深圳市城市轨道交通 15 号线工程同乐车辆段高压电力管线迁改工程（花卉∽留仙洞段）工程监理 15513 标（项目名称）

投 标 文 件

招标项目名称：深圳市城市轨道交通 15 号线工程同乐车辆段高压电力管线迁改工程（花卉∽留仙洞段）工程监理 15513 标

投标文件内容：资信标

投 标 人：上海地铁咨询监理科技有限公司

日　　期：2025 年 3 月 4 日

投标人郑重承诺：

对所提供资料的真实性、准确性、有效性负全部责任。

目录

目录.....1
清标要素响应文件索引表.....1
1、投标人基本情况表.....3
1.1 营业执照.....4
1.2 资质证书.....5
1.3 银行基本开户证明（基本存款账户信息）.....6
2、近3年度财务审计报告及附表.....8
2.1 2023年财务审计报告及附表.....9
2.2 2022年财务审计报告及附表.....54
2.3 2021年财务审计报告及附表.....102
3、近5年已完类似项目情况表.....149
3.1 贵阳市轨道交通3号线一期工程土建监理1标.....150
3.2 上海轨道交通市域线机场联络线工程施工监理JCXJL-6标段.....174
3.3 杭州地铁3号线一期工程土建施工监理JL3-3标段.....191
3.4 杭州地铁4号线二期工程土建施工监理JL4-2-7标段.....200
3.5 杭州机场轨道快线土建施工JLJC-1标段施工监理.....210
3.6 深圳市城市轨道交通7号线二期（东延）工程监理7511标.....222
3.7 深圳市城市轨道交通13号线二期（北延）工程监理13512标.....231
3.8 深圳市城市轨道交通22号线一期工程监理22501标.....238
3.9 深圳市城市轨道交通29号线一期工程监理29503标.....245
4、拟投入本项目的人员一览表.....252
5、项目总监简历表.....254
5.1 项目总监身份证扫描件.....255
5.2 项目总监职称扫描件.....256
5.3 项目总监学历扫描件.....256
5.4 项目总监执（职）业资格扫描件.....257
5.5 项目总监注册证书扫描件.....257
5.6 项目总监业绩扫描件.....260
5.7 项目总监社保缴费记录扫描件.....264

5.8 项目总监工作管理经验证明扫描件 265
6、安全总监、质量总监简历表 266
6.1 安全总监简历表 266
7、其他人员简历表 289
7.1 总监代表1：谢逢之 289
7.2 总监代表2：郑喜中 320
7.3 专业监理工程师1：王新明 340
7.4 专业监理工程师2：修顺通 355
7.5 专业监理工程师（驻场）3：许爵先 375
7.6 专业监理工程师（造价）4：舒明记 391
7.7 监理员1：马健 407
7.8 监理员2：刘茂林 409
7.9 监理员3：李本先 412
7.10 监理员4：陈拓燊 415
7.11 监理员5：邱泽斌 418
7.12 监理员6：雷方艳 421
7.13 监理员7：黄海缘 424
7.14 监理员8：何青海 427
8、投标人获奖情况 430
8.1 2022-2023年度国家优质工程金奖 430
8.2 第十九届中国土木工程詹天佑奖 431
8.3 2020-2021年度国家优质工程奖 431
8.4 第十六届土木工程詹天佑奖 432
8.5 第十五届中国土木工程詹天佑奖 433
8.6 广东省房屋市政工程安全生产文明施工示范工地 434
8.7 2019年度上海市优质工程（结构工程） 435
8.8 河南省建设工程“中州杯”（省优质工程） 436
8.9 2018～2019年度四川省建设工程天府杯奖（省优质工程）（银奖） 436
8.10 2018-2019年度上海市市政工程金奖 437
8.11 2020-2021年度先进工程监理企业 438

8.12 2018-2019年度先进工程监理企业 438
8.13 2021年度下半年深圳市建设工程安全生产与文明施工优良工地奖 439
8.14 2023年度上半年深圳市建设工程安全生产与文明施工优良工地奖 440
9、其他 441
9.1 近两年履约评审情况 441

清标要素响应文件索引表

序号	清标内容	清标要素	响应文件说明	响应文件对应页码	备注
1	综合实力	业绩：投标人自2020年1月1日以来独立承担过5个及以上国内（含已完工，或在建）市政工程监理业绩，且单个合同金额不少于人民币200万元的为“A”，5个以下的评判为“B”。	（1）贵阳市轨道交通3号线一期工程土建监理1标（**完成时间：2024.02；合同金额：2661.2656万元**）； （2）上海轨道交通市域线机场联络线工程施工监理JCXJL-6标段（**完成时间：2024.12.02；合同金额：2634.3万元**）； （3）杭州地铁3号线一期工程土建施工监理JL3-3标段（**完成时间：2022.09.09；合同金额：1076万元**）； （4）杭州地铁4号线二期工程土建施工监理JL4-2-7标段（**完成时间：2021.12.17；合同金额：984.515万元**）； （5）杭州机场轨道快线土建施工JLJC-1标段施工监理（**完成时间：2022.08.12；合同金额：1110.9万元**）； （6）深圳市城市轨道交通7号线二期（东延）工程监理7511标（**合同签订时间：2021.03.23；合同金额：2062.27万元**）； （7）深圳市城市轨道交通13号线二期（北延）工程监理13512标（**合同签订时间：投2020.09.21；合同金额：3621.05万元**）； （8）深圳市城市轨道交通22号线一期工程监理22501标（**合同签订时间：2024.04.09；合同金额：4147.98万元**）； （**9**）深圳市城市轨道交通29号线一期工程监理29503标（**合同签订时间：2024.09.30；合同金额：2195.2875万元**）。	P149 - P251	/
2		投标人总监理工程师：（1）具有国家注册监理工程师和高级工程师及以上技术职称；（2）具有8年及以上市政、地铁或铁路相关工作管理经验（任职总监及相关岗位）。满足以上两个条件为A，其余情况为B。	拟派总监：舒洪 （1）具有国家注册监理工程师，注册专业：市政公用工程、铁路工程；职称：高级工程师； （2）具有9年市政、地铁或铁路相关工作管理经验（任职总监及相关岗位）。	P254 - P265	/
3	投标报价	投标报价或者下浮率根据报价标评审原则分类	详见报价标	详见报价标	/
4	投标文件对技术标的响应情况	结合评标专家对投标文件技术标的定性评审结果判定	详见投标文件技术标	详见投标文件技术标	/
5	近两年的履约	自2023年1月至今招标人颁发的履约评价结果。 若未参加履约评价的单位	**2024年下半年（B级）** **2024年上半年（B级）** **2023年下半年（A级）**	P441 -	/

序号	清标内容	清标要素	响应文件说明	响应文件对应页码	备注
	评价	则注明未参加履约评价	**2023年上半年（B级）** 2022年下半年（B级） 2022年上半年（B级） 2021年下半年（B级） 2021年上半年（A级）	P448	
6	是否中小微企业	根据投标人资格审查文件中提供的中小企业声明函，按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的划分标准，属于中小微企业的为是，否则为否。	**是。**	详见资格审查标	

1、投标人基本情况表

投标人基本情况表

投标人名称	上海地铁咨询监理科技有限公司					
注册地址	上海市闵行区申旺路 519 号 2 幢 B 座			邮政编码	200032	
联系方式	联系人	张猛		电 话	021-64681039	
	传 真	021-64681755		网 址	www.shmcs.com	
法定代表人	姓名	曾 浪	技术职称	正高工	电话	021-64681039
技术负责人	姓名	甘爱明	技术职称	高工	电话	021-64681039
资质证书	类型：工程监理专业资质 等级：市政公用工程监理甲级 证书号：E231002252 房屋建筑工程监理甲级					
质量管理体系证书（如有）	类型：质量管理体系证书 等级：国家级 证书号：02122Q11333R4M					
营业执照号	91310112132650259X			员工总人数：286 人		
注册资本	人民币 1000 万元			其中	高级职称人员	53 人
成立日期	1993 年 7 月 22 日				中级职称人员	120 人
基本账户开户银行	招商银行股份有限公司上海徐家汇支行				技术人员数量	128 人
基本账户银行账号	121909800510101				各类注册人员	149 人
经营范围	建设监理，工程测绘，市政（包括地铁）工程的车站、隧道、地面建筑、道路桥涵、铺轨工程、机电设备安装专业领域内的八技服务及新产品的研发。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】					
投标人关联企业情况（包括但不限于与投标人法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位）	上海建科工程咨询有限公司全资控股					
投标人近年获奖情况	1. 2022-2023 年度国家优质工程金奖 2. 第十九届中国土木工程詹天佑奖 3. 2020-2021 年度国家优质工程奖 4. 第十六届土木工程詹天佑奖 5. 第十五届中国土木工程詹天佑奖 6. 广东省房屋市政工程安全生产文明施工示范工地 7. 2019 年度上海市优质工程（结构工程） 8. 河南省建设工程“中州杯”（省优质工程） 9. 2018～2019 年度四川省建设工程天府杯奖（省优质工程）（银奖） 10. 2018-2019 年度上海市市政工程金奖 11. 2020-2021 年度先进工程监理企业 12. 2018-2019 年度先进工程监理企业 13. 2021 年度下半年深圳市建设工程安全生产与文明施工优良工地奖 14. 2023 年度上半年深圳市建设工程安全生产与文明施工优良工地奖					
备注	/					

备注：1、后附营业执照、资质证书、银行基本开户证明（如有）的原件扫描件。

1.1 营业执照



统一社会信用代码

91310112132650259X

证照编号：12000000202004290538

营业执照

（副 本）

名 称 上海地铁咨询监理科技有限公司

类 型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人 曾浪

经营范围 建设监理，工程测绘，市政（包括地铁）工程的车站、隧道、地面建筑、道路桥涵、铺轨工程、机电设备安装专业领域内的八技服务及新产品的研发。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

注册资本 人民币1000.0000万元整

成立日期 1993年07月22日

营业期限 1998年05月15日 至 2030年12月31日

住 所 上海市闵行区申旺路519号2幢B座

登记机关 上海市闵行区市场监督管理局

2020 年 04 月 29 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

1.2 资质证书

企业名称	上海地铁咨询监理科技有限公司		
详细地址	上海市闵行区申旺路519号2幢B座		
建立时间	1993年07月22日		
注册资本金	1000万元人民币		
统一社会信用代码（或营业执照注册号）	91310112132650259X		
经济性质	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）		
证书编号	E131002255-4/1		
有效期	至2029年05月17日		
法定代表人	曾浪	职务	法人代表
单位负责人	薛宏平	职务	企业负责人
技术负责人	甘爱明	职称或执业资格	高级工程师
备注：原发证日期：2002年07月16日			

业务范围

房屋建筑工程监理甲级；市政公用工程监理甲级。

可以开展相应类别建设工程的项目管理、技术咨询等业务。******

中华人民共和国住房和城乡建设部

发证机关（章）

2024 年 05 月 17 日

No.EF 0187957

上海地铁咨询监理科技有限公司

1.3 银行基本开户证明（基本存款账户信息）

基本存款账户信息

账户名称：	上海地铁咨询监理科技有限公司
账户号码：	121909800510101
开户银行：	招商银行股份有限公司上海徐家汇支行
法定代表人： （单位负责人）	曾浪
基本存款账户编号：	J2900003557409

2020 年 07 月 09 日

招商银行 CHINA MERCHANTS BANK

开立单位银行结算账户申请书 （2019-2版）

业务标识码 90400002178514

存款人名称	上海地铁咨询监理科技有限公司			依法可使用的简称	
注册地址	上海市闵行区申旺路519号2幢B座			邮 编	200000
存款人类别	企业法人	注册资金	人民币1000.00万元	联系电话	021-64681038
地区代码	2900	年销售额	9014.00万元	行业分类（根据下方*填写说明填写字母）	M 7490
经营范围	建设监理、工程测绘、市政（包括地铁）工程的车站、隧道、地面建筑、道路桥涵、铺轨工程、机电设备安装专业领域内的人技服务及新产品的研发。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】				
证明文件种类及编号	营业执照 91310112132650259X			税务登记证（国税或地税）编号	91310112132650259X
组织机构代码	13265025-9			关联企业	关联企业信息填列在“关联企业登记表”
法定代表人（单位负责人）	姓 名	曾浪		被授权代理人（法定代表人办理无需填写）	姓名及本单位职务 李玲
	证件种类	居民身份证			证件种类 居民身份证
	号 码	310110196709143235			号 码 420683198[illegible]0389
支付联系人	姓名	李玲	证件种类及号码	居民身份证420683198710270389	移动电话 1[illegible]6342
		史蓓蓓		居民身份证310102197703070420	3[illegible]1921
账户性质	☑基本 □一般 □专用 □临时		开户原因（限一般户填写）	□结算 □借款 □其他	
有效期至（临时户须填写）	年 月 日		资金性质（限专用户填写）		
对账服务	余额对账方式	☑电子对账（需另行申请） □纸质对账			
	对账单寄送地址	☑同注册地 □其他地址		邮编：	
存款人上级法人或主管单位信息（若无，无需填写）	上级法人或主管单位名称				
	基本存款账户开户许可证核准号			组织机构代码	
	法定代表人（单位负责人）姓名		证件种类及号码		

以下栏目由开户银行审核后填写

开户银行名称	招商银行上海分行徐家汇支行	开户银行代码	308290003100
账户名称	上海地铁咨询监理科技有限公司	账 号	1379058005101
基本存款账户开户许可证核准号		开户日期	2020 7 9

本存款人申请开立单位银行结算账户，并承诺所提供的开户资料真实、有效，开户资料复印件与原件相符，在开户资料加盖的公章合法、有效。本申请书是《招商银行人民币单位银行结算账户管理办法》的组成部分。本存款人知悉并认可本申请书所附的《招商银行人民币单位银行结算账户管理协议》《上海市支票业务服务协议》，开户银行已应要求做出解释。本单位充分了解并清楚知晓出租、出借、出售、购买账户的相关法律责任和惩戒措施，承诺依法依规开立和使用本单位账户。本单位签署本申请书即视同本单位同时签署所附的《上海市支票业务服务协议》。

存款人/申请单位（公章）

法定代表人（单位负责人）/（授权代理人）
（授权代理人签字前须出示授权书）
120207901[illegible]

曾浪

上海地铁咨询监理科技有限公司

已核对确认本表填写信息无误

2020年 7月 9日

人民银行审核意见：
（非核准类账户除外）

经办人（签章）

人民银行（签章）

年 月 日

开户银行审核意见：
□同意 □不同意
经办（签章） 主管（签章）
银行（签章） 2020年 7月 9日

*填写说明：

1. 申请开立专用存款账户，必须填列资金性质；申请开立临时存款账户，必须填写有效日期。
2. “行业分类”中各字母代表的行业种类如下：A：农、林、牧、渔业；B：采矿业；C：制造业；D：电力、燃气及水的生产供应业；E：建筑业；F：交通运输、仓储和邮政业；G：信息传输、计算机服务及软件业；H：批发和零售业；I：住宿和餐饮业；J：金融业；K：房地产业；L：租赁和商务服务业；M：科学研究、技术服务和地质勘查业；N：水利、环境和公共设施管理；O：居民服务和其他服务业；P：教育业；Q：卫生、社会保障和社会福利业；R：文化、体育和娱乐业；S：公共管理和社会组织；T：国际组织。
3. 带□的选项填“√”。

2、近3年度财务审计报告及附表

近3年度（2021年至2023年）财务审计报告及附表

附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括股东权益变动表、资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件并加盖公章；投标人的成立时间少于3年的，应提供成立以来的财务状况表；

（1）近3年销售收入、利润总额和净资产利润率：销售收入能稳健增长，利润总额高，还本付息能力强，净资产利润率高。

（2）近3年财务状况综合评价：抵押、担保、诉讼等较少，企业负债率低，净资产为正值，财务状况良好。

2.1 2023年财务审计报告及附表

上海地铁咨询监理科技有限公司

2023年度审计报告



目 录

一、审计报告…… 第1—3页

二、财务报表…… 第4—9页

（一）资产负债表…… 第4-5页

（二）利润表…… 第6页

（三）现金流量表…… 第7页

（四）所有者权益变动表…… 第8-9页

三、财务报表附注…… 第10—41页

四、附件…… 第42—45页

（一）本所营业执照复印件…… 第42页

（二）本所执业证书复印件…… 第43页

（三）签字注册会计师《执业证书》复印…… 第44-45页

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）”进行查验。
报告编码：沪24TJQU2KZL

天健会计师事务所上海分所
Pan China Certified Public Accountants Shanghai Branch

审 计 报 告

天健沪审〔2024〕448号

上海地铁咨询监理科技有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了上海地铁咨询监理科技有限公司（以下简称地铁监理公司）财务报表，包括2023年12月31日的资产负债表，2023年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了地铁监理公司2023年12月31日的财务状况，以及2023年度的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于地铁监理公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、管理层和治理层对财务报表的责任

地铁监理公司管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估地铁监理公司的持续经营能力，披露

与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

地铁监理公司治理层（以下简称治理层）负责监督地铁监理公司的财务报告过程。

四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对地铁监理公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致地铁监理公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）　　中国注册会计师：

上海分所

（中国·上海）　　中国注册会计师：

二〇二四年四月二十四日

资产负债表

企财01表

编制单位：上海地铁咨询监理有限公司 2023年12月31日 金额单位：元

项目	行次	期末余额	期初余额
流动资产：	1		
货币资金	2	32,485,774.50	53,614,347.89
△结算备付金	3		
△拆出资金	4		
交易性金融资产	5		
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6		
衍生金融资产	7		
应收票据	8		
应收账款	9	32,427,137.91	20,831,114.98
应收款项融资	10		
预付款项	11	341,321.00	506,177.80
△应收保费	12		
△应收分保账款	13		
△应收分保合同准备金	14		
应收资金集中管理款	15		
其他应收款	16	1,332,692.75	1,895,040.30
其中：应收股利	17		
△买入返售金融资产	18		
存货	19		
其中：原材料	20		
库存商品（产成品）	21		
合同资产	22		
持有待售资产	23		
一年内到期的非流动资产	24		
其他流动资产	25		
流动资产合计	26	66,586,926.16	76,846,680.97
非流动资产：	27		
△发放贷款和垫款	28		
债权投资	29		
☆可供出售金融资产	30		
其他债权投资	31		
☆持有至到期投资	32		
长期应收款	33		
长期股权投资	34		
其他权益工具投资	35		
其他非流动金融资产	36		
投资性房地产	37		
固定资产	38	95,460.56	117,845.39
其中：固定资产原价	39	1,572,199.08	1,765,741.70
累计折旧	40	1,476,738.52	1,647,896.31
固定资产减值准备	41		
在建工程	42		
生产性生物资产	43		
油气资产	44		
使用权资产	45	12,170.72	158,219.19
无形资产	46		
开发支出	47		
商誉	48		
长期待摊费用	49		
递延所得税资产	50	1,113,801.66	986,459.86
其他非流动资产	51		
其中：特准储备物资	52		
非流动资产合计	53	1,221,432.94	1,262,524.44
	54		
	55		
	56		
	57		
	58		
	59		
	60		
	61		
	62		
	63		
	64		
	65		
	66		
	67		
	68		
	69		
	70		
	71		
	72		
	73		
资产总计	74	67,808,359.10	78,109,205.41

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

第 4 页 共 45 页

资产负债表（续）

企财01表

编制单位：[illegible]　　2023年12月31日　　金额单位：元

项目	行次	期末余额	期初余额
流动负债：	75		
短期借款	76		
△向中央银行借款	77		
△拆入资金	78		
交易性金融负债	79		
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	80		
衍生金融负债	81		
应付票据	82		
应付账款	83	3,186,133.24	3,991,905.36
预收款项	84		
合同负债	85	4,069,913.23	5,512,102.34
△卖出回购金融资产款	86		
△吸收存款及同业存放	87		
△代理买卖证券款	88		
△代理承销证券款	89		
应付职工薪酬	90	14,607,504.00	19,213,102.52
其中：应付工资	91	14,607,504.00	18,233,707.38
应付福利费	92		
#其中：职工奖励及福利基金	93		
应交税费	94	4,751,111.81	4,451,404.40
其中：应交税金	95	4,722,585.06	4,365,216.15
其他应付款	96	357,010.01	3,497,385.67
其中：应付股利	97		
△应付手续费及佣金	98		
△应付分保账款	99		
持有待售负债	100		
一年内到期的非流动负债	101		78,885.36
其他流动负债	102	244,194.79	330,726.13
流动负债合计	103	27,215,867.08	37,075,511.78
非流动负债：	104		
△保险合同准备金	105		
长期借款	106		
应付债券	107		
其中：优先股	108		
永续债	109		
租赁负债	110		
长期应付款	111		
长期应付职工薪酬	112		
预计负债	113		
递延收益	114		
递延所得税负债	115	1,825.61	23,732.88
其他非流动负债	116		
其中：特准储备基金	117		
非流动负债合计	118	1,825.61	23,732.88
负 债 合 计	119	27,217,692.69	37,099,244.66
所有者权益（或股东权益）：	120		
实收资本（或股本）	121	10,000,000.00	10,000,000.00
国家资本	122		
国有法人资本	123	10,000,000.00	10,000,000.00
集体资本	124		
民营资本	125		
外商资本	126		
#减：已归还投资	127		
实收资本（或股本）净额	128	10,000,000.00	10,000,000.00
其他权益工具	129		
其中：优先股	130		
永续债	131		
资本公积	132		
减：库存股	133		
其他综合收益	134		
其中：外币报表折算差额	135		
专项储备	136		
盈余公积	137	5,096,396.02	5,096,396.02
其中：法定公积金	138	5,096,396.02	5,096,396.02
任意公积金	139		
#储备基金	140		
#企业发展基金	141		
#利润归还投资	142		
△一般风险准备	143		
未分配利润	144	25,494,270.39	25,913,564.73
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	145		
*少数股东权益	146		
所有者权益（或股东权益）合计	147	40,590,666.41	41,009,960.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计	148	67,808,359.10	78,109,205.41

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

第 5 页 共 45 页

利润表

企财02表

编制单位：上海地铁咨询监理科技有限公司　2023年度　金额单位：元

项目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	101,695,848.67	111,366,902.92
其中：主营收入	2	101,695,848.67	111,366,902.92
△利息收入	3		
△已赚保费	4		
△手续费及佣金收入	5		
二、营业总成本	6	84,841,421.67	95,644,488.94
其中：营业成本	7	67,131,945.24	76,748,032.20
△利息支出	8		
△手续费及佣金支出	9		
△退保金	10		
△赔付支出净额	11		
△提取保险责任准备金净额	12		
△保单红利支出	13		
△分保费用	14		
税金及附加	15	499,798.27	521,424.52
销售费用	16	740,304.21	684,731.07
管理费用	17	11,632,485.79	12,729,180.27
研发费用	18	5,109,565.29	4,947,143.35
财务费用	19	-272,677.13	13,977.53
其中：利息费用	20	6,233.07	11,653.94
利息收入	21	350,843.16	167,932.68
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22		
其他	23		
加：其他收益	24	888,041.68	2,577,561.68
投资收益（损失以“-”号填列）	25		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	27		
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	28		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	29		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	30		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	31	-927,830.69	-2,616,310.33
资产减值损失（损失以“-”号填列）	32		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33		-7,208.16
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34	16,814,637.99	15,676,457.17
加：营业外收入	35		
其中：政府补助	36		
减：营业外支出	37	449,138.28	30,050.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38	16,365,499.71	15,646,407.17
减：所得税费用	39	1,784,794.05	1,673,225.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40	14,580,705.66	13,973,181.54
（一）按所有权归属分类：	41		
归属于母公司所有者的净利润	42		
*少数股东损益	43		
（二）按经营持续性分类：	44		
持续经营净利润	45	14,580,705.66	13,973,181.54
终止经营净利润	46		
六、其他综合收益的税后净额	47		
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	49		
1.重新计量设定受益计划变动额	50		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	51		
3.其他权益工具投资公允价值变动	52		
4.企业自身信用风险公允价值变动	53		
5.其他	54		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	55		
1.权益法下可转损益的其他综合收益	56		
2.其他债权投资公允价值变动	57		
☆3.可供出售金融资产公允价值变动损益	58		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	59		
☆5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	60		
6.其他债权投资信用减值准备	61		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	62		
8.外币财务报表折算差额	63		
9.其他	64		
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	65		
七、综合收益总额	66	14,580,705.66	13,973,181.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	67		
*归属于少数股东的综合收益总额	68		
八、每股收益：	69		
基本每股收益	70		
稀释每股收益	71		

法定代表人：曹浪　主管会计工作负责人：曹浪　会计机构负责人：

第 6 页 共 45 页

现金流量表


会财03表

编制单位：上海地铁咨询监理科技有限公司 2023年度 金额单位：元


项目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	93,402,549.64	103,597,063.31
△客户存款和同业存放款项净增加额	3		
△向中央银行借款净增加额	4		
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5		
△收到原保险合同保费取得的现金	6		
△收到再保业务现金净额	7		
△保户储金及投资款净增加额	8		
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	9		
△收取利息、手续费及佣金的现金	10		
△拆入资金净增加额	11		
△回购业务资金净增加额	12		
△代理买卖证券收到的现金净额	13		
收到的税费返还	14		22,338.68
收到其他与经营活动有关的现金	15	11,388,956.75	18,230,527.22
经营活动现金流入小计	16	104,791,506.39	121,849,929.21
购买商品、接受劳务支付的现金	17	12,625,418.26	17,119,376.31
△客户贷款及垫款净增加额	18		
△存放中央银行和同业款项净增加额	19		
△支付原保险合同赔付款项的现金	20		
△拆出资金净增加额	21		
△支付利息、手续费及佣金的现金	22		
△支付保单红利的现金	23		
支付给职工及为职工支付的现金	24	74,424,552.29	72,483,798.79
支付的各项税费	25	7,632,543.95	5,863,051.87
支付其他与经营活动有关的现金	26	16,129,160.51	18,807,092.00
经营活动现金流出小计	27	110,811,675.01	114,273,318.97
经营活动产生的现金流量净额	28	-6,020,168.62	7,576,610.24
二、投资活动产生的现金流量：	29		
收回投资收到的现金	30		
取得投资收益收到的现金	31		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32		4,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	33		
收到其他与投资活动有关的现金	34		
投资活动现金流入小计	35		4,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36	15,050.00	6,548.00
投资支付的现金	37		
△质押贷款净增加额	38		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39		
支付其他与投资活动有关的现金	40		
投资活动现金流出小计	41	15,050.00	6,548.00
投资活动产生的现金流量净额	42	-15,050.00	-2,348.00
三、筹资活动产生的现金流量：	43		
吸收投资收到的现金	44		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45		
取得借款收到的现金	46		
收到其他与筹资活动有关的现金	47		
筹资活动现金流入小计	48		
偿还债务支付的现金	49		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50	15,000,000.00	15,780,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	51		
支付其他与筹资活动有关的现金	52	93,354.77	269,843.37
筹资活动现金流出小计	53	15,093,354.77	16,049,843.37
筹资活动产生的现金流量净额	54	-15,093,354.77	-16,049,843.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	55		
五、现金及现金等价物净增加额	56	-21,128,573.39	-8,475,581.13
加：期初现金及现金等价物余额	57	53,614,347.89	62,089,929.02
六、期末现金及现金等价物余额	58	32,485,774.50	53,614,347.89

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

第 7 页 共 45 页



所有者权益变动表



所有者权益变动表（续）

上海地铁咨询监理科技有限公司

财务报表附注

2023 年度

金额单位：人民币元

一、企业的基本情况

上海地铁咨询监理科技有限公司（以下简称公司或本公司）由上海市工商行政管理局批准于 1993 年 7 月 22 日成立，取得营业执照注册号为：310104000064464。公司成立时的注册资本为 100.00 万元，注册资本的实收情况业经上海徐汇审计事务所审验，并尤其出具验资报告(汇会验字〔2001〕第 8-4 号)，其中，上海市地铁总公司出资 20.00 万元，上海市地铁总公司工会出资 80.00 万元。截至 2023 年 12 月 31 日公司注册资本为 1,000.00 万元。

截至 2001 年 9 月 3 日，本公司累计注册资本 800.00 万元。其中，根据 2001 年 8 月 2 日股东大会决议规定，公司原股东上海市地铁总公司股权 20.00 万元、上海市地铁总公司工会股权 80.00 万元，同意转让给上海地铁运营有限公司。上海地铁运营有限公司变更后的出资额为 520.00 万元。新股东上海市市政工程建设发展有限公司投入资本 150.00 万元，上海远东进出口有限公司投入资本 80.00 万元，上海地铁运营有限公司工会投入资本 50.00 万元。新增注册资本业经上海汇信会计师事务所审验，并由其于 2001 年 9 月 3 日出具验资报告（汇会验字〔2001〕第 8-4 号）。

截至 2008 年 9 月 10 日，根据本公司股东大会决议和修改后的章程规定，申请减少注册资本 230.00 万元。并且，2001 年至 2008 年期间，上海地铁运营有限公司和上海地铁运营有限公司工会将股权 520.00 万元及 50.00 万元转让给上海申通地铁资产经营管理有限公司。因此，上海市市政工程建设发展有限公司减少出资 150.00 万元，上海远东进出口有限公司减少出资 80.00 万元，变更后的累计注册资本为 570.00 万元。2011 年 2 月 23 日，上海建科工程咨询有限公司认缴出资 570.00 万元，成为新股东。并于 2011 年 11 月 17 日换取了上海市工商行政管理局闵行分局核发的注册号为 310104000064464 的营业执照。新增注册资本业经上海上审会计师事务所有限公司审验，并由其于 2008 年 9 月 16 日出具验资报告（沪审事业〔2008〕第 4045 号）。

截至 2012 年 8 月 8 日，根据本公司 2012 年 5 月 11 日股东决定及修改后章程的规定，

申请增加注册资本 430.00 万元。新增注册资本由股东上海建科工程咨询有限公司于本公司营业执照变更登记之前负责缴足注册资本的 100%。变更后的累计注册资本为 1,000.00 万元。新增注册资本业经上海诚汇会计师事务所有限公司审验，并由其于 2012 年 8 月 14 日出具验资报告（诚汇会验字〔2012〕第 0199 号）。

本公司位于上海市，现持有统一社会信用代码为 91310112132650259X 的营业执照，注册资本 1,000.00 万元。营业期限为 1998 年 5 月 15 日至 2030 年 12 月 31 日。

本公司属科技推广和应用服务业。主要经营活动为建设监理，工程测绘，市政（包括地铁）工程的车站、隧道、地面建筑、道路桥涵、铺轨工程、机电设备安装专业领域内的八技服务及新产品的研发。

本公司的母公司为上海建科工程咨询有限公司，持股比例 100%计 1,000.00 万元，集团母公司为上海建科集团股份有限公司，实际控制人为上海市国有资产监督管理委员会。

本财务报表业经公司管理层于 2024 年 4 月 24 日批准对外报出。

二、财务报表的编制基础

（一）编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

（二）持续经营能力评价

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

三、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

四、重要会计政策和会计估计

（一）会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（二）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

（三）记账基础和计价原则

采用的计量属性包括历史成本、重置成本、可变现净值、现值和公允价值。

（四）现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

（五）金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第14号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述 1)或 2)的财务担保合同，以及不属于上述 1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金

融资产终止确认的规定。

2）当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：（1）未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；（2）保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融资产在终止确认日的账面价值；（2）因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）终止确认部分的账面价值；（2）终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

（1）第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

（2）第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融工具减值

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

(六) 应收款项和合同资产预期信用损失的确认标准和计提方法

1. 按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项和合同资产

组合类别	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收账款——合并范围内关联往来组合[注]	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制其他应收款账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
其他应收款——合并范围内关联往来组合[注]	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

[注]合并范围指的是上海建科集团股份有限公司合并范围，下同

2. 账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表

账　龄	应收账款 预期信用损失率（%）	其他应收款 预期信用损失率（%）
1年以内（含，下同）	5.00	5.00

1-2年	25.00	25.00
2-3年	50.00	50.00
3年以上	100.00	100.00

（六）合同取得成本、合同履约成本

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

2. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；

3. 该成本预期能够收回。

公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

（七）固定资产

1. 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

2. 各类固定资产的折旧方法

类 别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
机器设备	年限平均法	5	5.00	19.00
运输设备	年限平均法	8	5.00	11.88

类 别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
电子设备及其他	年限平均法	5	5.00	19.00

3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

（八）职工薪酬

1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

2. 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

3. 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

4. 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

5. 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

（九）收入

1. 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品；(3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5) 客户已接受该商品；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2. 收入计量原则

(1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

(2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

(3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

3. 收入确认的具体方法

工程咨询服务业务收入确认的具体方法为：工程咨询服务业务属于在某一时段内履行履约义务，按照履约进度确认收入。公司按照产出法确定履约进度，完成合同约定的

(十) 政府补助

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

(十一) 合同资产、合同负债

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利（该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

(十二) 递延所得税资产、递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

(十三) 租赁

1. 公司作为承租人

在租赁期开始日，公司将租赁期不超过12个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租

或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。

对于所有短期租赁和低价值资产租赁，公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

(1) 使用权资产

使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：1）租赁负债的初始计量金额；2）在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；3）承租人发生的初始直接费用；4）承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

资产负债表日，有迹象表明使用权资产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(2) 租赁负债

在租赁期开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

2. 公司作为出租人

在租赁开始日，公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

经营租赁

公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

五、会计政策变更说明

（一）公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该规定和《企业会计准则第18号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。具体调整情况如下：

受重要影响的报表项目	调整金额	备 注
2022年12月31日资产负债表项目		
递延所得税资产	11,832.80	
递延所得税负债	23,732.88	
未分配利润	-11,900.08	
2022年度利润表项目		
所得税费用	4,841.92	
净利润	-4,841.92	

（二）公司自2023年起提前执行财政部颁布的《企业会计准则解释第17号》“关于售后租回交易的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

六、税项

（一）主要税种及税率

税 种	计 税 依 据	税 率
增值税	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为	6%

	应交增值税	
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	5%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%

（二）税收优惠

1. 增值税

根据《财政部 税务总局关于明确增值税小规模纳税人减免增值税等政策的公告》（财税〔2023〕1号），自2023年1月1日至2023年12月31日，增值税加计抵减政策按照以下规定执行：允许生产性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计 5%抵减应纳税额；允许生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计 10%抵减应纳税额。

2. 企业所得税

根据2007年3月16日发布的《中华人民共和国企业所得税法》及其补充规定，本公司2023年度按高新技术企业15%的企业所得税税率计征。

七、财务报表重要项目的说明

说明：本财务报表附注的期初金额指2023年1月1日财务报表数，期末金额指2023年12月31日财务报表数，本期指2023年度，上期指2022年度。

（一）货币资金

1. 明细情况

项 目	期末余额	期初余额
银行存款	32,485,774.50	53,614,347.89
合 计	32,485,774.50	53,614,347.89

2. 资金集中管理情况

上海建科集团股份有限公司（以下简称上海建科）通过内部结算中心对上海建科及成员单位资金实行集中统一管理，公司将一部分闲置资金滚动投入上海建科资金池，本期已无余额。

（二）应收账款

1. 按账龄披露应收账款

账　龄	期末余额		期初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1年以内	26,358,792.67	1,317,939.64	15,428,098.89	771,404.94
1-2年	8,906,271.69	2,226,567.92	5,005,779.71	1,251,444.93
2-3年	1,413,162.22	706,581.11	4,840,172.50	2,420,086.25
3年以上	2,882,049.29	2,882,049.29	1,374,350.99	1,374,350.99
合　计	39,560,275.87	7,133,137.96	26,648,402.09	5,817,287.11

2. 按坏账准备计提方法分类披露应收账款

(1) 类别明细情况

类　别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	
按组合计提坏账准备的应收账款	39,560,275.87	100.00	7,133,137.96	18.03	32,427,137.91
合　计	39,560,275.87	100.00	7,133,137.96	18.03	32,427,137.91

(续上表)

类　别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按组合计提坏账准备的应收账款	26,648,402.09	100.00	5,817,287.11	21.83	20,831,114.98
合　计	26,648,402.09	100.00	5,817,287.11	21.83	20,831,114.98

(2) 采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

项　目	期末余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	
1年以内(含1年)	26,358,792.67	66.63	1,317,939.64
1-2年	8,906,271.69	22.51	2,226,567.92
2-3年	1,413,162.22	3.57	706,581.11

项 目	期末余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	
3年以上	2,882,049.29	7.29	2,882,049.29
小 计	39,560,275.87	100.00	7,133,137.96

（续上表）

项 目	期初余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	
1年以内（含1年）	15,428,098.89	57.89	771,404.94
1-2年	5,142,993.71	19.30	1,251,444.93
2-3年	4,561,413.50	17.12	2,420,086.25
3年以上	1,515,895.99	5.69	1,374,350.99
小 计	26,648,402.09	100.00	5,817,287.11

3. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例（%）	坏账准备
宁波市轨道交通集团有限公司	5,2[illegible]99	13.25	664,232.94
厦门轨道建设发展集团有限公司	3,963,108.00	10.02	198,155.40
郑州地铁集团有限公司	3,004,201.60	7.59	1,884,359.48
合肥城市轨道交通有限公司	2,990,343.00	7.56	1,047,585.75
贵阳市宏源永盛轨道交通二号线二期工程建设管理有限公司	2,620,767.00	6.62	655,191.75
小 计	17,819,229.59	45.04	4,449,525.32

（三）预付款项

1. 按账龄列示

账 龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	341,321.00	100.00		506,177.80	100.00	
合 计	341,321.00	100.00		506,177.80	100.00	

2. 按欠款方归集的期末余额前五名的预付款项情况

债务人名称	账面余额	占预付款项合计的比例（%）
宁波市轨道交通集团有限公司建设分公司	119,468.00	35.00
中国计划出版社有限公司	60,100.00	17.61
宁波市十二号线市域铁路发展有限公司	54,000.00	15.82
中机国际招标有限公司	39,893.00	11.69
浙江省公共资源交易中心	32,500.00	9.52
小 计	305,961.00	89.64

（四）其他应收款

1. 按账龄披露其他应收款项

账 龄	期末余额		期初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1年以内	1,148,50[illegible].00	[illegible]57,[illegible]5.00	[illegible],877,157.00	93,857.85
1-2年	286,157.00	71,539.25	[illegible]3,117.81	25,779.45
2-3年	[illegible]4,000.00	[illegible]000.00	[illegible]805.59	34,402.80
3年以上	135,2[illegible]2.20	135,2[illegible]2.20	526,186.51	526,186.51
合 计	1,624,899.20	292,206.45	2,575,266.91	680,226.61

2. 按坏账准备计提方法分类披露其他应收款项

（1）类别明细情况

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	
按组合计提坏账准备的应收账款	1,624,899.20	100.00	292,206.45	17.98	1,332,692.75
合 计	1,624,899.20	100.00	292,206.45	17.98	1,332,692.75

（续上表）

类 别	期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	
按组合计提坏账准备的应收账款	2,575,266.91	100.00	680,226.61	26.41	1,895,040.30
合 计	2,575,266.91	100.00	680,226.61	26.41	1,895,040.30

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款

项 目	期末余额		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
账龄组合	1,624,899.20	17.98	292,206.45
小 计	1,624,899.20	17.98	292,206.45

(续上表)

项 目	期初余额		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
账龄组合	2,575,266.91	26.41	680,226.61
小 计	2,575,266.91	26.41	680,226.61

(3) 采用账龄组合计提坏账准备的其他应收款项

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	1,148,500.00	70.68	57,425.00	1,877,157.00	72.90	93,857.85
1-2年	286,157.00	17.61	71,539.25	103,117.82	4.00	25,779.45
2-3年	54,000.00	3.32	27,000.00	68,805.59	2.67	34,402.80
3年以上	136,242.20	8.38	136,242.20	526,186.51	20.43	526,186.51
小 计	1,624,899.20	100.00	292,206.45	2,575,266.91	100.00	680,226.61

3. 坏账准备变动情况

项 目	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合 计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
期初余额	93,857.85	25,779.45	560,589.31	680,226.61
期初余额在本期	——	——	——	

项　目	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合　计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
--转入第二阶段	-14,307.85	14,307.85		
--转入第三阶段		-13,500.00	13,500.00	
本期计提	-22,125.00	44,951.95	-410,847.11	-388,020.16
期末余额	57,425.00	71,539.25	163,242.20	292,206.45

4. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款项合计的比例（%）	坏账准备
宁波市公共资源交易中心	押金保证金	550,000.00	1年以内、1-2年、2-3年	33.85	94,000.00
安吉县公共资源交易中心	押金保证金	480,000.00	1年以内	29.54	24,000.00
厦门市公共资源交易中心	押金保证金	200,000.00	年以内	12.31	10,000.00
厦门轨道交通集团有限公司	押金保证金	68,029.08	3 年以上	.19	68,029.08
南通市排水管网有限公司	押金保证金	66,[illegible].00	1-2 年	.07	16,539.25
小　计	--	1,364,186.08	--	83.96	212,568.33

（五）固定资产

项　目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
账面原值小计：	1,765,741.70	13,318.58	206,861.20	1,572,199.08
其中：机器设备	119,365.88	13,318.58	10,976.42	121,708.04
运输设备	1,026,540.50			1,026,540.50
电子设备及其他	619,835.32		195,884.78	423,950.54
累计折旧小计：	1,647,896.31	25,360.34	196,518.13	1,476,738.52
其中：机器设备	95,590.96	4,219.93	10,427.60	89,383.29
运输设备	975,213.53			975,213.53

项　目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
电子设备	577,091.82	21,140.41	186,090.53	412,141.70
固定资产账面净值小计	117,845.39			95,460.56
其中：机器设备	23,774.92			32,324.75
运输设备	51,326.97			51,326.97
电子设备	42,743.50			11,808.84
固定资产账面价值合计	117,845.39			95,460.56
其中：机器设备	23,774.92			32,324.75
运输设备	51,326.97			51,326.97
电子设备	42,743.50			11,808.84

期末已提足折旧仍继续使用的固定资产原值为1,801,894.65元。

（六）使用权资产

项　目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
账面原值合计	292,096.96			292,096.96
其中：房屋及建筑物	292,096.96			292,096.96
累计折旧合计	133,877.77	146,048.47		279,926.24
其中：房屋及建筑物	133,877.77	146,048.47		279,926.24
使用权资产账面净值合计	158,219.19	——	——	12,170.72
其中：房屋及建筑物	158,219.19	——	——	12,170.72
使用权资产账面价值合计	158,219.19	——	——	12,170.72
其中：房屋及建筑物	158,219.19	——	——	12,170.72

（七）递延所得税资产、递延所得税负债

项　目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
递延所得税资产	1,113,801.66	7,425,344.41	986,459.86	6,576,399.08
资产减值准备	1,113,801.66	7,425,344.41	974,627.06	6,497,513.72
租赁合同			11,832.80	78,885.36

项　目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
递延所得税负债	1,825.61	12,170.72	23,732.88	158,219.19
租赁合同	1,825.61	12,170.72	23,732.88	158,219.19

（八）应付账款

账　龄	期末余额	期初余额
1 年以内	3,186,133.24	3,856,528.00
1-2 年		135,377.36
合　计	3,186,133.24	3,991,905.36

（九）合同负债

项　目	期末余额	期初余额
预收账款	4,069,913.23	5,512,102.34
合　计	4,069,913.23	5,512,102.34

（十）应付职工薪酬

1. 明细情况

项　目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	18,795,187.58	64,205,550.74	68,668,039.54	14,332,698.78
离职后福利—设定提存计划	417,914.94	5,495,762.03	5,638,871.75	274,805.22
辞退福利		100,000.00	100,000.00	
合　计	19,213,102.52	69,801,312.77	74,406,911.29	14,607,504.00

2. 短期薪酬明细情况

项　目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	18,233,707.38	53,756,520.54	57,934,884.20	14,055,343.72
职工福利费		3,441,240.31	3,441,240.31	
社会保险费	170,546.06	3,419,988.49	3,419,988.49	170,546.06
其中：医疗保险	166,548.81	2,924,124.97	2,924,124.97	166,548.81

项　目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
费及生育保险费				
工伤保险费	3,997.25	115,591.11	115,591.11	3,997.25
其他		380,272.41	380,272.41	
住房公积金	106,809.00	2,507,826.50	2,507,826.50	106,809.00
工会经费和职工教育经费	284,125.14	1,079,974.90	1,364,100.04	
小　计	18,795,187.58	64,205,550.74	68,668,039.54	14,332,698.78

3. 设定提存计划明细情况

项　目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	409,587.52	5,330,995.52	5,474,105.24	266,477.80
失业保险费	8,327.42	164,766.51	164,766.51	8,327.42
小　计	417,914.94	5,495,762.03	5,638,871.75	274,805.22

（十一）应交税费

项　目	期初余额	本期应交	本期已交	期末余额
增值税	1,209,238.93	5,516,050.97	5,241,330.27	1,483,959.63
企业所得税	3,043,413.05	1,934,043.12	5,862,280.65	115,175.52
城市维护建设税	39,405.26	251,187.99	262,066.51	28,526.74
个人所得税	112,564.17	2,550,173.06	2,569,814.06	92,923.17
教育费附加(含地方教育附加)	46,782.99	243,810.28	262,066.52	28,526.75
印花税		4,800.00	4,800.00	
合　计	4,451,404.40	10,500,265.42	10,200,558.01	4,751,111.81

（十二）其他应付款

项　目	期末余额	期初余额
押金保证金	128,547.76	1,117,890.00
应付暂收款及其他	228,462.25	2,379,495.67
合　计	357,010.01	3,497,385.67

（十三）一年内到期的非流动负债

项　目	期末余额	期初余额
1年内到期的租赁负债		78,885.36
合　计		78,885.36

（十四）其他流动负债

项　目	期末余额	期初余额
待转销增值税	244,194.79	330,726.13
合　计	244,194.79	330,726.13

（十五）租赁负债

项　目	期末余额	期初余额
租赁付款额		85,438.97
减：未确认的融资费用		6,553.61
重分类至一年内到期的非流动负债		78,885.36
租赁负债净额		

（十六）实收资本

投资者名称	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	所占比例（%）			投资金额	所占比例（%）
合　计	10,000,000.00	100.00			10,000,000.00	100.00
上海建科工程咨询有限公司	10,000,000.00	100.00			10,000,000.00	100.00

（十七）盈余公积

项　目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	5,096,396.02			5,096,396.02
合　计	5,096,396.02			5,096,396.02

（十八）未分配利润

1. 明细情况

项 目	本期金额	上期金额
本期期初余额	25,913,564.73	27,720,383.19
本期增加额	14,580,705.66	13,973,181.54
其中：本期净利润转入	14,580,705.66	13,973,181.54
本期减少额	15,000,000.00	15,780,000.00
其中：本期分配现金股利数	15,000,000.00	15,780,000.00
期末余额	25,494,270.39	25,913,564.73

2. 其他情况说明

2023年5月，公司总经理办公会会议通过公司2023年利润分配方案，公司股东分配2022年未分配利润15,000,000.00元。

（十九）营业收入、营业成本

项 目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务小计	101,695,848.67	67,131,945.24	111,366,902.92	76,748,032.20
工程监理业务	101,695,848.67	67,131,945.24	111,366,902.92	76,748,032.20
合 计	101,695,848.67	67,131,945.24	111,366,902.92	76,748,032.20

（二十）税金及附加

项 目	本期金额	上期金额
城市维护建设税	251,187.99	259,162.26
教育费附加(含地方教育附加)	243,810.28	259,162.26
印花税	4,800.00	3,100.00
合 计	499,798.27	521,424.52

（二十一）销售费用

项 目	本期金额	上期金额
业务招待费	740,304.21	684,731.07

合　计	740,304.21	684,731.07

（二十二）管理费用

项　目	本期金额	上期金额
房租及物业费	741,529.75	1,084,618.19
职工薪酬	9,121,245.03	9,218,772.60
办公费	676,303.19	986,780.35
交通及差旅费	299,408.95	632,671.97
业务招待费	99,653.90	347,939.62
其他	387,269.09	320,424.97
咨询服务费	215,314.88	89,228.08
折旧与摊销	91,761.00	48,744.49
合　计	11,632,485.79	12,729,180.27

（二十三）研发费用

项　目	本期金额	上期金额
职工薪酬	5,109,565.29	4,947,143.35
合　计	5,109,565.29	4,947,143.35

（二十四）财务费用

项　目	本期金额	上期金额
利息费用	[illegible]	[illegible]
减：利息收入	[illegible]	[illegible]
手续费	[illegible]	[illegible]
合　计	-272,677.13	[illegible]

（二十五）其他收益

1. 明细情况

项　目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额

项　目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
与收益相关的政府补助	803,759.17	2,457,419.81	803,759.17
增值税进项税额加计扣除	45,544.27	82,034.37	
个税手续费返还	38,738.24	38,107.50	
合　计	888,041.68	2,577,561.68	803,759.17

2. 政府补助明细情况

项　目	本期金额	上期金额
企业扶持资金	720,000.00	2,140,000.00
稳岗补贴	83,759.17	246,619.81
税收优惠		70,800.00
小　计	803,759.17	2,457,419.81

（二十六）信用减值损失

项　目	本期金额	上期金额
坏账损失	-927,830.69	-2,616,310.33
合　计	-927,830.69	-2,616,310.33

（二十七）资产处置收益

项　目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
固定资产处置收益		-7,208.16	
合　计		-7,208.16	

（二十八）营业外支出

项　目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠支出		30,000.00	
滞纳金、罚款及赔偿支出	438,795.21	50.00	438,795.21
非流动资产毁损报废损失	10,343.07		10,343.07
合　计	449,138.28	30,050.00	449,138.28

（二十九）所得税费用

项　目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	1,934,043.12	2,060,830.25
递延所得税调整	-149,249.07	-387,604.62
合　计	1,784,794.05	1,673,225.63

（三十）租赁

公司作为承租人

项　目	金额
租赁负债的利息费用	6,233.07
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的短期租赁费用	860,004.93
与租赁相关的总现金流出	982,018.49

（三十一）现金流量表项目注释

1. 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
(1) 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	14,580,705.66	13,973,181.54
加：资产减值损失		
信用减值损失	927,830.69	2,616,310.33
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	25,360.34	45,005.47
使用权资产折旧	146,048.47	203,344.20
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）		7,208.16
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	10,343.07	
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	6,233.07	11,653.94

补充资料	本期金额	上期金额
投资损失(收益以“－”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)	-127,341.80	-400,917.53
递延所得税负债增加(减少以“－”号填列)	-21,907.27	13,312.91
存货的减少(增加以“－”号填列)		
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	-11,796,649.27	-10,905,693.61
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	-9,770,791.58	2,013,204.83
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-6,020,168.62	7,576,610.24
(2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
(3) 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	32,485,774.50	53,614,347.89
减：现金的期初余额	53,614,347.89	62,089,929.02
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-21,128,573.39	-8,475,581.13

2. 现金和现金等价物

项 目	期末余额	上年年末数
(1) 现金	32,485,774.50	53,614,347.89
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	32,485,774.50	53,614,347.89
(2) 现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
(3) 期末现金及现金等价物余额	32,485,774.50	53,614,347.89
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

八、或有事项

（一）公司截至2023年12月31日未到期的履约及投标保函担保金额为42,700,412.42元，系招商银行股份有限公司上海徐家汇支行为公司的各工程项目出具的保函。

（二）截至资产负债表日，本公司不存在其他需要披露的重要或有事项。

九、资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本公司不存在其他需要披露的资产负债表日后事项。

十、关联方关系及其交易

（一）本公司的母公司有关信息

1. 本公司的母公司

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例（%）	母公司对本公司的表决权比例（%）
上海建科工程咨询有限公司	上海市	工程咨询	20,000.00万元	100.00	100.00

2. 本公司最终控制方是上海市国有资产监督管理委员会。

（二）本公司的其他关联方有关信息

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
上海建科集团股份有限公司	集团母公司
上海浦桥工程建设管理有限公司	受同一最终控制方控制
上海市建筑科学研究院有限公司	受同一最终控制方控制
上海建科商务服务有限公司	受同一最终控制方控制
上海建科检验有限公司	受同一最终控制方控制
上海建科文化传媒有限公司	受同一最终控制方控制
上海建科造价咨询有限公司	受同一最终控制方控制
上海建研科贸有限公司	受同一最终控制方控制上海建科商务服务有限公司持股20%

（三）关联交易情况

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

（1）采购商品和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期金额		上期金额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
上海建科工程咨询有限公司	接受服务	按市场价			1,037,735.85	0.93
上海建研科贸有限公司	接受服务	按市场价			877,555.80	1.14
上海市建筑科学研究院有限公司	接受服务	按市场价	496,528.30	9.24	194,811.32	0.17
上海建科检验有限公司	接受服务	按市场价			122,726.41	0.11
上海建科商务服务有限公司	接受服务	按市场价	149,279.42	2.78	106,468.07	0.10
上海建科集团股份有限公司	接受服务	按市场价	557,918.81	10.38	47,320.61	0.06
上海建科文化传媒有限公司	接受服务	按市场价	30,480.94	0.57	19,689.43	0.02
上海建科造价咨询有限公司	接受服务	按市场价	5,660.38	0.11	1,886.79	

(2) 出售商品和提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期金额		上期金额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
上海建科工程咨询有限公司	监理服务	按市场价	638,202.83	0.63	1,989,434.91	1.79
上海浦桥工程建设管理有限公司	监理服务	按市场价			120,452.83	0.11

2. 关联租赁情况

公司承租情况

(1) 2023 年承租情况

出租方名称	租赁资产种类	本期简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用以及未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额	本期支付的租金（不包括简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金以及未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额）	本期增加的使用权资产	本期确认的利息支出
上海建科集团股份有限公司	房屋租赁	384,583.38	93,354.77		6,233.00

(2) 2022 年承租情况

出租方名称	租赁资产种类	本期简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用以及未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额	本期支付的租金（不包括简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金以及未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额）	本期增加的使用权资产	本期确认的利息支出
上海建科集团股份有限公司	房屋租赁	512,777.84			

(四) 关联方应收应付款项

1. 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付账款			
	上海建科[illegible]媒有限公司		870.80
	上海建科工程咨询有限公司	443,596.23	
小 计		443,596.23	870.80

十一、按照有关财务会计制度应披露的其他内容

截至本财务报表批准报出日，无按照有关财务会计制度应披露的其他内容。

十二、财务报表的批准

本财务报表业经公司管理层于 2024 年 4 月 24 日批准对外报出。

上海地铁咨询监理科技有限公司

二〇二四年四月二十四日



统一社会信用代码
91310105582051392D

营业执照

（副 本）

证照编号：41000000202102050095

中国（上海）自由贸易试验区

名 称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所

类 型 特殊普通合伙企业分支机构

负 责 人 钟建国

经营范围 审计企业会计报表、出具审计报告，验证企业资本，出具验资报告，办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

成立日期 2011年08月29日

营业期限 2011年08月29日 至 不约定期限

营业场所 中国（上海）自由贸易试验区浦电路370号宝钢大厦19层

登记机关

2021 年 02 月 05 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

国家市场监督管理总局监制

仅为 上海地铁咨询监理科技有限公司 2023 年度审计报告 天健沪〔2024〕448 号文号报告后附件 之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所合法经营 未经 本所 书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



证书序号：5000532

会计师事务所分所

执业证书

名 称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所

负 责 人：钟建国

经 营 场 所：中国（上海）自由贸易试验区浦电路 370 号宝钢大厦 19 层

分所执业证书编号：330000013101

批准执业文号：沪财会〔2009〕108 号

批准执业日期：2009 年 12 月 30 日

说 明

1、《会计师事务所分所执业证书》是证明会计师事务所经财政部门依法审批，准予持证分所执行业务的凭证。

2、《会计师事务所分所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所分所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

4、会计师事务所分所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所分所执业证书》。

发证机关：上海市财政局


二〇二一年 四 月 一日

中华人民共和国财政部制

仅为 上海地铁咨询监理科技有限公司 2023 年度审计报告 天健沪〔2024〕448 号文号报告后附件 之目的而提供文件的复印件，仅用于说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所 具有 执业资质 未经 本所 书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。




仅为 上海地铁咨询监理科技有限公司 2023 年度审计报告 天健沪〔2024〕448 号文号报告后附件 之目的而提供文件的复印件，仅用于说明 曹小勤 是 中国注册会计师 未经 本人 书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。





仅为 上海地铁咨询监理科技有限公司2023年度审计报告 天健沪〔2024〕448号文号报告后附件之目的而提供文件的复印件，仅用于说明 沈文伟 是中国注册会计师 未经 本人 书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

2.2 2022 年财务审计报告及附表



PAN-CHINA

Certified Public Accountants

上海地铁咨询监理科技有限公司

2022 年度审计报告

PAN-CHINA 天健会计师事务所

Pan-China Certified Public Accountants

目 录

一、审计报告……第1—3页

二、财务报表……第4—9页

（一）资产负债表……第4-5页

（二）利润表……第6页

（三）现金流量表……第7页

（四）所有者权益变动表……第8-9页

三、财务报表附注……第10—42页

四、附件……第43—46页

（一）本所营业执照复印件……第43页

（二）本所执业证书复印件……第44页

（三）签字注册会计师《执业证书》复印……第45-46页

您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）”进行查验。此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，报告编码：沪234JAUVNK6

PAN-CHINA 天健会计师事务所上海分所
Pan-China Certified Public Accountants Shanghai Branch

地址：上海市浦电路370号宝钢大厦22层
Add：22F, Baosteel Tower, 370 Pudian Rd., Shanghai, China
网址：www.pccpa.cn

审 计 报 告

天健沪审〔2023〕145号

上海地铁咨询监理科技有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了上海地铁咨询监理科技有限公司（以下简称地铁监理公司）财务报表，包括2022年12月31日的资产负债表，2022年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了地铁监理公司2022年12月31日的财务状况，以及2022年度的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于地铁监理公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、管理层和治理层对财务报表的责任

地铁监理公司管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估地铁监理公司的持续经营能力，披露

与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

地铁监理公司治理层（以下简称治理层）负责监督地铁监理公司的财务报告过程。

四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对地铁监理公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致地铁监理公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所

中国·上海

中国注册会计师：

中国注册会计师：

二〇二三年三月三十一日

资产负债表

编制单位：上海地铁咨询监理科技有限公司　　2022年12月31日　　企财01表　　金额单位：元

项　目	行次	期末余额	期初余额
流动资产：	1		
货币资金	2	53,614,347.89	62,089,929.02
△结算备付金	3		
△拆出资金	4		
交易性金融资产	5		
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6		
衍生金融资产	7		
应收票据	8		
应收账款	9	20,831,114.98	13,603,619.53
应收款项融资	10		
预付款项	11	506,177.80	346,511.80
△应收保费	12		
△应收分保账款	13		
△应收分保合同准备金	14		
应收资金集中管理款	15		
其他应收款	16	1,895,040.30	992,818.47
其中：应收股利	17		
△买入返售金融资产	18		
存货	19		
其中：原材料	20		
库存商品（产成品）	21		
合同资产	22		
持有待售资产	23		
一年内到期的非流动资产	24		
其他流动资产	25		
流动资产合计	26	76,846,680.97	77,032,878.82
非流动资产：	27		
△发放贷款和垫款	28		
债权投资	29		
☆可供出售金融资产	30		
其他债权投资	31		
☆持有至到期投资	32		
长期应收款	33		
长期股权投资	34		
其他权益工具投资	35		
其他非流动金融资产	36		
投资性房地产	37		
固定资产	38	117,845.39	168,464.33
其中：固定资产原价	39	1,765,741.70	1,988,110.35
累计折旧	40	1,647,896.31	1,819,646.02
固定资产减值准备	41		
在建工程	42		
生产性生物资产	43		
油气资产	44		
使用权资产	45	158,219.19	69,466.44
无形资产	46		
开发支出	47		
商誉	48		
长期待摊费用	49		
递延所得税资产	50	974,627.06	582,180.52
其他非流动资产	51		
其中：特准储备物资	52		
非流动资产合计	53	1,250,691.64	820,111.29
	54		
	55		
	56		
	57		
	58		
	59		
	60		
	61		
	62		
	63		
	64		
	65		
	66		
	67		
	68		
	69		
	70		
	71		
	72		
	73		
资　产　总　计	74	78,097,372.61	77,852,990.11

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

资产负债表（续）

编制单位：上海地铁咨询监理科技有限公司 2022年12月31日 企财01表 金额单位：元

项目	行次	期末余额	期初余额
流动负债：	75		
短期借款	76		
△向中央银行借款	77		
△拆入资金	78		
交易性金融负债	79		
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	80		
衍生金融负债	81		
应付票据	82		
应付账款	83	3,991,905.36	3,063,377.36
预收款项	84		
合同负债	85	5,512,102.34	9,273,900.41
△卖出回购金融资产款	86		
△吸收存款及同业存放	87		
△代理买卖证券款	88		
△代理承销证券款	89		
应付职工薪酬	90	19,213,102.52	17,486,977.38
其中：应付工	91	18,233,707.38	16,791,707.38
应付福利费	92		
#其中：职工奖励及福利基金	93		
应交税费	94	4,451,401.40	2,294,850.41
其中：应交税金	95	4,365,216.15	2,253,650.56
其他应付款	96	3,497,385.67	2,331,201.10
其中：应付股利	97		
△应付手续费及佣金	98		
△应付分保账款	99		
持有待售负债	100		
一年内到期的非流动负债	101	78,885.36	22,412.06
其他流动负债	102	330,726.13	556,434.02
流动负债合计	103	37,075,511.78	35,029,152.74
非流动负债：	104		
△保险合同准备金	105		
长期借款	106		
应付债券	107		
其中：优先股	108		
永续债	109		
租赁负债	110		
长期应付款	111		
长期应付职工薪酬	112		
预计负债	113		
递延收益	114		
递延所得税负债	115		
其他非流动负债	116		
其中：特准储备基金	117		
非流动负债合计	118		
负 债 合 计	119	37,075,511.78	35,029,152.74
所有者权益（或股东权益）：	120		
实收资本（或股本）	121	10,000,000.00	10,000,000.00
国家资本	122		
国有法人资本	123	10,000,000.00	10,000,000.00
集体资本	124		
民营资本	125		
外商资本	126		
#减：已归还投资	127		
实收资本（或股本）净额	128	10,000,000.00	10,000,000.00
其他权益工具	129		
其中：优先股	130		
永续债	131		
资本公积	132		
减：库存股	133		
其他综合收益	134		
其中：外币报表折算差额	135		
专项储备	136		
盈余公积	137	5,096,396.02	5,096,396.02
其中：法定公积金	138	5,096,396.02	5,096,396.02
任意公积金	139		
#储备基金	140		
#企业发展基金	141		
#利润归还投资	142		
△一般风险准备	143		
未分配利润	144	25,925,464.81	27,727,441.35
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	145		
*少数股东权益	146		
所有者权益（或股东权益）合计	147	41,021,860.83	42,823,837.37
负债和所有者权益（或股东权益）总计	148	78,097,372.61	77,852,990.11

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

利润表

企财02表

编制单位：上海地铁咨询监理科技有限公司　　2022年度　　金额单位：元

项目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	111,366,902.92	112,361,310.43
其中：营业收入	2	111,366,902.92	112,361,310.43
△利息收入	3		
△已赚保费	4		
△手续费及佣金收入	5		
二、营业总成本	6	95,644,488.94	102,160,337.41
其中：营业成本	7	76,748,032.20	85,016,472.77
△利息支出	8		
△手续费及佣金支出	9		
△退保金	10		
△赔付支出净额	11		
△提取保险责任准备金净额	12		
△保单红利支出	13		
△分保费用	14		
税金及附加	15	521,424.52	644,687.73
销售费用	16	684,731.07	467,558.06
管理费用	17	12,729,180.27	11,414,935.97
研发费用	18	4,947,143.35	4,669,204.49
财务费用	19	13,977.53	-52,521.61
其中：利息费用	20	11,653.94	4,038.76
利息收入	21	167,932.68	172,121.48
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22		
其他	23		
加：其他收益	24	2,577,561.68	814,541.49
投资收益（损失以“-”号填列）	25		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	27		
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	28		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	29		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	30		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	31	-2,616,310.33	5,814,027.41
资产减值损失（损失以“-”号填列）	32		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33	-7,208.16	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34	15,676,457.17	16,829,541.92
加：营业外收入	35		
其中：政府补助	36		
减：营业外支出	37	30,050.00	2,057.55
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38	15,646,407.17	16,827,484.37
减：所得税费用	39	1,668,383.71	2,039,920.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40	13,978,023.46	14,787,563.89
（一）按所有权归属分类：	41		
归属于母公司所有者的净利润	42		
*少数股东损益	43		
（二）按经营持续性分类：	44	13,978,023.46	14,787,563.89
持续经营净利润	45	13,978,023.46	14,787,563.89
终止经营净利润	46		
六、其他综合收益的税后净额	47		
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	49		
1.重新计量设定受益计划变动额	50		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	51		
3.其他权益工具投资公允价值变动	52		
4.企业自身信用风险公允价值变动	53		
5.其他	54		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	55		
1.权益法下可转损益的其他综合收益	56		
2.其他债权投资公允价值变动	57		
☆3.可供出售金融资产公允价值变动损益	58		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	59		
☆5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	60		
6.其他债权投资信用减值准备	61		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	62		
8.外币财务报表折算差额	63		
9.其他	64		
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	65		
七、综合收益总额	66	13,978,023.46	14,787,563.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	67		
*归属于少数股东的综合收益总额	68		
八、每股收益：	69		
基本每股收益	70		
稀释每股收益	71		

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：


第 6 页 共 46 页

现金流量表

编制单位：土地地产咨询监理科技有限公司　　2022年度　　企财03表　　金额单位：元

项目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	103,597,063.31	130,817,564.62
△客户存款和同业存放款项净增加额	3		
△向中央银行借款净增加额	4		
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5		
△收到原保险合同保费取得的现金	6		
△收到再保业务现金净额	7		
△保户储金及投资款净增加额	8		
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	9		
△收取利息、手续费及佣金的现金	10		
△拆入资金净增加额	11		
△回购业务资金净增加额	12		
△代理买卖证券收到的现金净额	13		
收到的税费返还	14	22,338.68	
收到其他与经营活动有关的现金	15	18,230,527.22	20,945,705.88
经营活动现金流入小计	16	121,849,929.21	151,763,270.50
购买商品、接受劳务支付的现金	17	17,119,376.31	20,481,155.97
△客户贷款及垫款净增加额	18		
△存放中央银行和同业款项净增加额	19		
△支付原保险合同赔付款项的现金	20		
△拆出资金净增加额	21		
△支付利息、手续费及佣金的现金	22		
△支付保单红利的现金	23		
支付给职工及为职工支付的现金	24	72,483,798.79	74,201,862.57
支付的各项税费	25	5,863,051.87	10,329,939.51
支付其他与经营活动有关的现金	26	18,807,092.00	18,761,571.97
经营活动现金流出小计	27	114,273,318.97	123,774,530.02
经营活动产生的现金流量净额	28	7,576,610.24	27,988,740.48
二、投资活动产生的现金流量：	29		
收回投资收到的现金	30		
取得投资收益收到的现金	31		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32	4,200.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	33		
收到其他与投资活动有关的现金	34		
投资活动现金流入小计	35	4,200.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36	6,548.00	12,786.98
投资支付的现金	37		
△质押贷款净增加额	38		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39		
支付其他与投资活动有关的现金	40		
投资活动现金流出小计	41	6,548.00	12,786.98
投资活动产生的现金流量净额	42	-2,348.00	-12,786.98
三、筹资活动产生的现金流量：	43		
吸收投资收到的现金	44		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45		
取得借款收到的现金	46		
收到其他与筹资活动有关的现金	47		
筹资活动现金流入小计	48		
偿还债务支付的现金	49		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50	15,780,000.00	7,500,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	51		
支付其他与筹资活动有关的现金	52	269,843.37	267,019.94
筹资活动现金流出小计	53	16,049,843.37	7,767,019.94
筹资活动产生的现金流量净额	54	-16,049,843.37	-7,767,019.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	55		
五、现金及现金等价物净增加额	56	-8,475,581.13	20,208,933.56
加：期初现金及现金等价物余额	57	62,089,929.02	41,880,995.46
六、期末现金及现金等价物余额	58	53,614,347.89	62,089,929.02

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：



所有者权益变动表

2022年度

编制单位：上海地铁咨询监理有限公司 金额单位：元

项目	行次	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	小计	少数股东权益	所有者权益合计
			优先股	永续债	其他										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
一、上年年末余额	1	10,000,000.00								5,046,394.82		25,975,864.81	41,022,259.63		41,022,259.63
加：会计政策变更	2														
前期差错更正	3														
其他	4														
二、本年年初余额	5	10,000,000.00								5,046,394.82		25,975,864.81	41,022,259.63		41,022,259.63
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6									-5,046,394.82		-15,780,000.00	-20,826,394.82		-20,826,394.82
（一）综合收益总额	7											27,727,411.35	27,727,411.35		27,727,411.35
（二）所有者投入和减少资本	8											1,901,676.54	1,901,676.54		1,901,676.54
1.所有者投入的普通股	9											76,023.16	76,023.16		76,023.16
2.其他权益工具持有者投入资本	10														
3.股份支付计入所有者权益的金额	11														
4.其他	12														
（三）利润分配	13											-15,780,000.00	-15,780,000.00		-15,780,000.00
1.提取盈余公积	14														
其中：法定公积金	15														
任意公积金	16														
储备基金	17														
企业发展基金	18														
利润归还投资	19														
2.提取一般风险准备	20														
3.对所有者（或股东）的分配	21											-15,780,000.00	-15,780,000.00		-15,780,000.00
4.其他	22														
（四）所有者权益内部结转	23														
1.资本公积转增资本（或股本）	24														
2.盈余公积转增资本（或股本）	25														
3.盈余公积弥补亏损	26														
4.设定受益计划变动额结转留存收益	27														
5.其他综合收益结转留存收益	28														
6.其他	29														
四、本年年末余额	30	10,000,000.00										25,975,864.81	41,022,259.63		41,022,259.63

单位负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

第 8 页 共 48 页



所有者权益变动表（续）

上海地铁咨询监理科技有限公司

财务报表附注

2022 年度

金额单位：人民币元

一、企业的基本情况

上海地铁咨询监理科技有限公司（以下简称公司或本公司）由上海市工商行政管理局批准于 1993 年 7 月 22 日成立，取得企业执照注册号为：310104000064464。公司成立时的注册资本为 100.00 万元，注册资本的实收情况业经上海徐汇审计事务所审验，并尤其出具验资报告(汇会验字〔2001〕第 8-4 号)，其中，上海市地铁总公司出资 20.00 万元，上海市地铁总公司工会出资 80.00 万元。截至 2021 年 12 月 31 日公司注册资本为 1,000.00 万元。

截至 2001 年 9 月 3 日，本公司累计注册资本 800.00 万元。其中，根据 2001 年 8 月 2 日股东大会决议规定，公司原股东上海市地铁总公司股权 20.00 万元、上海市地铁总公司工会股权 80.00 万元，同意转让给上海地铁运营有限公司。上海地铁运营有限公司变更后的出资额为 520.00 万元。新股东上海市市政工程建设发展有限公司投入资本 150.00 万元，上海远东进出口有限公司投入资本 80.00 万元，上海地铁运营有限公司工会投入资本 50.00 万元。新增注册资本业经上海汇信会计师事务所审验，并由其于 2001 年 9 月 3 日出具验资报告（汇会验字〔2001〕第 8-4 号）。

截至 2008 年 9 月 10 日，根据本公司股东大会决议和修改后的章程规定，申请减少注册资本 230.00 万元。并且，2001 年至 2008 年期间，上海地铁运营有限公司和上海地铁运营有限公司工会将股权 520.00 万元及 50.00 万元转让给上海申通地铁资产经营管理有限公司。因此，上海市市政工程建设发展有限公司减少出资 150.00 万元，上海远东进出口有限公司减少出资 80.00 万元，变更后的累计注册资本为 570.00 万元。2011 年 2 月 23 日，上海建科工程咨询有限公司认缴出资 570.00 万元，成为新股东。并于 2011 年 11 月 17 日换取了上海市工商行政管理局闵行分局核发的注册号为 310104000064464 的营业执照。新增注册资本业经上海上审会计师事务所有限公司审验，并由其于 2008 年 9 月 16 日出具验资报告（沪审事业〔2008〕第 4045 号）。

截至 2012 年 8 月 8 日，根据本公司 2012 年 5 月 11 日股东决定及修改后章程的规定，

申请增加注册资本 430.00 万元。新增注册资本由股东上海建科工程咨询有限公司于本公司营业执照变更登记之前负责缴足注册资本的 100%。变更后的累计注册资本为 1,000.00 万元。新增注册资本业经上海诚汇会计师事务所有限公司审验，并由其于 2012 年 8 月 14 日出具验资报告（诚汇会验字〔2012〕第 0199 号）。

本公司位于上海市，现持有统一社会信用代码为 91310112132650259X 的营业执照，注册资本 1,000.00 万元。营业期限为 1998 年 5 月 15 日至 2030 年 12 月 31 日。

本公司属科技推广和应用服务业，主要经营活动为建设监理，工程测绘，市政（包括地铁）工程的车站、隧道、地面建筑、道路桥涵、铺轨工程、机电设备安装专业领域内的八技服务及新产品的研发。

本公司的母公司为上海建科工程咨询有限公司，持股比例 100%计 1,000.00 万元，集团母公司为上海建科集团股份有限公司，实际控制人为上海市国有资产监督管理委员会。

本财务报表业经公司管理层于 2023 年 3 月 15 日批准对外报出。

二、财务报表的编制基础

（一）编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

（二）持续经营能力评价

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

三、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

四、重要会计政策和会计估计

（一）会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（二）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

（三）记账基础和计价原则

采用的计量属性包括历史成本、重置成本、可变现净值、现值和公允价值。

（四）现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

（五）金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；（2）金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；（3）不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；（4）以摊余成本计量的金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

（1）金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第14号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

（2）金融资产的后续计量方法

1）以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

(3) 金融负债的后续计量方法

1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

2）金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3）不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量:① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4）以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1）当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金

融资产终止确认的规定。

2）当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：（1）未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；（2）保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融资产在终止确认日的账面价值；（2）因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）终止确认部分的账面价值；（2）终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

（1）第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

（2）第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、*合同资产*、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

(2) 按组合评估预期信用风险并采用三阶段模型计量预期信用损失的金融工具

项　目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款——合并范围内关联往来组合[注]	款项性质	

[注]合并报表指的是上建科集团股份有限公司合并报表，下同

(3) 采用简化计量方法，按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项　目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收账款——合并范围内关联往来组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
合同资产——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
合同资产——合并范围内关联往来组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账　龄	应收账款 预期信用损失率(%)
1年以内（含，下同）	5.00
1-2年	25.00
2-3年	50.00

账　龄	应收账款 预期信用损失率(%)
3年以上	100.00

6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

7. 金融负债与权益工具的区分及相关处理

(1) 金融负债与权益工具的区分

1) 如果公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

2) 如果一项金融工具须用或可用公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在公司扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是公司的金融负债；如果是后者，该工具是公司的权益工具。

(2) 金融负债与权益工具的会计处理

1) 金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，计入当期损益。

2) 金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，作为权益的变动处理。公司不确认权益工具的公允价值变动。公司对权益工具持有方的分配作利润分配处理，发放的股票股利不影响所有者权益总额。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

(六) 合同成本

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围

且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

2. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；

3. 该成本预期能够收回。

公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

（七）固定资产

1. 固定资产确认条件、计价方法和后续支出的会计处理方法

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。固定资产以取得时的实际成本入账。固定资产在使用过程中发生的更新改造支出、修理费用等后续支出，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的，计入当期损益。

2. 各类固定资产的折旧方法

类　别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
机器设备	年限平均法	5	5.00	19.00
运输设备	年限平均法	8	5.00	11.88
电子设备及其他	年限平均法	5	5.00	19.00

3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

（八）职工薪酬

1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

2. 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

3. 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

4. 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

5. 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

(九) 收入

1. 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品；(3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5) 客户已接受该商品；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2. 收入计量原则

(1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

(2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

(3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

3. 收入确认的具体方法

工程咨询服务业务收入确认的具体方法为：工程咨询服务业务属于在某一时段内履行履约义务，按照履约进度确认收入。公司按照产出法确定履约进度，完成合同约定的

（十）政府补助

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

（十一）合同资产、合同负债

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件（即，仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利（该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

（十二）递延所得税资产、递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

（十三）租赁

1. 公司作为承租人

在租赁期开始日，公司将租赁期不超过12个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。

对于所有短期租赁和低价值资产租赁，公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

（1）使用权资产

使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：1）租赁负债的初始计量金额；2）在

租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；3）承租人发生的初始直接费用；4）承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

资产负债表日，有迹象表明使用权资产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

（2）租赁负债

在租赁期开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

2. 公司作为出租人

在租赁开始日，公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

经营租赁

公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

五、会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

重要会计政策变更

（一）公司自2022年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第15号》“关

于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

（二）公司自2022年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第15号》“关于亏损合同的判断”规定，对在2022年1月1日尚未履行完所有义务的合同执行该规定，累积影响数调整2022年年初留存收益及其他相关的财务报表项目，对可比期间信息不予调整。该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

（三）公司自2022年11月30日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

(四) 公司自2022年11月30日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

六、税项

（一）主要税种及税率

税　种	计 税 依 据	税　率
增值税	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	6%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	5%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%

（二）税收优惠

1. 增值税

根据财政部、税务总局、海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号）的相关规定，自2019年4月1日至2021年12月31日，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%，抵减应纳税额。另根据财政部、税务总局《关于促进服务业领域困难行业纾困发展有关增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告2022年第11号），前述公告规定的生产、生活性服务业增值税加

计抵减政策，执行期限延长至2022年12月31日。

2. 企业所得税

2020年11月12日，本公司获得了上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局联合颁发的编号为GR202031000101的高新技术企业证书，有效期为三年。本公司2022年度企业所得税减按15%征收。

七、财务报表重要项目的说明

说明：本财务报表附注的期初金额指2022年1月1日财务报表数，期末金额指2022年12月31日财务报表数，本期指2022年度，上期指2021年度。

（一）货币资金

1. 明细情况

项　目	期末余额	期初余额
银行存款	53,614,347.89	62,089,929.02
合　计	53,614,347.89	62,089,929.02

2. 资金集中管理情况

上海建科集团股份有限公司（以下简称上海建科）通过内部结算中心对上海建科及成员单位资金实行集中统一管理，公司将一部分闲置资金滚动投入上海建科资金池，本期已无余额。

（二）应收账款

1. 按账龄披露应收账款

账　龄	期末余额		期初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1年以内（含1年）	15,428,098.89	771,404.94	9,506,984.64	475,349.23
1-2年	5,005,779.71	1,251,444.93	5,052,381.50	1,263,095.37
2-3年	4,840,172.50	2,420,086.25	1,565,395.99	782,698.00
3年以上	1,374,350.99	1,374,350.99	103,219.00	103,219.00
合　计	26,648,402.09	5,817,287.11	16,227,981.13	2,624,361.60

2. 按坏账准备计提方法分类披露应收账款

（1）类别明细情况

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按组合计提坏账准备的应收账款	26,648,402.09	100.00	5,817,287.11	21.83	20,831,114.98
合 计	26,648,402.09	100.00	5,817,287.11	21.83	20,831,114.98

（续上表）

类 别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按组合计提坏账准备的应收账款	16,227,981.13	100.00	2,624,361.60	16.17	13,603,619.53
合 计	16,227,981.13	100.00	2,624,361.60	16.17	13,603,619.53

(2) 采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

项 目	期末余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	
1年以内（含1年）	15,428,098.89	57.89	771,404.94
1-2年	5,142,993.71	19.30	1,251,444.93
2-3年	4,561,413.50	17.12	2,420,086.25
3年以上	1,515,895.99	5.69	1,374,350.99
小 计	26,648,402.09	100.00	5,817,287.11

（续上表）

项 目	期初余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	
1年以内（含1年）	9,506,984.64	58.58	475,349.23
1-2年	5,052,381.50	31.13	1,263,095.37
2-3年	1,565,395.99	9.65	782,698.00
3年以上	103,219.00	0.64	103,219.00

项　目	期初余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	
小　计	16,227,981.13	100.00	2,624,361.60

3. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例（%）	坏账准备
郑州地铁集团有限公司	4,627,446.85	17.36	1,416,867.89
贵阳市宏源永盛轨道交通二号线二期工程建设管理有限公司	3,417,298.03	12.82	170,864.95
合肥城市轨道交通有限公司	3328,843.00	12.49	498,767.15
皖通城际铁路有限责任公司	2,360,145.00	8.86	118,007.25
兰州市轨道交通有限公司	1,911,788.89	7.17	852,562.90
小　计	15,645,522.65	58.70	3,057,070.14

（三）预付款项

1. 按账龄列示

账　龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	506,177.80	100.00		346,511.80	100.00	
合　计	506,177.80	100.00		346,511.80	100.00	

2. 按欠款方归集的期末余额前五名的预付款项情况

债务人名称	账面余额	占预付款项合计的比例（%）
宁波欣达建设项目管理有限公司	92,164.00	18.21
上海市建智建设工程咨询人才培训中心	29,160.00	5.76
中国人民财产保险股份有限公司宁波分公司	21,184.00	4.19
深圳市监理工程师协会	10,400.00	2.05
浙江省宁波市天一公证处	8,362.00	1.65
小　计	161,270.00	31.86

（四）其他应收款

1. 按账龄披露其他应收款项

账　龄	期末余额		期初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1年以内	1,877,157.00	93,857.85	145,620.38	6,921.02
1-2年	103,117.81	25,779.45	675,546.63	168,886.66
2-3年	68,805.59	34,402.80	694,918.27	347,459.13
3年以上	526,186.51	526,186.51	733,574.98	733,574.98
合　计	2,575,266.91	680,226.61	2,249,660.26	1,256,841.79

2. 按坏账准备计提方法分类披露其他应收款项

（1）类别明细情况

类　别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	
按组合计提坏账准备的应收账款	2,575,266.91	100.00	680,226.61	26.41	1,895,040.30
合　计	2,575,266.91	100.00	680,226.61	26.41	1,895,040.30

（续上表）

类　别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	
按组合计提坏账准备的应收账款	2,249,660.26	100.00	1,256,841.79	55.87	992,818.47
合　计	2,249,660.26	100.00	1,256,841.79	55.87	992,818.47

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款

项　目	期末余额		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
账龄组合	2,575,266.91	26.41	680,226.61
小　计	2,575,266.91	26.41	680,226.61

（续上表）

项 目	期初余额		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
合并内关联方组合	7,200.00		
账龄组合	2,242,460.26	56.05	1,256,841.79
小 计	2,249,660.26	55.87	1,256,841.79

(3) 采用账龄组合计提坏账准备的其他应收款项

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	1,877,157.00	72.90	93,857.85	138,420.38	6.17	6,921.02
1-2年	103,117.81	4.00	25,779.45	675,546.63	30.13	168,886.66
2-3年	68,805.59	2.67	34,402.80	694,918.27	30.99	347,459.13
3年以上	526,186.51	20.43	526,186.51	733,574.98	32.71	733,574.98
小 计	2,575,266.91	100.00	680,226.61	2,242,460.26	100.00	1,256,841.79

3. 坏账准备变动情况

项 目	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合 计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
期初余额	6,921.02	168,886.66	1,081,034.11	1,256,841.79
期初余额在本期	——	——	——	
—转入第二阶段	-5,155.89	5,155.89		
—转入第三阶段		-17,201.40	17,201.40	
本期计提	92,092.72	-131,061.70	-537,646.20	-576,615.18
期末余额	93,857.85	25,779.45	560,589.31	680,226.61

4. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款项合计的比例(%)	坏账准备
宁波市公共资源交易中心	押金保证金	1,250,000.00	1年以内：120万、1-2年：5万	48.54	72,500.00

南通城市轨道交通有限公司	押金保证金	420,000.00	3年以上	16.31	420,000.00
深圳市地铁集团有限公司	押金保证金	400,000.00	1年以内	15.53	20,000.00
浙江省公共资源交易中心	押金保证金	100,000.00	1年以内	3.88	5,000.00
中国人寿保险股份有限公司上海市分公司	押金保证金	68,704.00	2-3年	2.67	34,352.00
小 计	--	2,238,704.00	--	86.93	551,852.00

（五）固定资产

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
账面原值小计：	1,988,1[illegible]0.35	5,794.69	228,163.34	1,765,741.70
其中：机器设备	119,365.88			119,365.88
运输设备	1,254,703.34		228,163.34	1,026,540.50
电子设备及其他	614,040.63	5,794.69		619,835.32
累计折旧小计：	1,819,646.02	45,005.47	216,755.18	1,647,896.31
其中：机器设备	88,901.94	6,689.02		95,590.96
运输设备	1,191,968.71		216,755.18	975,213.53
电子设备	538,775.37	38,316.45		577,091.82
固定资产账面净值小计	168,464.33			117,845.39
其中：机器设备	30,463.94			23,774.92
运输设备	62,735.13			51,326.97
电子设备	75,265.26			42,743.50
固定资产账面价值合计	168,464.33			117,845.39
其中：机器设备	30,463.94			23,774.92
运输设备	62,735.13			51,326.97
电子设备	75,265.26			42,743.50

期末已提足折旧仍继续使用的固定资产原值为1,801,894.65元。

（六）使用权资产

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

项　目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
账面原值合计	208,399.30	292,096.95	208,399.29	292,096.96
其中：房屋及建筑物	208,399.30	292,096.95	208,399.29	292,096.96
累计折旧合计	138,932.86	203,344.20	208,399.29	133,877.77
其中：房屋及建筑物	138,932.86	203,344.20	208,399.29	133,877.77
使用权资产账面净值合计	69,466.44	——	——	158,219.19
其中：房屋及建筑物	69,466.44	——	——	158,219.19
使用权资产账面价值合计	69,466.44	——	——	158,219.19
其中：房屋及建筑物	69,466.44	——	——	158,219.19

（七）递延所得税资产

已确认递延所得税资产

项　目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
递延所得税资产	974,627.06	6,497,513.72	582,180.52	3,881,203.39
资产减值准备	974,627.06	6,497,513.72	582,180.52	3,881,203.39

（八）应付账款

账　龄	期末余额	期初余额
1年以内	3,856,528.00	3,063,377.36
1-2年	135,377.36	
合　计	3,991,905.36	3,063,377.36

（九）合同负债

项　目	期末余额	期初余额
预收账款	5,512,102.34	9,273,900.41
合　计	5,512,102.34	9,273,900.41

（十）应付职工薪酬

1. 明细情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	17,069,062.44	68,370,547.19	66,644,422.05	18,795,187.58
离职后福利—设定提存计划	417,914.94	5,436,752.92	5,436,752.92	417,914.94
辞退福利		38,000.00	38,000.00	
合 计	17,486,977.38	73,845,300.11	72,119,174.97	19,213,102.52

2. 短期薪酬明细情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	16,791,707.38	57,913,693.76	56,471,693.76	18,233,707.38
职工福利费		3,817,948.75	3,817,948.75	
社会保险费	170,546.06	3,314,399.70	3,314,399.70	170,546.06
其中：医疗保险费及生育保险费	166,548.81	2,969,131.71	2,969,131.71	166,548.81
工伤保险费	3,997.25	165,773.85	165,773.85	3,997.25
其他		379,494.14	379,494.14	
住房公积金	106,809.00	2,302,630.50	2,302,630.50	106,809.00
工会经费和职工教育经费		1,021,874.48	737,749.34	284,125.14
小 计	17,069,062.44	68,370,547.19	66,644,422.05	18,795,187.58

3. 设定提存计划明细情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	409,587.52	5,279,727.60	5,279,727.60	409,587.52
失业保险费	8,327.42	157,025.32	157,025.32	8,327.42
小 计	417,914.94	5,436,752.92	5,436,752.92	417,914.94

（十一）应交税费

项 目	期初余额	本期应交	本期已交	期末余额
增值税	162,963.60	5,779,636.23	4,733,360.90	1,209,238.93
企业所得税	1,613,498.97	2,060,830.25	630,916.17	3,043,413.05
城市维护建设税	16,911.06	259,162.26	236,668.06	39,405.26

个人所得税	477,187.99	1,572,288.29	1,936,912.11	112,564.17
教育费附加(含地方教育附加)	24,288.79	259,162.26	236,668.06	46,782.99
印花税		3,100.00	3,100.00	
合 计	2,294,850.41	9,934,179.29	7,777,625.30	4,451,404.40

（十二）其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
押金保证金	1,117,890.00	884,000.00
应付暂收款及其他	2,379,495.67	1,447,201.10
合 计	3,497,385.67	2,331,201.10

（十三）一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	期初余额
1年内到期的租赁负债	78,885.36	22,412.06
合 计	78,885.36	22,412.06

（十四）其他流动负债

项 目	期末余额	期初余额
待转销增值税	330,726.13	556,434.02
合 计	330,726.13	556,434.02

（十五）租赁负债

项 目	期末余额	期初余额
租赁付款额	85,438.97	23,212.29
减：未确认的融资费用	6,553.61	800.23
重分类至一年内到期的非流动负债	78,885.36	22,412.06

（十六）实收资本

投资者名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

	投资金额	所占比例（%）			投资金额	所占比例（%）
合　计	10,000,000.00	100.00			10,000,000.00	100.00
上海建科工程咨询有限公司	10,000,000.00	100.00			10,000,000.00	100.00

（十七）盈余公积

项　目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积金	5,096,396.02			5,096,396.02
合　计	5,096,396.02			5,096,396.02

（十八）未分配利润

1. 明细情况

项　目	本期金额	上期金额
本期期初余额	27,727,441.35	26,439,877.46
本期增加额	13,978,023.46	14,787,563.89
其中：本期净利润转入	13,978,023.46	14,787,563.89
本期减少额	15,780,000.00	7,500,000.00
其中：本期分配现金股利数	15,780,000.00	7,500,000.00
期末余额	25,925,464.81	27,727,441.35

2. 其他情况说明

2022年5月，公司总经理办公会会议通过公司2022年利润分配方案，公司股东分配2021年未分配利润15,780,000.00元。

（十九）营业收入、营业成本

项　目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务小计	111,366,902.92	76,748,032.20	112,361,310.43	85,016,472.77
工程监理业务	111,366,902.92	76,748,032.20	112,361,310.43	85,016,472.77
合　计	111,366,902.92	76,748,032.20	112,361,310.43	85,016,472.77

（二十）税金及附加

项　目	本期金额	上期金额
城市维护建设税	259, 162. 26	319, 343. 86
教育费附加(含地方教育附加)	259, 162. 26	319, 343. 87
印花税	3, 100. 00	6, 000. 00
合　计	521, 424. 52	644, 687. 73

（二十一）销售费用

项　目	本期金额	上期金额
业务招待费	684, 731. 07	467, 558. 06
合　计	684, 731. 07	467, 558. 06

（二十二）管理费用

项　目	本期金额	上期金额
房租及物业费	1, 084, 6[illegible]. 19	[illegible]45, 176. 88
职工薪酬	[illegible]9, 218, [illegible]60	8, [illegible]47, 476. 27
办公费	986, 780. 35	[illegible]624, 193. 01
交通及差旅费	632, 671. 97	495, 319. 99
业务招待费	347, 939. 62	359, 197. 95
其他	320, 424. 97	386, 090. 28
咨询服务费	89, 228. 08	147, 161. 37
折旧与摊销	48, 744. 49	10, 320. 22
合　计	12, 729, 180. 27	11, 414, 935. 97

（二十三）研发费用

项　目	本期金额	上期金额
职工薪酬	4, 947, 143. 35	4, 651, 610. 15
出版及资料费		17, 594. 34
合　计	4, 947, 143. 35	4, 669, 204. 49

（二十四）财务费用

项　目	本期金额	上期金额
利息费用	11,653.94	4,038.76
减：利息收入	167,932.68	172,121.48
手续费	170,256.27	115,561.11
合　计	13,977.53	-52,521.61

（二十五）其他收益

1. 明细情况

项　目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
与收益相关的政府补助	2,457,419.81	698,523.74	2,457,419.81
增值税进项税额加计扣除	82,034.37	85,877.41	82,034.37
个税手续费返还	38,107.50	30,140.34	38,107.50
合　计	2,577,561.68	814,541.49	2,577,561.68

2. 政府补助明细情况

项　目	本期金额	上期金额
企业扶持资金	2,140,000.00	660,000.00
稳岗补贴	246,619.81	38,523.74
税收优惠	70,800.00	
小　计	2,457,419.81	698,523.74

（二十六）信用减值损失

项　目	本期金额	上期金额
坏账损失	-2,616,310.33	5,814,027.41
合　计	-2,616,310.33	5,814,027.41

（二十七）资产处置收益

项　目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
固定资产处置收益	-7,208.16		-7,208.16

项　目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
合　计	-7,208.16		-7,208.16

（二十八）营业外支出

项　目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠支出	30,000.00		30,000.00
滞纳金、罚款及赔偿支出	50.00	534.56	50.00
非流动资产毁损报废损失		1,522.99	
合　计	30,050.00	2,057.55	30,050.00

（二十九）所得税费用

项　目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	2,060,330.25	1,167,816.38
递延所得税调整	-393,446.54	-872,104.10
合　计	1,668,383.71	2,039,920.48

（三十）租赁

公司作为承租人

项　目	金额
租赁负债的利息费用	11,653.94
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的短期租赁费用	695,514.41
与租赁相关的总现金流出	994,245.70

（三十一）现金流量表项目注释

1. 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
(1) 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	13,978,023.46	14,787,563.89
加：资产减值损失		

补充资料	本期金额	上期金额
信用减值损失	2,616,310.33	-5,814,027.41
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	45,005.47	61,413.36
使用权资产折旧	203,344.20	138,932.86
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	7,208.16	
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		1,522.99
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	11,653.94	4,038.76
投资损失（收益以“－”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-392,446.54	872,104.10
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）		
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-10,905,693.61	10,258,996.83
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	2,913,264.83	7,683,195.10
其他		
经营活动产生的现金流量净额	7,576,610.24	27,988,749.48
（2）不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
（3）现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	53,614,347.89	62,089,929.02
减：现金的期初余额	62,089,929.02	41,880,995.46
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-8,475,581.13	20,208,933.56

2. 现金和现金等价物

项 目	期末余额	上年年末数
(1) 现金	53, 614, 347. 89	62, 089, 929. 02
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	53, 614, 347. 89	62, 089, 929. 02
(2) 现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
(3) 期末现金及现金等价物余额	53, 614, 347. 89	62, 089, 929. 02
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

八、或有事项

(一) 公司截至2022年12月31日未到期的履约及投标保函担保金额为55, 468, 871. 28元，系招商银行股份有限公司上海徐家汇支行为公司的各工程项目出具的保函。

(二) 截至资产负债表日，本公司不存在其他需要披露的重要或有事项。

九、资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日止，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的重大资产负债表日后事项中的非调整事项。

十、关联方关系及其交易

(一) 本公司的母公司有关信息

1. 本公司的母公司

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例（%）	母公司对本公司的表决权比例（%）
上海建科工程咨询有限公司	上海市	工程咨询	20, 000. 00 万元	100. 00	100. 00

2. 本公司最终控制方是上海市国有资产监督管理委员会。

(二) 本公司的其他关联方有关信息

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
上海建科集团股份有限公司	集团母公司
上海浦桥工程建设管理有限公司	受同一最终控制方控制

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
上海市建筑科学研究院有限公司	受同一最终控制方控制
上海建科商务服务有限公司	受同一最终控制方控制
上海建科检验有限公司	受同一最终控制方控制
上海建科文化传媒有限公司	受同一最终控制方控制
上海建科造价咨询有限公司	受同一最终控制方控制
上海建研科贸有限公司	受同一最终控制方控制上海建科商务服务有限公司持股 20%

（三）关联交易情况

1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

（1）采购商品和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期金额		上期金额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
上海建科工程咨询有限公司	接受服务	按市场价	1,037,735.85	0.93		
上海建研科贸有限公司	接受服务	按市场价	877,555.80	1.14	1,062,795.35	6.74
上海市建筑科学研究院有限公司	接受服务	按市场价	194,811.32	0.17	247,792.45	1.57
上海建科检验有限公司	接受服务	按市场价	122,726.41	0.11	55,792.45	0.35
上海建科商务服务有限公司	接受服务	按市场价	106,468.07	0.10	107,202.69	0.68
上海建科集团股份有限公司	接受服务	按市场价	47,320.61	0.06	481,797.60	3.05
上海建科文化传媒有限公司	接受服务	按市场价	19,689.43	0.02	23,803.68	0.15
上海建科造价咨询有限公司	接受服务	按市场价	1,886.79			

（2）出售商品和提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期金额		上期金额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
上海建科工程咨询有限	监理服务	按市场价	1,989,434.91	1.79		

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期金额		上期金额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
公司						
上海浦桥工程建设管理有限公司	监理服务	按市场价	120,452.83	0.11		

2. 关联租赁情况

公司承租情况

(1) 2022 年承租情况

出租方名称	租赁资产种类	本期简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用以及未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额	本期支付的租金(不包括简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金以及未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额)	本期增加的使用权资产	本期确认的利息支出
上海建科集团股份有限公司	房屋租赁	512,777.84			

(2) 2021 年承租情况

出租方名称	租赁资产种类	本期简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用以及未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额	本期支付的租金(不包括简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金以及未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额)	本期增加的使用权资产	本期确认的利息支出
上海建科集团股份有限公司	房屋租赁	437,810.32			

3. 其他关联交易

关联方	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其他应收款				
上海建科集团股份有限公司		169,423,228.60	169,423,228.60	

说明：集团母公司上海建科集团股份有限公司设有会计服务部专门开展资金池业务，公司将一部分闲置资金滚动投入资金池以获取收益，本期已无余额。

(四) 关联方应收应付款项

1. 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款					
				7,200.00	
小 计				7,200.00	

2. 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付账款			
	上海建科文化传媒有限公司	870.80	
	上海市建筑科学研究院有限公司		135,377.36
小 计		870.80	135,377.36

十一、按照有关财务会计制度应披露的其他内容

截至本财务报表批准报出日，无按照有关财务会计制度应披露的其他内容。

十二、财务报表的批准

本财务报表业经公司管理层于2023年3月31日批准对外报出。

上海地铁咨询监理科技有限公司

二〇二三年三月三十一日

统一社会信用代码

91310105582051392D

证照编号：410000000202102050095

营业执照

（副本）

中国（上海）自由贸易试验区

名 称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所

类 型 特殊普通合伙企业分支机构

营业期限 2011年08月29日 至 不约定期限

负 责 人 钟建国

营业场所 中国（上海）自由贸易试验区浦电路370号宝钢大厦19层

经营范围 审计企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

登记机关

2021 年 02 月 05 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

国家市场监督管理总局监制

仅为 上海地铁咨询监理科技有限公司 2022 年年报审计 之目的而提供 文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所合法经营_未经_本所_书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

第 43 页 共 45 页

证书序号：5000532

会计师事务所分所

执业证书

名　　称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所

负 责 人：钟建国

经 营 场 所：中国（上海）自由贸易试验区浦电路370号宝钢大厦19层

分所执业证书编号：330000013101

批准执业文号：沪财会〔2009〕108号

批准执业日期：2009年12月30日

说　明

1、《会计师事务所分所执业证书》是证明会计师事务所经财政部门依法审批，准予持证分所执行业务的证书。

2、《会计师事务所分所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所分所执业证书》不得伪造、涂改、出借、转让。

4、会计师事务所分所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所分所执业证书》。

发证机关：上海市财政局

二〇二一年四月一日

中华人民共和国财政部制

仅为_上海地铁咨询监理科技有限公司2022年年报审计_之目的而提供文件的复印件，仅用于说明_天健会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所_具有_执业资质_未经_本所_书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

第 44 页 共 45 页


THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会
姓名 曹小勤
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1976-12-28
Date of birth
工作单位 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所
Working unit
身份证号码 340825197612281389
Identity card No.
年度检验登记
Annual Renewal Registration
This certificate is valid for another year after this renewal.
上海市注册会计师协会
2009 12
110001640049
仅为上海地铁咨询监理科技有限公司2022年度审计报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明 曹小勤 是 中国注册会计师 未经 本人 书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



仅为 上海地铁咨询监理科技有限公司2022年年报审计 之目的而提供文件的复印件，仅用于说明 沈文伟 是 中国注册会计师 未经 本人 书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

第 46 页 共 46 页

2.3 2021 年财务审计报告及附表

PAN-CHINA

Certified Public Accountants

上海地铁咨询监理科技有限公司

2021 年度审计报告

天健会计师事务所

Pan-China Certified Public Accountants

目 录

一、审计报告…… 第1—3页

二、财务报表…… 第4—9页

（一）资产负债表…… 第4-5页

（二）利润表…… 第6页

（三）现金流量表…… 第7页

（四）所有者权益变动表…… 第8-9页

三、财务报表附注……第10—41页

PAN-CHINA 天健会计师事务所 Pan-China Certified Public Accountants

审 计 报 告

天健沪审〔2022〕92号

上海地铁咨询监理科技有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了上海地铁咨询监理科技有限公司（以下简称地铁监理公司）财务报表，包括2021年12月31日的资产负债表，2021年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了地铁监理公司2021年12月31日的财务状况，以及2021年度的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于地铁监理公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、管理层和治理层对财务报表的责任

地铁监理公司管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估地铁监理公司的持续经营能力，披露

诚信 公正 务实 专业

地址：上海市浦东新区浦电路370号宝钢大厦22楼
Add: 22F, Baosteel Tower, 370 Pudian Road, Pudong New District, Shanghai 200122, China
网址：www.pccpa.cn

与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

地铁监理公司治理层（以下简称治理层）负责监督地铁监理公司的财务报告过程。

四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对地铁监理公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致地铁监理公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反

映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行了沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）
上海分所
中国·上海

中国注册会计师：

中国注册会计师：曹娴

二〇二二年四月六日

资产负债表

企财01表

编制单位：上海地铁咨询监理科技有限公司　　2021年12月31日　　金额单位：元

项目	行次	期末余额	期初余额
流动资产：	1		
货币资金	2	62,089,929.02	65,4[illegible]012.50
△结算备付金	3		
△拆出资金	4		
交易性金融资产	5		
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6		
衍生金融资产	7		
应收票据	8		
应收账款	9	13,603,619.53	[illegible]619.65
应收款项融资	10		
预付款项	11	346,511.30	832,104.20
△应收保费	12		
△应收分保账款	13		
△应收分保合同准备金	14		
其他应收款	15	992,818.47	2,010,195.37
其中：应收股利	16		
△买入返售金融资产	17		
存货	18		
其中：原材料	19		
库存商品(产成品)	20		
合同资产	21		
持有待售资产	22		
一年内到期的非流动资产	23		
其他流动资产	24		
流动资产合计	25	77,032,878.82	65,823,931.72
非流动资产：	26		
△发放贷款和垫款	27		
债权投资	28		
☆可供出售金融资产	29		
其他债权投资	30		
☆持有至到期投资	31		
长期应收款	32		
长期股权投资	33		
其他权益工具投资	34		
其他非流动金融资产	35		
投资性房地产	36		
固定资产	37	168,464.33	220,084.77
其中：固定资产原价	38	1,988,110.35	2,007,254.27
累计折旧	39	1,819,646.02	1,787,169.50
固定资产减值准备	40		
在建工程	41		
生产性生物资产	42		
油气资产	43		
使用权资产	44	69,466.44	208,399.30
无形资产	45		
开发支出	46		
商誉	47		
长期待摊费用	48		
递延所得税资产	49	582,180.52	1,454,284.62
其他非流动资产	50		
其中：特准储备物资	51		
非流动资产合计	52	820,111.29	1,882,768.69
	53		
	54		
	55		
	56		
	57		
	58		
	59		
	60		
	61		
	62		
	63		
	64		
	65		
	66		
	67		
	68		
	69		
	70		
	71		
	72		
	73		
资产总计	74	77,852,990.11	67,706,700.41

法定代表人：曾浪　　主管会计工作负责人：[illegible]　　会计机构负责人：[illegible]

资产负债表（续）

企财01表

编制单位：上海地铁咨询监理科技有限公司　　2021年12月31日　　金额单位：元

项　　目	行次	期末余额	期初余额
流动负债：	75		
短期借款	76		
△向中央银行借款	77		
△拆入资金	78		
交易性金融负债	79		
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	80		
衍生金融负债	81		
应付票据	82		
应付账款	83	3,063,377.3	,378.00
预收款项	84		
合同负债	85	9,273,900.4	77.17
△卖出回购金融资产款	86		
△吸收存款及同业存放	87		
△代理买卖证券款	88		
△代理承销证券款	89		
应付职工薪酬	90	17,486,977.38	16,968,257.00
其中：应付工资	91	16,791,707.38	16,416,096.72
应付福利费	92		
#其中：职工奖励及福利基金	93		
应交税费	94	2,294,850.41	4,531,401.75
其中：应交税金	95	2,270,561.62	4,498,627.05
其他应付款	96	2,331,201.10	3,067,339.08
其中：应付股利	97		
△应付手续费及佣金	98		
△应付分保账款	99		
持有待售负债	100		
一年内到期的非流动负债	101	22,412.06	139,021.22
其他流动负债	102	556,434.02	416,074.63
流动负债合计	103	35,029,152.74	32,101,048.85
非流动负债：	104		
△保险合同准备金	105		
长期借款	106		
应付债券	107		
其中：优先股	108		
永续债	109		
租赁负债	110		69,378.08
长期应付款	111		
长期应付职工薪酬	112		
预计负债	113		
递延收益	114		
递延所得税负债	115		
其他非流动负债	116		
其中：特准储备基金	117		
非流动负债合计	118		69,378.08
负 债 合 计	119	35,029,152.74	32,170,426.93
所有者权益（或股东权益）：	120		
实收资本（或股本）	121	10,000,000.00	10,000,000.00
国家资本	122		
国有法人资本	123	10,000,000.00	10,000,000.00
集体资本	124		
民营资本	125		
外商资本	126		
#减：已归还投资	127		
实收资本（或股本）净额	128	10,000,000.00	10,000,000.00
其他权益工具	129		
其中：优先股	130		
永续债	131		
资本公积	132		
减：库存股	133		
其他综合收益	134		
其中：外币报表折算差额	135		
专项储备	136		
盈余公积	137	5,096,396.02	5,096,396.02
其中：法定公积金	138		
任意公积金	139		
#储备基金	140		
#企业发展基金	141		
#利润归还投资	142		
△一般风险准备	143		
未分配利润	144	27,727,441.35	20,439,877.46
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	145		
*少数股东权益	146		
所有者权益（或股东权益）合计	147	42,823,837.37	35,536,273.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计	148	77,852,990.11	67,706,700.41

法定代表人：曹浪　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

利润表

企财02表

编制单位：上海地铁咨询监理科技有限公司　　2021年度　　金额单位：元

项目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	112,361,310.43	103,866,795.64
其中：营业收入	2	112,361,310.43	103,866,795.64
△利息收入	3		
△已赚保费	4		
△手续费及佣金收入	5		
二、营业总成本	6	102,160,337.41	[illegible]
其中：营业成本	7	85,016,472.77	[illegible]
△利息支出	8		
△手续费及佣金支出	9		
△退保金	10		
△赔付支出净额	11		
△提取保险责任准备金净额	12		
△保单红利支出	13		
△分保费用	14		
税金及附加	15	644,687.73	547,554.97
销售费用	16	467,558.06	416,377.28
管理费用	17	11,414,935.97	10,159,809.09
研发费用	18	4,669,204.49	4,275,023.69
财务费用	19	-52,521.61	191,557.70
其中：利息费用	20	4,038.76	
利息收入	21	172,121.48	[illegible]
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22		
其他	23		
加：其他收益	24	814,541.49	286,701.90
投资收益（损失以“-”号填列）	25		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	27		
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	28		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	29		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	30		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	31	5,814,027.41	-2,648,652.45
资产减值损失（损失以“-”号填列）	32		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34	16,829,541.92	11,109,884.86
加：营业外收入	35		
其中：政府补助	36		
减：营业外支出	37	2,057.55	932,994.07
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38	16,827,484.37	10,176,890.79
减：所得税费用	39	2,039,920.48	1,097,341.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40	14,787,563.89	9,079,549.51
（一）按所有权归属分类：	41		
归属于母公司所有者的净利润	42		
*少数股东损益	43		
（二）按经营持续性分类：	44		
持续经营净利润	45	14,787,563.89	9,079,549.51
终止经营净利润	46		
六、其他综合收益的税后净额	47		
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	49		
1.重新计量设定受益计划变动额	50		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	51		
3.其他权益工具投资公允价值变动	52		
4.企业自身信用风险公允价值变动	53		
5.其他	54		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	55		
1.权益法下可转损益的其他综合收益	56		
2.其他债权投资公允价值变动	57		
☆3.可供出售金融资产公允价值变动损益	58		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	59		
☆5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	60		
6.其他债权投资信用减值准备	61		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	62		
8.外币财务报表折算差额	63		
9.其他	64		
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	65		
七、综合收益总额	66	14,787,563.89	9,079,549.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	67		
*归属于少数股东的综合收益总额	68		
八、每股收益：	69		
基本每股收益	70		
稀释每股收益	71		

法定代表人：曾浪　　主管会计工作负责人：[illegible]　　会计机构负责人：[illegible]

现金流量表

企财03表

编制单位：上海地铁咨询监理科技有限公司　　2021年度　　金额单位：元

项目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	130,817,564.62	116,510,925.92
△客户存款和同业存放款项净增加额	3		
△向中央银行借款净增加额	4		
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5		
△收到原保险合同保费取得的现金	6		
△收到再保业务现金净额	7		
△保户储金及投资款净增加额	8		
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	9		
△收取利息、手续费及佣金的现金	10		
△拆入资金净增加额	11		
△回购业务资金净增加额	12		
△代理买卖证券收到的现金净额	13		
收到的税费返还	14		
收到其他与经营活动有关的现金	15	20,945,705.88	32,971,147.03
经营活动现金流入小计	16	151,763,270.50	149,482,072.95
购买商品、接受劳务支付的现金	17	20,481,155.97	28,754,459.16
△客户贷款及垫款净增加额	18		
△存放中央银行和同业款项净增加额	19		
△支付原保险合同赔付款项的现金	20		
△拆出资金净增加额	21		
△支付利息、手续费及佣金的现金	22		
△支付保单红利的现金	23		
支付给职工及为职工支付的现金	24	74,201,862.57	57,742,886.73
支付的各项税费	25	10,329,939.51	6,775,773.47
支付其他与经营活动有关的现金	26	18,761,571.97	16,696,098.72
经营活动现金流出小计	27	123,774,530.02	109,969,218.08
经营活动产生的现金流量净额	28	27,988,740.48	39,512,854.87
二、投资活动产生的现金流量：	29		
收回投资收到的现金	30		
取得投资收益收到的现金	31		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	33		
收到其他与投资活动有关的现金	34		
投资活动现金流入小计	35		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36	12,786.98	15,929.20
投资支付的现金	37		
△质押贷款净增加额	38		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39		
支付其他与投资活动有关的现金	40		
投资活动现金流出小计	41	12,786.98	15,929.20
投资活动产生的现金流量净额	42	-12,786.98	-15,929.20
三、筹资活动产生的现金流量：	43		
吸收投资收到的现金	44		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45		
取得借款收到的现金	46		
收到其他与筹资活动有关的现金	47		
筹资活动现金流入小计	48		
偿还债务支付的现金	49		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50	7,500,000.00	5,500,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	51		
支付其他与筹资活动有关的现金	52	267,019.94	
筹资活动现金流出小计	53	7,767,019.94	5,500,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	54	-7,767,019.94	-5,500,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	55		
五、现金及现金等价物净增加额	56	20,208,933.56	33,996,925.67
加：期初现金及现金等价物余额	57	41,880,995.46	7,884,069.79
六、期末现金及现金等价物余额	58	62,089,929.02	41,880,995.46

法定代表人：曾浪　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

所有者权益变动表

编制单位：上海地铁资产监理科技有限公司　　2021年度　　企财04表　　金额单位：元

项目	行次	本年金额													
		归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计
		实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	小计		
			优先股	永续债	其他										
栏次	一	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
一、上年年末余额	1	10,000,000.00								5,096,396.02		20,439,877.46	35,536,273.48		35,536,273.48
加：会计政策变更	2														
前期差错更正	3														
其他	4														
二、本年年初余额	5	10,000,000.00								5,096,396.02		20,439,877.46	35,536,273.48		35,536,273.48
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6											7,287,563.89	7,287,563.89		7,287,563.89
（一）综合收益总额	7											14,787,563.89	14,787,563.89		14,787,563.89
（二）所有者投入和减少资本	8														
1.所有者投入的普通股	9														
2.其他权益工具持有者投入资本	10														
3.股份支付计入所有者权益的金额	11														
4.其他	12														
（三）专项储备提取和使用	13														
1.提取专项储备	14														
2.使用专项储备	15														
（四）利润分配	16											-7,500,000.00	-7,500,000.00		-7,500,000.00
1.提取盈余公积	17														
其中：法定公积金	18														
任意公积金	19														
#储备基金	20														
#企业发展基金	21														
#利润归还投资	22														
△2.提取一般风险准备	23														
3.对所有者（或股东）的分配	24											-7,500,000.00	-7,500,000.00		-7,500,000.00
4.其他	25														
（五）所有者权益内部结转	26														
1.资本公积转增资本（或股本）	27														
2.盈余公积转增资本（或股本）	28														
3.盈余公积弥补亏损	29														
4.设定受益计划变动额结转留存收益	30														
5.其他综合收益结转留存收益	31														
6.其他	32														
四、本年年末余额	33	10,000,000.00								5,096,396.02		27,727,441.35	42,823,837.37		42,823,837.37

法定代表人：曾浪　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

所有者权益变动表（续）

编制单位：上海城铁咨询监理科技有限公司　　2021年度　　上　期　金　额　　金额单位：元

项目	行次	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△：转入留存收益	未分配利润	小计	少数股东权益	所有者权益合计
			优先股	永续债	其他										
栏次		15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
一、上年年末余额	1	10,000,000.00								5,096,396.02		16,848,327.95	31,944,723.97		31,944,723.97
加：会计政策变更	2											12,000.00			
前期差错更正	3														
其他	4														
二、本年年初余额	5	10,000,000.00								5,096,396.02		16,860,327.95	31,944,723.97		31,944,723.97
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6											3,579,549.51	3,579,549.51		3,579,549.51
（一）综合收益总额	7											9,079,549.51	9,079,549.51		9,079,549.51
（二）所有者投入和减少资本	8														
1.所有者投入的普通股	9														
2.其他权益工具持有者投入资本	10														
3.股份支付计入所有者权益的金额	11														-
4.其他	12														
（三）专项储备提取和使用	13														
1.提取专项储备	14														
2.使用专项储备	15														
（四）利润分配	16											-5,500,000.00	-5,500,000.00		-5,500,000.00
1.提取盈余公积	17														
其中：法定公积金	18														
任意公积金	19														
储备基金	20														
企业发展基金	21														
利润归还投资	22														
△2.提取一般风险准备	23														
3.对所有者（或股东）的分配	24											-5,500,000.00	-5,500,000.00		-5,500,000.00
4.其他	25														
（五）所有者权益内部结转	26														
1.资本公积转增资本（或股本）	27														
2.盈余公积转增资本（或股本）	28														
3.盈余公积弥补亏损	29														
4.设定受益计划变动额结转留存收益	30														
5.其他综合收益结转留存收益	31														
6.其他	32														
四、本年年末余额	32	10,000,000.00								5,096,396.02		13,280,877.46	35,526,273.48		35,526,273.48

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

上海地铁咨询监理科技有限公司

财务报表附注

2021 年度

金额单位：人民币元

一、企业的基本情况

上海地铁咨询监理科技有限公司（以下简称公司或本公司）由上海市工商行政管理局批准于 1993 年 7 月 22 日成立，取得营业执照注册号为：3101064000064464。公司成立时的注册资本为 100.00 万元，注册资本的实收情况业经上海徐汇审计事务所审验，并尤其出具验资报告(汇会验字〔2001〕第 8-4 号)，其中，上海市地铁总公司出资 20.00 万元，上海市地铁总公司工会出资 80.00 万元。截至 2021 年 12 月 31 日公司注册资本为 1,000.00 万元。

截至 2001 年 9 月 3 日，本公司累计注册资本 800.00 万元。其中，根据 2001 年 8 月 2 日股东大会决议规定，公司原股东上海市地铁总公司股权 20.00 万元、上海市地铁总公司工会股权 80.00 万元，同意转让给上海地铁运营有限公司。上海地铁运营有限公司变更后的出资额为520.00万元。新股东上海市市政工程建设发展有限公司投入资本150.00万元，上海远东进出口有限公司投入资本80.00万元，上海地铁运营有限公司工会投入资本50.00万元。新增注册资本业经上海汇信会计师事务所审验，并由其于 2001 年 9 月 3 日出具验资报告（汇会验字〔2001〕第 8-4 号）。

截至 2008 年 9 月 10 日，根据本公司股东大会决议和修改后的章程规定，申请减少注册资本 230.00 万元。并且，2001 年至 2008 年期间，上海地铁运营有限公司和上海地铁运营有限公司工会将股权520.00万元及50.00万元转让给上海申通地铁资产经营管理有限公司。因此，上海市市政工程建设发展有限公司减少出资 150.00 万元，上海远东进出口有限公司减少出资 80.00 万元，变更后的累计注册资本为 570.00 万元。2011 年 2 月 23 日，上海建科工程咨询有限公司认缴出资 570.00 万元，成为新股东。并于 2011 年 11 月 17 日换取了上海市工商行政管理局闵行分局核发的注册号为 310104000064464 的营业执照。新增注册资本业经上海上审会计师事务所有限公司审验，并由其于 2008 年 9 月 16 日出具验资报告（沪审事业〔2008〕第 4045 号）。

截至 2012 年 8 月 8 日，根据本公司 2012 年 5 月 11 日股东决定及修改后章程的规定，

申请增加注册资本430.00万元。新增注册资本由股东上海建科工程咨询有限公司于本公司营业执照变更登记之前负责缴足注册资本的100%。变更后的累计注册资本为1,000.00万元。新增注册资本业经上海诚汇会计师事务所有限公司审验，并由其于2012年8月14日出具验资报告（诚汇会验字〔2012〕第0199号）。

本公司位于上海市，现持有统一社会信用代码为91310112132650259X的营业执照，注册资本1,000.00万元。营业期限为1998年5月15日至2030年12月31日。

本公司属科技推广和应用服务业。主要经营活动为建设监理，工程测绘，市政（包括地铁）工程的车站、隧道、地面建筑、道路桥涵、铺轨工程、机电设备安装专业领域内的八技服务及新产品的研发。

本公司的母公司为上海建科工程咨询有限公司，持股比例100%计1,000.00万元，集团母公司为上海建科集团股份有限公司，实际控制人为上海市国有资产监督管理委员会。

本财务报表业经公司管理层于2022年4月6日批准对外报出。

二、财务报表的编制基础

（一）编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

（二）持续经营能力评价

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

三、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

四、重要会计政策和会计估计

（一）会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

（二）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

（三）记账基础和计价原则

采用的计量属性包括历史成本、重置成本、可变现净值、现值和公允价值。

（四）现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

（五）金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第14号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

（3）金融负债的后续计量方法

1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

2）金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3）不属于上述1）或2）的财务担保合同，以及不属于上述1）并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4）以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

（4）金融资产和金融负债的终止确认

1）当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于

金融资产终止确认的规定。

2）当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：（1）未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；（2）保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融资产在终止确认日的账面价值；（2）因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）终止确认部分的账面价值；（2）终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

（1）第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

（2）第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款——合并范围内关联往来组合[注]	款项性质	

[注]合并报表指的是上建科集团股份有限公司合并报表，下同

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收账款——合并范围内关联往来组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
合同资产——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制合同资产账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
合同资产——合并范围内关联往来组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	应收账款 预期信用损失率(%)
1 年以内（含，下同）	5.00
1-2 年	25.00
2-3 年	50.00

账　龄	应收账款 预期信用损失率(%)
3 年以上	100.00

6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

(六) 合同成本

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

2. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；

3. 该成本预期能够收回。

公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

(七) 固定资产

1. 固定资产确认条件、计价方法和后续支出的会计处理方法

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。固定资产以取得时的实际成本入账。固定资产在使用过程中发生的更新改造支出、修理费用等后续支出，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的，计入当期损益。

2. 各类固定资产的折旧方法

类 别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
机器设备	年限平均法	5	5.00	19.00
运输设备	年限平均法	8	5.00	11.88
电子设备及其他	年限平均法	5	5.00	19.00

3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

（八）职工薪酬

1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

2. 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

3. 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债

或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

4. 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

5. 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

（九）收入

1. 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品；(3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5) 客户已接受该商品；(6)

其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2. 收入计量原则

(1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

(2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

(3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

3. 收入确认的具体方法

工程咨询服务业务收入确认的具体方法为：工程咨询服务业务属于在某一时段内履行履约义务，按照履约进度确认收入。公司按照产出法确定履约进度，完成合同约定的节点工作并取得客户或第三方确认后，确认相应收入。

(十) 政府补助

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损

的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

(十一) 合同资产、合同负债

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利（该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

(十二) 递延所得税资产、递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法

获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

（十三）租赁

公司作为承租人

在租赁期开始日，公司将租赁期不超过12个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。

对于所有短期租赁和低价值资产租赁，公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

1. 使用权资产

使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：1）租赁负债的初始计量金额；2）在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；3）承租人发生的初始直接费用；4）承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

资产负债表日，有迹象表明使用权资产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

2. 租赁负债

在租赁开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用

于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

五、会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

（一）重要会计政策变更

企业会计准则变化引起的会计政策变更

1. 本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行经修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》（以下简称新租赁准则）。公司作为承租人，根据新租赁准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新租赁准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

执行新租赁准则对公司 2021 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：

项　目	资产负债表		
	2020 年 12 月 31 日	新租赁准则调整影响	2021 年 1 月 1 日
使用权资产		208,399.30	208,399.30
租赁负债		69,378.08	69,378.08
一年内到期的非流动负债		139,021.22	139,021.22

2. 公司自 2021 年 1 月 26 日起执行财政部于 2021 年度颁布的《企业会计准则解释第 14 号》，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

3. 公司自 2021 年 12 月 31 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》“关于资金集中管理相关列报”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

（二）前期差错更正

追溯重述法

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
根据审定的其他应收账款坏账重新核定递延所得税资产，同时调整其他科目	本项差错经公司管理层审议通过，本期采用追溯重述法对该项差错进行了更正。	递延所得税资产	12,000.00
		未分配利润	12,000.00
		所得税费用	-12,000.00
		净利润	12,000.00

六、税项

（一）主要税种及税率

税 种	计税依据	税 率
增值税	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	6%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	5%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%

（二）税收优惠

1. 增值税

根据财政部、税务总局、海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号）的相关规定，自2019年4月1日至2021年12月31日，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%，抵减应纳税额。

2. 所得税

2020年11月12日，本公司获得了上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局联合颁发的编号为GR202031000101的高新技术企业证书，有效期为三年。本公司2021年度企业所得税减按15%征收。

七、财务报表重要项目的说明

说明：本财务报表附注的期初金额指2021年1月1日财务报表数，期末金额指2021年12月31日财务报表数，本期指2021年度，上期指2020年度。

（一）货币资金

1. 明细情况

项 目	期末金额	期初金额
库存现金		1,485.10
银行存款	62,089,929.02	41,879,510.36
其他货币资金		4,560,017.04
合 计	62,089,929.02	46,441,012.50

2. 受限制的货币资金明细如下：

项 目	期末金额	期初金额
保函保证金		4,560,017.04
小 计		4,560,017.04

3. 资金集中管理情况

上海建科集团股份有限公司（以下简称上海建科）通过内部结算中心对上海建科及成员单位资金实行集中统一管理，公司将一部分闲置资金滚动投入上海建科资金池，本期已无余额。

（二）应收账款

1. 明细情况

类 别	期末金额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按组合计提坏账准备的应收账款	16,227,981.13	100.00	2,624,361.60	16.17	13,603,619.53
合 计	16,227,981.13	100.00	2,624,361.60	16.17	13,603,619.53

（续上表）

类 别	期初金额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按组合计提坏账准备的应收账款	25,466,210.34	100.00	8,925,590.69	35.05	16,540,619.65
合 计	25,466,210.34	100.00	8,925,590.69	35.05	16,540,619.65

2. 采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

项 目	期末金额		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	
1年以内	9,506,984.64	58.58	475,349.23
1-2年	5,052,381.50	31.13	1,263,095.37

2-3年	1,565,395.99	9.65	782,698.00
3年以上	103,219.00	0.64	103,219.00
小 计	16,227,981.13	100.00	2,624,361.60

（续上表）

项 目	期初金额		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	
1年以内	11,573,300.39	45.45	578,664.98
1-2年	5,838,794.89	22.93	1,459,698.72
2-3年	2,333,776.13	9.16	1,166,888.06
3年以上	5,720,338.93	22.46	5,720,338.93
小 计	25,466,210.34	100.00	8,925,590.69

3. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例（%）	坏账准备
郑州地铁集团有限公司	4,627,446.85	28.52	439,377.28
兰州市轨道交通有限公司	1,911,788.80	11.78	344,930.40
武汉地铁集团有限公司	1,613,838.00	9.94	80,691.90
杭州市地铁集团有限责任公司	1,334,390.00	8.22	301,329.00
上海轨道交通五号线南延伸发展有限公司	740,996.00	4.57	185,249.00
小 计	10,228,459.65	63.03	1,348,137.58

（三）预付款项

1. 按账龄列示

账 龄	期末金额			期初金额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	346,511.80	100.00		832,104.20	100.00	
合 计	346,511.80	100.00		832,104.20	100.00	

2. 按欠款方归集的期末余额前五名的预付款项情况

债务人名称	账面余额	占预付款项合计的比例（%）
王克俭	73,200.00	21.12
宁波中冠工程管理咨询有限公司	49,174.00	14.19
李学红	30,000.00	8.66
孙武	28,800.00	8.31
昆明地铁建设管理有限公司	20,000.00	5.77
小 计	201,174.00	58.05

（四）其他应收款

1. 明细情况

（1）类别明细

种 类	期末金额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按组合计提坏账准备的其他应收款项	2,249,660.26	100.00	1,256,841.79	55.87	992,818.47
合 计	2,249,660.26	100.00	1,256,841.79	55.87	992,818.47

（续上表）

种 类	期初金额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按组合计提坏账准备的其他应收款项	2,779,835.48	100.00	769,640.11	27.69	2,010,195.37
合 计	2,779,835.48	100.00	769,640.11	27.69	2,010,195.37

（2）账龄情况

账 龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内	145,620.38	1,300,000.00
1-2年	675,546.63	746,260.50
2-3年	694,918.27	431,000.00
3年以上	733,574.98	302,574.98

合 计	2, 249, 660. 26	2, 779, 835. 48

2. 按组合计提坏账准备的其他应收款项

项 目	期末金额			期初金额		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
合并内关联方组合	7, 200. 00					
账龄组合	2, 242, 460. 26	56. 05	1, 256, 841. 79	2, 779, 835. 48	27. 69	769, 640. 11
小 计	2, 249, 660. 26	55. 87	1, 256, 841. 79	2, 779, 835. 48	27. 69	769, 640. 11

3. 采用账龄组合计提坏账准备的其他应收款项

项 目	期末金额		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	
1年以内	138, 420. 38	6. 17	6, 921. 02
1-2年	675, 546. 63	30. 13	168, 886. 66
2-3年	694, 918. 27	30. 99	347, 459. 13
3年以上	733, 574. 98	32. 71	733, 574. 98
小 计	2, 242, 460. 26	100. 00	1, 256, 841. 79

（续上表）

项 目	期初金额		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	
1年以内	1, 300, 000. 00	46. 77	65, 000. 00
1-2年	746, 260. 50	26. 85	186, 565. 13
2-3年	431, 000. 00	15. 50	215, 500. 00
3年以上	302, 574. 98	10. 88	302, 574. 98
小 计	2, 779, 835. 48	100. 00	769, 640. 11

4. 坏账准备变动情况

项 目	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合 计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	

项 目	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合 计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
期初金额	65,000.00	186,565.13	518,074.98	769,640.11
期初金额在本期	——	——	——	
--转入第二阶段	-33,777.33	33,777.33		
--转入第三阶段		-173,729.57	173,729.57	
本期计提	-24,301.65	122,273.77	389,229.56	487,201.68
期末金额	6,921.02	168,886.66	1,081,034.11	1,256,841.79

5. 其他应收款项账面余额变动情况

项 目	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合 计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
期初金额	1,300,000.00	746,280.50	733,574.98	2,779,835.48
期初金额在本期		——	——	
--转入第二阶段	-675,546.63	675,546.63		
--转入第三阶段		-694,918.27	694,918.27	
本期新增	-486,032.99	-51,342.23	0.00	-537,375.22
期末金额	138,420.38	675,546.63	1,428,493.25	2,242,460.26

6. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款项合计的比例(%)	坏账准备
南通城市轨道交通有限公司	押金保证金	420,000.00	3年以上	18.67	420,000.00
苏州市轨道交通集团有限公司	押金保证金	200,000.00	2-3年	8.89	100,000.00
宁波市公共资源交易中心	押金保证金	200,000.00	1-2年	8.89	50,000.00
浙江省公共资源交易中心	押金保证金	100,000.00	1-2年	4.45	25,000.00
苏州市公共资源交易中心	押金保证金	100,000.00	1-2年	4.45	25,000.00
小 计	--	1,020,000.00	--	45.35	620,000.00

（五）固定资产

项　目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
账面原值小计：	2,007,254.27	11,315.91	30,459.83	1,988,110.35
其中：机器设备	119,365.88			119,365.88
运输设备	1,254,703.84			1,254,703.84
电子设备及其他	633,184.55	11,315.91	30,459.83	614,040.63
累计折旧小计：	1,787,169.50	61,413.36	28,936.84	1,819,646.02
其中：机器设备	81,156.64	7,745.30		88,901.94
运输设备	1,187,733.62	4,235.09		1,191,968.71
电子设备	518,279.24	49,432.97	28,936.84	538,775.37
固定资产账面净值小计	220,084.77			168,464.33
其中：机器设备	38,209.24			30,463.94
运输设备	66,970.22			62,735.13
电子设备	114,905.31			75,265.26
固定资产账面价值合计	220,084.77			168,464.33
其中：机器设备	38,209.24			30,463.94
运输设备	66,970.22			62,735.13
电子设备	114,905.31			75,265.26

期末已提足折旧仍继续使用的固定资产原值为1,730,816.73元。

（六）使用权资产

项　目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
账面原值合计	208,399.30			208,399.30
其中：房屋及建筑物	208,399.30			208,399.30
累计折旧合计		138,932.86		138,932.86
其中：房屋及建筑物		138,932.86		138,932.86
使用权资产账面净值合计	208,399.30			69,466.44
其中：房屋及建筑物	208,399.30			69,466.44
使用权资产账面价值合计	208,399.30			69,466.44
其中：房屋及建筑物	208,399.30			69,466.44

（七）递延所得税资产

已确认递延所得税资产

项 目	期末金额		期初金额	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
递延所得税资产	582, 180. 52	3, 881, 203. 39	1, 454, 284. 62	9, 695, 230. 80
资产减值准备	582, 180. 52	3, 881, 203. 39	1, 454, 284. 62	9, 695, 230. 80

（八）应付账款

账 龄	期末金额	期初金额
1 年以内	3, 063, 377. 36	44, 378. 00
合 计	3, 063, 377. 36	44, 378. 00

（九）合同负债

项 目	期末金额	期初金额
预收账款	9, 273, 900. 41	6, 934, 577. 17
合 计	9, 273, 900. 41	6, 934, 577. 17

（十）应付职工薪酬

1. 明细情况

项 目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
短期薪酬	16, 693, 451. 78	70, 160, 603. 89	69, 784, 993. 23	17, 069, 062. 44
离职后福利—设定提存计划	274, 805. 22	4, 961, 294. 87	4, 818, 185. 15	417, 914. 94
合 计	16, 968, 257. 00	75, 121, 898. 76	74, 603, 178. 38	17, 486, 977. 38

2. 短期薪酬明细情况

项 目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
工资、奖金、津贴和补贴	16, 416, 096. 72	60, 931, 768. 21	60, 556, 157. 55	16, 791, 707. 38
职工福利费		2, 706, 808. 14	2, 706, 808. 14	

项 目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
社会保险费	170,546.06	3,687,461.07	3,687,461.07	170,546.06
其中：医疗保险费及生育保险费	166,548.81	2,684,762.29	2,684,762.29	166,548.81
工伤保险费	3,997.25	58,518.40	58,518.40	3,997.25
其他		944,180.38	944,180.38	
住房公积金	106,809.00	2,065,039.25	2,065,039.25	106,809.00
工会经费和职工教育经费		769,527.22	769,527.22	
小 计	16,693,451.78	70,160,603.89	69,784,993.23	17,069,062.44

3. 设定提存计划明细情况

项 目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
基本养老保险	266,477.80	4,821,993.26	4,678,883.54	409,587.52
失业保险费	8,327.42	139,301.61	139,301.61	8,327.42
小 计	274,805.22	4,961,294.87	4,818,185.15	417,914.94

（十一）应交税费

项 目	期初金额	本期应交	本期已交	期末金额
增值税	1,600,8[illegible]	5,879,[illegible]	7,[illegible]	162,963.60
企业所得税	2,796,50[illegible]	1,167,816.38	2,350,[illegible]3.33	1,613,498.97
城市维护建设税	25,396.9[illegible]	319,343.86	327,829.79	16,911.06
个人所得税	75,872.18	2,306,690.89	1,905,375.08	477,187.99
教育费附加(含地方教育附加)	32,774.70	319,343.87	327,829.78	24,288.79
印花税		6,000.00	6,000.00	
合 计	4,531,401.75	9,998,763.25	12,235,314.59	2,294,850.41

（十二）其他应付款

1. 按款项性质列示其他应付款项

项 目	期末金额	期初金额
押金保证金	884,000.00	1,284,000.00
应付暂收款及其他	1,447,201.10	1,783,339.08

合 计	2, 331, 201. 10	3, 067, 339. 08

2. 账龄超过1年的重要其他应付款项

债权单位名称	期末金额	账龄	未偿还原因
中衡设计集团工程咨询有限公司	350, 000. 00	2-3 年	保证金未到期
浙江江南工程管理股份有限公司	400, 000. 00	2-3 年	保证金未到期
申通地铁资产经营管理有限公司	414, 700. 00	3 年以上	退休职工福利费，未来持续发放
小 计	1, 164, 700. 00		

（十三）一年内到期的非流动负债

项 目	期末金额	期初金额
1年内到期的租赁负债	22, 412. 06	139, 021. 22
合 计	22, 412. 06	139, 021. 22

（十四）其他流动负债

项 目	期末金额	期初金额
待转销增值税	556, 434. 02	416, 074. 63
合 计	556, 434. 02	416, 074. 63

（十五）租赁负债

项 目	期末金额	期初金额
租赁付款额	23, 212. 29	213, 238. 29
减：未确认的融资费用	800. 23	4, 838. 99
重分类至一年内到期的非流动负债	22, 412. 06	139, 021. 22
租赁负债净额	0. 00	69, 378. 08

（十六）实收资本

投资者名称	期初金额	本期	本期	期末金额

	投资金额	所占比例（%）	增加	减少	投资金额	所占比例（%）
合 计	10,000,000.00	100.00			10,000,000.00	100.00
上海建科工程咨询有限公司	10,000,000.00	100.00			10,000,000.00	100.00

（十七）盈余公积

项 目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
法定盈余公积金	5,096,396.02			5,096,396.02
合 计	5,096,396.02			5,096,396.02

（十八）未分配利润

1. 明细情况

项 目	本期金额	上期金额
本期期初余额	20,439,877.46	16,860,327.95
本期增加额	14,787,563.89	9,079,549.51
其中：本期净利润转入	14,787,563.89	9,079,549.51
本期减少额	7,500,000.00	5,500,000.00
其中：本期分配现金股利数	7,500,000.00	5,500,000.00
期末余额	27,727,441.35	20,439,877.46

2. 其他情况说明

2021年6月，母公司总经理会议通过公司2021年利润分配方案，公司股未分配2020年未分配利润7,500,000.00元。

（十九）营业收入、营业成本

项 目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务小计	112,361,310.43	85,016,472.77	103,866,795.64	74,804,637.50
工程监理业务	112,361,310.43	85,016,472.77	103,866,795.64	74,804,637.50
合 计	112,361,310.43	85,016,472.77	103,866,795.64	74,804,637.50

（二十）税金及附加

项　目	本期金额	上期金额
城市维护建设税	319, 343. 86	273, 777. 49
教育费附加(含地方教育附加)	319, 343. 87	273, 777. 48
印花税	6, 000. 00	
合　计	644, 687. 73	547, 554. 97

（二十一）销售费用

项　目	本期金额	上期金额
业务招待费	467, 558. 06	416, 377. 28
合　计	467, 558. 06	416, 377. 28

（二十二）管理费用

项　目	本期金额	上期金额
职工薪酬	8, 547, 476. 27	6, 973, 999. 27
房租及物业费	845, 176. 88	1, 226, 409. 38
办公费	624, 193. 01	695, 046. 79
交通及差旅费	[illegible]	577, 901. 09
业务招待费	[illegible]	[illegible] 810. 41
咨询服务费	[illegible]	[illegible]
折旧与摊销	[illegible]	[illegible]
修理费		[illegible]
其他	386, 090. 28	[illegible]
合　计	[illegible]	10, 159, 809. 09

（二十三）研发费用

项　目	本期金额	上期金额
职工薪酬	4, 651, 610. 15	4, 275, 023. 69
出版及资料费	17, 594. 34	
合　计	4, 669, 204. 49	4, 275, 023. 69

（二十四）财务费用

项　目	本期金额	上期金额
利息费用	4,038.76	
减：利息收入	172,121.48	7,642.52
手续费	115,561.11	199,200.22
合　计	-52,521.61	191,557.70

（二十五）其他收益

1. 明细情况

项　目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
与收益相关的政府补助	698,523.74	188,081.60	698,523.74
增值税进项税额加计扣除	85,877.41	79,897.35	85,877.41
个税手续费返还	30,140.34	18,722.95	30,140.34
合　计	814,541.49	286,701.90	814,541.49

2. 政府补助明细情况

项　目	本期金额	上期金额
企业扶持资金	660,000.00	
稳岗补贴	38,523.74	188,081.60
小　计	698,523.74	188,081.60

（二十六）信用减值损失

项　目	本期金额	上期金额
坏账损失	5,814,027.41	-2,648,652.45
合　计	5,814,027.41	-2,648,652.45

（二十七）营业外支出

项　目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额

项 目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	1,522.99	25,631.60	1,522.99
滞纳金、罚款及赔偿支出	534.56	907,362.47	534.56
合 计	2,057.55	932,994.07	2,057.55

（二十八）所得税费用

项 目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	1,167,816.38	1,476,639.15
递延所得税调整	872,104.10	-379,297.87
合 计	2,039,920.48	1,097,341.28

（二十九）租赁

公司作为承租人

项 目	金额
租赁负债的利息费用	4,038.76
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的短期租赁费用	896,053.31
与租赁相关的总现金流出	1,186,284.23

（三十）现金流量表项目注释

1. 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
(1) 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	14,787,[illegible]63.89	9,067,549.61
加： 资产减值损失		
信用减值损失	-5,814,027.41	2,648,652.45
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	61,413.36	123,810.10
使用权资产折旧	138,932.86	
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		

补充资料	本期金额	上期金额
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	1,522.99	25,631.60
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	4,038.76	
投资损失（收益以“－”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	872,104.10	-367,297.86
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）		
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	10,253,996.83	24,029,366.43
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	7,683,195.10	3,985,142.64
其他		
经营活动产生的现金流量净额	27,988,740.48	39,512,854.87
（2）不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
（3）现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	62,089,929.02	41,880,995.46
减：现金的期初余额	41,880,995.46	7,884,069.79
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	20,208,933.56	33,996,925.67

2. 现金和现金等价物

项　目	期末金额	上年年末数
（1）现金	62,089,929.02	41,880,995.46
其中：库存现金		1,485.10
可随时用于支付的银行存款	62,089,929.02	41,879,510.36
（2）现金等价物		

其中：三个月内到期的债券投资		
(3) 期末现金及现金等价物余额	62,089,929.02	41,880,995.46
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

八、或有事项

1. 公司截至 2021 年 12 月 31 日未到期的履约及投标保函担保金额为 47,477,325.26 元，系招商银行股份有限公司上海徐家汇支行为公司的各工程项目出具的保函。

2. 截至资产负债表日，本公司不存在其他需要披露的重要或有事项。

九、资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日止，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的重大资产负债表日后事项中的非调整事项。

十、关联方关系及其交易

(一) 本公司的母公司有关信息

1. 本公司的母公司

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例（%）	母公司对本公司的表决权比例（%）
上海建科工程咨询有限公司	上海市	工程咨询	20,000.00 万元	100.00	100.00

2. 本公司最终控制方是上海市国有资产监督管理委员会。

(二) 本公司的其他关联方有关信息

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关
上海建科集团股份有限公司	集团母公司
上海市建筑科学研究院有限公司	受同一最终控制方控制
上海建科商务服务有限公司	受同一最终控制方控制
上海建科检验有限公司	受同一最终控制方控制
上海建科文化传媒有限公司	受同一最终控制方控制

(三) 关联交易情况

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易	关联交易	本期金额	上期金额

	内容	定价方式	金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
上海建研科贸有限公司	接受服务	按市场价	1,062,795.35	6.74	1,288,600.90	12.66
上海建科集团股份有限公司	接受服务	按市场价	481,797.60	3.05	68,181.87	0.67
上海市建筑科学研究院有限公司	接受服务	按市场价	247,792.45	1.57		
上海建科商务服务有限公司	接受服务	按市场价	107,202.69	0.68	107,184.35	1.05
上海建科检验有限公司	接受服务	按市场价	55,792.45	0.35		
上海建科文化传媒有限公司	接受服务	按市场价	23,803.68	0.15	23,252.08	0.23

2. 关联租赁情况

公司承租情况

(1) 2021年承租情况

出租方名称	租赁资产种类	本期简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用以及未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额	本期支付的租金(不包括简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金以及未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额)	本期增加的使用权资产	本期确认的利息支出
上海建科集团股份有限公司	房屋租赁	437,810.32			

(2) 2020年承租情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	年度确认的租赁费
上海建科集团股份有限公司	上海地铁咨询监理科技有限公司	房屋租赁	2020-1-1	2020-12-31	按市场价	465,936.50

3. 其他关联交易

关联方	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
其他应收款				
上海建科集团股份有限公司		144,205,898.75	144,205,898.75	

说明：集团母公司上海建科集团股份有限公司设有会计服务部专门开展资金池业务，公司将一部分闲置资金滚动投入资金池以获取收益，本期已无余额。

(四) 关联方应收应付款项

1. 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末金额		期初金额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款					
	上海建科集团股份有限公司	7,200.00			
小 计		7,200.00			

2. 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款			
	上海市建筑科学研究院有限公司	135,377.36	
小 计		135,377.36	

十一、按照有关财务会计制度应披露的其他内容

截至本财务报表批准报出日，无按照有关财务会计制度应披露的其他内容。

十二、财务报表的批准

本财务报表业经公司管理层于 2022 年 4 月 6 日批准对外报出。

上海地铁咨询监理科技有限公司

二〇二二年四月六日

营业执照

（副本）

统一社会信用代码 91310105582051392D

证照编号：41000000202102050095

名 称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所

类 型 特殊普通合伙企业分支机构

负 责 人 仲湘国

经营范围 审计企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；会计咨询、税务咨询、管理咨询；会计培训；法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

成立日期 2011年08月29日

营业期限 2011年08月29日 至 不约定期限

营业场所 中国（上海）自由贸易试验区浦电路370号宝钢大厦19层

登记机关 2021 年 02 月 05 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

国家市场监督管理总局监制

仅为上海地铁咨询监理有限公司2021年年报审计之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所合法经营地经营本项_书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

证书序号：5000532

会计师事务所分所

执业证书

名　　称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所

经 营 场 所：中国（上海）自由贸易试验区浦电路370号宝钢大厦19层

负　责　人：钟建国

分所执业证书编号：330000013101

批准执业文号：沪财会〔2009〕108

批准执业日期：2009年12月30日

说　明

1、《会计师事务所分所执业证书》是证明会计师事务所经财政部门依法审批，准予持证分所执行业务的凭证。

2、《会计师事务所分所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所分所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

4、会计师事务所分所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所分所执业证书》。

发证机关：上海市财政局

二〇二一年四月

中华人民共和国财政部制

仅为上海地铁咨询监理科技有限公司2021年年报审计之目的而提供文件的复印件，仅用于说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所具有执业资质 未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



仅为上海地铁咨询监理科技有限公司 2021 年年报审计之目的而提供文件的复印件，仅用于说明 曹小勤 是 中国注册会计师 未经本人 书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。







证书编号：330000010878
No. of Certificate

批准注册协会：上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期：2020 年 03 月
Date of Issuance

仅为上海地铁咨询监理科技有限公司 2021 年年报审计之目的而提供文件的复印件，仅用于说明 曹娴 是 中国注册会计师 未经 本人 书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

3、近5年已完类似项目情况表

近5年（2020年至2024年）类似项目情况表

（投标人自2020年1月1日以来独立承担过5个及以上国内（含已完工，或在建）市政工程监理业绩，且单个合同金额不少于人民币200万元。）

序号	项目（合同）名称	项目是否完成（在建/完工）	项目工期（合同开始时间-竣工验收时间）	合同金额
1	贵阳市轨道交通3号线一期工程土建监理1标	完工	2019.02-2024.02	2661.2656万元
2	上海轨道交通市域线机场联络线工程施工监理JCXJL-6标段	完工	2020.06.28-2024.12.02	2634.3万元
3	杭州地铁3号线一期工程土建施工监理JL3-3标段	完工	2019.04.11-2024.12.02	1076万元
4	杭州地铁4号线二期工程土建施工监理JL4-2-7标段	完工	2018.09.01-2021.12.17	984.515万元
5	杭州机场轨道快线土建施工JLJC-1标段施工监理	完工	2019.12.26-2022.08.12	1110.9万元
6	深圳市城市轨道交通7号线二期（东延）工程监理7511标	完工	2021.02-2024.12	2062.27万元
7	深圳市城市轨道交通13号线二期（北延）工程监理13512标	在建	2020.08-2025.07.31（合同计划竣工日期）	3621.05万元
8	深圳市城市轨道交通22号线一期工程监理22501标	在建	2024.02.20-2028.12.28（合同计划竣工日期）	4147.98万元
9	深圳市城市轨道交通29号线一期工程监理29503标	在建	2024.07.19-2029.07.28（合同计划竣工日期）	2195.2875万元
…				

（请各投标人根据实际情况据实填写，所填项目均需在后附相关证明材料）

投标人自 2020 年 1 月 1 日以来独立承担过 5 个及以上国内（含已完工，或在建）市政工程监理业绩，且单个合同金额不少于人民币 200 万元。

3.1 贵阳市轨道交通 3 号线一期工程土建监理 1 标

工程名称	贵阳市轨道交通 3 号线一期工程土建监理 1 标		
工程所在地	贵州贵阳		
发包人名称	贵阳轨道交通三号线一期工程建设管理有限公司		
发包人地址	贵州省贵阳市观山湖区诚信南路 533 号		
发包人联系人	曾凡	联系电话	0851-84857122
合同价格	2661.2656 万元		
开工日期	2019.02		
竣工日期	2024.02		
承包范围	花溪南停车场、出入场线、轨道派出所、桐木岭站（地下车站）、中曹司站（地下车站）、中曹司控制中心、花溪大道主变电所、桐木岭站～桃花寨站盾构区间、桃花寨站（地下车站）、桃花寨站～花溪南站盾构区间、花溪南站（地下车站）、花溪南站～明珠大道站盾构区间、明珠大道站（地下车站）的土建工程施工监理。投资额：213446 万元。		
工程质量	合格		
项目经理	毕国之、周洪光、王柏	身份证号	/
技术负责人	/	身份证号	/
总监理工程师	夏晓烽	联系电话	021-64681039
工程描述	轨道交通工程土建工程		
备注	市政工程监理业绩		

每张表格只填写一个工程，并标明序号。附合同、竣工验收文件或业主证明（留有业主单位联系人和业主电话）可作为合同的附件，以上资料均为原件扫描件。

（1）合同协议书

正本

贵阳市轨道交通3号线一期工程土建监理1标

上海地铁咨询监理科技有限公司

建设工程委托监理合同

二〇一九年二月

第一部分 建设工程委托监理合同

委托人：贵阳市城市轨道交通有限公司

监理人：上海地铁咨询监理科技有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程招标投标监督管理规定》等法律、法规、规章、制度，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，委托人和监理人就本建设工程监理事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：贵阳市轨道交通3号线一期工程土建监理1标。

工程地点：贵阳市。

工程规模：贵阳市轨道交通3号线一期工程花溪南停车场、出入场线、轨道派出所、桐木岭站、中曹司站、中曹司控制中心、花溪大道主变电所共：2站1车场1出入场线1控制中心1主变所1轨派所；桐木岭站-桃花寨站区间、桃花寨站、桃花寨站-花溪南站区间、花溪南站、花溪南站-明珠大道站区间、明珠大道站，共3站3区间。

工程投资：工程概算投资213446万元，最终以审计机构审定的竣工结算为准。

二、 本合同中的有关词语含义与本合同第二部分（标准条件）中赋予它们的定义相同。

三、 本合同组成文件及其顺序

合同组成文件包括：

（1）建设监理实施工程中双方共同签署的或按合同文件规定的补充与修改文件；

（2）合同书；

（3）本合同专用条件；

（4）中标通知书；

（5）招标文件及其附件；

（6）投标文件及其投标文件附件；

（7）标准、规范及有关技术文件；

（8）图纸；

（9）本合同标准条件。

1

合同组成文件形成一个整体，互为补充和解释。如有矛盾之处，法律效力遵照位置上的“从前原则”、时间上的“从新原则”。

四、 监理服务费

4.1 签约监理服务费

根据中标通知书、投标文件，签约监理服务费如下：

金额（大写）：贰仟陆佰陆拾壹万贰仟陆佰伍拾陆 元整（人民币）

（小写）：¥ 26612656.00 元。

4.2 监理服务费

（1） 最终的监理服务费计算公式

最终的监理服务费=计费基数×综合费率

（2） 监理结算所依据的综合费率

监理综合费率=签约监理服务费（即中标价）÷投标阶段监理服务费计费基数=1.247%（综合费率以“%”为单位，保留小数点后三位小数，第四位四舍五入）。

在本合同实施过程中，上述综合费率不得以工程建设内容增减或工期、工法、技术标准、市场因素的变化等而作调整，也不得以监理项目建筑安装工程费、设备购置费在计费基数中所占比例对综合费率的影响而作调整。

（3） 监理结算所依据的计费基数

根据审计机构审定的监理范围内工程项目土建施工合同的竣工结算确定。

4.3 按上述 4.2 款确定的监理服务费包括监理人在合同约定的服务期内，完成合同规定的监理范围内监理工作以及履行合同责任和义务产生的所有费用（含所缴纳的各种税费、保险及合同包含的所有风险、责任等），包括监理服务费和其他监理服务费，含正常工作、附加工作和额外工作的报酬。

五、 服务期限

5.1 服务开始：监理人收到中标通知书后，委托人将发出要求监理人开始监理服务的通知，监理人应在通知的日期立即实施工程监理。

5.2 服务期限：

自施工准备阶段开始，直至完成缺陷责任期监理服务工作，且本项目通过行政主管部门的水土保持设施验收及环境保护验收，并资料移交完毕后结束。本工程的缺陷责任期为 24 个月。

2

六、 委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种，向监理人支付报酬。

七、 合同订立和生效

7.1 本合同订立地点：贵阳市。

7.2 合同订立时间：2019年 2月 3 日。

7.3 合同生效：本合同经双方法定代表人或法定代表人授权的代理人签字、盖公章，且监理人按约定提交履约担保后生效，双方义务均履行完毕后自然失效。

八、本合同一式十七份，委托人执十二份、监理人执四份，一份在备同文件报送建设行政主管部门备案时留存，均具有同等法律效力。

委 托 人：	贵阳市城市轨道交通有限公司	监 理 人：	上海地铁咨询监理科技有限公司
住 址：	贵州省贵阳市观山湖区诚信南路533号	住 址：	上海市闵行区申旺路519号2幢B座
法定代表人：		法定代表人：	
经 办 人：		委托代理人：	
电 话：	0851-8685388685	电 话：	021-64681755
传 真：	0851-8685388003	传 真：	021-64681755
开户银行：	建设银行碧海花园分理处	开户银行：	中国民生银行股份有限公司上海华山支行
帐 号：	52001464036052501461	帐 号：	0223014210006604
邮政编码：	550081	邮政编码：	

建设行政主管部门备案意见：
（盖章）

备案日期_____年_____月 _____ 日

4

正本

合同编号:

贵阳市轨道交通3号线一期工程土建监理1标建设工程委托监理合同

权利义务概括转移协议

甲方：贵阳市城市轨道交通集团有限公司

乙方：上海地铁咨询监理科技有限公司

丙方：贵阳轨道交通三号线一期工程建设管理有限公司

权利义务概括转移协议

甲方：贵阳市城市轨道交通集团有限公司

乙方：上海地铁咨询监理科技有限公司

丙方：贵阳轨道交通三号线一期工程建设管理有限公司

鉴于：贵阳市城市轨道交通集团有限公司（原贵阳市城市轨道交通有限公司）通过招标，确定上海地铁咨询监理科技有限公司为贵阳市轨道交通3号线一期工程土建监理1标中标人，并签订了《贵阳市轨道交通3号线一期工程土建监理1标建设工程委托监理合同》。

贵阳轨道交通三号线一期工程建设管理有限公司是贵阳市城市轨道交通集团有限公司与中国中铁股份有限公司、中铁开发投资集团有限公司、中铁资本有限公司、中铁一局集团有限公司、中铁二局集团有限公司、中铁三局集团有限公司、中铁四局集团有限公司、中铁五局集团有限公司、中铁六局集团有限公司、中铁七局集团有限公司、中铁八局集团有限公司、中铁九局集团有限公司、中铁十局集团有限公司、中铁广州工程局集团有限公司、中铁隧道局集团有限公司、中铁北京工程局集团有限公司、中铁建工集团有限公司、中铁上海工程局集团有限公司、中铁电气化局集团有限公司，依据中华人民共和国法律、法规成立的企业，为贵阳市轨道交通3号线一期工程PPP项目设立的项目公司，按照和贵阳市交通委员会签订的《贵阳市轨道交通3号线一期工程PPP项目特许经营协议》，

负责贵阳市轨道交通 3 号线一期项目全部的投资、建设、运营及维护，以及项目资产范围内非客运服务业务的经营等。

根据贵阳轨道交通三号线一期工程建设管理有限公司作为乙方与贵阳市交通委员会共同签订的《贵阳市轨道交通 3 号线一期工程 PPP 项目特许经营协议》第 4.6.1 条："本项目的勘察、测量、设计、策划、评估和咨询等单位已由政府相关机构或贵阳市城市轨道交通集团有限公司选定并签订相应合同，由选定的相应单位提供项目勘察、测量、设计、策划、评估和设计咨询等前期服务，乙方可与贵阳市城市轨道交通集团有限公司及相应单位签署三方协议，承继原合同项下政府相关机构或贵阳市城市轨道交通集团有限公司的权利、义务及工作成果，并承担相应费用。重新签订的合同应该采用原合同的条款，不得背离原合同的实质性内容。对政府相关机构或贵阳市城市轨道交通集团有限公司前期支付的费用由项目公司据实支付，并列入总投资，费用金额以相应合同金额、合法有效票据金额（含佐证资料）为依据并经审计确认为准。"的约定，甲方、乙方、丙方三方依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，共同达成并签订本协议。

第一条 甲方、乙方、丙方三方同意，《贵阳市轨道交通 3 号线一期工程土建监理 1 标建设工程委托监理合同》中委托人主体，由"贵阳市城市轨道交通有限公司"变更为"贵阳轨道交通三号线一期工程建设管理有限公司"，原合同内容（委托人主体变更前的合同组成文件）不作修改。

第二条 甲方、乙方、丙方三方同意，甲方将《贵阳市轨道交通 3 号线一期工程土建监理 1 标建设工程委托监理合同》的权利义务全部转移给丙方，丙方承继并同意全面履行该合同中甲方的全部权利义务。

第三条 甲方、乙方、丙方三方同意，自本协议生效之日起，甲方退出《贵阳市轨道交通 3 号线一期工程土建监理 1 标建设工程委托监理合同》中的合同

关系，不再享有任何权利和承担任何义务。

第四条 本协议与《贵阳市轨道交通3号线一期工程土建监理1标建设工程委托监理合同》具有同等法律效力。本协议未约定事项，按照《贵阳市轨道交通3号线一期工程土建监理1标建设工程委托监理合同》执行。

第五条 若本协议在履行过程中发生争议，三方应友好协商解决，协商不成，均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第六条 协议签订时间：2019年7月30日


第七条 三方约定，本协议经各方法定代表人签字（副本可盖法定代表人印章）或其授权的委托代理人签字（须向其余两方提供授权委托书），并分别加盖各方公章后生效。


第八条 本协议正本一式三份， 三方各执一份；副本一式十四份，甲方执六份，乙方执二份，丙方执六份，正副本具有同等法律效力。


（以下无正文）

甲方	单位名称	贵阳市城市轨道交通集团有限公司
	注册地址	贵阳市观山湖区诚信南路533号
	法定代表人	
	经办人	
	电话	0851-85388685
	传真	0851-85388003
	开户银行	建行贵阳碧海花园分理处
	帐号	52001464036052501461
	邮政编码	550081
乙方	单位名称	上海地铁咨询监理科技有限公司
	注册地址	上海市闵行区申旺路519号2幢B座
	法定代表人	
	委托代理人	
	电话	021-64681039
	传真	021-64681755
	开户银行	中国民生银行股份有限公司上海华山支行
	帐号	0223014210006604
	邮政编码	201108
丙方	单位名称	贵阳轨道交通三号线一期工程建设管理有限公司
	注册地址	贵州省贵阳市观山湖区诚信路西侧腾祥迈德国际一期A1-A3栋A2栋4层8号
	法定代表人	
	经办人	
	电话	0851-84857122
	传真	
	开户银行	中国农业银行股份有限公司总行营业部（非转汇行）
	帐号	20110101948000210001
	邮政编码	550081


（2）竣工验收证明











工程概况

工程名称	深圳轨道交通15号线一期工程土建一标段北深路停车场
工程地址	深圳龙华区 福城街道 同乐社区
施工许可证号	5203010322 03130102
结构类型	建筑面积 18482.08 m²
道路	长： m 宽： m
桥梁	长： m 宽： m 高： m 最大跨度： m
建设单位	深圳市地铁集团有限公司
勘察单位	上海岩土工程勘察设计研究院有限公司
设计单位	上海市城市建设设计研究总院（集团）有限公司
监理单位	上海地铁监理咨询有限公司
施工单位	中铁一局集团有限公司
分包单位	/

验收内容：1.地基处理 2.基础 3.砌体结构 4.支挡结构 5.路基土石方 6.基坑支护 7.主体结构 8.结构防水 9.盖、板 10.附属建筑 11.室外环境 12.附属管线 13.地基与基础 14.主体结构 15.屋面 16.钢结构


总包（分包）施工单位自检意见	自检评定合格
监理单位验收意见	同意验收

验收组人员（专业职称）组成情况

参建单位	验收组人员（专业职称）组成情况
建设单位	文坤（高级经济师）黄鹏程（高级经济师）张万飞（工程师）张景（高级经济师）张鹏（高级工程师）[illegible]（工程师）
监理单位	吴佩峰（高级经济师）詹宏辉（高级经济师）付文山（高级工程师）[illegible]（工程师）
设计单位	孙小婷（高级工程师）黄凯（高级工程师）王育发（工程师）
勘察单位	耿俊（高级工程师）
施工单位	毕国立（高级工程师）毛刚林（高级工程师）曹文（高级工程师）[illegible]（工程师）[illegible]（工程师）
分包单位	/
其它	/


验收组分组情况

验收组负责人	胡翔		职务	
分组	成员名单			
质量控制资料核查	组长	邓尊玲	成员	[illegible]
外观质量检查	组长	文坤	成员	[illegible]
实测实量质量检查	组长	范育辉	成员	[illegible]




竣工验收组织形式和程序：

单位工程完工后，施工单位向何组织有关人员进行检查评定，并向建设单位提交工程竣工验收申请。建设单位收到工程验收报告后，由建设单位组织施工、勘察、设计、监理单位有关人员和其他方面的专家组成验收组，制定验收方案。对单位工程进入竣验，单独知工程质量监督机构参与验收。验工应当在五个工作日前，由建设单位通知建设、勘察、设计、施工



工程概况					
	工程名称	贵阳轨道交通3号线一期工程土建三标段 花溪西站—明珠大道站区间			
	工程地址	贵州省贵阳市花溪区	施工许可证号		
	结构类型		建筑面积		m^2
	道 路	长： m宽： m			
	桥 梁	长： m宽： m高： m最大跨度： m			
	建设单位	贵阳轨道交通3号线一期项目建设有限公司	勘察单位	上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司	
	设计单位	中铁第四勘察设计院集团有限公司	监理单位	上海地铁监理咨询有限公司	
	施工单位	中铁十局集团有限公司	分包单位		
验收内容		贵阳轨道交通3号线一期工程土建三标段 花溪西站—明珠大道站区间单位工程 验收，里程为：DK7+987.328～DK10+462.485			
总包（分包）施工单位自检意见		质检评定合格	监理单位验收意见	验收合格	
参建单位		验收组人员（专业职称）组成情况			
建设单位		肖朝(高工) 范有轩(高工) 王坤(高工) 陈俊(高工) 马大林(高工)			
监理单位		史晓伟(高工) 李新为(中级) 张勇(中级) 余红川(中级)			
设计单位		张俊杰(高工)			
勘察单位		蒋志平(教高)			
施工单位		王超(高工) 胡杰(高工) 杨然(高工) 周峰(中级)			
分包单位					
其 它					
验收组分组情况	验收组负责人	胡翔	职务		
	分组	成员名单			
	质量资料核查	组长 邓梦诗	成员	周天锋、程红兵、陈思敏、杨欣宜、张勇、王超、[illegible]	
	外观质量检查	组长 文坤	成员	[illegible]	
	实测实量质量检查	组长 范有轩	成员	[illegible]	




竣工验收组织形式和程序：


竣工验收执行的标准和规范

工程建设执行基本建设程序概述：

建设单位对工程勘察、设计、施工、监理、检测单位的评价：



工程验收结论		
	分部（子分部）名称	验收结论
	始发和接收井分部工程 盾构隧道分部工程 防水工程分部工程	验收合格
	质量控制资料核查	验收结论：共 7 项 经审查符合要求 7 项 经核定符合规范要求 7 项
	工程外观质量评价	验收结论：共抽查 8 项 符合要求 8 项 不符合要求 0 项
	工程实测实量质量评价	验收结论：共抽查 5 项 符合要求 5 项 不符合要求 0 项
	结构安全和主要使用功能检验资料检查及抽查	验收结论：共核查 4 项 符合要求 4 项 共抽查 4 项 符合要求 4 项 经返工处理符合要求 0 项
	综合评价	验收结论：验收合格
单位工程质量验收意见及结论		符合设计及规范要求，本施单位工程验收合格。



竣工验收意见

项目负责人： 建设单位（公章） 2022年 1月 17日

勘察负责人： 勘察单位（公章） 2022年 1月 17日

设计负责人： 设计单位（公章） 2022年 1月 17日

项目经理： 施工单位（公章）

企业法人： 2022年 1月 17日

总监理工程师： 监理单位（公章） 2022年 1月 17日

附工程质量验收文件：

1、□分部工程质量验收记录（市政-2）


2、□单位（子单位）工程质量保证文件审查表（市政-3）

3、□市政基础设施工程质量竣工验收报告（市政-4）


4、□市政基础设施工程质量竣工验收通知书（市政-5）

5、□竣工验收质量整改意见及处理回复

6、□法律、法规规定必须提供的其它文件




工程概况					
	工程名称	龙华轨道交通3号线一期工程土建工程、龙法南站			
	工程地址	龙华区、龙华区	施工许可证号	440113202303130102	
	结构类型		建筑面积		m^2
	道　路	长：　m宽：　m			
	桥　梁	长：　m宽：　m高：　m最大跨度：　m			
	建设单位	龙华轨道交通3号线一期工程建设有限公司	勘察单位	深圳市勘察设计有限公司	
	设计单位	中铁第四勘察设计院集团有限公司	监理单位	深圳市铁路工程监理有限公司	
	施工单位	中铁建设集团有限公司	分包单位		
验收内容		龙华轨道交通3号线一期工程土建工程龙法南站 里程为：			
总包（分包）施工单位自检意见		自检评定合格	监理单位验收意见	验收合格	
参建单位		验收组人员（专业职称）组成情况			
建设单位		范耀华（高）、文坤（高）、龙月飞（中级）、张斌（中级）、张荣（中级）、何攀（中级）、李智辉			
监理单位		谢祥（高）、张浩（中级）、徐安祥（中级）			
设计单位		李红伟（中级）			
勘察单位		吕强（高）			
施工单位		何激思（高）、何伟（中级）、张锐（中级）、魏然（高）			
分包单位					
其　它		王明贤（中级）、李利勇（高）、袁国良（中级）			
验收组分组情况	验收组负责人	文坤	职务	建设单位项目部长	
	分组	成员名单			
	质量控制资料核查	组长：邱梦玲　成员：徐智辉、张锐、何伟、张荣			
	外观质量检查	组长：文坤　成员：龙月飞、张荣、何攀、[illegible]			
	实测实量质量检查	组长：范育辉　成员：[illegible]			




竣工验收组织形式和程序：

工程建设执行基本建设程序概述：

建设单位对工程勘察、设计、施工、监理、检测单位的评价：



工程验收结论		
分部（子分部）名称		验收结论
附属结构、附属基坑围护、主体附属结构降水、主体附属基坑围护、主体附属结构降水、主体附属基坑围护、主体附属结构降水、主体附属基坑围护、主体附属结构降水、主体附属基坑围护、主体附属结构降水、主体附属基坑围护		验收合格
质量控制资料核查	验收结论：共30项　经审查符合要求30项 经核定符合规范要求30项	
工程外观质量评价	验收结论：共抽查35项　符合要求35项 不符合要求0项	
工程实测实量质量评价	验收结论：共抽查30项　符合要求30项 不符合要求0项	
结构安全和主要使用功能检验资料核查及抽查	验收结论：共核查40项　符合要求40项 共抽查40项　符合要求40项 经返工处理符合要求0项	
综合评价	验收结论：验收合格	
单位工程质量验收意见及结论	符合设计及规范要求，验收合格。	



竣工验收意见

项目负责人：　建设单位（公章）　2023年5月11日

勘察负责人：　勘察单位（公章）　2023年5月11日

设计负责人：张俊龙　设计单位（公章）　2023年5月11日


项目经理：周洪彬　施工单位（公章）　2023年5月11日

企业法人：王建营


总监理工程师：王晓峰　监理单位（公章）　2023年5月11日

附工程质量验收文件：

1、□分部工程质量验收记录（市政-2）
2、□单位（子单位）工程质量保证文件审查表（市政-3）
3、□市政基础设施工程质量竣工验收报告（市政-4）
4、□市政基础设施工程质量竣工验收通知书（市政-5）
5、□竣工验收质量整改意见及处理回复
6、□法律、规章规定必须提供的其它文件



工程概况	工程名称	贵阳轨道交通3号线一期工程土建2标 明珠大道站			
	工程地址	贵阳市花溪区	施工许可证号	520101202203130102	
	结构类型		建筑面积		m^2
	道路	长： m宽： m			
	桥梁	长： m宽： m高： m最大跨度： m			
	建设单位	贵阳轨道交通3号线一期工程建设管理有限公司	勘察单位	上海城建建设设计研究院有限公司	
	设计单位	中铁第四勘察设计院集团有限公司	监理单位	上海协力工程咨询监理科技有限公司	
	施工单位	中铁上海工程局集团有限公司	分包单位		
验收内容		贵阳轨道交通3号线一期工程土建2标 明珠大道站 里程为：DK10+536.135 ~ DK10+766.492			
总包（分包）施工单位自检意见		自检评定合格	监理单位验收意见		验收合格
参建单位		验收组人员（专业职称）组成情况			
建设单位		范育辉(高2)、文坤(高2)、龙彦(中级)、朱林(中级)、邱梦玲(中级)、张荣(中级)			
监理单位		施洋(高2)、张春(中级)、保忠辉(中级)			
设计单位		唐正伟(中级)			
勘察单位		马骏(高2)			
施工单位		周洪岗(高2)、周伟(中级)、王强锋(中级)、聂胜兰(高2)			
分包单位					
其它		王明贵(中级)、余前勇(高2)、张国飞(中级)			
验收组分组情况	验收组负责人	文坤	职务		建设单位项目经理
	分组	成员名单			
	质量控制资料核查	组长 邱梦玲	成员		徐忠辉、马骏胜、张春、周伟
	外观质量检查	组长 文坤	成员		龙彦、朱林、张荣、聂胜兰、施洋、周洪岗
	实测实量质量检查	组长 范育辉	成员		保忠辉、王明贵、张国飞、余前勇



竣工验收组织形式和程序：

工程完工后，施工单位自检评定合格，向建设单位提交工程竣工验收申请，建设单位收到申请后由建设单位组织施工、勘察、设计、监理单位等各方组成验收组，制定验收方案，并通知工程质量监督机构等实施验收。竣工验收会由建设单位主持，建设、勘察、设计、施工、监理各建设单位分别作竣工质量检查报告，审阅工程档案资料，实地查验工程质量，形成验收组人员签署的工程竣工验收意见。

竣工验收执行的标准和规范

1.贵阳轨道交通3号线一期工程土建2标合同协议；
2.相关设计文件、说明、变更、会审会和图纸；
3.现行轨道交通验收一期工程建设标准和图纸设计；
4.各土建工程勘察报告；
5.《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)；
6.《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015)；
7.《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)；
8.《普通混凝土配合比设计规程》(JGJ55-2011)；
9.《地铁设计规范》(GB50157-2013)；
10.《城市轨道交通工程测量规范》(GB50308-2008)；
11.《地下铁道工程施工质量验收标准》(GB/T50299-2018)；
12.《建筑地基基础工程施工质量验收标准》(GB50202-2018)；
13.《城市轨道交通工程质量验收规范》(GB/T50834-2013)；
14.《城市轨道交通地下工程建设风险管理规范》(GB50652-2011)；
15.《建设工程文件归档规范》(GB/T50328-2014)；
16.《城市工程施工技术规范》(GB50915-2013)。

工程建设执行基本建设程序概述：

勘察、设计、施工单位具有与本工程相应资质等级，建设单位依据工程特点，依据招投标法，本工程通过勘察、设计、施工和监理实行公开招投标，予招投标结果建设程序，先勘察、后设计、再施工的原则，无违反建设强制性标准行为。施工图设计文件经审查机构审查，取得设计文件审查合格书，已办理工程质量监督手续。


建设单位对工程勘察、设计、施工、监理、检测单位的评价：

1.对勘察单位评价：该单位严格按照合同履约，执行法律法规和工程建设强制性标准，提供的地质勘察报告符合要求。


2.对设计单位评价：该单位在本工程设计过程中能依据地勘资料和工程功能使用要求进行科学设计，严格执行国家有关法律法规及强制性标准。

3.对施工单位评价：该单位在施工过程中按照图纸设计要求和规范要求，组织施工，履约合同，执行法律法规和工程建设强制性标准，工程质量控制资料齐全有效，工程质量达到验收标准。

4.对监理单位评价：该单位按照合同进行全面监理，对工程质量控制符合设计要求和强制性规范标准。



工程验收结论	分部（子分部）名称		验收结论	
	基坑围护			
	地下结构防水			
	仿盾		验收合格	
	质量控制资料核查		验收结论：共7项 经审查符合要求7项 经核定符合规范要求 7 项	
	工程外观质量评价		验收结论：共抽查10项 符合要求10项 不符合要求 0 项	
	工程实测实量质量评价		验收结论：共抽查5项 符合要求5项 不符合要求 0 项	
	结构安全和主要使用功能检验资料核查及抽查		验收结论：共核查4项 符合要求4项 共抽查4项 符合要求4项 经返工处理符合要求 0 项	
	综合评价		验收结论： 验收合格	
单位工程质量验收意见及结论	符合设计和规范要求，验收合格。			



竣工验收意见

项目负责人： 建设单位（公章） 年 月 日

勘察负责人： 勘察单位（公章） 年 月 日

设计负责人张俊龙 设计单位（公章） 年 月 日


项目经理： 施工单位（公章）

企业法人： 年 月 日


总监理工程师： 监理单位（公章） 年 月 日

附工程质量验收文件：

1、□分部工程质量验收记录（市政-2）
2、□单位（子单位）工程质量保证文件审查表（市政-3）
3、□市政基础设施工程质量竣工验收报告（市政-4）
4、□市政基础设施工程质量竣工验收通知书（市政-5）
5、□竣工验收质量整改意见及处理回复
6、□法律、规章规定必须提供的其它文件



工程概况				
工程名称	坪盐轨道交通3号线一期工程土建2标和花营站～花溪南站区间			
工程地址	坪山市花溪区	施工许可证号	520107202207150102	
结构类型		建筑面积		m²
道路	长： m宽： m			
桥梁	长： m宽： m高：	m最大跨度： m		
建设单位	坪山轨道交通3号线一期工程建设指挥部有限公司	勘察单位	上海岩土工程勘察设计研究院有限公司	
设计单位	中铁第四勘察设计院集团有限公司	监理单位	上海申通地铁监理咨询有限公司	
施工单位	中交上海三航工程局有限公司	分包单位		
验收内容	坪山轨道交通3号线一期工程土建2标花营站～花溪南站区间			
总包（分包）施工单位自检意见	合格	监理单位验收意见	验收合格	
参建单位	验收组人员（专业职称）组成情况			
建设单位	胡翔翔（高工）花有辉（高工）周长锋（工正）李林（中级）陈昊（中级）邹智勇（中级）			
监理单位	夏忠辉（高工）张海（中级）付长山（中级）			
设计单位	张俊龙（高工）			
勘察单位	尊益平（高级）			
施工单位	周洪光（高工）王家红（高工）周伟（工正）魏然（高工）周峰（中级）			
分包单位				
其它				
验收组分组情况	验收组负责人	胡翔翔	职务	
	分组	成员名单		
	质量控制资料核查	组长 邹智玲	成员	何福谨 张春 张红 沙晓伟 周峰 付长山 谢国清
	外观质量检查	组长 周长锋	成员	张广日 陈昊 李晓玲 魏然 张建松 周洪光 付智
	实测实量质量检查	组长 花有辉	成员	张建 李林 周辉 王明贵 袁国飞



竣工验收组织形式和程序：

单位工程完工后，施工单位先自检评定，向建设单位提交工程竣工验收申请，建设单位收到申请后由建设单位组织，施工、勘察、设计、监理等单位参加组成验收组，制定验收方案，并通知工程质量监督机构等参加验收。竣工验收应由建设单位主持，建设、勘察、设计、施工、监理等单位分别汇报工程合同履约和工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况，并提交工程档案资料。实地查验工程质量，形成验收人员签署的工程竣工验收意见。

竣工验收执行的标准和规范

1.坪山轨道交通3号线一期工程土建2标施工图；
2.坪山轨道交通3号线一期工程土建2标施工合同；
3.国家和坪山轨道交通3号线一期工程土建2标施工相关设计图纸；
4.国家和坪山轨道交通3号线一期工程土建2标施工相关现行有效的相关法律、法规、标准、规范的规定、批准文件以及合同约定等；
5.《城市轨道交通工程项目建设质量验收规范》(GB/T50834-2013)；
6.《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)；
7.《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001)；
8.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)；
9.《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2012)；
10.《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)；
11.《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)；
12.《城市轨道交通地下工程建设风险管理规范》(GB50652-2011)；
13.《建筑工程施工质量评价标准》(GB/T50375-2016)；
14.《建筑工程施工测量规范》(GB50026-2007)；
15.《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)；
16.《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)；
17.《建筑工程资料管理规程》(JGJ/T185-2009)；
18.《建筑施工组织设计规范》(GB/T50502-2009)；
19.《建筑物防雷设计规范》(GB50057-2010)；
20.《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2010)；
21.《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2012)；
22.《建筑工程资料管理规程》(JGJ/T185-2009)；
23.《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)；
24.《建筑施工组织设计规范》(GB/T50502-2009)；
25.《建筑物防雷设计规范》(GB50057-2010)；
26.《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2010)；

工程建设执行基本建设程序概述：

勘察、设计、施工、监理单位均由具有工程相应的资质等级，建设单位依据有关法律、法规和工程建设强制性标准，本工程勘察、设计、施工和监理实行了公开招标投标，严格按照基本建设程序，先勘察、后设计、再施工的原则，无违反建设强制性标准行为。施工图设计文件经审查机构审查，取得《设计文件审查合格书》，已办理工程质量监督手续。


建设单位对工程勘察、设计、施工、监理、检测单位的评价：

1.对勘察单位评价：注册执业证书、资质证书符合要求，能够按照合同约定完成勘察工作，提供的勘察成果满足设计、施工和验收要求。


2.对设计单位评价：注册执业证书、资质证书符合要求，能够依据勘察成果和工程建设强制性标准进行设计，设计成果满足工程建设强制性标准、规范要求，设计文件齐全、深度符合要求，能够指导施工和验收。

3.对施工单位评价：施工单位资质证书、安全生产许可证符合要求，项目经理、项目总工、质量员、安全员、施工员、资料员等关键岗位人员到位，施工组织设计、专项施工方案、应急预案等编制、报审及时，施工过程质量控制资料齐全有效，工程质量达到合格标准。

4.对监理单位评价：监理单位按照合同约定配备监理人员，对工程质量控制符合设计要求和工程建设强制性标准。



工程验收结论	分部（子分部）名称	验收结论
	站房和接驳共用分部工程	验收合格
	结构附属分部工程	
	附加工程分部工程	
	开挖与支护分部工程	
	钢筋混凝土结构分部工程	
	结构防水分部工程	
质量控制资料核查	验收结论：共16项 经审查符合要求16项；经核定符合规范要求16项	
工程外观质量评价	验收结论：共抽查6项 符合要求6项；不符合要求0项	
工程实测实量质量评价	验收结论：共抽查5项 符合要求5项；不符合要求0项	
结构安全和主要使用功能检验资料核查及抽查	验收结论：共核查10项 符合要求10项；共抽查6项 符合要求6项；经返工处理符合要求0项	
综合评价	验收结论：合格	
单位工程质量验收意见及结论	符合设计及规范要求，本次单位工程验收合格	



竣工验收意见

项目负责人： 2022年11月29日 建设单位（公章）

勘察负责人： 2022年11月29日 勘察单位（公章）

设计负责人：张俊龙 设计单位（公章） 年 月 日

项目经理： 王建营 施工单位（公章）

企业法人： 2022年11月29日

总监理工程师： 监理单位（公章） 2022年11月29日

附工程质量验收文件：

1、□分部工程质量验收记录（市政-2）


2、□单位（子单位）工程质量保证文件审查表（市政-3）


3、□市政基础设施工程质量竣工验收报告（市政-4）


4、□市政基础设施工程质量竣工验收通知书（市政-5）


5、□竣工验收质量整改意见及处理回复


6、□法律、规章规定必须提供的其它文件













工程概况	工程名称	惠阳轨道交通3号线一期工程土建施工标段坪地～布龙路站区间			
	工程地址	惠州市龙岗区	施工许可证号	440103202203140102	
	结构类型		建筑面积		m^2
	道　路	长：　m宽：　m			
	桥　梁	长：　m宽：　m高：　m最大跨度：　m			
	建设单位	惠州轨道交通3号线一期工程建设管理有限公司	勘察单位	上海城地建设综合勘察院有限公司	
	设计单位	中铁第四勘察设计院集团有限公司	监理单位	上海伟邦工程监理有限公司	
	施工单位	中铁上海工程局集团有限公司	分包单位		
验收内容		惠阳轨道交通3号线一期工程土建施工标段坪地～布龙路站区间			
总包（分包）施工单位自检意见		合格	监理单位验收意见	验收合格	
参建单位		验收组人员（专业职称）组成情况			
建设单位		胡刚网（高工）　范高辉（高工）　周小锋（高工）　陆林（中级）　陈爱玫（中级）　邱梦玫（中级）			
监理单位		夏宪辉（高工）　张磊（中级）　钟志（中级）			
设计单位		张俊松（高工）			
勘察单位		高金平（高级）			
施工单位		周洪发（高工）　孙新跃（高工）　周伟（高工）　杨燃（高工）　周峰（中级）			
分包单位					
其　它					
验收组分组情况	验收组负责人	胡刚网	职务		
	分组	成员名单			
	质量控制资料核查	组长　邱梦玫	成员	赵东进、陆林、[illegible]、周峰、钟志、[illegible]、[illegible]、[illegible]



工程概况					
	工程名称	深圳轨道交通15号线一期工程土建一标段相关收尾			
	工程地址	福田区福田街道梅林路与梅华路交界处西南侧	施工许可证号	SZDX-JX330813A0102	
	结构类型	框架结构	建筑面积	36000.99	m²
	道路	长： m宽： m			
	桥梁	长： m宽： m高： m最大跨度： m			
	建设单位	深圳地铁集团有限公司	勘察单位	上海市城市建设设计研究总院（集团）有限公司	
	设计单位	铁道第四勘察设计院集团有限公司	监理单位	上海地铁建设监理咨询有限公司	
	施工单位	中铁二局集团有限公司	分包单位	/	
	验收内容	相关收尾土建土建及附属工程			
总包（分包）施工单位自检意见		合格同意验收	监理单位验收意见	同意验收	
参建单位		验收组人员（专业职称）组成情况			
建设单位		刘涛（高级工程师）冯伟刚（工程师）蒋广义（工程师）熊良（工程师）张荣（高级工程师）何智（高级工程师）曾方（高级工程师）			
监理单位		陈晓辉（高级工程师）钟伯熙（高级工程师）付玉山（高级工程师）刘红义（工程师）			
设计单位		张德龙（高级工程师）雍正伟（高级工程师）			
勘察单位		马俊（高级工程师）			
施工单位		李国云（高级工程师）刘晓辉（高级工程师）曹文（高级工程师）陈圣（工程师）陈海明（工程师）			
分包单位		/			
其它		/			
验收组分组情况	验收组负责人	胡翔	职务		
	分组	成员名单			
	质量控制资料核查	组长 邱梦骁	成员	杨鹏飞、马俊、曹文、付玉山、钟伯熙	
	外观质量检查	组长 文坤	成员	王明辉、袁晓辉、刘晓辉、张德龙、雍正伟、陈圣、陈海明、杨鹏飞、张广义、钟伯熙	
	实测实量质量检查	组长 范育湘	成员	李国云、张荣、刘涛、何智、曾方、陈圣、陈海明、杨鹏飞、张广义、钟伯熙	



竣工验收组织形式和程序：

审定工程竣工后，施工单位自检评定，并向建设单位提交工程施工验收申请，建设单位收到工程验收报告后，由建设单位组织，施工、勘察、设计、监理单位负责人等和其他方面的专家组成验收组，制定验收方案向单位工程进行验收，并邀知工程质量监督机构参与验收。施工验收会议由建设单位主持，建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程质量检查报告，审阅工程建设的技术档案资料，实地查验工程质量，对单位工程施工验收组人员签署的工程施工验收意见。

竣工验收执行的标准和规范

1、贵阳市轨道交通3号线一期工程土建一标段施工合同；2、国家和贵州省政府颁发的相关法律法规文件；3、《混凝土结构设计规范》（GB50010-2010）（2015年版）；4、《地下工程防水技术规范》（GB50108-2008）；5、《地下结构防水工程质量验收规范》（GB50208-2011）；6、《混凝土结构工程质量验收规范》（GB50204-2015）；7、《混凝土外加剂应用技术规范》（GB50119-2013）；8、《建筑基坑支护技术规范》（JGJ120-2012）；9、《建筑地基基础技术规范》（JGJ94-2008）；10、《钢筋焊接及验收规程》（JGJ18-2012）；11、《钢筋机械连接技术规程》（JGJ107-2016）等。

工程建设执行基本建设程序概述：

勘察、设计、施工单位具有与本工程相应的资质等级，建设单位无收解工程情况，依据招投标结果，本工程勘察、设计、施工和监理实现公开招投标。中标前我集团建设程序，先勘察后设计再施工的原则，无违反建设强制执行标准行为。施工图设计文件经市建筑工程施工图审查中心审查，取得施工图设计文件审查合格书，已办理工程质量监理备案手续。


建设单位对工程勘察、设计、施工、监理、检测单位的评价：

1、对勘察单位的评价：该单位严格按照合同履约，执行法律法规和工程建设强制性标准情况程序的地质勘察报告，符合要求。

2、对设计单位的评价：该单位在工程建设过程中，能依据地质勘察资料和建设单位对工程功能使用的要求进行科学设计，严格执行国家和关法律法规和工程建设强制性标准。

3、对监理单位的评价：该单位按照合同约定监理，对工程质量的控制按照设计图纸和强制性规范标准执行。

4、对施工单位的评价：该单位在施工过程中按照图纸设计和施工规范要求组织施工，除外，均执行法律法规和工程建设强制性标准，工程质量资料齐全有效，工程质量达到验收标准。



工程验收结论	分部（子分部）名称	验收结论
	相关收尾基坑围护、主体结构、地下结构防水相关工程	同意验收
	明挖U型槽出入口基坑围护、主体结构、地下结构防水相关工程	
	明挖U型槽出入口基坑围护、主体结构、地下结构防水相关工程	
	明挖U型槽出入口基坑围护、主体结构、地下结构防水相关工程	
	明挖U型槽出入口、U型安全门U型地铁站出入口基坑围护、主体结构、地下结构防水相关工程	
	明挖U型槽出入口、U型安全门U型地铁站出入口基坑围护、主体结构、地下结构防水相关工程	

质量控制资料核查	验收结论：共 99 项	经审查符合要求 99 项 经核定符合规范要求 99 项
工程外观质量评价	验收结论：共抽查 183 项	符合要求 183 项 不符合要求 0 项
工程实测实量质量评价	验收结论：共抽查 180 项	符合要求 180 项 不符合要求 0 项
结构安全和主要使用功能检验资料核查及抽查	验收结论：共核查 192 项 共抽查 192 项	符合要求 192 项 符合要求 192 项 经返工处理符合要求 0 项
综合评价	验收结论：优良、齐全、有效、后续	
单位工程质量验收意见及结论	符合设计及规范要求，同意验收通过	



竣工验收意见

项目负责人： 建设单位（公章） 年 月 日

勘察负责人： 勘察单位（公章） 年 月 日

设计负责人：张德龙 设计单位（公章） 年 月 日

项目经理：李国云 施工单位（公章） 年 月 日

企业法人：

总监理工程师： 监理单位（公章） 年 月 日

附工程质量验收文件：

1、□分部工程质量验收记录（市政-2）


2、□单位（子单位）工程质量保证文件审查表（市政-3）

3、□市政基础设施工程质量竣工验收报告（市政-4）

4、□市政基础设施工程质量竣工验收通知书（市政-5）

5、□竣工验收质量整改意见及处理回复

6、□法律、规章规定必须提供的其它文件



工程概况					
工程名称	贵阳轨道交通3号线一期工程土建-6标 中铁四局指挥机构		工程地址	贵阳市花溪区	
结构类型	框架结构	建筑面积	2777.9 M²	总高	M
层数	地下 2 层 地上 9 层	电梯	台	自动扶梯	台
建设单位	贵阳轨道交通3号线一期工程建设有限公司	勘察单位	上海勘察设计研究院(集团)有限公司		
设计单位	上海市城市建设设计研究院(集团)有限公司	监理单位	上海地铁咨询监理科技有限公司		
施工单位	中铁四局集团有限公司	分包单位			

验收内容：子分部工程：该子单位工程包含地基与基础、主体结构、附属工程主体结构等分部工程

总包(分包)施工单位自检意见	自检评定合格	监理单位验收意见	验收合格

参建单位 验收组人员（专业职称）组成情况

建设单位	贵阳轨道交通3号线一期工程建设管理有限公司(沈鹏辉 李朝飞 路晨 邱智超 刘坤 刘坤)
监理单位	上海地铁咨询监理科技有限公司(贾晓辉 付立山 徐治辉)
设计单位	上海市城市建设设计研究院(集团)有限公司(贾宾)
勘察单位	上海勘察设计研究院(集团)有限公司(刘海荣)
施工单位	中铁四局集团有限公司(毛明林 曹飞 邵彪 杨君君 高云飞)
分包单位	
其他	

验收组分组情况


验收组负责人	施伟	职务	安全总监
专业		成员名单	
建筑工程	组长 沈鹏辉 刘坤	成员	邱智超 李朝飞 李朝飞 王明强 余航勇 路晨 邱智超 刘坤
采暖卫生和燃气工程	组长	成员	
建筑电气安装工程	组长	成员	
通风与空调工程	组长	成员	
电梯安装工程	组长	成员	
其它工程	组长	成员	
工程质量控制资料审查	组长 邱梦玲	成员	毛飞 付立山 陈磊 余航勇 邵彪 高云飞

竣工验收组织形式和程序：单位工程完工后，施工单位先自检评定，并向建设单位提交工程竣工验收申请，建设单位收到申请后，由建设单位组织施工、勘察、设计、监理等各方组成验收组，制定验收方案，并通知工程质量监督机构参加验收，竣工验收会议由建设单位主持，建设、勘察、设计、施工、监理等单位分别对竣工质量检查报告审阅工程档案资料，实地查验工程质量，形成验收组人员签署的工程竣工验收意见。


竣工验收执行的标准和规范：
1.贵阳三号线项目公司《建设工程质量验收管理办法(修订)》
2.贵阳三号线项目公司《建设工程质量验收实施细则(修订)》
3.《建筑与市政地基基础通用规范》(GB55003-2021)
4.《混凝土结构通用规范》(GB55008-2021)
5.《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ1-2008)
6.《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015)
7.《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)

工程建设执行基本建设程序概述：勘察、设计、施工单位具有与本工程相应的资质等级，建设单位无肢解工程情况，依据招投标法，本工程勘察、设计、施工和监理实行公开招投标法，严格执行基本建设程序，先勘察，后设计再施工的原则，无违反建设强制性标准的行为，施工图设计文件经审查机构审查，取得设计文件审查合格书，已办理工程监督手续。

建设单位对工程勘察、设计、施工、监理、检测单位的评价：
1.对勘察单位的评价：该单位严格按照合同履约，执行法律法规和工程建设强制性标准，提供的地质勘探报告符合要求。
2.对施工单位的评价：该单位在施工中，按图纸和设计要求，施工规范组织施工，履约合同，执行法律法规和工程建设强制性标准，工程质量控制资料齐全，工程质量达到验收标准。
3.对设计单位的评价：该单位在工程设计中，能依据地勘资料和工程功能使用要求进行科学设计，严格执行国家相关法律法规及强制性标准。
4.对监理单位的评价：该单位按合同进行全面监理，对工程质量控制符合要求和强制性规范标准。




工程验收结论		
分部工程质量评定情况	分部工程名称	质量评定结果
	地基与基础工程	验收合格
	主体结构工程	验收合格
	建筑装饰装修工程	
	建筑屋面工程	
	建筑给水、排水及采暖工程	
	建筑电气工程	
	通风与空调工程	
	电梯安装工程	
	建筑节能工程	
	智能建筑工程	
	附属工程主体结构	验收合格
	共 3 分部，经查 3 分部，符合标准规范及设计要求 3 分部	
	验收结论：合格	
质量控制资料核查	共核查 9 项，符合要求 9 项，需补充完整的 0 项	
	验收结论：合格	
观感质量评价	共抽查 87 项，“好”占 330 %，“一般”占 0 %，“差”占 0 %	
	验收结论：合格	
结构安全和主要使用功能检验资料核查及抽查	共核查 2 项，符合要求 2 项 共抽查 2 项，符合要求 2 项 经返工处理符合要求 0 项	
	验收结论：合格	
单位工程质量验收整改意见及结论	工程质量良好，无明显质量缺陷，合格。	




竣工验收意见

建设单位	合格 项目负责人： 建设单位（公章） 年 月 日
勘察单位	合格 勘察负责人： 勘察单位（公章） 年 月 日
设计单位	合格 设计负责人： 设计单位（公章） 年 月 日
施工单位	合格 项目经理： 企业法人： 施工单位（公章） 年 月 日
监理单位	合格 总监理工程师： 监理单位（公章） 年 月 日

附子单位（分部）工程质量验收文件：
1、□桩基础工程质量验收报告（表S—1）；
2、□地基与基础工程质量验收报告（表S—2）；
3、□主体结构工程质量验收报告（表S—3）；
4、□单项工程质量验收报告（表S—4）；
5、□单位（子单位）工程竣工（分段）验收通知书（表S—5）；
6、□单位（子单位）工程竣工报告（表S—6）；
7、□工程结构安全质量检测和功能性试验报告；
8、□竣工验收会议纪要和质量整改意见及处理回复；
9、□法律、规章规定必须提供的其它文件；



工程概况					
工程名称	贵阳轨道交通3号线一期工程土建一标中曹司站				
工程地址	贵州省贵阳市花溪区	施工许可证号	520112022 0313 0102		
结构类型	框架结构	建筑面积	24776 ㎡		
道路	长：m 宽：m				
桥梁	长：m 宽：m 高：m 最大跨度：m				
建设单位	贵阳轨道交通3号线一期工程建设指挥部有限公司	勘察单位	上海勘察设计研究院(集团)有限公司		
设计单位	中铁第四勘察设计院集团有限公司	监理单位	上海地铁咨询监理科技有限公司		
施工单位	中铁二局集团有限公司	分包单位			
验收内容	贵阳轨道交通3号线一期工程土建一标中曹司站单位工程验收里程为：YDK20+863.609～YDK21+342.542				
总包（分包）施工单位自检意见	自检评定合格	监理单位验收意见	验收合格		
参建单位	验收组人员（专业职称）组成情况				
建设单位	陈晨(工程师)、刘成洪(工程师)、周火锋(高级工程师)、邓广飞(工程师)、邓梦玲(助理工程师)、张敏(助理工程师)				
监理单位	夏世锋(高级工程师)、徐剑辉(工程师)、付文山(工程师)、周辉(工程师)、张青(工程师)				
设计单位	张俊龙(高级工程师)				
勘察单位	邓海荣(高级工程师)				
施工单位	王明柱(高级工程师)、曹文(高级工程师)、周亚(工程师)、吕吕(工程师)、牛国飞(高级工程师)				
分包单位					
其它					
验收组分组情况	验收组负责人	胡翔	职务	监理单位总监理工程师	
	分组	成员名单			
	质量控制资料核查	组长 邓梦玲	成员	原建良、付文山、吕吕、曹文、张荣田、张青	
	外观质量检查	组长 周火锋	成员	邓广飞、张敏、邓海荣、夏世锋、王明柱、徐剑辉、付文山、周辉、张青、周亚、牛国飞	
	实测实量质量检查	组长 陈晨	成员	邓梦玲、张敏、刘成洪、王明柱、徐剑辉、张青、夏世锋、周亚、牛国飞	



竣工验收组织形式和程序：

单位工程完工后，施工单位先自检评定，并向建设单位提交工程竣工验收申请，建设单位收到申请后，由建设单位组织施工、勘察、设计、监理等各方组成验收组，制定验收方案，并通知工程质量监督机构参与验收，竣工验收合议由建设单位主持，建设、勘察、设计、施工、监理等参建单位分别竣工质量检查报告，审阅工程档案资料，实地查验工程质量，形成验收组人员签署的工程竣工验收意见。

竣工验收执行的标准和规范：

1、贵阳轨道交通3号线一期土建一标段施工合同。11、《普通混凝土配合比设计规程》(JGJ55-2011)
2、贵阳轨道交通3号线一期土建一标段中曹司站相关设计图纸。12、《城市轨道交通工程测量规范》(GB50308-2017)
3、国家和贵阳市现行验收的相关法律法规及规定。13、《地下铁道工程施工质量验收规范》(GB/T50299-2018)
4、采用的标准、规范应用原则、设计说明书文。14、《建设工程文件归档规范(2019年版)》(GB/T50328-2014)
5、《建筑地基基础工程施工质量验收标准规范》(GB50202-2018)
6、《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-2012) 15、《城市轨道交通土建工程施工质量验收标准》(DBJ61/T 26520-2016)
7、《建筑地基工程技术规范》(GB50330-2013) 16、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)
8、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015)
9、《地下铁道工程施工质量验收标准》(GB/T50299-2018)

工程建设执行基本建设程序情况：

勘察、设计、施工单位具有与本工程相应的资质等级，建设单位无肢解工程情况，依据招投标法，本工程勘察、设计、施工和监理实行公开招投标法，严格执行基本建设程序，先勘察，后设计，再施工的原则，无违反建设强制性标准的行为，施工图设计文件经审查机构审查，取得设计文件审查合格书，已办理工程监督手续。


建设单位对工程勘察、设计、施工、监理、检测单位的评价：

1、对勘察单位的评价：该单位严格按照合同履约，执行法律法规和工程建设强制性标准提供的地质勘探报告符合要求

2、对施工单位的评价：该单位在施工过程中，按照图纸设计要求和施工规范要求组织施工履约合同，执行法律法规和工程建设强制性标准，工程质量控制资料齐全，工程质量达到验收标准。

3、对设计单位的评价：该单位在工程设计过程中，能依据地勘资料和工程功能使用要求进行科学设计，严格执行国家相关法律法规及强制性标准。

4、对监理单位的评价：该单位按照合同进行全面监理，对工程质量控制符合设计要求和强制性规范标准。




工程验收结论	分部（子分部）名称	验收结论
	1.中曹司站主体土建工程基坑围护、结构、地下结构防水 2.中曹司站附属出入口基坑围护、结构、地下结构防水 3.中曹司站附属出风亭基坑围护、结构、地下结构防水 4.中曹司站附属2号风亭基坑围护、结构、地下结构防水 5.中曹司站附属2号风亭及出入口基坑围护、结构、地下结构防水 6.中曹司站附属出入口及2号出入口基坑围护、结构、地下结构防水 7.中曹司站附属小里程侧风井基坑围护、结构、地下结构防水	验收合格
	质量控制资料核查	验收结论：共13项 经审查符合要求13项 经核定符合规范要求13项
	工程外观质量评价	验收结论：共抽查71项 符合要求71项 不符合要求0项
	工程实测实量质量评价	验收结论：共抽查 项 符合要求 项 不符合要求 项
	结构安全和主要使用功能检验资料核查及抽查	验收结论：共核查8项 符合要求8项 共抽查8项 符合要求8项 经返工处理符合要求0项
	综合评价	验收结论：验收合格，同意验收
	单位工程质量验收意见及结论	工程质量内实外美，资料齐全，完整有效，工程外观质量好，结构实测实量符合设计及规范要求，结构安全和主要功能检测资料齐全，工程评定为合格工程，同意验收。



竣工验收意见		
	符合设计及规范要求，同意验收	项目负责人：　　建设单位（公章） 2023年1月10日
	符合设计及规范要求，同意验收	勘察负责人：　　勘察单位（公章） 2023年1月10日
	符合设计及规范要求，同意验收	设计负责人：　　设计单位（公章） 2023年1月10日
	符合设计及规范要求，同意验收	项目经理：　　施工单位（公章） 企业法人：　　2023年1月10日
	符合设计及规范要求，同意验收	总监理工程师：　　监理单位（公章） 2023年1月10日


附工程质量验收文件：

1、□分部工程质量验收记录（市政-2）
2、□单位（子单位）工程质量保证文件审查表（市政-3）
3、□市政基础设施工程质量竣工验收报告（市政-4）
4、□市政基础设施工程质量竣工验收通知书（市政-5）
5、□竣工验收质量整改意见及处理回复
6、□法律、规章规定必须提供的其它文件



工程概况	工程名称	贵阳轨道交通3号线一期工程		工程地址	贵阳市花溪区		
	结构类型	框架结构	建筑面积	2852.37 M²	总高	M	
	层数	地下 1 层 地上 2 层	电梯	台	自动扶梯	台	
	建设单位	贵阳轨道交通三号线一期工程建设管理有限公司		勘察单位	上海勘察设计研究院(集团)有限公司		
	设计单位	中国电建集团贵州电力设计研究院有限公司		监理单位	上海世联咨询监理科技有限公司		
	施工单位	中铁二局集团有限公司		分包单位			
验收内容	子分部工程：地基与基础、主体结构、附属工程主体结构、道路						
总包(分包)施工单位自检意见	符合合格规范要求，自评合格			监理单位验收意见	符合设计及规范要求，评定合格 同意验收		
参建单位	验收组人员（专业职称）组成情况						
建设单位	范自辉、李明飞、陈晨、张策、刘成宽、文坤、何攀、邱智玲、张俊、范飞						
监理单位	曾跃辉、徐宏辉、付文山						
设计单位	孟华						
勘察单位	邓海荣						
施工单位	千朋林、蒙毅、张强、徐君君、高云飞						
分包单位							
其他							

验收组分组情况	验收组负责人	施伟	职务	安全总监
	专业	成员名单		
	建筑工程	组长 范自辉、文坤	成员	张俊、李明飞、袁国飞、王朋辉、徐君君、陈晨、刘成宽
	采暖卫生和燃气工程	组长	成员	
	建筑电气安装工程	组长	成员	
	通风与空调工程	组长	成员	
	电梯安装工程	组长	成员	
	其它工程	组长	成员	
	工程质量控制资料审查	组长 邱智玲	成员	张俊、付文山、何攀、张策、蒙毅、徐君君、高云飞



竣工验收组织形式和程序：

单位工程完工后，施工单位先自检合格，并向建设单位提交工程竣工报验申请，建设单位收到申请后，由建设单位组织，施工、勘察、设计、监理等各方组成验收组，制定验收方案，并通知工程质量监督机构参与验收，竣工验收会议由建设单位主持，建设、勘察、设计、施工、监理等参建单位分别对施工质量检查报告、审阅工程档案资料、实地查验工程质量，形成验收组人员签署的工程竣工验收意见。

竣工验收执行的标准和规范：

1、贵阳轨道交通有限公司《建设工程质量验收管理办法(修订)》
2、贵阳轨道交通有限公司《建设工程质量验收实施细则(修订)》
3、《建筑与市政地基基础通用规范》(GB55003-2021)
4、《混凝土结构通用规范》(GB55008-2021)
5、《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ1-2008)
6、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015)
7、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)

工程建设执行基本建设程序概述：

勘察、设计、施工单位具有与本工程相应的资质等级，建设单位无肢解工程情况，依据招投标法，本工程勘察、设计、施工和监理实行公开招投标法严格执行基本建设程序，先勘察、后设计、再施工的原则，无违反建设强制性标准的行为，施工图设计文件经审查机构审查，取得设计文件审查合格书，已办理工程监督手续。


建设单位对工程勘察、设计、施工、监理、检测单位的评价：

1、对勘察单位的评价：该单位严格按照合同及约，执行法律法规和工程建设强制性标准提供的地质勘探报告符合要求

2、对施工单位的评价：该单位在施工中，按图纸和设计要求，施工规范组织施工履约合同，执行法律法规和工程建设强制性标准，工程质量控制资料齐全，工程质量达到验收标准。

3、对设计单位的评价：该单位在工程设计中，依据地勘资料和工程功能使用要求进行科学设计，严格执行国家相关法律法规及强制性标准。

4、对监理单位的评价：该单位按合同进行全面监理，对工程质量控制符合要求和强制性规范标准。



工程验收结论		分部工程名称	质量评定结果
	分部工程质量评定情况	地基与基础工程	验收合格
		主体结构工程	验收合格
		建筑装饰装修工程	
		建筑屋面工程	
		建筑给水、排水及采暖工程	
		建筑电气工程	
		通风与空调工程	
		电梯安装工程	
		建筑节能工程	
		智能建筑工程	
		附属工程主体结构	验收合格
		道路	验收合格
	共 4 分部，经查 4 分部，符合标准规范及设计要求 4 分部		
	验收结论：合格		
	质量控制资料核查	共核查 8 项，符合要求 8 项，需补充完整的 0 项	
		验收结论：合格	
	观感质量评价	共抽查 48 项，“好”占 100 %，“一般”占 0 %，“差”占 0 %	
		验收结论：合格	
	结构安全和主要使用功能检验资料核查及抽查	共核查 2 项，符合要求 2 项 共抽查 2 项，符合要求 2 项 经返工处理符合要求 0 项	
		验收结论：合格	
	单位工程质量验收整改意见及结论	工程质量良好，无明显质量缺陷，合格	



竣工验收意见

项目负责人：合格	建设单位（公章） 2023 年 5 月 15 日
勘察负责人：邓海荣 合格	勘察单位（公章） 2023 年 5 月 15 日
设计负责人：孟华 合格	设计单位（公章） 2023 年 5 月 15 日
项目经理：[illegible] 合格 企业法人：[illegible]	施工单位（公章） 2023 年 5 月 15 日
总监理工程师：[illegible] 合格	监理单位（公章） 2023 年 5 月 15 日

附子单位（分部）工程质量验收文件：

1、□桩基础工程质量验收报告（表S—1）；
2、□地基与基础工程质量验收报告（表S—2）；
3、□主体结构工程质量验收报告（表S—3）；
4、□单项工程质量验收报告（表S—4）；
5、□单位（子单位）工程竣工（分段）验收通知书（表S—5）；
6、□单位（子单位）工程竣工报告（表S—6）；
7、□工程结构安全质量检测和功能性试验报告；
8、□竣工验收会议纪要和质量整改意见及处理回复；
9、□法律、规章规定必须提供的其它文件；

（3）业主证明（业主方联系人：曾凡，联系电话：0851-84857122）

业主证明

兹证明贵阳市轨道交通3号线一期工程土建监理1标，由上海地铁咨询监理科技有限公司承接，国家注册监理工程师夏晓烽同志担任本项目的总监理工程师，全面负责本项目的“三控两管一协调”的监理工作。

本工程概况：

贵阳市轨道交通3号线一期工程土建监理1标范围为花溪南停车场、出入场线、轨道派出所、桐木岭站（地下车站）、中曹司站（地下车站）、中曹司控制中心、花溪大道主变电所、桐木岭站～桃花寨站盾构区间、桃花寨站（地下车站）、桃花寨站～花溪南站盾构区间、花溪南站（地下车站）、花溪南站～明珠大道站盾构区间、明珠大道站（地下车站）的土建工程施工监理。

本工程规模：213446万元。

本工程监理费：2661.2656万元。

本工程开竣工时间：2019年2月～2024年02月。

本工程工法：车站采用明挖法施工，区间采用盾构法及明挖法施工。

参加本工程的还有：总监代表：甘爱明

结构专业监理工程师：张陈伟、吉亮、杨振东

市政专业监理工程师：尹溜、周游、张应贵

资料员：何美美

建设单位联系人：曾凡（0851-84857122）

特此证明。

贵阳轨道交通三号线一期工程建设管理有限公司


2024年04月

3.2 上海轨道交通市域线机场联络线工程施工监理 JCXJL-6 标段

工程名称	上海轨道交通市域线机场联络线工程施工监理 JCXJL-6 标段		
工程所在地	上海		
发包人名称	上海申铁投资有限公司		
发包人地址	上海市黄浦区北京西路 275 号		
发包人联系人	雷磊	联系电话	18930859363
合同价格	2634.3 万元		
开工日期	2020.06.28		
竣工日期	2024.12.02		
承包范围	1）5#风井施工；2）6#风井施工；3）张江站(不含）~5#风井区间盾构隧道(含进出洞加固）及洞内附属工程施工；4）张江站(不含）~6#风井~度假区站区间盾构隧道(含进出洞加固）施工；5）张江站主体结构及附属(不含装修）工程施工；6）站后接口及本标段范围的涉河改造工程；7）本标段涉及的道路改造、临时翻交、复位，桥梁改建、市政排水改造、道路绿化、标志标牌等市政配套及附属工程。投资额：353000 万元。		
工程质量	合格		
项目经理	高俊华、刘忠秋	身份证号	/
技术负责人	王义盛、梁超	身份证号	/
总监理工程师	桑义	联系电话	021-64681039
工程描述	轨道交通工程土建工程		
备注	市政工程监理业绩		

每张表格只填写一个工程，并标明序号。附合同、竣工验收文件或业主证明（留有业主单位联系人和业主电话）可作为合同的附件，以上资料均为原件扫描件。

（1）合同协议书



上海轨道交通市域线机场联络线工程

施工监理 JCXJL-6 标段

监理合同

委托人：上海申铁投资有限公司

监理人：上海地铁咨询监理科技有限公司

签订日期：2020年6月

第一节 合同协议书

委托人（全称）：上海申铁投资有限公司

监理人（全称）：上海地铁咨询监理科技有限公司

根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，委托人、监理人遵循平等、自愿、公平和诚信的原则共同达成如下协议。

一、工程概况

1. 工程名称：上海轨道交通市域线机场联络线工程施工监理 JCXJL-6 标段；

2. 工程地点：上海轨道交通市域线机场联络线工程施工监理 JCXJL-6 标段沿线；

3. 工程规模：5#风井、6#风井施工，张江站主体结构及附属（不含装修）工程施工；张江站（不含）~5#风井区间盾构隧道（含进出洞加固）及洞内附属工程施工，张江站（不含）~6#风井~度假区站区间盾构隧道（含进出洞加固）施工；站后接口及该范围的涉河改造工程、市政配套等施工；

工程各专业描述：

1）5#风井施工；

2）6#风井施工；

3）张江站（不含）~5#风井区间盾构隧道（含进出洞加固）及洞内附属工程施工；

4）张江站（不含）~6#风井~度假区站区间盾构隧道（含进出洞加固）施工；

5）张江站主体结构及附属（不含装修）工程施工；

6）站后接口及本标段范围的涉河改造工程；

7）本标段涉及的道路改造、临时翻交、复位，桥梁改建、市政排水改造、道路绿化、标志标牌等市政配套及附属工程；

4. 工程概算投资额或建筑安装工程费：353000 万元。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用合同条款中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 本协议书及双方另行签订的补充协议；

2. 中标通知书；

3. 专用合同条款；

4. 通用合同条款；

5. 招标文件及其附录；

6. 投标函；

7. 投标文件；

8. 委托人、监理人有关监理工作的洽商、变更等书面记录和文件【这些记录和文件主要包括合同

履行过程中的有关通知、指令、会议纪要、信件】

9. 其他合同文件。

上述各项合同文件属于同一类内容的，签署在后的文件效力优于签署在前的文件。

在合同履行过程中，如上述各项合同文件出现矛盾时，排序在先的文件效力优先于排序在后的合同文件。但如招标文件与投标文件规定的内容不一致，且投标文件规定对监理人更为严格的（或对委托人更有利的），则合同以投标文件中的规定为准。

四、总监理工程师及总监代表

监理人向委托人承诺，按照本合同的规定，承担本工程范围内的监理业务，并委派 桑义 为本工程的总监理工程师（身份证号码：310101197112260410，注册号：31001251）；委派 俞琦 为本工程的总监代表（身份证号码：31010519720531361X，注册号：31011309）。

五、签约酬金

签约酬金固定总价为人民币 26343000 元（大写：贰仟陆佰叁拾肆万叁仟 元整）。其中包括：

1. 签约酬金总价的80%为基本监理费用：

人民币 21074400 元（大写：贰仟壹佰零柒万肆仟肆佰 元整）；

2. 签约酬金总价的20%为考核费用：

人民币 5268600 元（大写：伍佰贰拾陆万捌仟陆佰 元整）。

本合同约定的签约酬金已包括了监理费、平行检测费及必要的监理设施等与本工程监理及相关服务实施有关的一切费用。除双方另有约定外，签约酬金总价包干，不作调整。

六、期限

自委托人通知的开工之日起，至工程缺陷责任期满之日止。暂定自委托人通知的开工之日始，至 2025 年 12 月 30 日止。

七、双方确认

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理服务。

2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定支付酬金。

八、监理工作的标准和质量要求

按照《铁路建设工程监理规范》、《上海市建设工程监理管理办法》、《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013）以及委托人和项目管理单位的有关要求开展监理工作，达到委托人制定的安全、质量、工期、投资控制、文明施工、科技创新等目标。

九、合同生效及份数

本合同经双方签字、盖章后生效。本合同一式【贰拾】份，双方各执【拾】 份。

十、其他

监理人已知悉，委托人委托上海申铁建设管理有限公司进行项目管理，协助委托人办理本工程实施期间的组织协调管理等工作。本合同签订后，监理人必须服从委托人和上海申铁建设管理有限公司的管理，遵守委托人和上海申铁建设管理有限公司的规章制度及工程管理程序，并严格按照国家、上海市相

关管理文件进行工作。

（以下无正文）

委托人：上海申铁投资有限公司（公章）

地址：上海市黄浦区北京西路 275 号

电话：021-51985565

法定代表人：（签章）

委托代理人：（签章）

签订日期：2020 年 6 月 22 日

监理人：上海地铁咨询监理科技有限公司（公章）

地址：上海市徐汇区宛平南路 75 号 2 号楼

电话：021-64681039

法定代表人：（签章）

委托代理人：（签章）

（2）竣工验收文件

市域-46

建设工程竣工验收报告

工程名称：上海轨道交通市域线机场联络线工程JCXSG-9标

项目编码（报建编码）：1901MH0048

施工许可编码：JT3101120000000020191A2101001C0909-2021ST004
JT3101120000000020191A2101001C0901-2020SZ056
JT3101120000000020191A2101001C0903-2023ST080

建设单位：上海申铁投资有限公司

开工日期：2020 年 8 月 15 日

竣工验收日期：2024 年 12 月 2 日

工程概况			
建安工作量	99070.0666万元	建筑面积	47747.44㎡

上海轨道交通市域线机场联络线工程JCXSG-9标竣工验收范围为：张江站车站主体及附属结构1#～4#出入口、1#～4#风亭、1#～12#安全出入口。

张江站车站主体结构采用箱型框架式混凝土结构，主体外包总长度693.6m，标准段结构外包总宽37.2m，端头井结构外包总宽14.2～25.4m。采用明挖法施工，地面以下共两层（21号线换乘节点为地下三层），顶板覆土厚度为2.05～4.88m，标准段底板埋深23.643～24.883m，西端头井底板底埋深29.982m，21号线换乘节点底板埋深33.374，东端头井底板底埋深28.641m。

合建的1号出入口、3号风亭、2号安全出口位于主体结构35～44轴北侧，结构内净长度77.100m，净宽6.6m，其中36轴有4.4m长度净宽7.4m，底板埋深13.158m。

2号出入口位于主体结构35～40轴南侧，结构内净长度51.235m，净宽6.6m，底板埋深14.750m。

3号出入口位于主体结构15～22轴南侧，结构内净长度67.135m，净宽6.7m，底板埋深13.642m。

合建的4号出入口、2号风亭10、11号安全出口位于主体结构12～22轴北侧，结构内净长度93.650m，其中12～15轴净宽4.3m，15～22轴净宽6.6米，底板埋深13.642m。

1号风亭位于主体结构3～5轴北侧，其结构内净长度20.2m，净宽12.55m，底板埋深12.053m。

合建的4号安全出口、4号风亭组位于主体结构59～60轴北侧，结构内净长度27.900m，净宽17.950m，底板埋深10.232m。

合建的1号、12号安全出口位于主体结构27～30轴北侧，结构内净长度21.8m，净宽5m，底板埋深13.493m。

3号安全口位于主体结构49轴北侧，结构内净长度9.9m，净宽4.2m，底板埋深17.314m。

5号安全出口位于主体结构15轴南侧，结构内净长度2m，净宽12.05m，底板埋深12.888m。

6号安全出口位于主体结构50～51轴南侧，结构内净长度9.650m，净宽4.2m，底

板埋深 13.049m。

7 号安全出口位于主体结构 41～42 轴南侧，结构内净长度 16.75m，净宽 7.1m，三层结构，自上而下为夹层板，中板，底板，其中底板埋深 18.518m。

8 号安全出口位于主体结构 12 轴南侧，结构内净长度 7.5m，净宽 4.2m，底板埋深 13.368m。

9 号安全出入口位于主体结构 7 轴北侧，其结构内净长度 7m，净宽 10.35m，底板埋深 13.475m。

本工程在施工过程中严格按照设计图纸、工程建设强制性条文、施工规范及合同要求进行施工。工程技术资料和工程质量检测评定方面，各种原材料进场能根据国家监督见证取样规定抽样、送检。工地使用的材料均具备出厂合格证明等产品质量资料所有资料符合要求且齐全有效。

自评工程质量等级为合格。

附：建设工程竣工验收工程明细表

竣工验收组人员签名	验收组职务	姓名	工作单位	职称	职务
	组长				
	副组长				
	成员				

建设单位项目负责人：

建设单位法定代表人：

（单位公章）

提示：建设单位对竣工验收的工程质量全面负责

竣工验收标准	《市域铁路工程施工质量验收标准》（DG/TJ08-2436-2023）； 《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）； 《地下防水工程质量验收规范》（GB50208-2011）； 《地下铁道工程施工质量验收标准》（GB/T50299-2018）； 《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）等。
工程竣工验收意见及结论	上海申铁投资有限公司、中铁第四勘察设计院集团有限公司、上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司、上海地铁咨询监理科技有限公司、中铁四局集团有限公司等单位组成的本工程竣工验收组对上海轨道交通市域线机场联络线工程JCXSG-9标进行竣工验收，并邀请上海市交通建设工程安全质量监督站派员监督。 根据施工单位自评、监理单位评估意见、勘察、设计单位的质量合格证明以及本验收组的查验情况，本验收组认为:本次竣工验收的工程分部分项评定完整；质保资料核查符合要求；关键工序验收手续齐全;外观质量符合要求；实测及功能性监测数据符合要求；且单位工程验收所提整改要求均已整改完毕，完成了设计文件及合同文件规定的全部内容。 验收组验收结论:上述工程质量符合国家、行业及地方质量标准，质量合格、同意竣工验收。 验收组组长： 验收组副组长： 验收组成员： 日 期：

市域-46

建设工程竣工验收报告

工程名称：上海轨道交通市域线机场联络线工程JCXSG-8标

项目编码（报建编码）：1901MH0048

施工许可编码：JT3101120000000020191A2101001C0801-2020SZ057
JT3101120000000020191A2101001C0808-2021ST012

建设单位：上海申铁投资有限公司

开工日期：2020 年 6 月 28 日

竣工验收日期：2024 年 8 月 27 日

工 程 概 况			
建安工作量	238102.1666万元	建筑面积	5605.92㎡/8160m

上海轨道交通市域线机场联络线JCXSG-8标本次验收范围：5#风井~张江站盾构区间、张江站~6#风井~度假区站盾构区间、5#风井、6#风井。

5#风井：5#风井结构型式为整体式钢筋混凝土箱形地下三层框架结构，总长30.6m，结构宽度为25.6m，外挂附属结构形式为整体式钢筋混凝土箱型地下一层框架结构，长度30.6m，结构宽度为14.80m。

6#风井：6#风井结构型式为整体式钢筋混凝土箱形地下三层框架结构，总长30.6m，结构宽度为25.6m，外挂附属结构形式为整体式钢筋混凝土箱型地下一层框架结构，长度30.6m，结构宽度为14.80m。

5#风井~张江站盾构区间：区间长度约为2.47km，东起张江站西端头，连续下坡后下穿十一号线高架、十六号线高架、罗山路立交后进入5#工作井。本区间共有2段平曲线，曲线半径分别为1300m和2000m。

张江站～度假区站盾构区间：区间长度约为5.69km，西起外环高速南侧的张江站东端头，向东至度假区站西端头井接收，出张江站后下穿高新河，后下穿通过申江南路和部分房屋后到达六号风井，随后下穿沪芦高速后沿川迪北河北侧向东行进，而后穿过唐黄路后到达度假区站。区间共有4段平曲线。曲线半径分别为1500m，1900m和1500m，8000m。

本工程在施工过程中严格按照设计图纸、工程建设强制性条文、施工规范及合同要求进行施工，施工过程中未发生安全质量事故。工程技术资料和工程质量检测评定方面,各种原材料进场能根据国家监督见证取样规定抽样、送检。工地使用的材料均具备出厂合格证明等产品质量资料，所有资料均符合要求且齐全有效。

附：建设工程竣工验收工程明细表

竣工验收组人员签名	验收组职务	姓名	工作单位	职称	职务
	组长				
	副组长				
	成员				

建设单位项目负责人：

建设单位法定代表人：

（单位公章）

提示：建设单位对竣工验收的工程质量全面负责

竣工验收标准	《市域铁路工程施工质量验收标准》（DG/TJ08-2436-2023）； 《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）； 《地下防水工程质量验收规范》（GB50208-2011）； 《地下铁道工程施工质量验收标准》（GB/T50299-2018）； 《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）； 《盾构法隧道施工及验收规范》（GB50446-2017）等。
工程竣工验收意见及结论	上海申铁投资有限公司、中铁第四勘察设计院集团有限公司、上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司、上海地铁咨询监理科技有限公司、中交隧道工程局有限公司等单位组成的本工程竣工验收组对上海轨道交通市域线机场联络线工程JCXSG-8标进行竣工验收，并邀请上海市交通建设工程安全质量监督站派员监督。 根据施工单位自评、监理单位评估意见、勘察、设计单位的质量合格证明以及本验收组的查验情况，本验收组认为:本次竣工验收的工程分部分项评定完整；质保资料核查符合要求；关键工序验收手续齐全;外观质量符合要求；实测及功能性监测数据符合要求；且单位工程验收所提整改要求均已整改完毕，完成了设计文件及合同文件规定的全部内容。 验收组验收结论:上述工程质量符合国家、行业及地方质量标准，质量合格。 验收组组长： 验收组副组长： 验收组成员： 日 期：2024.8.27

市域-47

建设工程竣工验收工程明细表

项目编码（报建编码）： 1901MH0048 建设单位（公章）：

单位工程名称	工程类型	工程规模					造价（万元）	备注
		指标	单位	数量	层数			
					地上	地下		
5#风井~张江站盾构区间	市政	跨度	km	2.47	/	/	69996.83022	
张江站~6#风井~度假区站盾构区间	市政	跨度	km	5.69	/	/	143209.655715	
5#风井	市政	面积	m^2	2889.36	/	3	12412.40496	
6#风井	市政	面积	m^2	2889.36	/	3	17406.234505	

注：

指标指：面积、高度、跨度、直径、装机容量等，房屋建筑除面积外，加层数指标。

工程类型指：土建、栋基、装饰、建筑幕墙、电梯、民防、园林绿化、市政、设备安装、室外总体、电力、铁路、港口、水利、公用、住宅、其他

市域-48

单位工程质量等级评定汇总表

序号	单位工程名称	工程造价（万元）	工程验收等级			
			施工单位	设计单位	监理单位	建设单位
1	5#风井	12412.40496				
2	6#风井	17406.234505				
3	5#风井～张江站盾构区间	69996.83022				
4	张江站～6#风井～度假区站盾构区间	143209.655715				
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
	施工单位（公章）		设计单位（公章）		监理单位（公章）	建设单位（公章）

（3）业主证明（业主方联系人：雷磊，联系电话：18930859363）

业主证明

上海轨道交通市域线机场联络线工程施工监理 JCXJL-6 标段，由上海地铁咨询监理科技有限公司承接，**桑义**同志（注册号：31001251）担任本工程的总监理工程师。

工程概况：机场联络线监理 JCXJL-6 标段监理的主要工程为：

1）5#风井，地下三层框架结构，风井尺寸 25.6*30.6m，开挖深度约 34.8m；

2）6#风井，地下三层框架结构，风井尺寸 25.6*30.6m，开挖深度约 34.7m；

3）张江站（不含）~5#风井盾构隧道区间，长度 2.47km；

4）张江站（不含）~6#风井~度假区站盾构隧道区间，长度 5.69km；

5）张江站，本站为地下二层侧式车站，车站总长 693.6 米。

其中张江站（不含）~5#风井盾构隧道区间及张江站（不含）~6#风井~度假区站盾构隧道区间为单洞双线隧道，盾构隧道管片外径为 13.6m，内径 12.5m。

上海轨道交通市域线机场联络线工程施工监理 JCXJL-6 标段设计速度为 160km/h。

本工程概算费用：353000 万元

本工程监理费：2634.3 万元。

本工程开竣工时间为：2020 年 06 月 28 日-2024 年 12 月 2 日。

本工程主要施工工法：车站采用明挖法施工；区间采用盾构法施工。

参加本工程的还有：总监代表：俞琦

安全监理工程师：黄磊

市政专业监理工程师：张刚、吴功勋、郑喜中、张陈伟、张虎

结构专业监理工程师：谢逢之、修顺通

建设单位联系人：雷磊

联系方式：18930859363

特此证明。

上海申铁投资有限公司

2025 月 01 月

3.3 杭州地铁 3 号线一期工程土建施工监理 JL3-3 标段

工程名称	杭州地铁 3 号线一期工程土建施工监理 JL3-3 标段		
工程所在地	浙江杭州		
发包人名称	杭州市地铁集团有限责任公司		
发包人地址	杭州市九和路 519 号		
发包人联系人	王文格	联系电话	0571-56668007
合同价格	1076 万元		
开工日期	2019.04.11		
竣工日期	2022.09.09		
承包范围	留下站、留下站～百家园路站区间、天目山路提升改造（留下站～百家园路站）。投资额：153843 万元。		
工程质量	合格		
项目经理	赵时铭	身份证号	/
技术负责人	/	身份证号	/
总监理工程师	王佐	联系电话	021-64681039
工程描述	轨道交通工程土建工程		
备注	市政工程监理业绩		

每张表格只填写一个工程，并标明序号。附合同、竣工验收文件或业主证明（留有业主单位联系人和业主电话）可作为合同的附件，以上资料均为原件扫描件。

（1）合同协议书

杭州地铁3号线一期工程

工程土建施工监理JL3-3标段

监理服务合同

合同编号：（JS3-JL-018-010 ）

委 托 人：杭州市地铁集团有限责任公司

监 理 人：上海地铁咨询监理科技有限公司

2018年

一、 协议书

委 托 人（全称）：杭州市地铁集团有限责任公司

监 理 人（全称）：上海地铁咨询监理科技有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1.工程名称：杭州地铁3号线一期工程土建施工监理JL3-3标段

2.工程地点：杭州市。

3.工程规模：包括留下站、留下站～百家园路站区间、天目山路提升改造（留下站～百家园路站）施工永久工程和临时工程的土建项目的监理工作。主要为图纸所包含的车站、快速路的围护结构、主体结构、附属结构（出入口、风亭、过街通道等）及防水等施工；区间主体隧道结构、附属结构（联络通道、泵站等）及防水等施工；桥梁箱涵拆复建工程，以及临时工程等施工监理。

4.工程概算投资:153843万元。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1.协议书；

2.中标通知书；

3.专用条件；

4.通用条件；

5.附录：相关服务的范围和内容；

6.投标文件；

7.服务技术标准及要求；

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名：王佐，身份证号码：330681198002131754，注册号：42005286。

联系电话：13336132771；

电子信箱：51057866@qq.com；

3

五、签约酬金

签约酬金（大写）：壹仟零柒拾陆万元（¥10760000）。

六、期限

1.监理期限：自监理中标之日至缺陷责任期满。如委托人因各种原因需对施工计划工期作调整，监理人可适当调整监理计划，但这种计划调整以不影响监理服务质量为前提，并须经委托人批准。委托人对工期的调整，监理服务期也应作相应调整，施工计划工期详见第五章《服务范围及报价要求》。

2. 相关服务期限（缺陷责任期服务期限）：工程竣工验收之日起满24个月。

七、质量目标

质量目标：符合设计要求，满足国家质量标准，且一次验收合格。

八、履约担保

监理酬金的5%，合同签订前以现金、保险公司保函、支票、汇票或国有股份制商业银行一级支行以上分支机构出具的银行保函形式提交。

以银行保函形式提交的，在工程竣工验收结束后退还；以非银行保函形式提交的，在工程量完成80%时无息返还履约保证金的80%，在工程竣工验收结束后返还剩余的履约保证金。

九、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定支付酬金。

十、合同订立

1. 订立时间：2018年7月25日。

2. 订立地点：杭州市。

3. 本合同一式14份，具有同等法律效力，委托人执10份，监理人执4份。

附件：

1、《监理机构人员组成表》

2、《治安、防火责任协议书》

3、《廉政协议》

4、《履约保函格式》

5、《银行查证授权承诺书》

杭州地铁3号线一期工程土建施工监理JL3-3标段

委托人：杭州市地铁集团有限责任公司（盖章）监理人：上海地铁咨询监理科技有限公司（盖章）

地　址：杭州市九和路516号T2楼
地铁集团8楼

邮政编码：310021

法定代表人或其授权
的代理人：（签章）

开户银行：中国工商银行股份有限公司
杭州分行营业部

账号：1202021109900041930

电话：0571-86000823

传真：0571-87239660

电子邮箱：

地　址：上海市闵行区申旺路519号2幢B座

邮政编码：201108

法定代表人或其授权
的代理人：（签章）

开户银行：中国民生银行股份有限公司
上海华山支行

账号：0223014210006604

电话：021-64681039

传真：021-64681755

电子邮箱：

5

（2）竣工验收文件

附件 22

综合验收结论：

符合国家质量标准，工程质量合格。

注：结论为：是否符合国家质量标准；工程质量是否合格。

	验收组职务	姓名	工作单位	职务	技术职称
竣工验收组成员签字	组长				
	副组长				
	成员				

参加验收单位	建设单位	勘察单位	设计单位	监理单位	施工单位
	单位名称	单位名称	单位名称	单位名称	单位名称
	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	项目总监	项目经理
	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日

建设工程质量竣工验收意见书

工程名称：杭州地铁3号线一期工程土建施工SG3-3标留下站单位工程

建设单位：杭州市地铁集团有限责任公司

竣工验收时间：_____年_____月_____日

（由竣工验收组填写）

杭州市城乡建设委员会统一印制

续附件 22 建设工程质量竣工验收意见

工程名称	杭州地铁3号线一期工程土建施工SG3-3标留下站单位工程		
工程地址	杭州市西湖区		
建筑面积（或工程规模）	17385 m²	结构类型、层数	地下三层钢筋混凝土框架结构
开工时间	2020年11月1日	竣工日期	年 月 日

工程竣工验收内容：

杭州地铁3号线一期工程留下站为3号线支线部分，位于天目山路与留和路交叉口南侧，沿留和路南北向布置，共设置6个出入口、2组风亭。本站为地下三层岛式车站，双柱三跨钢筋混凝土框架结构，有效站台宽度10m，长185m，车站主体长度161.2m，标准段总净宽21.7m，车站顶板覆土3m，围护结构采用1000厚地下连续墙，标准段深约26.3m，南侧端头井挖深25.9m，北侧挖深27m，设2道混凝土支撑+3道钢支撑，经支撑下设置钢格构柱，主体结构采用全外包防水，侧墙为复合墙，地下连续墙与内衬墙之间设置防水隔离层。

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共16分部，经查16分部符合标准及设计要求16分部	合格
2	质量控制资料核查	共8项，经审查符合要求8项，经核定符合规范要求5项	合格
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查7项，符合要求7项，共抽查7项，符合要求7项，经返工处理符合要求7项	合格
4	观感质量验收	共抽查8项，符合要求8项，不符合要求0项	合格

文件资料检查情况表

由验收组对参建各方提交的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。

建设单位资料	基本齐全
施工单位资料	基本齐全
勘察单位资料	基本齐全
设计单位资料	基本齐全
监理单位资料	基本齐全

附件 22

综合验收结论：

符合国家质量标准，工程质量合格。

注：结论为：是否符合国家质量标准；工程质量是否合格。

竣工验收组成员签字	验收组职务	姓名	工作单位	职务	技术职称
	组长				
	副组长				
	成员				

参加验收单位	建设单位	勘察单位	设计单位	监理单位	施工单位
	单位名称	单位名称	单位名称	单位名称	单位名称
	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	项目总监	项目经理
	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日

建设工程质量竣工验收意见书

工程名称：杭州地铁3号线一期工程土建施工SG3-3标留下站~百家园路站区间单位工程

建设单位：杭州市地铁集团有限责任公司

竣工验收时间：_____年_____月_____日

（由竣工验收组填写）

杭州市城乡建设委员会统一印制

续附件 22 建设工程质量竣工验收意见

工程名称	杭州地铁3号线一期工程土建施工SG3-3标留下站~百家园路站区间单位工程		
工程地址	杭州市西湖区		
建筑面积（或工程规模）	3061.615m（16343.344054万元）	结构类型、层数	单圆盾构区间
开工时间	2020年11月1日	竣工日期	年 月 日

工程竣工验收内容：

杭州地铁3号线一期工程留下站~百家园路站区间为双线单圆盾构区间，本区间沿天目山路、留和路敷设，天目山路宽53m，留和路宽约40m，规划有地下快速路隧道，沿线北侧、西侧邻近河道，河道上有进出地铁的桥梁，以及水闸等水利构筑物，周边小区建筑物距离相对较远，但受规划天目山快速路隧道、综合管廊占用天目山路空间，区间隧道邻近或下穿河道和桥梁，其中与新开河桥桩基存在冲突，线路自出留下站后，沿新开河向东北方向，下穿五常港、河沿天目山路向东拟达拟建百家园路站，区间左线全长1540.428m，右线1521.187m，区间设有2个联络通道，采用冻结法加固。

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共1}分部，经查}分部符合标准及设计要求1}分部	合格
2	质量控制资料核查	共8项，经审查符合要求8项，经核定符合规范要求8项	合格
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查2项，符合要求2项，共抽查2项，符合要求2项，经返工处理符合要求0项	合格
4	观感质量验收	共抽查1项，符合要求1项，不符合要求0项	合格

文件资料检查情况表

由验收组对建各方提供的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。

建设单位资料	基本齐全
施工单位资料	基本齐全
勘察单位资料	基本齐全
设计单位资料	基本齐全
监理单位资料	基本齐全

续附件 22

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	杭州地铁3号线一期工程土建施工SG3-3标段天目山路提升改造工程（留下站~百家园路站）单位工程		
工程地址	杭州市西湖区		
建筑面积（或工程规模）	56005 ㎡（工程造价为99417.4万元）	结构类型、层数	地下单层钢筋混凝土框架结构
开工时间	2019年4月11日	竣工日期	年 月 日

工程竣工验收内容：

杭州地铁3号线SG3-3标段天目山路提升改造工程（留下站~百家园路站）单位工程，包含1#隧道（K1+077.652~K2+869.145）、1#箱涵、新开河桥、西溪桥、五常港桥、1号桥、五常过街通道七个子单位工程

快速路工程：1#隧道快速路西起天目山西路，东至百家园路站西，里程K1+077.652~K2+868.145，全长1.790Km。隧道在天目山西路设置3个出入口；快速路采用明挖顺做法施工，为现浇钢筋混凝土箱形框架结构，为地下单层结构，底、顶板为梁板体系。主线段及南侧匝道合并段设置中隔墙。

箱涵工程：1#箱涵位于天目山快速路1#隧道，西侧为西溪雅苑，东侧为钱潮花园；为单层双孔结构，箱涵结构宽6.9m、高2.1m，箱涵基坑深4.5m，长50.5m。

桥梁工程：新开河桥位于天目山路西路、新开河上方，桥梁北侧新开河两侧分别为联合银行、留下交警中队，桥梁南侧为留下站施工场地复建新开河桥采用装配式空心板梁桥，分两幅布置，桥梁长度38.8m，桥梁宽度53m。西溪桥位于天目山路与五常大道路口南侧。复建西溪桥采用装配式预制小箱梁桥，分三幅布置。五常港桥东西向为现状天目山路，北侧为现状河道、南侧为工区驻地。复建五常港桥采用装配式空心板梁桥，分三幅布置，桥梁长度60m，桥梁宽度53m。1号桥东西向为现状天目山路，北侧为西溪名园、南侧为空地。复建1号桥采用装配式空心板梁桥，单幅布置，桥梁长度16m，桥梁宽度53m。

过街通道工程：五常大道西过街通道位于天目山路与五常大道交叉口西侧，采用主通道结合地面出入口的布置形式，呈“H”字型布置，采用明挖法施工。

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 分部，经查 分部 符合标准及设计要求 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 项，经审查符合要求 项， 经核定符合规范要求 项	合格
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 项，符合要求 项， 共抽查 项，符合要求 项， 经返工处理符合要求 项	合格
4	观感质量验收	共抽查 项，符合要求 项， 不符合要求 项	好

文件资料检查情况表

由验收组对参建各方具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。

建设单位资料	决议、决算报告、决算报审、决算书、决算验收、相关文件资料基本齐全。
施工单位资料	决算书、决算报审资料、质量验收记录资料、主体结构检验、附属结构检验资料、相关文件资料基本齐全。
勘察单位资料	勘查报告资料、检测齐全、勘察报告资料完整、内容全面、符合国家标准、设计与现场实际吻合、规范相关文件资料齐全。
设计单位资料	设计图纸、文件文件、设计变更符合国家标准、设计与现场实际吻合、规范、相关文件资料基本齐全。
监理单位资料	监理大纲、监理细则、监理日记、监理记录资料、相关文件资料基本齐全。

附件 22

综合验收结论：

符合国家质量标准、决算质量合格。

注：结论为：是否符合国家质量标准；工程质量是否合格。

竣工验收组成员签字	验收组职务	姓名	工作单位	职务	技术职称
	组长	[illegible]	市地铁集团	副总工	正高级工程师
	副组长	[illegible]	市地铁集团	副经理	副研究员
		[illegible]	市地铁集团	副经理	高工
		[illegible]	市地铁集团	总监	
	成员	[illegible]	市地铁集团	副总	高工
		[illegible]	杭州[illegible]有限公司	副总	正高
		[illegible]	杭州地铁集团有限公司	总监	工程师
		[illegible]	市地铁集团	监理	
		[illegible]	华东院	设计	正高
		[illegible]	中铁上海局	经理	
		[illegible]	上海院		

参加验收单位	建设单位	勘察单位	设计单位	监理单位	施工单位
	单位名称	单位名称	单位名称	单位名称	单位名称
	单位（项目）负责人 [illegible] 年 月 日	单位（项目）负责人 [illegible] 年 月 日	单位（项目）负责人 [illegible] 年 月 日	项目总监 [illegible] 年 月 日	项目经理 [illegible] 年 月 日

建设工程质量竣工验收意见书

工程名称：杭州地铁3号线一期工程土建施工SG3-3标段天目山路提升改造工程（留下站~百家园路站）单位工程

建设单位：杭州地铁集团有限公司

竣工验收时间：2022 年 9 月 9 日

（由竣工验收组填写）

杭州市城乡建设委员会统一印制

（3）业主证明（业主方联系人：王文格，联系电话：0571-56668007）

业主证明

兹证明杭州地铁3号线一期工程JL3-3标段施工监理，由上海地铁咨询监理科技有限公司承接，国家注册监理工程师王佐同志（注册号：42005286）担任本项目的总监理工程师，全面负责本项目的“三控两管一协调”的监理工作。

本工程概况：杭州地铁3号线一期工程JL3-3标段施工监理包括：留下站、留下站～百家园路站区间、天目山路提升改造（留下站～百家园路站）施工永久工程和临时工程的土建项目的监理工作。

留下站：地下三层车站、建筑面积17385m²，车站主体长161.2m，标准段总净宽21.7m。

留下站～百家园路站区间：单圆盾构区间，区间左线全长1540.428m，右线1521.187m。

天目山路提升改造：1#隧道、1#箱涵、新开河桥、西溪桥、五常港桥、1号桥、五常过街通道七个子单位工程。

工程内容：区间、车站主体结构、附属结构（联络通道、泵站等）及防水等施工；桥梁箱涵拆复建及桩基础拔除、桥梁箱涵复建后的道路永久恢复、施工影响范围内的雨水和污水管道永久迁改等施工监理工程内容。

本工程包含道路改移工程、管线改迁工程及盾构区间工程监理。

本工程规模：153843万元。

本工程监理费：1078万元。

本工程开竣工时间：2019年04月11日～2022年9月9日。

参加本工程的还有：

总监代表：乔炜勋

盾构监理工程师：赵红

市政专业监理工程师：张明星、杜勇飞

专职安全监理工程师：赖根长、都军军

建设单位联系人：王文格（联系电话：0571-56668007）

特此证明。

杭州市地铁集团有限责任公司


2023年9月18日

3.4 杭州地铁 4 号线二期工程土建施工监理 JL4-2-7 标段

工程名称	杭州地铁 4 号线二期工程土建施工监理 JL4-2-7 标段		
工程所在地	浙江杭州		
发包人名称	杭州市地铁集团有限责任公司		
发包人地址	杭州市九和路 519 号		
发包人联系人	蒋工	联系电话	13355782711
合同价格	984.515 万元		
开工日期	2018.09.01		
竣工日期	2021.12.17		
承包范围	金家渡站～紫金港路站区间、紫金港路站。投资额：134493.05 万元。		
工程质量	合格		
项目经理	易友兵 徐铭	身份证号	/
技术负责人	陈聪	身份证号	/
总监理工程师	王久文	联系电话	021-64681039
工程描述	轨道交通工程土建工程		
备注	市政工程监理业绩		

每张表格只填写一个工程，并标明序号。附合同、竣工验收文件或业主证明（留有业主单位联系人和业主电话）可作为合同的附件，以上资料均为原件扫描件。

（1）合同协议书



杭州地铁4号线二期工程

土建施工监理JL4-2-7标段

监理合同

合同编号：（JS4-JL-018-007）

委 托 人： 杭州市地铁集团有限责任公司

监 理 人： 上海地铁咨询监理科技有限公司

2018 年

第一部分 协议书

委托人（全称）：杭州市地铁集团有限责任公司

监理人（全称）：上海地铁咨询监理科技有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：杭州地铁4号线二期工程土建施工监理JL4-2-7标段。

2. 工程地点：杭州市 。

3. 工程规模：范围包括金家渡站~紫金港路站区间、紫金港路站、桥梁拆复建的土建施工工程永久工程、临时工程、全线管片预制等所有施工内容的监理工作。

4. 工程概算投资：134493.05 万元 。

三、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

四、组成本合同的文件

1. 协议书；

2. 中标通知书；

3. 专用条件；

4. 通用条件；

5. 附录：相关服务的范围和内容；

6. 投标文件；

7. 服务技术标准及要求；

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

五、总监理工程师

总监理工程师姓名：王久文，身份证号码：231024198507303037，注册号：31010533。

联系电话：13754315100；

电子信箱：125975325@qq.com。

六、签约酬金

1

签约酬金（大写）：玖佰捌拾肆万伍仟壹佰伍拾元整 （¥ 9845150 元）。

七、期限

1. 监理期限：自监理中标之日至缺陷责任期满。如委托人因各种原因需对施工计划工期作调整，监理人可适当调整监理计划，但这种计划调整以不影响监理服务质量为前提，并须经委托人批准。委托人对工期的调整，监理服务期也应作相应调整，施工计划工期：计划竣工日期 2021 年 6 月 30 日。

2. 相关服务期限（缺陷责任期服务期限）：工程竣工验收之日起满 24 个月。

八、质量目标

质量目标：符合设计要求，满足国家质量标准，且一次验收合格。

九、履约担保

监理酬金的 5%，合同签订前以现金、支票、汇票或国有股份制商业银行一级支行以上分支机构出具的银行保函或保险公司保函形式提交。

以银行保函或保险公司保函形式提交的，在工程竣工验收结束后退还；以非银行保函形式提交的，在工程量完成 80%时无息返还履约保证金的 80%，在工程竣工验收结束后返还剩余的履约保证金。

如至履约担保有效期截止时间止，本工程未完成单位工程竣工验收，监理人需在履约担保到期前一一个月内无条件地办理完成履约担保的续保手续至工程竣工验收止，且费用由监理人自行承担。

十、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定支付酬金。

十一、合同订立

1. 订立时间：2018 年 8 月 28 日。

2. 订立地点：杭州市 。

3. 本合同一式 16 份，具有同等法律效力，甲方执 12 份，乙方执 4 份。

附件：

1、《监理机构人员组成表》

2、《治安、防火责任协议书》

3、《廉政协议》

4、《履约保函格式》

2

5、“银行查证授权承诺书”

委托人（盖章）：杭州市地铁集团有限责任公司

地　址：杭州市九和路516号T2楼地铁集团8楼

邮政编码：310021

法定代表人或其授权

的代理人：（签章）

开户银行：中国工商银行股份有限公司

杭州分行营业部

账号：1202021109900041930

电话：0571-86000823

传真：0571-87239660

监理人（盖章）：上海地铁咨询监理科技有限公司

地　址：上海市徐汇区宛平南路75号2号楼3楼

邮政编码：201108

法定代表人或其授权

的代理人：（签章）

开户银行：中国民生银行股份有限公司

上海华山支行

账号：0223014210006604

电话：021-64681039

传真：021-64681755

（2）竣工验收文件

附件 8

杭 州 地 铁

单位（子单位）工程质量验收记录

工程名称	杭州地铁4号线二期工程金家渡站～紫金港路站区间单位工程	结构类型	盾构区间	层数/建筑面积	左线1573.821m 右线1578.910m
施工单位	上海隧道工程有限公司/宏润建设集团股份有限公司联合体上海隧道工程有限公司	技术负责人	朱雁飞	开工日期	2020.3.18
项目负责人	易友兵、徐铭	项目技术负责人	陈聪	验收日期	2021.8.23

序号	项　　目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 8 分部，经查 8 分部 符合标准及设计要求 8 分部	合格
2	质量控制资料	共 8 项，经核查符合规定 8 项	合格
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 3 项，符合规定 3 项， 共抽查 3 项，符合规定 3 项， 经返工处理符合规定 \ 项	合格
4	观感质量验收	共抽查 1 项，达到“好”和“一般”的 1 项，经返修处理符合要求的 \ 项	合格
5	综合验收结论	符合国家质量标准，工程质量合格	

参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	项目负责人： 年 月 日	总监理工程师： 年 月 日	项目负责人： 年 月 日	项目负责人： 年 月 日	项目负责人： 年 月 日

附件 23

综合验收结论：

符合国家质量标准，工程质量合格。

注：结论为：是否符合国家质量标准；工程质量是否合格。

竣工验收组成员签字	验收组职务	姓名	工作单位	职务	技术职称
	组长				
	副组长				
	成员				

参加验收单位	建设单位	勘察单位	设计单位	监理单位	施工单位
	单位名称	单位名称	单位名称	单位名称	单位名称
	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	项目总监	项目经理
	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日

建设工程质量竣工验收意见书

工程名称：杭州地铁4号线二期工程金家渡站～紫金港路站区间单位工程

建设单位：杭州市地铁集团有限责任公司

竣工验收时间：2021 年 8 月 23 日

（由竣工验收组填写）

杭州市城乡建设委员会统一印制

续附件 23

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	杭州地铁4号线二期工程金家渡站～紫金港路站区间单位工程		
工程地址	杭州市西湖区		
建筑面积（或工程规模）	左线 1573.821m 右线 1578.910m	结构类型、层数	盾构
开工时间	2020 年 3 月	竣工日期	2021年8月23日

工程竣工验收内容：

本工程为杭州地铁4号线二期工程金家渡站~紫金港路站区间，隧道主体均采用盾构法施工。区间线路自紫金港路站端头井出发，侧穿池华街跨线桥，过街地下通道，侧穿金家渡北路中学，随后下穿池华港，侧穿吴家石桥新建桥桩及穿越原吴家石桥桥桩拔桩区，下穿金家汇河，侧穿五洞新桥新建桥桩及穿越原五洞新桥桥桩拔桩区，侧穿吉鸿加油站地下油罐，最后沿池华街到达金家渡站。区间设两座联络通道，其中一座兼泵房。区间隧道最小掘进半径为R=400m，最大纵坡为25‰，区间埋深为9.72~21.69m。

验收范围：1.盾构区间、2.联络通道。

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 8 分部，经查 8 分部符合标准及设计要求 8 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 6 项，经审查符合要求 6 项，经核定符合规范要求 6 项	合格
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 3 项，符合要求 3 项，共抽查 3 项，符合要求 3 项，经返工处理符合要求 \ 项	合格
4	观感质量验收	共抽查 1 项，符合要求 1 项，不符合要求 0 项	合格

文件资料检查情况表

由验收组对参建各方具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。

建设单位资料	竣工资料齐全，满足竣工验收要求。
施工单位资料	竣工资料齐全，满足竣工验收要求。
勘察单位资料	竣工资料齐全，满足竣工验收要求。
设计单位资料	竣工资料齐全，满足竣工验收要求。
监理单位资料	竣工资料齐全，满足竣工验收要求。

附件9

杭州地铁

单位（子单位）工程质量验收记录

工程名称	杭州地铁4号线二期工程紫金港路站单位工程（土建）	结构类型	框架混凝土	层数/建筑面积	地下二层/面积 28862.93 m²
施工单位	上海隧道工程有限公司	技术负责人	朱雁飞	开工日期	
项目负责人	徐铭	项目技术负责人	陈聪	验收日期	

序号	项　　目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 22 分部，经查 22 分部 符合标准及设计要求 22 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 8 项，经审查符合要求 8 项， 经核定符合规范要求 8 项	合格
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 6 项，符合要求 6 项， 共抽查 6 项，符合要求 6 项， 经返工处理符合要求 0 项	合格
4	观感质量验收	共抽查 3 项，达到“好”和“一般”的 3 项，经返修处理符合要求的 0 项	合格
5	综合验收结论	合格	

参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
	（公章） 项目负责人： 年 月 日	（公章） 总监理工程师： 年 月 日	（公章） 项目经理： 年 月 日	（公章） 项目负责人： 年 月 日	（公章） 项目负责人： 年 月 日

附件 23

综合验收结论：

符合国家质量标准；工程质量合格。

注：结论为：是否符合国家质量标准；工程质量是否合格。

竣工验收组成员签字	验收组职务	姓名	工作单位	职务	技术职称
	组长	刘世川	市地铁集团	副部长	高工
	副组长	[illegible]	〃	部长	高工
		[illegible]	市地铁集团	技术总监	总监
	成员	[illegible]	杭州地铁集团	建管部	
		[illegible]	浙江省交通规划设计研究院有限公司	勘察	院长
		刘宗平	杭州城建设计院		高工
		[illegible]	铁一院	设计	高工
		[illegible]	上海迈工程咨询有限公司	监理	高工
		[illegible]	上海地铁空间盾构	总监	高工
		[illegible]	上海隧道工程有限公司	总监理工程师	
		陈磊	中国联合	设计	高工

参加验收单位	建设单位	勘察单位	设计单位	监理单位	施工单位
	单位名称	单位名称	单位名称	单位名称	单位名称
	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	项目总监	项目经理
	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日

建设工程质量竣工验收意见书

工程名称：杭州地铁4号线二期工程总承包标段

紫金港路站单位工程（土建）

建设单位：杭州市地铁集团有限责任公司

竣工验收时间：2021 年 12 月 17 日

（由竣工验收组填写）

杭州市城乡建设委员会统一印制

续附件 23

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	杭州地铁4号线二期工程总承包标段紫金港路站单位工程（土建）		
工程地址	杭州市西湖区三墩镇沈塘湾（紫金路—城乡路）		
建筑面积（或工程规模）	28862.9 平方米（万元）	结构类型、层数	框架混凝土地下二层
开工时间	2017.09.01	竣工日期	年 月 日

工程竣工验收内容：

杭州地铁4号线二期工程紫金港路站土建，合同范围的车站已完成车站主体（含出入口（车行出入口及风亭）、无出入口（车行出入口）、2号风亭、1号风亭）、2号风亭。

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共22分部，经查22分部符合标准及设计要求22分部	符合要求
2	质量控制资料核查	共8项，经审查符合要求8项，经核定符合规范要求8项	符合要求
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查6项，符合要求6项，共抽查6项，符合要求6项，经返工处理符合要求0项	符合要求
4	观感质量验收	共抽查4项，符合要求4项，不符合要求0项	符合要求

文件资料检查情况表

由验收组对参建各方具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。

建设单位资料	工程立项、工程招标、工程监理、工程施工、工程竣工、相关文件资料基本齐全。
施工单位资料	工程技术资料、质量控制资料、质量验收记录资料、安全和主要使用功能资料、相关文件资料基本齐全。
勘察单位资料	勘察资质证书和收费标准、勘察报告资料完整、内容准确，符合国家、浙江省政府相关规范、规程、相关文件资料齐全。
设计单位资料	设计图纸、变更文件、设计交更符合国家、浙江省政府相关规范规程，相关文件资料基本齐全。
监理单位资料	监理大纲、监理规范、监理细则、监理记录表格、相关文件资料基本齐全。

（3）业主证明（业主方联系人：蒋工，联系电话：13355782711）

业主证明

兹证明杭州地铁4号线二期工程JL4-2-7标段施工监理，由上海地铁咨询监理科技有限公司承接，国家注册监理工程师王久文同志（注册号：31010533）担任本项目的总监理工程师，全面负责本项目的“三控两管一协调”的监理工作。

本工程概况：杭州地铁4号线二期工程JL4-2-7标段施工监理包括：金家渡站～紫金港路站区间、紫金港路站、桥梁拆复建的土建施工工程永久工程、临时工程、全线管片预制等所有施工内容的监理工作。

金家渡站～紫金港路站区间：盾构区间，区间左线全长1573.821m，右线1578.910m。

紫金港路站：地下二层车站、建筑面积28862.93m^2，车站主体长486m，标准段宽21.3m。

本工程规模：134493.05万元。

本工程监理费：984.515万元。

本工程开竣工时间：2018年09月01日～2021年12月17日。

参加本工程的还有：

总监代表：戴建武

专业监理工程师：唐政、景彩红

建设单位联系人：蒋工（联系电话：13355782711）

特此证明。

杭州市地铁集团有限责任公司


2022年10月24日

3.5 杭州机场轨道快线土建施工 JLJC-1 标段施工监理

工程名称	杭州机场轨道快线土建施工 JLJC-1 标段施工监理		
工程所在地	浙江杭州		
发包人名称	杭州市地铁集团有限责任公司		
发包人地址	杭州市九和路 519 号		
发包人联系人	王文格	联系电话	0571-56668007
合同价格	1110.9 万元		
开工日期	2019.12.26		
竣工日期	2022.08.12		
承包范围	苕溪站、仓前车辆段出入场线、1 号区间风井、苕溪站-杭州西站区间。**投资额：104312 万元。**		
工程质量	合格		
项目经理	徐善华	身份证号	/
技术负责人	刘永	身份证号	/
总监理工程师	赖金辉	联系电话	021-64681039
工程描述	轨道交通工程土建工程		
备注	市政工程监理业绩		

每张表格只填写一个工程，并标明序号。附合同、竣工验收文件或业主证明（留有业主单位联系人和业主电话）可作为合同的附件，以上资料均为原件扫描件。

（1）合同协议书



杭州机场轨道快线

土建施工 JLJC-1 标段施工监理

监理合同

合同编号：JS机场快线-JL-019-007

委 托 人： 杭州市地铁集团有限责任公司

监 理 人： 上海地铁咨询监理科技有限公司

日期： 2019 年 12 月

第一部分 协议书

委托人（全称）：杭州市地铁集团有限责任公司

监理人（全称）：上海地铁咨询监理科技有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、项目名称：杭州机场轨道快线土建施工 JLJC-1 标段施工监理

二、工程概况

1.工程名称：杭州机场轨道快线土建施工 SGJC-1 标段（苕溪站、仓前车辆段出入场线、1 号区间风井、苕溪站-杭州西站区间）

2.工程地点：杭州市

3.工程规模：杭州机场轨道快线土建施工 JLJC-1 标段施工监理：监理内容主要包括：杭州机场轨道快线土建施工 SGJC-1 标段（苕溪站、仓前车辆段出入场线、1 号区间风井、苕溪站-杭州西站区间）范围内的永久工程、临时工程、前期工程。招标内容包括但不限于：永久工程包括：（1）车站围护结构、主体结构、附属结构（出入口通道、风井等）及防水等施工，区间主体隧道结构、附属结构（联络通道、泵站等）及防水、桥梁拆复建、施工影响范围内的雨污水管线迁改等施工，以及机电、市政公用设施、管网、人防等的预埋件和预留孔洞工程，以及防迷流、变电所、通信信号、防雷等系统的接地网工程（包括接地网测试）等；临时工程包括：大临设施、场内施工用水及临时排水措施等所有施工内容的监理工作。

4.工程预算投资：监理范围内的工程预算造价金额为 104312 万元。

三、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

四、组成本合同的文件

1.协议书；

2.中标通知书；

3.专用条件；

4.通用条件；

5.附录：相关服务的范围和内容；

6.投标文件；

7.服务技术标准及要求；

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

五、总监理工程师

总监理工程师姓名：__赖金辉__，身份证号码：_362133198211060410_，注册号：_33011727_。

联系电话：_15988892963_；

电子信箱：_1124627164@qq.com_；

六、签约酬金

签约酬金（大写）：壹仟壹佰壹拾万玖仟元整（¥11109000元）；其中：不含税金额为（大写）：壹仟零肆拾捌万零壹佰捌拾捌元整（¥__10480188元__）。

七、期限

1.监理期限：自监理中标之日至缺陷责任期满。如委托人因各种原因需对施工计划工期作调整，监理人可适当调整监理计划，但这种计划调整以不影响监理服务质量为前提，并须经委托人批准。委托人对工期的调整，监理服务期也应作相应调整，计划开工日期： 2019 年 11 月 15 日，计划竣工日期：2021 年 12 月 31 日。

2. 相关服务期限（缺陷责任期服务期限）：工程竣工验收之日起满 24 个月。

八、质量目标

质量目标：合格。

九、履约担保

监理酬金的 5%，合同签订前以现金、支票、汇票或国有股份制商业银行一级支行以上分支机构出具的银行保函或保险公司保函形式提交。

以银行保函或保险公司保函形式提交的，在工程竣工验收结束后退还；以非银行保函或保险公司保函形式提交的，在工程量完成 80%时无息返还履约保证金的 80%，在工程竣工验收结束后返还剩余的履约保证金。

如至履约担保有效期截止时间止，本工程未完成单位工程竣工验收，监理人需在履约担保到期前一个月内无条件地办理完成履约担保的续保手续至工程竣工验收止，且费用由监理人自行承担。

十、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

2

2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定支付酬金。

十一、合同订立

1. 订立时间：2019 年 12 月 05 日。

2. 订立地点： 杭州市 。

3. 本合同一式 14 份，具有同等法律效力，甲方执 10 份，乙方执 4 份。

附件：

1、《监理机构人员组成表》

2、《治安、防火责任协议书》

3、《廉政协议》

4、“银行查证授权承诺书”

委托人： （盖章）

地 址：杭州市江干区九和路 516 号

邮政编码：310019

法定代表人或其授权

的代理人：（签章）

开户银行：工行杭州分行营业部

账号：1202021109900041930

电话：0571-86000855

传真：0571-87239660

监理人： （盖章）

地 址：上海市闵行区申旺路 519 号 2 幢 B 座

邮政编码：200032

法定代表人或其授权

的代理人：（签章）

开户银行：招商银行上海徐家汇支行

账号：121909800510101

电话：021-64681039

传真：021-64681755

3

（2）竣工验收文件

附录 L

杭州地铁单位（子单位）工程质量验收记录

R-G-ZL-02-2020 · A0-22

工程名称	杭州机场轨道快线仓前车辆基地出入段线单位工程	结构类型	盾构隧道/明挖隧道	层数/建筑面积	单层/入场线：1915.968米 出场线：1963.357米
施工单位	中铁十六局集团有限公司	技术负责人	马 栋	开工日期	2020.09.03
项目负责人	徐善华	项目技术负责人	刘 永	验收日期	2022.4.15

序号	项 目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 7 分部，经查符合标准及设计要求 7 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 8 项，经核查符合规定 8 项	合格
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 6 项，符合规定 6 项， 共抽查 6 项，符合规定 6 项， 经返工处理符合规定 0 项	合格
4	观感质量验收	共抽查 7 项，达到“好”和“一般”的 7 项，经返修处理符合要求的 项	合格
5	综合验收结论	合格	

参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	项目负责人： 2022年4月15日	总监理工程师： 2022年4月15日	项目负责人： 2022年4月15日	项目负责人： 2022年4月17日	项目负责人： 2022年4月15日

注：本记录归档方式（纸质），归档周期12个月，保存期限长期。

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	杭州机场轨道快线仓前车辆基地出入段线单位工程		
工程地址	杭州市余杭区		
建筑面积（或工程规模）	入场线：1915.968 米 出场线：1963.357 米	结构类型、层数	盾构隧道、明挖隧道/单层
开工时间	2020 年 9 月 3 日	竣工日期	2022 年 4 月 15 日

工程竣工验收内容：仓前停车场出入段线从仓前车辆基地出入段线单位工程起点里程为RDK0+000.337～RDK1+669.672(CDK0+112.337～CDK1+713.831)，区间入场线长为1556.176m，出场线长为600.241m，实现与既有线贯通。出段区间右线长度为RDK1+669.672(CDK1+713.831)～RDK2+103.965(CDK1+716.750)，入场线全长为587.692m，出场线长为543.123m。施工单位已按施工合同完成仓前车辆基地出入段线单位工程，单位工程涉及的施工内容已完成，资料已完成，现满足工程竣工验收条件，同意组织竣工验收。

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 7 分部，经查 7 分部符合标准及设计要求 7 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 8 项，经审查符合要求 8 项，经核定符合规范要求 8 项	合格
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 6 项，符合要求 6 项，共抽查 6 项，符合要求 6 项，经返工处理符合要求 0 项	合格
4	观感质量验收	共抽查 1 项，符合要求 1 项，不符合要求 0 项	合格

由验收组对参建各方具备的文件资料进行检查，对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。

建设单位资料	工程立项、工程招标、工程报监、工程开工、工程验收、相关文件资料基本齐全。
施工单位资料	工程技术管理资料、质量控制资料、质量验收记录资料、主体结构检验及抽样检测资料、相关文件资料基本齐全。
勘察单位资料	勘察原始资料、报告、齐全；勘察报告资料完整、内容正确、签字、盖章和执行有关规范、规程、相关资料基本齐全。
设计单位资料	设计图纸、交底会议、设计变更符合国家和浙江省现行有关规范、规程、相关文件资料基本齐全。
监理单位资料	监理大纲、监理规划、监理细则、监理过程资料、相关文件资料基本齐全。

综合验收结论：

同意列为质量相关，工程质量合格。

注：结论为：是否符合国家质量标准；工程质量是否合格。

竣工验收组成员签字	验收组职务	姓名	工作单位	职务	技术职称
	组长	[illegible]	市地铁集团	副部长	高工
	副组长				
	成员	[illegible]	市地铁集团工程二部	总代	
		[illegible]	市轨道公司		
		[illegible]	浙江省建设厅	总监	
		[illegible]	市地铁集团	工程部	
		[illegible]	市地铁集团	工程部	
		[illegible]	浙江省建设厅	总监	
		[illegible]	中铁十六局	项目经理	
		余王杭	中铁二院	设计	

参加验收单位	建设单位	勘察单位	设计单位	监理单位	施工单位
	单位名称	单位名称	单位名称	单位名称	单位名称
	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	项目总监	项目负责人
	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日

建设工程质量竣工验收意见书

工程名称：杭州机场轨道快线仓前车辆基地出入段线单位工程

建设单位：杭州市地铁集团有限责任公司

竣工验收时间：2022 年 4 月 15 日

（由竣工验收组填写）

杭州市城乡建设委员会统一印制

附录 L

杭州地铁单位（子单位）工程质量验收记录

R-G-ZL-02-2020 · A0-22

工程名称	杭州机场轨道快线苕溪站~杭州西站区间单位工程	结构类型	盾构隧道	层数/建筑面积	单层/ 左线：4126.381 米 右线：4130.689 米
施工单位	中铁十六局集团有限公司	技术负责人	马 栋	开工日期	2019.12.26
项目负责人	徐善华	项目技术负责人	刘 永	验收日期	2022.3.22

序号	项 目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 31 分部，经查符合标准及设计要求 31 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 8 项，经核查符合规定 8 项	合格
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 5 项，符合规定 5 项， 共抽查 5 项，符合规定 5 项， 经返工处理符合规定 项	合格
4	观感质量验收	共抽查 / 项，达到“好”和“一般”的 1 项，经返修处理符合要求的 0 项	合格
5	综合验收结论	合格	

	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
参加验收单位	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	项目负责人： 2022 年 3 月 22 日	总监理工程师： 2022 年 3 月 22 日	项目负责人： 2022 年 3 月 22 日	项目负责人： 2022 年 3 月 22 日	项目负责人： 2022 年 3 月 22 日

注：本记录归档方式（纸质），归档周期 12 个月 ，保存期限长期。

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	杭州机场轨道快线苕溪站~杭州西站区间单位工程		
工程地址	杭州市余杭区		
建筑面积（或工程规模）	左线：4126.381 米；右线：4130.689 米	结构类型、层数	盾构隧道/单层
开工时间	2019 年 12 月 26 日	竣工日期	2022 年 3 月 22 日

工程竣工验收内容：

苕溪站~杭州西站区间为中间风井区间，隧道起止里程为：左线 K41+815.772~K47+960.0，右线区间长为 6144.30 m（含联络线区间段），左线区间长为 6144.30 m（含联络线区间段）。区间设置一个联络通道及一座风井。

施工单位已完成了合同内承包范围~杭州西站区间单位工程、附属工程、消防工程的施工技术资料、原材料试验检测、施工原始记录、隐蔽工程验收记录、工程质量检查记录等。

在施工过程中各参建单位（含设计部门）提出的质量问题均已整改完毕，杭州西站区间单位

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 31 分部，经查 31 分部符合标准及设计要求 31 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 8 项，经审查符合要求 8 项，经核定符合规范要求 8 项	合格
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 5 项，符合要求 5 项，共抽查 5 项，符合要求 5 项，经返工处理符合要求 0 项	合格
4	观感质量验收	共抽查 1 项，符合要求 1 项，不符合要求 0 项	合格

	由验收组对参建各方具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。
建设单位资料	工程立项、工程招标、工程报监、工程开工、工程竣工、卡缺文件资料基本齐全。
施工单位资料	工程技术管理资料、质量控制资料、质量验收记录资料、主体结构检测及抽样检测资料，卡缺文件资料基本齐全。
勘察单位资料	勘察原始资料准确、齐全，勘察报告资料完整，内容正确，符合国家和浙江省现行有关规范、规程，卡缺文件资料基本齐全。
设计单位资料	设计图纸、变更文件，设计变更符合国家和浙江省现行有关规范、规程，卡缺文件资料基本齐全。
监理单位资料	监理大纲，监理规划，监理细则，监理记录资料，卡缺文件资料基本齐全。



综合验收结论：

符合国家质量标准；工程质量合格。

注：结论为：是否符合国家质量标准；工程质量是否合格。

	验收组职务	姓名	工作单位	职务	技术职称
竣工验收组成员签字	组长	刘世刚	杭州地铁集团	副部长	高工
	副组长	多加荣	杭州地铁集团	档案管理	副高级
		吴纯江	杭州地铁集团工程二部	经理	
	成员	张存礼	杭州地铁集团建管分		
		高化云	杭州地铁集团运营分		
		郭经纬	上海振华重型监理科技有限公司	总监	高工
		叶代合品	杭州市水务集团		工程师
		刘刚	城投总公司		
		樊凯	水务集团	项目经理	高工
		千伟荣	中铁十六局		

参加验收单位	建设单位	勘察单位	设计单位	监理单位	施工单位
	单位名称：杭州市地铁集团有限责任公司	单位名称：杭州市城乡规划设计研究院有限公司	单位名称：中铁第一勘察设计院集团有限公司	单位名称：上海振华重型监理科技有限公司	单位名称：中铁十六局集团有限公司
	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	项目总监	项目负责人
	年 月 日	2022 年 3 月 2 日	2022 年 3 月 2 日	2022 年 3 月 22 日	2022 年 3 月 2 日

建设工程质量竣工验收意见书

工程名称：杭州机场轨道快线苕溪站~杭州西站区间单位工程

建设单位：杭州市地铁集团有限责任公司

竣工验收时间：2022 年 3 月 22 日

（由竣工验收组填写）

杭州市城乡建设委员会统一印制

附录 L

杭州地铁单位工程质量验收记录

R-G-ZL-02-2020 · A0-22

工程名称	杭州机场轨道快线苕溪站单位工程（土建）	结构类型	箱型框架结构	层数/建筑面积	地下二层/30431.94m2
施工单位	中铁十六局集团有限公司	技术负责人	马 栋	开工日期	2020.01.18
项目负责人	徐善华	项目技术负责人	刘 永	验收日期	2022.8.12

序号	项 目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 19 分部，经查符合标准及设计要求 19 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 8 项，经核查符合规定 8 项	合格
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 6 项，符合规定 6 项， 共抽查 6 项，符合规定 6 项， 经返工处理符合规定 0 项	合格
4	观感质量验收	共抽查 1 项，达到“好”和“一般”的 1 项，经返修处理符合要求的 0 项	合格
5	综合验收结论	合格	

参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	项目负责人： 2022年8月12日	总监理工程师： 2022年8月12日	项目负责人： 2022年8月12日	项目负责人： 2022年8月12日	项目负责人： 2022年8月12日

注：本记录归档方式（纸质），归档周期 12 个月，保存期限长期。

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	杭州机场轨道快线苕溪站单位工程（土建）		
工程地址	杭州市余杭区		
建筑面积（或工程规模）		结构类型、层数	框架结构 地下二层
开工时间	2020年1月18日	竣工日期	2022年8月12日

工程竣工验收内容：

苕溪站位于绕城高速北侧，为地下两层岛式车站，其中地下一层为站厅层，地下二层为站台层，标准宽度为26m，车站主体长约181m，底板埋深约26.6m，车站覆土约3.0m，本次验收内容为三跨箱形框架结构，采用明挖顺筑法施工。

施工验已按施工合同完成苕溪站单位工程，竣工程项的施工技术资料、原材料试验检测、施工原始记录、隐蔽工程验收记录、工程质量检查记录齐全。

苕溪站单位工程所含指标批次合格，分部工程、分项工程质量验收均合格。

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共19分部，经查19分部符合标准及设计要求19分部	符合要求
2	质量控制资料核查	共8项，经审查符合要求8项，经核定符合规范要求8项	符合要求
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查6项，符合要求6项，共抽查6项，符合要求6项，经返工处理符合要求0项	符合要求
4	观感质量验收	共抽查1项，符合要求1项，不符合要求0项	达标

由验收组对参建各方具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。

建设单位资料	工程立项、工程报批、工程报监、工程开工、工程竣工，相关文件资料基本齐全。
施工单位资料	工程技术管理资料、质量控制资料、质量验收记录资料，主体结构检验及抽样检测资料，相关文件资料基本齐全。
勘察单位资料	勘察原始资料真确、齐全，勘察报告资料完整，内容正确，符合国家和浙江省现行有关规范、规程，相关文件资料基本齐全。
设计单位资料	设计图纸、变更文件、设计变更符合国家和浙江省现行有关规范、规程，相关文件资料基本齐全。
监理单位资料	监理大纲、监理规划、监理细则、监理记录资料，相关文件资料基本齐全。



综合验收结论：

符合国家质量标准，工程质量合格。

注：结论为：是否符合国家质量标准；工程质量是否合格。

竣工验收组成员签字	验收组职务	姓名	工作单位	职务	技术职称
	组长				
	副组长				
	副组长				
	成员				
	成员				
	成员				
	成员				
	成员				
	成员				
	成员				

参加验收单位	建设单位	勘察单位	设计单位	监理单位	施工单位
	单位名称	单位名称	单位名称	单位名称	单位名称
	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	项目总监	项目负责人
	2022年8月12日	2022年8月12日	2022年8月12日	2022年8月12日	2022年8月12日

附录Ⅱ

建设工程质量竣工验收意见书

建设工程质量竣工验收意见书

工程名称：杭州机场轨道快线苕溪站单位工程（土建）

建设单位：杭州市地铁集团有限责任公司

竣工验收时间：2022年8月12日

（由竣工验收组填写）

杭州市城乡建设委员会统一印制

（3）业主证明（业主方联系人：蒋工，联系电话：0571-86000825）

业主证明

兹证明杭州机场轨道快线土建施工 JLJC-1 标段施工监理，由上海地铁咨询监理科技有限公司承接，国家注册监理工程师赖金辉同志（注册号：33011727）担任本项目的总监理工程师，全面负责本项目的“三控两管一协调”的监理工作。

本工程概况：杭州机场轨道快线土建施工 JLJC-1 标段施工监理包括：苕溪站、仓前车辆段出入场线、1 号区间风井、苕溪站-杭州西站区间施工永久工程和临时工程的土建项目的监理工作。

苕溪站：地下二层车站，建筑面积 30431.92 m²，车站主体长 513m，宽 21.7-36.6m。

苕溪站-杭州西站区间：左线 4126.381m，右线 4130.689m，采用盾构法施工；

仓前车辆段出入场线：入场线 1915.968m，出场线 1963.357m，采用盾构和明挖法施工。

本工程规模：104312 万元。

本工程监理费：1110.9 万元。

本工程开竣工时间：2019 年 12 月 26 日～2022 年 8 月 12 日。

参加本工程的还有：总监代表：乔炜勋

专业监理工程师：彭彪、项驿翔、刘立川、李健发

建设单位联系人：蒋工（联系电话：0571-86000825）

特此证明。

杭州市地铁集团有限责任公司

2022 年 10 月 24 日

3.6 深圳市城市轨道交通 7 号线二期（东延）工程监理 7511 标

工程名称	深圳市城市轨道交通 7 号线二期（东延）工程监理 7511 标		
工程所在地	广东深圳		
发包人名称	深圳市地铁集团有限公司		
发包人地址	深圳市福田区福中一路 1016 号地铁大厦		
发包人联系人	张勇、徐工耀	联系电话	0755-23881179
合同价格	2062.27 万元		
开工日期	2021.02		
竣工日期	2024.12		
承包范围	学府医院站~北大站~西丽湖站（不含）共 2 站 2 区间，含土建工程（人防工程）、建筑装饰装修工程、常规设备安装等工程内容。投资额：135983 万元。		
工程质量	合格		
项目经理	王成成	身份证号	/
技术负责人	白旭辉	身份证号	/
总监理工程师	刘继成（缪佳敏）	联系电话	021-64681039
工程描述	轨道交通工程土建工程土建工程和安装装修工程		
备注	市政工程监理业绩		

每张表格只填写一个工程，并标明序号。附合同、竣工验收文件或业主证明（留有业主单位联系人和业主电话）可作为合同的附件，以上资料均为原件扫描件。

（1）合同协议书

正 本

深圳市城市轨道交通7号线二期（东延）工程监理7511标合同

合同编号： STJS-DT407A-JL002/2021

甲方： 深圳市地铁集团有限公司

乙方： 上海地铁咨询监理科技有限公司

2021年3月

第一部分协议书

委托人（甲方）：深圳市地铁集团有限公司

监理人（乙方）：上海地铁咨询监理科技有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》和《深圳经济特区建设工程监理条例》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，委托人和监理人就本项目监理事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一、工程概况

委托人委托监理单位监理的项目概况如下：

项目名称：深圳市城市轨道交通7号线二期（东延）工程监理7511标

项目地点：深圳市

项目规模及特征：7号线二期（东延）工程线路长约2.675km，共设2座车站2个区间。包含学府医院站～北大站～西丽湖站（不含）。

二、监理服务范围及内容

（一）监理工程范围

7号线二期（东延）工程土建、常规设备采购及安装工程（甲方采购的设备或甲方另行委托的设备安装工程除外）、建筑装修装饰工程、绿化迁移（含临时覆绿）、交通疏解、零星拆迁及恢复、给排水改迁及恢复、通信迁改及恢复工程 、白蚁防治、人防预留预埋工程，同步建设换乘节点工程、同步实施代建项目、纳入招标的其他地铁工程项目等。

特别提醒：受政府规划及其他因素影响，招标人将有可能对上述工程监理范围进行调整，监理人需无条件接受。

（二）监理服务内容

监理工程范围内的土建工程（含人防工程）、建筑装饰装修工程、常规设备

安装工程、预留预埋工程、场地准备及建设、临时设施工程（包括临水临电、三通一平及临时设施工程）、既有线路接口的改造工程、同步建设的新线换乘节点工程、同步建设的市政工程及其他代建工程、交通疏解工程（含路灯改迁及恢复工程）、给排水管线改迁及恢复工程、绿化迁移工程（含临时覆绿）、通信管线改迁及恢复工程、对第三方检测单位进行日常管理、个别无法通过货币补偿方式解决的零星拆迁及恢复工程等在施工阶段、保修阶段的监理。

三、监理服务期限

监理服务期限自本项目中标通知书签发之日起至2025年12月28日止（最终工期以政府部门相关批复文件或相关规定要求为准），保修阶段服务期限自2025年12月29日起至2027年12月28日止。

本项目监理服务期限最终应至所监理的工程保修期结束且通过政府验收为止。

四、监理酬金

工程范围内概算投资额暂定为**135983**万元，监理费计费参照国家发展改革委、建设部联合发布的《工程监理与相关服务收费管理规定》（发改价格〔2007〕670号）和深圳市物价局"深圳市建设局转发国家发改委建设部关于印发《建设工程监理与相关服务收费管理规定》的通知（深价规[2009]1号）"的规定，监理服务收费基准价为：2577.83万元，下浮率为：20%。其中专业调整系数1.1；工程复杂调整系数1.15；高程调整系数1。保修阶段监理服务费按施工阶段监理服务费的5%计。

监理酬金的金额暂定为：大写：贰仟零陆拾贰万贰仟柒佰元整；小写：20622700元；监理费率为：1.52%；其中，不含税价19455377元，增值税税额1167323元，增值税税率6%。

分为：基本监理费（监理酬金的90%）为：18560430元；

考核监理费（监理酬金的10%）为：2062270元。

合同的增值税率根据国家税收法规政策变动而调整。结算时，增值税按照如下原则确定：已支付且已开具增值税专用发票部分，按增值税专用发票确定税额；剩余未支付且未开具发票部分，按结算时国家税法规定的增值税税率确定税额。

最终监理酬金以监理范围内工程概算投资额（以最终批复的为准）计算监理费基准价后乘以（1—下浮率）计算得出，但监理范围无论如何调整，监理服务收费基准价下浮率保持不变。

结算价以深圳市财政投资评审中心的评审结果作为结算的最终结果和支付依据。（如政府结算评审、审计政策和规定调整的，按新规定执行）。如审计机关进行审计监督时发现存在超付款项的，乙方应配合将超付款项退回甲方，并协助甲方完善相关工作。

在合同约定期限内，乙方未按要求提交结算书及完整的结算资料的，甲方可通知其要求提交，通知后14天内仍不提交的或没有明确答复的，甲方有权依据已有资料组织中介机构进行审核、审查，按规定将相关资料提交深圳市财政投资评审中心进行评审并以评审结果作为结算的最终结果和支付依据。

五、项目专用银行账户

乙方须开立项目部专用银行账户,负责接收甲方依据合同所支付的合同价款，项目部负责该账户的资金使用。对开立的项目部银行账户的资金专款专用、和对合同执行过程中的进度款等资金的管理内容进行季度资金管理考核，确保本项目合同价款专款专用，并将考核结果纳入履约评价。

六、组成合同的文件

组成合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款第7条的规定一致：

（1）本合同签订后双方新签订的补充协议；

（2）协议书；

（3）中标通知书；

（4）澄清文件；

（5）补充条款；

（6）专用条款；

（7）通用条款；

（8）投标报价函及其附件；

（9）现行的标准、规范、规定和其它有关技术文件；

（10）附件；

（11）双方在履行合同过程中形成的有关洽商、变更等书面记录和文件及组成合同的其他文件。

七、用语含义

本协议书中有关用语含义与本合同“通用条款”、“专用条款”中分别赋予它们的定义相同。

八、监理人承诺

监理人向委托人承诺按照本合同约定范围和内容以及规范的规定进行监理工作，并履行本合同所约定的全部义务。

九、委托人承诺

委托人向监理人承诺按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。

十、合同生效

本合同经双方法定代表人或其授权代表签字并加盖公章后成立并生效。

十一、合同份数

本合同正本一式贰份，双方各执壹份，具有同等法律效力。副本壹拾贰份，委托人执捌份，监理人执叁份，建设主管部门备案壹份。

深圳市城市轨道交通7号线二期（东延）工程监理7511标合同

甲方(公章)：	深圳市地铁集团有限公司	法定代表人或授权代表：	
住　　所：	深圳市福田区福中一路1016号地铁大厦		
电　　话：	0755-23992600	传　　真：	0755-23992555
开户银行：	平安银行营业部	开户全名：	深圳市地铁集团有限公司
账　　号：	00121001850068	邮政编码：	518026
项目主管部门经办人及电话：	刘明 0755-23881705	项目主管部门审核人：	
合约部门经办人及电话：	李霞 0755-23993408	合约部门审核人：	
乙方(公章)：	上海地铁咨询监理科技有限公司	法定代表人或授权代表：	
住　　所：	上海市闵行区申旺路519号2幢B座		
电　　话：		传　　真：	
开户银行：	招商银行股份有限公司上海徐家汇支行	开户全名：	上海地铁咨询监理科技有限公司
账　　号：	121909800510101	邮政编码：	
乙方经办人：	张猛	乙方经办人电话：	021-64681039

合同签署地点：深　圳

时　　间：2021年3月23日

（2）荣誉证明材料


深铁建设
SHENZHEN METRO
上海地铁咨询监理科技有限公司（7号线二期7511标）荣获
深圳地铁2023年度优秀监理标段
深圳地铁建设集团有限公司
二〇二四年一月


荣誉证书
上海地铁咨询监理科技有限公司：
你公司监理的 深圳市城市轨道交通7号线二期（东延）工程-学府医院站-北大站区间、北大站-西丽湖区间 工程，荣获二〇二三年度下半年深圳市建设工程安全生产与文明施工优良工地奖。
特发此证
证书编号：SZAQWM-2023B-085
协会网址：http://www.szjzy.org.cn
深圳建筑业协会
二〇二三年十月



荣誉证书

上海地铁咨询监理科技有限公司：

你公司监理的 **深圳市城市轨道交通7号线二期（东延）工程-学府医院站、北大站** 工程，荣获二〇二三年度上半年深圳市建设工程安全生产与文明施工优良工地奖。

特发此证

证书编号：SZAQWM-2023A-051

协会网址：http://www.szjzy.org.cn

深圳建筑业协会


二〇二三年四月

3.7 深圳市城市轨道交通 13 号线二期（北延）工程监理 13512 标

工程名称	深圳市城市轨道交通 13 号线二期（北延）工程监理 13512 标		
工程所在地	广东深圳		
发包人名称	深圳市地铁集团有限公司		
发包人地址	深圳市福田区福中一路 1016 号地铁大厦		
发包人联系人	商顺	联系电话	0755-23881179
合同价格	3621.05 万元		
开工日期	2020.08		
竣工日期	2025.07.31（合同计划竣工日期）		
承包范围	同观路站~月亮路站所有车站及区间，含土建工程、常规设备安装及装修、人防工程等内容。投资额：264073 万元。		
工程质量	合格		
项目经理	涂波	身份证号	/
技术负责人	武建飞	身份证号	/
总监理工程师	张军	联系电话	021-64681039
工程描述	轨道交通工程土建工程土建工程和安装装修工程		
备注	市政工程监理业绩		

每张表格只填写一个工程，并标明序号。附合同、竣工验收文件或业主证明（留有业主单位联系人和业主电话）可作为合同的附件，以上资料均为原件扫描件。

（1）合同协议书



正 本

深圳市城市轨道交通 13 号线二期（北延）工程监理

13512 标合同

合同编号：STJS-DT413N-JL002/2020

甲方： 深圳市地铁集团有限公司

乙方： 上海地铁咨询监理科技有限公司

2020 年 9 月

第一部分协议书

委托人（甲方）：深圳市地铁集团有限公司

监理人（乙方）：上海地铁咨询监理科技有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《深圳经济特区建设工程监理条例》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，委托人和监理人就本项目监理事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

本合同项目名称：

一、工程概况

委托人委托监理单位监理的项目概况如下：

项目名称：深圳市城市轨道交通 13 号线二期（北延）工程监理 13512 标

项目地点：深圳市

项目规模及特征：

深圳市城市轨道交通 13 号线二期（北延）工程，起自 13 号线一期工程上屋北站站后，终至公明北站，线路全长 19.1km，全线采用地下敷设；共设车站 11 座，分别为市中医院站、光明城站（光明城枢纽）、同观路站、观光站、月亮路站、东周路站、公明南站、公明广场站、长春北路站、下村站、公明北站。设车辆段一座（公明车辆段），不新建主所（利用光明和罗租主所），控制中心设置于深圳线网控制中心 NOCC 内。

（一）监理工程范围

13512 标：同观路站~月亮路站所有车站及区间。

特别提醒：受政府规划及其他因素影响，委托人将有可能对上述工程监理范围进行调整，监理人需接受。

（二）监理服务内容

13号线二期（北延）工程监理范围内的交通疏解、绿化迁移工程（含临时覆绿）、个别无法通过货币补偿方式解决的零星拆迁及恢复工程、管线改迁等前期工程（含恢复工程，不含燃气改迁和110kV及以上的电力改迁工程的专业监理，但需负责地盘内所有管线的总协调）、土建工程、常规设备安装及装修、人防工程以及与本工程相关的地铁其他线路的改造或远期预留工程等在施工阶段、保修阶段的监理等工程的监理。

三、监理服务期限

监理服务期限自本项目中标通知书签发之日起至2025年7月31日止（最终工期以政府部门相关批复文件或相关规定要求为准），保修阶段服务期限自2025年8月1日起至2027年7月31日止。

本项目监理服务期限最终应至所监理的工程保修期结束且通过政府验收为止。

四、监理酬金

工程范围内概算投资额暂定为264073万元，监理费计费参照国家发展改革委、建设部联合发布的《工程监理与相关服务收费管理规定》（发改价格〔2007〕670号）和深圳市物价局“深圳市建设局转发国家发改委建设部关于印发《建设工程监理与相关服务收费管理规定》的通知（深价规[2009]1号）”的规定，监理服务收费基准价为：4526.31万元，下浮率为：20%。其中专业调整系数1.1；工程复杂调整系数1.15；高程调整系数1。保修阶段监理服务费按施工阶段监理服务费的5%计。

监理酬金的金额暂定为：大写：叁仟陆佰贰拾壹万零伍佰元整，小写：36210500元；监理费率为：1.37%；其中，不含税价34160849元，增值税税额2049651元，增值税税率6%。

其中：暂列金58.37万元（由委托人批准使用）；

基本监理费（监理酬金不含暂列金的90%）为：32064120元；

考核监理费（监理酬金不含暂列金的 10%）为：3562680 元。

合同的增值税率根据国家税收法规政策变动而调整。结算时，增值税按照如下原则确定：已支付且已开具增值税专用发票部分，按增值税专用发票确定税额；剩余未支付且未开具发票部分，按结算时国家税法规定的增值税税率确定税额。

最终监理酬金以监理范围内工程概算投资额（以最终批复的为准）计算监理费基准价后乘以（1—下浮率）计算得出，但监理范围无论如何调整，监理服务收费基准价下浮率保持不变。

结算价以以深圳市财政投资评审中心的评审结果作为结算的最终结果和支付依据。（如政府结算评审、审计政策和规定调整的，按新规定执行）。如审计机关进行审计监督时发现存在超付款项的，乙方应配合将超付款项退回甲方，并协助甲方完善相关工作。

在合同约定期限内，乙方未按要求提交结算书及完整的结算资料的，甲方可通知其要求提交，通知后 14 天内仍不提交的或没有明确答复的，甲方有权依据已有资料组织中介机构进行审核、审查，按规定将相关资料提交深圳市财政投资评审中心进行评审并以评审结果作为结算的最终结果和支付依据。

五、组成合同的文件

组成合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款第7条的规定一致：

（1）本合同签订后双方新签订的补充协议；

（2）协议书；

（3）中标通知书；

（4）澄清文件；

（5）补充条款；

（6）专用条款；

（7）通用条款；

（8）投标函及其附件；

（9）现行的标准、规范、规定和其它有关技术文件；

（10）附件；

（11）双方在履行合同过程中形成的有关洽商、变更等书面记录和文件及组成合同的其他文件。

六、用语含义

本协议书中有关用语含义与本合同“通用条款”、“专用条款”中分别赋予它们的定义相同。

七、监理人承诺

监理人向委托人承诺按照本合同约定范围和内容以及规范的规定进行监理工作，并履行本合同所约定的全部义务。

八、委托人承诺

委托人向监理人承诺按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。

九、合同生效

本合同经双方法定代表人或其授权代表签字并加盖公章后成立并生效。

十、合同份数

本合同正本一式贰份，双方各执壹份，具有同等法律效力。副本壹拾贰份，委托人执捌份，监理人执叁份，建设主管部门备案壹份。

甲方(公章)：深圳市地铁集团有限公司　　法定代表人或授权代表：

住　所：深圳市福田区福中一路1016号地铁大厦

电　话：0755-23992600　　传　真：0755-23992555

开户银行：	平安银行营业部	开户全名：	深圳市地铁集团有限公司
账　　号：	0012100185068	邮政编码：	518026
项目主管部门经办人及电话：	甄雪东 0755-23881179	项目主管部门审核人：	
合约部门经办人及电话：	李霞 0755-23993408	合约部门审核人：	
乙方(公章)：	上海地铁咨询监理科技有限公司	法定代表人或授权代表：	
住　　所：	上海市闵行区申旺路519号2幢B座		
电　　话：	021-64681039	传　　真：	021-64681755
开户银行：	招商银行股份有限公司上海徐家汇支行	开户全名：	上海地铁咨询监理科技有限公司
账　　号：	121909800510101	邮政编码：	201108
乙方经办人：	李英	乙方经办人电话：	021-64681039

合同签署地点：深　圳

时　　间：2020年9月21日

3.8 深圳市城市轨道交通 22 号线一期工程监理 22501 标

工程名称	深圳市城市轨道交通 22 号线一期工程监理 22501 标		
工程所在地	广东深圳		
发包人名称	深圳市地铁集团有限公司		
发包人地址	深圳市福田区福中一路 1016 号地铁大厦		
发包人联系人	张路	联系电话	13510464696
合同价格	4147.98 万元		
开工日期	2024.02.20		
竣工日期	2028.12.28（合同计划竣工日期）		
承包范围	1.工程范围包括：深圳城市轨道交通 22 号线一期工程工程上沙站、上沙站-香蜜西站区间、香蜜西站、香蜜西站-红荔西站区间、红荔西站、红荔西站-香梅北站区间、香梅北站、香梅北站-北环中学站区间（不含北环中学站）4 站 4 区间和香蜜南停车场出入线。 2.监理内容包括：上述范围内的车站和区间土建工程、人防工程、常规设备采购及安装工程、建筑装饰装修工程、预留预埋工程，安保区警示标识安装工程，纳入地铁同步建设的其他市政或代建工程，场地准备及建设单位临时设施工程，交通疏解及恢复工程（含路灯改迁及恢复工程）、管线原位保护、给排水管线改迁及恢复工程，零星拆迁及恢复工程，NOCC 改造工程引起常规设备采购及安装工程、建筑装饰装修工程，与本工程相关的地铁其他线路的改造或远期预留工程等在施工阶段、保修阶段的监理，以及地盘内所有前期工程和主体工程的总协调。投资额：341569 万元。		
工程质量	合格		
项目经理	/	身份证号	/
技术负责人	/	身份证号	/
总监理工程师	施洋	联系电话	021-64681039
工程描述	轨道交通工程土建工程土建工程和安装装修工程		
备注	市政工程监理业绩		

每张表格只填写一个工程，并标明序号。附合同、竣工验收文件或业主证明（留有业主单位联系人和业主电话）可作为合同的附件，以上资料均为原件扫描件。

（1）合同协议书

深圳市城市轨道交通 22 号线一期
工程监理 22501 标合同

合同编号：STJS-0182/2024

委托人：深圳市地铁集团有限公司

监理人：上海地铁咨询监理科技有限公司

2024 年 4 月

第一部分 合同协议书

委托人：深圳市地铁集团有限公司

监理人：上海地铁咨询监理科技有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程质量管理条例》和《深圳经济特区建设工程监理条例》及有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，合同双方就下述工程的监理事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：深圳市城市轨道交通22号线一期工程监理22501标

2. 建设地点：深圳市

3. 建设规模：深圳城市轨道交通22号线一期工程工程上沙-香蜜西-红荔西-香梅北-北环中学（不含）4站4区间、香蜜南停车场出入线。工程投资额为341569万元。

二、监理服务范围

监理人应当依照法律、规范标准和监理合同约定等，对本工程实施监理服务。监理服务范围包括工程范围和监理范围，详述如下：

1. 工程范围包括：深圳城市轨道交通22号线一期工程工程上沙站、上沙站-香蜜西站区间、香蜜西站、香蜜西站-红荔西站区间、红荔西站、红荔西站-香梅北站区间、香梅北站、香梅北站-北环中学站区间（不含北环中学站）4站4区间和香蜜南停车场出入线。

2. 监理内容包括：上述范围内的车站和区间土建工程、人防工程、常规设备采购及安装工程、建筑装饰装修工程、预留预埋工程，安保区警示标识安装工程，纳入地铁同步建设的其他市政或代建工程，场地准备及建设单位临时设施工程，交通疏解及恢复工程（含路灯改迁及恢复工程）、管线原位保护、给排水管线改迁及恢复工程，零星拆迁及恢复工程，NOCC改造工程引起常规设备采购及安装工程、建筑装饰装修工程，与本工程相关的地铁其他线路的改造或远期预留工程等在施工阶段、保修阶段的监理，以及地盘内所有前期工程和主体工程的总协调。

特别说明：受政府规划或其他因素影响，委托人有可能对上述工程监理范围和内容进行调整。无论监理范围发生调整或监理内容、监理范围的工程数量出现增减，监理人需接受，不得就此进行索赔。

三、监理服务期限

本工程的监理服务期限暂定自本项目中标通知书签发之日起至2028年12月28日止（最终工期以政府部门相关批复文件或相关规定要求为准）；

保修阶段服务期限：自2028年12月28日起至2030年12月28日止（结构防水专业至

2033年12月28日）。

本项目最终监理服务期限从中标通知书发出之日起至工程保修期结束且通过政府验收为止。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名：汪疆，身份证号码：410304197808072518，监理工程师注册专业：市政公用工程，注册号：31008500。

五、监理酬金

监理费计费参照国家发展改革委、建设部联合发布的《工程监理与相关服务收费管理规定》（发改价格〔2007〕670号），以及“深价规〔2009〕1号”的规定，施工监理服务收费（含保修阶段）=施工监理服务收费基准价（含保修阶段）×（1一下浮率）；施工监理服务收费基准价（含保修阶段）=施工监理服务收费基价×专业调整系数×工程复杂调整系数×高程调整系数×1.05。

其中，轨道交通工程部分按专业调整系数1.1，工程复杂调整系数1.15，高程调整系数1.0，保修阶段以施工阶段监理服务费的5%计；前期工程、场段房建工程（含物业开发平台）等非轨道交通工程部分按专业调整系数1.0，工程复杂调整系数1.0，高程调整系数1.0，保修阶段以施工阶段监理服务费的5%计；考虑到装配式车站的监理工作量及监理人员配备，装配式车站土建部分施工监理服务收费按其90%计算。

本项目工程范围内概算投资额暂定为341569万元。其中：轨道交通工程部分319700万元（含装配式车站部分27761.87万元），非轨道交通工程部分21868.88万元。

签约合同价：

1.本工程的监理服务合同价格形式为：☑下浮率合同，下浮率25%。

2.本工程监理酬金的签约合同价为：大写金额：肆仟壹佰肆拾柒万玖仟捌佰元整，小写金额：41479800.00元；其中，不含税价为：39131886.79元；增值税税额：2347913.21元，增值税税率为：6%，监理费率：1.21%。其中：轨道交通（不含装配式部分）监理费率为1.24%，装配式部分监理费率为1.12%；非轨道交通部分监理费率为0.98%。

其中，施工阶段监理酬金为39504571.43元；保修阶段监理酬金为1975228.57元。

施工阶段监理酬金分为：基本监理费（施工阶段监理酬金的80%）为：31603657.14元；

考核监理费（施工阶段监理酬金的15%）为：5925685.72元；

奖励金(施工阶段监理酬金的5%)为：1975228.57元。

合同的增值税率根据国家税收法规政策变动而调整，不含增值税价=签约合同价或合同总价/（1+增值税率），不含增值税价不随增值税率的变化进行调整。结算时，增值税按照如下原则确定：已支付且已开具增值税专用发票部分，按增值税专用发票确定税额；剩余未支付且未开具发票部分，按结算时国家税法规定的增值税税率确定税额。

本监理合同对应的工程结算后，以深圳市财政预算和投资评审中心审定的工程结算价为计费额，计算监理服务费基准价后乘以(1-下浮率)调整监理酬金。无论监理范围及工程投资额如何调整，监理服务费基准价下浮率保持不变。

结算价以深圳市财政预算和投资评审中心的评审结果作为结算的最终结果和支付依据。（如政府结算评审、审计政策和规定调整的，按新规定执行）。如审计机关进行审计监督时发现存在超付款项的，乙方应配合将超付款项退回甲方，并协助甲方完善相关工作。

在合同约定期限内，乙方未按要求提交结算书及完整的结算资料的，甲方可通知其要求提交，通知后14天内仍不提交的或没有明确答复的，甲方有权依据已有资料组织中介机构进行审核、审查，按规定将相关资料提交深圳市财政预算和投资评审中心进行评审并以评审结果作为结算的最终结果和支付依据。

六、合同文件组成及优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明，本合同文件组成及解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）投标函及其附录；

（4）专用条件；

（5）通用条件；

（6）任务大纲；

（7）招标文件；

（8）投标文件；

（9）其他合同文件。

如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准；同一内容的文件以最新签署的为准。合同履行中形成的有关变更、洽商、备忘录或补充协议等，均构成合同文件的组成之一，应视其内容与上述合同文件的关系确定解释顺序。

七、合同双方承诺

监理人向委托人承诺，按照本合同约定范围和内容以及规范标准的规定实施监理服务，并履行本合同所约定的全部义务。

委托人向监理人承诺，按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。

八、合同生效和终止

本合同协议书经合同双方盖章，且由双方法定代表人或其授权代表签字后成立。合同成

立后开始生效，在双方履行完毕合同约定的权利义务时，本合同自行终止。

九、风险理解与提示

1.委托人遵循公平原则确定合同双方之间的权利和义务，提请监理人注意是否存在免除或者减轻委托人责任等与监理人有重大利害关系的条款；如存在上述条款，提请监理人注意应在□投标文件递交 ☑合同签订之前与委托人进行沟通，委托人将给予说明。

2.监理人如在上述规定时间之前，未对合同条款提出异议，视为委托人已经履行对合同条款的提示和说明义务；合同履行期间或争议解决时，监理人不得以此理由主张合同任一条款不属于合同的组成内容。

十、合同份数

本合同正本一式 贰 份，副本一式 贰拾 份，其中委托人执正本 壹 份，副本 拾肆 份，监理人执正本 壹 份、副本 陆 份；正本、副本均具有同等法律效力，若正本、副本之间不一致时，以委托人持有的正本为准。

（本页无正文）

委托人(盖章)：	深圳市地铁集团有限公司	**法定代表人或授权代表：**	
住　　所：	深圳市福田区福中一路1016号地铁大厦		
统一信用代码：	91440300708437873H	电　　话：	
邮　　箱：		传　　真：	0755-23992555
开户银行：	招商银行益田支行	开户全名：	深圳市地铁集团有限公司
账　　号：	755904924410506	邮政编码：	518026
项目主管部门经办人及电话：		项目主管部门审核人及电话：	
合约部门经办人及电话：	张路 13510464696	合约部门审核人及电话：	
监理人(盖章)：	上海地铁咨询监理科技有限公司	**法定代表人或授权代表：**	
住　　所：	上海市徐汇区宛平南路75号		
统一信用代码：	91310112132650259X	电　　话：	021-64681039
邮　　箱：	190039480@qq.com	传　　真：	021-64681755
开户银行：	招商银行上海徐家汇支行	开户全名：	上海地铁咨询监理科技有限公司
账　　号：	121909800510101	邮政编码：	200032
监理人的经办人：	李英	监理人经办人电话：	15618901518

合同签署地点： 深圳市

时　　间： **2024 年 4 月 9 日**

10

3.9 深圳市城市轨道交通 29 号线一期工程监理 29503 标

工程名称	深圳市城市轨道交通 29 号线一期工程监理 29503 标		
工程所在地	广东深圳		
发包人名称	深圳市地铁集团有限公司		
发包人地址	深圳市福田区福中一路 1016 号地铁大厦		
发包人联系人	张文瑞	联系电话	0755-23991698
合同价格	2195.2875 万元		
开工日期	2024.07.19		
竣工日期	2029.07.28（合同计划竣工日期）		
承包范围	深圳城市轨道交通 29 号线一期工程西丽西站-兴东站区间、兴东站 1 站 1 区间和同乐停车场（不含土建结构）及出入场线。 监理内容： 1、西丽西站-兴东站区间、兴东站 1 站 1 区间和出入场线范围内的土建工程、人防工程、建筑装饰装修工程（含文化艺术制作和安装工程）、常规设备采购及安装工程、疏散平台、市政接驳、预留预埋工程，安保区警示标识安装工程、既有线路接口的改造工程、同步建设的其他线路换乘节点工程，纳入地铁同步建设的物业开发上盖平台及其他市政或代建工程，场地准备及建设和临时设施工程（包括临水临电、三通一平及临时设施工程）、交通疏解工程（含路灯改迁及恢复工程、交通监控及设施、照明工程）、绿化迁移工程（含临时覆绿）、给排水管线改迁及恢复工程等前期工程、个别无法通过货币补偿方式解决的零星拆迁及恢复工程以及与本工程相关的地铁其他线路的改造或远期预留工程等在施工阶段、保修阶段的监理（不含环境监理、燃气监理、通信监理、电力改迁工程的专业监理，但需统筹负责地盘内所有管线的进出场、施工时序、计划、安全、质量管理及协调）。 2、同乐停车场范围内的常规设备安装、装饰装修等工程监理。		
工程质量	合格		
项目经理	/	身份证号	/
技术负责人	/	身份证号	/
总监理工程师	施洋	联系电话	021-64681039
工程描述	轨道交通工程土建工程土建工程和安装装修工程		
备注	市政工程监理业绩		

每张表格只填写一个工程，并标明序号。附合同、竣工验收文件或业主证明（留有业主单位联系人和业主电话）可作为合同的附件，以上资料均为原件扫描件。

（1）合同协议书

深圳市城市轨道交通 29 号线一期工程监理 29503 标合同

合同编号：STJS-0617/2024

委托人：深圳市地铁集团有限公司

监理人：上海地铁咨询监理科技有限公司

合同章

2024 年 9 月

第一部分 合同协议书

委托人：深圳市地铁集团有限公司

监理人：上海地铁咨询监理科技有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程质量管理条例》和《深圳经济特区建设工程监理条例》及有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，合同双方就下述工程的监理事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：深圳市城市轨道交通 29 号线一期工程监理 29503 标

2. 建设地点：深圳市

3. 建设规模：深圳城市轨道交通 29 号线一期工程西丽西站-兴东站区间、兴东站 1 站 1 区间和同乐停车场（不含土建结构）及出入场线。工程投资额 159718.15 万元。

二、监理服务范围

监理人应当依照法律、规范标准和监理合同约定等，对本工程实施监理服务。监理服务范围包括工程范围和监理范围，详述如下：

1. 服务范围：深圳城市轨道交通 29 号线一期工程西丽西站-兴东站区间、兴东站 1 站 1 区间和同乐停车场（不含土建结构）及出入场线。

2. 服务内容：

1、西丽西站-兴东站区间、兴东站 1 站 1 区间和出入场线范围内的土建工程、人防工程、建筑装饰装修工程（含文化艺术制作和安装工程）、常规设备采购及安装工程、疏散平台、市政接驳、预留预埋工程，安保区警示标识安装工程、既有线路接口的改造工程、同步建设的其他线路换乘节点工程，纳入地铁同步建设的物业开发上盖平台及其他市政或代建工程，场地准备及建设和临时设施工程（包括临水临电、三通一平及临时设施工程）、交通疏解工程（含路灯改迁及恢复工程、交通监控及设施、照明工程）、绿化迁移工程（含临时覆绿）、给排水管线改迁及恢复工程等前期工程、个别无法通过货币补偿方式解决的零星拆迁及恢复工程以及与本工程相关的地铁其他线路的改造或远期预留工程等在施工阶段、保修阶段的监理（不含环境监理、燃气监理、通信监理、电力改迁工程的专业监理，但需统筹负责地铁内所有管线的进出场、施工时序、计划、安全、质量管理及协调）。

2、同乐停车场范围内的常规设备安装、装饰装修等工程监理。

特别说明：受政府规划或其他因素影响，委托人有可能对上述工程监理范围和内容进行调整。无论监理范围发生调整或监理内容、监理范围的工程数量出现增减，监理人需接受，不得就此进行索赔。

三、监理服务期限

本工程的监理服务期限暂定自本项目中标通知书签发之日起，至2029年7月28日止；保修阶段服务期限自2029年7月28日起至2031年7月28日止（结构防水专业至2034年7月28日），具体开始监理时间以委托人通知为准。

本工程的监理服务期限最终以政府部门相关批复文件或相关规定为准，但应至所监理工程的竣工验收合格并且缺陷责任期结束之日为止。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名：施洋，身份证号码：220702198212140813，监理工程师注册专业：市政公用工程，注册号：11014251。

五、监理酬金

参照国家发展改革委、建设部联合发布的《工程监理与相关服务收费管理规定》（发改价格〔2007〕670号），以及“深价规〔2009〕1号”的规定，施工监理服务收费（含保修阶段）=施工监理服务收费基准价（含保修阶段）×（1－下浮率）；施工监理服务收费基准价（含保修阶段）=施工监理服务收费基价×专业调整系数×工程复杂调整系数×高程调整系数×1.05。

其中，轨道交通工程部分按专业调整系数1.1，工程复杂调整系数1.15，高程调整系数1.0，保修阶段以施工阶段监理服务费的5%计；前期工程、场段房建工程（含物业开发平台等非轨道交通工程部分按专业调整系数1.0，工程复杂调整系数1.0，高程调整系数1.0，保修阶段以施工阶段监理服务费的5%计；考虑到装配式车站的监理工作量及监理人员配备，装配式车站土建部分施工监理服务收费按其90%计算。

本项目工程投资额暂定159718.15万元，其中：轨道交通工程部分151771.82万元，非轨道交通工程部分7946.33万元。

签约合同价：

1. 本工程的监理服务合同价格形式为：☑下浮率合同，下浮率为25%。

2. 本工程监理酬金的签约合同价为：大写金额：贰仟壹佰玖拾伍万贰仟捌佰柒拾伍元整，小写金额：21952875.00元；其中，不含税价为：20710259.43元，增值税税额：1242615.57元，增值税税率为：6%。监理费率为：1.37%，其中：轨道交通部分监理费率为1.39%，非轨道交通部分监理费率为1.10%。

监理酬金分为施工阶段和保修阶段两部分。施工阶段监理酬金为20907500.00元；保修阶段监理酬金为1045375.00元。

施工阶段监理酬金分为：基本监理费（施工阶段监理酬金的80%）为：16726000.00

元；

考核监理费（施工阶段监理酬金的 15%）为：3136125.00 元；

奖励金(施工阶段监理酬金的 5%)为：1045375.00 元。

合同的增值税率根据国家税收法规政策变动而调整，不含增值税价=签约合同价或合同总价/（1+增值税率），不含增值税价不随增值税率的变化进行调整。结算时，增值税按照如下原则确定：已支付且已开具增值税专用发票部分，按增值税专用发票确定税额；剩余未支付且未开具发票部分，按结算时国家税法规定的增值税税率确定税额。

本监理合同对应的工程结算后，以深圳市财政预算和投资评审中心审定的工程结算价为计费额，计算监理服务费基准价后乘以（1-下浮率）调整监理酬金。无论监理范围及工程投资额如何调整，监理服务费基准价下浮率保持不变。

深圳市财政预算和投资评审中心审定的本监理合同结算价为最终监理酬金和支付依据。

如审计机关进行审计监督时发现存在超付款项的，乙方应配合将超付款项退回甲方，并协助甲方完善相关工作。

在合同约定期限内，乙方未按要求提交结算书及完整的结算资料的，甲方可通知其要求提交，通知后 14 天内仍不提交的或没有明确答复的，甲方有权依据已有资料组织中介机构进行审核、审查，按规定将相关资料提交深圳市财政预算和投资评审中心进行评审并以评审结果作为结算的最终结果和支付依据。

六、合同文件组成及优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明，本合同文件组成及解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）投标函及其附录；

（4）专用条件；

（5）通用条件；

（6）任务大纲；

（7）投标文件；

（8）招标文件；

（9）其他合同文件。

如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准；同一内容的文件以最新签署的为准。合同履行中形成的有关变更、洽商、备忘录或补充协议等，均构成合同文件的组成之一，应视其内容与上述合同文件的关系确定解释顺序。

七、合同双方承诺

监理人向委托人承诺，按照本合同约定范围和内容以及规范标准的规定实施监理服务，并履行本合同所约定的全部义务。

委托人向监理人承诺，按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。

八、合同生效和终止

本合同协议书经合同双方盖章，且由双方法定代表人或其授权代表签字后成立。合同成立后开始生效，在双方履行完毕合同约定的权利义务时，本合同自行终止。

九、风险理解与提示

1. 委托人遵循公平原则确定合同双方之间的权利和义务，提请监理人注意是否存在免除或者减轻委托人责任等与监理人有重大利害关系的条款；如在存在上述条款，提请监理人注意应在□投标文件递交 ☑合同签订之前与委托人进行沟通，委托人将给予说明。

2. 监理人如在上述规定时间之前，未对合同条款提出异议，视为委托人已经履行对合同条款的提示和说明义务；合同履行期间或争议解决时，监理人不得以此理由主张合同任一条款不属于合同的组成内容。

十、合同份数

本合同正本一式 贰 份，副本一式 贰拾 份，其中委托人执正本 壹 份，副本 拾肆 份，监理人执正本 壹 份、副本 陆 份；正本、副本均具有同等法律效力，若正本、副本之间不一致时，以委托人持有的正本为准。

合同章

（本页无正文）

委托人（盖章）：	深圳市地铁集团有限公司	**法定代表人或授权代表：**	
住　　所：	深圳市福田区福中一路 1016 号地铁大厦		
统一信用代码：	91440300708437873H	电　　话：	
邮　　箱：		传　　真：	0755-23992555
开户银行：	招商银行益田支行	开户全名：	深圳市地铁集团有限公司
账　　号：	755904924410506	邮政编码：	518026
项目主管部门经办人及电话：	杨雷	项目主管部门审核人及电话：	袁传旭
合约部门经办人及电话：	张文瑞 23991698	合约部门审核人及电话：	李江

监理人（盖章）：	上海地铁咨询监理科技有限公司	**法定代表人或授权代表：**	
住　　所：	上海市徐汇区宛平南路 75 号 1 号楼 24 楼		
统一信用代码：	91310112132650259X	电　　话：	021-64681039
邮箱：		传　　真：	021-64681755
开户银行：	招商银行徐家汇支行	开户全名：	上海地铁咨询监理科技有限公司
账　　号：	121809800510101	邮政编码：	200032
监理人的经办人：	张猛	监理人经办人电话：	021-64681039

合同签署地点： 深圳市

时　　间： **2024 年 9 月 30 日**

4、拟投入本项目的人员一览表

拟投入本项目的人员一览表

姓名	性别	年龄	职称	专业	执（职）业证书及注册编号	拟在本工程中担任的工作或岗位
舒洪	男	39	高级工程师	市政公用工程 铁路工程	国家注册监理工程师 20200904852000000793 31013103	总监理工程师
黄磊	男	36	工程师	市政公用工程 机电安装工程	国家注册监理工程师 02120240544000003205 31018209	安全总监
谢逢之	男	34	工程师	市政公用工程 房屋建筑工程	国家注册监理工程师 0210240544000003044 31018205	总监代表 1
郑喜中	男	52	高级工程师	市政工程	/	总监代表 2
王新明	男	32	工程师	市政公用工程	深圳市监理工程师 B20220718	专业监理工程师 1
修顺通	男	29	工程师	市政公用工程	深圳市监理工程师 B20221026	专业监理工程师 2
许爵先	男	36	工程师	建筑工程技术	培训字第 JZ2020005798	专业监理工程师（驻场）3
舒明记	男	45	工程师	市政公用工程 机电安装工程 造价	国家注册监理工程师 20170214102120174118010033233 1010436 国家注册造价工程师 201810045410000768 建【造】11193100011974	专业监理工程师（造价）4
马健	男	25	助理工程师	土木工程 （本科）	/	监理员 1
刘茂林	男	26	助理工程师	建筑设备工程 技术（大专）	深圳市监理员 C20220550	监理员 2
李本先	男	25	助理工程师	建筑室内设计 （大专）	深圳市监理员 C20220541	监理员 3
陈拓燊	男	27	助理工程师	土木工程 （本科）	/	监理员 4

姓名	性别	年龄	职称	专业	执（职）业证书及注册编号	拟在本工程中担任的工作或岗位
邱泽斌	男	23	助理工程师	建筑设计（大专）	/	监理员 5
雷方艳	女	42	助理工程师	建筑室内设计（大专）	深圳市监理员 C20210577	监理员 6
黄海缘	男	22	助理工程师	建筑设备工程技术（大专）	深圳市监理员 C20220546	监理员 7
何青海	男	29	助理工程师	工程造价（大专）	深圳市监理员 C20220797	监理员 8

5、项目总监简历表

拟派总监简历表

姓名	舒洪	性　别	男	年　龄	39
职务	总监理工程师	职　称	高级工程师	学　历	本科
从事专业工作年限		15 （8 年及以上市政、地铁或铁路相关工作管理经验（任职总监及相关岗位））	专业	市政公用工程、铁路工程	
执（职）业证书名称		注册监理工程师	注册证书编号	20200904852000000793 31013103	
参加过的同类工程业绩					
时间	项目名称	项目工作内容		发包人及联系电话	
已完工业绩					
2022.07 - 2024.10	宁波市轨道交通 8 号线一期土建工程 TJJL8113 标段施工监理	宁波市轨道交通 8 号线一期土建工程 TJJL8113 标段施工监理		宁波市轨道交通集团有限公司 0574-83882301	
未完工业绩					

备注：

1、拟派人员的身份证、职称、学历、执（职）业资格、注册证书、业绩（能够体现项目总监身份的合同协议书）等证明材料附后（原件扫描件，按照投标须知中清标要素要求提供）；

2、近 1 年（含）内的本单位社保缴费记录（原件扫描件）。

5.1 项目总监身份证扫描件





5.2 项目总监职称扫描件



舒洪 同志

经 上海市市政工程管理局工程系列高

级专业技术职务任职资格

评审委员会评审，确认

你具备 高级工程师

任职资格。

通过日期 2018年12月28日

编 号 18C2021706

姓 名 舒洪

性 别 男

出生年月 1986年9月

专 业 工程管理

工作单位 上海地铁咨询监理科技有限公司

上海地铁咨询监理科技有限公司

5.3 项目总监学历扫描件



普通高等学校

毕业证书

学生 舒洪 性别 男，一九八六年九 月二十一日生，于 二〇〇六年九月至二〇一〇年六月在本校普通全日制 环境工程专业 四 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：河北建筑工程学院 校（院）长：王海

证书编号：100841201005000861 二〇一〇年 六 月 三十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

5.4 项目总监执（职）业资格扫描件



监理工程师
Supervising Engineer


本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得监理工程师职业资格。

中华人民共和国人力资源和社会保障部

中华人民共和国住房和城乡建设部

姓　　名：舒洪
证件号码：532128198609213553
性　　别：男
出生年月：1986年09月
专　　业：土木建筑工程
批准日期：2020年09月06日
管 理 号：20200904852000000793

5.5 项目总监注册证书扫描件



本证书由中华人民共和国住房和城乡建设部批准颁发。

本证书合法持有人有权使用注册监理工程师名称，有权执行注册监理工程师业务，有权在工程监理业务中签署文件。

中华人民共和国住房和城乡建设部

中华人民共和国

注册监理工程师
注册执业证书

发证机关

证书编号：00633777



注册专业 77

1. 市政公用工程

2. 铁路工程

注册执业单位 上海地铁咨询监理科技有限公司

有效期至 2024 年 10 月 27 日

持证人签名


发证日期 2021 年 10 月 28 日

注册号 31013103

姓名 舒洪

性别 男

出生日期 1986 年 09 月 21 日



执业印章

延续/变更注册记录

延续/变更注册记录

有效期至：

2027年10月27日

No. 01397478 认定机关（签章）

2024 09 24 日

粘贴处

使用有效期：2025年02月14日
- 2025年08月13日

中华人民共和国监理工程师
注册证书



姓　　名：舒洪

性　　别：男

出生日期：1986年09月21日

注册编号：31013103

注册执业单位：上海地铁咨询监理科技有限公司

注册有效期：2027年10月27日

注册专业：市政公用工程
铁路工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

个人签名：


签名日期：

发证日期：2024年09月24日

5.6 项目总监业绩扫描件

5.6.1 宁波市轨道交通8号线一期土建工程TJJL8113标段施工监理

（1）合同协议书



【正本】

合同编号：ZZ-081-JL-22244

宁波市轨道交通8号线一期土建工程
TJJL8113标段施工监理

合　　同

委托人：宁波市轨道交通集团有限公司

监理人：上海地铁咨询监理科技有限公司

二〇二二年八月

一、合同协议书

宁波市轨道交通集团有限公司（委托人名称，以下简称“委托人”）为实施宁波市轨道交通8号线一期土建工程TJL8113标段施工监理（项目名称），已接受上海地铁咨询监理科技有限公司（监理人名称，以下简称“监理人”）对该项目监理投标。委托人和监理人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及投标函附录；

（3）专用合同条款；

（4）委托人要求；

（5）监理报酬清单；

（6）通用合同条款；

（7）监理大纲；

（8）其他合同文件。

2. 上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

3. 签约合同价：人民币（大写）肆佰肆拾陆万陆仟捌佰元整（¥4466800.00元），其中不含税金额为人民币（大写）肆佰贰拾壹万叁仟玖佰陆拾贰元贰角陆分（¥4213962.26元），税额为人民币（大写）贰拾伍万贰仟捌佰叁拾柒元柒角肆分（¥252837.74元）。

4. 总监理工程师：舒洪。

5. 监理工作质量符合的标准和要求：满足招标文件要求。

6. 监理人承诺按合同约定承担工程的监理工作。

7. 委托人承诺按合同约定的条件、时间和方式向监理人支付合同价款。

8. 监理人计划开始监理日期：2022年7月20日，实际日期按照委托人在开始监理通知中载明的开始监理日期为准。监理服务期限为自合同签订之日至缺陷责任期满，包含前期调查阶段、计划施工时段、竣工验收及缺陷责任期阶段的全过程提供监理服务【缺陷责任期自工程通过按《城市轨道交通建设工程验收管理暂行办法》（建

1

质[2014]42号）规定的竣工验收之日起计算，期限为2年】。

9. 本合同协议书一式 15 份，委托人执正本 1 份，副本 10 份，监理人执正本 1 份，副本 3 份。

10. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

委托人：宁波市轨道交通集团有限公司	监理人：上海地铁咨询监理科技有限公司
（盖单位章或合同专用章）	（盖单位章或合同专用章）
法定代表人或	法定代表人或
其委托代理人：（签字）	其委托代理人：（签字）
地　　址：宁波市鄞州区宁穿路3399号	地　　址：上海市闵行区中旺路519号2幢B座
邮政编码：315101	邮政编码：201108
电　　话：0574-83882301	电　　话：021-64681039
传　　真：0574-83882186	传　　真：021-64681755
开户银行：宁波银行鄞州中心区支行	开户银行：
账　　号：30010122000063509	账　　号：
税　　号：913302007960219655	税　　号：

签订时间：2022 年 8 月 25 日

签订地点：浙江省宁波市

2

（2）业主证明（业主方联系人：李锌亮，联系电话：0574-83882301）

业主证明

宁波市轨道交通8号线一期土建工程TJJL8113标段施工监理，由上海地铁咨询监理科技有限公司承接，国家注册监理工程师**舒洪**同志担任总监理工程师，全面负责本项目的监理工作。

工程规模：

（1）云飞路站～青林湾站、青林湾站～天一家园西站、天一家园西站～泽民站、泽民站~丽园北路站区间。区间采用盾构法施工。

（2）云飞路站~青林湾站区间2座联络通道；青林湾站～天一家园西站区间1座联络通道；天一家园西站～泽民站区间1座联络通道；泽民站～丽园北路站区间1座联络通道。

（3）青林湾站大里程左线三轴搅拌桩加固、右线三重管高压旋喷桩加固，青林湾站小里程端、天一家园西站大小里程端、泽民站大小里程端的三轴搅拌桩加固。

（4）云飞路站小里程端、青林湾站大里程左线、青林湾站小里程端、天一家园西站大小里程端、泽民站大小里程端、泽民站～丽园北路站区间工作井大里程端的高压旋喷桩加固。

（5）丽安桥、丽新桥和丽北桥的拆复建。

（6）天一家园西站～泽民站区间下穿宁波电容器总厂，桩基侵入区间隧道平纵面范围需拔除清障。

（7）其他工作

工程造价：51500万元。

监理费：446.68万元。

工程开竣工时间：2022年7月20日~2024年10月12日。

特此证明。

建设单位联系人：李锌亮（联系方式：0574-83882301）

宁波市轨道交通集团有限公司

2024年11月

5.7 项目总监社保缴费记录扫描件

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：舒洪　　社保电脑号：806937460　　身份证号码：532128198609213553　　页码：1

参保单位名称：上海地铁咨询监理科技有限公司深圳宝安分公司　　单位编号：477415　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2021	03	477415	6536.0	915.04	522.88	2	10646	63.88	21.29	1	6536	29.41	6536	9.15	2200	15.4	6.6
2021	04	477415	6536.0	915.04	522.88	2	10646	63.88	21.29	1	6536	29.41	6536	9.15	2200	15.4	6.6
2021	05	477415	8000.0	1120.0	640.0	2	10646	63.88	21.29	1	8000	36.0	8000	11.2	2200	15.4	6.6
2021	06	477415	8000.0	1120.0	640.0	2	10646	63.88	21.29	1	8000	36.0	8000	11.2	2200	15.4	6.6
2021	07	477415	8000.0	1120.0	640.0	2	11620	69.72	23.24	1	8000	36.0	8000	11.2	2200	15.4	6.6
2021	08	477415	8000.0	1120.0	640.0	2	11620	69.72	23.24	1	8000	36.0	8000	11.2	2200	15.4	6.6
2021	09	477415	8000.0	1120.0	640.0	2	11620	69.72	23.24	1	8000	36.0	8000	11.2	2200	15.4	6.6
2021	10	477415	8000.0	1120.0	640.0	2	11620	69.72	23.24	1	8000	36.0	8000	11.2	2200	15.4	6.6
2021	11	477415	8000.0	1120.0	640.0	2	11620	69.72	23.24	1	8000	36.0	8000	11.2	2200	15.4	6.6
2021	12	477415	8000.0	1120.0	640.0	2	11620	69.72	23.24	1	8000	36.0	8000	11.2	2200	15.4	6.6
2022	01	477415	8000.0	1120.0	640.0	2	11620	69.72	23.24	1	8000	36.0	8000	11.2	2360	16.52	7.08
2022	02	477415	8000.0	1120.0	640.0	2	11620	69.72	23.24	1	8000	36.0	8000	11.2	2360	16.52	7.08
2022	03	477415	8000.0	1120.0	640.0	2	11620	69.72	23.24	1	8000	36.0	8000	5.6	2360	16.52	7.08
2022	04	477415	8000.0	1120.0	640.0	2	11620	58.1	23.24	1	8000	36.0	8000	5.6	2360	16.52	7.08
2022	05	477415	8000.0	1120.0	640.0	2	11620	58.1	23.24	1	8000	36.0	8000	8.96	2360	16.52	7.08
2022	06	477415	8000.0	1120.0	640.0	2	11620	58.1	23.24	1	8000	36.0	8000	8.96	2360	16.52	7.08
2022	07	477415	8000.0	1120.0	640.0	1	8000	480.0	160.0	1	8000	36.0	8000	8.96	2360	16.52	7.08
2022	08	477415	8000.0	1120.0	640.0	1	8000	480.0	160.0	1	8000	36.0	8000	8.96	2360	16.52	7.08
2022	09	477415	8000.0	1120.0	640.0	1	8000	480.0	160.0	1	8000	36.0	8000	8.96	2360	16.52	7.08
2022	10	477415	8000.0	1120.0	640.0	1	8000	496.0	160.0	1	8000	36.0	8000	8.96	2360	16.52	7.08
2022	11	477415	8000.0	1120.0	640.0	1	8000	496.0	160.0	1	8000	36.0	8000	8.96	2360	16.52	7.08
2022	12	477415	8000.0	1120.0	640.0	1	8000	496.0	160.0	1	8000	36.0	8000	8.96	2360	16.52	7.08
2023	01	477415	8000.0	1120.0	640.0	1	8000	496.0	160.0	1	8000	40.0	8000	8.96	2360	16.52	7.08
2023	02	477415	8000.0	1120.0	640.0	1	8000	496.0	160.0	1	8000	40.0	8000	8.96	2360	16.52	7.08
2023	03	477415	8000.0	1120.0	640.0	1	8000	496.0	160.0	1	8000	40.0	8000	8.96	2360	16.52	7.08
2023	04	477415	8000.0	1120.0	640.0	1	8000	496.0	160.0	1	8000	40.0	8000	8.96	2360	16.52	7.08
2023	05	477415	8000.0	1120.0	640.0	1	8000	496.0	160.0	1	8000	40.0	8000	11.2	2360	16.52	7.08
2023	06	477415	8000.0	1120.0	640.0	1	8000	496.0	160.0	1	8000	40.0	8000	11.2	2360	16.52	7.08
2023	07	477415	8540.0	1196.6	683.2	1	8540	529.48	170.8	1	8540	42.7	8540	11.96	2360	16.52	7.08
2023	08	477415	8540.0	1196.6	683.2	1	8540	529.48	170.8	1	8540	42.7	8540	11.96	2360	16.52	7.08
2023	09	477415	8540.0	1196.6	683.2	1	8540	529.48	170.8	1	8540	42.7	8540	11.96	2360	16.52	7.08
2023	10	477415	8540.0	1196.6	683.2	1	8540	512.4	170.8	1	8540	42.7	8540	11.96	2360	16.52	7.08
2023	11	477415	8540.0	1196.6	683.2	1	8540	512.4	170.8	1	8540	42.7	8540	11.96	2360	16.52	7.08
2023	12	477415	8540.0	1196.6	683.2	1	8540	512.4	170.8	1	8540	42.7	8540	11.96	2360	16.52	7.08
2024	01	477415	8540.0	1196.6	683.2	1	8540	427.0	170.8	1	8540	42.7	8540	11.96	8540	68.32	17.08
2024	02	477415	8540.0	1196.6	683.2	1	8540	427.0	170.8	1	8540	42.7	8540	11.96	8540	68.32	17.08
2024	03	477415	8540.0	1196.6	683.2	1	8540	427.0	170.8	1	8540	42.7	8540	23.91	8540	68.32	17.08
2024	04	477415	8540.0	1281.0	683.2	1	8540	427.0	170.8	1	8540	42.7	8540	23.91	8540	68.32	17.08
2024	05	477415	8540.0	1281.0	683.2	1	8540	427.0	170.8	1	8540	42.7	8540	23.91	8540	68.32	17.08
2024	06	477415	8540.0	1281.0	683.2	1	8540	427.0	170.8	1	8540	42.7	8540	23.91	8540	68.32	17.08
2024	07	477415	8540.0	1281.0	683.2	1	8540	427.0	170.8	1	8540	42.7	8540	34.16	8540	68.32	17.08
2024	08	477415	8540.0	1281.0	683.2	1	8540	427.0	170.8	1	8540	42.7	8540	34.16	8540	68.32	17.08
2024	09	477415	8540.0	1281.0	683.2	1	8540	427.0	170.8	1	8540	42.7	8540	34.16	8540	68.32	17.08
2024	10	477415	8540.0	1281.0	683.2	1	8540	427.0	170.8	1	8540	42.7	8540	34.16	8540	68.32	17.08
2024	11	477415	8540.0	1281.0	683.2	1	8540	427.0	170.8	1	8540	42.7	8540	34.16	8540	68.32	17.08
2024	12	477415	8540.0	1281.0	683.2	1	8540	427.0	170.8	1	8540	42.7	8540	34.16	8540	68.32	17.08
2025	01	477415	8540.0	1368.4	683.2	1	8540	427.0	170.8	1	8540	42.7	8540	34.16	8540	68.32	17.08
合计				54605.88	30666.56			15637.94	5529.24			1830.12		701.88		438.64	457.96

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391e565b704414u ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
477415	上海地铁咨询监理科技有限公司深圳宝安分公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2023年2月12日

社保费缴纳清单 证明专用章

5.8 项目总监工作管理经验证明扫描件

工作证明

舒洪同志，身份证号：532128198609213553，2015 年 8 月取得中级工程师任职资格，2018 年 12 月取得高级工程师任职资格。2020 年 09 月 06 日取得国家注册监理工程师的执业资格证书，注册监理证书号：31013103。自 2016 年起担任市政、地铁或铁路相关工程项目总监及相关岗位，年限累计 9 年，我单位对所述证明真实性负责，并承担相应法律责任。

1. 2015-2018，宁波市轨道交通 1 号线二期土建工程安全监理服务（地铁工程），项目负责人；

2. 2019-2022，2019-2020 年度 S1 线轨交工程第三方技术服务（安全检查）（地铁工程）、轨道交通 S1 线第三方监管技术服务标段一（东段：土建施工标 8-15 标）（地铁工程），项目负责人；

3. 2022-2024，宁波市轨道交通 8 号线一期土建工程 TJJL8113 标段施工监理，总监理工程师。

特此证明。

上海地铁咨询监理科技有限公司

2025 年 2 月 12 日

6、安全总监、质量总监简历表

6.1 安全总监简历表

安全总监、质量总监简历表

姓名	黄磊	性 别	男	年 龄	36
职务	安全总监	职 称	工程师	学 历	大专
从事专业工作年限		14	专业	市政公用工程 机电安装工程	
执（职）业证书名称		注册监理工程师	注册证书编号	02120240544000003205 31018209	
参加过的同类工程业绩					
时间	项目名称	项目工作内容		发包人及联系电话	
已完工业绩					
2020.06.28 - 2024.12.02	上海轨道交通市域线机场联络线工程施工监理JCXJL-6标段	1）5#风井，2）6#风井，3）张江站（不含）~5#风井盾构隧道区间，长度2.4972km；4）张江站（不含）~6#风井~度假区站盾构隧道区间，长度2.6199km；5）张江站，本站为地下二层侧式车站。		上海申铁投资有限公司 18930859363	
未完工业绩					

备注：

1、附拟派人员的身份证、职称、学历、执（职）业资格、注册证书、业绩（能够体现安全总监、质量总监身份的合同协议书）等证明材料、近1年（含）内的本单位社保缴费记录。

2、业绩证明资料为能够满足评审细则的相关信息。

3、以上均为原件扫描件。

6.1.1 安全总监身份证扫描件





6.1.2 安全总监职称扫描件



上海市中级专业技术职称证书

姓　　名：黄磊
性　　别：男
出 生 年 月：1989-08
证 件 类 别：居民身份证
证　件　号：411527198908168016
工 作 单 位：上海地铁咨询监理科技有限公司

职 称 名 称：工程师
专 业 名 称：工程管理
评 审 机 构：上海建科集团股份有限公司工程系列中级职称评审委员会


取得职称时间：2023-07-27
证 书 编 号：23ZEZAC10111

请下载“上海人社”APP
扫描二维码查询证书信息

上海市人力资源和社会保障局 专业技术资格证书 专用章

电子印章

6.1.3 安全总监学历扫描件



普通高等学校

毕业证书

学生 黄磊 性别 男，一九八九年 八 月 十六日生，于 二〇〇八年 九 月至 二〇一一年 七 月在本校 公路监理 专业 三 年制 专 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：郑州交通职业学院 校（院）长：

证书编号：134981201106001081 二〇一一年 七 月 一 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

6.1.4 安全总监执（职）业资格扫描件



监理工程师

Supervising Engineer

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得监理工程师职业资格。

中华人民共和国人力资源和社会保障部

中华人民共和国住房和城乡建设部

姓 名：黄磊

证件号码：411527198908168016

性 别：男

出生年月：1989年08月

专 业：土木建筑工程

批准日期：2024年05月19日

管 理 号：02120240544000003205

6.1.5 安全总监注册证书扫描件

使用有效期：2025年02月11日
-2025年08月10日

中华人民共和国监理工程师
注册证书

姓　　名：黄磊

性　　别：男

出生日期：1989年08月16日

注册编号：31018209

注册执业单位：上海地铁咨询监理科技有限公司

注册有效期：2027年11月24日

注册专业：市政公用工程
机电安装工程



上海地铁咨询监理科技有限公司

中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章
（3）

个人签名：


签名日期：

发证日期：2024年11月25日

6.1.6 安全总监业绩扫描件

6.1.6.1 上海轨道交通市域线机场联络线工程施工监理 JCXJL-6 标段

（1）合同协议书



上海轨道交通市域线机场联络线工程

施工监理 JCXJL-6 标段

监理合同

委托人：上海申铁投资有限公司

监理人：上海地铁咨询监理科技有限公司

签订日期：2020年6月

第一节 合同协议书

委托人（全称）：上海申铁投资有限公司

监理人（全称）：上海地铁咨询监理科技有限公司

根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，委托人、监理人遵循平等、自愿、公平和诚信的原则共同达成如下协议。

一、工程概况

1. 工程名称：上海轨道交通市域线机场联络线工程施工监理 JCXJL-6 标段；

2. 工程地点：上海轨道交通市域线机场联络线工程施工监理 JCXJL-6 标段沿线；

3. 工程规模：5#风井、6#风井施工，张江站主体结构及附属（不含装修）工程施工；张江站（不含）~5#风井区间盾构隧道（含进出洞加固）及洞内附属工程施工，张江站（不含）~6#风井~度假区站区间盾构隧道（含进出洞加固）施工；站后接口及该范围的涉河改造工程、市政配套等施工；

工程各专业描述：

1）5#风井施工；

2）6#风井施工；

3）张江站（不含）~5#风井区间盾构隧道（含进出洞加固）及洞内附属工程施工；

4）张江站（不含）~6#风井~度假区站区间盾构隧道（含进出洞加固）施工；

5）张江站主体结构及附属（不含装修）工程施工；

6）站后接口及本标段范围的涉河改造工程；

7）本标段涉及的道路改造、临时翻交、复位，桥梁改建、市政排水改造、道路绿化、标志标牌等市政配套及附属工程；

4. 工程概算投资额或建筑安装工程费：353000 万元。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用合同条款中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 本协议书及双方另行签订的补充协议；

2. 中标通知书；

3. 专用合同条款；

4. 通用合同条款；

5. 招标文件及其附录；

6. 投标函；

7. 投标文件；

8. 委托人、监理人有关监理工作的洽商、变更等书面记录和文件【这些记录和文件主要包括合同

履行过程中的有关通知、指令、会议纪要、信件】

9. 其他合同文件。

上述各项合同文件属于同一类内容的，签署在后的文件效力优于签署在前的文件。

在合同履行过程中，如上述各项合同文件出现矛盾时，排序在先的文件效力优先于排序在后的合同文件。但如招标文件与投标文件规定的内容不一致，且投标文件规定对监理人更为严格的（或对委托人更有利的），则合同以投标文件中的规定为准。

四、总监理工程师及总监代表

监理人向委托人承诺，按照本合同的规定，承担本工程范围内的监理业务，并委派 桑义 为本工程的总监理工程师（身份证号码：310101197112260410，注册号：31001251）；委派 俞琦 为本工程的总监代表（身份证号码：31010519720531361X，注册号：31011309）。

五、签约酬金

签约酬金固定总价为人民币 26343000 元（大写：贰仟陆佰叁拾肆万叁仟 元整）。其中包括：

1. 签约酬金总价的 80%为基本监理费用：

人民币 21074400 元（大写：贰仟壹佰零柒万肆仟肆佰 元整）；

2. 签约酬金总价的 20%为考核费用：

人民币 5268600 元（大写：伍佰贰拾陆万捌仟陆佰 元整）。

本合同约定的签约酬金已包括了监理费、平行检测费及必要的监理设施等与本工程监理及相关服务实施有关的一切费用。除双方另有约定外，签约酬金总价包干，不作调整。

六、期限

自委托人通知的开工之日起，至工程缺陷责任期满之日止。暂定自委托人通知的开工之日始，至 2025 年 12 月 30 日止。

七、双方确认

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理服务。

2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定支付酬金。

八、监理工作的标准和质量要求

按照《铁路建设工程监理规范》、《上海市建设工程监理管理办法》、《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013）以及委托人和项目管理单位的有关要求开展监理工作，达到委托人制定的安全、质量、工期、投资控制、文明施工、科技创新等目标。

九、合同生效及份数

本合同经双方签字、盖章后生效。本合同一式【贰拾】份，双方各执【拾】 份。

十、其他

监理人已知悉，委托人委托上海申铁建设管理有限公司进行项目管理，协助委托人办理本工程实施期间的组织协调管理等工作。本合同签订后，监理人必须服从委托人和上海申铁建设管理有限公司的管理，遵守委托人和上海申铁建设管理有限公司的规章制度及工程管理程序，并严格按照国家、上海市相

关管理文件进行工作。

（以下无正文）

委托人：上海申铁投资有限公司（公章）

地址：上海市黄浦区北京西路 275 号

电话：021-51985565

法定代表人：（签章）

委托代理人：（签章）

签订日期：2020 年 6 月 22 日

监理人：上海地铁咨询监理科技有限公司（公章）

地址：上海市徐汇区宛平南路 75 号 2 号楼

电话：021-64681039

法定代表人：（签章）

委托代理人：（签章）

（2）竣工验收文件

市域-46

建设工程竣工验收报告

工程名称：上海轨道交通市域线机场联络线工程JCXSG-9标

项目编码（报建编码）：1901MH0048

施工许可编码：JT3101120000000020191A2101001C0909-2021ST004
JT3101120000000020191A2101001C0901-2020SZ056
JT3101120000000020191A2101001C0903-2023ST080

建设单位：上海申铁投资有限公司

开工日期：2020 年 8 月 15 日

竣工验收日期：2024 年 12 月 2 日

工程概况			
建安工作量	99070.0666万元	建筑面积	47747.44㎡

上海轨道交通市域线机场联络线工程JCXSG-9标竣工验收范围为：张江站车站主体及附属结构1#～4#出入口、1#～4#风亭、1#～12#安全出入口。

张江站车站主体结构采用箱型框架式混凝土结构，主体外包总长度693.6m，标准段结构外包总宽37.2m，端头井结构外包总宽14.2～25.4m。采用明挖法施工，地面以下共两层（21号线换乘节点为地下三层），顶板覆土厚度为2.05～4.88m，标准段底板埋深23.643～24.883m，西端头井底板底埋深29.982m，21号线换乘节点底板埋深33.374，东端头井底板底埋深28.641m。

合建的1号出入口、3号风亭、2号安全出口位于主体结构35～44轴北侧，结构内净长度77.100m，净宽6.6m，其中36轴有4.4m长度净宽7.4m，底板埋深13.158m。

2号出入口位于主体结构35～40轴南侧，结构内净长度51.235m，净宽6.6m，底板埋深14.750m。

3号出入口位于主体结构15～22轴南侧，结构内净长度67.135m，净宽6.7m，底板埋深13.642m。

合建的4号出入口、2号风亭10、11号安全出口位于主体结构12～22轴北侧，结构内净长度93.650m，其中12～15轴净宽4.3m，15～22轴净宽6.6米，底板埋深13.642m。

1号风亭位于主体结构3～5轴北侧，其结构内净长度20.2m，净宽12.55m，底板埋深12.053m。

合建的4号安全出口、4号风亭组位于主体结构59～60轴北侧，结构内净长度27.900m，净宽17.950m，底板埋深10.232m。

合建的1号、12号安全出口位于主体结构27～30轴北侧，结构内净长度21.8m，净宽5m，底板埋深13.493m。

3号安全口位于主体结构49轴北侧，结构内净长度9.9m，净宽4.2m，底板埋深17.314m。

5号安全出口位于主体结构15轴南侧，结构内净长度2m，净宽12.05m，底板埋深12.888m。

6号安全出口位于主体结构50～51轴南侧，结构内净长度9.650m，净宽4.2m，底

板埋深 13.049m。

7 号安全出口位于主体结构 41～42 轴南侧，结构内净长度 16.75m，净宽 7.1m，三层结构，自上而下为夹层板，中板，底板，其中底板埋深 18.518m。

8 号安全出口位于主体结构 12 轴南侧，结构内净长度 7.5m，净宽 4.2m，底板埋深 13.368m。

9 号安全出入口位于主体结构 7 轴北侧，其结构内净长度 7m，净宽 10.35m，底板埋深 13.475m。

本工程在施工过程中严格按照设计图纸、工程建设强制性条文、施工规范及合同要求进行施工。工程技术资料和工程质量检测评定方面，各种原材料进场能根据国家监督见证取样规定抽样、送检。工地使用的材料均具备出厂合格证明等产品质量资料所有资料符合要求且齐全有效。

自评工程质量等级为合格。

附：建设工程竣工验收工程明细表

竣工验收组人员签名	验收组职务	姓名	工作单位	职称	职务
	组长				
	副组长				
	成员				

建设单位项目负责人：

建设单位法定代表人：

（单位公章）

提示：建设单位对竣工验收的工程质量全面负责

竣工验收标准	《市域铁路工程施工质量验收标准》（DG/TJ08-2436-2023）； 《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）； 《地下防水工程质量验收规范》（GB50208-2011）； 《地下铁道工程施工质量验收标准》（GB/T50299-2018）； 《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）等。
工程竣工验收意见及结论	上海申铁投资有限公司、中铁第四勘察设计院集团有限公司、上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司、上海地铁咨询监理科技有限公司、中铁四局集团有限公司等单位组成的本工程竣工验收组对上海轨道交通市域线机场联络线工程JCXSG-9标进行竣工验收，并邀请上海市交通建设工程安全质量监督站派员监督。 根据施工单位自评、监理单位评估意见、勘察、设计单位的质量合格证明以及本验收组的查验情况，本验收组认为:本次竣工验收的工程分部分项评定完整；质保资料核查符合要求；关键工序验收手续齐全;外观质量符合要求；实测及功能性监测数据符合要求；且单位工程验收所提整改要求均已整改完毕，完成了设计文件及合同文件规定的全部内容。 验收组验收结论:上述工程质量符合国家、行业及地方质量标准，质量合格、同意竣工验收。 验收组组长： 验收组副组长： 验收组成员： 日 期：

市域-46

建设工程竣工验收报告

工程名称：上海轨道交通市域线机场联络线工程JCXSG-8标

项目编码（报建编码）：1901MH0048

施工许可编码：JT3101120000000020191A2101001C0801-2020SZ057
JT3101120000000020191A2101001C0808-2021ST012

建设单位：上海申铁投资有限公司

开工日期：2020 年 6 月 28 日

竣工验收日期：2024 年 8 月 27 日

工 程 概 况			
建安工作量	238102.1666万元	建筑面积	5605.92㎡/8160m

上海轨道交通市域线机场联络线JCXSG-8标本次验收范围：5#风井~张江站盾构区间、张江站~6#风井~度假区站盾构区间、5#风井、6#风井。

5#风井：5#风井结构型式为整体式钢筋混凝土箱形地下三层框架结构，总长30.6m，结构宽度为25.6m，外挂附属结构形式为整体式钢筋混凝土箱型地下一层框架结构，长度30.6m，结构宽度为14.80m。

6#风井：6#风井结构型式为整体式钢筋混凝土箱形地下三层框架结构，总长30.6m，结构宽度为25.6m，外挂附属结构形式为整体式钢筋混凝土箱型地下一层框架结构，长度30.6m，结构宽度为14.80m。

5#风井~张江站盾构区间：区间长度约为2.47km，东起张江站西端头，连续下坡后下穿十一号线高架、十六号线高架、罗山路立交后进入5#工作井。本区间共有2段平曲线，曲线半径分别为1300m和2000m。

张江站～度假区站盾构区间：区间长度约为5.69km，西起外环高速南侧的张江站东端头，向东至度假区站西端头井接收，出张江站后下穿高新河，后下穿通过申江南路和部分房屋后到达六号风井，随后下穿沪芦高速后沿川迪北河北侧向东行进，而后穿过唐黄路后到达度假区站。区间共有4段平曲线。曲线半径分别为1500m，1900m和1500m，8000m。

本工程在施工过程中严格按照设计图纸、工程建设强制性条文、施工规范及合同要求进行施工，施工过程中未发生安全质量事故。工程技术资料和工程质量检测评定方面,各种原材料进场能根据国家监督见证取样规定抽样、送检。工地使用的材料均具备出厂合格证明等产品质量资料，所有资料均符合要求且齐全有效。

附：建设工程竣工验收工程明细表

竣工验收组人员签名	验收组职务	姓名	工作单位	职称	职务
	组长				
	副组长				
	成员				

建设单位项目负责人：

建设单位法定代表人：

（单位公章）

提示：建设单位对竣工验收的工程质量全面负责

竣工验收标准	《市域铁路工程施工质量验收标准》（DG/TJ08-2436-2023）； 《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）； 《地下防水工程质量验收规范》（GB50208-2011）； 《地下铁道工程施工质量验收标准》（GB/T50299-2018）； 《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）； 《盾构法隧道施工及验收规范》（GB50446-2017）等。
工程竣工验收意见及结论	上海申铁投资有限公司、中铁第四勘察设计院集团有限公司、上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司、上海地铁咨询监理科技有限公司、中交隧道工程局有限公司等单位组成的本工程竣工验收组对上海轨道交通市域线机场联络线工程JCXSG-8标进行竣工验收，并邀请上海市交通建设工程安全质量监督站派员监督。 根据施工单位自评、监理单位评估意见、勘察、设计单位的质量合格证明以及本验收组的查验情况，本验收组认为:本次竣工验收的工程分部分项评定完整；质保资料核查符合要求；关键工序验收手续齐全;外观质量符合要求；实测及功能性监测数据符合要求；且单位工程验收所提整改要求均已整改完毕，完成了设计文件及合同文件规定的全部内容。 验收组验收结论:上述工程质量符合国家、行业及地方质量标准，质量合格。 验收组组长： 验收组副组长： 验收组成员： 日 期：2024.8.27

市域-47

建设工程竣工验收工程明细表

项目编码（报建编码）： 1901MH0048　　建设单位（公章）：

单位工程名称	工程类型	工程规模					造价（万元）	备注
		指标	单位	数量	层数			
					地上	地下		
5#风井~张江站盾构区间	市政	跨度	km	2.47	/	/	69996.83022	
张江站~6#风井~度假区站盾构区间	市政	跨度	km	5.69	/	/	143209.655715	
5#风井	市政	面积	m^2	2889.36	/	3	12412.40496	
6#风井	市政	面积	m^2	2889.36	/	3	17406.234505	

注：

指标指：面积、高度、跨度、直径、装机容量等，房屋建筑除面积外，加层数指标。

工程类型指：土建、栋基、装饰、建筑幕墙、电梯、民防、园林绿化、市政、设备安装、室外总体、电力、铁路、港口、水利、公用、住宅、其他

市域-48

单位工程质量等级评定汇总表

序号	单位工程名称	工程造价（万元）	工程验收等级			
			施工单位	设计单位	监理单位	建设单位
1	5#风井	12412.40496				
2	6#风井	17406.234505				
3	5#风井～张江站盾构区间	69996.83022				
4	张江站～6#风井～度假区站盾构区间	143209.655715				
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
	施工单位 （公章）	设计单位 （公章）	监理单位 （公章）	建设单位 （公章）		

(3) 业主证明

业主证明

上海轨道交通市域线机场联络线工程施工监理 JCXJL-6 标段，由上海地铁咨询监理科技有限公司承接，**桑义**同志（注册号：31001251）担任本工程的总监理工程师。

工程概况：机场联络线监理 JCXJL-6 标段监理的主要工程为：

1）5#风井，地下三层框架结构，风井尺寸 25.6*30.6m，开挖深度约 34.8m；

2）6#风井，地下三层框架结构，风井尺寸 25.6*30.6m，开挖深度约 34.7m；

3）张江站（不含）~5#风井盾构隧道区间，长度 2.47km；

4）张江站（不含）~6#风井~度假区站盾构隧道区间，长度 5.69km；

5）张江站，本站为地下二层侧式车站，车站总长 693.6 米。

其中张江站（不含）~5#风井盾构隧道区间及张江站（不含）~6#风井~度假区站盾构隧道区间为单洞双线隧道，盾构隧道管片外径为 13.6m，内径 12.5m。

上海轨道交通市域线机场联络线工程施工监理 JCXJL-6 标段设计速度为 160km/h。

本工程概算费用：353000 万元

本工程监理费：2634.3 万元。

本工程开竣工时间为：2020 年 06 月 28 日-2024 年 12 月 2 日。

本工程主要施工工法：车站采用明挖法施工；区间采用盾构法施工。

参加本工程的还有：总监代表：俞琦

安全监理工程师：黄磊

市政专业监理工程师：张刚、吴功勋、郑喜中、张陈伟、张虎

结构专业监理工程师：谢逢之、修顺通

建设单位联系人：雷磊

联系方式：18930859363

特此证明。

上海申铁投资有限公司

2025 月 01 月

6.1.7 安全总监社保缴费记录扫描件

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	黄磊		社会保障号码		411527198908168016			证件号码			
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月
1	202002	未缴费		21	202110	已缴费		41	202306	已缴费	
2	202003	未缴费		22	202111	已缴费		42	202307	已缴费	
3	202004	未缴费		23	202112	已缴费		43	202308	已缴费	
4	202005	未缴费		24	202201	已缴费		44	202309	已缴费	
5	202006	未缴费		25	202202	已缴费		45	202310	已缴费	
6	202007	未缴费		26	202203	已缴费		46	202311	已缴费	
7	202008	未缴费		27	202204	已缴费		47	202312	已缴费	
8	202009	未缴费		28	202205	已缴费		48	202401	已缴费	
9	202010	未缴费		29	202206	已缴费		49	202402	已缴费	
10	202011	未缴费		30	202207	已缴费		50	202403	已缴费	
11	202012	未缴费		31	202208	已缴费		51	202404	已缴费	
12	202101	未缴费		32	202209	已缴费		52	202405	已缴费	
13	202102	未缴费		33	202210	已缴费		53	202406	已缴费	
14	202103	未缴费		34	202211	已缴费		54	202407	已缴费	
15	202104	未缴费		35	202212	已缴费		55	202408	已缴费	
16	202105	未缴费		36	202301	已缴费		56	202409	已缴费	
17	202106	补缴	202107	37	202302	已缴费		57	202410	未缴费	
18	202107	已缴费		38	202303	已缴费		58	202411	未缴费	
19	202108	已缴费		39	202304	已缴费		59	202412	未缴费	
20	202109	已缴费		40	202305	已缴费		60	202501	未缴费	

近60个月缴费单位信息

缴费单位名称	缴费起止时间	缴费单位名称	缴费起止时间
上海地铁咨询监理科技有限公司	2021年06月-2024年09月		
截至2025年01月，累计缴费月数		40	

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2025-2-18

电子印章验证码： MEQCIAk3AoMHh63Ek/BfenT11B6VSfYz5j7DeZp808Esm554AiADQnL5XQeEYjp5oDzdq1+o9WYsWNdLon+8UgZ6AqTsBg==

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：黄磊　　社保电脑号：619949263　　身份证号码：411527198908168016　　页码：1

参保单位名称：上海地铁咨询监理科技有限公司深圳宝安分公司　　单位编号：477415　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2021	04	477415	5000.0	700.0	400.0	2	10646	63.88	21.29	1	5000	22.5	5000	7.0	[illegible]	15.4	6.6
2021	05	477415	5000.0	700.0	400.0	2	10646	63.88	21.29	1	5000	22.5	5000	7.0	[illegible]	[illegible]	6.6
2024	09	477415	5560.0	*834.0	*444.8	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	5560	[illegible]22.24	5560	*44.48	*11.12
2024	10	477415	5560.0	834.0	444.8	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	5560	22.24	5560	44.48	11.12
2024	11	477415	5560.0	834.0	444.8	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	5560	22.24	5560	44.48	11.12
2024	12	477415	5560.0	834.0	444.8	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	5560	22.24	5560	44.48	11.12
2025	01	477415	5560.0	889.6	444.8	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	5560	22.24	5560	44.48	11.12
合计				5625.6	3024.0			617.28	205.77			208.19		125.2		253.2	88.8

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391e565b7064a33 ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险[illegible]档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
477415	上海地铁咨询监理科技有限公司深圳宝安分公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2020年2月12日

7、其他人员简历表

7.1 总监代表1：谢逢之

总监代表、专业监理工程师等其他人员简历表

姓名	谢逢之	性 别	男	年 龄	34
职务	总监代表	职 称	工程师	学 历	大专
工作年限		13	专业	市政公用工程 房屋建筑工程	
执（职）业证书名称		注册监理工程师	注册证书编号	02102405440000030443101018205	

参加过的同类工程业绩			
时间	项目名称	项目工作内容	发包人及联系电话
2020.06.28 - 2024.12.02	上海轨道交通市域线机场联络线工程施工监理JCXJL-6标段	1）5#风井，2）6#风井，3）张江站（不含）~5#风井盾构隧道区间，长度2.4972km；4）张江站（不含）~6#风井~度假区站盾构隧道区间，长度2.6199km；5）张江站，本站为地下二层侧式车站。	上海申铁投资有限公司 18930859363
2016.12 - 2019.10	杭州至临安城际铁路工程JLHL-3标段	临安广场站（地下两层）、临安广场站～农林大学站区间（采用盾构法施工，长度3730.561m）、农林大学站（地下两层）、农林大学站～农高区间U型槽（明挖法施工，长度622.132m）	杭州杭临轨道交通有限公司 0571-86000855

备注：

1、附拟派人员的身份证、职称、学历、执（职）业资格、注册证书、业绩（能够体现**总监代表、专业监理工程师等其他人员**身份的合同协议书）等证明材料附后（原件扫描件）、近6个月（含）内的本单位社保缴费记录（原件扫描件）。

2、业绩证明资料为能够满足评审细则相关信息。

3、以上均为原件扫描件。

7.1.1 证书扫描件


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 乐安县公安局
有效期限 2022.12.13-2042.12.13


姓名 谢逢之
性别 男 民族 汉
出生 1991 年 11 月 14 日
住址 江西省抚州市乐安县湖溪乡东堆村王龙组
公民身份号码 362526199111141558


成人高等教育
毕业证书
学生 谢逢之 性别 男，一九九一年 十一月 十四 日生，于二〇一五年 二 月至二〇一八年 一 月在本校 工程造价 专业 函授 学习，修完 专科 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。
校 名：南昌工程学院
校（院）长：
批准文号：水利部科教成【1988】35号
证书编号：113195201806600010
二〇一八 年 一 月 十 日
中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn



监理工程师
Supervising Engineer

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得监理工程师职业资格。

中华人民共和国人力资源和社会保障部

中华人民共和国住房和城乡建设部

姓　　名：谢逢之
证件号码：362526199111141558
性　　别：男
出生年月：1991年11月
专　　业：土木建筑工程
批准日期：2024年05月19日
管 理 号：02120240544000003044



中华人民共和国监理工程师
注册证书

姓　　名：谢逢之
性　　别：男
出生日期：1991年11月14日
注册编号：31018205
注册执业单位：上海地铁咨询监理科技有限公司
注册有效期：2027年11月24日
注册专业：市政公用工程
房屋建筑工程

个人签名：
签名日期：

中华人民共和国
住房和城乡建设部
行政审批专用章（3）

发证日期：2024年11月25日



江西省中级专业技术

资格证书

江西省人力资源和社会保障厅

编号：
No.：NO 0150632

姓　名：谢逢之
Full Name

身份证号：362526199111141530
ID Number

资格名称：工程师
Qualification

专业名称：工程造价
Profession

批准日期：2017年12月10日
Approval Date

批复文件：饶职字[2017]17号
Approval Document

工作单位：
Work Unit

管 理 号：363201800295
File No.


签发单位盖章：
Issued by

签发日期：2018 年 3 月14 日
Issued on

7.1.2 业绩证明扫描件

7.1.2.1 上海轨道交通市域线机场联络线工程施工监理 JCXJL-6 标段

（1）合同协议书



上海轨道交通市域线机场联络线工程

施工监理 JCXJL-6 标段

监理合同

委托人：上海申铁投资有限公司

监理人：上海地铁咨询监理科技有限公司

签订日期：2020年6月

第一节 合同协议书

委托人（全称）：上海申铁投资有限公司

监理人（全称）：上海地铁咨询监理科技有限公司

根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，委托人、监理人遵循平等、自愿、公平和诚信的原则共同达成如下协议。

一、工程概况

1. 工程名称：上海轨道交通市域线机场联络线工程施工监理 JCXJL-6 标段；

2. 工程地点：上海轨道交通市域线机场联络线工程施工监理 JCXJL-6 标段沿线；

3. 工程规模：5#风井、6#风井施工，张江站主体结构及附属（不含装修）工程施工；张江站（不含）~5#风井区间盾构隧道（含进出洞加固）及洞内附属工程施工，张江站（不含）~6#风井~度假区站区间盾构隧道（含进出洞加固）施工；站后接口及该范围的涉河改造工程、市政配套等施工；

工程各专业描述：

1）5#风井施工；

2）6#风井施工；

3）张江站（不含）~5#风井区间盾构隧道（含进出洞加固）及洞内附属工程施工；

4）张江站（不含）~6#风井~度假区站区间盾构隧道（含进出洞加固）施工；

5）张江站主体结构及附属（不含装修）工程施工；

6）站后接口及本标段范围的涉河改造工程；

7）本标段涉及的道路改造、临时翻交、复位，桥梁改建、市政排水改造、道路绿化、标志标牌等市政配套及附属工程；

4. 工程概算投资额或建筑安装工程费：353000 万元。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用合同条款中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 本协议书及双方另行签订的补充协议；
2. 中标通知书；
3. 专用合同条款；
4. 通用合同条款；
5. 招标文件及其附录；
6. 投标函；
7. 投标文件；
8. 委托人、监理人有关监理工作的洽商、变更等书面记录和文件【这些记录和文件主要包括合同

履行过程中的有关通知、指令、会议纪要、信件】

9. 其他合同文件。

上述各项合同文件属于同一类内容的，签署在后的文件效力优于签署在前的文件。

在合同履行过程中，如上述各项合同文件出现矛盾时，排序在先的文件效力优先于排序在后的合同文件。但如招标文件与投标文件规定的内容不一致，且投标文件规定对监理人更为严格的（或对委托人更有利的），则合同以投标文件中的规定为准。

四、总监理工程师及总监代表

监理人向委托人承诺，按照本合同的规定，承担本工程范围内的监理业务，并委派 桑义 为本工程的总监理工程师（身份证号码：310101197112260410，注册号：31001251）；委派 俞琦 为本工程的总监代表（身份证号码：31010519720531361X，注册号：31011309）。

五、签约酬金

签约酬金固定总价为人民币 26343000 元（大写：贰仟陆佰叁拾肆万叁仟 元整）。其中包括：

1. 签约酬金总价的 80%为基本监理费用：

人民币 21074400 元（大写：贰仟壹佰零柒万肆仟肆佰 元整）；

2. 签约酬金总价的 20%为考核费用：

人民币 5268600 元（大写：伍佰贰拾陆万捌仟陆佰 元整）。

本合同约定的签约酬金已包括了监理费、平行检测费及必要的监理设施等与本工程监理及相关服务实施有关的一切费用。除双方另有约定外，签约酬金总价包干，不作调整。

六、期限

自委托人通知的开工之日起，至工程缺陷责任期满之日止。暂定自委托人通知的开工之日始，至 2025 年 12 月 30 日止。

七、双方确认

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理服务。

2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定支付酬金。

八、监理工作的标准和质量要求

按照《铁路建设工程监理规范》、《上海市建设工程监理管理办法》、《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013）以及委托人和项目管理单位的有关要求开展监理工作，达到委托人制定的安全、质量、工期、投资控制、文明施工、科技创新等目标。

九、合同生效及份数

本合同经双方签字、盖章后生效。本合同一式【贰拾】份，双方各执【拾】 份。

十、其他

监理人已知悉，委托人委托上海申铁建设管理有限公司进行项目管理，协助委托人办理本工程实施期间的组织协调管理等工作。本合同签订后，监理人必须服从委托人和上海申铁建设管理有限公司的管理，遵守委托人和上海申铁建设管理有限公司的规章制度及工程管理程序，并严格按照国家、上海市相

关管理文件进行工作。

（以下无正文）

委托人：上海申铁投资有限公司（公章）

地址：上海市黄浦区北京西路 275 号

电话：021-51985565

法定代表人：（签章）

委托代理人：（签章）

签订日期：2020 年 6 月 22 日

监理人：上海地铁咨询监理科技有限公司（公章）

地址：上海市徐汇区宛平南路 75 号 2 号楼

电话：021-64681039

法定代表人：（签章）

委托代理人：（签章）

（2）竣工验收文件

市域-46

建设工程竣工验收报告

工程名称：上海轨道交通市域线机场联络线工程JCXSG-9标

项目编码（报建编码）：1901MH0048

施工许可编码：JT3101120000000020191A2101001C0909-2021ST004
JT3101120000000020191A2101001C0901-2020SZ056
JT3101120000000020191A2101001C0903-2023ST080

建设单位：上海申铁投资有限公司

开工日期：2020 年 8 月 15 日

竣工验收日期：2024 年 12 月 2 日

工程概况			
建安工作量	99070.0666万元	建筑面积	47747.44㎡

上海轨道交通市域线机场联络线工程JCXSG-9标竣工验收范围为：张江站车站主体及附属结构1#～4#出入口、1#～4#风亭、1#～12#安全出入口。

张江站车站主体结构采用箱型框架式混凝土结构，主体外包总长度693.6m，标准段结构外包总宽37.2m，端头井结构外包总宽14.2～25.4m。采用明挖法施工，地面以下共两层（21号线换乘节点为地下三层），顶板覆土厚度为2.05～4.88m，标准段底板埋深23.643～24.883m，西端头井底板底埋深29.982m，21号线换乘节点底板埋深33.374，东端头井底板底埋深28.641m。

合建的1号出入口、3号风亭、2号安全出口位于主体结构35～44轴北侧，结构内净长度77.100m，净宽6.6m，其中36轴有4.4m长度净宽7.4m，底板埋深13.158m。

2号出入口位于主体结构35～40轴南侧，结构内净长度51.235m，净宽6.6m，底板埋深14.750m。

3号出入口位于主体结构15～22轴南侧，结构内净长度67.135m，净宽6.7m，底板埋深13.642m。

合建的4号出入口、2号风亭10、11号安全出口位于主体结构12～22轴北侧，结构内净长度93.650m，其中12～15轴净宽4.3m，15～22轴净宽6.6米，底板埋深13.642m。

1号风亭位于主体结构3～5轴北侧，其结构内净长度20.2m，净宽12.55m，底板埋深12.053m。

合建的4号安全出口、4号风亭组位于主体结构59～60轴北侧，结构内净长度27.900m，净宽17.950m，底板埋深10.232m。

合建的1号、12号安全出口位于主体结构27～30轴北侧，结构内净长度21.8m，净宽5m，底板埋深13.493m。

3号安全口位于主体结构49轴北侧，结构内净长度9.9m，净宽4.2m，底板埋深17.314m。

5号安全出口位于主体结构15轴南侧，结构内净长度2m，净宽12.05m，底板埋深12.888m。

6号安全出口位于主体结构50～51轴南侧，结构内净长度9.650m，净宽4.2m，底

板埋深 13.049m。

7 号安全出口位于主体结构 41～42 轴南侧，结构内净长度 16.75m，净宽 7.1m，三层结构，自上而下为夹层板，中板，底板，其中底板埋深 18.518m。

8 号安全出口位于主体结构 12 轴南侧，结构内净长度 7.5m，净宽 4.2m，底板埋深 13.368m。

9 号安全出入口位于主体结构 7 轴北侧，其结构内净长度 7m，净宽 10.35m，底板埋深 13.475m。

本工程在施工过程中严格按照设计图纸、工程建设强制性条文、施工规范及合同要求进行施工。工程技术资料和工程质量检测评定方面，各种原材料进场能根据国家监督见证取样规定抽样、送检。工地使用的材料均具备出厂合格证明等产品质量资料所有资料符合要求且齐全有效。

自评工程质量等级为合格。

附：建设工程竣工验收工程明细表

竣工验收组人员签名	验收组职务	姓名	工作单位	职称	职务
	组长				
	副组长				
	成员				

建设单位项目负责人：

建设单位法定代表人：

（单位公章）

提示：建设单位对竣工验收的工程质量全面负责

竣工验收标准	《市域铁路工程施工质量验收标准》（DG/TJ08-2436-2023）； 《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）； 《地下防水工程质量验收规范》（GB50208-2011）； 《地下铁道工程施工质量验收标准》（GB/T50299-2018）； 《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）等。
工程竣工验收意见及结论	上海申铁投资有限公司、中铁第四勘察设计院集团有限公司、上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司、上海地铁咨询监理科技有限公司、中铁四局集团有限公司等单位组成的本工程竣工验收组对上海轨道交通市域线机场联络线工程JCXSG-9标进行竣工验收，并邀请上海市交通建设工程安全质量监督站派员监督。 根据施工单位自评、监理单位评估意见、勘察、设计单位的质量合格证明以及本验收组的查验情况，本验收组认为:本次竣工验收的工程分部分项评定完整；质保资料核查符合要求；关键工序验收手续齐全;外观质量符合要求；实测及功能性监测数据符合要求；且单位工程验收所提整改要求均已整改完毕，完成了设计文件及合同文件规定的全部内容。 验收组验收结论:上述工程质量符合国家、行业及地方质量标准，质量合格、同意竣工验收。 验收组组长： 验收组副组长： 验收组成员： 日 期：

市域-46

建设工程竣工验收报告

工程名称：上海轨道交通市域线机场联络线工程JCXSG-8标

项目编码（报建编码）：1901MH0048

施工许可编码：JT3101120000000020191A2101001C0801-2020SZ057
JT3101120000000020191A2101001C0808-2021ST012

建设单位：上海申铁投资有限公司

开工日期：2020 年 6 月 28 日

竣工验收日期：2024 年 8 月 27 日

工 程 概 况			
建安工作量	238102.1666万元	建筑面积	5605.92㎡/8160m

上海轨道交通市域线机场联络线JCXSG-8标本次验收范围：5#风井~张江站盾构区间、张江站~6#风井~度假区站盾构区间、5#风井、6#风井。

5#风井：5#风井结构型式为整体式钢筋混凝土箱形地下三层框架结构，总长30.6m，结构宽度为25.6m，外挂附属结构形式为整体式钢筋混凝土箱型地下一层框架结构，长度30.6m，结构宽度为14.80m。

6#风井：6#风井结构型式为整体式钢筋混凝土箱形地下三层框架结构，总长30.6m，结构宽度为25.6m，外挂附属结构形式为整体式钢筋混凝土箱型地下一层框架结构，长度30.6m，结构宽度为14.80m。

5#风井~张江站盾构区间：区间长度约为2.47km，东起张江站西端头，连续下坡后下穿十一号线高架、十六号线高架、罗山路立交后进入5#工作井。本区间共有2段平曲线，曲线半径分别为1300m和2000m。

张江站～度假区站盾构区间：区间长度约为5.69km，西起外环高速南侧的张江站东端头，向东至度假区站西端头井接收，出张江站后下穿高新河，后下穿通过申江南路和部分房屋后到达六号风井，随后下穿沪芦高速后沿川迪北河北侧向东行进，而后穿过唐黄路后到达度假区站。区间共有4段平曲线。曲线半径分别为1500m，1900m和1500m，8000m。

本工程在施工过程中严格按照设计图纸、工程建设强制性条文、施工规范及合同要求进行施工，施工过程中未发生安全质量事故。工程技术资料和工程质量检测评定方面,各种原材料进场能根据国家监督见证取样规定抽样、送检。工地使用的材料均具备出厂合格证明等产品质量资料，所有资料均符合要求且齐全有效。

附：建设工程竣工验收工程明细表

竣工验收组人员签名	验收组职务	姓名	工作单位	职称	职务
	组长				
	副组长				
	成员				

建设单位项目负责人：

建设单位法定代表人：

（单位公章）

提示：建设单位对竣工验收的工程质量全面负责

竣工验收标准	《市域铁路工程施工质量验收标准》（DG/TJ08-2436-2023）； 《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）； 《地下防水工程质量验收规范》（GB50208-2011）； 《地下铁道工程施工质量验收标准》（GB/T50299-2018）； 《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）； 《盾构法隧道施工及验收规范》（GB50446-2017）等。
工程竣工验收意见及结论	上海申铁投资有限公司、中铁第四勘察设计院集团有限公司、上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司、上海地铁咨询监理科技有限公司、中交隧道工程局有限公司等单位组成的本工程竣工验收组对上海轨道交通市域线机场联络线工程JCXSG-8标进行竣工验收，并邀请上海市交通建设工程安全质量监督站派员监督。 根据施工单位自评、监理单位评估意见、勘察、设计单位的质量合格证明以及本验收组的查验情况，本验收组认为:本次竣工验收的工程分部分项评定完整；质保资料核查符合要求；关键工序验收手续齐全;外观质量符合要求；实测及功能性监测数据符合要求；且单位工程验收所提整改要求均已整改完毕，完成了设计文件及合同文件规定的全部内容。 验收组验收结论:上述工程质量符合国家、行业及地方质量标准，质量合格。 验收组组长： 验收组副组长： 验收组成员： 日 期：2024.8.27

市域-47

建设工程竣工验收工程明细表

项目编码（报建编码）： 1901MH0048　　建设单位（公章）：

单位工程名称	工程类型	工程规模					造价（万元）	备注
		指标	单位	数量	层数			
					地上	地下		
5#风井~张江站盾构区间	市政	跨度	km	2.47	/	/	69996.83022	
张江站~6#风井~度假区站盾构区间	市政	跨度	km	5.69	/	/	143209.655715	
5#风井	市政	面积	m^2	2889.36	/	3	12412.40496	
6#风井	市政	面积	m^2	2889.36	/	3	17406.234505	

注：

指标指：面积、高度、跨度、直径、装机容量等，房屋建筑除面积外，加层数指标。

工程类型指：土建、栋基、装饰、建筑幕墙、电梯、民防、园林绿化、市政、设备安装、室外燃气、电力、铁路、港口、水利、公用、住宅、其他

市域-48

单位工程质量等级评定汇总表

序号	单位工程名称	工程造价（万元）	工程验收等级			
			施工单位	设计单位	监理单位	建设单位
1	5#风井	12412.40496				
2	6#风井	17406.234505				
3	5#风井～张江站盾构区间	69996.83022				
4	张江站～6#风井～度假区站盾构区间	143209.655715				
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
施工单位（公章）		设计单位（公章）	监理单位（公章）		建设单位（公章）	

（3）业主证明

业主证明

上海轨道交通市域线机场联络线工程施工监理 JCXJL-6 标段，由上海地铁咨询监理科技有限公司承接，**桑义**同志（注册号：31001251）担任本工程的总监理工程师。

工程概况：机场联络线监理 JCXJL-6 标段监理的主要工程为：

1）5#风井，地下三层框架结构，风井尺寸 25.6*30.6m，开挖深度约 34.8m；

2）6#风井，地下三层框架结构，风井尺寸 25.6*30.6m，开挖深度约 34.7m；

3）张江站（不含）~5#风井盾构隧道区间，长度 2.47km；

4）张江站（不含）~6#风井~度假区站盾构隧道区间，长度 5.69km；

5）张江站，本站为地下二层侧式车站，车站总长 693.6 米。

其中张江站（不含）~5#风井盾构隧道区间及张江站（不含）~6#风井~度假区站盾构隧道区间为单洞双线隧道，盾构隧道管片外径为 13.6m，内径 12.5m。

上海轨道交通市域线机场联络线工程施工监理 JCXJL-6 标段设计速度为 160km/h。

本工程概算费用：353000 万元

本工程监理费：2634.3 万元。

本工程开竣工时间为：2020 年 06 月 28 日-2024 年 12 月 2 日。

本工程主要施工工法：车站采用明挖法施工；区间采用盾构法施工。

参加本工程的还有：总监代表：俞琦

安全监理工程师：黄磊

市政专业监理工程师：张刚、吴功勋、郑喜中、张陈伟、张虎

结构专业监理工程师：谢逢之、修顺通

建设单位联系人：雷磊

联系方式：18930859363

特此证明。

上海申铁投资有限公司

2025 月 01 月

7.1.2.2 杭州至临安城际铁路工程 JLHL-3 标段（1）

（1）合同协议书



副本

杭州至临安城际铁路工程

JLHL-3 标段：临安广场站、临安广场站～农林大学站站区间、农林大学站、农林大学站～农高区间 U 型槽（含）土建工程施工监理

上海地铁咨询监理科技有限公司

监理合同

合同编号：（JL杭临-JL-016-002）

委托人：杭州杭临轨道交通有限公司

项目管理人：杭州市地铁集团有限责任公司

监理人：上海地铁咨询监理科技有限公司

日期： 2016 年 11 月

一、协议书

委托人（全称）：杭州杭临轨道交通有限公司

项目管理人（全称）：杭州市地铁集团有限责任公司

监理人（全称）：上海地铁咨询监理科技有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、委托人与项目管理人签订的《杭州至临安城际铁路工程委托建设管理协议》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，三方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、项目名称：杭州至临安城际铁路工程 JLHL-3 标段：临安广场站、临安广场站～农林大学站站区间、农林大学站、农林大学站～农高区间 U 型槽（含）土建工程施工监理

二、工程概况

1. 工程名称：杭州至临安城际铁路工程 JLHL-3 标段：临安广场站、临安广场站～农林大学站站区间、农林大学站、农林大学站～农高区间 U 型槽（含）土建工程施工监理

2. 工程地点：杭州市

3. 工程规模：包括 JLHL-3 标段：临安广场站、临安广场站～农林大学站站区间、农林大学站、农林大学站～农高区间 U 型槽（含）永久工程和临时工程的土建项目的监理工作。主要为地下车站围护结构、主体结构、附属结构（出入口通道、风井等）和防水，盾构区间主体隧道结构、中间风井围护结构、中间风井主体结构、附属结构（联络通道、泵站等）及防水及临时工程等。

4. 工程概算投资：62556.59 万元。

三、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

四、组成本合同的文件

1. 协议书；

2. 中标通知书；

3. 专用条件；

4. 通用条件；

5. 附录：相关服务的范围和内容；

6. 投标文件；

7. 服务技术标准及要求；

本合同签订后，三方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

五、总监理工程师

总监理工程师姓名：赖金辉，身份证号码：362133198211060410，注册号：33011727。

1

联系电话：15988892963；

电子信箱：1124627164@qq.com；

六、签约酬金

签约酬金（大写）：柒佰玖拾叁万元（¥7930000）。

七、期限

1.监理期限：自监理中标之日至缺陷责任期满。如项目管理人因各种原因需对施工计划工期作调整，监理人可适当调整监理计划，但这种计划调整以不影响监理服务质量为前提，并须经项目管理人批准。项目管理人对工期的调整，监理服务期也应作相应调整。

其中施工计划工期：计划开工日期为2016年10月26日，计划竣工日期为2019年5月31日。

2.相关服务期限（缺陷责任期服务期限）：工程竣工验收之日起满24个月。

八、质量目标

质量目标：符合设计要求，满足国家质量标准，且一次验收合格。

九、履约担保

监理酬金的10%，合同签订前以现金、支票、汇票或国有股份制商业银行一级支行以上分支机构出具的银行保函形式提交。

以银行保函形式提交的，在工程竣工验收结束后退还；以非银行保函形式提交的，在工程量完成80%时无息返还履约保证金的80%，在工程竣工验收结束后返还剩余的履约保证金。

十、委托人和项目管理人的职责划分

1．委托人的职责和义务

（1）负责支付工程建设期的各项费用。

凡需以委托人名义办理的各项事宜，根据项目管理人审核意见，委托人积极配合、提供项目管理人便利。

（2）负责工程建设期涉及工程设计、工程施工的重大方案调整及重大事项的审批和确定。

（3）及时将项目管理人初审的工程结算上报政府审计部门。

（4）对工程有重大影响的问题，在项目管理人提出书面建议后委托人及时给予书面解答，最长期限不超过10个日历天。逾期仍不作答复的，由此造成工程工期、经济等损失由委托人承担。

（5）负责检查和监督本工程的质量、进度、安全、文明施工工作。

2．项目管理人的职责和义务

项目管理人必须严格按照政府批准的规模和要求，在委托人委托的范围内全权负责工程建设管理。即工程建设阶段对委托人委托工程的质量、工期、工程造价、安全生产和文明施工等全过

程管理、协调。

1）前期工作管理，如立项审批、办理施工许可证等。

2）设计工作管理

（1）组织建设工程设计、施工交底和技术协调。

（2）工程建设过程中，对施工图纸修改如对原有初步设计批复内容进行调整，或者突破各项设计规范、相关部门文件要求，以及其他重大调整的，提前以书面形式上报委托人，经委托人同意认可后，项目管理人联系设计单位进行修改。其他由于工程建设实际需要，需对施工图纸进行细微修改的，项目管理人直接与设计单位进行联系解决。

3）工程进度管理、质量管理、安全管理、文明施工管理及档案管理。

4）工程投资管理

（1）严格规范合同签订、合同支付审核，控制风险。

（2）按照《杭州市地铁集团有限责任公司工程变更管理办法》及《<杭州市地铁集团有限责任公司工程变更管理办法>机电实施细则（修订版）》办理工程变更审批程序，重大变更的需委托人审核。

（3）编制《工程资金使用计划》，审核监理人《合同付费审核表》，作为审核工程款项的支付依据。

（4）由项目管理人提交委托人审核《工程资金使用计划》、《合同费用支付审核表》，委托人依据审定的《工程资金使用计划》及项目管理人付款审核意见直接付款给监理人。

（5）负责完成合同结算及资料移交。

十一、承诺

1. 监理人向委托人、项目管理人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定支付酬金。

3. 项目管理人承诺按照《杭州至临安城际铁路工程委托建设管理协议》规定，在委托人委托的范围内全权负责工程建设管理，至工程保修期结束。委托人在本合同项下的全部合同权利委托项目管理人代为行使，项目管理人受托行使合同权利具有与委托人行为的同等法律效力，监理人对此予以确认知悉并执行。项目管理人依据本合同受托管理行为的一切后果由委托人承担，但项目管理人因主观故意而损害委托人合同权益的应当承担赔偿委托人经济损失的义务。

十二、合同订立

1. 订立时间：2016 年 11 月 14 日。

2. 订立地点：杭州市 。

3. 本合同一式 16 份，具有同等法律效力，委托人执 4 份，项目管理人执 8 份，监理人执

4份。

附件：

1、《监理机构人员组成表》

2、《治安、防火责任协议书》

3、《廉政协议》、《履约担保续保承诺书》

4、《履约保函格式》

5、银行查证授权承诺书

委托人：（盖章）

地　址：临安市锦城街道横潭路88号

邮政编码：310020

法定代表人或其授权

的代理人：（签章）

开户银行：中国银行杭州钱塘支行

账号：354570136942

电话：0571－86000855

传真：0571－86000855

监理人：（盖章）

地　址：上海市闵行区申旺路519号2幢B座

邮政编码：201108

法定代表人或其授权

的代理人：（签章）

开户银行：中国民生银行股份有限公司上海华山支行

账号：022301420006604

电话：021-64681039

传真：021-64681755

项目管理人：（盖章）

地　址：杭州市江干区九和路516号

邮政编码：310020

法定代表人或其授权

的代理人：（签章）

开户银行：工商银行浙江省分行营业部

账号：1202021109900041930

电话：0571－86000855

传真：0571－86000855

（2）竣工验收报告

附件 8

杭 州 地 铁

单位（子单位）工程质量验收记录

工程名称	杭州至临安城际铁路工程临安广场站单位工程	结构类型	混凝土箱型框架结构	层数/建筑面积	14209m²/地下二层
施工单位	浙江省大成建设集团有限公司	技术负责人	杨涛	开工日期	2016年12月26日
项目经理	徐适强	项目技术负责人	王学平	验收日期	

序号	项 目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 4 分部，经查 4 分部 符合标准及设计要求 4 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 8 项，经审查符合要求 8 项， 经核定符合规范要求 8 项	
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 6 项，符合要求 6 项， 共抽查 6 项，符合要求 6 项， 经返工处理符合要求 0 项	
4	观感质量验收	共抽查 2 项，符合要求 2 项， 不符合要求 0 项	
5	综合验收结论	合格	

参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	项目负责人：	总监理工程师：	项目经理：	项目负责人：	项目负责人：
	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日

附件 8

杭 州 地 铁

单位（子单位）工程质量验收记录

工程名称	临安广场站-农林大学站区间单位工程（盾构）	结构类型	单圆盾构区间	层数/建筑面积	/
施工单位	浙江省大成建设集团有限公司	技术负责人	杨 涛	开工日期	2016 年 12 月 26 日
项目经理	徐适强	项目技术负责人	王学平	验收日期	

序号	项 目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 5 分部，经查 5 分部 符合标准及设计要求 5 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 8 项，经审查符合要求 8 项， 经核定符合规范要求 8 项	合格
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 4 项，符合要求 4 项 共抽查 4 项，符合要求 4 项， 经返工处理符合要求 0 项	合格
4	观感质量验收	共抽查 2 项，符合要求 2 项， 不符合要求 0 项	合格
5	综合验收结论	合格	

	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
参加验收单位	（公章） 项目负责人： 年 月 日	（公章） 总监理工师： 年 月 日	（公章） 项目经理： 年 月 日	（公章） 项目负责人： 年 月 日	（公章） 项目负责人： 年 月 日

附件8

杭州地铁

单位（子单位）工程质量验收记录

工程名称	农林大学站-高新园区区间单位工程（明挖）	结构类型	框架结构	层数/建筑面积	地下2层
施工单位	浙江省大成建设集团有限公司	技术负责人	杨 涛	开工日期	2016年12月26日
项目经理	徐适强	项目技术负责人	王学平	验收日期	

序号	项 目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 3 分部，经查 3 分部 符合标准及设计要求 3 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 8 项，经审查符合要求 8 项， 经核定符合规范要求 8 项	符合要求
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 6 项，符合要求 6 项， 共抽查 6 项，符合要求 6 项， 经返工处理符合要求 0 项	符合要求
4	观感质量验收	共抽查 1 项，符合要求 1 项， 不符合要求 0 项	符合要求
5	综合验收结论	合格	

参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
	（公章） 项目负责人： 年 月 日	（公章） 总监理工师： 年 月 日	（公章） 项目经理： 年 月 日	（公章） 项目负责人： 年 月 日	（公章） 项目负责人： 年 月 日

附件8

杭州地铁

单位（子单位）工程质量验收记录

工程名称	杭州至临安城际铁路工程农林大学站单位工程	结构类型	混凝土箱型框架结构	层数/建筑面积	12274m²/地下二层
施工单位	浙江省大成建设集团有限公司	技术负责人	杨涛	开工日期	2016年12月26日
项目经理	徐适强	项目技术负责人	王学平	验收日期	

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 4 分部，经查 4 分部 符合标准及设计要求 4 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 8 项，经审查符合要求 8 项， 经核定符合规范要求 8 项	
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 6 项，符合要求 6 项， 共抽查 6 项，符合要求 6 项， 经返工处理符合要求 0 项	
4	观感质量验收	共抽查 2 项，符合要求 2 项， 不符合要求 0 项	
5	综合验收结论	合格	

参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
	（公章） 项目负责人： 年 月 日	（公章） 总监理工程师： 年 月 日	（公章） 项目经理： 年 月 日	（公章） 项目负责人： 年 月 日	（公章） 项目负责人： 年 月 日

（3）业主证明

业主证明

兹证明杭州至临安城际铁路工程 JLHL-3 标段，由上海地铁咨询监理科技有限公司承接，国家注册监理工程师赖金辉同志（注册号：33011727）担任本项目的总监理工程师，全面负责本项目的“三控两管一协调”的监理工作。

本工程概况：临安广场站（**地下两层**）、临安广场站～农林大学站区间（采用**盾构法**施工，长度 3730.561m）、农林大学站（**地下两层**）、农林大学站～农高区间 U 型槽（**明挖法**施工，长度 622.132m）。杭州至临安城际铁路工程 JLHL-3 标段属于城市轨道交通地下车站及盾构区间施工监理业绩。

本工程规模：62556.59 万元。

本工程监理费：793 万元。

本工程开竣工时间：2016 年 12 月～2019 年 10 月。

本工程工法：车站采用明挖法施工，区间采用盾构法及明挖法施工。

参加本工程的还有：

总监代表：魏建东

专业监理工程师：唐政、项驿翔、付元丰、徐明浩、刘立川、李健发

试验监理工程师：谢逢之

建设单位联系人：严浩

联系电话：0571-86000855

特此证明。

杭州杭临轨道交通有限公司

2023 年 10 月 13 日

7.1.3 社保缴费记录扫描件

浙江省社会保险参保证明（个人专用）

共1页，第1页

姓名	谢逢之	社会保障号	362526199111141558	证件类型	居民身份证	证件号码	362526199111141558	性别	男

参加社会保险基本情况

险种	养老保险	工伤保险	失业保险
参保状态	参保缴费	参保缴费	参保缴费
参保单位	上海地铁咨询监理科技有限公司杭州分公司（30110001061131[illegible]）		

出具证明前24个月缴费情况（2023年02月-2025年01月）

年	月	单位编号	养老保险				失业保险				备注
			参保地	缴费基数(元)	个人缴费(元)	缴费状况	参保地	缴费基数(元)	个人缴费(元)	缴费状况	
2023	02	30110001061131[illegible]	上城区	4462	356.96	已到账	上城区	4462	22.32	已到账	
2023	03	30110001061131[illegible]	上城区	4462	356.96	已到账	上城区	4462	22.32	已到账	
2023	04	30110001061131[illegible]	上城区	4462	356.96	已到账	上城区	4462	22.32	已到账	
2023	05	30110001061131[illegible]	上城区	4462	356.96	已到账	上城区	4462	22.32	已到账	
2023	06	30110001061131[illegible]	上城区	4462	356.96	已到账	上城区	4462	22.32	已到账	
2023	07	30110001061131[illegible]	上城区	4462	356.96	已到账	上城区	4462	22.31	已到账	
2023	08	30110001061131[illegible]	上城区	4462	356.96	已到账	上城区	4462	22.31	已到账	
2023	09	30110001061131[illegible]	上城区	4462	356.96	已到账	上城区	4462	22.31	已到账	
2023	10	30110001061131[illegible]	上城区	4462	356.96	已到账	上城区	4462	22.31	已到账	
2023	11	30110001061131[illegible]	上城区	4462	356.96	已到账	上城区	4462	22.31	已到账	
2023	12	30110001061131[illegible]	上城区	4462	356.96	已到账	上城区	4462	22.31	已到账	
2024	01	30110001061131[illegible]	上城区	4812	384.96	已到账	上城区	4812	24.06	已到账	
2024	02	30110001061131[illegible]	上城区	4812	384.96	已到账	上城区	4812	24.06	已到账	
2024	03	30110001061131[illegible]	上城区	4812	384.96	已到账	上城区	4812	24.06	已到账	
2024	04	30110001061131[illegible]	上城区	4812	384.96	已到账	上城区	4812	24.06	已到账	
2024	05	30110001061131[illegible]	上城区	4812	384.96	已到账	上城区	4812	24.06	已到账	
2024	06	30110001061131[illegible]	上城区	4812	384.96	已到账	上城区	4812	24.06	已到账	
2024	07	30110001061131[illegible]	上城区	4812	384.96	已到账	上城区	4812	24.06	已到账	
2024	08	30110001061131[illegible]	上城区	4812	384.96	已到账	上城区	4812	24.06	已到账	
2024	09	30110001061131[illegible]	上城区	4812	384.96	已到账	上城区	4812	24.06	已到账	
2024	10	30110001061131[illegible]	上城区	4812	384.96	已到账	上城区	4812	24.06	已到账	
2024	11	30110001061131[illegible]	上城区	4812	384.96	已到账	上城区	4812	24.06	已到账	
2024	12	30110001061131[illegible]	上城区	4812	384.96	已到账	上城区	4812	24.06	已到账	
2025	01	30110001061131[illegible]	上城区	4812	384.96	已到账	上城区	4812	24.06	已到账	

备注：1. 本证明已签署经国家电子政务外网浙江省电子认证注册的机构认证的电子印章，社保经办机构不再另行签章。

2. 本证明出具后3个月内可在“浙江政务服务网”进行网上验证，授权码：317398438157220159[illegible]，

验证平台：https://mapi.zjzwfw.gov.cn/web/mgop/gov-open/zj/2002199511/reserved/index.html#/validate。

3. 本证明为打印时48个月内的参保情况，如需打印48个月以上的，请至人工窗口办理。

4. 本证明妥善保管，最终解释权由参保地社保经办机构所有。

打印时间：2025年02月18日

（盖章）

本文件由全国社保卡服务平台提供，任何第三方机构不得对数据进行二次加工、处理、解析或以任何形式用于商业用途，将追究法律责任。(202502180956-9200000013)

7.2 总监代表2：郑喜中

总监代表、专业监理工程师等其他人员简历表

姓名	郑喜中	性 别	男	年 龄	52
职务	总监代表	职 称	高级工程师	学 历	大专
工作年限		18	专业	市政工程	
执（职）业证书名称		/	注册证书编号	/	
参加过的同类工程业绩					
时间	项目名称	项目工作内容	发包人及联系电话		
2020.06.28 - 2024.12.02	上海轨道交通市域线机场联络线工程施工监理JCXJL-6标段	1）5#风井，2）6#风井，3）张江站（不含）~5#风井盾构隧道区间，长度2.4972km；4）张江站（不含）~6#风井~度假区站盾构隧道区间，长度2.6199km；5）张江站，本站为地下二层侧式车站。	上海申铁投资有限公司 18930859363		

备注：

1、附拟派人员的身份证、职称、学历、执（职）业资格、注册证书、业绩（能够体现**总监代表、专业监理工程师等其他人员**身份的合同协议书）等证明材料附后（原件扫描件）、近6个月（含）内的本单位社保缴费记录（原件扫描件）。

2、业绩证明资料为能够满足评审细则相关信息。

3、以上均为原件扫描件。

7.2.1 证书扫描件


性别 男 民族 汉
出生 1973 年 11 月 25 日
住址 广东省汕头市潮阳区金浦街道梅东湖美路南九巷3号
公民身份号码 440524197311256153


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 汕头市公安局潮阳分局
有效期限 2017.02.10-2037.02.10

普通高等学校

毕业证书



学生 郑喜中 性别男，一九七三 年 十一 月二十五日生，于二〇一三年

三 月至 二〇一五 年 七 月 在本校 建筑工程管理 专业

专科 网络教育学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名： 校（院）长：

证书编号：101417201506103110 二〇一五 年 七 月 十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

ZHUANYE JISHU ZHIWU
ZIGE ZHENGSHU



姓 名 郑喜中

性 别 男

出生年月 1973 年 11 月

从事专业 市政工程

职务名称 高级工程师

工作单位

证书编号 50908B511902


经高级专业技术职务评审委员会评审，符合任职条件，具备 高级工程师 职务任职资格。

2012 年 06 月 08 日

7.2.2 业绩证明扫描件

7.2.2.1 上海轨道交通市域线机场联络线工程施工监理 JCXJL-6 标段

（1）合同协议书



上海轨道交通市域线机场联络线工程

施工监理 JCXJL-6 标段

监理合同

委托人：上海申铁投资有限公司

监理人：上海地铁咨询监理科技有限公司

签订日期：2020年6月

第一节 合同协议书

委托人（全称）：上海申铁投资有限公司

监理人（全称）：上海地铁咨询监理科技有限公司

根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，委托人、监理人遵循平等、自愿、公平和诚信的原则共同达成如下协议。

一、工程概况

1. 工程名称：上海轨道交通市域线机场联络线工程施工监理 JCXJL-6 标段；

2. 工程地点：上海轨道交通市域线机场联络线工程施工监理 JCXJL-6 标段沿线；

3. 工程规模：5#风井、6#风井施工，张江站主体结构及附属（不含装修）工程施工；张江站（不含）~5#风井区间盾构隧道（含进出洞加固）及洞内附属工程施工，张江站（不含）~6#风井~度假区站区间盾构隧道（含进出洞加固）施工；站后接口及该范围的涉河改造工程、市政配套等施工；

工程各专业描述：

1）5#风井施工；

2）6#风井施工；

3）张江站（不含）~5#风井区间盾构隧道（含进出洞加固）及洞内附属工程施工；

4）张江站（不含）~6#风井~度假区站区间盾构隧道（含进出洞加固）施工；

5）张江站主体结构及附属（不含装修）工程施工；

6）站后接口及本标段范围的涉河改造工程；

7）本标段涉及的道路改造、临时翻交、复位，桥梁改建、市政排水改造、道路绿化、标志标牌等市政配套及附属工程；

4. 工程概算投资额或建筑安装工程费：353000 万元。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用合同条款中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 本协议书及双方另行签订的补充协议；

2. 中标通知书；

3. 专用合同条款；

4. 通用合同条款；

5. 招标文件及其附录；

6. 投标函；

7. 投标文件；

8. 委托人、监理人有关监理工作的洽商、变更等书面记录和文件【这些记录和文件主要包括合同

履行过程中的有关通知、指令、会议纪要、信件】

9. 其他合同文件。

上述各项合同文件属于同一类内容的，签署在后的文件效力优于签署在前的文件。

在合同履行过程中，如上述各项合同文件出现矛盾时，排序在先的文件效力优先于排序在后的合同文件。但如招标文件与投标文件规定的内容不一致，且投标文件规定对监理人更为严格的（或对委托人更有利的），则合同以投标文件中的规定为准。

四、总监理工程师及总监代表

监理人向委托人承诺，按照本合同的规定，承担本工程范围内的监理业务，并委派 桑义 为本工程的总监理工程师（身份证号码：310101197112260410，注册号：31001251）；委派 俞琦 为本工程的总监代表（身份证号码：31010519720531361X，注册号：31011309）。

五、签约酬金

签约酬金固定总价为人民币 26343000 元（大写：贰仟陆佰叁拾肆万叁仟 元整）。其中包括：

1. 签约酬金总价的 80%为基本监理费用：

人民币 21074400 元（大写：贰仟壹佰零柒万肆仟肆佰 元整）；

2. 签约酬金总价的 20%为考核费用：

人民币 5268600 元（大写：伍佰贰拾陆万捌仟陆佰 元整）。

本合同约定的签约酬金已包括了监理费、平行检测费及必要的监理设施等与本工程监理及相关服务实施有关的一切费用。除双方另有约定外，签约酬金总价包干，不作调整。

六、期限

自委托人通知的开工之日起，至工程缺陷责任期满之日止。暂定自委托人通知的开工之日始，至 2025 年 12 月 30 日止。

七、双方确认

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理服务。

2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定支付酬金。

八、监理工作的标准和质量要求

按照《铁路建设工程监理规范》、《上海市建设工程监理管理办法》、《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013）以及委托人和项目管理单位的有关要求开展监理工作，达到委托人制定的安全、质量、工期、投资控制、文明施工、科技创新等目标。

九、合同生效及份数

本合同经双方签字、盖章后生效。本合同一式【贰拾】份，双方各执【拾】 份。

十、其他

监理人已知悉，委托人委托上海申铁建设管理有限公司进行项目管理，协助委托人办理本工程实施期间的组织协调管理等工作。本合同签订后，监理人必须服从委托人和上海申铁建设管理有限公司的管理，遵守委托人和上海申铁建设管理有限公司的规章制度及工程管理程序，并严格按照国家、上海市相

关管理文件进行工作。

（以下无正文）

委托人：上海申铁投资有限公司（公章）

地址：上海市黄浦区北京西路 275 号

电话：021-51985565

法定代表人：（签章）

委托代理人：（签章）

签订日期：2020 年 6 月 22 日

监理人：上海地铁咨询监理科技有限公司（公章）

地址：上海市徐汇区宛平南路 75 号 2 号楼

电话：021-64681039

法定代表人：（签章）

委托代理人：（签章）

（2）竣工验收文件

市域-46

建设工程竣工验收报告

工程名称：上海轨道交通市域线机场联络线工程JCXSG-9标

项目编码（报建编码）：1901MH0048

施工许可编码：JT3101120000000020191A2101001C0909-2021ST004
JT3101120000000020191A2101001C0901-2020SZ056
JT3101120000000020191A2101001C0903-2023ST080

建设单位：上海申铁投资有限公司

开工日期：2020 年 8 月 15 日

竣工验收日期：2024 年 12 月 2 日

工程概况			
建安工作量	99070.0666万元	建筑面积	47747.44㎡

上海轨道交通市域线机场联络线工程JCXSG-9标竣工验收范围为：张江站车站主体及附属结构1#～4#出入口、1#～4#风亭、1#～12#安全出入口。

张江站车站主体结构采用箱型框架式混凝土结构，主体外包总长度693.6m，标准段结构外包总宽37.2m，端头井结构外包总宽14.2～25.4m。采用明挖法施工，地面以下共两层（21号线换乘节点为地下三层），顶板覆土厚度为2.05～4.88m，标准段底板埋深23.643～24.883m，西端头井底板底埋深29.982m，21号线换乘节点底板埋深33.374，东端头井底板底埋深28.641m。

合建的1号出入口、3号风亭、2号安全出口位于主体结构35～44轴北侧，结构内净长度77.100m，净宽6.6m，其中36轴有4.4m长度净宽7.4m，底板埋深13.158m。

2号出入口位于主体结构35～40轴南侧，结构内净长度51.235m，净宽6.6m，底板埋深14.750m。

3号出入口位于主体结构15～22轴南侧，结构内净长度67.135m，净宽6.7m，底板埋深13.642m。

合建的4号出入口、2号风亭10、11号安全出口位于主体结构12～22轴北侧，结构内净长度93.650m，其中12～15轴净宽4.3m，15～22轴净宽6.6米，底板埋深13.642m。

1号风亭位于主体结构3～5轴北侧，其结构内净长度20.2m，净宽12.55m，底板埋深12.053m。

合建的4号安全出口、4号风亭组位于主体结构59～60轴北侧，结构内净长度27.900m，净宽17.950m，底板埋深10.232m。

合建的1号、12号安全出口位于主体结构27～30轴北侧，结构内净长度21.8m，净宽5m，底板埋深13.493m。

3号安全口位于主体结构49轴北侧，结构内净长度9.9m，净宽4.2m，底板埋深17.314m。

5号安全出口位于主体结构15轴南侧，结构内净长度2m，净宽12.05m，底板埋深12.888m。

6号安全出口位于主体结构50～51轴南侧，结构内净长度9.650m，净宽4.2m，底

板埋深 13.049m。

7 号安全出口位于主体结构 41～42 轴南侧，结构内净长度 16.75m，净宽 7.1m，三层结构，自上而下为夹层板，中板，底板，其中底板埋深 18.518m。

8 号安全出口位于主体结构 12 轴南侧，结构内净长度 7.5m，净宽 4.2m，底板埋深 13.368m。

9 号安全出入口位于主体结构 7 轴北侧，其结构内净长度 7m，净宽 10.35m，底板埋深 13.475m。

本工程在施工过程中严格按照设计图纸、工程建设强制性条文、施工规范及合同要求进行施工。工程技术资料和工程质量检测评定方面，各种原材料进场能根据国家监督见证取样规定抽样、送检。工地使用的材料均具备出厂合格证明等产品质量资料所有资料符合要求且齐全有效。

自评工程质量等级为合格。

附：建设工程竣工验收工程明细表

竣工验收组人员签名	验收组职务	姓名	工作单位	职称	职务
	组长				
	副组长				
	成员				

建设单位项目负责人：

建设单位法定代表人：

（单位公章）

提示：建设单位对竣工验收的工程质量全面负责

竣工验收标准	《市域铁路工程施工质量验收标准》（DG/TJ08-2436-2023）； 《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）； 《地下防水工程质量验收规范》（GB50208-2011）； 《地下铁道工程施工质量验收标准》（GB/T50299-2018）； 《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）等。
工程竣工验收意见及结论	上海申铁投资有限公司、中铁第四勘察设计院集团有限公司、上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司、上海地铁咨询监理科技有限公司、中铁四局集团有限公司等单位组成的本工程竣工验收组对上海轨道交通市域线机场联络线工程JCXSG-9标进行竣工验收，并邀请上海市交通建设工程安全质量监督站派员监督。 根据施工单位自评、监理单位评估意见、勘察、设计单位的质量合格证明以及本验收组的查验情况，本验收组认为:本次竣工验收的工程分部分项评定完整；质保资料核查符合要求；关键工序验收手续齐全;外观质量符合要求；实测及功能性监测数据符合要求；且单位工程验收所提整改要求均已整改完毕，完成了设计文件及合同文件规定的全部内容。 验收组验收结论:上述工程质量符合国家、行业及地方质量标准，质量合格、同意竣工验收。 验收组组长： 验收组副组长： 验收组成员： 日　　期：

市域-46

建设工程竣工验收报告

工程名称：上海轨道交通市域线机场联络线工程JCXSG-8标

项目编码（报建编码）：1901MH0048

施工许可编码：JT3101120000000020191A2101001C0801-2020SZ057
JT3101120000000020191A2101001C0808-2021ST012

建设单位：上海申铁投资有限公司

开工日期：2020 年 6 月 28 日

竣工验收日期：2024 年 8 月 27 日

工 程 概 况			
建安工作量	238102.1666万元	建筑面积	5605.92㎡/8160m

上海轨道交通市域线机场联络线JCXSG-8标本次验收范围：5#风井~张江站盾构区间、张江站~6#风井~度假区站盾构区间、5#风井、6#风井。

5#风井：5#风井结构型式为整体式钢筋混凝土箱形地下三层框架结构，总长30.6m，结构宽度为25.6m，外挂附属结构形式为整体式钢筋混凝土箱型地下一层框架结构，长度30.6m，结构宽度为14.80m。

6#风井：6#风井结构型式为整体式钢筋混凝土箱形地下三层框架结构，总长30.6m，结构宽度为25.6m，外挂附属结构形式为整体式钢筋混凝土箱型地下一层框架结构，长度30.6m，结构宽度为14.80m。

5#风井~张江站盾构区间：区间长度约为2.47km，东起张江站西端头，连续下坡后下穿十一号线高架、十六号线高架、罗山路立交后进入5#工作井。本区间共有2段平曲线，曲线半径分别为1300m和2000m。

张江站～度假区站盾构区间：区间长度约为5.69km，西起外环高速南侧的张江站东端头，向东至度假区站西端头井接收，出张江站后下穿高新河，后下穿通过申江南路和部分房屋后到达六号风井，随后下穿沪芦高速后沿川迪北河北侧向东行进，而后穿过唐黄路后到达度假区站。区间共有4段平曲线。曲线半径分别为1500m，1900m和1500m，8000m。

本工程在施工过程中严格按照设计图纸、工程建设强制性条文、施工规范及合同要求进行施工，施工过程中未发生安全质量事故。工程技术资料和工程质量检测评定方面,各种原材料进场能根据国家监督见证取样规定抽样、送检。工地使用的材料均具备出厂合格证明等产品质量资料，所有资料均符合要求且齐全有效。

附：建设工程竣工验收工程明细表

竣工验收组人员签名	验收组职务	姓名	工作单位	职称	职务
	组长				
	副组长				
	成员				

建设单位项目负责人：

建设单位法定代表人：

（单位公章）

提示：建设单位对竣工验收的工程质量全面负责

竣工验收标准	《市域铁路工程施工质量验收标准》（DG/TJ08-2436-2023）； 《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）； 《地下防水工程质量验收规范》（GB50208-2011）； 《地下铁道工程施工质量验收标准》（GB/T50299-2018）； 《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）； 《盾构法隧道施工及验收规范》（GB50446-2017）等。
工程竣工验收意见及结论	上海申铁投资有限公司、中铁第四勘察设计院集团有限公司、上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司、上海地铁咨询监理科技有限公司、中交隧道工程局有限公司等单位组成的本工程竣工验收组对上海轨道交通市域线机场联络线工程JCXSG-8标进行竣工验收，并邀请上海市交通建设工程安全质量监督站派员监督。 根据施工单位自评、监理单位评估意见、勘察、设计单位的质量合格证明以及本验收组的查验情况，本验收组认为:本次竣工验收的工程分部分项评定完整；质保资料核查符合要求；关键工序验收手续齐全;外观质量符合要求；实测及功能性监测数据符合要求；且单位工程验收所提整改要求均已整改完毕，完成了设计文件及合同文件规定的全部内容。 验收组验收结论:上述工程质量符合国家、行业及地方质量标准，质量合格。 验收组组长： 验收组副组长： 验收组成员： 日 期：2024.8.27

市域-47

建设工程竣工验收工程明细表

项目编码（报建编码）： 1901MH0048 建设单位（公章）：

单位工程名称	工程类型	工程规模					造价（万元）	备注
		指标	单位	数量	层数			
					地上	地下		
5#风井~张江站盾构区间	市政	跨度	km	2.47	/	/	69996.83022	
张江站~6#风井~度假区站盾构区间	市政	跨度	km	5.69	/	/	143209.655715	
5#风井	市政	面积	m^2	2889.36	/	3	12412.40496	
6#风井	市政	面积	m^2	2889.36	/	3	17406.234505	

注：

指标指：面积、高度、跨度、直径、装机容量等，房屋建筑除面积外，加层数指标。

工程类型指：土建、栋基、装饰、建筑幕墙、电梯、民防、园林绿化、市政、设备安装、室外燃气、电力、铁路、港口、水利、公用、住宅、其他

市域-48

单位工程质量等级评定汇总表

序号	单位工程名称	工程造价（万元）	工程验收等级			
			施工单位	设计单位	监理单位	建设单位
1	5#风井	12412.40496				
2	6#风井	17406.234505				
3	5#风井～张江站盾构区间	69996.83022				
4	张江站～6#风井～度假区站盾构区间	143209.655715				
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
	施工单位 （公章）	设计单位 （公章）	监理单位 （公章）	建设单位 （公章）		

（3）业主证明

业主证明

上海轨道交通市域线机场联络线工程施工监理 JCXJL-6 标段，由上海地铁咨询监理科技有限公司承接，**桑义**同志（注册号：31001251）担任本工程的总监理工程师。

工程概况：机场联络线监理 JCXJL-6 标段监理的主要工程为：

1）5#风井，地下三层框架结构，风井尺寸 25.6*30.6m，开挖深度约 34.8m；

2）6#风井，地下三层框架结构，风井尺寸 25.6*30.6m，开挖深度约 34.7m；

3）张江站（不含）~5#风井盾构隧道区间，长度 2.47km；

4）张江站（不含）~6#风井~度假区站盾构隧道区间，长度 5.69km；

5）张江站，本站为地下二层侧式车站，车站总长 693.6 米。

其中张江站（不含）~5#风井盾构隧道区间及张江站（不含）~6#风井~度假区站盾构隧道区间为单洞双线隧道，盾构隧道管片外径为 13.6m，内径 12.5m。

上海轨道交通市域线机场联络线工程施工监理 JCXJL-6 标段设计速度为 160km/h。

本工程概算费用：353000 万元

本工程监理费：2634.3 万元。

本工程开竣工时间为：2020 年 06 月 28 日-2024 年 12 月 2 日。

本工程主要施工工法：车站采用明挖法施工；区间采用盾构法施工。

参加本工程的还有：总监代表：俞琦

安全监理工程师：黄磊

市政专业监理工程师：张刚、吴功勋、郑喜中、张陈伟、张虎

结构专业监理工程师：谢逢之、修顺通

建设单位联系人：雷磊

联系方式：18930859363

特此证明。

上海申铁投资有限公司

2025 月 01 月

7.2.3 社保缴费记录扫描件

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：郑喜中　　社保电脑号：619218274　　身份证号码：440524197311256153　　页码：1

参保单位名称：上海地铁咨询监理科技有限公司深圳宝安分公司　　单位编号：477415　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2022	10	477415	7500.0	1050.0	600.0	1	7778	482.24	155.56	1	7500	33.75	7500	8.4	2360	16.52	7.08
2022	11	477415	7500.0	1050.0	600.0	1	7778	482.24	155.56	1	7500	33.75	7500	8.4	2360	16.52	7.08
2022	12	477415	7500.0	1050.0	600.0	1	7778	482.24	155.56	1	7500	33.75	7500	8.4	2360	16.52	7.08
2023	01	477415	7500.0	1050.0	600.0	1	7778	482.24	155.56	1	7500	37.5	7500	8.4	2360	16.52	7.08
2023	02	477415	7500.0	1050.0	600.0	1	7778	482.24	155.56	1	7500	37.5	7500	8.4	2360	16.52	7.08
2023	03	477415	7500.0	1050.0	600.0	1	7778	482.24	155.56	1	7500	37.5	7500	8.4	2360	16.52	7.08
2023	04	477415	7500.0	1050.0	600.0	1	7778	482.24	155.56	1	7500	37.5	7500	8.4	2360	16.52	7.08
2023	05	477415	7500.0	1050.0	600.0	1	7778	482.24	155.56	1	7500	37.5	7500	10.5	2360	16.52	7.08
2023	06	477415	7500.0	1050.0	600.0	1	7778	482.24	155.56	1	7500	37.5	7500	10.5	2360	16.52	7.08
2023	07	477415	7520.0	1052.8	601.6	1	7778	482.24	155.56	1	7520	37.6	7520	10.53	2360	16.52	7.08
2023	08	477415	7520.0	1052.8	601.6	1	7778	482.24	155.56	1	7520	37.6	7520	10.53	2360	16.52	7.08
2023	09	477415	7520.0	1052.8	601.6	1	7778	482.24	155.56	1	7520	37.6	7520	10.53	2360	16.52	7.08
2023	10	477415	7520.0	1052.8	601.6	1	7520	451.2	150.4	1	7520	37.6	7520	10.53	2360	16.52	7.08
2023	11	477415	7520.0	1052.8	601.6	1	7520	451.2	150.4	1	7520	37.6	7520	10.53	2360	16.52	7.08
2023	12	477415	7520.0	1052.8	601.6	1	7520	451.2	150.4	1	7520	37.6	7520	10.53	2360	16.52	7.08
2024	01	477415	7520.0	1052.8	601.6	1	7520	376.0	150.4	1	7520	37.6	7520	10.53	7520	60.16	15.04
2024	02	477415	7520.0	1052.8	601.6	1	7520	376.0	150.4	1	7520	37.6	7520	10.53	7520	60.16	15.04
2024	03	477415	7520.0	1052.8	601.6	1	7520	376.0	150.4	1	7520	37.6	7520	21.06	7520	60.16	15.04
2024	04	477415	7520.0	1128.0	601.6	1	7520	376.0	150.4	1	7520	37.6	7520	21.06	7520	60.16	15.04
2024	05	477415	7520.0	1128.0	601.6	1	7520	376.0	150.4	1	7520	37.6	7520	21.06	7520	60.16	15.04
2024	06	477415	7520.0	1128.0	601.6	1	7520	376.0	150.4	1	7520	37.6	7520	21.06	7520	60.16	15.04
2024	07	477415	7520.0	1128.0	601.6	1	7520	376.0	150.4	1	7520	37.6	7520	30.08	7520	60.16	15.04
2024	08	477415	7520.0	1128.0	601.6	1	7520	376.0	150.4	1	7520	37.6	7520	30.08	7520	60.16	15.04
2024	09	477415	7520.0	1128.0	601.6	1	7520	376.0	150.4	1	7520	37.6	7520	30.08	7520	60.16	15.04
2024	10	477415	7520.0	1128.0	601.6	1	7520	376.0	150.4	1	7520	37.6	7520	30.08	7520	60.16	15.04
2024	11	477415	7520.0	1128.0	601.6	1	7520	376.0	150.4	1	7520	37.6	7520	30.08	7520	60.16	15.04
2024	12	477415	7520.0	1128.0	601.6	1	7520	376.0	150.4	1	7520	37.6	7520	30.08	7520	60.16	15.04
2025	01	477415	7520.0	1203.2	601.6	1	7520	376.0	150.4	1	7520	37.6	7520	30.08	7520	60.16	15.04
合计				30280.4	16830.4			12028.48	4273.12			1040.65		458.64		1029.88	301.72

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391e565b7122edh ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
477415	上海地铁咨询监理科技有限公司深圳宝安分公司

深圳市社会保险基金管理局

社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2025年2月12日

7.3 专业监理工程师1：王新明

总监代表、专业监理工程师等其他人员简历表

姓名	王新明	性 别	男	年 龄	34
职务	专业监理工程师	职 称	工程师	学 历	本科
工作年限		12	专业	市政公用工程	
执（职）业证书名称		深圳监理工程师	注册证书编号	B20220718	

参加过的同类工程业绩

时间	项目名称	项目工作内容	发包人及联系电话
2017.03-2022.11	温州市域铁路S2线一期工程土建SG5标段全过程施工监理	黄华站～灵昆站区间，线路全长7046.4m，分为7个区间，分别为：江北明挖段（916.6m）、江北矿山段（630m）、江北工作井（40m）、江中盾构段（2664.6m）、江南工作井及始发段（140.4m）、江南明挖段（586.6m）、区间桥梁段（2068.4m）。	温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司 15529478100

备注：

1、附拟派人员的身份证、职称、学历、执（职）业资格、注册证书、业绩（能够体现**总监代表、专业监理工程师等其他人员**身份的合同协议书）等证明材料附后（原件扫描件）、近6个月（含）内的本单位社保缴费记录（原件扫描件）。

2、业绩证明资料为能够满足评审细则相关信息。


3、以上均为原件扫描件。

7.3.1 证书扫描件


姓 名 王新明
性 别 男 民 族 汉
出 生 1991 年 8 月 18 日
住 址 云南省大理白族自治州南涧彝族自治县南涧镇小军庄五社28号附1号
公民身份号码 532926199108180031


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 南涧彝族自治县公安局
有效期限 2021.02.20-2041.02.20


成人高等教育
毕业证书
学生 王新明 性别 男，一九九一年 八月 十八日生，于二〇一六年 三月至 二〇一八年 七月在本校函授教育 岩土工程 专业 2.5 年制专升本学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。
校 名：武汉理工大学 校 长：
批准文号：国家教委（87）教高三字022号
证书编号：104975201805001792
二〇一八年 七 月 一 日
中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn



岗位类别：专业监理工程师
登记专业：市政公用工程

核发机构：深圳市监理工程师协会
核发日期：2022 年 8 月 24 日
核发编号：B20220718

姓　　名：王新明
性　　别：男
身份证号：532926199108180031
学　　历：本科
所学专业：土木工程
技术职称：无
从业单位：上海地铁咨询监理科技有限公司



上海市中级专业技术职称证书

姓　　名：王新明
性　　别：男
出 生 年 月：1991-08
证 件 类 别：居民身份证
证　件　号：532926199108180031
工 作 单 位：上海地铁咨询监理科技有限公司

职 称 名 称：工程师
专 业 名 称：项目管理
评 审 机 构：上海市建筑科学研究院工程系列中级专业技术职务任职资格评审委员会

取得职称时间：2019-08-09
证 书 编 号：19D5Z00171


请下载“上海人社”APP
扫描二维码查询证书信息

电子印章

7.3.2 业绩证明扫描件

7.3.2.1 温州市域铁路S2线一期工程土建SG5标段全过程施工监理

（1）合同协议书



B1703

温州市域铁路S2线一期工程土建SG5标段

全过程施工监理

温市合备字 监理
[2017] 024号

建设工程监理合同

上海地铁咨询监理科技有限公司

合同编号：TT-ZB-S2-JS-16008

委托人：温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司

监理人：上海地铁咨询监理科技有限公司

协议书

委托人（全称）：温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司

监理人（全称）：上海地铁咨询监理科技有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1.工程名称：温州市域铁路S2线一期工程土建SG5标段全过程施工监理。

2.工程地点：浙江省温州市。

3.工程规模：土建 SG5 标段施工范围为黄华站～灵昆站区间 DK47+770.72～DK54+700.00，全长 6929.28m，包括区间隧道（含盾构段、工作井、矿山法隧道、明挖段及其围护结构等）、区间桥梁（灵昆特大桥）。

4.工程概算投资: 136026.45 万元。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

（1）协议书；

（2）中标通知书；

（3）合同专用条件；

（4）合同通用条件；

（5）监理投标文件；

（6）招标文件及询标纪要等；

（7）现场监理人员名单及资历；

（8）合同要求的其他资料。

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名：赵光，身份证号码：410305196706220016，注册号：31002335。

联系电话:；

电子信箱:；

五、签约酬金

签约酬金（大写）：壹仟肆佰贰拾万元整（¥14200000.00）。

六、期限

1. 从合同签订之日起至缺陷责任期满（从委托人签发工程接收证书之日起算）。如委托人因各种原因需作调整，监理单位可适当调整监理计划但这种计划调整以不影响监理服务质量为前提，并须经委托人书面批准。

4

2. 缺陷责任期服务期限：本工程缺陷责任期为两年，缺陷责任期指：工程竣工验收合格，委托人签发工程接收证书之日起两年。

七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

1. 订立时间：2017 年 2 月 15 日。

2. 订立地点：浙江省温州市。

3. 本合同一式壹拾陆份，具有同等法律效力，双方各执捌份。

委托人：（盖公章）
地址：浙江省温州市锦江路 458 号
邮政编码：325000
法定代表人或其授权的代理人：（签字或盖章）
开户银行：中国建设银行温州分行
账号：
电话： 0577-85550106
传真： 0577-88101290
电子邮箱：

监理人：（盖公章）
地址：上海市闵行区申旺路 519 号 2 幢 B 座
邮政编码：201108
法定代表人或其授权的代理人：（签字或盖章）
开户银行：招商银行上海徐家汇支行
账号：121909800510101
电话：021-64681038
传真：021-64681755
电子邮箱：475658885@qq.com

合同管理办公室：
（公章）
经办人：
2017.2.28

（2）竣工验收报告

单位工程质量验收记录表

工程名称	温州市域铁路S2线一期工程土建SG5标段黄华站至灵昆站区间（江北工作井）				
开工日期	2018年12月25日		竣工日期	2022年11月15日	
施工单位	上海隧道工程有限公司				
项目负责人	李晓春	项目技术负责人	郭昊	项目质量负责人	曾俊杰

序号	项目	验 收 记 录	验收结论
1	分部工程	共4个分部，检查 4个分部 符合标准及设计要求4个分部	合格
2	质量控制资料核查	共 9项，审查9项； 经核对符合规范要求9项	齐全完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查2项，符合要求2项 共抽查2项，符合要求2项	合格
4	观感质量验收	共抽查8项，符合要求8项 不符合要求0项	合格
5	综合验收结论	符合设计及规范要求，验收合格	

施工单位	监理单位	勘察单位	设计单位	建设单位
加盖合同主体企业公章 （公章） 项目负责人： 年 月 日	加盖合同主体企业公章 （公章） 总监理工程师： 年 月 日	加盖合同主体企业公章 （公章） 项目负责人： 年 月 日	加盖合同主体企业公章 （公章） 项目负责人： 年 月 日	加盖合同主体企业公章 （公章） 项目负责人： 年 月 日

注：本表一式十份，建设单位、监理单位各一份，施工单位八份。

单位工程质量验收记录表

工程名称	温州市域铁路S2线一期工程土建SG5标段黄华站至灵昆站区间(江南工作井及始发区间)				
开工日期	2017年12月12日		竣工日期	2022年11月15日	
施工单位	上海隧道工程有限公司				
项目负责人	李晓春	项目技术负责人	郭昊	项目质量负责人	曾俊杰

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共4个分部，检查4个分部 符合标准及设计要求4个分部	合格
2	质量控制资料核查	共9项，审查9项； 经核对符合规范要求9项	齐全完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查2项，符合要求2项 共抽查2项，符合要求2项	合格
4	观感质量验收	共抽查8项，符合要求8项 不符合要求0项	合格
5	综合验收结论	符合设计及规范要求，验收合格	

施工单位	监理单位	勘察单位	设计单位	建设单位
加盖合同主体企业公章 （公章） 项目负责人： 年 月 日	加盖合同主体企业公章 （公章） 总监理工程师： 年 月 日	加盖合同主体企业公章 （公章） 项目负责人： 年 月 日	加盖合同主体企业公章 （公章） 项目负责人： 年 月 日	加盖合同主体企业公章 （公章） 项目负责人： 年 月 日

注：本表一式十份，建设单位、监理单位各一份，施工单位八份。

单位工程质量验收记录表

工程名称	温州市域铁路 S2 线一期工程土建 SG5 标段黄华站至灵昆站区间（盾构区间）				
开工日期	2019 年 1 月 6 日		竣工日期	2022 年 6 月 30 日	
施工单位	上海隧道工程有限公司				
项目负责人	李晓春	项目技术负责人	郭昊	项目质量负责人	曾俊杰

序号	项目	验 收 记 录	验收结论
1	分部工程	共 13 个分部，检查 13 个分部 符合标准及设计要求 13 个分部	合格
2	质量控制资料核查	共 9 项，审查 9 项； 经核对符合规范要求 9 项	齐全完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 2 项，符合要求 2 项 共抽查 2 项，符合要求 2 项	合格
4	观感质量验收	共抽查 6 项，符合要求 6 项 不符合要求 0 项	合格
5	综合验收结论	符合设计及规范要求，验收合格	

施工单位	监理单位	勘察单位	设计单位	建设单位
加盖合同主体企业公章 （公章） 项目负责人： 年 月 日	加盖合同主体企业公章 （公章） 总监理工程师： 年 月 日	加盖合同主体企业公章 （公章） 项目负责人： 年 月 日	加盖合同主体企业公章 （公章） 项目负责人： 年 月 日	加盖合同主体企业公章 （公章） 项目负责人： 年 月 日

注：本表一式十份，建设单位、监理单位各一份，施工单位八份。

单位工程质量验收记录表

工程名称	温州市域铁路S2线一期工程土建SG5标段黄华站至灵昆站区间（高架区间）				
开工日期	2017年12月12日		竣工日期	2022年6月30日	
施工单位	上海隧道工程有限公司				
项目负责人	李晓春	项目技术负责人	郭昊	项目质量负责人	曾俊杰

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共7个分部，检查7个分部 符合标准及设计要求7个分部	合格
2	质量控制资料核查	共9项，核查9项； 经核对符合规范要求9项	齐全完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查3项，符合要求3项 共抽查3项，符合要求3项	合格
4	观感质量验收	共抽查5项，符合要求5项 不符合要求0项	合格
5	综合验收结论	符合设计及规范要求，验收合格	

施工单位	监理单位	勘察单位	设计单位	建设单位
加盖合同主体企业公章 （公章） 项目负责人： 年 月 日	加盖合同主体企业公章 （公章） 总监理工程师： 年 月 日	加盖合同主体企业公章 （公章） 项目负责人： 年 月 日	加盖合同主体企业公章 （公章） 项目负责人： 年 月 日	加盖合同主体企业公章 （公章） 项目负责人： 年 月 日

注：本表一式十份，建设单位、监理单位各一份，施工单位八份。

单位工程质量验收记录表

工程名称	温州市域铁路S2线一期工程土建SG5标段黄华站至灵昆站区间（江北矿山区间）				
开工日期	2021年3月25日		竣工日期	2022年7月18日	
施工单位	上海隧道工程有限公司				
项目负责人	李晓春	项目技术负责人	郭昊	项目质量负责人	曾俊杰

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共6个分部，检查6个分部 符合标准及设计要求6个分部	合格
2	质量控制资料核查	共9项，审查9项 经核对符合规范要求9项	齐全完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查2项，符合要求2项 共抽查2项，符合要求2项	合格
4	观感质量验收	共抽查10项，符合要求10项 不符合要求0项	合格
5	综合验收结论	符合设计及规范要求，验收合格	

施工单位	监理单位	勘察单位	设计单位	建设单位
加盖合同主体企业公章 （公章） 项目负责人： 年 月 日	加盖合同主体企业公章 （公章） 总监理工程师： 年 月 日	加盖合同主体企业公章 （公章） 项目负责人： 年 月 日	加盖合同主体企业公章 （公章） 项目负责人： 年 月 日	加盖合同主体企业公章 （公章） 项目负责人： 年 月 日

注：本表一式十份，建设单位、监理单位各一份，施工单位八份。

单位工程质量验收记录表

工程名称	温州市域铁路S2线一期工程土建SG5标段黄华站至灵昆站区间（江北明挖区间）				
开工日期	2019年5月22日		竣工日期	2022年7月18日	
施工单位	上海隧道工程有限公司				
项目负责人	李晓春	项目技术负责人	郭昊	项目质量负责人	曾俊杰

序号	项目	验 收 记 录	验收结论
1	分部工程	共4个分部，检查4个分部 符合标准及设计要求4个分部	合格
2	质量控制资料核查	共9项，审查9项； 经核对符合规范要求9项	齐全完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查2项，符合要求2项 共抽查2项，符合要求2项	合格
4	观感质量验收	共抽查6项，符合要求6项 不符合要求0项	合格
5	综合验收结论	符合设计及规范要求，验收合格	

施工单位	监理单位	勘察单位	设计单位	建设单位
加盖合同主体企业公章 （公章） 项目负责人： 年 月 日	加盖合同主体企业公章 （公章） 总监理工程师： 年 月 日	加盖合同主体企业公章 （公章） 项目负责人： 年 月 日	加盖合同主体企业公章 （公章） 项目负责人： 年 月 日	加盖合同主体企业公章 （公章） 项目负责人： 年 月 日

注：本表一式十份，建设单位、监理单位各一份，施工单位八份。

单位工程质量验收记录表

工程名称	温州市域铁路S2线一期工程土建SG5标段黄华站至灵昆站区间（江南明挖区间）				
开工日期	2019年4月2日		竣工日期	2022年6月30日	
施工单位	上海隧道工程有限公司				
项目负责人	李晓春	项目技术负责人	郭昊	项目质量负责人	曾俊杰

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共4个分部，检查4个分部 符合标准及设计要求4个分部	合格
2	质量控制资料核查	共9项，审查9项； 经核对符合规范要求9项	齐全完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查2项，符合要求2项 共抽查2项，符合要求2项	合格
4	观感质量验收	共抽查6项，符合要求6项 不符合要求0项	合格
5	综合验收结论	符合设计及规范要求，验收合格	

施工单位	监理单位	勘察单位	设计单位	建设单位
加盖合同主体企业公章 （公章） 项目负责人： 年 月 日	加盖合同主体企业公章 （公章） 总监理工程师： 年 月 日	加盖合同主体企业公章 （公章） 项目负责人： 年 月 日	加盖合同主体企业公章 （公章） 项目负责人： 年 月 日	加盖合同主体企业公章 （公章） 项目负责人： 年 月 日

注：本表一式十份，建设单位、监理单位各一份，施工单位八份。

（3）业主证明

业主证明

兹证明温州市域铁路S2线一期工程土建SG5标段全过程施工监理，由上海地铁咨询监理科技有限公司承接，国家注册监理工程师赵光同志（注册号：31002335）担任本工程的总监理工程师，全面负责本项目的“三控两管一协调”的监理工作。

本工程概况：温州市域铁路S2线一期工程土建SG5标段包括：

黄华站~灵昆站区间，全长7046.4m，分为7个区间段：

江北明挖段：采用明挖法施工，全长916.6m；

江北矿山段：矿山山岭隧道，矿山法施工，全长630m；

江北工作井：长40m；

江中盾构段：盾构法施工，全长2664.6m；

江南工作井及始发段：长140.4m；

江南明挖段：采用明挖法施工，全长586.6m；

区间桥梁段：长2068.4m。

本工程规模：136026.45万元。

本工程监理费：1420万元。

本工程开竣工时间：2017年03月12日~2022年11月15日。

参加本工程的还有：

总监代表：付士陆、胡辉；

造价监理工程师：舒明记

专职安全监理工程师：倪开山、章喜林

测量专业监理工程师：蒋荣艺、周阳

市政专业监理工程师：胡祥锋、张志峰、王新明、许爵先、程建荣

建设单位联系人：杨永庆（联系电话：18368765713）

特此证明。

温州市域铁路二号线项目有限公司

2023年3月16日

7.3.3 社保缴费记录扫描件

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：王新明　　社保电脑号：806937462　　身份证号码：532926199106180031　　页码：1

参保单位名称：上海地铁咨询监理科技有限公司深圳宝安分公司　　单位编号：477415　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2021	03	477415	6500.0	910.0	520.0	2	10646	63.88	21.29	1	6500	29.25	6500	9.1	2200	15.4	6.6
2021	04	477415	6500.0	910.0	520.0	2	10646	63.88	21.29	1	6500	29.25	6500	9.1	2200	15.4	6.6
2021	05	477415	6500.0	910.0	520.0	2	10646	63.88	21.29	1	6500	29.25	6500	9.1	2200	15.4	6.6
2021	06	477415	6500.0	910.0	520.0	2	10646	63.88	21.29	1	6500	29.25	6500	9.1	2200	15.4	6.6
2021	07	477415	6500.0	910.0	520.0	2	11620	69.72	23.24	1	6500	29.25	6500	9.1	2200	15.4	6.6
2021	08	477415	6500.0	910.0	520.0	2	11620	69.72	23.24	1	6500	29.25	6500	9.1	2200	15.4	6.6
2021	09	477415	6500.0	910.0	520.0	2	11620	69.72	23.24	1	6500	29.25	6500	9.1	2200	15.4	6.6
2021	10	477415	6500.0	910.0	520.0	2	11620	69.72	23.24	1	6500	29.25	6500	9.1	2200	15.4	6.6
2021	11	477415	6500.0	910.0	520.0	2	11620	69.72	23.24	1	6500	29.25	6500	9.1	2200	15.4	6.6
2021	12	477415	6500.0	910.0	520.0	2	11620	69.72	23.24	1	6500	29.25	6500	9.1	2200	15.4	6.6
2022	01	477415	6500.0	910.0	520.0	2	11620	69.72	23.24	1	6500	29.25	6500	9.1	2360	16.52	7.08
2022	02	477415	6500.0	910.0	520.0	2	11620	69.72	23.24	1	6500	29.25	6500	9.1	2360	16.52	7.08
2022	03	477415	6500.0	910.0	520.0	2	11620	69.72	23.24	1	6500	29.25	6500	4.55	2360	16.52	7.08
2022	04	477415	6500.0	910.0	520.0	2	11620	58.1	23.24	1	6500	29.25	6500	4.55	2360	16.52	7.08
2022	05	477415	6500.0	910.0	520.0	2	11620	58.1	23.24	1	6500	29.25	6500	7.28	2360	16.52	7.08
2022	06	477415	6500.0	910.0	520.0	2	11620	58.1	23.24	1	6500	29.25	6500	7.28	2360	16.52	7.08
2022	07	477415	6500.0	910.0	520.0	2	12964	64.82	25.93	1	6500	29.25	6500	7.28	2360	16.52	7.08
2022	08	477415	6500.0	910.0	520.0	2	12964	64.82	25.93	1	6500	29.25	6500	7.28	2360	16.52	7.08
2022	09	477415	6500.0	910.0	520.0	2	12964	64.82	25.93	1	6500	29.25	6500	7.28	2360	16.52	7.08
2022	10	477415	6500.0	910.0	520.0	2	12964	77.78	25.93	1	6500	29.25	6500	7.28	2360	16.52	7.08
2022	11	477415	6500.0	910.0	520.0	2	12964	77.78	25.93	1	6500	29.25	6500	7.28	2360	16.52	7.08
2022	12	477415	6500.0	910.0	520.0	2	12964	77.78	25.93	1	6500	29.25	6500	7.28	2360	16.52	7.08
2023	01	477415	6500.0	910.0	520.0	2	12964	77.78	25.93	1	6500	32.5	6500	7.28	2360	16.52	7.08
2023	02	477415	6500.0	910.0	520.0	2	12964	77.78	25.93	1	6500	32.5	6500	7.28	2360	16.52	7.08
2023	03	477415	6500.0	910.0	520.0	2	12964	77.78	25.93	1	6500	32.5	6500	7.28	2360	16.52	7.08
2023	04	477415	6500.0	910.0	520.0	2	12964	77.78	25.93	1	6500	32.5	6500	7.28	2360	16.52	7.08
2023	05	477415	6500.0	910.0	520.0	2	12964	77.78	25.93	1	6500	32.5	6500	9.1	2360	16.52	7.08
2023	06	477415	6500.0	910.0	520.0	2	12964	77.78	25.93	1	6500	32.5	6500	9.1	2360	16.52	7.08
2023	07	477415	6540.0	915.6	523.2	2	12964	77.78	25.93	1	6540	32.7	6540	9.16	2360	16.52	7.08
2023	08	477415	6540.0	915.6	523.2	2	12964	77.78	25.93	1	6540	32.7	6540	9.16	2360	16.52	7.08
2023	09	477415	6540.0	915.6	523.2	2	12964	77.78	25.93	1	6540	32.7	6540	9.16	2360	16.52	7.08
2023	10	477415	6540.0	915.6	523.2	2	6540	98.1	32.7	1	6540	32.7	6540	9.16	2360	16.52	7.08
2023	11	477415	6540.0	915.6	523.2	2	6540	98.1	32.7	1	6540	32.7	6540	9.16	2360	16.52	7.08
2023	12	477415	6540.0	915.6	523.2	2	6540	98.1	32.7	1	6540	32.7	6540	9.16	2360	16.52	7.08
2024	01	477415	6540.0	915.6	523.2	2	6540	98.1	32.7	1	6540	32.7	6540	9.16	6540	52.32	13.08
2024	02	477415	6540.0	915.6	523.2	2	6540	98.1	32.7	1	6540	32.7	6540	9.16	6540	52.32	13.08
2024	03	477415	6540.0	915.6	523.2	2	6540	98.1	32.7	1	6540	32.7	6540	18.31	6540	52.32	13.08
2024	04	477415	6540.0	981.0	523.2	2	6540	98.1	32.7	1	6540	32.7	6540	18.31	6540	52.32	13.08
2024	05	477415	6540.0	981.0	523.2	2	6540	98.1	32.7	1	6540	32.7	6540	18.31	6540	52.32	13.08
2024	06	477415	6540.0	981.0	523.2	2	6540	98.1	32.7	1	6540	32.7	6540	18.31	6540	52.32	13.08
2024	07	477415	6540.0	981.0	523.2	2	6540	98.1	32.7	1	6540	32.7	6540	26.16	6540	52.32	13.08
2024	08	477415	6540.0	981.0	523.2	2	6540	98.1	32.7	1	6540	32.7	6540	26.16	6540	52.32	13.08
2024	09	477415	6540.0	981.0	523.2	2	6540	98.1	32.7	1	6540	32.7	6540	26.16	6540	52.32	13.08
2024	10	477415	6540.0	981.0	523.2	2	6540	98.1	32.7	1	6540	32.7	6540	26.16	6540	52.32	13.08
2024	11	477415	6540.0	981.0	523.2	2	6540	98.1	32.7	1	6540	32.7	6540	26.16	6540	52.32	13.08
2024	12	477415	6540.0	981.0	523.2	2	6540	98.1	32.7	1	6540	32.7	6540	26.16	6540	52.32	13.08
2025	01	477415	6540.0	1046.4	523.2	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	6540	26.16	6540	52.32	13.08
合计				43595.8	24500.8			3757.62	1277.16			1460.77		853.5		1230.64	405.96

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391e565b714412n ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
477415	上海地铁咨询监理科技有限公司深圳宝安分公司

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2025年2月12日
社保费缴纳清单 证明专用章

7.4 专业监理工程师2：修顺通

总监代表、专业监理工程师等其他人员简历表

姓名	修顺通	性 别	男	年 龄	29
职务	专业监理工程师	职 称	工程师	学 历	大专
工作年限		8	专业	市政公用工程	
执（职）业证书名称		深圳监理工程师	注册证书编号	B20221026	

参加过的同类工程业绩

时间	项目名称	项目工作内容	发包人及联系电话
2020.08 - 2024.02	上海轨道交通市域线机场联络线工程施工监理 JCXJL-6标段	1）5#风井，2）6#风井，3）张江站（不含）~5#风井盾构隧道区间，长度2.4972km；4）张江站（不含）~6#风井~度假区站盾构隧道区间，长度2.6199km；5）张江站，本站为地下二层侧式车站。	上海申铁投资有限公司 18930859363

备注：

1、附拟派人员的身份证、职称、学历、执（职）业资格、注册证书、业绩（能够体现**总监代表、专业监理工程师等其他人员**身份的合同协议书）等证明材料附后（原件扫描件）、近6个月（含）内的本单位社保缴费记录（原件扫描件）。

2、业绩证明资料为能够满足评审细则相关信息。


3、以上均为原件扫描件。

7.4.1 证书扫描件


姓 名 修顺通
性 别 男 民 族 汉
出 生 1996 年 4 月 5 日
住 址 重庆市巴南区鱼洞街道办
事处金竹村6组65号附1号
公民身份号码 372925199604050918


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 重庆市公安局巴南分局
有效期限 2016.05.13-2026.05.13


成人高等教育
毕业证书
学生 修顺通 性别 男，一九九六 年 四 月 五 日生，于 二〇一四
年 三 月至二〇一七年 一 月在本校 建筑工程技术
专业 业余 学习，修完 专 科教学计划规定的全部课程，成绩
合格，准予毕业。
校 名： 重庆科技学院 校（院）长：
批准文号： 教成厅【1990】009号
证书编号： 115515201706001113
二〇一七 年 一 月三十 日



岗位类别：专业监理工程师
登记专业：市政公用工程

核发机构：深圳市监理工程师协会
核发日期：2022 年 10 月 27 日
核发编号：B20221026

姓　　名：修顺通
性　　别：男
身份证号：372925199604050918
学　　历：大专
所学专业：建筑工程技术
技术职称：无
从业单位：上海地铁咨询监理科技有限公司



持证人具备担任中级专业技术职务的任职资格。
评委会名称：2023宁波市建工城建专业水平考试确认
评定时间：2023年10月18日
公布文件号：甬建发[2023]208号
发证时间：2023年10月
证书编号：№ 1114742


姓　　名：修顺通
性　　别：男
出生年月：1996年04月
资格名称：工程师
专业名称：建筑工程技术

02 182

7.4.2 业绩证明扫描件

7.4.2.1 上海轨道交通市域线机场联络线工程施工监理 JCXJL-6 标段

（1）合同协议书



上海轨道交通市域线机场联络线工程

施工监理 JCXJL-6 标段

监理合同

委托人：上海申铁投资有限公司

监理人：上海地铁咨询监理科技有限公司

签订日期：2020年6月

第一节 合同协议书

委托人（全称）：上海申铁投资有限公司

监理人（全称）：上海地铁咨询监理科技有限公司

根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，委托人、监理人遵循平等、自愿、公平和诚信的原则共同达成如下协议。

一、工程概况

1. 工程名称：上海轨道交通市域线机场联络线工程施工监理 JCXJL-6 标段；

2. 工程地点：上海轨道交通市域线机场联络线工程施工监理 JCXJL-6 标段沿线；

3. 工程规模：5#风井、6#风井施工，张江站主体结构及附属（不含装修）工程施工；张江站（不含）~5#风井区间盾构隧道（含进出洞加固）及洞内附属工程施工，张江站（不含）~6#风井~度假区站区间盾构隧道（含进出洞加固）施工；站后接口及该范围的涉河改造工程、市政配套等施工；

工程各专业描述：

1）5#风井施工；

2）6#风井施工；

3）张江站（不含）~5#风井区间盾构隧道（含进出洞加固）及洞内附属工程施工；

4）张江站（不含）~6#风井~度假区站区间盾构隧道（含进出洞加固）施工；

5）张江站主体结构及附属（不含装修）工程施工；

6）站后接口及本标段范围的涉河改造工程；

7）本标段涉及的道路改造、临时翻交、复位，桥梁改建、市政排水改造、道路绿化、标志标牌等市政配套及附属工程；

4. 工程概算投资额或建筑安装工程费：353000 万元。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用合同条款中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 本协议书及双方另行签订的补充协议；

2. 中标通知书；

3. 专用合同条款；

4. 通用合同条款；

5. 招标文件及其附录；

6. 投标函；

7. 投标文件；

8. 委托人、监理人有关监理工作的洽商、变更等书面记录和文件【这些记录和文件主要包括合同

履行过程中的有关通知、指令、会议纪要、信件】

9. 其他合同文件。

上述各项合同文件属于同一类内容的，签署在后的文件效力优于签署在前的文件。

在合同履行过程中，如上述各项合同文件出现矛盾时，排序在先的文件效力优先于排序在后的合同文件。但如招标文件与投标文件规定的内容不一致，且投标文件规定对监理人更为严格的（或对委托人更有利的），则合同以投标文件中的规定为准。

四、总监理工程师及总监代表

监理人向委托人承诺，按照本合同的规定，承担本工程范围内的监理业务，并委派 桑义 为本工程的总监理工程师（身份证号码：310101197112260410，注册号：31001251）；委派 俞琦 为本工程的总监代表（身份证号码：31010519720531361X，注册号：31011309）。

五、签约酬金

签约酬金固定总价为人民币 26343000 元（大写：贰仟陆佰叁拾肆万叁仟 元整）。其中包括：

1. 签约酬金总价的 80%为基本监理费用：

人民币 21074400 元（大写：贰仟壹佰零柒万肆仟肆佰 元整）；

2. 签约酬金总价的 20%为考核费用：

人民币 5268600 元（大写：伍佰贰拾陆万捌仟陆佰 元整）。

本合同约定的签约酬金已包括了监理费、平行检测费及必要的监理设施等与本工程监理及相关服务实施有关的一切费用。除双方另有约定外，签约酬金总价包干，不作调整。

六、期限

自委托人通知的开工之日起，至工程缺陷责任期满之日止。暂定自委托人通知的开工之日始，至 2025 年 12 月 30 日止。

七、双方确认

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理服务。

2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定支付酬金。

八、监理工作的标准和质量要求

按照《铁路建设工程监理规范》、《上海市建设工程监理管理办法》、《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013）以及委托人和项目管理单位的有关要求开展监理工作，达到委托人制定的安全、质量、工期、投资控制、文明施工、科技创新等目标。

九、合同生效及份数

本合同经双方签字、盖章后生效。本合同一式【贰拾】份，双方各执【拾】 份。

十、其他

监理人已知悉，委托人委托上海申铁建设管理有限公司进行项目管理，协助委托人办理本工程实施期间的组织协调管理等工作。本合同签订后，监理人必须服从委托人和上海申铁建设管理有限公司的管理，遵守委托人和上海申铁建设管理有限公司的规章制度及工程管理程序，并严格按照国家、上海市相

关管理文件进行工作。

（以下无正文）

委托人：上海申铁投资有限公司（公章）

地址：上海市黄浦区北京西路 275 号

电话：021-51985565

法定代表人：（签章）

委托代理人：（签章）

签订日期：2020 年 6 月 22 日

监理人：上海地铁咨询监理科技有限公司（公章）

地址：上海市徐汇区宛平南路 75 号 2 号楼

电话：021-64681039

法定代表人：（签章）

委托代理人：（签章）

（2）竣工验收文件

市域-46

建设工程竣工验收报告

工程名称：上海轨道交通市域线机场联络线工程JCXSG-9标

项目编码（报建编码）：1901MH0048

施工许可编码：JT3101120000000020191A2101001C0909-2021ST004
JT3101120000000020191A2101001C0901-2020SZ056
JT3101120000000020191A2101001C0903-2023ST080

建设单位：上海申铁投资有限公司

开工日期：2020 年 8 月 15 日

竣工验收日期：2024 年 12 月 2 日

工程概况			
建安工作量	99070.0666万元	建筑面积	47747.44㎡

上海轨道交通市域线机场联络线工程JCXSG-9标竣工验收范围为：张江站车站主体及附属结构1#～4#出入口、1#～4#风亭、1#～12#安全出入口。

张江站车站主体结构采用箱型框架式混凝土结构，主体外包总长度693.6m，标准段结构外包总宽37.2m，端头井结构外包总宽14.2～25.4m。采用明挖法施工，地面以下共两层（21号线换乘节点为地下三层），顶板覆土厚度为2.05～4.88m，标准段底板埋深23.643～24.883m，西端头井底板底埋深29.982m，21号线换乘节点底板埋深33.374，东端头井底板底埋深28.641m。

合建的1号出入口、3号风亭、2号安全出口位于主体结构35～44轴北侧，结构内净长度77.100m，净宽6.6m，其中36轴有4.4m长度净宽7.4m，底板埋深13.158m。

2号出入口位于主体结构35～40轴南侧，结构内净长度51.235m，净宽6.6m，底板埋深14.750m。

3号出入口位于主体结构15～22轴南侧，结构内净长度67.135m，净宽6.7m，底板埋深13.642m。

合建的4号出入口、2号风亭10、11号安全出口位于主体结构12～22轴北侧，结构内净长度93.650m，其中12～15轴净宽4.3m，15～22轴净宽6.6米，底板埋深13.642m。

1号风亭位于主体结构3～5轴北侧，其结构内净长度20.2m，净宽12.55m，底板埋深12.053m。

合建的4号安全出口、4号风亭组位于主体结构59～60轴北侧，结构内净长度27.900m，净宽17.950m，底板埋深10.232m。

合建的1号、12号安全出口位于主体结构27～30轴北侧，结构内净长度21.8m，净宽5m，底板埋深13.493m。

3号安全口位于主体结构49轴北侧，结构内净长度9.9m，净宽4.2m，底板埋深17.314m。

5号安全出口位于主体结构15轴南侧，结构内净长度2m，净宽12.05m，底板埋深12.888m。

6号安全出口位于主体结构50～51轴南侧，结构内净长度9.650m，净宽4.2m，底

板埋深 13.049m。

7 号安全出口位于主体结构 41～42 轴南侧，结构内净长度 16.75m，净宽 7.1m，三层结构，自上而下为夹层板，中板，底板，其中底板埋深 18.518m。

8 号安全出口位于主体结构 12 轴南侧，结构内净长度 7.5m，净宽 4.2m，底板埋深 13.368m。

9 号安全出入口位于主体结构 7 轴北侧，其结构内净长度 7m，净宽 10.35m，底板埋深 13.475m。

本工程在施工过程中严格按照设计图纸、工程建设强制性条文、施工规范及合同要求进行施工。工程技术资料和工程质量检测评定方面，各种原材料进场能根据国家监督见证取样规定抽样、送检。工地使用的材料均具备出厂合格证明等产品质量资料所有资料符合要求且齐全有效。

自评工程质量等级为合格。

附：建设工程竣工验收工程明细表

竣工验收组人员签名	验收组职务	姓名	工作单位	职称	职务
	组长				
	副组长				
	成员				

建设单位项目负责人：

建设单位法定代表人：

（单位公章）

提示：建设单位对竣工验收的工程质量全面负责

竣工验收标准	《市域铁路工程施工质量验收标准》（DG/TJ08-2436-2023）； 《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）； 《地下防水工程质量验收规范》（GB50208-2011）； 《地下铁道工程施工质量验收标准》（GB/T50299-2018）； 《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）等。
工程竣工验收意见及结论	上海申铁投资有限公司、中铁第四勘察设计院集团有限公司、上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司、上海地铁咨询监理科技有限公司、中铁四局集团有限公司等单位组成的本工程竣工验收组对上海轨道交通市域线机场联络线工程JCXSG-9标进行竣工验收，并邀请上海市交通建设工程安全质量监督站派员监督。 根据施工单位自评、监理单位评估意见、勘察、设计单位的质量合格证明以及本验收组的查验情况，本验收组认为:本次竣工验收的工程分部分项评定完整；质保资料核查符合要求；关键工序验收手续齐全;外观质量符合要求；实测及功能性监测数据符合要求；且单位工程验收所提整改要求均已整改完毕，完成了设计文件及合同文件规定的全部内容。 验收组验收结论:上述工程质量符合国家、行业及地方质量标准，质量合格、同意竣工验收。 验收组组长： 验收组副组长： 验收组成员： 日 期：

市域-46

建设工程竣工验收报告

工程名称：上海轨道交通市域线机场联络线工程JCXSG-8标

项目编码（报建编码）：1901MH0048

施工许可编码：JT3101120000000020191A2101001C0801-2020SZ057
JT3101120000000020191A2101001C0808-2021ST012

建设单位：上海申铁投资有限公司

开工日期：2020 年 6 月 28 日

竣工验收日期：2024 年 8 月 27 日

工 程 概 况			
建安工作量	238102.1666万元	建筑面积	5605.92㎡/8160m

上海轨道交通市域线机场联络线JCXSG-8标本次验收范围：5#风井~张江站盾构区间、张江站~6#风井~度假区站盾构区间、5#风井、6#风井。

5#风井：5#风井结构型式为整体式钢筋混凝土箱形地下三层框架结构，总长30.6m，结构宽度为25.6m，外挂附属结构形式为整体式钢筋混凝土箱型地下一层框架结构，长度30.6m，结构宽度为14.80m。

6#风井：6#风井结构型式为整体式钢筋混凝土箱形地下三层框架结构，总长30.6m，结构宽度为25.6m，外挂附属结构形式为整体式钢筋混凝土箱型地下一层框架结构，长度30.6m，结构宽度为14.80m。

5#风井~张江站盾构区间：区间长度约为2.47km，东起张江站西端头，连续下坡后下穿十一号线高架、十六号线高架、罗山路立交后进入5#工作井。本区间共有2段平曲线，曲线半径分别为1300m和2000m。

张江站～度假区站盾构区间：区间长度约为5.69km，西起外环高速南侧的张江站东端头，向东至度假区站西端头井接收，出张江站后下穿高新河，后下穿通过申江南路和部分房屋后到达六号风井，随后下穿沪芦高速后沿川迪北河北侧向东行进，而后穿过唐黄路后到达度假区站。区间共有4段平曲线。曲线半径分别为1500m，1900m和1500m，8000m。

本工程在施工过程中严格按照设计图纸、工程建设强制性条文、施工规范及合同要求进行施工，施工过程中未发生安全质量事故。工程技术资料和工程质量检测评定方面,各种原材料进场能根据国家监督见证取样规定抽样、送检。工地使用的材料均具备出厂合格证明等产品质量资料，所有资料均符合要求且齐全有效。

附：建设工程竣工验收工程明细表

竣工验收组人员签名	验收组职务	姓名	工作单位	职称	职务
	组长				
	副组长				
	成员				

建设单位项目负责人：

建设单位法定代表人：

（单位公章）

提示：建设单位对竣工验收的工程质量全面负责

竣工验收标准	《市域铁路工程施工质量验收标准》（DG/TJ08-2436-2023）； 《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）； 《地下防水工程质量验收规范》（GB50208-2011）； 《地下铁道工程施工质量验收标准》（GB/T50299-2018）； 《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）； 《盾构法隧道施工及验收规范》（GB50446-2017）等。
工程竣工验收意见及结论	上海申铁投资有限公司、中铁第四勘察设计院集团有限公司、上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司、上海地铁咨询监理科技有限公司、中交隧道工程局有限公司等单位组成的本工程竣工验收组对上海轨道交通市域线机场联络线工程JCXSG-8标进行竣工验收，并邀请上海市交通建设工程安全质量监督站派员监督。 根据施工单位自评、监理单位评估意见、勘察、设计单位的质量合格证明以及本验收组的查验情况，本验收组认为:本次竣工验收的工程分部分项评定完整；质保资料核查符合要求；关键工序验收手续齐全;外观质量符合要求；实测及功能性监测数据符合要求；且单位工程验收所提整改要求均已整改完毕，完成了设计文件及合同文件规定的全部内容。 验收组验收结论:上述工程质量符合国家、行业及地方质量标准，质量合格。 验收组组长： 验收组副组长： 验收组成员： 日 期：2024.8.27

市域-47

建设工程竣工验收工程明细表

项目编码（报建编码）： 1901MH0048　　建设单位（公章）：

单位工程名称	工程类型	工程规模					造价（万元）	备注
		指标	单位	数量	层数			
					地上	地下		
5#风井~张江站盾构区间	市政	跨度	km	2.47	/	/	69996.83022	
张江站~6#风井~度假区站盾构区间	市政	跨度	km	5.69	/	/	143209.655715	
5#风井	市政	面积	m^2	2889.36	/	3	12412.40496	
6#风井	市政	面积	m^2	2889.36	/	3	17406.234505	

注：

指标指：面积、高度、跨度、直径、装机容量等，房屋建筑除面积外，加层数指标。

工程类型指：土建、栋基、装饰、建筑幕墙、电梯、民防、园林绿化、市政、设备安装、室外燃气、电力、铁路、港口、水利、公用、住宅、其他

市域-48

单位工程质量等级评定汇总表

序号	单位工程名称	工程造价（万元）	工程验收等级			
			施工单位	设计单位	监理单位	建设单位
1	5#风井	12412.40496				
2	6#风井	17406.234505				
3	5#风井～张江站盾构区间	69996.83022				
4	张江站～6#风井～度假区站盾构区间	143209.655715				
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
	施工单位 （公章）	设计单位 （公章）	监理单位 （公章）	建设单位 （公章）		

（3）业主证明

业主证明

上海轨道交通市域线机场联络线工程施工监理 JCXJL-6 标段，由上海地铁咨询监理科技有限公司承接，**桑义**同志（注册号：31001251）担任本工程的总监理工程师。

工程概况：机场联络线监理 JCXJL-6 标段监理的主要工程为：

1）5#风井，地下三层框架结构，风井尺寸 25.6*30.6m，开挖深度约 34.8m；

2）6#风井，地下三层框架结构，风井尺寸 25.6*30.6m，开挖深度约 34.7m；

3）张江站（不含）~5#风井盾构隧道区间，长度 2.47km；

4）张江站（不含）~6#风井~度假区站盾构隧道区间，长度 5.69km；

5）张江站，本站为地下二层侧式车站，车站总长 693.6 米。

其中张江站（不含）~5#风井盾构隧道区间及张江站（不含）~6#风井~度假区站盾构隧道区间为单洞双线隧道，盾构隧道管片外径为 13.6m，内径 12.5m。

上海轨道交通市域线机场联络线工程施工监理 JCXJL-6 标段设计速度为 160km/h。

本工程概算费用：353000 万元

本工程监理费：2634.3 万元。

本工程开竣工时间为：2020 年 06 月 28 日-2024 年 12 月 2 日。

本工程主要施工工法：车站采用明挖法施工；区间采用盾构法施工。

参加本工程的还有：总监代表：俞琦

安全监理工程师：黄磊

市政专业监理工程师：张刚、吴功勋、郑喜中、张陈伟、张虎

结构专业监理工程师：谢逢之、修顺通

建设单位联系人：雷磊

联系方式：18930859363

特此证明。

上海申铁投资有限公司

2025 月 01 月

7.4.3 社保缴费记录扫描件

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：修顺通　　社保电脑号：802596036　　身份证号码：372925199604050918　　页码：1

参保单位名称：上海地铁咨询监理科技有限公司深圳宝安分公司　　单位编号：477415　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2022	07	477415	5500.0	770.0	440.0	2	12964	64.82	25.93	1	5500	24.75	5500	6.16	2360	16.52	7.08
2022	08	477415	5500.0	770.0	440.0	2	12964	64.82	25.93	1	5500	24.75	5500	6.16	2360	16.52	7.08
2022	09	477415	5500.0	770.0	440.0	2	12964	64.82	25.93	1	5500	24.75	5500	6.16	2360	16.52	7.08
2022	10	477415	5500.0	770.0	440.0	2	12964	77.78	25.93	1	5500	24.75	5500	6.16	2360	16.52	7.08
2022	11	477415	5500.0	770.0	440.0	2	12964	77.78	25.93	1	5500	24.75	5500	6.16	2360	16.52	7.08
2022	12	477415	5500.0	770.0	440.0	2	12964	77.78	25.93	1	5500	24.75	5500	6.16	2360	16.52	7.08
2023	01	477415	5500.0	770.0	440.0	2	12964	77.78	25.93	1	5500	27.5	5500	6.16	2360	16.52	7.08
2023	02	477415	5500.0	770.0	440.0	2	12964	77.78	25.93	1	5500	27.5	5500	6.16	2360	16.52	7.08
2023	03	477415	5500.0	770.0	440.0	2	12964	77.78	25.93	1	5500	27.5	5500	6.16	2360	16.52	7.08
2023	04	477415	5500.0	770.0	440.0	2	12964	77.78	25.93	1	5500	27.5	5500	6.16	2360	16.52	7.08
2023	05	477415	5500.0	770.0	440.0	2	12964	77.78	25.93	1	5500	27.5	5500	7.7	2360	16.52	7.08
2023	06	477415	5500.0	770.0	440.0	2	12964	77.78	25.93	1	5500	27.5	5500	7.7	2360	16.52	7.08
2023	07	477415	5520.0	772.8	441.6	2	12964	77.78	25.93	1	5520	27.6	5520	7.73	2360	16.52	7.08
2023	08	477415	5520.0	772.8	441.6	2	12964	77.78	25.93	1	5520	27.6	5520	7.73	2360	16.52	7.08
2023	09	477415	5520.0	772.8	441.6	2	12964	77.78	25.93	1	5520	27.6	5520	7.73	2360	16.52	7.08
2023	10	477415	5520.0	772.8	441.6	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	5520	7.73	2360	16.52	7.08
2023	11	477415	5520.0	772.8	441.6	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	5520	7.73	2360	16.52	7.08
2023	12	477415	5520.0	772.8	441.6	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	5520	7.73	2360	16.52	7.08
2024	01	477415	5520.0	772.8	441.6	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	5520	7.73	5520	44.16	11.04
2024	02	477415	5520.0	772.8	441.6	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	5520	7.73	5520	44.16	11.04
2024	03	477415	5520.0	772.8	441.6	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	5520	15.46	5520	44.16	11.04
2024	04	477415	5520.0	828.0	441.6	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	5520	15.46	5520	44.16	11.04
2024	05	477415	5520.0	828.0	441.6	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	5520	15.46	5520	44.16	11.04
2024	06	477415	5520.0	828.0	441.6	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	5520	15.46	5520	44.16	11.04
2024	07	477415	5520.0	828.0	441.6	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	5520	22.08	5520	44.16	11.04
2024	08	477415	5520.0	828.0	441.6	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	5520	22.08	5520	44.16	11.04
2024	09	477415	5520.0	828.0	441.6	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	5520	22.08	5520	44.16	11.04
2024	10	477415	5520.0	828.0	441.6	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	5520	22.08	5520	44.16	11.04
2024	11	477415	5520.0	828.0	441.6	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	5520	22.08	5520	44.16	11.04
2024	12	477415	5520.0	828.0	441.6	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	5520	22.08	5520	44.16	11.04
2025	01	477415	5520.0	883.2	441.6	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	5520	22.08	5520	44.16	11.04
合计				24530.4	13670.4			2669.93	903.04			910.39		355.24		871.44	270.96

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391e565b7162db5 ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
477415	上海地铁咨询监理科技有限公司深圳宝安分公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2020年2月12日

社保费缴纳清单 证明专用章

7.5 专业监理工程师（驻场）3：许爵先

总监代表、专业监理工程师等其他人员简历表

姓名	许爵先	性 别	男	年 龄	37
职务	专业监理工程师（驻场）	职 称	工程师	学 历	大专
工作年限		15	专业	建筑工程技术	
执（职）业证书名称		全国监理工程师	注册证书编号	培训字第 JZ2020005798	

参加过的同类工程业绩

时间	项目名称	项目工作内容	发包人及联系电话
2017.03-2022.11	温州市域铁路 S2 线一期工程土建 SG5 标段全过程施工监理	黄华站～灵昆站区间，线路全长 7046.4m，分为 7 个区间，分别为：江北明挖段（916.6m）、江北矿山段（630m）、江北工作井（40m）、江中盾构段（2664.6m）、江南工作井及始发段（140.4m）、江南明挖段（586.6m）、区间桥梁段（2068.4m）。	温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司 15529478100

备注：

1、附拟派人员的身份证、职称、学历、执（职）业资格、注册证书、业绩（能够体现**总监代表、专业监理工程师等其他人员**身份的合同协议书）等证明材料附后（原件扫描件）、近 6 个月（含）内的本单位社保缴费记录（原件扫描件）。

2、业绩证明资料为能够满足评审细则相关信息。

3、以上均为原件扫描件。

7.5.1 证书扫描件


姓 名 许爵先
性 别 男 民 族 汉
出 生 1988 年 11 月 12 日
住 址 四川省广元市利州区宝轮
镇石桥村2组43号
公民身份号码 510802198811124115


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 广元市公安局利州分局
有效期限 2015.09.01-2035.09.01


高 等 教 育
毕 业 证 书
学生 许爵先 性别男，1988 年 11 月 12 日生，于 2017 年 3 月
至 2020 年 2 月在本校 建筑工程技术 专业专 科网络
教育学习，学制 2.5 年，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。
校 名：四川农业大学 校（院）长：
证书编号：106267202006116804 2020 年 2 月 20 日



培证字第JZ2020005798 号

许爵先 同志于 2020 年 8 月20 日至 2020 年 9 月 20 日在 中国建设教育协会 培训中心 全国监理工程师培训班学习期满，成绩合格。

发证机关

2020 年 9 月 2

有效期至：2023年12月31日

姓 名 许爵先

出生年月 1988. 11. 12

工作单位



上海市中级专业技术职称证书

姓 名：许爵先

性 别：男

出生年月：1988-11

证件类别：居民身份证

证 件 号：510802198811124115

工作单位：上海地铁咨询监理科技有限公司

职称名称：工程师

专业名称：建筑工程

评审机构：上海建科集团股份有限公司工程系列中级职称评审委员会

取得职称时间：2022-07-26

证书编号：22D5Z00145

请下载“上海人社”APP
扫描二维码查询证书信息

电子印章

7.5.2 业绩证明扫描件

7.5.2.1 温州市域铁路S2线一期工程土建SG5标段全过程施工监理

（1）合同协议书

B1703

温州市域铁路S2线一期工程土建SG5标段

全过程施工监理

温市合备字 监理
[2017] 024号

建设工程监理合同

上海地铁咨询监理科技有限公司

合同编号：TT-ZB-S2-JS-16008

委托人：温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司

监理人：上海地铁咨询监理科技有限公司

协议书

委托人（全称）：温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司

监理人（全称）：上海地铁咨询监理科技有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1.工程名称：温州市域铁路S2线一期工程土建SG5标段全过程施工监理。

2.工程地点：浙江省温州市。

3.工程规模：土建 SG5 标段施工范围为黄华站～灵昆站区间 DK47+770.72～DK54+700.00，全长 6929.28m，包括区间隧道（含盾构段、工作井、矿山法隧道、明挖段及其围护结构等）、区间桥梁（灵昆特大桥）。

4.工程概算投资: 136026.45 万元。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

（1）协议书；

（2）中标通知书；

（3）合同专用条件；

（4）合同通用条件；

（5）监理投标文件；

（6）招标文件及询标纪要等；

（7）现场监理人员名单及资历；

（8）合同要求的其他资料。

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名：赵光，身份证号码：410305196706220016，注册号：31002335。

联系电话:；

电子信箱:；

五、签约酬金

签约酬金（大写）：壹仟肆佰贰拾万元整（¥14200000.00）。

六、期限

1. 从合同签订之日起至缺陷责任期满（从委托人签发工程接收证书之日起算）。如委托人因各种原因需作调整，监理单位可适当调整监理计划但这种计划调整以不影响监理服务质量为前提，并须经委托人书面批准。

4

2. 缺陷责任期服务期限：本工程缺陷责任期为两年，缺陷责任期指：工程竣工验收合格，委托人签发工程接收证书之日起两年。

七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

1. 订立时间：2017 年 2 月 15 日。

2. 订立地点：浙江省温州市。

3. 本合同一式壹拾陆份，具有同等法律效力，双方各执捌份。

委托人：（盖公章）
地址：浙江省温州市锦江路 458 号
邮政编码：325000
法定代表人或其授权
的代理人：（签字或盖章）
开户银行：中国建设银行温州分行
账号：
电话： 0577-85550106
传真： 0577-88101290
电子邮箱：

监理人：（盖公章）
地址：上海市闵行区申旺路 519 号 2 幢 B 座
邮政编码：201108
法定代表人或其授权
的代理人：（签字或盖章）
开户银行：招商银行上海徐家汇支行
账号：121909800510101
电话：021-64681038
传真：021-64681755
电子邮箱：475658885@qq.com

合同管理办公室：
（公章）
经办人： 2017. 2. 28

5

（2）竣工验收报告

单位工程质量验收记录表

工程名称	温州市域铁路S2线一期工程土建SG5标段黄华站至灵昆站区间（江北工作井）				
开工日期	2018年12月25日		竣工日期	2022年11月15日	
施工单位	上海隧道工程有限公司				
项目负责人	李晓春	项目技术负责人	郭昊	项目质量负责人	曾俊杰

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共4个分部，检查4个分部 符合标准及设计要求4个分部	合格
2	质量控制资料核查	共9项，审查9项； 经核对符合规范要求9项	齐全完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查2项，符合要求2项 共抽查2项，符合要求2项	合格
4	观感质量验收	共抽查8项，符合要求8项 不符合要求0项	合格
5	综合验收结论	符合设计及规范要求，验收合格	

施工单位	监理单位	勘察单位	设计单位	建设单位
加盖合同主体企业公章 （公章） 项目负责人： 年 月 日	加盖合同主体企业公章 （公章） 总监理工程师： 年 月 日	加盖合同主体企业公章 （公章） 项目负责人： 年 月 日	加盖合同主体企业公章 （公章） 项目负责人： 年 月 日	加盖合同主体企业公章 （公章） 项目负责人： 年 月 日

注：本表一式十份，建设单位、监理单位各一份，施工单位八份。

单位工程质量验收记录表

工程名称	温州市域铁路S2线一期工程土建SG5标段黄华站至灵昆站区间(江南工作井及始发区间)				
开工日期	2017年12月12日		竣工日期	2022年11月15日	
施工单位	上海隧道工程有限公司				
项目负责人	李晓春	项目技术负责人	郭昊	项目质量负责人	曾俊杰

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共4个分部，检查4个分部 符合标准及设计要求4个分部	合格
2	质量控制资料核查	共9项，审查9项； 经核对符合规范要求9项	齐全完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查2项，符合要求2项 共抽查2项，符合要求2项	合格
4	观感质量验收	共抽查8项，符合要求8项 不符合要求0项	合格
5	综合验收结论	符合设计及规范要求，验收合格	

施工单位	监理单位	勘察单位	设计单位	建设单位
加盖合同主体企业公章 （公章） 项目负责人： 年 月 日	加盖合同主体企业公章 （公章） 总监理工程师： 年 月 日	加盖合同主体企业公章 （公章） 项目负责人： 年 月 日	加盖合同主体企业公章 （公章） 项目负责人： 年 月 日	加盖合同主体企业公章 （公章） 项目负责人： 年 月 日

注：本表一式十份，建设单位、监理单位各一份，施工单位八份。

单位工程质量验收记录表

工程名称	温州市域铁路S2线一期工程土建SG5标段黄华站至灵昆站区间（盾构区间）				
开工日期	2019年1月6日		竣工日期	2022年6月30日	
施工单位	上海隧道工程有限公司				
项目负责人	李晓春	项目技术负责人	郭昊	项目质量负责人	曾俊杰

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共13个分部，检查13个分部 符合标准及设计要求13个分部	合格
2	质量控制资料核查	共9项，审查9项； 经核对符合规范要求9项	齐全完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查2项，符合要求2项 共抽查2项，符合要求2项	合格
4	观感质量验收	共抽查6项，符合要求6项 不符合要求0项	合格
5	综合验收结论	符合设计及规范要求，验收合格	

施工单位	监理单位	勘察单位	设计单位	建设单位
加盖合同主体企业公章 （公章） 项目负责人： 年 月 日	加盖合同主体企业公章 （公章） 总监理工程师： 年 月 日	加盖合同主体企业公章 （公章） 项目负责人： 年 月 日	加盖合同主体企业公章 （公章） 项目负责人： 年 月 日	加盖合同主体企业公章 （公章） 项目负责人： 年 月 日

注：本表一式十份，建设单位、监理单位各一份，施工单位八份。

单位工程质量验收记录表

工程名称	温州市域铁路S2线一期工程土建SG5标段黄华站至灵昆站区间（高架区间）				
开工日期	2017年12月12日		竣工日期	2022年6月30日	
施工单位	上海隧道工程有限公司				
项目负责人	李晓春	项目技术负责人	郭昊	项目质量负责人	曾俊杰

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共7个分部，检查7个分部 符合标准及设计要求7个分部	合格
2	质量控制资料核查	共9项，核查9项； 经核对符合规范要求9项	齐全完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查3项，符合要求3项 共抽查3项，符合要求3项	合格
4	观感质量验收	共抽查5项，符合要求5项 不符合要求0项	合格
5	综合验收结论	符合设计及规范要求，验收合格	

施工单位	监理单位	勘察单位	设计单位	建设单位
加盖合同主体企业公章 （公章） 项目负责人： 年 月 日	加盖合同主体企业公章 （公章） 总监理工程师： 年 月 日	加盖合同主体企业公章 （公章） 项目负责人： 年 月 日	加盖合同主体企业公章 （公章） 项目负责人： 年 月 日	加盖合同主体企业公章 （公章） 项目负责人： 年 月 日

注：本表一式十份，建设单位、监理单位各一份，施工单位八份。

单位工程质量验收记录表

工程名称	温州市域铁路S2线一期工程土建SG5标段黄华站至灵昆站区间（江北矿山区间）				
开工日期	2021年3月25日		竣工日期	2022年7月18日	
施工单位	上海隧道工程有限公司				
项目负责人	李晓春	项目技术负责人	郭昊	项目质量负责人	曾俊杰

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共6个分部，检查6个分部 符合标准及设计要求6个分部	合格
2	质量控制资料核查	共9项，审查9项 经核对符合规范要求9项	齐全完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查2项，符合要求2项 共抽查2项，符合要求2项	合格
4	观感质量验收	共抽查10项，符合要求10项 不符合要求0项	合格
5	综合验收结论	符合设计及规范要求，验收合格	

施工单位	监理单位	勘察单位	设计单位	建设单位
加盖合同主体企业公章 （公章） 项目负责人： 年 月 日	加盖合同主体企业公章 （公章） 总监理工程师： 年 月 日	加盖合同主体企业公章 （公章） 项目负责人： 年 月 日	加盖合同主体企业公章 （公章） 项目负责人： 年 月 日	加盖合同主体企业公章 （公章） 项目负责人： 年 月 日

注：本表一式十份，建设单位、监理单位各一份，施工单位八份。

单位工程质量验收记录表

工程名称	温州市域铁路S2线一期工程土建SG5标段黄华站至灵昆站区间（江北明挖区间）				
开工日期	2019年5月22日		竣工日期	2022年7月18日	
施工单位	上海隧道工程有限公司				
项目负责人	李晓春	项目技术负责人	郭昊	项目质量负责人	曾俊杰

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共4个分部，检查4个分部 符合标准及设计要求4个分部	合格
2	质量控制资料核查	共9项，审查9项； 经核对符合规范要求9项	齐全完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查2项，符合要求2项 共抽查2项，符合要求2项	合格
4	观感质量验收	共抽查6项，符合要求6项 不符合要求0项	合格
5	综合验收结论	符合设计及规范要求，验收合格	

施工单位	监理单位	勘察单位	设计单位	建设单位
加盖合同主体企业公章 （公章） 项目负责人： 年 月 日	加盖合同主体企业公章 （公章） 总监理工程师： 年 月 日	加盖合同主体企业公章 （公章） 项目负责人： 年 月 日	加盖合同主体企业公章 （公章） 项目负责人： 年 月 日	加盖合同主体企业公章 （公章） 项目负责人： 年 月 日

注：本表一式十份，建设单位、监理单位各一份，施工单位八份。

单位工程质量验收记录表

工程名称	温州市域铁路S2线一期工程土建SG5标段黄华站至灵昆站区间（江南明挖区间）				
开工日期	2019年4月2日		竣工日期	2022年6月30日	
施工单位	上海隧道工程有限公司				
项目负责人	李晓春	项目技术负责人	郭昊	项目质量负责人	曾俊杰

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共4个分部，检查4个分部 符合标准及设计要求4个分部	合格
2	质量控制资料核查	共9项，审查9项； 经核对符合规范要求9项	齐全完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查2项，符合要求2项 共抽查2项，符合要求2项	合格
4	观感质量验收	共抽查6项，符合要求6项 不符合要求0项	合格
5	综合验收结论	符合设计及规范要求，验收合格	

施工单位	监理单位	勘察单位	设计单位	建设单位
加盖合同主体企业公章 （公章） 项目负责人： 年 月 日	加盖合同主体企业公章 （公章） 总监理工程师： 年 月 日	加盖合同主体企业公章 （公章） 项目负责人： 年 月 日	加盖合同主体企业公章 （公章） 项目负责人： 年 月 日	加盖合同主体企业公章 （公章） 项目负责人： 年 月 日

注：本表一式十份，建设单位、监理单位各一份，施工单位八份。

（3）业主证明

业主证明

兹证明温州市域铁路S2线一期工程土建SG5标段全过程施工监理，由上海地铁咨询监理科技有限公司承接，国家注册监理工程师赵光同志（注册号：31002335）担任本工程的总监理工程师，全面负责本项目的“三控两管一协调”的监理工作。

本工程概况：温州市域铁路S2线一期工程土建SG5标段包括：

黄华站~灵昆站区间，全长7046.4m，分为7个区间段：

江北明挖段：采用明挖法施工，全长916.6m；

江北矿山段：矿山山岭隧道，矿山法施工，全长630m；

江北工作井：长40m；

江中盾构段：盾构法施工，全长2664.6m；

江南工作井及始发段：长140.4m；

江南明挖段：采用明挖法施工，全长586.6m；

区间桥梁段：长2068.4m。

本工程规模：136026.45万元。

本工程监理费：1420万元。

本工程开竣工时间：2017年03月12日~2022年11月15日。

参加本工程的还有：

总监代表：付士陆、胡辉；

造价监理工程师：舒明记

专职安全监理工程师：倪开山、章喜林

测量专业监理工程师：蒋荣艺、周阳

市政专业监理工程师：胡祥锋、张志峰、王新明、许爵先、程建荣

建设单位联系人：杨永庆（联系电话：18368765713）

特此证明。

温州市域铁路二号线项目有限公司

2023年3月16日

7.5.3 社保缴费记录扫描件

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：许爵先　　社保电脑号：806316666　　身份证号码：510802198811124115　　页码：1

参保单位名称：上海地铁咨询监理科技有限公司深圳宝安分公司　　单位编号：477415　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2020	12	477415	5500.0	715.0	440.0	2	10646	63.88	21.29	1	5500	24.75	5500	7.7	2200	15.4	6.6
2021	01	477415	5500.0	770.0	440.0	2	10646	63.88	21.29	1	5500	24.75	5500	7.7	2200	15.4	6.6
2021	02	477415	5500.0	770.0	440.0	2	10646	63.88	21.29	1	5500	24.75	5500	7.7	2200	15.4	6.6
2021	03	477415	5500.0	770.0	440.0	2	10646	63.88	21.29	1	5500	24.75	5500	7.7	2200	15.4	6.6
2021	04	477415	5500.0	770.0	440.0	2	10646	63.88	21.29	1	5500	24.75	5500	7.7	2200	15.4	6.6
2021	05	477415	6000.0	840.0	480.0	2	10646	63.88	21.29	1	6000	27.0	6000	8.4	2200	15.4	6.6
2021	06	477415	6000.0	840.0	480.0	2	10646	63.88	21.29	1	6000	27.0	6000	8.4	2200	15.4	6.6
2021	07	477415	6000.0	840.0	480.0	2	11620	69.72	23.24	1	6000	27.0	6000	8.4	2200	15.4	6.6
2021	08	477415	6000.0	840.0	480.0	2	11620	69.72	23.24	1	6000	27.0	6000	8.4	2200	15.4	6.6
2021	09	477415	6000.0	840.0	480.0	2	11620	69.72	23.24	1	6000	27.0	6000	8.4	2200	15.4	6.6
2021	10	477415	6000.0	840.0	480.0	2	11620	69.72	23.24	1	6000	27.0	6000	8.4	2200	15.4	6.6
2021	11	477415	6000.0	840.0	480.0	2	11620	69.72	23.24	1	6000	27.0	6000	8.4	2200	15.4	6.6
2021	12	477415	6000.0	840.0	480.0	2	11620	69.72	23.24	1	6000	27.0	6000	8.4	2200	15.4	6.6
2022	01	477415	6000.0	840.0	480.0	2	11620	69.72	23.24	1	6000	27.0	6000	8.4	2360	16.52	7.08
2022	02	477415	6000.0	840.0	480.0	2	11620	69.72	23.24	1	6000	27.0	6000	8.4	2360	16.52	7.08
2022	03	477415	6000.0	840.0	480.0	2	11620	69.72	23.24	1	6000	27.0	6000	4.2	2360	16.52	7.08
2022	04	477415	6000.0	840.0	480.0	2	11620	58.1	23.24	1	6000	27.0	6000	4.2	2360	16.52	7.08
2022	05	477415	6000.0	840.0	480.0	2	11620	58.1	23.24	1	6000	27.0	6000	6.72	2360	16.52	7.08
2022	06	477415	6000.0	840.0	480.0	2	11620	58.1	23.24	1	6000	27.0	6000	6.72	2360	16.52	7.08
2022	07	477415	6000.0	840.0	480.0	1	7778	466.68	155.56	1	6000	27.0	6000	6.72	2360	16.52	7.08
2022	08	477415	6000.0	840.0	480.0	1	7778	466.68	155.56	1	6000	27.0	6000	6.72	2360	16.52	7.08
2022	09	477415	6000.0	840.0	480.0	1	7778	466.68	155.56	1	6000	27.0	6000	6.72	2360	16.52	7.08
2022	10	477415	6000.0	840.0	480.0	1	7778	482.24	155.56	1	6000	27.0	6000	6.72	2360	16.52	7.08
2022	11	477415	6000.0	840.0	480.0	1	7778	482.24	155.56	1	6000	27.0	6000	6.72	2360	16.52	7.08
2022	12	477415	6000.0	840.0	480.0	1	7778	482.24	155.56	1	6000	27.0	6000	6.72	2360	16.52	7.08
2023	01	477415	6000.0	840.0	480.0	1	7778	482.24	155.56	1	6000	30.0	6000	6.72	2360	16.52	7.08
2023	02	477415	6000.0	840.0	480.0	1	7778	482.24	155.56	1	6000	30.0	6000	6.72	2360	16.52	7.08
2023	03	477415	6000.0	840.0	480.0	1	7778	482.24	155.56	1	6000	30.0	6000	6.72	2360	16.52	7.08
2023	04	477415	6000.0	840.0	480.0	1	7778	482.24	155.56	1	6000	30.0	6000	6.72	2360	16.52	7.08
2023	05	477415	6000.0	840.0	480.0	1	7778	482.24	155.56	1	6000	30.0	6000	8.4	2360	16.52	7.08
2023	06	477415	6000.0	840.0	480.0	1	7778	482.24	155.56	1	6000	30.0	6000	8.4	2360	16.52	7.08
2023	07	477415	6540.0	915.6	523.2	1	7778	482.24	155.56	1	6540	32.7	6540	9.16	2360	16.52	7.08
2023	08	477415	6540.0	915.6	523.2	1	7778	482.24	155.56	1	6540	32.7	6540	9.16	2360	16.52	7.08
2023	09	477415	6540.0	915.6	523.2	1	7778	482.24	155.56	1	6540	32.7	6540	9.16	2360	16.52	7.08
2023	10	477415	6540.0	915.6	523.2	1	6540	392.4	130.8	1	6540	32.7	6540	9.16	2360	16.52	7.08
2023	11	477415	6540.0	915.6	523.2	1	6540	392.4	130.8	1	6540	32.7	6540	9.16	2360	16.52	7.08
2023	12	477415	6540.0	915.6	523.2	1	6540	392.4	130.8	1	6540	32.7	6540	9.16	2360	16.52	7.08
2024	01	477415	6540.0	915.6	523.2	1	6540	327.0	130.8	1	6540	32.7	6540	9.16	6540	52.32	13.08
2024	02	477415	6540.0	915.6	523.2	1	6540	327.0	130.8	1	6540	32.7	6540	9.16	6540	52.32	13.08
2024	03	477415	6540.0	915.6	523.2	1	6540	327.0	130.8	1	6540	32.7	6540	18.31	6540	52.32	13.08
2024	04	477415	6540.0	981.0	523.2	1	6540	327.0	130.8	1	6540	32.7	6540	18.31	6540	52.32	13.08
2024	05	477415	6540.0	981.0	523.2	1	6540	327.0	130.8	1	6540	32.7	6540	18.31	6540	52.32	13.08
2024	06	477415	6540.0	981.0	523.2	1	6540	327.0	130.8	1	6540	32.7	6540	18.31	6540	52.32	13.08
2024	07	477415	6540.0	981.0	523.2	1	6540	327.0	130.8	1	6540	32.7	6540	26.16	6540	52.32	13.08
2024	08	477415	6540.0	981.0	523.2	1	6540	327.0	130.8	1	6540	32.7	6540	26.16	6540	52.32	13.08
2024	09	477415	6540.0	981.0	523.2	1	6540	327.0	130.8	1	6540	32.7	6540	26.16	6540	52.32	13.08
2024	10	477415	6540.0	981.0	523.2	1	6540	327.0	130.8	1	6540	32.7	6540	26.16	6540	52.32	13.08

社保缴纳清单
证明专用章

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：许爵先　　社保电脑号：806316666　　身份证号码：510802198811124115　　页码：2

参保单位名称：上海地铁咨询监理科技有限公司深圳宝安分公司　　单位编号：477415　　计量单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险	
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	个人交
2024	11	477415	6540.0	981.0	523.2	1	6540	327.0	130.8	1	6540	32.7	6540	26.16	6540	13.08
2024	12	477415	6540.0	981.0	523.2	1	6540	327.0	130.8	1	6540	32.7	6540	26.16	6540	13.08
2025	01	477415	6540.0	1046.4	523.2	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6540	26.16	6540	13.08
合计				43750.8	24620.8			13873.71	4857.97			1466.02		557.98		425.76

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391e565b716c8d0 ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
477415	上海地铁咨询监理科技有限公司深圳宝安分公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2025年2月12日

社保费缴纳清单 证明专用章

7.6 专业监理工程师（造价）4：舒明记

总监代表、专业监理工程师等其他人员简历表

姓名	舒明记	性 别	男	年 龄	43
职务	专业监理工程师（造价）	职 称	工程师	学 历	大专
工作年限		17	专业	市政公用工程 机电安装工程 造价	
执（职）业证书名称		注册监理工程师 注册造价工程师	注册证书编号	201702141021201741180100332331010436 201810045410000768 建【造】11193100011974	

参加过的同类工程业绩			
时间	项目名称	项目工作内容	发包人及联系电话
2017.03-2022.11	温州市域铁路S2线一期工程土建SG5标段全过程施工监理	黄华站～灵昆站区间，线路全长7046.4m，分为7个区间，分别为：江北明挖段（916.6m）、江北矿山段（630m）、江北工作井（40m）、江中盾构段（2664.6m）、江南工作井及始发段（140.4m）、江南明挖段（586.6m）、区间桥梁段（2068.4m）	温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司 15529478100

备注：

1、附拟派人员的身份证、职称、学历、执（职）业资格、注册证书、业绩（能够体现**总监代表、专业监理工程师等其他人员**身份的合同协议书）等证明材料附后（原件扫描件）、近6个月（含）内的本单位社保缴费记录（原件扫描件）。

2、业绩证明资料为能够满足评审细则相关信息。

3、以上均为原件扫描件。

7.6.1 证书扫描件


姓 名 舒明记
性 别 男 民 族 汉
出 生 1982 年 3 月 16 日
住 址 河南省信阳市浉河区柳林乡新街1号院1号附16号
公民身份号码 413023198203167733


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 信阳市公安局浉河分局
有效期限 2008.07.22-2028.07.22


舒明记 同志
经 上海市建筑科学研究院工程系列
中级专业技术职务任职资格
评审委员会评审，确认
你具备 工程师
任职资格。
通过日期 2014年8月5日
编 号 14D5Z0096
姓 名 舒明记
性 别 男
出生年月 1982.03
专 业 工程管理
工作单位 上海建研科贸有限公司



成人高等教育

毕业证书

学生 舒明记 性别男，一九八二 年 三 月 十六 日生，于二零零二 年 九 月至二零零六 年 一 月在本校 公路与城市道路工程 专业 函授 学习，修完 专 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校（院）长：麦源功

学校（院）：黄淮学院

批准文号：成教局[1994]10号

证书编号：10918520060601972

二零零六 年 一 月 一 日

No 00129497 查询网址：http://www.chsi.com.cn 中华人民共和国教育部监




监理工程师
Consultant Engineer

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得监理工程师的执业资格。

中华人民共和国人力资源和社会保障部

中华人民共和国住房和城乡建设部

姓 名：舒明记
证件号码：413023198203167733
性 别：男
出生年月：1982年03月
批准日期：2017年05月21日
管 理 号：20170214102120174118010033 23



本证书由中华人民共和国住房和城乡建设部批准颁发。

本证书合法持有人有权使用注册监理工程师名称，有权执行注册监理工程师业务，有权在工程监理业务中签署文件。

中华人民共和国住房和城乡建设部

中华人民共和国

注册监理工程师
注册执业证书

发证机关

证书编号：00737230



注册号 31010436

姓名 舒明记

性别 男

出生日期 1982 年 03 月 16 日

注册专业

1. 市政公用工程

2. 机电安装工程

注册执业单位 上海地铁咨询监理科技有限公司

有效期至 2025 年 10 月 16 日

持证人签名

发证日期 2020 年 10 月 16 日

注册专用章



一级造价工程师

Class1 Cost Engineer

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得一级造价工程师职业资格。

中华人民共和国人力资源和社会保障部

中华人民共和国住房和城乡建设部

姓 名：舒明记

证件号码：413023198203167733


性 别：男

出生年月：1982年03月

专 业：土木建筑

批准日期：2018 年 10 月 28日

管 理 号：20181004541000076 8



姓 名：舒明记

身份证号码：413023198203167733

性 别：男

专 业：土木建筑

聘用单位：上海地铁咨询监理科技有限公司

证书编号：建[造]11193100011974

初始注册日期：2019 年 08 月 21 日

颁发机关盖章：

发证日期：2023 年 08 月 24 日

7.6.2 业绩证明扫描件

7.6.2.1 温州市域铁路S2线一期工程土建SG5标段全过程施工监理

（1）合同协议书

B1703

温州市域铁路S2线一期工程土建SG5标段

全过程施工监理

温市合备字 监理
[2017] 024号

建设工程监理合同

上海地铁咨询监理科技有限公司

合同编号：TT-ZB-S2-JS-16008

委托人：温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司

监理人：上海地铁咨询监理科技有限公司

协议书

委托人（全称）：温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司

监理人（全称）：上海地铁咨询监理科技有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1.工程名称：温州市域铁路S2线一期工程土建SG5标段全过程施工监理。

2.工程地点：浙江省温州市。

3.工程规模：土建 SG5 标段施工范围为黄华站～灵昆站区间 DK47+770.72～DK54+700.00，全长 6929.28m，包括区间隧道（含盾构段、工作井、矿山法隧道、明挖段及其围护结构等）、区间桥梁（灵昆特大桥）。

4.工程概算投资: 136026.45 万元。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

（1）协议书；

（2）中标通知书；

（3）合同专用条件；

（4）合同通用条件；

（5）监理投标文件；

（6）招标文件及询标纪要等；

（7）现场监理人员名单及资历；

（8）合同要求的其他资料。

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名：赵光，身份证号码：410305196706220016，注册号：31002335。

联系电话:；

电子信箱:；

五、签约酬金

签约酬金（大写）：壹仟肆佰贰拾万元整（¥14200000.00）。

六、期限

1. 从合同签订之日起至缺陷责任期满（从委托人签发工程接收证书之日起算）。如委托人因各种原因需作调整，监理单位可适当调整监理计划但这种计划调整以不影响监理服务质量为前提，并须经委托人书面批准。

4

2. 缺陷责任期服务期限：本工程缺陷责任期为两年，缺陷责任期指：工程竣工验收合格，委托人签发工程接收证书之日起两年。

七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

1. 订立时间：2017 年 2 月 15 日。

2. 订立地点：浙江省温州市。

3. 本合同一式壹拾陆份，具有同等法律效力，双方各执捌份。

委托人：（盖公章）
地址：浙江省温州市锦江路 458 号
邮政编码：325000
法定代表人或其授权
的代理人：（签字或盖章）
开户银行：中国建设银行温州分行
账号：
电话： 0577-85550106
传真： 0577-88101290
电子邮箱：

监理人：（盖公章）
地址：上海市闵行区申旺路 519 号 2 幢 B 座
邮政编码：201108
法定代表人或其授权
的代理人：（签字或盖章）
开户银行：招商银行上海徐家汇支行
账号：121909800510101
电话：021-64681038
传真：021-64681755
电子邮箱：475658885@qq.com

合同管理办公室：
（公章）
经办人： 2017. 2. 28

（2）竣工验收报告

单位工程质量验收记录表

工程名称	温州市域铁路S2线一期工程土建SG5标段黄华站至灵昆站区间（江北工作井）				
开工日期	2018年12月25日		竣工日期	2022年11月15日	
施工单位	上海隧道工程有限公司				
项目负责人	李晓春	项目技术负责人	郭昊	项目质量负责人	曾俊杰

序号	项目	验 收 记 录	验收结论
1	分部工程	共4个分部，检查4个分部 符合标准及设计要求4个分部	合格
2	质量控制资料核查	共9项，审查9项； 经核对符合规范要求9项	齐全完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查2项，符合要求2项 共抽查2项，符合要求2项	合格
4	观感质量验收	共抽查8项，符合要求8项 不符合要求0项	合格
5	综合验收结论	符合设计及规范要求，验收合格	

施工单位	监理单位	勘察单位	设计单位	建设单位
加盖合同主体企业公章 （公章） 项目负责人： 年 月 日	加盖合同主体企业公章 （公章） 总监理工程师： 年 月 日	加盖合同主体企业公章 （公章） 项目负责人： 年 月 日	加盖合同主体企业公章 （公章） 项目负责人： 年 月 日	加盖合同主体企业公章 （公章） 项目负责人： 年 月 日

注：本表一式十份，建设单位、监理单位各一份，施工单位八份。

单位工程质量验收记录表

工程名称	温州市域铁路S2线一期工程土建SG5标段黄华站至灵昆站区间(江南工作井及始发区间)				
开工日期	2017年3月12日		竣工日期	2022年11月15日	
施工单位	上海隧道工程有限公司				
项目负责人	李晓春	项目技术负责人	郭昊	项目质量负责人	曾俊杰

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共4个分部，检查4个分部 符合标准及设计要求4个分部	合格
2	质量控制资料核查	共9项，审查9项； 经核对符合规范要求9项	齐全完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查2项，符合要求2项 共抽查2项，符合要求2项	合格
4	观感质量验收	共抽查8项，符合要求8项 不符合要求0项	合格
5	综合验收结论	符合设计及规范要求，验收合格	

施工单位	监理单位	勘察单位	设计单位	建设单位
加盖合同主体企业公章 （公章） 项目负责人： 年 月 日	加盖合同主体企业公章 （公章） 总监理工程师： 年 月 日	加盖合同主体企业公章 （公章） 项目负责人： 年 月 日	加盖合同主体企业公章 （公章） 项目负责人： 年 月 日	加盖合同主体企业公章 （公章） 项目负责人： 年 月 日

注：本表一式十份，建设单位、监理单位各一份，施工单位八份。

单位工程质量验收记录表

工程名称	温州市域铁路S2线一期工程土建SG5标段黄华站至灵昆站区间（盾构区间）				
开工日期	2019年1月6日		竣工日期	2022年6月30日	
施工单位	上海隧道工程有限公司				
项目负责人	李晓春	项目技术负责人	郭昊	项目质量负责人	曾俊杰

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共13个分部，检查13个分部 符合标准及设计要求13个分部	合格
2	质量控制资料核查	共9项，审查9项； 经核对符合规范要求9项	齐全完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查2项，符合要求2项 共抽查2项，符合要求2项	合格
4	观感质量验收	共抽查6项，符合要求6项 不符合要求0项	合格
5	综合验收结论	符合设计及规范要求，验收合格	

施工单位	监理单位	勘察单位	设计单位	建设单位
加盖合同主体企业公章 （公章） 项目负责人： 年 月 日	加盖合同主体企业公章 （公章） 总监理工程师： 年 月 日	加盖合同主体企业公章 （公章） 项目负责人： 年 月 日	加盖合同主体企业公章 （公章） 项目负责人： 年 月 日	加盖合同主体企业公章 （公章） 项目负责人： 年 月 日

注：本表一式十份，建设单位、监理单位各一份，施工单位八份。

单位工程质量验收记录表

工程名称	温州市域铁路S2线一期工程土建SG5标段黄华站至灵昆站区间（高架区间）				
开工日期	2017年12月12日		竣工日期	2022年6月30日	
施工单位	上海隧道工程有限公司				
项目负责人	李晓春	项目技术负责人	郭昊	项目质量负责人	曾俊杰

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共7个分部，检查7个分部 符合标准及设计要求7个分部	合格
2	质量控制资料核查	共9项，检查9项； 经核对符合规范要求9项	齐全完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查3项，符合要求3项 共抽查3项，符合要求3项	合格
4	观感质量验收	共抽查5项，符合要求5项 不符合要求0项	合格
5	综合验收结论	符合设计及规范要求，验收合格	

施工单位	监理单位	勘察单位	设计单位	建设单位
加盖合同主体企业公章 （公章） 项目负责人： 年 月 日	加盖合同主体企业公章 （公章） 总监理工程师： 年 月 日	加盖合同主体企业公章 （公章） 项目负责人： 年 月 日	加盖合同主体企业公章 （公章） 项目负责人： 年 月 日	加盖合同主体企业公章 （公章） 项目负责人： 年 月 日

注：本表一式十份，建设单位、监理单位各一份，施工单位八份。

单位工程质量验收记录表

工程名称	温州市域铁路S2线一期工程土建SG5标段黄华站至灵昆站区间（江北矿山区间）				
开工日期	2021年3月25日		竣工日期	2022年7月18日	
施工单位	上海隧道工程有限公司				
项目负责人	李晓春	项目技术负责人	郭昊	项目质量负责人	曾俊杰

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共6个分部，检查6个分部 符合标准及设计要求6个分部	合格
2	质量控制资料核查	共9项，审查9项 经核对符合规范要求9项	齐全完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查2项，符合要求2项 共抽查2项，符合要求2项	合格
4	观感质量验收	共抽查10项，符合要求10项 不符合要求0项	合格
5	综合验收结论	符合设计及规范要求，验收合格	

施工单位	监理单位	勘察单位	设计单位	建设单位
加盖合同主体企业公章 （公章） 项目负责人： 年 月 日	加盖合同主体企业公章 （公章） 总监理工程师： 年 月 日	加盖合同主体企业公章 （公章） 项目负责人： 年 月 日	加盖合同主体企业公章 （公章） 项目负责人： 年 月 日	加盖合同主体企业公章 （公章） 项目负责人： 年 月 日

注：本表一式十份，建设单位、监理单位各一份，施工单位八份。

单位工程质量验收记录表

工程名称	温州市域铁路S2线一期工程土建SG5标段黄华站至灵昆站区间（江北明挖区间）				
开工日期	2019年5月22日		竣工日期	2022年7月18日	
施工单位	上海隧道工程有限公司				
项目负责人	李晓春	项目技术负责人	郭昊	项目质量负责人	曾俊杰

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共4个分部，检查4个分部 符合标准及设计要求4个分部	合格
2	质量控制资料核查	共9项，审查9项； 经核对符合规范要求9项	齐全完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查2项，符合要求2项 共抽查2项，符合要求2项	合格
4	观感质量验收	共抽查6项，符合要求6项 不符合要求0项	合格
5	综合验收结论	符合设计及规范要求，验收合格	

施工单位	监理单位	勘察单位	设计单位	建设单位
加盖合同主体企业公章 （公章） 项目负责人： 年 月 日	加盖合同主体企业公章 （公章） 总监理工程师： 年 月 日	加盖合同主体企业公章 （公章） 项目负责人： 年 月 日	加盖合同主体企业公章 （公章） 项目负责人： 年 月 日	加盖合同主体企业公章 （公章） 项目负责人： 年 月 日

注：本表一式十份，建设单位、监理单位各一份，施工单位八份。

单位工程质量验收记录表

工程名称	温州市域铁路S2线一期工程土建SG5标段黄华站至灵昆站区间（江南明挖区间）				
开工日期	2019年4月2日		竣工日期	2022年6月30日	
施工单位	上海隧道工程有限公司				
项目负责人	李晓春	项目技术负责人	郭昊	项目质量负责人	曾俊杰

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共4个分部，检查4个分部 符合标准及设计要求4个分部	合格
2	质量控制资料核查	共9项，审查9项； 经核对符合规范要求9项	齐全完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查2项，符合要求2项 共抽查2项，符合要求2项	合格
4	观感质量验收	共抽查6项，符合要求6项 不符合要求0项	合格
5	综合验收结论	符合设计及规范要求，验收合格	

施工单位	监理单位	勘察单位	设计单位	建设单位
加盖合同主体企业公章 （公章） 项目负责人： 年 月 日	加盖合同主体企业公章 （公章） 总监理工程师： 年 月 日	加盖合同主体企业公章 （公章） 项目负责人： 年 月 日	加盖合同主体企业公章 （公章） 项目负责人： 年 月 日	加盖合同主体企业公章 （公章） 项目负责人： 年 月 日

注：本表一式十份，建设单位、监理单位各一份，施工单位八份。

（3）业主证明

业主证明

兹证明温州市域铁路S2线一期工程土建SG5标段全过程施工监理，由上海地铁咨询监理科技有限公司承接，国家注册监理工程师赵光同志（注册号：31002335）担任本工程的总监理工程师，全面负责本项目的“三控两管一协调”的监理工作。

本工程概况：温州市域铁路S2线一期工程土建SG5标段包括：

黄华站~灵昆站区间，全长7046.4m，分为7个区间段：

江北明挖段：采用明挖法施工，全长916.6m；

江北矿山段：矿山山岭隧道，矿山法施工，全长630m；

江北工作井：长40m；

江中盾构段：盾构法施工，全长2664.6m；

江南工作井及始发段：长140.4m；

江南明挖段：采用明挖法施工，全长586.6m；

区间桥梁段：长2068.4m。

本工程规模：136026.45万元。

本工程监理费：1420万元。

本工程开竣工时间：2017年03月12日~2022年11月15日。

参加本工程的还有：

总监代表：付士陆、胡辉；

造价监理工程师：舒明记

专职安全监理工程师：倪开山、章喜林

测量专业监理工程师：蒋荣艺、周阳

市政专业监理工程师：胡祥锋、张志峰、王新明、许爵先、程建荣

建设单位联系人：杨永庆（联系电话：18368765713）

特此证明。

温州市域铁路二号线项目有限公司

2023年3月16日

7.6.3 社保缴费记录扫描件

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	舒明记		社会保障号码		413023198203167733			证件号码		413023198203167733	
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月
1	202002	已缴费		21	202110	已缴费		41	202306	已缴费	
2	202003	已缴费		22	202111	已缴费		42	202307	已缴费	
3	202004	已缴费		23	202112	已缴费		43	202308	已缴费	
4	202005	已缴费		24	202201	已缴费		44	202309	已缴费	
5	202006	已缴费		25	202202	已缴费		45	202310	已缴费	
6	202007	已缴费		26	202203	已缴费		46	202311	已缴费	
7	202008	已缴费		27	202204	已缴费		47	202312	已缴费	
8	202009	已缴费		28	202205	已缴费		48	202401	已缴费	
9	202010	已缴费		29	202206	已缴费		49	202402	已缴费	
10	202011	已缴费		30	202207	已缴费		50	202403	已缴费	
11	202012	已缴费		31	202208	已缴费		51	202404	已缴费	
12	202101	已缴费		32	202209	已缴费		52	202405	已缴费	
13	202102	已缴费		33	202210	已缴费		53	202406	已缴费	
14	202103	已缴费		34	202211	已缴费		54	202407	已缴费	
15	202104	已缴费		35	202212	已缴费		55	202408	已缴费	
16	202105	已缴费		36	202301	已缴费		56	202409	已缴费	
17	202106	已缴费		37	202302	已缴费		57	202410	已缴费	
18	202107	已缴费		38	202303	已缴费		58	202411	已缴费	
19	202108	已缴费		39	202304	已缴费		59	202412	已缴费	
20	202109	已缴费		40	202305	已缴费		60	202501	已登记	

近60个月缴费单位信息

缴费单位名称	缴费起止时间	缴费单位名称	缴费起止时间
上海地铁咨询监理科技有限公司	2020年02月-2024年12月		
截至2025年01月，累计缴费月数		162	

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2025-2-12

电子印章验证码：MEUCIQDEmxLyTrJDxDU+4fXFrs1sLaqN/B8M6B3/FSE16SMf1AIgC2HNEqWowRpr+AJ0IZWHXINNj9cKQ3g1rP4wDB9rtzA=

7.7 监理员1：马健

监理员简历表

姓名	马健	性 别	男	年 龄	25
职务	监理员	职 称	助理工程师	学 历	本科
工作年限		2	专业	土木工程	
执（职）业证书名称		/	注册证书编号	/	
参加过的同类工程业绩					
时间	项目名称	项目工作内容	发包人及联系电话		
2023.07-2024.12	深圳市轨道交通四期共建管廊工程—16号线共建管廊工程16GL501标	4盾构区间9工作井	深圳市地铁集团有限公司 0755-23881682		

备注：

附拟派监理员的身份证、职称证书、学历原件扫描件。

7.7.1 证书扫描件


姓名 马健
性别 男 民族 汉
出生 2000 年 9 月 1 日
住址 湖北省黄石市西塞山区八泉街道袁矿里18号袁矿里小区500室
公民身份号码 420203200009012919


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 黄石市公安局西塞山分局
有效期限 2019.07.02-2029.07.02


普通高等学校
毕业证书
学生 马健 性别男，二〇〇〇年九月一日生，于二〇二一
年九月至二〇二三年六月在本校 土木工程
专业专科起点本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业
校 名：武汉华夏理工学院
校（院）长：吴承桥
证书编号：136661202305344450
二〇二三年六月三十日
中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn


聘书
LETTER OF APPOINTMENT
根据工作需要经双方平等协商，决定聘请 马健 同志担任以下专业技术职务。
聘任岗位：合署办公人员
聘任职务：助理工程师
聘任期限：3 年
自 2023 年 7 月至 2026 年 7 月
聘任单位：
法人代表：
2023 年 7 月 28 日

7.8 监理员 2：刘茂林

监理员简历表

姓名	刘茂林	性 别	男	年 龄	26
职务	监理员	职 称	助理工程师	学 历	大专
工作年限		3	专业	建筑设备工程技术	
执（职）业证书名称		深圳监理员	注册证书编号	C20220550	
参加过的同类工程业绩					
时间	项目名称	项目工作内容	发包人及联系电话		
2022.07-2024.12	深圳市轨道交通四期共建管廊工程—16 号线共建管廊工程 16GL501 标	4 盾构区间 9 工作井	深圳市地铁集团有限公司 0755-23881682		

备注：

附拟派监理员的身份证、职称证书、学历原件扫描件。

7.8.1 证书扫描件


SINGQMINGZ
姓 名 刘茂林
SINGQBIED MINZCUZ
性 别 男 民 族 汉
SENG NIENZ NYIED HAUH
出 生 1999 年 11 月 1 日
DIEGYOUQ
住 址 广西资源县瓜里乡瓜里村
下岭脚组040号
GUNGHMINZ
SINHFWN HAUMAJ
公民身份号码 450329199911011733
中华人民共和国
居民身份证
CIEMFAT GIHGVANH
签发机关 资源县公安局
MIZYAUQ GEIZHANH
有效期限 2018.10.12-2028.10.12
普通高等学校
毕业证书
学生 刘茂林 性别 男，一九九九 年 十一 月 一 日生，于二〇一九 年 九 月至二〇二二年 六 月在本校 建筑设备工程技术 专业 三 年制 专 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。
校 名：广西水利电力职业技术学院 校（院）长：
证书编号：116081202206002877
二〇二二年 六 月 二十六日



岗位类别：监理员

姓　　名：刘茂林
性　　别：男
身份证号：450329199911011733
学　　历：大专
所学专业：建筑设备工程技术
技术职称：无
从业单位：上海地铁咨询监理科技有限公司

核发机构：深圳市监理工程师协会
核发日期：2022 年 8 月 18 日
核发编号：C20220550



聘　书
LETTER OF APPOINTMENT

根据工作需要经双方平等协商，决定聘请　刘茂林　同志担任以下专业技术职务。

聘任岗位：监理员
聘任职务：助理工程师
聘任期限：3 年
自 2023 年 1 月至 2026 年 1 月

聘任单位：
法人代表：曾浪
2023 年 1 月 9 日

7.9 监理员 3：李本先

监理员简历表

姓名	李本先	性 别	男	年 龄	25
职务	监理员	职 称	助理工程师	学 历	大专
工作年限		3	专业	建筑室内设计	
执（职）业证书名称		深圳监理员	注册证书编号	C20220541	
参加过的同类工程业绩					
时间	项目名称	项目工作内容	发包人及联系电话		
2022.07-2024.12	深圳市轨道交通四期共建管廊工程—16 号线共建管廊工程 16GL501 标	4 盾构区间 9 工作井	深圳市地铁集团有限公司 0755-23881682		


备注：

附拟派监理员的身份证、职称证书、学历原件扫描件。

7.9.1 证书扫描件


姓名 李本先
性别 男 民族 汉
出生 2000 年 8 月 2 日
住址 河南省唐河县王集乡安庄
村苟岗88号
公民身份号码 411325200008028639


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 唐河县公安局
有效期限 2020.03.11-2030.03.11


普通高等学校
毕业证书
学生 李本先 性别 男，二〇〇〇年 八 月 二 日生，于 二〇一九年 九 月至二〇二二年 七 月在本校 建筑室内设计(室内设计师)专业 三 年制 专 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。
校 名：河南应用技术职业学院
校（院）长：
证书编号：143071202206773429
二〇二二年 七 月 一 日
中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn



岗位类别：监理员

姓　　名：李本先
性　　别：男
身份证号：411325200008028639
学　　历：大专
所学专业：建筑室内设计
技术职称：无
从业单位：上海地铁咨询监理科技有限公司

核发机构：深圳市监理工程师协会
核发日期：2022 年 8 月 16 日
核发编号：C20220541



聘　书
LETTER OF APPOINTMENT

根据工作需要经双方平等协商，决定聘请　李本先　同志担任以下专业技术职务。

聘任岗位：监理员
聘任职务：助理工程师
聘任期限：3 年
自 2023 年 1 月至 2026 年 1 月

聘任单位：
法人代表：曾浪
2023 年 1 月 9 日

7.10 监理员4：陈拓燊

监理员简历表

姓名	陈拓燊	性 别	男	年 龄	27
职务	监理员	职 称	助理工程师	学 历	本科
工作年限		2	专业	土木工程	
执（职）业证书名称		/	注册证书编号	/	
参加过的同类工程业绩					
时间	项目名称	项目工作内容	发包人及联系电话		
2023.06-2024.12	深圳市轨道交通四期共建管廊工程—16号线共建管廊工程16GL501标	4盾构区间9工作井	深圳市地铁集团有限公司 0755-23881682		

备注：

附拟派监理员的身份证、职称证书、学历原件扫描件。

7.10.1 证书扫描件


中华人民共和国
居民身份证
CIEMFAT GIHGVANH
签发机关 北流市公安局
MIZYAUQ GEIZHANH
有效期限 2019.08.06-2029.08.06


SINGOMINGZ
姓名 陈拓燊
SINGOBIED MINZCUZ
性别 男 民族 汉
SENG NIENZ NYIED HAUH
出生 1998 年 12 月 16 日
DIEGYOUQ
住址 广西北流市陵宁中路42号
GUNGFIMNZ
SINHFWN HAUMAJ
公民身份号码 450981199812160010



普通高等学校

毕业证书

学生 陈拓燊 性别 男 ，一九九八 年十二 月 十六 日生，于二〇二一

年 九 月至二〇二三 年 六 月在本校 土木工程

专业专科起点本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：南宁学院 校（院）长：

证书编号：115491202305003389 二〇二三年 六 月 二十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn



聘 书

LETTER OF APPOINTMENT

根据工作需要经双方平等协商，决定聘请 陈拓燊 同志担任以下专业技术职务。

聘任岗位：监理员

聘任职务：助理工程师

聘任期限：3 年

自 2023 年 7 月至 2026 年 7 月

聘任单位：

法人代表：曾浪

2023 年 7 月 28 日

7.11 监理员 5：邱泽斌

监理员简历表

姓名	邱泽斌	性 别	男	年 龄	23
职务	监理员	职 称	助理工程师	学 历	大专
工作年限		2	专业	建筑设计	
执（职）业证书名称		/	注册证书编号	/	
参加过的同类工程业绩					
时间	项目名称	项目工作内容	发包人及联系电话		
2023.10-2024.12	深圳市轨道交通四期共建管廊工程—16 号线共建管廊工程 16GL501 标	4 盾构区间 9 工作井	深圳市地铁集团有限公司 0755-23881682		

备注：

附拟派监理员的身份证、职称证书、学历原件扫描件。

7.11.1 证书扫描件


姓 名 邱泽斌
性 别 男 民 族 汉
出 生 2002 年 2 月 16 日
住 址 广东省深圳市盐田区盐田路45号金港盛世华庭3栋17E
公民身份号码 445281200202164612


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 深圳市公安局盐田分局
有效期限 2023.11.08-2033.11.08



普通高等学校

毕业证书

学生 邱泽斌 性别 男，二〇〇二年 二月 十六 日生，于二〇二〇年 九月至 二〇二三年 六月在本校 建筑设计 专业 年制专科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：广州科技职业技术大学 校 长：陈晓阳

证书编号：137171202306442273 二〇二三年 九 月 二十六 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn



聘书

LETTER OF APPOINTMENT

根据工作需要经双方平等协商，决定聘请 邱泽斌 同志担任以下专业技术职务。

聘任岗位：监理员

聘任职务：助理工程师

聘任期限：3 年

自 2023 年 7 月至 2026 年 7 月

聘任单位：

法人代表：曾浪

2023 年 7 月 28 日

7.12 监理员6：雷方艳

监理员简历表

姓名	雷方艳	性 别	女	年 龄	43
职务	监理员	职 称	助理工程师	学 历	大专
工作年限		13	专业	经贸英语	
执（职）业证书名称		深圳监理员	注册证书编号	C20210577	
参加过的同类工程业绩					
时间	项目名称	项目工作内容	发包人及联系电话		
2017.09-2020.12	杭州至海宁城际铁路工程土建施工监理JL2标段	余许地下区间终点～许村镇站高架区间、许村镇站～海宁高铁站高架区间、海宁高铁站～下穿沪杭高铁段起点高架区间、下穿沪杭高铁段起点～下穿沪杭高铁段终点地下区间、许村镇站、海宁高铁站、1号梁场建设工程及预应力钢筋砼箱梁整孔预制、运输、架设等永久工程和临时工程土建施工监理工作。	杭州杭海城际铁路有限公司 0573-80772918		

备注：

附拟派监理员的身份证、职称证书、学历原件扫描件。

7.12.1 证书扫描件


姓 名 雷方艳
性 别 女 民 族 汉
出 生 1982 年 7 月 5 日
住 址 湖南省邵东县仙槎桥镇丰
实村雷家组395号
公民身份号码 430521198207053800


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 邵东县公安局
有效期限 2015.06.12-2035.06.12


普通高等学校
毕业证书
学生 雷方艳 性别女 ,一九八二年七 月 日生, 于二〇〇一年 九 月
至二〇〇四年 六 月在本校 经贸英语 专业 三 年制
专科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。
校 名: 湖南信息职业技术学院 校（院）长:
证书编号:108651200406001051
二〇〇四 年七 月一 日
查询网址: http://www.chsi.com.cn
中华人民共和国教育部监制



岗位类别：监理员

姓　　名：雷方艳
性　　别：女
身份证号：430521198207053800
学　　历：大专
所学专业：经贸英语
监理工作年限：无
技术职称：
从业单位：上海地铁咨询监理科技有限公司

核发机构：深圳市监理工程师协会
核发日期：2021 年 07 月 7 日
核发编号：C20210577



聘　书
LETTER OF APPOINTMENT

根据工作需要经双方平等协商，决定聘请　雷方艳　同志担任以下专业技术职务。

聘任岗位：监理员
聘任职务：助理工程师
聘任期限：5 年
自 2021 年 2 月至 2026 年 2 月

聘任单位：
法人代表：曾浪
2021 年 2 月 28 日

7.13 监理员 7：黄海缘

监理员简历表

姓名	黄海缘	性 别	男	年 龄	23
职务	监理员	职 称	助理工程师	学 历	大专
工作年限		2	专业	建筑设备工程技术	
执（职）业证书名称		深圳监理员	注册证书编号	C20220546	
参加过的同类工程业绩					
时间	项目名称	项目工作内容	发包人及联系电话		
2022.07-2023.12	深圳市轨道交通四期共建管廊工程—16 号线共建管廊工程 16GL501 标	4 盾构区间 9 工作井	深圳市地铁集团有限公司 0755-23881682		

备注：

附拟派监理员的身份证、职称证书、学历原件扫描件。

7.13.1 证书扫描件


SINGOMINGZ
姓 名 黄海缘
SINGQBIED MINZCUZ
性 别 男 民 族 壮
SENG NIENZ NYIED HAUH
出 生 2002 年 5 月 3 日
DIEGYOUQ
住 址 广西来宾市兴宾区凤凰镇
黄塘村民委黄塘村18号
GUNGHMINZ
SINHFWN HAUMAJ
公民身份号码 452226200205030614


中华人民共和国
居民身份证
CIEMFAT GIHGVANH
签发机关 来宾市公安局兴宾分局
MIZYAUQ GEIZHANH
有效期限 2022.06.20-2032.06.20


普通高等学校
毕业证书
学生 黄海缘 性别 男，二〇〇二年 五 月 三 日生，于二〇一九年 九 月至二〇二二年 六 月在本校 建筑设备工程技术专业 三 年制 专 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。
校 名：广西水利电力职业技术学院 校（院）长：
证书编号：116081202206002867
二〇二二年 六 月 二十六日
中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn



聘 书

LETTER OF APPOINTMENT

根据工作需要经双方平等协商，决定聘请 黄海缘 同志担任以下专业技术职务。

聘任岗位：监理员

聘任职务：助理工程师

聘任期限：3 年

自 2023 年 6 月至 2026 年 6 月

聘任单位：

法人代表：曾浪

2023 年 6 月 10 日



岗位类别：监理员

姓 名：黄海缘

性 别：男

身份证号：452226200205030614

学 历：大专

所学专业：建筑设备工程技术

技术职称：无

从业单位：上海地铁咨询监理科技有限公司

核发机构：深圳市监理工程师协会

核发日期：2022 年 8 月 17 日

核发编号：C20220546

7.14 监理员 8：何青海

监理员简历表

姓名	何青海	性 别	男	年 龄	29
职务	监理员	职 称	助理工程师	学 历	大专
工作年限		6	专业	工程造价	
执（职）业证书名称		深圳监理员	注册证书编号	C20220797	
参加过的同类工程业绩					
时间	项目名称	项目工作内容	发包人及联系电话		
2020.04-2024.12	深圳市轨道交通四期共建管廊工程—16 号线共建管廊工程 16GL501 标	4 盾构区间 9 工作井	深圳市地铁集团有限公司 0755-23881682		

备注：

附拟派监理员的身份证、职称证书、学历原件扫描件。

7.14.1 证书扫描件


姓名 何青海
性别 男 民族 汉
出生 1996 年 3 月 17 日
住址 广东省高州市南塘镇彭村下六罗村155号
公民身份号码 440981199603173972


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 高州市公安局
有效期限 2014.01.09-2024.01.09


岗位类别：监理员
姓 名：何青海
性 别：男
身份证号：440981199603173972
学 历：大专
所学专业：工程造价
技术职称：无
从业单位：上海地铁咨询监理科技有限公司
核发机构：深圳市监理工程师协会
核发日期：2022 年 10 月 8 日
核发编号：C20220797


技师学院
毕业证书
学生 何青海 性别 男 出生于 1996 年 03 月 17 日。于 2016 年 09 月至 2019 年 07 月在本校 高级技工 班 工程造价 专业学习，修业 三 年，完成教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。
校长
身份证号：440981199603173972
证书编号：440271201931106173
2019 年 07 月 10 日

广东省人力资源和社会保障厅
技工院校毕业证书在线验证报告

姓名	何青海				照片
性别	男	证件号码	440981199603173972		
籍贯	*	出生日期	1996-03-17		
院校	广东省城市建设技师学院			学习形式	全日制
专业名称	工程造价			专业层次	高级技工
入学时间	2016-09-01	毕业时间	2019-07-10	修业年限	三年
学历	高技（与大专同等学历）	证书编号		4402712019311061733	
二维验证码				在线验证码	165062083769443
				报告日期	2022-04-22
				验证期至	2022-10-22

注意事项：

1．《技工院校毕业证书在线验证报告》是广东省人力资源和社会保障厅对技工院校毕业证书信息核查备案的结果，真实有效。

2．报告内容验证办法：①登录广东省人力资源和社会保障厅网上服务平台“技工院校毕业证书验证码查询”，输入在线验证码进行验证；②利用手机微信，扫描报告中的二维码进行验证。

3．报告内容标注“*”号，表示学历信息该项内容不详。

4．验证报告可用于毕业生和用人单位办理求职招聘、积分入户、升学考试、出国留学、职称评定、职务任免、工资福利等业务。未经学历信息权属人同意，不得将报告用于违背权属人意愿之用途。

5．根据人社部发[2016]121号和粤发[2011]14号文，技工院校中级工班、高级工班、预备技师（技师）班毕业生分别按相当于中专、大专、本科学历落实相关待遇。

聘 书
LETTER OF APPOINTMENT

根据工作需要经双方平等协商，决定聘请 何青海 同志担任以下专业技术职务。

聘任岗位：监理员

聘任职务：助理工程师

聘任期限：3 年

自 2023 年 1 月至 2026 年 1 月

聘任单位：

法人代表：

2023 年 1 月 9 日

8、投标人获奖情况

相关获奖证书原件扫描件。

8.1 2022-2023年度国家优质工程金奖





8.2 第十九届中国土木工程詹天佑奖


证书

宁波市轨道交通3号线一期工程

荣获第十九届中国土木工程詹天佑奖

获奖单位：上海地铁咨询监理科技有限公司

中国土木工程学会

北京詹天佑土木工程科学技术发展基金会

二〇二二年 月

8.3 2020-2021 年度国家优质工程奖


上海地铁咨询监理科技有限公司

你单位工程监理的郑州市轨道交通1号线二期工程 荣获


2020-2021年度国家优质工程奖。

特发此证。

中国施工企业管理协会

二〇二一年十二月

8.4 第十六届土木工程詹天佑奖



2020/4/9 行业动态 | 上海18家监理企业参建2019年度鲁班奖和詹天佑奖

中国建设监理协会文件

中建监协〔2020〕1号

关于公布2019年度“鲁班奖”和“詹天佑奖”工程参建监理企业及总监理工程师名单的通知


各省、自治区、直辖市建设监理协会、有关行业建设监理协会（分会、专业委员会），中国建设监理协会各专业分会，有关单位：

近期，中国建筑业协会、中国土木工程学会相继公布了2018～2019年度第一批中国建设工程鲁班奖（国家优质工程）工程名单121项工程和第十六届中国土木工程詹天佑奖获奖名单30项工程。参建上述获奖项目的监理企业和总监理工程师，认真履行监理职责，严格把关，保证工程质量，维护公众利益。

为进一步落实《工程质量安全提升行动方案》和总监理工程师质量安全六项规定，推动工程监理优化服务，促进工程监理事业健康发展，经住建部同意，我协会对参建2018～2019年度中国建设工程鲁班奖（第一批）入选工程的74家监理企业和93位总监理工程师及参建第十六届中国土木工程詹天佑奖获奖工程的40家监理企业和75位总监理工程师给予表扬（名单见附件）。本次表扬工作只在会员单位范围内开展，不设立评审环节，不发

-1-

https://mp.weixin.qq.com/s/PhnLjt7FeOqIaO_yKXLhqQ 3/15



2020/4/9 行业动态 | 上海18家监理企业参建2019年度鲁班奖和詹天佑奖

附件2：


第十六届中国土木工程詹天佑奖参建监理企业及总监理工程师名单

（排名不分先后）

序号	参建监理企业	参建总监	参建詹天佑奖工程项目名称
1	北京铁城建设监理有限责任公司	田吉军	上海市轨道交通11号线工程
		尹红喜	海南环岛高铁（西环XIHZQ-3标）
2	北京华城建设监理有限责任公司	王文奎	北京奥林匹克公园瞭望塔工程
3	铁科院（北京）工程咨询有限公司	谭万忠	深圳市轨道交通7号线工程
		张远荣	海南环岛高铁（XHJL-1标）
		戴福忠	合肥至福州铁路（安徽段HFJL-3标）
4	英泰克工程顾问（上海）有限公司	汤建宽	长沙磁浮快线工程
5	上海建通工程建设有限公司	刘春华	上海市轨道交通11号线工程
6	上海富达工程管理咨询有限公司	汤红星	上海市轨道交通11号线工程
7	上海建科工程咨询有限公司	章宏伟	上海市轨道交通11号线工程
		张云鹤	
		张卫东	
		张锦维	
		仲海荣	
		罗奇生	
8	上海地铁咨询监理科技有限公司	桑义	上海市轨道交通11号线工程
		张菊芳	
		张卓军	
		杨守钧	
9	上海华铁工程咨询有限公司	郭德宇	上海市轨道交通11号线工程
10	上海三维工程建设咨询有限公司	周丽萍	上海市轨道交通11号线工程
		舒世文	
11	上海城建工程建设监理有限公司	季玉成	上海市轨道交通11号线工程

1

https://mp.weixin.qq.com/s/PhnLjt7FeOqIaO_yKXLhqQ 11/15



2020/4/9 行业动态 | 上海18家监理企业参建2019年度鲁班奖和詹天佑奖

放奖杯证书，不以任何形式收费或变相收费，不发放奖金。

希望受表扬的监理企业及总监理工程师，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持创新发展理念，不断提升工程监理服务水平，树立品牌。希望广大监理企业和监理人员以受表扬的企业及总监理工程师为榜样，争创一流监理业绩，“补短板、扩规模、强基础、树正气”，推动监理行业转型升级，促进建筑业高质量发展。

附件1：2018～2019年度第一批中国建设工程鲁班奖项目监理企业及总监理工程师名单

附件2：第十六届中国土木工程詹天佑奖参建监理企业及总监理工程师名单

中国建设监理协会

2020年1月14日

-2-

https://mp.weixin.qq.com/s/PhnLjt7FeOqIaO_yKXLhqQ 4/15

8.5 第十五届中国土木工程詹天佑奖



证 书

上海地铁咨询监理科技有限公司

你单位监理的工程项目荣获第十五届中国土木工程詹天佑奖，特此通报。

工程名称：上海市轨道交通十二号线工程

中国建设监理协会
二〇一八年十月

证书编号：中建监协2018ZTY003

8.6 广东省房屋市政工程安全生产文明施工示范工地

广东省建筑安全协会

粤建安协〔2022〕21号

关于公布2022年上半年“广东省房屋市政工程安全生产文明施工示范工地”复评获奖项目的通知

各有关单位：

根据《广东省房屋市政工程安全生产文明施工示范工地评选办法》规定（以下简称“省示范工地”），我会已完成了2022年上半年“省示范工地”的复评工作。经评审复查公示，公示期内无任何单位与个人对公示的复评通过项目提出异议，现将复评通过的206项获奖项目予以公布（名单详见附件）。

附件：2022年上半年“广东省房屋市政工程安全生产文明施工示范工地、省建设工程项目施工安全生产标准化工地”复评获奖项目名单

广东省建筑安全协会

2022年6月16日

83	福昌大厦二期福汇华苑项目施工总承包工程	中建三局第二建设工程有限责任公司	李志超	深圳市物业工程建设监理有限公司	刘慧仁	✓
84	深圳市特种设备安全检验测试基地项目施工总承包工程	中国建筑第二工程局有限公司	高瑞广	五洲工程顾问集团有限公司	阎钢	✓
85	峰境瑞府（A513-0134）项目主体工程	中国建筑第四工程局有限公司	唐维涛	深圳市邦迪工程顾问有限公司	曾碧达	✓
86	内衣基地产业配套宿舍项目（主体工程）	中建二局第一建筑工程有限公司	毛卫民	深圳市特发工程管理有限责任公司	彭锐	✓
87	合正方州科创广场1栋、2栋、3栋	中国核工业第二二建设有限公司	蒲文保	深圳市邦迪工程顾问有限公司	周先军	✓
88	深圳市16号线共建管廊一标工程施工总承包三工区	中国铁建大桥工程局集团有限公司	孙策	上海地铁咨询监理科技有限公司	张卓军	✓
89	香港中文大学（深圳）二期建设工程施工总承包1标	深圳市建工集团股份有限公司	陶友军	深圳市九州建设技术股份有限公司	何天佳	✓
90	龙华区职业技术学校主体工程	中国建筑第四工程局有限公司	蒋光辉	上海市建设工程监理咨询有限公司	陈宝英	✓
91	黎光物流园主体工程	深圳市建安（集团）股份有限公司	赵春	深圳科宇工程顾问有限公司	冯玉利	✓
92	龙和苑主体工程项目	中建四局第五建筑工程有限公司	李月浩			✓

8.7 2019年度上海市优质工程（结构工程）



证 书

上海地铁咨询监理科技有限公司：

你单位监理的上海轨道交通18号线工程土建工程3标-鹤立西路站~下盐路站盾构区间

荣获2019年度上海市优质工程（结构工程）

特发此证

上海市工程建设质量管理协会

二〇二〇年七月



证 书

上海地铁咨询监理科技有限公司：

你单位监理的上海轨道交通18号线工程土建工程3标-航头站~鹤立西路站盾构区间

荣获2019年度上海市优质工程（结构工程）

特发此证

上海市工程建设质量管理协会

二〇二〇年七月

8.8 河南省建设工程“中州杯”（省优质工程）



河南省建设工程“中州杯”证书

（公共建筑） 证书编号：2020-034

郑州市轨道交通5号线工程：

荣获2020年度河南省建设工程“中州杯”（省优质工程），特发此证。

总承包单位：郑州一建集团有限公司 中铁一局集团有限公司 中铁十一局集团有限公司 中铁七局集团有限公司 中铁四局集团有限公司 中铁十五局集团有限公司 中铁十二局集团有限公司 中铁十四局集团有限公司 中铁六局集团有限公司 中铁隧道局集团有限公司

勘察单位：中铁第五勘察设计院集团有限公司 中铁工程设计咨询集团有限公司 中化地质郑州岩土工程有限公司

质量监督单位：郑州市工程质量监督站

建设单位：郑州地铁集团有限公司

设计单位：中铁第四勘察设计院集团有限公司 中铁第五勘察设计院集团有限公司 北京城建设计发展集团股份有限公司

监理单位：上海地铁咨询监理科技有限公司 石家庄铁源工程咨询有限公司 北京鹏石建设监理有限责任公司 重庆联盛建设项目管理有限公司 上海建科工程咨询有限公司 中煤中原（天津）建设监理咨询有限公司 新疆昆仑工程咨询管理集团有限公司 河南长城铁路工程建设咨询有限公司 中煤科工集团北京华宇工程有限公司 英泰克工程顾问（上海）有限公司

参建人员：丁保华、路建民、权化楠、袁聚亮、严文荣、何 况、孙立光、龙 程、刘会军、李铁斌、王正莉、李 怡、李红福、郭 伟、赵建胜、周言柱、赵世永、赵俊良、杨培仕、李 悦、夏伟楠、孙立军、毕景领、王迎新、周凤印、王贺昆、明清伟、石广峰、党峰荣、丁录董、李春剑、张 磊、魏平安、任 磊、包宏涛、王 健、张云凤、刘 军、刘继成、许晓光、徐汝鹏、寇卫锋、赵伟功、郭波前、张 蕊、丁可轩、符 君、王西俭、刘海军、张永泉、徐 涛、申继鹏、刘修龙、康延铭、王红雷、张 凯、张世民、常 珍、李晓保、周 熠、李其兴、李晓晨、孙红亮、宁 璐、吴长青、孟 澄

河南省人力资源和社会保障厅 河南省住房和城乡建设厅

2020年7月3日

豫人社发〔2020〕16号

8.9 2018～2019年度四川省建设工程天府杯奖（省优质工程）（银奖）



天府杯奖（省优质工程）

证 书

上海地铁咨询监理科技有限公司：

你单位监理的贵阳轨道交通1号线第十工作段工程荣获2018～2019年度四川省建设工程天府杯银奖。


特发此证

№:2021-116-3

四川省建设工程质量安全与监理协会

二〇二一年四月

8.10 2018-2019年度上海市市政工程金奖



上海市市政公路行业协会文件

沪市政协会[2019] 24号

关于授予“上海轨道交通17号线”等
五十一项工程为“上海市市政工程金奖”称号的决定

市政公路行业各有关单位:

经上海市市政工程金奖评审委员会评审，决定授予“上海轨道交通17号线”等五十一项工程为2018~2019年度“上海市市政工程金奖”称号。

特此公布

附:《2018~2019年度“上海市市政工程金奖”名单》


二〇一九年十二月三十日

主题词: 金奖 评审 决定

抄送: 中国市政工程协会，市交委办公室，市建筑业管理办公室，市交通建设工程安全质量监督站。

上海市市政公路行业协会办公室 2019年12月30日印发

(共印300份)



上海市住安建设发展股份有限公司
上海建工七建集团有限公司
宏润建设集团股份有限公司
中铁五局集团有限公司
中铁四局集团电气化工程有限公司
华东送变电工程有限公司
中铁十一局集团电务工程有限公司
中铁电气局集团第一工程有限公司
监理单位: 上海浦桥工程建设管理有限公司
英泰克工程顾问(上海)有限公司
上海富达工程管理咨询有限公司
上海新光工程咨询有限公司
上海上咨建设工程咨询有限公司
上海宏波工程咨询管理有限公司
中铁济南工程建设监理有限公司
上海城建工程建设监理有限公司
上海三维工程建设咨询有限公司
上海华铁工程咨询有限公司
上海地铁咨询监理科技有限公司
上海天佑工程咨询有限公司
上海市市政工程管理咨询有限公司
上海市工程设备监理有限公司
北京现代通号工程咨询有限公司
上海先行建设监理有限公司

8.11 2020-2021年度先进工程监理企业



荣誉证书

HONORARY CREDENTIAL

上海市建设工程咨询奖

上海地铁咨询监理科技有限公司被评为“2020-2021年度先进工程监理企业”。特颁此证，以资鼓励。

上海市建设工程咨询行业协会

二〇二三年一月

8.12 2018-2019年度先进工程监理企业



荣誉证书

HONORARY CREDENTIAL

上海市建设工程咨询奖

上海地铁咨询监理科技有限公司被评为“2018-2019年度先进工程监理企业”。特颁此证，以资鼓励。

上海市建设工程咨询行业协会

二〇二〇年十一月

8.13 2021年度下半年深圳市建设工程安全生产与文明施工优良工地奖



荣誉证书


上海地铁咨询监理科技有限公司：

你公司监理的 **深圳市16号线共建管廊（综合井1-综合井9）工程**，荣获二〇二一年度下半年深圳市建设工程安全生产与文明施工优良工地奖。

特发此证

深圳建筑业协会

二〇二一年十月



荣誉证书

张卓军 同志：

由你任项目总监的 **深圳市16号线共建管廊（综合井1-综合井9）工程**，荣获二〇二一年度下半年深圳市建设工程安全生产与文明施工优良工地奖。

特发此证

深圳建筑业协会

二〇二一年十月

8.14 2023年度上半年深圳市建设工程安全生产与文明施工优良工地奖



荣誉证书

上海地铁咨询监理科技有限公司：

你公司监理的 **深圳市城市轨道交通7号线二期（东延）工程-学府医院站、北大站** 工程，荣获二〇二三年度上半年深圳市建设工程安全生产与文明施工优良工地奖。

特发此证

证书编号：SZAQWM-2023A-051

协会网址：http://www.szjzy.org.cn


深圳建筑业协会

二〇二三年四月

9、其他

9.1 近两年履约评审情况

9.1.1 2024 年下半年（B 级）



https://cg.shenzhenmc.com/lypjgs/85072.jhtml

深圳地铁 智能招采管理平台

首页 综合动态 采购计划 招标信息 非招标信息 服务中心 法律法规 履约管理 品牌库

履约评价公示

公开 公平 公正 诚信

当前位置：网站首页 > 履约管理 > 履约评价公示

深圳地铁建设集团有限公司关于2024年下半年建设工程合同单位定期履约评价结果的公示

发布时间：2025-01-13 21:34:27 浏览次数：次

深圳地铁建设集团有限公司

关于2024年下半年建设工程合同单位

定期履约评价结果的公示

各相关单位：

深铁建设2024年下半年建设工程合同单位定期履约评价结果已经公司审议通过，现将结果进行公示，公示期为5个工作日（2025年1月13日-2025年1月17日），如对评价结果存在异议，可向工程管理中心或纪检监察部提交复核申请及有关证明材料，逾期无反馈意见的，视为同意公示结果。联系电话：工程管理中心 23882192；纪检监察部 23993222，邮箱地址为：stjsjubao@shenzhenmc.com。获奖加分及关键事项加分申报截止日期已过，公示期间不再接收加分申报。

根据《深圳地铁建设集团有限公司建设工程合同单位履约评价管理实施细则（2023年修订版）》的规定，2024年下半年度建设工程合同单位定期履约评价结果如下：

2024年下半年土体及安装施工单位定期履约评价结果

序号	单位名称	履约评价级别	评价结果应用期限
1	中国水利水电第四工程局有限公司	A级	通报正式发布-2025年6月30日
2	中国铁建大桥工程局集团有限公司	A级	通报正式发布-2025年6月30日
3	中国水利水电第十一工程局有限公司	A级	通报正式发布-2025年6月30日
62	中铁上海工程局集团有限公司	D级	通报正式发布-2025年6月30日
63	中建交通建设集团有限公司	D级	通报正式发布-2025年6月30日

2024年下半年度工程监理单位定期履约评价结果

序号	单位名称	履约评价级别	评价结果应用期限
1	铁科院（北京）工程咨询有限公司	A级	通报正式发布-2025年6月30日
2	中铁中原（天津）建设监理咨询有限公司	A级	通报正式发布-2025年6月30日
3	中铁路安工程咨询有限公司	A级	通报正式发布-2025年6月30日
4	北京中铁诚业工程建设监理有限公司	A级	通报正式发布-2025年6月30日
5	广州地铁工程咨询有限公司	A级	通报正式发布-2025年6月30日
6	铁四院（湖北）工程监理咨询有限公司	A级	通报正式发布-2025年6月30日
7	中铁华铁工程设计集团有限公司	B级	通报正式发布-2025年6月30日
8	中铁济南工程建设监理有限公司	B级	通报正式发布-2025年6月30日
9	广州市市政工程监理有限公司	B级	通报正式发布-2025年6月30日
10	上海铁路建设发展股份有限公司	B级	通报正式发布-2025年6月30日
11	天泰宏工程顾问（上海）有限公司	B级	通报正式发布-2025年6月30日
12	上海地铁咨询监理科技有限公司	B级	通报正式发布-2025年6月30日
13	中咨工程管理咨询有限公司	B级	通报正式发布-2025年6月30日
14	西安铁一院工程咨询管理有限公司	B级	通报正式发布-2025年6月30日
15	中铁...院（成都）咨询监理有限责任公司	B级	通报正式发布-2025年6月30日
16	北京铁城工程咨询有限公司	B级	通报正式发布-2025年6月30日

9.1.2 2024年上半年（B级）

深圳地铁 SHENZHEN METRO · 智能招采管理平台 Intelligent bidding management platform

首页 综合动态 采购计划 招标信息 非招标信息 服务中心 法律法规 履约管理 品牌库

履约评价公示

当前位置：网站首页 > 履约管理 > 履约评价公示

深圳地铁建设集团有限公司关于2024年上半年建设工程合同单位定期履约评价结果的公示

发布时间： 2024-07-29 17:27:02 浏览次数：次

深圳地铁建设集团有限公司

关于2024年上半年建设工程合同单位

定期履约评价结果的公示

各相关单位：

深铁建设2024年上半年建设工程合同单位定期履约评价结果已经公司审议通过，现将结果进行公示，公示期为5个工作日（2024年7月29日-2024年8月2日），如对评价结果存在异议，可向工程管理中心或纪检监察部提交复核申请及有关证明材料，逾期无反馈意见的，视为同意公示结果。联系电话：工程管理中心 23882192；纪检监察部 23993222，邮箱地址为：stjsjubao@shenzhenmc.com。获奖加分及关键事项加分申报截止日期已过，公示期间不再接收加分申报。

根据《深圳地铁建设集团有限公司建设工程合同单位履约评价管理实施细则（2023年修订版）》的规定，2024年上半年度建设工程合同单位定期履约评价结果如下：

2024年上半年主体及安装施工单位定期履约评价结果

序号	单位名称	履约评价级别	评价结果应用期限
1	中铁二院（成都）咨询监理有限责任公司	A级	通报正式发布-2024年12月31日
2	铁科院（北京）工程咨询有限公司	A级	通报正式发布-2024年12月31日
3	中咨工程管理咨询有限公司	A级	通报正式发布-2024年12月31日
4	铁四院（湖北）工程监理咨询有限公司	A级	通报正式发布-2024年12月31日
5	广东重工监理有限公司	A级	通报正式发布-2024年12月31日
6	广东中弘策工程顾问有限公司	A级	通报正式发布-2024年12月31日
7	中铁济南工程建设监理有限公司	B级	通报正式发布-2024年12月31日
8	深圳市东部工程咨询有限公司	B级	通报正式发布-2024年12月31日
9	中铁华铁工程设计集团有限公司	B级	通报正式发布-2024年12月31日
10	北京中铁诚业工程建设监理有限公司	B级	通报正式发布-2024年12月31日
11	英泰克工程顾问（上海）有限公司	B级	通报正式发布-2024年12月31日
12	上海三维工程建设咨询有限公司	B级	通报正式发布-2024年12月31日
13	广州市市政工程监理有限公司	B级	通报正式发布-2024年12月31日
14	上海地铁咨询监理科技有限公司	B级	通报正式发布-2024年12月31日

9.1.3 2023年下半年（A级）

深圳地铁建设集团有限公司关于2023年下半年建设工程合同单位定期履约评价结果的公示

发布时间： 2024-01-15 16:06:00 浏览次数：231次

深圳地铁建设集团有限公司

关于2023年下半年建设工程合同单位

定期履约评价结果的公示

各相关单位：

深铁建设2023年下半年建设工程合同单位定期履约评价结果已经公司审议通过，现将结果进行公示，公示期为5个工作日（2024年1月15日- 2024年1月19日），如对评价结果存在异议，可向工程管理中心或纪检监察部提交复核申请及有关证明材料，逾期无反馈意见的，视为同意公示结果。联系电话：工程管理中心 23882192；纪检监察部 23993222，邮箱地址为：stjsjubao@shenzhenmc.com。获奖加分及关键事项加分申报截止日期已过，公示期间不再接收加分申报。

根据《深圳地铁建设集团有限公司建设工程合同单位履约评价管理实施细则（2023年修订版）》的规定，2023年下半年度建设工程合同单位定期履约评价结果如下：

2023年下半年主体及安装施工单位定期履约评价结果

序号	单位名称	履约评价级别	评价结果应用期限
1	中铁四局集团有限公司	A级	通报正式发布-2024年6月30日
2	中铁十二局集团有限公司	A级	通报正式发布-2024年6月30日

2023年下半年工程监理单位定期履约评价结果

序号	单位名称	履约评价级别	评价结果应用期限
1	中煤中原（天津）建设监理咨询有限公司	A级	通报正式发布-2024年6月30日
2	广州轨道交通建设监理有限公司	A级	通报正式发布-2024年6月30日
3	上海市建设工程监理咨询有限公司	A级	通报正式发布-2024年6月30日
4	上海地铁咨询监理科技有限公司	A级	通报正式发布-2024年6月30日
5	中铁二院（成都）咨询监理有限责任公司	B级	通报正式发布-2024年6月30日
6	中咨工程管理咨询有限公司	B级	通报正式发布-2024年6月30日
7	中铁济南工程建设监理有限公司	B级	通报正式发布-2024年6月30日

9.1.4 2023年上半年（B级）

深圳地铁建设集团有限公司关于2023年上半年建设工程合同单位定期履约评价结果的公示

发布时间： 2023-08-02 14:28:12 浏览次数：1404次

深圳地铁建设集团有限公司

关于2023年上半年建设工程合同单位

定期履约评价结果的公示

各相关单位：

深铁建设2023年上半年建设工程合同单位定期履约评价结果已经公司审议通过，现将结果进行公示，公示期为5个工作日（2023年8月3日- 2023年8月9日），如对评价结果存在异议，可向工程管理中心或纪检监察部提交复核申请及有关证明材料，逾期无反馈意见的，视为同意公示结果。联系电话：工程管理中心 23882192；纪检监察部 23993222，邮箱地址为：stjsjubao@shenzhenmc.com。获奖加分及关键事项加分申报截止日期已过，公示期间不再接收加分申报。

根据《深圳地铁建设集团有限公司建设工程合同单位履约评价管理实施细则（2022年修订版）》的规定，2023年上半年度建设工程合同单位定期履约评价结果如下：

2023年上半年主体及安装施工单位定期履约评价结果

序号	单位名称	履约评价级别	评价结果应用期限
1	中国水利水电第十一工程局有限公司	A级	通报正式发布-2023年12月31日
2	中建地下空间有限公司	A级	通报正式发布-2023年12月31日
10	中铁济南工程建设监理有限公司	B级	通报正式发布-2023年12月31日
11	深圳市东部工程咨询有限公司	B级	通报正式发布-2023年12月31日
12	中铁二院（成都）咨询监理有限责任公司	B级	通报正式发布-2023年12月31日
13	英泰克工程顾问（上海）有限公司	B级	通报正式发布-2023年12月31日
14	西安铁一院工程咨询管理有限责任公司	B级	通报正式发布-2023年12月31日
15	上海地铁咨询监理科技有限公司	B级	通报正式发布-2023年12月31日
16	深圳地铁工程咨询有限公司	C级	通报正式发布-2023年12月31日
17	北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司	C级	通报正式发布-2023年12月31日
18	上海市建设工程监理咨询有限	C级	通报正式发布-2023年12月

9.1.5 2022年下半年（B级）

深圳地铁建设集团有限公司
关于2022年下半年度建设工程合同单位
定期履约评价结果的公示

各相关单位:

2022年下半年度建设工程合同单位定期履约评价结果已经公司审议通过，现将结果进行公示，公示期为5个工作日（2023年1月16日-1月20日），如对评价结果存在异议的，可向工程管理部或纪检监察部提交复核申请及有关证明材料，逾期无反馈意见的，视为同意公示结果。（获奖加分及关键事项加分申报截止日期已过，公示期间不再接收加分申报）。联系电话：工程管理部 23992949；纪检监察部 23993222，邮箱地址为：stjsjubao@shenzhenmc.com。

根据《深圳地铁建设集团有限公司建设工程合同单位履约评价管理实施细则（2022年修订版）》的规定，2022年下半年度建设工程合同单位定期履约评价结果如下:

2022年下半年主体及安装施工单位定期履约评价结果

序号	单位名称	履约评价级别	评价结果应用期限
1	中国铁建电气化局集团有限公司	A级	通报正式发布-2023年6月30日
2	中铁四局集团有限公司	A级	通报正式发布-2023年6月30日
7	深圳市东部工程咨询有限公司	B级	通报正式发布-2023年6月30日
8	上海地铁咨询监理科技有限公司	B级	通报正式发布-2023年6月30日
9	中铁济南工程建设监理有限公司	B级	通报正式发布-2023年6月30日
10	西安铁一院工程咨询监理有限责任公司	B级	通报正式发布-2023年6月30日
11	北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司	B级	通报正式发布-2023年6月30日
12	深圳地铁工程咨询有限公司	B级	通报正式发布-2023年6月30日
13	铁科院（北京）工程咨询有限公司	B级	通报正式发布-2023年6月30日
14	中咨工程管理咨询有限公司	B级	通报正式发布-2023年6月30日
15	三维建设工程咨询有限公司	B级	通报正式发布-2023年6月30日
16	中铁路安工程咨询有限公司	B级	通报正式发布-2023年6月30日
17	中铁华铁工程设计集团有限公司	B级	通报正式发布-2023年6月30日
18	广东中弘策工程顾问有限公司	B级	通报正式发布-2023年6月30日
19	北京铁城建设监理有限责任公司	C级	通报正式发布-2023年6月30日
20	深圳市粤电工程监理有限公司	C级	通报正式发布-2023年6月30日
21	上海市建设工程监理咨询有限公司	C级	通报正式发布-2023年6月30日
22	上海智通工程建设管理咨询有限公司	C级	通报正式发布-2023年6月30日
23	广州市市政工程监理有限公司	C级	通报正式发布-2023年6月30日
24	深圳市威彦达电力工程监理有限公司	C级	通报正式发布-2023年6月30日
25	上海三维工程建设咨询有限公司	D级	通报正式发布-2023年6月30日
26	中铁二院（成都）咨询监理有限责任公司	D级	通报正式发布-2023年6月30日

9.1.6 2022年上半年（B级）

深圳地铁建设集团有限公司
关于2022年上半年度建设工程合同单位
定期履约评价结果的公示

各相关单位:

2022年上半年度建设工程合同单位定期履约评价结果已通过深铁建设2022年第26次经营班子会审议，现将结果进行公示，公示期为5个工作日，如对评价结果存在异议的，可向工程管理部或纪检监察部提交复核申请及有关证明材料，逾期无反馈意见的，视为同意公示结果。（获奖加分及关键事项加分申报截止日期已过，公示期间不再接收加分申报。）

2022年上半年参与定期履约评价的合同单位共有157个，履约评价评为A级（优良）的合同单位共有29个，在下一个履约评价周期内，在同等条件下优先考虑其在深铁建设管辖范围内承接新业务；评为B级（合格）有115个单位；评为C级（不合格）的有13个单位，在下一个履约评价周期内禁止在深铁建设管辖范围内承接新业务，评价结果应用期限为通报正式发布之日-2022年12月31日。

现将深铁建设2022年上半年度建设工程合同单位定期

1


9	广州市市政工程监理有限公司	B级	通报正式发布-2022年12月31日
10	三维工程建设监理咨询有限公司	B级	通报正式发布-2022年12月31日
11	中煤中原（天津）建设监理咨询有限公司	B级	通报正式发布-2022年12月31日
12	深圳市粤电工程监理有限公司	B级	通报正式发布-2022年12月31日
13	中铁华铁工程设计集团有限公司	B级	通报正式发布-2022年12月31日
14	北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司	B级	通报正式发布-2022年12月31日
15	上海地铁咨询监理科技有限公司	B级	通报正式发布-2022年12月31日
16	西安铁一院工程咨询监理有限责任公司	B级	通报正式发布-2022年12月31日
17	深圳地铁工程咨询有限公司	B级	通报正式发布-2022年12月31日
18	英泰克工程顾问（上海）有限公司	B级	通报正式发布-2022年12月31日
19	上海智通工程建设管理咨询有限公司	B级	通报正式发布-2022年12月31日
20	广东中弘策工程顾问有限公司	B级	通报正式发布-2022年12月31日
21	深圳市威彦达电力工程监理有限公司	B级	通报正式发布-2022年12月31日
22	上海三维工程建设咨询有限公司	B级	通报正式发布-2022年12月31日
23	上海市建设工程监理咨询有限公司	B级	通报正式发布-2022年12月31日
24	铁科院（北京）工程咨询有限公司	B级	通报正式发布-2022年12月31日
25	中咨工程管理咨询有限公司	C级	通报正式发布-2022年12月31日
26	北京铁城建设监理有限责任公司	C级	通报正式发布-2022年12月31日

2022年上半年度监控量测单位定期履约评价结果

序号	单位名称	履约评价级别	评价结果应用期限

5

9.1.7 2021年下半年（B级）



深圳地铁建设集团有限公司文件

深铁建设〔2022〕57号

深圳地铁建设集团有限公司
关于2021年下半年度建设工程合同单位
定期履约评价结果的通报

各相关单位：

根据《深圳地铁建设集团有限公司建设工程合同单位履约评价管理实施细则（2021年修订版）》（深铁建设〔2021〕496号）的要求，深铁建设各相关部门组织开展了地铁建设各施工、工程监理、安装及装修、前期工程、第三方监测、控制测量、设计总承包、设计监理、设计勘察、工点设计、造价咨询以及招标代理等单位的2021年下半年定期履约评价工作，现将深铁建设2021年下半年度建设工程合同单位定期履约评价结果通报如下：

2021年下半年参与定期履约评价的合同单位共有182个，履约评价评为A级（优良）的合同单位共有38个，在下

- 1 -



个履约评价周期内，在同等条件下优先考虑其在深铁建设管辖范围内承接新业务；评为B级（合格）有124个单位；评为C级（不合格）的有20个单位，在下一个履约评价周期内禁止在深铁建设管辖范围内承接新业务。（履约评价结果应用期限开始时间以本通报正式发布之日为准）。

具体如下：

2021年下半年主体及安装施工单位定期履约评价结果

序号	单位名称	履约评价级别	评价结果应用期限
1	中建隧道建设有限公司	A级	通报正式发布-2022年6月30日
2	中铁上海局集团有限公司	A级	通报正式发布-2022年6月30日
3	中铁十一局集团有限公司	A级	通报正式发布-2022年6月30日
4	中国建筑一局（集团）有限公司	A级	通报正式发布-2022年6月30日
5	中铁二十五局集团有限公司	A级	通报正式发布-2022年6月30日
6	中国水利水电第十四工程局有限公司	A级	通报正式发布-2022年6月30日
7	中铁隧道局集团有限公司	A级	通报正式发布-2022年6月30日
8	中国铁建电气化局集团有限公司	A级	通报正式发布-2022年6月30日
9	中铁八局集团有限公司	A级	通报正式发布-2022年6月30日
10	中国建筑第五工程局有限公司	A级	通报正式发布-2022年6月30日
11	中交一公局集团有限公司	B级	通报正式发布-2022年6月30日
12	中铁四局集团有限公司	B级	通报正式发布-2022年6月30日
13	中铁十八局集团有限公司	B级	通报正式发布-2022年6月30日
14	深圳市市政工程总公司	B级	通报正式发布-2022年6月30日
15	中铁十六局集团有限公司	B级	通报正式发布-2022年6月30日
16	中国水利水电第八工程局有限公司	B级	通报正式发布-2022年6月30日



4	西安铁一院工程咨询监理有限责任公司	A级	通报正式发布-2022年6月30日
5	贵州三维工程建设监理咨询有限公司	A级	通报正式发布-2022年6月30日
6	北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司	B级	通报正式发布-2022年6月30日
7	深圳市东部工程咨询有限公司	B级	通报正式发布-2022年6月30日
8	英泰克工程顾问（上海）有限公司	B级	通报正式发布-2022年6月30日
9	中铁路安工程咨询有限公司	B级	通报正式发布-2022年6月30日
10	上海市建设工程监理咨询有限公司	B级	通报正式发布-2022年6月30日
11	广东中弘策工程顾问有限公司	B级	通报正式发布-2022年6月30日
12	广州轨道交通建设监理有限公司	B级	通报正式发布-2022年6月30日
13	深圳市粤电工程监理有限公司	B级	通报正式发布-2022年6月30日
14	上海地铁咨询监理科技有限公司	B级	通报正式发布-2022年6月30日
15	中铁二院（成都）咨询监理有限责任公司	B级	通报正式发布-2022年6月30日
16	上海三维工程建设咨询有限公司	B级	通报正式发布-2022年6月30日
17	深圳市威廖达电力工程监理有限公司	B级	通报正式发布-2022年6月30日
18	广州市市政工程监理有限公司	B级	通报正式发布-2022年6月30日
19	中铁华铁工程设计集团有限公司	B级	通报正式发布-2022年6月30日
20	深圳市燃气工程监理有限公司	B级	通报正式发布-2022年6月30日
21	广东重工建设监理有限公司	C级	通报正式发布-2022年6月30日
22	北京铁城建设监理有限责任公司	C级	通报正式发布-2022年6月30日
23	中铁济南工程建设监理有限公司	C级	通报正式发布-2022年6月30日
24	中煤中原（天津）建设监理咨询有限公司	C级	通报正式发布-2022年6月30日
25	深圳地铁工程咨询有限公司	C级	通报正式发布-2022年6月30日
26	铁科院（北京）工程咨询有限公司	C级	通报正式发布-2022年6月30日

2021年下半年度前期工程单位定期履约评价结果

序号	单位名称	履约评价级别	评价结果应用期限
1	广东明燎电力工程有限公司	A级	通报正式发布-2022年6月30日

- 5 -

9.1.8 2021年上半年（A级）

深圳地铁建设集团有限公司
关于2021年上半年度建设工程参建单位
定期履约评价结果的公示

各参建单位：

2021年上半年度建设工程参建单位定期履约评价结果已于8月3日经深铁建设第32次经营班子会议审议通过，现将结果进行公示，公示期为2021年8月4日-2021年8月6日，如对评价结果存在异议的，可向工程管理部或纪检监察部提交复核申请及有关证明材料，逾期无反馈意见的，视为同意公示结果。

现将深圳地铁2021年上半年度建设工程参建单位定期履约评价结果公示如下：

2021年上半年参与定期履约评价的参建单位共有187个，履约评价评为A级（优良）的参建单位共有43个，在下一个履约评价周期内，在同等条件下优先考虑其在深铁建设管辖范围内承接新业务；评为B级（合格）有128个单位；评为C级（不合格）的有16个单位，在下一个履约评价周期内禁止在深铁建设管辖范围内承接新业务。（履约评价结果应用期限开始时间以本通报正式发布之日为准）。

具体如下：

1

2021年上半年度工程监理单位定期履约评价结果

序号	单位名称	履约评价级别	评价结果应用期限
1	西安铁一院工程咨询监理有限责任公司	A级	通报正式发布-2021年12月31日
2	铁四院（湖北）工程监理咨询有限公司	A级	通报正式发布-2021年12月31日
3	铁科院（北京）工程咨询有限公司	A级	通报正式发布-2021年12月31日
4	中铁华铁工程设计集团有限公司	A级	通报正式发布-2021年12月31日
5	上海三维工程建设咨询有限公司	A级	通报正式发布-2021年12月31日
6	上海地铁咨询监理科技有限公司	A级	通报正式发布-2021年12月31日
7	上海市建设工程监理咨询有限公司	B级	通报正式发布-2021年12月31日
8	北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司	B级	通报正式发布-2021年12月31日
9	中咨工程管理咨询有限公司	B级	通报正式发布-2021年12月31日
10	深圳市东部工程咨询有限公司	B级	通报正式发布-2021年12月31日
11	深圳地铁工程咨询有限公司	B级	通报正式发布-2021年12月31日
12	中铁济南工程建设监理有限公司	B级	通报正式发布-2021年12月31日
13	广州轨道交通建设监理有限公司	B级	通报正式发布-2021年12月31日
14	广东中弘策工程顾问有限公司	B级	通报正式发布-2021年12月31日
15	中铁路安工程咨询有限公司	B级	通报正式发布-2021年12月31日
16	深圳市粤电工程监理有限公司	B级	通报正式发布-2021年12月31日
17	中煤中原（天津）建设监理咨询有限公司	B级	通报正式发布-2021年12月31日
18	贵州三维工程建设监理咨询有限公司	B级	通报正式发布-2021年12月31日
19	广东重工建设监理有限公司	B级	通报正式发布-2021年12月31日
20	北京铁城建设监理有限责任公司	B级	通报正式发布-2021年12月31日
21	深圳市燃气工程监理有限公司	B级	通报正式发布-2021年12月31日
22	深圳市威彦达电力工程监理有限公司	B级	通报正式发布-2021年12月31日
23	广州市市政工程监理有限公司	B级	通报正式发布-2021年12月31日
24	北京中铁诚业工程建设监理有限公司	C级	通报正式发布-2021年12月31日
25	英泰克工程顾问(上海)有限公司	C级	通报正式发布-2021年12月31日

5