

标段编号： 2309-440305-04-01-610334001001

深圳市建设工程施工招标投标 文件

标段名称： 前海深港合作区滨海休闲带一期陆域形成及软基处理工程
(II区) 施工

投标文件内容： 资信标文件

投标人： 中港疏浚有限公司

日期： 2025年03月10日

投标人基本情况表

| | | | | |
|-------|---|-----------------|----------------------------|---|
| 投标人名称 | 中港疏浚有限公司 | | 企业性质 | <input type="checkbox"/> 民营 <input checked="" type="checkbox"/> 国有 <input type="checkbox"/> 其他：_____ |
| 投标人简介 | <p>中港疏浚有限公司是一家从事工程建设活动,港口经营,水路货物运输等业务的公司,成立于2001年07月12日,公司坐落在上海市,详细地址为:中国(上海)自由贸易试验区源深路92号10楼;中港疏浚有限公司的信用代码/税号为91310115729351075G,法人是范中发,注册资本为200000.000000万人民币,许可项目:各类工程建设活动;建筑智能化工程施工;港口经营;水路普通货物运输;建设工程设计;船员、引航员培训。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准),一般项目:技术进出口,货物进出口,生态恢复及生态保护服务,工程管理服务,对外承包工程,园林绿化工程施工,固体废物治理,非金属矿及制品销售,建筑材料销售,船舶修理,港口货物装卸搬运活动,机械设备租赁,运输设备租赁服务,普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目),技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,软件开发,知识产权服务,住房租赁,非居住房地产租赁,人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务),内河船员事务代理代办服务、安全咨询服务,特种作业人员安全技术培训。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)</p> | | | |
| 联系方式 | 投标员: 唐忠良 | 电话: 15211044542 | 电子邮箱: 1478284900@qq.com | |
| | 地址: 中国(上海)自由贸易试验区源深路92号10楼 | | 邮编: 200120 | |

注:

1. 投标人须对填写内容的真实性负责。
2. 投标人认为有需要的可自行增加表格内容。
3. 若为联合体投标的,联合体各成员应分别填写此表。

投标人业绩情况一览表

投标人名称：中港疏浚有限公司

| 序号 | 建设单位 | 项目名称 | 合同金额 (万元) | 合同范围 及内容 | 竣工验收日期 | 履约评价情况 | 证明文件页码 |
|----|--------------------|--|---------------|---|--------------------|--------|--------|
| 1 | 连云港港 30 万吨级航道建设指挥部 | 连云港港 30 万吨级航道二期工程竣工前扫浅工程施工项目 LYG-302-H2.6 标段 | 10965.41 5 | 本工程为沿海航道维护性疏浚工程，航道建设规模按照满足 30 万吨级油船乘潮单线通航，乘潮历时 4 小时 90%保证率标准建设。H2.6 标段航道疏浚长度 7.8km，对应桩号 X7+500-X15+300，维护底高程 -22.5m，其中 X7+500-X10+523 段，维护底宽 344m；X10+523-X15+300 段，维护底宽 346m。航道疏浚设计疏浚断面工程量为 260.1 万 m ³ ，实际 | 2023 年 9 月 26 日 | 见下文 | P7-12 |

| | | | | | | | |
|---|-----------------------|---|----------|--|----------------|-----|------------|
| | | | | 疏浚工程 量 445.07 万 m'。 | | | |
| 2 | 交通运输部 长江口航道 管理局 | 长江口航道 维护疏浚 (2022年7 月-2023年7 月) A标 | 55000.00 | 本工程 主要内 容 为:(1) 对南支~ 南港~北 槽长 92.2km、 底宽 350m-40 0m、设计 深度 12.5m(理论最 低潮面, 下同)的 双向航 道进行 维 护:(2) 对南支~ 南港向 上延伸 段长 33km、底 宽 350m-46 0m、设计 深度 12.5m 的双向 航道进 行维 护:(3) 对南槽 86km、底 | 2023年5月 31日 | 见下文 | P13-2 2 |

| | | | | | | | |
|---|-----------------------|-------------------------------|----------------|---|---------------------|-----|------------|
| | | | | 宽 600m、设计深度 6.0m 的双向航道(同向多线)进行维护:(4)横沙浅滩及其他不特定区域耙吸船吹。本工程主要采用耙吸挖泥船施工,工程总量为 1741.4779 万 m。 | | | |
| 3 | 交通运输部 长江口航道 管理局 | 长江口南槽 航道治理一 期工程疏浚 工程 | 42508.2 985 | 本工程为 航道基建 及维护疏 浚工程, 航道疏浚 段长约 14 公里,挖 槽宽度 600 米,满 足 5000 吨级船舶 满载乘潮 双向 通航(同 向多线), 兼顾 1-2 万吨级船 舶减载乘 潮通航和 大型空载 | 2023 年 10 月 16 日 | 见下文 | P23-4 0 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | 船舶下行乘潮通航.基建期疏浚合同工程量593.3万方.试运行期维护工程量797万方,并建设导助航设施及相关配套设施。 | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

注：后附业绩证明材料。

中 标 通 知 书

中港疏浚有限公司：

1、经评标委员会评审推荐，招标人确定你单位中标连云港港 30 万吨级航道二期工程竣工前扫浅工程施工项目（LYG-302-H2.6 标段），中标合同价为人民币壹亿零玖佰陆拾伍万肆仟壹佰伍拾元整（¥109654150.00 元），项目经理为张刚，技术负责人为任云。

2、请你单位在收到本中标通知书后立即以书面形式向连云港港 30 万吨级航道建设指挥部确认，办理履约担保和合同签订等工作，同时立即安排相关人员、材料、设备进场事宜，办理有关安全施工手续，做好开工前各项准备工作，尽快开工建设。

招标人：连云港港 30 万吨级航道建设指挥部

地 址：连云港市连云区海棠北路 209 号

邮政编码：222042

电 话：0518-82385655

传 真：0518-82389083

连云港港 30 万吨级航道建设指挥部

2023 年 5 月 4 日



连云港港 30 万吨级航道二期工程
竣工前扫浅工程施工项目 LYG-302-H2.6 标段

合 同 协 议 书

发包人：连云港港 30 万吨级航道建设指挥部

承包人：中港疏浚有限公司

二〇二三年五月

连云港港 30 万吨级航道二期工程
竣工前扫浅工程
施工项目合同
(LYG-302-H2.6 标段)

发包人：连云港港 30 万吨级航道建设指挥部

承包人：中港疏浚有限公司

二〇一三年五月



11

**连云港港 30 万吨级航道二期工程
竣工前扫浅工程施工项目合同(LYG-302-H2.6 标段)**

项目名称: 连云港港 30 万吨级航道二期工程竣工前扫浅工程施工项目

合同标段:LYG-302-H2.6 标段

发包人: 连云港港 30 万吨级航道建设指挥部

承包人: 中港疏浚有限公司

发包人已接受承包人对该项目标段施工的投标,发包人和承包人共同达成如下协议。

1、本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 合同履行中双方签署的书面文件;
- (2) 合同协议书(含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料);
- (3) 中标通知书;
- (4) 投标函及投标函附录;
- (5) 专用合同条款;
- (6) 通用合同条款;
- (7) 技术标准和要求;
- (8) 图纸;
- (9) 已标价工程量清单;
- (10) 投标函中有关人员、设备投入的承诺;
- (11) 施工组织设计安排;
- (12) 构成本合同组成部分的其他文件。

2、上述文件互相补充和解释,如有不明确或不一致之处,以合同约定次序在先者为准。

3、签约合同价:人民币(大写)壹亿零玖佰陆拾伍万肆仟壹佰伍拾元整(¥109654150.00)。

4、承包人项目经理:张刚,技术负责人:任云。

5、工程质量符合标准。

6、承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7、发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8、承包人应按照监理人指示开工,工期5个月。

9、本合同一式9份,发包人持6份,承包人持3份。

10、合同未尽事宜,双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人: 连云港港 30 万吨级航道
建设指挥部 (盖单位公章)

法定代表人
或其委托代理人:

2023年5月26日

承包人: 中港疏浚有限公司
(盖单位公章)

法定代表人
或其委托代理人:

2023年5月26日


疏浚
合同

交工验收证书

交工验收证书

工程编号： LYG-302-H2.6

年 月 日

| | | | |
|--------|--|---|--|
| 建设单位 | 连云港港 30 万吨级航道建设指挥部 | 工程名称 | 连云港港 30 万吨级航道二期工程竣工前扫浅工程施工项目 LYG-302-H2.6 标段 |
| 施工单位 | 中港疏浚有限公司 | 合同开工日期 | 2023 年 7 月 |
| 合同完工日期 | 2023 年 11 月底 | 实际开工日期 | 2023 年 7 月 1 日 |
| 合同总价 | 109654150 元 | 实际完工日期 | 2023 年 9 月 26 日 |
| 实际总价 | | 合同完工日期 | 2023 年 11 月底 |
| 工程内容 | <p>本工程为沿海航道维护性疏浚工程，航道建设规模按照满足 30 万吨级油船乘潮单线通航，乘潮历时 4 小时 90%保证率标准建设。H2.6 标段航道疏浚长度 7.8km，对应桩号 X7+500-X15+300，维护底高程-22.5m，其中 X7+500-X10+523 段，维护底宽 344m；X10+523-X15+300 段，维护底宽 346m。航道疏浚设计疏浚断面工程量为 260.1 万 m³，实际疏浚工程量 445.07 万 m³。</p> <p>主要施工工艺：航道疏浚采用大型耙吸船疏浚舱吹工艺，将疏浚土吹填至徐圩港区集装箱泊位区。</p> <p>项目经理：张刚；项目技术负责人：任云； 项目副经理：黄兆年、马海松、刘迪、穆传松 安全负责人：薛凯</p> | | |
| 质量核验 | 符合规范《水运工程质量检验标准》(JTS257-2008) 以及设计要求，质量合格。 | | |
| 验收意见 | 按工程施工合同、设计图纸要求完成施工内容，符合设计要求，质量合格，工程档案资料齐全，同意交工验收。 | | |
| 建设单位 | 主管 | 项目负责人 | 建设单位公章 |
| |  |  | |
| 设计单位 | 主管 | 设计负责人 | 设计单位公章 |
| |  |  | |
| 施工单位 | 主管 | 项目负责人 | 施工单位公章 |
| |  |  | |
| 监理单位 | 主管 | 总监理工程师 | 监理单位公章 |
| |  |  | |
| 监督机构 | 主管 | 监督负责人 | 监督单位公章 |
| | | | |

履约评价

业主满意度调查活动记录表

| | | | |
|----------|--|-------|--------------------|
| 顾客单位 | 连云港港 30 万吨级航道建设指挥部 | 业主单位 | 连云港港 30 万吨级航道建设指挥部 |
| 工程名称 | 连云港港 30 万吨级航道二期工程竣工前扫浅工程施工项目 LYG-302-H2.6 标段 | 监理单位 | 连云港科谊工程建设咨询有限公司 |
| 本次调查统计期 | 2023 年 7 月-2023 年 9 月 | 第 1 次 | 总 1 次 |
| 调查内容 | <p>常规调查项：</p> <p>1、是否按顾客（业主、监理等）的要求（包括工作例会决议）进行施工组织？ 是 <input checked="" type="checkbox"/> 基本是 <input type="checkbox"/> 没有 <input type="checkbox"/></p> <p>2、应提交的技术资料报告等是否符合规定的要求？ 是 <input checked="" type="checkbox"/> 大部分符合 <input type="checkbox"/> 大部分不符合 <input type="checkbox"/></p> <p>3、应提交的技术资料报告等是否符合规定的期限？ 是 <input checked="" type="checkbox"/> 有拖期现象 <input type="checkbox"/></p> <p>4、项目经理部与顾客（业主、监理等）是否保持良好的沟通？双方配合程度评价。 好 <input checked="" type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 有待改进 <input type="checkbox"/></p> <p>5、对施工作业总体评价（劳动纪律、技能、设备能力等）。 好 <input checked="" type="checkbox"/> 较好 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/></p> <p>6、对施工质量进度评价。 满意 <input checked="" type="checkbox"/> 基本满意 <input type="checkbox"/> 需改进 <input type="checkbox"/></p> <p>7、现场顾客（业主、监理等）是否发现违章作业和施工质量问题？ 未发现 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/></p> <p>8、现场施工是否发现违反安全要求的现象？ 未发现 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/></p> <p>9、现场施工是否发现违反环保要求的现象？ 未发现 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/></p> <p>其他：供商讨的意见（请被访者书面提出）</p> | | |
| 业主单位（盖章） |  | | |
| 调查日期： | | | |

长江口航道维护疏浚（2022年7月-2023年7月）A标
中标通知书

合同编号：

项目编号：S01S2-2022035C

中标通知书

中港疏浚有限公司：

经评审，贵单位成为 长江口航道维护疏浚（2022年7月-2023年7月）A标的中标单位。

中标挖泥（含基本运距2公里运输费）单价为¥5.58元/方；

中标超出基本运距每公里单价为¥0.63元/方；

中标艏吹单价为¥15.95元/方；

与招标暂定工程量对应的中标价格为¥359,742,266.00元。

请持本通知书于2022年7月15日上午9:00准时到交通运输部长江口航道管理局（上海市黄浦区威海路48号21楼）2115会议室参加合同谈判事宜。

特此通知。

招标人：交通运输部长江口航道管理局

招标代理人：上海东方投资监理有限公司

2022年7月14日

副本

长江口航道维护疏浚
(2022年7月-2023年7月)

A标合同

二〇二二年七月

目录

- 一、合同协议书
- 二、合同谈判备忘录
- 三、通用合同条款
- 四、专用合同条款
- 五、廉政合同
- 六、安全管理协议书
- 七、维护量清单汇总表

合同协议书

交通运输部长江口航道管理局（以下简称“发包人”）为实施长江口航道维护疏浚（2022年7月-2023年7月），已接受中港疏浚有限公司（以下简称“承包人”）对该项目 A标 的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1.本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 合同履行中双方签署的书面文件；
- (2) 中标通知书；
- (3) 投标函及投标函附录；
- (4) 合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价维护量清单；
- (8) 投标文件；
- (9) 招标文件；
- (10) 其他合同文件。

2.上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3.本合同是与航道维护量、疏浚土运距相关的单价合同，其中：
挖泥（含基本运距2公里运泥费）单价为人民币（大写）伍点伍捌元/方（¥5.58元/方）；

超出基本运距每公里运泥单价为人民币（大写）零点陆叁元/方

(¥0.63 元/方);

耙吸船舶吹单价为人民币(大写)壹拾伍点玖伍元/方(¥15.95 元/方)。

根据招标暂定的工程量及位置分布计算出的合同暂估价为人民币(大写)叁亿伍仟玖佰柒拾肆万贰仟贰佰陆拾陆元整(¥359742266.00 元)。

4. 承包人项目经理: 陶秀峰。

5. 航道疏浚维护质量符合招标文件约定标准。

6. 承包人承诺按合同约定承担航道疏浚维护的实施、完成及缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8. 承包人应按照监理人指示开始维护, 服务日期暂定为 365 日历天, 服务期暂定为 2022 年 7 月 20 日~2023 年 7 月 19 日(具体完工日期为 2023 年航道维护新合同开工之日的前一天, 可能提前也可能延后)。

9. 本协议书一式六份, 其中正本两份, 合同双方各执二份; 副本四份, 合同双方各执两份。

10. 合同未尽事宜, 双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

合同编号
2221-018



长江口航道维护疏浚（2022年7月-2023年7月）A标合同 补充协议（一）

交通运输部长江口航道管理局（以下简称“甲方”）通过公开招标确定了长江口航道维护疏浚（2022年7月-2023年7月）A标中标单位为中港疏浚有限公司（以下简称“乙方”），根据招投标文件的相关规定，双方签署了合同协议书。该合同是与航道维护量、疏浚土运距相关的单价合同，其中：挖泥（含基本运距2公里运泥费）单价为5.58元/方，超出基本运距每公里运泥单价为0.63元/方。结合财政预算一体化的最新要求，以2022年度预算限额为限价，暂定A标段招标预算对应的维护工程量为1233万方（其中北槽航道982万方、延伸段航道21万方、南槽航道230万方），综合招标暂定的工程量及位置分布计算出的合同暂估价为359742266.00元。



合同规定乙方需按2950万方/年能力配备维护力量，承担航道维护主要责任，截至2023年2月6日，乙方完成工程量约1591万方（其中北槽1425万方，南槽161万方，向上延伸段5万方），当前完成工程量已经超过合同暂定工程量，预计到2023年5月31日，乙方将完成工程量1992万方（其中北槽1767万方，南槽220万方，向上延伸段5万方）。根据2023年度预算下达情况及招标文件“待预算追加后与中标人签订补充协议，按中标单价调整合同工程量和合同总价”的约定，现就合同费用增加问题进行了讨论，经甲乙双方讨论协商，对长江口航道维护疏浚（2022年7月-2023年7月）A标合同协议书作如下补充：



一、 合同维护费用

1、根据航道维护实际情况及下阶段航道维护计划，将合同维护工程量调整为 2000 万方(其中北槽 1775 万方，南槽 220 万方，向上延伸段 5 万方)，合同暂估价也调整为 550000000.00 元，此调整后的合同工程量及合同价，仍为合同暂估工程量及合同价。

2、合同实际支付仍按照原合同约定的单价，并根据实际完成工程量、实际疏浚土发生综合运距计算得出的实际维护费用进行支付。

二、本补充协议为合同协议书的组合部分，经双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖公章后生效，其他未尽事宜，按照原合同约定执行。

三、本补充协议正本二份，双方各执一份，具有同等法律效力；副本四份，双方各执二份。当副本与正本不一致时，以正本为准。本补充协议如与原合同不一致之处，以本补充协议为准。

(以下无正文)


交通运输部长江口航道管理局

法定代表人

或

授权代理人

(签字)



中港疏浚有限公司

法定代表人

或

授权代理人







(签字)



签署时间： 2023 年 2 月 23 日

工程完工证明

工程完工证明

| | | | |
|--------|---|--|--|
| 编号 | 2023年11月6日 | | |
| 工程编号 | 建设单位： 交通运输部长江口航道管理局 施工单位： 中港疏浚有限公司 | 工程名称 | 长江口航道维护疏浚(2022年7月-2023年7月) A标 |
| 合同开工日期 | 2022年7月20日 | 实际开工日期 | 2022年7月20日 |
| 合同完工日期 | 2023年7月19日 | 实际完工日期 | 2023年5月31日 |
| 合同总价 | 55000万元 | 实际总价 | 48490.4819万元 |
| 使用单位 | 交通运输部长江口航道管理局 | | |
| 工程内容 | <p>长江口12.5m深水航道满足第三、四代集装箱船和5万吨级船舶全潮双向通航的要求，同时兼顾第五、六代大型远洋集装箱船舶和10万吨级满载散货船及20万吨级减载散货船乘潮通过长江口。</p> <p>本工程主要内容为：(1)对南支~南港~北槽长92.2km、底宽350m~400m、设计深度12.5m(理论最低潮面，下同)的双向航道进行维护；(2)对南支~南港向上延伸段长33km、底宽350m~460m、设计深度12.5m 的双向航道进行维护；(3)对南槽 86km、底宽600m、设计深度6.0m的双向航道(同向多线)进行维护；(4)横沙浅滩及其他不特定区域耙吸船吹。</p> <p>本工程主要采用耙吸挖泥船施工，工程总量为1741.4779万m³。项目主要人员见下： 项目经理：许洪文 项目副经理：高粱、张健、王臻宁、赵宇 安全负责人：胡仲强 技术负责人(项目总工)：黄飞宇。</p> | | |
| 质量鉴定 | <p>长江口12.5米深水航道向上延伸段33公里及南槽86公里达到《水运工程质量检验标准》常年维护性疏浚合格要求；长江口12.5米深水航道92.2公里达到《长江口深水航道疏浚工程质量检验标准》中维护性疏浚合格要求。</p> | | |
| 建设单位 | 主管  | 代表  |  建设单位公章 |
| 施工单位 | 项目经理  | 项目副经理  | |
| 监理单位 | 安全负责人  | 技术负责人(项目总工)  |  监理单位公章 |
| 监理单位 | 总监  | 监理工程师  | |

履约评价

业主满意度调查活动记录表

| | | | |
|-----------|--|-------|---------------|
| 顾客单位 | 交通运输部长江口航道管理局 | 业主单位 | 交通运输部长江口航道管理局 |
| 工程名称 | 长江口航道维护疏浚(2022年7月-2023年7月)A标 | 监理单位 | 天津天科工程管理有限公司 |
| 本次调查统计期 | 2022年7月-2023年5月 | 第 1 次 | 总 1 次 |
| 调查内容 | <p>常规调查项:</p> <p>1、是否按顾客(业主、监理等)的要求(包括工作例会决议)进行施工组织? 是 <input checked="" type="checkbox"/> 基本是 <input type="checkbox"/> 没有 <input type="checkbox"/></p> <p>2、应提交的技术资料报告等是否符合规定的要求? 是 <input checked="" type="checkbox"/> 大部分符合 <input type="checkbox"/> 大部分不符合 <input type="checkbox"/></p> <p>3、应提交的技术资料报告等是否符合规定的期限? 是 <input checked="" type="checkbox"/> 有拖期现象 <input type="checkbox"/></p> <p>4、项目经理部与顾客(业主、监理等)是否保持良好的沟通?双方配合程度评价。 好 <input checked="" type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 有待改进 <input type="checkbox"/></p> <p>5、对施工作业总体评价(劳动纪律、技能、设备能力等)。 好 <input checked="" type="checkbox"/> 较好 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/></p> <p>6、对施工质量进度评价。 满意 <input checked="" type="checkbox"/> 基本满意 <input type="checkbox"/> 需改进 <input type="checkbox"/></p> <p>7、现场顾客(业主、监理等)是否发现违章作业和施工质量问题? 未发现 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/></p> <p>8、现场施工是否发现违反安全要求的现象? 未发现 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/></p> <p>9、现场施工是否发现违反环保要求的现象? 未发现 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/></p> <p>其他: 供商讨的意见。(请被访者书面提出)</p> | | |
| 业主单位(盖章): |  | | |
| 调查日期: | 2023年5月21日 | | |

长江口南槽航道治理一期工程疏浚工程
中标通知书

合同编号：
项目编号：S01S2-2019054C

中标通知书

中港疏浚有限公司：

经评审，你单位成为长江口南槽航道治理一期工程疏浚工程施工
的中标单位。

中标价：42508.2985万元

工期：21个月。


现请持本通知书办理：

1. 签订合同

请持本通知书于 2019 年 9 月 12 日上午 9:00 准时到交通运输部
长江口航道管理局（上海市黄浦区威海路 48 号 21 楼）参加合同谈判
事宜。

特此通知。





一、合同协议书

交通运输部长江口航道管理局（以下简称“发包人”）为实施长江口南槽航道治理一期工程疏浚工程施工，已接受中港疏浚有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）合同履行中双方签署的书面文件；
- （2）中标通知书；
- （3）投标函及投标函附录；
- （4）合同条款；
- （5）技术标准和要求；
- （6）图纸；
- （7）已标价维护量清单；
- （8）投标文件；
- （9）招标文件；
- （10）其他合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 签约合同价：人民币（大写）肆亿贰仟伍佰零捌万贰仟玖佰捌拾伍元整（¥425082985.00元）。

4. 承包人项目经理：薛海兵。

5. 施工质量符合的标准：工程质量满足《水运工程质量检验标准》

(JTS257-2008)和施工图设计文件要求,达到合格标准;争创国家优质工程。

6. 承包人承诺按合同约定承担本工程的实施、完成及缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。


8. 合同工期: 2019年10月1日~2021年6月30日,其中基建期为2019年10月1日~2020年3月31日(具体以交工验收时间为准),试运行期为2020年4月1日~2021年6月30日(具体以竣工验收时间为准)。

9. 本协议书一式八份,合同双方各执四份。

10. 合同未尽事宜,双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。


发包人: 交通运输部
长江口航道管理局 (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人:

 (签字)
2019年9月25日

承包人: 中港疏浚有限公司
(盖单位章)

法定代表人或其委托代理人:

 (签字)
2019年9月18日

交工验收证书

长江口南槽航道治理一期工程

交工验收证书

交工验收组

二〇二〇年六月二十三日

| | | | |
|--------|---------------------------|---------------|------------------------------------|
| 一 | 项目名称 | 长江口南槽航道治理一期工程 | |
| 二 | 建设地点 | 长江口南槽 | |
| 三 | 项目单位 | 建设单位 | 交通运输部长江口航道管理局 |
| | | 设计单位 | 中交上海航道勘察设计院有限公司 |
| | | | 中交第三航务工程勘察设计院有限公司 |
| | | 施工单位 | 中交第一航务工程局有限公司 |
| | | | 中交第三航务工程局有限公司 |
| | | | 中港疏浚有限公司 |
| | | 监理单位 | 广州南华工程管理有限公司 |
| | | | 广州华申建设工程管理有限公司 |
| | | 安全质量一体化咨询单位 | 苏交科集团股份有限公司、苏交科集团检测认证有限公司 |
| | | 环境保护管控单位 | 中交第二航务工程勘察设计院有限公司与国家海洋局东海环境监测中心联合体 |
| 跟踪审计单位 | 正国际工程咨询有限公司与信永中和会计师事务所联合体 | | |
| 档案服务单位 | 南京玄海得渊交通科技有限公司 | | |
| 四 | 质量监督机构 | 交通运输部长江航务管理局 | |

| | | |
|---|------------|--|
| 五 | 主要 验收依据 | <p>(一) 国家发展和改革委员会《国家发展改革委关于长江口南槽航道治理一期工程可行性研究报告的批复》(发改基础[2018]1683号), 2018年11月16日;</p> <p>(二) 生态环境部《关于长江口南槽航道治理一期工程环境影响报告书的批复》(环审[2018]123号), 2018年11月27日;</p> <p>(三) 交通运输部《交通运输部关于长江口南槽航道治理一期工程初步设计的批复》(交水函[2018]820号), 2018年11月29日;</p> <p>(四) 水利部长江水利委员会《长江水利委员会关于长江口南槽航道治理一期工程洪水影响评价的行政许可决定》(长许可[2018]179号), 2018年12月20日;</p> <p>(五) 交通运输部《交通运输部关于长江口南槽航道治理一期工程初步设计概算的批复》(交水函[2019]229号), 2019年4月12日;</p> <p>(六) 中华人民共和国上海海事局《专用航标设置行政许可决定书》(编号2020-004), 2020年3月27日;</p> <p>(七) 交通运输部东海航海保障中心《东海航海保障中心公用航标设置表》(上-2020-001(公)), 2020年3月20日。</p> <p>(八) 交通运输部长江口航道管理局《关于长江口南槽航道治理一期工程施工图设计(第一批)的批复》(交长管工[2018]96号), 2018年12月26日;</p> <p>(九) 交通运输部长江口航道管理局《关于长江口南槽航道治理一期工程整治工程施工图设计(第二批)的批</p> |
|---|------------|--|

| | | | | |
|---|------|---|------|------------|
| | | <p>复》(交长管工[2019]14号), 2019年2月28日。</p> <p>(十) 交通运输部长江口航道管理局《关于长江口南槽航道治理一期工程疏浚工程施工图设计(第三批)的批复》(交长管工[2019]87号), 2019年11月1日。</p> <p>(十一) 交通运输部长江口航道管理局《关于长江口南槽航道治理一期工程施工图设计(第四批)的批复》(交长管工[2020]3号), 2020年2月26日。</p> | | |
| 六 | 建设规模 | <p>长江口南槽航道治理一期工程位于长江口南槽, 上起南北槽分流口圆圆沙灯船, 下至口外南槽灯船, 河段全长约86公里。主要建设内容包括: 沿江亚南沙南缘向下游建设一条护滩堤, 上游顺接长江口深水航道分流鱼嘴南线堤, 总长约16公里。疏浚南槽航道长约14公里, 挖槽宽度600米, 疏浚底高程-6.0米, 并配备导助航设施及其他相关配套设施。</p> | | |
| 七 | 建设标准 | <p>建设航道尺度为6.0米(理论最低潮面)×600米(口内段)/1000米(口外段)×1250米(水深×航宽×转弯半径), 满足5千吨级船舶乘潮双向通航(同向多线), 兼顾1~2万吨级船舶减载乘潮通航和大型空载船舶下行乘潮通航。</p> | | |
| 八 | 开工日期 | 2018年12月29日 | 完工日期 | 2020年6月11日 |

| | | |
|---|--------|--|
| 九 | 主要建设内容 | <p>(一) 整治建筑物工程</p> <p>1.护底 护底采用系结压载软体排,堤身护底结构采用联锁块间隔布置;余排采用联锁块,北侧余排宽度 25~60 米,南侧余排宽度 60~100 米;护滩堤尾部前端设 150~200 米×100 米的超前护底,采用全砼联锁块软体排。</p> <p>2.半圆体混合堤段 半圆体混合堤段长度 4030 米,堤顶高程+2.0 米,堤身采用半圆形构件,构件下设 10~100 千克抛石基床,堤身两侧抛填 100~300 千克护脚棱体,半圆体构件两侧抛填 300~500 千克护肩棱体。</p> <p>3.袋装砂斜坡堤段 袋装砂斜坡堤段长度 8875 米,其中 6+100~10+000 段,堤顶高程+2.0 米、堤顶宽度 3.93 米,两侧边坡 1: 1.5,采用 2 吨扭王字块体护面,堤身两侧设 100~300 千克抛石护脚棱体;10+000~14+975 段,堤顶高程+1.5 米、堤顶宽度 4.95 米,两侧边坡 1: 1.5,采用 4 吨扭王字块体护面,堤身两侧设 200~400 千克抛石护脚棱体。</p> <p>4.抛石斜坡堤段 抛石斜坡堤段长度 3070 米,0+000~0+070 段和 4+100~6+100 段,堤顶高程+2.0 米,堤顶宽度 3.93 米,两侧边坡 1:1.5,采用 2 吨扭王字块体护面,堤心采用 10~100kg 块石,堤身两侧设 100~300 千克抛石护脚棱体;14+975~15+275 段为高程过渡段,堤顶高程由+1.5 米渐变到约-4.0 米、堤顶宽度 4.95 米,采用 4 吨扭王字块体护</p> |
|---|--------|--|

| | | |
|---|--------|---|
| | | <p>面，堤身两侧设 200~400 千克抛石护脚棱体；15+275~15+975 段为堤身高度 2 米的护滩堤，堤顶宽度 13 米，采用 100~300 千克全抛石结构，两侧边坡 1:2。</p> <p>（二）疏浚工程</p> <p>基建期疏浚工程包括航道基建疏浚施工、工前扫海与磁探，以及清障等内容，基建疏浚段长约 14 公里，疏浚底高程-6.0 米（理论最低潮面），疏浚底宽 600 米，设计边坡 1:20，基建疏浚设计工程量 566 万方，实际完成基建工程量 582.47 万方。</p> <p>（三）配套设施</p> <p>调整 AIS 虚拟航标 21 座，调整现状灯浮 59 座，移位现状灯船 1 艘，新设警戒灯浮（含实体 AIS 航标）2 座，新设灯桩 11 座。</p> |
| 十 | 投资控制情况 | <p>根据国家发展和改革委员会《国家发展改革委关于核定长江口南槽航道治理一期工程初步设计概算投资的复函》（发改投资〔2019〕528 号），长江口南槽航道治理一期工程概算总投资为 175191 万元。</p> <p>工程建设相关单位按照国家相关规定，落实招标投标制、合同管理制，实施跟踪审计，严格合同管理和计量支付，工程实际投资可控制在批准概算以内。</p> |

| | | |
|----|------------|---|
| 十一 | 工程 建设质量 | <p>长江口南槽航道治理一期工程共划分为6个单位工程（不含维护疏浚工程），其中整治建筑物划分为4个单位工程，基建疏浚工程划分为1个单位工程，航标工程划分为1个单位工程。根据交通运输部《水运工程质量检验标准》（JTS257-2008）规定，交通运输部长江航务管理局组织单位工程质量核验，6个单位工程均为合格，长江口南槽航道治理一期工程质量为合格。</p> |
| 十二 | 交工验收 意见 | <p>长江口南槽航道治理一期工程于2018年12月29日开工，2020年6月11日完工。根据国家有关规定，交通运输部长江口航道管理局于2020年6月23日在上海组织召开工程交工验收会议，成立了长江口南槽航道治理一期工程交工验收组（以下简称“验收组”）对本工程进行交工验收。</p> <p>验收组查验了工程现场，听取了工程主要设计、施工、监理等参建单位的工作汇报，查阅了工程档案资料，核验了工程建设规模、技术标准、投资控制情况及建设合同履行情况。经审议，验收组认为：</p> <p>（一）工程已按批准的设计内容和要求建设完成。</p> <p>（二）设计单位严格执行有关技术标准，认真分析研究河势及水、沙等自然条件，在科学试验成果的基础上，精心设计，加强跟踪分析与现场服务，保证了设计质量，为工程顺利实施提供了支撑。</p> <p>（三）施工单位严格履行合同，按设计图纸和规范要</p> |

求精心组织、文明施工，认真开展工程技术创新、质量创优、施工标准化、平安工地建设、安全生产风险管理等工作，克服新冠疫情影响，在复杂的施工条件下安全、优质、高效地完成了全部施工任务。

（四）监理单位认真履行职责，按照国家规定和合同要求做好监理服务工作，有效控制和保障了工程质量、安全、环保、投资和进度等。

（五）第三方安全质量一体化咨询单位严格履行合同，协助建立并有效运行双重预防体系，对工程材料及实体质量进行独立检测、监测，促进了工程安全和质量管理工作。

（六）环境保护管控单位严格履行合同，认真做好环境管控和环境监测等咨询服务工作。

（七）跟踪审计单位严格履行合同，全过程开展工程跟踪审计，为规范工程建设资金管理发挥了积极作用。










（八）档案服务单位严格履行合同，开展工程档案立卷服务，提高了工程档案的专业化管理水平。

（九）工程交工资料基本齐全、完整、准确。









综上所述，验收组认为：长江口南槽航道治理一期工程践行绿色环保理念，积极开展“品质工程”创建，加强动态管理，创新施工工艺。工程已按国家批准的建设规模、标准和要求全面建成，质量合格，同意通过交工验收。工程具备进入试运行的条件。

| | | |
|----|----|---|
| 十三 | 建议 | <p>(一) 认真做好试运行期航道维护和管理工 作, 确保航道畅通和整治建筑物、导 助航设施安全稳定运行。</p> <p>(二) 继续做好工程河段动态监测, 跟 踪分析工程整治效果及航道回淤情 况。</p> |
|----|----|---|

长江口南槽航道治理一期工程 交工验收组成员签字

| 验收职务 | 姓名 | 单位名称 | 职务 | 签字 |
|------|-----|---------------|---------|---|
| 组长 | 任建华 | 交通运输部长江口航道管理局 | 局长 |  |
| 副组长 | 任 舫 | 交通运输部长江口航道管理局 | 副局长 |  |
| | 许贵斌 | 交通运输部长江口航道管理局 | 副局长 |  |
| | 裴建军 | 交通运输部长江航务管理局 | 调研员 |  |
| 组员 | 夏大荣 | 上海海事局 | 处长 |  |
| | 范 俊 | 浦东海事局 | 副局长 |  |
| | 陆永强 | 东海航海保障中心 | 副处长 |  |
| | 李 恒 | 交通运输部长江航务管理局 | 项目监督组组长 |  |
| | 刘 军 | 长江航道局 | 科长 |  |
| | 李文正 | 交通运输部长江口航道管理局 | 处长 |  |
| | 朱剑飞 | 交通运输部长江口航道管理局 | 主任 |  |
| | 金震宇 | 交通运输部长江口航道管理局 | 副处长 |  |
| | 刘如君 | 交通运输部长江口航道管理局 | 副主任 |  |

长江口南槽航道治理一期工程 工程建设相关单位签字表

| 相关单位 | 单位名称 | 姓名 | 职务 | 签字 |
|----------|---------------------|-----|----------------|---|
| 项目单位 | 交通运输部长江口航道管理局 | 任建华 | 局长 |  |
| 设计单位 | 中交上海航道勘察设计研究院有限公司 | 朱 治 | 总经理 |  |
| | 中交第三航务工程勘察设计研究院有限公司 | 吉战兵 | 副总经理 |  |
| 施工单位 | 中交第三航务工程局有限公司 | 曹根祥 | 项目经理/ 原总工程师 |  |
| | 中交第一航务工程局有限公司 | 吴利科 | 技术专家/ 原副总经理 |  |
| | 中港疏浚有限公司 | 杨 志 | 总经理 |  |
| 监理单位 | 广州南华工程管理有限公司 | 徐革胜 | 总经理 |  |
| | 广州华申建设工程管理有限公司 | 陈圣强 | 副总经理 |  |
| 第三方检测单位 | 苏文科集团检测认证有限公司 | 胡怀玉 | 院总经理 |  |
| 环境保护管控单位 | 中交第二航务勘察设计研究院有限公司 | 游立新 | 院总经理 |  |
| 质量监督单位 | 交通运输部长江航务管理局 | 李 恒 | 项目监督组组长 |  |

工程业绩证明



施工单位：中港疏浚有限公司（公章）

| | | | |
|---|--|----------|------|
| 工程名称 | 长江口南槽航道治理一期工程疏浚工程 | | |
| 工程地点 | 长江口南槽水域 | | |
| 工程内容 | 本工程施工内容包括：长江口南槽航道治理一期工程基建疏浚工程、试运行期维护疏浚工程、工前扫海与磁探、航标工程建设与试运行期维护，以及航道范围内的清障工程等 | | |
| 合同额 | 42508.2985 万元 | | |
| 工 期 | 2019 年 10 月 1 日~2021 年 12 月 30 日 | | |
| 施工单位负责人 | 薛海兵 | 项目管理人员人数 | 19 人 |
| 建设单位 | 交通运输部长江口航道管理局 | | |
| 质量监督机构 | 交通运输部长江航务管理局 | | |
| <p>工程完成情况：</p> <p>本工程为航道基建及维护疏浚工程，航道疏浚段长约 14 公里，挖槽宽度 600 米，航道尺度为 6.0 米（当地理论最低潮面下）×600 米（口内段）/1000 米（口外段）×1250 米（水深×航宽×转弯半径），满足 5000 吨级船舶满载乘潮双向通航（同向多线），兼顾 1~2 万吨级船舶减载乘潮通航和大型空载船舶下行乘潮通航。基建期疏浚合同工程量 593.3 万方，试运行期维护工程量 797 万方，并建设导助航设施及相关配套设施。</p> <p>施工单位采用耙吸船外抛施工工艺，基建疏浚、试运行期维护疏浚完成工程量分别约 582 万方、854 万方，共计 1436 万方，试运行期维护通航保证率达到 100%；完成了虚拟航标新设、移位和更改编号 21 座，灯浮新设、移位和更改编号 61 座，灯桩新设 11 座，灯船调整位置 1 座。所有航标设施均抛设、安装到位且验收合格，试运行期航标维护正常。</p> <p>施工单位在施工过程中克服新冠疫情影响、船舶施工条件复杂等重重困难，集中优势船舶资源，选派精兵强将，积极协调各方解决施工难题，通过装备智能化、管理精细化、流程信息化的手段，确保了工程安全平稳顺利完成，最终实现工程按期交工，完成合同约定的全部工程内容。</p> | | | |
| 建设单位意见 | <p>情况属实。</p> <p style="text-align: right;">  2022年1月6日 </p> | | |
| 质量监督机构意见 | <p>情况属实。</p> <p style="text-align: right;">  2022年1月17日 工程成果监督专用章 </p> | | |

项目管理人员一览表

| 序号 | 姓名 | 学历 | 职称 | 持证情况 | 备注 |
|----|-----|----|----------|-----------------|---------|
| 1 | 薛海兵 | 本科 | 高级工程师 | 一级建造师、沪交安B证 | 项目经理 |
| 2 | 何冬明 | 本科 | 高级工程师 | 一级建造师、沪交安B证 | 项目常务副经理 |
| 3 | 诸葛玮 | 本科 | 教授级高级工程师 | 一级建造师、沪交安B证 | 项目技术负责人 |
| 4 | 任云 | 大专 | 船舶中级 | 中级注册安全工程师 | 项目安全总监 |
| 5 | 潘宇波 | 本科 | 高级经济师 | 一级建造师、沪交安B证 | 项目副经理 |
| 6 | 高梁 | 本科 | 工程师 | 沪交安C证 | 项目副经理 |
| 7 | 陈海天 | 本科 | 高级工程师 | 水运工程造价工程师、沪交安B证 | 项目副经理 |
| 8 | 殷晨辉 | 本科 | 船舶中级 | / | |
| 9 | 牛志强 | 本科 | 助理工程师 | 沪交安C证、沪建安C证 | |
| 10 | 寿晨越 | 本科 | 助理工程师 | / | |
| 11 | 王佳兴 | 本科 | 助理工程师 | 沪交安C证 | |
| 12 | 刘福全 | 本科 | 助理工程师 | / | |
| 13 | 王明轩 | 本科 | 助理工程师 | 沪交安C证 | |
| 14 | 吴擎辉 | 本科 | / | 沪交安C证、沪建安C证 | |
| 15 | 董创 | 本科 | 助理工程师 | / | |
| 16 | 王陈亮 | 本科 | 助理工程师 | 沪建安C证 | |
| 17 | 丁志杰 | 中专 | / | / | |
| 18 | 袁剑 | 本科 | 助理工程师 | / | |
| 19 | 王佩文 | 本科 | 助理工程师 | | |

施工单位(公章)

2022年1月5日

建设单位(公章)
2022年1月6日

项目经理简历表

投标人名称：中港疏浚有限公司

| | | | | | | |
|--------|-----------------------|--------------|-------------|-----------------|------------|----------------|
| 姓名 | 邓新杰 | 性别 | 男 | 年龄 | 40 | |
| 学历及专业 | 本科/港口航道与海岸工程 | | 职称及专业 | 港口与航道及水利工程高级工程师 | | |
| 参加工作年限 | 13年 | | 从事项目经理工作年限 | 4年 | | |
| 主要工作经历 | 2011年6月-至今 中港疏浚有限公司任职 | | | | | |
| 类似项目业绩 | | | | | | |
| 建设单位 | 项目名称 | 合同金额 (万元) | 合同范围 及内容 | 竣工验收 日期 | 履约评价 情况 | 证明 文件 页码 |

| | | | | | | |
|---------------------------|---|------------------|--|------------------|------------|--------------------|
| <p>交通运输部长江 口航道管理局</p> | <p>长江口 2019-2021 年航 道维护 A 标</p> | <p>255400.00</p> | <p>长江口航 道维护主 要包括： （1）对南 支~南港~ 北槽长 125.27km、 底 宽 350m-460 m、设计深 度 12.5m （理论最 低 潮面下，下 同）的双向 航道进行 维护。（2） 对南槽 86km、底宽 250m、设计 深度 5.5 米的双向 航道进行 维护。 （3）横沙 东滩、横沙 浅滩等区 域吹泥上 滩。（4） 不特 定区域耙 吸船吹。 （5）提供 耙吸装驳 工艺配套 泥驳服务。</p> | <p>2022.7.19</p> | <p>见下文</p> | <p>P50-5 9</p> |
|---------------------------|---|------------------|--|------------------|------------|--------------------|

| | | | | | | |
|--------------------------|---|------------------------|--|------------------------|------------|--------------------|
| <p>神华上航疏浚 有限责任公司</p> | <p>2019-2020 年 黄骅港航道维 护疏浚工程</p> | <p>50216.07 50</p> | <p>本工程航 道全长 43km,其 中疏浚段 长度 43km,航 道按 5 万 吨级散货 船全潮双 向通航标 准建设。 设计挖槽 底宽 270m~290 m、设计深 度 -14.0m~- 15.0m,设 计边坡 1:5。本工 程采用的 施工工艺 为自航耙 吸式挖泥 船疏浚挖 泥后,运 输至指定 抛泥区抛 泥的施工 工艺,疏 浚工程 量为 1914.14 万方。</p> | <p>2021.06. 30</p> | <p>见下文</p> | <p>P60-6 8</p> |
|--------------------------|---|------------------------|--|------------------------|------------|--------------------|

注：后附相关证明材料。


项目经理
身份证



毕业证

普通高等学校

毕业证书



学生邓新杰 性别男，1985 年 12 月 15 日生，于2007
年 09 月至 2011 年 06 月在本校 港口航道与海岸工程
专业 四 年制 本 科学学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合
格，准予毕业。

校 名： 中国海洋大学  校（院）长： 

证书编号： 104231201105001932 二〇一一年 六 月 二十七日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>



使用有效期: 2025年02月13日
- 2025年08月12日

中华人民共和国一级建造师注册证书

姓名: 邓新杰

性别: 男

出生日期: 1985年12月15日


注册编号: 沪1312019202001632

聘用企业: 中港疏浚有限公司

注册专业: 港口与航道工程(有效期: 2023-04-21至2026-04-20)



请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询



个人签名:

签名日期:

邓新杰
2025.2.13

中华人民共和国
住房和城乡建设部
行政审批专用章

签发日期: 2025年02月24日

安全生产考核合格证证明



公路水运工程施工单位主要负责人
项目负责人和专职安全生产管理人员
安全生产考核合格证书

姓 名：邓新杰
身份证号：370683198512152619
性 别：男
领 域：水运工程
岗位类型：项目负责人
受聘单位：中港疏浚有限公司
证书编号：沪交安B(21)S00988
有效期至：2027年07月27日



发证机关（章）



发证日期

查询网址：

职称证书

经中华人民共和国人力资源
和社会保障部授权批准，由中国
交通建设集团有限公司统一印制
本证书。它表明持证人通过颁发
单位专业技术职务任职资格评审
委员会评审，由评审单位颁发，
具有相应的专业技术资格水平。

This certificate is authorized and approved by the
Ministry of Human Resources and Social Security of
the People's Republic of China and is uniformly
printed by China Communications Construction
Group and issued by the Competent Appraising
and Approval Committee. proving the holder has
been appraised and duly approved thereafter by the said
Committee and found to have met the prescribed
professional and technical requirements and thus
have the competence for jobs relating thereto.



姓名 邓新杰
Name
性别 男
Sex
出生年月 1985.12
Date of Birth
工作单位 中港疏浚有限公司
Company Name
编号 4230234
Number

系列名称 工程系列
Category
资格名称 高级工程师
Competent for
专业名称 港口与航道及水利工
程
Speciality
评审时间 2023.08.23
Date of Appraisal



APPRAISING AND APPROVAL COMMITTEE FOR
PROFESSIONAL & TECHNICAL COMPETENCE

中国交通建设集团有限公司制发
Designed and Issued by
China Communications Construction Group

社保证明

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

| 姓名 | 邓新杰 | | 社会保障号码 | | 370683198512152619 | | 证件号码 | | 370683198512152619 | | |
|----|--------|------|--------|----|--------------------|------|--------|----|--------------------|------|--------|
| 序号 | 年月 | 缴费情况 | 补缴退账年月 | 序号 | 年月 | 缴费情况 | 补缴退账年月 | 序号 | 年月 | 缴费情况 | 补缴退账年月 |
| 1 | 202002 | 已缴费 | | 21 | 202110 | 已缴费 | | 41 | 202306 | 已缴费 | |
| 2 | 202003 | 已缴费 | | 22 | 202111 | 已缴费 | | 42 | 202307 | 已缴费 | |
| 3 | 202004 | 已缴费 | | 23 | 202112 | 已缴费 | | 43 | 202308 | 已缴费 | |
| 4 | 202005 | 已缴费 | | 24 | 202201 | 已缴费 | | 44 | 202309 | 已缴费 | |
| 5 | 202006 | 已缴费 | | 25 | 202202 | 已缴费 | | 45 | 202310 | 已缴费 | |
| 6 | 202007 | 已缴费 | | 26 | 202203 | 已缴费 | | 46 | 202311 | 已缴费 | |
| 7 | 202008 | 已缴费 | | 27 | 202204 | 已缴费 | | 47 | 202312 | 已缴费 | |
| 8 | 202009 | 已缴费 | | 28 | 202205 | 已缴费 | | 48 | 202401 | 已缴费 | |
| 9 | 202010 | 已缴费 | | 29 | 202206 | 已缴费 | | 49 | 202402 | 已缴费 | |
| 10 | 202011 | 已缴费 | | 30 | 202207 | 已缴费 | | 50 | 202403 | 已缴费 | |
| 11 | 202012 | 已缴费 | | 31 | 202208 | 已缴费 | | 51 | 202404 | 已缴费 | |
| 12 | 202101 | 已缴费 | | 32 | 202209 | 已缴费 | | 52 | 202405 | 已缴费 | |
| 13 | 202102 | 已缴费 | | 33 | 202210 | 已缴费 | | 53 | 202406 | 已缴费 | |
| 14 | 202103 | 已缴费 | | 34 | 202211 | 已缴费 | | 54 | 202407 | 已缴费 | |
| 15 | 202104 | 已缴费 | | 35 | 202212 | 已缴费 | | 55 | 202408 | 已缴费 | |
| 16 | 202105 | 已缴费 | | 36 | 202301 | 已缴费 | | 56 | 202409 | 已缴费 | |
| 17 | 202106 | 已缴费 | | 37 | 202302 | 已缴费 | | 57 | 202410 | 已缴费 | |
| 18 | 202107 | 已缴费 | | 38 | 202303 | 已缴费 | | 58 | 202411 | 已缴费 | |
| 19 | 202108 | 已缴费 | | 39 | 202304 | 已缴费 | | 59 | 202412 | 已缴费 | |
| 20 | 202109 | 已缴费 | | 40 | 202305 | 已缴费 | | 60 | 202501 | 已登记 | |

| 近60个月缴费单位信息 | | | |
|-------------------|-------------------|--------|--------|
| 缴费单位名称 | 缴费起止时间 | 缴费单位名称 | 缴费起止时间 |
| 中港疏浚有限公司 | 2020年02月-2024年12月 | | |
| 截至2025年01月，累计缴费月数 | | 161 | |

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。
2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心



电子印章 验证码：MEQCIGc jYKgP9p3LBj7K5r7bDt4JXmMHUHuS76GJxkAbP84dAiALYPvqIT/Pu+lyxzNM2rSgZEIcpMYuc7VhwhiGKPF X5Q==

业绩证明

长江口 2019-2021 年航道维护 A 标

中标通知书

合同编号：

项目编号：SOIS2-2018071C

中标通知书

中港疏浚有限公司：

经评审，贵单位成为长江口 2019-2021 年航道维护（A 标）的中标单位。

中标总价：¥1,405,991,994.00 元

工期：1096 日历天

请持本通知书于 2018 年 12 月 26 日上午 9:00 准时到交通运输部长江口航道管理局（上海市黄浦区威海路 48 号 21 楼）2102 会议室参加合同谈判事宜。

特此通知。



招标人：交通运输部长江口航道管理局

招标代理人：上海东方投资监理有限公司



2018 年 12 月 24 日

副本

长江口2019—2021年航道维护

A标施工合同

二〇一八年十二月

目录

- 一、合同协议书
- 二、合同谈判备忘录
- 三、通用合同条款
- 四、专用合同条款
- 五、廉政合同
- 六、安全管理协议书
- 七、项目清单汇总表

合同协议书

交通运输部长江口航道管理局（以下简称“甲方”）为实施长江口 2019-2021 年航道维护，已接受中港疏浚有限公司（以下简称“乙方”）对该项目 A 标维护施工 的投标。甲乙双方共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）合同履行中双方签署的书面文件；
- （2）中标通知书；
- （3）投标函及投标函附录；
- （4）合同条款；
- （5）技术标准和要求；
- （6）图纸；
- （7）已标价工程量清单；
- （8）投标文件；
- （9）招标文件；
- （10）其他合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 签约合同价：人民币（大写）壹拾肆亿零伍佰玖拾玖万壹仟玖佰玖拾肆元整（¥1405991994.00 元）。

4. 乙方项目经理：陶秀峰。

5. 航道疏浚维护质量符合招标文件约定标准。

6. 乙方承诺按合同约定承担航道疏浚维护的实施、完成及缺陷修

复。

7. 甲方承诺按合同约定的条件、时间和方式向乙方支付合同价款。


8. 乙方应按照监理人指示开始航道疏浚维护，服务日期为 1096 日历天。

9. 本协议书一式 八 份，合同双方各执 四 份。

10. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

甲方：交通运输部
长江四航道管理局（盖章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

乙方：中港疏浚有限公司
合同专用章（盖章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

签署日期：2018 年 12 月 29 日



长江口 2019-2021 年航道维护 A 标施工 合同补充协议（五）

交通运输部长江口航道管理局（以下简称“甲方”）通过公开招标确定了长江口 2019-2021 年航道维护 A 标中标单位为中港疏浚有限公司（以下简称“乙方”），双方按要求签署了合同协议书。该协议书在条款中明确按固定单价合同方式确定承包合同价格（见招标文件第四章第二节合同协议书要求），且该单价是与航道维护量、疏浚土运距相关联的单价合同（见招标文件第五章第一节要求），其中：挖泥（含基本运距 2 公里运泥费）单价为 5.32 元/方，超出基本运距每公里运泥单价为 0.63 元/方。根据固定单价，招标文件预估的维护工程量及抛泥位置分布而计算出的合同期预估维护总费用为 1405991994.00 元。

由于 2019 年底上海市综合利用长江口航道维护疏浚土项目结束，航道维护疏浚土全部外抛导致综合运距大幅度增加，航道维护费用随之有较大幅度增加。此外，受 2022 年上半年上海疫情封控等因素影响，2022 年度航道维护疏浚招标延期，新合同开工时间为 7 月份，2022 年上半年的长江口航道维护工作必须通过延续执行 2019-2021 年航道维护 A 标施工合同来开展，合同费用因此也将调增。为保障深水航道的有效维护和保通保畅，就以上问题，甲乙双方进行了讨论协商，对长江口 2019-2021 年航道维护 A 标施工合同协议书



作如下补充：

一、合同执行期限

原合同约定：“维护工期暂定为 2019 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日，具体完工时间为 2022 年长江口航道维护新合同开工之日的前一天”。故乙方必须按照原合同约定，在 2022 年长江口航道维护疏浚新合同签署并执行前，继续执行长江口 2019-2021 年航道维护 A 标施工合同，完成航道维护疏浚任务，确保航道安全畅通。根据 2022 年养护预算下达情况及政府采购相关要求，原合同执行期限将延续至 2022 年 7 月。

二、合同维护费用

1. 合同执行过程中，甲乙双方在 2021 年 12 月份签署了合同补充协议（四），根据原单价合同执行情况，因运距增加等因素将期内（2019 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日）的合同预估价调整为 2350000000.00 元。现根据 2022 年长江口航道维护疏浚新合同延迟生效的具体情况，原合同暂估价也相应调增 2022 年 1-7 月的相关费用，调整后本合同执行期内（2019 年 1 月 1 日-2022 年 7 月份）的预估总价为 2554000000.00 元。调整后的合同价仍为合同预估价格，将视维护疏浚实际产生疏浚量动态调整。

2. 合同实际支付仍按照原合同约定的单价，并根据实际完成工程量、实际疏浚土发生综合运距计算得出的实际维护费用进行支付。



三、本补充协议为合同协议书的组合部分，经双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖公章后生效，其他未尽事宜，按照原合同约定执行。

四、本补充协议正本二份，双方各执一份，具有同等法律效力；副本四份，双方各执二份。当副本与正本不一致时，以正本为准。本补充协议如与原合同不一致之处，以本补充协议为准。

(以下无正文)

交通运输部长江口航道管理局

法定代表人

或

授权代理人

(签字)



Handwritten signature of the authorized agent of the Yangtze River Estuary Waterway Administration.

中港疏浚有限公司

法定代表人

或

授权代理人

(签字)








Handwritten signature of the authorized agent of Zhonggang Dredging Co., Ltd.

签署时间： 2022 年 10 月 25 日

工程完工证明

工程完工证明

| | | | |
|--------|--|--|--|
| 编号 | 2022年11月30日 | | |
| 工程编号 | 建设单位： 交通运输部 长江口航道管理局 施工单位： 中港疏浚有限公司 | 工程名称 | 长江口2019-2021年航道维护A标 |
| 合同开工日期 | 2019年1月1日 | 实际开工日期 | 2019年1月4日 |
| 合同完工日期 | 2021年12月31日 | 实际完工日期 | 2022年7月19日 |
| 合同总价 | 255400万元 | 实际总价 | 255392.0440万元 |
| 使用单位 | 交通运输部长江口航道管理局 | | |
| 工程内容 | 长江口12.5m深水航道满足第三、四代集装箱船和5万吨级船舶全潮双向通航的要求，同时兼顾第五、六代大型远洋集装箱船舶和10万吨级满载散货船及20万吨级减载散货船乘潮通过长江口。 本工程主要内容为：长江口南支“南槽”北槽125.27公里12.5米深水航道、南槽86公里5.5/6.0米水深航道、横沙东滩、横沙浅滩等区域吹泥上滩、不特定区域耙吸船吹、提供耙吸装驳工艺配套泥驳服务。 本工程的主要施工工艺为：耙吸船挖泥。工程总量为10526.8991万m ³ 。 施工项目经理：陶秀峰；项目副经理：高梁、邓新杰、黄飞宇；技术负责人：李涛。 | | |
| 质量鉴定 | 长江口12.5米深水航道向上延伸段33公里及南槽86公里达到《水运工程质量检验标准》常年维护性疏浚合格要求；长江口12米深水航道92.27公里达到《长江口深水航道疏浚工程质量检验标准》中维护性疏浚合格要求。 | | |
| 建设单位 | 主管  | 代表  |  建设单位公章 |
| 施工单位 | 项目经理  | 技术负责人  |  施工单位公章 |
| | 项目副经理  | | |
| 监理单位 | 总监  | 监理工程师  |  监理单位公章 |

履约评价

业主满意度调查活动记录表

| | | | |
|-----------|--|-------|---------------|
| 顾客单位 | 交通运输部长江口航道管理局 | 业主单位 | 交通运输部长江口航道管理局 |
| 工程名称 | 长江口航道 2019-2021 年度 维护疏浚 A 标 | 监理单位 | 天津天科工程管理有限公司 |
| 本次调查统计期 | 2019 年 1 月-2022 年 7 月 | 第 1 次 | 总 1 次 |
| 调查内容 | <p>常规调查项:</p> <p>1、是否按顾客（业主、监理等）的要求（包括工作例会决议）进行施工组织？ 是 <input checked="" type="checkbox"/> 基本是 <input type="checkbox"/> 没有 <input type="checkbox"/></p> <p>2、应提交的技术资料报告等是否符合规定的要求？ 是 <input checked="" type="checkbox"/> 大部分符合 <input type="checkbox"/> 大部分不符合 <input type="checkbox"/></p> <p>3、应提交的技术资料报告等是否符合规定的期限？ 是 <input checked="" type="checkbox"/> 有拖期现象 <input type="checkbox"/></p> <p>4、项目经理部与顾客（业主、监理等）是否保持良好的沟通？双方配合程度评价。 好 <input checked="" type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 有待改进 <input type="checkbox"/></p> <p>5、对施工作业总体评价（劳动纪律、技能、设备能力等）。 好 <input checked="" type="checkbox"/> 较好 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/></p> <p>6、对施工质量进度评价。 满意 <input checked="" type="checkbox"/> 基本满意 <input type="checkbox"/> 需改进 <input type="checkbox"/></p> <p>7、现场顾客（业主、监理等）是否发现违章作业和施工质量问题？ 未发现 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/></p> <p>8、现场施工是否发现违反安全要求的现象？ 未发现 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/></p> <p>9、现场施工是否发现违反环保要求的现象？ 未发现 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/></p> <p>其他：供商讨的意见（请被访者书面提出）</p> | | |
| 业主单位（盖章）: |  | | |
| 调查日期: | 2022年7月31日 | | |



扫码验证真伪。
www.shenhuabidding.com.cn

中国神华国际工程有限公司

中标通知书

神华工程中【2019】08935号

中港疏浚有限公司:

很高兴地通知您，由我公司组织招标的神华上航疏浚有限责任公司2019年-2020年疏浚服务（招标项目编号：CSIEZB190101651）评标工作已经结束，经评标委员会认真评审推荐，并经招标人确认，确定贵单位为该项目（第001标段神华上航疏浚有限责任公司2019年-2020年疏浚服务）中标人。中标金额为50216.075万元（大写人民币伍亿零贰佰壹拾陆万零柒佰伍拾元整）

请贵单位在收到本通知书后30天内，到神华黄骅港务有限责任公司与招标人签订合同。

特此通知



正本

合同编号：GCB(2019)13号

神华上航疏浚有限责任公司
2019-2020 年疏浚服务项目合同

甲方：神华上航疏浚有限责任公司

乙方：中港疏浚有限公司

签订日期：2019年6月5日

一、合同协议书

神华上航疏浚有限责任公司（以下简称甲方）为完成 2019-2020 年所承揽的“神华黄骅港航道维护性疏浚工程”及“广东国华粤电台山发电有限公司 2017~2020 年度煤码头港池航道维护浚深项目 I 标段项目”，通过公开招标确定与中港疏浚有限公司（以下简称乙方）签订“神华上航疏浚有限责任公司 2019-2020 年疏浚服务项目”合同。为明确双方的责任、权利和义务，签订如下条款：

1、本合同中的名词和用语均与下文提到的合同条款中规定的含义相同。

2、下列文件构成整个合同不可分割的整体，各文件相互补充，若有不明确或不一致之处，以下列次序在先者为准：

- (1) 双方商定的补充协议或合同期内经双方签署的备忘录；
- (2) 合同协议书；
- (3) 合同专用条款；
- (4) 合同通用条款；
- (5) 双方签署的与本合同有关的其它文件。

3、合同期：两年，暂定 2019 年 6 月 15 日至 2021 年 6 月 14 日（具体以甲方要求开工日期为准，各类疏浚船舶为各项目提供的服务时长由甲方按照其需要而定。）

4、施工内容：提供耙吸船、抓斗船组进行疏浚服务，达到《水运工程质量检验标准》中规定的合格验收标准。

5、各类疏浚船舶提供疏浚服务暂定工程量如下：

2019-2020 年疏浚服务项目暂定工程量表

| 类型 | | 服务周期 | 暂定服务时长 (h) |
|--------|------------------|------|------------|
| 耙吸式挖泥船 | 舱容 3500 方及以下 | 两年 | 6825 |
| | 舱容 4500 方 | | 37230 |
| | 舱容 6500 方 | | 2482 |
| | 舱容 10000 方及以上 | | 2482 |
| 抓斗式挖泥船 | 斗容 8 方及以下 | | 2920 |
| | 斗容 10 方及以上 | | 2920 |
| 泥驳 | 舱容 500-800 方 | | 5840 |
| | 舱容 1000 方-1500 方 | | 5840 |

注：1、各类型船舶疏浚服务时长为根据往年施工数据，按照经济合理的原则进行估算确定，甲方有权根据工程实际情况对各类型疏浚船舶所需提供的服务时长进行调整。

2、结算以甲方确认的实际服务时长、疏浚服务单价、提供疏浚服务船舶类型综合确定，结算总额不得超过合同额。

6、工程单价：本合同为单价合同，单价为投标人各项费用的总和，其各类型疏浚船舶单位小时服务单价如下：

| 类型 | | 单位小时服务单价 (元/h) |
|--------|---------------|----------------|
| 耙吸式挖泥船 | 舱容 3500 方及以下 | 7250 |
| | 舱容 4500 方 | 9550 |
| | 舱容 6500 方 | 11000 |
| | 舱容 10000 方及以上 | 17500 |
| 抓斗式挖 | 斗容 8 方及以下 | 1250 |

| | | |
|----|------------------|------|
| 泥船 | 斗容 10 方及以上 | 2150 |
| 泥驳 | 舱容 500-800 方 | 700 |
| | 舱容 1000 方-1500 方 | 750 |

7、计费规则

(1) 疏浚服务费=Σ(各类型船舶计费服务时长×该类型船舶对应的单位小时服务单价)

(2) 实际投入疏浚服务船舶的舱容或斗容处于要求报价船舶类型之外的,结合已有报价按照舱容或斗容内插的方式确定该类型船舶对应的单位小时服务单价。

(3) 因船舶进出场调遣、船舶故障、维修、补给及乙方原因造成的停工时长不计入船舶计费服务时长。

(4) 各类型船舶计费服务时长为除去(3)项规定的不计入船舶计费服务时长以外的时长。以甲方要求的船舶到港时间为起点计算服务时长。如船舶实际到港时间晚于甲方要求,以实际到港锚泊时间为起点计算服务时长。

(5) 因甲方原因造成的船舶待工、自然影响或合理避让造成停工,按该类型船舶对应的单位小时服务单价 50%计算。

(6) 耙吸式挖泥船正常作业为双耙作业的,单耙作业期间该单耙作业船舶挖泥时长×50%计入船舶计费服务时长。

(7) 因工程需要产生的船舶进场调遣,甲方按照相关定额计算并支付调遣费,调遣费暂列金额 800 万,提供服务期间的调遣费总费用不得超过调遣费暂列金额,超过部分不予支付。船舶退场、船舶维修或因乙方原因造成的调遣不再支付调遣费。

8、因油价涨落存在不确定因素,本项目油价暂按照 7500 元/吨

测算（0#普通柴油），并确定各类型船舶单位小时服务单价，当油价上下波动大于 10%时，按照以下公式计算调整后单位小时服务单价：
油价涨幅大于 10%时，调整后单位小时服务单价 = $(1 + ((0\#柴油价格 - 7500) / 7500 - 0.1) * 0.4)$ × 原单位小时服务单价；
油价跌幅大于 10%时，调整后单位小时服务单价 = $(1 - ((7500 - 0\#柴油价格) / 7500 - 0.1) * 0.4)$ × 原单位小时服务单价。

0#柴油价格及调价时间以国家发改委公布的项目所在地 0#柴油（标准品）价格及时间为准，0.4 为因燃油费用所影响的调整比例。

9、甲方将根据项目实际设置项目经理部进行项目及船舶管理，乙方须设置相应的项目部与甲方进行业务对接。甲方设置的项目经理部将根据现场施工情况下达工程量、质量、安全环保、服务配合度等考核指标，如乙方投入的船舶未达到考核要求，甲方项目经理部有权进行相应的处罚并在结算中扣除相应款项（详见疏浚服务考核内容及评分规则）。

10、乙方提供的船舶首先必须得到甲方的认可和审核方可投入相应的项目中，如项目建设方另有要求时，乙方也同时需满足项目建设方要求。

11、合同金额：本合同总金额为人民币 502160750 元（大写：伍亿零贰佰壹拾陆万零柒佰伍拾元整）。最终合同金额根据乙方实际完成工作量综合确定。

12、工程款的支付：按工程实际进度进行结算并支付进度款，支付比例参照建设单位与甲方的结算支付比例。待甲方与建设单位结清

全部项目工程款后结清对应项目剩余工程款。

13、甲、乙双方在此立约：保证按照本合同的约定，承担和履行各自的全部责任和义务。

14、本协议书由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖公章后生效。累计结算总价款达到合同总价款或合同期满后合同终止。

15、本协议书正本二份，双方各执一份，副本四份，双方各执两份，正副本具有同等法律效力；当副本与正本不一致时，以正本为准。

甲方：神华上航疏浚有限责任公司
法定代表人或
委托代理人：



签约日期：2019. 6. 5

乙方：中港疏浚有限公司
法定代表人或
委托代理人：



签约日期：2019. 6. 5

工程完工证明

交工验收证书

编号:

2021年7月7日

| | | | |
|--------|---|--------|-----------------------|
| 工程编号 | 建设单位: 神华上航疏浚有限责任公司 | 工程名称 | 2019-2020年黄骅港航道维护疏浚工程 |
| | 施工单位: 中港疏浚有限公司 | | |
| 工程地点 | 沧州市渤海新区 | | |
| 合同开工日期 | 2019.6.15 | 实际开工日期 | 2019.7.06 |
| 合同竣工日期 | 2021.06.14 | 实际交工日期 | 2021.06.30 |
| 合同总价 | 50216.0750万元 | 实际总价 | 35490.39052万元 |
| 工程内容 | <p>本工程航道全长43km,其中疏浚段长度43km,航道按5万吨级散货船全潮双向通航标准建设。设计挖槽底宽270m~290m、设计深度-14.0m~-15.0m,设计边坡1:5。本工程采用的施工工艺为自航耙吸式挖泥船疏浚挖泥后,运输至指定抛泥区抛泥的施工工艺,疏浚工程量为1914.14万方。</p> <p>施工项目经理:任云;项目总工程师:孙雪梦 副经理:何磊、代大兵、邓新杰。</p> | | |
| 质量鉴定 | 合格 | | |
| 试车记录 | / | | |
| 验收鉴定意见 | <p>该航道工程已按设计和合同约定要求完成全部工作内容,经检查工程质量控制资料核查完整,安全和主要使用功能核查及抽查完整并符合现行《水运工程质量检验标准》JTS257-2008的相关规定,没有违反工程建设强制性条文的规定。质量评定“合格”,通过交工验收并可通航。</p> | | |
| 建设单位 | 主管 | 代表 | 建设单位公章 |
| | | | |
| 设计单位 | 主管 | 设计负责人 | 设计单位公章 |
| | | | |
| 施工单位 | 主管 | 施工负责人 | 施工单位公章 |
| | | | |
| 监理单位 | 总监 | 监理工程师 | 监理单位公章 |
| | | | |
| 监督单位 | 主管 | 监督负责人 | 监督单位公章 |
| | | | |

履约评价

业主满意度情况说明

神华上航疏浚有限责任公司 2019-2020 年疏浚服务项目由中港疏浚有限公司承担,本工程合同金额为 50216.075 万元,合同工期为 2019 年 6 月 15 日-2021 年 6 月 14 日,实际工期为 2019 年 7 月 6 日-2021 年 6 月 30 日。疏浚总工程量为 1914.14 万方,项目经理任云,项目总工程师孙雪梦。

中港疏浚有限公司在本项目施工期间,按照我公司安排,组织船舶对航道维护疏浚施工,在项目实施过程中,能够履行完成施工合同的各项规定,并与我方配合良好,保障该项目的施工质量、进度和工期符合相关要求,在质量、进度、安全、文明施工等方面评价优良。

特此说明。



项目管理机构配备情况表

投标人名称：中港疏浚有限公司

| 序号 | 职务 | 姓名 | 职称 | 上岗资格证明 | | | |
|----|-------|-----|-------|--------------|-------|---|------|
| | | | | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
| 1 | 项目经理 | 邓新杰 | 高级工程师 | 一级建造师证书 | 一级 | 沪 1312019202 001632 | 港航工程 |
| 2 | 技术负责人 | 董川 | 工程师 | 职称证 | 中级 | 2102143 | 港航工程 |
| 3 | 安全负责人 | 洪泉 | 工程师 | 注册安全工程师/交安C证 | 中级/C级 | 2015033310 3300000033 12311513/ 沪交安 C(19)S0112 8 | 港航工程 |
| 4 | 施工员 | 赵宇 | 工程师 | 施工员岗位证书 | 中级 | Ws06010884 | 港航工程 |
| 5 | 土建工程师 | 徐军 | 工程师 | 施工员岗位证书 | 中级 | Ws06010814 | 港航工程 |
| 6 | 质量负责人 | 吕亦陆 | 工程师 | 质检员岗位证书 | 中级 | Ws06030714 | 港航工程 |
| 7 | 材料员 | 徐新盼 | 工程师 | 材料员岗位证书 | 中级 | Ws06040792 | 港航工程 |
| 8 | 劳务专管员 | 江波 | 工程师 | 经济专业技术资格证 | 中级 | 2018110013 10003933 | 人力资源 |
| 9 | 资料员 | 马凡 | 工程师 | 资料员岗位证书 | 中级 | S06040042 | 港航工程 |
| 10 | 测量工程师 | 任云鹏 | 工程师 | 职称证书 | 中级 | 2202024 | 港航工程 |
| 11 | 安全员 | 杨哲 | 助理工程师 | 交安C证 | C级 | 沪交安 C(21)S0233 1 | 港航工程 |
| 12 | 造价工程师 | 高山 | 高级工程师 | 一级造价工程师证书 | 一级 | 建 [造]112131 00004760 | 港航工程 |

注：后附相关证明材料。

1、项目经理
身份证





使用有效期: 2025年02月13日
- 2025年08月12日

中华人民共和国一级建造师注册证书

姓名: 邓新杰

性别: 男

出生日期: 1985年12月15日


注册编号: 沪1312019202001632

聘用企业: 中港疏浚有限公司

注册专业: 港口与航道工程(有效期: 2023-04-21至2026-04-20)



请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询



个人签名:

签名日期:

邓新杰
2025.2.13



中华人民共和国住房和城乡建设部
行政审批专用章
签发日期: 2025年02月24日

安全生产考核合格证证明



公路水运工程施工单位主要负责人
项目负责人和专职安全生产管理人员
安全生产考核合格证书

姓 名：邓新杰
身份证号：370683198512152619
性 别：男
领 域：水运工程
岗位类型：项目负责人
受聘单位：中港疏浚有限公司
证书编号：沪交安B(21)S00988
有效期至：2027年07月27日



发证机关（章）



发证日期

查询网址：

职称证书

经中华人民共和国人力资源
和社会保障部授权批准，由中国
交通建设集团有限公司统一印制
本证书。它表明持证人通过颁发
单位专业技术职务任职资格评审
委员会评审，由评审单位颁发，
具有相应的专业技术资格水平。

This certificate is authorized and approved by the
Ministry of Human Resources and Social Security of
the People's Republic of China and is uniformly
printed by China Communications Construction
Group and issued by the Competent Appraising
and Approval Committee, proving the holder has
been appraised and duly approved thereafter by the said
Committee and found to have met the prescribed
professional and technical requirements and thus
have the competence for jobs relating thereto.



姓名 邓新杰
Name
性别 男
Sex
出生年月 1985.12
Date of Birth
工作单位 中港疏浚有限公司
Company Name
编号 4230234
Number

系列名称 工程系列
Category
资格名称 高级工程师
Competent for
专业名称 港口与航道及水利工
程
Speciality
评审时间 2023.08.23
Date of Appraisal



APPRAISING AND APPROVAL COMMITTEE FOR
PROFESSIONAL & TECHNICAL COMPETENCE

中国交通建设集团有限公司制发
Designed and Issued by
China Communications Construction Group

社保证明

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

| 姓名 | 邓新杰 | | 社会保障号码 | | 370683198512152619 | | 证件号码 | | 370683198512152619 | | |
|-------------------|--------|------|-------------------|----|--------------------|--------|--------|----|--------------------|------|--------|
| 序号 | 年月 | 缴费情况 | 补缴退账年月 | 序号 | 年月 | 缴费情况 | 补缴退账年月 | 序号 | 年月 | 缴费情况 | 补缴退账年月 |
| 1 | 202002 | 已缴费 | | 21 | 202110 | 已缴费 | | 41 | 202306 | 已缴费 | |
| 2 | 202003 | 已缴费 | | 22 | 202111 | 已缴费 | | 42 | 202307 | 已缴费 | |
| 3 | 202004 | 已缴费 | | 23 | 202112 | 已缴费 | | 43 | 202308 | 已缴费 | |
| 4 | 202005 | 已缴费 | | 24 | 202201 | 已缴费 | | 44 | 202309 | 已缴费 | |
| 5 | 202006 | 已缴费 | | 25 | 202202 | 已缴费 | | 45 | 202310 | 已缴费 | |
| 6 | 202007 | 已缴费 | | 26 | 202203 | 已缴费 | | 46 | 202311 | 已缴费 | |
| 7 | 202008 | 已缴费 | | 27 | 202204 | 已缴费 | | 47 | 202312 | 已缴费 | |
| 8 | 202009 | 已缴费 | | 28 | 202205 | 已缴费 | | 48 | 202401 | 已缴费 | |
| 9 | 202010 | 已缴费 | | 29 | 202206 | 已缴费 | | 49 | 202402 | 已缴费 | |
| 10 | 202011 | 已缴费 | | 30 | 202207 | 已缴费 | | 50 | 202403 | 已缴费 | |
| 11 | 202012 | 已缴费 | | 31 | 202208 | 已缴费 | | 51 | 202404 | 已缴费 | |
| 12 | 202101 | 已缴费 | | 32 | 202209 | 已缴费 | | 52 | 202405 | 已缴费 | |
| 13 | 202102 | 已缴费 | | 33 | 202210 | 已缴费 | | 53 | 202406 | 已缴费 | |
| 14 | 202103 | 已缴费 | | 34 | 202211 | 已缴费 | | 54 | 202407 | 已缴费 | |
| 15 | 202104 | 已缴费 | | 35 | 202212 | 已缴费 | | 55 | 202408 | 已缴费 | |
| 16 | 202105 | 已缴费 | | 36 | 202301 | 已缴费 | | 56 | 202409 | 已缴费 | |
| 17 | 202106 | 已缴费 | | 37 | 202302 | 已缴费 | | 57 | 202410 | 已缴费 | |
| 18 | 202107 | 已缴费 | | 38 | 202303 | 已缴费 | | 58 | 202411 | 已缴费 | |
| 19 | 202108 | 已缴费 | | 39 | 202304 | 已缴费 | | 59 | 202412 | 已缴费 | |
| 20 | 202109 | 已缴费 | | 40 | 202305 | 已缴费 | | 60 | 202501 | 已登记 | |
| 近60个月缴费单位信息 | | | | | | | | | | | |
| 缴费单位名称 | | | 缴费起止时间 | | | 缴费单位名称 | | | 缴费起止时间 | | |
| 中港疏浚有限公司 | | | 2020年02月-2024年12月 | | | | | | | | |
| 截至2025年01月，累计缴费月数 | | | | | | 161 | | | | | |

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心



电子印章 验证码：MEQCIGc jYKgP9p3LBj7K5r7bDt4JXmMHUHuS76GJxkAbP84dAiALYPvqIT/Pu+lyxzNM2rSgZEIcpMYuc7VhwhiGKPF X5Q==

2、技术负责人

身份证



职称证书

本证书由中国交通建设集团有限公司统一印制，由评审单位颁发。

它表明持证人通过颁发单位专业技术职务任职资格评审委员会评审，具有相应的专业技术资格水平。

姓名 董川
性别 男
出生年月 1993.08
工作单位 中港疏浚有限公司
2102043
编号



系列名称 工程系列
专业名称 港口与航道及水利工程
资格名称 工程师
评审时间 2021.07.15

专业技术资格
评审委员会(章)



社保证明

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

| 姓名 | 董川 | | 社会保障号码 | | | | 320882199308151811 | | | | 证件号码 | | 320882199308151811 | | |
|----|--------|------|--------|----|--------|------|--------------------|----|--------|------|--------|----|--------------------|------|--------|
| 序号 | 年 月 | 缴费情况 | 补缴退账年月 | 序号 | 年 月 | 缴费情况 | 补缴退账年月 | 序号 | 年 月 | 缴费情况 | 补缴退账年月 | 序号 | 年 月 | 缴费情况 | 补缴退账年月 |
| 1 | 202002 | 已缴费 | | 21 | 202110 | 已缴费 | | 41 | 202306 | 已缴费 | | | | | |
| 2 | 202003 | 已缴费 | | 22 | 202111 | 已缴费 | | 42 | 202307 | 已缴费 | | | | | |
| 3 | 202004 | 已缴费 | | 23 | 202112 | 已缴费 | | 43 | 202308 | 已缴费 | | | | | |
| 4 | 202005 | 已缴费 | | 24 | 202201 | 已缴费 | | 44 | 202309 | 已缴费 | | | | | |
| 5 | 202006 | 已缴费 | | 25 | 202202 | 已缴费 | | 45 | 202310 | 已缴费 | | | | | |
| 6 | 202007 | 已缴费 | | 26 | 202203 | 已缴费 | | 46 | 202311 | 已缴费 | | | | | |
| 7 | 202008 | 已缴费 | | 27 | 202204 | 已缴费 | | 47 | 202312 | 已缴费 | | | | | |
| 8 | 202009 | 已缴费 | | 28 | 202205 | 已缴费 | | 48 | 202401 | 已缴费 | | | | | |
| 9 | 202010 | 已缴费 | | 29 | 202206 | 已缴费 | | 49 | 202402 | 已缴费 | | | | | |
| 10 | 202011 | 已缴费 | | 30 | 202207 | 已缴费 | | 50 | 202403 | 已缴费 | | | | | |
| 11 | 202012 | 已缴费 | | 31 | 202208 | 已缴费 | | 51 | 202404 | 已缴费 | | | | | |
| 12 | 202101 | 已缴费 | | 32 | 202209 | 已缴费 | | 52 | 202405 | 已缴费 | | | | | |
| 13 | 202102 | 已缴费 | | 33 | 202210 | 已缴费 | | 53 | 202406 | 已缴费 | | | | | |
| 14 | 202103 | 已缴费 | | 34 | 202211 | 已缴费 | | 54 | 202407 | 已缴费 | | | | | |
| 15 | 202104 | 已缴费 | | 35 | 202212 | 已缴费 | | 55 | 202408 | 已缴费 | | | | | |
| 16 | 202105 | 已缴费 | | 36 | 202301 | 已缴费 | | 56 | 202409 | 已缴费 | | | | | |
| 17 | 202106 | 已缴费 | | 37 | 202302 | 已缴费 | | 57 | 202410 | 已缴费 | | | | | |
| 18 | 202107 | 已缴费 | | 38 | 202303 | 已缴费 | | 58 | 202411 | 已缴费 | | | | | |
| 19 | 202108 | 已缴费 | | 39 | 202304 | 已缴费 | | 59 | 202412 | 已缴费 | | | | | |
| 20 | 202109 | 已缴费 | | 40 | 202305 | 已缴费 | | 60 | 202501 | 已登记 | | | | | |

近60个月缴费单位信息

| 缴费单位名称 | 缴费起止时间 | 缴费单位名称 | 缴费起止时间 |
|-------------------|-------------------|--------|--------|
| 中港疏浚有限公司 | 2020年02月-2024年12月 | | |
| 截至2025年01月，累计缴费月数 | | 102 | |

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。
2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。


经办机构：上海市社会保险事业管理中心




电子印章 MEYCIQDJ11rRexpIGWCEitc3NSYcmYEBELVHtreg1PUMZLn2SdwIhAN4SW1hBQciwDccwqX/bhnVneVctV/4pg++z+us
验证码：uQRXy

3、安全负责人

身份证



注册安全工程师执业证



注册记录

洪泉 310104197704190830

注册类别: 建筑施工安全

聘用单位: 中港疏浚有限公司

有效期至: 2021年7月17日



注册记录

C0526 洪泉 310104197704190830

注册类别: 建筑施工安全

聘用单位: 中港疏浚有限公司

有效期: 2021年8月16日至2026年8月16日



职称证书

本证书由中国交通建设股份有限公司统一印制，由评审单位颁发。

它表明持证人通过颁发单位专业技术职务任职资格评审委员会评审，具有相应的专业技术资格水平。

姓名 洪泉
性别 男
出生年月 1977.04
工作单位 中港疏浚有限公司

编号 **1902088**

系列名称 工程系列
专业名称 港航工程
资格名称 工程师
评审时间 2019.07.18

专业技术资格
评审委员会(章)

安全负责人安全 C 证

公路水运工程施工企业主要负责人和安全生产
管理人员安全生产考核合格证书



姓名: 洪泉 性别: 男
出生年月: 1977-04-19 身份证号: 310104197704190830

经公路水运工程施工企业主要负责人和安全生产管理人员安全生产考核合格, 特发此证。

企业名称: 中港疏浚有限公司
证书编号: 沪交安C(19)S01128



有效期: 2019-04-16 至 2025-04-16

考核部门: 上海市交通委员会

中华人民共和国交通运输部监制

社保证明

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

| 姓名 | | 洪泉 | | 社会保障号码 | | 310104197704190830 | | 证件号码 | | 310104197704190830 | |
|-------------------|--------|------|-------------------|--------|--------|--------------------|--------|------|--------|--------------------|--------|
| 序号 | 年月 | 缴费情况 | 补缴退账年月 | 序号 | 年月 | 缴费情况 | 补缴退账年月 | 序号 | 年月 | 缴费情况 | 补缴退账年月 |
| 1 | 202002 | 已缴费 | | 21 | 202110 | 已缴费 | | 41 | 202306 | 已缴费 | |
| 2 | 202003 | 已缴费 | | 22 | 202111 | 已缴费 | | 42 | 202307 | 已缴费 | |
| 3 | 202004 | 已缴费 | | 23 | 202112 | 已缴费 | | 43 | 202308 | 已缴费 | |
| 4 | 202005 | 已缴费 | | 24 | 202201 | 已缴费 | | 44 | 202309 | 已缴费 | |
| 5 | 202006 | 已缴费 | | 25 | 202202 | 已缴费 | | 45 | 202310 | 已缴费 | |
| 6 | 202007 | 已缴费 | | 26 | 202203 | 已缴费 | | 46 | 202311 | 已缴费 | |
| 7 | 202008 | 已缴费 | | 27 | 202204 | 已缴费 | | 47 | 202312 | 已缴费 | |
| 8 | 202009 | 已缴费 | | 28 | 202205 | 已缴费 | | 48 | 202401 | 已缴费 | |
| 9 | 202010 | 已缴费 | | 29 | 202206 | 已缴费 | | 49 | 202402 | 已缴费 | |
| 10 | 202011 | 已缴费 | | 30 | 202207 | 已缴费 | | 50 | 202403 | 已缴费 | |
| 11 | 202012 | 已缴费 | | 31 | 202208 | 已缴费 | | 51 | 202404 | 已缴费 | |
| 12 | 202101 | 已缴费 | | 32 | 202209 | 已缴费 | | 52 | 202405 | 已缴费 | |
| 13 | 202102 | 已缴费 | | 33 | 202210 | 已缴费 | | 53 | 202406 | 已缴费 | |
| 14 | 202103 | 已缴费 | | 34 | 202211 | 已缴费 | | 54 | 202407 | 已缴费 | |
| 15 | 202104 | 已缴费 | | 35 | 202212 | 已缴费 | | 55 | 202408 | 已缴费 | |
| 16 | 202105 | 已缴费 | | 36 | 202301 | 已缴费 | | 56 | 202409 | 已缴费 | |
| 17 | 202106 | 已缴费 | | 37 | 202302 | 已缴费 | | 57 | 202410 | 已缴费 | |
| 18 | 202107 | 已缴费 | | 38 | 202303 | 已缴费 | | 58 | 202411 | 已缴费 | |
| 19 | 202108 | 已缴费 | | 39 | 202304 | 已缴费 | | 59 | 202412 | 已缴费 | |
| 20 | 202109 | 已缴费 | | 40 | 202305 | 已缴费 | | 60 | 202501 | 已登记 | |
| 近60个月缴费单位信息 | | | | | | | | | | | |
| 缴费单位名称 | | | 缴费起止时间 | | | 缴费单位名称 | | | 缴费起止时间 | | |
| 中港疏浚有限公司 | | | 2020年02月-2024年12月 | | | | | | | | |
| 截至2025年01月，累计缴费月数 | | | | | | 352 | | | | | |

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心



电子印章
验证码：MEUCIH8u3ZSC3zf27UdP3sPtqyPbJqdzsBHQqazTEd6GLHUEAIEA80n_jmELkWWqCjwGe64qi9fD1p1EodokSsPz9S0h3dHo=

4、施工员

身份证



资格证书

| 岗位职务 | 起讫年月 | 证书编号 | 发证机关(章) |
|------|-------------------------|------------|-------------------------|
| 施工员 | 2023.11 ~ 2026.10 | WS06010884 | 中港疏浚股份有限公司 岗位资格证书专用章 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

姓名 赵宇
出生年月 1995年9月
身份证号 321201199509291212
工作单位 中港疏浚有限公司

— 2 —

— 3 —

职称证书

经中华人民共和国人力资源
和社会保障部授权批准，由中国
交通建设集团有限公司统一印制
本证书。它表明持证人通过颁发
单位专业技术职务任职资格评审
委员会评审，由评审单位颁发，
具有相应的专业技术资格水平。



姓名 赵宇
性别 男
出生年月 1995.09
工作单位 中港地投有限公司
编号 2302026

系列名称 工程系列
资格名称 工程师
专业名称 港口航道与海洋工程
评审时间 2023.07



专业技术资格
评审委员会(章)

社保证明

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

| 姓名 | 赵宇 | | 社会保障号码 | | 321201199509291212 | | 证件号码 | | 321201199509291212 | | |
|-------------------|--------|-------------------|--------|----------|--------------------|-------------------|--------|-----|--------------------|------|--------|
| 序号 | 年月 | 缴费情况 | 补缴退账年月 | 序号 | 年月 | 缴费情况 | 补缴退账年月 | 序号 | 年月 | 缴费情况 | 补缴退账年月 |
| 1 | 202002 | 已缴费 | | 21 | 202110 | 已缴费 | | 41 | 202306 | 已缴费 | |
| 2 | 202003 | 已缴费 | | 22 | 202111 | 已缴费 | | 42 | 202307 | 已缴费 | |
| 3 | 202004 | 已缴费 | | 23 | 202112 | 已缴费 | | 43 | 202308 | 已缴费 | |
| 4 | 202005 | 已缴费 | | 24 | 202201 | 已缴费 | | 44 | 202309 | 已缴费 | |
| 5 | 202006 | 已缴费 | | 25 | 202202 | 已缴费 | | 45 | 202310 | 已缴费 | |
| 6 | 202007 | 已缴费 | | 26 | 202203 | 已缴费 | | 46 | 202311 | 已缴费 | |
| 7 | 202008 | 已缴费 | | 27 | 202204 | 已缴费 | | 47 | 202312 | 已缴费 | |
| 8 | 202009 | 已缴费 | | 28 | 202205 | 已缴费 | | 48 | 202401 | 已缴费 | |
| 9 | 202010 | 已缴费 | | 29 | 202206 | 已缴费 | | 49 | 202402 | 已缴费 | |
| 10 | 202011 | 已缴费 | | 30 | 202207 | 已缴费 | | 50 | 202403 | 已缴费 | |
| 11 | 202012 | 已缴费 | | 31 | 202208 | 已缴费 | | 51 | 202404 | 已缴费 | |
| 12 | 202101 | 已缴费 | | 32 | 202209 | 已缴费 | | 52 | 202405 | 已缴费 | |
| 13 | 202102 | 已缴费 | | 33 | 202210 | 已缴费 | | 53 | 202406 | 已缴费 | |
| 14 | 202103 | 已缴费 | | 34 | 202211 | 已缴费 | | 54 | 202407 | 已缴费 | |
| 15 | 202104 | 已缴费 | | 35 | 202212 | 已缴费 | | 55 | 202408 | 已缴费 | |
| 16 | 202105 | 已缴费 | | 36 | 202301 | 已缴费 | | 56 | 202409 | 已缴费 | |
| 17 | 202106 | 已缴费 | | 37 | 202302 | 已缴费 | | 57 | 202410 | 已缴费 | |
| 18 | 202107 | 已缴费 | | 38 | 202303 | 已缴费 | | 58 | 202411 | 已缴费 | |
| 19 | 202108 | 已缴费 | | 39 | 202304 | 已缴费 | | 59 | 202412 | 已缴费 | |
| 20 | 202109 | 已缴费 | | 40 | 202305 | 已缴费 | | 60 | 202501 | 已登记 | |
| 近60个月缴费单位信息 | | | | | | | | | | | |
| 缴费单位名称 | | 缴费起止时间 | | 缴费单位名称 | | 缴费起止时间 | | | | | |
| 中交上海航道局有限公司 | | 2020年02月-2021年08月 | | 中港疏浚有限公司 | | 2021年09月-2024年12月 | | | | | |
| 截至2025年01月，累计缴费月数 | | | | | | | | 102 | | | |

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章
已经上海市数字证书认证中心认证，是对外
经办业务指定电子印章，与社保经办机构印
章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心



电子印章 验证码：MEQCIE34H8z6jI/KRUytqFeHmK632DrGtV8yORDx7OVFS7NRAiBXiPLXWgR69YgkqFkh/M0uqx6aq0VWmo/q2MXZ2vCm5g==

5、土建工程师

身份证



资格证书

| 岗位职务 | 起讫年月 | 证书编号 | 发证机关(章) |
|------|-------------------------|------------|-------------------------|
| 施工员 | 2023.11 5 2028.10 | WS06610814 | 中港疏浚股份有限公司 岗位资格证书专用章 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

姓名 徐军
出生年月 1990年12月
身份证号 342921199012271214
工作单位 中港疏浚有限公司

— 2 —

— 3 —

职称证书

本证书由中国交通建设股份有限公司统一印制，由评审单位颁发。

它表明持证人通过颁发单位专业技术职务任职资格评审委员会评审，具有相应的专业技术资格水平。



姓名 徐军
性别 男
出生年月 1990.12
工作单位 中港疏浚有限公司

编号 2002039

系列名称 工程系列
专业名称 港航工程
资格名称 工程师
评审时间 2020.07.02

专业技术资格
评审委员会(章)

社保证明

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

| 姓名 | | 徐军 | | 社会保障号码 | | | | 342921199012271214 | | | | 证件号码 | | 342921199012271214 | |
|-------------------|--------|------|--------|-------------------|--------|------|--------|--------------------|--------|------|--------|--------|----|--------------------|--------|
| 序号 | 年月 | 缴费情况 | 补缴退账年月 | 序号 | 年月 | 缴费情况 | 补缴退账年月 | 序号 | 年月 | 缴费情况 | 补缴退账年月 | 序号 | 年月 | 缴费情况 | 补缴退账年月 |
| 1 | 202002 | 已缴费 | | 21 | 202110 | 已缴费 | | 41 | 202306 | 已缴费 | | | | | |
| 2 | 202003 | 已缴费 | | 22 | 202111 | 已缴费 | | 42 | 202307 | 已缴费 | | | | | |
| 3 | 202004 | 已缴费 | | 23 | 202112 | 已缴费 | | 43 | 202308 | 已缴费 | | | | | |
| 4 | 202005 | 已缴费 | | 24 | 202201 | 已缴费 | | 44 | 202309 | 已缴费 | | | | | |
| 5 | 202006 | 已缴费 | | 25 | 202202 | 已缴费 | | 45 | 202310 | 已缴费 | | | | | |
| 6 | 202007 | 已缴费 | | 26 | 202203 | 已缴费 | | 46 | 202311 | 已缴费 | | | | | |
| 7 | 202008 | 已缴费 | | 27 | 202204 | 已缴费 | | 47 | 202312 | 已缴费 | | | | | |
| 8 | 202009 | 已缴费 | | 28 | 202205 | 已缴费 | | 48 | 202401 | 已缴费 | | | | | |
| 9 | 202010 | 已缴费 | | 29 | 202206 | 已缴费 | | 49 | 202402 | 已缴费 | | | | | |
| 10 | 202011 | 已缴费 | | 30 | 202207 | 已缴费 | | 50 | 202403 | 已缴费 | | | | | |
| 11 | 202012 | 已缴费 | | 31 | 202208 | 已缴费 | | 51 | 202404 | 已缴费 | | | | | |
| 12 | 202101 | 已缴费 | | 32 | 202209 | 已缴费 | | 52 | 202405 | 已缴费 | | | | | |
| 13 | 202102 | 已缴费 | | 33 | 202210 | 已缴费 | | 53 | 202406 | 已缴费 | | | | | |
| 14 | 202103 | 已缴费 | | 34 | 202211 | 已缴费 | | 54 | 202407 | 已缴费 | | | | | |
| 15 | 202104 | 已缴费 | | 35 | 202212 | 已缴费 | | 55 | 202408 | 已缴费 | | | | | |
| 16 | 202105 | 已缴费 | | 36 | 202301 | 已缴费 | | 56 | 202409 | 已缴费 | | | | | |
| 17 | 202106 | 已缴费 | | 37 | 202302 | 已缴费 | | 57 | 202410 | 已缴费 | | | | | |
| 18 | 202107 | 已缴费 | | 38 | 202303 | 已缴费 | | 58 | 202411 | 已缴费 | | | | | |
| 19 | 202108 | 已缴费 | | 39 | 202304 | 已缴费 | | 59 | 202412 | 已缴费 | | | | | |
| 20 | 202109 | 已缴费 | | 40 | 202305 | 已缴费 | | 60 | 202501 | 已登记 | | | | | |
| 近60个月缴费单位信息 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 缴费单位名称 | | | | 缴费起止时间 | | | | 缴费单位名称 | | | | 缴费起止时间 | | | |
| 中港疏浚有限公司 | | | | 2020年02月-2024年12月 | | | | | | | | | | | |
| 截至2025年01月，累计缴费月数 | | | | | | | | | | | | 126 | | | |

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心



电子印章
验证码：MEQCTBZ0sv2rD1gNia0PKdtW0y7r0Sj+vgRNAz+IGOHNG/GYAiBsNETHliGIPctfsPxyEGhXJ3QYpSJyOei61CJrV9d
v2A==

6、质量负责人

身份证



资格证书

| 岗位职务 | 起讫年月 | 证书编号 | 发证机关(章) |
|------|-------------------------|----------|---|
| 质检员 | 2023.11 5 2028.10 | WS063074 |  |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

姓名 吕亦陆
出生年月 1996年2月
身份证号 32060219960213255
工作单位 中港疏浚有限公司

— 2 —

— 3 —

职称证书

经中华人民共和国人力资源
和社会保障部授权批准，由中国
交通建设集团有限公司统一印制
本证书。它表明持证人通过颁发
单位专业技术职务任职资格评审
委员会评审，由评审单位颁发，
具有相应的专业技术资格水平。



姓 名 吕亦陆
性 别 男
出生年月 1996.02
工作单位 中港疏浚有限公司
编 号 2302025

系列名称 工程系列
资格名称 工程师
专业名称 港口航道与海岸工程
评审时间 2023.07



专业技术资格
评审委员会(章)

社保证明

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

| 姓名 | | 吕亦陆 | | 社会保障号码 | | 320602199602132555 | | 证件号码 | | 320602199602132555 | |
|--------------------|--------|------|-------------------|--------|--------|--------------------|--------|------|-------------------|--------------------|--------|
| 序号 | 年月 | 缴费情况 | 补缴退账年月 | 序号 | 年月 | 缴费情况 | 补缴退账年月 | 序号 | 年月 | 缴费情况 | 补缴退账年月 |
| 1 | 202002 | 已缴费 | | 21 | 202110 | 已缴费 | | 41 | 202306 | 已缴费 | |
| 2 | 202003 | 已缴费 | | 22 | 202111 | 已缴费 | | 42 | 202307 | 已缴费 | |
| 3 | 202004 | 已缴费 | | 23 | 202112 | 已缴费 | | 43 | 202308 | 已缴费 | |
| 4 | 202005 | 已缴费 | | 24 | 202201 | 已缴费 | | 44 | 202309 | 已缴费 | |
| 5 | 202006 | 已缴费 | | 25 | 202202 | 已缴费 | | 45 | 202310 | 已缴费 | |
| 6 | 202007 | 已缴费 | | 26 | 202203 | 已缴费 | | 46 | 202311 | 已缴费 | |
| 7 | 202008 | 已缴费 | | 27 | 202204 | 已缴费 | | 47 | 202312 | 已缴费 | |
| 8 | 202009 | 已缴费 | | 28 | 202205 | 已缴费 | | 48 | 202401 | 已缴费 | |
| 9 | 202010 | 已缴费 | | 29 | 202206 | 已缴费 | | 49 | 202402 | 已缴费 | |
| 10 | 202011 | 已缴费 | | 30 | 202207 | 已缴费 | | 50 | 202403 | 已缴费 | |
| 11 | 202012 | 已缴费 | | 31 | 202208 | 已缴费 | | 51 | 202404 | 已缴费 | |
| 12 | 202101 | 已缴费 | | 32 | 202209 | 已缴费 | | 52 | 202405 | 已缴费 | |
| 13 | 202102 | 已缴费 | | 33 | 202210 | 已缴费 | | 53 | 202406 | 已缴费 | |
| 14 | 202103 | 已缴费 | | 34 | 202211 | 已缴费 | | 54 | 202407 | 已缴费 | |
| 15 | 202104 | 已缴费 | | 35 | 202212 | 已缴费 | | 55 | 202408 | 已缴费 | |
| 16 | 202105 | 已缴费 | | 36 | 202301 | 已缴费 | | 56 | 202409 | 已缴费 | |
| 17 | 202106 | 已缴费 | | 37 | 202302 | 已缴费 | | 57 | 202410 | 已缴费 | |
| 18 | 202107 | 已缴费 | | 38 | 202303 | 已缴费 | | 58 | 202411 | 已缴费 | |
| 19 | 202108 | 已缴费 | | 39 | 202304 | 已缴费 | | 59 | 202412 | 已缴费 | |
| 20 | 202109 | 已缴费 | | 40 | 202305 | 已缴费 | | 60 | 202501 | 已登记 | |
| 近60个月缴费单位信息 | | | | | | | | | | | |
| 缴费单位名称 | | | 缴费起止时间 | | | 缴费单位名称 | | | 缴费起止时间 | | |
| 中交上海航道局有限公司 | | | 2020年02月-2021年08月 | | | 中港疏浚有限公司 | | | 2021年09月-2024年12月 | | |
| 截至2025年01月, 累计缴费月数 | | | | | | 78 | | | | | |

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心



电子印章
验证码：MEYCIQC8BeUkab14MwbuckypfA0w6Ld6dy1+yKtVIs1x6XWBIATHAtImuIyRZ705TcmRgMs3XoDTzC1DRPi6JEITNw61Qs2

7、材料员

身份证



资格证书



姓名 徐新利
出生年月 1990年11月
身份证号 41282719901129751X
工作单位 中港疏浚有限公司

| 岗位职务 | 起讫年月 | 证书编号 | 发证机关(章) |
|------|-------------------------|-----------|---|
| 材料员 | 2023.11 - 2028.10 | WS0604092 | 河南省住房和城乡建设厅 河南省住房和城乡建设厅 河南省住房和城乡建设厅 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

职称证书

经中华人民共和国人力资源
和社会保障部授权批准，由中国
交通建设集团有限公司统一印制
本证书。它表明持证人通过颁发
单位专业技术职务任职资格评审
委员会评审，由评审单位颁发，
具有相应的专业技术资格水平。



姓 名 徐新盼
性 别 男
出生年月 1990.11
工作单位 中交上海航道局中港疏浚
有限公司
编号 2202033

系列名称 工程系列
资格名称 港口航道与海岸工程
专业名称 工程师
评审时间 2022.06.29

专业技术资格
评审委员会(章)



社保证明

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

| 姓名 | 徐新盼 | | 社会保障号码 | | 41282719901129751X | | 证件号码 | | 41282719901129751X | | |
|-------------------|--------|------|-------------------|----|--------------------|--------|--------|----|--------------------|------|--------|
| 序号 | 年月 | 缴费情况 | 补缴退账年月 | 序号 | 年月 | 缴费情况 | 补缴退账年月 | 序号 | 年月 | 缴费情况 | 补缴退账年月 |
| 1 | 202002 | 已缴费 | | 21 | 202110 | 已缴费 | | 41 | 202306 | 已缴费 | |
| 2 | 202003 | 已缴费 | | 22 | 202111 | 已缴费 | | 42 | 202307 | 已缴费 | |
| 3 | 202004 | 已缴费 | | 23 | 202112 | 已缴费 | | 43 | 202308 | 已缴费 | |
| 4 | 202005 | 已缴费 | | 24 | 202201 | 已缴费 | | 44 | 202309 | 已缴费 | |
| 5 | 202006 | 已缴费 | | 25 | 202202 | 已缴费 | | 45 | 202310 | 已缴费 | |
| 6 | 202007 | 已缴费 | | 26 | 202203 | 已缴费 | | 46 | 202311 | 已缴费 | |
| 7 | 202008 | 已缴费 | | 27 | 202204 | 已缴费 | | 47 | 202312 | 已缴费 | |
| 8 | 202009 | 已缴费 | | 28 | 202205 | 已缴费 | | 48 | 202401 | 已缴费 | |
| 9 | 202010 | 已缴费 | | 29 | 202206 | 已缴费 | | 49 | 202402 | 已缴费 | |
| 10 | 202011 | 已缴费 | | 30 | 202207 | 已缴费 | | 50 | 202403 | 已缴费 | |
| 11 | 202012 | 已缴费 | | 31 | 202208 | 已缴费 | | 51 | 202404 | 已缴费 | |
| 12 | 202101 | 已缴费 | | 32 | 202209 | 已缴费 | | 52 | 202405 | 已缴费 | |
| 13 | 202102 | 已缴费 | | 33 | 202210 | 已缴费 | | 53 | 202406 | 已缴费 | |
| 14 | 202103 | 已缴费 | | 34 | 202211 | 已缴费 | | 54 | 202407 | 已缴费 | |
| 15 | 202104 | 已缴费 | | 35 | 202212 | 已缴费 | | 55 | 202408 | 已缴费 | |
| 16 | 202105 | 已缴费 | | 36 | 202301 | 已缴费 | | 56 | 202409 | 已缴费 | |
| 17 | 202106 | 已缴费 | | 37 | 202302 | 已缴费 | | 57 | 202410 | 已缴费 | |
| 18 | 202107 | 已缴费 | | 38 | 202303 | 已缴费 | | 58 | 202411 | 已缴费 | |
| 19 | 202108 | 已缴费 | | 39 | 202304 | 已缴费 | | 59 | 202412 | 已缴费 | |
| 20 | 202109 | 已缴费 | | 40 | 202305 | 已缴费 | | 60 | 202501 | 已登记 | |
| 近60个月缴费单位信息 | | | | | | | | | | | |
| 缴费单位名称 | | | 缴费起止时间 | | | 缴费单位名称 | | | 缴费起止时间 | | |
| 中港疏浚有限公司 | | | 2020年02月-2024年12月 | | | | | | | | |
| 截至2025年01月，累计缴费月数 | | | | | | 116 | | | | | |

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章
已经上海市数字证书认证中心认证，是对外
经办业务指定电子印章，与社保经办机构印
章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市



电子印章 MEUCTEwEfw/1/4ATbMkPRNsxpN3Lj3ULx641Bmr1RPzsiwpQaiEA21bHud1nFBuiPdZSJRYQyqFJe4+6IksKcttAH0o
验证码：MOOE=

8、劳务员

身份证



资格证书

| | | |
|---|---|---|
|  | <h2>经济专业技术资格</h2> <p>Economics Professional Qualification</p> |  |
| <p>本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得相应的专业技术资格水平。</p> | | 姓 名： <u>江波</u> |
|  <p>中华人民共和国 人力资源和社会保障部</p> | | 证件号码： <u>310230198102011455</u> |
| | | 性 别： <u>男</u> |
| | | 出生年月： <u>1981年02月</u> |
| | | 级 别： <u>中级</u> |
| | | 专 业： <u>人力资源管理</u> |
| | | 批准日期： <u>2018年11月04日</u> |
| | | 管 理 号： 201811001310003933 |
| | |  |

社保证明

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

| 姓名 | 江波 | | 社会保障号码 | | 310230198102011455 | | 证件号码 | | 310230198102011455 | | |
|-------------------|--------|------|-------------------|----|--------------------|----------|--------|----|--------------------|------|--------|
| 序号 | 年月 | 缴费情况 | 补缴退账年月 | 序号 | 年月 | 缴费情况 | 补缴退账年月 | 序号 | 年月 | 缴费情况 | 补缴退账年月 |
| 1 | 202002 | 已缴费 | | 21 | 202110 | 已缴费 | | 41 | 202306 | 已缴费 | |
| 2 | 202003 | 已缴费 | | 22 | 202111 | 已缴费 | | 42 | 202307 | 已缴费 | |
| 3 | 202004 | 已缴费 | | 23 | 202112 | 已缴费 | | 43 | 202308 | 已缴费 | |
| 4 | 202005 | 已缴费 | | 24 | 202201 | 已缴费 | | 44 | 202309 | 已缴费 | |
| 5 | 202006 | 已缴费 | | 25 | 202202 | 已缴费 | | 45 | 202310 | 已缴费 | |
| 6 | 202007 | 已缴费 | | 26 | 202203 | 已缴费 | | 46 | 202311 | 已缴费 | |
| 7 | 202008 | 已缴费 | | 27 | 202204 | 已缴费 | | 47 | 202312 | 已缴费 | |
| 8 | 202009 | 已缴费 | | 28 | 202205 | 已缴费 | | 48 | 202401 | 已缴费 | |
| 9 | 202010 | 已缴费 | | 29 | 202206 | 已缴费 | | 49 | 202402 | 已缴费 | |
| 10 | 202011 | 已缴费 | | 30 | 202207 | 已缴费 | | 50 | 202403 | 已缴费 | |
| 11 | 202012 | 已缴费 | | 31 | 202208 | 已缴费 | | 51 | 202404 | 已缴费 | |
| 12 | 202101 | 已缴费 | | 32 | 202209 | 已缴费 | | 52 | 202405 | 已缴费 | |
| 13 | 202102 | 已缴费 | | 33 | 202210 | 已缴费 | | 53 | 202406 | 已缴费 | |
| 14 | 202103 | 已缴费 | | 34 | 202211 | 已缴费 | | 54 | 202407 | 已缴费 | |
| 15 | 202104 | 已缴费 | | 35 | 202212 | 已缴费 | | 55 | 202408 | 已缴费 | |
| 16 | 202105 | 已缴费 | | 36 | 202301 | 已缴费 | | 56 | 202409 | 已缴费 | |
| 17 | 202106 | 已缴费 | | 37 | 202302 | 已缴费 | | 57 | 202410 | 已缴费 | |
| 18 | 202107 | 已缴费 | | 38 | 202303 | 已缴费 | | 58 | 202411 | 已缴费 | |
| 19 | 202108 | 已缴费 | | 39 | 202304 | 已缴费 | | 59 | 202412 | 已缴费 | |
| 20 | 202109 | 已缴费 | | 40 | 202305 | 已缴费 | | 60 | 202501 | 已登记 | |
| 近60个月缴费单位信息 | | | | | | | | | | | |
| 缴费单位名称 | | | 缴费起止时间 | | | 缴费单位名称 | | | 缴费起止时间 | | |
| 中交上海航道局有限公司 | | | 2020年02月-2021年08月 | | | 中港疏浚有限公司 | | | 2021年09月-2021年11月 | | |
| 上海玖洲人力资源服务有限公司 | | | 2021年12月-2022年07月 | | | 中港疏浚有限公司 | | | 2022年08月-2024年12月 | | |
| 截至2025年01月，累计缴费月数 | | | | | | 304 | | | | | |

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心



电子印章
验证码：MEQCIE7P2K0qXFJWvq+ZzZt5dPp9B4iL8BtBKy+MJwxfzCThAiBY9/GR9LAGdKUIpceYJoGZTvyhgigSMLP8T8ZM2utdfQ==

9、资料员

身份证



资格证书

| | | | | |
|---|------|---------------------|---------------|---|
|  | 岗位职务 | 起讫年月 | 证书编号 | 发证机关(章) |
| | 资料员 | 2021.09/ 2026.08 | 50 6940092 |  |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

姓名 马凡
出生年月 1995.01
身份证号 142233199501140514
工作单位 中港疏浚有限公司

— 2 —

— 3 —

职称证书

经中华人民共和国人力资源
和社会保障部授权批准，由中国
交通建设集团有限公司统一印制
本证书。它表明持证人通过颁发
单位专业技术职务任职资格评审
委员会评审，由评审单位颁发，
具有相应的专业技术资格水平。



姓名 马凡
性别 男
出生年月 1995.1
工作单位 中交上海航道局中港疏浚
有限公司
编号 2202026

系列名称 工程系列
资格名称 港口航道与海岸工程
专业名称 工程师
评审时间 2022.06.29

专业技术资格
评审委员会(章)



社保证明

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

| 姓名 | 马凡 | | 社会保障号码 | | | | 142233199501140514 | | | | 证件号码 | | 142233199501140514 | | |
|-------------------|--------|------|-------------------|----|--------|------|--------------------|----|--------|--------|--------|----|--------------------|------|--------|
| 序号 | 年月 | 缴费情况 | 补缴退账年月 | 序号 | 年月 | 缴费情况 | 补缴退账年月 | 序号 | 年月 | 缴费情况 | 补缴退账年月 | 序号 | 年月 | 缴费情况 | 补缴退账年月 |
| 1 | 202002 | 已缴费 | | 21 | 202110 | 已缴费 | | 41 | 202306 | 已缴费 | | | | | |
| 2 | 202003 | 已缴费 | | 22 | 202111 | 已缴费 | | 42 | 202307 | 已缴费 | | | | | |
| 3 | 202004 | 已缴费 | | 23 | 202112 | 已缴费 | | 43 | 202308 | 已缴费 | | | | | |
| 4 | 202005 | 已缴费 | | 24 | 202201 | 已缴费 | | 44 | 202309 | 已缴费 | | | | | |
| 5 | 202006 | 已缴费 | | 25 | 202202 | 已缴费 | | 45 | 202310 | 已缴费 | | | | | |
| 6 | 202007 | 已缴费 | | 26 | 202203 | 已缴费 | | 46 | 202311 | 已缴费 | | | | | |
| 7 | 202008 | 已缴费 | | 27 | 202204 | 已缴费 | | 47 | 202312 | 已缴费 | | | | | |
| 8 | 202009 | 已缴费 | | 28 | 202205 | 已缴费 | | 48 | 202401 | 已缴费 | | | | | |
| 9 | 202010 | 已缴费 | | 29 | 202206 | 已缴费 | | 49 | 202402 | 已缴费 | | | | | |
| 10 | 202011 | 已缴费 | | 30 | 202207 | 已缴费 | | 50 | 202403 | 已缴费 | | | | | |
| 11 | 202012 | 已缴费 | | 31 | 202208 | 已缴费 | | 51 | 202404 | 已缴费 | | | | | |
| 12 | 202101 | 已缴费 | | 32 | 202209 | 已缴费 | | 52 | 202405 | 已缴费 | | | | | |
| 13 | 202102 | 已缴费 | | 33 | 202210 | 已缴费 | | 53 | 202406 | 已缴费 | | | | | |
| 14 | 202103 | 已缴费 | | 34 | 202211 | 已缴费 | | 54 | 202407 | 已缴费 | | | | | |
| 15 | 202104 | 已缴费 | | 35 | 202212 | 已缴费 | | 55 | 202408 | 已缴费 | | | | | |
| 16 | 202105 | 已缴费 | | 36 | 202301 | 已缴费 | | 56 | 202409 | 已缴费 | | | | | |
| 17 | 202106 | 已缴费 | | 37 | 202302 | 已缴费 | | 57 | 202410 | 已缴费 | | | | | |
| 18 | 202107 | 已缴费 | | 38 | 202303 | 已缴费 | | 58 | 202411 | 已缴费 | | | | | |
| 19 | 202108 | 已缴费 | | 39 | 202304 | 已缴费 | | 59 | 202412 | 已缴费 | | | | | |
| 20 | 202109 | 已缴费 | | 40 | 202305 | 已缴费 | | 60 | 202501 | 已登记 | | | | | |
| 近60个月缴费单位信息 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 缴费单位名称 | | | 缴费起止时间 | | | | 缴费单位名称 | | | 缴费起止时间 | | | | | |
| 中港疏浚有限公司 | | | 2020年02月-2024年12月 | | | | | | | | | | | | |
| 截至2025年01月，累计缴费月数 | | | | | | | | | | | | 90 | | | |

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心



电子印章 MEUCIHfAR4sOnVBQkxqKJz6M1sKUWgDT0IpeYxa19ZBG/02FAiEA9SmRAMMYlgazMTDVeNL0TopTzrEdpOfBeAIprBu
验证码: t/UY=

10、测量工程师

身份证



职称证书

经中华人民共和国人力资源
和社会保障部授权批准，由中国
交通建设集团有限公司统一印制
本证书。它表明持证人通过颁发
单位专业技术职务任职资格评审
委员会评审，由评审单位颁发，
具有相应的专业技术资格水平。



姓名 任云鹏
性别 男
出生年月 1994.11
工作单位 中港疏浚有限公司
编号 2202024

系列名称 工程系列
资格名称 工程测量
专业名称 工程师
评审时间 2022.06.29



专业技术资格
评审委员会(章)

社保证明

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

| 姓名 | | 任云鹏 | | 社会保障号码 | | 410426199411073013 | | 证件号码 | | 410426199411073013 | |
|----|--------|------|--------|--------|--------|--------------------|--------|------|--------|--------------------|--------|
| 序号 | 年月 | 缴费情况 | 补缴退账年月 | 序号 | 年月 | 缴费情况 | 补缴退账年月 | 序号 | 年月 | 缴费情况 | 补缴退账年月 |
| 1 | 202002 | 已缴费 | | 21 | 202110 | 已缴费 | | 41 | 202306 | 已缴费 | |
| 2 | 202003 | 已缴费 | | 22 | 202111 | 已缴费 | | 42 | 202307 | 已缴费 | |
| 3 | 202004 | 已缴费 | | 23 | 202112 | 已缴费 | | 43 | 202308 | 已缴费 | |
| 4 | 202005 | 已缴费 | | 24 | 202201 | 已缴费 | | 44 | 202309 | 已缴费 | |
| 5 | 202006 | 已缴费 | | 25 | 202202 | 已缴费 | | 45 | 202310 | 已缴费 | |
| 6 | 202007 | 已缴费 | | 26 | 202203 | 已缴费 | | 46 | 202311 | 已缴费 | |
| 7 | 202008 | 已缴费 | | 27 | 202204 | 已缴费 | | 47 | 202312 | 已缴费 | |
| 8 | 202009 | 已缴费 | | 28 | 202205 | 已缴费 | | 48 | 202401 | 已缴费 | |
| 9 | 202010 | 已缴费 | | 29 | 202206 | 已缴费 | | 49 | 202402 | 已缴费 | |
| 10 | 202011 | 已缴费 | | 30 | 202207 | 已缴费 | | 50 | 202403 | 已缴费 | |
| 11 | 202012 | 已缴费 | | 31 | 202208 | 已缴费 | | 51 | 202404 | 已缴费 | |
| 12 | 202101 | 已缴费 | | 32 | 202209 | 已缴费 | | 52 | 202405 | 已缴费 | |
| 13 | 202102 | 已缴费 | | 33 | 202210 | 已缴费 | | 53 | 202406 | 已缴费 | |
| 14 | 202103 | 已缴费 | | 34 | 202211 | 已缴费 | | 54 | 202407 | 已缴费 | |
| 15 | 202104 | 已缴费 | | 35 | 202212 | 已缴费 | | 55 | 202408 | 已缴费 | |
| 16 | 202105 | 已缴费 | | 36 | 202301 | 已缴费 | | 56 | 202409 | 已缴费 | |
| 17 | 202106 | 已缴费 | | 37 | 202302 | 已缴费 | | 57 | 202410 | 已缴费 | |
| 18 | 202107 | 已缴费 | | 38 | 202303 | 已缴费 | | 58 | 202411 | 已缴费 | |
| 19 | 202108 | 已缴费 | | 39 | 202304 | 已缴费 | | 59 | 202412 | 已缴费 | |
| 20 | 202109 | 已缴费 | | 40 | 202305 | 已缴费 | | 60 | 202501 | 已登记 | |

| 近60个月缴费单位信息 | | | |
|-------------------|-------------------|----------|-------------------|
| 缴费单位名称 | 缴费起止时间 | 缴费单位名称 | 缴费起止时间 |
| 中交上海航道局有限公司 | 2020年02月-2021年08月 | 中港疏浚有限公司 | 2021年09月-2024年12月 |
| 截至2025年01月，累计缴费月数 | | 90 | |

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市



电子印章 MEYCIQCcTvIHF/cN2z27Q81DA9MZrT00Xu5MMDTD4g1M7zrN3g1hAJIzVP6GVRprBHIKAK4miCjV0Mcomz2Gm/1JFWN
 验证码: UZg5H

11、安全员

身份证



安全生产考核合格证证明



公路水运工程施工单位主要负责人
项目负责人和专职安全生产管理人员
安全生产考核合格证书

姓名：杨哲

身份证号：230828199812142316

性别：男

领域：水运工程

岗位类型：专职安全生产管理人员

受聘单位：中港疏浚有限公司

证书编号：沪交安C(21)S02331

有效期至：2027年12月28日



发证机关（章）



发证日期

2024年12月10日

查询网址：

职称证书

本证书由中国交通建设集团
有限公司统一印制，由评审
单位颁发。

它表明持证人通过颁发
单位专业技术职务任职资格评
审委员会评审，具有相应的专
业技术资格水平。



姓 名 杨哲
性 别 男
出生年月 1998. 12
工作单位 中港疏浚有限公司
2104033
编 号

系列名称 工程系列
专业名称 港航工程
资格名称 助理工程师
评审时间 2021. 09. 01



专业技术资格
评审委员会(章)

社保证明

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

| 姓名 | | 杨哲 | | 社会保障号码 | | | | 230828199812142316 | | | | 证件号码 | | 230828199812142316 | |
|--------------------|--------|------|--------|-------------------|--------|------|--------|--------------------|--------|------|--------|-------------------|----|--------------------|--------|
| 序号 | 年月 | 缴费情况 | 补缴退账年月 | 序号 | 年月 | 缴费情况 | 补缴退账年月 | 序号 | 年月 | 缴费情况 | 补缴退账年月 | 序号 | 年月 | 缴费情况 | 补缴退账年月 |
| 1 | 202002 | 未缴费 | | 21 | 202110 | 已缴费 | | 41 | 202306 | 已缴费 | | | | | |
| 2 | 202003 | 未缴费 | | 22 | 202111 | 已缴费 | | 42 | 202307 | 已缴费 | | | | | |
| 3 | 202004 | 未缴费 | | 23 | 202112 | 已缴费 | | 43 | 202308 | 已缴费 | | | | | |
| 4 | 202005 | 未缴费 | | 24 | 202201 | 已缴费 | | 44 | 202309 | 已缴费 | | | | | |
| 5 | 202006 | 未缴费 | | 25 | 202202 | 已缴费 | | 45 | 202310 | 已缴费 | | | | | |
| 6 | 202007 | 补缴 | 202008 | 26 | 202203 | 已缴费 | | 46 | 202311 | 已缴费 | | | | | |
| 7 | 202008 | 已缴费 | | 27 | 202204 | 已缴费 | | 47 | 202312 | 已缴费 | | | | | |
| 8 | 202009 | 已缴费 | | 28 | 202205 | 已缴费 | | 48 | 202401 | 已缴费 | | | | | |
| 9 | 202010 | 已缴费 | | 29 | 202206 | 已缴费 | | 49 | 202402 | 已缴费 | | | | | |
| 10 | 202011 | 已缴费 | | 30 | 202207 | 已缴费 | | 50 | 202403 | 已缴费 | | | | | |
| 11 | 202012 | 已缴费 | | 31 | 202208 | 已缴费 | | 51 | 202404 | 已缴费 | | | | | |
| 12 | 202101 | 已缴费 | | 32 | 202209 | 已缴费 | | 52 | 202405 | 已缴费 | | | | | |
| 13 | 202102 | 已缴费 | | 33 | 202210 | 已缴费 | | 53 | 202406 | 已缴费 | | | | | |
| 14 | 202103 | 已缴费 | | 34 | 202211 | 已缴费 | | 54 | 202407 | 已缴费 | | | | | |
| 15 | 202104 | 已缴费 | | 35 | 202212 | 已缴费 | | 55 | 202408 | 已缴费 | | | | | |
| 16 | 202105 | 已缴费 | | 36 | 202301 | 已缴费 | | 56 | 202409 | 已缴费 | | | | | |
| 17 | 202106 | 已缴费 | | 37 | 202302 | 已缴费 | | 57 | 202410 | 已缴费 | | | | | |
| 18 | 202107 | 已缴费 | | 38 | 202303 | 已缴费 | | 58 | 202411 | 已缴费 | | | | | |
| 19 | 202108 | 已缴费 | | 39 | 202304 | 已缴费 | | 59 | 202412 | 已缴费 | | | | | |
| 20 | 202109 | 已缴费 | | 40 | 202305 | 已缴费 | | 60 | 202501 | 已登记 | | | | | |
| 近60个月缴费单位信息 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 缴费单位名称 | | | | 缴费起止时间 | | | | 缴费单位名称 | | | | 缴费起止时间 | | | |
| 中港疏浚有限公司 | | | | 2020年07月-2021年11月 | | | | 上海玖洲人力资源服务有限公司 | | | | 2021年12月-2024年08月 | | | |
| 中港疏浚有限公司 | | | | 2024年09月-2024年12月 | | | | | | | | | | | |
| 截至2025年01月，累计缴费月数 | | | | | | | | | | | | 54 | | | |

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心



电子印章 验证码：MEUC1QC20UoWTEGu+hg93d7dUeiQDcC16gMd92kysfHfj4EkAIgQXY0g53JhPx/izi5u3346sPyxNG5X0WBXPvKb
Jqp0=



| | |
|--|--|
| <p>中华人民共和国 一级造价工程师 The People's Republic of China Class1 Cost Engineer</p> <p>注册证书 Certificate of Registration</p> | |
|  | <p>姓名：<u>高山</u></p> <p>身份证号码：<u>231025198703164018</u></p> <p>性别：<u>男</u></p> <p>专 业：<u>土木建筑</u></p> <p>聘 用 单 位：<u>中港疏浚有限公司</u></p> |
| <p>证书编号：<u>建[造]11213100004760</u></p> <p>初始注册日期：<u>2021</u> 年 <u>11</u> 月 <u>05</u> 日</p> | <p>颁发机关盖章：</p> <p>发 证 日 期：<u>2021</u> <u>标准定额司</u> <u>5</u> 日</p> |

延续注册登记栏

第一次延续注册:

第二次延续注册:

有效期至:

注册受理机关
公 章
年 月 日

有效期至:

注册受理机关
公 章
年 月 日

第三次延续注册:

第四次延续注册:

有效期至:

注册受理机关
公 章
年 月 日

有效期至:

注册受理机关
公 章
年 月 日

变更注册登记栏

现聘用单位:

现聘用单位:

注册受理机关
公 章
年 月 日

注册受理机关
公 章
年 月 日

现聘用单位:

现聘用单位:

注册受理机关
公 章
年 月 日

注册受理机关
公 章
年 月 日

职称证书

本证书由中国交通建设集团有限公司统一印制，由评审单位颁发。它表明持证人通过颁发单位专业技术职务任职资格评审委员会评审，具有相应的专业技术资格水平。

The Certificate is made exclusively by China Communications Construction Group (Ltd.) and issued by the Competent Appraising and Approval Committee, proving the holder has been appraised and duly approved thereafter by the said Committee and found to have met the prescribed professional and technical requirements and thus have the competence for jobs relating thereto.



姓名 **高山**
Name

性别 **男**
Sex

出生年月 **1987.3**
Date of Birth

工作单位 **中港疏浚有限公司**
Company Name

编号 **4190334**
Number

系列名称
Category **工程系列**

专业名称
Speciality **港航工程**

资格名称
Competent for **高级工程师**

评审时间
Date of Appraisal **2019.08.22**



APPRAISING AND APPROVAL COMMITTEE FOR
PROFESSIONAL & TECHNICAL COMPETENCE

中国交通建设集团有限公司制发
Designed and Issued by
China Communications Construction Group (Ltd.)

社保证明

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

| 姓名 | 高山 | | 社会保障号码 | | 231025198703164018 | | 证件号码 | | 231025198703164018 | | |
|-------------------|--------|------|-------------------|----|--------------------|--------|--------|----|--------------------|------|--------|
| 序号 | 年月 | 缴费情况 | 补缴退账年月 | 序号 | 年月 | 缴费情况 | 补缴退账年月 | 序号 | 年月 | 缴费情况 | 补缴退账年月 |
| 1 | 202002 | 已缴费 | | 21 | 202110 | 已缴费 | | 41 | 202306 | 已缴费 | |
| 2 | 202003 | 已缴费 | | 22 | 202111 | 已缴费 | | 42 | 202307 | 已缴费 | |
| 3 | 202004 | 已缴费 | | 23 | 202112 | 已缴费 | | 43 | 202308 | 已缴费 | |
| 4 | 202005 | 已缴费 | | 24 | 202201 | 已缴费 | | 44 | 202309 | 已缴费 | |
| 5 | 202006 | 已缴费 | | 25 | 202202 | 已缴费 | | 45 | 202310 | 已缴费 | |
| 6 | 202007 | 已缴费 | | 26 | 202203 | 已缴费 | | 46 | 202311 | 已缴费 | |
| 7 | 202008 | 已缴费 | | 27 | 202204 | 已缴费 | | 47 | 202312 | 已缴费 | |
| 8 | 202009 | 已缴费 | | 28 | 202205 | 已缴费 | | 48 | 202401 | 已缴费 | |
| 9 | 202010 | 已缴费 | | 29 | 202206 | 已缴费 | | 49 | 202402 | 已缴费 | |
| 10 | 202011 | 已缴费 | | 30 | 202207 | 已缴费 | | 50 | 202403 | 已缴费 | |
| 11 | 202012 | 已缴费 | | 31 | 202208 | 已缴费 | | 51 | 202404 | 已缴费 | |
| 12 | 202101 | 已缴费 | | 32 | 202209 | 已缴费 | | 52 | 202405 | 已缴费 | |
| 13 | 202102 | 已缴费 | | 33 | 202210 | 已缴费 | | 53 | 202406 | 已缴费 | |
| 14 | 202103 | 已缴费 | | 34 | 202211 | 已缴费 | | 54 | 202407 | 已缴费 | |
| 15 | 202104 | 已缴费 | | 35 | 202212 | 已缴费 | | 55 | 202408 | 已缴费 | |
| 16 | 202105 | 已缴费 | | 36 | 202301 | 已缴费 | | 56 | 202409 | 已缴费 | |
| 17 | 202106 | 已缴费 | | 37 | 202302 | 已缴费 | | 57 | 202410 | 已缴费 | |
| 18 | 202107 | 已缴费 | | 38 | 202303 | 已缴费 | | 58 | 202411 | 已缴费 | |
| 19 | 202108 | 已缴费 | | 39 | 202304 | 已缴费 | | 59 | 202412 | 已缴费 | |
| 20 | 202109 | 已缴费 | | 40 | 202305 | 已缴费 | | 60 | 202501 | 已缴费 | |
| 近60个月缴费单位信息 | | | | | | | | | | | |
| 缴费单位名称 | | | 缴费起止时间 | | | 缴费单位名称 | | | 缴费起止时间 | | |
| 中港疏浚有限公司 | | | 2020年02月-2025年01月 | | | | | | | | |
| 截至2025年01月，累计缴费月数 | | | | | | 186 | | | | | |

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心



电子印章
验证码：MEYCIQCvVaVD17fMYmuMYi1bMKG5ALJSFiTz5rQNu0X0euVxYwIhANRrPB/vrqLhAaRTuyS1xphpegFU7x0hf2kPp7GbyduE

投标人关于无不良行为及拟派项目管理机构成员的承诺书

致招标人：深圳市前海建设投资控股集团有限公司

为了确保本工程招标投标工作进行顺利，同时保证优质高效、文明施工，我方将严格执行建设工程管理的法律法规，规范自身行为，并完全接受前海深港合作区滨海休闲带一期陆域形成及软基处理工程（II区）施工工程的招标文件所有内容。同时，我方本次投标拟派项目经理及其他项目管理机构人员，将严格按照《深圳市人民政府印发关于建设工程招标投标改革若干规定的通知》（深府〔2015〕73号）《深圳市住房和建设局关于印发《深圳市规范项目经理和项目总监理工程师任职行为的若干规定》的通知》（深建规〔2022〕1号）《深圳市人民政府关于进一步规范建设工程招标投标活动的通知》（深府规〔2024〕8号）等文件的规定执行。对此，我司作出如下承诺：

1. 近3年内（从招标公告发布之日起倒算）我方或者我方法定代表人无行贿犯罪记录。
2. 近1年内（从截标之日起倒算）无因串通投标、转包、以他人名义投标或者违法分包等违法行为受到建设、交通或者财政部门行政处罚的情形。
3. 无因违反工程质量、安全生产管理规定等原因被建设部门给予红色警示且在警示期内的情形。
4. 无拖欠工人工资被有关部门责令改正而未改正的情形。
5. 近2年内（从截标之日起倒算）未曾有放弃中标资格、拒不签订合同、拒不提供履约担保情形。
6. 无因违反工程质量、安全生产管理规定，或者因串通投标、转包、挂靠以他人名义投标或者违法分包等违法行为，正在接受建设、交通或者财政部门立案调查的情形。
7. 无因违纪、违法受到监察机关、司法机关惩处或被列入行贿黑名单且仍在有效期内的情形。
8. 我方接受招标人定标前审核我方拟派项目经理任职情况及评估拟派项目经理能否到位履职，并在定标时综合考虑该因素。
9. 投标文件中提供的项目经理的信息真实、准确，如信息有误，由我方承担所有不利后果。
10. 在同一时间段内，如我方派出同一人参加多个“中标后不能更换项目经理”的项目投标，一经中标且项目经理任职项目数量达到规定限额的，会立即书面通知招标人，避免对其造成不利影响。
11. 本工程中标后拟派项目经理在取得施工许可或者相关主管部门批准开工（含开工备案）

手续前不更换（符合《关于建设工程招标投标改革的若干规定》（深府〔2015〕73号）第五十四条第（一）、（八）项以及《深圳市规范项目经理和项目总监理工程师任职行为的若干规定》（深建规〔2022〕1号）第四条第（三）项、第八条第（三）项规定情形的除外），否则我方自行承担被招标人取消中标资格并解除合同的责任。

12. 本工程拟派项目经理没有因不良行为、红色警示等被建设行政主管部门管理系统锁定的情形，并确保在办理施工许可或者相关主管部门批准开工（含开工备案）手续时任职项目数量未达到规定限额，如因存在上述情形而导致不能办理施工许可或者相关主管部门批准开工（含开工备案）手续的，我方自行承担被招标人取消中标资格并解除合同的责任。

13. 本工程中标后拟派项目经理从本项目办理施工许可或者相关主管部门批准开工（含开工备案）手续当日至竣工验收之前均不更换（符合《关于建设工程招标投标改革的若干规定》（深府〔2015〕73号）以及《深圳市规范项目经理和项目总监理工程师任职行为的若干规定》（深建规〔2022〕1号）规定情形的除外），否则自愿无条件接受招标人按合同及相关规定进行处罚。

14. 本工程中标后拟派项目管理机构成员不变更，否则自愿无条件接受招标人按合同及相关规定进行处罚。

15. 我方接受招标人对于建设工程项目的廉洁要求，中标后签订《廉洁协议》。

16. 我方如有违反以上承诺，招标人有权将我方列入供应商不良行为负面清单，并向主管部门反映相关情况。招标人在过多投标人淘汰和定标环节中对我方以上违反承诺的情形所作出的处理及相关决定，我方对此无条件接受。

承诺单位：中港疏浚有限公司（公章）

法定代表人（签字/盖章）

承诺日期：2025年2月12日

