

标段编号：2112-440300-04-01-123086002001

# 深圳市建设工程施工招标投标 文件

标段名称：裕安一路西延工程设计采购施工总承包（EPC）

投标文件内容：资信标文件

投标人：上海公路桥梁（集团）有限公司、珠海市规划设计研究院

日期：2025年03月17日

## 目录

表 1 投标人基本情况表

表 2 投标人业绩情况一览表

表 3 投标人获奖情况表

表 4 EPC 项目负责人简历表

表 5 设计负责人简历表

表 6 施工项目经理简历表

表 7 技术负责人简历表

表 8 安全负责人简历表

表 9 项目管理机构配备情况表

表 10 投标人关于无不良行为及拟派项目管理机构成员的承诺书

## 1、投标人基本情况

**投标牵头人：上海公路桥梁（集团）有限公司**

**表 1 投标人基本情况表**

投标人名称	上海公路桥梁（集团）有限公司
投标人简介	<p>上海公路桥梁（集团）有限公司是隧道股份旗下的大型施工企业，由原上海市第一市政工程有限公司、上海建设机场道路工程有限公司、上海公路桥梁工程有限公司等单位整合重组而成，2011年8月正式重组为上海公路桥梁（集团）有限公司。</p> <p>上海公路桥梁（集团）有限公司是国家特级施工企业，具有市政公用工程总承包特级，市政行业设计甲级资质，另有公路、建筑工程、机电安装工程施工总承包一级，机场场道、公路路面、地基基础、桥梁工程专业承包一级等资质。公司依靠丰富的施工经验，设备精良的施工机械，科学严谨的管理方法，先进的科学技术手段和施工工艺，承建和参建了国内外一大批工程项目，创造了诸多上海第一、中国第一。</p> <p>上海公路桥梁（集团）有限公司具有深厚的历史底蕴，不仅开创了中国沥青行业的先河，并且在公路、桥梁、高架、轨道交通及地下工程、机场场道、环保水务、沥青混凝土研发生产施工和房建工程等领域，不断开拓进取，取得了卓越的成就。公司不仅在国内奉献了无数精品项目，并且在海外建设体育馆等项目，发展的足迹从祖国走向世界。</p> <p><b>道路领域：</b>自1988年中国大陆第一条高速公路——沪嘉高速公路建成以来，公司先后承建了中国众多独具代表性的高架道路及高速公路。并成功研发应用的彩色沥青、排水降噪沥青、重载沥青等一系列产品，持续开创中国沥青行业新篇。</p> <p><b>桥梁领域：</b>作为城市桥梁、立交建设发展的参与者与见证者，公司凭借丰富的建设经验，在斜拉桥、转体桥、老桥改建顶升等方面具有国内一流的技术和施工能力。近年来，通过开展“城市高架大修工程快速施工”、“预制拼装桥梁”等课题的研究，有效推动了生产力的提高与行业的变革。</p> <p><b>机场领域：</b>1976年就开始参与市内外多个机场建设，为无数往返于空中通衢的双翼搭建了休憩的港湾，也为起起落落的快乐启程与安然回归提供了最忠实有力的保障。</p> <p><b>轨交领域：</b>公司在城市轨交、地下空间开发、盾构掘进等领域的足迹遍布上海、杭州、深圳、南昌、宁波、印度新德里等众多城市，向社会奉献了诸多精品工程、优质产品，树立了良好的品牌形象，享有很高的市场认可度和诚信度。</p> <p><b>市政顶管领域：</b>我们始终以前沿技术研发实力及高效管理团队引领市政行业发展，致力于将传统市政工程建设与现代技术深度融合，提高城市管理和服务水平，为城市发展提供先进的解决方案。以“国内一流的交通基础设施综合服务商”为目标，我们一直在前进。</p>

联系方式	投标员：裴晓明	电话：15957362441	电子邮箱： 416210648@qq.com
	地址：上海市杨浦区国科路 36 号		邮编：200433

注：

1. 投标人须对填写内容的真实性负责。
2. 投标人认为有需要的可自行增加表格内容。
3. 若为联合体投标的，联合体各成员应分别填写此表。

## 联合体成员：珠海市规划设计研究院

### 表 1 投标人基本情况表

投标人名称	珠海市规划设计研究院		
投标人简介	<p>珠海市规划设计研究院（简称“珠规院”）成立于1983年，经过40年的开拓与进取，已发展成为粤港澳大湾区一家知名综合性规划设计研究机构。作为珠海经济特区城市发展的见证者、参与者、建设者，珠规院始终坚持“服务政府、服务社会”的宗旨，全力服务珠海重大发展战略，是珠海城市发展与建设的综合智库。面向政府，编制法定规划，提供规划管理技术、政府决策、科技研发等服务；面向市场，提供全过程规划、设计、咨询及研究服务。</p> <p>作为国家高新技术企业、专精特新中小企业、创新型中小企业、广东省滨海地区防灾减灾工程技术中心以及珠海市市级企业技术中心，珠规院拥有城市规划、工程设计、工程咨询和测绘等领域甲级资质13项（含2项施工图审查一级资质），乙级资质11项。业务范围涵盖国土空间规划、城市设计、市政工程设计、建筑设计、桥隧与地下空间设计、轨道工程设计、交通规划、风景园林规划及设计、水务环境规划及设计、工程咨询、测绘地理信息以及施工图审查等领域。</p> <p>珠规院汇集了近600名优秀专业人才，其中高级职称以上人才195名，全员硕博学历占比超过40%。拥有省部级优秀人才6名，珠海市高层次人才2名，珠海市产业青年优秀人才7名，香山人才13名，香洲工匠2名，珠海市产业发展与创新人才138名。建院以来先后承接超过10000项各类规划、设计项目及科研课题。获得国际各类奖4项，国家级优秀奖75项，省部级优秀奖225项，地市级优秀奖339项。获得国家授权发明专利8项，新型实用专利43项，软件著作权24项，主编或参编国家、行业和地方技术规范及标准30余册。设计全过程执行ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系标准及ISO45001职业健康安全管理体系标准。</p> <p>珠规院是珠海市总部企业、香洲区总部企业、连续3年珠海市高新企业经济贡献百强单位，人员规模、业务营收、资质等级、技术力量以及专业配置在全省地市级规划院中均达到领先水平。</p> <p>珠规院的企业精神是：</p> <p style="padding-left: 20px;">企业使命—促城乡发展、创美好人居。</p> <p style="padding-left: 20px;">发展愿景—卓越的城乡建设智库，一流的综合技术平台。</p> <p style="padding-left: 20px;">核心价值观—严谨、进取、创新、共赢。</p>		
联系方式	投标员：骆观旺 地址：广东省珠海市香洲区香华路1009号	电话：13928096185	电子邮箱：zhghyjcb@126.com 邮编：519000

注：

4. 投标人须对填写内容的真实性负责。
5. 投标人认为有需要的可自行增加表格内容。
6. 若为联合体投标的，联合体各成员应分别填写此表。

## 2、企业业绩情况（施工）

### 表 2-1 投标人业绩情况一览表（施工）

投标人名称：上海公路桥梁（集团）有限公司

序号	建设单位	项目名称	项目地点	合同金额 (万元)	合同范围及内容	竣工验收日期	证明文件页码
1	上海城投（集团）有限公司	昆阳路越江及配套道路工程	上海市	82368.69	<p>北起东川路交叉口，起点桩号 K3+052.71，跨越黄浦江后，南至西闸公路南侧，与浦卫公路相衔接，终点桩号 K6+540，全长约 3.49km。其中，黄浦江大桥长约 1.94km，两端接线道路长约 1.55km。</p> <p>主要工程内容：道路、排水、黄浦江大桥（主桥、引桥）、地面跨河桥、交通安全设施、照明、管理用房工程；不包含交通监控、通信、景观照明、绿化工程。</p>	2020年 10月 26日	6-17
2	肇庆市公路局	广东肇庆阅江大桥	广东省肇庆市	75072.94 02	<p>本项目线位起点位于西江北岸端州区古塔路与星湖大道交叉路口，沿古塔路跨越西江，在南岸高要乌榕村与世纪大道(S272)衔接。主线全长 3.837Km，其中主线桥梁 2401m/1 座（计入互通主线桥长，主桥为双塔斜拉桥，跨径为 160m+320m+160m），于建设路设置匝道出入口一处，终点设置互通 1 处</p>	2019年 1月 22日	18-28

注：后附业绩证明材料。

## 业绩一：昆阳路越江及配套道路工程



报建编号	1601KQ0005 C01
发包方式	公开招标

## 上海市建设工程施工中标通知书

(第一联：招标人)

上海公路桥梁(集团)有限公司

我单位 昆阳路越江及配套道路工程 工程, 经评审由你单位中标。请你单位自中标通知书发出之日起30日内, 来我单位签订书面合同。

建设地点	闵行区、奉贤区				
建筑面积	0平方米	建筑规模	详见项目明细表		
绿化面积	49000平方米				
中标价	82368.6868万元	工期	1278日历天		
注册建造师	张志勇	注册专业	市政公用工程, 公路工程	注册号	沪131050805048
备注	1、暂列金额 <u>2000</u> 万元。 2、暂估价 <u>8936</u> 万元; 其中专业工程暂估价 <u>0</u> 万元。 详见专业工程暂估价明细表。				

招标人: (盖章)  法定代表人: (盖章)  2016年12月6日	备案单位: (盖章)   2016年12月13日
--	--

附注: 1. 通知书一式四联, 第一联: 招标人; 第二联: 中标人; 第三联: 招标投标监管部门; 第四联: 交易中心。  
 2. 本中标通知书无二维码和备案章无效。  
 3. 本中标通知书可通过二维码在www.ciac.sh.cn网站验证。

上海市建设工程招标投标管理办公室 制  
2014版

报建编号	1601KQ0005 C01
发包方式	公开招标



### 项目明细表

其他工程	
名称	备注
昆阳路越江及配套道路工程	起点桩号K3+052.71, 终点桩号K6+540, 全长约3.49km。其中, 黄浦江大桥长约1.94km, 两端接线道路长约1.55km。主要工作内容包括: 道路、排水、黄浦江大桥(主桥、引桥)、地面跨河桥、交通安全设施、照明、管理用房工程。

招标人: (盖章)  法定代表人: (盖章) 	备案单位: (盖章)   2016年12月13日
--	--

- 附注:
1. 通知书一式四联, 第一联: 招标人; 第二联: 中标人; 第三联: 招标投标监管部门; 第四联: 交易中心。
  2. 本中标通知书无二维码和备案章无效。
  3. 本中标通知书可通过二维码在www.ciac.sh.cn网站验证。

上海市建设工程招标投标管理办公室 制  
2014版



总包-49-(1)

副本

合同编号：

## 昆阳路越江及配套道路工程

# 施工承包合同

发包人：上海公路投资建设发展有限公司

承包人：上海公路桥梁（集团）有限公司

签订日期：2016年12月

# 昆阳路越江及配套道路工程 合同协议书

发包人：上海公路投资建设发展有限公司

承包人：上海公路桥梁（集团）有限公司

鉴于：

发包人为实施昆阳路越江及配套道路工程（以下简称“本工程”）在 2016 年 11 月进行了公开招标，并接受了承包人对本工程的投标。为进一步明确各自的责任、互相配合，双方根据《中华人民共和国合同法》等有关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，并结合本工程具体情况，经协商一致，于 2016 年 12 月签订本工程合同协议书如下：

## 第一条 工程概况

- 1、工程名称：昆阳路越江及配套道路工程
- 2、工程地点：上海市闵行区、奉贤区
- 3、工程规模及承包范围：

本工程承包范围：北起东川路交叉口，起点桩号 K3+052.71，跨越黄浦江后，南至西闸公路南侧，与浦卫公路相衔接，终点桩号 K6+540，全长约 3.49km。其中，黄浦江大桥长约 1.94km，两端接线道路长约 1.55km。

主要工程内容：道路、排水、黄浦江大桥（主桥、引桥）、地面跨河桥、交通安全设施、照明、管理用房工程；不包含交通监控、通信、景观照明、绿化工程。

## 第二条 合同工期

本工程计划开工日期为：2016 年 12 月 25 日；计划竣工日期为：2020 年 6 月 25 日，本工程项目总日历天数为 1278 天，具体开工日期以监理工程师签发的开工令为准。

## 第三条 质量、安全生产、文明施工等目标

质量目标：本工程必须确保分项工程合格率 100%；单位工程一次验收合格率 100%，工程质量合格，争创上海市优质结构奖或上海市市政金奖。

安全生产目标：无重大伤亡事故，事故负伤率控制在 0.6‰以下，无重大设备、火灾、管线、交通等事故，争创上海市安全标准化样板工地。

文明施工及环境保护管理目标：不发生各类污染环境事故，杜绝江河污染事件；争创行业主管部门评定的“文明工地”。

#### 第四条 合同价款

1、本工程签约合同总价暂定为人民币（大写）捌亿贰仟叁佰陆拾捌万陆仟捌佰陆拾捌元（¥82368.6868万元），其中：

- （1）暂估价：8936万元
- （2）暂列金额：2000万元
- （3）安全防护、文明施工等措施费为：3626.8366万元
- （4）合同价（合同价=签约合同总价-暂估价-暂列金额）：71432.6868万元

2、本合同为固定单价合同，除非合同另有规定，工程量清单中有标价的综合单价（即全费用单价）和总额价均已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、检验、试验、损耗、保险、税费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

3、最终结算根据承包人按施工图纸（含设计变更、工程签证）实际完成的工程量，经发包人及发包人委托的审价单位审核确认后按实结算，单价按照承包人投标书中的综合单价；招标文件中明确包干使用的项目由承包人按其中标报价包干使用，不作调整；若有新增项目，结算综合单价按合同文件约定计算。

#### 第五条 项目主要负责人：

承包人项目经理：张志勇

承包人技术负责人：游江

承包人安全负责人：储雷/相益锋

#### 第六条 下列文件应视为构成并作为阅读和理解本合同的组成部分，即：

- （1）合同协议书；
- （2）中标通知书；
- （3）投标函及投标函附录；
- （4）专用合同条款；
- （5）通用合同条款；
- （6）技术标准和要求；
- （7）图纸；
- （8）已标价工程量清单；
- （9）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所做出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。

上述文件将互相补充,若有不明确或不一致之处,以上列次序在先者为准。

#### **第七条本工程部分参建单位:**

本工程的设计单位: 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司/上海城市建设设计研究总院(联合体)

本工程的施工监理单位为: 中铁武汉大桥工程咨询监理有限公司

本工程的财务监理单位为: 上海亚圣建设工程造价咨询有限公司

#### **第八条 资金监管**

为了确保发包人支付给承包人的工程价款承包人能够专款专用,发包人将通过指定银行对承包人的工程价款使用情况进行资金监管。承包人应在发包人指定银行开设本项目结算专用账户,发包人将通过该账户向承包人支付工程价款,承包人不得将该账户做他项使用。在账户开设后,承包人应配合发包人在与监管银行签订“资金监管协议”后,向银行出具“接受监管同意书”。承包人从该账户内支取、转账任何一笔资金时,应于每月初编制用款计划表,经发包人审核后交监管银行作支付依据。监管期限直至工程通过竣工验收止(承包期满止)。

#### **第九条 争议解决**

因本合同执行过程中双方发生纠纷,双方可就纠纷事项进行友好协商或通过双方上级主管部门进行调解解决,如经协商或调解后均不能解决,任何一方可就本合同产生的纠纷向上海仲裁委员会申请仲裁。

#### **第十条 合同的生效和终止**

本合同协议书经双方签署盖章完毕,且承包人向发包人提供符合合同文件要求的银行履约保函后生效。

本合同于全部工程竣工并经竣(交)工验收合格、缺陷责任期满并完成审计、结清合同价款后终止。

#### **第十一条 合同份数**

本合同正本二份,副本八份,合同双方各执正本一份,副本四份,当正本与副本的内容不一致时,以正本为准。

#### **第十二条 合同附件**

附件一：安全生产责任协议

附件二：文明施工责任协议书

附件三：廉洁协议

附件四：治安消防协议

本合同协议书附件与本合同具有同等效力，发包人、承包人均应履行附件约定的相关义务。

(以下无正文)

(本页为签署页)



法定代表人或其授权代表:



联系人:

单位地址:

电话:



法定代表人或其授权代表:



联系人:

单位地址:

电话:

签约日期: 2016 年 12 月 15 日

上海市长宁区哈密路 99 号

## 公路工程交工验收证书

交工验收时间：2020.10.26

合同段交工验收证书第 号

工程名称：昆阳路越江及配套道路工程	合同段名称及编号：昆阳路越江及配套道路工程 (东川路~西闸公路)(1601KQ0005 C01)		
项目法人：上海公路投资建设发展有限公司	设计单位：上海市城市建设设计研究总院 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司		
施工单位：上海公路桥梁(集团)有限公司	监理单位：中铁武汉大桥工程咨询监理有限公司		
<p>本合同段主要工程量：工程北起东川路起点桩号 K3+052.710，跨越黄浦江后，与浦卫公路相衔接，终点桩号 K6+540.000，全长约 3.49km。其中，黄浦江大桥长约 1.94km，主桥 540m。两端接线道路长约 1.55km。地面中小桥 3 座。工程还包括新建雨、污水管；新建管理用房 1 座；新建电梯结构 4 座；交通安全设施；照明。</p>			
本合同段价款	原合同	82368.6868 万元	实际
本合同段工期	原合同	1278 日历天	实际
<p>对工程质量、合同执行情况的评价、遗留问题、缺陷的处理意见及有关决定(内容较多时，可用附件)</p> <p>项目部建立健全质量保证体系和建立相应的质检制度，使每个项目、每道工序、每个环节都有具体的质量负责人和具体的质量管理目标，以保证本工程的施工质量。项目经理为项目工程质量第一责任人；项目部设专职质检员，每个施工队也按要求配备专职质检员，实行项目部、分包、施工班组三级质量控制，严格把好质量关。对工程使用的原材料、成品、半成品及某些构件的严格把关是确保工程质量的重要环节。项目部严格要求按照批量、批次对进场的原材料、成品、半成品进行抽检，将抽检结果及时上报监理组，并积极配合试验监理工程师进行抽检，合格后才允许使用。材料台帐与工程实际进度及现场实际使用相符合，且与现场材料的质量证明书一致。</p> <p>本单位工程未发生任何质量问题和质量事故。项目现剩余工程量为主墩防撞设施、黄浦江防汛墙(闵行段)，主墩防撞设施计划完成时间 2021.1.30，黄浦江防汛墙(闵行段)计划完成时间 2021.5.31。</p>			

(施工单位的意见)

施工单位法人代表或授权人 (签字)

沈永东印



单位盖章

年 月 日

(合同段监理单位对有关问题的意见)

合同段监理单位法人代表或授权人 (签字)



单位盖章

年 月 日

(设计单位的意见)

设计单位法人代表或授权人 (签字)

王炯

王炯



单位盖章

年 月 日

(项目法人的意见)

项目法人代表或授权人 (签字)

黄斌



单位盖章

年 月 日

## 上海城投公路投资（集团）有限公司 工程建设总监、项目经理变更申请表


工程项目	昆阳路越江及配套道路工程				编号	31011220170306001135			
单位名称	上海公路桥梁（集团）有限公司				变更次数	本项目总第1次变更			
法人代表	胡军	联系人	吴骏	联系电话	13916069197	地址邮编			
投标人员	张志勇	担任岗位	项目经理	专业技术职称	高级工程师	上岗证	一级建造师	年龄	45
变更人员	吴骏	拟担任岗位	项目经理	专业技术职称	工程师	上岗证	一级建造师	年龄	39

变更原因：工作岗位调动


变更人员相应工作经历：

1998.06~2000.08 上海轨道交通3号线7标 技术员  
 2000.08~2002.08 上海轨道交通5号线4标 总工  
 2002.08~2004.09 上海西藏路桥改建工程 项目副经理  
 2004.09~2006.06 上海中环线A2.6标共和新路立交 工区经理  
 2006.06~2008.03 江苏江阴霞客大道A标 常务副经理  
 2008.03~2010.11 上海仙霞西路道路新建工程三工区 项目经理  
 2010.12~2011.07 上海长阳路道路辟通工程1标 项目经理  
 2011.07~2012.08 安徽和县和州大桥工程 项目经理  
 2012.08~2015.11 嘉闵高架路工程 项目经理  
 2015.12~至今 上海公路桥梁（集团）有限公司总承包一部 副经理

企业主要领导（签字、盖章）： 日期：2017.2.27

施工监理审核意见：  
 日期：2017.2.28

工程现场指挥部拟办意见：  
 同意  
 指挥长（签字、盖章）： 日期：2017.3.16

直属单位意见：  
 日期：2017.3.23

集团公司工程综合管理部意见：  
 拟变更项目经理符合招标文件要求。  
 日期：2017.3.27

集团公司审批意见：  
 日期：2017.4.1

备注：本申请表一式五份：申报单位、现场监理组、工程现场指挥部、直属单位、集团公司工程综合管理部各一份。

企业名称	上海公路桥梁(集团)有限公司		
工程名称	昆阳路越江及配套道路工程	项目类型	特大型桥梁工程
合同价(万元)	82368.6868	结算价(万元)	82368.6868
技术等级	二级公路	合同段名称	昆阳路越江及配套道路工程
开工日期	2016-12-25	交工日期	2020-10-26
竣工日期		建设状态	总包已竣
合同段开始桩号	K3+052.710	合同段结束桩号	K6+540.000
质量评定情况	合格	所在省份	上海市
项目代码			
主要工程量	工程北起东川路起点桩号K3+052.710, 跨越黄浦江后, 与浦卫公路相衔接, 终点桩号K6+540.000, 全长约3.49km, 其中, 黄浦江大桥长约1.94km, 主桥 540m, 两跳梁线道路长约1.55km, 地面中小桥3座。工程还包括新建雨、污水管 新建管理用房1座、新建电杆结构4座、交通安全设施、照明。		

人员履约信息

序号	姓名	担任岗位或专业负责人	任职日期
1	吴骏	项目经理	2016-12-25-2020-10-26
2	鞠海星	项目总工	2016-12-25-2020-10-26

 汇报

业绩二：广东肇庆阅江大桥

## 准予变更登记通知书

NO. 00000001201302080004

注册号：310103000030619

上海公路桥梁（集团）有限公司：

经审查，你提交的上海公路桥梁（集团）有限公司迁入登记（原企业名称上海市第一市政工程有限公司，变更后企业名称上海公路桥梁（集团）有限公司）申请材料齐全，符合法定形式，我局决定准予变更登记。请自本通知书发出之日起10个工作日内到我局换领营业执照。

三级注册官：

陈



注 本文书一式二份，一份送达申请人，一份登记机关留存。  
此份送达申请人。

# 肇庆市建设工程交易服务中心

## 中标通知书

肇建交(公)中字[2012]34号

上海市第一市政工程有限公司:

肇庆市阅江大桥工程施工招标(招标公告号:441700201204241614),于二〇一二年七月二十五日在肇庆市建设工程交易中心开标后进行评标,经评标委员会评定和评标结果的公示,并报肇庆市交通运输局核备,现确定你公司为中标单位。中标总价:750729402元(人民币),工期:36个月。中标内容按《招标文件》及有关资料要求,完成本招标工程合同段内的桥涵、路基、路面、交叉工程、交通工程及地下管道工程等的施工任务。工程质量达到合格。项目经理:董泽龙,资质等级:一级建造师,编号:00019972。

请你公司接此通知后,按招标文件规定的时间与招标单位联系,洽谈签订合同事宜。

招标单位(盖章)

单位负责人签名:



交易中心确认(盖章)

单位负责人签名:



2012年8月8日

2012年8月8日

本《中标通知书》一式五份,其中:中标单位1份、招标单位3份、交易中心存档1份。

正本

# 广东省肇庆市阅江大桥工程

## 施工合同文件

合同号：\_\_\_\_\_

广东省肇庆市端州桥路工程
上海第一市政工程有限公司
印花税专用章
已缴税额 225218.40
完税证号 2011-0760249
开票日期 2012年12月6日

发包人：肇庆市公路局

承包人：上海市第一市政工程有限公司

时间：二〇一二年 月

广东省肇庆市阅江大桥工程

# 施工合同文件

合同号：\_\_\_\_\_

发 包 人： 肇 庆 市 公 路 局

承 包 人： 上 海 市 第 一 市 政 工 程 有 限 公 司

时 间： 二 〇 一 二 年 十 月

# 目 录

第一部分 合同协议书及附件 .....	2
A、合同协议书 .....	3
B、履约保函 .....	30
第二部分 中标通知书 .....	32
第三部分 投标文件及其附件 .....	33
第四部分 合同条款 .....	34
A、通用合同条款 .....	35
B、公路工程专用合同条款 .....	35
C、项目专用合同条款 .....	36
第五部分 技术规范及图纸 .....	68
第六部分 附件 .....	70
附件一、廉政合同 .....	71
附件二、安全生产合同 .....	73
附件三、其他主要管理人员和技术人员最低要求 .....	75
附件四、主要机械设备和试验检测设备最低要求 .....	76
附件五：项目经理委任书 .....	79
附件六、预付款担保格式 .....	80
附件七、特殊材料设备供应一览表 .....	81
附件八、承包人违约金一览表 .....	82
附件九、工程质量、安全及文明施工处罚项目一览表 .....	84
附件十、材料供应管理办法 .....	90
附件十一、授权委托书 .....	93

第一部分 合同协议书及附件

## A、合同协议书

肇庆市公路局(发包人名称,以下简称“发包人”)为实施肇庆市阅江大桥工程(项目名称),已接受上海市第一市政工程有限公司(承包人名称,以下简称“承包人”)对该项目施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 项目概况:本项目线位起点位于西江北岸端州区古塔路与星湖大道交叉路口,沿古塔路跨越西江,在南岸高要乌榕村与世纪大道(S272)衔接。主线全长3.837Km,其中主线桥梁2401m/1座(计入互通主线桥长,主桥为双塔斜拉桥,跨径为160m+320m+160m),于建设路设置匝道出入口一处,终点设置互通1处。

2. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分:

(1)本协议书及各种合同附件(含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料);

(2)中标通知书;

(3)投标函及投标函附录;

(4)项目专用合同条款;

(5)公路工程专用合同条款;

(6)通用合同条款;

(7)技术规范;

(8)图纸;

(9)已标价工程量清单;

(10)承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计;

(11)其他合同文件。

3. 上述文件互相补充和解释,如有不明确或不一致之处,以合同约定次序在先者为准。

4. 根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价:人民币(大写)柒亿伍仟零柒拾贰万玖仟肆佰零贰元(¥750,729,402)。

5. 承包人项目经理:董泽龙。承包人项目总工:叶文勇。

6. 工程质量符合合格标准。

7. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

8. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

9. 承包人应按照监理人指示开工，工期 36 个月，且在开工（以监理人发出的开工通知中载明的开工日期起算）后 8 个月内须完成主线 27#墩~48#墩基础工程（桩基础及承台）。

10. 本协议书在承包人提供履约担保后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经竣工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。

11. 本协议书正本二份、副本八份，合同双方各执正本一份，副本四份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

12. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

附件：工程量清单

发包人： \_\_\_\_\_ (盖单位章)  
法定代表人  
或其委托代理人： 袁玉强 (签字)  
2012年 10月 8日

承包人： \_\_\_\_\_ (盖单位章)  
法定代表人  
或其委托代理人： 杨新喜 (签字)  
2012年 10月 8日

附件 1:

## 公路工程（合同段）交工验收证书

交工验收时间：2019 年 1 月 22 日

合同段交工验收证书第 1 号

工程名称：肇庆市阅江大桥工程	合同段名称及编号：阅江大桥工程
项目法人：肇庆市公路局	设计单位：中国公路工程咨询集团有限公司、肇庆市公路勘察设计院
施工单位：上海公路桥梁（集团）有限公司	监理单位：武汉大通公路桥梁工程咨询监理有限责任公司

本合同段主要工程量：路线全长 3.837 公里，主线桥全长 2355 米，于建设路设置匝道出入口 1 处，终点设置互通立交 1 处，其中主桥为双塔斜拉桥，跨径为 160m+320m+160m 桥跨组合为：[5×25+31+2×35+25)+(4+4)×25+3×25+4×25+(27+41+32)m] 现浇连续箱梁+(45+2×70+45)m 连续刚构+(2+3)×45m 预制 T 梁 +(160+320 +160)m 斜拉桥主桥+(3×45) 预制 T 梁+(2×45+40) 预制 T 梁+(4×28) 现浇连续箱梁+(30+35+30+28) 现浇连续箱梁。道路路基挖方 14961m<sup>3</sup>，填方 24078m<sup>3</sup>，沥青混凝土路面 10298.5 m<sup>2</sup>，人行道铺装 22127 m<sup>2</sup>；桩基 16004.7m，下部结构混凝土 51549.8m<sup>3</sup>，现浇箱梁混凝土 49815.7m<sup>3</sup>，预应力混凝土预制 T 梁 176 片，沥青混凝土桥面铺装 76317.1 m<sup>2</sup>，人行天桥 1 座。

本合同段价款	原合同	75072.9402 万元	实际	
本合同段工期	原合同	36 个月	实际	58 个月

交工验收小组对该合同段工程实体进行了认真检查，并审核了施工过程管理内业资料，听取了工程建设、设计、施工、监理、检测等有关单位代表对工程建设情况的汇报，施工单位已完成合同约定的项目内容且工程质量自检评定合格，监理单位已完成独立的抽检资料，工程质量评定合格，质量监督机构已完成对本项目工程质量的检测并出具检测意见，施工单位已对交工验收检测意见中提出的问题进行了整改。经评议后，交工验收意见如下：

1. 该合同段施工单位在施工过程中能够履行合同，按照投标承诺组织施工管理，建立自检质量保证体系，按照设计和设计变更图纸施工，执行工程施工技术规范和标准，落实施工质量控制措施，制定施工组织计划，落实进度管理措施，完成了本合同段的施工。

2. 路基弯沉、压实度能满足设计及规范要求，路基稳定，平纵面线形平顺；路面基层底基层压实度、厚度、强度等关键指标满足设计及规范要求；沥青路面压实度、弯沉、平整度、宽度等满足设计及规范要求，路面表面平整密实，无明显离析现象。主桥箱梁、引桥及各匝道桥上部结构、全桥下部结构砼抗压强度满足设计要求，结构尺寸满足设计及规范要求，全桥基桩完整性检测合格率 100%，桥面宽度、铺装层厚度平整度满足设计及规范要求；施工监控成果显示该桥在施工过程中，主线形、关键截面应力均达到设计

要求，成桥后全桥桥面标高变化与桥梁设计线性一致，满足设计要求。排水工程砼强度满足设计要求，管道安装符合设计及规范要求。钢筋砼护栏、波形钢护栏、人行道护栏线性平顺，砼强度满足设计要求；标线线形顺畅，标线厚度、逆反射系数等指标符合设计要求；标志安装符合设计要求，反光膜等级、逆反射系数等指标符合设计要求。

3. 荷载试验结论：通过动、静载试验测试的斜拉桥、连续钢构桥、连续箱梁桥、简支梁桥目前工作状态正常，结构强度、刚度及抗裂性能均能符合规范所规定的各项指标要求，结构处于弹性工作状态，其承载能力满足规范及设计荷载标准的正常使用要求。

4. 同意本项目交工验收。结合肇庆市交通工程质量监督站的交工检测意见，同意监理单位对本合同段的各分项、分部、单位工程质量的评定结论，该合同段工程质量交工验收，工程质量等级初评为合格。

遗留问题、缺陷的处理意见及有关决定：

1. 南岸互通 A 匝道、E 匝道桥台后路基下沉，有跳车现象。
2. 局部路段沥青路面有推包、下沉、裂缝等缺陷病害。
3. K1+484 右侧悬臂标志版面文字描述有误。
4. 南岸互通 B 匝道两个导流标志牌缺失，D 匝道 DK0+220 处波形钢护栏端头缺失。
5. 施工单位应尽快对工程缺陷进行修复，并完善工程档案资料。

(施工单位的意见)

施工单位法人代表或授权人 (签字)



年 月 日

(合同段监理单位对有关问题的意见)

合同段监理单位法人代表或授权人 (签字)

单位盖章



年 月 日

(设计单位的意见)

设计单位法人代表或授权人 (签字)



单位盖章

年 月 日

(项目法人的意见)

项目法人代表或授权人 (签字)



单位盖章

年 月 日

### 3、企业业绩情况（设计）

表 2-2 投标人业绩情况一览表（设计）

投标人名称：珠海市规划设计研究院

序号	建设单位	项目名称	项目地点	合同金额 (万元)	合同范围及内容	合同签订日期	证明文件页码
	珠海交通集团路桥开发有限公司	机场北快线（黄杨大道至珠峰大道段）南段工程勘察设计	珠海市	4401.27 9514 万元	工程起点为坭湾村红兴路北侧（K3+900），对接机场北快线（黄杨大道至珠峰大道段）南段工程，终点为珠峰大道南侧（K9+550）。路线全长约 5.65km，采用连续高架桥梁形式敷设，道路等级为城市快速路，桥下设置辅道。主线高架桥为双向 6 车道，设计速度 60km/h，辅路双向 4 车道，设计速度 40km/h。本项目设置特大桥梁 1 座，桥梁总长约 5.46km。	2022 年 9 月 10 日	30-44

注：后附业绩证明材料。

业绩一：机场北快线（黄杨大道至珠峰大道）南段工程勘察设计

2022-490

合同编号：JT-69-2-2022-13

## 机场北快线（黄杨大道至珠峰大道 段）南段工程

# 勘察设计合同

发包人：珠海交通集团路桥开发建设有限公司

设计人：上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司（主办方）

中国有色金属长沙勘察设计研究院有限公司（成员方）

珠海市规划设计研究院（成员方）

## 第一部分 合同协议书

发包人：珠海交通集团路桥开发建设有限公司

设计人：上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司（主办方）

中国有色金属长沙勘察设计研究院有限公司（成员方）

珠海市规划设计研究院（成员方）

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规  
定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就机场北快线（黄杨大道至  
珠峰大道段）南段工程勘察、设计及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

### 一、工程概况

1. 工程名称：机场北快线（黄杨大道至珠峰大道段）南段工程。

2. 工程内容及规模：机场北快线（黄杨大道至珠峰大道段）南段工程起点为  
坭湾村红兴路北侧（K3+900），对接机场北快线（黄杨大道至珠峰大道段）南段  
工程，终点为珠峰大道南侧（K9+550），对接香海大桥西延线机场北支线，沿线  
经规划洪福路、司马路、香坭路、新堂路、双湖路、香海北路、现状新青六路、  
新青五路、新伟街、新青二路。路线全长约 5.65km，采用连续高架桥梁形式敷  
设，道路等级为城市快速路，桥下设置辅道。主线高架桥为双向 6 车道，设计速  
度 60km/h，辅路双向 4 车道，设计速度 40km/h，其中机场北快线（双湖路-新青  
五路段）与规划香海北路共线，主路采用双向 8 车道，辅路双向 6 车道，共线段  
长度约 1.65km。本项目设置特大桥梁 1 座，桥梁总长约 5.46km。工程建设主要  
内容包括：道路交通工程、桥梁工程、给排水工程、海绵城市工程、电力通信工  
程、照明工程、监控工程、道路景观工程、水工结构工程等。本工程总投资  
270794.90 万元，其中建安费为 198542.77 万元。

3. 工程所在地详细地址：珠海市

4. 工程投资估算：约 27.079 亿元。

5. 工程进度安排：详见专用合同条款。

6. 工程主要技术标准：详见专用合同条款。

### 二、工程勘察设计范围、阶段与服务内容

工程勘察设计范围、阶段与服务内容详见专用合同条款附件 1。

### 三、工程勘察设计周期

计划开始勘察、设计日期：2022 年 9 月 15 日。

计划完成勘察、设计日期：根据工程建设需要。

具体工程勘察、设计周期以专用合同条款及其附件的约定为准。

### 四、合同价格形式与签约合同价

1. 合同价格形式：设计部分为总价合同，勘察部分为单价合同；

2. 签约合同价为：

人民币（大写）肆仟肆佰零壹万贰仟柒佰玖拾伍元壹角肆分（¥44012795.14 元）。其中，工程设计费用为人民币（大写）贰仟玖佰壹拾玖万伍仟陆佰伍拾叁元肆角玖分（¥29195653.49 元）；工程勘察费用为人民币（大写）壹仟肆佰捌拾壹万柒仟壹佰肆拾壹元陆角伍分（¥14817141.65 元）。

### 五、发包人代表与设计人项目负责人

发包人代表：高瑞民。

设计人项目负责人：赵建新。

### 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 合同协议书；
- (2) 专用合同条款及其附件；
- (3) 通用合同条款；
- (4) 中标通知书；
- (5) 投标函及其附录（如果有）；
- (6) 发包人要求；
- (7) 技术标准；
- (8) 发包人提供的上一阶段图纸（如果有）；
- (9) 其他合同文件。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

(签署页, 本页无正文)

发包人: 珠海交通集团路桥开发建设有限公司 (盖章)

法定代表人:

或其委托代理人:



日期: 2022年9月10日

设计人 (联合体主办方): 上海市市政工程设计研究总院(集团)有限公司 (盖章)

法定代表人:

或其委托代理人:




日期: 2022年9月10日

设计人 (联合体成员方): 中国有色金属长沙勘察设计院有限公司 (盖章)

法定代表人:

或其委托代理人:



日期: 2022年9月10日

设计人 (联合体成员方): 珠海市规划设计研究院 (盖章)

法定代表人:

或其委托代理人:



日期: 2022年9月10日



# 机场北快线（黄杨大道至珠峰大道段）南段工程 勘察设计施工图设计

(TJ1 标: ZX3K7+993.868~ZX3K8+830.868)

项目编号: 2022GD192SS

第二册 (共四册): 桥涵工程  
第一分册 共二分册



上海市政工程设计研究总院 (集团) 有限公司

SHANGHAI MUNICIPAL ENGINEERING DESIGN INSTITUTE (GROUP) CO., LTD.



珠海市规划设计研究院

ZHUHAI INSTITUTE OF URBAN PLANING & DESIGN

2023 年 07 月



# 机场北快线（黄杨大道至珠峰大道段）南段工程 勘察设计施工图设计

(TJ1 标: ZX3K7+993.868~ZX3K8+830.868)

项目编号: 2022GD192SS

第二册 (共四册): 桥涵工程  
第一分册 共二分册

集团董事长 (总院董事长)	张 亮
集团总 (副总) 工程师	王士林
设计院院长	秘志辉、刘文献
设计院总工程师	卢永成、吕业锋
设计负责人	江华、黄政

综合甲: A131000017-12/7

上海市政工程设计研究总院 (集团) 有限公司

专业甲: A144002725-6/1

珠海市规划设计研究院

2023 年 07 月



2022-490LH

# 机场北快线（黄杨大道至珠峰大道段） 南段工程

## 联合体分工协议

联合体（主办方）：上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司

联合体（成员方）：中国有色金属长沙勘察设计研究院有限公司

联合体（成员方）：珠海市规划设计研究院

签订日期：2022年12月6日



联合体主办方：上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司（以下简称主办方）

联合体成员方：中国有色金属长沙勘察设计研究院有限公司（以下简称成员方）

联合体成员方：珠海市规划设计研究院（以下简称成员方）

上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司与中国有色金属长沙勘察设计研究院有限公司、珠海市规划设计研究院自愿组成联合体，共同参与机场北快线（黄杨大道至珠峰大道段）南段工程（以下简称本工程）的勘察设计工作。其中上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司为联合体的主办方（以下简称上海市政总院），中国有色金属长沙勘察设计研究院有限公司（以下简称长沙勘察院）、珠海市规划设计研究院（以下简称珠海规划院）为联合体的成员方。联合体三方经过充分协商，在共同遵循《机场北快线（黄杨大道至珠峰大道段）南段工程勘察设计招标文件和投标文件》（以下简称招投标文件）、《机场北快线（黄杨大道至珠峰大道段）南段工程联合体共同投标协议》（以下简称联合体投标协议）以及《机场北快线（黄杨大道至珠峰大道段）南段工程勘察设计合同》（以下简称主合同）基础上，为进一步明确各自的责任，互相配合，按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律文件的规定，并结合本工程的具体情况签订以下协议条款共同执行。

### 一、工程内容和合同概况

工程名称：机场北快线（黄杨大道至珠峰大道段）南段工程

勘察设计工作内容：根据招标文件招标内容包括本项目的方案设计（若需要）、初步设计（含概算）、施工图设计并通过政府相关部门的审批、勘察、测量、物探、各阶段勘察设计成果的报批及评审及施工阶段的勘察设计现场服务等。

初设、施工图阶段工作内容详见主合同附件1《工程勘察设计范围、阶段与服务内容》、附件6《勘察设计项目任务书》

建设规模：机场北快线（黄杨大道至珠峰大道段）南段工程起点为坭湾村红兴路北侧（K3+900），对接机场北快线（黄杨大道至珠峰大道段）南段工程，终点为珠峰大道南侧（K9+550），对接香海大桥西延线机场北支线，沿线经规划洪福路、司马路、香坭路、新堂路、双湖路、香海北路、现状新青六路、新青五

路、新伟街、新青二路。路线全长约 5.65km，采用连续高架桥梁形式敷设，道路等级为城市快速路，桥下设置辅道。主线高架桥为双向 6 车道，设计速度 60km/h，辅路双向 4 车道，设计速度 40km/h，其中机场北快线（双湖路-新青五路段）与规划香海北路共线，主路采用双向 8 车道，辅路双向 6 车道，共线段长度约 1.65km。本项目设置特大桥梁 1 座，桥梁总长约 5.46km。工程建设主要包括：道路交通工程、桥梁工程、给排水工程、海绵城市工程、电力通信工程、照明工程、监控工程、道路景观工程、水工结构工程等。本工程总投资 270794.90 万元，其中建安费为 198542.77 万元。

## 二、分工及工作量计算方法

为使双方在后续合同履行过程中做到分工明确，现将双方分工及工作内容约定如下：

### （一）、主办方（上海市政总院）主要工作：

#### 协调工作：

- 1、接收及提交与本项目有关的相关资料、信息或指令，并处理与之相关事务；
- 2、主导、组织和协调工作，负责合同及后续补充协议（若有）的谈判、签订；
- 3、负责组织协调收费工作；
- 4、负责工程总体方案及与业主、各职能部门总体协调工作。

#### 设计工作：

- 1、具体负责道路专业（总体及路线）、桥涵专业（总体、下部结构、组合梁、钢箱梁）及造价专业各阶段设计工作，负责工程总体质量；
- 2、负责设计文件的出版、汇报、会务协助工作；
- 3、在后续服务中对所设计部分施工提供技术支持并负责后续服务，完成相应的变更设计。
- 4、负责其设计内容相关各专题及委外设计对接工作。
- 5、负责合同约定的其它设计工作。

### （二）、成员方（珠海规划院）主要工作：

1、配合主办方合同签订及收费工作；

2、负责具体设计范围内专业与业主、各职能部门协调工作；

3、具体负责道路专业（地面辅道、路基路面、施工横断面等）、桥涵专业（小箱梁、混凝土连续梁、附属结构、箱涵）、给排水工程（包含水工等）、照明工程、景观工程，交通工程，安监工程（及外协），海绵城市设计工作；并对设计内容质量负责。

4、协助设计文件的出版、汇报、会务工作；

5、在后续服务中对所设计部分施工提供技术支持并负责后续服务，完成相应的变更设计。

6、负责其设计内容相关各专题及委外设计对接工作。

7、负责合同约定的其它设计工作。

（三）、成员方（长沙勘察院）主要工作：

1、主合同中约定需由联合体完成的一切勘察工作。

包括但不限于：承担本项目勘察测量工作。分为两阶段进行，即第一阶段初勘、初测、物探，第二阶段详勘、定测，根据设计进度要求，分阶段提交满足设计要求成果文件、技术资料。

2、通过政府相关部门的审批、勘察、测量、物探、各阶段勘察设计成果的报批、评审及施工阶段的勘察设计现场服务等。

3、配合主办方合同签订及收费工作；

（四）、其他：

1、各方均有义务承担与业主的合同谈判、合同签订以及催款工作。

2、各方均应尽最大可能完成好项目的设计及后续服务工作。如果出现工作内容和范围有较大调整，各方另行协商确定分工职责。

### 三、联合体各方收入分配原则

联合体牵头方（上海市政总院）最终收入的计算方法：（主合同结算的设计费-“公共分包”费用）\*60%。

联合体成员方（长沙勘察院）最终收入以主合同最终结算的勘察费为准。

联合体成员方（珠海规划院）最终收入的计算方法：（主合同结算的设计费-“公共分包”费用）\*40%。

如遇国家税收政策变动造成增值税税率变动，本合同约定的不含税价不变，增值税税率按照国家税收政策规定的新税率执行，合同总价做相应调整。

#### 四、项目履约过程中分包费用的核算原则

联合体三方本着相互信任，责权利统一的基本原则，根据项目设计合同，经主办方和协办方友好商定：

1、签约合同价中勘察费对应的工作内容由长沙勘察院独立完成。本项目勘察工作如进行分包，需按主合同中关于分包的相应条款执行，自行委托分包单位并承担相关的分包费用。

2、签约合同价中设计费对应的工作内容由上海市政总院、珠海规划院协作完成。设计费扣除“公共分包”费用后按 60%：40%比例进行划分。

“公共分包”费用由双方共同承担，内容与费用最终以双方盖章确认的《公共分包确认单》为准（详见附件一）。

除双方确认的“公共分包”以外的其他分包，费用已包含在上海市政总院、珠海规划院按约定比例划分的设计费内。

双方委托专业分包的手续应按照主合同专用条款 3.4.2、3.4.3、3.4.4 的相关约定执行。

在施工图设计费收款申请前，核算确定的公共分包费用。并在施工图设计费申请中结清，后续如有其他公共分包产生，在尾款收款前最终核算，并在尾款申请中结清。

#### 五、支付方式及票据处理

上海市政总院按照主合同专用条款 3.5.4 以及附件 5 的相关要求向发包人请款，长沙勘察院、珠海规划院在向发包人提出付款申请前，应先向上海市政总院提交附件二《请款确认单》，在上海市政总院盖章确认请款金额后再行向发包人请款。

联合体各方应各自按照当期请款金额向发包人开具符合税法规定的等额增值税普通发票办理请款手续，各方开票信息如下：

联合体主办方开票信息：

户名：上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司

开户行：工行上海鞍山路支行

银行账号：1001256609004679513

单位地址：上海市杨浦区中山北二路 901 号

联合体成员方开票信息：

户名：中国有色金属长沙勘察设计研究院有限公司

开户行：交通银行长沙府中支行

银行账号：431621000018160031962

单位地址：长沙市雨花区振华路 579 号康庭园 1 栋 101 号

联合体成员方开票信息：

单位名称：珠海市规划设计研究院

开户银行：农业银行珠海梅华西支行

开户帐号：44354201040008571

单位地址：珠海市香洲区梅华东路 302 号

若长沙勘察院、珠海规划院在向发包人提出付款申请前，未经上海市政总院核实并确定请款金额，违约方需向上海市政总院支付各期累计请款金额的 20% 违约金。

## 六、其它

1、各方均应按本协议约定的分工内容承担相应责任。若出现联合体一方因违约方原因而承担连带责任的，损失方在承担连带责任后有权向违约方追偿，违约方不得拒绝。

2、联合体各方应共同进行基于本项目的补充协议谈判，共同争取合法权益，谈判时不得违背本协议相关约定。

3、成员方不得转包或者未按照主合同及本协议有关分包的相关约定，转包或分包应由其独立完成的任何勘察、设计工作。

4、本协议与主合同、联合体共同投标协议书约定不一致的，以本协议约定为准。本协议未尽事宜，各方友好协商，另行签订补充协议或参照国家相关法律法规执行。

5、因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，各方当事人协商解决；协商不成或者调解不成时，向主办方所在地人民法院起诉。

6、本协议一式六份，双方各执二份，自各方法定代表人或授权委托人签章

并加盖企业公章（或合同章）后生效，至《机场北快线（黄杨大道至珠峰大道段）南段工程勘察设计合同》内容履行完毕后终止。

附件一：《公共分包确认单》

公共分包确认单

分包合同名称：	
分包单位名称：	
分包金额（万元）：	
分包内容：	
负责委托单位（名称）： 负责委托单位联系人（签字）： 联系方式： 日期：	
确认单位	
主办方（盖章）： 项目负责人（签字）： 日期：	成员方（盖章）： 项目负责人（签字）： 日期：



(此页无正文)

联合体主办方：

上海市政工程设计研究总院  
(集团)有限公司

法人代表  
(或委托人)：



经办人：

地址：

电话：

邮箱：

联合体成员方：

中国有色金属长沙勘察设计研究  
院有限公司

法人代表  
(或委托人)：



经办人：

地址：

电话：

邮箱：

联合体成员方：

珠海市规划设计研究院

法人代表  
(或委托人)：



经办人：

地址：

电话：

邮箱：


## 4、企业获奖

### 表 3 投标人获奖情况表

投标人名称：上海公路桥梁（集团）有限公司

序号	建设单位	项目名称	获奖名称	颁发单位	获奖时间	证明文件页码
1	上海城投（集团）有限公司	昆阳路越江及配套道路工程	2022-2023 年度公路交通优质工程奖	中国公路建设行业协会	2023 年 12 月	45

注：后附获奖证明材料。




## 5、EPC 项目负责人

表 4 EPC 项目负责人简历表

投标人名称：上海公路桥梁（集团）有限公司

姓名	游江	性别	男	年龄	55 岁
学历及专业	大学本科、交通工程		职称及专业	高级工程师、桥道施工专业	
参加工作年限	32 年		公司职务	副总经理	
主要工作经历	2019 年任职上海公路桥梁（集团）有限公司至今				

注：后附证明材料。





使用有效期: 2024年11月12日  
- 2025年05月11日

# 中华人民共和国一级建造师注册证书

姓名: 游江

性别: 男

出生日期: 1969年12月01日

注册编号: 沪1312005200807147

聘用企业: 上海公路桥梁(集团)有限公司

注册专业: 市政公用工程(有效期: 2024-03-13至2027-03-12)



请登录中国建造师网  
微信公众号扫一扫查询

个人签名: 游江

签名日期: 2024.11.12

中华人民共和国  
住房和城乡建设部  
一级建造师行政许可  
签发日期: 2024年11月23日



# 建筑施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书

编号：沪建安B（2019）0107307

姓 名：游江

性 别：男

出生年月：1969年12月01日

企业名称：上海公路桥梁（集团）有限公司

职 务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2019年10月25日

有效 期：2023年06月30日 至 2026年06月29日



发证机关：上海市住房和城乡建设管理委员会

发证日期：2023年03月12日



56



职称改革工作领导小组制

Nº2012165

游江同志

经上海市工程系列土建施工专业高级

专业技术职务任职资格

评审委员会评审，确认

你具备高级工程师

任职资格。

通过日期 2003.12.19

编号 03C2020150



姓名 游江

性别 男

出生年月 1969年12月

专业 桥道施工

工作单位 上海耿耿市工程有限公司

## 参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	游江		社会保障号码		310110196912013655		证件号码		310110196912013655		
序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月
1	201912	已缴费		21	202108	已缴费		41	202304	已缴费	
2	202001	已缴费		22	202109	已缴费		42	202305	已缴费	
3	202002	已缴费		23	202110	已缴费		43	202306	已缴费	
4	202003	已缴费		24	202111	已缴费		44	202307	已缴费	
5	202004	已缴费		25	202112	已缴费		45	202308	已缴费	
6	202005	已缴费		26	202201	已缴费		46	202309	已缴费	
7	202006	已缴费		27	202202	已缴费		47	202310	已缴费	
8	202007	已缴费		28	202203	已缴费		48	202311	已缴费	
9	202008	已缴费		29	202204	已缴费		49	202312	已缴费	
10	202009	已缴费		30	202205	已缴费		50	202401	已缴费	
11	202010	已缴费		31	202206	已缴费		51	202402	已缴费	
12	202011	已缴费		32	202207	已缴费		52	202403	已缴费	
13	202012	已缴费		33	202208	已缴费		53	202404	已缴费	
14	202101	已缴费		34	202209	已缴费		54	202405	已缴费	
15	202102	已缴费		35	202210	已缴费		55	202406	已缴费	
16	202103	已缴费		36	202211	已缴费		56	202407	已缴费	
17	202104	已缴费		37	202212	已缴费		57	202408	已缴费	
18	202105	已缴费		38	202301	已缴费		58	202409	已缴费	
19	202106	已缴费		39	202302	已缴费		59	202410	已缴费	
20	202107	已缴费		40	202303	已缴费		60	202411	已缴费	
近60个月缴费单位信息											
缴费单位名称			缴费起止时间			缴费单位名称			缴费起止时间		
上海公路桥梁(集团)有限公司			2019年12月-2024年11月								
			截至2024年11月,累计缴费月数						383		

备注: 1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据, 供参考; 亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态; “累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证, 是对外经办业务指定电子印章, 与社保经办机构印章具有同等效力, 不再另行盖章。

经办机构: 上海市社会保险事业管理中心



电子印章 MEYCIQDpyBTrUJ6dVPXfqQKXTEsuF8C82urDqMDA/HBSH9W0ggThAOAo12PwGMKp64kR55sInwMOA+W8BpUjiTKBcIB  
 验证码: yz79g

# 上海公路桥梁（集团）有限公司文件

沪路桥司人〔2022〕198号

---

## 关于游江等同志任免职的通知

公司所属各单位：

经研究，决定：

游江同志任上海公路桥梁（集团）有限公司总承包三部副总经理（按中层正职管理）；

孔念成同志任上海公路桥梁（集团）有限公司机场建设工程公司副总经理；

免去朱亚平同志上海公路桥梁（集团）有限公司办公室副主任职务。

特此通知。

上海公路桥梁（集团）有限公司

2022年11月21日



---

上海公路桥梁（集团）有限公司办公室

2022年11月21日印发

（共印3份）

-1-

## 6、设计负责人

### 表 5 设计负责人简历表

投标人名称：珠海市规划设计研究院

姓名	黄政	性别	男	年龄	40 岁	
学历及专业	硕士研究生 桥梁与隧道工程专业		职称及专业	市政路桥设计 高级工程师		
参加工作年限	13 年		从事设计负责人工作年限	10 年		
主要工作经历	2011 年 3 月硕士研究生毕业于华中科技大学桥梁与隧道工程专业，从事道路与桥梁设计工作 13 年。于 2018 年 2 月取得市政路桥设计高级工程师。具有丰富的市政路桥设计经验，参与的多个项目获省、市级优秀工程设计及咨询成果奖励。					
<b>类似项目业绩</b>						
建设单位	项目名称	建设地点	合同金额 (万元)	合同范围及内容	合同签订日期	证明文件页码
珠海交通集团路桥开发建设有限公司	机场北快线（黄杨大道至珠峰大道段）南段工程勘察设计	珠海市	4401.279514 万元	工程起点为坭湾村红兴路北侧（K3+900），对接机场北快线（黄杨大道至珠峰大道段）南段工程，终点为珠峰大道南侧（K9+550）。路线全长约 5.65km，采用连续高架桥梁形式敷设，道路等级为城市快速路，桥下设置辅道。主线高架桥为双向 6 车道，设计速度 60km/h，辅路双向 4 车道，设计速度 40km/h。本项目设置特大桥梁 1 座，桥梁总长约 5.46km。	2022 年 9 月 10 日	57-71

注：后附相关证明材料。

硕士研究生  
毕业证书



研究生 黄政 性别男，一九八四年十月十四日生，于二〇〇八年九月至二〇一一年三月在桥梁与隧道工程专业学习，学制2.5年，修完硕士研究生培养计划规定的全部课程，成绩合格，毕业论文答辩通过，准予毕业。

培养单位：华中科技大学 校(院、所)长：



证书编号：104871201102002028

二〇一一年三月 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址: <http://www.chsi.com.cn>

1044



黄政 于2017年11月，经广东省建筑工程技术高级专业技术资格

评审委员会评审通过，具备市政路桥设计高级工程师资格。特发此证



粤高取证字第1800101034886号



发证单位

2018年02月06日





202503068581438728

### 广东省社会保险个人参保证明

该参保人在珠海市参加社会保险情况如下：

姓名	黄政		证件号码	44098219841014275X		
参保险种情况						
参保起止时间		单位		参保险种		
				养老	工伤	失业
202402	-	202502	珠海市:珠海市规划设计研究院	13	13	13
截止		2025-03-06 09:33	该参保人累计月数合计	实际缴费13个月, 缓缴0个月	实际缴费13个月, 缓缴0个月	实际缴费13个月, 缓缴0个月

备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

网办业务专用章

证明机构名称(证明专用章)

证明时间

2025-03-06 09:33

2022-490

合同编号：JT-69-2-2022-13

## 机场北快线（黄杨大道至珠峰大道 段）南段工程

# 勘察设计合同

发包人：珠海交通集团路桥开发建设有限公司

设计人：上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司（主办方）

中国有色金属长沙勘察设计院有限公司（成员方）

珠海市规划设计研究院（成员方）

## 第一部分 合同协议书

发包人：珠海交通集团路桥开发建设有限公司

设计人：上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司（主办方）

中国有色金属长沙勘察设计研究院有限公司（成员方）

珠海市规划设计研究院（成员方）

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规  
定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就机场北快线（黄杨大道至  
珠峰大道段）南段工程勘察、设计及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

### 一、工程概况

1. 工程名称：机场北快线（黄杨大道至珠峰大道段）南段工程。

2. 工程内容及规模：机场北快线（黄杨大道至珠峰大道段）南段工程起点为  
坭湾村红兴路北侧（K3+900），对接机场北快线（黄杨大道至珠峰大道段）南段  
工程，终点为珠峰大道南侧（K9+550），对接香海大桥西延线机场北支线，沿线  
经规划洪福路、司马路、香坭路、新堂路、双湖路、香海北路、现状新青六路、  
新青五路、新伟街、新青二路。路线全长约 5.65km，采用连续高架桥梁形式敷  
设，道路等级为城市快速路，桥下设置辅道。主线高架桥为双向 6 车道，设计速  
度 60km/h，辅路双向 4 车道，设计速度 40km/h，其中机场北快线（双湖路-新青  
五路段）与规划香海北路共线，主路采用双向 8 车道，辅路双向 6 车道，共线段  
长度约 1.65km。本项目设置特大桥梁 1 座，桥梁总长约 5.46km。工程建设主要  
内容包括：道路交通工程、桥梁工程、给排水工程、海绵城市工程、电力通信工  
程、照明工程、监控工程、道路景观工程、水工结构工程等。本工程总投资  
270794.90 万元，其中建安费为 198542.77 万元。

3. 工程所在地详细地址：珠海市

4. 工程投资估算：约 27.079 亿元。

5. 工程进度安排：详见专用合同条款。

6. 工程主要技术标准：详见专用合同条款。

### 二、工程勘察设计范围、阶段与服务内容

工程勘察设计范围、阶段与服务内容详见专用合同条款附件 1。

### 三、工程勘察设计周期

计划开始勘察、设计日期：2022 年 9 月 15 日。

计划完成勘察、设计日期：根据工程建设需要。

具体工程勘察、设计周期以专用合同条款及其附件的约定为准。

### 四、合同价格形式与签约合同价

1. 合同价格形式：设计部分为总价合同，勘察部分为单价合同；

2. 签约合同价为：

人民币（大写）肆仟肆佰零壹万贰仟柒佰玖拾伍元壹角肆分（¥44012795.14 元）。其中，工程设计费用为人民币（大写）贰仟玖佰壹拾玖万伍仟陆佰伍拾叁元肆角玖分（¥29195653.49 元）；工程勘察费用为人民币（大写）壹仟肆佰捌拾壹万柒仟壹佰肆拾壹元陆角伍分（¥14817141.65 元）。

### 五、发包人代表与设计人项目负责人

发包人代表：高瑞民。

设计人项目负责人：赵建新。

### 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 合同协议书；
- (2) 专用合同条款及其附件；
- (3) 通用合同条款；
- (4) 中标通知书；
- (5) 投标函及其附录（如果有）；
- (6) 发包人要求；
- (7) 技术标准；
- (8) 发包人提供的上一阶段图纸（如果有）；
- (9) 其他合同文件。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

(签署页, 本页无正文)

发包人: 珠海交通集团路桥开发建设有限公司 (盖章)

法定代表人:

或其委托代理人:



日期: 2022年9月10日

设计人 (联合体主办方): 上海市市政工程设计研究总院(集团)有限公司 (盖章)

法定代表人:

或其委托代理人:




日期: 2022年9月10日

设计人 (联合体成员方): 中国有色金属长沙勘察设计研究院有限公司 (盖章)

法定代表人:

或其委托代理人:



日期: 2022年9月10日

设计人 (联合体成员方): 珠海市规划设计研究院 (盖章)

法定代表人:

或其委托代理人:



日期: 2022年9月10日



# 机场北快线（黄杨大道至珠峰大道段）南段工程 勘察设计施工图设计

(TJ1 标: ZX3K7+993.868~ZX3K8+830.868)

项目编号: 2022GD192SS

第二册 (共四册): 桥涵工程  
第一分册 共二分册



上海市政工程设计研究总院 (集团) 有限公司

SHANGHAI MUNICIPAL ENGINEERING DESIGN INSTITUTE (GROUP) CO., LTD.



珠海市规划设计研究院

ZHUHAI INSTITUTE OF URBAN PLANING & DESIGN

2023 年 07 月



# 机场北快线（黄杨大道至珠峰大道段）南段工程 勘察设计施工图设计

(TJ1 标: ZX3K7+993.868~ZX3K8+830.868)

项目编号: 2022GD192SS

第二册 (共四册): 桥涵工程  
第一分册 共二分册

集团董事长 (总院董事长)	张 亮
集团总 (副总) 工程师	王士林
设计院院长	秘志辉、刘文献
设计院总工程师	卢永成、吕业锋
设计负责人	江华、黄政

综合甲: A131000017-12/7

上海市政工程设计研究总院 (集团) 有限公司

专业甲: A144002725-6/1

珠海市规划设计研究院

2023 年 07 月



2022-490LH

# 机场北快线（黄杨大道至珠峰大道段） 南段工程

## 联合体分工协议

联合体（主办方）：上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司  
联合体（成员方）：中国有色金属长沙勘察设计研究院有限公司  
联合体（成员方）：珠海市规划设计研究院

签订日期：2022年12月6日



联合体主办方：上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司（以下简称主办方）

联合体成员方：中国有色金属长沙勘察设计研究院有限公司（以下简称成员方）

联合体成员方：珠海市规划设计研究院（以下简称成员方）

上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司与中国有色金属长沙勘察设计研究院有限公司、珠海市规划设计研究院自愿组成联合体，共同参与机场北快线（黄杨大道至珠峰大道段）南段工程（以下简称本工程）的勘察设计工作。其中上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司为联合体的主办方（以下简称上海市政总院），中国有色金属长沙勘察设计研究院有限公司（以下简称长沙勘察院）、珠海市规划设计研究院（以下简称珠海规划院）为联合体的成员方。联合体三方经过充分协商，在共同遵循《机场北快线（黄杨大道至珠峰大道段）南段工程勘察设计招标文件和投标文件》（以下简称招投标文件）、《机场北快线（黄杨大道至珠峰大道段）南段工程联合体共同投标协议》（以下简称联合体投标协议）以及《机场北快线（黄杨大道至珠峰大道段）南段工程勘察设计合同》（以下简称主合同）基础上，为进一步明确各自的责任，互相配合，按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律文件的规定，并结合本工程的具体情况签订以下协议条款共同执行。

#### 一、工程内容和合同概况

工程名称：机场北快线（黄杨大道至珠峰大道段）南段工程

勘察设计工作内容：根据招标文件招标内容包括本项目的方案设计（若需要）、初步设计（含概算）、施工图设计并通过政府相关部门的审批、勘察、测量、物探、各阶段勘察设计成果的报批及评审及施工阶段的勘察设计现场服务等。

初设、施工图阶段工作内容详见主合同附件1《工程勘察设计范围、阶段与服务内容》、附件6《勘察设计项目任务书》

建设规模：机场北快线（黄杨大道至珠峰大道段）南段工程起点为坭湾村红兴路北侧（K3+900），对接机场北快线（黄杨大道至珠峰大道段）南段工程，终点为珠峰大道南侧（K9+550），对接香海大桥西延线机场北支线，沿线经规划洪福路、司马路、香坭路、新堂路、双湖路、香海北路、现状新青六路、新青五

路、新伟街、新青二路。路线全长约 5.65km，采用连续高架桥梁形式敷设，道路等级为城市快速路，桥下设置辅道。主线高架桥为双向 6 车道，设计速度 60km/h，辅路双向 4 车道，设计速度 40km/h，其中机场北快线（双湖路-新青五路段）与规划香海北路共线，主路采用双向 8 车道，辅路双向 6 车道，共线段长度约 1.65km。本项目设置特大桥梁 1 座，桥梁总长约 5.46km。工程建设主要包括：道路交通工程、桥梁工程、给排水工程、海绵城市工程、电力通信工程、照明工程、监控工程、道路景观工程、水工结构工程等。本工程总投资 270794.90 万元，其中建安费为 198542.77 万元。

## 二、分工及工作量计算方法

为使双方在后续合同履行过程中做到分工明确，现将双方分工及工作内容约定如下：

### （一）、主办方（上海市政总院）主要工作：

#### 协调工作：

- 1、接收及提交与本项目有关的相关资料、信息或指令，并处理与之相关事务；
- 2、主导、组织和协调工作，负责合同及后续补充协议（若有）的谈判、签订；
- 3、负责组织协调收费工作；
- 4、负责工程总体方案及与业主、各职能部门总体协调工作。

#### 设计工作：

- 1、具体负责道路专业（总体及路线）、桥涵专业（总体、下部结构、组合梁、钢箱梁）及造价专业各阶段设计工作，负责工程总体质量；
- 2、负责设计文件的出版、汇报、会务协助工作；
- 3、在后续服务中对所设计部分施工提供技术支持并负责后续服务，完成相应的变更设计。
- 4、负责其设计内容相关各专题及委外设计对接工作。
- 5、负责合同约定的其它设计工作。

### （二）、成员方（珠海规划院）主要工作：

1、配合主办方合同签订及收费工作；

2、负责具体设计范围内专业与业主、各职能部门协调工作；

3、具体负责道路专业（地面辅道、路基路面、施工横断面等）、桥涵专业（小箱梁、混凝土连续梁、附属结构、箱涵）、给排水工程（包含水工等）、照明工程、景观工程，交通工程，安监工程（及外协），海绵城市设计工作；并对设计内容质量负责。

4、协助设计文件的出版、汇报、会务工作；

5、在后续服务中对所设计部分施工提供技术支持并负责后续服务，完成相应的变更设计。

6、负责其设计内容相关各专题及委外设计对接工作。

7、负责合同约定的其它设计工作。

（三）、成员方（长沙勘察院）主要工作：

1、主合同中约定需由联合体完成的一切勘察工作。

包括但不限于：承担本项目勘察测量工作。分为两阶段进行，即第一阶段初勘、初测、物探，第二阶段详勘、定测，根据设计进度要求，分阶段提交满足设计要求成果文件、技术资料。

2、通过过政府相关部门的审批、勘察、测量、物探、各阶段勘察设计成果的报批、评审及施工阶段的勘察现场服务等。

3、配合主办方合同签订及收费工作；

（四）、其他：

1、各方均有义务承担与业主的合同谈判、合同签订以及催款工作。

2、各方均应尽最大可能完成好项目的设计及后续服务工作。如果出现工作内容和范围有较大调整，各方另行协商确定分工职责。

### 三、联合体各方收入分配原则

联合体牵头方（上海市政总院）最终收入的计算方法：（主合同结算的设计费-“公共分包”费用）\*60%。

联合体成员方（长沙勘察院）最终收入以主合同最终结算的勘察费为准。

联合体成员方（珠海规划院）最终收入的计算方法：（主合同结算的设计费-“公共分包”费用）\*40%。

如遇国家税收政策变动造成增值税税率变动，本合同约定的不含税价不变，增值税税率按照国家税收政策规定的新税率执行，合同总价做相应调整。

#### 四、项目履约过程中分包费用的核算原则

联合体三方本着相互信任，责权利统一的基本原则，根据项目设计合同，经主办方和协办方友好商定：

1、签约合同价中勘察费对应的工作内容由长沙勘察院独立完成。本项目勘察工作如进行分包，需按主合同中关于分包的相应条款执行，自行委托分包单位并承担相关的分包费用。

2、签约合同价中设计费对应的工作内容由上海市政总院、珠海规划院协作完成。设计费扣除“公共分包”费用后按 60%：40%比例进行划分。

“公共分包”费用由双方共同承担，内容与费用最终以双方盖章确认的《公共分包确认单》为准（详见附件一）。

除双方确认的“公共分包”以外的其他分包，费用已包含在上海市政总院、珠海规划院按约定比例划分的设计费内。

双方委托专业分包的手续应按照主合同专用条款 3.4.2、3.4.3、3.4.4 的相关约定执行。

在施工图设计费收款申请前，核算确定的公共分包费用。并在施工图设计费申请中结清，后续如有其他公共分包产生，在尾款收款前最终核算，并在尾款申请中结清。

#### 五、支付方式及票据处理

上海市政总院按照主合同专用条款 3.5.4 以及附件 5 的相关要求向发包人请款，长沙勘察院、珠海规划院在向发包人提出付款申请前，应先向上海市政总院提交附件二《请款确认单》，在上海市政总院盖章确认请款金额后再行向发包人请款。

联合体各方应各自按照当期请款金额向发包人开具符合税法规定的等额增值税普通发票办理请款手续，各方开票信息如下：

联合体主办方开票信息：

户名：上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司

开户行：工行上海鞍山路支行

银行账号：1001256609004679513

单位地址：上海市杨浦区中山北二路 901 号

联合体成员方开票信息：

户名：中国有色金属长沙勘察设计研究院有限公司

开户行：交通银行长沙府中支行

银行账号：431621000018160031962

单位地址：长沙市雨花区振华路 579 号康庭园 1 栋 101 号

联合体成员方开票信息：

单位名称：珠海市规划设计研究院

开户银行：农业银行珠海梅华西支行

开户帐号：44354201040008571

单位地址：珠海市香洲区梅华东路 302 号

若长沙勘察院、珠海规划院在向发包人提出付款申请前，未经上海市政总院核实并确定请款金额，违约方需向上海市政总院支付各期累计请款金额的 20% 违约金。

## 六、其它

1、各方均应按本协议约定的分工内容承担相应责任。若出现联合体一方因违约方原因而承担连带责任的，损失方在承担连带责任后有权向违约方追偿，违约方不得拒绝。

2、联合体各方应共同进行基于本项目的补充协议谈判，共同争取合法权益，谈判时不得违背本协议相关约定。

3、成员方不得转包或者未按照主合同及本协议有关分包的相关约定，转包或分包应由其独立完成的任何勘察、设计工作。

4、本协议与主合同、联合体共同投标协议书约定不一致的，以本协议约定为准。本协议未尽事宜，各方友好协商，另行签订补充协议或参照国家相关法律法规执行。

5、因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，各方当事人协商解决；协商不成或者调解不成时，向主办方所在地人民法院起诉。

6、本协议一式六份，双方各执二份，自各方法定代表人或授权委托人签章

并加盖企业公章（或合同章）后生效，至《机场北快线（黄杨大道至珠峰大道段）南段工程勘察设计合同》内容履行完毕后终止。

附件一：《公共分包确认单》

### 公共分包确认单

分包合同名称：	
分包单位名称：	
分包金额（万元）：	
分包内容：	
负责委托单位（名称）： 负责委托单位联系人（签字）： 联系方式： 日期：	
确认单位	
主办方（盖章）： 项目负责人（签字）： 日期：	成员方（盖章）： 项目负责人（签字）： 日期：



(此页无正文)

联合体主办方：  
上海市政工程设计研究总院  
(集团)有限公司  
法人代表  
(或委托人)：



经办人：  
地址：  
电话：  
邮箱：

联合体成员方  
珠海市规划设计研究院  
法人代表  
(或委托人)：



经办人：  
地址：  
电话：  
邮箱：

联合体成员方：  
中国有色金属长沙勘察设计研究  
院有限公司  
法人代表  
(或委托人)：



经办人：  
地址：  
电话：  
邮箱：

## 7、施工项目经理情况

### 表 6 项目经理简历表

投标人名称：上海公路桥梁（集团）有限公司

姓名	吴骏	性别	男	年龄	46 岁	
学历及专业	大学本科、计算机科学与技术		职称及专业	高级工程师、桥梁工程专业		
参加工作年限	23 年		从事项目经理 工作年限	16 年		
主要工作经历	/					
类似项目业绩						
建设单位	项目名称	建设地点	合同金额 (万元)	合同范围及内容	竣工验收日期	证明文件页码
上海城投 (集团) 有限公司	昆阳路越江及配套 道路工程	上海市	82368. 69	北起东川路交叉口，起点桩号 K3+052.71，跨越黄浦江后，南至西闸公路南侧，与浦卫公路相衔接，终点桩号 K6+540，全长约 3.49km。其中，黄浦江大桥长约 1.94km，两端接线道路长约 1.55km。  主要工程内容:道路、排水、黄浦江大桥(主桥、引桥)、地面跨河桥、交通安全设施、照明、管理用房工程;不包含交通监控、通信、景观照明、绿化工程。	2020 年 10 月 26 日	78-89

注：后附相关证明材料。



## 中华人民共和国 居民身份证

签发机关 上海市公安局虹口分局  
有效期限 2022.07.04-2042.07.04

姓名 吴骏  
性别 男 民族 汉  
出生 1978年11月4日  
住址 上海市虹口区凉城路1201弄45号302室



公民身份号码 310109197811044419

### 上海市成人高等教育 毕业证书



证书编号: N° 5165623  
电子注册号: 102465200505000835

学生 吴骏 性别 男, 一九七八年十一月四日生, 于一九九九年九月至二〇〇五年七月在本校(院) 计算机科学与技术专业 夜大学习, 修完 5.5年制 本科教学计划规定的全部课程, 成绩合格, 准予毕业。

校(院)长:  王生洪

学校(院): 复旦大学

二〇〇五年七月一日





使用有效期: 2024年10月21日  
- 2025年04月19日

# 中华人民共和国一级建造师注册证书

姓名: 吴骏

性别: 男

出生日期: 1978年11月04日

注册编号: 沪1312006200805110




聘用企业: 上海公路桥梁(集团)有限公司

注册专业: 公路工程(有效期: 2024-03-13至2027-03-12)



请登录中国建造师网  
微信公众号扫一扫查询



个人签名: 吴骏

签名日期: 2024.10.21



中华人民共和国  
住房和城乡建设部  
一级建造师行政许可  
签发日期: 2024年04月02日

# 建筑施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书

编号：沪建安B（2013）1073756

姓 名：吴骏

性 别：男

出生年月：1978年11月04日

企业名称：上海公路桥梁（集团）有限公司

职 务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2017年04月14日

有效 期：2024年04月09日 至 2027年06月28日



发证机关：上海市住房和城乡建设管理委员会

发证日期：2024年04月09日



# 上海市高级专业技术职称证书

姓 名: 吴骏  
性 别: 男  
出生年月: 1978-11  
证件类型: 居民身份证  
证 件 号: 310109197811044419  
工 作 单 位: 上海公路桥梁(集团)有限公司

职 称 名 称: 高级工程师  
专 业 名 称: 桥梁工程  
评 审 机 构: 上海市工程系列土建施工专业高级职称评审委员会

取得职称时间: 2022-12-30

证书编号: 22GEEBCH1320



请下载“上海人社”APP  
扫描二维码查询证书信息



## 参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名		吴骏		社会保障号码				310109197811044419				证件号码		310109197811044419	
序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月
1	201912	已缴费		21	202108	已缴费		41	202304	已缴费					
2	202001	已缴费		22	202109	已缴费		42	202305	已缴费					
3	202002	已缴费		23	202110	已缴费		43	202306	已缴费					
4	202003	已缴费		24	202111	已缴费		44	202307	已缴费					
5	202004	已缴费		25	202112	已缴费		45	202308	已缴费					
6	202005	已缴费		26	202201	已缴费		46	202309	已缴费					
7	202006	已缴费		27	202202	已缴费		47	202310	已缴费					
8	202007	已缴费		28	202203	已缴费		48	202311	已缴费					
9	202008	已缴费		29	202204	已缴费		49	202312	已缴费					
10	202009	已缴费		30	202205	已缴费		50	202401	已缴费					
11	202010	已缴费		31	202206	已缴费		51	202402	已缴费					
12	202011	已缴费		32	202207	已缴费		52	202403	已缴费					
13	202012	已缴费		33	202208	已缴费		53	202404	已缴费					
14	202101	已缴费		34	202209	已缴费		54	202405	已缴费					
15	202102	已缴费		35	202210	已缴费		55	202406	已缴费					
16	202103	已缴费		36	202211	已缴费		56	202407	已缴费					
17	202104	已缴费		37	202212	已缴费		57	202408	已缴费					
18	202105	已缴费		38	202301	已缴费		58	202409	已缴费					
19	202106	已缴费		39	202302	已缴费		59	202410	已缴费					
20	202107	已缴费		40	202303	已缴费		60	202411	已登记					
近60个月缴费单位信息															
缴费单位名称				缴费起止时间				缴费单位名称				缴费起止时间			
上海公路桥梁(集团)有限公司				2019年12月-2024年10月											
截至2024年11月, 累计缴费月数								315							

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心



电子印章 验证码: MEUCIQGd+jJyp7rnNE2jzi803ksyThYw20w8ZaDVFjC8sQtZgIgLQvy5YvRfWJ1cKiM5Ia3ArJTwekIGw7N4iUnu5yhInc=

## 业绩一：昆阳路越江及配套道路工程



报建编号	1601KQ0005 C01
发包方式	公开招标


### 上海市建设工程施工中标通知书

(第一联：招标人)

上海公路桥梁(集团)有限公司

我单位 昆阳路越江及配套道路工程 工程, 经评审由你单位中标。请你单位自中标通知书发出之日起30日内, 来我单位签订书面合同。

建设地点	闵行区、奉贤区		
建筑面积	0平方米	建筑规模	详见项目明细表
绿化面积	49000平方米		
中标价	82368.6868万元	工期	1278日历天
注册建造师	张志勇	注册专业	市政公用工程, 公路工程
		注册号	沪131050805048
备注	1、暂列金额 <u>2000</u> 万元。 2、暂估价 <u>8936</u> 万元; 其中专业工程暂估价 <u>0</u> 万元。 详见专业工程暂估价明细表。		

招标人: (盖章) 法定代表人: (盖章)  2016年12月6日	备案单位: (盖章)  2016年12月13日
---	---

附注:  
 1. 通知书一式四联, 第一联: 招标人; 第二联: 中标人; 第三联: 招标投标监管部门; 第四联: 交易中心。  
 2. 本中标通知书无二维码和备案章无效。  
 3. 本中标通知书可通过二维码在www.ciac.sh.cn网站验证。

上海市建设工程招标投标管理办公室 制  
2014版

报建编号	1601KQ0005 C01
发包方式	公开招标



### 项目明细表

其他工程	
名称	备注
昆阳路越江及配套道路工程	起点桩号K3+052.71, 终点桩号K6+540, 全长约3.49km。其中, 黄浦江大桥长约1.94km, 两端接线道路长约1.55km。主要工作内容包括: 道路、排水、黄浦江大桥(主桥、引桥)、地面跨河桥、交通安全设施、照明、管理用房工程。

招标人: (盖章)  法定代表人: (盖章) 	2016年12月6日 	备案单位: (盖章)  2016年12月13日
--	---	---

- 附注:
1. 通知书一式四联, 第一联: 招标人; 第二联: 中标人; 第三联: 招标投标监管部门; 第四联: 交易中心。
  2. 本中标通知书无二维码和备案章无效。
  3. 本中标通知书可通过二维码在www.ciac.sh.cn网站验证。

总包-49-(1)

副本

合同编号：

## 昆阳路越江及配套道路工程

# 施工承包合同

发包人：上海公路投资建设发展有限公司

承包人：上海公路桥梁（集团）有限公司

签订日期： 2016年 12月

## 昆阳路越江及配套道路工程

### 合同协议书

发包人：上海公路投资建设发展有限公司

承包人：上海公路桥梁（集团）有限公司

鉴于：

发包人为实施昆阳路越江及配套道路工程（以下简称“本工程”）在 2016 年 11 月进行了公开招标，并接受了承包人对本工程的投标。为进一步明确各自的责任、互相配合，双方根据《中华人民共和国合同法》等有关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，并结合本工程具体情况，经协商一致，于 2016 年 12 月签订本工程合同协议书如下：

#### 第一条 工程概况

- 1、工程名称：昆阳路越江及配套道路工程
- 2、工程地点：上海市闵行区、奉贤区
- 3、工程规模及承包范围：

本工程承包范围：北起东川路交叉口，起点桩号 K3+052.71，跨越黄浦江后，南至西闸公路南侧，与浦卫公路相衔接，终点桩号 K6+540，全长约 3.49km。其中，黄浦江大桥长约 1.94km，两端接线道路长约 1.55km。

主要工程内容：道路、排水、黄浦江大桥（主桥、引桥）、地面跨河桥、交通安全设施、照明、管理用房工程；不包含交通监控、通信、景观照明、绿化工程。

#### 第二条 合同工期

本工程计划开工日期为：2016 年 12 月 25 日；计划竣工日期为：2020 年 6 月 25 日，本工程项目总日历天数为 1278 天，具体开工日期以监理工程师签发的开工令为准。

#### 第三条 质量、安全生产、文明施工等目标

质量目标：本工程必须确保分项工程合格率 100%；单位工程一次验收合格率 100%，工程质量合格，争创上海市优质结构奖或上海市市政金奖。

安全生产目标：无重大伤亡事故，事故负伤率控制在 0.6‰ 以下，无重大设备、火灾、管线、交通等事故，争创上海市安全标准化样板工地。

文明施工及环境保护管理目标：不发生各类污染环境事故，杜绝江河污染事件；争创行业主管部门评定的“文明工地”。

#### 第四条 合同价款

1、本工程签约合同总价暂定为人民币（大写）捌亿贰仟叁佰陆拾捌万陆仟捌佰陆拾捌元（¥82368.6868万元），其中：

- (1) 暂估价：8936万元
- (2) 暂列金额：2000万元
- (3) 安全防护、文明施工等措施费为：3626.8366万元
- (4) 合同价（合同价=签约合同总价-暂估价-暂列金额）：71432.6868万元

2、本合同为固定单价合同，除非合同另有规定，工程量清单中有标价的综合单价（即全费用单价）和总额价均已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、检验、试验、损耗、保险、税费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

3、最终结算根据承包人按施工图纸（含设计变更、工程签证）实际完成的工程量，经发包人及发包人委托的审价单位审核确认后按实结算，单价按照承包人投标书中的综合单价；招标文件中明确包干使用的项目由承包人按其中标报价包干使用，不作调整；若有新增项目，结算综合单价按合同文件约定计算。

#### 第五条 项目主要负责人：

承包人项目经理：张志勇

承包人技术负责人：游江

承包人安全负责人：储雷/相益锋

#### 第六条 下列文件应视为构成并作为阅读和理解本合同的组成部分，即：

- (1) 合同协议书；
- (2) 中标通知书；
- (3) 投标函及投标函附录；
- (4) 专用合同条款；
- (5) 通用合同条款；
- (6) 技术标准和要求；
- (7) 图纸；
- (8) 已标价工程量清单；
- (9) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所做出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。

上述文件将互相补充,若有不明确或不一致之处,以上列次序在先者为准。

#### **第七条本工程部分参建单位:**

本工程的设计单位: 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司/上海城市建设设计研究总院(联合体)

本工程的施工监理单位为: 中铁武汉大桥工程咨询监理有限公司

本工程的财务监理单位为: 上海亚圣建设工程造价咨询有限公司

#### **第八条 资金监管**

为了确保发包人支付给承包人的工程价款承包人能够专款专用,发包人将通过指定银行对承包人的工程价款使用情况进行资金监管。承包人应在发包人指定银行开设本项目结算专用账户,发包人将通过该账户向承包人支付工程价款,承包人不得将该账户做他项使用。在账户开设后,承包人应配合发包人在与监管银行签订“资金监管协议”后,向银行出具“接受监管同意书”。承包人从该账户内支取、转账任何一笔资金时,应于每月初编制用款计划表,经发包人审核后交监管银行作支付依据。监管期限直至工程通过竣工验收止(承包期满止)。

#### **第九条 争议解决**

因本合同执行过程中双方发生纠纷,双方可就纠纷事项进行友好协商或通过双方上级主管部门进行调解解决,如经协商或调解后均不能解决,任何一方可就本合同产生的纠纷向上海仲裁委员会申请仲裁。

#### **第十条 合同的生效和终止**

本合同协议书经双方签署盖章完毕,且承包人向发包人提供符合合同文件要求的银行履约保函后生效。

本合同于全部工程竣工并经竣(交)工验收合格、缺陷责任期满并完成审计、结清合同价款后终止。

#### **第十一条 合同份数**

本合同正本二份,副本八份,合同双方各执正本一份,副本四份,当正本与副本的内容不一致时,以正本为准。

#### **第十二条 合同附件**

附件一：安全生产责任协议

附件二：文明施工责任协议书

附件三：廉洁协议

附件四：治安消防协议

本合同协议书附件与本合同具有同等效力，发包人、承包人均应履行附件约定的相关义务。

（以下无正文）

(本页为签署页)



法定代表人或其授权代表:



联系人:

单位地址:

电话:



法定代表人或其授权代表:



联系人:

单位地址:

电话:

签约日期: 2016 年 12 月 15 日

上海市长宁区哈密路 99 号

## 公路工程交工验收证书

交工验收时间：2020.10.26

合同段交工验收证书第 号

工程名称：昆阳路越江及配套道路工程		合同段名称及编号：昆阳路越江及配套道路工程 (东川路~西闸公路)(1601KQ0005 C01)		
项目法人：上海公路投资建设发展有限公司		设计单位：上海市城市建设设计研究总院 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司		
施工单位：上海公路桥梁(集团)有限公司		监理单位：中铁武汉大桥工程咨询监理有限公司		
<p>本合同段主要工程量：工程北起东川路起点桩号 K3+052.710，跨越黄浦江后，与浦卫公路相衔接，终点桩号 K6+540.000，全长约 3.49km。其中，黄浦江大桥长约 1.94km，主桥 540m。两端接线道路长约 1.55km。地面中小桥 3 座。工程还包括新建雨、污水管；新建管理用房 1 座；新建电梯结构 4 座；交通安全设施；照明。</p>				
本合同段价款	原合同	82368.6868 万元	实际	
本合同段工期	原合同	1278 日历天	实际	
<p>对工程质量、合同执行情况的评价、遗留问题、缺陷的处理意见及有关决定(内容较多时，可用附件)</p> <p>项目部建立健全质量保证体系和建立相应的质检制度，使每个项目、每道工序、每个环节都有具体的质量负责人和具体的质量管理目标，以保证本工程的施工质量。项目经理为项目工程质量第一责任人；项目部设专职质检员，每个施工队也按要求配备专职质检员，实行项目部、分包、施工班组三级质量控制，严格把好质量关。对工程使用的原材料、成品、半成品及某些构件的严格把关是确保工程质量的重要环节。项目部严格要求按照批量、批次对进场的原材料、成品、半成品进行抽检，将抽检结果及时上报监理组，并积极配合试验监理工程师进行抽检，合格后才允许使用。材料台帐与工程实际进度及现场实际使用相符合，且与现场材料的质量证明书一致。</p> <p>本单位工程未发生任何质量问题和质量事故。项目现剩余工程量为主墩防撞设施、黄浦江防汛墙(闵行段)，主墩防撞设施计划完成时间 2021.1.30，黄浦江防汛墙(闵行段)计划完成时间 2021.5.31。</p>				

(施工单位的意见)

施工单位法人代表或授权人 (签字)

沈永东印



单位盖章

年 月 日

(合同段监理单位对有关问题的意见)

合同段监理单位法人代表或授权人 (签字)



单位盖章

日

(设计单位的意见)

设计单位法人代表或授权人 (签字)

王炯

Handwritten signature of Wang Jiong



单位盖章

年 月 日

(项目法人的意见)

项目法人代表或授权人 (签字)

闫斌



单位盖章

年 月 日

## 上海城投公路投资（集团）有限公司 工程建设总监、项目经理变更申请表

工程项目	昆阳路越江及配套道路工程				编号	31011220170306001135			
单位名称	上海公路桥梁（集团）有限公司				变更次数	本项目总第1次变更			
法人代表	胡军	联系人	吴骏	联系电话	13916069197	地址邮编			
投标人员	张志勇	担任岗位	项目经理	专业技术职称	高级工程师	上岗证	一级建造师	年龄	45
变更人员	吴骏	拟担任岗位	项目经理	专业技术职称	工程师	上岗证	一级建造师	年龄	39

变更原因：工作岗位调动

变更人员相应工作经历：

1998.06~2000.08 上海轨道交通3号线7标 技术员  
 2000.08~2002.08 上海轨道交通5号线4标 总工  
 2002.08~2004.09 上海西藏路桥改建工程 项目副经理  
 2004.09~2006.06 上海中环线A2.6标共和新路立交 工区经理  
 2006.06~2008.03 江苏江阴霞客大道A标 常务副经理  
 2008.03~2010.11 上海仙霞西路道路新建工程三工区 项目经理  
 2010.12~2011.07 上海长阳路道路辟通工程1标 项目经理  
 2011.07~2012.08 安徽和县和州大桥工程 项目经理  
 2012.08~2015.11 嘉闵高架JMN1-1标工程 项目经理  
 2015.12~至今 上海公路桥梁（集团）有限公司总承包一部 副总经理  
 企业主要领导（签字、盖章）：  日期：2017.2.27

施工监理审核意见：  
 同意变更 昆阳路越江及配套道路工程 项目经理（签字、盖章）：  日期：2017.2.28

工程现场指挥部拟办意见：  
 同意 指挥长（签字、盖章）：  日期：2017.3.16

直属单位意见：  
 同意 分管领导（签字、盖章）：  日期：2017.3.23

集团公司工程综合管理部意见：  
 拟变更项目经理符合招标文件要求。 分管领导（签字、盖章）：  日期：2017.3.27

集团公司审批意见：  
 分管领导（签字、盖章）：  日期：2017.4.1

备注：本申请表一式五份：申报单位、现场监理组、工程现场指挥部、直属单位、集团公司工程综合管理部各一份。

企业名称	上海公路桥梁(集团)有限公司		
工程名称	昆阳路越江及配套道路工程	项目类型	特大型桥梁工程
合同价(万元)	82368.6868	结算价(万元)	82368.6868
技术等级	二级公路	合同段名称	昆阳路越江及配套道路工程
开工日期	2016-12-25	交工日期	2020-10-26
竣工日期		建设状态	总包已建
合同段开始桩号	K3+052.710	合同段结束桩号	K6+540.000
质量评定情况	合格	所在省份	上海市
项目代码			
主要工程量	工程北起东川路起点桩号K3+052.710,跨越黄浦江后,与浦卫公路相衔接,终点桩号K6+540.000,全长约3.49km,其中,黄浦江大桥长约1.94km,主桥540m,两端引线道路长约1.55km,地库中小桥3座,工程还包括新建雨、污水管,新建管理用房1座,新建电杆结构4座,交通安全设施,照明。		

人员履约信息

序号	姓名	担任岗位或专业负责人	任职日期
1	吴敏	项目经理	2016-12-25-2020-10-26
2	陈海星	项目总工	2016-12-25-2020-10-26

 打印

## 8、技术负责人情况

### 表 7 技术负责人简历表

投标人名称：上海公路桥梁（集团）有限公司

姓名	蒋海里	性别	男	年龄	44 岁	
学历及专业	大学本科、土木工程		职称及专业	正高级工程师、桥梁工程		
参加工作年限	22 年		从事技术负责人工作年限	13 年		
主要工作经历	/					
<b>类似项目业绩</b>						
建设单位	项目名称	建设地点	合同金额 (万元)	合同范围及内容	竣工验收日期	证明文件 页码
上海城投 (集团) 有限公司	昆阳路 越江及 配套道 路工程	上海市	82368.6 9	北起东川路交叉口，起点桩号 K3+052.71，跨越黄浦江后，南至西闸公路南侧，与浦卫公路相衔接，终点桩号 K6+540，全长约 3.49km。其中，黄浦江大桥长约 1.94km，两端接线道路长约 1.55km。  主要工程内容：道路、排水、黄浦江大桥（主桥、引桥）、地面跨河桥、交通安全设施、照明、管理用房工程；不包含交通监控、通信、景观照明、绿化工程。	2020 年 10 月 26 日	94-105

注：后附相关证明材料。



# 上海市高级专业技术职称证书

姓 名： 蒋海里  
性 别： 男  
出生年月： 1980-01  
证件类型： 居民身份证  
证 件 号： 320223198001090412  
工 作 单 位： 上海公路桥梁（集团）有限公司

职 称 名 称： 正高级工程师  
专 业 名 称： 桥梁工程  
评 审 机 构： 上海市工程系列正高级职称评审委员会（建设交通类）

取得职称时间： 2023-01-17  
证 书 编 号： 22GEEACA0489



请下载“上海人社”APP  
扫描二维码查询证书信息



## 参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	蒋海里		社会保障号码		320223198001090412		证件号码		320223198001090412		
序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月
1	201912	已缴费		21	202108	已缴费		41	202304	已缴费	
2	202001	已缴费		22	202109	已缴费		42	202305	已缴费	
3	202002	已缴费		23	202110	已缴费		43	202306	已缴费	
4	202003	已缴费		24	202111	已缴费		44	202307	已缴费	
5	202004	已缴费		25	202112	已缴费		45	202308	已缴费	
6	202005	已缴费		26	202201	已缴费		46	202309	已缴费	
7	202006	已缴费		27	202202	已缴费		47	202310	已缴费	
8	202007	已缴费		28	202203	已缴费		48	202311	已缴费	
9	202008	已缴费		29	202204	已缴费		49	202312	已缴费	
10	202009	已缴费		30	202205	已缴费		50	202401	已缴费	
11	202010	已缴费		31	202206	已缴费		51	202402	已缴费	
12	202011	已缴费		32	202207	已缴费		52	202403	已缴费	
13	202012	已缴费		33	202208	已缴费		53	202404	已缴费	
14	202101	已缴费		34	202209	已缴费		54	202405	已缴费	
15	202102	已缴费		35	202210	已缴费		55	202406	已缴费	
16	202103	已缴费		36	202211	已缴费		56	202407	已缴费	
17	202104	已缴费		37	202212	已缴费		57	202408	已缴费	
18	202105	已缴费		38	202301	已缴费		58	202409	已缴费	
19	202106	已缴费		39	202302	已缴费		59	202410	已缴费	
20	202107	已缴费		40	202303	已缴费		60	202411	已缴费	
近60个月缴费单位信息											
缴费单位名称			缴费起止时间			缴费单位名称			缴费起止时间		
上海公路桥梁(集团)有限公司			2019年12月-2024年11月								
截至2024年11月, 累计缴费月数						268					

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心



电子印章 MEQCIErhYJT0j5JKgdEMGH1UbcWK1UumH+g3vTFPOmzHmaAiATkVwsyAVNNWC8VKQ0k jsrxrF1ZZyoQSIHo5+VsHt8  
验证码: m1w==

## 业绩一：昆阳路越江及配套道路工程



报建编号	1601KQ0005 C01
发包方式	公开招标


### 上海市建设工程施工中标通知书

(第一联：招标人)

上海公路桥梁(集团)有限公司

我单位 昆阳路越江及配套道路工程 工程, 经评审由你单位中标。请你单位自中标通知书发出之日起30日内, 来我单位签订书面合同。

建设地点	闵行区、奉贤区		
建筑面积	0平方米	建筑规模	详见项目明细表
绿化面积	49000平方米		
中标价	82368.6868万元	工期	1278日历天
注册建造师	张志勇	注册专业	市政公用工程, 公路工程
		注册号	沪131050805048
备注	1、暂列金额 <u>2000</u> 万元。 2、暂估价 <u>8936</u> 万元; 其中专业工程暂估价 <u>0</u> 万元。 详见专业工程暂估价明细表。		

招标人: (盖章)  法定代表人: (盖章)    2016年12月6日	备案单位: (盖章)   招标投标备案章 2016年12月13日
--	--

附注:  
 1. 通知书一式四联, 第一联: 招标人; 第二联: 中标人; 第三联: 招标投标监管部门; 第四联: 交易中心。  
 2. 本中标通知书无二维码和备案章无效。  
 3. 本中标通知书可通过二维码在www.ciac.sh.cn网站验证。

上海市建设工程招标投标管理办公室 制  
2014版

报建编号	1601KQ0005 C01
发包方式	公开招标



### 项目明细表

其他工程	
名称	备注
昆阳路越江及配套道路工程	起点桩号K3+052.71, 终点桩号K6+540, 全长约3.49km。其中, 黄浦江大桥长约1.94km, 两端接线道路长约1.55km。主要工作内容包括: 道路、排水、黄浦江大桥(主桥、引桥)、地面跨河桥、交通安全设施、照明、管理用房工程。

招标人: (盖章)  法定代表人: (盖章) 	2016年12月6日 	备案单位: (盖章)  2016年12月13日
--	---	---

- 附注:
1. 通知书一式四联, 第一联: 招标人; 第二联: 中标人; 第三联: 招标投标监管部门; 第四联: 交易中心。
  2. 本中标通知书无二维码和备案章无效。
  3. 本中标通知书可通过二维码在www.ciac.sh.cn网站验证。

上海市建设工程招标投标管理办公室 制  
2014版 

总包-49-(1)

副本

合同编号：

## 昆阳路越江及配套道路工程

# 施工承包合同

发包人：上海公路投资建设发展有限公司

承包人：上海公路桥梁（集团）有限公司

签订日期： 2016年 12月

# 昆阳路越江及配套道路工程 合同协议书

发包人：上海公路投资建设发展有限公司

承包人：上海公路桥梁（集团）有限公司

鉴于：

发包人为实施昆阳路越江及配套道路工程（以下简称“本工程”）在 2016 年 11 月进行了公开招标，并接受了承包人对本工程的投标。为进一步明确各自的责任、互相配合，双方根据《中华人民共和国合同法》等有关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，并结合本工程具体情况，经协商一致，于 2016 年 12 月签订本工程合同协议书如下：

## 第一条 工程概况

- 1、工程名称：昆阳路越江及配套道路工程
- 2、工程地点：上海市闵行区、奉贤区
- 3、工程规模及承包范围：

本工程承包范围：北起东川路交叉口，起点桩号 K3+052.71，跨越黄浦江后，南至西闸公路南侧，与浦卫公路相衔接，终点桩号 K6+540，全长约 3.49km。其中，黄浦江大桥长约 1.94km，两端接线道路长约 1.55km。

主要工程内容：道路、排水、黄浦江大桥（主桥、引桥）、地面跨河桥、交通安全设施、照明、管理用房工程；不包含交通监控、通信、景观照明、绿化工程。

## 第二条 合同工期

本工程计划开工日期为：2016 年 12 月 25 日；计划竣工日期为：2020 年 6 月 25 日，本工程项目总日历天数为 1278 天，具体开工日期以监理工程师签发的开工令为准。

## 第三条 质量、安全生产、文明施工等目标

质量目标：本工程必须确保分项工程合格率 100%；单位工程一次验收合格率 100%，工程质量合格，争创上海市优质结构奖或上海市市政金奖。

安全生产目标：无重大伤亡事故，事故负伤率控制在 0.6‰以下，无重大设备、火灾、管线、交通等事故，争创上海市安全标准化样板工地。

文明施工及环境保护管理目标：不发生各类污染环境事故，杜绝江河污染事件；争创行业主管部门评定的“文明工地”。

#### 第四条 合同价款

1、本工程签约合同总价暂定为人民币（大写）捌亿贰仟叁佰陆拾捌万陆仟捌佰陆拾捌元（¥82368.6868万元），其中：

- （1）暂估价：8936万元
- （2）暂列金额：2000万元
- （3）安全防护、文明施工等措施费为：3626.8366万元
- （4）合同价（合同价=签约合同总价-暂估价-暂列金额）：71432.6868万元

2、本合同为固定单价合同，除非合同另有规定，工程量清单中有标价的综合单价（即全费用单价）和总额价均已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、检验、试验、损耗、保险、税费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

3、最终结算根据承包人按施工图纸（含设计变更、工程签证）实际完成的工程量，经发包人及发包人委托的审价单位审核确认后按实结算，单价按照承包人投标书中的综合单价；招标文件中明确包干使用的项目由承包人按其中标报价包干使用，不作调整；若有新增项目，结算综合单价按合同文件约定计算。

#### 第五条 项目主要负责人：

承包人项目经理：张志勇

承包人技术负责人：游江

承包人安全负责人：储雷/相益锋

#### 第六条 下列文件应视为构成并作为阅读和理解本合同的组成部分，即：

- （1）合同协议书；
- （2）中标通知书；
- （3）投标函及投标函附录；
- （4）专用合同条款；
- （5）通用合同条款；
- （6）技术标准和要求；
- （7）图纸；
- （8）已标价工程量清单；
- （9）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所做出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。

上述文件将互相补充,若有不明确或不一致之处,以上列次序在先者为准。

#### **第七条本工程部分参建单位:**

本工程的设计单位: 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司/上海城市建设设计研究总院(联合体)

本工程的施工监理单位为: 中铁武汉大桥工程咨询监理有限公司

本工程的财务监理单位为: 上海亚圣建设工程造价咨询有限公司

#### **第八条 资金监管**

为了确保发包人支付给承包人的工程价款承包人能够专款专用,发包人将通过指定银行对承包人的工程价款使用情况进行资金监管。承包人应在发包人指定银行开设本项目结算专用账户,发包人将通过该账户向承包人支付工程价款,承包人不得将该账户做他项使用。在账户开设后,承包人应配合发包人在与监管银行签订“资金监管协议”后,向银行出具“接受监管同意书”。承包人从该账户内支取、转账任何一笔资金时,应于每月初编制用款计划表,经发包人审核后交监管银行作支付依据。监管期限直至工程通过竣工验收止(承包期满止)。

#### **第九条 争议解决**

因本合同执行过程中双方发生纠纷,双方可就纠纷事项进行友好协商或通过双方上级主管部门进行调解解决,如经协商或调解后均不能解决,任何一方可就本合同产生的纠纷向上海仲裁委员会申请仲裁。

#### **第十条 合同的生效和终止**

本合同协议书经双方签署盖章完毕,且承包人向发包人提供符合合同文件要求的银行履约保函后生效。

本合同于全部工程竣工并经竣(交)工验收合格、缺陷责任期满并完成审计、结清合同价款后终止。

#### **第十一条 合同份数**

本合同正本二份,副本八份,合同双方各执正本一份,副本四份,当正本与副本的内容不一致时,以正本为准。

#### **第十二条 合同附件**

附件一：安全生产责任协议

附件二：文明施工责任协议书

附件三：廉洁协议

附件四：治安消防协议

本合同协议书附件与本合同具有同等效力，发包人、承包人均应履行附件约定的相关义务。

（以下无正文）

(本页为签署页)



法定代表人或其授权代表:



联系人:

单位地址:

电话:



法定代表人或其授权代表:



联系人:

单位地址:

电话:

签约日期: 2016 年 12 月 15 日

上海市长宁区哈密路 99 号

## 公路工程交工验收证书

交工验收时间：2020.10.26

合同段交工验收证书第 号

工程名称：昆阳路越江及配套道路工程		合同段名称及编号：昆阳路越江及配套道路工程 (东川路~西闸公路)(1601KQ0005 C01)		
项目法人：上海公路投资建设发展有限公司		设计单位：上海市城市建设设计研究总院 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司		
施工单位：上海公路桥梁(集团)有限公司		监理单位：中铁武汉大桥工程咨询监理有限公司		
<p>本合同段主要工程量：工程北起东川路起点桩号 K3+052.710，跨越黄浦江后，与浦卫公路相衔接，终点桩号 K6+540.000，全长约 3.49km。其中，黄浦江大桥长约 1.94km，主桥 540m。两端接线道路长约 1.55km。地面中小桥 3 座。工程还包括新建雨、污水管；新建管理用房 1 座；新建电梯结构 4 座；交通安全设施；照明。</p>				
本合同段价款	原合同	82368.6868 万元	实际	
本合同段工期	原合同	1278 日历天	实际	
<p>对工程质量、合同执行情况的评价、遗留问题、缺陷的处理意见及有关决定(内容较多时，可用附件)</p> <p>项目部建立健全质量保证体系和建立相应的质检制度，使每个项目、每道工序、每个环节都有具体的质量负责人和具体的质量管理目标，以保证本工程的施工质量。项目经理为项目工程质量第一责任人；项目部设专职质检员，每个施工队也按要求配备专职质检员，实行项目部、分包、施工班组三级质量控制，严格把好质量关。对工程使用的原材料、成品、半成品及某些构件的严格把关是确保工程质量的重要环节。项目部严格要求按照批量、批次对进场的原材料、成品、半成品进行抽检，将抽检结果及时上报监理组，并积极配合试验监理工程师进行抽检，合格后才允许使用。材料台帐与工程实际进度及现场实际使用相符合，且与现场材料的质量证明书一致。</p> <p>本单位工程未发生任何质量问题和质量事故。项目现剩余工程量为主墩防撞设施、黄浦江防汛墙(闵行段)，主墩防撞设施计划完成时间 2021.1.30，黄浦江防汛墙(闵行段)计划完成时间 2021.5.31。</p>				

(施工单位的意见)

施工单位法人代表或授权人 (签字)

沈永东印



单位盖章

年 月 日

(合同段监理单位对有关问题的意见)

合同段监理单位法人代表或授权人 (签字)



单位盖章

日

(设计单位的意见)

设计单位法人代表或授权人 (签字)

王炯



单位盖章

年 月 日

(项目法人的意见)

项目法人代表或授权人 (签字)

黄斌



单位盖章

年 月 日

## 上海城投公路投资（集团）有限公司 工程建设总监、项目经理变更申请表

工程项目	昆阳路越江及配套道路工程				编号	31011220170306001135			
单位名称	上海公路桥梁（集团）有限公司				变更次数	本项目总第1次变更			
法人代表	胡军	联系人	吴骏	联系电话	13916069197	地址邮编			
投标人员	张志勇	担任岗位	项目经理	专业技术职称	高级工程师	上岗证	一级建造师	年龄	45
变更人员	吴骏	拟担任岗位	项目经理	专业技术职称	工程师	上岗证	一级建造师	年龄	39

变更原因：工作岗位调动

变更人员相应工作经历：

1998.06~2000.08 上海轨道交通3号线7标 技术员  
 2000.08~2002.08 上海轨道交通5号线4标 总工  
 2002.08~2004.09 上海西藏路桥改建工程 项目副经理  
 2004.09~2006.06 上海中环线A2.6标共和新路立交 工区经理  
 2006.06~2008.03 江苏江阴霞客大道A标 常务副经理  
 2008.03~2010.11 上海仙霞西路道路新建工程三工区 项目经理  
 2010.12~2011.07 上海长阳路道路辟通工程1标 项目经理  
 2011.07~2012.08 安徽和县和州大桥工程 项目经理  
 2012.08~2015.11 嘉闵高架JMN1-1标工程 项目经理  
 2015.12~至今 上海公路桥梁（集团）有限公司总承包一部 副总经理  
 企业主要领导（签字、盖章）：  日期：2017.2.27

施工监理审核意见：

同意变更 昆阳路越江及配套道路工程 项目经理（签字、盖章）：  日期：2017.2.28

工程现场指挥部拟办意见：

同意 指挥长（签字、盖章）：  日期：2017.3.16

直属单位意见：

同意 分管领导（签字、盖章）：  日期：2017.3.23

集团公司工程综合管理部意见

拟变更项目经理符合招标文件要求。  
 郑英伟 工程综合管理部 分管领导（签字、盖章）  日期：2017.3.27

集团公司审批意见

分管领导（签字、盖章）：  日期：2017.4.1

备注：本申请表一式五份：申报单位、现场监理组、工程现场指挥部、直属单位、集团公司工程综合管理部各一份。

企业名称	上海路桥集团(集团)有限公司		
工程名称	昆阳路越江及配套道路工程	项目类型	特大型桥梁工程
合同价(万元)	82368.6868	结算价(万元)	82368.6868
技术等级	二级公路	合同段名称	昆阳路越江及配套道路工程
开工日期	2016-12-25	完工日期	2020-10-26
竣工日期		建设状态	总包已建
合同段开始桩号	K3+052.710	合同段结束桩号	K6+540.000
质量评定情况	合格	所在省份	上海市
项目代码			
主要工程量	工程北起东川路起点桩号K3+052.710, 跨越黄浦江后, 与浦卫公路相衔接, 终点桩号K6+540.000, 全长约3.49km。其中, 黄浦江大桥长约1.94km, 主桥540m, 两端引线道路长约1.55km。地库中小桥3座。工程还包括新建雨、污水管, 新建管理用房1座, 新建电杆结构4座, 交通安全设施, 照明。		

人员的信息

序号	姓名	担任岗位或专业负责人	任职日期
1	吴敏	项目经理	2016-12-25-2020-10-26
2	陈海星	项目总工	2016-12-25-2020-10-26

📄 年报


## 9、安全负责人基本情况

### 表 8 安全负责人简历表

投标人名称：上海公路桥梁（集团）有限公司

姓名	相益锋	性别	男	年龄	46 岁	
学历及专业	专科、安全技术管理		安全 C 证	沪建安 C3(2019)0104355		
参加工作年限	25 年		从事安全负责人工作年限	12 年		
主要工作经历	/					
<b>类似项目业绩</b>						
建设单位	项目名称	建设地点	合同金额 (万元)	合同范围及内容	竣工验收日期	证明文件 页码
上海城投 (集团) 有限公司	昆阳路 越江及 配套道 路工程	上海市	82368.69	<p>北起东川路交叉口，起点桩号 K3+052.71，跨越黄浦江后，南至西闸公路南侧，与浦卫公路相衔接，终点桩号 K6+540，全长约 3.49km。其中，黄浦江大桥长约 1.94km，两端接线道路长约 1.55km。</p> <p>主要工程内容：道路、排水、黄浦江大桥(主桥、引桥)、地面跨河桥、交通安全设施、照明、管理用房工程；不包含交通监控、通信、景观照明、绿化工程。</p>	2020 年 10 月 26 日	113-124

注：后附相关证明材料。





持证人签名 \_\_\_\_\_

执业证号 31060010289

3

姓名 相益锋

性别 男

执业资格证书编号 0004155

发证日期 2012年2月21日

### 注册记录

注册类别: 建筑施工安全  
 聘用单位: 上海市第一市政工程有限公司  
 有效期至: 2015年2月20日

注册类别: 建筑施工安全  
 聘用单位: 上海公路桥梁(集团)有限公司  
 变更日期: 2015年12月17日

### 注册记录

注册类别: 建筑施工安全  
 聘用单位: 上海公路桥梁(集团)有限公司  
 有效期至: 2018年02月20日

相益锋 31022619780127073x  
 注册类别: 建筑施工安全  
 聘用单位: 上海公路桥梁(集团)有限公司  
 有效期至: 2021年02月20日


注册记录

Y1811 相益锋 31022619780127073X

注册类别：建筑施工安全

聘用单位：上海公路桥梁（集团）有限公司

有效期：2021年2月21日至2026年2月20日



注册记录

# 上海市高级专业技术职称证书

姓 名： 相益锋  
性 别： 男  
出 生 年 月： 1978-01  
证 件 类 别： 居民身份证  
证 件 号： 31022619780127073X  
工 作 单 位： 上海公路桥梁（集团）有限公司

职 称 名 称： 高级工程师  
专 业 名 称： 工程管理  
评 审 机 构： 上海市工程系列土建施工专业高级职称评审委员会

取得职称时间： 2021-12-28

证 书 编 号： 21C2021543



请下载“上海人社”APP  
扫描二维码查询证书信息



建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员  
安全生产考核合格证书

编号：沪建安C3（2019）0104355

姓 名：相益锋

性 别：男

出生年月：1978年01月27日

企业名称：上海公路桥梁（集团）有限公司

职 务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2019年08月20日

有效 期：2023年06月30日 至 2026年06月29日



发证机关：上海市住房和城乡建设管理委员会

发证日期：2023年03月12日



## 参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名		相益锋		社会保障号码				31022619780127073X				证件号码		31022619780127073X	
序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月
1	201912	已缴费		21	202108	已缴费		41	202304	已缴费					
2	202001	已缴费		22	202109	已缴费		42	202305	已缴费					
3	202002	已缴费		23	202110	已缴费		43	202306	已缴费					
4	202003	已缴费		24	202111	已缴费		44	202307	已缴费					
5	202004	已缴费		25	202112	已缴费		45	202308	已缴费					
6	202005	已缴费		26	202201	已缴费		46	202309	已缴费					
7	202006	已缴费		27	202202	已缴费		47	202310	已缴费					
8	202007	已缴费		28	202203	已缴费		48	202311	已缴费					
9	202008	已缴费		29	202204	已缴费		49	202312	已缴费					
10	202009	已缴费		30	202205	已缴费		50	202401	已缴费					
11	202010	已缴费		31	202206	已缴费		51	202402	已缴费					
12	202011	已缴费		32	202207	已缴费		52	202403	已缴费					
13	202012	已缴费		33	202208	已缴费		53	202404	已缴费					
14	202101	已缴费		34	202209	已缴费		54	202405	已缴费					
15	202102	已缴费		35	202210	已缴费		55	202406	已缴费					
16	202103	已缴费		36	202211	已缴费		56	202407	已缴费					
17	202104	已缴费		37	202212	已缴费		57	202408	已缴费					
18	202105	已缴费		38	202301	已缴费		58	202409	已缴费					
19	202106	已缴费		39	202302	已缴费		59	202410	已缴费					
20	202107	已缴费		40	202303	已缴费		60	202411	已登记					
<b>近60个月缴费单位信息</b>															
缴费单位名称				缴费起止时间				缴费单位名称				缴费起止时间			
上海公路桥梁(集团)有限公司				2019年12月-2024年10月											
截至2024年11月, 累计缴费月数												302			

备注: 1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据, 供参考; 亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态; “累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证, 是对外经办业务指定电子印章, 与社保经办机构印章具有同等效力, 不再另行盖章。

经办机构: 上海市社会保险事业管理中心



电子印章 MEUCIQC3k1rzCJPiWtebHTo8FaH5Nk21Usb2ax6wNC30DBykgIgyjMC8qINs6d2k+r1KqiTziJrBdpsR19fbcz1rGQ  
 验证码: WgzA=

## 业绩一：昆阳路越江及配套道路工程



报建编号	1601KQ0005 C01
发包方式	公开招标

## 上海市建设工程施工中标通知书

(第一联：招标人)

上海公路桥梁(集团)有限公司

我单位 昆阳路越江及配套道路工程 工程, 经评审由你单位中标。请你单位自中标通知书发出之日起30日内, 来我单位签订书面合同。

建设地点	闵行区、奉贤区		
建筑面积	0平方米	建筑规模	详见项目明细表
绿化面积	49000平方米		
中标价	82368.6868万元	工期	1278日历天
注册建造师	张志勇	注册专业	市政公用工程, 公路工程 注册号 沪131050805048
备注	1、暂列金额 <u>2000</u> 万元。 2、暂估价 <u>8936</u> 万元; 其中专业工程暂估价 <u>0</u> 万元。 详见专业工程暂估价明细表。		

招标人: (盖章)	备案单位: (盖章)
法定代表人: (盖章)	上海市建设工程招标投标管理办公室 招标投标备案章
2016年12月6日	2016年12月13日

附注: 1. 通知书一式四联, 第一联: 招标人; 第二联: 中标人; 第三联: 招标投标监管部门; 第四联: 交易中心。  
2. 本中标通知书无二维码和备案章无效。  
3. 本中标通知书可通过二维码在www.ciac.sh.cn网站验证。

上海市建设工程招标投标管理办公室 制  
2014版

报建编号	1601KQ0005 C01
发包方式	公开招标



### 项目明细表

其他工程	
名称	备注
昆阳路越江及配套道路工程	起点桩号K3+052.71, 终点桩号K6+540, 全长约3.49km。其中, 黄浦江大桥长约1.94km, 两端接线道路长约1.55km。主要工作内容包包括: 道路、排水、黄浦江大桥(主桥、引桥)、地面跨河桥、交通安全设施、照明、管理用房工程。

招标人: (盖章)  法定代表人: (盖章) 	2016年12月6日 	备案单位: (盖章)  2016年12月13日
--	---	---

- 附注:
1. 通知书一式四联, 第一联: 招标人; 第二联: 中标人; 第三联: 招标投标监管部门; 第四联: 交易中心。
  2. 本中标通知书无二维码和备案章无效。
  3. 本中标通知书可通过二维码在www.ciac.sh.cn网站验证。

上海市建设工程招标投标管理办公室 制  
2014版 

总包-49-(1)

副本

合同编号：

## 昆阳路越江及配套道路工程

# 施工承包合同

发包人：上海公路投资建设发展有限公司

承包人：上海公路桥梁（集团）有限公司

签订日期： 2016年 12月

# 昆阳路越江及配套道路工程 合同协议书

发包人：上海公路投资建设发展有限公司

承包人：上海公路桥梁（集团）有限公司

鉴于：

发包人为实施昆阳路越江及配套道路工程（以下简称“本工程”）在 2016 年 11 月进行了公开招标，并接受了承包人对本工程的投标。为进一步明确各自的责任、互相配合，双方根据《中华人民共和国合同法》等有关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，并结合本工程具体情况，经协商一致，于 2016 年 12 月签订本工程合同协议书如下：

## 第一条 工程概况

- 1、工程名称：昆阳路越江及配套道路工程
- 2、工程地点：上海市闵行区、奉贤区
- 3、工程规模及承包范围：

本工程承包范围：北起东川路交叉口，起点桩号 K3+052.71，跨越黄浦江后，南至西闸公路南侧，与浦卫公路相衔接，终点桩号 K6+540，全长约 3.49km。其中，黄浦江大桥长约 1.94km，两端接线道路长约 1.55km。

主要工程内容：道路、排水、黄浦江大桥（主桥、引桥）、地面跨河桥、交通安全设施、照明、管理用房工程；不包含交通监控、通信、景观照明、绿化工程。

## 第二条 合同工期

本工程计划开工日期为：2016 年 12 月 25 日；计划竣工日期为：2020 年 6 月 25 日，本工程项目总日历天数为 1278 天，具体开工日期以监理工程师签发的开工令为准。

## 第三条 质量、安全生产、文明施工等目标

质量目标：本工程必须确保分项工程合格率 100%；单位工程一次验收合格率 100%，工程质量合格，争创上海市优质结构奖或上海市市政金奖。

安全生产目标：无重大伤亡事故，事故负伤率控制在 0.6‰ 以下，无重大设备、火灾、管线、交通等事故，争创上海市安全标准化样板工地。

文明施工及环境保护管理目标：不发生各类污染环境事故，杜绝江河污染事件；争创行业主管部门评定的“文明工地”。

#### 第四条 合同价款

1、本工程签约合同总价暂定为人民币（大写）捌亿贰仟叁佰陆拾捌万陆仟捌佰陆拾捌元（¥82368.6868万元），其中：

- （1）暂估价：8936万元
- （2）暂列金额：2000万元
- （3）安全防护、文明施工等措施费为：3626.8366万元
- （4）合同价（合同价=签约合同总价-暂估价-暂列金额）：71432.6868万元

2、本合同为固定单价合同，除非合同另有规定，工程量清单中有标价的综合单价（即全费用单价）和总额价均已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、检验、试验、损耗、保险、税费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

3、最终结算根据承包人按施工图纸（含设计变更、工程签证）实际完成的工程量，经发包人及发包人委托的审价单位审核确认后按实结算，单价按照承包人投标书中的综合单价；招标文件中明确包干使用的项目由承包人按其中标报价包干使用，不作调整；若有新增项目，结算综合单价按合同文件约定计算。

#### 第五条 项目主要负责人：

承包人项目经理：张志勇

承包人技术负责人：游江

承包人安全负责人：储雷/相益锋

#### 第六条 下列文件应视为构成并作为阅读和理解本合同的组成部分，即：

- （1）合同协议书；
- （2）中标通知书；
- （3）投标函及投标函附录；
- （4）专用合同条款；
- （5）通用合同条款；
- （6）技术标准和要求；
- （7）图纸；
- （8）已标价工程量清单；
- （9）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所做出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。

上述文件将互相补充,若有不明确或不一致之处,以上列次序在先者为准。

#### **第七条本工程部分参建单位:**

本工程的设计单位: 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司/上海城市建设设计研究总院(联合体)

本工程的施工监理单位为: 中铁武汉大桥工程咨询监理有限公司

本工程的财务监理单位为: 上海亚圣建设工程造价咨询有限公司

#### **第八条 资金监管**

为了确保发包人支付给承包人的工程价款承包人能够专款专用,发包人将通过指定银行对承包人的工程价款使用情况进行资金监管。承包人应在发包人指定银行开设本项目结算专用账户,发包人将通过该账户向承包人支付工程价款,承包人不得将该账户做他项使用。在账户开设后,承包人应配合发包人在与监管银行签订“资金监管协议”后,向银行出具“接受监管同意书”。承包人从该账户内支取、转账任何一笔资金时,应于每月初编制用款计划表,经发包人审核后交监管银行作支付依据。监管期限直至工程通过竣工验收止(承包期满止)。

#### **第九条 争议解决**

因本合同执行过程中双方发生纠纷,双方可就纠纷事项进行友好协商或通过双方上级主管部门进行调解解决,如经协商或调解后均不能解决,任何一方可就本合同产生的纠纷向上海仲裁委员会申请仲裁。

#### **第十条 合同的生效和终止**

本合同协议书经双方签署盖章完毕,且承包人向发包人提供符合合同文件要求的银行履约保函后生效。

本合同于全部工程竣工并经竣(交)工验收合格、缺陷责任期满并完成审计、结清合同价款后终止。

#### **第十一条 合同份数**

本合同正本二份,副本八份,合同双方各执正本一份,副本四份,当正本与副本的内容不一致时,以正本为准。

#### **第十二条 合同附件**

附件一：安全生产责任协议

附件二：文明施工责任协议书

附件三：廉洁协议

附件四：治安消防协议

本合同协议书附件与本合同具有同等效力，发包人、承包人均应履行附件约定的相关义务。

(以下无正文)

(本页为签署页)



法定代表人或其授权代表:



联系人:

单位地址:

电话:



法定代表人或其授权代表:



联系人:

单位地址:

电话:

签约日期: 2016 年 12 月 15 日

上海市长宁区哈密路 99 号

## 公路工程交工验收证书

交工验收时间：2020.10.26

合同段交工验收证书第 号

工程名称：昆阳路越江及配套道路工程		合同段名称及编号：昆阳路越江及配套道路工程 (东川路~西闸公路)(1601KQ0005 C01)		
项目法人：上海公路投资建设发展有限公司		设计单位：上海市城市建设设计研究总院 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司		
施工单位：上海公路桥梁(集团)有限公司		监理单位：中铁武汉大桥工程咨询监理有限公司		
<p>本合同段主要工程量：工程北起东川路起点桩号 K3+052.710，跨越黄浦江后，与浦卫公路相衔接，终点桩号 K6+540.000，全长约 3.49km。其中，黄浦江大桥长约 1.94km，主桥 540m。两端接线道路长约 1.55km。地面中小桥 3 座。工程还包括新建雨、污水管；新建管理用房 1 座；新建电梯结构 4 座；交通安全设施；照明。</p>				
本合同段价款	原合同	82368.6868 万元	实际	
本合同段工期	原合同	1278 日历天	实际	
<p>对工程质量、合同执行情况的评价、遗留问题、缺陷的处理意见及有关决定(内容较多时，可用附件)</p> <p>项目部建立健全质量保证体系和建立相应的质检制度，使每个项目、每道工序、每个环节都有具体的质量负责人和具体的质量管理目标，以保证本工程的施工质量。项目经理为项目工程质量第一责任人；项目部设专职质检员，每个施工队也按要求配备专职质检员，实行项目部、分包、施工班组三级质量控制，严格把好质量关。对工程使用的原材料、成品、半成品及某些构件的严格把关是确保工程质量的重要环节。项目部严格要求按照批量、批次对进场的原材料、成品、半成品进行抽检，将抽检结果及时上报监理组，并积极配合试验监理工程师进行抽检，合格后才允许使用。材料台帐与工程实际进度及现场实际使用相符合，且与现场材料的质量证明书一致。</p> <p>本单位工程未发生任何质量问题和质量事故。项目现剩余工程量为主墩防撞设施、黄浦江防汛墙(闵行段)，主墩防撞设施计划完成时间 2021.1.30，黄浦江防汛墙(闵行段)计划完成时间 2021.5.31。</p>				

(施工单位的意见)

施工单位法人代表或授权人 (签字)

东沈  
印永



单位盖章

年 月 日

(合同段监理单位对有关问题的意见)

合同段监理单位法人代表或授权人 (签字)



单位盖章

日

(设计单位的意见)

设计单位法人代表或授权人 (签字)

王炯



单位盖章

年 月 日

(项目法人的意见)

项目法人代表或授权人 (签字)


同寅



单位盖章

年 月 日

## 上海城投公路投资（集团）有限公司 工程建设总监、项目经理变更申请表

工程项目	昆阳路越江及配套道路工程				编号	31011220170306001135			
单位名称	上海公路桥梁（集团）有限公司				变更次数	本项目总第1次变更			
法人代表	胡军	联系人	吴骏	联系电话	13916069197	地址邮编			
投标人员	张志勇	担任岗位	项目经理	专业技术职称	高级工程师	上岗证	一级建造师	年龄	45
变更人员	吴骏	拟担任岗位	项目经理	专业技术职称	工程师	上岗证	一级建造师	年龄	39
变更原因：工作岗位调动 变更人员相应工作经历： 1998.06~2000.08 上海轨道交通3号线7标 技术员 2000.08~2002.08 上海轨道交通5号线4标 总工 2002.08~2004.09 上海西藏路桥改建工程 项目副经理 2004.09~2006.06 上海中环线A2.6标共和新路立交 工区经理 2006.06~2008.03 江苏江阴霞客大道A标 常务副经理 2008.03~2010.11 上海仙霞西路道路新建工程三工区 项目经理 2010.12~2011.07 上海长阳路道路辟通工程1标 项目经理 2011.07~2012.08 安徽和县和州大桥工程 项目经理 2012.08~2015.11 嘉闵高架JMN1-1标工程 项目经理 2015.12~至今 上海公路桥梁（集团）有限公司总承包一部 副总经理 企业主要领导（签字、盖章）：  日期：2017.2.27									
施工监理审核意见： 同意变更 昆阳路越江及配套道路工程 监理工程师（签字、盖章）：  日期：2017.2.28									
工程现场指挥部拟办意见： 同意 指挥长（签字、盖章）：  日期：2017.3.16									
直属单位意见： 同意 分管领导（签字、盖章）：  日期：2017.3.23									
集团公司工程综合管理部意见： 拟变更项目经理符合招标文件要求。 分管领导（签字、盖章）：  日期：2017.3.27									
集团公司审批意见： 同意 分管领导（签字、盖章）：  日期：2017.4.1									

备注：本申请表一式五份：申报单位、现场监理组、工程现场指挥部、直属单位、集团公司工程综合管理部各一份。

企业名称	上海路桥集团(集团)有限公司		
工程名称	昆阳路越江及配套道路工程	项目类型	特大型桥梁工程
合同价(万元)	82368.6868	结算价(万元)	82368.6868
技术等级	二级公路	合同段名称	昆阳路越江及配套道路工程
开工日期	2016-12-25	交工日期	2020-10-26
竣工日期		建设状态	总包已建
合同段开始桩号	K3+052.710	合同段结束桩号	K6+540.000
质量评定情况	合格	所在省份	上海市
项目代码			
主要工程量	工程北起东川路起点桩号K3+052.710,跨越黄浦江后,与浦卫公路相衔接,终点桩号K6+540.000,全长约3.49km,其中,黄浦江大桥长约1.94km,主桥540m,两端引线道路长约1.55km,地库中小桥3座。工程还包括新建雨、污水管,新建管理用房1座,新建电杆结构4座,交通安全设施,照明。		

人员履约信息

序号	姓名	担任岗位或专业负责人	任职日期
1	吴敏	项目经理	2016-12-25-2020-10-26
2	陈海星	项目总工	2016-12-25-2020-10-26

 打印

## 10、拟派项目管理机构情况


### 表9 《项目管理机构配备情况表》

序号	职务	姓名	职称	上岗资格证明				
				证书名称	级别	证号	专业	
项目施工管理班子人员配备	1	EPC项目负责人	游江	高级工程师	注册建造师证	一级	沪 1312005200807147	市政公用工程
	2	施工项目经理	吴骏	高级工程师	注册建造师证	一级	沪 1312006200805110	公路工程
	3	技术负责人	蒋海里	高级工程师	职称证	高级	22GEEACA0489	桥梁工程
	4	生产经理	杨勇	高级工程师	职称证	高级	21C2021349	市政工程
	5	质量工程师	何海强	高级工程师	职称证	高级	22GEEBCH1440	市政工程
	6	造价工程师	贾卫建	工程师	注册造价师证	一级	建 [造]11213100006683	土木建筑
	7	施工技术人员	刘谋稳	工程师	职称证	中级	20CJZ00574	土木工程施工
	8	材料工程师	祝峰	工程师	职称证	中级	18CJ2000241	土木工程施工
	9	安全工程师	张家仁	工程师	安全C证	中级	沪建安 C3(2017)0083711	土木工程管理
	10	试验工程师	裴晓明	工程师	职称证	中级	19CJZ00197	土木工程管理
	11	档案工程师	许丽莹	工程师	职称证	中级	21CJZ00067	土木工程管理
	12	专职外部协调人员	黄肇翔	工程师	职称证	中级	24ZEZACJ0285	市政工程
	13	资料员	张一鸣	工程师	职称证	中级	17CJZ00263	土木工程施工
	14	劳资专管员	胡鸣	无	岗位证	无	031231130000200009 5	劳务
项目设计管理班子人员配备	1	设计负责人	黄政	高级工程师	职称证	高级	粤高职证字第 1800101034886	市政路桥设计
	2	桥梁专业负责人	吴永银	高级工程师	职称证	高级	1900101059736	市政路桥设计
	3	道路专业负责人	郭继业	高级工程师	职称证	高级	粤高职证字第 13000101062560	市政路桥设计
	4	钢结构专业负责人	谷岳林	高级工程师	职称证	高级	粤高职证字第 1300101062591	建筑结构设计

	5	电气专业 负责人	程一展	高级工程 师	职称证	高级	1900101059734	建筑电气 设计
	6	给排水专 业负责人	张齐云	高级工程 师	职称证	高级	粤高职证字第 1100101036482	给水排水 设计

注：后附相关证明材料。

EPC 项目负责人 游江证明材料





使用有效期: 2024年11月12日  
- 2025年05月11日

# 中华人民共和国一级建造师注册证书

姓名: 游江

性别: 男

出生日期: 1969年12月01日

注册编号: 沪1312005200807147

聘用企业: 上海公路桥梁(集团)有限公司

注册专业: 市政公用工程(有效期: 2024-03-13至2027-03-12)



请登录中国建造师网  
微信公众号扫一扫查询

个人签名: 游江

签名日期: 2024.11.12

中华人民共和国  
住房和城乡建设部  
一级建造师行政许可  
签发日期: 2024年11月23日



# 建筑施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书

编号：沪建安B（2019）0107307

姓 名：游江

性 别：男

出生年月：1969年12月01日

企业名称：上海公路桥梁（集团）有限公司

职 务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2019年10月25日

有效 期：2023年06月30日 至 2026年06月29日



发证机关：上海市住房和城乡建设管理委员会

发证日期：2023年03月12日



56



职称改革工作领导小组制

Nº2012165

游江同志

经上海市工程系列土建施工专业高级

专业技术职务任职资格

评审委员会评审，确认

你具备高级工程师

任职资格。

通过日期 2003.12.19

编号 03C2020150



姓名 游江

性别 男

出生年月 1969年12月

专业 桥道施工

工作单位 上海耿耿市工程有限公司

## 参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	游江		社会保障号码		310110196912013655		证件号码		310110196912013655		
序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月
1	201912	已缴费		21	202108	已缴费		41	202304	已缴费	
2	202001	已缴费		22	202109	已缴费		42	202305	已缴费	
3	202002	已缴费		23	202110	已缴费		43	202306	已缴费	
4	202003	已缴费		24	202111	已缴费		44	202307	已缴费	
5	202004	已缴费		25	202112	已缴费		45	202308	已缴费	
6	202005	已缴费		26	202201	已缴费		46	202309	已缴费	
7	202006	已缴费		27	202202	已缴费		47	202310	已缴费	
8	202007	已缴费		28	202203	已缴费		48	202311	已缴费	
9	202008	已缴费		29	202204	已缴费		49	202312	已缴费	
10	202009	已缴费		30	202205	已缴费		50	202401	已缴费	
11	202010	已缴费		31	202206	已缴费		51	202402	已缴费	
12	202011	已缴费		32	202207	已缴费		52	202403	已缴费	
13	202012	已缴费		33	202208	已缴费		53	202404	已缴费	
14	202101	已缴费		34	202209	已缴费		54	202405	已缴费	
15	202102	已缴费		35	202210	已缴费		55	202406	已缴费	
16	202103	已缴费		36	202211	已缴费		56	202407	已缴费	
17	202104	已缴费		37	202212	已缴费		57	202408	已缴费	
18	202105	已缴费		38	202301	已缴费		58	202409	已缴费	
19	202106	已缴费		39	202302	已缴费		59	202410	已缴费	
20	202107	已缴费		40	202303	已缴费		60	202411	已缴费	
近60个月缴费单位信息											
缴费单位名称			缴费起止时间			缴费单位名称			缴费起止时间		
上海公路桥梁(集团)有限公司			2019年12月-2024年11月								
截至2024年11月, 累计缴费月数						383					

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心



电子印章  
验证码：MEYCIQDpyBTrUJ6dVPXfqQKXTEsuF8C82urDqMDA/HBSH9W0ggThAOAo12PwGMKp64kR55sInwMOA+W8BpUjiTKBcIByz79g

# 上海公路桥梁（集团）有限公司文件

沪路桥司人〔2022〕198号

---

## 关于游江等同志任免职的通知

公司所属各单位：

经研究，决定：

游江同志任上海公路桥梁（集团）有限公司总承包三部副总经理（按中层正职管理）；

孔念成同志任上海公路桥梁（集团）有限公司机场建设工程公司副总经理；

免去朱亚平同志上海公路桥梁（集团）有限公司办公室副主任职务。

特此通知。

上海公路桥梁（集团）有限公司

2022年11月21日



---

上海公路桥梁（集团）有限公司办公室

2022年11月21日印发

（共印3份）

-1-

施工项目经理 吴骏证明材料





使用有效期: 2024年10月21日  
- 2025年04月19日

# 中华人民共和国一级建造师注册证书

姓名: 吴骏

性别: 男

出生日期: 1978年11月04日

注册编号: 沪1312006200805110




聘用企业: 上海公路桥梁(集团)有限公司

注册专业: 公路工程(有效期: 2024-03-13至2027-03-12)



请登录中国建造师网  
微信公众号扫一扫查询



个人签名: 吴骏

签名日期: 2024.10.21



中华人民共和国  
住房和城乡建设部  
一级建造师行政许可  
签发日期: 2024年04月02日

# 建筑施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书

编号：沪建安B（2013）1073756

姓 名：吴骏

性 别：男

出生年月：1978年11月04日

企业名称：上海公路桥梁（集团）有限公司

职 务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2017年04月14日

有效 期：2024年04月09日 至 2027年06月28日



发证机关：上海市住房和城乡建设管理委员会

发证日期：2024年04月09日



# 上海市高级专业技术职称证书

姓 名: 吴骏  
性 别: 男  
出生年月: 1978-11  
证件类型: 居民身份证  
证 件 号: 310109197811044419  
工 作 单 位: 上海公路桥梁(集团)有限公司

职 称 名 称: 高级工程师  
专 业 名 称: 桥梁工程  
评 审 机 构: 上海市工程系列土建施工专业高级职称评审委员会

取得职称时间: 2022-12-30

证书编号: 22GEEBCH1320



请下载“上海人社”APP  
扫描二维码查询证书信息



## 参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名		吴骏		社会保障号码				310109197811044419				证件号码		310109197811044419	
序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月
1	201912	已缴费		21	202108	已缴费		41	202304	已缴费					
2	202001	已缴费		22	202109	已缴费		42	202305	已缴费					
3	202002	已缴费		23	202110	已缴费		43	202306	已缴费					
4	202003	已缴费		24	202111	已缴费		44	202307	已缴费					
5	202004	已缴费		25	202112	已缴费		45	202308	已缴费					
6	202005	已缴费		26	202201	已缴费		46	202309	已缴费					
7	202006	已缴费		27	202202	已缴费		47	202310	已缴费					
8	202007	已缴费		28	202203	已缴费		48	202311	已缴费					
9	202008	已缴费		29	202204	已缴费		49	202312	已缴费					
10	202009	已缴费		30	202205	已缴费		50	202401	已缴费					
11	202010	已缴费		31	202206	已缴费		51	202402	已缴费					
12	202011	已缴费		32	202207	已缴费		52	202403	已缴费					
13	202012	已缴费		33	202208	已缴费		53	202404	已缴费					
14	202101	已缴费		34	202209	已缴费		54	202405	已缴费					
15	202102	已缴费		35	202210	已缴费		55	202406	已缴费					
16	202103	已缴费		36	202211	已缴费		56	202407	已缴费					
17	202104	已缴费		37	202212	已缴费		57	202408	已缴费					
18	202105	已缴费		38	202301	已缴费		58	202409	已缴费					
19	202106	已缴费		39	202302	已缴费		59	202410	已缴费					
20	202107	已缴费		40	202303	已缴费		60	202411	已登记					
近60个月缴费单位信息															
缴费单位名称				缴费起止时间				缴费单位名称				缴费起止时间			
上海公路桥梁(集团)有限公司				2019年12月-2024年10月											
截至2024年11月, 累计缴费月数								315							

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章  
已经上海市数字证书认证中心认证，是对外  
经办业务指定电子印章，与社保经办机构印  
章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心



电子印章 验证码: MEUCIQGd+jJyp7rnNE2jzi803ksyThYw20w8ZaDVFjC8sQtZgIgLQvy5YvRfWJ1cKiM5Ia3ArJTwekIGw7N4iUnu5yhInc=

技术负责人蒋海里证明材料



# 上海市高级专业技术职称证书

姓 名： 蒋海里  
性 别： 男  
出生年月： 1980-01  
证件类型： 居民身份证  
证 件 号： 320223198001090412  
工 作 单 位： 上海公路桥梁（集团）有限公司

职 称 名 称： 正高级工程师  
专 业 名 称： 桥梁工程  
评 审 机 构： 上海市工程系列正高级职称评审委员会（建设交通类）

取得职称时间： 2023-01-17  
证 书 编 号： 22GEEACA0489



请下载“上海人社”APP  
扫描二维码查询证书信息



## 参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	蒋海里		社会保障号码		320223198001090412		证件号码		320223198001090412		
序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月
1	201912	已缴费		21	202108	已缴费		41	202304	已缴费	
2	202001	已缴费		22	202109	已缴费		42	202305	已缴费	
3	202002	已缴费		23	202110	已缴费		43	202306	已缴费	
4	202003	已缴费		24	202111	已缴费		44	202307	已缴费	
5	202004	已缴费		25	202112	已缴费		45	202308	已缴费	
6	202005	已缴费		26	202201	已缴费		46	202309	已缴费	
7	202006	已缴费		27	202202	已缴费		47	202310	已缴费	
8	202007	已缴费		28	202203	已缴费		48	202311	已缴费	
9	202008	已缴费		29	202204	已缴费		49	202312	已缴费	
10	202009	已缴费		30	202205	已缴费		50	202401	已缴费	
11	202010	已缴费		31	202206	已缴费		51	202402	已缴费	
12	202011	已缴费		32	202207	已缴费		52	202403	已缴费	
13	202012	已缴费		33	202208	已缴费		53	202404	已缴费	
14	202101	已缴费		34	202209	已缴费		54	202405	已缴费	
15	202102	已缴费		35	202210	已缴费		55	202406	已缴费	
16	202103	已缴费		36	202211	已缴费		56	202407	已缴费	
17	202104	已缴费		37	202212	已缴费		57	202408	已缴费	
18	202105	已缴费		38	202301	已缴费		58	202409	已缴费	
19	202106	已缴费		39	202302	已缴费		59	202410	已缴费	
20	202107	已缴费		40	202303	已缴费		60	202411	已缴费	
近60个月缴费单位信息											
缴费单位名称			缴费起止时间			缴费单位名称			缴费起止时间		
上海公路桥梁(集团)有限公司			2019年12月-2024年11月								
截至2024年11月, 累计缴费月数						268					

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心



电子印章 MEQCIErhYJTc0j5JKgdEMGH1UbcWK1UumH+g3vTFPOmzHmaAiATkVwsyAVNNWC8VKQ0k jsrxrF1ZZyoQSIHo5+VsHt8  
验证码: m1w==

生产经理 杨勇证明材料



# 上海市高级专业技术职称证书

姓 名： 杨勇  
性 别： 男  
出生年月： 1987-06  
证件类型： 居民身份证  
证 件 号： 321182198706013519  
工 作 单 位： 上海公路桥梁（集团）有限公司

职 称 名 称： 高级工程师  
专 业 名 称： 市政工程  
评 审 机 构： 上海市工程系列土建施工专业高级职称评审委员会

取得职称时间： 2021-12-28

证书编号： 21C2021349



请下载“上海人社”APP  
扫描二维码查询证书信息



## 参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	杨勇		社会保障号码		321182198706013519		证件号码		321182198706013519		
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月
1	201912	已缴费		21	202108	已缴费		41	202304	已缴费	
2	202001	已缴费		22	202109	已缴费		42	202305	已缴费	
3	202002	已缴费		23	202110	已缴费		43	202306	已缴费	
4	202003	已缴费		24	202111	已缴费		44	202307	已缴费	
5	202004	已缴费		25	202112	已缴费		45	202308	已缴费	
6	202005	已缴费		26	202201	已缴费		46	202309	已缴费	
7	202006	已缴费		27	202202	已缴费		47	202310	已缴费	
8	202007	已缴费		28	202203	已缴费		48	202311	已缴费	
9	202008	已缴费		29	202204	已缴费		49	202312	已缴费	
10	202009	已缴费		30	202205	已缴费		50	202401	已缴费	
11	202010	已缴费		31	202206	已缴费		51	202402	已缴费	
12	202011	已缴费		32	202207	已缴费		52	202403	已缴费	
13	202012	已缴费		33	202208	已缴费		53	202404	已缴费	
14	202101	已缴费		34	202209	已缴费		54	202405	已缴费	
15	202102	已缴费		35	202210	已缴费		55	202406	已缴费	
16	202103	已缴费		36	202211	已缴费		56	202407	已缴费	
17	202104	已缴费		37	202212	已缴费		57	202408	已缴费	
18	202105	已缴费		38	202301	已缴费		58	202409	已缴费	
19	202106	已缴费		39	202302	已缴费		59	202410	已缴费	
20	202107	已缴费		40	202303	已缴费		60	202411	已登记	
近60个月缴费单位信息											
缴费单位名称		缴费起止时间		缴费单位名称		缴费起止时间					
上海公路桥梁（集团）有限公司		2019年12月-2024年10月									
		截至2024年11月，累计缴费月数				182					

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心



电子印章 验证码：MEQCIBK5rzhiGiG9FE7a3e1fxUYWwPZjtJBYe10a5dr1Tl/zAiArs1n0fcxV86Io+Rcm+jjr/hgGtVvmlqt1GGm988p  
LJQ==

质量工程师 何海强证明材料



# 上海市高级专业技术职称证书

姓 名： 何海强  
性 别： 男  
出 生 年 月： 1986-03  
证 件 类 别： 居民身份证  
证 件 号： 330724198603232911  
工 作 单 位： 上海公路桥梁（集团）有限公司

职 称 名 称： 高级工程师  
专 业 名 称： 市政工程  
评 审 机 构： 上海市工程系列土建施工专业高级职称评审委员会

取得职称时间： 2022-12-30  
证 书 编 号： 22GEEBCH1440



请下载“上海人社”APP  
扫描二维码查询证书信息



## 参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	何海强		社会保障号码		330724198603232911		证件号码		330724198603232911		
序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月
1	201912	已缴费		21	202108	已缴费		41	202304	已缴费	
2	202001	已缴费		22	202109	已缴费		42	202305	已缴费	
3	202002	已缴费		23	202110	已缴费		43	202306	已缴费	
4	202003	已缴费		24	202111	已缴费		44	202307	已缴费	
5	202004	已缴费		25	202112	已缴费		45	202308	已缴费	
6	202005	已缴费		26	202201	已缴费		46	202309	已缴费	
7	202006	已缴费		27	202202	已缴费		47	202310	已缴费	
8	202007	已缴费		28	202203	已缴费		48	202311	已缴费	
9	202008	已缴费		29	202204	已缴费		49	202312	已缴费	
10	202009	已缴费		30	202205	已缴费		50	202401	已缴费	
11	202010	已缴费		31	202206	已缴费		51	202402	已缴费	
12	202011	已缴费		32	202207	已缴费		52	202403	已缴费	
13	202012	已缴费		33	202208	已缴费		53	202404	已缴费	
14	202101	已缴费		34	202209	已缴费		54	202405	已缴费	
15	202102	已缴费		35	202210	已缴费		55	202406	已缴费	
16	202103	已缴费		36	202211	已缴费		56	202407	已缴费	
17	202104	已缴费		37	202212	已缴费		57	202408	已缴费	
18	202105	已缴费		38	202301	已缴费		58	202409	已缴费	
19	202106	已缴费		39	202302	已缴费		59	202410	已缴费	
20	202107	已缴费		40	202303	已缴费		60	202411	已登记	
近60个月缴费单位信息											
缴费单位名称			缴费起止时间			缴费单位名称			缴费起止时间		
上海公路桥梁(集团)有限公司			2019年12月-2024年10月								
截至2024年11月, 累计缴费月数						195					

备注: 1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据, 供参考; 亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态; “累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证, 是对外经办业务指定电子印章, 与社保经办机构印章具有同等效力, 不再另行盖章。


经办机构: 上海市社会保险事业管理中心



电子印章 MEQCID8KzV42T4Ti834kG1avCx8zEZuqTRQXafUKzFj338SDAiBcjhMi zkJ3+R3iRq6UtL69uRYT5XR/Z6iVBmiZAR  
验证码: iWg==

造价工程师 贾卫建证明材料





证书编号：建[造]11213100006683

初始注册日期：2021年12月15日

姓名：贾卫建

身份证号码：410122199006151418

性别：男

专业：土木建筑

聘用单位：上海公路桥梁(集团)有限公司

颁发机关盖章：



发证日期：2021年12月15日

中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

**全国建筑市场监管公共服务平台**

建设工程企业 从业人员 建设项目 诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码 搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态

首页 > 人员数据 > 人员列表 >

手机查看

贾卫建

证件类型	居民身份证	证件号码	410122*****18	性别	男
注册证书所在单位名称	上海公路桥梁(集团)有限公司				

执业注册信息 个人工程业绩 个人业绩技术指标 不良行为 良好行为 黑名单记录

**一级注册造价工程师**

注册单位：上海公路桥梁(集团)有限公司 证书编号：建[造]11213100006683 注册编号/执业印章号：B11213100006683

注册专业：土建 有效期：2025年12月14日

2021-11-12 - 初始注册  
上海公路桥梁(集团)有限公司

查看证书变更记录(1) ^

# 上海市中级专业技术职称证书

姓 名： 贾卫建  
性 别： 男  
出 生 年 月： 1990-06  
证 件 类 别： 居民身份证  
证 件 号： 410122199006151418  
工 作 单 位： 上海公路桥梁（集团）有限公司

职 称 名 称： 工程师  
专 业 名 称： 土木工程施工（公路）  
评 审 机 构： 上海城建集团工程系列中级职称评审委员会

取得职称时间： 2022-12-22  
证 书 编 号： 22ZEZACJ0250



请下载“上海人社”APP  
扫描二维码查询证书信息



## 参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名		贾卫建		社会保障号码				410122199006151418				证件号码		410122199006151418	
序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月
1	201912	未缴费		21	202108	未缴费		41	202304	已缴费					
2	202001	未缴费		22	202109	已缴费		42	202305	已缴费					
3	202002	未缴费		23	202110	已缴费		43	202306	已缴费					
4	202003	未缴费		24	202111	已缴费		44	202307	已缴费					
5	202004	未缴费		25	202112	已缴费		45	202308	已缴费					
6	202005	未缴费		26	202201	已缴费		46	202309	已缴费					
7	202006	未缴费		27	202202	已缴费		47	202310	已缴费					
8	202007	未缴费		28	202203	已缴费		48	202311	已缴费					
9	202008	未缴费		29	202204	已缴费		49	202312	已缴费					
10	202009	未缴费		30	202205	已缴费		50	202401	已缴费					
11	202010	未缴费		31	202206	已缴费		51	202402	已缴费					
12	202011	未缴费		32	202207	已缴费		52	202403	已缴费					
13	202012	未缴费		33	202208	已缴费		53	202404	已缴费					
14	202101	未缴费		34	202209	已缴费		54	202405	已缴费					
15	202102	未缴费		35	202210	已缴费		55	202406	已缴费					
16	202103	未缴费		36	202211	已缴费		56	202407	已缴费					
17	202104	未缴费		37	202212	已缴费		57	202408	已缴费					
18	202105	未缴费		38	202301	已缴费		58	202409	已缴费					
19	202106	未缴费		39	202302	已缴费		59	202410	已缴费					
20	202107	未缴费		40	202303	已缴费		60	202411	已登记					
<b>近60个月缴费单位信息</b>															
缴费单位名称				缴费起止时间				缴费单位名称				缴费起止时间			
上海公路桥梁(集团)有限公司				2021年09月-2024年10月											
截至2024年11月, 累计缴费月数												38			

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心



电子印章 MEYCIQDdNYqVh2d47f5ovZRrT9Z0hoImw7cYzM8ebT1VLs9HYwIhALdyy0wh2wyMZz21ROQtmmQ7HD/GucNEtGae2m2  
验证码： 8iuwv

施工技术人员 刘谋稳证明材料



中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

# 上海市中级专业技术职称证书

姓 名： 刘谋稳  
性 别： 男  
出生年月： 1993-03  
证件类型： 居民身份证  
证 件 号： 43052519930319745X  
工作单位： 上海公路桥梁（集团）有限公司

职称名称： 工程师  
专业名称： 土木工程施工  
评审机构： 上海城建集团工程系列中级专业技术职务任  
职资格评审委员会

取得职称时间： 2020-11-18

证书编号： 20CJZ00574




请下载“上海人社”APP  
扫描二维码查询证书信息



证书编码: 0311610493116000163

# 住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓名: 刘谋稳

身份证号: 43052519930319745X

岗位名称: 市政工程施工员

参加住房和城乡建设领域施工现场  
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

**继续教育记录:**

2022 年度, 继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构: 上海市

发证时间: 2023年09月16日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

## 参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名		刘谋稳		社会保障号码				43052519930319745X				证件号码		43052519930319745X	
序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月
1	201912	已缴费		21	202108	已缴费		41	202304	已缴费					
2	202001	已缴费		22	202109	已缴费		42	202305	已缴费					
3	202002	已缴费		23	202110	已缴费		43	202306	已缴费					
4	202003	已缴费		24	202111	已缴费		44	202307	已缴费					
5	202004	已缴费		25	202112	已缴费		45	202308	已缴费					
6	202005	已缴费		26	202201	已缴费		46	202309	已缴费					
7	202006	已缴费		27	202202	已缴费		47	202310	已缴费					
8	202007	已缴费		28	202203	已缴费		48	202311	已缴费					
9	202008	已缴费		29	202204	已缴费		49	202312	已缴费					
10	202009	已缴费		30	202205	已缴费		50	202401	已缴费					
11	202010	已缴费		31	202206	已缴费		51	202402	已缴费					
12	202011	已缴费		32	202207	已缴费		52	202403	已缴费					
13	202012	已缴费		33	202208	已缴费		53	202404	已缴费					
14	202101	已缴费		34	202209	已缴费		54	202405	已缴费					
15	202102	已缴费		35	202210	已缴费		55	202406	已缴费					
16	202103	已缴费		36	202211	已缴费		56	202407	已缴费					
17	202104	已缴费		37	202212	已缴费		57	202408	已缴费					
18	202105	已缴费		38	202301	已缴费		58	202409	已缴费					
19	202106	已缴费		39	202302	已缴费		59	202410	已缴费					
20	202107	已缴费		40	202303	已缴费		60	202411	已登记					
近60个月缴费单位信息															
缴费单位名称				缴费起止时间				缴费单位名称				缴费起止时间			
上海公路桥梁(集团)有限公司				2019年12月-2024年10月											
截至2024年11月, 累计缴费月数												111			

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心



电子印章 MEUCIQcXa1eRoAxsMU0uol2T0vAZ+cRbBB1WeuS.jz1F1hHN/hATgU+m40R5bTFa1CwxR1c/XAJWHiwzbzF9INe9gwQm0  
 验证码： PhFY=

材料工程师 祝峰证明材料



程玲 同志

经 上海城建集团工程系列中级专业技

术职务任职资格

评审委员会评审，确认

你具备 工程师

任职资格。

通过日期 2018年11月10日

编号 18CJ2090241



姓名 程玲

性别 男

出生年月 1987.11

专业 土木工程施工（道路工程）

工作单位 上海公路桥梁（集团）有限公司

证书编码: 0311611193116000357

# 住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 祝峰

身份证号: 310225198711184617

岗位名称: 材料员

参加住房和城乡建设领域施工现场  
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:

2022 年度, 继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构: 上海市

发证时间: 2023年09月16日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

## 参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名		祝峰		社会保障号码				310225198711184617				证件号码		310225198711184617	
序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月
1	201912	已缴费		21	202108	已缴费		41	202304	已缴费					
2	202001	已缴费		22	202109	已缴费		42	202305	已缴费					
3	202002	已缴费		23	202110	已缴费		43	202306	已缴费					
4	202003	已缴费		24	202111	已缴费		44	202307	已缴费					
5	202004	已缴费		25	202112	已缴费		45	202308	已缴费					
6	202005	已缴费		26	202201	已缴费		46	202309	已缴费					
7	202006	已缴费		27	202202	已缴费		47	202310	已缴费					
8	202007	已缴费		28	202203	已缴费		48	202311	已缴费					
9	202008	已缴费		29	202204	已缴费		49	202312	已缴费					
10	202009	已缴费		30	202205	已缴费		50	202401	已缴费					
11	202010	已缴费		31	202206	已缴费		51	202402	已缴费					
12	202011	已缴费		32	202207	已缴费		52	202403	已缴费					
13	202012	已缴费		33	202208	已缴费		53	202404	已缴费					
14	202101	已缴费		34	202209	已缴费		54	202405	已缴费					
15	202102	已缴费		35	202210	已缴费		55	202406	已缴费					
16	202103	已缴费		36	202211	已缴费		56	202407	已缴费					
17	202104	已缴费		37	202212	已缴费		57	202408	已缴费					
18	202105	已缴费		38	202301	已缴费		58	202409	已缴费					
19	202106	已缴费		39	202302	已缴费		59	202410	已缴费					
20	202107	已缴费		40	202303	已缴费		60	202411	已登记					
近60个月缴费单位信息															
缴费单位名称				缴费起止时间				缴费单位名称				缴费起止时间			
上海公路桥梁(集团)有限公司				2019年12月-2024年10月											
截至2024年11月, 累计缴费月数												302			

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心



电子印章  
验证码：MEUC1BU6VgEYfgJa0018QcJ3icsFRaVM/h4yYxukc7kDPrrYAIEAzvW6L3fptUGNpeJDIKCLndmYJE1YfEdwaXRxB1U1eY=

安全工程师 张家仁证明材料



# 上海市中级专业技术职称证书

姓 名： 张家仁  
性 别： 男  
出 生 年 月： 1986-10  
证 件 类 别： 居民身份证  
证 件 号： 431222198610185652  
工 作 单 位： 上海公路桥梁（集团）有限公司

职 称 名 称： 工程师  
专 业 名 称： 土木工程管理  
评 审 机 构： 上海城建集团工程系列中级专业技术职务任  
职资格评审委员会

取得职称时间： 2023-12-22  
证 书 编 号： 23ZEZACJ0092



请下载“上海人社”APP  
扫描二维码查询证书信息



建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员  
安全生产考核合格证书

编号: 沪建安C3(2017)0083711

姓 名: 张家仁

性 别: 男

出生年月: 1986年10月18日



企业名称: 上海公路桥梁(集团)有限公司

职 务: 专职安全生产管理人员

初次领证日期: 2017年09月08日

有效 期: 2023年06月30日 至 2026年06月29日



发证机关: 上海市住房和城乡建设管理委员会

发证日期: 2023年03月12日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

## 参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名		张家仁		社会保障号码				431222198610185652				证件号码		431222198610185652	
序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月
1	201912	未缴费		21	202108	未缴费		41	202304	已缴费					
2	202001	未缴费		22	202109	未缴费		42	202305	已缴费					
3	202002	未缴费		23	202110	未缴费		43	202306	已缴费					
4	202003	未缴费		24	202111	未缴费		44	202307	已缴费					
5	202004	未缴费		25	202112	未缴费		45	202308	已缴费					
6	202005	未缴费		26	202201	未缴费		46	202309	已缴费					
7	202006	未缴费		27	202202	未缴费		47	202310	已缴费					
8	202007	未缴费		28	202203	未缴费		48	202311	已缴费					
9	202008	未缴费		29	202204	未缴费		49	202312	已缴费					
10	202009	未缴费		30	202205	未缴费		50	202401	已缴费					
11	202010	未缴费		31	202206	未缴费		51	202402	已缴费					
12	202011	未缴费		32	202207	已缴费		52	202403	已缴费					
13	202012	未缴费		33	202208	已缴费		53	202404	已缴费					
14	202101	未缴费		34	202209	已缴费		54	202405	已缴费					
15	202102	未缴费		35	202210	已缴费		55	202406	已缴费					
16	202103	未缴费		36	202211	已缴费		56	202407	已缴费					
17	202104	未缴费		37	202212	已缴费		57	202408	已缴费					
18	202105	未缴费		38	202301	已缴费		58	202409	已缴费					
19	202106	未缴费		39	202302	已缴费		59	202410	已缴费					
20	202107	未缴费		40	202303	已缴费		60	202411	已登记					
近60个月缴费单位信息															
缴费单位名称				缴费起止时间				缴费单位名称				缴费起止时间			
上海公路桥梁(集团)有限公司				2022年07月-2024年10月											
截至2024年11月, 累计缴费月数												28			

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章  
已经上海市数字证书认证中心认证，是对外  
经办业务指定电子印章，与社保经办机构印  
章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心



电子印章 验证码：MEUCIFYs7okm2R+ELcFeUz900mNyH+bj6130vndyceXWfppAiEA1Zx/yqj0bVwdRyA1BZ14sAwQN7asyJbXaqK0eZ2  
QwUc=

### 试验工程师 裴晓明证明材料



# 上海市中级专业技术职称证书

姓 名： 裴晓明  
性 别： 男  
出 生 年 月： 1990-04  
证 件 类 别： 居民身份证  
证 件 号： 420581199004271815  
工 作 单 位： 上海公路桥梁（集团）有限公司

职 称 名 称： 工程师  
专 业 名 称： 土木工程管理（建筑工程、市政工程、道桥）  
评 审 机 构： 上海城建集团工程系列中级专业技术职务任  
职资格评审委员会

取得职称时间： 2019-11-15

证 书 编 号： 19CJZ00197



请下载“上海人社”APP  
扫描二维码查询证书信息



# 公路水运工程检验检测专业 技术人员登记证书

姓 名：裴晓明

性 别：男

证件号码：420581199004271815

登记级别：试验检测师

登记专业：道路工程

登记编号：2021310003107

登记单位：上海公路桥梁（集团）有限公司

初始登记日期：2021年03月01日

有效期至：2026年12月11日



注册证书真伪及注册人员详细信息  
扫一扫查询

注：



## 参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名		裴晓明		社会保障号码				420581199004271815				证件号码		420581199004271815	
序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月
1	201912	已缴费		21	202108	已缴费		41	202304	已缴费					
2	202001	已缴费		22	202109	已缴费		42	202305	已缴费					
3	202002	已缴费		23	202110	已缴费		43	202306	已缴费					
4	202003	已缴费		24	202111	已缴费		44	202307	已缴费					
5	202004	已缴费		25	202112	已缴费		45	202308	已缴费					
6	202005	已缴费		26	202201	已缴费		46	202309	已缴费					
7	202006	已缴费		27	202202	已缴费		47	202310	已缴费					
8	202007	已缴费		28	202203	已缴费		48	202311	已缴费					
9	202008	已缴费		29	202204	已缴费		49	202312	已缴费					
10	202009	已缴费		30	202205	已缴费		50	202401	已缴费					
11	202010	已缴费		31	202206	已缴费		51	202402	已缴费					
12	202011	已缴费		32	202207	已缴费		52	202403	已缴费					
13	202012	已缴费		33	202208	已缴费		53	202404	已缴费					
14	202101	已缴费		34	202209	已缴费		54	202405	已缴费					
15	202102	已缴费		35	202210	已缴费		55	202406	已缴费					
16	202103	已缴费		36	202211	已缴费		56	202407	已缴费					
17	202104	已缴费		37	202212	已缴费		57	202408	已缴费					
18	202105	已缴费		38	202301	已缴费		58	202409	已缴费					
19	202106	已缴费		39	202302	已缴费		59	202410	已缴费					
20	202107	已缴费		40	202303	已缴费		60	202411	已登记					
近60个月缴费单位信息															
缴费单位名称				缴费起止时间				缴费单位名称				缴费起止时间			
上海公路桥梁(集团)有限公司				2019年12月-2024年10月											
截至2024年11月, 累计缴费月数												154			

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心



电子印章验证码：MEUCIQD1skxgNpWmr5oRRp0s2POY18YKYl5KSAfvPoTZRX4VnAIgKPa5BnynKS6YlJRW+NcBnb94Ji0uUYnu2bx5U1VxwLQ=

## 档案工程师 许丽莹证明材料



# 上海市中级专业技术职称证书

姓 名： 许丽莹  
性 别： 女  
出生年月： 1994-03  
证件类型： 居民身份证  
证 件 号： 131002199403092821  
工 作 单 位： 上海公路桥梁（集团）有限公司

职 称 名 称： 工程师  
专 业 名 称： 土木工程管理（道路与桥梁、市政工程、公路工程）  
评 审 机 构： 上海城建集团工程系列中级专业技术职务任  
职资格评审委员会

取得职称时间： 2021-11-12  
证 书 编 号： 21CJZ00067



请下载“上海人社”APP  
扫描二维码查询证书信息



## 参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名			社会保障号码				证件号码				
许丽莹			131002199403092821				131002199403092821				
序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月
1	201912	已缴费		21	202108	已缴费		41	202304	已缴费	
2	202001	已缴费		22	202109	已缴费		42	202305	已缴费	
3	202002	已缴费		23	202110	已缴费		43	202306	已缴费	
4	202003	已缴费		24	202111	已缴费		44	202307	已缴费	
5	202004	已缴费		25	202112	已缴费		45	202308	已缴费	
6	202005	已缴费		26	202201	已缴费		46	202309	已缴费	
7	202006	已缴费		27	202202	已缴费		47	202310	已缴费	
8	202007	已缴费		28	202203	已缴费		48	202311	已缴费	
9	202008	已缴费		29	202204	已缴费		49	202312	已缴费	
10	202009	已缴费		30	202205	已缴费		50	202401	已缴费	
11	202010	已缴费		31	202206	已缴费		51	202402	已缴费	
12	202011	已缴费		32	202207	已缴费		52	202403	已缴费	
13	202012	已缴费		33	202208	已缴费		53	202404	已缴费	
14	202101	已缴费		34	202209	已缴费		54	202405	已缴费	
15	202102	已缴费		35	202210	已缴费		55	202406	已缴费	
16	202103	已缴费		36	202211	已缴费		56	202407	已缴费	
17	202104	已缴费		37	202212	已缴费		57	202408	已缴费	
18	202105	已缴费		38	202301	已缴费		58	202409	已缴费	
19	202106	已缴费		39	202302	已缴费		59	202410	已缴费	
20	202107	已缴费		40	202303	已缴费		60	202411	已登记	
近60个月缴费单位信息											
缴费单位名称			缴费起止时间			缴费单位名称			缴费起止时间		
上海公路桥梁(集团)有限公司			2019年12月-2024年10月								
截至2024年11月, 累计缴费月数									64		

备注: 1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据, 供参考; 亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态; “累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证, 是对外经办业务指定电子印章, 与社保经办机构印章具有同等效力, 不再另行盖章。

经办机构: 上海市社会保险事业管理中心

打印日期: 2024-11-15

业务专用章

电子印章 验证码: MEQCIgqs+Lk/doBTnc+/ZnKzVP2GSbbbJf3q18CvV3AEVb5jA1a4fN0Uy7pEGAW2+Xj6gk0yNYDi0EhQXhedW8W+wUwVmA==

专职外部协调人员 黄肇翔证明材料



中华人民共和国教育部学历证书查询网址: <http://www.chsi.com.cn>

# 上海市中级职称证书

姓名：黄肇翔  
性别：男  
出生年月：1996-05  
证件类型：居民身份证  
证件号：441202199605020512  
工作单位：上海公路桥梁（集团）有限公司



职称名称：工程师  
专业名称：市政工程  
评审机构：上海城建集团工程系列中级职称评审委员会

取得职称时间：2024-10-30  
证书编号：24ZEZACJ0285



请下载“随申办市民云”APP  
扫描二维码查询证书信息



## 参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名		黄肇翔		社会保障号码				441202199605020512				证件号码		441202199605020512	
序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月
1	201912	已缴费		21	202108	已缴费		41	202304	已缴费					
2	202001	已缴费		22	202109	已缴费		42	202305	已缴费					
3	202002	已缴费		23	202110	已缴费		43	202306	已缴费					
4	202003	已缴费		24	202111	已缴费		44	202307	已缴费					
5	202004	已缴费		25	202112	已缴费		45	202308	已缴费					
6	202005	已缴费		26	202201	已缴费		46	202309	已缴费					
7	202006	已缴费		27	202202	已缴费		47	202310	已缴费					
8	202007	已缴费		28	202203	已缴费		48	202311	已缴费					
9	202008	已缴费		29	202204	已缴费		49	202312	已缴费					
10	202009	已缴费		30	202205	已缴费		50	202401	已缴费					
11	202010	已缴费		31	202206	已缴费		51	202402	已缴费					
12	202011	已缴费		32	202207	已缴费		52	202403	已缴费					
13	202012	已缴费		33	202208	已缴费		53	202404	已缴费					
14	202101	已缴费		34	202209	已缴费		54	202405	已缴费					
15	202102	已缴费		35	202210	已缴费		55	202406	已缴费					
16	202103	已缴费		36	202211	已缴费		56	202407	已缴费					
17	202104	已缴费		37	202212	已缴费		57	202408	已缴费					
18	202105	已缴费		38	202301	已缴费		58	202409	已缴费					
19	202106	已缴费		39	202302	已缴费		59	202410	已缴费					
20	202107	已缴费		40	202303	已缴费		60	202411	已登记					
近60个月缴费单位信息															
缴费单位名称				缴费起止时间				缴费单位名称				缴费起止时间			
上海公路桥梁(集团)有限公司				2019年12月-2024年10月											
				截至2024年11月, 累计缴费月数								76			

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心



电子印章 验证码：MEYC1QCW1KfKnuuEnkPBsmZS7b3F4my8dUzESk5bPXkjiJ3RywIhAJ2k+RCP1wMRotFP1URWRt6N90UsRvdXeKByT54  
2HAoZ

资料员 张一鸣证明材料



中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

张一鸣 同志

经 上海城建集团工程系列中级专业技

术职务任职资格

评审委员会评审、确认

你具备 工程师

任职资格。

通过日期 2017年11月23日

编 号 17CJZ00263



姓 名 张一鸣

性 别 男

出生年月 1990.09

专 业 土木工程施工(市政、桥梁)

工作单位 上海公路桥梁(集团)有限公司

证书编码: 0311711493117000951

# 住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓名: 张一鸣

身份证号: 420902199009161910

岗位名称: 资料员

参加住房和城乡建设领域施工现场  
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

### 继续教育记录:

2022 年度, 继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构: 上海市

发证时间: 2023年09月16日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

## 参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名		张一鸣		社会保障号码		420902199009161910		证件号码		420902199009161910	
序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月
1	201912	已缴费		21	202108	已缴费		41	202304	已缴费	
2	202001	已缴费		22	202109	已缴费		42	202305	已缴费	
3	202002	已缴费		23	202110	已缴费		43	202306	已缴费	
4	202003	已缴费		24	202111	已缴费		44	202307	已缴费	
5	202004	已缴费		25	202112	已缴费		45	202308	已缴费	
6	202005	已缴费		26	202201	已缴费		46	202309	已缴费	
7	202006	已缴费		27	202202	已缴费		47	202310	已缴费	
8	202007	已缴费		28	202203	已缴费		48	202311	已缴费	
9	202008	已缴费		29	202204	已缴费		49	202312	已缴费	
10	202009	已缴费		30	202205	已缴费		50	202401	已缴费	
11	202010	已缴费		31	202206	已缴费		51	202402	已缴费	
12	202011	已缴费		32	202207	已缴费		52	202403	已缴费	
13	202012	已缴费		33	202208	已缴费		53	202404	已缴费	
14	202101	已缴费		34	202209	已缴费		54	202405	已缴费	
15	202102	已缴费		35	202210	已缴费		55	202406	已缴费	
16	202103	已缴费		36	202211	已缴费		56	202407	已缴费	
17	202104	已缴费		37	202212	已缴费		57	202408	已缴费	
18	202105	已缴费		38	202301	已缴费		58	202409	已缴费	
19	202106	已缴费		39	202302	已缴费		59	202410	已缴费	
20	202107	已缴费		40	202303	已缴费		60	202411	已登记	
<b>近60个月缴费单位信息</b>											
缴费单位名称			缴费起止时间			缴费单位名称			缴费起止时间		
上海公路桥梁(集团)有限公司			2019年12月-2024年10月								
截至2024年11月, 累计缴费月数						147					

备注: 1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据, 供参考; 亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态; “累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证, 是对外经办业务指定电子印章, 与社保经办机构印章具有同等效力, 不再另行盖章。

经办机构: 上海市社会保险事业管理中心



电子印章 MEUCIQDT34dNZ5TvoTqfqmc0oyF5ZXwRRhkTIIdwgXwtmzr1sswIgwX4Rqxu09.jeZ5S2QNFC4zN9zV0UOGI//Yam0+ad  
 验证码: AJek=

劳资专管员 胡鸣证明材料



证书编码: 0312311300002000095

住房和城乡建设领域施工现场专业人员  
**职业培训合格证**



姓 名: 胡鸣

身份证号: 310228199805200810

岗位名称: 劳务员

参加住房和城乡建设领域施工现场  
专业人员职业培训, 测试成绩合格。



扫码验证

培训机构: 上海城建职业学院

发证时间: 2023年06月14日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

## 参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名		胡鸣		社会保障号码				310228199805200810				证件号码		310228199805200810	
序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月
1	201912	已缴费		21	202108	已缴费		41	202304	已缴费					
2	202001	已缴费		22	202109	已缴费		42	202305	已缴费					
3	202002	已缴费		23	202110	已缴费		43	202306	已缴费					
4	202003	已缴费		24	202111	已缴费		44	202307	已缴费					
5	202004	已缴费		25	202112	已缴费		45	202308	已缴费					
6	202005	已缴费		26	202201	已缴费		46	202309	已缴费					
7	202006	已缴费		27	202202	已缴费		47	202310	已缴费					
8	202007	已缴费		28	202203	已缴费		48	202311	已缴费					
9	202008	已缴费		29	202204	已缴费		49	202312	已缴费					
10	202009	已缴费		30	202205	已缴费		50	202401	已缴费					
11	202010	已缴费		31	202206	已缴费		51	202402	已缴费					
12	202011	已缴费		32	202207	已缴费		52	202403	已缴费					
13	202012	已缴费		33	202208	已缴费		53	202404	已缴费					
14	202101	已缴费		34	202209	已缴费		54	202405	已缴费					
15	202102	已缴费		35	202210	已缴费		55	202406	已缴费					
16	202103	已缴费		36	202211	已缴费		56	202407	已缴费					
17	202104	已缴费		37	202212	已缴费		57	202408	已缴费					
18	202105	已缴费		38	202301	已缴费		58	202409	已缴费					
19	202106	已缴费		39	202302	已缴费		59	202410	已缴费					
20	202107	已缴费		40	202303	已缴费		60	202411	已登记					
近60个月缴费单位信息															
缴费单位名称		缴费起止时间				缴费单位名称		缴费起止时间							
上海建工五建集团有限公司		2019年12月-2022年07月				上海公路桥梁(集团)有限公司		2022年08月-2024年10月							
截至2024年11月, 累计缴费月数										63					

备注: 1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据, 供参考; 亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态; “累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证, 是对外经办业务指定电子印章, 与社保经办机构印章具有同等效力, 不再另行盖章。

经办机构: 上海市社会保险事业管理中心



电子印章  
验证码: MEYCIQCUEvzW/sL5NFwuiXOpBhvGHeiPKzgm2ndIsVPGel7NgThALgSOuzyZ2rKSGAm0wC+8EmOtyD0JuZGLWH/oSIyZgya

设计负责人证明材料







202503068581438728

### 广东省社会保险个人参保证明

该参保人在珠海市参加社会保险情况如下：

姓名	黄政		证件号码	44098219841014275X		
参保险种情况						
参保起止时间		单位		参保险种		
				养老	工伤	失业
202402	-	202502	珠海市:珠海市规划设计研究院	13	13	13
截止		2025-03-06 09:33		该参保人累计月数合计		
				实际缴费13个月, 缓缴0个月	实际缴费13个月, 缓缴0个月	实际缴费13个月, 缓缴0个月

备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

网办业务专用章

证明机构名称(证明专用章)

证明时间

2025-03-06 09:33

桥梁专业负责人证明材料

# 广东省职称证书

姓名：吴永银  
身份证号：350822198610145556



职称名称：高级工程师  
专业：市政路桥设计  
级别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2018年11月10日

评审组织：广东省建筑工程技术高级专业技术资格评审委员会

证书编号：1900101059736

发证单位：广东省人力资源和社会保障厅

发证时间：2019年01月31日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>



202503068626635506

### 广东省社会保险个人参保证明

该参保人在珠海市参加社会保险情况如下：

姓名	吴永银		证件号码	350822198610145556		
参保险种情况						
参保起止时间		单位		参保险种		
				养老	工伤	失业
202402	-	202502	珠海市:珠海市规划设计研究院	13	13	13
截止		2025-03-06 09:34		该参保人累计月数合计		
				实际缴费13个月, 缓缴0个月	实际缴费13个月, 缓缴0个月	实际缴费13个月, 缓缴0个月

备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

网办业务专用章

证明机构名称(证明专用章)

证明时间

2025-03-06 09:34

道路专业负责人证明材料

珠海 25



郭继业 于二〇一二年  
十二月，经 广东省建筑工程  
技术高级工程师资格第一

评审委员会评审通过，  
具备 市政路桥设计高级工程师  
资格。特发此证



粤高取证字第 1300101062560 号



发证机关：广东省人力资源和社会保障厅  
二〇一三年六月二十四日



202503068546139859

### 广东省社会保险个人参保证明

该参保人在珠海市参加社会保险情况如下：

姓名	郭继业		证件号码	429006197911185197		
参保险种情况						
参保起止时间		单位		参保险种		
				养老	工伤	失业
202404	-	202502	珠海市:珠海市规划设计研究院	11	11	11
截止		2025-03-06 09:32		实际缴费 11个月, 缓缴0个月	实际缴费 11个月, 缓缴0个月	实际缴费 11个月, 缓缴0个月

备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

网办业务专用章

证明机构名称(证明专用章)

证明时间

2025-03-06 09:32

钢结构专业负责人证明材料

珠12



谷岳林 于二〇一二年十二月，经广东省建筑工程技术高级工程师资格第一

评审委员会评审通过，具备建筑设计高级工程师资格。特发此证

发证机关：广东省人力资源和社会保障厅

二〇一三年六月二十四日

粤高取证字第1300101062591 号



广东省专业技术人员资格评审委员会 专用章

广东省人力资源和社会保障厅

裕安一路西延工程EPC总承包

裕安一路西延工程EPC总承包



202503068489762199

### 广东省社会保险个人参保证明

该参保人在珠海市参加社会保险情况如下：

姓名	谷岳林		证件号码	62242319720128521X		
参保险种情况						
参保起止时间		单位		参保险种		
				养老	工伤	失业
202402	-	202502	珠海市:珠海市规划设计研究院	13	13	13
截止		2025-03-06 09:31		实际缴费13个月, 缓缴0个月	实际缴费13个月, 缓缴0个月	实际缴费13个月, 缓缴0个月

备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

网办业务专用章

证明机构名称(证明专用章)

证明时间

2025-03-06 09:31

电气专业负责人证明材料

# 广东省职称证书

姓名：程一展  
身份证号：440981198607200013



职称名称：高级工程师  
专业：建筑电气设计  
级别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2018年11月10日

评审组织：广东省建筑工程技术高级专业技术资格评审委员会

证书编号：1900101059734

发证单位：广东省人力资源和社会保障厅

发证时间：2019年01月31日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>



202503068433187640

### 广东省社会保险个人参保证明

该参保人在珠海市参加社会保险情况如下：

姓名	程一展		证件号码	440981198607200013		
参保险种情况						
参保起止时间		单位		参保险种		
				养老	工伤	失业
202402	-	202502	珠海市:珠海市规划设计研究院	13	13	13
截止		2025-03-06 09:30		该参保人累计月数合计		
				实际缴费13个月, 缓缴0个月	实际缴费13个月, 缓缴0个月	实际缴费13个月, 缓缴0个月

备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

网办业务专用章

证明机构名称(证明专用章)

证明时间

2025-03-06 09:30

给排水专业负责人证明材料

14/19



张齐云 于二〇一一年十二月，经广东省建筑工程技术高级工程师资格第一评审委员会评审通过，具备给水排水设计高级工程师资格。特发此证。

裕安总承包(EP) 路西延工设计采购



发证机关 广东省人力资源和社会保障厅  
二〇一二年四月二十五日

粤高证字第1100101036482 号





202503068661759888

### 广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广东省参加社会保险情况如下：

姓名	张齐云		证件号码	420111198011154355		
参保险种情况						
参保起止时间		单位		参保险种		
				养老	工伤	失业
202404	-	202502	珠海市:珠海市规划设计研究院	11	11	11
截止		2025-03-06 09:35		该参保人累计月数合计		
				实际缴费 11个月, 缓缴0个月	实际缴费 11个月, 缓缴0个月	实际缴费 11个月, 缓缴0个月

备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

网办业务专用章

证明机构名称(证明专用章)

证明时间

2025-03-06 09:35

表 10 投标人关于无不良行为及拟派项目管理机构成员的承诺书

致招标人：深圳市前海建设投资控股集团有限公司

为了确保本工程招标投标工作进行顺利，同时保证优质高效、文明施工，我方将严格执行建设工程管理的法律法规，规范自身行为，并完全接受裕安一路西延工程设计采购施工总承包（EPC）工程的招标文件所有内容。同时，我方本次投标拟派项目经理及其他项目管理机构人员，将严格按照《深圳市人民政府印发关于建设工程招标投标改革若干规定的通知（深府〔2015〕73号）》《深圳市住房和建设局关于印发《深圳市规范项目经理和项目总监理工程师任职行为的若干规定》的通知（深建规〔2022〕1号）》等文件的规定执行。对此，我司作出如下承诺：

1. 近3年内（从招标公告发布之日起倒算）我方或者我方法定代表人无行贿犯罪记录。
2. 近1年内（从截标之日起倒算）无因串通投标、转包、以他人名义投标或者违法分包等违法行为受到建设、交通或者财政部门行政处罚的情形。
3. 无因违反工程质量、安全生产管理规定等原因被建设部门给予红色警示且在警示期内的情形。
4. 无拖欠工人工资被有关部门责令改正而未改正的情形。
5. 近2年内（从截标之日起倒算）未曾有放弃中标资格、拒不签订合同、拒不提供履约担保情形。
6. 无因违反工程质量、安全生产管理规定，或者因串通投标、转包、挂靠以他人名义投标或者违法分包等违法行为，正在接受建设、交通或者财政部门立案调查的情形。
7. 无因违纪、违法受到监察机关、司法机关惩处或被列入行贿黑名单且仍在有效期内的情形。
8. 我方接受招标人定标前审核我方拟派项目经理任职情况及评估拟派项目经理能否到位履职，并在定标时综合考虑该因素。
9. 投标文件中提供的项目经理的信息真实、准确，如信息有误，由我方承担所有不利后果。
10. 在同一时间段内，如我方派出同一人参加多个“中标后不能更换项目经理”的项目投标，一经中标且项目经理任职项目数量达到规定限额的，会立即书面通知招标人，避免对其造成不利影响。
11. 确保拟派项目经理在办理施工许可证时任职项目数量未达到规定限额，否则我方自行承担被招标人取消中标资格或单方面终止合同的责任。
12. 本工程中标后拟派项目经理从本项目截标当日竣工验收之前均不更换（符合“深府〔2015〕73号文”约定可更换情形的除外），否则自愿无条件接受招标人按合同及相关规定进行处罚。
13. 本工程拟派项目经理没有因不良行为、红色警示等被建设行政主管部门管理系统锁定的情形，如因存在上述情形而导致不能办理施工许可证的，我方自行承担被招标人取消中标资格或单方面终止合同的责任。
14. 中标后本工程拟派项目管理机构成员不变更，否则自愿接受招标人按合同及相关规定进行处罚。
15. 我方接受招标人对于建设工程项目的廉政要求，中标后签订《建设工程项目廉政协议》。
16. 我方如有违反以上承诺，招标人有权将我方列入供应商不良行为负面清单，并向主管部门反映相关情况。招标人在过多投标人淘汰和定标环节中对我方以上违反承诺的情形所作出的处理及相关决定，我方对此无条件接受。



承诺单位：上海公路桥梁（集团）有限公司（公章）

法定代表人（签字/盖章）：

承诺日期：2024年12月10日



表 10 投标人关于无不良行为及拟派项目管理机构成员的承诺书

致招标人：深圳市前海建设投资控股集团有限公司

为了确保本工程招投标工作顺利进行，同时保证优质高效、文明施工，我方将严格执行建设工程管理的法律法规，规范自身行为，并完全接受裕安一路西延工程设计采购施工总承包（EPC）工程的招标文件所有内容。同时，我方本次投标拟派项目经理及其他项目管理机构人员，将严格按照《深圳市人民政府印发关于建设工程招标投标改革若干规定的通知（深府〔2015〕73号）》《深圳市住房和建设局关于印发《深圳市规范项目经理和项目总监理工程师任职行为的若干规定》的通知（深建规〔2022〕1号）》等文件的规定执行。对此，我司作出如下承诺：

1. 近3年内（从招标公告发布之日起倒算）我方或者我方法定代表人无行贿犯罪记录。
2. 近1年内（从截标之日起倒算）无因串通投标、转包、以他人名义投标或者违法分包等违法行为受到建设、交通或者财政部门行政处罚的情形。
3. 无因违反工程质量、安全生产管理规定等原因被建设部门给予红色警示且在警示期内的情形。
4. 无拖欠工人工资被有关部门责令改正而未改正的情形。
5. 近2年内（从截标之日起倒算）未曾有放弃中标资格、拒不签订合同、拒不提供履约担保情形。
6. 无因违反工程质量、安全生产管理规定，或者因串通投标、转包、挂靠以他人名义投标或者违法分包等违法行为，正在接受建设、交通或者财政部门立案调查的情形。
7. 无因违纪、违法受到监察机关、司法机关惩处或被列入行贿黑名单且仍在有效期内的情形。
8. 我方接受招标人定标前审核我方拟派项目经理任职情况及评估拟派项目经理能否到位履职，并在定标时综合考虑该因素。
9. 投标文件中提供的项目经理的信息真实、准确，如信息有误，由我方承担所有不利后果。
10. 在同一时间段内，如我方派出同一人参加多个“中标后不能更换项目经理”的项目投标，一经中标且项目经理任职项目数量达到规定限额的，会立即书面通知招标人，避免对其造成不利影响。
11. 确保拟派项目经理在办理施工许可证时任职项目数量未达到规定限额，否则我方自行承担被招标人取消中标资格或单方面终止合同的责任。
12. 本工程中标后拟派项目经理从本项目截标当日至竣工验收之前均不更换（符合“深府〔2015〕73号文”约定可更换情形的除外），否则自愿无条件接受招标人按合同及相关规定进行处罚。
13. 本工程拟派项目经理没有因不良行为、红色警示等被建设行政主管部门管理系统锁定的情形，如因存在上述情形而导致不能办理施工许可证的，我方自行承担被招标人取消中标资格或单方面终止合同的责任。
14. 中标后本工程拟派项目管理机构成员不变更，否则自愿接受招标人按合同及相关规定进行处罚。
15. 我方接受招标人对于建设工程项目的廉政要求，中标后签订《建设工程项目廉政协议》。
16. 我方如有违反以上承诺，招标人有权将我方列入供应商不良行为负面清单，并向主管部门反映相关情况。招标人在过多投标人淘汰和定标环节中对我方以上违反承诺的情形所作出的处理及相关决定，我方对此无条件接受。

承诺单位：珠海市规划设计研究院（公章）

法定代表人（签字/盖章）：

承诺日期：2024年12月10日

