标段编号: 2404-440303-04-01-392930005001

# 深圳市建设工程施工招标投标 文件

标段名称: 深物业国贸商场改造工程项目高低压供配电工程

投标文件内容: 资信标文件

投标人: 菱亚能源科技(深圳)股份有限公司

日期: 2025年03月15日

# 资信标目录

- (1) 企业基础信息;
- (2) 企业业绩情况;
- (3) 企业所获奖项;
- (4) 拟派项目经理、技术负责人业绩情况、获奖情况;
- (5) 说明本项目拟使用主要材料、设备货物的采购来源

# (1) 企业基础信息;

# 企业基础信息情况表

企业名称	菱亚能测 股份有阿	原科技(深 限公司	圳)	企业曾	用名(如有)		
统一社会信用代 码	9144030	027931704	77	企业类	型	非上市股份有限公司	
注册资金(万元)	6000 万;	元		注册地	址	深圳市福田区福田街过 民社区滨河大道 5003 地大厦西座 14A	
成立时间	1997年	03月05日					
法定代表人	陈兴明	联系方式	1360 15	004151	企业股东信 息(主要)	陈等伶(出资额 360元)、珠海长福星股资合伙企业(有限各人。 出资额 1500万元 陈兴明(出资额 600元)、汤大杰(出资 300万元)	权投 (全伙) (2) (2) (3) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7
主项资质	承包二组二级、国	及、城市及 电子与智能	道路 化工	照明工程专业	程专业承包	级、建筑机电安装工程 二级、电力工程施工总 施工劳务不分等级 一级、承修类二级、承	承包
企业总人数	151 人						
企业总资产(亿 元)	(至 202	23 年末)2	. 70 ·	亿元			

近3年(2022-2024)纳税情况

年份	纳税金额 (万元)	备注
2022	667. 91 万元	
2023	540.35 万元	
2024	690. 29 万元	
2022-2024	632. 85 万元	
年平均纳税		

**注:后附相关证明材料(**投标人须提供近三年(2022 年-2024 年)纳税情况(税费不包括企业代扣代缴个人所得税)**)** 

# 纳税证明

深税纳证〔2023〕179514号

菱亚能源科技(深圳)股份有限公司(统一社会信用代码:914403002793170477) 在2022年1月1日至2022年12月31日期间(税款缴纳时间)在我局纳税记录如下:

#### 一、已缴税费情况

单位: 元

、	θĽ•		中世, 儿
序号	税种	自缴税费	代扣(收)代缴税费
1	城市维护建设税	376,250.83	0
2	企业所得税	247,022.13	0
3	印花税	27,556.66	0
4	教育费附加	161,250.33	0
5	增值税	5,328,012.03	0
6	地方教育附加	107,500.23	0
7	残疾人就业保障金	42,623.6	0
8	其他收入	388,902.3	0
	合 计	6,679,118.11	0
	其中,自缴税款	5,978,841.65	

以上自缴税费, 按所属期统计如下: 2019年-23,400元,2020年-20,150元,2021年1,437,193.34元,2022年5,285,474.77元。

### 二、已退税费情况

- (一) 出口货物增值税"免抵"税额调库0元(零圆整),未包含在上表的"自缴税费"中。
- (二)除出口退税以外的各类退税费737,426.15元(柒拾叁万柒仟肆佰贰拾陆圆壹角伍分),已在上表的"自缴税费"中扣减。

### 三、欠缴税费情况

截至2023年2月16日,欠缴税费0元(零圆整)。

特此证明。

网站查询: shenzhen.chinatax.gov.cn 咨询电话: 0755-12366

文书凭证序号: 522302163728130464



# 纳税证明

深税纳证〔2024〕99149号

菱亚能源科技(深圳)股份有限公司(统一社会信用代码:914403002793170477) 在2023年1月1日至 2023年12月31日期间(税款缴纳时间)在我局纳税记录如下:

一、已缴税费情况:

单位・ -

一、口缴优货间	<b>元</b> :		早世: 九
序号	税种	自缴税费	代扣(收)代缴税费
1	城市维护建设税	306,364.28	0
2	企业所得税	120,472.11	0
3	印花税	50,083.66	0
4	教育费附加	131,298.99	0
5	增值税	4,352,832.54	0
6	地方教育附加	87,532.67	0
7	残疾人就业保障金	37,214.27	0
8	其他收入	317,003.47	0
9	环境保护税	688.65	0
	合 计	5,403,490.64	0
	其中,自缴税款	4,830,441.24	

以上自缴税费,按所属期统计如下:2019年2,342元,2021年1,146,959.03元,2022年1,694,939.56元,2023年2,559,250.05元。

#### 二、已退税费情况

- (一) 出口货物增值税"免抵"税额调库0元(零圆整),未包含在上表的"自缴税费"中。
- (二)除出口退税以外的各类退税费0元(零圆整),已在上表的"自缴税费"中扣减。

### 三、欠缴税费情况

截至2024年1月17日,欠缴税费0元(零圆整)。

特此证明。

网站查询: shenzhen.chinatax.gov.cn 咨询电话: 0755-12366

文书凭证序号: 522401173442085200



### 纳税证明

深税纳证〔2025〕98032号

菱亚能源科技(深圳)股份有限公司(统一社会信用代码:914403002793170477) 在2024年1月1日至2024年12月31日期间(税款缴纳时间)在我局纳税记录如下:

### 一、已缴税费情况:

单位:元

· Law May In	, u.		1 12. 70
序号	税种	自缴税费	代扣(收)代缴税费
1	城市维护建设税	403, 050, 49	0
2	企业所得税	-1, 126. 21	0
3	印花税	47, 320. 59	0
4	教育费附加	172, 967. 58	0
5	增值税	5, 765, 585. 74	0
6	地方教育附加	115, 311. 72	0
7	残疾人就业保障金	40, 745. 36	0
8	其他收入	359, 087. 75	0
	合 计	6, 902, 943. 02	0
	其中,自缴税款	6, 214, 830. 61	

以上自缴税费, 按所属期统计如下: 2023年285, 459.09元, 2024年6, 617, 483.93元。

### 二、已退税费情况

- (一) 出口货物增值税"免抵"税额调库0元(零圆整),未包含在上表的"自缴税费"中。
- (二)除出口退税以外的各类退税费1,126.21元(壹仟壹佰贰拾陆圆贰角壹分),已在上表的"自缴税费"中扣减。

### 三、欠缴税费情况

截至2025年1月21日,欠缴税费0元(零圆整)。

特此证明。

网站查询: shenzhen. chinatax. gov. cn

咨询电话: 0755-12366

文书凭证序号: 522501215739905726



近3年(2021-2023)年营业收入情况

年份	营业收入(万元)	备注
2021	19241.16 万元	
2022	14100.14 万元	
2023	14516. 44 万元	
2021-2023	15952. 58 万元	
年平均营业收入		

**注:** 后附相关证明材料(近三年(2021-2023)度财务第三方审计报告(包含合并利润表/利润表)原件扫描件上述证明材料需清晰可见)

### 2021 年财务报表

防伪编号: 07552022061169001968

深圳市均达会计师事务所有限公司已签

报告文号:

深均达审字[2022]076号

委托单位:

菱亚能源科技 (深圳) 股份有限公司

被审验单位名称: 菱亚能源所技术游师 股份有限公司被审单位所在地: 深圳市

事务所名称: 深圳市姆达会计师事务所有限公司

报告 类型:

财务报表审计(保留意见)

报告日期:

2022-06-17

报备 日期:

2022-06-17

签名注册会计师: 颜品举王静华



# 菱亚能源科技 (深圳) 股份有限公司

2021年度审计报告

事务所名称: 深圳市均达会计师事务所有限公司

事务所电话: 0755-82951136

传真:

0755-82951067

通信地址: 深圳市福田区深南路与彩田路交汇处东方新天地广场C座1401 电子邮件: service@anliantax.com

事务所网址: 无

如对上述报备资料有疑问, 请与深圳市注册会计师协会秘书处联系。

防伪查询电话号码: 0755-83515412 防伪技术支持电话: 0755-82733911

防伪查询网址: http://check.szicpa.org



### 资产负债表

结制单位, 萘亚能源科技 (深圳) 股份有限公司

单位:人民币元

编制单位: 菱亚能源科技 (深圳) 股	附注	2021年12月31日	2020年12月31日
项目	M13 4.37	WASTLE INVANTH	
流动资产:	3. 4	22,215,412.14	21,495,268.34
货币资金	六、1	22,210,412.14	21,100,200.01
以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产			
衍生金融资产		4 040 004 60	1,983,093.25
应收票据		1,018,221.66	
应收账款	六、2	53,854,896.07	77,511,845.16
预付款项	六、3	11,312,745.22	12,763,562.32
其他应收款	六、4	95,085,403.97	94,416,752.12
存货	六、5	74,571,042.76	86,409,319.05
划分为持有待售的资产			
一年內到期的非流动资产		U-02/03/04/04/04/04	
其他流动资产	六、6	809,662.33	12,822,183.51
流动资产合计		258,867,384.15	307,402,023.75
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		*	-
投资性房地产			
固定资产	六、7	7,557,766.95	8,356,798.57
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		2	31,126.32
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	六、8	10,965,102.25	12,536,379.23
递延所得税资产		1,224,009.53	1,224,009.53
其他非流动资产			
非流动资产合计		19,746,878.73	22,148,313.65
资产总计		278,614,262.88	329,550,337.40

公司法定代表人:

主管会计工作的公司负责人:

### 资产负债表(续)

编制单位:菱亚能源科技(深圳)股份有限公 项 目	附注	2021年12月31日	2020年12月31日
流动负债:	111-1-		
短期借款	六、9	58,700,000.00	54,300,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金			
融负债	4		
衍生金融负债			
应付票据		41,951,750.86	87,667,815.43
应付账款	六、10	16,255.00	15,242,780.40
预收款项	六、11	1,480,956.99	2,824,696.46
应付职工薪酬	六、12	2,571,709.30	1,790,752.55
应交税费	六、13		18,707,145.36
其他应付款	六、14	19,675,250.41	10,707,143.50
划分为持有待售的负债			
一年內到期的非流动负债			
其他流动负债			180,533,190.20
流动负债合计		124,395,922.56	100,333,180.20
非流动负债:			
长期借款		-	5
应付债券			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		940	
负债合计		124,395,922.56	180,533,190.20
所有者权益:			
股 本	六、15	60,000,000.00	60,000,000.00
其他权益工具			
资本公积	六、16	20,137,592.58	20,137,592.58
其他綜合收益			
专项储备			
商余公积			
未分配利润		74,080,747.74	68,879,554.62
所有者权益合计		154,218,340.32	149,017,147.20
负债和所有者权益总计		278,614,262.88	329,550,337,40

公司法定代表人:

主管会计工作的公司负责人:

编制单位: 菱亚能源科技(深圳)股份有限公司

单位: 人民币元

-	项目	附注	2021年度	2020年度
<u> </u>	营业收入	六、17	192,411,566.45	167,281,551.83
2270	滅: 营业成本	六、17	150,406,642.21	117,875,763.91
	税金及附加		584,193.73	488,376.40
	销售费用		2,025,140.67	1,557,559.30
	管理费用		22,190,028.35	22,295,106.03
	研发费用		9,298,142.97	8,896,386.80
	财务费用	六、18	2,668,660.53	4,067,428.12
	<b>密产减值损失</b>		9,976.60	4
	加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)			
	投资收益(损失以"一"号填列)			
	其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		5,228,781.39	12,100,931.27
=,	营业利润(损失以"-"号填列)	-2: 10	350,994.64	1,727,325.25
	加: 营业外收入	六、19	8,196.50	368,798.28
	滅: 营业外支出	六、20	5,571,579.53	13,459,458.24
Ξ,	利润总额(损失以"-"号填列)			1,231,776.99
	减: 所得税费用		370,386.41	
四、	净利海(损失以"-"号填列)		5,201,193.12	12,227,681.2
£,	其他综合收益的税后净额		2	
	(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益		*	2.5
	1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
	<ol> <li>权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其 他综合收益中享有的份额</li> </ol>			
	(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		(*)	
	<ol> <li>权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的 其他综合收益中享有的份额</li> </ol>			
	2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
	3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
	4. 现金流量套期损益的有效部分			
	5. 外币财务报表折算差额			
六	、綜合收益总額		5,201,193.12	12,227,681.2

公司法定代表人:

主管会计工作的公司负责人:

### 现金流量表

编制单位:菱亚能源科技(深圳)股份有限公司 項 目	附注	2021年度	2020年度
、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		219,127,495.83	177,811,838.21
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		613,484.99	13,780,577.11
经营活动现金流入小计		219,740,980.82	191,592,415.32
购买商品、接受劳务支付的现金		187,375,220.07	123,320,468.68
支付给职工以及为职工支付的现金		28,278,128.79	23,181,994.60
支付的各项税费		4,574,250.60	4,937,677.13
支付其他与经营活动有关的现金		10,708,800.62	33,141,022.75
经营活动现金流出小计		230,936,400.08	184,581,163.16
经营活动产生的现金流量净额		-11,195,419.26	7,011,252.16
、 、 、 投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		10,000,000.00	
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1 1		
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		10,000,000.00	
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		129,454.46	2,392,859.0
投资支付的现金			10,000,000.0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		C	and the second section of the section of t
投资活动现金流出小计		129,454.46	12,392,859.0
投资活动产生的现金流量净额		9,870,545.54	-12,392,859.0
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		62,000,000.00	63,000,000.0
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		62,000,000.00	63,000,000.0
偿还债务支付的现金		57,600,000.00	80,000,000.0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,354,982.48	3,866,336.4
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		59,954,982.48	83,866,336.4
筹资活动产生的现金流量净额		2,045,017.52	-20,866,336.4
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		720,143.80	-26,247,943.3
加: 期初现金及现金等价物余额		21,495,268.34	47,743,211.6
> ##士四人五项人体价购会编		22,215,412.14	21,495,268.3

公司法定代表人:

六、期末现金及现金等价物余额

主管会计工作的公司负责人:

公司会计机构负责人:

22,215,412.14

主管会计工作的公司负责人

公司法定代表人

所有者权益变动表

Sec. 2007.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.						20	2021年度					
											-	And the day of the Add
图	学校密本	代先股	其物核組工具	其他	聚本公职	域: 库存 共他综合 专项储备 股 收益	其 安 村 本	中间结布	盈余公积	未分配利润	共能	所名名校组 合士
一、上年年末余额	00'000'000'09				20,137,592.58			,	1	68,879,554.62	i	149,017,147.20
加:公中政策委员												٠
前期姿错更正												,
其他										•		7
二、本年午包余额	60,000,000,00	,		*	20,137,592,58	ï	ř	•		68,879,554.62	10	149,017,147.20
三、本年增級受动金额(減少以"-"号填		4		534	9	-	- 1	1	9	5,201,193.12	*	5,201,193,12
(一) 紫石衣粗功態										5,201,193.12		5,201,193,12
(二) 近有者投入和減少資本	i	•	ţ:	E	6	ť	٠	ı	9 <b>1</b> .	1	1	
1. 所有者投入的资本												•
2. 其他权益工具持有者投入资本												•
3. 服伦支付计入所有者叙述的金额												¥
4. 共他												ř.
(川) 西海海島	1	1	*	×	1	31	34	130	٠	i	1	•
1. 提取盈余公割												ř.
2. 对所有者的分配												7
3. 共危										•		r
(四) 所有者权益内部结转			•	1.0		· ·	C:	iii.	1	٠	i	<b>31</b>
1. 资本公积转增资本												•
2. 强余公积约均资本												i.
3. 盈余公积或补亏损												a.
4. 其他												0
(五) 专项潜名								ŝa .				
1. 本期提取												
2. 本期使用												1
(火) 其倍												
四、本年年末全額	60,000,000,00	•	•		20,137,592.58	,	1.			74,080,747.74	•	154,218,340.32

主管会计工作的公司负责人:

公司法定代表人:

编制单位, 委亚儒戴科技(然如)股份有限公司							2020年度					
E E	Section Control of	#	非他校禁工具	-	3	进 资	1	1	1000	1000	**	所有者权益
ī.	学校教养	代先服	火物金	其他	資本公积	中國社	其他综合收益	中极缩给	图余公敦	未分配利润	其	合计
一、上年年末余级	80,000,000,00	100		1	20,137,592.58	٠			-	56,651,873.37		136,789,465.95
加:会计及策要项												
<b>新加州村田</b> 田												
共色												3)
二、本年年初余额	60,000,000,00	•	36	,	20,137,592.58	×	35	ı	V	56,651,873.37	1	136,789,485.95
三、本年趙熹安治金縣(城少以"-" 史填列)	•	*	50	-6					•	12,227,681.25	1	12,227,681.25
(一) 综合收益总额										12,227,681.25		12,227,681.25
(二) 所有者投入和減少资本	•					.):	*	*)	i		1	•
1. 所有者投入的资本												
2. 其他权益工具持有老投入资本												5
3. 股份支付计入序作者权益的金额												:!
4. 其他												*
(三) 超額分配	•	•	,	10	•		•	•	£.	•	•	
1. 楊取第余公慰												•
2. 对所有者的分配												•
3. 共他												
(因) 所有者权益内部结纷	•		'	3	•	3	1	1	2.	•	1	*
1. 资本公积炉清资本												
2. 翌余公积转消资本												
3. 盈余公积弥补亏损												*
4. 某他	•										0000	<u>'</u>
(五) 专项结合								31				
1. 本拉地设												
2. 本切使用												
(六) 其他												•
四、本年年末余額	60,000,000,00		'		20,137,592.58	1	,	ľ		68,879,554.62	2	149,017,147.20

### 2022 年财务报表

深圳市均达会计师事务所有限公司

报告 文号:

深均达軍字[2023]070号

委托 单位:

被审验单位名称:

菱亚能源科技 深圳 股份有限公司 菱亚能源科技(深圳区股份有限公司

被审单位所在地:

深圳市

事务所名称:

深圳市均达会针师事务所有限公司

报告 类型:

审计报告

报告 日期: 报备 日期:

2023-6-5 2023-6-5

签名注册会计师: 颜品举 王静华

# 菱亚能源科技 (深圳) 股份有限公司

2022年度财务报表审计报告

事务所名称:深圳市均达会计师事务所有限公司

事务所电话: 0755-82951136 传真: 0755-82951067

通信地址: 深圳市福田区深南路与彩田路交汇处东方新天地广场 C座 1401

电子邮件: service@anliantax.com

事务所网址:无



### 资产负债表

编制单位: 菱亚能源科技(深圳)股份有限公司

单位: 人民币元

项目	附注	2022年12月31日	2021年12月31日
流动资产:			
货币资金	六、1	17,260,520.34	22,215,412.14
交易性金融资产			
衍生金融资产		E	
应收票据		250,000.00	1,018,221.66
应收账款	六、2	72,664,190.52	53,854,896.07
预付款项	六、3	15,415,852.24	11,312,745.22
其他应收款	六、4	87,481,093.27	95,085,403.97
存货	六、5	87,000,797.56	74,571,042.76
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			809,662.33
流动资产合计		280,072,453.93	258,867,384.15
非流动资产:		1 10	
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
投资性房地产			
固定资产	六、6	6,927,941.04	7,557,766.95
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	六、7	9,740,636.65	10,965,102.25
递延所得税资产		1,224,009.53	1,224,009.53
其他非流动资产			-3-30-50-50
非流动资产合计		17,892,587.22	19,746,878.73
资产总计		297,965,041.15	278,614,262.88

公司法定代表人: 主管会计工作的公司负责人:



### 资产负债表(续)

编制单位: 菱亚能源科技(深圳)股份有限公司 单位:人民币元 2021年12月31日 2022年12月31日

流动负债: 短期借款	六、8	17,000,000.00	58,700,000.00
交易性金融负债			50,7 50,500.00
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	六、9	55,477,942.66	41,951,750.86
预收款项		591,441.51	16,255.00
应付职工薪酬		1,761,513.83	1,480,956.99
应交税费	六、10	2,696,684.98	2,571,709.30
其他应付款	六、11	42,290,436.52	19,675,250.41
划分为持有待售的负债			10,010,200.11
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		119,818,019.50	124,395,922.56
非流动负债:			3-31-0-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-
长期借款	六、12	31,800,000.00	
应付债券			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		31,800,000.00	
负债合计		151,618,019.50	124,395,922.56
所有者权益:			
股本	六、13	60,000,000.00	60,000,000.00
其他权益工具			
资本公积	六、14	20,137,592.58	20,137,592.58
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
未分配利润	六、15	66,209,429.07	74,080,747.74
所有者权益合计		146,347,021.65	154,218,340.32
负债和所有者权益总计		297,965,041.15	278,614,262.88

公司法定代表人: 主管会计工作的公司负责人: 公司会计机构负责人:



编制单位: 菱亚能源科技(深圳)股份有限公司

单位: 人民币元

	项目	附注	2022年度	2021年度
一、营业收	Х	六、16	141,001,381.14	192,411,566.45
减: 营	业成本	六、16	116,995,045.72	150,406,642.21
税	金及附加		751,496.78	584,193.73
销	售费用		3,357,289.78	2,025,140.67
管	理费用		13,675,861.32	22,190,028.35
研	发费用		6,882,173.79	9,298,142.97
则才	务费用	六、17	2,786,624.22	2,668,660.53
资	产减值损失			9,976.60
加:公	允价值变动收益(损失以"-"号填列)			
投	资收益(损失以"-"号填列)			
	其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利	润(损失以"-"号填列)		-3,447,110.47	5,228,781.39
加: 营	业外收入	六、18	145,978.20	350,994.64
减: 营	业外支出	六、19	344,662.22	8,196.50
三、利润总	额(损失以"-"号填列)		-3,645,794.49	5,571,579.53
减: 所	得税费用			370,386.41
四、净利润	(损失以"-"号填列)		-3,645,794.49	5,201,193.12
五、其他综	合收益的税后净额		5.1-	
(一) 以	后不能重分类进损益的其他综合收益	1	-	u <del>s</del> .
1. 重新	所计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
	益法下在被投资单位不能重分类进损益的其 收益中享有的份额			
(=)	以后将重分类进损益的其他综合收益		-1	
	法下在被投资单位以后将重分类进损益的 合收益中享有的份额			
	出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有 益	至到期投资重分类为可供出售金融资产损			
10000	流量套期损益的有效部分			
5. 外币	财务报表折算差额			
六、综合收	益总额		-3,645,794.49	5,201,193.12

公司法定代表人: 主管会计工作的公司负责人: 公司会计机构负责人:



### 现金流量表

项目	附注	2022年度	2021年度
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		137,659,780.69	219,127,495.83
收到的税费返还		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	,,
收到其他与经营活动有关的现金		22.883.273.26	613,484.99
经营活动现金流入小计		160,543,053.95	219,740,980.82
购买商品、接受劳务支付的现金		116,412,269.62	187,375,220.07
支付给职工以及为职工支付的现金		20,888,323.54	28,278,128.79
支付的各项税费		6,299,116.93	4,574,250.60
支付其他与经营活动有关的现金		8,115,409.81	10,708,800.62
经营活动现金流出小计		151,715,119.90	230,936,400.08
经营活动产生的现金流量净额		8,827,934.05	-11,195,419.26
二、投资活动产生的现金流量:			.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
收回投资收到的现金		-	10,000,000.00
取得投资收益收到的现金			10,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的			
现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 (\$27) 共化 5-10 (\$27) + 1			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		-	10,000,000.00
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,004,912.04	129,454.46
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,004,912.04	129,454.46
投资活动产生的现金流量净额		-1,004,912.04	9,870,545.54
、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		52,000,000.00	62,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		52,000,000.00	62,000,000.00
偿还债务支付的现金		61,900,000.00	57,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,877,913.81	2,354,982.48
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		64,777,913.81	59,954,982.48
筹资活动产生的现金流量净额		-12,777,913.81	2,045,017.52
1、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
<ol> <li>现金及现金等价物净增加额</li> </ol>		-4,954,891.80	720,143.80
加: 期初现金及现金等价物余额		22,215,412.14	21,495,268.34
た、期末现金及现金等价物余额		17,260,520.34	22,215,412,14

公司法定代表人: 主管会计工作的公司负责人:

公司会计机构负责



所有者权益变动表

编制单位: 菱亚能源科技(深圳)股份有限公司

单位: 人民币元

154,218,340.32 4,225,524.18 149,992,816.14 -3,645,794.49 -3,645,794.49 146,347,021.65 所有者权益 合计 4,225,524.18 74,080,747.74 69,855,223.56 -3,645,794.49 -3,645,794.49 66,209,429.07 未分配利润 减: 库 其他综合收益 专项储备 盈余公积 存股 2022年度 20,137,592.58 20,137,592.58 20,137,592.58 资本公积 其他权益工具 优先股 水绿偾 其他 60,000,000,00 60,000,000,00 60,000,000,00 实收资本 三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列) 3. 股份支付计入所有者权益的金额 2. 其他权益工具持有者投入资本 (二) 所有者投入和减少资本 (四) 所有者权益内部结转 1. 所有者投入的资本 1. 资本公积转增资本 3. 盈余公积弥补亏损 2. 盈余公积转增资本 (一)综合收益总额 前期差错更正 2. 对所有者的分配 加: 会计政策变更 二、本年年初余额 一、上年年末余额 1. 提取盈余公积 四、本年年末余额 (三)利润分配 (五)专项储备 1. 本期提取 2. 本期使用

主管会计工作的公司负责人;

公司法定代表人:

所有者权益变动表

编制单位: 菱亚能源科技(深圳)股份有限公司

5,201,193.12 5,201,193.12 149,017,147.20 149,017,147.20 所有者权益 合计 68,879,554.62 5,201,193.12 5,201,193.12 68,879,554.62 未分配利润 减: 库存 其他综合 专项储备 盈余公积 股 收益 2021年度 20,137,592.58 20,137,592.58 资本公积 1 1 其他权益工具 优先股 | 永续债 | 其他 60,000,000,00 60,000,000,00 实收资本 二、本年年初余额 三、本年增减变动金额(减少以"-"号填 Ail) 3. 股份支付计入所有者权益的金额 2. 其他权益工具持有者投入资本 (二) 所有者投入和减少资本 (四) 所有者权益内部结转 项目 1. 所有者投入的资本 1. 资本公积转增资本 2. 盈余公积转增资本 3. 盈余公积弥补亏损 (一) 综合收益总额 前期差错更正 加: 会计政策变更 2. 对所有者的分配 一、上年年末余额 1. 提取盈余公积 (三) 利润分配 (五) 专项储备 1. 本期提取 2. 本期使用

主管会计工作的公司负责人

00'000'000'09

四、本年年末余额 公司法定代表人:

(六) 其他

154,218,340.32

74,080,747.74

20,137,592.58

### 2023年度审计报告

#### 深圳市均达会计师事务所有限公司

报告 文号: 深均达审字[2024]056号

委托 单位:

菱亚能源科技 (深圳) 股份有限公司 被审验单位名称: 菱亚能源科技(深圳)股份有限公司

被审单位所在地: 深圳市

事务所名称:

深圳市均达会计师事务所有限公司

报告 类型:

审计报告

报告 日期:

2024-6-11 2024-6-11

报备 日期:

签名注册会计师: 颜品举 王静华

### 菱亚能源科技 (深圳) 股份有限公司

2023 年度财务报表审计报告

事务所名称:深圳市均达会计师事务所有限公司

事务所电话: 0755-82951136

传真:

0755-82951067

通信地址: 深圳市福田区深南路与彩田路交汇处东方新天地广场 C座 1401

电子邮件: service@anliantax.com

事务所网址:无



中国 \* 深圳



中国注册会计师



中国注册会计师





# 资产负债表

单位: 人民币元

编制单位:菱亚能源科技(深圳)股	附注	2023年12月31日	2022年12月31日
项相	PITAL		
<b></b>	<b>-</b> 1	4,183,172.44	17,260,520.34
货币资金	六、1		
交易性金融资产			
衍生金融资产		46,407.60	250,000.00
应收票据		63,324,741.15	72,664,190.52
应收账款	六、2	8,215,054.63	15,415,852.24
预付款项	六、3	83,304,077.49	87,481,093.27
其他应收款	六、4	91,458,282.54	87,000,797.56
存货	六、5	91,400,202.04	
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产		200 747 24	
其他流动资产	六、6	289,717.24	280,072,453.93
流动资产合计		250,821,453.09	200,012,
非流动资产:			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
投资性房地产			6,927,941.04
固定资产	六、7	7,012,765.43	0,027,041.01
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			9,740,636.6
长期待摊费用	六、8	11,009,123.78	1,224,009.5
递延所得税资产		1,224,009.53	1,224,009.3
其他非流动资产			17,892,587.2
非流动资产合计		19,245,898.74	
资产总计		270,067,351.83	297,965,041.1



公司法定代表人: 全管会计工作的公司负责人: 子母 (山

公司会计机构负责人: 20 夾



# 资产负债表(续)

之一。 11年   11年   11年	A FI		单位: 人民币元
编制单位: 菱亚能源科技 (深圳) 股份有限 项一目	附注	20223年12月31日	2022年12月31日
流动负债:		12 222 222 22	17,000,000.00
短期借款	六、9	42,300,000.00	17,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	- 10	56,713,772.00	55,477,942.66
应付账款	六、10	1,122,488.27	591,441.51
预收款项	六、11	2,025,951.21	1,761,513.83
应付职工薪酬	六、12	236,041.91	2,696,684.98
应交税费	六、13	16,376,078.79	42,290,436.52
其他应付款	六、14	16,376,076.75	
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		== 4.000.40	119,818,019.50
流动负债合计		118,774,332.18	110,010,010
非流动负债:			31,800,000.00
长期借款	六、15	17,100,000.00	31,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债		17,100,000.00	31,800,000.00
非流动负债合计		135,874,332.18	151,618,019.50
负债合计			
所有者权益:	六、16	60,000,000.00	60,000,000.00
股本	/// 10		
其他权益工具	六、17	20,137,592.58	20,137,592.58
资本公积	/\. 11		
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		54,055,427.07	66,209,429.07
未分配利润		134,193,019.65	146,347,021.65
所有者权益合计		270,067,351.83	297,965,041.15
负债和所有者权益总计		210,007,301.00	

公司法定代表人:

主管会计工作的公司负责人: 20年



单位: 人民币元

扇制单位:菱亚能源科技(深圳)股份有限公司	附注	2023年度	2022年度
项目	六、18	145,164,448.44	141,001,381.14
、营业收入	六、18	126,825,902.02	116,995,045.72
减:营业成本	/ 10	547,603.10	751,496.78
税金及附加		2,573,597.32	3,357,289.78
销售费用		19,129,336.97	13,675,861.32
管理费用		7.079,725.52	6,882,173.79
研发费用		2,262,991.60	2,786,624.22
财务费用	六、19	2,202,331.00	
资产减值损失			
加: 公允价值变动收益(损失以"-"号填列)			
投资收益(损失以"-"号填列)			
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			-3,447,110.47
二、营业利润(损失以"-"号填列)		-13,254,708.09	145,978.2
加: 营业外收入	六、20	1,474,444.71	344,662.2
减: 营业外支出	六、21	372,612.41	-3,645,794.4
三、利润总额(损失以"-"号填列)		-12,152,875.79	-3,043,734.4
减: 所得税费用		1,126.21	0.045.704.4
四、净利润(损失以"-"号填列)		-12,154,002.00	-3,645,794.4
五、其他综合收益的税后净额		-	
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变	动		
2 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的	1其		
他综合收益中享有的份额 (二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
1 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益	的		
其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产	损		
益 4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额		-12,154,002.00	-3,645,794
六、综合收益总额			

公司法定代表人: 主管会计工作的公司负责人: 邓初州

### 现金流量表

高制单位:菱亚能源科技(深圳)股份有限公司	附注	2023年度	2022年度
· 项 目 元	h13 477		
、经营活动产生的现金流量:		169,178,843.40	137,659,780.69
销售商品、提供劳务收到的现金		,00,1.1	
收到的税费返还		1,549,287.37	22,883,273.26
收到其他与经营活动有关的现金		170,728,130.77	160,543,053.95
经营活动现金流入小计		118,182,277.10	116,412,269.62
购买商品、接受劳务支付的现金		19,045,449.63	20,888,323.54
支付给职工以及为职工支付的现金		5,094,461.89	6,299,116.93
支付的各项税费		44,710,039.90	8,115,409.81
支付其他与经营活动有关的现金		187,032,228.52	151,715,119.90
经营活动现金流出小计		-16,304,097.75	8,827,934.05
经营活动产生的现金流量净额		10,504,007.10	
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的			
现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
	The second		
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计 购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,056,609.70	1,004,912.04
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		5,056,609.70	1,004,912.04
投资活动现金流出小计		-5,056,609.70	-1,004,912.04
投资活动产生的现金流量净额			
三、筹资活动产生的现金流量:	1		
吸收投资收到的现金		30,000,000.00	52,000,000.00
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		30,000,000.00	52,000,000.00
筹资活动现金流入小计		19,400,000.00	61,900,000.00
偿还债务支付的现金		2,316,640.45	2,877,913.8
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金		21,716,640.45	64,777,913.8
筹资活动现金流出小计		8,283,359.55	-12,777,913.8
筹资活动产生的现金流量净额			
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-13,077,347.90	-4,954,891.8
五、现金及现金等价物净增加额		17,260,520.34	22,215,412.1
加: 期初现金及现金等价物余额		4,183,172.44	17,260,520.3
六、期末现金及现金等价物余额		4,100,112.11	

公司法定代表人: 主管会计工作的公司负责人: 产期以

公司会计机构

表	
R	
安	
葅	
及	
李	1
一	2
出	-

编制单位:菱亚能源科技〈深圳〉股

单位: 人民币元

1			-	-		The spends	- + 14 Car A			A A west Salake	47-44	The Target
四次 人名		其	其他权益工具		帝本公积	殿: 库台	溪: 兩年 共 時 明 明 元 元	专项储备	专项储备 盈余公积	未分配利润	北台	合计
4	实收资本	优先股 永续债	永续债	其他		及	松油			66.209,429.07		146,347,021.65
一、上年年末余额、次十	60,000,000,00				20,137,592.58	80	'					
加: 会计政策变更										,		
其在					2021	0	'		,	66,209,429.07	1	146,347,021.65
二、本年年初余额	00'000'000'09	1	1		20,137,382.30			,	1	-12,154,002.00		-12,154,002.00
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填。	•	ť.				_				-12,154,002.00		-12,154,002.00
(一) 综合收益总额							,	,	•	•	,	,
(二) 所有者投入和减少资本	•		•									
1. 所有者投入的资本												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其色							,	'	,	•	1	
(三) 刺润分配	1	1										
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者的分配										_		
3. 其他											1	
(四)所有者权益内部结转	•	'										
1. 资本公积转增资本								_				
2. 盈余公积转增资本												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他								_				
(五) 专项储备							_					
1. 本期提取								_				
2. 本期使用												
(六) 其他					20 137 592 58	12.58	-			- 54,055,427.07	- 20	134,193,019.65

主管会计工作的公司负责人: 2040(4)

公司会计机构负责人: 31数

69,855,223.56 -3,645,794.49 4,225,524.18 -3,645,794.49 74,080,747.74 未分配利润 碳: 库 其他综合收益 专项储备 盈余公积 存股 . 1 - 1 2022年度 所有者权益变动表 20,137,592.58 20,137,592.58 资本公积 . . 实收资本 其他权益工具 化先股 永续债 其他 60,000,000,00 60,000,000,00 三、本年增減变动金额(減少以"-"号填列) 编制单位:菱亚酢源科技(深圳)股份有限公 3. 股份支付计入所有者权益的金额 2. 其他权益工具持有者投入资本 (二) 所有者投入和减少资本 (四)所有者权益内部结转 1. 资本公积转增资本 1. 所有者投入的资本 2. 盈余公积转增资本 3. 盈余公积弥补亏损 2. 对所有者的分配 (一) 综合收益总额 前期差错更正 加: 会计政策变更 1. 提取盈余公积 二、本年年初余额 一、上年年末余额 (五) 专项储备 (三) 利润分配 1. 本期提取 2. 本期使用 4. 其他 3. 其他

4,225,524.18 149,992,816.14 -3,645,794.49 -3,645,794.49

单位: 人民币元

154,218,340.32

公司会计机构负责人: 33 英

- 66,209,429.07 - 146,347,021.65

- 20,137,592.58

60,000,000,00

回忆、防心、圆、本年年末余额 《法》则《图

(六) 其他

司法定代表人:

主管会计工作的公司负责人; 20 本种101



会计师事务所执业证明

称: 深圳市均达会计师事务所有限公司

首席合伙人: 王静华

主任会计师: 经营场所,深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道1003号东方新天地广场G1402

组 织 形 式:有限责任

执业证书编号: 47470094

批准执业文号: 深财会[2005] 11号

批准执业日期: 2005年1月31日

#### 说明

- 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政 部门依法审批、准予执行注册会计师法定业务的 译证
- 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的。 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出 租、出借、转让。
- 会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



国家企业信用信息公示系统网址: http://www.gsxt.gov.cn

国家市场监督管理总局监制

# 建设工程不转包挂靠承诺书

建设项	目名称	称 深物业国贸商场改造工程项目高低压供配电工程				
合同	名称	深物业国贸商场改造工程项目高低压供配电工程				
建设具	单位	深圳市国贸春天商业管理有限公司				
投标单位		菱亚能源科技(深圳)股份有限公司				
工程详统	细地址	深圳罗湖区国贸大厦				
不转包挂靠的承诺	挂靠规定》 违法分包等 号)(上述 本工程不得	我司严格遵守《深圳市制止建设工程转包、违法分包及 [市政府令(第104号)]及住建部《建筑工程施工转包 等违法行为认定查处管理办法(试行)》(建市[2014]118 这办法及规定如有更新,则以更新后的办法及规定为准), 导转包、挂靠、违法分包。若我司存在上述违法行为,招 以消我司的中标资格或单方面解除合同。				
投标单位 盖章	单位(公司	时间: 2025年03月14日				
投标单位 董事长// 法定代表 人签章	位的上述	股标单位的董事长//法定代表人郑重申明,本人已对本单 民诺进行核实,本人确保该承诺真实、有效,如有虚假, 理一切法律责任。 时间: 2025年03月14日 时间: 2025年03月14日				

### 注:

- 1、此表必须由投标单位的董事长和法定代表人共同签署;
- 2、投标单位的董事长和法定代表人应按相关规定在工商行政主管部门登记备案。

# 深圳市市场监督管理局(深圳市知识产权局) 商事主体信用监管公示平台

商事登记簿、年报公示信息、抽查检查结果、经营异常名录、行政处罚信息、严重违法失信企业名单一键查询

您当前的位置: 首页 > 商事登记簿

**菱亚能源科技 (深圳) 股份有限公司** 第一社会信用代码: 914403002793170477

商事登记信息 年报公示信息 抽查检查结果信息 经营异常信息 严重违法失信信息

		基本信息	
注册号	440301102717998	统一社会信用代码	914403002793170477
企业名称	養亚能源科技 (深圳) 股份有限公 司	法定代表人	<del>防火</del> 網
住所	深圳市福田区福田街道福民社区滨 河大道5003号爱地大厦西座14A	成立日期	1997-03-05
人物注册资本总额	(人民币)6000万元	核准日期	2021年01月25日
一般经营项目		类型	非上市股份有限公司
企业登记状态	存续(在营、开业、在册)	许可经营项目	新能限技术开发与节能技术咨询服务; 智能電低压配电设备、智能英配电系统、管 变电系统业务、智能电源及应用系统、新能源控制系统、建筑智能化系统的研发制 适与销售服务; 电网自动化效件、系统集成及开发和销售服务; 节能环保产品的研 发制运; 电力电量的采购与销售; 逐桨类一级、逐熔类二级、逐减类三级; 辖变电 工程专业承包金级、电力工程施工总承包三级、建筑机电安装工程专业承包金级、 建筑工程、建筑劳务分包、电子与智能化工程专业承包家级、城市及道路照明工程 专业承包金级、园林绿化工程、消防设施工程的设计、承包与施工; 消防电气控制 装置、消防设备应急电源的研发制造与销售服务; 国内贸易。
营业期限	永续经营		

<b>发起人信息</b>								
发起人名称	认缴出资额	认缴出资比例						
汤大杰	300万元	5%						
<del>陈兴</del> 明	600万元	1096						
陈笋伶	3600万元	60%						
珠海长福星股权投资合伙企业(有限合伙)	1500万元	25%						

### (2) 企业业绩情况:

### 投标人近五年同类工程业绩一览表

		I		1	ı		I		
序号	合同工程名称	合同金 额(万 元)	竣工时间	项目 经理	工程 类别	工程地点	建设单位	项目规模重要 指标描述	项目获 奖情况
1	华富村东、西区旧 住宅区改造项目 01-03 地块高低压 变配电工程	3185万 元	2023. 05. 17	范中 海	高低 压变 配电	深圳市福田区	华润(深 圳)有限 公司	建筑面积: 47.96万平方米 变压器总容量: 20900kVA	无
2	碧湖春天花园高 低压变配电设施 设备供货及安装 工程	2210万 元	2022. 03. 27	佘毅	高低 压变 配电	深 圳市 坪山区	深圳市盛 城和记房 地产开发 有限公司	建筑面积: 41.29万平方米 变压器总容量: 37000kVA	无
3	小梅沙海洋馆高 低压配电工程	1836.3 4万元	2024. 03. 05	陈彩 会	高低 压变 配电	深 圳市 盐田区	深圳市海洋世界有限公司	建筑面积: 9.04 万平方米 变压器总容量: 17600kVA	无
4	彭年企业家度假 村项目高压变配 电系统供应及安 装工程	1379. 4万元	2022. 01. 04	余毅	高低 压变 配电	深市鹏区	彭年中外 企业家俱 乐部(深 圳)有限 公司	建筑面积: 9.04 万平方米 变压器总容量: 17600kVA	无
5	禾正医院项目二 期变配电工程	1007万 元	2020. 12. 09	余毅	高低 压变 配电	深市鹏区	深圳禾正医院	建筑面积: 15 万平方米 变压器总容量: 8700kVA	无

备注: 1、提供的业绩信息越多,越有利于招标人对投标人的了解,但业绩数量上限为5项, 若超过5项,招标人在清标时仅考虑表中的前5项;

- 2、时间以竣工验收报告上的时间为准;
- 3、按顺序提供每项业绩的证明资料:中标通知书、施工合同和竣工验收报告的关键页【合同关键页是指含工程名称、规模、工程内容、合同造价、合同签字页及涉及项目经理名字等页面,竣工验收报告关键页是指竣工验收报告首页、含工程造价的内页、验收结论签字页,其它内容可不附】,若未附证明材料或表格中填写的内容(如合同金额,竣工时间等)与证明材料不一致,招标人有可能作出对投标人不利的判断。



业绩 1: 华富村东、西区旧住宅区改造项目 01-03 地块高低压变配电工程及证明材料



# 中标通知书

标段编号: 44030420180070041001

标段名称:华富村东、西区旧住宅区改造项目01-03地块高低压亦配由工程

压变配电工程

建设单位: 华润 (深圳) 有限公司

招标方式: 公开招标

中标单位: 菱亚能源科技(深圳)股份有限公司

中标价: 3185.520495万元

中标工期: 196天

项目经理(总监): 范中海

本工程于 <u>2022-06-25</u> 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团建设工程招标业务分公司)进行招标, <u>2022-08-19</u> 完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章): 法定代表人或其委托代理人 (签字或盖章):

By It

招标人(盖章) 华润(深圳) 有限公司 法定代表人或其委托代理人 (签字或盖章):

日期: 2022-08-22十年

查验码: 5094838863332268

查验网址: zjj. sz. gov. cn/jsjy



合同编号 CRLCJ-FT07-05-FB-221023

【华富村东、西区旧住宅区改造项目 01-03 地块】

# 【高低压变配电工程】施工合同

发包人(甲方): 华涧(深圳)有限公司 专业工程承包人(乙方): 菱亚能源科技(深圳)股份有限公司

2022 年【9】月



## 第一部分 合同协议书

发包人(甲方): <u>华润(深圳)有限公司</u>

地址: 深圳市南山区大冲一路 18 号华润置地大厦 E 座三楼

法定代表人: 蒋慕川

联系人: 涂梦奇

联系电话: 13760287552

电子邮箱: tumengqi@crland.com.cn

传真: /

专业工程承包人(乙方): 菱亚能源科技(深圳)股份有限公司

地址:深圳市福田区福田街道福民社区滨河大道 5003 号爱地大厦西座 14A

法定代表人: 陈兴明

联系人: 陈兴旺

联系电话: 15989870975

电子邮箱: 13600415115@139.com

传真: 0755-83593834

## 鉴于:

1.专业工程承包人已明确知悉:2018年5月,委托人【深圳市福田福华建设开发有限公司】(以下简称"委托人")与发包人签署《代建合同》,委托发包人实施代建,并且专业工程承包人已认真查阅、理解委托人招标文件的全部内容,并对委托人授予发包人的权利无任何异议。

2.专业工程承包人愿意按照本协议的条件承揽本项目的施工。

依照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、规章,并 结合深圳市有关规定及本工程的招标文件要求,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则, 各方经 友好协商,特订立本合同,以资共同遵守。

## 一、工程概况

工程名称: 华富村东、西区旧住宅区改造项目 01-03 地块高低压变配电工程

工程地点:深圳中心公园东侧、笋岗西路和华富路交汇处西南侧



工程內容: <u>华富村东、西区旧住宅区改造项目 01-03 地块位于深圳中心公园东侧, 华新路北侧。</u> <u>平面上划分为两块, 场地东南角为幼儿园用地, 其余为住宅及其配套用房用地。建筑面积约</u> <u>47.96 万平方米。</u>

功能布置,01-03 地块地下室为二层,均为设备用房及汽车库,人防布置在地下二层,首层为 大底盘裙房,为住宅配套公共服务用房,包括;架空汽车库、非机动车车库、商业、社区管理 用房、社区级公共配套用房、社区警务室、便民服务站、社区菜市场、文化活动室、社区健康 服务中心、社区老年人目间照料中心、邮政所、小区消防站、物业管理用房及架空休闲空间。二层除住宅核心简及大堂,局部为商业,其余均为架空绿化和休闲场地。二层以上部分为超高 层住宅,共计有塔楼12座,其中A、C、E、G、I、K座为地上43层,建筑高度130米,B、D、F、H、J、L座为50层,建筑高度150米。01-03 地块南侧为幼儿园、地上三层,建筑高度12.90米。设计总用电容量;20900KVA。

建筑面积: \_\_/\_平方米;

工程立项批准文号: 深福田发改备案[2020]0052号

资金来源: 社会投资 100%

### 二、工程承包范围

包括但不限于高低压变配电工程、10KV工程等。所有的细目详见工程量清单、技术要求及合 同条款,承包人不能拒绝执行为完成全部工程而需执行的可能遗漏的工作。发包人保留调整发包范 围的权利,承包人不得提出异议。

1.房建工程: (在□内打 √,并填写相应的工程量)

□地基与基础工程(□基础□基坑支护□边坡□土石方□其它);					
□主体结构工程(□钢筋混	凝土□钢结构 □网架 □索服	英结构□其它);			
□建筑装饰装修工程(□门	□建筑装饰装修工程(□门窗 □幕墙:平方米□其它:粗装修工程);				
□通风与空调(□通风□空调□其它);					
□建筑给水排水及供暖(□室内给、排水系统□室外给、排水系统□其它);					
□建筑电气工程(□室外电气□电气照明□其它);					
□智能建筑	□智能建筑 (□综合布线系统□信息网络系统□其它);				
□屋面工程 □建筑节能 □消防工程					
□室外工程(□室外设施□附属建筑□室外环境)。					



□燃气工程 (户数: \_\_\_;庭院管: \_\_米)
☑其它: <u>高低压变配电工程、10KV 工程</u>

### 2.市政工程: (在□内打 √, 并填写相应的工程量)

□七通一平工程万平方米	□电信管道工程米
□挡墙护坡工程长: 米; 宽: 米; 高: 米	□电力管道工程米
□软基处理工程万平方米	□污水处理厂及配套工程立方米/d
□水厂及配套工程立方米/d	□污泥处理厂及配套工程立方米/d
□给水管道工程	□泵站工程平方米
□道路工程长:米宽:米	□隧道工程长:米宽:米高: _米
□桥梁工程座	□道路改造工程长:米宽:米
□排水箱涵工程长: 米宽: 米高: 米	□路灯照明工程座
□交通监控、收费综合系统工程	□绿化工程米
□交通安全设施工程米	□燃气工程米
□其它:	

## 3.其它工程

1

### 三、合同工期

计划开工日期: <u>2022</u>年<u>8</u>月<u>20</u>日(以监理人签发的开工令日期或开工报告中的开工日期 为准)

计划竣工日期: <u>2023</u>年<u>3</u>月<u>4</u>日 合同工期总日历天数: <u>196 日历天</u>

### 四、工程质量标准

工程质量标准目标:按照国家、广东省、深圳市相关法律法规规范要求进行质量评定和组织验收,符合设计标准,并通过竣工验收达到合格标准。质量目标:满足《华润置地工程高品质标准 V2.0》要求。华润置地域建事业部房建类项目过程评估第三方检查成绩稳定在 88 分以上,配合总包确保获得广东省建设工程优质奖,争创"国家优质工程奖"或"中国土木工程詹天佑奖优秀住宅小区金奖"



或"鲁班奖"。

#### 五、合同价款及支付方式

本合同暫定合同总价(含税)为:人民币(大写)<u>叁仟壹佰捌拾伍万伍仟贰佰零肆元玖角伍分</u> (¥31,855,204.95元)。

其中:			
(1)材料和工程设备暂估价金额:			
人民币 (大写)(¥/	元);		
(2)专业工程暂估价金额:			
人民币 (大写)(¥	元);		
(3)暂列金額:			
人民币 (大写) 或拾捌万壹仟零陆拾陆元肆	角陆分(¥2	81,066.46元)。	
(4) BIM 技术应用费用:			
人民币 (大写)(¥	/	元)。	

本合同采用固定单价的合同形式。除本合同另有约定外,合同项目单价一经发包人和专业工程 承包人签订合同确定后不作调整。

合同价款包含的风险范围为:完成该项目的合同内容,包人工、材料、机械,包质量、包工期、 包环境保护、包职业健康、管理费、利润、税金等一切施工所需之费用、安全文明措施费、增值税 及附加税、所得税等一切税费均由专业工程承包人自行承担,且已包含于合同价款之内。

本合同项下款项的支付主体为:

□委托人支付,款项的申请、审批和支付流程按本合同补充条款的约定执行。

√发包人支付,发包人为该项目工程款项拨付的唯一义务人。

最终结算价以建设单位指定第三方审核单位审定价为准,如被政府审核部门(含财政投资评审中心)审核,则以政府审核部门(含财政投资评审中心)审定价为准。

支付方式

- 1、预付款的支付
- 1.1 设备供应支付条款:
- ■设预付款:本合同生效,且甲方在收到乙方按照本合同约定保函格式提供的等额的,预付款 扣回前始终保持有效的,不可撤销之银行预付款保函后,按采购订单总额的(□30% ■其他 15%)



(本页为签字页, 无正文)

发包 化铜 (深圳

华润(深圳)有限公司专用章

住

所: 深圳市南山区大冲一路 18

号华润置地大厦 E 座三楼

电话: 0755-26924085

传真:/

开户银行: /

账号: /

邮政编码: /

承 包 人: (公章)

菱亚能源科技(採集)股份有限人司

住所:深圳市福田区福田街道福民社区滨

河大道 5003 号爱地大厦西座 14A

法定代表人: 陈兴明

委托代理人: 陈兴旺

电话: 0755-82929566

传真: 0755-83593834

开户银行:中国建设银行股份有限公司深

圳福田保税区支行

账号: 44201540600050000766

邮政编码: 518033



深圳供电局有限公司

客户名称:深圳市福田福华建设开发有限公司		工作单号: 09000010000023887397			
用电地址: 广东省深圳市福田区华富街道黄木岗社区					
深圳中心公园东侧, 笋岗西路	和华富路交汇处西南侧	报装容量: 13200kVA			
01-03 地块 (居民)					
客户联系人: 邵东		D 174.	电话: 13823595316		
受理日期: 年 月	日	业务	受理人员: 任颖 ///		
声明:			(A) 中进以外		
本受电工程委抚由国家颁	发设计资质的设计单位设	计,耳	页目施工委托持承装(修产	电力设施许可证单位施	
工。区线路、区变配电工程现		工程质	质量符合国家及电力行业验	收林准、技术规范的要	
求,现向供电部门报请竣工检			客户签名:		
施工单位	设计单位:	_			
• 竣工检验项目	符合设计 或标准		竣工检验项目 126	符合设计或标准	
<b>50304532</b> 断路器	₩ □否 □不涉及	9	配变(台架)、高压电机 安装布置和容量核对	√是 □否 □不涉及	
高压负荷开关	₩ □否 □不涉及	10	电容补偿装置	☑是 □否 □不涉及	
1 进线开关 户外隔离开				OF OF OTHER	
设备布置   关	□是 □否 ☑不涉及	11	低压避雷器	☑是 □否 □不涉及	
和安装	□是 □否 ☑不涉及	12	低压出线开关	₩ □否 □不涉及	
高压避雷器	□是 □否 ☑ 不涉及	13	接地网接地电阻值	☑是 □否 □不涉及	
2 相线对地、相间安全距离	√ 是 □否 □不涉及	技 14 进线及其开关设备安健  环标志  □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □			
3 户外高压设备带电金属 绝缘			高低压配电一次模拟图	☑是 □否 □不涉及	
4 高压电缆及其安装	☑是 □否 □不涉及	16	安全工器具及其试验	☑是 □否 □不涉及	
5 高压电源开关设备闭锁	√2 是 □否 □不涉及	17	消防设施配置	☑是 □否 □不涉及	
6 高压进线柜与计量柜闭 锁	☑是 □否 □不涉及	18	操作规程及制度	☑是 □否 □不涉及	
7 高压母线及其安装	☑是 □否 □不涉及	19	其他(可另附页)	口是 口否 口不涉及	
8 继电保护定值设置	☑是 □否 □不涉及		是国		
供电企业竣工材	<b>企验意见</b>		客户确认检验	意见	
检验意见:	<b>L</b>		意见:		
现场计量人员签名:			(代表)签名:		
生产运行人员签名: 对 传			日期: 2023年15月17日		
T) 1014 / 101		24-	* (A) 不 (A) A (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (		
用电检验人员签名:			单位确认检验意识体则是	12	
用电位验入贝金名:			单位(代表主签名)		
供电企业 (盖章):			日期: 2大学年5月70日	£2	
检验时间: 年 月照由於見几次土田立				4	
注: 1.整改要求内容填写在背面 的变生检验整改详细内容"。本意见书一式、份,供电企业、各户、施工单位各执一份。					



深圳供电局有限公司

地址:广东省 侧,笋岗西路 联系人: 邵 日期:	深圳市福田区华格和华富路交汇处	及开发有限公司 富街道黄木岗社区深圳中心 b西南側 01-03 地块(商业)		i 容量: 3200kVA		
联系人: 邵 时期:	格和华富路交汇 <b>处</b> 东		报装	容量: 3200kVA		
日期:				报装容量: 3200kVA		
	年 日	客户联系人: 邵东				
₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩	十 万	日	业务受理人员: 任颖			
〕线路、□3	变配电工程现i	己施工完毕,经过自检,	设计,1 工程/	项目施工委托持承装(修) 质量符合国家及电力行业验 客户签名:	电力设施许可证单位施收标准、技术规范的要	
竣工检验		符合设计或标准		竣工检验项目。	符合设计或标准	
	断路器	☑是 □否 ☑不涉及	9	配变(台架)、高压电机 安装布置和容量核对	☑是 □否 □不涉及	
	负荷开关	♥是 □否 □不涉及	10	电容补偿装置	√□是 □否 □不涉及	
设备布置	户外隔离开 关	□是 □否 ♀不涉及	11	低压避雷器	□ 全 □ 四 □ 不涉及	
和安装	跌落式开关	□是 □否 ☑不涉及	12	低压出线开关	☑是 □否 □不涉及	
	高压避雷器	□是 □否 ☑不涉及	13	接地网接地电阻值	☑是 □否 □不涉及	
相线对地、	相间安全距离	☑是 □否 □不涉及	14	进线及其开关设备安健 环标志	☑是 □否 □不涉及	
户外高压设 绝缘	设备带电金属	□是 □否 □不涉及	15	高低压配电一次模拟图	△是 □否 □不涉及	
高压电缆及	其安装	☑是 □否 □不涉及	16	安全工器具及其试验	√是 □否 □不涉及	
高压电源开	关设备闭锁	□ (全) □ (c)	17	消防设施配置	☑是 □否 □不涉及	
高压进线相 锁	与计量柜闭	☑是 □否 □不涉及	18	操作规程及制度	✓是 □否 □不涉及	
高压母线及	其安装	☑是 □否 □不涉及	19	其他 (可另附页)	□是 □否 □不涉及	
		☑是 □否 □不涉及		The state of the s		
供	<b></b> 电企业竣工检	验意见	客户确认检验意见			
			客户	(代表)签名:	<b>ラナ</b> ラナ ヨ	
用电检验人员签名: 在			施工。施工。	单位 作表 签字 反	8	
	建设和 相户绝高高高额高继 见 最行 验 业间 是	東中位	数工権验项目:	世代	世位 投计单位: 客户签名:	



深圳供电局有限公司

_			"", "			
客户名称:深圳市福田福华建设开发有限公司			工作	工作单号: 09000010000023889113		
用电地址:广东省深圳市福田区华富街道黄木岗社区深圳中心		报装容量: 4100kVA				
公园东侧,笋岗西路和华富路交汇处西南侧(充电桩)						
	可联系人: 邵	•			电话: 18665683624	
	里日期:	年 月	日	业务	受理人员: 任颖	
声明					人民建议大学	+ + \n \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
_	本受电工程	安抚由国家颁	发设计资质的设计单位设	文计,	项目施工委托持承装《修 质量符合国家及电力行业验	电刀设施计可证单位施
		门报请竣工检		上作/	贝里付古国家从上7770亚洲	权加胜、汉水戏犯的安
	施工单位:	TIK HE STATE OF	设计单位:		客户签名:	
	193	-	符合设计	1	200	//
	竣工检验	项目	或标准		竣工检验项目	符合设计或标准
	**	<b>一</b>	☑是 □否 □不涉及	9	配变(台架)、高压电机 安装布置和容量核对	☑是 □否 □不涉及
	高压	负荷开关	₽ □否 □不涉及	10	电容补偿装置	☑是 □否 □不涉及
1	进线开关设备布置	户外隔离开 关	□是□否□不涉及	11	低压避雷器	₽是 □否 □不涉及
	和安装	跌落式开关	□是 □否 ☑不涉及	12	低压出线开关	□ 足 □ 四 □ 不涉及
		高压避雷器	口是 口否 包不涉及	13	接地网接地电阻值	₽是 □否 □不涉及
2	相线对地、	相间安全距离	☑ 是 □否 □不涉及	14	进线及其开关设备安健 环标志	☑是 □否 □不涉及
3	户外高压设 绝缘	2备带电金属	☑是 □否 □不涉及	15	高低压配电一次模拟图	√2是 □否 □不涉及
4	高压电缆及	其安装	♥ □否 □不涉及	16	安全工器具及其试验	☑是 □否 □不涉及
5	高压电源开	关设备闭锁	☑是 □否 □不涉及	17	消防设施配置	☑是 □否 □不涉及
6	高压进线相 锁	与计量柜闭	₩ □否 □不涉及	18	操作规程及制度	☑是 □否 □不涉及
7	高压母线及	其安装	☑是 □否 □不涉及	19	其他(可另附页)	□是 □否 □不涉及
8	继电保护定	值设置	☑是 □否 □不涉及	7.17	心是以北谷人	
		电企业竣工检	验意见	客户确认检验意见		
检验意见: 现场计量人员签名: <b>国大</b>			客户意见			
生产运行人员签名: 文学		客户(代表)签名:。。。/ 确认日期: Zo2 年				
用电检验人员签名:				单位确认检验膨吸		
	企业 (盖章)		明整排	施工确认	单位圣代表)签名人	I
检验	时间:	年 月	· 本面 " 分分 丁 40 70 40 74 24 4m +	11-	本意见书一式三份,供电企业、	<b>定</b> 户
	注: 1.整改	安水内谷項与在	月田 竣工位验登以详细区	谷。	本意见书一式三份,供电孔业、	<b>台/</b> 、 爬工半位台执一份



深圳供电局有限公司

客户	名称: 深圳	市福田福华建	设开发有限公司	工作	单号: 09000010000023887	7409
			富街道黄木岗社区深圳中心	•		
公园	东侧,笋岗西;	路和华富路交汇	处西南侧 (幼儿园)	报装容量: 400kVA		
客户联系人: 邵东		联系	电话: 18665683624			
受理	里日期:	年 月	日	业务	受理人员: 任颖	
求,	本受电工程 口线路、口 现向供电部	变配电工程现 门报请竣工检	已施工完毕,经过自检, 验。	设计,1 工程/	项目施工委托持承装(修) 质量符合国家及电力行业验 客户签名	电力设施许可证单位就 收标准、技术规范的要
,	施工单位:	and .	设计单位:	_	各户签名	
	竣工检验	09	符合设计或标准		竣工检验项目 4030	符合设计或标准
	-	断路器	□是 □否 √不涉及	9	配变(台架)、高压电机 安装布置和容量核对	☑是 □否 □不涉及
	高压进线开关	负荷开关	□是 □否 □不涉及	10	电容补偿装置	☑是 □否 □不涉及
1	设备布置	户外隔离开 关	□是 □否 ☑不涉及	11	低压避雷器	☑是 回否 □不涉及
	和安装	跌落式开关	□是 □否 ☑ 不涉及	12	低压出线开关	☑是 □否 □不涉及
		高压避雷器	□是 □否 ☑不涉及	13	接地网接地电阻值	☑是 □否 □不涉及
2 相线对地、相间安全距离 ☑是 □否 □不涉及		14	进线及其开关设备安健 环标志	☑是 □否 □不涉及		
3	户外高压设 绝缘	<b>と备带电金属</b>	☑是 □否 □不涉及	15 高低压配电一次模拟图 ☑是 □否 □不涉		☑是 □否 □不涉及
4	高压电缆及	其安装	☑是 □否 □不涉及	16	安全工器具及其试验	☑是 □否 □不涉及
5	高压电源开	关设备闭锁	□ 足 □ 四 □ 不涉及	17	消防设施配置	☑是 □否 □不涉及
6	高压进线相 锁	与计量柜闭	☑是 □否 □不涉及	18	操作规程及制度	☑是 □否 □不涉及
7	高压母线及	其安装	□是 □否 □不涉及	19	其他 (可另附页)	☑是 □否 □不涉及
8	继电保护定	值设置	□是 □否 ☑不涉及		NIC	
	供	电企业竣工检	验意见		客户确认检验	意见
现场		17 S. 18 S.	. (4.1	客户	(代表)签名,	型山
生产运行人员签名: 文 发 用电检验人员签名:		施工单位强从散头意见。				
供电企业 (盖章): 检验时间: 年 展 日				四日 100年 5月 )日		
	注: 1.整改	文要求内容填写在	<b>背面,"竣工检验整</b> 改详细内 位且显示文用早	容"。	式三份,供更企业、	客户、施工单位各执一份



业绩 2: 碧湖春天花园项目专业分包合同(高低压变配电设施设备供货及安装工程)及证明 材料

合同编号: DC-SCHJ-BHCT-20210208-aabghe

# 碧湖春天花园项目专业分包合同 (高低压变配电设施设备供货及安装工程)

合同编号: DC-SCHJ-BHCT-20210208-aabghe

工程名称: 碧湖春天花园高低压变配电设施设备供货及安装工程

专业发包人: 深圳市盛城和记房地产开发有限公司

专业承包人: 菱亚能源科技、(深圳)、股份有限公司



## 第一部分 协议条款

专业发包人(以下简称甲方): 深圳市盛城和记房地产开发有限公司 统一社会信用代码: 91440300578821227M 法定代表人: 许伟圳 住所: 深圳市坪山新区坪山六联社区东方威尼斯 1 号楼 120 号 专业承包人(以下简称乙方): 菱亚能源利该州深圳、股份有限公司 统一社会信用代码: 914403002793 76457 法定代表人: 陈兴明

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、 行政法规、深圳市有关规定及招标文件的要求,遵循平等、自愿、公平和诚实信用 的原则,甲方将【碧湖春天花园项目高低压变配电设施设备供货及安装工程】(以 下简称:分包工程)<u>发包给乙方实施</u>,甲方和乙方双方就专业分包工程的事项经协 商达成一致,签订本合同,以资双方共同遵守。

- 一、本协议书中的名词和用语均与下文提到的合同条款中规定的含义相同。
- 二、下列文件构成整个合同不可分割的整体,各文件相互解释补充,若有不明确或 不一致之处,以下列文件优先顺序为准。
  - 1. 本合同签订后双方新签订的补充协议:
  - 2. 本分包工程合同协议书;
  - 3. 合同专用条款;
  - 4. 合同通用条款:
  - 5, 施工图纸、样板及技术规格书:
  - 6. 有标价的工程量与设备材料清单(如为总价包干合同,本项图纸优先)
  - 7. 中标通知书及其附件;
  - 8. 本工程招标文件中的技术要求和投标报价规定;
  - 9. 投标文件(包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人



## 第三部分 专用条款

#### 1、工程概况

1.1 乙方资质情况:

资质证书号码: 【D344031157】

发证机关: 【深圳市福田区住房和建设局】

资质专业等级:

输变电工程专业承包叁级:

施工劳务不分等级;

建筑机电安装工程专业承包叁级:

城市及道路照明工程专业承包叁级:

电子与智能化工程专业承包贰级。

复审时间及有效期:【至2021年2月2日】

- 1.2 工程名称: 碧湖春天花园项目高低压配电设施设备供货及安装工程。
- 1.3 工程地点:深圳市坪山新区坪山大道和汤坑路交汇处西。
- 1.4 项目概况: 【东花园 5 栋塔楼, 北花园 4 栋塔楼】

#### 2、工程承包范围及内容

- 2.1本工程施工图纸以甲方提供的【奥意建筑工程设计有限公司设计的《碧湖春天花园 01,02,03,04 地块报供电局图纸-2020.11.12》图纸版本】为准。承包范围及内容为:从室内公共开关房内开关柜(不含开关柜)下端出线引至项目专用的高低压变配电房(即高压配电房、低压变配电房、发电机房等)之间图纸涵盖的所有高低压开关柜及相关辅材等施工内容(含外线埋管、电缆井、室内桥架及布管、管内布线、土方开挖及路面恢复、箱变安全围栏、安全标训牌等)。包括但不限于上述范围内的以下内容:
- 2.1.1 高压桥架的供货及安装,包括由供电局投资部分的公共开关房之间连接的高压桥架(从低压配电柜出线的低压桥架由总包承包施工);
- 2.1.2 封闭型母线槽的供货及安装;
- 2.1.3 高压电缆的供货及安装(包括但不限于双电源开关柜至发动机房低压配电柜电力电缆,其中低压配电柜出线的低压电缆由总包承包施工),不包括由供电局投资部分的高压电缆的供货及安装;
- 2.1.4 公共开关房、地上及地下商业变电所的所有房内接地网由乙方施工;



- 2.1.5 高压开关柜、环网柜、低压配电柜及相关辅材的供货及安装;
- 2.1.6 含铜母线、接地线、支吊架、设备槽钢支座、穿墙穿楼板开洞及恢复、防火 封堵、附件等所有辅材的供货及施工;
- 2.1.7 电力监控系统相关设备(含辅材)供货、安装及调试;
- 2.1.8 正式用电报装手续、高压计量等装置的报检等工作,并承担相关费用;
- 2.1.9 负责组织实施该工程调试、试运行,配合政府相关部门验收及备案,完成通 电投入使用等相关工作,并承担相关费用;
- 2.1.10 按规范要求配置各类标标牌(包括安全指示牌、安全操作规程牌、管理制度牌、供电系统图等)、绝缘胶垫(厚度不小于8mm)、防鼠板、必要的专用操作工具等配套设施;
- 2.1.11 完成集中抄表系统的安装调试;
- 2.1.12 负责向供电部门和物业管理部门办理移交手续;
- 2.1.13 按合同约定履行售后服务相关工作内容;
- 2.1.14配合消防工程联动调试及验收的相关工作;
- 2.1.15 用户电表的领取及安装和日后的抄表到户的办理;
- 2.1.16 配套提供变压器防护罩(满足甲方选型及材质要求)及温控器(含接线)安装。
- 2.1.17 负责公共开关房内(供电部门投资部分)按规范要求须完成的配套设施(含 线槽、桥架、接地、标示、标牌、绝缘胶垫等);
- 2.1.18 负责外线施工协调并承担相关费用, 东花园、北花园及幼儿园于 2021 年 5 月 30 日内完成工程通电。
- 2.2本工程与其他专业工程的施工界面划分:以下项目不包含在本合同的施工范围内:
- 2.2.1 与土建施工单位划分: 乙方负责设备的槽钢底座的安装,设备的混凝土基础由土建施工单位施工;
- 2.2.2 与消防施工单位划分: 高低压配电室内的所有消防设施由消防施工单位施工, 乙方负责配合消防系统的联动调试及各阶段验收;
- 2.2.3 与发电机房工程的划分:柴油发电机房内的低压配电柜、母线槽的采购及安装由乙方负责,但低压配电房内双电源切换开关出线引至发电机房内的低压电缆由机电安装单位施工;
- 2.2.4与机电施工单位划分:低压配电柜出线的低压桥架及低压电缆的采购及敷设由机电施工单位施工、低压配电柜至冷冻机房冷水机组的母线槽由机电施工单位施工(其他母线槽由乙方施工);公用电房、专用电房、变压器室及高低压配电室的所有房内接地网、应急照明系统、普通照明及防爆灯具、由机电施工单位施工;



2.2.5 高低压配电房内通信网络覆盖系统均按供电局要求设计和施工;但是因供电局有关规定验收需要对上述工作内容进行调整或修改的,由双方协调解决。

#### 3、工程承包方式

3.1包工包料;承包内容同时包报建、包工期、包质量、包安全文明施工、包调试(如有)、包验收合格、包通电、包保修。下面第【2】种方式也属于乙方负责的合同承包范围:

- (1) 无。
- (2)包深化设计(深化设计是指乙方在保证原施工图中的材料、材质、规格、效果等保持不变的基础上,对原施工图中节点不详细、作法不明确的地方进行的细部补充设计;结算不因乙方的深化设计、报建而调整合同价款)。

#### 4、工期

4.1 工期: 东花园、北花园及幼儿园按甲方计划要求的通电时间为 2021 年 5 月 30 日,南花园具体通电时间以项目部进度计划为准 (施工周期: 90 个日历天)。设备到位、安装、送电等节点时间要求以甲方项目现场要求为准 (如实际开工日期发生变化则以甲方/监理书面开工通知或开工报告为准)。

4.3.2 施工期顺延的条件(如有)补充:/。

### 5、合同价款

5.1 本合同金额价税合计人民币 22,100,000.00 元,大写金额:人民币或仟贰佰壹拾万元整(其中:①设备费用不含税增值税总价人民币 12,355,606.33 元,增值税金额人民币 1,606,228.82 元,增值税率 13%,含税增值税总价人民币 13,961,835.15 元;②安装费用不含税增值税总价人民币 7,466,206.28 元,增值税金额人民币 671,958.57 元,增值税率 9%,含税增值税总价人民币 8,138,164.85 元)。若在合同履行期间,如遇国家税率调整,不含增值税价格不变,增值税及价税合计金额相应调整,以开具发票的时间为准。合同《报价清单》详见附件。

- 5.2 计价原则: 采用下面第【1】种方式:
- (1) 本合同采用:固定综合单价计价且总价包干,除本合同中另有约定的情况以外,单价及工程量结算不调整(如按图施工工程量与合同附件《报价清单》中的工程量有差异,差异部分视为已包含在合同包干总价中)。
- (2) 本合同采用:固定综合单价,除本合同中另有约定的情况以外,单价结算 不调整;



## 第四部分 合同附件

本合同项下附件,系本合同之组成部分,附件与本合同具有同等法律效力。除 有特别约定外,若附件中的相关约定与本合同条款发生矛盾的,应以本合同条款 为准。本合同附件(包括但不限于):

附件 1: 《工程量报价清单》

附件 2: 《品牌限定表》

附件 3: 《高低压配电技术规格书》

附件 4: 《指定送达地址和接收人》





# 受电工程竣工检验意见书

1111-						
客户名称: 深圳市盛城和记房地产开发	<b>と有限公司</b>	工作	单号: 09000010000020604965			
用电地址。深圳市坪山区碧岭街道杨坑社区同富路与			Les Als de Maria			
坪山大道交汇处 20161510			容量: 250kVA			
客户联系人:		联系	电话: 13632587334			
受理日期: 年 月 日	1	业务	受理人员:			
声明: 火(浮粉)				医细切束		
本受电力程委托出国家领发设计员						
装(修) 申力资施许可证单位施口。□				量符合国家泰电		
力行业验收标准、技术规范的要求,现	5121	-		171000		
施工单位《盖章》:	设计单位	(章章	客户签名(盖章	): (2		
竣工检验项目	具备或是否	1	竣工检验项目	是否符合标准。		
	符合标准	15 F	Ammun VI	或有无具备		
1 高压进线开关设备布置和安装	□是□否。	و	配变和高压电机容量核对	□是□否		
2 相线对地、相间安全距离	□是□否	10	计量装置及封印检查	□是□否		
3 户外高压设备带电金属绝缘	□是□否	11	高压电源开关设备闭锁	□是□否		
4 高压电缆及其安装	□是□否	12	进线及其开关设备安健环标志	□是□否		
5 高压母线及其安装	□是□否	13	高压配电一次模拟图	口有口无		
6 维电保护定值设置	□是□否	14	安全工器具及其试验	口有口无		
7 接地网接地电阻值	□是□否	15	消防设施配置	口有口无		
8 高压进线柜与计量柜闭锁	□是□否	16	操作規程及制度	□有□无		
		_	the characteristic of			
供电企业竣工检验意见		100 101	客户确认检验意见			
检验意见:			意见: (代表) 签名 (盖章) : 2	) }}		
计量人员签名;			确认日期:			
配电人员签名というない。			施工单位确认检验意见。			
供电企业 (盖章):			施工单位 (代表) 签名 (董章)			
检验时间: 年 月 日		确认	日期: 年 日			

注:

1.整改要求内容填写在背面"竣工检验整改详细内容"。本意见书一式三份,供电企业、客户、施工单位各执一份。 24 小时客户服务热线: 95598





附录》。(客户曼电工程或工检验意见书) **客户**受电工程竣工检验意见书

rde A			_	JEGENON 14	
客户名称:深圳市盛城和记房埠产开发有限公司				单号: 09000010000020604952	
用电地址,深圳市坪山区榖岭街道杨坑社区同富路与			报装容量: 6110kVA		
坪山	大道交汇处		318.56	HFM: BIIOKVA	
客户联系人:			联系	电话: 13632587334	
受理	日期: 年月日		业务	受理人员:	
声明			fi i		The state of the s
	本受电工程委託由用家领发设计资	质的设计单位设	在人	页目设计方案按南网典型设计: 写	目施工委托特理
	修) 电为设施许可证单位施工。口经	线路、口变配电	工程	观己能工完毕,经过自检,工程质	量符合国家及中
	业验收标准。技术规范预要误,现				- A -
į	施工单位(盖章),	设计单位(金	章)	客户签名 (董章	O I
	設工检验项目	具备或是否	[4	竣工检验项目	是否符合标准
	010.002	符合标准	100		或有无具备
1	高压进线开关设备布置和安装	□是□否	9	配变和高压电机容量核对	口是口否
2	相线对地、相间安全距离	□是□否	10	计量装置及封印检查	□是□否
3	户外高压设备带电金属绝缘	□是□否	11	高压电源开关设备闭锁	□是□否
4	高压电缆及其安装	□是□否	12	进线及其开关设备安健环标志	□是□否
5	高压母线及其安装	□是□否	13	高压配电一次模拟图	口有口无
6	继电保护定值设置	□是□否	14	安全工器具及其试验	口有口无
7	接地网接地电阻值	□是□否	15	消防设施配置	□有□无
8	高压进线柜与计量柜闭锁	□是□否	16	操作规程及制度	□有□无
	供电企业竣工检验意见			客户确认检验意见	
	:人员签名:		客户	意见: (代表)签名(燕章)	}
配电人员签名: 2000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 100			施工单位确认检验意思用是		
全验	时间: 年 月 日		确认	日期: 華州 月	

往:

1.整改要求内容填写在背面"竣工检验整改详细内容"。本意见书一式三份,供电企业、客户、施工单位各执一份。 24 小时客户服务热线: 95598





业绩 3: 小梅沙海洋馆高低压配电工程

## 中标通知书

标段编号: 44030020180218032001

标段名称: 小梅沙海洋馆高低压配电工程

建设单位: 深圳市海洋世界有限公司

招标方式: 公开招标

中标单位: 菱亚能源科技(深圳)股份有限公司

中标价: 1836.338163万元

中标工期: 165天

项目经理(总监): 陈彩会

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。





查验码: 2102596285193567 查验网址: https://www.szggzy.com/jyfw/list.html?id=jyfwjsgc





合同编号:XMSHYSJ-111

# 深圳市建设工程

# 施工合同

工程地点: 深圳市盐田区小梅沙街道

发包人: 深圳市海洋世界有限公司

承 包 人: 麦亚能源科技(深圳)股份有限公司

2015 年版





## 第一部分 协议书

发包人(全称): 深圳市海洋世界有限公司\_\_\_

承包人(全称): 菱亚能源科技(深圳)股份有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程施工 招标投标条例》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,发包人和承包 人就本工程施工事项协商一致,订立本合同,达成协议如下:

## 一、工程概况

工程地点: \_\_\_\_深圳市盐田区小梅沙片区

核准(备案)证编号:\_

工程规模及特征: 小梅沙海洋馆位于深圳市盐田区小梅沙盐梅路以南 03-04 地块,项目占地 面积 60161.35 平方米,规划计容建筑面积 90391.61 平方米。主要包括海洋馆(热带馆/极地馆)、 鲸豚馆、欢乐剧场、展示服务中心及游客服务中心 5 栋建筑。

资金来源: 财政投入\_\_\_\_%; 国有资本\_100\_%; 集体资本\_\_\_%; 民营资本\_\_\_%; 外商投资\_\_\_%; 混合经济\_\_\_%; 其他\_\_\_%。

### 二、工程承包范围

本次招标包含从 10KV 公用配电房环网柜出线侧至 10KV 专用配电房的高压电缆桥架及电缆敷设、 10KV 专用配电房内高压柜供货及安装、低压配电房及各高、低压配电房之间的联络电缆(含桥架)、 联络母线槽,各低压配电房内的供货及安装。高压开关柜、环网柜、直流屏柜及基础、10KV 干式变压器(变压器、基础、风冷、温控温显、外壳等)、低压开关柜及基础、各变压器至低压配电屏全 封闭式密集绝缘铜母线槽、各联络柜之间的母线或电缆、各配电房的接地系统等;包括办理供电局 审图意见,报装批文、负荷申请、封表、高低压系统点火及送电运行等一切手续(包进站费、协调费等相关费用),包括所有设备入网检测、调试等。

## 三、合同工期

计划开工日期: 以开工令为准 ;

计划竣工日期: \_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_月:

合同工期总日历天数\_\_\_\_165\_\_\_天。

招标工期总日历天数\_\_\_\_天。



定额工期总日历天数	/ 天。
-----------	------

合同工期对比定额工期的压缩比例为\_\_\_\_\_5\_(压缩比例=1-合同工期/定额工期)。

## 四、质量标准

本工程质量标准: 工程质量必须达到国家规定的合格标准,质量标准的评定以本合同规定的 技

技术要求、施工图、国家规范、行业现行质量	<u> </u>	<u>求较高者</u>	为依据。	
五、签约合同价				
人民币(大写) <u>壹仟捌佰叁拾陆万叁仟</u> 叁	佰捌拾壹元陆角叁	分(4	<u>18363381, 63</u> л	:):
其中:				
(1)安全文明施工费;				
人民币(大写) 叁拾貳万捌仟陆佰菜	拾元壹角柒分	(¥	328670.17	_元);
(2)材料和工程设备暂估价金额:				
人民币 (大写)	(¥		元);	
(3)专业工程暂估价金额:				
人民币 (大写)	(¥		元);	
(4)暂列金额:				
人民币 (大写)	(¥		元)。	
(5)BIM 技术应用费用:				
人民币(大写)	(¥		元)。	
本合同項下有效签约金额适用【9 】%的均	曾值税税率。本合同	可项下有效	改签约金額不含	税总价款
人民币 (大写) 壹仟陆佰捌拾肆万柒仟	壹佰叁拾玖元壹	角壹分	(¥_16, 84	7, 139, 11
元) 推估符至会与X1 516 242 52 元				

人 元), 增值税税金为¥1,516,242.52元。

鉴于我国现阶段不断深化增值税改革,增值税税率等法定事项时有变化,为避免税收政策变动 带来的相关影响,依据实际情况,按"价税分离"原则计算,以不含税价作为基数,增值税税款= 届时适用的最新法律规定税率×合同不含税价。

## 六、工人工资专用账户信息

工人工资款支付专用账户名称:	
工人工资款支付专用账户开户银行:	
工人工资款支付专用账户号:	



## 七、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款 2.1 款的规定一致:

- (1)本合同签订后双方新签订的补充协议:
- (2)本合同第一部分的协议书;
- (3)中标通知书及其附件;
- ⑷本合同第四部分的补充条款:
- (5)本合同第三部分的专用条款;
- (6)本合同第二部分的通用条款:
- (7)本工程招标文件中的技术要求和投标报价规定;
- (8)投标文件(包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等);
  - (9)现行的标准、规范、规定及有关技术文件;
  - 00图纸和技术规格书:
  - 印己标价工程量清单;
- 02岁包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、治商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

## 八、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同"通用条款"中赋予它们的定义相同。

### 九、承诺

- 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项,并履行本合同所约定的全部义务。
- 2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在质量缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任,并履行本合同所约定的全部义务。
- 3. 发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

## 十、合同订立与生效

本合同订立时间: <u>2023</u> 年<u>3</u>月<u>10</u>日;

订立地点: 深圳市盐田区小梅沙



发包人和承包人约定本合同自<u>双方法定代表人或其授权委托人签字并盖章</u>后生效。 本合同一式 10 份,均具有同等法律效力,发包人执 8 份,承包人执 2 份。

发包人工(公童) 法定代表入或其委託代理人(一文) (签字)	承包人: 公禮·麦亚能源科技·(麥納) 股份有限公司 法定代表人或其委托代理人: (签字)
统一社会信用代码:914403001923089653	统一社会信用代码:914403002793170477
地址: 深圳市盐田区海山街道田东社区深	地址:深圳市福田区福田街道福民社区滨河大
盐路 2002 号大百汇高新技术工业园 A 栋 1101	道 5003 号爱地大厦西座 14A
邮政编码:518000	郎政编码:518033
法定代表人:	法定代表人: 陈兴明
委托代理人:	委托代理人:
电话:0755-22355548	电话:0755-82929566
传真:0755-22355548	传真: 0755-82929566
电子信箱:hysjdx@163.com	电子信箱: 13600415115@139.com
开户银行: _平安银行梅沙支行	开户银行:中国建设银行股份有限公司深圳
	福田保税区支行
账号:1100 2878 1588 01	账号:44201540600050000766





## 深圳供电局有限公司

## 客户受电工程竣工检验意见书

				160					
答	字户名称: 深圳市海洋世界有限公司 二		工作	作单号: 09000010000027016907					
月	用电地址: 深圳市盐田区小梅沙深葵路 海洋世界			报装	容量:	8*2000+1*1600KVA			
客户联系人: 王均东				联系电话:					
受理日期:				业务受理人员					
声明: 本受电工程委托由国家颁发设计资质的设计单位设计,项目施工委托持承装《修》电力设施许可证单位施工。□线路、□变配电工程现已施工完毕,经过自检,工程质量符合国家及电力行业验收标准、技术规范的要求,现向供电部门报请竣工检验。 施工单位: 五人									
竣工检验项目			符合设计 或标准		111	验项目	符合设计 或标准		
	高压 进线开关	断路器	□是□否□不涉	及 9	电机安装	分架)、高压 表布置和容量	是口否口不涉及		
		负荷开关	□是□否□不涉	及10	电容	补偿装置	□是□否□不涉及		
1	设备布置和安装	户外隔离开	□是□否□不涉	及11	低日	<b>選雷器</b>	□是□否□不涉及		
		跌落式开关	□是□否□不涉	及 12	低压	出线开关	□是□否□不涉及		
		高压避雷器	口是口否口不涉.	及13	接地网	接地电阻值	₽是□否□不涉及		
2	相线对地、相间安全距离		□是□否□不涉	及 14		(开关设备安 环标志	□是□否□不涉及		
3	户外高压设备带电金属绝缘		□是□否□不涉	及 15	高低压酯	电一次模拟	□是□否□不涉及		
4	高压电缆及其安装		□是□否□不涉	及 16	安全工器	具及其试验	□是□否□不涉及		
5	高压电源开关设备闭锁		□是□否□不涉	及 17	消防	设施配置	口是口否口不涉及		
6	高压进线柜与计量柜闭锁		□是□否□不涉	及 18	操作规	是程及制度	□是□否□不涉及		
7	高压母线及其安装		□是□否□不涉》	及 19	其他 (	可另附页)	□是□否□不涉及		
8	继电保护定值设置 ▽		□/是□否□不涉》	及		171			
	供电企	业竣工检验意	意见		客户确认检验意见				
检	检验意见:				客户意见:				
现场计量人员签名:			1000000	客户(代表)签名: 上的 , 确认日期: 20年 3月 5日					
生产运行人员签名:			施二	施工单位确认检验意见					
检	金验人员签名: 42 多				<b>新版份</b>				
供	供电企业(盖章): 盐田供电局				施工单位(代表)签名: 土石)				
,		2014年 3 月		确认	确认日期:当3年3月5日				
注: 1. 整改要求内容填写在背面"竣工检验整改详细内容"。本意见书一式 (条) 伊电企业、客户、施工单位各执一份									

24小时客户服务热线: 95598 能源监管热线: 12398

业绩 4: 彭年企业家度假村项目高压变配电系统供应及安装工程及证明材料

合同编号: [彭年合字]成本 061 (总 061)

# 彭年企业家度假村项目 高压变配电系统供应及安装工程施工合同



合同签订地点: 深圳市罗湖区



## 彭年企业家度假村项目 高压变配电系统供应及安装工程施工合同

#### 本合同由

甲方(发包人): 彭年中外企业家俱乐部(深圳)有限公司(以下称甲方)

\_

乙方(承包人): 菱亚能源科技(深圳)股份有限公司(以下称乙方)

联系地址 深圳市福田区浜河路爱地大厦西座 14楼

联系地址:深圳市罗湖区嘉宾路 2002 号彭年广场 45 层

于 2021年1月签订。

按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》的规定及其他有关法律、行政法规,双方本者平等,自愿公平和诚实信用的原则,结合本工程的具体情况,双方达成如下条款:

#### 第一条 工程概况

- 1、工程地点:深圳市大鹏新区龙岐湾(彭年企业家度假村项目工地)。
- 2、工程内容:项目经供电局相关部门审核通过的用电方案及施工图纸及报价书所规定的所有 内容,包含高低压变配电设备用电方案申请、图纸二次深化设计报供电局审核、材料及设备的采购 与供应、施工及验收,及其他为实现合同目的所涉及的工程内容。
  - 3、承包方式:

本工程按图纸承包范围内合同总价包干的方式承包;即由乙方包工、包料、包供应设备及其配件、包调试及检测、包质量、包工期、包施工图纸通过供电部门审定、包供电部门的验收合格通电、包竣工验收、包资料、包安全、包税金、包安全文明施工、包材料及成品保管、包保险、包保修、包培训、包因验收不能通过所需要发生的整改费用等,结算时甲方无需支付其他费用。

#### 第二条 承包范围

本工程依据彭年企业家度假村项目电气设计图纸,并按大鹏区供电局审核审批的设计的图纸进行组织施工。含红线外及红线内市政配电,具体范围如下:

- 1、依据现有电气施工图纸,进行高低压配电房、设备二次优化设计、电房位置布局,完成本项目的供电局报批报建手续,并承担由此产生的相关费用。
  - 2、红线外市政驳接端(含驳接及办理接电相关审批手续费用)至本工程配电房变压器进线端



高压线路,由南方电网供电局投资立项。乙方负责跟进供电局投资部分的相关进度及通电工作。

- 3、外线进线从市政电井至地下室外墙处的电管预埋及电井砌筑(含土方开挖回填,高压线管 采购安装);外线进入地下室至高压电房处的高压桥架的采购及安装(含桥架支架)。
  - 4、防鼠挡板、绝缘垫、电缆沟盖板、墙面图形制作等。
- 5、电房内高压柜、变压器、母线、设备之间的电缆(不含发电机至低压转换柜电缆及控制线)、 控制线、接地系统、电房内接地的采购施工,低压柜由甲方供货,乙方负责卸货安装调试。
  - 6、电房内所有设备的槽钢基座的采购及安装。
- 7、电房内的高低压桥架、发电机至低压转换柜桥架、低压出线桥架的采购及施工,低压出线 电缆桥架施工至电房墙体处与总包桥架对接含对接施工。
- 8、电表负责向供电局领取、供应、安装、测试、试运行、投入使用及电表集抄系统的施工, 电表规格尺寸需经过供电局确认。
- 9、具体工程项目详见附件一《彭年企业家度假村项目高压变配电系统供应及安装工程工程量 报价清单》中所列。

#### 第三条 合同工期

- 1、本工程乙方须在2021年4月1日前安装调试完毕且通过甲方及政府相关部门验收合格通电, 并在合理期限内协助甲方办理移交托管本工程给供电主管部门。
- 2、属乙方原因不能按合同工期完成合同工程,每延期一天乙方需按工程总造价的千分之一向 甲方支付违约金,此款项在工程完工验收后的结算时一并扣除,该项违约金总额不超过工程总造价 的 20%。
- 3、以上工期如确因甲方原因或人力不可抗拒的因素使施工无法进行,经监理工程师及甲方书面签证后,工期可以顺延。

#### 第四条 合同价款

- 1、本合同总价根据双方确定的施工图纸进行规范及图纸范围内总价包干,合同固定包干总价为¥4,960,000.00(大写:人民币肆佰玖拾陆万元),其中不含税价款金额为4,550,458.72元,增值税金额为409,541.28元(增值税税率9%)。
- 2、除本工程价款外,甲方为实现本合同项下权益,无需再向乙方或任何第三方支付其他任何 费用或款项。
- 3、本条合同总价已包括本合同承包范围内的所有的工程项目(仅图纸设计变更、甲方有效的 书面通知的内容除外)。
  - 4、经甲方确认后的施工图纸不得进行变更(确因供电部门或技术规范要求的变更除外)。



- 5、乙方在本合同签订前已到工地现场踏勘,已充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况,任何因忽视或误解工地情况导致的索赔(增补)或工期延长申请将不被批准。
  - 6、本合同的工程总价不因以下任何因素而调整:
- (1) 市场材料价格、人工价格、机械设备购置或租赁价格、政府收费等各种因素造成的价格 增减变动的;
  - (2) 本工程施工中遇到或克服各种困难和风险引起的费用增减变动的;
  - (3) 其它可能会引起价格变动的因素。

#### 第五条 工程款支付

- 1、取得永久供电方案、室外(红线以外部分)永久高压电缆(满足本小区容量负荷)后 15 日内,甲方支付合同工程款的 20%。
- 2、高低压配电设备(高压柜、变压器、甲供低压柜、桥架、电缆、接地)进场安装、外线高压电缆进配电房变压器接驳、 各栋楼字层电表箱(电表)、远程低压抄表系统安装完毕,具备通电、调试、运行、具备初验条件后 15 日内,支付合同工程款的 45%。
- 3、高低压配电房设备及附属设施(远程抄表)竣工、调试、运行、竣工资料移交、取得深圳市大鹏区供电局专项验收报告后15日内,支付合同工程款的20%。
- 4、本项目高低压配电房设备设施(住宅、商业公共变压器等)办理移交供电局托管或接收手续(资料移交甲方),办理竣工结算手续后 15 日内,支付至结算总价的 95%。
- 5、剩余结算总价的 5%作为工程质量保证金,保修期为两年(从办理移交供电局托管或移交及 甲方接收手续之日起算)。保修期届满且乙方履行保修义务后十五日内甲方支付该 5%的质保金给 乙方,以上质保金无息。
- 7、每次付款前,乙方应向甲方提供等额的增值税专用发票,并提交书面付款申请,书面付款申请应载明付款金额、付款内容及付款账号等必要付款信息,由乙方合同联系人签字并盖乙方公章。甲方自接到乙方书面付款申请及相应发票之日起,按合同约定付款期限向乙方支付相应款项。乙方未向甲方提交书面付款申请及相应发票的,甲方有权拒付相应款项,且不承担逾期付款的违约责任,直至乙方依约履行付款申请义务后,甲方才相应履行付款义务。

#### 第六条 竣工结算

- 1、本工程为图纸及规范为总价包干,除经批准的设计变更签证,合同价款即为结算价款。
- 2、工程竣工并通过甲方及政府相关部门验收合格并移交供电主管部门后十五日内乙方必须向甲方提交完整的竣工结算书,甲方收到乙方的结算书后三十日内确认,结算书确认后甲方按照本合同第五条《工程款支付》第 5 项进行支付。
  - 3、水电费的结算方式:施工用水电费总包单位负责缴纳,但乙方应向总包方缴纳水电费用,此



田方(盖章): 法定或授权代表人(签字) 日期: 法定或授权代表人(签字) 法定或授权代表人(签字)



合同编号: [彭年合字]成本 059 (总 059)

# 彭年企业家度假村项目 低压配电柜及配电箱采购合同

甲方: 彭年中外企业家俱乐部(深圳)有限公司 乙方: 菱亚能源科技(深圳)股份有限公司

合同签订地点: 深圳市罗湖区



## 彭年企业家度假村项目低压配电柜及配电箱采购合同

本合同由

甲方: 彭年中外企业家俱乐部(深圳)有限公司(以下称甲方)

联系地址:深圳市罗湖区嘉宾路 2002 号彭年广场 45 层

与

乙方: 菱亚能源科技 (深圳) 股份有限公司 (以下称乙方)

联系地址:深圳市福田区滨河路爱地大厦西座 14楼

于 2021年1月签订。

按照《中华人民共和国合同法》的规定及其他有关法律、行政法规,双方本着平等、自愿、公平和诚 实信用的原则,结合本工程的具体情况,双方达成如下条款:

#### 第一条 货物名称、规格型号、数量、单价及合同价款

1、合同暂定总价: ¥8,833,925.69(大写:人民币捌佰捌拾叁万叁仟玖佰贰拾伍元陆角玖分),其中不含税价款金额为7,817,633.35元,增值税金额为1,016,292.34元(增值税税率13%)。

说明:(1)以上数量为暂定数量,总价按照实际供货数量结算。

- (2)以上清单中设备单价为固定单价,不因市场价格调整而做任何改变,以该固定单价与实际数量所结算的合同总价,已包括设备包装费、装车费、运输费、保险费、调试费等与设备有关的各项必要服务费用,乙方不得收取额外费用。
  - (3) 以上清单中金额均以人民币为标准。
  - 2、甲乙双方根据甲方书面确认的数量计算本合同结算总价时不再计取其它任何费用。

### 第二条 技术标准、质量要求

- 1、本合同商品质量与技术标准要求,由甲、乙双方协商议定(国家标准GB 7251.1-2013)。
- 2、乙方提供的设备必须符合中华人民共和国国家安全环保标准、国家及深圳市地方供电部门有关产品质量认证标准,以及本合同约定标准;乙方应严格按照甲方确定的标准履行供货义务。
- 3、乙方提供的材料设备必须是全新的、完整的、外观无任何缺损和污染的、质量以及权利上均无瑕疵的、非长期积压库存的原厂正品。

1



#### 第三条 验收标准、方法及提出异议期限

- 1、甲方在收到乙方商品之日起五日内,甲方按本合同约定的质量标准、品种、型号、规格进行验收,达到合格标准;验收中如发现产品的品种型号规格不符合本合同规定时,应在收到乙方商品之日起七日内书面通知乙方合同联系人。乙方应在收到甲方商品质量异议之日起三日内向甲方合同联系人书面答复异议。甲方未在规定期限内提出异议的,视为默认乙方提供的商品;乙方未在规定期限内答复异议的,视为认可甲方对乙方商品的异议。甲方异议被认可的,乙方应立即更换合格商品,交货期限不予延长。甲方验收通过或视为通过的,不免除乙方应承担的保修义务。
- 2、以上验收仅为产品的外观、品种、型号、规格的验收,不包含使用过程中质量的验收。乙方应严格 按照本合同第五条及合同附件二技术要求提供符合要求的材料设备。
  - 3、如乙方提供的产品出现质量问题或不符合甲方的要求时,乙方应免费予以更换。

#### 第四条 承包方式、交货时间、交货地点及运输方式

- 1、承包方式: 乙方固定单价包干,包设备、包运输、包工期、包质量、包保险、包调试、包验收合格等一切费用。
- 2、交货时间:接到甲方的书面通知并双方技术确认后 45 天供货,乙方将货物送到施工现场。乙方应按照甲方要求的时间供货,进货时间应满足总工期的要求。乙方应在合同规定的交货期 7 日前以电报或传真形式将合同号、设备名称、数量、包装箱件数、总毛重、总体积(立方米)和备妥交货日期通知甲方。
  - 3、交货地点:深圳市大鹏新区龙岐湾(彭年企业家度假村项目工地)。
  - 4、运输方式:由乙方将合同标的物运送至甲方指定交货地点,费用由乙方承担。

### 第五条 付款方式

- 1、本合同签订后,甲方向乙方支付合同总额的 20%作为定金,乙方需同时提供对应金额的设备预付款履约保函和同等金额增值税专用发票。
- 2、乙方根据甲方工程进度分批次供货,分批次付款。乙方根据合同向甲方供货,甲方收到乙方货物后 予以验收确认,甲方验收通过的,将向乙方联系人发送书面收货确认单据。甲方以收货确认单据确定乙方 每批次实际供货数量,并依合同固定单价计算各批次供货总价款,确认后支付至各批次供货总价款的95%。
- 3、合同供货总价款的 5%作为保修金,在乙方完成合同最后一批次供货义务之日起两年后的七日内,扣除相应的质量保证费用(如发生)后,一次性无息支付给乙方。
- 4、每次付款前,乙方应向甲方提供等额的增值税专用发票,并提交书面付款申请,书面付款申请应载明付款金额、付款内容及付款账号等必要付款信息,由乙方合同联系人签字并盖乙方公章。甲方自接到乙方书面付款申请及相应发票之日起,按合同约定付款期限向乙方支付相应款项。乙方未向甲方提交书面付款申请及相应发票的,甲方有权拒付相应款项,且不承担逾期付款的违约责任,直至乙方依约履行付款申



### 第十二条 其他条款

- 1、双方确认本合同系经双方充分协商所达成,各方对合同条款内容及其法律意义均有充分了解,不构成任何一方的格式合同或格式条款。
  - 2、本合同如有未尽事宜,经双方友好协商另签补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
  - 3、附件是合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。
  - 4、本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效,共壹式肆份,甲乙双方各执貳份,均具同等法律效力。
  - 5、合同附件:

合同附件一: 彭年企业家度假村项目低压配电柜及配电箱工程量报价清单

合同附件二: 廉洁合作协议书

(以下为签署页, 无正文)

甲方(盖章): 法定或授权代表人(签字):
日期:
乙方(盖章): 法定或授权代表人(签字):





# 客户受电工程竣工检验意见书

	16.54						
客户	2名称: 彭年中外企业家俱乐部(深	圳)有限公司	工作单号: 09000010000020708974				
用电地址:广东省深圳市大鹏新区大鹏办事处龙岐村				Indiana account			
地段园区 (公变)				报装容量: 3500kVA			
客户	『联系人:徐连龙		联系电话: 13728721837				
受理日期: アのレーノイ				业务受理人员:陈静			
声明	9:						
	本受电工程委托由国家颁发设计资						
装(	(修) 电力设施计可加单位施工。区约	线路、口变配电	工程理	见已施工完毕,经过自检,工程质	量符合国家及电		
力行	f业验收标准、技术规范的要求,现	向供电部门报记	竣工	检验。	11 / L		
	施工单位(盖章)	设计单位(意	(章)	2 2 1 2 30	5:10		
	竣工检验项目	具备或是否 符合标准		竣工检验项目	是否符合标准 或有无具备		
1	高压进线开关设备布置和安装	口是口否	9/	配变和高压电机容量核对	□足□否		
2	相线对地、相间安全距离	☑是□否	10	计量装置及封印检查	☑是□否		
3	户外高压设备带电金属绝缘	□是□否	11	高压电源开关设备闭锁	☑是□否		
4	高压电缆及其安装	☑是□否	12	进线及其开关设备安健环标志	☑是□否		
5	高压母线及其安装	☑是□否	13	高压配电一次模拟图	☑有□无		
6	继电保护定值设置	☑是□否	14	安全工器具及其试验	☑有□无		
7	接地网接地电阻值	□□是□否	15	消防设施配置	☑有□无		
8	高压进线柜与计量柜闭锁	□是□否	16	操作规程及制度	百有口无		
	供电企业竣工检验意见			客户确认检验意见			
检验意见: 高を卸名を搭 从在から上口 计量状似合并。				客户意见: 客户(代表)签名(盖章):			
计量人员签名: 72 02 2			确认日期2022年 月 4日				
配电人员签名: , 到建了 将你们一种少维说,			施工单位确认检验意见:				
营业人员签名: 供电企业(盖章):			施工单位(代表)签名(盖章):200 美 2				
检验时间: 7022年   月 4 日				确认日期:7022年 月 (4)日			

1.整改要求内容填写在背面"竣工检验整改详细内容"。本意见书一式三份,供电企业、客户、施工单位各执一份。 24 小时客户服务热线: 95598



## 业绩:5: 禾正医院项目二期变配电工程

合正集团

深圳市合正房地产集团有限公司 建设工程合同标准文本

第1页

共8页

合同编号: HZYY, 01-SG-2020-031

LY-GC2020021

## \_禾正医院\_项目\_二期变配电 工程施工合同

甲方(发包方): 深圳禾正医院

法定代表人: 郭云洪

纳税人类别: 一般纳税人

联系人及电话: 代卫东/13312912088

指定接收函件的联系人、电话、通信地址及邮箱: 深圳市南山区龙苑路16号

乙方(承包方): 菱亚能源科技(深圳)股份有限公司

注册地址: 深圳市通田区福田街道福民社区东河大道5003号爱地大厦西座14A

法定代表人: 陈竽伶

纳税人类别: 一般纳税人 统一社会信用代码: 914403002793170487

开户银行名称: 中国建设银行股份有限公司深圳福田保税区支行

开户银行账号: 44201540600050000766

联系人及电话: 陈兴明13600415115

指定接收函件的联系人、电话、通信地址及邮箱: 13600415115@139.com

兹甲方为 <u>禾正医院</u>项目(以下简称"本项目")的发包方,乙方拟承包甲方本项目 二期变配电 工程的施工建设,为此,双方为促进友好合作,明确双方的权责,依据中华人民共和国及地方有关法律 之相关规定,本着诚实信用、互惠互利的原则,结合双方实际,经协商一致签订本合同,以兹双方共同 遵守, 具体条款如下:

#### 第一条 工程地点及合同工作范围

- 1. 工程地点: 深圳市南山区龙苑路 16号。
- 2. 合同承包范围:
- (1) 合正医院二期变配电工程,含相关报批报建手续、图纸报审及按本项目的《审图意见书》、《供 电方案》及设计院设计施工图纸的要求完成设备及及材料的采购、场内外运输、施工及安装、 保管、保险及调试验收,具体详合同文件、图纸及清单约定的内容,主要工程具体内容包括(但 不限于)如下:
- 高低压柜、直流屏设备供货安装,变压器(甲供)安装含保管及搬运;
- 2) 公用电房及专用电房设备安装;
- 公用电房至高压中置柜、环网柜间 10KV 电力电缆供货安装;
- 环网柜至变压器 10KV 电力电缆供货安装;
- 5) 变压器至低压柜进线柜,低压联络柜间封闭式母线槽供货安装;
- 电房接地及供电局安健环部分; 6)
- 7) 电房电力监控系统;
- 8) 室外管井砌筑及埋管;
- 供电局停电接火等费用。
- 10) 不含强电桥架, 弱电桥架与智能化共用。;
- (2) 施工按本项目的《审图意见书》、《供电方案》及设计院设计施工图纸的要求,如《审图意见 书》、《供电方案》与施工图纸有矛盾之处,以《审图意见书》、《供电方案》为准。
- (3) 工程量详见合同附件《工程量清单及价格表》;
- (4) 包含确保本工程顺利完成所搭设的各种安全文明措施、施工技术措施、现场临时设施、以及不 可预见风险等措施工作以及验收、保修及维护服务。

## 第二条 工程量及合同造价

1. 本工程合同采用总价包干,合同(含税)总价为Y10071538.20元(大写:人民币<u>壹仟零柒万</u> <u>壹仟伍佰叁拾捌元贰角</u>)。不含税合同总价为Y 9239943.30 元,税额为Y831594.90 元。乙方 向甲方开具当前增值税率为 9 % 的增值税专票,如合同执行过程中增值税率发生变化,则按 相关政策规定执行。本合同项下应由甲方支付给乙方的违约金、罚款、赔偿、奖励金等价外费



合正集团

深圳市合正房地产集团有限公司 建设工程合同标准文本

第2页

共8页

用均为含增值税价格,乙方须向甲方提供增值税专用发票。

- 本合同价格为乙方按甲方设计图纸或深化设计图纸所包含的全部工程内容进行施工,以及为完成上述内容而采取的所有施工及安全文明等各方面的措施费用,包括不限于:
- (1) 乙供设备及材料的采购、场内外运输、施工及安装、保管、保险、验收;
- (2) 综合考虑施工方案、工程内容和承包范围、合同条款、现场条件等应由乙方承担的施工技术措施费、施工水电费、脚手架搭拆、安全文明施工措施费、现场临时设施、仓库、成品保护、垃圾清运、自检试验费、维修保养费、管理费、利润、税金及附加等应由乙方交纳的各种税费等;
- (3) 本合同价格已考虑乙方施工范围所涉及其它专业的施工作业的配合,并已充分考虑了其它施工 单位对本工程施工的影响;
- (4) 乙方施工涉及进口产品的,本合同价格已包括产品进口关税、增值税等一切进口费用,乙方需确保按正常渠道入关,并办理进出口许可证。若遇政府部门对报关进口资料进行检查,乙方需配合提供相关文件并承担相应责任及费用;
- (5) 除合同约定可调差部分的价格外,其他为不可调价格,具体调差方法详见附件《经甲方确认的工程量清单及价格表》。
- 3. 综合单价包干合同结算时除约定的包干费用外,其他子目按合同单价包干/按合同约定计价。
- 综合单价包干合同的价格及具体各子项的数量及综合单价详见附件《工程量清单及价格表》,其 中所列工程量仅供参考,实际工程量按实结算。
- 5. 综合单价包干合同以及费率合同所有结算工程量以甲方工程部确认的有效计算资料进行结算, 非甲方原因造成的超出设计或图纸施工的工程量均不得计入结算工程量内,所有费用均由乙方 自行承担。
- 本合同约定已明确相关费用含在相应综合单价/总价/费率的内的项目,结算时工程量及费用均不另行计算。
- 7. 合同价格不含总包管理费,此费用由甲方计给总承包单位。

#### 第三条 结算方式

- 1. ☑按本合同总价结算,不作任何调整。
  - □工程量按实结算,综合单价按附件清单。
  - □工程量按实结算,综合单价按费率计取。计价规定如下:
- (1) 定额及工程量计算规则执行各专业对应的现行消耗量定额或标准:《深圳市安装工程消耗量标准》(2018)、《深圳市建筑工程消耗量定额》(2016)《深圳市市政工程消耗量定额》(2017)但合同另有约定的按合同约定;
- (2) 取费标准: 执行《深圳市建设工程计价费率标准(2018)》(深建价[2018]25号文推荐费率标准, 增值税综合应纳税费按3.02%计算。合同签订之日执行的相关配套的《问题解答》、《资料汇编》、 《补充定额》、工日单价及其他计价文件。签订新项目合同时,若遇税率调整,则按新增值税综 全项的股票计算
- (3) 合同价人工费标准执行〈工程联系函〉下发之日对应的上季度人工费标准,材料价格执行下发之日对应的本期刊上的《深圳市建设工程价格信息》(如:2019年6月〈工程联系函〉合同价,人工费执行2019年6月人工费标准,材料价执行第6期《深圳市建设工程价格信息》上对应的价格,合同结算不作调整(合同另有约定的除外)。信息价缺项材料,以甲方审批价为准,批价材料不参与总价下浮。电线电缆、管材及型钢均为国标材料,不得使用非标材料,所有材料除甲方招标时已明确品牌外,均应列明品牌。设备价格在集采周期内执行乙方相同规格、型号集采投标价格,缺项类设备,以甲方审批价为准,批价设备不参与总价下浮;
- (4) 工程总价按以上约定计取后总价下浮\_\_\_\_\_%后结算。
- 2. 工程发生变更或合同外的增补情形,变更或增补工程的价格计取方式优先顺序如下:
- (1) 本合同附件清单中对应相同或相似工程项目的综合单价或类似单价;
- (2) 附件清单中无相同或相似工程项目的,则按工程变更或增加发生当月当地《建设工程价格信息》 所提供的价格数据,定标时当地现行各专业定额及推荐费率计取综合单价,下浮率为 15 %;
- (3) 经双方市场调研后协商达成一致的市场价;
- (4) 参照以往双方已执行合同的最低综合单价;
- (5) 甲方相同时期、相同或相似项目的单价。
- 3. 变更或增补工程的最终价格以甲方成本部确认的价格为准。
- 4. 结算时涉及甲供材料及设备的,价格按如下方式计取:



台正集团

深圳市合正房地产集团有限公司 建设工程合同标准文本

第 3 页

共8页

- (1) 甲方采购材料/设备到达施工现场后,由甲方现场工程师、乙方现场工程师共同验收合格后在收货单上签字确认材料数量,并以此作为将来结算依据,甲供材料/设备由乙方保管,保管费按清单约定比率计取;
- (2) 甲供材料/设备具体数量、规格由乙方提供书面计划,如乙方提供计划数量过多或过少,导致甲方退货不成或因补货原因产生的相关停工窝工等所有可见及不可预见的费用,则该部分费用(包含因退货补货产生的额外费用)由乙方承担;
- (3) 甲供材料/设备结算: 甲供材料/设备的实际施工损耗不管是小于还是大于定额规定的损耗,节省或浪费的费用由乙方独享,甲方不予干涉,甲供材料浪费/节省款的计算方法为: 按实际工程量套用定额损耗后得出相应材料的定额消耗量 A, 乙方实际领用材料数量为 B, (B-A) 乘以甲方的订货单价即是甲供材料浪费/节余款(正值为浪费,负值为节省)。

### 第四条 工期要求

- 1. 本工程合同签订后,乙方即进行施工准备等工作并与甲方现场项目经理联系具体进场时间,并制定出一份较为合理的进度计划表并经甲方书面确认,按甲方进度要求进场配合和施工。
- 2. 工期自甲方正式通知乙方进场之日起计算,在90(日历天)内完工。
- 3. 因以下事项导致施工无法顺利进行,经监理工程师及甲方书面签字确认后,工期可以顺延:
- (1) 经甲方同意的设计变更影响工程的工期;
- (2) 非乙方原因停水、停电造成停工连续六小时以上;
- (3) 不可抗力,指战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非甲乙双方责任造成的爆炸、火灾、以及 七级以上台风、特大暴雨、七级以上地震等。

### 第五条 工程款支付

- 1. 工程款支付方式:
- (1) 合同生效后,乙方提供合同总价 10%之不可撤销预付款保函,在甲方通知乙方进场两周内支付合同价款总额的 10%作为预付款;
- (2) 设备到场验收合格支付合同设备总价款 60%,;
- (3) 工程全部完工正式通电调试完毕取得用电许可后累计支付至合同总额的80%(含预付款);
- (4) 工程全部完工验收合格(需政府验收的工程须通过政府验收)后且结算完成后一个月内,累计支付至结算价款总额的97%;
- (5) 留结算价款总额的3%作保修金,两年保修期满后无质量及其他问题,甲方与乙方在一个月内无息结清余款。
- 2. 工程款支付的资料要求及扣款:
- (1) 乙方付款前须向甲方提供合同执行时相应税率的增值税专用发票, 乙方延迟提供发票的, 甲方有权相应延迟付款而无须承担任何责任;
- (2) 每次付款的依据为乙方的增值税发票、甲方书面审核签字且盖章的工程进度审核报告表、经乙方盖章确认的已付款清单;
- (3) 若乙方未能及时处理工程质量事故,或工程质量、工程进度不符合要求时,或安全生产、文明施工不符合要求时,甲方有权自行或委托他人处理,发生的一切费用直接从甲方支付给乙方的任何款项中扣回,无需征得乙方同意。

#### 第六条 发票要求

- 乙方开具的增值税发票的形式与内容应合法、有效、完整、准确,不开具或开具不合格的增值 税发票的,甲方有权延迟支付应付款项且不承担任何违约责任,直至乙方开具合格票据之日, 且乙方的各项合同义务仍应按合同约定继续履行。
- 2. 乙方向甲方开具的增值税专用发票,应满足以下开票要求:
- (1) 先开票后付款,发票查询和认证合格后才付款;
- (2) 收款单位必须是乙方营业执照上的全称;
- (3) 票据信息必须与合同内容、合同双方信息一致;
- (4) 项目齐全,与实际交易相符。
- 乙方提供给甲方的发票必须是合法有效的增值税专用发票。本合同下甲方应支付给乙方的所有 金额,包括但不限于合同结算总价及违约金、赔偿、奖励金等价外费用,乙方均需向甲方开具 增值税专用发票。
- 发票须在双方确定进度款金额后3个工作日内开具,保修金发票须在收到保修款之前最后一笔 结算款时同步开具。



1	台正集团	

深圳市合正房地产集团有限公司 建设工程合同标准文本

第 4 页

共8页

- 5. 甲方须提供相关资料协助乙方开具发票。
- 6. 如因乙方开具发票不及时,或者因乙方开具的发票不规范、不合法或涉嫌虚开发票引起税务问题,或者导致甲方无法及时认证、抵扣税款等情形的,乙方须依法向甲方重新开具发票,并向甲方赔偿损失,包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。
- 7. 本合同下涉及乙方应向甲方支付违约金、罚款、赔偿等费用等,由于甲方并不向乙方提供服务, 无须缴纳增值税,甲方收款时只需向乙方提供收据收款,不负责提供发票,乙方以应收工程款 抵应支付的违约金、赔偿费用的,则乙方仍须按包括抵扣的违约金、赔偿费用的应付总金额提 供发票。
- 本合同开票信息如下:提供发票请在备注栏注明项目地址及项目名称(项目地址精确到街道,项目名称不分期)

VH H 1141 1 74 1841	,
单位名称:	深圳禾正医院
统一社会信用代码:	914403007109364959
注册地址:	深圳市南山区西丽龙苑路
财务电话:	0755-86258040
开户行名称:	平安银行深圳西丽支行
开户行账号:	11003693038801
项目地址:	深圳市南山区西丽龙苑路 16 号
项目名称:	深圳禾正医院

#### 第七条 工程质量及检验标准

- 按照国家现行"工程施工及验收规范"、"建筑安装工程质量检验评定标准"和其他与本工程有 关的现行国家、地方规范及标准,本工程质量等级应达到合格。
- 2. 对于乙方提供的,按国家及地方规范标准要求强制送检的产品,须进行"见证取样和送检",送 检的检测单位为具有检验资质的第三方权威质量检测机构,检验费用由乙方承担。
- 工程质量必须符合设计、规范和标准要求,质量不合格者应按甲方或监理工程师的要求进行返工,返修费用由乙方承担,工期不予延长。
- 4. 乙方应根据甲方及监理工程师的指令,及时提供工程有关的技术资料,如材料出厂合格证、样品、试验报告等的影印件或原件,服从甲方及监理工程师对工程质量的监督管理。
- 5. 工程达到中间验收或覆盖条件,乙方自检合格后,应按要求填制有关记录,凭符合要求的记录及质量自检表通知甲方及监理工程师进行检查,重要的项目或部位应按要求书面通知工程质量监督及设计等单位共同检查。
- 6. 凡已经甲方或监理工程师验收的隐蔽工程,当甲方提出对其重新检验的要求时,乙方应按要求进行剥露,并在检验后重新进行覆盖或修复。若检验合格,甲方承担由此发生的费用;检验不合格,乙方承担由此发生的费用。
- 本工程竣工验收后,甲方按照法律、法规规定申报相关政府主管部门进行备案,乙方应配合甲方办理相应的备案手续。

#### 第八条 双方责任

- 1. 甲方责任
- (1) 甲方委派 <u>赵新飞</u>为本工程负责人,联系电话<u>13509694499</u>,职权为代表参与工程质量、安全、进度的管理、参与隐蔽工程的验收,以及代表甲方协助乙方办理工程各种手续;
- (2) 负责现场协调配合管理,监督检查工程质量、隐蔽工程验收,负责设计变更的签证;
- (3) 审核确认乙方提供的图纸资料、施工组织设计;
- (4) 按时向乙方拨付工程进度款,及时办理工程结算;
- (5) 组织工程交工验收,办理竣工、交工手续;
- (6) 向乙方提供有关图纸四套及有关资料。
- 2. 乙方责任
- (1) 委派驻施工现场履行合同的代表<u>王金鹏</u>,联系电话 1<u>3927415928</u> , 乙方更换前述代表, 须提前七天书面通知甲方, 待甲方书面批准后方可更换;
- (2) 负责协助甲方完成工程的报批报建,并承担乙方应向政府主管交缴的各项费用,按时向甲方缴



台正集团 HAZIMANIA ISTATI GAGGA 深圳市合正房地产集团有限公司 建设工程合同标准文本

第8页

共8页

- 3. 中标单位的投标书。
- 4. 标准、规范及其它有关政策规定。

#### 第二十一条 合同附件

本合同的所有附件均为本合同内容的组成部分,与本合同具同等法律效力, 经双方同意的,可增加相关附件,本合同签订时附件内容如下:

附件 1: 经甲方确认的工程量清单及价格表

附件 2: 经甲方确认的《深圳龙珠医院改扩建项目设计图纸》

附件 3: 技术及品牌要求(如清单中有品牌表的,则品牌见清单)

附件 4: 投标过程答疑澄清及洽商

附件 5:《廉洁合作协议书》

附件 6:《工程质量缺陷保修协议》

附件 7: 关于现场完工确认的管理办法

附件 8: 工程结算流程

附件 9:《完工确认单及时申报的承诺函》

附件 10: 与本工程有关的工程管理中心制度文件(1.《关键材料设备管理制度》2.《实体样板管理制度》3.《第三方评估管理制度》4.《安全文明施工管理标准》5.《成品保护实施标准》6.《移动质检 APP 使用管理制度》7.《工程质量安全及明源移动质检使用行为违规处罚办法》共7个)

#### 第二十二条 附则

- 2. 施工备案合同的内容与本合同的内容相冲突时,以本合同相关条款的约定为准。
- 3. 本合同未尽事宜,双方另行协商并签订书面补充协议。
- 4. 本合同甲方、乙方双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖印章后生效。**相关涂改或手写部** 分应经双方公章确认,否则无效。
- 5. 本合同一式四份,每方各执二份,均为正本,具有同等的法律效力。

第二十三条 其他特殊说明

1. 无

甲方(盖章):深圳禾正医院

dol

有权人签署:

签署:

乙方 (盖章): 菱亚能源科技 (深圳) 股份有限公司

有权人签署:

日期:

3/1/1



P======	一									
客户	名称:	深圳禾正医院		工作单	号:					
深圳市南山区桃源往 事处龙珠七路与龙苑 北侧				报装容量:		1000kVA				
客户即	联系人:	汪魏	I	<b></b>	话:	13316586430	gratthers. Am.			
受理日	∃期:		7	业务受	理人员:	1 1 T	11/18			
	本户受电工程已委托有承装(修)电力设施许可证单位安装,□线路、□变配电工程现已流式完毕,经过自修工 质量符合国家及电力行业验收标准、技术规范的要求,现向供电部门报请竣工检验。 客户签名: 施工单位(盖章):									
	竣工检验	金项目 1403055568948	是否符合 标准	Ì	竣	工检验项目	是否符合标			
1	断路器、负荷开	关、户外隔离开关	□是□酉	î 14		电容补偿装置	□是□否			
2	跌落	式开关	□是□酉	15		低压避雷器	□是□否			
3	高压	避雷器	□是□酒	16		低压出线开关	□是□否			
4	相线对地、	相间安全距离	□是□否	17		接地电阻				
5	高压电缆	览及其安装	□是□否	18		标识牌齐全	□是□否			
6	高压柜	安装布置	□是□否	19	电质	电房等配电场地土建				
7	高压母约	<b></b>	□是□否	20		安全工具	□是□否			
8	继电	1保护	□是□否	21		□是□否				
9	变压器、台	架、安装布置	□是□否	22	<u> 4</u> k	业扩相关文档资料  □是□召				
10	低压线路	8及其安装	□是□否	23	ž	操作规程及制度				
11	低压柜(计量	<b>赴箱)安装布置</b>	□是□否	24	高足	压配电一次模拟图	□是□否			
12	低压柜(箱)	母线及其安装	□是□否	25	低月	压配电一次模拟图	□是□否			
13	进网电	工证情况	□是□否	26		其他	□是□否			
	供电企业	/竣工检验意见				客户确认检验意见				
金验意见: 客户意见: 客户意见: 客户 (代表) 签名: 净净 研认日期: 年 月										
金验人员签名: 其电企业(盖章): 施工单位确认检验意见: 施工单位(代表)签名:										
<b>金验时</b> [	间:			确认日	日期:	年				
						Age.	04002			

南方电网营销系统



	一								
客户	名称:	深圳禾正医院		工作单	号:	070000/20000/86	83214		
深圳市南山区桃源街道办 用电地址: 事处龙珠七路与龙苑路东 北侧				报装容	量:	7700kVA	7700kVA		
客户	联系人:	汪魏	]	联系电	话:	13316586430	Managar Andrews		
受理	日期:	E IE E	2	业务受	理人员:	N. C. R.	机股份		
质量?	本户受电工程已委托 符合国家及电力行业 <b>客户签</b>	2验收标准、技术规范	b施许可证单 色的要求,现	位安装配向供电	,□线路、[ 部门报请竣	□变配电工程现 凸破工完毕工检验。 施工单位(盖	N D		
	竣工检验	<b>金</b> 项目	是否符合 标准	È	竣	工检验项目	是否符合标		
1	断路器、负荷开	关、户外隔离开关	□是□召	ī 14		电容补偿装置	□是□否		
2	跌落	式开关	□是□召	15		低压避雷器	□是□否		
3	高压	避雷器	□是□召	16		低压出线开关	□是□否		
4	相线对地、	相间安全距离	□是□2	i 17		接地电阻	□是□否		
5	高压电纱	览及其安装	□是□召	18		标识牌齐全	□是□否		
6	高压柜	安装布置	□是□召	i 19	电质	房等配电场地土建	□是□否		
7	高压母约	<b></b>	□是□召	i 20		安全工具	□是□否		
8	继月	<b></b> 包保护	□是□召	21		消防设施	□是□否		
9	变压器、台	架、安装布置	□是□召	22	业	扩相关文档资料	□是□否		
10	低压线路	各及其安装	□是□召	23	掛	操作规程及制度	□是□否		
11	低压柜(计量	量箱)安装布置	□是□否	î 24	高月	压配电一次模拟图	□是□否		
12	低压柜(箱)	母线及其安装	□是□召	î 25	低月	医配电一次模拟图	□是□否		
13	进网电	工证情况	□是□酉	26		其他	□是□否		
	供电企业	/竣工检验意见			No. of the last of	客户确认检验意见			
检验意	汉.	が高する		1	(代表) 签	签名: 图象	E .		
<b>始</b> 验人员签名: <b>人 いん いん かんり かん 女 に</b> 一									
<b>金验时</b>	间:	************		确认	日期: 2020	年12十二年9.	日,		
						102010	0 2		

南方电网营销系统

# (3) 企业所获奖项;

### 投标人获奖情况一览表

序		工程造价	- 程造价					
号	工程名称	(万元)	奖项名称	评选奖项的组 织机构	获奖时间	备注		
1	深惠城际 1 标 20kV 及以下电 力标	9043	2022 年度 城际铁路前 期工程优胜 单位	深圳铁路投资建设集团 有限公司	2023. 01			
2	16 号线二期电 力改迁	9975	2021 年度 前期工程综 合优胜单位	深圳地铁建设集团有限公司	2022. 01			
3	华润深圳湾瑞 府项目	187. 23	优秀合作单 位	华润置地 (深圳)发 展有限公司	2021.01			

### 备注:

- 1、以工程项目为单位填报,一个工程项目的获奖情况应在一行填报完成数量上限为10项, 若超过10项, 招标人在清标时仅考虑表中的前10项。
- 2、获奖时间以获奖证书载明时间为准;获奖证书载明的获奖单位应为投标人,标明为 参建单位的奖项不计;
- 3、在本表后附上表中所列奖项的获奖证书扫描件,若有必要,投标人须提供获奖证书 原件供招标人核实;
- 4、必须按规定的格式和对应的奖项填报,否则有可能作出对投标人不利的判断;





16号线二期电力改迁 (菱亚能源科技 (深圳)股份有限公司) 荣 获

# 2021年度前期工程综合优胜单位

深圳地铁建设集团有限公司 二〇二二年一月

# 荣誉证书

HONORARY CREDENTIAL

菱亚能源科技(深圳)股份有限公司:

贵司的项目管理团队在华润深圳湾瑞府项目中,通过现场有效的 施工管理与组织,顺利通过验收并交付,体现了贵司较强的履约能力 和专业水准,现授予

"优秀合作单位"

称号, 以资鼓励!

华润置地(深圳)发展有限公司 二零二一年一月

# (4) 拟派项目经理、技术负责人业绩情况、获奖情况;

### 项目负责人 (项目经理)、项目技术负责人简历及业绩一览表

拟派项目经理的简历表

姓名		陈虎	性 别	男	年龄	30 岁	!	学历	专科	职称	助理工程师
毕业院	校	华南理エス	大学		毕业 时间	2020	.01.30	)	所学 专业	电气自动化技术	
工程建业工作		6年				₩ T 作 年   6 年     "			技术特长	具备出色的领导能力、 沟通能力、时间及技 术理解力,熟悉业务 流程。	
执业资 型	执业资格类 型 二级建造师				执业资	典 执业资格证书编号及注册专业 2442023202314502/ 机电工程					-
	其他工程建 设类执业资 无 格				其他二编号及			<b>丸业资</b>	格证书	无	
个 人 获 奖 情况	个 人 获 奖 无										
作经历工	2018年		原科技	(深圳)	股份有	可限公	司任耶	只项目:	经理助理	≝,202	0 年至今任职项
		年( <b>2020</b> 年 程业绩合计		-			验收	报告上	的时间	为准)	自认为最具代表
序号	工程项	<b>頁</b> 目名称	工程	规模		同 价 开竣工日期 工 程 万元) (年、月) 地			所在	担任职位	
1	1 彭年企业家度假 村项目高压变配 电系统供应及安 装工程		OKVA	1379.4		2021.04.01- 2022.01.04		深圳市大鹏新区		项目经理	
2	2 普联大厦项目高 低压变配电工程 7260KVA		KVA	465.5		2022.0 2023.0		深 圳山区	市南	项目经理	
3	北京大学深圳医院内科住院楼修 缮及设施设备更新工程			298.11	L	2024.0 024.07	)5.0-2 7.23	深圳田区	市福	项目经理	

- 注: 1、投标人如实填写相关信息;
- 2、表中所有空格均要求填写,若表内项目没有内容填写的,则写"无"。
- 3、按"资信标要求一览表"要求提供相关证明文件。



使用有效期: 2024年10月 17日-2025年04月15日

# 中华人民共和国二级建造师注册证书

姓 名:陈虎

性 别:男

出生日期: 1994-11-22

注册编号: 粤2442023202314502

聘用企业: 菱亚能源科技(深圳)股份有限公司

注册专业: 机电工程(有效期: 2023-10-12至2026-10-11)





个人签名: | 被 /

签名日期: ファンサ、10.17

住房和城乡建设师签发日期:2000年的声晓日

# 建筑施工企业项目负责人 **安全生产考核合格证书**

编号: 粤建安B (2023) 0901721

姓 名: 陈虎

性 别: 男

 $\frac{1}{1}$ 

出 生 年 月: 1994年11月22日

企业名称:菱亚能源科技(深圳)股份有限公司

职 务:项目负责人(项目经理)

初次领证日期: 2023年11月09日

**有 效 期:** 2023年11月09日 **至** 2026年11月08日

东蓝住房加城乡建设厅

# 二级建造师

本证书由广东省人力资源和社会 保障厅批准颁发,表明持证人通过广 东省统一组织的考试,取得二级建造 师的执业资格。





姓 名:	陈虎
证件号码:	610122199411222811
性 别:	男
出生年月:	1994年11月
专 业:	机电工程
批准日期:	2023年06月04日
管理号:	2023050440502022440251012208

普通高等学校

# 毕业证书



学生 陈虎 性别 男, 一九九四年 十一月 二十二日生,于 二〇一七年 九 月至 二〇二〇年 一 月在本校 网络教育学院 电气自动化技术 专业 2.5 年制 学习,修完教学计划规定的全部课程,成绩合格,准予毕业。

交名: 💃

华南理工大学

校 长: 3 亿

书编号: 105617202006107500

二〇二〇年一月三世

ttp://www.chsi.com.cn

广东省教监制

### 深圳市社会保险历年参保缴费明细表 (个人)

姓名: 陈虎

身份证号码: 610122199411222811 单位编号: 60006437 页码: 1 参保单位名称: 菱亚能源科技 (深圳) 股份有限公司 计算单位:元

		3.1 36.31.126.01.1	1004	COS ISINGE				T Lawrence O 1 Co.								CLASS L. Perce . N	
激费年	月	单位编号		养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险	
双贝牛	л	4-17.996-5	基数 单位交 个人交				基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人3
2024	02	60006437	3523.0	493. 22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	7.43	2360	18.88	4.72
2024	03	60006437	3523.0	493. 22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	14.87	2360	18. 88	4.72
2024	04	60006437	3523.0	528. 45	281.84	2	6475	97.13	32. 38	1	6475	32.38	2360	14.87	2360	18. 88	4.72
2024	05	60006437	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	14.87	2360	18.88	4.72
2024	06	60006437	3523.0	528. 45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	14.87	2360	18. 88	4.72
2024	07	60006437	4492.0	673.8	359. 36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	18.88	2360	18. 88	4.72
2024	08	60006437	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	18.88	0000	18. 88	4.72
2024	09	60006437	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	1 88	23	18. 8	4.72
2024	10	60006437	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	19.88	2360	-1889	4.72
2024	11	60006437	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	18.88	2360	18. 88	4.72
2024	12	60006437	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32. 38	1	6475	32.38	23(0)	18.88	2360	18. 88	. 72
2025	01	60006437	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	23 0	18.88	2360	18. 85	. 72
2025	02	60006437	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	236	8.88	2360	18. 8277	1.72
승산				8052.03	4284 08			1741. 73	625.5			423 52	_	社保费	缴纳	清學。	61. 36

3391e59a18eee551 )核查,验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种"1"为生育保险, "2"为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种 "1" 为基本医疗保险一档, "2" 为基本医疗保险二档, "4" 为基本医疗保险三档, "5" 为少儿/大学生医保(医疗保险二档), "6" 为统筹医疗保险。

4. 上述"缴费明细"表中带"\*"标识为补缴,空行为断缴。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为"0"或者缴费金额减半的,属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称: 单位编号 60006437

单位名称 菱亚能源科技 (深圳) 股份有限公司



### 业绩证明:

1、彭年企业家度假村项目高压变配电系统供应及安装工程

合同编号: [彭年合字]成本 061 (总 061)



# 彭年企业家度假村项目 高压变配电系统供应及安装工程施工合同



合同签订地点:深圳市罗湖区

# 彭年企业家度假村项目 高压变配电系统供应及安装工程施工合同

### 本合同由

甲方(发包人): 彭年中外企业家俱乐部(深圳)有限公司(以下称甲方) 联系地址: 深圳市罗湖区嘉宾路 2002 号彭年广场 45 层

L

乙方(承包人): 菱亚能源科技(深圳)股份有限公司(以下称乙方)

联系地址、深圳市福田区滨河路爱地大厦西座 14楼

于 2021年1月签订。

按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》的规定及其他有关法律、行政法规,双方本者平等,。自愿、公平和诚实信用的原则,结合本工程的具体情况,双方达成如下条款:

#### 第一条 工程概况

- 1、工程地点:深圳市大鹏新区龙岐湾(彭年企业家度假村项目工地)。
- 2、工程内容:项目经供电局相关部门审核通过的用电方案及施工图纸及报价书所规定的所有 内容,包含高低压变配电设备用电方案申请、图纸二次深化设计报供电局审核、材料及设备的采购 与供应、施工及验收,及其他为实现合同目的所涉及的工程内容。
  - 3、承包方式:

本工程按图纸承包范围内合同总价包干的方式承包;即由乙方包工、包料、包供应设备及其配件、包调试及检测、包质量、包工期、包施工图纸通过供电部门审定、包供电部门的验收合格通电、包竣工验收、包资料、包安全、包税金、包安全文明施工、包材料及成品保管、包保险、包保修、包培训、包因验收不能通过所需要发生的整改费用等,结算时甲方无需支付其他费用。

### 第二条 承包范围

本工程依据彭年企业家度假村项目电气设计图纸,并按大鹏区供电局审核审批的设计的图纸进行组织施工。含红线外及红线内市政配电,具体范围如下:

- 1、依据现有电气施工图纸,进行高低压配电房、设备二次优化设计、电房位置布局,完成本项目的供电局报批报建手续,并承担由此产生的相关费用。
  - 2、红线外市政驳接端(含驳接及办理接电相关审批手续费用)至本工程配电房变压器进线端

高压线路,由南方电网供电局投资立项。乙方负责跟进供电局投资部分的相关进度及通电工作。

- 3、外线进线从市政电井至地下室外墙处的电管预埋及电井砌筑(含土方开挖回填,高压线管 采购安装);外线进入地下室至高压电房处的高压桥架的采购及安装(含桥架支架)。
  - 4、防鼠挡板、绝缘垫、电缆沟盖板、墙面图形制作等。
- 5、电房内高压柜、变压器、母线、设备之间的电缆(不含发电机至低压转换柜电缆及控制线)、 控制线、接地系统、电房内接地的采购施工,低压柜由甲方供货,乙方负责卸货安装调试。
  - 6、电房内所有设备的槽钢基座的采购及安装。
- 7、电房内的高低压桥架、发电机至低压转换柜桥架、低压出线桥架的采购及施工,低压出线 电缆桥架施工至电房墙体处与总包桥架对接含对接施工。
- 8、电表负责向供电局领取、供应、安装、测试、试运行、投入使用及电表集抄系统的施工, 电表规格尺寸需经过供电局确认。
- 9、具体工程项目详见附件一《彭年企业家度假村项目高压变配电系统供应及安装工程工程量 报价清单》中所列。

#### 第三条 合同工期

- 1、本工程乙方须在2021年4月1日前安装调试完毕且通过甲方及政府相关部门验收合格通电, 并在合理期限内协助甲方办理移交托管本工程给供电主管部门。
- 2、属乙方原因不能按合同工期完成合同工程,每延期一天乙方需按工程总造价的千分之一向 甲方支付违约金,此款项在工程完工验收后的结算时一并扣除,该项违约金总额不超过工程总造价 的 20%。
- 3、以上工期如确因甲方原因或人力不可抗拒的因素使施工无法进行,经监理工程师及甲方书面签证后,工期可以顺延。

### 第四条 合同价款

- 1、本合同总价根据双方确定的施工图纸进行规范及图纸范围内总价包干,合同固定包干总价为¥4,960,000.00 (大写:人民币肆佰玖拾陆万元),其中不含税价款金额为4,550,458.72元,增值税金额为409,541.28元(增值税税率9%)。
- 2、除本工程价款外,甲方为实现本合同项下权益,无需再向乙方或任何第三方支付其他任何 费用或款项。
- 3、本条合同总价已包括本合同承包范围内的所有的工程项目(仅图纸设计变更、甲方有效的 书面通知的内容除外)。
  - 4、经甲方确认后的施工图纸不得进行变更(确因供电部门或技术规范要求的变更除外)。

费用包含在综合单价中。在乙方进场时,与总包单位进行沟通,挂表计量交费或按合同额 0.5%向 总包单位缴纳水电使用费。

### 第七条 双方责任

#### (一) 甲方责任:

- 1、指派卢强(联系电话: 13530499462) 为甲方现场负责人,负责合同的履行。
- 2、审核乙方编制的工程进度计划,并按合同规定向乙方支付工程进度款。
- 3、甲方代表负责协调处理施工现场的有关问题和工程洽商,并负责协调乙方与总包土建及其他相关安装单位的关系。
- 4、对所设计的图纸进行确认后,乙方须图纸施工。甲方向乙方指定专人在现场负责联系,以 便及时妥普地解决在施工中出现的各种问题。
  - 5、 甲方协助乙方做好施工中的供水、供电, 水电费由乙方自行负责。
  - 6、甲方向乙方提供必要的标高及控制点等。
  - 7、 甲方负责协调乙方与其它施工单位之间的相互协作关系。

### (二) 乙方责任:

- 1、指派除虎(联系电话: 15919745326) 为乙方现场负责人,负责合同的履行。按要求组织 施工,解决由乙方负责的各项事宜。乙方中途更换现场代表,应提出书面申请征得甲方和监理单位 同意后方可换人,否则乙方应按本合同约定承担违约金。
- 2、自本工程开工前,乙方应向甲方报送施工组织设计或施工方案,施工总进度计划及设备、材料、成品、半成品进场计划,经甲方、监理单位审核同意后,乙方须严格按施工组织设计(见附件6)执行。
  - 3、依照审批后的图纸按期施工,办理施工所需的一切手续。
- 4、服从甲方对工程进度监督,并严格遵守甲方各项管理规定,服从甲方及监理方质量检查, 对不满足质量要求的必须立即整改,按期完成施工任务。
- 5、提供常驻工地工程管理人员,负责协调甲方、监理、总包及分包单位及各单位之间的现场配合工作,参加工程监理例会、专题例会、现场质量安全检查及政府部门会议。
- 6、消防工程调试验收、发电机工程调试验收及综合竣工验收阶段,乙方应安排专业技术人员 到施工现场检查及协助调试设备,并全程配合调试及验收相关工作。
- 7、为确保所有为配合本合同范围内所需的有关要求土建配合的工作及供电局对配电房的土建 要求,均需要以书面形式上报监理、甲方审核,包括孔洞预留和配电房土建要求等,按总包的工程 进度计划,提前通知总包进行土建预留工作。
  - 8、乙方承诺具有履行本合同的资质与能力。
- 9、在施工前必须仔细研究图纸,有问题必须及时向甲方提交书面报告。若图纸存在明显不符合规范或图家、地方相关标准要求的问题,乙方不提出仍按图进行安装施工,整改费用由乙方承担。

- 11、乙方未按双方约定的时限履行保修责任,甲方有权暂停支付乙方后续工程款,并不承担任何延期付款的责任。
- 12、乙方擅自终止合同或因乙方原因终止合同时,乙方应按合同总价的【10%】向甲方支付违约金,且甲方有权决定是否接受乙方在现场的任何设施、设备、材料使用于本工程;如违约金不足以补偿甲方实际损失,甲方有权继续向乙方追偿。

#### 第十四条 保险

乙方在本工程中参与施工的所有工人和工作人员的人身意外伤害,包括第三方人员意外伤害,由乙方自行投保,施工中乙方人员所发生伤亡及因乙方原因造成任何人员伤亡(包括第三方人员伤亡在内),所造成的依法应该支付的损失赔偿费、抚恤费和法律责任均由乙方负责。

### 第十五条 争议的解决

一切由执行合同引起或者与合同有关的争端,均应通过双方友好协商解决,通过友好协商不能 解决的则可向项目所在地人民法院起诉。

### 第十六条 转让与分包

- 1、合同转让: 无甲方的事先同意, 乙方不得将合同或合同的任何部分, 或合同中或合同名下的任何利益进行转让。
- 2、分包: 乙方不得将本工程整个分包出去。除合同另有规定外,无甲方的事先同意,乙方不得将本工程的任何部分分包出去。任何此类同意均不应解除合同规定的乙方的任何责任或义务。

### 第十七条 附则

- 1、本工程投标文件中所列的内容,均作为本合同的一部分,与本合同具有同等法律效力。
- 2、本合同的所有附件与本合同同样具有法律效力,但如与本合同发生矛盾,应以本合同为准。
- 3、在合同有效期内,双方必须遵守国家的政策、法令、法律及所在地市有关条例规定。
- 4、本合同未尽事宜,双方另行协商签订补充协议。
- 5、本合同一式肆份,甲方执貳份,乙方执貳份,经双方签字盖章后生效,到保修期满、双方结清工程尾款后失效。
  - 6、本合同附件:

合同附件一: 彭年企业家度假村项目高压变配电系统供应及安装工程量报价清单合同附件二: 廉洁合作协议书

(以下为签署项, 无正文。)

### (以下为签署项, 无正文。)

甲方(盖草):\_\_\_\_\_\_法定或授权

# 彭年企业家度假村项目 低压配电柜及配电箱采购合同

甲方: 彭年中外企业家俱乐部(深圳)有限公司 乙方: 菱亚能源科技(深圳)股份有限公司

合同签订地点: 深圳市罗湖区

### 彭年企业家度假村项目低压配电柜及配电箱采购合同

#### 本合同由

甲方: 彭年中外企业家俱乐部(深圳)有限公司(以下称甲方)

联系地址:深圳市罗湖区嘉宾路 2002 号彭年广场 45 层

与

乙方: 菱亚能源科技(深圳)股份有限公司(以下称乙方)

联系地址:深圳市福田区滨河路爱地大厦西座14楼

于 2021年1月签订。

按照《中华人民共和国合同法》的规定及其他有关法律、行政法规,双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本工程的具体情况,双方达成如下条款:

#### 第一条 货物名称、规格型号、数量、单价及合同价款

1、合同暂定总价: Y8,833,925.69(大写: 人民币捌佰捌拾叁万叁仟玖佰贰拾伍元陆角玖分),其中不含税价款金额为 7,817,633.35 元,增值税金额为 1,016,292.34 元(增值税税率 13%)。

说明: (1) 以上数量为暂定数量,总价按照实际供货数量结算。

- (2)以上清单中设备单价为固定单价,不因市场价格调整而做任何改变,以该固定单价与实际数量所结算的合同总价,已包括设备包装费、装车费、运输费、保险费、调试费等与设备有关的各项必要服务费用,乙方不得收取额外费用。
  - (3) 以上清单中金额均以人民币为标准。
  - 2、甲乙双方根据甲方书面确认的数量计算本合同结算总价时不再计取其它任何费用。

### 第二条 技术标准、质量要求

- 1、本合同商品质量与技术标准要求,由甲、乙双方协商议定(国家标准GB 7251.1-2013)。
- 2、乙方提供的设备必须符合中华人民共和国国家安全环保标准、国家及深圳市地方供电部门有关产品质量认证标准,以及本合同约定标准;乙方应严格按照甲方确定的标准履行供货义务。
- 3、乙方提供的材料设备必须是全新的、完整的、外观无任何缺损和污染的、质量以及权利上均无瑕疵的、非长期积压库存的原厂正品。

#### 第三条 验收标准、方法及提出异议期限

- 1、甲方在收到乙方商品之日起五日内,甲方按本合同约定的质量标准、品种、型号、规格进行验收,达到合格标准;验收中如发现产品的品种型号规格不符合本合同规定时,应在收到乙方商品之日起七日内书面通知乙方合同联系人。乙方应在收到甲方商品质量异议之日起三日内向甲方合同联系人书面答复异议。甲方未在规定期限内提出异议的,视为默认乙方提供的商品;乙方未在规定期限内答复异议的,视为认可甲方对乙方商品的异议。甲方异议被认可的,乙方应立即更换合格商品,交货期限不予延长。甲方验收通过或视为通过的,不免除乙方应承担的保修义务。
- 2、以上验收仅为产品的外观、品种、型号、规格的验收,不包含使用过程中质量的验收。乙方应严格 按照本合同第五条及合同附件二技术要求提供符合要求的材料设备。
  - 3、如乙方提供的产品出现质量问题或不符合甲方的要求时,乙方应免费予以更换。

#### 第四条 承包方式、交货时间、交货地点及运输方式

- 1、承包方式: 乙方固定单价包干,包设备、包运输、包工期、包质量、包保险、包调试、包验收合格等一切费用。
- 2、交货时间:接到甲方的书面通知并双方技术确认后 45 天供货, 乙方将货物送到施工现场。乙方应按照甲方要求的时间供货, 进货时间应满足总工期的要求。乙方应在合同规定的交货期 7 日前以电报或传真形式将合同号、设备名称、数量、包装箱件数、总毛重、总体积(立方米)和备妥交货日期通知甲方。
  - 3、交货地点:深圳市大鹏新区龙岐湾(彭年企业家度假村项目工地)。
  - 4、运输方式:由乙方将合同标的物运送至甲方指定交货地点,费用由乙方承担。

### 第五条 付款方式

- 1、本合同签订后,甲方向乙方支付合同总额的 20%作为定金,乙方需同时提供对应金额的设备预付款 履约保函和同等金额增值税专用发票。
- 2、乙方根据甲方工程进度分批次供货,分批次付款。乙方根据合同向甲方供货,甲方收到乙方货物后 予以验收确认,甲方验收通过的,将向乙方联系人发送书面收货确认单据。甲方以收货确认单据确定乙方 每批次实际供货数量,并依合同固定单价计算各批次供货总价款,确认后支付至各批次供货总价款的95%。
- 3、合同供货总价款的 5%作为保修金,在乙方完成合同最后一批次供货义务之日起两年后的七日内,扣除相应的质量保证费用(如发生)后,一次性无息支付给乙方。
- 4、每次付款前,乙方应向甲方提供等额的增值税专用发票,并提交书面付款申请,书面付款申请应载明付款金额、付款内容及付款账号等必要付款信息,由乙方合同联系人签字并盖乙方公章。甲方自接到乙方书面付款申请及相应发票之日起,按合同约定付款期限向乙方支付相应款项。乙方未向甲方提交书面付款申请及相应发票的,甲方有权拒付相应款项,且不承担逾期付款的违约责任,直至乙方依约履行付款申

### 第十二条 其他条款

- 1、双方确认本合同系经双方充分协商所达成,各方对合同条款内容及其法律意义均有充分了解,不构成任何一方的格式合同或格式条款。
  - 2、本合同如有未尽事宜,经双方友好协商另签补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
  - 3、附件是合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。
  - 4、本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效,共壹式肆份,甲乙双方各执貳份,均具同等法律效力。
  - 5、合同附件:

合同附件一: 彭年企业家度假村项目低压配电柜及配电箱工程量报价清单

合同附件二: 廉洁合作协议书

(以下为签署页, 无正文)

甲方(盖章): 法定或授权代表人(签字):
日期:
乙方 (盖章): 法定或授权代表人 (※字):



客户	名称: 彭年中外企业家俱乐部 (深	圳) 有限公司	工作单号: 09000010000020708974					
用电	1地址:广东省深圳市大鹏新区大鹏	办事处龙岐村	和非常是 2500LVA					
地段	园区(公变)		报装容量: 3500kVA					
客户	联系人:徐连龙		联系	电话: 13728721837				
受理	四期: 7021.14		业务	受理人员:陈静				
声明	1:							
	本受电工程委托由国家颁发设计资							
装(	修) 电力设施许可证单位施工。区级	线路、口变配电	工程现	见已施工完毕,经过自检,工程质	量符合国家及电			
力行	一业验收标准、技术规范的要求,现	向供电部门报证	竣工	<b>俭验。</b>	MATERIAL IN CONTRACTOR IN CONT			
į	施工单位(盖章):	设计单位(盖	(章)	客户签名(盖章	5:10			
	竣工检验项目	具备或是否		竣工检验项目	是否符合标准			
1	攻地短短项目	符合标准	. 1	攻工位验项目	或有无具备			
1	高压进线开关设备布置和安装	口是口否	9/	配变和高压电机容量核对	□2是□否			
2	相线对地、相间安全距离	☑是□否	10	计量装置及封印检查	☑是□否			
3	户外高压设备带电金属绝缘	□是□否	11	高压电源开关设备闭锁	☑是□否			
4	高压电缆及其安装	☑是□否	12	进线及其开关设备安健环标志	☑是□否			
5	高压母线及其安装	☑是□否	13	高压配电一次模拟图	☑有□无			
6	继电保护定值设置	☑是□否	14	安全工器具及其试验	☑有□无			
7	接地网接地电阻值	□□是□否	15	消防设施配置	□有□无			
8	高压进线柜与计量柜闭锁	□是□否	16	操作规程及制度	匕有口无			
		•			1.7			
	供电企业竣工检验意见			客户确认检验意见				
检验	意见:		客户意见:					
	高压卸台全格			"在一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个				
	11-7-2-11-11			The state of the s				
	44 H 2775 - 12			35	1			
	从在初分户内 计多比较分析。		客户	(代表) 签名(盖章):	Ht.			
		建制金 /		111	•			
计量	人员签名: 文文 2		确认日期2022年 月 4日					
		11 6.16	1					
配电	人员签名:, 到建设 格瓜州。	Jan	施工单位确认检验意见:					
				36 (景州)				
营业	人员签名:		The state of the s					
,,, .	A II		施丁	单位(代表)签名(盖章):22	448-			
供电	企业(盖章):		地上中世 八衣 蓝白 圖早 140多12					
44 nv	时间: 入の22年   月 4日		确认日期:2021年,月(1)目					
			.,,,,,,,	WW C				
	注:			1 0 3 4 million				

客户	2名称:深圳市星源材质科技股份有	限公司	工作单号: 09000010000021452032					
	且地址: 广东省深圳市光明区马田街							
0.350.13	5一路北侧		报装容量: 8000 kVA					
客户联系人: 陈议龙				电话: 18588815492				
受理	E日期: 2022 年 4月8		业务	受理人员: 除秋霞				
装(力行	]: 本受电工程委托由国家颁发设计资 修)电力设施许秤证单位施工。 厅业验收标准、技术规范的要求,现 施工单位(盖章)。	线路、□变配电 向供电部门报请	工程式	见己施工汽毕,经过自检、工程质	量符合国家及电			
	竣工检验项目	具备或是否 符合标准	~	竣工检验项目	是否符合标准 或有无具备			
1	高压进线开关设备布置和安装	中是口否	9	配变和高压电机容量核对	□是□否			
2	相线对地、相间安全距离	□是□否	10	计量装置及封印检查	□是□否			
3	户外高压设备带电金属绝缘	102是口否	11	高压电源开关设备闭锁	□是□否			
4	高压电缆及其安装	□/是□否	12	进线及其开关设备安健环标志	□€□否			
5	高压母线及其安装	□是□否	13	高压配电一次模拟图	四有口无			
6	继电保护定值设置	☑是□否	14	安全工器具及其试验	四有口无			
7	接地网接地电阻值	足是口否	15	消防设施配置	四有口无			
8	高压进线柜与计量柜闭锁	□是□否	16	操作规程及制度	口有口无			
	供电企业竣工检验意见			客户确认检验意见				
	:人员签名:	4	客户	意见: 合格 (代表) 签名 (鑑章) : 2 (				
配电人员签名: 全球 水 海				施工单位确认检验意见: ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (				
	注:			3519				

<sup>5</sup> 名称:深圳市星源材质科技股份有 包地址:广东省深圳市光明区马田街	A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O	1	单号: 09000010000021568405				
色斑却: ) 水有水利田 元明 [6 号田柱]	首田园路两侧、						
谷一路北侧(0948030021523537)	CHEMINA	报装	报装容量: 500 kVA				
中联系人: 陈议龙		联系	电话: 18588815492				
里日期: 2012年6月3日		业务	受理人员: 黃静思.				
(修)电力设施许可证单位施工。口约 行业验收标准、技术规范的要求,现	线路、□变配电 向供电部门报请	工程和	观已施工完华,经过自检》工程质 检验。	量符合国家及电			
竣工检验项首~2021811	具备或是否 符合标准	1	竣工检验项目	是否符合标准 或有无具备			
高压进线开关设备布置和安装	□2是□否	9	配变和高压电机容量核对	□是□否			
相线对地、相间安全距离	□2是□否	10	计量装置及封印检查	□是□否			
户外高压设备带电金属绝缘	□是□否	11	高压电源开关设备闭锁	□是□否			
高压电缆及其安装	□是□否	12	进线及其开关设备安健环标志	□ 是□否			
高压母线及其安装	□是□否	13	高压配电一次模拟图	口有口无			
继电保护定值设置	Ⅳ是□否	14	安全工器具及其试验	<b>□</b> 有□无			
接地网接地电阻值	□是□否	15	消防设施配置	四有口无			
高压进线柜与计量柜闭锁	□是□否	16	操作规程及制度	口有口无			
供电企业竣工检验意见			客户确认检验意见				
金意见: <b>人</b> 全意见: <b>人</b> 全 是 人 员 签名:		客户	(代表)签名(盖章);	fiz.			
2人员签名: <b>全水</b>		施工单位确认检验意见: (A)					
	中联系人: 陈议龙里日期: 2022年 5月 5日 7日	中联系人: 陈议龙里日期: 2022年 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	世	中联系人: 陈议龙 理日期: 2022年 日 日			

克克克勒 溶坝市县源社兵利共职业		T 1/2	. ₩ □		
客户名称:深圳市星源材质科技股份有限公司		工作单号: 09000010000021562995			
用电地址:广东省深圳市光明区马田街道田园路西侧、 科裕一路北侧		报装容量: 400 kVA			
客户联系人: 陈议龙		联系电话: 18588815492			
受理日期: 2022 年 6 月 8 日		业务受理人员: 阵息 5			
声明: 本受电工程《托由国家颁发设计》 装(修)电力设施。许可证单位施工。 巨力行业验收标准和技术规范的要求证明	线路、□变配电 1向供电部门报道	工程	见西施工完毕,经过自检, 直程质检验。	量符合国家及申	
施工单位(盖章):		草(	: 苗、中文 客户签名(盖章		
竣工检验项目。	具备或是否符合标准	1	竣工检验项目	是否符合标准 或有无具备	
1 高压进线开关设备布置和安装	□是□否	9	配变和高压电机容量核对	12/是口否	
2 相线对地、相间安全距离	□是□否	10	计量装置及封印检查	□是□否	
3 户外高压设备带电金属绝缘	☑是□否	11	高压电源开关设备闭锁	□是□否	
4 高压电缆及其安装	□/是□否	12	进线及其开关设备安健环标志	□是□否	
5 高压母线及其安装	□⁄是□否	13	高压配电一次模拟图	口有口无	
6 继电保护定值设置	□是□否	14	安全工器具及其试验	四有口无	
7 接地网接地电阻值	□是□否	15	消防设施配置	口有口无	
8 高压进线柜与计量柜闭锁	□是□否	16	操作规程及制度	口有口无	
供电企业竣工检验意见			客户确认检验意见		
检验意见: <b>人</b> 计量人员签名:		客户意见: 入水 客户(代表)签名(盖章): 入水 确认日期: 2022年 6月 8 日			
营业人员签名: 2012年 2013年 2013		施工単位确认检验意思。主義を選択して、一般に対して、一般に対して、一般に対して、一般に対して、一般に対して、一般に対して、一般に対して、一般に対して、一般に対して、一般に対して、一般に対して、一般に対して、対して、一般に対して、対して、対して、対して、対して、対して、対して、対して、対して、対して、			
检验时间: 2022年 6 月 8 日			确认日期: 2022年。6月 8 日		
注:			7 6 1 7		

合同编号:

# 普联大厦项目高低压变配电工程 施工合同

名 称: 普联大厦项目高低压变配电工程

地 点: 深圳市南山区

甲 方: 普联技术有限公司

乙 方: 菱亚能源科技 (深圳) 股份有限公司

签订日期: 2022年02月

# 第一部分 合同协议书

甲方: \_\_\_\_\_\_普联技术有限公司

乙方: 菱亚能源科技 (深圳) 股份有限公司

根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法律、法规的规定,甲、乙双方 在平等、自愿、等价有偿、公平、诚实信用的基础上,经友好协商,就甲方委托 乙方进行<u>普联大厦项目高低压变配电</u>工程施工达成一致意见,特签订本合 同,以资信守。

### 第一条 工程概况

- 1、工程名称: 普联大厦项目高低压变配电工程施工合同
- 2、工程地点: 深圳市南山区翠溪路与高新中三道交汇处东北地块

### 第二条 承包范围

根据甲方委托乙方向供电部门、规划部门立项、报批同意的相关文件及图 纸内容,乙方承包的工程范围为:高压柜、变压器、低压柜(含开关及保护器等 元件)及相关设备的安装、连接、调试、包供电局验收及送电,高低压变配电室 按设计图纸说明要求及深圳市供电部门要求配备包括但不限于手提式灭火器、变 配电室内地面绝缘胶垫等验收所需的配套工程。根据变配电系统图,高压柜至变 压器高压侧的电缆、变压器低压侧至低压配电柜之间母线槽、低压配电柜连接的 母线槽、以及低压配电柜至发电机间的线路、及各电房高低压电缆桥架(按甲方 下发的图纸,含桥架接地干线)由本工程乙方完成,包括办公楼变配电室内的所 有变配电工程(不包括进入公用环网柜的桥架、室外电缆沟施工)。本工程甲供 的设备有:高压柜、发电机、变压器;低压柜及直流屏另行签订购销合同,不在 本合同范围内。

### 第三条 承包方式

- 室内安装部分除变压器、高压柜、发电机甲供外,低压柜,母线槽及室内高压工程都由乙方采购及安装,低压柜及直流屏另行签订购销合同,不在本合同范围内。;
- 2. 包图纸深化及送审、包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包施工措施、包施工水电费、包保险、包资料、包竣工图的编制及竣工图的电子文档、包验收及验收资料、包环境保护、包垃圾清运、包清场、包工程保修期内的相关保修、包后期维保培训。图纸深化、各项检验检测、调试、维保培训等相关费用均包含在合同价款中。
- 乙方不得随意变更甲方招标图纸中规定的内容。因供电局审核引起的图 纸变更,合同金额应相应变更。

### 第四条 合同条款解释顺序

- 1、本合同条款
- 2、中标通知书
- 3、招标文件及答疑
- 4、图纸及设备工程量清单
- 5、投标文件
- 6、现行国家技术标准及规范

### 第五条 工 期

- 1. 本开工日期: 以甲方通知为准。
- 2. 竣工日期:整体工程要求在 2022 年 6 月 1 日前完成本工程招标内容中的 所有设备生产、进场安装直至装表通电,并在此日期前经甲方书面验收合格后向 甲方移交完毕竣工验收资料。
  - 3. 如遇不可抗力情况,经甲乙双方代表签证,工期相应顺延。

### 第六条 工程质量及验收标准

1、工程验收以经\_\_\_\_深圳市供电局\_\_\_审批后的施工图及说明书、验收规范

及深圳供电部门验收要求和甲方要求为依据。其中工程质量标准执行国家现行施 工及验收规范及深圳地区供电部门的验收标准,最终以供电部门验收送电且通过 甲方书面验收合格为准。

- 2、工程竣工前<u>十</u>个工作日,由乙方通知甲方组织验收,并在竣工通电使 用后<u>十</u>个工作日内完成验收。
- 3、隐蔽工程在乙方自检合格后填制相关记录表,持表通知供电部门检查。 经检验合格并符合设计要求时后方可进行下一工序的施工。若供电部门未验收或 验收不合格,乙方自行进入下一道工序施工,事后供电部门提出复查,复查费用 及返修费用由乙方承担,工期不顺延。
- 4、工程竣工验收,甲方应会同<u>供电部门</u>进行,并以供电部门验收合格且满足 甲方要求、招标文件、招标图纸规定经双方确认的设计院蓝图规定。

### 第七条 合同总价及付款

### (一) 合同总价

本工程含税合同总价为: <u>1855937.55</u>元(大写: 壹佰捌拾伍万伍仟玖佰叁 拾集元伍角伍分)。其中,不含税金额1702695.00元,税金153,242.55元,税 率9%。本工程合同价款采用总价包干,承包范围内的工程内容造价不予调整(变 更签证除外)。此合同总价不包含甲供材,不包含低压柜及直流屏。

- 1、因设计原因产生变更的,由乙方按照甲方要求提出签证申请,经甲方书 面确认后,乙方按照甲方要求严格执行,相关费用在工程竣工后结算时统一计算, 乙方不得在施工期间作为进度款提出,也不得以上述签证费用未结清为由拖延工期。
- 2、工程竣工验收合格后,乙方送交的结算书及结算所需的一切相关资料必 须一次性完整、齐全送交;若在结算过程中后补资料的,甲方不予接受。甲方对 乙方结算资料的签收并不代表对结算金额的确认,结算造价的确认必须经甲方授 权代表签字并加盖公章方为有效。

### 5、本合同一式\_4\_份,双方各执\_2\_ 份。每份均具有同等的法律效力。

附件1:报价清单及明细

附件 2: 招标文件及答疑

附件 3: 主要元件品牌

附件 4: 工程质量保修书

附件 5: 诚信协议



### 第三部分 专用条款

### 第一条 工程概况

- 1、工程名称: 普联大厦项目高低压变配电工程
- 2、工程地点: 深圳市南山区翠溪路与高新中三道交汇处东北地块

### 第二条 承包范围

根据甲方委托乙方向供电部门、规划部门立项、报批同意的相关文件及图纸内容,乙方承包的工程范围为:高压柜、变压器、低压柜(含开关及保护器等元件)及相关设备的安装、连接、调试、包供电局验收及送电,高低压变配电室按设计图纸说明要求及深圳市供电部门要求配备包括但不限于手提式灭火器、变配电室内地面绝缘胶垫等验收所需的配套工程。根据变配电系统图,高压柜至变压器高压侧的电缆、变压器低压侧至低压配电柜之间母线槽、低压配电柜连接的母线槽、以及低压配电柜至发电机间的线路、及各电房高低压电缆桥架(按甲方下发的图纸要求连接,含桥架接地干线)由本工程乙方完成,包括办公楼变配电室内的所有变配电工程(不包括进入公用环网柜的桥架、室外电缆沟施工)。本工程甲供的设备有:高压柜、发电机、变压器;低压柜及直流屏另行签订购销合同,不在本合同范围内。

### 第三条 承包方式

- 1. 室内安装部分除变压器、高压柜、发电机甲供外,低压柜,母线槽及室内高压工程都由乙方采购及安装,低压柜及直流屏另行签订购销合同,不在本合同范围内。;
- 2. 包图纸深化及送审、包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包施工措施、包施工水电费、包保险、包资料、包竣工图的编制及竣工图的电子文档、包验收及验收资料、包环境保护、包垃圾清运、包清场、包工程保修期内的相关保修、包后期维保培训。图纸深化、各项检验检测、调试、维保培训

有关部门办理工程竣工验收证明报告及竣工移交事宜。

- 3、乙方需向甲方提供4套竣工蓝图,竣工蓝图的绘制、出版、签章所产生的费用包含在本合同价款内。
- 4、工程需要的设备材料由乙方负责按本合同第七条的约定订货、供应和运输至现场并保证产品质量,乙方负责设备、材料保管,包括甲供材料。同时派专家协助甲方检验甲供材料的质量,保证符合相关部门的验收要求。
- 5、保证按国家相关规定及深圳地区设备装置规程、标准施工,并保证安全 施工。
- 6、委派现场代表除成(手机:15919745326)负责施工期间的全面管理。该现场代表须持有与本工程项目相适应的资格证书,乙方所派驻的现场代表需要经过甲方的面试和确认,甲方有权要求乙方在7日内无条件更换施工现场管理人员或者不合格的工人。乙方如变更现场代表应事先经甲方书面同意。
- 7、根据供电部门审定并经甲方确认的施工图纸和用料,按照本合同约定完成承包范围内的施工工作,并办理验收和确认手续。
- 8、工程項目开工应提前10个工作日內必须编制完整的施工组织设计、网络图和施工技术措施,并将施工的主要负责人报甲方确认、备案,如乙方更换施工主要负责人,应事先征得甲方的书面同意。工程施工过程中,乙方必须提供施工计划,经甲方确认后执行。
- 9、施工过程中如发现设计错误或不合理时,应立即书面通知甲方。否则, 乙方应对扩大的损失负责赔偿。
  - 10、乙方须以书面方式通知甲方进行竣工验收。
- 11、按相关安全法规进行安全施工,遵守甲方施工现场管理的有关规定,承 担在施工过程中的防火、防盗、防止意外事故发生等安全责任。若出现安全问题, 责任由乙方自行承担。
- 12、乙方应做到文明施工,处理好与其他在建专业施工队伍的关系,同时遵 守甲方现场施工的管理规定,保证施工场地的清洁卫生符合相关环境卫生管理的

- 失:直接返修加直接赔偿的费用在 2000 元以下的,按照 3 倍计算:直接返 修加直接赔偿的费用在 2000 元以上的,按照 2 倍计算。
- 按上述办法计算出的费用总额由甲方书面知会乙方,无需征得乙方书面签收 意见即可直接从乙方保修款中扣除。

### 六、 乙方维修安排

- 在工程保修期內,乙方必须委派一名全权代表专职处理本工程的维修工作; 如甲方认为该代表不能胜任工作,乙方在接通知后2日內予以更换。
- 2. 乙方保修负责人(默认人为项目经理): 陈虎
  - 1) 通讯地址:深圳市福田区滨河路爱地大厦西座 14 楼
  - 2) 电话 / 手机: 15919745326 传真: 0755-82929566
- 以上內容若有变动需及时书面知会甲方,否则无法联系时,视为乙方已收到 甲方传达之信息。
- 4. 每次报修,无论维修项目多少,全部维修人员均应一次到位。
- 5. 维修人员应按甲方制定的维修程序进行维修,服从甲方的管理,服从业主的 监督,文明施工、文明用语,不得与业主发生任何争执,否则每人次乙方支 付违约金 500 元。

### 七、保修款

- 从乙方工程结算款中截留 3%作为保修款,在乙方已完成全部返修工作后(需物业公司签字认可),保修款在保修时间满二年时结算,甲方在保修延长期满后二十天内将余款(扣除按上述条款所计算出的赔偿费用总额)全额一次性支付给乙方。
- 若甲方垫付维修费用超出保修款总额,超出部分仍由乙方支付;所有保修款 在结算时均不计利息。乙方不愿支付超额部分的,甲方有权由应支付乙方的 其他任何费用中扣除,仍不够的,以法律手段追回。

### 八、其他

 乙方同意在免费保修期满后至工程有效寿命年限内,继续提供适当维修服务, 并按最优惠价收取费用。

 本保修书:作为施工合同附件,由施工合同双方共同签署,在工程有效寿命 内一直生效。

甲方(盖像): 法人代表: 经办人:

联系方式:

乙方《盖章》: 法人代表: 经办人: 联系方式:

二〇二二年\_レ月\_18\_日



#### 深圳供电局有限公司

#### 《客户受电工程竣工检验意见书》

客户	名称: 普联	技术有限公司		工作单号: 090000 /00000 23590372					
1000		区粤海街道科技	支园中区翠溪路与高新	报装容量: 7260kVA					
中三									
	联系人: 刘			-	电话: 18120777115				
		7073年3月	24 1	业务	受理人员:	A			
声明	1000	131	ATTIE	01/	本	爱			
(					页目施工委托持承装 (修)				
				工程员	质量符合国家及电力行业验	收标准、技术规范的要			
		万报请竣工检 <sup>9</sup>		TAR	The same and	7015			
,,	施工单位:	19) 8/10	设计单位:4		客户签名: 🕢				
	竣工检验	<b>立</b> 项目	符合设计	11100	竣工检验项目	符合设计或标准			
			以你任		町本 (人加) 支圧出担				
	÷17	断路器	□是 □否 □不涉及	9	配变(台架)、高压电机 安装布置和容量核对	□是 □否 ☑不涉及			
	高压 进线开关	负荷开关	□是 □否 ☑不涉及	10	电容补偿装置	☑是 □否 □不涉及			
1	设备布置	户外隔离开 关	□是 □否 □不涉及	11	低压避雷器	□是 □否 ☑不涉及			
	和安装	跌落式开关	□是 □否 ☑不涉及	12	低压出线开关	☑是 □否 □不涉及			
		高压避雷器	☑是 □否 □不涉及	13	接地网接地电阻值	☑是 □否 □不涉及			
2	相线对地、	相间安全距离	☑是 □否 □不涉及	14	进线及其开关设备安健 环标志	☑是 □否 □不涉及			
3	户外高压设 绝缘	设备带电金属	□是 □否 ☑不涉及	15	高低压配电一次模拟图	☑是 □否 □不涉及			
4	高压电缆及	其安装	☑是 □否 □不涉及	16	安全工器具及其试验	☑是 □否 □不涉及			
5	高压电源开	关设备闭锁	☑是 □否 □不涉及	17	消防设施配置	☑是 □否 □不涉及			
6	高压进线相 锁	巨与计量柜闭	☑是 □否 □不涉及	18	操作规程及制度	☑是 □否 □不涉及			
7	高压母线及	其安装	☑是 □否 □不涉及	19	其他(可另附页)	□是 □否 □不涉及			
8	继电保护定	值设置	₽是 □否 □不涉及		the At				
	供	<b>共电企业竣工检</b>			客户确认检验	意见			
检验	意见: 石本	名		客户	意见: /3 格	周			
		6 W	不局有念		1 - 1-1				
现场	计量人员签名	Z: ////	4	客户	(代表) 签名: OM MUX				
生产	运行人员签名	z. (**)	10000000000000000000000000000000000000	7/2. \ I	D#D ) / A B F F	1			
/	一日ノマスエコ	田田	山水务专用草	1)用认	日期: 7079年3月25日	1			
用电	检验人员签名	z: Altak	1000012·16年期	施工	单位确认检验意见 6 78				
供电	企业 (盖章)			施工	単位 (代表) 签名: 人	Total			
检验	时间: 70 y \	年3月15	· 日	确认	日期:アソ年 1月 ガト				
	注. 1 救己	更求内容情写在	背面"竣工检验救办详细内	穷"	本意见书一式三份 供由企业	旁白 连丁单位名卦一心			

注: 1.整改要來內谷項与在育面"竣工检验整改详细內谷"。本意见书一式二份,供电企业、各戶、施工单位各执一份。
24 小时客户服务热线: 95598 能源监管热线: 12398

#### 3、北京大学深圳医院内科住院楼修缮及设施设备更新工程

# 中 标 通 知 中 标段編号: 2014-440300-83-01-10164800101Y 标段名称: 北京大学深圳医院内科住院楼修缮及设施设备更新工程新增配电工程 建设单位: 深圳市建筑工务署工程管理中心 招标方式: 公开招标 中标单位: 菱亚能源科技 (深圳) 股份有限公司 中标价: 298.112613万元

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章): 法定代表人或其委托代理人 (签字或盖章):

中标工期: 120

项目经理(总监): 陈虎

招标(《遊草》: 法定任裴人或其委托代理人 (签字或盖章):

查验码: 4151769580191216 查验网址: https://www.szggzy.com/jyfw/list.html?id=jyfwjsgc



合同编号: BDN-025-2024

# 深圳市建筑工务署工程管理中心 合同协议书



项目名称: 北京大学深圳医院内科住院楼修缮及设施设备更新工程

合同名称: 北京大学深圳医院内科住院楼修缮及设施设备更新工程

新增配电工程合同协议书

承 包 方: 菱亚能源科技 (深圳) 股份有限公司

日 期:二〇二四年二月



#### 北京大学深圳医院内科住院楼修缮及设施设备更新工程新增配电工程 合同协议书

发包人 (全称): 深圳市建筑工务署工程管理中心

承包人(全称): 菱亚能源科技(深圳)股份有限公司

项目经理姓名: 陈虎 资格等级: 二级注册建造师(机电工程)

证书号码: 粤 2442023202314502

本工程于 2023 年 11 月 30 日公开招标,确定由承包人承建。

依照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、规章, 并结合深圳市有关规定及本工程的招标文件要求,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则, 双方就本工程建设施工事项协调一致,订立本协议。

#### 一、工程概况

工程名称: 北京大学深圳医院内科住院楼修缮及设施设备更新工程新增配电工程

工程地点: 深圳市福田区莲花路 1120 号北京大学深圳医院内科住院楼

工程内容: 负一层新建配电房的低压柜出线到二至十四层的楼层配电柜箱。包含电缆的

采购和敷设、配电箱的采购及安装。

结构形式:	/			

建筑面积: \_\_\_\_4165 平方米;

工程立项批准文号: \_\_\_/:

#### 二、工程承包范围

- 完成从北京大学深圳医院内科住院楼负一层 A 区新建配电房低压柜出线端, 敷设电 缆到地上一层至十四层各楼层 A、B 区强弱电井内的配电箱。
  - 2. 完成从北京大学深圳医院内科住院楼负一层 A 区新建配电房低压柜出线端, 敷设电

缆到医院内锅炉房,以及桥架及配电箱安装。

- 完成上述新增电缆所需的部分桥架改造及新增;各楼层强弱电井内配电箱采购、安装、 调试、验收及移空。
- 完成北京大学深圳医院內科住院楼负一层 A 区新建配电房低压柜,与内科楼原有的 柴油发电机连接的转接箱采购及安装、调试、验收及移交。
  - 5. 负责完成桥架改造及新增的洞口开设及封堵。

#### 三、合同工期

计划开工日期:  $_{2024}$  年  $_{2}$  月  $_{19}$  日 (以监理人签发的开工令日期为准) 计划竣工日期:  $_{2024}$  年  $_{6}$  月  $_{17}$  日

合同工期总日历天数: <u>120 日历天</u> (计划开竣工日期与合同工期总日历天数不一致的 以总日历天数为准)

#### 四、工程质量标准

工程质量标准目标: 合格

#### 五、合同价款及支付方式

人民币(大写)**贰佰玖拾捌万壹仟壹佰贰拾陆元壹角叁分**(¥2981126.13元); 其中:

- (1) 安全文明施工费: 人民币(大写) <u>肆万玖仟玖佰叁拾捌元玖角玖分(¥49938.99</u>元);
- (2) 材料和工程设备暂估价金额: 人民币(大写)\_/元;
- (3) 专业工程暂估价金额: 人民币(大写)/元;
- (4) 暂列金額: 人民币(大写) 查拾陆万伍仟玖佰或拾或元或角捌分(¥165922.28元);
- (5) 奖励金: 人民币(大写)/元。

最终结算价格以下列勾选方式为准:

②《深圳市财政预算和投资评审中心评审报告》的评审结论;

#### 支付方式

1、 預付款的支付

本工程开工预付款为合同价(不含暂列金额和奖励金)的 25%即 70 万元 (人民币集拾万

- 6. 通用合同条款:
- 7. 技术标准和规范(含招标文件补遗书中与此有关的部分,如果有);
- 8. 图纸(含招标文件补遗书中与此有关的部分,如果有);
- 9. 标价的工程量清单;
- 10. 工程质量保修书 (详见附件 4);
- 11. 双方认为应作为合同构成的其它文件。

#### 八、词语含义

本协议中有关词语含义与招标文件第二卷《通用合同条款》《专用合同条款》定义相同。

#### 九、双方承诺

- 1、承包人向发包人承诺,按照合同约定进行施工、竣工,并在质量保修期内承担工程质量保修责任,并履行本合同所约定的全部义务。
- 2、发包人向承包人承诺,按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项,并履行本合同所约定的全部义务。

#### 十、合同份数

本合同一式<u>十二</u>份,正本<u>两</u>份,发包人<u>一</u>份,承包人<u>一</u>份,副本土份,发包人<u>六</u>份,承包人<u>四</u>份。

#### 十一、合同生效

合同订立时间: <u>2024</u>年 2 月 18 日

合同订立地点: 深圳市罗湖区鸿昌广场 6 楼

本合同经双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖公章后生效。

发包人:《公章》 承包人(公章) 法定代表人: 法定代表人!. 委托代理人: 委托代理人: 电 话: 电 话: 传 真: 传 真: 开户银行: 开户银行: 账 号: 账 号: 邮政编码: 邮政编码:

备案意见:

经办人:

备案机构(公章)

年 月 日

# 竣工验收报告

_										
	工程名称	北京大学深圳医	院内科住院楼修缮及设	施设备更新工程						
	建设单位	深圳	市建筑工务署工程管理	中心						
	监理单位	上海	上海建科工程咨询有限公司							
	施工单位	菱亚能》	菱亚能源科技(深圳)股份有限公司							
	开工日期	2024.5.6	竣工日期	\$7.23						
	工程建设概括	00A 低压密集母线 16 米 缆 1907 米, 敷设 WDZA- ZA-YJY-0.6/1kV- 4*25 35+1*16 低压电缆 335 ガ ZA-YJY-0.6/1kV- 4*70 95+1*50 低压电缆 720 カ , WDZA-YJY-0.6/1kV- 4 TRZ-0.6/1kV-3*25+2*16	) 台 XM/XL 低压配电箱; 3 ; 始端箱 3 个,敷设 WDZ/ YJY-0. 6/1kV-5*16 低压电 +1*16 低压电缆 223 米, 长, WDZA-YJY-0. 6/1kV-4*50 +1*35 低压电缆 563 米, 长, WDZA-YJY-0. 6/1kV-4*1 4*240+1*120 低压电缆 164 5 低压电缆 695 米, BBTR 0. 6/1kV4*120+1*70 低压电	1-YJY-0.6/1kV-5*6 低压 3缆 688 米, WDZA-YJY-0.6/1kV- D+1*25 低压电缆 623 米, WDZA-YJY-0.6/1kV- 185+1*95 低压电缆 305 1 米,						
所	五工单位 (意见及签	) 监理单位(意)	<b>卫及签章</b> ) 建设单位	(意见及签章)						
	直目负责人。 <b>達え</b> ・	項目负责人: 日期: 20%	项目负责 日期: Zo2							

### 工程竣工报验单

GD-B1-226 0 0 1

				0D-B1-220 V V 1
单位	(子单位) 工程名称	北京大4	<b>华深圳医院内科住院楼修</b>	缮及设施设备更新工程新增配电工程
致		上海建科工程	咨询有限公司	(项目监理机构)
	我左己按照今同念	成了 小古士學經	川医院内科住院楼修缮及说	设施设备更新工程超频或电 <b>定</b> 程。设备采购及安装
工程,	经自检合格, 请予以		HEADER ST. LITTLE DE BONESCE D	XIII IX W XIII X AAAA AAAAA AAAAA X XXXXXXXXXX
			項目经理部(项目	*) 福 元
			项目	自负责人
				日期: 200年 7月75日
审3	查愈见:			
	经验收,该工程			
	1. 符合 口	/不符合 🔲	我国现行法律、法规到	要求:
	2. 符合 🗖	/不符合 🗖	我国现行工程建设标准	隹;
	3. 符合 🔲	/不符合 □	设计文件要求;	
	4. 符合 🖸	/不符合 🗖	施工合同要求;	No. Marie
	综上所述, ;	亥工程验收 🔲	合格/□ 不合格,	□ 可以/□ 不可以组织正式验收
			項目监理机构(项目	(章)
			总监理	紅程师:
			I	日期: 2014年7月5日
审	查意见:			·
	0 6			儿里子。
	国务			A B L Colle
	100			(100 ) (100 )
			建设单位(	1 2/2 1/2
				负责人:
			E	日期: 2010年7月27日



#### 拟派项目经理获奖情况表

序		工程造	获奖情况					
号	工程名称	价(万元)	奖项名称	评选奖项的组织机构	获奖时 间	备注		
1	无	无	无	无	无	无		
2								
3								

#### 备注:

- 1、以工程项目为单位填报,一个工程项目的获奖情况应在一行填报完成数量上限为5项, 若超过5项, 招标人在清标时仅考虑表中的前5项。
- 2、在本表后附上表中所列奖项的获奖证书扫描件,若有必要,投标人须提供获奖证书 原件供招标人核实;
  - 3、必须按规定的格式和对应的奖项填报,否则有可能作出对投标人不利的判断;

#### 拟派技术负责人的简历表

姓名		林祥伟	性别	男	年龄	38 岁	学历	本科	职称	中级工程师	
毕业院校		江南	有大学		毕业时间	2020.07 所学专业			工商管理		
工程建设工作年限	行业	18	3年		投标。	人企业 军限	18年	技术特长	熟练掌握电力系统的 技术知识原来,有丰富 的施工现场实施经验		
执业资格	类型	二级建造师(机电)			执业		3编号及注	粤 2442020202105369			
其他工程 类执业资				其他工程建设类执业资格证 书编号及注册专业				无			
个人获 奖情况	无										
作经历工	2007年入职在菱亚能源科技(深圳)股份有限公司,现任职技术部经理。										

拟派人员近五年(2020年1月1日至今,时间以竣工验收报告上的时间为准)自认为最具代表性的已完工工程业绩合计项。(数量上限为5项)

序 号	工程项目名称	工程规模	合同价 (万元)	开竣工日期 (年、月)	工程所在地	担任职位
1	小梅沙海洋馆高低 压配电工程	17600kVA	1836.34	2023.03- 2024.03	深圳市盐田区	技术负责人
2	碧湖春天花园高低 压变配电设施设备 供货及安装工程	37000kVA	2210	2021.02- 2022.03	深圳市坪山区	技术负责人
3	腾讯大铲湾项目 DY01-05 街坊 10KV 外线及变配电工程	22150KVA	601.69	2023.10.17- 2024.06.28	深圳市宝安区 大铲湾	项目经理
4	盛波科技园(超大尺 寸电视用偏光片产 业化项目)施工总承 包-高低压配电工程	9600kVA	670.27	2019.12.30- 2020.08.20	深圳市坪山区	技术负责人

5	福田保税区自由湾 公寓 A 栋重建工程 项目高低压配电设 备买卖安装	1600kVA	214.77	2022.8.17- 2022.11.18	深圳市福田区	技术负责人
---	---	---------	--------	--------------------------	--------	-------

注: 1、投标人如实填写相关信息;

- 2、表中所有空格均要求填写,若表内项目没有内容填写的,则写"无"。
  - 3、按"资信标要求一览表"要求提供相关证明文件。



使用有效期: 2025年03月 03日-2025年08月30日

# 中华人民共和国二级建造师注册证书

姓 名: 林祥伟

性 别:男

出生日期: 1986-01-08

注册编号: 粤2442020202105369

聘用企业: 菱亚能源科技(深圳)股份有限公司

注册专业: 机电工程(有效期: 2024-04-27至2027-04-27)



料将停

个人签名: 外海堡

签名日期: 2015、03.03

住房和城乡建设厅签发日期:2024年64月08日

# 建筑施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书

编号: 粤建安B (2021) 0103008

姓 名: 林祥伟

性 别: 男

出 生 年 月: 1986年01月08日

企业名称:菱亚能源科技(深圳)股份有限公司

职 务:项目负责人(项目经理)

初次领证日期: 2021年06月07日

有 效 期: 2024年04月15日 至 2027年06月06日



发证机关:广东

发证日期: 2021年04月15







林祥伟 于<sub>O一六</sub>年 十一月,经广东省电力工程技 术工程师资格第二

评审委员会评审通过, 电力电气工程 工程师

资格。特发此证



# 江南大军 毕业证书



学生林祥伟 性别男 , 一九八六 年 一 月 八 日生, 于二〇一八年 三 月至二〇二〇 年 七 月在本校 工商管理 专业网络教育专科起点本科 学习, 修完教学计划规定的全部课程, 成绩合格, 准予毕业。



证书编号: 102957202005701414

校长野电

二〇二〇 年 七 月二十 日

#### 深圳市社会保险历年参保缴费明细表 (个人)

身份证号码: 440582198601080932 单位编号: 60006437 社保电脑号: 615681232 姓名: 林祥伟 页码: 1 参保单位名称: 菱亚能源科技 (深圳) 股份有限公司 计算单位:元

少水平1	4-1217	TO SEAL HEAR	TIX (1/A)II)	DE DI THE ZE HI				中山下3種 2: O	0000437						7.1	1 34-4-17:	/6
激费年	月	单位编号	养老保险				医疗保险			生育		工伤保险			失业保险	ŧ	
ax y T			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人3
024	01	60006437	3523.0	528. 45	281.84	1	6475	323.75	129. 5	1	6475	32.38	2757	8.68	2757	22.06	5.51
024	02	60006437	3523.0	528. 45	281.84	1	6475	323.75	129. 5	1	6475	32.38	2757	8.68	2757	22. 06	5.51
024	03	60006437	3523.0	528. 45	281.84	1	6475	323.75	129. 5	1	6475	32.38	2757	17.37	2757	22. 06	5.51
024	04	60006437	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129. 5	1	6475	32.38	2757	17.37	2757	22.06	5.51
2024	05	60006437	3523.0	563. 68	281.84	1	6475	323.75	129. 5	1	6475	32.38	2757	17.37	2757	22. 06	5.51
024	06	60006437	3523.0	563. 68	281.84	1	6475	323.75	129. 5	1	6475	32.38	2757	17. 37	2757	22. 06	5.51
2024	07	60006437	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129. 5	1	6475	32.38	2757	22, 06	0.000	22. 06	5.51
2024	08	60006437	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129. 5	1	6475	32.38	2757	2.06	27	17.	5.51
024	09	60006437	4492.0	718. 72	359.36	1	6475	323.75	129. 5	1	6475	32.38	2757	32.06	2757	22,06	5.51
024	10	60006437	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129. 5	1	6475	32.38	2757	22.06	2757	22. 06	5.51
2024	11	60006437	4492.0	718.72	359. 36	1	6475	323.75	129. 5	1	6475	32.38	279	22.06	2757	22. 06	5.51
2024	12	60006437	4492.0	718.72	359. 36	1	6475	323.75	129. 5	1	6475	32.38	27 7	22.06	2757	22. 03	. 51
025	01	60006437	4492.0	763. 64	359. 36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	275	<b>2</b> 2. 06	2757	22.	5. 51
合计	=			8352, 35	4206, 56			4221.65	1688, 66			422, 23	_	社保费	缴纳	286. 78	71, 63

2. 生育保险中的险种"1"为生育保险, "2"为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种 "1" 为基本医疗保险一档, "2" 为基本医疗保险二档, "4" 为基本医疗保险三档, "5" 为少儿/大学生医保(医疗保险二档), "6" 为统筹医疗保险。

4. 上述"缴费明细"表中带"\*"标识为补缴,空行为断缴。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为"0"或者缴费金额减半的,属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称: 单位编号 60006437

单位名称 菱亚能源科技 (深圳) 股份有限公司



#### 业绩证明:

1、小梅沙海洋馆高低压配电工程

合同编号:XMSHYSJ-111

## 深圳市建设工程

# 施工合同

工程地点: \_ 深圳市盐田区小梅沙街道

发 包 人: \_\_\_\_\_\_深圳市海洋世界有限公司

承包人: 菱亚能源科技(深圳)股份有限公司

2015 年版



#### 第一部分 协议书

发包人(全称): 深圳市海洋世界有限公司\_\_\_

承包人(全称): \_ 菱亚能源科技(深圳)股份有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程施工 招标投标条例》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,发包人和承包 人就本工程施工事项协商一致,订立本合同,达成协议如下:

#### 一、工程概况

工程名称: 小梅沙海洋馆高低压配电工程(下称"本工程")

工程地点: 深圳市盐田区小梅沙片区

核准(备案)证编号: \_\_

资金来源: 财政投入\_\_\_\_%; 国有资本\_100\_%; 集体资本\_\_\_%; 民营资本\_\_\_%; 外商投资\_\_\_%; 混合经济\_\_\_\_%; 其他\_\_\_\_%。

#### 二、工程承包范围

本次招标包含从 10KV 公用配电房环网柜出线侧至 10KV 专用配电房的高压电缆桥架及电缆敷设、 10KV 专用配电房内高压柜供货及安装、低压配电房及各高、低压配电房之间的联络电缆(含桥架)、 联络母线槽,各低压配电房内的供货及安装。高压开关柜、环网柜、直流屏柜及基础、10KV 干式变压器(变压器、基础、风冷、温挖温显、外壳等)、低压开关柜及基础、各变压器至低压配电屏全封闭式密集绝缘铜母线槽、各联络柜之间的母线或电缆、各配电房的接地系统等;包括办理供电局 中图意见,报装批文、负荷申请、封表、高低压系统点火及送电运行等一切手续(包进站费、协调费等相关费用),包括所有设备入网检测、调试等。

#### 三、合同工期

计划开工日期: 以开工令为准;

计划竣工日期: \_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_月:

合同工期总日历天数\_\_\_\_165\_\_\_天。

招标工期总日历天数\_\_\_\_天。

定额工期总日历天数\_\_\_\_/\_\_\_\_天。

#### 四、质量标准

本工程质量标准: <u>工程质量必须达到国</u>				同规定的
技术要求、施工图、国家规范、行业现行质量	<u>檢驗评定标准中要</u>	求较高者	为依据。	
五、签约合同价				
人民币(大写)壹仟捌佰叁拾陆万叁仟叁	<b>佰捌拾壹元陆角叁</b>	·分(¥	18363381.63_7	à):
共中:				
(1)安全文明施工费:				
人民币(大写) 叁拾貳万捌仟陆佰柒	拾元壹角柒分	(¥	328670.17	_元);
(2)材料和工程设备暂估价金额:				
人民币 (大写)	(¥		元);	
(3)专业工程暂估价金额:				
人民币 (大写)	(¥		売);	
(4)暂列金額:				
人民币(大写)	(¥		元)。	
(5)BIM 技术应用费用:				
人民币(大写)	(¥		元)。	
本合同项下有效签约金额适用【9 】%的均	曾值税税率。本合同	司项下有约	改签约金额不含	税总价额
人民币(大写)壹仟陆佰捌拾肆万柒仟:	壹佰叁拾玖元壹	角壹分	(¥_16, 84	7, 139. 1
元), 增值税税金为Y1,516,242.52元。				
鉴于我国现阶段不断深化增值税改革,增	直税税率等法定事	项时有变	化,为避免税收	政策变动
带来的相关影响,依据实际情况,按"价税分	离"原则计算,以	不含税价	作为基数,增值	[税税款
届时适用的最新法律规定税率×合同不含税价。	_			
六、工人工资专用账户信息				
工人工资款支付专用账户名称:				
工人工资款支付专用账户开户银行;				
工人工资款支付专用账户号:				

#### 七、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款 2.1 款的规定一致:

- (1)本合同签订后双方新签订的补充协议:
- (2)本合同第一部分的协议书;
- (3)中标通知书及其附件;
- ⑷本合同第四部分的补充条款:
- (5)本合同第三部分的专用条款;
- (6)本合同第二部分的通用条款;
- (7)本工程招标文件中的技术要求和投标报价规定;
- (8)投标文件(包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等);
  - (9)现行的标准、规范、规定及有关技术文件;
  - 00图纸和技术规格书:
  - 印己标价工程量清单;
- 02岁包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、治商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

#### 八、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同"通用条款"中赋予它们的定义相同。

#### 九、承诺

- 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项,并履行本合同所约定的全部义务。
- 2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在质量缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任,并履行本合同所约定的全部义务。
- 3. 发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

#### 十、合同订立与生效

本合同订立时间: <u>2023</u> 年<u>3</u>月<u>/0</u>日;

订立地点: 深圳市盐田区小梅沙

发包人和承包人约定本合同自<u>双方法定代表人或其授权委托人签字并盖章</u>后生效。 本合同一式 10 份,均具有同等法律效力,发包人执 8 份,承包人执 2 份。

法定代表入或其委托代理人下文》 (签字)	限公司 法定代表人或其委托代理人: (签字)
统一社会信用代码: _914403001923089653	统一社会信用代码:914403002793170477
地址: 深圳市盐田区海山街道田东社区深	地址:深圳市福田区福田街道福民社区滨河大
 盐路 2002 号大百汇高新技术工业园 A 栋 1101	道 5003 号爱地大厦西座 14A
邮政编码:518000	郎政编码:518033
法定代表人:	法定代表人: 陈兴明
委托代理人:	委托代理人:
电话:0755-22355548	电话:0755-82929566
传真:0755-22355548	传真:0755-82929566
电子信箱:hysidx@163.com	电子信箱: 13600415115@139.com
开户银行: 平安银行梅沙支行	开户银行: 中国建设银行股份有限公司深圳
	福田保税区支行
账号:1100 2878 1588 01	账号:44201540600050000766



#### 深圳供电局有限公司

#### 客户受电工程竣工检验意见书

答	序户名称:	深圳市海洋†	世界有限公司	工作	单号:	09000010000	0027016907		
月	电地址:	深圳市盐田[ 海洋世界	区小梅沙深葵路	报装	容量:	8*2000+1*16	500KVA		
突	产联系人:	王均东		联系	电话:				
受	过理日期:			业务	受理人员	1			
1	明:				AR	100 25			
证收	、受电工程委托由国 至单位施工。□线路 :标准、技术规范的 :工单位: 王 & M	、口变配电口 要求,现向使	二程现已施工完毕 共电部门报请竣工	, 经 检验	过自检,	上程质量符合	修)电力设施许可 国家及电力行业验		
	竣工检验功	页目	符合设计 或标准		竣工检	验项目	符合设计 或标准		
		断路器	是口否口不涉	及 9		7架)、高压 表布置和容量	□是□否□不涉及		
	高压 进线开关	负荷开关	□是□否□不涉	及10	电容	补偿装置	□是□否□不涉及		
1	设备布置和安装	户外隔离开	□是□否□不涉	及11	低日	<b>選雷器</b>	□是□否□不涉及		
		跌落式开关	□是□否□不涉	及 12	低压	出线开关	□是□否□不涉及		
		高压避雷器	口是口否口不涉	及13	接地网	接地电阻值	₽是□否□不涉及		
2	相线对地、相间	安全距离	□是□否□不涉	及14		开关设备安 环标志	□是□否□不涉及		
3	户外高压设备带	电金属绝缘	□是□否□不涉	及 15					
4	高压电缆及	其安装	□是□否□不涉	及 16	100				
5	高压电源开关	设备闭锁	□是□否□不涉	及17	消防	设施配置	口是口否口不涉及		
6	高压进线柜与计	量柜闭锁	□是□否□不涉	及 18	操作规	!程及制度	□是□否□不涉及		
7	高压母线及	其安装	□是□否□不涉	及 19	其他 (	可另附页)	□是□否□不涉及		
8	继电保护定位	值设置	□ 是□否□不涉。	及		L IZE	11		
	供电企	业竣工检验意	急见			客户确认检验	<b>金意见</b>		
检	验意见:			客月	沖意见: ▮	#1	2 0		
				客)	⇒(代表)	签名: Y	A TO		
现	场计量人员签名:	沙田	#	确认	人日期: 2	97年3月3			
生	产运行人员签名:	JEA FO	· Ser	施二	施工单位确认检验意见:				
检	验人员签名: 47	Simp.	m = 12/21		1	家制股份有	E. A.		
供	电企业(盖章):	盐田供电局	account of the same of the sam	施工单位(代表)签名: 子名)					
,		2014年 3 月					S日		
注:	1. 整改要求内容填写石	生背面"竣工检验	金整改详细内容"。	本意见	书一式主俗,	供电企业、客户	户、施工单位各执一份		

## 工程项目管理人员岗位设置通知书

单位(子单	单位)工程名称	小梅沙海洋馆高低压配电工程		*
致: <u>深</u> 步	市海洋世界有	限公司		
7		员名单及其专业分工等通知贵方;若贵方对本通约 单位(或本工程项目机构)。 格证明文件	知书有异议, 请于收至	川本通知书后
		发文单统《成项目机构》:	2023年 05)	A LIVE
姓 名		业务(专业)范围(分工)	岗位职务	本人签名
陈彩会		- 工至竣工的所有施工过程、施工进度及竣工验收 策和指导安排	项目经理	解解加
林祥伟	负责本工程开	工至竣工的所有施工技术问题指导;	技术负责人	林祥佑
马芃	负责本工程开 记录;	工至竣工的现场安全情况,并每天填写安全巡查	安全员	马丸、
金子香	负责本工程开	工至竣工的所有材料检测;	材料员	鱼多贯
马江涛	负责本工程开 归档;	工至竣工的所有过程资料、对竣工资料进行编制	资料员	马江涛
陈虎	负责本工程开 问题;	工至竣工的所有施工过程的质量检查及监督整改	质检员	梯光
朱延民	现场施工过程	人员的组织、技术、质量措施的监督落实工作;	施工员	100R



2、碧湖春天花园项目专业分包合同(高低压变配电设施设备供货及安装工程)及证明材料

合同编号: DC-SCHJ-BHCT-20210208-aabghe

# 碧湖春天花园项目专业分包合同 (高低压变配电设施设备供货及安装工程)

合同编号: DC-SCHJ-BHCT-20210208-aabghe

工程名称: 碧湖春天花园高低压变配电设施设备供货及安装工程

专业发包人: 深圳市盛城和记房地产开发有限公司

专业承包人: 菱亚能源科技、《深圳》股份有限公司

#### 第一部分 协议条款

专业发包人(以下简称甲方): 深圳市盛城和记房地产开发有限公司 统一社会信用代码: 91440300578821227M 法定代表人: 许伟圳 住所: 深圳市坪山新区坪山六联社区东方威尼斯 1 号楼 120 号 专业承包人(以下简称乙方): 菱亚能源和技术深圳、股份有限公司 统一社会信用代码: 914403002793 76937 法定代表人: 陈兴明

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、 行政法规、深圳市有关规定及招标文件的要求,遵循平等、自愿、公平和诚实信用 的原则,甲方将【碧湖春天花园项目高低压变配电设施设备供货及安装工程】(以 下简称:分包工程)<u>发包给乙方实施</u>,甲方和乙方双方就专业分包工程的事项经协 商达成一致,签订本合同,以资双方共同遵守。

- 一、本协议书中的名词和用语均与下文提到的合同条款中规定的含义相同。
- 二、下列文件构成整个合同不可分割的整体,各文件相互解释补充,若有不明确或 不一致之处,以下列文件优先顺序为准。
  - 1. 本合同签订后双方新签订的补充协议:
  - 2. 本分包工程合同协议书;
  - 3. 合同专用条款;
  - 4. 合同通用条款:
  - 5, 施工图纸、样板及技术规格书:
  - 6. 有标价的工程量与设备材料清单(如为总价包干合同,本项图纸优先)
  - 7. 中标通知书及其附件;
  - 8. 本工程招标文件中的技术要求和投标报价规定;
  - 9. 投标文件(包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人

#### 第三部分 专用条款

#### 1、工程概况

1.1 乙方资质情况:

资质证书号码: 【D344031157】

发证机关: 【深圳市福田区住房和建设局】

资质专业等级:

输变电工程专业承包叁级:

施工劳务不分等级;

建筑机电安装工程专业承包叁级:

城市及道路照明工程专业承包叁级:

电子与智能化工程专业承包贰级。

复审时间及有效期:【至2021年2月2日】

- 1.2 工程名称: 碧湖春天花园项目高低压配电设施设备供货及安装工程。
- 1.3 工程地点:深圳市坪山新区坪山大道和汤坑路交汇处西。
- 1.4 项目概况: 【东花园 5 栋塔楼, 北花园 4 栋塔楼】

#### 2、工程承包范围及内容

- 2.1本工程施工图纸以甲方提供的【奥意建筑工程设计有限公司设计的《碧湖春天花园 01,02,03,04 地块报供电局图纸-2020.11.12》图纸版本】为准。承包范围及内容为:从室内公共开关房内开关柜(不含开关柜)下端出线引至项目专用的高低压变配电房(即高压配电房、低压变配电房、发电机房等)之间图纸涵盖的所有高低压开关柜及相关辅材等施工内容(含外线埋管、电缆井、室内桥架及布管、管内布线、土方开挖及路面恢复、箱变安全围栏、安全标训牌等)。包括但不限于上述范围内的以下内容:
- 2.1.1 高压桥架的供货及安装,包括由供电局投资部分的公共开关房之间连接的高压桥架(从低压配电柜出线的低压桥架由总包承包施工);
- 2.1.2 封闭型母线槽的供货及安装;
- 2.1.3 高压电缆的供货及安装(包括但不限于双电源开关柜至发动机房低压配电柜电力电缆,其中低压配电柜出线的低压电缆由总包承包施工),不包括由供电局投资部分的高压电缆的供货及安装;
- 2.1.4 公共开关房、地上及地下商业变电所的所有房内接地网由乙方施工;

- 2.1.5 高压开关柜、环网柜、低压配电柜及相关辅材的供货及安装;
- 2.1.6 含铜母线、接地线、支吊架、设备槽钢支座、穿墙穿楼板开洞及恢复、防火 封堵、附件等所有辅材的供货及施工;
- 2.1.7 电力监控系统相关设备(含辅材)供货、安装及调试;
- 2.1.8 正式用电报装手续、高压计量等装置的报检等工作,并承担相关费用;
- 2.1.9负责组织实施该工程调试、试运行,配合政府相关部门验收及备案,完成通 电投入使用等相关工作,并承担相关费用;
- 2.1.10 按规范要求配置各类标标牌(包括安全指示牌、安全操作规程牌、管理制度牌、供电系统图等)、绝缘胶垫(厚度不小于8mm)、防鼠板、必要的专用操作工具等配套设施;
- 2.1.11 完成集中抄表系统的安装调试;
- 2.1.12 负责向供电部门和物业管理部门办理移交手续;
- 2.1.13 按合同约定履行售后服务相关工作内容;
- 2.1.14配合消防工程联动调试及验收的相关工作;
- 2.1.15 用户电表的领取及安装和日后的抄表到户的办理;
- 2.1.16配套提供变压器防护罩(满足甲方选型及材质要求)及温控器(含接线)安装。
- 2.1.17 负责公共开关房内(供电部门投资部分)按规范要求须完成的配套设施(含线槽、桥架、接地、标示、标牌、绝缘胶垫等);
- 2.1.18 负责外线施工协调并承担相关费用, 东花园、北花园及幼儿园于 2021 年 5 月 30 日内完成工程通电。
- 2.2本工程与其他专业工程的施工界面划分:以下项目不包含在本合同的施工 范围内:
- 2.2.1 与土建施工单位划分: 乙方负责设备的槽钢底座的安装,设备的混凝土基础由土建施工单位施工;
- 2.2.2 与消防施工单位划分: 高低压配电室内的所有消防设施由消防施工单位施工, 乙方负责配合消防系统的联动调试及各阶段验收;
- 2.2.3 与发电机房工程的划分:柴油发电机房内的低压配电柜、母线槽的采购及安装由乙方负责,但低压配电房内双电源切换开关出线引至发电机房内的低压电缆由机电安装单位施工;
- 2.2.4与机电施工单位划分:低压配电柜出线的低压桥架及低压电缆的采购及敷设由机电施工单位施工、低压配电柜至冷冻机房冷水机组的母线槽由机电施工单位施工(其他母线槽由乙方施工);公用电房、专用电房、变压器室及高低压配电室的所有房内接地网、应急照明系统、普通照明及防爆灯具、由机电施工单位施工;

2.2.5 高低压配电房内通信网络覆盖系统均按供电局要求设计和施工;但是因供电局有关规定验收需要对上述工作内容进行调整或修改的,由双方协调解决。

#### 3、工程承包方式

3.1包工包料;承包内容同时包报建、包工期、包质量、包安全文明施工、包调试(如有)、包验收合格、包通电、包保修。下面第【2】种方式也属于乙方负责的合同承包范围:

- (1) 无。
- (2) 包深化设计(深化设计是指乙方在保证原施工图中的材料、材质、规格、效果等保持不变的基础上,对原施工图中节点不详细、作法不明确的地方进行的细部补充设计;结算不因乙方的深化设计、报建而调整合同价款)。

#### 4、工期

4.1 工期: 东花园、北花园及幼儿园按甲方计划要求的通电时间为 2021 年 5 月 30 日,南花园具体通电时间以项目部进度计划为准(施工周期: 90 个日历天)。设备到位、安装、送电等节点时间要求以甲方项目现场要求为准(如实际开工日期发生变化则以甲方/监理书面开工通知或开工报告为准)。

4.3.2 施工期顺延的条件(如有)补充:/。

#### 5、合同价款

5.1 本合同金额价税合计人民币 22,100,000.00 元,大写金额:人民币贰仟贰佰壹拾万元整(其中:①设备费用不含税增值税总价人民币 12,355,606.33 元,增值税金额人民币 1,606,228.82 元,增值税率 13%,含税增值税总价人民币13,961,835.15 元;②安装费用不含税增值税总价人民币 7,466,206.28 元,增值税金额人民币 671,958.57 元,增值税率 9%,含税增值税总价人民币 8,138,164.85 元)。若在合同履行期间,如遇国家税率调整,不含增值税价格不变,增值税及价税合计金额相应调整,以开具发票的时间为准。合同《报价清单》详见附件。

- 5.2 计价原则: 采用下面第【1】种方式:
- (1) 本合同采用:固定综合单价计价且总价包干,除本合同中另有约定的情况以外,单价及工程量结算不调整(如按图施工工程量与合同附件《报价清单》中的工程量有差异,差异部分视为已包含在合同包干总价中)。
- (2) 本合同采用:固定综合单价,除本合同中另有约定的情况以外,单价结算 不调整;

#### 第四部分 合同附件

本合同项下附件,系本合同之组成部分,附件与本合同具有同等法律效力。除 有特别约定外,若附件中的相关约定与本合同条款发生矛盾的,应以本合同条款 为准。本合同附件(包括但不限于):

附件 1: 《工程量报价清单》

附件 2: 《品牌限定表》

附件 3: 《高低压配电技术规格书》


附件 4: 《指定送达地址和接收人》



# 附录6、《紫中奏电工程竣工检验意见书》 19. 客户受电工程竣工检验意见书

		文电上程则	<b></b>	检验意见书		
客户	名称: 深圳市盛城和记房地产开发	有限公司	工作	单号: 09000010000020604965		
用电	用电地址。深圳市坪山区碧岭街道杨坑社区同富路与			15 th do 15		
坪山	大道交汇处 00164510		报装容量: 250kVA			
客户	联系人:		联系	电话: 13632587334		
受理	日期: 年月日		业务	受理人员:		
装(力行	声明: 本受电工程委託出国家领发设计资质的设计单位设计,项目设计方案按南网典型设计;项目被工委托持承装(修)电力设施许可证单位第中。□线路、□变配电工程现已施工完毕,经过自检、王程质量符合国家及电力行业验收标准、投入规范的要对,现向供电部门抵请竣工程验。 施工单位《董章》:  安户签名(董章):  安户签名(董章):					
	竣工检验项目	具备或是否 符合标准	12	竣工检验项目	是否符合标准. 或有无具备	
1	高压进线开关设备布置和安装	口是巴否。	9	配变和高压电机容量核对	□是□否	
2	相线对地、相间安全距离	□是□否	10	计量装置及封印检查	□是□否	
3	户外高压设备带电金属绝缘	口是口否	11	高压电源开关设备闭锁	□是□否	
4	高压电缆及其安装	口是口否	12	进线及其开关设备安健环标志	□是□否	
5	高压母线及其安装	□是□否	13	高压配电一次模拟图	口有口无	
6	继电保护定值设置	□是□否	14	安全工器具及其试验	口有口无	
7	接地网接地电阻值	□是□否	15	消防设施配置	口有口无	
8 高压进线柜与计量柜闭锁 □是□否		□是□否	16	操作规程及制度	□有□无	
	供电企业竣工检验意见			客户确认检验意见		
计量人员签名: 本外			客户意见: 客户(代表)签名(盖章): 强认日期:			
	配电人员签名・大学・大学・大学・大学・大学・大学・大学・大学・大学・大学・大学・大学・大学・			施工单位确认检验意思。		
供电企业(盖章):			施工单位 (代表) 签名 (董報)			
检验	检验时间: 年 月 日 确认日期: 巨					

1.整改要求内容填写在背面"竣工检验整改详细内容"。本意见书一式三份,供电企业、客户、施工单位各执一份。 24 小时客户服务热线: 95598



# 附录6、《客户曼电工程竣工检验意见书》 《客户曼电工程竣工检验意见书》

下の	<b>查/</b> 文电工性攻工位驱息光节					
探察者無: 6110kVA  客户联系人:  受理日期:  年月日  业务受理人员:  声明:  本受申工及時相間解析 设计资质的政策单位的证,项目设计方案按南网典型设计,项目能上数排技术 装(修)产力设施省项证单的加工。 口线对 交叉配电工程现金 完全。经过自检,工程质量符合国家及基 为行业组成特别。 一般的现在, 因此 一般的现在, 多户签名(盖章):  龙工检验项目  中国的	客户	名称:深圳市盛城和记房地产年发	有限公司	工作	单号: 09000010000020604952	
探察者無: 6110kVA  客户联系人:  受理日期:  年月日  业务受理人员:  声明:  本受申工及時相間解析 设计资质的政策单位的证,项目设计方案按南网典型设计,项目能上数排技术 装(修)产力设施省项证单的加工。 口线对 交叉配电工程现金 完全。经过自检,工程质量符合国家及基 为行业组成特别。 一般的现在, 因此 一般的现在, 多户签名(盖章):  龙工检验项目  中国的					de est	
受理日期: 年 月 日 业务受理人员:  声明: 本受申公民等和印度系统设计资质的设计单位阅读:,项目设计方案按南网典型设计:,项目线上委排技术装(修)和为政策结问可证单数的工。 □线路 D变配电工程现已输工完毕,经过自检,工程质量符合国家及电力行业对代解。 按工格验项目 是否各体统 按工格验项目 是否各体统 按工格验项目 是否各体统 接近来说:在第一个人工程质量符合,是一个人工程质量的中检查 D是一个人工程质量的中检查 D是一个人工程质量的中枢 D是一个人工程质量的中枢 D是一个人工程质量的中枢 D是一个人工程质量的中枢 D是一个人工程质量的中枢 D是一个人工程质量的中枢 D是一个人工程度 DE				报装容量: 6110kVA		
声明:     本受电工及对拍明解系统设设计资质的及评单(协调),项目设计方案按南网典型设计,项目能主要排注。     接(修)中力设施许可证单位领工。□线路、已变配电工程现已超工完毕,经过自检,工程质量符合国家及电力行业则有清度。现在过度。现在的自身。	客户	联系人:		联系	电话: 13632587334	
本受电工及对相间的表现设计资质的及评单信则计,项目或计方案按南网典型设计,项目或主要报注。  装工物设置,现向其他的工程观记的工程观记的工程,经过自检,工程质量符合国家及电力行业型分析器。	受理	日期: 年月日		业务	受理人员:	
接(修)は力技術的可证単位相正。□线別、D支配电工程現色制工完毕,经过自检,工程质量符合国家及事施工作过、企業的 投工模量	声明	: Min		n:		THE REAL PROPERTY.
为行业强 技术		本受电工程委託由用家伙发设计资	质的设计单位设	在人	页目设计方案按南网典型设计: 項	目施士委托特承
株田   株田   株田   株田   株田   株田   株田   株田	装(	修) 电为设施许可证单位地工。口经	线路、12变配电	工程明	双色枪工完毕,经过自检,工程质	量符合国家及电
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##			向供和部门报道	竣工	位施工	E C
1 高压进线开关设备布置和安装	1	施工单位(盖章),	设计单位(註	章)	客户签名 盖章	): 💢 🛴
2 相线対地、相向安全距离 □是□否 10 计量装置及封印检查 □是□否 3 户外高压设备带电金属绝缘 □是□否 11 高压电源开关设备闭锁 □是□否 4 高压电缆及其安装 □是□否 12 进线及其开关设备安健环标志 □是□否 5 高压母线及其安装 □是□否 13 高压配电一次模拟图 □有□无 6 继电保护定值设置 □是□否 14 安全工器具及其试验 □有□无 7 接地网接地电阻值 □是□否 15 消防设施配置 □有□无 8 高压进线柜与计量柜闭锁 □是□否 16 操作规程及制度 □有□无 供电企业竣工检验意见 客户意见:  ***********************************		设工检验项目	2.	la	竣工检验项目	Co. See AAL YOU LEAD I
3	1	高压进线开关设备布置和安装	□是□否	9	配变和高压电机容量核对	口是口否
日本   日本   日本   日本   日本   日本   日本   日本	2	相线对地、相间安全距离	□是□否	10	计量装置及封印检查	□是□否
5 高压母銭及其安装	3	户外高压设备带电金属绝缘	□是□否	11	高压电源开关设备闭锁	□是□否
6 维电保护定值设置 □是□否 14 安全工器具及其试验 □有□无 7 接地网接地电阻值 □是□否 15 消防设施配置 □有□无 8 高压进线柜与计量柜闭锁 □是□否 16 操作规程及制度 □有□无 供电企业竣工检验意见 客户意见: 客户意见: 客户 (代表)签名 (燕章) : 施工单位确认检验意见	4	高压电缆及其安装	□是□否	12	进线及其开关设备安健环标志	□是□否
7 接地网接地电阻值 □是□否 15 消防设施配置 □有□无 8 高压进线柜与计量柜闭锁 □是□否 16 操作规程及制度 □有□无 供电企业竣工检验意见 客户意见: 客户意见: 客户意见: 客户 (代表) 签名 (産章) が 強い日期: 年 月 日 施工单位确认检验意见	5	高压母线及其安装	□是□否	13	高压配电一次模拟图	口有口无
8 高压进线柜与计量柜用锁 □是□否 16 操作规程及制度 □有□无 供电企业竣工检验意见 客户意见: 客户 (代表) 签名 (産章) (代表) 签名 (産章) (代表) 签名 (産章) (供表) 签名 (産章) (共和) (共和) (共和) (共和) (共和) (共和) (共和) (共和	6	维电保护定值设置	□是□否	14	安全工器具及其试验	口有口无
供电企业竣工检验意见 客户意见: 客户意见: 客户意见: 客户意见: 客户意见: 客户意见: 客户意见: 客户 (代表) 签名 (產章) 新认日期: 年 月 日 施工单位确认检验意见	7	接地网接地电阻值	□是□否	15	消防设施配置	□有□无
を設定し、	8	高压进线柜与计量柜闭锁	□是□否	16	操作规程及制度	□有□无
を設定し、	<u> </u>	#L - A . H. 36 1A HA HT		_	about the second second	
中国 (代表) 200 ((T.2000)(T.	46.774	,,,,		ede als		
计量人员签名: 在1000				1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
营业人员签名35000 1977年 供电企业(盖章): 施工单位确认检验额第17	计量人员签名:			A WAY		
营业人员签名378人 (	配电人员签名:			施工单位确认检验教皇有是		
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1					
检验时间: 年 月 日				12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
	检验时间: 年 月 日 朝			明认	口州: 平布平月 日	

1.整改要求内容填写在背面"竣工检验整改详细内容"。本意见书一式三份,供电企业、客户、施工单位各执一份。 24 小时客户服务热线: 95598



# 工程项目管理人员岗位设置通知书

0 0 5

单位(子单位)工程名称 碧湖春天花园高低压变配电设施设备供货及安装工程

#### 致: 深圳市盛城和记房地产开发有限公司

现将本项目有关人员名单及其专业分工等通知贵方;若贵方对本通知书有异议,请于收到本通知书后 \_\_7\_\_天内告知我单位(或本工程项目机构)。

附件: 有关人员资格证明文件



姓 名	业务(专业)范围(分工)	岗位职务	本人签名
佘毅	负责本工程开工至竣工的所有施工过程、施工进度及竣工验收 等工作进行决策和指导安排	项目经理	路低
林祥伟	负责本工程开工至竣工的所有施工技术问题指导;	技术负责人	极级
佘晨光	负责本工程开工至竣工的现场安全情况,并每天填写安全巡查记录;	安全员	宗晨先
金子香	负责本工程开工至竣工的所有材料检测;	材料员	全3省
马江涛	负责本工程开工至竣工的所有过程资料、对竣工资料进行编制 归档;	资料员	马坦特
陈虎	负责本工程开工至竣工的所有施工过程的质量检查及监督整改 问题;	质检员	FER
朱延民	现场施工过程人员的组织、技术、质量措施的监督落实工作;	施工员	朱廷民

1、腾讯大铲湾项目 DY01-05 街坊 10KV 外线及变配电工程

中华人民共和国 广东省 深圳市 腾讯深圳总部项目

DY01-05 街坊 10KV 外线及变配电工程

合同协议书

中华人民共和国 广东省 深圳市 腾讯深圳总部项目 DY01-05 街坊 10KV 外线及变配电工程

合同协议书

#### 合同协议书

本协议书于_2023 年 10 月 日由法定注册地址于 中华人民共和国
广东省深圳市南山区高新科技园科技中一路腾讯大厦
的
地址于 <u>广东省深圳市福田区福田街道福民社区滨河大道 5003 号爱地大厦西座</u> 14A
的_菱亚能源科技(深圳)股份有限公司(以下简称"承包单位") 为另一方协商签订。

鉴于建设单位愿将名称为<u>腾讯深圳总部项目 DY01-05 街坊 10KV 外线及变配电工程</u>的工程交由承包单位实施,并已接受由承包单位提出为进行本工程所需之包括但不限于整个工程的物料供应、深化设计(在合同规定的范围内)、施工、建成、监测和缺陷修复,按质按量地完成上述工程并完成竣工备案及验收所收取的下述报酬金额。

另鉴于承包单位同意按照下文约定的合同文件的要求履行其合同责任和义务,并保证以诚信、 敬业和积极的态度与建设单位和本工程涉及的任何第三方保持充分有效的合作,确保本工程的 圆满竣工。

#### 工程概述及合同范围如下:

- 二、 工程地点: \_\_深圳市宝安区大铲湾
- 三、 工程规模:

详见工程规范乙部-技术规范第1.1.1条工程规模。

#### 四、工程范围:

DY01-05街坊10KV外线及变配电工程: 承包单位根据合同图纸、工程规范及验收标准进行并完成DY01-05街坊10KV外线及变配电工程, 具体工作内容及范围详见10KV外线及变配电工程之工程规范及合同图纸。

中华人民共和国 广东省深圳市 腾讯深圳总部项目 DY01-05 街坊 10KV 外线及变配电工程

#### 合同协议书 (续上)

#### 建设单位和承包单位达成协议如下:

- 本协议书中的词语和措辞的含义应与下文提到的合同条件中分别赋予它们的含义相同。
- 2. 合同文件由下列文件组成,应互为阅读和解释:
  - a) 本合同协议书;
  - b) 中选通知书及回执;
  - c) 中选通知书内列明的往来函件;
  - d) 报价书;
  - e) 合同条件及附录附件;

附件一: 履约保函样本

附件二: 预付款保函样本

附件三: 授权委托书及法定代表人身份证明书

附件四: 管理架构图、管理人员一览表

附件五: 工程质量保修书样本

附件六: 保密协议

附件七: 腾讯集团关于建设工程反商业贿赂行为的声明

附件八: 由建设单位投保的建设工程一切险及第三者责任险保单副本

附件九:参与单位承诺书

附件十: 基建类供应商绩效评估管理办法、施工类评分表

附件十一: 电子招采参与单位承诺函模板

附件十二: 现场踏勘确认书

- f) 工程规范及合同图纸;
- g) 计价文件;及
- h) 竞争性评估须知。

以上所述文件应被理解为是互为补充和解释,当有含糊不清或相互矛盾时,按照上述序号顺序所列次序作出解释,即:顺序在前的文件优先解释,如顺序在前的合同文件中没有约定或模糊不清,则双方按照顺序在后的相关文件约定或者规定执行;如前后文件约定或规定内容互相矛盾时,按照顺序在前的文件约定或者规定执行。

若同一顺序文件之间存在模糊不清或相互矛盾时,以作出时间在后的文件优先解释或 执行。当同一份文件中内容互相矛盾,双方应另行协商解决,如若协商未能取得一致 意见的,最终以建设单位意见为准。 中华人民共和国 广东省深圳市 腾讯深圳总部项目 DY01-05街坊10KV外线及变配电工程

#### 合同协议书 (续上)

#### 建设单位和承包单位达成协议如下: (续上)

2. 合同文件由下列文件组成,应互为阅读和解释: (续上)

上述(c)项"中选通知书内列明的往来函件"内所述问题及回复中,具体答疑问题之解释顺序仅优先于该问题所述内容(如报价书、合同条件及附录附件、工程规范及合同图纸、计价文件及竞争性评估须知)在上述顺序中所处位置,不因"中选通知书内列明的往来函件"所处解释位置而改变其具体所述内容在合同文件中所述解释顺序。

就承包单位提交之竞争性评估技术回复文件,无论是否与合同文件一同装订,均非意味其内容已获得建设单位接纳,其不构成合同的组成文件,而构成承包单位对建设单位的单方最低承诺。建设单位有权按合同文件的规定和上述最低承诺对承包单位作出要求,相关要求已包含在合同总价中。

 鉴于建设单位将按下文所述付给承包单位各种款项,承包单位特此与建设单位签约, 保证遵照合同的各项规定,深化设计(在合同规定的范围内)、实施和完成本工程及 修补其任何缺陷。

#### 合同协议书 (续上)

建设单位和承包单位达成协议如下:(续上)

4. 建设单位特此立约向承包单位保证将在本合同约定的各项期限内和以本合同约定的方式、采取工程规范及合同图纸固定总价包干合同(暂定数量除外),向承包单位支付 人民币陆值零壹万陆仟捌佰捌拾陆元柒角柒分

(RMB6,016,886.77) (含增值税 RMB 696,807.16, 税率为 9%)的合同金额或根据合同进行 调整的金额或本合同约定的承包单位应得的其他款项,以作为承包单位对本工程所需 之包括但不限于整个工程的物料供应、深化设计(在合同规定的范围内)、施工、建成、监测和缺陷修复,按质按量地完成上述工程并完成竣工备案及验收工作的报酬。

上述合同金额已包括应由承包单位承担的各种费用和税费。除本合同另有约定调整外。合同金额不会因人工、物料、汇率、税金、政府收费等之升降而调整,亦不会因法律、法规、国家政策、政府红头文件的变化而调整或变更。在国家法定税种(包括但不限于增值税)税率下调的情况下,建设单位将有权按不含税合同总价(或税率下调后尚未支付的不含税金额),根据增值税等税率下调比例,相应减少合同总价。上述合同金额包括(但不限于)深化设计费、人工费、机械费、材料、措施费、办公费、检测设备及机械、保险、水电费、税金、管理费、利润、服务成果、测试、报告、安全文明施工、工程测量、咨询费、打印复印费、通讯、差旅、会议费、图纸制作费、翻译费等一切工作。

上述合同金额已经考虑及包括 2020 年春节前后爆发的新型冠状病毒疫情,以及后续可能发生的类似疫情或公共卫生突发事件对本合同履行可能造成的影响及风险,有关疫情或类似公共卫生突发事件不属于本合同约定下的不可抗力情形,因此可能造成的费用损失将视为承包单位的风险,承包单位不得因此向建设单位主张任何费用。

上述合同金额已包含商务疑问卷 (Q1) 第 21 条澄清的低压柜安装费用,涉及的金额后续合同执行阶段以变更形式进行扣减。

#### 5. 工程质量标准

详见工程规范乙部工料规范第2.1条工程质量目标。

SZ159/HV XCH:CQ:M2023023:(2023.10.20) ARCADIS

- AG/4 -

008

中华人民共和国 广东省深圳市 腾讯深圳总部项目 DY01-05 街坊 10KV 外线及变配电工程

### 合同协议书 (续上)

#### 建设单位和承包单位达成协议如下: (续上)

## 6. 合同工期

各个楼栋的节点工期目标如下:

序号	配电房	绝对工期	工期起算时 间	竣工日期	备注
1	05E-1高压配电房	218	2023/10/27	2024/6/1	05地块宿舍高压房
2	05E-2高压配电房	218	2023/10/27	2024/6/1	05地块宿舍高压房
3	05E-1号配电房	218	2023/10/27	2024/6/1	05地块宿舍
4	05E-2号配电房	218	2023/10/27	2024/6/1	05地块充电桩
5	05E-3号配电房	218	2023/10/27	2024/6/1	05地块商业
6	05E-4号配电房	218	2023/10/27	2024/6/1	05地块宿舍
7	05E-5号配电房	218	2023/10/27	2024/6/1	05地块宿舍
8	05E-6号配电房	218	2023/10/27	2024/6/1	05地块幼儿园
9	05E-7号配电房	218	2023/10/27	2024/6/1	05地块宿舍
10	污水泵站箱变	218	2023/10/27	2024/6/1	污水泵站 、垃圾转运站
11	活动中心变配电房	248	2023/10/27	2024/7/1	一层变配电房和负一层 充电桩配电房
12	私校变配电房	248	2023/10/27	2024/7/1	私立学校
13	私校充电桩变配电 房	248	2023/10/27	2024/7/1	私立学校
14	公立学校	248	2024/1/15	2024/9/19	
15	综合车站	218	2024/1/15	2024/8/20	

#### 说明:

- 上述绝对工期为合同约定的固定工期,工期起算时间以甲方开工令日期为准,竣工日期以开工时间加绝对工期起计算。
- 2) 配电房竣工日期指该配电房所有工作完成,并通过供电局及建设方供电验收的日期。
- 3) 开工<sup>\*</sup>竣工日期节点仅供参考,合同绝对工期为固定不可调整的工期要求,并将纳入工期考 核。

中华人民共和国 广东省深圳市 腾讯深圳总部项目 DY01-05 街坊 10KV 外线及变配电工程

合同协议书

## 合同协议书 (续上)

### 建设单位和承包单位达成协议如下: (续上)

- 本工程项下所形成的工作成果和交付物的所有权以及知识产权归建设单位所有。
- 本合同自双方加盖公章或合同专用章之日起生效。本合同一式陆份双方各执叁份、每份具有同等法律效力。

(以下无正文)

建设单位: 合同专用章

承包单位:

法定代表人或授权代表签字: \_\_\_\_\_\_ (姓 名: \_\_\_\_\_ 法定代表人或授权代表签字: (姓 名:\_\_\_\_\_\_

2024 -01- 17

<u>SZ159/HV</u> XCH:CQ:M2023023:(2023.10.20) ARCADIS

- AG/6-

010

## 中华人民共和国 广东省 深圳市 腾讯深圳总部项目

DY01-05 街坊 10KV 外线及变配电工程

合同相关附件

附件四 - 管理架构图、管理人员一览表及人员履历

职务	姓名	取称			上岗资格证明				已承担在建工 程情况	
41,77	XE-CI	sires.	证书名 称	级别	证号	专业	原服务 单位	項目数	項目名称	
項目总 指挥.	李海军	工程师	取称证	高级	H0000320	土建	菱亚	0	/	
项目经理	林祥伟	工程师	建边师	二级	考 2442020202105369	电气	菱亚	0	1	
生产经理	梅立新	工程师	职称证	中級	0013956	电气	菱亚			
技术负责 人	徐一文	工程师	职称证	高級	6026200301210434	机电	菱亚	0	/	
安全经理	杨继军	1	岗位证	1	粤建安 C3(2022)0101225	机电	姜亚	0	/	
质量经理	丘高敏	工程师	建进师	一級	粤 1442021202200796	机电	菱亚	0	1	
电气工程 卵	叶志伟	工程师	期称证	中級	13091027	电力	菱並	0	/	
电气工程	孙爽	工程何	职称证	中级	粤中职证字第 1703003006165	电力	菱亚	0	/	
早化设计	杨小波	工程师	职称证	中级	粤 2442021202201250	机电	菱亚	0	1	
<b>家化设计</b>	拜振华	工程师	职称证	中级	202011001490000000811	电气	菱亚	0	1	
合約修理	胡岁芹	造价工程 师	职称证	一級	建【选】14224100007595	安装	菱亚	0	/	
即安全 员	付志林	/	岗位证	/	粤建安 C3(2018)0017113	机电	菱亚	0	/	
対 関安全 員	张家成	/	岗位证	/	粤建安 C3(2022)0101329	机电	菱亚	0	/	
材料员	李婷	/	岗位证	/	0441711194417007941	机电	菱亚	0	/	
质量员	陈兴旺	entern	岗位证	/	0441710894417002427	机电	菱亚	0	/	
资料员	MAR	7 X 10	岗位证	/	0441711494417010835	机电	菱亚	0	/	
7货管理 弱	牌印度	//	MODIE	1/	0442111400001000222	机电	菱亚	0	7	



### 深圳供电局有限公司

## 《客户受电工程竣工检验意见书》

客户	名称: 腾讯科	技 (深圳) 有限公	公司	工作单号: 09000010000027612703				
		深圳市宝安区西乡 05 街坊(宿舍及西	>街道大铲湾港区腾讯"互联 配套商业)	报装	容量: 12000			
好户	联系人: 黄志:	珠		联系电话: 18270824956				
き理	日期: 2024年	6月28日		业务	受理人员:齐兰	-		
己电	本受电工程委 工程現已施工	完毕,经过自检,		业验收	托持承装(條)电力设施许可; 标.准、技术规范的要求,现向 工程设计有限公司 客户签名			
	竣工检验		符合设计或标准		竣工检验项目	符合设计或标准		
	高压	断路器	□免 □否 □不涉及	9	配变(台集)、高压电机安装布 置和容量核对	□是 □否 □不涉及		
	进线开关	负荷开关	₩ □否 □不涉及	10	电容补偿装置	❷是 □否 □不涉及		
1	设备布置	户外隔离开关	口是 口否 42不涉及	-11	低压避雷器	□是 □否 □不涉及 □否 □不涉及		
	和安装	跌落式开关	口是 口否 日不涉及	12	12 低压出线开关			
		高圧建雷器	■ □香 □不涉及	13	接地网接地电阻值	<b>全</b> 是 □否 □不涉及		
2	相线对地、相	间安全距离	□ 是 □ 否 □ 不涉及	14	进线及其开关设备安健环标志	□ 足 □ 酉 □ □ 不涉及		
3	户外高压设备带电金属绝缘		母先 □否 □不涉及	15	高低压配电一次模拟图	●是 □否 □不涉及		
4	高压电缆及其安装		是 口香 口不涉及	16	安全工器具及其试验	□ 定 □ □ □ □ □ □ 下涉及		
5	高压电源开关	设备闭锁	□是 □否 □不涉及	17	消防设施配置	□ 足 □ 酉 □ □ 不涉及		
6	高压进线柜与	计量柜闭锁	☑是 口否 口不涉及	18	操作规程及制度	☑是 □否 □不涉及		
7	高压毋线及其	安装	□ 足 □ □ □ □ 不涉及	19	其他 (可另附页)	□是 □否 □不涉及		
8	继电保护定值	设置	☑是 □否 □不涉及					
		供电企业竣工村	<b>企验意见</b>		客户确认检验	意见		
見场	意见: 1000 cm	Liste of	全城行言是正常	客户确认	意见: (代表)签名: 日期: 2024 年 6 月 6 单位确认检验意见:			
用电	检验人员签名 企业 (盖章)	BUR	E JAN		单位 (代表) 签名: 本(元)			
	1 .	年6月2						



## 《客户受电工程竣工检验意见书》

安白	2 数、藤田利は	技(深圳)有限公	Val	工作单号: 09000010000027612708			
			。 街道大铲湾港区腾讯"互联	Lip			
		* 新市五女区四夕 5 街坊(幼儿园-		报装	容量: 630		
	关系人: 黄志3			联系	电话: 18270824956		
	日期: 2024年			业务	受理人员:齐兰		
古明		072 E0 H					
記电	工程现已施工	完毕,经过自检, 原科技(深圳)股份	工程质量符合国家及电力行 有限公司 设计单位: 奥 符合设计	业验收	托持承装(修)电力设施许可证 标.准、技术规范的要求,现向付 工程设计有限公司 客户签名 竣工检验项目		
_			或标准	-	配变(台架)、高压电机安装布	DA □否 □不涉及	
	高压	断路器	□ □ □ □ □ □ 不涉及	9	置和容量核对	EX UN DTOXX	
	进线开关	负荷开关	❷ □ 酉 □ □ □ 不涉及	10	电容补偿装置	四是 □否 □不涉及	
1	设备布置	户外隔离开美	□是 □否 凹不涉及	-11	低压避雷器	□是 □否 □不涉及	
	和安装	跌落式开关	□是 □否 27不涉及	12	低压出线开关	■是 □否 □不涉及	
		高压避雷器	-12/2 □否 □不涉及	13	接地阿接地电阻值	■是 □否 □不涉及	
2	相线对地、相	间安全距离	22 □否 □不涉及	14	进线及其开关设备安健环标志	■ 企 口否 口不涉及	
3	户外高压设备	带电金属绝缘	☑是 □否 □不涉及	15	高低压配电一次模拟图	□ 是 □ 否 □ 不涉及	
4	高压电缆及其	安装	□ 是 □ 否 □ 不涉及	16	安全工器具及其试验	☑是 □否 □不涉及	
5	高压电源开关	设备闭锁	☑是 □否 □不涉及	17	消防设施配置	☑是 □否 □不涉及	
6	高压进线柜与	计量框闭锁	足 □否 □不涉及	18	操作规程及制度	<b>业</b> 是 □否 □不涉及	
7	高压母线及其	安装	☑是 □否 □不涉及	19	其他 (可另附页)	口是 口否 口不涉及	
8	继电保护定值	设置	□是 □否 □不涉及			1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	
		供电企业竣工村	金验意见		客户确认检验	意见	
现场生产	愈见; 计量人员签名 运行人员签名 检验人员签名	The stant	# P.Kli	客户确认	意見: (代表) 釜名: 日期: 1017 年 6 月 2. 单位确认检验意见:		
供电	企业 (蓋章)	-		施工	单位(代表)签名:	N. V.	
					A		

检验时间 1024 年 6 月 28 日 确认日期: 2014 年 6 月 28 日 注: 1.整改要求內容填写在背面"竣工檢验整改详细內容"。本意見书一式三份,供电企业、客户、施工单位各执一份。

24 小时客户服务热线: 95598 能源监管热线: 12398



#### 深圳供电局有限公司

### 《客户受电工程竣工检验意见书》

街坊(活动中4 月 28 日 由国家颁发设计 毕,经过自检,	制道大铲湾港区腾讯"互联 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	报装联系业务		供电部门报请竣工检验。 なお
用 / / / / / / / / / / / / / / / / / / /	上 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	报装 联系 业务 I施工委 i·业验收	电话: 18270824956 受理人员:齐兰 :托持承装(修)电力设施许可证标.准、技术规范的要求,现向任工程设计有限公司 客户签名	供电部门报请竣工检验。 なお
由国家颁发设计 毕,经过自检, 科技(探圳)股份 页目	工程质量符合国家及电力行 有限公司 设计单位: 奏 符合设计 或标准	业务   施工委	受理人员:齐兰 :托持承装(修)电力设施许可证 标.准、技术规范的要求,现向 工程设计有限公司 客户签名	供电部门报请竣工检验。 なお
由国家颁发设计 毕,经过自检, 科技(探圳)股份 页目	工程质量符合国家及电力行 有限公司 设计单位: 奏 符合设计 或标准	施工委	托持承裝(修)电力设施许可证 标。准、技术规范的要求,现向任 工程设计有限公司 客户签名	供电部门报请竣工检验。 なお
毕,经过自检, 科技(深圳)股份 项目 断路器	工程质量符合国家及电力行 有限公司 设计单位: 奏 符合设计 或标准	业验收	标。准、技术规范的要求,现向作 工程设计有限公司 客户签名	供电部门报请竣工检验。 なお
断路器	或标准		4-4-W-#-D	
			竣工检验项目	符合设计或标准
负荷开关	□是 □否 □不涉及	9	配变(台架)、高压电机安装布 置和容量核对	□是 □否 □不涉及
	❷佐 □否 □不涉及	10	电容补偿装置	❷是 □否 □不涉及
户外隔离开关	□是 □否 四不涉及	11	低压建雷器	□是 □否 □不涉及
跌落式开关	□是 □否 日本涉及	12	低压出线开关	□是 □否 □不涉及
高压避雷器	□是 □否 □不涉及	13	接地网接地电阻值	口是 口否 口不涉及
安全距离	□是 □否 □不涉及	14	进线及其开关设备安健环标志	□是 □否 □不涉及
电金属绝缘	● 足 □ 酉 □ □ 不涉及	15	高低压配电一次模拟图	□是 □否 □不涉及
装	☑是 □否 □不涉及	16	安全工器具及其试验	口是 口否 口不涉及
各闭锁	<b>七</b> 是 □否 □不涉及	17	消防设施配置	□発 □香 □不涉及
量框闭锁	☑是 □否 □不涉及	18	操作规程及制度	☑是 □香 □不涉及
装	□是 □否 □不涉及	19	其他 (可另附页)	□是 □否 □不涉及
TL.	■是 □否 □不涉及			
供电企业竣工村	金融意见		客户确认检验	意见
E3548	会持,信号E等	客户确认	日期: <b>人。24</b> 年6月6 单位确认检验意见:	<b>₩</b>
	STEEN STEEN	A SOUL	(1000) 基本是 [1]	客户(代表)签名。 确认日期: 224年6月 確工单位确认检验意见:

24 小时客户服务拮线: 95598 能源监管拮线: 12398



## 《客户受电工程竣工检验意见书》

			《各广文电工档		工体强图》[2]1/			
客户	名称: 腾讯科	技 (深圳) 有限	公司	工作单号: 09000010000027904776				
			乡街道大铲湾港区腾讯"互联 站&垃圾转运站)	报装容量: 630				
客户	联系人: 黄志	玮		联系	电话: 18270824956			
受理	日期: 2024年	6月28日		业务	受理人员:齐兰	C/V		
声明	:			_				
	工程现已施工	完毕, 经过自检		业验收	托持承裝(修)电力设施许可; 标.准、技术规范的要求,现向 工程设计有限公司 客户签4	供电部门报请竣工检验。		
	竣工检验	<b>俭项目</b>	符合设计 或标准		竣工检验项目	符合设计或标准		
	高压	新路器	○ ← □ 否 □ 不涉及	9	配变(台架)、高压电机安装布 置和容量核对	□是 □香 □不涉及		
	进线开关	负荷开关	□是 □否 □不涉及	10	电容补偿装置	₩ □否 □不涉及		
1-	设备布置	户外隔离开关	□是 □否 □不涉及 11 低压避雷器	低压避雷器	□是 □否 □不涉及			
	和安装	跌落式开关	□是 □否 日不涉及	12	低压出线开关	□是 □否 □不涉及		
		高压遊雷器	22 口否 口不涉及	13	接地网接地电阻值	□是 □否 □不涉及		
2	相线对地、相间安全距离		□是 □否 □不涉及	14	进线及其开关设备安健环标志	□是 □否 □不涉及		
3	户外高压设备带电金属绝缘		22 口否 口不涉及	15	高低压配电一次模拟图	口是 口否 口不涉及		
4	高压电缆及其	安装	☑是 □否 □不涉及	16	安全工器具及其试验	□是 □否 □不涉及		
5	高压电源开关	设备闭锁	□ 是 □ 否 □ 不涉及	17	消防设施配置	❷是 □香 □不涉及		
6	高压进线柜与	计量柜闭锁	- 2 是 □否 □不涉及	18	操作规程及制度	□ 足 □ 酉 □ □ 不涉及		
7	高压母线及其	安装	☑是 □否 □不涉及	19	其他 (可另附页)	口是 口否 口不涉及		
8	继电保护定值	设置	□ 足 □ 百 □ 不涉及					
		供电企业竣工	<b>金验意见</b>		客户确认检验	意见		
现场 生产 用电	意见, 3, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5,	· 数域	(*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*)	客户确认施工	意见: 養 志 讳 (代表) 鉴名: 日期: 2027年 6 月 4 单位确认检验意见:			
检验	时间: )。)*	年 6 月 .	2X <sub>11</sub>		日期:2024年6月2			

| 检验时间: 20 24 年 6 月 28 日 | 确认日期: 20 24 年 6 月 28 日 | 注: 1.整改要求內容填写在背面"埃工檢验整改详细内容", 本意见书一式三份, 供电企业、客户、施工单位各执一份。

24 小时客户服务热线: 95598 能源监管热线: 12398



#### 深圳供电局有限公司

### 《客户受电工程竣工检验意见书》

客户	名称: 腾讯科	技(深圳)有限公	<b>소리</b>	工作单号: 09000010000027895056			
		深圳市宝安区西乡 5 街坊(活动中4	<ul><li>街道大铲湾港区腾讯"互联心充电桩)</li></ul>	报装容量: 630			
客户I	<b>朕系人: 黄志</b> 3	伟		联系	电话: 18270824956	**	
受理	日期: 2024年	6月28日		业务	受理人员:齐兰		
配电	本受电工程委打 工程現己施工	完毕,经过自检,		业验收	托特承装(修)电力设施许可证标,准、技术规范的要求,现向付工程设计有限公司 客户签名		
	竣工检验	<b>b</b> 项目	符合设计 或标准		竣工检验项目	符合设计或标准	
	高压	断路器	☑处 □否 □不涉及	9	配变(台架)、高压电机安装布 置和容量核对	□是 □否 □不涉及	
	进线开关	负荷开关	■是 □香 □不涉及	10	电容补偿装置	□是 □香 □不涉及	
1	设备布置	户外隔离开关	□是 □否 ☑不涉及	11	低压避雷器	DÆ 口否 口不涉及	
	和安装	跌落式开关	□是 □否 □不涉及	12	低压出线开关	■是 □否 □不涉及	
		育压遼雷器	□2 □否 □不涉及	13	接地网接地电阻值	□ 危 □ 否 □ 不涉及	
2	相线对地、相	何安全距离	□ 足 □ 百 □ 不涉及	14	进线及其开关设备安健环标志	□ 佐 □否 □不涉及	
3	户外离压设备	带电金属绝缘	□ 足 □ □ □ □ 不涉及	15	高低压配电一次模拟图	€ 口否 口不涉及	
4	高压电缆及其	安装	☑是 □否 □不涉及	16	安全工器具及其试验	□ ← □ □ □ □ 不涉及	
5	高压电源开关	设备闭锁	□ □ □ □ □ □ 不涉及	17	消防设施配置	●是 □否 □不涉及	
6	高压进线柜与	计量柜闭锁	□是 □否 □不涉及	18	操作规程及制度	■是 □否 □不涉及	
7	高压母线及其	安装	■ 足足 □否 □不涉及	19	其他 (可另附页)	□是 □否 □不涉及	
8	继电保护定值	设置	☑是 □否 □不涉及				
		供电企业竣工机	<b>企验意见</b>		客户确认检验	意见	
现场	意见: 上文 / / / / / / / / / / / / / / / / / /	(本本)	会格, 信号正常	客户确认	意见:	¥ 8 =	
	企业 (蓋章)	34.40	1311	施工	单位 (代表) 签名: 井石宮	r	

檢驗时间: 2024 年 6 月 28 日 注: 1.整改要求內容填写在背面"竣工檢驗餐改详细內容",本意见书一式三份,供电企业、客户、施工单位各执一份。

24 小时客户服务热线: 95598 能源监管热线: 12398



### 《客户受由工程竣工检验意见书》

客户	名称: 腾讯科	技(深圳)有限:	公司	工作	工作单号: 09000010000027904774			
		深圳市宝安区西 95 街坊(私立学	诊街道大铲湾港区腾讯"互 校充电桩)	接装	报装容量: 500			
客户	联系人: 黄志	玮		联系	电话: 18270824956			
受理	日期: 2024年	6月28日		业务	受理人员:齐兰			
	本受电工程委				托持承装(修)电力设施许可			
_			有限公司 设计单位:		标.准、技术规范的要求,现向 工程设计有限公司 客户签4	:黄杏汤		
	竣工检验	金项目	符合设计或标准		竣工检验项目	符合设计或标准		
	高压	断路器	■是 □否 □不涉及	9	配变(台架)、高压电机安装布 置和容量核对	■ □ □ □ □ □ 不涉及		
	进线开关	负荷开关	□是 □否 □不涉及	10	电容补偿装置	□是 □否 □不涉及		
1	设备布置	户外隔离开关	口是 口否 2不涉及	- 11	低压避雷器	日是 口否 口不涉及		
	和安装	跌落式开关	口是 口否 回不涉及	12	低压出线开关	日是 口否 口不涉及		
		高压避雷器	□堤 □否 □不涉及	13	接地阿接地电阻值	口是 口否 口不涉及		
2	相线对地、相	间安全距离	□堤 □否 □不涉及	14	进线及其开关设备安健环标志	□是 □否 □不涉及		
3	户外高压设备	带电金属绝缘	☑是 □否 □不涉及	15	高低压配电一次模拟图	口是 口否 口不涉及		
4	高压电缆及其	安装	☑是 □否 □不涉及	16	安全工器具及其试验	□ 足 □ □ □ □ 不涉及		
5	高压电源开关	设备闭锁	■是 □否 □不涉及	17	消防设施配置	☑是 □否 □不涉及		
6	高压进线柜与	计量柜闭锁	■是 □否 □不涉及	18	操作规程及制度	□是 □否 □不涉及		
7	高压母线及其	安装	Ø是 □否 □不涉及	19	其他 (可另附页)	口是 口否 口不涉及		
8	维电保护定值	设置	□是 □否 □不涉及					
		供电企业竣工	<b>企验意见</b>		客户确认检验	意见		
现场生产	意见: 文文 . 7  计量人员签名  运行人员签名  检验人员签名	(A)	会档,信号还常	客户确认	意見: 黄き球 (代表) 签名: 日期: 2024年 6 月 2 単位确认检验意见:			
		Jest			单位 (代表) 签名: 来运路	2		



### 深圳供电局有限公司

## 《客户受电工程竣工检验意见书》

客户	名称: 腾讯科	技 (深圳) 有限	公司	工作单号: 09000010000027899433				
			乡街道大铲湾港区腾讯"互联					
		05 街坊(私立学		报装容量: 4500				
客户	联系人:黄志	玮		联系	电话: 18270824956			
受理	日期: 2024年	6月28日		业务	受理人员:齐兰	- 1		
声明	1							
	本受电工程委	托由国家颁发设	计资质的设计单位设计,项目	施工委	托持承裝(修) 电力设施许可	证单位施工。□线路、27多		
配电	工程现已施工	完毕,经过自检	工程质量符合国家及电力行	小砂砂	(标.准、技术规范的要求,现向			
油工	单位:菱亚能	源科技(深圳)股份	分有限公司 设计单位: 奥	意建筑	工程设计有限公司 客户签名	※ 黄志珠		
	竣工检验	<b>企</b> 项目	符合设计 或标准		竣工检验项目	符合设计或标准		
	高压	断路器	□€ □香 □不涉及	9	配变(台架)、高压电机安装布 置和容量核对	□Æ □否 □不涉及		
	进线开关	负荷开关	□ 危 □ 百 □ 不涉及	10	电容补偿装置	□是 □否 □不涉及		
1	设备布置	户外隔离开关	□是 □否 □ 不涉及	11	低压避雷器	□ 企 □ 否 □ 不涉及		
	和安装	跌落式开关	□是 □香 日不涉及	12	低压出线开关	☑€ □否 □不涉及		
		高压避雷器	□ □ □ □ □ □ 不涉及	13	接地阿接地电阻值	□ 危 □ 酉 □ 不涉及		
2	相线对地、相	何安全距离	□ № □否 □不涉及	14	进线及其开关设备安健环标志	□ ← □ □ □ □ 不涉及		
3	户外高压设备	带电金属绝缘	■是 □否 □不涉及	15	高低压配电一次模拟图	□ 是 □ 酉 □ 不涉及		
4	高压电缆及其安装		是 □香 □不涉及	16	安全工器具及其试验	□ □ □ □ □ □ □ 不涉及		
5	高压电源开关	设备闭锁	是 □香 □不涉及	17	消防设施配置	□是 □否 □不涉及		
6	高压进线柜与	计量柜闭锁	足是 口香 口不涉及	18	操作规程及制度	■是 □否 □不涉及		
7	高压母线及其	安装	□是 □否 □不涉及	19	其他(可另附页)	口是 口否 口不涉及		
8	继电保护定值	设置	□ 企 □ □ □ □ □ 不涉及					
		供电企业竣工村	<b>企验意见</b>	客户确认检验意见				
检验	意思:高人	(开压3金%	会接信等35荣	客户	*************************************			
現场计量人员签名:				客户(代表)签名: 确认日期:Lolly 年 6 月 28 日 施工单位确认检验意见:				
用电检验人员签名: 1811年11年11年11日					5,			
	企业(盖章); 时间: <b>2024</b>	年 6 月 4	28 <sub>目</sub>	施工单位(代表)签名: 井区部、 确认日期:2024 年 6 月28 日				

注: 1.整改要录内容填写在背面"竣工检验整改详细内容"。本意见书一式三份。供电企业、客户、施工单位各执一份。

24 小时客户服务热线: 95598 飽源粒管热线: 12398



### 《客户受电工程竣工检验意见书》

oër da	夕砂、 勝川利	技 (深圳) 有限:	《各广文电工档		主 1 型 9 型 2 MS / 2 1 7 7 / 2 1 7 9 / 2 1 7 7 / 2 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7		
			。 的 当 道大 护 湾 港 区 勝 讯 " 互 联	-1-11-	+ 9: 09000010000027020002		
		5 街坊(宿舍充		报装	容量: 1260		
客户	联系人: 黄志	玮		联系	电话: 18270824956		
受理	日期: 2024年	6月28日		业务	受理人员:齐兰		
記电	本受电工程委 工程现已施工	完毕, 经过自检,		业验收	托持承装(修)电力设施许可; 标准、技术规范的要求,现向 工程设计有限公司 客户签名		
	竣工检验	<b>企项目</b>	符合设计 或标准		竣工检验项目	符合设计或标准	
	高压	斯路器	□是 □否 □不涉及	9	配变(台架)、高压电机安装布 置和容量核对	□是 □否 □不涉及	
	进线开关	负荷开关	□2 □否 □不涉及	10	电容补偿装置	❷ □否 □不涉及	
1	设备布置	户外隔离开关	□是 □否 □不涉及	11	低压避雷器	□是 □否 □不涉及	
	和安装	跌落式开关	□是 □否 □不涉及	12	低压出线开关	■ 建 口否 口不涉及	
		高压建雷器	□ □ □ □ □ □ 不涉及	13	接地阿接地电阻值	□是 □否 □不涉及	
2	相线对地、相	间安全距离	☑2是 □否 □不涉及	14	进线及其开关设备安健环标志	₽是 □否 □不涉及	
3	户外高压设备带电金属绝缘		□ □ □ □ □ □ 不涉及	15	高低压配电一次模拟图	■ 是 □ 吾 □ 不涉及	
4	高压电缆及其	安装	☑是 □否 □不涉及	16	安全工器具及其试验	□ 足 □ □ □ 不涉及	
5	高压电源开关	设备闭锁	□是 □否 □不涉及	17	消防设施配置	☑是 □否 □不涉及	
6	高压进线柜与	计量柜闭锁	☑是 □否 □不涉及	18	操作规程及制度	<b>刈</b> 是 □否 □不涉及	
7	高压母线及其	安装	☑是 □否 □不涉及	19	其他 (可另附頁)	□是 □否 □不涉及	
8	继电保护定值	设置	△是 □否 □不涉及				
_		供电企业竣工村	<b>放验意见</b>		客户确认检验	意見	
現场 生产 甲电	计量人员签名 运行人员签名 检验人员签名	数数	独信号E第	客户确认	意见: 蒙志森 (代表) 签名: 日期: 2024 年 6 月 2 单位确认检验意见:		
	企业(董章):	年 4 月 2	₽ B	施工单位 (代表) 签名: 末 <b>人 公     </b>			

检验时间: 202 年 年 月 28 日 确认日期: 202 年 年 月 28 日 注: 1.整改要求內容填写在背面"竣工檢验整改详網內容", 本意见书一式三龄, 供电企业、客户、施工单位各块一份。

24 小时客户服务挑线: 95598 能源监管热线: 12398

4、盛波科技园(超大尺寸电视用偏光片产业化项目)施工总承包-高低压配电工程



中国电子系统工程第二建设有限公司 Orien Electrorica System Engineering No.2 Cembraction Co., Ltd. Add:江苏省无锡市具区路 88 号 Zip: 214135 Tel: +88-510-81180118 Fax: +86-510-81180118

### 工程分包合同

合同编号:2019-JZFB-0300





11.4	14 297	45.14	描述 修订摘要	(地文	核定
序号	日期	章节	批決	提交	Britis etta
$\rightarrow$					
_					
_					
-					
_					

业 主 Client		项目名		版次 RAV.B				
		盛波科技园(超大凡	片产业化					
		项目) -高低/	密級	一般				
工程地址		深圳市坪山区青松西路8号盛波光电科技园东北侧						
承包商 Contract		文件编号	编制	校对	批	准		
China Electronics Bystem Engineer No.2 Constr	ruction Co.,							
FFFF LED Z Z A	- 10	关联文档						
<b>CESE</b> 空中国电子系统 第二建设有限		_						
Confidential 共 ;	页	发行日期						



## 中国电子系统工程第二建设有限公司 China Electronics Systems Engineering No.2 Construction Co., Ltd. Add公正亦省无银市具区路 88 号 Zipc 214135 ER统工程标决之道 Tel: +86-510-81180118 Fax: +86-510-81180118

#### 第一部分 专业分包协议书及专用条款

承包人(全称): 中国电子系统工程第二建设有限公司

分包人(全称): 菱亚能源科技(深圳)股份有限公司

承包人和分包人双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就分包工程能工事项经协商达成一致,订立本合同。 一、分包工程概况

分包工程名称:盛波利技园(超大尺寸电视用偏光片产业化项目)施工总承包-高低压配电专业分包(以下简称为"工 程"或"本工程")

分包工程地点: 深圳市坪山区青桧西路 8 号盛波光电科技园东北侧。

分包工程工期要求:依据甲方开工令,2019年12月30日-2020年4月10日,具体施工节点由甲方另行提出; 分包开工日期: 2019年12月30日

分包工程承包范围: 见附件包定文文件:

#### 二、分包合同价款

本分包合同价为:

- 1、包工包料、包供电局报建、报装、送电验收合格。
- 2、图纸范围内,总价包干,发包方提供的工程量供参考,按图纸包干。根据图纸变化,承包人有权利进行追加减。 金额(含 9%增值税专用发票): 大写人民币: 陆佰基拾万零或仟集佰零伍元玖鱼捌分, 小写: 6,702,705.98 元, 详见附 件合同价格明细。

#### 三、分包合同付款方式及开票要求:

- 1. 本合同预付 10%:
- 2. 全部设备到货后付至合同总价的百分之八十(80%);
- 3. 供电局验收合格并完成送电后,付款至90%;初验缺失由乙方整改完成,经业主正式验收合格并且竣工资料归档、 各案完成,且完成结算,付至结算金额的百分之九十七(97%)
- 4. 工程保固期开始清贰(2)年后,乙方完成所有保固责任且经甲方确认后,甲于三十(30)日内付清工程质保金 3% (结算总价之百分之三)。
- 5. 付款均需分包人先提供 9%增值税专用发票(包括预付款),且工程款支付至百分之八十(80%)之前,分包人提 供的发票总额需与本合同总金额相等。
- 6. 以上付款可接受 70%的银行承兑 (6 月期)。
- 7. 以上付款均为甲方收到业主付款之后支付。

#### 四、双方项目负责人:

承包人项目经理: 董峰

分包人项目经理: 康辉

- 五、组成分包合同的文件包括:
  - 1、专业分包合同协议书及专用条款;
- 2、合同价格明细、包定义、主辅材料机具划分表;
- 3、专业分包合同通用条款;
- 4、其他附件(分包工程康政协议条款、保密条款、中电二公司现

场 EHS 要求及守则、中电二公司洁净室施工守则等)。

六、分包人向承包人承诺,履行总包合同中与分包工程有关的承包人的所有义务,并与承包人承担履行分包工程合同以 及确保分包工程质量的连带责任。本协议未约定部分适用双方于 2019 年 12 月 28 日签订的工程分包合同通用条款 及相关附件(包括分包工程廉政协议条款、保密条款、中电二公司现场 EHS 要求及守则、中电二公司洁净室施工守

七、其他本合同经双方签字并盖章后生效。承包方必须加盖公司合同专用章或分公司公章;项目章等其他形式盖章视为 无效。

合同订立时间: 2019年12月28日, 合同订立地点: 无锡 。

承包人:(公章)中国电子系统工程第二建设有限公司 分包人:(公章) 菱亚能源科技(深圳)股份有限公司

系统工程 解决之道 TM

更多信息调询览 www.cese2.com 1

住所: 订苏省无锡市具区路88号

法定代表人 胸身生 委托代理(0.20 电话 (并费): 0510 81180118

班方似行/6地设银行无锡胜利门支行 休号。 32001614736050404268

税号: 91320200134757148J

中国电子系统工程第二建设有限公司 China Electronics System Engineering No.2 Construction Co., Ltd Add:江苏省无锡市具区路 88 号 Zip: 214135 Tel: +86-510-81180118 Fax: +86-510-81180118

住所:深圳市龙华区福城街道福民社区富康工业路 A26 栋菱

亚科技工业园

法定代表人: 陈学位 委托代理人: 电话: 1371427

开户银行: 中国 数银矿福田保税区支行

帐号: 44201540600050000766 税号: 914403002793170477

工程分包合同专用条款

1、工作范围(详参包定义文) 高低压配电分包工程: 包工方式: 见招标文件主辖材机具划分

2、质量要求

合格,

3、EHS 措施

- 3.1 分包人作为承包人的分包商,有责任遵守承包人的《现场 ENS 要求及守则》和《洁净室施工要求及守则》(见附 件)以及本项目业主或管理公司的相关 EHS 有关的条款,特别是必须遵守承包人和业主相关条款中的罚则。若有违反, 应自行承担罚款部分:分包人进场时需交纳安全押金(不作为安全罚款扣款使用,否则按照双倍罚款扣除,具体细则依照 安全部要求执行),本合同安全押金为 10000 元人民币。(合同额的 1%,最高不超过 3 万)承包人未支付的进度款部分也 作为分包人的安全质押,必要时可以由承包人动用直接支付分包人的安全事故处理的费用。
- 3.2 分包人施工人员应身着承包人规定的工作服装和安全帽,并配置合适的个人防护用品,使用承包人标识并不得 擅自更改,分包人应自行承担其施工人员的工作服和个人防护用品的费用。
- 3.3 如果分包人雇佣劳工发生意外伤害或分包人造成现场其它方损失需要赔付,而分包人迟迟未能赔付时,承包人 可使用分包人所质押剥余工程款先行赔付,并将此部分费用从分包人合同总价中扣除,分包人不得任何异议。
- 4、工地管理 4.1 分包人应派一名经承包人核定的富有现场工程经验的工地经理或负责人常驻工地,依照预定施工图说及进度表 确实督导施工,代表分包人执行本合同与本工程事项且负责工人的管理及给养等(承包人有权随时撤回该项核定并要求 分包人更换人选而无须声明理由)。分包人工人如有任何违法行为,或触犯地方治安条例所引起纠纷,或有任何人身财产 损害的,由分包人自行处理并承担相应责任,െ与承包人无关。分包人所派工地经理离开工地时,须将代理人姓名通知 承包人且须经承包人核定。若承包人认为分包人所派工地经理或其代理人不称职时,可随时通知分包人更换。
- 4.2 分包人应在其工地人员组织中, 每50人中设一位独立的安全员(不可兼职)报请承包人核定并纳入承包人的安 全团队,由其代表分包人依本合同第十三条规定及相关法律法规、标准负责统筹安全卫生的管理。安全、卫生负责人一 经核定,未经承包人书面同意,不得变更。
- 4.3 分包人对于工地材料机具设备. 不论为自备或由承包人供(借)给,均应根据承包人和业主的安全卫生制度执 行, 妥善管理、正确使用并防止任何意外事故发生。
- 4.4 施工产生的垃圾分包人负责运至承包人方指定地点。分包人应该充分考虑成品保护的措施,如果成品受到破坏。 分包人应承担修复责任。
  - 4.5 分包人应派一名专职临时电工、持证上岗,纳入承包人临时电管理团队。

#### 5、公共设施

- 5.1 现场住宿(含床、配电设施)、食堂场所由承包人提供,食堂配套设施及伙食由分包人自理: 现场库房、材料堆 放区由承包人提供,工机具及材料分包人自行保管。
- 5.2 厂区用电及加工厂用电均由发包方配有二级配电盘,分包单位从二级盘接引施工电源; 厂区内整体照明由发包 方负责,细部施工照明分包单位负责;

系统工程 解决之道 TM System Engineering Solution

更多信息请浏览 www.cese2.com

## 客户受电工程竣工检验意见书

-					一一山下台下四	- I-		
客户	9名称:	深圳市盛波光电科技有	有限公司		工作单号:	0900001000001	17909033	
用电	地址:	深圳市坪山区青松路8	号		报装容量:	9600kVA		
客户	联系人:	李宏鑫			联系电话:	136325873	34	
受理	日期:	BILLER	Maria		业务受理人员:	1,5-31,010	V /	
质量名	本户受电工符合国家及	电力行业验收标准、技术规	设施许可证单范的要求,因	间供用	度,0线路,0变配 电部门报道或五位 施工单位(盖章		,经过自检,工	
	彧	工检验项目	是否符合标准	1	竣工检	验项目	是否符合和	
1	断路器、	负荷开关、户外隔离开关	□是□否	14	电容	· 补偿装置	9是0否	
2		跌落式开关	口是四杏	15	低压避雷器		□是□否	
3		高压避雷器	❷是□否 1		低圧	低压出线开关		
4	相线》	目线对地、相间安全距离		€是□否 17		接地电阻		
5	高	高压电缆及其安装		18	标	识牌齐全	10是口否	
6	Ī	高压柜安装布置	€€□否	19	电房等	記电场地土建	是四否	
7	高压母线及其安装		□是□否	20	安	全工具	□是□否	
8		继电保护	€是□否	21	消	防设施	□是□否	
9	变压器	8、台架、安装布置	□是□否	22	业扩相	关文档资料	□是□否	
10	低	压线路及其安装	2是0否	23	操作规	观程及制度	10/是□否	
1	低压柜	(计量箱)安装布置	是口否	24	高压配电	已一次模拟图	口是口否	
2	低压柜	(箱) 母线及其安装	是口否	25	低压配电	已一次模拟图	19是0否	
3	进	阿电工证情况	€是□否	26	1	其他 光祖 永入	是一否	
	供电	B企业竣工检验意见			客族	确认检验意见	E.	
脸意	n. 1/2	12 Start Har	1	客户。客户	(代表)签名	*************************************	李家裔	
	员签名: 止 (盖章):	坪山供电局	i parve		位明认检验 息色位(代表)签	177	8	
色时间		シンタ年の 月 3 : 自受理客户竣工检验申请		<b>第认</b> E	200	年 0月月3	3/ 日	

注: 1. 竣工检验期限, 自受理客户竣工检验申请之日起, 至出具《客户受电工程竣工检验意见书》之日止, 低压电力客户不超过3个工作日, 中高压电力客户不超过5个工作日。 2. 如整改要求内容较多, 可填写在背面"竣工检验整改详细内容"。本意见书一式三份, 供电企业、客户、施工单位各款一份。

客户服务热线: 95598

5、福田保税区自由湾公寓 A 栋重建工程项目:

100

福田保税区自由湾公寓 A 栋重建工程项目高低压设备(买卖)合同



# 中建二局第三建筑工程有限公司 福田保税区自由湾公寓 A 栋重建工程项目 高低压配电设备买卖安装合同

编号: C2512021008ET07

买受人(以下简称甲方): 中建二局第三建筑工程有限公司

出卖人(以下简称乙方): 菱亚能源科技(深圳)股份有限公司

根据国家、工程所在地地方政府有关法律、法规和相关工程的设计和使用要求,双方经过充分友好协商,本着诚实守信、平等互利的原则,甲方与乙方就<u>深圳市福田保税区自由湾公寓 A 栋重建工程项目</u>项目中的<u>高低压设备</u>买卖工作,达成如下合同:

工程名称: 福田保税区自由湾公寓 A 栋重建工程项目

工程地点: 广东省深圳市福田区福保街道

建筑面积: 20523 m²

本合同组成文件解释顺序如下:

第一部分 合同协议书

第二部分 合同条款

第三部分 技术条款

第四部分 供货清单及价格表

第五部分 附件

#### 第一部分 合同协议书

#### 1 货物及数量

- 1.1 本合同所称"货物"是指乙方按"本合同"要求,向甲方提供的<u>福田保税区自由湾公寓 A 栋重建</u> 工程项目项目中<u>高低压设备以及所</u>有相关技术资料和证明文件。
- 1.2 货物数量详见第四部分。

#### 2 合同金额及价格

2.1、本工程合同暂定含税造价: 2147690.86元 (大写人民币: 贰佰壹拾肆万柒仟陆佰玖拾元捌角陆分),其中仅不含增值税暂定造价: 1900611.38元 (大写人民币: 壹佰玖拾万零陆佰壹拾壹元叁角捌分),增值税(■增值税专票/□增值税普票)税金: 247079.48元 (大写人民币: 贰拾肆万柒仟零柒拾玖元肆角捌分),适用增值税税率: 13%。增值税税金结算时按照实际结算的仅不含增值税造价乘以增值税相应计税模式税率按实调整,本合同约定增值税税率为 13%。若国家政策调整增值税税率,则结算时税率按实调整。

#### 2.2 本合同为\_(一)

- (一)固定<u>单价</u>(单价/总价)合同(不含增值税),适用增值税税率<u>13</u>%,数量暂定(详见第四部分)。
- (二)不固定\_\_\_\_/\_\_(单价/总价)合同(不含增值税),适用增值税税率\_\_\_/%,数量暂定(详见第四部分)。
- 增值税由乙方向甲方收取。乙方在向甲方收取增值税款时,应提供相关的结算清单,并对适用不同的增值税税率的不含税价格进行分类列示。

单价包括:

- 2.2.1 货物原价: 含原材料、标准件、配套件及加工产品整个过程中的一切费用并包括随货物供应的 易损件、备品备件、专用工具和应提供的技术文件资料、检测报告、安装调试配合验收费用等价格在 内。
- 2.2.2 其它费用: 含包装费、运输费、装卸费、调试、验收、材料供销部门手续费、材料验收之前的 保险费、服务费,其中验收是指包供电局验收合格通过一切费用,运输费系指由乙方将货物从制造厂

之日起至工程质保期结束。货物为设备时,合同供货期为 <u>45</u>日历天.

- 5.2 上款规定之供货时间为拟定供货时间,乙方同意甲方在施工期间根据施工实际进展及现场情况提出"进场计划"确定准确进场时间。
- 5.3 乙方应自行组织运输工具将货物运卸至工程地点指定位置交付甲方。

#### 6 保修期

- 6.1本合同项下货物的保修期为工程竣工验收后的\_2\_年,并不低于国家要求的最低保修期限。保修期自甲方竣工验收合格之日(以颁发的竣工证书所载日期为准)起计算。
- 6.2 乙方须向甲方提供制造商出具的书面质量保证书。

#### 7 合同生效

- 7.1本合同是双方合作确定的法律文件,对双方具有法律约束力;
- 7.2 本合同经双方法定代表人或授权代理人在本合同上签字并盖章后即生效。

如有其它未尽事宜,双方协商并签订补充协议,补充协议将与本合同文件具有同等法律效力。

本合同一式四份, 具有同等的法律约束力, 甲方二份、乙方二份。

合同订立地点:广东省深圳市福田区鲁班大厦 18F

签约时间: 2012年 8月17日

(公章)

(公章)



## 《客户受电工程竣工检验意见书》

客户	名称: 深圳	市深福保(集目	团)有限公司	工作单号: 09000010000022589177				
			区福保街道福保社区桂	报装容量: 1600kVA				
	联系人:徐	汇处东南角(E	日田他得)	联系电话: 13714607459				
	日期:	5/5/02-01	F B	500000	受理人员:潘威林			
声明	The state of the s	出版。	, 1	11.77	文在八次,旧次刊	保集份		
)9.	1 1 11	委托由国家颁为	发设计资质的设计单位设	设计, I	页目施工委托持承装 (修)	电力设施许可证单位施		
工。					质量符合国家及电力行业验			
		门报请竣工检	The second of th		16 7			
7	施工单位: 1	全地	设计单位:		客户签名: 2/4/			
	竣工检验	<b>应项目</b>	符合设计或标准		竣工检验项目	符合设计或标准		
		断路器	□是 □否 □不涉及	9	配变(台架)、高压电机 安装布置和容量核对	□是 □否 □不涉及		
	高压	负荷开关	□是 □否 □不涉及	10	电容补偿装置	□是 □否 □不涉及		
1	进线开关 设备布置	户外隔离开 关	□是 □否 □不涉及	11	低压避雷器	□是 □否 □不涉及		
	和安装	跌落式开关	□是 □否 □不涉及	12	低压出线开关	□是 □否 □不涉及		
		高压避雷器	□是 □否 □不涉及	13	接地网接地电阻值	□是 □否 □不涉及		
2	相线对地、	相间安全距离	□是 □否 □不涉及	14	进线及其开关设备安健 环标志	□是 □否 □不涉及		
3	户外高压设 绝缘	设备带电金属	□是 □否 □不涉及	15	高低压配电一次模拟图	□是 □否 □不涉及		
4	高压电缆及	其安装	□是 □否 □不涉及	16	安全工器具及其试验	□是 □否 □不涉及		
5	高压电源开	关设备闭锁	□是 □否 □不涉及	17	消防设施配置	□是 □否 □不涉及		
6	高压进线相 锁	巨与计量柜闭	□是 □否 □不涉及	18	操作规程及制度	□是 □否 □不涉及		
7	高压母线及		□是 □否 □不涉及	19	其他(可另附页)	□是 □否 □不涉及		
8	继电保护定		□是 □否 □不涉及			四年		
		共电企业竣工检	验意见		客户确认检验	意见下不见		
检验意见: 现场计量人员签名: 生产运行人员签名:					客户意见:			
用电	检验人员签约 企业(盖章)	名: 美元	特里	确认日期: 90年 ) 月 (8 日 施工单位确认检验意见: 施工单位 (代表) 签名: 1				
3000 000	the state of the s	年 1) 月,8	日		日期: 20年11月	一個		
	//	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		內容"。	本意见书一式三份,供电 业、	客户、施工单位各种一份。		

## 工程项目管理人员岗位设置通知书

		GD-C1-315	
单位(子单	位)工程名称 福田保税区自由湾公寓A栋重建工程项目	0	
致: 中建	二局第三建筑工程有限公司(建设单位)		
_ 3	本项目有关人员名单及其专业分工等通知贵方;若贵方对本通知 _天内告知我单位(或本工程项目机构)。 ;有关人员资格证明文件	书有异议, 请于收到:	本通知书后
,	发文单位(或项目机构)。菱亚 (盖章 负责人签名:	北源科技(深圳)股	
姓名	业务(专业)范围(分工)	岗位职务	本人签名
李秀玲	负责本工程开工至竣工的所有施工过程、施工进度及竣工验收 等工作进行决策和指导安排;	项目经理	李秀珍
林祥伟	负责本工程开工至竣工的所有施工技术问题指导;	技术负责人	林泽
佘晨光	负责本工程开工至竣工的现场安全情况,并每天填写安全巡查 记录;	安全员	余晨光
金子香	负责本工程开工至竣工的所有材料检测;	材料员	金品
王金鹏	负责本工程开工至竣工的所有过程资料、对竣工资料进行编制 归档:	资料员	王金刚
陈虎	负责本工程开工至竣工的所有施工过程的质量检查及监督整改 问题;	质检员	陈虎

朱延强。

施工员

\* GD- C1-315\*

朱延民

现场施工过程人员的组织、技术、质量措施的监督落实工作;

## (5) 说明本项目拟使用主要材料、设备货物的采购来源

## 品牌授权资质



卓越的设计使得 Blokset 5000 的单柜安装密度更高,有效减少项目中的柜体数量,优化投资成本,减小占地面积。





# ABB 许可开关柜合作伙伴 Licensed Panel Builder





## 授权柜业绩证明

1、深圳机场卫星厅低压柜(西主站)

## 低压柜购销合同

需方:广州市君兴水电安装有限公司

签订地点:深圳市

供方: 菱亚能源科技 (深圳) 股份有限公司

合同編号: LY- X S 20 2000 51

(一) 项目名称:深圳机场卫星厅低压柜(西主站)

#### (二)供货内容:

序号	产品名称	型号 规格	数量	单位	金額(元)	设备编号及数量	交(提)货 周期
1	低压配电柜	Blokset	110	台	¥7, 804, 422.00	详见报价清单	45 天
		合计			¥7, 804, 422.00	施耐德授权成套设备	£

合同金额: 大写人民币柒佰捌拾万零肆仟肆佰贰拾贰元整(小写: Y7,804,422.00元):

(三) 合同金额: 大写人民币<u>集佰捌拾万零肆仟肆佰贰拾贰元整</u>(小写: ¥<u>7804422.00</u>元) (含 13%税):

(四)产品的交货单位、交货方法、到货地点时间

- 1. 产品的交货单位: 菱亚能源科技(深圳)股份有限公司;
- 产品货期: 45 天交货(货期从图纸经设计监理总包确认且收到供方发票需方付款后以 汇款单日期算起。)
  - 3. 接货单位负责人及电话: 刘钜昌/13316011947 ;
  - 4. 在合同约定货期内分批次供货,具体每批供货数量、供货时间以实际为准。
  - 5. 出厂时所提供的设备检测调试报告须与招标文件技术参数相符;
- (五)产品的质量和验收标准, 按现行国家标准及南方电网深圳市供电局有限公司相关标准 执行。供方必须提供产品合格证、检测报告(供方送检),供方应提供全新原装原厂正品产 品,产品必须符合国家三包相关规定。由于产品的质量问题、产品属于假冒伪劣产品等非全 新原装原厂正品而导致发生的责任安全事故和对需方和第三方造成的损失由供方承担,设备 材料的质保期是指全部设备安装验收合格通电后之日起算为期 24 个月为准。

(六) 结算方式及期限:

#### 1、付款节点及比例:

- a、合同签订且收到供方发票后 3 日内,需方支付供方合同货款总额 20%的预付款(即 ¥1560884.40元,付款到款方式以汇款单凭证为准);
- b、货到 深圳机场卫星厅低压柜(西主站) 现场【车辆能到达的地方,并卸货至地面(运费





需方:广州市君兴水电安装有限公司

法定代表(签字)

经办人(签字)

tolor

签订日期:

统一社会信用: 914401047459542715

电话: 020-86258022

开户银行:中国银行人民北路支行

银行账号: 632757738977

纳税人识别号:914401047459542715

法定地址:广州市越秀区瑶华街86号

供方: 菱亚能源科技(深圳)股份

法定代表(# 至 | ]

经办人(

签订日期: 2020.8.01

统一社会信用: 914403002793170477

电话: 0755-82929566

开户行: 建行深圳福田保税区支行

银行帐号: 44201540600050000766

纳税人识别号:914403002793170477

法定地址:深圳市福田区福田街道福民社区滨河 大道 5003 号爱地大厦西座 14A 2、深圳机场卫星厅及其配套工程卫星厅东主站高低压配电专业分包工程

## 产品购销合同

需方(甲方):广州生能机电工程有限公司

签订地点:广州市海珠区

供方(乙方):菱亚能源科技(深圳)股份有限公司

合同编号: LY-XS20>00029

(一)项目名称:深圳机场卫星厅及其配套工程项目卫星厅东主站高低压配电专业分包工程

产品名称如下:

序号	产品名称	型号 规格	数量	单位	金额 (元)	买方提供已确认的图 纸要求的型号及数量	交(提)货 周期
1	低压配电柜	Blokset	122	台	¥8, 559, 264. 00	详见合同附件清单	45 天
			合计		¥8, 559, 264. 00	产品符合图纸及技术	<b></b> 规格要求

注: 以上金额为含税价

- (二) 合同金额: 大写人民币捌佰伍拾伍万玖仟贰佰陆拾肆元整(小写: ¥8559264/00元):
- (三)产品的交货单位、交货方法、到货地点时间
- 1. 产品的交货单位: 菱亚能源科技(深圳)股份有限公司;
- 2. 产品货期: 45 天(货期合同签定后次日算起);
- 3. 接货单位负责人及电话: \_\_\_\_;
- 4. 在合同约定货期内分 4 批供货,具体每批供货数量、供货时间以实际为准,现场卸货由 乙方负责(卸到车辆能到达的地方,不含二次搬运),就位安装由甲方负责,乙方负责调试 及配合送电验收工作。
- (四)产品的质量和验收标准,按现行国家标准及南方电网深圳市供电局有限公司相关标准 执行。供方必须提供产品合格证、检测报告(供方送检),供方应提供全新施耐德授权的产 品,产品必须符合国家三包相关规定。由于产品的质量问题、产品属于假冒伪劣产品等非全 新原装原厂正品而导致发生的责任安全事故和对需方和第三方造成的损失由供方承担,设备 材料的质保期是指项目整体竣工验收合格后之日起算为期 24 个月为准。
- (五) 结算方式及期限:
- 1、付款节点及比例:
- a、合同生效后支付合同总额 10%的预付款(即Y855926.40元)(电汇);
- b、货到 深圳机场卫星厅及其配套工程项目 现场 (车辆能到达的地方,不含二次搬运)30 天内支付至合同总额 45%的到货款 (即再次支付¥2995742.40元)(电汇);

1

应通过友好协商解决;如果协商不能解决,应向合同签约地人民法院提起诉讼,诉讼费用和 胜诉方的律师费用应由败诉方承担。

本合同双方签署后且甲方与总包的合同生效起同时生效,合同执行期内,甲乙双方均不得 随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜,须经双方共同协商,做出补充规定,补充规定与 本合同具有同等效力。

本合同一式 肆 份,双方各执 贰 份,双方签字盖章生效。

甲方: 广州生能机电工程有限公司

法定代表(签字):

1.0

签订日期:

统一社会信用: 91440105724303541R

电话: 020-34337060

开户银行: 中国银行庙前西街支行

银行账号: 679568808035

纳税人识别号:

法定地址:广州市海珠区江怡路嘉轩街24号

乙方: 菱亚能源科技 (深圳) 股份有限公司

法定代表(签字)

经办人(签字)

签订日期: 2020.7. 6

统一社会信用: 914403002793170477

电话: 0755-82929566

开户行: 建行深圳福田保税区支行

银行帐号: 44201540600050000766

税人识别号:914403002793170477

法定地址:深圳市福田区福田街道福民社区滨河 大道 5003 号爱地大厦西座 14A

合同编号:

## 普联技术有限公司 普联大厦低压开关柜等设备购销合同

	采购方(甲	月方):		
A.	联 系	人:	吴松涛	
, "	地	址:	深圳市南山区	
	电	话:	0755-26507577	
	传	真:		
	投诉监督电	3话:		
	供货方(Z	公方):	菱亚能源科技 (深圳) 股份有限公司	
	联 系	人:	<b>陈兴</b> 明	1
	地	址:	深圳市福田区滨河路爱地大厦西座 14楼	
	电	3.75		
	电	店:	<u>0755-82929566</u>	
,	传		0755-82929566	
	传	真:		

签约地点: 深圳市南山区科技园中区科苑路 5 号南楼

签订时间: \_\_2022\_ 年\_2\_月

1

根据《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规的规定,甲乙双方本着平等、 白愿、诚实信用的原则,经友好协商,甲方就 <u>普联技术有限公司普联大厦低压开关</u> <u>柜等设备</u>的采购供货事宜与乙方达成一致意见,签订本合同,以资信守。

#### 第一条 合同标的

 乙方负责依照本合同约定向甲方指定的地点供货。产品名称、品牌、规格型号、 数量、价款等见下表。具体数量以甲方验收合格签收为准。

序号	设备编号	设备名称	设备 型号	单位	数量	单价	金额	备注
1	1T1A1	进线柜	MDmax	台	1			P1927L-B-11
2	1T1A2	电容柜	MDmax	台	1			P1927L-B-11
3	1T1A3	电容柜	MDmax	台	1			P1927L-B-11
4	1T1A4	联络柜	MDmax	台	1			P1927L-B-11
5	1T1A5	馈电柜	MDmax	台	1			P1927L-B-11
6	1T1A6	馈电柜	MDmax	台	1			P1927L-B-11
7	1T1A7	馈电柜	MDmax	台	1			P1927L-B-12
8	1T1A8	馈电柜	MDmax	台	1			P1927L-B-12
9	1T1A9	馈电柜	MDmax	台	1			P1927L-B-13
10	1T1A10	馈电柜	MDmax	台	1			P1927L-B-13
11	1T1A11	馈电柜	MDmax	台	1			P1927L-B-14
12	1T1A12	馈电柜	MDmax	台	1			P1927L-B-14
13	1T1A13	馈电柜	MDmax	台	1			P1927L-B-15
14	1T1A14	馈电柜	MDmax	台	1			P1927L-B-15
15	1T1A15	馈电柜	MDmax	台	1			P1927L-B-15
16	1T1A16	馈电柜	MDmax	台	1			P1927L-B-16
17	1T1A17	联络柜	MDmax	台	1			P1927L-B-16
18	1T1E1	双电源柜	MDmax	台	1			P1927L-B-16
19	1T1AE2	馈电柜	MDmax	台	1			P1927L-B-16
20	1T2A1	进线柜	MDmax	台	1	4		P1927L-B-17
21	1T2A2	电容柜	MDmax	台	1			P1927L-B-17
22	1T2A3	电容柜	MDmax	台	1	00000100	*****	P1927L-B-17

序号	设备编号	设备名称	设备型号	单位	数量	单价	金额	备注
23	1T2A4	馈电柜	MDmax	台	1			P1927L-B-17
24	1T2A5	馈电柜	MDmax	台	1			P1927L-B-17
25	1T2A6	馈电柜	MDmax	台	1			P1927L-B-18
26	1T2A7	馈电柜	MDmax	台	1			P1927L-B-18
27	1T2A8	馈电柜	MDmax	台	1			P1927L-B-18
28	1T2A9	联络柜	MDmax	台	1			P1927L-B-19
29	1T2AE1	双电源柜	MDmax	台	1	1		P1927L-B-19
30	1T2AE2	馈电柜	MDmax	台	1			P1927L-B-19
31	1T2AE3	馈电柜	MDmax	台	1			P1927L-B-19
32	1T2AE4	馈电柜	MDmax	台	1			P1927L-B-20
33	1T2AE5	馈电柜	MDmax	台	1			P1927L-B-20
34	1T2AE6	馈电柜	MDmax	台	1			P1927L-B-21
35	1T2AE7	馈电柜	MDmax	台	1			P1927L-B-21
36	1T2AE8	馈电柜	MDmax	台	1			P1927L-B-22
37	1T2AE9	联络柜	MDmax	台	1			P1927L-B-22
38	1T2AE10	馈电柜	MDmax	台	1			P1927L-B-22
39	1T2AE11	馈电柜	MDmax	台	1			P1927L-B-22
40	1T2AE12	馈电柜	MDmax	台	1	_		P1927L-B-23
41	1T2AE13	馈电柜	MDmax	台	1			P1927L-B-23
42	1T3A1	进线柜	MDmax	台	1			P1927L-B-24
43	1T3A2	电容柜	MDmax	台	1			P1927L-B-24
44	1T3A3	馈电柜	MDmax	台	1			P1927L-B-24
45	1ТЗЛ4	馈电柜	MDmax	台	1			P1927L-B-24
46	1T3A5	联络柜	MDmax	台	1			P1927L-B-24
47	1T4A1	进线柜	MDmax	台	1			P1927L-B-25
48	1T4A2	电容柜	MDmax	台	1			P1927L-B-25
49	1T4A3	馈电柜	MDmax	台	1			P1927L-B-25
50	1T4A4	馈电柜	MDmax	台	1			P1927L-B-25
51	2T1A1	进线柜	MDmax	台	1			P1927L-B-26
52	2T1A2	电容柜	MDmax	台	1			P1927L-B-26
53	2T1A3	馈电柜	MDmax	台	1			P1927L-B-26
54	2T1A4	馈电柜	MDmax	台	1			P1927L-B-26

序号	设备编号	设备名称	设备 型号	单位	数量	单价	金額	备注
55	2T1A5	联络柜	MDmax	台	1			P1927L-B-26
56	2T2A1	进线柜	MDmax	台	1			P1927L-B-27
57	2T2A2	电容柜	MDmax	台	1			P1927L-B-27
58	2T2A3	馈电柜	MDmax	台	1			P1927L-B-27
59	2T2A4	馈电柜	MDmax	台	1			P1927L-B-27
60		直流屏		台	2			
61		不含税总位	ስ				2477305. 00	税率 13%

- 2、乙方按本合同约定以包税金、包供货、包运输、包卸货、包安装调试、包通过验收、包培训、包售后服务等方式向甲方提供产品。
- 3、含 13%增值税专用发票
- 4、本合同为固定总价合同,含税总金额为2,799,354.65元,不含税金额为2,477,305.00元,增值税税额为322,049.65元,增值税税率为13%。
- 5、在合同履行过程中,如遇国家增值税税率政策变更(后续简称税率变更),对于税率变更前合同已履行部分,按原合同约定的价格开票并结算;对于税率变更后合同履行的部分(即增值税纳税义务的发生时间在税率变更之后的部分),在原合同约定不含税(单)价不变的基础上,按照新税率重新计算标的含税(单)价/合同总价,且合同继续履行,不再另行签订补充协议。因乙方纳税及开票的不合规行为给甲方造成任何税费损失的,由乙方予以赔偿,且甲方有权从应付乙方款项中直接扣除,不足扣除的由乙方另行支付。

#### 第二条 质量及技术要求

1、设备整机及关键部件\_必须符合国家现行制造技术标准及验收规范,至少达到"合格"标准并通过验收。因生产设计等其他方面原因导致达不到验收规范而乙方未及时提出或者因制造厂商自身的产品质量问题导致验收无法通过,由此造成的返工及损失由乙方负责。因产品存在隐蔽质量瑕疵,即使通过验收也不能免除乙方应负的质量责任。满足以下任何一条都视为本合同所述隐蔽质量瑕疵;

7、合同各方通讯地址改变的,应及时书面通知合同对方,否则仍以原通讯地址为送 达地址。

(以下无正文)

甲方:普联技术有限公爵

town to

日期:

乙方: 菱亚能源科技 (深圳) 股份有限公

注宣任事人

(或找权器约)

日期:

4、深港科技创新合作区深方园区首批项目(B105-0042、B105-0119)高低压变配电工程-低 压柜采购项目

合同编号: FGGS-FT-JY-SG-01-2022-0011- (WZ) 06

## 深圳市福供供电服务有限公司 深港科技创新合作区深方园区首批项目 (B105-0042、B105-0119) 高低压变配电工 程-低压柜采购项目 采购合同



B105-0119) 高低压变配电工程-低压柜采购项目

甲方: 深圳市福供供电服务有限公司

乙方: 菱亚能源科技 (深圳) 股份有限公司

签约地点:深圳市



# 采购合同

甲方 (需方):深圳市福供供电服务有限公司

法定代表人 (负责人): 柯志凤

地址:深圳市福田区梅林街道梅丰社区梅华路 171 号美星厂房 2 栋

201

联系人: 林工

联系方式: 0755-83218282

联系邮箱:/

乙方 (供方): 菱亚能源科技 (深圳) 股份有限公司

法定代表人(负责人): 陈兴明

地址: 深圳市福田区福田街道福民社区滨河大道 5003 号爱地大厦西座 14A

联系人: 陈虎

联系方式: 13651490200

联系邮箱: /

甲方系深港科技创新合作区深方园区首批项目(B105-0042、B105-0119) 高低压变配电工程项目的承包方,基于项目实施的需要,经甲乙双方自愿 平等协商,根据《中华人民共和国民法典》,等法律法规,以及相关部门、 深圳市的行政法规和规章有关规定,就甲方向乙方采购指定货物有关事宜 签订本合同。

#### 1、采购的货物及价格

1.1 甲方拟向乙方采购货物的名称、型号、数量、单价等详见本合同 附件一。甲方拟采购货物暂定总价为人民币<u>壹仟叁佰陆拾柒万贰仟壹佰捌 拾伍元贰角壹分(¥13672185.21元)</u>,最终结算价根据最终实际供货数量 按以下第<u>(1)</u>种定价方式确定:

- (1)按附件一约定的货物单价或双方协商、变更后共同确定的货物单价作为结算单价;
- (3)以附件一约定的单价为基准价,并根据以下甲方特殊需求相应调整单价作为最终结算单价:
- 1.2 本合同签订后,甲方有权根据实际情况单方决定增加或减少拟采购货物的数量,有权单方决定新增或减少拟采购货物的类型(种类及型号),甲方新增采购货物的价格由双方协商确定。前述情形发生时,甲方应当提前\_10\_日通知乙方。甲方根据本款约定调整采购计划的,无需向乙方承担任何违约或赔偿责任,乙方也不得据此要求调整货物单价或降低货物质量。
- 1.3 本合同所约定的货物单价为目的地交货价格,其中已包含合同履行过程中可能发的一切费用,包括但不限于增值税、包装费、进口报关费、运输费、装卸费、配件费、调试安装费、资料费、培训费、大型设备及主要材料监造费、配合费、验收及其他一切可能发生的费用。甲方支付本条约定的货款后,无需再向乙方支付任何其他费用。

#### 2、货物交付及验收

- 2.1 交货时间:合同签订生效后,45天内交货,乙方应当按照甲方要求的交货时间交付指定的货物。甲方根据合同1.2条调整采购计划的,应当合理确定相应的交货时间。
  - 2.2 交货地点: 里方指定本项目现场位置。
- 2.3 交货方式: 乙方负责安排以合适的运输方式将货物运送至甲方指定交货地点,并负责卸货。其运输费、保险费(投保险种、保险公司、投保金额由乙方视货物的情况决定)、装车费、现场卸货到甲方指定地点费用、加固费等所有与送货相关的费用由乙方承担。货物在交甲方签字验收之前毁损、灭失的风险由乙方承担。
  - 2.4 甲方指定收货人: 何春, 移动电话: 15019225289。

供方指定负责人: 陈虎 移动电话: 13651490200。

## (本页为合同签订页, 无正文。)

甲方(盖章):深圳市福供供电服务有限公司

法定代表人/负责人(签字)工

经办人(签字): # 成我

签署时间: 2021 年 12月 30日

乙方(盖章):菱亚能源科技(深圳)股份有限公司

法定代表人/负责人(签字):

经办人(签字):

签署时间: \_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_日

附件一: 采购货物清单

序号	产品名称	型号规格	单位	数量	单价(含税,元)	合计(含税,元)	品牌
1	低压柜	A101	台	1			ABB 授权柜
2	低压柜	A306	台	1			ABB 授权柜
3	低压柜	A102A	台	1			ABB 授权柜
4	低压柜	A102B	台	1			ABB 授权柜
5	低压柜	A103	台	1	Г		ABB 授权相
6	低压框	A104	台	1			ABB 授权柜
7	低压柜	A105	台	1			ADB 授权柜
8	低压柜	1KT1A	台	1			ABB 授权相
9	低压柜	1871	台	1			ABB 授权柜
10	低压柜	1KT2	台	1			ABB 授权柜
11	低压柜	1КТ3	台	1			ABB 授权柜
12	低压柜	1KT4	fit	1			ABB 授权柜
13	低压柜	A106	台	1			ABB 授权柜
14	低压柜	A201	台	1			ABB 授权柜
15	低压柜	A202A	台	1			ABB 授权柜
16	低压柜	A202B	台	1			ABB 授权柜
17	低压柜	A203	台	1			ABB 授权柜
18	低压柜	A204	台	1			ABB 授权柜
19	低压柜	A205	台	1			ABB 授权柜
20	低压柜	28T1A	台	1			ABB 授权柜
21	低压柜	2KT1	台	1	Γ	T	ABB 授权柜

22	低压柜	2KT2	台	1	
23	低压柜	2KT3	台	1	
24	低压柜	2KT4	台	1	
25	低压柜	A301	台	1	
26	低压柜	A302	台	1	
27	低压柜	A303	台	1	
28	低压柜	A304	台	1	
29	低压柜	A305	台	1	
30	低压柜	A401	台	1	
31	低压柜	A402	台	1	
32	低压柜	Λ403	台	1	
33	低压柜	A404	台	1	
34	低压框	A501	台	1	
35	低压柜	A502A	台	1	
36	低压柜	A502B	台	1	
37	低压柜	A502C	台	1	
38	低压柜	A503	台	1	
39	低压柜	A504	fr	1	
40	低压柜	A505	台	1	
41	低压柜	A601	台	1	
42	低压柜	A602A	fr	1	
43	低压柜	A602B	台	1	
44	低压柜	A602C	台	1	
45	低压柜	A603	台	1	

46	低压框	A604	台	1	
47	低压框	A605	台	1	
48	低压柜	A605A	台	1	
49	低压柜	A605B	台	1	Г
50	低压框	A606	台	1	
51	低压柜	A607	台	1	
52	低压柜	A608	台	1	
53	低压柜	AF1	台	1	
54	低压柜	AF2	台	1	
55	低压柜	AP3	台	1	
56	低压柜	AF4	台	1	
57	低压柜	AP5	台	1	
58	低压框	AZ1	台	1	Г
59	低压柜	AZ2	台	1	
60	低压柜	AZ3	台	1	
61	低压柜	AZ4	台	1	
62	低压柜	B101	台	1	
63	低压柜	B102A	台	1	
64	低压柜	B102B	台	1	
65	低压柜	B103	台	1	П
66	低压柜	B104	台	1	Г
67	低压柜	B105	台	1	
68	低压柜	B201	台	1	
69	低压柜	B202A	台	1	

	ABB 授权框	
$\top$	ABB 授权框	
	ABB 授权柜	
	ABB 授权框	
	ABB 授权框	
	ABB 授权柜	
$\top$	ABB 授权柜	
	ABB 授权柜	
	ABB 授权柜	
	ABB 授权柜	

70	低压柜	B202B	台	1	
71	低压柜	B203	台	1	
72	低压柜	B204	台	1	
73	低压柜	B301	台	1	
74	低压框	B302A	fr	1	
75	低压柜	B302B	台	1	
76	低压柜	B303	台	1	
77	低压柜	B304	台	1	
78	低压框	B305	台	1	
79	低压柜	B401	台	1	
80	低压柜	B402A	台	1	
81	低压柜	B402B	台	1	
82	低压柜	B403	fr	1	
83	低压柜	B404	台	1	
84	低压柜	B501	台	1	
85	低压柜	B502A	÷	1	
86	低压柜	B502B	台	1	
87	低压柜	B502C	台	1	
88	低压柜	B503	台	1	
89	低压柜	B504	台	1	
90	低压柜	B505	台	1	
91	低压柜	B506	台	1	
92	低压柜	B601	台	1	
93	低压机	B602A	台	1	

$\top$	ABB 授权柜			
$\top$	ABB 授权柜	$\neg$		
$\top$	ABB 授权柜			
$\top$	ABB 授权柜			
$\top$	ABB 授权柜			
$\top$	ABB 授权标			
$\top$	ABB 授权柜			
$\top$	ABB 授权柜			
$\top$	ABB 授权柜			
	ABB 授权框			
	ABB 授权柜			
$\perp$	ABB 授权柜			
$\perp$	ABB 授权柜			
	ABB 授权柜			
	ABB 授权柜			
$\perp$	ABB 授权柜			
	ABB 提权柜			
	ABB 授权柜			
$\perp$	ABB 授权柜			

94				
949	低压柜	B602B	tt	1
95	低压柜	B602C	台	1
96	低压柜	B603	台	1
97	低压柜	B604	台	1
98	低压柜	B605	台	1
99	低压柜	B605A	台	1
100	低压柜	B605B	台	1
101	低压柜	B606	台	1
102	低压柜	B607	台	1
103	低压柜	BF1	台	1
104	低压柜	BF2	台	1
105	低压柜	BF3	台	1
106	低压柜	BF4	台	1
107	低压柜	BZ1	台	1
108	低压柜	BZ2	台	1
109	低压柜	BZ3	台	1
110	低压柜	BZ4	台	1
111	低压柜	B701	台	1
112	低压柜	B702A	台	1
113	低压柜	B702B	台	1
114	低压柜	B703	台	1
115	低压柜	B704	台	1
116	低压柜	B705	台	1
117	低压柜	B706	台	1

118	低压柜	B707	台	1
119	低压柜	B801	台	1
120	低压柜	B802A	台	1
121	低压柜	B802B	台	1
122	低压柜	B803	台	1
123	低压柜	B804	台	1
124	低压柜	B805	台	1
125	低压柜	B806	fr	1
126	激光打印机		台	1
127	工业级以太网交换机		습	1
128	智能通讯管理器		台	2
129	智能电力监测主机		台	1
130	低压柜	C101	台	1
131	低压柜	C102A	台	1
132	低压柜	C102B	台	1
133	低压柜	C103	台	_ 1
134	低压柜	C104	台	1
135	低压柜	C105	台	1
136	低压柜	C204	台	1
137	低压柜	C203	台	1
138	低压柜	C202B	台	1
139	低压柜	C202A	台	1
140	低压柜	C201	台	1
141	低压柜	C301	台	1

142	低压柜	C302A	台	1
143	低压柜	C302B	台	1
144	低压柜	C303	台	1
145	低压柜	C304	台	1
146	低压柜	C305	fr	1
147	低压柜	C404	台	1
148	低压柜	C403	台	1
149	低压柜	C402B	台	1
150	低压柜	C402A	台	1
151	低压柜	C401	台	1
152	低压柜	C501	台	1
153	低压柜	C502A	台	1
154	低压柜	C502B	台	1
155	低压柜	C502C	台	1
156	低压柜	C503	台	1
157	低压柜	C504	台	1
158	低压柜	C505	台	1
159	低压柜	C506	台	1
160	低压柜	C507	台	1
161	低压柜	C508	台	1
162	低压柜	C603	台	1
163	低压柜	C602C	台	1
164	低压柜	C602B	台	1
165	低压框	C602A	fr	1

166	低压柜	C601	台	1	
167	低压柜	C606A	fr	1	Г
168	低压柜	C606	台	1	Г
169	低压柜	C607	台	1	Г
170	低压柜	C605A	台	1	
171	低压柜	C605	台	1	Г
172	低压柜	C604	台	1	
173	低压柜	CF4	台	1	
174	低压柜	CF3	台	1	
175	低压柜	CF2	台	1	
176	低压柜	CF1	ti	1	
177	低压柜	C608	台	1	
178	低压柜	C609	台	1	
179	低压柜	CF5	台	1	
180	低压柜	CZ4	台	1	
181	低压柜	CZ3	台	1	
182	低压柜	CZ2	台	1	
183	低压柜	CZ1	台	1	
184	低压柜	D101	台	1	
185	低压柜	D102A	台	1	
186	低压柜	D102B	台	1	
187	低压柜	D103	台	1	
188	低压柜	D104	台	I	
189	低压柜	D105	台	1	

ABB 授权框
ABB 授权柜
ABB 授权柜
ABB 授权框
ABB 授权柜
ABB 提权柜
ABB 授权柜
ADB 授权柜
ABB 授权柜

	合	计金额		13672185. 21		
210	智能电力监测主机		台	1		
209	智能通讯管理器		台	2		
208	工业级以太网交换机		台	1		
207	徽光打印机		台	1		
206	计量柜	CH2	台	1		ABB 授权柜
205	进线柜	CH1	台	1		ABB 授权框
204	低压柜	DZ3	台	1		ABB 授权柜
203	低压柜	DZ2	台	1		ABB 授权框
202	低压柜	DZ1	台	1		ABB 授权柜
201	低压柜	DF1	台	1		ABB 授权柜
200	低压柜	DF2	台	1		ABB 授权柜
199	低压柜	DF3	台	1		ABB 授权柜
198	低压柜	DF4	台	1		ABB 授权柜
197	低压柜	D205	台	1		ABB 授权框
196	低压柜	D206	台	1		ABB 授权柜
195	低压柜	D204	台	1		ABB 授权柜
194	低压柜	D203	台	1		ABB 授权柜
193	低压柜	D202B	台	1		ABB 授权框
192	低压柜	D202A	台	1		ABB 授权柜
191	低压柜	D201	台	1		ABB 授权柜
190	低压柜	D205A	台	1		ABB 授权柜

合同编号:

# 深圳机场运控综合大楼项目 设备销售合同

甲 方:深圳粤电科技有限公司

乙 方: 菱亚能源科技 (深圳) 股份有限公司

签订日期: 2023 年 7 月

签订地点:深圳市福田区

# 深圳机场运控综合大楼项目设备销售合同

甲方 (买方): 深圳粤电科技有限公司

统一社会信用代码: 91440300685397513Q

法定代表人: 陈坚

地 址:深圳市福田区沙头街道天安社区泰然九路盛唐商务大厦西座 2801 联系方式: 0755-82929562

#### 乙方(卖方):菱亚能源科技(深圳)股份有限公司

统一社会信用代码: 914403002793170477

法定代表人: 陈兴明

地 址:深圳市福田区福田街道福民社区滨河大道 5003 号爱地大厦西座 14A 联系方式: 0755-82929566

甲方基于<u>深圳机场运控综合大楼项目</u>拟向乙方采购<u>63 台低</u> <u>压柜</u>,生产厂家为<u>菱亚能源</u>,为维护甲乙双方的合法权益,在 遵循《中华人民共和国民法典》及有关法律法规的情况下,双方本着 平等互惠的原则,经协商一致签订本协议,以资共同遵守。

## 第一条 协议标的

1.1 項目名称: 深圳机场运控综合大楼项目设备销售合同

1.2 项目地点: 深圳市宝安国际机场 T3 航站楼东南侧

1.3 货物清单:

序号	设备编号	设备名称	设备型号	单位	数量	单价	金額	各注
1	1P101	低压进线柜	BLOKSET	台	1			DS-Y111
2	1PL12	低压联络柜	BLOKSET	台	1			DS-Y111
3	1P102	电容补偿主柜	BLOKSET	台	1	_		DS-Y111
4	1P103	电容补偿辅柜	BLOKSET	台	1	_		DS-Y111
5	1PLBI	有源滤波柜	BLOKSET	台	1			DS-Y111
6	1P104	低压馈线柜	BLOKSET	台	1			DS-Y111
7	1P105	低压馈线柜	BLOKSET	台	1			DS-Y111
8	1P106	低压馈线柜	BLOKSET	台	1			DS-Y111
9	1PF101	低压馈线柜	BLOKSET	台	1			DS-Y111
10	1PF102	低压馈线柜	BLOKSET	台	1			DS-Y111
11	1PF103	低压馈线柜	BLOKSET	台	1			DS-Y111
12	1PE101	低压馈线柜	BLOKSET	台	1			DS-Y111
13	1PE102	低压馈线柜	BLOKSET	台	1.			DS-Y111
14	1PE103	低压馈线柜	BLOKSET	台	1			DS-Y111
15	1P201	低压进线柜	BLOKSET	台	1			DS-Y112
16	1P202	电容补偿主柜	BLOKSET	台	1			DS-Y112
17	1P203	电容补偿辅柜	BLOKSET	台	1			DS-Y112
18	1PLB2	有源滤波柜	BLOKSET	台	1			DS-Y112
19	1P204	低压馈线柜	BLOKSET	台	1			DS-Y112
20	1P205	低压馈线柜	BLOKSET	台	1			DS-Y112
21	1P206	低压馈线柜	BLOKSET	台	1			DS-Y112
22	1PF201	低压馈线柜	BLOKSET	台	1			DS-Y112
23	1PF202	低压馈线柜	BLOKSET	台	1			DS-Y112
24	1PF203	低压馈线柜	BLOKSET	台	1			DS-Y112
25	1PE201	低压馈线柜	BLOKSET	台	1			DS-Y112
26	1PE202	低压馈线柜	BLOKSET	台	1			DS-Y112
27	1PE203	低压馈线柜	BLOKSET	台	1			DS-Y112

28	2P101	低压进线柜	BLOKSET	台	1			
29	2PL12	低压联络柜	BLOKSET	台	1.	I		
30	2P102	电容补偿柜	BLOKSET	台	1			
31	2PLB1	有源滤波柜	BLOKSET	台	1.	I		
32	2P103	低压馈线柜	BLOKSET	台	1.	I		
33	2P201	低压进线柜	BLOKSET	台	1	I		
34	2PL21	低压联络柜	BLOKSET	台	1			
35	2P202	电容补偿柜	BLOKSET	台	1	Ī		
36	2PLB2	有源滤波柜	BLOKSET	台	1			
37	2P203	低压馈线柜	BLOKSET	台	1			
38	2P901	低压进线柜	BLOKSET	台	1			
39	2PL910	低压联络柜	BLOKSET	台	1			
40	2P902	电容补偿主柜	BLOKSET	台	1			
41	2P903	电容补偿辅柜	BLOKSET	台	1			
42	2PLB9	有源滤波柜	BLOKSET	台	1			
43	2P904	低压馈线柜	BLOKSET	台	1			
44	2P905	低压馈线柜	BLOKSET	台	1			
45	2P906	低压馈线柜	BLOKSET	台	1			
46	2P907	低压馈线柜	BLOKSET	台	1			
47	2P908	低压馈线柜	BLOKSET	台	1			
48	2P909	低压馈线柜	BLOKSET	台	1			
49	2PE901	低压馈线柜	BLOKSET	台	1			
50	2PE902	低压馈线柜	BLOKSET	台	1			
51	2P1001	低压进线柜	BLOKSET	台	1			
52	2PL109	低压联络柜	BLOKSET	台	1			
53	2P1002	电容补偿主柜	BLOKSET	台	1			
54	2P1003	电容补偿辅柜	BLOKSET	台	1			
55	2PLB10	有源滤波柜	BLOKSET	台	1			
56	2P1004	低压馈线柜	BLOKSET	台	1			
57	2P1005	低压馈线柜	BLOKSET	台	1			
58	2P1006	低压馈线柜	BLOKSET	台	1	_		
59	2P1007	低压馈线柜	BLOKSET	台	1			
60	2P1008	低压馈线柜	BLOKSET	台	1			

61	2P1009	低压馈线柜	BLOKSET	台	1	DS-S122				
62	2PE100 1	低压馈线柜	BLOKSET	台	1	DS-S122				
63	2PE100 2	低压馈线柜	BLOKSET	台	1	DS-S122				
64										
65										
	项目总合计:				63	3500000.00				
	项目合计(大写):叁佰伍拾万元整									
报价说	1. 报价依据为本次所收到的资料:									
	2. 本报价主要元件选用:框架断路器、塑壳断路器选用施耐德 MTZ、NSX 系列产品,浪涌保护器采用 080 公司产品;母联控制器采用南京国高公司产品,其他元件均按我司配置;									
明	3. 以上报价含税含运输费;以上报价不含多功能仪表、电容电抗器组、有源滤波器价格;									

卖方向买方提供的低压柜(包括柜内元器件),应按国标及行业标准生产,应符合逐 <u>圳机场运控综合大楼项目</u>招标文件、技术要求、品牌要求、答疑澄清(如有)及图纸的相 关要求,应满足业主方验收要求,符合本合同的其他约定要求。

1.4 货物的技术标准(包括质量要求):应符合国家或行业现行质量标准。

#### 第二条 协议价款及支付

- 2.1 协议总价(含税)为人民币<u>参佰伍拾万元整元(Y\_3500000.00元</u>), 其中税率为<u>13%</u>,如协议执行时遇国家税收政策调整,则遵照届时所适用的 国家政策按调整后所适用的增值税税率执行。
- 2.2 协议总价为【货物运到现场】的交货价,包括设备费(含生产、加工费)、包装费、运输费、装卸费、增值税费、指导安装/调试等一切按本协议要求需由 乙方承担的费用。但不包括保险费以及政府机构征收的任何费用。
  - 2.3 支付节点:
  - 2.3.1 材料设备采购预付款,在协议签订【5】天内支付【协议总金额的 10%】;
- 2.3.2 材料设备出厂后到指定交货地,经甲方签字验收后,【15】天内支付至【协议总金额的70%】;【90】天内支付至合同的97%(分批交货的,按照每批货物金额的70%支付;【90】天内支付至97%);

#### 第十一条 通知与送达

任何一方向对方在本协议所载地址或工商登记公示地址(居民身份证登记地址)送达的,视为有效送达。一方变更名称、地址、联系人或通信终端的,应当在变更后【3】日内及时书面通知对方,对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达,电子送达与书面送达具有同等法律效力。

#### 第十二条 协议生效及其他

- 12.1 本协议自双方代表签名并盖章之日起生效。
- 12.2 协议将保持其有效直至双方已完全履行协议项下的所有义务且双方之间的所有付款和索赔已结清。
- 12.3 对协议内容做出的任何修改和补充应为书面形式,由双方签字盖章后成为协议不可分割的部分,具有与本协议同样的效力。
- 12.4 本协议在实际履行过程中,如双方实际履行情形与协议约定不一致的, 以实际履行为准。
- 12.5 双方同意,附件(附件1)为本协议不可分割的部分。若附件与协议 正文有任何冲突,以协议正文为准。
  - 12.6 本协议一式【肆】份,双方各持【贰】份,具有同等法律效力。

(以下无正文)

甲 方(签章): 深圳粤电科技有限公司 法定代表人/委托代理人; (签章)

签订日期:2023年7月26日

乙 方(签章): 菱亚能源科技 (深圳) 月 份有限公司 法定代表人/委托代理人; (签 章)

签订日期: 年 月 日