
 

标段编号：  2412-440308-04-01-417571001001 

 

深圳市建设工程设计招标投标
文件

 

标段名称： 深圳市重点区域-盐田港产城融合发展区地下管网建设工

程勘察设计 

 

投标文件内容： 资信标文件 

 

投标人： 天津市政工程设计研究总院有限公司 

 

日期： 2025年03月20日 









企业情况

企业基本情况汇总表

企业注册名称

天津市政工程

设计研究总院

有限公司

注册资本
106973.1600

万元
建立日期 1996 年 4 月 9 日

企业法人代表 赵建伟 企业技术人员数量（人） 800

企业资质情况 工程设计综合资质甲级。工程勘察综合资质甲级。

公司注册地址 天津市和平区营口道 239 号

联系人 潘峻森 联系电话 13684977046 邮箱
785098138@qq.c

om

其他 /

注：1、提供企业营业执照、企业资质等证书扫描件。

2、联合体投标的，请分别对应提供企业基本情况汇总表。

3、如果表中填写的内容与查询结果不一致，将视为投标人存在弄虚作假的

情形。



1、通过年审的营业执照副本（原件扫描件）



单位名称变更证明



国家企业信用信息公示系统查询



2、企业资质证书（原件扫描件）

设计资质证书



勘察资质证书



企业同类工程设计业绩

企业同类工程设计业绩一览表

序

号

工程

名称

建设

单位

工程

类型

合同金

额

（万元）

工程规模
合同签订

日期

合同范围

及内容

投标人在本

合同中所承

担的工作

备注

1

中山市未达

标水体综合

整治工程（前

山河流域、岐

江河流域-板

芙镇、南朗流

域）EPC+O（勘

察设计、采

购、施工+运

营）第一标段

中山

市水

务工

程建

设管

理中

心

设计

设计费：

6774.44

万元

项目检测与修复管

道 248km，新建污水

截污管总长

442.014km，其中三

乡镇截污管长

217.374km，坦洲镇

截污管长224.64km，

最大管径 DN1000，

项目新建、技改泵

站。新建污水提升泵

站 1 座，一体化处理

设施 18 座，养殖废

水一体化设施 2 座，

污泥处理厂 1 座，双

向补取水泵站 5 座。

2021 年 3

月 26 日

前期资料

收集、方案

设计、初步

设计、设计

概算编制、

施工图设

计、施工图

预算编制、

施工现场

指导与监

督、工程调

整和竣工

验收设计

服务等。

方案设计、初

步设计、设计

概算编制、施

工图设计、施

工图预算编

制

/

2

中山市未达

标水体综合

整治工程（岐

江河流域-横

栏镇、古镇

镇，岐江河流

域-小榄镇、

东升镇，民三

联围流域，文

明围流域，麻

子涌流域、大

芒刀围流域、

竹排围流域）

EPC+O（勘察

设计、采购、

施工+运营）

第二标段

中山

市水

务工

程建

设管

理中

心

设计

设计费：

5268.81

万元

本项目检测与修复

管道 172 千米，新建

污水截污管总长

424.85 千米，其中

小榄镇截污管长

121.31 千米，东升

镇截污管长 303.54

千米，最大管径

DN1000，项目新建、

技改泵站最大排水

流量约 20 立方米/

秒（172.80 万立方

米/天）。清淤 48.98

万立方米，一体化处

理设施 6 座，养殖废

水一体化设施 5 座，

扩建污水处理厂 1

座，新建双向补取水

泵站 14 座，技改泵

站 4座。

2021 年 9

月 23 日

方案设计、

初步设计

（含概算

编制）、施

工图设计、

施工图预

算编制、施

工现场指

导与监督、

工程调整

和竣工验

收设计服

务等。

方案设计、初

步设计（含概

算编制）、施

工图设计、施

工图预算编

制

/



3

中山市城区

排水厂网一

体化特许经

营项目(中心

城区和沙溪

镇存量排水

管网检测与

修复、完善工

程）勘察设计

中山

公用

城市

排水

有限

公司

设计

设计费：

3661.35

万元

中心城区存量排水

管网检测与完善工

程，包含管网排查总

长度 2151km（最大

管径为 DN2400），

其中污水管道

880km，雨水（含合

流）管道 1271km，

修复管道总长约

355km；新建

DN300-DN500污水管

道 1.28km，污水泵

站扩建 3座(最大扩

建规模为 1.0 万立

方米/d)，污水管道

专项整治 1 项，污水

泵站设备维护及更

换 1项；新建

DN400-DN1000 雨水

管涵约 10km。

2023 年 3

月 1日

方案设计、

初步设计、

施工图设

计

方案设计、初

步设计、施工

图设计

/

4

阜阳城区污

水处理提质

增效（厂网河

站一体化）专

项行动一期

项目特许经

营项目（小街

巷、住宅小区

等排水管网

改造工程一

期及部分市

政道路排水

管网普查项

目

阜阳

市三

峡一

期水

环境

综合

治理

有限

责任

公司

设计
2695.71

万元

其中，颍东区位于本

工程范围的行政区

面积为 39.10km2，

共涉及约 134 个小

区的排水管网改造。

经济开发区位于本

工程范围的行政区

面积为 26.65km2，

共涉及约 113 个小

区。

2022 年 5

月 17 日

方案设计、

初步设计、

施工图设

计及施工

配合。

方案设计、初

步设计、施工

图设计及施

工配合

/

5

河北区雨水

管网提升改

造工程设计

天津

市河

北区

房产

服务

中心

设计
275.50

万元

翻修老化严重的雨

水设施，重点是管道

漏损、坍塌等结构性

损坏的排水管道，拟

实施老旧管网翻修

改造 170 处，分布于

河北区境内 39 条道

路和 79 个小区内，

涉及管道长度12.83

公里，计划改造

2024 年 2

月 8日

完成初步

设计、施工

图设计及

施工阶段

配合全部

工作。

初步设计、施

工图设计
/



DN300至 DN400老旧

管网 12829 米。对合

流制管道进行雨污

分流改造，涉及点位

19处，分布于河北

区境内 19 条道路，

管道长度 10.19 公

里，计划铺设 DN400

污水管和雨水管

20000 米，砌筑污水

井、检查井和平箅收

水井 2167 座。同步

进行管道清淤工程

和道路破除恢复工

程 7.5 万平方米，并

购置排水设备 5 套，

用于抢险救灾和应

急救援。

注：设计单位提供近五年企业同类工程设计合同原件扫描件（由牵头单位提供，并

提供一览表且不超过 5项，所提供数量超过 5项，按照列表前 5项计取，未提供列表

的不计取。），证明资料为合同（关键页），原件备查。近五年时间范围从本工程招

标公告发布开始时间倒推，以合同签订时间为准。



业绩 1：中山市未达标水体综合整治工程（前山河流域、岐江河流域-板芙镇、南朗流

域）EPC+O（勘察设计、采购、施工+运营）第一标段

















单位名称变更证明



业绩 2：中山市未达标水体综合整治工程（岐江河流域-横栏镇、古镇镇，岐江河流域-

小榄镇、东升镇，民三联围流域，文明围流域，麻子涌流域、大芒刀围流域、竹排围

流域）EPC+O（勘察设计、采购、施工+运营）第二标段

















业绩 3：中山市城区排水厂网一体化特许经营项目(中心城区和沙溪镇存量排水管网检

测与修复、完善工程）勘察设计















4、阜阳城区污水处理提质增效（厂网河站一体化）专项行动一期项目特许经营项目（小

街巷、住宅小区等排水管网改造工程一期及部分市政道路排水管网普查项目）















业绩 5：河北区雨水管网提升改造工程设计

















企业同类工程勘察业绩

企业同类工程勘察业绩一览表

序

号

工程

名称

建设单

位

工程

类型

合同金额

（万元）
工程规模

合同签

订日期

合同范围及

内容

投标人在本

合同中所承

担的工作

备注

1

中山市未达标

水体综合整治

工程（前山河

流域、岐江河

流域-板芙镇、

南朗流域）

EPC+O（勘察设

计、采购、施

工+运营）第一

标段

中山市

水务工

程建设

管理中

心

勘察
3284.56

万元

项目检测与修复

管道 248km，新建

污水截污管总长

442.014km，其中

三乡镇截污管长

217.374km，坦洲

镇截污管长

224.64km，最大管

径 DN1000，项目

新建、技改泵站。

新建污水提升泵

站 1座，一体化处

理设施 18 座，养

殖废水一体化设

施 2座，污泥处理

厂 1座，双向补取

水泵站 5座。

2021年 3

月 26 日

包括工程物

探、工程地

形测量、水

域测量、地

下 管 线 测

量、地质钻

探（包括初

勘、详勘）、

污 染 源 摸

查、底泥检

测等内容。

工程物探、工

程地形测量、

水域测量、地

下管线测量、

地质钻探（包

括初勘、详

勘）、污染源

摸查、底泥检

测等内容。

/

2

番禺区前锋东

部流域第二批

排水单元配套

公共管网完善

及改造工程

广州市

番禺区

水务工

程建管

中心

（广州

市番禺

区水旱

灾害防

御中

心）

勘察
1088.33

万元

新建污水管渠

22.03 公里，雨水

管渠 0.26 公里，

管道修复 5公里，

管径

d300-d2200，新建

污水提升泵站 1

座，工程测量长度

按管网建设长度。

2022 年

11月4日

岩土工程勘

察、工程测

量、工程物

探。

岩土工程勘

察、工程测

量、工程物

探。

/

3

安新县雨污分

流改造工程勘

察、设计

安新县

住房和

城乡建

设局

勘察 170 万元

1）现场调研踏勘，

全面清查实际纳

入管网及排入淀

塘的污水，集中整

治切改。2）改造

历史遗留的雨污

合流制管网，完善

城区规划范围内

的雨污水管网收

2022年 3

月 20 日

详细勘察

（含地质勘

察、地形测

量、管线物

探、技术资

料、后期服

务）。

详细勘察（含

地质勘察、地

形测量、管线

物探、技术资

料、后期服

务）。

/



集系统，从而实现

雨污分流。3）污

水管道（对现有合

流管道清淤改造）。

4

渤海综合治理

津南区合流制

改造一期项目

-津南区排水

厂站及管网提

升改造工程

天津市

津南区

水务事

务中心

勘察
504.2538

万元

包括新建排水管

道工程及污水一

体式泵站，其中排

水管道 42431 米，

最大管径 d3000，

新建 0.4m3/s 污

水一体式泵站 1

座。

2021 年

10 月 15

日

完成本工程

所需的地形

图测绘、现

状地下管线

探测以及详

细勘察任

务。

完成本工程

所需的地形

图测绘、现状

地下管线探

测以及详细

勘察任务。

/

5

均安镇污水收

集管网四期建

设工程可研、

勘察、初步设

计

广东顺

控水务

投资建

设有限

公司

勘察
405.5920

万元

本项目为均安镇

污水收集管网四

期建设工程，是为

实现均安镇范围

内的污水管网配

套全面覆盖，改善

村居环境，提高污

水处理能力，提升

生活污水收集率

的污水管网建设

工程。工程拟建设

污水截污管网长

度约 66 公里，其

中涉及天连、新

华、豸浦、街区、

沙浦等 12 个村居

（含已覆盖及未

覆盖自然村支管

的延伸）的管道铺

设及其配套设施,

预计新增污水处

理量约为 3万吨/

日。

2020年 7

月 20 日

工程地质勘

察（初步勘

察和详细勘

察）、管线

测量和物

探、工程测

量、污染源

调查（含排

污口）。

工程地质勘

察（初步勘察

和详细勘察）、

管线测量和

物探、工程测

量、污染源调

查（含排污

口）。

/

注：勘察单位提供近五年企业同类工程勘察合同原件扫描件（由负责勘察工作的勘察

单位提供，并提供一览表且不超过 5项，所提供数量超过 5项，按照列表前 5项计取，

未提供列表的不计取），证明资料为合同（关键页），原件备查。近五年时间范围从

本工程招标公告发布开始时间倒推，以合同签订时间为准。



业绩 1：中山市未达标水体综合整治工程（前山河流域、岐江河流域-板芙镇、南朗流

域）EPC+O（勘察设计、采购、施工+运营）第一标段













业绩 2：番禺区前锋东部流域第二批排水单元配套公共管网完善及改造工程勘察设计

（勘察）











业绩 3：安新县雨污分流改造工程勘察、设计













业绩 4：渤海综合治理津南区合流制改造一期项目（津南区排水厂站及管网提升改造工程）













业绩 5：均安镇污水收集管网四期建设工程可研、勘察、初步设计























单位名称变更证明



项目负责人同类工程设计业绩

项目负责人同类工程设计业绩一览表

序

号

工程

名称

建设单

位

工程

类型

合同金额

（万元）
工程规模

合同签

订日期

合同范围及

内容

项目负责

人
备注

1

中山市

城区排

水厂网

一体化

特许经

营项目

(中心城

区和沙

溪镇存

量排水

管网检

测与修

复、完善

工程）勘

察设计

中山公

用城市

排水有

限公司

设计

设计费：

3661.35

万元

中心城区存量排水

管网检测与完善工

程，包含管网排查

总长度 2151km（最

大管径为 DN2400），

其中污水管道

880km，雨水（含合

流）管道 1271km，

修复管道总长约

355km；新建

DN300-DN500 污水

管道 1.28km，污水

泵站扩建 3座(最

大扩建规模为 1.0

万立方米/d)，污水

管道专项整治 1

项，污水泵站设备

维护及更换 1项；

新建

DN400-DN1000 雨

水管涵约 10km。

2023 年

3月1日

方案设计、

初步设计、

施工图设计

刘晓天 /

注：项目负责人提供近五年其担任同类工程项目负责人的合同原件扫描件，如合同

不能证明其为该项目负责人，需提交其他证明材料（并提供一览表且不超过 1项，所

提供数量超过 1项，按照列表前 1项计取，未提供列表的不计取）；















业绩证明：















企业履约能力证明

企业履约能力证明

企业

履约

能力

证明

办公场地 1
地址：天津市西青区海泰

南道 30 号
租赁备案租赁合同或房产证：房产证

办公场地 2
地址：深圳市南山区智慧

广场 A栋 1801
租赁备案租赁合同或房产证：租赁合同

拟派本项目

人员团队
拟派本项目人员团队表后附

近三年项目

履约评价情

况

序

号
项目名称

履约评价

情况
建设单位 履约评价时间

1

京雄高速东侧安置

区市政基础设施工

程市政道路及综合

管廊部分勘察设计

一标段

优秀

中国雄安集

团基础建设

有限公司

2024 年 3 月

2

启动区市政次干路、

支线综合管廊、给

水、排水工程项目

优秀

中国雄安集

团基础建设

有限公司

2023 年 8 月

3
启动区市政干线道

路（二期）勘察设计
优秀

中国雄安集

团基础建设

有限公司

2023 年 8 月

4
中新天津生态城北

岛一期道路工程
优秀

天津生态城

市政景观有

限公司

2022 年 3 月

5
中新天津生态城北

岛二期道路工程
优秀

天津生态城

市政景观有

限公司

2022 年 3 月

办公场地(提供租赁备案租赁合同或房产证，如联合体投标，则联合体各方均须提

供)、拟派本项目人员团队情况（提供本单位社保证明且具有相关执业资格或职称证

书）、设计单位近三年项目履约评价情况（近三年时间范围从本工程招标公告发布开

始时间倒推，不超过 5项，超过 5项的按顺序选择前 5项），原件备查。拟派本项目

人员团队情况需体现人员学历、专业、职称及从事工程工作年限的信息，提供相应证

明材料，列表格式自拟。



办公场地



单位名称变更证明



深圳分公司办公场地



















拟派本项目人员团队

序

号
姓 名 出生年月 注册资格 职称

拟在本项目

中从事专业
社保购买单位

1 陈伟楠 1988年3月

注册公用

设备工程

师（给水排

水）

给水排水

工程高级

工程师

项目总负责

人

天津市政工程设

计研究总院有限

公司

2 刘晓天 1985年4月

注册公用

设备工程

师（给水排

水）

市政工程-

给水排水

与环境工

程正高级

工程师

设计项目负

责人

天津市政工程设

计研究总院有限

公司

3 徐鹏逍 1979年5月

注册土木

工程师（岩

土）

岩土工程

正高级工

程师

勘察项目负

责人

天津市政工程设

计研究总院有限

公司

4 徐光辉 1987年6月

注册土木

工程师（道

路工程）

公路与城

市道路工

程高级工

程师

道路专业负

责人

天津市政工程设

计研究总院有限

公司深圳分公司

5 唐思齐 1971年9月

注册土木

工程师（道

路工程）

道路与桥

梁高级工

程师

交通专业负

责人

天津市政工程设

计研究总院有限

公司深圳分公司

6 陆志景
1984 年 12

月
/

给水排水

设计高级

工程师

给排水专业

负责人

天津市政工程设

计研究总院有限

公司深圳分公司

7 颜炳魁
1981年4月

1 日

注册公用

设备工程

师（给水排

水）

给排水与

环境工程

高级工程

师

综合管线专

业负责人

天津市政工程设

计研究总院有限

公司

8 付艳铮 1978年8月 /
通信高级

工程师

通信专业负

责人

天津市政工程设

计研究总院有限

公司

9 陈梦真 1995年3月 /

市政工程-

机械、电气

及自控工

程（市政、

公路、铁

电气专业负

责人

天津市政工程设

计研究总院有限

公司深圳分公司



道）工程师

10 田亮 1979年8月 /

燃气工程

高级工程

师

燃气专业负

责人

天津市政工程设

计研究总院有限

公司

11 陆泽惠 1988年4月

注册土木

工程师（岩

土）

市政工程-

地下结构

与岩土工

程高级工

程师

岩土专业负

责人

天津市政工程设

计研究总院有限

公司深圳分公司

12 孟庆林 1978年4月

注册土木

工程师（岩

土）

测绘勘察

正高级工

程师

勘察专业负

责人

天津市政工程设

计研究总院有限

公司



项目总负责人--陈伟楠







注册公用设备工程师（给水排水）--有效期查询





设计项目负责人--刘晓天













勘察项目负责人--徐鹏逍







注册土木工程师（岩土）--有效期查询





道路专业负责人--徐光辉





注册土木工程师（道路工程）--有效期查询





交通专业负责人--唐思齐





注册土木工程师（道路工程）--有效期查询





给排水专业负责人--陆志景







综合管线专业负责人--颜炳魁











通信专业负责人--付艳铮







电气专业负责人--陈梦真







燃气专业负责人--田亮







岩土专业负责人--陆泽惠





注册土木工程师（岩土）--有效期查询





勘察专业负责人--孟庆林









近三年项目履约评价情况

1、京雄高速东侧安置区市政基础设施工程市政道路及综合管廊部分勘察设计一标段



2、启动区市政次干路、支线综合管廊、给水、排水工程项目



3、启动区市政干线道路（二期）勘察设计



4、中新天津生态城北岛一期道路工程



5、中新天津生态城北岛二期道路工程


	封面
	投标报价是否符合招标文件要求
	企业情况
	企业同类工程设计业绩
	企业同类工程勘察业绩
	项目负责人同类工程设计业绩
	企业履约能力证明

