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4、投标人基本情况表

投标人名称：北京中外建建筑设计有限公司

一

企业营业执照

企业名称 北京中外建建筑设计有限公司

企业成立时间 2002 年 06 月 12 日

企业地址 北京市海淀区首体南路 38号创景大厦 B座 301

联系人及职务 张羿、投标员 电话 18124047780

二 企业资质

建筑行业（建筑工程）甲级；风景园林工程设计专项甲级

证书编号：A111008889

三 企业管理体系认证情况

类型：质量管理体系认证证书 01721Q10081R5M、北京兴国环球

认证有限公司、2024-3-16 至 2027-3-15；

环境管理体系认证证书 01722E20736R1M、北京兴国环球认证有

限公司、2022-12-06 至 2025-12-5

职业健康安全管理体系认证证书 01722S10665R1M、北京兴国环

球认证有限公司、2022-12-06 至 2025-12-5

四 企业受处罚情况 无

五

企业人员状况

企业总人数 1092 人 在册设计人员 954 人

其中：管理人员 160 人

其中（购买社保）： 93 人

深圳分公司： 108 人

后勤人员 120 人 国家注册结构师 34 人

国家注册建筑师 91 人

六 企业其他情况：无

注：投标人投标授权代表信息及近 6 个月社保缴纳证明，企业注册类专业人员数量、企业近 3个月缴



纳社保人员数量等情况。

证明材料：提供营业执照、社保机构出具的证明材料（如存在多个分公司的，则同步提供）、投标授权

代表信息及近 6个月社保缴纳证明。

备注：注册类专业人员数量以住建部的“全国建筑市场监管公共服务平台”网站查询结果为准。发包

人有权核准投标文件内截图与实际网站数据情况，如存在差异的，则以发包人查询结果为准。



（1）营业执照

深圳分公司



（2）资质证书

建筑行业（建筑工程）甲级；风景园林工程设计专项甲级



（3）深圳住房和建设局备案情况截图

深圳住房和建设局备案人数截图（98 人）



（4）管理体系认证证书

质量管理体系认证证书



环境管理体系认证证书



职业健康安全管理体系认证证书



（5）公司简介

北京中外建建筑设计有限公司

北京中外建建筑设计有限公司（简称BCCI,也简称北外建）成立于1992年，隶属于中国对外建设集团，

原名：“中国对外建设集团设计院”。

2002年，中国对外建设集团设计院完成股份制改革，并更名为：“北京中外建建筑设计有限公司”。公

司总部位于北京，在中国大陆的深圳、上海、天津、重庆、西安、成都、昆明、南宁、厦门等32个重点城

市设立分公司。现拥有集团员工1092 余人。

北外建深圳分公司于2006年成立，作为集团公司华南区域总部、集团创意研发中心，历经15年发展，

北外建深圳分公司汇聚了众多行业人才，参与了众多粤港澳大湾区标志性项目，为集团深耕粤港澳大湾区、

辐射华南区域提供了强有力的保证。

北外建深圳分公司在册员工近150人，2023年全国营业收入近1.5亿元。

办公地址位于深圳市光明区凤凰广场，办公面积逾2000㎡。

北外建深圳分公司拥有国家一级注册建筑师12人，国家一级注册结构工程师8人，注册设备工程师4人，

注册规划师2人。深圳公司拥有稳定的、经验丰富的全专业设计队伍，各专业组核心成员均为行业内资深专

业人士。

深圳分公司多年被深圳市勘察设计协会评为“驻深优秀设计企业”，先进单位。获得万科集团A级供应

商、中海地产优秀供方、奥园地产优秀供应商、珠海华发集团优秀供方、厦门建发集团优秀供方等企业奖

项、深圳人才安居集团2019及2020连续两年优秀供方，并被深圳市工务署、南山区工务局、龙岗区工务局

评为 “优秀服务设计单位”、“年度杰出设计单位”，获得2021年光明工务署设计之星奖，获得了“最佳配

合奖”等殊荣。

BCCI秉承“设计创造价值”核心价值观贯穿于项目始终，用最好的资源、先进的理念和科技的技术融

合来完成每一次的建筑设计，通过我们的专业技能，多年来始终如一地为客户提供高质量、高品质的设计，

并不断满足客户高标准、高质量，不断创新的要求，我们因“伙伴关系，专家服务”的服务宗旨，与众多

的委托业主发展成长期战略伙伴关系。

北外建长期合作客户

---政府投资建设类：深圳工务署，各区工务局，深圳教育局，深圳卫生局、深圳文体局

---地产类：

央企：深投控、深圳人才安居集团、招商代建、华润代建、万科代建、华侨城代建、中海代建、深圳

龙岗产服、深圳宝投集团、中集、珠海华发、厦门建发集团等国企合作。---产业类：

央企：中集产城、深圳龙岗产服、深圳宝投集团、深投控、珠海华发集团、中国重汽集团、广州国际

生物岛、海吉星等

民企：华夏幸福、佳兆业科创、志特集团、北科干细胞等

北外建核心业务

---设计总包

---研发类：专项产品线研发、标准化设计研发

---装配式设计及BIM正向设计



---设计类：建筑设计（概算）、景观设计、专项设计（钢结构设计、幕墙设计）、配套服务（现场服务、

选材、报批等）、设计总协调（项目总统筹、可研、勘察、造价及各专项等）

北外建核心产品

---政府投资公共建筑：学校、医院、体育馆、图书馆、文化场馆、

---城市住宅：政府安居保障住房、人才保障住房

---城市综合体：购物中心、商业街、办公、商务酒店

---总部办公及产业园：总部办公、新型产业及产业园、高科技产业园、工业园、物流基地

北外建优势介绍

1、以项目为核心的运营体系

1.1 我司采取以项目为中心、以客户为导向的项目运营模式

公司的设计、专业技术及各项资源均以服务项目、以满足客户需求为使命，公司各部门为统一

的一个利润中心，各部门不以独立产值核算进行分配与结算，因此我司一线各团队、各部门作为公

司的设计资源，包括公司级各专业技术总工及公司各级的管理干部均为公司资源的一部分，统一由

公司运营中心进行指挥调配，在公司战略级项目上真正可以实现集中优势资源在核心项目上的优

势。

1.2 项目运营流程

我司通过信息化系统支持，建立从项目立项、合约评审、项目预算、项目进行到最终的交付使

用全过程项目运营流程，并在基于客户满意度调查的基础上及时更新及优化流程。

（图示）

2、全专业的总包设计及协调优势

公司具有全专业的总包设计及协调优势，除建筑、结构、水、暖、电五大常规专业外，我司还



配备了总图、绿建、海绵、BIM、装配式、室内装饰、项目管理等专业部室，全专业团队百分比自

持，为项目一体化设计提供了强有力的全链条技术支撑，能够更好的进行各专项及专业之间的工作

调配。

3、灵活多变的定制化服务

“以客户为中心、设计创造价值”为企业核心价值观，具备灵活多变的定制化服务机制，能够

满足战略性大客户个性化需求组建定制事业部，在产品化研发、报建配合、施工配合、运维配合等

阶段提供全链条的定制化专业服务。减少客户设计管理投入，反向提高客户的人均效能产值。

4、质量优先、持续创新的企业宗旨

在质量优先、持续创新的企业宗旨下，公司建立了严谨完善的质量控制体系。从普通员工到高

层管理干部，均以质量标准为重点考核项，更重要的是每一位BCCI人都将设计质量作为底线原则，

将技术创新作为职业信仰。

5、十六年属地化服务、企业级资源积累的多元化服务

服务大湾区近千余项目，秉持有效沟通、高效协作的企业行为准则，将有价值的专业服务赋予

设计温度，为客户提供最专业的技术支撑，利用自身属地化优势、以及十六年的企业级资源积累，

更好的做到对外多层级、多维度、多元化的服务。

6、人员稳定、技术过硬的专业团队保障

勇于担当、有始有终是公司的行为准则，也是公司的绩效导向，对于在工作中能打硬仗、不惧

挑战、对项目有始有终进行服务的员工，公司在年终利益分配、晋级晋升时给予重点考量，这对于

人员的稳定性带来了强有力的保障措施。



（6）投标授权代表信息及近 3 个月社保缴纳证明

身份证明材料（正面）粘贴处 身份证明材料（反面）粘贴处





（7）注册类专业人员数量以住建部的“全国建筑市场监管公共服务平台”

网站查询结果为准





















（8）企业缴纳社保人员数量
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拟派项目设计人员一览表

投标人名称：北京中外建建筑设计有限公司

人员安排 姓名 性别 负责专业 职称 执业资格 备注

一、设计人员

1.总建筑师 郭昊 男 建筑 工程师
一级注册建筑

师

2.项目负责人 李海峰 男 建筑
高级工程

师

一级注册建筑

师

3.建筑专业设计负责人 梅宁 女 建筑 工程师
一级注册建筑

师

4.结构专业设计负责人 韩东方 男 结构
高级工程

师

一级注册结构

工程师

5.强电专业设计负责人 蓝少青 男 强电
高级工程

师

注册电气工程

师（供配电）

6.弱电专业设计负责人 陈梓鑫 男 弱电 工程师 /

7.给排水专业设计负责人 黎载生 男 给排水
高级工程

师

注册公用设备

工程师（给水排

水）

8.通风空调专业设计负责人 侯连建 男 暖通
高级工程

师

注册公用设备

工程师（暖通空

调）

9.装修设计负责人 谢斌 男 建筑
高级工程

师

一级注册建筑

师

10.室外工程专业设计负责
人

马相阳 男 景观
高级工程

师
/

11.工程造价专业设计负责人 侯芳 女 建筑
高级工程

师

一级注册造价

师

12.其他主要设计人员 / / / / /

12.1 装配式专业负责人 孔令为 男 结构
高级工程

师
/

12.2 BIM 负责人 周发喜 男 建筑 BIM 建模师 /

12.3 建筑专业设计人 唐圆圆 女 建筑 工程师 /

12.4 结构专业设计人 林贵荣 男 结构 工程师 /



2

12.5 强电专业设计人 吴武雄 男 强电 工程师 /

12.6 弱电专业设计人 龙燕华 男 弱电 初级工程师 /

12.7 给排水专业设计人 尹珊珊 女 给排水 高级工程师 /

12.8 通风空调专业设计人 周俊阳 男 暖通 工程师 /

注：1.填写及后须附资料见“资信标要求一览表” 中的要求。
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1.总建筑师 郭昊



4



5



6



7

2.项目负责人 李海峰



8



9



10



11

3.建筑专业设计负责人 梅宁



12



13



14



15

4.结构专业设计负责人 韩东方



16



17



18

5.强电专业设计负责人 蓝少青



19



20



21

6.弱电专业设计负责人 陈梓鑫



22



23



24

7.给排水专业设计负责人 黎载生



25



26



27

8.通风空调专业设计负责人 侯连建



28



29



30



31

9.装修设计负责人 谢斌



32



33



34

10.室外工程专业设计负责人 马相阳



35



36



37

11.工程造价专业设计负责人 侯芳



38



39



40



41

12. 其他主要设计人员

12.1 装配式专业负责人 孔令为



42



43



44

12.2BIM 负责人 周发喜



45



46

12.3 建筑专业设计人 唐圆圆



47



48

12.4 结构专业设计人 林贵荣



49



50

12.5 强电专业设计人 吴武雄



51



52



53

12.6 弱电专业设计人 龙燕华



54



55



56

12.7 给排水专业设计人 尹珊珊



57



58



59

12.8 通风空调专业设计人 周俊阳



60



61



62

拟派本项目其他设计人员情况一览表

总建筑师 郭昊

投标人名称：北京中外建建筑设计有限公司

姓 名 郭昊
性

别
男 出生年月 1979.12

学历 本科
专业技术任职资

格
工程师、一级注册建筑师

毕业学校

及专业
合肥工业大学 建筑学 毕业时间 2003.06

现任职务 方案总监
从事设计工作年

限
21 年

注册执业资格 一级注册建筑师 注册专业 建筑

注册

证书

号

2012110413

3

从事设计工作

的工作经历，

担任项目负责

人职务的主要

业绩

项目名称 建设规模 合同签订时间 获奖情况

正奇工业区城市更新单元项

目
240000 ㎡ 2023.3 无

宝安燕罗 A426-0451 地块项

目全过程设计
197954 ㎡ 2023.10 /

龙华区 A916-0572 宗地项目

建筑方案及初步设计
18670 ㎡ 2021.1 /

黄贝岭综合车场保租房项目

全过程设计
96188.7 ㎡ 2023.10 /

创城坪地冠云城市更新项目 280000 ㎡ 2020.11 /

注：1.填写及后须附资料见“资信标要求一览表” 中的要求；
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建筑专业设计负责人 梅宁

投标人名称：北京中外建建筑设计有限公司

姓 名 梅宁 性 别 女 出生年月 1970.05

学历 本科 专业技术任职资格 工程师、一级注册建筑师

毕业学校

及专业

武汉工业大学 建筑

学
毕业时间 1992.06

现任职务 建筑总工 从事设计工作年限 32

注册执业资格 一级注册建筑师 注册专业 建筑
注册证

书号
20034410641

从事设计工作

的工作经历，

担任项目负责

人职务的主要

业绩

项目名称 建设规模
合同签订

时间
获奖情况

坪山区坑梓 06-14 地块项目设计采购施工总承包工程（EPC）46278.48 ㎡

薯田埔社区保障性住房项目建筑设计 158171 ㎡

龙岗区园山街道森城工业区城市更新单元规划建筑方案至施工图设计 192710 ㎡

深国际贵州龙里项目 115000 ㎡

黄贝岭综合车场保租房项目全过程设计 96188.7 ㎡

注：1.填写及后须附资料见“资信标要求一览表” 中的要求；
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结构专业设计负责人 韩东方

投标人名称：北京中外建建筑设计有限公司

姓 名 韩东方 性 别 男 出生年月 1980.08

学历 本科
专业技术任职资

格
高级工程师、一级注册结构工程师

毕业学校

及专业

河北建筑工程

学院、土木工程
毕业时间 2004.07

现任职务 结构总工
从事设计工作年

限
20 年

注册执业资格
一级注册结构

工程师
注册专业 结构

注册证

书号
S111104590

从事设计工作

经历，设计工

作主要业绩及

担任的主要工

作

龙华区 A916-0572 宗地项目建筑方案及初步设计

合水口花园控停违法统建楼处置改造项目全过程设计

深圳市深汕创文路北人才住房项目

龙岗区宝龙街道 G02405-0007 宗地项目建筑方案设计

注：1.填写及后须附资料见“资信标要求一览表” 中的要求；
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强电专业设计负责人 蓝少青

投标人名称：北京中外建建筑设计有限公司

姓 名 蓝少青 性 别 男 出生年月 1986.10

学历 本科
专业技术任职资

格

高级工程师、注册电气工程师（供配

电）

毕业学校

及专业

长安大学 电

气工程及其自

动化

毕业时间 2007.07

现任职务 电气副总
从事设计工作年

限
17 年

注册执业资格
注册电气工程

师（供配电）
注册专业 电气

注册证

书号
DG201102198

从事设计工作

经历，设计工

作主要业绩及

担任的主要工

作

正奇工业区城市更新单元项目 240000 ㎡

龙华区龙胜工业区城市更新项目 167230 ㎡

龙岗坪地综合车场复合建设保障性租赁住房项目（04-01、 04-02 地块）

全过程设计 267450 ㎡

宝安燕罗 A426-0451 地块项目全过程设计 197954 ㎡

注：1.填写及后须附资料见“资信标要求一览表” 中的要求；
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弱电专业设计负责人 陈梓鑫

投标人名称：北京中外建建筑设计有限公司

姓 名 陈梓鑫 性 别 男 出生年月 1995.3

学历 本科
专业技术任职资

格
建筑电气、工程师

毕业学校

及专业

广东技术师范

学院、建筑电气

与智能化

毕业时间 2017.6

现任职务 电气设计师
从事设计工作年

限
7年

注册执业资格 / 注册专业 /
注册证

书号
/

从事设计工作

经历，设计工

作主要业绩及

担任的主要工

作

龙岗坪地综合车场复合建设保障性租赁住房项目（04-01、 04-02 地块）

全过程设计 267450 ㎡

宝安燕罗 A426-0451 地块项目全过程设计 197954 ㎡

注：1.填写及后须附资料见“资信标要求一览表” 中的要求；
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给排水专业设计负责人 黎载生

投标人名称：北京中外建建筑设计有限公司

姓 名 黎载生 性 别 男 出生年月 1978.05

学历 本科
专业技术任职资

格

高级工程师、注册公用设备工程师

（给水排水）

毕业学校

及专业

兰州铁道学院

给水排水

工程

毕业时间 2001.07

现任职务 给排水总工
从事设计工作年

限
23 年

注册执业资格

注册公用设备

工程师（给水排

水）

注册专业 给水排水
注册证

书号
CS114400525

从事设计工作

经历，设计工

作主要业绩及

担任的主要工

作

坪山区坑梓 06-14 地块项目设计采购施工总承包工程（EPC）

龙华区 A916-0572 宗地项目建筑方案及初步设计

正奇工业区城市更新单元项目 240000 ㎡

龙华区龙胜工业区城市更新项目 167230 ㎡

龙岗坪地综合车场复合建设保障性租赁住房项目（04-01、 04-02 地块）

全过程设计 267450 ㎡

宝安燕罗A426-0451地块项目全过程设计 197954㎡

注：1.填写及后须附资料见“资信标要求一览表” 中的要求；
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通风空调专业设计负责人 侯连建

投标人名称：北京中外建建筑设计有限公司

姓 名 侯连建 性 别 男 出生年月 1986.10

学历 本科
专业技术任职资

格

高级工程师、注册公用设备工程师

（暖通空调）

毕业学校

及专业

广州大学 建

筑环境与设备

工程

毕业时间 2009.06

现任职务 暖通总工
从事设计工作年

限
15 年

注册执业资格

注册公用设备

工程师（暖通空

调）

注册专业 暖通空调
注册证

书号
CN184400928

从事设计工作

经历，设计工

作主要业绩及

担任的主要工

作

正奇工业区城市更新单元项目 240000 ㎡

龙岗坪地综合车场复合建设保障性租赁住房项目（04-01、 04-02 地块）

全过程设计 267450 ㎡

宝安燕罗A426-0451地块项目全过程设计 197954㎡

注：1.填写及后须附资料见“资信标要求一览表” 中的要求；
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装修设计负责人 谢斌

投标人名称：北京中外建建筑设计有限公司

姓 名 谢斌 性 别 男 出生年月 1982.05

学历 本科
专业技术任职资

格
建筑专业、高级工程师

毕业学校

及专业

湖南科技大学

建筑学
毕业时间 2005.6

现任职务
建筑专业负责

人

从事设计工作年

限
19 年

注册执业资格
一级注册建筑

师
注册专业 建筑

注册证

书号
20184411448

从事设计工作

经历，设计工

作主要业绩及

担任的主要工

作

宝安燕罗 A426-0451 地块项目全过程设计 197954 ㎡

注：1.填写及后须附资料见“资信标要求一览表” 中的要求；
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室外工程专业设计负责人 马相阳

投标人名称：北京中外建建筑设计有限公司

姓 名 马相阳 性 别 男 出生年月 1977.11

学历 本科
专业技术任职资

格
高级工程师

毕业学校

及专业

南京林业大学

园林
毕业时间 2004.06

现任职务 景观负责人
从事设计工作年

限
20 年

注册执业资格 / 注册专业 /
注册证

书号
/

从事设计工作

经历，设计工

作主要业绩及

担任的主要工

作

龙岗坪地综合车场复合建设保障性租赁住房项目（04-01、 04-02 地块）

全过程设计 267450 ㎡

宝安燕罗 A426-0451 地块项目全过程设计 197954 ㎡

注：1.填写及后须附资料见“资信标要求一览表” 中的要求；
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工程造价专业设计负责人 侯芳

投标人名称：北京中外建建筑设计有限公司

姓 名 侯芳 性 别 女 出生年月 1981.08

学历 本科
专业技术任职资

格
高级工程师、一级注册造价师

毕业学校

及专业

沈阳建筑大学

工程管理
毕业时间 2007.01

现任职务 造价负责人
从事设计工作年

限
17 年

注册执业资格
一级注册造价

师
注册专业 造价

注册证

书号

建【造】

15210004896

从事设计工作

经历，设计工

作主要业绩及

担任的主要工

作

龙岗坪地综合车场复合建设保障性租赁住房项目（04-01、 04-02 地块）

全过程设计 267450 ㎡

宝安燕罗 A426-0451 地块项目全过程设计 197954 ㎡

注：1.填写及后须附资料见“资信标要求一览表” 中的要求；
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装配式专业负责人-孔令为

投标人名称：北京中外建建筑设计有限公司

姓 名 孔令为 性 别 男 出生年月 1977.02

学历 本科
专业技术任职资

格
建筑结构高级工程师

毕业学校

及专业

同济大学、工程

力学
毕业时间 2000.7

现任职务
建筑科技事业

部总经理

从事设计工作年

限
24 年

注册执业资格 / 注册专业 /
注册证

书号
/

从事设计工作

经历，设计工

作主要业绩及

担任的主要工

作

龙岗坪地综合车场复合建设保障性租赁住房项目（04-01、 04-02 地块）

全过程设计 267450 ㎡

宝安燕罗 A426-0451 地块项目全过程设计 197954 ㎡

注：1.填写及后须附资料见“资信标要求一览表” 中的要求；
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BIM 负责人-周发喜

投标人名称：北京中外建建筑设计有限公司

姓 名 周发喜 性 别 男 出生年月 1981.07

学历 本科
专业技术任职资

格
Bim 建筑师、助理工程师

毕业学校

及专业

湖南城市学院、

交通土建工程
毕业时间 2011.12

现任职务 Bim 设计师
从事设计工作年

限
13 年

注册执业资格 / 注册专业 /
注册证

书号
/

从事设计工作

经历，设计工

作主要业绩及

担任的主要工

作

龙岗坪地综合车场复合建设保障性租赁住房项目（04-01、 04-02 地块）

全过程设计 267450 ㎡

宝安燕罗 A426-0451 地块项目全过程设计 197954 ㎡

注：1.填写及后须附资料见“资信标要求一览表” 中的要求；
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建筑专业设计人-唐圆圆

投标人名称：北京中外建建筑设计有限公司

姓 名 唐圆圆 性 别 女 出生年月 1988.9

学历 本科
专业技术任职资

格
建筑设计、工程师

毕业学校

及专业

南华大学、建筑

学
毕业时间 2011.6

现任职务 建筑设计师
从事设计工作年

限
13 年

注册执业资格 / 注册专业 /
注册证

书号
/

从事设计工作

经历，设计工

作主要业绩及

担任的主要工

作

龙岗坪地综合车场复合建设保障性租赁住房项目（04-01、 04-02 地块）

全过程设计 267450 ㎡

宝安燕罗 A426-0451 地块项目全过程设计 197954 ㎡

注：1.填写及后须附资料见“资信标要求一览表” 中的要求；
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结构专业设计人-林贵荣

投标人名称：北京中外建建筑设计有限公司

姓 名 林贵荣 性 别 男 出生年月 1986.8

学历 本科
专业技术任职资

格
结构设计、工程师

毕业学校

及专业

华东交通大学、

土木工程
毕业时间 2008.1

现任职务 结构设计师
从事设计工作年

限
16 年

注册执业资格 / 注册专业 /
注册证

书号
/

从事设计工作

经历，设计工

作主要业绩及

担任的主要工

作

龙岗坪地综合车场复合建设保障性租赁住房项目（04-01、 04-02 地块）

全过程设计 267450 ㎡

宝安燕罗 A426-0451 地块项目全过程设计 197954 ㎡

注：1.填写及后须附资料见“资信标要求一览表” 中的要求；
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强电专业设计人-吴武雄

投标人名称：北京中外建建筑设计有限公司

姓 名 吴武雄 性 别 男 出生年月 1995.10

学历 专科
专业技术任职资

格
建筑电气、工程师

毕业学校

及专业

湖南城建职业

技术学院、楼宇

智能化工程技

术

毕业时间 2016.6

现任职务 电气设计师
从事设计工作年

限
8年

注册执业资格 / 注册专业 /
注册证

书号
/

从事设计工作

经历，设计工

作主要业绩及

担任的主要工

作

龙华清湖项目（宏发集团）

金茂建发.铂悦

注：1.填写及后须附资料见“资信标要求一览表” 中的要求；
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弱电专业设计人-龙燕华

投标人名称：北京中外建建筑设计有限公司

姓 名 龙燕华 性 别 女 出生年月 1998.7

学历 专科
专业技术任职资

格
建筑电气、初级工程师

毕业学校

及专业

深圳职业技术

学院、建筑电气

与工程技术

毕业时间 2020.6

现任职务 电气设计师
从事设计工作年

限
4年

注册执业资格 / 注册专业 /
注册证

书号
/

从事设计工作

经历，设计工

作主要业绩及

担任的主要工

作

龙岗坪地综合车场复合建设保障性租赁住房项目（04-01、 04-02 地块）

全过程设计 267450 ㎡

宝安燕罗 A426-0451 地块项目全过程设计 197954 ㎡

注：1.填写及后须附资料见“资信标要求一览表” 中的要求；
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给排水专业设计人-尹珊珊

投标人名称：北京中外建建筑设计有限公司

姓 名 尹珊珊 性 别 女 出生年月 1987.4

学历 本科
专业技术任职资

格
给排水高级工程师

毕业学校

及专业

武汉理工大学、

给水排水工程
毕业时间 2013.7

现任职务 给排水设计师
从事设计工作年

限
11 年

注册执业资格 / 注册专业 /
注册证

书号
/

从事设计工作

经历，设计工

作主要业绩及

担任的主要工

作

龙岗坪地综合车场复合建设保障性租赁住房项目（04-01、 04-02 地块）

全过程设计 267450 ㎡

宝安燕罗 A426-0451 地块项目全过程设计 197954 ㎡

注：1.填写及后须附资料见“资信标要求一览表” 中的要求；

2.本表表头中的“XX 项目”为本次批量招标 4 个项目中的具体项目，投标人据实填写；
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通风空调专业设计人-周俊阳

投标人名称：北京中外建建筑设计有限公司

姓 名 周俊阳 性 别 男 出生年月 1993.11

学历 本科
专业技术任职资

格
暖通工程师

毕业学校

及专业

华北水利水电

大学、建筑环境

与设备工程

毕业时间 2016.7

现任职务 暖通设计师
从事设计工作年

限
8年

注册执业资格 / 注册专业 /
注册证

书号
/

从事设计工作

经历，设计工

作主要业绩及

担任的主要工

作

龙岗坪地综合车场复合建设保障性租赁住房项目（04-01、 04-02 地块）

全过程设计 267450 ㎡

宝安燕罗 A426-0451 地块项目全过程设计 197954 ㎡

注：1.填写及后须附资料见“资信标要求一览表” 中的要求；



6、拟派项目负责人情况一览表

投标人名称：北京中外建建筑设计有限公司

姓 名 李海峰 性 别 男 出生年月 1980.11

学历 本科 专业技术任职资格 高级工程师、一级注册建筑师

毕业学校
及专业

重庆大学 建筑

学
毕业时间 2004.06

现任职务 建筑总工 从事设计工作年限 20 年

注册执业资格 一级注册建筑师 注册专业 建筑
注册证书

号
20144411288

从事设计工作
的工作经历，
担任项目负责
人职务的主要

业绩

项目名称 建设规模
合同签订时

间
获奖情况

正奇工业区城市更

新单元项目
240000 ㎡ 2023.3 无

大悦城控股凤凰里

二期项目施工图设

计

261251 ㎡ 2022.3 无

龙华区龙胜工业区

城市更新项目
167230 ㎡ 2020.8 无

龙岗坪地综合车场

复合建设保障性租

赁住房项目（04-01、

04-02 地块）全过程

设计

267450 ㎡ 2023.11 无

宝安燕罗

A426-0451 地块项

目全过程设计

197954 ㎡ 2023.10 无

注：1.填写及后须附资料见“资信标要求一览表” 中的要求；



证件扫描件







获奖证书





业绩证明

正奇工业区城市更新单元项目













大悦城控股凤凰里二期项目施工图设计











龙华区龙胜工业区城市更新项目











深龙岗坪地综合车场复合建设保障性租赁住房项目（04-01、 04-02 地块）全过程设计











宝安燕罗 A426-0451 地块项目全过程设计











8、投标申请人近 5 年同类业绩一览表

投标人名称：北京中外建建筑设计有限公司

序

号
工 程 名 称

工 程 规 模

设计

时间

设计

负责

人

建 设 单 位
建设单位联

系人及电话

备

注建筑

面积

总投

资

层数地

上/地

下

1

宝安燕罗

A426-0451 地块

项目全过程设计

197954

.9 ㎡
/ /

2023.

10

李海

峰

深圳市宝安人

才安居有限公

司

王志明

0755-237145

96

2

龙岗坪地综合车

场复合建设保障

性租赁住房项目

（04-01、04-02

地块）全过程设

计

275259

㎡
75000 /

2023.

11

李海

峰

深圳市龙岗人

才安居有限公

司

蔡东平

0755-332054

00

3

罗湖黄贝岭综合

车场保租房项目

全过程设计

96188

㎡
/ /

2023.

10
梅宁

深圳市罗湖人

才安居有限公

司

曹辉

13794486905

4
坪山碧岭派出所

项目全过程设计

56583

㎡
/ /

2023.

12

李海

峰

深圳市坪山人

才安居有限公

司

0755-896669

17

5
正奇工业区城市

更新单元项目

240000

㎡

120000

万元

地上

40，地

下 4层

2023.

3
郭昊

深圳市安和三

号房地开发有

限司

赵阳

18688957587

6
龙华区龙胜工业

区城市更新项目

167230

㎡

66892 万

元

地上 42，

地下 4 层
2020.8 李海峰

深圳市泽兴万

年房地产开发

有限公司

欧亚丹

0755-23498882

7

盐田边检站生活

区棚户项目全过

程建筑设计

133935

㎡

122833

万元
/

2019.1

2
李海峰

深圳市盐田人

才安居有限公

司

张立功

0755-25259846

8

薯田埔社区保障

性住房项目建筑

设计

158171

㎡

157000

万元
/ 2020.3 郑亚军

深圳市光明人

才安居有限公

司

李保堂

0755-88210786

9

深圳市深汕创文

路北人才住房项

目

430584

㎡
/ /

2019.0

7
郑亚军

深汕特别合作

区人才安居有

限公司

张声海

13828782594
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龙华区 A916-0572

宗地项目建筑方

案及初步设计

18670 ㎡ / / 2021.1

郑亚

军、郭

昊

深圳市龙华人

才安居有限公

司

荆宝安、胡孟辉

0755-23336898

注：填写及后须附资料见“资信标要求一览表” 中的要求。



业绩证明

宝安燕罗 A426-0451 地块项目全过程设计











深龙岗坪地综合车场复合建设保障性租赁住房项目（04-01、 04-02 地块）全过程设计











黄贝岭综合车场保租房项目全过程设计











坪山碧岭派出所项目全过程设计











正奇工业区城市更新单元项目

















龙华区龙胜工业区城市更新项目













盐田边检站生活区棚户项目全过程建筑设计













薯田埔社区保障性住房项目建筑设计













深圳市深汕创文路北人才住房项



















龙华区 A916-0572 宗地项目建筑方案及初步设计













9、投标申请人近 5 年获奖情况一览表

序

号
奖项

获奖时

间

获奖等

级
相关工程 评奖机关

备

注

1

2013-2019 年度中国

医疗业“金十字奖”中

国医院建筑优秀设计

作品奖

2019.11 国家级
晋中市第一人民医院

迁建项目

中国医院建筑

设计与工程采

购大会

2
园冶杯 2018 年度城市

设计奖金奖
2018.11 国际级

化隆县群科新区中轴

景观带（拉面文化公

园）

国际竞赛组委

会、亚洲园林协

会

3

2017 年度全国优秀城

乡规划设计奖（城市规

划）二等奖

2018.11 国家级

贵安新区中心区中央

活力区及高铁综合交

通枢纽区城市设计

中国城市规划

协会

4

第十一届中国国际空

间设计大赛（中国建筑

装饰设计奖）金奖

2021.09 国家级
万里长江第一街冠英

街

中国国际空间

设计大赛（中国

建筑装饰设计

奖）组委会、中

国建筑装饰协

会

5

2021 年度广东省优秀

工程勘察设计奖公共

建筑设计二等奖

2021.07 省级
壹成中心花园

（A821-0118）

广东省工程勘

察设计行业协

会

6

2021 年度广东省优秀

工程勘察设计奖公共

建筑设计三等奖

2021.07 省级 海上世界船头广场

广东省工程勘

察设计行业协

会

7

2021 年度海南省建设

工程优秀工程勘察设

计综合奖（优秀住宅与

住宅小区设计）

2021.06 省级
恩祥新城北大华府A区

（一期）

海南省勘察设

计协会

8

2023 年度广东省优秀

工程勘察设计奖评选

中获得住宅与住宅小

区设计 三等奖

2023.07 省级 奥园誉山湖花园

广东省工程勘

察设计行业协

会

9

2023 广东省优秀工程

勘察设计奖评选中获

得公共建筑设计 三等

奖

2023.07 省级
前海车辆段综合楼与

物资总库

广东省工程勘

察设计行业协

会

10

第二十届深圳市优秀

工程勘察设计-公共建

筑工程设计二等奖

2023.05 市级 会展湾云岸广场
深圳市勘察设

计行业协会

注：填写及后须附资料见“资信标要求一览表” 中的要求。



晋中市第一人民医院迁建项目

化隆县群科新区中轴景观带（拉面文化公园）



贵安新区中心区中央活力区及高铁综合交通枢纽区城市设计

万里长江第一街冠英街



壹成中心花园（A821-0118）

海上世界船头广场



恩祥新城北大华府 A区（一期）

奥园誉山湖花园项目



前海车辆段综合楼与物资总库

会展湾云岸广场



1

10、企业纳税

投标人：北京中外建建筑设计有限公司

序号 年份

纳税额情况（万元）

备注

北京地区 深圳地区 合计

1 2021 99.308649 465.994355 565.303004

2 2022 -13.170054 422.782561 409.612507

3 2023 255.629055 250.636982 506.266037

累计金额 1481.181548

注：提供 2021-2023 年税务部门纳税证明文件。



2

2021 年纳税情况证明资料



3



4

2022 年纳税情况证明资料



5



6

2023 年纳税情况证明资料



7



8

11、企业人员情况表

投标人：北京中外建建筑设计有限公司

企业缴纳社保人员数量：总公司 93

企业缴纳社保人员数量： 深圳 分公司 108 人

注：按《资信标要求一览表》中的要求填写此表，并提供企业缴纳社保人员数量情况（提供社保局盖章证

明）；



9



10
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12、企业财务情况表

投标人：北京中外建建筑设计有限公司

序号 年份 营业额情况（万元） 备注

1 2021
总公司：82072.74478

深圳分公司：14675.524738

建议同时填报分公司数据

2 2022

总公司：67293.153634

深圳分公司：10291.05781

建议同时填报分公司数据

3 2023

总公司：58561.973489

深圳分公司：6810.137965

建议同时填报分公司数据

累计金额

总公司：207927.8719

深圳分公司：31776.72051

1.提供 2021-2023 年经第三方审计的财务报告证明文件。

2.提供证明资料原件扫描件、提供经第三方审计的财务报表，原件扫描件。如存在分公司的，则同步提供

经第三方审计财务报告。
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2021年财务指标表格

基本概况

总公司在职总人数 1500 人 总公司总营业收入 82072.74478 万元

总公司 人均产值（＝总营业收入÷在职总人数）54.71516319 总公司

深圳分公司在职总人数 300 人 深圳分公司总营业收入 14675.524738 万元

深圳分公司 人均产值（＝总营业收入÷在职总人数）48.91841579 深圳 分公司

总公司总资产
66213.56208 万

元
总公司总负债

48650.171292 万

元

总公司企业负债率（＝总负债÷总资产×100%） 43.47%

深圳分公司总资产
10110.314799 万

元
深圳 分公司总负债 7199.907345 万元

深圳 分公司企业负债率（＝总负债÷总资产×100%） 71.21%

总公司

经营活动现金流量净额

2779.045595 万

元

总公司

流动负债金额

48650.171292 万

元

总公司 现金流量比率（=经营活动现金流量净额÷流动负债金额） 5.71 %

深圳 分公司

经营活动现金流量净额
1960.29824 万元

深圳 分公司

流动负债金额
7199.907345 万元

深圳分公司现金流量比率（=经营活动现金流量净额÷流动负债金额） 27.22 %

2021 年

应收账款回

收期

总公司 总营业收入 82072.74478 万元

总公司 年初应收帐款余额 28622.308229 万元

总公司 年末应收帐款余额 27990.63455 万元

总公司 应收账款回收期

=360÷(总营业收入÷（0.5×(年初应收帐款余额+年末应收帐款余额)）)
124.16217 天

深圳 分公司 总营业收入 14675.524738 万元

深圳 分公司 年初应收帐款余额 2944.196642 万元

深圳 分公司 年末应收帐款余额 2626.349992 万元

深圳 分公司 应收账款回收期

=360÷(总营业收入÷（0.5×(年初应收帐款余额+年末应收帐款余额)）)
68.3245 天

注：1.提供 2021-2023 年经第三方审计的财务报告证明文件。
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2.提供证明资料原件扫描件、提供经第三方审计的财务报表，原件扫描件。如存在分公司的，则同步填写

第三方财务指标。
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2021年总公司审计报告



15



16



17



18



19



20



21



22



23



24



25



26



27

2021年深圳分公司审计报告



28



29



30



31



32



33



34



35



36



37



38



39



40



41



42



43

2022 年财务指标表格

基本概况

总公司在职总人数 1200 人 总公司总营业收入 67293.153634 万元

总公司 人均产值（＝总营业收入÷在职总人数）56.0776 总公司

深圳 分公司在职总

人数
200 人

深圳 分公司总营业

收入
10291.05781 万元

深圳 分公司 人均产值（＝总营业收入÷在职总人数）51.4452 深圳 分公司

总公司总资产
69989.795998 万

元
总公司总负债 50255.399376 万元

总公司企业负债率（＝总负债÷总资产×100%） 71.803%

深圳 分公司总资产
10061.026623 万

元
深圳 分公司总负债 6834.231405 万元

深圳 分公司企业负债率（＝总负债÷总资产×100%） 67.92%

总公司

经营活动现金流量净额
-891.873762 万元

总公司

流动负债金额
50255.399376 万元

总公司 现金流量比率（=经营活动现金流量净额÷流动负债金额） -1.77 %

深圳 分公司

经营活动现金流量净额

-18,91.128879

万元

深圳 分公司

流动负债金额
6834.231405 万元

深圳 分公司现金流量比率（=经营活动现金流量净额÷流动负债

金额）
-27.67 %

2022 年

应收账款回

收期

总公司 总营业收入 67293.153634 万元

总公司 年初应收帐款余额 27990.634550 万元

总公司 年末应收帐款余额
31756.374370 万

元

总公司 应收账款回收期

=360÷(总营业收入÷（0.5×(年初应收帐款余额+年末应收帐款余额)）)
159.81509 天

深圳 分公司 总营业收入 10291.05781 万元

深圳 分公司 年初应收帐款余额 2626.249992 万元

深圳 分公司 年末应收帐款余额 2526.860375 万元
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深圳 分公司 应收账款回收期

=360÷(总营业收入÷（0.5×(年初应收帐款余额+年末应收帐款余额)）)
90.132607 天

注：1.提供 2021-2023 年经第三方审计的财务报告证明文件。

2.提供证明资料原件扫描件、提供经第三方审计的财务报表，原件扫描件。如存在分公司的，则同步填写

第三方财务指标。
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2022年总公司审计报告
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53
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2022年深圳分公司审计报告
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62



63



64



65



66



67



68



69



70



71



72
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2023 年财务指标表格

基本概况

总公司在职总人数 1092 人 总公司总营业收入
58561.973489 万

元

总公司 人均产值（＝总营业收入÷在职总人数）53.628 总公司

深圳 分公司在职总

人数
150 人

深圳 分公司总营业

收入

6810.137965 万

元

深圳 分公司 人均产值（＝总营业收入÷在职总人数）45.4009 深圳 分公司

总公司总资产
64555.445376

万元
总公司总负债 43123.161156 万元

总公司企业负债率（＝总负债÷总资产×100%） 66.80%

深圳 分公司总资产
9194.318085

万元
深圳 分公司总负债 5794.808457 万元

深圳 分公司企业负债率（＝总负债÷总资产×100%） 63.02%

总公司

经营活动现金流量净额
891.031501 万元

总公司

流动负债金额
43123.161156 万元

总公司 现金流量比率（=经营活动现金流量净额÷流动负债金额） 2.066248107 %

深圳 分公司

经营活动现金流量净额

-91.502157

万元

深圳 分公司

流动负债金额

5794.808457 万

元

深圳 分公司现金流量比率（=经营活动现金流量净额÷流动负债

金额）
-1.579036782 %

2023 年

应收账款回

收期

总公司 总营业收入 58561.973489 万元

总公司 年初应收帐款余额 31756.374370 万元

总公司 年末应收帐款余额 31230.576560 万元

总公司 应收账款回收期

=360÷(总营业收入÷（0.5×(年初应收帐款余额+年末应收帐款余额)）)
193.60091 天

深圳 分公司 总营业收入 6810.137965 万元

深圳 分公司 年初应收帐款余额 3526.860375 万元

深圳 分公司 年末应收帐款余额 2124.487494 万元
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深圳 分公司 应收账款回收期

=360÷(总营业收入÷（0.5×(年初应收帐款余额+年末应收帐款余额)）)
149.37181 天

注：1.提供提供 2021-2023 年经第三方审计的财务报告证明文件。

2.提供证明资料原件扫描件、提供经第三方审计的财务报表，原件扫描件。如存在分公司的，则同步填写

第三方财务指标。
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2023年总公司审计报告
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2023年深圳分公司审计报告
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投标人以下网站近 3年（从本项目招标公告第一次发布之日起倒推，以处罚日期为准）查询

结果，投标人无需提供，由招标人及招标代理查询：以“信用中国”、“国家企业信用信息

公示系统”、“全国建筑市场监管公共服务平台”、以及广东省、深圳市（含项目所在行政

区）建设行政主管部门官网（含区建设主管部门全生命周期监管平台）查询结果，查询结果

包括市建设行政主管部门的红色警示及行政处罚。 注：（1）提供查询证明截图。（2）上述

信息由招标人查询。”







海关草埔生活区片区棚户区改造项目施工图设计 BIM 实施方案

一、BIM 实施目标

（一）实施目标

本项目将通过 BIM 全过程设计，直观地展示设计方案，利用三维可视化减少管线碰撞；优化管线路由以精确控制

净高；减少设计变更、施工返工的影响，控制、节约成本；通过协同平台促进信息共享和相互沟通，提高工作效率，

实现工程项目从设计到施工全过程的 BIM 一体化应用。本项目遵循设计任务书及合同中有关 BIM 实施要求的相关条款

进行 BIM 应用。

（二）BIM 正向设计

本项目任务书明确提出施工图设计阶段应采用BIM正向设计。BIM正向设计是一种BIM应用于建筑设计中的新发展，

属于以数字化、信息化赋能的一种新技术。我司致力于推动 BIM 正向设计的发展，已在多个项目应用正向设计，具备

系统性实施 BIM 正向设计的能力与经验，能有效针对投资控制做好对应的技术与管理控制。

二、项目重难点分析

在本项目 BIM 应用中需重点关注以下内容：

（一）本项目户型为安居型商品房和回迁住宅，回迁房户型约 9种，安居型商品房户型约 2种。在施工图设计阶

段进行 BIM 建模时可将各户型独立建模再进行全楼模型搭建，提高 BIM 模块化、标准化工作水平，减少返工时间，提

高工作效率，便于后期设计交底及批量修改。

我司已参与多个安居集团项目，具有各个户型各专业的模型储备，对标准户型、非标户型都能快速响应实施至 BIM

工作中，以提高工作效率。

标准层建筑、结构、机电模型示意图

（二）在完成各楼层管综调整后，将根据净高要求，复核每一个有净高控制需求的区域并在 Revit 中绘制净高分

析平面图，对不满足净高要求的区域作圈注并立刻反馈检查是否有更优的设置方案，保证净高需求。

（三）本项目机电管线设计时应考虑无压重力流管道对综合管线布置的影响，应当考虑排水重力流管道对下一层

商业或地下车库的净高影响。升降板之间的净高差也会影响管线设置高度，从而影响净高，设计时应充分考虑避开或

减少在大堂前区设置管道，并对重力管道经过的区域做重点校核。

车库与入户大堂三维示意图

（四）本项目将装配式建筑装配率计算 BIM 模型与建筑、结构 BIM 模型相融合，在创建土建 BIM 模型的同时解决

了装配率计算统计问题，提高工作效率。

装配式构件应用于 BIM 模型示意图



（五）利用室外场地模型及园林景观模型的创建，解决阴阳井盖、井与树坑位置重合、井在小区主出入口、单元

楼入口设置、化粪池在小区主次入口，清理时存在影响其他车辆通行等问题。

室外管线 BIM 模型示意图

室外综合 BIM 模型示意图

（六）通过 BIM 校核各专业管道的预留预埋，提高套管预埋的准确性，保障结构浇筑一次成型；出具预留预埋平

面图辅助校核和施工。

预埋套管三维、平面示意图

（七）BIM 辅助施工图设计及出图、BIM 工程算量阶段，需要系统性的进行各专业的实施规划，针对 BIM 应用过程

中净高、碰撞等分析及时有效地进行调整。BIM 应用时与设计实时对接解决问题，确保落实项目的 BIM 设计有效落地实

施，减少图模差异，达到辅助工程算量的目标。通过 BIM 虚拟建造可有效控制造价，体现 BIM 工程价值。

BIM 导出工程量辅助核算实际算量示意图



三、BIM 应用价值点及方案

（一）施工图设计 BIM 应用

1. 采用正向设计方式创建各专业施工图设计信息模型，并报甲方审核确认。

2. 施工图设计信息模型涵盖专业如下：

☑总图 ☑建筑 ☑结构（含钢结构）☑给水排水

☑暖通 ☑燃气 ☑电气 ☑智能化 ☑装配式

☑室外场地 ☑基坑支护

3. 基于施工图设计信息模型完成以下工作：

1) 完成模型碰撞检查，出具自审报告；

碰撞检测、问题报告示意图

通过碰撞检测找出碰撞点，首先自行解决碰撞问题并反馈修改的结果，检查是否符合设计要求并记录至施工图问

题报告，如果不符合或无法解决碰撞，将调整管线路由。

2) 完成建筑整体净空、净高分析，并提交报告；

在完成每层管综调整后，根据净高要求，复核每一个有净高控制需求的区域并在 Revit 中绘制净高分析平面图，

对不满足净高要求的区域作圈注并立刻反馈检查是否有更优的设置方案，保证净高需求。

3) 完成机电管线综合排布分析，出具室内管线综合布置图；

本项目机电管线设计时应考虑无压重力流管道对综合管线布置的影响，应当考虑排水重力流管道对下一层商业或

地下车库的净高影响。升降板之间的净高差也会影响管线设置高度，从而影响净高，设计时应充分考虑避开或减少在

大堂前区设置管道，并对重力管道经过的区域做重点校核。

车库与入户大堂三维示意图

完成管线综合调整后，通过剖面、三维和碰撞检测对管线复杂区域进行重点复核，检查设备开启空间、支吊架设

置空间等是否符合要求。

设备机房管线综合示意图



对地下车库、设备间、大堂、电梯厅等重点区域进行漫游模拟，增加精装模型，制作漫游视频，对重点区域的管

线布置合理性、净高和美观度等进行把控。

公共走廊漫游视频示意图

出具 BIM 深化管综综合图、各专业管线安装平面图，其中包含管线路由、净高和管线尺寸等信息以辅助施工。

标准层 BIM 管线综合示意图



4) 完成孔洞预留及套管预埋设计，并提交相应图纸；

通过 BIM 校核各专业管道的预留预埋，提高套管预埋的准确性，保障结构浇筑一次成型；出具预留预埋平面图辅

助校核和施工。

预埋套管校核示意图

预埋套管三维、平面示意图

5) 完成各专业主要设备材料的工程量统计，并提交相关成果；

BIM 辅助施工图设计及出图、BIM 工程算量阶段，需要系统性的进行各专业的实施规划，针对 BIM 应用过程中净高、

碰撞等分析及时有效地进行调整。BIM 应用时与设计实时对接解决问题，确保落实项目的 BIM 设计有效落地实施，减少

图模差异，达到辅助工程算量的目标。通过 BIM 虚拟建造可有效控制造价，体现 BIM 工程价值。

BIM 导出工程量辅助核算实际算量示意图

6) 完成装配式建筑技术应用分析，并提交相关成果。

本项目将装配式建筑装配率计算 BIM 模型与建筑、结构 BIM 模型相融合，在创建土建 BIM 模型的同时解决了装配

率计算统计问题，提高工作效率。

装配式构件应用于 BIM 模型示意图

7) 完成室外管线综合分析，出具室外管线综合布置图。



利用室外场地模型及园林景观模型的创建，解决阴阳井盖、井与树坑位置重合、井在小区主出入口、单元楼入口

设置、化粪池在小区主次入口，清理时存在影响其他车辆通行等问题。

室外管线 BIM 模型示意图

室外综合 BIM 模型示

意图

4. 对施工图设计 BIM 的审查工作应交付的工作成果（包括过程文件和最终成果），参见下表：

施工图设计阶段 BIM 审查提交工作成果一览表

序号 应用点名称 BIM 实施成果（勾选） 成果类型 完成时间

1 / ☑主体施工图设计 BIM 模型 模型 与图纸同时提交

序号 应用点名称 BIM 实施成果（勾选） 成果类型 完成时间

2 模型碰撞检查分析 ☑碰撞检查分析报告 文档、图片 与设计进度一致

3 净空净高分析 ☑各层净高分析图 文档、图片 与设计进度一致

4
机电管线综合

排布分析

☑各层管线综合布置平面图、重要节点剖面

图等
图纸、文档 与设计进度一致

5
洞口预留及

套管预埋分析
☑预留预埋图纸 图纸 与设计进度一致

6

工程量统计

☑建筑专业工程量统计清单 文档 与设计进度一致

7 ☑结构专业工程量统计清单 文档 与设计进度一致

8 ☑机电专业工程量统计清单 文档 与设计进度一致

9
装配式 BIM 应用

☑装配式方案 文档 与设计进度一致

10 ☑装配式建筑技术分析图 文档、图片 与设计进度一致

11 室外管线综合分析 ☑室外管线综合分析报告 文档 与设计进度一致

12 / ☑施工图设计 BIM 成果审核要点表 文档
与施工图设计 BIM 模型

一起提交

13 / ☑施工图设计品质 BIM 审核要点表 文档
与施工图设计 BIM 模型

一起提交

14 / ☑漫游模拟视频、VR 展示
视频、文档、

图片
与设计进度一致

15 / □其他实施方案提及的成果

注：☑为必做项，□如项目涉及则需提交。

5. 施工图设计阶段提交与施工图设计文件一致的 BIM 模型，上传至市勘察设计管理系统辅助施工图抽查。

6. 施工图设计信息模型及相关文件经发包人审查认可后，协助发包人将其报送发包人委托的第三方机构进行审

查，并按规定报送相关政府部门审核。

（二）精装修专项设计 BIM 应用

1. 投标人基于建筑主体模型创建精装修方案模型。

2. 投标人基于主体施工图设计 BIM 模型创建精装修施工图设计 BIM 模型，报招标人审查；对审核发现的问题，

投标人负责在招标人规定时间内修改完善，并提交招标人复审，直至满足招标人要求。

3. 投标人基于精装修方案模型完成以下工作：

进行设计方案的展示，包含精装修效果模拟展示、VR 展示、漫游模拟分析等，并提交相关展示文件。

4. 投标人基于精装修施工图设计 BIM 模型完成以下工作：

1) 精装修施工图设计 BIM 模型效果模拟展示，并提交相关展示文件；

2) 进行室内二次机电管线综合碰撞检查，并提交相应分析报告。



5. 投标人在方案设计阶段交付的工作成果（包括过程文件和最终成果），参见下表所示：

精装修方案设计阶段提交工作成果一览表

序号 应用点名称 BIM 实施成果（勾选） 成果类型 完成时间

1 / ☑精装修方案模型 模型 根据招标合同、方案设计进度

2 / ☑精装修方案汇报文本 文档、视频 根据招标合同、方案设计进度

3

方案比选

及展示

☑精装修效果图 图片 与精装修方案汇报文本一起提交

4 ☑漫游模拟视频 视频 与精装修方案汇报文本一起提交

5 ☑精装修 VR 展示文件 图片、可执行文件 与精装修方案汇报文本一起提交

注：☑为必做项，□如项目涉及则需提交。

6. 投标人在施工图设计阶段交付的工作成果（包括过程文件和最终成果），参见下表所示：

精装修施工图设计阶段提交工作成果一览表

序号 应用点名称 BIM 实施成果（勾选） 成果类型 完成时间

1 / ☑精装修施工图设计 BIM 模型 模型 根据招标合同、施工图设计进度

2
漫游模

拟分析
☑精装修整体漫游模拟视频 视频

与精装修施工图设计 BIM 模型一起

提交

3
模型碰撞

检查分析

☑室内二次机电管线综合碰撞分析报

告
文档

与精装修施工图设计 BIM 模型一起

提交

4 /
☑精装修专项施工图设计 BIM 审核要

点表
文档

与精装修施工图设计 BIM 模型一起

提交

5 / □其他实施方案提及的成果

注：☑为必做项，□如项目涉及则需提交。

（三）景观专项设计 BIM 应用

1. 投标人基于建筑主体模型创建景观方案模型。

2. 投标人基于主体施工图设计 BIM 模型创建景观施工图设计 BIM 模型，报招标人审查。对审核发现的问题，投

标人负责在招标人规定时间内修改完善，并提交招标人复审，直至满足招标人要求。

3. 投标人应基于景观方案模型完成以下工作：

进行设计方案的展示，包含景观效果模拟展示、漫游模拟分析等，并提交相关展示文件。

4. 投标人应基于景观施工图设计 BIM 模型完成以下工作：

1) 景观施工图设计 BIM 模型效果模拟展示，并提交相关展示文件；

2) 进行室外管线综合碰撞检查，并提交相应分析报告。

5. 投标人在景观方案设计阶段交付的工作成果（包括过程文件和最终成果），参见下表所示：

景观方案设计阶段提交工作成果一览表

序号 应用点名称 BIM 实施成果（勾选） 成果类型 完成时间

1 / ☑景观方案模型 模型 根据招标合同、方案设计进度

2 / ☑景观方案汇报文本 文档、视频 与景观方案模型一起提交

3 方案比选及展

示

☑景观效果图 图片 与景观方案汇报文本一起提交

4 ☑景观整体漫游模拟视频 视频 与景观方案汇报文本一起提交

注：☑为必做项，□如项目涉及则需提交。

6. 投标人在景观施工图设计阶段交付的工作成果（包括过程文件和最终成果），参见下表所示：

景观施工图设计阶段提交工作成果一览表

序号 应用点名称 BIM 实施成果（勾选） 成果类型 完成时间

1 / ☑景观施工图设计 BIM 模型 模型 根据招标合同、施工图设计进度

2
漫游模

拟分析
☑景观整体漫游模拟视频 视频 与景观施工图设计 BIM 模型一起提交

3
室外管线

综合分析
☑室外管线综合分析报告 文档 与景观施工图设计 BIM 模型一起提交

4 /
☑景观专项施工图设计 BIM 审核

要点表
文档 与景观施工图设计 BIM 模型一起提交

5 / □其他实施方案提及的成果

注：☑为必做项，□如项目涉及则需提交。

（四）施工阶段 BIM 应用

1. 配合完成施工阶段设计变更所引起的 BIM 模型修改，以实现工程项目从设计到施工全过程的 BIM 一体化应用。

2. 配合与施工单位、精细化审查单位、招标人委托的第三方单位就本项目 BIM 实施工作进行对接。

3. 协助招标人完成对施工单位提供的施工信息模型、竣工信息模型的审查，并出具审查报告。

（五）报批报建 BIM 应用

配合提供用于办理规划许可、施工许可、竣工验收各审批报建环节的 BIM 模型，该模型符合报建报批、施工指导、

竣工验收等规范、技术要求，保证 BIM 设计成果顺利通过政府相关部门审核，并可导入深圳市可视化城市空间数字平

台，对接城市信息模型（CIM）平台。



BIM 各专业模型通过报建质检示意图



四、BIM 实施保障措施

（一）BIM 设计团队

1. 为保障 BIM 成果可有效落地，本项目组建 BIM 团队包括 BIM 总负责人、BIM 土建负责人、BIM 机电负责人、BIM

工程师。BIM 技术管理组织架构图如下：

2. 技术管理岗位职责：

职位名称 职责描述 人数

BIM 负责人
有 10 年以上施工和工程经验及有 BIM 管理经验。全面负责本工程 BIM 设

计实施方案的编制、BIM 过程管理及内外部资源协调。
1 人

BIM 土建/

机电负责人

建立和商定 BIM 执行计划，确保持续适应性和不断的提高，履行 BIM 执行

计划中规定的所有其他职责和职能；

建立模型管理协议，模型的原点、模型名称、协调制度、模型创建流程、

工作集等；

收集模型，协调提交和交换 BIM 模型、备案模型；确保提交上来的文件完

全可用，且符合相应协议和/或 BIM 执行计划；为所收到的文件建立备份；

确定审阅 BIM 模型和相关 BIM 交成果；

建立、删除、修改和维护足够的用户进入权限，防止数据在交换、维护和

归档过程中丢失；

协调 BIM 各参与方工作中发生的问题。

2 人

暖通 BIM 工

程师

对本项目暖通专业建立并运用 BIM 模型，管线综合深化设计、空调设备、

管路的设计复核等工作，主要包括提供完整的暖通管道、系统机柜等的

Revit 暖通管网模型，以及主要的平面、立面、剖面视图和管道及设备明

细表，以及平面视图主要尺寸标注。

1 人

电气 BIM 工

程师

对本项目给电气专业建立并运用 BIM 模型，管线综合深化设计、电气设备、

线路的设计复核等工作，提供完整的电缆布线、线板、电气室设备、照明

设备、桥架等的 Revit 电气信息模型，以及主要的平面、立面、剖面视图

和设备明细表，以及平面视图主要尺寸标注。

1 人

给排水 BIM

工程师

对本项目给排水建立并运用 BIM 模型，管线综合深化设计，主要包括提供

完整的给排水及消火栓系统、喷淋系统的管道、阀门及管道附件的 Revit

管网模型，以及主要的平面、立面、剖面视图和管道及配件明细表，协调

BIM 设计阶段给排水专业工作。

1 人

土建 BIM 工

程师

对本项目土建建立并运用 BIM 模型，主要包括提供完整的建筑、结构、幕

墙及以上内容变更的 Revit 模型，以及主要的平面、立面、剖面视图和构

件明细表。利用 BIM 模型进行施工计划 4D 模拟、重点方案的动画模拟验

证等一系列应用，完成辅助、指导施工的目的。

2 人

各专业设计

师

对本项目提供各专业规范，专业方案等各方面的技术支持，辅助指导 BIM

工程师完成 BIM 模型的合规性。
多人

IT 技术团

队
为本项目提供软硬件环境保障 1 人

（二）质量控制及管理

序号 质量控制管理措施 质量控制管理实施内容

1 建立 BIM 运行保障体系
成立项目 BIM 管理小组，各参建方抽调专业人员配合参与。设计、项目部、

设备制造厂及分包单位设置专职 BIM 工作对接人与执行人。

2 BIM 运行监督机制
针对 BIM 工作建立健全检查制度，收集 BIM 工作过程情况，并对 BIM 模型和

软件进行有效性检查。

3 BIM 例会制度

BIM 管理小组每两周的第二个周四组织 BIM 协调会，参会人员为全项目所有

参与 BIM 工作人员，会上讨论 BIM 工作完成情况及工作计划，并对现场管理、

文件管理、平台管理等方面的未解决问题进行协调。

（三）进度保证措施

为保证设计进度计划和控制方案具有可操作性，制定以下相关保证措施：

1. 团队实力保障

优秀的 BIM 团队是 BIM 设计工作进度和质量的重要保证，要优质高效地完成本工程 BIM 设计工作必须具有良好的

设计技术和专业知识。我司具备有丰富设计经验的 BIM 团队，各专业负责人都具备超强的专业知识和敬业精神，从团



队实力，人力资源保证 BIM 进度要求。

2. 计划评审机制

首先制定实施计划，同时实施计划必须评审，评审采取由招标人 BIM 管理部门和各专业负责人在审批认可的方式。

必要时由招标人 BIM 管理部门组织会议评审，评审后填写“项目实施计划评审记录表”。通过对实施计划的评审，便

于工作的顺利落实。

3. “BIM 双周会”机制

为推进项目 BIM 进度计划、质量保证，加强项目 BIM 团队对项目 BIM 实施情况的整体管控，响应招标人需求，

建立“BIM 双周会”制度。计划于每两周的第二个周四组织 “BIM 双周会”，会议内容包括但不限于项目 BIM 应用基

本情况、应用进度情况、应用点统计、需要协调的问题、下月度应用计划等内容。

4. 进度应急保证措施

在设计进度发生滞后时，首先分析进度发生滞后的原因，滞后时间长短，根据分析结果采取相应补救措施如：加

强进度审核，提高工作效率；沿长工作时间，加快设计进度；条件允许增加设计人员。

五、BIM 实施进度计划（包括成果清单）

各阶段 BIM 实施进度计划及成果汇总如下：

5.1 施工图设计阶段 BIM 审查提交工作成果一览表

序号 应用点名称 BIM 实施成果（勾选） 成果类型 完成时间

1 / ☑主体施工图设计 BIM 模型 模型 与图纸同时提交

2 模型碰撞检查分析 ☑碰撞检查分析报告 文档、图片 与设计进度一致

3 净空净高分析 ☑各层净高分析图 文档、图片 与设计进度一致

4
机电管线综合

排布分析

☑各层管线综合布置平面图、重要节点剖面

图等
图纸、文档 与设计进度一致

5
洞口预留及

套管预埋分析
☑预留预埋图纸 图纸 与设计进度一致

6

工程量统计

☑建筑专业工程量统计清单 文档 与设计进度一致

7 ☑结构专业工程量统计清单 文档 与设计进度一致

8 ☑机电专业工程量统计清单 文档 与设计进度一致

9
装配式 BIM 应用

☑装配式方案 文档 与设计进度一致

10 ☑装配式建筑技术分析图 文档、图片 与设计进度一致

11 室外管线综合分析 ☑室外管线综合分析报告 文档 与设计进度一致

12 / ☑施工图设计 BIM 成果审核要点表 文档
与施工图设计 BIM 模型

一起提交

序号 应用点名称 BIM 实施成果（勾选） 成果类型 完成时间

13 / ☑施工图设计品质 BIM 审核要点表 文档
与施工图设计 BIM 模型

一起提交

14 / ☑漫游模拟视频、VR 展示
视频、文档、

图片
与设计进度一致

15 / □其他实施方案提及的成果

注：☑为必做项，□如项目涉及则需提交。

5.2 精装修方案设计阶段提交工作成果一览表

序号 应用点名称 BIM 实施成果（勾选） 成果类型 完成时间

1 / ☑精装修方案模型 模型 根据招标合同、方案设计进度

2 / ☑精装修方案汇报文本 文档、视频 根据招标合同、方案设计进度

3

方案比选

及展示

☑精装修效果图 图片 与精装修方案汇报文本一起提交

4 ☑漫游模拟视频 视频 与精装修方案汇报文本一起提交

5 ☑精装修 VR 展示文件 图片、可执行文件 与精装修方案汇报文本一起提交

注：☑为必做项，□如项目涉及则需提交。

5.3 精装修施工图设计阶段提交工作成果一览表

序号 应用点名称 BIM 实施成果（勾选） 成果类型 完成时间

1 / ☑精装修施工图设计 BIM 模型 模型 根据招标合同、施工图设计进度

2
漫游模

拟分析
☑精装修整体漫游模拟视频 视频

与精装修施工图设计 BIM 模型一起

提交

3
模型碰撞

检查分析

☑室内二次机电管线综合碰撞分析报

告
文档

与精装修施工图设计 BIM 模型一起

提交

4 /
☑精装修专项施工图设计 BIM 审核要

点表
文档

与精装修施工图设计 BIM 模型一起

提交

5 / □其他实施方案提及的成果

注：☑为必做项，□如项目涉及则需提交。

5.4 景观方案设计阶段提交工作成果一览表

序号 应用点名称 BIM 实施成果（勾选） 成果类型 完成时间

1 / ☑景观方案模型 模型 根据招标合同、方案设计进度

2 / ☑景观方案汇报文本 文档、视频 与景观方案模型一起提交

3 方案比选及展

示

☑景观效果图 图片 与景观方案汇报文本一起提交

4 ☑景观整体漫游模拟视频 视频 与景观方案汇报文本一起提交



注：☑为必做项，□如项目涉及则需提交。

5.5 景观施工图设计阶段提交工作成果一览表

序号 应用点名称 BIM 实施成果（勾选） 成果类型 完成时间

1 / ☑景观施工图设计 BIM 模型 模型 根据招标合同、施工图设计进度

2
漫游模

拟分析
☑景观整体漫游模拟视频 视频 与景观施工图设计 BIM 模型一起提交

3
室外管线

综合分析
☑室外管线综合分析报告 文档 与景观施工图设计 BIM 模型一起提交

4 /
☑景观专项施工图设计 BIM 审核

要点表
文档 与景观施工图设计 BIM 模型一起提交

5 / □其他实施方案提及的成果

注：☑为必做项，□如项目涉及则需提交。
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