
 

标段编号：  2501-440300-04-01-900001001001 

 

深圳市建设工程施工招标投标
文件

 

标段名称： 红海湾海上风电集控中心项目场平及边坡工程 

 

投标文件内容： 资信标文件 

 

投标人： 中建科工集团有限公司 

 

日期： 2025年01月23日 



资信文件目录

序号 资信要素名称 有关要求或说明

1 投标人业绩情况

提供投标人近 10 年（从本项目招标公告发起之日起倒算，以合同签

订日期为准）最有代表性的类似工程（施工范围包含边坡支护）业绩，

数量不超过 10 个，如类似业绩大于 10 项招标人将按投标文件排列顺

序取前 10 项。（证明文件：合同关键页、图纸、已竣工的还需提供

竣工验收报告等相关证明文件，证明文件中须能清晰体现项目名称、

施工范围及边坡高度。投标人应将合同及证明材料中项目名称、规模、

合同承包范围及合同金额等关键信息进行标记，以便招标人审核。）

2 拟派项目经理业绩

提供拟派项目经理近 10 年（从本项目招标公告发起之日起倒算，以

合同签订日期为准）最有代表性的类似工程（施工范围包含边坡支护）

担任项目经理的业绩，数量不超过 5个，如类似业绩大于 5 项招标人

将按投标文件排列顺序取前 5 项。（证明文件：合同关键页、图纸、

已竣工的还需提供竣工验收报告等相关证明文件，证明文件中应能清

晰体现项目名称、项目经理姓名、施工范围及边坡高度。投标人应将

合同及证明材料中项目名称、规模、项目经理信息、合同承包范围及

合同金额等关键信息进行标记，以便招标人审核。）

3
拟投入本项目的主要

管理团队情况

提供拟投入本项目主要管理团队成员（项目经理、技术负责人、质量

负责人、安全总监、安全工程师、劳资专管员等）简介、身份证、职

称证（如有）、注册资格证书（如有）、投标人近 3个月（截标当月

的前 1 个月起算）为其连续缴纳的社保证明扫描件（社保部门网页或

窗口打印均可）

4 投标人财务状况 提供投标人 2021、2022、2023 年度经审计的完整财务报表。

5 相关投标承诺

请各投标人按要求递交下述承诺文件（具体格式详见招标文件第三

章） ①投标廉政承诺函 ②不违法分包转包承诺书 ③诚信投标承诺

书 备注： 上述承诺文件应加盖投标人公章及加盖法定代表人签名章

（或经法定代表人签字），并以原件扫描件的形式编制入本项目电子

投标文件中。此函件将作为入围及定标的重要参考因素之一，请各投

标人予以重视。

6 企业信用情况 提供不存在以下不良信用证明： 1.“信用中国”网站



（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人名单； 2.“信用电力”

网列入失信治理相关黑名单（http://creditpower.cec.org.cn）

7
法定代表人证明书及

授权书
具体格式详见投标文件第三章/资信标投标文件格式

备注：资信要素不进行评审，真实性通过公示予以监督。

[8]的具体要求源自《深圳市人民政府关于进一步规范建设工程招标投标活动的通知》(深府规〔2024〕

8 号)第九条。

[9]-[11]的具体要求源自《深圳市人民政府关于进一步规范建设工程招标投标活动的通知》(深 府规

〔2024〕8 号)第五、七、九条，以及《深圳市人民政府印发关于建设工程招标投标改革若干规 定的通

知》（深府〔2015〕73 号）第四十七条。



一、投标人业绩情况

投标人业绩情况一览表：

序号 项目名称 发包单位 工程类型

合同签订时

间

（时间格式：

XXXX.XX.XX）

竣工验收时

间

（时间格式：

XXXX.XX.XX）

合同金额

（万元）

边坡高度

（米）

1

坪山区人民

医院迁址重

建项目基础

工程(施工)

深圳市坪

山区建筑

工务署

医院 2020.11.02 2022.04.29 61598.93 45.0

2

眉山天府新

区第一人民

医院、眉山

天府新区疾

控中心项目

勘察、设计、

施工、采购

（EPC）

四川天府

新区眉山

管理委员

会民生和

社会事业

局

医院 2020.07.30 / 115860.87 37.3

3

深圳市公安

局警察训练

(反恐)基地

一期施工总

承包工程

深圳市碧

桂园房地

产投资有

限公司

公共建筑 2022.11.16 / 113440.32 30.0

4

中华片区

30栋酒库建

设项目工程

贵州茅台

酒股份有

限公司

工业建筑 2023.08.25 / 99340.03 30.0

5

太子湾学校

南侧边坡项

目施工总承

包工程

深圳市南

山区建筑

工务署

学校 2023.06.12 2023.11.24 1034.14 18.5

6

眉山东部新

城起步区三

中心一基地

项目勘察、

设计、采购、

施工(EPC)

眉山环天

发展有限

公司

工业建筑 2020.09.11 / 82674.06 13.59

7

百旺信工业

区九区用地

红线外市政

配套设施

（排洪渠改

迁及边坡治

理）设计施

深圳市大

沙河建设

投资有限

公司

工业建筑 2020.09.07 / 2350.00 12.3

1



工总承包工

程

8

深圳市第三

人民医院二

期工程临时

院区项目设

计采购施工

一体化工程

(EPC)

深圳市建

筑工务署

工程管理

中心

医院 2020.01.31 2020.03.03 45000.00 12.0

9

深圳市第十

三高级中学

工程总承包

（EPC）

深圳市住

宅工程管

理站
学校 2020.11.01 2022.08.05 79611.02 11.2

10

龙岗坪地高

中园建设工

程设计施工

总承包

深圳市龙

岗区建筑

工务署

学校 2020.08.21 2023.04.27 177817.30 10.0

注：按《资信标要求一览表》中的要求填写此表，并按要求附上相关业绩证明材料。
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变更（备案）通知书 1

3



变更（备案）通知书 2

4



变更（备案）通知书 3

5



1. 坪山区人民医院迁址重建项目基础工程(施工)

合同关键页

6



合同关键页

7



合同关键页

8



合同关键页

9



合同关键页

10



合同关键页

11



坪山区人民医院迁址重建项目边坡支护（地面起最大边坡支护高度 45 米）-竣工图证明

12



坪山区人民医院迁址重建项目边坡支护（地面起最大边坡支护高度 45 米）-竣工图证明

13



坪山区人民医院迁址重建项目边坡支护（地面起最大边坡支护高度 45 米）-竣工图证明

平 台 顶 标

高 102.0m

边 坡 底 标

高 57.0m
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坪山区人民医院迁址重建项目边坡支护（地面起最大边坡支护高度 45 米）-竣工图证明

坡 底 标 高

57.8-61.6m

坡 顶 标 高

102.0m

15



竣工验收报告

16



竣工验收报告

17



竣工验收报告

18



竣工验收报告

19



竣工验收报告

20



2.眉山天府新区第一人民医院、眉山天府新区疾控中心项目勘察、设计、施工、采购（EPC）

合同关键页

21



合同关键页

22



合同关键页

23



图纸

24



图纸

25



图纸

26



图纸

27



图纸

28



3.深圳市公安局警察训练(反恐)基地一期施工总承包工程

合同关键页

29



合同关键页

30



合同关键页

31



合同关键页

32



合同关键页

33



合同关键页

34



图纸

35



图纸

36



图纸

37



4.中华片区 30 栋酒库建设项目工程

合同关键页

38



合同关键页

39



合同关键页

40



合同关键页

41



合同关键页

42



合同关键页

43



图纸

44



图纸

45



图纸

46



图纸

47



5.太子湾学校南侧边坡项目施工总承包工程

合同关键页

48



合同关键页

49



合同关键页

50



合同关键页

51



图纸

52



图纸

53



图纸

54



图纸

55



图纸

56



图纸

57



竣工验收报告

58



竣工验收报告

59



竣工验收报告

60



6. 眉山东部新城起步区三中心一基地项目勘察、设计、采购、施工(EPC)

合同关键页

61



合同关键页

62



合同关键页

63



图纸

64



图纸

65



图纸

66



图纸

67



7.百旺信工业区九区用地红线外市政配套设施（排洪渠改迁及边坡治理）设计施工总承

包工程

合同关键页

68



合同关键页

69



合同关键页

70



合同关键页

71



合同关键页

72



合同关键页

73



图纸

74



图纸

75



图纸

76



图纸

77



图纸

78



竣工验收报告

79



竣工验收报告

80



竣工验收报告

81



8.深圳市第三人民医院二期工程临时院区项目设计采购施工一体化工程(EPC)

合同关键页

82



合同关键页

83



合同关键页

84



合同关键页

85



图纸

86



图纸

87



图纸

88



图纸

89



竣工验收报告

90



竣工验收报告

91



竣工验收报告

92



竣工验收报告

93



9.深圳市第十三高级中学工程总承包（EPC）

合同关键页

94



合同关键页

95



合同关键页

96



合同关键页

97



合同关键页

98



图纸

99



图纸

100



图纸

101



图纸

102



图纸

103



图纸

104



竣工验收报告

105



竣工验收报告

106



竣工验收报告

107



竣工验收报告

108



竣工验收报告
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10.龙岗坪地高中园建设工程设计施工总承包

合同关键页

110



合同关键页

111



合同关键页

112



合同关键页

113



合同关键页

114



合同关键页

115



图纸

116



图纸

117



图纸

118



竣工验收报告

119



竣工验收报告

120



竣工验收报告

121



竣工验收报告

122



竣工验收报告

123



竣工验收报告

124



二、拟派项目经理业绩

拟派项目经理业绩一览表：

序号 项目名称 发包单位 工程类型

合同签订时

间

（时间格式：

XXXX.XX.XX）

竣工验收时

间

时间格式：

XXXX.XX.XX）

合同金额

（万元）

边坡高度

（米）

1

南方科技

大学教师

宿舍（周

转公寓）

项目基坑

支护、 土

石方及桩

基工程

深圳市南山

人才安居有

限公司

学校 2023.04.20 2024.02.22 3755.43 9.0

注：按《资信标要求一览表》中的要求填写此表，并按要求附上相关业绩证明材料。

125



2.1、业绩证明材料-南方科技大学教师宿舍（周转公寓）项目基坑支护、土石方及桩基

工程

合同关键页

126



合同关键页

127



合同关键页

128



合同关键页

129



合同关键页

130



图纸

131



图纸

132



竣工验收报告

133



竣工验收报告

134



竣工验收报告

135



竣工验收报告

136



竣工验收报告

137



竣工验收报告

138



竣工验收报告

139





















































职称证

岗位证
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四、投标人财务状况
企业近三年(2021～2023 年度)财务状况一览表：

项目或指标 单位 2021 年 2022 年 2023 年

一、 净资产 万元 739335.02 723218.44 772200.70

二、 总资产 万元 2625564.61 2923101.05 3349928.55

三、 固定资产 万元 231298.70 253986.07 253629.76

四、 流动资产 万元 1886496.16 2176434.18 2620077.79

五、 货币资金 万元 428545.81 434446.60 507816.49

六、一年内到期的非流动负债 万元 26854.12 25994.50 29723.65

七、营业收入 万元 3270694.03 4160199.13 4358288.81

八、流动负债 万元 1797172.81 2113660.75 2507439.64

九、经营活动产生的现金净流量

净额
万元 128246.26 114982.46 120773.04

十、 净利润 万元 61990.84 84819.47 96386.81

246



1.2021 年度财务报表

2021 财务报表-中建科工集团有限公司
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2021 财务报表-中建科工集团有限公司
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2021 财务报表-中建科工集团有限公司
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2021 财务报表-中建科工集团有限公司

250



2021 财务报表-中建科工集团有限公司
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2021 财务报表-中建科工集团有限公司

252



2021 财务报表-中建科工集团有限公司
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2021 财务报表-中建科工集团有限公司
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2021 财务报表-中建科工集团有限公司
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2021 财务报表-中建科工集团有限公司
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2021 财务报表-中建科工集团有限公司
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2021 财务报表-中建科工集团有限公司
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2021 财务报表-中建科工集团有限公司
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2021 财务报表-中建科工集团有限公司
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2021 财务报表-中建科工集团有限公司
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2021 财务报表-中建科工集团有限公司
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2021 财务报表-中建科工集团有限公司
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2.2022 年度财务报表

2022 财务报表-中建科工集团有限公司
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2022 财务报表-中建科工集团有限公司
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2022 财务报表-中建科工集团有限公司
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2022 财务报表-中建科工集团有限公司
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2022 财务报表-中建科工集团有限公司
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2022 财务报表-中建科工集团有限公司
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2022 财务报表-中建科工集团有限公司

270



2022 财务报表-中建科工集团有限公司
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2022 财务报表-中建科工集团有限公司
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2022 财务报表-中建科工集团有限公司
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2022 财务报表-中建科工集团有限公司
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2022 财务报表-中建科工集团有限公司
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2022 财务报表-中建科工集团有限公司
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2022 财务报表-中建科工集团有限公司
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2022 财务报表-中建科工集团有限公司
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2022 财务报表-中建科工集团有限公司
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3.2023 年度财务报表

2023 财务报表-中建科工集团有限公司
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2023 财务报表-中建科工集团有限公司
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2023 财务报表-中建科工集团有限公司
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2023 财务报表-中建科工集团有限公司
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2023 财务报表-中建科工集团有限公司
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2023 财务报表-中建科工集团有限公司
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2023 财务报表-中建科工集团有限公司
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2023 财务报表-中建科工集团有限公司
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2023 财务报表-中建科工集团有限公司
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2023 财务报表-中建科工集团有限公司
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2023 财务报表-中建科工集团有限公司
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2023 财务报表-中建科工集团有限公司
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2023 财务报表-中建科工集团有限公司
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2023 财务报表-中建科工集团有限公司
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2023 财务报表-中建科工集团有限公司

294



2023 财务报表-中建科工集团有限公司
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五、相关投标承诺

投标廉政承诺函

296



不违法分包转包挂靠承诺书

297



诚信承诺书

298



六、企业信用情况

1.“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人名单

信用中国网站失信被执行人名单查验截图

299



2.“信用电力”网列入失信治理相关黑名单（http://creditpower.cec.org.cn）

信用电力网站列入失信治理相关黑名单查验截图
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七、法定代表人证明书及授权书

法定代表人资格证明书

301



法定代表人身份证复印件

302



法定代表人授权委托书

303



被授权代表身份证复印件
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