

标段编号：2312-440311-04-01-501733004001

深圳市建设工程施工招标投标 文件

标段名称：玉塘街道红星村综合整治工程（第二阶段）

投标文件内容：资信标文件

投标人：深圳市红头船建设集团有限公司、四川航天建筑工程有限公司

司

日期：2025年01月23日

1、投标人资信标汇总情况

投标人资信标情况汇总表

| 投标人企业名称 (牵头单位) | 深圳市红头船建设集团有限公司 | 法定代表人姓名 | 徐楚超 | | | |
|---|--|------------------|---|-------------------|--|---------------|
| 资质类别及等级 (牵头单位) | 市政公用工程施工总承包壹级 建筑工程施工总承包二级 | | | | | |
| 投标人企业名称 (成员单位) | 四川航天建筑工程有限公司 | 法定代表人姓名 | 徐博 | | | |
| 资质类别及等级 (成员单位) | 建筑工程施工总承包壹级 市政公用工程施工总承包壹级 | | | | | |
| 项目负责人 资格类别及等级 | 梁桂华、一级注册建造师、市政公用工程+建筑工程专业 | | | | | |
| 提供近3年(以截标之日起倒推,以中标通知书或合同签订日期为准)投标人自认为最具代表性的同类工程(房屋建筑工程、市政公用工程)业绩。每类业绩材料各不超过2项,超过2项的仅对前2项进行复核;合计 <u>4</u> 项。 | | | | | | |
| 序号 | 工程名称 | 合同金额 (万元) | 工程内容 | 合同签订时间 (年、月、日) | 工程规模 | 委托单位名称 |
| 1 | 深圳光明区凤凰街道轨道13号线车辆段片区重点城市更新项目(二期)02-11地块总承包工程 | 81351.11 657 | 项目包含8栋超高层住宅及1栋幼儿园。住宅为40F~48F,建筑高度123.6~147.6m,地下室三层,局部四层。 | 2023.10.09 | 项目占地34742 m ² ,总建筑面积337460 m ² ,计容建筑面积216740 m ² 。 | 深圳市润宏房地产有限公司 |
| 2 | 光明十三号线项目一期住宅25地块总承包工程 | 32330.91 4445 | 共4栋高层建筑,建筑高度约150m,46-47层高层建筑,地下室三层,局部四层。 | 2023.06.06 | 01-25地块占地面积约15811 m ² ,建筑面积约146936 m ² 。 | 深圳市润宏房地产有限公司 |
| 3 | 潮安区庵埠镇农村基础设施改造提升工程 | 5551.163 73 | 包括但不限于(1)23个行政村的公共道路路面改造提升工程:对原有沙土路面进行硬底化处理,道路总长度26187.1m,道路面积共计185946.5 m ² 。(2)污水、雨水排放管线工程:管线总长度约49247.4m的管线。(3)人行步道铺设工程:在部分道路单侧或双侧铺设人行步道,铺设面积共约 | 2022.04.28 | 23个行政村基础设施改造提升。道路总长度26187.1m,道路面积共计185946.5 m ² ;管线总长度约49247.4m;人行步道铺设面积共约5087.6 m ² ;栏杆长度 | 潮州市潮安区庵埠镇人民政府 |

| | | | 5087.6 m ² 。(4)道路栏杆工程：道路一侧为河涌时，为保障行人安全，在靠近河涌一侧设置栏杆，长度共计 1803.3m。 | | 共计 1803.3m。 | |
|---|----------------------|-----------------|---|-------------------|---|--------------|
| 4 | 东莞市厚街镇横岗水库周边慢行系统提升工程 | 4063.143 814 | 本工程改造范围包括湖景大道、环湖路、学府路、文宗路新溪路及白石坑入村道路，总长约 18.0km，改造面积约 68978 m ² ，主要新建非机动车道及人行道铺装，改造无障碍设施，新建慢行系统地面标识及标牌，完善市政配套设施及新建照明系统等内容。 | 2023.04.24 | 道路总长约 18.0km，改造面积约 68978 m ² 。 | 东莞市厚街镇工程建设中心 |
| 投标人提供项目经理近 3 年（以截标之日起倒推，以中标通知书或合同签订日期为准）以同等职位承接过的已完成的同类工程（市政公用工程）业绩材料不超过 2 项，超过 2 项的仅对前 2 项进行复核；合计 2 项。 | | | | | | |
| 序号 | 项目名称 | 合同金额 (万元) | 工程内容 | 合同签订时间 (年、月、日) | 工程规模 | 委托单位名称 |
| 1 | 东莞市厚街镇横岗水库周边慢行系统提升工程 | 4063.143 814 | 本工程改造范围包括湖景大道、环湖路、学府路、文宗路新溪路及白石坑入村道路，总长约 18.0km，改造面积约 68978 m ² ，主要新建非机动车道及人行道铺装，改造无障碍设施，新建慢行系统地面标识及标牌，完善市政配套设施及新建照明系统等内容。 | 2023.04.24 | 道路总长约 18.0km，改造面积约 68978 m ² 。 | 东莞市厚街镇工程建设中心 |
| 2 | 金融街幼儿园改造工程 | 505.3744 67 | 包括但不限于室内装饰装修、室外园建改造、绿化、水电等。 | 2023.06.28 | 用地面积 2817.87 m ² ，总建筑面积 2400.15 m ² ，3 层。 | 深圳市光明区教育局 |

备注：1、上述提到的期限详见《资信标要求一览表》，该表未明确的，按“从招标项目公告之日起倒推”计取；

2、投标人应如实填写此表，并提供相关证明文件。证明文件中关键信息（包括：如项目名称、合同金额、合同签订日期等相关证明文件的出示日期等关键信息）应当用红色矩形框标注出来。

资质证书



营业执照
(副本)

统一社会信用代码
91440300MA5F7AYD86



名称 深圳市红头船建设集团有限公司

类型 有限责任公司

法定代表人 徐楚超

成立日期 2018年07月05日

住所 深圳市光明区光明街道东周社区木墩村新南区452栋201

登记机关 
2021年 07月 05日

重要提示

1. 商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。
2. 商事主体经营范围和许可审批项目等有关企业信用事项及年报信息和其他信用信息，请登录左下角的国家企业信用信息公示系统或扫描右上方的二维码查询。
3. 各类商事主体每年须于成立周年之日起两个月内，向商事登记机关提交上一自然年度的年度报告。企业应当按照《企业信息公示暂行条例》第十条的规定向社会公示企业信息。

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制



营业执照
(副本)

统一社会信用代码
91510112210450739B



名称 四川航天建筑工程有限公司

类型 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人 徐博

注册资本 叁亿元整

成立日期 1985年04月04日

住所 四川省成都经济技术开发区(龙泉驿区)成龙大道三段388号16号楼

经营范围 许可项目: 建设工程施工; 施工专业作业; 住宅室内装饰装修; 建设工程设计; 人防工程设计; 建筑智能化系统设计; 人防工程防护设备安装; 文物保护工程施工; 建设工程质量检测; 建筑劳务分包; 电气安装服务。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目: 工程管理服务; 工程造价咨询业务; 对外承包工程; 土石方工程施工; 园林绿化工程施工; 城市绿化管理; 房屋拆迁服务; 土地整治服务; 环保咨询服务; 工业工程设计服务; 金属门窗工程施工; 租赁服务(不含许可类租赁服务); 建筑工程机械与设备租赁; 机械设备租赁; 住房租赁; 非居住房地产租赁; 金属结构制造; 新型建筑材料制造(不含危险化学品); 建筑材料销售。(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)

登记机关 
2024年 3月 29日

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制



建筑业企业资质证书

(副本)

企业名称:深圳市红头船建设集团有限公司

详细地址:深圳市光明区光明街道东周社区木墩村新南区452栋201

统一社会信用代码
(或营业执照注册号): 91440300MA5F7AYD86

法定代表人:徐楚超

注册资本:30999万元人民币

经济性质:有限责任公司

证书编号:D144130266

有效期:2029年07月24日

资质类别及等级:

市政公用工程施工总承包壹级。



发证机关:



2024年7月24日

中华人民共和国住房和城乡建设部制



建筑业企业资质证书

证书编号: D244332953

企业名称: 深圳市红头船建设集团有限公司

统一社会信用代码: 91440300MA5F7AYD86

法定代表人: 徐楚超

注册地址: 深圳市光明区光明街道东周社区木墩村新南区452栋201

有效期: 至2029年08月27日
(请扫码查看各项资质有效期)

资质等级: 建筑装修装饰工程专业承包一级
建筑工程施工总承包二级



先关注广东省住房和城乡建设厅微信公众号, 进入“粤建办事”扫码查验

发证机关: 广东省住房和城乡建设厅

发证日期: 2024年11月25日





建筑业企业资质证书

证书编号: D344342404

企业名称: 深圳市红头船建设集团有限公司

统一社会信用代码: 91440300MA5F7AYD86

法定代表人: 徐楚超

注册地址: 深圳市光明区光明街道东周社区木墩村新南区452栋201

有效期: 至 2028年12月11日

(请扫码查看各项资质有效期)

资质等级: 防水防腐保温工程专业承包二级
城市及道路照明工程专业承包二级
地基基础工程专业承包二级
环保工程专业承包二级
钢结构工程专业承包二级



先关注广东省住房和城乡建设厅微信公众号, 进入“粤建办事”扫码查验



发证机关: 深圳市住房和建设局

发证日期: 2024年11月15日

全国建筑市场监管公共服务平台查询网址: <http://jzsc.mohurd.gov.cn>
广东省建设行业数据开放平台查询网址: <https://skyppt.gdic.net>



建筑业企业资质证书

(副本)

企业名称:四川航天建筑工程有限公司

详细地址:四川省成都经济技术开发区(龙泉驿区)成龙大道三段388号16号楼

**统一社会信用代码
(或营业执照注册号):**91510112210450739B

法定代表人:徐博

注册资本:30000万元人民币

经济性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

证书编号:D151079289

有效期:2028年12月22日

资质类别及等级:

建筑工程施工总承包壹级;
市政公用工程施工总承包壹级;
钢结构工程专业承包壹级。



发证机关:

2023年12月22日

中华人民共和国住房和城乡建设部制



建筑业企业资质证书

企业名称：四川航天建筑工程有限公司

详细地址：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）成龙大道三段388号16号楼

统一社会信用代码（或营业执照注册号）：91510112210450739B **经济性质：**有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

证书编号：D251494078 **有效期：**至2029年12月27日

法定代表人：徐博

资质类别及等级：

公路工程施工总承包二级；水利水电工程施工总承包二级；机电工程施工总承包二级；
建筑装修装饰工程专业承包一级；城市及道路照明工程专业承包一级；环保工程专业承包一级；
防水防腐保温工程专业承包一级；地基基础工程专业承包一级；消防设施工程专业承包一级；
起重设备安装工程专业承包二级；水利水电机电安装工程专业承包二级；桥梁工程专业承包二级；
隧道工程专业承包二级；建筑幕墙工程专业承包二级；公路交通工程(公路安全设施) 工程专业承包二级*****



发证机关：
四川省住房和城乡建设厅
2024年12月27日



统一社会信用代码：91440300MA5F7AYD86



安全生产许可证

编号：（粤）JZ安许证字[2023]022771

企业名称：深圳市红头船建设集团有限公司

法定代表人：徐楚超

单位地址：深圳市光明区光明街道东周社区木墩村新南区452栋201

经济类型：有限责任公司

许可范围：建筑施工

有效期：2024年09月24日 至 2027年09月24日



发证机关：广东省住房和城乡建设厅

发证日期：2024年09月24日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制



统一社会信用代码：91510112210450739B



安全生产许可证

编号：（川）JZ安许证字[2005]000649

企业名称：四川航天建筑工程有限公司

法定代表人：徐博

单位地址：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）成龙大道三段388号16号楼

经济类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

许可范围：建筑施工

有效期：2022年09月27日 至 2025年09月27日



发证机关：四川省住房和城乡建设厅

发证日期：2022年09月27日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

项目经理资格证书



使用有效期: 2024年09月02日
- 2025年03月01日

中华人民共和国一级建造师注册证书

姓 名: 梁桂华

性 别: 男

出生日期: 1984年05月06日

注册编号: 粤1652018202100358



聘用企业: 深圳市红头船建设集团有限公司

注册专业: 市政公用工程(有效期: 2022-12-22至2025-12-21)

建筑工程(有效期: 2023-05-14至2026-05-13)



请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询



梁桂华

个人签名: 梁桂华

签名日期: 2024.9.2

中华人民共和国
住房和城乡建设部

一级建造师行政许可
签发日期: 2024年9月22日

建筑施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书

编号:粤建安B(2023)9000117

姓 名:梁桂华

性 别:男

出 生 年 月:1984年05月06日

企 业 名 称:深圳市红头船建设集团有限公司

职 务:项目负责人(项目经理)

初次领证日期:2020年08月25日

有 效 期:2023年06月02日 至 2026年08月25日



发证机关:广东省住房和城乡建设厅

发证日期:2023年06月02日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

企业服务便利度



中小企业声明函

中小企业声明函

本企业（联合体）参加 深圳市光明区玉塘街道办事处（单位名称）的玉塘街道红星村综合整治工程（第二阶段）（项目名称） 招标投标活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业）的具体情况如下：

深圳市红头船建设集团有限公司 从业人员 108 人，营业收入为 28023.232878 万元，资产总额为 7879.115178 万元，根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的划分标准，属于 建筑业（本招标项目所属行业） 行业的 中型企业（中型企业、小型企业、微型企业）。

.....

以上企业不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：深圳市红头船建设集团有限公司

日期：2025年01月23日



注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。招标人同等条件下优先选择符合条件的中小企业中标的，投标人属于招标项目所属行业的中小企业且提供声明函后，方可适用该条款。

2、企业同类项目业绩

提供近 3 年（以截标之日起倒推，以中标通知书或合同签订日期为准）投标人自认为最具代表性的同类工程（房屋建筑工程、市政公用工程）业绩。每类业绩材料各不超过 2 项，超过 2 项的仅对前 2 项进行复核；合计 4 项。

| 序号 | 工程名称 | 合同金额 (万元) | 工程内容 | 合同签订时间 (年、月、日) | 工程规模 | 委托单位名称 |
|----|---|------------------|--|-------------------|--|---------------|
| 1 | 深圳光明区凤凰街道轨道 13 号线车辆段片区重点城市更新项目（二期）02-11 地块总承包工程 | 81351.116 57 | 项目包含 8 栋超高层住宅及 1 栋幼儿园。住宅为 40F~48F，建筑高度 123.6~147.6m，地下室三层，局部四层。 | 2023.10.09 | 项目占地 34742 m ² ，总建筑面积 337460 m ² ，计容建筑面积 216740 m ² 。 | 深圳市润宏房地产有限公司 |
| 2 | 光明十三号线项目一期住宅 25 地块总承包工程 | 32330.914 445 | 共 4 栋高层建筑，建筑高度约 150m，46-47 层高层建筑，地下室三层，局部四层。 | 2023.06.06 | 01-25 地块占地面积约 15811 m ² ，建筑面积约 146936 m ² 。 | 深圳市润宏房地产有限公司 |
| 3 | 潮安区庵埠镇农村基础设施改造提升工程 | 5551.1637 3 | 包括但不限于(1)23 个行政村的公共道路路面改造提升工程：对原有沙土路面进行硬底化处理，道路总长度 26187.1m，道路面积共计 185946.5 m ² 。(2)污水、雨水排放管线工程：管线总长度约 49247.4m 的管线。(3)人行步道铺设工程：在部分道路单侧或双侧铺设人行步道，铺设面积共约 5087.6 m ² 。(4)道路栏杆工程：道路一侧为河涌时，为保障行人安全，在靠近河涌一侧设置栏杆，长度共计 1803.3m。 | 2022.04.28 | 23 个行政村基础设施改造提升。道路总长度 26187.1m，道路面积共计 185946.5 m ² ；管线总长度约 49247.4m；人行步道铺设面积共约 5087.6 m ² ；栏杆长度共计 1803.3m。 | 潮州市潮安区庵埠镇人民政府 |
| 4 | 东莞市厚街镇横岗水库周边慢行系统提升工程 | 4063.1438 14 | 本工程改造范围包括湖景大道、环湖路、学府路、文宗路新溪路及白石坑入村道路，总长约 18.0km，改造面积约 68978 m ² ，主要新建非机动车道及人行道铺装，改造无障碍设施，新建慢行系统地面标识及标牌，完善市政配套设施及新建照明系统等内容。 | 2023.04.24 | 道路总长约 18.0km，改造面积约 68978 m ² 。 | 东莞市厚街镇工程建设中心 |

业绩证明资料

(1) 深圳光明区凤凰街道轨道 13 号线车辆段片区重点城市更新项目（二期）02-11 地块总承包工程



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台



建设工程企业 从业人员 建设项目 诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码 搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态

首页 > 项目数据 > 项目详情 > 手机查看 

光明区凤凰街道轨道13号线车辆段片区重点城市更新项目(二期)02-11地块

| | | | |
|----------|------------------|--------------|--------------------------|
| 项目编号 | 4403092305130002 | 省级项目编号 | 4403092305120002 |
| 建设单位 | 深圳市润宏房地产有限公司 | 建设单位统一社会信用代码 | 91440300MA5HKGQD6B |
| 项目分类 | 其他 | 建设性质 | 其他 |
| 总面积(平方米) | -- | 总投资(万元) | 273837.46 |
| 立项级别 | 地市级 | 立项文号 | 2305-440311-04-01-433845 |

广东省-深圳市-龙华区



项目地址: 无

工程基本信息 招标投标信息 合同登记信息 施工图审查 施工许可 竣工验收 业绩技术指标

详细信息
参与单位及相关负责人
单体信息

| | | | |
|-------------|--|--------------|--------------------|
| 项目代码 | 2305-440311-04-01-433845 | 项目编号 | 4403092305130002 |
| 项目分类 | 其他 | 行政区划 | 广东省-深圳市-龙华区 |
| 具体地点 | 无 | 经纬度 | -- |
| 立项文号 | 2305-440311-04-01-433845 | 立项级别 | 地市级 |
| 立项批复机关 | 深圳市发展和改革委员会 | 立项批复时间 | 2023-05-12 |
| 建设单位 | 深圳市润宏房地产有限公司 | 建设单位统一社会信用代码 | 91440300MA5HKGQD6B |
| 建设用地规划许可证编号 | -- | 建设工程规划许可证编号 | -- |
| 工程投资性质 | 国内资金 | 项目二维码 | -- |
| 资金来源 | -- | 国有资金出资比例 | -- |
| 总面积(平方米) | -- | 总投资(万元) | 273837.46 |
| 总长度(米) | -- | 建设性质 | 其他 |
| 建设规模 | 用地面积: 34742.8平方米, 规划容积: 216740平方米, 其中住宅204890 (含可售公共住房204890) 平方米, 商业3000平方米, 公配8850平方米。 | | |
| 重点项目 | 否 | 工程用途 | 其他 |
| 计划开工 | -- | 计划竣工 | -- |
| 建筑节能信息 | -- | | |
| 超限项目信息 | -- | | |
| 数据来源 | 共享交换 | 数据等级 ? | B |



光明区凤凰街道轨道13号线车辆段片区重点城市更新项目(二期)02-11地块

广东省-深圳市-龙华区

| | | | |
|----------|------------------|--------------|--------------------------|
| 项目编号 | 4403092305130002 | 曾级项目编号 | 4403092305120002 |
| 建设单位 | 深圳市润宏房地产有限公司 | 建设单位统一社会信用代码 | 91440300MA5HKGQD6B |
| 项目分类 | 其他 | 建设性质 | 其他 |
| 总面积(平方米) | -- | 总投资(万元) | 273837.46 |
| 立项级别 | 地市级 | 立项文号 | 2305-440311-04-01-433845 |



| 企业承担角色 | 企业名称 | 企业统一社会信用代码 | 负责人姓名 | 负责人证件号 |
|--------|---------------|--------------------|-------|---------------|
| 监理企业 | 深圳科宇工程顾问有限公司 | 914403001923491180 | 潘忠来 | 452624*****3X |
| 施工企业 | 四川航天建筑工程有限公司 | 21045073-9 | 林仕杰 | 513901*****13 |
| 施工企业 | 深圳市圳强基础工程有限公司 | 91440300564216309H | 邓刚 | 420700*****78 |

查验网址: <https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=3066380>

中标通知书

中标通知书

通知编号：(Z) CZBTZ202309050041-001号

四川航天建筑工程有限公司：

经审查及中标公示，现确定贵单位为深圳光明区凤凰街道轨道13号线车辆段片区重点城市更新项目（二期）02-11地块总承包工程（招标编号：CGFA2023070300073001001）的中标人。

本项目采用综合单价包干计价模式

中 标 价：

标段1：

含税813511165.70元（大写：捌亿壹仟叁佰伍拾壹万壹仟壹佰陆拾伍圆柒角）

不含税746340518.99元（大写：柒亿肆仟陆佰叁拾肆万零伍佰壹拾捌圆玖角玖分）

税率：9.00%

请贵司在接到本通知书后的五日内与招标人联系，协商后续合同签订事宜。

特此通知！

招 标 人：深圳市润宏房地产有限公司

联 系 人：王颖

联系电话：15998155477

感谢贵司对招标工作的支持和配合





合同编号: CRLSZ-GMRH-SG-23024

深圳光明区凤凰街道轨道 13 号线车辆段片区
重点城市更新项目 (二期) 02-11 地块

总承包工程 (一批次)

合同文件

发包方: 深圳市润宏房地产有限公司

承包方: 四川航天建筑工程有限公司

日期: 2023 年 10 月



合同编号：CRLSZ-GMRH-SG-23024

深圳光明区凤凰街道轨道 13 号线车辆段片区
重点城市更新项目（二期）02-11 地块

总承包工程（一批次）

合同文件

发包方：深圳市润宏房地产有限公司

承包方：四川航天建筑工程有限公司

日期：2023 年 10 月

合同协议书

由

发包人：深圳市润宏房地产有限公司

注册地址：深圳市光明区马田街道薯田埔社区宏发嘉域花园3栋1106

和

总承包人：四川航天建筑工程有限公司

注册地址：成都市龙泉成龙大道三段卡尔中心388号16号楼

所订立。

本工程位于深圳市光明区凤凰街道东明大道、塘前路、罗群围路三路交叉汇处。发包人并已向总承包人提供了上述工程的招标文件。而总承包人亦已按上述招标文件进行了投标。

总承包人已向发包人提供一份包括全部项目齐全单价或价款的工程量清单（以下称为“工程量清单”）。列举在图纸目录内的图纸（此后称“合同图纸”）及此工程量清单已获双方签署；而总承包人亦已提供了执行及完成本工程所需的总价。

双方现在同意如下：

1. 合同标的

总承包人接受发包人委托执行并完成合同图纸所示、工料规范和工程量清单所说明及合同条件所绘述的本工程。工程概况详见工料规范第10章（专用条款）第1章。本合同承包范围为其中第一批次工程（包含人防地下室、非人防地下室、塔楼3栋一单元、塔楼3栋二单元、塔楼4栋一单元、塔楼4栋二单元、底商、配套（幼儿园）及单体外之2.2.2土石方及基础处理工程。

2. 合同价款

本工程合同暂定总价（含增值税）为（大写）伍亿叁仟玖佰柒拾叁万捌仟肆佰柒拾玖元零柒分（小写：RMB 539,738,479.07），其中合同暂定金额（不含增值税）为RMB 495,172,916.58，按9.00%税率计算的增值税税金总额为RMB 44,565,562.49）。

本工程合同总价包括暂列金额(含增值税)为 RMB 0.00。

本总承包工程之专业分包工程暂估价不包含于本合同总价之内。

本工程为暂定数量单价包干合同,合同清单内的暂定数量将根据发包人认可的施工图重新量度,并按合同清单内的单价计价,合同总价相应调整。暂定数量乃估计的数量,发包人对其准确性不负任何责任,若最终的工程量与原估计的暂定数量有所差别,用于计值之合同单价不会调整,工期亦不予延长。凡为完成本工程所需的一切工作及费用均已包含在合同单价/价款内,包括不能或缺的所有附带工作及费用,不论它们是否在合同文件中有所说明。除本合同约定可调整的情形外,合同单价/价款不会因人工、物价、费率或汇率之变动而调整。

如果合同执行过程中本工程适用的增值税税率按国家政策作出调整的,无论如何,本工程不含税的总价及单价/价款维持不变,但执行新的增值税税率后未开票的不含税价,需按新的增值税税率开具增值税专用发票,并相应调整含税价。最终合同价款结算的原则如下:

$$Y1 = X1 + \frac{(Y - X1)}{(1 + \text{原适用税率})} \times (1 + \text{新适用税率})$$

Y1 = 新税率下合同结算含税金额;

X1 = 新税率前已开票含税金额;

Y = 原税率下合同结算含税金额

合同中约定的发包人需向总承包人支付的任何奖励款/违约金/赔偿金等,均已包含增值税(适用新税率的,自动适用新税率),总承包人按合同总价内所列的增值税税率(适用新税率的,按新税率)向发包人提供增值税专用发票后,发包人相应支付奖励款/违约金/赔偿金等;而总承包人须向发包人支付的任何罚款/违约金/赔偿金等,亦均已包含增值税(适用新税率的,自动适用新税率),直接从含税合同总价中扣减,而此部分金额无需再向发包人开具增值税发票。

3. 合同工期

本工程整体合同工期为 714 个日历天(包含第一批次、第二批次),计划开工日期为 2023 年 9 月 10 日(以发包人发出的开工指令为准),总承包人须根据发包人进度要求进行施工。(具体工期详见工料规范第 10 章(专用条款)第 2.2 条)

4. 质量标准

本工程要求质量为 详见工料规范第 2 章(工程目标)第 2.1 条(工程质量目标)、第 10 章(专用条款)第 2.1.3 条(质量目标)及第 2.1.4 条(奖项)

5. 保修金保留期

本工程保修金保留期为2年。(具体要求详见通用合同条款第15.2条)

6. 履约保函金额(详见通用合同条款第3.8条)RMB 53,974,000.00。
7. 延误违约金详见专用合同条款第7.6条,总承包人向发包人支付工期延误的违约金不足弥补发包人损失的,发包人有权保留要求总承包人继续赔偿发包人损失的权利。
8. 付款详见专用合同条款第12.3条。
9. 合同文件构成及解释
 - 9.1 下列各文件(以下简称“合同文件”)应被视为组成并理解和解释合同文件的一部分:
 - (1) 合同协议书
 - (2) 中标通知书
 - (3) 合同签署前的往来函件
 - (4) 专用合同条款
 - (5) 通用合同条款
 - (6) 工料规范
 - (7) 图纸目录及其所列合同图纸
 - (8) 开办费说明及工程量清单计量计价规则
 - (9) 工程量清单
 - (10) 其他合同文件(工程质量保修协议、变更签证作业指引、合同结算作业指引、工程款支付作业指引、华润置地廉洁从业准则、阳光宣言、华润置地供方EHS诚信承诺书、安全生产协议书、建筑工程一切险及第三者责任险保单复印件、深圳大区2023年度战略品类A级供方履约奖励细则、深圳大区2023年供方定级原则及奖罚措施(2023年修订版))
 - (11) 投标文件(包括投标函、投标须知及技术标;其中技术标回标文件仅供参考,另行装订)
 - 9.2 若合同文件之间有任何矛盾,以上解释顺序为准。任何不列在上的其他文件皆不成为合同文件的一部份,其内容不能影响合同文件的含意,除非双方同意签认作为本合同的补充。
 - 9.3 上述第6项工料规范和(或)第7项合同图纸内不一致的,以严格者为准。

10. 总承包人认可下列银行账户信息为收款账户：

开户银行：四川航天建筑工程有限公司。

户 名：招商银行股份有限公司成都西体北路支行。

开户账号：999008290010101。

总承包人确认，其对账户信息的管理及准确性负有完全责任，发包人无义务进行审核，账户信息错误的责任由总承包人负责，导致的任何损失均由总承包人自行承担。如总承包人变更账户的，应在下一付款节点前尽早通知发包人，并由双方签署账户变更的补充协议，在此补充协议完成签署前，发包人有权暂不付款。

11. 合同份数

本协议及其附件用中文书写。二 正 四 副，发包人执 一 正 三 副，总承包人执一正一副，正副本不一致的，以正本为准。

12. 其他条款 _____ / _____

13. 本合同自双方签字盖章之日起生效，对双方均有约束力。

双方在 2023 年 10 月 9 日盖章/签署：

发包人：深圳市润宏房地产有限公司) 盖章

法定代表人或获授权代表签署 蒋慕川)

姓名 _____)

职位 _____)

总承包人：四川航天建筑工程有限公司) 盖章

法定代表人或获授权代表签署 徐博)

姓名 _____)

职位 _____)

中标通知书

中标通知书

通知编号：(Z) CZBTZ202309050041-001号

四川航天建筑工程有限公司：

经审查及中标公示，现确定贵单位为深圳光明区凤凰街道轨道13号线车辆段片区重点城市更新项目（二期）02-11地块总承包工程（招标编号：CGFA2023070300073001001）的中标人。

本项目采用综合单价包干计价模式

中 标 价：

标段1：

含税813511165.70元（大写：捌亿壹仟叁佰伍拾壹万壹仟壹佰陆拾伍圆柒角）

不含税746340518.99元（大写：柒亿肆仟陆佰叁拾肆万零伍佰壹拾捌圆玖角玖分）

税率：9.00%

请贵司在接到本通知书后的五日内与招标人联系，协商后续合同签订事宜。

特此通知！

招 标 人：深圳市润宏房地产有限公司

联 系 人：王颖

联系电话：15998155477

感谢贵司对招标工作的支持和配合。



2023年09月05日



合同编号: CRLSZ-GMRH-SG-23025

深圳光明区凤凰街道轨道 13 号线车辆段片区
重点城市更新项目 (二期) 02-11 地块

总承包工程 (二批次)

合同文件

发包方: 深圳市润宏房地产有限公司

承包方: 四川航天建筑工程有限公司

日期: 2023 年 10 月



合同编号：CRLSZ-GMRH-SG-23025

深圳光明区凤凰街道轨道 13 号线车辆段片区
重点城市更新项目（二期）02-11 地块

总承包工程（二批次）

合同文件

发包方：深圳市润宏房地产有限公司

承包方：四川航天建筑工程有限公司

日期：2023 年 10 月



合同协议书

由

发包人：深圳市润宏房地产有限公司

注册地址：深圳市光明区马田街道薯田埔社区宏发嘉域花园 3 栋 1106

和

总承包人：四川航天建筑工程有限公司

注册地址：成都市龙泉成龙大道三段卡尔中心 388 号 16 号楼

所订立。

本工程位于深圳市光明区凤凰街道东明大道、塘前路、罗群围路三路交叉汇处。发包人并已向总承包人提供了上述工程的招标文件。而总承包人亦已按上述招标文件进行了投标。

总承包人已向发包人提供一份包括全部项目齐全单价或价款的工程量清单(以下称为“工程量清单”)。列举在图纸目录内的图纸(此后称“合同图纸”)及此工程量清单已获双方签署;而总承包人亦已提供了执行及完成本工程所需的总价。

双方现在同意如下:

1. 合同标的

总承包人接受发包人委托执行并完成合同图纸所示、工料规范和工程量清单所说明及合同条件所述述本工程。工程概况详见工料规范第 10 章(专用条款)第 1 章。本合同承包范围为其中第二批次工程(包含地上塔楼 1 栋、塔楼 2 栋、塔楼 5 栋、塔楼 6 栋 及单体外之 2.3 基础设施工程。

2. 合同价款

本工程合同暂定总价(含增值税)为(大写)贰亿柒仟叁佰柒拾柒万贰仟陆佰捌拾陆元陆角叁分(小写:RMB 273,772,686.63),其中合同暂定金额(不含增值税)为 RMB 251,167,602.41,按 9.00%税率计算的增值税税金总额为 RMB 22,605,084.22)。

本工程合同总价包括暂列金额(含增值税)为RMB 0.00。

本总承包工程之专业分包工程暂估价不包含于本合同总价之内。

本工程为暂定数量单价包干合同,合同清单内的暂定数量将根据发包人认可的施工图重新量度,并按合同清单内的单价计价,合同总价相应调整。暂定数量乃估计的数量,发包人对其准确性不负任何责任,若最终的工程量与原估计的暂定数量有所差别,用于计值之合同单价不会调整,工期亦不予延长。凡为完成本工程所需的一切工作及费用均已包含在合同单价/价款内,包括不能或缺的所有附带工作及费用,不论它们是否在合同文件中有所说明。除本合同约定可调整的情形外,合同单价/价款不会因人工、物价、费率或汇率之变动而调整。

如果合同执行过程中本工程适用的增值税税率按国家政策作出调整的,无论如何,本工程不含税的总价及单价/价款维持不变,但执行新的增值税税率后未开票的不含税价,需按新的增值税税率开具增值税专用发票,并相应调整含税价。最终合同价款结算的原则如下:

$$Y1 = X1 + \frac{(Y - X1)}{(1 + \text{原适用税率})} \times (1 + \text{新适用税率})$$

Y1 = 新税率下合同结算含税金额;

X1 = 新税率前已开票含税金额;

Y = 原税率下合同结算含税金额

合同中约定的发包人需向总承包人支付的任何奖励款/违约金/赔偿金等,均已包含增值税(适用新税率的,自动适用新税率),总承包人按合同总价内所列的增值税税率(适用新税率的,按新税率)向发包人提供增值税专用发票后,发包人相应支付奖励款/违约金/赔偿金等;而总承包人须向发包人支付的任何罚款/违约金/赔偿金等,亦均已包含增值税(适用新税率的,自动适用新税率),直接从含税合同总价中扣减,而此部分金额无需再向发包人开具增值税发票。

3. 合同工期

本工程整体合同工期为 714 个日历天(包含第一批次、第二批次),计划开工日期为 2023 年 9 月 10 日(以发包人发出的开工指令为准),总承包人须根据发包人进度要求进行施工。(具体工期详见工料规范第10章(专用条款)第2.2条)

4. 质量标准

本工程要求质量为 详见工料规范第2章(工程目标)第2.1条(工程质量目标)、第10章(专用条款)第2.1.3条(质量目标)及第2.1.4条(奖项)

5. 保修金保留期

本工程保修金保留期为2年。(具体要求详见通用合同条款第15.2条)

6. 履约保函金额(详见通用合同条款第3.8条)RMB 27,378,000.00。
7. 延误违约金详见专用合同条款第7.6条, 总承包人向发包人支付工期延误的违约金不足弥补发包人损失的, 发包人有权保留要求总承包人继续赔偿发包人损失的权利。
8. 付款详见专用合同条款第12.3条。
9. 合同文件构成及解释
 - 9.1 下列各文件(以下简称“合同文件”)应被视为组成并理解和解释合同文件的一部分:
 - (1) 合同协议书
 - (2) 中标通知书
 - (3) 合同签署前的往来函件
 - (4) 专用合同条款
 - (5) 通用合同条款
 - (6) 工料规范
 - (7) 图纸目录及其所列合同图纸
 - (8) 开办费说明及工程量清单计量计价规则
 - (9) 工程量清单
 - (10) 其他合同文件(工程质量保修协议、变更签证作业指引、合同结算作业指引、工程款支付作业指引、华润置地廉洁从业准则、阳光宣言、华润置地供方EHS诚信承诺书、安全生产协议书、建筑工程一切险及第三者责任险保单复印件、深圳大区2023年度战略品类A级供方履约奖励细则、深圳大区2023年供方定级原则及奖罚措施(2023年修订版))
 - (11) 投标文件(包括投标函、投标须知及技术标; 其中技术标回标文件仅供参考, 另行装订)
 - 9.2 若合同文件之间有任何矛盾, 以上述解释顺序为准。任何不列在上的其他文件皆不成为合同文件的一部份, 其内容不能影响合同文件的含意, 除非双方同意签认作为本合同的补充。
 - 9.3 上述第6项工料规范和(或)第7项合同图纸内不一致的, 以严格者为准。

10. 总承包人认可下列银行账户信息为收款账户：

开户银行：四川航天建筑工程有限公司。

户 名：招商银行股份有限公司成都西体北路支行。

开户账号：999008290010101。

总承包人确认，其对账户信息的管理及准确性负有完全责任，发包人无义务进行审核，账户信息错误的责任由总承包人负责，导致的任何损失均由总承包人自行承担。如总承包人变更账户的，应在下一付款节点前尽早通知发包人，并由双方签署账户变更的补充协议，在此补充协议完成签署前，发包人有权暂不付款。

11. 合同份数

本协议及其附件用中文书写。二正四副，发包人执一正三副，总承包人执一正一副，正副本不一致的，以正本为准。

12. 其他条款 _____ / _____

13. 本合同自双方签字盖章之日起生效，对双方均有约束力。

双方在 2023 年 10 月 9 日盖章/签署：

发包人：深圳市润宏房地产有限公司) 盖章

法定代表人或获授权代表签署 燕慕川)

姓名)

职位)

总承包人：四川航天建筑工程有限公司) 盖章

法定代表人或获授权代表签署 徐博)

姓名)


职位)

第 1 章 工程概况

1.1. 工程概况

8.1.1. 工程规模

8.1.2. 光明 13 号线车辆段二期 2-11 地块为可售公共住房，项目占地 34742 m²，总建筑面积 337460 m²，计容建筑面积 216740 m²。项目包含 8 栋超高层住宅及 1 栋幼儿园。住宅为 40F~48F，建筑高度 123.6~147.6m，地下室三层，局部四层。



8.1.3. 现场情况

地貌现状：目前土方及桩基支护单位已进场，详情以现场踏勘为准。

图纸情况：基坑支护图纸稳定

地质情况：地勘及地下管线报告已完成。

周边建筑物鉴定：已经开始，总承包人进场前完成。



建筑工程施工许可证

工程编号: 2305-440311-04-01-43384503

根据《中华人民共和国建筑法》第八条规定,经审查,本建筑工程符合施工条件,准予施工。

特发此证

发证机关: 深圳市光明区城市建设局

日期: 2023年10月13日

证书序列号: 2023-1610

| | | | |
|--------|--|--------|-----------------|
| 建设单位 | 深圳市润宏房地产有限公司 | | |
| 工程名称 | 润珑苑主体工程(地下室部分) | | |
| 建设地址 | 光明大道与松白路交汇处北侧 | | |
| 建设规模 | 103978.80(平方米) | | |
| 设计单位 | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 | | |
| 施工单位 | 四川航天建筑工程有限公司 | | |
| 监理单位 | 深圳科宇工程顾问有限公司 | | |
| 合同开工日期 | 2023-09-10 | 合同竣工日期 | 2025-08-24 |
| 备注 | 项目经理: 李一鑫 | 注册证书号: | 川14420202205197 |
| | 项目总监: 潘忠来 | 注册证书号: | 44032884 |
| 变更登记 | ◆◆◆ 2024-03-26 项目经理由林仕杰(川112017201743377)变更为李一鑫(川14420202205197) | | |

范围: 主体结构工程;装饰装修工程;通风与空调;建筑给排水及供暖;建筑电气工程;智能建筑;屋面及防水工程;建筑节能;消防工程;

注意事项:

- 一. 本证放置施工现场,作为准予施工的凭证。
- 二. 未经发证机关许可,本证的各项内容不得变更。
- 三. 建设行政主管部门可以对本证进行查验。
- 四. 本证自核发之日起三个月内应予施工,逾期应办理延期手续,不办理延期或延期次数,时间超过法定时间的,本证自行废止。
- 五. 凡未取得本证擅自施工的属违法建设,将按《中华人民共和国建筑法》的规定予以处罚。



建筑工程施工许可证

工程编号: 2305-440311-04-01-43384504

根据《中华人民共和国建筑法》第八条规定,经审查,本建筑工程符合施工条件,准予施工。

特发此证

发证机关: 深圳市光明区城市建设局

日期: 2023年12月28日

证书序列号: 2023-2089

| | | | |
|--------|--|--------|-----------------|
| 建设单位 | 深圳市润宏房地产有限公司 | | |
| 工程名称 | 润珑苑主体工程(地上部分) | | |
| 建设地址 | 光明大道与松白路交汇处北侧 | | |
| 建设规模 | 224284.0(平方米) | | |
| 设计单位 | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 | | |
| 施工单位 | 四川航天建筑工程有限公司 | | |
| 监理单位 | 深圳科宇工程顾问有限公司 | | |
| 合同开工日期 | 2023-09-10 | 合同竣工日期 | 2025-08-24 |
| 备注 | 项目经理: 李一鑫 | 注册证书号: | 川14420202205197 |
| | 项目总监: 潘忠来 | 注册证书号: | 44032884 |
| 变更登记 | ◆◆◆ 2024-03-26 项目经理由林仕杰(川112017201743377)变更为李一鑫(川14420202205197) | | |

范围: 主体结构工程;装饰装修工程;通风与空调;建筑给排水及供暖;建筑电气工程;智能建筑;屋面及防水工程;建筑节能;消防工程;

注意事项:

- 一. 本证放置施工现场,作为准予施工的凭证。
- 二. 未经发证机关许可,本证的各项内容不得变更。
- 三. 建设行政主管部门可以对本证进行查验。
- 四. 本证自核发之日起三个月内应予施工,逾期应办理延期手续,不办理延期或延期次数,时间超过法定时间的,本证自行废止。
- 五. 凡未取得本证擅自施工的属违法建设,将按《中华人民共和国建筑法》的规定予以处罚。

(2) 光明十三号线项目一期住宅 25 地块总承包工程



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台



建设工程企业 从业人员 建设项目 诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码

首页
监管动态
数据服务
信用建设
建筑工人
政策法规
电子证照
问题解答
网站动态

首页 > 项目数据 > 项目详情 >

手机查看 

光明区凤凰街道轨道13号线车辆段片区重点城市更新项目(一期)01-25地块

广东省-深圳市-龙华区

| | | | |
|----------|------------------|--------------|--------------------------|
| 项目编号 | 4403092301070021 | 省级项目编号 | 4403092212280003 |
| 建设单位 | 深圳市润宏房地产有限公司 | 建设单位统一社会信用代码 | 91440300MA5HKGQD6B |
| 项目分类 | 其他 | 建设性质 | 其他 |
| 总面积(平方米) | -- | 总投资(万元) | 90245.63 |
| 立项级别 | 地市级 | 立项文号 | 2212-440311-04-01-880650 |



工程基本信息 招标投标信息 合同登记信息 施工图审查 施工许可 竣工验收 业绩技术指标

详细信息 参与单位及相关负责人 单体信息

| | | | |
|-------------|-----------------------------|--------------|--------------------|
| 项目代码 | 2212-440311-04-01-880650 | 项目编号 | 4403092301070021 |
| 项目分类 | 其他 | 行政区划 | 广东省-深圳市-龙华区 |
| 具体地点 | 无 | 经纬度 | -- |
| 立项文号 | 2212-440311-04-01-880650 | 立项级别 | 地市级 |
| 立项批复机关 | 深圳市发展和改革委员会 | 立项批复时间 | 2022-12-27 |
| 建设单位 | 深圳市润宏房地产有限公司 | 建设单位统一社会信用代码 | 91440300MA5HKGQD6B |
| 建设用地规划许可证编号 | -- | 建设工程规划许可证编号 | -- |
| 工程投资性质 | 国内资金 | 项目二维码 | -- |
| 资金来源 | -- | 国有资金出资比例 | -- |
| 总面积(平方米) | -- | 总投资(万元) | 90245.63 |
| 总长度(米) | -- | 建设性质 | 其他 |
| 建设规模 | 住宅88170平米、商业3000平米、公配8670平米 | | |
| 重点项目 | 否 | 工程用途 | 其他 |
| 计划开工 | -- | 计划竣工 | -- |
| 建筑节能信息 | -- | | |
| 超限项目信息 | -- | | |
| 数据来源 | 共享交换 | 数据等级 ? | B |

首页 > 项目数据 > 项目详情 >

手机查看 

光明区凤凰街道轨道13号线车辆段片区重点城市更新项目(一期)01-25地块

广东省-深圳市-龙华区

| | | | |
|----------|------------------|--------------|--------------------------|
| 项目编号 | 4403092301070021 | 省级项目编号 | 4403092212280003 |
| 建设单位 | 深圳市润宏房地产有限公司 | 建设单位统一社会信用代码 | 91440300MA5HKGQD6B |
| 项目分类 | 其他 | 建设性质 | 其他 |
| 总面积(平方米) | -- | 总投资(万元) | 90245.63 |
| 立项级别 | 地市级 | 立项文号 | 2212-440311-04-01-880650 |



工程基本信息 招标投标信息 合同登记信息 施工图审查 施工许可 竣工验收 业绩技术指标

详细信息

参与单位及相关负责人

单体信息

| 企业承担角色 | 企业名称 | 企业统一社会信用代码 | 负责人姓名 | 负责人证件号 |
|--------|---------------|--------------------|-------|---------------|
| 监理企业 | 深圳市大众工程管理有限公司 | 91440300192286073P | 李海波 | 431126*****35 |
| 监理企业 | 深圳市大众工程管理有限公司 | 91440300192286073P | 田俊俊 | 430723*****39 |
| 施工企业 | 汕头市建筑工程有限公司 | 91440500192759803K | 李明洲 | 440582*****16 |
| 施工企业 | 汕头市建筑工程有限公司 | 91440500192759803K | 杨宏鸣 | 440506*****13 |
| 施工企业 | 四川航天建筑工程有限公司 | 21045073-9 | 卢昌福 | 452122*****15 |

相关网站导航

各省级一体化平台

网站访问量

中华人民共和国住房和城乡建设部

北京 / 天津 / 河北 / 山西 / 内蒙古 / 辽宁 / 吉林

2 3 6 6 6 5 4 5 0 4

查验网址: <https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=3011790>

中标通知书

中标通知书

通知编号：(Z) CZBTZ202305100027-001号

四川航天建筑工程有限公司：

经审查及中标公示，现确定贵单位为光明十三号线项目一期住宅25、26地块总承包工程（招标编号：CGFA2023021600115001001）的中标人。

本项目采用综合单价包干计价模式

中标价：此金额有算数误差，合同金额以澄清后的金额为准，澄清后含税
标段1：金额为323,309,144.45元，不含税金额为296,613,893.99元。

含税323309266.93元（大写：叁亿贰仟叁佰叁拾万零玖仟贰佰陆拾陆圆玖角叁分）

不含税296614006.36元（大写：贰亿玖仟陆佰陆拾壹万肆仟零陆圆叁角陆分）

税率：9.00%

请贵司在接到本通知书后的五日内与招标人联系，协商后续合同签约事宜。

特此通知！

招 标 人：深圳市润宏房地产有限公司

联 系 人：王颖

联系电话：15998155477

感谢贵司对招标工作的支持和配合。





合同编号：CRLSZ-GMRH-SG-23010

正本

光明十三号线项目一期住宅 25 地块
总承包工程

合同文件
(共三册 第一册)

发包方：深圳市润宏房地产有限公司

承包方：四川航天建筑工程有限公司

日期：2023 年 6 月

目 录

| | |
|-------|-----------------|
| 第 一 卷 | 合同协议书 |
| 第 二 卷 | 中标通知书 |
| 第 三 卷 | 合同签署前的往来函件 |
| 第 四 卷 | 专用合同条款 |
| 第 五 卷 | 通用合同条款 |
| 第 六 卷 | 工料规范 |
| 第 七 卷 | 图纸目录及其所列合同图纸 |
| 第 八 卷 | 开办费说明及工程量清单计量计价 |
| 第 九 卷 | 工程量清单 |
| 第 十 卷 | 其他合同文件 |

附件 1. 工程质量保修协议

附件 2. 变更签证作业指引

附件 3. 合同结算作业指引

附件 4. 工程款支付作业指引

附件 5. 华润置地廉洁从业准则

附件 6. 阳光宣言

附件 7. 华润置地供方 EHS 诚信承诺书

附件 8. 安全生产协议书

附件 9. 专业分包合同条款

附件 10. 建筑工程一切险及第三者责任险保险单复印件

附件 11-1. 深圳大区 2022 年度战略品类 A 级供方履约奖励细则

合同协议书

由

发包人：深圳市润宏房地产有限公司

注册地址：深圳市光明区马田街道薯田埔社区宏发嘉域花园 3 栋 1106

和

总承包人：四川航天建筑工程有限公司

注册地址：成都市龙泉成龙大道三段卡尔中心 388 号 16 号楼

所订立。

本工程位于深圳市光明区凤凰街道马角岭路、月亮路、塘宏路与塘振路交叉汇处。发包人并已向总承包人提供了上述工程的招标文件。而总承包人亦已按上述招标文件进行了投标。

总承包人已向发包人提供一份包括全部项目齐全单价或价款的工程量清单(以下称为“工程量清单”)。列举在图纸目录内的图纸(此后称“合同图纸”)及此工程量清单已获双方签署;而总承包人亦已提供了执行及完成本工程所需的总价。

双方现在同意如下:

1. 合同标的

总承包人接受发包人委托执行并完成合同图纸所示、工料规范和工程量清单所说明及合同条件所绘述的本工程。工程概况详见工料规范第 10 章(专用条款)第 1 章。

2. 合同价款

本工程合同总价(含增值税)为(大写)叁亿贰仟叁佰叁拾万零玖仟壹佰肆拾肆元肆角伍分(小写:RMB 323,309,144.45),其中合同金额(不含增值税)为 RMB 296,613,893.99,按 9.00% 税率计算的增值税税金总额为 RMB 26,695,250.46)。

本工程合同总价包括暂列金额(含增值税)为 RMB 26,643,316.56。

本总承包工程之专业分包工程暂估价不包含于本合同总价之内。

本工程为暂定数量单价包干合同，合同清单内的暂定数量将根据发包人认可的施工图重新量度，并按合同清单内的单价计价，合同总价相应调整。暂定数量乃估计的数量，发包人对其准确性不负任何责任，若最终的工程量与原估计的暂定数量有所差别，用于计值之合同单价不会调整，工期亦不予延长。凡为完成本工程所需的一切工作及费用均已包含在合同单价/价款内，包括不能或缺的所有附带工作及费用，不论它们是否在合同文件中有所说明。除本合同约定可调整的情形外，合同单价/价款不会因人工、物价、费率或汇率之变动而调整。

如果合同执行过程中本工程适用的增值税税率按国家政策作出调整的，无论如何，本工程不含税的总价及单价/价款维持不变，但执行新的增值税税率后未开票的不含税价，需按新的增值税税率开具增值税专用发票，并相应调整含税价。最终合同价款结算的原则如下：

$$Y1 = X1 + \frac{(Y - X1)}{(1 + \text{原适用税率})} \times (1 + \text{新适用税率})$$

- Y1 = 新税率下合同结算含税金额；
- X1 = 新税率前已开票含税金额；
- Y = 原税率下合同结算含税金额

合同中约定的发包人需向总承包人支付的任何奖励款/违约金/赔偿金等，均已包含增值税(适用新税率的，自动适用新税率)，总承包人按合同总价内所列的增值税税率(适用新税率的，按新税率)向发包人提供增值税专用发票后，发包人相应支付奖励款/违约金/赔偿金等；而总承包人须向发包人支付的任何罚款/违约金/赔偿金等，亦均已包含增值税(适用新税率的，自动适用新税率)，直接从含税合同总价中扣减，而此部分金额无需再向发包人开具增值税发票。

3. 合同工期

本工程合同工期为 824 个日历天，计划开工日期为 2023 年 6 月 10 日（以发包人发出的开工指令为准），总承包人须根据发包人进度要求进行施工。（具体工期详见工料规范第 10 章（专用条款）第 2.2 条）

4. 质量标准

本工程要求质量为 详见工料规范第 2 章(工程目标)第 2.1 条(工程质量目标)、第 10 章（专用条款）第 2.1.3 条(质量目标)及第 2.1.4 条(奖项)

5. 保修金保留期

本工程保修金保留期为 2 年。（具体要求详见通用合同条款第 15.2 条）

6. 履约保函金额(详见通用合同条款第3.8条)RMB 32,331,000.00。
7. 延误违约金详见专用合同条款第7.6条, 总承包人向发包人支付工期延误的违约金不足弥补发包人损失的, 发包人有权保留要求总承包人继续赔偿发包人损失的权利。
8. 付款详见专用合同条款第12.3条。
9. 合同文件构成及解释
 - 9.1 下列各文件(以下简称“合同文件”)应被视为组成并理解和解释合同文件的一部分:
 - (1) 合同协议书
 - (2) 中标通知书
 - (3) 合同签署前的往来函件
 - (4) 专用合同条款
 - (5) 通用合同条款
 - (6) 工料规范
 - (7) 图纸目录及其所列合同图纸
 - (8) 开办费说明及工程量清单计量计价规则
 - (9) 工程量清单
 - (10) 其他合同文件(工程质量保修协议、变更签证作业指引、合同结算作业指引、工程款支付作业指引、华润置地廉洁从业准则、阳光宣言、华润置地供方EHS诚信承诺书、安全生产协议书、建筑工程一切险及第三者责任险保单复印件、深圳大区2022年度战略品类A级供方履约奖励细则、深圳大区2022年供方定级原则及奖罚措施(2022年修订版))
 - (11) 投标文件(包括投标函、投标须知及技术标; 其中技术标回标文件仅供参考, 另行装订)
 - 9.2 若合同文件之间有任何矛盾, 以上述解释顺序为准。任何不列在上的其他文件皆不成为合同文件的一部份, 其内容不能影响合同文件的含意, 除非双方同意签认作为本合同的补充。
 - 9.3 上述第6项工料规范和(或)第7项合同图纸内不一致的, 以严格者为准。
10. 总承包人认可下列银行账户信息为收款账户:

开户银行: 四川航天建筑工程有限公司。

户 名： 招商银行股份有限公司成都西体北路支行 。

开户账号： 999008290010101。

总承包人确认，其对账户信息的管理及准确性负有完全责任，发包人无义务进行审核，账户信息错误的责任由总承包人负责，导致的任何损失均由总承包人自行承担。如总承包人变更账户的，应在下一付款节点前尽早通知发包人，并由双方签署账户变更的补充协议，在此补充协议完成签署前，发包人有权暂不付款。

11. 合同份数

本协议及其附件用中文书写。 二 正 四 副，发包人执 一 正 三 副，总承包人执一正一副，正副本不一致的，以正本为准。

12. 其他条款 _____ / _____

13. 本合同自双方签字盖章之日起生效，对双方均有约束力。

双方在 2023 年 6 月 6 日盖章/签署：

发包人：深圳市润宏房地产有限公司) 盖章

法定代表人或获授权代表签署 蒋慕川)

姓名 _____)

职位 _____)

总承包人：四川航天建筑工程有限公司) 盖章

法定代表人或获授权代表签署 徐博)

姓名 _____)

职位 _____)

第1章 工程概况

1.1. 工程概况

1.1.1. 工程规模

光明 13 号线车辆段一期住宅项目占地面积 70699.8 m², 总建筑面积 743197.3 m², 计容建筑面积 489994 m², 其中四个地块分为三个标段, 01-23 及 01-24 地块为第一标段; 01-25, 01-26 号地块分别为二标段及三标段, 本次招标范围为 01-25, 01-26 号地块。

01-25 地块占地面积约 15811 m², 建筑面积约 146936 m², 共 4 栋高层建筑 (分别为 25-1-1、25-1-2、25-1-3、25-1-4), 建筑高度约 150m, 46-47 层高层建筑, 地下室三层, 局部四层 (详细指标信息, 详见图纸)。

26 地块占地面积约 21069.33 m², 总建筑面积约 264429 m², 共 5 栋高层建筑 (分别为 26-1-1、26-1-2、26-1-3、26-1-4, 其中 26-1-5 办公楼), 建筑高度约 180m, 地上 54-57 层, 地下室三层, 局部四层 (详细指标信息, 详见图纸)。



项目总平面图

1.1.2. 现场情况

地貌现状: 目前土方及桩基支护单位已进场进行, 支护开工, 详情以现场踏勘为准。



场地现状图

(3) 潮安区庵埠镇农村基础设施改造提升工程



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台



建设工程企业 从业人员 建设项目 诚信记录

请输入关键词, 例如企业名称、统一社会信用代码

搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态

首页 > 项目数据 > 项目详情 >

手机查看 

潮安区庵埠镇农村基础设施改造提升

广东省-潮州市

| | | | |
|----------|------------------|--------------|--------------------------|
| 项目编号 | 4451212209280001 | 省级项目编号 | 4451212209270001 |
| 建设单位 | 潮州市潮安区庵埠镇人民政府 | 建设单位统一社会信用代码 | 00733896-0 |
| 项目分类 | 市政工程 | 建设性质 | 迁建 |
| 总面积(平方米) | -- | 总投资(万元) | 5551.16 |
| 立项级别 | 区县级 | 立项文号 | 2112-445103-04-01-585539 |



项目地址: 潮州市潮安区庵埠镇项目内容分别位于庵埠镇23个行政村

工程基本信息 招标投标信息 合同登记信息 施工图审查 施工许可 竣工验收 业绩技术指标

参与单位及相关负责人 单体信息

| | | | |
|-------------|---|--------------|------------------|
| 项目代码 | 2112-445103-04-01-585539 | 项目编号 | 4451212209280001 |
| 项目分类 | 市政工程 | 行政区划 | 广东省-潮州市 |
| 具体地点 | 潮州市潮安区庵埠镇项目内容分别位于庵埠镇23个行政村 | 经纬度 | -- |
| 立项文号 | 2112-445103-04-01-585539 | 立项级别 | 区县级 |
| 立项批复机关 | 潮州市潮安区发展和改革局 | 立项批复时间 | 2022-01-12 |
| 建设单位 | 潮州市潮安区庵埠镇人民政府 | 建设单位统一社会信用代码 | 00733896-0 |
| 建设用地规划许可证编号 | -- | 建设工程规划许可证编号 | -- |
| 工程投资性质 | 政府财政投资 | 项目二维码 | -- |
| 资金来源 | -- | 国有资金出资比例 | 100% |
| 总面积(平方米) | -- | 总投资(万元) | 5551.16 |
| 总长度(米) | -- | 建设性质 | 迁建 |
| 建设规模 | 1、路面改造提升工程:对路面硬化化处理, 道路总长度26187.1米, 道路面积共185946.5平方米;2、污水、雨水排放管线工程: 管线总长度约49247.4米的管线。3、人行步道铺设工程: 铺设人行步道, 铺设面积约5087.6平方米。4、道路栏杆工程: 道路一侧为河涌时设置栏杆, 长度共计1803.3米。 | | |
| 重点项目 | 否 | 工程用途 | 公共建筑配套工程 |
| 计划开工 | 2022年06月01日 | 计划竣工 | 2023年05月31日 |
| 建筑节能信息 | -- | | |
| 超限项目信息 | -- | | |
| 数据来源 | 共享交换 | 数据等级 | C |

相关网站导航

各省级一体化平台

网站访问数量

中华人民共和国住房和城乡建设部

北京 / 天津 / 河北 / 山西 / 内蒙古 / 辽宁 / 吉林

2 1 6 6 5 4 8 5 5 5

查验网址: <https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=2967104>

首页 > 项目数据 > 项目详情 >

手机查看 

潮安区庵埠镇农村基础设施改造提升

广东省-潮州市

| | | | |
|----------|------------------|--------------|--------------------------|
| 项目编号 | 4451212209280001 | 省级项目编号 | 4451212209270001 |
| 建设单位 | 潮州市潮安区庵埠镇人民政府 | 建设单位统一社会信用代码 | 00733896-0 |
| 项目分类 | 市政工程 | 建设性质 | 迁建 |
| 总面积(平方米) | -- | 总投资(万元) | 5551.16 |
| 立项级别 | 区县级 | 立项文号 | 2112-445103-04-01-585539 |



项目地址: 潮州市潮安区庵埠镇项目
内容分别位于庵埠镇23个行政村

工程基本信息 招标投标信息 合同登记信息 施工图审查 施工许可 竣工验收 业绩技术指标

| 数据等级 ? | 中标单位 | 招标类型 | 招标方式 | 中标日期 | 中标金额(万元) | 中标通知书编号 | 省级中标通知书编号 | 详情 |
|--------|----------------|------|------|------------|----------|-------------------------|-------------------------|----|
| C | 深圳市红头船建设集团有限公司 | 施工 | 公开招标 | 2022-04-18 | 5551.16 | 4451212209280001-BD-001 | 4451212209270001-BD-001 | 查看 |

招标投标信息详情

| | | | |
|----------|--|-----------|-------------------------|
| 项目名称 | 潮安区庵埠镇农村基础设施改造提升 | | |
| 工程名称 | 潮安区庵埠镇农村基础设施改造提升工程 | | |
| 中标通知书编号 | 4451212209280001-BD-001 | 省级中标通知书编号 | 4451212209270001-BD-001 |
| 招标类型 | 施工 | 招标方式 | 公开招标 |
| 中标日期 | 2022-04-18 | 中标金额(万元) | 5551.16 |
| 建设规模 | 1、路面改造提升工程:对路面硬化处理, 道路总长度26187.1米, 道路面积共185946.5平方米;2、污水、雨水排放管工程:管径总长度约49247.4米的管径。3、人行步道建设工程:铺设人行步道, 铺设面积约5087.6平方米。4、道路栏杆工程:道路一侧为河涌时设置栏杆, 长度共计1803.3米。 | | |
| 面积(平方米) | -- | | |
| 招标代理单位名称 | 广州金源建设咨询有限公司 | 统一社会信用代码 | MA9XRQTG-7 |
| 中标单位名称 | 深圳市红头船建设集团有限公司 | 统一社会信用代码 | 91440300MA5F7AYD86 |
| 项目负责人 | 陈德聘 | 证件类型 | 身份证 |
| 身份证号码 | 440781*****13 | 记录登记时间 | 2022-09-27 |
| 数据来源 | 共享交换 | 数据等级 | C |

关闭



中标（成交）结果详情

| | | | |
|------|--------------------|-----------|-------------------------------|
| 项目名称 | 潮安区庵埠镇农村基础设施改造提升工程 | 项目编号 | JG2022-11120 |
| 招标单位 | 潮州市潮安区庵埠镇人民政府 | 招标代理 | 广州金源建设咨询有限公司 |
| 中标单位 | 深圳市红头船建设集团有限公司 | 中标总价(万元) | 5551.16373 |
| | | 项目负责人 | 陈德聘 |
| | | 中标通知书编号 | 广州公资交(建设)字 [2022] 第 [01787] 号 |
| | | 中标通知书发放时间 | 2022-04-18 18:16:23 |

友情链接

国家部委网站

广东省政府机构网站

广州市政府机构网站

其他相关网站

网站信息

关于本网

网站地图

联系我们

www.gzprtc.cn
www.gzggzy.cn
www.gzzb.gd.cn

交易中心位置
020-28866000

新媒体矩阵

网站官方微信公众号

查验网址：<http://www.gzggzy.cn/xmxqwinfo/index.jhtml?id=574140>

中标通知书

中 标 通 知 书

广州公资交(建设)字 [2022] 第 [01787] 号

深圳市红头船建设集团有限公司:

经评标委员会推荐, 招标人确定你单位为潮安区庵埠镇农村基础设施改造提升工程的中标单位, 承包内容为招标文件所规定的发包内容, 中标价: 人民币(大写) 伍仟伍佰伍拾壹万壹仟陆佰叁拾柒元叁角(¥5,551.16373万元)。

其中:

人工费(万元): 938.213011

绿色施工安全防护措施费(万元): 189.712874

项目负责人姓名: 陈德聘

招标人(盖章)

法定代表人或其委托代理签章

2022年04月18日



法定代表人或其委托代理签章

2022年04月18日



广州公共资源交易中心

见证(盖章)

交易确认章

日期: 2022-04-18



广州公共资源交易中心
GUANGZHOU PUBLIC RESOURCES
TRANSACTION CENTER

Tel: 020-28896000 Fax: 020-28896005
ADD: 广州市海珠区阅江中路5100号
WWW.GZGZTCZ.COM



(GF—2017—0201)

潮安区庵埠镇农村基础设施改造提升工程

施工合同

住 房 城 乡 建 设 部
国 家 工 商 行 政 管 理 总 局 制 定

第一部分合同协议书

发包人（全称）：潮州市潮安区庵埠镇人民政府

承包人（全称）：深圳市红头船建设集团有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就潮安区庵埠镇农村基础设施改造提升工程及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：潮安区庵埠镇农村基础设施改造提升工程

2. 工程地点：项目位于潮州市潮安区庵埠镇大鉴、潘陇、溜龙、郭四、文里、梅溪、庄陇、宝陇、刘陇、郭三、郭一、郭二、莫陇、厦吴、薛一、仙溪、凤岐、外文、乔林、梅龙、砚前、龙坑、林厝等 23 个行政村，属各村原有公共道路。

3. 工程立项批准文号：安发改投审【2022】7 号

4. 资金来源：除区财政统筹安排外，缺额部分由庵埠镇人民政府自筹解决。（在本项目资金到位的情况下，发包人承包人以签订补充协议的形式调整本工程预付款、进度款支付比例）

5. 工程内容：本项目为农村道路改造提升工程，分别由以下工程组成：（1）道路路面改造提升工程：对原有沙土路面进行硬底化处理，道路总长度 26187.1 米，道路面积共计 185946.5 平方米。

（2）污水、雨水排放管线工程：管线总长度约 49247.4 米的管线。

（3）人行步道铺设工程：在部分道路单侧或双侧铺设人行步道，铺设面积共约 5087.6 平方米。

（4）道路栏杆工程：道路一侧为河涌时，为保障行人安全，在靠近河涌一侧设置栏杆，长度共计 1803.3 米。

具体内容详见招标人提供的施工图纸及工程量清单内容。

6. 工程承包范围：详见招标人提供的施工图纸及工程量清单内容。

二、合同工期

计划开工日期： 年 月 日。

计划竣工日期： 年 月 日。

工期总日历天数：365天。工期总日历天数与根据前述计划开工日期计算的工期天

数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量要求

工程质量符合国家标准，达到合格等级。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）：**伍仟伍佰伍拾壹万壹仟陆佰叁拾柒元叁角整(¥55511637.30元)；**

其中：

(1) 绿色施工安全防护措施费：

人民币（大写） 壹佰捌拾玖万柒仟壹佰贰拾捌元柒角肆分(¥ 1897128.74元)；

(2) 暂估价：

人民币（大写）壹佰柒拾壹万零玖佰壹拾叁元贰角捌分 (¥ 1710913.28元)。

2. 合同价格形式：单价合同。

五、项目经理

承包人项目经理：。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书；
- (2) 投标函及其附录；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2022 年 4 月 28 日签订。

十、签订地点

本合同在签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自生效。

十三、合同份数

本合同一式肆份，均具有同等法律效力，发包人执贰份，承包人执贰份。

发包人：(公章)



法定代表人或其委托代理人：(签字)

组织机构代码：

地址：

邮政编码：

法定代表人：

委托代理人：

电话：

传真：

电子信箱：

开户银行：

账号：

承包人：(公章)



法定代表人或其委托代理人：(签字)

组织机构代码：91440300MA5F7AYD86

地址：深圳市光明区光明街道东周社区

木墩村新南区 452 栋 201

邮政编码：518107

法定代表人：徐楚超

委托代理人：

电话：0755-23198135

传真：0755-23242972

电子信箱：100544480@qq.com

开户银行：中国建设银行股份有限公司

深圳天健世纪支行

账号：44250100010000002234

竣工验收报告

编号：市政竣·通-12
建验备——

市政基础设施工程

竣工验收备案表

市政基础设施工程

竣工验收备案表

| | | | |
|-------------------------------------|---------------------------------|------|----|
| 建设单位名称 (或代建单位) | 潮州市潮安区庵埠镇人民政府 | | |
| 备案日期 | 2024年10月22日 | | |
| 工程名称 | 潮安区庵埠镇农村基础设施改造提升工程 | | |
| 工程地点 | 潮州市潮安区庵埠镇 | | |
| 工程规模 [建筑面积、层数、 道路(桥梁)长度 等] | 建设规模: 包括道路硬底化、雨水管道建设、改善农村人居环境等。 | | |
| 结构类型 | 道路、给排水 | | |
| 工程用途 | 美丽乡村提升改造 | | |
| 开工日期 | 2022年9月27日 | | |
| 竣工验收日期 | 2024年10月22日 | | |
| 施工许可证号 | 445121202209270102 | | |
| 施工图审查意见 | 451032208030001-TX-001 | | |
| 勘察单位名称 | 中国地质科学院工程勘察院 | 资质等级 | 甲级 |
| 设计单位名称 | 联诚创展工程设计有限公司 | 资质等级 | 乙级 |
| 施工单位名称 | 深圳市红头船建设集团有限公司 | 资质等级 | 一级 |
| 监理单位名称 | 广东晖阳工程监理有限公司 | 资质等级 | 乙级 |
| 工程质量监督 机构名称 | 潮州市潮安区建筑工程质量安全服务站 | | |

市政基础设施工程

| | |
|---------------|--|
| <p>勘察单位意见</p> | <p>同意</p> <p>项目负责人: 张高峰</p> <p>中华人民共和国注册土木工程师(岩土)</p> <p>姓名: 张高峰 注册号: 1301330-AY006 有效期: 三(执业资格证书)</p> <p>2024年07月2日</p> <p>(公章)</p> |
| <p>设计单位意见</p> | <p>同意</p> <p>项目负责人: 刘兴宇</p> <p>中华人民共和国一级注册建筑师</p> <p>姓名: 刘兴宇 注册号: 4406286-002 有效期至: 至2026年02月27日</p> <p>2024年10月24日</p> <p>(公章)</p> |
| <p>竣工验收意见</p> | <p>同意</p> <p>项目负责人: 陈总聘</p> <p>一级注册建造师执业印章</p> <p>姓名: 陈总聘 注册号: 14420202105853 有效期至: 2024.10.2</p> <p>2024年10月24日</p> <p>(公章)</p> |
| <p>监理单位意见</p> | <p>同意</p> <p>总监理工程师: 陈锐洲</p> <p>中华人民共和国注册监理工程师</p> <p>姓名: 陈锐洲 注册号: 44034283 有效期至: 2026.05.07</p> <p>2024年10月24日</p> <p>(公章)</p> |
| <p>代建单位意见</p> | <p>项目负责人:</p> <p>(公章)</p> <p>年 月 日</p> |
| <p>建设单位意见</p> | <p>同意</p> <p>项目负责人:</p> <p>(公章)</p> <p>2024年10月24日</p> |

(4) 东莞市厚街镇横岗水库周边慢行系统提升工程



全国公共资源交易平台 (广东省·东莞市)
广东省公共资源交易平台

东莞市

首页

交易公开

市场主体

好差评

专家服务

服务指南

政策法规

更多

登录

首页 > 交易公开 > 详情

招标公告及资格预审

中标候选人公示

中标结果

合同订立及履约

关联公告 3

关联公告 2

东莞市厚街镇横岗水库周边慢行系统提升工程结果公告

2023-04-23 16:00:34

来源: 东莞市公共资源交易平台 工程建设 - 中标结果公示

订阅

公告信息

| | |
|---------|----------------------|
| 招标项目名称 | 东莞市厚街镇横岗水库周边慢行系统提升工程 |
| 标段(包)名称 | 东莞市厚街镇横岗水库周边慢行系统提升工程 |
| 公示性质 | 正常公告 |

公告内容

中标结果公示

投资项目统一代码: 2301-441900-04-01-710700

工程编码(标段编码): E4419000748006425001001

招标编号: SSAHJC12311390

投资项目名称: 东莞市厚街镇横岗水库周边慢行系统提升工程

招标项目名称: 东莞市厚街镇横岗水库周边慢行系统提升工程

工程(标段)名称: 东莞市厚街镇横岗水库周边慢行系统提升工程

招标方式: 公开招标

招标场所: 东莞市公共资源交易中心

建设单位: 东莞市厚街镇工程建设中心

招标单位: 东莞市厚街镇工程建设中心

招标代理: 广东中凯工程管理咨询有限公司

监督部门: 东莞市城市管理和综合执法局

中标单位: 深圳市红头船建设集团有限公司 统一社会信用代码: 91440300MA5F7AYD86

项目经理: 梁桂华

中标值: 39,363,920.01元

下浮率: 6.13%

工期: 213日历天

其他依法应当载明的内容: /

查验网址: <https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/index.html#/441900/jygg> (输入项目名称)

中标通知书

中标通知书



深圳市红头船建设集团有限公司：

东莞市厚街镇横岗水库周边慢行系统提升工程 工程项目（招标编号：SSAHJC12311390）于2023年 04月 17日在东莞市公共资源交易中心进行公开招标，现已完成招标流程，你单位为中标人。

中标人收到中标通知书后，须在 2023年 05月 23日前按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承发包合同。

具体情况如下表：

| | | | |
|--|--|--|-------------------|
| 项目法人 | 东莞市厚街镇工程建设中心 | | |
| 项目负责人 | 梁桂华 | 资质证书号 | 粤1652018202100358 |
| 中标报价（元） | 叁仟玖佰叁拾陆万叁仟玖佰贰拾元零壹分 | 下浮率 | 6.13% |
| 施工类中标价描述 | 详见招标文件 | | |
| 安全防护、文明施工措施等单列费（元） | 壹佰贰拾陆万柒仟伍佰壹拾捌元壹角叁分 | | |
| 开、竣工日期 | 2023-04-25 至 2023-11-23 | 工期 | 213天 |
| 招标单位：  (公章) | 招标代理机构：  (公章) | 交易场所： 兹见证本通知发出之日前该项目在中心场内交易过程和结果。  (公章) 东莞市公共资源交易中心 | |

2023年04月23日

说明：本通知书分别送行政监督部门、东莞市公共资源交易中心、招标人、招标代理机构、中标人（联合体各方）。篡改无效。

招标编号：SSAHJC12311390

合同编号：_____

广东省建设工程 标准施工合同

2009年版

工程名称：东莞市厚街镇横岗水库周边慢行系统提升工程

工程地点：东莞市厚街镇横岗水库周边

发 包 人：东莞市厚街镇工程建设中心

承 包 人：深圳市红头船建设集团有限公司

广东省建设厅制

第一部分 协议书

发包人：东莞市厚街镇工程建设中心

承包人：深圳市红头船建设集团有限公司

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，合同双方当事人就合同工程施工有关事项达成一致意见，订立本协议书。

一、工程概况

工程名称：东莞市厚街镇横岗水库周边慢行系统提升工程

工程地点：东莞市厚街镇横岗水库周边

工程内容：东莞市厚街镇横岗水库周边慢行系统提升工程（按招标图纸及工程量清单所含内容）包括但不限于：1、道路工程（含湖景大道（厚街立交-环湖路段、环湖路段-环冈农贸市场段、环冈农贸市场段-富春山居段）、富春山居段、环湖路段、环湖路（丰泰外国语学校段）、学府路、新溪路、白石坑新路等）；2、绿化工程（含湖景大道（厚街立交-环湖路段）、环湖路西段、环湖路南段、苗木迁移等）绿化养护期12个月；3、交通工程（含湖景大道（厚街立交-环湖路段、环湖路段-环冈农贸市场段、环冈农贸市场段-富春山居段、富春山居段）、环湖路南段、环湖路西段一、环湖路西段二、白石坑新路、学府路、新溪路、文宗路等）；4、安装工程（含电气工程等）；5、驿站一（含园建工程、绿化工程、安装工程等）；6、驿站二（含园建工程、安装工程等）；7、驿站三（含园建工程、绿化工程、安装工程等）。

以上招标范围未尽事宜，请详见招标图纸，并满足设计文件的要求。

本工程应当严格按照相关规定，不得转包、违法分包。

工程规模：本工程改造范围包括湖景大道、环湖路、学府路、文宗路新溪路及白石坑入村道路，总长约18.0千米，改造面积约68978平方米，主要新建非机动车道及人行道铺装，改造无障碍设施，新建慢行系统地面标识及标牌，完善市政配套设施及新建照明系统等内容。

结构形式：/

工程立项、规划批准文件号：东发改厚投审【2023】21号

资金来源：镇财政投资。

二、工程承包范围

承包范围：东莞市厚街镇横岗水库周边慢行系统提升工程（按招标图纸及工程量清单所含内容）包括但不限于：1、道路工程（含湖景大道（厚街立交-环湖路段、环湖路段-环冈农贸市场段、环冈农贸市场段-富春山居段）、富春山居段、环湖路段、环湖路（丰泰外国语学校段）、学府路、新溪路、白石坑新路等）；2、绿化工程（含湖景大道（厚街立交-环湖路段）、环湖路西段、环湖路南段、苗木迁移等）绿化养护期12个月；3、交通工程（含湖景大道（厚街立交-环湖路段、环湖路段-环冈农贸市场段、环冈农贸市场段-富春山居段、富春山居段）、环湖路南段、环湖路西段一、环湖路西段二、白石坑新路、学府路、新溪路、文宗路等）；4、安装工程（含电气工程等）；5、驿站一（含园建工程、绿化工程、安装工程等）；6、驿站二（含园建工程、安装工程等）；7、驿站三（含园建工程、绿化工程、安装工程等）。
以上招标范围未尽事宜，请详见招标图纸，并满足设计文件的要求。

三、合同工期

工程合同工期总日历天数：213天。

拟从2023年04月25日开始施工，至2023年11月23日竣工完成。

四、质量标准

工程质量标准：达到国家或行业质量检验评定的合格标准

五、合同价款

合同总价（大写）：肆仟零陆拾叁万壹仟肆佰叁拾捌元壹角肆分；

（小写）：40,631,438.14元。

项目单价： 详见承包人的投标报价书（招标工程）；

详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书（非招标工程）。

其中包含：

定额工日工资总额为人民币（大写）：陆佰壹拾贰万壹仟贰佰零柒元玖角玖分；

人民币（小写）：6121207.99元。

单列部分的：

安全防护、文明施工费（含文明施工费、环境保护费、临时设施费、安全施工等费用）人民币（大写）：
壹佰贰拾陆万柒仟伍佰壹拾捌元壹角叁分；人民币（小写）：1267518.13元；

施工升降机安全监控系统费人民币（大写）：__零__，人民币（小写）：__0__元；

赶工措施费人民币（大写）：__零__，人民币（小写）：__0__元；

额外增加的赶工措施费人民币（大写）：__零__，人民币（小写）：__0__元。

六、组成合同的文件

组成合同的文件及其优先解释顺序与本合同第二部分《通用条款》第2.2款赋予的规定一致。

七、词语含义

本协议书中有词语含义与本合同第二部分《通用条款》第1条赋予它们的定义相同。

八、承包人承诺

承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定实施、完成并保修合同工程，履行本合同所约定的全部义务。

九、发包人承诺

发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。

十、合同生效

订立合同时间：2023年4月24日

订立合同地点：东莞市厚街镇

合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后，于即日起生效。本合同正本12份，均具有同等效力，其中发包人5份，承包人3份，市交易中心、镇招投标中心、招标代理机构各持1份，建设行政主管部门合同备案1份。



甲方：(公章)

法定代表人：

[Handwritten signature]

项目负责人：

[Handwritten signature]

项目经办人：

[Handwritten signature]



乙方：(公章)

法定代表人：

[Handwritten signature]

或其授权代理人：

单位地址：深圳市光明区光明街道东周社区木墩村新南区 452 栋 201

邮政编码：518107

联系电话：0755-23198135

开户银行：中国建设银行股份有限公司深圳天健世纪支行

开户名称：深圳市红头船建设集团有限公司

银行帐号：44250100010000002234

统一社会信用代码：91440300MA5F7AYD86

工人工资账户信息

账户名称：

开户银行：

银行账号：

合同签订日期：

2023 年 4 月 24 日

竣工验收证书

工程名称：东莞市厚街镇横岗水库周边慢行系统提升工程

工程地点：东莞市厚街镇横岗水库周边

建设单位：东莞市厚街镇工程建设中心

验收日期：2024 年 1 月 25 日

竣<交>工验收证书

第 1 页共 2 页

| | | | |
|---|---|------|--------------------------|
| 工程名称 | 东莞市厚街镇横岗水库周边慢行系统提升工程 | 工程地点 | 东莞市厚街镇横岗水库周边 |
| 建设规模 | 湖景大道、环湖路、学府路、文宗路新溪路及白石坑入村道路，总长约 18.0 千米，改造面积约 68978 平方米 | 结构类型 | 道路工程、交通工程、绿化工程、照明工程、园建工程 |
| 建设单位 | 东莞市厚街镇工程建设中心 | 开工日期 | 2023 年 4 月 25 日 |
| 勘察单位 | / | 完工日期 | 2024 年 1 月 15 日 |
| 设计单位 | 中国华西工程设计建设有限公司 | 工期 | 共 266 天 |
| 承包单位 | 深圳市红头船建设集团有限公司 | 合同造价 | 40631438.14 元 |
| 监理单位 | 深圳市海伦项目管理集团有限公司 | 施工造价 | 40631438.14 元 |
| 监管单位 | 东莞市城市管理和综合执法局 | / | / |
| 质监机构 | / | 安监机构 | / |
| 验收范围及数量： 新建非机动车道及人行道铺装，改造无障碍设施，新建慢行系统地面标识及标牌，完善市政配套设施及新建照明系统等；改造范围包括湖景大道、环湖路、学府路、文宗路新溪路及白石坑入村道路，总长约 18.0 千米，改造面积约 68978 平方米。 | | | |
| 存在问题及处理意见： <div style="text-align: center; font-size: 2em; margin-top: 20px;">无</div> | | | |



第2页共2页

对工程质量评价:

施工单位依法承接工程, 按要求完成工程设计和合同约定的各项施工内容; 在施工过程中, 能执行强制性标准和强制性条文, 对监理和监管机构提出的要求整改的质量问题能及时改正; 工程完工后, 经施工单位自查, 并向各单位申请竣工验收, 经各单位认真评审, 认为该工程符合验收要求

工程质量等级评定为: 合格。

2024年 1月 25日

中华人民共和国一级注册建造师执业印章
蔡桂华
粤1652018202100358
建筑 市政
2025.12.21
深圳红头厂投资集团有限公司

参加竣工验收人员及单位意见

承包单位

参加验收人员(签名): 梁桂华

2024年 1月 25日

勘察人员

参加验收人员(签名): 刘发强

2024年 1月 25日

设计单位

参加验收人员(签名):

2024年 1月 25日

建设单位

参加验收人员(签名): 刘发强

2024年 1月 25日

监理单位

参加验收人员(签名): 庄君煜

2024年 1月 25日

监管单位

参加验收人员(签名):

2024年 1月 25日

竣<交>工验收人员签到表:

工程项目: 东莞市厚街镇横岗水库周边慢行系统提升工程

时 间: 2024.1.25

参加人员:

| 单位名称 | 姓名 |
|-----------------|---------|
| 东莞市城市管理和综合执法局 | 任月华 |
| 东莞市城市管理和综合执法局 | 何志军 林志军 |
| 东莞市厚街镇工程建设中心 | 刘建 |
| 东莞市厚街镇工程建设中心 | 黄宗伟 |
| 东莞市厚街镇工程建设中心 | |
| 惠州市道路桥梁勘察设计院 | 刘建强 |
| 惠州市道路桥梁勘察设计院 | |
| 中国华西工程设计建设有限公司 | 刘华 |
| 中国华西工程设计建设有限公司 | |
| 深圳市海伦项目管理集团有限公司 | 胡煜 |
| 深圳市海伦项目管理集团有限公司 | 黄文政 |
| 深圳市红头船建设集团有限公司 | |
| 深圳市红头船建设集团有限公司 | 陈文斌 |
| | |
| | |

3、项目经理同类业绩

投标人提供项目经理近 3 年（以截标之日起倒推，以中标通知书或合同签订日期为准）以同等职位承接过的已完成的同类工程（市政公用工程）业绩材料不超过 2 项，超过 2 项的仅对前 2 项进行复核；合计 2 项。

| 序号 | 项目名称 | 合同金额 (万元) | 工程内容 | 合同签订时间 (年、月、日) | 工程规模 | 委托单位名称 |
|----|----------------------|-----------------|---|-------------------|---|--------------|
| 1 | 东莞市厚街镇横岗水库周边慢行系统提升工程 | 4063.143 814 | 本工程改造范围包括湖景大道、环湖路、学府路、文宗路新溪路及白石坑入村道路，总长约 18.0km，改造面积约 68978 m ² ，主要新建非机动车道及人行道铺装，改造无障碍设施，新建慢行系统地面标识及标牌，完善市政配套设施及新建照明系统等内容。 | 2023.04.24 | 道路总长约 18.0km，改造面积约 68978 m ² 。 | 东莞市厚街镇工程建设中心 |
| 2 | 金融街幼儿园改造工程 | 505.3744 67 | 包括但不限于室内装饰装修、室外园建改造、绿化、水电等。 | 2023.06.28 | 用地面积 2817.87 m ² ，总建筑面积 2400.15 m ² ，3 层。 | 深圳市光明区教育局 |

(1) 东莞市厚街镇横岗水库周边慢行系统提升工程



全国公共资源交易平台 (广东省·东莞市)
广东省公共资源交易平台

东莞市

首页

交易公开

市场主体

好差评

专家服务

服务指南

政策法规

登录

更多

首页 > 交易公开 > 详情

招标公告及资格预审

中标候选人公示

中标结果

合同订立及履约

关联公告 3

关联公告 2

东莞市厚街镇横岗水库周边慢行系统提升工程结果公告

2023-04-23 16:00:34

来源: 东莞市公共资源交易平台 工程建设 - 中标结果公示 [订阅](#)

公告信息

| | |
|---------|----------------------|
| 招标项目名称 | 东莞市厚街镇横岗水库周边慢行系统提升工程 |
| 标段(包)名称 | 东莞市厚街镇横岗水库周边慢行系统提升工程 |
| 公示性质 | 正常公告 |

公告内容

中标结果公示

投资项目统一代码: 2301-441900-04-01-710700

工程编码(标段编码): E4419000748006425001001

招标编号: SSAHJC12311390

投资项目名称: 东莞市厚街镇横岗水库周边慢行系统提升工程

招标项目名称: 东莞市厚街镇横岗水库周边慢行系统提升工程

工程(标段)名称: 东莞市厚街镇横岗水库周边慢行系统提升工程

招标方式: 公开招标

招标场所: 东莞市公共资源交易中心

建设单位: 东莞市厚街镇工程建设中心

招标单位: 东莞市厚街镇工程建设中心

招标代理: 广东中凯工程管理咨询有限公司

监督部门: 东莞市城市管理和综合执法局

中标单位: 深圳市红头船建设集团有限公司 统一社会信用代码: 91440300MA5F7AYD86

项目经理: 梁桂华

中标值: 39,363,920.01元

下浮率: 6.13%

工期: 213日历天

其他依法应当载明的内容: /

查验网址: <https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/index.html#/441900/jygg> (输入项目名称)

中标通知书

中标通知书



深圳市红头船建设集团有限公司：

东莞市厚街镇横岗水库周边慢行系统提升工程 工程项目（招标编号：SSAHJC12311390）于2023年 04月 17日在东莞市公共资源交易中心进行公开招标，现已完成招标流程，你单位为中标人。

中标人收到中标通知书后，须在 2023年 05月 23日前按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承发包合同。

具体情况如下表：

| | | | |
|--|--|--|-------------------|
| 项目法人 | 东莞市厚街镇工程建设中心 | | |
| 项目负责人 | 梁桂华 | 资质证书号 | 粤1652018202100358 |
| 中标报价（元） | 叁仟玖佰叁拾陆万叁仟玖佰贰拾元零壹分 | 下浮率 | 6.13% |
| 施工类中标价描述 | 详见招标文件 | | |
| 安全防护、文明施工措施等单列费（元） | 壹佰贰拾陆万柒仟伍佰壹拾捌元壹角叁分 | | |
| 开、竣工日期 | 2023-04-25 至 2023-11-23 | 工期 | 213天 |
| 招标单位：  (公章) | 招标代理机构：  (公章) | 交易场所： 兹见证本通知发出之日前该项目在中心场内交易过程和结果。  (公章) 东莞市公共资源交易中心 | |

2023年04月23日

说明：本通知书分别送行政监督部门、东莞市公共资源交易中心、招标人、招标代理机构、中标人（联合体各方）。篡改无效。

招标编号：SSAHJC12311390

合同编号：_____

广东省建设工程 标准施工合同

2009年版

工程名称：东莞市厚街镇横岗水库周边慢行系统提升工程

工程地点：东莞市厚街镇横岗水库周边

发 包 人：东莞市厚街镇工程建设中心

承 包 人：深圳市红头船建设集团有限公司

广东省建设厅制

第一部分 协议书

发包人：东莞市厚街镇工程建设中心

承包人：深圳市红头船建设集团有限公司

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，合同双方当事人就合同工程施工有关事项达成一致意见，订立本协议书。

一、工程概况

工程名称：东莞市厚街镇横岗水库周边慢行系统提升工程

工程地点：东莞市厚街镇横岗水库周边

工程内容：东莞市厚街镇横岗水库周边慢行系统提升工程（按招标图纸及工程量清单所含内容）包括但不限于：1、道路工程（含湖景大道（厚街立交-环湖路段、环湖路段-环冈农贸市场段、环冈农贸市场段-富春山居段）、富春山居段、环湖路段、环湖路（丰泰外国语学校段）、学府路、新溪路、白石坑新路等）；2、绿化工程（含湖景大道（厚街立交-环湖路段）、环湖路西段、环湖路南段、苗木迁移等）绿化养护期12个月；3、交通工程（含湖景大道（厚街立交-环湖路段、环湖路段-环冈农贸市场段、环冈农贸市场段-富春山居段、富春山居段）、环湖路南段、环湖路西段一、环湖路西段二、白石坑新路、学府路、新溪路、文宗路等）；4、安装工程（含电气工程等）；5、驿站一（含园建工程、绿化工程、安装工程等）；6、驿站二（含园建工程、安装工程等）；7、驿站三（含园建工程、绿化工程、安装工程等）。

以上招标范围未尽事宜，请详见招标图纸，并满足设计文件的要求。

本工程应当严格按照相关规定，不得转包、违法分包。

工程规模：本工程改造范围包括湖景大道、环湖路、学府路、文宗路新溪路及白石坑入村道路，总长约18.0千米，改造面积约68978平方米，主要新建非机动车道及人行道铺装，改造无障碍设施，新建慢行系统地面标识及标牌，完善市政配套设施及新建照明系统等内容。

结构形式：/

工程立项、规划批准文件号：东发改厚投审【2023】21号

资金来源：镇财政投资。

二、工程承包范围

承包范围：东莞市厚街镇横岗水库周边慢行系统提升工程（按招标图纸及工程量清单所含内容）包括但不限于：1、道路工程（含湖景大道（厚街立交-环湖路段、环湖路段-环冈农贸市场段、环冈农贸市场段-富春山居段）、富春山居段、环湖路段、环湖路（丰泰外国语学校段）、学府路、新溪路、白石坑新路等）；2、绿化工程（含湖景大道（厚街立交-环湖路段）、环湖路西段、环湖路南段、苗木迁移等）绿化养护期12个月；3、交通工程（含湖景大道（厚街立交-环湖路段、环湖路段-环冈农贸市场段、环冈农贸市场段-富春山居段、富春山居段）、环湖路南段、环湖路西段一、环湖路西段二、白石坑新路、学府路、新溪路、文宗路等）；4、安装工程（含电气工程等）；5、驿站一（含园建工程、绿化工程、安装工程等）；6、驿站二（含园建工程、安装工程等）；7、驿站三（含园建工程、绿化工程、安装工程等）。
以上招标范围未尽事宜，请详见招标图纸，并满足设计文件的要求。

三、合同工期

工程合同工期总日历天数：213天。

拟从2023年04月25日开始施工，至2023年11月23日竣工完成。

四、质量标准

工程质量标准：达到国家或行业质量检验评定的合格标准

五、合同价款

合同总价（大写）：肆仟零陆拾叁万壹仟肆佰叁拾捌元壹角肆分；

（小写）：40,631,438.14元。

项目单价： 详见承包人的投标报价书（招标工程）；

详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书（非招标工程）。

其中包含：

定额工日工资总额为人民币（大写）：陆佰壹拾贰万壹仟贰佰零柒元玖角玖分；

人民币（小写）：6121207.99元。

单列部分的：

安全防护、文明施工费（含文明施工费、环境保护费、临时设施费、安全施工等费用）人民币（大写）：
壹佰贰拾陆万柒仟伍佰壹拾捌元壹角叁分；人民币（小写）：1267518.13元；

施工升降机安全监控系统费人民币（大写）：__零__，人民币（小写）：__0__元；

赶工措施费人民币（大写）：__零__，人民币（小写）：__0__元；

额外增加的赶工措施费人民币（大写）：__零__，人民币（小写）：__0__元。

六、组成合同的文件

组成合同的文件及其优先解释顺序与本合同第二部分《通用条款》第2.2款赋予的规定一致。

七、词语含义

本协议书中有词语含义与本合同第二部分《通用条款》第1条赋予它们的定义相同。

八、承包人承诺

承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定实施、完成并保修合同工程，履行本合同所约定的全部义务。

九、发包人承诺

发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。

十、合同生效

订立合同时间：2023年4月24日

订立合同地点：东莞市厚街镇

合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后，于即日起生效。本合同正本12份，均具有同等效力，其中发包人5份，承包人3份，市交易中心、镇招投标中心、招标代理机构各持1份，建设行政主管部门合同备案1份。



甲方：(公章)

法定代表人：

项目负责人：

项目经办人：



乙方：(公章)

法定代表人：

或其授权代理人：

单位地址：深圳市光明区光明街道东周社区木墩村新南区 452 栋 201

邮政编码：518107

联系电话：0755-23198135

开户银行：中国建设银行股份有限公司深圳天健世纪支行

开户名称：深圳市红头船建设集团有限公司

银行帐号：44250100010000002234

统一社会信用代码：91440300MA5F7AYD86

工人工资账户信息

账户名称：

开户银行：

银行账号：

合同签订日期：

2023 年 4 月 24 日

竣工验收证书

工程名称：东莞市厚街镇横岗水库周边慢行系统提升工程

工程地点：东莞市厚街镇横岗水库周边

建设单位：东莞市厚街镇工程建设中心

验收日期：2024 年 1 月 25 日

竣<交>工验收证书

第 1 页共 2 页

| | | | |
|---|---|------|--------------------------|
| 工程名称 | 东莞市厚街镇横岗水库周边慢行系统提升工程 | 工程地点 | 东莞市厚街镇横岗水库周边 |
| 建设规模 | 湖景大道、环湖路、学府路、文宗路新溪路及白石坑入村道路，总长约 18.0 千米，改造面积约 68978 平方米 | 结构类型 | 道路工程、交通工程、绿化工程、照明工程、园建工程 |
| 建设单位 | 东莞市厚街镇工程建设中心 | 开工日期 | 2023 年 4 月 25 日 |
| 勘察单位 | / | 完工日期 | 2024 年 1 月 15 日 |
| 设计单位 | 中国华西工程设计建设有限公司 | 工期 | 共 266 天 |
| 承包单位 | 深圳市红头船建设集团有限公司 | 合同造价 | 40631438.14 元 |
| 监理单位 | 深圳市海伦项目管理集团有限公司 | 施工造价 | 40631438.14 元 |
| 监管单位 | 东莞市城市管理和综合执法局 | / | / |
| 质监机构 | / | 安监机构 | / |
| 验收范围及数量： 新建非机动车道及人行道铺装，改造无障碍设施，新建慢行系统地面标识及标牌，完善市政配套设施及新建照明系统等；改造范围包括湖景大道、环湖路、学府路、文宗路新溪路及白石坑入村道路，总长约 18.0 千米，改造面积约 68978 平方米。 | | | |
| 存在问题及处理意见： <div style="text-align: center; font-size: 2em; margin-top: 20px;">无</div> | | | |




第2页共2页

对工程质量评价:

施工单位依法承接工程,按要求完成工程设计和合同约定的各项施工内容;在施工过程中,能执行强制性标准和强制性条文,对监理和监管机构提出的要求整改的质量问题能及时改正;工程完工后,经施工单位自查,并向各单位申请竣工验收,经各单位认真评审,认为该工程符合验收要求。

工程质量等级评定为:合格。

2024年1月25日

| | |
|---|---|
| 参加竣工验收人员及单位意见 | |
| 承包单位  参加验收人员(签名): 梁桂华 2024年1月25日 | 勘察人员  参加验收人员(签名): 刘发强 2024年1月25日 |
| 设计单位  参加验收人员(签名): 2024年1月25日 | 建设单位  参加验收人员(签名): 刘发强 2024年1月25日 |
| 监理单位   参加验收人员(签名): 庄君煜 2024年1月25日 | 监管单位  参加验收人员(签名): 2024年1月25日 |

惠州红头厂投资集团有限公司

惠州市建设工程勘察院

惠州镇工程管理有限公司

惠州项目管理集团有限公司

竣<交>工验收人员签到表:

工程项目: 东莞市厚街镇横岗水库周边慢行系统提升工程

时 间: 2024.1.25

参加人员:

| 单位名称 | 姓名 |
|-----------------|---------|
| 东莞市城市管理和综合执法局 | 任月华 |
| 东莞市城市管理和综合执法局 | 何志军 林志军 |
| 东莞市厚街镇工程建设中心 | 刘建 |
| 东莞市厚街镇工程建设中心 | 黄宗伟 |
| 东莞市厚街镇工程建设中心 | |
| 惠州市道路桥梁勘察设计院 | 刘建强 |
| 惠州市道路桥梁勘察设计院 | |
| 中国华西工程设计建设有限公司 | 刘华 |
| 中国华西工程设计建设有限公司 | |
| 深圳市海伦项目管理集团有限公司 | 曹煜 |
| 深圳市海伦项目管理集团有限公司 | 曹文政 |
| 深圳市红头船建设集团有限公司 | |
| 深圳市红头船建设集团有限公司 | 陈文斌 |
| | |
| | |

(2) 金融街幼儿园改造工程



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台



建设工程企业 从业人员 建设项目 诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码 搜索

首页
监管动态
数据服务
信用建设
建筑工人
政策法规
电子证照
问题解答
网站动态

首页 > 项目数据 > 项目详情 >

手机查看 

深圳市光明区金融街幼儿园装修工程

广东省-深圳市-龙华区

| | | | |
|----------|------------------|--------------|--------------------------|
| 项目编号 | 4403092207100001 | 省级项目编号 | 4403092207090001 |
| 建设单位 | 深圳市光明区教育局 | 建设单位统一社会信用代码 | MB2D2850-0 |
| 项目分类 | 其他 | 建设性质 | 其他 |
| 总面积(平方米) | -- | 总投资(万元) | 672.04 |
| 立项级别 | 地市级 | 立项文号 | 2207-440311-04-05-672225 |



工程基本信息 招标投标信息 合同登记信息 施工图审查 施工许可 竣工验收 业绩技术指标

详细信息

参与单位及相关负责人 单体信息

| | | | |
|-------------|---|--------------|------------------|
| 项目代码 | 2207-440311-04-05-672225 | 项目编号 | 4403092207100001 |
| 项目分类 | 其他 | 行政区划 | 广东省-深圳市-龙华区 |
| 具体地点 | 科能路 58 号 | 经纬度 | -- |
| 立项文号 | 2207-440311-04-05-672225 | 立项级别 | 地市级 |
| 立项批复机关 | 深圳市发展和改革委员会 | 立项批复时间 | 2022-07-04 |
| 建设单位 | 深圳市光明区教育局 | 建设单位统一社会信用代码 | MB2D2850-0 |
| 建设用地规划许可证编号 | -- | 建设工程规划许可证编号 | -- |
| 工程投资性质 | 政府财政投资 | 项目二维码 | -- |
| 资金来源 | -- | 国有资金出资比例 | 100% |
| 总面积(平方米) | -- | 总投资(万元) | 672.04 |
| 总长度(米) | -- | 建设性质 | 其他 |
| 建设规模 | 金融街幼儿园是金融街华发融御小区配套幼儿园,位于光明区科能路 58 号,用地面积 2817.87 平方米,总建筑面积 2400.15 平方米,办学规模为 9 班,提供幼儿园学位 215 个。 | | |
| 重点项目 | 否 | 工程用途 | 其他 |
| 计划开工 | -- | 计划竣工 | -- |
| 建筑节能信息 | -- | | |
| 超限项目信息 | -- | | |
| 数据来源 | 共享交换 | 数据等级 ? | B |

相关网站导航

各省级一体化平台

网站访问数量

中华人民共和国住房和城乡建设部

北京 / 天津 / 河北 / 山西 / 内蒙古 / 辽宁 / 吉林

2 0 4 4 2 4 5 3 7 7

查验网址: <https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=2923505>



深圳市光明区金融街幼儿园装修工程

广东省-深圳市-龙华区

| | | | |
|----------|------------------|--------------|--------------------------|
| 项目编号 | 4403092207100001 | 省级项目编号 | 4403092207090001 |
| 建设单位 | 深圳市光明区教育局 | 建设单位统一社会信用代码 | MB2D2850-0 |
| 项目分类 | 其他 | 建设性质 | 其他 |
| 总面积(平方米) | -- | 总投资(万元) | 672.04 |
| 立项级别 | 地市级 | 立项文号 | 2207-440311-04-05-672225 |



工程基本信息 招标投标信息 合同登记信息 施工图审查 施工许可 竣工验收 业绩技术指标

| 数据等级 ? | 中标单位 | 招标类型 | 招标方式 | 中标日期 | 中标金额(万元) | 中标通知书编号 | 省级中标通知书编号 | 详情 |
|--------|----------------|------|------|------------|----------|-------------------------|-------------------------|----|
| B | 深圳市红头船建设集团有限公司 | 施工 | 公开招标 | 2023-06-13 | 505.37 | 4403092207100001-BD-001 | 4403092207090001-BD-001 | 查看 |



招标投标信息详情



深圳市光明

| |
|----------|
| 项目编号 |
| 建设单位 |
| 项目分类 |
| 总面积(平方米) |
| 立项级别 |

| | | | |
|----------|-------------------------|-----------|-------------------------|
| 项目名称 | 深圳市光明区金融街幼儿园装修工程 | | |
| 工程名称 | 金融街幼儿园改造工程 | | |
| 中标通知书编号 | 4403092207100001-BD-001 | 省级中标通知书编号 | 4403092207090001-BD-001 |
| 招标类型 | 施工 | 招标方式 | 公开招标 |
| 中标日期 | 2023-06-13 | 中标金额(万元) | 505.37 |
| 建设规模 | -- | | |
| 面积(平方米) | -- | | |
| 招标代理单位名称 | 深圳市德顺项目咨询有限公司 | 统一社会信用代码 | 91440300MA5F61PUX5 |
| 中标单位名称 | 深圳市红头船建设集团有限公司 | 统一社会信用代码 | 91440300MA5F7AYD86 |
| 项目负责人 | 梁桂华 | 证件类型 | 身份证 |
| 身份证号码 | 450923*****14 | 记录登记时间 | 2023-06-13 |
| 数据来源 | 共享交换 | 数据等级 | B |

关闭

当前位置:首页/交易公告/建设工程

金融街幼儿园改造工程

发布时间: 2023-06-13 信息来源: 本站 浏览次数: 546

| | |
|----------|-----------------------------------|
| 招标项目编号: | 2207-440311-04-05-672225001 |
| 招标项目名称: | 金融街幼儿园改造工程 |
| 标段名称: | 金融街幼儿园改造工程 |
| 项目编号: | 2207-440311-04-05-672225 |
| 公示时间: | 2023-06-13 18:14至2023-06-16 18:14 |
| 招标人: | 深圳市光明区教育局 |
| 招标代理机构: | 深圳市德顺项目咨询有限公司 |
| 招标方式: | 公开招标 |
| 中标人: | 深圳市红头船建设集团有限公司 |
| 中标价(万元): | 505.374467万元 |
| 中标工期: | 70个日历天 |
| 项目经理: | 梁桂华 |
| 资格等级: | 一级 |
| 资格证书编号: | 粤1652018202100358 |
| 是否暂定金额: | 否 |

定标结果列表

抽签号:12

| 序号 | 投标人名称 | 投标时间 | 中标候选人 |
|----|----------------|---------------------|-------------------------------------|
| 0 | 深圳市红头船建设集团有限公司 | 2023-06-06 15:50:21 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 1 | 深圳市万德建设集团有限公司 | 2023-06-06 17:00:52 | <input type="checkbox"/> |
| 2 | 中正道和建设集团有限公司 | 2023-06-06 15:00:42 | <input type="checkbox"/> |

附件信息

| | |
|-----|--|
| 附件: | |
|-----|--|

分享到:

关于我们

友情链接

公共资源交易专业网站

深圳市政府机构网站

广东省政府机构网站

国家部委网站

查验网址: <https://www.szggzy.com/jygg/details.html?contentId=1859956>

中标通知书

中标通知书

标段编号: 2207-440311-04-05-672225001001

标段名称: 金融街幼儿园改造工程

建设单位: 深圳市光明区教育局

招标方式: 公开招标

中标单位: 深圳市红头船建设集团有限公司

中标价: 505.374467万元(净下浮率: 9.53%)

中标工期: 70个日历天

项目经理(总监): 梁桂华



本工程于 2023-05-31 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团建设工程招标业务分公司)进行招标, 2023-06-16 完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章):

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章):



招标人(盖章):

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章):

日期: 2023-06-20



查验码: 3718438536751343 查验网址: <https://www.szggzy.com/jyfw/list.html?id=jyfwjsgc>

开工报告

开工申请报告

GD220102 0 1

| | | | | | |
|---|--|---|---------------------|--------|--------------|
| 单位(子单位) 工程名称 | 金融街幼儿园改造工程 | | | | |
| 工程地址 | 深圳市光明区 | | | | |
| 施工单位 | 深圳市红头船建设集团有限公司 | | | | |
| 建设单位 | 深圳市光明区教育局 | | | | |
| 监理单位 | 广东锦绣长宏工程管理有限公司 | | | | |
| 设计单位 | 武汉优地联创设计工程有限公司深圳分公司 | | | | |
| 结构类型/层数 | 3层 | 建筑面积 | | 预算造价 | 505.374467万元 |
| 合同工期 | 70 | 申请开工日期 | 年 月 日 | 计划竣工日期 | 年 月 日 |
| 开工应具备的条件 | | | 结 果 | | |
| 1、规划许可证编号 | | | / | | |
| 2、施工许可证编号 | | | / | | |
| 3、三通一平情况及临时设施情况 | | | 现场“三通一平”及临时设施满足施工要求 | | |
| 4、施工组织设计或施工方案审批情况 | | | 已通过 | | |
| 5、施工图纸会审(会审时间) | | | 已通过图纸会审 | | |
| 6、主要材料、施工机械设备落实情况 | | | 已落实 | | |
| 7、工程基线、标高复核情况 | | | 工程基线、标高复核情况符合要求 | | |
| 备注 | | | | | |
| 施工单位意见:  施工单位(公章): 项目负责人(签字):  | 监理单位意见:  监理单位(公章): 总监理工程师(签字):  | 建设单位意见:  建设单位(章): 建设单位项目负责人(签字):  | | | |
|  |  | 年 月 日 | | | |

工程开工令

工程名称： 金融街幼儿园改造工程

编号：

GD-B1-29

致： 深圳市红头船建设集团有限公司 (施工单位)

经审查，本工程已具备施工合同约定的开工条件，现同意你方开始施工，开工日期为：

2023 年 7 月 6 日。

附件：工程开工报审表

项目监理机构(盖章)

广东锦绣长宏工程管理有限公司

总监理工程师
(签字、加盖执业印章)：





注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。



* GD - B1 - 29 *

副本

工程编号：

合同编号：

深圳市光明区建设工程
施工单价合同
(适用于招标工程固定单价施工合同)

工程名称： 金融街幼儿园改造工程

工程地点： 深圳市光明区

发 包 人： 深圳市光明区教育局

承 包 人： 深圳市红头船建设集团有限公司



第一部分 合同协议书

发包人（全称）：深圳市光明区教育局

统一社会信用代码：11440300MB2D28500F

法定代表人：黄汉波

住 所：深圳市光明新区光明街道牛山路 33 号公共服务平台 4 楼

联 系 人：

联系方式：

承包人（全称）：深圳市红头船建设集团有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5F7AYD86

法定代表人：徐楚超

住 所：深圳市光明区光明街道东周社区木墩村新南区 452 栋 201

联 系 人：

联系方式：

项目经理姓名：梁桂华 资格等级：一级建造师 证书号码：粤 1652018202100358

项目经理联系方式：

本工程于 年 月 日公开招标，确定由承包人承建。

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、规章，并结合深圳市有关规定及本工程的招标文件要求，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程建设施工事项协商一致，订立本协议。

一、工程概况

工程名称：金融街幼儿园改造工程

工程地点：深圳市光明区

工程内容：包括但不限于室内装饰装修、室外园建改造、绿化、水电等

结构形式：框剪结构

层 / 幢：3 层

建筑面积： 平方米；

工程立项批准文号：

资金来源：政府 100%

二、工程承包范围（可依设计文件列明项目所需施工内容）

(1) 房屋建筑、装饰、安装工程：（可在□内打√、选填相应工程量，表中所列参考选项为项目主要承包内容，实际可依设计工程规模、项目特征等补充、扩展）

| | | | |
|--|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> 土石方工程 | <input type="checkbox"/> 土方：m ³ <input type="checkbox"/> 石方：m ³ <input type="checkbox"/> 运距： km | <input checked="" type="checkbox"/> 门窗工程 | <input type="checkbox"/> 门窗面积：m ² |
| <input type="checkbox"/> 边坡与基坑支护工程 | <input type="checkbox"/> 边坡长度：m <input type="checkbox"/> 边坡高度：m <input type="checkbox"/> 基坑周长：m <input type="checkbox"/> 基坑深度：m | <input type="checkbox"/> 建筑智能工程 | <input type="checkbox"/> 综合布线系统 <input type="checkbox"/> 信息网络系统 <input type="checkbox"/> 其他配套硬件、软件工程 |
| <input type="checkbox"/> 地基与基础工程 | <input type="checkbox"/> 桩基类型： 桩径/数量： mm/根 设计桩长： m <input type="checkbox"/> 其他基础形式： | <input type="checkbox"/> 通风空调工程 | <input type="checkbox"/> 使用面积：m ² <input type="checkbox"/> 冷负荷：RT（冷吨） |
| <input type="checkbox"/> 主体结构工程 | <input type="checkbox"/> 钢筋混凝土 <input type="checkbox"/> 砌体 <input type="checkbox"/> 钢结构 <input type="checkbox"/> 网架 <input type="checkbox"/> 索膜结构 | <input checked="" type="checkbox"/> 景观绿化工程 | <input type="checkbox"/> 面积：m ² |
| <input checked="" type="checkbox"/> 装饰、装修及幕墙工程 | <input type="checkbox"/> 装修面积：m ² <input type="checkbox"/> 幕墙：m ² | <input type="checkbox"/> 电梯工程 | <input type="checkbox"/> 升降电梯：部 <input type="checkbox"/> 自动扶梯：部 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 屋面与防水工程 | <input type="checkbox"/> 屋面构造层面积：m ² <input type="checkbox"/> 防水层面积：m ² | <input type="checkbox"/> 消防工程 | <input type="checkbox"/> 消防水系统 <input type="checkbox"/> 消防电系统 |

| | | | |
|---|--|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> 给排水工程 | <input type="checkbox"/> 室内给、排水系统 <input type="checkbox"/> 室外给、排水管网 | <input type="checkbox"/> 燃气工程 | <input type="checkbox"/> 户数：户 <input type="checkbox"/> 管长：m |
| <input checked="" type="checkbox"/> 电气工程 | <input type="checkbox"/> 强电系统 <input type="checkbox"/> 弱电系统 | <input type="checkbox"/> 其他房建及 配套工程 | <input type="checkbox"/> 高低压配电、外线 电缆工程 <input type="checkbox"/> 其他： |
| <input type="checkbox"/> 建筑节能 | <input type="checkbox"/> 屋面节能工程 <input type="checkbox"/> 外墙节能工程 <input type="checkbox"/> 机电设备节能工程 <input type="checkbox"/> 其他节能配套设施工程 | <input type="checkbox"/> 其他通用安 装工程 | <input type="checkbox"/> |

(3) 其他工程：负责厨房设计以及园所消防设计深化，验收时幼儿园厨房应达到A级厨房标准，且园所消防报建验收合格。

三、合同工期

开工日期：____年__月__日（以监理人签发的开工令日期为准）

竣工日期：____年__月__日

合同工期总日历天数：70天

四、工程质量标准

工程质量标准目标：合格。

工程创优目标：

五、合同价款

暂定为人民币（大写）伍佰零伍万叁仟柒佰肆拾肆元陆角柒分（¥5053744.67元），

具体以发改批复概算为准：

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）（¥元）：

(2) 工程保险费：（由发包人投保不勾选）

人民币（大写）（¥元）；

(3) 材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）（¥ 元）；

(4) 专业工程暂估价金额：

人民币（大写）（¥元）；

(5) 暂列金额：

人民币（大写）（¥元）；

(6) 奖励金：

人民币（大写）（¥元）；

(7) 其他：

人民币（大写）（¥元）。

下浮比例为投标总价的净下浮率，即净下浮率= $[1-(\text{投标总价}-\text{不可竞争费})/(\text{公示的招标控制价}-\text{不可竞争费})]$ *100%，不可竞争费不下浮。本工程净下浮率为：8.87%。

最终结算价格以相关机构审定（审核）结论为准。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

1. 合同协议书及双方签认的补充协议；
2. 中标通知书（详见附件1）；
3. 投标函及其附件（含承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人书面同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等，如果有）；
4. 招标文件中的投标报价规定；
5. 补充合同条款；
6. 专用合同条款及其附件（含招标文件补遗书中与此有关的部分，如果有）；
7. 通用合同条款；
8. 技术标准和规范（含招标文件补遗书中与此有关的部分，如果有）；
9. 图纸（含招标文件补遗书中与此有关的部分，如果有）；
10. 标价的工程量清单；
11. 工程质量保修书；

12. 发包人和承包人双方签认的有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以双方协商一致且最新签署的为准。专用条款及其附件、补充条款及其附件（如果有）须经合同当事人签字或盖章。

七、词语含义

本协议中有关词语含义与《通用合同条款》《专用合同条款》定义相同。

八、双方承诺

1、承包人向发包人承诺，按照合同约定进行施工、竣工，并在质量保修期内承担工程质量保修责任，并履行本合同所约定的全部义务。

2、发包人向承包人承诺，按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。

九、合同份数

本合同一式陆份，正本贰份，发包人壹份，承包人壹份，副本肆份，发包人贰份，承包人贰份。

十、合同生效

合同订立时间：2023年6月28日

合同订立地点：

本合同经双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖公章后生效。

发 包 人：（公章）

住 所：

法定代表人：

委托代理人：

电 话：

传 真：

开 户 银 行：

承 包 人：（公章）

住 所：

法定代表人：

委托代理人：

电 话：

传 真：

开 户 银 行：

账 号:

邮 政 编 码:

账 号:

邮 政 编 码:

备案意见:

经 办 人:

备案机构 (公章)

2017年6月28日

竣工验收报告

单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914 0 0 1

工程名称：金融街幼儿园改造工程

验收日期：2023年11月23日

建设单位（盖章）：深圳市光明区教育局



单位（子单位）竣工验收报告的填写说明

GD-E1-914/1 0 0 1

- 1、工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚。
- 3.工程竣工验收报告一式七份，建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位、监督站、备案机关各持一份。



* GD- E1 - 914 / 1 *

一、工程概况

GD-E1-914/2 0 0 1

| | | | |
|------------|---------------------|--------|-------------|
| 工程名称 | 金融街幼儿园改造工程 | | |
| 工程地点 | 深圳市光明区 | 建筑面积 | 工程造价 |
| 结构类型 | 框架结构 | 地上: | 3 层 |
| | | 层数 | 地下: 0 层 |
| 施工许可证号 | / | 监理许可证号 | / |
| 开工日期 | 2023年7月17日 | 验收日期 | 2023年11月23日 |
| 监督单位 | / | 监督编号 | / |
| 建设单位 | 深圳市光明区教育局 | | |
| 勘察单位 | / | | |
| 设计单位 | 武汉优地联创设计工程有限公司深圳分公司 | | |
| 总包单位 | 深圳市红头船建设集团有限公司 | | |
| 承建单位(土建) | / | | |
| 承建单位(设备安装) | / | | |
| 承建单位(装修) | / | | |
| 监理单位 | 广东锦绣长宏工程管理有限公司 | | |
| 施工图审查单位 | | | |



* GD - E 1 - 9 1 4 / 2 *

二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3 0 0 1

(一) 验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组,根据工程特点,下设若干个专业组。

1. 验收组

| | |
|-----|--|
| 组长 | |
| 副组长 | |
| 组员 | |

2. 专业组

| 专业组 | 组长 | 组员 |
|----------|----|----|
| 建筑工程 | | |
| 建筑设备安装工程 | | |
| 工程质控资料 | | |

(二) 验收程序

1. 建设单位主持验收会议。
2. 建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履行情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。
3. 审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。
4. 验收组实地查验工程质量。
5. 专业验收组发表意见,验收组形成工程竣工验收意见并签名。



* GD - E 1 - 9 1 4 / 3 *

三、工程质量评定

GD-E1-914/4 0 0 1

| 部(系统、成套设备)工程名称 | 验收意见/备注 | 质量控制资料核查结果统计 | 主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计 | 观感质量验收抽查结果统计 |
|----------------|---------|--|--|--|
| 地基与基础 | / | 共 _____ 项, 其中: 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项 | 共 _____ 项, 其中: 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项 | 共 _____ 项, 其中: 评价为“好”的 _____ 项 评价为“一般”的 _____ 项 |
| 主体结构 | / | 共 _____ 项, 其中: 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项 | 共 _____ 项, 其中: 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项 | 共 _____ 项, 其中: 评价为“好”的 _____ 项 评价为“一般”的 _____ 项 |
| 建筑装饰装修 | 合格 | 共 <u>18</u> 项, 其中: 经审查符合要求 <u>18</u> 项 经核定符合要求 <u>18</u> 项 | 共 <u>16</u> 项, 其中: 资料核查符合要求 <u>16</u> 项 实体抽查符合要求 <u>16</u> 项 | 共 <u>15</u> 项, 其中: 评价为“好”的 <u>13</u> 项 评价为“一般”的 <u>2</u> 项 |
| 屋面 | / | 共 _____ 项, 其中: 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项 | 共 _____ 项, 其中: 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项 | 共 _____ 项, 其中: 评价为“好”的 _____ 项 评价为“一般”的 _____ 项 |
| 建筑给水、排水及采暖 | 合格 | 共 <u>12</u> 项, 其中: 经审查符合要求 <u>12</u> 项 经核定符合要求 <u>12</u> 项 | 共 <u>8</u> 项, 其中: 资料核查符合要求 <u>8</u> 项 实体抽查符合要求 <u>8</u> 项 | 共 <u>9</u> 项, 其中: 评价为“好”的 <u>9</u> 项 评价为“一般”的 <u>0</u> 项 |
| 通风与空调 | 合格 | 共 <u>5</u> 项, 其中: 经审查符合要求 <u>5</u> 项 经核定符合要求 <u>5</u> 项 | 共 <u>4</u> 项, 其中: 资料核查符合要求 <u>4</u> 项 实体抽查符合要求 <u>4</u> 项 | 共 <u>4</u> 项, 其中: 评价为“好”的 <u>4</u> 项 评价为“一般”的 <u>0</u> 项 |
| 建筑电气 | 合格 | 共 <u>13</u> 项, 其中: 经审查符合要求 <u>13</u> 项 经核定符合要求 <u>13</u> 项 | 共 <u>12</u> 项, 其中: 资料核查符合要求 <u>12</u> 项 实体抽查符合要求 <u>12</u> 项 | 共 <u>12</u> 项, 其中: 评价为“好”的 <u>11</u> 项 评价为“一般”的 <u>1</u> 项 |
| 智能建筑 | / | 共 _____ 项, 其中: 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项 | 共 _____ 项, 其中: 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项 | 共 _____ 项, 其中: 评价为“好”的 _____ 项 评价为“一般”的 _____ 项 |
| 建筑节能 | / | 共 _____ 项, 其中: 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项 | 共 _____ 项, 其中: 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项 | 共 _____ 项, 其中: 评价为“好”的 _____ 项 评价为“一般”的 _____ 项 |
| 电梯 | / | 共 _____ 项, 其中: 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项 | 共 _____ 项, 其中: 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项 | 共 _____ 项, 其中: 评价为“好”的 _____ 项 评价为“一般”的 _____ 项 |
| | | 共 _____ 项, 其中: 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项 | 共 _____ 项, 其中: 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项 | 共 _____ 项, 其中: 评价为“好”的 _____ 项 评价为“一般”的 _____ 项 |
| | | 共 _____ 项, 其中: 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项 | 共 _____ 项, 其中: 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项 | 共 _____ 项, 其中: 评价为“好”的 _____ 项 评价为“一般”的 _____ 项 |
| | | 共 _____ 项, 其中: 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项 | 共 _____ 项, 其中: 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项 | 共 _____ 项, 其中: 评价为“好”的 _____ 项 评价为“一般”的 _____ 项 |



* GD - E1 - 914 / 4 *

四、验收人员签名：

GD-E1-914/5-0-0-1

| 序号 | 姓名 | 工作单位 | 职务 | 职称 | 签名 |
|----|-----|---------------------|-------|-------|-----|
| 1 | 梁哲宇 | 深圳市红安路建设集团有限公司 | 一级建造师 | 项目经理 | 梁哲宇 |
| 2 | 曹亚波 | 深圳市锦泰工程管理有限公司 | 项目总监 | 监理工程师 | 曹亚波 |
| 3 | 何佳宁 | 武汉优地联创设计工程有限公司深圳分公司 | 设计总监 | | 何佳宁 |
| 4 | | 光明区教育局 | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |
| 21 | | | | | |
| 22 | | | | | |
| 23 | | | | | |
| 24 | | | | | |
| 25 | | | | | |
| 26 | | | | | |

入册



* GD- E1 - 914 / 5 *

(五) 工程验收结论及备注

GD-E1-914/6 0 0 1

本工程已按设计图纸和施工合同约定的范围施工完毕，工程质量符合合同要求和设计图纸要求及相关工程质量验收标准，各项功能满足使用要求，该工程符合建筑工程施工质量验收通知标准GB50300-2013工程质量验收合格的标准，验收一致同意本工程评定为合格工程，同意使用。

| | | | | |
|--|---|--|--|--|
| 建设单位：  (公章) 单位(项目)负责人：  2023年11月23日 | 监理单位：  (公章) 总监理工程师：  2023年11月23日 | 施工单位：  (公章) 单位(项目)负责人：  2023年11月23日 | 设计单位：  (公章) 单位(项目)负责人：  2023年11月23日 | 勘察单位： (公章) 单位(项目)负责人： 年 月 日 |
|--|---|--|--|--|



4、企业近3年同类工程履约评价情况

企业近3年同类工程施工项目履约评价一览表

| 序号 | 工程名称 | 建设单位 | 评价等级 | 评价时间 | 备注 |
|----|--|---------------------|------|------------|----|
| 1 | 光明大道（根玉路-科农路）道路景观完善工程项目、南光高速光明出口绿化景观提升项目、光明社会福利院周边配套完善项目（施工批量招标） | 深圳市光明区城市管理和综合执法局 | 优秀 | 2023.07.10 | / |
| 2 | 公明街道道路破损修复工程 | 深圳市光明区公明街道综合行政执法办公室 | 优秀 | 2023.11.15 | / |
| 3 | 2023年度深圳市龙华区福城街道高标准农田改造提升建设项目 | 深圳市市场监督管理局龙华监管局 | 优秀 | 2024.12.16 | / |
| 4 | 明湖公园设施维修工程 | 深圳市辰达市政服务有限公司 | 优秀 | 2024.05.16 | / |
| 5 | 公园部分硬件设施维修工程 | 深圳市光明区公明街道综合执法队 | 优秀 | 2023.02.15 | / |
| 6 | 深圳市光明区李松萌土地整备利益统筹项目管线改迁工程 | 深圳市公明李松萌股份合作公司 | 优秀 | 2023.01.05 | / |
| 7 | 公明街道第五批管道天然气改造普及工程-西田社区 | 深圳市光明区公明街道办事处 | 优秀 | 2024.03.26 | / |
| 8 | 公常路沿线综合景观提升工程燃气迁改工程II施工 | 深圳天安骏业投资发展（集团）有限公司 | 优秀 | 2022.08.09 | / |
| 9 | 深圳市光明区外国语学校校园环境提升项目 | 深圳市光明区外国语学校 | 优秀 | 2024.09.20 | / |
| 10 | 深圳市玉塘田寮股份合作公司2023年度零星修缮工程 | 深圳市玉塘田寮股份合作公司 | 优秀 | 2024.01.22 | / |
| 11 | 碧眼社区综合服务楼供排水修复工程 | 深圳市光明区光明街道办事处 | 优秀 | 2024.12.09 | / |

(1) 光明大道（根玉路-科农路）道路景观完善工程项目、南光高速光明出口绿化景观提升项目、光明社会福利院周边配套设施完善项目（施工批量招标）
履约评价报告：光明大道（根玉路-科农路）道路景观完善工程项目

| 光明区履约平台名单公示 | | | | | | | | | | | | |
|-------------|----------|------|----------|------|----------|-------|----------|------|----|------|---|----|
| 项目名称 | ---全部--- | 项目编号 | ---全部--- | 建设单位 | ---全部--- | 承包商名称 | ---全部--- | 评价类型 | 全部 | 开始时间 | 至 | 搜索 |
| 承包类型 | 全部 | 评价结果 | 全部 | | | | | | | | | |

| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 建设单位 | 承包商 | 承包商类别 | 评价形式 | 评价分数 | 评价结论 | 评价时间 | 评价报告 |
|----|--------------------------|-------------------------|-------------|-------------------|-------|--------|------|------|------------|------|
| 1 | Z108-440311-04-01-683421 | 光明大道(根玉路-科农路)道路景观完善工程项目 | 光明区城管和综合执法局 | 深圳市红头船建设集团有限公司 | 施工 | 节点履约评价 | 92 | 优秀 | 2023-07-10 | 查看 |
| 2 | Z108-440311-04-01-683421 | 光明大道(根玉路-科农路)道路景观完善工程项目 | 光明区城管和综合执法局 | 深圳中恒信建设工程项目管理有限公司 | 监理 | 节点履约评价 | 63 | 合格 | 2023-07-10 | 查看 |
| 3 | Z108-440311-04-01-683421 | 光明大道(根玉路-科农路)道路景观完善工程项目 | 光明区城管和综合执法局 | 深圳市惠康景观规划设计有限公司 | 设计 | 节点履约评价 | 60 | 合格 | 2023-07-10 | 查看 |
| 4 | Z108-440311-04-01-683421 | 光明大道(根玉路-科农路)道路景观完善工程项目 | 光明区城管和综合执法局 | 深圳市惠康景观规划设计有限公司 | 设计 | 节点履约评价 | 60 | 合格 | 2023-03-30 | 查看 |
| 5 | Z108-440311-04-01-683421 | 光明大道(根玉路-科农路)道路景观完善工程项目 | 光明区城管和综合执法局 | 深圳中恒信建设工程项目管理有限公司 | 监理 | 节点履约评价 | 64 | 合格 | 2023-03-30 | 查看 |
| 6 | Z108-440311-04-01-683421 | 光明大道(根玉路-科农路)道路景观完善工程项目 | 光明区城管和综合执法局 | 深圳市红头船建设集团有限公司 | 施工 | 节点履约评价 | 63 | 合格 | 2023-03-30 | 查看 |
| 7 | Z108-440311-04-01-683421 | 光明大道(根玉路-科农路)道路景观完善工程项目 | 光明区城管和综合执法局 | 深圳中恒信建设工程项目管理有限公司 | 监理 | 节点履约评价 | 62 | 合格 | 2023-01-05 | 查看 |

光明区建设工程承包商履约评价报告书

| | | | | | | | |
|----------------|--|----|-------------------------------------|--|-------------------------------------|----|-------------|
| 评价形式 | <input checked="" type="checkbox"/> 单项工程节点履约评价 | | <input type="checkbox"/> 单项工程完成履约评价 | | <input type="checkbox"/> 单项工程年度履约评价 | | |
| 建设单位 (评价单位) | 光明区城管和综合执法局 | | 评价期限 | 2023年4月1日 至 2023年6月30日 | | | |
| 承包商 (评价对象) | 深圳市红头船建设集团有限公司 | | 承包商类别 | <input type="checkbox"/> 勘察 <input type="checkbox"/> 设计 <input checked="" type="checkbox"/> 施工 <input type="checkbox"/> 监理 <input type="checkbox"/> 造价咨询 <input type="checkbox"/> 招标代理 <input type="checkbox"/> 技术服务 <input type="checkbox"/> 工程咨询 <input type="checkbox"/> 采购 <input type="checkbox"/> 代建 | | | |
| 承包商资质等级 | | | 承包商地址 | 深圳市光明区光明街道东周社区木墩村新南区452栋201 | | | |
| 法定代表人 | 徐楚超 | 电话 | 15812948373 | 项目负责人 | 徐楚超 | 电话 | 15812948373 |
| 工程名称 | 光明大道(根玉路-科农路)道路景观完善工程项目 | | 承包范围 | 一般经营项目是：房屋建筑工程、市政公用工程、公路工程、水利水电工程、通讯工程、机电工程、地基与基础工程、土石方工程、建筑装饰装修工程设计与施工、建筑幕墙工程设计与施工、消防设施工程设计与施工、钢结构工程、建筑防水工程、金属门窗工程、建筑智能化工程、环保工程、隧道与桥梁工程、送变电工程、管道工程、城市道路照明工程、建筑结构、补强工程、体育场工程、安防工程、建筑物非爆破拆除工程的施工、园林工程、标识工程；市政道路养护工程；城市道路安全设施养护工程；通信设施养护工程；水利河道养护工程；照明设施养护工程；清洁服务；建筑规划设计、工程勘察、工程招标代理、工程咨询服务、工程造价咨询；建设工程监理；建设工程项目策划；工程技术咨询、经济信息咨询（不含限制项目）；建筑业计算机软件的开发与咨询；建筑信息技术开发；建设项目投资和建设 | | | |

| | | | | | |
|---------------|---|---------|-----------|--|-------------|
| | | | | 评估、咨询、管理；兴办实业（具体项目另行申报）；建设工程项目管理（取得建设行政主管部门的资质证书方可经营）；园林绿化技术咨询；机械设备租赁；建筑材料销售、建筑构件销售与上门安装服务；建筑劳务分包、劳务派遣、劳务服务；国内贸易。（法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外），许可经营项目是：园林绿化工程、建筑材料的加工与生产。 | |
| 工程地点 | | 光明区光明大道 | | 工程合同价 | |
| | | | | 1100.779578（万元） | |
| 合同开工日期 | 2022年7月22日 | 合同竣工日期 | 2023年3月1日 | 合同工期 | 222（天） |
| 实际开工日期 | 年 月 日 | 实际竣工日期 | 年 月 日 | 实际工期 | 0（天） |
| 履约评价分项内容及得分情况 | | | | | |
| 序号 | 分项内容 | | | 得分 | 总得分(按百分制折算) |
| 1 | 人员配备 | | | 11 | 92 |
| 2 | 经济技术实力 | | | 16 | |
| 3 | 履约质量 | | | 32 | |
| 4 | 履约时间 | | | 10 | |
| 5 | 履约配合 | | | 26 | |
| 评价等级 | <input checked="" type="checkbox"/> 优秀（90≤总分≤100分） <input type="checkbox"/> 良好（75分≤总分≤89分） <input type="checkbox"/> 合格（60≤总分≤74分） <input type="checkbox"/> 不合格（总分≤59分） | | | | |

建设单位对承包商履约的总体评价：

该项目施工单位项目主要管理人员能够按投标时的承诺到位且具有相应的履约能力；配备固定的项目经理且该项目经理具有高度的责任心、良好的组织协调能力和专业的业务水平；具有相应的履行合同的经济实力；具有相应的履行合同的实力；施工过程中未发生各种应急事件；项目能够严格地做到文明施工；施工安全措施完善且未发生安全事故；施工质量优秀；能够认真主动控制项目的各阶段工期使其未超过施工组织设计编制的计划工期；能够及时地按照招标文件的要求办好履约保函并签订合同；计量、变更和预结算真实准确、实事求是；能够认真主动地配合建设单位、监理单位及其它相关部门的工作；总体评价为“优秀”。

光明区城市管理和综合执法局



签字：(盖章) 文/22
2023 年 7 月 10 日

履约评价报告：南光高速光明出口绿化景观提升项目

| 光明区履约平台名单公示 | | | | 登录平台 |
|-------------|----------|-------|----------|------|
| 项目名称 | ---全部--- | 项目编号 | ---全部--- | 搜索 |
| 建设单位 | ---全部--- | 承包商名称 | ---全部--- | |
| 承包类型 | 全部 | 评价类型 | 全部 | |
| 评价结果 | 全部 | 开始时间 | | |
| | | 至 | | |

| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 建设单位 | 承包商 | 承包商类别 | 评价形式 | 评价分数 | 评价结论 | 评价日期 | 评价报告 |
|----|--------------------------|------------------|-------------|------------------|-------|--------|------|------|------------|--------------------|
| 1 | 2019-440309-48-01-101568 | 南光高速光明出口绿化景观提升项目 | 光明区城管和综合执法局 | 杭州立邦景观建筑有限公司 | 设计 | 节点履约评价 | 67 | 合格 | 2023-07-10 | 查看 |
| 2 | 2019-440309-48-01-101568 | 南光高速光明出口绿化景观提升项目 | 光明区城管和综合执法局 | 深圳市红头船建设集团有限公司 | 施工 | 节点履约评价 | 91 | 优秀 | 2023-07-10 | 查看 |
| 3 | 2019-440309-48-01-101568 | 南光高速光明出口绿化景观提升项目 | 光明区城管和综合执法局 | 深圳群伦项目管理有限公司 | 造价咨询 | 节点履约评价 | 65 | 合格 | 2023-07-10 | 查看 |
| 4 | 2019-440309-48-01-101568 | 南光高速光明出口绿化景观提升项目 | 光明区城管和综合执法局 | 深圳市信普建工程项目管理有限公司 | 监理 | 节点履约评价 | 66 | 合格 | 2023-07-10 | 查看 |
| 5 | 2019-440309-48-01-101568 | 南光高速光明出口绿化景观提升项目 | 光明区城管和综合执法局 | 杭州立邦景观建筑有限公司 | 设计 | 节点履约评价 | 61 | 合格 | 2023-03-30 | 查看 |
| 6 | 2019-440309-48-01-101568 | 南光高速光明出口绿化景观提升项目 | 光明区城管和综合执法局 | 深圳市红头船建设集团有限公司 | 施工 | 节点履约评价 | 63 | 合格 | 2023-03-30 | 查看 |
| 7 | 2019-440309-48-01-101568 | 南光高速光明出口绿化景观提升项目 | 光明区城管和综合执法局 | 深圳群伦项目管理有限公司 | 造价咨询 | 节点履约评价 | 68 | 合格 | 2023-03-30 | 查看 |
| 8 | 2019-440309-48-01-101568 | 南光高速光明出口绿化景观提升项目 | 光明区城管和综合执法局 | 深圳市信普建工程项目管理有限公司 | 监理 | 节点履约评价 | 64 | 合格 | 2023-03-30 | 查看 |

光明区建设工程承包商履约评价报告书

| | | | |
|----------------|---|-------|---|
| 评价形式 | <input checked="" type="checkbox"/> 单项工程节点履约评价 <input type="checkbox"/> 单项工程完成履约评价 <input type="checkbox"/> 单项工程年度履约评价 | | |
| 建设单位 (评价单位) | 光明区城管和综合执法局 | 评价期限 | 2023年4月1日至2023年6月30日 |
| 承包商 (评价对象) | 深圳市红头船建设集团有限公司 | 承包商类别 | <input type="checkbox"/> 勘察 <input type="checkbox"/> 设计 <input checked="" type="checkbox"/> 施工 <input type="checkbox"/> 监理 <input type="checkbox"/> 造价咨询 <input type="checkbox"/> 招标代理 <input type="checkbox"/> 技术服务 <input type="checkbox"/> 工程咨询 <input type="checkbox"/> 采购 <input type="checkbox"/> 代建 |
| 承包商资质等级 | | 承包商地址 | 深圳市光明区光明街道东周社区木墩村新南区452栋201 |
| 法定代表人 | 徐楚超 电话 15812948373 | 项目负责人 | 徐楚超 电话 15812948373 |
| 工程名称 | 南光高速光明出口绿化景观提升项目 | 承包范围 | 一般经营项目是：房屋建筑工程、市政公用工程、公路工程、水利水电工程、通讯工程、机电工程、地基与基础工程、土石方工程、建筑装饰装修工程设计与施工、建筑幕墙工程设计与施工、消防设施工程设计与施工、钢结构工程、建筑防水工程、金属门窗工程、建筑智能化工程、环保工程、隧道与桥梁工程、送变电工程、管道工程、城市道路照明工程、建筑结构、补强工程、体育场地工程、安防工程、建筑物非爆破拆除工程的施工、园林工程、标识工程；市政道路养护工程；城市道路安全设施养护工程；通信设施养护工程；水利河道养护工程；照明设施养护工程；清洁服务；建筑规划设计、工程勘察设计、工程招标代理、工程咨询服务、工程造价咨询；建设工程监理；建设工程项目策划；工程技术咨询、经济信息咨询（不含限制项目）；建筑业计算机软件的开发与咨询；建筑信息技术开发；建设项目投资和建设 |

| | | | | | |
|---------------|---|---------------|-------|--|-------------|
| | | | | 评估、咨询、管理；兴办实业（具体项目另行申报）；建设工程项目管理（取得建设行政主管部门的资质证书方可经营）；园林绿化技术咨询；机械设备租赁；建筑材料销售、建筑构件销售与上门安装服务；建筑劳务分包、劳务派遣、劳务服务；国内贸易。（法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外），许可经营项目是：园林绿化工程、建筑材料的加工与生产。 | |
| 工程地点 | | 光明区马田街道南光高速出口 | | 工程合同价 560.21292（万元） | |
| 合同开工日期 | 年 月 日 | 合同竣工日期 | 年 月 日 | 合同工期 | 222（天） |
| 实际开工日期 | 年 月 日 | 实际竣工日期 | 年 月 日 | 实际工期 | 0（天） |
| 履约评价分项内容及得分情况 | | | | | |
| 序号 | 分项内容 | | | 得分 | 总得分(按百分制折算) |
| 1 | 人员配备 | | | 11 | 91 |
| 2 | 经济技术实力 | | | 16 | |
| 3 | 履约质量 | | | 33 | |
| 4 | 履约时间 | | | 9 | |
| 5 | 履约配合 | | | 25 | |
| 评价等级 | <input checked="" type="checkbox"/> 优秀（90≤总分≤100分） <input type="checkbox"/> 良好（75分≤总分≤89分） <input type="checkbox"/> 合格（60≤总分≤74分） <input type="checkbox"/> 不合格（总分≤59分） | | | | |

建设单位对承包商履约的总体评价:


该项目施工单位项目主要管理人员能够按投标时的承诺到位且具有相应的履约能力; 配备固定的项目经理且该项目经理具有高度的责任心、良好的组织协调能力和专业的业务水平; 具有相应的履行合同的经济实力; 具有相应的履行合同的技術实力; 施工过程中未发生各种应急事件; 项目能够严格地做到文明施工; 施工安全措施完善且未发生安全事故; 施工质量优秀; 能够认真主动控制项目的各阶段工期使其未超过施工组织设计编制的计划工期; 能够及时地按照招标文件的要求办好履约保函并签订合同; 计量、变更和预结算真实准确、实事求是; 能够认真主动地配合建设单位、监理单位及其它相关部门的工作; 总体评价为“优秀”。

光明区城市管理和综合执法局
签字: (盖章)
2023年7月10日

(2) 光明街道道路破损修复工程

附件1

光明区建设工程承包商履约评价报告书

| | | | | | |
|---|--|--------|-------------|--|--------------------------|
| 评价形式 | <input type="checkbox"/> 单项工程定期履约评价 <input checked="" type="checkbox"/> 单项工程最终履约评价 | | | | |
| 建设单位 (评价单位) | 深圳市光明区光明街道综合执法办公室 | | 评价期限 | 2023年9月15日至2023年11月14日 | |
| 承包商 (评价对象) | 深圳市红头船建设集团有限公司 | | 承包商类别 | <input type="checkbox"/> 勘察 <input type="checkbox"/> 设计 <input checked="" type="checkbox"/> 施工 <input type="checkbox"/> 监理 <input type="checkbox"/> 造价咨询 <input type="checkbox"/> 代建项目 <input type="checkbox"/> 招标代理 | |
| 承包商资质等级 | 市政公用工程施工总承包一级 | | 承包商地址 | 深圳市光明区光明街道东周社区木墩村新南区 452 栋 201 | |
| 法定代表人 | 徐楚超 | 电话 | 13612993998 | 项目负责人 | 倪泽浩 电话 13600434873 |
| 工程名称 | 光明街道道路破损修复工程 | | 承包范围 | 建筑工程、市政公用工程 | |
| 工程地点 | 深圳市光明区光明街道 | | 工程合同价 | 74.035354 (万元) | |
| 合同开工日期 | 2023年9月15日 | 合同竣工日期 | 2023年11月14日 | 合同工期 | 60 (天) |
| 实际开工日期 | 2023年9月15日 | 实际竣工日期 | 2023年11月14日 | 实际工期 | 60 (天) |
| 履约评价分项内容及得分情况 | | | | | |
| 序号 | 分项内容 | | | 得分 | 总得分 |
| 1 | 人员配备 | | | 10 | 91 |
| 2 | 经济技术实力 | | | 17 | |
| 3 | 施工过程管理 | | | 30 | |
| 4 | 进度控制 | | | 8 | |
| 5 | 履约配合 | | | 26 | |
| 评价等级 | <input checked="" type="checkbox"/> 优秀 (90 ≤ 总分 ≤ 100 分) <input type="checkbox"/> 良好 (75 分 ≤ 总分 ≤ 89 分) <input type="checkbox"/> 合格 (60 ≤ 总分 ≤ 74 分) <input type="checkbox"/> 不合格 (总分 ≤ 59 分) | | | | |
| 建设单位对承包商履约的总体评价: 根据履约评分表进行综合评价, 履约评价等级为优秀。 | | | | | |
| 签字 (盖章):  2023年11月15日 | | | | | |

附件2:

光明区建设工程承包商（施工）履约评分表

| 评价形式 | | □单项工程定期履约评价 <input checked="" type="checkbox"/> 单项工程最终履约评价 | | |
|------|--------|--|--|----|
| 工程名称 | | 公明街道道路破损修复工程 | 承包商 深圳市红头船建设集团有限公司 | |
| 总得分 | | 91 | 评价等级 <input checked="" type="checkbox"/> 优秀 <input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 | |
| 建设单位 | | 深圳市光明区公明街道综合执法办公室 | 评价时间 2023年11月15日 | |
| 序号 | 分项内容 | 满分分值 | 评价标准 | 得分 |
| 一 | 人员配备 | 12 | | 10 |
| 1 | 管理人员要求 | 4 | 优秀_4_分：项目主要管理人员能够按投标时的承诺到位且具有相应的履约能力； 良好_3_分：项目主要管理人员能够按投标时的承诺到位且具有比较相应的履约能力； 合格_2_分：项目主要管理人员能够按投标时的承诺到位且具有基本相应的履约能力； 不合格_0_分：项目主要管理人员不能够按投标时的承诺到位或不具有相应的履约能力。 | 2 |
| 2 | 项目经理要求 | 4 | 优秀_4_分：配备固定的项目经理且该项目经理具有高度的责任心、良好的组织协调能力和专业的业务水平； 良好_3_分：配备固定的项目经理且该项目经理具有高度的责任心、比较好的组织协调能力和比较专业的业务水平； 合格_2_分：配备固定的项目经理且该项目经理具有高度的责任心、基本良好的组织协调能力和基本专业的业务水平； 不合格_0_分：配备的项目经理不固定或该项目经理不具有高度的责任心、良好的组织协调能力和专业的业务水平。 | 4 |
| 3 | 工程作业人员 | 4 | 优秀_4_分：有进行教育培训考核；特殊工种持证上岗；业务素质良好； 不合格_0_分：未有进行教育培训考核；特殊工种未持证上岗；业务素质不合格。 | 4 |
| 二 | 经济技术实力 | 18 | | 17 |
| 4 | 经济实力 | 4 | 优秀_4_分：具有相应的履行合同的经济实力； 良好_3_分：具有比较相应的履行合同的经济实力； 合格_2_分：具有基本相应的履行合同的经济实力； 不合格_0_分：不具有相应的履行合同的经济实力。 | 4 |

| | | | | |
|----------|---------------|-----------|---|-----------|
| 5 | 劳务支付 | 4 | <p>优秀 <u>4</u> 分：无因劳资纠纷、欠薪行为及投诉、上访现象；</p> <p>良好 <u>3</u> 分：能够比较妥善地处理劳资纠纷、欠薪行为及投诉、上访现象；</p> <p>合格 <u>2</u> 分：能够基本妥善地处理劳资纠纷、欠薪行为及投诉、上访现象；</p> <p>不合格 <u>0</u> 分：不能够妥善处理劳资纠纷、欠薪行为及投诉、上访现象以致造成极坏的社会影响。</p> | 4 |
| 6 | 技术实力 | 4 | <p>优秀 <u>4</u> 分：具有相应的履行合同的技术实力；</p> <p>良好 <u>3</u> 分：具有比较相应的履行合同的技术实力；</p> <p>合格 <u>2</u> 分：具有基本相应的履行合同的技术实力；</p> <p>不合格 <u>0</u> 分：不具有相应的履行合同的技术实力。</p> | 4 |
| 7 | 风险源管理 | 2 | <p>优秀 <u>2</u> 分：施工现场中的深基坑、高边坡、大型设备（装配式建筑吊装）风险源管理等风险源按要求管理；</p> <p>不合格 <u>0</u> 分：施工现场中的深基坑、高边坡、大型设备（装配式建筑吊装）风险源管理等风险源未按要求管理。</p> | 2 |
| 8 | 应急处理能力 | 4 | <p>优秀 <u>4</u> 分：施工过程中未发生各种应急事件；</p> <p>良好 <u>3</u> 分：能够及时、妥善地处理施工过程中的各种应急事件；</p> <p>合格 <u>2</u> 分：基本能够及时、妥善地处理施工过程中的各种应急事件；</p> <p>不合格 <u>0</u> 分：不能够及时、妥善地处理施工过程中的各种应急事件以致造成极坏影响。</p> | 3 |
| 三 | 施工过程管理 | 34 | | 30 |
| 9 | 文明施工 | 8 | <p>优秀 <u>8</u> 分：项目（装配式项目按技术认定）能够严格地做到文明施工且没有投诉情况发生；</p> <p>良好 <u>7</u> 分：项目（装配式项目按技术认定）能够比较严格地做到文明施工且没有投诉情况发生；</p> <p>合格 <u>5</u> 分：项目（装配式项目按技术认定）能够基本严格地做到文明施工且没有投诉情况发生；</p> <p>不合格 <u>0</u> 分：项目（装配式项目按技术认定）不能够严格地做到文明施工或有投诉情况发生。</p> | 7 |
| 10 | 安全施工 | 8 | <p>优秀 <u>8</u> 分：（装配式建筑按实施要求完善预制构件安装加固），施工安全措施完善且未发生安全事故；</p> <p>良好 <u>7</u> 分：（装配式建筑按实施要求完善预制构件安装加固），施工安全措施比较完善且未发生安全事故；</p> <p>合格 <u>5</u> 分：（装配式建筑按实施要求完善预制构件安装加固），施工安全措施基本完善且未发生安全事故；</p> <p>不合格 <u>0</u> 分：（装配式建筑未按实施要求完善预制构件安装加固或）施工安全措施不够完善或有发生安全事故。</p> | 7 |

| | | | | |
|----------|-------------|-----------|---|-----------|
| 11 | 施工质量 | 10 | <p>优秀_10_分：（装配式建筑预制构件未发生严重安装破损，砼精度满足约定要求）；施工质量优秀；</p> <p>良好_8_分：（装配式建筑预制构件未发生严重安装破损，砼精度满足约定要求）；施工质量良好；</p> <p>合格_6_分：（装配式建筑预制构件未发生严重安装破损，砼精度满足约定要求）；施工质量合格；</p> <p>不合格_0_分：（装配式建筑预制构件发生严重安装破损，砼精度满足约定要求）；施工质量不合格。</p> | 8 |
| 12 | 成本控制 | 8 | <p>优秀_8_分：能够及时办理工程变更（含签证）、工程结算等申报手续；</p> <p>良好_7_分：能够比较及时地办理工程变更（含签证）、工程结算等申报手续；</p> <p>合格_5_分：能够基本及时地办理工程变更（含签证）、工程结算等申报手续；</p> <p>不合格_0_分：不能够及时办理工程变更（含签证）、工程结算等申报手续。</p> | 8 |
| 四 | 进度控制 | 10 | | 8 |
| 13 | 工期控制 | 10 | <p>优秀_10_分：能够认真主动控制项目的各定期工期使其未超过施工组织设计编制的计划工期；</p> <p>良好_8_分：能够比较认真主动控制项目的各定期工期使其未超过施工组织设计编制的计划工期；</p> <p>合格_6_分：基本能够认真主动控制项目的各定期工期使其未超过施工组织设计编制的计划工期；</p> <p>不合格_0_分：不能够认真主动控制项目的各定期工期或因施工单位的责任造成工期延后。</p> <p>（备注：若施工单位已尽职但确属其它原因造成的工期延后，可酌情处理。）</p> | 8 |
| 五 | 履约配合 | 26 | | 26 |
| | | | <p>优秀_3_分：能够及时地按照招标文件的要求办好履约保函并签订合同；</p> <p>良好_2_分：能够比较及时地按照招标文件的要求办好履约保函并签订合同；</p> | |
| 14 | 履约准备 | 3 | <p>合格_1_分：能够基本及时地按照招标文件的要求办好履约保函并签订合同；</p> <p>不合格_0_分：不能够及时地按照招标文件的要求办好履约保函并签订合同。</p> | 3 |
| 15 | 配合情况 | 6 | <p>优秀_6_分：能够认真主动地配合建设单位、监理单位及其它相关部门办理工程竣工移交手续等其它相关工作；</p> <p>良好_5_分：能够比较认真主动地配合建设单位、监理单位及其它相关部门办理工程竣工移交手续等其它相关工作；</p> <p>合格_4_分：基本能够认真主动地配合建设单位、监理单位及其它相关部门办理工程竣工移交手续等其它相关工作；</p> | 6 |

| | | | | |
|----|-------------|-----|--|----|
| | | | 不合格_0分：不能够认真主动地配合建设单位、监理单位及其它相关部门办理工程竣工移交手续等其它相关工作。 | |
| 16 | 造价真实性 | 4 | 优秀_4分：计量、变更和预结算真实准确、实事求是且准确率在97%以上（不含97%）； 良好_3分：计量、变更和预结算比较真实准确、实事求是且准确率在95%-97%之间（不含95%）； 合格_2分：计量、变更和预结算基本真实准确、实事求是且准确率在90%-95%之间（不含90%）； 不合格_0分：计量、变更和预结算不够真实准确、实事求是或准确率在90%以下（含90%）。 | 4 |
| 17 | 合同分包 | 3 | 优秀_3分：无违反合同约定的分包情况； 不合格_0分：有违反合同约定的分包情况。 （备注：视具体项目而定，部分项目无此项内容。） | 3 |
| 18 | 1. 总包对分包的管理 | 3 | 优秀_3分：总包对分包进行全面有效的管理； 良好_2分：总包对分包进行比较全面有效的管理； 合格_1分：总包对分包进行基本全面有效的管理； 不合格_0分：总包对分包没有进行全面有效的管理。 （备注：视具体项目而定，部分项目无此项内容。） | 3 |
| | 2. 分包与总包的配合 | 3 | 优秀_3分：分包配合总包进行全面有效的管理； 良好_2分：分包比较配合总包进行全面有效的管理； 合格_1分：分包基本配合总包进行全面有效的管理； 不合格_0分：分包不能够配合总包进行全面有效的管理。 （备注：视具体项目而定，部分项目无此项内容。） | 3 |
| 19 | 诚信情况 | 4 | 优秀_4分：无弄虚作假现象； 不合格_0分：有弄虚作假现象。 | 4 |
| 合计 | | 100 | | 91 |

(3) 2023 年度深圳市龙华区福城街道高标准农田改造提升建设项目

附件

建设工程项目施工单位履约评价表

建设单位： 深圳市市场监督管理局龙华监管局

考评日期： 2024 年 12 月 16 日

| | | | | | |
|--------------------|---|---|--------|-----------------|----|
| 施工单位 | 深圳市红头船建设集团有限公司 | | | | |
| 项目基本情况 | 工程名称 | 2023 年度深圳市龙华区福城街道高标准农田改造提升建设项目 | | | |
| | 合同金额 | 181.441918 万元 | | | |
| | 施工单位 | 深圳市红头船建设集团有限公司 | | | |
| | 监理单位 | 汇科睿信工程咨询有限公司 | | | |
| 工期 | 合同开工日期 | 2023 年 11 月 30 日 | 合同竣工日期 | 2024 年 1 月 24 日 | |
| | 合同工期 | 56 天 | 实际工期 | 56 天 | |
| 项目及分值 | 考核内容 | | | 得分 | 合计 |
| 人员配备及出勤情况 (10 分) | ①是否按工程涉及的专业配备相应的专业施工人员； (3 分) | | | 3 | 10 |
| | ②人员数量是否满足现场要求； (3 分) | | | 3 | |
| | ③是否服从现场管理(4 分) | | | 4 | |
| 进度控制情况 (10 分) | ①进度是否如期完成； (3 分) | | | 3 | 10 |
| | ②进度计划与实际不符时是否采取有效措施； (4 分) | | | 4 | |
| | ③办理 (审核) 设计变更提供资料是否及时、有无影响进度。 (3 分) | | | 3 | |
| 质量控制情况 (25 分) | ①是否严格按图纸和相关规范的质量要求组织施工； (5 分) | | | 5 | 25 |
| | ②进场材料是否告知监理或甲方进行质量检验； (6 分) | | | 6 | |
| | ③隐蔽工程部分是否告知监理或甲方现场监督； (4 分) | | | 4 | |
| | ④是否出现质量事故。 (10 分) | | | 10 | |
| 投资控制和组织协调情况 (15 分) | ①工程变更和签证是否按程序及时办理； (3 分) | | | 3 | 15 |
| | ②是否认真参与工程例会； (2 分) | | | 2 | |
| | ③是否与设计、甲方、设计及工程所在地相关单位保持良好的沟通和协调。 (5 分) | | | 5 | |
| | ④是否虚报工程进度 (5 分) | | | 5 | |
| 现场安全文明施工管理 (20 分) | ①施工安全、文明措施是否落实； (6 分) | | | 6 | 20 |
| | ②安全设施、标志、标牌是否齐全； (6 分) | | | 6 | |
| | ③特种工是否持证上岗； (3 分) | | | 3 | |
| | ④是否出现过安全事故。 (5 分) | | | 5 | |
| 工程资料管理情况 (20 分) | ①工程资料是否与施工进度同步； (5 分) | | | 3 | 17 |
| | ②是否配合及时办理工程竣工验收、完善工程结算资料； (10 分) | | | 9 | |
| | ③是否提交虚假资料 (5 分) | | | 5 | |
| 考评成绩 | 97 | | | | |
| 考核人 | 建设单位管理人员 签名 (盖章) |  | | | |

说明：1、评定等级：优秀 (90≤总分≤100 分) 良好 (80 分≤总分≤89 分)

合格 (60≤总分≤79 分) 不合格 (总分≤59 分)

2、考评期内出现重大质量事故或安全事故，阶段性考评为“不合格”；

3、考评为“不合格”的，建设单位将约谈、警告施工单位，并且按合同有关条款进行处罚；

4、工程项目建设期内考评一次，施工单位一年内累计考评“不合格”二次 (包括二次) 以上的，将上报建设主管部门和办事处政府采购 (招投标) 小组办公室，建议取消其办事处预选承包商资格。对 200 万以上项目的施工单位考评按规定报新区建设局。

(4) 明湖公园设施维修工程

附件

建设工程项目施工单位履约评价表

建设单位：深圳市辰达市政服务有限公司

考评日期：2024年5月16日

| | | | | |
|-------------------|---------------------------------------|---|-------------------|----|
| 施工单位 | 深圳市红头船建设集团有限公司 | | | |
| 项目基本情况 | 工程名称 | 明湖公园设施维修工程 | | |
| | 合同金额 | 362729.94元整 | | |
| | 施工单位 | 深圳市红头船建设集团有限公司 | | |
| | 监理单位 | | | |
| 工期 | 合同开工日期 | 2020年1月1日 | 合同竣工日期 2024年1月15日 | |
| | 合同工期 | 15天 | 实际工期 15天 | |
| 项目及分值 | 考核内容 | | 得分 合计 | |
| 人员配备及出勤情况 (10分) | ①是否按工程涉及的专业配备相应的专业施工人员；(3分) | | 3 | 10 |
| | ②人员数量是否满足现场要求；(3分) | | 3 | |
| | ③是否服从现场管理。(4分) | | 4 | |
| 进度控制情况 (10分) | ①进度是否如期完成；(3分) | | 3 | 10 |
| | ②进度计划与实际不符时是否采取有效措施；(4分) | | 4 | |
| | ③办理(审核)设计变更提供资料是否及时、有无影响进度。(3分) | | 3 | |
| 质量控制情况 (25分) | ①是否严格按图纸和相关规范的质量要求组织施工；(5分) | | 5 | 25 |
| | ②进场材料是否告知监理或甲方进行质量检验；(6分) | | 6 | |
| | ③隐蔽工程部分是否告知监理或甲方现场监督；(4分) | | 4 | |
| | ④是否出现质量事故。(10分) | | 10 | |
| 投资控制和组织协调情况 (15分) | ①工程变更和签证是否按程序及时办理；(3分) | | 3 | 15 |
| | ②是否认真参与工程例会；(2分) | | 2 | |
| | ③是否与监理、甲方、设计及工程所在地相关单位保持良好的沟通和协调。(5分) | | 5 | |
| | ④是否虚报工程进度(5分) | | 5 | |
| 现场安全文明施工管理 (20分) | ①施工安全、文明措施是否落实；(6分) | | 6 | 19 |
| | ②安全设施、标志、标牌是否齐全；(6分) | | 5 | |
| | ③特种工是否持证上岗；(3分) | | 3 | |
| | ④是否出现过安全事故。(5分) | | 5 | |
| 工程资料管理情况 (20分) | ①工程资料是否与施工进度同步；(5分) | | 4 | 17 |
| | ②是否配合及时办理工程竣工验收、完善工程结算资料；(10分) | | 8 | |
| | ③是否提交虚假资料(5分) | | 5 | |
| 考评成绩 | 96分 | | | |
| 考核人 | 建设单位管理人员 签名(盖章) |  | | |
| | 监理单位管理人员 签名(盖章) | | | |

说明：1、评定等级：优秀 (90≤总分≤100分) 良好 (80分≤总分≤89分)

合格 (60≤总分≤79分) 不合格 (总分≤59分)

2、考评期内出现重大质量事故或安全事故，阶段性考评为“不合格”；

3、考评为“不合格”的，建设单位将约谈、警告施工单位，并且按合同有关条款进行处罚；

4、工程项目建设期内考评一次，施工单位一年内累计考评“不合格”二次(包括二次)以上的，将上报建设主管部门和办事处政府采购(招投标)小组办公室，建议取消其办事处预选承包商资格。对200万以上项目的施工单位考评按规定报新区建设局。

(5) 公园部分硬件设施维修工程

附件 1:

光明区建设工程承包商履约评价报告书

| | | | | | |
|---|--|-------------------|-----------------|--|-------------------|
| 评价形式 | <input type="checkbox"/> 单项工程定期履约评价 <input checked="" type="checkbox"/> 单项工程最终履约评价 | | | | |
| 建设单位 (评价单位) | 深圳市光明区公明街道综合执法队 | | 评价期限 | 2022 年 12 月 16 日至 2023 年 2 月 13 日 | |
| 承包商 (评价对象) | 深圳市红头船建设集团有限公司 | | 承包商类别 | <input type="checkbox"/> 勘察 <input type="checkbox"/> 设计 <input checked="" type="checkbox"/> 施工 <input type="checkbox"/> 监理 <input type="checkbox"/> 造价咨询 <input type="checkbox"/> 代建项目 <input type="checkbox"/> 招标代理 | |
| 承包商资质等级 | 市政公用工程施工总承包一级 | | 承包商地址 | 深圳市光明区光明街道东周社区木墩村新南区 452 栋 201 | |
| 法定代表人 | 徐楚超 | 电话 13612993998 | 项目负责人 | 林飞鹏 | 电话 13670174717 |
| 工程名称 | 公园部分硬件设施维修工程 | | 承包范围 | 施工 | |
| 工程地点 | 公明街道辖区社区公园 | | 工程合同价 | 36.972 (万元) | |
| 合同开工日期 | 2022 年 12 月 16 日 | 合同竣工日期 | 2023 年 2 月 13 日 | 合同工期 | 60 (天) |
| 实际开工日期 | 2022 年 12 月 16 日 | 实际竣工日期 | 2023 年 2 月 13 日 | 实际工期 | 60 (天) |
| 履约评价分项内容及得分情况 | | | | | |
| 序号 | 分项内容 | | | 得分 | 总得分 |
| 1 | 人员配备 | | | 11 | 91 |
| 2 | 经济技术实力 | | | 17 | |
| 3 | 施工过程管理 | | | 29 | |
| 4 | 进度控制 | | | 8 | |
| 5 | 履约配合 | | | 26 | |
| 评价等级 | <input checked="" type="checkbox"/> 优秀 (90 ≤ 总分 ≤ 100 分) <input type="checkbox"/> 良好 (75 分 ≤ 总分 ≤ 89 分) <input type="checkbox"/> 合格 (60 ≤ 总分 ≤ 74 分) <input type="checkbox"/> 不合格 (总分 ≤ 59 分) | | | | |
| 建设单位对承包商履约的总体评价: 根据履约评分表进行综合评价, 履约评价等级为优秀。 | | | | | |

签字: (盖章)
 2023.2.15



(6) 深圳市光明区李松荫土地整备利益统筹项目管线改迁工程

附件

建设工程项目施工单位履约评价表

建设单位： 深圳市公明李松荫股份合作公司 考评日期： 2023年1月5日

| | | | | | |
|----------------------|---------------------------------------|---------------------------|--------|-------------|----|
| 施工单位 | 深圳市红头船建设集团有限公司 | | | | |
| 项目基本情况 | 工程名称 | 深圳市光明区李松荫土地整备利益统筹项目管线改迁工程 | | | |
| | 合同金额 | 3339.704410 万 | | | |
| | 施工单位 | 深圳市红头船建设集团有限公司 | | | |
| | 监理单位 | 深圳市风正项目管理有限公司 | | | |
| 工期 | 合同开工日期 | 2022年03月08日 | 合同竣工日期 | 2022年12月08日 | |
| | 合同工期 | 300天 | 实际工期 | 275天 | |
| 项目及分值 | 考核内容 | | | 得分 | 合计 |
| 人员配备及出勤情况 (10分) | ①是否按工程涉及的专业配备相应的专业施工人员；(3分) | | | 3 | 9 |
| | ②人员数量是否满足现场要求；(3分) | | | 2 | |
| | ③是否服从现场管理。(4分) | | | 4 | |
| 进度控制情况 (10分) | ①进度是否如期完成；(3分) | | | 3 | 9 |
| | ②进度计划与实际不符时是否采取有效措施；(4分) | | | 4 | |
| | ③办理(审核)设计变更提供资料是否及时、有无影响进度。(3分) | | | 2 | |
| 质量控制情况 (25分) | ①是否严格按图纸和相关规范的质量要求组织施工；(5分) | | | 4 | 24 |
| | ②进场材料是否告知监理或甲方进行质量检验；(6分) | | | 6 | |
| | ③隐蔽工程部分是否告知监理或甲方现场监督；(4分) | | | 4 | |
| | ④是否出现质量事故。(10分) | | | 10 | |
| 投资控制和组织协调情况 (15分) | ①工程变更和签证是否按程序及时办理；(3分) | | | 3 | 14 |
| | ②是否认真参与工程例会；(2分) | | | 2 | |
| | ③是否与监理、甲方、设计及工程所在地相关单位保持良好的沟通和协调。(5分) | | | 4 | |
| | ④是否虚报工程进度(5分) | | | 5 | |
| 现场安全文明施工管理 (20分) | ①施工安全、文明措施是否落实；(6分) | | | 6 | 19 |
| | ②安全设施、标志、标牌是否齐全；(6分) | | | 5 | |
| | ③特种工是否持证上岗；(3分) | | | 3 | |
| | ④是否出现过安全事故。(5分) | | | 5 | |
| 工程资料管理情况 (20分) | ①工程资料是否与施工进度同步；(5分) | | | 4 | 17 |
| | ②是否配合及时办理工程竣工验收、完善工程结算资料；(10分) | | | 8 | |
| | ③是否提交虚假资料(5分) | | | 5 | |
| 考评成绩 | 92分 | | | | |
| 考核人 | 监理单位管理人员 签名(盖章) | 姚克休 | | | |
| | 建设单位管理人员 签名(盖章) | [Signature] | | | |

说明：1、评定等级：优秀(90≤总分≤100分) 良好(80分≤总分≤89分)
合格(60≤总分≤79分) 不合格(总分≤59分)
 2、考评期内出现重大质量事故或安全事故，阶段性考评为“不合格”；
 3、考评为“不合格”的，建设单位将约谈、警告施工单位，并且按合同有关条款进行处罚；
 4、工程项目建设期内考评一次，施工单位一年内累计考评“不合格”二次(包括二次)以上的，将上报建设主管部门和办事处政府采购(招投标)小组办公室，建议取消其办事处预选承包商资格。对200万以上项目的施工单位考评按规定报新区建设局。

(7) 公明街道第五批管道天然气改造普及工程-西田社区

附件

建设工程项目施工单位履约评价表

建设单位： 深圳市光明区公明街道办事处

考评日期： 2024年3月26日

| | | | | |
|----------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------|---------------|
| 施工单位 | 深圳市红头船建设集团有限公司 | | | |
| 项目基本情况 | 工程名称 | 公明街道第五批管道天然气改造普及工程-西田社区 | | |
| | 合同金额 | 3838.929668 万元 | | |
| | 施工单位 | 深圳市红头船建设集团有限公司 | | |
| | 监理单位 | | | |
| 工期 | 合同开工日期 | 2022年 10 月 8 日 | 合同竣工日期 | 2023年 7 月 4 日 |
| | 合同工期 | 270 天 | 实际工期 | 196 天 |
| 项目及分值 | 考核内容 | | 得分 | 合计 |
| 人员配备及出勤情况 (10分) | ①是否按工程涉及的专业配备相应的专业施工人员；(3分) | | 3 | 10 |
| | ②人员数量是否满足现场要求；(3分) | | 3 | |
| | ③是否服从现场管理。(4分) | | 4 | |
| 进度控制情况 (10分) | ①进度是否如期完成；(3分) | | 2 | 7 |
| | ②进度计划与实际不符时是否采取有效措施；(4分) | | 3 | |
| | ③办理(审核)设计变更提供资料是否及时、有无影响进度。(3分) | | 2 | |
| 质量控制情况 (25分) | ①是否严格按图纸和相关规范的质量要求组织施工；(5分) | | 4 | 24 |
| | ②进场材料是否告知监理或甲方进行质量检验；(6分) | | 6 | |
| | ③隐蔽工程部分是否告知监理或甲方现场监督；(4分) | | 4 | |
| | ④是否出现质量事故。(10分) | | 10 | |
| 投资控制和组织协调情况 (15分) | ①工程变更和签证是否按程序及时办理；(3分) | | 3 | 15 |
| | ②是否认真参与工程例会；(2分) | | 2 | |
| | ③是否与监理、甲方、设计及工程所在地相关单位保持良好的沟通和协调。(5分) | | 5 | |
| | ④是否虚报工程进度(5分) | | 5 | |
| 现场安全文明施工管理 (20分) | ①施工安全、文明措施是否落实；(6分) | | 5 | 18 |
| | ②安全设施、标志、标牌是否齐全；(6分) | | 5 | |
| | ③特种工是否持证上岗；(3分) | | 3 | |
| | ④是否出现过安全事故。(5分) | | 5 | |
| 工程资料管理情况 (20分) | ①工程资料是否与施工进度同步；(5分) | | 4 | 19 |
| | ②是否配合及时办理工程竣工验收、完善工程结算资料；(10分) | | 10 | |
| | ③是否提交虚假资料(5分) | | 5 | |
| 考评成绩 | 93 | | | |
| 考核人 | 建设单位管理人员 签名(盖章) | [Signature] | | |
| | 监理单位管理人员 签名(盖章) | [Signature] | | |

说明：1、评定等级：优秀(90≤总分≤100分) 良好(80≤总分≤89分) 合格(60≤总分≤79分) 不合格(总分≤59分)

- 2、考评期内出现重大质量事故或安全事故，阶段性考评为“不合格”；
- 3、考评为“不合格”的，建设单位将约谈、警告施工单位，并且按合同有关条款进行处罚；
- 4、工程项目建设期内考评一次，施工单位一年内累计考评“不合格”二次(包括二次)以上的，将上报建设主管部门和办事处政府采购(招投标)小组办公室，建议取消其办事处预选承包商资格。对200万以上项目的施工单位考评按规定报新区建设局。

(8) 公常路沿线综合景观提升工程燃气迁改工程 II 施工

附件

建设工程项目施工单位履约评价表

建设单位：深圳天安骏业投资发展(集团)有限公司

考评日期：2022年8月9日

| | | | | | |
|--------------------|--|---------------------------|--------|------------------|----|
| 施工单位 | 深圳市红头船建设集团有限公司 | | | | |
| 项目基本情况 | 工程名称 | 公常路沿线综合景观提升工程燃气迁改工程 II 施工 | | | |
| | 合同金额 | 1502492.16 元 | 合同工期 | 31 天 | |
| | 施工单位 | 深圳市红头船建设集团有限公司 | | | |
| | 监理单位 | 深圳市燃气工程监理有限公司 | | | |
| 工期 | 合同开工日期 | 2022 年 05 月 18 日 | 合同竣工日期 | 2022 年 06 月 17 日 | |
| | 实际开工日期 | 2022 年 6 月 14 日 | 实际竣工日期 | 2022 年 8 月 9 日 | |
| 项目及分值 | 考核内容 | | | 得分 | 合计 |
| 人员配备及出勤情况 (10 分) | ①是否按工程涉及的专业配备相应的专业施工人员；(3 分) | | | 3 | 10 |
| | ②人员数量是否满足现场要求；(3 分) | | | 3 | |
| | ③是否服从现场管理。(4 分) | | | 4 | |
| 进度控制情况 (10 分) | ①进度是否如期完成；(3 分) | | | 2 | 7 |
| | ②进度计划与实际不符时是否采取有效措施；(4 分) | | | 3 | |
| | ③办理(审核)设计变更提供资料是否及时、有无影响进度。(3 分) | | | 2 | |
| 质量控制情况 (25 分) | ①是否严格按图纸和相关规范的质量要求组织施工；(5 分) | | | 4 | 24 |
| | ②进场材料是否告知监理或甲方进行质量检验；(6 分) | | | 6 | |
| | ③隐蔽工程部分是否告知监理或甲方现场监督；(4 分) | | | 4 | |
| | ④是否出现质量事故。(10 分) | | | 10 | |
| 投资控制和组织协调情况 (15 分) | ①工程变更和签证是否按程序及时办理；(3 分) | | | 2 | 14 |
| | ②是否认真参与工程例会；(2 分) | | | 2 | |
| | ③是否与监理、甲方、设计及工程所在地相关单位保持良好的沟通和协调。(5 分) | | | 5 | |
| | ④是否虚报工程进度(5 分) | | | 5 | |
| 现场安全文明施工管理 (20 分) | ①施工安全、文明措施是否落实；(6 分) | | | 5 | 17 |
| | ②安全设施、标志、标牌是否齐全；(6 分) | | | 4 | |
| | ③特种工是否持证上岗；(3 分) | | | 3 | |
| | ④是否出现过安全事故。(5 分) | | | 5 | |
| 工程资料管理情况 (20 分) | ①工程资料是否与施工进度同步；(5 分) | | | 5 | 18 |
| | ②是否配合及时办理工程竣工验收、完善工程结算资料；(10 分) | | | 8 | |
| | ③是否提交虚假资料(5 分) | | | 5 | |
| 考评成绩 | 90分 | | | | |
| 考核人 | 建设单位管理人员 签名(盖章) | | | | |

说明：1、评定等级：优秀 (90≤总分≤100 分) 良好 (80 分≤总分≤89 分)
合格 (60≤总分≤79 分) 不合格 (总分≤59 分)

- 2、考评期内出现重大质量事故或安全事故，阶段性考评评为“不合格”；
- 3、考评评为“不合格”的，建设单位将约谈、警告施工单位，并且按合同有关条款进行处罚；
- 4、工程项目建设期内考评一次，施工单位一年内累计考评“不合格”二次(包括二次)以上的，将上报建设主管部门和办事处政府采购(招投标)小组办公室，建议取消其办事处预选承包商资格。对 200 万以上项目的施工单位考评按规定报新区建设局。

(9) 深圳市光明区外国语学校校园环境提升项目

建设工程项目施工单位履约评价表

建设单位：深圳市光明区外国语学校

考评日期：2024年9月20日

| | | | | | |
|----------------------|---------------------------------------|---------------------|--------|-----------|--|
| 施工单位 | 深圳市红头船建设集团有限公司 | | | | |
| 项目基本情况 | 工程名称 | 深圳市光明区外国语学校校园环境提升项目 | | | |
| | 合同金额 | 275620.10 元 | | | |
| | 施工单位 | 深圳市红头船建设集团有限公司 | | | |
| | 监理单位 | | | | |
| 工期 | 合同开工日期 | 2024年9月1日 | 合同竣工日期 | 2024年9月1日 | |
| | 合同工期 | 30 天 | 实际工期 | 31 天 | |
| 项目及分值 | 考核内容 | | | 得分 | 合计 |
| 人员配备及出勤情况 (10分) | ①是否按工程涉及的专业配备相应的专业施工人员；(3分) | | | 3 | 10 |
| | ②人员数量是否满足现场要求；(3分) | | | 3 | |
| | ③是否服从现场管理(4分) | | | 4 | |
| 进度控制情况 (10分) | ①进度是否如期完成；(3分) | | | 3 | 10 |
| | ②进度计划与实际不符时是否采取有效措施；(4分) | | | 4 | |
| | ③办理(审核)设计变更提供资料是否及时、有无影响进度。(3分) | | | 3 | |
| 质量控制情况 (25分) | ①是否严格按图纸和相关规范的质量要求组织施工；(5分) | | | 5 | 25 |
| | ②进场材料是否告知监理或甲方进行质量检验；(6分) | | | 6 | |
| | ③隐蔽工程部分是否告知监理或甲方现场监督；(4分) | | | 4 | |
| | ④是否出现质量事故。(10分) | | | 10 | |
| 投资控制和组织协调情况 (15分) | ①工程变更和签证是否按程序及时办理；(3分) | | | 3 | 14 |
| | ②是否认真参与工程例会；(2分) | | | 2 | |
| | ③是否与监理、甲方、设计及工程所在地相关单位保持良好的沟通和协调。(5分) | | | 4 | |
| | ④是否虚报工程进度(5分) | | | 5 | |
| 现场安全文明施工管理 (20分) | ①施工安全、文明措施是否落实；(6分) | | | 6 | 19 |
| | ②安全设施、标志、标牌是否齐全；(6分) | | | 5 | |
| | ③特种工是否持证上岗；(3分) | | | 3 | |
| | ④是否出现过安全事故。(5分) | | | 5 | |
| 工程资料管理情况 (20分) | ①工程资料是否与施工进度同步；(5分) | | | 4 | 17 |
| | ②是否配合及时办理工程竣工验收、完善工程结算资料；(10分) | | | 8 | |
| | ③是否提交虚假资料(5分) | | | 5 | |
| 考评成绩 | 95 | | | | |
| 考核人 | 建设单位管理人员 签名(盖章) | 王铭鸿 | | |  |

说明：1、评定等级：优秀(90≤总分≤100分) 良好(80分≤总分≤89分)

合格(60≤总分≤79分) 不合格(总分≤59分)

2、考评期内出现重大质量事故或安全事故，阶段性考评为“不合格”；

3、考评为“不合格”的，建设单位将约谈、警告施工单位，并且按合同有关条款进行处罚；

4、工程项目建设期内考评一次，施工单位一年内累计考评“不合格”二次(包括二次)以上的，将上报建设主管部门和办事处政府采购(招投标)小组办公室，建议取消其在本办事处预选承包商资格。对200万以上项目的施工单位考评按规定报新区建设局。

(10) 深圳市玉塘田寮股份合作公司 2023 年度零星修缮工程

附件

建设工程项目施工单位履约评价表

| | | | | |
|--------------------|--|-----------------------------|--------|------------------|
| 建设单位：深圳市玉塘田寮股份合作公司 | | 考评日期：2024 年 1 月 22 日 | | |
| 施工单位 | 深圳市红头船建设集团有限公司 | | | |
| 项目基本情况 | 工程名称 | 深圳市玉塘田寮股份合作公司 2023 年度零星修缮工程 | | |
| | 合同金额 | 500 万元整 | | |
| | 施工单位 | 深圳市红头船建设集团有限公司 | | |
| | 监理单位 | 广东巨正建设工程管理有限公司 | | |
| 工期 | 合同开工日期 | 2023 年 5 月 20 日 | 合同竣工日期 | 2023 年 12 月 31 日 |
| | 合同工期 | 226 天 | 实际工期 | 205 天 |
| 项目及分值 | 考核内容 | | 得分 | 合计 |
| 人员配备及出勤情况 (10 分) | ①是否按工程涉及的专业配备相应的专业施工人员；(3 分) | | 3 | 10 |
| | ②人员数量是否满足现场要求；(3 分) | | 3 | |
| | ③是否服从现场管理(4 分) | | 4 | |
| 进度控制情况 (10 分) | ①进度是否如期完成；(3 分) | | 3 | 10 |
| | ②进度计划与实际不符时是否采取有效措施；(4 分) | | 4 | |
| | ③办理（审核）设计变更提供资料是否及时、有无影响进度。(3 分) | | 3 | |
| 质量控制情况 (25 分) | ①是否严格按图纸和相关规范的质量要求组织施工；(5 分) | | 5 | 25 |
| | ②进场材料是否告知监理或甲方进行质量检验；(6 分) | | 6 | |
| | ③隐蔽工程部分是否告知监理或甲方现场监督；(4 分) | | 4 | |
| | ④是否出现质量事故。(10 分) | | 10 | |
| 投资控制和组织协调情况 (15 分) | ①工程变更和签证是否按程序及时办理；(3 分) | | 2 | 14 |
| | ②是否认真参与工程例会；(2 分) | | 2 | |
| | ③是否与监理、甲方、设计及工程所在地相关单位保持良好的沟通和协调。(5 分) | | 5 | |
| | ④是否虚报工程进度(5 分) | | 5 | |
| 现场安全文明施工管理 (20 分) | ①施工安全、文明措施是否落实；(6 分) | | 6 | 19 |
| | ②安全设施、标志、标牌是否齐全；(6 分) | | 5 | |
| | ③特种工是否持证上岗；(3 分) | | 3 | |
| | ④是否出现过安全事故。(5 分) | | 5 | |
| 工程资料管理情况 (20 分) | ①工程资料是否与施工进度同步；(5 分) | | 4 | 19 |
| | ②是否配合及时办理工程竣工验收、完善工程结算资料；(10 分) | | 10 | |
| | ③是否提交虚假资料(5 分) | | 5 | |
| 考评成绩 | 97 | | | |
| 考核人 | 建设单位管理人员 签名(盖章) | [Red Seal] | | |
| | 监理单位管理人员 签名(盖章) | [Red Seal] | | |

说明：1、评定等级：优秀 (90≤总分≤100 分) 良好 (80 分≤总分≤89 分)
合格 (60≤总分≤79 分) 不合格 (总分≤59 分)

- 2、考评期内出现重大质量事故或安全事故，阶段性考评为“不合格”；
- 3、考评为“不合格”的，建设单位将约谈、警告施工单位，并且按合同有关条款进行处罚；
- 4、工程项目建设期内考评一次，施工单位一年内累计考评“不合格”二次（包括二次）以上的，将上报建设主管部门和办事处政府采购（招投标）小组办公室，建议取消其办事处预选承包商资格。对 200 万以上项目的施工单位考评按规定报新区建设局。

(11) 碧眼社区综合服务楼供排水修复工程

附件

建设工程项目施工单位履约评价表

建设单位：深圳市光明区光明街道办事处

考评日期：2024年12月7日

| | | | | |
|----------------------|---------------------------------------|---|--------|------------|
| 施工单位 | 深圳市红头船建设集团有限公司 | | | |
| 项目基本情况 | 工程名称 | 碧眼社区综合服务楼供排水修复工程 | | |
| | 合同金额 | 8.076556 万元整 | | |
| | 施工单位 | 深圳市红头船建设集团有限公司 | | |
| | 监理单位 | / | | |
| 工期 | 合同开工日期 | 2024年11月1日 | 合同竣工日期 | 2024年11月7日 |
| | 合同工期 | 7天 | 实际工期 | 7天 |
| 项目及分值 | 考核内容 | | 得分 | 合计 |
| 人员配备及出勤情况 (10分) | ①是否按工程涉及的专业配备相应的专业施工人员；(3分) | | 3 | 9 |
| | ②人员数量是否满足现场要求；(3分) | | 2 | |
| | ③是否服从现场管理。(4分) | | 4 | |
| 进度控制情况 (10分) | ①进度是否如期完成；(3分) | | 3 | 9 |
| | ②进度计划与实际不符时是否采取有效措施；(4分) | | 4 | |
| | ③办理(审核)设计变更提供资料是否及时、有无影响进度。(3分) | | 2 | |
| 质量控制情况 (25分) | ①是否严格按图纸和相关规范的质量要求组织施工；(5分) | | 4 | 24 |
| | ②进场材料是否告知监理或甲方进行质量检验；(6分) | | 6 | |
| | ③隐蔽工程部分是否告知监理或甲方现场监督；(4分) | | 4 | |
| | ④是否出现质量事故。(10分) | | 10 | |
| 投资控制和组织协调情况 (15分) | ①工程变更和签证是否按程序及时办理；(3分) | | 3 | 14 |
| | ②是否认真参与工程例会；(2分) | | 2 | |
| | ③是否与监理、甲方、设计及工程所在地相关单位保持良好的沟通和协调。(5分) | | 4 | |
| | ④是否虚报工程进度(5分) | | 5 | |
| 现场安全文明施工管理 (20分) | ①施工安全、文明措施是否落实；(6分) | | 6 | 19 |
| | ②安全设施、标志、标牌是否齐全；(6分) | | 5 | |
| | ③特种工是否持证上岗；(3分) | | 3 | |
| | ④是否出现过安全事故。(5分) | | 5 | |
| 工程资料管理情况 (20分) | ①工程资料是否与施工进度同步；(5分) | | 4 | 17 |
| | ②是否配合及时办理工程竣工验收、完善工程结算资料；(10分) | | 8 | |
| | ③是否提交虚假资料(5分) | | 5 | |
| 考评成绩 | 92分 | | | |
| 考核人 | 建设单位管理人员 签名(盖章) |  | | |

说明：1、评定等级：优秀(90≤总分≤100分) 良好(80分≤总分<89分)

合格(60≤总分≤79分) 不合格(总分≤59分)

2、考评期内出现重大质量事故或安全事故，阶段性考评为“不合格”；

3、考评为“不合格”的，建设单位将约谈、警告施工单位，并且按合同有关条款进行处罚；

4、工程项目建设期内考评一次，施工单位一年内累计考评“不合格”二次(包括二次)以上的，将上报建设主管部门和办事处政府采购(招投标)小组办公室，建议取消其在本办事处预选承包商资格。对200万以上项目的施工单位考评按规定报新区建设局。