粤港澳大湾区深圳都市圈

深圳机场至大亚湾城际深圳机场至坪山段工程（含动车基地及调度指挥中心）低压开关柜、低压配电箱设备及服务采购项目

投标文件

标段编号：2020-440300-53-01-016187002001

B 资信标书

投标人：常州太平洋电力设备（集团）有限公司

投标人声明：

我司（单位）对本资信标书所提供文件的真实性、准确性、有效性负全部责任。

日　　期：2025 年 1 月 23 日

（本页须独立成页）

目 录

B1 投标函 2

B2 项目主要外协件（设备、部件、软件和材料）的制造商授权函 4

B3 资信、财务状况和纳税情况 17

B3.1 银行资信证书 17

B3.2 财务状况 19

B3.3 纳税情况 83

B4 无不诚信处罚的承诺函 86

B5 无安全事故的承诺函 87

B6 业绩 88

一、已完成项目表 88

二、在建项目表 91

B7 获奖情况 339

B8 售后服务和培训方案 347

（一）售后服务方案 347

（二）培训方案 368

B9 合同条款不可偏离表 376

B10 投标人资信情况 377

资信情况总表 377

B1 投标函

致：**深圳市地铁集团有限公司**（招标人名称）

根据贵方的标段编号为**2020-440300-53-01-016187002001**的**深圳机场至大亚湾城际深圳机场至坪山段工程（含动车基地及调度指挥中心）低压开关柜、低压配电箱设备及服务采购项目**（项目名称）项目的招标文件及本次招标的所有补遗文件，我方已详细审核了全部招标文件及有关附件。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明白及误解的权力。我方**庄丽娟**（授权代表全名）代表**常州太平洋电力设备（集团）有限公司**（投标人名称）已提交下列文件：

1、电子投标文件，包含：

资格审查文件

资信标

技术标

商务标

2、招标文件约定的投标担保。

签字人以此书声明并同意：

1．我方保证遵守中华人民共和国、深圳市有关招标投标的法律、法规和与招标投标有关的规定；保证遵从深圳公共资源交易中心各项管理制度，自觉维护交易中心正常秩序；保证服从招标有关议程 事项安排，服从招标有关会议现场纪律。若有违反，同意被废除投标并接受处罚。

2．我方已按招标文件规定的形式和金额提交投标担保。在规定的开标时间后，我方保证遵守招标文件中有关担保的规定。

3．我方同意所递交的投标文件在招标文件规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。如果在投标有效期内撤回投标或放弃中标资格，我方的投标担保将全部被没收，给贵方造成的损失超过我方投标担保金额的，贵方还有权要求我方对超过部分进行赔偿。

4．如果我方中标，我方保证按招标文件的规定承担合同责任和履行义务。

5．如果我方中标，我方将按照规定提交由招标人认可的，并在招标文件中规定金额的履约保函。否则，贵方可取消我方中标资格。

6．我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方

不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

7. 我方保证投标文件内容无任何虚假。若评标过程中查有虚假，同意作无效或废标处理，并且不予退还投标担保；若中标之后查有虚假，同意被废除授标并且投标担保不予退还。

8. 我方承诺完全响应招标文件的“合同条款不可偏离表”的要求。

9. 我方承诺我司投标文件的功能需求、技术指标完全与本《投标函》中的承诺一致，若有不一致， 我方自动放弃中标资格并同意招标人没收我方的投标保证金。

10. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：常州市新北区春江镇环保园环保四路 88 号。

11. 我方同意：本项目采购合同须与为承担项目的投融资、建设及运营而成立的项目公司签订。

12. 我方承诺按“用户需求书 ”中列出的货物、软件和服务填报单价和合价，不对“用户需求书 ” 中列出货物、软件和服务种类、名称、数量、单位、技术参数等做任何改动，否则同意贵方调整投标报价。

13. 我方承诺：我方同意买方保留对投标文件中的不合理报价进行调整的权利。

投标人全称（加盖公章）：常州太平洋电力设备（集团）有限公司

地　　址：常州市新北区春江镇环保园环保四路 88 号　　**邮政编码：**213033

法定代表人（或授权代表）签字：_____（签名）　　**职　　务：**销售经理

电　　话：0519-85779127　　**传　　真：**0519-85773808

日　　期：2024 年 12 月 18 日

B2 项目主要外协件（设备、部件、软件和材料）的制造商授权函

南京南曼电气

制造商授权函

致：深圳市地铁集团有限公司

我们南京南曼电气有限公司是按中华人民共和国法律成立的一家制造配电箱和检修电源箱的制造商或合格代理商，主要营业地点设在江苏省南京市江宁区秦淮路17号。在此授权按中华人民共和国（国家名称）法律成立的常州太平洋电力设备（集团）有限公司（投标人名称）主要营业地点设在常州市新北区春江镇环保园环保四路88号（投标人地址）就你方第2020-440300-53-01-016187002（项目编号）2020-440300-53-01-016187002001（标段编号）号深圳机场至大亚湾城际深圳机场至坪山段工程（含动车基地及调度指挥中心）低压开关柜、低压配电箱设备及服务采购项目（项目名称）的招标用我厂制造的设备、软件或服务递交投标书，与你方进行后续合同谈判和签定合同。

我方在此保证为上述公司响应本次招标而提供的货物，按照合同条款的规定执行。

出具授权书的制造厂商或合格代理商名称（加盖公章）：南京南曼电气有限公司

授权代表签字（签名）：冯秋春

电话：02552125588　　传真：02552125599

职务和部门：华南区经理 市场营销部

日期：2025年1月9日

授权有效期：签字之日起至本项目结束

重要说明：

1、对于本合同供货范围涉及的主要外协设备（部件）、材料和软件，投标人需提供制造厂商或合法代理商的授权函；

2、项目主要外协件（设备、部件、软件和材料）的制造商授权函是评、定标的重要依据，投标人应如实填写，本授权函中内容一旦被查证不实，招标人有权按照“不利于投标人”的原则处理。

立维腾电子

制造商授权函

致：深圳市地铁集团有限公司

我们 立维腾电子（东莞）有限公司 是按 中华人民共和国 法律成立的一家制造 智能照明系统产品（设备名称） 的制造商或合格代理商，主要营业地点设在 广东省东莞市桥头镇桥常路27号（制造厂商或合格代理商地址） 。在此授权按 中华人民共和国 法律成立的 常州太平洋电力设备（集团）有限公司 主要营业地点设在 常州市新北区春江镇环保园环保四路88号 就你方第 2020-440300-53-01-016187002（项目编号） 2020-440300-53-01-016187002001（标段编号） 号 深圳机场至大亚湾城际深圳机场至坪山段工程（含动车基地及调度指挥中心）低压开关柜、低压配电箱设备及服务采购项目 的招标用我厂制造的设备、软件或服务递交投标书，与你方进行后续合同谈判和签定合同。

我方在此保证为上述公司响应本次招标而提供的货物，按照合同条款的规定执行。

出具授权书的制造厂商或合格代理商名称（加盖公章）：

授权代表签字（签名）：

电话：18688895875 传真：

职务和部门：产品经理

日期：2024年12月20日

授权有效期：至项目结束为止。

ABB

供应商/制造商授权书

致： 深圳市地铁集团有限公司

鉴于，ABB（中国）有限公司（“本公司”）是依法成立的双电源自动转换开关（ATSE）的知名供应商/制造商，其法定地址位于北京市朝阳区酒仙桥路 10 号恒通广厦。

我方知悉，为响应贵方第 2020-440300-53-01-016187002001 号深圳机场至大亚湾城际深圳机场至坪山段工程（含动车基地及调度指挥中心）低压开关柜、低压配电箱设备及服务采购项目（“项目”）投标邀请，位于深圳市福田区深南路与香蜜湖路交界西南都市阳光名苑 2 栋 7E 的深圳市华电瑞能科技有限公司（“投标公司”）就上述本公司供应的货物递交投标文件，并随后与贵方谈判并签订合同。

我方在此确认，投标公司中标后，本公司将就此投标邀请按照我方签订的相关供货合同的规定供应货物，并对本公司供应的货物提供产品质量保证。

本授权书有效期为六个月，投标公司仅可为该项目之目的而使用本授权书，不得用于任何其他目的。

ABB（中国）有限公司

日期：2024 年 12 月 18 日

ABB

技术型经销商证书

经销商名称：

深圳市华电瑞能科技有限公司

产品范围：

电气事业部Fast ATS双电源产品

经营地区：

广东省

本证书颁发予ABB之授权经销商，允许其在中国境内销售规定范围的ABB产品。
（注：本证书不作为网上销售授权使用）
一旦本证书过期或其经销商协议终止， 本证书即告无效。

证书编号：C2025-GTX-1050017
本证书有效期从2025.01.01至2025.12.31。

发证公司印章：

ABB (CHINA) LIMITED SHANGHAI BRANCH
ABB（中国）有限公司 上海分公司

扫码关注"ABB电气中国"微信服务号，查询核验证书真伪



ABB

技术型经销商证书

经销商名称：

深圳市华电瑞能科技有限公司

产品范围：

电气事业部TruONE双电源产品

经营地区：

广东省

本证书颁发予ABB之授权经销商，允许其在中国境内销售规定范围的ABB产品。
（注：本证书不作为网上销售授权使用）
一旦本证书过期或其经销商协议终止，本证书即告无效。

证书编号：C2025-TRUONE-1050017
本证书有效期从2025.01.01至2025.12.31。

发证公司印章：

ABB (CHINA) LIMITED SHANGHAI BRANCH
ABB（中国）有限公司
上海分公司

扫码关注"ABB电气中国"微信服务号，查询辨别证书真伪

制造商授权函

致：深圳市地铁集团有限公司（招标人）

我们 深圳市华电瑞能科技有限公司 （制造厂商名称或合格代理商）是按中华人民共和国（国家名称） 法律成立的一家制造 ABB 双电源自动切换开关(ATSE) （设备名称）的制造商或合格代理商，主要营业地点设在 深圳市福田区深南路与香蜜湖路交界西南都市阳光名苑 2 栋 7E （制造厂商或合格代理商地址） 。在此授权按中华人民共和国 （国家名称）法律成立的常州太平洋电力设备（集团）有限公司（投标人名称）主要营业地点设在 常州市新北区春江镇环保园环保四路 88 号（投标人地址）就你方第 2020-440300-53-01-016187002（项目编号）2020-440300-53-01-016187002001（标段编号）号深圳机场至大亚湾城际深圳机场至坪山段工程(含动车基地及调度指挥中心)低压开关柜、低压配电箱设备及服务采购项目（项目名称）的招标用我厂制造的设备、软件或服务递交投标书，与你方进行后续合同谈判和签定合同。

我方在此保证为上述公司响应本次招标而提供的货物，按照合同条款的规定执行。

出具授权书的制造厂商或合格代理商名称（加盖公章）： 深圳市华电瑞能科技有限公司

授权代表签字（签名）：

电话： 0755-83585203 传真： 0755-83585212

职务和部门： 销售经理，销售部

日期：2024 年 12 月 20 日

授权有效期：签字之日起至本项目结束

重要说明：

1、对于本合同供货范围涉及的主要外协设备（部件）、材料和软件，投标人需提供制造厂商或合法代理商的授权函；

2、项目主要外协件（设备、部件、软件和材料）的制造商授权函是评、定标的重要依据，投标人应如实填写，本授权函中内容一旦被查证不实，招标人有权按照“不利于投标人”的原则处理。

施耐德电气

55518

授权函

致：深圳市地铁集团有限公司

我们施耐德电气（中国）有限公司是按中华人民共和国法律成立的一家销售框架断路器，塑壳断路器，继电保护装置，微型断路器，接触器，PLC，触摸屏，一次插接件，二次插接件，热继电器，隔离开关的电气设备供应商，主要营业地点设在**北京市朝阳区望京东路6号施耐德大厦**。在此授权按中华人民共和国法律成立的常州太平洋电力设备（集团）有限公司主要营业地点设在常州市新北区春江镇环保园环保四路88号就你方第标段编号：（2020-440300-53-01-016187002001）项目名称：深圳机场至大亚湾城际深圳机场至坪山段工程（含动车基地及调度指挥中心）低压开关柜、低压配电箱设备及服务采购项目的招标用我厂提供的设备、软件或服务递交投标书，与你方进行后续合同谈判和签定合同。

常州太平洋电力设备（集团）有限公司应对其投标、谈判、合同的签署与履行独立承担法律责任。我方将根据与常州太平洋电力设备（集团）有限公司之间的约定和国家法律，就我方提供的产品承担相应的产品质量责任。我方在此保证为上述公司响应本次招标而提供的货物，按照与常州太平洋电力设备（集团）有限公司之间的合同条款的规定执行。

常州太平洋电力设备（集团）有限公司不得转授权。

出具授权书的电气设备供应商名称（加盖公章）：施耐德电气（中国）有限公司

授权代表签字（签名）：刘永强 刘永强

电话：13828791206 传真：0755-36677988

职务和部门：大客户销售经理&全国销售部

日期：2024年12月23日

授权有效期：自本授权函签署之日起生效，至从投标截止之日起算180个日历天失效或在我方书面通知撤回授权之日起提前失效，二者以先到为准。

Internal

斯菲尔电气

制造商授权函

致：深圳市地铁集团有限公司

我们 江苏斯菲尔电气股份有限公司 是按 中华人民共和国 法律成立的一家制造 仪器仪表 的制造商或合格代理商，主要营业地点设在 江苏省江阴市东定路1号 。在此授权按 中华人民共和国 法律成立的 常州太平洋电力设备（集团）有限公司 主要营业地点设在 江苏省常州市新北区春江镇环保园环保四路88号 就你方第 2020-440300-53-01-016187002001 号深圳机场至大亚湾城际深圳机场至坪山段工程（含动车基地及调度指挥中心）低压开关柜、低压配电箱设备及服务采购项目的招标用我厂制造的设备、软件或服务递交投标书，与你方进行后续合同谈判和签定合同。

我方在此保证为上述公司响应本次招标而提供的货物，按照合同条款的规定执行。

出具授权书的制造厂商或合格代理商名称（加盖公章）：江苏斯菲尔电气股份有限公司

授权代表签字（签名）：

电话：0510-86199057 传真：0510-86199057

职务和部门：销售经理、大客户部

日期：2025年1月2日

授权有效期：180日历天（从投标截止之日算起）

山东华天科技

制造商授权函

致：深圳市地铁集团有限公司（招标人）

我们山东华天科技集团股份有限公司（制造厂商名称或合格代理商）是按中华人民共和国（国家名称） 法律成立的一家制造有源滤波装置（设备名称） 的制造商或合格代理商，主要营业地点设在山东省济南市（制造厂商或合格代理商地址） 。在此授权按中华人民共和国 （国家名称）法律成立的常州太平洋电力设备（集团）有限公司（投标人名称）主要营业地点设在 常州市新北区春江镇环保园环保四路 88 号（投标人地址）就你方第2020-440300-53-01-016187002（项目编号）2020-440300-53-01-016187002001（标段编号）号深圳机场至大亚湾城际深圳机场至坪山段工程(含动车基地及调度指挥中心)低压开关柜、低压配电箱设备及服务采购项目（项目名称）的招标用我厂制造的设备、软件或服务递交投标书，与你方进行后续合同谈判和签定合同。

我方在此保证为上述公司响应本次招标而提供的货物，按照合同条款的规定执行。

出具授权书的制造厂商或合格代理商名称（加盖公章）：山东华天科技集团股份有限公司

授权代表签字（签名）：

电话：18905313931 传真：0531-82670075

职务和部门：销售经理、营销中心

日期：2024 年 12 月 20 日

授权有效期：签字之日起至本项目结束

西岱尔



CITEL

经销商授权证书

Authorized Distributor Certificate

本证书颁发予西岱尔授权经销商
允许其在授权销售区域内销售西岱尔电涌保护产品

This certificate is issued to CITEL authorized distributor to deal with CITEL products in the authorized sales region

兹授权

深圳前海富临科技有限公司

华南区

的特许经销商
此授权证书有效期
自 2025 年 01 月 01 日起至 2025 年 12 月 31 日止

总经理：席保伟
上海西岱尔电子有限公司
日期: 2025 年 01 月 01 日

序号：CITEL2025-DC-42

制造商授权函

致：深圳市地铁集团有限公司（招标人）

我们 深圳前海富临科技有限公司 是按中华人民共和国（国家名称） 法律成立的一家制造 电涌保护器 的制造商或合格代理商，主要营业地点设在 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室 。在此授权按中华人民共和国 （国家名称）法律成立的常州太平洋电力设备（集团）有限公司（投标人名称）主要营业地点设在 常州市新北区春江镇环保园环保四路88号（投标人地址）就你方第 2020-440300-53-01-016187002（项目编号） 2020-440300-53-01-016187002001（标段编号）号深圳机场至大亚湾城际深圳机场至坪山段工程（含动车基地及调度指挥中心）低压开关柜、低压配电箱设备及服务采购项目（项目名称）的招标用我厂制造的设备、软件或服务递交投标书，与你方进行后续合同谈判和签定合同。

我方在此保证为上述公司响应本次招标而提供的货物，按照合同条款的规定执行。

出具授权书的制造厂商或合格代理商名称（加盖公章）： 深圳前海富临科技有限公司

授权代表签字（签名）：

电话： 0755-23227800 **传真：** 0755-23227800

职务和部门： 商务助理/商务部

日期： 2024 年 12 月 20 日

授权有效期： 签字之日起至本项目结束

重要说明：

1、对于本合同供货范围涉及的主要外协设备（部件）、材料和软件，投标人需提供制造厂商或合法代理商的授权函；

2、项目主要外协件（设备、部件、软件和材料）的制造商授权函是评、定标的重要依据，投标人应如实填写，本授权函中内容一旦被查证不实，招标人有权按照“不利于投标人”的原则处理。

众联兴电力科技

制造商授权函

致：深圳市地铁集团有限公司（招标人）

我们 众联兴电力科技有限公司（制造厂商名称或合格代理商）是按中华人民共和国（国家名称） 法律成立的一家制造 密集型母线槽（设备名称） 的制造商或合格代理商，主要营业地点设在 中山市南朗镇东方工业园第10栋东区（制造厂商或合格代理商地址）。在此授权按中华人民共和国（国家名称）法律成立的常州太平洋电力设备（集团）有限公司（投标人名称）主要营业地点设在 常州市新北区春江镇环保园环保四路88号（投标人地址）就你方第2020-440300-53-01-016187002（项目编号）2020-440300-53-01-016187002001（标段编号）号深圳机场至大亚湾城际深圳机场至坪山段工程（含动车基地及调度指挥中心）低压开关柜、低压配电箱设备及服务采购项目（项目名称）的招标用我厂制造的设备、软件或服务递交投标书，与你方进行后续合同谈判和签定合同。

我方在此保证为上述公司响应本次招标而提供的货物，按照合同条款的规定执行。

出具授权书的制造厂商或合格代理商名称（加盖公章）：众联兴电力科技有限公司

授权代表签字（签名）：

电话：18023413788 传真：0760-28170639

职务和部门：总经理-总经办

日期：2024年12月20日

授权有效期：签字之日起至本项目结束

重要说明：

1、对于本合同供货范围涉及的主要外协设备（部件）、材料和软件，投标人需提供制造厂商或合法代理商的授权函；

2、项目主要外协件（设备、部件、软件和材料）的制造商授权函是评、定标的重要依据，投标人应如实填写，本授权函中内容一旦被查证不实，招标人有权按照“不利于投标人”的原则处理。

江阴长江电器

制造商授权函

致：深圳市地铁集团有限公司（招标人）

我们 江阴长江电器股份有限公司（制造厂商名称或合格代理商）是按中华人民共和国（国家名称） 法律成立的一家制造 信号灯，按钮，万能转换开关，低压电流互感器，（设备名称） 的制造商或合格代理商，主要营业地点设在 江苏省江阴市澄江东路99号（制造厂商或合格代理商地址），在此授权按中华人民共和国（国家名称）法律成立的常州太平洋电力设备（集团）有限公司（投标人名称）主要营业地点设在 常州市新北区春江镇环保园环保四路88号（投标人地址）就你方第2020-440300-53-01-016187002（项目编号）2020-440300-53-01-016187002001（标段编号）号深圳机场至大亚湾城际深圳机场至坪山段工程（含动车基地及调度指挥中心）低压开关柜、低压配电箱设备及服务采购项目（项目名称）的招标用我厂制造的设备、软件或服务递交投标书，与你方进行后续合同谈判和签定合同。

我方在此保证为上述公司响应本次招标而提供的货物，按照合同条款的规定执行。

出具授权书的制造厂商或合格代理商名称（加盖公章）：

授权代表签字（签名）：

电话：　　传真：

职务和部门：销售经理

日期：2024年12月20日

授权有效期：签字之日起至本项目结束

重要说明：

1、对于本合同供货范围涉及的主要外协设备（部件）、材料和软件，投标人需提供制造厂商或合法代理商的授权函；

2、项目主要外协件（设备、部件、软件和材料）的制造商授权函是评、定标的重要依据，投标人应如实填写，本授权函中内容一旦被查证不实，招标人有权按照“不利于投标人”的原则处理。

B3 资信、财务状况和纳税情况

B3.1 银行资信证书

资 信 证 明

编　　号：2¥019

致接受人深圳市地铁集团有限公司：

常州太平洋电力设备（集团）有限公司（下称“被证明人”）因参加深圳机场至大亚湾城际深圳机场至坪山段工程（含动车基地及调度指挥中心）低压开关柜、低压配电箱设备及服务采购项目招投标（标段编号：2020-440300-53-01-016187002001），委托我行对其资信状况出具证明，经确认具体情况如下：

被证明人在我行开立基本结算账户。自 2020 年 01 月 01 日（含）至 2021 年 12 月 31 日（含），被证明人在我行办理的各项信贷业务 无 逾期（垫款）和欠息记录，结算账户 未 出现过被有权机关冻结或扣划。

证明人声明：

1. 我行只对本证明所指明期间内，被证明人在我行办理的各项信贷业务有无逾期（垫款）和欠息记录、结算账户是否出现过被有权机关冻结或扣划提供证明。我行不对本证明所指明期间之外的任何情况及本证明所指明期间内的其他情况承担责任。

2. 本证明书只用于前款特定用途，不得转让，不得作为担保、融资等其他事项的证明。

3. 本证明为正本，只限送往证明接受人，涂改、复印无效。我行对被证明人、证明接受人运用本资信证明产生的后果，不承担任何法律责任。

4. 本证明经我行盖章后生效。

5. 本证明的解释权归我行所有。

如客户对建设银行产品或服务有任何疑问、意见或建议，可通过拨打建设银行 95533 客户服务与投诉热线咨询与反映。

证明机构（盖章）：

日期：2021 年 12 月 12 日

1

资 信 证 明

编　　号：12020

致接受人深圳市地铁集团有限公司：

常州太平洋电力设备（集团）有限公司（下称“被证明人”）因参加深圳机场至大亚湾城际深圳机场至坪山段工程（含动车基地及调度指挥中心）低压开关柜、低压配电箱设备及服务采购项目招投标（标段编号：2020-440300-53-01-016187002001），委托我行对其资信状况出具证明，经确认具体情况如下：

被证明人在我行开立基本结算账户。自 2022 年 01 月 01 日（含）至 2023 年 12 月 31 日（含），被证明人在我行办理的各项信贷业务 无 逾期（垫款）和欠息记录，结算账户 未 出现过被有权机关冻结或扣划。

证明人声明：

1. 我行只对本证明所指明期间内，被证明人在我行办理的各项信贷业务有无逾期（垫款）和欠息记录、结算账户是否出现过被有权机关冻结或扣划提供证明。我行不对本证明所指明期间之外的任何情况及本证明所指明期间内的其他情况承担责任。

2. 本证明书只用于前款特定用途，不得转让，不得作为担保、融资等其他事项的证明。

3. 本证明为正本，只限送往证明接受人，涂改、复印无效。我行对被证明人、证明接受人运用本资信证明产生的后果，不承担任何法律责任。

4. 本证明经我行盖章后生效。

5. 本证明的解释权归我行所有。

如客户对建设银行产品或服务有任何疑问、意见或建议，可通过拨打建设银行 95533 客户服务与投诉热线咨询与反映。

证明机构（盖章）：

日期：2020 年 2 月 11 日

1

B3.2 财务状况

一、财务状况表（2021 年、2022 年、2023 年）

一、财务状况表（2021 年、2022 年、2023 年）

1. 基本数据			
项目	2021 年	2022 年	2023 年
注册资本	121,000,000.00 元	121,000,000.00 元	121,000,000.00 元
总资产	1,528,489,284.33 元	1,650,177,513.45 元	1,950,285,655.14 元
流动资产	1,031,647,577.60 元	1,118,093,311.66 元	1,429,015,774.24 元
速动资产	890,798,470.38 元	987,376,153.45 元	1,351,863,873.32 元
总负债	442,719,983.49 元	470,006,410.12 元	679,527,968.88 元
流动负债	403,719,983.49 元	411,006,410.12 元	622,527,968.88 元
利润总额	108,753,971.26 元	109,558,508.89 元	99,727,778.47 元
总会计师签名：			
2. 财务指标			
项目	2021 年	2022 年	2023 年
流动比率	262.87%	272.04%	229.55%
速动比率	255.53%	240.23%	217.15%
现金比率	53.11%	72.36%	77.27%
资产负债率	28. 96%	28.48%	34.80%
总会计师签名：			
3. 列明有关银行名称和地址，方便招标人取得有关资料			
银行名称	银行地址	银行联系人	
中国建设银行股份有限公司常州市新北支行	常州市新北区汉江路 372 号	余康、15189793088	
认可招标人有权向银行取得所需资料，同时也允许银行向招标人提供上述资料。			
备注：			

二、近三年(2021年、2022年、2023年三年)经会计师事务所审计的审计报告以及报告后附的财务报表

2021年度财务报表

常州太平洋电力设备(集团)有限公司
审计报告

苏国瑞内审(2022)第074号

江苏国瑞会计师事务所有限公司

JIANGSU GUORUI CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS CO.,LTD

江苏国瑞会计师事务所有限公司
JIANGSU GUORUI CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS CO.,LTD.

中国. 江苏. 常州
电话：(0519) 88133850 88133651
传真：(0519) 88133650
电子信箱：kailaicpa@163.com

Changzhou. Jiangsu. China
Telephone: (0519) 88133850 88133651
Fax: (0519) 88133650
E-mail: kailaicpa@163.com

审 计 报 告

苏国瑞内审(2022)第 074 号

常州太平洋电力设备（集团）有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了常州太平洋电力设备（集团）有限公司(以下简称贵公司）财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的资产负债表，2021 年度的利润表、现金流量表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计制度的规定编制，公允反映了贵公司 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度的经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则， 我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 管理层和治理层对财务报表的责任

贵公司管理层(以下简称管理层)负责按照企业会计制度的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

四、 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误所导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用了职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以

应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3） 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性， 审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而， 未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别的值得关注的内部控制缺陷。

江苏国瑞会计师事务所有限公司

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国·江苏·常州

二〇二二年四月五日

验证专用章
(请与报告正文及附件一并审阅)
江苏国瑞会计师事务所

资 产 负 债 表

2021-12-31

会企01表

编制单位：常州太平洋电力设备（集团）有限公司　　单位：元

资　产	行次	期末余额	年初余额	负债及股东权益	行次	期末余额	年初余额
流动资产：	01			流动负债：	01		
货币资金	02	214,402,837.79	147,070,576.71	短期借款	02	170,000,000.00	145,000,000.00
交易性金融资产	03			应付票据	03	94,760,000.00	91,876,824.67
应收票据	04	67,160,000.00	42,639,880.84	应付账款	04	95,771,849.75	81,283,952.66
应收账款	05	526,589,839.48	497,263,460.10	预收款项	05	22,798,258.15	20,776,263.52
预付款项	06	28,859,351.39	21,373,711.04	应付职工薪酬	06	859,042.16	1,039,825.58
应收利息	07			应交税费	07	9,581,716.38	9,430,215.36
其他应收款	08	53,786,441.72	51,916,604.26	其中：应交税金	08	9,485,899.23	9,426,415.36
存货	09	140,849,107.22	112,101,582.63	应付利息	09		
其中：原材料	10			其他应付款	10	9,949,117.05	10,983,416.77
库存商品	11			其他流动负债	11		
一年内到期的非流动资	12			流动负债合计	12	403,719,983.49	360,390,498.56
其他流动资产	13			非流动负债：	13		
流动资产合计	14	1,031,647,577.60	872,365,815.58	长期借款	14	39,000,000.00	
非流动资产：	15			长期应付款	15		
可供出售金融资产	16			其他非流动负债	16		
持有至到期投资	17			非流动负债合计	17	39,000,000.00	
投资性房地产	18			负 债 合 计	18	442,719,983.49	360,390,498.56
长期股权投资	19	193,872,343.06	193,872,343.06	所有者权益：	19		
固定资产原价	20	353,655,890.65	344,621,331.62	实收资本（股本）	20	121,000,000.00	130,000,000.00
减：累计折旧	21	168,850,599.03	150,220,169.58	国家资本	21		
固定资产净值	22	184,805,291.62	194,401,162.04	集体资本	22		
减：固定资产减值准	23			法人资本	23		
固定资产净额	24	184,805,291.62	194,401,162.04	个人资本	24		
在建工程	25	86,850,754.36	68,269,631.00	外商资本	25		
工程物资	26			实收资本净额	26	121,000,000.00	130,000,000.00
固定资产清理	27			资本公积	27	54,624,819.99	54,624,819.99
生产性生物资产	28			盈余公积	28	42,953,304.22	42,953,304.22
无形资产	29	31,313,317.69	32,200,413.37	其中：法定公积金	29	17,118,703.44	17,118,703.44
开发支出	30			任意公积金	30		
商誉	31			储备基金	31		
长期待摊费用	32			企业发展基金	32		
递延所得税资产	33			利润归还投资	33		
其他非流动资产	34			未分配利润	34	867,191,176.63	773,140,742.28
非流动资产合计	35	496,841,706.73	488,743,549.47	所有者权益合计	35	1,085,769,300.84	1,000,718,866.49
资　产　总　计	36	1,528,489,284.33	1,361,109,365.05	负债及所有者权益总计	36	1,528,489,284.33	1,361,109,365.05

单位负责人：高旻东　　财务负责人：敖小武　　编制人：严良平

利 润 表

2021年度

验证专用章
(请与报告正文及附件一并审阅)
江苏国瑞会计师事务所

会企02表

编制单位：常州太平洋电力设备（集团）有限公司　　单位：元

项　　目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	01	929,232,888.56	868,337,081.97
其中：营业收入	02	929,232,888.56	868,337,081.97
其中：主营业务收入	03	925,714,452.02	865,632,156.24
其他业务收入	04	3,518,436.54	2,704,925.73
二、营业总成本	05	836,488,907.53	779,584,986.33
其中：营业成本	06	687,433,142.73	646,410,307.86
其中：主营业务成本	07	684,074,829.69	645,295,878.45
其他业务成本	08	3,358,313.04	1,114,429.41
营业税金及附加	09	4,439,456.39	3,877,265.31
销售费用	10	69,204,047.39	63,840,142.27
管理费用	11	66,255,853.43	56,313,396.44
其中：研究与开发费	12	35,310,849.76	32,694,627.81
财务费用	13	9,156,407.59	9,143,874.45
其中：利息支出	14	10,029,304.39	9,811,295.81
利息收入	15	1,707,199.48	1,198,054.65
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	16	396,361.35	-5,348.75
资产减值损失	17		
其他业务收入	18		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	19		
投资收益（损失以“-”号填列）	20	11,340,294.55	3,703,701.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	21		
汇兑收益（损失以“-”号填列）	22		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	23	104,084,275.58	92,455,796.78
加：营业外收入	24	4,798,597.59	3,396,927.00
其中：非流动资产处置利得	25		
非货币性资产交换利得	26		
政府补助	27		
债务重组利得	28		
减：营业外支出	29	128,901.91	26,599.08
其中：非流动资产处置损失	30		
非货币性资产交换损失	31		
债务重组损失	32		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	33	108,753,971.26	95,826,124.70
减：所得税费用	34	14,703,536.91	10,780,439.03
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	35	94,050,434.35	85,045,685.67
归属于母公司所有者的净利润	36	94,050,434.35	85,045,685.67
少数股东损益	37		

单位负责人：高旻东　　财务负责人：敖小武　　编制人：严良平

现金流量表

会企03表

编制单位：常州太平洋电力设备(集团)有限公司　　2021年度　　单位:元

项目	行次	金额	项目	行次	金额
一、经营活动产生的现金流量：	1		五、现金及现金等价物净增加额		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	964,733,164.08			
收到的税费返还	3		1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	36	
收到的其他与经营活动有关的现金	4	7,266,753.82	净利润	37	94,050,434.35
现金流入小计	5	971,999,917.90	加：少数股东损益		
购买商品、接受劳务支付的现金	6	808,790,930.71	减：为确认投资损失		
支付给职工以及为职工支付的现金	7	57,474,359.94	加：计提的资产损失准备	38	
支付的各项税费	8	50,867,870.15	固定资产折旧	39	18,630,429.45
支付的其他与经营活动有关的现金	9	17,895,423.29	无形资产摊销	40	887,095.68
现金流出小计	10	935,028,584.09	长期待摊费用摊销	41	
经营活动产生的现金流量净额	11	36,971,333.81	待摊费用减少(减：增加)	44	
二、投资活动产生的现金流量：	12		预提费用增加(减：减少)	45	
收回投资所收到的现金	13		处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	46	
取得投资收益所收到的现金	14	11,340,294.55	固定资产报废损失	47	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	15		财务费用	48	9,156,407.59
收到的其他与投资活动有关的现金	16		投资损失(减：收益)	49	-11,340,294.55
现金流入小计	17	11,340,294.55	递延税款贷项(减：借项)	50	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	18	27,615,682.39	存货的减少(减：增加)	51	-28,747,524.59
投资所支付的现金	19		经营性应收项目的减少(减：增加)	52	-63,201,976.35
支付的其他与投资活动有关的现金	20		经营性应付项目的增加(减：减少)	53	2,762,488.63
现金流出小计	21	27,615,682.39	其他	54	14,774,273.60
投资活动产生的现金流量净额	22	-16,275,387.84	经营活动产生的现金流量净额	55	36,971,333.81
三、筹资活动产生的现金流量	23		2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：	56	
吸收投资所收到的现金	24	-9,000,000.00	债务转为资本	57	
借款所收到的现金	25	209,000,000.00	一年内到期的可转换公司债券	58	
收到的其他与筹资活动有关的现金	26	1,707,199.48	融资租入固定资产	59	
现金流入小计	27	201,707,199.48	其他	60	
偿还债务所支付的现金	28	145,000,000.00		62	
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	29	10,029,304.39	3. 现金及现金等价物净增加情况：	63	
支付的其他与筹资活动有关的现金	30	437,941.33	现金的期末余额	64	214,402,837.79
现金流出小计	31	155,467,245.72	减：现金的期初余额	65	147,070,576.71
筹资活动产生的现金流量净额	32	46,239,953.76	加：现金等价物的期末余额	66	
四、汇率变动对现金的影响	33	396,361.35	减：现金等价物的期初余额	67	
五、现金及现金等价物净增加额	34	67,332,261.08	现金及现金等价物净增加额	68	67,332,261.08

单位负责人：高旻东　　财务负责人：敖小武　　编制人：严良平

验证专用章
请与报告正文及附件一并阅读

所有者权益变动表

编制单位：常州太平洋电力设备（集团）有限公司　　2021年度　　会企04表　单位：元

项目	行次	本年金额						上年金额					
		归属于母公司所有者权益				小计	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益				小计	所有者权益合计
		实收资本（或股本）	资本公积	盈余公积	未分配利润			实收资本（或股本）	资本公积	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	01	130,000,000.00	54,624,819.99	42,953,304.22	773,140,742.28	1,000,718,866.49	1,000,718,866.49	130,000,000.00	54,624,819.99	42,953,304.22	688,095,056.61	915,673,180.82	915,673,180.82
加：会计政策变更	02												
前期差错更正	03												
二、本年年初余额	04	130,000,000.00	54,624,819.99	42,953,304.22	773,140,742.28	1,000,718,866.49	1,000,718,866.49	130,000,000.00	54,624,819.99	42,953,304.22	688,095,056.61	915,673,180.82	915,673,180.82
三、本年增减变动金额	05	-9,000,000.00	-	-	94,050,434.35	85,050,434.35	85,050,434.35	-	-	-	85,045,685.67	85,045,685.67	85,045,685.67
（一）净利润	06				94,050,434.35	94,050,434.35	94,050,434.35				85,045,685.67	85,045,685.67	85,045,685.67
（二）其他综合收益	07					-	-					-	-
（三）所有者投入和减少资本	13	-9,000,000.00				-9,000,000.00	-9,000,000.00	-	-			-	-
1.所有者投入资本	14					-	-					-	-
2.股份支付计入所有者权益的	15					-	-					-	-
3.其他	16					-	-					-	-
（四）专项储备提取和使用	17					-	-					-	-
1.提取专项储备	18					-	-					-	-
2.使用专项储备	19					-	-					-	-
（四）利润分配	07	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
1.提取盈余公积	08		-	-	-	-	-			-	-	-	-
其中：法定公积金	09			-	-	-	-				-	-	-
任意公积金	10			-	-	-	-				-	-	-
储备基金	11				-	-	-				-	-	-
企业发展基金	12				-	-	-					-	-
2.提取一般风险准备	27					-	-					-	-
2.对所有者（或股东）的分配	14			-		-	-				-	-	-
3.其他	15					-	-					-	-
（五）所有者权益内部结转	16					-	-					-	-
1.资本公积转增资本（或股本）	17					-	-					-	-
2.盈余公积转增资本（或股本）	18					-	-					-	-
3.盈余公积弥补亏损	19					-	-					-	-
4.其他	20					-	-					-	-
四、本年年末余额	21	121,000,000.00	54,624,819.99	42,953,304.22	867,191,176.63	1,085,769,300.84	1,085,769,300.84	130,000,000.00	54,624,819.99	42,953,304.22	773,140,742.28	1,000,718,866.49	1,000,718,866.49

单位负责人：高旻东　　财务负责人：赵小武　　编制人：严良平

验证专用章（清远报告文及附件一并使用）汇诚国际会计师事务所

常州太平洋电力设备（集团）有限公司
2021 年度财务报表附注

验证专用章
(请与报告正文及附件一并审阅)
江苏国瑞会计师事务所

一、 公司的概况

常州太平洋电力设备（集团）有限公司成立于 1989 年 10 月 27 日，经济性质：有限责任公司，注册资金 12,100 万元，投资方实际出资情况详见附注五“实收资本”项目。法定代表人：高旻东，统一社会信用代码/注册号：91320411251040584R。本公司主要经营：高、低压开关成套设备、中压气体绝缘金属封闭开关设备、中压真空断路器、变压器、整流器和互感器、箱式变电站、智能化电气成套设备、嵌入式软件电气装置、电力电子元器件的研发、设计、制造、销售、安装、维修、运营维护、技术咨询及技术服务；通用机械设备、电气机械、房屋的租赁；售电业务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；商务信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

二、 编制基准及会计政策

1、财务报表的编制基础

公司以持续经营为财务报表的编制基础，以权责发生制为记账基础。公司一般采用历史成本对会计要素进行计量，在保证所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量的前提下采用重置成本、可变现净值、现值及公允价值进行计量。

2、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

3、会计年度

会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、记账本位币

公司以人民币为记账本位币。

5、现金等价物的确定标准

是指公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

6、外币业务核算方法

(1) 外币交易在初始确认时，采用交易发生当日中国人民银行公布的人民币外汇牌价中间价将外币金额折算为人民币金额。

(2) 于资产负债表日，按照下列方法对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

① 外币货币性项目，采用资产负债表日中国人民银行公布的人民币外汇牌价中间价折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；

② 以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；以公允价值计量的交易性金融资产，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益。

货币性项目，是指公司持有的货币资金和将以固定或可确定的金额收取的资产或者偿付的负债。

非货币性项目，是指货币性项目以外的项目。

7、金融工具

金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

验证专用章
(请与报告正文及附件一并审阅)
江苏国瑞会计师事务所

(1) 金融工具的分类、确认依据和计量方法

金融资产在初始确认时划分为下列四类：

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；

2) 持有至到期投资；

3) 应收款项；

4) 可供出售金融资产。

① 金融负债在初始确认时划分为下列两类：

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；

2) 其他金融负债。

② 金融工具的确认依据

当成为金融工具合同的一方时，公司确认与之相关的金融资产或金融负债。

③ 金融工具的计量

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债

此类金融资产或金融负债进一步分为交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。交易性金融资产或金融负债，主要是指公司为了近期内出售而持有的金融资产或近期内回购而承担的金融负债。直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，主要是指公司基于风险管理、战略投资需要等所作的指定。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益。处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

2) 持有至到期投资

此类金融资产是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得持有至到期投资时确定，在该持有至到期投资预期存续期间或适用的更短期间内保持不变(实际利率与票面利率差别较小的，也可按票面利率计算利息收入，计入投资收益)。处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

3) 应收款项

应收款项主要是指公司销售商品或提供劳务形成的应收款项等债权，通常按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。收回或处置应收款项时，应将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(请与报告正文及附件一并审阅)
江苏国瑞会计师事务所

4) 可供出售金融资产

可供出售金融资产通常是指公司没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项的金融资产。

可供出售金融资产按取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利，计入投资收益。资产负债表日，可供出售金融资产以公允价值计量，且公允价值变动计入资本公积(其他资本公积)。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

5) 其他金融负债

其他金融负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。通常情况下，公司发行的债券、因购买商品产生的应付账款、长期应付款等，应划分为其他金融负债。

其他金融负债按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。其他金融负债通常采用摊余成本进行后续计量。

(2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。终止确认，是指将金融资产或金融负债从公司的账户和资产负债表内予以转销。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

① 所转移金融资产的账面价值；

② 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分(在此种情况下，所保留的服务资产应当视同未终止确认金融资产的一部分)之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

① 终止确认部分的账面价值；

② 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

公司仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续确认所转移金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。

(3) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。

(4) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

验证专用章

① 存在活跃市场的金融资产或金融负债，活跃市场中的报价用于确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。

② 金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(5) 金融资产(不含应收款项)减值测试方法和减值准备计提方法

① 对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失。如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益，但是转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

② 对于可供出售金融资产，若公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，则按其公允价值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提减值准备。在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入减值损失。

8、应收款项

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据：指期末单项金额在人民币1,000万元（含人民币1,000万元）以上的应收款项。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提减值准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据为账龄组合，以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合。

按组合计提坏账准备的计提方法为账龄分析法。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备，确定的坏账准备计提比例为：

账龄	计提比例
1年以内	3%
1-2年	10%
2-3年	20%
3-4年	50%
4-5年	80%
5年以上	100%

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由：单项金额不重大且按账龄分析法计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项。

坏账准备的计提方法：根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提减值准备。

(4) 对于其他应收款项的坏账准备计提方法

对于应收票据、预付款项、应收利息、应收股利、长期应收款应当按个别认定法进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

验证专用章
(请与报告正文及附件一并审阅)
江苏国瑞会计师事务所

9、存货

(1) 存货的分类

存货包括原材料、低值易耗品、包装物、在产品、库存商品等。

(2) 发出存货的计价方法

发出存货时按加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

各类存货可变现净值的确定依据如下：

① 产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；

② 需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；

③ 资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，应当分别确定其可变现净值，并与其相对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

存货跌价准备按单个存货项目(或存货类别)计提，与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。

(4) 存货的盘存制度

存货的盘存制度采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

对低值易耗品和包装物采用五五摊销法进行摊销。

10、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

除对外合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

① 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；

② 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；

③ 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，合同或协议约定价值不公允的以公允价值作为初始投资成本；

④ 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》确定；

⑤ 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12号—债务重组》确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

① 能够对被投资单位实施控制的长期股权投资及对被投资单位不具有共同控制或重大影响、并且在活跃市

验证专用章
(请与报告正文及附件一并审阅)
江苏国富会计师事务所

场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告发放的现金股利或利润，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，投资企业应当按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

② 对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，按照权益法核算。

长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

在权益法核算时，当取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于公司的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认)，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，公司对被投资企业负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制。共同控制的确定依据主要包括：任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。重大影响的确定依据主要包括：当公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%(含)以上但低于50%的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影响；公司拥有被投资单位20%(不含)以下的表决权股份，一般不认为对被投资单位具有重大影响。但符合下列情况的，也确定为对被投资单位具有重大影响：

① 在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；

② 参与被投资单位的政策制定过程；

③ 与被投资单位之间发生重要交易；

④ 向被投资单位派出管理人员；

⑤ 向被投资单位提供关键技术资料。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

期末对长期股权投资进行逐项检查，如果被投资单位的市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于其账面价值，按其可收回金额低于账面价值的差额单项计提减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不转回。

11、投资性房地产

验证专用章
（请与报告正文及附件一并审阅）
江苏国强会计师事务所

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

公司对投资性房地产按照成本进行初始计量。在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按与固定资产折旧或无形资产摊销一致的政策进行折旧或摊销。自用房地产转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产或存货时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

期末如投资性房地产可收回金额低于其账面价值，将按照其差额计提减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

12、固定资产及折旧

(1) 固定资产确认条件

固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：

① 与该固定资产有关的经济利益很可能流入公司；

② 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 各类固定资产折旧方法

各类固定资产采用直线法并按下列使用寿命、预计净残值率及折旧率计提折旧：

类别	使用年限	预计净残值率	年折旧率
房屋及建筑物	20 年	5%	4.75%
机器设备	10 年	5%	9.5%
电子设备	3 年	5%	31.67%
运输设备	4 年	5%	23.75%
其他	5 年	5%	19%

已计提减值准备的固定资产，按该项固定资产的原价扣除预计净残值、已提折旧及减值准备后的金额和剩余使用寿命，计提折旧。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确定其成本，并计提折旧；待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不需要调整原已计提的折旧额。公司于每年年度终了时，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，必要时进行调整。

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

如存在由于市价持续下跌或技术落后、设备陈旧、损坏、长期闲置等原因，导致固定资产可收回金额低于其账面价值的，按单项或资产组预计可收回金额，并按其与账面价值的差额计提减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

13、在建工程

在建工程包括公司自行建造固定资产发生的全部支出，由在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括前期准备费、直接建筑安装成本以及工程达到预定可使用状态前发生的与在建工程相关的借款利息、折价或溢价摊销、外币汇兑差额等费用，并于达到预定可使用状态时转入固定资产。

期末，对在建工程进行全面检查，按该项工程可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

14、借款费用

(1) 公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长的时间的(通常是指1年及1年以上)购建或者生产活动才能达到预定可使用可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。其他借款费用，应当在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

(2) 借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

① 资产支出已发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而支付的现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

② 借款费用已经发生；

③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态必要的程序，借款费用的资本化则继续进行。

(3) 在资本化期间内，每一会计期间的利息(包括折价或溢价的摊销)资本化金额，按照下列规定确定：

① 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；

② 为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用的一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率确定。

借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间相应摊销的折价或者溢价的金额，调整每期利息金额。

在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

(4) 专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本；在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

15、无形资产

(1) 无形资产，是指公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。无形资产按照成本进行初始计量，于取得无形资产时分析判断其使用寿命。

(2) 公司确定无形资产使用寿命通常考虑的因素。

① 运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；

② 技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；

③ 以该资产生产的产品或提供服务的市场需求情况；

④ 现在或潜在的竞争者预期采取的行动；

验证专用章
(请与报告正文及附件一并审阅)
江苏国瑞会计师事务所

⑤ 为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；

⑥ 对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；

⑦ 与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

无法预见无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

(3) 对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内采用直线法摊销。公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，将改变摊销期限和摊销方法。

(4) 无形资产如存在可收回金额低于其账面价值，将按照其差额计提减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

(5) 内部研究开发

① 内部研究开发项目的支出，包括研究阶段支出与开发阶段支出，其中：

1) 研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。

2) 开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

② 内部研究开发项目在研究阶段的支出于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；

4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

16、长期待摊费用

长期待摊费用是指已经支出但受益期限在1年以上(不含1年)的各项费用，长期待摊费用在受益期限内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，则将其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

17、预计负债

与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债：

(1) 该义务是公司承担的现时义务；

(2) 履行该义务很可能导致经济利益流出公司；

(3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债应当按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

18、收入

(1) 营业收入包括销售商品收入、提供劳务收入以及让渡资产使用权收入。

(2) 销售商品收入的确认

销售商品收入同时满足下列条件的，予以确认：

① 公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

② 公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；

③ 收入的金额能够可靠地计量；

④ 相关的经济利益很可能流入公司；

⑤ 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

验证专用章
(请与报告正文及附件一并审阅)
江苏国瑞会计师事务所

(3) 提供劳务收入的确认

在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入。如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在劳务交易的结果能够可靠估计的情况下(即劳务总收入和总成本能可靠地计量，与交易相关的经济利益能够流入公司，劳务的完成程度能可靠地确定时)，将在期末按完工百分比法确认相关的劳务收入；在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，在期末对劳务收入分别以下情况确认和计量：

① 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；

② 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，则将已经发生的劳务成本计入当取损益，不确认提供劳务收入。

(4) 让渡资产使用权收入的确认

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。 让渡资产使用权收入同时满足下列条件的，才能予以确认：

① 相关的经济利益很可能流入公司；

② 收入的金额能够可靠地计量。

19、政府补助

政府补助是指公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为公司所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：

(1) 公司能够满足政府补助所附条件；

(2) 公司能够收到政府补助。

与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，应当分别下列情况处理：

① 用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；

② 用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

20、递延所得税资产和递延所得税负债

所得税采用资产负债表债务法进行核算。于资产负债表日，分析比较资产、负债的账面价值与其计税基础，两者之间存在差异的，确认递延所得税资产、递延所得税负债及相应的递延所得税费用(或收益)。在计算确定当期所得税(即当期应交所得税)以及递延所得税费用(或收益)的基础上，将两者之和确认为利润表中的所得税费用(或收益)，但不包括直接计入所有者权益的交易或事项的所得税影响。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，应当减记递延所得税资产的账面价值。

21、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期无重大会计政策变更事项及重大会计估计变更

22、前期会计差错更正

本报告期无重大前期会计差错更正事项。

验证专用章
(请与报告正文及附件一并审阅)
江苏国瑞会计师事务所

三、 税项

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	13%
企业所得税	应纳税所得额	25%
城市维护建设税	应交流转税	7%
教育费附加	应交流转税	3%
地方教育费附加	应交流转税	2%

四、 会计报表主要项目注释(无特别指定,货币单位均为人民币元)

1. 货币资金

项目	期初数	期末数
现金	475,354.66	523,485.70
银行存款	108,285,610.18	147,891,239.58
其他货币资金	38,309,611.87	65,988,112.51
合计	147,070,576.71	214,402,837.79

2. 应收票据：期末余额 67,160,000.00 元；

3. 应收帐款：期末余额 526,589,839.48 元；

帐龄：	期初数			期末数		
	金额	比例	坏帐准备	金 额	比例	坏帐准备
1 年以内	459,670,342.52	92.44%		452,976,776.43	86.02%	
1-3 年	32,521,030.29	6.54%		68,749,521.67	13.06%	
3 年以上	5,072,087.29	1.02%		4,863,541.38	0.92%	
合计	497,263,460.10	100.00%		526,589,839.48	100.00%	

主要债务人：

1)深圳市地铁集团有限公司	72,161,497.22 元
2)中天钢铁集团（南通）有限公司公司	44,860,000.60 元
3)国电南瑞科技股份有限公司	39,550,075.92 元
4)武九铁路客运专线湖北责任有限公司	18,220,000.00 元
5)常州市轨道交通发展有限公司	14,897,971.12 元

4. 预付款项：期末余额 28,859,351.39 元；

帐龄：	期初数		期末数	
	金额	比例	金 额	比例
1 年以内	18,618,639.69	87.11%	26,656,836.52	92.37%

验证专用章
（须与报告正文及附件一并使用）
江苏国瑞会计师事务所

1-3年	1,977,068.27	9.25%	1,670,453.64	5.79%
3年以上	778,003.08	3.64%	532,061.23	1.84%
合计	21,373,711.04	100.00%	28,859,351.39	100.00%

主要债务人：
1)国家高压电器质量监督检验中心 1,469,321.10 元
2)扬中市华腾电气配套有限公司 1,200,000.13 元
3)宝胜科技创新股份有限公司 1,184,835.24 元
4)苏州润能合创电气有限公司 1,070,962.40 元
5)苏州电器科学院研究所股份有限公司 1,045,000.00 元

5. 其他应收款：期末余额53,786,441.72元；

帐龄：	期初数			期末数		
	金额	比例	坏帐准备	金 额	比例	坏帐准备
1年以内	47,482,926.26	91.46%		49779689.89	92.55%	
1-3年	3,239,596.11	6.24%		2,964,357.48	5.51%	
3年以上	1,194,081.89	2.30%		1,042,394.35	1.94%	
合计	51,916,604.26	100.00%		53,786,441.72	100.00%	

主要债务人：
1)常州宇洋达科技发展有限公司 21,000,000.00 元
2)国信招标集团股份有限公司 8,070,000.00 元
3)安徽诚信项目管理有限公司 1,822,300.00 元
4)南通城市轨道交通有限公司 1,600,000.00 元
5)中建成都轨道交通建设工程有限公司 1,201,000.00 元

6. 存货

项目	期初余额		期末余额	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
原材料	45,689,755.46		69,516,239.93	
生产成本	40,099,000.04		56,754,347.49	
产成品	26,312,827.13		14,578,519.80	
合计	112,101,582.63		140,849,107.22	

7. 长期股权投资

被投资单位	期末余额	占股比例	核算方法
常州赛尔克瑞特电气有限公司	62,792,957.00		成本法
常州太平洋变压器有限公司	19,000,000.00		成本法
天津永利常太电气有限公司	3,000,000.00		成本法
常州东南电力设备有限公司	18,000,000.00		成本法
常州新区龙虎塘塑料电器配件厂	915,870.00		成本法
常州市东南电力设备研究所	70,000.00		成本法
常州太平洋电气有限公司	29,123,904.30		成本法
龙虎塘电镀厂	100,000.00		成本法

验证专用章
请与报告正文及附件一并审阅
江苏国瑞会计师事务所

常州常电集团有限公司	10,000,000.00		成本法
常州科必可电力设备有限公司	7,372,900.00		成本法
常州宇洋达科技发展有限公司	42,000,000.00		成本法
常州太平洋电力工程有限公司	255,000.00		成本法
常州太平洋自动化技术有限公司	1,200,000.00		成本法
东营金茂铝业高科技有限公司	41,716.76		成本法
合计	193,872,343.06		

8. 固定资产及累计折旧

固定资产原值	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
房屋及建筑物	155,102,242.50	149,449.54		155,251,692.04
机器设备	183,628,491.29	8,645,587.37		192,274,078.66
运输工具	2,907,801.63	239,522.12		3,147,323.75
其他	2,982,796.20			2,982,796.20
原值合计	344,621,331.62	9,034,559.03		353,655,890.65
累计折旧	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
房屋及建筑物	42,293,725.05	7,817,254.98		50,110,980.03
机器设备	102,546,131.03	9,791,557.04		112,337,688.07
运输工具	2,579,221.47	89,419.79		2,668,641.26
其他	2,801,092.03	932,197.64		3,733,289.67
累计折旧合计	150,220,169.58	18,630,429.45		168,850,599.03
净值	194,401,162.04			184,805,291.62

9. 在建工程:

项 目	期初数	本期增加	本期结转	期末数
房屋设施	18,879,628.81	3,644,356.46		22,523,985.27
机器设备	49,390,002.19	14,936,766.90		64,326,769.09
合计	68,269,631.00	18,581,123.36		86,850,754.36

10. 无形资产

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
土地使用权	32,200,413.37	-	887,095.68	31,313,317.69
合计	32,200,413.37	-	887,095.68	31,313,317.69

11. 短期借款

贷款单位	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
交行常州分行营业部	70,000,000.00	89,000,000.00	89,000,000.00	70,000,000.00
工行新区支行	20,000,000.00	160,000,000.00	120,000,000.00	60,000,000.00
民生银行新区支行	10,000,000.00	-	10,000,000.00	-

验证专用章

江苏银行清凉路支行	30,000,000.00	5,000,000.00	30,000,000.00	5,000,000.00
华夏银行新北支行	10,000,000.00	30,000,000.00	10,000,000.00	30,000,000.00
浦发银行新北支行	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
合计	145,000,000.00	289,000,000.00	264,000,000.00	170,000,000.00

12. 应付票据：期末余额 94,760,000.00 元；

13. 应付帐款：期末余额 95,771,849.75 元；

主要债权人：	1)常州赛尔克瑞特电气有限公司	54,995,720.29 元
	2)暂估入库	16,499,284.24 元
	3)苏州通源电器有限公司	15,811,630.70 元
	4)常州赛达电气有限公司	6,696,672.49 元
	5)上海苏逸电力设备经营部	5,496,863.42 元

14. 预收款项：期末余额 22,798,258.15 元；

主要债权人：	1)苏州轨道交通市域一号线有限公司	10,005,154.80 元
	2)合肥城市轨道交通有限公司	6,525,600.00 元
	3)南京地下铁道有限责任公司	5,118,900.00 元
	4)山东电工配网科技发展有限公司	5,062,750.00 元
	5)天津中铁电气化设计研究院有限公司	2,300,000.00 元

15. 其他应付款：期末余额 9,949,117.05 元；

主要债权人：	1)常州太平洋电气有限公司	3,104,513.54 元
	2)西藏华东水电设备成套有限公司	1,778,460.00 元
	3)江苏汇鸿同源进出口有限公司	1,639,420.80 元
	4)上海团结普瑞玛激光设备有限公司	200,000.00 元
	5)江苏中厦集团有限公司	200,000.00 元

16. 应付职工薪酬:

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
应付工资	1,039,825.58	36,017,824.36	36,198,607.78	859,042.16
应交社保费		4,794,659.18	4,794,659.18	
应交住房金		1,473,220.92	1,473,220.92	
合计	1,039,825.58	42,285,704.46	42,466,487.88	859,042.16

17. 应交税费

税种	期初数	期末数
应交增值税	4,226,969.46	4,602,655.45
应交所得税	4,095,455.81	2,723,785.05
应交城市维护建设税	295,887.86	322,185.88
应交房土税	545,350.47	1,636,051.41
应交个人所得税	35,760.69	38,072.93

应交印花税	15,642.60	25,032.89
应交教育费附加	211,348.47	230,132.77
应交工会经费	3,800.00	3,800.00
合计	9,430,215.36	9,581,716.38

验证专用章 (请与报告正文及附件一并审阅) 江苏国瑞会计师事务所

18. 应付股利

项目	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
应付股利	-	-	-	-

19. 长期借款：

贷款单位	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
建设银行常州新北支行	-	20,000,000.00	-	20,000,000.00
光大银行常州新北支行	-	19,000,000.00	-	19,000,000.00
合计	-	39,000,000.00	-	39,000,000.00

20. 实收资本

股东	注册资本(RMB)	出资比例	实收资本(RMB)
常州太平洋电力设备(集团)有限公司工会	13,900,000.00	11.49%	13,900,000.00
高国凯	82,150,000.00	67.89%	82,150,000.00
高旻东	24,950,000.00	20.62%	24,950,000.00
合计	121,000,000.00	100.00%	121,000,000.00

上述实收资本于2022年1月5日经江苏国瑞会计师事务所有限公司出具的苏国瑞内验(2022)第001号验资报告验证；

21. 资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
其他资本公积	47,423,961.26			47,423,961.26
资本溢价（股本溢价）	7,200,858.73			7,200,858.73
合计	54,624,819.99			54,624,819.99

22. 盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	25,834,600.78			25,834,600.78
任意盈余公积	17,118,703.44			17,118,703.44
合计	42,953,304.22			42,953,304.22

23. 未分配利润

项 目	金额
上年年末未分配利润	773,140,742.28
加：本期调整年初未分配利润	
其中：会计政策变更追溯调整	

验证专用章
(请与报告正文及附件一并审阅)
江苏国瑞会计师事务所

重大会计差错追溯调整数	
其他调整因素	
本年年初未分配利润	773,140,742.28
本年增加数	94,050,434.35
其中：本期净利润转入	94,050,434.35
其他增加	
本年减少数	
其中：提取法定盈余公积	
提取任意盈余公积	
其他减少-分配现金股利	
期末未分配利润	867,191,176.63
其中：拟分配现金股利	

24. 营业收入、营业成本：

营业收入项目	上期数	本期数
主营业务收入	865,632,156.24	925,714,452.02
其他业务收入	2,704,925.73	3,518,436.54
合计	868,337,081.97	929,232,888.56
营业成本项目	上期数	本期数
主营业务成本	645,295,878.45	684,074,829.69
其他业务成本	1,114,429.41	3,358,313.04
合计	646,410,307.86	687,433,142.73

25. 营业税金及附加：

项目	上期数	本期数
城建税	2,261,701.95	2,589,641.51
教育费附加	1,615,563.36	1,849,814.88
合计	3,877,265.31	4,439,456.39

26. 销售费用：本期发生额69,204,047.39元；

其中:

项目	上期数	本期数
工资	25,714,435.45	27,982,293.94
办公费	679,475.21	740,881.73
包装费	2,031,063.52	3,358,192.92
租赁费	439,393.93	388,691.00
中标服务费	6,530,125.72	5,806,801.78
会务费	147,542.39	66,539.87
运输托运费	7,140,888.51	8,337,634.60
广告参展费	979,469.29	1,136,830.93

设计咨询费	3,992,868.95	4,832,901.98
销售差旅费	12,665,158.78	13,884,226.86

验证专用章
(请与报告正文及附件一并审阅)
江苏国瑞会计师事务所

27. 管理费用：本期发生额66,255,853.43元；

其中:

项目	上期数	本期数
工资福利	6,635,867.35	8,094,146.84
折旧费	1,670,214.32	2,411,692.42
摊销费	3,742,566.12	6,387,717.83
办公费	818,760.22	379,383.71
社保住房	3,226,619.15	3,448,361.95
行业年费	348,012.63	119,332.49
汽车费用	482,180.93	398,041.87
安全保安费	218,255.42	259,255.59
业务招待费	2,958,752.03	2,712,149.61
差旅费	472,360.30	236,360.23
修理费	610,895.82	1,513,687.27
其他税金	2,099,648.73	3,115,902.12
其他服务费	105,619.72	1,175,589.62
研发费用	32,694,627.81	35,310,849.76
劳动保护费	146,876.29	205,361.94

28. 财务费用：

项目	上期数	本期数
利息收入	-1,198,054.65	-1,707,199.48
利息支出	9,811,295.81	10,029,304.39
汇兑损益	-5,348.75	396,361.35
手续费	539,017.99	437,941.33
现金折扣	-3,035.95	-
合计	9,143,874.45	9,156,407.59

29. 投资收益：

项目	上期数	本期数
天津永利常太分红	1,500,000.00	-
股票损益	2,203,701.14	1,637,231.37
期货损益		31,057.00
常州赛尔克瑞特分红		9,672,006.18
合计	3,703,701.14	11,340,294.55

30. 营业外收入：本期发生额4,798,597.59元；

其中:

项目	上期数	本期数
补贴收入	3,392,692.00	4,717,000.00
手续费返还	3,635.00	81,597.59
其他	600.00	

验证专用章
(请与报告正文及附件一并审阅)
江苏国瑞会计师事务所

31. 营业外支出：本期发生额 128,901.91 元；

其中:

项目	上期数	本期数
滞纳金	20,649.08	10,639.26
违约支出	1,800.00	100,000.00
固定资产清理	4,150.00	18,262.65

32. 所得税费用：

项目	上期数	本期数
所得税费用	10,780,439.03	14,703,536.91
合计	10,780,439.03	14,703,536.91

企业所得税的会计处理采用应付税款法。

应纳税所得额以税务部门核定数为准。

五、 关联方关系及其交易

（一） 存在控制关系的关联方

关联方名称	与本公司关系
高国凯	控股股东

（二） 不存在控制关系的关联方

关联方名称	与本公司关系
常州太平洋电力设备（集团）有限公司工会	股东
高旻东	股东
常州太平洋电气有限公司	被投资单位
常州科必可电力设备有限公司	被投资单位
常州市东南电力设备研究所	被投资单位
常州赛尔克瑞特电气有限公司	被投资单位
常州东南电力设备有限公司	被投资单位
常州太平洋变压器有限公司	被投资单位
常州宇洋达科技发展有限公司	被投资单位

（三） 关联方应收、应付款项余额

关联方名称	科目	余额
常州科必可电力设备有限公司	其他应收款	9,921,916.43
常州太平洋电气有限公司	其他应付款	7,540,838.29
常州赛尔克瑞特电气有限公司	应付账款	54,995,720.29
常州东南电力设备有限公司	其他应付款	1,876,861.65
常州赛尔克瑞特电气有限公司	其他应付款	8,578,276.36

常州太平洋变压器有限公司	应收账款	7,765,998.26
常州宇洋达科技发展有限公司	其他应收款	21,000,000.00

验证专用章 (附本报告正文及附件一并审阅) 江苏国瑞会计师事务所

（四） 本公司与关联方的交易事项

关联方名称	采购	销售
常州科必可电力设备有限公司	43,167,374.23	
常州赛尔克瑞特电气有限公司	13,481,211.90	60,703,128.85
常州太平洋变压器有限公司	74,740,068.94	2,119,913.13

六、 或有事项

无

七、 承诺事项

无

八、 资产负债表日后非调整事项

无

九、 其他重要事项

无

编制单位：常州太平洋电力设备（集团）有限公司

2022年度财务报表

常州太平洋电力设备（集团）有限公司
审计报告书

苏国瑞年审（2023）第086号

江苏国瑞会计师事务所有限公司

JIANGSU GUORUI CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS CO.,LTD

江苏国瑞会计师事务所有限公司
JIANGSU GUORUI CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS CO.,LTD.

中国. 江苏. 常州
电话：(0519) 88171903
传真：(0519) 88171909
电子信箱：cpa@jsgrcpa.com

Changzhou. Jiangsu. China
Telephone：(0519) 88171903
Fax：(0519) 88171909
E-mail：cpa@jsgrcpa.com

审 计 报 告

苏国瑞年审(2023)第086号

常州太平洋电力设备（集团）有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了常州太平洋电力设备（集团）有限公司(以下简称贵公司）财务报表，包括2022年12月31日的资产负债表，2022年度的利润表、现金流量表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计制度的规定编制，公允反映了贵公司2022年12月31日的财务状况以及2022年度的经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则， 我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 管理层和治理层对财务报表的责任

贵公司管理层(以下简称管理层)负责按照企业会计制度的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

四、 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误所导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用了职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序

应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3） 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性， 审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而， 未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别的值得关注的内部控制缺陷。

江苏国瑞会计师事务所有限公司

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国·江苏·常州

二〇二三年三月二十五日

资 产 负 债 表

2022-12-31

会企01表

编制单位：常州太平洋电力设备（集团）有限公司

单位：元

资　产	行次	年初余额	期末余额	负债及股东权益	行次	年初余额	期末余额
流动资产：	01			流动负债：	01		
货币资金	02	214,402,837.79	297,400,933.79	短期借款	02	170,000,000.00	189,199,999.00
交易性金融资产	03		9,527,679.21	应付票据	03	94,760,000.00	98,906,198.63
应收票据	04	67,160,000.00	34,584,790.02	应付账款	04	95,771,849.75	80,960,594.58
应收账款	05	526,589,839.48	563,655,528.67	预收款项	05	22,798,258.15	24,393,025.40
预付款项	06	28,859,351.39	25,607,324.50	应付职工薪酬	06	859,042.16	876,154.17
应收利息	07			应交税费	07	9,581,716.38	8,505,176.32
其他应收款	08	53,786,441.72	56,599,897.26	其中：应交税金	08	9,485,899.23	8,505,176.32
存货	09	140,849,107.22	130,717,158.21	应付利息	09		
其中：原材料	10			其他应付款	10	9,949,117.05	8,165,262.02
库存商品	11			其他流动负债	11		
一年内到期的非流动资	12			流动负债合计	12	403,719,983.49	411,006,410.12
其他流动资产	13			非流动负债：	13		
流动资产合计	14	1,031,647,577.60	1,118,093,311.66	长期借款	14	39,000,000.00	59,000,000.00
非流动资产：	15			长期应付款	15		
可供出售金融资产	16			其他非流动负债	16		
持有至到期投资	17			非流动负债合计	17	39,000,000.00	59,000,000.00
投资性房地产	18			负 债 合 计	18	442,719,983.49	470,006,410.12
长期股权投资	19	193,872,343.06	248,686,473.06	所有者权益：	19		
固定资产原价	20	353,655,890.65	358,222,869.04	实收资本（股本）	20	121,000,000.00	121,000,000.00
减：累计折旧	21	168,850,599.03	187,490,228.58	国家资本	21		
固定资产净值	22	184,805,291.62	170,732,640.46	集体资本	22		
减：固定资产减值准	23			法人资本	23		
固定资产净额	24	184,805,291.62	170,732,640.46	个人资本	24		
在建工程	25	86,850,754.36	82,238,866.26	外商资本	25		
工程物资	26			实收资本净额	26	121,000,000.00	121,000,000.00
固定资产清理	27			资本公积	27	54,624,819.99	54,624,819.99
生产性生物资产	28			盈余公积	28	42,953,304.22	42,953,304.22
无形资产	29	31,313,317.69	30,426,222.01	其中：法定公积金	29	17,118,703.44	17,118,703.44
开发支出	30			任意公积金	30		
商誉	31			储备基金	31		
长期待摊费用	32			企业发展基金	32		
递延所得税资产	33			利润归还投资	33		
其他非流动资产	34			未分配利润	34	867,191,176.63	961,592,979.12
非流动资产合计	35	496,841,706.73	532,084,201.79	所有者权益合计	35	1,085,769,300.84	1,180,171,103.33
资　产　总　计	36	1,528,489,284.33	1,650,177,513.45	负债及所有者权益总计	36	1,528,489,284.33	1,650,177,513.45

单位负责人：高旻东　　财务负责人：敖小武　　编制人：严良平

验证专用章
(请与报告正文及附件一并审阅)
江苏国瑞会计师事务所

利 润 表

2022年度

验证专用章
(请与报告正文及附件一并审阅)
江苏国瑞会计师事务所

会企02表

单位：常州太平洋电力设备（集团）有限公司　　单位：元

项　　目	行次	本期金额	上期金额
一、营业收入	1	917,511,910.22	929,232,888.56
减：营业成本	2	678,361,607.97	687,433,142.73
营业税金及附加	3	2,292,844.78	4,439,456.39
销售费用	4	68,894,414.77	69,204,047.39
管理费用	5	65,182,078.22	66,255,853.43
财务费用	6	8,602,795.57	9,156,407.59
资产减值损失	7	-	-
加：公允价值变动净收益（净损失以“-”填列）	8	-	-
投资收益	9	10,701,155.98	11,340,294.55
其中对联营企业与合营企业的投资收益	10	-	-
二、营业利润（亏损以“-”填列）	11	104,879,324.89	104,084,275.58
营业外收入	12	4,679,184.00	4,798,597.59
减：营业外支出	13	-	128,901.91
其中：非流动资产处置净损失（净收益以“-”填列）	14	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15	109,558,508.89	108,753,971.26
减：所得税	16	15,156,706.40	14,703,536.91
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	17	94,401,802.49	94,050,434.35
加：期初未分配利润	18		
盈余公积转入	19		
五、可供分配的利润	20	94,401,802.49	94,050,434.35
减：提取法定盈余公积	21		
提取法定公益金	22		
六、可供股东分配的利润	23	94,401,802.49	94,050,434.35
减：应付优先股股利	24		
提取任意盈余公积	25		
应付普通股股利	26		
转作股本的普通股股利	27		
七、未分配利润	28	94,401,802.49	94,050,434.35

单位负责人：高旻东　　财务负责人：敖小武　　制表人：严良平

现 金 流 量 表

编制单位：常州太平洋电力设备（集团）有限公司　　2022年度　　会企03表　　单位：元

项　　目	行次	金　额	补 充 资 料	行次	金　额
一、经营活动产生的现金流量：			1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1	963,914,158.38	净利润	57	94,401,802.49
收到的税费返还	3	-	加：计提的资产减值准备	58	-
收到的其他与经营活动有关的现金	8	3,989,294.10	固定资产折旧	59	18,639,629.55
现金流入小计	9	967,903,452.48	无形资产摊销	60	887,095.68
购买商品、接受劳务支付的现金	10	764,012,544.27	长期待摊费用摊销	61	7,822,352.45
支付给职工以及为职工支付的现金	12	58,966,833.80	待摊费用减少（减：增加）	64	-
支付的各项税费	13	40,489,567.38	预提费用增加（减：减少）	65	-
支付的其他与经营活动有关的现金	18		处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益	66	-
现金流出小计	20	863,448,945.45	固定资产报废损失	67	-
经营活动产生的现金流量净额	21	104,454,507.03	财务费用	68	9,447,762.19
二、投资活动产生的现金流量：			投资损失（减：收益）	69	-10,701,155.98
收回投资所收到的现金	22		递延税款贷项（减：借项）	70	-
取得投资收益所收到的现金	23	10,701,155.98	存货的减少（减：增加）	71	10,131,949.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	25	-	经营性应收项目的减少（减：增加）	72	-4,051,907.86
收到的其他与投资活动有关的现金	28	-	经营性应付项目的增加（减：减少）	73	-13,413,572.37
现金流入小计	29	10,701,155.98	其他	74	-8,709,448.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30	-932,005.39	经营活动产生的现金流量净额	75	104,454,507.03
投资所支付的现金	31	62,841,809.21			
支付的其他与投资活动有关的现金	35	-			
现金流出小计	36	61,909,803.82			
投资活动产生的现金流量净额	37	-51,208,647.84	2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
三、筹资活动产生的现金流量：			债务转为资本	76	
吸收投资所收到的现金	38	-	一年内到期的可转换公司债券	77	
借款所收到的现金	40	39,199,999.00	融资租入固定资产	78	
收到的其他与筹资活动有关的现金	43	-			
现金流入小计	44	39,199,999.00			
偿还债务所支付的现金	45				
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	46	9,447,762.19	3、现金及现金等价物净增加情况：		
支付的其他与筹资活动有关的现金	52	-	现金的期末余额	79	297,400,933.79
现金流出小计	53	9,447,762.19	减：现金的期初余额	80	214,402,837.79
筹资活动产生的现金流量净额	54	29,752,236.81	加：现金等价物的期末余额	81	
四、汇率变动对现金的影响	55		减：现金等价物的期初余额	82	
五、现金及现金等价物净增加额	56	82,998,096.00	现金及现金等价物净增加额	83	82,998,096.00

企业负责人：高昊东　　财务负责人：敖小武　　制表人：严良平

仅供报告正文附件一并使用
江苏国瑞会计师事务所
专用章

所有者权益变动表

编制单位：常州太平洋电力设备（集团）有限公司　　2022年度　　会企04表　单位：元

项目	行次	本年金额							上年金额						
		归属于母公司所有者权益					所有者权益合计		归属于母公司所有者权益					所有者权益合计
		实收资本（或股本）	资本公积	盈余公积	未分配利润	小计			实收资本（或股本）	资本公积	盈余公积	未分配利润	小计	
一、上年年末余额	01	121,000,000.00	54,624,819.99	42,953,304.22	867,191,176.63	1,085,769,300.84	1,085,769,300.84		130,000,000.00	54,624,819.99	42,953,304.22	773,140,742.28	1,000,718,866.49	1,000,718,866.49
加：会计政策变更	02													
前期差错更正	03													
二、本年年初余额	04	121,000,000.00	54,624,819.99	42,953,304.22	867,191,176.63	1,085,769,300.84	1,085,769,300.84		130,000,000.00	54,624,819.99	42,953,304.22	773,140,742.28	1,000,718,866.49	1,000,718,866.49
三、本年增减变动金额	05	-	-	-	94,401,802.49	94,401,802.49	94,401,802.49		-9,000,000.00	-	-	94,050,434.35	85,050,434.35	85,050,434.35
（一）净利润	06				94,401,802.49	94,401,802.49	94,401,802.49					94,050,434.35	94,050,434.35	94,050,434.35
（二）其他综合收益	07					-	-						-	-
（三）所有者投入和减少资本	13					-	-		-9,000,000.00	-			-9,000,000.00	-9,000,000.00
1.所有者投入资本	14					-	-						-	-
2.股份支付计入所有者权益的	15					-	-						-	-
3.其他	16					-	-						-	-
（四）专项储备提取和使用	17					-	-						-	-
1.提取专项储备	18					-	-						-	-
2.使用专项储备	19					-	-						-	-
（四）利润分配	07	-	-	-	-	-	-				-	-	-	-
1.提取盈余公积	08			-	-	-	-				-	-	-	-
其中：法定公积金	09				-	-	-					-	-	-
任意公积金	10				-	-	-					-	-	-
储备基金	11				-	-	-					-	-	-
企业发展基金	12				-	-	-					-	-	-
2.提取一般风险准备	27					-	-						-	-
2.对所有者（或股东）的分配	14				-	-	-					-	-	-
3.其他	15					-	-						-	-
（五）所有者权益内部结转	16					-	-						-	-
1.资本公积转增资本（或股本）	17					-	-						-	-
2.盈余公积转增资本（或股本）	18					-	-						-	-
3.盈余公积弥补亏损	19					-	-						-	-
4.其他	20					-	-						-	-
四、本年年末余额	21	121,000,000.00	54,624,819.99	42,953,304.22	961,592,979.12	1,180,171,103.33	1,180,171,103.33		121,000,000.00	54,624,819.99	42,953,304.22	867,191,176.63	1,085,769,300.84	1,085,769,300.84

单位负责人：高晏东　　财务负责人：赵小武　　编制人：严良平

验证专用章
请与报告文及副件一并附阅
江苏国强会计师事务所

常州太平洋电力设备（集团）有限公司
2022年度财务报表附注

验证专用章
（请与报告正文及附件一并审阅）
江苏国瑞会计师事务所

一、 公司的概况

常州太平洋电力设备（集团）有限公司成立于1989年10月27日，经济性质：有限责任公司，注册资金12,100万元，投资方实际出资情况详见附注五“实收资本”项目。法定代表人：高旻东，统一社会信用代码/注册号：91320411251040584R。本公司主要经营：高、低压开关成套设备、中压气体绝缘金属封闭开关设备、中压真空断路器、变压器、整流器和互感器、箱式变电站、智能化电气成套设备、嵌入式软件电气装置、电力电子元器件的研发、设计、制造、销售、安装、维修、运营维护、技术咨询及技术服务；通用机械设备、电气机械、房屋的租赁；售电业务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；商务信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

二、 编制基准

本会计报表系在持续经营原则基础上编制而成。

三、 主要会计政策

1.会计准则及制度

公司执行《企业会计制度》及其有关补充规定。

2.会计年度

为公历1月1日起至12月31日。

3.记账本位币

以人民币为记账本位币。

4.记账基础和计价原则

以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。

5.外币折算

发生外币业务时，按发生当月月初市场汇价折合人民币记账。有关外币账户余额按月末市场汇价进行调整，并按经济业务性质列入财务费用-汇兑损失，或固定资产、在建工程等科目。

6.现金等价物

现金等价物指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

7.坏账核算

(1)坏账确认的标准

（A）因债务人破产，依照法律程序清偿后，确定无法收回的应收款项；

（B）因债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确定无法收回的应收款项；

（C）因债务人逾期未履行清偿义务超过三年以上而且具有明显特征表明无法收回的应收款项确认为坏账损失。

(2)坏账损失的核算

采用备抵法，按年末应收款项余额之可收回性并根据债务单位的财务状况、现金流量情况以及其他相关信息，按个别认定法计提坏账准备。

8.存货核算

(1)存货

（1）存货按取得时的实际成本计价。存货主要分为原材料、低值易耗品、在产品、自制半成品和产成品等；

（2）存货发出时按实际成本进行核算并采用加权平均法确定其实际成本；

验证专用章
(请与报告正文及附件一并审阅)
江苏国瑞会计师事务所

（3）低值易耗品采取领用时一次摊销的办法；

（4）存货采用永续盘存制。

(2)存货跌价准备

期末存货按成本与可变现净值孰低计价，当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

可变现净值是指在正常生产经营过程中，以存货的估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税金的金额。

9.长期股权投资核算方法：

（1）按投资时实际支付的价款或确定的价值入账；

（2）本公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%以下，或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，但不具有重大影响，采用成本法核算；本公司对其他单位投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%，但有重大影响，采用权益法核算；

10.固定资产及折旧

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产；

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法提取折旧，残值率为原值的5%，各类固定资产的折旧年限和折旧率如下：

固定资产类别	折旧年限	年折旧率
房屋建筑物	20年	4.75%
机器设备	10年	9.5%
电子设备	3年	31.67%
运输工具	4年	23.75%
其他	5年	19%

11.固定资产减值准备

期末按固定资产的减值迹象判断是否应当计提减值准备。当单项固定资产可收回金额低于账面价值时，则按其差额计提固定资产减值准备。

12.在建工程

在建工程指兴建中的厂房、设备及其他设施，在建工程在完工交付使用后，按实际发生的全部支出确认为固定资产；若所建造的固定资产已达到预定可使用状态，但仍未办理竣工决算的，应自达到预定可使用状态之日起，按估计的价值转入固定资产并按规定计提折旧，待办理竣工决算手续后再作调整。

13.在建工程减值准备

期末按在建工程减值迹象判断是否应当计提减值准备。当单项在建工程可收回金额低于账面价值时提取在建工程减值准备。

14.无形资产

无形资产的计价按取得时的实际成本计量；

购入的无形资产，按实际支付的价款作为实际成本；

投资者投入的无形资产，按投资各方确认的价值作为实际成本；

无形资产自取得当月起在预计使用年限内平均摊销，计入损益。若预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限，则摊销期限不超过受益年限和有效年限两者之中较短者。

15.无形资产减值准备

期末按无形资产减值迹象判断是否应当计提减值准备。当单项无形资产可收回金额低于账面价值时，则按其差额计提无形资产减值准备。

验证专用章
(请与报告正文及附件一并审阅)
江苏国瑞会计师事务所

16.长期待摊费用

有明确受益期的，按受益期平均摊销，无受益期视其具体情况而定。

17.借款费用的会计处理

为购建固定资产的专门借款所发生的借款利息，在固定资产达到预定可使用状态前按规定予以资本化；属于固定资产达到预定可使用状态后发生的，则计入当期的财务费用。

18.收入确认

商品销售：本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品相关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入实现。

19.所得税

所得税按应付税款法核算、计算所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本期会计所得额作出相应调整后得出。

四、 税项

1.增值税

按销售收入13%计算销项税，并按抵扣进项税后的余额缴纳。

2.所得税

所得税税率为25%。

五、 会计报表主要项目注释(无特别指定,货币单位均为人民币元)

1. 货币资金

项目	期初数	期末数
现金	523,485.70	42,744.19
银行存款	147,891,239.58	60,944,285.18
其他货币资金	65,988,112.51	236,413,904.42
合计	214,402,837.79	297,400,933.79

2. 应收票据：期末余额34,584,790.02元；

3. 应收帐款：期末余额563,655,528.67元；

帐龄：	期初数			期末数		
	金额	比例	坏帐准备	金 额	比例	坏帐准备
1年以内	452,976,776.43	86.02%		495,406,779.82	87.89%	
1-3年	68,749,521.67	13.06%		35,536,885.54	6.31%	
3年以上	4,863,541.38	0.92%		32,711,863.31	5.80%	
合计	526,589,839.48	100.00%		563,655,528.67	100.00%	

主要债务人：

1)	深圳市地铁集团有限公司	89,262,822.17元
2)	恒力石化（大连）新材料科技有限公司	63,000,148.20元
3)	合肥市轨道交通集团有限公司	52,019,830.00元
4)	南通城市轨道交通有限公司	45,629,853.50元
5)	中铁电气化局集团有限公司	35,785,313.85元

4. 预付款项：期末余额25,607,324.5元；

帐龄：	期初数	期末数

验证专用章

	金额	比例	金 额	比例
1年以内	26,656,836.52	92.37%	24,276,638.87	94.80%
1-3年	1,670,453.64	5.79%	855,036.77	3.34%
3年以上	532,061.23	1.84%	475,648.86	1.86%
合计	28,859,351.39	100.00%	25,607,324.50	100.00%

主要债务人：
1)常州市旭日电器有限公司 2,126,250.00 元
2)沈阳瑞港科技有限公司 1,117,569.60 元
3)江苏综集电建设有限公司 1,026,250.00 元
4)苏州电器科学研究院股份有限公司 958,472.00 元
5)苏州润能合创电气有限公司 811,466.70 元

5. 其他应收款：期末余额 56,599,897.26 元；

帐龄：	期初数			期末数		
	金额	比例	坏帐准备	金 额	比例	坏帐准备
1年以内	49,779,689.89	92.55%		51,191,223.16	90.44%	
1-3年	2,964,357.48	5.51%		3,142,762.22	5.55%	
3年以上	1,042,394.35	1.94%		2,265,911.88	4.01%	
合计	53,786,441.72	100.00%		56,599,897.26	100.00%	

主要债务人：
1)常州宇洋达科技发展有限公司 21,000,000.00 元
2)常州常电集团有限公司 10,000,000.00 元
3)安徽诚信项目管理有限公司 1,822,300.00 元
4)南通城市轨道交通有限公司 1,600,000.00 元
5)中国港湾工程有限责任公司 800,000.00 元

6. 存货

项目	期初余额		期末余额	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
原材料	69,516,239.93		61,066,052.86	
生产成本	56,754,347.49		58,651,105.33	
产成品	14,578,519.80		11,000,000.02	
合计	140,849,107.22		130,717,158.21	

7. 长期股权投资

被投资单位	期末余额	占股比例	核算方法
常州赛尔克瑞特电气有限公司	62,792,957.00	42.50%	成本法
常州太平洋变压器有限公司	84,000,000.00	95.00%	成本法
天津永利常太电气有限公司	3,000,000.00		成本法
常州东南电力设备有限公司	18,000,000.00	90.00%	成本法
常州太平洋电气有限公司	29,123,904.30	100.00%	成本法
龙虎塘电镀厂	100,000.00		成本法

验证专用章
(请与报告正文及附件一并审阅)
江苏国信会计师事务所

常州科必可电力设备有限公司	8,172,900.00	100.00%	成本法
常州宇洋达科技发展有限公司	42,000,000.00	25.00%	成本法
常州太平洋自动化技术有限公司	1,200,000.00	80.00%	成本法
常州太平洋电力工程有限公司	255,000.00		成本法
东营金茂铝业高科技有限公司	41,711.76		成本法
合计	248,686,473.06		

8. 固定资产及累计折旧

固定资产原值	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
房屋及建筑物	155,251,692.04			155,251,692.04
机器设备	192,274,078.66	22,593,629.37	18,281,624.45	196,586,083.58
运输工具	3,147,323.75	1,030,690.27	880,000.00	3,298,014.02
其他	2,982,796.20	104,283.20		3,087,079.40
原值合计	353,655,890.65	23,728,602.84	19,161,624.45	358,222,869.04
累计折旧	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
房屋及建筑物	50,110,980.03	7,823,170.68		57,934,150.71
机器设备	112,337,688.07	16,210,470.53	4,903,874.58	112,337,688.07
运输工具	2,668,641.26	257,763.78	836,000.00	2,090,405.04
其他	3,733,289.67	88,099.14		3,821,388.81
累计折旧合计	168,850,599.03	24,379,504.13	5,739,874.58	187,490,228.58
净值	184,805,291.62			170,732,640.46

9. 在建工程:

项 目	期初数	本期增加	本期结转	期末数
房屋设施	22,523,985.27			22,523,985.27
机器设备	64,326,769.09		4,611,888.10	59,714,880.99
合计	86,850,754.36		4,611,888.10	82,238,866.26

10. 无形资产

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
土地使用权	31,313,317.69	-	887,095.68	30,426,222.01
合计	31,313,317.69	-	887,095.68	30,426,222.01

11. 短期借款

借款单位	金额	利率	借款日期	还款日期	借款条件
工行常州新区支行	50,000,000.00	3.700%	2022-11-09	2023-05-08	信用
工行常州新区支行	9,999,999.00	3.700%	2022-06-30	2023-06-29	信用
华夏银行常州新北支行	10,000,000.00	3.800%	2022-06-28	2023-06-28	信用
华夏银行常州新北支行	10,000,000.00	3.800%	2022-12-08	2023-12-08	信用
江苏银行常州分行营业部	1,000,000.00	4.000%	2022-03-26	2022-03-24	信用

验证专用章
(请与报告正文及附件一并审阅)
江苏国瑞会计师事务所

江苏银行常州分行营业部	4,000,000.00	4.000%	2022-03-25	2023-02-24	信用
江苏银行常州分行营业部	1,000,000.00	4.000%	2022-06-09	2023-05-09	信用
江苏银行常州分行营业部	1,300,000.00	4.000%	2022-06-24	2023-05-09	信用
交行常州分行营业部	31,000,000.00	4.000%	2022-02-23	2023-02-22	信用
交行常州分行营业部	10,000,000.00	4.000%	2022-04-24	2023-04-21	信用
交行常州分行营业部	10,000,000.00	4.000%	2022-08-03	2023-08-02	信用
交行常州分行营业部	19,000,000.00	3.650%	2022-10-27	2023-10-20	信用
交行常州分行营业部	10,000,000.00	3.650%	2022-10-27	2023-10-20	信用
交行常州分行营业部	5,000,000.00	3.650%	2022-12-14	2023-10-20	信用
中信银行常州新北支行	7,000,000.00	3.400%	2022-11-08	2023-07-18	信用
中信银行常州新北支行	9,900,000.00	3.400%	2022-11-04	2307-18	信用
合计	189,199,999.00				

12. 应付票据：期末余额 98,906,198.63 元；

13. 应付帐款：期末余额 80,960,594.58 元；

主要债权人：	1)常州赛尔克瑞特电气有限公司	37,479,191.06 元
	2)暂估入库	10,154,672.51 元
	3)常州太平洋变压器有限公司	6,983,047.22 元
	4)上海苏逸电力设备经营部	5,496,863.42 元
	5)常州新区佳讯电器设备厂	3,343,928.81 元

14. 预收款项：期末余额 24,393,025.4 元；

主要债权人：	1)苏州市轨道交通集团有限公司	8,566,365.02 元
	2)合肥城市轨道交通有限公司	6,274,800.00 元
	3)PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES URISA, S.A. DE	2,765,944.81 元
	4)南京地下铁道有限责任公司	2,118,900.00 元
	5)山东电工配网科技发展有限公司	1,062,750.00 元

15. 其他应付款：期末余额 8,165,262.02 元；

主要债权人：	1)常州太平洋电气有限公司	3,075,085.66 元
	2)常州科必可电力设备有限公司	1,351,959.78 元
	3)常州赛尔克瑞特电气有限公司	1,040,996.36 元
	4)常州东南电力设备有限公司	1,251,348.06 元
	5)常州新区龙虎塘塑料电器配件厂	876,861.65 元

16. 应付职工薪酬:

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
应付工资	859,042.16	43,943,046.27	43,925,934.26	876,154.17
合计	859,042.16	43,943,046.27	43,925,934.26	876,154.17

验证专用章
(请与报告正文及附件一并审阅)
江苏国瑞会计师事务所

17. 应交税费

税种	期初数	期末数
应交增值税	4,602,655.45	4,226,115.39
应交所得税	2,723,785.05	2,054,922.13
应交城市维护建设税	322,185.88	295,828.08
应交房土税	1,636,051.41	1,636,051.41
应交个人所得税	38,072.93	50,749.87
应交印花税	25,032.89	26,403.67
应交教育费附加	230,132.77	211,305.77
应交工会经费	3,800.00	3,800.00
合计	9,581,716.38	8,505,176.32

18. 应付股利

项目	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
应付股利	-	-	-	-

19. 长期借款：

贷款单位	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
建设银行常州新北支行	20,000,000.00	10,000,000.00	-	30,000,000.00
光大银行常州新北支行	19,000,000.00	12,000,000.00	2,000,000.00	29,000,000.00
合计	39,000,000.00	22,000,000.00	2,000,000.00	59,000,000.00

20. 实收资本

股东	注册资本(RMB)	出资比例	实收资本(RMB)
常州太平洋电力设备(集团)有限公司工会	13,900,000.00	11.49%	13,900,000.00
高国凯	82,150,000.00	67.89%	82,150,000.00
高旻东	24,950,000.00	20.62%	24,950,000.00
合计	121,000,000.00	100.00%	121,000,000.00

上述实收资本于2022年1月5日经江苏国瑞会计师事务所有限公司出具的苏国瑞内验(2022)第001号验资报告验证：

21. 资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
其他资本公积	47,423,961.26			47,423,961.26
资本溢价（股本溢价）	7,200,858.73			7,200,858.73
合计	54,624,819.99			54,624,819.99

22. 盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	25,834,600.78			25,834,600.78

验证专用章
(请与报告正文及附件一并审阅)
江苏国瑞会计师事务所

任意盈余公积	17,118,703.44			17,118,703.44
合计	42,953,304.22			42,953,304.22

23. 未分配利润

项 目	金额
上年年末未分配利润	867,191,176.63
加：本期调整年初未分配利润	
其中：会计政策变更追溯调整	
重大会计差错追溯调整数	
其他调整因素	
本年年初未分配利润	867,191,176.63
本年增加数	94,401,802.49
其中：本期净利润转入	94,401,802.49
其他增加	
本年减少数	
其中：提取法定盈余公积	
提取任意盈余公积	
其他减少-分配现金股利	
期末未分配利润	961,592,979.12
其中：拟分配现金股利	

24. 营业收入、营业成本：

营业收入项目	上期数	本期数
主营业务收入	925,714,452.02	913,875,004.25
其他业务收入	3,518,436.54	3,636,905.97
合计	929,232,888.56	917,511,910.22
营业成本项目	上期数	本期数
主营业务成本	684,074,829.69	674,959,051.51
其他业务成本	3,358,313.04	3,402,556.46
合计	687,433,142.73	678,361,607.97

25. 营业税金及附加：

项目	上期数	本期数
城建税	2,589,641.51	1,337,492.79
教育费附加	1,849,814.88	955,351.99
合计	4,439,456.39	2,292,844.78

26. 销售费用：本期发生额 68,894,414.77 元；

其中:

项目	上期数	本期数
工资	27,982,293.94	29,832,274.05

验证专用章
(审计报告正文及附件一并审阅)
江苏国瑞会计师事务所

办公费	740,881.73	648,318.51
包装费	3,358,192.92	3,103,897.90
租赁费	388,691.00	741,250.62
中标服务费	5,806,801.78	5,068,717.22
会务费	66,539.87	33,170.75
运输托运费	8,337,634.60	7,607,936.60
广告参展费	1,136,830.93	1,021,116.15
设计咨询费	4,832,901.98	8,867,242.31
销售差旅费	13,884,226.86	11,970,490.66

27. 管理费用：本期发生额65,182,078.22元；

其中：

项目	上期数	本期数
工资福利	8,094,146.84	8,623,717.28
折旧费	2,411,692.42	2,256,528.73
摊销费	6,387,717.83	5,709,448.13
办公费	379,383.71	960,867.69
社保住房	3,448,361.95	3,358,874.33
行业年费	119,332.49	132,269.72
汽车费用	398,041.87	480,587.54
安全保安费	259,255.59	322,600.33
业务招待费	2,712,149.61	2,855,759.91
差旅费	236,360.23	175,549.93
修理费	1,513,687.27	1,459,746.54
其他税金	3,115,902.12	2,579,327.56
其他服务费	1,175,589.62	1,175,589.62
研发费用	35,310,849.76	34,058,559.58
劳动保护费	205,361.94	316,858.30

28. 财务费用：

项目	上期数	本期数
利息收入	-1,707,199.48	-2,163,662.54
利息支出	10,029,304.39	10,590,253.42
汇兑损益	396,361.35	-362,875.89
手续费	437,941.33	539,080.58
合计	9,156,407.59	8,602,795.57

29. 投资收益：

项目	上期数	本期数
天津永利常太分红	-	-

验证专用章
(请与报告正文及附件一并审阅)
江苏国瑞会计师事务所

股票损益	1,637,231.37	
期货损益	31,057.00	
常州赛尔克瑞特分红	9,672,006.18	10,701,155.98
合计	11,340,294.55	10,701,155.98

30. 营业外收入：本期发生额4,679,184.00元；

其中:

项目	上期数	本期数
补贴收入	4,717,000.00	4,599,800.00
手续费返还	81,597.59	-
其他	-	79,384.00

31. 营业外支出：本期无发生额；

其中:

项目	上期数	本期数
滞纳金	10,639.26	-
违约支出	100,000.00	-
固定资产清理	18,262.65	-

32. 所得税费用：

项目	上期数	本期数
所得税费用	14,703,536.91	15,156,706.40
合计	14,703,536.91	15,156,706.40

企业所得税的会计处理采用应付税款法。

应纳税所得额以税务部门核定数为准。

六、 关联方关系及其交易

（一） 存在控制关系的关联方

关联方名称	与本公司关系
高国凯	控股股东

（二） 不存在控制关系的关联方

关联方名称	与本公司关系
常州太平洋电力设备（集团）有限公司工会	股东
高旻东	股东
常州太平洋电气有限公司	被投资单位
常州科必可电力设备有限公司	被投资单位
常州市东南电力设备研究所	被投资单位
常州赛尔克瑞特电气有限公司	被投资单位
常州东南电力设备有限公司	被投资单位
常州太平洋变压器有限公司	被投资单位
常州宇洋达科技发展有限公司	被投资单位

（三） 关联方应收、应付款项余额

验证专用章
(请与报告正文及附件一并审阅)
江苏国瑞会计师事务所

关联方名称	科目	余额
常州赛尔克瑞特电气有限公司	应收账款	23,814,587.19
常州科必可电力设备有限公司	其他应付款	18,351,959.78
常州赛尔克瑞特电气有限公司	应付账款	37,479,191.06
常州太平洋变压器有限公司	应付账款	6,983,047.22
常州太平洋电气有限公司	其他应付款	3,075,085.66
常州赛尔克瑞特电气有限公司	其他应付款	1,040,996.36
常州东南电力设备有限公司	其他应付款	751,348.06

（四） 本公司与关联方的交易事项

关联方名称	采购	销售
常州赛尔克瑞特电气有限公司		29,858,634.28
常州太平洋变压器有限公司	63,071,086.90	17,545,160.92
常州科必可电力设备有限公司	78,203,631.98	

七、 或有事项

无

八、 承诺事项

无

九、 资产负债表日后非调整事项

无

十、 其他重要事项

无

编制单位：常州太平洋电力设备（集团）有限公司

2023年度财务报表

常州太平洋电力设备（集团）有限公司

2023年度审计报告

苏国瑞年审[2024]第131号

江苏国瑞会计师事务所有限公司

JIANGSU GUORUI CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS CO.,LTD

江苏国瑞会计师事务所有限公司
JIANGSU GUORUI CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS CO.,LTD.

中国. 江苏. 常州
电话：(0519) 88133850 88133651
传真：(0519) 88133650
电子信箱：shenji@jsguorui.com

Changzhou. Jiangsu. China
Telephone: (0519) 88133850 88133651
Fax：(0519) 88133650
E-mail：shenji@jsguorui.com

审 计 报 告

苏国瑞年审[2024]第 131 号

常州太平洋电力设备（集团）有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了常州太平洋电力设备（集团）有限公司(以下简称贵公司）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度的利润表、现金流量表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计制度的规定编制，公允反映了贵公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则， 我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 管理层和治理层对财务报表的责任

贵公司管理层(以下简称管理层)负责按照企业会计制度的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

四、 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误所导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用了职业判断，并保持职业怀疑。同时，

我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3） 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性， 审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而， 未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别的值得关注的内部控制缺陷。

江苏国瑞会计师事务所有限公司

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国·江苏·常州

二〇二四年四月二十八日

验证专用章
(请与报告正文及附件一并审阅)
江苏国瑞会计师事务所

资 产 负 债 表

2023-12-31

会企01表

编制单位：常州太平洋电力设备（集团）有限公司　　单位：元

资　产	行次	年初余额	期末余额	负债及股东权益	行次	年初余额	期末余额
流动资产：	01			流动负债：	01		
货币资金	02	297,400,933.79	481,023,785.86	短期借款	02	189,199,999.00	194,100,000.00
交易性金融资产	03	9,527,679.21	7,638,581.04	应付票据	03	98,906,198.63	170,282,042.00
应收票据	04	34,584,790.02	72,742,368.73	应付账款	04	80,960,594.58	107,115,103.96
应收账款	05	563,655,528.67	666,782,522.78	预收款项	05	24,393,025.40	49,793,238.76
预付款项	06	25,607,324.50	52,237,726.44	应付职工薪酬	06	876,154.17	955,664.05
其他应收款	07	56,599,897.26	71,438,888.47	应交税费	07	8,505,176.32	6,735,108.33
存货	08	130,717,158.21	77,151,900.92	应付利息	08		
一年内到期的非流动资	09			其他应付款	09	8,165,262.02	93,546,811.78
其他流动资产	10			其他流动负债	10		
流动资产合计	11	1,118,093,311.66	1,429,015,774.24	流动负债合计	11	411,006,410.12	622,527,968.88
非流动资产：	12			非流动负债：	12		
长期股权投资	13	248,686,473.06	263,686,473.06	长期借款	13	59,000,000.00	57,000,000.00
固定资产原价	14	358,222,869.04	364,779,444.30	长期应付款	14		
减：累计折旧	15	187,490,228.58	206,186,312.25	其他非流动负债	15		
固定资产净值	16	170,732,640.46	158,593,132.05	非流动负债合计	16	59,000,000.00	57,000,000.00
减：固定资产减值准	17			负债合计	17	470,006,410.12	679,527,968.88
固定资产净额	18	170,732,640.46	158,593,132.05	所有者权益：	18		
在建工程	19	82,238,866.26	69,451,149.46	实收资本（股本）	19	121,000,000.00	121,000,000.00
固定资产清理	20			资本公积	20	54,624,819.99	54,624,819.99
无形资产	21	30,426,222.01	29,539,126.33	盈余公积	21	42,953,304.22	42,953,304.22
长期待摊费用	22			其中：法定公积金	22	17,118,703.44	17,118,703.44
其他非流动资产	23			未分配利润	23	961,592,979.12	1,052,179,562.05
非流动资产合计	24	532,084,201.79	521,269,880.90	所有者权益合计	24	1,180,171,103.33	1,270,757,686.26
资产总计	25	1,650,177,513.45	1,950,285,655.14	负债及所有者权益总计	25	1,650,177,513.45	1,950,285,655.14

单位负责人：高旻东　　财务负责人：敖小武　　编制人：严良平

利 润 表

2023年度

验证专用章
(请与报告正文及附件一并审阅)
江苏国瑞会计师事务所

会企02表

单位：常州太平洋电力设备（集团）有限公司　　单位：元

项　　目	行次	本期金额	上期金额
一、营业收入	1	1,008,613,190.59	917,511,910.22
减：营业成本	2	775,713,418.48	678,361,607.97
营业税金及附加	3	3,383,383.87	2,292,844.78
销售费用	4	72,902,015.51	68,894,414.77
管理费用	5	74,229,227.19	65,182,078.22
财务费用	6	4,763,651.86	8,602,795.57
资产减值损失	7	-	-
加：公允价值变动净收益（净损失以“-”填列）	8	-	-
投资收益	9	10,324,881.87	10,701,155.98
其中对联营企业与合营企业的投资收益	10	-	-
二、营业利润（亏损以“-”填列）	11	87,946,375.55	104,879,324.89
营业外收入	12	11,800,133.00	4,679,184.00
减：营业外支出	13	18,730.08	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15	99,727,778.47	109,558,508.89
减：所得税	16	9,141,195.54	15,156,706.40
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	17	90,586,582.93	94,401,802.49
加：期初未分配利润	18		
盈余公积转入	19		
五、可供分配的利润	20	90,586,582.93	94,401,802.49
减：提取法定盈余公积	21		
提取法定公益金	22		
六、可供股东分配的利润	23	90,586,582.93	94,401,802.49
减：应付优先股股利	24		
提取任意盈余公积	25		
应付普通股股利	26		
转作股本的普通股股利	27		
七、未分配利润	28	90,586,582.93	94,401,802.49

单位负责人：高旻东　　财务负责人：敖小武　　制表人：严良平

现 金 流 量 表

验证专用章
(请与报告正文及附件一并审阅)
江苏国瑞会计师事务

编制单位：常州太平洋电力设备（集团）有限公司　　2023年度　　会企03表　　单位：元

项　　目	行次	金　额	补 充 资 料	行次	金　额
一、经营活动产生的现金流量：			1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1	996,313,293.47	净利润	57	90,586,582.93
收到的税费返还	3	-	加：计提的资产减值准备	58	-
收到的其他与经营活动有关的现金	8	19,828,337.54	固定资产折旧	59	18,696,083.67
现金流入小计	9	1,016,141,631.01	无形资产摊销	60	887,095.68
购买商品、接受劳务支付的现金	10	732,299,369.11	长期待摊费用摊销	61	
支付给职工以及为职工支付的现金	12	59,767,192.51	待摊费用减少（减：增加）	64	-
支付的各项税费	13	21,667,058.41	预提费用增加（减：减少）	65	-
支付的其他与经营活动有关的现金	18	8,072,233.00	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益	66	-
现金流出小计	20	821,805,853.03	固定资产报废损失	67	-
经营活动产生的现金流量净额	21	194,335,777.98	财务费用	68	4,763,651.86
二、投资活动产生的现金流量：			投资损失（减：收益）	69	-10,324,881.87
收回投资所收到的现金	22		递延税款贷项（减：借项）	70	-
取得投资收益所收到的现金	23	12,213,980.04	存货的减少（减：增加）	71	53,565,257.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	25	19,467.72	经营性应收项目的减少（减：增加）	72	-159,802,147.96
收到的其他与投资活动有关的现金	28	-	经营性应付项目的增加（减：减少）	73	206,621,557.76
现金流入小计	29	12,233,447.76	其他	74	-10,657,421.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30	4,618,162.59	经营活动产生的现金流量净额	75	194,335,777.98
投资所支付的现金	31	15,000,000.00			
支付的其他与投资活动有关的现金	35	-			
现金流出小计	36	19,618,162.59			
投资活动产生的现金流量净额	37	-7,384,714.83	2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
三、筹资活动产生的现金流量：			债务转为资本	76	
吸收投资所收到的现金	38	-	一年内到期的可转换公司债券	77	
借款所收到的现金	40	327,100,000.00	融资租入固定资产	78	
收到的其他与筹资活动有关的现金	43	-			
现金流入小计	44	327,100,000.00			
偿还债务所支付的现金	45	324,199,999.00			
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	46	13,218,785.69	3、现金及现金等价物净增加情况：		
支付的其他与筹资活动有关的现金	52	-	现金的期末余额	79	481,023,785.86
现金流出小计	53	337,418,784.69	减：现金的期初余额	80	297,400,933.79
筹资活动产生的现金流量净额	54	-10,318,784.69	加：现金等价物的期末余额	81	
四、汇率变动对现金的影响	55	6,990,573.61	减：现金等价物的期初余额	82	
五、现金及现金等价物净增加额	56	183,622,852.07	现金及现金等价物净增加额	83	183,622,852.07

企业负责人：高旻东　　财务负责人：敖小武　　制表人：严良平

所有者权益变动表

2023年度

会企04表
单位：元

编制单位：常州太平洋电力设备（集团）有限公司

项目	行次	本年金额							上年金额						
		归属于母公司所有者权益					所有者权益合计	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益					所有者权益合计	所有者权益合计
		实收资本（或股本）	资本公积	盈余公积	未分配利润	小计			实收资本（或股本）	资本公积	盈余公积	未分配利润	小计		
一、上年年末余额	01	121,000,000.00	54,624,819.99	42,953,304.22	961,592,979.12	1,180,171,103.33	1,180,171,103.33	1,180,171,103.33	121,000,000.00	54,624,819.99	42,953,304.22	867,191,176.63	1,085,769,300.84	1,085,769,300.84	1,085,769,300.84
加：会计政策变更	02														
前期差错更正	03														
二、本年年初余额	04	121,000,000.00	54,624,819.99	42,953,304.22	961,592,979.12	1,180,171,103.33	1,180,171,103.33	1,180,171,103.33	121,000,000.00	54,624,819.99	42,953,304.22	867,191,176.63	1,085,769,300.84	1,085,769,300.84	1,085,769,300.84
三、本年增减变动金额	05	-	-	-	90,586,582.93	90,586,582.93	90,586,582.93	90,586,582.93	-	-	-	94,401,802.49	94,401,802.49	94,401,802.49	94,401,802.49
（一）净利润	06				90,586,582.93	90,586,582.93	90,586,582.93	90,586,582.93				94,401,802.49	94,401,802.49	94,401,802.49	94,401,802.49
（二）其他综合收益	07					-	-	-					-	-	-
（三）所有者投入和减少资本	13					-	-	-	-	-			-	-	-
1.所有者投入资本	14					-	-	-					-	-	-
2.股份支付计入所有者权益的金	15					-	-	-					-	-	-
3.其他	16					-	-	-					-	-	-
（四）专项储备提取和使用	17					-	-	-					-	-	-
1.提取专项储备	18					-	-	-					-	-	-
2.使用专项储备	19					-	-	-					-	-	-
（四）利润分配	07	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-
1.提取盈余公积	08		-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-
其中：法定公积金	09			-	-	-	-	-				-	-	-	-
任意公积金	10				-	-	-	-				-	-	-	-
储备基金	11				-	-	-	-				-	-	-	-
企业发展基金	12				-	-	-	-				-	-	-	-
2.提取一般风险准备	27					-	-	-					-	-	-
2.对所有者（或股东）的分配	14				-	-	-	-				-	-	-	-
3.其他	15					-	-	-					-	-	-
（五）所有者权益内部结转	16					-	-	-					-	-	-
1.资本公积转增资本（或股本）	17					-	-	-					-	-	-
2.盈余公积转增资本（或股本）	18					-	-	-					-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	19					-	-	-					-	-	-
4.其他	20					-	-	-					-	-	-
四、本年年末余额	21	121,000,000.00	54,624,819.99	42,953,304.22	1,052,179,562.05	1,270,757,686.26	1,270,757,686.26	1,270,757,686.26	121,000,000.00	54,624,819.99	42,953,304.22	961,592,979.12	1,180,171,103.33	1,180,171,103.33	1,180,171,103.33

单位负责人：高曼东　　财务负责人：敖小武　　编制人：严良平

验证专用章
（请与报告正文及附件一并审阅）
江苏国鼎会计师事务所

常州太平洋电力设备（集团）有限公司
2023 年度财务报表附注

验证专用章
(请与报告正文及附件一并审阅)
江苏国瑞会计师事务所

一、 公司的概况

常州太平洋电力设备（集团）有限公司成立于 1989 年 10 月 27 日，经济性质：有限责任公司，注册资金 12,100 万元，投资方实际出资情况详见附注五“实收资本”项目。法定代表人：高旻东，统一社会信用代码/注册号：91320411251040584R。本公司主要经营：高、低压开关成套设备、中压气体绝缘金属封闭开关设备、中压真空断路器、变压器、整流器和互感器、箱式变电站、智能化电气成套设备、嵌入式软件电气装置、电力电子元器件的研发、设计、制造、销售、安装、维修、运营维护、技术咨询及技术服务；通用机械设备、电气机械、房屋的租赁；售电业务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；商务信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

二、 编制基准

本会计报表系在持续经营原则基础上编制而成。

三、 主要会计政策

1.会计准则及制度

公司执行《企业会计制度》及其有关补充规定。

2.会计年度

为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日。

3.记账本位币

以人民币为记账本位币。

4.记账基础和计价原则

以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。

5.外币折算

发生外币业务时，按发生当月月初市场汇价折合人民币记账。有关外币账户余额按月末市场汇价进行调整，并按经济业务性质列入财务费用-汇兑损失，或固定资产、在建工程等科目。

6.现金等价物

现金等价物指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

7.坏账核算

(1)坏账确认的标准

（A）因债务人破产，依照法律程序清偿后，确定无法收回的应收款项；

（B）因债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确定无法收回的应收款项；

（C）因债务人逾期未履行清偿义务超过三年以上而且具有明显特征表明无法收回的应收款项确认为坏账损失。

(2)坏账损失的核算

采用备抵法，按年末应收款项余额之可收回性并根据债务单位的财务状况、现金流量情况以及其他相关信息，按个别认定法计提坏账准备。

8.存货核算

(1)存货

（1）存货按取得时的实际成本计价。存货主要分为原材料、低值易耗品、在产品、自制半成品和产成品等；

（2）存货发出时按实际成本进行核算并采用加权平均法确定其实际成本；

验证专用章
(请与报告正文及附件一并审阅)
江苏国瑞会计师事务所

主要债务人：	1)深圳市地铁集团有限公司	79,807,874.35 元
	2)中铁电气化局集团有限公司	66,825,356.85 元
	3)中国铁路上海局集团有限公司	61,876,000.00 元
	4)苏州轨道交通市域一号线有限公司	55,942,291.71 元
	5)中国铁建电气化局集团有限公司	52,749,400.00 元

5. 预付款项：期末余额 52,237,726.44 元；

帐龄：	期初数		期末数	
	金额	比例	金 额	比例
1 年以内	24,276,638.87	94.80%	49,235,203.31	94.25%
1-3 年	855,036.77	3.34%	2,343,535.14	4.49%
3 年以上	475,648.86	1.86%	658,987.99	1.26%
合计	25,607,324.50	100.00%	52,237,726.44	100.00%

主要债务人：	1)江苏斯菲尔电气股份有限公司	14,600,600.00 元
	2)中创金彤国际物流江苏有限公司	9,015,029.46 元
	3)江苏常宁电子有限公司	1,959,500.00 元
	4)苏州电器科学研究院股份有限公司	737,200.00 元
	5) 沈阳高压成套开关股份有限公司	737,000.00 元

6. 其他应收款：期末余额 71,438,888.47 元；

帐龄：	期初数			期末数		
	金额	比例	坏帐准备	金 额	比例	坏帐准备
1 年以内	51,191,223.16	90.44%		50,890,806.72	71.24%	
1-3 年	3,142,762.22	5.55%		13,369,707.65	18.71%	
3 年以上	2,265,911.88	4.01%		7,178,374.10	10.05%	
合计	56,599,897.26	100.00%		71,438,888.47	100.00%	

主要债务人：	1)常州宇洋达科技发展有限公司	25,000,000.00 元
	2)常州常电集团有限公司	10,000,000.00 元
	4)南通城市轨道交通有限公司	1,600,000.00 元
	5)中铁建电气化局集团科技有限公司	964,982.64 元

7. 存货

项目	期初余额		期末余额	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
原材料	61,066,052.86		41,776,752.20	
生产成本	58,651,105.33		16,939,936.57	
产成品	11,000,000.02		18,435,212.15	
合计	130,717,158.21		77,151,900.92	

8. 长期股权投资

被投资单位	期末余额	占股比例	核算方法

验证专用章
(请与报告正文及附注一并审阅)
江苏国瑞会计师事务所

常州赛尔克瑞特电气有限公司	62,792,957.00	42.50%	成本法
常州太平洋变压器有限公司	99,000,000.00	99.00%	成本法
天津永利常太电气有限公司	3,000,000.00	60.00%	成本法
常州东南电力设备有限公司	18,000,000.00	90.00%	成本法
常州太平洋电气有限公司	29,123,904.30	100.00%	成本法
龙虎塘电镀厂	100,000.00		成本法
常州科必可电力设备有限公司	8,172,900.00	100.00%	成本法
常州宇洋达科技发展有限公司	42,000,000.00	25.00%	权益法
常州太平洋自动化技术有限公司	1,200,000.00	80.00%	成本法
常州太平洋电力工程有限公司	255,000.00	51.00%	成本法
东营金茂铝业高科技有限公司	41,711.76		成本法
合计	263,686,473.06		

9. 固定资产及累计折旧

固定资产原值	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
房屋及建筑物	155,251,692.04	1,898,660.39		157,150,352.43
机器设备	196,586,083.58	17,490,488.24	13,054,821.15	201,021,750.67
运输工具	3,298,014.02	242,389.38	42,000.00	3,498,403.40
其他	3,087,079.40	21,858.40		3,108,937.80
原值合计	358,222,869.04	19,653,396.41	13,096,821.15	364,779,444.30
累计折旧	期末余额	本期增加	本期减少	期末余额
房屋及建筑物	57,934,150.71	8,153,,854.00		66,088,004.71
机器设备	124,644,284.02	16,408,674.89	6,201,040.05	134,851,918.86
运输工具	2,090,405.04	321,920.71	23,275.00	2,389,050.75
其他	2,821,388.81	35,949.12		2,857,337.93
累计折旧合计	187,490,228.58	24,920,398.72	6,224,315.05	206,186,312.25
净值	170,732,640.46			158,593,132.05

10. 在建工程:

项 目	期初数	本期增加	本期结转	期末数
房屋设施	22,523,985.27			22,523,985.27
机器设备	59,714,880.99		12,787,716.80	46,927,164.19
合计	82,238,866.26		12,787,716.80	69,451,149.46

11. 无形资产

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
土地使用权	30,426,222.01	-	887,095.68	29,539,126.33
合计	30,426,222.01	-	887,095.68	29,539,126.33

12. 短期借款

验证专用章
(请与报告正文及附件一并审阅)
江苏国瑞会计师事务所

借款单位	金额	利率	借款日期	还款日期	借款条件
工行常州新区支行	50,000,000.00	3.500%	2023-04-19	2024-04-15	信用
华夏银行常州新北支行	10,000,000.00	3.650%	2023-06-28	2024-06-28	信用
华夏银行常州新北支行	10,000,000.00	3.650%	2023-12-12	2024-12-12	信用
江苏银行常州分行营业部	4,100,000.00	3.800%	2023-03-24	2024-03-22	信用
江苏银行常州分行营业部	21,000,000.00	3.800%	2023-05-12	2024-05-11	信用
交行常州分行营业部	10,000,000.00	3.500%	2023-08-14	2024-08-08	信用
交行常州分行营业部	40,000,000.00	3.400%	2023-10-13	2024-10-12	信用
交行常州分行营业部	39,000,000.00	3.400%	2023-10-18	2024-10-15	信用
北京银行	10,000,000.00	3.400%	2023-06-28	2024-06-28	信用
合计	194,100,000.00				

13. 应付票据：期末余额 170,282,042.00 元；

14. 应付帐款：期末余额 107,115,103.96 元；

主要债权人：	1) 常州科必可电力设备有限公司	29,276,484.19 元
	2) 暂估入库	10,522,543.11 元
	3) 常州赛达电气有限公司	8,514,415.85 元
	4) 苏州通源电器有限公司	7,292,594.39 元
	5) 上海苏逸电力设备经营部	5,496,863.42 元

15. 预收款项：期末余额 49,793,238.76 元；

主要债权人：	1)合肥城市轨道交通有限公司	13,274,800.00 元
	2)徐州地铁集团有限公司	5,288,046.68 元
	3)南京地下铁道有限责任公司	5,118,900.00 元
	4)西安市轨道交通集团有限公司	3,896,001.00 元
	5)苏州市轨道交通集团有限公司	3,566,365.02 元

16. 其他应付款：期末余额 93,546,811.78 元；

主要债权人：	1)常州东南电力设备有限公司	38,241,348.06 元
	2)常州太平洋电气有限公司	25,009,635.99 元
	3)常州科必可电力设备有限公司	23,970,918.31 元
	4)常州赛尔克瑞特电气有限公司	9,134,224.55 元
	5)常州新区龙虎塘塑料电器配件厂	1,876,861.65 元

17. 应付职工薪酬:

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
应付工资	876,154.17	43,556,821.36	43,477,311.48	955,664.05
合计	876,154.17	43,556,821.36	43,477,311.48	955,664.05

18. 应交税费

税种	期初数	期末数
应交增值税	4,226,115.39	1,698,488.74

验证专用章
(请与报告正文及附件一并审阅)
江苏国瑞会计师事务所

（3）低值易耗品采取领用时一次摊销的办法；

（4）存货采用永续盘存制。

(2)存货跌价准备

期末存货按成本与可变现净值孰低计价，当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

可变现净值是指在正常生产经营过程中，以存货的估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税金的金额。

9.长期股权投资核算方法：

（1）按投资时实际支付的价款或确定的价值入账；

（2）本公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%以下，或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，但不具有重大影响，采用成本法核算；本公司对其他单位投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%，但有重大影响，采用权益法核算；

10.固定资产及折旧

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产；

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法提取折旧，残值率为原值的5%，各类固定资产的折旧年限和折旧率如下：

固定资产类别	折旧年限	年折旧率
房屋建筑物	20年	4.75%
机器设备	10年	9.5%
电子设备	3年	31.67%
运输工具	4年	23.75%
其他	5年	19%

11.固定资产减值准备

期末按固定资产的减值迹象判断是否应当计提减值准备。当单项固定资产可收回金额低于账面价值时，则按其差额计提固定资产减值准备。

12.在建工程

在建工程指兴建中的厂房、设备及其他设施，在建工程在完工交付使用后，按实际发生的全部支出确认为固定资产；若所建造的固定资产已达到预定可使用状态，但仍未办理竣工决算的，应自达到预定可使用状态之日起，按估计的价值转入固定资产并按规定计提折旧，待办理竣工决算手续后再作调整。

13.在建工程减值准备

期末按在建工程减值迹象判断是否应当计提减值准备。当单项在建工程可收回金额低于账面价值时提取在建工程减值准备。

14.无形资产

无形资产的计价按取得时的实际成本计量；

购入的无形资产，按实际支付的价款作为实际成本；

投资者投入的无形资产，按投资各方确认的价值作为实际成本；

无形资产自取得当月起在预计使用年限内平均摊销，计入损益。若预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限，则摊销期限不超过受益年限和有效年限两者之中较短者。

15.无形资产减值准备

期末按无形资产减值迹象判断是否应当计提减值准备。当单项无形资产可收回金额低于账面价值时，则按其差额计提无形资产减值准备。

验证专用章
(请与报告正文及附件一并审阅)
江苏国瑞会计师事务所

16.长期待摊费用

有明确受益期的，按受益期平均摊销，无受益期视其具体情况而定。

17.借款费用的会计处理

为购建固定资产的专门借款所发生的借款利息，在固定资产达到预定可使用状态前按规定予以资本化；属于固定资产达到预定可使用状态后发生的，则计入当期的财务费用。

18.收入确认

商品销售：本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品相关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入实现。

19.所得税

所得税按应付税款法核算、计算所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本期会计所得额作出相应调整后得出。

四、 税项

1.增值税

按销售收入13%计算销项税，并按抵扣进项税后的余额缴纳。

2.所得税

所得税税率为25%。

五、 会计报表主要项目注释(无特别指定,货币单位均为人民币元)

1. 货币资金

项目	期初数	期末数
现金	42,744.19	219,414.16
银行存款	60,944,285.18	109,952,369.23
其他货币资金	236,413,904.42	370,852,002.47
合计	297,400,933.79	481,023,785.86

2. 交易性金融资产:期末余额7,638,581.04元;

3. 应收票据：期末余额72,742,368.73元;

其中：	1)银行承兑汇票	28,857,423.42元
	2)商业承兑汇票	32,234,630.10元
	3)建行融通	1,700,000.00元
	4)云信	6,139,225.00元
	5)电建融信	3,811,090.21元

4. 应收帐款：期末余额666,782,522.78元;

帐龄：	期初数			期末数		
	金额	比例	坏帐准备	金 额	比例	坏帐准备
1年以内	495,406,779.82	87.89%		559,937,093.60	83.98%	
1-3年	35,536,885.54	6.31%		65,483,293.90	9.82%	
3年以上	32,711,863.31	5.80%		41,362,135.28	6.20%	
合计	563,655,528.67	100.00%		666,782,522.78	100.00%	

验证专用章
(请与报告正文及附件一并审阅)
江苏国瑞会计师事务所

应交所得税	2,054,922.13	2,510,194.06
应交城市维护建设税	295,828.08	454,300.22
应交房土税	1,636,051.41	1,636,051.41
应交个人所得税	50,749.87	55,664.05
应交印花税	26,403.67	55,909.69
应交教育费附加	211,305.77	324,500.16
应交工会经费	3,800.00	
合计	8,505,176.32	6,735,108.33

19. 长期借款：

贷款单位	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
建设银行常州新北支行	30,000,000.00		-	30,000,000.00
光大银行常州新北支行	29,000,000.00		2,000,000.00	27,000,000.00
合计	59,000,000.00		2,000,000.00	57,000,000.00

20. 实收资本

股东	注册资本(RMB)	出资比例	实收资本(RMB)
常州太平洋电力设备(集团)有限公司工会	13,900,000.00	11.49%	13,900,000.00
高国凯	82,150,000.00	67.89%	82,150,000.00
高旻东	24,950,000.00	20.62%	24,950,000.00
合计	121,000,000.00	100.00%	121,000,000.00

上述实收资本于2022年1月5日经江苏国瑞会计师事务所有限公司出具的苏国瑞内验(2022)第001号验资报告验证；

21. 资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
其他资本公积	47,423,961.26			47,423,961.26
资本溢价（股本溢价）	7,200,858.73			7,200,858.73
合计	54,624,819.99			54,624,819.99

22. 盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	25,834,600.78			25,834,600.78
任意盈余公积	17,118,703.44			17,118,703.44
合计	42,953,304.22			42,953,304.22

23. 未分配利润

项 目	金额
上年年末未分配利润	961,592,979.12
加：本期调整年初未分配利润	

验证专用章
(请与报告正文及附件一并审阅)
江苏国瑞会计师事务所

其中：会计政策变更追溯调整	
重大会计差错追溯调整数	
其他调整因素	
本年年初未分配利润	961,592,979.12
本年增加数	90,586,582.93
其中：本期净利润转入	90,586,582.93
其他增加	
本年减少数	
其中：提取法定盈余公积	
提取任意盈余公积	
其他减少-分配现金股利	
期末未分配利润	1,052,179,562.05
其中：拟分配现金股利	

24. 营业收入、营业成本：

营业收入项目	上期数	本期数
主营业务收入	913,875,004.25	994,683,586.30
其他业务收入	3,636,905.97	13,929,604.29
合计	917,511,910.22	1,008,613,190.59
营业成本项目	上期数	本期数
主营业务成本	674,959,051.51	763,218,252.82
其他业务成本	3,402,556.46	12,495,165.66
合计	678,361,607.97	775,713,418.48

25. 营业税金及附加：

项目	上期数	本期数
城建税	1,337,492.79	1,973,640.61
教育费附加	955,351.99	1,409,743.26
合计	2,292,844.78	3,383,383.87

26. 销售费用：本期发生额72,902,015.51元；

其中:

项目	上期数	本期数
工资	29,832,274.05	21,849,634.51
办公费	648,318.51	141,562.6
包装费	3,103,897.90	3,942,527.06
租赁费	741,250.62	607,100
中标服务费	5,068,717.22	4,103,080.56
会务费	33,170.75	24,677.37
运输托运费	7,607,936.60	12,702,472.89

验证专用章
(请与报告正文及附件一并审阅)
江苏国瑞会计师事务所

广告参展费	1,021,116.15	207,192.07
设计咨询费	8,867,242.31	16,544,221.34
销售差旅费	11,970,490.66	12,779,547.11

27. 管理费用：本期发生额 74,229,227.19 元；

其中:

项目	上期数	本期数
工资福利	8,623,717.28	9,362,913.82
折旧费	2,256,528.73	1,850,358.66
摊销费	5,709,448.13	3,595,070.09
办公费	960,867.69	927,684.59
社保住房	3,358,874.33	3,988,117.28
行业年费	132,269.72	167,242.64
汽车费用	480,587.54	390,853.16
安全保安费	322,600.33	267,242.64
业务招待费	2,855,759.91	3,567,668.06
差旅费	175,549.93	2,163,77.23
修理费	1,459,746.54	1,608,314.01
其他税金	2,579,327.56	3,070,157.34
其他服务费	1,891,382.65	6,872,162.83
研发费用	34,058,559.58	38,008,860.97
劳动保护费	316,858.30	336,203.87

28. 财务费用：

项目	上期数	本期数
利息收入	-2,163,662.54	-1,882,285.36
利息支出	10,590,253.42	13,749,378.74
汇兑损益	-362,875.89	-6,990,573.61
手续费	539,080.58	-112,867.91
合计	8,602,795.57	4,763,651.86

29. 投资收益：

项目	上期数	本期数
股票损益		-1,889,098.17
期货损益		
常州赛尔克瑞特分红	10,701,155.98	12,213,980.04
合计	10,701,155.98	10,324,881.87

30. 营业外收入：本期发生额 11,800,133.00 元；

其中:

项目	上期数	本期数

补贴收入	4,599,800.00	11,799,593.00
其他	79,384.00	540.00

验证专用章
(请与报告正文及附件一并审阅)
江苏国瑞会计师事务所

31. 营业外支出：本期发生额 18,730.08 元；

其中:

项目	上期数	本期数
滞纳金	10,639.26	-
违约支出	100,000.00	-
固定资产清理	18,262.65	18,725.00
应收款清理		5.08

32. 所得税费用：

项目	上期数	本期数
所得税费用	15,156,706.40	9,141,195.54
合计	15,156,706.40	9,141,195.54

企业所得税的会计处理采用应付税款法。

应纳税所得额以税务部门核定数为准。

六、 关联方关系及其交易

（一） 存在控制关系的关联方

关联方名称	与本公司关系
高国凯	控股股东

（二） 不存在控制关系的关联方

关联方名称	与本公司关系
常州太平洋电力设备（集团）有限公司工会	股东
高旻东	股东
常州太平洋电气有限公司	被投资单位
常州科必可电力设备有限公司	被投资单位
常州市东南电力设备研究所	被投资单位
常州赛尔克瑞特电气有限公司	被投资单位
常州东南电力设备有限公司	被投资单位
常州太平洋变压器有限公司	被投资单位
常州宇洋达科技发展有限公司	被投资单位

（三） 关联方应收、应付款项余额

关联方名称	科目	余额
常州赛尔克瑞特电气有限公司	应收账款	49,807,874.35
常州赛尔克瑞特电气有限公司	应付账款	23,187,189.80
常州科必可电力设备有限	应付账款	44,691,741.12
常州太平洋变压器有限公司	预付账款	14,853,514.16
常州太平洋电气有限公司	其他应付款	2,617,388.45
常州赛尔克瑞特电气有限公司	其他应付款	7,933,080.00

验证专用章
(请与报告正文及附件一并审阅)
江苏国瑞会计师事务所

常州东南电力设备有限公司	其他应付款	1,349,507.52

（四） 本公司与关联方的交易事项

关联方名称	采购	销售
常州赛尔克瑞特电气有限公司		82,513,047.53
常州太平洋变压器有限公司	111,477,497.49	19,102,226.75
常州科必可电力设备有限公司	69,113,464.22	

七、 或有事项

无

八、 承诺事项

无

九、 资产负债表日后非调整事项

无

十、 其他重要事项

无

编制单位：常州太平洋电力设备（集团）有限公司

验证专用章
(请与报告正文及附件一并审阅)
江苏国瑞会计师事务所

常州东南电力设备有限公司	其他应付款	1,349,507.52

（四） 本公司与关联方的交易事项

关联方名称	采购	销售
常州赛尔克瑞特电气有限公司		82,513,047.53
常州太平洋变压器有限公司	111,477,497.49	19,102,226.75
常州科必可电力设备有限公司	69,113,464.22	

七、 或有事项

无

八、 承诺事项

无

九、 资产负债表日后非调整事项

无

十、 其他重要事项

无

编制单位：常州太平洋电力设备（集团）有限公司

B3.3 纳税情况

2021年纳税证明

税收证明

常州太平洋电力设备（集团）有限公司：

您于 2022 年 02 月 17 日向我们申请的关于出具纳税证明的税收证明，具体情况如下：

一、您申请的证明出具内容是入库日期为 2021-01-01 至 2021-12-31 的纳税证明。

二、您申请中涉及的纳税人识别号：91320411251040584R

纳税人名称：常州太平洋电力设备（集团）有限公司

根据您的申请，我们经过查询相关系统，调阅档案资料，审核核实详细情况如下：

入库日期为2021-01-01至2021-12-31的纳税证明的纳税户申报缴纳增值税 18,409,780.00 元，企业所得税 4,501,720.30 元，个人所得税 1145,897.42 元，城市维护建设税 1,423,016.22 元，房产税 1,579,327.56 元，印花税 136,468.60 元，城镇土地使用税 602,074.32 元，车辆购置税 21,592.92 元，教育费附加 609,864.10 元，地方教育费附加 406,576.07 元，残疾人就业保障金 0 元，其他收入（工会经费）15,200.00 元。

国家税务总局常州市税务局

2022 年 02 月 17 日

说明：本证明仅依申请人申请的内容根据现有系统信息作出客观描述。

2022年纳税证明

税收证明

常州太平洋电力设备（集团）有限公司：

您于 2023 年 03 月 03 日向我们申请的关于出具纳税证明的税收证，具体情况如下：

一、您申请的证明出具内容是税款入库日期起为 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日的纳税证明。

二、您申请中涉及的纳税人识别号：91320411251040584R

纳税人名称：常州太平洋电力设备（集团）有限公司

根据您的申请，我们经过查询相关系统，调阅档案资料，审核核实详细情况如下：

税款入库日期起为 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日的纳税户申报缴纳增值税 18,412,044.29 元，企业所得税 2,203,578.35 元，城市维护建设税 1,337,780.57 元，房产税 1,579,327.56 元，印花税 84,457.11 元，城镇土地使用税 602,074.32 元，环境保护税 0 元，教育费附加 573,282.54 元，地方教育附加 382,188.37 元，个人所得税 1,111,680.57 元，工会经费 15,200.00 元，残疾人就业保障金 0 元。

国家税务总局常州市税务局

2023 年 03 月 03 日

说明：本证明仅依申请人申请的内容根据现有系统信息作出客观描述。

2023年纳税证明

涉税信息查询结果告知书

纳税人名称	常州太平洋电力设备（集团）有限公司	纳税人识别号	91320411251040584R
受理机关	国家税务总局常州高新技术产业开发区（常州市新北区）税务局纳税服务科	提供结果日期	2024年01月31日
申请查询内容	2023年1月1日至2023年12月31日申报缴纳税款情况		
涉税信息查询结果	根据您的申请，我们经过查询金税三期系统，该纳税人税款入库时期为2023年1月1日至2023年12月31日申报缴纳增值税：6692930元，城市维护建设税1973640.6元，教育费附加845845.97元，地方教育附加563897.30元，个人所得税1467029.11元，印花税209107.18元，企业所得税9267250.75元，房产税1579325.56元，城镇土地使用税602074.32元，车辆购置税22035.4元，环境保护税0元。 说明：本证明仅依申请人申请的内容根据现有系统信息作出客观描述。		
签收情况	纳税人（签章） 2024年1月31日		

B4 无不诚信处罚的承诺函

我公司郑重承诺：我公司近1年内（从截标之日起倒算），无因不诚信行为（串标、转包、以它人名义投标或违法分包等违法行为）受到有关行政处罚。

投标人（公章）：常州太平洋电力设备（集团）有限公司

日期：2024年12月18日

B5 无安全事故的承诺函

B5 无安全事故的承诺函

我公司郑重承诺：在2020年-2024年内，我公司无因工程质量、安全生产管理被建设部门给予红色警示处理。

投标人（公章）：常州太平洋电力设备（集团）有限公司

日期：2024年12月18日

B6 业绩

一、已完成项目表

序号	项目名称	项目地点	用户单位/电话/传真	供货数量	合同金额	合同签订时间	竣工日期	承包方式（总包/分包）	备注
1	深圳地铁 16 号线工程 0.4kV 低压开关柜设备采购	深圳	深圳市地铁集团有限公司 0755-23996518	890 台	47139925.61 元	2021.4	2022.12	总包	**相关证明文件详见 P91-113**
2	南通市城市轨道交通 1 号线一期工程 0.4kV 开关柜设备采购项目	南通	南通城市轨道交通有限公司 0513-69900269	439 台	36216485.00 元	2020.3	2022.11	总包	**相关证明文件详见 P114-150**
3	青岛市地铁 4 号线工程交流 400V 开关柜采购项目	青岛	青岛市地铁四号线有限公司 0532-58625819	380 台	23411760.00 元	2021.12	2022.12	总包	**相关证明文件详见 P151-171**
4	青岛地铁 6 号线一期工程交流 400V	青岛	青岛地铁集团有限公司 0532-58625951	300 台	34481422.00 元	2023.1	2024.4	总包	**相关证明文件详见 P172-204**

	开关柜及低压有源滤波装置采购项目二标段								
5	宁波 3 号线二期工程低压电气设备	宁波	宁波市轨道交通集团有限公司 0574-83882301	288 台	17775170.00 元	2023.3	2024.6	总包	**相关证明文件详见 P205-222**
5	深圳地铁三期工程 10 号线综合监控及 MCC 系统项目	深圳	国电南瑞科技股份有限公司 18665866078	1044 台	33296733.00 元	2019.6	2020.8	分包	**相关证明文件详见 P223-250**
6	常州市轨道交通 2 号线一期工程通风空调电控柜设备采购项目	常州	常州市轨道交通发展有限公司 13337893567	473 台	25803892.00 元	2019.3	2021.6	总包	**相关证明文件详见 P251-279**
7	南通市城市轨道交通 2 号线一期工程环控电控柜设备采购	南通	南通城市轨道交通有限公司 0513-69900269	317 台	18460000.00 元	2020.12	2023.12	总包	**相关证明文件详见 P280-295**

8	苏州轨道交通 S1 线工程环控电控柜采购项目	苏州	苏州轨道交通市域一号线有限公司 0512-36916726	602 台	33350516.00 元	2021.6	2023.6	总包	**相关证明文件详见 P296-308**

1. 深圳地铁 16 号线工程 0.4kV 低压开关柜设备采购

中标通知书
Notification of Award

常州太平洋电力设备（集团）有限公司：

深圳地铁 16、13 号线工程 0.4kV 低压开关柜设备采购（1A、1B）（招标编号：4403002015212024）的评定标工作已结束，经评标委员会的评审和推荐，并经招标人最终确认，贵司为该项目 1A 包（16 号线工程）中标人。

中标总价：**¥47,139,925.61** 元（大写：人民币肆仟柒佰壹拾叁万玖仟玖佰贰拾伍元陆角壹分）。

请在接到此通知后即与深圳市地铁集团有限公司联系合同签订事宜。

特此通知！

广东省机电设备招标有限公司

2021 年 01 月 20 日

广东省机电设备招标有限公司
Guangdong Machinery & Electrical Equipment Tendering Co.,Ltd

平台热线电话：400-150-3001
电子招投标平台：www.gzebid.cn
地址：广州市越秀区环市中路316号金鹰大厦10楼

深圳市城市轨道交通16号线工程

0.4kV低压开关柜设备采购合同

合同编号：STJS-DT416-SB029/2021

买方：深圳市地铁集团有限公司

卖方：常州太平洋电力设备（集团）有限公司

二〇二一年四月

合同协议书

买方：深圳市地铁集团有限公司

卖方：常州太平洋电力设备（集团）有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，买卖双方经协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一、合同范围

买方同意从卖方处采购下列货物及服务以用于买方工程，合同范围（含接口界面）如下：

深圳市城市轨道交通16号线工程0.4kV低压开关柜设备、备品备件、专用工具及相关服务采购

二、合同价款

1 本合同总价为人民币（大写）：肆仟柒佰壹拾叁万玖仟玖佰贰拾伍元陆角壹分（小写：47139925.61元，其中不含税价41716748.33元，增值税税额5423177.28元）。

2 最终结算价款以深圳市财政投资评审中心的评审结果为准，若政府结算、审计政策和规定调整，按新政策和规定执行。

三、组成合同的文件

下述文件是构成合同不可分割的部分，应一并阅读和理解

（1） 本合同签订后双方新签订的补充协议；

（2） 合同协议书；

（3） 中标通知书；

（4） 专用条款；

（5） 通用条款；

（6） 价格清单；

（7） 技术规格书；

（8） 招标文件、投标文件及其澄清补遗。

上述文件应认为是互为补充和解释的，若有不明确及不一致之处，以上面所列顺序在前及时间在后者为准。

四、用语含义

本协议书中有关用语含义与本合同"通用条款"、"专用条款"中分别赋予它们的定义相同。

深圳市城市轨道交通14号线工程0.4kV低压开关柜设备采购合同

五、卖方承诺

由于买方将按本协议第二条所述向卖方支付合同价款，卖方在此立约，保证全部按照本合同规定向买方提供货物、安装和服务，并修补缺陷。

六、买方承诺

作为对所提供货物、安装和服务以及修补缺陷的报酬，买方在此立约，保证按合同规定的方式和时间向卖方支付合同价款。

七、合同份数

本合同一式17份，买方执12份，卖方执5份，每份具有同等法律效力。

八、合同生效

本合同经双方法定代表人或其授权代表签字并加盖公章后生效。

业主(公章)：	深圳市地铁集团有限公司	法定代表人或授权代表：	
住　所：	深圳市福田区福中三路6018号地铁大厦		
电　话：	0755-23992930	传　真	0755-23992555
开户银行：	招行车田支行	开户全名：	深圳市地铁集团有限公司
账　号：	755904924[illegible]	邮政编码：	518026
项目主管部门经办人及电话：	0755-23992954	项目主管部门审核人：	
合约部门经办人及电话：	0755-23992954 程英俊	合约部门审核人：	
承包商(公章)：	常州太平洋电力设备（集团）有限公司	法定代表人或授权代表：	
住　所：	常州市新北区春江镇环保园环智四路88号		
电　话：	0519-85779127	传　真	0519-85773806
开户银行：	中国建设银行股份有限公司常州市新北支行	开户全名：	常州太平洋电力设备（集团）有限公司
账　号：	32050162843600002549	联行号：	105304000424
承包商经办人：		承包商经办人电话：	13775087824
合同签署地点：	深圳		
时　间：	2021年4月5日		

4

1 价格总表

货币单位：人民币（元）

序号	项目		金额（元）	税率	备注
1.1	设备费		41303711.22	不含税	
1.2	备品备件及专用工具、仪器仪表费		413057.11	不含税	按本线路设备合价的1%报价。
1.3	增值税		5423177.28	13%	（1.1+1.2）×13%
总价		小写	47139925.61		1.1至1.3之和
		大写	肆千柒佰壹拾叁万玖仟玖佰贰拾伍元陆角壹分		

1、报价采用人民币报价。

2、投标总价是投标人完成合同全部承诺的责任和义务的报酬。在投标过程中不接受免费提供或免费赠送。如出现，则在评标期间按其它投标人该项报价中最高的报价加价进行评标；并且如若中标，在合同实施过程中必须继续"免费提供或免费赠送"；

3、在投标期间所有的优惠报价或降价，中标后均必须按比例下调单价（服务费除外）。

4、备品备件与专用工具按该线路设备合价的1%报价，买方保留在备品备件与专用工具总价不变的前提下调整备品备件及专用工具清单的权力。

5、不同业务可能涉及的税率不同，因此在投标时，应对于不同的服务内容价格（包括含税价和不含税价）以及税率需进行分项表述，如果没有清楚表述或表述的税率不符合国家税法规定的，统一按13%的增值税率计。

6、设备、备品备件及专用工具、仪器仪表费报价均为不含税价。

深圳市城市轨道交通16号线工程0.4kV低压开关柜设备采购合同

2 设备价格表

计价单位：元（人民币）

序号	名称	型号/规格（含主要技术指标）	生产商/品牌	产地	单位	数量	设备采购		备注
							单价（不含税）	合价（不含税）	
一	柜体统计								
1	进线柜（宽度≤800）	变压器容量 3150kVA	常州太平洋/常太	中国	面	2	13267.26	26534.52	
2	进线柜（宽度≤800）	变压器容量 400kVA	常州太平洋/常太	中国	面	0	13267.26	0.00	
3	进线柜（宽度≤800）	变压器容量 500kVA	常州太平洋/常太	中国	面	0	13267.26	0.00	
4	进线柜（宽度≤800）	变压器容量 630kVA	常州太平洋/常太	中国	面	2	15242.48	30484.96	
5	进线柜（宽度≤800）	变压器容量 800kVA	常州太平洋/常太	中国	面	10	16951.33	169513.30	
6	进线柜（宽度≤800）	变压器容量 1000kVA	常州太平洋/常太	中国	面	34	18605.31	632580.54	
7	进线柜（宽度≤800）	变压器容量 1250kVA	常州太平洋/常太	中国	面	18	21381.42	384865.56	
8	进线柜（宽度≤800）	变压器容量 1600kVA	常州太平洋/常太	中国	面	2	29228.32	58456.64	
9	进线柜（宽度≤800）	变压器容量 2000kVA	常州太平洋/常太	中国	面	2	34779.65	69559.30	
10	进线柜（宽度≤800）	变压器容量 2500kVA	常州太平洋/常太	中国	面	0	43694.69	0.00	

深圳市城市轨道交通16号线工程0.4kV低压开关设备采购合同

11	母联柜（宽度≤800）	变压器容量315kVA	常州太平洋/常太	中国	面	1	13053.98	13053.98		
12	母联柜（宽度≤800）	变压器容量400kVA	常州太平洋/常太	中国	面	0	13053.98	0.00		
13	母联柜（宽度≤800）	变压器容量500kVA	常州太平洋/常太	中国	面	0	13053.98	0.00		
14	母联柜（宽度≤800）	变压器容量630kVA	常州太平洋/常太	中国	面	1	14922.12	14922.12		
15	母联柜（宽度≤800）	变压器容量800kVA	常州太平洋/常太	中国	面	5	16523.89	82619.45		
16	母联柜（宽度≤800）	变压器容量1000kVA	常州太平洋/常太	中国	面	17	18125.66	308136.22		
17	母联柜（宽度≤800）	变压器容量1250kVA	常州太平洋/常太	中国	面	9	20794.69	187152.21		
18	母联柜（宽度≤800）	变压器容量1600kVA	常州太平洋/常太	中国	面	1	28267.25	28267.25		
19	母联柜（宽度≤800）	变压器容量2000kVA	常州太平洋/常太	中国	面	1	33605.31	33605.31		
20	母联柜（宽度≤800）	变压器容量2500kVA	常州太平洋/常太	中国	面	0	42146.90	0.00		
21	三级负荷总馈线柜（宽度≤800）	变压器容量315kVA	常州太平洋/常太	中国	面	0	13053.98	0.00		
22	三级负荷总馈线柜（宽度≤800）	变压器容量400kVA	常州太平洋/常太	中国	面	0	13053.98	0.00		
23	三级负荷总馈线柜（宽度≤800）	变压器容量500kVA	常州太平洋/常太	中国	面	0	13053.98	0.00		
24	三级负荷总馈线柜（宽度≤	变压器容量630kVA	常州太平洋/常太	中国	面	0	13587.61	0.00		

41

深圳市城市轨道交通16号线工程0.4kV低压开关柜设备采购合同

25	800） 三级负荷总馈线柜（宽度≤800）	变压器容量800kVA	常州太平洋/常太	中国	面	8	14388.50	115108.00
26	三级负荷总馈线柜（宽度≤800）	变压器容量1000kVA	常州太平洋/常太	中国	面	32	14922.12	477507.84
27	三级负荷总馈线柜（宽度≤800）	变压器容量1250kVA	常州太平洋/常太	中国	面	20	15723.01	314460.20
28	三级负荷总馈线柜（宽度≤800）	变压器容量1600kVA	常州太平洋/常太	中国	面	2	17858.41	35716.82
29	三级负荷总馈线柜（宽度≤800）	变压器容量2000kVA	常州太平洋/常太	中国	面	2	19192.92	38385.84
30	三级负荷总馈线柜（宽度≤800）	变压器容量2500kVA	常州太平洋/常太	中国	面	0	21061.06	0.00
31	环控总馈线柜（宽度≤1000）	变压器容量315kVA	常州太平洋/常太	中国	面	0	11453.10	0.00
32	环控总馈线柜（宽度≤1000）	变压器容量400kVA	常州太平洋/常太	中国	面	0	11453.10	0.00
33	环控总馈线柜（宽度≤1000）	变压器容量500kVA	常州太平洋/常太	中国	面	0	11453.10	0.00
34	环控总馈线柜（宽度≤1000）	变压器容量630kVA	常州太平洋/常太	中国	面	4	11996.73	47946.92

82

深圳市城市轨道交通16号线工程0.4kV低压开关柜设备采购合同

35	环控总馈线柜（宽度≤1000）	变压器容量800kVA	常州太平洋/常太	中国	面	4	12520.35	50081.40		
36	环控总馈线柜（宽度≤1000）	变压器容量1000kVA	常州太平洋/常太	中国	面	96	13053.98	1253182.08		
37	环控总馈线柜（宽度≤1000）	变压器容量1250kVA	常州太平洋/常太	中国	面	80	13587.61	1087008.80		
38	环控总馈线柜（宽度≤1000）	变压器容量1600kVA	常州太平洋/常太	中国	面	0	16523.89	0.00		
39	环控总馈线柜（宽度≤1000）	变压器容量2000kVA	常州太平洋/常太	中国	面	0	18125.66	0.00		
40	环控总馈线柜（宽度≤1000）	变压器容量2500kVA	常州太平洋/常太	中国	面	0	19993.81	0.00		
41	普通馈线柜（宽度≤1000）	变压器容量315kVA	常州太平洋/常太	中国	面	8	11739.82	93918.56		
42	普通馈线柜（宽度≤1000）	变压器容量400kVA	常州太平洋/常太	中国	面	0	11739.82	0.00		
43	普通馈线柜（宽度≤1000）	变压器容量500kVA	常州太平洋/常太	中国	面	0	11739.82	0.00		
44	普通馈线柜（宽度≤1000）	变压器容量630kVA	常州太平洋/常太	中国	面	10	12007.08	120070.80		
45	普通馈线柜（宽度≤1000）	变压器容量800kVA	常州太平洋/常太	中国	面	72	12274.34	883752.48		
46	普通馈线柜（宽度≤1000）	变压器容量1000kVA	常州太平洋/常太	中国	面	238	12807.96	3048294.48		
47	普通馈线柜（宽度≤1000）	变压器容量1250kVA	常州太平洋/常太	中国	面	140	13341.59	1867822.60		
48	普通馈线柜（宽度≤1000）	变压器容量1600kVA	常州太平洋/常太	中国	面	16	14943.36	239093.76		
49	普通馈线柜（宽度≤1000）	变压器容量2000kVA	常州太平洋/常太	中国	面	18	17077.83	307401.94		
50	普通馈线柜（宽度≤1000）	变压器容量2500kVA	常州太平洋/常太	中国	面	0	18946.90	0.00		
51	空柜（宽度≤2000）	变压器容量315kVA	常州太平洋/常太	中国	面	0	10118.58	0.00		

83

深圳市城市轨道交通16号线工程0.4kV低压开关柜设备采购合同

52	空柜（宽度≤2000）	变压器容量 400kVA	常州太平洋/常太	中国	面	0	10118.58	0.00	
53	空柜（宽度≤2000）	变压器容量 500kVA	常州太平洋/常太	中国	面	0	10318.58	0.00	
54	空柜（宽度≤2000）	变压器容量 630kVA	常州太平洋/常太	中国	面	0	10918.58	0.00	
55	空柜（宽度≤2000）	变压器容量 800kVA	常州太平洋/常太	中国	面	0	11719.47	0.00	
56	空柜（宽度≤2000）	变压器容量 1000kVA	常州太平洋/常太	中国	面	0	12520.35	0.00	
57	空柜（宽度≤2000）	变压器容量 1250kVA	常州太平洋/常太	中国	面	0	13387.61	0.00	
58	空柜（宽度≤2000）	变压器容量 1600kVA	常州太平洋/常太	中国	面	0	17057.62	0.00	
59	空柜（宽度≤2000）	变压器容量 2000kVA	常州太平洋/常太	中国	面	0	19192.92	0.00	
60	空柜（宽度≤2000）	变压器容量 2500kVA	常州太平洋/常太	中国	面	0	21061.05	0.00	
61	SCADA柜（宽度≤800）	变压器容量 315kVA	常州太平洋/常太	中国	面	1	7715.93	7715.93	
62	SCADA柜（宽度≤800）	变压器容量 400kVA	常州太平洋/常太	中国	面	0	7715.93	0.00	
63	SCADA柜（宽度≤800）	变压器容量 500kVA	常州太平洋/常太	中国	面	0	7715.93	0.00	
64	SCADA柜（宽度≤800）	变压器容量 630kVA	常州太平洋/常太	中国	面	1	7715.93	7715.93	
65	SCADA柜（宽度≤800）	变压器容量 800kVA	常州太平洋/常太	中国	面	5	7715.93	38579.65	
66	SCADA柜（宽度≤800）	变压器容量 1000kVA	常州太平洋/常太	中国	面	15	7715.93	123454.88	
67	SCADA柜（宽度≤800）	变压器容量 1250kVA	常州太平洋/常太	中国	面	10	7715.93	77159.30	
68	SCADA柜（宽度≤800）	变压器容量 1600kVA	常州太平洋/常太	中国	面	1	7715.93	7715.93	

84

深圳市城市轨道交通16号线工程0.4kV低压开关柜设备采购合同

69	SCADA 柜（宽度≤800）	变压器容量 2000kVA	常州太平洋/常太	中国	面			7715.93	7715.93	
70	SCADA 柜（宽度≤800）	变压器容量 2500kVA	常州太平洋/常太	中国	面	0	0	7715.93	0.00	
71	回路统计									
1	进线-630A	4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件	常州太平洋/常太	中国	个	2	2	28206.19	56412.38	
2	进线-800A	4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件	常州太平洋/常太	中国	个	0	0	28222.12	0.00	
3	进线 1000A	4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件	常州太平洋/常太	中国	个	0	0	29423.01	0.00	
4	进线-1250A	4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件	常州太平洋/常太	中国	个	2	2	30353.98	60707.96	
5	进线-1600A	4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件	常州太平洋/常太	中国	个	10	10	33194.69	331946.90	
6	进线-2000A	4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件	常州太平洋/常太	中国	个	34	34	38246.90	1300394.60	
7	进线-2500A	4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件	常州太平洋/常太	中国	个	18	18	45288.50	815193.00	

85

深圳市城市轨道交通16号线工程0.4kV低压开关柜设备采购合同

8	进线-3200A	4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件	常州太平洋/常太	中国	个	2	529889.38	1057778.76			
9	进线-4000A	4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件	常州太平洋/常太	中国	个	2	722205.31	1444410.62			
10	进线-5000A	4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件	常州太平洋/常太	中国	个	0	114984.96	0.00			
11	母联-630A	4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件	常州太平洋/常太	中国	个	1	56552.21	56552.21			
12	母联-800A	4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件	常州太平洋/常太	中国	个	0	56564.60	0.00			
13	母联-1000A	4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件	常州太平洋/常太	中国	个	1	57755.64	57755.64			
14	母联-1250A	4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件	常州太平洋/常太	中国	个	5	58677.88	293389.40			
15	母联-1600A	4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件	常州太平洋/常太	中国	个	17	61512.39	1046710.63			
16	联络-2000A	4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件	常州太平洋/常太	中国	个	9	66648.67	599938.03			
17	母联-2500A	4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件	常州太平洋/常太	中国	个	1	73581.42	73581.42			
18	母联-3200A	4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件	常州太平洋/常太	中国	个	1	81167.26	81167.26			
19	母联-4000A	4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件	常州太平洋/常太	中国	个	0	100473.45	0.00			
20	三级负荷总馈线-250A	4P 断路器[手动]+3CT+附配件 3SBA	常州太平洋/常太	中国	个	0	5994.69	0.00			

86

深圳市城市轨道交通16号线工程0.4kV低压开关柜设备采购合同

21	三级负荷总馈线-250A	4P 断路器[手动]+3CT+附配件 50KA	常州太平洋/常太	中国	个	0	6008.94	0.00		
22	二级负荷总馈线-250A	4P 断路器[手动]+3CT+附配件 65KA	常州太平洋/常太	中国	个	0	6178.76	0.00		
23	三级负荷总馈线-400A	4P 断路器[电动]+3CT+附配件 35KA	常州太平洋/常太	中国	个	2	8024.78	16049.56		
24	三级负荷总馈线-400A	4P 断路器[电动]+3CT+附配件 50KA	常州太平洋/常太	中国	个	0	8107.96	0.00		
25	三级负荷总馈线-400A	4P 断路器[电动]+3CT+附配件 65KA	常州太平洋/常太	中国	个	0	8471.68	0.00		
26	三级负荷总馈线-630A	4P 断路器[电动]+3CT+附配件	常州太平洋/常太	中国	个	0	24668.14	0.00		
27	三级负荷总馈线-800A	4P 断路器[电动]+3CT+附配件	常州太平洋/常太	中国	个	2	24680.53	49361.06		
28	三级负荷总馈线-1000A	4P 断路器[电动]+3CT+附配件	常州太平洋/常太	中国	个	54	25873.45	1397166.30		
29	三级负荷总馈线-1250A	4P 断路器[电动]+3CT+附配件	常州太平洋/常太	中国	个	6	26793.81	160762.85		
30	二级负荷总馈线-1600A	4P 断路器[电动]+3CT+附配件	常州太平洋/常太	中国	个	2	29628.32	59256.64		
31	三级负荷总馈线-2000A	4P 断路器[电动]+3CT+附配件	常州太平洋/常太	中国	个	0	39665.49	0.00		
32	三级负荷总馈线-2500A	4P 断路器[电动]+3CT+附配件	常州太平洋/常太	中国	个	0	41697.35	0.00		

87

深圳市城市轨道交通16号线工程0.4kV低压开关柜设备采购合同

33	三级负荷总馈线-3200A	4P 断路器[电动]+3CT+附配件	常州太平洋/常太	中国	个	0	49283.19	0.00			
34	环控总馈线-630A	4P 塑壳断路器[电动]+3CT+附配件 36KA	常州太平洋/常太	中国	个	6	9335.40	56012.40			
35	环控总馈线 630A	4P 塑壳断路器[电动]+3CT+附配件 50KA	常州太平洋/常太	中国	个	6	9561.72	57392.32			
36	环控总馈线-630A	4P 塑壳断路器[电动]+3CT+附配件 65KA	常州太平洋/常太	中国	个	0	10098.23	0.00			
37	环控总馈线-630A	4P 断路器[电动]+3CT 附配件	常州太平洋/常太	中国	个	186	24668.14	4588274.04			
38	环控总馈线-800A	4P 断路器[电动]+3CT 附配件	常州太平洋/常太	中国	个	0	24680.53	0.00			
39	环控总馈线-1000A	4P 断路器[电动]+3CT+附配件	常州太平洋/常太	中国	个	0	25873.45	0.00			
40	环控总馈线-1250A	4P 断路器[电动]+3CT+附配件	常州太平洋/常太	中国	个	0	26793.83	0.00			
41	环控总馈线-1600A	4P 断路器[电动]+3CT+附配件	常州太平洋/常太	中国	个	0	29628.32	0.00			
42	环控总馈线-2000A	4P 断路器[电动]+3CT+附配件	常州太平洋/常太	中国	个	0	34665.49	0.00			
43	环控总馈线-2500A	4P 断路器[电动]+3CT+附配件	常州太平洋/常太	中国	个	0	41697.35	0.00			
44	环控总馈线-3200A	4P 断路器[电动]+3CT+附配件	常州太平洋/常太	中国	个	0	49282.19	0.00			
45	普通馈线-160A	3P 断路器[手动]+3CT+附配件 35KA	常州太平洋/常太	中国	个	476	1966.37	935992.12			

88

深圳市城市轨道交通 16 号线工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

46	普通馈线-160A	3P 断路器［手动］+3CT+附配件 50KA	常州太平洋/常太	中国	个	2954	1999.12	5905400.48	
47	普通馈线-160A	3P 断路器［手动］+3CT+附配件 65KA	常州太平洋/常太	中国	个	60	2096.73	125203.80	
48	普通馈线-250A	3P 断路器［手动］+3CT+附配件 35KA	常州太平洋/常太	中国	个	162	2221.24	359840.88	
49	普通馈线-250A	3P 断路器［手动］+3CT+附配件 50KA	常州太平洋/常太	中国	个	796	2256.64	1796285.44	
50	普通馈线-250A	3P 断路器［手动］+3CT+附配件 65KA	常州太平洋/常太	中国	个	30	2355.75	70672.50	
51	普通馈线-400A	3P 断路器［电动］+3CT+附配件 35KA	常州太平洋/常太	中国	个	66	5816.81	383909.46	
52	普通馈线-400A	3P 断路器［电动］+3CT+附配件 50KA	常州太平洋/常太	中国	个	378	5963.10	2250271.80	
53	普通馈线-400A	3P 断路器［电动］+3CT+附配件 65KA	常州太平洋/常太	中国	个	30	6215.04	186451.20	
54	普通馈线-630A	3P 塑壳断路器［电动］+3CT+附配件	常州太平洋/常太	中国	个	44	7138.05	3140774.20	

89

深圳市城市轨道交通16号线工程0.4kV低压开关柜设备采购合同

		35FA									
55	普通馈线-630A	3P 塑壳断路器[电动]+3CT+附配件 50KA	常州太平洋/常太	中国	个	100	7359.29	735929.00			
56	普通馈线-630A	3P 塑壳断路器[电动]+3CT+附配件 55KA	常州太平洋/常太	中国	个	12	7722.12	92665.44			
57	普通馈线-630A-1	3P 框架断路器[电动]+3CT+附配件	常州太平洋/常太	中国	个	0	18220.35	0.00			
58	普通馈线-800A	3P 塑壳断路器[电动]+3CT+附配件	常州太平洋/常太	中国	个	0	18232.74	0.00			
59	普通馈线-1000A	3P 断路器[电动]+3CT+附配件	常州太平洋/常太	中国	个	0	19270.80	0.00			
60	普通馈线-1250A	3P 断路器[电动]+3CT+附配件	常州太平洋/常太	中国	个	0	20013.27	0.00			
61	普通馈线-1600A	3P 断路器[电动]+3CT+附配件	常州太平洋/常太	中国	个	0	22238.04	0.00			
62	SCADA	SCADA 接口模块	常州太平洋/常太	中国	个	35	7916.81	277088.35			
三	其它										
1	电流表	PA1941	江苏斯菲尔/斯菲尔	中国	个	1229	210.62	364161.98			
2	智能电度表	PD1942-9HDMF	江苏斯菲尔/斯菲尔	中国	个	482	338.04	163365.08			
3	多功能表	PD1942-9HDW	江苏斯菲尔/斯菲尔	中国	个	2654	338.04	897046.16			
4	综合测控仪表	PD1942-9HDZ	江苏斯菲尔/斯菲尔	中国	个	655	513.27	336191.85			
5	电气火灾探测器（剩余式）	仅安装	常州太平洋/常太	中国	个	940	70.50	66552.00			

90

深圳市城市轨道交通16号线工程0.4kV低压开关柜设备采购合同

6	电气火灾探测器（剩余电流式）	仅安装	常州太平洋/常太	中国	个	1946	70.80	137776.80		
7	二次保护线槽		众联兴电力/众联兴	中国	m	3701	353.98	1309972.60		
8	密集型母线	630A	众联兴电力/众联兴	中国	m	10	1566.37	15663.70		
9	密集型母线	800A	众联兴电力/众联兴	中国	m	0	2012.39	0.00		
10	密集型母线	1000A	众联兴电力/众联兴	中国	m	10	2416.81	24168.10		
11	密集型母线	1250A	众联兴电力/众联兴	中国	m	40	2921.24	116849.60		
12	密集型母线	1600A	众联兴电力/众联兴	中国	m	175	3629.20	635110.00		
13	密集型母线	2000A	众联兴电力/众联兴	中国	m	105	4437.17	465902.85		
14	密集型母线	2500A	众联兴电力/众联兴	中国	m	10	5447.79	54477.90		
15	密集型母线	3200A	众联兴电力/众联兴	中国	m	10	6761.95	67619.50		
16	密集型母线	4000A	众联兴电力/众联兴	中国	m	0	8479.65	0.00		
17	接地故障保护模块（区间水泵、射流风机等配电回路）	MICG.2A	施耐德电气/施耐德	中国	个	250	2763.19	690797.50		
合计								4130371l.22		

1、设备单价：投标人的投标单价及总价均为本项目工地成仓库交货价，应包括设备的设计、制造、系统集成、检验测试、系统调试、以及运至合同指定地点的运输、装卸、管理、保险等工作费用以及利润、所有风险金。

91

2、表中各项设备材料的生产商/品牌、产地、型号/规格、主要技术指标必须填写，要求描述清楚详尽。否则，中标后招标人有权更换设备材料，投标价格等不予调整。

3、所有设备材料单价必须具备合理性，可比性、符合目前市场状况及价格水平，如果出现不平衡报价的情况，签订合同时全部按“就低不就高”的原则调整，或按其它投标人相同项目的最低价进行调整。

4、招标人的设备清单仅为基本技术要求，投标人应根据自己的投标技术方案填报设备（材料）报价，但不能低于招标文件的要求。若出现漏报，视为已报的，中标后视为已含在合同总价内。

5、各投标的报价中相同规格、型号的设备单价应该一致；否则签订合同时按“就低不就高”的原则调整。

附表 14

深圳市城市轨道交通工程
（深圳市城市轨道交通 16 号线工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同）
竣 工 验 收 报 告

深圳市地铁集团有限公司

填 报 说 明

1.竣工验收报告由建设单位负责填写（监理单位协助）。

2.竣工验收报告一式五份，一律用钢笔书写，字迹要清晰工整。

3.建设、施工单位、城建档案管理部门、建设行政主管部门或其他有关专业工程主管部门各存一份。

4.报告内容必须真实可靠。如发现虚假情况，不予备案。

5.报告须经建设、设计、施工、工程监理单位法定代表人或其委托代理人签字，并加盖单位公章后方为有效。

（表1）　　竣工项目审查

合同名称	深圳市城市轨道交通16号线工程0.4kV低压开关柜设备采购合同	工程地址	深圳市
建设单位	深圳市地铁集团有限公司		
设计单位	北京城建设计发展集团股份有限公司		
监理单位	深圳地铁工程咨询有限公司	开工日期	2021年09月
承包商	常州太平洋电力设备（集团）有限公司	竣工验收日期	2022年12月28日
施工许可证号		合同总额	4713.992561万元
审查项目及内容		审查情况	
一. 设备安装情况.		合格	
二. 设备单系统（单机）调试试验情况；参与地铁系统联调试验情况.		合格	
三. 技术档案和施工管理资料 1.施工图设计审查等技术档案 2.施工技术档案和管理资料 3.监理技术档案和管理资料		完成	

—3—

（续表1）

审查项目及内容	审查情况
四. 完成合同约定情况 1.总包合同约定 2.分包合同约定 3.专业承包合同约定	合格
五. 质量合格文件 1.设计单位 2.施工单位（承包商） 3.监理单位	合格
六. 工程质量保修书 1.总包与分包单位 2.专业承包单位	完成
审查结果： 项目主管部门（盖章） 工程负责人： 日期：2023年11月17日	

—4—

（表2）

施工验收组织实施情况

一．验收机构

1.领导小组

主　任	潘晓明
副主任	罗旻
成　员	陈丹、孙逸敏、赵威、袁传祥、程刚、郑安垚

2.各专业组

验收专业组	组　长	组　员
合同商务组	庞魁	赵威、袁传祥、郑安垚、庄丽娟
工程实体组	徐移军	赵威、袁传祥、郑安垚、庄丽娟
档案资料组	孙逸敏	陈丹、赵威、袁传祥、郑安垚、庄丽娟

注：建设、监理、设计、施工单位（承包商）的专业人员均必须参加相应的验收专业组。

二．验收工作程序

1. 建设单位主持验收会议。
2. 施工单位（承包商）介绍施工情况。
3. 监理单位介绍监理情况。
4. 设计单位介绍设计情况。
5. 各验收专业组对设备实物、运行情况、合同履行情况及文件资料等进行全面的检查和验收。
6. 设备调试试验专业组应到现场进行测试，核查承包商的自检试验数据。
7. 各验收专业组总结发言，建设单位做好记录。

—5—

2. 南通市城市轨道交通 1 号线一期工程 0.4kV 开关柜设备采购项目

中标通知书

2020-轨采7

项目编号：
备案编号：
打印验证码：

常州太平洋电力设备（集团）有限公司：

你方 2020 年 1 月 3 日所递交的南通市城市轨道交通 1 号线一期工程 0.4kV 开关柜设备采购项目 03 标投标文件已被我方接受，被确定为中标人。本中标通知书发出之日起 30 日内，我方将依据本工程招标文件、你方的投标文件与你方签订合同，在此之前按招标文件规定向我方提交履约担保。签订的合同须报招投标办公室备案。在期限内不签订合同协议作放弃中标处理。

招标人（公章）：

法定代表人（或者）：

2020 年 1 月 14 日

中标范围	南通城市轨道交通 1 号线一期工程供电系统 0.4kV 开关柜 03 标供货项目招标范围由四部分内容组成：控制中心、中级法院站至振兴路站范围内变电所 0.4kV 开关柜（含有源滤波装置）、全线地铁能源监管系统、电气火灾监控系统（电气火灾监控系统不含控制中心）		工程规模：南通城市轨道交通 1 号线一期工程供电系统 0.4kV 开关柜 03 标供货项目招标范围由四部分内容组成：控制中心、中级法院站至振兴路站范围内变电所 0.4kV 开关柜（含有源滤波装置）、全线地铁能源监管系统、电气火灾监控系统（电气火灾监控系统不含控制中心）。		
			计划供货期：（详见用户需求书）。		
中标价 36216485.00 元	设备		34725568.00 元	中标质量：产品完全满足合同条件和技术要求中所述的要求。	
	备品备件、专用测试仪器仪表和工具		1041767.00 元		
	服务		449150.00 元	最高限价：40100000.00 元	
中标人资质等级	/		统一社会信用代码：91320411251040584R		
项目负责人	黄协平	资格等级	高级工程师	证书编号	14670017

项目组其他主要成员

成员姓名	岗位职责	成员姓名	岗位职责
孙检鑫	技术负责人	秦麟玲	项目质量负责人
夏建刚	项目主要设计生产技术人员（一次）	江小飞	项目安装督导、调试人员
于江英	项目主要设计生产技术人员（二次）	胡晓燕	BIM 负责人
蒋菊仙	项目计划负责人		

备注：

备案章：


经办人：陈宇龙

2020 年 1 月 14 日

说明：

1.本中标通知书一式九份，招标人执六份、中标人、招标办、招标代理各执一份，无备案章、复印件均无效；

2.本中标通知书的内容，可登陆南通市公共资源交易网 http://ggzyjy.nantong.gov.cn 查询。



正本

南通市城市轨道交通1号线一期工程
0.4kV开关柜设备采购项目03标合同
（商务卷）

合同编号：M1A-CH-K0603-2020032

买方：南通城市轨道交通有限公司

卖方：常州太平洋电力设备（集团）有限公司

二〇二〇年三月

南通市城市轨道交通1号线一期工程
0.4kV开关柜设备采购项目03标合同
（商务卷）

合同编号：M1A-GH-KGG03-2020032

买方：南通城市轨道交通有限公司

卖方：常州太平洋电力设备（集团）有限公司

二〇二〇年三月

第一章 合同协议书

南通城市轨道交通有限公司（买方名称，以下简称“买方”）为获得南通市城市轨道交通1号线一期工程0.4kV开关柜设备采购项目03标（项目名称）合同设备和技术服务和质保期服务，已接受 常州太平洋电力设备（集团）有限公司（卖方名称，以下简称“卖方”）为提供上述合同设备和技术服务和质保期服务所作的投标，买方和卖方共同达成如下协议：

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

第一章 本合同协议书

第二章 中标通知书；

第三章 投标前澄清（如有）

第四章 合同条款

（一）专用合同条款

（二）通用合同条款

第五章 分项报价表及价格清单；

第六章 技术规格书；

第七章 图纸（如果有）

第八章 合同附录（将根据招标文件和投标文件的相应内容编辑而成）；

附录一：履约保证金格式

附录二：首付款保函格式

附录三：安全生产协议书

附录四：廉政合同

附录五：卖方项目人员清单

附录六：支付一览表

第九章 招标文件、投标文件及其澄清文件

第十章 其他合同文件。

2. 上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。如在理解上有分歧，按有利于买方的原则进行解释并照此履行。

3. 签约合同价：人民币（大写）叁仟陆佰贰拾壹万陆仟肆佰捌拾伍元整（¥36216485.00）。

4. 卖方承诺保证完全按照合同约定提供合同设备和技术服务和质保期服务并修补缺陷。

5. 买方承诺保证按照合同约定的条件、时间和方式向卖方支付合同价款。

1

6. 本合同合同正本贰份，合同双方各执壹份；副本壹拾贰份，买方执玖份，卖方执叁份。

7. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

买方（盖章）：

法定代表人或

其授权委托人（签字或盖章）：

日期：2020年3月30日

地址：江苏省南通市崇川区工农南路150-1号

电话：0513-69900269

传真：0513-69900156

卖方（盖章）：

法定代表人或

其授权委托人（签字或盖章）：

日期：2020年3月30日

地址：江苏省常州市新北区春江镇环保园环保四路88号

电话：0519-85779127

传真：0519-85773808

附 中标通知书格式（详见建设行政主管部门规定格式。）

2

2、设备分项报价表

卖方名称：常州太平洋电力设备（集团）有限公司

货币单位：人民币元

设备名称	规格型号	制造商	出厂价	包装费	运保费	其他	增值税、销售税和其他应付税费	设备单价（现场落地价）	单位	数量	设备总价（现场落地价）
中级法院站降压所											
进线柜 P01	CUBIC-8000	常太	106389.00	已含	已含	无	已含	106389.00	台	1	106389.00
母联柜 P02	CUBIC-8000	常太	114713.00	已含	已含	无	已含	114713.00	台	1	114713.00
馈线柜 P03	CUBIC-8000	常太	48215.00	已含	已含	无	已含	48215.00	台	1	48215.00
馈线柜 P04	CUBIC-8000	常太	46994.00	已含	已含	无	已含	46994.00	台	1	46994.00
馈线柜 P05	CUBIC-8000	常太	45528.00	已含	已含	无	已含	45528.00	台	1	45528.00
馈线柜 P06	CUBIC-8000	常太	47185.00	已含	已含	无	已含	47185.00	台	1	47185.00
馈线柜 P07	CUBIC-8000	常太	66185.00	已含	已含	无	已含	66185.00	台	1	66185.00
馈线柜 P08	CUBIC-8000	常太	52993.00	已含	已含	无	已含	52993.00	台	1	52993.00

65

南通市城市轨道交通1号线一期工程0.4kV开关柜设备采购项目03标合同（商务卷）

设备名称	规格型号	制造商	出厂价	包装费	运保费	其他	增值税、销售税和其他应付税费	设备单价（现场落地价）	单位	数量	设备总价（现场落地价）
馈线柜 P09、P14	CUBIC-8000	常太	81808.00	已含	已含	无	已含	81808.00	台	2	163616.00
馈线柜 P10	CUBIC-8000	常太	52145.00	已含	已含	无	已含	52145.00	台	1	52145.00
有源滤波柜 P11、P12	CUBIC-8000	常太	47267.00	已含	已含	无	已含	47267.00	台	2	94534.00
馈线柜 P13	CUBIC-8000	常太	51077.00	已含	已含	无	已含	51077.00	台	1	51077.00
馈线柜 P15	CUBIC-8000	常太	51290.00	已含	已含	无	已含	51290.00	台	1	51290.00
馈线柜 P16	CUBIC-8000	常太	68135.00	已含	已含	无	已含	68135.00	台	1	68135.00
馈线柜 P17	CUBIC-8000	常太	45948.00	已含	已含	无	已含	45948.00	台	1	45948.00
馈线柜 P18	CUBIC-8000	常太	52467.00	已含	已含	无	已含	52467.00	台	1	52467.00
馈线柜 P19	CUBIC-8000	常太	45484.00	已含	已含	无	已含	45484.00	台	1	45484.00
馈线柜 P20	CUBIC-8000	常太	44415.00	已含	已含	无	已含	44415.00	台	1	44415.00
进线柜 P21	CUBIC-8000	常太	106389.00	已含	已含	无	已含	106389.00	台	1	106389.00
母线槽（6.2m/套）	2500A	品众	55773.00	已含	已含	无	已含	55773.00	套	1	55773.00

66

南通市城市轨道交通1号线一期工程0.4kV开关柜设备采购项目03标合同（商务卷）

设备名称	规格型号	制造商	出厂价	包装费	运保费	其他	增值税、销售税和其他应付税费	设备单价（现场落地价）	单位	数量	设备总价（现场落地价）
青年路站降压所											
进线柜 P01	CUBIC-8000	常太	106389.00	已含	已含	无	已含	106389.00	台	1	106389.00
母联柜 P02	CUBIC-8000	常太	114713.00	已含	已含	无	已含	114713.00	台	1	114713.00
馈线柜 P03	CUBIC-8000	常太	48215.00	已含	已含	无	已含	48215.00	台	1	48215.00
馈线柜 P04	CUBIC-8000	常太	46994.00	已含	已含	无	已含	46994.00	台	1	46994.00
馈线柜 P05	CUBIC-8000	常太	45528.00	已含	已含	无	已含	45528.00	台	1	45528.00
馈线柜 P06	CUBIC-8000	常太	47185.00	已含	已含	无	已含	47185.00	台	1	47185.00
馈线柜 P07	CUBIC-8000	常太	66185.00	已含	已含	无	已含	66185.00	台	1	66185.00
馈线柜 P08	CUBIC-8000	常太	52993.00	已含	已含	无	已含	52993.00	台	1	52993.00
馈线柜 P09、P14	CUBIC-8000	常太	81808.00	已含	已含	无	已含	81808.00	台	2	163616.00
馈线柜 P10	CUBIC-8000	常太	52145.00	已含	已含	无	已含	52145.00	台	1	52145.00
有源滤波柜 P11、P12	CUBIC-8000	常太	47267.00	已含	已含	无	已含	47267.00	台	2	94534.00
馈线柜 P13	CUBIC-8000	常太	51077.00	已含	已含	无	已含	51077.00	台	1	51077.00
馈线柜 P15	CUBIC-8000	常太	51290.00	已含	已含	无	已含	51290.00	台	1	51290.00
馈线柜 P16	CUBIC-8000	常太	68135.00	已含	已含	无	已含	68135.00	台	1	68135.00
馈线柜 P17	CUBIC-8000	常太	45948.00	已含	已含	无	已含	45948.00	台	1	45948.00
馈线柜 P18	CUBIC-8000	常太	52467.00	已含	已含	无	已含	52467.00	台	1	52467.00
馈线柜 P19	CUBIC-8000	常太	45484.00	已含	已含	无	已含	45484.00	台	1	45484.00
馈线柜 P20	CUBIC-8000	常太	44415.00	已含	已含	无	已含	44415.00	台	1	44415.00
进线柜 P21	CUBIC-8000	常太	106389.00	已含	已含	无	已含	106389.00	台	1	106389.00
母线槽（6.2m/套）	2500A	品众	55773.00	已含	已含	无	已含	55773.00	套	1	55773.00

南通市城市轨道交通1号线一期工程0.4kV开关柜设备采购项目03标合同（商务卷）

设备名称	规格型号	制造商	出厂价	包装费	运保费	其他	增值税、销售税和其他应付税费	设备单价（现场落地价）	单位	数量	设备总价（现场落地价）
虹桥路站降压所											
进线柜 P01	CUBIC-8000	常太	106389.00	已含	已含	无	已含	106389.00	台	1	106389.00
母联柜 P02	CUBIC-8000	常太	114713.00	已含	已含	无	已含	114713.00	台	1	114713.00
馈线柜 P03	CUBIC-8000	常太	48215.00	已含	已含	无	已含	48215.00	台	1	48215.00
馈线柜 P04	CUBIC-8000	常太	46994.00	已含	已含	无	已含	46994.00	台	1	46994.00
馈线柜 P05	CUBIC-8000	常太	45528.00	已含	已含	无	已含	45528.00	台	1	45528.00
馈线柜 P06	CUBIC-8000	常太	47185.00	已含	已含	无	已含	47185.00	台	1	47185.00
馈线柜 P07	CUBIC-8000	常太	66185.00	已含	已含	无	已含	66185.00	台	1	66185.00
馈线柜 P08	CUBIC-8000	常太	52993.00	已含	已含	无	已含	52993.00	台	1	52993.00
馈线柜 P09、P14	CUBIC-8000	常太	81808.00	已含	已含	无	已含	81808.00	台	2	163616.00
馈线柜 P10	CUBIC-8000	常太	52145.00	已含	已含	无	已含	52145.00	台	1	52145.00
有源滤波柜 P11、P12	CUBIC-8000	常太	47267.00	已含	已含	无	已含	47267.00	台	2	94534.00
馈线柜 P13	CUBIC-8000	常太	51077.00	已含	已含	无	已含	51077.00	台	1	51077.00
馈线柜 P15	CUBIC-8000	常太	51290.00	已含	已含	无	已含	51290.00	台	1	51290.00
馈线柜 P16	CUBIC-8000	常太	68135.00	已含	已含	无	已含	68135.00	台	1	68135.00
馈线柜 P17	CUBIC-8000	常太	45948.00	已含	已含	无	已含	45948.00	台	1	45948.00
馈线柜 P18	CUBIC-8000	常太	52467.00	已含	已含	无	已含	52467.00	台	1	52467.00
馈线柜 P19	CUBIC-8000	常太	45484.00	已含	已含	无	已含	45484.00	台	1	45484.00
馈线柜 P20	CUBIC-8000	常太	44415.00	已含	已含	无	已含	44415.00	台	1	44415.00
进线柜 P21	CUBIC-8000	常太	106389.00	已含	已含	无	已含	106389.00	台	1	106389.00
母线槽（6.2m/套）	2500A	品众	55773.00	已含	已含	无	已含	55773.00	套	1	55773.00

68

南通市城市轨道交通1号线一期工程0.4kV开关柜设备采购项目03标合同（商务卷）

南通市城市轨道交通1号线一期工程0.4kV开关柜设备采购项目03标合同（商务卷）

设备名称	规格型号	制造商	出厂价	包装费	运保费	其他	增值税、销售税和其他应付税费	设备单价（现场落地价）	单位	数量	设备总价（现场落地价）
世纪大道站降压所											
进线柜 P01	CUBIC-8000	常太	106389.00	已含	已含	无	已含	106389.00	台	1	106389.00
母联柜 P02	CUBIC-8000	常太	114713.00	已含	已含	无	已含	114713.00	台	1	114713.00
馈线柜 P03	CUBIC-8000	常太	48215.00	已含	已含	无	已含	48215.00	台	1	48215.00
馈线柜 P04	CUBIC-8000	常太	46994.00	已含	已含	无	已含	46994.00	台	1	46994.00
馈线柜 P05	CUBIC-8000	常太	45528.00	已含	已含	无	已含	45528.00	台	1	45528.00
馈线柜 P06	CUBIC-8000	常太	47185.00	已含	已含	无	已含	47185.00	台	1	47185.00
馈线柜 P07	CUBIC-8000	常太	66185.00	已含	已含	无	已含	66185.00	台	1	66185.00
馈线柜 P08	CUBIC-8000	常太	52993.00	已含	已含	无	已含	52993.00	台	1	52993.00
馈线柜 P09、P14	CUBIC-8000	常太	81808.00	已含	已含	无	已含	81808.00	台	2	163616.00
馈线柜 P10	CUBIC-8000	常太	52145.00	已含	已含	无	已含	52145.00	台	1	52145.00
有源滤波柜 P11、P12	CUBIC-8000	常太	47267.00	已含	已含	无	已含	47267.00	台	2	94534.00
馈线柜 P13	CUBIC-8000	常太	51077.00	已含	已含	无	已含	51077.00	台	1	51077.00
馈线柜 P15	CUBIC-8000	常太	51290.00	已含	已含	无	已含	51290.00	台	1	51290.00
馈线柜 P16	CUBIC-8000	常太	68135.00	已含	已含	无	已含	68135.00	台	1	68135.00
馈线柜 P17	CUBIC-8000	常太	45948.00	已含	已含	无	已含	45948.00	台	1	45948.00
馈线柜 P18	CUBIC-8000	常太	52467.00	已含	已含	无	已含	52467.00	台	1	52467.00
馈线柜 P19	CUBIC-8000	常太	45484.00	已含	已含	无	已含	45484.00	台	1	45484.00
馈线柜 P20	CUBIC-8000	常太	44415.00	已含	已含	无	已含	44415.00	台	1	44415.00
进线柜 P21	CUBIC-8000	常太	106389.00	已含	已含	无	已含	106389.00	台	1	106389.00
母线槽（6.2m/套）	2500A	品众	55773.00	已含	已含	无	已含	55773.00	套	1	55773.00

设备名称	规格型号	制造商	出厂价	包装费	运保费	其他	增值税、销售税和其他应付税费	设备单价（现场落地价）	单位	数量	设备总价（现场落地价）
中央商务区站降压所											
进线柜 P01	CUBIC-8000	常太	116650.00	已含	已含	无	已含	116650.00	台	1	116650.00
母联柜 P02	CUBIC-8000	常太	123975.00	已含	已含	无	已含	123975.00	台	1	123975.00
馈线柜 P03	CUBIC-8000	常太	48788.00	已含	已含	无	已含	48788.00	台	1	48788.00
馈线柜 P04	CUBIC-8000	常太	59412.00	已含	已含	无	已含	59412.00	台	1	59412.00
馈线柜 P05	CUBIC-8000	常太	67382.00	已含	已含	无	已含	67382.00	台	1	67382.00
馈线柜 P06	CUBIC-8000	常太	54390.00	已含	已含	无	已含	54390.00	台	1	54390.00
馈线柜 P07	CUBIC-8000	常太	52104.00	已含	已含	无	已含	52104.00	台	1	52104.00
馈线柜 P08	CUBIC-8000	常太	47098.00	已含	已含	无	已含	47098.00	台	1	47098.00
馈线柜 P09	CUBIC-8000	常太	48972.00	已含	已含	无	已含	48972.00	台	1	48972.00
馈线柜 P10	CUBIC-8000	常太	54770.00	已含	已含	无	已含	54770.00	台	1	54770.00
馈线柜 P11	CUBIC-8000	常太	60110.00	已含	已含	无	已含	60110.00	台	1	60110.00

南通市城市轨道交通1号线一期工程0.4kV开关柜设备采购项目03标合同（商务卷）

设备名称	规格型号	制造商	出厂价	包装费	运保费	其他	增值税、销售税和其他应付税费	设备单价（现场落地价）	单位	数量	设备总价（现场落地价）
有源滤波柜P12、P13	CUBIC-8000	常太	47292.00	已含	已含	无	已含	47292.00	台	2	94584.00
馈线柜P14	CUBIC-8000	常太	53239.00	已含	已含	无	已含	53239.00	台	1	53239.00
馈线柜P16	CUBIC-8000	常太	56052.00	已含	已含	无	已含	56052.00	台	1	56052.00
馈线柜P17	CUBIC-8000	常太	47068.00	已含	已含	无	已含	47068.00	台	1	47068.00
馈线柜P18	CUBIC-8000	常太	57229.00	已含	已含	无	已含	57229.00	台	1	57229.00
馈线柜P19	CUBIC-8000	常太	54706.00	已含	已含	无	已含	54706.00	台	1	54706.00
馈线柜P20	CUBIC-8000	常太	67844.00	已含	已含	无	已含	67844.00	台	1	67844.00
馈线柜P21	CUBIC-8000	常太	61360.00	已含	已含	无	已含	61360.00	台	1	61360.00
馈线柜P22	CUBIC-8000	常太	45221.00	已含	已含	无	已含	45221.00	台	1	45221.00
进线柜P23	CUBIC-8000	常太	116650.00	已含	已含	无	已含	116650.00	台	1	116650.00
馈线柜P15	CUBIC-8000	常太	73352.00	已含	已含	无	已含	73352.00	台	1	73352.00
母线槽（6.2m/套）	3200A	品众	68910.00	已含	已含	无	已含	68910.00	套	1	68910.00

72

设备名称	规格型号	制造商	出厂价	包装费	运保费	其他	增值税、销售税和其他应付税费	设备单价（现场落地价）	单位	数量	设备总价（现场落地价）
中央商务区站跟随所											
进线柜 P01、P13	CUBIC-8000	常太	70029.00	已含	已含	无	已含	70029.00	台	2	140058.00
母联柜 P02	CUBIC-8000	常太	88357.00	已含	已含	无	已含	88357.00	台	1	88357.00
馈线柜 P03	CUBIC-8000	常太	59419.00	已含	已含	无	已含	59419.00	台	1	59419.00
馈线柜 P04	CUBIC-8000	常太	48295.00	已含	已含	无	已含	48295.00	台	1	48295.00
馈线柜 P05	CUBIC-8000	常太	58167.00	已含	已含	无	已含	58167.00	台	1	58167.00
馈线柜 P06	CUBIC-8000	常太	82547.00	已含	已含	无	已含	82547.00	台	1	82547.00
有源滤波柜 P07、P08	CUBIC-8000	常太	44879.00	已含	已含	无	已含	44879.00	台	2	89758.00
馈线柜 P09	CUBIC-8000	常太	51441.00	已含	已含	无	已含	51441.00	台	1	51441.00
馈线柜 P10	CUBIC-8000	常太	54216.00	已含	已含	无	已含	54216.00	台	1	54216.00
馈线柜 P11	CUBIC-8000	常太	40257.00	已含	已含	无	已含	40257.00	台	1	40257.00
馈线柜 P12	CUBIC-8000	常太	60938.00	已含	已含	无	已含	60938.00	台	1	60938.00
馈线柜 P14~P17	CUBIC-8000	常太	51441.00	已含	已含	无	已含	51441.00	台	4	205764.00
母线槽（6.2m/套）	1250A	品众	34920.00	已含	已含	无	已含	34920.00	套	1	34920.00

南通市城市轨道交通1号线一期工程0.4kV开关柜设备采购项目03标合同（商务卷）

设备名称	规格型号	制造商	出厂价	包装费	运保费	其他	增值税、销售税和其他应付税费	设备单价（现场落地价）	单位	数量	设备总价（现场落地价）
海霞路站降压所											
进线柜 P01	CUBIC-8000	常太	106389.00	已含	已含	无	已含	106389.00	台	1	106389.00
母联柜 P02	CUBIC-8000	常太	114713.00	已含	已含	无	已含	114713.00	台	1	114713.00
馈线柜 P03	CUBIC-8000	常太	48215.00	已含	已含	无	已含	48215.00	台	1	48215.00
馈线柜 P04	CUBIC-8000	常太	46994.00	已含	已含	无	已含	46994.00	台	1	46994.00
馈线柜 P05	CUBIC-8000	常太	45528.00	已含	已含	无	已含	45528.00	台	1	45528.00
馈线柜 P06	CUBIC-8000	常太	47185.00	已含	已含	无	已含	47185.00	台	1	47185.00
馈线柜 P07	CUBIC-8000	常太	66185.00	已含	已含	无	已含	66185.00	台	1	66185.00
馈线柜 P08	CUBIC-8000	常太	52993.00	已含	已含	无	已含	52993.00	台	1	52993.00
馈线柜 P09、P14	CUBIC-8000	常太	81808.00	已含	已含	无	已含	81808.00	台	2	163616.00
馈线柜 P10	CUBIC-8000	常太	52145.00	已含	已含	无	已含	52145.00	台	1	52145.00
有源滤波柜 P11、P12	CUBIC-8000	常太	47267.00	已含	已含	无	已含	47267.00	台	2	94534.00
馈线柜 P13	CUBIC-8000	常太	51077.00	已含	已含	无	已含	51077.00	台	1	51077.00
馈线柜 P15	CUBIC-8000	常太	51290.00	已含	已含	无	已含	51290.00	台	1	51290.00
馈线柜 P16	CUBIC-8000	常太	68135.00	已含	已含	无	已含	68135.00	台	1	68135.00
馈线柜 P17	CUBIC-8000	常太	45948.00	已含	已含	无	已含	45948.00	台	1	45948.00
馈线柜 P18	CUBIC-8000	常太	52467.00	已含	已含	无	已含	52467.00	台	1	52467.00
馈线柜 P19	CUBIC-8000	常太	45484.00	已含	已含	无	已含	45484.00	台	1	45484.00
馈线柜 P20	CUBIC-8000	常太	44415.00	已含	已含	无	已含	44415.00	台	1	44415.00
进线柜 P21	CUBIC-8000	常太	106389.00	已含	已含	无	已含	106389.00	台	1	106389.00
母线槽（6.2m/套）	2500A	品众	55773.00	已含	已含	无	已含	55773.00	套	1	55773.00

设备名称	规格型号	制造商	出厂价	包装费	运保费	其他	增值税、销售税和其他应付税费	设备单价（现场落地价）	单位	数量	设备总价（现场落地价）
盘香路站降压所											
进线柜 P01	CUBIC-8000	常太	106389.00	已含	已含	无	已含	106389.00	台	1	106389.00
母联柜 P02	CUBIC-8000	常太	114713.00	已含	已含	无	已含	114713.00	台	1	114713.00
馈线柜 P03	CUBIC-8000	常太	48215.00	已含	已含	无	已含	48215.00	台	1	48215.00
馈线柜 P04	CUBIC-8000	常太	46994.00	已含	已含	无	已含	46994.00	台	1	46994.00
馈线柜 P05	CUBIC-8000	常太	45528.00	已含	已含	无	已含	45528.00	台	1	45528.00
馈线柜 P06	CUBIC-8000	常太	47185.00	已含	已含	无	已含	47185.00	台	1	47185.00
馈线柜 P07	CUBIC-8000	常太	66185.00	已含	已含	无	已含	66185.00	台	1	66185.00
馈线柜 P08	CUBIC-8000	常太	52993.00	已含	已含	无	已含	52993.00	台	1	52993.00
馈线柜 P09、P14	CUBIC-8000	常太	81808.00	已含	已含	无	已含	81808.00	台	2	163616.00
馈线柜 P10	CUBIC-8000	常太	52145.00	已含	已含	无	已含	52145.00	台	1	52145.00
有源滤波柜 P11、P12	CUBIC-8000	常太	47267.00	已含	已含	无	已含	47267.00	台	2	94534.00
馈线柜 P13	CUBIC-8000	常太	51077.00	已含	已含	无	已含	51077.00	台	1	51077.00
馈线柜 P15	CUBIC-8000	常太	51290.00	已含	已含	无	已含	51290.00	台	1	51290.00
馈线柜 P16	CUBIC-8000	常太	68135.00	已含	已含	无	已含	68135.00	台	1	68135.00
馈线柜 P17	CUBIC-8000	常太	45948.00	已含	已含	无	已含	45948.00	台	1	45948.00
馈线柜 P18	CUBIC-8000	常太	52467.00	已含	已含	无	已含	52467.00	台	1	52467.00
馈线柜 P19	CUBIC-8000	常太	45484.00	已含	已含	无	已含	45484.00	台	1	45484.00
馈线柜 P20	CUBIC-8000	常太	44415.00	已含	已含	无	已含	44415.00	台	1	44415.00
进线柜 P21	CUBIC-8000	常太	106389.00	已含	已含	无	已含	106389.00	台	1	106389.00
母线槽（6.2m/套）	2500A	品众	55773.00	已含	已含	无	已含	55773.00	套	1	55773.00

南通市城市轨道交通1号线一期工程0.4kV开关柜设备采购项目03标合同（商务卷）

设备名称	规格型号	制造商	出厂价	包装费	运保费	其他	增值税、销售税和其他应付税费	设备单价（现场落地价）	单位	数量	设备总价（现场落地价）
太平路站降压所											
进线柜 P01	CUBIC-8000	常太	106389.00	已含	已含	无	已含	106389.00	台	1	106389.00
母联柜 P02	CUBIC-8000	常太	114713.00	已含	已含	无	已含	114713.00	台	1	114713.00
馈线柜 P03	CUBIC-8000	常太	48215.00	已含	已含	无	已含	48215.00	台	1	48215.00
馈线柜 P04	CUBIC-8000	常太	46994.00	已含	已含	无	已含	46994.00	台	1	46994.00
馈线柜 P05	CUBIC-8000	常太	45528.00	已含	已含	无	已含	45528.00	台	1	45528.00
馈线柜 P06	CUBIC-8000	常太	47185.00	已含	已含	无	已含	47185.00	台	1	47185.00
馈线柜 P07	CUBIC-8000	常太	66185.00	已含	已含	无	已含	66185.00	台	1	66185.00
馈线柜 P08	CUBIC-8000	常太	52993.00	已含	已含	无	已含	52993.00	台	1	52993.00
馈线柜 P09、P14	CUBIC-8000	常太	81808.00	已含	已含	无	已含	81808.00	台	2	163616.00
馈线柜 P10	CUBIC-8000	常太	52145.00	已含	已含	无	已含	52145.00	台	1	52145.00
有源滤波柜 P11、P12	CUBIC-8000	常太	47267.00	已含	已含	无	已含	47267.00	台	2	94534.00
馈线柜 P13	CUBIC-8000	常太	51077.00	已含	已含	无	已含	51077.00	台	1	51077.00
馈线柜 P15	CUBIC-8000	常太	51290.00	已含	已含	无	已含	51290.00	台	1	51290.00
馈线柜 P16	CUBIC-8000	常太	68135.00	已含	已含	无	已含	68135.00	台	1	68135.00
馈线柜 P17	CUBIC-8000	常太	45948.00	已含	已含	无	已含	45948.00	台	1	45948.00
馈线柜 P18	CUBIC-8000	常太	52467.00	已含	已含	无	已含	52467.00	台	1	52467.00
馈线柜 P19	CUBIC-8000	常太	45484.00	已含	已含	无	已含	45484.00	台	1	45484.00
馈线柜 P20	CUBIC-8000	常太	44415.00	已含	已含	无	已含	44415.00	台	1	44415.00
进线柜 P21	CUBIC-8000	常太	106389.00	已含	已含	无	已含	106389.00	台	1	106389.00
母线槽（6.2m/套）	2500A	晶众	55773.00	已含	已含	无	已含	55773.00	套	1	55773.00

76

设备名称	规格型号	制造商	出厂价	包装费	运保费	其他	增值税、销售税和其他应付税费	设备单价（现场落地价）	单位	数量	设备总价（现场落地价）
通沪大道站降压所											
进线柜 P01	CUBIC-8000	常太	106389.00	已含	已含	无	已含	106389.00	台	1	106389.00
母联柜 P02	CUBIC-8000	常太	114713.00	已含	已含	无	已含	114713.00	台	1	114713.00
馈线柜 P03	CUBIC-8000	常太	48215.00	已含	已含	无	已含	48215.00	台	1	48215.00
馈线柜 P04	CUBIC-8000	常太	46994.00	已含	已含	无	已含	46994.00	台	1	46994.00
馈线柜 P05	CUBIC-8000	常太	45528.00	已含	已含	无	已含	45528.00	台	1	45528.00
馈线柜 P06	CUBIC-8000	常太	47185.00	已含	已含	无	已含	47185.00	台	1	47185.00
馈线柜 P07	CUBIC-8000	常太	66185.00	已含	已含	无	已含	66185.00	台	1	66185.00
馈线柜 P08	CUBIC-8000	常太	52993.00	已含	已含	无	已含	52993.00	台	1	52993.00
馈线柜 P09、P14	CUBIC-8000	常太	81808.00	已含	已含	无	已含	81808.00	台	2	163616.00
馈线柜 P10	CUBIC-8000	常太	52145.00	已含	已含	无	已含	52145.00	台	1	52145.00
有源滤波柜 P11、P12	CUBIC-8000	常太	47267.00	已含	已含	无	已含	47267.00	台	2	94534.00
馈线柜 P13	CUBIC-8000	常太	51077.00	已含	已含	无	已含	51077.00	台	1	51077.00
馈线柜 P15	CUBIC-8000	常太	51290.00	已含	已含	无	已含	51290.00	台	1	51290.00
馈线柜 P16	CUBIC-8000	常太	68135.00	已含	已含	无	已含	68135.00	台	1	68135.00
馈线柜 P17	CUBIC-8000	常太	45948.00	已含	已含	无	已含	45948.00	台	1	45948.00
馈线柜 P18	CUBIC-8000	常太	52467.00	已含	已含	无	已含	52467.00	台	1	52467.00
馈线柜 P19	CUBIC-8000	常太	45484.00	已含	已含	无	已含	45484.00	台	1	45484.00
馈线柜 P20	CUBIC-8000	常太	44415.00	已含	已含	无	已含	44415.00	台	1	44415.00
进线柜 P21	CUBIC-8000	常太	106389.00	已含	已含	无	已含	106389.00	台	1	106389.00
母线槽（6.2m/套）	2500A	品众	55773.00	已含	已含	无	已含	55773.00	套	1	55773.00

南通市城市轨道交通1号线一期工程0.4kV开关柜设备采购项目03标合同（商务卷）

设备名称	规格型号	制造商	出厂价	包装费	运保费	其他	增值税、销售税和其他应付税费	设备单价（现场落地价）	单位	数量	设备总价（现场落地价）
居美路站降压所											
进线柜 P01	CUBIC-8000	常太	106389.00	已含	已含	无	已含	106389.00	台	1	106389.00
母联柜 P02	CUBIC-8000	常太	114713.00	已含	已含	无	已含	114713.00	台	1	114713.00
馈线柜 P03	CUBIC-8000	常太	48215.00	已含	已含	无	已含	48215.00	台	1	48215.00
馈线柜 P04	CUBIC-8000	常太	46994.00	已含	已含	无	已含	46994.00	台	1	46994.00
馈线柜 P05	CUBIC-8000	常太	45528.00	已含	已含	无	已含	45528.00	台	1	45528.00
馈线柜 P06	CUBIC-8000	常太	47185.00	已含	已含	无	已含	47185.00	台	1	47185.00
馈线柜 P07	CUBIC-8000	常太	66185.00	已含	已含	无	已含	66185.00	台	1	66185.00
馈线柜 P08	CUBIC-8000	常太	52993.00	已含	已含	无	已含	52993.00	台	1	52993.00
馈线柜 P09、P14	CUBIC-8000	常太	81808.00	已含	已含	无	已含	81808.00	台	2	163616.00
馈线柜 P10	CUBIC-8000	常太	52145.00	已含	已含	无	已含	52145.00	台	1	52145.00
有源滤波柜 P11、P12	CUBIC-8000	常太	47267.00	已含	已含	无	已含	47267.00	台	2	94534.00
馈线柜 P13	CUBIC-8000	常太	51077.00	已含	已含	无	已含	51077.00	台	1	51077.00
馈线柜 P15	CUBIC-8000	常太	51290.00	已含	已含	无	已含	51290.00	台	1	51290.00
馈线柜 P16	CUBIC-8000	常太	68135.00	已含	已含	无	已含	68135.00	台	1	68135.00
馈线柜 P17	CUBIC-8000	常太	45948.00	已含	已含	无	已含	45948.00	台	1	45948.00
馈线柜 P18	CUBIC-8000	常太	52467.00	已含	已含	无	已含	52467.00	台	1	52467.00
馈线柜 P19	CUBIC-8000	常太	45484.00	已含	已含	无	已含	45484.00	台	1	45484.00
馈线柜 P20	CUBIC-8000	常太	44415.00	已含	已含	无	已含	44415.00	台	1	44415.00
进线柜 P21	CUBIC-8000	常太	106389.00	已含	已含	无	已含	106389.00	台	1	106389.00
母线槽（6.2m/套）	2500A	品众	55773.00	已含	已含	无	已含	55773.00	套	1	55773.00

78

南通市城市轨道交通1号线一期工程0.4kV开关柜设备采购项目03标合同（商务卷）

设备名称	规格型号	制造商	出厂价	包装费	运保费	其他	增值税、销售税和其他应付税费	设备单价（现场落地价）	单位	数量	设备总价（现场落地价）
居康路站降压所											
进线柜 P01	CUBIC-8000	常太	106389.00	已含	已含	无	已含	106389.00	台	1	106389.00
母联柜 P02	CUBIC-8000	常太	114713.00	已含	已含	无	已含	114713.00	台	1	114713.00
馈线柜 P03	CUBIC-8000	常太	48215.00	已含	已含	无	已含	48215.00	台	1	48215.00
馈线柜 P04	CUBIC-8000	常太	46994.00	已含	已含	无	已含	46994.00	台	1	46994.00
馈线柜 P05	CUBIC-8000	常太	45528.00	已含	已含	无	已含	45528.00	台	1	45528.00
馈线柜 P06	CUBIC-8000	常太	47185.00	已含	已含	无	已含	47185.00	台	1	47185.00
馈线柜 P07	CUBIC-8000	常太	66185.00	已含	已含	无	已含	66185.00	台	1	66185.00
馈线柜 P08	CUBIC-8000	常太	52993.00	已含	已含	无	已含	52993.00	台	1	52993.00
馈线柜 P09、P14	CUBIC-8000	常太	81808.00	已含	已含	无	已含	81808.00	台	2	163616.00
馈线柜 P10	CUBIC-8000	常太	52145.00	已含	已含	无	已含	52145.00	台	1	52145.00
有源滤波柜 P11、P12	CUBIC-8000	常太	47267.00	已含	已含	无	已含	47267.00	台	2	94534.00
馈线柜 P13	CUBIC-8000	常太	51077.00	已含	已含	无	已含	51077.00	台	1	51077.00
馈线柜 P15	CUBIC-8000	常太	51290.00	已含	已含	无	已含	51290.00	台	1	51290.00
馈线柜 P16	CUBIC-8000	常太	68135.00	已含	已含	无	已含	68135.00	台	1	68135.00
馈线柜 P17	CUBIC-8000	常太	45948.00	已含	已含	无	已含	45948.00	台	1	45948.00
馈线柜 P18	CUBIC-8000	常太	52467.00	已含	已含	无	已含	52467.00	台	1	52467.00
馈线柜 P19	CUBIC-8000	常太	45484.00	已含	已含	无	已含	45484.00	台	1	45484.00
馈线柜 P20	CUBIC-8000	常太	44415.00	已含	已含	无	已含	44415.00	台	1	44415.00
进线柜 P21	CUBIC-8000	常太	106389.00	已含	已含	无	已含	106389.00	台	1	106389.00
母线槽（6.2m/套）	2500A	品众	55773.00	已含	已含	无	已含	55773.00	套	1	55773.00

设备名称	规格型号	制造商	出厂价	包装费	运保费	其他	增值税、销售税和其他应付税费	设备单价（现场落地价）	单位	数量	设备总价（现场落地价）
宏兴路站降压所											
进线柜 P01	CUBIC-8000	常太	106389.00	已含	已含	无	已含	106389.00	台	1	106389.00
母联柜 P02	CUBIC-8000	常太	114713.00	已含	已含	无	已含	114713.00	台	1	114713.00
馈线柜 P03	CUBIC-8000	常太	48215.00	已含	已含	无	已含	48215.00	台	1	48215.00
馈线柜 P04	CUBIC-8000	常太	46994.00	已含	已含	无	已含	46994.00	台	1	46994.00
馈线柜 P05	CUBIC-8000	常太	45528.00	已含	已含	无	已含	45528.00	台	1	45528.00
馈线柜 P06	CUBIC-8000	常太	47185.00	已含	已含	无	已含	47185.00	台	1	47185.00
馈线柜 P07	CUBIC-8000	常太	66185.00	已含	已含	无	已含	66185.00	台	1	66185.00
馈线柜 P08	CUBIC-8000	常太	52993.00	已含	已含	无	已含	52993.00	台	1	52993.00
馈线柜 P09、P14	CUBIC-8000	常太	81808.00	已含	已含	无	已含	81808.00	台	2	163616.00
馈线柜 P10	CUBIC-8000	常太	52145.00	已含	已含	无	已含	52145.00	台	1	52145.00
有源滤波柜 P11、P12	CUBIC-8000	常太	47267.00	已含	已含	无	已含	47267.00	台	2	94534.00
馈线柜 P13	CUBIC-8000	常太	51077.00	已含	已含	无	已含	51077.00	台	1	51077.00
馈线柜 P15	CUBIC-8000	常太	51290.00	已含	已含	无	已含	51290.00	台	1	51290.00
馈线柜 P16	CUBIC-8000	常太	68135.00	已含	已含	无	已含	68135.00	台	1	68135.00
馈线柜 P17	CUBIC-8000	常太	45948.00	已含	已含	无	已含	45948.00	台	1	45948.00
馈线柜 P18	CUBIC-8000	常太	52467.00	已含	已含	无	已含	52467.00	台	1	52467.00
馈线柜 P19	CUBIC-8000	常太	45484.00	已含	已含	无	已含	45484.00	台	1	45484.00
馈线柜 P20	CUBIC-8000	常太	44415.00	已含	已含	无	已含	44415.00	台	1	44415.00
进线柜 P21	CUBIC-8000	常太	106389.00	已含	已含	无	已含	106389.00	台	1	106389.00
母线槽（6.2m/套）	2500A	品众	55773.00	已含	已含	无	已含	55773.00	套	1	55773.00

南通市城市轨道交通1号线一期工程0.4kV开关柜设备采购项目03标合同（商务卷）

设备名称	规格型号	制造商	出厂价	包装费	运保费	其他	增值税、销售税和其他应付税费	设备单价（现场落地价）	单位	数量	设备总价（现场落地价）
居宏区间跟随所											
进线柜 P01、P11	CUBIC-8000	常太	66577.00	已含	已含	无	已含	66577.00	台	2	133154.00
母联柜 P02	CUBIC-8000	常太	83612.00	已含	已含	无	已含	83612.00	台	1	83612.00
馈线柜 P03	CUBIC-8000	常太	43323.00	已含	已含	无	已含	43323.00	台	1	43323.00
馈线柜 P04	CUBIC-8000	常太	53099.00	已含	已含	无	已含	53099.00	台	1	53099.00
馈线柜 P05	CUBIC-8000	常太	42675.00	已含	已含	无	已含	42675.00	台	1	42675.00
馈线柜 P06	CUBIC-8000	常太	67918.00	已含	已含	无	已含	67918.00	台	1	67918.00
馈线柜 P07	CUBIC-8000	常太	46971.00	已含	已含	无	已含	46971.00	台	1	46971.00
有源滤波柜 P08、P09	CUBIC-8000	常太	44538.00	已含	已含	无	已含	44538.00	台	2	89076.00
馈线柜 P10	CUBIC-8000	常太	46971.00	已含	已含	无	已含	46971.00	台	1	46971.00
跃线槽（15.6m/套）	1000A	品众	48977.00	已含	已含	无	已含	48977.00	套	1	48977.00

81

南通市城市轨道交通1号线一期工程0.4kV开关柜设备采购项目03标合同（商务卷）

设备名称	规格型号	制造商	出厂价	包装费	运保费	其他	增值税、销售税和其他应付税费	设备单价（现场落地价）	单位	数量	设备总价（现场落地价）
能达商务区站降压所											
进线柜 P01	CUBIC-8000	常太	116650.00	已含	已含	无	已含	116650.00	台	1	116650.00
母联柜 P02	CUBIC-8000	常太	123975.00	已含	已含	无	已含	123975.00	台	1	123975.00
馈线柜 P03	CUBIC-8000	常太	48788.00	已含	已含	无	已含	48788.00	台	1	48788.00
馈线柜 P04	CUBIC-8000	常太	59412.00	已含	已含	无	已含	59412.00	台	1	59412.00
馈线柜 P05	CUBIC-8000	常太	67382.00	已含	已含	无	已含	67382.00	台	1	67382.00
馈线柜 P06	CUBIC-8000	常太	54390.00	已含	已含	无	已含	54390.00	台	1	54390.00
馈线柜 P07	CUBIC-8000	常太	52104.00	已含	已含	无	已含	52104.00	台	1	52104.00
馈线柜 P08	CUBIC-8000	常太	47098.00	已含	已含	无	已含	47098.00	台	1	47098.00
馈线柜 P09	CUBIC-8000	常太	48972.00	已含	已含	无	已含	48972.00	台	1	48972.00
馈线柜 P10	CUBIC-8000	常太	54770.00	已含	已含	无	已含	54770.00	台	1	54770.00
馈线柜 P11	CUBIC-8000	常太	60110.00	已含	已含	无	已含	60110.00	台	1	60110.00

设备名称	规格型号	制造商	出厂价	包装费	运保费	其他	增值税、销售税和其他应付税费	设备单价（现场落地价）	单位	数量	设备总价（现场落地价）
有源滤波柜 P12、P13	CUBIC-8000	常太	47292.00	已含	已含	无	已含	47292.00	台	2	94584.00
馈线柜 P14	CUBIC-8000	常太	53239.00	已含	已含	无	已含	53239.00	台	1	53239.00
馈线柜 P16	CUBIC-8000	常太	56052.00	已含	已含	无	已含	56052.00	台	1	56052.00
馈线柜 P17	CUBIC-8000	常太	47068.00	已含	已含	无	已含	47068.00	台	1	47068.00
馈线柜 P18	CUBIC-8000	常太	57229.00	已含	已含	无	已含	57229.00	台	1	57229.00
馈线柜 P19	CUBIC-8000	常太	54706.00	已含	已含	无	已含	54706.00	台	1	54706.00
馈线柜 P20	CUBIC-8000	常太	67844.00	已含	已含	无	已含	67844.00	台	1	67844.00
馈线柜 P21	CUBIC-8000	常太	61360.00	已含	已含	无	已含	61360.00	台	1	61360.00
馈线柜 P22	CUBIC-8000	常太	45221.00	已含	已含	无	已含	45221.00	台	1	45221.00
进线柜 P23	CUBIC-8000	常太	116650.00	已含	已含	无	已含	116650.00	台	1	116650.00
馈线柜 P15	CUBIC-8000	常太	73352.00	已含	已含	无	已含	73352.00	台	1	73352.00
母线槽（6.2m/套）	3200A	品众	68910.00	已含	已含	无	已含	68910.00	套	1	68910.00

南通市城市轨道交通1号线一期工程0.4kV开关柜设备采购项目03标合同（商务卷）

设备名称	规格型号	制造商	出厂价	包装费	运保费	其他	增值税、销售税和其他应付税费	设备单价（现场落地价）	单位	数量	设备总价（现场落地价）
振兴路站降压所											
进线柜 P01	CUBIC-8000	常太	116650.00	已含	已含	无	已含	116650.00	台	1	116650.00
母联柜 P02	CUBIC-8000	常太	123975.00	已含	已含	无	已含	123975.00	台	1	123975.00
馈线柜 P03	CUBIC-8000	常太	48788.00	已含	已含	无	已含	48788.00	台	1	48788.00
馈线柜 P04	CUBIC-8000	常太	59412.00	已含	已含	无	已含	59412.00	台	1	59412.00
馈线柜 P05	CUBIC-8000	常太	67382.00	已含	已含	无	已含	67382.00	台	1	67382.00
馈线柜 P06	CUBIC-8000	常太	54390.00	已含	已含	无	已含	54390.00	台	1	54390.00
馈线柜 P07	CUBIC-8000	常太	52104.00	已含	已含	无	已含	52104.00	台	1	52104.00
馈线柜 P08	CUBIC-8000	常太	47098.00	已含	已含	无	已含	47098.00	台	1	47098.00
馈线柜 P09	CUBIC-8000	常太	48972.00	已含	已含	无	已含	48972.00	台	1	48972.00
馈线柜 P10	CUBIC-8000	常太	54770.00	已含	已含	无	已含	54770.00	台	1	54770.00
馈线柜 P11	CUBIC-8000	常太	60110.00	已含	已含	无	已含	60110.00	台	1	60110.00

84

设备名称	规格型号	制造商	出厂价	包装费	运保费	其他	增值税、销售税和其他应付税费	设备单价（现场落地价）	单位	数量	设备总价（现场落地价）
有源滤波柜 P12、P13	CUBIC-8000	常太	47292.00	已含	已含	无	已含	47292.00	台	2	94584.00
馈线柜 P14	CUBIC-8000	常太	53239.00	已含	已含	无	已含	53239.00	台	1	53239.00
馈线柜 P16	CUBIC-8000	常太	56052.00	已含	已含	无	已含	56052.00	台	1	56052.00
馈线柜 P17	CUBIC-8000	常太	47068.00	已含	已含	无	已含	47068.00	台	1	47068.00
馈线柜 P18	CUBIC-8000	常太	57229.00	已含	已含	无	已含	57229.00	台	1	57229.00
馈线柜 P19	CUBIC-8000	常太	54706.00	已含	已含	无	已含	54706.00	台	1	54706.00
馈线柜 P20	CUBIC-8000	常太	67844.00	已含	已含	无	已含	67844.00	台	1	67844.00
馈线柜 P21	CUBIC-8000	常太	61360.00	已含	已含	无	已含	61360.00	台	1	61360.00
馈线柜 P22	CUBIC-8000	常太	45221.00	已含	已含	无	已含	45221.00	台	1	45221.00
进线柜 P23	CUBIC-8000	常太	116650.00	已含	已含	无	已含	116650.00	台	1	116650.00
馈线柜 P15	CUBIC-8000	常太	73352.00	已含	已含	无	已含	73352.00	台	1	73352.00
母线槽（6.2m/套）	3200A	品众	68910.00	已含	已含	无	已含	68910.00	套	1	68910.00

南通市城市轨道交通1号线一期工程0.4kV开关柜设备采购项目03标合同（商务卷）

设备名称	规格型号	制造商	出厂价	包装费	运保费	其他	增值税、销售税和其他应付税费	设备单价（现场落地价）	单位	数量	设备总价（现场落地价）
控制中心降压所											
进线柜 P01、P21	CUBIC-8000	常太	116650.00	已含	已含	无	已含	116650.00	台	2	233300.00
母联柜 P02	CUBIC-8000	常太	123975.00	已含	已含	无	已含	123975.00	台	1	123975.00
馈线柜 P03	CUBIC-8000	常太	48788.00	已含	已含	无	已含	48788.00	台	1	48788.00
馈线柜 P04	CUBIC-8000	常太	59412.00	已含	已含	无	已含	59412.00	台	1	59412.00
馈线柜 P05	CUBIC-8000	常太	67382.00	已含	已含	无	已含	67382.00	台	1	67382.00
馈线柜 P06	CUBIC-8000	常太	54390.00	已含	已含	无	已含	54390.00	台	1	54390.00
馈线柜 P07	CUBIC-8000	常太	52104.00	已含	已含	无	已含	52104.00	台	1	52104.00
馈线柜 P08	CUBIC-8000	常太	47098.00	已含	已含	无	已含	47098.00	台	1	47098.00
馈线柜 P09	CUBIC-8000	常太	48972.00	已含	已含	无	已含	48972.00	台	1	48972.00
馈线柜 P10	CUBIC-8000	常太	54770.00	已含	已含	无	已含	54770.00	台	1	54770.00
馈线柜 P11	CUBIC-8000	常太	60110.00	已含	已含	无	已含	60110.00	台	1	60110.00
有源滤波柜 P12、P13	CUBIC-8000	常太	47292.00	已含	已含	无	已含	47292.00	台	2	94584.00
馈线柜 P14	CUBIC-8000	常太	53239.00	已含	已含	无	已含	53239.00	台	1	53239.00
馈线柜 P16	CUBIC-8000	常太	56052.00	已含	已含	无	已含	56052.00	台	1	56052.00
馈线柜 P17	CUBIC-8000	常太	47068.00	已含	已含	无	已含	47068.00	台	1	47068.00
馈线柜 P18	CUBIC-8000	常太	57229.00	已含	已含	无	已含	57229.00	台	1	57229.00
馈线柜 P19	CUBIC-8000	常太	54706.00	已含	已含	无	已含	54706.00	台	1	54706.00
馈线柜 P20	CUBIC-8000	常太	67844.00	已含	已含	无	已含	67844.00	台	1	67844.00
馈线柜 P15	CUBIC-8000	常太	73352.00	已含	已含	无	已含	73352.00	台	1	73352.00
母线槽（6.2m/套）	3200A	品众	68910.00	已含	已含	无	已含	68910.00	套	1	68910.00

86

南通市城市轨道交通1号线一期工程0.4kV开关柜设备采购项目03标合同（商务卷）

设备名称	规格型号	制造商	出厂价	包装费	运保费	其他	增值税、销售税和其他应付税费	设备单价（现场落地价）	单位	数量	设备总价（现场落地价）
控制中心跟随所1											
进线柜 P01、P23	CUBIC-8000	常太	153880.00	已含	已含	无	已含	153880.00	台	2	307760.00
母联柜 P02	CUBIC-8000	常太	171224.00	已含	已含	无	已含	171224.00	台	1	171224.00
馈线柜 P03	CUBIC-8000	常太	49658.00	已含	已含	无	已含	49658.00	台	1	49658.00
馈线柜 P04	CUBIC-8000	常太	48243.00	已含	已含	无	已含	48243.00	台	1	48243.00
馈线柜 P05、P22	CUBIC-8000	常太	51999.00	已含	已含	无	已含	51999.00	台	2	103998.00
馈线柜 P06~P10、P17~P21	CUBIC-8000	常太	51336.00	已含	已含	无	已含	51336.00	台	10	513360.00
馈线柜 P11、P16	CUBIC-8000	常太	74583.00	已含	已含	无	已含	74583.00	台	2	149166.00
馈线柜 P12、P15	CUBIC-8000	常太	53091.00	已含	已含	无	已含	53091.00	台	2	106182.00
有源滤波柜 P13、P14	CUBIC-8000	常太	49443.00	已含	已含	无	已含	49443.00	台	2	98886.00
母线槽（6.2m/套）	4000A	品众	89623.00	已含	已含	无	已含	89623.00	套	1	89623.00

87

南通市城市轨道交通1号线一期工程0.4kV开关柜设备采购项目03标合同（商务卷）

设备名称	规格型号	制造商	出厂价	包装费	运保费	其他	增值税、销售税和其他应付税费	设备单价（现场落地价）	单位	数量	设备总价（现场落地价）
控制中心跟随所2											
进线柜 P01、P23	CUBIC-8000	常太	153880.00	已含	已含	无	已含	153880.00	台	2	307760.00
母联柜 P02	CUBIC-8000	常太	171224.00	已含	已含	无	已含	171224.00	台	1	171224.00
馈线柜 P03	CUBIC-8000	常太	49658.00	已含	已含	无	已含	49658.00	台	1	49658.00
馈线柜 P04	CUBIC-8000	常太	48243.00	已含	已含	无	已含	48243.00	台	1	48243.00
馈线柜 P05、P22	CUBIC-8000	常太	51999.00	已含	已含	无	已含	51999.00	台	2	103998.00
馈线柜 P06~P10、P17~P21	CUBIC-8000	常太	51336.00	已含	已含	无	已含	51336.00	台	10	513360.00
馈线柜 P11、P16	CUBIC-8000	常太	74583.00	已含	已含	无	已含	74583.00	台	2	149166.00
馈线柜 P12、P15	CUBIC-8000	常太	53091.00	已含	已含	无	已含	53091.00	台	2	106182.00
有源滤波柜 P13、P14	CUBIC-8000	常太	49443.00	已含	已含	无	已含	49443.00	台	2	98886.00
馈线槽（6.2m/套）	4000A	晶众	89623.00	已含	已含	无	已含	89623.00	套	1	89623.00

88

设备名称	规格型号	制造商	出厂价	包装费	运保费	其他	增值税、销售税和其他应付税费	设备单价（现场落地价）	单位	数量	设备总价（现场落地价）
控制中心跟随所3											
进线柜 P01、P23	CUBIC-8000	常太	153880.00	已含	已含	无	已含	153880.00	台	2	307760.00
母联柜 P02	CUBIC-8000	常太	171224.00	已含	已含	无	已含	171224.00	台	1	171224.00
馈线柜 P03	CUBIC-8000	常太	49658.00	已含	已含	无	已含	49658.00	台	1	49658.00
馈线柜 P04	CUBIC-8000	常太	48243.00	已含	已含	无	已含	48243.00	台	1	48243.00
馈线柜 P05、P22	CUBIC-8000	常太	51999.00	已含	已含	无	已含	51999.00	台	2	103998.00
馈线柜 P06~P10、P17~P21	CUBIC-8000	常太	51336.00	已含	已含	无	已含	51336.00	台	10	513360.00
馈线柜 P11、P16	CUBIC-8000	常太	74583.00	已含	已含	无	已含	74583.00	台	2	149166.00
馈线柜 P12、P15	CUBIC-8000	常太	53091.00	已含	已含	无	已含	53091.00	台	2	106182.00
有源滤波柜 P13、P14	CUBIC-8000	常太	49443.00	已含	已含	无	已含	49443.00	台	2	98886.00
母线槽（6.2m/套）	4000A	品众	89623.00	已含	已含	无	已含	89623.00	套	1	89623.00

南通市城市轨道交通1号线一期工程0.4KV开关柜设备采购项目03标合同（商务卷）

设备名称	规格型号	制造商	出厂价	包装费	运保费	其他	增值税、销售税和其他应付税费	设备单价（现场落地价）	单位	数量	设备总价（现场落地价）
地铁能源监管系统											
中心级设备											
系统服务器	联想 SR590	联想	37000.00	已含	已含	无	已含	37000.00	套	2	74000.00
WEB 服务器	联想 SR590	联想	37000.00	已含	已含	无	已含	37000.00	套	1	37000.00
操作员工作站	联想 TS P328-B360-ES	联想	4350.00	已含	已含	无	已含	4350.00	套	1	4350.00
便携维护终端	联想 ThinkPad E480	联想	11000.00	已含	已含	无	已含	11000.00	套	1	11000.00
中心组网交换机	子午线 TNM4000-PB11ABB	子午线	43562.00	已含	已含	无	已含	43562.00	套	1	43562.00
防火墙	思科 ASA5506-K9	思科	5680.00	已含	已含	无	已含	5680.00	套	1	5680.00

90

南通市城市轨道交通1号线一期工程0.4kV开关柜设备采购项目03标合同（商务卷）

设备名称	规格型号	制造商	出厂价	包装费	运保费	其他	增值税、销售税和其他应付税费	设备单价（现场落地价）	单位	数量	设备总价（现场落地价）
打印机	惠普 HP1108	惠普	2500.00	已含	已含	无	已含	2500.00	套	1	2500.00
能源监管系统软件	斯菲尔 SFERE-EMS	斯菲尔	500000.00	已含	已含	无	已含	500000.00	套	1	500000.00
实时数据库	高速数据压缩和存档，每秒存储能力>6万点，支持常用数据库接口	斯菲尔	2000.00	已含	已含	无	已含	2000.00	套	1	2000.00
工作站操作系统	WINDOWS	WINDOWS	2000.00	已含	已含	无	已含	2000.00	套	2	4000.00
数据库软件	Mango DB	Mango DB	5000.00	已含	已含	无	已含	5000.00	套	2	10000.00
服务器操作系统	Linux	Linux	2000.00	已含	已含	无	已含	2000.00	套	3	6000.00

91

南通市城市轨道交通1号线一期工程0.4kV开关柜设备采购项目03标合同（商务卷）

设备名称	规格型号	制造商	出厂价	包装费	运保费	其他	增值税、销售税和其他应付税费	设备单价（现场落地价）	单位	数量	设备总价（现场落地价）
车站级设备											
车站组网交换机	子午线 TCC4100-CH40GO	子午线	10600.00	已含	已含	无	已含	10600.00	套	31	328600.00
网络控制器	S3100 系列	斯菲尔	6800.00	已含	已含	无	已含	6800.00	套	93	632400.00
光电转换装置和连接附件	子午线 TOM1000-AHD 0102TS2	子午线	1100.00	已含	已含	无	已含	1100.00	套	103	113300.00
表计											
40.5KVGIS 开关柜多功能表	PD194E-9HDT	斯菲尔	500.00	已含	已含	无	已含	500.00	套	120	60000.00
0.4KV 开关柜多功能表	PD194E-9HDT	斯菲尔	500.00	已含	已含	无	已含	500.00	套	4042	2021000.00
双绞线、网线等线材	国产优质	国产优质	318818.00	已含	已含	无	已含	318818.00	项	1	318818.00

92

南通市城市轨道交通1号线一期工程0.4kV开关柜设备采购项目03标合同（商务卷）

设备名称	规格型号	制造商	出厂价	包装费	运保费	其他	增值税、销售税和其他应付税费	设备单价（现场落地价）	单位	数量	设备总价（现场落地价）
电气火灾监控系统											
电气火灾监控主机	SCK680-BD 系列	斯菲尔	16000.00	已含	已含	无	已含	16000.00	套	32	512000.00
电气火灾监控分机	SCK680-BD 系列	斯菲尔	16000.00	已含	已含	无	已含	16000.00	套	6	96000.00
探测传感器	SCK600A8	斯菲尔	646.00	已含	已含	无	已含	646.00	套	654	422484.00
剩余电流互感器	LD100	斯菲尔	66.00	已含	已含	无	已含	66.00	套	4186	276276.00
	LD250	斯菲尔	84.00	已含	已含	无	已含	84.00	套	523	43932.00
	LD315F	斯菲尔	235.00	已含	已含	无	已含	235.00	套	262	61570.00
	LD630F	斯菲尔	300.00	已含	已含	无	已含	300.00	套	261	78300.00
现场总线	WDZ-RYJS 2*0.75mm2	国内优质	5.00	已含	已含	无	已含	5.00	米	19000	95000.00
光纤	铠装单模四芯	国内优质	5.00	已含	已含	无	已含	5.00	米	11000	55000.00
合计：人民币叁仟肆佰柒拾贰万伍仟伍佰陆拾捌元整											3472568.00

93

运营证明

南通市城市轨道交通 1 号线一期工程采用常州太平洋电力设备（集团）有限公司生产提供的 0.4KV 开关柜共 439 面（套）（合同金额：36216485.00 元人民币）。南通市城市轨道交通 1 号线一期工程自 2022 年 11 月 10 日试运营以来，该单位提供的设备运行状况良好。

南通市城市轨道交通有限公司

机电设备部

2022 年 11 月 24 日

南通城市轨道交通有限公司文件

感 谢 信

常州太平洋电力设备（集团）有限公司：

在贵单位的大力支持下，历经4年10个月的奋力拼搏和艰苦建设，南通市城市轨道交通1号线一期工程已于2022年11月10日开通初期运营，南通由此正式迈入“地铁时代”。在此，特向贵公司对南通轨道交通长期以来的大力支持、辛勤付出、精诚奉献致以衷心的感谢！

“建地铁就是建城市，建地铁就是惠民生。”南通市城市轨道交通1号线一期工程是江苏省内首条地铁建设里程最长的线路，是南通城市建设史上规模最大、投资最多、建设运营最复杂的基础设施工程，承载着772万江海儿女对新时代“地铁梦”的向往和期盼。

千淘万漉虽辛苦，吹尽黄沙始到金。回首征途，贵公司与全体建设者吃大苦、耐大劳，踔厉奋发，攻坚克难，有效克服了富水砂层地质、新冠疫情反复、人员材料短缺、极端高温天气等诸

多困难挑战，最终于全国上下喜庆二十大、坚定迈向第二个百年奋斗目标的关键时刻，高质量完成了建设任务，顺利实现了通车，标志着南通正式迈入“地铁时代”，在南通“好通”的华美篇章中共同写下了精彩动人的重要一页。

贵司项目团队在1788个日夜的拼搏奋斗中，充分彰显了贵司勇挑重担、能扛重责、敢于胜利的过硬作风，给南通留下了深刻印象，也为助力南通“地铁梦”走近现实，构建“一枢纽五城市”现代化网络体交通系，助推城市发展“加速度”作出了重要贡献。

最后，再次向贵司表达诚挚的感谢和美好的祝福，期盼我们继续携手共进，再创佳绩！

南通城市轨道交通有限公司

2022年11月10日

南通城市轨道交通有限公司党政办　　2022年11月11日印发

— 2 —

单位（子单位）工程验收证明书

工程名称	南通市城市轨道交通1号线一期工程供电系统施工安装工程01标			验收日期	2022年3月30日		
建设单位	南通城市轨道交通有限公司		监理单位	上海天佑工程咨询有限公司			
施工单位	中国铁建电气化局集团有限公司		设计单位	中铁第六勘察设计院集团有限公司			
建设范围	牵引供电系统工程	工程造价	23895.5661万元	开工日期	2020年8月12日	完工日期	2022年3月6日
验收意见	一、子单位工程分部（子分部）、分项、检验批的资料齐全；二、子单位工程原材料质量保证资料及检测报告齐全；三、子单位工程的检测报告齐全；四、子单位工程安全和功能检验资料齐全；五、单位工程观感综合评定为好；六、单位工程质量综合评定为合格。						

施工单位	监理单位	建设单位	设计单位	城建档案管理机构	有关单位
公司技术负责人： 法人代表： （签字）（公章）	总监理工程师： 法人代表： （签字）（公章）	项目负责人： 单位负责人： （签字）（公章）	项目负责人： 单位负责人： （签字）（公章）	参加人员： （签字）（印鉴）	参加人员：（土建工程勘察单位项目负责人签字、盖章） / （签字）（公章）

3. 青岛市地铁 4 号线工程交流 400V 开关柜采购项目

常州太平洋电力设备（集团）有限公司：

我单位青岛市地铁 4 号线工程交流 400V 开关柜采购项目 2 标段，经评标委员会评审由你单位中标，请你单位接到本通知后三十日内，按照招标文件、投标文件等有关要求与我单位签订承包合同。

项目名称	青岛市地铁 4 号线工程交流 400V 开关柜采购项目 2 标段		
工程地点	青岛市地铁 4 号线	建设规模	380 个
中标单位	常州太平洋电力设备（集团）有限公司		
中标内容	包括青岛市地铁 4 号线工程（劲松七路站至大河东站及车辆段物资库、车辆段地下车库、车辆段运转综合楼）所有交流 400V 开关柜以及相关连接线缆、母线槽、二次保护线槽、电气火灾监控系统及相关附件等。具体内容详见用户需求书。		
总投资	25160750000 元	招标控制总价	23780400 元
中标总价（费率）	23411760 元	含招标代理费	/元
工期	以实际开工日期为准	计划开工日期	以实际开工日期为准
中标项目负责人	/	执业资格/职称	/
项目组成员	/ 项目经理//////		
质量要求	合格		
备注	/		

招标人（建设单位）：
青岛市地铁四号线有限公司
法定代表人：（签字或盖章）

招标代理（盖章）：
山东金诺建设项目管理有限公司
法定代表人：（签字或盖章）

青岛市建设工程中标通知书

编号：青公建公备字第2021-0338号

一、本通知书依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》有关规定制定。

二、本通知书自生成之日起即产生法律效力，对招标人和中标人同时具有法律效力。任何一方不得随意更改中标要素，否则承担相应的法律责任。

三、本通知书经青岛市公共资源交易电子服务系统自动编号后生成，可自行打印、扫描。该通知书上的二维码可查验真伪。

2021年7月21日

合同编号：M4-SC-2021-111

青岛市地铁4号线工程交流400V开关柜采购项目2标段合同

买方：青岛市地铁四号线有限公司

卖方：常州太平洋电力设备（集团）有限公司

2021年12月

第一部分 合同协议书

本协议由青岛市地铁四号线有限公司（下文称“买方”）作为一方，和常州太平洋电力设备（集团）有限公司（下文称“卖方”）作为另一方，双方根据青岛市地铁4号线工程交流400V开关柜采购项目2标段招标结果，于2021年12月在青岛市签订。合同内容如下：

1、买方同意接受，卖方同意作为中标商并以下述第2条所述价格提供青岛市地铁4号线工程交流400V开关柜采购项目2标段项下的设备采购及服务工程。

2、双方同意买方接受卖方提供上述设备采购及服务工程的价格为：

小写：¥23411760.00，大写：人民币贰仟叁佰肆拾壹万壹仟柒佰陆拾元整。其中不含税价格为¥20718371.68，税额为¥2693388.32，税率按照开标时13%计取。

合同分项价格：设备总价：¥22594864.00（大写：人民币贰仟贰佰伍拾玖万肆仟捌佰陆拾肆元整）；备品备件（含易损易耗件）：¥677846.00（大写：人民币陆拾柒万柒仟捌佰肆拾陆元整）；专用工具、实验装置与测试设备：¥38500.00（大写：人民币叁万捌仟伍佰元整）；服务费：¥100550.00（大写：人民币壹拾万零伍佰伍拾元整）。

如遇国家税务总局调整增值税税率的情况，本合同项下不含税金额不受影响，双方按照调整后的税率计算增值税金额，并调整合同价款和各期付款金额。

3、本合同货物的交货时间及交货地点：

交货时间：详见技术规格书

交货地点：青岛市地铁4号线工程指定地点或买方指定的其他地点。

4、本合同由下列文件构成：

第一部分 合同协议书

第二部分 中标通知书

第三部分 合同条款

合同专用条款

合同通用条款

第四部分 合同附件

附件1：价格清单

附件2：技术规格书（见另册）

附件3：廉洁合同

附件4：项目管理机构配置情况表

第五部分 合同附录

附录：履约保函格式

第六部分　招标文件、投标文件和澄清文件（见另册）

（1）招标文件及其补充澄清文件

（2）投标文件及其补充澄清文件

5、上述文件应认为是互为补充和解释的，如果在构成本合同的各文件之间发生文字表述的差异时，须按合同文件优先顺序予以理解和解释。排列在前的文件优先于排列在后的文件。本合同本同时间产生的同类文件，产生日期在后的优先于产生日期在前的。除非本合同另有规定，如果本合同其他部分对技术条款的描述与技术规格书的规定有差异时，以技术规格书为准。双方有关合同的补充、变更等书面协议或文件（如果有将作为合同的组成部分，效力优先于上述所有合同文件。

6、考虑到买方将按照本合同向卖方支付合同价款，卖方在此保证全部按照合同的规定向买方提供货物和服务，并修补缺陷。

7、考虑到卖方将按合同规定全面履行义务，买方在此保证按合同规定的方式和时间支付给卖方在合同条款下应支付的所有金额。

8、本合同下的任何通知应采用信件或传真等书面形式。

9、合同的生效：本合同经双方签字并盖章后生效。

10、本合同一式十四份，其中正本二份，副本十二份。买方执正本二份，副本九份；卖方执正本二份、副本三份。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

买方：青岛市地铁四号线有限公司（盖章）	卖方：常州太平洋电力设备（集团）有限公司（盖章）
法定代表人：	法定代表人：
或其授权代表人（签章）：	或其授权代表人（签章）：
地址：青岛市南区深圳路99号	地址：常州市新北区春江镇环保园环保四路88号
邮政编码：266000	邮政编码：213033
电话：0532-58625819	电话：0519-85779127
传　真：/	传　真：0519-85773808
开户银行：青岛银行股份有限公司深圳路支行	开户银行：交通银行常州分行营业部
帐　号：802920200050128	帐　号：324006010018000364192
日　期：2021年12月3日	日　期：2021年12月3日

第四部分　合同附件

附件 1：价格清单

1. 开标一览表

[货币单位：人民币元]

序号	项目内容		金额	备注
1	合同总价		大写：贰仟叁佰肆拾壹万壹仟柒佰陆拾元整	
	（增值税金额+不含税金额）		小写：23411760.00	
	其中	增值税金额	大写：贰佰陆拾玖万叁仟叁佰捌拾元叁角贰分	
			小写：2693388.32	
		不含税金额	大写：贰仟零柒拾壹万捌仟叁佰柒拾壹元陆角捌分	
			小写：20718371.68	
2	工期		满足招标文件要求	
3	质保期		满足招标文件要求	
4	增值税税率		13%	

注：

此表的“合同总价”系所有需买方支付的合同金额总数即合同总价，合同总价中已包含卖方完成本项目的一切费用包括税费。

60

2. 投标报价表

2.1 投标报价汇总表

[货币单位：人民币元]

序号	项目内容			金额	备注
1	投标总价			大写：贰仟叁佰肆拾壹万壹仟柒佰陆拾元整 小写：23411760.00	
2	分项价格	货物	设备	小写：22594864.00 其中不含税价格为 19995454.87， 税率 13%， 税额为 2599409.13。	
			备品备件	小写：677846.00 其中不含税价格为 599863.72， 税率 13%， 税额为 77982.28。	
			专用工具、实验装置与测试设备	小写：38500.00 其中不含税价格为 34070.80， 税率 13%， 税额为 4429.20。	
		服务费		小写：100550.00 其中不含税价格为 88982.30， 税率 13%， 税额为 11567.70 元。	

注：

1、 此表的“合同总价”系所有需买方支付的合同金额总数即合同总价，合同总价中已包含卖方完成项目的一切费用包括税费。

2、 “设备”的价格已包含机械、仪器仪表、工具、软件、手册及其它有关技术文件和资料的费用。为现场落地价。

3、 “备品备件”、“专用工具、实验装置与测试设备”是质保期满后所需的备品备件，专用工具、实验装置与测试设备，为现场落地价。

4、 此表为附表 2.2 至 2.5 的汇总表。

61

货物说明一览表

序号	货物名称	规格型号	制造商	原产地	采购地	单位	数量	备注
一	劲松七路站(1250kvA)							
1	进线柜 I-PB-1、II-PB-1	CUBIC-8000	常州太平洋电力	常州	常州	台	2	
2	馈线柜 I-PB-3、I PB-4、II-PB-3、II-PB-4	CUBIC-8000	常州太平洋电力	常州	常州	台	4	
3	馈线柜 I-PB-5、II-PB-5	CUBIC-8000	常州太平洋电力	常州	常州	台	2	
4	馈线柜 I-PB-6、II-PB-6	CUBIC-8000	常州太平洋电力	常州	常州	台	2	
5	馈线柜 I-PB-7、II-PB-7	CUBIC-8000	常州太平洋电力	常州	常州	台	2	
6	馈线柜 I-PB-8、II-PB-8	CUBIC-8000	常州太平洋电力	常州	常州	台	2	
7	馈线柜 I-PB-9	CUBIC-8000	常州太平洋电力	常州	常州	台	1	
8	馈线柜 II-PB-9	CUBIC-8000	常州太平洋电力	常州	常州	台	1	
9	母联柜 II-PB-II	CUBIC-8000	常州太平洋电力	常州	常州	台	1	
10	馈线柜 I-PB-10、II-PB-10	CUBIC-8000	常州太平洋电力	常州	常州	台	2	
11	馈线柜 I PB 11、II-PB-11	CUBIC-8000	常州太平洋电力	常州	常州	台	2	
12	馈线柜 I-PB-12	CUBIC-8000	常州太平洋电力	常州	常州	台	1	
13	馈线柜 II-PB-12	CUBIC-8000	常州太平洋电力	常州	常州	台	1	
14	馈线柜 I-PB-13、II-PB-13	CUBIC-8000	常州太平洋电力	常州	常州	台	2	
15	馈线柜 I-PB-14、II-PB-14	CUBIC-8000	常州太平洋电力	常州	常州	台	2	
16	馈线柜 I-PB-15、II-PB-15	CUBIC-8000	常州太平洋电力	常州	常州	台	2	
17	联络母线槽/8 米	2000A	成城电气	江苏	江苏	套	1	
18	连接母线槽/6 米	2500A	成城电气	江苏	江苏	套	1	
19	二次线槽	/	常州太平洋电力	常州	常州	米	8	
二	辽阳东路站(1000kvA)							
1	进线柜 I-PA-1、II-PA-1	CUBIC-8000	常州太平洋电力	常州	常州	台	2	
2	母联柜 II-PA-1	CUBIC-8000	常州太平洋电力	常州	常州	台	1	
3	馈线柜 I-PA-3、I-PA-4、II-PA-3、II-PA-4	CUBIC-8000	常州太平洋电力	常州	常州	台	4	

84

4	馈线柜 I-PA-5、II-PA-5	CUBIC-8000	常州太平洋电力	常州	常州	台	2	
5	馈线柜 I-PA-6	CUBIC-8000	常州太平洋电力	常州	常州	台	1	
6	馈线柜 II-PA-6	CUBIC-8000	常州太平洋电力	常州	常州	台	1	
7	馈线柜 I-PA-7	CUBIC-8000	常州太平洋电力	常州	常州	台	1	
8	馈线柜 II-PA-7	CUBIC-8000	常州太平洋电力	常州	常州	台	1	
9	馈线柜 I-PA-8	CUBIC-8000	常州太平洋电力	常州	常州	台	1	
10	馈线柜 II-PA-8、I-PA-9	CUBIC-8000	常州太平洋电力	常州	常州	台	2	
11	馈线柜 II-PA-9	CUBIC-8000	常州太平洋电力	常州	常州	台	1	
12	馈线柜 I-PA-10	CUBIC-8000	常州太平洋电力	常州	常州	台	1	
13	馈线柜 II-PA-10	CUBIC-8000	常州太平洋电力	常州	常州	台	1	
14	馈线柜 I PA II	CUBIC-8000	常州太平洋电力	常州	常州	台	1	
15	馈线柜 II-PA-11、I-PA-12	CUBIC-8000	常州太平洋电力	常州	常州	台	2	
16	馈线柜 II-PA-12、I-PA-13	CUBIC-8000	常州太平洋电力	常州	常州	台	2	
17	馈线柜 II-PA-13	CUBIC-8000	常州太平洋电力	常州	常州	台	1	
18	馈线柜 I-PA-14	CUBIC-8000	常州太平洋电力	常州	常州	台	1	
19	联络母线槽/15 米	1600A	成城电气	江苏	江苏	套	1	
20	二次线槽	/	常州太平洋电力	常州	常州	米	15	
三	**董家下庄站(1000kvA)**							
1	进线柜 I-PA-1、II-PA-1	CUBIC-8000	常州太平洋电力	常州	常州	台	2	
2	馈线柜 I-PA-3、I-PA-4、II-PA-3、II-PA-4	CUBIC-8000	常州太平洋电力	常州	常州	台	4	
3	馈线柜 I-PA-5、II-PA-5	CUBIC-8000	常州太平洋电力	常州	常州	台	2	
4	母联柜 I-PA-II	CUBIC-8000	常州太平洋电力	常州	常州	台	1	
5	馈线柜 I-PA-6、II-PA-6	CUBIC-8000	常州太平洋电力	常州	常州	台	2	
6	馈线柜 I-PA-7、II-PA-7	CUBIC-8000	常州太平洋电力	常州	常州	台	2	
7	馈线柜 I-PA-8、II-PA-8	CUBIC-8000	常州太平洋电力	常州	常州	台	2	
8	馈线柜 I-PA-9、II-PA-9	CUBIC-8000	常州太平洋电力	常州	常州	台	2	
9	馈线柜 I-PA-10、II-PA-10	CUBIC-8000	常州太平洋电力	常州	常州	台	2	
10	馈线柜 I-PA-11、	CUBIC-8000	常州太平洋电力	常州	常州	台	2	

85

	II-PA-11							
11	馈线柜 I-PA-12	CUBIC-8000	常州太平洋电力	常州	常州	台	1	
12	馈线柜 II-PA-12	CUBIC-8000	常州太平洋电力	常州	常州	台	1	
13	馈线柜 I-PA-13、II-PA-13	CUBIC-8000	常州太平洋电力	常州	常州	台	2	
14	馈线柜 I-PA-14	CUBIC-8000	常州太平洋电力	常州	常州	台	1	
15	馈线柜 II-PA-14	CUBIC-8000	常州太平洋电力	常州	常州	台	1	
16	馈线柜 II-PA-15	CUBIC-8000	常州太平洋电力	常州	常州	台	1	
17	联络母线槽/8米	1600A	成城电气	江苏	江苏	套	1	
18	连接母线槽/6米	2000A	成城电气	江苏	江苏	套	1	
19	二次线槽	/	常州太平洋电力	常州	常州	米	8	
四	科苑经七路(1250kvA)							
1	进线柜 I-PB-1、II-PB-1	CUBIC-8000	常州太平洋电力	常州	常州	台	2	
2	馈线柜 I-PB-3、I-PB-4、II-PB-3、II-PB-4	CUBIC-8000	常州太平洋电力	常州	常州	台	4	
3	馈线柜 I-PB-5、II-PB-5	CUBIC-8000	常州太平洋电力	常州	常州	台	2	
4	馈线柜 I-PB-6、II-PB-6	CUBIC-8000	常州太平洋电力	常州	常州	台	2	
5	馈线柜 I-PB-7、II-PB-7	CUBIC-8000	常州太平洋电力	常州	常州	台	2	
6	馈线柜 I-PB-8、II-PB-8	CUBIC-8000	常州太平洋电力	常州	常州	台	2	
7	馈线柜 I-PB-9、II-PB-9	CUBIC-8000	常州太平洋电力	常州	常州	台	2	
8	馈线柜 I-PB-10、II-PB-10	CUBIC-8000	常州太平洋电力	常州	常州	台	2	
9	馈线柜 I-PB-11、II-PB-11	CUBIC-8000	常州太平洋电力	常州	常州	台	2	
10	馈线柜 I-PB-12	CUBIC-8000	常州太平洋电力	常州	常州	台	1	
11	馈线柜 II-PB-12	CUBIC-8000	常州太平洋电力	常州	常州	台	1	
12	馈线柜 I-PB-13、II-PB-13	CUBIC-8000	常州太平洋电力	常州	常州	台	2	
13	馈线柜 I-PB-14	CUBIC-8000	常州太平洋电力	常州	常州	台	1	
14	馈线柜 II-PB-14	CUBIC-8000	常州太平洋电力	常州	常州	台	1	
15	母联柜 I-PB-11	CUBIC-8000	常州太平洋电力	常州	常州	台	1	
16	馈线柜 II-PB-15	CUBIC-8000	常州太平洋电力	常州	常州	台	1	
17	联络母线槽/10米	2000A	成城电气	江苏	江苏	套	1	
18	连接母线槽/6米	2500A	成城电气	江苏	江苏	套	1	

86

19	二次线槽	/	常州太平洋电力	常州	常州	米	12	
五	张村站(1250kvA)							
1	进线柜 I-PA-1、II-PA-1	CUBIC 8000	常州太平洋电力	常州	常州	台	2	
2	馈线柜 I-PA-3、I-PA-4、II-PA-3、II-PA-4	CUBIC-8000	常州太平洋电力	常州	常州	台	4	
3	馈线柜 I-PA-5、II-PA-5	CUBIC-8000	常州太平洋电力	常州	常州	台	2	
4	馈线柜 I-PA-6、II-PA-6	CUBIC-8000	常州太平洋电力	常州	常州	台	2	
5	馈线柜 I-PA-7、II-PA-7	CUBIC-8000	常州太平洋电力	常州	常州	台	2	
6	馈线柜 I-PA-8、II-PA-8	CUBIC-8000	常州太平洋电力	常州	常州	台	2	
7	馈线柜 I-PA-9、II-PA-9	CUBIC-8000	常州太平洋电力	常州	常州	台	2	
8	馈线柜 I-PA-10、II-PA-10	CUBIC-8000	常州太平洋电力	常州	常州	台	2	
9	馈线柜 I-PA-11、II-PA-11	CUBIC-8000	常州太平洋电力	常州	常州	台	2	
10	馈线柜 I-PA-12、II-PA-12	CUBIC-8000	常州太平洋电力	常州	常州	台	2	
11	馈线柜 I-PA-13	CUBIC-8000	常州太平洋电力	常州	常州	台	1	
12	馈线柜 II-PA-13	CUBIC-8000	常州太平洋电力	常州	常州	台	1	
13	馈线柜 I-PA-14、II-PA-14	CUBIC-8000	常州太平洋电力	常州	常州	台	2	
14	馈线柜 I-PA-15	CUBIC-8000	常州太平洋电力	常州	常州	台	1	
15	馈线柜 II-PA-15	CUBIC-8000	常州太平洋电力	常州	常州	台	1	
16	母联柜 I PA II	CUBIC 8000	常州太平洋电力	常州	常州	台	1	
17	馈线柜 II-PA-16	CUBIC-8000	常州太平洋电力	常州	常州	台	1	
18	联络母线槽/8 米	2000A	成城电气	江苏	江苏	套	1	
19	连接母线槽/6 米	2500A	成城电气	江苏	江苏	套	1	
20	二次线槽	/	常州太平洋电力	常州	常州	米	12	
六	彭家庄站(1000kvA)							
1	进线柜 I-PB-1、II-PB-1	CUBIC-8000	常州太平洋电力	常州	常州	台	2	
2	馈线柜 I-PB-3、I-PB-4、II-PB-3、II-PB-4	CUBIC-8000	常州太平洋电力	常州	常州	台	4	
3	馈线柜 I-PB-5、	CUBIC-8000	常州太平洋电力	常州	常州	台	2	

87

	II-PB-5							
4	馈线柜 I-PB-6、II-PB-6	CUBIC-8000	常州太平洋电力	常州	常州	台	2	
5	母联柜 I-PB-11	CUBIC-8000	常州太平洋电力	常州	常州	台	1	
6	馈线柜 I-PB-7、II-PB-7	CUBIC-8000	常州太平洋电力	常州	常州	台	2	
7	馈线柜 I-PB-8、II-PB-8	CUBIC-8000	常州太平洋电力	常州	常州	台	2	
8	馈线柜 I-PB-9、II-PB-9	CUBIC-8000	常州太平洋电力	常州	常州	台	2	
9	馈线柜 I-PB-10、II-PB-10	CUBIC-8000	常州太平洋电力	常州	常州	台	2	
10	馈线柜 I-PB-11	CUBIC-8000	常州太平洋电力	常州	常州	台	1	
11	馈线柜 II-PB-11	CUBIC-8000	常州太平洋电力	常州	常州	台	1	
12	馈线柜 II-PB-12	CUBIC-8000	常州太平洋电力	常州	常州	台	1	
13	馈线柜 I-PB-12、II-PB-13	CUBIC-8000	常州太平洋电力	常州	常州	台	2	
14	馈线柜 I-PB-13、II-PB-14	CUBIC-8000	常州太平洋电力	常州	常州	台	2	
15	联络母线槽/8米	1600A	成城电气	江苏	江苏	套	1	
16	连接母线槽/6米	2000A	成城电气	江苏	江苏	套	1	
17	二次线槽	/	常州太平洋电力	常州	常州	米	12	
七	南宅科站(1000kvA)							
1	进线柜 I-PB-1、II-PB-1	CUBIC-8000	常州太平洋电力	常州	常州	台	2	
2	馈线柜 I-PB-3、I-PB-4、II-PB-3、II-PB-4	CUBIC-8000	常州太平洋电力	常州	常州	台	4	
3	馈线柜 I-PB-5、II-PB-5	CUBIC-8000	常州太平洋电力	常州	常州	台	2	
4	母联柜 I-PB-11	CUBIC-8000	常州太平洋电力	常州	常州	台	1	
5	馈线柜 I-PB-6、II-PB-6	CUBIC-8000	常州太平洋电力	常州	常州	台	2	
6	馈线柜 I-PB-7、II-PB-7	CUBIC-8000	常州太平洋电力	常州	常州	台	2	
7	馈线柜 I-PB-8、II-PB-8	CUBIC-8000	常州太平洋电力	常州	常州	台	2	
8	馈线柜 I-PB-9、II-PB-9	CUBIC-8000	常州太平洋电力	常州	常州	台	2	
9	馈线柜 I-PB-10、II-PB-10	CUBIC-8000	常州太平洋电力	常州	常州	台	2	

88

10	馈线柜 I-PB-11	CUBIC-8000	常州太平洋电力	常州	常州	台	1	
11	馈线柜 II-PB-11	CUBIC-8000	常州太平洋电力	常州	常州	台	1	
12	馈线柜 I-PB-12、II-PB-13	CUBIC-8000	常州太平洋电力	常州	常州	台	2	
13	馈线柜 II-PB-12	CUBIC-8000	常州太平洋电力	常州	常州	台	1	
14	馈线柜 I-PB-13、II-PB-14	CUBIC-8000	常州太平洋电力	常州	常州	台	2	
15	联络母线槽/8 米	1600A	成城电气	江苏	江苏	套	1	
16	连接母线槽/6 米	2000A	成城电气	江苏	江苏	套	1	
17	二次线槽	/	常州太平洋电力	常州	常州	米	8	
八	**小塘山站(1000kvA)**							
1	进线柜 I-PA-1、II-PA-1	CUBIC-8000	常州太平洋电力	常州	常州	台	2	
2	馈线柜 I-PA-3、I-PA-4、II-PA-3、II-PA-4	CUBIC-8000	常州太平洋电力	常州	常州	台	4	
3	母联柜 I-PA-II	CUBIC-8000	常州太平洋电力	常州	常州	台	1	
4	馈线柜 I-PA-5、II-PA-5	CUBIC-8000	常州太平洋电力	常州	常州	台	2	
5	馈线柜 I-PA-6、II-PA-6	CUBIC-8000	常州太平洋电力	常州	常州	台	2	
6	馈线柜 I-PA-7、II-PA-7	CUBIC-8000	常州太平洋电力	常州	常州	台	2	
7	馈线柜 I-PA-8、II-PA-8	CUBIC-8000	常州太平洋电力	常州	常州	台	2	
8	馈线柜 I-PA-9、II-PA-9	CUBIC-8000	常州太平洋电力	常州	常州	台	2	
9	馈线柜 I-PA-10、II-PA-10	CUBIC-8000	常州太平洋电力	常州	常州	台	2	
10	馈线柜 I-PA-11	CUBIC-8000	常州太平洋电力	常州	常州	台	1	
11	馈线柜 II-PA-11	CUBIC-8000	常州太平洋电力	常州	常州	台	1	
12	馈线柜 I-PA-12、II-PA-12	CUBIC-8000	常州太平洋电力	常州	常州	台	2	
13	馈线柜 I-PA-13、II-PA-13	CUBIC-8000	常州太平洋电力	常州	常州	台	2	
14	联络母线槽/6 米	1600A	成城电气	江苏	江苏	套	1	
15	二次线槽	/	常州太平洋电力	常州	常州	米	6	
九	**沙子口站(1000kvA)**							
1	进线柜 I-PB-1、II-PB-1	CUBIC-8000	常州太平洋电力	常州	常州	台	2	

2	馈线柜 I-PB-3、I-PB-4、II-PB-3、II-PB-4	CUBIC-8000	常州太平洋电力	常州	常州	台	4	
3	母联柜 I-PB-11	CUBIC-8000	常州太平洋电力	常州	常州	台	1	
4	馈线柜 I-PB-5、II-PB-5	CUBIC-8000	常州太平洋电力	常州	常州	台	2	
5	馈线柜 I-PB-6、II-PB-6	CUBIC-8000	常州太平洋电力	常州	常州	台	2	
6	馈线柜 I-PB-7、II-PB-7	CUBIC-8000	常州太平洋电力	常州	常州	台	2	
7	馈线柜 I-PB-8、II-PB-8	CUBIC-8000	常州太平洋电力	常州	常州	台	2	
8	馈线柜 I-PB-9、II-PB-9	CUBIC-8000	常州太平洋电力	常州	常州	台	2	
9	馈线柜 I-PB-10	CUBIC-8000	常州太平洋电力	常州	常州	台	1	
10	馈线柜 II-PB-10	CUBIC-8000	常州太平洋电力	常州	常州	台	1	
11	馈线柜 I-PB-11、II-PB-11	CUBIC-8000	常州太平洋电力	常州	常州	台	2	
12	馈线柜 I-PB-12、II-PB-12	CUBIC-8000	常州太平洋电力	常州	常州	台	2	
13	联络母线槽/6米	1600A	成城电气	江苏	江苏	套	1	
14	二次线槽	/	常州太平洋电力	常州	常州	米	6	
十	**段家埠(崎山六中)站(1250kvA)**							
1	进线柜 I-PA-1、II-PA-1	CUBIC-8000	常州太平洋电力	常州	常州	台	2	
2	馈线柜 I-PA-3、I-PA-4、II-PA-3、II-PA-4	CUBIC-8000	常州太平洋电力	常州	常州	台	4	
3	馈线柜 I-PA-5、II-PA-5	CUBIC-8000	常州太平洋电力	常州	常州	台	2	
4	馈线柜 I-PA-6	CUBIC-8000	常州太平洋电力	常州	常州	台	1	
5	馈线柜 II-PA-6	CUBIC-8000	常州太平洋电力	常州	常州	台	1	
6	馈线柜 I-PA-7、II-PA-7	CUBIC-8000	常州太平洋电力	常州	常州	台	2	
7	馈线柜 I-PA-8、II-PA-8	CUBIC-8000	常州太平洋电力	常州	常州	台	2	
8	馈线柜 I-PA-9、II-PA-9	CUBIC-8000	常州太平洋电力	常州	常州	台	2	
9	馈线柜 I-PA-10、II-PA-10	CUBIC-8000	常州太平洋电力	常州	常州	台	2	

10	母联柜 I-PA-11	CUBIC-8000	常州太平洋电力	常州	常州	台	1	
11	馈线柜 I-PA-11、II-PA-11	CUBIC-8000	常州太平洋电力	常州	常州	台	2	
12	馈线柜 I-PA-12	CUBIC-8000	常州太平洋电力	常州	常州	台	1	
13	馈线柜 II-PA-12	CUBIC-8000	常州太平洋电力	常州	常州	台	1	
14	馈线柜 I-PA-13、II-PA-13	CUBIC-8000	常州太平洋电力	常州	常州	台	2	
15	馈线柜 I-PA-14	CUBIC-8000	常州太平洋电力	常州	常州	台	1	
16	馈线柜 II-PA-14	CUBIC-8000	常州太平洋电力	常州	常州	台	1	
17	馈线柜 II-PA-15	CUBIC-8000	常州太平洋电力	常州	常州	台	1	
18	联络母线槽/8米	2000A	成城电气	江苏	江苏	套	1	
19	连接母线槽/6米	2500A	成城电气	江苏	江苏	套	1	
20	二次线槽	/	常州太平洋电力	常州	常州	米	8	
十一	登赢站(1000kvA)							
1	进线柜 I-PB-1、II-PB-1	CUBIC-8000	常州太平洋电力	常州	常州	台	2	
2	母联柜 I-PB-11	CUBIC-8000	常州太平洋电力	常州	常州	台	1	
3	馈线柜 I-PB-3、I-PB-4、II-PB-3、II-PB-4	CUBIC-8000	常州太平洋电力	常州	常州	台	4	
4	馈线柜 I-PB-5、II-PB-5	CUBIC-8000	常州太平洋电力	常州	常州	台	2	
5	馈线柜 I-PB-6、II-PB-6	CUBIC-8000	常州太平洋电力	常州	常州	台	2	
6	馈线柜 I-PB-7	CUBIC-8000	常州太平洋电力	常州	常州	台	1	
7	馈线柜 II-PB-7	CUBIC-8000	常州太平洋电力	常州	常州	台	1	
8	馈线柜 I-PB-8、II-PB-8	CUBIC-8000	常州太平洋电力	常州	常州	台	2	
9	馈线柜 I-PB-9、II-PB-9	CUBIC-8000	常州太平洋电力	常州	常州	台	2	
10	馈线柜 I-PB-10、II-PB-10	CUBIC-8000	常州太平洋电力	常州	常州	台	2	
11	馈线柜 I-PB-11、II-PB-11	CUBIC-8000	常州太平洋电力	常州	常州	台	2	
12	馈线柜 I-PB-12	CUBIC-8000	常州太平洋电力	常州	常州	台	1	
13	馈线柜 II-PB-12	CUBIC-8000	常州太平洋电力	常州	常州	台	1	
14	馈线柜 I-PB-13、II-PB-13	CUBIC-8000	常州太平洋电力	常州	常州	台	2	
15	馈线柜 I-PB-14	CUBIC-8000	常州太平洋电力	常州	常州	台	1	
16	馈线柜 II-PB-14	CUBIC-8000	常州太平洋电力	常州	常州	台	1	
17	馈线柜 I-PB-15	CUBIC-8000	常州太平洋电力	常州	常州	台	1	

91

18	联络母线槽/20 米	1600A	成城电气	江苏	江苏	套	1	
19	连接母线槽/6 米	2000A	成城电气	江苏	江苏	套	1	
20	二次线槽	/	常州太平洋电力	常州	常州	米	20	
十二	大河东站(1600kvA)							
1	进线柜 I-PB-1、II-PB-1	CUBIC-8000	常州太平洋电力	常州	常州	台	2	
2	馈线柜 I-PB-3、I-PB-4、II-PB-3、II-PB-4	CUBIC-8000	常州太平洋电力	常州	常州	台	4	
3	馈线柜 I-PB-5、II-PB-5	CUBIC-8000	常州太平洋电力	常州	常州	台	2	
4	馈线柜 I-PB-6、II-PB-6	CUBIC-8000	常州太平洋电力	常州	常州	台	2	
5	馈线柜 I-PB-7、II-PB-7	CUBIC-8000	常州太平洋电力	常州	常州	台	2	
6	馈线柜 I-PB-8	CUBIC-8000	常州太平洋电力	常州	常州	台	1	
7	馈线柜 II-PB-8	CUBIC-8000	常州太平洋电力	常州	常州	台	1	
8	馈线柜 I-PB-9、II-PB-9	CUBIC-8000	常州太平洋电力	常州	常州	台	2	
9	母联柜 I-PB-II	CUBIC-8000	常州太平洋电力	常州	常州	台	1	
10	馈线柜 I-PB-10、II-PB-10	CUBIC-8000	常州太平洋电力	常州	常州	台	2	
11	馈线柜 I-PB-11、II-PB-11	CUBIC-8000	常州太平洋电力	常州	常州	台	2	
12	馈线柜 I-PB-12	CUBIC-8000	常州太平洋电力	常州	常州	台	1	
13	馈线柜 II-PB-12	CUBIC-8000	常州太平洋电力	常州	常州	台	1	
14	馈线柜 I-PB-13、II-PB-13	CUBIC-8000	常州太平洋电力	常州	常州	台	2	
15	馈线柜 I-PB-14、II-PB-14	CUBIC-8000	常州太平洋电力	常州	常州	台	2	
16	馈线柜 II-PB-15	CUBIC-8000	常州太平洋电力	常州	常州	台	1	
17	联络母线槽/8 米	2500A	成城电气	江苏	江苏	套	1	
18	连接母线槽/6 米	3200A	成城电气	江苏	江苏	套	1	
19	二次线槽	/	常州太平洋电力	常州	常州	米	8	
十三	车辆段物资库(1250kvA)							
1	进线柜 I-PA-1、II-PA-1	CUBIC-8000	常州太平洋电力	常州	常州	台	2	
2	母联柜 I-PA-II	CUBIC-8000	常州太平洋电力	常州	常州	台	1	
3	馈线柜 I-PA-3	CUBIC-8000	常州太平洋电力	常州	常州	台	1	
4	馈线柜 II-PA-3	CUBIC-8000	常州太平洋电力	常州	常州	台	1	

92

5	馈线柜 I-PA-4、II-PA-4	CUBIC-8000	常州太平洋电力	常州	常州	台	2	
6	馈线柜 I-PA-5	CUBIC-8000	常州太平洋电力	常州	常州	台	1	
7	馈线柜 II-PA-5	CUBIC-8000	常州太平洋电力	常州	常州	台	1	
8	馈线柜 I-PA-6	CUBIC-8000	常州太平洋电力	常州	常州	台	1	
9	馈线柜 II-PA-6	CUBIC-8000	常州太平洋电力	常州	常州	台	1	
10	馈线柜 I-PA-7	CUBIC-8000	常州太平洋电力	常州	常州	台	1	
11	馈线柜 II-PA-7	CUBIC-8000	常州太平洋电力	常州	常州	台	1	
12	馈线柜 I-PA-8	CUBIC-8000	常州太平洋电力	常州	常州	台	1	
13	馈线柜 II-PA-8、I-PA-9	CUBIC-8000	常州太平洋电力	常州	常州	台	2	
14	馈线柜 II-PA-9	CUBIC-8000	常州太平洋电力	常州	常州	台	1	
15	馈线柜 I-PA-10	CUBIC-8000	常州太平洋电力	常州	常州	台	1	
16	联络母线槽/8 米	2000A	成城电气	江苏	江苏	套	1	
17	二次线槽	/	常州太平洋电力	常州	常州	米	8	
十四	车辆段综合楼地下车库(1250kvA)							
1	进线柜 I-PB-1、II-PB-1	CUBIC-8000	常州太平洋电力	常州	常州	台	2	
2	母联柜 I-PB-11	CUBIC-8000	常州太平洋电力	常州	常州	台	1	
3	消防水泵 I-PB-3、II-PB-3	CUBIC-8000	常州太平洋电力	常州	常州	台	2	
4	馈线柜 I-PB-4、II-PB-4	CUBIC-8000	常州太平洋电力	常州	常州	台	2	
5	馈线柜 I-PB-5、II-PB-5	CUBIC-8000	常州太平洋电力	常州	常州	台	2	
6	馈线柜 I-PB-6	CUBIC-8000	常州太平洋电力	常州	常州	台	1	
7	馈线柜 II-PB-6	CUBIC-8000	常州太平洋电力	常州	常州	台	1	
8	馈线柜 I-PB-7	CUBIC-8000	常州太平洋电力	常州	常州	台	1	
9	馈线柜 II-PB-7	CUBIC-8000	常州太平洋电力	常州	常州	台	1	
10	馈线柜 I-PB-8、II-PB-9	CUBIC-8000	常州太平洋电力	常州	常州	台	2	
11	馈线柜 II-PB-8	CUBIC-8000	常州太平洋电力	常州	常州	台	1	
12	馈线柜 I-PB-9	CUBIC-8000	常州太平洋电力	常州	常州	台	1	
13	馈线柜 II-PB-10	CUBIC-8000	常州太平洋电力	常州	常州	台	1	
14	联络母线槽/8 米	2000A	成城电气	江苏	江苏	套	1	
15	二次线槽	/	常州太平洋电力	常州	常州	米	8	
十五	车辆段运转综合楼(1250kvA)							
1	进线柜 I-PC-1、II-PC-1	CUBIC-8000	常州太平洋电力	常州	常州	台	2	

93

2	母联柜 I-PC-11	CUBIC-8000	常州太平洋电力	常州	常州	台	1	
3	馈线柜 I-PC-3、I-PC-4、II-PC-3、II-PC-4	CUBIC-8000	常州太平洋电力	常州	常州	台	4	
4	馈线柜 I-PC-5、II-PC-5	CUBIC-8000	常州太平洋电力	常州	常州	台	2	
5	馈线柜 I-PC-6、II-PC-6	CUBIC-8000	常州太平洋电力	常州	常州	台	2	
6	馈线柜 I-PC-7	CUBIC-8000	常州太平洋电力	常州	常州	台	1	
7	馈线柜 II-PC-7	CUBIC-8000	常州太平洋电力	常州	常州	台	1	
8	馈线柜 I-PC-8	CUBIC-8000	常州太平洋电力	常州	常州	台	1	
9	馈线柜 II-PC-8	CUBIC-8000	常州太平洋电力	常州	常州	台	1	
10	馈线柜 I PC 9、II-PC-9	CUBIC-8000	常州太平洋电力	常州	常州	台	2	
11	馈线柜 I-PC-10	CUBIC-8000	常州太平洋电力	常州	常州	台	1	
12	馈线柜 II-PC-10	CUBIC-8000	常州太平洋电力	常州	常州	台	1	
13	联络母线槽/8 米	2000A	成城电气	江苏	江苏	套	1	
14	二次线槽	/	常州太平洋电力	常州	常州	米	8	

94

贺 信

常州太平洋电力设备（集团）有限公司：

首先感谢贵司为青岛地铁工程建设给予的支持与付出！

由贵司参与建设的青岛地铁4号线已于2022年12月26日顺利开通试运营！地铁4号线的建成通车凝聚了贵司项目部全体人员的辛勤汗水，他们用自己的实际行动书写着对青岛轨道交通建设的贡献与奉献，我们对此表示由衷的感谢和祝贺！

青岛地铁4号线自开工以来，贵公司项目负责人王建东积极响应青岛地铁集团的工作要求，抓住防疫、安全、质量、进度等关键管控要素，克服疫情期间人员进场难度大、设备到货紧张等困难，信守合同，认真谋划，精心部署，扎实推进，全力以赴，积极协调解决供货及安装调试过程中的各种困难，为推进项目建设作出突出贡献，高标准地完成了各项开通任务。

新时代呼唤新担当，新征程需要新作为！目前青岛地铁正努力投入到建设“世界一流地铁”热潮中，望贵司一如既往地支持青岛地铁的建设，以奋发有为的精神状态，求真务实的工作作风为青岛轨道交通事业再立新功！

青岛市地铁四号线有限公司

2023年1月9日

青岛市地铁四号线有限公司

表扬信

常州太平洋电力设备（集团）有限公司：

青岛地铁4号线施工过程中，贵公司供应的大埠东至大河东400V开关柜设备，信守合同、积极履约，按期完成供货，为推进项目建设作出突出贡献，特此表扬！

自2022年初开始供货以来，贵公司项目负责人王建东积极响应青岛地铁集团“严、真、细、实、快”的工作要求，抓住防疫、安全、质量、进度等关键管控要素，克服疫情期间人员进场难度大，设备到货紧张等困难，信守合同、积极履约，敢于发扬攻坚克难、迎难而上的精神，认真谋划、精心部署、扎实推进、全力以赴，积极协调解决供货及安装调试过程中的各种困难，为推进项目建设作出突出贡献，高标准地完成了各项开通任务！

今年的成绩来之不易，望贵公司继续保持和发扬这种敢于拼搏、勇于担当的优良传统，一如既往地支持青岛地铁建设！

青岛市地铁四号线有限公司

2023年1月4日

附录 A-4

青岛市地铁 4 号线工程


单位工程质量竣工验收记录

单位工程名称	青岛市地铁 4 号线工程安装施工（人民会堂站至大河东站）工程供电系统施工标工程			结构类型	/	
施工单位	中国铁建电气化局集团有限公司	技术负责人	王培雄	开工日期	2021 年 11 月 15 日	
项目负责人	朱钰亮	项目技术负责人	王涛	竣工日期	2022 年 7 月 28 日	

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 7 分部，经查 7 分部符合标准及设计要求 7 分部	同意验收
2	质量控制资料核查	共 9 项，经审查符合要求 9 项，经核定符合规范要求 9 项	同意验收
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 9 项，符合要求 9 项，共抽查 9 项，符合要求 9 项，经返工处理 0 项	同意验收
4	观感质量验收	共抽查 11 项，符合要求 11 项，不符合要求 0 项	同意验收
5	综合验收结论	经本供电工程综合验收，各分部分项工程符合设计要求，施工质量均符合有关质量验收规范和标准要求，单位工程验收合格。	通过验收

参加单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位
	项目负责人 年 月 日	总监理工程师 年 月 日	项目负责人 年 月 日	项目负责人 年 月 日

4. 青岛地铁6号线一期工程交流400V开关柜及低压有源滤波装置采购项目二标段



青岛地铁
QINGDAO METRO

青岛地铁6号线一期工程

交流400V开关柜及低压有源滤波装置

采购项目二标段合同

合同编号：M6-SC-2023-13

买方：青岛地铁集团有限公司

卖方：常州太平洋电力设备（集团）有限公司

第一部分 合同协议书

本协议由青岛地铁集团有限公司（下文称 “买方”）作为一方，和常州太平洋电力设备（集团）有限公司（下文称“卖方”）作为另一方，双方根据青岛地铁6号线一期工程交流400V开关柜及低压有源滤波装置采购项目二标段招标结果，于2025年1月20日在青岛市西海岸新区签订。合同内容如下：

1、买方同意接受，卖方同意作为中标商并以下述第2条所述价格提供青岛地铁6号线一期工程交流400V开关柜及低压有源滤波装置采购项目二标段合同项下的货物和服务。

2、双方同意买方接受卖方提供上述货物和服务的价格为：34481422.00元（大写：人民币叁仟肆佰肆拾捌万壹仟肆佰贰拾贰元整），不含税金额为30514533.00元，税率13%，增值税金额为3966889.00元。

分项价格：

设备：33234486.00元；

备品备件：997036.00元；

专用工具、试验装置与测试设备：241900.00元；

服务费：8000.00元。

本项目开标后如遇国家税务总局调整增值税税率的情况，本合同不含税金额不变，双方应按照调整后的税率计算增值税金额，并调整合同价款。

3、本合同货物的交货时间及交货地点如下：

交货时间：按买方要求，具体交付时间以买方通知为准。

交货地点：青岛地铁6号线一期工程施工现场或买方指定地点。

4、本合同由下列文件构成：

第一部分 合同协议书

第二部分 中标通知书

第三部分 合同条款

合同专用条款

合同通用条款

第四部分 技术规格书（见另册）

第五部分 合同附件

附件：价格清单

第六部分 合同附录

附录1：履约保证保函格式

附录2：合同修改格式

附录3：变更格式申请

附录4：到货后开箱检验报告

1

（以下无正文）

买 方：青岛地铁集团有限公司

法定代表人

或其授权代表人（签章）：

地 址：青岛市崂山区深圳路 99 号

日 期：2023 年 1 月 20 日

卖 方：常州太平洋电力设备（集团）有限公司


法定代表人

或其授权代表人（签章）：

地 址：常州市新北区春江镇环保园环保四路 88 号

3

第二部分 中标通知书



常州太平洋电力设备（集团）有限公司：

我单位青岛地铁6号线一期工程交流400V开关柜及低压有源滤波装置采购项目二次招标二标段，经评标委员会评审由你单位中标，请你单位接到本通知后三十日内，按照招标文件、投标文件等有关要求与我单位签订承包合同。

项目名称	青岛地铁6号线一期工程交流400V开关柜及低压有源滤波装置采购项目二次招标二标段		
工程地点	西海岸新区	建设规模	30.476km
报送项目统一代码	/		
中标单位	常州太平洋电力设备（集团）有限公司		
中标内容	二标段：青岛地铁6号线一期工程交流、车辆段变电所内的交流400V开关柜（共274面），低压有源滤波装置以及低压母排，附件等。标段范围：薛家岛综合基地、薛家岛站、薛家岛东站、徐家西南站、可居石站、新马山站、河洛埠站、中铝工业园站、生态园站、新马山车辆基地。具体供货范围及内容详见用户需求书。		
总投资	196786.0000 元	招标控制总价	34560000.00元
中标总价（费率）	34481422.00元	含招标代理费	/元
工期	按招标人要求执行	计划开工日期	以实际开工日期为准
中标项目负责人	/	执业资格/职称	/
项目组成员	/		
质量要求	合格		
备注			

招标人（建设单位）：
青岛地铁集团有限公司
法定代表人：（签字或盖章）

招标代理（盖章）：
山东方信项目管理有限公司
法定代表人：（签字或盖章）

4

青岛市建设工程中标通知书

编号：青公建公告字第2022-0787号

一、本通知书依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》有关规定制定。

二、本通知书自生成之日起即产生法律效力，对招标人和中标人同时具有法律效力。任何一方不得随意更改中标要素，否则承担相应的法律责任。

三、本通知书经青岛市公共资源交易电子服务系统自动编号后生成，可自行打印、扫描。该通知书上的二维码可查验真伪。

2022年12月26日

5

青岛地铁6号线一期工程交流400V开关柜及低压有源滤波装置采购项目（二次招标）第二标段 报价部分

1. 开标一览表

投标人名称：常州太平洋电力设备（集团）有限公司 【货币单位：人民币元】

所投标段：第二标段

序号	项目内容		金额	备注
1	投标总价（增值税金额+不含税金额）		大写：叁仟叁佰叁拾捌万壹仟捌佰贰拾贰元整	
			小写：34381422.00元整	
	其中	增值税金额	大写：叁佰玖拾陆万陆仟捌佰捌拾玖元整	
			小写：3966889.00元整	
		不含税金额	大写：叁仟零伍拾贰万肆仟伍佰叁拾叁元整	
			小写：30414533.00元整	
2	工期		按招标人要求执行	
3	质保期		满足招标文件要求	
4	增值税税率		13%	
5	投标保证金		500000.00	

投标人：常州太平洋电力设备（集团）有限公司（盖章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日 期：2022年12月1日

注：

1. 此表的“投标总价”系所有需招标人支付的投标金额总数即投标总价，投标总价中已包含投标人完成本招标项目的一切费用包括税费。

2

55

2.1 投标报价汇总表（第二标段）

投标人名称：常州太平洋电力设备（集团）有限公司 [货币单位：人民币元]

所投标段：第二标段

序号	项目内容		金额	备注
1	投标总价		大写：叁仟肆佰叁拾捌万壹仟肆佰贰拾贰元整	
			小写：34481422.00元整	
2	交流400V开关柜分项价格	设备	小写：31441902.00元整	
		备品备件	小写：943348.00元整	
		专用工具、实验装置与测试设备	小写：238500.00元整	
		服务费	小写：4000.00元整	
		小计	小写：32630750.00元整	
3	低压有源滤波装置分项价格	设备	小写：1789584.00元整	
		备品备件	小写：53688.00元整	
		专用工具、实验装置与测试设备	小写：3400.00元整	
		服务费	小写：4000.00元整	
		小计	小写：1850672.00元整	

1、此表的“投标总价”系所有需招标人支付的投标金额总数即投标总价，投标总价中已包含投标人完成本招标项目的一切费用包括税费。

2、“设备”的报价应包含机械、仪器仪表、工具、软件、运输费、保险费、手册及其它有关技术文件和资料的费用，其他分项价格中未列的一切应由投标人承担的相关费用，为现场落地价，具体报价范围详见用户需求书。

3、“备品备件”是投标人推荐的用于质保期满后所需的备品备件，按设备总价百分之三(3%)，计入投标总价，应为现场落地价。

4、“专用工具、试验装置与测试设备”是质保期满后所需的专用工具和测试设备，应为现场落地价，招标人有权对专用工具和测试设备的类型和数量进行调整。

5、备品备件、专用工具和测试设备等要求详见用户需求书。

6、此表为附表2-2报价一览表。

投标人名称（盖章）：常州太平洋电力设备（集团）有限公司

法定代表人或其授权代理人（签字或盖章）：

日 期：2022年12月1日

2.2 设备分项报价表（第二标段）

投标人名称：常州太平洋电力设备（集团）有限公司　　【货币单位：人民币元】　　所投标段：第二标段

一、400V 开关柜

1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
序号	安装地点	设备名称	型号规格	制造商	出厂价	运输费	维护费	其他	设备单价(含税单价) 10=6+7+8+9	单位	数量	设备总价(含税单价) 13=12×10	备注
1	施工现场	青医高院区站(1250kVA)											青医高院区站
1.1		进线柜 LF101、LF201	CUBIC-8000	常太	168242.00	已含	已含	已含	168242.00	台	2	336484.00	
1.2		母联柜 LF102	CUBIC-8000	常太	125580.00	已含	已含	已含	125580.00	台	1	125580.00	
1.3		馈线柜 LF104	CUBIC-8000	常太	128219.00	已含	已含	已含	128219.00	台	1	128219.00	
1.4		馈线柜 LF105	CUBIC-8000	常太	91530.00	已含	已含	已含	91530.00	台	1	91530.00	
1.5		馈线柜 LF106	CUBIC-8000	常太	76310.00	已含	已含	已含	76310.00	台	1	76310.00	
1.6		馈线柜 LF107	CUBIC-8000	常太	103098.00	已含	已含	已含	103098.00	台	1	103098.00	
1.7		馈线柜 LF108	CUBIC-8000	常太	87244.00	已含	已含	已含	87244.00	台	1	87244.00	
1.8		馈线柜 LF109	CUBIC-8000	常太	77702.00	已含	已含	已含	77702.00	台	1	77702.00	
1.9		馈线柜 LF110	CUBIC-8000	常太	102845.00	已含	已含	已含	102845.00	台	1	102845.00	
1.10		馈线柜 LF111	CUBIC-8000	常太	111467.00	已含	已含	已含	111467.00	台	1	111467.00	
1.11		馈线柜 LF112	CUBIC-8000	常太	82080.00	已含	已含	已含	82080.00	台	1	82080.00	
1.12		馈线柜 LF113	CUBIC-8000	常太	111470.00	已含	已含	已含	111470.00	台	1	111470.00	


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
序号	安装地点	设备名称	规格型号	制造商	出厂价	基础量	维修量	其他	设备单价(含税)(基准地价) 10=9+7+8+9	单位	数量	设备总价(含税)(基准地价) 13=12×10	备注
1.13		馈线柜 LF203	C3B1C-A000	常太	128219.00	已含	已含	已含	128219.00	台	1	128219.00	
1.14		馈线柜 LF204	C3B1C-B000	常太	87260.00	已含	已含	已含	87260.00	台	1	87260.00	
1.15		馈线柜 LF205	C3B1C-B000	常太	77628.00	已含	已含	已含	77628.00	台	1	77628.00	
1.16		馈线柜 LF206	C3B1C-B000	常太	103325.00	已含	已含	已含	103325.00	台	1	103325.00	
1.17		馈线柜 LF207	C3B1C-B000	常太	76246.00	已含	已含	已含	76246.00	台	1	76246.00	
1.18		馈线柜 LF208	C3B1C-A000	常太	91931.00	已含	已含	已含	91931.00	台	1	91931.00	
1.19		馈线柜 LF209	C3B1C-A000	常太	102845.00	已含	已含	已含	102845.00	台	1	102845.00	
1.20		馈线柜 LF210	C3B1C-A000	常太	120318.00	已含	已含	已含	120318.00	台	1	120318.00	
1.21		馈线柜 LF211	C3B1C-A000	常太	94450.00	已含	已含	已含	94450.00	台	1	94450.00	
1.22		馈线柜 LF212	C3B1C-A000	常太	111695.00	已含	已含	已含	111695.00	台	1	111695.00	
1.23		母线槽	/	威斯电气	43912.00	已含	已含	已含	43912.00	套	1	43912.00	
1.24		与配电室连接连接母线	/	常太	3673.00	已含	已含	已含	3673.00	套	2	7346.00	
2		箱式变电站(1000kVA)											地头价
2.1	施工现场	馈线柜 1F101、1F201	C3B1C-A000	常太	156000.00	已含	已含	已含	156000.00	台	2	312000.00	
2.2		母联柜 1F102	C3B1C-B000	常太	115882.00	已含	已含	已含	115882.00	台	1	115882.00	
2.3		馈线柜 1F104	C3B1C-B000	常太	87842.00	已含	已含	已含	87842.00	台	1	87842.00	
2.4		馈线柜 1F105	C3B1C-A000	常太	84500.00	已含	已含	已含	84500.00	台	1	84500.00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
序号	安装地点	设备名称	规格型号	制造商	出厂价	运保费	税即费	其他	设备单价(限额地价) 10=6+7+8+9	单位	数量	设备总价(限额地价) 13=12×10	备注
2.5		馈线柜: LF106	CB1C-A000	有太	81393.00	已含	已含	已含	81393.00	台	1	81393.00	
2.6		馈线柜: LF107	CB1C-A000	有太	80564.00	已含	已含	已含	80564.00	台	1	80564.00	
2.7		馈线柜: LF108	CB1C-A000	有太	80740.00	已含	已含	已含	80740.00	台	1	80740.00	
2.8		馈线柜: LF109	CB1C-A000	有太	88985.00	已含	已含	已含	88985.00	台	1	88985.00	
2.9		馈线柜: LF110	CB1C-A000	有太	85461.00	已含	已含	已含	85461.00	台	1	85461.00	
2.10		馈线柜: LF111	CB1C-A000	有太	82976.00	已含	已含	已含	82976.00	台	1	82976.00	
2.11		馈线柜: LF112	CB1C-A000	有太	82449.00	已含	已含	已含	82449.00	台	1	82449.00	
2.12		馈线柜: LF113	CB1C-A000	有太	86939.00	已含	已含	已含	86939.00	台	1	86939.00	
2.13		馈线柜: LF203	CB1C-A000	有太	87842.00	已含	已含	已含	87842.00	台	1	87842.00	
2.14		馈线柜: LF204	CB1C-A000	有太	85146.00	已含	已含	已含	85146.00	台	1	85146.00	
2.15		馈线柜: LF205	CB1C-A000	有太	81821.00	已含	已含	已含	81821.00	台	1	81821.00	
2.16		馈线柜: LF206	CB1C-A000	有太	74032.00	已含	已含	已含	74032.00	台	1	74032.00	
2.17		馈线柜: LF207	CB1C-A000	有太	88186.00	已含	已含	已含	88186.00	台	1	88186.00	
2.18		馈线柜: LF208	CB1C-A000	有太	87903.00	已含	已含	已含	87903.00	台	1	87903.00	
2.19		馈线柜: LF209	CB1C-A000	有太	89370.00	已含	已含	已含	89370.00	台	1	89370.00	
2.20		馈线柜: LF210	CB1C-A000	有太	81246.00	已含	已含	已含	81246.00	台	1	81246.00	

青岛地铁6号线一期工程安装400V开关柜及低压特殊断路器采购项目（二次招标）第二标段 报价部分

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
序号	实施地点	设备名称	规格型号	制造商	出厂价	运输费	维护费	其他	设备单价(含税增值税价) 10=9*1+8+9	单位	数量	设备总价(含税增值税价) 13=12×10	备注
2.21		馈线柜 LF211	CUBIC-8000	常太	84528.00	已含	已含	已含	84528.00	台	1	84528.00	
2.22		馈线柜 LF212	CUBIC-8000	常太	84773.00	已含	已含	已含	84773.00	台	1	84773.00	
2.23		母线桥	/	成城电气	39116.00	已含	已含	已含	39116.00	套	1	39116.00	
2.24		与配电变压器连接母线	/	常太	3410.00	已含	已含	已含	3410.00	套	2	6820.00	
3		黄河路站(1000kVA)											黄河路站
3.1	施工现场	进线柜 LF101、LF201	CUBIC-8000	常太	156000.00	已含	已含	已含	156000.00	台	2	312000.00	
3.2		母联柜 LF102	CUBIC-8000	常太	115892.00	已含	已含	已含	115892.00	台	1	115892.00	
3.3		馈线柜 LF104	CUBIC-8000	常太	98146.00	已含	已含	已含	98146.00	台	1	98146.00	
3.4		馈线柜 LF105	CUBIC-8000	常太	89420.00	已含	已含	已含	89420.00	台	1	89420.00	
3.5		馈线柜 LF106	CUBIC-8000	常太	86910.00	已含	已含	已含	86910.00	台	1	86910.00	
3.6		馈线柜 LF107	CUBIC-8000	常太	74508.00	已含	已含	已含	74508.00	台	1	74508.00	
3.7		馈线柜 LF108	CUBIC-8000	常太	88298.00	已含	已含	已含	88298.00	台	1	88298.00	
3.8		馈线柜 LF109	CUBIC-8000	常太	87922.00	已含	已含	已含	87922.00	台	1	87922.00	
3.9		馈线柜 LF110	CUBIC-8000	常太	84580.00	已含	已含	已含	84580.00	台	1	84580.00	
3.10		馈线柜 LF111	CUBIC-8000	常太	88248.00	已含	已含	已含	88248.00	台	1	88248.00	
3.11		馈线柜 LF112	CUBIC-8000	常太	80682.00	已含	已含	已含	80682.00	台	1	80682.00	

61



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
序号	安装地点	设备名称	规格型号	制造商	出厂价	运保费	装卸费	其他	设备单价(限基准地价) 10=6+7+8+9	单位	数量	设备总价(限基准地价) 13=12×10	备注
3.12		馈线柜 LF113	CB3IC-6000	常熟	88740.00	已含	已含	已含	88740.00	台	1	88740.00	
3.13		馈线柜 LF203	CB3IC-6000	常熟	87632.00	已含	已含	已含	87632.00	台	1	87632.00	
3.14		馈线柜 LF204	CB3IC-6000	常熟	88506.00	已含	已含	已含	88506.00	台	1	88506.00	
3.15		馈线柜 LF205	CB3IC-6000	常熟	81689.00	已含	已含	已含	81689.00	台	1	81689.00	
3.16		馈线柜 LF206	CB3IC-6000	常熟	77994.00	已含	已含	已含	77994.00	台	1	77994.00	
3.17		馈线柜 LF207	CB3IC-6000	常熟	87424.00	已含	已含	已含	87424.00	台	1	87424.00	
3.18		馈线柜 LF208	CB3IC-6000	常熟	83967.00	已含	已含	已含	83967.00	台	1	83967.00	
3.19		馈线柜 LF209	CB3IC-6000	常熟	88432.00	已含	已含	已含	88432.00	台	1	88432.00	
3.20		馈线柜 LF210	CB3IC-6000	常熟	88338.00	已含	已含	已含	88338.00	台	1	88338.00	
3.21		馈线柜 LF211	CB3IC-6000	常熟	82730.00	已含	已含	已含	82730.00	台	1	82730.00	
3.22		馈线柜 LF212	CB3IC-6000	常熟	88384.00	已含	已含	已含	88384.00	台	1	88384.00	
3.23		母线槽	/	建德电气	38919.00	已含	已含	已含	38919.00	套	1	38919.00	
3.24		与配电变压器连接母线	/	常熟	3410.00	已含	已含	已含	3410.00	套	2	6820.00	
4	施工用场	临时用电箱(1000kVA)											详见附图1
4.1		进线柜 LF101、LF201	CB3IC-6000	常熟	156000.00	已含	已含	已含	156000.00	台	2	312000.00	
4.2		母联柜 LF102	CB3IC-6000	常熟	115882.00	已含	已含	已含	115882.00	台	1	115882.00	

青岛地铁6号线一期工程交流400V开关柜及低压智能装置采购项目（二次招标）第二标段 报价部分

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
序号	安装地点	设备名称	规格型号	制造商	出厂价	运保费	装卸费	关税	设备单价（含税单价）10=6+7+8+9	计量单位	数量	设备总价（含税单价）13=12×10	备注
4.3		馈线柜 LF104	CQB1C-6000	常太	86060.00	已含	已含	已含	86060.00	台	1	86060.00	
4.4		馈线柜 LF105	CQB1C-6000	常太	86716.00	已含	已含	已含	86716.00	台	1	86716.00	
4.5		馈线柜 LF106	CQB1C-6000	常太	80261.00	已含	已含	已含	80261.00	台	1	80261.00	
4.6		馈线柜 LF107	CQB1C-6000	常太	71900.00	已含	已含	已含	71900.00	台	1	71900.00	
4.7		馈线柜 LF108	CQB1C-6000	常太	86985.00	已含	已含	已含	86985.00	台	1	86985.00	
4.8		馈线柜 LF109	CQB1C-6000	常太	86060.00	已含	已含	已含	86060.00	台	1	86060.00	
4.9		馈线柜 LF110	CQB1C-6000	常太	88358.00	已含	已含	已含	88358.00	台	1	88358.00	
4.10		馈线柜 LF111	CQB1C-6000	常太	89313.00	已含	已含	已含	89313.00	台	1	89313.00	
4.11		馈线柜 LF112	CQB1C-6000	常太	79301.00	已含	已含	已含	79301.00	台	1	79301.00	
4.12		馈线柜 LF113	CQB1C-6000	常太	89016.00	已含	已含	已含	89016.00	台	1	89016.00	
4.13		馈线柜 LF203	CQB1C-6000	常太	87413.00	已含	已含	已含	87413.00	台	1	87413.00	
4.14		馈线柜 LF204	CQB1C-6000	常太	89355.00	已含	已含	已含	89355.00	台	1	89355.00	
4.15		馈线柜 LF205	CQB1C-6000	常太	86444.00	已含	已含	已含	86444.00	台	1	86444.00	
4.16		馈线柜 LF206	CQB1C-6000	常太	76247.00	已含	已含	已含	76247.00	台	1	76247.00	
4.17		馈线柜 LF207	CQB1C-6000	常太	87220.00	已含	已含	已含	87220.00	台	1	87220.00	
4.18		馈线柜 LF208	CQB1C-6000	常太	84144.00	已含	已含	已含	84144.00	台	1	84144.00	

10

63

青岛地铁6号线一期工程实现 400V 开关柜及低压有源滤波装置采购项目（二次招标）第二标段 报价部分

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
序号	安装地点	设备名称	规格型号	制造商	出厂价	运输费	维护费	其他	设备单价(含税、场地运输价) 10=6+7+8+9	单位	数量	设备总价(含税、场地运输价) 13=12×10	备注
4.19		馈线柜 LF209	C3BIC-8000	常太	88578.00	已含	已含	已含	88578.00	台	1	88578.00	
4.20		馈线柜 LF210	C3BIC-8000	常太	82846.00	已含	已含	已含	82846.00	台	1	82846.00	
4.21		馈线柜 LF211	C3BIC-8000	常太	85947.00	已含	已含	已含	85947.00	台	1	85947.00	
4.22		馈线柜 LF212	C3BIC-8000	常太	88660.00	已含	已含	已含	88660.00	台	1	88660.00	
4.23		母线槽	/	能瑞电气	38919.00	已含	已含	已含	38919.00	套	1	38919.00	
4.24		与原位变压器连接母线	/	常太	3410.00	已含	已含	已含	3410.00	套	2	6820.00	
5	施工用电	明德西站(1250kvA)											明德西站
5.1		进线柜 LF101、LF201	C3BIC-8000	常太	168242.00	已含	已含	已含	168242.00	台	2	336484.00	
5.2		母联柜 LF102	C3BIC-8000	常太	125580.00	已含	已含	已含	125580.00	台	1	125580.00	
5.3		馈线柜 LF104	C3BIC-8000	常太	90106.00	已含	已含	已含	90106.00	台	1	90106.00	
5.4		馈线柜 LF105	C3BIC-8000	常太	90977.00	已含	已含	已含	90977.00	台	1	90977.00	
5.5		馈线柜 LF106	C3BIC-8000	常太	82901.00	已含	已含	已含	82901.00	台	1	82901.00	
5.6		馈线柜 LF107	C3BIC-8000	常太	77160.00	已含	已含	已含	77160.00	台	1	77160.00	
5.7		馈线柜 LF108	C3BIC-8000	常太	88217.00	已含	已含	已含	88217.00	台	1	88217.00	
5.8		馈线柜 LF109	C3BIC-8000	常太	81780.00	已含	已含	已含	81780.00	台	1	81780.00	
5.9		馈线柜 LF110	C3BIC-8000	常太	90887.00	已含	已含	已含	90887.00	台	1	90887.00	
5.10		馈线柜 LF111	C3BIC-8000	常太	89454.00	已含	已含	已含	89454.00	台	1	89454.00	

64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
序号	安装地点	设备名称	规格型号	制造商	出厂价	运保费	税费	其他	设备单价(含税)(标准地价) 10=6+7+8+9	单位	数量	设备总价(含税)(标准地价) 13=12×10	备注
5.11		馈线柜: LF112	CDBJC-6000	常太	86403.00	已含	已含	已含	86403.00	台	1	86403.00	
5.12		馈线柜: LF113	CDBJC-6000	常太	91200.00	已含	已含	已含	91200.00	台	1	91200.00	
5.13		馈线柜: LF203	CDBJC-6000	常太	89878.00	已含	已含	已含	89878.00	台	1	89878.00	
5.14		馈线柜: LF204	CDBJC-6000	常太	91420.00	已含	已含	已含	91420.00	台	1	91420.00	
5.15		馈线柜: LF205	CDBJC-6000	常太	90839.00	已含	已含	已含	90839.00	台	1	90839.00	
5.16		馈线柜: LF206	CDBJC-6000	常太	75119.00	已含	已含	已含	75119.00	台	1	75119.00	
5.17		馈线柜: LF207	CDBJC-6000	常太	89723.00	已含	已含	已含	89723.00	台	1	89723.00	
5.18		馈线柜: LF208	CDBJC-6000	常太	82152.00	已含	已含	已含	82152.00	台	1	82152.00	
5.19		馈线柜: LF209	CDBJC-6000	常太	89630.00	已含	已含	已含	89630.00	台	1	89630.00	
5.20		馈线柜: LF210	CDBJC-6000	常太	89092.00	已含	已含	已含	89092.00	台	1	89092.00	
5.21		馈线柜: LF211	CDBJC-6000	常太	84353.00	已含	已含	已含	84353.00	台	1	84353.00	
5.22		馈线柜: LF212	CDBJC-6000	常太	90683.00	已含	已含	已含	90683.00	台	1	90683.00	
5.23		成套柜	/	成峰电气	43912.00	已含	已含	已含	43912.00	套	1	43912.00	
5.24		与配电变压器连接母线	/	常太	3673.00	已含	已含	已含	3673.00	套	2	7346.00	
6	施工	凯马山站(12500kVA)											抓节山站
6.1	现场	进线柜: LF101、LF201	CDBJC-6000	常太	168242.00	已含	已含	已含	168242.00	台	2	336484.00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
序号	安装地点	设备名称	规格型号	制造商	出厂价	增值税	增加费	其他	设备单价(现场维修价) 10=6+7+8+9	单位	数量	设备总价(现场维修价) 13=12×10	备注
6.2		母联柜 LF102	CUBIC-8000	常太	125580.00	已含	已含	已含	125580.00	台	1	125580.00	
6.3		馈线柜 LF104	CUBIC-8000	常太	122373.00	已含	已含	已含	122373.00	台	1	122373.00	
6.4		馈线柜 LF105	CUBIC-8000	常太	96619.00	已含	已含	已含	96619.00	台	1	96619.00	
6.5		馈线柜 LF106	CUBIC-8000	常太	79155.00	已含	已含	已含	79155.00	台	1	79155.00	
6.6		馈线柜 LF107	CUBIC-8000	常太	106357.00	已含	已含	已含	106357.00	台	1	106357.00	
6.7		馈线柜 LF108	CUBIC-8000	常太	96134.00	已含	已含	已含	96134.00	台	1	96134.00	
6.8		馈线柜 LF109	CUBIC-8000	常太	93216.00	已含	已含	已含	93216.00	台	1	93216.00	
6.9		馈线柜 LF110	CUBIC-8000	常太	96893.00	已含	已含	已含	96893.00	台	1	96893.00	
6.10		馈线柜 LF111	CUBIC-8000	常太	116756.00	已含	已含	已含	116756.00	台	1	116756.00	
6.11		馈线柜 LF112	CUBIC-8000	常太	87533.00	已含	已含	已含	87533.00	台	1	87533.00	
6.12		馈线柜 LF113	CUBIC-8000	常太	116888.00	已含	已含	已含	116888.00	台	1	116888.00	
6.13		馈线柜 LF203	CUBIC-8000	常太	121919.00	已含	已含	已含	121919.00	台	1	121919.00	
6.14		馈线柜 LF204	CUBIC-8000	常太	85508.00	已含	已含	已含	85508.00	台	1	85508.00	
6.15		馈线柜 LF205	CUBIC-8000	常太	95732.00	已含	已含	已含	95732.00	台	1	95732.00	
6.16		馈线柜 LF206	CUBIC-8000	常太	94344.00	已含	已含	已含	94344.00	台	1	94344.00	
6.17		馈线柜 LF207	CUBIC-8000	常太	98508.00	已含	已含	已含	98508.00	台	1	98508.00	

青岛地铁6号线一期工程交流 400V 开关柜及低压智能配电系统项目（二次招标）第二标段 报价部分

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
序号	安装地点	设备名称	规格型号	制造商	出厂价	运保费	调试费	其他	设备单价（限额报价）10=6+7+8+9	单位	数量	设备总价（限额报价）13=12×10	备注
6.18	施工现场	馈线柜 LF208	CXB1C-6000	常太	98054.00	已含	已含	已含	98054.00	台	1	98054.00	
6.19		馈线柜 LF209	CXB1C-6000	常太	97125.00	已含	已含	已含	97125.00	台	1	97125.00	
6.20		馈线柜 LF210	CXB1C-6000	常太	109560.00	已含	已含	已含	109560.00	台	1	109560.00	
6.21		馈线柜 LF211	CXB1C-6000	常太	85458.00	已含	已含	已含	85458.00	台	1	85458.00	
6.22		馈线柜 LF212	CXB1C-6000	常太	110979.00	已含	已含	已含	110979.00	台	1	110978.00	
6.23		母线槽		威城电气	43912.00	已含	已含	已含	43912.00	套	1	43912.00	
6.24		与配电变压器连接母线		常太	3673.00	已含	已含	已含	3673.00	套	2	7345.00	
7		供能设备(1000kVA)											供应商报价
7.1		进线柜 LF101、LF201	CXB1C-6000	常太	166000.00	已含	已含	已含	156000.00	台	2	312000.00	
7.2		母联柜 LF102	CXB1C-6000	常太	115882.00	已含	已含	已含	115882.00	台	1	115882.00	
7.3		馈线柜 LF104	CXB1C-6000	常太	87057.00	已含	已含	已含	87057.00	台	1	87057.00	
7.4		馈线柜 LF105	CXB1C-6000	常太	87707.00	已含	已含	已含	87707.00	台	1	87707.00	
7.5		馈线柜 LF106	CXB1C-6000	常太	92240.00	已含	已含	已含	92240.00	台	1	92240.00	
7.6		馈线柜 LF107	CXB1C-6000	常太	73822.00	已含	已含	已含	73822.00	台	1	73822.00	
7.7		馈线柜 LF108	CXB1C-6000	常太	81844.00	已含	已含	已含	81844.00	台	1	81844.00	
7.8		馈线柜 LF109	CXB1C-6000	常太	94680.00	已含	已含	已含	94680.00	台	1	94680.00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
序号	安装地点	设备名称	规格型号	制造商	出厂价	运保费	调试费	其他	设备单价(现场报价) 10=6+7+8+9	单位	数量	设备总价(现场报价) 13=12×10	备注
7.9		馈线柜 LF110	C1B1C-A000	常太	87722.00	已含	已含	已含	87722.00	台	1	87722.00	
7.10		馈线柜 LF111	C1B1C-A000	常太	88205.00	已含	已含	已含	88205.00	台	1	88205.00	
7.11		馈线柜 LF112	C1B1C-A000	常太	83354.00	已含	已含	已含	83354.00	台	1	83354.00	
7.12		馈线柜 LF113	C1B1C-A000	常太	90754.00	已含	已含	已含	90754.00	台	1	90754.00	
7.13		馈线柜 LF114	C1B1C-A000	常太	89594.00	已含	已含	已含	89594.00	台	1	89594.00	
7.14		馈线柜 LF203	C1B1C-A000	常太	87347.00	已含	已含	已含	87347.00	台	1	87347.00	
7.15		馈线柜 LF204	C1B1C-A000	常太	88150.00	已含	已含	已含	88150.00	台	1	88150.00	
7.16		馈线柜 LF205	C1B1C-A000	常太	93760.00	已含	已含	已含	93760.00	台	1	93760.00	
7.17		馈线柜 LF206	C1B1C-A000	常太	73394.00	已含	已含	已含	73394.00	台	1	73394.00	
7.18		馈线柜 LF207	C1B1C-A000	常太	85685.00	已含	已含	已含	85685.00	台	1	85685.00	
7.19		馈线柜 LF208	C1B1C-A000	常太	94505.00	已含	已含	已含	94505.00	台	1	94505.00	
7.20		馈线柜 LF209	C1B1C-A000	常太	86405.00	已含	已含	已含	86405.00	台	1	86405.00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
序号	安装地点	设备名称	规格型号	制造商	出厂价	基础资费	维护费	其他	设备单价（含税 运输费 税率 13%） 10=6+7+8+9	单位	数量	设备总价（含税 运输费 税率 13%） 13=12×10	备注
7.21		馈线柜 LF210	CDBIC-6000	常太	88578.00	已含	已含	已含	88578.00	台	1	88578.00	
7.22		馈线柜 LF211	CDBIC-6000	常太	78459.00	已含	已含	已含	78459.00	台	1	78459.00	
7.23		馈线柜 LF212	CDBIC-6000	常太	89490.00	已含	已含	已含	89490.00	台	1	89490.00	
7.24		馈线柜 LF213	CDBIC-6000	常太	89369.00	已含	已含	已含	89369.00	台	1	89369.00	
7.25		母线槽	[illegible]	[illegible]	38919.00	已含	已含	已含	38919.00	米	1	38919.00	
7.26		与配电变压器连接母线		常太	3410.00	已含	已含	已含	3410.00	套	2	6820.00	
8		中铺工业园站(12500m²)											
8.1	施工现场	进线柜 LF101、LF201	CDBIC-6000	常太	166242.00	已含	已含	已含	166242.00	台	2	336484.00	中铺工业园站
8.2		母联柜 LF102	CDBIC-6000	常太	125580.00	已含	已含	已含	125580.00	台	1	125580.00	
8.3		馈线柜 LF104	CDBIC-6000	常太	89662.00	已含	已含	已含	89662.00	台	1	89662.00	
8.4		馈线柜 LF105	CDBIC-6000	常太	90966.00	已含	已含	已含	90966.00	台	1	90966.00	
8.5		馈线柜 LF106	CDBIC-6000	常太	79136.00	已含	已含	已含	79136.00	台	1	79136.00	


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
序号	安装地点	设备名称	规格型号	制造商	出厂价	高级费	维护费	关税	设备单价(现场报价) 10=6+7+8+9	单位	数量	设备总价(现场报价) 13=12×10	备注
8.6		馈线柜 LF107	CXB1C-H6000	常太	79294.00	已含	已含	已含	79294.00	台	1	79294.00	
8.7		馈线柜 LF108	CXB1C-H6000	常太	88991.00	已含	已含	已含	88991.00	台	1	88991.00	
8.8		馈线柜 LF109	CXB1C-H6000	常太	91307.00	已含	已含	已含	91307.00	台	1	91307.00	
8.9		馈线柜 LF110	CXB1C-H6000	常太	89772.00	已含	已含	已含	89772.00	台	1	89772.00	
8.10		馈线柜 LF111	CXB1C-H6000	常太	91070.00	已含	已含	已含	91070.00	台	1	91070.00	
8.11		馈线柜 LF112	CXB1C-H6000	常太	85311.00	已含	已含	已含	85311.00	台	1	85311.00	
8.12		馈线柜 LF113	CXB1C-H6000	常太	91200.00	已含	已含	已含	91200.00	台	1	91200.00	
8.13		馈线柜 LF203	CXB1C-H6000	常太	90548.00	已含	已含	已含	90548.00	台	1	90548.00	
8.14		馈线柜 LF204	CXB1C-H6000	常太	90750.00	已含	已含	已含	90750.00	台	1	90750.00	
8.15		馈线柜 LF205	CXB1C-H6000	常太	79551.00	已含	已含	已含	79551.00	台	1	79551.00	
8.16		馈线柜 LF206	CXB1C-H6000	常太	85432.00	已含	已含	已含	85432.00	台	1	85432.00	
8.17		馈线柜 LF207	CXB1C-H6000	常太	90039.00	已含	已含	已含	90039.00	台	1	90039.00	

青海地铁6号线一期工程交流400V开关柜及低压智能配电系统项目（二次招标）第二期欧、单价部分

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
序号	安装地点	设备名称	规格型号	制造商	出厂价	运输费	调试费	其他	设备单价（填系统报价）10=6+7+8+9	单位	数量	设备总价（填系统报价）13=12×10	备注
8.18		馈线柜 LF208	CUBIC-8000	常太	89296.00	已含	已含	已含	89296.00	台	1	89296.00	
8.19		馈线柜 LF209	CUBIC-8000	常太	89580.00	已含	已含	已含	89580.00	台	1	89580.00	
8.20		馈线柜 LF210	CUBIC-8000	常太	78292.00	已含	已含	已含	78292.00	台	1	78292.00	
8.21		馈线柜 LF211	CUBIC-8000	常太	88367.00	已含	已含	已含	88367.00	台	1	88367.00	
8.22		馈线柜 LF212	CUBIC-8000	常太	94360.00	已含	已含	已含	94360.00	台	1	94360.00	
8.23		母线槽		陕西航空电气	43912.00	已含	已含	已含	43912.00	套	1	43912.00	
8.24		与配电变压器连接母线			3673.00	已含	已含	已含	3673.00	套	2	7346.00	
9		生态圆站(1250kVA)											生态圆站
9.1	施工现场	进线柜 LF101、LF201	CUBIC-8000	常太	168242.00	已含	已含	已含	168242.00	台	2	336484.00	
9.2		母联柜 LF102	CUBIC-8000	常太	125580.00	已含	已含	已含	125580.00	台	1	125580.00	
9.3		馈线柜 LF104	CUBIC-8000	常太	90760.00	已含	已含	已含	90760.00	台	1	90760.00	
9.4		馈线柜 LF105	CUBIC-8000	常太	91822.00	已含	已含	已含	91822.00	台	1	91822.00	

71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
序号	安装地点	设备名称	规格型号	制造商	出厂价	运保费	维护费	其他	设备总价(国际惯例价) 10=6+7+8+9	单位	数量	设备总价(国际惯例价) 13=12×10	备注
9.5		馈线柜 LF105	C3B1C-8000	常太	79538.00	已含	已含	已含	79538.00	台	1	79538.00	
9.6		馈线柜 LF107	C3B1C-8000	常太	81304.00	已含	已含	已含	81304.00	台	1	81304.00	
9.7		馈线柜 LF108	C3B1C-8000	常太	90627.00	已含	已含	已含	90627.00	台	1	90627.00	
9.8		馈线柜 LF109	C3B1C-8000	常太	83231.00	已含	已含	已含	83231.00	台	1	83231.00	
9.9		馈线柜 LF110	C3B1C-8000	常太	89736.00	已含	已含	已含	89736.00	台	1	89736.00	
9.10		馈线柜 LF111	C3B1C-8000	常太	90646.00	已含	已含	已含	90646.00	台	1	90646.00	
9.11		馈线柜 LF112	C3B1C-8000	常太	85752.00	已含	已含	已含	85752.00	台	1	85752.00	
9.12		馈线柜 LF113	C3B1C-8000	常太	91324.00	已含	已含	已含	91324.00	台	1	91324.00	
9.13		馈线柜 LF203	C3B1C-8000	常太	91419.00	已含	已含	已含	91419.00	台	1	91419.00	
9.14		馈线柜 LF204	C3B1C-8000	常太	91379.00	已含	已含	已含	91379.00	台	1	91379.00	
9.15		馈线柜 LF205	C3B1C-8000	常太	80754.00	已含	已含	已含	80754.00	台	1	80754.00	
9.16		馈线柜 LF206	C3B1C-8000	常太	82013.00	已含	已含	已含	82013.00	台	1	82013.00	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
序号	安装地点	设备名称	规格型号	制造商	出厂价	运输费	维护费	其他	设备单价（项目报价）10=6+7+8+9	单位	数量	设备总价（项目报价）13=12×10	备注
9.17		馈线柜 LF207	CKBJC-R000	常太	89848.00	已含	已含	已含	89848.00	台	1	89848.00	
9.18		馈线柜 LF208	CKBJC-R000	常太	89479.00	已含	已含	已含	89479.00	台	1	89479.00	
9.19		馈线柜 LF209	CKBJC-R000	常太	89381.00	已含	已含	已含	89381.00	台	1	89381.00	
9.20		馈线柜 LF210	CKBJC-R000	常太	85259.00	已含	已含	已含	85259.00	台	1	85259.00	
9.21		馈线柜 LF211	CKBJC-R000	常太	81884.00	已含	已含	已含	81884.00	台	1	81884.00	
9.22		馈线柜 LF212	CKBJC-R000	常太	90952.00	已含	已含	已含	90952.00	台	1	90952.00	
9.23		母联柜	CKBJC-R000	常太	43912.00	已含	已含	已含	43912.00	套	1	43912.00	
9.24		与配电变压器连接母线		常太	3673.00	已含	已含	已含	3673.00	张	2	7346.00	
10		其马山车辆段牵引所(2000kVA)											其马山车辆段牵引所
10.1	施工现场	进线柜 LF101、LF201	CKBJC-R000	常太	221684.00	已含	已含	已含	221684.00	台	2	443368.00	
10.2		母联柜 LF102	CKBJC-R000	常太	163528.00	已含	已含	已含	163528.00	台	1	163528.00	
10.3		馈线柜 LF104	CKBJC-R000	常太	101474.00	已含	已含	已含	101474.00	台	1	101474.00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
序号	安装地点	设备名称	规格型号	制造商	出厂价	运保费	调试费	其他	设备总价(现场报总价) 10=6+7+8+9	单位	数量	设备总价(现场报总价) 13=12×10	备注
10.4		馈线柜 LF105	CJB1C-8000	常太	100815.00	已含	已含	已含	100815.00	台	1	100815.00	
10.5		馈线柜 LF106	CJB1C-8000	常太	82340.00	已含	已含	已含	82340.00	台	1	82340.00	
10.6		馈线柜 LF107	CJB1C-8000	常太	84068.00	已含	已含	已含	84068.00	台	1	84068.00	
10.7		馈线柜 LF108	CJB1C-8000	常太	86747.00	已含	已含	已含	86747.00	台	1	86747.00	
10.8		馈线柜 LF109	CJB1C-8000	常太	84206.00	已含	已含	已含	84206.00	台	1	84206.00	
10.9		馈线柜 LF110	CJB1C-8000	常太	81516.00	已含	已含	已含	81516.00	台	1	81516.00	
10.10		馈线柜 LF111	CJB1C-8000	常太	90710.00	已含	已含	已含	90710.00	台	1	90710.00	
10.11		馈线柜 LF203	CJB1C-8000	常太	101020.00	已含	已含	已含	101020.00	台	1	101020.00	
10.12		馈线柜 LF204	CJB1C-8000	常太	101042.00	已含	已含	已含	101042.00	台	1	101042.00	
10.13		馈线柜 LF205	CJB1C-8000	常太	82340.00	已含	已含	已含	82340.00	台	1	82340.00	
10.14		馈线柜 LF206	CJB1C-8000	常太	83668.00	已含	已含	已含	83668.00	台	1	83668.00	
10.15		馈线柜 LF207	CJB1C-8000	常太	83910.00	已含	已含	已含	83910.00	台	1	83910.00	

青岛地铁6号线一期工程交通 400V 开关柜及低压有源滤波装置采购项目（二次招标）第二标段 报价部分

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
序号	安装地点	设备名称	规格型号	制造商	出厂价	运保费	随带备件	其他	设备单价（项目报价） 10=6+7+8+9	单位	数量	设备总价（项目报价） 13=12×10	备注
10.16		馈线柜 LF208	CB3C-6000	常太	84928.00	已含	已含	已含	84928.00	台	1	84928.00	
10.17		馈线柜 LF209	CB3C-6000	常太	85263.00	已含	已含	已含	85263.00	台	1	85263.00	
10.18		馈线柜 LF210	CB3C-6000	常太	90545.00	已含	已含	已含	90545.00	台	1	90545.00	
10.19		母线槽	/	威驰电气	54267.00	已含	已含	已含	54267.00	套	1	54267.00	
10.20		与配电室压缩连接母线	/	常太	5376.00	已含	已含	已含	5376.00	套	2	10752.00	
11		坪山车辆段综合楼两路所(1600kVA)											
11.1		进线柜 LF101、LF201	CB3C-6000	常太	180524.00	已含	已含	已含	180524.00	台	2	361048.00	
11.2		母联柜 LF102	CB3C-6000	常太	147186.00	已含	已含	已含	147186.00	台	1	147186.00	
11.3	施工现场	馈线柜 LF104	CB3C-6000	常太	82216.00	已含	已含	已含	82216.00	台	1	82216.00	坪山车辆段综合楼两路所
11.4		馈线柜 LF105	CB3C-6000	常太	84758.00	已含	已含	已含	84758.00	台	1	84758.00	
11.5		馈线柜 LF106	CB3C-6000	常太	91863.00	已含	已含	已含	91863.00	台	1	91863.00	
11.6		馈线柜 LF107	CB3C-6000	常太	88998.00	已含	已含	已含	88998.00	台	1	88998.00	

75

22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
序号	安装地点	设备名称	规格型号	供货期	出厂价	质保金	运输费	安装	设备单价(元)（最终报价）10*6=7*8+9	单位	数量	设备总价(元)（最终报价）13=12*10	备注
11.7		馈线柜 LF108	CUBIC-8000	常太	87357.00	已含	已含	已含	87357.00	台	1	87357.00	
11.8		馈线柜 LF109	CUBIC-8000	常太	87024.00	已含	已含	已含	87024.00	台	1	87024.00	
11.9		馈线柜 LF110	CUBIC-8000	常太	87604.00	已含	已含	已含	87604.00	台	1	87604.00	
11.10		馈线柜 LF111	CUBIC-8000	常太	97689.00	已含	已含	已含	97689.00	台	1	97689.00	
11.11		馈线柜 LF112	CUBIC-8000	常太	78127.00	已含	已含	已含	78127.00	台	1	78127.00	
11.12		馈线柜 LF113	CUBIC-8000	常太	84905.00	已含	已含	已含	84905.00	台	1	84905.00	
11.13		馈线柜 LF114	CUBIC-8000	常太	82690.00	已含	已含	已含	82690.00	台	1	82690.00	
11.14		馈线柜 LF115	CUBIC-8000	常太	78162.00	已含	已含	已含	78162.00	台	1	78162.00	
11.15		馈线柜 LF203	CUBIC-8000	常太	84761.00	已含	已含	已含	84761.00	台	1	84761.00	
11.16		馈线柜 LF204	CUBIC-8000	常太	88092.00	已含	已含	已含	88092.00	台	1	88092.00	
11.17		馈线柜 LF205	CUBIC-8000	常太	91719.00	已含	已含	已含	91719.00	台	1	91719.00	
11.18		馈线柜 LF206	CUBIC-8000	常太	93870.00	已含	已含	已含	93870.00	台	1	93870.00	


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
序号	安装地点	设备名称	规格型号	制造商	出厂价	质保金	维护费	其他	设备单价（现场报价）10=6+7+8+9	单位	数量	设备总价（现场报价）13=12×10	备注
11.19		馈线柜 LF207	CB3IC-6000	常太	88174.00	已含	已含	已含	88174.00	台	1	88174.00	
11.20		馈线柜 LF208	CB3IC-6000	常太	81759.00	已含	已含	已含	81759.00	台	1	81759.00	
11.21		馈线柜 LF209	CB3IC-6000	常太	87257.00	已含	已含	已含	87257.00	台	1	87257.00	
11.22		馈线柜 LF210	CB3IC-6000	常太	87615.00	已含	已含	已含	87615.00	台	1	87615.00	
11.23		馈线柜 LF211	CB3IC-6000	常太	78127.00	已含	已含	已含	78127.00	台	1	78127.00	
11.24		馈线柜 LF212	CB3IC-6000	常太	78069.00	已含	已含	已含	78069.00	台	1	78069.00	
11.25		馈线柜 LF213	CB3IC-6000	常太	78698.00	已含	已含	已含	78698.00	台	1	78698.00	
11.26		馈线柜 LF214	CB3IC-6000	常太	78152.00	已含	已含	已含	78152.00	台	1	78152.00	
11.27		母线槽	/	德诺电气	64024.00	已含	已含	已含	64024.00	套	1	64024.00	
11.28		与配电室压器连接母线	/	常太	4549.00	已含	已含	已含	4549.00	套	2	9098.00	
12	施工	坪马山车辆段物资总段周围所(1000kVA)											坪马山车辆段物资总段
12.1	现场	进线柜 1F101、1F201	CB3IC-6000	常太	190524.00	已含	已含	已含	190524.00	台	2	381048.00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
序号	安装地点	设备名称	规格型号	制造商	出厂价	随机数量	备件数量	关税	设备单价(离岸价) 10=6*7*8*9	单位	数量	设备总价(离岸价) 13=12×10	备注
12.2		母线柜 LF102	C3BIC-8000	常水	147186.00	已含	已含	已含	147186.00	台	1	147186.00	原报所
12.3		馈线柜 LF104	C3BIC-8000	常水	78375.00	已含	已含	已含	78375.00	台	1	78375.00	
12.4		馈线柜 LF105	C3BIC-8000	常水	85595.00	已含	已含	已含	85595.00	台	1	85595.00	
12.5		馈线柜 LF106	C3BIC-8000	常水	84395.00	已含	已含	已含	84395.00	台	1	84395.00	
12.6		馈线柜 LF107	C3BIC-8000	常水	77154.00	已含	已含	已含	77154.00	台	1	77154.00	
12.7		馈线柜 LF108	C3BIC-8000	常水	73113.00	已含	已含	已含	73113.00	台	1	73113.00	
12.8		馈线柜 LF109	C3BIC-8000	常水	83150.00	已含	已含	已含	83150.00	台	1	83150.00	
12.9		馈线柜 LF110	C3BIC-8000	常水	85820.00	已含	已含	已含	85820.00	台	1	85820.00	
12.10		馈线柜 LF111	C3BIC-8000	常水	89076.00	已含	已含	已含	89076.00	台	1	89076.00	
12.11		馈线柜 LF203	C3BIC-8000	常水	78375.00	已含	已含	已含	78375.00	台	1	78375.00	
12.12		馈线柜 LF204	C3BIC-8000	常水	80494.00	已含	已含	已含	80494.00	台	1	80494.00	
12.13		馈线柜 LF205	C3BIC-8000	常水	84767.00	已含	已含	已含	84767.00	台	1	84767.00	

78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
序号	安装地点	设备名称	规格型号	制造商	出厂价	数量	维护费	其他	设备单价(现场标准价) 10=6+7+8+9	单位	数量	设备总价(现场标准价) 13=12×10	备注
12.14		馈线柜 LF206	CQBIC-8000	常太	79388.00	已含	已含	已含	79388.00	台	1	79388.00	
12.15		馈线柜 LF207	CQBIC-8000	常太	77913.00	已含	已含	已含	77913.00	台	1	77913.00	
12.16		馈线柜 LF208	CQBIC-8000	常太	78902.00	已含	已含	已含	78902.00	台	1	78902.00	
12.17		馈线柜 LF209	CQBIC-8000	常太	89022.00	已含	已含	已含	89022.00	台	1	89022.00	
12.18		馈线柜 LF210	CQBIC-8000	常太	87755.00	已含	已含	已含	87755.00	台	1	87756.00	
12.19		母线桥	成都电气	常太	50774.00	已含	已含	已含	50774.00	套	1	50774.00	
12.20		与配电变压器监控箱线	/	常太	4549.00	已含	已含	已含	4549.00	套	2	9098.00	
12	施工	电气火灾监控系统	/	北京海博	1061271.00	已含	已含	已含	1061271.00	套	1	1061271.00	
13	现场	开关柜局部放电在线监测分析系统	/	深圳中电	3050824.00	已含	已含	已含	3050824.00	只	1	3050824.00	
合计									31444802.00				
二、低压开关柜及配电箱设备													
序号	安装地点	设备名称	规格型号	制造商	出厂价	数量	维护费	其他	设备单价(现场标准价) 10=6+7+8+9	单位	数量	设备总价(现场标准价) 13=12×10	备注
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
序号	安装地点	设备名称	规格型号	制造商	出厂价	基础费	调试费	其他	设备单价(现场现场价) 10=6+7+8+9	单位	数量	设备总价(现场现场价) 13=12×10	备注
1	施工现场	有源滤波柜 LF103、LF202	150A	常太	71658.00	已含	已含	已含	71658.00	台	2	143316.00	青医附院区站
2		有源滤波柜 LF103、LF202	150A	常太	70604.00	已含	已含	已含	70604.00	台	2	141208.00	坝头站
3		有源滤波柜 LF103、LF202	150A	常太	70604.00	已含	已含	已含	70604.00	台	2	141208.00	新圳围站
4		有源滤波柜 LF103、LF202	150A	常太	70604.00	已含	已含	已含	70604.00	台	2	141208.00	福坑西路站
5		有源滤波柜 LF103、LF202	150A	常太	71658.00	已含	已含	已含	71658.00	台	2	143316.00	可港石站
6		有源滤波柜 LF103、LF202	150A	常太	71658.00	已含	已含	已含	71658.00	台	2	143316.00	狮马山站
7		有源滤波柜 LF103、LF202	150A	常太	70604.00	已含	已含	已含	70604.00	台	2	141208.00	洲吓坳站
8		有源滤波柜 LF103、LF202	150A	常太	71658.00	已含	已含	已含	71658.00	台	2	143316.00	中港工业区站
9		有源滤波柜 LF103、LF202	150A	常太	71658.00	已含	已含	已含	71658.00	台	2	143316.00	牛态园站
10		有源滤波柜 LF103、LF202	180A	常太	85604.00	已含	已含	已含	85604.00	台	2	171208.00	狮马山车辆段牵混所

青岛地铁6号线一期工程交通 [illegible] 开关柜及低压有源滤波装置采购项目（二次招标）第二标段 报价部分

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
序号	安装地点	设备名称	规格型号	制造商	出厂价	增值税	维护费	其他	设备单价（填写报价） 10=9+7+8+9	单位	数量	设备总价（填写报价） 13=12×10	备注
11		有源滤波柜（F1C1、LF202	1MVA	常太	84241.00	已含	已含	已含	84241.00	台	2	168482.00	系马山车辆段综合检测所
12		有源滤波柜（F1C1、LF202	1MVA	常太	84241.00	已含	已含	已含	84241.00	台	2	168482.00	系马山车辆段综合车间所
13	/	有源滤波器(1000)	1000A	常太	71668.00	已含	已含	已含	71668.00	台	0	0.00	此报价仅供参考不计入总价内
									1786694.00				

投标人：常熟太平洋电力有限公司（公章）

法定代表人或其授权代表：（签字或盖章）

日 期：2025 年 [illegible] 月 [illegible] 日

注：1、投标要求见招标文件第二章“投标人须知”第3.2条。

2、表中带括号的“其他”费用如有时，应注明具体内容，表中第14栏“备注”注明设备或材料所用的车站。

3、此表为报价汇总表之设备分项报价表。

4、报价中包含应由卖方承担的全部税费。

5、所报内容须见用户需求书、图纸（如有）及招标文件相关条款的要求。

28

81

广东重工与港投咨询联合体

广东重工与港投咨询联合体总监办 第【2023】15号

表 扬 信

致：常州太平洋电力设备（集团）有限公司


青岛地铁6号线一期工程交流400V开关柜及低压有源滤波装置采购项目二标段合同执行过程中，贵公司对该项目非常重视，项目经理王建东组织协调能力、技术业务水平均表现非常突出。

面对世界首条全智能化地铁项目，工期进度高度紧张、施工现场复杂、条件差等诸多因素，王建东充分发挥组织协调和技术优势，工作严谨、沉着冷静，积极协调内部、外部各单位，严格把关，确保工程安全准时顺利的完成，得到了各方的认可，也充分体现了贵公司的管理水平，是设备厂商学习的榜样；施工过程中工作认真，与业主、运营、设计院、监理、施工总包方等各单位积极有效的沟通，为工程顺利完成提供了可靠的保障。

特此表扬贵公司项目经理王建东，并希望与贵公司今后保持密切合作，发挥各方的优势，共创辉煌。

项目监理机构：广东重工建设监理有限公司、港投工程咨询有限公司联合体

2023年12月12日



竣工验收证书

工程名称	青岛地铁e号线一期工程供电系统施工安装项目2标段	开工日期	2023年2月26日
施工单位	中铁四局集团电气化工程有限公司	竣工日期	2023年8月30日
合同造价（万元）	23250.398103	施工决算（万元）	

对工程的质量评价：

1、完成设计图纸和变更文件要求及合同约定的全部工程内容；

2、所有分部分项工程施工质量验均符合各自规范要求；

3、安全功能检测符合设计及规范要求；

4、竣工文件齐全，工程资料有效、完整、图实一致；

5、使用功能满足设计和规范要求。

验收范围及数量：

为青医西院区站（含）至终点及抓马山车辆基地，包含变电所工程、供电智能运维工程、智慧调度系统工程、接触轨工程、35kV环网电缆工程、杂散电流工程、疏散平台工程。

变电所包括10座牵引降压混合所，2座降压所、2座限随所；接触轨工程41.298公里；环网电缆工程122.606公里；杂散电流工程9站8区间及抓马山车辆基地；疏散平台工程21.671公里。

竣工验收日期：2023年11月10日

参加竣工验收单位意见

建设单位	签名：（盖章）	设计单位	签名：（盖章）
设计单位	签名：（盖章）	监理单位	签名：（盖章）
施工单位	签名：（盖章）	邀请单位	签名：（盖章）

存在问题及处理意见：

无

5. 宁波 3 号线二期工程低压电气设备

宁波市公共资源交易平台中标通知书

项目名称	宁波市轨道交通 3 号线二期工程低压电气设备采购品目一	交易登记号	G330201000000 7309001
交易类别及阶段	□代建 □总承包 □勘察 □设计 □施工 □监理 ☑设备材料 □其他		

常州太平洋电力设备（集团）有限公司：

你方于 2022 年 12 月 9 日递交的该项目 宁波市轨道交通 3 号线二期工程低压电气设备采购品目一 投标文件已被我方接受，经评标委员会评审，并公示 3 个工作日，无异议，被确定为中标人。

中标范围：宁波市轨道交通 3 号线二期工程低压开关柜设备供货及相关服务。具体详见《供货要求》。

中标价：人民币壹仟柒佰柒拾柒万伍仟壹佰柒拾元整 （¥17,775,170.00）。

交货期：满足招标文件要求。

项目负责人（姓名）：黄协平。联系电话：13584324111。

其他：/。

请你方在接到本通知书后的 30 日内到 宁波市鄞州区鄞杨路 286 号 （指定地点）与我方签订合同。在此之前按招标文件第 二 章“投标人须知”第 7.7 款规定向我方提交履约保证金。

特此通知。

招标人：_____（盖单位法人章）　招标代理人：_____（盖单位法人章）

法定代表人：_____（签章）　法定代表人：_____（签章）

2022 年 2 月 10 日　2022 年 2 月 10 日

说明：1. 本表由招标（代理）人填写，送交易中心核对并统一打印，由招标人负责发放。
2. 本中标通知书一式 15 份，招标人 11 份，招标代理机构、中标人、监管机构、交易中心各一份。

宁波市公共资源交易管理办公室 监制

【副本】

合同编号：ZZ-032-CG-23039

宁波市轨道交通3号线二期工程
低压电气设备采购（品目一）

合　　同

买方：宁波市轨道交通集团有限公司

卖方：常州太平洋电力设备（集团）有限公司

二〇二三年三月

一、合同协议书

宁波市轨道交通集团有限公司（买方名称，以下简称“买方”）为获得 宁波市轨道交通3号线二期工程低压电气设备采购（品目一）（项目名称）合同设备和技术服务和质保期服务，已接受 常州太平洋电力设备（集团）有限公司（卖方名称，以下简称“卖方”）为提供上述合同设备和技术服务和质保期服务所作的投标，买方和卖方共同达成如下协议：

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函；

（3）商务和技术偏差表；

（4）专用合同条款；

（5）供货要求；

（6）分项报价表；

（7）通用合同条款；

（8）中标设备技术性能指标的详细描述；

（9）技术服务和质保期服务计划；

（10）其他合同文件。

2. 上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

3. 签约合同价：人民币（大写）壹仟柒佰柒拾柒万伍仟壹佰柒拾元整（¥17775170.00）。其中不含税金额为人民币（大写）壹仟伍佰柒拾叁万零贰佰叁拾捌元玖角肆分（¥15730238.94），增值税税率为13%，税额为人民币（大写）贰佰零肆万肆仟玖佰叁拾壹元零角陆分（¥2044931.06）。

4. 卖方承诺保证完全按照合同约定提供合同设备和技术服务和质保期服务并修补缺陷。

5. 买方承诺保证按照合同约定的条件、时间和方式向卖方支付合同价款。

6. 本合同协议书一式14份，买方执正本3份，副本9份，卖方执正本1份，副本3份。

7. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

买　　方：宁波市轨道交通集团有限公司（盖单位章或合同专用章）

卖　　方：常州太平洋电力设备（集团）有限公司（盖单位章或合同专用章）

法定代表人或 其委托代理人：（签字） 地址：宁波市鄞州区宁穿路3399号 邮政编码：315101 电　　话：0574-83882301 传　　真：0574-83882186	法定代表人或 其委托代理人：（签字） 地址：常州市新北区春江镇环保园环保四路88号 邮政编码：213033 电　　话：0519-85779127 传　　真：0519-85773808

签订时间：2023 年 3 月 7 日

签订地点：浙江省宁波市

2. 分项报价表（品目一）

单位：人民币元

序号	分项名称	单位	数量	单价(元)	总价(元)	备注
1	设备	项	1	详见设备投标明细价格表	17257400.00	
2	备品备件	项	1	详见备品备件投标明细价格表	517770.00	
合计报价					17775170.00	

3.其他分项报价表

（1）设备投标明细价格表

投标项目名称： 宁波市轨道交通 3 号线二期工程低压电气设备采购（品目一）

招标编号：ZB-032-EG-22011

货币单位：人民币元

1	2	3	4	5	6	7	8
序号	设备名称	规格型号	原产地/生产厂家	单位	数量	单价（地铁仓库/工地到货，含运输保险费）	总价（地铁仓库/工地交货价，含运输保险费）（6×7）
	400V 开关柜						
一	成套设备						
1	兴海南路站						
1.1	进线柜 LVI1、LVI2	Blokset	中国/常州太平洋	面	2	97412.00	194824.00
1.2	母联柜 LVC	Blokset	中国/常州太平洋	面	1	99930.00	99930.00
1.3	有源滤波柜 LVF1、LVF2	Blokset	中国/常州太平洋	面	2	32984.00	65968.00
1.4	馈线柜 LF1	Blokset	中国/常州太平洋	面	1	42261.00	42261.00
1.5	馈线柜 LF2	Blokset	中国/常州太平洋	面	1	42822.00	42822.00
1.6	馈线柜 LF3	Blokset	中国/常州太平洋	面	1	42988.00	42988.00
1.7	馈线柜 LF4	Blokset	中国/常州太平洋	面	1	42227.00	42227.00
1.8	馈线柜 LF5	Blokset	中国/常州太平洋	面	1	42406.00	42406.00
1.9	馈线柜 LF6	Blokset	中国/常州太平洋	面	1	38816.00	38816.00
1.10	馈线柜 LF7	Blokset	中国/常州太平洋	面	1	38816.00	38816.00
1.11	馈线柜 LF8	Blokset	中国/常州太平洋	面	1	46341.00	46341.00
1.12	馈线柜 LF9	Blokset	中国/常州太平洋	面	1	42063.00	42063.00
1.13	馈线柜 LF10	Blokset	中国/常州太平洋	面	1	52268.00	52268.00
1.14	馈线柜 LF11	Blokset	中国/常州太平洋	面	1	52268.00	52268.00

5

1.15	馈线柜 LF12	Blokset	中国/常州太平洋	面	1	42814.00	42814.00
1.16	馈线柜 LF13	Blokset	中国/常州太平洋	面	1	46643.00	46643.00
1.17	馈线柜 LF14	Blokset	中国/常州太平洋	面	1	38833.00	38833.00
1.18	馈线柜 LF15	Blokset	中国/常州太平洋	面	1	39172.00	39172.00
1.19	馈线柜 LF16	Blokset	中国/常州太平洋	面	1	42406.00	42406.00
1.20	馈线柜 LF17	Blokset	中国/常州太平洋	面	1	42227.00	42227.00
1.21	馈线柜 LF18	Blokset	中国/常州太平洋	面	1	42934.00	42934.00
1.22	馈线柜 LF19	Blokset	中国/常州太平洋	面	1	45113.00	45113.00
1.23	馈线柜 LF20	Blokset	中国/常州太平洋	面	1	42261.00	42261.00
2	梅堰站						
2.1	进线柜 LVI1、LVI2	Blokset	中国/常州太平洋	面	2	88436.00	176872.00
2.2	母联柜 LVC	Blokset	中国/常州太平洋	面	1	97128.00	97128.00
2.3	有源滤波柜 LVF1、LVF2	Blokset	中国/常州太平洋	面	2	32517.00	65034.00
2.4	馈线柜 LF1	Blokset	中国/常州太平洋	面	1	41791.00	41791.00
2.5	馈线柜 LF2	Blokset	中国/常州太平洋	面	1	42163.00	42163.00
2.6	馈线柜 LF3	Blokset	中国/常州太平洋	面	1	42556.00	42556.00
2.7	馈线柜 LF4	Blokset	中国/常州太平洋	面	1	41936.00	41936.00
2.8	馈线柜 LF5	Blokset	中国/常州太平洋	面	1	41398.00	41398.00
2.9	馈线柜 LF6	Blokset	中国/常州太平洋	面	1	38348.00	38348.00
2.10	馈线柜 LF7	Blokset	中国/常州太平洋	面	1	38366.00	38366.00
2.11	馈线柜 LF8	Blokset	中国/常州太平洋	面	1	44069.00	44069.00
2.12	馈线柜 LF9	Blokset	中国/常州太平洋	面	1	41816.00	41816.00
2.13	馈线柜 LF10	Blokset	中国/常州太平洋	面	1	52166.00	52166.00
2.14	馈线柜 LF11	Blokset	中国/常州太平洋	面	1	52189.00	52189.00
2.15	馈线柜 LF12	Blokset	中国/常州太平洋	面	1	41805.00	41805.00
2.16	馈线柜 LF13	Blokset	中国/常州太平洋	面	1	45701.00	45701.00
2.17	馈线柜 LF14	Blokset	中国/常州太平洋	面	1	38366.00	38366.00

宁波市轨道交通3号线一期工程低压电气设备采购 商务标

2.18	馈线柜 LF15	Blokset	中国/常州太平洋	面	1	38348.00	38348.00
2.19	馈线柜 LF16	Blokset	中国/常州太平洋	面	1	41597.00	41597.00
2.20	馈线柜 LF17	Blokset	中国/常州太平洋	面	1	41936.00	41936.00
2.21	馈线柜 LF18	Blokset	中国/常州太平洋	面	1	42556.00	42556.00
2.22	馈线柜 LF19	Blokset	中国/常州太平洋	面	1	42163.00	42163.00
2.23	馈线柜 LF20	Blokset	中国/常州太平洋	面	1	41791.00	41791.00
3	区间风井变电所						
3.1	进线柜 LVI1、LVI2	Blokset	中国/常州太平洋	面	2	44238.00	88476.00
3.2	母联柜 LVC	Blokset	中国/常州太平洋	面	1	53210.00	53210.00
3.3	有源滤波柜 LVF1、LVF2	Blokset	中国/常州太平洋	面	2	22599.00	45198.00
3.4	馈线柜 LF1	Blokset	中国/常州太平洋	面	1	37614.00	37614.00
3.5	馈线柜 LF2	Blokset	中国/常州太平洋	面	1	41283.00	41283.00
3.6	馈线柜 LF3	Blokset	中国/常州太平洋	面	1	40527.00	40527.00
3.7	馈线柜 LF4	Blokset	中国/常州太平洋	面	1	44187.00	44187.00
3.8	馈线柜 LF5	Blokset	中国/常州太平洋	面	1	41961.00	41961.00
3.9	馈线柜 LF6	Blokset	中国/常州太平洋	面	1	40145.00	40145.00
3.10	馈线柜 LF7	Blokset	中国/常州太平洋	面	1	37414.00	37414.00
4	永茂路站						
4.1	进线柜 LVI1、LVI2	Blokset	中国/常州太平洋	面	2	97412.00	194824.00
4.2	母联柜 LVC	Blokset	中国/常州太平洋	面	1	99930.00	99930.00
4.3	有源滤波柜 LVF1、LVF2	Blokset	中国/常州太平洋	面	2	32322.00	64644.00
4.4	馈线柜 LF1	Blokset	中国/常州太平洋	面	1	42242.00	42242.00
4.5	馈线柜 LF2	Blokset	中国/常州太平洋	面	1	41234.00	41234.00
4.6	馈线柜 LF3	Blokset	中国/常州太平洋	面	1	41645.00	41645.00
4.7	馈线柜 LF4	Blokset	中国/常州太平洋	面	1	41695.00	41695.00
4.8	馈线柜 LF5	Blokset	中国/常州太平洋	面	1	41249.00	41249.00

7

4.9	馈线柜 LF6	Blokset	中国/常州太平洋	面	1	41464.00	41464.00
4.10	馈线柜 LF7	Blokset	中国/常州太平洋	面	1	41646.00	41646.00
4.11	馈线柜 LF8	Blokset	中国/常州太平洋	面	1	42049.00	42049.00
4.12	馈线柜 LF9	Blokset	中国/常州太平洋	面	1	45204.00	45204.00
4.13	馈线柜 LF10	Blokset	中国/常州太平洋	面	1	44340.00	44340.00
4.14	馈线柜 LF11	Blokset	中国/常州太平洋	面	1	52422.00	52422.00
4.15	馈线柜 LF12	Blokset	中国/常州太平洋	面	1	52422.00	52422.00
4.16	馈线柜 LF13	Blokset	中国/常州太平洋	面	1	42237.00	42237.00
4.17	馈线柜 LF14	Blokset	中国/常州太平洋	面	1	48549.00	48549.00
4.18	馈线柜 LF15	Blokset	中国/常州太平洋	面	1	42049.00	42049.00
4.19	馈线柜 LF16	Blokset	中国/常州太平洋	面	1	41646.00	41646.00
4.20	馈线柜 LF17	Blokset	中国/常州太平洋	面	1	41464.00	41464.00
4.21	馈线柜 LF18	Blokset	中国/常州太平洋	面	1	41249.00	41249.00
4.22	馈线柜 LF19	Blokset	中国/常州太平洋	面	1	41695.00	41695.00
4.23	馈线柜 LF20	Blokset	中国/常州太平洋	面	1	41645.00	41645.00
4.24	馈线柜 LF21	Blokset	中国/常州太平洋	面	1	43239.00	43239.00
4.25	馈线柜 LF22	Blokset	中国/常州太平洋	面	1	42241.00	42241.00
5	镇海大道站						
5.1	进线柜 LVI1、LVI2	Blokset	中国/常州太平洋	面	2	111431.00	222862.00
5.2	母联柜 LVC	Blokset	中国/常州太平洋	面	1	110680.00	110680.00
5.3	有源滤波柜 LVF1、LVF2	Blokset	中国/常州太平洋	面	2	34384.00	68768.00
5.4	馈线柜 LF1	Blokset	中国/常州太平洋	面	1	43157.00	43157.00
5.5	馈线柜 LF2	Blokset	中国/常州太平洋	面	1	45551.00	45551.00
5.6	馈线柜 LF3	Blokset	中国/常州太平洋	面	1	43385.00	43385.00
5.7	馈线柜 LF4	Blokset	中国/常州太平洋	面	1	44001.00	44001.00
5.8	馈线柜 LF5	Blokset	中国/常州太平洋	面	1	42274.00	42274.00
5.9	馈线柜 LF6	Blokset	中国/常州太平洋	面	1	42986.00	42986.00

5.10	馈线柜 LF7	Blokset	中国/常州太平洋	面	1	42814.00	42814.00
5.11	馈线柜 LF8	Blokset	中国/常州太平洋	面	1	43963.00	43963.00
5.12	馈线柜 LF9	Blokset	中国/常州太平洋	面	1	49982.00	49982.00
5.13	馈线柜 LF10	Blokset	中国/常州太平洋	面	1	43409.00	43409.00
5.14	馈线柜 LF11	Blokset	中国/常州太平洋	面	1	53571.00	53571.00
5.15	馈线柜 LF12	Blokset	中国/常州太平洋	面	1	52270.00	52270.00
5.16	馈线柜 LF13	Blokset	中国/常州太平洋	面	1	52108.00	52108.00
5.17	馈线柜 LF14	Blokset	中国/常州太平洋	面	1	52282.00	52282.00
5.18	馈线柜 LF15	Blokset	中国/常州太平洋	面	1	43759.00	43759.00
5.19	馈线柜 LF16	Blokset	中国/常州太平洋	面	1	51199.00	51199.00
5.20	馈线柜 LF17	Blokset	中国/常州太平洋	面	1	43944.00	43944.00
5.21	馈线柜 LF18	Blokset	中国/常州太平洋	面	1	42829.00	42829.00
5.22	馈线柜 LF19	Blokset	中国/常州太平洋	面	1	42970.00	42970.00
5.23	馈线柜 LF20	Blokset	中国/常州太平洋	面	1	42274.00	42274.00
5.24	馈线柜 LF21	Blokset	中国/常州太平洋	面	1	44301.00	44301.00
5.25	馈线柜 LF22	Blokset	中国/常州太平洋	面	1	43318.00	43318.00
5.26	馈线柜 LF23	Blokset	中国/常州太平洋	面	1	43190.00	43190.00
5.27	馈线柜 LF24	Blokset	中国/常州太平洋	面	1	43157.00	43157.00
6	骆驼桥站						
6.1	进线柜 LVI1、LVI2	Blokset	中国/常州太平洋	面	2	97412.00	194824.00
6.2	母联柜 LVC	Blokset	中国/常州太平洋	面	1	106010.00	106010.00
6.3	有源滤波柜 LVF1、LVF2	Blokset	中国/常州太平洋	面	2	32984.00	65968.00
6.4	馈线柜 LF1	Blokset	中国/常州太平洋	面	1	42823.00	42823.00
6.5	馈线柜 LF2	Blokset	中国/常州太平洋	面	1	43175.00	43175.00
6.6	馈线柜 LF3	Blokset	中国/常州太平洋	面	1	43243.00	43243.00
6.7	馈线柜 LF4	Blokset	中国/常州太平洋	面	1	43317.00	43317.00
6.8	馈线柜 LF5	Blokset	中国/常州太平洋	面	1	41641.00	41641.00

6.9	馈线柜 LF6	Blokset	中国/常州太平洋	面	1	41257.00	41257.00
6.10	馈线柜 LF7	Blokset	中国/常州太平洋	面	1	43029.00	43029.00
6.11	馈线柜 LF8	Blokset	中国/常州太平洋	面	1	48916.00	48916.00
6.12	馈线柜 LF9	Blokset	中国/常州太平洋	面	1	42425.00	42425.00
6.13	馈线柜 LF10	Blokset	中国/常州太平洋	面	1	50771.00	50771.00
6.14	馈线柜 LF11	Blokset	中国/常州太平洋	面	1	51563.00	51563.00
6.15	馈线柜 LF12	Blokset	中国/常州太平洋	面	1	42107.00	42107.00
6.16	馈线柜 LF13	Blokset	中国/常州太平洋	面	1	46768.00	46768.00
6.17	馈线柜 LF14	Blokset	中国/常州太平洋	面	1	42049.00	42049.00
6.18	馈线柜 LF15	Blokset	中国/常州太平洋	面	1	41257.00	41257.00
6.19	馈线柜 LF16	Blokset	中国/常州太平洋	面	1	41641.00	41641.00
6.20	馈线柜 LF17	Blokset	中国/常州太平洋	面	1	43317.00	43317.00
6.21	馈线柜 LF18	Blokset	中国/常州太平洋	面	1	43731.00	43731.00
6.22	馈线柜 LF19	Blokset	中国/常州太平洋	面	1	43175.00	43175.00
6.23	馈线柜 LF20	Blokset	中国/常州太平洋	面	1	42223.00	42223.00
二	密集型母线槽						
1	兴海南路站						
1.1	密集型母线槽	XLC-III 1600A/4	中国/西门子母线	套	1	34336.00	34336.00
1.2	密集型母线槽	XLC-III 2000A/4	中国/西门子母线	套	1	42040.00	42040.00
2	将军路站						
2.1	密集型母线槽	XLC-III 1600A/4	中国/西门子母线	套	1	34336.00	34336.00
3	区间风井变电所						
3.1	密集型母线槽	XLC-III 630A/4	中国/西门子母线	套	1	21168.00	21168.00
4	永茂路站						

宁波市轨道交通3号线二期工程低压电气设备采购 报关标

4.1	密集型母线槽	XLC-III 1600A/4	中国/西门子母线	套	1	37537.00	37537.00
4.2	密集型母线槽	XLC-III 2000A/4	中国/西门子母线	套	1	48563.00	48563.00
5	镇海大道北						
5.1	密集型母线槽	XLC-III 2000A/4	中国/西门子母线	套	1	42040.00	42040.00
5.2	密集型母线槽	XLC-III 2500A/4	中国/西门子母线	套	1	48583.00	48583.00
6	骆驼桥站						
6.1	密集型母线槽	XLC-III 1600A/4	中国/西门子母线	套	1	34336.00	34336.00
6.2	密集型母线槽	XLC-III 2000A/4	中国/西门子母线	套	1	42040.00	42040.00
三	电能采集系统	NPort 6600 DT	中国/MOXA	套	6	5515.00	33090.00
四	电气火灾监控系统	PMC	中国/深圳中电	套	1	211703.00	211703.00
	通风空调电控柜						
1	兴海南路站						
1.1	进线柜 LA101、LA105、LB101、LB106	Blokset	中国/常州太平洋	面	4	124005.00	496020.00
1.2	隧道风机柜 LA102、LA106、LB102、LB107	Blokset	中国/常州太平洋	面	4	39411.00	157644.00
1.3	馈线柜 LA103	Blokset	中国/常州太平洋	面	1	40980.00	40980.00
1.4	馈线柜 LA104	Blokset	中国/常州太平洋	面	1	62673.00	62673.00
1.5	馈线柜 LA107	Blokset	中国/常州太平洋	面	1	40146.00	40146.00

11

1.6	变频器柜 LA108、LB105	Blokset	中国/常州太平洋	面	2	52373.00	104746.00
1.7	馈线柜 LA1101	Blokset	中国/常州太平洋	面	1	62098.00	62098.00
1.8	馈线柜 LA1102	Blokset	中国/常州太平洋	面	1	55264.00	55264.00
1.9	馈线柜 LB103	Blokset	中国/常州太平洋	面	1	40838.00	40838.00
1.10	馈线柜 LB104	Blokset	中国/常州太平洋	面	1	68389.00	68389.00
1.11	馈线柜 LB108	Blokset	中国/常州太平洋	面	1	40146.00	40146.00
1.12	馈线柜 LB109	Blokset	中国/常州太平洋	面	1	40838.00	40838.00
1.13	馈线柜 LB110	Blokset	中国/常州太平洋	面	1	40201.00	40201.00
1.14	馈线柜 LB1101	Blokset	中国/常州太平洋	面	1	70139.00	70139.00
1.15	馈线柜 LB1102	Blokset	中国/常州太平洋	面	1	33719.00	33719.00
1.16	馈线柜 LB11101	Blokset	中国/常州太平洋	面	1	60028.00	60028.00
1.17	控制柜	Blokset	中国/常州太平洋	面	2	45275.00	90550.00
1.18	风机就地控制箱		中国/常太配套	面	25	2106.00	52650.00
1.19	组合式风阀就地控制箱		中国/常太配套	面	24	2106.00	50544.00
	梅墟站						
2.1	进线柜 LA101、LA106、LB101、LB105	Blokset	中国/常州太平洋	面	4	124005.00	496020.00
2.2	隧道风机柜 LA102、LA107、LB102、LB106	Blokset	中国/常州太平洋	面	4	39424.00	157696.00
2.3	馈线柜 LA103	Blokset	中国/常州太平洋	面	1	40838.00	40838.00
2.4	馈线柜 LA104	Blokset	中国/常州太平洋	面	1	32295.00	32295.00
2.5	变频器柜 LA105、LB108	Blokset	中国/常州太平洋	面	2	52373.00	104746.00
2.6	馈线柜 LA108	Blokset	中国/常州太平洋	面	1	40146.00	40146.00

宁波市轨道交通3号线二期工程低压电气设备采购 商务标

2.7	馈线柜 LAI09	Blokset	中国/常州太平洋	面	1	40838.00	40838.00
2.8	馈线柜 LAI10	Blokset	中国/常州太平洋	面	1	40856.00	40855.00
2.9	馈线柜 LAI101	Blokset	中国/常州太平洋	面	1	68188.00	68188.00
2.10	馈线柜 LAI1J01	Blokset	中国/常州太平洋	面	1	60028.00	60028.00
2.11	馈线柜 LBI03	Blokset	中国/常州太平洋	面	1	40838.00	40838.00
2.12	馈线柜 LBI04	Blokset	中国/常州太平洋	面	1	64910.00	64910.00
2.13	馈线柜 LBI07	Blokset	中国/常州太平洋	面	1	40146.00	40146.00
2.14	馈线柜 LBI101	Blokset	中国/常州太平洋	面	1	62098.00	62098.00
2.15	控制柜	Blokset	中国/常州太平洋	面	2	45275.00	90550.00
2.16	风机就地控制箱		中国/常太配套	面	46	2106.00	96876.00
2.17	组合式风阀就地控制箱		中国/常太配套	面	25	2106.00	52650.00
3	区间风井变电所						
3.1	进线柜 LAI01、LAI05	Blokset	中国/常州太平洋	面	2	124005.00	248010.00
3.2	隧道风机柜 LAI02、LAI06	Blokset	中国/常州太平洋	面	2	40415.00	80830.00
3.3	馈线柜 LAI03	Blokset	中国/常州太平洋	面	1	40838.00	40838.00
3.4	馈线柜 LAI04	Blokset	中国/常州太平洋	面	1	70464.00	70464.00
3.5	馈线柜 LAI07	Blokset	中国/常州太平洋	面	1	51161.00	51161.00
3.6	馈线柜 LAI101	Blokset	中国/常州太平洋	面	1	60064.00	60064.00
3.7	控制柜	Blokset	中国/常州太平洋	面	1	45275.00	45275.00
3.8	风机就地控制箱		中国/常太配套	面	14	2106.00	29484.00
3.9	组合式风阀就地控制箱		中国/常太配套	面	7	2106.00	14742.00
4	永茂路站						
4.1	进线柜 LAI01、LAI06	Blokset	中国/常州太平洋	面	2	124005.00	248010.00

4.2	进线柜 LBI01、LBI08	Blokset	中国/常州太平洋	面	2	140503.00	281006.00
4.3	隧道风机柜 LAI02、LAI07、LBI02、LBI09	Blokset	中国/常州太平洋	面	4	43636.00	174544.00
4.4	馈线柜 LAI03	Blokset	中国/常州太平洋	面	1	40838.00	40838.00
4.5	馈线柜 LAI04	Blokset	中国/常州太平洋	面	1	48958.00	48958.00
4.6	变频器柜 LAI05、LBI07	Blokset	中国/常州太平洋	面	2	51877.00	103754.00
4.7	馈线柜 LAI06	Blokset	中国/常州太平洋	面	1	42770.00	42770.00
4.8	馈线柜 LAII01	Blokset	中国/常州太平洋	面	1	55033.00	55033.00
4.9	馈线柜 LAII02	Blokset	中国/常州太平洋	面	1	45612.00	45612.00
4.10	馈线柜 LBI03	Blokset	中国/常州太平洋	面	1	40838.00	40838.00
4.11	馈线柜 LBI04	Blokset	中国/常州太平洋	面	1	45058.00	45058.00
4.12	馈线柜 LBI05	Blokset	中国/常州太平洋	面	1	41507.00	41507.00
4.13	馈线柜 LBI06	Blokset	中国/常州太平洋	面	1	70988.00	70988.00
4.14	馈线柜 LBI10	Blokset	中国/常州太平洋	面	1	40016.00	40016.00
4.15	馈线柜 LBI11	Blokset	中国/常州太平洋	面	1	35216.00	35216.00
4.16	馈线柜 LBI12	Blokset	中国/常州太平洋	面	1	61285.00	61285.00
4.17	馈线柜 LBII01	Blokset	中国/常州太平洋	面	1	48992.00	48992.00
4.18	馈线柜 LBII02	Blokset	中国/常州太平洋	面	1	64474.00	64474.00
4.19	馈线柜 LBII03	Blokset	中国/常州太平洋	面	1	46520.00	46520.00
4.20	馈线柜 LBI1101	Blokset	中国/常州太平洋	面	1	58686.00	58686.00
4.21	控制柜	Blokset	中国/常州太平洋	面	2	45075.00	90150.00
4.22	风机就地控制箱		中国/常太配套	面	5	2107.00	10535.00
4.23	组合式风阀就地控制箱		中国/常太配套	面	24	2107.00	50568.00
5	镇海大道站						

宁波市轨道交通3号线一期工程低压电气设备采购 商务标

5.1	进线柜 LAI01、LAI05	Blokset	中国/常州太平洋	面	2	124005.00	248010.00
5.2	进线柜 LBI01，LBI08	Blokset	中国/常州太平洋	面	2	140503.00	281006.00
5.3	隧道风机柜 LAI02、LAI06、LBI02、LBI09	Blokset	中国/常州太平洋	面	4	43636.00	174544.00
5.4	馈线柜 LAI03	Blokset	中国/常州太平洋	面	1	45195.00	45195.00
5.5	变频器柜 LAI04、LBI07	Blokset	中国/常州太平洋	面	2	51877.00	103754.00
5.6	馈线柜 LAI07	Blokset	中国/常州太平洋	面	1	59797.00	59797.00
5.7	馈线柜 LAI08	Blokset	中国/常州太平洋	面	1	51892.00	51892.00
5.8	馈线柜 LAI101	Blokset	中国/常州太平洋	面	1	55000.00	55000.00
5.9	馈线柜 LAI102	Blokset	中国/常州太平洋	面	1	44139.00	44139.00
5.10	馈线柜 LBI03	Blokset	中国/常州太平洋	面	1	39786.00	39786.00
5.11	馈线柜 LBI04	Blokset	中国/常州太平洋	面	1	50851.00	50851.00
5.12	馈线柜 LBI05	Blokset	中国/常州太平洋	面	1	50543.00	50543.00
5.13	馈线柜 LBI06	Blokset	中国/常州太平洋	面	1	68923.00	68923.00
5.14	馈线柜 LBI10	Blokset	中国/常州太平洋	面	1	52114.00	52114.00
5.15	馈线柜 LBI11	Blokset	中国/常州太平洋	面	1	47473.00	47473.00
5.16	馈线柜 LBI101	Blokset	中国/常州太平洋	面	1	49149.00	49149.00
5.17	馈线柜 LBI102	Blokset	中国/常州太平洋	面	1	57284.00	57284.00
5.18	馈线柜 LBI103	Blokset	中国/常州太平洋	面	1	57620.00	57620.00
5.19	馈线柜 LBI1101	Blokset	中国/常州太平洋	面	1	59175.00	59175.00
5.20	馈线柜 LBI1102	Blokset	中国/常州太平洋	面	1	53751.00	53751.00
5.21	控制柜	Blokset	中国/常州太平洋	面	2	49285.00	98570.00
5.22	风机就地控制箱		中国/常太配套	面	32	2105.00	67360.00
5.23	组合式风阀就地控		中国/常太配套	面	22	2105.00	46332.00

15

宁波市轨道交通3号线一期工程低压电气设备采购 商务标

	制箱						
6	骆驼桥站						
6.1	进线柜 LAI01、LAI06	Blokset	中国/常州太平洋	面	2	124005.00	248010.00
6.2	进线柜 LBI01、LBI08	Blokset	中国/常州太平洋	面	2	140503.00	281006.00
5.3	隧道风机柜 LAI02、LAI07、LBI02、LBI09	Blokset	中国/常州太平洋	面	4	43620.00	174480.00
5.4	馈线柜 LAI03	Blokset	中国/常州太平洋	面	1	39147.00	39147.00
5.5	馈线柜 LAI04	Blokset	中国/常州太平洋	面	1	42616.00	42616.00
5.6	变频器柜 LAI05、LBI07	Blokset	中国/常州太平洋	面	2	52609.00	105218.00
5.7	馈线柜 LAI08	Blokset	中国/常州太平洋	面	1	39147.00	39147.00
5.8	馈线柜 LAI09	Blokset	中国/常州太平洋	面	1	61438.00	61438.00
5.9	馈线柜 LAI101	Blokset	中国/常州太平洋	面	1	53219.00	53219.00
6.10	馈线柜 LAI102	Blokset	中国/常州太平洋	面	1	42614.00	42614.00
6.11	馈线柜 LBI03	Blokset	中国/常州太平洋	面	1	39147.00	39147.00
6.12	馈线柜 LBI04	Blokset	中国/常州太平洋	面	1	44750.00	44750.00
6.13	馈线柜 LBI05	Blokset	中国/常州太平洋	面	1	32113.00	32113.00
6.14	馈线柜 LBI06	Blokset	中国/常州太平洋	面	1	72071.00	72071.00
6.15	馈线柜 LBI10	Blokset	中国/常州太平洋	面	1	43979.00	43979.00
6.16	馈线柜 LBI11	Blokset	中国/常州太平洋	面	1	35216.00	35216.00
6.17	馈线柜 LBI12	Blokset	中国/常州太平洋	面	1	35216.00	35216.00
6.18	馈线柜 LBI13	Blokset	中国/常州太平洋	面	1	61438.00	61438.00
6.19	进线柜 LBI14	Blokset	中国/常州太平洋	面	1	109344.00	109344.00
6.20	馈线柜 LBI15	Blokset	中国/常州太平洋	面	1	54058.00	54058.00
6.21	馈线柜 LBI101	Blokset	中国/常州太平洋	面	1	49901.00	49901.00

16

宁波市轨道交通3号线二期工程低压电气设备采购 商务标

6.22	馈线柜 LBI102	Blokset	中国/常州太平洋	面	1	52621.00	52621.00
6.23	馈线柜 LBI103	Blokset	中国/常州太平洋	面	1	45727.00	45727.00
6.24	馈线柜 LBI701	Blokset	中国/常州太平洋	面	1	54105.00	54105.00
6.25	控制柜	Blokset	中国/常州太平洋	面	2	45275.00	90550.00
6.26	风机就地控制箱		中国/常太配套	面	49	2106.00	103194.00
6.27	组合式风阀就地控制箱		中国/常太配套	面	30	2106.00	63180.00
二	电气火灾监控系统	PMC	中国/深圳中电	套	1	148833.00	148833.00
合价							17257400.00
说明：							

1、本表的合价为分项报价表中“设备”报价部分（所有报价保留两位小数）。

2、设备数量应符合招标文件第五章《供货要求》的规定。

6. 深圳地铁三期工程 10 号线综合监控及 MCC 系统项目

深圳地铁三期工程 10 号线综合监控及 MCC 系统项目

中标通知书

常州太平洋电力设备(集团)有限公司：

深圳地铁三期工程 10 号线综合监控及 MCC 系统项目的 MCC 柜体供货，经评标委员会评审，确定由你单位中标。请你单位在收到中标通知书后 30 天内派出全权代表与我司商谈签订合同协议书事宜。

工程名称	深圳地铁三期工程 10 号线
项目名称	深圳地铁三期工程 10 号线综合监控及 MCC 系统项目
合同编号	
中标条件	
中标工作内容	深圳地铁三期工程 10 号线综合监控及 MCC 系统项目的 MCC 柜体供货
中标总价	人民币：叁仟叁佰贰拾玖万陆仟柒佰叁拾叁元整 （¥33，296，733.00 元）
合同工期	合同签订之日起至合同规定质保期满止

招标人：（盖章）

国电南瑞科技股份有限公司

日期：20[illegible]年[illegible]月[illegible]日

SGTYHT/18-MM-164

深圳地铁三期工程10号线

综合监控及MCC系统项目

MCC系统设备采购合同

商务册

合同编号（买方）：4501058426

合同编号（卖方）：2019CS0046

买　　方：国电南瑞科技股份有限公司

卖　　方：常州太平洋电力设备（集团）有限公司

签订日期：2019年6月

签订地点：南京市

SGTYHT/18-MM-164

第一部分　合同协议书

买方：国电南瑞科技股份有限公司

卖方：常州大平洋电力设备（集团）有限公司

鉴于买方拟向卖方采购 MCC 系统设备 （货物名称）（简称“合同货物”），且卖方同意向买方供应上述合同货物，买卖双方就合同货物的采购订立本协议。

一、词语含义

本协议中所用词语的含义与通用合同条款和专用合同条款中相应词语的含义相同。

二、合同组成部分

下列文件为合同的组成部分：

1. 双方在合同履行过程中达成的纪要、协议等文件；
2. 合同协议书及其附件；
3. 中标（签约）通知书(如有)；
4. 专用合同条款及其附件；
5. 通用合同条款；
6. 招标文件和投标文件（如有）；
7. 构成合同的其他文件。

上述组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。如有不一致，解释合同文件的优先顺序按照上述文件所列顺序为准。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。卖方承诺除偏差表释明外已完全响应买方招标文件，若发生投标文件与招标文件不一致的，则买方有权选择以招标文件或投标文件为准。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

SGTYHT/18-MM-164

三、合同标的

买卖双方在合同中约定的合同货物名称、规格型号、数量等见附件1《已标价合同货物清单》。

四、合同价格与支付

1.本合同价格为人民币（大写）叁仟叁佰贰拾玖万陆仟柒佰叁拾叁元整（¥33,296,733.00）（含13%增值税）。具体价格构成见《已标价合同货物清单》。若国家出台新的税收政策，则按新政策执行。

2．合同价格支付原则

2.1 买卖双方同意，买方按支付计划向卖方支付每笔款项时，均应在买方收到业主支付的主合同相应款项后支付（业主为“深圳市地铁集团有限公司”，主合同为《深圳地铁三期工程10号线综合监控及MCC系统设备采购合同》，合同编号：DT310-SB046/2019）。主合同中业主对买方的付款时间、付款比例和付款条件如下：预付款10%，进度款15%，到货款55%，竣工验收后支付至88%，结算完成支付至91%，审计或审核完成并通过最终验收支付至100%。如果主合同的支付条款发生变更，买方将另行告知卖方。

2.2 卖方承诺不因上述背靠背条款而拖延履约。卖方向供应商或分包商付款时，不得以收到买方的付款为前提条件。

3.支付计划

3.1 预付款

在下列条件全部满足后二十个工作日内，买方向卖方支付本合同价格10%的预付款。

3.1.1 买方收到业主支付的主合同预付款；

3.1.2 卖方提交与本合同预付款等额的增值税专用发票。

3.2 进度款

在下列条件全部满足后二十个工作日内，买方向卖方支付本合同价格15%的进度款。

3.2.1 买方收到业主支付的主合同进度款；

3.2.2 经买方批准的支付申请两份；

SGTYHT/18-MM-164

签署页

买方：国电南瑞科技股份有限公司
（盖章）

法定代表人（负责人）或
授权代表（签字）：开建
签订日期：2019.6.17
地址：南京市浦口区高新路20号

联系人：开建
电话：025-81084306

卖方：常州武平输电设备（集团）有限公司
（盖章）

法定代表人（负责人）或
授权代表（签字）：庄丽娟
签订日期：2019.6.17
地址：江苏省常州市新北区环保工业园环保四路88号

联系人：庄丽娟
电话：0519-85779096

SGTYHT/18-MM-164

附件1：已标价合同货物清单格式

已标价合同货物清单

（货币单位：人民币元）

序号	货物名称	品牌/产地	规格/型号	主要技术参数	单价（含税）	单价（不含税）	单位	数量	合同价款（含税）	合同价款（不含税）	税率	备注
一	车站											
1.1	进线柜（4P开关）	常太/中国	CUBIC-8000				面	104				
1.1.1	进线柜区间所进线-400	常太/中国	CUBIC-8000	400A	13,459.00	11,910.62	面	0	0.00	0.00	13%	
1.1.2	进线柜区间所进线-630	常太/中国	CUBIC-8000	630A	13,800.00	12,212.39	面	10	138,000.00	122,123.89	13%	
1.1.3	进线柜区间所进线-800	常太/中国	CUBIC-8000	800A	14,820.00	13,115.04	面	2	29,640.00	26,230.09	13%	
1.1.4	进线柜区间所进线-1000	常太/中国	CUBIC-8000	1000A	15,841.00	14,018.58	面	0	0.00	0.00	13%	
1.1.5	进线柜区间所进线-1250	常太/中国	CUBIC-8000	1250A	16,521.00	14,620.35	面	0	0.00	0.00	13%	
1.1.6	进线柜区间所进线-1600	常太/中国	CUBIC-8000	1600A	18,562.00	16,426.55	面	0	0.00	0.00	13%	
1.1.7	进线柜环控	常太/中国	CUBIC-8000	400A	13,459.00	11,910.62	面	12	161,508.00	142,927.43	13%	

第7页/共58页

SGTYHT/18-MM-164

序号	货物名称	品牌/产地	规格/型号	主要技术参数	单价（含税）	单价（不含税）	单位	数量	合同价款（含税）	合同价款（不含税）	税率	备注
	室进线-400											
1.1.8	进线柜环控室进线-630	常太/中国	CUBIC-8000	630A	13,800.00	12,212.39	面	46	634,800.00	561,769.91	13%	
1.1.9	进线柜环控室进线-800	常太/中国	CUBIC-8000	800A	14,820.00	13,115.04	面	20	296,400.00	262,300.88	13%	
1.1.10	进线柜环控室进线-1000	常太/中国	CUBIC-8000	1000A	15,841.00	14,018.58	面	10	158,410.00	140,185.84	13%	
1.1.11	进线柜环控室进线-1250	常太/中国	CUBIC-8000	1250A	16,521.00	14,620.35	面	4	66,084.00	58,481.42	13%	
1.1.12	进线柜环控室进线-1600	常太/中国	CUBIC-8000	1600A	18,562.00	16,426.55	面	0	0.00	0.00	13%	
1.1.13	进线柜环控室进线-2000	常太/中国	CUBIC-8000	2000A	20,603.00	18,232.74	面	0	0.00	0.00	13%	
1.1.14	进线柜环控室进线-2500	常太/中国	CUBIC-8000	2500A	21,964.00	19,437.17	面	0	0.00	0.00	13%	
1.2	进线柜（双切）	常太/中国	CUBIC-8000				面	43				
1.2.1	进线柜双切-400	常太/中国	CUBIC-8000	400A	13,459.00	11,910.62	面	0	0.00	0.00	13%	

第8页/共58页

SGTYHT/18-MM-164

序号	货物名称	品牌/产地	规格/型号	主要技术参数	单价(含税)	单价(不含税)	单位	数量	合同价款(含税)	合同价款(不含税)	税率	备注
1.2.2	进线柜双切-630	常太/中国	CUBIC-8000	630A	13,800.00	12,212.39	面	11	151,800.00	134,336.28	13%	
1.2.3	进线柜双切-800	常太/中国	CUBIC-8000	800A	14,820.00	13,115.04	面	22	326,040.00	288,530.97	13%	
1.2.4	进线柜双切-1000	常太/中国	CUBIC-8000	1000A	15,841.00	14,018.58	面	10	158,410.00	140,185.84	13%	
1.2.5	进线柜双切-1250	常太/中国	CUBIC-8000	1250A	16,521.00	14,620.35	面	0	0.00	0.00	13%	
1.2.6	进线柜双切-1600	常太/中国	CUBIC-8000	1600A	18,562.00	16,426.55	面	0	0.00	0.00	13%	
1.2.7	进线柜双切-2000	常太/中国	CUBIC-8000	2000A	20,603.00	18,232.74	面	0	0.00	0.00	13%	
1.2.8	进线柜双切-2500	常太/中国	CUBIC-8000	2500A	21,964.00	19,437.17	面	0	0.00	0.00	13%	
1.2.9	回路：双切-400			400A	1,672.00	1,479.65	个	12	20,064.00	17,755.75	13%	不含双电源切换装置采购，含双电源切换装置安装和接线
1.2.10	回路：双切-630			630A	1,712.00	1,515.04	个	49	83,888.00	74,237.17	13%	不含双电源切换装置采购，含双电源切换装置安装和接线

第9页/共58页

SGTYHT/18-MM-164

序号	货物名称	品牌/产地	规格/型号	主要技术参数	单价(含税)	单价(不含税)	单位	数量	合同价款(含税)	合同价款(不含税)	税率	备注
1.2.11	回路：双切-800			800A	1,730.00	1,530.97	个	28	48,440.00	42,867.26	13%	不含双电源切换装置采购，含双电源切换装置安装和接线
1.2.12	回路：双切-1000			1000A	1,767.00	1,563.72	个	12	21,204.00	18,764.60	13%	不含双电源切换装置采购，含双电源切换装置安装和接线
1.2.13	回路：双切-1250			1250A	1,812.00	1,603.54	个	0	0.00	0.00	13%	不含双电源切换装置采购，含双电源切换装置安装和接线
1.2.14	回路：双切-1600			1600A	1,839.00	1,627.43	个	0	0.00	0.00	13%	不含双电源切换装置采购，含双电源切换装置安装和接线
1.2.15	回路：双切-2000			2000A	1,839.00	1,627.43	个	0	0.00	0.00	13%	不含双电源切换装置采购，含双电源切换装置安装和接

第10页/共58页

SGTYHT/18-MM-164

序号	货物名称	品牌/产地	规格/型号	主要技术参数	单价（含税）	单价（不含税）	单位	数量	合同价款（含税）	合同价款（不含税）	税率	备注
												线
1.2.16	回路：双切-2500			2500A	1,948.00	1,723.89	个	0	0.00	0.00	13%	不含双电源切换装置采购，含双电源切换装置安装和接线
1.3	母联柜	常太/中国	CUBIC-8000				面	6				
1.3.1	母联柜-630	常太/中国	CUBIC-8000	630A	13,800.00	12,212.39	面	0	0.00	0.00	13%	
1.3.2	母联柜-800	常太/中国	CUBIC-8000	800A	14,820.00	13,115.04	面	5	74,100.00	65,575.22	13%	
1.3.3	母联柜-1000	常太/中国	CUBIC-8000	1000A	15,841.00	14,018.58	面	1	15,841.00	14,018.58	13%	
1.4	普通配电柜	常太/中国	CUBIC-8000				面	158				
1.4.1	普通配电柜-400	常太/中国	CUBIC-8000	400A	16,407.00	14,519.47	面	20	328,140.00	290,389.38	13%	
1.4.2	普通配电柜-630	常太/中国	CUBIC-8000	630A	16,407.00	14,519.47	面	38	623,466.00	551,739.82	13%	
1.4.3	普通配电柜-800	常太/中国	CUBIC-8000	800A	16,748.00	14,821.24	面	68	1,138,864.00	1,007,844.25	13%	
1.4.4	普通配电柜-1000	常太/中国	CUBIC-8000	1000A	16,748.00	14,821.24	面	24	401,952.00	355,709.73	13%	
1.4.5	普通配电柜-1250	常太/中国	CUBIC-8000	1250A	17,428.00	15,423.01	面	8	139,424.00	123,384.07	13%	

SGTYHT/18-MM-164

序号	货物名称	品牌/产地	规格/型号	主要技术参数	单价（含税）	单价（不含税）	单位	数量	合同价款（含税）	合同价款（不含税）	税率	备注
1.4.6	普通配电柜-1600	常太/中国	CUBIC-8000	1600A	17,768.00	15,723.89	面	0	0.00	0.00	13%	
1.5	普通马达控制柜	常太/中国	CUBIC-8000				面	230				
1.5.1	普通马达控制柜-400	常太/中国	CUBIC-8000	400A	17,768.00	15,723.89	面	22	390,896.00	345,925.66	13%	
1.5.2	普通马达控制柜-630	常太/中国	CUBIC-8000	630A	17,768.00	15,723.89	面	123	2,185,464.00	1,934,038.94	13%	
1.5.3	普通马达控制柜-800	常太/中国	CUBIC-8000	800A	18,108.00	16,024.78	面	48	869,184.00	769,189.38	13%	
1.5.4	普通马达控制柜-1000	常太/中国	CUBIC-8000	1000A	18,108.00	16,024.78	面	21	380,268.00	336,520.35	13%	
1.5.5	普通马达控制柜-1250	常太/中国	CUBIC-8000	1250A	18,789.00	16,627.43	面	16	300,624.00	266,038.94	13%	
1.5.6	普通马达控制柜-1600	常太/中国	CUBIC-8000	1600A	19,129.00	16,928.32	面	0	0.00	0.00	13%	
1.6	软启动柜	常太/中国	CUBIC-8000				面	138				
1.6.1	软启动柜-400	常太/中国	CUBIC-8000	400A	16,030.00	14,185.84	面	12	192,360.00	170,230.09	13%	
1.6.2	软启动柜-630	常太/中国	CUBIC-8000	630A	16,030.00	14,185.84	面	60	961,800.00	851,150.44	13%	
1.6.3	软启动柜-800	常太/中国	CUBIC-8000	800A	16,370.00	14,486.73	面	41	671,170.00	593,955.75	13%	

SGTYHT/18-MM-164.

序号	货物名称	品牌/产地	规格/型号	主要技术参数	单价(含税)	单价(不含税)	单位	数量	合同价款(含税)	合同价款(不含税)	税率	备注
1.6.4	软启动柜-1000	常太/中国	CUBIC-8000	1000A	16,370.00	14,486.73	面	20	327,400.00	289,734.51	13%	
1.6.5	软启动柜-1250	常太/中国	CUBIC-8000	1250A	17,050.00	15,088.50	面	5	85,250.00	75,442.48	13%	
1.6.6	软启动柜-1600	常太/中国	CUBIC-8000	1600A	17,390.00	15,389.38	面	0	0.00	0.00	13%	
1.7	变频柜	常太/中国	CUBIC-8000				面	187				
1.7.1	变频柜-400	常太/中国	CUBIC-8000	400A	16,483.00	14,586.73	面	24	395,592.00	350,081.42	13%	
1.7.2	变频柜-630	常太/中国	CUBIC-8000	630A	16,483.00	14,586.73	面	100	1,648,300.00	1,458,672.57	13%	
1.7.3	变频柜-800	常太/中国	CUBIC-8000	800A	16,823.00	14,887.61	面	35	588,805.00	521,066.37	13%	
1.7.4	变频柜-1000	常太/中国	CUBIC-8000	1000A	16,823.00	14,887.61	面	18	302,814.00	267,976.99	13%	
1.7.5	变频柜-1250	常太/中国	CUBIC-8000	1250A	17,504.00	15,490.27	面	10	175,040.00	154,902.65	13%	
1.7.6	变频柜-1600	常太/中国	CUBIC-8000	1600A	17,844.00	15,791.15	面	0	0.00	0.00	13%	
1.8	空柜	常太/中国	CUBIC-8000				面	2				
1.8.1	空柜-400	常太/中国	CUBIC-8000	400A	12,146.00	10,748.67	面	0	0.00	0.00	13%	
1.8.2	空柜-630	常太/中国	CUBIC-8000	630A	12,146.00	10,748.67	面	0	0.00	0.00	13%	
1.8.3	空柜-800	常太/中国	CUBIC-8000	800A	12,826.00	11,350.44	面	1	12,826.00	11,350.44	13%	
1.8.4	空柜-1000	常太/中国	CUBIC-8000	1000A	12,826.00	11,350.44	面	1	12,826.00	11,350.44	13%	

SGTYHT/18-MM-164

序号	货物名称	品牌/产地	规格/型号	主要技术参数	单价(含税)	单价(不含税)	单位	数量	合同价款(含税)	合同价款(不含税)	税率	备注
1.8.5	空柜-1250	常太/中国	CUBIC-8000	1250A	13,166.00	11,651.33	面	0	0.00	0.00	13%	
1.8.6	空柜-1600	常太/中国	CUBIC-8000	800A	13,507.00	11,953.10	面	0	0.00	0.00	13%	
2	回路											
2.1	区间所进线-400（4P）	施耐德/中国	MT08H1/4PMIC 6.0D	400A	35,180.00	31,132.74	个	0	0.00	0.00	13%	
2.2	区间所进线-630（4P）	施耐德/中国	MT08H1/4PMIC 6.0D	630A	35,221.00	31,169.03	个	0	0.00	0.00	13%	
2.3	区间所进线-800（4P）	施耐德/中国	MT08H1/4PMIC 6.0D	800A	35,239.00	31,184.96	个	10	352,390.00	311,849.56	13%	
2.4	区间所进线-1000（4P）	施耐德/中国	MT10H1/4PMIC 6.0D	1000A	36,589.00	32,468.14	个	2	73,378.00	64,936.28	13%	
2.5	区间所进线-1250（4P）	施耐德/中国	MT12H1/4PMIC 6.0D	1250A	37,813.00	33,462.83	个	0	0.00	0.00	13%	
2.6	区间所进线-1600（4P）	施耐德/中国	MT16H1/4PMIC 6.0D	1600A	41,249.00	36,503.54	个	0	0.00	0.00	13%	
2.7	环控室进线-400	施耐德/中国	INS400A/4P	400A	5,207.00	4,607.96	个	24	124,968.00	110,591.15	13%	
2.8	环控室进线-630	施耐德/中国	INS630A/4P	630A	6,075.00	5,376.11	个	92	558,900.00	494,601.77	13%	
2.9	环控室进线-800	施耐德/中国	INS800A/4P	800A	11,418.00	10,104.42	个	40	456,720.00	404,176.99	13%	
2.10	环控室进线-1000	施耐德/中国	INS1000A/4P	1000A	12,015.00	10,632.74	个	20	240,300.00	212,654.87	13%	

SGTYHT/18-MM-164

序号	货物名称	品牌/产地	规格/型号	主要技术参数	单价(含税)	单价(不含税)	单位	数量	合同价款(含税)	合同价款(不含税)	税率	备注
2.11	环控室进线-1250	施耐德/中国	INS1250A/4P	1250A	13,466.00	11,916.81	个	8	107,728.00	95,334.51	13%	
2.12	环控室进线-1600	施耐德/中国	INS1600A/4P	1600A	15,574.00	13,782.30	个	0	0.00	0.00	13%	
2.13	环控室进线-2000	施耐德/中国	INS2000A/4P	2000A	35,793.00	31,675.22	个	0	0.00	0.00	13%	
2.14	环控室进线-2500	施耐德/中国	INS2500A/4P	2500A	42,856.00	37,925.66	个	0	0.00	0.00	13%	
2.15	母联-630	施耐德/中国	MT08H1/4PMIC 5.0E	630A	44,214.00	39,127.43	个	0	0.00	0.00	13%	
2.16	母联-800	施耐德/中国	MT08H1/4PMIC 5.0E	800A	44,229.00	39,140.71	个	5	221,145.00	195,703.54	13%	
2.17	母联-1000	施耐德/中国	MT10H1/4PMIC 5.0E	1000A	45,670.00	40,415.93	个	1	45,670.00	40,415.93	13%	
2.18	普通配电-160A	施耐德/中国	NSX160N TMD	160A	1,876.00	1,660.18	个	969	1,817,844.00	1,608,711.50	13%	
2.19	普通配电-250A	施耐德/中国	NSX250N TMD	250A	2,224.00	1,966.14	个	108	240,192.00	212,559.29	13%	
2.20	普通配电-400A	施耐德/中国	NSX400N MIC2.3	400A	2,908.00	2,573.45	个	8	23,264.00	20,587.61	13%	
2.21	普通配电-630A	施耐德/中国	NSX630N MIC2.3	630A	4,438.00	3,927.43	个	0	0.00	0.00	13%	
2.22	普通马达-0.37	施耐德/中国	NSX100N MA/LC1-D09M7	0.37KW	1,888.00	1,670.80	个	8	15,104.00	13,366.37	13%	不含马达保护器采购，含马

SGTYHT/18-MM-164

序号	货物名称	品牌/产地	规格/型号	主要技术参数	单价(含税)	单价(不含税)	单位	数量	合同价款(含税)	合同价款(不含税)	税率	备注
			C									达保护器安装和接线
2.23	普通马达-0.55	施耐德/中国	NSX100N MA/LC1-D09M7 C	0.55KW	1,888.00	1,670.80	个	10	18,880.00	16,707.96	13%	不含马达保护器采购，含马达保护器安装和接线
2.24	普通马达-0.75	施耐德/中国	NSX100N MA/LC1-D09M7 C	0.75KW	1,888.00	1,670.80	个	38	71,744.00	63,490.27	13%	不含马达保护器采购，含马达保护器安装和接线
2.25	普通马达-1.1	施耐德/中国	NSX100N MA/LC1-D09M7 C	1.1KW	1,888.00	1,670.80	个	36	67,968.00	60,148.67	13%	不含马达保护器采购，含马达保护器安装和接线
2.26	普通马达-1.5	施耐德/中国	NSX100N MA/LC1-D09M7 C	1.5KW	1,888.00	1,670.80	个	40	75,520.00	66,831.86	13%	不含马达保护器采购，含马达保护器安装和接线
2.27	普通马达-2.2	施耐德/中国	NSX100N MA/LC1-D09M7 C	2.2KW	1,888.00	1,670.80	个	145	273,760.00	242,265.49	13%	不含马达保护器采购，含马达保护器安装和接线
2.28	普通马达-3	施耐德/中国	NSX100N MA/LC1-D12M7	3KW	1,893.00	1,675.22	个	89	168,477.00	149,094.69	13%	不含马达保护器采购，含马

SGTYHT/18-MM-164

序号	货物名称	品牌/产地	规格/型号	主要技术参数	单价(含税)	单价(不含税)	单位	数量	合同价款(含税)	合同价款(不含税)	税率	备注
			C									达保护器安装和接线
2.29	普通马达-4	施耐德/中国	NSX100N MA/LC1-D18M7 C	4KW	1,907.00	1,687.61	个	128	244,096.00	216,014.16	13%	不含马达保护器采购，含马达保护器安装和接线
2.30	普通马达-5.5	施耐德/中国	NSX100N MA/LC1-D18M7 C	5.5KW	1,907.00	1,687.61	个	300	572,100.00	506,283.19	13%	不含马达保护器采购，含马达保护器安装和接线
2.31	普[illegible]马达-7.[illegible]	施耐德/中国	NSX100N MA/LC1-D25M7 C	7.5KW	1,919.00	1,698.23	个	211	404,909.00	358,326.55	13%	不含马达保护器采购，含马达保护器安装和接线
2.32	普[illegible]马达-1[illegible]	施耐德/中国	NSX100N MA/LC1-D40AM 7C	11KW	2,003.00	1,772.57	个	116	232,348.00	205,617.70	13%	不含马达保护器采购，含马达保护器安装和接线
2.33	普[illegible]马达-15	施耐德/中国	NSX100N MA/LC1-D50AM 7C	15KW	2,066.00	1,828.32	个	158	326,428.00	288,874.34	13%	不含马达保护器采购，含马达保护器安装和接线
2.34	普[illegible]马达-18.5	施耐德/中国	NSX100N MA/LC1-D65AM	18.5KW	2,127.00	1,882.30	个	75	159,525.00	141,172.57	13%	不含马达保护器采购，含马

SGTYHT/18-MM-164

序号	货物名称	品牌/产地	规格/型号	主要技术参数	单价(含税)	单价(不含税)	单位	数量	合同价款(含税)	合同价款(不含税)	税率	备注
			7C									达保护器安装和接线
2.35	普通马达-22	施耐德/中国	NSX100N MA/LC1-D65AM 7C	22KW	2,179.00	1,928.32	个	116	252,764.00	223,684.96	13%	不含马达保护器采购，含马达保护器安装和接线
2.36	普通马达-30	施耐德/中国	NSX160N MA/LC1-D95M7 C	30KW	2,294.00	2,030.09	个	28	64,232.00	56,842.48	13%	不含马达保护器采购，含马达保护器安装和接线
2.37	普通马达-37	施耐德/中国	NSX160N MA/LC1-D11500 M7C	37KW	2,822.00	2,497.35	个	9	25,398.00	22,476.11	13%	不含马达保护器采购，含马达保护器安装和接线
2.38	普通马达-45	施耐德/中国	NSX160N MA/LC1-D15000 M7C	45KW	2,851.00	2,523.01	个	52	148,252.00	131,196.46	13%	不含马达保护器采购，含马达保护器安装和接线
2.39	双速马达-2.2	施耐德/中国	NSX100N MA/LC1-D09M7 C*2	2.2KW	2,204.00	1,950.44	个	4	8,816.00	7,801.77	13%	不含马达保护器采购，含马达保护器安装和接线
2.40	双速马达-3	施耐德/中国	NSX100N MA/LC1-D12M7	3KW	2,213.00	1,958.41	个	2	4,426.00	3,916.81	13%	不含马达保护器采购，含马

SGTYHT/18-MM-164

序号	货物名称	品牌/产地	规格/型号	主要技术参数	单价（含税）	单价（不含税）	单位	数量	合同价款（含税）	合同价款（不含税）	税率	备注
			C*2									达保护器安装和接线
2.41	双速马达-4	施耐德/中国	NSX100N MA100/LC1-D18 M7C*2	4KW	2,242.00	1,984.07	个	2	4,484.00	3,968.14	13%	不含马达保护器采购，含马达保护器安装和接线
2.42	双速马达-5.5	施耐德/中国	NSX100N MA/LC1-D18M7 C*2	5.5KW	2,242.00	1,984.07	个	12	26,904.00	23,808.85	13%	不含马达保护器采购，含马达保护器安装和接线
2.43	双速马达-7.5	施耐德/中国	NSX100N MA/LC1-D25M7 C*2	7.5KW	2,267.00	2,006.19	个	14	31,738.00	28,086.73	13%	不含马达保护器采购，含马达保护器安装和接线
2.44	双速马达-11	施耐德/中国	NSX100N MA/LC1-D40AM 7C*2	11KW	2,454.00	2,171.68	个	88	215,952.00	191,107.96	13%	不含马达保护器采购，含马达保护器安装和接线
2.45	双速马达-15	施耐德/中国	NSX100N MA/LC1-D40AM 7C*2	12.5KW	2,578.00	2,281.42	个	4	10,312.00	9,125.66	13%	不含马达保护器采购，含马达保护器安装和接线
2.46	双速马达-18.5	施耐德/中国	NSX100N MA/LC1-D65AM	18.5KW	2,701.00	2,390.27	个	2	5,402.00	4,780.53	13%	不含马达保护器采购，含马

SGTYHT/18-MM-164

序号	货物名称	品牌/产地	规格/型号	主要技术参数	单价（含税）	单价（不含税）	单位	数量	合同价款（含税）	合同价款（不含税）	税率	备注
			7C*2									达保护器安装和接线
2.47	双速马达-22	施耐德/中国	NSX100N MA/LC1-D65AM 7C*2	22KW	2,753.00	2,436.28	个	2	5,506.00	4,872.57	13%	不含马达保护器采购，含马达保护器安装和接线
2.48	双速马达-30	施耐德/中国	NSX100N MA/LC1-D95M7 C*2	30KW	3,006.00	2,660.18	个	0	0.00	0.00	13%	不含马达保护器采购，含马达保护器安装和接线
2.49	双速马达-37	施耐德/中国	NSX160N MA/LC1-D11500 M7C*2	37KW	3,833.00	3,392.04	个	0	0.00	0.00	13%	不含马达保护器采购，含马达保护器安装和接线
2.50	双速马达-45	施耐德/中国	NSX160N MA/LC1-D15000 M7C*2	45KW	3,890.00	3,442.48	个	0	0.00	0.00	13%	不含马达保护器采购，含马达保护器安装和接线
2.51	软启动-55	施耐德/中国	NSX250N MA 插入式 /LC1-D17000M7 C	55KW	6,822.00	6,037.17	个	4	27,288.00	24,148.67	13%	不含软启动采购，含软启动安装和接线
2.52	软启动-75	施耐德/中国	NSX250N MA 插入式	75KW	7,899.00	6,990.27	个	11	86,889.00	76,892.92	13%	不含软启动采购，含软启动

SGTYHT/18-MM-164

序号	货物名称	品牌/产地	规格/型号	主要技术参数	单价（含税）	单价（不含税）	单位	数量	合同价款（含税）	合同价款（不含税）	税率	备注
			/LC1-D245M7C									安装和接线
2.53	软启动-90	施耐德/中国	NSX400N MIC1.3M 插出式 /LC1-D300M7C	90KW	9,830.00	8,699.12	个	0	0.00	0.00	13%	不含软启动采购，含软启动安装和接线
2.54	10号线一期隧道风机-45/90	施耐德/中国	NSX160N TMD 插入式 /LC1-D15000M7C*2/LC1-D300M7C*2	45/90KW	9,830.00	8,699.12	个	106	1,041,980.00	922,106.19	13%	不含马达保护器，软启动采购，含安装和接线
2.55	软启动-110	施耐德/中国	NSX400N MIC1.3M 插出式 /LC1-D410M7C	110KW	10,643.00	9,418.58	个	0	0.00	0.00	13%	不含软启动采购，含软启动安装和接线
2.56	变频-7.5	施耐德/中国	NSX100N MA 插入式 /LC1-D25M7C*2	7.5KW	6,357.00	5,625.66	个	0	0.00	0.00	13%	不含变频采购，含变频安装和接线
2.57	变频-11	施耐德/中国	NSX100N MA 插入式 /LC1-D40AM7C*2	11KW	6,544.00	5,791.15	个	2	13,088.00	11,582.30	13%	不含变频采购，含变频安装和接线
2.58	变频-15	施耐德/中国	NSX100N MA 插入式 /LC1-D50AM7C*	15KW	6,704.00	5,932.74	个	16	107,264.00	94,923.89	13%	不含变频采购，含变频安装和接线

SGTYHT/18-MM-164

序号	货物名称	品牌/产地	规格/型号	主要技术参数	单价（含税）	单价（不含税）	单位	数量	合同价款（含税）	合同价款（不含税）	税率	备注
			2									
2.59	变频-18.5	施耐德/中国	NSX100N MA 插入式 /LC1-D65AM7C*2	18.5KW	6,826.00	6,040.71	个	30	204,780.00	181,221.24	13%	不含变频采购，含变频安装和接线
2.60	变频-22	施耐德/中国	NSX100N MA 插入式 /LC1-D65AM7C*2	22KW	7,125.00	6,305.31	个	64	456,000.00	403,539.82	13%	不含变频采购，含变频安装和接线
2.61	变频-30	施耐德/中国	NSX100N MA 插入式 /LC1-D95M7C*2	30KW	7,378.00	6,529.20	个	34	250,852.00	221,992.92	13%	不含变频采购，含变频安装和接线
2.62	变频-37	施耐德/中国	NSX160N MA 插入式 /LC1-D11500M7C*2	37KW	8,313.00	7,356.64	个	48	399,024.00	353,118.58	13%	不含变频采购，含变频安装和接线
2.63	变频-45	施耐德/中国	NSX160N MA 插入式 /LC1-D15000M7C*2	45KW	8,371.00	7,407.96	个	28	234,388.00	207,423.01	13%	不含变频采购，含变频安装和接线
2.64	变频-55	施耐德/中国	NSX250N MA 插入式 /LC1-D17000M7C	55KW	8,170.00	7,230.09	个	1	8,170.00	7,230.09	13%	不含变频采购，含变频安装和接线

SGTYHT/18-MM-164

序号	货物名称	品牌/产地	规格/型号	主要技术参数	单价(含税)	单价(不含税)	单位	数量	合同价款(含税)	合同价款(不含税)	税率	备注
2.65	变频-75	施耐德/中国	NSX250N MA 插入式 /LC1-D245M7C	75KW	9,366.00	8,288.50	个	27	252,882.00	223,789.38	13%	不含变频采购，含变频安装和接线
2.66	变频-90	施耐德/中国	NSX400N MIC1.3M 抽出式 /LC1-D245M7C	90KW	11,312.00	10,010.62	个	0	0.00	0.00	13%	不含变频采购，含变频安装和接线
2.67	变频-110	施耐德/中国	NSX400N MIC1.3M 抽出式 /LC1-D300M7C	110KW	11,572.00	10,240.71	个	0	0.00	0.00	13%	不含变频采购，含变频安装和接线
2.68	变频-132	施耐德/中国	NSX400N MIC1.3M 抽出式 /LC1-D410M7C	132KW	12,414.00	10,985.84	个	0	0.00	0.00	13%	不含变频采购，含变频安装和接线
2.69	变频-160	施耐德/中国	NSX630N MIC1.3M 抽出式 /LC1-D475M7C	160KW	16,481.00	14,584.96	个	0	0.00	0.00	13%	不含变频采购，含变频安装和接线
2.70	射流风机-11	施耐德/中国	NSX100N MIC6.2A 插入式 /LC1-D40AM7C*2	11KW	5,788.00	5,122.12	个	0	0.00	0.00	13%	
2.71	射流风机	施耐德/中国	NSX100N	15KW	5,911.00	5,230.97	个	0	0.00	0.00	13%	

SGTYHT/18-MM-164

序号	货物名称	品牌/产地	规格/型号	主要技术参数	单价(含税)	单价(不含税)	单位	数量	合同价款(含税)	合同价款(不含税)	税率	备注
	-15		MIC6.2A 插入式 /LC1-D50AM7C*2									
2.72	射流风机-18.5	施耐德/中国	NSX100N MIC6.2A 插入式 /LC1-D65AM7C*2	18.5KW	6,034.00	5,339.82	个	60	362,040.00	320,389.38	13%	
2.73	射流风机-22	施耐德/中国	NSX100N MIC6.2A 插入式 /LC1-D65AM7C*2	22KW	6,034.00	5,339.82	个	14	84,476.00	74,757.52	13%	
2.74	风机盘管	施耐德/中国	NG125H-D 25A/1P/LC1-D32M7C		1,038.00	918.58	个	33	34,254.00	30,313.27	13%	
2.75	空气幕	施耐德/中国	NG125H-D 25A/1P/LC1-D32M7C		1,038.00	918.58	个	0	0.00	0.00	13%	
2.76	电动阀	常太/中国	RT18		261.00	230.97	个	3258	850,338.00	752,511.50	13%	
3	其它											
3.1	射流风机控制柜-2×11	常太/中国	CUBIC-8000		33,494.00	29,640.71	面	0	0.00	0.00	13%	
3.2	射流风机控制柜-2×15	常太/中国	CUBIC-8000		33,743.00	29,861.06	面	0	0.00	0.00	13%	

SGTYHT/18-MM-164

序号	货物名称	品牌/产地	规格/型号	主要技术参数	单价（含税）	单价（不含税）	单位	数量	合同价款（含税）	合同价款（不含税）	税率	备注
3.3	射流风机控制柜-2×18.5	常太/中国	CUBIC-8000		33,985.00	30,075.22	面	0	0.00	0.00	13%	
3.4	射流风机控制柜-2×22	常太/中国	CUBIC-8000		34,555.00	30,579.65	面	2	69,110.00	61,159.29	13%	
3.5	电流表	深圳中电/中国	PMC-D726I-L		261.00	230.97	个	2143	559,323.00	494,976.11	13%	含采购、安装和接线
3.6	多功能表	深圳中电/中国	PMC-D726M-L		340.00	300.88	个	1005	341,700.00	302,389.38	13%	含采购、安装和接线
3.7	综合测控仪表	深圳中电/中国	PMC-53A		635.00	561.95	个	257	163,195.00	144,420.35	13%	含采购、安装和接线
3.8	电气火灾探测器安装（测温式）				61.00	53.98	个	832	50,752.00	44,913.27	13%	不含电气火灾探测器采购；含安装和接线
3.9	电气火灾探测器安装（剩余电流式）				61.00	53.98	个	1644	100,284.00	88,746.90	13%	不含电气火灾探测器采购；含安装和接线
3.10	二次保护线槽	常太/中国			21.00	18.58	m	568	11,928.00	10,555.75	13%	常州太平洋生产
3.11	密集型母线-630A	卓亚/中国	630A	630A	3,485.00	3,084.07	m	10	34,850.00	30,840.71	13%	
3.12	密集型母线-800A	卓亚/中国	800A	800A	3,795.00	3,358.41	m	0	0.00	0.00	13%	

第 25 页/共 58 页

SGTYHT/18-MM-164

序号	货物名称	品牌/产地	规格/型号	主要技术参数	单价（含税）	单价（不含税）	单位	数量	合同价款（含税）	合同价款（不含税）	税率	备注
3.13	密集型母线-1000A	卓亚/中国	1000A	1000A	4,395.00	3,889.38	m	0	0.00	0.00	13%	
3.14	密集型母线-1250A	卓亚/中国	1250A	1250A	6,329.00	5,600.88	m	0	0.00	0.00	13%	
3.15	密集型母线-1600A	卓亚/中国	1600A	1600A	6,451.00	5,708.85	m	0	0.00	0.00	13%	
3.16	密集型母线-2000A	卓亚/中国	2000A	2000A	7,575.00	6,703.54	m	0	0.00	0.00	13%	
3.17	密集型母线-2500A	卓亚/中国	2500A	2500A	9,191.00	8,133.63	m	0	0.00	0.00	13%	
3.18	密集型母线-3150A	卓亚/中国	3150A	3150A	11,997.00	10,616.81	m	0	0.00	0.00	13%	
4	小计								27,959,493.00			
二	益田停车场											
1	柜体											
1.1	进线柜（4P开关）	常太/中国	CUBIC-8000				面	2				
1.1.1	进线柜环控室进线-400	常太/中国	CUBIC-8000	400A	13,459.00	11,910.62	面	2	26,918.00	23,821.24	13%	
1.2	进线柜（双切）	常太/中国	CUBIC-8000				面	12				
1.2.1	进线柜双切-400	常太/中国	CUBIC-8000	400A	13,459.00	11,910.62	面	12	161,508.00	142,927.43	13%	

第 26 页/共 58 页

SGTYHT/18-MM-164

序号	货物名称	品牌/产地	规格/型号	主要技术参数	单价(含税)	单价(不含税)	单位	数量	合同价款(含税)	合同价款(不含税)	税率	备注
1.2.2	回路：双切-63			63A	1,635.00	1,446.90	个	5	8,175.00	7,234.51	13%	不含双电源切换装置采购，含双电源切换装置安装和接线
1.2.3	回路：双切-160			160A	1,635.00	1,446.90	个	3	4,905.00	4,340.71	13%	不含双电源切换装置采购，含双电源切换装置安装和接线
1.2.4	回路：双切-400			400A	1,672.00	1,479.65	个	4	6,688.00	5,918.58		不含双电源切换装置采购，含双电源切换装置安装和接线
1.3	普通马达控制柜	常太/中国	CUBIC-8000				面	29				
1.3.1	普通马达控制柜-400	常太/中国	CUBIC-8000	400A	17,768.00	15,723.89	面	29	515,272.00	455,992.92	13%	
1.4	软启动柜	常太/中国	CUBIC-8000			0.00	面	2	0.00	0.00	13%	
1.4.1	软启动柜-400	常太/中国	CUBIC-8000	400A	16,030.00	14,185.84	面	2	32,060.00	28,371.68	13%	
2	回路											

SGTYHT/18-MM-164

序号	货物名称	品牌/产地	规格/型号	主要技术参数	单价(含税)	单价(不含税)	单位	数量	合同价款(含税)	合同价款(不含税)	税率	备注
2.1	环控室进线-63	施耐德/中国	INS63A/4P	63A	4,080.00	3,610.62	个	10	40,800.00	36,106.19	13%	
2.2	环控室进线-160	施耐德/中国	INS160A/4P	160A	4,296.00	3,801.77	个	6	25,776.00	22,810.62	13%	
2.3	环控室进线-400	施耐德/中国	INS400A/4P	400A	5,207.00	4,607.96	个	8	41,656.00	36,863.72	13%	
2.4	普通马达-0.75	施耐德/中国	NSX100N MA/LC1-D09M7 C	0.75KW	1,888.00	1,670.80	个	15	28,320.00	25,061.95	13%	不含马达保护器采购，含马达保护器安装和接线
2.5	普通马达-1.1	施耐德/中国	NSX100N MA/LC1-D09M7 C	1.1KW	1,888.00	1,670.80	个	3	5,664.00	5,012.39	13%	不含马达保护器采购，含马达保护器安装和接线
2.6	普通马达-1.5	施耐德/中国	NSX100N MA/LC1-D09M7 C	1.5KW	1,888.00	1,670.80	个	0	0.00	0.00	13%	不含马达保护器采购，含马达保护器安装和接线
2.7	普通马达-2.2	施耐德/中国	NSX100N MA/LC1-D09M7 C	2.2KW	1,888.00	1,670.80	个	12	22,656.00	20,049.56	13%	不含马达保护器采购，含马达保护器安装和接线
2.8	普通马达-3	施耐德/中国	NSX100N MA/LC1-D12M7	3KW	1,893.00	1,675.22	个	12	22,716.00	20,102.65	13%	不含马达保护器采购，含马

SGTYHT/18-MM-164

序号	货物名称	品牌/产地	规格/型号	主要技术参数	单价(含税)	单价(不含税)	单位	数量	合同价款(含税)	合同价款(不含税)	税率	备注
			C									达保护器安装和接线
2.9	普通马达-4	施耐德/中国	NSX100N MA/LC1-D18M7 C	4KW	1,907.00	1,687.61	个	3	5,721.00	5,062.83	13%	不含马达保护器采购，含马达保护器安装和接线
3	普通马达-5.5	施耐德/中国	NSX100N MA/LC1-D18M7 C	5.5KW	1,907.00	1,687.61	个	14	26,698.00	23,626.55	13%	不含马达保护器采购，含马达保护器安装和接线
3.1	普通马达-7.5	施耐德/中国	NSX100N MA/LC1-D25M7 C	7.5KW	1,919.00	1,698.23	个	19	36,461.00	32,266.37	13%	不含马达保护器采购，含马达保护器安装和接线
3.2	普通马达-11	施耐德/中国	NSX100N MA/LC1-D40AM 7C	11KW	2,003.00	1,772.57	个	4	8,012.00	7,090.27	13%	不含马达保护器采购，含马达保护器安装和接线
3.3	普通马达-15	施耐德/中国	NSX100N MA/LC1-D50AM 7C	15KW	2,066.00	1,828.32	个	8	16,528.00	14,626.55	13%	不含马达保护器采购，含马达保护器安装和接线
3.4	双速马达-30	施耐德/中国	NSX100N MA/LC1-D95M7	30KW	3,006.00	2,660.18	个	22	66,132.00	58,523.89	13%	不含马达保护器采购，含马

SGTYHT/18-MM-164

序号	货物名称	品牌/产地	规格/型号	主要技术参数	单价(含税)	单价(不含税)	单位	数量	合同价款(含税)	合同价款(不含税)	税率	备注
			C*2									达保护器安装和接线
3.5	软启动-90	施耐德/中国	NSX400N MIC1.3M 抽出式 /LC1-D300M7C	90KW	9,830.00	8,699.12	个	2	19,660.00	17,398.23	13%	不含软启动采购，含软启动安装和接线
3.6	电动阀	常太/中国	RT18		261.00	230.97	个	122	31,842.00	28,178.76	13%	
3	其它											
2.9	射流风机控制柜-2×11	常太/中国	CUBIC-8000		33,494.00	29,640.71	面	0	0.00	0.00	13%	
2.91	射流风机控制柜-2×15	常太/中国	CUBIC-8000		33,743.00	29,861.06	面	0	0.00	0.00	13%	
2.92	射流风机控制柜-2×18.5	常太/中国	CUBIC-8000		33,985.00	30,075.22	面	9	305,865.00	270,676.99	13%	
2.93	射流风机控制柜-2×22	常太/中国	CUBIC-8000		34,555.00	30,579.65	面	0	0.00	0.00	13%	
3.9	电流表	深圳中电/中国	PMC-D726I-L		261.00	230.97	个	90	23,490.00	20,787.61	13%	含采购、安装和接线
3.10	多功能表	深圳中电/中国			340.00	300.88	个	24	8,160.00	7,221.24	13%	含采购、安装和接线
3.11	综合测控仪表	深圳中电/中国	PMC-53A		635.00	561.95	个	24	15,240.00	13,486.73	13%	含采购、安装和接线

SGTYHT/18-MM-164

序号	货物名称	品牌/产地	规格/型号	主要技术参数	单价(含税)	单价(不含税)	单位	数量	合同价款(含税)	合同价款(不含税)	税率	备注
3.12	电气火灾探测器安装（测温式）				61.00	53.98	个	76	4,636.00	4,102.65	13%	不含电气火灾探测器采购；含安装和接线
3.13	电气火灾探测器安装（剩余电流式）				61.00	53.98	个	138	8,418.00	7,449.56	13%	不含电气火灾探测器采购；含安装和接线
3.15	二次保护线槽	常太/中国			21.00	18.58	m	62	1,302.00	1,152.21	13%	常州太平洋生产
4	小计								1,521,279.00			
三	岗厦北											
1	柜体											
1.1	进线柜（4P开关）	常太/中国	CUBIC-8000				面	8				
1.1.1	进线柜区间所进线-400	常太/中国	CUBIC-8000	400A	13,459.00	11,910.62	面	0	0.00	0.00	13%	
1.1.2	进线柜区间所进线-630	常太/中国	CUBIC-8000	630A	13,800.00	12,212.39	面	0	0.00	0.00	13%	
1.1.3	进线柜区间所进线-800	常太/中国	CUBIC-8000	800A	14,820.00	13,115.04	面	0	0.00	0.00	13%	
1.1.4	进线柜区间所进线-1000	常太/中国	CUBIC-8000	1000A	15,841.00	14,018.58	面	0	0.00	0.00	13%	

SGTYHT/18-MM-164

序号	货物名称	品牌/产地	规格/型号	主要技术参数	单价(含税)	单价(不含税)	单位	数量	合同价款(含税)	合同价款(不含税)	税率	备注
1.1.5	进线柜区间所进线-1250	常太/中国	CUBIC-8000	1250A	16,521.00	14,620.35	面	0	0.00	0.00	13%	
1.1.6	进线柜区间所进线-1600	常太/中国	CUBIC-8000	1600A	18,562.00	16,426.55	面	0	0.00	0.00	13%	
1.1.7	进线柜环控室进线-400	常太/中国	CUBIC-8000	400A	13,459.00	11,910.62	面	0	0.00	0.00	13%	
1.1.8	进线柜环控室进线-630	常太/中国	CUBIC-8000	630A	13,800.00	12,212.39	面	0	0.00	0.00	13%	
1.1.9	进线柜环控室进线-800	常太/中国	CUBIC-8000	800A	14,820.00	13,115.04	面	2	29,640.00	26,230.09	13%	
1.1.10	进线柜环控室进线-1000	常太/中国	CUBIC-8000	1000A	15,841.00	14,018.58	面	6	95,046.00	84,111.50	13%	
1.1.11	进线柜环控室进线-1250	常太/中国	CUBIC-8000	1250A	16,521.00	14,620.35	面	0	0.00	0.00	13%	
1.1.12	进线柜环控室进线-1600	常太/中国	CUBIC-8000	1600A	18,562.00	16,426.55	面	0	0.00	0.00	13%	
1.1.13	进线柜环控室进线-2000	常太/中国	CUBIC-8000	2000A	20,603.00	18,232.74	面	0	0.00	0.00	13%	

SGTYHT/18-MM-164

序号	货物名称	品牌/产地	规格/型号	主要技术参数	单价(含税)	单价(不含税)	单位	数量	合同价款(含税)	合同价款(不含税)	税率	备注
1.1.14	进线柜环控室进线-2500	常太/中国	CUBIC-8000	2500A	21,964.00	19,437.17	面	0	0.00	0.00	13%	
1.2	进线柜（双切）	常太/中国	CUBIC-8000				面	8				
1.2.1	进线柜双切-400	常太/中国	CUBIC-8000	400A	13,459.00	11,910.62	面	0	0.00	0.00	13%	
1.2.2	进线柜双切-630	常太/中国	CUBIC-8000	630A	13,800.00	12,212.39	面	0	0.00	0.00	13%	
1.2.3	进线柜双切-800	常太/中国	CUBIC-8000	800A	14,820.00	13,115.04	面	4	59,280.00	52,460.18	13%	
1.2.4	进线柜双切-1000	常太/中国	CUBIC-8000	1000A	15,841.00	14,018.58	面	4	63,364.00	56,074.34	13%	
1.2.5	进线柜双切-1250	常太/中国	CUBIC-8000	1250A	16,521.00	14,620.35	面	0	0.00	0.00	13%	
1.2.6	进线柜双切-1600	常太/中国	CUBIC-8000	1600A	18,562.00	16,426.55	面	0	0.00	0.00	13%	
1.2.7	进线柜双切-2000	常太/中国	CUBIC-8000	2000A	20,603.00	18,232.74	面	0	0.00	0.00	13%	
1.2.8	进线柜双切-2500	常太/中国	CUBIC-8000	2500A	21,964.00	19,437.17	面	0	0.00	0.00	13%	
1.2.9	回路：双切-400			400A	1,672.00	1,479.65	个	0	0.00	0.00	13%	不含双电源切换装置采购，含双电源切换

SGTYHT/18-MM-164

序号	货物名称	品牌/产地	规格/型号	主要技术参数	单价(含税)	单价(不含税)	单位	数量	合同价款(含税)	合同价款(不含税)	税率	备注
												装置安装和接线
1.2.10	回路：双切-630			630A	1,712.00	1,515.04	个	0	0.00	0.00	13%	不含双电源切换装置采购，含双电源切换装置安装和接线
1.2.11	回路：双切-800			800A	1,730.00	1,530.97	个	4	6,920.00	6,123.89	13%	不含双电源切换装置采购，含双电源切换装置安装和接线
1.2.12	回路：双切-1000			1000A	1,767.00	1,563.72	个	4	7,068.00	6,254.87	13%	不含双电源切换装置采购，含双电源切换装置安装和接线
1.2.13	回路：双切-1250			1250A	1,812.00	1,603.54	个	0	0.00	0.00	13%	不含双电源切换装置采购，含双电源切换装置安装和接线
1.2.14	回路：双切-1600			1600A	1,839.00	1,627.43	个	0	0.00	0.00	13%	不含双电源切换装置采购，

SGTYHT/18-MM-164

序号	货物名称	品牌/产地	规格/型号	主要技术参数	单价(含税)	单价(不含税)	单位	数量	合同价款(含税)	合同价款(不含税)	税率	备注
												含双电源切换装置安装和接线
1.2.15	回路：双切-2000			2000A	1,839.00	1,627.43	个	0	0.00	0.00	13%	不含双电源切换装置采购，含双电源切换装置安装和接线
1.2.16	回路：双切-2500			2500A	1,948.00	1,723.89	个	0	0.00	0.00	13%	不含双电源切换装置采购，含双电源切换装置安装和接线
1.3	母联柜	常太/中国	CUBIC-8000				面	0				
1.3.1	母联柜-630	常太/中国	CUBIC-8000	630A	13,800.00	12,212.39	面	0	0.00	0.00	13%	
1.3.2	母联柜-800	常太/中国	CUBIC-8000	800A	14,820.00	13,115.04	面	0	0.00	0.00	13%	
1.3.3	母联柜-1000	常太/中国	CUBIC-8000	1000A	15,841.00	14,018.58	面	0	0.00	0.00	13%	
1.4	普通配电柜	常太/中国	CUBIC-8000				面	32				
1.4.1	普通配电柜-400	常太/中国	CUBIC-8000	400A	16,407.00	14,519.47	面	0	0.00	0.00	13%	
1.4.2	普通配电柜-630	常太/中国	CUBIC-8000	630A	16,407.00	14,519.47	面	0	0.00	0.00	13%	

第 35 页/共 58 页

SGTYHT/18-MM-164

序号	货物名称	品牌/产地	规格/型号	主要技术参数	单价(含税)	单价(不含税)	单位	数量	合同价款(含税)	合同价款(不含税)	税率	备注
1.4.3	普通配电柜-800	常太/中国	CUBIC-8000	800A	16,748.00	14,821.24	面	6	100,488.00	88,927.43	13%	
1.4.4	普通配电柜-1000	常太/中国	CUBIC-8000	1000A	16,748.00	14,821.24	面	26	435,448.00	385,352.21	13%	
1.4.5	普通配电柜-1250	常太/中国	CUBIC-8000	1250A	17,428.00	15,423.01	面	0	0.00	0.00	13%	
1.4.6	普通配电柜-1600	常太/中国	CUBIC-8000	1600A	17,768.00	15,723.89	面	0	0.00	0.00	13%	
1.5	普通马达控制柜	常太/中国	CUBIC-8000				面	33				
1.5.1	普通马达控制柜-400	常太/中国	CUBIC-8000	400A	17,768.00	15,723.89	面	0	0.00	0.00	13%	
1.5.2	普通马达控制柜-630	常太/中国	CUBIC-8000	630A	17,768.00	15,723.89	面	0	0.00	0.00	13%	
1.5.3	普通马达控制柜-800	常太/中国	CUBIC-8000	800A	18,108.00	16,024.78	面	4	72,432.00	64,099.12	13%	
1.5.4	普通马达控制柜-1000	常太/中国	CUBIC-8000	1000A	18,108.00	16,024.78	面	29	525,132.00	464,718.58	13%	
1.5.5	普通马达控制柜-1250	常太/中国	CUBIC-8000	1250A	18,789.00	16,627.43	面	0	0.00	0.00	13%	
1.5.6	普通马达控制柜-1600	常太/中国	CUBIC-8000	1600A	19,129.00	16,928.32	面	0	0.00	0.00	13%	
1.6	软启动柜	常太/中国	CUBIC-8000				面	23				

第 36 页/共 58 页

SGTYHT/18-MM-164

序号	货物名称	品牌/产地	规格/型号	主要技术参数	单价(含税)	单价(不含税)	单位	数量	合同价款(含税)	合同价款(不含税)	税率	备注
1.6.1	软启动柜-400	常太/中国	CUBIC-8000	400A	16,030.00	14,185.84	面	0	0.00	0.00	13%	
1.6.2	软启动柜-630	常太/中国	CUBIC-8000	630A	16,030.00	14,185.84	面	0	0.00	0.00	13%	
1.6.3	软启动柜-800	常太/中国	CUBIC-8000	800A	16,370.00	14,486.73	面	3	49,110.00	43,460.18	13%	
1.6.4	软启动柜-1000	常太/中国	CUBIC-8000	1000A	16,370.00	14,486.73	面	20	327,400.00	289,734.51	13%	
1.6.5	软启动柜-1250	常太/中国	CUBIC-8000	1250A	17,050.00	15,088.50	面	0	0.00	0.00	13%	
1.6.6	软启动柜-1600	常太/中国	CUBIC-8000	1600A	17,390.00	15,389.38	面	0	0.00	0.00	13%	
1.7	变频柜	常太/中国	CUBIC-8000				面	16				
1.7.1	变频柜-400	常太/中国	CUBIC-8000	400A	16,483.00	14,586.73	面	0	0.00	0.00	13%	
1.7.2	变频柜-630	常太/中国	CUBIC-8000	630A	16,483.00	14,586.73	面	0	0.00	0.00	13%	
1.7.3	变频柜-800	常太/中国	CUBIC-8000	800A	16,823.00	14,887.61	面	3	50,469.00	44,662.83	13%	
1.7.4	变频柜-1000	常太/中国	CUBIC-8000	1000A	16,823.00	14,887.61	面	13	218,699.00	193,538.94	13%	
1.7.5	变频柜-1250	常太/中国	CUBIC-8000	1250A	17,504.00	15,490.27	面	0	0.00	0.00	13%	
1.7.6	变频柜-1600	常太/中国	CUBIC-8000	1600A	17,844.00	15,791.15	面	0	0.00	0.00	13%	
1.8	空柜	常太/中国	CUBIC-8000				面	0				

SGTYHT/18-MM-164

序号	货物名称	品牌/产地	规格/型号	主要技术参数	单价(含税)	单价(不含税)	单位	数量	合同价款(含税)	合同价款(不含税)	税率	备注
1.8.1	空柜-400	常太/中国	CUBIC-8000	400A	12,146.00	10,748.67	面	0	0.00	0.00	13%	
1.8.2	空柜-630	常太/中国	CUBIC-8000	630A	12,146.00	10,748.67	面	0	0.00	0.00	13%	
1.8.3	空柜-800	常太/中国	CUBIC-8000	800A	12,826.00	11,350.44	面	0	0.00	0.00	13%	
1.8.4	空柜-1000	常太/中国	CUBIC-8000	1000A	12,826.00	11,350.44	面	0	0.00	0.00	13%	
1.8.5	空柜-1250	常太/中国	CUBIC-8000	1250A	13,166.00	11,651.33	面	0	0.00	0.00	13%	
1.8.6	空柜-1600	常太/中国	CUBIC-8000	800A	13,507.00	11,953.10	面	0	0.00	0.00	13%	
2	回路											
2.1	区间所进线-400（4P）	施耐德/中国	MT08H1/4PMIC 6.0D	400A	35,180.00	31,132.74	个	0	0.00	0.00	13%	
2.2	区间所进线-630（4P）	施耐德/中国	MT08H1/4PMIC 6.0D	630A	35,221.00	31,169.03	个	0	0.00	0.00	13%	
2.3	区间所进线-800（4P）	施耐德/中国	MT08H1/4PMIC 6.0D	800A	35,239.00	31,184.96	个	0	0.00	0.00	13%	
2.4	区间所进线-1000（4P）	施耐德/中国	MT10H1/4PMIC 6.0D	1000A	36,689.00	32,468.14	个	0	0.00	0.00	13%	
2.5	区间所进线-1250（4P）	施耐德/中国	MT12H1/4PMIC 6.0D	1250A	37,813.00	33,462.83	个	0	0.00	0.00	13%	
2.6	区间所进线-1600（4P）	施耐德/中国	MT16H1/4PMIC 6.0D	1600A	41,248.00	36,503.54	个	0	0.00	0.00	13%	
2.7	环控室进线-400	施耐德/中国	INS400A/4P	400A	5,207.00	4,607.96	个	0	0.00	0.00	13%	
2.8	环控室进线	施耐德/中国	INS630A/4P	630A	6,075.00	5,376.11	个	0	0.00	0.00	13%	

SGTYHT/18-MM-164

序号	货物名称	品牌/产地	规格/型号	主要技术参数	单价(含税)	单价(不含税)	单位	数量	合同价款(含税)	合同价款(不含税)	税率	备注
	-630											
2.9	环控室进线-800	施耐德/中国	INS800A/4P	800A	11,418.00	10,104.42	个	4	45,672.00	40,417.70	13%	
2.10	环控室进线-1000	施耐德/中国	INS1000A/4P	1000A	12,015.00	10,632.74	个	12	144,180.00	127,592.92	13%	
2.11	环控室进线-1250	施耐德/中国	INS1250A/4P	1250A	13,466.00	11,916.81	个	0	0.00	0.00	13%	
2.12	环控室进线-1600	施耐德/中国	INS1600A/4P	1600A	15,574.00	13,782.30	个	0	0.00	0.00	13%	
2.13	环控室进线-2000	施耐德/中国	MT20HA/4P	2000A	35,793.00	31,675.22	个	0	0.00	0.00	13%	
2.14	环控室进线-2500	施耐德/中国	MT25HA/4P	2500A	42,856.00	37,925.66	个	0	0.00	0.00	13%	
2.15	母联-630	施耐德/中国	MT08H1/4PMIC 5.0E	630A	44,214.00	39,127.43	个	0	0.00	0.00	13%	
2.16	母联-800	施耐德/中国	MT08H1/4PMIC 5.0E	800A	44,229.00	39,140.71	个	0	0.00	0.00	13%	
2.17	母联-1000	施耐德/中国	MT10H1/4PMIC 5.0E	1000A	45,670.00	40,415.93	个	0	0.00	0.00	13%	
2.18	普通配电-160A	施耐德/中国	NSX160N TMD	160A	1,876.00	1,660.18	个	266	499,016.00	441,607.08	13%	
2.19	普通配电-250A	施耐德/中国	NSX250N TMD	250A	2,224.00	1,968.14	个	12	26,688.00	23,617.70	13%	

SGTYHT/18-MM-164

序号	货物名称	品牌/产地	规格/型号	主要技术参数	单价(含税)	单价(不含税)	单位	数量	合同价款(含税)	合同价款(不含税)	税率	备注
2.20	普通配电-400A	施耐德/中国	NSX400N MIC2.3	400A	2,908.00	2,573.45	个	0	0.00	0.00	13%	
2.21	普通配电-630A	施耐德/中国	NSX630N MIC2.3	630A	4,438.00	3,927.43	个	0	0.00	0.00	13%	
2.22	普通马达-0.37	施耐德/中国	NSX100N MA/LC1-D09M7C	0.37KW	1,888.00	1,670.80	个	0	0.00	0.00	13%	不含马达保护器采购，含马达保护器安装和接线
2.23	普通马达-0.55	施耐德/中国	NSX100N MA/LC1-D09M7C	0.55KW	1,888.00	1,670.80	个	0	0.00	0.00	13%	不含马达保护器采购，含马达保护器安装和接线
2.24	普通马达-0.75	施耐德/中国	NSX100N MA/LC1-D09M7C	0.75KW	1,888.00	1,670.80	个	0	0.00	0.00	13%	不含马达保护器采购，含马达保护器安装和接线
2.25	普通马达-1.1	施耐德/中国	NSX100N MA/LC1-D09M7C	1.1KW	1,888.00	1,670.80	个	0	0.00	0.00	13%	不含马达保护器采购，含马达保护器安装和接线
2.26	普通马达-1.5	施耐德/中国	NSX100N MA/LC1-D09M7C	1.5KW	1,888.00	1,670.80	个	6	11,328.00	10,024.78	13%	不含马达保护器采购，含马达保护器安装和接线

SGTYHT/18-MM-164

序号	货物名称	品牌/产地	规格/型号	主要技术参数	单价(含税)	单价(不含税)	单位	数量	合同价款(含税)	合同价款(不含税)	税率	备注
2.27	普通马达-2.2	施耐德/中国	NSX100N MA/LC1-D09M7C	2.2KW	1,888.00	1,670.80	个	9	16,992.00	15,037.17	13%	不含马达保护器采购，含马达保护器安装和接线
2.28	普通马达-3	施耐德/中国	NSX100N MA/LC1-D12M7C	3KW	1,893.00	1,675.22	个	14	26,502.00	23,453.10	13%	不含马达保护器采购，含马达保护器安装和接线
2.29	普通马达-4	施耐德/中国	NSX100N MA/LC1-D18M7C	4KW	1,907.00	1,687.61	个	7	13,349.00	11,813.27	13%	不含马达保护器采购，含马达保护器安装和接线
2.30	普通马达-5.5	施耐德/中国	NSX100N MA/LC1-D18M7C	5.5KW	1,907.00	1,687.61	个	11	20,977.00	18,563.72	13%	不含马达保护器采购，含马达保护器安装和接线
2.31	普通马达-7.5	施耐德/中国	NSX100N MA/LC1-D25M7C	7.5KW	1,919.00	1,698.23	个	10	19,190.00	16,982.30	13%	不含马达保护器采购，含马达保护器安装和接线
2.32	普通马达-11	施耐德/中国	NSX100N MA/LC1-D40AM7C	11KW	2,003.00	1,772.57	个	86	172,258.00	152,440.71	13%	不含马达保护器采购，含马达保护器安装和接线

SGTYHT/18-MM-164

序号	货物名称	品牌/产地	规格/型号	主要技术参数	单价(含税)	单价(不含税)	单位	数量	合同价款(含税)	合同价款(不含税)	税率	备注
2.33	普通马达-15	施耐德/中国	NSX100N MA/LC1-D50AM7C	15KW	2,066.00	1,828.32	个	5	10,330.00	9,141.59	13%	不含马达保护器采购，含马达保护器安装和接线
2.34	普通马达-18.5	施耐德/中国	NSX100N MA/LC1-D65AM7C	18.5KW	2,127.00	1,882.30	个	6	12,762.00	11,293.81	13%	不含马达保护器采购，含马达保护器安装和接线
2.35	普通马达-22	施耐德/中国	NSX100N MA/LC1-D65AM7C	22KW	2,179.00	1,928.32	个	7	15,253.00	13,498.23	13%	不含马达保护器采购，含马达保护器安装和接线
2.36	普通马达-30	施耐德/中国	NSX100N MA/LC1-D95M7C	30KW	2,294.00	2,030.09	个	6	13,764.00	12,180.53	13%	不含马达保护器采购，含马达保护器安装和接线
2.37	普通马达-37	施耐德/中国	NSX160N MA/LC1-D11500M7C	37KW	2,822.00	2,497.35	个	0	0.00	0.00	13%	不含马达保护器采购，含马达保护器安装和接线
2.38	普通马达-45	施耐德/中国	NSX160N MA/LC1-D15000M7C	45KW	2,851.00	2,523.01	个	0	0.00	0.00	13%	不含马达保护器采购，含马达保护器安装和接线

SGTYHT/18-MM-164

序号	货物名称	品牌/产地	规格/型号	主要技术参数	单价(含税)	单价(不含税)	单位	数量	合同价款(含税)	合同价款(不含税)	税率	备注
2.39	双速马达-2.2	施耐德/中国	NSX100N MA/LC1-D09M7 C*2	2.2KW	2,204.00	1,950.44	个	0	0.00	0.00	13%	不含马达保护器采购，含马达保护器安装和接线
2.40	双速马达-3	施耐德/中国	NSX100N MA/LC1-D12M7 C*2	3KW	2,213.00	1,958.41	个	0	0.00	0.00	13%	不含马达保护器采购，含马达保护器安装和接线
2.41	双速马达-4	施耐德/中国	NSX100N MA/LC1-D18M7 C*2	4KW	2,242.00	1,984.07	个	0	0.00	0.00	13%	不含马达保护器采购，含马达保护器安装和接线
2.42	双速马达-5.5	施耐德/中国	NSX100N MA/LC1-D18M7 C*2	5.5KW	2,242.00	1,984.07	个	0	0.00	0.00	13%	不含马达保护器采购，含马达保护器安装和接线
2.43	双速马达-7.5	施耐德/中国	NSX100N MA/LC1-D25M7 C*2	7.5KW	2,267.00	2,006.19	个	20	45,340.00	40,123.89	13%	不含马达保护器采购，含马达保护器安装和接线
2.44	双速马达-11	施耐德/中国	NSX100N MA/LC1-D40M7 C*2	11KW	2,454.00	2,171.68	个	4	9,816.00	8,686.73	13%	不含马达保护器采购，含马达保护器安装和接线

SGTYHT/18-MM-164

序号	货物名称	品牌/产地	规格/型号	主要技术参数	单价(含税)	单价(不含税)	单位	数量	合同价款(含税)	合同价款(不含税)	税率	备注
2.45	双速马达-15	施耐德/中国	NSX100N MA/LC1-D40AM 7C*2	12.5KW	2,578.00	2,281.42	个	0	0.00	0.00	13%	不含马达保护器采购，含马达保护器安装和接线
2.46	双速马达-18.5	施耐德/中国	NSX100N MA/LC1-D65AM 7C*2	18.5KW	2,701.00	2,390.27	个	0	0.00	0.00	13%	不含马达保护器采购，含马达保护器安装和接线
2.47	双速马达-22	施耐德/中国	NSX100N MA/LC1-D65AM 7C*2	22KW	2,753.00	2,436.28	个	0	0.00	0.00	13%	不含马达保护器采购，含马达保护器安装和接线
2.48	双速马达-30	施耐德/中国	NSX100N MA/LC1-D95M7 C*2	30KW	3,006.00	2,660.18	个	12	36,072.00	31,922.12	13%	不含马达保护器采购，含马达保护器安装和接线
2.49	双速马达-37	施耐德/中国	NSX160N MA/LC1-D11500 M7C*2	37KW	3,833.00	3,392.04	个	0	0.00	0.00	13%	不含马达保护器采购，含马达保护器安装和接线
2.50	双速马达-45	施耐德/中国	NSX160N MA/LC1-D15000 M7C*2	45KW	3,890.00	3,442.48	个	0	0.00	0.00	13%	不含马达保护器采购，含马达保护器安装和接线

SGTYHT/18-MM-164

序号	货物名称	品牌/产地	规格/型号	主要技术参数	单价（含税）	单价（不含税）	单位	数量	合同价款（含税）	合同价款（不含税）	税率	备注
2.51	软启动-55	施耐德/中国	NSX250N MA 插入式 /LC1-D17000M7C	55KW	6,822.00	6,037.17	个	0	0.00	0.00	13%	不含软启动采购，含软启动安装和接线
2.52	软启动-75	施耐德/中国	NSX250N MA 插入式 /LC1-D245M7C	75KW	7,899.00	6,990.27	个	12	94,788.00	83,883.19	13%	不含软启动采购，含软启动安装和接线
2.53	软启动-90	施耐德/中国	NSX400N MIC2.3 插出式 /LC1-D300M7C	90KW	9,830.00	8,699.12	个	0	0.00	0.00	13%	不含软启动采购，含软启动安装和接线
2.54	10号线一期隧道风机-45/90	施耐德/中国	NSX160N TMD 插入式 /LC1-D15000M7C*2/LC1-D300M7C*2	45/90KW	9,830.00	8,699.12	个	12	117,960.00	104,389.38	13%	不含马达保护器，软启动采购，含安装和接线
2.55	软启动-110	施耐德/中国	NSX400N MIC1.3M 插出式 /LC1-D410M7C	110KW	10,643.00	9,418.58	个	0	0.00	0.00	13%	不含软启动采购，含软启动安装和接线
2.56	变频-7.5	施耐德/中国	NSX100N MA 插入式 /LC1-D25M7C*2	7.5KW	6,357.00	5,625.66	个	0	0.00	0.00	13%	不含变频采购，含变频安装和接线
2.57	变频-11	施耐德/中国	NSX100N MA 插入式	11KW	6,544.00	5,791.15	个	0	0.00	0.00	13%	不含变频采购，含变频安

SGTYHT/18-MM-164

序号	货物名称	品牌/产地	规格/型号	主要技术参数	单价（含税）	单价（不含税）	单位	数量	合同价款（含税）	合同价款（不含税）	税率	备注
			/LC1-D40AM7C*2									装和接线
2.58	变频-15	施耐德/中国	NSX100N MA 插入式 /LC1-D50AM7C*2	15KW	6,704.00	5,932.74	个	0	0.00	0.00	13%	不含变频采购，含变频安装和接线
2.59	变频-18.5	施耐德/中国	NSX100N MA 插入式 /LC1-D65AM7C*2	18.5KW	6,826.00	6,040.71	个	12	81,912.00	72,488.50	13%	不含变频采购，含变频安装和接线
2.60	变频-22	施耐德/中国	NSX100N MA 插入式 /LC1-D65AM7C*2	22KW	7,125.00	6,305.31	个	6	42,750.00	37,831.86	13%	不含变频采购，含变频安装和接线
2.61	变频-30	施耐德/中国	NSX100N MA 插入式 /LC1-D95M7C*2	30KW	7,378.00	6,529.20	个	0	0.00	0.00	13%	不含变频采购，含变频安装和接线
2.62	变频-37	施耐德/中国	NSX160N MA 插入式 /LC1-D11500M7C*2	37KW	8,313.00	7,356.64	个	6	49,878.00	44,139.82	13%	不含变频采购，含变频安装和接线
2.63	变频-45	施耐德/中国	NSX160N MA 插入式 /LC1-D15000M7	45KW	8,371.00	7,407.96	个	0	0.00	0.00	13%	不含变频采购，含变频安装和接线

SGTYHT/18-MM-164

序号	货物名称	品牌/产地	规格/型号	主要技术参数	单价(含税)	单价(不含税)	单位	数量	合同价款(含税)	合同价款(不含税)	税率	备注
			C*2									
2.64	变频-55	施耐德/中国	NSX250N MA 插入式 /LC1-D17000M7C	55KW	8,170.00	7,230.09	个	0	0.00	0.00	13%	不含变频采购，含变频安装和接线
2.65	变频-75	施耐德/中国	NSX250N MA 插入式 /LC1-D245M7C	75KW	9,366.00	8,288.50	个	6	56,196.00	49,730.97	13%	不含变频采购，含变频安装和接线
2.66	变频-90	施耐德/中国	NSX400N MIC1.3M 抽出式 /LC1-D245M7C	90KW	11,312.00	10,010.62	个	0	0.00	0.00	13%	不含变频采购，含变频安装和接线
2.67	变频-110	施耐德/中国	NSX400N MIC1.3M 抽出式 /LC1-D300M7C	110KW	11,572.00	10,240.71	个	0	0.00	0.00	13%	不含变频采购，含变频安装和接线
2.68	变频-132	施耐德/中国	NSX400N MIC1.3M 抽出式 /LC1-D410M7C	132KW	12,414.00	10,985.84	个	0	0.00	0.00	13%	不含变频采购，含变频安装和接线
2.69	变频-160	施耐德/中国	NSX630N MIC1.3M 抽出式 /LC1-D475M7C	160KW	16,481.00	14,584.96	个	0	0.00	0.00	13%	不含变频采购，含变频安装和接线

SGTYHT/18-MM-164

序号	货物名称	品牌/产地	规格/型号	主要技术参数	单价(含税)	单价(不含税)	单位	数量	合同价款(含税)	合同价款(不含税)	税率	备注
2.70	射流风机-11	施耐德/中国	NSX100N MIC6.2A 插入式 /LC1-D40AM7C*2	11KW	5,788.00	5,122.12	个	0	0.00	0.00	13%	
2.71	射流风机-15	施耐德/中国	NSX100N MIC6.2A 插入式 /LC1-D50AM7C*2	15KW	5,911.00	5,230.97	个	0	0.00	0.00	13%	
2.72	射流风机-18.5	施耐德/中国	NSX100N MIC6.2A 插入式 /LC1-D65AM7C*2	18.5KW	6,034.00	5,339.82	个	0	0.00	0.00	13%	
2.73	射流风机-22	施耐德/中国	NSX100N MIC6.2A 插入式 /LC1-D65AM7C*2	22KW	6,034.00	5,339.82	个	0	0.00	0.00	13%	
2.74	风机盘管	施耐德/中国	NG125H-D 25A/1P/LC1-D32M7C		1,038.00	918.58	个	0	0.00	0.00	13%	
2.75	空气幕	施耐德/中国	NG125H-D 25A/1P/LC1-D32M7C		1,038.00	918.58	个	0	0.00	0.00	13%	
2.76	电动阀	常太/中国	RT18		261.00	230.97	个	368	96,048.00	84,998.23	13%	
3	其它											

深圳地铁
SHENZHEN METRO

好消息！深圳地铁6号和10号线今天开门迎客

时间：2020年08月18日

四期调整工程首批4条线路同步开工，再现“深圳速度”

时隔8个月，深圳再次迎来两条地铁新线路的开通——8月18日11时18分，地铁6、10号线共计78.7公里线路、沿线50个车站正式开门迎客。当天，深圳地铁四期调整工程首批4线路也同步开工，再现“深圳速度”。

6、10号线正式开通

深圳地铁迈入“10线运营、多线建设”

8月18日中午，在深圳地铁10号线华为站，一辆标志色为淡粉色的列车停靠在站台，迎来车站首批“尝鲜”的乘客。与此同时，地铁6号线也于同日开通初期运营。当天，深圳地铁四期调整工程首批4线路也同步开工。至此，深圳城市轨道交通正式跨入“10线运营、多线建设”的发展阶段，运营里程达383公里，位居全国前列。

运营证明

兹有常州太平洋电力设备(集团)有限公司为深圳地铁三期工程10号线综合监控及MCC系统项目提供了CUBIC-8000开关柜设备1044台，合同金额：3329.6733万元；该深圳地铁三期工程10号线综合监控及MCC系统项目自2020年8月18日开通运营以来，设备运营情况良好。

盖章：

日期：2020年9月30日

7. 常州市轨道交通 2 号线一期工程通风空调电控柜设备采购项目

中 标 通 知 书

招标编号：320401150702020l-ZK-038

常州太平洋电力设备（集团）有限公司：

常州市轨道交通2号线一期工程通风空调电控柜设备采购项目M2-JDCG-ZKG-01标的评标工作已结束，确定你单位为中标人。本中标通知书发出之日起30日内，我方将依据本工程招标文件、你方的投标文件与你方签订合同。请你方派代表于_前至常州市轨道交通发展有限公司；与我方洽谈合同。在限期内不来草拟合同协议作放弃中标处理。

招标人（公章）

法定代表人（签名）

2019年01月16日

中标范围	常州市轨道交通2号线一期工程通风空调电控柜设备及相关服务采购（具体详见用户需求书）；		
中标价	25803892	标底价（万元）	2898.9409
其中：暂估价（万元）	0	中标面积（平方米）	0.00
中标工期（日历天）	624	定额工期（日历天）	624
中标质量标准	合格	招标文件要求	满足招标文件要求
项目经理	黄协平	注册编号	
备注			

备案章：

说明 1、本通知书一式三份、建设单位、中标单位、招标办各执一份。

2、本中标通知书的详细内容，可扫描二维码登陆常州建设工程交易网www.czgcjy.com查询。

2019CS0047

合同编号：GD-JSF-19029

常州市轨道交通2号线一期工程通风空调电控柜设备采购项目

M2-JDCG-DKG-01标

合同文件

常州市公共[illegible]交易中心
工程交易[illegible]

买方：常州市轨道交通发展有限公司

卖方： 常州太平洋电力设备（集团）有限公司

日期：二〇一九年二月

合同协议书

本合同由常州市轨道交通发展有限公司（以下简称"买方"）与常州太平洋电力设备（集团）有限公司（以下简称"卖方"）于2019年02月28日商定并签署。

鉴于买方为常州市轨道交通2号线一期工程通风空调电控柜设备采购项目M2-JDCG-DKG-01标采购而进行招标，并接受了卖方以下列金额为本项目所做的投标。经友好协商，双方达成如下协议：

1 本合同协议书中所用词语和术语的含义与合同条款中相应词语和术语定义的含义相同。

2 下述文件是构成本合同协议书不可分割的一部分，并与本合同协议书一起阅读和解释：

第一部分本合同协议书

第二部分中标通知书

第三部分合同条款

（一）专用合同条款

（二）通用合同条款

第五部分技术规格书

第四部分价格清单

第六部分合同附录

附录一：履约保函格式

附录二：预付款保函格式

第七部分投标文件、投标澄清文件及其它补充资料（另册）

第八部分招标文件、招标澄清文件及其它补充资料（另册）

第九部分合同附件

第十部分构成本合同文件的其它文件

上述文件应视为不可分割、互为补充和解释，应一并阅读和解释。一旦合同文件之间出现意思含混或矛盾之处，合同文件以自上而下为优先解释顺序。

3 根据上述合同文件要求，本合同含税总价为人民币（大写）：贰仟伍佰捌拾万叁仟捌佰玖拾贰圆整（小写：25,803,892.00元）。

4 定向买方提供货物和服考虑到买方将按照本合同向卖方支付合同价款，卖方在此保证全部按照合同的规务，并修补缺陷。

5 考虑到卖方提供的货物和服务，买方在此保证按照合同规定的时间和方式向卖方支付合同价或其他按合同规定应支付的金额。

6 本合同协议书正本一式二份，买方和卖方各执二份，副本一式十份，买方执八份，卖方执二份。正本和副本如有互相矛盾之处，以正本为准。

本协议经卖方向买方提交完履约担保，双方法定代表人或授权代表签字盖章后生效。

买方：常州市轨道交通发展有限公司

法定代表人（或授权代表）：

（签字或盖章）

卖方：常州太平洋电力设备（集团）有限公司

法定代表人（或授权代表）：

（签字或盖章）

附表1：价格汇总表

序号	项目内容			金额	其中	
					不含税价格	增值税
1	合同总价			大写：贰仟伍佰捌拾万零叁仟捌佰玖拾贰圆整	贰仟贰佰贰拾肆万肆仟柒佰叁拾伍圆整	叁佰伍拾伍万玖仟壹佰伍拾柒圆整
				小写：25803892.00	22244735.00	3559157.00
2	分项价格	货物	设备	小写：24736385.00	21324470.00	3411915.00
			备品备件、易损易耗件	小写：778007.00	670696.00	107311.00
			专用工具、测试设备	小写：49500.00	42672.00	6828.00
		服务	小写：240000.00		206897.00	33103.00

注：

1. 此表的“合同总价”系所有需买方支付的合同总价，合同总价中已包含卖方完成本项目的一切费用包括税费。
2. “设备”的价格应包含机械、仪器仪表、工具、软件、手册及其它有关技术文件和资料的费用，应为现场交货价。
3. “备品备件、易损易耗件”是卖方推荐的用于质保期满后所需的备品备件及易损易耗件，备品备件、易损易耗件报价应不低于设备总价百分之三(3%)，计入合同总价，应为现场落地价。买方有权调整备品备件、易损易耗件清单。
4. 此表为附表2至附表5的汇总表。

3、工程及供货范围

设备及随机附件一览表

序号	名称	型号/规格/材料	数量	品牌	原产地	备注
车站及区间通风空调电控柜						
1	青枫公园站					
1.1	双电源进线柜 WLH11	CUBIC-8000	1	常太	常州	
1.2	馈线柜 WLH12	CUBIC-8000	1	常太	常州	
1.3	变频柜 WBP1	CUBIC-8000	1	常太	常州	
1.4	软启动柜 WRG1	CUBIC-8000	1	常太	常州	
1.5	风阀柜 WFM1	CUBIC-8000	1	常太	常州	
1.6	风阀柜 WFM2	CUBIC-8000	1	常太	常州	
1.7	双电源进线柜 WLH21	CUBIC-8000	1	常太	常州	
1.8	馈线柜 WLH22	CUBIC-8000	1	常太	常州	
1.9	馈线柜 WLH23	CUBIC-8000	1	常太	常州	
1.10	变频柜 WBP2	CUBIC-8000	1	常太	常州太平洋电力/常州	
1.11	软启动柜 WRG2	CUBIC-8000	1	常太	常州	
1.12	风阀柜 WFM3	CUBIC-8000	1	常太	常州	
1.13	单电源进线柜 WLH31	CUBIC-8000	1	常太	常州	
1.14	馈线柜 WLH32	CUBIC-8000	1	常太	常州	
1.15	变频柜 WBP3	CUBIC-8000	1	常太	常州	
1.16	单电源进线柜 WLH41	CUBIC-8000	1	常太	常州	
1.17	单电源进线柜 WLH51	CUBIC-8000	1	常太	常州	
1.18	双电源进线柜 ELH11	CUBIC-8000	1	常太	常州	

常州市轨道交通2号线一期工程通风空调电控柜设备采购项目 M2-JDCG-DKG-01 标合同文件

序号	名称	型号/规格/材料	数量	品牌	原产地	备注
1.19	馈线柜 ELH12	CUBIC-8000	1	常太	常州	
1.20	变频柜 EBP1	CUBIC-8000	1	常太	常州	
1.21	软启动柜 ERG1	CUBIC-8000	1	常太	常州	
1.22	风阀柜 EFM1	CUBIC-8000	1	常太	常州	
1.23	风阀柜 EFM2	CUBIC-8000	1	常太	常州太平洋电力/常州	
1.24	双电源进线柜 ELH21	CUBIC-8000	1	常太	常州	
1.25	馈线柜 ELH22	CUBIC-8000	1	常太	常州	
1.26	变频柜 EBP2	CUBIC-8000	1	常太	常州	
1.27	软启动柜 ERG2	CUBIC-8000	1	常太	常州	
1.28	风阀柜 EFM3	CUBIC-8000	1	常太	常州	
1.29	单电源进线柜 ELH31	CUBIC-8000	1	常太	常州	
1.30	馈线柜 ELH32	CUBIC-8000	1	常太	常州	
1.31	变频柜 EBP3	CUBIC-8000	1	常太	常州	
1.32	柜间总线	WDZ-RYJYJPS 2*2*1.5	300	江扬电缆	扬州	
2	海棠路站					
2.1	双电源进线柜 WLH11	CUBIC-8000	1	常太	常州	
2.2	馈线柜 WLH12	CUBIC-8000	1	常太	常州	
2.3	变频柜 WBP1	CUBIC-8000	1	常太	常州	
2.4	软启动柜 WRG1	CUBIC-8000	1	常太	常州	
2.5	风阀柜 WFM1	CUBIC-8000	1	常太	常州	
2.6	风阀柜 WFM2	CUBIC-8000	1	常太	常州	
2.7	双电源进线柜 WLH21	CUBIC-8000	1	常太	常州	

第 201 页 共 251 页

常州市轨道交通2号线一期工程通风空调电控柜设备采购项目 M2-JDCG-DKG-01 标合同文件

序号	名称	型号/规格/材料	数量	品牌	原产地	备注
2.8	馈线柜 WLH22	CUBIC-8000	1	常太	常州	
2.9	变频柜 WBP2	CUBIC-8000	1	常太	常州	
2.10	软启动柜 WRG2	CUBIC-8000	1	常太	常州	
2.11	风阀柜 WFM3	CUBIC-8000	1	常太	常州	
2.12	单电源进线柜 WLH31	CUBIC-8000	1	常太	常州	
2.13	馈线柜 WLH32	CUBIC-8000	1	常太	常州	
2.14	变频柜 WBP3	CUBIC-8000	1	常太	常州	
2.15	单电源进线柜 WLH41	CUBIC-8000	1	常太	常州	
2.16	单电源进线柜 WLH51	CUBIC-8000	1	常太	常州	
2.17	双电源进线柜 ELH11	CUBIC-8000	1	常太	常州	
2.18	变频柜 EBP1	CUBIC-8000	1	常太	常州	
2.19	软启动柜 ERG1	CUBIC-8000	1	常太	常州	
2.20	风阀柜 EFM1	CUBIC-8000	1	常太	常州	
2.21	双电源进线柜 ELH21	CUBIC-8000	1	常太	常州	
2.22	馈线柜 ELH22	CUBIC-8000	1	常太	常州	
2.23	变频柜 EBP2	CUBIC-8000	1	常太	常州	
2.24	软启动柜 ERG2	CUBIC-8000	1	常太	常州	
2.25	风阀柜 EFM2	CUBIC-8000	1	常太	常州	
2.26	单电源进线柜 ELH31	CUBIC-8000	1	常太	常州	
2.27	馈线柜 ELH32	CUBIC-8000	1	常太	常州	
2.28	变频柜 EBP3	CUBIC-8000	1	常太	常州	
2.29	柜间总线	WDZ-RYJYJPS 2*2*1.5	300	江扬电缆	扬州	
3	五星站					

第 202 页 共 251 页

常州市轨道交通2号线一期工程通风空调电控柜设备采购项目 M2-JDCG-DKG-01 标合同文件

序号	名称	型号/规格/材料	数量	品牌	原产地	备注
3.1	双电源进线柜 WLH11	CUBIC-8000	1	常太	常州	
3.2	馈线柜 WLH12	CUBIC-8000	1	常太	常州	
3.3	变频柜 WBP1	CUBIC-8000	1	常太	常州	
3.4	软启动柜 WRG1	CUBIC-8000	1	常太	常州	
3.5	风阀柜 WFM1	CUBIC-8000	1	常太	常州	
3.6	风阀柜 WFM2	CUBIC-8000	1	常太	常州	
3.7	双电源进线柜 WLH21	CUBIC-8000	1	常太	常州	
3.8	馈线柜 WLH22	CUBIC-8000	1	常太	常州	
3.9	馈线柜 WLH23	CUBIC-8000	1	常太	常州	
3.10	变频柜 WBP2	CUBIC-8000	1	常太	常州	
3.11	软启动柜 WRG2	CUBIC-8000	1	常太	常州	
3.12	风阀柜 WFM3	CUBIC-8000	1	常太	常州	
3.13	风阀柜 WFM4	CUBIC-8000	1	常太	常州	
3.14	单电源进线柜 WLH31	CUBIC-8000	1	常太	常州	
3.15	馈线柜 WLH32	CUBIC-8000	1	常太	常州	
3.16	变频柜 WBP3	CUBIC-8000	1	常太	常州	
3.17	单电源进线柜 WLH41	CUBIC-8000	1	常太	常州	
3.18	单电源进线柜 WLH51	CUBIC-8000	1	常太	常州	
3.19	双电源进线柜 ELH11	CUBIC-8000	1	常太	常州	
3.20	馈线柜 ELH12	CUBIC-8000	1	常太	常州	
3.21	变频柜 EBP1	CUBIC-8000	1	常太	常州	
3.22	软启动柜 ERG1	CUBIC-8000	1	常太	常州	
3.23	风阀柜 EFM1	CUBIC-8000	1	常太	常州	

第 203 页 共 251 页

序号	名称	型号/规格/材料	数量	品牌	原产地	备注
3.24	双电源进线柜 ELH21	CUBIC-8000	1	常太	常州	
3.25	变频柜 EBP2	CUBIC-8000	1	常太	常州	
3.26	软启动柜 ERG2	CUBIC-8000	1	常太	常州	
3.27	风阀柜 EFM2	CUBIC-8000	1	常太	常州	
3.28	单电源进线柜 ELH31	CUBIC-8000	1	常太	常州	
3.29	馈线柜 ELH32	CUBIC-8000	1	常太	常州	
3.30	变频柜 EBP3	CUBIC-8000	1	常太	常州	
3.31	柜间总线	WDZ-RYJYJPS 2*2*1.5	300	江扬电缆	扬州	
4	勤业站					
4.1	双电源进线柜 WLH11	CUBIC-8000	1	常太	常州	
4.2	馈线柜 WLH12	CUBIC-8000	1	常太	常州	
4.3	变频柜 WBP1	CUBIC-8000	1	常太	常州	
4.4	软启动柜 WRG1	CUBIC-8000	1	常太	常州	
4.5	风阀柜 WFM1	CUBIC-8000	1	常太	常州	
4.6	风阀柜 WFM2	CUBIC-8000	1	常太	常州	
4.7	双电源进线柜 WLH21	CUBIC-8000	1	常太	常州	
4.8	馈线柜 WLH22	CUBIC-8000	1	常太	常州	
4.9	馈线柜 WLH23	CUBIC-8000	1	常太	常州	
4.10	变频柜 WBP2	CUBIC-8000	1	常太	常州	
4.11	软启动柜 WRG2	CUBIC-8000	1	常太	常州	
4.12	风阀柜 WFM3	CUBIC-8000	1	常太	常州	
4.13	风阀柜 WFM4	CUBIC-8000	1	常太	常州	
4.14	单电源进线柜 WLH31	CUBIC-8000	1	常太	常州	

常州市轨道交通2号线一期工程通风空调电控柜设备采购项目M2-JDCG-DKG-01标合同文件

序号	名称	型号/规格/材料	数量	品牌	原产地	备注
4.15	馈线柜 WLH32	CUBIC-8000	1	常太	常州	
4.16	变频柜 WBP3	CUBIC-8000	1	常太	常州	
4.17	单电源进线柜 WLH41	CUBIC-8000	1	常太	常州	
4.18	单电源进线柜 WLH51	CUBIC-8000	1	常太	常州	
4.19	双电源进线柜 ELH11	CUBIC-8000	1	常太	常州	
4.20	馈线柜 ELH12	CUBIC-8000	1	常太	常州	
4.21	变频柜 EBP1	CUBIC-8000	1	常太	常州	
4.22	软启动柜 ERG1	CUBIC-8000	1	常太	常州	
4.23	风阀柜 EFM1	CUBIC-8000	1	常太	常州	
4.24	双电源进线柜 ELH21	CUBIC-8000	1	常太	常州	
4.25	变频柜 EBP2	CUBIC-8000	1	常太	常州	
4.26	软启动柜 ERG2	CUBIC-8000	1	常太	常州	
4.27	风阀柜 EFM2	CUBIC-8000	1	常太	常州	
4.28	单电源进线柜 ELH31	CUBIC-8000	1	常太	常州	
4.29	馈线柜 ELH32	CUBIC-8000	1	常太	常州	
4.30	变频柜 EBP3	CUBIC-8000	1	常太	常州	
4.31	柜间总线	WDZ-RYJYJPS 2*2*1.5	300	江扬电缆	扬州	
5	怀德站					
5.1	双电源进线柜 WLH11	CUBIC-8000	1	常太	常州	
5.2	馈线柜 WLH12	CUBIC-8000	1	常太	常州	
5.3	馈线柜 WLH13	CUBIC-8000	1	常太	常州	
5.4	馈线柜 WLH14	CUBIC-8000	1	常太	常州	
5.5	变频柜 WBP1	CUBIC-8000	1	常太	常州	

第 205 页 共 251 页

序号	名称	型号/规格/材料	数量	品牌	原产地	备注
5.6	变频柜 WBP2	CUBIC-8000	1	常太	常州	
5.7	双电源进线柜 WLH51	CUBIC-8000	1	常太	常州	
5.8	软启动柜 WRG1	CUBIC-8000	1	常太	常州	
5.9	双电源进线柜 WLH61	CUBIC-8000	1	常太	常州	
5.10	软启动柜 WRG2	CUBIC-8000	1	常太	常州	
5.11	风阀柜 WFM3	CUBIC-8000	1	常太	常州	
5.12	风阀柜 WFM1	CUBIC-8000	1	常太	常州	
5.13	风阀柜 WFM2	CUBIC-8000	1	常太	常州	
5.14	单电源进线柜 WLH21	CUBIC-8000	1	常太	常州	
5.15	馈线柜 WLH22	CUBIC-8000	1	常太	常州	
5.16	变频柜 WBP3	CUBIC-8000	1	常太	常州	
5.17	单电源进线柜 WLH31	CUBIC-8000	1	常太	常州	
5.18	单电源进线柜 WLH41	CUBIC-8000	1	常太	常州	
5.19	双电源进线柜 ELH11	CUBIC-8000	1	常太	常州	
5.20	馈线柜 ELH12	CUBIC-8000	1	常太	常州	
5.21	变频柜 EBP1	CUBIC-8000	1	常太	常州	
5.22	软启动柜 ERG1	CUBIC-8000	1	常太	常州	
5.23	双电源进线柜 ELH21	CUBIC-8000	1	常太	常州	
5.24	馈线柜 ELH22	CUBIC-8000	1	常太	常州	
5.25	变频柜 EBP2	CUBIC-8000	1	常太	常州	
5.26	软启动柜 ERG2	CUBIC-8000	1	常太	常州	
5.27	风阀柜 EFM1	CUBIC-8000	1	常太	常州	
5.28	风阀柜 EFM2	CUBIC-8000	1	常太	常州	

常州市轨道交通2号线一期工程通风空调电控柜设备采购项目M2-JDCG-DKG-01标合同文件

序号	名称	型号/规格/材料	数量	品牌	原产地	备注
5.29	单电源进线柜 ELH31	CUBIC-8000	1	常太	常州	
5.30	馈线柜 ELH32	CUBIC-8000	1	常太	常州	
5.31	变频柜 EBP3	CUBIC-8000	1	常太	常州	
5.32	柜间总线	WDZ-RYJYJPS 2*2*1.5	300	江扬电缆	扬州	
6	南大街站					
6.1	双电源进线柜 WLH11	CUBIC-8000	1	常太	常州	
6.2	馈线柜 WLH12	CUBIC-8000	1	常太	常州	
6.3	变频柜 WBP1	CUBIC-8000	1	常太	常州	
6.4	软启动柜 WRG1	CUBIC-8000	1	常太	常州	
6.5	风阀柜 WFM1	CUBIC-8000	1	常太	常州	
6.6	风阀柜 WFM2	CUBIC-8000	1	常太	常州	
6.7	双电源进线柜 WLH21	CUBIC-8000	1	常太	常州	
6.8	馈线柜 WLH22	CUBIC-8000	1	常太	常州	
6.9	变频柜 WBP2	CUBIC-8000	1	常太	常州	
6.10	软启动柜 WRG2	CUBIC-8000	1	常太	常州	
6.11	风阀柜 WFM3	CUBIC-8000	1	常太	常州	
6.12	风阀柜 WFM4	CUBIC-8000	1	常太	常州	
6.13	单电源进线柜 WLH31	CUBIC-8000	1	常太	常州	
6.14	馈线柜 WLH32	CUBIC-8000	1	常太	常州	
6.15	变频柜 WBP3	CUBIC-8000	1	常太	常州	
6.16	单电源进线柜 WLH41	CUBIC-8000	1	常太	常州	
6.17	单电源进线柜 WLH51	CUBIC-8000	1	常太	常州	
6.18	双电源进线柜 ELH11	CUBIC-8000	1	常太	常州	

第 207 页 共 251 页

序号	名称	型号/规格/材料	数量	品牌	原产地	备注
6.19	馈线柜 ELH12	CUBIC-8000	1	常太	常州	
6.20	变频柜 EBP1	CUBIC-8000	1	常太	常州	
6.21	软启动柜 ERG1	CUBIC-8000	1	常太	常州	
6.22	风阀柜 EFM1	CUBIC-8000	1	常太	常州	
6.23	双电源进线柜 ELH21	CUBIC-8000	1	常太	常州	
6.24	变频柜 EBP2	CUBIC-8000	1	常太	常州	
6.25	软启动柜 ERG2	CUBIC-8000	1	常太	常州	
6.26	风阀柜 EFM2	CUBIC-8000	1	常太	常州	
6.27	单电源进线柜 ELH31	CUBIC-8000	1	常太	常州	
6.28	变频柜 EBP3	CUBIC-8000	1	常太	常州	
6.29	柜间总线	WDZ-RYJYJPS 2*2*1.5	300	江扬电缆	扬州	
7	文化宫站					
7.1	双电源进线柜 WLH11	CUBIC-8000	1	常太	常州	
7.2	软启动柜 WRG1	CUBIC-8000	1	常太	常州	
7.3	软启动柜 WRG2	CUBIC-8000	1	常太	常州	
7.4	风阀柜 WFM1	CUBIC-8000	1	常太	常州	
7.5	双电源进线柜 WLH21	CUBIC-8000	1	常太	常州	
7.6	馈线柜 WLH22	CUBIC-8000	1	常太	常州	
7.7	变频柜 WBP1	CUBIC-8000	1	常太	常州	
7.8	变频柜 WBP2	CUBIC-8000	1	常太	常州	
7.9	风阀柜 WFM2	CUBIC-8000	1	常太	常州	
7.10	风阀柜 WFM3	CUBIC-8000	1	常太	常州	
7.11	单电源进线柜 WLH31	CUBIC-8000	1	常太	常州	

序号	名称	型号/规格/材料	数量	品牌	原产地	备注
7.12	变频柜 WBP3	CUBIC-8000	1	常太	常州	
7.13	双电源进线柜 ELH11	CUBIC-8000	1	常太	常州	
7.14	馈线柜 ELH12	CUBIC-8000	1	常太	常州	
7.15	变频柜 EBP1	CUBIC-8000	1	常太	常州	
7.16	软启动柜 ERG1	CUBIC-8000	1	常太	常州	
7.17	双电源进线柜 ELH21	CUBIC-8000	1	常太	常州	
7.18	馈线柜 ELH22	CUBIC-8000	1	常太	常州	
7.19	变频柜 EBP2	CUBIC-8000	1	常太	常州	
7.20	软启动柜 ERG2	CUBIC-8000	1	常太	常州	
7.21	风阀柜 EFM1	CUBIC-8000	1	常太	常州	
7.22	风阀柜 EFM2	CUBIC-8000	1	常太	常州	
7.23	风阀柜 EFM3	CUBIC-8000	1	常太	常州	
7.24	单电源进线柜 WLH31	CUBIC-8000	1	常太	常州	
7.25	馈线柜 ELH32	CUBIC-8000	1	常太	常州	
7.26	变频柜 EBP3	CUBIC-8000	1	常太	常州	
7.27	单电源进线柜 ELH41	CUBIC-8000	1	常太	常州	
7.28	单电源进线柜 ELH51	CUBIC-8000	1	常太	常州	
7.29	柜间总线	WDZ-RYJYJPS 2*2*1.5	300	江扬电缆	扬州	
8	红梅公园站					
8.1	双电源进线柜 WLH11	CUBIC-8000	1	常太	常州	
8.2	馈线柜 WLH12	CUBIC-8000	1	常太	常州	
8.3	变频柜 WBP1	CUBIC-8000	1	常太	常州	
8.4	软启动柜 WRG1	CUBIC-8000	1	常太	常州	

序号	名称	型号/规格/材料	数量	品牌	原产地	备注
8.5	风阀柜 WFM1	CUBIC-8000	1	常太	常州	
8.6	风阀柜 WFM2	CUBIC-8000	1	常太	常州	
8.7	双电源进线柜 WLH21	CUBIC-8000	1	常太	常州	
8.8	馈线柜 WLH22	CUBIC-8000	1	常太	常州	
8.9	变频柜 WBP2	CUBIC-8000	1	常太	常州	
8.10	软启动柜 WRG2	CUBIC-8000	1	常太	常州	
8.11	风阀柜 WFM3	CUBIC-8000	1	常太	常州	
8.12	风阀柜 WFM4	CUBIC-8000	1	常太	常州	
8.13	单电源进线柜 WLH31	CUBIC-8000	1	常太	常州	
8.14	馈线柜 WLH32	CUBIC-8000	1	常太	常州	
8.15	变频柜 WBP3	CUBIC-8000	1	常太	常州	
8.16	单电源进线柜 WLH41	CUBIC-8000	1	常太	常州	
8.17	单电源进线柜 WLH51	CUBIC-8000	1	常太	常州	
8.18	双电源进线柜 ELH11	CUBIC-8000	1	常太	常州	
8.19	馈线柜 ELH12	CUBIC-8000	1	常太	常州	
8.20	变频柜 EBP1	CUBIC-8000	1	常太	常州	
8.21	软启动柜 ERG1	CUBIC-8000	1	常太	常州	
8.22	风阀柜 EFM1	CUBIC-8000	1	常太	常州	
8.23	双电源进线柜 ELH21	CUBIC-8000	1	常太	常州	
8.24	变频柜 EBP2	CUBIC-8000	1	常太	常州	
8.25	软启动柜 ERG2	CUBIC-8000	1	常太	常州	
8.26	风阀柜 EFM3	CUBIC-8000	1	常太	常州	
8.27	单电源进线柜 ELH31	CUBIC-8000	1	常太	常州	

序号	名称	型号/规格/材料	数量	品牌	原产地	备注
8.28	馈线柜 ELH32	CUBIC-8000	1	常太	常州	
8.29	变频柜 EBP3	CUBIC-8000	1	常太	常州	
8.30	柜间总线	WDZ-RYJYJPS 2*2*1.5	300	江扬电缆	扬州	
9	五角场站					
9.1	双电源进线柜 SLH11	CUBIC-8000	1	常太	常州	
9.2	馈线柜 SLH12	CUBIC-8000	1	常太	常州	
9.3	变频柜 SBP1	CUBIC-8000	1	常太	常州	
9.4	软启动柜 SRG1	CUBIC-8000	1	常太	常州	
9.5	风阀柜 SFM1	CUBIC-8000	1	常太	常州	
9.6	双电源进线柜 SLH21	CUBIC-8000	1	常太	常州	
9.7	变频柜 SBP2	CUBIC-8000	1	常太	常州	
9.8	软启动柜 SRG2	CUBIC-8000	1	常太	常州	
9.9	风阀柜 SFM2	CUBIC-8000	1	常太	常州	
9.10	单电源进线柜 SLH31	CUBIC-8000	1	常太	常州	
9.11	馈线柜 SLH32	CUBIC-8000	1	常太	常州	
9.12	变频柜 SBP3	CUBIC-8000	1	常太	常州	
9.13	双电源进线柜 NLH11	CUBIC-8000	1	常太	常州	
9.14	馈线柜 NLH12	CUBIC-8000	1	常太	常州	
9.15	变频柜 NBP1	CUBIC-8000	1	常太	常州	
9.16	软启动柜 NRG1	CUBIC-8000	1	常太	常州	
9.17	风阀柜 NFM1	CUBIC-8000	1	常太	常州	
9.18	风阀柜 NFM2	CUBIC-8000	1	常太	常州	
9.19	双电源进线柜 NLH21	CUBIC-8000	1	常太	常州	

序号	名称	型号/规格/材料	数量	品牌	原产地	备注
9.20	馈线柜 NLH22	CUBIC-8000	1	常太	常州	
9.21	变频柜 NBP2	CUBIC-8000	1	常太	常州	
9.22	软启动柜 NRG2	CUBIC-8000	1	常太	常州	
9.23	风阀柜 NFM3	CUBIC-8000	1	常太	常州	
9.24	风阀柜 NFM4	CUBIC-8000	1	常太	常州	
9.25	单电源进线柜 NLH31	CUBIC-8000	1	常太	常州	
9.26	馈线柜 NLH32	CUBIC-8000	1	常太	常州	
9.27	馈线柜 NLH33	CUBIC-8000	1	常太	常州	
9.28	变频柜 NBP3	CUBIC-8000	1	常太	常州	
9.29	单电源进线柜 NLH41	CUBIC-8000	1	常太	常州	
9.30	单电源进线柜 NLH51	CUBIC-8000	1	常太	常州	
9.31	柜间总线	WDZ-RYJYJPS 2*2*1.5	300	江扬电缆	扬州	
10	三角场站					
10.1	双电源进线柜 WLH11	CUBIC-8000	1	常太	常州	
10.2	馈线柜 WLH12	CUBIC-8000	1	常太	常州	
10.3	变频柜 WBP1	CUBIC-8000	1	常太	常州	
10.4	软启动柜 WRG1	CUBIC-8000	1	常太	常州	
10.5	风阀柜 WFM1	CUBIC-8000	1	常太	常州	
10.6	双电源进线柜 WLH21	CUBIC-8000	1	常太	常州	
10.7	变频柜 WBP2	CUBIC-8000	1	常太	常州	
10.8	软启动柜 WRG2	CUBIC-8000	1	常太	常州	
10.9	风阀柜 WFM2	CUBIC-8000	1	常太	常州	
10.10	单电源进线柜 WLH31	CUBIC-8000	1	常太	常州	

序号	名称	型号/规格/材料	数量	品牌	原产地	备注
10.11	变频柜 WBP3	CUBIC-8000	1	常太	常州	
10.12	双电源进线柜 ELH11	CUBIC-8000	1	常太	常州	
10.13	馈线柜 ELH12	CUBIC-8000	1	常太	常州	
10.14	馈线柜 ELH13	CUBIC-8000	1	常太	常州	
10.15	变频柜 EBP1	CUBIC-8000	1	常太	常州	
10.16	软启动柜 ERG1	CUBIC-8000	1	常太	常州	
10.17	风阀柜 EFM1	CUBIC-8000	1	常太	常州	
10.18	风阀柜 EFM2	CUBIC-8000	1	常太	常州	
10.19	双电源进线柜 ELH21	CUBIC-8000	1	常太	常州	
10.20	馈线柜 ELH22	CUBIC-8000	1	常太	常州	
10.21	变频柜 EBP2	CUBIC-8000	1	常太	常州	
10.22	软启动柜 ERG2	CUBIC-8000	1	常太	常州	
10.23	风阀柜 EFM3	CUBIC-8000	1	常太	常州	
10.24	风阀柜 EFM4	CUBIC-8000	1	常太	常州	
10.25	单电源进线柜 ELH31	CUBIC-8000	1	常太	常州	
10.26	馈线柜 ELH32	CUBIC-8000	1	常太	常州	
10.27	馈线柜 ELH33	CUBIC-8000	1	常太	常州	
10.28	变频柜 EBP3	CUBIC-8000	1	常太	常州	
10.29	单电源进线柜 ELH41	CUBIC-8000	1	常太	常州	
10.30	单电源进线柜 ELH51	CUBIC-8000	1	常太	常州	
10.31	柜间总线	WDZ-RYJYJPS 2*2*1.5	300	江扬电缆	扬州	
11	紫云站					
11.1	双电源进线柜 WLH11	CUBIC-8000	1	常太	常州	

第 213 页 共 251 页

序号	名称	型号/规格/材料	数量	品牌	原产地	备注
11.2	馈线柜 WLH12	CUBIC-8000	1	常太	常州	
11.3	变频柜 WBP1	CUBIC-8000	1	常太	常州	
11.4	软启动柜 WRG1	CUBIC-8000	1	常太	常州	
11.5	风阀柜 WFM1	CUBIC-8000	1	常太	常州	
11.6	风阀柜 WFM2	CUBIC-8000	1	常太	常州	
11.7	双电源进线柜 WLH21	CUBIC-8000	1	常太	常州	
11.8	馈线柜 WLH22	CUBIC-8000	1	常太	常州	
11.9	变频柜 WBP2	CUBIC-8000	1	常太	常州	
11.10	软启动柜 WRG2	CUBIC-8000	1	常太	常州	
11.11	变频柜 WBP3	CUBIC-8000	1	常太	常州	
11.12	风阀柜 WFM3	CUBIC-8000	1	常太	常州	
11.13	单电源进线柜 WLH31	CUBIC-8000	1	常太	常州	
11.14	馈线柜 WLH32	CUBIC-8000	1	常太	常州	
11.15	双电源进线柜 ELH11	CUBIC-8000	1	常太	常州	
11.16	馈线柜 ELH12	CUBIC-8000	1	常太	常州	
11.17	馈线柜 ELH13	CUBIC-8000	1	常太	常州	
11.18	变频柜 EBP1	CUBIC-8000	1	常太	常州	
11.19	软启动柜 ERG1	CUBIC-8000	1	常太	常州	
11.20	风阀柜 EFM1	CUBIC-8000	1	常太	常州	
11.21	风阀柜 EFM2	CUBIC-8000	1	常太	常州	
11.22	双电源进线柜 ELH21	CUBIC-8000	1	常太	常州	
11.23	馈线柜 ELH22	CUBIC-8000	1	常太	常州	
11.24	变频柜 EBP2	CUBIC-8000	1	常太	常州	

序号	名称	型号/规格/材料	数量	品牌	原产地	备注
11.25	软启动柜 ERG2	CUBIC-8000	1	常太	常州	
11.26	变频柜 EBP3	CUBIC-8000	1	常太	常州	
11.27	风阀柜 EFM3	CUBIC-8000	1	常太	常州	
11.28	风阀柜 EFM4	CUBIC-8000	1	常太	常州	
11.29	单电源进线柜 ELH31	CUBIC-8000	1	常太	常州	
11.30	馈线柜 ELH32	CUBIC-8000	1	常太	常州	
11.31	单电源进线柜 ELH41	CUBIC-8000	1	常太	常州	
11.32	单电源进线柜 ELH51	CUBIC-8000	1	常太	常州	
11.33	柜间总线	WDZ-RYJYJPS 2*2*1.5	300	江扬电缆	扬州	
12	青洋路站					
12.1	双电源进线柜 ELQH11	CUBIC-8000	1	常太	常州	
12.2	软启动柜 EQRG1	CUBIC-8000	1	常太	常州	
12.3	软启动柜 EQRG2	CUBIC-8000	1	常太	常州	
12.4	双电源进线柜 ELH11	CUBIC-8000	1	常太	常州	
12.5	馈线柜 ELH12	CUBIC-8000	1	常太	常州	
12.6	变频柜 EBP1	CUBIC-8000	1	常太	常州	
12.7	软启动柜 ERG1	CUBIC-8000	1	常太	常州	
12.8	风阀柜 EFM1	CUBIC-8000	1	常太	常州	
12.9	风阀柜 EFM2	CUBIC-8000	1	常太	常州	
12.10	双电源进线柜 ELH21	CUBIC-8000	1	常太	常州	
12.11	馈线柜 ELH22	CUBIC-8000	1	常太	常州	
12.12	变频柜 EBP2	CUBIC-8000	1	常太	常州	
12.13	软启动柜 ERG2	CUBIC-8000	1	常太	常州	

序号	名称	型号/规格/材料	数量	品牌	原产地	备注
12.14	风阀柜 EFM3	CUBIC-8000	1	常太	常州	
12.15	风阀柜 EFM4	CUBIC-8000	1	常太	常州	
12.16	单电源进线柜 ELH31	CUBIC-8000	1	常太	常州	
12.17	馈线柜 ELH32	CUBIC-8000	1	常太	常州	
12.18	变频柜 EBP3	CUBIC-8000	1	常太	常州	
12.19	单电源进线柜 ELH41	CUBIC-8000	1	常太	常州	
12.20	单电源进线柜 ELH51	CUBIC-8000	1	常太	常州	
12.21	双电源进线柜 WLH11	CUBIC-8000	1	常太	常州	
12.22	馈线柜 WLH12	CUBIC-8000	1	常太	常州	
12.23	变频柜 WBP1	CUBIC-8000	1	常太	常州	
12.24	软启动柜 WRG1	CUBIC-8000	1	常太	常州	
12.25	风阀柜 WFM1	CUBIC-8000	1	常太	常州	
12.26	双电源进线柜 WLH21	CUBIC-8000	1	常太	常州	
12.27	变频柜 WBP2	CUBIC-8000	1	常太	常州	
12.28	软启动柜 WRG2	CUBIC-8000	1	常太	常州	
12.29	风阀柜 WFM2	CUBIC-8000	1	常太	常州	
12.30	单电源进线柜 WLH31	CUBIC-8000	1	常太	常州	
12.31	馈线柜 WLH32	CUBIC-8000	1	常太	常州	
12.32	变频柜 WBP3	CUBIC-8000	1	常太	常州	
12.33	柜间总线	WDZ-RYJYJPS 2*2*1.5	300	江扬电缆	扬州	
13	丁塘河公园站					
13.1	双电源进线柜 WLQH11	CUBIC-8000	1	常太	常州	
13.2	软启动柜 WQRG1	CUBIC-8000	1	常太	常州	

常州市轨道交通2号线一期工程通风空调电控柜设备采购项目 M2-JDCG-DKG-01 标合同文件

序号	名称	型号/规格/材料	数量	品牌	原产地	备注
13.3	软启动柜 WQRG2	CUBIC-8000	1	常太	常州	
13.4	双电源进线柜 WLH11	CUBIC-8000	1	常太	常州	
13.5	馈线柜 WLH12	CUBIC-8000	1	常太	常州	
13.6	变频柜 WBP1	CUBIC-8000	1	常太	常州	
13.7	软启动柜 WRG1	CUBIC-8000	1	常太	常州	
13.8	风阀柜 WFM1	CUBIC-8000	1	常太	常州	
13.9	风阀柜 WFM2	CUBIC-8000	1	常太	常州	
13.10	双电源进线柜 WLH21	CUBIC-8000	1	常太	常州	
13.11	馈线柜 WLH22	CUBIC-8000	1	常太	常州	
13.12	变频柜 WBP2	CUBIC-8000	1	常太	常州	
13.13	软启动柜 WRG2	CUBIC-8000	1	常太	常州	
13.14	风阀柜 WFM3	CUBIC-8000	1	常太	常州	
13.15	风阀柜 WFM4	CUBIC-8000	1	常太	常州	
13.16	单电源进线柜 WLH31	CUBIC-8000	1	常太	常州	
13.17	馈线柜 WLH32	CUBIC-8000	1	常太	常州	
13.18	变频柜 WBP3	CUBIC-8000	1	常太	常州	
13.19	单电源进线柜 WLH41	CUBIC-8000	1	常太	常州	
13.20	单电源进线柜 WLH51	CUBIC-8000	1	常太	常州	
13.21	双电源进线柜 ELH11	CUBIC-8000	1	常太	常州	
13.22	馈线柜 ELH12	CUBIC-8000	1	常太	常州	
13.23	变频柜 EBP1	CUBIC-8000	1	常太	常州	
13.24	软启动柜 ERG1	CUBIC-8000	1	常太	常州	
13.25	风阀柜 EFM1	CUBIC-8000	1	常太	常州	

第 217 页 共 251 页

常州市轨道交通2号线一期工程通风空调电控柜设备采购项目 M2-JDCG-DKG-01 标合同文件

序号	名称	型号/规格/材料	数量	品牌	原产地	备注
13.26	双电源进线柜 ELH21	CUBIC-8000	1	常太	常州	
13.27	变频柜 EBP2	CUBIC-8000	1	常太	常州	
13.28	软启动柜 ERG2	CUBIC-8000	1	常太	常州	
13.29	风阀柜 EFM2	CUBIC-8000	1	常太	常州	
13.30	单电源进线柜 ELH31	CUBIC-8000	1	常太	常州	
13.31	馈线柜 ELH32	CUBIC-8000	1	常太	常州	
13.32	变频柜 EBP3	CUBIC-8000	1	常太	常州	
13.33	柜间总线	WDZ-RYJYJPS 2*2*1.5	300	江扬电缆	扬州	
14	区间风井					
14.1	双电源进线柜 LH11	CUBIC-8000	1	常太	常州	
14.2	馈线柜 LH12	CUBIC-8000	1	常太	常州	
14.3	软启动柜 RG1	CUBIC-8000	1	常太	常州	
14.4	风阀柜 FM1	CUBIC-8000	1	常太	常州	
14.5	双电源进线柜 LH21	CUBIC-8000	1	常太	常州	
14.6	馈线柜 LH22	CUBIC-8000	1	常太	常州	
14.7	软启动柜 RG2	CUBIC-8000	1	常太	常州	
14.8	风阀柜 FM2	CUBIC-8000	1	常太	常州	
14.9	单电源进线柜 LH31	CUBIC-8000	1	常太	常州	
14.10	柜间总线	WDZ-RYJYJPS 2*2*1.5	300	江扬电缆	扬州	
15	潞城站					
15.1	双电源进线柜 WLH11	CUBIC-8000	1	常太	常州	
15.2	馈线柜 WLH12	CUBIC-8000	1	常太	常州	
15.3	变频柜 WBP1	CUBIC-8000	1	常太	常州	

第 218 页 共 251 页

常州市轨道交通2号线一期工程通风空调电控柜设备采购项目 M2-JDCG-DKG-01 标合同文件

序号	名称	型号/规格/材料	数量	品牌	原产地	备注
15.4	软启动柜 WRG1	CUBIC-8000	1	常太	常州	
15.5	风阀柜 WFM1	CUBIC-8000	1	常太	常州	
15.6	双电源进线柜 WLH21	CUBIC-8000	1	常太	常州	
15.7	变频柜 WBP2	CUBIC-8000	1	常太	常州	
15.8	软启动柜 WRG2	CUBIC-8000	1	常太	常州	
15.9	风阀柜 WFM2	CUBIC-8000	1	常太	常州	
15.10	单电源进线柜 WLH31	CUBIC-8000	1	常太	常州	
15.11	馈线柜 WLH32	CUBIC-8000	1	常太	常州	
15.12	变频柜 WBP3	CUBIC-8000	1	常太	常州	
15.13	双电源进线柜 ELH11	CUBIC-8000	1	常太	常州	
15.14	馈线柜 ELH12	CUBIC-8000	1	常太	常州	
15.15	馈线柜 ELH13	CUBIC-8000	1	常太	常州	
15.16	变频柜 EBP1	CUBIC-8000	1	常太	常州	
15.17	软启动柜 ERG1	CUBIC-8000	1	常太	常州	
15.18	风阀柜 EFM1	CUBIC-8000	1	常太	常州	
15.19	风阀柜 EFM2	CUBIC-8000	1	常太	常州	
15.20	双电源进线柜 ELH21	CUBIC-8000	1	常太	常州	
15.21	馈线柜 ELH22	CUBIC-8000	1	常太	常州	
15.22	馈线柜 ELH23	CUBIC-8000	1	常太	常州	
15.23	变频柜 EBP2	CUBIC-8000	1	常太	常州	
15.24	软启动柜 ERG2	CUBIC-8000	1	常太	常州	
15.25	风阀柜 EFM3	CUBIC-8000	1	常太	常州	
15.26	风阀柜 EFM4	CUBIC-8000	1	常太	常州	

序号	名称	型号/规格/材料	数量	品牌	原产地	备注
15.27	单电源进线柜 ELH31	CUBIC-8000	1	常太	常州	
15.28	馈线柜 ELH32	CUBIC-8000	1	常太	常州	
15.29	变频柜 EBP3	CUBIC-8000	1	常太	常州	
15.30	单电源进线柜 ELH41	CUBIC-8000	1	常太	常州	
15.31	单电源进线柜 ELH51	CUBIC-8000	1	常太	常州	
15.32	柜间总线	WDZ-RYJYJPS 2*2*1.5	300	江扬电缆	扬州	
便民服务区通风空调电控柜						
1	青枫公园站					
1.1	双电源进线柜 ELH41	CUBIC-8000	1	常太	常州	
1.2	馈线柜 ELH42	CUBIC-8000	1	常太	常州	
1.3	馈线柜 ELH43	CUBIC-8000	1	常太	常州	
1.4	风阀柜 EFM4	CUBIC-8000	1	常太	常州	
1.5	风阀柜 EFM5	CUBIC-8000	1	常太	常州	
1.6	单电源进线柜 ELH51	CUBIC-8000	1	常太	常州	
1.7	单电源进线柜 ELH52	CUBIC-8000	1	常太	常州	
1.8	单电源进线柜 WLH61	CUBIC-8000	1	常太	常州	
1.9	单电源进线柜 WLH71	CUBIC-8000	1	常太	常州	
1.10	柜间总线	WDZ-RYJYJPS 2*2*1.5	200	江扬电缆	扬州	
2	南大街站				常州	
2.1	双电源进线柜 BMWLH11	CUBIC-8000	1	常太	常州	
2.2	馈线柜 BMWLH12	CUBIC-8000	1	常太	常州	
2.3	馈线柜 BMWLH13	CUBIC-8000	1	常太	常州	
2.4	变频柜 BMWBP1	CUBIC-8000	1	常太	常州	

序号	名称	型号/规格/材料	数量	品牌	原产地	备注
2.5	风阀柜 BMWFM1	CUBIC-8000	1	常太	常州	
2.6	单电源进线柜 BMWLH21	CUBIC-8000	1	常太	常州	
2.7	变频柜 BMWBP2	CUBIC-8000	1	常太	常州	
2.8	双电源进线柜 BMELH11	CUBIC-8000	1	常太	常州	
2.9	馈线柜 BMELH12	CUBIC-8000	1	常太	常州	
2.10	馈线柜 BMELH13	CUBIC-8000	1	常太	常州	
2.11	变频柜 BMEBP1	CUBIC-8000	1	常太	常州	
2.12	风阀柜 BMEFM1	CUBIC-8000	1	常太	常州	
2.13	单电源进线柜 BMELH21	CUBIC-8000	1	常太	常州	
2.14	变频柜 BMEBP2	CUBIC-8000	1	常太	常州	
2.15	单电源进线柜 BWELH31	CUBIC-8000	1	常太	常州	
2.16	单电源进线柜 BMELH41	CUBIC-8000	1	常太	常州	
2.17	柜间总线	WDZ-RYJYJPS 2*2*1.5	200	江扬电缆	扬州	
3	文化宫站					
3.1	双电源进线柜 BMLH11	CUBIC-8000	1	常太	常州	
3.2	馈线柜 BMLH12	CUBIC-8000	1	常太	常州	
3.3	馈线柜 BMLH13	CUBIC-8000	1	常太	常州	
3.4	风阀柜 BMFM1	CUBIC-8000	1	常太	常州	
3.5	风阀柜 BMFM2	CUBIC-8000	1	常太	常州	
3.6	单电源进线柜 BMLH21	CUBIC-8000	1	常太	常州	
3.7	双电源进线柜 BMLH31	CUBIC-8000	1	常太	常州	
3.8	馈线柜 BMLH32	CUBIC-8000	1	常太	常州	
3.9	馈线柜 BMLH33	CUBIC-8000	1	常太	常州	

序号	名称	型号/规格/材料	数量	品牌	原产地	备注
3.10	风阀柜 BMFM3	CUBIC-8000	1	常太	常州	
3.11	风阀柜 BMFM4	CUBIC-8000	1	常太	常州	
3.12	单电源进线柜 BMLH41	CUBIC-8000	1	常太	常州	
3.13	双电源进线柜 BMLH51	CUBIC-8000	1	常太	常州	
3.14	馈线柜 BMLH52	CUBIC-8000	1	常太	常州	
3.15	风阀柜 BMFM5	CUBIC-8000	1	常太	常州	
3.16	风阀柜 BMFM6	CUBIC-8000	1	常太	常州	
3.17	单电源进线柜 BMLH61	CUBIC-8000	1	常太	常州	
3.18	柜间总线	WDZ-RYJYJPS 2*2*1.5	300	江扬电缆	扬州	
	小计		473台/5200米			

业主证明

常州市轨道交通2号线一期工程通风空调电控柜设备采购项目工程（GD-JSF-19029）由常州太平洋电力设备（集团）有限公司负责实施，合同金额：人民币25803892.00元，本项目共含环控电控柜473台及配套附件。该公司已完成设计、生产、供货、现场调试等各项合同内容，并于2021年6月3日顺利通过竣工验收，无安全质量事故发生。常州市轨道交通2号线一期工程于2021年6月28日开通运营。

特此证明！

常州市轨道交通有限公司

建设分公司

2021年11月30日

8. 南通市城市轨道交通2号线一期工程环控电控柜设备采购

中标通知书

2020-采采-27

项目编号：

备案编号：

打印验证码：

常州太平洋电力设备（集团）有限公司：

你方2020年11月17日所递交的南通市城市轨道交通2号线一期工程环控电控柜设备采购项目投标文件已被我方接受，被确定为中标人。本中标通知书发出之日起30日内，我方将依据本工程招标文件、你方的投标文件与你方签订合同，在此之前按招标文件规定向我方提交履约担保。签订的合同须报招投标办公室备案。在期限内不签订合同协议的视为中标处理。

招标人（公章）

法定代表人（签名）

2020年11月24日

中标范围	南通市城市轨道交通2号线一期工程正线全线、停车场环控电控柜设备采购及相关服务。	工程规模：南通市城市轨道交通2号线一期工程正线全线、停车场环控电控柜设备采购及相关服务（具体详见用户需求书）。		
		计划供货期：（详见用户需求书）。		
中标价18460000.00元	设备	17615200.00元	中标质量：产品完全满足合同条件和技术要求中所述的要求。	
	备品备件、专用测试仪器仪表和工具	544800.00元		
	服务	300000.00元	最高限价：21500000.00元	
中标人资质等级	/		统一社会信用代码：91320411251040584R	
项目负责人	黄协平	资格等级	高级工程师	证书编号	14670017

项目组其他主要成员

成员姓名	岗位职责	成员姓名	岗位职责
孙福鑫	技术负责人	蒋菊仙	项目计划负责人
夏建刚	设计生产技术人员（一次）	李鹏珍	项目质量负责人
于江英	设计生产技术人员（二次）	南通市轨道交通有限公司	项目文件管号、调试人员
胡晓燕	BIM负责人	中标通知书备案专用章	

备注：

备案章（公）

经办人：

年 月 日

说明：

1.本中标通知书一式九份，招标人执六份，中标人、招标办、招标代理各执一份，无备案章、复印件均无效；

2.本中标通知书的内容，可登陆南通市公共资源交易网 http://ggzyjy.nantong.gov.cn 查询。

南通市城市轨道交通 2 号线一期工程
环控电控柜设备采购合同（商务卷）

合同编号：M2A-GH-HKG01-2021006

买　　方：南通城市轨道交通有限公司

卖　　方：常州太平洋电力设备　（集团）有限公司

二〇二〇年十二月

第一章 合同协议书

南通城市轨道交通有限公司（买方名称，以下简称"买方"）为获得南通市城市轨道交通2号线一期工程环控电控柜设备采购项目（项目名称）合同设备和技术服务和质保期服务，已接受 苏州太平洋电力设备（集团）有限公司（卖方名称，以下简称"卖方"）为提供上述合同设备和技术服务和质保期服务所作的投标，买方和卖方共同达成如下协议： 1.

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

第一章 本合同协议书

第二章 中标通知书；

第三章 投标前澄清（如有）

第四章 合同条款

（一）专用合同条款

（二）通用合同条款

第五章 分项报价表及价格清单；

第六章 技术规格书；

第七章 图纸（如果有）

第八章 合同附录（将根据招标文件和投标文件的相应内容编制而成）；

附录一：履约保函

附录二：首付款保函

附录三：安全生产协议书

附录四：廉政合同

附录五：卖方项目人员清单

附录六：支付一览表

第九章 招标文件、投标文件及其澄清文件

第十章 其他合同文件。

2 上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。如在理解上有分歧，按有利于买方的原则进行解释并据此履行。

3 签约合同价：人民币（大写）壹仟捌佰肆拾陆万元整（¥18460000.00）。

4 卖方承诺保证完全按照合同约定提供合同设备和技术服务和质保期服务并修补缺陷。

南通市城市轨道交通 2号线一期工程环控电控柜设备采购合同（商务卷）

5 买方承诺保证按照合同约定的条件、时间和方式向卖方支付合同价款。

6 本合同合同正本贰份，合同双方各执壹份；副本壹拾贰份，买方执玖份，卖方执叁份。

7 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

买方（盖章）：

法定代表人或

其授权委托人（签字或盖章）：

日期：2020 年 12 月 30 日

地址：江苏省南通市崇川区工农南路 160 号-1

电 话：0513-69900269

传真：0513-69900156

卖方（盖章）：

法定代表人或

其授权委托人（签字或盖章）：

日期：2020 年 12 月 30 日

地址：常州市新北区春江镇环保医环保四路 88 号

电 话：0519-85779127

传真：0519-85773808

2

第五章 分项报价表及价格清单

1、价格汇总表

卖方名称：常州太平洋电力设备（集团）有限公司 货币单位：人民币元

序号	项目内容			金额	备注
1	合同总价			大写：壹仟捌佰肆拾陆万圆整	
				小写：18460000.00	
2	分项价格	货物	设备	小写：17615200.00	见附表 2.2
			备品备件，专用测试仪器仪表和工具	小写：544800.00	见附表 2.3
		服务	小写：300000.00		见附表 2.4
3	供货期	满足招标文件要求			
4	税率	货物增值税率：13%			
		服务增值税率：6%			
5	国产化率	75.45%			

66

2、设备分项报价表

卖方名称：常州太平洋电力设备（集团）有限公司 货币单位：人民币元

设备名称	原厂地	规格型号	制造商	出厂价	包装费	运保费	增值税、销售税和其他应付税费	设备单价（现场落地价）	单位	数量	设备总价（现场落地价）
幸福镇站											
双电源进线柜 AH-JX1、BH-JX	常州	CUBIC-8000	常太	59781.00	已含	已含	已含	59781.00	台	2	119562.00
软启动柜 AH-RQ1、AH-RQ2、BH-RQ1、BH-RQ2	常州	CUBIC-8000	常太	43948.00	已含	已含	已含	43948.00	台	4	175792.00
变频柜 AH-BP1、BH-BP1	常州	CUBIC-8000	常太	40341.00	已含	已含	已含	40341.00	台	2	80682.00
馈线柜 AH-KX1、BH-KX1	常州	CUBIC-8000	常太	34248.00	已含	已含	已含	34248.00	台	2	68496.00
馈线柜 AH-KX2	常州	CUBIC-8000	常太	39943.00	已含	已含	已含	39943.00	台	1	39943.00
馈线柜 AH-KX3	常州	CUBIC-8000	常太	42509.00	已含	已含	已含	42509.00	台	1	42509.00
馈线柜 AH-KX4	常州	CUBIC-8000	常太	64356.00	已含	已含	已含	64356.00	台	1	64356.00
馈线柜 BH-KX2	常州	CUBIC-8000	常太	45664.00	已含	已含	已含	45664.00	台	1	45664.00

设备名称	原厂地	规格型号	制造商	出厂价	包装费	运保费	增值税、销售税和其他应付税费	设备单价（现场落地价）	单位	数量	设备总价（现场落地价）
馈线柜 BH-KX3	常州	CUBIC-8000	常太	45559.00	已含	已含	已含	45559.00	台	1	45559.00
馈线柜 BH-KX4	常州	CUBIC-8000	常太	46820.00	已含	已含	已含	46820.00	台	1	46820.00
馈线柜 BH-KX5	常州	CUBIC-8000	常太	59472.00	已含	已含	已含	59472.00	台	1	59472.00
馈线柜 BH-KX6	常州	CUBIC-8000	常太	59997.00	已含	已含	已含	59997.00	台	1	59997.00
控制柜 AKM、BKM	常州	CUBIC-8000	常太	98493.00	已含	已含	已含	98493.00	台	2	196986.00
射流风机控制箱 QAT-SL1~QAT-SL4	上海	NM-XLS3	南曼	88768.00	已含	已含	已含	88768.00	台	4	355072.00
南通火车站											
双电源进线柜 AH-JX、BH-JX	常州	CUBIC-8000	常太	59781.00	已含	已含	已含	59781.00	台	2	119562.00
软启动柜 AH-RQ1、AH-RQ2、BH-RQ1、BH-RQ2	常州	CUBIC-8000	常太	43948.00	已含	已含	已含	43948.00	台	4	175792.00
变频柜 AH-BP1、BH-BP1	常州	CUBIC-8000	常太	40341.00	已含	已含	已含	40341.00	台	2	80682.00
馈线柜 AH-KX1、BH-KX1	常州	CUBIC-8000	常太	37109.00	已含	已含	已含	37109.00	台	2	74218.00

设备名称	原厂地	规格型号	制造商	出厂价	包装费	运保费	增值税、销售税和其他应付税费	设备单价（现场落地价）	单位	数量	设备总价（现场落地价）
馈线柜 AH-KX2	常州	CUBIC-8000	常太	48327.00	已含	已含	已含	48327.00	台	1	48327.00
馈线柜 AH-KX3	常州	CUBIC-8000	常太	54309.00	已含	已含	已含	54309.00	台	1	54309.00
馈线柜 AH-KX4	常州	CUBIC-8000	常太	58595.00	已含	已含	已含	58595.00	台	1	58595.00
馈线柜 AH-KX5	常州	CUBIC-8000	常太	58639.00	已含	已含	已含	58639.00	台	1	58639.00
馈线柜 AH-KX6	常州	CUBIC-8000	常太	54320.00	已含	已含	已含	54320.00	台	1	54320.00
馈线柜 BH-KX2	常州	CUBIC-8000	常太	46494.00	已含	已含	已含	46494.00	台	1	46494.00
馈线柜 BH-KX3	常州	CUBIC-8000	常太	58689.00	已含	已含	已含	58689.00	台	1	58689.00
控制柜 AKM、BKM	常州	CUBIC-8000	常太	98493.00	已含	已含	已含	98493.00	台	2	196986.00
永达路站											
双电源进线柜 AH-JX1、BH-JX1	常州	CUBIC-8000	常太	59781.00	已含	已含	已含	59781.00	台	2	119562.00
软启动柜 AH-RQ1、AH-RQ2、BH-RQ1、BH-RQ2	常州	CUBIC-8000	常太	43948.00	已含	已含	已含	43948.00	台	4	175792.00
变频柜 AH-BP1、BH-BP1	常州	CUBIC-8000	常太	40341.00	已含	已含	已含	40341.00	台	2	80682.00

设备名称	原厂地	规格型号	制造商	出厂价	包装费	运保费	增值税、销售税和其他应付税费	设备单价（现场落地价）	单位	数量	设备总价（现场落地价）
馈线柜 AH-KX1、BH-KX1	常州	CUBIC-8000	常太	37109.00	已含	已含	已含	37109.00	台	2	74218.00
馈线柜 AH-KX2	常州	CUBIC-8000	常太	54383.00	已含	已含	已含	54383.00	台	1	54383.00
馈线柜 AH-KX3	常州	CUBIC-8000	常太	54463.00	已含	已含	已含	54463.00	台	1	54463.00
馈线柜 AH-KX4	常州	CUBIC-8000	常太	54364.00	已含	已含	已含	54364.00	台	1	54364.00
馈线柜 AH-KX5	常州	CUBIC-8000	常太	58648.00	已含	已含	已含	58648.00	台	1	58648.00
馈线柜 BH-KX2	常州	CUBIC-8000	常太	51834.00	已含	已含	已含	51834.00	台	1	51834.00
控制柜 AKM、BKM	常州	CUBIC-8000	常太	98493.00	已含	已含	已含	98493.00	台	2	196986.00
永怡路站											
双电源进线柜 AH-JX、BH-JX	常州	CUBIC-8000	常太	59781.00	已含	已含	已含	59781.00	台	2	119562.00
软启动柜 AH-RQ1、AH-RQ2、BH-RQ1、BH-RQ2	常州	CUBIC-8000	常太	43948.00	已含	已含	已含	43948.00	台	4	175792.00
变频柜 AH-BP1、BH-BP1	常州	CUBIC-8000	常太	40341.00	已含	已含	已含	40341.00	台	2	80682.00

南通市城市轨道交通 2 号线一期工程环控电控柜设备采购合同（商务卷）

设备名称	原厂地	规格型号	制造商	出厂价	包装费	运保费	增值税、销售税和其他应付税费	设备单价（现场落地价）	单位	数量	设备总价（现场落地价）
馈线柜 AH-KX1、BH-KX1	常州	CUBIC-8000	常太	37109.00	已含	已含	已含	37109.00	台	2	74218.00
馈线柜 AH-KX2	常州	CUBIC-8000	常太	45906.00	已含	已含	已含	45906.00	台	1	45906.00
馈线柜 AH-KX3	常州	CUBIC-8000	常太	45722.00	已含	已含	已含	45722.00	台	1	45722.00
馈线柜 AH-KX4	常州	CUBIC-8000	常太	62914.00	已含	已含	已含	62914.00	台	1	62914.00
馈线柜 BH-KX2	常州	CUBIC-8000	常太	51931.00	已含	已含	已含	51931.00	台	1	51931.00
控制柜 AKM、BKM	常州	CUBIC-8000	常太	98493.00	已含	已含	已含	98493.00	台	2	196986.00
北城大桥站											
双电源进线柜 AH-JX、BH-JX	常州	CUBIC-8000	常太	59781.00	已含	已含	已含	59781.00	台	2	119562.00
软启动柜 AH-RQ1、AH-RQ2、BH-RQ1、BH-RQ2	常州	CUBIC-8000	常太	43948.00	已含	已含	已含	43948.00	台	4	175792.00
变频柜 AH-BP1、BH-BP1	常州	CUBIC-8000	常太	40341.00	已含	已含	已含	40341.00	台	2	80682.00
馈线柜 AH-KX1、BH-KX1	常州	CUBIC-8000	常太	37109.00	已含	已含	已含	37109.00	台	2	74218.00

71

南通市城市轨道交通 2 号线一期工程环控电控柜设备采购合同（商务卷）

设备名称	原厂地	规格型号	制造商	出厂价	包装费	运保费	增值税、销售税和其他应付税费	设备单价（现场落地价）	单位	数量	设备总价（现场落地价）
馈线柜 AH-KX2	常州	CUBIC-8000	常太	45370.00	已含	已含	已含	45370.00	台	1	45370.00
馈线柜 AH-KX3	常州	CUBIC-8000	常太	54414.00	已含	已含	已含	54414.00	台	1	54414.00
馈线柜 BH-KX2	常州	CUBIC-8000	常太	47731.00	已含	已含	已含	47731.00	台	1	47731.00
馈线柜 BH-KX3	常州	CUBIC-8000	常太	57210.00	已含	已含	已含	57210.00	台	1	57210.00
馈线柜 BH-KX4	常州	CUBIC-8000	常太	63083.00	已含	已含	已含	63083.00	台	1	63083.00
控制柜 AKM、BKM	常州	CUBIC-8000	常太	98493.00	已含	已含	已含	98493.00	台	2	196986.00
钟秀路站											
双电源进线柜 AH-JX、BH-JX	常州	CUBIC-8000	常太	59781.00	已含	已含	已含	59781.00	台	2	119562.00
双电源进线柜 AH-JX	常州	CUBIC-8000	常太	52798.00	已含	已含	已含	52798.00	台	1	52798.00
软启动柜 AH-RQ1、AH-RQ2、BH-RQ1、BH-RQ2	常州	CUBIC-8000	常太	43948.00	已含	已含	已含	43948.00	台	4	175792.00
变频柜 AH-BP1、BH-BP1	常州	CUBIC-8000	常太	43638.00	已含	已含	已含	43638.00	台	2	87276.00

72

南通市城市轨道交通 2 号线一期工程环控电控柜设备采购合同（商务卷）

设备名称	原厂地	规格型号	制造商	出厂价	包装费	运保费	增值税、销售税和其他应付税费	设备单价（现场落地价）	单位	数量	设备总价（现场落地价）
馈线柜 AH-KX1	常州	CUBIC-8000	常太	34248.00	已含	已含	已含	34248.00	台	1	34248.00
馈线柜 AH-KX1	常州	CUBIC-8000	常太	41455.00	已含	已含	已含	41455.00	台	1	41455.00
馈线柜 AH-KX2	常州	CUBIC-8000	常太	42330.00	已含	已含	已含	42330.00	台	1	42330.00
馈线柜 AH-KX3	常州	CUBIC-8000	常太	49245.00	已含	已含	已含	49245.00	台	1	49245.00
馈线柜 AH-KX4	常州	CUBIC-8000	常太	48662.00	已含	已含	已含	48662.00	台	1	48662.00
馈线柜 AH-KX5	常州	CUBIC-8000	常太	52265.00	已含	已含	已含	52265.00	台	1	52265.00
馈线柜 BH-KX1	常州	CUBIC-8000	常太	41455.00	已含	已含	已含	41455.00	台	1	41455.00
馈线柜 BH-KX2	常州	CUBIC-8000	常太	46856.00	已含	已含	已含	46856.00	台	1	46856.00
馈线柜 BH-KX3	常州	CUBIC-8000	常太	52265.00	已含	已含	已含	52265.00	台	1	52265.00
控制柜 AKM1、AKM2、BKM	常州	CUBIC-8000	常太	98493.00	已含	已含	已含	98493.00	台	3	295479.00
体育文化广场站											
双电源进线柜 AH-JX、BH-JX	常州	CUBIC-8000	常太	59781.00	已含	已含	已含	59781.00	台	2	119562.00

73

南通市城市轨道交通 2 号线一期工程环控电控柜设备采购合同（商务卷）

设备名称	原厂地	规格型号	制造商	出厂价	包装费	运保费	增值税、销售税和其他应付税费	设备单价（现场落地价）	单位	数量	设备总价（现场落地价）
软启动柜 AH-RQ1、AH-RQ2、BH-RQ1、BH-RQ2	常州	CUBIC-8000	常太	43948.00	已含	已含	已含	43948.00	台	4	175792.00
变频柜 AH-BP1、BH-BP1	常州	CUBIC-8000	常太	40341.00	已含	已含	已含	40341.00	台	2	80682.00
馈线柜 AH-KX1、BH-KX1	常州	CUBIC-8000	常太	37109.00	已含	已含	已含	37109.00	台	2	74218.00
馈线柜 AH-KX2	常州	CUBIC-8000	常太	45612.00	已含	已含	已含	45612.00	台	1	45612.00
馈线柜 AH-KX3	常州	CUBIC-8000	常太	54364.00	已含	已含	已含	54364.00	台	1	54364.00
馈线柜 AH-KX4	常州	CUBIC-8000	常太	65938.00	已含	已含	已含	65938.00	台	1	65938.00
馈线柜 BH-KX2	常州	CUBIC-8000	常太	51154.00	已含	已含	已含	51154.00	台	1	51154.00
馈线柜 BH-KX3	常州	CUBIC-8000	常太	50861.00	已含	已含	已含	50861.00	台	1	50861.00
控制柜 AKM、BKM	常州	CUBIC-8000	常太	98493.00	已含	已含	已含	98493.00	台	2	196986.00
体育公园站											
双电源进线柜 AH-JX、BH-JX	常州	CUBIC-8000	常太	59781.00	已含	已含	已含	59781.00	台	2	119562.00

74

南通市城市轨道交通 2 号线 一期工程环控电控柜设备采购合同（商务卷）

设备名称	原厂地	规格型号	制造商	出厂价	包装费	运保费	增值税、销售税和其他应付税费	设备单价（现场落地价）	单位	数量	设备总价（现场落地价）
软启动柜 AH-RQ1、AH-RQ2、BH-RQ1、BH-RQ2	常州	CUBIC-8000	常太	43948.00	已含	已含	已含	43948.00	台	4	175792.00
变频柜 AH-BP1、BH-BP1	常州	CUBIC-8000	常太	43638.00	已含	已含	已含	43638.00	台	2	87276.00
馈线柜 AH-KX1	常州	CUBIC-8000	常太	40712.00	已含	已含	已含	40712.00	台	1	40712.00
馈线柜 AH-KX2	常州	CUBIC-8000	常太	54365.00	已含	已含	已含	54365.00	台	1	54365.00
馈线柜 AH-KX3	常州	CUBIC-8000	常太	62080.00	已含	已含	已含	62080.00	台	1	62080.00
馈线柜 AH-KX4	常州	CUBIC-8000	常太	43009.00	已含	已含	已含	43009.00	台	1	43009.00
馈线柜 AH-KX5	常州	CUBIC-8000	常太	63393.00	已含	已含	已含	63393.00	台	1	63393.00
馈线柜 AH-KX6	常州	CUBIC-8000	常太	57885.00	已含	已含	已含	57885.00	台	1	57885.00
馈线柜 BH-KX1	常州	CUBIC-8000	常太	37109.00	已含	已含	已含	37109.00	台	1	37109.00
馈线柜 BH-KX2	常州	CUBIC-8000	常太	49338.00	已含	已含	已含	49338.00	台	1	49338.00
馈线柜 BH-KX3	常州	CUBIC-8000	常太	53640.00	已含	已含	已含	53640.00	台	1	53640.00
馈线柜 BH-KX4	常州	CUBIC-8000	常太	54383.00	已含	已含	已含	54383.00	台	1	54383.00

75

南通市城市轨道交通 2 号线一期工程环控电控柜设备采购合同（商务卷）

设备名称	原厂地	规格型号	制造商	出厂价	包装费	运保费	增值税、销售税和其他应付税费	设备单价（现场落地价）	单位	数量	设备总价（现场落地价）
控制柜 AKM、BKM	常州	CUBIC-8000	常太	98493.00	已含	已含	已含	98493.00	台	2	196986.00
晨寨桥站											
双电源进线柜 AH-JX、BH-JX2	常州	CUBIC-8000	常太	59781.00	已含	已含	已含	59781.00	台	2	119562.00
双电源进线柜 BH-JX1	常州	CUBIC-8000	常太	50387.00	已含	已含	已含	50387.00	台	1	50387.00
软启动柜 AH-RQ1、AH-RQ2、BH-RQ1、BH-RQ2	常州	CUBIC-8000	常太	43948.00	已含	已含	已含	43948.00	台	4	175792.00
变频柜 AH-BP1、BH-BP1	常州	CUBIC-8000	常太	40341.00	已含	已含	已含	40341.00	台	2	80682.00
馈线柜 AH-KX1	常州	CUBIC-8000	常太	34248.00	已含	已含	已含	34248.00	台	1	34248.00
馈线柜 AH-KX2	常州	CUBIC-8000	常太	59036.00	已含	已含	已含	59036.00	台	1	59036.00
馈线柜 BH-KX11	常州	CUBIC-8000	常太	37109.00	已含	已含	已含	37109.00	台	1	37109.00
馈线柜 BH-KX12	常州	CUBIC-8000	常太	50090.00	已含	已含	已含	50090.00	台	1	50090.00
馈线柜 BH-KX13	常州	CUBIC-8000	常太	61818.00	已含	已含	已含	61818.00	台	1	61818.00

76

南通市城市轨道交通 2 号线一期工程环控电控柜设备采购合同（商务卷）

设备名称	原厂地	规格型号	制造商	出厂价	包装费	运保费	增值税、销售税和其他应付税费	设备单价（现场落地价）	单位	数量	设备总价（现场落地价）
馈线柜 BH-KX14	常州	CUBIC-8000	常太	66497.00	已含	已含	已含	66497.00	台	1	66497.00
馈线柜 BH-KX15	常州	CUBIC-8000	常太	59531.00	已含	已含	已含	59531.00	台	1	59531.00
馈线柜 BH-KX16	常州	CUBIC-8000	常太	66497.00	已含	已含	已含	66497.00	台	1	66497.00
馈线柜 BH-KX21	常州	CUBIC-8000	常太	36815.00	已含	已含	已含	36815.00	台	1	36815.00
控制柜 AKM1、BKM1、BKM2	常州	CUBIC-8000	常太	98493.00	已含	已含	已含	98493.00	台	3	295479.00
青年路站											
双电源进线柜 AH-JX1、BH-JX	常州	CUBIC-8000	常太	59781.00	已含	已含	已含	59781.00	台	2	119562.00
软启动柜 AH-RQ1、AH-RQ2、BH-RQ1、BH-RQ2	常州	CUBIC-8000	常太	43948.00	已含	已含	已含	43948.00	台	4	175792.00
变频柜 AH-BP1、BH-BP1	常州	CUBIC-8000	常太	46947.00	已含	已含	已含	46947.00	台	2	93894.00
馈线柜 AH-KX1、BH-KX1	常州	CUBIC-8000	常太	37109.00	已含	已含	已含	37109.00	台	2	74218.00
馈线柜 AH-KX2	常州	CUBIC-8000	常太	45316.00	已含	已含	已含	45316.00	台	1	45316.00

77

南通市城市轨道交通 2 号线一期工程环控电控柜设备采购合同（商务卷）

设备名称	原厂地	规格型号	制造商	出厂价	包装费	运保费	增值税、销售税和其他应付税费	设备单价（现场落地价）	单位	数量	设备总价（现场落地价）
馈线柜 AH-KX3	常州	CUBIC-8000	常太	44934.00	已含	已含	已含	44934.00	台	1	44934.00
馈线柜 AH-KX4	常州	CUBIC-8000	常太	54333.00	已含	已含	已含	54333.00	台	1	54333.00
馈线柜 BH-KX2	常州	CUBIC-8000	常太	47796.00	已含	已含	已含	47796.00	台	1	47796.00
馈线柜 BH-KX3	常州	CUBIC-8000	常太	57380.00	已含	已含	已含	57380.00	台	1	57380.00
控制柜 AKM、BKM	常州	CUBIC-8000	常太	98493.00	已含	已含	已含	98493.00	台	2	196986.00
射流风机控制箱 QAT-SL1、QAT-SL2	上海	NM-XLS3	南曼	80503.00	已含	已含	已含	80503.00	台	2	161006.00
五一路站											
双电源进线柜 AH-JX1、BH-JX1	常州	CUBIC-8000	常太	59781.00	已含	已含	已含	59781.00	台	2	119562.00
软启动柜 AH-RQ1、AH-RQ2、BH-RQ1、BH-RQ2	常州	CUBIC-8000	常太	43948.00	已含	已含	已含	43948.00	台	4	175792.00
变频柜 AH-BP1、BH-BP1	常州	CUBIC-8000	常太	40341.00	已含	已含	已含	40341.00	台	2	80682.00
馈线柜 AH-KX1	常州	CUBIC-8000	常太	37109.00	已含	已含	已含	37109.00	台	1	37109.00

78

南通市城市轨道交通 2 号线一期工程环控电控柜设备采购合同（商务卷）

设备名称	原厂地	规格型号	制造商	出厂价	包装费	运保费	增值税、销售税和其他应付税费	设备单价（现场落地价）	单位	数量	设备总价（现场落地价）
馈线柜 AH-KX2	常州	CUBIC-8000	常太	49957.00	已含	已含	已含	49957.00	台	1	49957.00
馈线柜 AH-KX3	常州	CUBIC-8000	常太	45844.00	已含	已含	已含	45844.00	台	1	45844.00
馈线柜 AH-KX4	常州	CUBIC-8000	常太	53733.00	已含	已含	已含	53733.00	台	1	53733.00
馈线柜 AH-KX5	常州	CUBIC-8000	常太	57123.00	已含	已含	已含	57123.00	台	1	57123.00
馈线柜 BH-KX1	常州	CUBIC-8000	常太	37851.00	已含	已含	已含	37851.00	台	1	37851.00
馈线柜 BH-KX2	常州	CUBIC-8000	常太	51971.00	已含	已含	已含	51971.00	台	1	51971.00
控制柜 AKM、BKM	常州	CUBIC-8000	常太	98493.00	已含	已含	已含	98493.00	台	2	196986.00
园林路站											
双电源进线柜 AH-JX1、BH2-JX1	常州	CUBIC-8000	常太	59781.00	已含	已含	已含	59781.00	台	2	119562.00
双电源进线柜 B1H-JX1	常州	CUBIC-8000	常太	52798.00	已含	已含	已含	52798.00	台	1	52798.00
软启动柜 AH-RQ1、AH-RQ2、B2H-RQ1、B2H-RQ2	常州	CUBIC-8000	常太	43948.00	已含	已含	已含	43948.00	台	4	175792.00

79

南通市城市轨道交通 2 号线一期工程环控电控柜设备采购合同（商务卷）

设备名称	原厂地	规格型号	制造商	出厂价	包装费	运保费	增值税、销售税和其他应付税费	设备单价（现场落地价）	单位	数量	设备总价（现场落地价）
变频柜 AH-BP1、B1H-BP1	常州	CUBIC-8000	常太	40341.00	已含	已含	已含	40341.00	台	2	80682.00
馈线柜 AH-KX1	常州	CUBIC-8000	常太	37095.00	已含	已含	已含	37095.00	台	1	37095.00
馈线柜 AH-KX2	常州	CUBIC-8000	常太	54717.00	已含	已含	已含	54717.00	台	1	54717.00
馈线柜 AH-KX3	常州	CUBIC-8000	常太	46387.00	已含	已含	已含	46387.00	台	1	46387.00
馈线柜 B1H-KX1	常州	CUBIC-8000	常太	37851.00	已含	已含	已含	37851.00	台	1	37851.00
馈线柜 B1H-KX2	常州	CUBIC-8000	常太	51992.00	已含	已含	已含	51992.00	台	1	51992.00
馈线柜 B1H-KX3	常州	CUBIC-8000	常太	43166.00	已含	已含	已含	43166.00	台	1	43166.00
馈线柜 B1H-KX4	常州	CUBIC-8000	常太	59371.00	已含	已含	已含	59371.00	台	1	59371.00
馈线柜 B1H-KX5	常州	CUBIC-8000	常太	71563.00	已含	已含	已含	71563.00	台	1	71563.00
馈线柜 B2H-KX1	常州	CUBIC-8000	常太	41414.00	已含	已含	已含	41414.00	台	1	41414.00
控制柜 AKM、B1KM、B2KM	常州	CUBIC-8000	常太	98493.00	已含	已含	已含	98493.00	台	3	295479.00
汽车东站站											

80

南通市城市轨道交通 2 号线一期工程环控电控柜设备买卖合同（附件卷）

设备名称	原厂地	规格型号	制造商	出厂价	包装费	运保费	增值税、销售税和其他应付税费	设备单价（现场落地价）	单位	数量	设备总价（现场落地价）
双电源进线柜 AH-JX1、BH-JX1	常州	CUBIC-8000	常太	59781.00	已含	已含	已含	59781.00	台	2	119562.00
软启动柜 AH-RQ1、AH-RQ2、BH-RQ1、BH-RQ2	常州	CUBIC-8000	常太	43948.00	已含	已含	已含	43948.00	台	4	175792.00
变频柜 AH-BP1、BH-BP1	常州	CUBIC-8000	常太	40341.00	已含	已含	已含	40341.00	台	2	86682.00
馈线柜 BH-KX1	常州	CUBIC-8000	常太	37109.00	已含	已含	已含	37109.00	台	1	37109.00
馈线柜 BH-KX2	常州	CUBIC-8000	常太	53167.00	已含	已含	已含	53167.00	台	1	53167.00
馈线柜 BH-KX3	常州	CUBIC-8000	常太	48991.00	已含	已含	已含	48991.00	台	1	48991.00
馈线柜 BH-KX4	常州	CUBIC-8000	常太	53230.00	已含	已含	已含	53230.00	台	1	53230.00
馈线柜 BH-KX5	常州	CUBIC-8000	常太	52872.00	已含	已含	已含	52872.00	台	1	52872.00
馈线柜 AH-KX1	常州	CUBIC-8000	常太	37109.00	已含	已含	已含	37109.00	台	1	37109.00
馈线柜 AH-KX2	常州	CUBIC-8000	常太	51910.00	已含	已含	已含	51910.00	台	1	51910.00
馈线柜 AH-KX3	常州	CUBIC-8000	常太	42817.00	已含	已含	已含	42817.00	台	1	42817.00
控制柜 AKM、BKM	常州	CUBIC-8000	常太	98493.00	已含	已含	已含	98493.00	台	2	196986.00

81

南通市城市轨道交通 2 号线一期工程环控电控柜设备买卖合同（附件卷）

设备名称	原厂地	规格型号	制造商	出厂价	包装费	运保费	增值税、销售税和其他应付税费	设备单价（现场落地价）	单位	数量	设备总价（现场落地价）
通富路站											
双电源进线柜 AH-JX、BH-JX	常州	CUBIC-8000	常太	59781.00	已含	已含	已含	59781.00	台	2	119562.00
软启动柜 AH-RQ1、AH-RQ2、BH-RQ1、BH-RQ2	常州	CUBIC-8000	常太	43948.00	已含	已含	已含	43948.00	台	4	175792.00
变频柜 AH-AP1、BH-BP1	常州	CUBIC-8000	常太	46947.00	已含	已含	已含	46947.00	台	2	93894.00
馈线柜 AH-KX1	常州	CUBIC-8000	常太	37109.00	已含	已含	已含	37109.00	台	1	37109.00
馈线柜 AH-KX2	常州	CUBIC-8000	常太	51971.00	已含	已含	已含	51971.00	台	1	51971.00
馈线柜 BH-KX1	常州	CUBIC-8000	常太	37109.00	已含	已含	已含	37109.00	台	1	37109.00
馈线柜 BH-KX2	常州	CUBIC-8000	常太	48623.00	已含	已含	已含	48623.00	台	1	48623.00
馈线柜 BH-KX3	常州	CUBIC-8000	常太	62954.00	已含	已含	已含	62954.00	台	1	62954.00
馈线柜 BH-KX4	常州	CUBIC-8000	常太	48889.00	已含	已含	已含	48889.00	台	1	48889.00
馈线柜 BH-KX5	常州	CUBIC-8000	常太	60062.00	已含	已含	已含	60062.00	台	1	60062.00
控制柜 AKM、BKM	常州	CUBIC-8000	常太	98493.00	已含	已含	已含	98493.00	台	2	196986.00

82

南通市城市轨道交通 2 号线一期工程环控电控柜设备采购合同（商务卷）

设备名称	原厂地	规格型号	制造商	出厂价	包装费	运保费	增值税、销售税和其他应付税费	设备单价（现场落地价）	单位	数量	设备总价（现场落地价）
太平路北站											
双电源进线柜 AH-JX1、BH-JX1	常州	CUBIC-8000	常太	59781.00	已含	已含	已含	59781.00	台	2	119562.00
软启动柜 AH-RQ1、AH-RQ2、BH-RQ1、BH-RQ2	常州	CUBIC-8000	常太	43948.00	已含	已含	已含	43948.00	台	4	175792.00
变频柜 AH-BP1、BH-BP1	常州	CUBIC-8000	常太	46947.00	已含	已含	已含	46947.00	台	2	93894.00
馈线柜 AH-KX1	常州	CUBIC-8000	常太	37264.00	已含	已含	已含	37264.00	台	1	37264.00
馈线柜 AH-KX2	常州	CUBIC-8000	常太	49490.00	已含	已含	已含	49490.00	台	1	49490.00
馈线柜 AH-KX3	常州	CUBIC-8000	常太	57750.00	已含	已含	已含	57750.00	台	1	57750.00
馈线柜 AH-KX4	常州	CUBIC-8000	常太	52888.00	已含	已含	已含	52888.00	台	1	52888.00
馈线柜 AH-KX5	常州	CUBIC-8000	常太	54364.00	已含	已含	已含	54364.00	台	1	54364.00
馈线柜 BH-KX1	常州	CUBIC-8000	常太	37264.00	已含	已含	已含	37264.00	台	1	37264.00
馈线柜 BH-KX2	常州	CUBIC-8000	常太	51397.00	已含	已含	已含	51397.00	台	1	51397.00

83

南通市城市轨道交通 2 号线一期工程环控电控柜设备采购合同（商务卷）

设备名称	原厂地	规格型号	制造商	出厂价	包装费	运保费	增值税、销售税和其他应付税费	设备单价（现场落地价）	单位	数量	设备总价（现场落地价）
馈线柜 BH-KX3	常州	CUBIC-8000	常太	57710.00	已含	已含	已含	57710.00	台	1	57710.00
控制柜 AKM、BKM	常州	CUBIC-8000	常太	98493.00	已含	已含	已含	98493.00	台	2	196986.00
南通东站											
双电源进线柜 AH-JX	常州	CUBIC-8000	常太	75159.00	已含	已含	已含	75159.00	台	1	75159.00
双电源进线柜 BH-JX	常州	CUBIC-8000	常太	59781.00	已含	已含	已含	59781.00	台	1	59781.00
软启动柜 AH-RQ1、AH-RQ2、BH-RQ1、BH-RQ2	常州	CUBIC-8000	常太	43948.00	已含	已含	已含	43948.00	台	4	175792.00
变频柜 AH-BP1、BH-BP1	常州	CUBIC-8000	常太	40341.00	已含	已含	已含	40341.00	台	2	80682.00
馈线柜 AH-KX1	常州	CUBIC-8000	常太	41455.00	已含	已含	已含	41455.00	台	1	41455.00
馈线柜 AH-KX2	常州	CUBIC-8000	常太	51743.00	已含	已含	已含	51743.00	台	1	51743.00
馈线柜 AH-KX3	常州	CUBIC-8000	常太	54580.00	已含	已含	已含	54580.00	台	1	54580.00
馈线柜 AH-KX4	常州	CUBIC-8000	常太	43208.00	已含	已含	已含	43208.00	台	1	43208.00

83

南通市城市轨道交通 2 号线一期工程环控电控柜设备采购合同（商务卷）

设备名称	原厂地	规格型号	制造商	出厂价	包装费	运保费	增值税、销售税和其他应付税费	设备单价（现场落地价）	单位	数量	设备总价（现场落地价）
馈线柜 AH-KX5	常州	CUBIC-8000	常太	66679.00	已含	已含	已含	66679.00	台	1	66679.00
馈线柜 BH-KX1	常州	CUBIC-8000	常太	41455.00	已含	已含	已含	41455.00	台	1	41455.00
馈线柜 BH-KX2	常州	CUBIC-8000	常太	51743.00	已含	已含	已含	51743.00	台	1	51743.00
馈线柜 BH-KX3	常州	CUBIC-8000	常太	48368.00	已含	已含	已含	48368.00	台	1	48368.00
控制柜 AKM、BKM	常州	CUBIC-8000	常太	98493.00	已含	已含	已含	98493.00	台	2	196986.00
先锋镇站											
双电源进线柜 AH-JX	常州	CUBIC-8000	常太	59781.00	已含	已含	已含	59781.00	台	1	59781.00
双电源进线柜 BH1-JX1	常州	CUBIC-8000	常太	35807.00	已含	已含	已含	35807.00	台	1	35807.00
双电源进线柜 BH2-JX1、BH2-JX2	常州	CUBIC-8000	常太	43148.00	已含	已含	已含	43148.00	台	2	86296.00
软启动柜 AH-RQ1、AH-RQ2、BH2-RQ1、BH2-RQ2	常州	CUBIC-8000	常太	43948.00	已含	已含	已含	43948.00	台	4	175792.00
变频柜 AH-BP1、BH-BP1	常州	CUBIC-8000	常太	40410.00	已含	已含	已含	40410.00	台	2	80820.00

南通市城市轨道交通 2 号线一期工程环控电控柜设备采购合同（商务卷）

设备名称	原厂地	规格型号	制造商	出厂价	包装费	运保费	增值税、销售税和其他应付税费	设备单价（现场落地价）	单位	数量	设备总价（现场落地价）
馈线柜 AH-KX1	常州	CUBIC-8000	常太	37109.00	已含	已含	已含	37109.00	台	1	37109.00
馈线柜 AH-KX2	常州	CUBIC-8000	常太	46444.00	已含	已含	已含	46444.00	台	1	46444.00
馈线柜 AH-KX3	常州	CUBIC-8000	常太	47276.00	已含	已含	已含	47276.00	台	1	47276.00
馈线柜 AH-KX4	常州	CUBIC-8000	常太	50192.00	已含	已含	已含	50192.00	台	1	50192.00
馈线柜 AH-KX5	常州	CUBIC-8000	常太	59391.00	已含	已含	已含	59391.00	台	1	59391.00
馈线柜 BH1-KX1	常州	CUBIC-8000	常太	41414.00	已含	已含	已含	41414.00	台	1	41414.00
馈线柜 BH1-KX2	常州	CUBIC-8000	常太	48307.00	已含	已含	已含	48307.00	台	1	48307.00
馈线柜 BH2-KX1	常州	CUBIC-8000	常太	40712.00	已含	已含	已含	40712.00	台	1	40712.00
馈线柜 BH2-KX2	常州	CUBIC-8000	常太	48368.00	已含	已含	已含	48368.00	台	1	48368.00
控制柜 AKM、BKM1、BKM2	常州	CUBIC-8000	常太	98493.00	已含	已含	已含	98493.00	台	3	295479.00
合计											17615200.00

附件 10：

单位（子单位）工程验收证明书

工程名称：	南通市城市轨道交通2号线一期工程供电系统施工安装工程02标			验收日期：	2023年5月17日		
建设单位	南通轨道交通集团有限公司			监理单位	重庆赛迪工程咨询有限公司		
施工单位	中铁电气化局集团有限公司			设计单位	中铁第六勘查设计院集团有限公司		
建设范围		工程造价	13946.494396万元	开工日期	2022年3月1日	完工日期	2023年3月12日
验收意见	一、子单位工程分部（子分部）、分项、检验批的软件资料齐全；二、子单位工程原材料质量保证资料及检测报告齐全；三、子单位工程的检测报告齐全；四、单位工程安全和功能检验资料齐全；五、单位工程观感综合评定为合格；六、单位工程质量综合评定为合格。						

施工单位	监理单位	建设单位	设计单位	城建档案管理机构	有关单位
公司技术负责人： 法人代表： （签字）（公章）	总监理工程师： 法人代表： （签字）（公章）	项目负责人： 单位负责人： （签字）（公章）	参加人员： 项目负责人： （签字）（公章）	参加人员： （签字）（印鉴）	参加人员：（土建工程勘察单位项目负责人签字、盖章） / （签字）（公章）

108

9. 苏州轨道交通 S1 线工程环控电控柜采购项目



昆山市建设工程招投标管理办公室监制

C20200489
panlei

中 标 通 知 书

编号：C20200489

常州太平洋电力设备（集团）有限公司：

苏州轨道交通市域一号线有限公司的苏州市轨道交通 S1 线工程环控电控柜采购项目项目施工的评标工作已结束。根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和本工程招标文件的规定，确定你单位为中标人。

我方将于本中标通知书发出之日起 30 日内，依据本工程招标文件、你方的投标文件与你方签订合同。

请你方派代表于 2021-01-31 日前至苏州轨道交通市域一号线有限公司与我方洽谈合同。你方中标条件如下：

中标内容	全线 28 个地下车站、中间风井环控电控柜采购及相关服务。包括但不限于：(1)设备及相关材料、备品备件、专用工具的供应；(2)设计联络、试验、BIM 设计及配合、安装督导、调试、运行测试、验收、培训、质量保证等。
中标价格	叁仟叁佰叁拾伍万零伍佰壹拾陆元整 (¥:3335.0516 万元)
交 货 期	2023 年 06 月 30 日
质 保 期	730 日历天
其 他	具体设备供货时间在设计联络时决定

招标人（公章）：

招标代理机构（公章）：

法定代表人（签名）：

法定代表人（签名）：

2020-12-29

说明：本表一式六份，招标人、代理公司、行政审批中心、招标办各存一份，中标人二份，复印无效。

苏州市轨道交通 S1 线工程

环控电控柜采购项目

（SURT1-11-3 标）

合 同 文 件

合同编号：SURT03CG1S10026

买 方：苏州轨道交通市域一号线有限公司

卖 方：常州太平洋电力设备（集团）有限公司

二〇二一年六月

合同协议书

本合同由苏州轨道交通市域一号线有限公司(以下简称"买方")与 常州太平洋电力设备（集团）有限公司以下简称"卖方")于 2021 年 6 月 18 日商定并签署。

鉴于买方为采购苏州市轨道交通 S1 线工程 环控电控柜采购项目 SURT1-11-3 标货物和服务，已接受了卖方提供上述货物和服务的投标文件，经友好协商，双方达成如下协议：

1. 本合同协议书中所用词语和术语的含义与合同条款中相应词语和术语定义的含义相同。

2. 下述文件是构成本合同协议书不可分割的一部分，并与本合同协议书一起阅读和解释。

第一部分 本合同协议书

第二部分 公证书及中标通知书

第三部分 合同条款

（一） 合同专用条款

（二） 合同通用条款

第四部分 技术规格书

第五部分 图纸（如果有）

第六部分 价格清单

第七部分 投标文件及其澄清文件（另册）

第八部分 招标文件（另册）及其补遗、澄清文件

第九部分 合同附件

第十部分 合同谈判会议纪要

上述合同文件互相补充和解释，如买合同文件之间存在矛盾或不一致，以上述文件的排列顺序在先者为准。补充协议书以及双方有关本项目的洽商、纪要、变更等书面资料或文件，视为本合同的组成部分，其优先解释顺序以时间在后者为优先。

3 根据上述合同文件要求，本合同总价为人民币：（大写）叁仟叁佰叁拾伍万壹仟伍佰壹拾陆元整（小写）33351516.00 元（其中，税率 13 %，3836785.03 元，本合同除税价为固定价格。）。

4. 鉴于买方将按本合同所述向卖方支付合同价款，卖方在此立约，保证全部按照本合同的规定向买方提供货物和服务，并修补缺陷。

5. 作为对所提供货物、安装、调试和配套服务以及修补缺陷的报酬，买方在此立约，保证按合同规定的方式和时间向卖方支付合同价款。

6. 本合同正本一式 贰 份，买方和卖方各执 壹 份，正本应逐页加盖双方骑缝章；副本一式 壹拾柒 份，买方执 壹拾叁 份，卖方执 肆 份，正本与副本均具有同等的法律效力。正本和副本如有互相矛盾之处，以正本为准。

7 合同生效

合同订立时间： 2021 年 6 月 18 日

合同订立地点：昆山市前进西路 1899 号苏州轨道交通市域一号线有限公司

本合同双方约定，本合同协议书在由双方法定代表人或其授权的代理人（授权代理人须提供法定代表人授权委托书，并作为合同附件）签署并加盖公章或合同专用章和买方收到卖方递交的履约保证金后正式生效。

买方：苏州轨道交通市域一号线有限公司	卖方：常州东方变压器电力设备（集团）有限公司
法定代表人	法定代表人
或授权代表：	或授权代表：
地址：昆山市前进西路 1899 号	地址：常州市新北区春江镇环保园环保四路 88 号
邮编：215300	邮编：213033
传真：	传真：0519-85773808
电话：0512-36916726	电话：0519-85779127
开户银行：	开户银行：中国建设银行股份有限公司常州市新北支行
帐 号：	帐 号：32050162843600002549

1 合同价格一览表

货币单位：人民币元

序号	内　　容	合同价格
1	[illegible]	[illegible]



苏州市轨道交通S1线工程环控电控柜采购项目　　合同文件

2.1 设备分项价格明细表

货币单位：人民币元

序号	站名	双电源进线柜(面)	分项除税合价	单电源进线柜(面)	分项除税合价	馈线柜(面)	分项除税合价	控制柜(面)	分项除税合价	母联柜(面)	分项除税合价	低启动柜(面)	分项除税合价	规格型号	制造商	产地
1	建宁站	0		4	182481	8	270740	2	123381	2	132692	4	172223	CUBIC-8000	常州太平洋	中国
2	四季湖南站	0		4	182428	10	379541	2	123381	2	132692	4	172223	CUBIC-8000	常州太平洋	中国
3	渔家灯火站	0		4	180766	9	341885	2	123381	2	133835	4	172223	CUBIC-8000	常州太平洋	中国
4	城铁田贤站	0		4	180166	11	420302	2	123381	2	132692	4	172223	CUBIC-8000	常州太平洋	中国
5	莲湖公园站	0		4	177851	8	305741	2	123381	2	130827	4	172223	CUBIC-8000	常州太平洋	中国
6	坦尾之路站	0		4	180165	12	463055	2	123381	2	132692	4	172223	CUBIC-8000	常州太平洋	中国
7	文化艺术中心站	2	102400	2	88952	11	396205	3	185071	1	66345	4	172223	CUBIC-8000	常州太平洋	中国

第122页

苏州市轨道交通S1线工程低压电站柜采购项目　　合同文件

序号	站名	双电源进线柜(面)	分项除税合价	单电源进线柜(面)	分项除税合价	馈线柜(面)	分项除税合价	控制柜(面)	分项除税合价	母联柜(面)	分项除税合价	数启动柜(面)	分项除税合价	规格型号	制造商	产地
8	虹桥路站	2	100459	2	88926	11	405497	3	185071	1	66346	4	172223	CUBIC-8000	苏州太平洋	中国
9	地域线站	0		4	177851	8	304520	2	123381	2	130827	5	172223	CUBIC-8000	苏州太平洋	中国
10	马头岭路站	0		4	177851	8	297584	2	123381	2	130827	4	172223	CUBIC-8000	苏州太平洋	中国
11	玉山广场站	0		4	180193	9	337283	2	123381	2	138835	4	172223	CUBIC-8000	苏州太平洋	中国
12	长江路站	0		4	177851	8	301084	2	123381	2	130827	4	172223	CUBIC-8000	苏州太平洋	中国
13	星龙街路站	0		4	177851	8	304520	2	123381	2	130827	4	172223	CUBIC-8000	苏州太平洋	中国
14	市图中路站	0		4	177851	8	311588	2	123381	2	130827	4	172223	CUBIC-8000	苏州太平洋	中国
15	锦帆路站	0		4	177851	8	304549	2	123381	2	130827	4	172223	CUBIC-8000	苏州太平洋	中国
16	金沙江	0		4	177851	8	297584	2	123381	2	130827	4	172223	CUBIC-8000	苏州太	中

苏州轨道交通S1线工程开关电源柜采购项目　　合同文件

序号	站名	双电源进线柜（面）	分项税合价	单电源进线柜（面）	分项税合价	馈线柜（面）	分项税合价	控制柜（面）	分项税合价	母联柜（面）	分项税合价	软启动柜（面）	分项税合价	规格型号	制造商	产地
	路站														平洋	国
17	河滨路站	0		4	177851	8	308150	2	123381	2	130827	4	172223	CUBIC-8000	常州太平洋	中国
18	时代大厦站	0		4	180193	12	445725	2	123381	2	130827	4	172223	CUBIC-8000	常州太平洋	中国
19	金融街站	2	97491	2	88926	11	417680	3	185071	1	68434	4	172223	CUBIC-8000	常州太平洋	中国
20	昆嘉路站	0		4	177851	8	299442	2	123381	2	130827	4	172223	CUBIC-8000	常州太平洋	中国
21	洪湖路站	0		4	177851	8	304383	2	123381	2	130827	4	172223	CUBIC-8000	常州太平洋	中国
22	槐铁花桥站	0		4	180166	10	374088	2	123381	2	130827	4	172223	CUBIC-8000	常州太平洋	中国
23	光夏路站	0		4	177851	8	294104	2	123381	2	130827	4	172223	CUBIC-8000	常州太平洋	中国
24	陆家如	0		4	177851	9	355594	2	123381	2	130827	4	172223	CUBIC-8000	常州太平洋	中国

第124页

苏州市轨道交通S1线工程环控电控配采购项目　　合同支件

序号	站名	双电源进线柜（面）	分项除税合价	单电源进线柜（面）	分项除税合价	馈线柜（面）	分项除税合价	控制柜（面）	分项除税合价	母联柜（面）	分项除税合价	软启动柜（面）	分项除税合价	规格型号	制造商	产地
25	展览中心站	0		4	177851	8	304779	2	123381	2	130827	4	172223	CUBIC-8000	常州太平洋	中国
26	碧环路站	0		4	177851	8	311491	2	123381	2	130827	4	172223	CUBIC-8000	常州太平洋	中国
27	花溪公园站	0		4	177851	9	324284	2	123381	2	130827	4	172223	CUBIC-8000	常州太平洋	中国
28	龙新站	0		4	182465	13	496562	2	123381	2	132692	4	172223	CUBIC-8000	常州太平洋	中国
29	中河风井1	1	51226	0		2	82967	1	61690	0		2	86112	CUBIC-8000	常州太平洋	中国
30	丰河风井2	1	51226	0		2	82967	1	61690	0		2	86112	CUBIC-8000	常州太平洋	中国

续前表

序号	站名	封闭式母线槽（6300A）（米）	分项除税合价	封闭式母线槽（4000A）（米）	分项除税合价	封闭式母线槽（1250A）（米）	分项除税合价	金属线缆（米）	分项除税合价	前11项除税合价	规格型号	制造商	产地
1	唯亭站	16	43791	0		0		99	2655	838962	CUBIC-8000	常州太平洋	中国

第125页

常州市轨道交通S1线工程环境电控柜采购项目　　合同文件

2	阳湿湖南站	15	43791	0		0			20	2655	1036710	CUBIC-8000	常州太平洋	中国
3	滴家灯火站	0		15	48766	0								
4	城铁阳湖湖站	0		0		15	58229							
5	莲湖公园站	0		15	48766	0								
6	相冲之路站	0		15	48766	0								
7	文化艺术中心站	15	43791	0		0								
8	虹棋路站	15	43791	0		0								
9	腾城路站	0		15	48766	0								
10	白马路站	0		15	48766	0								
11	玉山广场站	0		15	48766	0								
12	城江路站	0		15	48766	0								

第126页

13	深龙路站	0		15	48766	0			20	2655	960229	CUBIC-8000	常州太平洋	中国
14	高铁中路站	0		15	48766	0			20	2655	967261	CUBIC-8000	常州太平洋	中国
15	顺和路站	0		15	48766	0			20	2655	960251	CUBIC-8000	常州太平洋	中国
16	金沙江路站	0		15	48766	0			20	2655	953286	CUBIC-8000	常州太平洋	中国
17	阳台山路站	0		15	48766	0			20	2655	963852	CUBIC-8000	常州太平洋	中国
18	坝光大厦站	0		8	17767	13	39998	7	29992	20	2655	1114253	CUBIC-8000	常州太平洋	中国
19	金牌街站	15	43731	0		0				20	2655	1104182	CUBIC-8000	常州太平洋	中国
20	聂塘路站	0		15	48766	0				20	2655	956144	CUBIC-8000	常州太平洋	中国
21	洪湖路站	0		15	48766	0				20	2655	960086	CUBIC-8000	常州太平洋	中国
22	坳背花卉站	0		15	48766	0				20	2655	1035714	CUBIC-8000	常州太平洋	中国
23	光复路站	0		15	48766	0				20	2655	949807	CUBIC-8000	常州太平洋	中国
24	陆家站	0		18	56460	0				20	2655	1018990	CUBIC-8000	常州太平洋	中国

苏州市轨道交通S1线工程环控电控柜采购项目　　合同文件

25	展览中心站	0		15	48766	0			20	2655	960481	CUBIC-8000	常州太平洋	中国
26	西环路站	0		15	48766	0			20	2655	967193	CUBIC-8000	常州太平洋	中国
27	花溪公园站	0		16	52050	0			20	2655	982769	CUBIC-8000	常州太平洋	中国
28	花桥站	0		15	48766	0			40	5310	1161388	CUBIC-8000	常州太平洋	中国
29	中间风井1	0		0		0			10	1327	283322	CUBIC-8000	常州太平洋	中国
30	中间风井2	0		0		0			10	1327	283322	CUBIC-8000	常州太平洋	中国
合计														28752777
税金（含17%13%）														3737861.06
合价（含税）														32490638

注：本表费用含货物的包装费、运输费、装卸费、保险费、仓储保管费等费用。

第128页

业绩证明

苏州市轨道交通 S1 线工程环控电控柜采购项目由常州太平洋电力设备（集团）有限公司负责供货（合同金额：人民币 33350516.00 元，合同数量：602 台，供货型号：CUBIC-8000）。该项目自 2023 年 6 月 24 日开通运行以来，运行状态良好，性能稳定。

特此证明。

单位名称：苏州轨道交通市域一号线有限公司

2024 年 1 月 5 日

二、在建项目表

序号	项目名称	项目地点	用户单位/电话/传真	供货数量	合同金额	合同签订时间	竣工日期	承包方式（总包/分包）	备注
1	南京地铁9号线一期工程0.4kV开关柜（含环控柜）供货项目	南京	南京地铁集团有限公司 025-51896016	734台	46443838.13元	2022.3	项目在建中	总包	**相关证明文件详见P310-321**
2	南京地铁 11 号线一期工程0.4kV开关柜（含环控柜）供货项目	南京	南京地铁建设有限责任公司	779台	55984773.30元	2024.9	项目在建中	总包	**相关证明文件详见P322-338**

1. 南京地铁9号线一期工程0.4kV开关柜（含环控柜）供货项目

南京市公共资源交易
中标通知书

标段编号：NJHW-200366-9

常州太平洋电力设备（集团）有限公司：

南京地铁建设有限责任公司的 南京地铁9号线一期工程0.4kV开关柜（含环控柜）供货项目的评标工作已经结束，根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和本工程招标文件的规定，确定你单位为中标人。

我方将于本中标通知书发出之日起30日内，依据本工程招标文件和你方的投标文件与你方签订合同。请你方派代表于规定日期前与我方洽谈合同。

你方中标条件如下：


1. 中标范围和内容：　货物类-房屋建筑和市政基础设施工程货物-公共运输及装运设备、材料

2. 中标金额（万元）：　4644.383813

招标人（公章）

法定代表人（签名）

签发日期：2022 年 02 月 18 日


副本
南京地铁
NANJING METRO
合同编号：JS-D 009 X-SG11-00 2203-0074
南京地铁9号线一期工程0.4kV开关柜（含环控柜）供货项目
合同文件
业主（全称）：南京地铁集团有限公司
建设管理单位（买方）（全称）：南京地铁建设有限责任公司
卖方（全称）：常州太平洋电力设备（集团）有限公司
二〇二二年三月

（一）合同协议书

本合同由南京地铁集团有限公司（以下简称"业主"）、南京地铁建设有限责任公司（以下简称"建设管理单位（买方）"）与常州太平洋电力设备（集团）有限公司（以下简称"卖方"）于2022年3月16日商定并签署。

鉴于建设管理单位（买方）为采购南京地铁9号线一期工程0.4kV开关柜（含环控柜）供货项目货物和服务，已接受了卖方提供上述货物和服务的投标函，经友好协商，三方达成如下协议：

1. 本合同协议书中所用词语和术语的含义与合同条款中相应词语和术语定义的含义相同。
2. 下述文件是构成本合同协议书不可分割的一部分，并与本合同协议书一起阅读和解释：

   第一部分 合同协议书

   第二部分 中标通知书

   第三部分 投标前澄清文件（如有）

   第四部分 合同条款

   （一）专用合同条款

   （二）通用合同条款

   第五部分 技术规格书

   第六部分 图纸（如有）

   第七部分 价格清单

   第八部分 投标文件（另册）

   第九部分 构成本合同文件的其它文件

   上述文件应视为不可分割、互为补充和解释，应一并阅读和解释。若有不明确或不一致之处，以上面所列顺序在前或时间在后者为准。
3. 根据上述合同文件要求，本合同总价为人民币（大写）肆仟陆佰肆拾叁万叁仟捌佰叁拾捌元壹角叁分（RMB（小写）：46443838.13元）。
4. 鉴于业主将按本合同所述向卖方支付合同价款，卖方在此立约，保证全部按照本合同的规定向建设管理单位（买方）提供货物和服务，并修补缺陷。

5. 作为对所提供货物、安装调试和配套服务以及修补缺陷的报酬，业主在此立约，保证按合同规定的方式和时间向卖方支付合同价款。
6. 本合同协议书正本一式肆份，业主、建设管理单位（买方）、卖方、公证处各执一份，副本一式 拾贰 份，业主执 贰 份，建设管理单位（买方）执 捌 份，卖方执 贰 份。正本和副本如有互相矛盾之处，以正本为准。
7. 本协议书在卖方提供建设管理单位（买方）认可的履约担保后，由三方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖公章后正式生效。

业主：南京地铁集团有限公司

法定代表人（或授权代表）：

（印刷全名和签字）

经办人：

地址：

邮编：

传真：

电话：

建设管理单位（买方）：南京地铁建设有限责任公司

法定代表人（或授权代表）：

（印刷全名和签字）

经办人：

地址：

邮编：

传真：

电话：

卖方：常州太平洋电力设备（集团）有限公司

法定代表人（或授权代表）：

（印刷全名和签字）

地址：常州市新北区春江镇环保园环保四路88号

邮编：213033

电话：0519-85779888

传真：0519-85773808

表1 价格汇总表

[货币单位：人民币元]

序号	项目名称	金额	备注
1	货物		
1.1	变电所0.4kV开关柜	22446471.30	表1.1合计价
1.2	车站0.4kV环控电控柜	14454112.37	表1.2合计价
1.3	0.4kV动态有源滤波补偿装置	1216854.90	表1.3合计价
1.4	地铁能源监管系统	1603780.53	表1.4合计价
1.5	备品备件	762416.59	表1.5合计价
1.6	专用工具	30380.38	表1.6合计价
2	伴随服务	625471.67	表2合计价
3	税金		
3.1	货物税金	5266822.09	费率13%
3.2	服务税金	37528.30	费率6%
合计（1+2+3）		46443838.13	

169

南京地铁 8 号线一期工程 0.4kV 开关柜（含环控柜）供货项目合同文件第二部分价格清单

表 1.1 变电所 0.4kV 开关柜分项价格明细表

[货币单位：人民币元]

序号	项目名称	规格型号	单位	数量	单价	合价	计价方式	制造商	产地	备注
1	进线柜（配框架断路器）	4000A	套	4	125243.36	500973.44	单价包干	常太	中国	
2	馈线柜（配框架断路器）	3200A	套	12	95670.80	1148049.60	单价包干	常太	中国	
3	出线柜（配框架断路器）	2500A	套	18	75579.65	1360433.70	单价包干	常太	中国	
4	馈线柜（配塑壳断路器）	1250A	套	4	50323.89	201295.56	单价包干	常太	中国	
5	母联柜（配框架断路器）	3200A	套	2	126421.24	252842.48	单价包干	常太	中国	实力提供的母联柜柜体结构方案必须满足母联柜检修时 I、II 段母线不同时停电的检修要求，且提供的方案不影响现场土建开孔预留及设备安装。因母联柜柜体结构方案产生的所有费用均包含在母联柜投标报价中，具体要求见价格说明“1.3、变电所 0.4kV 开关柜价格说明”。
6	母联柜（配框架断路器）	2500A	套	6	110220.35	661322.10	单价包干	常太	中国	
7	母联柜（配框架断路器）	2000A	套	9	93775.22	843976.98	单价包干	常太	中国	
8	母线柜（配框架断路器）	1000A	套	2	73652.21	147304.42	单价包干	常太	中国	
9	母线槽绝缘型铝合金母线槽（三相五线）	3200A	米	14.4	11187.61	161101.58	单价包干	成城	中国	

170

南京地铁9号线一期二程0.4KV开关柜（含环控柜）供货项目合同文件第七部分价格清单

序号	项目名称	规格型号	单位	数量	单价	合价	计价方式	制造商	产地	备注
10	母线联络密集型绝缘母线槽（三相五线）	2500A	米	43.2	8485.84	366588.29	单价包干	成城	中国	
11	母线联络密集型绝缘母线槽（三相五线）	2000A	米	64.8	7634.51	494716.25	单价包干	成城	中国	
12	母线联络密集型绝缘母线槽（三相五线）	1000A	米	14.4	4807.08	69221.95	单价包干	成城	中国	
13	三级负荷总开关回路（采用框架断路器，配分励脱扣）	1250A 框架回路	回路	4	25945.13	103780.52	单价包干	施耐德	中国	
14	三级负荷总开关回路（采用框架断路器，配分励脱扣）	1000A 框架回路	回路	34	25159.29	855415.86	单价包干	施耐德	中国	
15	馈线柜柜体	柜体（母排规格：40℃长时载流4000A）	面	32	18134.51	580304.32	单价包干	常太	中国	
16	馈线柜柜体	柜体（母排规格：40℃长时载流3200A）	面	96	16594.69	1593090.24	单价包干	常太	中国	
17	馈线柜柜体	柜体（母排规格：40℃长时载流2500A）	面	144	13900.00	2001600.00	单价包干	常太	中国	
18	馈线柜柜体	柜体（母排规格：40℃长时载流1250A）	面	24	11975.22	287405.28	单价包干	常太	中国	
19	多功能表计	PD194E-9TV	只	1783	554.34	988088.22	单价包干	斯菲尔	中国	

171

南京地铁 9 号线一期工程 0.4kV 开关柜（含环控柜）供货项目合同支件第七部分价格清单

序号	项目名称	规格型号	单位	数量	单价	合价	计价方式	制造商	产地	备注
20	多功能表计	PD194E-9TY	只	25	554.34	13858.50	单价包干	斯菲尔	中国	40.5kVGIS 馈线发生器馈线开关柜和商业变压器馈线开关柜
21	多功能表计	PD194E-9TY	只	4	554.34	2217.36	单价包干	斯菲尔	中国	40.5kVGIS 进线开关柜设置多功能表
22	数字显示表	PA194I-AT1	只	1410	179.65	253306.50	单价包干	斯菲尔	中国	
23	馈线回路	100A 塑壳回路	回路	2066	2097.35	4333125.10	单价包干	施耐德	中国	
24	馈线回路	160A 塑壳回路	回路	350	2225.66	778981.00	单价包干	施耐德	中国	
25	馈线回路	250A 塑壳回路	回路	402	2523.01	1014250.02	单价包干	施耐德	中国	
26	馈线回路	400A 塑壳回路	回路	208	5730.09	1191858.72	单价包干	施耐德	中国	
27	馈线回路	630A 塑壳回路	回路	74	7027.43	520029.82	单价包干	施耐德	中国	
28	通信接口设备（含光电转换及配件）	NPORT5650I-8-DT	套	19	8181.59	155450.21	单价包干	MOXA	中国	
29	开关柜在线监测	POI Plus	所	19	82399.12	1565583.28	单价包干	施耐德	中国	具备在线监测和智能评估、关键部位温度监测、数字广播等功能
合计						22446471.30				

172

表 1.2 车站 0.4kV 环控电控柜分项价格明细表

[货币单位：人民币元]

序号	项目名称	规格型号	单位	数量	单价	合价	计价方式	制造商	产地	备注
1	双电源进线回路	630A 塑壳回路	回路	8	31794.69	254357.52	单价包干	施耐德	中国	
2	双电源进线回路	500A 塑壳回路	回路	14	30874.34	432240.76	单价包干	施耐德	中国	
3	双电源进线回路	400A 塑壳回路	回路	26	25970.80	675240.80	单价包干	施耐德	中国	
4	双电源进线回路	315A 塑壳回路	回路	19	25313.27	480952.13	单价包干	施耐德	中国	
5	双电源进线回路	250A 塑壳回路	回路	2	15697.35	31394.70	单价包干	施耐德	中国	
6	双电源进线回路	100A 塑壳回路	回路	1	11899.12	11899.12	单价包干	施耐德	中国	
7	单电源进线回路	500A 塑壳回路	回路	2	9439.82	18879.64	单价包干	施耐德	中国	
8	单电源进线回路	400A 塑壳回路	回路	7	8153.10	57071.70	单价包干	施耐德	中国	
9	单电源进线回路	315A 塑壳回路	回路	9	8146.90	73322.10	单价包干	施耐德	中国	
10	单电源进线回路	250A 塑壳回路	回路	16	6538.94	104623.04	单价包干	施耐德	中国	
11	单电源进线回路	200A 塑壳回路	回路	13	6532.74	84925.62	单价包干	施耐德	中国	
12	单电源进线回路	160A 塑壳回路	回路	13	6050.44	78655.72	单价包干	施耐德	中国	
13	单电源进线回路	100A 塑壳回路	回路	12	5922.12	71065.44	单价包干	施耐德	中国	
14	馈线回路	315A/3P 塑壳配电回路	回路	1	5608.85	5608.85	单价包干	施耐德	中国	
15	馈线回路	250A/3P 塑壳配电回路	回路	88	2442.48	214938.24	单价包干	施耐德	中国	
16	馈线回路	200A/3P 塑壳配电回路	回路	143	2436.28	348388.04	单价包干	施耐德	中国	
17	馈线回路	160A/3P 塑壳配电回路	回路	23	2145.13	49337.99	单价包干	施耐德	中国	
18	馈线回路	125A/3P 塑壳配电回路	回路	1	2145.13	2145.13	单价包干	施耐德	中国	
19	馈线回路	100A/3P 塑壳配电回路	回路	41	2016.81	82689.21	单价包干	施耐德	中国	
20	馈线回路	80A/3P 塑壳配电回路	回路	44	2025.66	89129.04	单价包干	施耐德	中国	
21	馈线回路	63A/3P 塑壳配电回路	回路	172	2013.27	346282.44	单价包干	施耐德	中国	

175

序号	项目名称	规格型号	单位	数量	单价	合价	计价方式	制造商	产地	备注
22	馈线回路	50A/3P 塑壳配电回路	回路	75	2010.62	150796.50	单价包干	施耐德	中国	
23	馈线回路	40A/3P 塑壳配电回路	回路	15	2010.62	30159.30	单价包干	施耐德	中国	
24	馈线回路	32A/3P 塑壳配电回路	回路	38	2010.62	76403.56	单价包干	施耐德	中国	
25	馈线回路	25A/3P 塑壳配电回路	回路	78	2075.22	161867.16	单价包干	施耐德	中国	
26	馈线回路	20A/3P 塑壳配电回路	回路	9	2075.22	18676.98	单价包干	施耐德	中国	
27	馈线回路	16A/3P 塑壳配电回路	回路	11	2075.22	22827.42	单价包干	施耐德	中国	
28	馈线回路	12.5A/3P 塑壳配电回路	回路	58	2075.22	120362.76	单价包干	施耐德	中国	
29	馈线回路	160A/3P 塑壳控制回路（马保）	回路	1	7690.27	7690.27	单价包干	施耐德	中国	
30	馈线回路	125A/3P 塑壳控制回路（马保）	回路	1	7256.64	7256.64	单价包干	施耐德	中国	
31	馈线回路	100A/3P 塑壳控制回路（马保）	回路	22	6815.93	149950.46	单价包干	施耐德	中国	
32	馈线回路	80A/3P 塑壳控制回路（马保）	回路	38	6538.05	248445.90	单价包干	施耐德	中国	
33	馈线回路	63A/3P 塑壳控制回路（马保）	回路	17	6479.65	110154.05	单价包干	施耐德	中国	
34	馈线回路	50A/3P 塑壳控制回路（马保）	回路	43	6430.97	276531.71	单价包干	施耐德	中国	
35	馈线回路	40A/3P 塑壳控制回路（马保）	回路	39	6380.53	248840.67	单价包干	施耐德	中国	
36	馈线回路	32A/3P 塑壳控制回路（马保）	回路	25	6350.44	158761.00	单价包干	施耐德	中国	
37	馈线回路	25A/3P 塑壳控制回路（马保）	回路	93	6303.54	586229.22	单价包干	施耐德	中国	
38	馈线回路	18A/3P 塑壳控制回路（马保）	回路	29	6292.04	182469.16	单价包干	施耐德	中国	
39	馈线回路	14A/3P 塑壳控制回路（马保）	回路	17	6292.04	106964.68	单价包干	施耐德	中国	
40	馈线回路	12.5A/3P 塑壳控制回路（马保）	回路	212	6292.04	1333917.48	单价包干	施耐德	中国	
41	馈线回路	10A/3P 塑壳控制回路（马保）	回路	27	6278.76	169526.52	单价包干	施耐德	中国	
42	馈线回路	6.3A/3P 塑壳控制回路（马保）	回路	152	6262.83	951950.16	单价包干	施耐德	中国	
43	馈线回路	4A/3P 塑壳控制回路（马保）	回路	24	6262.83	150307.92	单价包干	施耐德	中国	
44	馈线回路	2.5A/3P 塑壳控制回路（马保）	回路	14	6262.83	87679.62	单价包干	施耐德	中国	

南京地铁8号线一期工程0.4kV开关柜（含环网柜）供货项目合同文件第七章分价格清单

序号	项目名称	规格型号	单位	数量	单价	合价	计价方式	制造商	产地	备注
45	馈线回路	160A/3P 塑壳控制回路（热继）	回路	1	3129.20	3129.20	单价包干	施耐德	中国	
46	馈线回路	125A/3P 塑壳控制回路（热继）	回路	1	2757.52	2757.52	单价包干	施耐德	中国	
47	馈线回路	100A/3P 塑壳控制回路（热继）	回路	1	2483.19	2483.19	单价包干	施耐德	中国	
48	馈线回路	80A/3P 塑壳控制回路（热继）	回路	1	2215.93	2215.93	单价包干	施耐德	中国	
49	馈线回路	63A/3P 塑壳控制回路（热继）	回路	28	1985.84	55603.52	单价包干	施耐德	中国	
50	馈线回路	50A/3P 塑壳控制回路（热继）	回路	100	1909.73	190973.00	单价包干	施耐德	中国	
51	馈线回路	40A/3P 塑壳控制回路（热继）	回路	16	1982.30	31716.80	单价包干	施耐德	中国	
52	馈线回路	32A/3P 塑壳控制回路（热继）	回路	45	1782.30	80203.50	单价包干	施耐德	中国	
53	馈线回路	25A/3P 塑壳控制回路（热继）	回路	102	1819.47	185585.94	单价包干	施耐德	中国	
54	馈线回路	18A/3P 塑壳控制回路（热继）	回路	19	1803.54	34267.26	单价包干	施耐德	中国	
55	馈线回路	14A/3P 塑壳控制回路（热继）	回路	74	1799.12	133134.88	单价包干	施耐德	中国	
56	馈线回路	12.5A/3P 塑壳控制回路（热继）	回路	34	1799.12	61170.08	单价包干	施耐德	中国	
57	馈线回路	10A/3P 塑壳控制回路（热继）	回路	20	1785.84	35716.80	单价包干	施耐德	中国	
58	馈线回路	6.3A/3P 塑壳控制回路（热继）	回路	68	1781.42	121136.56	单价包干	施耐德	中国	
59	馈线回路	4A/3P 塑壳控制回路（热继）	回路	22	1781.42	39191.24	单价包干	施耐德	中国	
60	馈线回路	2.5A/3P 塑壳控制回路（热继）	回路	21	1781.42	37409.82	单价包干	施耐德	中国	
61	馈线回路	16A~40A/2P(≤10kA)微断配电回路	回路	1162	125.66	146016.92	单价包干	施耐德	中国	
62	柜体	柜体（包插母排等附件）	面	343	7740.71	2655063.53	单价包干	英太	中国	
63	多功能表计	PD194E-9TY	只	939	554.34	520525.26	单价包干	斯菲尔	中国	
64	数字部示表	PA194I-AT1	只	1307	179.65	234802.55	单价包干	斯菲尔	中国	
65	系统网络相件及附件、网关PLC及附件	M340	项	68	13541.10	920794.80	单价包干	施耐德	中国	

175

南京地铁9号线一期二程0.4KV开关柜（含环控柜）非统项目合同支付第七期分供货清单

序号	项目名称	规格型号	单位	数量	单价	合价	计价方式	制造商	产地	备注
65	人机次制界面	10 英寸宽屏,分辨率 1024x600,1500 万色,网线型	套	54	2626.55	89302.70	单价包干	依图德	中国	
合计						14454112.37				

176

2.南京地铁11号线

南京市公共资源交易
中标通知书

标段编号：NJHT-220119-5

常州太平洋电力设备（集团）有限公司：

南京地铁建设有限责任公司的 南京地铁11号线一期工程0.4kV开关柜（含环控柜）供货项目的评标工作已经结束，根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和本工程招标文件的规定，确定你单位为中标人。

我方将于本中标通知书发出之日起30日内，依据本工程招标文件和你方的投标文件与你方签订合同。请你方派代表于规定日期前与我方洽谈合同。

你方中标条件如下：

1. 中标范围和内容： 货物类-房屋建筑和市政基础设施工程货物-公共运输及装运设备、材料

2. 中标金额（万元）： 5598.47733

常州太平洋电力设备（集团）有限公司

陈志印

发出日期：2021 年 08 月 16 日

南京地铁
NANJING METRO

合同编号：JS-D.011.X-SG12-00-2409-0308

南京地铁11号线一期工程0.4kV开关柜（含环控柜）供货项目

合同文件

业　　主：南京江北新区枢纽经济发展有限公司

业主授权方：南京江北新区地铁十一号线一期投资发展有限公司

建设管理单位（买方）：南京地铁建设有限责任公司

卖　　方：常州太平洋电力设备（集团）有限公司

二〇二四年九月

（一）合同协议书

本合同由南京江北新区枢纽经济发展有限公司（以下简称"业主"）、南京江北新区地铁十一号线一期投资发展有限公司（以下简称"业主授权方"）、南京地铁建设有限责任公司（以下简称"买方"）与常州太平洋电力设备（集团）有限公司（以下简称"卖方"）于2024年9月12日商定并签署。

鉴于买方为采购南京地铁11号线一期工程0.4kV开关柜（含环控柜）供货项目货物和服务，已接受了卖方提供上述货物和服务的投标，经友好协商，各方达成如下协议：

1. 本合同协议书中所用词语和术语的含义与合同条款中相应词语和术语定义的含义相同。

2. 下述文件是构成本合同协议书不可分割的一部分，并与本合同协议书一起阅读和解释：

第一部分 本合同协议书

第二部分 中标通知书

第三部分 投标函

第四部分 商务和技术偏离表

第五部分 合同条款

（一）专用合同条款

（二）通用合同条款

第六部分 供货要求（详见招标文件）

第七部分 价格清单

第八部分 中标设备技术性能指标的详细描述（详见投标文件）

第九部分 技术服务和质保期服务计划（详见投标文件）

第十部分 其他合同文件（含技术规格书等）

上述文件应视为不可分割、互为补充和解释，应一并阅读和解释。若有不明确或不一致之处，以上面所列顺序在前或时间在后者为准。

3. 根据上述合同文件要求，签约合同价为人民币(大写) 伍仟伍佰玖拾捌万肆仟柒佰柒拾叁元叁角 （¥：55984773.30 元）。

4. 卖方保证全部按照本合同的规定向买方提供货物和服务，并修补缺陷。

2

南京地铁11号线一期工程0.4kV开关柜（含环控柜）供货项目合同文件

（此页无正文）

业主：南京江北新区枢纽经济发展有限公司

法定代表人（或授权代表）：
（签章）

地址：
邮编：
传真：
电话：

业主授权方：南京江北新区地铁十一号线一期建设发展有限公司

法定代表人（或授权代表）：
（签章）

地址：
邮编：
传真：
电话：

买方：南京地铁建设有限责任公司

法定代表人（或授权代表）：
（签章）
经办人：

地址：
邮编：
传真：
电话：

卖方：常州天合光能有限公司（集团）有限公司

法定代表人（或授权代表）：
（签章）

地址：江苏省常州市新北区春江镇环保园环保四路88号
邮编：213033
传真：0519-85773808
电话：0519-85779888

4

价格说明

一、总则

1. 本合同金额以"元"为单位，单价金额和合价金额精确到小数点后两位。

2. 价格表价格形式采用合价包干和单价包干相结合的形式。除了合同约定的可以进行调整的情况外，采用合价包干项目，其合价为固定不变价；采用单价包干的项目，其单价为固定不变价。

3. 合同总价含项目信息化管理过程中需要提供的电子签章（CA锁）、资产标签等相关费用（包括但不限于材料费、安装费、服务费及相应的配合工作）。电子签章（CA锁）、资产标签的具体规格、样式及数量，以业主要求为准，相应费用包含在合同总价中。

二、价格说明

1. 卖方已依据招标文件要求并结合自己的经验进行合理报价，并对价格的准确性承担全部责任。

2. 货物价格为货物至工程现场的交货价，包括但不限于货物的出厂价、包装费、运输费、保险费、装卸费、仓储费及应缴纳的各种税费（税金除外）等全部费用。

3. 安装价格（如有）应依据《GB50500-2013 建设工程工程量清单计价规范》要求，包括完成相应项目所需的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、措施费、规费等全部费用（税金除外），并考虑了相关的风险因素。

4. 卖方已按招标人要求提供包含但不限于设计联络、工厂监造及出厂验收、工厂培训、现场培训、安装及调试督导、技术咨询服务、运行情况跟踪、用户质量反馈处理等服务，相应费用包含在合同总价中。

5. 增值税为不可竞争费，卖方已按招标文件规定的费率报价，结算时应根据政府有关财政政策文件进行调整。

表1 价格汇总表

[货币单位：人民币元]

序号	项目名称	金额	备注
1	货物	49544047.17	
1.1	设备	49261384.63	
1.1.1	变电所0.4kV开关柜	32394681.69	表2.1
1.1.2	车站0.4kV环控电控柜	13798080.62	表2.2
1.1.3	0.4kV动态有源滤波装置	1210414.20	表2.3
1.1.4	地铁能源监管系统	1858208.12	表2.4
1.2	备品备件	226423.75	表3
1.3	专用仪器仪表及工具	56238.79	表4
2	税金	6440726.13	
2.1	货物税金	6440726.13	费率13%
	合同总价（1+2）	55984773.30	

64

表2 设备报价表

表2.1 变电所0.4kV开关柜设备报价明细表

[货币单位：人民币元]

序号	项目名称	供货要求	单位	数量	单价	合价	价格形式	投标响应	备注
1	进线柜	1.类别：低压开关柜 2.规格：3200A，配框架断路器 3.其他：详见招标文件第六章供货要求	套	24	99107.08	2378569.92	单价包干	1.规格型号：CUBIC-8000 2.制造商：常太 3.产地：中国	
2	进线柜	1.类别：低压开关柜 2.规格：2500A，配框架断路器 3.其他：详见招标文件第六章供货要求	套	24	78189.38	1876545.12	单价包干	1.规格型号：CUBIC-8000 2.制造商：常太 3.产地：中国	
3	进线柜	1.类别：低压开关柜 2.规格：1250A，配框架断路器 3.其他：详见招标文件第六章供货要求	套	4	52320.35	209281.40	单价包干	1.规格型号：CUBIC-8000 2.制造商：常太 3.产地：中国	
4	母联柜	1.类别：低压开关柜 2.规格：2500A，配框架断路器 3.其他：详见招标文件第六章供货要求	套	12	99691.15	1196293.80	单价包干	1.规格型号：CUBIC-8000 2.制造商：常太 3.产地：中国	
5	母联柜	1.类别：低压开关柜 2.规格：2000A，配框架断路器 3.其他：详见招标文件第六章供货要求	套	12	86437.17	1037246.04	单价包干	1.规格型号：CUBIC-8000 2.制造商：常太 3.产地：中国	

南京地铁11号线一期工程0.4kV开关柜（含环控柜）供货项目合同文件

序号	项目名称	供货要求	单位	数量	单价	合价	价格形式	投标响应	备注
6	母联柜	1. 类别：低压开关柜 2. 规格：1000A，配框架断路器 3. 其他：详见招标文件第六章供货要求	套	2	68721.24	137442.48	单价包干	1. 规格型号：CUBIC-8000 2. 制造商：常太 3. 产地：中国	
7	馈线柜柜体	1. 类别：馈线柜柜体 2. 规格：含母排等附件，母排40℃长时载流3200A 3. 其他：详见招标文件第六章供货要求	面	192	19004.42	3648848.64	单价包干	1. 规格型号：CUBIC-8000 2. 制造商：常太 3. 产地：中国	
8	馈线柜柜体	1. 类别：馈线柜柜体 2. 规格：含母排等附件，母排40℃长时载流2500A 3. 其他：详见招标文件第六章供货要求	面	192	16083.19	3087972.48	单价包干	1. 规格型号：CUBIC-8000 2. 制造商：常太 3. 产地：中国	
9	馈线柜柜体	1. 类别：馈线柜柜体 2. 规格：含母排等附件，母排40℃长时载流1250A 3. 其他：详见招标文件第六章供货要求	面	24	13997.35	335936.40	单价包干	1. 规格型号：CUBIC-8000 2. 制造商：常太 3. 产地：中国	
10	三级负荷总开关回路	1. 类别：三级负荷总开关回路 2. 规格：1000A，采用框架断路器，配分励脱扣器 3. 其他：详见招标文件第六章供货要求	回路	52	23096.46	1201015.92	单价包干	1. 规格型号：MTZ2 10H1/3P MIC5.0X 2. 制造商：施耐德 3. 产地：中国	

66

南京地铁11号线一期工程0.4kV开关柜（含环保柜）供货项目合同文件

序号	项目名称	供货要求	单位	数量	单价	合价	价格形式	投标响应	备注
11	馈线回路	1.类别：馈线回路 2.规格：100A，采用塑壳断路器，配电子脱扣器 3.其他：详见招标文件第六章供货要求	回路	2432	2218.58	5395586.56	单价包干	1.规格型号：NSX100N MIC2.2 2.制造商：施耐德 3.产地：中国	
12	馈线回路	1.类别：馈线回路 2.规格：160A，采用塑壳断路器，配电子脱扣器 3.其他：详见招标文件第六章供货要求	回路	720	2362.83	1701237.60	单价包干	1.规格型号：NSX160N MIC2.2 2.制造商：施耐德 3.产地：中国	
13	馈线回路	1.类别：馈线回路 2.规格：250A，采用塑壳断路器，配电子脱扣器 3.其他：详见招标文件第六章供货要求	回路	660	2601.77	1717168.20	单价包干	1.规格型号：NSX250N MIC2.2 2.制造商：施耐德 3.产地：中国	
14	馈线回路	1.类别：馈线回路 2.规格：400A，采用塑壳断路器，配电子脱扣器 3.其他：详见招标文件第六章供货要求	回路	356	5303.54	1888060.24	单价包干	1.规格型号：NSX400H MIC2.3 2.制造商：施耐德 3.产地：中国	
15	馈线回路	1.类别：馈线回路 2.规格：630A，采用塑壳断路器，配电子脱扣器 3.其他：详见招标文件第六章供货要求	回路	52	6592.04	342786.08	单价包干	1.规格型号：NSX630H MIC2.3 2.制造商：施耐德 3.产地：中国	

67

序号	项目名称	供货要求	单位	数量	单价	合价	价格形式	投标响应	备注
16	多功能表	1.类别：多功能表 2.规格：三相 3.安装位置：进线柜/母联柜/馈线柜 4.其他：详见招标文件第六章供货要求	只	2358	455.75	1074658.50	单价包干	1.规格型号：PD194Z-9T1 2.制造商：斯菲尔 3.产地：中国	
17	多功能表	1.类别：多功能表 2.规格：三相 3.安装位置：40.5kVGIS与主变电所对应进线开关柜/换乘联络出线开关柜/整流变压器馈线开关柜/商用变压器馈线开关柜 4.其他：详见招标文件第六章供货要求	只	54	1338.05	72254.70	单价包干	1.规格型号：PD194Z-9T2 2.制造商：斯菲尔 3.产地：中国	
18	多功能表	1.类别：多功能表 2.规格：三相 3.安装位置：110kV主变电所40.5kVGIS进线开关柜 4.其他：详见招标文件第六章供货要求	只	10	1338.05	13380.50	单价包干	1.规格型号：PD194Z-9T2 2.制造商：斯菲尔 3.产地：中国	

南京地铁11号线-期工程0.4kV开关柜（含母排柜）供货项目合同文件

序号	项目名称	供货要求	单位	数量	单价	合价	价格形式	投标响应	备注
19	数字显示表	1. 类别：数字显示表 2. 规格：单相 3. 安装位置：进线柜/母联柜/馈线柜 4. 其他：详见招标文件第六章供货要求	只	1988	168.14	334262.32	单价包干	1. 规格型号：PA194I-AT1G 2. 制造商：斯菲尔 3. 产地：中国	
20	母线联络密集型绝缘母线槽	1. 类别：母线槽 2. 规格：三相五线，2500A 3. 其他：详见招标文件第六章供货要求	m	86.4	9190.27	794039.33	单价包干	1. 规格型号：LCC-2500A 2. 制造商：成城 3. 产地：中国	
21	母线联络密集型绝缘母线槽	1. 名称：母线槽 2. 规格：三相五线，2000A 3. 其他：详见招标文件第六章供货要求	m	86.4	7805.31	674378.78	单价包干	1. 规格型号：LCC-2000A 2. 制造商：成城 3. 产地：中国	
22	母线联络密集型绝缘母线槽	1. 名称：母线槽 2. 规格：三相五线，1000A 3. 其他：详见招标文件第六章供货要求	m	14.4	4973.45	71617.68	单价包干	1. 规格型号：LCC-1000A 2. 制造商：成城 3. 产地：中国	
23	通信接口设备	1. 类别：通信接口设备 2. 规格：工业级，含光电转换器及配件 3. 其他：详见招标文件第六章供货要求	套	26	47787.61	1242477.86	单价包干	1. 规格型号：PCS-9794 2. 制造商：南瑞继保 3. 产地：中国	

69

南京地铁11号线一期工程0.4kV开关柜（含环网柜）供货项目合同文件

序号	项目名称	供货要求	单位	数量	单价	合价	价格形式	投标响应	备注
24	开关柜在线监测	1.类别：开关柜在线监测 2.其他：具备在线监测和健康评估、数字广牌等功能，详见招标文件第六章供货要求	所	26	75523.89	1963621.14	单价包干	1.规格型号：POI Plus 站控大师 2.制造商：施耐德 3.产地：中国	
合计						32394681.69			

70

表2.2 车站0.4kV环控电控柜设备报价明细表

[货币单位：人民币元]

序号	项目名称	供货要求	单位	数量	单价	合价	价格形式	投标响应	备注
1	双电源进线回路	1.类别：双电源进线回路 2.规格：负荷开关，630A/3P 3.其他：详见招标文件第六章供货要求	回路	48	27776.11	1333253.28	单价包干	1.规格型号：WTSH-630A-4P 2.制造商：施耐德 3.产地：中国	
2	双电源进线回路	1.类别：双电源进线回路 2.规格：负荷开关，500A/3P 3.其他：详见招标文件第六章供货要求	回路	9	26634.51	239710.59	单价包干	1.规格型号：WTSH-500A-4P 2.制造商：施耐德 3.产地：中国	
3	双电源进线回路	1.类别：双电源进线回路 2.规格：负荷开关，400A/3P 3.其他：详见招标文件第六章供货要求	回路	23	24019.47	552447.81	单价包干	1.规格型号：WTSH-400A-4P 2.制造商：施耐德 3.产地：中国	
4	双电源进线回路	1.类别：双电源进线回路 2.规格：负荷开关，315A/3P 3.其他：详见招标文件第六章供货要求	回路	3	23200.88	69602.64	单价包干	1.规格型号：WTSH-320A-4P 2.制造商：施耐德 3.产地：中国	

南京地铁11号线一期工程0.4kV开关柜（含环控柜）供货项目合同文件

序号	项目名称	供货要求	单位	数量	单价	合价	价格形式	投标响应	备注
5	双电源进线回路	1.类别：双电源进线回路 2.规格：负荷开关，250A/3P 3.其他：详见招标文件第六章供货要求	回路	3	20668.14	62004.42	单价包干	1.规格型号：WTSH-250A-4P 2.制造商：施耐德 3.产地：中国	
6	单电源进线回路	1.类别：单电源进线回路 2.规格：500A 塑壳回路 3.其他：详见招标文件第六章供货要求	回路	7	9604.42	67230.94	单价包干	1.规格型号：NSX630H MIC2.3 2.制造商：施耐德 3.产地：中国	
7	单电源进线回路	1.类别：单电源进线回路 2.规格：400A 塑壳回路 3.其他：详见招标文件第六章供货要求	回路	21	8330.09	174931.89	单价包干	1.规格型号：NSX400H MIC2.3 2.制造商：施耐德 3.产地：中国	
8	单电源进线回路	1.类别：单电源进线回路 2.规格：315A 塑壳回路 3.其他：详见招标文件第六章供货要求	回路	8	8315.04	66520.32	单价包干	1.规格型号：NSX400H MIC2.3 2.制造商：施耐德 3.产地：中国	
9	单电源进线回路	1.类别：单电源进线回路 2.规格：250A 塑壳回路 3.其他：详见招标文件第六章供货要求	回路	21	6521.24	136946.04	单价包干	1.规格型号：NSX250N MIC2.2 2.制造商：施耐德 3.产地：中国	
10	单电源进线回路	1.类别：单电源进线回路 2.规格：200A 塑壳回路 3.其他：详见招标文件第六章供货要求	回路	9	6518.58	58667.22	单价包干	1.规格型号：NSX250N MIC2.2 2.制造商：施耐德 3.产地：中国	

72

南京地铁11号线一期工程0.4kV开关柜（含环控柜）供货项目合同文件

序号	项目名称	供货要求	单位	数量	单价	合价	价格形式	投标响应	备注
11	馈线回路	1.类别：馈线回路 2.规格：315A/3P 塑壳配电回路 3.其他：详见招标文件第六章供货要求	回路	100	5100.00	510000.00	单价包干	1.规格型号：NSX400H MIC2.3 2.制造商：施耐德 3.产地：中国	
12	馈线回路	1.类别：馈线回路 2.规格：250A/3P 塑壳配电回路 3.其他：详见招标文件第六章供货要求	回路	56	2457.52	137621.12	单价包干	1.规格型号：NSX250N MIC2.2 2.制造商：施耐德 3.产地：中国	
13	馈线回路	1.类别：馈线回路 2.规格：160A/3P 塑壳配电回路 3.其他：详见招标文件第六章供货要求	回路	284	2220.35	630579.40	单价包干	1.规格型号：NSX160N MIC2.2 2.制造商：施耐德 3.产地：中国	
14	馈线回路	1.类别：馈线回路 2.规格：100A 及以下 3P 塑壳配电回路 3.其他：详见招标文件第六章供货要求	回路	442	2075.22	917247.24	单价包干	1.规格型号：NSX100N MIC2.2 2.制造商：施耐德 3.产地：中国	
15	馈线回路	1.类别：馈线回路 2.规格：160A/3P 塑壳控制回路（马保） 3.其他：详见招标文件第六章供货要求	回路	4	8163.72	32654.88	单价包干	1.规格型号：NSX160N MIC2.2M（马保LTMR） 2.制造商：施耐德 3.产地：中国	

73

序号	项目名称	供货要求	单位	数量	单价	合价	价格形式	投标响应	备注
16	馈线回路	1.类别：馈线回路 2.规格：100A及以下3P塑壳控制回路（马保） 3.其他：详见招标文件第六章供货要求	回路	427	7123.89	3041901.03	单价包干	1.规格型号：NSX100N MIC2.2M（马保LTMR） 2.制造商：施耐德 3.产地：中国	
17	馈线回路	1.类别：馈线回路 2.规格：150A/3P塑壳控制回路（热继） 3.其他：详见招标文件第六章供货要求	回路	21	3060.18	64263.78	单价包干	1.规格型号：NSX160N MA150（热继LRD） 2.制造商：施耐德 3.产地：中国	
18	馈线回路	1.类别：馈线回路 2.规格：100A及以下3P塑壳控制回路（热继） 3.其他：详见招标文件第六章供货要求	回路	614	2438.94	1497509.16	单价包干	1.规格型号：NSX100N MA100（热继LRD） 2.制造商：施耐德 3.产地：中国	
19	馈线回路	1.类别：馈线回路 2.规格：16A~40A/2P(≤10kA)微断配电回路 3.其他：详见招标文件第六章供货要求	回路	1705	108.85	185589.25	单价包干	1.规格型号：iC65H-D 2.制造商：施耐德 3.产地：中国	
20	柜体	1.类别：柜体 2.其他：含母排等附件，详见招标文件第六章供货要求	面	293	9407.08	2756274.44	单价包干	1.规格型号：CUBIC-8000 2.制造商：常太 3.产地：中国	

前滨地铁11号线一期工程0.4KV开关柜（含环控柜）供货项目合同文件

序号	项目名称	供货要求	单位	数量	单价	合价	价格形式	投标响应	备注
21	多功能表	1.类别：多功能表 2.规格：三相 3.其他：详见招标文件第六章供货要求	只	161	455.75	73375.75	单价包干	1.规格型号：PD194Z-9T1 2.制造商：斯菲尔 3.产地：中国	
22	数字显示表	1.类别：数字显示表 2.规格：单相 3..其他：详见招标文件第六章供货要求	只	1908	168.14	320811.12	单价包干	1.规格型号：PA194I ATIG 2.制造商：斯菲尔 3.产地：中国	
23	网关 PLC	1.类别：网关 PLC 2.其他：详见招标文件第六章供货要求	套	45	16777.88	755004.60	单价包干	1.规格型号：BMXP3420302 2.制造商：施耐德 3.产地：中国	
24	人机控制界面	1.类别：人机控制界面 2..其他：详见招标文件第六章供货要求	套	45	2531.86	113933.70	单价包干	1.规格型号：HMIET6500，10英寸 2.制造商：施耐德 3.产地：中国	
	合计					13798080.62			

75

B7 获奖情况

序号	项目名称	工程概况（包括工程规模、特征、时速、造价等信息）	获奖名称	备注
1	/	/	**深圳地铁2024年度建设工程优秀设备供货商**	**深圳地铁建设集团有限公司**
2	深圳地铁3号线四期	深圳地铁3号线，别名“深圳地铁龙岗线”，是中国广东省深圳市第4条建成运营的地铁线路，2024年12月28日开通运营四期工程；深圳地铁3号线全长52.33千米，设站38座，列车设计时速100千米/小时，采用6节编组B型列车，列车最高运行速度为100千米/小时。	**2024年度地铁开通突出贡献单位**	**深圳地铁建设集团有限公司**
3	/	/	**2023年度优秀设备供货商**	**深圳地铁建设集团有限公司**
4	/	/	**深圳地铁二〇一八年度优秀设备供货商**	**深圳市地铁集团有限公司**
5	/	/	**高新技术企业证书**	**江苏省科学技术厅 江苏省财政厅**
6	/	/	**常州市高新技术产品认定证书**	**常州市科学技术局**
7	/	/	**国家专精特新“小巨人”企业**	**中华人民共和国工业和信息化部**
8	/	/	**江苏省工业互联网标杆工厂示范工程**	**江苏省工业和信息化厅**
9	/	/	**江苏省工业互联网示范工程 星级上云企业**	**江苏省工业和信息化厅**
10	佛山市城市	佛山地铁2号线是广东省	优胜供应商	中交佛山投资发展有


	轨道交通2号线一期工程项目	佛山市第二条地铁线路，于2021年12月28日开通运营一期工程，标志色为红色。佛山地铁2号线为东西向市域骨干线，起于南庄站，途经佛山禅城、南海、顺德区以及广州市番禺区，止于广州南站。佛山地铁2号线一期工程线路长32.41千米，共设置车站17座，列车采用6节编组B型列车。		限公司
11	/	/	AAA资信等级证书	江苏远东国际评估咨询有限公司

注：我方提供其他获得市级及以上奖项证明材料。


深铁建设
SHENZHEN METRO
常州太平洋电力设备（集团）有限公司
被评为深圳地铁2024年度建设工程
优秀设备供货商
深圳地铁建设集团有限公司
二〇二五年一月


深铁建设
SHENZHEN METRO
常州太平洋电力设备(集团)有限公司（3号线四期）
被评为2024年度地铁开通
突出贡献单位
深圳地铁建设集团有限公司
二〇二五年一月


深铁建设
SHENZHEN METRO
常州太平洋电力设备（集团）有限公司荣获
2023年度优秀设备供货商
深圳地铁建设集团有限公司
二〇二四年一月


荣誉证书
常州太平洋电力设备有限公司：
被评为深圳地铁二〇一八年度优秀设备供货商。
特发此证，以资鼓励。
SZMC 深圳市地铁集团有限公司
二〇一九年一月



高新技术企业
证书

企业名称：常州太平洋电力设备（集团）有限公司　　证书编号：GR202332001606

发证时间：2023 年 11 月 6 日　　有 效 期 ： 三 年

批准机关：



常州市高新技术产品认定证书

产品名称：CUBIC-8000低压成套开关设备


产品编号：202203XB018B

承担单位：常州太平洋电力设备（集团）有限公司

有效期三年

常州市科学技术局

二〇二二年八月


授于常州太平洋电力设备（集团）有限公司
国家专精特新“小巨人”企业
中华人民共和国工业和信息化部
二0二二年八月


授于常州太平洋电力设备（集团）有限公司
江苏省工业互联网标杆工厂示范工程
江苏省工业和信息化厅
二0二二年八月


江苏省工业互联网示范工程
星级上云企业
江苏省工业和信息化厅
二0二一年


荣誉证书
HONORARY CREDENTIAL
常州太平洋电力设备（集团）有限公司：
在2021年度佛山市城市轨道交通2号线一期工程项目建设中表现突出，被评为
优胜供应商
特发此证，以资鼓励。
中交佛山投资发展有限公司
2022年1月



资信等级证书

江苏远东国际评估咨询有限公司

评估编号：3204012430

企业名称：常州太平洋电力设备（集团）有限公司

资信等级：AAA级

有 效 期：2024年7月至2025年7月

江苏远东国际评估咨询有限公司

发证日期：2024年7月16日

持证须知

江苏远东国际评估咨询有限公司

一、本公司是在江苏省市场监督管理局登记注册的专业从事资信评估业务的独立法人，是经江苏省信用服务机构备案的独立资信评估机构。

二、本证书标明的资信等级反映了企业的综合资质及履约能力，可作为企业招标领域中的信誉证明。

三、本证书需妥善保管。如有遗失，应及时报告本公司，在声明作废后申请补发。

招(字)№ 2300107

B8 售后服务和培训方案

（一）售后服务方案

售后服务机构：

常州太平洋电力设备（集团）有限公司设立了专门的服务管理科，归属市场部领导，现有专职服务管理人员 5 人，设科长 1 名，技术专家 3 名，并履行以下职能：负责组织、协调产品的售后服务工作，认真做好用户的来电、来传、来函记录，负责与顾客联络，妥善处理顾客投诉和公司产品的安装、调试、维修及现场技术培训等工作，并保存相关服务的记录等。

服务管理科现有售后服务人员 30 名，根据服务人员的技术水平、工作经验、处理能力等，服务人员分为 A、B、C 三类，规定了任职条件，确定了不同岗级，与工资挂钩，同时为服务人员提供了激励机制。

公司每半年组织一次全体服务人员的业务知识拓展培训和服务素质培训，同时向服务人员反馈用户的意见和要求，使每一位服务人员看到自己的不足，从而不断进行自我完善和提高。

公司每年对全体服务人员进行年度考评，不合格者重新培训，如仍不合格，则退出服务队伍。

通过锻炼，公司的售后服务队伍素质不断改进，服务质量不断提高。针对不同合同及客户，公司售后服务采取不同的管理方式，大家以“快、准、满”作为行动的准则，取得了一个又一个用户的信赖。

在制度方面，公司编制了《质量手册》、《售后服务控制程序》、《外出售后服务管理制度》、《客户投诉处理方法》、《顾客满意度测量控制程序》、《高低压电气产品现场验收规程》、《服务管理科工作标准》、《服务人员工作标准》等制度，详细规定了现场服务的规范要求，明确了工作内容。

“三包承诺”：

“三包”是售后服务的一项重要内容，我公司根据《产品质量法》，对售出产品作出“三包”界定，即售出的产品有下列情形之一的，我公司负责修理、更换、退货；给用户造成损失的，我公司负责赔偿损失：

（1）不具备产品应当具备的使用性能而事先未作说明的；

（2）不符合在产品或者其包装上注明采用的产品标准的；

（3）不符合以产品说明、实物样品、技术协议、口头承诺等方式表明的质量状况的。

为了提高服务质量，我公司在产品售后服务承诺：超前服务、主动服务、骨干服务、责任服务、终身服务。“三包”建立规范售后服务管理流程和制度，促使服务人员按规定的程序操作，规范服务人员的行为。规定的具体内容如下：

（1）我公司产品质量保证期限为产品正式投产运行后**3年**。质量保证期内实施“三包”，在“三包”期内，凡因正常使用出现的故障及损坏，公司负责免费维修或更换。为产品正式投产运行后**3年**。

（2）质保期内若出现质量问题，公司实行**24小时**连续服务。当接到用户需要服务的通知后，**30分钟内**响应，以最快的速度到达现场检修处理。

“三包”服务内容：

a) 服务人员同用户和设计部门保持紧密的技术联络，及时为用户提供要的技术支持。

b) 服务人员以最优的服务质量，最快的速度到用户现场协助进行设备的安装调试，直至服务到设备试送电验收合格。

c) 在安装调试过程中，服务人员免费为用户培训开关柜安装、机械操作和电气操作，讲解设备的特点和注意事项，使操作者达到操作熟练和设备正常安全运行。

d) 对产品质量实行“三包”，凡属于产品制造质量问题，保证及时更换和修理，但属于需方使用和操作不当的，公司负责提供优质服务及配件，仅收取零件制造工本费。

e) 服务人员做到用户随叫随到。“三包”产品一旦出现故障，接到通知后，保证及时赶赴现场，及时为用户排除故障。

f) 以优惠的价格，及时提供用户所需的易损件和备品备件。

g) 应用户的要求，及时提供各种技术和现场服务。

h) 建立用户档案，进行跟踪服务，为设备的完善和提高提供技术咨询和及时服务。

（3）质保期过后，我公司将对用户进行终身跟踪服务。

（4）属下列情况之一产品，不实行三包：

a) 超过三包有效期的；

b) 未按产品使用说明的要求使用、维护、保管而造成损坏的；

c) 非承担三包的修理者拆动造成损坏的；

d) 三包凭证上的产品型号或编号与实物不相符合的；

e) 无厂名、厂址、生产日期、产品合格证的；

f) 因不可抗力造成损坏的。

（5）若我公司未按上述规定执行“三包”的，用户可以依照《产品质量法》规定，向质

量技术仲裁机构申请裁决，或者直接向当地人民法院起诉。

售后服务承诺

超前服务、主动服务、骨干服务、责任服务、终身服务是我们对用户的承诺。

技术服务

1）合同签订后，我方指定负责本工程的项目经理，负责协调我方在工程全过程的各项工作，如工程制造进度、部件采购、质量确认、包装运输、现场安装调试等，确保供质量和交货日期。

2）我方派有丰富经验的技术人员到现场进行技术服务，指导需方按我方的技术资料和图纸进行安装，分部试运、调试和启动，并负责解决合同设备在安装调试、试运行中发现的制造质量。

我方在要时邀请需方参与我方的技术设计，并向需方解释技术设计。

3）我方提出并经双方在会议上确定的安装、调试和运行技术服务方案，我方如有修改以书面形式通知需方，以需方确认后方可进行。为适应现场条件的要求，需方如要提出变更或修改意见，请书面通知我方，我方给予充分考虑，尽量满足需方要求。

4）需方有权将我方设备设计、安装和技术服务方案以及我方所提供的一切有关合同设备的资料和图纸等复印分发与需方有关的各方。

现场服务

我公司有一个技术精湛的专业化现场服务组织，每位专职从事售后服务的人员均经过专业培训、考核，并持有售后服务上岗证。

我方现场服务可作以下承诺：

1）设备到现场，我公司即派代表到现场指导安装、调试和试运行、并负责解决设备在安装、调试、运行中出现的制造质量及性能等有关问题。

2）产品质保期内发生的质量问题由我方免费负责处理。

3）在运行过程中，如发现问题，接需方通知后，我方在**30 分钟内**响应，**最快速度**到达现场检修处理。

4）非我方责任造成的设备损坏，由我方负责提供配件及维修。

5）对需选购的与我方设备有关的配套设备，我方给予配合，并不发生任何费用。

6）我方将长期提供设备易损件，并提供外购件供应商名单。

附：项目获奖证书


深铁建设
SHENZHEN METRO
常州太平洋电力设备（集团）有限公司
被评为深圳地铁2024年度建设工程
优秀设备供货商
深圳地铁建设集团有限公司
二〇二五年一月


深铁建设
SHENZHEN METRO
常州太平洋电力设备(集团)有限公司（3号线四期）
被评为2024年度地铁开通
突出贡献单位
深圳地铁建设集团有限公司
二〇二五年一月

深圳地铁建设集团有限公司文件

深铁建设〔2025〕22号

深圳地铁建设集团有限公司关于2024年开通参建单位及个人表彰的通报

各参建单位：

深圳地铁3号线四期、7号线二期、11号线二期（岗厦北站（不含）-华强南站）、12号线二期、13号线南段、5号线上水径停车场、11号线机场北停车场等“五线两场”工程于2024年12月28日顺利开通，为深圳加快建设多层次城市交通网络，实现深圳“双区”驱动和“先行示范”目标注入强劲动力。

在建设过程中，各参建单位与深铁建设勠力同心、并肩作战，克服征地拆迁、管线迁改、穿越岩溶、多专业交叉施

工等诸多困难，安全、优质、高效地完成各项建设任务。

为表彰在工程建设过程中做出辛苦努力及贡献的单位和个人，激励各参建单位在深圳地铁后续建设任务中继续保持昂扬的斗志，争先创优，再创佳绩，本着表彰和鼓励原则，现决定对73个单位/标段和312个个人进行表彰。通报如下：

一、突出贡献单位（28个）

中铁建南方建设投资有限公司（3号线四期）

中铁南方投资集团有限公司（11号线二期）

中电建南方建设投资有限公司（12号线二期）

中国建筑股份有限公司（13号线一期）

中铁十二局集团有限公司（3号线四期土建）

中铁十一局集团有限公司（3号线四期土建）

中铁十二局集团有限公司（3号线四期站后）

中铁电气化局集团有限公司（3号线信号改造）

中国水利水电第十一工程局有限公司（7号线二期）

中铁二局集团有限公司（11号线二期）

中国水利水电第十一工程局有限公司(12号线二期土建)

中国水利水电第七工程局有限公司(12号线二期安装装修)

中铁五局集团有限公司（12号线二期铺轨）

中铁上海工程局集团有限公司（上水径停车场）

中铁二院工程集团有限责任公司（13号线）

中铁华铁工程设计集团有限公司（3541标监理）

广州地铁工程咨询有限公司（3号线四期及信号改造设

备监理）

上海地铁咨询监理科技有限公司（7511 标监理）

广州地铁工程咨询有限公司（11531 标监理）

中铁路安工程咨询有限公司（12511 标监理）

铁科院（北京）工程咨询有限公司（12 号线二期设备监理）

铁四院（湖北）工程监理咨询有限公司（上水径停车场监理）

上海市建设工程监理咨询有限公司（13501 标监理）

常州太平洋电力设备(集团)有限公司（3 号线四期）

卡斯柯信号有限公司（3 号线四期）

深圳达实智能股份有限公司（7 号线二期）

上海三菱电梯有限公司（12 号线二期）

四川汉舟电气股份有限公司（上水径停车场）

二、优秀贡献单位（45 个）

中铁十四局集团有限公司（3142 标）

中铁一局集团有限公司（11 号线二期土建）

中国水利水电第八工程局有限公司（12 号线二期土建）

中铁武汉电气化局集团有限公司(12 号线二期系统安装）

中国建筑第五工程局有限公司（13 号线土建）

中国建筑第二工程局有限公司（13 号线土建）

广州地铁设计研究院股份有限公司（3 号线四期）

中国铁路设计集团有限公司（上水径停车场）

深圳市东部工程咨询有限公司（3543 标监理）

-3-

深圳键桥轨道交通有限公司（11号线二期）
浙江上风高科专风实业股份有限公司（11号线二期）
深圳市三江电气有限公司（12号线二期）
广东美的暖通设备有限公司（12号线二期）
天津凯发电气股份有限公司（12号线二期）
国电南瑞科技股份有限公司（12号线二期）
北京声迅电子股份有限公司（12号线二期）
交控科技股份有限公司（12号线二期）
上海凯士比泵有限公司（13号线）
深圳市市政设计研究院有限公司（3号线四期环保检测）
广东普天防雷检测有限责任公司（7号线二期防雷检测）
深圳市建研检测有限公司（11号线二期节能检测）
中国安全生产科学研究院（12号线二期安全评价）
华测检测认证集团股份有限公司（13号线环保检测）

三、突出贡献个人（45人）

张　宇	邵　昱	李　钢	陈焕志	侯　刚	
郭　勤	王玉祥	杨　威	吴海冰	庄丽娟	
孟向阳	田　华	翟　宁	周远海	刘宗彬	
缪佳敏	张　昆	杨　剑	赵志坚	黄　涛	
骆　晓	陈　亮	郑福昌	李泽明	聂江林	
袁少波	吕庆龙	龙伟义	彭　浩	周　浩	
胡　桥	黄育斌	谢泽辉	张仓海	赖　淳	
苗　威	周　磊	谢贵生	石红兵	邓青山	
刘　文	胡军勇	耿玉洁	李振宇	高稳成	

-5-

欧阳栋　区家胜　刘继雄　姚双林　梁　晨
付　伟　王宝真　巫成伟　覃海斌　边志文
熊唯书　吴向峰　吴　炜　李玉彬　陈小林
刘春杰　杨　林　王新科　李　辉　尹长明
曹克记　冯春生　张小平　陈庆龙　周　宁
林光灿　朱龙威　梅　可　邓汉明　朱炯毅
武广元　路帅锋

希望获奖单位和个人戒骄戒躁，继续保持昂扬的斗志，全力以赴，在深圳轨道交通建设中，再接再厉、顽强拼搏，再树新标杆，助推粤港澳大湾区和先行示范区建设！

特此通报。

深圳地铁建设集团有限公司

2025年1月14日

深圳地铁建设集团有限公司党群综合部　2025年1月14日印发

（共印1份）

- 8 -

南通城市轨道交通有限公司文件

感 谢 信

常州太平洋电力设备（集团）有限公司：

在贵单位的大力支持下，历经4年10个月的奋力拼搏和艰苦建设，南通市城市轨道交通1号线一期工程已于2022年11月10日开通初期运营，南通由此正式迈入“地铁时代”。在此，特向贵公司对南通轨道交通长期以来的大力支持、辛勤付出、精诚奉献致以衷心的感谢！

“建地铁就是建城市，建地铁就是惠民生。”南通市城市轨道交通1号线一期工程是江苏省内首条地铁建设里程最长的线路，是南通城市建设史上规模最大、投资最多、建设运营最复杂的基础设施工程，承载着772万江海儿女对新时代“地铁梦”的向往和期盼。

千淘万漉虽辛苦，吹尽黄沙始到金。回首征途，贵公司与全体建设者吃大苦、耐大劳，踔厉奋发，攻坚克难，有效克服了富水砂层地质、新冠疫情反复、人员材料短缺、极端高温天气等诸

— 1 —

多困难挑战，最终于全国上下喜庆二十大、坚定迈向第二个百年奋斗目标的关键时刻，高质量完成了建设任务，顺利实现了通车，标志着南通正式迈入“地铁时代”，在南通“好通”的华美篇章中共同写下了精彩动人的重要一页。

贵司项目团队在1788个日夜的拼搏奋斗中，充分彰显了贵司勇挑重担、能扛重责、敢于胜利的过硬作风，给南通留下了深刻印象，也为助力南通“地铁梦”走近现实，构建“一枢纽五城市”现代化网络体交通系，助推城市发展“加速度”作出了重要贡献。

最后，再次向贵司表达诚挚的感谢和美好的祝福，期盼我们继续携手共进，再创佳绩！

南通城市轨道交通有限公司

2022年11月10日

南通城市轨道交通有限公司党政办　　2022年11月11日印发

— 2 —

青岛市地铁四号线有限公司

表扬信

常州太平洋电力设备（集团）有限公司:

青岛地铁4号线施工过程中，贵公司供应的大埠东至大河东400V开关柜设备，信守合同、积极履约，按期完成供货，为推进项目建设作出突出贡献，特此表扬!

自2022年初开始供货以来，贵公司项目负责人王建东积极响应青岛地铁集团“严、真、细、实、快”的工作要求，抓住防疫、安全、质量、进度等关键管控要素，克服疫情期间人员进场难度大，设备到货紧张等困难，信守合同、积极履约，敢于发扬攻坚克难、迎难而上的精神，认真谋划、精心部署、扎实推进、全力以赴，积极协调解决供货及安装调试过程中的各种困难，为推进项目建设作出突出贡献，高标准地完成了各项开通任务!

今年的成绩来之不易，望贵公司继续保持和发扬这种敢于拼搏、勇于担当的优良传统，一如既往地支持青岛地铁建设!

青岛市地铁四号线有限公司

2023年1月4日

广东重工与港投咨询联合体

广东重工与港投咨询联合体总监办 第【2023】15号

表 扬 信

致：常州大平洋电力设备（集团）有限公司


青岛地铁6号线一期工程交流400V开关柜及低压有源滤波装置采购项目二标段合同执行过程中，贵公司对该项目非常重视，项目经理王建东组织协调能力、技术业务水平均表现非常突出。

面对世界首条全智能化地铁项目，工期进度高度紧张、施工现场复杂、条件差等诸多因素，王建东充分发挥组织协调和技术优势，工作严谨、沉着冷静，积极协调内部、外部各单位，严格把关，确保工程安全准时顺利的完成，得到了各方的认可，也充分体现了贵公司的管理水平，是设备厂商学习的榜样；施工过程中工作认真，与业主、运营、设计院、监理、施工总包方等各单位积极有效的沟通，为工程顺利完成提供了可靠的保障。

特此表扬贵公司项目经理王建东，并希望与贵公司今后保持密切合作，发挥各方的优势，共创辉煌。

项目监理机构：广东重工建设监理有限公司、港投工程咨询有限公司联合体

2023年12月12日



贺 信

常州太平洋电力设备（集团）有限公司：

首先感谢贵司为青岛地铁工程建设给予的支持与付出！

由贵司参与建设的青岛地铁4号线已于2022年12月26日顺利开通试运营！地铁4号线的建成通车凝聚了贵司项目部全体人员的辛勤汗水，他们用自己的实际行动书写着对青岛轨道交通建设的贡献与奉献，我们对此表示由衷的感谢和祝贺！


青岛地铁4号线自开工以来，贵公司项目负责人王建东积极响应青岛地铁集团的工作要求，抓住防疫、安全、质量、进度等关键管控要素，克服疫情期间人员进场难度大，设备到货紧张等困难，信守合同、认真谋划、精心部署、扎实推进、全力以赴，积极协调解决供货及安装调试过程中的各种困难，为推进项目建设作出突出贡献，高标准地完成了各项开通任务。

新时代呼唤新担当，新征程需要新作为！目前青岛地铁正努力投入到建设“世界一流地铁”热潮中，望贵司一如既往地支持青岛地铁的建设，以奋发有为的精神状态、求真务实的工作作风为青岛轨道交通事业再立新功！

青岛市地铁四号线有限公司

2023年1月9日


深圳市城市轨道交通
SZMC
11号线工程
常州太平洋电力设备（集团）有限公司
突出贡献奖
深圳市地铁集团有限公司
二〇一六年八月


荣誉证书
常州太平洋电力设备有限公司：
被评为深圳地铁二〇一八年度优秀设备供货商。
特发此证，以资鼓励。
SZMC 深圳市地铁集团有限公司
二〇一九年一月


深铁建设
SHENZHEN METRO
常州太平洋电力设备（集团）有限公司荣获
2023年度优秀设备供货商
深圳地铁建设集团有限公司
二〇二四年一月


深圳地铁
SHENZHEN METRO
6号线设备供应单位常州太平洋电力设备（集团）有限公司荣获
三期二阶段工程建设开通贡献单位
深圳市地铁集团有限公司
二〇二一年一月



荣誉证书

HONORARY CREDENTIAL

常州太平洋电力设备（集团）有限公司：

在2021年度佛山市城市轨道交通2号线一期工程项目建设中表现突出，被评为

优胜供应商

特发此证，以资鼓励。

中交佛山投资发展有限公司

2022年1月



CICO 浙江交通集团

杭海城际


杭海城铁项目“奋战四个月，打赢攻坚战”


优秀供货商

浙江杭海城际铁路有限公司

浙江高速物流有限公司

二〇二〇年七月


杭绍城际铁路工程2019年度“立功竞赛”活动
优秀机电设备供应商
绍兴市柯桥区轨道交通集团有限公司
二〇二〇年二月


授予：常州太平洋电力设备(集团)有限公司
（南宁轨道交通5号线一期工程AC 40.5kV GIS开关柜采购项目）
2020年度南宁轨道交通5号线一期工程
优秀甲供设备厂家
南宁轨道交通集团有限责任公司
二〇二一年一月

南宁轨道交通集团有限责任公司文件

感 谢 信

常州太平洋电力设备（集团）有限公司：

在自治区、南宁市和城区各级各有关部门的大力支持下，在全体地铁建设参建单位的共同努力下，南宁轨道交通3号线于2019年6月6日顺利开通试运营。这是南宁市轨道交通事业发展的另一个重要里程碑，标志着南宁地铁从双线“换乘时代”升级为三线“网络框架”，这对进一步完善南宁市城市交通功能，增强城市综合承载能力，建设区域性国际城市具有重要意义。

在3号线地铁建设和试运营过程中，贵单位项目部全体参建人员发扬艰苦奋斗的创业精神，精益求精的敬业精神，团结协作的团队精神，凝心聚力，精心组织，扎实工作，如期完成建设的

- 1 -

总工期目标，为南宁轨道交通事业作出了重大贡献。

在此，谨向贵单位表示衷心的感谢，并祝愿贵单位事业蒸蒸日上，再创辉煌！

南宁轨道交通集团有限责任公司

2019年7月2日

- 2 -

表扬信

常州太平洋电力设备（集团）有限公司：

西安市地铁临潼线（9号线）一期工程在受到“新冠肺炎”疫情影响情况下，建设单位多次召开保开通动员大会，2020年底通车的目标不变，工期紧、任务重。

本项目供电系统AC35kV开关柜由贵单位提供并在相关调试、送电过程中负责配合工作，在“新冠肺炎”等各种不利条件下贵单位项目部全体参建人员精心策划，精细管理，积极投入人力、物力，发扬艰苦奋斗的创业精神，按时完成全线AC35kV开关柜的生产，供货满足现场需求，并积极安排技术人员到达现场做相关配合工作。

特别是贵单位钱东良同志在设备服务、现场配合等多方面顾全大局，不讲条件，积极奉献按期完成各项目标任务，为保证9号线按期通车做出了积极贡献。

在此，特向贵司领导及现场服务人员对我监理部工作及西安市地铁临潼线（9号线）一期工程的大力支持表示衷心的感谢！望贵单位在后续工作中继续发扬攻坚克难的优良作风，开拓创新、苦干实干、推动各项工作再上新台阶。

北京铁研建设监理有限责任公司

西安地铁9号线XTJL标监理部

2020年8月23日

（二）培训方案

1 概述

所有的技术培训均服从项目管理机构总的培训计划和内容的要求。

我方对买方的维修、操作和工程设计人员进行合同设备的操作使用方面的技术培训，通过培训，使接受培训的人员能基本了解合同内设备的基本结构、性能、并掌握设备的操作、使用和维护保养的方法。

因我方的原因导致技术培训不能按期完成，买方有权要求我方重新进行培训，所有费用有我方承担。

2 培训材料

在培训实施 2 个月前，我方提交培训材料给系统项目管理机构和买方确认。所有培训用材料易拷贝，音像制品能拷贝复制。

在买方所在地进行的培训，我方提前一个月通知买方授课时所需的常用教学设施，任何特殊的工具和测试设备由系统项目管理机构准备。

在非买方所在地进行的培训，所有教学设施由我方负责。

在每门课程结束后，进行考核，对合格的受训人发放合格证书。

培训时间由买方确认。

3 培训的主要内容

1) 设备安装要求

2) 工具和材料介绍

3) 安装说明书解释

4) 基本材料应用示范

5) 安装示范

6) 图纸交底

买方受训人员经我方督导人员培训结束后具有以下技能：

1) 掌握安装方法、了解说明书内容、使用各种工具和材料。

2) 根据设备说明书，在督导人员指导下进行正确安装。

4 培训计划书

序号	培训内容	计划人日数	培训教师构成		地点	备注
			职称	人数		
1	开关柜结构、性能、特点简介	待定	总工	待定	卖方现场	
2	推进及锁定机构	待定	工程师	待定	卖方现场	
3	检查和调整、开关柜使用	待定	工程师	待定	卖方现场	
4	维护、检修	待定	技术员	待定	卖方现场	
5	现场操作（见习）	待定	技术员	待定	卖方现场	

培训计划书包含以下内容。

注：1.培训时间由设备监理根据工程进展具体安排。

2.如果授课工程师不懂中文，我方免费配备翻译。

3.培训教材为中文或中英文。

5 培训设施

我公司负责进行工厂和现场的培训，并负责提供工厂和现场培训地点和所有教学设施（如计算机、投影仪等）。

我工厂内部建有现代化的**多媒体培训教室，多功能试验大厅，产品三维立体解析**等等多方位的培训方式和场地，确保运营维护人员的培训精确化，专业化，效率化。


培训设施

我公司负责进行工厂和现场的培训，并负责提供工厂和现场培训地点和所有教学设施（如计算机、投影仪等）。

我工厂内部建有现代化的**多媒体培训教室，多功能试验大厅，产品三维立体解析**等等多方位的培训方式和场地，确保运营维护人员的培训**精确化，专业化，效率化**。

培训中心








WORK STATION

多媒体培训教室







多功能试验大厅





产品三维立体解析





培训教员资质



姓　名　黄协平
性　别　男
出生年月　1971.03
工作单位　常州太平洋电力设备有限公司
编　号　14670017

经　江苏省常州市机械工程高级专业技术资格评审委员会于2014年11月7 日评审，黄协平已具备高级工程师　资格。

发证机关：

二〇一四年十一月　七日



2020/3/10　首页 - 电子证书管理系统前台

江苏省高级专业技术资格证书

此证表明持证人具备担任相应专业技术职务的任职资格

姓　名：孙榆鑫
性　别：男
出生年月：8303
身份证号：320401198303203710
工作单位：常州太平洋电力设备（集团）有限公司

评委会名称：江苏省常州市机械工程高级专业技术资格（副高）评审委员会
资格名称：高级工程师
系列（专业）：机械工程专业
专业（学科）：机械工程专业
证书号：201922000029
取得资格时间：2019年11月30日
批复文号：苏职称办〔2020〕13号

常州太平洋电力设备（集团）有限公司
证书使用单位

在线证书信息

盖发单位电子印章

http://222.190.110.123:5501/ec/page/#/dashboard　1/1

B9 合同条款不可偏离表

序号	内容	响应情况	备注
一	第一节合同协议书	完全响应	
二	第二节通用条款	完全响应	
三	第三节专用条款	完全响应	
四	第四节附件	完全响应	

B10 投标人资信情况

资信情况总表

一、基本情况				
年份	总资产（万元）	合同订单量（万元）	生产/集成/安装能力（产值，万元）	*营业收入（万元）
2019	129562	110952	103689	89824
2020	136111	109654	102142	86834
2021	152849	110623	106364	92571
2022	165017	111600	110761	91751
2023	195029	189000	162000	100861
二、财务、纳税情况				
年份	利润总额(万元)	净现金流（万元）	纳税数额(万元)	资产负债率
2019	9751	2899	4336	29.33%
2020	9583	1910	3280	26.48%
2021	10875	6693	2885	28.96%
2022	10955	8299	2630	28.48%
2023	9973	17663	2322	34.8%
三、主要外协件的授权商				
序号	外协件（设备、软件名称）	认证标准（如果有）	生产商名称	地址/联系电话
1	低压配电箱	ISO9001：2015 质量管理体系认证	南京南曼电气有限公司	南京市江宁区秦淮路 17 号(江宁开发区)/025-5212 5588
2	智能照明控制系统	ISO9001：2015 质量管理体系认证	立维腾电子(东莞)有限公司	广东省东莞市桥头镇桥常路 27 号/076981038888

3	双电源切换装置	ISO9001：2015 质量管理体系认证	ABB（中国）有限公司	北京市朝阳区酒仙桥路10号恒通广厦/400-820-9696
4	框架断路器、塑壳断路器、继电保护、装置、可编程逻辑控制器（PLC）、负荷开关、微型断路器、接触器、继电器	ISO9001：2015 质量管理体系认证	施耐德电气(中国)有限公司	北京市朝阳区望京东路六号A座/010-84346699
5	智能表计、电度表	ISO9001：2015 质量管理体系认证	江苏斯菲尔电气股份有限公司	江阴市东定路1号/ 0510-86199988
6	有源滤波装置	ISO9001：2015 质量管理体系认证	山东华天科技集团股份有限公司	济南市高新开发区颖秀路2600号6号楼/0531-82670066
7	电涌保护器	ISO9001：2015 质量管理体系认证	上海西岱尔电子有限公司	上海市浦东新区康桥工业区康花路521号B座4楼/021-58122121
8	密集型母线	ISO9001：2015 质量管理体系认证	众联兴电力科技有限公司	中山市南朗镇东方工业园第10栋东区/18023413788
9	电流互感器	ISO9001：2015 质量管理体系认证	江阴长江电器股份有限公司	江阴市澄江东路99号/0510-86851360

四、项目经理、技术负责人履历

序号	项目职务	姓名	职称	主要简历及承担过的项目

1	项目经理	孙榆鑫	高级工程师	南京地铁 3 号线、4 号线、宁天城际、常州地铁 1 号线、深圳地铁 2 号线三期、深圳地铁 10 号线环控、深圳 16 号线、徐州地铁 2 号线等项目
2	技术负责人	黄协平	高级工程师	
我方知悉：特别提醒：我方如实填写本表，表中内容一旦被查证不实或与我方提供的文件资料不符时，招标人有权按照“不利于我方”的原则处理				

注：本处的*营业收入是指与投标货物相关的“主业”营业收入。