标段编号： 2309-440305-04-01-610334002001

深圳市建设工程监理招标投标文件

标段名称： 前海深港合作区滨海休闲带一期陆域形成及软基处理工程（II区）监理

投标文件内容： 资信标文件

投标人： 广州粤科工程技术有限公司

日期： 2025年02月24日

工程编号：2309-440305-04-01-610334002001

深圳市建设工程监理类招标

投标文件

工程名称：前海深港合作区滨海休闲带一期陆域形成及软基处理工程（II区）监理

投标文件内容：资信标文件

投标人：广州粤科工程技术有限公司

日期：2025 年 2 月 24 日

目录

一、投标人基本情况表 2
1、投标人《企业法人营业执照》（扫描件） 4
2、投标人《工程监理资质证书》（扫描件） 8
3、交通运输部公布的全国水运工程监理企业信用评价情况 8
二、投标人业绩情况一览表 19
（1）深圳液化天然气应急调峰站项目配套码头工程 21
（2）惠州港荃湾港区 5 万吨级液化烃码头项目 38
（3）惠州港东马港区欧德油储公用石化码头扩建工程（调整）监理 49
（4）湛江港徐闻港区南山作业区客货滚装码头工程 61
1、国家级奖项—2022-2023 年度国家优质工程奖 86
2、国家级奖项—2022-2023 年度水运交通优质工程奖 93
（5）广州 LNG 应急调峰气源站配套码头工程 97
三、项目总监简历表 109
（1）深圳液化天然气应急调峰站项目配套码头工程 135
（2）惠州港荃湾港区 5 万吨级液化烃码头项目 152
（3）惠州港东马港区欧德油储公用石化码头扩建工程（调整）监理 163
（4）深圳港大鹏港区秤头角作业区深圳液化天然气项目(迭福站址)配套码头改建工程监理 175
曾建青获得中国交通建设监理协会交通建设优秀监理工程师荣誉证书 129
四、项目管理机构配备情况表 192
（1）项目总监——曾建青 194
（2）安全监理工程师——王慈坤 213
（3）专业监理工程师（港口及航道工程或水运工程专业）——姜伟 225
（4）专业监理工程师（市政工程专业）——蒋礼样 235
（5）专业监理工程师（环境工程专业）——黄伟 244
（6）专业监理工程师（造价专业）--陈永池 255
（7）专业监理工程师（路桥相关专业）——阎新彬 264
（8）监理员——杨文祥 275
五、投标人关于无不良行为及拟派项目管理机构成员的承诺书 282

一、投标人基本情况表

投标人名称	广州粤科工程技术有限公司	企业性质	☑民营 ☐国有 ☐其他：_____
投标人简介	**广州粤科工程技术有限公司**(曾用名：**广州粤科工程建设监理咨询有限公司**)成立于1996年10月，通过了质量、安全、环境管理体系认证，荣获国家级高新技术企业称号，公司注册资金为2700万元，是一家具有先进管理体系、技术实力雄厚的监理企业，具备**水运工程甲级监理、房建筑工程监理、市政公用工程监理、施工劳务资质**和**建设项目工程环境监理能力（环境监理甲级：化工石化医药、农林水利、交通运输、海洋工程）**。 公司成立以来，坚持“守合同、讲信誉、重质量”的经营宗旨，在项目监理过程中，坚持科学公正的监理、高效规范的服务，实现对客户的承诺，在国内水运行业中享有较高盛誉。通过多年来的不断发展，公司已经形成了“品牌立业、人才为本、文化兴企、创新为先”的管理理念，树立了“务实创新、干事创业、以人为本、共创价值”的核心价值观和“诚信为本、追求卓越”的企业精神，发展成为一家管理水平先进、专业人才齐备的新型科技服务企业。 公司拥有卓越的人才队伍。在公司员工总数中，具有大学本科以上学历的人员占88%，其中有高级专业技术职称人员占16%,中级专业技术职称人员占43%。 公司成立至今，在全国各地承接工程咨询、评估、工程监理、工程造价咨询编制与审查及项目管理工程共计300余项，总投资额达到200亿元，其中监理工程150余项，有多项监理工程荣获优质工程。已完工项目中工程质量合格率100%,优良率95%以上，并多次受到业主的奖励与表彰。公司先后被授予 **“先进集体”、“诚信企业”、“守合同、重信用企业”**等荣誉称号。 近年来，公司承担监理的大型水运工程有：华润水泥（福州）有限公司码头及配套工程、海南金海浆纸业有限公司专用 10 万吨级码头三、四期工程、雅居乐集团海南清水湾滨海度假区大型游艇码头788个泊位及防波堤工程、广州正佳集团湛江鹏尊能源化工项目25万吨级码头工程、广州发展控股集团珠江电厂7万吨（结构10万吨级）煤码头工程、广东省储备粮东莞直属库5万吨粮食专用码头工程、广东广机海事重工有限公司八万吨级船坞工程、深能源深圳妈湾电厂2个7万吨专用卸煤码头工程、深圳液化天然气应急调峰站项目配套 15 万吨级码头工程、深圳市液化石油气码头改扩建工程、中海油惠州炼化二期一体化项目配套3万吨级码头工程、广州LNG应急调峰气源站配套码头工程(结构 15 万吨)、河北省曹妃甸国际生态城配套工程、珠海长隆国际旅游度假区		

<table>
<tr><td></td><td colspan="3">地基处理（I、II、III、4、5 期）工程、惠州大亚湾石化区（M1、I4、K2、D1、I3）地块场平及配套工程、北江（曲江乌石至三水河口）航道扩能升级工程（标段三）、广州港深水航道拓宽工程、沅水常德至鲇鱼口 2000 吨级航道建设工程、南澳码头工程(口岸)项目、湄洲湾肖厝港区肖厝作业区 18A、18B、18C 号泊位工程续建项目、揭阳港大南海东岸 10 万吨级公共进港航道、公共码头防波堤工程等。
在未来的日子里，公司将以超前的管理理念、卓越的人才队伍、勤勉的敬业精神、一流的工作业绩、良好的公共关系、超值的客户服务，树立行业旗帜、创建监理品牌，为不断提高投资效益和建设水平作出新的贡献。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">联系方式</td><td>投标员：余景添</td><td>电话：18826132808</td><td>电子邮箱：2871181241@qq.com</td></tr>
<tr><td colspan="2">地址：广州市白云区人和镇成岗路 3 号</td><td>邮编：510470</td></tr>
</table>

注：

1. 投标人须对填写内容的真实性负责。
2. 投标人认为有需要的可自行增加表格内容。
3. 若为联合体投标的，联合体各成员应分别填写此表。

1、投标人《企业法人营业执照》（扫描件）

编号：S2912024001910G(3-1)

统一社会信用代码

91440111783781703W

营业执照

（副 本）

扫描二维码登录'国家企业信用信息公示系统'了解更多登记、备案、许可、监管信息。

名　　称　广州粤科工程技术有限公司

类　　型　有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人　吴坚源

经营范围　专业技术服务业（具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询，网址：http://www.gsxt.gov.cn/。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

注册资本　贰仟柒佰万元（人民币）

成立日期　2006年01月27日

住　　所　广州市白云区人和镇成岗路3号

登记机关　广州市市场监督管理局

2024 年 10月 31日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.g

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制

准予变更登记（备案）通知书

准予变更登记（备案）通知书

穗工商（云）内变字【2017】第11201712250701号

广州粤科工程技术有限公司

经审查，申请变更（备案）：

名称，住所(经营场所)，资金数额。

提交的申请材料齐全，符合法定形式，我局决定准予变更登记（备案）。

广州市白云区工商行政管理局

二〇一七年五月二十七日

详细变更（备案）内容

变更（备案）事项	原登记变更（备案）事项	登记变更（备案）事项
名称变更	广州粤科工程建设监理咨询有限公司	广州粤科工程技术有限公司
住所(经营场所)变更	广州市白云区人和镇成岗路3号（仅限办公用途）	广州市白云区人和镇成岗路3号
资金数额变更	1500.0000（单位：万元）	2700.0000（单位：万元）

原组织机构代码证号：783781703　　统一社会信用代码号：91440111783781703W

原执照注册号：440105000048255

国家企业信用信息公示系统中基础信息的网页截图

（法人营业执照年检合格证明及体现股东及出资详细信息）

国家企业信用信息公示系统
National Enterprise Credit Information Publicity System

企业信用信息 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单

请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号

广州粤科工程技术有限公司 在营（开业）企业

统一社会信用代码： 91440111783781703W
注册号：
法定代表人： 吴坚源
登记机关： 广州市市场监督管理局
成立日期： 2006年01月27日

发送报告 信息分享 信息打印

基础信息 | 行政许可信息 | 行政处罚信息 | 列入经营异常名录信息 | 列入严重违法失信名单（黑名单）信息 | 公告信息

营业执照信息

- **统一社会信用代码：** 91440111783781703W
- **企业名称：** 广州粤科工程技术有限公司
- **注册号：**
- **法定代表人：** 吴坚源
- **类型：** 有限责任公司(自然人投资或控股)
- **成立日期：** 2006年01月27日
- **注册资本：** 2700.000000万人民币
- **核准日期：** 2024年10月31日
- **登记机关：** 广州市市场监督管理局
- **登记状态：** 在营（开业）企业
- **住所：** 广州市白云区人和镇成岗路3号
- **经营范围：** 对外承包工程;劳务服务（不含劳务派遣）;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）;工程管理服务;工程造价咨询业务;船舶租赁;建筑劳务分包;建设工程监理;水运工程监理;

提示：根据《市场主体登记管理条例》及其实施细则，按照《市场监管总局办公厅关于调整营业执照照面事项的通知》要求，国家企业信用信息公示系统将营业执照照面公示内容作相应调整，详见https://www.samr.gov.cn/zw/zfxxgk/fdzdgknr/djzcj/art/2023/art_9c67139da37a46fc8955d42d130947b2.html

以下信息由该企业提供，企业对其报送信息的真实性、合法性负责

企业年报信息

序号	报送年度	公示日期	详情
1	2023年度报告	2024年6月17日	查看
2	2022年度报告	2023年6月9日	查看
3	2021年度报告	2022年6月22日	查看
4	2020年度报告	2021年3月5日	查看
5	2019年度报告	2020年3月24日	查看
6	2018年度报告	2019年5月29日	查看
7	2017年度报告	2018年5月25日	查看
8	2016年度报告	2017年5月24日	查看
9	2015年度报告	2016年3月22日	查看
10	2014年度报告	2015年3月31日	查看

股东及出资信息

序号	股东名称	股东类型	证照/证件类型	证照/证件号码	详情
1	吴坚源	自然人股东	非公示项	非公示项	查看
2	汕尾市粤路建设工程监理咨询有限公司	企业法人	营业执照	914415007799511837	查看

共查询到 2 条记录 共 1 页　首页 上一页 1 下一页 末页

股东及出资详细信息 ×

股东信息

股东名称	吴坚源
认缴额（万元）	1350
实缴额（万元）	

认缴明细信息

认缴出资方式	认缴出资额(万元)	认缴出资日期
货币	1350	2017年12月18日

实缴明细信息

实缴出资方式	实缴出资额(万元)	实缴出资日期

股东及出资详细信息 ×

股东信息

股东名称	汕尾市粤路建设工程监理咨询有限公司
认缴额（万元）	1350
实缴额（万元）	

认缴明细信息

认缴出资方式	认缴出资额(万元)	认缴出资日期
货币	1350	2017年12月15日

实缴明细信息

实缴出资方式	实缴出资额(万元)	实缴出资日期

2、投标人《工程监理资质证书》（扫描件）

水运工程监理甲级资质证书

证书编号：交监粤水甲第201701号

企业名称：广州粤科工程技术有限公司

资质等级：水运工程甲级监理资质

业务范围：在全国范围内从事大、中、小型水运工程项目的监理业务

发证机关

发证日期 2021 年 12 月 8 日

有效期自 2021年12月8日 至 2025年12月7日

企业地址	广州市白云区人和镇成岗路3号		
企业类型	有限责任公司	法定代表人	吴坚源
统一社会信用代码	91440111783781703W		
许可部门	广东省交通运输厅	批准文号	粤交质便函[2021]61号

定 期 检 验 意 见

年 月 日

变 更 栏

年 月 日

附：

“全国水运建设市场信用信息管理系统”从业单位资质信息网页截图

3、交通运输部公布的全国水运工程监理企业信用评价情况

（1）2023 年全国水运工程监理单位信用评价（A 级）

中华人民共和国交通运输部

政府信息公开

当前位置： 首页 > 水运局

索引号：	000019713O08/2024-00029	机构分类：	水运局
文号：	交通运输部公告2024年第34号	主题分类：	办理情况
公开日期：	2024年07月24日	行业分类：	港口和航运设施建设
主题词：	水运工程;设计;施工;监理;信用评价	公文类型：	部公告通告

交通运输部关于公布2023年度全国水运工程设计、施工、监理企业和监理工程师信用评价结果的公告

字号：【大】【中】【小】【打印】

根据《交通运输部关于印发水运工程设计和施工企业信用评价办法的通知》（交水发〔2014〕113号）、《交通运输部关于印发〈公路水运工程监理信用评价办法〉的通知》（交质监发〔2012〕774号），交通运输部组织开展了2023年度全国水运工程设计、施工、监理企业和监理工程师信用评价工作。在各省级交通运输主管部门综合评价结果的基础上，结合全国水运建设市场信用信息管理系统的信用信息，交通运输部进行了全国汇总评价。现将信用评价结果予以公布。

特此公告。

附件：

1.2023年度全国水运工程设计企业信用评价汇总表

2.2023年度全国水运工程施工企业信用评价汇总表

3.2023年度全国水运工程监理企业信用评价汇总表

4.2023年度全国水运工程监理工程师失信扣分情况汇总表

5.2021-2023年度全国水运工程监理工程师失信扣分情况汇总表

交通运输部

2024年7月11日

附件下载：

1. 附件.wps

网站地图 | 网站建设 | 免责声明 | 联系我们 | 相关链接 主办单位:交通运输部 开发单位:交通运输部科学研究院
京ICP备05046837号-1 京公网安备 11040102700014号 政府网站标识码：BM19000004

政府网站找错

2023 年度全国水运工程监理企业信用评价汇总表（A 级）

附件 3

2023 年度全国水运工程监理企业信用评价汇总表

序号	企业名称	评价省份数量	信用评价得分	信用评价等级
1	上海振南工程咨询监理有限责任公司	2	99.27	AA
2	连云港科谊工程建设咨询有限公司	2	98.97	AA
3	上海远东水运工程建设监理咨询有限公司	2	98.55	AA
4	上海宏波工程咨询管理有限公司	2	98.41	AA
5	上海海达工程建设咨询有限公司	3	97.87	AA
6	天津中北建设工程管理有限公司	2	97.75	AA
7	唐山港兴工程管理有限公司	2	97.58	AA
8	天津港工程监理咨询有限公司	2	97.54	AA
9	四川省交通勘察设计研究院有限公司	2	97.37	AA
10	武汉四达工程建设咨询监理有限公司	4	97.35	AA
11	江苏润华工程管理有限公司	3	97.02	AA
12	南京公正工程监理有限公司	2	96.90	AA
13	江苏苏科建设项目管理有限公司	2	96.57	AA
14	武汉长航科达工程监理有限公司	2	96.55	AA
15	江苏科兴项目管理有限公司	8	96.32	AA

2023 年度全国水运工程监理企业信用评价汇总表（A 级）

序号	企业名称	评价省份数量	信用评价得分	信用评价等级
67	重庆双源建设监理咨询有限公司	1	91.44	A
68	深圳市东鹏工程建设监理有限公司	1	91.00	A
69	中联路海集团有限公司	5	89.95	A
70	育才-布朗交通咨询监理有限公司	1	88.79	A
71	广州粤科工程技术有限公司	3	86.78	A
72	福建中交建设发展有限公司	1	66.00	C

（2）2022 年全国水运工程监理单位信用评价（A 级）

中华人民共和国交通运输部

政府信息公开

当前位置： 首页 > 水运局

索引号：	000019713O08/2023-00085	机构分类：	水运局
文号：	交通运输部公告2023年第41号	主题分类：	办理情况
公开日期：	2023年08月31日	行业分类：	港口和航运设施建设
主题词：	监理企业;监理工程师;信用评价	公文类型：	部公告通告

交通运输部关于公布2022年度全国水运工程设计、施工、监理企业和监理工程师信用评价结果的公告

字号：【大】【中】【小】【打印】

根据《水运工程设计和施工企业信用评价办法（试行）》（交水发〔2014〕113号）、《公路水运工程监理信用评价办法》（交质监发〔2012〕774号），交通运输部组织开展了2022年度全国水运工程设计、施工、监理企业和监理工程师信用评价工作。在各省级交通运输主管部门综合评价结果基础上，结合全国水运建设市场信用信息管理系统的信用信息，交通运输部进行了全国汇总评价。现将信用评价结果予以公布。

特此公告。

附件：1.2022年度全国水运工程设计企业信用评价汇总表 .doc

2.2022年度全国水运工程施工企业信用评价汇总表.doc

3.2022年度全国水运工程监理企业信用评价汇总表.docx

4.2022年度全国水运工程监理工程师失信扣分情况汇总表.docx

5.2020-2022年度全国水运工程监理工程师失信扣分情况汇总表.docx

交通运输部

2023年8月24日

附件下载：

1. 附件1-2022年度全国水运工程设计企业信用评价汇总表 .doc
2. 附件2-2022年度全国水运工程施工企业信用评价汇总表.doc
3. 附件3-2022年度全国水运工程监理企业信用评价汇总表.docx
4. 附件4-2022年度全国水运工程监理工程师失信扣分情况汇总表.docx
5. 附件5-2020-2022年度全国水运工程监理工程师失信扣分情况汇总表.docx

网站地图 | 网站建设 | 免责声明 | 联系我们 | 相关链接 主办单位:交通运输部 开发单位:交通运输部科学研究院
京ICP备05046837号-1 京公网安备 11040102700014号 政府网站标识码：BM19000004

政府网站找错

附件 3：

2022 年度全国水运工程监理企业信用评价汇总表

序号	企业名称	评价省份数量	信用评价得分	信用评价等级
1	上海振南工程咨询监理有限责任公司	2	99.0	AA
2	上海海达工程建设咨询有限公司	2	98.3	AA
3	南京公正工程监理有限公司	2	98.2	AA
4	广西八桂工程监理咨询有限公司	2	98.0	AA
5	山东省交通工程监理咨询有限公司	2	97.4	AA
6	大连港口建设监理咨询有限公司	2	97.0	AA
7	广东正方圆工程咨询有限公司	2	96.9	AA
8	天津天科工程管理有限公司	6	96.8	AA
9	广州华申建设工程管理有限公司	4	96.8	AA
10	长航监理有限公司（武汉）	3	96.6	AA
11	中交二航院工程咨询监理有限公司	2	96.6	AA
12	江苏科兴项目管理有限公司	7	96.5	AA
13	广州港工程管理有限公司	4	96.4	AA
14	浙江公路水运工程监理有限公司	3	96.4	AA
15	北京水规院京华工程管理有限公司	3	96.4	AA

序号	企业名称	评价省份数量	信用评价得分	信用评价等级
50	深圳海勤工程管理有限公司	2	92.7	A
51	浙江港湾工程项目管理有限公司	7	92.5	A
52	重庆双源建设监理咨询有限公司	1	92.2	A
53	湖北省水运工程咨询监理有限公司	2	92.1	A
54	黑龙江黑航工程监理咨询有限公司	5	92.0	A
55	广东南港工程监理咨询有限公司	1	92.0	A
56	广东航鑫咨询有限公司	1	92.0	A
57	广州海建工程咨询有限公司	2	91.7	A
58	中联路海集团有限公司	5	91.6	A
59	宁波宏达工程咨询有限公司	1	91.6	A
60	湖州市公路水运工程监理咨询有限公司	1	91.2	A
61	河南水运工程建设监理事务所	1	91.0	A
62	育才-布朗交通咨询监理有限公司	1	89.4	A
63	广州粤科工程技术有限公司	3	89.0	A
64	福建中交建设发展有限公司	1	89.0	A

（3）2021 年全国水运工程监理单位信用评价（A 级）

中华人民共和国交通运输部

政府信息公开

当前位置： 首页 > 水运局

索引号：	000019713O08/2022-00085	机构分类：	水运局
文号：	交通运输部公告2022年第44号	主题分类：	其他
公开日期：	2022年08月18日	行业分类：	港口和航运设施建设
主题词：	交通运输部关于公布2021年度全国水运工...	公文类型：	部公告通告

交通运输部关于公布2021年度全国水运工程设计、施工、监理企业和监理工程师信用评价结果的公告

字号：【大】【中】【小】【打印】

根据《水运工程设计和施工企业信用评价办法（试行）》（交水发〔2014〕113号）、《公路水运工程监理信用评价办法》（交质监发〔2012〕774号），交通运输部组织开展了2021年度全国水运工程设计、施工、监理企业和监理工程师信用评价工作，现将信用评价结果予以公布。

特此公告。

交通运输部

2022年8月12日

附件下载：

1. 附件.doc

网站地图 | 网站建设 | 免责声明 | 联系我们 | 相关链接 主办单位:交通运输部 开发单位:交通运输部科学研究院
京ICP备05046837号-1 京公网安备 11040102700014号 政府网站标识码：BM19000004

政府网站找错

附件 3

2021 年度全国水运工程监理企业信用评价汇总表

序号	企业名称	评价省份数量	信用评价得分	信用评价等级
1	上海宏波工程咨询管理有限公司	2	98	AA
2	江苏华宁工程咨询有限公司	2	97.4	AA
3	广西八桂工程监理咨询有限公司	2	96.9	AA
4	山东港通工程管理咨询有限公司	5	96.7	AA
5	广州港工程管理有限公司	5	96.4	AA
6	南京公正工程监理有限公司	2	96.4	AA
7	天津中北建设工程管理有限公司	4	96.3	AA
8	四川省交通勘察设计研究院有限公司	2	96.1	AA
9	江苏苏科建设项目管理有限公司	2	96	AA
10	浙江公路水运工程监理有限公司	3	96	AA
11	广东国信工程监理集团有限公司	2	95.9	AA
12	大连港口建设监理咨询有限公司	4	95.9	AA
13	北京水规院京华工程管理有限公司	5	95.8	AA
14	广州华申建设工程管理有限公司	6	95.8	AA
15	中交二航院工程咨询监理有限公司	2	95.4	AA
16	长航监理有限公司（武汉）	3	95.1	AA
17	上海海科工程咨询有限公司	1	100	A
18	北京兴通工程咨询有限公司	1	100	A

61	上海东华建设管理有限公司	4	93.5	A
序号	**企业名称**	**评价省份数量**	**信用评价得分**	**信用评价等级**
62	深圳市东鹏工程建设监理有限公司	1	93.1	A
63	湖州市公路水运工程监理咨询股份有限公司	1	93	A
64	广东航鑫咨询有限公司	3	93	A
65	育才-布朗交通咨询监理有限公司	2	92.8	A
66	广州南华工程管理有限公司	8	92.2	A
67	海南容德工程咨询监理有限公司	1	92	A
68	宁波交通工程咨询监理有限公司	1	92	A
69	厦门合诚水运工程咨询有限公司	3	91.8	A
70	锦州筑港建设工程项目管理有限公司	1	91.7	A
71	广州粤科工程技术有限公司	3	91.6	A
72	天津港工程监理咨询有限公司	1	91.3	A
73	中联路海集团有限公司	7	91.3	A
74	河南水运工程建设监理事务所	1	90.4	A
75	广州海建工程咨询有限公司	2	86	A

二、投标人业绩情况一览表

投标人名称：广州粤科工程技术有限公司

序号	建设单位	项目名称	合同金额（万元）	合同范围及内容	竣工验收日期	履约评价情况	证明文件页码
1	国家石油天然气管网集团有限公司深圳液化天然气项目经理部	深圳液化天然气应急调峰站项目配套码头工程	1296.53	1.本项目码头工程建设包括一座可靠泊8~26.6万立方米LNG 船专用卸船码头,LNG 接卸能力 300 万吨/年,LNG 码头呈蝶形布置,泊位总长 380m,码头工作平台高程为 9.5m,码头由 1 座工作平台、4 座靠船墩和 6 座系缆墩组成。一座可靠泊 5000HP 工作船码头，工作船码头长 50m，宽 28m，码头面顶高程为 5.5m。 2.本项目通过填海造陆形成约 25.4 万平方米的接收站工程用地。站区陆域使用高程为 6.0m，设计交工高程为 5.7m。陆域外围护岸总长 1401.3m。	2021 年 6 月 9 日	合格	20-37
2	惠州港能源码头投资有限公司	惠州港荃湾港区5万吨级液化烃码头项目	827.00	惠州港荃湾港区 5 万吨级液化烃码头项目施工监理，建设内容包括但不限于:港池疏浚、清礁、水工建筑物、构筑物、辅建区、装卸工艺及设备、生产辅助建筑物以及道路堆场、供电照明、信息与通信、控制、给排水、消防环保、环境保护、采暖通风等的施工、保修阶段全过程监理。具体以审查合格的施工图纸和发包人要求为准。	2024 年 10 月 31 日	合格	38-48
3	惠州欧德优创公用石化码头有限公司	惠州港东马港区欧德油储公用石化码头扩建工程(调整)	528.89	项目在现有一期的基础上延伸扩建形成两侧靠船的突堤式码头，新增岸线 299 米,建设 2 个 5 万吨级泊位(可兼靠 4 条 5000 吨级船舶)，码头建成后，新增货物吞吐量 340 万吨/年。码头由一个作业平台和两个系缆组成，作业平台顶面高程+7.85m，长 240m，宽 60m，平台两侧系缆墩长 22m，宽 10m，高程+5.5m。码头北侧靠陆侧紧邻一期工程控制楼平台新建一个高桩平台作为扩建工程综合用房基础。	2023 年 6 月 21 日	合格	49-60
4	湛江徐闻港有限公司	湛江港徐闻港区南山作业区客货滚装码头工程施工监理	1278.71	本工程建设 16 个 5000 吨级客货滚装泊位(结构设计按靠泊 10000 总吨客货滚装船预留)和 1 个 5000 吨级危险品专用滚装泊位(结构设计按靠泊 10000 总吨客货滚装船预留)及综合交通枢纽、危险品检测站、极端天气停车场、港口服务区等配套设施，设计年通过能力为汽车	2020 年 9 月 18 日	合格	61-96

				320 万辆、旅客 1728 万人次。 主要建设内容有:(1)东护岸 1435.6m，西护岸 1023.6m，抛石斜坡堤结构;南隔堰 1153m，袋装砂结构;(2)接岸 892m，重力式沉箱结构;(3)5000 吨级客货滚装专用泊位 16 个，重力式沉箱结构;(4)5000 吨级危险品专用泊位 1 个，高板结构;(5)防波堤 1359.6m，抛石与袋装砂相结合结构;(5)港池疏面积约 54.0 万㎡，航道长 800m、底宽 210m;(6)陆域形成面积 73.02 万㎡,其中软基处理面积约 58 万㎡。			
5	粤海(番禺)石油化工储运开发有限公司	广州 LNG 应急调峰气源站配套码头工程监理	1016.6523	本工程拆除原粤海石化库配套的码头(500-1000 吨级小码头，不含 1#、2#码头及引桥)，新建一座可靠泊 3-14,7 万㎡ LNG(液化天然气)船舶的专用码头(水工结构按 18 万 3LNG 船舶预)，码头长度 330m，需加固护岸长 1082，建设取排水口，码头年设计吞吐量为 100 万吨。	2023 年 7 月 20 日	合格	97-108

注：后附业绩证明材料。

（1）深圳液化天然气应急调峰站项目配套码头工程

（2021 年 6 月 9 日竣工验收的港口与航道工程类监理业绩）

深圳液化天然气应急调峰站项目配套码头工程施工监理中标通知书扫描件

中 标 通 知 书

广州公资交(建设)字 [2017] 第 [08368] 号

广州粤科工程建设监理咨询有限公司:

经评标委员会推荐，招标人确定你单位为深圳液化天然气应急调峰站项目配套码头工程施工监理的中标单位，承包内容为招标文件所规定的发包内容，中标价为 人民币壹仟贰佰玖拾陆万伍仟叁佰元（￥1296.53万元）。

其中：

项目负责人姓名：赵永杰

招标人（盖章）

法定代表人或其委托代理签章：

2017年9月16日

招标代理机构（盖章）

法定代表人或其委托代理签章：

2017年9月13日

广州公共资源交易中心

见证（盖章）

2017年9月15日

广州公共资源交易中心 TEL：020-28866000 Fax：020-28866095 ADD：广州市天河区天润路333号 510630 WWW.GZGGZY.CN

深圳液化天然气应急调峰站项目配套码头工程施工监理合同扫描件

正本

合同编号：SZLNG2017/015

中国石油天然气股份有限公司
深圳液化天然气项目经理部

深圳液化天然气应急调峰站项目
配套码头工程施工监理合同

发包人：中国石油天然气股份有限公司
深圳液化天然气项目经理部

监理人：广州粤科工程建设监理咨询有限公司

二零一七年十月

中国·广东·深圳

深圳液化天然气应急调峰站项目配套码头工程施工监理合同扫描件

一、 合同协议书

中国石油天然气股份有限公司深圳液化天然气项目经理部（以下简称“发包人”）为实施深圳液化天然气应急调峰站项目配套码头工程施工监理(以下简称：施工监理)，与广州粤科工程建设监理咨询有限公司（以下简称“监理人”）就施工监理事宜协商一致，并签订如下协议。

一、本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）在合同履行过程中双方共同签署的补充文件；

（2）监理合同协议书；

（3）中标通知书；

（4）投标函及投标函附录；

（5）专用合同条款；

（6）通用合同条款；

（7）其他合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 监理服务费总价：（大写）人民币壹仟贰佰玖拾陆万伍仟叁佰元（￥12965300.00）；

其中：施工阶段（含施工准备、交工验收阶段）监理服务费 12877700.00 元；

缺陷责任期阶段监理服务费 87600.00 元；暂列金额/元；其他/元。

4. 总监理工程师：赵永杰，监理资格证书编号：JSJ200502298 。

5. 监理人承诺按合同约定提供监理服务。

6. 发包人承诺按合同约定的时间、条件和方式向监理人支付其应支付的监理费用和提供监理工作条件。

7. 监理服务期：44 个月（从监理合同签订之日起为准）。其中施工阶段（含施工准备、交工验收阶段）32 个月；缺陷责任期阶段监理 12 个月。

8. 本协议书经双方签字盖章后，监理人按约定提交履约保证金后生效，至双方按照监理合同的约定履行完各自的义务和责任后自然失效。

9. 深圳液化天然气应急调峰站项目（以下简称：本项目）若无法通过中国石油天然气集团公司最终投资决策，则深圳液化天然气应急调峰站项目配套码头工程施工监理合同终止，双方互不承担违约责任。且由发包人向承包人支付实际发生费用。

1

深圳液化天然气应急调峰站项目配套码头工程施工监理合同扫描件

10. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

11. 本监理合同协议书正本一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。协议书副本八份，双方各执四份。

（本页以下无正文）

深圳液化天然气应急调峰站项目配套码头工程施工监理合同扫描件

（承接第 2 页，本页为签署页）

发包人：（全称并盖章）：	监理人：（全称并盖章）：
中国石油天然气股份有限公司深圳液化天然气项目经理部	广州粤科工程建设监理咨询有限公司
法定代表人 或 其委托代理人（签字）：	法定代表人 或 其委托代理人（签字）：
单位地址：深圳市福田沙头街道深南大道 6009 号 NEO 大厦 A 座 54 层	单位地址：广州市白云区人和镇成岗路 3 号
邮　　编：518049	邮　　编：510470
电子邮箱：/	电子邮箱：gzykgs@qq.com
电　　话：0755-33229991	电　　话：020-84481355
传　　真：0755-33229993	传　　真：020-84481356
开户银行：中国工商银行海王支行	开户银行：中国建设银行广州万松园支行
账　　号：4000029309200403025	账　　号：44001431903053000230

深圳液化天然气应急调峰站项目配套码头工程施工监理合同扫描件

三、专用合同条款

本专用合同条款是依据通用条款进行编制，发包人可根据工程的特点。环境及针对工程的特殊要求，在此进行补充或说明，但不得影响通用条款的主旨和本意。

1. 一般约定

1.1.2（2） 发包人：中国石油天然气股份有限公司深圳液化天然气项目经理部

备注：指由合同约定的具有发包主体资格和支付工程价款能力的当事人；

1.1.3（1） 工程：深圳液化天然气应急调峰站项目配套码头工程；

1.1.3（2） 项目：

项目名称：深圳液化天然气应急调峰站项目配套码头工程施工监理

项目地点：深圳市大鹏湾东北岸迭福北片区；

项目规模：建设 15 万吨级液化天然气专用卸船泊位 1 座，最大可靠泊 26.6 万立方米的 LNG 运输船，码头长度 380 米，栈桥长度 96.32 米，设计年通过能力 650 万吨，近期接卸能力 300 万吨/年；建设工作船码头 1 座；通过填海造陆形成约 25.4 万平方米的接收站工程用地。

项目内容：

1. 本项目码头工程建设包括一座可靠泊 8~26.6 万立方米 LNG 船专用卸船码头，LNG 接卸能力 300 万吨/年，LNG 码头呈蝶形布置，泊位总长 380m，码头工作平台高程为 9.5m，码头由 1 座工作平台、4 座靠船墩和 6 座系缆墩组成。一座可靠泊 5000HP 工作船码头，工作船码头长 50m，宽 28m，码头面顶高程为 5.5m。

2. 本项目通过填海造陆形成约 25.4 万平方米的接收站工程用地。站区陆域使用高程为 6.0m，设计交工高程为 5.7m。陆域外围护岸总长 1401.3m。

项目总投资：106513 万元。

1.1.4（2） 缺陷责任期：12 个月（注：疏浚工程不设定缺陷责任期）。

1.6.2 监理人向发包人提交规划的期限：在监理合同协议书签订后 20 日内。

《海港总体设计规范》JTS165-2013 液化气（LPG 或 LNG）船设计船型尺度扫描件（26.6 万立方米 LNG 船舶>15 万吨级）



JTS

中华人民共和国行业标准　　JTS 165—2013

海港总体设计规范

Design Code of General Layout for Sea Ports

2013-11-12 发布　　2014-05-01 实施

中华人民共和国交通运输部发布

《海港总体设计规范》JTS165-2013 液化气（LPG 或 LNG）船设计船型尺度扫描件（26.6 万立方米 LNG 船舶>15 万吨级）

海港总体设计规范(JTS 165—2013)

散装水泥船设计船型尺度 表 A.0.1-8

船舶吨级 DWT(t)	设计船型尺度(m)			
	总长 L	型宽 B	型深 H	满载吃水 T
3000(2501～4500)	93	15.0	7.2	5.9
5000(4501～7500)	114	17.6	8.9	7.0
10000(7501～12500)	130	20.0	10.4	7.9
20000(12501～27500)	149	25.5	12.6	9.2

化学品船设计船型尺度 表 A.0.1-9

船舶吨级 DWT(t)	设计船型尺度(m)			
	总长 L	型宽 B	型深 H	满载吃水 T
1000(1000～1500)	86	11.3	5.3	4.3
2000(1501～2500)	87	12.5	5.9	5.0
3000(2501～4500)	99	14.6	7.6	6.0
5000(4501～7500)	114	17.6	8.8	7.0
10000(7501～12500)	127	20.0	11.0	8.4
20000(12501～27500)	160	24.2	13.4	9.8
30000(27501～45000)	183	32.2	17.6	11.9
50000(45001～65000)	183	32.2	19.1	12.9
80000(65001～85000)	229	32.3	21.7	14.1
100000	244	42.0	21.0	14.9

注:100000t 化学品船的船型尺度为实船资料(实船载重吨为 105830t),供参照使用。

液化气(LPG 或 LNG)船设计船型尺度 表 A.0.1-10

船舶吨级 GT	设计船型尺度(m)				总舱容量 (m^3)
	总长 L	型宽 B	型深 H	满载吃水 T	
1000(1000～1500)	74	12.6	5.6	4.5	≤1840
2000(1501～2500)	91	14.1	7.0	5.4	1841～2800
3000(2501～4500)	101	16.6	8.0	6.6	2801～5000
5000(4501～7500)	123	19.5	11.8	8.5	5001～9000
10000(7501～12500)	158	22.0	13.9	9.8	9001～15400
20000(12501～27500)	180	28.0	18.2	11.7	15401～38000
30000(27501～45000)	230	36.6	21.6	12.7	38001～79000
50000(45001～65000)	230	36.7	22.8	13.6	79001～84300
80000(65001～85000)	281	42.0	27.5	11.7	84301～140000
100000(85001～125000)	298	48.0	27.5	12.3	140001～155000
150000(125001～175000)	345	53.8	27.0	13.6	155001～262000

注:①GT≤50000 的设计船型尺度为液化石油气(LPG)船设计船型尺度,GT>50000 的设计船型尺度为液化天然气(LNG)船设计船型尺度;

②液化气码头设计标准以船舶总吨(GT)对应的设计船型尺度为控制标准,其总舱容量为参考值。

122

CHINA COMMUNICATIONS PRESS

业主名称变更的通知扫描件

国家石油天然气管网集团有限公司 深圳液化天然气项目经理部文件

深圳项目部〔2020〕1 号

关于深圳液化天然气应急峰站项目主体变更的通知

项目参建各单位：

依据国家管网集团与中国石油签署的资产交易协议，深圳液化天然气应急调峰站项目资产（业务）及人员已由国家石油天然气管网集团有限公司全面接管。现将有关事项通知如下：

一、根据国家管网集团《关于成立国家管网集团深圳液化天气项目经理部的通知》（国家管网〔2020〕23 号），深圳液化天然气应急调峰站项目主体变更为：国家石油天然气管网集团有限公司深圳液化天然气项目经理部。

二、项目主体变更后，原中国石油天然气股份有限公司深圳

— 1 —

业主名称变更的通知扫描件

液化天然气项目经理部的相关业务由国家石油天然气管网集团有限公司深圳液化天然气项目经理部接管并继续经营。原签订的合同继续有效，原有的业务关系和承诺保持不变，相关权利义务由国家石油天然气管网集团有限公司深圳液化天然气项目经理部继承，直至合同履行完毕。

三、即日起，项目经理部所有对内及对外文件、资料、开据发票、账号、税号等信息全部开始启用国家石油天然气管网集团有限公司深圳液化天然气项目经理部的相应信息。

开票信息如下：

名　称：国家石油天然气管网集团有限公司深圳液化天然气项目经理部

纳税人识别号：91440300MA5GCREK2L

地　址：深圳市大鹏新区葵涌街道官湖社区葵鹏公路136号葵鹏公路136号1号楼102　　0755-33226246

开户行及账号：中国工商银行深圳喜年支行 4000032409200975284

深圳液化天然气项目经理部

2020年10月13日

深圳液化天然气项目经理部　　2020年10月13日印发

— 2 —

总监理工程师变更申请书扫描件

施监统 B2

编号 GZYKJL1936

总监理工程师变更申请书

工程名称：深圳液化天然气应急调峰站项目配套码头工程

致：中国石油天然气股份有限公司深圳液化天然气项目经理部（建设单位）

我公司承监的深圳液化天然气应急调峰站项目配套码头工程项目，原项目总监赵永杰因家庭原因无法长驻现场。为确保项目的顺利进展，特此申请任命曾建青（身份证号：441421197408011132，执业资格证书号：JSJ1203945）为项目总监理工程师。

请批复。

附：总监理工程师任命通知书

监理单位（盖章）：

法定代表人（签字）：

日　　期：2019.8.28

建设单位审查意见：

同意

建设单位（章）：

项目负责人：

日　　期：2019年 8月29日

附注：1、本表根据《施工监理规程》4.1 制定；

2、本表一式四份，业主、监理工程师、承包商、档案馆各一份。

深圳液化天然气应急调峰站项目配套码头工程港口工程建设项目交工验收表扫描件

港口工程建设项目交工验收表

工程名称	深圳液化天然气应急调峰站项目配套码头工程		
工程地点	深圳市大鹏新区迭福北片区		
工程内容	交工验收包括港池疏浚及泊位疏浚工程，工程量约为89.9万m^3；可接卸8～26.6万m^3LNG运输船的LNG接卸码头及引桥1座，码头长度为380米；工作船码头长50m，宽28m，码头面顶高程为5.5m。护岸工程长度为1395.30米。取水口码头一座，含过滤涵、泵房、沉箱、前池底板。陆域形成及地基处理共25.4万m^2，处理工艺有真空预压、堆载预压、真空联合堆载预压、回填开山土碾压四种。		
合同金额（万元）	7.89亿元	实际开工日期	2017年11月21日
申请交工验收日期	2021年5月14日	同意交工日期	2021年5月15日
工程质量	本工程已按合同约定完成施工内容，工程质量施工单位、总承包单位自检评定合格，监理单位复检质量评定合格，设计单位符合性检查达到了设计要求，检测单位质量检测结果符合设计及规范要求，深圳市交通工程质量监督站工程质量检验为合格。综合上述意见，本工程质量评定为合格。		
验收意见	深圳液化天然气应急调峰站项目配套码头工程采用公开招标方式确定总承包单位中标人为中交第四航务工程勘察设计院有限公司，施工单位为中交四航局第二工程有限公司，该工程于2017年11月21日开工，现已按合同约定及设计图纸要求完成了承包内容，施工过程中参建各方均能履行各自职责，没有发生质量、安全事故，工程资料基本完整，工程实体检测结果符合相关标准规定，经过验收评议，认为工程质量合格，同意交工。		
存在问题及处理意见	甩项内容详见《深圳液化天然气应急调峰站项目配套码头工程交工验收前工作方案专题会议纪要》 交工验收无遗留问题。		

深圳液化天然气应急调峰站项目配套码头工程港口工程建设项目交工验收表扫描件

项目单位	单位负责人	项目负责人	项目单位 公章
勘察单位	单位负责人	勘察负责人	勘察单位 公章
设计单位	单位负责人	设计负责人	设计单位 公章
监理单位	单位负责人	监理负责人	监理单位 公章
EPC 总承包单位	单位负责人	项目负责人	EPC 总承包 单位公章
施工单位	单位负责人	施工负责人	施工单位 公章

深圳液化天然气应急调峰站项目配套码头工程交工验收意见扫描件

深圳液化天然气应急调峰站项目配套码头工程交工验收意见

2021 年 6 月 9 日，国家石油天然气管网集团有限公司深圳液化天然气项目经理部组织召开了深圳液化天然气应急调峰站项目配套码头工程交工验收会，成立了交工验收小组。参加交工验收会议的单位有：深圳市交通工程质量监督站、国家石油天然气管网集团有限公司深圳液化天然气项目经理部、广州粤科工程建设监理咨询有限公司、中交第四航务工程勘察设计院有限公司、中交四航局第二工程有限公司。验收小组听取了各参建单位的汇报并进行了现场检查。根据深圳市交通工程质量监督站出具的交工验收质量核验意见，通过集中讨论，形成以下交工验收结论：

经过交工验收检查，一致认为深圳液化天然气应急调峰站项目配套码头工程（甩项工程——排水沟工程除外）已按合同约定执行，工程质量合格，交工验收结论为同意交工。

验收组长签名：

2021 年 6 月 9 日

深圳液化天然气应急调峰站项目配套码头工程交工验收意见扫描件

深圳液化天然气应急调峰站项目配套码头工程

交工验收会

交工验收小组签名表

序号		姓名	签名
1	验收组长	赵玉民	
2	验收成员	姜波	
3		王宁	
4		王斌	
5		刘柘锐	
6		李东峰	
7		李磊	
8		王若凡	
9		刘丽丽	
10		曾建青	
11		洪亮	
12		侯勇	
13		廖雄飞	
14		高超	

履约评价证明扫描件

中石油深圳液化天然气项目经理部

PetroChina ShenZhen LNG Project Department

表 彰 信

广州粤科工程技术有限公司：

自 2017 年 10 月 31 日深圳液化天然气应急调峰站项目码头工程开工建设以来，贵公司作为监理单位克服了工地外部各种不利因素，以高昂的精神面貌和满腔的热情投入到项目码头工程的监理管理。2018 年 5 月 31 日深圳 LNG 项目建设完成了第一个重要建设分目标：护岸水下合拢。

本工程建设监理过程中未发生任何质量和安全事故，工程建设符合设计及规范要求；获得深圳市交通工程质量监督站与深圳市交通工程施工安全监督站一致认可和高度评价；本工程的阶段建设目标能够安全、保质、按期的完成，均体现了“广州粤科”响亮的监理品牌和一流的项目监理管控能力。

最后，深圳液化天然气项目经理部向贵公司各级领导和参建项目全体监理成员顺利完成护岸水下合拢表示热烈的祝贺和衷心的感谢。衷心祝愿贵公司蓬勃发展，蒸蒸日上。希望贵公司秉承“务实创新、干事创业、以人为本、共创价值”的核心价值观和“诚信为本、追求卓越”的企业精神，进一步加强现场精细化管理，保持安全质量高要求管理，为本项目争创国优金奖奠定坚实的基础。

中国石油天然气股份有限公司

深圳液化天然气项目经理部

2018 年 5 月 31 日

准予变更登记（备案）通知书

准予变更登记（备案）通知书

穗工商（云）内变字【2017】第11201712250701号

广州粤科工程技术有限公司

经审查，申请变更（备案）：

名称，住所(经营场所)，资金数额。

提交的申请材料齐全，符合法定形式，我局决定准予变更登记（备案）。

广州市白云区工商行政管理局

二〇一七年二月二十七日

详细变更（备案）内容

变更（备案）事项	原登记变更（备案）事项	登记变更（备案）事项
名称变更	广州粤科工程建设监理咨询有限公司	广州粤科工程技术有限公司
住所(经营场所)变更	广州市白云区人和镇成岗路3号（仅限办公用途）	广州市白云区人和镇成岗路3号
资金数额变更	1500.0000（单位：万元）	2700.0000（单位：万元）
原组织机构代码证号：783781703　　统一社会信用代码号：91440111783781703W 原执照注册号：440105000048255		

（2）惠州港荃湾港区 5 万吨级液化烃码头项目

（2024 年 10 月 31 日竣工验收的港口与航道工程类监理业绩）

惠州港荃湾港区 5 万吨级液化烃码头项目施工监理中标通知书扫描件

惠州市公共资源交易中心

建设工程项目中标通知书

类型：监理　　工程编号：惠公易建市直（2022）111

广州粤科工程技术有限公司：

惠州港荃湾港区5万吨级液化烃码头项目施工监理招标采用公开招标方式，于2022年08月02日进行开标评标工作，并于2022年08月09日发布中标公告。根据项目招标文件要求以及评标委员会对各投标文件的评审结果，现确定你单位为中标人。

项目具体信息如下：

一、项目建设规模及招标范围：

项目规模：本工程码头按照可以停靠1艘50000GT液化气船或者同时停靠2艘3000GT液化气船设计，年设计通过能力250万吨，码头长度280m，使用岸线长度310m。项目初步设计概算为57947.36万元，其中工程费用47040.29万元。

招标范围：惠州港荃湾港区5万吨级液化烃码头项目施工监理，建设内容包括但不限于：港池疏浚、清礁、水工建筑物、构筑物、辅建区、装卸工艺及设备、生产辅助建筑物以及道路堆场、供电照明、信息与通信、控制、给排水、消防环保、环境保护、采暖通风等的施工、保修阶段全过程监理。具体以审查合格的施工图纸和招标人要求为准。

招标范围依据中华人民共和国交通部颁发的水运工程施工监理规范，按照“四控制”（质量、投资、进度、安全控制）、“两管理”（合同、信息管理）、“一协调”（协调各参建单位的关系）原则开展监理工作。投标单位应对“大监理”的范围及内容有充分的理解和响应。（具体以审查合格的施工图纸和招标人要求为准）。

二、项目结算方式：具体内容按招标文件规定。

三、项目中标价：8270000.00元。

四、项目工期：共39个月，其中：施工准备期2个月，施工期25个月，缺陷责任期12个月

五、项目管理班子成员：

总监理工程师：赵永杰

总监代表：曾建青

水运工程专业监理工程师：彭卫东、黄海城

工艺工程专业监理工程师：邓世宇、王龙

安全专业监理工程师：薛龚鑫

惠州港荃湾港区5万吨级液化烃码头项目施工监理中标通知书扫描件

监理员：陈远波、邹杰文、唐庆洲

资料员：黄坤城

六、贵司应在中标通知书发布之日起三十日内与建设单位签定书面合同。

惠州港能源码头投资有限公司

惠州市天逸咨询有限公司

惠州市公共资源交易中心

发布时间：2022年08月12日

抄送：1、监督部门：惠州市交通运输局

惠州港荃湾港区 5 万吨级液化烃码头项目施工监理合同扫描件

正本

惠州港荃湾港区5万吨级液化烃码头项目

施工监理合同

发包人：惠州港能源码头投资有限公司

监理人：广州粤科工程技术有限公司

签订日期：2022 年 9 月 16 日

惠州港荃湾港区 5 万吨级液化烃码头项目施工监理合同扫描件

一、合同协议书

惠州港能源码头投资有限公司（下称“发包人”）为实施惠州港荃湾港区5万吨级液化烃码头项目施工监理，拟委托广州粤科工程技术有限公司（下称“监理人”）作为惠州港荃湾港区5万吨级液化烃码头项目施工监理。发包人和监理人共同达成如下协议：

一、合同协议书中的词语和措辞的含义，应与下文提到的合同条款中分别赋予它们的含义相同。

二、下列文件应被视为是合同协议书的组成部分，并与合同协议书组成完整的《惠州港荃湾港区5万吨级液化烃码头项目施工监理服务合同》（下称“合同”）的内容。合同各组成部分互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，解释的优先顺序为：

（1）在合同履行过程中双方共同签署的补充文件；

（2）监理合同协议书；

（3）中标通知书；

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）投标函及投标函附录；

（7）招标文件；

（8）其他合同文件。

三、除非另有规定，合同协议书、合同条款具有优先于双方在合同签署之前关于工作和合同的所有口头和（或）书面的讨论、谈判、协商和（或）协议、招标文件、投标书的效力。

四、合同价格（监理服务费总价）大写人民币捌佰贰拾柒万元整（¥8,270,000.00元），其中不含税价7,801,886.79元，税金468,113.21元，税率6%。

五、总监理工程师（项目总监）：赵永杰，监理资格证书编号：JSJ200502298。

六、监理人承诺按合同约定提供监理服务。

七、发包人承诺按合同约定的时间、条件和方式向监理人支付其应支付的监理费用和提供监理工作条件。

八、监理服务期：暂定39个月，开始实施日期自发包人对监理人发出正式监理通知中的开始监理日期起算；若本工程施工期延长，则监理服务期顺延。缺陷责任期自本工程交工验收或发包人颁发工作临时接收证书之日起12个月。

九、本协议书经双方签字盖章后，监理人按约定提交履约保证金/履约保函后生效，

惠州港荃湾港区5万吨级液化烃码头项目施工监理合同扫描件

至监理服务期满或顺延期满，双方按照监理合同的约定履行完各自的义务和责任后自然失效。

十、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

十一、本监理合同正本一式六份，双方各执三份，具有同等法律效力。协议书副本六份，双方各执三份。

发包人（全称并盖章）：

惠州港能源码头投资有限公司

法定代表人或其委托代理人（签字）：

日期：2022年9月16日

单位地址：广东省惠州市大亚湾澳头荃湾小区

邮编：516000

开户银行：中国工商银行惠州大亚湾支行

账号：2008023109200027504

监理人（全称并盖章）：广州粤科工程技术有限公司

法定代表人或其委托代理人（签字）：

日期：2022年9月16日

单位地址：广州市白云区人和镇成岗路3号

开户银行：中国建设银行广州万松园支行

账号：44001431903053000230

惠州港荃湾港区 5 万吨级液化烃码头项目施工监理合同扫描件

三、专用合同条款

本专用合同条款是依据通用条款进行编制，是对通用合同条款的补充、完善或具体化，应对照通用合同条款中同一条款一起阅读和理解，发包人可根据工程的特点、环境及针对工程的特殊要求，在此进行补充和明确，但不得影响通用条款的主旨和本意。

1.一般约定

1.1词语定义

1.1.2合同当事人和人员

（2）发包人：指与监理人在合同协议书中签字的当事人，即：**惠州港能源码头投资有限公司。**

1.1.3工程和服务

（1）工程：**惠州港荃湾港区5万吨级液化烃码头项目施工图设计文件内的所有工程**。

（2）项目：发包人建造工程和委托监理单位提供监理服务的对象，即：**惠州港荃湾港区5万吨级液化烃码头项目**

项目地点：惠州市大亚湾荃湾港区东部岸线

项目规模：

惠州港荃湾港区5万吨级液化烃码头项目建设规模：本工程码头按照可以停靠1艘50000GT液化气船或者同时停靠2艘3000GT液化气船，年设计通过能力250万吨，码头长度280m，使用岸线长度310m。码头基础采用桩基结构，中部为工作平台，两端各布置2个系缆墩，码头通过引桥与后方规划道路和公共管廊相连接。

项目内容：惠州港荃湾港区5万吨级液化烃码头项目施工监理，建设内容包括但不限于：港池疏浚、清礁、水工建筑物、构筑物、辅建区、装卸工艺及设备、生产辅助建筑物以及道路堆场、供电照明、信息与通信、控制、给排水、消防环保、环境保护、采暖通风等的施工、保修阶段全过程监理。具体以审查合格的施工图纸和发包人要求为准。

1.1.4日期

（2）缺陷责任期：指履行第5.3条约定的缺陷责任的期限，具体期限12个月，包括根据5.4条约定所作的延长。

1.1.5合同价格

（1）合同价格：是指监理人按合同约定完成了全部监理工作后，发包人应付给监理人的费用/报酬金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。

1.1.7HSE：指健康安全环保的英文缩写。

总监理工程师变更申请书扫描件

编号：GZYK2211

总监理工程师变更申请通知书

工程名称：惠州港荃湾港区 5 万吨级液化烃码头项目

致：惠州港能源码头投资有限公司（建设单位）

我公司承监的 惠州港荃湾港区 5 万吨级液化烃码头 项目，考虑到原拟派项目总监理工程师 赵永杰 年事已高（61 岁），精力有限，为了能更好的为贵司提供监理服务，同时确保项目的顺利进展，特此申请具备同等资质、能力条件的 唐子阳 担任该项目总监理工程师。

请批复。

附件：1、原总监理工程师证书

2、变更后总监理工程师证书

3、变更后总监理工程师简历表

监理单位（盖章）：

法定代表人（签字）：

日　　期：2022年 9月16日

建设单位审查意见：

同意

建设单位（章）：

建设单位代表（签字）：

日　　期：2022年 9月17日

附注：本表一式三份，业主、监理人、承包商各一份。

总监理工程师变更申请书扫描件（曾建青担任总监理工程师职务）

编号：GZYK2211-1

总监理工程师变更申请通知书

工程名称：惠州港荃湾港区 5 万吨级液化烃码头项目

致：惠州港能源码头投资有限公司（建设单位）

我司承监的 惠州港荃湾港区 5 万吨级液化烃码头 项目，考虑到原拟派项目总监理工程师 唐子阳 因个人原因需离职，为不影响继续履行我司承担的惠州港荃湾港区 5 万吨级液化烃项目施工监理任务，同时确保项目的顺利进展，特此申请具备同等资质、能力条件的曾建青通知担任该项目总监理工程师，相关证件附后。

请批示！

附件：1、原总监理工程师证书

2、变更后总监理工程师证书

3、变更后总监理工程师简历表

监理单位（盖章）：

法定代表人（签字）：

日　　期：2023 年 3 月 28 日

建设单位审查意见：

同意

建设单位（章）：

建设单位代表（签字）：

日　　期：2023 年 3 月 28 日

附注：本表一式三份，业主、监理人、承包商各一份。

惠州港荃湾港区 5 万吨级液化烃码头项目交工验收证书扫描件

港口工程建设项目交工验收表

工程名称	惠州港荃湾港区 5 万吨级液化烃码头项目（第一批）		
工程地点	惠州市大亚湾荃湾港区荃湾作业区东南侧		
工程内容	本工程为惠州港荃湾港区 5 万吨级液化烃码头项目（第一批），位于惠州港荃湾港区荃湾作业区南段岸线，本工程码头按照停靠 1 艘 50000GT 液化气船或者同时停靠 2 艘 3000GT 级液化气船设计，年吞吐量为 245 万吨，设计年通过能力为 250 万吨，码头长度 280m。 疏浚工程量约 204.75 万 m³，清礁工程量约 13.86 万 m³，疏浚区域包括码头前沿停泊水域和港池水域，疏浚水域总面积为 19.45 万m²。其中码头前沿停泊水域宽 75m，面积约 2.39 万m²，设计底高程为-14.8m；港池水域面积约 17.06 万m²，港池清礁区域设计底高程为-14.4m，港池疏浚区域设计底高程为-14.2m。 码头结构主要包括 1 个码头工作平台、4 个系缆墩、1 个集液池平台、1 个海水泵房平台和引桥。工作平台采用连片式布置，高程上分为作业层和系缆层双层布置，平台总长 186.0m，宽 26.0m，其中系缆层布置在距码头前沿 3.8m 宽度范围内，作业层顶高程为 6.5m，系缆层顶标高为 5.0m，码头前沿底高程为-14.8m。工作平台两侧分别设置 2 个系缆墩（共 4 个），其顶高程为 5.0m，系缆墩之间及系缆墩与工作平台之间通过人行钢桥连接，集液池平台布置码头工作平台后方。码头通过引桥与后方规划道路相连，引桥长 238.51m，宽为 13.0m，顶高程为 6.5m。		
合同金额（万元）	29836.59	实际开工日期	2022 年 10 月 21 日
申请交工验收日期	2024 年 05 月 23 日	同意交工日期	2024 年 10 月 31 日
工程质量	本工程已按合同约定完成施工内容，工程质量经施工单位自检评定合格，监理单位复检质量评定合格，设计单位符合性检查达到了设计要求，检测单位质量检测结果符合设计及规范要求，惠州市交通运输局工程质量核验为合格。综上述意见，本工程质量评定为合格。		
验收意见	惠州港荃湾港区 5 万吨级液化烃码头项目（第一批）采用公开招标方式确定中标人为中交第四航务工程局有限公司，该工程于 2022 年 10 月 21 日开工，现已按合同约定及设计图纸要求完成了施工承包内容，施工过程中参建各方均能履行各自职责，未发生质量、安全事故，工程资料基本完整，工程实体检测结果符合相关标准规定，经过验收评议，认为工程质量合格，同意交工验收。		
存在问题及处理意见	其它交工验收前相关问题已完成整改，交工验收无遗留问题。		

惠州港荃湾港区 5 万吨级液化烃码头项目交工验收证书扫描件

项目单位	单位负责人	项目负责人	项目单位公章（惠州港能源码头投资有限公司）
勘察单位	单位负责人	勘察负责人	勘察单位公章（中交第一航务工程勘察设计院有限公司）
设计单位	单位负责人	设计负责人	设计单位公章（中交第一航务工程勘察设计院有限公司）
监理单位	单位负责人	监理负责人	监理单位公章（广州粤科工程技术有限公司）
施工单位	单位负责人	施工负责人	施工单位公章（中交第四航务工程局有限公司）

惠州港荃湾港区 5 万吨级液化烃码头项目表扬信扫描件

表 扬 信

广州粤科工程技术有限公司：

贵公司承接的惠州港荃湾港区 5 万吨级液化烃码头项目（第一批，水工施工）施工监理按照计划顺利完成，为惠州石化工业建设做出了贡献。值此，谨向贵公司派驻的监理机构为本工程建设付出努力和汗水的全体监理者致以诚挚感谢！

项目自开工以来，贵公司派驻的监理机构在曾建青总监理工程师带领下，以高度的责任感和使命感注重项目履约，统一思想、统一步调、科学组织、精心部署和监督，监理机构全体管理人员安全、高效、优质地完成了“五控、两管、一协调”监理任务，确保了本项目的各项预定目标如期的实现。

对此，谨向贵公司派驻的曾建青总监理工程师及其带领的全体监理人员工作成绩给予肯定，并予以表扬。希望贵公司能够一如既往保持，继续发挥优良作风，再接再厉、持续在后续的工作中继续为客户提供高质量的建设服务。

惠州港能源码头投资有限公司

2024 年 12 月 23 日

（3）惠州港东马港区欧德油储公用石化码头扩建工程（调整）监理（2023年6月21日竣工验收的港口与航道工程类监理业绩）

惠州港东马港区欧德油储公用石化码头扩建工程(调整)监理中标通知书扫描件

惠州市公共资源交易中心

建设工程中标通知书

类　别：监理　　工程编号：惠公易建市直[2020]134

广州粤科工程技术有限公司：

惠州大亚湾欧德油储公用石化码头有限公司在惠州港东马港区欧德油储公用石化码头扩建工程（调整）监理招标过程中，根据国家建设工程招标投标的有关法律法规和招标文件以及评标委员会对各投标企业所报递标函的评定结果，经行业主管部门核准，确定你单位为中标人。

工程中的有关内容：

1、工程规模：大亚湾欧德油储公用石化码头一期工程建2座1万吨级泊位，泊位长度190米，设计年吞吐能力160万吨，已于2009年建成投用。现因公司业务发展，现有泊位已不能满足公司要求，为满足惠州大亚湾石化园区发展需要，惠州大亚湾欧德油储公用石化码头有限公司拟对其石化公用码头进行扩建，本扩建工程（调整）在现有一期码头的基础上延伸扩建形成双侧靠船的突堤栈桥式码头，新增岸线长度299m，建设2个5万吨级油品及液体化工品泊位（可兼靠4条5000吨级船舶），码头建成后，新增货物吞吐量为340万吨/年。

本工程招标范围为：惠州港东马港区欧德油储公用石化码头扩建工程（调整）施工的监理，包括装卸工艺、水工建筑和配套工程等施工、保修阶段全过程监理。具体以施工图纸和招标人要求为准。

2、承包方式和结算办法：具体内容按招标文件规定。

3、工程中标价（元）：5288900.00。

4、工程质量等级：合格。

5、工程工期：监理服务期：25个月。其中：施工准备阶段1个月、施工阶段12个月、保修阶段12个月。

6、工程项目负责人：伍　栋。

7、贵司应在中标通知书签发之日起30日内与建设单位签定书面合同。

8、本中标通知书无惠州市公共资源交易中心盖章确认无效。

准予发放

惠州市公共资源交易中心 业务专用章

2020 年 12 月 4 日

惠州大亚湾欧德油储公用石化码头有限公司

年　月　日

抄送：（1）监督部门：惠州市交通运输局

（2）招标代理机构：惠州市惠佳誉工程项目管理有限公司

惠州港东马港区欧德油储公用石化码头扩建工程(调整)施工监理合同扫描件



07PPJ-2021-007

正 本

惠州港东马港区欧德油储公用石化码头

扩建工程（调整）

施工监理合同

甲方：惠州大亚湾欧德油储公用石化码头有限公司

乙方：广州粤科工程技术有限公司

2021 年 1 月 4 日

惠州港东马港区欧德油储公用石化码头扩建工程(调整)施工监理合同扫描件

一、建设工程监理协议书

委托人：惠州大亚湾欧德油储公用石化码头有限公司（甲方）

监理人：广州粤科工程技术有限公司(乙方)

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和惠州市建设工程监理相关规定及其它有关法律、法规规定，经过双方协商一致，签订本合同。

第一条 工程概括：

工程名称：**惠州港东马港区欧德油储公用石化码头扩建工程（调整）**

工程地点：惠州市大亚湾石化区滨海十路南东联作业区（项目位于大亚湾石化区 J1 地块南端大亚湾湾顶，东面为国华煤电码头，西面为 LNG 重件码头和中海壳牌码头，南面为大亚湾水域。）

工程规模：**大亚湾欧德油储公用石化码头一期工程建2座1万吨级泊位，泊位长度190米，设计年吞吐能力160万吨，已于2009年建成投用。现因公司业务发展，现有泊位已不能满足公司要求，为满足惠州大亚湾石化园区发展需要，惠州大亚湾欧德油储公用石化码头有限公司拟对其石化公用码头进行扩建，本扩建工程（调整）在现有一期码头的基础上延伸扩建形成双侧靠船的突堤栈桥式码头，新增泊位长度299m，建设2个5万吨级油品及液体化工品泊位（可兼靠4条5000吨级船舶）。最终以经审查合格的施工图设计文件为准。**

工程类别：水工

招标部分工程造价：**￥283,318,742.63 元（人民币贰亿捌仟叁佰叁拾壹万捌仟柒佰肆拾贰元陆角叁分）。**

招标内容为：惠州港东马港区欧德油储公用石化码头扩建工程(调整)施工的监理，包括装卸工艺、水工建筑和配套工程等施工准备阶段、施工阶段、质量保修阶段全过程监理。

第二条词语含义

本合同中的有关词语含义与本合同第二部分《通用条件》中赋予它们的定义相同。

第三条合同组成部分

下列文件均为本合同的组成部分，其解释顺序依次如下：

3.1 在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件；

3.2 建设工程监理协议书；

惠州港东马港区欧德油储公用石化码头扩建工程(调整)施工监理合同扫描件

3.3 中标通知书或监理委托书；

3.4 本合同专用条件、附加协议条款及合同附件；

3.5 合同标准条件；

3.6 监理投标书本。

第四条工程监理范围

本次施工监理招标范围：惠州港东马港区欧德油储公用石化码头扩建工程（调整）施工监理，包括本工程施工准备阶段、施工阶段及质保期的全过程监理服务。监理项目内容为经批准建设的全部建设内容（具体内容以招标人要求为准）。

按《建设工程监理规范》(GB50319-2013)、《水运工程施工监理规范》(JTS 252-2015)、国家相关法律法规及省、市有关规定开展监理工作，并要求全程做监理月报及周报，制定项目监理规划，对重点工序编制监理细则。

第五条监理服务阶段

经双方协商，委托人委托监理人对本工程在施工质量、建设工期、建设资金使用和安 全文明施工等方面，代表委托人实施监督与管理。对本工程下列阶段实行监理：

☑ 施工准备阶段 ☑ 施工阶段 ☑ 保修阶段

第六条总监理工程师

总监理工程师姓名：伍栋，身份证号码：31011019680325621X，注册号：JSJ1306248。

第七条监理酬金

本项目暂定监理酬金（大写）：伍佰贰拾捌万捌仟玖佰元（¥5288900.00元），结算价最终以招标人审核为准。

包括：

1. 监理酬金：人民币 5,288,900.00 元(大写：伍佰贰拾捌万捌仟玖佰元)。
2. 相关服务酬金：_____/_____。

其中：

（1）施工阶段服务酬金：_____/_____。

（2）保修阶段服务酬金：_____/_____。

（3）其他相关服务酬金：_____/_____。

第八条监理期限：

监理服务期限为 25 个月。 监理服务期自合同签订后，甲方通知进场之日起算。

（自　　年　　月　　日至　　年　　月　　日完成）

3

惠州港东马港区欧德油储公用石化码头扩建工程(调整)施工监理合同扫描件

其中：

施工准备阶段 1 个月，施工阶段的监理服务期限为 12 个月；

（自　　年　　月　　日至　　年　　月　　日完成）

保修阶段监理期限为 12 个月。

第八条监理人承诺

监理人向委托人承诺，按照本合同的规定，承担本合同议定范围内的监理业务。

第九条委托人承诺

委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种，向监理人支付监理报酬。

第十条、合同生效

本合同正本一式两份，具有同等法律效力，双方各执一份。副本 6 份，双方各执 3 份， 双方签字盖章后本合同生效。

委托人：（签章）惠州大亚湾欧德油储公用石化码头有限公司	监理人：（签章）广州粤科工程技术有限公司
住所：广东省惠州市大亚湾石化区滨海十路南 1 号	住所：广州市白云区人和镇成岗路 3 号
法定代表人：（签章）	法定代表人：（签章）
或其委托代理人：（签章）	或其委托代理人：（签章）
开户银行：中国工商银行惠州滨海支行	开户银行：中国建设银行广州万松园支行
账号：2008022709200036112	账号：44001431903053000230
邮编：516082	邮编：510470
电话：0752-5168980	电话：020-84481356

本合同订立时间：二零二一 年 一 月 12 日

本合同订立地点：广东省惠州市

4

惠州港东马港区欧德油储公用石化码头扩建工程(调整)施工监理合同扫描件

三、合同专用条款

第 1 条

合同专用条款是对合同通用条款的补充、完善或具体化。应对照合同通用条款中同一条款一起阅读和理解。如果合同通用条款与合同专用条款之间有不一致之处，以合同专用条款为准。

第 2 条法规、语言和联系方式

1.1 除本合同通用条款约定的法律、法规和部门规章外，本合同适用的法规还包括：广东省、惠州市交通行政主管部门颁布的地方规章、制度。

第 3 条双方关系与监理依据

3.2 除本合同通用条款约定外，适用于本合同的监理依据包括：国家有关法律，法规及规章，规范性文件，工程建设强制性条文、技术标准 ：

（1）《建设工程监理规范》GB/T 50319-2013

（2）《水运工程施工监理规范》JTS 252-2015

（3）《水运工程质量检验标准》JTS 257-2008

（4）中华人民共和国建筑法、合同法、建筑工程质量管理条理、工程建设标准强制性条文等

（5）经审查机构审查合格的施工图设计文件及有关技术标准和要求 ；

（6）甲方与施工承包人签订的施工总承包合同 ；

（7）甲方制定的工程管理规定；

（8）《建设工程委托监理合同》第二部分:通用条件。

第 4 条监理范围和内容

4.1 甲方委托乙方实施监理的工程指：

工程名称：**惠州港东马港区欧德油储公用石化码头扩建工程（调整）**

工程地点：**惠州市大亚湾石化区滨海十路南东联作业区（项目位于大亚湾石化区J1 地块南端大亚湾湾顶，东面为国华煤电码头，西面为 LNG 重件码头和中海壳牌码头，南面为大亚湾水域。）**

工程规模：**大亚湾欧德油储公用石化码头一期工程建 2 座 1 万吨级泊位，泊位长度 190 米，设计年吞吐能力 160 万吨，已于 2009 年建成投用。现因公司业务发展，现有泊位已不能满足公司要求，为满足惠州大亚湾石化园区发展需要，惠州大亚湾欧德油储**

15

惠州港东马港区欧德油储公用石化码头扩建工程(调整)施工监理合同扫描件

公用石化码头有限公司拟对其石化公用码头进行扩建，本扩建工程（调整）在现有一期码头的基础上延伸扩建形成双侧靠船的突堤栈桥式码头，新增泊位长度 299m，建设 2 个 5 万吨级油品及液体化工品泊位（可兼靠 4 条 5000 吨级船舶）。

监理范围：本次施工监理招标范围：惠州港东马港区欧德油储公用石化码头扩建工程（调整）施工监理，包括施工准备、施工、保修阶段全过程监理。

4.2 监理工作内容还包括：工程从本工程施工准备阶段、施工阶段直至竣工验收阶段、质量保修阶段的全过程全方位的监理服务工作，在监理服务期限内按《建设工程监理规范》（GB/T 50319-2013）、《水运工程施工监理规范》JTS 252-2015 及省、市有关规定开展监理工作。除通用条件**第 4 条**规定的内容外，还包括：

（1）审核现场签证、计量；

（2）审查工程结算、工程量、单价、工期，并出具审核结算书；

（3）工程质量控制与管理；

（4）工程进度控制与管理；

（5）安全生产、文明施工的管理；

（6）信息管理；

（7）施工合同管理中工程变更管理；

（8）工程暂停及复工管理、工程延期管理；

（9）违约处理协调，合同争议调解、现场综合协调；

（10）按照现行法规和规定的要求及时办理变更签证，并对变更签证内容及费用进行审核；

（11）工程造价控制与管理；

（12）每月根据工程量清单对施工单位完成的工程量及造价进行预审；

（13）施工材料价格（信息价及市场价）的收集和询价；

（14）费用索赔与反索赔的管理；

（15）建设单位要求的其他监理相关工作。

（16）除工程造价控制与管理遵循通用条件外，特别要求如下：

A. 监理人必须依据国家和广东省工程造价管理有关规定及监理规范，加强工程造价管控，必须配备具有水运工程资格的造价人员；

B. 按照“预算控制结算”的一般原则，严格控制工程造价不突破预算和合同价格；

16

监理机构设置通知书扫描件（曾建青担任总监理工程师职务）

施监统 B2

编号：GZYK2032

监理机构设置通知书

工程名称：惠州港东马港区欧德油储公用石化码头扩建工程（调整）

致：惠州大亚湾欧德油储公用石化码头有限公司（建设单位）

现将本工程监理机构的监理人员名单及其专业分工通知你方，若你方对本通知书有异议，请于收到本通知书后 7 天内告知本人。

总监理工程师：曾建青

日　　期：2021年12月7日

附件：☐监理机构成员资格证明

姓名	职务	职称	执业/岗位证书号
曾建青	总监理工程师	高级工程师	交通运输部水运工程监理工程师资格证书/JSJ1203945
林镇汀	专业监理工程师	工程师	交通运输部水运工程专业监理工程师资格证书/JSZ1203959
陈利昭	专业监理工程师	工程师	港口与航道工程专业监理工程师证书/ B190806004
吴坚麟	造价监理工程师	高级工程师	交通运输部水运工程造价工程师证书/0114440057
李小明	安全监理工程师	工程师	交通运输部水运工程监理工程师资格证书/JSJ1906696
蒋礼样	专业监理工程师（兼）安全员	工程师	港口与航道工程专业监理工程师证书/ B21061257
刘钊铖	监理员（兼）资料员	技术员	港口与航道工程监理员证书/C21030019
文卫宏	监理员	技术员	港口与航道工程监理员证书/C18070430

业主意见：

同意，请监理机构切实履行监理职责，加强管理。

业主（签字盖章）：

日　　期：2021年12月15日

附注：　1、本表一式四份，业主、监理单位，承包商、档案馆各一份。

业主名称变更证明材料

国家企业信用信息公示系统
National Enterprise Credit Information Publicity System

企业信用信息 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单

请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号

惠州欧德优创公用石化码头有限公司 在营（开业）企业

统一社会信用代码： 91441300669843480B
注册号：
法定代表人： 熊若虚
登记机关： 惠州大亚湾经济技术开发区市场监督管理局
成立日期： 2008年01月04日

发送报告
信息分享
信息打印

基础信息 | 行政许可信息 | 行政处罚信息 | 列入经营异常名录信息 | 列入严重违法失信名单（黑名单）信息 | 公告信息

营业执照信息

- 统一社会信用代码： 91441300669843480B
- 企业名称： 惠州欧德优创公用石化码头有限公司
- 注册号：
- 法定代表人： 熊若虚
- 类型： 有限责任公司(中外合资)
- 成立日期： 2008年01月04日
- 注册资本： 12000.000000万人民币
- 核准日期： 2023年06月13日
- 登记机关： 惠州大亚湾经济技术开发区市场监督管理局
- 登记状态： 在营（开业）企业
- 住所： 惠州市大亚湾经济技术开发区
- 经营范围： 建设、经营散装石油、石化产品、化工品和气体产品的公用码头及相关设施；向客户提供装卸散装液体产品到储罐、卡车、火车、船舶及船舶间的中转服务等码头装卸服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)〓

提示：根据《市场主体登记管理条例》及其实施细则，按照《市场监管总局办公厅关于调整营业执照照面事项的通知》要求，国家企业信用信息公示系统将营业执照照面公示内容作相应调整，详见https://gkml.samr.gov.cn/nsjg/djzcj/202209/t20220901_349745.html

变更信息

序号	变更事项	变更前内容	变更后内容	变更日期
1	高级管理人员备案	展洪麟(副董事长，董事)；黄泽民(副总经理)；李群(监事)；叶创谋(监事)；熊若虚(董事... 更多	叶创谋(监事)；华玉雷(财务负责人)；展洪麟(副董事长，董事)；李守录(总经理)；黄泽民... 更多	2023年7月10日
2	股东变更	欧德油储有限责任公司(OILTANKING GmbH)；惠州大亚湾石化工业区投资有限公司	欧德油储有限责任公司(OILTANKING GmbH)；惠州大亚湾区石化投资集团有限公司	2023年6月13日
3	出资额变更	欧德油储有限责任公司(OILTANKING GmbH)3000.000000万；惠州大... 更多	欧德油储有限责任公司(OILTANKING GmbH)3000.000000万；惠州大... 更多	2023年6月13日
4	工商登记联络员备案	薛洪波	余乐	2023年2月13日
5	名称变更	惠州大亚湾欧德油储公用石化码头有限公司	惠州欧德优创公用石化码头有限公司	2023年2月13日

共查询到 28 条记录 共 6 页 首页 上一页 1 2 3 ... 6 下一页 末页

惠州港东马港区欧德油储公用石化码头扩建工程（调整）港口工程建设项目交工验收证书扫描件

港口工程建设项目交工验收表

工程名称	惠州港东马港区欧德油储公用石化码头扩建工程（调整）		
工程地点	惠州市大亚湾石化区滨海十路南东联作业区		
工程内容	项目在现有一期的基础上延伸扩建形成两侧靠船的突堤式码头，新增岸线299米，建设2个5万吨级泊位（可兼靠4条5000吨级船舶），码头建成后，新增货物吞吐量340万吨/年。码头由一个作业平台和两个系缆墩组成，作业平台顶面高程+7.85m，长240m，宽60m，平台两侧系缆墩长22m，宽10m，高程+5.5m。码头北侧靠陆侧紧邻一期工程控制楼平台新建一个高桩平台作为扩建工程综合用房基础。		
合同金额（万元）	27821 万元	实际开工日期	2022 年 2 月 17 日
申请交工验收日期	2023 年 06 月 19 日	同意交工日期	2023 年 06 月 21 日
工程质量	本工程已按合同约定完成施工内容，工程质量经施工单位自检评定合格，监理单位复检质量评定合格，设计单位符合性检查达到了设计要求，检测单位质量检测结果符合设计及规范要求，惠州市交通工程质量监督站工程质量检验为合格。综合上述意见，本工程质量评定为合格。		
验收意见	惠州港东马港区欧德油储公用石化码头扩建工程（调整）项目工程采用公开招标方式确定中标人为中交第四航务工程局有限公司，该工程于 2022 年 2 月 17 日开工，现已按合同约定及设计图纸要求完成了承包内容，施工过程中参建各方均能履行各自职责，没有发生质量、安全事故，工程资料基本完整，工程实体检测结果符合相关标准规定，经过验收评议，认为工程质量合格，同意交工。		
存在问题及处理意见	其它交工验收前相关问题已完成整改，交工验收无遗留问题。		

惠州港东马港区欧德油储公用石化码头扩建工程（调整）港口工程建设项目交工验收证书扫描件

项目单位	单位负责人	项目负责人	项目单位公章
勘察单位	单位负责人	勘察负责人	勘察单位公章
设计单位	单位负责人	设计负责人	设计单位公章
监理单位	单位负责人	监理负责人	监理单位公章
施工单位	单位负责人	施工负责人	施工单位公章

惠州港东马港区欧德油储公用石化码头扩建工程(调整)项目表扬信扫描件

惠州欧德优创公用石化码头有限公司
碧海路九号・石油化学工业区・大亚湾经济技术开发区
惠州・广东省・中国 516082
电话: +86-752-5168980
传真: +86-752-5168981

ADVARIO
Partners for progress

表扬信

广州粤科工程技术有限公司:

贵公司承接的惠州港东马港区欧德油储公用石化码头扩建工程（调整）施工监理按照计划顺利完成，为惠州石化工业区石化炼化加快建设提供了重要保障。值此，谨向贵公司监理机构一直以来为本工程建设付出心血和汗水的全体监理者致以诚挚感谢!

项目自开工以来，贵公司派驻的监理机构在曾建青总监理工程师带领下，以高度的责任感和使命感注重项目履约，统一思想、统一步调、科学组织、精心部署，监理机构全体管理人员上下协同、攻坚克难，安全、高效、优质地完成了监理任务。监理团队面对高温、台风、暴雨、疫情、工期短、现场完全水上作业和施工环境复杂等诸多不利因素，认真监督项目生产，不舍昼夜、连续奋战、放弃休息，保证各个关键工序、环节顺利的完成，展现出了高尚的职业道德、过硬的技术服务能力、完全执行监理合同的契约精神，确保本项目的各项预定目标顺利的实现。

对此，谨向贵公司派驻的曾建青总监理工程师及其带领的全体监理人员工作成绩给予肯定，并予以表扬。希望贵公司能够一如既往保持高昂的斗志和热情，继续发挥优良作风，再接再厉、持续在后续的工作中继续为客户提供高质量的建设服务。

惠州欧德优创公用石化码头有限公司

2023 年 8 月 09 日

（4）湛江港徐闻港区南山作业区客货滚装码头工程

（2020 年 9 月 18 日竣工验收的港口与航道工程类监理业绩）

湛江港徐闻港区南山作业区客货滚装码头工程施工监理中标通知书扫描件

中 标 通 知 书

编号：湛(公)招（施工监理）(2016) 第042号

招标单位名称	湛江徐闻港有限公司		
招标代理机构全称	深圳市建星项目管理顾问有限公司		
中标单位全称	广州粤科工程建设监理咨询有限公司		
工程项目基本情况	工程地址	广东省湛江市徐闻县南山镇（火车轮渡北港东侧）	
	工程名称	湛江港徐闻港区南山作业区客货滚装码头工程施工监理	
	建设规模	项目概况	本项目拟建设16个5000GT级客货滚装泊位及1个5000GT级危险品专用滚装泊位；码头岸线长885m；防波堤长1360m；航道有效宽度210m，长度800m；炸礁量约为80000m³；陆域布置综合交通枢纽（一级客运站，面积27400 m²）、危险品检测站、车辆待渡场、恶劣天气停车场、危险品车辆待渡场、职能部门公务船基地、港口服务区（含加油站）及其他生产配套设施等。
		最高投标控制价（元）	6400000.00
	中标价（元）	5110000.00	
	中标施工工期和监理服务期（月）	施工工期24个月；监理服务期48个月，其中缺陷责任期24个月。	
招标范围	工程的施工准备阶段、施工阶段、缺陷责任期阶段及竣工结算期的监理工作。监理服务内容包括但不限于施工的质量、进度、费用控制、安全生产监督管理、合同、信息管理等方面的协调管理。		
项目负责人姓名	赵永杰	资格证书	监理工程师资格（港口工程、水运工程经济）
签订合同要求	招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。		

招标单位盖章及法人代表签字	招标代理机构盖章及法人代表签字	湛江市公共资源交易中心确认
唐峰 2016年12月5日	2016年12月5日	2016年12月8日

注：1、本通知书共七份：建设单位三份、中标单位、招标中心、交易中心、招标代理机构各一份。
2、建设单位凭中标通知书办理工程施工许可证。

湛江港徐闻港区南山作业区客货滚装码头工程施工监理合同扫描件

正本

合同编号：

湛江港徐闻港区南山作业区客货滚装码头工程施工监理合同

发包人：湛江徐闻港有限公司

监理人：广州粤科工程建设咨询有限公司

二零一六年十二月

湛江港徐闻港区南山作业区客货滚装码头工程施工监理合同扫描件

一、合同协议书

湛江徐闻港有限公司（以下简称“发包人”）为实施湛江港徐闻港区南山作业区客货滚装码头工程施工监理（项目名称、施工监理标段），已接受广州粤科工程建设监理咨询有限公司（以下简称“监理人”）的施工监理投标文件。发包人和监理人共同达成如下协议。

1．本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标文件；

（3）招标文件；

（4）其他相关合同文件。

2．上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3．监理服务费总价：伍佰壹拾壹万元（¥5110000.00元）。

4．总监理工程师：赵永杰，监理资格证书编号：JSJ200502298。

5．监理人承诺按合同约定提供监理服务。

6．发包人承诺按合同约定的时间、条件和方式向监理人支付其应支付的监理费用和提供监理工作条件。

7．监理服务期：2016年12月31日至2020年12月31日共48个月，其中施工阶段（含施工准备、交工验收阶段）2016年12月31日至2018年12月31日共24个月，缺陷责任期阶段监理2018年12月31日至2020年12月31日共24个月。

8．本协议书经双方签字盖章后，监理人按约定提交履约保证金后生效，至双方按照监理合同的约定履行完各自的义务和责任后自然失效。

9．合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

10．本监理合同协议书正本一式贰份，双方各执壹份，具有同等法律效力。协议书副本 捌 份，双方各执 肆 份。

湛江港徐闻港区南山作业区客货滚装码头工程施工监理合同扫描件

签署页：

发包人（全称并盖章）：
湛江徐闻港有限公司

法定代表人
或其委托代理人
（签字）：

签订日期：2016 年 12 月 31 日

单位地址：
湛江市徐闻县海安镇海安大道

邮编：524145

电子邮箱：zjxuwengang@163.com

电话：

传真：0759-4499188

开户银行：

账号：

监理人（全称并盖章）：
广州粤科工程建设监理咨询有限公司

法定代表人
或其委托代理人
（签字）：

签订日期：2016 年 12 月 31 日

单位地址：
广州市白云区人和镇成岗路 3 号

邮编：510470

电子邮箱：gzykgs@qq.com

电话：020-84481355

传真：020-84481356

开户银行：
中国建设银行广州万松园支行

账号：44001431903053000230

湛江港徐闻港区南山作业区客货滚装码头工程施工监理合同扫描件

四、专用合同条款

本专用合同条款是依据通用条款进行编制，发包人可根据工程的特点、环境及针对工程的特殊要求，在此进行补充或明确，但不得影响通用条款的主旨和本意。

1．一般约定

1.1.2 发包人：湛江徐闻港有限公司；

1.1.3 项目：

项目名称：湛江港徐闻港区南山作业区客货滚装码头工程；

项目地点：广东省湛江市徐闻县南山镇（火车轮渡北港东侧）；

项目规模：本项目拟建设16个5000GT级客货滚装泊位（结构按10000GT客货滚装船预留）及1个5000GT级危险品专用滚装泊位（结构按10000GT客货滚装船预留）；码头岸线长885m；防波堤长1360m；航道有效宽度210m，长度800m；陆域布置综合交通枢纽、危险品检测站、车辆待渡场、恶劣天气停车场、危险品车辆待渡场、职能部门公务船基地、港口服务区（含加油站）及其他生产配套设施等；

项目内容：装卸工艺、水工结构、附属设施、陆域形成及道路堆场、土建工程、强弱电、通信、给排水、消防、环保、节能、防雷、职业安全与卫生、太阳能、雨水收集与利用、智慧港口等内容 ；

本项目工程费用为8.9029亿元人民币。

1.1.4 缺陷责任期： 24个月；

1.6.2 监理人向发包人提交各单项工程监理规划的期限：在监理合同协议书签订后，工程开工前 15 日内。

2．发包人的义务

2.2 监理工作条件

2.2.1 发包人向监理人提供：与监理工作有关的工程图纸、资料、工程计划批文、建设许可证及与承建单位签订的工程承包合同文件。

2.2.2 发包人向监理人提供如下设施：现场办公、值班用房。

2.2.3 监理人自备，发包人应当给予补偿的设施：无。

2.2.4 补偿金额：无。

2.5 代表

湛江港徐闻港区南山作业区客货滚装码头工程监理补充协议扫描件

副本

湛江港徐闻港区南山作业区客货滚装码头工程
施工监理合同

补充协议

（综合交通枢纽中心）

委托人：湛江徐闻港有限公司（以下简称：甲方）

监理人：广州粤科工程技术有限公司（以下简称：乙方）

二〇一九年八月

湛江港徐闻港区南山作业区客货滚装码头工程监理补充协议扫描件

合同协议书

委托人（全称）：湛江徐闻港有限公司　　（以下简称：甲方）
监理人（全称）：广州粤科工程技术有限公司（以下简称：乙方）

湛江港徐闻港区南山作业区客货滚装码头工程是广东省重点建设项目。为响应湛江市委市政府的号召，将综合交通枢纽中心打造成具有“广东南大门形象”的标志性建筑物，甲方对综合交通枢纽中心进行重新设计，结构形式及建筑体量较投标阶段变化较大。根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双方就综合交通枢纽中心的施工监理工作协商一致，签订补充协议如下。

一、本补充协议工程概况

1.1 项目名称：湛江港徐闻港区南山作业区客货滚装码头工程（综合交通枢纽中心）（以下简称“本项目”）。

1.2 项目地址：湛江市徐闻县

1.3 项目规模：本工程总建筑面积 77458.981 ㎡，建筑基底面积 36353.33 ㎡，建筑高度 35.6 m（屋顶最高点距码头面的距离）。主要功能包括：综合交通大厅，过海出发大厅，候船厅，到港通道及配套商业、餐饮、设备、办公等。

二、本补充协议的工作内容、质量标准及监理服务期

2.1 监理范围：湛江港徐闻港区南山作业区客货滚装码头工程综合交通枢纽中心的土建工程、装饰装修工程、金属网架工程、金属屋面工程、外立面幕墙工程、廊桥土建工程、廊桥装修工程、给排水工程、消防喷淋工程、高低压变配电工程、电气工程、火灾自动报警系统工程、电梯工程、智能化系统工程、弱电工程、通风空调工程、抗震支架工

湛江港徐闻港区南山作业区客货滚装码头工程监理补充协议扫描件

程、标识牌工程、道路工程、高架桥工程、交通标志标线工程等、地基处理工程等。

2.2 质量标准：按照国家规定执行，工程质量符合__合格__标准。

2.3 合同监理服务期：

施工阶段监理：自本项目开工之日至 2020 年 2 月 29 日；

缺陷责任期阶段监理：自本项目竣工验收后的 24 个月。

三、监理服务费总额及支付方式

3.1 经甲、乙双方协商一致，综合交通枢纽中心优化后的监理服务费（含税）总额为人民币 425.88 万元（大写：肆佰贰拾伍万捌仟捌佰元）。

3.2 原交通枢纽的监理费用参照原合同的中标价比率进行冲减。

3.3 支付方式：

乙方提供增值税专用发票后，甲方按约定支付乙方监理服务费。

3.3.1 预付款：本协议签订后 7 日内，支付本协议总价的 10%。

3.3.2 进度款：施工期监理费按月度支付。每月度末监理方上报工程监理费申请表，费用按本月完成工程投资（以经委托人确认的工程完成投资为依据统计）占工程总投资的比例计算，当期支付计算费用的 90%，累计支付至本补充协议总价的 90%为止。

3.3.3 结算款：工程交工验收后支付至本补充协议总价的 95%；移交工程竣工资料后 15 天内，支付本补充协议总价剩余的 5%。

3.4 延期监理服务费：本项目施工每延期 1 个月，增加监理服务费计算=本项目监理服务费总额 425.88 万元/协议工期（2018 年 5 月至 2020 年 2 月合计 22 个月）。本项目施工延期不足 20 天（含 20 天）不予计算增加监理服务费，超过 20 天按一个月计算。

3.5 正常工作酬金增加额按下列方法确定：

湛江港徐闻港区南山作业区客货滚装码头工程监理补充协议扫描件

5.1 本补充协议经各方法定代表人或其授权的代理人签字并加盖公章后生效，至监理工作完成并结清监理合同价款后终止。

5.2 本协议未约定事宜，按原监理合同约定执行。

5.3 本协议正本一式**贰**份，双方各执**壹**份，具有同等法律效力。副本**捌**份，双方各执**肆**份。当副本与正本不一致时，以正本为准。

签署页：

甲方（盖章）：湛江徐闻港有限公司　　乙方（盖章）：广州粤科工程技术有限公司

法定代表人
或授权委托人（签字）：

法定代表人
或授权委托人（签字）：

签订时间：2019 年 8 月 22 日　　签订时间：2019 年 8 月 22 日

湛江港徐闻港区南山作业区客货滚装码头工程总监理工程师变更证明



湛江徐闻港有限公司

徐闻港函[2018]30号

关于《总监理工程师变更申请书》的复函

广州粤科工程技术有限公司:

贵司发来的《总监理工程师变更申请书》(编号GZYKJL1804)已收悉，经研究，我司回复意见如下:

一、同意你司申请将原项目总监赵永杰变更为杨秋萍，请尽快安排相关人员的工作交接，以保障项目顺利开展。

二、现限于2018年5月2日前，你司必须按照投标文件的承诺，安排符合资质要求的监理人员进场。

三、本项目是省、市重点建设项目，工期紧、任务重，现要求你司出具书面承诺，保证人员投入，确保项目如期完工。

四、请新任总监迅速进入工作状态，对监理部前期存在的问题予以梳理、整改，新任总监的考察、整改期为一周。

特此函告。

湛江徐闻港有限公司

2018年4月25日

抄报：湛江市交通运输局

1

2020/12/24

湛江港徐闻港区南山作业区客货滚装码头工程交工验收证书扫描件（水工及陆域形成部分）

交工验收证书

项目名称：湛江港徐闻港区南山作业区客货滚装码头工程（水工及陆域形成部分）

建设单位：（盖章）					
EPC 总承包单位：（盖章）			施工单位：（盖章）		
合同金额（元）	577834772.89		结算金额（元）		
开工日期	2017.2.4	完工日期	2019.10.23	交工验收日期	2019.11.27
工程建设内容	湛江港徐闻港区南山作业区客货滚装码头工程位于徐闻县粤海铁路北港码头东侧，四塘湾内，南面琼州海峡，工程距离海安港约 10 公里。本工程建设 16 个 5000 吨级客货滚装泊位（结构设计按靠泊 10000 总吨客货滚装船预留）和 1 个 5000 吨级危险品专用滚装泊位（结构设计按靠泊 10000 总吨客货滚装船预留）及综合交通枢纽、危险品检测站、极端天气停车场、港口服务区等配套设施，设计年通过能力为汽车 320 万辆、旅客 1728 万人次。 主要建设内容有：（1）东护岸 1435.6m，西护岸 1023.6m，抛石斜坡堤结构；南隔堰 1153m，袋装砂结构；（2）接岸 892m，重力式沉箱结构；（3）5000 吨级客货滚装专用泊位 16 个，重力式沉箱结构；（4）5000 吨级危险品专用泊位 1 个，高桩梁板结构；（5）防波堤 1359.6m，抛石与袋装砂相结合结构；（5）港池疏浚面积约 54.0 万 m²，航道长 800m、底宽 210m；（6）陆域形成面积 73.02 万 m²，其中软基处理面积约 58 万 m²。				
验收意见	与会单位代表听取了施工单位、EPC 总承包单位、地勘单位、第三方检测单位、监理单位、建设单位的汇报，湛江市港口基本建设工程质量监督站宣读了《工程交工质量核验意见》，一致认为： 一、水工及陆域形成部分工程各项技术指标均满足规范及设计要求。 二、工程质量等级为合格。 三、同意交工验收。				

1

湛江港徐闻港区南山作业区客货滚装码头工程交工验收证书扫描件

	单位名称	姓名	职务	签字
建设单位	湛江徐闻港有限公司	翁剑飞	总经理、业主代表	
EPC 总承包单位	中交第二航务工程勘察设计院有限公司	柏龙武	项目经理	
施工单位	中交第二航务工程局有限公司	胡晓武	项目经理	
监理单位	广州粤科工程技术有限公司	杨秋萍	总 监	
质监单位	湛江市港口基本建设工程质量监督站	杨军	站 长	

2

湛江港徐闻港区南山作业区客货滚装码头工程交工验收证书扫描件（港池、航道疏浚单位工程）

交工验收证书

项目名称：湛江港徐闻港区南山作业区客货滚装码头工程
单位工程：港池疏浚单位工程、航道疏浚单位工程

建设单位：（盖章）					
EPC 总承包单位：（盖章）			施工单位：（盖章）		
合同金额（元）	56543470.39		结算金额（元）		
开工日期	2017.4.1	完工日期	2019.5.14	交工验收日期	2019.6.19
工程建设内容	湛江港徐闻港区南山作业区客货滚装码头工程位于徐闻县粤海铁路北港码头东侧，四塘湾内，南面琼州海峡，工程距离海安港约 10 公里。本工程建设 16 个 5000GT 客货滚装泊位(结构预留至 10000GT)和 1 个 5000GT(结构预留至 10000GT)危险品专用滚装泊位及相应的陆域堆场等配套设施。港区陆域面积 73.02 万 m^2，本工程建设使用 58.2 万 m^2，其余作预留使用。 港池水域面积约 54 万 m^2，进出港航道长 800m，宽 210m，疏浚底标高-5.5m，疏浚吹填设计工程量 3169702m^3，炸礁设计工程量为 80501m^3。				
验收意见	交工验收小组查阅了工程资料，听取了施工单位、EPC 总承包单位、监理单位、测绘单位、建设单位的汇报，市港口质监站宣读了《工程交工质量核验意见》，并进行了充分讨论，一致认为： 一、港池疏浚单位工程、航道疏浚单位工程各项技术指标均满足设计要求。 二、工程质量等级为合格。 三、同意交工验收。				
存在问题及处理意见	无				

湛江港徐闻港区南山作业区客货滚装码头工程交工验收证书扫描件

	单位名称	姓名	职务	签字
建设单位	湛江徐闻港有限公司	翁剑飞	总经理、业主代表	
EPC 总承包单位	中交第二航务工程勘察设计院有限公司	柏龙武	项目经理	
施工单位	中交第二航务工程局有限公司	胡晓武	项目经理	
监理单位	广州粤科工程技术有限公司	杨秋萍	总 监	
质监单位	湛江市港口基本建设工程质量监督站	杨军	站 长	

2

湛江港徐闻港区南山作业区客货滚装码头工程交工验收证书扫描件（给排水设施采购安装部分）

交工验收证书

项目名称：湛江港徐闻港区南山作业区客货滚装码头工程给排水设施采购安装部分

建设单位（盖章）：湛江徐闻港有限公司					
EPC 总承包单位（盖章）：中交第二航务工程勘察设计院有限公司			施工单位（盖章）：长沙时代消防设备工程有限公司		
合同金额			结算金额		
开工日期	2018 年 10 月 08 日	完工日期	2020 年 8 月 17 日	交工日期	2020 年 9 月 18 日
工程建设内容	湛江港徐闻港区南山作业区客货滚装码头工程的环保系统，2#污水处理站主要用于收集港区生活污水，1#污水处理站主要收集船舶污水，危险品事故水。				
验收意见	与会单位代表听取了施工单位、EPC 总承包单位、监理单位、建设单位的汇报，湛江市港口基本建设工程质量监督站宣读了《工程交工质量核验意见》，一致认为： 一、 给排水系统符合设计及规范要求。 二、 工程质量等级为合格。 三、 同意交工验收。				

湛江港徐闻港区南山作业区客货滚装码头工程交工验收证书扫描件

参建单位	单 位 名 称	姓 名	职务/职称	签 名
建设单位	湛江徐闻港有限公司	陈德丰	总经理	
EPC 总承包单位	中交第二航务工程勘察设计院有限公司	柏龙武	项目经理	
施工单位	长沙时代消防设备工程有限公司	马正宏	项目经理	
监理单位	广州粤科工程技术有限公司	杨秋萍	总 监	

湛江港徐闻港区南山作业区客货滚装码头工程交工验收证书扫描件（电气设施采购安装工程）

交工验收证书

项目名称：湛江港徐闻港区南山作业区客货滚装码头工程电气设施采购安装工程

建设单位（盖章）：湛江徐闻港有限公司					
EPC总承包单位（盖章）：中交第二航务工程勘察设计院有限公司			施工单位（盖章）：武汉港迪电气有限公司		
合同金额			结算金额		
开工日期	2019年6月10日	完工日期	2020年7月6日	交工日期	2020年9月8日
工程建设内容	湛江港徐闻港区南山作业区客货滚装码头工程电气设施采购安装工程工作内容包括施工图范围内所有电气设施的设备、材料采购，施工图范围内所有电气设施的设备、材料的安装工作。具体：（1）中心配电房21台高压柜，11台低压柜，500KVA变压器2台，880KV柴油发电机组2组的安装（2）2台（每台箱变二个1000KVA的变压器，1台1000KVA的箱变、1台315KVA的箱变的安装（3）船舶专用岸电箱19个安装，（4）30米升降高杆灯18座、25升降米高杆灯14座、15米升降中杆灯3座、12米背投灯3座、10米路灯49座、6米路灯17座、提头灯64座的安装（5）危险品码头避雷塔4座的安装（5）高压电缆7800余米、低压电缆25000余米，控制电缆1000米的敷设。				
验收意见	与会单位代表听取了施工单位、EPC总承包单位、监理单位、建设单位的汇报，湛江市港口基本建设工程质量监督站宣读了《工程交工质量核验意见》，一致认为： 一、 电气设施采购安装工程符合设计及规范要求。 二、 工程质量等级为合格。 三、 同意交工验收。				

湛江港徐闻港区南山作业区客货滚装码头工程交工验收证书扫描件

参建单位	单位名称	姓名	职务/职称	签名
建设单位	湛江徐闻港有限公司	陈德丰	总经理	
EPC总承包单位	中交第三航务工程勘察设计院有限公司	柏龙武	项目经理	
施工单位	武汉港迪电气有限公司	成泳生	项目经理	
监理单位	广州粤科工程技术有限公司	杨秋萍	总监	
质监单位	湛江市港口基本建设工程质量监督站	杨军	站长	

湛江港徐闻港区南山作业区客货滚装码头工程交工验收证书扫描件（液压式升降式滚装桥）

交工验收证书

项目名称：湛江港徐闻港区南山作业区客货滚装码头工程液压式升降式滚装桥

建设单位（盖章）：湛江徐闻港有限公司					
EPC 总承包单位（盖章）：中交第二航务工程勘察设计院有限公司			施工单位（盖章）：江苏工力重机有限公司		
合同金额			结算金额		
开工日期	2018 年 11 月 9 日	完工日期	2020 年 7 月 25 日	交工日期	2020 年 8 月 4 日
工程建设内容	湛江港徐闻港区南山作业区客货滚装码头工程 16 台液压式升降式滚装桥设备，液压式升降式滚装桥桥体、桅柱钢结构件的制造，安装；液压系统集成，调试；电气控制系统的制造、安装与调试，并进行空载、重载测试。				
验收意见	与会单位代表听取了施工单位、EPC 总承包单位、监理单位、建设单位的汇报，湛江市港口基本建设工程质量监督站宣读了《工程交工质量核验意见》，一致认为： 一、 液压式升降式滚装桥符合设计及规范要求。 二、 工程质量等级为合格。 三、 同意交工验收。				

湛江港徐闻港区南山作业区客货滚装码头工程交工验收证书扫描件

参建单位	单 位 名 称	姓 名	职务/职称	签 名
建设单位	湛江徐闻港有限公司	陈德丰	总经理	
EPC 总承包单位	中交第二航务工程勘察设计院有限公司	柏龙武	项目经理	
施工单位	江苏工力重机有限公司	裴 军	项目经理	
监理单位	广州粤科工程技术有限公司	杨秋萍	总 监	
质监单位	湛江市港口基本建设工程质量监督站	杨 军	站 长	

湛江港徐闻港区南山作业区客货滚装码头工程施工监理服务费结算书扫描件

湛江港徐闻港区南山作业区客货滚装码头工程施工监理服务费结算书

湛江徐闻港有限公司与广州粤科工程技术有限公司于2016年12月31日签订《湛江港徐闻港区南山作业区客货滚装码头工程施工监理合同》（以下简称“监理合同”）、2019年8月22日签订《湛江港徐闻港区南山作业区客货滚装码头工程施工监理合同补充协议（综合交通枢纽中心）》（以下简称“监理补充协议”），依据广东省国际工程咨询有限公司出具的“关于《湛江港徐闻港区南山作业区客货滚装码头工程施工监理合同》监理服务费审核的意见”（见附件），本项目结算结果如下：

一、《监理合同》的结算

《监理合同》原监理费总价为511万元，按照《监理补充协议》的约定，原交通枢纽的监理费用参照原合同的中标价比率进行冲减，冲减监理费用为8000/89029×511=45.92万元。即《监理合同》的结算价为511-45.92=465.08万元。

二、《监理补充协议》的结算

根据《监理补充协议》的有关约定，综合交通枢纽监理服务费合同结算价为425.88万元。

三、监理服务费增加费用的结算

（一）根据广东省国际工程咨询有限公司出具的《湛江港徐闻港区南山作业区客货滚装码头工程EPC（设计、采购、

湛江港徐闻港区南山作业区客货滚装码头工程施工监理服务费结算书扫描件

施工）总承包合同结算审核报告》显示，EPC 项目较招标阶段增加工程量为 21929.95 万元（争议部分及枢纽中心（包括智慧港口）除外），以及建设单位自主招标的项目 7525 万元。按照《监理合同》的有关条款计算，增加工程总量的监理费用为[（21929.95+7525）-（89029-8000）×10%]× 511 万元/89000 万元=122.56 万元。

（二）依据广东省国际工程咨询有限公司出具的“关于《湛江港徐闻港区南山作业区客货滚装码头工程施工监理合同》监理服务费审核的意见”，招标文件原施工工期 24 个月，调整延期费用计算如下：①按招标文件施工工期计算每月产值：（89029-8000）/24=3376.21 万元/月；②增加工程总量应调整服务期：（21929.95+7525）/3376.21=9 个月；③实际服务施工期：开工日期：2017 年 2 月 4 日，完工日期：2020 年 9 月 15 日 总共服务 43 个月；④服务延期：43-9-24=10 个月；⑤服务延期费用：（10-3）×511 万元/24 个月=149.04 万元。

（三）依据广东省国际工程咨询有限公司出具的“关于《湛江港徐闻港区南山作业区客货滚装码头工程施工监理合同》监理服务费审核的意见”，延期监理服务费：本项目施工每延期 1 个月，增加监理服务费计算=本项目监理服务费总额 425.88 万元/协议工期（2018 年 5 月至 2020 年 2 月合计 22 个月）。本项目施工延期不足 20 天（含 20 天）不予计算增加监理服务费，超过 20 天按一个月计算。”

根据综合交通枢纽中心施工阶段监理：自本项目开工之

湛江港徐闻港区南山作业区客货滚装码头工程施工监理服务费结算书扫描件

日至 2020 年 2 月 29 日，实际竣工为 2020 年 9 月 15 日，延期时间 6 个月，延期监理服务费=6 个月×425.88 万元/22 个月=116.15 万元。

（四）综上，监理服务费增加费用的结算价为 122.56+149.04+116.15=387.75 万元。

四、监理费结算总价

综上，本项目的监理费结算总价=《监理合同》结算价 465.08 万元+《监理补充协议》结算价 425.88 万元+监理服务费增加费用结算价 387.75 万元=1278.71 万元。

合同结算认定签署表

甲方	湛江徐闻港有限公司		乙方	广州粤科工程技术有限公司 （曾用名：广州粤科工程建设咨询有限公司）
合同名称	湛江港徐闻港区南山作业区客货滚装码头工程施工监理合同/补充协议（综合交通枢纽中心）		合同编号	/
合同类型	服务类		认定日期	2023年9月11日
合同金额[万元]	890.96		报审结算金额[万元]	1,278.71
结算审核金额[元]	大写	壹仟贰佰柒拾捌万柒仟壹佰元整	小写[元]	12,787,100.00
乙方单位 单位名称：（公章） 负责人： 年 月 日			甲方单位 单位名称：（公章） 负责人： 2024年 1月 5日	

准予变更登记（备案）通知书

准予变更登记（备案）通知书

穗工商（云）内变字【2017】第11201712250701号

广州粤科工程技术有限公司

经审查，申请变更（备案）：

名称，住所(经营场所)，资金数额。

提交的申请材料齐全，符合法定形式，我局决定准予变更登记（备案）。

广州市白云区工商行政管理局

二〇一七年二月二十七日

详细变更（备案）内容

变更（备案）事项	原登记变更（备案）事项	登记变更（备案）事项
名称变更	广州粤科工程建设监理咨询有限公司	广州粤科工程技术有限公司
住所(经营场所)变更	广州市白云区人和镇成岗路3号（仅限办公用途）	广州市白云区人和镇成岗路3号
资金数额变更	1500.0000（单位：万元）	2700.0000（单位：万元）
原组织机构代码证号：783781703　　统一社会信用代码号：91440111783781703W 原执照注册号：440105000048255		

获奖奖项：

1、国家级奖项—2022-2023 年度国家优质工程奖

获奖证书——2022-2023 年度国家优质工程奖

（湛江港徐闻港区南山作业区客货滚装码头工程）

广州粤科工程技术有限公司

你单位工程监理的湛江港徐闻港区南山作业区客货滚装码头工程 荣获

2022-2023年度国家优质工程奖。

特发此证。

中国施工企业管理协会

二〇二三年十二月

国家级奖项—2022-2023 年度国家优质工程奖获奖证明文件

中国施工企业管理协会文件

中施企协字〔2023〕124 号

关于表彰 2022－2023 年度国家优质工程奖的决定

各关联协会，获奖单位，有关单位：

2022－2023 年度国家优质工程奖评选坚持以党的二十大精神为指导，认真贯彻新发展理念，依据《国家优质工程奖评选办法》，完成了企业申报、材料审核、现场复查和协会审定等程序，根据评选结果，决定授予“中国共产党历史展览馆”等 36 项工程为国家优质工程金奖，“北京大兴国际机场供油工程”等 560 项工程为国家优质工程奖，现予以表彰。

希望获奖单位珍惜荣誉，再接再厉，大力弘扬“追求卓越、铸就经典”的国优精神，切实发挥引领行业发展的积极作用。广大工程建设企业要学习获奖单位的新经验、新技术、新成果，深入实施质量强国战略，争创更多优质工程，为推动工程建设行业高质

量发展、中国式现代化建设作出新的更大贡献！

附件：2022－2023年度国家优质工程奖获奖名单

中国施工企业管理协会

2023年12月9日

国家优质工程奖

（排名不分先后，“*”为主申报单位）

1. 北京大兴国际机场供油工程

建　设　单　位：中航油（北京）机场航空油料有限责任公司（*）

勘察及设计单位：北京中航油工程建设有限公司
北京市勘察设计研究院有限公司
华商国际工程有限公司

工程监理单位：北京中航油工程建设有限公司
北京帕克国际工程咨询股份有限公司

施工总承包单位：四川省工业设备安装集团有限公司
沈阳工业安装工程股份有限公司
中铁十二局集团有限公司
北京城建七建设工程有限公司

2. 河南心连心化学工业集团股份有限公司采用清洁生产技术进行产业升级项目（一期）

建　设　单　位：河南心连心化学工业集团股份有限公司（*）

勘察及设计单位：华陆工程科技有限责任公司

工程监理单位：河南省中大工程监理有限公司

施工总承包单位：河南省安装集团有限责任公司
中国化学工程第十一建设有限公司

参　建　单　位：浙江省工业设备安装集团有限公司
黑龙江省华兴工业设备安装有限公司
苏华建设集团有限公司
河南嵩山建筑安装有限公司
河南省和平建设有限公司
河南宏岳建设有限公司
河南四建集团股份有限公司
河南六建建筑集团有限公司
河南省凯达建筑有限公司

3. 浙江 LNG 接收站二期工程项目

建　设　单　位：中海浙江宁波液化天然气有限公司

施工总承包单位：中国交通建设股份有限公司(＊)
中交一公局集团有限公司
中交路桥建设有限公司
参　建　单　位：中交一公局第六工程有限公司
中交一公局第一工程有限公司
中交建筑集团有限公司
中交第二航务工程局有限公司
中交路桥北方工程有限公司
中交第四公路工程局有限公司

397. 盐城市快速路网三期工程
建　设　单　位：中交盐城建设发展有限公司
盐城市交通投资建设控股集团有限公司
勘察及设计单位：华设设计集团股份有限公司
工程监理单位：盐城市交通工程咨询监理有限责任公司
江苏泰康工程咨询监理有限公司
南京交通建设管理集团有限公司
江苏华宁工程咨询有限公司
苏州市方圆红儒项目管理咨询有限公司
江苏纬信工程咨询有限公司
施工总承包单位：上海振华重工(集团)股份有限公司(＊)
中交一公局集团有限公司
中交第三航务工程局有限公司
参　建　单　位：中交一公局海威工程建设有限公司
中交一公局第五工程有限公司
中交第三航务工程局有限公司江苏分公司

398. 湛江港徐闻港区南山作业区客货滚装码头工程
建　设　单　位：湛江徐闻港有限公司
EPC总承包单位：中交第二航务工程勘察设计院有限公司(＊)
工程监理单位：广州粤科工程技术有限公司
施工总承包单位：中交第二航务工程局有限公司
中建三局集团有限公司
广东省构建工程建设有限公司
参　建　单　位：中建三局安装工程有限公司
广州江河幕墙系统工程有限公司

中国社会组织政务服务平台信息公开“组织查询”查询截图（国家级）

准予变更登记（备案）通知书扫描件

准予变更登记（备案）通知书

穗工商（云）内变字【2017】第11201712250701号

广州粤科工程技术有限公司

经审查，申请变更（备案）：

名称，住所(经营场所)，资金数额。

提交的申请材料齐全，符合法定形式，我局决定准予变更登记（备案）。

广州市白云区工商行政管理局

二〇一七年五月二十七日

详细变更（备案）内容

变更（备案）事项	原登记变更（备案）事项	登记变更（备案）事项
名称变更	广州粤科工程建设监理咨询有限公司	广州粤科工程技术有限公司
住所(经营场所)变更	广州市白云区人和镇成岗路3号（仅限办公用途）	广州市白云区人和镇成岗路3号
资金数额变更	1500.0000（单位：万元）	2700.0000（单位：万元）

原组织机构代码证号：783781703　　统一社会信用代码号：91440111783781703W

原执照注册号：440105000048255

2、国家级奖项—2022-2023 年度水运交通优质工程奖

2022-2023 年度水运交通优质工程奖获奖证书

（湛江港徐闻港区南山作业区客货滚装码头工程）



荣誉证书

中交第二航务工程勘察设计院有限公司、湛江徐闻港有限公司、中交第二航务工程局有限公司、中建三局集团有限公司、广州粤科工程技术有限公司：

你们建设的湛江港徐闻港区南山作业区客货滚装码头工程荣获 2022-2023 年度水运交通优质工程奖

特发此证

中国水运建设行业协会

2023 年 12 月 13 日

国家级奖项—2022-2023年度水运交通优质工程奖获奖证明文件

中国水运建设行业协会

中水协字[2022] 130号

关于公布2022-2023年度第一批水运交通优质工程奖获选工程名单的通知

各有关单位：

根据《水运交通优质工程奖评选办法》（中水协字[2011]18号），2022～2023年度第一批水运交通优质工程奖评审工作已经结束。现将2022～2023年度第一批水运交通优质工程奖获选工程名单予以公布。

附件：2022～2023年度第一批水运交通优质工程奖获选工程名单

中国水运建设行业协会

2022年12月28日

附件：

2022-2023年度第一批水运交通优质工程奖获选工程名单

（排名不分先后）

序号	工程名称	获奖单位
1	神华国华印尼爪哇 7 号 2×1050MW 燃煤发电工程配套码头及取排水设施工程	中交第四航务工程勘察设计院有限公司、中国港湾工程有限公司、中交一航局第五工程有限公司
2	广州南沙国际邮轮码头工程	中交第四航务工程局有限公司、中交四航局第二工程有限公司、中交广州航道局有限公司、中交一航局安装工程有限公司、广州中交邮轮母港投资发展有限公司、中交第四航务工程勘察设计院有限公司、北京水规院京华工程管理有限公司
3	茂名港博贺新港区通用码头工程（一阶段）	中交第四航务工程局有限公司、中交四航局第三工程有限公司、茂名广港码头有限公司、中交水运规划设计院有限公司、广州港工程管理有限公司
4	湛江港徐闻港区南山作业区客货滚装码头工程	中交第二航务工程勘察设计院有限公司、湛江徐闻港有限公司、中交第二航务工程局有限公司、中建三局集团有限公司、广州粤科工程技术有限公司
5	中科合资广东炼化一体化项目码头工程 30 万吨级原油泊位	中交水运规划设计院有限公司、中科（广东）炼化有限公司、广东国信工程监理有限公司、中交第一航务工程局有限公司
6	天津港北疆港区 C 段智能化集装箱码头工程	中交一航局第一工程有限公司、天津港航工程有限公司、民航机场建设工程有限公司、天津港第二集装箱码头有限公司、天津津港建设有限公司、中交第一航务工程勘察设计院有限公司、天津港工程监理咨询有限公司
7	广州港深水航道拓宽工程	中交广州航道局有限公司、广州市港务局、中交天津航道局有限公司、长江南京航道工程局、中交第四航务工程勘察设计院有限公司、广州港工程管理有限公司、广州粤科工程技术有限公司
8	长江下游黑沙洲水道航道整治二期工程	长江武汉航道工程局、长江航道局、中交第二航务工程勘察设计院有限公司、中交二航院工程咨询监理有限公司、长航监理有限公司（武汉）

1

中国社会组织政务服务平台信息公开“组织查询”查询截图（国家级）

（5）广州 LNG 应急调峰气源站配套码头工程

（2023 年 7 月 20 日竣工验收的港口与航道工程类监理业绩）

广州 LNG 应急调峰气源站配套码头工程施工监理中标通知书扫描件

中 标 通 知 书

广州公资交(建设)字［2021］第［07114］号

广州粤科工程技术有限公司：

经评标委员会推荐，招标人确定你单位为广州 LNG 应急调峰气源站配套码头工程施工监理的中标单位，承包内容为招标文件所规定的发包内容，中标价：人民币（大写）壹仟零壹拾陆万陆仟伍佰贰拾叁元整（￥1,016.6523 万元）。

项目负责人姓名：赵永杰

招标人（盖章）

法定代表人或其委托代理签章：

2021年12月10日

招标代理机构（盖章）

法定代表人或其委托代理签章：

2021年12月10日

广州公共资源交易中心

见证（盖章）

2021年12月13日

广州公共资源交易中心

广州 LNG 应急调峰气源站配套码头工程施工监理合同扫描件

广州 LNG 应急调峰气源站配套码头工程

施工监理合同

发包人：粤海（番禺）石油化工储运开发有限公司

监理人：广州粤科工程技术有限公司

合同编号：

签订日期：2021 年 12 月　日

广州 LNG 应急调峰气源站配套码头工程施工监理合同扫描件

一、合同协议书

粤海(番禺)石油化工储运开发有限公司（以下简称“发包人”）为实施广州LNG应急调峰气源站配套码头工程（项目名称、施工监理标段），已接受广州粤科工程技术有限公司（监理人名称，以下简称“监理人”）的施工监理投标文件。发包人和监理人共同达成如下协议。

1．本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）在合同履行过程中双方共同签署的补充协议；

（2）监理合同协议书；

（3）中标通知书；

（4）专用合同条款及附件；

（5）通用合同条款；

（6）其他合同文件；

（7）招标文件；

（8）投标函及投标函附录；

2．上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3.监理服务费总价：(大写) 壹仟零壹拾陆万陆仟伍佰贰拾叁元(¥：10166523.00)，其中：施工阶段（含施工准备、施工、交工及竣工验收阶段、缺陷责任期阶段）监理服务费 9292202.00 元，环境监理服务费 874321.00 元；

暂列金额/元；其他/元。

4．总监理工程师：赵永杰，监理资格证书编号：JSJ200502298。

5．监理人承诺按合同约定提供监理服务。

6．发包人承诺按合同约定的时间、条件和方式向监理人支付其应支付的监理费用和提供监理工作条件。

7.监理服务期：广州 LNG 应急调峰气源站配套码头工程计划工期是 386 日历天（含施工准备、施工、交工及竣工验收阶段），开工时间以发包人签发的开工文件为准。工程缺陷责任期 24 个月。

若以上工程计划工期发生变化，监理服务费总价不调整，监理人应当保证为以上工

1

广州 LNG 应急调峰气源站配套码头工程施工监理合同扫描件

程提供全过程监理服务。

8．本协议书经双方法定代表人或授权代表签字并盖章后生效，至双方按照监理合同的约定履行完各自的义务和责任后自然失效。

9．合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。

10．本监理合同协议书正本一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。协议书副本陆份，双方各执叁份。本合同共有三个附件，是本合同不可分割的组成部分。

2

广州 LNG 应急调峰气源站配套码头工程施工监理合同扫描件

（广州 LNG 应急调峰气源站配套码头工程施工监理合同签署页）

发包人（全称并盖章）：粤海（番禺）石油化工储运开发有限公司	监理人（全称并盖章）：广州粤科工程技术有限公司
法定代表人	法定代表人
或其委托代理人（签字）：	或其委托代理人（签字）
日　期：　年　月　日	日　期：　年　月　日
单位地址：	单位地址：广州市白云区人和镇成岗路 3 号
邮编：	邮编：510470
电子邮箱：	电子邮箱：gzykgs@qq.com
电话：	电话：020-84481355
传真：	传真：020-84481356
开户银行：	开户银行：中国建设银行广州万松园支行
账号：	账号：44001431903053000230

3

广州 LNG 应急调峰气源站配套码头工程施工监理合同扫描件

三、专用合同条款

本专用合同条款是依据通用条款进行编制，发包人可根据工程的特点、环境及针对工程的特殊要求，在此进行补充或明确。

1. 一般约定

1.1.2（2） 发包人：粤海(番禺)石油化工储运开发有限公司

1.1.3（1） 工程：广州 LNG 应急调峰气源站配套码头工程

1.1.3（2） 项目：

项目名称：广州 LNG 应急调峰气源站配套码头工程施工监理

项目地点：广州市南沙区小虎岛东北侧、沙仔沥水道口门南岸附近。

项目规模：本工程拆除原粤海石化库配套的码头（500-1000 吨级小码头，不含 1#、2#码头及引桥），新建一座可靠泊 3-14.7 万 m^3 LNG（液化天然气）船舶的专用码头（水工结构按 18 万 m3LNG 船舶预留），码头长度 330m，需加固护岸长 1082m，建设取排水口，码头年设计吞吐量为 100 万吨。项目核准总投资 68177.48 万元，其中建安工程概算投资 54876.25 万元。

1.1.4（2） 缺陷责任期：24个月。

1.6.2 监理人向发包人提交监理规划的期限：在监理合同协议书签订后 15 日内。

1.4 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互为补充和解释，如不同文件之间有矛盾时，以下面所列顺序在前的为准，同一顺序的则以时间在后的为准。某一合同组成文件本身存在含糊不清或不相一致的情形时，双方应从合同目的实现的角度协商解决。

（1）在合同履行过程中双方共同签署的补充协议；

（2）监理合同协议书；

（3）中标通知书；

（4）专用合同条款及附件；

（5）通用合同条款；

（6）其他合同文件；

（7）招标文件；

（8）投标函及投标函附录；

21

《海港总体设计规范》JTS165-2013 液化气（LPG 或 LNG）船设计船型尺度扫描件（18 万立方米 LNG 船舶>10 万吨级）

JTS

中华人民共和国行业标准　　JTS 165—2013

海港总体设计规范

Design Code of General Layout for Sea Ports

2013-11-12 发布　　2014-05-01 实施

中华人民共和国交通运输部发布

《海港总体设计规范》JTS165-2013 液化气（LPG 或 LNG）船设计船型尺度扫描件（18 万立方米 LNG 船舶>10 万吨级）

海港总体设计规范(JTS 165—2013)

散装水泥船设计船型尺度　　表 A.0.1-8

船舶吨级 DWT(t)	设计船型尺度(m)			
	总长 L	型宽 B	型深 H	满载吃水 T
3000(2501～4500)	93	15.0	7.2	5.9
5000(4501～7500)	114	17.6	8.9	7.0
10000(7501～12500)	130	20.0	10.4	7.9
20000(12501～27500)	149	25.5	12.6	9.2

化学品船设计船型尺度　　表 A.0.1-9

船舶吨级 DWT(t)	设计船型尺度(m)			
	总长 L	型宽 B	型深 H	满载吃水 T
1000(1000～1500)	86	11.3	5.3	4.3
2000(1501～2500)	87	12.5	5.9	5.0
3000(2501～4500)	99	14.6	7.6	6.0
5000(4501～7500)	114	17.6	8.8	7.0
10000(7501～12500)	127	20.0	11.0	8.4
20000(12501～27500)	160	24.2	13.4	9.8
30000(27501～45000)	183	32.2	17.6	11.9
50000(45001～65000)	183	32.2	19.1	12.9
80000(65001～85000)	229	32.3	21.7	14.1
100000	244	42.0	21.0	14.9

注:100000t 化学品船的船型尺度为实船资料(实船载重吨为 105830t),供参照使用。

液化气(LPG 或 LNG)船设计船型尺度　　表 A.0.1-10

船舶吨级 GT	设计船型尺度(m)				总舱容量 (m^3)
	总长 L	型宽 B	型深 H	满载吃水 T	
1000(1000～1500)	74	12.6	5.6	4.5	≤1840
2000(1501～2500)	91	14.1	7.0	5.4	1841～2800
3000(2501～4500)	101	16.6	8.0	6.6	2801～5000
5000(4501～7500)	123	19.5	11.8	8.5	5001～9000
10000(7501～12500)	158	22.0	13.9	9.8	9001～15400
20000(12501～27500)	180	28.0	18.2	11.7	15401～38000
30000(27501～45000)	230	36.6	21.6	12.7	38001～79000
50000(45001～65000)	230	36.7	22.8	13.6	79001～84300
80000(65001～85000)	281	42.0	27.5	11.7	84301～140000
100000(85001～125000)	298	48.0	27.5	12.3	140001～155000
150000(125001～175000)	345	53.8	27.0	13.6	155001～262000

注:①GT≤50000 的设计船型尺度为液化石油气(LPG)船设计船型尺度,GT>50000 的设计船型尺度为液化天然气(LNG)船设计船型尺度;

②液化气码头设计标准以船舶总吨(GT)对应的设计船型尺度为控制标准,其总舱容量为参考值。

122

关于同意调整广州 LNG 应急调峰气源站配套码头工程监理人员的复函

粤海（番禺）石油化工储运开发有限公司

粤海函〔2022〕4 号

关于同意调整广州 LNG 应急调峰气源站配套码头工程监理人员的复函

广州粤科工程技术有限公司：

贵司《关于拟对广州 LNG 应急调峰气源站配套码头工程监理人员请示调整的函》已收悉。

经研究，我司同意贵司将原项目总监工程师赵永杰变更为伍栋。请贵司精心组织项目监理工作，确保项目安全、高质量、高效实施。

专此函复。

附件：1. 赵永杰个人资料

2. 伍栋的个人资料

3. 关于拟对广州 LNG 应急调峰气源站配套码头工程监理人员请示调整的函

4. 伍栋社保证明

关于同意调整广州 LNG 应急调峰气源站配套码头工程监理人员的复函

5.全国水运建设市场信用信息管理系统

粤海（番禺）石油化工储运开发有限公司

2022 年 1 月 28 日

广州 LNG 应急调峰气源站配套码头工程港口工程建设项目交工验收证书扫描件

港口工程建设项目交工验收表

工程名称	广州 LNG 应急调峰气源站配套码头工程		
工程地点	本项目位于珠江口狮子洋西岸、大虎水道以西、沙仔沥水道与小虎沥水道之间的小虎岛。		
工程内容	本项目拆除粤海石化公司库配套的码头（500-1000 吨级油码头），新建一座 LNG 专用码头,设计年吞吐量为 100 万吨。码头可靠泊仓容 3～14.7 万 m³ 船舶，水工结构按照靠泊 18 万 m3LNG 船舶设计，码头长度 330m，配套建设护岸加固工程、取排水口工程。		
合同金额（万元）	47900	实际开工日期	2022 年 2 月 17 日
申请交工验收日期	2023 年 3 月 10 日	同意交工日期	2023 年 3 月 31 日
工程质量	合格		
验收意见	同意交工		
存在问题及处理意见			
项目单位	单位负责人	项目负责人	（公章）
项目管理机构	单位负责人 /	项目负责人 /	（公章）
勘察单位	单位负责人	项目负责人	（公章）
设计单位	单位负责人	项目负责人	（公章）
监理单位	单位负责人	项目负责人	（公章）
施工单位	单位负责人	项目负责人	（公章）

广州 LNG 应急调峰气源站配套码头工程港口工程建设项目交工验收证书扫描件

港口工程建设项目交工验收表

工程名称	广州 LNG 应急调峰气源站配套码头工程		
工程地点	本项目位于珠江口狮子洋西岸、大虎水道以西、沙仔沥水道与小虎沥水道之间的小虎岛。		
工程内容	本项目拆除粤海石化公司库配套的码头（500-1000 吨级油码头），新建一座 LNG 专用码头,设计年吞吐量为 100 万吨。码头可靠泊仓容 3～14.7 万 m³ 船舶，水工结构按照靠泊 18 万 m3LNG 船舶设计，码头长度 330m，配套建设护岸加固工程、取排水口工程。（本次申请交工范围：停泊水域疏浚工程、回旋水域疏浚工程）		
合同金额（万元）	47900	实际开工日期	2022 年 2 月 17 日
申请交工验收日期	2023 年 7 月 18 日	同意交工日期	2023 年 7 月 20 日
工程质量	合格		
验收意见	同意交工		
存在问题及处理意见	/		
项目单位	单位负责人	项目负责人	（公章）
项目管理机构	单位负责人	项目负责人	（公章）
	/	/	
勘察单位	单位负责人	项目负责人	（公章）
设计单位	单位负责人	项目负责人	（公章）
监理单位	单位负责人	项目负责人	（公章）
施工单位	单位负责人	项目负责人	（公章）

三、项目总监简历表

投标人名称：广州粤科工程技术有限公司

姓名	曾建青	性别	男	年龄	50 岁
学历及专业	本科/土木工程		职称及专业	港口航道与海岸工程高级工程师	
参加工作年限	26		从事项目总监工作年限	24	
主要工作经历	2016 年至今在广州粤科工程技术有限公司担任总监理工程师。				

类似项目业绩

建设单位	项目名称	合同金额（万元）	合同范围及内容	竣工验收日期	履约评价情况	证明文件页码
国家石油天然气管网集团有限公司深圳液化天然气项目经理部	深圳液化天然气应急调峰站项目配套码头工程	1296.53	1.本项目码头工程建设包括一座可靠泊 8~26.6 万立方米 LNG 船专用卸船码头,LNG 接卸能力 300 万吨/年,LNG 码头呈蝶形布置,泊位总长 380m,码头工作平台高程为 9.5m,码头由 1 座工作平台、4 座靠船墩和 6 座系缆墩组成。一座可靠泊 5000HP 工作船码头，工作船码头长 50m，宽 28m，码头面顶高程为 5.5m。 2.本项目通过填海造陆形成约 25.4 万平方米的接收站工程用地。站区陆域使用高程为 6.0m，设计交工高程为 5.7m。陆域外围护岸总长 1401.3m。	2021 年 6 月 9 日	合格	125-151
惠州港能源码头投资有限公司	惠州港荃湾港区5万吨级液化烃码头项目	827.00	惠州港荃湾港区 5 万吨级液化烃码头项目施工监理，建设内容包括但不限于:港池疏浚、清礁、水工建筑物、构筑物、辅建区、装卸工艺及设备、生产辅助建筑物以及道路堆场、供电照明、信息与通信、控制、给排水、消防环保、环境保护、采暖通风等的施工、保修阶段全过程监理。具	2024 年 10 月 31 日	合格	152-162

			体以审查合格的施工图纸和发包人要求为准。			
惠州欧德优创公用石化码头有限公司	惠州港东马港区欧德油储公用石化码头扩建工程(调整)	528.89	项目在现有一期的基础上延伸扩建形成两侧靠船的突堤式码头，新增岸线 299 米，建设 2 个 5 万吨级泊位(可兼靠 4 条 5000 吨级船舶)，码头建成后，新增货物吞吐量 340 万吨/年。码头由一个作业平台和两个系缆组成，作业平台顶面高程+7.85m，长 240m，宽 60m，平台两侧系缆墩长 22m，宽 10m，高程+5.5m。码头北侧靠陆侧紧邻一期工程控制楼平台新建一个高桩平台作为扩建工程综合用房基础。	2023 年 6 月 21 日	合格	163-174
国家管网集团深圳天然气有限公司	深圳港大鹏港区秤头角作业区深圳液化天然气项目(迭福站址)配套码头改建工程监理	18.956	国家管网集团深圳天然气有限公司对深圳 LNG 码头停靠泊设施进行改造，以满足 6000 方至 8 万方 LNG 运输船/加注船的靠泊、装卸需要，改造后可实现 LNG 返输 30 万吨/年。 主要建设内容:(1)2 组护舷系统:(2)2 组消防炮防撞设施(3)4 个导缆桩:(4)2 套辅助靠泊激光测距仪及安装平台等相关设施。	2023 年 1 月 13 日	合格	175-191

注：后附相关证明材料。

曾建青相关证件扫描件

曾建青——身份证（441421197408011132）

曾建青——毕业证（本科，土木工程专业）

曾建青——职称证（高级工程师，港口航道与海岸工程专业）

本证书由广西壮族自治区职称改革工作领导小组批准，广西壮族自治区人力资源和社会保障厅颁发。它表明持证人具有高级专业技术资格水平。

This is to certify the qualification of senior level of speciality and technology of the bearer.

Approved by
Leading Group of Professional Title Reform of Guangxi Zhuang Autonomous Region

Issued by
Human Resource and Social Security Department of Guangxi Zhuang Autonomous Region

注 意 事 项

一、专业技术资格证书为重要证件，持证人应妥为保管。如证件遗失应立即向批准机关报告。

二、持证人每三年为一周期向批准机关交验专业技术资格证书。

Notice

I. The Registered Qualification Certificate is an important document. The bearer should take good care of the Certificate. A report should be made immediately to the issuing office in case that the Certificate is lost.

II. The bearer should submit the Registered Qualification Certificate to the issuing office every three years for examination.

证书编号：1415480
No.

（加盖批准机关钢印有效）
Valid with embossed seal

持证人签名 .....
Signature of the Bearer

管理号：205000101201505524
File No.

姓 名 曾建青 性 别 男
Name Gender

身份证号 441421197408011132
ID Number

职称系列 工程
Category of Profession

资格名称 高级工程师
Qualification

专 业 港口航道与海岸工程
Speciality

授予时间 2015年12月
Date of Conferment

评审机构：工程系列区人才交流服务中心副高级评委会

批准机关（盖章） 广西壮族自治区人力资源和社会保障厅
Issued by

2016 年 6 月 3 日

曾建青——监理工程师注册证书

（交通运输部水运工程专业注册监理工程师证书，交[水]2444001766）

扫一扫查询
证书有效性

中华人民共和国
监理工程师注册证书

姓　　名：曾建青

身份证件号码：441421197408011132

性　　别：男

专　　业：交通运输工程

类　　别：水运工程

聘用单位：广州粤科工程技术有限公司

证书编号：交[水]2444001766

有效期至：2028年09月12日

发证机关（章）：

发证日期：2024年09月12日

个人签名：

全国水运工程建设市场信用信息管理系统从业人员注册信息截图

首页 | 行业动态 | 从业单位 | 从业人员 | 项目信息 | 信用评价 | 下载专区 | 信息公示

人员姓名	曾建青	性别	男	民族	汉族	照片
常住地区	广东省	学历	大学本科毕业	职称	高级工程师	
通讯地址	广州市白云区人和镇成岗路3号	毕业院校	长江大学	毕业专业	土木工程	
证书专业	(空)	职务	总工程师	证书编号	JSJ1203945	

当前参与项目 / 业绩信息 / 从业经历 / 评价历史 / 注册信息

证书编号	专业	类别	有效期至	聘用单位
交[水]2444001766	交通运输工程	水运工程	2028-09-12	广州粤科工程技术有限公司

咨询/问题反馈

曾建青——监理资格证

（交通运输部水运工程监理工程师资格证书，JSJ1203945）

公告文号:2013年第33号

姓　　名：曾建青

性　　别：男

身份证件号：441421197408011132

监理资格：水运工程监理工程师

证书编号：JSJ1203945

监理专业：港口工程、航道工程、工程经济**

发证机关：交通运输部 监理工程师资格专用章

发证日期：二〇一三年四月十九日

№.034883

“全国水运建设市场信用信息管理系统”岗位登记截图的打印件

曾建青——造价工程师资格证书

（交通运输部一级造价工程注册证书（水运工程），建[造]12244455003222）

扫一扫查询
证书有效性

中华人民共和国
一级造价工程师注册证书

姓　　名：曾建青

身份证件号码：441421197408011132

性　　别：男

专　　业：交通运输工程

类　　别：水运工程

聘用单位：广州粤科工程技术有限公司

证书编号：建[造]12244455003222

有效期至：2028 年 08 月 04 日

发证机关（章）：交通运输部 行政许可专用章 (1)

个人签名：

发证日期：2024 年 08 月 05 日

“水运工程造价人员管理系统”从业登记截图



曾建青－－监理资格证书（化工石油工程、市政公用工程）
（国家注册监理工程师注册执业资格证书，44040533）



760

注 册 号 44041994

姓 名 曾建育

性 别 男

出生日期 1974 年 08 月 01 日

注册专业

1. 市政公用工程

2. 化工石油工程

注册执业单位 广州粤科工程技术有限公司

有效期至 2026 年 12 月 27 日

持证人签名

发证日期 2023 年 12 月 28 日

中华人民共和国住房和城乡建设部执业资格注册中心 注册专用章 1101081137778

曾建青——执业资格证书

（国家注册监理工程师执业资格证书，20210504844000003242）

监理工程师

Supervising Engineer

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得监理工程师职业资格。

中华人民共和国人力资源和社会保障部

中华人民共和国住房和城乡建设部

姓　　名：曾建青

证件号码：441421197408011132

性　　别：男

出生年月：1974年08月

专　　业：土木建筑工程

批准日期：2021年05月16日

管 理 号：20210504844000003242

曾建青－－一级注册建造师证

（一级注册建造师执业证书，粤 1452012201304063）

使用有效期：2024年12月26日
-2025年06月24日

中华人民共和国一级建造师注册证书

姓　　名：曾建青

性　　别：男

出生日期：1974年08月01日

注册编号：粤1452012201304063

聘用企业：广州粤科工程技术有限公司

注册专业：港口与航道工程(有效期：2023-10-27至2026-10-26)

请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

个人签名：

签名日期：

中华人民共和国
住房和城乡建设部
签发日期：2023年10月27日

曾建青－－一级建造师资格证书

（住房和城乡建设部一级建造师资格证书，0325442）



持证人签名：
Signature of the Bearer

管理号：11440534064420114
File No.：

姓名：曾建青
Full Name

性别：男
Sex

出生年月：1974年08月
Date of Birth

专业类别：港口与航道工程
Professional Type

批准日期：2011年09月23日
Approval Date

签发单位盖章：广东省人力资源和社会保障厅
Issued by

签发日期：2012年 02月 06日
Issued on

全国建筑市场监管公共服务平台岗位登记截图



曾建青——监理工程师注册证书
（全国水利水电施工监理注册注册证书，2410008922）

中华人民共和国监理工程师
注册证书

姓　　名：曾建青

性　　别：男

出生年月：1974年8月

注册专业类别：水利工程

注册专业：水利工程施工监理

聘用单位：广州粤科工程技术有限公司

证书编号：2410008922

有 效 期：2024年10月16日 至 2028年10月15日

中华人民共和国水利部

个人签名：

发证日期：2024年10月16日

招投标 有效期至2025年10月21日

曾建青——环境监理培训证书
（建设项目环境监理技术人员培训证书，HJJL-202403035）

建设项目环境监理技术人员
培训证书

曾建青（身份证号：441421197408011132）在广州参加第50期建设项目环境监理技术人员培训，考核合格。

特发此证。

2024年11月08日

证书编号：HJJL-202403035

有效期至：2027年11月07日

证书查询官网：www.gdepi.com

曾建青——交通建设工程安全监理培训考试合格证书（JSA201102360）

证书编号：JSA201102360

交通建设工程
安全监理培训考试合格证书

姓　　名　曾建青

身 份 证 号　441421197408011132

专 业 类 别　水运工程

监理资格证书　JSJ1003367

考 试 时 间　二〇一二年十月三十一日

培训组织单位　广东省交通运输厅工程质量监督站

发 证 单 位

发 证 日 期　二〇一二年十二月一日

№. 0034612

交通运输部工程质量监督局监制

曾建青－－交通建设工程施工环境保护监理培训考试合格证书（JSH201102376）

证书编号：JSH201102376

交通建设工程
施工环境保护监理培训考试合格证书

姓　　名 曾建青

身 份 证 号 441421197408011132

专 业 类 别 水运工程

监理资格证书 JSJ1003367

考 试 时 间 二〇一二年十月三十一日

培训组织单位 广东省交通运输厅工程质量监督站

发 证 单 位

发 证 日 期 二〇一二年十二月一日

№.0034895

交通运输部工程质量监督局监制

曾建青获得中国交通建设监理协会交通建设优秀监理工程师荣誉证书





荣誉证书

曾建青同志：

经交通建设优秀监理工程师评选委员会评审，
您被评为2022年度交通建设优秀监理工程师。
特发此证，以资鼓励。

中国交通建设监理协会
二〇二三年十二月

关于表彰 2022 年度交通建设优秀监理企业和优秀监理工程师的决定（红头文件）

中国交通建设监理协会

中交监协〔2023〕94 号

关于表彰 2022 年度交通建设优秀监理企业和优秀监理工程师的决定

各会员单位：

为推动交通建设监理行业高质量发展，鼓励行业争先创优，更好地服务交通强国建设，我会组织了 2022 年度交通建设优秀监理企业和优秀监理工程师评选。经企业申报、评选委员会评审、社会公示、征求有关方面意见，决定授予山东格瑞特交通科技有限公司等 10 家监理企业“交通建设优秀监理企业（第一等次）”荣誉称号，山东东泰工程咨询有限公司等 35 家监理企业“交通建设优秀监理企业”荣誉称号，易帅等 236 名监理工作者“2022 年度交通建设优秀监理工程师”荣誉称号，并颁发相应的奖牌和荣誉证书予以表彰。

望获得上述荣誉称号的单位和个人再接再厉，在交通强国建设中潜心笃志，砥身砺行。同时希望全体会员单位和监理从业人员努力向受表彰的单位和个人学习，不断提升自身素质，为促进交通建设监理行业高质量发展做出更大贡献。

附件：1.2022 年度交通建设优秀监理企业(第一等次)

2.2022 年度交通建设优秀监理企业

3.2022 年度交通建设优秀监理工程师

中国交通建设监理协会

2023 年 12 月 30 日

抄　报：部人教司、公路局、水运局、安质司

附件 1

2022 年度交通建设优秀监理企业

（第一等次）

序号	单 位 名 称
1	山东格瑞特交通科技有限公司
2	贵州陆通工程管理咨询有限责任公司
3	江西交通咨询有限公司
4	北京华通公路桥梁监理咨询有限公司
5	河北省交通建设监理咨询有限公司
6	中咨公路工程监理咨询有限公司
7	江苏科兴项目管理有限公司
8	山西交通建设监理咨询集团有限公司
9	广州港工程管理有限公司
10	建发合诚工程咨询股份有限公司

序号	姓 名	单位名称	注册地
174	夏 炼	广东翔飞公路工程监理有限公司	广东
175	刘 向	广东翔飞公路工程监理有限公司	
176	谢 波	广东翔飞公路工程监理有限公司	
177	李仲华	广州诚信公路建设监理咨询有限公司	
178	唐本琼	广州海建工程咨询有限公司	
179	谷新生	广州华申建设工程管理有限公司	
180	陈 魁	广州南华工程管理有限公司	
181	陈金湖	广州南华工程管理有限公司	
182	李成山	广州南华工程管理有限公司	
183	曾建青	广州粤科工程技术有限公司	
184	赵国军	深圳海勤工程管理有限公司	
185	刘昌烨	深圳海勤工程管理有限公司	
186	汪生福	深圳海勤工程管理有限公司	
187	袁 勇	云基智慧工程股份有限公司	
188	蒋 峰	广西八桂工程监理咨询有限公司	广西
189	丁大斌	广西八桂工程监理咨询有限公司	
190	许二敏	广西八桂工程监理咨询有限公司	
191	吕益权	广西桂通工程管理集团有限公司	
192	谭 露	广西桂通工程管理集团有限公司	
193	褚立海	广西桂通工程管理集团有限公司	
194	郭广月	广西交科工程咨询有限公司	
195	朱汝振	广西交科工程咨询有限公司	

社保缴费证明

20250206559766417

广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名：曾建青

证件号码：441421197408011132

该参保人在广东省参加社会保险情况如下：

一、参保基本情况：

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
城镇企业职工基本养老保险	201309	实际缴费5个月，缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	201309	实际缴费5个月，缓缴0个月	参保缴费
失业保险	201309	实际缴费5个月，缓缴0个月	参保缴费

二、参保缴费明细：　　金额单位：元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费（含灵活就业缴费划入统筹部分）	单位缴费划入个账	个人缴费（划入个人账户）	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202409	110368014551	5284	792.6	0	422.72	2300	18.4	4.6	13.8	
202410	110368014551	5284	792.6	0	422.72	2300	18.4	4.6	13.8	
202411	110368014551	5284	792.6	0	422.72	2300	18.4	4.6	13.8	
202412	110368014551	5500	825	0	440	2300	18.4	4.6	13.8	
202501	110368014551	5500	880	0	440	2300	18.4	4.6	13.8	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

110368014551:广州市:广州粤科工程技术有限公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在广东省参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2025-08-05，核查网页地址：http://ggfw.hrss.gd.gov.cn。

3、参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费，其中“单位缴费划入个帐”是按政策规定，将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称（证明专用章）　　证明日期:2025年02月06日

曾建青总监理工程师业绩证明

（1）深圳液化天然气应急调峰站项目配套码头工程

（2021 年 6 月 9 日交工验收的港口与航道工程类监理业绩）

深圳液化天然气应急调峰站项目配套码头工程施工监理中标通知书扫描件

中 标 通 知 书

广州公资交(建设)字 [2017] 第 [08368] 号

广州粤科工程建设监理咨询有限公司:

经评标委员会推荐，招标人确定你单位为深圳液化天然气应急调峰站项目配套码头工程施工监理的中标单位，承包内容为招标文件所规定的发包内容，中标价为 人民币壹仟贰佰玖拾陆万伍仟叁佰元（￥1296.53万元）。

其中：

项目负责人姓名：赵永杰

招标人（盖章）

法定代表人或其委托代理签章：

2017年9月16日

招标代理机构（盖章）

法定代表人或其委托代理签章：

2017年9月13日

广州公共资源交易中心

见证（盖章）

2017年9月15日

广州公共资源交易中心 GUANGZHOU PUBLIC RESOURCES TRADING CENTER

Tel.: 020-28866000 Fax: 020-28866095

ADD: 广州市天河区天润路333号 510630

WWW.GZGGZY.CN

深圳液化天然气应急调峰站项目配套码头工程施工监理合同扫描件

正本

合同编号：SZLNG2017/015

中国石油天然气股份有限公司
深圳液化天然气项目经理部

深圳液化天然气应急调峰站项目
配套码头工程施工监理合同

发包人：中国石油天然气股份有限公司
深圳液化天然气项目经理部

监理人：广州粤科工程建设监理咨询有限公司

二零一七年十月

中国·广东·深圳

深圳液化天然气应急调峰站项目配套码头工程施工监理合同扫描件

一、 合同协议书

中国石油天然气股份有限公司深圳液化天然气项目经理部（以下简称“发包人”）为实施深圳液化天然气应急调峰站项目配套码头工程施工监理(以下简称：施工监理)，与广州粤科工程建设监理咨询有限公司（以下简称“监理人”）就施工监理事宜协商一致，并签订如下协议。

一、本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）在合同履行过程中双方共同签署的补充文件；

（2）监理合同协议书；

（3）中标通知书；

（4）投标函及投标函附录；

（5）专用合同条款；

（6）通用合同条款；

（7）其他合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 监理服务费总价：（大写）人民币壹仟贰佰玖拾陆万伍仟叁佰元（￥12965300.00）；

其中：施工阶段（含施工准备、交工验收阶段）监理服务费 12877700.00 元；

缺陷责任期阶段监理服务费 87600.00 元；暂列金额/元；其他/元。

4. 总监理工程师：赵永杰，监理资格证书编号：JSJ200502298 。

5. 监理人承诺按合同约定提供监理服务。

6. 发包人承诺按合同约定的时间、条件和方式向监理人支付其应支付的监理费用和提供监理工作条件。

7. 监理服务期：44 个月（从监理合同签订之日起为准）。其中施工阶段（含施工准备、交工验收阶段）32 个月；缺陷责任期阶段监理 12 个月。

8. 本协议书经双方签字盖章后，监理人按约定提交履约保证金后生效，至双方按照监理合同的约定履行完各自的义务和责任后自然失效。

9. 深圳液化天然气应急调峰站项目（以下简称：本项目）若无法通过中国石油天然气集团公司最终投资决策，则深圳液化天然气应急调峰站项目配套码头工程施工监理合同终止，双方互不承担违约责任。且由发包人向承包人支付实际发生费用。

1

深圳液化天然气应急调峰站项目配套码头工程施工监理合同扫描件

10. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

11. 本监理合同协议书正本一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。协议书副本八份，双方各执四份。

（本页以下无正文）

深圳液化天然气应急调峰站项目配套码头工程施工监理合同扫描件

（承接第 2 页，本页为签署页）

发包人：（全称并盖章）：	监理人：（全称并盖章）：
中国石油天然气股份有限公司深圳液化天然气项目经理部	广州粤科工程建设监理咨询有限公司
法定代表人 或 其委托代理人（签字）：	法定代表人 或 其委托代理人（签字）：
单位地址：深圳市福田沙头街道深南大道 6009 号 NEO 大厦 A 座 54 层	单位地址：广州市白云区人和镇成岗路 3 号
邮　　编：518049	邮　　编：510470
电子邮箱：/	电子邮箱：gzykgs@qq.com
电　　话：0755-33229991	电　　话：020-84481355
传　　真：0755-33229993	传　　真：020-84481356
开户银行：中国工商银行海王支行	开户银行：中国建设银行广州万松园支行
账　　号：4000029309200403025	账　　号：44001431903053000230

深圳液化天然气应急调峰站项目配套码头工程施工监理合同扫描件

三、专用合同条款

本专用合同条款是依据通用条款进行编制，发包人可根据工程的特点。环境及针对工程的特殊要求，在此进行补充或说明，但不得影响通用条款的主旨和本意。

1. 一般约定

1.1.2（2） 发包人：中国石油天然气股份有限公司深圳液化天然气项目经理部

备注：指由合同约定的具有发包主体资格和支付工程价款能力的当事人；

1.1.3（1） 工程：深圳液化天然气应急调峰站项目配套码头工程；

1.1.3（2） 项目：

项目名称：深圳液化天然气应急调峰站项目配套码头工程施工监理

项目地点：深圳市大鹏湾东北岸迭福北片区；

项目规模：建设 15 万吨级液化天然气专用卸船泊位 1 座，最大可靠泊 26.6 万立方米的 LNG 运输船，码头长度 380 米，栈桥长度 96.32 米，设计年通过能力 650 万吨，近期接卸能力 300 万吨/年；建设工作船码头 1 座；通过填海造陆形成约 25.4 万平方米的接收站工程用地。

项目内容：

1. 本项目码头工程建设包括一座可靠泊 8~26.6 万立方米 LNG 船专用卸船码头，LNG 接卸能力 300 万吨/年，LNG 码头呈蝶形布置，泊位总长 380m，码头工作平台高程为 9.5m，码头由 1 座工作平台、4 座靠船墩和 6 座系缆墩组成。一座可靠泊 5000HP 工作船码头，工作船码头长 50m，宽 28m，码头面顶高程为 5.5m。

2. 本项目通过填海造陆形成约 25.4 万平方米的接收站工程用地。站区陆域使用高程为 6.0m，设计交工高程为 5.7m。陆域外围护岸总长 1401.3m。

项目总投资：106513 万元。

1.1.4（2） 缺陷责任期：12 个月（注：疏浚工程不设定缺陷责任期）。

1.6.2 监理人向发包人提交规划的期限：在监理合同协议书签订后 20 日内。

《海港总体设计规范》JTS165-2013 液化气（LPG 或 LNG）船设计船型尺度扫描件（26.6 万立方米 LNG 船舶>15 万吨级）



JTS

中华人民共和国行业标准　　JTS 165—2013

海港总体设计规范

Design Code of General Layout for Sea Ports

2013-11-12 发布　　2014-05-01 实施

中华人民共和国交通运输部发布

《海港总体设计规范》JTS165-2013 液化气（LPG 或 LNG）船设计船型尺度扫描件（26.6 万立方米 LNG 船舶>15 万吨级）

海港总体设计规范(JTS 165—2013)

散装水泥船设计船型尺度　　表 A.0.1-8

船舶吨级 DWT(t)	设计船型尺度(m)			
	总长 L	型宽 B	型深 H	满载吃水 T
3000(2501～4500)	93	15.0	7.2	5.9
5000(4501～7500)	114	17.6	8.9	7.0
10000(7501～12500)	130	20.0	10.4	7.9
20000(12501～27500)	149	25.5	12.6	9.2

化学品船设计船型尺度　　表 A.0.1-9

船舶吨级 DWT(t)	设计船型尺度(m)			
	总长 L	型宽 B	型深 H	满载吃水 T
1000(1000～1500)	86	11.3	5.3	4.3
2000(1501～2500)	87	12.5	5.9	5.0
3000(2501～4500)	99	14.6	7.6	6.0
5000(4501～7500)	114	17.6	8.8	7.0
10000(7501～12500)	127	20.0	11.0	8.4
20000(12501～27500)	160	24.2	13.4	9.8
30000(27501～45000)	183	32.2	17.6	11.9
50000(45001～65000)	183	32.2	19.1	12.9
80000(65001～85000)	229	32.3	21.7	14.1
100000	244	42.0	21.0	14.9

注:100000t 化学品船的船型尺度为实船资料(实船载重吨为 105830t),供参照使用。

液化气(LPG 或 LNG)船设计船型尺度　　表 A.0.1-10

船舶吨级 GT	设计船型尺度(m)				总舱容量 (m^3)
	总长 L	型宽 B	型深 H	满载吃水 T	
1000(1000～1500)	74	12.6	5.6	4.5	≤1840
2000(1501～2500)	91	14.1	7.0	5.4	1841～2800
3000(2501～4500)	101	16.6	8.0	6.6	2801～5000
5000(4501～7500)	123	19.5	11.8	8.5	5001～9000
10000(7501～12500)	158	22.0	13.9	9.8	9001～15400
20000(12501～27500)	180	28.0	18.2	11.7	15401～38000
30000(27501～45000)	230	36.6	21.6	12.7	38001～79000
50000(45001～65000)	230	36.7	22.8	13.6	79001～84300
80000(65001～85000)	281	42.0	27.5	11.7	84301～140000
100000(85001～125000)	298	48.0	27.5	12.3	140001～155000
150000(125001～175000)	345	53.8	27.0	13.6	155001～262000

注:①GT≤50000 的设计船型尺度为液化石油气(LPG)船设计船型尺度,GT>50000 的设计船型尺度为液化天然气(LNG)船设计船型尺度;

②液化气码头设计标准以船舶总吨(GT)对应的设计船型尺度为控制标准,其总舱容量为参考值。

122

CHINA COMMUNICATIONS PRESS

业主名称变更的通知扫描件

国家石油天然气管网集团有限公司 深圳液化天然气项目经理部文件

深圳项目部〔2020〕1号

关于深圳液化天然气应急峰站项目主体变更的通知

项目参建各单位：

依据国家管网集团与中国石油签署的资产交易协议，深圳液化天然气应急调峰站项目资产（业务）及人员已由国家石油天然气管网集团有限公司全面接管。现将有关事项通知如下：

一、根据国家管网集团《关于成立国家管网集团深圳液化天气项目经理部的通知》（国家管网〔2020〕23号），深圳液化天然气应急调峰站项目主体变更为：国家石油天然气管网集团有限公司深圳液化天然气项目经理部。

二、项目主体变更后，原中国石油天然气股份有限公司深圳

— 1 —

业主名称变更的通知扫描件

液化天然气项目经理部的相关业务由国家石油天然气管网集团有限公司深圳液化天然气项目经理部接管并继续经营。原签订的合同继续有效，原有的业务关系和承诺保持不变，相关权利义务由国家石油天然气管网集团有限公司深圳液化天然气项目经理部继承，直至合同履行完毕。

三、即日起，项目经理部所有对内及对外文件、资料、开据发票、账号、税号等信息全部开始启用国家石油天然气管网集团有限公司深圳液化天然气项目经理部的相应信息。

开票信息如下：

名　称：国家石油天然气管网集团有限公司深圳液化天然气项目经理部

纳税人识别号：91440300MA5GCREK2L

地　址：深圳市大鹏新区葵涌街道官湖社区葵鹏公路136号葵鹏公路136号1号楼102　　0755-33226246

开户行及账号：中国工商银行深圳喜年支行 4000032409200975284

深圳液化天然气项目经理部

2020年10月13日

深圳液化天然气项目经理部　　2020年10月13日印发

— 2 —

总监理工程师变更申请书扫描件

施监统 B2

编号 GZYKJL1936

总监理工程师变更申请书

工程名称：深圳液化天然气应急调峰站项目配套码头工程

致：中国石油天然气股份有限公司深圳液化天然气项目经理部（建设单位）

我公司承监的深圳液化天然气应急调峰站项目配套码头工程项目，原项目总监赵永杰因家庭原因无法长驻现场。为确保项目的顺利进展，特此申请任命曾建青（身份证号：441421197408011132，执业资格证书号：JSJ1203945）为项目总监理工程师。

请批复。

附：总监理工程师任命通知书

监理单位（盖章）：

法定代表人（签字）：

日　　期：2019.8.28

建设单位审查意见：

同意

建设单位（章）：

项目负责人：

日　　期：2019年 8月29日

附注：1、本表根据《施工监理规程》4.1 制定；

2、本表一式四份，业主、监理工程师、承包商、档案馆各一份。

深圳液化天然气应急调峰站项目配套码头工程港口工程建设项目交工验收表扫描件

港口工程建设项目交工验收表

工程名称	深圳液化天然气应急调峰站项目配套码头工程		
工程地点	深圳市大鹏新区迭福北片区		
工程内容	交工验收包括港池疏浚及泊位疏浚工程，工程量约为89.9万m^3；可接卸8～26.6万m^3LNG运输船的LNG接卸码头及引桥1座，码头长度为380米；工作船码头长50m，宽28m，码头面顶高程为5.5m。护岸工程长度为1395.30米。取水口码头一座，含过滤涵、泵房、沉箱、前池底板。陆域形成及地基处理共25.4万m^2，处理工艺有真空预压、堆载预压、真空联合堆载预压、回填开山土碾压四种。		
合同金额（万元）	7.89亿元	实际开工日期	2017年11月21日
申请交工验收日期	2021年5月14日	同意交工日期	2021年5月15日
工程质量	本工程已按合同约定完成施工内容，工程质量施工单位、总承包单位自检评定合格，监理单位复检质量评定合格，设计单位符合性检查达到了设计要求，检测单位质量检测结果符合设计及规范要求，深圳市交通工程质量监督站工程质量检验为合格。综合上述意见，本工程质量评定为合格。		
验收意见	深圳液化天然气应急调峰站项目配套码头工程采用公开招标方式确定总承包单位中标人为中交第四航务工程勘察设计院有限公司，施工单位为中交四航局第二工程有限公司，该工程于2017年11月21日开工，现已按合同约定及设计图纸要求完成了承包内容，施工过程中参建各方均能履行各自职责，没有发生质量、安全事故，工程资料基本完整，工程实体检测结果符合相关标准规定，经过验收评议，认为工程质量合格，同意交工。		
存在问题及处理意见	甩项内容详见《深圳液化天然气应急调峰站项目配套码头工程交工验收前工作方案专题会议纪要》 交工验收无遗留问题。		

深圳液化天然气应急调峰站项目配套码头工程港口工程建设项目交工验收表扫描件

项目单位	单位负责人	项目负责人	项目单位 公章
勘察单位	单位负责人	勘察负责人	勘察单位 公章
设计单位	单位负责人	设计负责人	设计单位 公章
监理单位	单位负责人	监理负责人	监理单位 公章
EPC 总承包单位	单位负责人	项目负责人	EPC 总承包 单位公章
施工单位	单位负责人	施工负责人	施工单位 公章

深圳液化天然气应急调峰站项目配套码头工程交工验收意见扫描件

深圳液化天然气应急调峰站项目配套码头工程交工验收意见

2021 年 6 月 9 日，国家石油天然气管网集团有限公司深圳液化天然气项目经理部组织召开了深圳液化天然气应急调峰站项目配套码头工程交工验收会，成立了交工验收小组。参加交工验收会议的单位有：深圳市交通工程质量监督站、国家石油天然气管网集团有限公司深圳液化天然气项目经理部、广州粤科工程建设监理咨询有限公司、中交第四航务工程勘察设计院有限公司、中交四航局第二工程有限公司。验收小组听取了各参建单位的汇报并进行了现场检查。根据深圳市交通工程质量监督站出具的交工验收质量核验意见，通过集中讨论，形成以下交工验收结论：

经过交工验收检查，一致认为深圳液化天然气应急调峰站项目配套码头工程（甩项工程——排水沟工程除外）已按合同约定执行，工程质量合格，交工验收结论为同意交工。

验收组长签名：

2021 年 6 月 9 日

深圳液化天然气应急调峰站项目配套码头工程交工验收意见扫描件

深圳液化天然气应急调峰站项目配套码头工程

交工验收会

交工验收小组签名表

序号		姓名	签名
1	验收组长	赵玉民	
2	验收成员	姜波	
3		王宁	
4		王斌	
5		刘柘锐	
6		李东峰	
7		李磊	
8		王若凡	
9		刘丽丽	
10		曾建青	
11		洪亮	
12		侯勇	
13		廖雄飞	
14		高超	

履约评价证明扫描件

中石油深圳液化天然气项目经理部

PetroChina ShenZhen LNG Project Department

表 彰 信

广州粤科工程技术有限公司：

自 2017 年 10 月 31 日深圳液化天然气应急调峰站项目码头工程开工建设以来，贵公司作为监理单位克服了工地外部各种不利因素，以高昂的精神面貌和满腔的热情投入到项目码头工程的监理管理。2018 年 5 月 31 日深圳 LNG 项目建设完成了第一个重要建设分目标：护岸水下合拢。

本工程建设监理过程中未发生任何质量和安全事故，工程建设符合设计及规范要求；获得深圳市交通工程质量监督站与深圳市交通工程施工安全监督站一致认可和高度评价；本工程的阶段建设目标能够安全、保质、按期的完成，均体现了“广州粤科”响亮的监理品牌和一流的项目监理管控能力。

最后，深圳液化天然气项目经理部向贵公司各级领导和参建项目全体监理成员顺利完成护岸水下合拢表示热烈的祝贺和衷心的感谢。衷心祝愿贵公司蓬勃发展，蒸蒸日上。希望贵公司秉承“务实创新、干事创业、以人为本、共创价值”的核心价值观和“诚信为本、追求卓越”的企业精神，进一步加强现场精细化管理，保持安全质量高要求管理，为本项目争创国优金奖奠定坚实的基础。

中国石油天然气股份有限公司

深圳液化天然气项目经理部

2018 年 5 月 31 日

准予变更登记（备案）通知书

准予变更登记（备案）通知书

穗工商（云）内变字【2017】第11201712250701号

广州粤科工程技术有限公司

经审查，申请变更（备案）：

名称，住所(经营场所)，资金数额。

提交的申请材料齐全，符合法定形式，我局决定准予变更登记（备案）。

广州市白云区工商行政管理局

二〇一七年二月二十七日

详细变更（备案）内容

变更（备案）事项	原登记变更（备案）事项	登记变更（备案）事项
名称变更	广州粤科工程建设监理咨询有限公司	广州粤科工程技术有限公司
住所(经营场所)变更	广州市白云区人和镇成岗路3号（仅限办公用途）	广州市白云区人和镇成岗路3号
资金数额变更	1500.0000（单位：万元）	2700.0000（单位：万元）
原组织机构代码证号：783781703　　统一社会信用代码号：91440111783781703W 原执照注册号：440105000048255		

（2）惠州港荃湾港区 5 万吨级液化烃码头项目

（2024 年 10 月 31 日交工验收的港口与航道工程类监理业绩）

惠州港荃湾港区 5 万吨级液化烃码头项目施工监理中标通知书扫描件

惠州市公共资源交易中心

建设工程项目中标通知书

类型：监理　　工程编号：惠公易建市直（2022）111

广州粤科工程技术有限公司：

惠州港荃湾港区5万吨级液化烃码头项目施工监理招标采用公开招标方式，于2022年08月02日进行开标评标工作，并于2022年08月09日发布中标公告。根据项目招标文件要求以及评标委员会对各投标文件的评审结果，现确定你单位为中标人。

项目具体信息如下：

一、项目建设规模及招标范围：

项目规模：本工程码头按照可以停靠1艘50000GT液化气船或者同时停靠2艘3000GT液化气船设计，年设计通过能力250万吨，码头长度280m，使用岸线长度310m。项目初步设计概算为57947.36万元，其中工程费用47040.29万元。

招标范围：惠州港荃湾港区5万吨级液化烃码头项目施工监理，建设内容包括但不限于：港池疏浚、清礁、水工建筑物、构筑物、辅建区、装卸工艺及设备、生产辅助建筑物以及道路堆场、供电照明、信息与通信、控制、给排水、消防环保、环境保护、采暖通风等的施工、保修阶段全过程监理。具体以审查合格的施工图纸和招标人要求为准。

招标范围依据中华人民共和国交通部颁发的水运工程施工监理规范，按照“四控制”（质量、投资、进度、安全控制）、“两管理”（合同、信息管理）、“一协调”（协调各参建单位的关系）原则开展监理工作。投标单位应对“大监理”的范围及内容有充分的理解和响应。（具体以审查合格的施工图纸和招标人要求为准）。

二、项目结算方式：具体内容按招标文件规定。

三、项目中标价：8270000.00元。

四、项目工期：共39个月，其中：施工准备期2个月，施工期25个月，缺陷责任期12个月

五、项目管理班子成员：

总监理工程师：赵永杰

总监代表：曾建青

水运工程专业监理工程师：彭卫东、黄海城

工艺工程专业监理工程师：邓世宇、王龙

安全专业监理工程师：薛龚鑫

惠州港荃湾港区5万吨级液化烃码头项目施工监理中标通知书扫描件

监理员：陈远波、邹杰文、唐庆洲

资料员：黄坤城

六、贵司应在中标通知书发布之日起三十日内与建设单位签定书面合同。

惠州港能源码头投资有限公司

惠州市天逸咨询有限公司

惠州市公共资源交易中心

发布时间：2022年08月12日

抄送：1、监督部门：惠州市交通运输局

惠州港荃湾港区 5 万吨级液化烃码头项目施工监理合同扫描件

正本

惠州港荃湾港区5万吨级液化烃码头项目

施工监理合同

发包人：惠州港能源码头投资有限公司

监理人：广州粤科工程技术有限公司

签订日期：2022 年 9 月 16 日

惠州港荃湾港区 5 万吨级液化烃码头项目施工监理合同扫描件

一、合同协议书

惠州港能源码头投资有限公司（下称“发包人”）为实施惠州港荃湾港区5万吨级液化烃码头项目施工监理，拟委托广州粤科工程技术有限公司（下称“监理人”）作为惠州港荃湾港区5万吨级液化烃码头项目施工监理。发包人和监理人共同达成如下协议：

一、合同协议书中的词语和措辞的含义，应与下文提到的合同条款中分别赋予它们的含义相同。

二、下列文件应被视为是合同协议书的组成部分，并与合同协议书组成完整的《惠州港荃湾港区5万吨级液化烃码头项目施工监理服务合同》（下称“合同”）的内容。合同各组成部分互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，解释的优先顺序为：

（1）在合同履行过程中双方共同签署的补充文件；

（2）监理合同协议书；

（3）中标通知书；

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）投标函及投标函附录；

（7）招标文件；

（8）其他合同文件。

三、除非另有规定，合同协议书、合同条款具有优先于双方在合同签署之前关于工作和合同的所有口头和（或）书面的讨论、谈判、协商和（或）协议、招标文件、投标书的效力。

四、合同价格（监理服务费总价）大写人民币捌佰贰拾柒万元整（¥8,270,000.00元），其中不含税价7,801,886.79元，税金468,113.21元，税率6%。

五、总监理工程师（项目总监）：赵永杰，监理资格证书编号：JSJ200502298。

六、监理人承诺按合同约定提供监理服务。

七、发包人承诺按合同约定的时间、条件和方式向监理人支付其应支付的监理费用和提供监理工作条件。

八、监理服务期：暂定39个月，开始实施日期自发包人对监理人发出正式监理通知中的开始监理日期起算；若本工程施工期延长，则监理服务期顺延。缺陷责任期自本工程交工验收或发包人颁发工作临时接收证书之日起12个月。

九、本协议书经双方签字盖章后，监理人按约定提交履约保证金/履约保函后生效，

2

惠州港荃湾港区5万吨级液化烃码头项目施工监理合同扫描件

至监理服务期满或顺延期满，双方按照监理合同的约定履行完各自的义务和责任后自然失效。

十、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

十一、本监理合同正本一式六份，双方各执三份，具有同等法律效力。协议书副本六份，双方各执三份。

发包人（全称并盖章）：

惠州港能源码头投资有限公司

法定代表人或其委托代理人（签字）：

日期：2022年9月16日

单位地址：广东省惠州市大亚湾澳头荃湾小区

邮编：516000

开户银行：中国工商银行惠州大亚湾支行

账号：2008023109200027504

监理人（全称并盖章）：广州粤科工程技术有限公司

法定代表人或其委托代理人（签字）：

日期：2022年9月16日

单位地址：广州市白云区人和镇成岗路3号

开户银行：中国建设银行广州万松园支行

账号：44001431903053000230

3

惠州港荃湾港区 5 万吨级液化烃码头项目施工监理合同扫描件

三、专用合同条款

本专用合同条款是依据通用条款进行编制，是对通用合同条款的补充、完善或具体化，应对照通用合同条款中同一条款一起阅读和理解，发包人可根据工程的特点、环境及针对工程的特殊要求，在此进行补充和明确，但不得影响通用条款的主旨和本意。

1.一般约定

1.1词语定义

1.1.2合同当事人和人员

（2）发包人：指与监理人在合同协议书中签字的当事人，即：**惠州港能源码头投资有限公司。**

1.1.3工程和服务

（1）工程：**惠州港荃湾港区5万吨级液化烃码头项目施工图设计文件内的所有工程**。

（2）项目：发包人建造工程和委托监理单位提供监理服务的对象，即：**惠州港荃湾港区5万吨级液化烃码头项目**

项目地点：惠州市大亚湾荃湾港区东部岸线

项目规模：

惠州港荃湾港区5万吨级液化烃码头项目建设规模：本工程码头按照可以停靠1艘50000GT液化气船或者同时停靠2艘3000GT液化气船，年设计通过能力250万吨，码头长度280m，使用岸线长度310m。码头基础采用桩基结构，中部为工作平台，两端各布置2个系缆墩，码头通过引桥与后方规划道路和公共管廊相连接。

项目内容：惠州港荃湾港区5万吨级液化烃码头项目施工监理，建设内容包括但不限于：港池疏浚、清礁、水工建筑物、构筑物、辅建区、装卸工艺及设备、生产辅助建筑物以及道路堆场、供电照明、信息与通信、控制、给排水、消防环保、环境保护、采暖通风等的施工、保修阶段全过程监理。具体以审查合格的施工图纸和发包人要求为准。

1.1.4日期

（2）缺陷责任期：指履行第5.3条约定的缺陷责任的期限，具体期限12个月，包括根据5.4条约定所作的延长。

1.1.5合同价格

（1）合同价格：是指监理人按合同约定完成了全部监理工作后，发包人应付给监理人的费用/报酬金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。

1.1.7HSE：指健康安全环保的英文缩写。

20

总监理工程师变更申请书扫描件

编号：GZYK2211

总监理工程师变更申请通知书

工程名称：惠州港荃湾港区 5 万吨级液化烃码头项目

致：惠州港能源码头投资有限公司（建设单位）

我公司承监的 惠州港荃湾港区 5 万吨级液化烃码头 项目，考虑到原拟派项目总监理工程师 赵永杰 年事已高（61 岁），精力有限，为了能更好的为贵司提供监理服务，同时确保项目的顺利进展，特此申请具备同等资质、能力条件的 唐子阳 担任该项目总监理工程师。

请批复。

附件：1、原总监理工程师证书

2、变更后总监理工程师证书

3、变更后总监理工程师简历表

监理单位（盖章）：

法定代表人（签字）：

日　　期：2022年 9月16日

建设单位审查意见：

同意

建设单位（章）：

建设单位代表（签字）：

日　　期：2022年 9月17日

附注：本表一式三份，业主、监理人、承包商各一份。

总监理工程师变更申请书扫描件（曾建青担任总监理工程师职务）

编号：GZYK2211-1

总监理工程师变更申请通知书

工程名称：惠州港荃湾港区 5 万吨级液化烃码头项目

致：惠州港能源码头投资有限公司（建设单位）

我司承监的 惠州港荃湾港区 5 万吨级液化烃码头 项目，考虑到原拟派项目总监理工程师 唐子阳 因个人原因需离职，为不影响继续履行我司承担的惠州港荃湾港区 5 万吨级液化烃项目施工监理任务，同时确保项目的顺利进展，特此申请具备同等资质、能力条件的曾建青通知担任该项目总监理工程师，相关证件附后。

请批示！

附件：1、原总监理工程师证书

2、变更后总监理工程师证书

3、变更后总监理工程师简历表

监理单位（盖章）：

法定代表人（签字）：

日　　期：2023 年 3 月 28 日

建设单位审查意见：

同意

建设单位（章）：

建设单位代表（签字）：

日　　期：2023 年 3 月 28 日

附注：本表一式三份，业主、监理人、承包商各一份。

惠州港荃湾港区 5 万吨级液化烃码头项目交工验收证书扫描件

港口工程建设项目交工验收表

工程名称	惠州港荃湾港区 5 万吨级液化烃码头项目（第一批）		
工程地点	惠州市大亚湾荃湾港区荃湾作业区东南侧		
工程内容	本工程为惠州港荃湾港区 5 万吨级液化烃码头项目（第一批），位于惠州港荃湾港区荃湾作业区南段岸线，本工程码头按照停靠 1 艘 50000GT 液化气船或者同时停靠 2 艘 3000GT 级液化气船设计，年吞吐量为 245 万吨，设计年通过能力为 250 万吨，码头长度 280m。 疏浚工程量约 204.75 万 m³，清礁工程量约 13.86 万 m³，疏浚区域包括码头前沿停泊水域和港池水域，疏浚水域总面积为 19.45 万m²。其中码头前沿停泊水域宽 75m，面积约 2.39 万m²，设计底高程为-14.8m；港池水域面积约 17.06 万m²，港池清礁区域设计底高程为-14.4m，港池疏浚区域设计底高程为-14.2m。 码头结构主要包括 1 个码头工作平台、4 个系缆墩、1 个集液池平台、1 个海水泵房平台和引桥。工作平台采用连片式布置，高程上分为作业层和系缆层双层布置，平台总长 186.0m，宽 26.0m，其中系缆层布置在距码头前沿 3.8m 宽度范围内，作业层顶高程为 6.5m，系缆层顶标高为 5.0m，码头前沿底高程为-14.8m。工作平台两侧分别设置 2 个系缆墩（共 4 个），其顶高程为 5.0m，系缆墩之间及系缆墩与工作平台之间通过人行钢桥连接，集液池平台布置码头工作平台后方。码头通过引桥与后方规划道路相连，引桥长 238.51m，宽为 13.0m，顶高程为 6.5m。		
合同金额（万元）	29836.59	实际开工日期	2022 年 10 月 21 日
申请交工验收日期	2024 年 05 月 23 日	同意交工日期	2024 年 10 月 31 日
工程质量	本工程已按合同约定完成施工内容，工程质量经施工单位自检评定合格，监理单位复检质量评定合格，设计单位符合性检查达到了设计要求，检测单位质量检测结果符合设计及规范要求，惠州市交通运输局工程质量核验为合格。综上述意见，本工程质量评定为合格。		
验收意见	惠州港荃湾港区 5 万吨级液化烃码头项目（第一批）采用公开招标方式确定中标人为中交第四航务工程局有限公司，该工程于 2022 年 10 月 21 日开工，现已按合同约定及设计图纸要求完成了施工承包内容，施工过程中参建各方均能履行各自职责，未发生质量、安全事故，工程资料基本完整，工程实体检测结果符合相关标准规定，经过验收评议，认为工程质量合格，同意交工验收。		
存在问题及处理意见	其它交工验收前相关问题已完成整改，交工验收无遗留问题。		

惠州港荃湾港区5万吨级液化烃码头项目交工验收证书扫描件

项目单位	单位负责人	项目负责人	项目单位公章
勘察单位	单位负责人	勘察负责人	勘察单位公章
设计单位	单位负责人	设计负责人	设计单位公章
监理单位	单位负责人	监理负责人	监理单位公章
施工单位	单位负责人	施工负责人	施工单位公章

惠州港荃湾港区 5 万吨级液化烃码头项目表扬信扫描件

表 扬 信

广州粤科工程技术有限公司：

贵公司承接的惠州港荃湾港区 5 万吨级液化烃码头项目（第一批，水工施工）施工监理按照计划顺利完成，为惠州石化工业建设做出了贡献。值此，谨向贵公司派驻的监理机构为本工程建设付出努力和汗水的全体监理者致以诚挚感谢！

项目自开工以来，贵公司派驻的监理机构在曾建青总监理工程师带领下，以高度的责任感和使命感注重项目履约，统一思想、统一步调、科学组织、精心部署和监督，监理机构全体管理人员安全、高效、优质地完成了“五控、两管、一协调”监理任务，确保了本项目的各项预定目标如期的实现。

对此，谨向贵公司派驻的曾建青总监理工程师及其带领的全体监理人员工作成绩给予肯定，并予以表扬。希望贵公司能够一如既往保持，继续发挥优良作风，再接再厉、持续在后续的工作中继续为客户提供高质量的建设服务。

惠州港能源码头投资有限公司

2024 年 12 月 23 日

（3）惠州港东马港区欧德油储公用石化码头扩建工程（调整）监理（2023年6月21日交工验收的港口与航道工程类监理业绩）

惠州港东马港区欧德油储公用石化码头扩建工程(调整)监理中标通知书扫描件

惠州市公共资源交易中心

建设工程中标通知书

类　别：监理　　工程编号：惠公易建市直[2020]134

广州粤科工程技术有限公司：

惠州大亚湾欧德油储公用石化码头有限公司在惠州港东马港区欧德油储公用石化码头扩建工程（调整）监理招标过程中，根据国家建设工程招标投标的有关法律法规和招标文件以及评标委员会对各投标企业所报递标函的评定结果，经行业主管部门核准，确定你单位为中标人。

工程中的有关内容：

1、工程规模：大亚湾欧德油储公用石化码头一期工程建2座1万吨级泊位，泊位长度190米，设计年吞吐能力160万吨，已于2009年建成投用。现因公司业务发展，现有泊位已不能满足公司要求，为满足惠州大亚湾石化园区发展需要，惠州大亚湾欧德油储公用石化码头有限公司拟对其石化公用码头进行扩建，本扩建工程（调整）在现有一期码头的基础上延伸扩建形成双侧靠船的突堤栈桥式码头，新增岸线长度299m，建设2个5万吨级油品及液体化工品泊位（可兼靠4条5000吨级船舶），码头建成后，新增货物吞吐量为340万吨/年。

本工程招标范围为：惠州港东马港区欧德油储公用石化码头扩建工程（调整）施工的监理，包括装卸工艺、水工建筑和配套工程等施工、保修阶段全过程监理。具体以施工图纸和招标人要求为准。

2、承包方式和结算办法：具体内容按招标文件规定。

3、工程中标价（元）：5288900.00。

4、工程质量等级：合格。

5、工程工期：监理服务期：25个月。其中：施工准备阶段1个月、施工阶段12个月、保修阶段12个月。

6、工程项目负责人：伍　栋。

7、贵司应在中标通知书签发之日起30日内与建设单位签定书面合同。

8、本中标通知书无惠州市公共资源交易中心盖章确认无效。

准予发放

惠州市公共资源交易中心 业务专用章

2020年12月4日

惠州大亚湾欧德油储公用石化码头有限公司

年　月　日

抄送：（1）监督部门：惠州市交通运输局

（2）招标代理机构：惠州市惠佳誉工程项目管理有限公司

惠州港东马港区欧德油储公用石化码头扩建工程(调整)施工监理合同扫描件



07PPJ-2021-007

正 本

惠州港东马港区欧德油储公用石化码头

扩建工程（调整）

施工监理合同

甲方：惠州大亚湾欧德油储公用石化码头有限公司

乙方：广州粤科工程技术有限公司

2021 年 1 月 4 日

惠州港东马港区欧德油储公用石化码头扩建工程(调整)施工监理合同扫描件

一、建设工程监理协议书

委托人：惠州大亚湾欧德油储公用石化码头有限公司（甲方）

监理人：广州粤科工程技术有限公司(乙方)

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和惠州市建设工程监理相关规定及其它有关法律、法规规定，经过双方协商一致，签订本合同。

第一条 工程概括：

工程名称：**惠州港东马港区欧德油储公用石化码头扩建工程（调整）**

工程地点：惠州市大亚湾石化区滨海十路南东联作业区（项目位于大亚湾石化区 J1 地块南端大亚湾湾顶，东面为国华煤电码头，西面为 LNG 重件码头和中海壳牌码头，南面为大亚湾水域。）

工程规模：**大亚湾欧德油储公用石化码头一期工程建2座1万吨级泊位，泊位长度190米，设计年吞吐能力160万吨，已于2009年建成投用。现因公司业务发展，现有泊位已不能满足公司要求，为满足惠州大亚湾石化园区发展需要，惠州大亚湾欧德油储公用石化码头有限公司拟对其石化公用码头进行扩建，本扩建工程（调整）在现有一期码头的基础上延伸扩建形成双侧靠船的突堤栈桥式码头，新增泊位长度299m，建设2个5万吨级油品及液体化工品泊位（可兼靠4条5000吨级船舶）。最终以经审查合格的施工图设计文件为准。**

工程类别：水工

招标部分工程造价：**￥283,318,742.63 元（人民币贰亿捌仟叁佰叁拾壹万捌仟柒佰肆拾贰元陆角叁分）。**

招标内容为：惠州港东马港区欧德油储公用石化码头扩建工程(调整)施工的监理，包括装卸工艺、水工建筑和配套工程等施工准备阶段、施工阶段、质量保修阶段全过程监理。

第二条词语含义

本合同中的有关词语含义与本合同第二部分《通用条件》中赋予它们的定义相同。

第三条合同组成部分

下列文件均为本合同的组成部分，其解释顺序依次如下：

3.1 在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件；

3.2 建设工程监理协议书；

惠州港东马港区欧德油储公用石化码头扩建工程(调整)施工监理合同扫描件

3.3 中标通知书或监理委托书；

3.4 本合同专用条件、附加协议条款及合同附件；

3.5 合同标准条件；

3.6 监理投标书本。

第四条工程监理范围

本次施工监理招标范围：惠州港东马港区欧德油储公用石化码头扩建工程（调整）施工监理，包括本工程施工准备阶段、施工阶段及质保期的全过程监理服务。监理项目内容为经批准建设的全部建设内容（具体内容以招标人要求为准）。

按《建设工程监理规范》(GB50319-2013)、《水运工程施工监理规范》(JTS 252-2015)、国家相关法律法规及省、市有关规定开展监理工作，并要求全程做监理月报及周报，制定项目监理规划，对重点工序编制监理细则。

第五条监理服务阶段

经双方协商，委托人委托监理人对本工程在施工质量、建设工期、建设资金使用和安 全文明施工等方面，代表委托人实施监督与管理。对本工程下列阶段实行监理：

☑ 施工准备阶段 ☑ 施工阶段 ☑ 保修阶段

第六条总监理工程师

总监理工程师姓名：伍栋，身份证号码：31011019680325621X，注册号：JSJ1306248。

第七条监理酬金

本项目暂定监理酬金（大写）：伍佰贰拾捌万捌仟玖佰元（¥5288900.00元），结算价最终以招标人审核为准。

包括：

1. 监理酬金：人民币 5,288,900.00 元(大写：伍佰贰拾捌万捌仟玖佰元)。
2. 相关服务酬金：_____/_____。

其中：

（1）施工阶段服务酬金：_____/_____。

（2）保修阶段服务酬金：_____/_____。

（3）其他相关服务酬金：_____/_____。

第八条监理期限：

监理服务期限为 25 个月。 监理服务期自合同签订后，甲方通知进场之日起算。

（自　　年　　月　　日至　　年　　月　　日完成）

3

惠州港东马港区欧德油储公用石化码头扩建工程(调整)施工监理合同扫描件

其中：

施工准备阶段 1 个月，施工阶段的监理服务期限为 12 个月；

（自　　年　　月　　日至　　年　　月　　日完成）

保修阶段监理期限为 12 个月。

第八条监理人承诺

监理人向委托人承诺，按照本合同的规定，承担本合同议定范围内的监理业务。

第九条委托人承诺

委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种，向监理人支付监理报酬。

第十条、合同生效

本合同正本一式两份，具有同等法律效力，双方各执一份。副本 6 份，双方各执 3 份， 双方签字盖章后本合同生效。

委托人：（签章）惠州大亚湾欧德油储公用石化码头有限公司	监理人：（签章）广州粤科工程技术有限公司
住所：广东省惠州市大亚湾石化区滨海十路南 1 号	住所：广州市白云区人和镇成岗路 3 号
法定代表人：（签章）	法定代表人：（签章）
或其委托代理人：（签章）	或其委托代理人：（签章）
开户银行：中国工商银行惠州滨海支行	开户银行：中国建设银行广州万松园支行
账号：2008022709200036112	账号：44001431903053000230
邮编：516082	邮编：510470
电话：0752-5168980	电话：020-84481356

本合同订立时间：二零二一 年 一 月 12 日

本合同订立地点：广东省惠州市

4

惠州港东马港区欧德油储公用石化码头扩建工程(调整)施工监理合同扫描件

三、合同专用条款

第 1 条

合同专用条款是对合同通用条款的补充、完善或具体化。应对照合同通用条款中同一条款一起阅读和理解。如果合同通用条款与合同专用条款之间有不一致之处，以合同专用条款为准。

第 2 条法规、语言和联系方式

1.1 除本合同通用条款约定的法律、法规和部门规章外，本合同适用的法规还包括：广东省、惠州市交通行政主管部门颁布的地方规章、制度。

第 3 条双方关系与监理依据

3.2 除本合同通用条款约定外，适用于本合同的监理依据包括：国家有关法律，法规及规章，规范性文件，工程建设强制性条文、技术标准 ：

（1）《建设工程监理规范》GB/T 50319-2013

（2）《水运工程施工监理规范》JTS 252-2015

（3）《水运工程质量检验标准》JTS 257-2008

（4）中华人民共和国建筑法、合同法、建筑工程质量管理条理、工程建设标准强制性条文等

（5）经审查机构审查合格的施工图设计文件及有关技术标准和要求 ；

（6）甲方与施工承包人签订的施工总承包合同 ；

（7）甲方制定的工程管理规定；

（8）《建设工程委托监理合同》第二部分:通用条件。

第 4 条监理范围和内容

4.1 甲方委托乙方实施监理的工程指：

工程名称：**惠州港东马港区欧德油储公用石化码头扩建工程（调整）**

工程地点：**惠州市大亚湾石化区滨海十路南东联作业区（项目位于大亚湾石化区J1 地块南端大亚湾湾顶，东面为国华煤电码头，西面为 LNG 重件码头和中海壳牌码头，南面为大亚湾水域。）**

工程规模：**大亚湾欧德油储公用石化码头一期工程建 2 座 1 万吨级泊位，泊位长度 190 米，设计年吞吐能力 160 万吨，已于 2009 年建成投用。现因公司业务发展，现有泊位已不能满足公司要求，为满足惠州大亚湾石化园区发展需要，惠州大亚湾欧德油储**

惠州港东马港区欧德油储公用石化码头扩建工程(调整)施工监理合同扫描件

公用石化码头有限公司拟对其石化公用码头进行扩建，本扩建工程（调整）在现有一期码头的基础上延伸扩建形成双侧靠船的突堤栈桥式码头，新增泊位长度 299m，建设 2 个 5 万吨级油品及液体化工品泊位（可兼靠 4 条 5000 吨级船舶）。

监理范围：本次施工监理招标范围：惠州港东马港区欧德油储公用石化码头扩建工程（调整）施工监理，包括施工准备、施工、保修阶段全过程监理。

4.2 监理工作内容还包括：工程从本工程施工准备阶段、施工阶段直至竣工验收阶段、质量保修阶段的全过程全方位的监理服务工作，在监理服务期限内按《建设工程监理规范》（GB/T 50319-2013）、《水运工程施工监理规范》JTS 252-2015 及省、市有关规定开展监理工作。除通用条件**第 4 条**规定的内容外，还包括：

（1）审核现场签证、计量；

（2）审查工程结算、工程量、单价、工期，并出具审核结算书；

（3）工程质量控制与管理；

（4）工程进度控制与管理；

（5）安全生产、文明施工的管理；

（6）信息管理；

（7）施工合同管理中工程变更管理；

（8）工程暂停及复工管理、工程延期管理；

（9）违约处理协调，合同争议调解、现场综合协调；

（10）按照现行法规和规定的要求及时办理变更签证，并对变更签证内容及费用进行审核；

（11）工程造价控制与管理；

（12）每月根据工程量清单对施工单位完成的工程量及造价进行预审；

（13）施工材料价格（信息价及市场价）的收集和询价；

（14）费用索赔与反索赔的管理；

（15）建设单位要求的其他监理相关工作。

（16）除工程造价控制与管理遵循通用条件外，特别要求如下：

A. 监理人必须依据国家和广东省工程造价管理有关规定及监理规范，加强工程造价管控，必须配备具有水运工程资格的造价人员；

B. 按照“预算控制结算”的一般原则，严格控制工程造价不突破预算和合同价格；

16

监理机构设置通知书扫描件（曾建青担任总监理工程师职务）

施监统 B2

编号：GZYK2032

监理机构设置通知书

工程名称：惠州港东马港区欧德油储公用石化码头扩建工程（调整）

致：惠州大亚湾欧德油储公用石化码头有限公司（建设单位）

现将本工程监理机构的监理人员名单及其专业分工通知你方，若你方对本通知书有异议，请于收到本通知书后 7 天内告知本人。

总监理工程师：[签名]

日　　期：2021年12月7日

附件：☐监理机构成员资格证明

姓名	职务	职称	执业/岗位证书号
曾建青	总监理工程师	高级工程师	交通运输部水运工程监理工程师资格证书/JSJ1203945
林镇汀	专业监理工程师	工程师	交通运输部水运工程专业监理工程师资格证书/JSZ1203959
陈利昭	专业监理工程师	工程师	港口与航道工程专业监理工程师证书/ B190806004
吴坚麟	造价监理工程师	高级工程师	交通运输部水运工程造价工程师证书/0114440057
李小明	安全监理工程师	工程师	交通运输部水运工程监理工程师资格证书/JSJ1906696
蒋礼样	专业监理工程师（兼）安全员	工程师	港口与航道工程专业监理工程师证书/ B21061257
刘钊铖	监理员（兼）资料员	技术员	港口与航道工程监理员证书/C21030019
文卫宏	监理员	技术员	港口与航道工程监理员证书/C18070430

业主意见：

同意，请监理机构切实履行监理职责，加强管理。

业主（签字盖章）：[签名]

日　　期：2021年12月15日

附注：　1、本表一式四份，业主、监理单位，承包商、档案馆各一份。

业主名称变更证明材料

国家企业信用信息公示系统
National Enterprise Credit Information Publicity System

企业信用信息 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单

请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号

惠州欧德优创公用石化码头有限公司 在营（开业）企业

统一社会信用代码： 91441300669843480B
注册号：
法定代表人： 熊若虚
登记机关： 惠州大亚湾经济技术开发区市场监督管理局
成立日期： 2008年01月04日

发送报告 信息分享 信息打印

基础信息 | 行政许可信息 | 行政处罚信息 | 列入经营异常名录信息 | 列入严重违法失信名单（黑名单）信息 | 公告信息

营业执照信息

- 统一社会信用代码： 91441300669843480B
- 企业名称： 惠州欧德优创公用石化码头有限公司
- 注册号：
- 法定代表人： 熊若虚
- 类型： 有限责任公司(中外合资)
- 成立日期： 2008年01月04日
- 注册资本： 12000.000000万人民币
- 核准日期： 2023年06月13日
- 登记机关： 惠州大亚湾经济技术开发区市场监督管理局
- 登记状态： 在营（开业）企业
- 住所： 惠州市大亚湾经济技术开发区
- 经营范围： 建设、经营散装石油、石化产品、化工品和气体产品的公用码头及相关设施；向客户提供装卸散装液体产品到储罐、卡车、火车、船舶及船舶间的中转服务等码头装卸服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)〓

提示：根据《市场主体登记管理条例》及其实施细则，按照《市场监管总局办公厅关于调整营业执照照面事项的通知》要求，国家企业信用信息公示系统将营业执照照面公示内容作相应调整，详见https://gkml.samr.gov.cn/nsjg/djzcj/202209/t20220901_349745.html

变更信息

序号	变更事项	变更前内容	变更后内容	变更日期
1	高级管理人员备案	展洪麟(副董事长，董事)；黄泽民(副总经理)；李群(监事)；叶创谋(监事)；熊若虚(董事... 更多	叶创谋(监事)；华玉雷(财务负责人)；展洪麟(副董事长，董事)；李守录(总经理)；黄泽民... 更多	2023年7月10日
2	股东变更	欧德油储有限责任公司(OILTANKING GmbH)；惠州大亚湾石化工业区投资有限公司	欧德油储有限责任公司(OILTANKING GmbH)；惠州大亚湾区石化投资集团有限公司	2023年6月13日
3	出资额变更	欧德油储有限责任公司(OILTANKING GmbH)3000.000000万；惠州大... 更多	欧德油储有限责任公司(OILTANKING GmbH)3000.000000万；惠州大... 更多	2023年6月13日
4	工商登记联络员备案	薛洪波	余乐	2023年2月13日
5	名称变更	惠州大亚湾欧德油储公用石化码头有限公司	惠州欧德优创公用石化码头有限公司	2023年2月13日

共查询到 28 条记录 共 6 页 首页 上一页 1 2 3 ... 6 下一页 末页

惠州港东马港区欧德油储公用石化码头扩建工程（调整）港口工程建设项目交工验收证书扫描件

港口工程建设项目交工验收表

工程名称	惠州港东马港区欧德油储公用石化码头扩建工程（调整）		
工程地点	惠州市大亚湾石化区滨海十路南东联作业区		
工程内容	项目在现有一期的基础上延伸扩建形成两侧靠船的突堤式码头，新增岸线299米，建设2个5万吨级泊位（可兼靠4条5000吨级船舶），码头建成后，新增货物吞吐量340万吨/年。码头由一个作业平台和两个系缆墩组成，作业平台顶面高程+7.85m，长240m，宽60m，平台两侧系缆墩长22m，宽10m，高程+5.5m。码头北侧靠陆侧紧邻一期工程控制楼平台新建一个高桩平台作为扩建工程综合用房基础。		
合同金额（万元）	27821 万元	实际开工日期	2022 年 2 月 17 日
申请交工验收日期	2023 年 06 月 19 日	同意交工日期	2023 年 06 月 21 日
工程质量	本工程已按合同约定完成施工内容，工程质量经施工单位自检评定合格，监理单位复检质量评定合格，设计单位符合性检查达到了设计要求，检测单位质量检测结果符合设计及规范要求，惠州市交通工程质量监督站工程质量检验为合格。综合上述意见，本工程质量评定为合格。		
验收意见	惠州港东马港区欧德油储公用石化码头扩建工程（调整）项目工程采用公开招标方式确定中标人为中交第四航务工程局有限公司，该工程于 2022 年 2 月 17 日开工，现已按合同约定及设计图纸要求完成了承包内容，施工过程中参建各方均能履行各自职责，没有发生质量、安全事故，工程资料基本完整，工程实体检测结果符合相关标准规定，经过验收评议，认为工程质量合格，同意交工。		
存在问题及处理意见	其它交工验收前相关问题已完成整改，交工验收无遗留问题。		

惠州港东马港区欧德油储公用石化码头扩建工程（调整）港口工程建设项目交工验收证书扫描件

项目单位	单位负责人	项目负责人	项目单位公章
勘察单位	单位负责人	勘察负责人	勘察单位公章
设计单位	单位负责人	设计负责人	设计单位公章
监理单位	单位负责人	监理负责人	监理单位公章
施工单位	单位负责人	施工负责人	施工单位公章

惠州港东马港区欧德油储公用石化码头扩建工程(调整)项目表扬信扫描件

惠州欧德优创公用石化码头有限公司
碧海路九号・石油化学工业区・大亚湾经济技术开发区
惠州・广东省・中国 516082
电话: +86-752-5168980
传真: +86-752-5168981

ADVARIO
Partners for progress

表扬信

广州粤科工程技术有限公司:

贵公司承接的惠州港东马港区欧德油储公用石化码头扩建工程（调整）施工监理按照计划顺利完成，为惠州石化工业区石化炼化加快建设提供了重要保障。值此，谨向贵公司监理机构一直以来为本工程建设付出心血和汗水的全体监理者致以诚挚感谢!

项目自开工以来，贵公司派驻的监理机构在曾建青总监理工程师带领下，以高度的责任感和使命感注重项目履约，统一思想、统一步调、科学组织、精心部署，监理机构全体管理人员上下协同、攻坚克难，安全、高效、优质地完成了监理任务。监理团队面对高温、台风、暴雨、疫情、工期短、现场完全水上作业和施工环境复杂等诸多不利因素，认真监督项目生产，不舍昼夜、连续奋战、放弃休息，保证各个关键工序、环节顺利的完成，展现出了高尚的职业道德、过硬的技术服务能力、完全执行监理合同的契约精神，确保本项目的各项预定目标顺利的实现。

对此，谨向贵公司派驻的曾建青总监理工程师及其带领的全体监理人员工作成绩给予肯定，并予以表扬。希望贵公司能够一如既往保持高昂的斗志和热情，继续发挥优良作风，再接再厉、持续在后续的工作中继续为客户提供高质量的建设服务。

惠州欧德优创公用石化码头有限公司

2023 年 8 月 09 日

（4）深圳港大鹏港区秤头角作业区深圳液化天然气项目（迭福站址）配套码头改建工程监理

（2023 年 1 月 13 日交工验收的 5 万吨级港口工程监理业绩）

深圳港大鹏港区秤头角作业区深圳液化天然气项目（迭福站址）配套码头改建工程监理中标通知书扫描件

成交通知书

广州粤科工程技术有限公司：

国家管网集团深圳天然气有限公司深圳港大鹏港区秤头角作业区深圳液化天然气项目（迭福站址）配套码头改建工程监理服务采购项目，经过评审，贵公司被确定为该项目服务商，成交总价为¥ 189,560.00 元。

请贵公司接到本通知后，立即与采购人联系签订合同，联系人：李理，电话：13590358659。

本通知书将构成合同的组成部分。

特此通知。

采购人：国家管网集团深圳天然气有限公司

2022 年 11 月 18 日

深圳港大鹏港区秤头角作业区深圳液化天然气项目(迭福站址)配套码头改建工程监理合同扫描件

合同编号：GWHT20220042008

合同编号：SZLNG-CP-276-C0101-202211

国家管网集团深圳天然气有限公司

与

广州粤科工程技术有限公司

关于深圳港大鹏港区秤头角作业区深圳液化天然气项目（迭福站址）配套码头改建

工程监理服务合同

2022 年 11 月于广东省深圳市

深圳港大鹏港区秤头角作业区深圳液化天然气项目(迭福站址)配套码头改建工程监理合同扫描件

合同编号：GWHT20220042008

工程监理合同

本建设工程监理合同（“本合同”）由以下双方在广东省深圳市签订。

建设单位（简称“甲方”）：国家管网集团深圳天然气有限公司

住所：广东省深圳市大鹏新区大鹏街道迭福路 3 号

企业（法人）统一社会信用代码：91440300680356413X

法定代表（负责）人：王良军

监理单位（简称“乙方”）：广州粤科工程技术有限公司

住所：广州市白云区人和镇成岗路 3 号

企业（法人）统一社会信用代码：91440111783781703W

法定代表（负责）人：吴坚源

甲方和乙方以下合称“双方”，单称“一方”。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》等国家有关法律、法规的规定，双方本着自愿、平等、诚实信用的原则，就完成深圳港大鹏港区秤头角作业区深圳液化天然气项目（迭福站址）配套码头改建工程的监理工作，协商一致，签订本合同。

1. 定义与解释

1.1 定义

除根据上下文另有其意义外，组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义：

1.1.1 工程:是指按照本合同约定开展监理与相关服务的建设工程。

1.1.2 建设单位:是指本合同中委托监理与相关服务的一方及其合法的继承人或受让人，在本合同中指甲方。

1.1.3 监理单位:是指本合同中提供监理与相关服务的一方及其合法的继承人，

深圳港大鹏港区秤头角作业区深圳液化天然气项目(迭福站址)配套码头改建工程监理合同扫描件

在本合同中指乙方。

1.1.4 承包单位:是指在工程范围内与建设单位签订工程总承包、勘察、设计、施工等有关合同的当事人及其合法的继承人。

1.1.5 监理:是指监理单位受建设单位的委托，依照法律法规、工程建设标准的规定和勘察设计文件及本合同的约定，在施工阶段对建设工程质量、安全、进度、环保、造价等进行控制和监督，对合同履行相关事项进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。

1.1.6 相关服务:是指监理单位受建设单位的委托，按照本合同约定，在勘察、设计、施工、保修等阶段提供的服务活动。

1.1.7 正常工作:指本合同约定的监理单位的工作范围和工作内容。

1.1.8 附加工作:是指本合同约定的正常工作以外，监理单位按建设单位要求开展的工作。

1.1.9 项目监理部:是指监理单位派驻工程现场负责履行本合同的组织机构。

1.1.10 总监理工程师:是指由监理单位的法定代表人书面授权，全面负责履行本合同、主持项目监理部工作的注册监理工程师。

1.1.11 酬金:是指监理单位履行本合同义务，建设单位按照本合同约定给付监理单位的金额，即监理费。

1.1.12 正常工作酬金:是指监理单位完成正常工作，建设单位应按本合同的约定付给监理单位的监理费。

1.1.13 附加工作酬金:是指监理单位完成附加工作，建设单位按双方商定结果应支付给监理单位的监理费。

1.1.14 书面形式:指合同书、信件和数据电文（包括电报、传真和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.1.15 天/日: 除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算，期限最后一天的截止时间为当天 24:00 时。

1.1.16 月:是指根据公历从一个月份中任何一天开始到下一个月相应日期的前一天的时间段。

1.2 合同文件及解释

1.2.1 组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。除另有约定外，

深圳港大鹏港区秤头角作业区深圳液化天然气项目(迭福站址)配套码头改建工程监理合同扫描件

合同编号：GWHT20220042008

本合同文件的解释顺序如下：

（1）本合同及其附件；

（2）任务委托书；

（3）询价文件 ；

（4）监理与相关服务建议书（如有）；

（5）其他合同文件。

双方在本合同履行中所共同签署或认可的符合现行法律、法规、规章及规范性文件，且符合本合同实质性约定的指令、洽商、纪要或同类性质的文件，均构成本合同的有效补充。双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时，属于同一类内容的文件，应以日期在后的为准。在相同事项上的同一解释顺位合同文件，时间上形成在后的效力优先于形成在前的。

2. 工程概况

2.1 工程名称：深圳港大鹏港区秤头角作业区深圳液化天然气项目（迭福站址）配套码头改建工程。

2.2 工程地点：广东省深圳市大鹏新区大鹏街道迭福路 3 号。

2.3 工程规模：深圳港大鹏港区秤头角作业区深圳液化天然气项目（迭福站址）配套码头改建工程主要建设内容包含：新建 2 组护舷系统，2 组消防炮防撞设施，4 组导缆桩，2 套辅助靠泊激光测距仪及安装平台。甲方采用 EPC 招标方式确认工程所需的承包商，完成工程项目的设计、采办、施工等所有工作。

2.4 工程项目总投资：921 万元（不含增值税），可抵扣增值税 71 万元。

2.5 工程工期：90 天。

3. 监理的范围和内容

3.1 监理范围：本合同的监理工作范围为本工程范围内的所有施工项目，在工程实施过程中如发生工程范围变更，则变更后的工程施工仍属本合同的监理范围。

3.2 监理工作内容：对本工程范围内的以下方面实行全方位全过程监理，配合甲方进行合同管理和信息管理，协助施工管理、竣工验收等。

1) 质量控制；

深圳港大鹏港区秤头角作业区深圳液化天然气项目(迭福站址)配套码头改建工程监理合同扫描件(曾建青任职总监理工程师证明)

合同编号：GWHT20220042008

4.4 监理地点：广东省深圳市大鹏新区大鹏街道迭福路 3 号。

5. 监理工作要求

5.1 乙方资质等级：水运工程甲级监理资质；资质证书编号：交监粤水甲第 201701 号；

发证机关：广东省交通运输厅；复审时间及有效期：2025 年 12 月 7 日。

乙方确保在本合同约定的监理期限内该资质及其等级持续有效。

5.2 乙方应组建由曾建青（填写总监理工程师姓名）等共 3 名监理工程人员组成的监理项目部，并保持监理项目部人员的稳定，具体名单及授权范围如下，在本合同有效期内，监理项目部各人员应在授权范围内履职。非经甲方书面同意，乙方不得更换上述人员。

总监理工程师曾建青；授权范围：项目全面管理；

资质证书编号：JSJ1203945；联系电话：020-84481356。

设备安装专业监理工程师：陈顺雄；授权范围：负责编制本专业监理实施细则及具体实施等工作；

资质证书编号：B14090005；联系电话：020-84481356。

HSE 专业监理工程师：姜伟；授权范围：负责编制本专业监理实施细则及具体实施等工作；

资质证书编号：①B19080600；②JSA20220035；③JSH20220116；联系电话：020-84481356。

5.2.1 总监理工程师不得在本合同约定的监理期间同时承担其他项目的监理工作，当需要同时承担多项监理合同的总监理工程师工作时，在不影响本合同项下监理工作的前提下，须经建设单位书面同意；

5.2.2 乙方可根据工程进度调配相应专业人员并更换监理工程师，但必须征得甲方书面同意，且更换人员资质等级及工作经历不低于被更换人；其中，总监理工程师原则上不允许更换，监理工程师更换比例一般不应超过监理项目部总人数的 50%；

5.2.3 乙方应在本合同生效后 3 日内将监理项目部工作人员名单及资质证书复印件提交给甲方，并确保其资质等级在本合同约定的监理期限内持续有效，同时，乙方应提交其与前述名单所列人员的劳动关系证明及为其缴纳社会

6

深圳港大鹏港区秤头角作业区深圳液化天然气项目(迭福站址)配套码头改建工程监理合同扫描件

合同编号：GWHT20220042008

6.3.3 出现监理费调整的情形，乙方应当在【】日内以书面形式向甲方提交费用增加和/或服务期限延长的书面报告，双方按照合同约定协商确定。

6.3.4 若双方对调整的监理费未能达成一致而导致甲方不能支付有争议款项的，不视为甲方违约，甲方无需承担任何违约责任。

6.4 乙方指定下述账户为收取监理费的账户，乙方应对其指定的下列账户信息的真实性、安全性、准确性负责。

收款人：广州粤科工程技术有限公司

开户行：中国建设银行股份有限公司广州万松园支行

账　号：44001431903053000230

6.5 开具发票所需甲方信息：

纳税人名称：国家管网集团深圳天然气有限公司

税务登记号：9144 0300 6803 5641 3X

开户行名称：中国建设银行股份有限公司深圳住房城市建设支行

开户行账号：4420 1532 7000 5251 1422

税务登记地址：深圳市大鹏新区大鹏街道迭福路 3 号

财务电话：0755-87859932

6.6 甲方将在收到乙方提交的下列文件后 45 日内支付相应进度的监理费，如乙方未能按约定提供下列材料，甲方有权顺延相应付款期限，且不视为甲方违约：

（1）符合法律规定的正式等额增值税专用发票；

（2）监理费支付书面申请；

（3）甲方出具的该申请付费阶段监理工作认可文件。

6.7 其他费用

6.7.1 经甲方同意，监理工程师为完成本合同项下工作而进行的必要的外出考察所发生的费用，由甲方审核后支付。

6.7.2 甲方要求乙方进行的材料和设备检测所发生的费用，由甲方支付，支付时间由双方另行商定。

深圳港大鹏港区秤头角作业区深圳液化天然气项目(迭福站址)配套码头改建工程监理合同扫描件

合同编号：GWHT20220042008

【本页为《深圳港大鹏港区秤头角作业区深圳液化天然气项目（迭福站址）配套码头改建工程监理合同》的签字页】

甲方：国家管网集团深圳天然气有限公司

（盖章）

法定代表人/负责人或授权代表：

日期：2022.11.23

乙方：广州粤科工程技术有限公司

（盖章）

法定代表人/负责人或授权代表：

日期：2022.11.23

国家管网集团

深圳港大鹏港区秤头角作业区深圳液化天然气项目(迭福站址)配套码头改建工程监理合同扫描件

合同编号：GWHT20220042008

附件二： 监理工作范围

1 工程概况

国家管网集团深圳天然气有限公司（以下称“深圳 LNG”）位于深圳市大鹏新区大鹏街道迭福路 3 号，2018 年 8 月开始投产运营。目前有 4 座 16 万立方米全容式混凝土 LNG 储罐及其配套工艺设施、1 座靠泊能力为 8－26.6 万立方米的 LNG 运输船接卸码头、工艺隧道、外输管线等。

为了响应国家“碳达峰”、“碳中和”、减少碳排放的政策，进一步增加深圳 LNG 外输灵活性及经济效益，国家管网深圳 LNG 公司拟对深圳 LNG 码头停靠泊设施进行改造，以满足 8 万立方米以下 LNG 加注船与 LNG 运输船的靠泊和 LNG 装卸船需要。

深圳港大鹏港区秤头角作业区深圳液化天然气项目（迭福站址）配套码头改建工程主要建设内容包含：新建 2 组护舷系统，2 组消防炮防撞设施，4 组导缆桩，2 套辅助靠泊激光测距仪及安装平台。业主拟采用 EPC 招标方式确认工程所需的承包商，完成工程项目的设计、采办、施工等所有工作。

为了确保工程的安全、质量、进度得到有效监管和保障，业主拟委托有资质的监理单位提供监理服务。监理单位应严格按照国家的法律、法规、标准规范、设计文件、技术文件、合同文件、业主安全管理体系文件和安全质量管理要求等开展监理服务工作。

2 项目现场条件

本工程的监理现场办公室由甲方负责提供。

其他办公所需的电话、电脑、打印机、复印机、文具、纸张等由乙方自行解决。

食宿、交通、劳保用品等乙方自行解决。

3 监理工作范围

3.1 总述

监理单位（以下简称“乙方”）应对本工程施工准备阶段、施工过程阶段、施工试运投产阶段、竣工验收阶段、保修阶段全过程的建设采取旁站、巡视等形式，对建设工程实施监理，参与甲方项目部管理工作。

乙方根据工程项目内容，编制工程所需的项目监理大纲、监理规划和监理实施细则。同时，乙方应根据 EPC 承包商提供的相关资料，更新完善监理实施细则。

40

《海港总体设计规范》JTS165-2013 液化气（LPG 或 LNG）船设计船型尺度扫描件（8 万立方米 LNG 船舶>5 万吨级）

JTS

中华人民共和国行业标准　　JTS 165—2013

海港总体设计规范

Design Code of General Layout for Sea Ports

2013－11－12 发布　　2014－05－01 实施

中华人民共和国交通运输部发布

《海港总体设计规范》JTS165-2013 液化气（LPG 或 LNG）船设计船型尺度扫描件（8 万立方米 LNG 船舶>5 万吨级）

海港总体设计规范(JTS 165—2013)

散装水泥船设计船型尺度　　表 A.0.1-8

船舶吨级 DWT(t)	设计船型尺度(m)			
	总长 L	型宽 B	型深 H	满载吃水 T
3000(2501～4500)	93	15.0	7.2	5.9
5000(4501～7500)	114	17.6	8.9	7.0
10000(7501～12500)	130	20.0	10.4	7.9
20000(12501～27500)	149	25.5	12.6	9.2

化学品船设计船型尺度　　表 A.0.1-9

船舶吨级 DWT(t)	设计船型尺度(m)			
	总长 L	型宽 B	型深 H	满载吃水 T
1000(1000～1500)	86	11.3	5.3	4.3
2000(1501～2500)	87	12.5	5.9	5.0
3000(2501～4500)	99	14.6	7.6	6.0
5000(4501～7500)	114	17.6	8.8	7.0
10000(7501～12500)	127	20.0	11.0	8.4
20000(12501～27500)	160	24.2	13.4	9.8
30000(27501～45000)	183	32.2	17.6	11.9
50000(45001～65000)	183	32.2	19.1	12.9
80000(65001～85000)	229	32.3	21.7	14.1
100000	244	42.0	21.0	14.9

注:100000t 化学品船的船型尺度为实船资料(实船载重吨为 105830t),供参照使用。

液化气(LPG 或 LNG)船设计船型尺度　　表 A.0.1-10

船舶吨级 GT	设计船型尺度(m)				总舱容量 (m^3)
	总长 L	型宽 B	型深 H	满载吃水 T	
1000(1000～1500)	74	12.6	5.6	4.5	≤1840
2000(1501～2500)	91	14.1	7.0	5.4	1841～2800
3000(2501～4500)	101	16.6	8.0	6.6	2801～5000
5000(4501～7500)	123	19.5	11.8	8.5	5001～9000
10000(7501～12500)	158	22.0	13.9	9.8	9001～15400
20000(12501～27500)	180	28.0	18.2	11.7	15401～38000
30000(27501～45000)	230	36.6	21.6	12.7	38001～79000
50000(45001～65000)	230	36.7	22.8	13.6	79001～84300
80000(65001～85000)	281	42.0	27.5	11.7	84301～140000
100000(85001～125000)	298	48.0	27.5	12.3	140001～155000
150000(125001～175000)	345	53.8	27.0	13.6	155001～262000

注:①GT≤50000 的设计船型尺度为液化石油气(LPG)船设计船型尺度,GT>50000 的设计船型尺度为液化天然气(LNG)船设计船型尺度;

②液化气码头设计标准以船舶总吨(GT)对应的设计船型尺度为控制标准,其总舱容量为参考值。

122

CHINA COMMUNICATIONS PRESS

监理机构设置通知书（曾建青担任总监理工程师职务）

施监统 B2

编号：GZYK2221

监理机构设置通知书

工程名称：深圳港大鹏港区秤头角作业区深圳液化天然气项目（迭福站址）配套码头改建工程

致：国家管网集团深圳天然气有限公司（建设单位）

现将本工程监理机构的监理人员名单及其专业分工通知你方，若你方对本通知书有异议，请于收到本通知书后 7 天内告知本人。

总监理工程师：

日　　期：2022 年 11 月 24 日

附件：□监理机构成员资格证明

姓名	职务	职称	执业/岗位证书号
曾建青	总监理工程师	高级工程师	JSJ1203945
陈顺雄	设备安装监理工程师（兼费用进度计划）	工程师	B14090005
姜伟	HSE 监理工程师（兼文档管理人员）	工程师	①B19080600 ②JSA20220035 ③JSH20220116
文卫宏	监理员	技术员	C18070430

业主意见：

同意。

业主（签字盖章）：

日期：2022 年 11 月 25 日

附注：　1、本表一式四份，业主、监理单位，承包商、档案馆各一份。

深圳港大鹏港区秤头角作业区深圳液化天然气项目(迭福站址)配套码头改建工程交工验收证明扫描件

编号：2023001

深圳港大鹏港区秤头角作业区深圳液化天然气项目（迭福站址）配套码头改建工程

交工验收质量核验意见

深圳市交通工程质量监督站

2023 年 1 月

深圳港大鹏港区秤头角作业区深圳液化天然气项目(迭福站址)配套码头改建工程交工验收证书扫描件

深圳港大鹏港区秤头角作业区深圳液化天然气项目（迭福站址）配套码头改建工程交工验收质量核验意见

一、工程基本概况

工程名称	深圳港大鹏港区秤头角作业区深圳液化天然气项目（迭福站址）配套码头改建工程		
工程地点	深圳大鹏湾东北岸迭福片区深圳 LNG 码头		
建设单位	国家管网集团深圳天然气有限公司		
设计单位	中交第三航务工程勘察设计院有限公司		
监理单位	广州粤科工程技术有限公司		
施工单位	中海工程建设总局有限公司		
工程造价	992 万元	开、完工日期	2022.11.29-2023.1.13
工程概况	国家管网集团深圳天然气有限公司对深圳 LNG 码头停靠泊设施进行改造，以满足 6000 方至 8 万方 LNG 运输船/加注船的靠泊、装卸需要，改造后可实现 LNG 返输 30 万吨/年。 主要建设内容：(1) 2 组护舷系统；(2) 2 组消防炮防撞设施 (3) 4 个导缆桩；(4)2 套辅助靠泊激光测距仪及安装平台等相关设施。		
本次验收范围	深圳港大鹏港区秤头角作业区深圳液化天然气项目（迭福站址）配套码头改建工程全部施工内容		

深圳港大鹏港区秤头角作业区深圳液化天然气项目(迭福站址)配套码头改建工程交工验收证书扫描件

二、工程检测依据

1.《港口工程建设管理规定》(交通运输部令2019年第32号);

2.《公路水运工程质量监督管理规定》(交通运输部令2017年第28号);

3.《水运工程质量检验标准》(JTS 257—2008);

4.《工程建设标准强制性条文》(水运工程部分);

5. 国家及交通部颁布的有关法规及标准、规范、规程等;

6. 工程设计图纸以及经批复的与该工程有关的文件。

三、质量监督机构及人员

站 长	张 伟
分管副站长	郭 锋
部门负责人	梁云靖
监督负责人	张 捷
监督工程师	王笛、魏国平

四、工程质量检测情况

本项目施工过程中进行了监督抽检，原材料及实体检测频率满足要求，过程监督抽检全部合格。工程完工后，根据《港口工程建设管理规定》(交通运输部令2019年第32号)和《公路水运工程质量监督管理规定》(交通运输部令2017年第28号)等有关文件的规定，参照《水运工程质量检验标准》(JTS 257—2008)要求，2023年1月13日深圳市交通工程试验检测中心有限公司对该工程进行了交工验收质

深圳港大鹏港区秤头角作业区深圳液化天然气项目(迭福站址)配套码头改建工程交工验收证书扫描件

量检测，出具《深圳港大鹏港区秤头角作业区深圳液化天然气项目（迭福站址）配套码头改建工程验收检测报告》（YS-2023-00005）交工质量检测合格。

五、资料抽查情况

根据《港口工程建设管理规定》（交通运输部令2019年第32号）、《公路水运工程质量监督管理规定》（交通运输部令2017年第28号）、《公路水运工程试验检测管理办法》（交通运输部令2016年第80号）、《水运工程质量检验标准》（JTS 257—2008）、《工程建设标准强制性条文》（水运工程部分）、《水运工程施工监理规范》（JTS252-2015）等现行规范、标准、规程的规定，我站对监理资料、施工资料等进行了抽查。检查情况如下：

1. 深圳港大鹏港区秤头角作业区深圳液化天然气项目（迭福站址）配套码头改建工程共1个单位工程、2个分部工程，自检合格2个分部工程，合格率为100%，共4个分项工程，自检合格4个分项工程，合格率为100%。

2. 质量控制资料齐全，经核查均符合要求。

3. 工程涉及安全和主要功能检验资料核查结果均符合设计要求。

六、工程质量核验意见

深圳港大鹏港区秤头角作业区深圳液化天然气项目（迭福站址）配套码头改建工程已按设计图纸和文件完成施工，经监理单位确认的施工质量控制资料齐全，工程涉及安全和主要功能检验资料均符合要求，交工检测合格，满足《水运

深圳港大鹏港区秤头角作业区深圳液化天然气项目(迭福站址)配套码头改建工程交工验收证书扫描件

工程质量检验标准》（JTS 257—2008）等国家相关规范及标准要求，工程质量核验合格。

深圳市交通工程质量监督站

2023 年 1 月 16 日

四、项目管理机构配备情况表

投标人名称：广州粤科工程技术有限公司

序号	职务	姓名	职称	上岗资格证明			
				证书名称	级别	证号	专业
1	项目总监	曾建青	港口航道与海岸工程高级工程师	①交通运输部水运工程专业注册监理工程师证书 ②交通运输部水运工程监理工程师资格证书 ③交通运输部水运工程造价工程师证书 ④中华人民共和国注册监理工程师注册执业证书 ⑤港口与航道工程专业一级建造师证书 ⑥全国水利水电施工监理注册注册证书 ⑦建设项目环境监理技术人员培训证书 ⑧交通建设工程安全监理培训考试合格证书 ⑨交通建设工程施工环境保护监理培训考试合格证书	部级、省级、国家级	①交[水]2444001766 ②JSJ1203945 ③建[造]12244455003222 ④00838456 ⑤粤 1452012201304063 ⑥2410008922 ⑦HJJL-202403035 ⑧JSA201102360 ⑨JSH201102376	水运工程、化工石油工程、市政公用工程、港口与航道工程、水利水电施工监理、环境
2	安全监理工程师	王慈坤	建筑工程工程师	①交通建设工程安全监理培训考试合格证书 ②交通建设工程施工环境保护监理培训考试合格证书 ③交通运输工程监理工程师资格证书 ④交通运输部水运工程专业注册监理工程师证书	国家级、部级	①JSA20240178 ②JSH20240049 ③0212024054400 0003686 ④交[水]2444002120	水运工程
3	专业监理工程师（港口及航道工程或水运工程专业）	姜伟	港口与航道工程师	①交通运输部水运工程专业注册监理工程师证书 ②交通运输部水运工程监理工程师资格证书	部级	①/交[水]2244000462 ②20221104844000000740	水运工程
4	专业监理工程师（市政工程专业）	蒋礼样	市政公用工程师	广东省专业监理工程师培训上岗证书	省级	B21061257	市政公用工程、房屋建筑工程

5	专业监理工程师（环境工程专业）	黄伟	测绘工程工程师	①交通建设工程施工环境保护监理培训考试合格证书 ②交通建设工程安全监理培训考试合格证书 ③广东省专业监理工程师培训上岗证书	国家级、省级	①JSH20240057 ②JSA20240233 ③B24010008	水运工程、机电安装工程、港口与航道工程
6	专业监理工程师（造价专业）	陈永池	港工施工管理工程师	①交通运输部一级造价工程注册证书 ②交通运输部水运工程专业注册监理工程师证书 ③交通运输部水运工程专业监理工程师资格证书	部级	①建[造]12234455002356 ②交[水]2244001763 ③JSZ1203937	水运工程
7	专业监理工程师（桥梁相关专业）	阎新彬	建筑高级工程师	①交通运输部公路工程监理工程师资格证书 ②交通运输部水运工程专业注册监理工程师证书 ③交通运输部水运工程监理工程师资格证书	部级	①JGJ1133082 ②交[水]2444002049 ③JSJ1906757	道路与桥梁、水运工程
8	监理员	杨文祥	/	水运工程监理业务培训结业证书	国家级	培证字第 23120266 号	水运工程

注：后附相关证明材料。

（1）项目总监——曾建青

曾建青－－身份证（441421197408011132）

曾建青－－毕业证（本科，土木工程专业）

曾建青——职称证（高级工程师，港口航道与海岸工程专业）

本证书由广西壮族自治区职称改革工作领导小组批准，广西壮族自治区人力资源和社会保障厅颁发。它表明持证人具有高级专业技术资格水平。

This is to certify the qualification of senior level of speciality and technology of the bearer.

Approved by
Leading Group of Professional Title Reform of Guangxi Zhuang Autonomous Region
Issued by
Human Resource and Social Security Department of Guangxi Zhuang Autonomous Region

注 意 事 项

一、专业技术资格证书为重要证件，持证人应妥为保管。如证件遗失应立即向批准机关报告。

二、持证人每三年为一周期向批准机关交验专业技术资格证书。

Notice

I. The Registered Qualification Certificate is an important document. The bearer should take good care of the Certificate. A report should be made immediately to the issuing office in case that the Certificate is lost.

II. The bearer should submit the Registered Qualification Certificate to the issuing office every three years for examination.

证书编号：1415480
No.

（加盖批准机关钢印有效）
Valid with embossed seal

持证人签名 .....
Signature of the Bearer

管理号：20500010120150552 4
File No.

姓 名 曾建青 性 别 男
Name Gender

身份证号 441421197408011132
ID Number

职称系列 工程
Category of Profession

资格名称 高级工程师
Qualification

专 业 港口航道与海岸工程
Speciality

授予时间 2015年12月
Date of Conferment

评审机构：工程系列区人才交流服务中心副高级评委会

批准机关（盖章）
Issued by

广西壮族自治区人力资源和社会保障厅

2016年 1月 3日

曾建青——监理工程师注册证书

（交通运输部水运工程专业注册监理工程师证书，交[水]2444001766）

扫一扫查询
证书有效性

中华人民共和国
监理工程师注册证书

姓　　名：曾建青

身份证件号码：441421197408011132

性　　别：男

专　　业：交通运输工程

类　　别：水运工程

聘用单位：广州粤科工程技术有限公司

证书编号：交[水]2444001766

有效期至：2028年09月12日

发证机关（章）：

发证日期：2024年09月12日

个人签名：

全国水运工程建设市场信用信息管理系统从业人员注册信息截图

首页 | 行业动态 | 从业单位 | 从业人员 | 项目信息 | 信用评价 | 下载专区 | 信息公示

人员姓名	曾建青	性别	男	民族	汉族	照片
常住地区	广东省	学历	大学本科毕业	职称	高级工程师	
通讯地址	广州市白云区人和镇成岗路3号	毕业院校	长江大学	毕业专业	土木工程	
证书专业	(空)	职务	总工程师	证书编号	JSJ1203945	

当前参与项目 / 业绩信息 / 从业经历 / 评价历史 / 注册信息

证书编号	专业	类别	有效期至	聘用单位
交[水]2444001766	交通运输工程	水运工程	2028-09-12	广州粤科工程技术有限公司

咨询/问题反馈

曾建青——监理资格证

（交通运输部水运工程监理工程师资格证书，JSJ1203945）

公告文号:2013年第33号

姓　　名：曾建青

性　　别：男

身份证件号：441421197408011132

监理资格：水运工程监理工程师

证书编号：JSJ1203945

监理专业：港口工程、航道工程、工程经济**

发证机关：中华人民共和国交通运输部 监理工程师资格专用章

发证日期：二〇一三年四月十九日

№.034883

“全国水运建设市场信用信息管理系统”岗位登记截图的打印件

曾建青——造价工程师资格证书

（交通运输部一级造价工程注册证书（水运工程），建[造]12244455003222）

扫一扫查询
证书有效性

中华人民共和国
一级造价工程师注册证书

姓　　名：曾建青

身份证件号码：441421197408011132

性　　别：男

专　　业：交通运输工程

类　　别：水运工程

聘用单位：广州粤科工程技术有限公司

证书编号：建[造]12244455003222

有效期至：2028 年 08 月 04 日

发证机关（章）：交通运输部 行政许可专用章 (1)

个人签名：

发证日期：2024 年 08 月 05 日

“水运工程造价人员管理系统”从业登记截图



曾建青－－监理资格证书（化工石油工程、市政公用工程）
（国家注册监理工程师注册执业资格证书，44040533）



760

注 册 号 44041994

姓 名 曾建青

性 别 男

出生日期 1974 年 08 月 01 日

注册专业

1. 市政公用工程

2. 化工石油工程

注册执业单位 广州粤科工程技术有限公司

有效期至 2026 年 12 月 27 日

持证人签名

发证日期 2023 年 12 月 28 日

中华人民共和国住房和城乡建设部执业资格注册中心 注册专用章 1101081137778

曾建青——执业资格证书

（国家注册监理工程师执业资格证书，20210504844000003242）

监理工程师
Supervising Engineer

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得监理工程师职业资格。

中华人民共和国人力资源和社会保障部

中华人民共和国住房和城乡建设部

姓　　名：曾建青
证件号码：441421197408011132
性　　别：男
出生年月：1974年08月
专　　业：土木建筑工程
批准日期：2021年05月16日
管 理 号：20210504844000003242

曾建青－－一级注册建造师证

（一级注册建造师执业证书，粤 1452012201304063）

使用有效期：2024年12月26日
-2025年06月24日

中华人民共和国一级建造师注册证书

姓　　名：曾建青

性　　别：男

出生日期：1974年08月01日

注册编号：粤1452012201304063

聘用企业：广州粤科工程技术有限公司

注册专业：港口与航道工程(有效期：2023-10-27至2026-10-26)

请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

个人签名：

签名日期：

中华人民共和国
住房和城乡建设部
签发日期：2023年10月27日

曾建青－－一级建造师资格证书

（住房和城乡建设部一级建造师资格证书，0325442）



持证人签名：
Signature of the Bearer

管理号：11440534064420114
File No.：

姓名：曾建青
Full Name

性别：男
Sex

出生年月：1974年08月
Date of Birth

专业类别：港口与航道工程
Professional Type

批准日期：2011年09月23日
Approval Date

签发单位盖章：广东省人力资源和社会保障厅
Issued by

签发日期：2012年 02月 06日
Issued on

全国建筑市场监管公共服务平台岗位登记截图



曾建青——监理工程师注册证书
（全国水利水电施工监理注册注册证书，2410008922）

中华人民共和国监理工程师
注册证书

姓　　名：曾建青

性　　别：男

出生年月：1974年8月

注册专业类别：水利工程

注册专业：水利工程施工监理

聘用单位：广州粤科工程技术有限公司

证书编号：2410008922

有 效 期：2024年10月16日 至 2028年10月15日

中华人民共和国水利部

个人签名：

发证日期：2024年10月16日

招投标 有效期至2025年10月21日

曾建青——环境监理培训证书
（建设项目环境监理技术人员培训证书，HJJL-202403035）

建设项目环境监理技术人员
培训证书

曾建青（身份证号：441421197408011132）在广州参加第50期建设项目环境监理技术人员培训，考核合格。

特发此证。

2024年11月08日

证书编号：HJJL-202403035

有效期至：2027年11月07日

证书查询官网：www.gdepi.com

曾建青——交通建设工程安全监理培训考试合格证书（JSA201102360）

证书编号：JSA201102360

交通建设工程
安全监理培训考试合格证书

姓　　名　曾建青

身 份 证 号　441421197408011132

专 业 类 别　水运工程

监理资格证书　JSJ1003367

考 试 时 间　二〇一二年十月三十一日

培训组织单位　广东省交通运输厅工程质量监督站

发 证 单 位

发 证 日 期　二〇一二年十二月一日

№. 0034612

交通运输部工程质量监督局监制

曾建青－－交通建设工程施工环境保护监理培训考试合格证书（JSH201102376）

证书编号：JSH201102376

交通建设工程
施工环境保护监理培训考试合格证书

姓　　名 曾建青

身 份 证 号 441421197408011132

专 业 类 别 水运工程

监理资格证书 JSJ1003367

考 试 时 间 二〇一二年十月三十一日

培训组织单位 广东省交通运输厅工程质量监督站

发 证 单 位

发 证 日 期 二〇一二年十二月一日

№.0034895

交通运输部工程质量监督局监制

社保缴费证明

20250206559766417

广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名：曾建青

证件号码：441421197408011132

该参保人在广东省参加社会保险情况如下：

一、参保基本情况：

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
城镇企业职工基本养老保险	201309	实际缴费5个月，缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	201309	实际缴费5个月，缓缴0个月	参保缴费
失业保险	201309	实际缴费5个月，缓缴0个月	参保缴费

二、参保缴费明细：　　金额单位：元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费（含灵活就业缴费划入统筹部分）	单位缴费划入个账	个人缴费（划入个人账户）	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202409	110368014551	5284	792.6	0	422.72	2300	18.4	4.6	13.8	
202410	110368014551	5284	792.6	0	422.72	2300	18.4	4.6	13.8	
202411	110368014551	5284	792.6	0	422.72	2300	18.4	4.6	13.8	
202412	110368014551	5500	825	0	440	2300	18.4	4.6	13.8	
202501	110368014551	5500	880	0	440	2300	18.4	4.6	13.8	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

110368014551:广州市:广州粤科工程技术有限公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在广东省参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2025-08-05，核查网页地址：http://ggfw.hrss.gd.gov.cn。

3、参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费，其中“单位缴费划入个帐”是按政策规定，将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称（证明专用章）　　证明日期:2025年02月06日

（2）安全监理工程师——王慈坤

王慈坤－－身份证（430523197509077216）

王慈坤－－学历证（专科，道路桥梁工程技术专业）

王慈坤——职称证（工程师，建筑工程专业）

职称证书

此证表明持证人具备相应专业技术职称

姓　　名　王慈坤
性　　别　男
身份证号　430523197509077216
级　　别　中级
专　　业　建筑工程
发证时间　2021年12月26日
证书编号　B08213010100003372

“智慧人社”微信公众号

盖签发单位电子签章

核验途径：

1、登录“湖南建设人力资源网”官网查询，网址：
http://113.247.238.148:8083/webapp/zjt/cert/tjcert.jsp;
2、下载“智慧人社”APP或关注“智慧人社”微信公众号扫码验证。

王慈坤——监理注册证

（交通运输部水运工程专业注册监理工程师证书，交[水]2444002120）

扫一扫查询
证书有效性

中华人民共和国
监理工程师注册证书

姓　　名：王慈坤

身份证件号码：430523197509077216

性　　别：男

专　　业：交通运输工程

类　　别：水运工程

聘用单位：广州粤科工程技术有限公司

证书编号：交[水]2444002120

有效期至：2028年10月21日

发证机关（章）：

发证日期：2024年10月21日

个人签名：

“全国水运建设市场信用信息管理系统”注册信息截图

王慈坤——交通建设工程安全监理培训考试合格证书（JSA20240178）

证书编号：JSA20240178

交通建设工程
安全监理培训考试合格证书

姓　　名　王慈坤

身 份 证 号　430523197509077216

专 业 类 别　水运工程

监理资格证书　无

考 试 时 间　二〇二四年一月二十七日

培训组织单位　广西交通建设监理行业协会

发 证 单 位　中国交通建设监理协会

发 证 日 期　二〇二四年一月三十日

王慈坤－－交通建设工程施工环境保护监理培训考试合格证书（JSH20240049）

证书编号：JSH20240049

交通建设工程
施工环境保护监理培训考试合格证书

姓　　名	王慈坤
身 份 证 号	430523197509077216
专 业 类 别	水运工程
监理资格证书	无
考 试 时 间	二〇二四年一月二十七日
培训组织单位	广西交通建设监理行业协会
发 证 单 位	中国交通建设监理协会
发 证 日 期	二〇二四年一月二十日

王慈坤——监理资格证

（交通运输部水运工程监理工程师资格证书，02120240544000003686）

监理工程师
Supervising Engineer

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、交通运输部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得监理工程师职业资格。

中华人民共和国人力资源和社会保障部

中华人民共和国交通运输部

姓　　名：王慈坤
证件号码：430523197509077216
性　　别：男
出生年月：1975年09月
专　　业：交通运输工程
批准日期：2024年05月19日
管 理 号：02120240544000003686

“全国水运建设市场信用信息管理系统”从业人员信息页面截图

社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：王慈坤　　社保电脑号：810853900　　身份证号码：430623197509077216　　页码：1

参保单位名称：广州粤科工程技术有限公司深圳分公司　　单位编号：673548　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险			失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	个人交	基数	单位交	个人交
2024	09	673548	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44		2360	18.88	4.72
2024	10	673548	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44		2360	18.88	4.72
2024	11	673548	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44		2360	18.88	4.72
2024	12	673548	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44		2360	18.88	4.72
2025	01	673548	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	9.44		2360	18.88	4.72
合计				2977.87	1564.24			489.52	163.19			163.19		47.2			94.4	23.6

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391e54f40e8a8ei ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
673548	广州粤科工程技术有限公司深圳分公司

深圳市社会保险基金管理局
社保费缴纳清单
证明专用章

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2025年2月6日

市场监管部门的隶属证明

市场监管部门的隶属证明

证　明

根据《中华人民共和国公司法》第十四条规定：公司可以设立分公司。设立分公司，应当向公司登记机关申请登记，领取营业执照。分公司不具有法人资格，其民事责任由公司承担。

兹证明广州粤科工程技术有限公司深圳分公司（企业营业执照统一社会信用代码：91440300MA5DH4QB7U）为广州粤科工程技术有限公司分公司。在我司深圳分公司参加社会保险、住房公积金的人员均为我司在职员工。

特此证明。

附：深圳分公司营业执照副本、变更（备案）通知书

单位名称：广州粤科工程技术有限公司（公章）

2021 年 03 月 01 日

广州粤科工程技术有限公司深圳分公司营业执照

营业执照（副本）

统一社会信用代码 91440300MA5DH4QB7U

名　　称　广州粤科工程技术有限公司深圳分公司

类　　型　非国有独资有限责任公司分公司（私营）

经营场所　深圳市盐田区盐田街道金港盛世华庭3栋30C

负 责 人　刘剑锐

成立日期　2016年07月26日

重要提示

1. 商事主体的经营范围由章程确定，经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。

2. 商事主体经营范围和许可审批项目等有关事项是年报信息和其他信用信息，请登录深圳市市场和质量监督管理委员会商事主体信用信息公示平台（网址http://www.szcredit.org.cn）或扫描执照的二维码查询。

3. 商事主体应于每年1月1日-6月30日向商事登记机关提交上一年度的年度报告，商事主体应当按照《企业信息公示暂行条例》等规定向社会公示商事主体信息。

登记机关　深圳市市场监督管理局

2018年03月30日

变更（备案）通知书

21801420261

广州粤科工程技术有限公司深圳分公司：

我局已于二〇一八年三月二十九日对你企业申请的（隶属企业信息、企业名称）变更予以核准； 对你企业 的（）予以备案，具体核准变更（备案）事项如下：

变更前隶属企业信息：	广州粤科工程建设监理咨询有限公司
变更后隶属企业信息：	广州粤科工程技术有限公司
变更前企业名称：	广州粤科工程建设监理咨询有限公司深圳分公司
变更后企业名称：	广州粤科工程技术有限公司深圳分公司

税务部门重要提示：如您在国税使用防伪税控系统开具增值税发票，因变更名称、住所，需到原国税主管税务机关办税服务厅办理防伪税控设备变更发行。

深圳市市场监督管理局

二〇一八年三月二十九日

注册业务专用章

（电子）

（3）专业监理工程师（港口及航道工程或水运工程专业）——姜伟

姜伟－－身份证（430124197407150018）

姜伟－－学历证（本科，土木工程专业）

姜伟——职称证（工程师，港口与航道专业）

广东省职称证书

姓　　名：姜伟

身份证号：430124197407150018

职称名称：工程师

专　　业：港口与航道

级　　别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2018年12月30日

评审组织：深圳市交通运输专业中级专业技术资格评审委员会

证书编号：1903003024290

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2019年04月29日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

姜伟——监理注册证

（交通运输部水运工程专业注册监理工程师证书，交[水]2244000462　）

扫一扫查询
证书有效性

中华人民共和国
监理工程师注册证书

姓　　名：姜伟

身份证件号码：430124197407150018

性　　别：男

专　　业：交通运输工程

类　　别：水运工程

聘用单位：广州粤科工程技术有限公司

证书编号：交[水]2244000462

有效期至：2028年07月16日

发证机关（章）：

发证日期：2024年07月16日

个人签名：

“全国水运建设市场信用信息管理系统”注册信息截图

姜伟——监理资格证
（交通运输部水运工程监理工程师资格证书，20221104844000000740）

监理工程师
Supervising Engineer

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、交通运输部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得监理工程师职业资格。

中华人民共和国人力资源和社会保障部

中华人民共和国交通运输部

姓　　名：姜伟
证件号码：430124197407150018
性　　别：男
出生年月：1974年07月
专　　业：交通运输工程
批准日期：2022年11月27日
管 理 号：20221104844000000740

“全国水运建设市场信用信息管理系统”从业人员岗位登记截图

社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：姜伟　　社保电脑号：622639148　　身份证号码：430124197407150018　　页码：1

参保单位名称：广州粤科工程技术有限公司深圳分公司　　单位编号：673548　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险	
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	个人交
2024	09	673548	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	4.72	2360	4.72
2024	10	673548	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	4.72	2360	4.72
2024	11	673548	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	4.72	2360	4.72
2024	12	673548	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	4.72	2360	4.72
2025	01	673548	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2360	4.72	2360	4.72
合计				3173.4	1564.24			1631.65	652.66			163.19		47.2		23.6

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391e54f40e8710d ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
673548	广州粤科工程技术有限公司深圳分公司

深圳市社会保险基金管理局
社保费缴纳清单
证明专用章

打印日期：2025年2月6日

市场监管部门的隶属证明

市场监管部门的隶属证明

证　明

根据《中华人民共和国公司法》第十四条规定：公司可以设立分公司。设立分公司，应当向公司登记机关申请登记，领取营业执照。分公司不具有法人资格，其民事责任由公司承担。

兹证明广州粤科工程技术有限公司深圳分公司（企业营业执照统一社会信用代码：91440300MA5DH4QB7U）为广州粤科工程技术有限公司分公司。在我司深圳分公司参加社会保险、住房公积金的人员均为我司在职员工。

特此证明。

附：深圳分公司营业执照副本、变更（备案）通知书

单位名称：广州粤科工程技术有限公司（公章）

2021 年 03 月 01 日

广州粤科工程技术有限公司深圳分公司营业执照

营业执照（副本）

统一社会信用代码 91440300MA5DH4QB7U

名　　称　广州粤科工程技术有限公司深圳分公司

类　　型　非国有独资有限责任公司分公司（私营）

经营场所　深圳市盐田区盐田街道金港盛世华庭3栋30C

负 责 人　刘剑锐

成立日期　2016年07月26日

重要提示

1. 商事主体的经营范围由章程确定，经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。

2. 商事主体经营范围和许可审批项目等有关事项是年报信息和其他信用信息，请登录深圳市市场和质量监督管理委员会商事主体信用信息公示平台（网址http://www.szcredit.org.cn）或扫描执照的二维码查询。

3. 商事主体应于每年1月1日-6月30日向商事登记机关提交上一年度的年度报告。商事主体应当按照《企业信息公示暂行条例》等规定向社会公示商事主体信息。

登记机关　深圳市市场监督管理局

2018年03月30日

变更（备案）通知书

21801420261

广州粤科工程技术有限公司深圳分公司：

我局已于二〇一八年三月二十九日对你企业申请的（隶属企业信息、企业名称）变更予以核准； 对你企业 的（）予以备案，具体核准变更（备案）事项如下：

变更前隶属企业信息：	广州粤科工程建设监理咨询有限公司
变更后隶属企业信息：	广州粤科工程技术有限公司
变更前企业名称：	广州粤科工程建设监理咨询有限公司深圳分公司
变更后企业名称：	广州粤科工程技术有限公司深圳分公司

税务部门重要提示：如您在国税使用防伪税控系统开具增值税发票，因变更名称、住所，需到原国税主管税务机关办税服务厅办理防伪税控设备变更发行。

深圳市市场监督管理局

二〇一八年三月二十九日

注册业务专用章

（电子）

（4）专业监理工程师（市政工程专业）——蒋礼样

蒋礼样——身份证（43092319800509721X）

蒋礼样——学历证（本科、工商企业管理专业）

蒋礼样——职称证（工程师，市政公用专业）

蒋礼样　于二〇一四年十二月，经 汕头市建筑工程中级专业技术资格评审委员会评审通过，具备 市政公用工程师 资格。特发此证

发证机关：

二〇一五 年 三 月二十五日

广东省专业技术资格证专用章

粤中职证字第 1500102258389 号

蒋礼样——监理培训证
（广东省专业监理工程师资格证书，B21061257）

本专业监理工程师培训证书由广东省建设监理协会颁发。它表明持证人通过专业监理工程师培训并考试合格。

实时数据，扫码验证

广东省建设监理协会
（盖章）

姓　　名　蒋礼样

性　　别　男

身份证号　43092319800509721X

专　　业　市政公用工程
房屋建筑工程

工作单位　广州粤科工程技术有限公司

证书编号　B21061257

初次发证日期：2021 年 4 月 12 日

换 证 日 期：2021 年 12 月 13 日

有 效 期 至：2027 年 4 月 11 日

“广东省建设监理协会网站”岗位登记截图的打印件

社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：蒋礼祥　　社保电脑号：803540209　　身份证号码：430923198005097217　　页码：1

参保单位名称：广州粤科工程技术有限公司深圳分公司　　单位编号：673548　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险			失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	个人交	基数	单位交	个人交
2024	09	673548	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44		2360	18.88	4.72
2024	10	673548	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44		2360	18.88	4.72
2024	11	673548	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44		2360	18.88	4.72
2024	12	673548	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44		2360	18.88	4.72
2025	01	673548	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	9.44		2360	18.88	4.72
合计				2977.87	1564.24			489.52	163.19			163.19		47.2			94.4	23.6

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391e54f40e974e6 ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
673548	广州粤科工程技术有限公司深圳分公司

深圳市社会保险基金管理局
社保费缴纳清单
证明专用章

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2025年2月6日

市场监管部门的隶属证明

市场监管部门的隶属证明

证　明

根据《中华人民共和国公司法》第十四条规定：公司可以设立分公司。设立分公司，应当向公司登记机关申请登记，领取营业执照。分公司不具有法人资格，其民事责任由公司承担。

兹证明广州粤科工程技术有限公司深圳分公司（企业营业执照统一社会信用代码：91440300MA5DH4QB7U）为广州粤科工程技术有限公司分公司。在我司深圳分公司参加社会保险、住房公积金的人员均为我司在职员工。

特此证明。

附：深圳分公司营业执照副本、变更（备案）通知书

单位名称：广州粤科工程技术有限公司（公章）

2021 年 03 月 01 日

广州粤科工程技术有限公司深圳分公司营业执照

营业执照（副本）

统一社会信用代码 91440300MA5DH4QB7U

名　　称　广州粤科工程技术有限公司深圳分公司

类　　型　非国有独资有限责任公司分公司（私营）

经营场所　深圳市盐田区盐田街道金港盛世华庭3栋30C

负 责 人　刘剑锐

成立日期　2016年07月26日

重要提示

1. 商事主体的经营范围由章程确定，经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。

2. 商事主体经营范围和许可审批项目等有关事项是年报信息和其他信用信息，请登录深圳市市场和质量监督管理委员会商事主体信用信息公示平台（网址http://www.szcredit.org.cn）或扫描执照的二维码查询。

3. 商事主体应于每年1月1日-6月30日向商事登记机关提交上一年度的年度报告，商事主体应当按照《企业信息公示暂行条例》等规定向社会公示商事主体信息。

登记机关　深圳市市场监督管理局

2018年03月30日

变更（备案）通知书

21801420261

广州粤科工程技术有限公司深圳分公司：

我局已于二〇一八年三月二十九日对你企业申请的（隶属企业信息、企业名称）变更予以核准； 对你企业 的（）予以备案，具体核准变更（备案）事项如下：

变更前隶属企业信息：	广州粤科工程建设监理咨询有限公司
变更后隶属企业信息：	广州粤科工程技术有限公司
变更前企业名称：	广州粤科工程建设监理咨询有限公司深圳分公司
变更后企业名称：	广州粤科工程技术有限公司深圳分公司

税务部门重要提示：如您在国税使用防伪税控系统开具增值税发票，因变更名称、住所，需到原国税主管税务机关办税服务厅办理防伪税控设备变更发行。

深圳市市场监督管理局

二〇一八年三月二十九日

注册业务专用章

（电子）

（5）专业监理工程师（环境工程专业）——黄伟

黄伟——身份证（431126198905050034）

黄伟——毕业证（专科、建筑工程技术专业）

普通高等学校

毕业证书

学生 黄伟 性别 男，一九八九年 五 月 五 日生，于 二0一二年 九 月至 二0一五年 一 月在本校 建筑工程技术专业网络教育 专 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：西北工业大学 校（院）长：汪劲松

证书编号：106997201506101928 二0一五年 一 月 十二日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

黄伟——职称证（工程师，测绘工程专业）

黄伟——交通建设工程施工环境保护监理培训考试合格证书（JSH20240057）

证书编号：JSH20240057

交通建设工程
施工环境保护监理培训考试合格证书

姓　　名	黄伟
身 份 证 号	431126198905050034
专 业 类 别	水运工程
监理资格证书	无
考 试 时 间	二〇二四年一月二十七日
培训组织单位	广西交通建设监理行业协会
发 证 单 位	中国交通建设监理协会
发 证 日 期	二〇二四年一月三十日

黄伟－－交通建设工程安全监理培训考试合格证书（JSA20240233）

证书编号：JSA20240233

交通建设工程
安全监理培训考试合格证书

姓　　名　黄伟

身 份 证 号　431126198905050034

专 业 类 别　水运工程

监理资格证书　无

考 试 时 间　二〇二四年一月二十七日

培训组织单位　广西交通建设监理行业协会

发 证 单 位　中国交通建设监理协会

发 证 日 期　二〇二四年一月三十日

黄伟——监理培训证
（广东省专业监理工程师培训上岗证书，B24010008）

本专业监理工程师培训证书由广东省建设监理协会颁发。它表明持证人通过专业监理工程师培训并考试合格。

实时数据，扫码验证

广东省建设监理协会
（盖章）

姓　　名　黄伟

性　　别　男

身份证号　431126198905050034

专　　业　机电安装工程
港口与航道工程

工作单位　广州粤科工程技术有限公司

证书编号　B24010008

初次发证日期：2019 年 4 月 30 日

换 证 日 期：2024 年 2 月 5 日

有 效 期 至：2027 年 1 月 1 日

“广东省建设监理协会网站”岗位登记截图

社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：黄伟　　社保电脑号：803382956　　身份证号码：431126198905050034　　页码：1

参保单位名称：广州粤科工程技术有限公司深圳分公司　　单位编号：673548　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险			失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	个人交	基数	单位交	个人交
2024	09	673548	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44		2360	18.88	4.72
2024	10	673548	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44		2360	18.88	4.72
2024	11	673548	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44		2360	18.88	4.72
2024	12	673548	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44		2360	18.88	4.72
2025	01	673548	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	9.44		2360	18.88	4.72
合计				2977.87	1564.24			489.52	163.19			163.19		47.2			94.4	23.6

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391e54f40e9b60m ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
673548	广州粤科工程技术有限公司深圳分公司

深圳市社会保险基金管理局
社保费缴纳清单
证明专用章

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2025年2月6日

市场监管部门的隶属证明

市场监管部门的隶属证明

证　明

根据《中华人民共和国公司法》第十四条规定：公司可以设立分公司。设立分公司，应当向公司登记机关申请登记，领取营业执照。分公司不具有法人资格，其民事责任由公司承担。

兹证明广州粤科工程技术有限公司深圳分公司（企业营业执照统一社会信用代码：91440300MA5DH4QB7U）为广州粤科工程技术有限公司分公司。在我司深圳分公司参加社会保险、住房公积金的人员均为我司在职员工。

特此证明。

附：深圳分公司营业执照副本、变更（备案）通知书

单位名称：广州粤科工程技术有限公司（公章）

2021 年 03 月 01 日

广州粤科工程技术有限公司深圳分公司营业执照

营业执照（副本）

统一社会信用代码 91440300MA5DH4QB7U

名　　称　广州粤科工程技术有限公司深圳分公司

类　　型　非国有独资有限责任公司分公司（私营）

经营场所　深圳市盐田区盐田街道金港盛世华庭3栋30C

负 责 人　刘剑锐

成立日期　2016年07月26日

重要提示

1. 商事主体的经营范围由章程确定，经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。

2. 商事主体经营范围和许可审批项目等有关事项年报信息和其他信用信息，请登录深圳市市场和质量监督管理委员会商事主体信用信息公示平台（网址http://www.szcredit.org.cn）或扫描执照的二维码查询。

3. 商事主体应于每年1月1日-6月30日向商事登记机关提交上一年度的年度报告。商事主体应当按照《企业信息公示暂行条例》等规定向社会公示商事主体信息。

登记机关　深圳市市场监督管理局

2018年03月30日

变更（备案）通知书

21801420261

广州粤科工程技术有限公司深圳分公司：

我局已于二〇一八年三月二十九日对你企业申请的（隶属企业信息、企业名称）变更予以核准； 对你企业 的（）予以备案，具体核准变更（备案）事项如下：

变更前隶属企业信息：	广州粤科工程建设监理咨询有限公司
变更后隶属企业信息：	广州粤科工程技术有限公司
变更前企业名称：	广州粤科工程建设监理咨询有限公司深圳分公司
变更后企业名称：	广州粤科工程技术有限公司深圳分公司

税务部门重要提示：如您在国税使用防伪税控系统开具增值税发票，因变更名称、住所，需到原国税主管税务机关办税服务厅办理防伪税控设备变更发行。

深圳市市场监督管理局

二〇一八年三月二十九日

注册业务专用章

（电子）

（6）专业监理工程师（造价专业）--陈永池

陈永池－－身份证（440528197201221510）

陈永池－－学历证（专科，建筑工程技术专业）

普通高等学校

毕业证书

学生 陈永池 性别 男，一九七二 年 一 月二十二日生，于 二〇一一 年 三 月至二〇一三 年 七 月在本校网络教育 建筑工程技术 专业 2.5 年制 专科 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：中国地质大学（武汉）

校（院）长：

证书编号：10491720130671616 9

二〇一三 年 七 月 一 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

陈永池－－职称证（工程师，港工施工管理专业）

陈永池——造价工程师资格证书

（交通运输部水运工程造价工程师证书，建[造]12234455002356）

扫一扫查询
证书有效性

中华人民共和国
一级造价工程师注册证书

姓　　名：陈永池

身份证件号码：440528197201221510

性　　别：男

专　　业：交通运输工程

类　　别：水运工程

聘用单位：广州粤科工程技术有限公司

证书编号：建[造]12234455002356

有效期至：2026 年 12 月 31 日

发证机关（章）：交通运输部 行政许可专用章（1）

个人签名：

发证日期：2024 年 01 月 18 日

“全国水运工程造价人员管理平台”岗位登记截图的打印件

首　页 | 继续教育 | 注册管理 | 信息查询 | 常见问题 | 联系我们

注册人员信息　诚信信息　考试成绩查询

筛选条件

姓名：陈永池　　执业印章号：

证件号码：　　注册单位：　　开始查询　重置

序号	姓名	证件号码	注册有效期至	注册单位	执业印章号	操作
1	陈永池	4405**********510	2026年12月31日	广州粤科工程技术有限公司	B12234455002356	查看更多

陈永池－－造价工程师资格证书
（交通运输部水运工程造价工程师资格证书、0114440052）





陈永池——监理注册证

（交通运输部水运工程专业注册监理工程师证书，交[水]2244001763）

扫一扫查询
证书有效性

中华人民共和国
监理工程师注册证书

姓　　名：陈永池

身份证件号码：440528197201221510

性　　别：男

专　　业：交通运输工程

类　　别：水运工程

聘用单位：广州粤科工程技术有限公司

证书编号：交[水]2444001763

有效期至：2028年09月12日

发证机关（章）：

发证日期：2024年09月12日

个人签名：陈永池

“全国水运建设市场信用信息管理系统”注册信息截图

陈永池——监理资格证

（交通运输部水运工程专业监理工程师资格证书，JSZ1203937）

“全国水运建设市场信用信息管理系统”从业人员岗位登记截图

社保缴纳证明

广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名：陈永池

证件号码：440528197201221510

该参保人在广东省参加社会保险情况如下：

一、参保基本情况：

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
城镇企业职工基本养老保险	200906	实际缴费5个月,缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	200906	实际缴费5个月,缓缴0个月	参保缴费
失业保险	199408	实际缴费5个月,缓缴0个月	参保缴费

二、参保缴费明细：　　金额单位：元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费（含灵活就业缴费划入统筹部分）	单位缴费划入个账	个人缴费（划入个人账户）	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202409	110368014551	5284	792.6	0	422.72	3469	27.75	6.94	20.81	
202410	110368014551	5284	792.6	0	422.72	3469	27.75	6.94	20.81	
202411	110368014551	5284	792.6	0	422.72	3469	27.75	6.94	20.81	
202412	110368014551	5500	825	0	440	3469	27.75	6.94	20.81	
202501	110368014551	5500	880	0	440	3469	27.75	6.94	20.81	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

110368014551:广州市:广州粤科工程技术有限公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在广东省参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2025-08-10， 核查网页地址：http://ggfw.hrss.gd.gov.cn。

3、参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费，其中“单位缴费划入个帐”是按政策规定，将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称（证明专用章）　　证明日期:2025年02月11日

（7）专业监理工程师（路桥相关专业）——阎新彬

阎新彬－－身份证（210503196610100 31X）



阎新彬－－学历证（专科，工民建专业）



阎新彬——职称证（高级工程师，建筑专业）

编号：0132927
NO.辽专业

辽宁省人事厅制发
Formulated by liaoning Provincial Personnel Department

本证书由辽宁省人事厅制发，它表明持证人具有专业技术资格水平。

This certificate, formulated and issued by Personnel Department of Liaoning Province, is to certify the bearer's qualification of any profession and speciality herein completed.

（加盖审批部门钢印有效）

姓　名 Name 阎新彬
性　别 Sex 男
出生年月 Date of Birth 1966年10月
工作单位 Establishment 本溪天基建设集团

专业名称 Profession Series 建筑
资格名称 Post Qualification 高级工程师
授予时间 Conferment Date 2004年09月30日
发证机关 Issued by

阎新彬——监理资格证（道路与桥梁专业）
（交通运输部公路工程监理工程师资格证书，JGJ1133082）

公告文号：2012年第15号

姓　　名：阎新彬

性　　别：男

身份证件号：21050319661010031X

监理资格：公路工程监理工程师

证书编号：JGJ1133082

监理专业：道路与桥梁**

发证机关：

发证日期：二〇一二年五月十一日

“全国公路建设市场监督管理查询系统”从业人员岗位登记截图

序号	姓名	性别	学历	证书编号	证书专业	工作单位
1	阎新彬	男	大专	JGJ1133082	道路与桥梁	广州粤科工程技术有限公司

阎新彬——监理注册证

（交通运输部水运工程专业注册监理工程师证书，交[水]2444002049）

扫一扫查询
证书有效性

中华人民共和国
监理工程师注册证书

片

姓　　名：阎新彬

身份证件号码：210503196610100 31X

性　　别：男

专　　业：交通运输工程

类　　别：水运工程

聘用单位：广州粤科工程技术有限公司

证书编号：交[水]2444002049

有效期至：2028年10月21日

发证机关（章）：

发证日期：2024年10月21日

个人签名：

“全国水运建设市场信用信息管理系统”注册信息截图

阎新彬——监理资格证

（交通运输部水运工程监理工程师资格证书，JSJ1906757）

公告文号：2020 年第 3 号

姓　　名：阎新彬

性　　别：男

身份证件号：210503196610100 31X

监理资格：水运工程监理工程师

证书编号：JSJ1906757

监理专业：航道工程

发证机关：交通运输部 监理工程师资格专用章

发证日期：2019 年 8 月 25 日

“全国水运建设市场信用信息管理系统”从业人员岗位登记截图

社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：阎新彬　　社保电脑号：600990498　　身份证号码：210503196610100 31X　　页码：1

参保单位名称：广州粤科工程技术有限公司深圳分公司　　单位编号：673548　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险			失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	个人交	基数	单位交	个人交
2024	09	673548	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	[illegible]		2360	18.88	4.72
2024	10	673548	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	[illegible]		2360	18.88	4.72
2024	11	673548	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	[illegible]		2360	18.88	4.72
2024	12	673548	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	[illegible]		2360	18.88	4.72
2025	01	673548	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2360	[illegible]		2360	18.88	4.72
合计				3173.4	1564.24			1631.65	652.66			163.19		47.2			94.4	23.6

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391e54f40ea6df6 ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
673548	广州粤科工程技术有限公司深圳分公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2025年2月6日

市场监管部门的隶属证明

市场监管部门的隶属证明

证　明

根据《中华人民共和国公司法》第十四条规定：公司可以设立分公司。设立分公司，应当向公司登记机关申请登记，领取营业执照。分公司不具有法人资格，其民事责任由公司承担。

兹证明广州粤科工程技术有限公司深圳分公司（企业营业执照统一社会信用代码：91440300MA5DH4QB7U）为广州粤科工程技术有限公司分公司。在我司深圳分公司参加社会保险、住房公积金的人员均为我司在职员工。

特此证明。

附：深圳分公司营业执照副本、变更（备案）通知书

单位名称：广州粤科工程技术有限公司（公章）

2021 年 03 月 01 日

广州粤科工程技术有限公司深圳分公司营业执照

营业执照（副本）

统一社会信用代码 91440300MA5DH4QB7U

名　　称　广州粤科工程技术有限公司深圳分公司

类　　型　非国有独资有限责任公司分公司（私营）

经营场所　深圳市盐田区盐田街道金港盛世华庭3栋30C

负 责 人　刘剑锐

成立日期　2016年07月26日

重要提示

1. 商事主体的经营范围由章程确定，经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。

2. 商事主体经营范围和许可审批项目等有关事项年报信息和其他信用信息，请登录深圳市市场和质量监督管理委员会商事主体信用信息公示平台（网址http://www.szcredit.org.cn）或扫描执照的二维码查询。

3. 商事主体应于每年1月1日-6月30日向商事登记机关提交上一年度的年度报告。商事主体应当按照《企业信息公示暂行条例》等规定向社会公示商事主体信息。

登记机关　深圳市市场监督管理局

2018年03月30日

变更（备案）通知书

21801420261

广州粤科工程技术有限公司深圳分公司：

我局已于二〇一八年三月二十九日对你企业申请的（隶属企业信息、企业名称）变更予以核准； 对你企业 的（）予以备案，具体核准变更（备案）事项如下：

变更前隶属企业信息：	广州粤科工程建设监理咨询有限公司
变更后隶属企业信息：	广州粤科工程技术有限公司
变更前企业名称：	广州粤科工程建设监理咨询有限公司深圳分公司
变更后企业名称：	广州粤科工程技术有限公司深圳分公司

税务部门重要提示：如您在国税使用防伪税控系统开具增值税发票，因变更名称、住所，需到原国税主管税务机关办税服务厅办理防伪税控设备变更发行。

深圳市市场监督管理局

二〇一八年三月二十九日

注册业务专用章

（电子）

（8）监理员——杨文祥

杨文祥－－身份证（522631199410083112）



杨文祥－－学历证（本科，土木工程专业）

普通高等学校

毕业证书

学生 杨文祥 性别 男 ，一九九四 年 十 月 八 日生，于二〇一五年 九 月至二〇一九年 六 月在本校 土木工程 专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：湖南工学院

校（院）长：罗建军

书编号：115281201905148205

二0一九 年 六 月二十八日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：

杨文祥——监理员资格证书
（水运工程监理业务培训结业证书，培证字第 23120266 号）



姓　　名：杨文祥

身份证号：522631199410083112

序号	培训课程	学时	成绩
1	监理理论基础知识	35	99.66
2	工程质量与安全监理	55	94.23

培证字第　23120266　号

杨文祥　于 2023 年 12月 08 日至　2023　年 12月 16日在监理业务培训班学习期满，成绩合格，准予结业。

发证机关（章）

2023 年 12 月 17 日

社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：杨文祥　　社保电脑号：810971383　　身份证号码：522631199410083112　　页码：1

参保单位名称：广州粤科工程技术有限公司深圳分公司　　单位编号：673548　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险			失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	个人交	基数	单位交	个人交
2024	09	673548	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44		2360	18.88	4.72
2024	10	673548	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44		2360	18.88	4.72
2024	11	673548	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44		2360	18.88	4.72
2024	12	673548	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44		2360	18.88	4.72
2025	01	673548	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	9.44		2360	18.88	4.72
合计				2977.87	1564.24			489.52	163.19			163.19		47.2			94.4	23.6

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391e54f40eac398 ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
673548	广州粤科工程技术有限公司深圳分公司

深圳市社会保险基金管理局
社保费缴纳清单
证明专用章

打印日期：2025年2月6日

市场监管部门的隶属证明

市场监管部门的隶属证明

证　明

根据《中华人民共和国公司法》第十四条规定：公司可以设立分公司。设立分公司，应当向公司登记机关申请登记，领取营业执照。分公司不具有法人资格，其民事责任由公司承担。

兹证明广州粤科工程技术有限公司深圳分公司（企业营业执照统一社会信用代码：91440300MA5DH4QB7U）为广州粤科工程技术有限公司分公司。在我司深圳分公司参加社会保险、住房公积金的人员均为我司在职员工。

特此证明。

附：深圳分公司营业执照副本、变更（备案）通知书

单位名称：广州粤科工程技术有限公司（公章）

2021 年 03 月 01 日

广州粤科工程技术有限公司深圳分公司营业执照

营业执照（副本）

统一社会信用代码 91440300MA5DH4QB7U

名　　称　广州粤科工程技术有限公司深圳分公司

类　　型　非国有独资有限责任公司分公司（私营）

经营场所　深圳市盐田区盐田街道金港盛世华庭3栋30C

负 责 人　刘剑锐

成立日期　2016年07月26日

重要提示

1. 商事主体的经营范围由章程确定，经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。

2. 商事主体经营范围和许可审批项目等有关事项年报信息和其他信用信息，请登录深圳市市场和质量监督管理委员会商事主体信用信息公示平台（网址http://www.szcredit.org.cn）或扫描执照的二维码查询。

3. 商事主体应于每年1月1日-6月30日向商事登记机关提交上一年度的年度报告。商事主体应当按照《企业信息公示暂行条例》等规定向社会公示商事主体信息。

登记机关　深圳市市场监督管理局

2018年03月30日

变更（备案）通知书

21801420261

广州粤科工程技术有限公司深圳分公司：

我局已于二〇一八年三月二十九日对你企业申请的（隶属企业信息、企业名称）变更予以核准； 对你企业 的（）予以备案，具体核准变更（备案）事项如下：

变更前隶属企业信息：	广州粤科工程建设监理咨询有限公司
变更后隶属企业信息：	广州粤科工程技术有限公司
变更前企业名称：	广州粤科工程建设监理咨询有限公司深圳分公司
变更后企业名称：	广州粤科工程技术有限公司深圳分公司

税务部门重要提示：如您在国税使用防伪税控系统开具增值税发票，因变更名称、住所，需到原国税主管税务机关办税服务厅办理防伪税控设备变更发行。

深圳市市场监督管理局

二〇一八年三月二十九日

注册业务专用章

（电子）

五、投标人关于无不良行为及拟派项目管理机构成员的承诺书

致招标人：**深圳市前海建设投资控股集团有限公司**

为了确保本工程招投标工作顺利进行，同时保证优质高效、文明施工，我方将严格执行建设工程管理的法律法规，规范自身行为，并完全接受前**海深港合作区滨海休闲带一期陆域形成及软基处理工程（Ⅱ区）监理**工程的招标文件所有内容。同时，我方本次投标拟派项目总监及其他项目管理机构人员，将严格按照《深圳市人民政府印发关于建设工程招标投标改革若干规定的通知》（深府〔2015〕73 号）《深圳市住房和建设局关于印发《深圳市规范项目经理和项目总监理工程师任职行为的若干规定》的通知》（深建规〔2022〕1 号）《深圳市人民政府关于进一步规范建设工程招标投标活动的通知》（深府规〔2024〕8 号）等文件的规定执行。对此，我司作出如下承诺：

1．近 3 年内（从招标公告发布之日起倒算）我方或者我方法定代表人无行贿犯罪记录。

2．近 1 年内（从截标之日起倒算）无因串通投标、转包、以他人名义投标或者违法分包等违法行为受到建设、交通或者财政部门行政处罚的情形。

3．无因违反工程质量、安全生产管理规定等原因被建设部门给予红色警示且在警示期内的情形。

4．无拖欠工人工资被有关部门责令改正而未改正的情形。

5．近 2 年内（从截标之日起倒算）未曾有放弃中标资格、拒不签订合同、拒不提供履约担保情形。

6．无因违反工程质量、安全生产管理规定，或者因串通投标、转包、挂靠以他人名义投标或者违法分包等违法行为，正在接受建设、交通或者财政部门立案调查的情形。

7．无因违纪、违法受到监察机关、司法机关惩处或被列入行贿黑名单且仍在有效期内的情形。

8．我方接受招标人定标前审核我方拟派项目总监任职情况及评估拟派项目总监能否到位履职，并在定标时综合考虑该因素。

9．投标文件中提供的项目总监的信息真实、准确，如信息有误，由我方承担所有不利后果。

10．在同一时间段内，如我方派出同一人参加多个“中标后不能更换项目总监”的项目投标，一经中标且项目总监任职项目数量达到规定限额的，会立即书面通知招标人，避免对其造成不利影响。

11．本工程中标后拟派项目总监在取得施工许可或者相关主管部门批准开工（含开工备案）手续前不更换（符合《关于建设工程招标投标改革的若干规定》（深府〔2015〕73 号）第五十四条第（一）、（八）项以及《深圳市规范项目经理和项目总监理工程师任职行为的若干规定》（深建规〔2022〕1 号）第四条第（三）项、第八条第（三）项规定情形的除外），否则我方自行承担被招标人取消中标资格并解除合同的责任。

12．本工程拟派项目总监没有因不良行为、红色警示等被建设行政主管部门管理系统锁定的情形，并确保在办理施工许可或者相关主管部门批准开工（含开工备案）手续时任职项目数量未达到规定限额，如因存在上述情形而导致不能办理施工许可或者相关主管部门批准开工（含开工备案）手续的，我方自行承担被招标人取消中标资格并解除合同的责任。

13．本工程中标后拟派项目总监从本项目办理施工许可或者相关主管部门批准开工（含开工备案）手续当日至竣工验收之前均不更换（符合《关于建设工程招标投标改革的若干规定》（深府〔2015〕73 号）以及《深圳市规范项目经理和项目总监理工程师任职行为的若干规定》（深建规〔2022〕1 号）规定情形的除外），否则自愿无条件接受招标人按合同及相关规定进行处罚。

14．本工程中标后拟派项目管理机构成员不变更，否则自愿无条件接受招标人按合同及相关规定进行处罚。

15．我方接受招标人对于建设工程项目的廉洁要求，中标后签订《廉洁协议》。

16．我方如有违反以上承诺，招标人有权将我方列入供应商不良行为负面清单，并向主管部门反映相关情况。招标人在过多投标人淘汰和定标环节中对我方以上违反承诺的情形所作出的处理及相关决定，我方对此无条件接受。

承诺单位：广州粤科工程技术有限公司（公章）

法定代表人（签字/盖章）：

承诺日期：2025 年 2 月 24 日