

标段编号：2412-440305-04-01-297201001001

# 深圳市建设工程施工招标投标 文件

标段名称：前海湾景观照明（海岸带）提升工程设计施工总承包

投标文件内容：资信标文件

投标人：深圳市金照明科技股份有限公司

日期：2025年03月17日

工程编号：2412-440305-04-01-297201001001

# 深圳市建设工程施工招标 投标文件

工程名称：前海湾景观照明（海岸带）提升工  
程设计施工总承包

投标文件内容：资信标

投标人：深圳市金照明科技股份有限公司

日期：2025年03月17日



# 资信标目录

- 一、投标人基本情况
- 二、投标人业绩情况
- 三、项目指挥长情况
- 四、工程总承包项目经理
- 五、施工项目经理业绩
- 六、设计负责人业绩
- 七、项目管理班子情况
- 八、投标人关于无不良行为及拟派项目管理机构成员的承诺书

## 一、投标人基本情况

表 1. 投标人基本情况表

投标人名称	深圳市金照明科技股份有限公司	企业性质	<input checked="" type="checkbox"/> 民营 <input type="checkbox"/> 国有 <input type="checkbox"/> 其他：_____
投标人简介	<p>深圳市金照明科技股份有限公司成立于 1999 年，集照明产品研发、照明工程设计、照明工程实施、照明顾问咨询及国际品牌照明产品代理业务于一体，是全方位城市照明技术方案系统集成商。</p> <p>公司自创立以来，持续保持快速的发展态势，秉承专业精神，依靠信息优势、产品优势、设计优势、技术优势、品质优势、服务优势及价格优势等，全力奉献出优秀的照明工程作品。</p> <p>公司坚持以优异的服务，打造精品工程为宗旨，全面实施设计、技术、施工质量及售后服务全程综合保障措施，争创一流的照明工程。</p> <p>多年来，金照明始终把握前沿照明理念，在城市景观照明规划、建筑夜景照明、广场及园林景区照明、商业街区照明、道路桥梁及体育场馆照明、节能改造等领域取得了瞩目成就。</p> <p>照明工程咨询及技术服务；灯具定制、绿色照明产品、LED 灯具、LED 显示产品、照明器材的研发、销售；智慧城市管理系统及智能控制系统的研发、销售、运维、咨询；城市光环境规划、城市光环境品牌策划、城市视觉空间及景观规划设计，建筑及景观照明设计、灯光文化艺术创作、灯光装置及照明产品设计；文化旅游景区、特色城市与特色小镇照明规划设计；智慧城市及智慧照明规划设计；照明管理咨询；城市及道路照明工程、舞台灯光及音响设备工程、园林风景工程、喷泉水景工程、电子与智能化工程、节能改造工程、机电设备安装工程的施工、维护；软件开发、物联网技术应用；合同能源管理；节能技术开发与应用推广；城市基础照明的管养服务、节能改造和智慧升级服务；基于电子身份标定的照明设施设备全生命周期管理服务；城市光环境的运营、维护、改造升级；兴办实业（具体项目另行申报）。</p> <p>（二）企业专业资质</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 城市及道路照明工程专业承包壹级资质</li> <li>2. 照明工程设计专项甲级</li> <li>3. 电子与智能化工程专业承包贰级</li> <li>4. 安全生产许可证</li> <li>5. 质量管理体系认证证书：建立的质量管理体系符合标准：GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015</li> <li>6. 职业健康安全管理体系认证证书：建立的职业健康安全管理体系符</li> </ol>		

合标准 GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018

7. 环境管理体系认证证书：建立的环境管理体系符合标准：GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015

8. AAA 资信等级证书

### （三）企业的团队

深圳市金照明科技股份有限公司自 1999 年成立以来，经过多年不断的发展壮大，公司业务已扩展到全国二十余个省市，聚集了众多优秀设计及工程管理人才，探索出了一整套科学规范的项目运作体系，造就了一批精品工程，现已成为照明行业的引领者之一，为社会奉献了众多精品形象工程，赢得了社会各界的良好口碑。

目前，公司已有管理人员 110 余人，其中拥有以环艺设计师为核心，众多工业照明设计师、电气工程师的设计团队 30 余人，以及多个具备丰富现场施工管理经验和专业施工资质的工程管理小组，另外还有 70 余人的、具备高素质及丰富经验的专业施工队伍。

### （四）企业主要从事的经营项目

1. 城市景观照明规划
2. 建筑、广场、园林、道路、桥梁、体育场馆的照明设计及施工
3. 灯光小品设计、灯光雕塑、灯光壁画设计及制作
4. 自产及代理国际多种知名品牌产品
5. 多样化专业照明工程及相关服务
6. 各类异型非标灯具的开发及生产

### （五）企业文化

1. 远景：以推动照明技术为己任，以打造照明行业规范为切入点，全心全意为中国的城市品牌化进程提供照明集成服务，彰显城市个性文化，提升中国城市的国际竞争力。

2. 发展战略：以环保节能和高新技术应用为先导，积极进行城市照明实践创新与探讨，推动中国的城市化品牌化进程。

3. 企业使命：推动中国城市照明技术发展，提升中国城市的国际竞争力。

4. 企业精神：专注以引领，创新以拓展。变革以发展，进取以生活。

5. 企业核心价值观：开拓进取，诚信务远。

6. 经营理念：志造照明精品，创见光之价值。

### （六）企业荣誉

2024 年“泉州市东海城东片区及晋江、洛阳江两岸照明提升工程(市级国企投资部分)项目采购安装合同(包 1)、(包 2)(包 3)(包 4)(包 7)”项目在第十九届中照照明奖中获得照明工程二等奖；

	<p>2023年“溪口应梦里小镇特色文旅夜游项目照明”项目在第十八届中照照明奖中获得文旅照明三等奖；</p> <p>2023年“天府艺术公园-蜀园光环境建设项目”项目在第十八届中照照明奖中获得照明工程三等奖；</p> <p>2022年“四川省成都市蜀都大道东段智慧多功能杆基础集成照明工程”项目在第十七届中照照明奖中获得工程设计二等奖；</p> <p>2022年“甘肃省兰州奥体中心夜景照明工程”项目在第十七届中照照明奖中获得工程设计三等奖；</p> <p>2022年“青海省西宁北川滨水行浸式灯光演艺项目”项目在第十七届中照照明奖中获得工程设计三等奖；</p> <p>2021年“广东华为松山湖基地核心地标-华为大学夜景照明工程”项目在第十六届中照照明奖中获得工程设计一等奖；</p> <p>2021年“深圳光明文化艺术中心夜景照明工程”项目在第十六届中照照明奖中获得工程设计二等奖；</p> <p>2020年“深圳市宝安区重点区域和路段夜景照明提升改造工程”项目在十五届中照照明奖评选中获得照明工程设计奖二等奖；</p> <p>2020年“东莞市华为松山湖基地“欧洲小镇重点片区夜景照明工程”项目在十五届中照照明奖评选中获得照明工程设计奖二等奖；</p> <p>2020年“南通市五山景区夜景照明工程”项目在十五届中照照明奖评选中获得照明工程设计奖二等奖；</p> <p>2020年“成都天府广场-人民南路核心区夜景照明提升工程”项目在十五届中照照明奖评选中获得照明工程设计奖二等奖；</p>		
联系方式	投标员：张国兵	电话：13510651329	电子邮箱： zhangguobing@goldde ng.com
	地址：深圳市宝安区新安街道兴东社区 67 区高新奇厂房 AB601		邮编：518133

注：

1. 投标人须对填写内容的真实性负责。
  2. 投标人认为有需要的可自行增加表格内容。
- 若为联合体投标的，联合体各成员应分别填写此表。

(一) 投标人相关获奖证书

序号	项目名称	奖项	发证机构
1	广东华为松山湖基地核心地标-华为大学夜景照明工程	工程设计奖一等奖	中国照明学会
2	南宁市南湖公园环湖景观照明工程	工程设计奖一等奖	中国照明学会
3	荆州市中心城区古城墙段夜景照明工程	工程设计奖一等奖	中国照明学会
4	泉州市东海城东片区及晋江、洛阳江两岸照明提升工程(市级国企投资部分)项目采购安装合同(包1)、(包2)(包3)(包4)(包7)	照明工程二等奖	中国照明学会
5	四川省成都市蜀都大道东段智慧多功能杆基础集成照明工程	工程设计奖二等奖	中国照明学会
6	天府艺术公园-蜀园光环境建设项目	照明工程奖二等奖	中国照明学会
7	深圳光明文化艺术中心夜景照明工程	工程设计奖二等奖	中国照明学会
8	深圳市宝安区重点区域和路段夜景照明	工程设计奖二等奖	中国照明学会
9	“东莞市华为松山湖基地“欧洲小镇重点片区夜景照明工程”项目	工程设计奖二等奖	中国照明学会
10	南通市五山景区夜景照明工程	工程设计奖二等奖	中国照明学会
11	成都天府广场—人民南路核心区夜景照明提升工程	工程设计奖二等奖	中国照明学会
12	杭州市华润酒店夜景照明工程	工程设计奖二等奖	中国照明学会
13	萍乡市安源新区夜景照明工程（EPC项目）	工程设计奖二等奖	中国照明学会
14	厦门海峡交流中心夜景照明工程	工程设计奖二等奖	中国照明学会
15	武汉万达中心夜景照明工程	工程设计奖二等奖	中国照明学会
16	甘肃省兰州奥体中心夜景照明工程	工程设计奖三等奖	中国照明学会
17	青海省西宁北川滨水行浸式灯光演艺项目	工程设计奖三等奖	中国照明学会
18	溪口应梦里小镇特色文旅夜游项目照明	文旅照明奖三等奖	中国照明学会
19	东莞市华为南方工厂夜景照明工程	工程设计奖三等奖	中国照明学会
20	盘锦市双台子区城区夜景照明工程	工程设计奖三等奖	中国照明学会

21	厦门市中航紫金广场夜景照明工程	工程设计奖三等奖	中国照明学会
22	玉环市城区夜景照明工程	工程设计奖三等奖	中国照明学会
23	南通市高新区科技之窗夜景照明工程	工程设计奖三等奖	中国照明学会
24	宁夏回族自治区银川市爱伊河水系夜景照明工程	工程设计奖三等奖	中国照明学会
25	潍坊市民文化艺术中心夜景照明工程	工程设计奖三等奖	中国照明学会
26	贵阳观山湖区夜景照明工程	工程设计奖优秀奖	中国照明学会
27	西安市浐河东路（欧亚大道-浐灞大道）道路照明工程	工程设计奖优秀奖	中国照明学会
28	中建钢构大厦及中国建筑钢结构博物馆夜景照明工程	工程设计优秀奖	中国照明学会
29	青岛邮轮母港客运中心夜景照明工程	艾鼎国际照明设计大奖—照明设计金奖	艾鼎国际照明设计大奖
30	亳州市城区夜景照明工程	工程设计奖优秀奖	中国照明学会
31	厦门市重点片区夜景照明工程	特别奖	中国照明学会
32	浙江玉环城区夜景照明工程设计施工总承包项目	亚洲照明设计奖 优异之光奖	亚洲照明设计师协会
33	西双版纳国际度假区酒店群夜景照明工程	亚洲照明设计奖 银奖	亚洲照明设计师协会
34	会港商务大厦夜景照明设计	亚洲照明设计奖 优异之光奖	亚洲照明设计师协会
35	潍坊市民文化艺术中心夜景照明工程	“中筑天佑杯 2014 金手指奖”优秀照明 工程案例奖	中国照明网
36	/	2011“金手指奖”“十 大优秀照明设计工 程公司金奖”	中国照明学会



# 证书

为表彰第十六届中照照明奖获得者，特颁发此证书。

项目名称：广东华为松山湖基地核心地标-华为大学夜景照明工程

奖励类别：工程设计奖

奖励等级：一等奖

获奖单位：深圳市金照明科技股份有限公司、株式会社日建设计

上海碧甫照明工程设计有限公司

设计人员：砂田哲正、辛坤坤、廖运宏、津坂好显、饶高来

松本刚志、秦长利

理事长

刘正骨

证书编号：(2021) 2-119



2021年11月14日

# 证书

编号：中照奖字（2019）2-109

深圳市金照明科技股份有限公司

申报“南宁市南湖公园环湖景观夜景照明工程”  
项目 在第十四届中照照明奖评选中获得照明工程设  
计奖一等奖

中国照明学会  
2019年9月

# 证书

编号：中照奖字（2012）2-105

深圳市金照明实业有限公司

贵公司申报的“荆州市中心城区古城墙段夜景照  
明工程”项目在第七届中照照明奖评选中获得照明工  
程设计奖一等奖

中国照明学会  
2012年6月



# 证书

为表彰第十九届中照照明奖获得者，特颁发此证书。

项目名称：泉州市东海城东片区及晋江、洛阳江两岸照明提升工程（市级国企投资部分）项目采购安装合同（包1）、（包2）（包3）（包4）（包7）

奖励类别：照明工程

奖励等级：二等奖

获奖单位：北京新时空科技股份有限公司  
龙腾照明集团股份有限公司  
永麒科技集团有限公司  
豪尔赛科技集团股份有限公司  
深圳市金照明科技股份有限公司  
北京清美道合规划设计院有限公司

主要完成人：王 玺、王 天、李 微、张凯凯、费新哲  
王俊树



证书编号：（2024）-2-218

2024年11月9日



# 证书

为表彰第十八届中照照明奖获得者，特颁发此证书。

项目名称：天府艺术公园-蜀园光环境建设项目

奖励类别：照明工程奖

奖励等级：二等奖

获奖单位：深圳市金照明科技股份有限公司

主要完成人：李超常、刘小元、齐英男、汪海、徐华、饶高来



证书编号：(2023) 2-236

2023年8月24日



# 证书

为表彰第十七届中照照明奖获得者，特颁发此证书。

项目名称：四川省成都市蜀都大道东段智慧多功能杆基础集成照明工程

奖励类别：工程设计奖

奖励等级：二等奖

获奖单位：深圳市金照明科技股份有限公司

成都兴城投资集团有限公司

设计人员：刘小元、刘标、吕杰、赵勇、徐华、吴雁



证书编号：(2022) 2-208

2022年8月18日



# 证书

为表彰第十六届中照照明奖获得者，特颁发此证书。

项目名称：深圳光明文化艺术中心夜景照明工程

奖励类别：工程设计奖

奖励等级：二等奖

获奖单位：深圳市金照明科技股份有限公司

中国机械工业建设集团有限公司、奥意建筑工程设计有限公司

上海瑞逸环境设计有限公司

设计人员：陆伟伟、胡国剑、陈云鹏、饶丹、李嵩

理事长

刘正甬

证书编号：(2021) 2-241



2021年11月14日

# 证书

编号：中照奖字（2020）2-215

无锡照明股份有限公司  
深圳市金照明科技股份有限公司  
宁波易秀光电技术有限公司

申报“深圳市宝安区重点区域和路段夜景照明  
提升改造工程”项目在十五届中照照明奖评选中获  
得照明工程设计奖二等奖

中国照明学会  
2020年11月

# 证书

编号：中照奖字（2020）2-216

深圳市金照明科技股份有限公司  
株式会社日建设计

申报“东莞市华为松山湖基地“欧洲小镇”  
重点片区夜景照明工程”项目在十五届中照照明  
奖评选中获得照明工程设计奖二等奖

中国照明学会  
2020年11月

# 证书

编号：中照奖字（2020）2-212

北京清华同衡规划设计研究院有限公司 深圳市金照明科技股份有限公司  
苏州晶品新材料股份有限公司 南通市城市照明管理处  
南通城市建设集团有限公司

申报“南通市五山景区夜景照明工程”项目在  
十五届中照照明奖评选中获得照明工程设计奖二等  
奖

中国照明学会  
2020年11月

# 证书

编号：中照奖字（2020）2-228

深圳市金照明科技股份有限公司 成都城投建设集团有限公司  
北京清华同衡规划设计研究院有限公司 深圳市睿智物联科技有限公司

申报“成都天府广场—人民南路核心区夜景照  
明提升工程”项目在十五届中照照明奖评选中获得  
照明工程设计奖二等奖

中国照明学会  
2020年11月

# 证书

编号：中照奖字（2019）2-225

深圳市金照明科技股份有限公司

申报“深圳市金港商务大厦夜景照明工程”项目  
在第十四届中照照明奖评选中获得照明工程设计奖  
二等奖

中国照明学会  
2019年9月

# 证书

编号：中照奖字（2018）2-225

深圳市金照明实业有限公司  
上海碧甫照明工程设计有限公司

申报“杭州市华润酒店夜景照明工程”项目  
在第十三届中照照明奖评选中获得照明工程  
设计奖二等奖

中国照明学会  
2018年9月

# 证书

编号：中照奖字（2018）2-211

深圳市金照明实业有限公司

申报“萍乡市安源新区夜景照明工程（EPC项目）”项目在第十三届中照照明奖评选中获得照明工程设计奖二等奖

中国照明学会  
2018年9月

# 证书

编号：中照奖字（2016）2-206

深圳市金照明实业有限公司  
乐雷光电技术(上海)有限公司

申报“厦门海峡交流中心夜景照明工程”项目  
在第十一届中照照明奖评选中获得照明工程设计奖  
二等奖

中国照明学会  
2016年9月

# 证书

编号：中照奖字（2013）2-215

深圳市金照明实业有限公司

申报“武汉万达中心夜景照明工程”项目在第八  
届中照照明奖评选中获得照明工程设计奖二等奖

中国照明学会  
2013年9月



# 证书

为表彰第十八届中照照明奖获得者，特颁发此证书。

项目名称：溪口应梦里小镇特色文旅夜游项目照明

奖励类别：文旅照明奖

奖励等级：三等奖

获奖单位：深圳市金照明科技股份有限公司

杭州新景泽文化旅游发展有限公司

主要完成人：裴一臻、徐华、吕杰、李小兵、徐海岩、曹海全  
吴雁、梁桃



证书编号：(2023) 2-346

2023年8月24日



# 证书

为表彰第十七届中照照明奖获得者，特颁发此证书。

项目名称：青海省西宁北川滨水行浸式灯光演艺项目

奖励类别：工程设计奖

奖励等级：三等奖

获奖单位：深圳市金照明科技股份有限公司

设计人员：刘标、吕杰、饶高来、刘小元、曲建民、吴佳昌  
林强



证书编号：(2022) 2-367

2022年8月18日



# 证书

为表彰第十七届中照照明奖获得者，特颁发此证书。

项目名称：甘肃省兰州奥体中心夜景照明工程

奖励类别：工程设计奖

奖励等级：三等奖

获奖单位：深圳市金照明科技股份有限公司

广东熠日照明科技有限公司

设计人员：吴茂元、刘助东、盛林、吕桂都、李超常、梁晓雄

李东莲、于俊生



证书编号：(2022) 2-341

2022年8月18日

# 证书

编号：中照奖字（2018）2-331

深圳市金照明实业有限公司  
莱亭迪赛（天津）灯光设计有限公司

申报“东莞市华为南方工厂夜景照明工程”项目  
在第十三届中照照明奖评选中获得照明工程  
设计奖三等奖

中国照明学会  
2018年9月

# 证书

编号：中照奖字（2018）2-318

深圳市金照明实业有限公司  
航天建筑设计研究院有限公司

申报“盘锦市双台子区城区夜景照明工程”  
项目在第十三届中照照明奖评选中获得照明工程  
设计奖三等奖

中国照明学会  
2018年9月

# 证书

编号：中照奖字（2018）2-344

深圳市金照明实业有限公司

申报“厦门市中航紫金广场夜景照明工程”项目  
在第十三届中照照明奖评选中获得照明工程设计  
奖三等奖

中国照明学会  
2018年9月

# 证书

编号：中照奖字（2018）2-326

深圳市金照明实业有限公司

申报“玉环市城区夜景照明工程”项目在第十三届  
中照照明奖评选中获得照明工程设计奖三等奖

中国照明学会  
2018年9月

# 证书

编号：中照奖字（2017）2-323

深圳市金照明实业有限公司

申报“南通市高新区科技之窗夜景照明工程”  
项目在第十二届中照照明奖评选中获得照明工程  
设计奖三等奖

中国照明学会  
2017年9月

# 证书

编号：中照奖字（2014）2-311

深圳市金照明实业有限公司

申报“宁夏回族自治区银川市爱伊河水系夜景照明  
工程”项目在第九届中照照明奖评选中获得照明工程设  
计奖三等奖

中国照明学会  
2014年9月

# 证书

编号：中照奖字（2014）2-308

深圳市金照明实业有限公司

申报“潍坊市民文化艺术中心夜景照明工程”项目  
在第九届中照照明奖评选中获得照明工程设计奖三等奖

中国照明学会  
2014年9月

# 证书

编号：中照奖字（2019）2-402

深圳市金照明科技股份有限公司  
陕西同济土木建筑设计有限公司

申报“西安市浐河东路（欧亚大道-浐灞大道）  
道路照明工程”项目在第十四届中照照明奖评选中获  
得照明工程设计奖优秀奖

中国照明学会  
2019年9月

# 证书

编号：中照奖字（2019）2-424

深圳市金照明科技股份有限公司

申报“中建钢构大厦及中国建筑钢结构博物馆夜景照明工程”项目在第十四届中照照明奖评选中获得照明工程设计奖优秀奖

中国照明学会  
2019年9月

# 证书

编号：中照奖字（2018）2-412

深圳市金照明实业有限公司  
福建省建筑设计研究院有限公司

申报“亳州市城区夜景照明工程”项目在第十三届中照照明奖评选中获得照明工程设计奖优秀奖

中国照明学会  
2018年9月

# 证书

编号：中照奖字（2018）2-430

深圳市金照明实业有限公司  
浙江城建规划设计院有限公司

申报“贵州观山湖區夜景照明工程”项目在第  
十三届中照照明奖评选中获得照明工程设计奖优秀奖

中国照明学会  
2018年9月





# 中国照明学会

## 特别奖

项目名称：厦门市重点片区夜景照明工程  
申报单位：栋梁国际照明设计（北京）中心有限公司  
龙腾照明集团有限公司  
无锡照明股份有限公司  
深圳市达特照明股份有限公司  
山东万得福装饰工程有限公司  
深圳市恒明星照明有限公司  
北京新时空科技股份有限公司  
深圳市金照明实业有限公司  
深圳市千百辉照明工程有限公司  
江苏承煦电气集团有限公司  
利亚德照明股份有限公司  
豪尔赛科技集团股份有限公司  
同方股份有限公司



### ASIAN LIGHTING DESIGN AWARDS 亚洲照明设计奖

#### AWARD OF EXCELLENT LIGHT 优异之光奖


PROJECT NAME | 项目名称  
浙江玉环城区夜景照明工程设计施工总承包项目

COMPANY NAME | 公司名称  
深圳市金照明实业有限公司


Asian Association of Lighting Designers  
亚洲照明设计师协会

汪元会

2018







## (二) 投标人相关专利证书

序号	名称	证书名称	授权公告日期
1	草坪灯	外观设计专利证书	2021. 2. 9
2	庭院灯(川西斗拱)	外观设计专利证书	2021. 2. 12
3	智慧景观灯(龙纹斗拱)	外观设计专利证书	2021. 2. 12
4	智慧景观灯(太阳神鸟纹斗拱)	外观设计专利证书	2021. 2. 12
5	遮阳座椅(C位)	外观设计专利证书	2021. 4. 13
6	灯架(鸿羽)	外观设计专利证书	2020. 1. 14
7	灯架(露晨智慧庭院灯)	外观设计专利证书	2020. 1. 14
8	一种动态照明控制系统	实用新型专利证书	2020. 5. 19
9	一种多功能控制设备	实用新型专利证书	2020. 7. 3
10	一种带充电单元的户外多功能智慧休闲套椅	实用新型专利证书	2020. 4. 7
11	一种亮化工程专用散热路灯	实用新型专利证书	2019. 1. 4
12	一种用于城市道路照明的 LED 灯带	实用新型专利证书	2019. 1. 18
13	一种基于太阳能的环保型城市亮化道路照明结构	实用新型专利证书	2019. 2. 12
14	一种环保型工程照明用太阳能灯	实用新型专利证书	2019. 3. 5
15	一种亮化工程用墙壁内嵌式灯具	实用新型专利证书	2019. 8. 9

证书号第 6345727 号



## 外观设计专利证书

外观设计名称：草坪灯

设计人：吴茂元;梁晓雄

专利号：ZL 2020 3 0577023.5

专利申请日：2020 年 09 月 25 日

专利权人：深圳市金照明科技股份有限公司

地址：518000 广东省深圳市宝安区新安街道兴东社区 67 区高新奇厂房 AB601

授权公告日：2021 年 02 月 09 日 授权公告号：CN 306323802 S

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法经过初步审查，决定授予专利权，颁发外观设计专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。



局长  
申长雨

申长雨

2021 年 02 月 09 日

第 1 页 (共 2 页)

其他事项参见续页

证书号第 6345727 号

专利权人应当依照专利法及其实施细则规定缴纳年费。本专利的年费应当在每年 09 月 25 日前缴纳。未按照规定缴纳年费的，专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

申请日时本专利记载的申请人、设计人信息如下：

申请人：

深圳市金照明科技股份有限公司

设计人：

吴茂元；梁晓雄

证书号第 6351088 号



## 外观设计专利证书

外观设计名称：庭院灯（川西斗拱）

设计人：梁晓雄

专利号：ZL 2020 3 0578055.7

专利申请日：2020 年 09 月 25 日

专利权人：深圳市金照明科技股份有限公司

地址：518000 广东省深圳市宝安区新安街道兴东社区 67 区高新奇厂房 AB601

授权公告日：2021 年 02 月 12 日

授权公告号：CN 306330885 S

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法经过初步审查，决定授予专利权，颁发外观设计专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为十年，自申请日起算。

专利书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。



局长  
申长雨

申长雨

2021 年 02 月 12 日

第 1 页（共 2 页）

其他事项参见续页

证书号第 6351088 号

专利权人应当依照专利法及其实施细则规定缴纳年费。本专利的年费应当在每年 09 月 25 日前缴纳。未按照规定缴纳年费的，专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

申请日时本专利记载的申请人、设计人信息如下：

申请人：

深圳市金照明科技股份有限公司

设计人：

梁晓雄

证书号第 6349893 号



## 外观设计专利证书

外观设计名称：智慧景观灯（龙纹斗拱）

设计人：吴茂元

专利号：ZL 2020 3 0578049.1

专利申请日：2020 年 09 月 25 日

专利权人：深圳市金照明科技股份有限公司

地址：518000 广东省深圳市宝安区新安街道兴东社区 67 区高新奇厂房 AB601

授权公告日：2021 年 02 月 12 日      授权公告号：CN 306330884 S

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法经过初步审查，决定授予专利权，颁发外观设计专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。



局长  
申长雨

申长雨

2021 年 02 月 12 日

第 1 页（共 2 页）

其他事项参见续页

证书号 第6349893号

专利权人应当依照专利法及其实施细则规定缴纳年费。本专利的年费应当在每年09月25日前缴纳。未按照规定缴纳年费的，专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

申请日时本专利记载的申请人、设计人信息如下：

申请人：

深圳市金照明科技股份有限公司

设计人：

吴茂元

证书号第 6351087 号



## 外观设计专利证书

外观设计名称：智慧景观灯（太阳神鸟纹斗拱）

设计人：吴茂元

专利号：ZL 2020 3 0578048.7

专利申请日：2020 年 09 月 25 日

专利权人：深圳市金照明科技股份有限公司

地址：518000 广东省深圳市宝安区新安街道兴东社区 67 区高新奇厂房 AB601

授权公告日：2021 年 02 月 12 日 授权公告号：CN 306330883 S

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法经过初步审查，决定授予专利权，颁发外观设计专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。



局长  
申长雨

申长雨

2021 年 02 月 12 日

第 1 页（共 2 页）

其他事项参见续页



证书号第 6351087 号

专利权人应当依照专利法及其实施细则规定缴纳年费。本专利的年费应当在每年 09 月 25 日前缴纳。未按照规定缴纳年费的，专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

申请日时本专利记载的申请人、设计人信息如下：

申请人：

深圳市金照明科技股份有限公司

设计人：

吴茂元

证书号第6485327号



## 外观设计专利证书

外观设计名称：遮阳座椅（C位）

设计人：梁晓雄;王虎臣

专利号：ZL 2020 3 0529565.5

专利申请日：2020年09月08日

专利权人：深圳市金照明科技股份有限公司

地址：518000 广东省深圳市宝安区新安街道兴东社区67区高新奇厂房AB601

授权公告日：2021年04月13日 授权公告号：CN 306455599 S

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法经过初步审查，决定授予专利权，颁发外观设计专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。



局长  
申长雨

申长雨

2021年04月13日

第1页（共2页）

其他事项参见续页

证书号第6485327号

专利权人应当依照专利法及其实施细则规定缴纳年费。本专利的年费应当在每年09月08日前缴纳。未按照规定缴纳年费的，专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

申请日时本专利记载的申请人、设计人信息如下：

申请人：

深圳市金照明科技股份有限公司

设计人：

梁晓雄;王虎臣

证书号第5574566号



## 外观设计专利证书

外观设计名称：灯架（鸿羽）

设计人：赵敏芳

专利号：ZL 2019 3 0253359.3

专利申请日：2019年05月22日

专利权人：深圳市金照明科技股份有限公司

地址：518101 广东省深圳市宝安区新安街道兴东社区 67 区高新奇厂房 AB601

授权公告日：2020年01月14日

授权公告号：CN 305555303 S

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法经过初步审查，决定授予专利权，颁发外观设计专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。



局长  
申长雨

申长雨



第 1 页（共 2 页）

其他事项参见背面

证书号 第 5574566 号



专利权人应当依照专利法及其实施细则规定缴纳年费。本专利的年费应当在每年 05 月 22 日前缴纳。未按照规定缴纳年费的，专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

申请日时本专利记载的申请人、设计人信息如下：

申请人：

深圳市金照明科技股份有限公司

设计人：

赵敏芳

证书号第 5575612 号



# 外观设计专利证书

外观设计名称：灯架（露晨智慧庭院灯）

设计人：黎昶

专利号：ZL 2019 3 0253909.1

专利申请日：2019 年 05 月 22 日

专利权人：深圳市金照明科技股份有限公司

地址：518101 广东省深圳市宝安区新安街道兴东社区 67 区高新奇厂房 AB601

授权公告日：2020 年 01 月 14 日 授权公告号：CN 305555105 S

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法经过初步审查，决定授予专利权，颁发外观设计专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为十年，自申请日起算。

专利书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。



局长  
申长雨

申长雨



第 1 页（共 2 页）

其他事项参见背面

证书号 第 5575612 号



专利权人应当依照专利法及其实施细则规定缴纳年费。本专利的年费应当在每年 05 月 22 日前缴纳。未按照规定缴纳年费的，专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

申请日时本专利记载的申请人、设计人信息如下：

申请人：

深圳市金照明科技股份有限公司

设计人：

黎昶

证书号第 10545255 号



## 实用新型专利证书

实用新型名称：一种动态照明控制系统

发 明 人：苏杨;康鸿雁;徐华

专 利 号：ZL 2019 2 1435297.9

专利申请日：2019 年 08 月 31 日

专 利 权 人：深圳市金照明科技股份有限公司

地 址：518101 广东省深圳市宝安区新安街道兴东社区 67 区高新  
奇厂房 AB601

授权公告日：2020 年 05 月 19 日 授权公告号：CN 210573284 U

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法经过初步审查，决定授予专利权，颁发实用新型专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。



局长  
申长雨

申长雨

2020 年 05 月 19 日

第 1 页 (共 2 页)

其他事项参见续页



证书号第 10545255 号

专利权人应当依照专利法及其实施细则规定缴纳年费。本专利的年费应当在每年 08 月 31 日前缴纳。未按照规定缴纳年费的，专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

申请日时本专利记载的申请人、发明人信息如下：

申请人：

深圳市金照明科技股份有限公司

发明人：

苏杨; 康鸿雁; 徐华

证书号第 10890575 号



## 实用新型专利证书

实用新型名称：一种多功能控制设备

发 明 人：卫小乐;李志强

专 利 号：ZL 2019 2 2420810.3

专利申请日：2019 年 12 月 25 日

专 利 权 人：深圳市金照明科技股份有限公司

地 址：518000 广东省深圳市宝安区新安街道兴东社区 67 区高新  
奇厂房 AB601

授权公告日：2020 年 07 月 03 日 授权公告号：CN 210924258 U

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法经过初步审查，决定授予专利权，颁发实用新型专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。



局长  
申长雨

申长雨

2020 年 07 月 03 日

第 1 页 (共 2 页)

其他事项参见续页



证书号第 10890575 号

专利权人应当依照专利法及其实施细则规定缴纳年费。本专利的年费应当在每年 12 月 25 日前缴纳。未按照规定缴纳年费的，专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

申请日时本专利记载的申请人、发明人信息如下：

申请人：

深圳市金照明科技股份有限公司

发明人：

卫小乐; 李志强

证书号第 10253617 号



## 实用新型专利证书

实用新型名称：一种带充电单元的户外多功能智慧休闲套椅

发 明 人：王旭皇;何显朝;饶高来;吕杰

专 利 号：ZL 2019 2 0952584.0

专利申请日：2019 年 06 月 21 日

专 利 权 人：深圳市金照明科技股份有限公司

地 址：518000 广东省深圳市宝安区新安街道兴东社区 67 区高新  
奇厂房 AB601

授权公告日：2020 年 04 月 07 日 授权公告号：CN 210249116 U

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法经过初步审查，决定授予专利权，颁发实用新型专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为十年，自申请日起算。

专利书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。



局长  
申长雨

申长雨

2020 年 04 月 07 日

第 1 页 (共 2 页)

其他事项参见续页



证书号第 10253617 号

专利权人应当依照专利法及其实施细则规定缴纳年费。本专利的年费应当在每年 06 月 21 日前缴纳。未按照规定缴纳年费的，专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

申请日时本专利记载的申请人、发明人信息如下：

申请人：

深圳市金照明科技股份有限公司

发明人：

王旭皇；何显朝；饶高来；吕杰

证书号第 8322653 号



## 实用新型专利证书

实用新型名称：一种亮化工程专用散热路灯

发 明 人：何强;苏杨

专 利 号：ZL 2018 2 0796440.6

专利申请日：2018年05月25日

专 利 权 人：深圳市金照明科技股份有限公司

地 址：518000 广东省深圳市宝安区新安街道兴东社区 67 区高新  
奇厂房 AB601

授权公告日：2019年01月04日      授权公告号：CN 208332092 U

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法经过初步审查，决定授予专利权，颁发实用新型专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。



局长  
申长雨

申长雨



第 1 页 (共 2 页)

其他事项参见背面

证书号第 8385080 号



## 实用新型专利证书

实用新型名称：一种用于城市道路照明的 LED 灯带

发 明 人：李蔷

专 利 号：ZL 2018 2 1326015.7

专利申请日：2018 年 08 月 16 日

专 利 权 人：深圳市金照明科技股份有限公司

地 址：518000 广东省深圳市宝安区新安街道兴东社区 67 区高新  
奇厂房 AB601

授权公告日：2019 年 01 月 18 日      授权公告号：CN 208397767 U

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法经过初步审查，决定授予专利权，颁发实用新型专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。



局长  
申长雨

申长雨



第 1 页 (共 2 页)

其他事项参见背面

证书号第8466867号



## 实用新型专利证书

实用新型名称：一种基于太阳能的环保型城市亮化道路照明结构

发明人：饶高来

专利号：ZL 2018 2 1355577.4

专利申请日：2018年08月16日

专利权人：深圳市金照明科技股份有限公司

地址：518000 广东省深圳市宝安区新安街道兴东社区67区高新奇厂房AB601

授权公告日：2019年02月12日

授权公告号：CN 208487556 U

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法经过初步审查，决定授予专利权，颁发实用新型专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。



局长  
申长雨

申长雨



第1页(共2页)

其他事项参见背面

证书号第 8564632 号



## 实用新型专利证书

实用新型名称：一种环保型工程照明用太阳能灯

发 明 人：何强

专 利 号：ZL 2018 2 0916404.9

专利申请日：2018 年 06 月 13 日

专 利 权 人：深圳市金照明科技股份有限公司

地 址：518105 广东省深圳市宝安区新安街道兴东社区 67 区高新  
奇厂房 AB601

授权公告日：2019 年 03 月 05 日      授权公告号：CN 208579267 U

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法经过初步审查，决定授予专利权，颁发实用新型专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。



局长  
申长雨

申长雨



第 1 页 (共 2 页)

其他事项参见背面

证书号第 8564632 号



专利权人应当依照专利法及其实施细则规定缴纳年费。本专利的年费应当在每年 06 月 13 日前缴纳。未按照规定缴纳年费的，专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

申请日时本专利记载的申请人、发明人信息如下：

申请人：

深圳市金照明实业有限公司

发明人：

何强

证书号第 9209985 号



## 实用新型专利证书

实用新型名称：一种亮化工程用墙壁内嵌式灯具

发明人：李蔷;李志强;苏扬;蒋涛

专利号：ZL 2019 2 0252305.X

专利申请日：2019年02月27日

专利权人：深圳市金照明科技股份有限公司

地址：518000 广东省深圳市宝安区新安街道兴东社区 67 区高新奇厂房 AB601

授权公告日：2019年08月09日 授权公告号：CN 209229503 U

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法经过初步审查，决定授予专利权，颁发实用新型专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为十年，自申请日起算。

专利书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。



局长  
申长雨

申长雨



第 1 页 (共 2 页)

其他事项参见背面

证书号第 9209985 号



专利权人应当依照专利法及其实施细则规定缴纳年费。本专利的年费应当在每年 02 月 27 日前缴纳。未按照规定缴纳年费的，专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

申请日时本专利记载的申请人、发明人信息如下：

申请人：

深圳市金照明科技股份有限公司

发明人：

李蕾; 李志强; 苏扬; 蒋涛

(三) 投标人信誉资质





格兰德  
saas.x315.com

# 企业资信等级证书

深圳市金照明科技股份有限公司

统一社会信用代码: 914403007152226004



根据格兰德信用评价标准，评定贵公司为：

## AAA 级

证书编号：XY42346420700944

有效期限：2023-08-22 至 2026-08-21

查验网址：saas.x315.com/certification

(信用视界 | 认证服务平台)



扫描二维码  
核验证书有效性



信用就是资本

国有基金旗下综合信用管理服务机构  
全面信用风险管理体系服务商  
专业服务经验超过15年

企业征信备案机构

中国人民银行  
THE PEOPLE'S BANK OF CHINA

中华人民共和国企业征信业务  
经营备案证编号：05011



格兰德  
saas.x315.com

# 企业信用认证证书

深圳市金照明科技股份有限公司

统一社会信用代码: 914403007152226004



经审核，贵单位积极参与企业信用体系建设和实施，规范合同管理，完善企业信用管理制度，评定为：

## AAA级重合同守信用企业

证书编号：XY42344420700944

有效期限：2023-08-22 至 2026-08-21

查验网址：saas.x315.com/certification

(信用视界 | 认证服务平台)



扫描二维码  
核验证书有效性



信用就是资本

国有基金旗下综合信用管理服务机构  
全面信用风险管理体系服务商  
专业服务经验超过15年

企业征信备案机构

中国人民银行  
THE PEOPLE'S BANK OF CHINA

中华人民共和国企业征信业务  
经营备案证编号：05011

(四) 投标人体系认证证书



# 环境管理体系认证证书

证书编号：26924E00862R5M

兹证明

## 深圳市金照明科技股份有限公司

统一社会信用代码：914403007152226004

地址：深圳市宝安区新安街道兴东社区 67 区高新奇厂房 AB601

建立的环境管理体系符合标准

**GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015**

认证覆盖的业务范围

资质等级许可范围内的城市及道路照明工程施工、照明工程设计

所涉及的环境管理活动

颁发日期：2024 年 08 月 14 日

有效日期：2027 年 08 月 29 日

首次发证：2009 年 12 月 18 日

换证日期：2024 年 08 月 14 日



中国认可  
国际互认  
管理体系  
MANAGEMENT SYSTEM  
CNAS C191-M



签发：欧振完

认证机构地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区彩田南路 3002 号彩虹新都海鹰大厦 18E、F

重要提示：1、本证书信息可在本公司官方网站 [www.zricsz.com](http://www.zricsz.com) 及国家认证认可监督管理委员会官方网站 [www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn) 查询。

2、自发证之日起，每年（不超过 12 个月）监督审核一次，证书持续有效性以扫描上方二维码的显示状态为准。



# 质量管理体系认证证书

证书编号：26924Q01218R5M

兹证明

## 深圳市金照明科技股份有限公司

统一社会信用代码：914403007152226004

地址：深圳市宝安区新安街道兴东社区 67 区高新奇厂房 AB601

建立的质量管理体系符合标准

**GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015**

认证覆盖的业务范围

资质等级许可范围内的照明工程设计所涉及的质量管理活动

建立的质量管理体系符合标准

**GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 和 GB/T 50430-2017**

认证覆盖的业务范围

资质等级许可范围内的城市及道路照明工程施工所涉及的质量

管理活动

颁发日期：2024 年 08 月 14 日

有效日期：2027 年 08 月 29 日

首次发证：2009 年 12 月 18 日

换证日期：2024 年 08 月 14 日



中国认可  
国际互认  
管理体系  
MANAGEMENT SYSTEM  
CNAS C191-M



签发：**欧振完**

认证机构地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区彩田南路 3002 号彩虹新都海鹰大厦 18E、F

重要提示：1、本证书信息可在本公司官方网站 [www.zricsz.com](http://www.zricsz.com) 及国家认证认可监督管理委员会官方网站 [www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn) 查询。

2、自发证之日起，每年（不超过 12 个月）监督审核一次，证书持续有效性以扫描上方二维码的显示状态为准。



# 职业健康安全管理体系认证证书

证书编号：26924S00799R5M

兹证明

## 深圳市金照明科技股份有限公司

统一社会信用代码：914403007152226004

地址：深圳市宝安区新安街道兴东社区 67 区高新奇厂房 AB601

建立的职业健康安全管理体系符合标准

**GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018**

认证覆盖的业务范围

资质等级许可范围内的城市及道路照明工程施工、照明工程设计  
所涉及的职业健康安全管理体系活动

颁发日期：2024 年 08 月 14 日

有效日期：2027 年 08 月 29 日

首次发证：2009 年 12 月 18 日

换证日期：2024 年 08 月 14 日



中国认可  
国际互认  
管理体系  
MANAGEMENT SYSTEM  
CNAS C191-M



签发：欧振完

认证机构地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区彩田南路 3002 号彩虹新都海鹰大厦 18E、F

重要提示：1、本证书信息可在本公司官方网站 [www.zricsz.com](http://www.zricsz.com) 及国家认证认可监督管理委员会官方网站 [www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn) 查询。

2、自发证之日起，每年（不超过 12 个月）监督审核一次，证书持续有效性以扫描上方二维码的显示状态为准。

(五) 企业基础信息情况表

企业名称	深圳市金照明科技股份有限公司		
统一社会信用代码	914403007152226004		
企业总资产(万元)	59369.971532 (至 2023 年末)		
注册资金(万元)	6527.7778	实缴资本(万元)	6527.7778
企业财务情况	2021 年	2022 年	2023 年
	财务状况良好; 年度财务审计报告详见后附	财务状况良好; 年度财务审计报告详见后附	财务状况良好; 年度财务审计报告详见后附

## 2021年度财务审计报告

防伪编号： 07552022051053176818

深圳聚鑫会计师事务所（普通合伙）已签



微信扫一扫查询真伪

报告文号： 聚鑫财审字[2022]第195号  
委托单位： 深圳市金照明科技股份有限公司  
被审验单位名称： 深圳市金照明科技股份有限公司  
被审单位所在地： 深圳市  
事务所名称： 深圳聚鑫会计师事务所（普通合伙）  
报告类型： 财务报表审计(无保留意见)  
报告日期： 2022-05-04  
报备日期： 2022-05-09  
签名注册会计师： 赵敏 张玉梅

# 深圳市金照明科技股份有限公司

## 2021年度审计报告

事务所名称： 深圳聚鑫会计师事务所（普通合伙）  
事务所电话： 0755-33029233  
传真： 33338486  
通信地址： 深圳市福田区香蜜湖街道竹林社区紫竹七道17号求是大厦东座1111  
电子邮件： 578838641@qq.com  
事务所网址：

如对上述报备资料有疑问，请与深圳市注册会计师协会秘书处联系。

防伪查询电话号码： 0755-83515412

防伪技术支持电话： 0755-82733911

防伪查询网址： <http://check.szicpa.org>



深圳注协

深圳聚鑫会计师事务所（普通合伙）

---

深圳市金照明科技股份有限公司

2021 年度

审计报告

内容	页码
一、审计报告	1-2
二、已审会计报表	
1、资产负债表	3-4
2、利润表	5
3、现金流量表	6
4、股东权益变动表	7-8
三、会计报表附注	9-46
四、财务情况说明书	47-49
五、本所执业证书复印件	
六、本所营业执照复印件	

深圳聚鑫会计师事务所(普通合伙)

SHENZHEN JUXIN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

地址: 深圳市南山区深南大道 9789 号德赛科技大厦 1901

电话: (0755) 33366526 33338486

\*机密\*

聚鑫财审字[2022]第 195 号

## 审计报告

深圳市金照明科技股份有限公司全体股东:

### 一、审计意见

我们审计了深圳市金照明科技股份有限公司(以下简称金照明科技股份)财务报表,包括 2021 年 12 月 31 日的资产负债表,2021 年度利润表、现金流量表、股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了金照明科技股份 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度的经营成果和现金流量。

### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于市金照明科技股份,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

### 三、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时,管理层负责评估市金照明科技股份的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项,并运用持续经营假设,除非管理层计划清算市金照明科技股份、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督市金照明科技股份的财务报告过程。

### 四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合

理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对市金照明科技股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致市金照明科技股份不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

深圳聚鑫会计师事务所（普通合伙）



中国注册会计师:



中国注册会计师:



2022年5月4日

## 资产负债表

2021年12月31日

编制单位：深圳市金照明科技股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注六	期末数	期初数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1	50,946,095.13	123,845,880.66
交易性金融资产		822,339.96	
衍生金融资产			
应收票据	2	1,343,486.92	28,498,144.00
应收账款	2	273,035,248.04	202,798,554.52
应收款项融资			
预付款项	3	10,009,945.80	4,645,993.14
其他应收款	4	25,808,428.13	34,591,594.73
存货	5	15,507,737.14	9,200,954.15
合同资产		498,766,926.89	430,379,659.00
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			22,137,331.54
其他流动资产		11,186,505.11	6,620,551.80
流动资产合计		887,426,713.12	862,718,663.54
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	6	11,133,025.42	13,003,402.81
长期股权投资	7	13,925,000.00	13,100,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	8	10,046,949.09	10,353,486.74
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		7,868,090.45	
无形资产	9	338,156.61	428,245.02
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	10		210,744.63
递延所得税资产		14,417,185.61	12,004,930.78
其他非流动资产			
非流动资产合计		57,728,407.18	49,100,809.98
资产合计		945,155,120.30	911,819,473.52

企业法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

## 资产负债表(续)

2021年12月31日

编制单位：深圳市金照明科技股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注六	期末数	期初数
<b>流动负债：</b>			
短期借款	11	84,585,471.10	45,432,225.87
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	12	6,993,857.75	23,510,891.26
应付账款	12	292,447,117.37	318,686,620.16
预收款项			
合同负债	13	2,210,469.58	1,056,534.61
应付职工薪酬	14	10,491,562.36	11,952,334.05
应交税费	15	9,550,687.07	9,147,877.99
其他应付款	16	6,095,802.65	11,080,757.30
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		11,904,577.63	24,054,583.05
其他流动负债	17	22,213,131.51	15,999,150.68
流动负债合计		446,492,677.02	460,920,974.97
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	18		10,200,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		6,158,215.21	
长期应付款			
预计负债		3,064,922.24	3,505,518.27
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		9,223,137.45	13,705,518.27
负债合计		455,715,814.47	474,626,493.24
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	19	65,277,778.00	65,277,778.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	20	206,021,492.66	206,021,492.66
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	21	27,404,082.01	21,781,089.22
未分配利润	22	190,735,953.16	144,112,620.40
所有者权益合计		489,439,305.83	437,192,980.28
负债和所有者权益（股东）权益合计		945,155,120.30	911,819,473.52

企业法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

# 利润表

2021年度

编制单位：深圳市金照明科技股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注六	本期数	上期数
一、营业收入	23	428,076,236.12	356,954,728.19
减：营业成本	23	273,173,937.18	216,720,078.47
税金及附加	24	732,506.78	880,146.52
销售费用	25	29,186,459.43	24,817,870.33
管理费用	26	30,296,008.23	26,842,846.84
研发费用	27	13,005,507.67	13,563,688.40
财务费用	28	4,246,368.14	4,028,868.55
其中：利息费用		4,476,883.42	4,603,842.62
利息收入		-191,061.07	-209,778.52
加：其他收益	29	1,711,196.05	843,995.56
投资收益(损失以“-”号填列)	30	-2,268,852.97	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
(损失以“-”号填列)			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	31	-92,581.32	
信用减值损失(损失以“-”号填列)	32	-9,075,367.09	-6,093,703.55
资产减值损失(损失以“-”号填列)	33	-7,603,194.10	-3,560,162.61
资产处置收益(损失以“-”号填列)			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		60,106,649.26	61,291,358.48
加：营业外收入			
减：营业外支出	34	162,995.08	254,802.21
三、利润总额		59,943,654.18	61,036,556.27
减：所得税费用		7,697,328.63	8,216,561.31
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		52,246,325.55	52,819,994.96
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		52,246,325.55	52,819,994.96
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额			
(一)不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
5.其他			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		52,246,325.55	52,819,994.96
七、每股收益：			
(一)基本每股收益			
(二)稀释每股收益			

企业法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

## 现金流量表

2021年度

编制单位：深圳市金照明科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注六	本期数	上期数
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		356,057,034.05	359,301,367.58
收到的税费返还		91,853.77	134,303.32
收到其他与经营活动有关的现金	35	34,179,591.74	18,081,517.41
经营活动现金流入小计		390,328,479.56	377,517,188.31
购买商品、接受劳务支付的现金		354,739,614.86	286,290,039.54
支付给职工以及为职工支付现金		49,457,660.88	52,988,853.29
支付的各项税费		15,352,023.85	16,850,063.14
支付其他与经营活动有关的现金	36	50,608,723.21	57,681,570.45
经营活动现金流出小计		470,158,022.80	413,810,526.42
经营活动产生的现金流量净额		-79,829,543.24	-36,293,338.11
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资所收到的现金			
取得投资收益所收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额		400.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		400.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		623,420.93	275,933.10
投资所支付的现金			500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		825,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,448,420.93	775,933.10
投资活动产生的现金流量净额		-1,448,020.93	-775,933.10
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		90,467,062.21	99,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			100,231.02
筹资活动现金流入小计		90,467,062.21	99,900,231.02
偿还债务支付的现金		75,422,583.05	57,239,623.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,424,475.28	4,591,788.32
支付其他与筹资活动有关的现金		2,451,291.41	
筹资活动现金流出小计		82,298,349.74	61,831,412.03
筹资活动产生的现金流量净额		8,168,712.47	38,068,818.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-150.22	374.82
五、现金及现金等价物净额增加		-73,109,001.92	999,922.60
加：期初现金及现金等价物余额		123,021,677.97	122,021,755.37
六、期末现金及现金等价物余额		49,912,676.05	123,021,677.97

企业法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

所有者权益（或股东权益）增减变动表  
2021年度

项 目	附注	本期数				单位：人民币元				
		实收资本 (或股本)	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益 合计
			优先股	永续债	其他					
一、上年年末余额	65,277,778.00			206,021,492.66			21,781,089.22	144,112,620.40	437,192,980.28	
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额		65,277,778.00		206,021,492.66			21,781,089.22	144,112,620.40	437,192,980.28	
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）							5,622,992.79	46,623,332.76	52,246,325.55	
（一）综合收益总额								52,246,325.55	52,246,325.55	
（二）所有者投入和减少资本										
1.所有者投入的普通股										
2.其他权益工具持有者投入资本										
3.股份支付计入所有者权益的金额										
4.其他										
（三）利润分配										
1.提取盈余公积							5,622,992.79	-5,622,992.79		
2.对所有者（或股东）的分配							5,622,992.79	-5,622,992.79		
3.其他										
（四）所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本（或股本）										
2.盈余公积转增资本（或股本）										
3.盈余公积弥补亏损										
4.设定受益计划变动额结转留存收益										
5.其他综合收益结转留存收益										
6.其他										
（五）专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
（六）其他										
四、本期末余额	65,277,778.00			206,021,492.66			27,404,082.01	190,735,953.16	489,439,305.83	

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

所有者权益（或股东权益）增减变动表  
2021年度

编制单位：深圳市金照明科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	上期数				所有者权益合计				
		实收资本 (或股本)	其他权益工具 优先股 永续债 其他	资本公积	减：库存股		其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利润
一、上年年末余额		65,277,778.00		206,021,492.66				17,366,266.81	104,825,816.09	393,491,353.56
加：会计政策变更								-867,177.09	-8,251,191.15	-9,118,368.24
前期差错更正										
其他										
二、本年年年初余额		65,277,778.00		206,021,492.66				16,499,089.72	96,574,624.94	384,372,985.32
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）								5,281,999.50	47,537,995.46	52,819,994.96
（一）综合收益总额										
（二）所有者投入和减少资本										
1.所有者投入的普通股										
2.其他权益工具持有者投入资本										
3.股份支付计入所有者权益的金额										
4.其他										
（三）利润分配										
1.提取盈余公积								5,281,999.50	-5,281,999.50	
2.对所有者（或股东）的分配								5,281,999.50	-5,281,999.50	
3.其他										
（四）所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本（或股本）										
2.盈余公积转增资本（或股本）										
3.盈余公积弥补亏损										
4.设定受益计划变动额结转留存收益										
5.其他综合收益结转留存收益										
6.其他										
（五）专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
（六）其他										
四、本期末余额		65,277,778.00		206,021,492.66				21,781,089.22	144,112,630.40	437,192,980.28

法定代表人： \_\_\_\_\_ 主管会计工作的负责人： \_\_\_\_\_ 会计机构负责人： \_\_\_\_\_

证书序号: 0006132


### 说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关 深圳市财政局

二〇一〇年 二月 二日

中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所 执业证书

名称: 深圳聚鑫会计师事务所(普通合伙)

首席合伙人: 周致

主任会计师: 周致  
经营场所: 深圳市福田区香蜜湖街道竹林社区紫竹七道17号求是大厦东座1111


组织形式: 普通合伙

执业证书编号: 47470200

批准执业文号: 深财会[2007]11号

批准执业日期: 2007年01月25日





# 营业执照

统一社会信用代码  
91440300799240258M



名称 深圳聚鑫会计师事务所 (普通合伙)

类型 合伙企业

执行事务合伙人 周剑

成立日期 2007年02月12日

主要经营场所 深圳市福田区香蜜湖街道竹林社区紫竹七道17号求是大厦东座1111



**重要提示**

1. 商事主体的经营范围由章程确定。经营范围超过章程载明的经营范围的，该行为属于违反章程的行为，可能会受到行政处罚、民事诉讼、刑事责任等。股东、发起人、实际控制人、高级管理人员等，有违法经营或者严重违反章程行为的，应当承担相应法律责任。经营范围与法律、行政法规及国务院决定禁止的经营活动，不得从事。

2. 商事主体经营范围和经营范围表述不属于登记事项，市场主体应当自实际经营范围和经营范围表述于登记事项之日起6个月内，向登记机关申请办理经营范围变更登记。逾期未办理的，市场主体应当自行改正；市场主体逾期没有改正的，登记机关依法处以罚款。

3. 商事主体经营范围和经营范围表述不属于登记事项，市场主体应当自实际经营范围和经营范围表述于登记事项之日起6个月内，向登记机关申请办理经营范围变更登记。逾期未办理的，市场主体应当自行改正；市场主体逾期没有改正的，登记机关依法处以罚款。



登记机关

2019年 07月 26日

## 深圳市金照明科技股份有限公司

# 2022 年度 审计报告

内容	页码
一、审计报告	1-2
二、已审会计报表	
1、资产负债表	3-4
2、利润表	5
3、现金流量表	6
4、股东权益变动表	7-8
三、会计报表附注	9-45
四、财务情况说明书	46-47
五、本所执业证书复件	48
六、本所营业执照复件	49

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，  
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台”(<http://acc.mof.gov.cn>) 进行查验。  
报告编号：粤237NVCKJF5



# 深圳聚鑫会计师事务所(普通合伙)

SHENZHEN JUXIN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

地址：深圳市南山区深南大道9789号德赛科技大厦1901

电话：(0755) 33366526 33338486

\*机密\*

聚鑫财审字[2023]第171号

## 审计报告

深圳市金照明科技股份有限公司全体股东：

### 一、审计意见

我们审计了深圳市金照明科技股份有限公司（以下简称市金照明科技股份）财务报表，包括2022年12月31日的资产负债表，2022年度利润表、现金流量表、股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了市金照明科技股份2022年12月31日的财务状况以及2022年度的经营成果和现金流量。

### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于市金照明科技股份，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估市金照明科技股份的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算市金照明科技股份、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督市金照明科技股份的财务报告过程。

### 四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合



理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对市金照明科技股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致市金照明科技股份不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。


深圳聚鑫会计师事务所（普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二三年三月十六日



# 资产负债表

2022年12月31日

编制单位：深圳市金照明科技股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注六	期末数	期初数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1	6,353,134.02	50,946,095.13
交易性金融资产			822,339.96
衍生金融资产			
应收票据	2	1,730,383.93	1,343,486.92
应收账款	3	329,439,291.08	273,035,248.04
应收款项融资			
预付款项	4	169,657.53	10,009,945.80
其他应收款	5	23,084,844.21	25,808,428.13
存货	6	21,272,945.37	15,507,737.14
合同资产		385,072,886.48	498,766,926.89
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		8,246,017.31	11,186,505.11
流动资产合计		775,369,159.93	887,426,713.12
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	7	8,558,451.42	11,133,025.42
长期股权投资	8	15,870,000.00	13,925,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	9	9,188,865.09	10,046,949.09
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		5,889,983.40	7,868,090.45
无形资产	10	253,611.09	338,156.61
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		14,417,185.61	14,417,185.61
其他非流动资产			
非流动资产合计		54,178,096.61	57,728,407.18
资产合计		829,547,256.54	945,155,120.30

企业法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：





## 资产负债表(续)

2022年12月31日

编制单位：深圳市金照明科技股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注六	期末数	期初数
<b>流动负债：</b>			
短期借款	11	49,198,000.00	84,585,471.10
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	12	12,510,987.54	6,993,857.75
应付账款	13	268,814,627.49	292,447,117.37
预收款项			
合同负债	14	8,015,485.82	2,210,469.58
应付职工薪酬	15	12,293,704.74	10,491,562.36
应交税费		-3,699,029.62	9,550,687.07
其他应付款	16	16,201,489.04	6,095,802.65
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			11,904,577.63
其他流动负债		26,814,468.96	22,213,131.51
<b>流动负债合计</b>		<b>390,149,733.97</b>	<b>446,492,677.02</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		6,075,453.12	6,158,215.21
长期应付款			
预计负债		1,144,408.44	3,064,922.24
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>7,219,861.56</b>	<b>9,223,137.45</b>
<b>负债合计</b>		<b>397,369,595.53</b>	<b>455,715,814.47</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	17	65,277,778.00	65,277,778.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	18	206,021,492.66	206,021,492.66
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		18,270,348.41	27,404,082.01
未分配利润	19	142,608,041.94	190,735,953.16
<b>所有者权益合计</b>		<b>432,177,661.01</b>	<b>489,439,305.83</b>
<b>负债和所有者权益（股东）权益合计</b>		<b>829,547,256.54</b>	<b>945,155,120.30</b>

企业法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：





## 利润表

2022年度

编制单位：深圳市金照明科技股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注六	本期数	上期数
一、营业收入	20	270,920,058.70	428,076,236.12
减：营业成本	20	183,485,829.28	273,173,937.18
税金及附加	21	436,357.87	732,506.78
销售费用	22	20,726,191.89	29,186,459.43
管理费用	23	25,247,775.44	30,296,008.23
研发费用	24	7,517,574.51	13,005,507.67
财务费用	25	4,700,018.03	4,246,368.14
其中：利息费用		3,784,777.40	4,476,883.42
利息收入		41,571.30	191,061.07
加：其他收益	26	2,503,013.25	1,711,196.05
投资收益(损失以“-”号填列)			-2,268,852.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	27	-6,499.75	-92,581.32
信用减值损失(损失以“-”号填列)	28	-9,231,653.40	-9,075,367.09
资产减值损失(损失以“-”号填列)	29	12,362,715.43	-7,603,194.10
资产处置收益(损失以“-”号填列)	30	731.16	
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		34,434,618.37	60,106,649.26
加：营业外收入			
减：营业外支出	31	90,069.49	162,995.08
三、利润总额		34,344,548.88	59,943,654.18
减：所得税费用		268,857.67	7,697,328.63
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		34,075,691.21	52,246,325.55
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		34,075,691.21	52,246,325.55
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额			
(一)不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
5.其他			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		34,075,691.21	52,246,325.55
七、每股收益：			
(一)基本每股收益			
(二)稀释每股收益			

企业法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



# 现金流量表

2022年度

编制单位：深圳市金照明科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注六	本期数	上期数
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		265,697,368.85	356,057,034.05
收到的税费返还			91,853.77
收到其他与经营活动有关的现金		45,768,909.98	34,179,591.74
经营活动现金流入小计		311,466,278.83	390,328,479.56
购买商品、接受劳务支付的现金		218,454,781.68	354,739,614.86
支付给职工以及为职工支付现金		34,382,520.21	49,457,660.88
支付的各项税费		5,260,618.20	15,352,023.85
支付其他与经营活动有关的现金		51,893,376.40	50,608,723.21
经营活动现金流出小计		309,991,296.49	470,158,022.80
经营活动产生的现金流量净额		1,472,782.23	-79,829,543.24
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资所收到的现金			
取得投资收益所收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额			400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金			623,420.93
投资所支付的现金		175,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			825,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		914,921.28	
投资活动现金流出小计		1,089,921.28	623,420.93
投资活动产生的现金流量净额		-1,089,921.28	-623,020.93
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		50,700,000.00	90,467,062.21
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		50,700,000.00	90,467,062.21
偿还债务支付的现金		91,097,770.00	75,214,314.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,580,252.17	4,424,475.28
支付其他与筹资活动有关的现金			2,451,291.41
筹资活动现金流出小计		95,678,022.17	82,090,080.88
筹资活动产生的现金流量净额		-44,978,022.17	8,376,981.33
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净额增加</b>			
加：期初现金及现金等价物余额		50,946,095.13	123,021,677.97
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>			
		6,353,134.02	50,946,095.13

企业法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



所有者权益（或股东权益）增减变动表  
2022年度

编制单位：深圳平安创新科技服务有限公司 单位：人民币元

项	附注	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额		66,277,778.00			206,621,482.66				27,404,082.01	190,735,953.16	489,439,305.83
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他									-9,133,733.60	-82,203,602.43	-91,337,336.03
二、本年年初余额		66,277,778.00			206,621,482.66				18,270,348.41	108,532,350.73	398,101,969.80
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）											
（一）综合收益总额											
1.所有者投入和减少资本											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他											
（二）利润分配											
1.提取盈余公积											
2.对所有者（或股东）的分配											
3.其他											
（三）所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本（或股本）											
2.盈余公积转增资本（或股本）											
3.盈余公积弥补亏损											
4.设定受益计划变动额结转留存收益											
5.其他综合收益结转留存收益											
6.其他											
（四）专项储备											
1.本期提取											
2.本期使用											
（五）其他											
四、本期末余额		66,277,778.00			206,621,482.66				18,270,348.41	142,608,041.94	432,177,661.01

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



## 所有者权益（或股东权益）增减变动表

2022年度

编制单位：深圳江嘉源科技股份有限公司




项 目	上期数						所有者权益合计
	实收资本(或股本)	其他权益工具 优先股 永续债 其他	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	
一、上年年末余额	65,277,778.00		206,021,492.66				437,492,800.28
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年初余额	65,277,778.00		206,021,492.66				437,492,800.28
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）							
（一）综合收益总额							
1.所有者投入和减少资本							
2.其他权益工具持有者投入资本							
3.股份支付计入所有者权益的金额							
4.其他							
（三）利润分配							
1.提取盈余公积							
2.对所有者（或股东）的分配							
3.其他							
（四）所有者权益内部结转							
1.资本公积转增资本（或股本）							
2.盈余公积转增资本（或股本）							
3.盈余公积弥补亏损							
4.设定受益计划变动额结转留存收益							
5.其他综合收益结转留存收益							
6.其他							
（五）专项储备							
1.本期提取							
2.本期使用							
（六）其他							
四、本期末余额	65,277,778.00		206,021,492.66				488,439,305.83

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：





# 营业执照

统一社会信用代码  
91440300799240258M



名称 深圳聚鑫会计师事务所(普通合伙)  
 类型 合伙企业  
 执行事务合伙人 周剑

成立日期 2007年02月12日  
 主要经营场所 深圳市福田区香蜜湖街道竹林社区紫竹七道17号求是大厦东座1111

**重要提示**

1. 商事主体的经营范围由章程确定。经营范围超越章程载明的项目，可能导致行政处罚；对法律法规规定的经营范围，应当在营业执照经营范围项目下选择经营。

2. 商事主体的经营范围与经营项目应当载明并在年报中自行公示；经营范围与所从事经营项目的无关，法律法规规定禁止的经营范围不得选择经营。

3. 国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>



登记机关  
2019年 07月 26日

国家市场监督管理总局监制

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

证书序号:0006132


### 说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关 深圳市财政局

二〇一〇年 二月 二日

中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所 执业证书

名称：**深圳聚鑫会计师事务所（普通合伙）**

首席合伙人：**周刚**

主任会计师：**周刚**

经营场所：**深圳市福田区香蜜湖街道竹林社区紫竹七道17号求是大厦东座1111**



组织形式：**普通合伙**

执业证书编号：**47470200**

批准执业文号：**深财会[2007]11号**

批准执业日期：**2007年01月25日**

**深圳鹏都会计师事务所（普通合伙）**

**关于深圳市金照明科技股份有限公司的  
审计报告**

（二〇二三年度）

**目 录**

项 目	页 码
一、审计报告	1-2
二、已审财务报表	
资产负债表	3-4
利润表	5
现金流量表	6
所有者权益变动表	7-8
三、会计报表附注	1-22
四、会计师事务所营业执照、执业许可证复印件	



# 深圳鹏都会计师事务所（普通合伙）

SHENZHEN PENGDU CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTING FIRM

地址：深圳市宝安区新安街道兴东社区67区留芳路2号凌云研发楼402

电话：0755-82871689

\*机密\*

鹏都年审字（2024）第A621号

## 审计报告

深圳市金照明科技股份有限公司全体股东：

### 一、审计意见

我们审计了后附的深圳市金照明科技股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2023年12月31日的资产负债表、2023年度的利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了深圳市金照明科技股份有限公司2023年12月31日财务状况以及2023年度经营成果和现金流量。

### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、管理层和治理层对财务报表的责任

贵公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错报导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

### 四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

1、识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

2、了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

3、评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

4、对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截止审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

5、评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。



深圳鹏都会计师事务所（普通合伙）

中国 · 深圳

中国注册会计师

中国注册会计师

二〇二四年四月二十三日





资产负债表

2023年12月31日

会企01表

单位：人民币元

编制单位：深圳市金照明科技股份有限公司

资产	附注五	期末余额	上年年末余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	注释1	10,168,384.07	6,350,354.02
交易性金融资产	注释2	17,461.57	
衍生金融资产			
应收票据	注释3	273,249.44	1,730,383.93
应收账款	注释4	210,708,035.64	329,439,291.08
应收款项融资			
预付款项	注释5	1,370,628.84	169,657.53
其他应收款	注释6	22,009,236.10	23,087,624.21
存货	注释7	17,606,868.58	21,272,945.37
合同资产	注释8	285,403,678.90	385,072,886.48
持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			8,246,017.31
<b>流动资产合计</b>		<b>547,557,543.14</b>	<b>775,369,159.93</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	注释9	2,940,579.64	8,558,451.42
长期股权投资	注释10	14,100,000.00	15,870,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	注释11	8,384,434.13	9,188,865.09
在建工程	注释12	209,734.52	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	注释13	5,889,983.40	5,889,983.40
无形资产	注释14	200,254.88	253,611.09
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	注释15	14,417,185.61	14,417,185.61
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>46,142,172.18</b>	<b>54,178,096.61</b>
<b>资产合计</b>		<b>593,699,715.32</b>	<b>829,547,256.54</b>

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



资产负债表(续)

2023年12月31日

会企01表

单位:人民币元

编制单位: 深圳市金照明科技股份有限公司

负债和所有者权益	附注五	期末余额	上年年末余额
<b>流动负债:</b>			
短期借款	注释16	26,900,000.00	49,198,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	注释17	7,678,954.85	12,510,987.54
应付账款	注释18	159,810,198.25	268,814,627.49
预收款项			
合同负债			8,015,485.82
应付职工薪酬	注释19	7,181,158.21	12,293,704.74
应交税费	注释20	27,893,160.22	-3,699,029.62
其他应付款	注释21	217,650.70	16,201,489.04
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			26,814,468.96
<b>流动负债合计</b>		<b>229,681,122.23</b>	<b>390,149,733.97</b>
<b>非流动负债:</b>			
长期借款			
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
租赁负债	注释22	5,196,228.76	6,075,453.12
长期应付款			
预计负债	注释23	-1,682,523.25	1,144,408.44
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债	注释24	-628,017.48	
<b>非流动负债合计</b>		<b>2,885,688.03</b>	<b>7,219,861.56</b>
<b>负债合计</b>		<b>232,566,810.26</b>	<b>397,369,595.53</b>
<b>所有者权益(或股东权益):</b>			
实收资本	注释25	65,277,778.00	65,277,778.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积	注释26	206,021,492.66	206,021,492.66
减: 库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	注释27	22,541,113.87	18,270,348.41
未分配利润	注释28	67,292,520.53	142,608,041.94
<b>所有者权益(或股东权益)合计</b>		<b>361,132,905.06</b>	<b>432,177,661.01</b>
<b>负债和所有者权益(或股东权益)合计</b>		<b>593,699,715.32</b>	<b>829,547,256.54</b>

公司法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

## 利润表

2023年度

会企02表

编制单位：深圳市金照明科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注五	本期金额	上期金额
一、营业收入	注释29	317,809,224.50	270,920,058.70
减：营业成本	注释30	256,715,560.49	183,485,829.28
税金及附加	注释31	366,726.57	436,357.87
销售费用	注释32	16,546,362.32	20,726,191.89
管理费用	注释33	18,868,691.90	25,247,775.44
研发费用	注释34	4,759,230.52	7,517,574.51
财务费用	注释35	4,431,870.10	4,700,018.03
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益	注释36	130,120.18	2,503,013.25
投资收益（损失以“-”号填列）	注释37	-1,760,000.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动损益（损失以“-”号填列）	注释38	-1,091,736.43	-6,499.75
信用减值损失（损失以“-”号填列）			-9,231,653.40
资产减值损失（损失以“-”号填列）	注释39	1,712,512.66	12,362,715.43
资产处置收益（损失以“-”号填列）			731.16
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		15,111,679.01	34,434,618.37
加：营业外收入	注释40	-72,676.00	
减：营业外支出	注释41	151,308.35	90,069.49
三、利润总额		14,887,694.66	34,344,548.88
减：所得税费用	注释42	-90,687.70	268,857.67
四、净利润		14,978,382.36	34,075,691.21
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		14,978,382.36	34,075,691.21
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1、重新计量设定受益计划变动额			
2、权益法下不能转损益的其他综合收益			
3、其他权益工具投资公允价值变动			
4、企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1、权益法下可转损益的其他综合收益			
2、其他债权投资公允价值变动			
3、金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4、其他债权投资信用减值准备			
5、现金流量套期储备			
6、外币财务报表折算差额			
六、综合收益总额		14,978,382.36	34,075,691.21
七、每股收益			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

现金流量表  
2023年度

会企03表

编制单位：深圳市金照明科技股份有限公司

单位：人民币元

项目	行次	本期金额
<b>一、经营活动产生现金流量</b>	1	
销售商品、提供劳务收到的现金	2	312,489,842.28
收到的税费返还	3	1,737,790.68
收到其他与经营活动有关的现金	4	128,225,517.08
<b>现金流入小计</b>	5	442,453,150.04
购买商品、接受劳务支付的现金	6	199,243,950.77
支付给职工以及为职工支付现金	7	25,932,588.36
支付的各项税款	8	3,682,598.18
支付的其他与经营活动有关的现金	9	180,332,135.16
<b>现金流出小计</b>	10	409,191,272.47
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	11	33,261,877.57
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>	12	
收回投资所收到的现金	13	
取得投资收益所收到的现金	14	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	15	
处置子公司及其他营业单位收到的现金	16	
收到的其他与投资活动有关的现金	17	31,778.50
<b>现金流入小计</b>	18	31,778.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	
投资所支付的现金	20	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21	
支付的其他与投资活动有关的现金	22	
<b>现金流出小计</b>	23	
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	24	31,778.50
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>	25	
吸收投资所收到的现金	26	
借款所收到的现金	27	15,170,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	28	
<b>现金流入小计</b>	29	15,170,000.00
偿还债务所支付的现金	30	43,687,833.33
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	31	957,792.69
支付的其他与筹资活动有关的现金	32	
<b>现金流出小计</b>	33	44,645,626.02
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	34	-29,475,626.02
<b>四、汇率变动对现金的影响额</b>	35	
<b>五、现金及现金等价物净额增加</b>	36	3,818,030.05
加：期初现金及现金等价物余额	37	6,350,354.02
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	38	10,168,384.07

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

所有者权益变动表

2023年度

单位：人民币元

编制单位：深圳市金国阳科技股份有限公司

项目	行次	实收资本(或股本)	资本公积	其他综合收益	本 期 金 额	所有者权益合计
一、上年年末余额	01	65,277,778.00	206,021,492.66		142,808,041.94	432,177,661.01
加：会计政策变更	02					
前期差错更正	03					
二、本年初余额	04	65,277,778.00	206,021,492.66		-86,023,138.31	346,154,522.70
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	05				18,270,348.41	14,978,382.36
(一)净利润	06				4,270,765.46	14,978,382.36
(二)直接计入所有者权益的利得和损失	07					
1.可供出售金融资产公允价值变动净额	08					
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响	09					
3.与计入所有者权益项目有关的所得税影响	10					
4.其他	11					
(三)所有者投入和减少资本	12					
1.所有者投入资本	13					
2.股份支付计入所有者权益的金额	14					
3.其他	15					
(四)利润分配	16					
1.提取盈余公积	17				4,270,765.46	-4,270,765.46
2.对所有者(或股东)的分配	18				4,270,765.46	-4,270,765.46
3.其他	19					
(五)所有者权益内部结转	20					
1.资本公积转增资本(或股本)	21					
2.盈余公积转增资本(或股本)	22					
3.盈余公积弥补亏损	23					
4.其他	24					
四、本年年末余额	25	65,277,778.00	206,021,492.66		22,541,113.87	361,132,905.06

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

证书序号: 0021215

### 说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



## 会计师事务所 执业证书



名称：深圳鹏都会计师事务所（普通合伙）  
 谢修峰  
 首席合伙人：  
 主任会计师：  
 经营场所：深圳市宝安区新安街道东兴社区67区留芳路2号凌云研发楼402

组织形式：普通合伙  
 执业证书编号：47470047  
 批准执业文号：深财会[2005]3号  
 批准执业日期：2005年1月10日



发证机关：深圳市财政局

2024年1月31日



中华人民共和国财政部制



统一社会信用代码  
91440300770339078C

# 营业执照

(副本)



名称 深圳鹏都会计师事务所(普通合伙)

类型 合伙企业

执行事务合伙人 谢修峰

成立日期 2005年01月19日

主要经营场所 深圳市宝安区新安街道东兴社区67区留芳路2号凌云轩发楼402



**重要提示**

1. 商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。
2. 商事主体经营范围和许可审批项目等有关企业信用事项及年报信息和其他信用信息，请登录左下角的国家企业信用信息公示系统或扫描右上方的二维码查询。
3. 各类商事主体每年须于成立周年之日起两个月内，向商事登记机关提交上一自然年度的年度报告。企业应当按照《企业信息公示暂行条例》第十条的规定向社会公示企业信息。

登记机关



2024年01月23日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制

## （六）其他

### 1、承诺函

致招标人：深圳市前海建设投资控股集团有限公司

我司参与本项目投标，我司及相关从业人员不存在下列情形：

1. 近3年内（从招标公告发布之日起倒算）投标人或者其法定代表人有行贿犯罪记录的；
2. 近1年内（从截标之日起倒算）因串通投标、转包、以他人名义投标或者违法分包等违法行为受到建设、交通或者财政部门行政处罚的；
3. 因违反工程质量、安全生产管理规定等原因被建设部门给予红色警示且在警示期内的；
4. 拖欠工人工资被有关部门责令改正而未改正的；
5. 被建设或者交通部门信用评价为红色且正处在信用评价结果公示期内的；
6. 近3年内（从截标之日起倒算）曾被本项目招标人履约评价为不合格的；
7. 近2年内（从截标之日起倒算）曾有放弃中标资格、拒不签订合同、拒不提供履约担保情形的；
8. 因违反工程质量、安全生产管理规定，或者因串通投标、转包、以他人名义投标或者违法分包等违法行为，正在接受建设、交通或者财政部门立案调查的；
9. 近1年内（从截标之日起倒算）因未经核准排放建筑废弃物、未按核准内容处置建筑废弃物（使用未备案车辆运输建筑废弃物行为），涂改、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让建筑废弃物排放核准文件，受到住建、交通、水务部门行政处罚的。
10. 依法应当拒绝投标的其他情形；

特此承诺。

投标人：深圳市金照明科技股份有限公司

日期：2025年03月17日



2025年3月1日 星期六

中国裁判文书网  
China Judgements Online

高级检索 输入案由、关键词、法院、当事人、律师 搜索 ?

已选条件: 全文: 深圳市金照明科技股份有限公司 \* 全文: 914403007152226004 \* 案由: 行刑罪 \* 裁判日期: 2022-03-01 TO 2025-03-01 \* 保存搜索条件 清空搜索条件

共检索到 0 篇文书

法院层级 | 裁判日期 | 审判程序 | 暂无数据!

关键字 | 案由 | 法院层级 | 地域及法院 | 裁判年份 | 审判程序 | 文书类型 | 案例等级

中国政府公开信息整合服务平台 | 人民检察院案件信息公开网 | 中国审判流程信息公开网 | 中国司法大数据服务网 | 中国执行信息公开网 | 全国法院减刑、假释、暂予监外执行信息网 | 中国涉外商事海事审判网 | 最高人民法院服务人民群众系统场景导航

地址: 北京市东城区东交民巷27号 邮编: 100745 总机: 010-67550114  
中华人民共和国最高人民法院 版权所有  
京ICP备05023036号

2025年3月1日 星期六

中国裁判文书网  
China Judgements Online

高级检索 输入案由、关键词、法院、当事人、律师 ?

已选条件: 案由: 行刑罪 \* 裁判日期: 2022-03-01 TO 2025-03-01 \* 全文: 150404197006180017 \* 全文: 李志强 \* 保存搜索条件 清空搜索条件

共检索到 0 篇文书

法院层级 | 裁判日期 | 审判程序 | 暂无数据!

关键字 | 案由 | 法院层级 | 地域及法院 | 裁判年份 | 审判程序 | 文书类型 | 案例等级

中国政府公开信息整合服务平台 | 人民检察院案件信息公开网 | 中国审判流程信息公开网 | 中国司法大数据服务网 | 中国执行信息公开网 | 全国法院减刑、假释、暂予监外执行信息网 | 中国涉外商事海事审判网 | 最高人民法院服务人民群众系统场景导航

地址: 北京市东城区东交民巷27号 邮编: 100745 总机: 010-67550114  
中华人民共和国最高人民法院 版权所有  
京ICP备05023036号

2025年3月1日 星期六

中国裁判文书网  
China Judgements Online

高级检索 输入案由、关键词、法院、当事人、律师 搜索 ?

已选条件: 案由: 行刑罪 x 裁判日期: 2022-03-01 TO 2025-03-01 x 全文: 412727198611205770 x 全文: 鄂可 x

共检索到 0 篇文书

法院层级 | 裁判日期 | 审判程序

暂无数据!

地址: 北京市东城区东交民巷27号 邮编: 100745 总机: 010-67550114  
中华人民共和国最高人民法院 版权所有  
京ICP备05023036号

信用中国  
WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息 统一社会信用代码 站内文章

请输入主体名称或者统一社会信用代码 搜索

严重失信主体名单查询

深圳市金照明科技股份有限公司 查询

查询结果

很抱歉, 没有找到您搜索的数据

从这开始 | 新标签页 | 信用中国 - 搜狗搜索 | 信用服务\_信用中国 | 经营(活动)异常名录信息查询 | 时 +

https://www.creditchina.gov.cn/xinyongfuwu/zhongdianguanzhushixinmingdan/ 95% 气跪是什么

欢迎来到信用中国 通知公告 网站声明

**信用中国** WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息 统一社会信用代码 站内文章

请输入主体名称或者统一社会信用代码 搜索

首页 信用动态 政策法规 信息公示 信用服务 信用研究 诚信文化

信用承诺 信易+ 联合奖惩 个人信用 行业信用 城市信用 网站导航

您所在的位置: 首页 > 信用服务 > 经营(活动)异常名录信息查询

**经营(活动)异常名录信息查询**

深圳市金照明科技股份有限公司 查询

**查询结果**

很抱歉, 没有找到您搜索的数据

从这开始 | 新标签页 | 信用中国 - 搜狗搜索 | 信用服务\_信用中国 | 全国法院失信被执行人名单 | 时 +

https://zgk.court.gov.cn/shixin/ 95% 方大同因病去世

**中国执行信息公开网** 司法为民 司法便民

首页 执行公开服务

**失信被执行人将在政府采购、招标投标、行政审批、政府扶持、融资信贷、市场准入、资质认定等方面受到信用惩戒!**

**失信被执行人(自然人)公布**

姓名/名称	证件号码
毕国军	1326231967****2016
郑树	5102021973****0919
钟东平	5129211973****3853
潘先全	5129011961****2911
张鹏飞	1302811988****005X

**失信被执行人(法人或其他组织)公布**

姓名/名称	证件号码
北京远翰国际教育咨询有限责任公司	55140080-1
北京远翰国际教育咨询有限责任公司	551
北京远翰国际教育咨询有限责任公司	551
河池市弘农加油站	914
河池市弘农加油站	9145120159****3777

**限制高消费令**  
因被执行人未按法律文书指定的期间履行给付金钱义务, 被执行人将被限制高消费。

**查询条件**

被执行人姓名/名称: 深圳市金照明科技股份有限公司

身份证号码/组织机构代码: 914403007152226004

省份: 全部

验证码: pdxt dxct 验证码正确! 查询

**查询结果**

在全国范围内没有找到 914403007152226004 深圳市金照明科技股份有限公司相关的结果。

这里开始 | 新标签页 | 信用中国 - 搜狗搜索 | 信用服务\_信用中国 | 全国法院失信被执行人名单信息 | 95% | 妈妈包书皮描写成自己名

https://zxgk.court.gov.cn/shixin/

# 中国执行信息公开网

司法为民 司法便民

首页 执行公开服务

**失信被执行人将在政府采购、招标投标、行政审批、政府扶持、融资信贷、市场准入、资质认定等方面受到信用惩戒!**

### 失信被执行人(自然人)公布

姓名/名称	证件号码
毕国军	1326231967****2016
郑树	5102021973****0919
钟来平	5129211973****3853
雍先全	5129011961****2911
张雷飞	1302811988****005X

### 失信被执行人(法人或其他组织)公布

姓名/名称	证件号码
北京远翰国际教育咨询有限责任公司	55140080-1
北京远翰国际教育咨询有限责任公司	55140080-1
北京远翰国际教育咨询有限责任公司	55140080-1
河池市弘农加油站	9145120159****977J
河池市弘农加油站	9145120159****977J

### 查询条件

被执行人姓名/名称:

身份证号码/组织机构代码:

省份:

验证码:

### 查询结果

在全国范围内没有找到 150404197006180017 李志强相关的结果。

这里开始 | 新标签页 | 信用中国 - 搜狗搜索 | 信用服务\_信用中国 | 全国法院失信被执行人名单信息 | 95% | 方大同因病去世

https://zxgk.court.gov.cn/shixin/

# 中国执行信息公开网

司法为民 司法便民

首页 执行公开服务

**失信被执行人将在政府采购、招标投标、行政审批、政府扶持、融资信贷、市场准入、资质认定等方面受到信用惩戒!**

### 失信被执行人(自然人)公布

姓名/名称	证件号码
毕国军	1326231967****2016
郑树	5102021973****0919
钟来平	5129211973****3853
雍先全	5129011961****2911
张雷飞	1302811988****005X

### 失信被执行人(法人或其他组织)公布

姓名/名称	证件号码
北京远翰国际教育咨询有限责任公司	55140080-1
北京远翰国际教育咨询有限责任公司	55140080-1
北京远翰国际教育咨询有限责任公司	55140080-1
河池市弘农加油站	9145120159****977J
河池市弘农加油站	9145120159****977J

### 查询条件

被执行人姓名/名称:

身份证号码/组织机构代码:

省份:

验证码:

### 查询结果

在全国范围内没有找到 412727198611205770 郭可相关的结果。

这里开始 | 新标签页 | 信用中国 - 搜狗搜索 | 信用服务\_信用中国 | 政府采购严重违法失信行为记

https://www.creditchina.gov.cn/xinyongfuwu/zhengfucaigouyanzhongwefashixinmingdan/

欢迎来到信用中国

信用中国 WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息 统一社会信用代码 站内文章

请输入主体名称或者统一社会信用代码 搜索

首页 信用动态 政策法规 信息公示 信用服务 信用研究 诚信文化

信用承诺 信易+ 联合奖惩 个人信用 行业信用 城市信用 网站导航

您所在的位置: 首页 > 信用服务 > 政府采购严重违法失信行为记录名单

### 政府采购严重违法失信行为记录名单

深圳市金照明科技股份有限公司 查询

#### 查询结果



很抱歉, 没有找到您搜索的数据

这里开始 | 新标签页 | 信用中国 - 搜狗搜索 | 信用服务\_信用中国 | 拖欠农民工工资失信联合惩戒对

https://www.creditchina.gov.cn/xinyongfuwu/zdlycx/?tablename=credit\_rsb\_fr\_tqnmggz&gsName=拖欠农民工

欢迎来到信用中国

信用中国 WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息 统一社会信用代码 站内文章

请输入主体名称或者统一社会信用代码 搜索

首页 信用动态 政策法规 信息公示 信用服务 信用研究 诚信文化

信用承诺 信易+ 联合奖惩 个人信用 行业信用 城市信用 网站导航

您所在的位置: 首页 > 信用服务 > 重点领域查询

### 拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单

深圳市金照明科技股份有限公司 查询

#### 查询结果



很抱歉, 没有找到您搜索的数据

这里开始 | 新标签页 | 信用中国 - 搜狗搜索 | 信用服务\_信用中国 | 重大税收违法失信主体\_信息公

https://www.creditchina.gov.cn/xinyongfuwu/zhongdashuixueweifajian/

95% 方大同去世前一周发新歌

欢迎来到信用中国 通知公告 网站声明

**信用中国**  
WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息 统一社会信用代码 站内文章

请输入主体名称或者统一社会信用代码 搜索

首页 信用动态 政策法规 信息公示 信用服务 信用研究 诚信文化

信用承诺 信易+ 联合奖惩 个人信用 行业信用 城市信用 网站导航

您所在的位置: 首页 > 信用服务 > 重大税收违法失信主体

**重大税收违法失信主体**

深圳市金照明科技股份有限公司 查询

**查询结果**

很抱歉, 没有找到您搜索的数据

这里开始 | 新标签页 | 信用中国 - 搜狗搜索 | 信用服务\_信用中国 | 安全生产严重失信主体名单\_信

https://www.creditchina.gov.cn/xinyongfuwu/aqsc/

95% 特朗普与泽连斯基在白宫

欢迎来到信用中国 通知公告 网站声明

**信用中国**  
WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息 统一社会信用代码 站内文章

请输入主体名称或者统一社会信用代码 搜索

首页 信用动态 政策法规 信息公示 信用服务 信用研究 诚信文化

信用承诺 信易+ 联合奖惩 个人信用 行业信用 城市信用 网站导航

您所在的位置: 首页 > 信用服务 > 安全生产严重失信主体名单

**安全生产严重失信主体名单**

深圳市金照明科技股份有限公司 查询

**查询结果**

很抱歉, 没有找到您搜索的数据

## 深圳市住房和建设局

首页 信息公开 政务服务 互动交流

当前位置: 首页 > 信息公开 > 专题专栏 > 信用信息双公示

### 深圳市住房和建设局信用信息双公示专栏

行政处罚 行政许可 行政处罚信用修复流程

深圳市金照明科技股份有限公司

[异议申请](#) [查看事项目录](#) [数据下载: 行政处罚基本信息.xls](#)

案件名称 (行政相对人)	处罚决定日期	发布日期
没有找到你要查询的记录		

显示 1 到 0 共 0 记录

## 深圳市住房和建设局

首页 信息公开 政务服务 互动交流

当前位置: 首页 > 信息公开 > 专题专栏 > 信用信息双公示

### 深圳市住房和建设局信用信息双公示专栏

行政处罚 行政许可 行政处罚信用修复流程

李志强

[异议申请](#) [查看事项目录](#) [数据下载: 行政处罚基本信息.xls](#)

案件名称 (行政相对人)	处罚决定日期	发布日期
没有找到你要查询的记录		

显示 1 到 0 共 0 记录

## 深圳市住房和建设局

首页 信息公开 政务服务 互动交流

当前位置: 首页 > 信息公开 > 专题专栏 > 信用信息双公示

### 深圳市住房和建设局信用信息双公示专栏

行政处罚 行政许可 行政处罚信用修复流程

鄧可

[异议申请](#) [查看事项目录](#) [数据下载: 行政处罚基本信息.xls](#)

案件名称 (行政相对人)	处罚决定日期	发布日期
没有找到你要查询的记录		

显示 1 到 0 共 0 记录

# 深圳市住房和建设局

首页 信息公开 政务服务 互动交流

当前位置: 首页 > 工程建设服务 > 其他信息查询 > 红色警示

返回主题

## 红色警示

企业名称: 深圳市金照明科技股份有限公司

导出xls 导出json 导出xml

序号	责任主体	警示期限	警示事由	警示部门
没有找到你要查询的记录				

显示 1 到 0 共 0 记录

## 2、实质性响应

致招标人：深圳市前海建设投资控股集团有限公司

我公司参与本项目投标，完全响应招标文件关于工期、质量、招标范围等内容的实质性要求。

特此承诺。

投标人：深圳市金照明科技股份有限公司

日期：2025年03月17日



## 二、投标人业绩情况

表 2. 投标人业绩情况一览表

投标人名称：深圳市金照明科技股份有限公司

序号	建设单位	项目名称	合同金额 (万元)	合同范围及内容	竣工验收日期	履约评价情况	证明文件页码
1	泉州城建工程管理咨询有限公司	泉州市东海城东片区及晋江、洛阳江两岸照明提升工程（市级国企投资部分）合同包 7	5157.32508	泉州市东海城东片区及晋江、洛阳江两岸照明提升工程（市级国企投资部分）	2023年4月28日	是	第 2-42 页
2	重庆临空都市基础设施建设运营有限公司	城区景观照明工程（老城区部分）	11494.6	①工程内容：在城区双龙大道、余松路、机场路、龙头寺公园等地点建设景观照明。 ②工程承包范围：完成该项目的灯饰工程，智能化控制工程等，具体以施工图及图说为准。	2021年4月23日	是	第 43-66 页
3	江苏天目湖控股集团有限公司	溧阳市天目湖夜游画廊亮化工程总承包	6320.954602	①工程内容及规模：溧阳市天目湖镇旅游核心区域 ②工程承包范围：设计、采购、施工工程总承包(EPC 一体化)	2022年7月10日	是	第 67-76 页

注：后附业绩证明材料。

泉州市东海城东片区及晋江、洛阳江两岸照明提升工程（市级国企投资部分）合同包 7

业绩证明材料			
序号	材料名称		是否提供材料
1	中标通知书		是
2	合同关键页	封面页	是
		项目概况	是
		合同范围及内容	是
		合同金额页	是
		双方盖章页	是
		合同签订日期	是
3	竣工验收证明	竣工验收日期	是
履约评价证明材料			
序号	材料名称		是否提供材料
1	履约评价证明		是

中标通知书:

# 泉州市招标咨询中心有限公司

QZZB【2022】111号-7

## 中标通知书

深圳市金照明科技股份有限公司:

受泉州城建工程管理咨询有限公司委托,我中心按照相关规定代理招标工作,现已完成项目编号为“QZZB【2022】111号\泉州市东海城东片区及晋江、洛阳江两岸照明提升工程(市级国企投资部分)(合同包1至合同包7)”项目的招标工作。

经评标委员会综合评审,贵司综合得分93.34分,排名第九。按照招标文件规定的摇取规则,通过随机抽取的方式确定贵司为本项目合同包7的中标供应商,中标费率为89.40%。请贵司按有关规定与采购人签订合同,并提供一份合同原件送至我中心存档。

特此通知。

附件:货物(服务)清单

泉州市招标咨询中心有限公司

2022年11月21日



- 1 -

附件

## 货物（服务）清单

合同包号	中标货物（服务）名称	数量	中标费率	采购人 联系人/联系电话
7	泉州市东海城东片区及晋江、洛阳江两岸照明提升工程（市级国企投资部分）（北峰组团2）	1项	89.40%	泉州城建工程管理咨询有限公司 谢先生 0595-22685798

抄送：泉州城建工程管理咨询有限公司。

合同关键页：

副本

泉州市东海城东片区及晋江、洛阳江两岸  
照明提升工程（市级国企投资部分）项目  
采购安装合同（包7）

深圳市金照明科技股份有限公司



## 泉州市东海城东片区及晋江、洛阳江两岸 照明提升工程（市级国企投资部分）项目 采购安装合同（包7）

甲方1：泉州城建工程管理咨询有限公司

住所地：泉州市丰泽区城东街道东辅路毓才花苑2号楼3层

法定代表人：戴竟雄

甲方2：泉州市住宅建设开发有限公司

住所地：福建省泉州市丰泽区北峰街道见龙亭社区东门瑞龙苑12幢1618#

法定代表人：郑泳杰

（以上甲方1、甲方2合称甲方）

乙方：深圳市金照明科技股份有限公司

住所地：深圳市宝安区新安街道兴东社区67区高新奇厂房AB601

法定代表人：李志强

根据招标编号为 QZZB【2022】111 号的 泉州市东海城东片区及晋江、洛阳江两岸照明提升工程（市级国企投资部分） 项目（以下简称：“本项目”）的招标结果，乙方为中标人。现经甲乙双方友好协商，就以下事项达成一致并签订本合同：

1、下列合同文件是构成本合同不可分割的部分：

1.1 合同条款；

1.2 招标文件、乙方的投标文件；

1.3 其他文件或材料：无。 工程量清单。

2、合同标的

包7（北峰组团2）详见附件：工程量清单。

3、合同金额

3.1 合同费率为：89.4%；

3.2 合同签订金额为人民币大写：伍仟壹佰伍拾柒万叁仟贰佰伍拾元捌角（¥51,573,250.80元）。

4、合同标的交付时间、地点和条件

4.1 交付时间：

4.1.1 货物供应计划及施工方案：7天。中标通知书发出后7天内，乙方应提交货物供应计划以及施工方案（应明确机械、人员等信息）；

4.1.2 深化设计成果：10天。中标通知书发出，载体施工图等资料取得后5天内提交深化设计成果文件初稿，10天内

提交深化设计成果文件送审稿。如因载体施工图等资料获取或疫情影响，深化设计成果提交时间顺延；

4.1.3 主要节点亮灯：2023年1月5日前主要节点（主要节点以甲方书面文件为准）亮灯；

4.1.4 整体竣工验收：2023年5月1日前项目整体须安装完毕并竣工验收合格。

4.2 交付地点：甲方指定地点；

4.3 交付条件：货物供应计划及施工方案、深化设计成果的交付条件根据本合同相关约定执行；主要节点亮灯应符合甲方要求的时间和效果；乙方须无条件按照甲方的要求施工并组织验收，整体竣工验收合格，甲方接受交付后，方可视为整体完成交付。

5、合同标的应符合招标文件、乙方投标文件的规定或约定，具体如下：

5.1、安装期间，不得破坏范围外的设施、场地；

5.2、安全文明施工：

(1) 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：

①乙方应按国家和地方有关部门的规定，结合项目实际情况，制定安全施工、疫情防控管理规章，采用适当有效的防护措施，加强现场人员与机械设备的安全管理，对现场人员

进行安装、调试、试运行直至验收通过所发生的一切费用由乙方承担且已含在投标总价中，甲方不再支付任何费用。

### 7、合同款项的支付

合同款项的支付应按照招标文件的规定进行，具体如下：

支付期次	支付比例	支付期次说明
1	60%	乙方按当月实际完成进度在每月 25 日前向监理单位、甲方报送工作量月报表（附在泉州采购项目主辅材的发票，额度为当月完成投资量的 20%及以上）及下月施工计划表，经监理单位、甲方审核后支付至实际完成合格工作量的 60%的工程进度款；待乙方完成照明设备安装工作后并通过验收后，甲方支付至实际完成合格工作量的 60%，乙方须提供等额的税务发票以及在泉州采购项目主辅材的发票（额度为实际完成合格投资量的 20%及以上）。
2	8%	竣工验收合格后满一年，项目质量无异议，经甲方审核后支付至经第三方结算审核金额的 68%，乙方须提供等额的税务发票。
3	8%	竣工验收合格后满两年，项目质量无异议，经甲方审核后支付至结算审核金额的 76%，乙方须提供等额的税务发票。
4	8%	竣工验收合格后满三年，项目质量无异议，经甲方审核后支付至结算审核金额的 84%，乙方须提供等额的税务发票。
5	8%	竣工验收合格后满四年，项目质量无异议，经甲方审核后支付至结算审核金额的 92%，乙方须提供等额的税务发票。
6	8%	竣工验收合格后满五年，项目质量无异议，经甲方审核后支付至结算审核金额的 100%，乙方须提供等额的税务发票。

注：

(1) 乙方应在甲方每次付款前，根据甲方的要求，提供等额的增值税专用发票，乙方未及时提供发票的，甲方付款期限相应顺延。

(2) 若本项目需要项目审计或工程结算需财政审核批复，乙方应无条件配合甲方要求完成相关工作。因乙方未履行相关配合义务导致第三方结算审核或财政审核等工作延误，致使甲方无法按照前述约定完成付款的，由乙方自行承担不利后果，不视为甲方违约。

(3) 本项目由甲方 1建设，项目进度款及结算款由甲方 2承担。

(4) 竣工验收前电费由乙方负担，如甲方要求提前亮灯的或恰逢节日需要亮灯的，该阶段费用亦由乙方支付。

8、履约保证金

无。 有，具体如下：履约保证金百分比：2%。

说明：签订本采购合同前，乙方向甲方缴纳金额为中标金额 2%的履约保证金。该履约保证金在最终验收合格后 15 个工作日内，无质量问题且乙方无任何违约情形的前提下，甲方一次性无息退还。履约保证金以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

9、合同有效期

自合同签订之日起至售后服务期满，结清款项之日止。

10、违约责任

报送工  
完成投  
审核后  
成照明  
作量的  
材的发  
付至经  
付至结  
付至结  
付至结  
付至结

(1) 不可抗力为 8 级以上（含 8 级）台风、日雨量 50mm 以上暴雨（按气象部门公布为准），以及县市级以上政府公告不允许施工的日期，属于不可抗力情形。发生前述不可抗力情形，工期顺延天数以甲方和监理单位共同确认签证延长天数的书面文件为准；对不可抗力造成的损失费用，乙方在灾情结束后次日内向甲方和监理单位提供正式报告和损失修复费用清单，逾期的不予受理；甲方和监理单位把共同确认后的书面文件及时报相关部门进行核实，对损失修复费用清单中确有发生增加投入资金或设备进行防御不可抗力并尽到责任的，经核实后的费用双方各承担一半，逾期未申报的和未及时报相关部门进行核实的，甲方不予承担。

(2) 政府决策及指令发生调整、外部环境变化等亦属于不可抗力情形。如因前述原因导致合同终止或解除的，乙方无条件予以配合，且不视为甲方违约，甲方无需承担乙方相关损失。

#### 14、其他合同条款

##### 14.1.1 乙方为实施本项目配备以下人员：

序号	人员类别	姓名	执业资格证书及证书号	职称证及证书号	备注
1	项目负责人	甘露	一级注册建造师证、 粤 1442016201635718	高级工程师证、 2103001062749	
2	技术负责人	李小兵	一级注册建造师证、 粤 1442019202001025	高级工程师证、 2203001069730	
3	设计负责人	陈杨	/	工程师证、 (2015) 1107902	
4	照明设计师	李普	/	高级工程师证、 2203001069824	
5	工程师	胡健	/	高级工程师证、 S055109	
6	施工员 1	郭可	施工员证、 0441610394416001141	工程师证、 2003003042883	

7	施工员 2	傅铁刚	施工员证、 0441610394416000353	/	
8	施工员 3	何强	施工员证、 0441810194418005651	工程师证、粤中 证字第 1803003015327号	
9	施工员 4	苏杨	施工员证、 0441610194416005480	高级工程师证、 2203001069762	
10	质量员 1	张英明	质量员证、 0441710894417001072	/	
11	质量员 2	饶高来	质量员证、 0441810894418000792	工程师证、 1903003026018	
12	安全员 1	齐英男	安全考核 C 证、粤建安 C3(2018)0011553	/	
13	安全员 2	张中华	安全考核 C 证、粤建安 C3(2017)0016028	/	
14	安全员 3	陈文彬	安全考核 C 证、粤建安 C3(2013)0007654	/	
15	材料员	胡嘉杰	材料员证、 0441711194417002878	/	
16	资料员	何显朝	资料员证、 0441711494417004424	/	
17	机械员	朱焕华	机械员证、 0441711294417001396	/	
18	劳务员	熊程	劳务员证、 0441811394418001116	工程师证、 1903003024537	
19	造价工程师	刘娜	注册造价工程师证、建 [造]14194400008082	高级工程师证、 1500288	
20	高处作业人员 1	陈鱼生	特种作业操作证、 T432326196312232716	/	
21	高处作业人员 2	董海升	特种作业操作证、 T150402199411182477	/	
22	高处作业人员 3	刘泽君	特种作业操作证、 T511121196311177870	/	
23	高处作业人员 4	刘标	特种作业操作证、 T440881198610102232	/	
24	高处作业人员 5	王旭皇	特种作业操作证、 T370783198308242313	/	
25	高处作业人员 6	杨志平	特种作业操作证、 T362203197307184314	/	
26	高处作业人员 7	邹正文	特种作业操作证、 T362125197701030033	/	
27	高处作业人员 8	胡生昕	特种作业操作证、 T321084199301177015	/	

备注

28	高处作业人员 9	张宝军	特种作业操作证、 T321084197611017034	/	
29	电工 1	李明辉	电工证、 T46000719830816579X	/	
30	电工 2	孟维朋	电工证、 T530381198210071718	/	
31	电工 3	莫有余	电工证、 T43232619740705227X	/	
32	电工 4	高家平	电工证、 T429001198310234259	/	
33	电工 5	戴长安	电工证、 T510722197801016917	/	
34	电工 6	瞿顺明	电工证、 T321084199201167012	/	
35	电工 7	唐婕	电工证、 T321084199104017020	/	
36	电工 8	唐九霞	电工证、 T321084197610227021	/	
37	电工 9	孙国来	电工证、 T32102219700623703X	/	
38	电工 10	张宜柏	电工证、 T510623197111047338	/	
39	电工 11	张金龙	电工证、 T510623199410037315	/	
40	电工 12	梁玉	电工证、 T350321199110235660	/	
41	电工 13	郭益金	电工证、 T350523197403137436	/	
42	电工 14	陈云鹏	电工证、 18440100841311420	/	
43	电工 15	陈延鑫	电工证、 18440100841303351	/	
44	电工 16	颜艺观	电工证、 18440100841201845	/	
45	电工 17	林凤婷	电工证、 0813001010400636	/	

14.1.2 乙方为实施本项目配备的人员须满足以下要求：

(1) 按照招标文件规定，乙方须已为项目负责人、技术负责人、设计负责人缴纳 3 年社会保险。3 年期自投标截止之日为始点往前追溯连续 3 年（不含投标截止时间当月）。

甲方：(采购人全称)

住所：

单位负责人：

委托代理人：

联系方法：

开户银行：

账号：



甲方：(投资人全称)

住所：

单位负责人：

委托代理人：

联系方法：

开户银行：

账号：



乙方：(中标人全称)

住所：

单位负责人：

委托代理人：

联系方法：

开户银行：

账号：



签订地点：泉州

签订日期：2022年12月10日

竣工验收证明:

# 福建省 建设工程竣工验收报告

工程名称: 泉州市东海城东片区及晋江、洛阳江两岸照明提升工  
程(市级国企投资部分)(包7)

福建省住房和城乡建设厅制

## 填报说明

- 1、竣工验收报告由建设单位负责填写。
- 2、竣工验收报告一式四份，一律用钢笔书写，字迹要清晰工整。  
建设单位、施工单位、建设档案部门、建设行政主管部门各存一份。
- 3、报告内容必须真实可靠，如发现虚假情况，不予备案。
- 4、报告须经建设、勘察、设计、施工、工程监理单位法定代表人或其委托代理人签字，并加盖单位公章后方为有效。
- 5、工程竣工验收报告应附下列复印件：
  - (1) 施工许可证；
  - (2) 工程勘察成果及施工图设计文件审查批准书；
  - (3) 施工单位的工程竣工报告；  
    监理单位的工程质量评估报告；  
    勘察、设计单位的质量检查报告；
  - (4) 规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或准许使用文件；
  - (5) 施工单位签署的工程质量保修书。

# 竣工项目审查

表 1

工程名称	泉州市东海城东片区及晋江、洛阳江两岸照明提升工程（市级国企投资部分）（包7）	工程地址	泉州市
建设单位	泉州城建工程管理咨询有限公司、泉州市住宅建设开发有限公司		
监理单位	泉州市工程建设监理事务所有限责任公司	结构形式	/
设计单位	北京清美道合规划设计院有限公司 深圳市金照明科技股份有限公司	工程规模	
施工单位	深圳市金照明科技股份有限公司	开工日期	2022年12月12日
总造价	51573250.80 元	竣工日期	2023年4月28日
审查项目及内容	审 查 情 况		
<p>一、完成设计项目情况</p> <p>（一）道路工程</p> <p>1、路基部位</p> <p>2、结构层部位</p> <p>3、路面部位</p> <p>4、附属工程</p> <p>（二）桥梁工程</p> <p>1、基础部位</p> <p>2、下部结构</p> <p>3、上部结构</p> <p>4、桥面结构</p> <p>5、附属工程</p> <p>（三）排水工程</p> <p>1、雨水工程</p> <p>2、污水工程</p> <p>（四）其他专业、</p> <p>1、电力工程</p> <p>2、电信工程</p> <p>3、路灯工程</p> <p>4、给水工程</p> <p>5、弱电工程</p> <p>6、夜景照明工程</p> <p>7、其他工程</p>	<p>本工程为夜景亮化工程，已按批准的设计文件和合同约定竣工。工程质量满足设计使用功能要求。</p>		

续表 1

<p>二、完成合同约定情况</p> <p>(一) 总包合同约定</p> <p>(二) 分包合同约定</p> <p>(三) 专业承包合同约定</p>	<p>全部按施工合同约定完成施工。</p>
<p>三、技术档案和施工管理资料</p> <p>(一) 建设前期、施工图设计文件审查等技术档案</p> <p>(二) 监理技术档案和管理资料</p> <p>(三) 施工技术档案和管理资料</p>	<p>资料完整, 手续齐全, 符合要求。</p>
<p>四、进场试验报告</p> <p>(一) 主要建筑材料</p> <p>(二) 构配件</p> <p>(三) 设备</p>	<p>主要构配件符合施工质量验收规范要求。</p>
<p>五、质量评价文件</p> <p>(一) 勘察单位质量检查报告</p> <p>(二) 设计单位质量检查报告</p> <p>(三) 施工单位竣工报告</p> <p>(四) 监理单位质量评估报告</p>	<p>施工、设计、监理报告齐全。</p>
<p>六、工程质量保修书</p> <p>(一) 总、分包单位</p> <p>(二) 专业承包单位</p>	<p>有工程质量保修书。</p>
<p>审查结论:</p> <p>经审查, 以上验收项目及内容的审查意见和情况均属实。</p> <p>该工程建设程序及竣工验收程序均符合有关规定要求, 工程质量合格, 竣工档案文件资料完整, 同意竣工验收。</p> <p style="text-align: right;">建设单位工程负责人 <b>吴康忠</b> 2023年 9月 8日</p>	

## 竣工验收组织实施情况

### 一、验收机构

表 2

#### (一) 验收组

组 长	戴竞雄
副组长	沈文峰、苏金福、王旭、王玺、庄惠涛、詹臻砾、林声毅、洪天骥
成 员	陈一烽、谢少雄、吴建忠、郑泉锴、李薇、董欣清、张华伟、洪永胜、蔡平星、陈建聪、王俊树、邹伟、傅庆新、陈江淮、杨晓辉、王斌、董金川、谢志文、陈逢章、朱承玉、甘露、曾吉波、尤祖根、苏国源、刘凯捷、吕惠琳

#### (二) 专业组

验收专业组	组 长	组 员
建筑电气工程	董欣清	詹臻砾、张华伟、郑泉锴、陆伟煌、陈逢章、吴建忠、陈建聪、王斌、董金川、曾吉波、刘凯捷
智能化工程	陈一烽	林声毅、洪永胜、蔡平星、苏建新、陈江淮、王俊树、杨晓辉、谢志文、朱承玉、尤祖根
夜景效果	王玺	庄惠涛、李薇、洪天骥、谢少雄、邹伟、傅庆新、朱承玉、甘露、苏国源、吕惠琳
道路工程		
桥梁工程		
钢结构工程		

注：建设、设计、施工单位的专业人员均必须参加相应的验收专业组，外聘专家应注明职务、职称。

### 二、验收组织程序

- (一) 建设单位主持验收会议；
- (二) 施工单位介绍施工情况；
- (三) 各验收专业组核查质保资料，并到现场检查；
- (四) 各验收专业组总结发言，建设单位做好记录。

# 工程质量评定

续表 2-1

各专业工程名称	评定等级	质量保证资料评定	观感质量评定
道路工程	/	共核查 4 项，其中符合要求 4 项，经鉴定不符合要求 0 项； 结论：符合检验评定标准和相关规定的要求，应得 100 分，实得 100 分	应得 100 分 实得 95.5 分 得分率 95.5%
桥梁工程	/		
给水工程	/		
排水工程	/		
电力工程	/		
电信工程	/		
钢结构工程	/		
弱电工程	合格		
建筑电气工程	合格		
智能化工程	合格		
夜景效果	合格		
单位工程评定等级  符合国家《工程施工质量验收规范》、《福建省 LED 夜景照明工程安装与质量验收规程》及其他相关规范合格标准  夜景照明提升工程质量评定等级为合格			
		 建设单位负责人：	 年 月 日
执行标准	建筑电气工程	《福建省 LED 夜景照明工程安装与质量验收规程》 DBJ/T13-85-2016 《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2015	
	智能化工程		
	夜景效果		
	弱电工程	《综合布线系统工程设计规范》 GB50311-2016 《建筑电气与智能化通用规范》 GB 55024-2022	
	道路工程	/	
	桥梁工程	/	
	给、排水工程	/	
电力、电信工程	/		

验收机构意见	建设单位	同意验收			
	勘察				
	设计	同意验收			
	施工	符合设计文件及规范、规程要求，同意验收			
	监理	同意验收			
<p>竣工验收结论：</p> <p>本工程完成了设计和合同约定的各项内容，符合设计标准及合同要求，工程内业资料齐全、有效，单位工程质量等级为合格。</p> <p style="text-align: center;">符合竣工条件，同意验收。</p>					
建设单位 (签章) 项目负责人:	勘察单位 (签章) 勘察负责人:	设计单位 (签章) 设计负责人:	监理单位 (签章) 总监理工程师:	施工单位 (签章) 项目经理:	
 吴建忠	 李燕	 李燕	 林大强	 叶露	
2023年9月8日	2023年9月8日	2023年9月8日	2023年9月8日	2023年9月8日	

履约评价证明材料:

履约评价结果通知书

承包单位:深圳市金照明科技股份有限公司

项目名称: 泉州市东海域东岸片区晋江两岸照明提升工程(市政国企投资部分)(包工)

项目地点: 福建泉州市

开工日期: 2022年12月12日

竣工日期: 2023年4月28日

依据贵司项目实施全过程的总体表现,我司对该项目的履约行为进行了评价,评价内容包括:深化设计;质量管理;安全管理;进度控制;安全文明施工;服从协调;售后服务等,综合评定履约结果为优。

特此通知

评价单位: 泉州城建工程管理咨询有限公司



结算证明文件:

## 泉州市东海城东片区及晋江、洛阳江两岸照明提升工程（市级国企投资部分）包7 结算初审报告

泉州城建工程管理咨询有限公司:

我司接受贵单位的委托,对深圳市金照明科技股份有限公司编制的泉州市东海城东片区及晋江、洛阳江两岸照明提升工程（市级国企投资部分）包7进行结算审核,按照建设项目施工结算审核规范程序,现将审核结果报告如下:

### 一、项目概况

1、工程概况:本次工程结算为泉州市东海城东片区及晋江、洛阳江两岸照明提升工程项目,项目建设地点位于泉州市;

2、主要内容:泉州市东海城东片区及晋江、洛阳江两岸照明提升工程(市级国企投资部分)包7;

3、工期:该工程2022年12月12日开工,整体竣工时间为2023年9月8日,工期为271天,合同约定竣工验收时间为2023年5月1日。

### 二、审核依据

1、送审的结算资料:招投标文件、中标通知书、施工合同、竣工图、工程现场签证单、联系单、设计变更、竣工验收报告等相关资料;

2、其他与审核项目有关的法律、法规及行业相关规定。

### 三、审核有关说明

1、税金按9%计取。

### 四、审核结论

本工程施工单位送审造价为5077.9002万元,审后造价为4779.8542万元,净核减298.0461万元,主要核增减的项目及费



用如下:

一、合同内清单内增减项目:

- 1、铝合金线槽 MR100\*100\*1.5mm, 因工程量调整, 核减造价 2.04 万元;
- 2、铝合金线槽 MR100\*50\*1.5mm, 因工程量调整, 核减造价 1.22 万元;
- 3、铝合金线槽 MR50\*50\*1.2mm, 因工程量调整, 核减造价 8.69 万元;
- 4、铝合金线槽 MR200\*100\*1.8mm, 因工程量调整, 核减造价 3.36 万元;
- 5、铝合金线槽 MR30\*30\*1.2mm, 因工程量调整, 核减造价 4.53 万元;
- 6、电力电缆 WDZB-YJY-3\*4, 因工程量调整, 核减造价 8.14 万元;
- 7、电力电缆 WDZB-YJY-5\*10, 因工程量调整, 核减造价 2.37 万元;
- 8、电力电缆 WDZB-YJY-5\*6, 因工程量调整, 核减造价 4.61 万元;
- 9、电力电缆 WDZB-YJY-5\*4, 因工程量调整, 核减造价 2.55 万元;
- 10、电力电缆 YJV-4\*50+1\*25, 因工程量调整, 核减造价 1.21 万元;
- 11、电力电缆 ZC-RVV-2\*4, 因工程量调整, 核减造价 5.72 万元;
- 12、电力电缆 ZC-RVV-2\*6, 因工程量调整, 核减造价 1.45 万元;
- 13、超五类网线 UTP-5e, 因工程量调整, 核减造价 2.97

万元；

14、LED 洗墙灯 X24-RW1060a-K8 L=1000mm, 因工程量调整, 核减造价 1.35 万元；

15、LED 洗墙灯 X24-RW1060b-K8 L=500mm, 因工程量调整, 核减造价 1.09 万元；

16、照明控制柜基础, 因工程量调整, 核减造价 1.44 万元；

17、不锈钢金属软管 DN20, 因工程量调整, 核减造价 2.34 万元；

18、开关电源 DC24V-350W, IP67 防水型电源, 因工程量调整, 核减造价 23.27 万元；

19、热镀锌角钢, L30\*3mm, 因工程量调整, 核减造价 5.35 万元；

20、LED 分控器 8 口输出, DMX512 控制协议, 因工程量调整, 核减造价 1.43 万元；

21、LED 抱箍灯 BZ54-C30, 因工程量调整, 核减造价 26.08 万元；

22、光纤收发器 单模 4 芯光纤收发器, 因工程量调整, 核减造价 2.30 万元；

23、不锈钢钢丝绳  $\phi$  3mm, 304 不锈钢, 通长沿线槽敷设, 因工程量调整, 核减造价 25.56 万元；

## 二、合同内（修改部分）项目：

1、不锈钢金属软管 DN20, 因工程量调整, 核减造价 3.14 万元；

2、铝合金线槽 MR50\*50\*1.2mm, 因工程量调整, 核减造价 10.71 万元；

3、铝合金线槽 MR100\*100\*1.5mm, 因工程量调整, 核减造价 2.03 万元；

4、铝合金线槽 MR100\*50\*1.5mm，因工程量调整，核减造价 6.41 万元；

5、铝合金线槽 MR30\*30\*1.2mm，因工程量调整，核减造价 2.85 万元；

6、电力电缆 ZC-RVV-2\*4，因工程量调整，核减造价 8.09 万元；

### 三、设计变更：

1、LED 洗墙灯 X24-C1060b L=500mm，因价格调整，核减造价 8.37 万元；

2、LED 洗墙灯 X24-C1060c L=300mm，因价格调整，核减造价 14.38 万元；

3、LED 洗墙灯 X36-C1060b L=500mm，因价格调整，核减造价 18.00 万元；

4、LED 洗墙灯 X36-C1060c L=300mm，因价格调整，核减造价 4.13 万元；

5、LED 洗墙灯 X18-C2040b-K1 L=500mm，因价格调整，核减造价 1.14 万元；

6、LED 洗墙灯 X18-C2040c-K1 L=300mm，因价格调整，核减造价 1.33 万元；

7、电流检测扩展模块 配电箱回路超过 24 个回路时使用，因工程量调整，核减造价 2.74 万元；

7、电力电缆 WDZB-YJY-3\*16，因工程量及价格调整，核减造价 1.42 万元；

8、不锈钢钢丝绳  $\phi$ 5mm, 304 不锈钢, 通长沿线槽敷设，因工程量调整，核减造价 4.86 万元；

9、LED 网屏支架 热镀锌扁钢，L50\*5mm，因工程量调整，核减造价 13.56 万元；

10、LED 网屏支架 热镀锌方钢，L100\*50\*5mm，因工程量调整，核减造价 14.06 万元；

11、300\*150\*300\*1.5\*9000，U 型盖板，喷灰色漆，因工程量调整，核减造价 3.57 万元；

12、3 米灯杆含灯杆基础，因工程量调整，核减造价 1.16 万元；

13、热镀锌扁铁 L50\*4mm，因工程量调整，核减造价 1.49 万元；

14、不锈钢抱箍 d=230mm，因工程量调整，核减造价 5.35 万元；

#### 其他说明：

1. 若有工期延误，另行处罚违约金，本工期履约问题暂不计入本结算书内；

2. 泉州市东海城东片区及晋江、洛阳江两岸照明提升工程（市级国企投资部分）包 7 结算除上述合同内清单内增减-笋江桥抱箍灯数量争议问题核减造价 26.08 万元、合同内（修改部分）-珑璟湾线槽及电缆争议问题核减造价 8.48 万元、设计变更-短灯价格争议问题核减造价 47.35 万元、设计变更-电流检测扩展模块争议核减造价 2.74 万元、设计变更-笋江桥及顺济桥网屏钢丝绳及支架和盖板争议问题核减造 36.04 万元、设计变更-金鸡桥闸立杆价格偏低、热镀锌扁铁争议问题核减造价 1.16 万元、签证问题核减造价 28.75 万元外，争议事项待核对；

3. 签证资料未完整，核减造价 28.75 万元，争议事项待资料补充完善后核对；

4. 本次初审报告仅作为进度款拨付依据，争议事项另行核对。

泉州市工程建设监理事务所有限责任公司  
2025年1月18日

1  
2  
3

## 泉州市东海城东片区及晋江、洛阳江两岸照明提升工程（市级国企投资部分）包7结算确认书

编号：\_\_\_\_\_

工程名称	泉州市东海城东片区及晋江、洛阳江两岸照明提升工程（市级国企投资部分）包7
施工单位送审造价	大写：伍仟零柒拾柒万玖仟零叁元整 ¥5077.9003万元
审核单位复核造价	大写：肆仟柒佰柒拾玖万捌仟伍佰肆拾贰元整 ¥4779.8542万元
净核减造价	大写：贰佰玖拾捌万零肆佰陆拾壹元整 ¥298.0461万元
<p>审核情况说明：</p> <p>泉州市工程监理事务有限责任公司依据送审的施工图、竣工图等资料，结合施工合同条款，组织相关人员对送审资料是否完整、合同执行情况工程造价组成进行复核。本工程施工单位送审造价为5077.9003万元，审后造价为4779.8542万元，净核减298.0461万元。</p> <p>工期延误违约金由建设单位另行处罚，本次结算不再扣减。除上述合同内清单内增减-笋江桥抱箍灯数量争议问题核减造价26.08万元、合同内（修改部分）-珑璟湾线槽及电缆争议问题核减造价8.48万元、设计变更-短灯价格争议问题核减造价47.35万元、设计变更-电流检测扩展模块争议核减造价2.74万元、设计变更-笋江桥及顺济桥网屏钢丝绳及支架和盖板争议问题核减造价36.04万元、设计变更-金鸡桥闸立杆价格偏低、热镀锌扁铁争议问题核减造价1.16万元、签证问题核减造价28.75万元外，其余事项及金额双方均已确认，不再调整。</p>	



建设单位(盖章):  	施工单位(盖章): 	审核单位(盖章):  
负责人(签字)  年 月 日	负责人(签字)  年 月 日	负责人(签字)  年 月 日



泉州市东海城东片区及晋江、洛阳江两岸照明提升工程（市级  
国企投资部分）包7

## 竣工结算价（审核）

甲 方：泉州城建工程管理咨询有限公司、泉州市住宅建设  
开发有限公司

签约合同价(小写): 51573250.8

(大写): 伍仟壹佰伍拾柒万叁仟贰佰伍拾元捌角零分

竣工结算价(小写): 47798542

(大写): 肆仟柒佰柒拾玖万捌仟伍佰肆拾贰元整

承 包 人：深圳市金照明科技股份有限公司 (盖单位公章)

法 定 代 表 人  
或 其 授 权 人： (签字或盖章)

审 核 人： (签字或盖章)

审 核 时 间：

### 工程项目造价汇总表

工程名称: 泉州市东海城东片区及晋江、洛阳江两岸照明提升工程

第1页 共1页

序号	单项工程名称	送审金额(元)	按图计算审核金额(元)	按限额设计审核金额(元)	核增(减)金额	备注
一、	合同内(不含提升部分)	49193856.47	47314941.08	51518316.23	-1878915.39	
1	清单内	48961259.92	47369875.65	51573250.80	-1591384.27	
2	清单外	287531.12	0.00		-287531.12	2*合同优惠率
3	甩项	-54934.57	-54934.57	-54934.57	0.00	
二、	合同内提升部分	1585146.14	483600.72	483600.72	-1101545.43	
1	品质提升(清单内)				0.00	
2	品质提升(清单外)	1585146.14	483600.72	483600.72	-1101545.43	
三、	合同外	0.00	0.00	0.00	0.00	
4	范围增加(清单内)				0.00	
5	范围增加(清单外)				0.00	5*合同优惠率
	合计	50779002.62	47798541.80	52001916.95	-2980460.82	

## 工程项目造价汇总表

工程名称：泉州市东海城东片区及晋江、洛阳江两岸照明提升工程（市级国企投资部分）包7

第1页 共1页

序号	单项工程名称	送审金额(元)	审核金额(元)	核减金额(元)	备注
1	合同内(原合同价的清单内容)	51573250.80	51573250.80	0.00	
2	合同内清单内增减(由于深化设计引起的合同内清单内工程量增减)	-2438341.86	-1519700.71	918641.14	
3	甩项(直接取消的点位或楼栋)		-54934.57	-54934.57	
4	设计变更(建设单位确认的联系单)清单内		-2316346.67	-2316346.67	
5	设计变更(建设单位确认的联系单)清单外	1356562.55	483403.05	-873159.50	
6	签证(建设单位确认的联系单)	287531.12	0.00	-287531.12	
7	合同内(修改部分)项目造价		-367130.10	-367130.10	
	合 计	50779002.62	47798541.80	-2980460.82	

## 单位工程造价汇总表-合同内

工程名称：泉州市东海城东片区及晋江、洛阳江两岸照明提升工程（市级国企投资部分）包7

序号	汇总内容	金额(元)
1	合同内 工程费	
1.1	LC-007中南滨江铭悦10#	428722.89
1.2	LC-007中南滨江铭悦8#	532512.31
1.3	LC-007中南滨江铭悦9#	529028.72
1.4	LC-008建发珑璟湾	2426931.00
1.5	LC-009建发珑玥湾一期1#	246086.01
1.6	LC-009建发珑玥湾一期2#	269597.66
1.7	LC-009建发珑玥湾一期3#	247371.95
1.8	LC-009建发珑玥湾一期4#	523668.25
1.9	LC-009建发珑玥湾一期5#	263323.14
1.10	LC-011皇江御景1#	261409.41
1.11	LC-011皇江御景10#	62000.59
1.12	LC-011皇江御景2#	230285.00
1.13	LC-011皇江御景3#	261409.41
1.14	LC-011皇江御景4#	204632.55
1.15	LC-011皇江御景5#	199662.55
1.16	LC-011皇江御景6#	199662.55
1.17	LC-011皇江御景7#	199662.55
1.18	LC-011皇江御景8#	160513.80
1.19	LC-011皇江御景9#	160513.80
1.20	LC-012卓辉金色外滩	3874653.14
1.21	LC-013南益鲤景湾一期A栋	157628.69
1.22	LC-013南益鲤景湾一期B栋	157628.69
1.23	LC-013南益鲤景湾一期C栋	157628.69
1.24	LC-014南益鲤景湾二期10栋	176853.26
1.25	LC-014南益鲤景湾二期11栋	176853.26
1.26	LC-014南益鲤景湾二期12	176853.26
1.27	LC-014南益鲤景湾二期1-2栋	302098.90
1.28	LC-014南益鲤景湾二期13-15	320416.58
1.29	LC-014南益鲤景湾二期3栋	168707.02
1.30	LC-014南益鲤景湾二期4栋	167651.88
1.31	LC-014南益鲤景湾二期5栋	168707.02
1.32	LC-014南益鲤景湾二期6栋	166449.76
1.33	LC-014南益鲤景湾二期7栋	165107.86
1.34	LC-015南益鲤景湾三期A栋	249242.88
1.35	LC-015南益鲤景湾三期B栋	266523.41
1.36	LC-016福隆星城1#	156230.43
1.37	LC-016福隆星城2#	156230.43
1.38	LC-016福隆星城3#	156091.11
1.39	LC-016福隆星城4#	156091.11
1.40	LC-016福隆星城5#	156091.11
1.41	LC-017百盛园1#	291287.47
1.42	LC-017百盛园2#	300448.48
1.43	LC-017百盛园3#	289638.32
1.44	LC-018鲤城第二实验小学1#	282498.03

## 单位工程造价汇总表-合同内

工程名称：泉州市东海城东片区及晋江、洛阳江两岸照明提升工程（市级国企投资部分）包7

序号	汇总内容	金额(元)
1.45	LC-018鲤城第二实验小学2#	577611.05
1.46	LC-018鲤城第二实验小学3#	54934.57
1.47	LC-019左岸英郡	696289.38
1.48	LC-020辉映江山一期1#	246697.64
1.49	LC-020辉映江山一期2#	242291.04
1.50	LC-020辉映江山一期3#	224008.82
1.51	LC-020辉映江山一期4#	235692.61
1.52	LC-020辉映江山一期5#	190344.05
1.53	LC-021财智尊邸1#2#	172819.12
1.54	LC-021财智尊邸3#	106255.37
1.55	LC-022辉映江山二期	655904.29
1.56	LC-026江南公园	736077.33
1.57	LC-027 江滨南路（黄龙大桥-顺济桥）1号箱	398806.09
1.58	LC-027 江滨南路（黄龙大桥-顺济桥）2号箱	426001.81
1.59	LC-027 江滨南路（黄龙大桥-顺济桥）3号箱	442367.54
1.60	LC-027 江滨南路（黄龙大桥-顺济桥）4号箱	346625.81
1.61	LC-027 江滨南路（黄龙大桥-顺济桥）5号箱	341987.11
1.62	源昌江南城1#	375299.79
1.63	源昌江南城16#	240848.53
1.64	源昌江南城2#	335196.60
1.65	源昌江南城3#	306402.91
1.66	源昌江南城5#	240848.53
1.67	源昌江南城6#	241382.68
1.68	源昌江南城7#	375299.79
1.69	鲤城区滨江皇冠假日酒店	147221.04
1.70	星龙总部大厦	147221.04
1.71	KJ-001新金鸡桥闸	2817634.54
1.72	KJ-002黄龙大桥	2207649.83
1.73	KJ-003笋江桥	15443186.45
1.74	KJ-004顺济新桥	5932478.68
1.75	背景音乐系统	445254.88
1.76	KJ-002黄龙大桥拆除拆除与本方案位置重叠的老旧灯具、管线、基础等	6006.98
1.77	KJ-003笋江桥拆除拆除与本方案位置重叠的老旧灯具、管线、基础等	6000.00
1.78	KJ-004顺济新桥拆除拆除与本方案位置重叠的老旧灯具、管线、基础等	6000.00
	合计	51573250.80

## 单位工程造价汇总表-合同内清单内增减

工程名称：泉州市东海城东片区及晋江、洛阳江两岸照明提升工程（市级国企投资部分）包7

序号	汇总内容	金额(元)	金额(元)	金额(元)
1	合同内清单内增减 工程费			
1.1	LC-007中南滨江铭悦10#	-46602.32	-51953.02	-5350.70
1.2	LC-007中南滨江铭悦8#	-26926.92	-33739.63	-6812.71
1.3	LC-007中南滨江铭悦9#	-24121.57	-32832.21	-8710.64
1.4	LC-008建发珑璟湾	317325.50	288086.59	-29238.91
1.5	LC-009建发珑玥湾一期1#	-24877.54	-30604.36	-5726.82
1.6	LC-009建发珑玥湾一期2#	138973.05	138930.98	-42.07
1.7	LC-009建发珑玥湾一期3#	-34700.70	-41684.65	-6983.95
1.8	LC-009建发珑玥湾一期4#	-311573.63	-317755.33	-6181.70
1.9	LC-009建发珑玥湾一期5#	-38655.32	-43191.53	-4536.21
1.10	LC-011皇江御景1#	-99477.10	-103592.25	-4115.14
1.11	LC-011皇江御景10#	25625.30	24459.02	-1166.28
1.12	LC-011皇江御景2#	-51397.07	-55977.32	-4580.25
1.13	LC-011皇江御景3#	-67902.13	-69754.07	-1851.94
1.14	LC-011皇江御景4#	-5605.91	-12631.06	-7025.15
1.15	LC-011皇江御景5#	-8222.52	-11743.48	-3520.96
1.16	LC-011皇江御景6#	24642.23	19936.07	-4706.16
1.17	LC-011皇江御景7#	10937.63	4170.55	-6767.09
1.18	LC-011皇江御景8#	-1011.87	-3974.44	-2962.57
1.19	LC-011皇江御景9#	65421.08	61367.17	-4053.91
1.20	LC-012卓辉金色外滩	-232997.33	-331517.30	-98519.97
1.21	LC-013南益鲤景湾一期A栋	7243.04	2350.94	-4892.10
1.22	LC-013南益鲤景湾一期B栋	24288.03	19642.42	-4645.61
1.23	LC-013南益鲤景湾一期C栋	6225.01	1272.74	-4952.26
1.24	LC-014南益鲤景湾二期10栋	-18518.38	-29037.93	-10519.55
1.25	LC-014南益鲤景湾二期11栋	-19421.54	-23477.13	-4055.59
1.26	LC-014南益鲤景湾二期12	-23462.88	-27460.56	-3997.68
1.27	LC-014南益鲤景湾二期1-2栋	-61902.60	-75665.01	-13762.42
1.28	LC-014南益鲤景湾二期13-15	108466.40	80800.22	-27666.18
1.29	LC-014南益鲤景湾二期3栋	-33586.68	-55085.76	-21499.08
1.30	LC-014南益鲤景湾二期4栋	-19718.55	-34115.10	-14396.55
1.31	LC-014南益鲤景湾二期5栋	-39638.61	-48368.91	-8730.30
1.32	LC-014南益鲤景湾二期6栋	-25093.29	-35174.51	-10081.23
1.33	LC-014南益鲤景湾二期7栋	-23012.93	-37940.52	-14927.59
1.34	LC-015南益鲤景湾三期A栋	8145.72	6981.22	-1164.50
1.35	LC-015南益鲤景湾三期B栋	-41463.07	-47079.17	-5616.10
1.36	LC-016福隆星城1#	37551.69	35453.99	-2097.70
1.37	LC-016福隆星城2#	-29749.36	-35185.69	-5436.33
1.38	LC-016福隆星城3#	-23905.32	-26467.07	-2561.75
1.39	LC-016福隆星城4#	-23219.90	-27370.03	-4150.13
1.40	LC-016福隆星城5#	-34789.03	-38866.05	-4077.02
1.41	LC-017百盛园1#	-160916.55	-161207.73	-291.18
1.42	LC-017百盛园2#	-154959.15	-157186.14	-2226.99
1.43	LC-017百盛园3#	-79318.52	-81191.01	-1872.49
1.44	LC-018鲤城第二实验小学1#	-7963.65	-10911.71	-2948.06
1.45	LC-018鲤城第二实验小学2#	-19105.24	-24053.09	-4947.85
1.46	LC-018鲤城第二实验小学3#	-54934.57	-54934.57	0.00
1.47	LC-019左岸英郡	-13308.24	-15764.84	-2456.60

## 单位工程造价汇总表-合同内清单内增减

工程名称：泉州市东海城东片区及晋江、洛阳江两岸照明提升工程（市级国企投资部分）包7

序号	汇总内容	金额(元)	金额(元)	金额(元)
1.48	LC-020辉映江山一期1#	114460.50	111193.17	-3267.33
1.49	LC-020辉映江山一期2#	-84260.46	-85826.41	-1565.95
1.50	LC-020辉映江山一期3#	-66297.41	-70869.45	-4572.04
1.51	LC-020辉映江山一期4#	-74738.76	-76317.93	-1579.17
1.52	LC-020辉映江山一期5#	75202.72	60326.64	-14876.08
1.53	LC-021财智尊邸1#2#	23109.12	20146.94	-2962.18
1.54	LC-021财智尊邸3#	-42889.13	-44300.56	-1411.43
1.55	LC-022辉映江山二期	-82419.66	-91989.60	-9569.94
1.56	LC-026江南公园	-122426.98	-135299.76	-12872.78
1.57	LC-027 江滨南路（黄龙大桥-顺济桥）1号箱	48410.45	42748.35	-5662.09
1.58	LC-027 江滨南路（黄龙大桥-顺济桥）2号箱	273101.70	266655.35	-6446.36
1.59	LC-027 江滨南路（黄龙大桥-顺济桥）3号箱	117165.77	115992.84	-1172.93
1.60	LC-027 江滨南路（黄龙大桥-顺济桥）4号箱	79722.52	69206.80	-10515.72
1.61	LC-027 江滨南路（黄龙大桥-顺济桥）5号箱	-100335.35	-103033.96	-2698.62
1.62	源昌江南城1#	29362.56	25222.98	-4139.58
1.63	源昌江南城16#	14015.15	13018.32	-996.83
1.64	源昌江南城2#	-72442.07	-74899.57	-2457.49
1.65	源昌江南城3#	-48076.27	-50328.66	-2252.39
1.66	源昌江南城5#	29131.72	23209.69	-5922.03
1.67	源昌江南城6#	-90310.83	-98487.90	-8177.07
1.68	鲤城区滨江皇冠假日酒店	20564.48	20564.48	0.00
1.69	星龙总部大厦	-7525.78	-7525.78	0.00
1.70	KJ-001新金鸡桥闸	-272941.59	-297760.86	-24819.27
1.71	KJ-002黄龙大桥	460633.27	381858.03	-78775.24
1.72	KJ-003笋江桥	-1078435.57	-1831186.62	-752751.04
1.73	KJ-004顺济新桥	-472906.64	-569257.22	-96350.58
	合 计	-2438341.86	-3890981.95	-1452640.09

## 单位工程造价汇总表-设计变更

工程名称：泉州市东海城东片区及晋江、洛阳江两岸照明提升工程（市级国企投资部分）包7

序号	汇总内容	送审金额(元)	审核金额(元)	核增(减)金额
1	<b>联系单001-1m洗墙灯调整为0.5m及0.3</b>			
1.1	LC-008建发珑璟湾	153105.38	74160.29	-78945.09
1.2	LC-009建发珑玥湾一期1#	2787.14	1389.11	-1398.03
1.3	LC-009建发珑玥湾二期2#	4232.82	2285.30	-1947.52
1.4	LC-009建发珑玥湾一期3#	7771.62	3898.46	-3873.16
1.5	LC-009建发珑玥湾一期4#	7771.62	3898.46	-3873.16
1.6	LC-009建发珑玥湾一期5#	9341.46	4436.17	-4905.29
1.7	LC-012卓辉金色外滩	145766.91	98514.40	-47252.51
1.8	LC-013南益鲤景湾一期A栋	4365.86	2464.54	-1901.32
1.9	LC-013南益鲤景湾一期B栋	4727.28	2688.59	-2038.69
1.1	LC-013南益鲤景湾一期C栋	3119.74	1837.20	-1282.54
1.11	LC-014南益鲤景湾二期10栋	5190.70	3007.56	-2183.14
1.12	LC-014南益鲤景湾二期11栋	3498.90	2063.90	-1435.00
1.13	LC-014南益鲤景湾二期12	3270.52	2019.09	-1251.43
1.14	LC-014南益鲤景湾二期1-2栋	7286.04	4032.89	-3253.15
1.15	LC-014南益鲤景湾二期13-15	15938.06	9852.22	-6085.84
1.16	LC-014南益鲤景湾二期3栋	4793.80	2778.21	-2015.59
1.17	LC-014南益鲤景湾二期4栋	2102.00	1254.68	-847.32
1.18	LC-014南益鲤景湾二期5栋	3481.16	2061.25	-1419.91
1.19	LC-014南益鲤景湾二期6栋	9026.62	5063.51	-3963.11
1.20	LC-014南益鲤景湾二期7栋	7057.66	3988.08	-3069.58
1.21	LC-015南益鲤景湾三期A栋	11184.18	7627.85	-3556.33
1.22	LC-015南益鲤景湾三期B栋	12680.86	8851.18	-3829.68
1.23	LC-016福隆星城1#	1534.40	863.53	-670.87
1.24	LC-017百盛园1#	4268.35	2878.43	-1389.92
1.25	LC-017百盛园2#	8958.02	5612.95	-3345.07
1.26	LC-017百盛园3#	5370.40	3022.36	-2348.04
1.27	LC-018鲤城第二实验小学1#	10651.09	10047.79	-603.29
1.28	LC-018鲤城第二实验小学2#	21778.65	20582.76	-1195.88
1.29	LC-019左岸英郡	8561.60	8156.36	-405.24
1.30	LC-020辉映江山一期1#	52099.78	25765.66	-26334.12
1.31	LC-020辉映江山一期2#	57271.12	34486.40	-22784.72
1.32	LC-020辉映江山一期3#	50091.57	24383.38	-25708.19
1.33	LC-020辉映江山一期4#	37149.98	22201.08	-14948.89
1.34	LC-020辉映江山一期5#	36919.50	20378.81	-16540.69
1.35	LC-021财智尊邸1#2#	677.53	645.46	-32.07
1.36	LC-021财智尊邸3#	10141.00	376.31	-9764.68
1.37	LC-022辉映江山二期	34499.00	10939.00	-23560.00
1.38	LC-026江南公园	3194.30	1792.39	-1401.91
1.39	源昌江南城1#	4718.40	2150.87	-2567.53
1.40	源昌江南城16#	6325.94	3002.26	-3323.68
2	<b>联系单002-关于顺济新桥，笋江桥网屏固定支架方案调整问题</b>			
2.1	KJ-003笋江桥	209682.38	49345.29	-160337.09
2.2	KJ-004顺济新桥	228583.59	221.10	-228362.49
3	<b>联系单003-关于金鸡水闸原设计方案无</b>			
3.1	KJ-001新金鸡桥闸	111554.47	31510.48	-80043.99
4	<b>联系单004-关于黄龙大桥云纹灯的安装方案问题</b>			
4.1	KJ-002黄龙大桥	24031.15	14183.65	-9847.51
	合 计	1356562.55	540719.30	-815843.26

## 单位工程造价汇总表-签证

工程名称：泉州市东海城东片区及晋江、洛阳江两岸照明提升工程（市级国企投资部分）包7

序号	汇 总 内 容	送审金额(元)	审核金额(元)	核增(减)金额
1	签证单001			
1.1	中南滨江铭悦旧灯拆除	844	0	-844
1.2	建发珑璟湾旧灯拆除	4342.3	0	-4342.3
1.3	建发珑玥湾一期旧灯拆除	2897	0	-2897
1.4	南益鲤景湾一期、二期、三期旧灯拆除	28471.1	0	-28471.1
1.5	福隆星城旧灯拆除	7467.7	0	-7467.7
1.6	百盛园旧灯拆除	8148.04	0	-8148.04
1.7	卓辉金色外滩旧灯拆除	54792.1	0	-54792.1
1.8	辉映江山一期旧灯拆除	157447.08	0	-157447.08
1.9	左岸英郡旧灯拆除	20463.2	0	-20463.2
1.10	江南公园-防洪堤旧灯拆除	2658.6	0	-2658.6
	合 计	287531.12	0.00	-287531.12

## 单位工程造价汇总表-合同内

工程名称：泉州市东海城东片区及晋江、洛阳江两岸照明提升工程（市级国企投资部分）包7

序号	汇总内容	金额(元)
1	合同内 工程费	
1.1	LC-007中南滨江铭悦10#	-135.00
1.2	LC-007中南滨江铭悦8#	-199.80
1.3	LC-007中南滨江铭悦9#	-199.80
1.4	LC-008建发珑璟湾	-11565.00
1.5	LC-009建发珑玥湾一期1#	-162.00
1.6	LC-009建发珑玥湾一期2#	-162.00
1.7	LC-009建发珑玥湾一期3#	-162.00
1.8	LC-009建发珑玥湾一期4#	-270.00
1.9	LC-009建发珑玥湾一期5#	-140.40
1.10	LC-011皇江御景1#	-1362.38
1.11	LC-011皇江御景10#	-125.81
1.12	LC-011皇江御景2#	-1790.78
1.13	LC-011皇江御景3#	-2209.92
1.14	LC-011皇江御景4#	-2277.07
1.15	LC-011皇江御景5#	-10.80
1.16	LC-011皇江御景6#	-75.60
1.17	LC-011皇江御景7#	-1364.56
1.18	LC-011皇江御景8#	-88.56
1.19	LC-011皇江御景9#	-2978.16
1.20	LC-012卓辉金色外滩	-71039.07
1.21	LC-013南益鲤景湾一期A栋	-5571.60
1.22	LC-013南益鲤景湾一期B栋	-5935.20
1.23	LC-013南益鲤景湾一期C栋	-5967.60
1.24	LC-014南益鲤景湾二期10栋	-5382.74
1.25	LC-014南益鲤景湾二期11栋	-5599.92
1.26	LC-014南益鲤景湾二期12	-5326.44
1.27	LC-014南益鲤景湾二期1-2栋	-5671.92
1.28	LC-014南益鲤景湾二期13-15	-5874.00
1.29	LC-014南益鲤景湾二期3栋	-6679.07
1.30	LC-014南益鲤景湾二期4栋	-8409.43
1.31	LC-014南益鲤景湾二期5栋	-7418.00
1.32	LC-014南益鲤景湾二期6栋	-7865.87
1.33	LC-014南益鲤景湾二期7栋	-7912.65
1.34	LC-015南益鲤景湾三期A栋	-6010.43
1.35	LC-015南益鲤景湾三期B栋	-5544.25
1.36	LC-016福隆星城1#	-11545.43
1.37	LC-016福隆星城2#	-1935.63
1.38	LC-016福隆星城3#	-3947.38
1.39	LC-016福隆星城4#	-3878.51
1.40	LC-016福隆星城5#	-3198.80
1.41	LC-017百盛园1#	-54.00
1.42	LC-017百盛园2#	-2833.80
1.43	LC-017百盛园3#	-216.00
1.44	LC-018鲤城第二实验小学1#	-1776.22

## 单位工程造价汇总表-合同内

工程名称：泉州市东海城东片区及晋江、洛阳江两岸照明提升工程（市级国企投资部分）包7

序号	汇总内容	金额(元)
1.45	LC-018鲤城第二实验小学2#	-5025.49
1.46	LC-018鲤城第二实验小学3#	0.00
1.47	LC-019左岸英郡	-1645.68
1.48	LC-020辉映江山一期1#	-17059.07
1.49	LC-020辉映江山一期2#	-3356.51
1.50	LC-020辉映江山一期3#	-2166.25
1.51	LC-020辉映江山一期4#	-2320.15
1.52	LC-020辉映江山一期5#	-10997.06
1.53	LC-021财智尊邸1#2#	-505.95
1.54	LC-021财智尊邸3#	-205.65
1.55	LC-022辉映江山二期	-6979.54
1.56	LC-026江南公园	-6890.74
1.57	LC-027 江滨南路（黄龙大桥-顺济桥）1号箱	-604.80
1.58	LC-027 江滨南路（黄龙大桥-顺济桥）2号箱	-293.76
1.59	LC-027 江滨南路（黄龙大桥-顺济桥）3号箱	-263.52
1.60	LC-027 江滨南路（黄龙大桥-顺济桥）4号箱	-756.00
1.61	LC-027 江滨南路（黄龙大桥-顺济桥）5号箱	-423.36
1.62	源昌江南城1#	-676.08
1.63	源昌江南城16#	-259.20
1.64	源昌江南城2#	-538.99
1.65	源昌江南城3#	-538.99
1.66	源昌江南城5#	-840.43
1.67	源昌江南城6#	-538.99
1.68	源昌江南城7#	-538.32
1.69	鲤城区滨江皇冠假日酒店	0.00
1.70	星龙总部大厦	0.00
1.71	KJ-001新金鸡桥闸	-57582.29
1.72	KJ-002黄龙大桥	-6888.86
1.73	KJ-003笋江桥	-17861.83
1.74	KJ-004顺济新桥	-498.96
1.75	背景音乐系统	
1.76	KJ-002黄龙大桥拆除拆除与本方案位置重叠的老旧灯具、管线、基础等	
1.77	KJ-003笋江桥拆除拆除与本方案位置重叠的老旧灯具、管线、基础等	
1.78	KJ-004顺济新桥拆除拆除与本方案位置重叠的老旧灯具、管线、基础等	
	合计	-367130.10



# 证书

为表彰第十九届中照照明奖获得者，特颁发此证书。

项目名称：泉州市东海城东片区及晋江、洛阳江两岸照明提升工程（市级国企投资部分）项目采购安装合同（包1）、（包2）（包3）（包4）（包7）

奖励类别：照明工程

奖励等级：二等奖

获奖单位：北京新时空科技股份有限公司  
龙腾照明集团股份有限公司  
永麒科技集团有限公司  
豪尔赛科技集团股份有限公司  
深圳市金照明科技股份有限公司  
北京清美道合规划设计院有限公司

主要完成人：王 玺、王 天、李 微、张凯凯、费新哲  
王俊树



证书编号：（2024）-2-218

2024年11月9日

城区景观照明工程（老城区部分）

业绩证明材料			
序号	材料名称		是否提供材料
1	中标通知书		是
2	合同关键页	封面页	是
		项目概况	是
		合同范围及内容	是
		合同金额页	是
		双方盖章页	是
		合同签订日期	是
3	竣工验收证明	竣工验收日期	是
履约评价证明材料			
序号	材料名称		是否提供材料
1	履约评价证明		是

# 中标通知书:

## 重庆市建设工程施工招标投标情况确认书

招标编号:

项目法人(盖章)	重庆市城市基础设施建设运营有限公司		
招标人(盖章)	重庆城市基础设施运营有限公司		
招标代理机构(盖章)	重庆招标采购(集团)有限责任公司		
中标人	深圳市金照明科技股份有限公司		
工程名称	城区景观照明工程(老城区部分)		
中标人资质等级	城市及道路照明工程专业承包一级	投资性质	<input checked="" type="checkbox"/> 非国有
项目经理	徐华	结构类型	/
工程地址	双龙大道、余松路、机场路、龙头寺公园等地点。	层数	/
中标工程规模	在城区双龙大道、余松路、机场路、龙头寺公园等地点建设景观照明。总投资约为20000万元。	高度(米)	/
招标方式	公开招标	中标工期(日历天)	100日历天
中标金额	在固定下浮比例基础上的下浮比例11.58%。		
中标范围	完成该项目的灯饰工程,智能化控制工程等,具体以招标人发布的施工图及图说为准。		
招标投标监督管理机构意见	 (盖章) 2024年7月17日		
备注			

## 重庆市建设工程中标通知书

中标人: 深圳市金照明科技股份有限公司

我单位拟建的城区景观照明工程(老城区部分)于2019年10月09日开标,经评标委员会评定,确定你单位为中标人,中标金额为在固定下浮比例基础上的下浮比例11.58%。中标工程范围:完成该项目的灯饰工程,智能化控制工程等,具体以招标人发布的施工图及图说为准,工程规模为在城区双龙大道、余松路、机场路、龙头寺公园等地点建设景观照明。总投资约为20000万元,中标工期100日历天,工程质量符合国家现行有施工质量验收规范要求,并达到合格标准。项目经理由徐华担任。

你单位收到中标通知书后,在30个日历日内到我公司签订承包合同。

特此通知。



招标人:重庆市城市基础设施运营有限公司(盖单位法人章)  
 法定代表人: (签字或盖章)

联系人: 吴启

联系电话: 67614304

签发日期: 年 月 日

备注: 本表一式九份。

重庆建设工程招标投标办公室 制

合同关键页：

# 城区景观照明工程（老城区部分） 施工合同

发包人：重庆临空都市基础设施建设运营有限公司

承包人：深圳市金照明科技股份有限公司

签订时间：2020年8月



## 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：重庆临空都市基础设施建设运营有限公司

承包人（全称）：深圳市金照明科技股份有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

### 一、工程概况

1. 工程名称：城区景观照明工程（老城区部分）。
2. 工程地点：双龙大道、余松路、机场路、龙头寺公园等地点。
3. 工程立项批准文号：渝北发改投〔2018〕986号、渝北发改投〔2019〕486号。
4. 资金来源：自筹。
5. 工程内容：在城区双龙大道、余松路、机场路、龙头寺公园等地点建设景观照明。  
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
6. 工程承包范围：完成该项目的灯饰工程，智能化控制工程等，具体以施工图及图说为准。

### 二、合同工期

计划开工日期：2020年8月10日。

计划竣工日期：2020年11月17日。

工期总日历天数：暂定100天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准，具体开工时间以发包人、监理单位发出开工令为准。

### 三、质量标准

工程质量符合国家现行有关施工质量验收规范要求，并一次性达到合格标准。

### 四、签约合同价与合同价格形式

合同暂定总价13000万元，其中建安费用下浮比例为11.58%。工程建安结算价按专用合同条款原则执行。

### 五、项目经理

承包人项目经理：徐华，联系电话：13691798283。

#### 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 招标文件及中标通知书（如果有）；
- (2) 投标函及其附录（如果有）；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸及其图说；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

#### 七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

#### 八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

#### 九、签订时间

本合同于 2020 年 8 月 3 日签订。

#### 十、签订地点

本合同在签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自双方签字盖章后生效。

十三、合同份数

本合同一式拾份，均具有同等法律效力，其中正本贰份，双方各执壹份，副本捌份，发包人执肆份，承包人执肆份。

十四、其他

1、双方承诺本协议落款记载之地址为各类通知、文件或法院的诉讼文书的有效送达地址，如有变更需提前15日书面通知对方，否则向记载地址的送达视为有效送达。邮寄文件被邮政部门退回的，被退回之日视为送达之日。

2、合同签订后，若出台的新的法律法规、政府文件等与合同内容不一致的，承包人同意由发包人确定是否按照新出台的法律法规、政府文件等执行。

发包人：(公章)  
法定代表人或其委托代理人  
(签字)

承包人：(公章)  
法定代表人或其委托代理人  
(签字)

组织机构代码：\_\_\_\_\_

地 址：\_\_\_\_\_

邮政编码：\_\_\_\_\_

法定代表人：\_\_\_\_\_

委托代理人：\_\_\_\_\_

电 话：\_\_\_\_\_

传 真：\_\_\_\_\_

电子信箱：\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_

账 号：\_\_\_\_\_

谭伟杰 2020.8.5

组织机构代码：\_\_\_\_\_

地 址：\_\_\_\_\_

邮政编码：\_\_\_\_\_

法定代表人：\_\_\_\_\_

委托代理人：\_\_\_\_\_

电 话：\_\_\_\_\_

传 真：\_\_\_\_\_

电子信箱：\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_

账 号：\_\_\_\_\_

张超

断，不论何种接口方式均由承包人自行考虑并承担施工现场红线范围内的相应费用。

③施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：在本合同段开工建设前，发包人协助承包人办理与场外道路的接口事宜，由承包人自行负责全部工作及费用。

④工程地质和地下管线、构筑物及古树名木等资料的提供时间：工程开工前合理期限内提供现有资料。承包人应负责施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作，并采取切实有效的措施保证场地周围的建筑物、行人、苗木及场地内架空、地下管线安全。承包人在施工中发现需保护的，应立即采取保护措施并通知相关单位，相关费用已包含在投标报价内；形成保护实体的（如：临时架空、支撑、混凝土包封、钢筋网片等），经发包人同意的按变更计价原则进行结算。施工中若对上述建筑物、行人、苗木及场地内架空、地下管线等造成损害或导致第三人损失的，由承包人承担一切责任。

⑤由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：开工前发包人办理施工许可证，承包人协助。其余由承包人办理。

2.2.3 提供基础资料：发包人对开工前提供的基础资料的真实性负责，承包人必须履行复核义务，并对复核结果负责；若需开工后方能提供的基础资料，发包人尽可能在在合理期限内提供，但承包人不得以此为由提出增加费用及/或延误工期。

2.2.4 逾期提供的责任：因发包人逾期提供基础资料造成的损失，除导致工期改变的情况外，承包人不得提出索赔。

### 2.3 资金来源证明及支付担保

发包人向承包人提供支付担保的金额、方式和提交时间：不提供。

2.4 现场统一管理：现场管理以发包人的相关管理制度执行。

## 3. 承包人

3.1 承包人的一般义务：按通用条款执行。

### 3.2 项目经理

姓名：徐华；

身份证号：422828198201050028；

建造师执业资格等级：壹级；

建造师注册证书号：00836008；

建造师执业印章号：粤144181902376；

安全生产考核合格证书号：粤建安B（2019）002773；

联系电话：13691798283；

电子信箱：xuhua@golddeng.com；

通信地址：深圳市宝安区新安街道兴东社区67区高新奇厂房AB601。

承包人对项目经理的授权范围如下：受承包人委托全面负责工程安全、质量、进度、投资四大控制要素，完善合同、信息、组织管理体系，做好安全监督，文明标准化现场工作，项目经理的行为视为承包人的行为。

3.2.1 增加下列内容：施工期间承包人项目经理每月在现场的工作时间不得低于22天。



一、单位（子单位）工程概况			
单位（子单位）工程名称		城区重要节点灯饰工程	工程地址 重庆市渝北区
基本 情况	建筑面积 (m²)	/	工程类别 电气照明
	层数	/	最大跨度 /
	高度 (m)	/	
	地基持力层	/	基础型式 /
	抗震设防烈度	/	设计使用年限 /
	结构类型	/	开工日期 2020 年 9 月 2 日
工程 验收 范围	1、验收范围与工程报建范围一致，主要包括施工合同约定的各项施工任务。 2、施工合同中约定的各项施工任务已完成，且经竣工预验收合格。 3、各子单位工程的主要功能分区情况。 4、各子单位工程的所包含的分部工程内容。		
专门 情况 说明	/		



重庆市建设工程质量监督总站 监制  
重庆市城市建设档案馆



扫描全能王 创建

遗留事项							
参建 责任 主体 单位	单位名称		资质等级	证书号	法定 代表人	项目 负责人	
	建设单位	重庆临空都市基础设施建设运营有限公司	/	/	晏其彬	徐增强	
		/	/	/	/	/	
	勘察单位	/	/	/	/	/	
	设计单位	天津华彩信和电子科技集团股份有限公司	照明工程设计专项甲级	A112002374-6/5	李树华	刘松林	
		/	/	/	/	/	
	监理单位	山东同力建设项目管理有限公司	工程监理综合资质	E137004339	许继文	周光军	
	施工单位	深圳市金照明科技股份有限公司	城市及道路照明工程专业承包壹级	D244064964	张超	徐华	
		/	/	/	/	/	
	施工专业 分包单位	施工专业分包单位名称		相应资质	分包范围		项目 负责人
		重庆欧峰实业有限公司		输变电工程专业承包叁级	箱变安装		陈井泉
		/		/	/		/
/		/	/		/		
相关 单位	施工图 审查单位	/					
	主要质量 检测单位	/					
		/					
	监控量测 单位	/					



重庆市建设工程质量监督总站  
重庆市城市建设档案馆 监制



扫描全能王 创建

## 二、工程竣工情况检查

工程 竣工 验收 基本 条件	工程量完成情况	工程设计和合同约定的各项内容已完成
	施工单位工程竣工检查报告	已出具相关文件，符合要求
	监理单位工程质量评估报告	已出具相关文件，符合要求
	勘察文件质量检查报告	已出具相关文件，符合要求
	设计文件质量检查报告	已出具相关文件，符合要求
	建设单位竣工验收方案	已书面制定，符合要求
	工程款支付情况	建设单位已按合同约定支付工程款
	工程质量保修书	施工单位已按规定签署
重要 分部 工程 及专 业承 包工 程质 量验 收情 况	地基与基础分部	/
	主体结构分部	分部验收记录已形成，验收时间：
	建筑节能分部	/
	专业承包工程	/



重庆市建设工程质量监督总站 监制  
重庆市城市建设档案馆



扫描全能王 创建


主要原材料、建筑构配件和设备进场检验	试验报告和记录齐全，符合要求
工程质量检测和功能性试验资料	检测齐全，检验结果合格
技术档案和施工管理资料	按要求整理完毕，并通过档案、防雷专项验收
工程监理资料	符合监理规范和有关规定
节能工程能效评估意见	/
住宅工程分户验收	/
企业诚信综合评价情况	该工程施工企业工程质量历次评价为：良好
监督机构责令整改问题	/
规划、消防、环保验收情况	/



重庆市建设工程质量监督总站 监制  
重庆市城市建设档案馆



扫描全能王 创建


三、工程竣工验收组织及验收意见		
验收组 组成	建设单位、监理单位、施工单位、设计单位、专业分包单位相关 人员和有关方面专家	验收会议时间
		2021年4月23日
验收程序	<p>(1) 施工、监理、勘察、设计、建设单位分别汇报工程合同履行情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准的情况。</p> <p>(2) 审阅施工、监理、勘察、设计、建设单位提供的工程档案资料。</p> <p>(3) 查验工程实体质量。</p> <p>(4) 对住宅工程分户验收工作进行核查。</p> <p>(5) 对工程勘察、设计、施工、设备安装质量和各管理环节等方面作出全面评价，形成经验收组人员签署的工程竣工验收意见，验收组成员签字。</p>	
工程 竣工 验收 意见	<p>1. 工程参建单位资质、人员资格符合要求，工程质量保证体系和责任制建立健全并得到了有效落实；</p> <p>2. 施工单位已完成工程设计和合同约定的各项内容；</p> <p>3. 工程技术档案资料完整；</p> <p>4. 工程实体的面积、层数、外立面等情况与审定的规划及设计文件符合；</p> <p>5. 工程符合民用建筑节能设计要求，已通过节能工程能效评估；</p> <p>6. 验收组按照有关规定对住宅工程质量分户验收工作进行了随机核查，资料和实物抽查结果均符合有关要求、数据准确；</p> <p>7. 工程设计、施工质量符合标准规定，无违背强制性条文情况；</p> <p>8. 工程竣工永久性标牌设置符合要求；</p> <p>9. 竣工验收合格，同意通过验收。</p> <p>(该工程尚存少量工程实体问题和技术资料需要处理完善，验收组同意通过验收，以建设、监理单位签认的处理完成日期作为工程竣工验收日期，不再召开竣工验收会议。附：工程竣工验收会议问题整改及验收日期确认书。)</p> <p style="text-align: right;">验收组组长（签字）： </p>	
验收会议所 提主要问题	/	



扫描全能王 创建

验收组人员(签字)	建设单位	项目负责人(签字): 徐峰强		
		成员(签字): 张井、杨扬		
	勘察单位	项目负责人(签字):		
		成员(签字):		
	设计单位	项目负责人(签字): 张井		
		成员(签字): 张井、杨扬		
监理单位	总监理工程师(签字): 曹光军			
	成员(签字): 张敬高			
施工单位	项目负责人(签字): 徐峰			
	成员(签字): 胡健、袁博			
有关专家				
参建单位签章	其他单位(公章)	设计单位(公章)	施工单位(公章)	监理单位(公章)
	项目负责人: (签字, 加盖执业印章)	项目负责人: (签字, 加盖执业印章)	项目负责人: (签字, 加盖执业印章)	总监理工程师: (签字, 加盖注册监理工程师印章)
年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日
建设单位	重庆临空都市基础设施建设工程有限公司			
项目负责人(签字):	徐峰强			
法定代表人(签字):	袁博			
年 月 日	年 月 日			

重庆市建设工程质量监督总站 重庆市城市建设档案馆 监制



履约评价证明材料:

项目履约情况评价表

业主名称(评价单位): 重庆临空都市基础设施建设运营有限公司

项目名称: 城在景观照明工程(在城在部分)

中标单位全称: 深圳市金照明科技股份有限公司

对工程单位的总体评价: 优秀 良好 不合格

对委派到本项目任职的项目负责人的评价: 优秀 良好 不合格

质量保证体系建立情况: 优秀 良好 不合格

安全管理体系建立情况: 优秀 良好 不合格

工程质量效果: 优秀 良好 不合格

工程施工安全: 优秀 良好 不合格

文明施工情况: 优秀 良好 不合格

服从协调、配合情况: 优秀 良好 不合格

施工过程资料整理情况: 优秀 良好 不合格

主要施工、管理人员能力: 优秀 良好 不合格

机械装备能力: 优秀 良好 不合格

需要说明的事项: /

项目业主(招标单位): 重庆临空都市基础设施建设运营有限公司

日期: 2021年 7月 2日

注: 请按照“工程履约情况评价表”中的内容进行评定, 评价项后的“口”处用不退色的墨水或签字笔涂黑(不得涂改), 并加盖招标单位鲜章。



结算证明文件:

## 重庆市渝北区财政局

# 公共投资建设项目评审报告

渝北财评审〔2020〕372号

项目名称: 城区景观照明工程(老城区部分)  
评审类型: 施工图预算评审  
被评审单位: 重庆临空都市基础设施建设运营有限  
公司

重庆市渝北区财政局(盖章)



为了加强对我区公共投资建设项目的预算监督，根据《渝北区政府投资建设项目管理办法》（渝北府办发〔2014〕48号）、《渝北区政府投资建设项目评审管理办法》（渝北府办发〔2015〕72号）、《渝北区公共投资建设项目计价原则》（渝北府办〔2018〕150号）等文件精神，我们对城区景观照明工程（老城区部分）进行了施工图预算评价与审查。重庆临空都市基础设施建设运营有限公司对提供送审项目相关资料的真实性、合法性和完整性负责，被委托评审单位重庆永和工程造价咨询有限公司、北京中建华工程咨询有限公司对出具施工图预算评审报告的真实性、准确性、合法性负责。现根据重庆永和工程造价咨询有限公司、北京中建华工程咨询有限公司出具的施工图预算审核报告（渝永和造咨字（2020）第 号）、（2020-ZJH-咨-预核-0020）将该工程施工图预算评审情况及结果报告如下：

## 一、项目基本情况

### （一）项目前期批复情况

1. 根据重庆市渝北区发展和改革委员会《关于同意城区景观照明工程（老城区部分）立项的批复》（渝北发改投〔2018〕986号），该项目估算总投资10000万元。资金来源临空基建公司筹集。

2. 根据重庆市渝北区发展和改革委员会《关于同意城区景观照明工程（老城区部分）变更立项的批复》（渝北发改

投〔2019〕486号），该项目估算总投资由原1亿元变更为2亿元。资金来源区财政资金4000万元，不足部分临空基建公司筹集。

## （二）项目概况

1. 工程名称：城区景观照明工程（老城区部分）。

2. 建设地址：渝北区城区重要节点、机场路、嘉州商圈、龙头寺公园、双龙湖公园、余松路、渝鲁大道等地点。

3. 项目法人单位：重庆临空都市基础设施建设运营有限公司。

4. 建设内容：在渝北区城区重要节点、机场路、嘉州商圈、龙头寺公园、双龙湖公园、余松路、渝鲁大道等地点建设景观照明。

## 二、评审范围及内容、评审程序

### （一）评审范围及内容

根据本项目招标文件确定评审范围及内容，且与送审施工图预算范围一致，具体内容包括灯饰工程，智能化控制工程等。

### （二）评审程序

1. 评审受理。按照《渝北区政府投资建设项目评审管理办法》（渝北府办发〔2015〕72号）第十二条规定，建设单位于2020年9月30日补齐全部送审资料，区财政局按规定正式受理该项目施工图预算评审。

## 2. 评审实施

(1) 本项目采取委托评审方式进行评审，被委托评审单位为重庆永和工程造价咨询有限公司、北京中建华工程咨询有限公司。

(2) 组建评审小组，查阅并熟悉项目评审依据，审查项目建设单位所提供资料的合法性、真实性、准确性和完整性。

(3) 制定项目评审计划。

(4) 在区财政局及重庆临空都市基础设施建设运营有限公司组织下，被委托评审单位重庆永和工程造价咨询有限公司、北京中建华工程咨询有限公司与施工图预算编制单位重庆方郡建设工程造价咨询有限公司，于2020年7月10日至2020年9月30日完成现场踏勘、质疑、量价核对等工作。

(5) 按照评审流程，区财政局根据被委托评审单位重庆永和工程造价咨询有限公司、北京中建华工程咨询有限公司提供的施工图预算审核报告形成该项目初审评审报告，并于2020年9月30日征求重庆临空都市基础设施建设运营有限公司意见，建设单位于2020年9月30日书面反馈无异议，我局于2020年9月30日出具评审报告。

## 三、评审依据

(一) 《关于同意城区景观照明工程（老城区部分）立项的批复》（渝北发改投〔2018〕986号）、《关于同意城

区景观照明工程（老城区部分）变更立项的批复》（渝北发改投〔2019〕486号）。

（二）由天津华彩信和电子科技集团股份有限公司设计的施工图。

（三）由重庆方郡建设工程造价咨询有限公司编制、经建设单位确认的城区景观照明工程（老城区部分）施工图预算书。

（四）由重庆招标采购（集团）有限责任公司编制的、经区发改委备案的招标文件。

#### （五）计价原则

1. 《渝北区公共投资建设项目计价原则》（渝北府办〔2018〕150号）。

2. 执行清单及定额。执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）、《市政工程量计算规范》（GB50857-2013）等2013版清单工程量计算规范及《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》（CQJZZSDE-2018）、《重庆市通用安装工程计价定额》（CQAZDE-2018）、《重庆市市政工程计价定额》（CQSZDE-2018）、《重庆市建设工程施工机械台班定额》（CQJXDE-2018）、《重庆市建设工程施工仪器仪表台班定额》（CQYQYBDE-2018）、《重庆市

建设工程混凝土及砂浆配合比表》(CQPHBB-2018)和《重庆市建设工程费用定额》(CQFYDE-2018)及相关配套文件。

3. 人材机价差调整。因该项目已于6月招标并确定施工单位,本次评审按照招标文件和开标时间,人工单价按照2020年第一季度《重庆工程造价信息》人工信息价执行,材料按照《重庆工程造价信息》2020年第6期和区住建委牵头核定的第二期价格执行,前述仍缺项的材料按市场价执行。

(六) 建设单位提供的其它资料。

#### 四、评审情况

(一) 本次评审共审减1182.43万元,具体情况如下:

1. 总控制系统不在本次评审范围内,审减约130.59万元。
2. 城市重要节点送审预算工程量有误及材料价格偏离市场行情,审减约59.87万元。
3. 机场路送审预算工程量有误及材料价格偏离市场行情,审减约296.33万元。
4. 嘉州商圈送审预算工程量有误及材料价格偏离市场行情,审减约24.69万元。
5. 双龙湖公园路送审预算工程量有误及材料价格偏离市场行情,审减约40.2万元。
6. 余松路送审预算工程量有误及材料价格偏离市场行情,审增约68.56万元。

7. 土建工程送审预算工程量有误及材料价格偏离市场行情，审减约 307.62 万元。

8. 附属工程送审预算工程量有误及材料价格偏离市场行情，审减约 360.87 万元。

9. 其他审减约 30.82 万元。

## (二) 重要事项说明

1. 根据建设单位书面回复，本项目混凝土采用自拌砼。

2. 根据建设单位书面回复，本项目路面拆除及开挖均采用人工方式。

3. 根据建设单位书面回复，本项目苗木养护期按一年计算。

4. 根据建设单位书面回复，总控制系统部分需二次深化设计，暂按暂估金额 531.82 万元计入本次评审。

5. 该项目已于 6 月招标并确定施工单位，本次评审按照招标文件、施工合同和开标时间作为评审依据，人工单价按照 2020 年第一季度《重庆工程造价信息》人工信息价执行，材料按照《重庆工程造价信息》2020 年第 6 期和区住建委牵头核定的第二期价格执行。

6. 根据重庆市渝北区住建委《关于发布渝北区城区景观照明工程灯具价格的通知》中明确的灯具价格执行，因该项目图纸经过了二次修改送审，新图纸相对于提供的灯具价格新增了 14 种灯具，采用材料暂估价的形式纳入本次评审，

合计约 3089771.78 元。

### 五、评审结论及建议

(一)本工程送审施工图预算金额为 12307.77 万元，评审施工图预算金额为 11125.34 万元。其中：安全文明施工费 2553416.12 元，暂估金额 531.82 万元，材料暂估 3089771.78 元。

(二)严格按照《渝北区公共投资建设项目计价原则》(渝北府办〔2018〕150号)相关规定设置招标控制价。

二〇二〇年九月三十日



项目图片：



溧阳市天目湖夜游画廊亮化工程总承包

业绩证明材料			
序号	材料名称		是否提供材料
1	中标通知书		是
2	合同关键页	封面页	是
		项目概况	是
		合同范围及内容	是
		合同金额页	是
		双方盖章页	是
		合同签订日期	是
3	竣工验收证明	竣工验收日期	是
履约评价证明材料			
序号	材料名称		是否提供材料
1	履约评价证明		是

中标通知书:

# 中标通知书

深圳市金照明科技股份有限公司：

招标编号：3204812201240001-BD-001

天目湖文旅综合体项目（一期）（溧阳市天目湖夜游画廊亮化工程总承包）的评标工作已结束，确定你单位为中标人。本中标通知书发出之日起30日内，我方将依据本工程招标文件、你方的投标文件与你方签订合同。请你方派代表于2022年05月06日前至江苏天目湖控股集团有限公司与我方洽谈合同。在限期内不来草拟合同协议作放弃中标处理。

招标人（公章）

法定代表人（签名）

2022年04月06日

中标范围	溧阳市天目湖夜游画廊亮化工程总承包（城市照明工程、道路及地下管线工程、设计招标、其他）；		
中标价	63209546.02元	标底价（万元）	6440
其中：暂估价（万元）	0	中标面积（平方米）	0.00
中标工期（日历天）	100	定额工期（日历天）	0
中标质量标准	合格	招标文件要求	设计要求的质量标准：工程设计符合国家相关规范要求；施工要求的质量标准：合格
项目经理	黄玉增	注册编号	粤1442018201903617
备注			
备案章：			

说明 1、本通知书一式三份、建设单位、中标单位、招标办各执一份。

2、本中标通知书的详细内容，可扫描二维码登陆常州建设工程交易网www



合同关键页：

GF-2011-0216

0615	2022	177	
HT	短期		82

## 建设项目工程总承包合同示范文本

住房和城乡建设部  
国家工商行政管理总局

制定

# 第一部分合同协议书

发包人（全称）：江苏天目湖控股集团有限公司

承包人（全称）：深圳市金照明科技股份有限公司

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就溧阳市天目湖夜游画廊亮化工程总承包项目事宜经协商一致，订立本合同。

## 一、工程概况

工程名称：溧阳市天目湖夜游画廊亮化工程总承包

工程批准、核准或备案文号：溧发改 [2021]368 号

工程内容及规模：

工程所在省市详细地址：溧阳市天目湖镇旅游核心区域

工程承包范围：设计、采购、施工工程总承包（EPC 一体化）

## 二、工程主要生产技术（或设计方案）来源

发包人提供设计任务书等。

## 三、主要日期

总工期：100 日历天，其中：设计周期：10 日历天，按发包人要求提交全部施工图设计文件并通过发包人及相关政府职能部门审查。施工工期：90 日历天；为配合溧阳市茶叶节节庆，承包人必须在 4 月 28 日前完成局部区域亮灯（太公山、马鞍山、东线山体、望湖岭山体等重点区域）

## 四、工程质量标准

设计要求的质量标准：工程设计符合国家相关规范要求

施工要求的质量标准：合格

## 五、合同价格和付款货币

合同价格为人民币（大写）：陆仟叁佰贰拾万零玖仟伍佰肆拾陆元零贰分（小写金额：63209546.02 元）。其中：

（1）设计费：人民币（大写） 贰佰肆拾万元（¥ 2400000.00 元）；

（2）采购施工费：人民币（大写） 伍仟玖佰捌拾万零玖仟伍佰肆拾陆元零贰分（¥59809546.02 元）；

（3）暂列金额：人民币（大写）壹佰万元（¥1000000.00 元）。

## 六、工程总承包项目经理：黄玉增

## 七、定义与解释

本协议书中有词语的含义与通用条款中赋予的定义与解释相同。

#### 八、合同生效

本合同在以下条件全部满足之后生效：本合同自双方签字盖章后生效。

发包人：

(公章或合同专用章)

法定代表人或其授权代表：

(签字)

工商注册住所：

企业组织机构代码：

邮政编码：

法定代表人：

授权代表：

电 话：

传 真：

电子邮箱：

开户银行：

账 号：

承包人：深圳市金照明科技股份有限公司

(公章或合同专用章)

法定代表人或其授权代表：

(签字)

工商注册住所：深圳市宝安区新安街道兴东社区 67 区高新奇厂房 AB601

企业组织机构代码：914403007152226004

邮政编码：518133

法定代表人：

授权代表：

电 话：0755-82847600

传 真：0755-82847600

电子邮箱：

开户银行：上海浦东发展银行深圳分行科苑支行

账 号：79320078801000001257

合同订立时间：2022年 4月4日

合同订立地点：

七、项目管理机构组成表

溧阳市天目湖夜游画廊亮化工程总承包项目人员表								
序号	职务	姓名	执业或职业资格证明			职称		备注
			证书名称	级别	证书编号	职称专业	级别	
1	项目指挥长	郭可	一级建造师注册证书、职称证	一级、 中级	粤 14420172018442 38、 2003003042883	照明电气	中级	机电工程专业
2	设计							
2.1	设计负责人	刘静	职称证	高级	S044043	电气	高级	建设工程类(电气)
2.2	设计师	胡健	职称证	高级	S055109	电气	高级	/
2.3	设计师	潘晨辉	职称证	中级	1067612	结构	中级	/
2.4	设计师	彭群	职称证	中级	NO. 0054710	园林	中级	/
2.5	设计师	李蕾	职称证	中级	粤中职证字第 1803003016200 号	照明电气	中级	/
3	施工							
3.1	工程总承包项目经理	黄玉增	一级建造师注册证书	一级	粤 14420182019036 17	/	/	机电工程专业
3.2	技术负责人	宋明秋	职称证	高级	0413860	电气	高级	
3.3	工程师	李小兵	职称证	中级	NO. 12110875	机电工程	中级	
3.4	施工员	傅铁刚	岗位证书	中级	04416103944160 00353	/	/	/
3.5	施工员	张国兵	岗位证书	中级	04417104944170 02150	/	/	/

3.6	质量员	王小伟	岗位证书	中级	04417109944170 00966	/	/	/
3.7	质量员	张英明	岗位证书	中级	04417108944170 01072	/	/	/
3.8	安全员	徐海岩	安全生产 考核 C 证	中级	粤建安 C(2012)0014209	/	/	/
3.9	安全员	陈文彬	安全生产 考核 C 证	中级	粤建安 C(2013)0007654	/	/	/
3.10	材料员	胡嘉杰	岗位证书	中级	04417111944170 02878	/	/	/
3.11	资料员	胡露露	岗位证书	中级	04416114944160 04298	/	/	/
3.12	劳务员	熊程	岗位证书	中级	04418113944180 01116	/	/	/
3.13	机械员	杨志平	岗位证书	中级	04416112944160 01527	/	/	/
3.14	造价员	闫娜	岗位证书	中级	建 [造]1144002195 4	/	/	/
4	采购（如有）							
4.1	采购经 理	邹正文	职称证	中级	31420191144024 312537	系统集成 项目管理 工程师	中级	/

竣工验收证明：

202209

单位工程竣工验收证明书

工程名称：溧阳市天目湖夜游画廊亮化工程总承包项目      验收日期：2022年 07月 18日

建设单位	江苏天目湖控股集团有限公司			监理单位	溧阳市建功工程监理有限公司				
施工单位	深圳市金照明科技股份有限公司			设计单位	深圳市金照明科技股份有限公司				
建设面积	/	工程造价	63209546.02元	结构层次	/	开竣工日期	2022年4月15日- 2022年7月10日	质量等级	合格
验收意见	<p>1. 本工程已完成合同的全部施工内容。</p> <p>2. 工程施工技术资料齐全，施工质量符合规范和设计要求。</p> <p>3. 经验收，该工程合格，同意交付使用。</p>								
	施工单位	监理单位	建设单位	设计单位	城建档案管理机构	有关单位			
	技术负责人：(签字)  企业经理：(签字)  (公章)	总监理工程师：(签字)  单位负责人：(签字)  (公章)	工地代表：(签字)  单位负责人：(签字)  (公章)	参加人员：(签字)  (公章)	参加人员：(签字)	参加人员：(签字)  			

履约评价证明材料:

工程项目履约评价表

施工单位: 深圳市金照明科技股份有限公司					
项目名称: 溧阳市天目湖画廊亮化工程总承包					
项目地址: 江苏溧阳市					
开工日期	2022.4.15		竣工日期	2022.7.10	
项次	评价内容	分项评级			
		优	良	一般	差
		A	B	C	D
1	设计能力				
1.1	方案效果	A			
1.2	施工图	A			
1.3	竣工图	A			
2	设备质量				
2.1	产品效果	A			
2.2	产品性能	A			
2.3	产品资料及检测	A			
3	工程管理				
3.1	施工组织及施工方案	A			
3.2	安全管理	A			
3.3	质量控制	A			
3.4	进度控制	A			
3.5	信息管理	A			
3.6	组织协调	A			
综合评定等级: A					
其他意见和建议:					

建设单位(盖章):



结算证明文件:

江苏大成恒睿土地房地产资产评估咨询有限公司  
工程结算审定单

建设单位	江苏天目湖控股集团有限公司			咨询类型	结算审计	施工合同编号	
施工单位	深圳市金照明科技股份有限公司			专业	安装	审计合同编号	
工程名称	溧阳市天目湖夜游画廊亮化工程总承包						
序号	单位工程名称	合同价(元)	施工单位送审(元)	审定价(元)	核增额(元)	核减额(元)	核增核减率(%)
1	溧阳市天目湖夜游画廊亮化工程总承包(合同内)	63209546.02	68396789.81	62209546.02	0.00	6187243.79	9.05
2	溧阳市天目湖夜游画廊亮化工程总承包(合同范围外新增)		2618319.19	2074906.66		543412.53	20.75
合计			71015109.00	64284452.68		6730656.32	9.48
审定金额		大写(元): 陆仟肆佰贰拾捌万肆仟肆佰伍拾贰元陆角捌分					
备注							
建设单位(章): 经办人: 日期: 2022年10月14日	  施工单位(章): 经办人: 日期: 2022年10月12日		咨询企业(章):  项目负责人(签字盖章): 项目审核人(签字盖章): 签发人: 日期: 2022年10月12日				



### 三、项目指挥长情况

表 3. 项目指挥长简历表

投标人名称：深圳市金照明科技股份有限公司

姓名	李志强	性别	男	年龄	55 岁
学历及专业	研究生、工商管理	担任公司职务	董事长		

注：后附相关证明材料。

普通高等学校

# 毕业证明书



学生 **李志强** 性别**男**，一九七〇年六月十八日生，于一九八八年九月至一九九二年七月在本校 **焊接工艺及设备** 专业四年制 **本** 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，取得毕业证书（证书号 92 **西交机字第247号** ），因证书遗失，特补此证，以兹证明。

校 名： **西安交通大学**

校 长：

**王树国**

补证号： 10698120240012

二〇二四年三月五日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>



高级管理人员工商管理硕士

# 学位证书

李志强 **系** 内蒙古

人，一九七〇年六月



十八日生。在我校已完成高级管理人员工商管理硕士专业学位培养计划，成绩合格。根据《中华人民共和国学位条例》的规定，授予高级管理人员工商管理硕士学位。

北京大学校长  
学位评定委员会主席

**许智宏**  
**许智宏**

2007年01月12日

证书编号 Z T1000132007I00075



 **Illumination  
Awards**  
The Illuminating Engineering Society  
**Award of Merit**

is presented to  
**Zhiqiang Li**

For the project

Lighting of Tencent's New Global Headquarters Connects People in the Interconnection and Intelligence Era

In recognition of meritorious contribution to lighting design



  
Illumination Awards Chairwoman  
2019

# 荣誉证书

深圳市金照明科技股份有限公司

经中国照明学会第八次会员代表大会选举，  
**李志强** 代表单位当选为中国照明学会理事。

(有效期：2020年11月-2025年11月)

中国照明学会  
2020年11月11日  


# 聘书

深照学聘字第 C13048 号

深圳市金照明实业有限公司 李志强 先生：

经深圳市照明学会理事会推举您为第四届副理事长，  
特发此证。




# 聘书

LETTER OF APPOINTMENT

深照学聘字第 C13515 号

深圳市金照明实业有限公司 李志强 总经理：

经深圳市照明学会理事会决定您为第五届理事  
会副理事长，特发此证。



# 深圳市金照明科技股份有限公司文件

金[2025]6号

---

## 任命书

经公司领导研究决定：任命李志强为前海湾景观照明（海岸带）提升工程设计施工总承包（项目名称）的项目指挥长，全面负责项目管理工作。

任命自发布之日起生效。

特此通知！

深圳市金照明科技股份有限公司

2025年3月6日



主题词：通知

---

抄送：公司总经理

---

深圳市金照明科技股份有限公司行政人事部印发

#### 四、工程总承包项目经理

表 4. 工程总承包项目经理简历表

投标人名称：深圳市金照明科技股份有限公司

姓名	甘露	性别	男	年龄	52 岁	
学历及专业	本科、土木工程		职称及专业	高级工程师、照明电气		
参加工作年限	25 年		从事工程总承包项目经理工作年限	15 年		
主要工作经历	2013 年 7 月至今，任职于深圳市金照明科技股份有限公司					
<b>类似项目业绩</b>						
建设单位	项目名称	合同金额 (万元)	合同范围及内容	竣工验收日期	履约评价情况	证明文件页码
泉州城建工程管理有限公司	泉州市东海城东片区及晋江、洛阳江两岸照明提升工程(市级国企投资部分)合同包 7	5157.3250 8	泉州市东海城东片区及晋江、洛阳江两岸照明提升工程(市级国企投资部分)	2023 年 4 月 28 日	是	第 8-48 页

注：后附相关证明材料。

# 工程总承包项目经理资质证书



本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发。它表明持证人通过国家统一组织的考试，取得一级建造师的执业资格。

This is to certify that the bearer of the Certificate has passed national examination organized by the Chinese government departments and has obtained qualifications for Constructor.



Ministry of Human Resources and Social Security  
The People's Republic of China



Ministry of Housing and Urban-Rural Development  
The People's Republic of China

编号: JJ 00391562  
No.



持证人签名:  
Signature of the Bearer

管理号: 2015034440342014440245004199  
File No.

姓名: 甘露  
Full Name  
性别: 男  
Sex  
出生年月: 1973年01月  
Date of Birth  
专业类别: 机电工程  
Professional Type  
批准日期: 2015年09月20日  
Approval Date

签发单位盖章:  
Issued by  
签发日期: 2016年03月03日  
Issued on



# 建筑施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书

编号: 粤建安B(2005) 0003411

姓 名: 甘露

性 别: 男

出生年月: 1973年01月15日

企业名称: 深圳市金照明科技股份有限公司

职 务: 项目负责人(项目经理)

初次领证日期: 2005年01月01日

有效 期: 2022年10月14日 至 2025年12月31日



发证机关: 广东省住房和城乡建设厅

发证日期: 2005年01月01日



# 广东省职称证书

姓名：甘露

身份证号：654301197301150811



职称名称：高级工程师

专业：照明电气

级别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2021年04月17日

评审组织：深圳市照明电气、照明设计专业高级职称评审委员会

证书编号：2103001062749

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2021年08月02日

查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>

普通高等学校

# 毕业证书



学生 甘露 性别 男，一九七三年一月十五日生，于二〇〇九年三月至二〇一一年七月在本校网络教育学院 专科起点 土木工程 (安装工程方向) 专业 三年制 本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：



重庆大学

校(院)长：

杜建华

证书编号：106117201105300946

二〇一一年七月一日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

姓名 甘露  
 性别 男 民族 汉  
 出生 1973年1月15日  
 住址 广东省深圳市南山区龙珠七路040号中爱花园办公楼401房  
 公民身份号码 654301197301150811



中华人民共和国  
 居民身份证



签发机关 深圳市公安局南山分局  
 有效期限 2010.10.19-2030.10.19



## 工程总承包项目经理业绩证明

泉州市东海城东片区及晋江、洛阳江两岸照明提升工程（市级国企投资部分）合同包 7

业绩证明材料			
序号	材料名称	是否提供材料	
1	中标通知书	是	
2	合同关键页	封面页	是
		项目概况	是
		合同范围及内容	是
		合同金额页	是
		双方盖章页	是
		合同签订日期	是
		工程总承包项目经理姓名	是
3	竣工验收证明	竣工验收日期	是
履约评价证明材料			
序号	材料名称	是否提供材料	
1	履约评价证明	是	

中标通知书:

# 泉州市招标咨询中心有限公司

QZZB【2022】111号-7

## 中标通知书

深圳市金照明科技股份有限公司:

受泉州城建工程管理咨询有限公司委托,我中心按照相关规定代理招标工作,现已完成项目编号为“QZZB【2022】111号\泉州市东海城东片区及晋江、洛阳江两岸照明提升工程(市级国企投资部分)(合同包1至合同包7)”项目的招标工作。

经评标委员会综合评审,贵司综合得分93.34分,排名第九。按照招标文件规定的摇号规则,通过随机抽取的方式确定贵司为本项目合同包7的中标供应商,中标费率为89.40%。请贵司按有关规定与采购人签订合同,并提供一份合同原件送至我中心存档。

特此通知。

附件:货物(服务)清单

泉州市招标咨询中心有限公司

2022年11月21日



- 1 -

附件

## 货物（服务）清单

合同包号	中标货物（服务）名称	数量	中标费率	采购人 联系人/联系电话
7	泉州市东海城东片区及晋江、洛阳江两岸照明提升工程（市级国企投资部分）（北峰组团2）	1项	89.40%	泉州城建工程管理咨询有限公司 谢先生 0595-22685798

抄送：泉州城建工程管理咨询有限公司。

- 2 -

合同关键页：

副本

泉州市东海城东片区及晋江、洛阳江两岸  
照明提升工程（市级国企投资部分）项目  
采购安装合同（包7）

深圳市金照明科技股份有限公司

## 泉州市东海城东片区及晋江、洛阳江两岸 照明提升工程（市级国企投资部分）项目 采购安装合同（包7）

甲方1：泉州城建工程管理咨询有限公司

住所地：泉州市丰泽区城东街道东辅路毓才花苑2号楼3层

法定代表人：戴竟雄

甲方2：泉州市住宅建设开发有限公司

住所地：福建省泉州市丰泽区北峰街道见龙亭社区东门瑞龙苑12幢1618#

法定代表人：郑泳杰

（以上甲方1、甲方2合称甲方）

乙方：深圳市金照明科技股份有限公司

住所地：深圳市宝安区新安街道兴东社区67区高新奇厂房AB601

法定代表人：李志强

根据招标编号为 QZZB【2022】111 号的泉州市东海城东片区及晋江、洛阳江两岸照明提升工程（市级国企投资部分）项目（以下简称：“本项目”）的招标结果，乙方为中标人。现经甲乙双方友好协商，就以下事项达成一致并签订本合同：

1、下列合同文件是构成本合同不可分割的部分：

1.1 合同条款；

1.2 招标文件、乙方的投标文件；

1.3 其他文件或材料：无。 工程量清单。

2、合同标的

包 7（北峰组团 2）详见附件：工程量清单。

3、合同金额

3.1 合同费率为：89.4 %；

3.2 合同签订金额为人民币大写：伍仟壹佰伍拾柒万叁仟贰佰伍拾元捌角（¥51,573,250.80 元）。

4、合同标的交付时间、地点和条件

4.1 交付时间：

4.1.1 货物供应计划及施工方案：7 天。中标通知书发出后 7 天内，乙方应提交货物供应计划以及施工方案（应明确机械、人员等信息）；

4.1.2 深化设计成果：10 天。中标通知书发出，载体施工图等资料取得后 5 天内提交深化设计成果文件初稿，10 天内

提交深化设计成果文件送审稿。如因载体施工图等资料获取或疫情影响，深化设计成果提交时间顺延；

4.1.3 主要节点亮灯：2023年1月5日前主要节点（主要节点以甲方书面文件为准）亮灯；

4.1.4 整体竣工验收：2023年5月1日前项目整体须安装完毕并竣工验收合格。

4.2 交付地点：甲方指定地点；

4.3 交付条件：货物供应计划及施工方案、深化设计成果的交付条件根据本合同相关约定执行；主要节点亮灯应符合甲方要求的时间和效果；乙方须无条件按照甲方的要求施工并组织验收，整体竣工验收合格，甲方接受交付后，方可视为整体完成交付。

5、合同标的应符合招标文件、乙方投标文件的规定或约定，具体如下：

5.1、安装期间，不得破坏范围外的设施、场地；

5.2、安全文明施工：

(1) 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：

①乙方应按国家和地方有关部门的规定，结合项目实际情况，制定安全施工、疫情防控管理规章，采用适当有效的防护措施，加强现场人员与机械设备的安全管理，对现场人员

进行安装、调试、试运行直至验收通过所发生的一切费用由乙方承担且已含在投标总价中，甲方不再支付任何费用。

### 7、合同款项的支付

合同款项的支付应按照招标文件的规定进行，具体如下：

支付期次	支付比例	支付期次说明
1	60%	乙方按当月实际完成进度在每月 25 日前向监理单位、甲方报送工作量月报表（附在泉州采购项目主辅材的发票，额度为当月完成投资量的 20%及以上）及下月施工计划表，经监理单位、甲方审核后支付至实际完成合格工作量的 60%的工程进度款；待乙方完成照明设备安装工作后并通过验收后，甲方支付至实际完成合格工作量的 60%，乙方须提供等额的税务发票以及在泉州采购项目主辅材的发票（额度为实际完成合格投资量的 20%及以上）。
2	8%	竣工验收合格后满一年，项目质量无异议，经甲方审核后支付至经第三方结算审核金额的 68%，乙方须提供等额的税务发票。
3	8%	竣工验收合格后满两年，项目质量无异议，经甲方审核后支付至结算审核金额的 76%，乙方须提供等额的税务发票。
4	8%	竣工验收合格后满三年，项目质量无异议，经甲方审核后支付至结算审核金额的 84%，乙方须提供等额的税务发票。
5	8%	竣工验收合格后满四年，项目质量无异议，经甲方审核后支付至结算审核金额的 92%，乙方须提供等额的税务发票。
6	8%	竣工验收合格后满五年，项目质量无异议，经甲方审核后支付至结算审核金额的 100%，乙方须提供等额的税务发票。

注：

(1) 乙方应在甲方每次付款前，根据甲方的要求，提供等额的增值税专用发票，乙方未及时提供发票的，甲方付款期限相应顺延。

(2) 若本项目需要项目审计或工程结算需财政审核批复，乙方应无条件配合甲方要求完成相关工作。因乙方未履行相关配合义务导致第三方结算审核或财政审核等工作延误，致使甲方无法按照前述约定完成付款的，由乙方自行承担不利后果，不视为甲方违约。

(3) 本项目由甲方 1建设，项目进度款及结算款由甲方 2承担。

(4) 竣工验收前电费由乙方负担，如甲方要求提前亮灯的或恰逢节日需要亮灯的，该阶段费用亦由乙方支付。

8、履约保证金

无。有，具体如下：履约保证金百分比：2%。

说明：签订本采购合同前，乙方向甲方缴纳金额为中标金额 2%的履约保证金。该履约保证金在最终验收合格后 15 个工作日内，无质量问题且乙方无任何违约情形的前提下，甲方一次性无息退还。履约保证金以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

9、合同有效期

自合同签订之日起至售后服务期满，结清款项之日止。

10、违约责任

(1) 不可抗力为8级以上(含8级)台风、日雨量50mm以上暴雨(按气象部门公布为准),以及县市级以上政府公告不允许施工的日期,属于不可抗力情形。发生前述不可抗力情形,工期顺延天数以甲方和监理单位共同确认签证延长天数的书面文件为准;对不可抗力造成的损失费用,乙方在灾情结束后次日内向甲方和监理单位提供正式报告和损失修复费用清单,逾期的不予受理;甲方和监理单位把共同确认后的书面文件及时报相关部门进行核实,对损失修复费用清单中确有发生增加投入资金或设备进行防御不可抗力并尽到责任的,经核实后的费用双方各承担一半,逾期未申报的和未及时报相关部门进行核实的,甲方不予承担。

(2) 政府决策及指令发生调整、外部环境变化等亦属于不可抗力情形。如因前述原因导致合同终止或解除的,乙方无条件予以配合,且不视为甲方违约,甲方无需承担乙方相关损失。

#### 14、其他合同条款

##### 14.1.1 乙方为实施本项目配备以下人员:

序号	人员类别	姓名	执业资格证书及证书号	职称证及证书号	备注
1	项目负责人	甘露	一级注册建造师证、 粤 1442016201635718	高级工程师证、 2103001062749	
2	技术负责人	李小兵	一级注册建造师证、 粤 1442019202001025	高级工程师证、 2203001069730	
3	设计负责人	陈杨	/	工程师证、 (2015) 1107902	
4	照明设计师	李普	/	高级工程师证、 2203001069824	
5	工程师	胡健	/	高级工程师证、 S055109	
6	施工员1	郭可	施工员证、 0441610394416001141	工程师证、 2003003042883	

7	施工员 2	傅铁刚	施工员证、 0441610394416000353	/	
8	施工员 3	何强	施工员证、 0441810194418005651	工程师证、粤中 证字第 1803003015327号	
9	施工员 4	苏杨	施工员证、 0441610194416005480	高级工程师证、 2203001069762	
10	质量员 1	张英明	质量员证、 0441710894417001072	/	
11	质量员 2	饶高来	质量员证、 0441810894418000792	工程师证、 1903003026018	
12	安全员 1	齐英男	安全考核 C 证、粤建安 C3(2018)0011553	/	
13	安全员 2	张中华	安全考核 C 证、粤建安 C3(2017)0016028	/	
14	安全员 3	陈文彬	安全考核 C 证、粤建安 C3(2013)0007654	/	
15	材料员	胡嘉杰	材料员证、 0441711194417002878	/	
16	资料员	何显朝	资料员证、 0441711494417004424	/	
17	机械员	朱焕华	机械员证、 0441711294417001396	/	
18	劳务员	熊程	劳务员证、 0441811394418001116	工程师证、 1903003024537	
19	造价工程师	刘娜	注册造价工程师证、建 [造]14194400008082	高级工程师证、 1500288	
20	高处作业人员 1	陈鱼生	特种作业操作证、 T432326196312232716	/	
21	高处作业人员 2	董海升	特种作业操作证、 T150402199411182477	/	
22	高处作业人员 3	刘泽君	特种作业操作证、 T511121196311177870	/	
23	高处作业人员 4	刘标	特种作业操作证、 T440881198610102232	/	
24	高处作业人员 5	王旭皇	特种作业操作证、 T370783198308242313	/	
25	高处作业人员 6	杨志平	特种作业操作证、 T362203197307184314	/	
26	高处作业人员 7	邹正文	特种作业操作证、 T362125197701030033	/	
27	高处作业人员 8	胡生昕	特种作业操作证、 T321084199301177015	/	

备注

28	高处作业人员 9	张宝军	特种作业操作证、 T321084197611017034	/	
29	电工 1	李明辉	电工证、 T46000719830816579X	/	
30	电工 2	孟维朋	电工证、 T530381198210071718	/	
31	电工 3	莫有余	电工证、 T43232619740705227X	/	
32	电工 4	高家平	电工证、 T429001198310234259	/	
33	电工 5	戴长安	电工证、 T510722197801016917	/	
34	电工 6	瞿顺明	电工证、 T321084199201167012	/	
35	电工 7	唐婕	电工证、 T321084199104017020	/	
36	电工 8	唐九霞	电工证、 T321084197610227021	/	
37	电工 9	孙国来	电工证、 T32102219700623703X	/	
38	电工 10	张宜柏	电工证、 T510623197111047338	/	
39	电工 11	张金龙	电工证、 T510623199410037315	/	
40	电工 12	梁玉	电工证、 T350321199110235660	/	
41	电工 13	郭益金	电工证、 T350523197403137436	/	
42	电工 14	陈云鹏	电工证、 18440100841311420	/	
43	电工 15	陈延鑫	电工证、 18440100841303351	/	
44	电工 16	颜艺观	电工证、 18440100841201845	/	
45	电工 17	林凤婷	电工证、 0813001010400636	/	

14.1.2 乙方为实施本项目配备的人员须满足以下要求：

(1) 按照招标文件规定，乙方须已为项目负责人、技术负责人、设计负责人缴纳 3 年社会保险。3 年期自投标截止之日为始点往前追溯连续 3 年（不含投标截止时间当月）。

甲方：(采购人全称)

住所：

单位负责人：

委托代理人：

联系方法：

开户银行：

账号：



甲方：(投资人全称)

住所：

单位负责人：

委托代理人：

联系方法：

开户银行：

账号：



乙方：(中标人全称)

住所：

单位负责人：

委托代理人：

联系方法：

开户银行：

账号：



签订地点：泉州

签订日期：2022年12月10日

竣工验收证明：

# 福建省 建设工程竣工验收报告

工程名称：泉州市东海城东片区及晋江、洛阳江两岸照明提升工  
程（市级国企投资部分）（包7）

福建省住房和城乡建设厅制

## 填报说明

- 1、竣工验收报告由建设单位负责填写。
- 2、竣工验收报告一式四份，一律用钢笔书写，字迹要清晰工整。  
建设单位、施工单位、建设档案部门、建设行政主管部门各存一份。
- 3、报告内容必须真实可靠，如发现虚假情况，不予备案。
- 4、报告须经建设、勘察、设计、施工、工程监理单位法定代表人或其委托代理人签字，并加盖单位公章后方为有效。
- 5、工程竣工验收报告应附下列复印件：
  - (1) 施工许可证；
  - (2) 工程勘察成果及施工图设计文件审查批准书；
  - (3) 施工单位的工程竣工报告；  
    监理单位的工程质量评估报告；  
    勘察、设计单位的质量检查报告；
  - (4) 规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或准许使用文件；
  - (5) 施工单位签署的工程质量保修书。

# 竣工项目审查

表 1

工程名称	泉州市东海城东片区及晋江、洛阳江两岸照明提升工程（市级国企投资部分）（包7）	工程地址	泉州市
建设单位	泉州城建工程管理咨询有限公司、泉州市住宅建设开发有限公司		
监理单位	泉州市工程建设监理事务所有限责任公司	结构形式	/
设计单位	北京清美道合规划设计院有限公司 深圳市金照明科技股份有限公司	工程规模	
施工单位	深圳市金照明科技股份有限公司	开工日期	2022年12月12日
总造价	51573250.80 元	竣工日期	2023年4月28日
审查项目及内容	审 查 情 况		
一、完成设计项目情况 （一）道路工程 1、路基部位 2、结构层部位 3、路面部位 4、附属工程 （二）桥梁工程 1、基础部位 2、下部结构 3、上部结构 4、桥面结构 5、附属工程 （三）排水工程 1、雨水工程 2、污水工程 （四）其他专业、 1、电力工程 2、电信工程 3、路灯工程 4、给水工程 5、弱电工程 6、夜景照明工程 7、其他工程	本工程为夜景亮化工程，已按批准的设计文件和合同约定竣工。工程质量满足设计使用功能要求。		

续表 1

<p>二、完成合同约定情况</p> <p>(一) 总包合同约定</p> <p>(二) 分包合同约定</p> <p>(三) 专业承包合同约定</p>	<p>全部按施工合同约定完成施工。</p>
<p>三、技术档案和施工管理资料</p> <p>(一) 建设前期、施工图设计文件审查等技术档案</p> <p>(二) 监理技术档案和管理资料</p> <p>(三) 施工技术档案和管理资料</p>	<p>资料完整, 手续齐全, 符合要求。</p>
<p>四、进场试验报告</p> <p>(一) 主要建筑材料</p> <p>(二) 构配件</p> <p>(三) 设备</p>	<p>主要构配件符合施工质量验收规范要求。</p>
<p>五、质量评价文件</p> <p>(一) 勘察单位质量检查报告</p> <p>(二) 设计单位质量检查报告</p> <p>(三) 施工单位竣工报告</p> <p>(四) 监理单位质量评估报告</p>	<p>施工、设计、监理报告齐全。</p>
<p>六、工程质量保修书</p> <p>(一) 总、分包单位</p> <p>(二) 专业承包单位</p>	<p>有工程质量保修书。</p>
<p>审查结论:</p> <p>经审查, 以上验收项目及内容的审查意见和情况均属实, 该工程建设程序及竣工验收程序均符合有关规定要求, 工程质量合格, 竣工档案文件资料完整, 同意竣工验收。</p> <p style="text-align: right;">建设单位工程负责人 <b>吴康忠</b> 2023年 9月 8日</p>	

# 竣工验收组织实施情况

一、验收机构

表 2

(一) 验收组

组 长	戴竞雄
副组长	沈文峰、苏金福、王旭、王玺、庄惠涛、詹臻砾、林声毅、洪天骥
成 员	陈一烽、谢少雄、吴建忠、郑泉锴、李薇、董欣清、张华伟、洪永胜、蔡平星、陈建聪、王俊树、邹伟、傅庆新、陈江淮、杨晓辉、王斌、董金川、谢志文、陈逢章、朱承玉、甘露、曾吉波、尤祖根、苏国源、刘凯捷、吕惠琳

(二) 专业组

验收专业组	组 长	组 员
建筑电气工程	董欣清	詹臻砾、张华伟、郑泉锴、陆伟煌、陈逢章、吴建忠、陈建聪、王斌、董金川、曾吉波、刘凯捷
智能化工程	陈一烽	林声毅、洪永胜、蔡平星、苏建新、陈江淮、王俊树、杨晓辉、谢志文、朱承玉、尤祖根
夜景效果	王玺	庄惠涛、李薇、洪天骥、谢少雄、邹伟、傅庆新、朱承玉、甘露、苏国源、吕惠琳
道路工程		
桥梁工程		
钢结构工程		

注：建设、设计、施工单位的专业人员均必须参加相应的验收专业组，外聘专家应注明职务、职称。

二、验收组织程序

- (一) 建设单位主持验收会议；
- (二) 施工单位介绍施工情况；
- (三) 各验收专业组核查质保资料，并到现场检查；
- (四) 各验收专业组总结发言，建设单位做好记录。

# 工程质量评定

续表 2-1

各专业工程名称	评定等级	质量保证资料评定	观感质量评定
道路工程	/	共核查 4 项，其中符合要求 4 项，经鉴定不符合要求 0 项； 结论：符合检验评定标准和相关规定的要求，应得 100 分，实得 100 分	应得 100 分 实得 95.5 分 得分率 95.5%
桥梁工程	/		
给水工程	/		
排水工程	/		
电力工程	/		
电信工程	/		
钢结构工程	/		
弱电工程	合格		
建筑电气工程	合格		
智能化工程	合格		
夜景效果	合格		
<b>单位工程评定等级</b>  符合国家《工程施工质量验收规范》、《福建省 LED 夜景照明工程安装与质量验收规程》及其他相关规范合格标准  夜景照明提升工程质量评定等级为合格			
		 建设单位负责人：	 年 月 日
执行标准	建筑电气工程	《福建省 LED 夜景照明工程安装与质量验收规程》 DBJ/T13-85-2016	
	智能化工程	《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2015	
	夜景效果		
	弱电工程	《综合布线系统工程设计规范》 GB50311-2016 《建筑电气与智能化通用规范》 GB 55024-2022	
	道路工程	/	
	桥梁工程	/	
	给、排水工程	/	
电力、电信工程	/		

验收机构意见	建设单位	同意验收			
	勘察				
	设计	同意验收			
	施工	符合设计文件及规范、规程要求，同意验收			
	监理	同意验收			
<p>竣工验收结论：</p> <p>本工程完成了设计和合同约定的各项内容，符合设计标准及合同要求，工程内业资料齐全、有效，单位工程质量等级为合格。</p> <p style="text-align: center;">符合竣工条件，同意验收。</p>					
建设单位 (签章) 项目负责人:	勘察单位 (签章) 勘察负责人:	设计单位 (签章) 设计负责人:	监理单位 (签章) 总监理工程师:	施工单位 (签章) 项目经理:	
 吴建忠	 李燕	 李燕	 李燕	 李燕	
2023年9月8日	2023年9月8日	2023年9月8日	2023年9月8日	2023年9月8日	

履约评价证明材料：

履约评价结果通知书

承包单位：深圳市金照明科技股份有限公司

项目名称：泉州市东海城东片区晋江路江两岸照明提升工程(市级国企投资部分)(包T)

项目地点：福建泉州市

开工日期：2022年12月12日

竣工日期：2023年4月28日

依据贵司项目实施全过程的总体表现，我司对该项目的履约行为进行了评价，评价内容包括：深化设计；质量管理；安全管理；进度控制；安全文明施工；服从协调；售后服务等，综合评定履约结果为优。

特此通知

评价单位：泉州城建工程管理有限公司



结算证明文件:

## 泉州市东海城东片区及晋江、洛阳江两岸照明提升工程（市级国企投资部分）包7 结算初审报告

泉州城建工程管理咨询有限公司:

我司接受贵单位的委托,对深圳市金照明科技股份有限公司编制的泉州市东海城东片区及晋江、洛阳江两岸照明提升工程（市级国企投资部分）包7进行结算审核,按照建设项目施工结算审核规范程序,现将审核结果报告如下:

### 一、项目概况

1、工程概况:本次工程结算为泉州市东海城东片区及晋江、洛阳江两岸照明提升工程项目,项目建设地点位于泉州市;

2、主要内容:泉州市东海城东片区及晋江、洛阳江两岸照明提升工程（市级国企投资部分）包7;

3、工期:该工程2022年12月12日开工,整体竣工时间为2023年9月8日,工期为271天,合同约定竣工验收时间为2023年5月1日。

### 二、审核依据

1、送审的结算资料:招投标文件、中标通知书、施工合同、竣工图、工程现场签证单、联系单、设计变更、竣工验收报告等相关资料;

2、其他与审核项目有关的法律、法规及行业相关规定。

### 三、审核有关说明

1、税金按9%计取。

### 四、审核结论

本工程施工单位送审造价为5077.9002万元,审后造价为4779.8542万元,净核减298.0461万元,主要核增减的项目及费



用如下:

一、合同内清单内增减项目:

- 1、铝合金线槽 MR100\*100\*1.5mm, 因工程量调整, 核减造价 2.04 万元;
- 2、铝合金线槽 MR100\*50\*1.5mm, 因工程量调整, 核减造价 1.22 万元;
- 3、铝合金线槽 MR50\*50\*1.2mm, 因工程量调整, 核减造价 8.69 万元;
- 4、铝合金线槽 MR200\*100\*1.8mm, 因工程量调整, 核减造价 3.36 万元;
- 5、铝合金线槽 MR30\*30\*1.2mm, 因工程量调整, 核减造价 4.53 万元;
- 6、电力电缆 WDZB-YJY-3\*4, 因工程量调整, 核减造价 8.14 万元;
- 7、电力电缆 WDZB-YJY-5\*10, 因工程量调整, 核减造价 2.37 万元;
- 8、电力电缆 WDZB-YJY-5\*6, 因工程量调整, 核减造价 4.61 万元;
- 9、电力电缆 WDZB-YJY-5\*4, 因工程量调整, 核减造价 2.55 万元;
- 10、电力电缆 YJV-4\*50+1\*25, 因工程量调整, 核减造价 1.21 万元;
- 11、电力电缆 ZC-RVV-2\*4, 因工程量调整, 核减造价 5.72 万元;
- 12、电力电缆 ZC-RVV-2\*6, 因工程量调整, 核减造价 1.45 万元;
- 13、超五类网线 UTP-5e, 因工程量调整, 核减造价 2.97

万元；

14、LED 洗墙灯 X24-RW1060a-K8 L=1000mm, 因工程量调整, 核减造价 1.35 万元；

15、LED 洗墙灯 X24-RW1060b-K8 L=500mm, 因工程量调整, 核减造价 1.09 万元；

16、照明控制柜基础, 因工程量调整, 核减造价 1.44 万元；

17、不锈钢金属软管 DN20, 因工程量调整, 核减造价 2.34 万元；

18、开关电源 DC24V-350W, IP67 防水型电源, 因工程量调整, 核减造价 23.27 万元；

19、热镀锌角钢, L30\*3mm, 因工程量调整, 核减造价 5.35 万元；

20、LED 分控器 8 口输出, DMX512 控制协议, 因工程量调整, 核减造价 1.43 万元；

21、LED 抱箍灯 BZ54-C30, 因工程量调整, 核减造价 26.08 万元；

22、光纤收发器 单模 4 芯光纤收发器, 因工程量调整, 核减造价 2.30 万元；

23、不锈钢钢丝绳  $\phi$  3mm, 304 不锈钢, 通长沿线槽敷设, 因工程量调整, 核减造价 25.56 万元；

## 二、合同内（修改部分）项目：

1、不锈钢金属软管 DN20, 因工程量调整, 核减造价 3.14 万元；

2、铝合金线槽 MR50\*50\*1.2mm, 因工程量调整, 核减造价 10.71 万元；

3、铝合金线槽 MR100\*100\*1.5mm, 因工程量调整, 核减造价 2.03 万元；

4、铝合金线槽 MR100\*50\*1.5mm，因工程量调整，核减造价 6.41 万元；

5、铝合金线槽 MR30\*30\*1.2mm，因工程量调整，核减造价 2.85 万元；

6、电力电缆 ZC-RVV-2\*4，因工程量调整，核减造价 8.09 万元；

### 三、设计变更：

1、LED 洗墙灯 X24-C1060b L=500mm，因价格调整，核减造价 8.37 万元；

2、LED 洗墙灯 X24-C1060c L=300mm，因价格调整，核减造价 14.38 万元；

3、LED 洗墙灯 X36-C1060b L=500mm，因价格调整，核减造价 18.00 万元；

4、LED 洗墙灯 X36-C1060c L=300mm，因价格调整，核减造价 4.13 万元；

5、LED 洗墙灯 X18-C2040b-K1 L=500mm，因价格调整，核减造价 1.14 万元；

6、LED 洗墙灯 X18-C2040c-K1 L=300mm，因价格调整，核减造价 1.33 万元；

7、电流检测扩展模块 配电箱回路超过 24 个回路时使用，因工程量调整，核减造价 2.74 万元；

7、电力电缆 WDZB-YJY-3\*16，因工程量及价格调整，核减造价 1.42 万元；

8、不锈钢钢丝绳  $\phi$ 5mm, 304 不锈钢, 通长沿线槽敷设，因工程量调整，核减造价 4.86 万元；

9、LED 网屏支架 热镀锌扁钢，L50\*5mm，因工程量调整，核减造价 13.56 万元；

10、LED 网屏支架 热镀锌方钢，L100\*50\*5mm，因工程量调整，核减造价 14.06 万元；

11、300\*150\*300\*1.5\*9000，U 型盖板，喷灰色漆，因工程量调整，核减造价 3.57 万元；

12、3 米灯杆含灯杆基础，因工程量调整，核减造价 1.16 万元；

13、热镀锌扁铁 L50\*4mm，因工程量调整，核减造价 1.49 万元；

14、不锈钢抱箍 d=230mm，因工程量调整，核减造价 5.35 万元；

#### 其他说明：

1. 若有工期延误，另行处罚违约金，本工期履约问题暂不计入本结算书内；

2. 泉州市东海城东片区及晋江、洛阳江两岸照明提升工程（市级国企投资部分）包 7 结算除上述合同内清单内增减-笋江桥抱箍灯数量争议问题核减造价 26.08 万元、合同内（修改部分）-珑璟湾线槽及电缆争议问题核减造价 8.48 万元、设计变更-短灯价格争议问题核减造价 47.35 万元、设计变更-电流检测扩展模块争议核减造价 2.74 万元、设计变更-笋江桥及顺济桥网屏钢丝绳及支架和盖板争议问题核减造 36.04 万元、设计变更-金鸡桥闸立杆价格偏低、热镀锌扁铁争议问题核减造价 1.16 万元、签证问题核减造价 28.75 万元外，争议事项待核对；

3. 签证资料未完整，核减造价 28.75 万元，争议事项待资料补充完善后核对；

4. 本次初审报告仅作为进度款拨付依据，争议事项另行核对。

泉州市工程建设监理事务所有限责任公司  
2025年1月18日


1  
2  
3

## 泉州市东海城东片区及晋江、洛阳江两岸照明提升工程（市级国企投资部分）包7结算确认书

编号：\_\_\_\_\_

工程名称	泉州市东海城东片区及晋江、洛阳江两岸照明提升工程（市级国企投资部分）包7
施工单位送审造价	大写：伍仟零柒拾柒万玖仟零叁元整 ¥5077.9003万元
审核单位复核造价	大写：肆仟柒佰柒拾玖万捌仟伍佰肆拾贰元整 ¥4779.8542万元
净核减造价	大写：贰佰玖拾捌万零肆佰陆拾壹元整 ¥298.0461万元
<p>审核情况说明：</p> <p>泉州市工程监理事务所有限责任公司依据送审的施工图、竣工图等资料，结合施工合同条款，组织相关人员对送审资料是否完整、合同执行情况工程造价组成进行复核。本工程施工单位送审造价为5077.9003万元，审后造价为4779.8542万元，净核减298.0461万元。</p> <p>工期延误违约金由建设单位另行处罚，本次结算不再扣减。除上述合同内清单内增减-笋江桥抱箍灯数量争议问题核减造价26.08万元、合同内（修改部分）-珑璟湾线槽及电缆争议问题核减造价8.48万元、设计变更-短灯价格争议问题核减造价47.35万元、设计变更-电流检测扩展模块争议核减造价2.74万元、设计变更-笋江桥及顺济桥网屏钢丝绳及支架和盖板争议问题核减造价36.04万元、设计变更-金鸡桥闸立杆价格偏低、热镀锌扁铁争议问题核减造价1.16万元、签证问题核减造价28.75万元外，其余事项及金额双方均已确认，不再调整。</p>	



建设单位(盖章):	 施工单位(盖章):	审核单位(盖章):
负责人(签字)  年 月 日	负责人(签字)  年 月 日	负责人(签字)  年 月 日



泉州市东海城东片区及晋江、洛阳江两岸照明提升工程（市级  
国企投资部分）包7

## 竣工结算价（审核）

甲 方：泉州城建工程管理咨询有限公司、泉州市住宅建设  
开发有限公司

签约合同价(小写): 51573250.8

(大写): 伍仟壹佰伍拾柒万叁仟贰佰伍拾元捌角零分

竣工结算价(小写): 47798542

(大写): 肆仟柒佰柒拾玖万捌仟伍佰肆拾贰元整

承 包 人：深圳市金照明科技股份有限公司 (盖单位公章)

法 定 代 表 人  
或 其 授 权 人： (签字或盖章)

审 核 人： (签字或盖章)

审 核 时 间：

### 工程项目造价汇总表

工程名称: 泉州市东海城东片区及晋江、洛阳江两岸照明提升工程

第1页 共1页

序号	单项工程名称	送审金额(元)	按图计算审核金额(元)	按限额设计审核金额(元)	核增(减)金额	备注
一、	合同内 (不含提升部分)	49193856.47	47314941.08	51518316.23	-1878915.39	
1	清单内	48961259.92	47369875.65	51573250.80	-1591384.27	
2	清单外	287531.12	0.00		-287531.12	2*合同优惠率
3	甩项	-54934.57	-54934.57	-54934.57	0.00	
二、	合同内提升部分	1585146.14	483600.72	483600.72	-1101545.43	
1	品质提升(清单内)				0.00	
2	品质提升(清单外)	1585146.14	483600.72	483600.72	-1101545.43	
三、	合同外	0.00	0.00	0.00	0.00	
4	范围增加(清单内)				0.00	
5	范围增加(清单外)				0.00	5*合同优惠率
	合 计	50779002.62	47798541.80	52001916.95	-2980460.82	

## 工程项目造价汇总表

工程名称：泉州市东海城东片区及晋江、洛阳江两岸照明提升工程（市级国企投资部分）包7

第1页 共1页

序号	单项工程名称	送审金额(元)	审核金额(元)	核减金额(元)	备注
1	合同内(原合同价的清单内容)	51573250.80	51573250.80	0.00	
2	合同内清单内增减(由于深化设计引起的合同内清单内工程量增减)	-2438341.86	-1519700.71	918641.14	
3	甩项(直接取消的点位或楼栋)		-54934.57	-54934.57	
4	设计变更(建设单位确认的联系单)清单内		-2316346.67	-2316346.67	
5	设计变更(建设单位确认的联系单)清单外	1356562.55	483403.05	-873159.50	
6	签证(建设单位确认的联系单)	287531.12	0.00	-287531.12	
7	合同内(修改部分)项目造价		-367130.10	-367130.10	
合 计		50779002.62	47798541.80	-2980460.82	

## 单位工程造价汇总表-合同内

工程名称：泉州市东海城东片区及晋江、洛阳江两岸照明提升工程（市级国企投资部分）包7

序号	汇总内容	金额(元)
1	合同内 工程费	
1.1	LC-007中南滨江铭悦10#	428722.89
1.2	LC-007中南滨江铭悦8#	532512.31
1.3	LC-007中南滨江铭悦9#	529028.72
1.4	LC-008建发珑璟湾	2426931.00
1.5	LC-009建发珑玥湾一期1#	246086.01
1.6	LC-009建发珑玥湾一期2#	269597.66
1.7	LC-009建发珑玥湾一期3#	247371.95
1.8	LC-009建发珑玥湾一期4#	523668.25
1.9	LC-009建发珑玥湾一期5#	263323.14
1.10	LC-011皇江御景1#	261409.41
1.11	LC-011皇江御景10#	62000.59
1.12	LC-011皇江御景2#	230285.00
1.13	LC-011皇江御景3#	261409.41
1.14	LC-011皇江御景4#	204632.55
1.15	LC-011皇江御景5#	199662.55
1.16	LC-011皇江御景6#	199662.55
1.17	LC-011皇江御景7#	199662.55
1.18	LC-011皇江御景8#	160513.80
1.19	LC-011皇江御景9#	160513.80
1.20	LC-012卓辉金色外滩	3874653.14
1.21	LC-013南益鲤景湾一期A栋	157628.69
1.22	LC-013南益鲤景湾一期B栋	157628.69
1.23	LC-013南益鲤景湾一期C栋	157628.69
1.24	LC-014南益鲤景湾二期10栋	176853.26
1.25	LC-014南益鲤景湾二期11栋	176853.26
1.26	LC-014南益鲤景湾二期12	176853.26
1.27	LC-014南益鲤景湾二期1-2栋	302098.90
1.28	LC-014南益鲤景湾二期13-15	320416.58
1.29	LC-014南益鲤景湾二期3栋	168707.02
1.30	LC-014南益鲤景湾二期4栋	167651.88
1.31	LC-014南益鲤景湾二期5栋	168707.02
1.32	LC-014南益鲤景湾二期6栋	166449.76
1.33	LC-014南益鲤景湾二期7栋	165107.86
1.34	LC-015南益鲤景湾三期A栋	249242.88
1.35	LC-015南益鲤景湾三期B栋	266523.41
1.36	LC-016福隆星城1#	156230.43
1.37	LC-016福隆星城2#	156230.43
1.38	LC-016福隆星城3#	156091.11
1.39	LC-016福隆星城4#	156091.11
1.40	LC-016福隆星城5#	156091.11
1.41	LC-017百盛园1#	291287.47
1.42	LC-017百盛园2#	300448.48
1.43	LC-017百盛园3#	289638.32
1.44	LC-018鲤城第二实验小学1#	282498.03

## 单位工程造价汇总表-合同内

工程名称：泉州市东海城东片区及晋江、洛阳江两岸照明提升工程（市级国企投资部分）包7

序号	汇总内容	金额(元)
1.45	LC-018鲤城第二实验小学2#	577611.05
1.46	LC-018鲤城第二实验小学3#	54934.57
1.47	LC-019左岸英郡	696289.38
1.48	LC-020辉映江山一期1#	246697.64
1.49	LC-020辉映江山一期2#	242291.04
1.50	LC-020辉映江山一期3#	224008.82
1.51	LC-020辉映江山一期4#	235692.61
1.52	LC-020辉映江山一期5#	190344.05
1.53	LC-021财智尊邸1#2#	172819.12
1.54	LC-021财智尊邸3#	106255.37
1.55	LC-022辉映江山二期	655904.29
1.56	LC-026江南公园	736077.33
1.57	LC-027 江滨南路（黄龙大桥-顺济桥）1号箱	398806.09
1.58	LC-027 江滨南路（黄龙大桥-顺济桥）2号箱	426001.81
1.59	LC-027 江滨南路（黄龙大桥-顺济桥）3号箱	442367.54
1.60	LC-027 江滨南路（黄龙大桥-顺济桥）4号箱	346625.81
1.61	LC-027 江滨南路（黄龙大桥-顺济桥）5号箱	341987.11
1.62	源昌江南城1#	375299.79
1.63	源昌江南城16#	240848.53
1.64	源昌江南城2#	335196.60
1.65	源昌江南城3#	306402.91
1.66	源昌江南城5#	240848.53
1.67	源昌江南城6#	241382.68
1.68	源昌江南城7#	375299.79
1.69	鲤城区滨江皇冠假日酒店	147221.04
1.70	星龙总部大厦	147221.04
1.71	KJ-001新金鸡桥闸	2817634.54
1.72	KJ-002黄龙大桥	2207649.83
1.73	KJ-003笋江桥	15443186.45
1.74	KJ-004顺济新桥	5932478.68
1.75	背景音乐系统	445254.88
1.76	KJ-002黄龙大桥拆除拆除与本方案位置重叠的老旧灯具、管线、基础等	6006.98
1.77	KJ-003笋江桥拆除拆除与本方案位置重叠的老旧灯具、管线、基础等	6000.00
1.78	KJ-004顺济新桥拆除拆除与本方案位置重叠的老旧灯具、管线、基础等	6000.00
	合计	51573250.80

## 单位工程造价汇总表-合同内清单内增减

工程名称：泉州市东海城东片区及晋江、洛阳江两岸照明提升工程（市级国企投资部分）包7

序号	汇总内容	金额(元)	金额(元)	金额(元)
1	合同内清单内增减 工程费			
1.1	LC-007中南滨江铭悦10#	-46602.32	-51953.02	-5350.70
1.2	LC-007中南滨江铭悦8#	-26926.92	-33739.63	-6812.71
1.3	LC-007中南滨江铭悦9#	-24121.57	-32832.21	-8710.64
1.4	LC-008建发珑璟湾	317325.50	288086.59	-29238.91
1.5	LC-009建发珑玥湾一期1#	-24877.54	-30604.36	-5726.82
1.6	LC-009建发珑玥湾一期2#	138973.05	138930.98	-42.07
1.7	LC-009建发珑玥湾一期3#	-34700.70	-41684.65	-6983.95
1.8	LC-009建发珑玥湾一期4#	-311573.63	-317755.33	-6181.70
1.9	LC-009建发珑玥湾一期5#	-38655.32	-43191.53	-4536.21
1.10	LC-011皇江御景1#	-99477.10	-103592.25	-4115.14
1.11	LC-011皇江御景10#	25625.30	24459.02	-1166.28
1.12	LC-011皇江御景2#	-51397.07	-55977.32	-4580.25
1.13	LC-011皇江御景3#	-67902.13	-69754.07	-1851.94
1.14	LC-011皇江御景4#	-5605.91	-12631.06	-7025.15
1.15	LC-011皇江御景5#	-8222.52	-11743.48	-3520.96
1.16	LC-011皇江御景6#	24642.23	19936.07	-4706.16
1.17	LC-011皇江御景7#	10937.63	4170.55	-6767.09
1.18	LC-011皇江御景8#	-1011.87	-3974.44	-2962.57
1.19	LC-011皇江御景9#	65421.08	61367.17	-4053.91
1.20	LC-012卓辉金色外滩	-232997.33	-331517.30	-98519.97
1.21	LC-013南益鲤景湾一期A栋	7243.04	2350.94	-4892.10
1.22	LC-013南益鲤景湾一期B栋	24288.03	19642.42	-4645.61
1.23	LC-013南益鲤景湾一期C栋	6225.01	1272.74	-4952.26
1.24	LC-014南益鲤景湾二期10栋	-18518.38	-29037.93	-10519.55
1.25	LC-014南益鲤景湾二期11栋	-19421.54	-23477.13	-4055.59
1.26	LC-014南益鲤景湾二期12	-23462.88	-27460.56	-3997.68
1.27	LC-014南益鲤景湾二期1-2栋	-61902.60	-75665.01	-13762.42
1.28	LC-014南益鲤景湾二期13-15	108466.40	80800.22	-27666.18
1.29	LC-014南益鲤景湾二期3栋	-33586.68	-55085.76	-21499.08
1.30	LC-014南益鲤景湾二期4栋	-19718.55	-34115.10	-14396.55
1.31	LC-014南益鲤景湾二期5栋	-39638.61	-48368.91	-8730.30
1.32	LC-014南益鲤景湾二期6栋	-25093.29	-35174.51	-10081.23
1.33	LC-014南益鲤景湾二期7栋	-23012.93	-37940.52	-14927.59
1.34	LC-015南益鲤景湾三期A栋	8145.72	6981.22	-1164.50
1.35	LC-015南益鲤景湾三期B栋	-41463.07	-47079.17	-5616.10
1.36	LC-016福隆星城1#	37551.69	35453.99	-2097.70
1.37	LC-016福隆星城2#	-29749.36	-35185.69	-5436.33
1.38	LC-016福隆星城3#	-23905.32	-26467.07	-2561.75
1.39	LC-016福隆星城4#	-23219.90	-27370.03	-4150.13
1.40	LC-016福隆星城5#	-34789.03	-38866.05	-4077.02
1.41	LC-017百盛园1#	-160916.55	-161207.73	-291.18
1.42	LC-017百盛园2#	-154959.15	-157186.14	-2226.99
1.43	LC-017百盛园3#	-79318.52	-81191.01	-1872.49
1.44	LC-018鲤城第二实验小学1#	-7963.65	-10911.71	-2948.06
1.45	LC-018鲤城第二实验小学2#	-19105.24	-24053.09	-4947.85
1.46	LC-018鲤城第二实验小学3#	-54934.57	-54934.57	0.00
1.47	LC-019左岸英郡	-13308.24	-15764.84	-2456.60

## 单位工程造价汇总表-合同内清单内增减

工程名称：泉州市东海城东片区及晋江、洛阳江两岸照明提升工程（市级国企投资部分）包7

序号	汇总内容	金额(元)	金额(元)	金额(元)
1.48	LC-020辉映江山一期1#	114460.50	111193.17	-3267.33
1.49	LC-020辉映江山一期2#	-84260.46	-85826.41	-1565.95
1.50	LC-020辉映江山一期3#	-66297.41	-70869.45	-4572.04
1.51	LC-020辉映江山一期4#	-74738.76	-76317.93	-1579.17
1.52	LC-020辉映江山一期5#	75202.72	60326.64	-14876.08
1.53	LC-021财智尊邸1#2#	23109.12	20146.94	-2962.18
1.54	LC-021财智尊邸3#	-42889.13	-44300.56	-1411.43
1.55	LC-022辉映江山二期	-82419.66	-91989.60	-9569.94
1.56	LC-026江南公园	-122426.98	-135299.76	-12872.78
1.57	LC-027 江滨南路（黄龙大桥-顺济桥）1号箱	48410.45	42748.35	-5662.09
1.58	LC-027 江滨南路（黄龙大桥-顺济桥）2号箱	273101.70	266655.35	-6446.36
1.59	LC-027 江滨南路（黄龙大桥-顺济桥）3号箱	117165.77	115992.84	-1172.93
1.60	LC-027 江滨南路（黄龙大桥-顺济桥）4号箱	79722.52	69206.80	-10515.72
1.61	LC-027 江滨南路（黄龙大桥-顺济桥）5号箱	-100335.35	-103033.96	-2698.62
1.62	源昌江南城1#	29362.56	25222.98	-4139.58
1.63	源昌江南城16#	14015.15	13018.32	-996.83
1.64	源昌江南城2#	-72442.07	-74899.57	-2457.49
1.65	源昌江南城3#	-48076.27	-50328.66	-2252.39
1.66	源昌江南城5#	29131.72	23209.69	-5922.03
1.67	源昌江南城6#	-90310.83	-98487.90	-8177.07
1.68	鲤城区滨江皇冠假日酒店	20564.48	20564.48	0.00
1.69	星龙总部大厦	-7525.78	-7525.78	0.00
1.70	KJ-001新金鸡桥闸	-272941.59	-297760.86	-24819.27
1.71	KJ-002黄龙大桥	460633.27	381858.03	-78775.24
1.72	KJ-003笋江桥	-1078435.57	-1831186.62	-752751.04
1.73	KJ-004顺济新桥	-472906.64	-569257.22	-96350.58
	合 计	-2438341.86	-3890981.95	-1452640.09

## 单位工程造价汇总表-设计变更

工程名称：泉州市东海城东片区及晋江、洛阳江两岸照明提升工程（市级国企投资部分）包7

序号	汇总内容	送审金额(元)	审核金额(元)	核增(减)金额
1	<b>联系单001-1m洗墙灯调整为0.5m及0.3</b>			
1.1	LC-008建发珑璟湾	153105.38	74160.29	-78945.09
1.2	LC-009建发珑玥湾一期1#	2787.14	1389.11	-1398.03
1.3	LC-009建发珑玥湾二期2#	4232.82	2285.30	-1947.52
1.4	LC-009建发珑玥湾一期3#	7771.62	3898.46	-3873.16
1.5	LC-009建发珑玥湾一期4#	7771.62	3898.46	-3873.16
1.6	LC-009建发珑玥湾一期5#	9341.46	4436.17	-4905.29
1.7	LC-012卓辉金色外滩	145766.91	98514.40	-47252.51
1.8	LC-013南益鲤景湾一期A栋	4365.86	2464.54	-1901.32
1.9	LC-013南益鲤景湾一期B栋	4727.28	2688.59	-2038.69
1.1	LC-013南益鲤景湾一期C栋	3119.74	1837.20	-1282.54
1.11	LC-014南益鲤景湾二期10栋	5190.70	3007.56	-2183.14
1.12	LC-014南益鲤景湾二期11栋	3498.90	2063.90	-1435.00
1.13	LC-014南益鲤景湾二期12	3270.52	2019.09	-1251.43
1.14	LC-014南益鲤景湾二期1-2栋	7286.04	4032.89	-3253.15
1.15	LC-014南益鲤景湾二期13-15	15938.06	9852.22	-6085.84
1.16	LC-014南益鲤景湾二期3栋	4793.80	2778.21	-2015.59
1.17	LC-014南益鲤景湾二期4栋	2102.00	1254.68	-847.32
1.18	LC-014南益鲤景湾二期5栋	3481.16	2061.25	-1419.91
1.19	LC-014南益鲤景湾二期6栋	9026.62	5063.51	-3963.11
1.20	LC-014南益鲤景湾二期7栋	7057.66	3988.08	-3069.58
1.21	LC-015南益鲤景湾三期A栋	11184.18	7627.85	-3556.33
1.22	LC-015南益鲤景湾三期B栋	12680.86	8851.18	-3829.68
1.23	LC-016福隆星城1#	1534.40	863.53	-670.87
1.24	LC-017百盛园1#	4268.35	2878.43	-1389.92
1.25	LC-017百盛园2#	8958.02	5612.95	-3345.07
1.26	LC-017百盛园3#	5370.40	3022.36	-2348.04
1.27	LC-018鲤城第二实验小学1#	10651.09	10047.79	-603.29
1.28	LC-018鲤城第二实验小学2#	21778.65	20582.76	-1195.88
1.29	LC-019左岸英郡	8561.60	8156.36	-405.24
1.30	LC-020辉映江山一期1#	52099.78	25765.66	-26334.12
1.31	LC-020辉映江山一期2#	57271.12	34486.40	-22784.72
1.32	LC-020辉映江山一期3#	50091.57	24383.38	-25708.19
1.33	LC-020辉映江山一期4#	37149.98	22201.08	-14948.89
1.34	LC-020辉映江山一期5#	36919.50	20378.81	-16540.69
1.35	LC-021财智尊邸1#2#	677.53	645.46	-32.07
1.36	LC-021财智尊邸3#	10141.00	376.31	-9764.68
1.37	LC-022辉映江山二期	34499.00	10939.00	-23560.00
1.38	LC-026江南公园	3194.30	1792.39	-1401.91
1.39	源昌江南城1#	4718.40	2150.87	-2567.53
1.40	源昌江南城16#	6325.94	3002.26	-3323.68
2	<b>联系单002-关于顺济新桥，笋江桥网屏固定支架方案调整问题</b>			
2.1	KJ-003笋江桥	209682.38	49345.29	-160337.09
2.2	KJ-004顺济新桥	228583.59	221.10	-228362.49
3	<b>联系单003-关于金鸡水闸原设计方案无</b>			
3.1	KJ-001新金鸡桥闸	111554.47	31510.48	-80043.99
4	<b>联系单004-关于黄龙大桥云纹灯的安装方案问题</b>			
4.1	KJ-002黄龙大桥	24031.15	14183.65	-9847.51
合 计		1356562.55	540719.30	-815843.26

## 单位工程造价汇总表-签证

工程名称：泉州市东海城东片区及晋江、洛阳江两岸照明提升工程（市级国企投资部分）包7

序号	汇 总 内 容	送审金额(元)	审核金额(元)	核增（减）金额
1	签证单001			
1.1	中南滨江铭悦旧灯拆除	844	0	-844
1.2	建发珑璟湾旧灯拆除	4342.3	0	-4342.3
1.3	建发珑玥湾一期旧灯拆除	2897	0	-2897
1.4	南益鲤景湾一期、二期、三期旧灯拆除	28471.1	0	-28471.1
1.5	福隆星城旧灯拆除	7467.7	0	-7467.7
1.6	百盛园旧灯拆除	8148.04	0	-8148.04
1.7	卓辉金色外滩旧灯拆除	54792.1	0	-54792.1
1.8	辉映江山一期旧灯拆除	157447.08	0	-157447.08
1.9	左岸英郡旧灯拆除	20463.2	0	-20463.2
1.10	江南公园-防洪堤旧灯拆除	2658.6	0	-2658.6
	合 计	287531.12	0.00	-287531.12

## 单位工程造价汇总表-合同内

工程名称：泉州市东海城东片区及晋江、洛阳江两岸照明提升工程（市级国企投资部分）包7

序号	汇总内容	金额(元)
1	合同内 工程费	
1.1	LC-007中南滨江铭悦10#	-135.00
1.2	LC-007中南滨江铭悦8#	-199.80
1.3	LC-007中南滨江铭悦9#	-199.80
1.4	LC-008建发珑璟湾	-11565.00
1.5	LC-009建发珑玥湾一期1#	-162.00
1.6	LC-009建发珑玥湾一期2#	-162.00
1.7	LC-009建发珑玥湾一期3#	-162.00
1.8	LC-009建发珑玥湾一期4#	-270.00
1.9	LC-009建发珑玥湾一期5#	-140.40
1.10	LC-011皇江御景1#	-1362.38
1.11	LC-011皇江御景10#	-125.81
1.12	LC-011皇江御景2#	-1790.78
1.13	LC-011皇江御景3#	-2209.92
1.14	LC-011皇江御景4#	-2277.07
1.15	LC-011皇江御景5#	-10.80
1.16	LC-011皇江御景6#	-75.60
1.17	LC-011皇江御景7#	-1364.56
1.18	LC-011皇江御景8#	-88.56
1.19	LC-011皇江御景9#	-2978.16
1.20	LC-012卓辉金色外滩	-71039.07
1.21	LC-013南益鲤景湾一期A栋	-5571.60
1.22	LC-013南益鲤景湾一期B栋	-5935.20
1.23	LC-013南益鲤景湾一期C栋	-5967.60
1.24	LC-014南益鲤景湾二期10栋	-5382.74
1.25	LC-014南益鲤景湾二期11栋	-5599.92
1.26	LC-014南益鲤景湾二期12	-5326.44
1.27	LC-014南益鲤景湾二期1-2栋	-5671.92
1.28	LC-014南益鲤景湾二期13-15	-5874.00
1.29	LC-014南益鲤景湾二期3栋	-6679.07
1.30	LC-014南益鲤景湾二期4栋	-8409.43
1.31	LC-014南益鲤景湾二期5栋	-7418.00
1.32	LC-014南益鲤景湾二期6栋	-7865.87
1.33	LC-014南益鲤景湾二期7栋	-7912.65
1.34	LC-015南益鲤景湾三期A栋	-6010.43
1.35	LC-015南益鲤景湾三期B栋	-5544.25
1.36	LC-016福隆星城1#	-11545.43
1.37	LC-016福隆星城2#	-1935.63
1.38	LC-016福隆星城3#	-3947.38
1.39	LC-016福隆星城4#	-3878.51
1.40	LC-016福隆星城5#	-3198.80
1.41	LC-017百盛园1#	-54.00
1.42	LC-017百盛园2#	-2833.80
1.43	LC-017百盛园3#	-216.00
1.44	LC-018鲤城第二实验小学1#	-1776.22

## 单位工程造价汇总表-合同内

工程名称：泉州市东海城东片区及晋江、洛阳江两岸照明提升工程（市级国企投资部分）包7

序号	汇总内容	金额(元)
1.45	LC-018鲤城第二实验小学2#	-5025.49
1.46	LC-018鲤城第二实验小学3#	0.00
1.47	LC-019左岸英郡	-1645.68
1.48	LC-020辉映江山一期1#	-17059.07
1.49	LC-020辉映江山一期2#	-3356.51
1.50	LC-020辉映江山一期3#	-2166.25
1.51	LC-020辉映江山一期4#	-2320.15
1.52	LC-020辉映江山一期5#	-10997.06
1.53	LC-021财智尊邸1#2#	-505.95
1.54	LC-021财智尊邸3#	-205.65
1.55	LC-022辉映江山二期	-6979.54
1.56	LC-026江南公园	-6890.74
1.57	LC-027 江滨南路（黄龙大桥-顺济桥）1号箱	-604.80
1.58	LC-027 江滨南路（黄龙大桥-顺济桥）2号箱	-293.76
1.59	LC-027 江滨南路（黄龙大桥-顺济桥）3号箱	-263.52
1.60	LC-027 江滨南路（黄龙大桥-顺济桥）4号箱	-756.00
1.61	LC-027 江滨南路（黄龙大桥-顺济桥）5号箱	-423.36
1.62	源昌江南城1#	-676.08
1.63	源昌江南城16#	-259.20
1.64	源昌江南城2#	-538.99
1.65	源昌江南城3#	-538.99
1.66	源昌江南城5#	-840.43
1.67	源昌江南城6#	-538.99
1.68	源昌江南城7#	-538.32
1.69	鲤城区滨江皇冠假日酒店	0.00
1.70	星龙总部大厦	0.00
1.71	KJ-001新金鸡桥闸	-57582.29
1.72	KJ-002黄龙大桥	-6888.86
1.73	KJ-003笋江桥	-17861.83
1.74	KJ-004顺济新桥	-498.96
1.75	背景音乐系统	
1.76	KJ-002黄龙大桥拆除拆除与本方案位置重叠的老旧灯具、管线、基础等	
1.77	KJ-003笋江桥拆除拆除与本方案位置重叠的老旧灯具、管线、基础等	
1.78	KJ-004顺济新桥拆除拆除与本方案位置重叠的老旧灯具、管线、基础等	
	合计	-367130.10



# 证书

为表彰第十九届中照照明奖获得者，特颁发此证书。

项目名称：泉州市东海城东片区及晋江、洛阳江两岸照明提升工程（市级国企投资部分）项目采购安装合同（包1）、（包2）（包3）（包4）（包7）

奖励类别：照明工程

奖励等级：二等奖

获奖单位：北京新时空科技股份有限公司  
龙腾照明集团股份有限公司  
永麒科技集团有限公司  
豪尔赛科技集团股份有限公司  
深圳市金照明科技股份有限公司  
北京清美道合规划设计院有限公司

主要完成人：王 玺、王 天、李 微、张凯凯、费新哲  
王俊树



证书编号：（2024）-2-218

2024年11月9日

## 五、施工项目经理业绩

表 5. 施工项目经理简历表

投标人名称：深圳市金照明科技股份有限公司

姓名	郭可	性别	男	年龄	39 岁	
学历及专业	本科、土木工程		职称及专业	工程师、照明电气		
参加工作年限	14 年		从事施工项目经理工作年限	10 年		
主要工作经历	2015 年 10 月至今，任职于深圳市金照明科技股份有限公司					
<b>类似项目业绩</b>						
建设单位	项目名称	合同金额 (万元)	合同范围及内容	竣工验收日期	履约评价情况	证明文件页码
江苏天目湖控股集团有限公司	溧阳市天目湖夜游画廊亮化工程总承包	6320.954 602	①工程内容及规模：溧阳市天目湖镇旅游核心区域 ②工程承包范围：设计、采购、施工工程总承包(EPC 一体化)	2022 年 7 月 10 日	是	第 8-17 页
深圳市前海开发控股集团	前海滨海岸线(桂湾、前湾段)功能配套完善及改造工程景观照明提升施工	2999.560 542	工程范围包含但不限于：前海滨海岸线(桂湾、前湾段)功能配套完善及改造工程实施范围景观照明提升工作，主要范围为前海桂湾片区演艺公园、前湾片区前海石公园及前海大道(原前湾一路)东起月亮湾大道、西至金岸中街段景观照明提升。 主要工作内容包含但不限于： 1、对灯具安装二次深化设计及工艺设计，灯具打样；2、所有室外景观照明提升的安装及施工，所需的设备设施采购，电量增容及连接外电，照明联控调试，施工范围的绿化及路面恢复等设计图纸和合同包含的所有内容；3、负责办理供电报装直至送电；4、配合总承包单位的管理服务；5、以下内容除外：箱变。	2021 年 01 月 15 日	是	第 18-42 页

注：后附相关证明材料。

# 施工项目经理资质证书



使用有效期: 2025年03月11日  
- 2025年09月07日

## 中华人民共和国一级建造师注册证书

姓 名: 郭可

性 别: 男

出生日期: 1986年11月20日

注册编号: 粤1442017201844238

聘用企业: 深圳市金照明科技股份有限公司

注册专业: 机电工程(有效期: 2023-03-23至2026-03-22)  
建筑工程(有效期: 2025-03-10至2028-03-09)





请登录中国建造师网  
微信公众号扫一扫查询

郭可

个人签名: 

签名日期: 2025-3-11

中华人民共和国  
住房和城乡建设部  
行政审批专用章

签发日期: 2019年04月02日

# 一级建造师

本证明表明持有人已参加中华人民共和国一级建造师相应专业类别考试并取得合格成绩。本证明作为注册时增加执业岗位专业类别的依据。



姓名：郭可

证件号码：412727198611205770

性别：男

出生年月：1986年11月

专业：机电工程

批准日期：2019年09月22日

管理号：201909034440004049



# 建筑施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书

编号：粤建安B（2016）0000342

姓 名：郭可

性 别：男

出 生 年 月：1986年11月20日

企 业 名 称：深圳市金照明科技股份有限公司

职 务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2016年01月13日

有 效 期：2025年01月10日 至 2028年01月12日



发证机关：广东省住房和城乡建设厅

发证日期：2025年01月10日



# 广东省职称证书

姓名：郭可

身份证号：412727198611205770



职称名称：工程师

专业：照明电气

级别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2020年07月11日

评审组织：深圳市轻工专业中级专业技术资格评审委员会（照明）

证书编号：2003003042883

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2020年10月15日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>

普通高等学校

# 毕业证书



学生 郭可 性别男，一九八六年十一月二十日生，于二〇〇七年九月至二〇一一年六月在本校 土木工程 专业 四 年制 本 科学学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校名：武汉工程大学  
邮电与信息工程学院

校(院)长：张开芬  
二〇一一年六月三十日

证书编号：132391201105000937

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>



# 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：郭可

社保电脑号：638866735

身份证号码：412727198611205770

页码：1

参保单位名称：深圳市金照明科技股份有限公司

单位编号：60014654

计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	01	60014654	4500.0	630.0	360.0	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	4500	6.3	4500	36.0	9.0
2024	02	60014654	4500.0	630.0	360.0	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	4500	6.3	4500	36.0	9.0
2024	03	60014654	4500.0	630.0	360.0	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	4500	12.6	4500	36.0	9.0
2024	04	60014654	4500.0	675.0	360.0	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	4500	12.6	4500	36.0	9.0
2024	05	60014654	4500.0	675.0	360.0	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	4500	12.6	4500	36.0	9.0
2024	06	60014654	4500.0	675.0	360.0	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	4500	12.6	4500	36.0	9.0
2024	07	60014654	4500.0	675.0	360.0	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	4500	18.0	4500	36.0	9.0
2024	08	60014654	4500.0	675.0	360.0	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	4500	18.0	4500	36.0	9.0
2024	09	60014654	4500.0	675.0	360.0	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	4500	18.0	4500	36.0	9.0
2024	10	60014654	4500.0	*675.0	*360.0	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	4500	*18.0	4500	*36.0	*9.0
2024	11	60014654	4500.0	*675.0	*360.0	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	4500	*18.0	4500	*36.0	*9.0
2024	12	60014654	4500.0	*675.0	*360.0	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	4500	*18.0	4500	*36.0	*9.0
2025	01	60014654	4500.0	720.0	360.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	4500	18.0	4500	36.0	9.0
2025	02	60014654	4500.0	*720.0	*360.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	4500	*18.0	4500	*36.0	*9.0
合计			9405.0	5040.0			1367.56	455.9			455.9		207.0		504.0	126.0	



**备注：**

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 3391e6c44988054r ）核查，验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“\*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：  

单位编号	单位名称
60014654	深圳市金照明科技股份有限公司



## 施工项目经理业绩证明

溧阳市天目湖夜游画廊亮化工程总承包

业绩证明材料			
序号	材料名称	是否提供材料	
1	中标通知书	是	
2	合同关键页	封面页	是
		项目概况	是
		合同范围及内容	是
		合同金额页	是
		双方盖章页	是
		合同签订日期	是
		施工项目经理姓名	是
3	竣工验收证明	竣工验收日期	是
履约评价证明材料			
序号	材料名称	是否提供材料	
1	履约评价证明	是	

中标通知书:

# 中标通知书

深圳市金照明科技股份有限公司:

招标编号: 3204812201240001-BD-001

天目湖文旅综合体项目(一期)(溧阳市天目湖夜游画廊亮化工程总承包)的评标工作已结束,确定你单位为中标人。本中标通知书发出之日起30日内,我方将依据本工程招标文件、你方的投标文件与你方签订合同。请你方派代表于2022年05月06日前至江苏天目湖控股集团有限公司与我方洽谈合同。在限期内不来草拟合同协议作放弃中标处理。

招标人(公章)

法定代表人(签名)

2022年04月06日

中标范围	溧阳市天目湖夜游画廊亮化工程总承包(城市照明工程、道路及地下管线工程、设计招标、其他);		
中标价	63209546.02元	标底价(万元)	6440
其中:暂估价(万元)	0	中标面积(平方米)	0.00
中标工期(日历天)	100	定额工期(日历天)	0
中标质量标准	合格	招标文件要求	设计要求的质量标准:工程设计符合国家相关规范要求;施工要求的质量标准:合格
项目经理	黄玉增	注册编号	粤1442018201903617
备注			
备案章:			

说明 1、本通知书一式三份、建设单位、中标单位、招标办各执一份。

2、本中标通知书的详细内容,可扫描二维码登陆常州建设工程交易网www



合同关键页：

GF-2011-0216

0615	2022	177	
HT	短期		82

## 建设项目工程总承包合同示范文本

住房和城乡建设部  
国家工商行政管理总局

制定

# 第一部分合同协议书

发包人（全称）：江苏天目湖控股集团有限公司

承包人（全称）：深圳市金照明科技股份有限公司

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就溧阳市天目湖夜游画廊亮化工程总承包项目事宜经协商一致，订立本合同。

## 一、工程概况

工程名称：溧阳市天目湖夜游画廊亮化工程总承包

工程批准、核准或备案文号：溧发改 [2021]368 号

工程内容及规模：

工程所在省市详细地址：溧阳市天目湖镇旅游核心区域

工程承包范围：设计、采购、施工工程总承包（EPC 一体化）

## 二、工程主要生产技术（或设计方案）来源

发包人提供设计任务书等。

## 三、主要日期

总工期：100 日历天，其中：设计周期：10 日历天，按发包人要求提交全部施工图设计文件并通过发包人及相关政府职能部门审查。施工工期：90 日历天；为配合溧阳市茶叶节节庆，承包人必须在 4 月 28 日前完成局部区域亮灯（太公山、马鞍山、东线山体、望湖岭山体等重点区域）

## 四、工程质量标准

设计要求的质量标准：工程设计符合国家相关规范要求

施工要求的质量标准：合格

## 五、合同价格和付款货币

合同价格为人民币（大写）：陆仟叁佰贰拾万零玖仟伍佰肆拾陆元零贰分（小写金额：63209546.02 元）。其中：

（1）设计费：人民币（大写）贰佰肆拾万元（¥ 2400000.00 元）；

（2）采购施工费：人民币（大写）伍仟玖佰捌拾万零玖仟伍佰肆拾陆元零贰分（¥59809546.02 元）；

（3）暂列金额：人民币（大写）壹佰万元（¥1000000.00 元）。

## 六、工程总承包项目经理：黄玉增

## 七、定义与解释

本协议书中有词语的含义与通用条款中赋予的定义与解释相同。

#### 八、合同生效

本合同在以下条件全部满足之后生效：本合同自双方签字盖章后生效。

发包人：

(公章或合同专用章)

法定代表人或其授权代表：

(签字)

工商注册住所：

企业组织机构代码：

邮政编码：

法定代表人：

授权代表：

电 话：

传 真：

电子邮箱：

开户银行：

账 号：

承包人：深圳市金照明科技股份有限公司

(公章或合同专用章)

法定代表人或其授权代表：

(签字)

工商注册住所：深圳市宝安区新安街道兴东社区 67 区高新奇厂房 AB601

企业组织机构代码：914403007152226004

邮政编码：518133

法定代表人：

授权代表：

电 话：0755-82847600

传 真：0755-82847600

电子邮箱：

开户银行：上海浦东发展银行深圳分行科苑支行

账 号：79320078801000001257

合同订立时间：2022年 4月4日

合同订立地点：

七、项目管理机构组成表

溧阳市天目湖夜游画廊亮化工程总承包项目人员表								
序号	职务	姓名	执业或职业资格证明			职称		备注
			证书名称	级别	证书编号	职称专业	级别	
1	项目指挥长	郭可	一级建造师注册证书、职称证	一级、 中级	粤 14420172018442 38、 2003003042883	照明电气	中级	机电工程专业
2	设计							
2.1	设计负责人	刘静	职称证	高级	S044043	电气	高级	建设工程类(电气)
2.2	设计师	胡健	职称证	高级	S055109	电气	高级	/
2.3	设计师	潘晨辉	职称证	中级	1067612	结构	中级	/
2.4	设计师	彭群	职称证	中级	NO. 0054710	园林	中级	/
2.5	设计师	李蕾	职称证	中级	粤中职证字第 1803003016200 号	照明电气	中级	/
3	施工							
3.1	工程总承包项目经理	黄玉增	一级建造师注册证书	一级	粤 14420182019036 17	/	/	机电工程专业
3.2	技术负责人	宋明秋	职称证	高级	0413860	电气	高级	
3.3	工程师	李小兵	职称证	中级	NO. 12110875	机电工程	中级	
3.4	施工员	傅铁刚	岗位证书	中级	04416103944160 00353	/	/	/
3.5	施工员	张国兵	岗位证书	中级	04417104944170 02150	/	/	/

3.6	质量员	王小伟	岗位证书	中级	04417109944170 00966	/	/	/
3.7	质量员	张英明	岗位证书	中级	04417108944170 01072	/	/	/
3.8	安全员	徐海岩	安全生产 考核 C 证	中级	粤建安 C(2012)0014209	/	/	/
3.9	安全员	陈文彬	安全生产 考核 C 证	中级	粤建安 C(2013)0007654	/	/	/
3.10	材料员	胡嘉杰	岗位证书	中级	04417111944170 02878	/	/	/
3.11	资料员	胡露露	岗位证书	中级	04416114944160 04298	/	/	/
3.12	劳务员	熊程	岗位证书	中级	04418113944180 01116	/	/	/
3.13	机械员	杨志平	岗位证书	中级	04416112944160 01527	/	/	/
3.14	造价员	闫娜	岗位证书	中级	建 [造]1144002195 4	/	/	/
4	采购（如有）							
4.1	采购经 理	邹正文	职称证	中级	31420191144024 312537	系统集成 项目管理 工程师	中级	/

竣工验收证明：

202209

单位工程竣工验收证明书

工程名称：溧阳市天目湖夜游画廊亮化工程总承包项目      验收日期：2022年 07月 18日

建设单位	江苏天目湖控股集团有限公司			监理单位	溧阳市建功工程监理有限公司				
施工单位	深圳市金照明科技股份有限公司			设计单位	深圳市金照明科技股份有限公司				
建设面积	/	工程造价	63209546.02元	结构层次	/	开竣工日期	2022年4月15日-2022年7月10日	质量等级	合格
验收意见	<p>1. 本工程已完成合同的全部施工内容。</p> <p>2. 工程施工技术资料齐全，施工质量符合规范和设计要求。</p> <p>3. 经验收，该工程合格，同意交付使用。</p>								
施工单位	监理单位	建设单位	设计单位	城建档案管理机构	有关单位				
技术负责人：(签字) 梁明敏 企业经理：(签字) 黄玉增 (公章)	总监理工程师：(签字) 李新华 单位负责人：(签字) 李新华 (公章)	工地代表：(签字) 李新华 单位负责人：(签字) 李新华 (公章)	参加人员：(签字) 李新华 (公章)	参加人员：(签字)	参加人员：(签字) 李新华 林明				

履约评价证明材料:

工程项目履约评价表

施工单位: 深圳市金照明科技股份有限公司					
项目名称: 溧阳市天目湖画廊亮化工程总承包					
项目地址: 江苏溧阳市					
开工日期	2022.4.15		竣工日期	2022.7.10	
项次	评价内容	分项评级			
		优	良	一般	差
		A	B	C	D
1	设计能力				
1.1	方案效果	A			
1.2	施工图	A			
1.3	竣工图	A			
2	设备质量				
2.1	产品效果	A			
2.2	产品性能	A			
2.3	产品资料及检测	A			
3	工程管理				
3.1	施工组织及施工方案	A			
3.2	安全管理	A			
3.3	质量控制	A			
3.4	进度控制	A			
3.5	信息管理	A			
3.6	组织协调	A			
综合评定等级: A					
其他意见和建议:					

建设单位(盖章):



结算证明文件:

江苏大成恒睿土地房地产资产评估咨询有限公司  
工程结算审定单

建设单位	江苏天目湖控股集团有限公司			咨询类型	结算审计	施工合同编号	
施工单位	深圳市金照明科技股份有限公司			专业	安装	审计合同编号	
工程名称	溧阳市天目湖夜游画廊亮化工程总承包						
序号	单位工程名称	合同价(元)	施工单位送审(元)	审定价(元)	核增额(元)	核减额(元)	核增核减率(%)
1	溧阳市天目湖夜游画廊亮化工程总承包(合同内)	63209546.02	68396789.81	62209546.02	0.00	6187243.79	9.05
2	溧阳市天目湖夜游画廊亮化工程总承包(合同范围外新增)		2618319.19	2074906.66		543412.53	20.75
合计			71015109.00	64284452.68		6730656.32	9.48
审定金额		大写(元): 陆仟肆佰贰拾捌万肆仟肆佰伍拾贰元陆角捌分					
备注							
建设单位(章): 经办人: 日期: 2022年10月14日	  施工单位(章): 经办人: 日期: 2022年10月12日		咨询企业(章):  项目负责人(签字盖章): 项目审核人(签字盖章): 签发人: 日期: 2022年10月12日				



前海滨海岸线（桂湾、前湾段）功能配套完善及改造工程景观照明提升施工

业绩证明材料			
序号	材料名称		是否提供材料
1	中标通知书		是
2	合同关键页	封面页	是
		项目概况	是
		合同范围及内容	是
		合同金额页	是
		双方盖章页	是
		合同签订日期	是
		施工项目经理姓名	是
3	竣工验收证明	竣工验收日期	是
履约评价证明材料			
序号	材料名称		是否提供材料
1	履约评价证明		是

中标通知书:

# 中标通知书

标段编号: 2020-440305-48-01-010989006001

标段名称: 前海滨海岸线(桂湾、前湾段)功能配套完善及改造工程景观照明提升施工

建设单位: 深圳市前海开发投资控股有限公司

招标方式: 公开招标

中标单位: 深圳市金照明科技股份有限公司//上海三思电子工程有限公司

中标价: 2999.560542万元

中标工期: 462天

项目经理(总监): 万泽



本工程于 2020-05-12 在深圳市建设工程交易服务中心进行招标, 现已完成招标流程。

中标人收到中标通知书后, 应在 30 日内按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承包合同。

招标代理机构(盖章):

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章):



招标人(盖章):

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章):

日期: 2020-06-23



查验码: 3989334918044381

查验网址: [zjj.sz.gov.cn/jsjy](http://zjj.sz.gov.cn/jsjy)

合同关键页：

QHKG-2020-363



## 前海滨海岸线（桂湾、前湾段）功能配套完善及改造工程景观照明提升施工合同

合同双方：深圳市前海开发投资控股有限公司（甲方）

深圳市金照明科技股份有限公司/上海三思电子工程有限公司（乙方）

工程名称：前海滨海岸线（桂湾、前湾段）功能配套完善及改造工程景观照明提升施工

签署日期：2020年7月21日

## 第一部分 协议书

甲方（发包人）：深圳市前海开发投资控股有限公司

乙方（承包人）：深圳市金照明科技股份有限公司/上海三思电子有限公司

鉴于甲方已于2020年6月23日向乙方发出前海滨海岸线（桂湾、前湾段）功能配套完善及改造工程景观照明提升施工《中标通知书》，为明确双方的权利义务，经友好协商，现就本工程达成协议书，以共同遵守。

### 第一条 工程概况

1.1 工程名称：前海滨海岸线（桂湾、前湾段）功能配套完善及改造工程景观照明提升施工

1.2 工程地点：前海深港现代服务业合作区内

1.3 工程规模及特征：前海滨海岸线（桂湾、前湾段）功能配套完善及改造工程采用永临结合方式，合理处理沿江高速下沉段、海滨大道下沉段，沿江高速与南坪快速衔接段，国际金融交流中心，伯克利音乐厅等施工预留区域。本项目位于前海桂湾、前湾片区。南起沿江高速下沉段，北至双界河水廊道，西临前海湾，东接金岸中街、金岸北街，海岸线长度约1.1km，建设面积约20公顷；前海大道（原前湾一路）东起月亮湾大道、西至金岸中街，长度约1.9km。为满足人民群众日益增长的活动需求，本次建设内容包括：提升完善前海石公园、演艺公园功能配套，增加公园功能性能服务场所和设施，完善交通系统、绿化改造等；提升完善前海湾岸线（前海石公园、演艺公园）及前海大道功能性照明夜景效果，总投资约1.65亿（具体以前海管理局立项批复为准）。本工程为项目实施范围景观照明提升工作，详见发包人确认下发的设计文件。

1.4 资金来源：100%财政资金

### 第二条 工程承包范围

工程承包范围包括但不限于招标文件条款规定的内容、招标范围内全部图纸的内容、合同文件规定的内容所要求完成的一切工作，包括或不排除依据合

同文件、法律法规、规范及标准、政府文件所要求的或根据实际情况可推断出的为完成一个完整工程所需要的全部工作。

主要工程范围包括但不限于：前海滨海岸线（桂湾、前湾段）功能配套完善及改造工程实施范围景观照明提升工作，主要范围为前海桂湾片区演艺公园、前湾片区前海石公园及前海大道（原前湾一路）东起月亮湾大道、西至金岸中街段景观照明提升。

主要工作内容包括但不限于：1、对灯具安装二次深化设计及工艺设计，灯具打样；2、所有室外景观照明提升的安装及施工，所需的设备设施采购，电量增容及连接外电，照明联控调试，施工范围的绿化及路面恢复等设计图纸和合同包含的所有内容；3、负责办理供电报装直至送电；4、配合总承包单位的管理服务；5、以下内容除外：箱变。

### 第三条 合同工期

本合同分二期实施，其中一期：

- 3.1 计划开工日期：暂定为 2020 年 6 月 24 日（最终以监理单位下达的书面开工通知日期为准，不包括承包人的施工准备时间。）
- 3.2 计划竣工日期：2020 年 10 月 30 日（其中关键节点工期为 2020 年 8 月 15 日前完成前湾一路、前海石公园、演艺公园具备实施条件的区域。）
- 3.3 合同工期总日历天数 129 日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。如开工时间有调整，相对工期不变。

本合同分二期实施，其中二期：

- 3.1 计划开工日期：暂定为 2021 年 1 月 2 日（最终以监理单位下达的书面开工通知日期为准，不包括承包人的施工准备时间。）
- 3.2 计划竣工日期：2021 年 11 月 30 日
- 3.3 合同工期总日历天数 333 日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。如开工时间有调整，相对工期不变。

节点工期竣工日期为相关节点施工全部完成，通过单位工程验收的日期。

如无特别说明，节点工期适用本合同内所有关于工期的约定。

3.4 本工程实行分区域交付使用，对具备运营条件的区域，按建设单位的要求分区域交付给运营管理单位。

3.5 本工程的竣工验收在所有区域完工后组织整体验收。

3.6 弱电控制的网络租赁费及其维护由承包单位负责至本工程竣工验收。

#### 第四条 质量标准

本工程质量标准：合格（具体详见本合同约定）

#### 第五条 合同价款

5.1 合同暂定价款(大写)：贰仟玖佰玖拾玖万伍仟陆佰零伍元肆角贰分(小写)：¥29,995,605.42元(含增值税)。不含增值税合同价款为¥27,518,904.06元，按9%税率计算的增值税税金总额为¥2,476,701.36元，净下浮率18.567%。

本合同不含增值税合同价款固定不变，如合同履行期间国家政策公布新适用的增值税率，则增值税率、增值税额也作相应调整，即依据纳税义务期间适用税率的变动相应调整增值税额。增值税发票类型为增值税专用发票。

其中：

- (1) 施工现场安全文明措施费为(小写)¥447,843.60元；
- (2) 材料和工程设备暂估价金额为(小写)¥0.00元；
- (3) 专业工程暂估价金额为(小写)¥0.00元；
- (4) 暂列金额为(小写)¥3,220,000.00元。

5.2 项目单价：(详见承包人的投标报价书)

#### 第六条 组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序：

- (1) 本合同签订后双方新签订的补充协议；
- (2) 合同协议书；
- (3) 中标通知书及招投标文件澄清会会谈纪要；
- (4) 合同补充条款；
- (5) 合同专用条款；

- (6) 合同通用条款;
- (7) 招标文件及招标期间的补遗文件;
- (8) 投标文件;
- (9) 现行的标准、规范、规定及有关技术文件;
- (10) 图纸和技术资料。

双方有关的变更、补充合同、会议纪要、备忘录等在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

当上述合同文件发生矛盾或产生不一致时，应以最新签订的为准。不同顺序的文件发生矛盾或产生不一致时，顺序在前的文件具有优先权。当采用以上优先顺序原则仍不能解决的应优先适用对甲方有利的解释，并先行遵照执行。对存有的争议，在不影响工程正常进行的情况下，由甲方和乙方协商解决，双方协商不成按本合同关于争议的约定处理。

## **第七条 词语含义**

本协议书中有关词语含义与本合同“通用条款”中赋予它们的定义相同。

## **第八条 双方承诺**

8.1 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。

8.2 承包人承诺按照法律规定及本合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在质量缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任，并履行本合同所约定的全部义务。

8.3 发包人有权对乙方的工程承包范围或施工界面进行调整，但依据本合同文件所规定的承包人的责任和义务不因此而改变，承包人不得因此提出任何工程单价的变更及工程费用的索赔。

## **第九条 安全文明**

安全、文明施工标准和要求：《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建筑施工安全检查标准 JGJ59—2011》、《深圳市建设工程安全文

明施工标准 SJG—46—2018》等法律法规，以及发包方安全文明施工管理制度。

#### 第十条 合同生效

本合同订立时间：2020年7月21日


订立地点：深圳市前海深港现代服务业合作区创新中心

发包人和承包人约定本合同自双方签字盖章后生效。

本合同一式10份。其中正本2份，发包人、承包人各执1份；副本8份，发包人执5份，承包人执3份，均具有同等法律效力。

（以下无正文内容）

(续上页, 本页无正文内容, 为签署页)

甲	方:		乙	方 1:	
		(盖章)			深圳市金照明科技股份 有限公司 (盖章)
地	址:		地	址:	深圳市宝安区新安街道 兴东社区 67 区高新奇厂 房 AB601
电	话:		电	话:	0755-82847600
传	真:		传	真:	0755-82847600
开 户 银 行:			开 户 银 行:		中国建设银行股份有限 公司深圳上步支行
账	号:		账	号:	44250100000800002186
法 定 代 表 人 或 其 授 权 的 代 理 人:		张 小 妹	法 定 代 表 人 或 其 授 权 的 代 理 人:		
		(签字)			(签字)
日	期:	2020 年 7 月 2 日	日	期:	2020 年 7 月 日

乙	方 2:	
		上海三思电子工程有限公司 (盖章)
地	址:	上海市闵行区疏影路 1280 号
电	话:	021-54883434
传	真:	021-54883445
开 户 银 行:		上海银行股份有限公司闵行支 行
账	号:	31698400200716990
法 定 代 表 人 或 其 授 权 的 代 理 人:		范 用
		(签字)
日	期:	2020 年 7 月 日

竣工验收证明:

## 单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914 0 0 1



工程名称: 前海滨海岸线（桂湾、前湾段）功能配套完善及改造工程—景观照明提升工程

验收日期: \_\_\_\_\_

建设单位(盖章): 深圳市前海开发投资控股有限公司



## 单位（子单位）竣工验收报告的填写说明

GD-E1-914/1 001

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工验收报告一式七份，建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位监督站、备案机关各持一份。



## 二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3 0 0 1

### (一) 验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组,根据工程特点,下设若干个专业组。

#### 1. 验收组

组长	王志强
副组长	危薇
组员	李坤、曹喆、郭仲敏、陈高毅、龚泽友、李训智、郭可、万泽、陈云鹏

#### 2. 专业组

专业组	组长	组员
现场实体验收	王志强	危薇、李坤、郭仲敏、龚泽友、李训智、郭可、万泽
质量控制资料验收	曹喆	陈高毅、陈云鹏

### (二) 验收程序

1. 建设单位主持验收会议。
2. 建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履行情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。
3. 审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。
4. 验收组实地查验工程质量。
5. 专业验收组发表意见,验收组形成工程竣工验收意见并签名。

# 一、工程概况

GD-EI-914/2 0 0 1

工程名称	前海滨海岸线（桂湾、前湾段）功能配套完善及改造工程景观照明提升施工		
工程地点	深圳市前海自贸区前湾一路、前海石公园、演艺公园	建筑面积	工程造价 约2100万元
结构类型	/	层数	地上: / 层
			地下: / 层
施工许可证号	深前海施许字QH-2020-0062号	监理许可证号	/
开工日期	2020.07.08	验收日期	2021.01.15
监督单位	南山区质监站	监督编号	
建设单位	深圳市前海开发投资控股有限公司		
勘察单位	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司		
设计单位	北京清华同衡规划设计院有限公司		
总包单位	深圳市金照明科技股份有限公司/上海三思电子有限公司		
承建单位 (土建)	/		
承建单位 (设备安装)	/		
承建单位 (装修)	/		
监理单位	深圳市特发工程管理有限责任公司		
施工图 审查单位	深圳市市政工程咨询中心有限公司		

### 三、工程质量评定

GD-E1-914/4 0 0 1

分部(系统、成套设备)工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	合格	共___项,其中: 经审查符合要求___项 经核定符合要求___项	共___项,其中: 资料核查符合要求___项 实体抽查符合要求___项	共___项,其中: 评价为“好”的___项 评价为“一般”的___项
主体结构	/	共___项,其中: 经审查符合要求___项 经核定符合要求___项	共___项,其中: 资料核查符合要求___项 实体抽查符合要求___项	共___项,其中: 评价为“好”的___项 评价为“一般”的___项
建筑装饰装修	/	共___项,其中: 经审查符合要求___项 经核定符合要求___项	共___项,其中: 资料核查符合要求___项 实体抽查符合要求___项	共___项,其中: 评价为“好”的___项 评价为“一般”的___项
屋面	/	共___项,其中: 经审查符合要求___项 经核定符合要求___项	共___项,其中: 资料核查符合要求___项 实体抽查符合要求___项	共___项,其中: 评价为“好”的___项 评价为“一般”的___项
建筑给水、排水及采暖	/	共___项,其中: 经审查符合要求___项 经核定符合要求___项	共___项,其中: 资料核查符合要求___项 实体抽查符合要求___项	共___项,其中: 评价为“好”的___项 评价为“一般”的___项
通风与空调	/	共___项,其中: 经审查符合要求___项 经核定符合要求___项	共___项,其中: 资料核查符合要求___项 实体抽查符合要求___项	共___项,其中: 评价为“好”的___项 评价为“一般”的___项
建筑电气	合格	共___项,其中: 经审查符合要求___项 经核定符合要求___项	共___项,其中: 资料核查符合要求___项 实体抽查符合要求___项	共___项,其中: 评价为“好”的___项 评价为“一般”的___项
智能建筑	合格	共___项,其中: 经审查符合要求___项 经核定符合要求___项	共___项,其中: 资料核查符合要求___项 实体抽查符合要求___项	共___项,其中: 评价为“好”的___项 评价为“一般”的___项
建筑节能	/	共___项,其中: 经审查符合要求___项 经核定符合要求___项	共___项,其中: 资料核查符合要求___项 实体抽查符合要求___项	共___项,其中: 评价为“好”的___项 评价为“一般”的___项
电梯	/	共___项,其中: 经审查符合要求___项 经核定符合要求___项	共___项,其中: 资料核查符合要求___项 实体抽查符合要求___项	共___项,其中: 评价为“好”的___项 评价为“一般”的___项
		共___项,其中: 经审查符合要求___项 经核定符合要求___项	共___项,其中: 资料核查符合要求___项 实体抽查符合要求___项	共___项,其中: 评价为“好”的___项 评价为“一般”的___项
		共___项,其中: 经审查符合要求___项 经核定符合要求___项	共___项,其中: 资料核查符合要求___项 实体抽查符合要求___项	共___项,其中: 评价为“好”的___项 评价为“一般”的___项
		共___项,其中: 经审查符合要求___项 经核定符合要求___项	共___项,其中: 资料核查符合要求___项 实体抽查符合要求___项	共___项,其中: 评价为“好”的___项 评价为“一般”的___项



#### 四、验收人员签名

GD-E1-914/5 0 0 1

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1	(见下页)				
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					



## 前海滨海岸线（桂湾、前湾段）功能配套完善 及改造工程景观照明提升施工会议签到表

- 一、 时间：2021年1月15日 14时30分（星期五）
- 二、 地点：创新中心 B130
- 三、 主持人：王志强
- 四、 会议议题：前海滨海岸线（桂湾、前湾段）功能配套完善及改造工程景观照明提升竣工验收会议

五、 出席会议人员：

姓名	单位	职务	电话	备注
刘博	南山资管	电话	26688649	
刘定斌	南山资管		88278407	
杜若	前海控股	项目经理	13728158420	
王志强	前海控股		13698839973	
李冲	前海控股	工程师	13728789177	
郭峰	特发光电	总监理工程师	1371692618	
陈高毅	特发光电	材料员	1736579172	
张	前海控股	档案	1522106165	
朱永明	北京清华同衡设计院	电气工程师	15820222985	
李	清华同衡	设计	18010930401	
王	全照明	项目经理	15072618173	



## 五、工程验收结论及备注

GD-E1-914/6 0 0 1

本工程于2021年1月15日竣工验收,已完成设计文件和合同约定的各项内容,经验收组和专业组全体成员检查,工程质量符合设计文件、国家现行的有关建设法律法规和工程建设强制性标准的要求,质保资料齐全,工程质量等级评定为“合格”。

建设单位:	监理单位:	施工单位:	设计单位:	勘察单位:
(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)
单位(项目)负责人:	总监理工程师:	单位(项目)负责人:	单位(项目)负责人:	单位(项目)负责人:
[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]
年 月 日	2021年1月15日	2021年1月15日	2021年1月15日	2021年1月15日

\* GD-E1-914/6 \*

履约评价证明材料:

前海控股内部文件审批表

标题	关于《前海滨海岸线（桂湾、前湾段）功能配套完善及改造工程景观照明提升施工合同》2020年第四季度履约评价结果的请示																
申请人	李坤	请示部门	环境项目管理部	请示日期	2021-01-15												
文件方向	内部	密级	平件	紧急程度	普通												
请示说明	<p>公司领导： 2020年7月21日，我司与深圳市金照明科技股份有限公司/上海三思电子工程有限公司（联合体）签署《前海滨海岸线（桂湾、前湾段）功能配套完善及改造工程景观照明提升施工合同》；9月24日，合同三方签订该施工合同的补充协议（一），原主合同暂定价款2999.560542万元调整为2100万元。现按照合约规定，对乙方联合体单位进行2020年第四季度履约评价。 2021年1月15日，项目组、成本部门、安质部门从人员配备、工作质量、专业水平、安全质量管理、进度管理等方面对乙方联合体单位进行了综合评价，履约评价得分为93.13分，评价等级为“优秀”。 妥否，请批示。</p>																
请示正文	关于《前海滨海岸线（桂湾、前湾段）功能配套完善及改造工程景观照明提升施工合同》2020年第四季度履约评价结果的请示																
附件列表	<table border="1"> <tr> <td>附件1.1: 施工合同.pdf 上传人:李坤 上传时间:2021-01-15 11:12:09</td> <td>23684K</td> </tr> <tr> <td>附件1.2: 施工合同补充协议.pdf 上传人:李坤 上传时间:2021-01-15 11:12:09</td> <td>936K</td> </tr> <tr> <td>附件2: 对应阶段成果材料.pdf 上传人:李坤 上传时间:2021-01-15 11:12:10</td> <td>5083K</td> </tr> <tr> <td>附件3: 照明施工履约评价表.pdf 上传人:李坤 上传时间:2021-01-15 11:12:10</td> <td>1674K</td> </tr> <tr> <td>附件4: 2020年第四季度计量报告书.pdf 上传人:李坤 上传时间:2021-01-15 11:12:35</td> <td>5865K</td> </tr> <tr> <td>全部下载</td> <td></td> </tr> </table>					附件1.1: 施工合同.pdf 上传人:李坤 上传时间:2021-01-15 11:12:09	23684K	附件1.2: 施工合同补充协议.pdf 上传人:李坤 上传时间:2021-01-15 11:12:09	936K	附件2: 对应阶段成果材料.pdf 上传人:李坤 上传时间:2021-01-15 11:12:10	5083K	附件3: 照明施工履约评价表.pdf 上传人:李坤 上传时间:2021-01-15 11:12:10	1674K	附件4: 2020年第四季度计量报告书.pdf 上传人:李坤 上传时间:2021-01-15 11:12:35	5865K	全部下载	
附件1.1: 施工合同.pdf 上传人:李坤 上传时间:2021-01-15 11:12:09	23684K																
附件1.2: 施工合同补充协议.pdf 上传人:李坤 上传时间:2021-01-15 11:12:09	936K																
附件2: 对应阶段成果材料.pdf 上传人:李坤 上传时间:2021-01-15 11:12:10	5083K																
附件3: 照明施工履约评价表.pdf 上传人:李坤 上传时间:2021-01-15 11:12:10	1674K																
附件4: 2020年第四季度计量报告书.pdf 上传人:李坤 上传时间:2021-01-15 11:12:35	5865K																
全部下载																	
关联流程																	



审批记录 c 按时间 c 按部门 c 按环节

处理人	处理时间	审批意见	操作
李坤	2021-01-20 12:47:07	收到。	提交 接收人: 李坤, 林文殿
杨丹	2021-01-20 09:55:43		批准 接收人: 李坤
李荣生	2021-01-20 09:38:29	同意	批准 接收人: 杨丹
杨丹	2021-01-20 09:07:18		批准 接收人: 李荣生
张小妹	2021-01-19 23:25:09	拟同意。	提交 接收人: 杨丹
杨丹	2021-01-19 12:47:33	请李总、张总审批。	批准 接收人: 张小妹
曾华华	2021-01-19 10:04:36	拟同意	意见回复 接收人: 杨丹
沈雪彤	2021-01-18 19:43:09	经核, 1. 合同约定按季度进行履约评价, 涉及履约评价费用, 本次为2020年4季度, 评价得分93.13优秀; 2. 履约情况已在请示正文中说明; 3. 根据履约评价办法, 此流程报总经理审批。	意见回复 接收人: 曾华华
曾华华	2021-01-18 18:53:35		意见会签 接收人: 沈雪彤
崔江峰	2021-01-18 12:55:05	拟同意。	意见回复 接收人: 杨丹
阳伟光	2021-01-18 11:32:25	无意见。	意见回复 接收人: 崔江峰
崔江峰	2021-01-18 10:20:32	请伟光会签。	意见会签 接收人: 阳伟光
杨丹	2021-01-18 09:45:32	请成本中心、安质部会签意见。	意见会签 接收人: 曾华华, 崔江峰
夏石泉	2021-01-16 19:05:35	拟同意。	批准 接收人: 杨丹
李永志	2021-01-16 18:35:00	拟同意。	批准 接收人: 夏石泉
危薇	2021-01-15 14:57:01	拟同意, 请领导审批。	批准 接收人: 李永志
李坤	2021-01-15 11:14:21	妥否, 请领导审批。	提交 接收人: 危薇



## 前海控股内部文件审批表

标题	关于《前海滨海岸线（桂湾、前湾段）功能配套完善及改造工程景观照明提升施工合同》2020年第三季度履约评价结果的请示																		
申请人	李坤	请示部门	环境项目管理部	请示日期	2020-10-27														
文件方向	内部	密级	平件	紧急程度	普通														
请示说明	<p>公司领导：</p> <p>2020年7月21日，我司与深圳市金照明科技股份有限公司/上海三思电子工程有限公司（联合体）签署《前海滨海岸线（桂湾、前湾段）功能配套完善及改造工程景观照明提升施工合同》；9月24日，合同双方签订该施工合同的补充协议（一），原主合同暂定价款2999.560542万元调整为2100万元。现按照合约规定，对该承包人进行履约评价，按合同专用条款（第12.19条）约定为每季度组织履约评价。</p> <p>2020年9月30日，项目组、成本部门、安质部门从人员配备、工作质量、专业水平、安全质量管理、进度管理等方面对深圳市金照明科技股份有限公司/上海三思电子工程有限公司（联合体）进行了综合评价，2020年第三季度履约评价得分为83.23分，评价等级为良。</p> <p>妥否，请批示。</p>																		
请示正文	关于《前海滨海岸线（桂湾、前湾段）功能配套完善及改造工程景观照明提升施工合同》2020年第三季度履约评价结果的请示																		
附件列表	<table border="0"> <tr> <td>附件1.1: 施工合同.pdf 上传人:李坤 上传时间:2020-10-27 14:30:30</td> <td style="text-align: right;">23684K</td> </tr> <tr> <td>附件1.2: 施工合同补充协议.pdf 上传人:李坤 上传时间:2020-10-27 14:30:30</td> <td style="text-align: right;">936K</td> </tr> <tr> <td>附件2: 对应阶段成果材料.pdf 上传人:李坤 上传时间:2020-10-27 14:30:30</td> <td style="text-align: right;">4004K</td> </tr> <tr> <td>附件3: 履约评价表.pdf 上传人:李坤 上传时间:2020-10-27 14:30:30</td> <td style="text-align: right;">1702K</td> </tr> <tr> <td>附件4: 扣分项依据.pdf 上传人:李坤 上传时间:2020-10-27 14:30:31</td> <td style="text-align: right;">220K</td> </tr> <tr> <td>附件5: 景观照明提升施工--期中计量（第1期）.pdf 上传人:李坤 上传时间:2020-10-27 14:30:31</td> <td style="text-align: right;">2192K</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><a href="#">立即下载</a></td> </tr> </table>					附件1.1: 施工合同.pdf 上传人:李坤 上传时间:2020-10-27 14:30:30	23684K	附件1.2: 施工合同补充协议.pdf 上传人:李坤 上传时间:2020-10-27 14:30:30	936K	附件2: 对应阶段成果材料.pdf 上传人:李坤 上传时间:2020-10-27 14:30:30	4004K	附件3: 履约评价表.pdf 上传人:李坤 上传时间:2020-10-27 14:30:30	1702K	附件4: 扣分项依据.pdf 上传人:李坤 上传时间:2020-10-27 14:30:31	220K	附件5: 景观照明提升施工--期中计量（第1期）.pdf 上传人:李坤 上传时间:2020-10-27 14:30:31	2192K	<a href="#">立即下载</a>	
附件1.1: 施工合同.pdf 上传人:李坤 上传时间:2020-10-27 14:30:30	23684K																		
附件1.2: 施工合同补充协议.pdf 上传人:李坤 上传时间:2020-10-27 14:30:30	936K																		
附件2: 对应阶段成果材料.pdf 上传人:李坤 上传时间:2020-10-27 14:30:30	4004K																		
附件3: 履约评价表.pdf 上传人:李坤 上传时间:2020-10-27 14:30:30	1702K																		
附件4: 扣分项依据.pdf 上传人:李坤 上传时间:2020-10-27 14:30:31	220K																		
附件5: 景观照明提升施工--期中计量（第1期）.pdf 上传人:李坤 上传时间:2020-10-27 14:30:31	2192K																		
<a href="#">立即下载</a>																			
关联流程																			



审批记录 [按时间](#) [按部门](#) [按环节](#)

处理人	处理时间	审批意见	操作
李坤	2020-11-03 09:02:52	收到。	提交 接收人: 李坤, 林文敏
杨丹	2020-11-03 08:57:29		批准 接收人: 李坤
郭军	2020-11-02 20:59:50	同意。	批准 接收人: 杨丹
杨丹	2020-11-02 17:39:05		批准 接收人: 郭军
张小妹	2020-11-02 16:19:42	拟同意。	提交 接收人: 杨丹
杨丹	2020-11-02 10:26:18	请郭总, 张总审批。	批准 接收人: 张小妹
崔江峰	2020-11-02 09:22:11	拟同意。	意见回复 接收人: 杨丹
阳伟光	2020-10-30 18:08:25	无意见。	意见回复 接收人: 崔江峰
曾华华	2020-10-30 18:05:22	拟同意	意见回复 接收人: 杨丹
沈雪彤	2020-10-30 16:02:26	经核, 1. 合同约定按季度进行履约评价, 涉及履约评价费用, 评价得分83.23 (良好); 2. 履约情况已在请示正文中说明; 3. 根据履约评价办法, 此流程报总经理审批。	意见回复 接收人: 曾华华
曾华华	2020-10-29 15:38:21		意见会签 接收人: 沈雪彤
崔江峰	2020-10-29 14:38:55	请伟光会签。	意见会签 接收人: 阳伟光
杨丹	2020-10-29 10:26:15	请成本中心和安质部会签。	意见会签 接收人: 曾华华, 崔江峰
夏石泉	2020-10-28 22:19:08	拟同意。	批准 接收人: 杨丹
李永志	2020-10-28 18:09:11	拟同意。	批准 接收人: 夏石泉
危薇	2020-10-27 14:52:07	拟同意, 请领导审批。	批准 接收人: 李永志
李坤	2020-10-27 14:33:16	妥否, 请领导审批。	提交 接收人: 危薇



# 深圳市前海开发投资控股有限公司

---

## 感谢信

深圳市金照明科技股份有限公司：

感谢贵公司参与纪念深圳经济特区成立 40 周年庆祝大会场馆周边环境提升工作。在项目建设过程中，贵公司体现了高度的责任感、使命感和良好的奉献意识、敬业精神，在工作任务重、时间紧、要求高的情况下，精心组织、攻坚克难，圆满完成了重点任务，尤其是项目管理团队始终坚守一线、任劳任怨、夜以继日，高强度奋战 60 余天，高标准打造前海大道和公园的景观照明，展现了前海新城市中心夜景灯光形象，为深圳经济特区建立 40 周年庆祝大会圆满举办作出了应有的贡献。


在此，我司谨对贵公司在此次重大会议期间作出的辛勤努力表示衷心的感谢！希望贵公司一如既往关注前海，支持我司工作，携手共建前海国际化城市新中心！

深圳市前海开发投资控股有限公司

2020 年 11 月 4 日

项目图片：





## 六、设计负责人业绩

表 6. 设计负责人简历表

投标人名称：深圳市金照明科技股份有限公司

姓名	王金龙	性别	男	年龄	41 岁	
学历及专业	本科、电气工程及其自动化		职称及专业	/		
参加工作年限	16 年		从事设计负责人 工作年限	11 年		
主要工作经历	2020 年 5 月至今，任职于深圳市金照明科技股份有限公司					
<b>类似项目业绩</b>						
建设单位	项目名称	合同金额 (万元)	合同范围及内容	合同签订日期	履约评价情况	证明文件页码
浙江中国小商品城集团股份有限公司国际商贸城第四分公司	义乌国际商贸城提升改造工程（亮化工程）EPC 工程总承包	3100.02 2334	①设计：根据招标设计方案和设计任务书对项目范围内的义乌市国际商贸城（包含一至五区市场）篁园服装市场、义乌购大厦（国际商务中心）、海洋商务楼和海洋酒店（包括商务楼与酒店之间的广场喷泉等）、商城宾馆区块内所有建筑外立面等的夜景亮化、配套设施、义乌购大厦（国际商务中心）区块内原有部分灯具改造和拆除等所有工程内容的施工图设计并报招标人确认 ②施工及采购：经招标人确认后的施工图范围内所有材料设备的采购和保管、工程施工、设备及系统安装和调试、竣工验收、质量保修期内的技术服务、保修、维护等工作。	2020 年 09 月 16 日	是	第 6-16 页

<p>德阳经开城市管理服务有限 公司</p>	<p>五洲广场 片区光彩 工程（一 期）设计 施工总承 包</p>	<p>2747.4</p>	<p>本工程主要工作内容德阳五洲广场大厦、德阳政务服务中心、五洲广场公寓楼、德阳市广电中心、德阳市演艺中心、德阳新广电中心广场、德阳市青少年宫、民福旌城天际的光彩工程方案设计、深化设计、施工图设计及相关后续服务，和设计施工图范围内的产品及采购施工，直至竣工验收合格及整体移交、工程保修期内的缺陷修复和保修及质保期内的画面效果内容更换工作。（包含但不限于本项目施工图设计、施工总承包、质量保修等工作）。</p>	<p>2021年5 月3日</p>	<p>是</p>	<p>第 17-36 页</p>
----------------------------	---	---------------	--	-----------------------	----------	--------------------------

注：后附相关证明材料。

# 设计负责人资质证书



普通高等学校



# 毕业证书

学生 王金龙 性别 男，一九八四 年 十 月 十五 日生，于二〇〇三  
年 九 月至二〇〇九 年 七 月在本校 电气工程及其自动化  
专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合  
格，准予毕业。

校 名：榆中学院

校（院）长：

赵仁星

证书编号：113951200905001320

二〇〇九年 七 月 一 日

姓名 王金龙  
 性别 男 民族 汉  
 出生 1984 年 10 月 15 日  
 住址 山西省洪洞县三维集团住  
宅区单604号  
 公民身份号码 142625198410153931



中华人民共和国  
 居民身份证



签发机关 洪洞县公安局  
 有效期限 2017.01.17-2037.01.17

## 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：王金龙

社保电脑号：804535850

身份证号码：142625198410153931

页码：1

参保单位名称：深圳市金照明科技股份有限公司

单位编号：60014654

计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	01	60014654	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3000	4.2	3000	24.0	6.0
2024	02	60014654	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3000	4.2	3000	24.0	6.0
2024	03	60014654	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3000	8.4	3000	24.0	6.0
2024	04	60014654	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3000	8.4	3000	24.0	6.0
2024	05	60014654	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3000	8.4	3000	24.0	6.0
2024	06	60014654	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3000	8.4	3000	24.0	6.0
2024	07	60014654	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3000	12.0	3000	24.0	6.0
2024	08	60014654	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3000	12.0	3000	24.0	6.0
2024	09	60014654	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3000	12.0	3000	24.0	6.0
2024	10	60014654	3523.0	*528.45	*281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3000	*12.0	3000	*24.0	*6.0
2024	11	60014654	3523.0	*528.45	*281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3000	*12.0	3000	*24.0	*6.0
2024	12	60014654	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3000	*12.0	3000	*24.0	*6.0
2025	01	60014654	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3000	12.0	3000	24.0	6.0
2025	02	60014654	4492.0	*718.72	*359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3000	*12.0	3000	*24.0	*6.0
合计			7818.5	4178.32			1367.56	455.9			455.9		158.0	338.0		84.0	



**备注：**

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 3391e6c449976162 ）核查，验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“\*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：  

单位编号	60014654	单位名称	深圳市金照明科技股份有限公司
------	----------	------	----------------



## 设计负责人业绩证明

义乌国际商贸城提升改造工程（亮化工程）EPC 工程总承包

业绩证明材料			
序号	材料名称	是否提供材料	
1	中标通知书	是	
2	合同关键页	封面页	是
		项目概况	是
		合同范围及内容	是
		合同金额页	是
		双方盖章页	是
		合同签订日期	是
		设计负责人姓名	是
3	竣工验收证明	竣工验收日期	是
履约评价证明材料			
序号	材料名称	是否提供材料	
1	履约评价证明	是	

中标通知书:

## 中标通知书

深圳市金照明科技股份有限公司 (中标人名称):

你方于 2020 年 8 月 12 日 (投标日期) 所递交的 YW20200721004-S001 (招标编号) 义乌国际商贸城提升改造工程 (亮化工程) EPC 工程总承包 (项目名称) / 标段投标文件已被我方接受, 被确定为中标人。

中标价: 31000223.34 元;

工期: 148 日历天。

工程质量: ①工程设计质量标准: 满足国家和行业有关标准、规范。②工程施工质量标准: 符合国家验收合格标准和招标设计方案要求。

项目负责人: 潘立 (姓名), 421083198709273871 (身份证号码)。

请你方在接到本通知书后的 30 日内到浙江中国小商品城集团股份有限公司国际商贸城第四分公司 (指定地点) 与我方签订工程总承包合同, 在此之前按招标文件规定向我方提交履约担保。

特此通知。





招标人: \_\_\_\_\_ (盖单位章)



招标代理机构: \_\_\_\_\_ (盖单位章)

法定代表人:  (签字)

项目负责人:  (签字)



注: 招标人取得用地、规划、施工许可等国家、省、市规定的开工所需相关手续后, 本项目方可开工。

合同关键页：

副本

(GF—2011—0216)

合同编号 SMCLH-GC-2020-JTGS-001

## 建设工程总承包合同

住房和城乡建设部

制定

国家工商行政管理总局



## 第一节 合同协议书

发包人(全称): 浙江中国小商品城集团股份有限公司国际商贸城第四分公司

承包人(全称): 深圳市金照明科技股份有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚信原则,合同双方就义乌国际商贸城提升改造工程(亮化工程)EPC工程总承包项目事宜经协商一致,订立本合同。

1、构成合同文件组成内容及解释顺序以专用条款为准。

2、上述文件互相补充和解释,如有不明确或不一致之处,以合同约定次序在先者为准。

3、合同范围:项目有关的设计、建安工程施工、材料设备采购与安装、验收、移交、保修等内容。

4、具体内容:义乌国际商贸城提升改造工程(亮化工程)以EPC工程总承包方式建设,从施工图设计至工程竣工及质量保修期内的技术服务、保修、维护等工作。主要工作包括但不限于以下内容:

①设计:根据招标设计方案和设计任务书对项目范围内的义乌市国际商贸城(包含一至五区市场)、篁园服装市场、义乌购大厦(国际商务中心)、海洋商务楼和海洋酒店(包括商务楼与酒店之间的广场、喷泉等)、商城宾馆区块内所有建筑外立面等的夜景亮化、配套设施、义乌购大厦(国际商务中心)区块内原有部分灯具改造和拆除等所有工程内容的施工图设计并报招标人确认;

②施工及采购:经招标人确认后的施工图范围内所有材料设备的采购和保管、工程施工、设备及系统安装和调试、竣工验收、质量保修期内的技术服务、保修、维护等工作。

上述承包范围仅是概括性的,不能视为是完整无缺,承包人有责任到现场踏勘,必须采取一切措施,务必使合同有关的工作能切实完满地执行,务求对所有施工工程的所有内容做到完全及满意,无论这些措施是否出现过或在合同中描述过,任何能从招标文件中合理地推断的工程,承包人皆须执行。此外承包人还须负责与本工程施工有关的环境清理、市容维护、交通、噪音、民扰调停及垃圾清理外运等工作;根据本项目实施范围及建安工程造价,发包人有权增减部分施工范围及工作内容,承包人必须无条件接受。

5、本项目合同价格含税签约总合同价(即中标价):人民币(大写叁仟壹佰万零贰佰贰拾叁元叁角肆分)元(¥31000223.34元),不含税签约总合同价28462602.16元,设计费税率为6%,建安工程费税率为9%。

合同价组成如下:

(1)设计费含税签约合同价为:人民币(大写捌拾肆万捌仟肆佰陆拾元整)元(¥848460.00元),不含税签约合同价800433.96元,税率6%。

(2)建安工程费(含材料设备采购与安装)含税签约合同价为:人民币(大写叁仟零壹拾伍万壹仟柒佰陆拾叁元叁角肆分)元(¥30151763.34元),建安工程费不含税签约合同价27662168.20元,税率9%。

除合同另有约定外,签约合同价格不作调整。

6、项目总负责人: 潘立; 设计项目负责人: 王金龙; 施工项目负责人: 黄玉增。

7、工程质量符合的标准和要求：

工程设计质量标准：满足国家和行业有关标准、规范。

工程施工质量标准：符合国家验收合格标准和招标设计方案要求。

8、承包人承诺按合同约定承担工程的设计、实施、竣工及缺陷修复。

9、发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

10、合同工期：自中标通知书发出之日起至竣工验收合格之日共计 148 日历天（其中一区西大门、二区东西大门、五区南大门、义乌购大厦须在 2020 年 9 月 30 日前完成施工并亮灯）。

11、根据《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36 号）等有关规定，本工程的增值税按一般计税方法计算缴纳。承包人依据施工合同等有关资料，向发包人申请支付款项时，应当向发包方开具增值税发票。发包人向承包人支付工程价款及其他应当支付的款项均须汇入合同约定的承包人指定的银行账户。

12、本协议书一式十二份，合同双方各执陆份。

13、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

14、合同生效，本合同在以下条件全部满足之后生效：承包人提交足额的履约保证金，双方签字盖章后。

发包人：浙江中国小商品城集团股份有限公司  
国际商贸城第四分公司

住所：浙江省义乌市国际商贸城四区

法定代表人(签字)：

或委托代理人(签字)：

电话：

传真：

开户银行：义乌农行金穗支行

账号：19647001040004977

邮政编码：

电子邮箱：



承包人(承担设计及施工任务)：深圳  
市金照明科技股份有限公司(公章或合  
同专用章)

住所：深圳市宝安区新安街道兴东社区  
67区高新奇厂房 AB601

法定代表人(签字)：

或委托代理人(签字)：

电话：0755-82847600


传真：0755-82847600

开户银行：中国建设银行股份有限公司  
深圳上步支行

账号：44250100000800002186

邮政编码：518133

电子邮箱：golddeng@golddeng.com



征得发包人书面同意。通知中应当载明继任人员的注册执业资格、管理经验等资料。

(2) 在施工期间未经发包人许可不准更换，特殊情况要求更换项目经理的，须征得发包人同意并报相关部门认可备案。承包人擅自更换项目经理的将被视为承包人违约，处以 20 万元人民币每人次的违约金。

承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人有权要求承包人承担 20 万元整的违约金，并有权解除合同并责令承包人退场，由此产生的一切损失及后果由承包人承担。

### 3.2.3 承包人人员

3.2.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：合同签订后 7 天内，其中承包人还应当根据相关规定提交项目管理班子（主要施工管理人员）报发包人审核。

3.2.3.2 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：每发生一次处以人民币 5 万元每人的违约金，由此产生的一切损失及后果由承包人承担。

3.2.3.3 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：主要施工管理人员（包括施工负责人、资料档案负责人、施工员、质量员、安全员）到岗率每周不少于 5 天（以指纹考勤机考勤记录为准），需要离开现场的需经发包人同意；

3.2.3.4 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：每发生一次处以人民币 5 万元每人的违约金，由此产生的一切损失及后果由承包人承担。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：承包人按月提交月度人员排班计划，施工负责人和技术负责人不能同时离开现场，委托人按批准后的月度人员排班计划进行考核，发包人有权要求承包人承担相应违约金（技术负责人、专职安全员支付违约金 2000 元/次，其余项目部人员和招标文件规定的驻场代表（不包括项目负责人）支付违约金每人每次 1000 元），从最近一个月的进度款中扣除。

3.2.4 设计项目负责人：           王金龙          ；

设计项目负责人姓名：          王金龙          ；

设计项目负责人职务：          设计负责人          ；

设计项目负责人联系电话：          13293967382          ；

设计项目负责人身份证号码：          142625198410153931          ；

#### 3.2.4.1 设计负责人职责

(1) 领会设计意图，掌握设计标准，做好所承担项目的初步设计、专项设计、施工图设计，解决工程设计中的相关技术问题。参与重大工程技术问题的决策。

(2) 代表公司接受发包人的管理和指令，参与与相关单位的协调配合工作。

(3) 主持制定本项目各阶段的设计工作、质量计划、进度计划及总体计划。

(4) 深入施工现场，处理矛盾，解决问题。加强与发包人、方案设计单位、监理单位的协作与沟通。

(5) 监督各专业设计进度与设计质量，保证设计团队的人员配备到位

(6) 做好项目的设计管理工作，保证设计成果符合国家规范要求。

竣工验收证明:

竣 工 报 告

工程名称	义乌国际商贸城提升改造工程（亮化工程） EPC工程总承包	工程地点	国际商贸城、篁园服装市场、义乌购大厦、海洋酒店及海洋商务楼、商城宾馆	工程造价	31000223.34元
建设单位	浙江中国小商品城集团股份有限公司国际商贸城第四分公司	监理单位	义乌市建设工程监理有限公司	施工总日历天数	148天
施工单位	深圳市金照明科技股份有限公司	设计单位	天尚设计集团有限公司	开工日期	2020年9月11日
工程内容	工程内容为合同内施工范围			竣工日期	2021年1月15日
竣工达标情况	已按施工合同要求完成施工内容。				
施工单位意见:	监理单位意见:	设计单位意见:	建设单位意见:		
 签字(公章):  2021年 1 月 15 日	 签字(公章):  年 月 日	 签字(公章):  年 月 日	 签字(公章):  年 月 15 日		

履约评价证明材料:

施工单位综合评价报告书

施工单位综合评价报告书

工程名称	义乌国际商贸城提升改造工程(亮化工程)EPC工程总承包				
开工日期	2020.9.11	竣工日期	2021.1.15	项目经理	潘立
合同编号	/			合同造价	3100.022334(万元)
建设单位	浙江中国小商品城集团股份有限公司国际商贸城第四分公司				
施工单位	深圳市金照明科技股份有限公司				
建设单位 评价意见	评价内容		评价意见		
	现场管理人员到位情况		优		
	工程进度控制情况		优		
	质量管理情况		优		
	安全生产和文明施工管理情况		优		
	履约整体评价		优		
	罚款情况		无		
综合评价:	优			建设单位(盖章):	
				2021年3月10日	

结算证明文件:

浙江至诚工程咨询有限责任公司

# 工程造价审定单

委托单位: 浙江中国小商品城集团股份有限公司国际商贸城第四分公司

建设单位	浙江中国小商品城集团股份有限公司国际商贸城第四分公司		咨询类型	专业	结算审核	
施工单位	深圳市金照明科技股份有限公司		专业	专业	安装	
工程名称	义乌国际商贸城提升改造工程(亮化工程)EPC工程总承包项目					
序号	单位工程名称	送审金额 (元)	审定金额 (元)	核增(+) 核减(-)金额(元)	其中	
					核增	核减
1	义乌国际商贸城提升改造工程(亮化工程)EPC工程总承包项目	33233714.08	30036870.06	-3196844.02		-3196844.02
2						
合计		33233714.08	30036870.06	-3196844.02		-3196844.02
审定金额大写		叁仟零叁万陆仟捌佰柒拾元零陆分				
备注	<p>1. 工程量按竣工图纸、施工承包合同、工程签证资料、隐蔽工程验收记录计算等;</p> <p>2. 价格依据: 按投标书中全费用单价结算;</p> <p>3. 本工程质量符合合同规定, 本工程合同价款 31000223.34 元;</p> <p>4. 本工程竣工结算审核追加费 (3196844.02-33233714.08*0.05)*0.05=76758 元, 根据咨询合同由建设单位从应付给施工单位的工程款中代扣支付, 代扣追加费后工程款为 30036870.06-76758=29960112.06 元。</p>					
建设单位(章):			施工单位(章):			
法人或委托人(签字):			法人或委托人(签字):			
日期: 年 月 日			日期: 年 月 日			
委托单位(章):			咨询企业(章):			
法人或委托人(签字):			项目负责人(签字):			
日期: 年 月 日			日期: 年 月 日			

项目图片：



五洲广场片区光彩工程（一期）设计施工总承包

业绩证明材料			
序号	材料名称		是否提供材料
1	中标通知书		是
2	合同关键页	封面页	是
		项目概况	是
		合同范围及内容	是
		合同金额页	是
		双方盖章页	是
		合同签订日期	是
		设计负责人姓名	是
3	竣工验收证明	竣工验收日期	是
履约评价证明材料			
序号	材料名称		是否提供材料
1	履约评价证明		是

中标通知书:

## 中标通知书

深圳市金照明科技股份有限公司:

你方于 2021年04月22日 所递交的五洲广场片区光彩工程(一期)(项目名称) 设计施工总承包 招标的投标文件已被我方接受, 被确定为中标人。

中标价:设计建安工程造价总价(最后审计机构审定价格的)1%元; 施工下浮 6.20%。

工 期:总工期 60 个日历天 (含设计、施工及调试期), 其中: 设计周期: 施工图设计 10 日历天; 施工工期: 总日历天数: 50 日历天。具体开工期以监理人签发的开工令 (或其他开工指示文件) 为准。

质量标准:设计要求的质量标准: 符合国家现行标准及规范要求, 符合招标人工程设计要求; 施工要求的质量标准: 符合国家现行标准及规范要求, 工程质量合格。

项目经理: 王周理。

设计负责人: 王金龙。

施工负责人: 王周理。

请你方在接到本通知书后的 30 日内到德阳经开城市管理

服务有限公司与我方签订设计施工总承包合同,在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第 7.4 款规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招标人:德阳经开城市管理服务有限公司(盖单位章)

法定代表人:杨毅(签字或盖章)



2021 年 05 月 01 日



合同关键页：

---

五洲广场片区光彩工程（一期）设计-施工总承包  
(EPC)

合 同

2021 年 5 月 3 日

## 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：德阳经开城市管理服务有限公司

承包人（全称）：深圳市金照明科技股份有限公司

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就工程设计、施工总承包事宜经协商一致，订立本合同。

### 一、工程概况

工程名称：五洲广场片区光彩工程（一期）设计-施工总承包（EPC）

工程批准、核准或备案文号：川投资备【2013-510699-04-01-310840】FGQB-0064号

工程内容及规模：德阳市经开区五洲广场大厦、政府服务中心大楼、五洲广场公寓楼、德阳市广电中心大厦、德阳市演艺中心、德阳市青少年宫、德阳市新广电中心广场及周边绿地植物、民福旌城天际住宅楼顶等建筑、景观光彩照明实施。

工程所在省市详细地址：四川省德阳经开区

工程承包范围：本工程主要工作内容德阳五洲广场大厦、德阳政务服务中心、五洲广场公寓楼、德阳市广电中心、德阳市演艺中心、德阳新广电中心广场、德阳市青少年宫、民福旌城天际的光彩工程方案设计、深化设计、施工图设计及相关后续服务，和设计施工图范围内的产品及采购施工，直至竣工验收合格及整体移交、工程保修期内的缺陷修复和保修及质保期内的画面效果内容更换工作。（包括但不限于本项目施工图设计、施工总承包、质量保修等工作）。

### 二、工程主要生产技术（或建筑设计方案）来源

通过施工图审查的设计文件。

### 三、主要日期

工期：计划工期为60日历天，其中包括设计工作周期、施工工期。

设计工作工期为10日历天（计划开工日期2021年5月3日）

施工工期为50日历天（计划开工日期2021年5月3日，计划竣工日期2021年6月21日）（具体开工日期以监理工程师发布的开工令为准）。2021年6月20日前完成所有设施设备安装，2021年6月28日前完成所有设施设备调试工作并且能够正常使用。

### 四、工程质量标准

工程设计质量标准：设计成果应符合设计要求、《建设工程设计文件编制深度规定》(2016版)、国家相关技术标准、四川省、德阳市有关法规和规章之规定。

工程施工质量标准：达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准。

#### 五、合同价格和付款货币

合同价格暂定为¥ 2747.4 万元（大写人民币：贰仟柒佰肆拾柒万零肆仟元整）。其中：

1、设计费暂定为¥ 27.2 万元（大写人民币：贰拾柒万零贰仟元整）；

[最终设计费以财政评审的建安工程费（含设备材料费）作为计费基数，按照《工程勘察设计收费标准》(2002年修订本)标准计算。

2、建安工程费（含设备材料费）暂定为¥ 2720.2 万元（大写人民币：贰仟柒佰贰拾万零贰仟元整）；[实际的建安工程费（含设备材料费）以财政评审的综合单价为基数，按投标人承诺的建安工程费（含设备材料费）下浮比例（6.2%）下浮后结合相关部门审定的工程量进行结算（认质认价部分不下浮），费用总额不得超过投资估算总额。

本合同涉及的设计费用由发包人支付给深圳市金照明科技股份有限公司（设计单位），建安工程费由发包人支付给深圳市金照明科技股份有限公司（施工单位）。

本合同的所有款项均采用人民币进行支付。

#### 六、承诺

1、发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金、向承包人出具覆盖签约暂定合同价款的支付实施有效担保并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2、承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成设计和施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3、发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

4、根据本项目实际情况，乙方在项目竣工验收合格后，需在3个月内对甲方的相关人员进行培训，培训内容包括但不限于整套系统的操作、画面设计及画面更换、设施设备维护及保养等。

5、本项目维保期限为：两年（以竣工验收合格时间为准）两年维保期内，重大节假日根据业主要求进行公益画面效果更换，不再支付费用。

6、若业主方与中标人续签维保合同，维保期满后应保证移交业主方或业主方委托的其他单位时依旧可正常运转，后台接入端口需提供给招标人免费使用。

#### 七、定义与解释

本协议书中有关词语的含义与通用条款中赋予的定义与解释相同。

#### 八、其他

#### 九、补充协议

本合同协议书、通用条款、专用条款及附件未尽事宜，可另行协商签订补充协议或备忘录，补充协议、备忘录等均为合同有效组成部分。

#### 十、合同生效

本合同在以下条件全部满足之后生效：在发包人和承包人签字盖章即生效

本合同正本一式：贰份，合同副本一式：捌份。合同双方应持的正本份数：壹份，副本份数：肆份。

#### 十一、法律

适用于合同的其他规范性文件：是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章、管理条例，以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。

适用于工程的标准规范包括：国家、行业及地方现行有关标准和规范。若上述标准、规范有调整或修订，适用于最新版本及国家最新规范和标准图集。

(以下无正文)

发包人：德阳经开区城市管理服务有限公司

承包人：深圳市金照明科技股份有限公司

(公章或合同专用章)  
法定代表人或其授权代表：  
(签字)

(公章或合同专用章)  
法定代表人或其授权代表：  
(签字)

工商注册住所：四川省德阳市天山路三段 99 号

工商注册住所：深圳市宝安区新安街道留仙一路高新奇科技园区一期 AB 座六楼

企业组织机构代码：91510600MA6BLPW049

企业组织机构代码：914403007152226004

邮政编码：618000

邮政编码：

法定代表人：杨毅

法定代表人：张超

授权代表：高枫

授权代表：裴蔚

电 话：0838-2906767

电 话：0755-82846837

传 真：

传 真：

电子邮箱：770168651@qq.com

电子邮箱：

开户银行：长城华西银行德阳高新科技支行  
账 号：1013100000001161

开户银行：上海浦东发展银行深圳宝安支行  
账 号：79060154740027050

(4) 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：如不按规定要求到岗履行职责，一经发现，按每人每天 5000 元向发包人支付违约金，累计计算。

(5) 承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：承包人因项目班子成员未请假离开现场向发包人支付违约金 2000 元/人/天，发包人有权责令监理单位发出停工令，待未请假离开现场的项目班子成员回到其岗位后才批准复工，由此产生的工期及经济损失由承包人承担，造成发包人损失的，发包人保留索赔的权利。

3.2.6 设计总负责人：王金龙

设计总负责人职务：设计负责人

设计负责人联系电话：13293967382

设计负责人身份证号码：142625198410153931

设计总负责人职责：(1) 主持项目方案设计、深化设计、施工图设计以及各类专项设计，解决工程设计中的相关技术问题，对项目重大工程技术问题的决策把关。(2) 代表公司接受发包人的管理和指令，参与与相关单位的协调配合工作。(3) 主持制定本项目各阶段的设计工作、确保出图时间、出图深度符合项目需求。(4) 做好项目的设计管理工作，保证设计成果符合国家规范要求。

### 3.3 分包

#### 3.3.1 分包约定

禁止分包的工程包括：**本项目禁止分包**（特殊情况下本项目需进行专业分包需征得发包人同意）。

主体结构、关键性工作的范围：按国家、地方、建设部门现行法律、法规及《德阳经济技术开发区政府投资工程建设项目管理办法》（德开党政办〔2019〕123号）执行。

#### 3.3.2 分包的确定

允许分包的专业工程包括：非主体、非关键性工程进行合法分包。

其他关于分包的约定：（1）承包人可以将其他非主体、非关键性工作分包给第三人，但分包人应当经过监理人和发包人审批。发包人和监理人有权拒绝承包人的分包请求和承包人选择的分包人。（2）在相关分包合同签订并报送有关建设行政主管部门备案后 7 天内，承包人应当将一份副本提交给发包人，承包人应保障分包工作不得再次分包。如未按约定执行，发包人可要求承包人重新按程序确定分包人并施工，所造成损失由承包人承担。

### 第 4 条 进度计划、延误和暂停

#### 4.1 项目进度计划

4.1.1 项目进度计划中的关键路径及关键路径变化的确定原则：根据项目进展的实际情况，由承包人提出，报监理人和发包人审核后通过。

竣工验收证明：

JS-003



四川省房屋建筑工程和市政基础设施工程

# 竣工验收报告

工程名称： 五洲广场片区光彩工程（一期）

建设单位： 德阳经开城市管理服务有限公司

四川省建设工程质量安全监督总站 监制

工程概况	工程名称	五洲广场片区光彩工程（一期）	工程地址	五洲广场片区
	建筑面积	23500 m	结构类型	/
	层数	地上 地下	基础形式	/
	电 梯	/ 台	总 高	/
	开工日期	2021年5月28日	自动扶梯	/ 台
	建设单位	德阳经开城市管理服务有限公司	竣工验收日期	2021年 7 月 27 日
	勘察单位	/	监理单位	圣弘建设股份有限公司
	设计单位	深圳市金照明科技股份有限公司	图纸审查机构	四川矩阵工程技术咨询有限公司
	施工单位	深圳市金照明科技股份有限公司	质量监督机构	
验收组组成情况	单 位	姓 名	职称（职务）	备 注
	建设单位	高枫	项目负责人	/
		张朝珍	现场管理	/
		廖强	现场管理	/
		罗纪成	现场管理	/
	监理单位	董万国	总监理工程师	/
		方尚宇	专业监理工程师	/
		何玲	监理员	/
	施工单位	王燕晓	项目负责人	/
		王周理	项目经理	/
		崔明光	技术负责人	/
		徐海岩	安全员	/
		胡嘉杰	材料员	/
		张英明	质量员	/
		何显朝	资料员	/
	张国兵	施工员	/	

四川省建设工程质量安全与监理协会 编制

四川省建设工程质量安全总站 监制

验收组组成情况	设计单位	王金龙	设计负责人	/	
		刘小元	设计师	/	
		吴雁	设计师	/	
		饶高来	电气工程师	/	
	勘察单位				
	相关单位				

四川省建设工程质量与安全协会 编制

四川省建设工程质量安全总站 监制

竣工 验收 内容	本工程主要工作内容为德阳五洲广场大厦、德阳政务服务中心、五洲广场公寓楼、德阳市广电中心、德阳市演艺中心、德阳新广电中心广场、德阳市青少年宫、民福旌城天际、中央绿洲、五洲广场商业裙楼等楼宇进行管线预埋、线槽及桥架敷设、电线电缆敷设、灯具安装、配电箱安装、照明智能控制系统安装等内容进行验收
竣工 验收 组织 形式 和 验收 程序	本工程由建设单位项目负责人组织施工、设计、监理等单位项目负责人进行单位工程验收。先进行工程资料审核，然后对工程实体进行检查，最后对工程质量进行讨论，形成验收结论整个验收过程由监督备案部门监督执行。
竣工 验收 条件 及 检查 情况	1、设计文件和合同约定内容的完成情况： 已作成设计文件和合同约定的全部内容。
	2、工程技术档案、施工管理资料、质量保证资料的检查情况： 工程技术档案、施工管理资料质量保证资料符合要求
	3、勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量检查报告： 资料齐全符合要求
	4、规划、消防、环保、人防等有关部门专项验收情况： 无
	5、工程建设过程中发现的质量问题的整改情况： 现场问题已整改符合验收要求
	6、住宅分户验收情况： 无

四川省建设工程质量安全与监理协会 编制

四川省建设工程质量安全总站 监制

单位工程质量验收结论:




- 本工程已按设计文件要求及合同约工程内容全部完成。经各方检查验收:
1. 工程技术档案, 施工管理资料, 质量控制资料真实完整, 符合要求。
  2. 本工程能够按照国家有关设计, 施工规范施工。施工质量满足国家有关验收规范要求。
  3. 主要功能项目抽查符合相关专业的质量验收规范的规定。
  4. 本工程施工无质量隐患, 各分中使用功能均能满足要求。
  5. 本工程共9个分部, 分部质量评定为合格, 观感质量评定为良好。

本工程质量验收合格。

工程验收结论

四川省建设工程质量安全与监理协会 编制

四川省建设工程质量安全总站 监制

项目负责人: 	建设单位:  (公章) 2021年7月27日
勘察负责人:	勘察单位: (公章) 年 月 日
设计负责人: 王金龙	设计单位:  (公章) 2021年7月27日
注册建造师(项目经理): 	施工单位:  (公章) 2021年7月27日
企业技术负责人: 	监理单位:  (公章) 2021年7月27日
附单位工程质量综合验收文件: 1、施工单位对工程施工质量的检查报告,包括:单位工程、分部工程质量自评记录、工程竣工资料目录自查表、建筑材料、建筑构配件、商品混凝土、工程开、竣工报告; 2、监理单位对工程质量的评估报告; 3、分部工程以及单位工程质量验收报告; 4、工程有关质量检测 and 功能性试验资料; 5、预验收遗留问题的处理结果; 6、工程质量保修书;	

四川省建设工程质量安全与监理协会 编制  
 四川省建设工程质量安全总站 监制

履约评价证明材料:

五洲广场片区光彩工程(一期)设计施工总承包 (项目名称) 履约情况评价表

工程名称	五洲广场片区光彩工程(一期)设计施工总承包	工程地点	四川省德阳市经开区
合同金额(万元)	2747.40	建造师	王周理
建设单位	德阳经开区城市管理服务有限公司	公司地址	四川省德阳市
施工单位	深圳市金照明科技股份有限公司	公司地址	深圳市宝安区
评价内容	评价意见	不合格意见理由说明	
1. 现场管理人员到位情况	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 不合格		
2. 工程进度控制情况	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 不合格		
3. 工程质量控制情况	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 不合格		
4. 安全生产和文明施工管理情况	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 不合格		
5. 民工工资支付情况	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 不合格		
建设单位评价意见	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 不合格		

法定代表人(签字): 杨毅

建设单位(盖章): 

填表说明: 此表为建设单位对施工企业履约情况进行评论用表, 请在评价意见的□内打钩。

结算证明文件：

五洲广场片区光彩工程（一期）

德开造价字【2023】006号

# 结算审核报告书

德阳经开工程造价咨询有限公司  
2023年01月

德阳经开城市管理服务有限公司

## 建设项目结算审核报告

评审项目名称：五洲广场片区光彩工程（一期）

委托评审机构名称：德阳经开工程造价咨询有限公司

委托评审时间：2022年6月16日

项目评审起止时间：2022年6月16日-2023年1月14日

评审报告出具时间：2023年1月14日

## 德阳经开工程造价咨询有限公司 建设工程结算审核定案表

建设项目名称: 五洲广场片区光彩工程 (一期)

金额: 人民币 (元)

序号	分项工程名称	送审金额	审定金额	审减金额	审减率	审增金额	审增率
1	五洲广场片区光彩工程 (一期)	23513092.52	19810307.67	3702784.85	15.75%		
	合 计	23513092.52	19810307.67	3702784.85	15.75%		
建设单位意见:  同意!		施工单位意见:  		审核单位意见:  			
负责人: 		负责人: 		负责人: 			
年 月 日		年 月 日		年 月 日			

备注: 1、各单位请将签署于定案意见栏内, 若未签署则视为无异议

2、建设单位: 德阳经开城市管理服务有限公司

审核单位: 德阳经开工程造价咨询有限公司

3、工程地址: 德阳市经开区

编制人: 

施工单位: 深圳金照明科技股份有限公司

复核人:  

## 工程竣工结算审核服务费用计算表

项目名称：五洲广场片区光彩工程（一期）工程

单位：元

送审金额	审减率在5%以内的审减金额	审减金额	审定金额	审减率(%)	基本审计费 (单独安装 增加20%)	效益审计费(3%)		审计费用 合计	备注
						审减率在5%以内的效益 审计费	审减率在5% 以上的效益 审计费		
23513092.52	1175654.63	3702784.85	19810307.67	15.75	57595.10	35269.64	75813.91	168678.65	
其中：委托单位应付审计费小计									
其中：施工单位应付审计费小计									
审计单位(公章)： <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;">  <p>负责人：刘伟</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>负责人：李志强</p> </div> </div> <p style="margin-top: 10px;">施工单位(公章)：            我们公司同意按本表计算的金额支付审计费，并同意由建设单位在工程结算款中扣除。</p>									
						57595.10	35269.64	92864.74	
							75813.91	75813.91	

### 竣工结算总价

竣工结算价(小写): 19810307.67元  
 (大写): 壹仟玖佰捌拾壹万零叁佰零柒元陆角柒分

发 包 人: \_\_\_\_\_ 承 包 人: \_\_\_\_\_ 造 价 咨 询 人: \_\_\_\_\_  
 (单位盖章) (单位盖章) (单位盖章)

法定代理人 \_\_\_\_\_ 法定代理人 \_\_\_\_\_ 法定代理人 \_\_\_\_\_  
 或其授权人: \_\_\_\_\_ 或其授权人: \_\_\_\_\_ 或其授权人: \_\_\_\_\_  
 (签字或盖章) (签字或盖章) (签字或盖章)

编 制 人: 赵丽娟 (签字或盖章) 核 对 人: 李强 (签字或盖章) 核 对 人: 李强 (签字或盖章)  
 (单位盖章) (单位盖章) (单位盖章)

编 制 时 间: \_\_\_\_\_ 有 效 期 至: 2025年12月31日  
 B14225100014246 德 阳 经 开 工 程 造 价 咨 询 有 限 公 司  
 B14215100004544 德 阳 经 开 工 程 造 价 咨 询 有 限 公 司  
 B11115100009405 德 阳 经 开 工 程 造 价 咨 询 有 限 公 司

## 七、项目管理班子情况

表 7. 项目管理机构配备情况表

序号	拟任职务	姓名	从业年限	岗位证书（如有）	资格、职称（如有）
1	项目指挥长	李志强	33 年	/	/
2	工程总承包项目经理	甘露	25 年	一级建造师证书、 职称证书	一级建造师、高级工程师
3	施工项目经理	郭可	14 年	一级建造师证书、 职称证书	一级建造师、工程师
4	项目技术负责人	李蕾	14 年	一级建造师证书、 职称证书	一级建造师、高级工程师
5	生产经理	王三木	23 年	一级建造师证书	一级建造师
6	安全负责人	陈文彬	25 年	安全生产考核合格 证 C3 证书	安全生产考核合格证
7	机电负责人	徐华	20 年	一级建造师证书、 职称证书	一级建造师、高级工程师
8	商务负责人	胡露露	11 年	注册造价工程师 证书	注册造价工程师
9	设计负责人	王金龙	16 年	注册电气工程师 证书	注册电气工程师
10	给排水设计师	李超	13 年	职称证书	工程师
11	电气设计师	饶高来	19 年	一级建造师证书、 职称证书	一级建造师、工程师
12	照明设计师	吴雁	13 年	一级建造师证书、职 称证书	一级建造师、工程师
13	质量负责人	李超常	15 年	质量员证书、职称证 书	质量员、工程师
14	资料员	何显朝	21 年	资料员证书、职称证 书	资料员、工程师
15	施工员	高家平	14 年	施工员证书	施工员
16	机械员	杨志平	19 年	机械员证书	机械员
17	材料员	傅静	6 年	材料员证书	材料员
18	劳务员（劳资专管 员）	熊程	16 年	劳务员证书、职称证 书	劳务员、工程师
19	标准员	朱小丽	10 年	标准员证书	标准员
20	安全员	何焦	5 年	安全生产考核合格 证 C3 证书	安全生产考核合格证

注：后附相关证明材料。

李志强-项目指挥长资质证书证明材料

普通高等学校

## 毕业证书



学生 **李志强** 性别**男**，一九七〇年六月十八日生，于一九八八年九月至一九九二年七月在本校 **焊接工艺及设备** 专业四年制 **本** 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，取得毕业证书（证书号 92 **西交机字第 247 号**），因证书遗失，特补此证，以兹证明。

校 名：**西安交通大学** 校 长：**王树国**

补证号：10698120240012 二〇二四年三月五日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>



高级管理人员工商管理硕士

# 学位证书

李志强 **系** 内蒙古人，一九七〇年六月十八日生。在我校已完成高级管理人员工商管理硕士专业学位培养计划，成绩合格。根据《中华人民共和国学位条例》的规定，授予高级管理人员工商管理硕士学位。

  
 北京大学校长 **许智宏**  
 学位评定委员会主席 **许智宏**

2007年01月2日

证书编号 Z T1000132007100075

# 深圳市金照明科技股份有限公司文件

金[2025]6号

## 任命书

经公司领导研究决定：任命李志强为前海湾景观照明（海岸带）提升工程设计施工总承包（项目名称）的项目指挥长，全面负责项目管理工作。

任命自发布之日起生效。

特此通知！

深圳市金照明科技股份有限公司

2025年3月6日



主题词：通知

抄送：公司总经理

深圳市金照明科技股份有限公司行政人事部印发

# 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：郭可

社保电脑号：638866735

身份证号码：412727198611205770

页码：1

参保单位名称：深圳市金照明科技股份有限公司

单位编号：60014654

计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	01	60014654	4500.0	630.0	360.0	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	4500	6.3	4500	36.0	9.0
2024	02	60014654	4500.0	630.0	360.0	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	4500	6.3	4500	36.0	9.0
2024	03	60014654	4500.0	630.0	360.0	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	4500	12.6	4500	36.0	9.0
2024	04	60014654	4500.0	675.0	360.0	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	4500	12.6	4500	36.0	9.0
2024	05	60014654	4500.0	675.0	360.0	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	4500	12.6	4500	36.0	9.0
2024	06	60014654	4500.0	675.0	360.0	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	4500	12.6	4500	36.0	9.0
2024	07	60014654	4500.0	675.0	360.0	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	4500	18.0	4500	36.0	9.0
2024	08	60014654	4500.0	675.0	360.0	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	4500	18.0	4500	36.0	9.0
2024	09	60014654	4500.0	675.0	360.0	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	4500	18.0	4500	36.0	9.0
2024	10	60014654	4500.0	*675.0	*360.0	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	4500	*18.0	4500	*36.0	*9.0
2024	11	60014654	4500.0	*675.0	*360.0	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	4500	*18.0	4500	*36.0	*9.0
2024	12	60014654	4500.0	*675.0	*360.0	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	4500	*18.0	4500	*36.0	*9.0
2025	01	60014654	4500.0	720.0	360.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	4500	18.0	4500	36.0	9.0
2025	02	60014654	4500.0	*720.0	*360.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	4500	*18.0	4500	*36.0	*9.0
合计			9405.0	5040.0			1367.56	455.9			455.9		207.0		504.0	126.0	



**备注：**

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 3391e6c44984cach ）核查，验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗保险中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“\*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：  

单位编号	单位名称
60014654	深圳市金照明科技股份有限公司



 **Illumination  
Awards**  
The Illuminating Engineering Society  
**Award of Merit**

is presented to  
**Zhiqiang Li**

For the project

Lighting of Tencent's New Global Headquarters Connects People in the Interconnection and Intelligence Era

In recognition of meritorious contribution to lighting design



  
Illumination Awards Chairwoman  
2019

# 荣誉证书

深圳市金照明科技股份有限公司

经中国照明学会第八次会员代表大会选举，

**李志强** 代表单位当选为中国照明学会理事。

(有效期：2020年11月-2025年11月)

中国照明学会  
2020年11月11日  


# 聘书

深照学聘字第 C13048 号

深圳市金照明实业有限公司 李志强 先生：

经深圳市照明学会理事会推举您为第四届副理事长，  
特发此证。




# 聘书

LETTER OF APPOINTMENT

深照学聘字第 C13515 号

深圳市金照明实业有限公司 李志强 总经理：

经深圳市照明学会理事会决定您为第五届理事  
会副理事长，特发此证。





本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发。它表明持证人通过国家统一组织的考试，取得一级建造师的执业资格。

This is to certify that the bearer of the Certificate has passed national examination organized by the Chinese government departments and has obtained qualifications for Constructor.



Ministry of Human Resources and Social Security  
The People's Republic of China



Ministry of Housing and Urban-Rural Development  
The People's Republic of China

编号: JJ 00391562  
No.



持证人签名:  
Signature of the Bearer

管理号: 2015034440342014440245004199  
File No.

姓名: 甘露  
Full Name  
性别: 男  
Sex  
出生年月: 1973年01月  
Date of Birth  
专业类别: 机电工程  
Professional Type  
批准日期: 2015年09月20日  
Approval Date

签发单位盖章:  
Issued by  
签发日期: 2016年03月03日  
Issued on



# 建筑施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书

编号: 粤建安B(2005) 0003411

姓 名: 甘露

性 别: 男

出生年月: 1973年01月15日

企业名称: 深圳市金照明科技股份有限公司

职 务: 项目负责人(项目经理)

初次领证日期: 2005年01月01日

有 效 期: 2022年10月14日 至 2025年12月31日



发证机关: 广东省住房和城乡建设厅

发证日期: 2005年01月01日



# 广东省职称证书

姓名：甘露

身份证号：654301197301150811



职称名称：高级工程师

专业：照明电气

级别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2021年04月17日

评审组织：深圳市照明电气、照明设计专业高级职称评审委员会

证书编号：2103001062749

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2021年08月02日

查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>

普通高等学校

# 毕业证书



学生 甘露 性别 男，一九七三年一月十五日生，于二〇〇九年三月至二〇一一年七月在本校网络教育学院 专科起点 土木工程（安装工程方向）专业 三年制 本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：



校（院）长：

*杨建华*

证书编号：106117201105300946

二〇一一年七月一日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

## 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：甘露

社保电脑号：604435086

身份证号码：654301197301150811

页码：1

参保单位名称：深圳市金照明科技股份有限公司

单位编号：60014654

计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	01	60014654	5000.0	750.0	400.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5000	7.0	5000	40.0	10.0
2024	02	60014654	5000.0	750.0	400.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5000	7.0	5000	40.0	10.0
2024	03	60014654	5000.0	750.0	400.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5000	14.0	5000	40.0	10.0
2024	04	60014654	5000.0	800.0	400.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5000	14.0	5000	40.0	10.0
2024	05	60014654	5000.0	800.0	400.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5000	14.0	5000	40.0	10.0
2024	06	60014654	5000.0	800.0	400.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5000	14.0	5000	40.0	10.0
2024	07	60014654	5000.0	800.0	400.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2024	08	60014654	5000.0	800.0	400.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2024	09	60014654	5000.0	800.0	400.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2024	10	60014654	5000.0	*800.0	*400.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5000	*20.0	5000	*40.0	*10.0
2024	11	60014654	5000.0	*800.0	*400.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5000	*20.0	5000	*40.0	*10.0
2024	12	60014654	5000.0	*800.0	*400.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5000	*20.0	5000	*40.0	*10.0
2025	01	60014654	5000.0	850.0	400.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2025	02	60014654	5000.0	*850.0	*400.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	5000	*20.0	5000	*40.0	*10.0
合计			11150.0	5600.0			4558.3	1823.32			455.9		250.0	560.0		140.0	



**备注：**

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 3391e6c44986a4f1 ）核查，验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗保险中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“\*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：  

单位编号	60014654	单位名称	深圳市金照明科技股份有限公司
------	----------	------	----------------



深圳市社会保险基金管理局  
社保费缴纳清单  
证明专用章  
打印日期：2025年3月6日

 使用有效期: 2025年03月11日  
- 2025年09月07日

## 中华人民共和国一级建造师注册证书

姓 名: 郭可

性 别: 男

出生日期: 1986年11月20日

注册编号: 粤1442017201844238

聘用企业: 深圳市金照明科技股份有限公司

注册专业: 机电工程(有效期: 2023-03-23至2026-03-22)  
建筑工程(有效期: 2025-03-10至2028-03-09)





郭可

个人签名: 

签名日期: 2025-3-11

中华人民共和国住房和城乡建设部  
行政审批专用章

签发日期: 2019年04月02日

请登录中国建造师网  
微信公众号扫一扫查询

# 一级建造师

本证明表明持有人已参加中华人民共和国一级建造师相应专业类别考试并取得合格成绩。本证明作为注册时增加执业岗位专业类别的依据。



姓名：郭可

证件号码：412727198611205770

性别：男

出生年月：1986年11月

专业：机电工程

批准日期：2019年09月22日

管理号：201909034440004049



# 建筑施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书

编号：粤建安B（2016）0000342

姓 名：郭可

性 别：男

出 生 年 月：1986年11月20日

企 业 名 称：深圳市金照明科技股份有限公司

职 务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2016年01月13日

有 效 期：2025年01月10日 至 2028年01月12日



发证机关：广东省住房和城乡建设厅

发证日期：2025年01月10日



# 广东省职称证书

姓名：郭可

身份证号：412727198611205770



职称名称：工程师

专业：照明电气

级别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2020年07月11日

评审组织：深圳市轻工专业中级专业技术资格评审委员会（照明）

证书编号：2003003042883

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2020年10月15日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>

# 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：郭可

社保电脑号：638866735

身份证号码：412727198611205770

页码：1

参保单位名称：深圳市金照明科技股份有限公司

单位编号：60014654

计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	01	60014654	4500.0	630.0	360.0	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	4500	6.3	4500	36.0	9.0
2024	02	60014654	4500.0	630.0	360.0	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	4500	6.3	4500	36.0	9.0
2024	03	60014654	4500.0	630.0	360.0	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	4500	12.6	4500	36.0	9.0
2024	04	60014654	4500.0	675.0	360.0	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	4500	12.6	4500	36.0	9.0
2024	05	60014654	4500.0	675.0	360.0	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	4500	12.6	4500	36.0	9.0
2024	06	60014654	4500.0	675.0	360.0	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	4500	12.6	4500	36.0	9.0
2024	07	60014654	4500.0	675.0	360.0	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	4500	18.0	4500	36.0	9.0
2024	08	60014654	4500.0	675.0	360.0	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	4500	18.0	4500	36.0	9.0
2024	09	60014654	4500.0	675.0	360.0	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	4500	18.0	4500	36.0	9.0
2024	10	60014654	4500.0	*675.0	*360.0	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	4500	*18.0	4500	*36.0	*9.0
2024	11	60014654	4500.0	*675.0	*360.0	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	4500	*18.0	4500	*36.0	*9.0
2024	12	60014654	4500.0	*675.0	*360.0	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	4500	*18.0	4500	*36.0	*9.0
2025	01	60014654	4500.0	720.0	360.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	4500	18.0	4500	36.0	9.0
2025	02	60014654	4500.0	*720.0	*360.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	4500	*18.0	4500	*36.0	*9.0
合计			9405.0	5040.0			1367.56	455.9			455.9		207.0		504.0	126.0	



**备注：**

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 3391e6c44988054r ）核查，验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“\*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：  

单位编号	60014654	单位名称	深圳市金照明科技股份有限公司
------	----------	------	----------------





使用有效期: 2024年11月15日  
- 2025年05月14日

## 中华人民共和国一级建造师注册证书

姓 名: 李蔷

性 别: 女

出生日期: 1988年08月02日

注册编号: 粤1442022202301305

聘用企业: 深圳市金照明科技股份有限公司

注册专业: 机电工程(有效期: 2023-05-14至2026-05-13)





请登录中国建造师网  
微信公众号扫一扫查询



个人签名: 

签名日期: 2024.11.15



中华人民共和国  
住房和城乡建设部  
一级建造师行政许可  
签发日期: 2023年05月14日

# 广东省职称证书

姓名：李蔷

身份证号：22010619880802922X



职称名称：高级工程师

专业：照明电气

级别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2022年05月21日

评审组织：深圳市照明电气、照明设计专业高级职称  
评审委员会

证书编号：2203001069824

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2022年06月22日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>

# 一级建造师

Constructor

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发，表明持证人通过全国统一组织的考试，取得一级建造师职业资格。



中华人民共和国  
人力资源和社会保障部



中华人民共和国  
住房和城乡建设部



姓名: 李茜  
证件号码: 22010619880802922X  
性别: 女  
出生年月: 1988年08月  
专业: 机电工程  
批准日期: 2022年11月20日  
管理号: 20221103444000000277



# 建筑施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书

编号:粤建安B(2023)0015046

姓 名:李蕾

性 别:女

出生年月:1988年08月02日

企业名称:深圳市金照明科技股份有限公司

职 务:项目负责人(项目经理)

初次领证日期:2023年06月30日

有效 期:2023年06月30日 至 2026年06月29日



发证机关:广东省住房和城乡建设厅

发证日期:2023年06月30日



# 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：李蕾

社保电脑号：628115666

身份证号码：22010619880802922X

页码：1

参保单位名称：深圳市金照明科技股份有限公司

单位编号：60014654

计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	01	60014654	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3500	4.9	3500	28.0	7.0
2024	02	60014654	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3500	4.9	3500	28.0	7.0
2024	03	60014654	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3500	9.8	3500	28.0	7.0
2024	04	60014654	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3500	9.8	3500	28.0	7.0
2024	05	60014654	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3500	9.8	3500	28.0	7.0
2024	06	60014654	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3500	9.8	3500	28.0	7.0
2024	07	60014654	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3500	14.0	3500	28.0	7.0
2024	08	60014654	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3500	14.0	3500	28.0	7.0
2024	09	60014654	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3500	14.0	3500	28.0	7.0
2024	10	60014654	3523.0	*563.68	*281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3500	*14.0	3500	*28.0	*7.0
2024	11	60014654	3523.0	*563.68	*281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3500	*14.0	3500	*28.0	*7.0
2024	12	60014654	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3500	*14.0	3500	*28.0	*7.0
2025	01	60014654	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3500	14.0	3500	28.0	7.0
2025	02	60014654	4492.0	*763.64	*359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3500	*14.0	3500	*28.0	*7.0
合计			8340.79	4178.32			4558.3	1823.32			455.9		161.0	392.0		98.0	



**备注：**

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 3391e6c44989299r ）核查，验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“\*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：  

单位编号	60014654	单位名称	深圳市金照明科技股份有限公司
------	----------	------	----------------



# 证书

为表彰在促进照明科技  
事业中做出的杰出贡献，  
特颁发此证书。

获奖项目：萍乡市安源新区  
夜景照明工程  
获奖者：李 蕾

奖励日期：2018年9月8日

奖励等级：二等奖

证书号：中照奖字（2018）2-211-5





# 证书

为表彰第十六届中照照明奖获得者，特颁发此证书。

项目名称：深圳光明文化艺术中心夜景照明工程

奖励类别：工程设计奖


奖励等级：二等奖

获奖单位：深圳市金照明科技股份有限公司

中国机械工业建设集团有限公司、奥意建筑工程设计有限公司

上海瑞逸环境设计有限公司

设计人员：陆伟伟、胡国剑、陈云鹏、饶丹、李蕾

理事长 

证书编号：(2021) 2-241



2021年11月14日





# 一级建造师

Constructor



本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发，表明持证人通过全国统一组织的考试，取得一级建造师的执业资格。

姓名： 王三木  
证件号码： 510811197810242816  
性别： 男  
出生年月： 1978年10月  
专业： 机电工程  
批准日期： 2017年09月17日  
管理号： 2017034510342016512105014980



中华人民共和国  
人力资源和社会保障部



中华人民共和国  
住房和城乡建设部



# 建筑施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书

编号: 粤建安B(2019) 0003066

姓 名: 王三木

性 别: 男

出生年月: 1978年10月24日

企业名称: 深圳市金照明科技股份有限公司

职 务: 项目负责人(项目经理)

初次领证日期: 2019年06月20日

有 效 期: 2019年06月20日 至 2025年06月19日



发证机关: 广东省住房和城乡建设厅

发证日期: 2019年06月20日



## 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：王三木

社保电脑号：606436690

身份证号码：510811197810242816

页码：1

参保单位名称：深圳市金照明科技股份有限公司

单位编号：60014654

计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	01	60014654	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3000	4.2	3000	24.0	6.0
2024	02	60014654	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3000	4.2	3000	24.0	6.0
2024	03	60014654	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3000	8.4	3000	24.0	6.0
2024	04	60014654	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3000	8.4	3000	24.0	6.0
2024	05	60014654	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3000	8.4	3000	24.0	6.0
2024	06	60014654	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3000	8.4	3000	24.0	6.0
2024	07	60014654	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3000	12.0	3000	24.0	6.0
2024	08	60014654	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3000	12.0	3000	24.0	6.0
2024	09	60014654	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3000	12.0	3000	24.0	6.0
2024	10	60014654	3523.0	*528.45	*281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3000	*12.0	3000	*24.0	*6.0
2024	11	60014654	3523.0	*528.45	*281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3000	*12.0	3000	*24.0	*6.0
2024	12	60014654	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3000	*12.0	3000	*24.0	*6.0
2025	01	60014654	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3000	12.0	3000	24.0	6.0
2025	02	60014654	4492.0	*718.72	*359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3000	*12.0	3000	*24.0	*6.0
合计			7818.5	4178.32			1367.56	455.9			455.9		158.0	338.0		84.0	



**备注：**

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 3391e6c4498c4f33 ）核查，验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“\*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：  

单位编号	60014654
------	----------

单位名称	深圳市金照明科技股份有限公司
------	----------------



# 建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

编号:粤建安C3(2013)0007654

姓名:陈文彬

性别:男

出生年月:1973年10月18日

企业名称:深圳市金照明科技股份有限公司

职务:专职安全生产管理人员

初次领证日期:2013年07月12日

有效期:2013年07月12日至2025年07月11日



发证机关:广东省住房和城乡建设厅

发证日期:2013年07月12日



## 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：陈文彬

社保电脑号：616891828

身份证号码：510824197310180534

页码：1

参保单位名称：深圳市金照明科技股份有限公司

单位编号：60014654

计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	01	60014654	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3000	4.2	3000	24.0	6.0
2024	02	60014654	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3000	4.2	3000	24.0	6.0
2024	03	60014654	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3000	8.4	3000	24.0	6.0
2024	04	60014654	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3000	8.4	3000	24.0	6.0
2024	05	60014654	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3000	8.4	3000	24.0	6.0
2024	06	60014654	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3000	8.4	3000	24.0	6.0
2024	07	60014654	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3000	12.0	3000	24.0	6.0
2024	08	60014654	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3000	12.0	3000	24.0	6.0
2024	09	60014654	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3000	12.0	3000	24.0	6.0
2024	10	60014654	3523.0	*528.45	*281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3000	*12.0	3000	*24.0	*6.0
2024	11	60014654	3523.0	*528.45	*281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3000	*12.0	3000	*24.0	*6.0
2024	12	60014654	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3000	*12.0	3000	*24.0	*6.0
2025	01	60014654	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3000	12.0	3000	24.0	6.0
2025	02	60014654	4492.0	*718.72	*359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3000	*12.0	3000	*24.0	*6.0
合计			7818.5	4178.32			1367.56	455.9			455.9		158.0	338.0		84.0	



**备注：**

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 3391e6c449938615 ）核查，验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“\*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：  

单位编号	60014654
------	----------

单位名称	深圳市金照明科技股份有限公司
------	----------------



使用有效期: 2025年03月14日  
- 2025年09月10日



## 中华人民共和国一级建造师注册证书

姓 名: 徐华

性 别: 女

出生日期: 1982年01月05日

注册编号: 粤1442018201902376

聘用企业: 深圳市金照明科技股份有限公司

注册专业: 市政公用工程(有效期: 2025-02-20至2028-02-19)  
机电工程(有效期: 2025-02-20至2028-02-19)





请登录中国建造师网  
微信公众号扫一扫查询

徐华

个人签名: 

签名日期: 2025.3.14



中华人民共和国  
住房和城乡建设部  
行政审批专用章

签发日期: 2019年05月17日



# 一级建造师

Constructor



本证书由中华人民共和国人力资源  
和社会保障部、住房和城乡建设部批准  
颁发，表明持证人通过国家统一组织的考  
试，取得一级建造师的执业资格。

姓 名： 徐华  
 证件号码： 422828198201050028  
 性 别： 女  
 出生年月： 1982 年01月  
 专 业： 机电工程  
 批准日期： 2018年09月16日  
 管 理 号： 201809034440002831



中华人民共和国  
人力资源和社会保障部



中华人民共和国  
住房和城乡建设部



# 建筑施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书

编号: 粤建安B(2019) 0003773

姓 名: 徐华

性 别: 女

出生年月: 1982年01月05日

企业名称: 深圳市金照明科技股份有限公司

职 务: 项目负责人(项目经理)

初次领证日期: 2019年07月08日

有效 期: 2019年07月08日 至 2025年07月07日



发证机关: 广东省住房和城乡建设厅

发证日期: 2019年07月08日



# 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：徐华

社保电脑号：606623767

身份证号码：422828198201050028

页码：1

参保单位名称：深圳市金照明科技股份有限公司

单位编号：60014654

计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	01	60014654	4500.0	675.0	360.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4500	6.3	4500	36.0	9.0
2024	02	60014654	4500.0	675.0	360.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4500	6.3	4500	36.0	9.0
2024	03	60014654	4500.0	675.0	360.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4500	12.6	4500	36.0	9.0
2024	04	60014654	4500.0	720.0	360.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4500	12.6	4500	36.0	9.0
2024	05	60014654	4500.0	720.0	360.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4500	12.6	4500	36.0	9.0
2024	06	60014654	4500.0	720.0	360.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4500	12.6	4500	36.0	9.0
2024	07	60014654	4500.0	720.0	360.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4500	18.0	4500	36.0	9.0
2024	08	60014654	4500.0	720.0	360.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4500	18.0	4500	36.0	9.0
2024	09	60014654	4500.0	720.0	360.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4500	18.0	4500	36.0	9.0
2024	10	60014654	4500.0	*720.0	*360.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4500	*18.0	4500	*36.0	*9.0
2024	11	60014654	4500.0	*720.0	*360.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4500	*18.0	4500	*36.0	*9.0
2024	12	60014654	4500.0	*720.0	*360.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4500	*18.0	4500	*36.0	*9.0
2025	01	60014654	4500.0	765.0	360.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4500	18.0	4500	36.0	9.0
2025	02	60014654	4500.0	*765.0	*360.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4500	*18.0	4500	*36.0	*9.0
合计			10035.0	5040.0			4558.3	1823.32			455.9		207.0		504.0		126.0



**备注：**

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录  
网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 3391e6c44993c189 ）核查，验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“\*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：  

单位编号	60014654	单位名称	深圳市金照明科技股份有限公司
------	----------	------	----------------



# 山东省高级职称证书

本证书表明持证人具有相应学术技术水平和专业能力

姓名：徐华

性别：女

从事专业：工业和信息化领域工程-电气工程

系列（专业）名称：工程技术

资格名称：高级工程师

评审时间：2023年12月24日

评审委员会：淄博市工程技术职务高级评审委员会

身份证号：422828198201050028

证书编号：鲁230300033202435

公布文号：淄人社字〔2024〕3号

证书查询：山东省专业技术人员管理服务平台  
(<http://hrss.shandong.gov.cn/rsrc/zcps>)

在线验证码：F0NG4758



核准公布部门（章）

公布时间：2024年01月06日



# 证书

为表彰第十八届中照照明奖获得者，特颁发此证书。

项目名称：天府艺术公园-蜀园光环境建设项目

奖励类别：照明工程奖

奖励等级：二等奖

获奖单位：深圳市金照明科技股份有限公司

主要完成人：李超常、刘小元、齐英男、汪海、徐华、饶高来



证书编号：(2023) 2-236

2023年8月24日



## 证书

为表彰第十七届中照照明奖获得者，特颁发此证书。

项目名称：四川省成都市蜀都大道东段智慧多功能杆基础集成照明工程

奖励类别：工程设计奖

奖励等级：二等奖

获奖单位：深圳市金照明科技股份有限公司

成都兴城投资集团有限公司

设计人员：刘小元、刘标、吕杰、赵勇、徐华、吴雁



证书编号：(2022) 2-208

2022年8月18日



# 证书

为表彰第十八届中照照明奖获得者，特颁发此证书。

项目名称：溪口应梦里小镇特色文旅夜游项目照明

奖励类别：文旅照明奖

奖励等级：三等奖

获奖单位：深圳市金照明科技股份有限公司

杭州新景泽文化旅游发展有限公司


主要完成人：裴一臻、徐 华、吕 杰、李小兵、徐海岩、曹海全  
吴 雁、梁 桃

证书编号：(2023) 2-346



2023年8月24日

胡露露-商务负责人资质证书证明材料





王金龙-设计负责人资质证书证明材料



## 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：王金龙

社保电脑号：804535850

身份证号码：142625198410153931

页码：1

参保单位名称：深圳市金照明科技股份有限公司

单位编号：60014654

计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	01	60014654	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3000	4.2	3000	24.0	6.0
2024	02	60014654	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3000	4.2	3000	24.0	6.0
2024	03	60014654	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3000	8.4	3000	24.0	6.0
2024	04	60014654	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3000	8.4	3000	24.0	6.0
2024	05	60014654	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3000	8.4	3000	24.0	6.0
2024	06	60014654	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3000	8.4	3000	24.0	6.0
2024	07	60014654	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3000	12.0	3000	24.0	6.0
2024	08	60014654	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3000	12.0	3000	24.0	6.0
2024	09	60014654	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3000	12.0	3000	24.0	6.0
2024	10	60014654	3523.0	*528.45	*281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3000	*12.0	3000	*24.0	*6.0
2024	11	60014654	3523.0	*528.45	*281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3000	*12.0	3000	*24.0	*6.0
2024	12	60014654	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3000	*12.0	3000	*24.0	*6.0
2025	01	60014654	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3000	12.0	3000	24.0	6.0
2025	02	60014654	4492.0	*718.72	*359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3000	*12.0	3000	*24.0	*6.0
合计			7818.5	4178.32			1367.56	455.9			455.9		158.0	338.0		84.0	





**备注：**

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录  
网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 3391e6c449976162 ）核查，验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“\*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：  

单位编号	单位名称
60014654	深圳市金照明科技股份有限公司



李超-给排水设计师资质证书证明材料



姓 名:	李超	
性 别:	男	
出生年月:	1987.05	评审时间:
工作单位:	潍坊市园林管理处	2016-11-6
现从事专业:	风景园林	公布时间:
原专业技术		(生效时间) 2016-12-26
职务资格:	助理工程师	公布文号:
现专业技术		潍人社字〔2016〕185号
职务资格:	工程师	
资格证书编号:	潍160832150215	



### 注册登记



注册时间	注册单位

# 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：李超

社保电脑号：647371919

身份证号码：370705198706112011

页码：1

参保单位名称：深圳市金照明科技股份有限公司

单位编号：60014654

计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	01	60014654	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3000	4.2	3000	24.0	6.0
2024	02	60014654	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3000	4.2	3000	24.0	6.0
2024	03	60014654	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3000	8.4	3000	24.0	6.0
2024	04	60014654	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3000	8.4	3000	24.0	6.0
2024	05	60014654	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3000	8.4	3000	24.0	6.0
2024	06	60014654	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3000	8.4	3000	24.0	6.0
2024	07	60014654	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3000	12.0	3000	24.0	6.0
2024	08	60014654	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3000	12.0	3000	24.0	6.0
2024	09	60014654	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3000	12.0	3000	24.0	6.0
2024	10	60014654	3523.0	*528.45	*281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3000	*12.0	3000	*24.0	*6.0
2024	11	60014654	3523.0	*528.45	*281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3000	*12.0	3000	*24.0	*6.0
2024	12	60014654	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3000	*12.0	3000	*24.0	*6.0
2025	01	60014654	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3000	12.0	3000	24.0	6.0
2025	02	60014654	4492.0	*718.72	*359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3000	*12.0	3000	*24.0	*6.0
合计			7818.5	4178.32			1367.56	455.9			455.9		158.0	338.0		84.0	



**备注：**

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 3391e6c4499931f1 ）核查，验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“\*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：  

单位编号	单位名称
60014654	深圳市金照明科技股份有限公司



# 广东省职称证书

姓名：饶高来

身份证号：36253119810116201X



职称名称：工程师

专业：照明电气

级别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2018年12月30日

评审组织：深圳市轻工专业中级专业技术资格评审委员会

证书编号：1903003026018

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2019年04月29日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>

# 荣誉证书

为表彰在促进照明科技  
事业中做出的杰出贡献。  
特颁发此证书。

获奖项目：深圳市宝安区重点  
区域和路段夜景照  
明提升改造工程

奖励日期：2020年11月11日

获奖者：饶高来

证书号：中照奖字(2020)-2-215-3

奖励等级：二等奖



# 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：饶高来

社保电脑号：617313265

身份证号码：36253119810116201X

页码：1

参保单位名称：深圳市金照明科技股份有限公司

单位编号：60014654

计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	01	60014654	4500.0	675.0	360.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4500	6.3	4500	36.0	9.0
2024	02	60014654	4500.0	675.0	360.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4500	6.3	4500	36.0	9.0
2024	03	60014654	4500.0	675.0	360.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4500	12.6	4500	36.0	9.0
2024	04	60014654	4500.0	720.0	360.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4500	12.6	4500	36.0	9.0
2024	05	60014654	4500.0	720.0	360.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4500	12.6	4500	36.0	9.0
2024	06	60014654	4500.0	720.0	360.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4500	12.6	4500	36.0	9.0
2024	07	60014654	4500.0	720.0	360.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4500	18.0	4500	36.0	9.0
2024	08	60014654	4500.0	720.0	360.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4500	18.0	4500	36.0	9.0
2024	09	60014654	4500.0	720.0	360.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4500	18.0	4500	36.0	9.0
2024	10	60014654	4500.0	*720.0	*360.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4500	*18.0	4500	*36.0	*9.0
2024	11	60014654	4500.0	*720.0	*360.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4500	*18.0	4500	*36.0	*9.0
2024	12	60014654	4500.0	*720.0	*360.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4500	*18.0	4500	*36.0	*9.0
2025	01	60014654	4500.0	765.0	360.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4500	18.0	4500	36.0	9.0
2025	02	60014654	4500.0	*765.0	*360.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4500	*18.0	4500	*36.0	*9.0
合计			10035.0	5040.0			4558.3	1823.32			455.9		207.0		504.0		126.0



**备注：**

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 3391e6c4499a83b6 ）核查，验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗保险中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“\*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：  

单位编号	60014654	单位名称	深圳市金照明科技股份有限公司
------	----------	------	----------------



# 广东省职称证书

姓 名：吴雁

身份证号：431022198805060381



职称名称：工程师

专 业：照明设计

级 别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2018年12月30日

评审组织：深圳市轻工专业中级专业技术资格评审委员会

证书编号：1903003023510

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2019年04月29日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>

# 证书

为表彰在促进照明科技  
事业中做出的杰出贡献，  
特颁发此证书。

获奖项目：深圳市金港商务大厦  
夜景照明工程

获奖者：吴雁

奖励日期：2019年9月6日

奖励等级：二等奖

证书号：中照奖字（2019）2-225-5



## 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：吴雁

社保电脑号：632943159

身份证号码：431022198805060381

页码：1

参保单位名称：深圳市金照明科技股份有限公司

单位编号：60014654

计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	01	60014654	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3500	4.9	3500	28.0	7.0
2024	02	60014654	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3500	4.9	3500	28.0	7.0
2024	03	60014654	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3500	9.8	3500	28.0	7.0
2024	04	60014654	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3500	9.8	3500	28.0	7.0
2024	05	60014654	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3500	9.8	3500	28.0	7.0
2024	06	60014654	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3500	9.8	3500	28.0	7.0
2024	07	60014654	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3500	14.0	3500	28.0	7.0
2024	08	60014654	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3500	14.0	3500	28.0	7.0
2024	09	60014654	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3500	14.0	3500	28.0	7.0
2024	10	60014654	3523.0	*528.45	*281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3500	*14.0	3500	*28.0	*7.0
2024	11	60014654	3523.0	*528.45	*281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3500	*14.0	3500	*28.0	*7.0
2024	12	60014654	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3500	*14.0	3500	*28.0	*7.0
2025	01	60014654	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3500	14.0	3500	28.0	7.0
2025	02	60014654	4492.0	*718.72	*359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3500	*14.0	3500	*28.0	*7.0
合计			7818.5	4178.32			1367.56	455.9			455.9		161.0	392.0		98.0	



**备注：**

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 3391e6c4499bdd60 ）核查，验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“\*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：  

单位编号	60014654	单位名称	深圳市金照明科技股份有限公司
------	----------	------	----------------



打印日期：2025年3月6日

证书编码: 1012410800008000057

## 住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证

姓名: 李超常

身份证号: 440781198803111930

岗位名称: 设备安装质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场  
专业人员职业培训, 测试成绩合格。



扫码验证

培训机构: 中国中铁股份有限公司

发证时间: 2024年11月11日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

# 广东省职称证书

姓 名：李超常

身份证号：440781198803111930



职称名称：工程师

专 业：照明电气

级 别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2021年04月17日

评审组织：深圳市照明电气、照明设计专业高级职称  
评审委员会

证书编号：2103003062822

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2021年08月02日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>

## 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：李超常

社保电脑号：638049003

身份证号码：440781198803111930

页码：1

参保单位名称：深圳市金照明科技股份有限公司

单位编号：60014654

计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	01	60014654	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3500	4.9	3500	28.0	7.0
2024	02	60014654	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3500	4.9	3500	28.0	7.0
2024	03	60014654	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3500	9.8	3500	28.0	7.0
2024	04	60014654	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3500	9.8	3500	28.0	7.0
2024	05	60014654	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3500	9.8	3500	28.0	7.0
2024	06	60014654	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3500	9.8	3500	28.0	7.0
2024	07	60014654	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3500	14.0	3500	28.0	7.0
2024	08	60014654	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3500	14.0	3500	28.0	7.0
2024	09	60014654	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3500	14.0	3500	28.0	7.0
2024	10	60014654	3523.0	*528.45	*281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3500	*14.0	3500	*28.0	*7.0
2024	11	60014654	3523.0	*528.45	*281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3500	*14.0	3500	*28.0	*7.0
2024	12	60014654	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3500	*14.0	3500	*28.0	*7.0
2025	01	60014654	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3500	14.0	3500	28.0	7.0
2025	02	60014654	4492.0	*718.72	*359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3500	*14.0	3500	*28.0	*7.0
合计			7818.5	4178.32			1367.56	455.9			455.9		161.0	392.0		98.0	



**备注：**

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 3391e6c4499fce71 ）核查，验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“\*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：  

单位编号	单位名称
60014654	深圳市金照明科技股份有限公司



证书编码：0441711494417004424

## 住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证

姓名：何显朝

身份证号：610431197512094269

岗位名称：资料员

参加住房和城乡建设领域施工现场  
专业人员职业培训，测试成绩合格。

**继续教育记录：**

2023 年度，继续教育学时为 32 学时。

2022 年度，继续教育学时为 32 学时。

培训机构：广东省

发证时间：2020年 10月 30日

查询地址：<http://rcgz.mohurd.gov.cn>



扫码验证

# 广东省职称证书

姓名：何显朝

身份证号：610431197512094269



职称名称：工程师

专业：照明设计

级别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2020年07月11日

评审组织：深圳市轻工专业中级专业技术资格评审委员会（照明）

证书编号：2003003042714

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2020年10月15日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>



证书编码：0441610194416027258

## 住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证

姓名：高家平

身份证号：429001198310234259

岗位名称：土建施工员

参加住房和城乡建设领域施工现场  
专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2023 年度，继续教育学时为 32 学时。

2022 年度，继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构：广东省

发证时间：2021年 04月 26日

查询地址：<http://rcgz.mohurd.gov.cn>

## 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：高家平

社保电脑号：606172582

身份证号码：429001198310234259

页码：1

参保单位名称：深圳市金照明科技股份有限公司

单位编号：60014654

计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	01	60014654	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3500	4.9	3500	28.0	7.0
2024	02	60014654	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3500	4.9	3500	28.0	7.0
2024	03	60014654	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3500	9.8	3500	28.0	7.0
2024	04	60014654	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3500	9.8	3500	28.0	7.0
2024	05	60014654	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3500	9.8	3500	28.0	7.0
2024	06	60014654	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3500	9.8	3500	28.0	7.0
2024	07	60014654	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3500	14.0	3500	28.0	7.0
2024	08	60014654	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3500	14.0	3500	28.0	7.0
2024	09	60014654	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3500	14.0	3500	28.0	7.0
2024	10	60014654	3523.0	*528.45	*281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3500	*14.0	3500	*28.0	*7.0
2024	11	60014654	3523.0	*528.45	*281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3500	*14.0	3500	*28.0	*7.0
2024	12	60014654	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3500	*14.0	3500	*28.0	*7.0
2025	01	60014654	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3500	14.0	3500	28.0	7.0
2025	02	60014654	4492.0	*718.72	*359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3500	*14.0	3500	*28.0	*7.0
合计			7818.5	4178.32			1367.56	455.9			455.9		161.0	392.0		98.0	



**备注：**

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 3391e6c449a6e098 ）核查，验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“\*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：  

单位编号	60014654
------	----------

单位名称	深圳市金照明科技股份有限公司
------	----------------



证书编码：0441611294416001527

## 住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证

姓名：杨志平

身份证号：362203197307184314

岗位名称：机械员

参加住房和城乡建设领域施工现场  
专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2023 年度，继续教育学时为 32 学时。

2022 年度，继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构：广东省

发证时间：2020年 10月 25日

查询地址：<http://rcgz.mohurd.gov.cn>

## 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：杨志平

社保电脑号：608647761

身份证号码：362203197307184314

页码：1

参保单位名称：深圳市金照明科技股份有限公司

单位编号：60014654

计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	01	60014654	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3000	4.2	3000	24.0	6.0
2024	02	60014654	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3000	4.2	3000	24.0	6.0
2024	03	60014654	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3000	8.4	3000	24.0	6.0
2024	04	60014654	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3000	8.4	3000	24.0	6.0
2024	05	60014654	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3000	8.4	3000	24.0	6.0
2024	06	60014654	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3000	8.4	3000	24.0	6.0
2024	07	60014654	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3000	12.0	3000	24.0	6.0
2024	08	60014654	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3000	12.0	3000	24.0	6.0
2024	09	60014654	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3000	12.0	3000	24.0	6.0
2024	10	60014654	3523.0	*528.45	*281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3000	*12.0	3000	*24.0	*6.0
2024	11	60014654	3523.0	*528.45	*281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3000	*12.0	3000	*24.0	*6.0
2024	12	60014654	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3000	*12.0	3000	*24.0	*6.0
2025	01	60014654	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3000	12.0	3000	24.0	6.0
2025	02	60014654	4492.0	*718.72	*359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3000	*12.0	3000	*24.0	*6.0
合计			7818.5	4178.32			1367.56	455.9			455.9		158.0	338.0		84.0	

社保费缴纳清单  
证明专用章

**备注：**

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录  
网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 3391e6c449a9e62h ）核查，验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“\*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：  

单位编号	单位名称
60014654	深圳市金照明科技股份有限公司









# 广东省职称证书

姓名：熊程

身份证号：422201198511040826



职称名称：工程师

专业：照明电气

级别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2018年12月30日

评审组织：深圳市轻工专业中级专业技术资格评审委员会

证书编号：1903003024537

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2019年04月29日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>



# 荣誉证书

为表彰在促进照明科技  
事业中做出的杰出贡献。  
特颁发此证书。

获奖项目：深圳市宝安区重点  
区域和路段夜景照  
明提升改造工程

奖励日期：2020年11月11日

获奖者：熊程

证书号：中照奖字(2020)-2-215-4

奖励等级：二等奖



Illumination  
Awards

The Illuminating Engineering Society

Award of Merit

is presented to

Cheng Xiong

For the project

Lighting of Tencent's New Global Headquarters Connects People in the Interconnection and Intelligence Era

In recognition of meritorius contribution to lighting design



  
Illumination Awards Chairwoman  
2019

证书编码：0441811594418000591

## 住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证

姓名：朱小丽

身份证号：421181199108027023

岗位名称：标准员

参加住房和城乡建设领域施工现场  
专业人员职业培训，测试成绩合格。

**继续教育记录：**

2023 年度，继续教育学时为 32 学时。

2022 年度，继续教育学时为 32 学时。

培训机构：广东省

发证时间：2020年 10月 28日

查询地址：<http://rcgz.mohurd.gov.cn>



扫码验证

## 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：朱小丽

社保电脑号：644074618

身份证号码：421181199108027023

页码：1

参保单位名称：深圳市金照明科技股份有限公司

单位编号：60014654

计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	01	60014654	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3000	4.2	3000	24.0	6.0
2024	02	60014654	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3000	4.2	3000	24.0	6.0
2024	03	60014654	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3000	8.4	3000	24.0	6.0
2024	04	60014654	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3000	8.4	3000	24.0	6.0
2024	05	60014654	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3000	8.4	3000	24.0	6.0
2024	06	60014654	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3000	8.4	3000	24.0	6.0
2024	07	60014654	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3000	12.0	3000	24.0	6.0
2024	08	60014654	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3000	12.0	3000	24.0	6.0
2024	09	60014654	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3000	12.0	3000	24.0	6.0
2024	10	60014654	3523.0	*528.45	*281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3000	*12.0	3000	*24.0	*6.0
2024	11	60014654	3523.0	*528.45	*281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3000	*12.0	3000	*24.0	*6.0
2024	12	60014654	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3000	*12.0	3000	*24.0	*6.0
2025	01	60014654	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3000	12.0	3000	24.0	6.0
2025	02	60014654	4492.0	*718.72	*359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3000	*12.0	3000	*24.0	*6.0
合计			7818.5	4178.32			1367.56	455.9			455.9		158.0	338.0		84.0	



**备注：**

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录  
网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 3391e6c449ae674x ）核查，验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“\*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：  

单位编号	单位名称
60014654	深圳市金照明科技股份有限公司



# 建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

编号:粤建安C3(2023)0006605

姓名:何焦

性别:女

出生年月:1996年08月14日

企业名称:深圳市金照明科技股份有限公司

职务:专职安全生产管理人员

初次领证日期:2023年04月04日

有效期:2023年04月04日至2026年04月03日



发证机关:广东省住房和城乡建设厅

发证日期:2023年04月04日





## 八、投标人关于无不良行为及拟派项目管理机构成员的承诺书

### 表 8. 投标人关于无不良行为及拟派项目管理机构成员的承诺书

致招标人：深圳市前海建设投资控股集团有限公司

为了确保本工程招投标工作顺利进行，同时保证优质高效、文明施工，我方将严格执行建设工程管理的法律法规，规范自身行为，并完全接受 前海湾景观照明（海岸带）提升工程设计施工总承包工程 的招标文件所有内容。同时，我方本次投标拟派项目经理及其他项目管理机构人员，将严格按照《深圳市人民政府印发关于建设工程招标投标改革若干规定的通知》（深府〔2015〕73号）《深圳市住房和建设局关于印发《深圳市规范项目经理和项目总监理工程师任职行为的若干规定》的通知》（深建规〔2022〕1号）《深圳市人民政府关于进一步规范建设工程招标投标活动的通知》（深府规〔2024〕8号）等文件的规定执行。对此，我司作出如下承诺：

1. 近3年内（从招标公告发布之日起倒算）我方或者我方法定代表人无行贿犯罪记录。
2. 近1年内（从截标之日起倒算）无因串通投标、转包、以他人名义投标或者违法分包等违法行为受到建设、交通或者财政部门行政处罚的情形。
3. 无因违反工程质量、安全生产管理规定等原因被建设部门给予红色警示且在警示期内的情形。
4. 无拖欠工人工资被有关部门责令改正而未改正的情形。
5. 近2年内（从截标之日起倒算）未曾有放弃中标资格、拒不签订合同、拒不提供履约担保情形。
6. 无因违反工程质量、安全生产管理规定，或者因串通投标、转包、挂靠以他人名义投标或者违法分包等违法行为，正在接受建设、交通或者财政部门立案调查的情形。
7. 无因违纪、违法受到监察机关、司法机关惩处或被列入行贿黑名单且仍在有效期内的情形。
8. 我方接受招标人定标前审核我方拟派项目经理任职情况及评估拟派项目经理能否到位履职，并在定标时综合考虑该因素。
9. 投标文件中提供的项目经理的信息真实、准确，如信息有误，由我方承担所有不利后果。
10. 在同一时间段内，如我方派出同一人参加多个“中标后不能更换项目经理”的项目投标，一经中标且项目经理任职项目数量达到规定限额的，会立即书面通知招标人，避免对其造成不利影响。
11. 本工程中标后拟派项目经理在取得施工许可或者相关主管部门批准开工（含开工备案）手续前不更换（符合《关于建设工程招标投标改革的若干规定》（深府〔2015〕73号）第五十四条第（一）、（八）项以及《深圳市规范项目经理和项目总监理工程师任职行为的若干规定》（深建规〔2022〕1号）第四条第（三）项、第八条第（三）项规定情形的除外），否则我方自行承担被招标人取消中标资格并解除合同的责任。

12. 本工程拟派项目经理没有因不良行为、红色警示等被建设行政主管部门管理系统锁定的情形，并确保在办理施工许可或者相关主管部门批准开工（含开工备案）手续时任职项目数量未达到规定限额，如因存在上述情形而导致不能办理施工许可或者相关主管部门批准开工（含开工备案）手续的，我方自行承担被招标人取消中标资格并解除合同的责任。

13. 本工程中标后拟派项目经理从本项目办理施工许可或者相关主管部门批准开工（含开工备案）手续当日至竣工验收之前均不更换（符合《关于建设工程招标投标改革的若干规定》（深府〔2015〕73号）以及《深圳市规范项目经理和项目总监理工程师任职行为的若干规定》（深建规〔2022〕1号）规定情形的除外），否则自愿无条件接受招标人按合同及相关规定进行处罚。

14. 本工程中标后拟派项目管理机构成员不变更，否则自愿无条件接受招标人按合同及相关规定进行处罚。

15. 我方接受招标人对于建设工程项目的廉洁要求，中标后签订《廉洁协议》。

16. 我方如有违反以上承诺，招标人有权将我方列入供应商不良行为负面清单，并向主管部门反映相关情况。招标人在过多投标人淘汰和定标环节中对我方以上违反承诺的情形所作出的处理及相关决定，我方对此无条件接受。

承诺单位：深圳市金照明科技股份有限公司（公章）  
法定代表人（签字/盖章）：  
承诺日期：2025年03月17日



招 标 人 ： 深圳市前海建设投资控股集团有限公司

招标代理机构： 深圳市前海数字城市科技有限公司

编 制 日 期 ： 2025年02月20日