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一、投标函 
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二、经年检的营业执照副本 

1、营业执照 
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2、深圳分公司营业执照 
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三、企业资质证书 

 1、房屋建筑工程监理甲级资质 

  



 

7 

新美一村（二期）拆迁安置房项目全过程工程咨询 
投标文件 

 

 



 
 

8 

 
新美一村（二期）拆迁安置房项目全过程工程咨询 

投标文件 
 

四、其他 

投标人资信标情况汇总表 

投标人企业名称 北京国金管理咨询有限公司 法定代表人姓名 沈柏 

资质类别及等级 

 类型：房屋建筑工程监理 等级：甲级 证书号：E111002563 

 类型：市政公用工程监理 等级：甲级 证书号：E111002563 

 类型：工程咨询单位资信（建筑，农业、林业，公路，市政公用工程，

生态建设和环境工程） 等级：甲级 证书号：甲 012024010430 

 类型：人民防空工程监理 等级：甲级 

证书号：国人防建监资字第（0164）号 

 类型：机电安装工程监理 等级：乙级 证书号：E211002560 

 类型：通信工程监理 等级：乙级 证书号：E211002560 

 类型：电力工程监理 等级：乙级 证书号：E211002560 

 类型：公路工程监理 等级：丙级 证书号：E211002560 

 类型：（原）工程造价咨询 等级：甲级 证书号：甲 181511003097 

 类型：北京市工程建设项目招标代理资信评级 等级：AAAAA 级 

证书号：/ 

项目负责人 

资格类别及等级 

项目总负责人：刘刚（高级工程师、注册监理工

程师） 

设计管理负责人：王飞（一级注册结构工程师、

高级工程师） 

总监理工程师：田健（注册监理工程师、房屋建

筑工程、市政公用工程） 

造价合约管理负责人：彰醒人（一级注册造价工

程师、高级工程师） 
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拟派项目管理班子成员配置情况（不超过 23 人） 

拟配人

员数量 
人 

具备执业资格

人员数量 

注册建造师  1  人， 

注册造价师  1  人， 

一级注册结构工程师  1  人， 

注册监理工程师  3 人 

注册安全工程师  2  人。 

具备职称人员数量 

正高级  0  人， 

高级工程师  8  人， 

中级  10  人， 

初级  1  人。 

部门 岗位 数量 姓名 专业 职称与执业资格 专职或兼职 服务时间段 

施工准
备及施
工 

项目总负责人 1 刘刚 工民建 高级工程师 

注册监理工程师 
专职 根据项目进度按发包人和招标文件要求时间到位 

技术负责人 1 卢东川 建筑学 高级建筑师 专职 根据项目进度按发包人和招标文件要求时间到位 

质量管理负责人 1 罗振 建筑工程 工程师 

注册监理工程师 
专职 根据项目进度按发包人和招标文件要求时间到位 

安全管理负责人 1 杨建双 土建施工 
工程师 

注册安全工程师 

（建筑施工安全） 

专职 根据项目进度按发包人和招标文件要求时间到位 

资料、报批报建工程师 1 孙萌 工程造价 助理工程师 专职 根据项目进度按发包人和招标文件要求时间到位 

劳务信访专员 1 祁岳 土木工程 经济师 专职 根据项目进度按发包人和招标文件要求时间到位 

小计（人数） 6      
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安装 
安装专业负责人 1 卢靖 电气工程及其自动化 

高级工程师 

一级注册建造师 

（机电专业） 

专职 根据项目进度按发包人和招标文件要求时间到位 

小计（人数） 1      

设计 

设计管理负责人 1 王飞 建筑工程 高级工程师 

一级注册结构工程师 
专职 根据项目进度按发包人和招标文件要求时间到位 

结构工程师 1 杨海峰 建筑结构工程 工程师 专职 根据项目进度按发包人和招标文件要求时间到位 

装修工程师 1 温其明 建筑学 工程师 专职 根据项目进度按发包人和招标文件要求时间到位 

小计（人数） 3      

造价 

造价合约管理负责人 1 彰醒人 工程咨询、设计 高级工程师 

一级注册造价工程师 
专职 根据项目进度按发包人和招标文件要求时间到位 

造价工程师 1 连晓敏 工程造价 二级注册造价工程师 专职 根据项目进度按发包人和招标文件要求时间到位 

招标合同工程师 1 姜敏倩 工程造价 建筑经济师 专职 根据项目进度按发包人和招标文件要求时间到位 

小计（人数） 3      

工程监
理团队
（驻场
监理团
队） 

总监理工程师 1 田健 建筑施工 高级工程师 

注册监理工程师 
专职 根据项目进度按发包人和招标文件要求时间到位 

土建监理工程师 1 贺勇 土木工程 工程师 

深圳市专业监理工程师 
专职 根据项目进度按发包人和招标文件要求时间到位 

装修监理工程师 1 王振宇 建筑工程 工程师 

深圳市专业监理工程师 
专职 根据项目进度按发包人和招标文件要求时间到位 
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安装监理工程师 1 潘彦民 给排水 工程师 

深圳市专业监理工程师 
专职 根据项目进度按发包人和招标文件要求时间到位 

园林监理工程师 1 蔡思翔 园林绿化 工程师 

专业监理工程师 
专职 根据项目进度按发包人和招标文件要求时间到位 

安全工程师 1 段春水 建筑施工安全 高级工程师 

注册安全工程师 
专职 根据项目进度按发包人和招标文件要求时间到位 

电气工程师 1 张建广 电气工程 高级工程师 

专业监理工程师 
专职 根据项目进度按发包人和招标文件要求时间到位 

监理员 2 吕军四 工民建 专业监理工程师 专职 根据项目进度按发包人和招标文件要求时间到位 

刘京 土木工程 专业监理工程师 专职 根据项目进度按发包人和招标文件要求时间到位 

资料员 1 姚建超 工民建 资料员 专职 根据项目进度按发包人和招标文件要求时间到位 

小计（人数） 10      

23       

合计（总人数） 23 人 

本项目主要负责人不允许更换，主要负责人包括项目总负责人、设计管理负责人、总监理工程师、造价合约管理负责人、安装专业负责人。 

备注：1.投标人应如实填写此表，并提供相关证明文件。未做要求的或投标人无此项内容的，允许留空，其他须如实填写； 
2.投标人认为应补充提供的其他文件资料或说明； 
3.本表格可拓展。 
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项目总负责人：刘刚 

 



 

13 

新美一村（二期）拆迁安置房项目全过程工程咨询 
投标文件 



 

14 

新美一村（二期）拆迁安置房项目全过程工程咨询 
投标文件 

 

 



 

15 

新美一村（二期）拆迁安置房项目全过程工程咨询 
投标文件 

 

  



 

16 

新美一村（二期）拆迁安置房项目全过程工程咨询 
投标文件 

技术负责人：卢东川 
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质量管理负责人：罗振 
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安全管理负责人：杨建双 
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资料、报批报建工程师：孙萌 
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劳务信访专员：祁岳 
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安装专业负责人：卢靖 



 

29 

新美一村（二期）拆迁安置房项目全过程工程咨询 
投标文件 

 
  



 

30 

新美一村（二期）拆迁安置房项目全过程工程咨询 
投标文件 

 

 

  



 

31 

新美一村（二期）拆迁安置房项目全过程工程咨询 
投标文件 

设计管理负责人：王飞 
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结构工程师：杨海峰 
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装修工程师：温其明 
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造价合约管理负责人：彰醒人 
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造价工程师：连晓敏 
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招标合同工程师：姜敏倩 
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总监理工程师：田健 
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土建监理工程师：贺勇 
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装修监理工程师：王振宇 
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安装监理工程师：潘彦民 
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园林监理工程师：蔡思翔 
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安全工程师：段春水 
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电气工程师：张建广 
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监理员：吕军四 
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监理员：刘京 
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资料员：姚建超 
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承诺书 
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承诺书附件 1： 
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承诺书附件 2： 
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承诺书附件 3： 

拟派项目负责人情况表（与技术标书一致） 

姓名 刘刚 性  别 男 年  龄 58岁 

职务 项目总负责人 职  称 高级工程师 学  历 本科 

证件类型 身份证 证件号码 21072419660920021X 手机号码 18630084418 

参加工作时间 1993年 从事项目负责人年限 20年 

资格证书名称、专业及编号 
注册监理工程师：房屋建筑工程、市政公用工程、21005091 

高级工程师、工民建、0100447 

近 3年作为项目负责人在建和已完工程项目情况 

项目名称 建设规模 
做为项目负责人时

间 
开、竣工日期 在建或已完 备注 

深圳大学总医院二

期建设项目全过程

工程咨询 

投资额： 

181400 万元 

规模： 

128534 平方

米 

2023年 12月自签

订合同之日起至保

修期届满 

2023年 12月自签订

合同之日起至保修期

届满 

在建 / 

光明区狮山小学

（暂定名）建设工

程项目全过程工程

咨询 

投资额： 

23390.71万

元 

规模： 

36212平方米 

2022.9.1-

2025.8.31 

（实际日期以合同

签订时间为准） 

2022.9.1-2025.8.31 

（实际日期以合同签

订时间为准） 

在建 / 

注：如有更换项目负责人的情形，应在上述表格中体现，并在备注中说明更换时间。 
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1、深圳大学总医院二期建设项目全过程工程咨询 

（1）合同关键页 

 



 

72 

新美一村（二期）拆迁安置房项目全过程工程咨询 
投标文件 



 

73 

新美一村（二期）拆迁安置房项目全过程工程咨询 
投标文件 
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（2）联合体协议 
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2、光明区狮山小学（暂定名）建设工程项目全过程工程咨询 

（1）合同关键页 
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新美一村（二期）拆迁安置房项目全过程工程咨询 
投标文件 



 

81 

新美一村（二期）拆迁安置房项目全过程工程咨询 
投标文件 



 

82 

新美一村（二期）拆迁安置房项目全过程工程咨询 
投标文件 

 

  



 

83 

新美一村（二期）拆迁安置房项目全过程工程咨询 
投标文件 

光明区建筑工务署 2024 年第一季度合同履约评价结果 

光明区狮山小学（暂定名）建设工程全过程工程咨询 

 

  



 

84 

新美一村（二期）拆迁安置房项目全过程工程咨询 
投标文件 

光明区楼村第二学校（暂定名）建设工程全过程工程咨询 

 

 

  



 

85 

新美一村（二期）拆迁安置房项目全过程工程咨询 
投标文件 

光明中学初中部拆除重建工程全过程工程咨询 

 

  



 

86 

新美一村（二期）拆迁安置房项目全过程工程咨询 
投标文件 

光明区建筑工务署 2024 年第二季度合同履约评价结果 

光明区狮山小学（暂定名）建设工程全程工程咨询 

 

  



 

87 

新美一村（二期）拆迁安置房项目全过程工程咨询 
投标文件 

光明区楼村第二学校（暂定名）建设工程全过程工程咨询 

 

  



 

88 

新美一村（二期）拆迁安置房项目全过程工程咨询 
投标文件 

光明中学初中部拆除重建工程全过程工程咨询 

 

  



 

89 

新美一村（二期）拆迁安置房项目全过程工程咨询 
投标文件 

光明区建筑工务署 2024 年第三季度合同履约评价结果 

光明区狮山小学（暂定名）建设工程全程工程咨询 

 

  



 

90 

新美一村（二期）拆迁安置房项目全过程工程咨询 
投标文件 

光明区楼村第二学校（暂定名）建设工程全过程工程咨询 

 

  



 

91 

新美一村（二期）拆迁安置房项目全过程工程咨询 
投标文件 

光明中学初中部拆除重建工程全过程工程咨询 

 

  



 

92 

新美一村（二期）拆迁安置房项目全过程工程咨询 
投标文件 

光明区建筑工务署 2024 年第四季度合同履约评价结果 

光明区狮山小学（暂定名）建设工程全程工程咨询 

 

  



 

93 

新美一村（二期）拆迁安置房项目全过程工程咨询 
投标文件 

 

光明区楼村第二学校（暂定名）建设工程全过程工程咨询 
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