

标段编号：2018-440309-47-01-700649023001

# 深圳市建设工程货物招标投标 文件

标段名称：中国科学院大学深圳医院（光明）新院项目（原光明区人民医院新院建设工程）5G通信配套设施及室内分布系统建设设备采购及安  
装

投标文件内容：资信标文件

投标人：中时讯通信建设有限公司

日期：2025年04月21日

中国科学院大学深圳医院（光明）新院项目  
（原光明区人民医院新院建设工程）5G 通信  
配套设施及室内分布系统建设设备采购及安  
装工程

投标文件

资信标书

项目编号：2018-440309-47-01-700649023001

投标人名称：中时讯通信建设有限公司

投标人代表：何俊杰 

投标日期：2025年04月21日

## 目录

第 1 章	投标函.....	1
第 2 章	投标人资信标情况汇总表.....	3
第 3 章	拟派项目负责人业绩情况证明材料.....	6
3.1.	项目经理业绩（甲方证明）.....	6
3.2.	广州分公司 2022 年移动网室分项目施工服务框架采购（标段一）室内分布系统施工合同	7
3.2.1.	2021 年广州 5G 有源网络娱乐场所深度覆盖三期第 2 批项目 .....	11
3.2.2.	2021 年广州 5G 无源网络工业园深度覆盖三期第 2 批项目 .....	13
3.3.	广州分公司 2021 年第一期无线室分施工服务框架采购（标段一）]室内分布系统施工合同	15
3.3.1.	2021 年广州 ICT 白云国际会议中心二期广州 800 兆数字集群共网项目 .....	19
第 4 章	企业业绩情况证明材料.....	21
4.1.	坪山生物医药产业加速器园区手机信号覆盖补强工程.....	22
4.1.1.	中标通知书.....	22
4.1.2.	合同扫描件.....	23
4.1.3.	验收证明.....	27
4.2.	湖北移动 2024-2026 年室内覆盖集成施工（中时讯）框架合同.....	33
4.2.1.	中标通知书.....	33
4.2.2.	合同扫描件.....	34
4.2.3.	订单合同：中国移动 5G 网络七期一阶段湖北无线网室内覆盖安装工程_武汉分公司第一批施工费（中时讯）（订单号 AP0303589250200261） .....	38
4.2.4.	订单合同：中国移动 5G 网络七期一阶段湖北无线网室内覆盖安装工程武汉分公司第二批施工费（中时讯）（订单号 AP0303589250200260） .....	41
4.2.5.	订单合同：2024 年湖北无线网网优更新改造项目_武汉分公司第八批施工费（中	

时讯) ((订单号 AP0303589250300006) .....	43
4.2.6. 订单合同: 5G 网络六期湖北无线网室内覆盖安装工程武汉分公司一阶段——中时 讯 ((订单号: AP0303589250200270) .....	46
4.2.7. 订单合同: 2024 年湖北无线网网优更新改造项目武汉分公司第六批施工费 (中时 讯) (订单号: AP0303589250100091) .....	47
4.3. 广州分公司 2024-2026 年小微 ICT 室内无线信号优化 (份额一) 技术服务合同 ....	49
4.3.1. 中标通知书 .....	49
4.3.2. 合同扫描件 .....	50
4.3.3. 订单合同: 从化区中医院 5G 室内分布系统建设项目订单合同 .....	54
4.3.4. 订单合同: 广州分公司 2024 年白云区益云二期室内信号覆盖项目 .....	55
4.3.5. 订单合同: 广州分公司 2024 年白云区律师大厦信号覆盖项目小微 .....	56
4.3.6. 订单合同: 广州分公司 2024 年白云区亿达城广场信号覆盖项目小微 .....	57
4.3.7. 订单合同: 广州分公司 2024 年白云区储能中心 (原美湾广场) 信号覆盖项目小微 58	
4.3.8. 订单合同: 广州分公司 2024 年白云区民科园未来城信号覆盖项目 .....	59
4.3.9. 订单合同: 聚胶新材料股份有限公司无线信号覆盖服务技术项目 .....	60
4.3.10. 订单合同: 广州市浩信纺织服装有限公司室内无线覆盖服务项目 .....	61
4.3.11. 订单合同: 集润金融科技中心室内无线覆盖服务项目 .....	62
4.3.12. 订单合同: 广州酒家创新发展中心移动通信无线室内覆盖基础设施工程 ....	63
4.3.13. 订单合同: 唯品会荔湾白鹤沙 AF021920-2 地块项目移动通信无线室内覆盖基础 设施工程 64	
4.3.14. 订单合同: 保利东濠项目 R、N 下地块信号覆盖工程 .....	65
4.3.15. 订单合同: 广州大成地产有限公司室内信号覆盖技术服务项目 .....	66
4.4. 2023 年至 2025 年室分及家集客工程施工服务合同-标段 9-中时讯 (TD) .....	67
4.4.1. 中标通知书 .....	67
4.4.2. 合同扫描件 .....	68
4.4.3. 订单合同: 2023 年上海移动宝山分公司小区宽带传输配套二阶段扩容 (第一批) 建设工程 2024605459 .....	73

4.4.4.	订单合同：2023 年上海移动宝山分公司小区宽带传输（第一批）配套管道建设工程 TD2024600891 .....	74
4.5.	中国移动福建公司全省 2023-2024 年通信室分集成施工集中采购框架合同.....	75
4.5.1.	中标通知书.....	75
4.5.2.	合同扫描件.....	76
4.5.3.	订单合同：福州 2023 年 5G 春节保障室分专项工程.....	81
4.5.4.	订单合同：福州 2024 年 5G 六期一阶段室分专项工程.....	95
4.5.5.	订单合同：福州 2023 年 5G 五期一阶段室分专项工程.....	125
4.6.	广州分公司 2022 年移动网室分项目施工服务框架采购（标段一）室内分布系统施工合同	154
4.6.1.	合同扫描件.....	154
4.6.2.	2021 年广州 5G 有源网络娱乐场所深度覆盖三期第 2 批项目 .....	158
4.6.3.	2021 年广州 5G 无源网络工业园深度覆盖三期第 2 批项目 .....	160
4.7.	广州市增城区石滩镇敏捷东樾府一期 1-16 栋及配套商业、一期地下车库信号覆盖工程大包干合同.....	162
4.7.1.	中标通知书.....	162
4.7.2.	合同扫描件.....	163
第 5 章	主要技术人员情况表.....	167
5.1.	项目负责人：刘榆华.....	169
5.1.1.	身份证.....	169
5.1.2.	学历证.....	169
5.1.3.	一级建造师.....	170
5.1.4.	职称证.....	171
5.1.5.	安全 B 证.....	172
5.1.6.	社保.....	174
5.2.	项目技术负责人：林伸.....	175
5.2.1.	身份证.....	175

5.2.2.	学历证.....	175
5.2.3.	职称证.....	176
5.2.4.	业绩证明.....	177
5.2.5.	社保.....	178
5.3.	项目主要设计生产技术人员：张轩瑜.....	179
5.3.1.	身份证.....	179
5.3.2.	学历证.....	179
5.3.3.	职称证.....	180
5.3.4.	信息安全保障人员认证证书（CISAW 安全集成）.....	181
5.3.5.	社保.....	182
5.4.	项目计划负责人：曾伟良.....	183
5.4.1.	身份证.....	183
5.4.2.	学历证.....	183
5.4.3.	职称证.....	184
5.4.4.	社保.....	185
5.5.	项目质量负责人：隋宇坤.....	186
5.5.1.	身份证.....	186
5.5.2.	学历证.....	186
5.5.3.	职称证.....	187
5.5.4.	质量员证.....	188
5.5.5.	社保.....	189
5.6.	安装督导负责人：沈健洪.....	190
5.6.1.	身份证.....	190
5.6.2.	学历证.....	190
5.6.3.	职称证.....	191
5.6.4.	安全生产考核合格证 C 证.....	192
5.6.5.	社保.....	193
5.7.	专职安全员：陈琼真.....	194

5.7.1.	身份证.....	194
5.7.2.	学历证.....	194
5.7.3.	职称证.....	195
5.7.4.	安全生产考核合格证 C 证.....	196
5.7.5.	社保.....	197
5.8.	劳资专管员：曾昭镜.....	198
5.8.1.	身份证.....	198
5.8.2.	学历证.....	198
5.8.3.	企业人力资源管理师证.....	199
5.8.4.	社保.....	200
第 6 章	承诺书.....	201

# 第1章 投标函

## 投标函

致：深圳市光明区建筑工务署

根据贵方的项目编号为 2018-440309-47-01-700649023001 的中国科学院大学深圳医院（光明）新院项目（原光明区人民医院新院建设工程）5G 通信配套设施及室内分布系统建设设备采购及安装项目的招标文件及本次招标的补遗文件，我方已详细审核了全部招标文件及有关附件。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

1. 我方保证遵守中华人民共和国、深圳市有关招标投标的法律、法规和与招标投标有关的规定；保证遵从深圳交易集团有限公司（深圳公共资源交易中心）各项管理制度，自觉维护深圳交易集团有限公司（深圳公共资源交易中心）正常秩序；保证服从招标有关议程事项安排，服从招标有关会议现场纪律。若有违反，同意被废除投标资料并接受处罚。

2. 我方已按招标文件规定的形式和金额提交投标担保，并且保证所提交的保证金是从我方基本账户汇出，银行保函是由我方基本账户开户银行所在网点或其上级银行机构出具，担保公司保函、保证保险的保费通过我方基本账户支付。如不按上述原则提交投标担保，贵方有权取消我方的中标资格或单方面终止合同，因此造成的责任由我方承担。

3. 我方同意所递交的投标文件在招标文件规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。如果在投标有效期内撤回投标或放弃中标资格，我方的投标担保将全部被没收，给贵方造成的损失超过我方投标担保金额的，贵方还有权要求我方对超过部分进行赔偿。

4. 如果我方中标，我方保证在 60 天内完成供货（或者我方保证在 60 天内完成供货及安装，其中：供货期 20 日历天，安装期 40 日历天），并将按招标文件的规定履行合同责任和义务。


5. 如果我方中标，我方将按照规定提交由招标人认可的，并在招标文件中规定金额的履约保函。

6. 我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

7. 我方保证投标文件内容无任何虚假。若评标过程中查有虚假，同意作无效或废标处理，并被没收投标担保；若中标之后查有虚假，同意被废除授标并被没收投标担保。

**本投标函同时作为法定代表人证明书和法人授权委托书。**

投标人名称：中时讯通信建设有限公司

投标人代表：何俊杰 

联系地址：广州市越秀区越华路 28 号 1 号楼 5 层（仅限办公）

联系电话：13570372303

日期：2025 年 04 月 21 日

## 第2章 投标人资信标情况汇总表

### 投标人资信标情况汇总表

投标人名称（牵头单位/独立投标单位）	中时讯通信建设有限公司	法定代表人姓名	陈学信			
投标人名称（成员单位，若有）	无	法定代表人姓名	无			
拟派项目负责人近3年（从截标之日起倒推）完成的同类工程业绩（不超过2项）						
序号	工程名称	工程概况	合同价（万元）	项目负责人	竣工时间（年、月、日）	工程所在地
1	广州分公司2022年移动网室分项目施工服务框架采购（标段一）室内分布系统施工合同	室分项目	2052.43	刘榆华	2023年6月19日	广州
2	广州分公司2021年第一期无线室分施工服务框架采购（标段一）]室内分布系统施工合同	室分项目	1675.26	刘榆华	2022年10月13日	广州

企业近 3 年（从截标之日起倒推）承接的同类工程业绩（不超过 5 项）					
序号	工程名称	工程概况	合同价 (万元)	签订时间 (年、月、 日)	工程所 在地
1.	坪山生物医药产业加速器园区手机信号覆盖增强工程	本项目招标范围包括但不限于以下内容:园区内手机信号覆盖工程,包括信号覆盖设备采购及安装,手机信号接入(联通、移动、电信、铁塔、广电(天威))开通、质保等。包括但不限于信号覆盖所需的勘察、深化设计图纸、施工,各项成果符合有关技术规范要求,并取得运营商的认可,办理报批报建手续,验收及有关手续,并配合取得项目整体验收信号分项验收的相关文件,信源接入(联通、移动、电信、铁塔、广电(天威))开通及完成有关开通接入检测、质保等。	640.81	2024年7月5日	深圳市
2.	湖北移动2024-2026年室内覆盖集成施工(中时讯)框架合同	根据【湖北】地区移动通信网络质量情况,保证该地区通信设施建设的达标	2090.81	2024年10月16日	湖北省
3.	广州分公司2024-2026年小微ICT室内无线信号优化(份额一)技术服务合同	负责广州分公司小微ICT室内无线信号优化服务,包含但不限于设计勘察、审图、实施调测、监理、检测和售后维护等一项或多项技术服务工作。其中实施调测包含无线室内分布系统的有源器件、无源器件、天线、馈线等器件线缆的布放实施服务	2192.80	2024年4月23日	广州市
4.	2023年至2025年室分及家集客工程施工服务合同-标段	向甲方及甲方关联公司提供中国移动上海公司2023年至2025年室分及家集客工程上述施工服务范围包含甲方室分系统天馈系统(包括但不限于	4850.55	2023年3月13日	上海市

	9-中时讯 (TD)	2G/3G/4G/5G/NB)、驻地网工程和集团客户接入工程中相关通信管道、光缆线路施工服务、设备安装及电源配套等(含信源, 不含市电引入)。			
5.	中国移动福建公司全省2023-2024年通信室分集成施工集中采购框架合同	根据实际情况, 根据甲方施工委托函进行施工	2563.51	2023年1月23日	福建省
6.	广州分公司2022年移动网室分项目施工服务框架合同	本项目为集中招标项目, 主要工作内容为进行广州分公司2022-2023年移动网室分施工项目建设, 新建、扩容室分站点, 含全部站点的设备安装调测以及相关工程服务费用、所需的分布系统、动力配套等施工服务。具体以甲方实际委托站点为准, 按实结算。	2052.43	2022年9月27日	广州市
7.	广州市增城区石滩镇敏捷东樾府一期1-16栋及配套商业、一期地下车库信号覆盖工程大包干合同	小区地下室、楼层、室分外引及电梯内移动、联通、电信信号全覆盖, 满足项目竣工各案交付需求, 满足用户的使用, 且无条件满足当地电力、水务系统验收抄表要求, 乙方负责永久信号接入	131.23	2024年9月30日	广州市

备注: 1. 上述提到的期限详见《资信标要求一览表》, 该表未明确的, 按“从截标之日起倒推”计取;

2. 同类工程是指通信工程。

3. 要求投标人提供以上资料的扫描件, 扫描件必须清晰可辨(原件备查)。

# 第3章 拟派项目负责人业绩情况证明材料

## 3.1. 项目经理业绩（甲方证明）

### 证明函

兹证明，中时讯通信建设有限公司的刘榆华(身份证号:440229198411162250)作为项目总负责人及相关项目团队成员全程参与了以下项目的实施工作，项目清单如下：

序号	项目名称	合同签订金额（万元）	签订日期	建设单位证明人与电话
1	广州分公司 2021 年第一期无线室分施工服务框架采购（标段一）]室内分布系统施工合同	1675.26	2021-12-6	朱凡 02038883626
2	广州分公司 2022 年移动网室分项目施工服务框架采购（标段一）室内分布系统施工合同	2052.43	2022-9-27	朱凡 02038883626
3	广州分公司 2022-2024 年地铁站台站厅有源室分改造项目通信工程建设项目施工框架协议	668.69	2022-11-3	朱凡 02038883626
4	广州分公司 2021 年广州无线网救灾重建项目施工服务项目单一来源采购（标段一）施工合同	274.24	2022-1-17	陈伟忠 020-38883848

项目团队成员：

技术负责人：林仲

其他实施人员：苏汉洪、林继生、陈婉姝

特此证明！



证明单位： 中国电信股份有限公司广州分公司

日期： 2025 年 04 月 14 日

## 3.2. 广州分公司 2022 年移动网室分项目施工服务框架采购 (标段一) 室内分布系统施工合同



合同编号: GDGZA2216052BGY00

### [ 广州分公司 2022 年移动网室分项目施工服务框架采购(标段一) ] 室内分布系统施工合同

合同签订地: [ 广州 ]

甲方: 中国电信[ 股份有限公司广州分 ]公司  
地址: [ 广州市天河区体育东路 128 号 ]  
法定代表人/负责人: [ 胡志良 ]

乙方: [ 中时讯通信建设有限公司 ]  
地址: [ 广州市越秀区越华路 28 号 ]  
法定代表人/负责人: [ 胡焕中 ]

甲乙双方依据《中华人民共和国民法典》以及相关法律法规的规定,经友好协商,就室内分布系统施工事宜达成一致,签订本合同并共同遵守。

#### 第一条 合同内容

1.1 经双方协商一致,由乙方承担甲方[ 广州分公司 2022 年移动网室分项目施工服务框架采购(标段一) ]工程(“工程”)的施工,并由乙方负责完成[ 广州分公司 2022 年移动网室分项目施工服务框架采购(标段一) ]系统(“系统”)的安装、调试、开通及技术服务。

1.2 本合同签订时及履行过程中,乙方应当持续具备相应工程资质,否则,甲方有权解除本合同,并追究乙方相应违约责任。

#### 第二条 工程概况

2.1 工程名称: [ 广州分公司 2022 年移动网室分项目施工服务框架采购(标段一) ]。

2.2 工程地点: [ 广州 ]。

2.3 承包范围: [ 本项目为集中招标项目,主要工作内容为进行广州分公司 2022-2023 年移动网室分施工项目建设,新建、扩容室分站点,含全部站点的设备安装调测以及相关工程服务费用、所需的分布系统、动力配套等施工服务。具体以甲方实际委托站点为准,按实结算。 ]。

#### 第三条 设备、原材料

3.1 由甲方负责提供的原材料名称、规格、数量等见附件[ / ],由乙方负责提供的设备和原材料名称、规格、数量等见附件[ / ]。

3.2 乙方应当依照合同约定选用设备和原材料,并接受甲方检验。设备和原材料出厂前,甲方可派人到工厂进行检验,乙方应当向甲方提供各种设备及原材料的出厂检验项目、指标、测试程序和方法,以及软件的测试方法。甲方有权根据需要加以修改和补充。

3.3 乙方隐瞒设备、原材料的缺陷,或者使用不符合规定的设备、原材料而



影响工程质量时，甲方有权要求重新施工、修理、减少价款直至终止本合同。

3.4 乙方提供的设备、原材料应当为全新产品，质量优良，且符合国家规定和甲方要求。

3.5 乙方应当保证其提供的设备和原材料在任何情况下均不能影响系统的正常安装、运行、操作和维护。

#### 第四条 工程设计图纸

4.1 甲方提供工程设计图纸。

4.2 乙方施工期间，如发现甲方提供的图纸或技术要求不合理的，应当及时书面通知甲方，甲方应当及时书面回复。甲方未回复确认的，乙方不得对图纸或技术作出任何变更。

4.3 施工过程中，如乙方对设计图纸进行变更，应当事先征得甲方的书面确认。

#### 第五条 工程期限

5.1 本工程的开工时间为[ / ]年[ / ]月[ / ]日。

5.2 竣工日期为[ / ]年[ / ]月[ / ]日。

5.3 总工期为[ 本框架服务期限为合同签订之日起至 2023 年 12 月 31 日；按发包方要求分批完成，单站在接到建设单位开工书面通知后 40 个日历日内完成实施和初步验收（如因实际情况需调整，则按发包方要求的时间为准），初步验收并整改合格后进入系统试运行期，系统正常试运行 3 个月后进行项目终验。维保期自项目终验通过之日开始为期两年。单站工程须在接到建设单位开工书面通知后 40 个日历日内完成该单项所承建工程验收交付工作，如不按期完成则该单项工程按照实际完成情况进行结算或斩结；或因企业政策变化导致无法完成合同额度也按照实际完成情况进行结算。]。

#### 第六条 质量标准

6.1 工程应当符合的质量标准和技术要求，包括但不限于：国家相关规定规范及甲方的有关规定。

#### 第七条 验收标准

7.1 按照[ 中国电信股份有限公司广东分公司的《中国电信广东公司 CDMA800、CDMA1900、WLAN 室内分布系统工程施工及验收规范（试用版） ]及甲方的有关验收标准进行工程验收。

7.2 自工程竣工之日起[ 30 ]个工作日内，甲方组织完成初验，双方共同签署初验合格证书。

7.3 自试运行期结束后[ 30 ]个工作日内，甲方组织完成终验，双方共同签署终验合格证书。

#### 第八条 合同价款

8.1 本合同总价（含税价）（“合同价”）共计大写人民币[ 贰仟零伍拾贰万肆仟叁佰柒元陆角整 ]，¥[ 20524307.60 ]；其中价款为大写人民币[ 壹仟捌佰捌拾贰万玖仟陆佰肆拾元整 ]，¥[ 18829640.00 ]，增值税款为大写人民币[ 壹

合同编号：



GDGZA2216052BGY00

佰陆拾玖万肆仟陆佰陆拾柒元陆角整 ]，¥[ 1694667.60 ]；包括：

(1) 乙方提供的原材料及设备款：人民币大写[ / ]，小写[ / ]；其中价款为大写人民币[ / ]，¥[ / ]，增值税款为大写人民币[ / ]，¥[ / ]。

(2) 施工、安装、调试、开通及技术服务费共计：人民币大写[ / ]，小写[ / ]；其中价款为大写人民币[ / ]，¥[ / ]，增值税款为大写人民币[ / ]，¥[ / ]。

备注：

1) 按《工业和信息化部关于印发信息通信建设工程预算定额、工程费用定额及工程概预算编制规程的通知》(工信部通信[2016]451号)文件要求、中国电信集团制定的相关费用计列规定，中国电信股份有限公司广东分公司的有关室分系统概预算编制说明以及相关费用定额标准文件计算。

2) 规费、安全生产费不下浮，建安工程费及机械使用费、仪器仪表费下浮率为75.30%。

除另有约定外，甲方无需就本合同项下工程向乙方支付上述费用之外的任何其他费用及税费。因国家税收政策导致增值税率变化的，合同价款(含税价)不变，增值税税款和合同总价(含税价)相应变更。

8.2 工程全部竣工并经初验合格后，甲方对该工程进行审计，并依照审计结果确定的合同金额(“审计价”)付款。

8.3 乙方向甲方开具增值税专用发票的，乙方应当派专人或使用挂号信件或特快专递方式在发票开具后三十日内送达甲方，送达日期以甲方签收日期为准；逾期送达的，每逾期一日乙方应当按逾期送达发票金额的千分之三支付违约金，若因逾期送达造成甲方无法抵扣的，乙方还应当赔偿甲方由此遭受的损失，金额相当于逾期送达发票可抵扣金额。

8.4 如乙方提供的增值税专用发票不符合法律法规要求或本合同约定，或不能通过税务认证或不能实现税款抵扣的，甲方有权拒收或退回，乙方应当及时更换，如因此导致未能在第8.3条约定时限内送达增值税专用发票的，乙方应当按照第8.3条约定承担逾期送达的违约责任。如无法更换的，甲方有权要求乙方支付发票金额[应抵扣金额]%的违约金，并赔偿甲方由此遭受的损失。

### 第九条支付方式及期限

9.1 甲方凭乙方开具的相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票，依据下述方式付款：

9.1.1 本工程安全生产费按照建筑安装工程费的1.5%计取，安全生产费在开工付款时一并全额支付，安全生产费以(银行转账)方式支付至乙方。

9.1.2 具体项目开工且收到乙方提供的下列单据后[30]日内，具体项目业主向乙方支付单项项目订单预算总价扣除安全生产费部分的30%及安全生产费：

(1) 乙方开具的相应金额的、符合国家规定的发票。

(2) 具体项目业主确认的开工报告原件一份。

9.1.3 具体项目初步验收合格后且收到乙方提供的下列单据后[30]日内，具体项目业主向乙方支付单项项目订单预算总价的20%：

合同编号：



GDGZA2216052BGY00

人承担连带责任的担保。

中标人未提供农民工工资支付银行保函的，招标人不予签订工程项目合同。

合同金额未达到 50 万元的，中标人则无需提供银行保函，但须通过签订合同承诺“承包人不得拖欠、克扣本工程劳动者工资”相关条款。

4. 甲方与乙方签订框架合同，所下订单总金额不得超过框架合同的总金额。

5. 关于供应商不良行为处理的规定：

甲乙双方同意：乙方在投标文件中签订并递交的《投标函》中第 8 条关于“我方承诺接受《中国电信供应商不良行为管理规则》”的承诺，和/或制造商授权函（如有）适用于本合同，中国电信有权按照《中国电信供应商不良行为管理规则》，对【卖方/乙方/服务方】和/或其代表的制造商（如有）、软件著作权人（如有）、知识产权权利人（如有）进行不良行为管理和处理。

6. 本项目所在地为广州，为了快速响应甲方建设需求，要求乙方承诺中标后 7 个日历日内配备专职服务人员到实施区域所属县分的办公室提供驻点服务，并提供 7\*24 小时服务响应。如在项目执行过程中，一旦发现乙方未按照要求执行，甲方有权终止合同。

7. 实施区域（县级分公司）：白云、海珠、番禺、南沙、增城、花都、从化]

甲方：中国电信[股份有限公司广州分]公司

法定代表人/负责人

或授权代表：

2022-09-27

乙方：[中时讯通信建设有限公司]

法定代表人/负责人

或授权代表：

签署日期：[ ]年[ ]月[ ]日

2022-09-27



3.2.1. 2021年广州5G有源网络娱乐场所深度覆盖三期第2批项目





采购订单



订单编号	GDD202210120336		法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BG Y00-GD00006								
订单名称	关于2021年广州5G有源网络娱乐场所深度覆盖三期第2批项目的施工委托 (22GDGZSGWT002128)		采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-10-12								
公司主体	股份		采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注: 供应商开发票抬头以收货单位为准								
采购员/联系电话	张磊/13392138859		采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050								
项目名称/编码/项目经理	2021年广州5G有源网络娱乐场所深度覆盖三期第2批项目/21GD003270001/张磊		订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600750959								
供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司		供应商编码	4600007332							
	联系人			联系电话								
	签字			盖章								
物料明细信息												
物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商产品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	59939	65333.51
送货地址及收货人信息										项目编号	21GD003270001	
订单费用列表												
费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)						
设备费	GDGZA2216052BG Y00	中时讯通信建设有限公司	59939	0.09	5394.51	65333.51						
备注												
验收签字:						盖章:						

3.2.1.1. 验收证明

工程建设项目（预）结算审定表					
					编号: 22GDGZJSSJ001 725
WBS元素	21GD003270001	专业	无线	设计编号	21110505-009-S
工程项目名称	2021年广州5G有源网络娱乐场所深度覆盖三期第2批项目				
送审部门	中国电信股份有限公司广州分公司 客响建设中心	送审时间	2022/11/9	工程类别	通信
承建单位	中时讯通信建设有限公司				
费用类别	施工				
审核类别	结算				
甲供材料费审计结果	结算送审金额(元)	审计金额(元)		审减(增)金额(元)	审减(增)率%
审计结果	(预) 结算送审金额(元)	审计金额(元)	57329.78	审减(增)金额(元)	审减(增)率%
	59938.25	其中资源录入费		2608.47	4.35%
		其中安全生产费	3770.46		
后评估结果 (客建中心复核并对结果负责)	客户价值后评估得分(根据客建中心评分)			99.73	
	最终结算金额(元)(根据对应公式)			57185.17	
	1、设计费公式: 根据合同条款及相关文件要求, 如执行后评估扣罚, 则最终结算金额为(审计金额-资源录入费)*后评估得分/100+资源录入费 2、监理费公式: 根据合同条款及相关文件要求, 如执行后评估扣罚, 则最终结算金额为: 审计金额*后评估得分/100 3、施工费公式: 根据合同条款及相关文件要求, 如执行后评估扣罚, 则最终结算金额为: (审计金额-安全生产费)*后评估得分/100+安全生产费				
审核情况说明					
一、施工费为不含税金额。 二、审核情况说明: (一) 根据施工费合同及取费相关文件: 施工费上浮: 76.10%; (二) 工程量方面: 运用20GD001708001现场勘察准确率为93.97%; PVC管准确率77.94%; 敷设硬质PVC管/槽数量调整为160.84米条; 增(扩)装、更换光模块数量调整为0; (三) 定额套用方面: 无 (四) 费率方面: 无。 (五) 其他方面: 无。					
中介单位意见		建设单位意见		承建单位意见	
 吉林诚信工程咨询有限公司 吉林诚信工程咨询有限公司 吉林诚信工程咨询有限公司				 中时讯通信建设有限公司 中时讯通信建设有限公司	
审核人: 张志强	李洪	经办人:		经办人:	张明伟
复核人:		负责人:		负责人:	张明伟
部门(盖章): 吉林诚信工程咨询有限公司		部门(盖章): 客响建设中心		单位(盖章):	
2023年2月13日		2023年2月1日		2023年2月1日	

### 3.2.2. 2021年广州5G无源网络工业园深度覆盖三期第2批项目



## 采购订单



订单编号	GDDO202210120331		法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BG Y00-GD00002								
订单名称	关于2021年广州5G无源网络工业园深度覆盖三期第2批项目的施工委托 (22GDGZSGWT002132)		采购订单创建单位/订单日期	广州分公司 / 2022-10-12								
公司主体	股份		采购收货单位/约定到货日期	广州分公司 / 备注: 供应商开发票抬头以收货单位为准								
采购员/联系电话	张磊 / 1392138859		采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊 / 020-34291060								
项目名称/编码/项目经理	2021年广州5G无源网络工业园深度覆盖三期第2批项目 / 21GD003287001 / 张磊		订单类型/SAP订单号	工程服务框架协议采购/4600750954								
供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司		供应商编码	600600713							
	联系人	张磊		联系电话								
	签字			盖章								
物料明细信息												
物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商产品型号	综合单价	设备价(元)	税率	设备税款(元)	设备价合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
JL4010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	168704	183887.36
送货地址及收货人信息										项目编号	21GD003287001	
订单费用列表												
费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)						
设备费	GDGZA2216052BG Y00	中时讯通信建设有限公司	168704	0.09	15183.36	183887.36						
备注												
验收签字:						盖章:						

3.2.2.1. 验收证

工程建设项目（预）结算审定表					
					编号: 22GDGZJSSJ001724
WBS元素	21GD003287001	专业	无线	设计编号	21110507-001-S
工程项目名称	2021年广州5G无源网络工业园深度覆盖三期第2批项目				
送审部门	中国电信股份有限公司广州分公司 客响建设中心	送审时间	2022/11/9	工程类别	通信
承建单位	中时讯通信建设有限公司				
费用类别	施工				
审核类别	结算				
甲供材料费审计结果	结算送审金额(元)	审计金额(元)		审减(增)金额(元)	审减(增)率%
审计结果	(预) 结算送审金额(元)	审计金额(元)	163852.03	审减(增)金额(元)	审减(增)率%
	168660.64	其中资源录入费		4808.61	2.85%
		其中安全生产费	8062.51		
后评估结果 (客建中心复核并对结果负责)	客户价值后评估得分(根据客建中心评分)			99.73	
	最终结算金额(元)(根据对应公式)			163431.40	
	1、设计费公式: 根据合同条款及相关文件要求, 如执行后评估扣罚, 则最终结算金额为(审计金额-资源录入费)*后评估得分/100+资源录入费 2、监理费公式: 根据合同条款及相关文件要求, 如执行后评估扣罚, 则最终结算金额为: 审计金额*后评估得分/100 3、施工费公式: 根据合同条款及相关文件要求, 如执行后评估扣罚, 则最终结算金额为: (审计金额-安全生产费)*后评估得分/100+安全生产费				
审核情况说明					
审计意见	一、施工费为不含税金额。 二、审核情况说明: (一) 根据施工费合同及取费相关文件: 施工费下浮: 75.30%; (二) 工程量方面: 根据现场勘察馈线准确率97.05%; 增(扩)装、更换光模块调整为0; (三) 定额套用方面: 定额安装小型化定向天线(楼外墙壁)(小于1000mm)调整为安装室内天线(高度6m以下) (四) 费率方面: 无。 (五) 其他方面: 无。				
中介单位意见	建设单位意见		承建单位意见		
审核人:	经办人:	经办人:	经办人:		
复核人:	负责人:	负责人:	负责人:		
部门(盖章): 吉林诚信工程咨询有限公司	部门(盖章):		单位(盖章):		
2022年12月12日	年 月 日		2023年 2月 1日		

### 3.3. 广州分公司 2021 年第一期无线室分施工服务框架采购 (标段一) ]室内分布系统施工合同



合同编号: GDGZA2121209BGY00

#### [广州分公司 2021 年第一期无线室分施工服务框架采购 (标段一) ] 室内分布系统施工合同

合同签订地: [ 广州 ]

甲方: 中国电信[ 股份有限公司广州分 ]公司  
地址: [广州市天河区体育东路 128 号]  
法定代表人/负责人: [胡志良]

乙方: [中时讯通信建设有限公司 ]  
地址: [ 广州市越秀区越华路 28 号 ]  
法定代表人/负责人: [胡焕中]

甲乙双方依据《中华人民共和国民法典》以及相关法律法规的规定,经友好协商,就室内分布系统施工事宜达成一致,签订本合同并共同遵守。

#### 第一条 合同内容

1.1 经双方协商一致,由乙方承担甲方[广州分公司 2021 年第一期无线室分施工服务框架采购(标段一) ]工程(“工程”)的施工,并由乙方负责完成[广州分公司 2021 年第一期无线室分施工服务框架采购(标段一) ]系统(“系统”)的安装、调试、开通及技术服务。

1.2 本合同签订时及履行过程中,乙方应持续具备相应工程资质,否则,甲方有权解除本合同,并追究乙方相应违约责任。

#### 第二条 工程概况

2.1 工程名称: [广州分公司 2021 年第一期无线室分施工服务框架采购(标段一) ]。

2.2 工程地点: [广州]。

2.3 承包范围: [进行广州分公司 2021 年第一期无线室分施工项目建设,新建、扩容室分站点,含全部站点的设备安装调测以及相关工程服务费用、所需的分布系统、动力配套等集成服务]。

#### 第三条 设备、原材料

3.1 由甲方负责提供的原材料名称、规格、数量等见附件[ / ],由乙方负责提供的设备和原材料名称、规格、数量等见附件[ / ]。

3.2 乙方必须依照合同约定选用设备和原材料,并接受甲方检验。设备和原材料出厂前,甲方可派人到工厂进行检验,乙方应向甲方提供各种设备及原材料的出厂检验项目、指标、测试程序和方法,以及软件的测试方法。甲方有权根据需要加以修改和补充。

3.3 乙方隐瞒设备、原材料的缺陷,或者使用不符合规定的设备、原材料而影响工程质量时,甲方有权要求重新施工、修理、减少价款直至终止本合同。

款为大写人民币[ / ]元, ¥[ / ], 增值税款为大写人民币[ / ]元, ¥[ / ]。

(2) 施工、安装、调试、开通及技术服务费共计[ 壹仟陆佰柒拾伍万贰仟陆佰肆拾贰元零叁分 ], ¥[ 16752642.03 ]。

备注：综合赔补费、机械使用费、仪器仪表费、规费、安全生产费不下浮，系统集成施工工日下浮费率为 76.12%。

除另有约定外，甲方无需就本合同项下工程向乙方支付上述费用之外的任何其他费用及税费。因国家税收政策导致增值税率变化的，合同价款（不含税价）不变，增值税税款和合同总价（含税价）相应变更。

8.2 工程全部竣工并经初验合格后，甲方将对该工程进行审计，并依照审计结果确定的合同金额（“审计价”）付款。

8.3 乙方向甲方开具增值税专用发票的，乙方应派专人或使用挂号信件或特快专递方式在发票开具后[30]日内送达甲方，送达日期以甲方签收日期为准；逾期送达的，每逾期一日乙方应按逾期送达发票金额的千分之三支付违约金，若因逾期送达造成甲方无法抵扣的，乙方还应赔偿甲方由此遭受的损失，金额相当于逾期送达发票可抵扣金额。

8.4 如乙方提供的增值税专用发票不符合法律法规要求或本合同约定，或不能通过税务认证或不能实现税款抵扣的，甲方有权拒收或于发现问题后退回，乙方应及时更换，如因此导致未能在第 8.3 条约定时限内送达增值税专用发票的，乙方应当按照第 8.3 条约定承担逾期送达的违约责任。如无法更换的，甲方有权要求乙方支付发票金额应抵扣金额的违约金，并赔偿甲方由此遭受的损失。

#### 第九条 支付方式及期限

9.1 甲方凭乙方开具的相应金额的、符合国家规定的发票，依据下述方式付款：

9.1.1 本工程安全生产费按照建筑安装工程费的 1.5% 计取，安全生产费的支付不迟于最后一次工程款支付。

9.1.2 具体项目开工且收到乙方提供的下列单据后[30]日内，具体项目业主向乙方支付单项项目订单预算总价的 30%（含安全生产费）：

- (1) 乙方开具的相应金额的、符合国家规定的发票。
- (2) 具体项目业主确认的开工报告原件一份。

9.1.3 具体项目初步验收合格后且收到乙方提供的下列单据后[30]日内，具体项目业主向乙方支付单项项目订单预算总价的 20%：

- (1) 乙方开具的相应金额的、符合国家规定的发票。
- (2) 具体项目业主签署的项目初验报告和初验合格证书原件各一份。

9.1.4 按照单站、单点设计的工程，在工程施工期间，甲方可以根据完成单站、单点或订单项目交维验收进度（含单站、单点或订单项目初步结算资料提交）且在收到乙方提供下列单据后[30]日内支付符合单站、单点或订单项目交维验收进度比例的进度款，但进度款的支付累计不超过具体订单预算总价款 50%（含开工款）。



3.4 乙方提供的设备、原材料应为全新产品，质量优良，且符合国家规定和甲方要求。

3.5 乙方应保证其提供的设备和原材料在任何情况下均不能影响系统的正常安装、运行、操作和维护。

#### 第四条 工程设计图纸

4.1 甲方提供工程设计图纸。

4.2 乙方施工期间，如发现甲方提供的图纸或技术要求不合理的，应当及时书面通知甲方，甲方应及时书面回复。甲方未回复确认的，乙方不得对图纸或技术作出任何变更。

4.3 施工过程中，如乙方对设计图纸进行变更，须事先征得甲方的书面确认。

#### 第五条 工程期限

5.1 本工程的开工时间为[ / ]年[ / ]月[ / ]日。

5.2 竣工日期为[ / ]年[ / ]月[ / ]日。

5.3 总工期为[本框架服务期限为合同签订之日起一年；按发包方要求分批完成，单站在接到建设单位开工书面通知后 40 个日历日内完成实施和初步验收（如因实际情况需调整，则按发包方要求的时间为准），初步验收并整改合格后进入系统试运行期，系统正常试运行 4 个月后进行项目终验。维护期自项目终验通过之日开始为期 25 个月。单站工程须在接到建设单位开工书面通知后 40 个日历日内完成该单项所承建工程验收交付工作，如不按期完成则该单项工程按照实际完成情况进行结算或斩结；或因企业政策变化导致无法完成合同额度也按照实际完成情况进行结算]。

#### 第六条 质量标准

6.1 工程应当符合的质量标准和技术要求，包括但不限于：国家相关规定规范及甲方的有关规定。

#### 第七条 验收标准

7.1 按照[中国电信股份有限公司广东分公司的《中国电信广东公司 CDMA800、CDMA1900、WLAN 室内分布系统工程施工及验收规范（试用版）]及甲方的有关验收标准进行工程验收。

7.2 自工程竣工之日起[30]个工作日内，甲方组织完成初验，双方共同签署初验合格证书。

7.3 自试运行期结束后[30]个工作日内，甲方组织完成终验，双方共同签署终验合格证书。

#### 第八条 合同价款

8.1 本合同总价（含税价）（“合同价”）共计大写人民币[壹仟陆佰柒拾伍万贰仟陆佰肆拾贰元零叁分]，¥[16752642.03]；其中价款为大写人民币[壹仟伍佰叁拾陆万玖仟叁佰玖拾陆元叁角陆分]，¥[15369396.36]，增值税款为大写人民币[壹佰叁拾捌万叁仟贰佰肆拾伍元陆角柒分]，¥[1383245.67]；包括：

(1) 乙方提供的原材料及设备款：人民币大写[ / ]，小写[ / ]元；其中价

合同编号:



GDGZA2121209BGY00

甲方: 中国电信[ 股份有限公司广州分]公司

法定代表人/负责人

或授权代表:

[ ]年[ ]月[ ]日

2021-12-06

乙方: [中时讯通信建设有限公司]

法定代表人/负责人

或授权代表:

[ ]年[ ]月[ ]日

2021-12-06

GDGZA2121209BGY00

### 3.3.1. 2021 年广州 ICT 白云国际会议中心二期广州 800 兆数字集群 共网项目



## 采购订单



订单编号	GDDD202201280149		法律合同号/集团合同号	GDGZA2121209BGY00-GD00107								
订单名称	关于2021年广州ICT白云国际会议中心二期广州800兆数字集群共网项目的施工委托(22GDGZSGWT000286)		采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-01-28								
公司主体	股份		采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注: 供应商开发票抬头以收货单位为准								
采购员/联系电话	蔡润琪/15622349770		采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 蔡润琪/								
项目名称/编码/项目经理	2021年广州ICT白云国际会议中心二期广州800兆数字集群共网项目/21GD002747001/蔡润琪		订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600665077								
供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司		供应商编码	G000007713							
	联系人			联系电话								
	签字											
物料明细信息												
物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原产型号	综合单价	设备价(元)	税率	设备税款(元)	设备价合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	684230.93	745811.71
送货地址及收货人信息										项目编号	21GD002747001	
订单费用列表												
费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)						
设备费	GDGZA2121209BGY00	中时讯通信建设有限公司	684230.93	0.09	61580.78	745811.71						
备注												
验收签字:					盖章:							

### 3.3.1.1. 验收证明

工程建设项目（预）结算审定表					
编号：23GDGZJSSJ00					
WBS元素	21GD002747001	专业	无线	设计编号	S222050-03-003S
工程项目名称	2021年广州ICT白云国际会议中心二期广州800兆数字集群共网项目				
送审部门	中国电信股份有限公司广州分公司 客响建设中心	送审时间	2023/10/12	工程类别	通信
承建单位	中时讯通信建设有限公司				
费用类别	施工				
审核类别	结算				
审计结果	(预) 结算送审金额(元)	审计金额(元)	639790.61	审减(增)金额(元)	审减(增)率%
	644807.09	其中资源录入费	0.00	5016.48	0.78
		其中安全生产费	30264.10		
后评估结果 (客建中心复核并对结果负责)	客户价值后评估得分			99.40	
	最终结算金额(元)			636133.45	
	1. 施工费公式: 根据合同条款及相关文件要求, 如执行后评估扣罚, 则最终结算金额为: (审计金额-安全生产费) * 后评估得分/100+安全生产费				
审核情况说明					
<p>一、其他施工费为不含税金额</p> <p>二、审核情况说明:</p> <p>1. 设备电源线同轴电缆1/2"以下(每增加1m)送审3965.7米条审核为2936.9米条。</p> <p>2. 电源线电源线同轴电缆7/8"以下(每增加1m)送审2490.4米条审核为545.96米条。</p>					
 审核人: 刘云清 复核人: 苏叶青 有效期限: 2023/09/16日		建设单位意见 同意 经办人: 苏叶青 负责人: 朱丹丹 部门(盖章): 客响建设中心 (限内网使用)		承建单位意见 同意 经办人: 王明 负责人: 姚远 单位(盖章): 中时讯通信建设有限公司 (1) 业务专用章	
部门(盖章): 公诚管理咨询有限公司 年 月 日		年 月 日		2023年11月15日	

## 第4章 企业业绩情况证明材料

投标人：中时讯通信建设有限公司

建设单位	项目名称	建设地点	建设规模	开竣工日期	合同价格(万元)	备注
深圳市坪山区产业投资服务有限公司	坪山生物医药产业加速器园区手机信号覆盖补强工程	深圳市	640.81万元	开工日期：2024-07-05 竣工日期：2025-01-10	640.81	P22
中国移动通信集团湖北有限公司	湖北移动 2024-2026 年室内覆盖集成施工（中时讯）框架合同	湖北省	2090.81万元	开工日期：2024-10-16 未完工	2090.81	P33
中国电信股份有限公司广州分公司	广州分公司 2024-2026 年小微 ICT 室内无线信号优化（份额一）技术服务合同	广州市	2192.80万元	开工日期：2024-04-23 未完工	2192.80	P49
中国移动通信集团上海有限公司	2023 年至 2025 年室分及家集客工程施工服务合同-标段 9-中时讯（TD）	上海市	4850.55万元	开工日期：2023-10-13 未完工	4850.55	P67
中国移动通信集团福建有限公司	中国移动福建公司全省 2023-2024 年通信室分集成施工集中采购框架合同	福建省	2563.51万元	开工日期：2023-01-25 竣工日期：2024-02-10	2563.51	P75
中国电信股份有限公司广州分公司	广州分公司 2022 年移动网室分项目施工服务框架合同	广州市	2052.43万元	开工日期：2022-09-27 竣工日期：2023-06-19	2052.43	P154
广州敏景房地产开发有限公司	广州市增城区石滩镇敏捷东樾府一期 1-16 栋及配套商业、一期地下车库信号覆盖工程大包干合同	广州市	131.23万元	开工日期：2024-07-05 未完工	131.23	P162

## 4.1. 坪山生物医药产业加速器园区手机信号覆盖补强工程

### 4.1.1. 中标通知书

# 中标通知书

标段编号： 4403922024050800300101Y

标段名称： 坪山生物医药产业加速器园区手机信号覆盖补强工程

建设单位： 深圳市坪山区产业投资服务有限公司

招标方式： 公开招标

中标单位： 中时讯通信建设有限公司

中标价： 640.8066万元

中标工期： 30日历天

项目经理（总监）： 张军发



本工程于 2024-05-14 在深圳公共资源交易中心 交易集团建设工程招标业务分公司进行招标，现已完成招标流程。

中标人收到中标通知书后，应在 30 日内按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承包合同。

招标代理机构（签章）

法定代表人或其委托代理人

（签字或盖章）：



招标人（盖章）

法定代表人或其委托代理人

（签字或盖章）：


打印日期：2024-06-07



查验码：JY20240530799410

查验网址：<https://www.szggzy.com/iyfw/zbtz.html>

4.1.2. 合同扫描件



## 第一部分 协议书

发包人(全称): 深圳市坪山区产业投资服务有限公司

承包人(全称): 中时讯通信建设有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,发包人和承包人就本工程施工事项协商一致,订立本合同,达成协议如下:

### 一、工程概况

工程名称: 坪山生物医药产业加速器园区手机信号覆盖补强工程

工程地点: 深圳市坪山区

核准(备案)证编号: NO. SFXSTJ2024-065

工程规模及特征: 本项目占地 106033.72m<sup>2</sup>, 其中建设用地面积 97767.03m<sup>2</sup>, 道路用地面积 8266.69m<sup>2</sup>; 总建筑面积约 689511.32m<sup>2</sup>, 其中计容积率建筑面积 488326.12m<sup>2</sup>。本次招标范围为除一标段 ABC 区, 二标段 D 区地下停车场和电梯外的全部建筑区域, 本次覆盖面积为 503016.73m<sup>2</sup>。

资金来源: 财政投入/%; 国有资本 100%; 集体资本/%; 民营资本/%; 外商投资/%; 混合经济/%; 其他/%。

### 二、工程承包范围

本项目招标范围包括但不限于以下内容: 园区内手机信号覆盖工程, 包括信号覆盖设备采购及安装, 手机信号接入(联通、移动、电信、铁塔、广电(天威))开通、质保等。包括但不限于信号覆盖所需的勘察、深化设计图纸、施工, 各项成果符合有关技术规范要求, 并取得运营商的认可, 办理报批报建手续, 验收及有关手续, 并配合取得项目整体验收信号分项验收的相关文件, 信源接入(联通、移动、电信、铁塔、广电(天威))开通及完成有关开通接入检测、质保等。

具体范围以招标文件、图纸和工程量清单等为准。承包人不能拒绝执行为完成全部工程而需执行的可能遗漏的工作。发包人保留调整发包范围的权利, 承包人不得提出异议。

I. 市政公用及配套专业工程、其他工程: (在口内打√, 并填写相应的工程量)

<input type="checkbox"/> 七通一平工程	万平方米	<input type="checkbox"/> 电信管道工程	米
---------------------------------	------	---------------------------------	---

<input type="checkbox"/> 挡墙护坡工程 长: 米; 宽: 米; 高: 米	<input type="checkbox"/> 电力管道工程 米
<input type="checkbox"/> 软基处理工程 万平方米	<input type="checkbox"/> 污水处理厂及配套工程 立方米/d
<input type="checkbox"/> 水厂及配套工程 立方米/d	<input type="checkbox"/> 污泥处理厂及配套工程 立方米/d
<input type="checkbox"/> 给水管道工程 米	<input type="checkbox"/> 泵站工程 平方米
<input type="checkbox"/> 道路工程 长: 米 宽: 米	<input type="checkbox"/> 隧道工程 长: 米 宽: 米 高: 米
<input type="checkbox"/> 桥梁工程 座	<input type="checkbox"/> 道路改造工程 长: 米 宽: 米
<input type="checkbox"/> 排水箱涵工程 长: 米 宽: 米 高: 米	<input type="checkbox"/> 路灯照明工程 座
<input type="checkbox"/> 交通监控、收费综合系统工程	<input type="checkbox"/> 绿化工程 米
<input type="checkbox"/> 交通安全设施工程 米	<input type="checkbox"/> 燃气工程 米
<input type="checkbox"/> 其它:	

2. 房屋建筑及配套专业工程: (在□内打√,并填写相应的工程量)

<input type="checkbox"/> 地基与基础工程 (□基础 □基坑支护 □边坡 □土石方 □其它_____);		
<input type="checkbox"/> 主体结构工程 (□钢筋混凝土 □钢结构 □网架 □索膜结构 □其它_____);		
<input type="checkbox"/> 装饰装修工程 (□金属门窗 □幕墙: 平方米 □其它_____);		
<input type="checkbox"/> 通风与空调 (□通风 □空调 □其它_____);		
<input type="checkbox"/> 建筑给水排水及供暖 (□室内给、排水系统 □室外给、排水系统 □其它_____);		
<input type="checkbox"/> 建筑电气工程 (□室外电气 □电气照明 □其它_____);		
<input type="checkbox"/> 智能建筑 (□综合布线系统 □信息网络系统 □其它_____);		
<input type="checkbox"/> 屋面及防水工程	<input type="checkbox"/> 建筑节能	<input type="checkbox"/> 消防工程
<input type="checkbox"/> 室外工程 (□室外设施_____ □附属建筑_____ □室外环境_____);		
<input type="checkbox"/> 燃气工程 (户数: _____户; 庭院管: _____米)		

3. 二次装饰装修工程: (在□内打√,并填写相应的工程量)

<input type="checkbox"/> 消防工程	<input type="checkbox"/> 门窗	<input type="checkbox"/> 防水工程	<input type="checkbox"/> 电气照明	<input type="checkbox"/> 建筑节能
<input type="checkbox"/> 通风与空调 (□通风 □空调 □其它_____);				
<input type="checkbox"/> 建筑给排水及供暖 (□室内给、排水系统 □室外给、排水系统 □其它_____);				
<input type="checkbox"/> 智能建筑 (□综合布线系统 □信息网络系统 □其它_____);				

履行本合同所约定的全部义务。

3. 发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

## 十、合同订立与生效

本合同订立时间：2024年7月5日；

订立地点：坪山区

发包人和承包人约定本合同自签订之日后成立。

本合同一式陆份，均具有同等法律效力，发包人执肆份，承包人执贰份。

发包人：(公章)

承包人：(公章)

法定代表人或其委托代理人：

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

(签字)

统一社会信用代码：

统一社会信用代码：

91440300MA5DP37G8T

91440000598938449T

地址：

地址：

深圳市坪山区坪山大道4044号投资大厦7楼701 广东省广州市越秀区越华路28号1号楼5层(仅限办公)

邮政编码：518118

邮政编码：510030

法定代表人：黄刚勇

法定代表人：陈学信

委托代理人：

委托代理人：

电话：0755-89668801

电话：020-83332047

传真：

传真：/

电子信箱：

电子信箱：19925803334@189.cn

开户银行：招商银行坪山大道支行

开户银行：中信银行广州花园支行

账号：755932265410601

账号：7443900182600109114

### 4.1.3. 验收证明

# 广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室

深通建办备〔2025〕36号

## 通信基础设施完成备案通知书

深圳市坪山区产业投资服务有限公司：

你司提交的坪山生物医药产业加速器园区项目（一标段）工程总承包（EPC）（1栋、2栋、3栋、景观连廊）建设项目通信基础设施备案申请，经审核，光纤到户通信基础设施、移动通信基础设施均符合相关要求，准予备案。

广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室

2025年1月10日

办公室

抄送：深圳市住房和建设局

广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室

2025年1月10日印发

# 广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室

深通建办函〔2024〕36号

## 关于安排通信基础设施两个主体责任 履责单位的通知

深圳市坪山区产业投资服务有限公司：

你司开发的坪山生物医药产业加速器园区项目（一标段）工程总承包（EPC）（1栋、2栋、3栋、景观连廊）建设项目通信基础设施已完成备案。根据《深圳经济特区物业管理条例》和《深圳市通信管理局、深圳市互联网信息办公室、深圳市公安局、深圳市住房和城乡建设局、深圳市经济贸易和信息化委员会关于落实驻地网通信基础设施网络安全防护与维护管理主体责任的通知》（深通业〔2018〕142号），应你司委托，我办安排北京光电新创通信技术有限公司履行光纤到户基础设施网络安全防护与维护管理责任，中国铁塔股份有限公司深圳市分公司履行无线机房网络安全防护与维护管理责任。请你司配合做好相关工作。

特此通知。

(此页无正文)

广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室

2025年1月10日



(光电新创联系人:权坤,电话:0755-33200626,18575523602;  
铁塔联系人:林凯龙,电话:18566729995)

---

广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室

2025年1月10日印发

# 广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室

深通建办备〔2025〕37号

## 通信基础设施完成备案通知书

深圳市坪山区产业投资服务有限公司：

你司提交的坪山生物医药产业加速器园区项目（二标段）工程总承包（EPC）（12栋、13栋、14栋、景观连廊）建设项目通信基础设施备案申请，经审核，光纤到户通信基础设施、移动通信基础设施均符合相关要求，准予备案。

广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室

2025年1月10日

深圳市通信建设管理办公室

抄送：深圳市住房和建设局

广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室

2025年1月10日印发

# 广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室

深通建办函〔2024〕37号

## 关于安排通信基础设施两个主体责任 履责单位的通知

深圳市坪山区产业投资服务有限公司：

你司开发的坪山生物医药产业加速器园区项目（二标段）工程总承包（EPC）（12栋、13栋、14栋、景观连廊）建设项目通信基础设施已完成备案。根据《深圳经济特区物业管理条例》和《深圳市通信管理局、深圳市互联网信息办公室、深圳市公安局、深圳市住房和城乡建设局、深圳市经济贸易和信息化委员会关于落实驻地网通信基础设施网络安全防护与维护管理主体责任的通知》（深通业〔2018〕142号），应你司委托，我办安排北京光电新创通信技术有限公司履行光纤到户基础设施网络安全防护与维护管理责任，中国铁塔股份有限公司深圳市分公司履行无线机房网络安全防护与维护管理责任。请你司配合做好相关工作。

特此通知。

(此页无正文)

广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室

2025年1月10日



(光电双创联系人:权坤,电话:0755-33200626,18575523602;  
铁塔联系人:林凯龙,电话:18566729995)

---

广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室

2025年1月10日印发

---

## 4.2. 湖北移动 2024-2026 年室内覆盖集成施工（中时讯）框架 合同

### 4.2.1. 中标通知书

#### 中标服务费交纳通知

中时讯通信建设有限公司：

您好！贵公司在中国移动通信集团湖北有限公司 2024 年至 2026 年室内覆盖集成施工采购项目（项目编号：HBYD20240500313）中标。根据本项目招标文件规定以及贵公司投标文件的应答，贵公司中标金额为 20,908,118.40 元（含税），应交纳的中标服务费为 16,558.30 元。

请贵公司于收到本通知书后 7 个工作日内，将中标服务费按以下方式缴纳：

另行支付方式（银行电汇）：将中标服务费直接电汇至以下账户，我司将开具中标服务费发票，投标保证金将在中标服务费缴纳后退还。

户名：湖北信通通信有限公司

开户银行及行号：中国工商银行武汉市江岸支行

帐号：3202001019200615788



## 4.2.2. 合同扫描件

CMHB-202400932 

### 湖北移动 2024-2026 年室内覆盖集成施工 (中时讯) 框架合同


发包方: 【中国移动通信集团湖北有限公司】  
地 址: 【湖北省武汉市江汉区常青三路 66 号】  
法定代表人: 【魏春辉】  
联 系 人: 【周明宝】  
电 话: 【13971285136】  
邮 政 编 码: 【430023】  
清欠投诉举报电话: 【027-51001566】

承包方: 【中时讯通信建设有限公司】  
地 址: 【广州市越秀区越华路 28 号 1 号楼 5 层】  
法定代表人: 【陈学信】  
联 系 人: 【陈敏】  
电 话: 【13501410086】  
传 真: 【】  
邮 政 编 码: 【510030】

鉴于:

1、发包方: 【中国移动通信集团湖北有限公司】，一家依据中华人民共和国（以下称“中国”）法律成立并具有合法注册、经营和有效存续的公司，具有签订本协议的合法主体资格，并且在签订本协议时没有任何法律障碍和重大事件影响有效存续和履行本协议的能力；

第 1 页



2、承包方：**【中时讯通信建设有限公司】**，一家依据中国法律成立并在中国合法注册、经营和有效存续的公司，具有签订本协议的合法主体资格，并且在签订本协议时没有任何法律障碍和重大事件影响有效存续和履行本协议的能力；

3、发包方根据**【湖北】**地区移动通信网络质量情况，保证该地区通信设施建设的安全达标，委托承包方进行施工。

依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就**【2024-2026年室内覆盖集成施工项目】**事项协商一致，订立本合同。

## 一 合同有效期

1.1 本框架合同有效期为**【从合同签订之日起2年】**，生效订单的履行全面适用本合同对双方权利义务约定。

1.2 发生在框架合同有效期内的生效订单行为均有效，但订单执行期限不受框架合同有效期的约束。

1.3 双方同意，在该有效期内，如果发包方公布有关本协议施工内容的最新集中采购结果，则该有效期至最新集中采购结果公布之日终止。

1.4 本合同总价为发包方与承包方约定的最高限额，含增值税为**【20,908,118.40】**元（大写人民币贰仟零玖拾万零捌仟壹佰壹拾捌元肆角），不含增值税为**【19,181,760.00】**元（大写人民币壹仟玖佰壹拾捌万壹仟柒佰陆拾元整）。本合同约定的最高限额是发包方根据需求可能发生的最高交易额，发包方合同期限未到期而累计发生额达到最高限额时，或合同期限截止时未产生需求订单的，本合同终止。



08.01



本合同当事人同意，该最高限额不是对合同价款或报酬的约定，也不是发包方对本合同项下实际结算额度的承诺。本合同实际支付额度以本框架合同有效期内且最高限额以内的有效订单结算额为准。

1.5 在本框架合同的生效订单期内，承包方严格依照发包方要求进行施工，保证施工质量。承包方必须按双方商定的施工项目、工程量、施工方案、质量要求，依照图纸和技术工艺规程进行施工，施工质量应符合以下技术规范要求：【见技术规范书】。本工程质量应满足发包方的要求，并达到国家质量评定标准【合格】的等级。

## 二、工程施工内容

根据双方约定的地区开展施工活动，具体详见附件【技术规范书】。双方同意按照双方签字盖章的纸质订单方式确认施工内容，承包方式为【包工、包工程协调、包施工辅料、不包主要材料】，每次工程项目的施工期限以订单为准，订单内容与本框架合同有不一致之处的，以本框架合同约定为准。

## 三、合同总价

项目名称	服务区域	加权折扣系数	增值税税率	不含税（元）	含税（元）
2024-2026 年室内覆盖 集成施工	武汉：蔡甸、黄陂、新洲 鄂州：城区古城路以东、 鄂城区、梁子湖区	7.50%	9%	19,181,760.0 0	20,908,118.40
合同上限总价（含税，元）：大写人民币贰仟零玖拾万零捌仟壹佰壹拾捌元肆角					

【详细报价单、取费标准详见附件】



陈敏



(此页仅为【湖北移动 2024-2026 年室内覆盖集成施工（中时讯）框架合同】签署页)

发包方：【中国移动通信集团湖北有限公司】（盖章）

授权代表签字：【】

*[Handwritten signature]*

日期：【】

2024.10.16

承包方：【中时讯通信建设有限公司】（盖章）

授权代表签字：【】

*[Handwritten signature]*

日期：【】

2024.10.16



*[Handwritten signature]*

4.2.3. 订单合同：中国移动 5G 网络七期一阶段湖北无线网室内覆盖安装工程\_武汉分公司第一批施工费（中时讯）（订单号 APO303589250200261）

中国移动通信集团湖北有限公司武汉分公司/APO303589250200261

中国移动通信集团湖北有限公司武汉分公司订单

订单名称:	中国移动 5G 网络七期一阶段湖北无线网室内覆盖安装工程_武汉分公司第一批施工费（中时讯）		
采购订单号:	APO303589250200261	ERP 订单号:	APO303589250200261
订单版本号:	1.0	订单下达日期:	2025-03-01
合同编号:	CMHB-202400932	合同名称:	湖北移动 2024-2026 年室内覆盖集成施工（中时讯）框架合同
买方主体:	上市	供应商名称（卖方）:	中时讯通信建设有限公司
买方联系人姓名:	陈立	供应商联系人姓名:	蔡文平
买方联系电话:	18702710413	供应商联系电话:	13580550245
买方注册地址 (送货地址请见订单行):	2	供应商地址:	广州市越秀区越华路 28 号 1 号楼 5 层（仅限办公）
是否电子签章:	是	订单版本说明:	订单新版本生效时，旧版本默认作废
备注:	根据湖北设计批复[2025]_110_号-关于中国移动 5G 网络七期一阶段湖北无线网室内覆盖安装工程_武汉分公司一阶段设计(整体第一批)的批复，本次施工订单含税总金额：558994.61 元（包含分布系统含税总金额 540002.16 元+信源含税总金额 18992.45 元），施工费订单包含安全生产费，其中安全生产费不含税总金额：50653.29 元，项目编号为 C25303589AA1006，详见附件（由于系统原因比小表多 1 分，订单后续支付金额以 558994.61 为准）		

订单明细信息:

货币单位: (元)

行号	产品名称	物料编码	物料描述	物料扩展描述	订购数量	单位	单价-不含税	总价-不含税	税率	税额	总价-含税	要求到货日期	运输方式	收货人	联系方式	到货地点
1	室内分布工程施工（直辖市）	10203240	通信设备安装工程施工(二采)室内分布施工		9663.94	项	1	9663.94	VAT9	869.75	10533.69	2025-03-29	厂商包运	陈立	18702710413	发展大道与青年路交叉口东南 150 米
2	室内分布工程施工（直辖市）	10203240	通信设备安装工程施工(二采)室内分布施工		377.89	项	1	377.89	VAT9	34.01	411.9	2025-03-29	厂商包运	陈立	18702710413	发展大道与青年路交叉口东南 150 米
3	室内分布工程施工（直辖市）	10203240	通信设备安装工程施工(二采)室内分布施工		116.36	项	1	116.36	VAT9	10.47	126.83	2025-03-29	厂商包运	陈立	18702710413	发展大道与青年路交叉口东南 150 米
4	室内分布工程施工（直辖市）	10203240	通信设备安装工程施工(二采)室内分布施工		662.56	项	1	662.56	VAT9	59.63	722.19	2025-03-29	厂商包运	陈立	18702710413	发展大道与青年路交叉口东南 150 米
5	室内分布工程施工（直辖市）	10203240	通信设备安装工程施工(二采)室内分布施工		377.89	项	1	377.89	VAT9	34.01	411.9	2025-03-29	厂商包运	陈立	18702710413	发展大道与青年路交叉口东南 150 米
6	室内分布工程施工（直辖市）	10203240	通信设备安装工程施工(二采)室内分布施工		4797	项	1	4797	VAT9	431.73	5228.73	2025-03-29	厂商包运	陈立	18702710413	发展大道与青年路交叉口东南 150 米
7	室内分布工程施工（直辖市）	10203240	通信设备安装工程施工(二采)室内分布施工		787.65	项	1	787.65	VAT9	70.89	858.54	2025-03-29	厂商包运	陈立	18702710413	发展大道与青年路交叉口东南 150 米
8	室内分布工程施工（直辖市）	10203240	通信设备安装工程施工(二采)室内分布施工		11523.24	项	1	11523.24	VAT9	10370.9	125603.14	2025-03-29	厂商包运	陈立	18702710413	发展大道与青年路交叉口东南 150 米

9	室内分布工程施工(直辖市)	10203240	通信设备安装工程施工(二采)室内分布施工		10893.78	项	1	10893.78	VAT9	980.44	11874.22	2025-03-29	厂商包运	陈立	18702710413	发展大道与青年路交叉口东南150米
10	室内分布工程施工(直辖市)	10203240	通信设备安装工程施工(二采)室内分布施工		116.36	项	1	116.36	VAT9	10.47	126.83	2025-03-29	厂商包运	陈立	18702710413	发展大道与青年路交叉口东南150米
11	室内分布工程施工(直辖市)	10203240	通信设备安装工程施工(二采)室内分布施工		377.89	项	1	377.89	VAT9	34.01	411.9	2025-03-29	厂商包运	陈立	18702710413	发展大道与青年路交叉口东南150米
12	室内分布工程施工(直辖市)	10203240	通信设备安装工程施工(二采)室内分布施工		283.01	项	1	283.01	VAT9	25.47	308.48	2025-03-29	厂商包运	陈立	18702710413	发展大道与青年路交叉口东南150米
13	室内分布工程施工(直辖市)	10203240	通信设备安装工程施工(二采)室内分布施工		377.89	项	1	377.89	VAT9	34.01	411.9	2025-03-29	厂商包运	陈立	18702710413	发展大道与青年路交叉口东南150米
14	室内分布工程施工(直辖市)	10203240	通信设备安装工程施工(二采)室内分布施工		377.89	项	1	377.89	VAT9	34.01	411.9	2025-03-29	厂商包运	陈立	18702710413	发展大道与青年路交叉口东南150米
15	室内分布工程施工(直辖市)	10203240	通信设备安装工程施工(二采)室内分布施工		283.01	项	1	283.01	VAT9	25.47	308.48	2025-03-29	厂商包运	陈立	18702710413	发展大道与青年路交叉口东南150米
16	室内分布工程施工(直辖市)	10203240	通信设备安装工程施工(二采)室内分布施工		3275.05	项	1	3275.05	VAT9	294.75	3569.8	2025-03-29	厂商包运	陈立	18702710413	发展大道与青年路交叉口东南150米
17	室内分布工程施工(直辖市)	10203240	通信设备安装工程施工(二采)室内分布施工		377.89	项	1	377.89	VAT9	34.01	411.9	2025-03-29	厂商包运	陈立	18702710413	发展大道与青年路交叉口东南150米
18	室内分布工程施工(直辖市)	10203240	通信设备安装工程施工(二采)室内分布施工		383.74	项	1	383.74	VAT9	34.54	418.28	2025-03-29	厂商包运	陈立	18702710413	发展大道与青年路交叉口东南150米
19	室内分布工程施工(直辖市)	10203240	通信设备安装工程施工(二采)室内分布施工		283.01	项	1	283.01	VAT9	25.47	308.48	2025-03-29	厂商包运	陈立	18702710413	发展大道与青年路交叉口东南150米
20	室内分布工程施工(直辖市)	10203240	通信设备安装工程施工(二采)室内分布施工		215270.52	项	1	215270.52	VAT9	19374.35	234644.87	2025-03-29	厂商包运	陈立	18702710413	发展大道与青年路交叉口东南150米
21	室内分布工程施工(直辖市)	10203240	通信设备安装工程施工(二采)室内分布施工		5386.4	项	1	5386.4	VAT9	484.78	5871.18	2025-03-29	厂商包运	陈立	18702710413	发展大道与青年路交叉口东南150米
22	室内分布工程施工(直辖市)	10203240	通信设备安装工程施工(二采)室内分布施工		283.01	项	1	283.01	VAT9	25.47	308.48	2025-03-29	厂商包运	陈立	18702710413	发展大道与青年路交叉口东南150米
23	室内分布工程施工(直辖市)	10203240	通信设备安装工程施工(二采)室内分布施工		3175.08	项	1	3175.08	VAT9	285.76	3460.84	2025-03-29	厂商包运	陈立	18702710413	发展大道与青年路交叉口东南150米

24	室内分布工程施工(直辖市)	10203240	通信设备安装工程施工(二采)室内分布施工	567.67	项	1	567.67	VAT9	51.09	618.76	2025-03-29	厂商包运	陈立	18702710413	发展大道与青年路交叉口东南150米	
25	室内分布工程施工(直辖市)	10203240	通信设备安装工程施工(二采)室内分布施工	377.89	项	1	377.89	VAT9	34.01	411.9	2025-03-29	厂商包运	陈立	18702710413	发展大道与青年路交叉口东南150米	
26	室内分布工程施工(直辖市)	10203240	通信设备安装工程施工(二采)室内分布施工	662.56	项	1	662.56	VAT9	59.63	722.19	2025-03-29	厂商包运	陈立	18702710413	发展大道与青年路交叉口东南150米	
27	室内分布工程施工(直辖市)	10203240	通信设备安装工程施工(二采)室内分布施工	25749.23	项	1	25749.23	VAT9	2317.43	28066.66	2025-03-29	厂商包运	陈立	18702710413	发展大道与青年路交叉口东南150米	
28	室内分布工程施工(直辖市)	10203240	通信设备安装工程施工(二采)室内分布施工	116.36	项	1	116.36	VAT9	10.47	126.83	2025-03-29	厂商包运	陈立	18702710413	发展大道与青年路交叉口东南150米	
29	室内分布工程施工(直辖市)	10203240	通信设备安装工程施工(二采)室内分布施工	80491.35	项	1	80491.35	VAT9	7244.22	87735.57	2025-03-29	厂商包运	陈立	18702710413	发展大道与青年路交叉口东南150米	
30	室内分布工程施工(直辖市)	10203240	通信设备安装工程施工(二采)室内分布施工	31713.99	项	1	31713.99	VAT9	2854.26	34568.25	2025-03-29	厂商包运	陈立	18702710413	发展大道与青年路交叉口东南150米	
总金额(不含税):		512839.11					总金额(含税):		558994.62							

付款计划信息:

付款批次	付款比例	付款金额(含税)
1	非固定比例	非固定比例

订单其他信息:

买方户名:	中国移动通信集团湖北有限公司武汉分公司	买方开户行:	按照合同约定执行
买方账号:	按照合同约定执行		
买方开户行:	按照合同约定执行		
买方:	中国移动通信集团湖北有限公司武汉分公司	卖方:	中时讯通信建设有限公司
买方盖章:		卖方盖章:	
日期: 2025-03-01	年 月 日	日期:	年 月 日



4.2.4. 订单合同：中国移动 5G 网络七期一阶段湖北无线网室内覆盖安装工程武汉分公司第二批施工费（中时讯）（订单号 AP0303589250200260）

中国移动通信集团湖北有限公司武汉分公司/AP0303589250200260

中国移动通信集团湖北有限公司武汉分公司订单

订单名称:	中国移动 5G 网络七期一阶段湖北无线网室内覆盖安装工程_武汉分公司第二批施工费（中时讯）		
采购订单号:	AP0303589250200260	ERP 订单号:	AP0303589250200260
订单版本号:	1.0	订单下达日期:	2025-03-01
合同编号:	CMHB-202400932	合同名称:	湖北移动 2024-2026 年室内覆盖集成施工（中时讯）框架合同
买方主体:	上市	供应商名称（卖方）:	中时讯通信建设有限公司
买方联系人姓名:	陈立	供应商联系人姓名:	蔡文平
买方联系人电话:	18702710413	供应商联系人电话:	13580550245
买方注册地址 (送货地址请见订单行):	2	供应商地址:	广州市越秀区越华路 28 号 1 号楼 5 层（仅限办公）
是否电子签章:	是	订单版本说明:	订单新版本生效时，旧版本默认作废
备注:	根据湖北设计批复[2025]_110_号-关于中国移动 5G 网络七期一阶段湖北无线网室内覆盖安装工程_武汉分公司一阶段设计(整体第一批)的批复，本次施工订单含税总金额：88528.34 元（包含分布系统含税总金额 82481.62 元+信源含税总金额 6046.72 元），施工费订单包含安全生产费，其中安全生产费不含税总金额：6724.37 元，项目编号为 C25303589AA1006，详见附件（由于系统原因比小签表少 1 分，订单后续支付金额以 88528.33 为准）		

订单明细信息:

货币单位：（元）

行号	产品名称	物料编码	物料描述	物料扩展描述	订购数量	单位	单价-不含税	总价-不含税	税率	税额	总价-含税	要求到货日期	运输方式	收货人	联系方式	到货地点
1	室内分布工程施工（直轄市）	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		18739.59	项	1	18739.59	VAT9	1686.56	20426.15	2025-03-29	厂商包运	陈立	18702710413	发展大道与青年路交叉口东南 150 米
2	室内分布工程施工（直轄市）	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		27764.62	项	1	27764.62	VAT9	2498.82	30263.44	2025-03-29	厂商包运	陈立	18702710413	发展大道与青年路交叉口东南 150 米
3	室内分布工程施工（直轄市）	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		5124.01	项	1	5124.01	VAT9	461.16	5585.17	2025-03-29	厂商包运	陈立	18702710413	发展大道与青年路交叉口东南 150 米
4	室内分布工程施工（直轄市）	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		495.91	项	1	495.91	VAT9	44.63	540.54	2025-03-29	厂商包运	陈立	18702710413	发展大道与青年路交叉口东南 150 米
5	室内分布工程施工（直轄市）	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		283.01	项	1	283.01	VAT9	25.47	308.48	2025-03-29	厂商包运	陈立	18702710413	发展大道与青年路交叉口东南 150 米
6	室内分布工程施工（直轄市）	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		15711.9	项	1	15711.9	VAT9	1414.07	17125.97	2025-03-29	厂商包运	陈立	18702710413	发展大道与青年路交叉口东南 150 米
7	室内分布工程施工（直轄市）	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		2739.7	项	1	2739.7	VAT9	246.57	2986.27	2025-03-29	厂商包运	陈立	18702710413	发展大道与青年路交叉口东南 150 米
8	室内分布工程施工（直轄市）	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		367.01	项	1	367.01	VAT9	33.03	400.04	2025-03-29	厂商包运	陈立	18702710413	发展大道与青年路交叉口东南 150 米

9	室内分布工程施工 (直辖市)	10203240	通信设备安装工程施工(二采)室内分布施工	188.12	项	1	188.12	VAT9	16.93	205.05	2025-03-29	厂商包运	陈立	18702710413	发展大道与青年路交叉口东南 150 米	
10	室内分布工程施工 (直辖市)	10203240	通信设备安装工程施工(二采)室内分布施工	3358.45	项	1	3358.45	VAT9	302.26	3660.71	2025-03-29	厂商包运	陈立	18702710413	发展大道与青年路交叉口东南 150 米	
11	室内分布工程施工 (直辖市)	10203240	通信设备安装工程施工(二采)室内分布施工	2738.7	项	1	2738.7	VAT9	246.48	2985.18	2025-03-29	厂商包运	陈立	18702710413	发展大道与青年路交叉口东南 150 米	
12	室内分布工程施工 (直辖市)	10203240	通信设备安装工程施工(二采)室内分布施工	3210.49	项	1	3210.49	VAT9	288.94	3499.43	2025-03-29	厂商包运	陈立	18702710413	发展大道与青年路交叉口东南 150 米	
13	室内分布工程施工 (直辖市)	10203240	通信设备安装工程施工(二采)室内分布施工	497.16	项	1	497.16	VAT9	44.74	541.9	2025-03-29	厂商包运	陈立	18702710413	发展大道与青年路交叉口东南 150 米	
总金额 (不含税):		<b>81218.67</b>					总金额 (含税):		<b>88528.33</b>							

付款计划信息:

付款批次	付款比例	付款金额 (含税)
1	非固定比例	非固定比例

订单其他信息:

买方名称:	中国移动通信集团湖北有限公司武汉分公司	买方开户行:	按照合同约定执行
买方账号:	按照合同约定执行		
卖方:	中国移动通信集团湖北有限公司武汉分公司	卖方:	中时讯通信建设有限公司
买方盖章:		卖方盖章:	
日期: 2025-03-01	年 月 日	日期:	年 月 日



#### 4.2.5. 订单合同: 2024 年湖北无线网网优更新改造项目\_武汉分公司第八批施工费(中时讯)( (订单号 AP0303589250300006)

中国移动通信集团湖北有限公司武汉分公司/AP0303589250300006

#### 中国移动通信集团湖北有限公司武汉分公司订单

订单名称:	2024 年湖北无线网网优更新改造项目_武汉分公司第八批施工费(中时讯)		
采购订单号:	AP0303589250300006	ERP 订单号:	AP0303589250300006
订单版本号:	1.0	订单下达日期:	2025-03-03
合同编号:	CMHB-202400932	合同名称:	湖北移动 2024-2026 年室内覆盖集成施工(中时讯)框架合同
买方主体:	上市	供应商名称(卖方):	中时讯通信建设有限公司
买方联系人姓名:	陈啸	供应商联系人姓名:	粤东分公司郭丽红
买方联系人电话:	13554507684	供应商联系人电话:	13825983386
买方注册地址(送货地址请见订单行):	2	供应商地址:	广州市越秀区越华路 28 号 1 号楼 5 层(仅限办公)
是否电子签章:	是	订单版本说明:	订单新版本生效时,旧版本默认作废
备注:	根据湖北设计批复[2025]号-关于 2024 年湖北无线网网优更新改造项目_武汉分公司一阶段设计(整体第八批)的批复,本次施工订单含税总金额: 533918.18 元(包含分布系统含税总金额 457176.01 元+信源含税总金额 76742.17 元),其中安全生产费含税总金额: 44309.35 元,项目编号为 C24303589AA1003,详见附件,施工费订单包含安全生产费,其中安全生产费不含税金额为 40650.78 元。(系统因含税金额四舍五入原因比批复多 1 分钱,以批复金额结算)		

订单明细信息:

货币单位: (元)

行号	产品名称	物料编码	物料描述	物料扩展描述	订购数量	单位	单价-不含税	总价-不含税	税率	税额	总价-含税	要求到货日期	运输方式	收货人	联系方式	到货地点
1	室内分布工程施工(直辖市)	10203240	通信设备安装工程施工(二采)室内分布施工		10572.19	项	1	10572.19	VAT9	951.5	11523.69	2025-03-30	厂商包运	陈啸	13554507684	发展大道与青年路交叉口东南 150 米
2	室内分布工程施工(直辖市)	10203240	通信设备安装工程施工(二采)室内分布施工		4689.84	项	1	4689.84	VAT9	422.09	5111.93	2025-03-30	厂商包运	陈啸	13554507684	发展大道与青年路交叉口东南 150 米
3	室内分布工程施工(直辖市)	10203240	通信设备安装工程施工(二采)室内分布施工		17644.43	项	1	17644.43	VAT9	1588	19232.43	2025-03-30	厂商包运	陈啸	13554507684	发展大道与青年路交叉口东南 150 米
4	室内分布工程施工(直辖市)	10203240	通信设备安装工程施工(二采)室内分布施工		8579.09	项	1	8579.09	VAT9	772.12	9351.21	2025-03-30	厂商包运	陈啸	13554507684	发展大道与青年路交叉口东南 150 米
5	室内分布工程施工(直辖市)	10203240	通信设备安装工程施工(二采)室内分布施工		14697.74	项	1	14697.74	VAT9	1322.8	16020.54	2025-03-30	厂商包运	陈啸	13554507684	发展大道与青年路交叉口东南 150 米
6	室内分布工程施工(直辖市)	10203240	通信设备安装工程施工(二采)室内分布施工		14820.25	项	1	14820.25	VAT9	1333.82	16154.07	2025-03-30	厂商包运	陈啸	13554507684	发展大道与青年路交叉口东南 150 米
7	室内分布工程施工(直辖市)	10203240	通信设备安装工程施工(二采)室内分布施工		31297.17	项	1	31297.17	VAT9	2816.75	34113.92	2025-03-30	厂商包运	陈啸	13554507684	发展大道与青年路交叉口东南 150 米
8	室内分布工程施工(直辖市)	10203240	通信设备安装工程施工(二采)室内分布施工		6950.7	项	1	6950.7	VAT9	625.56	7576.26	2025-03-30	厂商包运	陈啸	13554507684	发展大道与青年路交叉口东南 150 米

9	室内分布工程施工(直辖市)	10203240	通信设备安装工程施工(二采)室内分布施工	3184.01	项	1	3184.01	VAT9	286.56	3470.57	2025-03-30	厂商包运	陈啸	13554507684	发展大道与青年路交叉口东南150米
10	室内分布工程施工(直辖市)	10203240	通信设备安装工程施工(二采)室内分布施工	7100.8	项	1	7100.8	VAT9	639.07	7739.87	2025-03-30	厂商包运	陈啸	13554507684	发展大道与青年路交叉口东南150米
11	室内分布工程施工(直辖市)	10203240	通信设备安装工程施工(二采)室内分布施工	6110.01	项	1	6110.01	VAT9	549.9	6659.91	2025-03-30	厂商包运	陈啸	13554507684	发展大道与青年路交叉口东南150米
12	室内分布工程施工(直辖市)	10203240	通信设备安装工程施工(二采)室内分布施工	16401.13	项	1	16401.13	VAT9	1476.1	17877.23	2025-03-30	厂商包运	陈啸	13554507684	发展大道与青年路交叉口东南150米
13	室内分布工程施工(直辖市)	10203240	通信设备安装工程施工(二采)室内分布施工	5083.57	项	1	5083.57	VAT9	457.52	5541.09	2025-03-30	厂商包运	陈啸	13554507684	发展大道与青年路交叉口东南150米
14	室内分布工程施工(直辖市)	10203240	通信设备安装工程施工(二采)室内分布施工	4436.2	项	1	4436.2	VAT9	399.26	4835.46	2025-03-30	厂商包运	陈啸	13554507684	发展大道与青年路交叉口东南150米
15	室内分布工程施工(直辖市)	10203240	通信设备安装工程施工(二采)室内分布施工	49704.47	项	1	49704.47	VAT9	4473.4	54177.87	2025-03-30	厂商包运	陈啸	13554507684	发展大道与青年路交叉口东南150米
16	室内分布工程施工(直辖市)	10203240	通信设备安装工程施工(二采)室内分布施工	12308.4	项	1	12308.4	VAT9	1107.76	13416.16	2025-03-30	厂商包运	陈啸	13554507684	发展大道与青年路交叉口东南150米
17	室内分布工程施工(直辖市)	10203240	通信设备安装工程施工(二采)室内分布施工	26243.08	项	1	26243.08	VAT9	2361.88	28604.96	2025-03-30	厂商包运	陈啸	13554507684	发展大道与青年路交叉口东南150米
18	室内分布工程施工(直辖市)	10203240	通信设备安装工程施工(二采)室内分布施工	8328.77	项	1	8328.77	VAT9	749.59	9078.36	2025-03-30	厂商包运	陈啸	13554507684	发展大道与青年路交叉口东南150米
19	室内分布工程施工(直辖市)	10203240	通信设备安装工程施工(二采)室内分布施工	20182.56	项	1	20182.56	VAT9	1816.43	21998.99	2025-03-30	厂商包运	陈啸	13554507684	发展大道与青年路交叉口东南150米
20	室内分布工程施工(直辖市)	10203240	通信设备安装工程施工(二采)室内分布施工	19617.8	项	1	19617.8	VAT9	1765.6	21383.4	2025-03-30	厂商包运	陈啸	13554507684	发展大道与青年路交叉口东南150米
21	室内分布工程施工(直辖市)	10203240	通信设备安装工程施工(二采)室内分布施工	5109.3	项	1	5109.3	VAT9	459.84	5569.14	2025-03-30	厂商包运	陈啸	13554507684	发展大道与青年路交叉口东南150米
22	室内分布工程施工(直辖市)	10203240	通信设备安装工程施工(二采)室内分布施工	12651.67	项	1	12651.67	VAT9	1138.65	13790.32	2025-03-30	厂商包运	陈啸	13554507684	发展大道与青年路交叉口东南150米
23	室内分布工程施工(直辖市)	10203240	通信设备安装工程施工(二采)室内分布施工	61296.89	项	1	61296.89	VAT9	5516.72	66813.61	2025-03-30	厂商包运	陈啸	13554507684	发展大道与青年路交叉口东南150米

24	室内分布工程施工 (直轄市)	10203240	通信设备安装工程施工(二采)室内分布施工	17579.35	项	1	17579.35	VAT9	158.214	19161.49	2025-03-30	厂商包运	陈啸	13554507684	发展大道与青年路交叉口东南 150 米
25	室内分布工程施工 (直轄市)	10203240	通信设备安装工程施工(二采)室内分布施工	8401.43	项	1	8401.43	VAT9	756.13	9157.56	2025-03-30	厂商包运	陈啸	13554507684	发展大道与青年路交叉口东南 150 米
26	室内分布工程施工 (直轄市)	10203240	通信设备安装工程施工(二采)室内分布施工	13025.24	项	1	13025.24	VAT9	117.227	14197.51	2025-03-30	厂商包运	陈啸	13554507684	发展大道与青年路交叉口东南 150 米
27	室内分布工程施工 (直轄市)	10203240	通信设备安装工程施工(二采)室内分布施工	19335.16	项	1	19335.16	VAT9	174.016	21075.32	2025-03-30	厂商包运	陈啸	13554507684	发展大道与青年路交叉口东南 150 米
28	室内分布工程施工 (直轄市)	10203240	通信设备安装工程施工(二采)室内分布施工	29921.97	项	1	29921.97	VAT9	269.298	32614.95	2025-03-30	厂商包运	陈啸	13554507684	发展大道与青年路交叉口东南 150 米
29	室内分布工程施工 (直轄市)	10203240	通信设备安装工程施工(二采)室内分布施工	19794.29	项	1	19794.29	VAT9	178.149	21575.78	2025-03-30	厂商包运	陈啸	13554507684	发展大道与青年路交叉口东南 150 米
30	室内分布工程施工 (直轄市)	10203240	通信设备安装工程施工(二采)室内分布施工	14765.68	项	1	14765.68	VAT9	132.891	16094.59	2025-03-30	厂商包运	陈啸	13554507684	发展大道与青年路交叉口东南 150 米
总金额 (不含税):				<b>489833.19</b>				总金额 (含税):				<b>533918.19</b>			

付款计划信息:

付款批次	付款比例	付款金额 (含税)
1	非固定比例	非固定比例

订单其他信息:

买方户名:	中国移动通信集团湖北有限公司武汉分公司	买方开户行:	按照合同约定执行
买方账号:	按照合同约定执行		
争议解决方式:	按照合同约定执行		
卖方:	中国移动通信集团湖北有限公司武汉分公司	卖方:	中时讯通信建设有限公司
买方盖章:		卖方盖章:	
日期: 2025-03-03	年 月 日	日期:	年 月 日



*陈学信*

4.2.6. 订单合同：5G 网络六期湖北无线网室内覆盖安装工程武汉分公司一阶段——中时讯（(订单号：AP0303589250200270)

中国移动通信集团湖北有限公司武汉分公司/AP0303589250200270

中国移动通信集团湖北有限公司武汉分公司订单

订单名称:	5G 网络六期湖北无线网室内覆盖安装工程_武汉分公司一阶段——中时讯		
采购订单号:	AP0303589250200270	ERP 订单号:	AP0303589250200270
订单版本号:	1.1	订单下达日期:	2025-02-27
合同编号:	CMHB-202400932	合同名称:	湖北移动 2024-2026 年室内覆盖集成施工（中时讯）框架合同
买方主体:	上市	供应商名称（卖方）:	中时讯通信建设有限公司
买方联系人姓名:	王卉	供应商联系人姓名:	粤东分公司郭丽红
买方联系人电话:	13808684964	供应商联系人电话:	13825983386
买方注册地址（送货地址请见订单行）:	2	供应商地址:	广州市越秀区越华路 28 号 1 号楼 5 层（仅限办公）
是否电子签章:	是	订单版本说明:	订单新版本生效时，旧版本默认作废
备注:	根据湖北设计批复[2025]号-关于中国移动 5G 网络六期湖北无线网室内覆盖安装工程_武汉分公司一阶段设计（整体调整批）的批复，本次施工费订单不含税金额 775526.79 元，含税金额 845324.19 元（其中分布含税 790415.25 元+信源含税 54908.94 元，均为不含税加税金，求和向下取 2 位小数点），系统自动带出含税金额为 845324.20 元，最终签订金额以小签为准。税率 9%，项目编号为 C24303589AA1002，详见附件。		

订单明细信息:

货币单位: (元)

行号	产品名称	物料编码	物料描述	物料扩展描述	订购数量	单位	单价-不含税	总价-不含税	税率	税额	总价-含税	要求到货日期	运输方式	收货人	联系方式	到货地点
1	室内分布工程施工（直辖市）	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		775526.79	项	1	775526.79	VAT9	69797.41	845324.2	2025-03-03	厂商包运	王卉	13808684964	发展大道与青年路交叉口东南 150 米
总金额（不含税）:		775526.79							总金额（含税）:		845324.2					

付款计划信息:

付款批次	付款比例	付款金额（含税）
1	非固定比例	非固定比例

订单其他信息:

买方户名:	中国移动通信集团湖北有限公司武汉分公司	买方开户行:	按照合同约定执行
买方账号:	按照合同约定执行		
买方:	中国移动通信集团湖北有限公司武汉分公司	卖方:	中时讯通信建设有限公司
买方盖章:		卖方盖章:	
日期: 2025-03-03		日期:	



陈学信

4.2.7. 订单合同：2024年湖北无线网网优更新改造项目武汉分公司第六批施工费（中时讯）（订单号：AP0303589250100091）

中国移动通信集团湖北有限公司武汉分公司/AP0303589250100091

中国移动通信集团湖北有限公司武汉分公司订单

订单名称:	2024年湖北无线网网优更新改造项目武汉分公司第六批施工费（中时讯）		
采购订单号:	AP0303589250100091	ERP 订单号:	AP0303589250100091
订单版本号:	1.0	订单下达日期:	
合同编号:	CMHB-202400932	合同名称:	湖北移动 2024-2026 年室内覆盖集成施工（中时讯）框架合同
买方主体:	上市	供应商名称（卖方）:	中时讯通信建设有限公司
买方联系人姓名:	陈啸	供应商联系人姓名:	粤东分公司郭丽红
买方联系人电话:	13554507684	供应商联系人电话:	13825983386
买方注册地址 (送货地址请见订单行):		供应商地址:	广州市越秀区越华路 28 号 1 号楼 5 层（仅限办公）
是否电子签章:	是	订单版本说明:	订单新版本生效时，旧版本默认作废
备注:	根据湖北设计批复[2024]号-关于 2024 年湖北无线网网优更新改造项目_武汉分公司一阶段设计(整体第六批)的批复，本次施工订单含税总金额：158294.87 元（包含分布系统含税总金额 150149.42 元+信源户税总金额 8145.45 元），其中安全生产费含税总金额：14902.82 元，项目编号为 C24303589AA1003，施工费订单包含安全生产费，其中安全生产费不含税金额为 13672.31 元。		

订单明细信息:

货币单位: (元)

行号	产品名称	物料编码	物料描述	物料扩展描述	订购数量	单位	单价-不含税	总价-不含税	税率	税额	总价-含税	要求到货日期	运输方式	收货人	联系方式	到货地点
1	室内分布工程施工（直辖市）	10203240	通信设备安装工程施工(二采)室内分布施工		329.21	项	1	329.21	VAT9	29.63	358.84	2025-02-20		陈啸	13554507684	发展大道与青年路交叉口东南 150 米
2	室内分布工程施工（直辖市）	10203240	通信设备安装工程施工(二采)室内分布施工		19272.18	项	1	19272.18	VAT9	1734.5	21006.68	2025-02-20		陈啸	13554507684	发展大道与青年路交叉口东南 150 米
3	室内分布工程施工（直辖市）	10203240	通信设备安装工程施工(二采)室内分布施工		9237.16	项	1	9237.16	VAT9	831.34	10068.5	2025-02-20		陈啸	13554507684	发展大道与青年路交叉口东南 150 米
4	室内分布工程施工（直辖市）	10203240	通信设备安装工程施工(二采)室内分布施工		27967.19	项	1	27967.19	VAT9	2517.05	30484.24	2025-02-20		陈啸	13554507684	发展大道与青年路交叉口东南 150 米
5	室内分布工程施工（直辖市）	10203240	通信设备安装工程施工(二采)室内分布施工		17075.25	项	1	17075.26	VAT9	1536.77	18612.03	2025-02-20		陈啸	13554507684	发展大道与青年路交叉口东南 150 米
6	室内分布工程施工（直辖市）	10203240	通信设备安装工程施工(二采)室内分布施工		12099.6	项	1	12099.6	VAT9	1088.96	13188.56	2025-02-20		陈啸	13554507684	发展大道与青年路交叉口东南 150 米
7	室内分布工程施工（直辖市）	10203240	通信设备安装工程施工(二采)室内分布施工		14966.98	项	1	14966.98	VAT9	1347.03	16314.01	2025-02-20		陈啸	13554507684	发展大道与青年路交叉口东南 150 米
8	室内分布工程施工（直辖市）	10203240	通信设备安装工程施工(二采)室内分布施工		6862.13	项	1	6862.13	VAT9	617.59	7479.72	2025-02-20		陈啸	13554507684	发展大道与青年路交叉口东南 150 米

陈啸 郭丽红

9	室内分布工程施工(直辖市)	10203240	通信设备安装工程施工(二采)室内分布施工	10668.61	项	1	10668.61	VAT9	960.17	11628.78	2025-02-20	陈啸	13554507684	发展大道与青年路交叉口东南 150 米
10	室内分布工程施工(直辖市)	10203240	通信设备安装工程施工(二采)室内分布施工	15303.25	项	1	15303.25	VAT9	1377.29	16680.54	2025-02-20	陈啸	13554507684	发展大道与青年路交叉口东南 150 米
11	室内分布工程施工(直辖市)	10203240	通信设备安装工程施工(二采)室内分布施工	11443.09	项	1	11443.09	VAT9	1029.88	12472.97	2025-02-20	陈啸	13554507684	发展大道与青年路交叉口东南 150 米
总金额(不含税):		145224.66					总金额(含税):		158294.87					

付款计划信息:

付款批次	付款比例	付款金额(含税)
1	非固定比例	非固定比例

订单其他信息:

买方名称:	中国移动通信集团湖北有限公司武汉分公司	买方开户行:	按照合同约定执行
买方账号:	按照合同约定执行		
买方地址:	按照合同约定执行		
买方: 武汉分公司	中国移动通信集团湖北有限公司武汉分公司	卖方:	中时讯通信建设有限公司
买方盖章:		卖方盖章:	
日期: 2025-02-10	年 月 日	日期:	2025年 2月 19日

## 4.3. 广州分公司 2024-2026 年小微 ICT 室内无线信号优化(份额一) 技术服务合同

### 4.3.1. 中标通知书

# 中 标 通 知 书

中时讯通信建设有限公司：

广州分公司 2024-2026 年小微 ICT 室内无线信号优化服务框架采购(份额一至份额五) (招标代理编号：ZJZB-2024-11481) 评标委员会按照招标文件载明的评标方法和标准已完成对各投标人递交的投标文件的评审，根据评审结果，经招标人确定，贵公司中标本项目份额一，中标结算比例 81.00%，中标项目总价（含税）21927961.33 元，中标项目总价（不含增值税）20686755.97 元。

请贵公司在法律规定的时间内，按照招标文件和投标文件的内容，与招标人签订合同。

特此通知！

合同签订联系人：林璐

联系电话：020-38814562

招标代理机构：中捷通信有限公司 (盖章)

2024年02月28日  
招标专用章  
(10)

## 回 执

致中捷通信有限公司：

我司已收悉贵司关于广州分公司 2024-2026 年小微 ICT 室内无线信号优化服务框架采购 (份额一) (招标代理编号：ZJZB-2024-11481) 的《中标通知书》，共壹张，内容清楚。我司承诺按要求签订商务合同并履行相关义务。

投标人：\_\_\_\_\_ (盖章)

日期：\_\_\_\_\_

#### 4.3.2. 合同扫描件

合同文本版本号 ZGDY2024027

合同编号

### 广州分公司 2024-2026 年小微 ICT 室内无线信号优化服务(份额一) 技术服务合同

项目名称: [广州分公司 2024-2026 年小微 ICT 室内无线信号优化服务(份额一)]

委托方(甲方): 中国电信股份有限公司广州分公司

受托方(乙方): [中通通信建设有限公司]

中华人民共和国科学技术部印制

第 1 页共 23 页

合同编号：



GDGZA2404796EGY00

广州分公司 2024-2026 年小微 ICT 室内无线信号优化服务(份额一)  
技术服务合同

委托方（甲方）：中国电信[股份有限公司广州分]公司  
地址：[广州市天河区体育东路 128 号]  
法定代表人/负责人：[高红潮]  
项目联系人：[林璐]  
通讯地址：[广州市天河区体育东路 128 号]  
电话：[020-38814562]  
电子邮箱：[linlu.gd@chinatelecom.cn]

受托方（乙方）：[中时讯通信建设有限公司]  
地址：[广州市越秀区越华路 28 号 1 号楼 5 层（仅限办公）]  
法定代表人/负责人：[陈学信]  
项目联系人：[廖佳鑫]  
通讯地址：[广州市越秀区越华路 28 号]  
电话：[18928878081] 传真：[ ]  
电子邮箱：[18928878081@189.cn]

本合同甲方委托乙方就[广州分公司 2024-2026 年小微 ICT 室内无线信号优化服务(份额一)]项目(“项目”)进行[室内无线信号优化服务]的专项技术服务，并支付相应的技术服务报酬。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》以及相关法律法规的规定，达成如下合同，并由双方共同恪守。

**第一条** 甲方委托乙方进行技术服务的内容如下：

1.1 技术服务的目标：[负责广州分公司小微 ICT 室内无线信号优化服务，包括但不限于设计勘查、审图、实施调测、监理、检测和售后维护等一项或多项技术服务工作。其中实施调测包含无线室内分布系统的有源器件、无源器件、天线、馈线等器件线缆的布放实施服务]。

1.2 技术服务的内容：[负责广州分公司小微 ICT 室内无线信号优化服务，包括但不限于设计勘查、审图、实施调测、监理、检测和售后维护等一项或多项技术服务工作。其中实施调测包含无线室内分布系统的有源器件、无源器件、天线、馈线等器件线缆的布放实施服务]。

1.3 技术服务的方式：[现场服务]。

**第二条** 乙方应当按下列要求完成技术服务工作：

2.1 技术服务地点：[广州]。

2.2 技术服务期限：[合同签订之日起 2 年]。

2.3 技术服务进度：[具体详见《技术规范书》]。

第 3 页共 23 页



2.4 技术服务质量要求：[具体详见《技术规范书》]。

2.5 技术服务质量期限要求：[具体详见《技术规范书》]。

2.6 乙方需配合安排不少于1名维护人员在甲方驻点工作，每周常态化工作5\*8小时，保证业务及时开通、指导配合小微ICT室内无线信号优化服务实施和故障处理。

2.7 建立对口11个县分的区域协同支撑队伍，提供对应11个县分的接口人联系名单，并提供7\*24小时技术支撑服务。

2.8 从工程竣工验收合格日起，免费提供一年维保期（根据投标人应答进行修改）。

**第三条** 为保证乙方有效进行技术服务工作，甲方应当向乙方提供下列工作条件和协作事项：

**第四条** 甲方向乙方支付技术服务报酬及支付方式为：

4.1 本合同费用总额（含税价）：大写人民币[贰仟壹佰玖拾贰万柒仟玖佰陆拾壹元叁角叁分]，¥[21927961.33]；其中价款为人民币[贰仟零陆拾捌万陆仟柒佰伍拾伍元玖角柒分]，¥[20686755.97]，增值税款为人民币[壹佰贰拾肆万壹仟贰佰零伍元叁角陆分]，¥[1241205.36]，最终结算金额不得超过合同预计金额，最终结算金额不得超过合同预计金额。

本合同费用总额已包括甲方就乙方履行本合同所应当支付的全部报酬、所需的全部费用及税费。

除另有约定外，甲方无需就本合同项下委托事项向乙方支付上述费用之外的任何其他费用及税费。因国家税收政策导致增值税率变化的，本合同价款（不含税价）不变，增值税税款及本合同费用总额（含税价）相应变更。

4.2 甲方按以下第（4.2.2）的方式向乙方付款：

4.2.1 一次性支付

乙方完成本合同约定的全部服务内容并经甲方验收合格，且收到乙方下述全部文件后[ ]日内，甲方向乙方支付本合同费用总额：

①验收证书复印件一份。

②乙方开具的相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票。

③乙方所在地科技部门合同登记结果证明材料（不符合登记条件的，提供科技部门不予登记的证明）。

4.2.2 分期支付

甲方分期根据实际工作量向乙方支付本合同约定的费用：

①结算公式：月结算金额=Σ（各室内无线信号优化服务资费标准\*实际发展数量\*结算比例报价\*考评系数）。

②各服务标准单价如因市场或客户需求对甲方分布系统器件实施调测服务资费标准造成影响，导致甲方必须调整该各服务标准单价，甲方根据效益评估并经甲乙双方书面确认，最终根据甲方该产品服务实际成交价格进行调整，即月结算金额=Σ（甲方该服务成交价格\*实际实施数量\*结算比例中标报价\*考评系数）。

合同编号:



GDGZA2404796EGY00

补充附页

经友好协商,对本合同条款补充、修改如下,本补充附页为合同正文的一部分,与合同正文冲突时,以本补充附页为准:无。

甲方:中国电信[股份有限公司广州分]公司  
法定代表人/负责人  
或授权代表:



2024-04-23

乙方:[中时讯通信建设有限公司]  
法定代表人/负责人  
或授权代表:




2024-04-23

签署日期: [ ]年[ ]月[ ]日

4.3.3. 订单合同：从化区中医院 5G 室内分布系统建设项目订单合同

订单合同

查看调帐详情	结算账期	出账账期	网点名称	网点的名称	经营主体的名称	经营主体的名称	出账金额	结算金额(元)	规则名称	合同编号	产品类型	产品编码	产品名称	号码	携装工号	携装人	携装分局	划小分局	客户名称	清单类型	系统ICT子项目编码	场景
	2	2			中时讯通信建设有限公司	418000	338580	智企魔方#1中时讯 (4)当套餐编号为: YD0303-A43_01或YD0303-A43_02或YD0303-A43_03, 或客户智企魔方单次订购-业务费用-订单信息, 且出账受理编号为XSJ***** (XSJ后面为10位数字)时标识为“智企魔方#1”, 月租实收金额>0元时, (中时讯) (GDGZA2404796EGY00) )实际月租出账金额*0.81 (小微室分业务)	GDGZA2404796EGY00	PT001	XSJ	摄像机端	XSJ2598978632	9111500	曾柱锋	从化分公司	从化分公司	广州市从化区中医院	成本	XYJAGDSG5240100189	室分-无线网分布优化	
供应商经办人:  供应商盖章:  日期:										分局经办人: 分局盖章:  日期:												

4.3.4. 订单合同：广州分公司 2024 年白云区益云二期室内信号覆盖项目

小微ICT室内无线信号优化服务												
序号	合同名称	订单名称	单位	数量【A】	面积(平方米)【B】	各服务工费标准单价/每平方米标准服务单价(含增值税)【C】	结算比例【D】(低于最高限价)	增值税税率【E】	各服务结算金额(含增值税)【F】	各服务结算金额价款(不含增值税)【G】	各服务结算金额税金【H】	备注(出账账期)
				直接填写	直接填写	不得修改	直接填写	直接填写	$F=A*B*C*D$	$G=F/(1+E)$	$H=F-G$	
1	广州分公司2024-2026年小微ICT室内无线信号优化服务(分期-1)技术服务合同	广州分公司2024年白云区益云二期室内信号覆盖项目-ICT	项	1	/	677420.64	81.00%	6%	548710.72	517651.62	31059.10	2024年
								服务结算金额(含增值税)	548710.72	517651.62	31059.10	

供应商经办人:

供应商(公章)

时间: 2024.11.25

分局/企业经办人:

单位(公章)

时间: 2024.11.26



4.3.5. 订单合同：广州分公司 2024 年白云区律师大厦信号覆盖项目小微

小微ICT室内无线信号优化服务												
序号	合同名称	订单名称	单位	数量【A】	面积(平方米)【B】	各服务工费标准单价/每平方米标准服务单价(含增值税)【C】	结算比例【D】(须低于最高限价)	增值税税率【E】	各服务结算金额(含增值税)【F】	各服务结算金额价(不含增值税)【G】	各服务结算金额税金【H】	备注(出账账期)
				直接填写	直接填写	不得修改	直接填写	直接填写	$F=A*B*C*D$	$G=F/(1+E)$	$H=F-G$	
1	广州分公司2024-2026年小微ICT室内无线信号优化服务(分册一)技术服务合同	广州分公司2024年白云区律师大厦信号覆盖项目小微-ICT	项	1	/	700000.00	81.00%	6%	567000.00	534905.66	32094.34	2024年
								服务结算金额(含增值税)	567000	534905.66	32094.34	

供应商经办人:

供应商(公章)

时间: 2024.11.25

分局/政企经办人:

单位(公章)

时间: 2024.11.26



4.3.6. 订单合同：广州分公司 2024 年白云区亿达城广场信号覆盖项目小微

小微ICT室内无线信号优化服务												
序号	合同名称	订单名称	单位	数量【A】	面积(平方米)【B】	各服务工费标准单价/每平方米标准服务单价(含增值税)【C】	结算比例【D】(须低于最高限价)	增值税税率【E】	各服务结算金额(含增值税)【F】	各服务结算金额(不含增值税)【G】	各服务结算金额税款【H】	备注(出账账期)
				直接填写	直接填写	不得修改	直接填写	直接填写	$F=A*B*C*D$	$G=F/(1+E)$	$H=F-G$	
1	广州分公司2024-2026年小微ICT室内无线信号优化服务(份额一)技术服务合同	广州分公司2024年白云区亿达城广场信号覆盖项目小微-ICT	项	1	/	1000000.00	81.00%	6%	810000.00	764150.94	45849.06	2024年
								服务结算金额(含增值税)	810000.00	764150.94	45849.06	

供应商经办人:

供应商(公章)

时间: 2024.11.25



分局/政企经办人:

单位(公章)

时间: 2024.11.26



4.3.7. 订单合同：广州分公司 2024 年白云区储能中心（原美湾广场）信号覆盖项目小微

小微ICT室内无线信号优化服务												
序号	合同名称	订单名称	单位	数量【A】	面积(平方米)【B】	各服务工费标准单价/每平方米标准服务单价(含增值税)【C】	结算比例【D】 (须低于最高限价)	增值税税率【E】	各服务结算金额(含增值税)【F】	各服务结算金额价款(不含增值税)【G】	各服务结算金额税款【H】	备注(出账账期)
				直接填写	直接填写	不得修改	直接填写	直接填写	$F=A*B*C*D$	$G=F/(1+E)$	$H=F-G$	
1	广州分公司2024-2026年小微ICT室内无线信号优化服务(份额一)技术服务合同	广州分公司2024年白云区储能中心(原美湾广场)信号覆盖项目小微-ICT	项	1	/	470000.00	81.00%	6%	380700.00	359150.94	21549.06	2024年
								服务结算金额(含增值税)	380700.00	359150.94	21549.06	

供应商经办人:

供应商(公章)

时间: 2024.11.25



分局/政企经办人:

单位(公章)

时间: 2024.11.26



4.3.8. 订单合同：广州分公司 2024 年白云区民科园未来城信号覆盖项目

小微ICT室内无线信号优化服务												
序号	合同名称	订单名称	单位	数量【A】	面积(平方米)【B】	各服务工费标准单价/每平方米标准服务单价(含增值税)【C】	结算比例【D】 (须低于最高限价)	增值税税率【E】	各服务结算金额(含增值税)【F】	各服务结算金额价款(不含增值税)【G】	各服务结算金额税款【H】	备注(出账账期)
				直接填写	直接填写	不得修改	直接填写	直接填写	$F=A*B*C*D$	$G=F/(1+E)$	$H=F-G$	
1	广州分公司2024-2026年小微ICT室内无线信号优化服务(份额一)技术服务合同	未来产业加速基地无线信号优化小微ICT项目	项	1	/	600000.00	81.00%	6%	486000.00	458490.57	27509.43	2024年
								服务结算金额(含增值税)	486000	458490.57	27509.43	
供应商经办人： 供应商（公章）： 时间：2024.11.12			分局/政企经办人： 单位（公章）： 时间：2024.11.13									

4.3.9. 订单合同：聚胶新材料股份有限公司无线信号覆盖服务技术项目

小微ICT室内无线信号优化服务（聚胶新材料股份有限公司无线信号覆盖服务技术项目-增城项目部）														
序号	份额情况	服务内容	工作项	分布系统实施服务内容	单位	数量【A】	面积(平方米)【B】	各服务工费标准单价/每平方米标准服务单价(含增值税)【C】	结算比例【D】 (须低于最高限价)	增值税税率【E】	各服务结算金额(含增值税)【F】	各服务结算金额价款(不含增值税)【G】	各服务结算金额税款【H】	备注(出账账期)
						直接填写	直接填写	不得修改	直接填写	直接填写	$F=A*B*C*D$	$G=F/(1+E)$	$H=F-G$	
1	份额一	小微ICT室内无线信号优化服务包含设计勘查、审图、实施调测、监理、检测和维护等一项或多项服务。	实施调测服务	LTE/4G基站联网调测服务	扇区	53.00	/	887.26	81.00%	6%	38090.07	35934.03	2156.04	/
2	份额一	小微ICT室内无线信号优化服务包含设计勘查、审图、实施调测、监理、检测和维修等一项或多项服务。	实施调测服务	LTE/4G基站联网调测服务	扇区	1	/	119.22	81.00%	6%	96.57	91.10	5.47	/
											服务结算金额(含增值税)	38186.64	36025.13	2161.51

中时讯通信建设有限公司

供应商(盖章)

2024-9-29

中国电信股份有限公司广州分公司

单位(盖章)

中国电信股份有限公司广州分公司

4.3.10. 订单合同：广州市浩信纺织服装有限公司室内无线覆盖服务项目

小微ICT室内无线信号优化服务（广州市浩信纺织服装有限公司室内无线覆盖服务项目-增城项目部）														
序号	份额情况	服务内容	工作项	分布系统实施服务内容	单位	数量【A】	面积(平方米)【B】	各服务工费标准单价/每平方米标准服务单价(含增值税)【C】	结算比例【D】(须低于最高限价)	增值税税率【E】	各服务结算金额(含增值税)【F】	各服务结算金额价款(不含增值税)【G】	各服务结算金额税款【H】	备注(出账账期)
						直接填写	直接填写	不得修改	直接填写	直接填写	$F=A*B*C*D$	$G=F/(1+E)$	$H=F-G$	
1	份额一	小微ICT室内无线信号优化服务包含设计勘查、审图、实施调测、监理、检测和维护等一项或多项服务。	实施调测服务	LTE/4G基站联网调测服务	扇区	1007.00	/	887.26	81.00%	6%	723711.36	682746.57	40964.79	/
2	份额一	小微ICT室内无线信号优化服务包含设计勘查、审图、实施调测、监理、检测和维护等一项或多项服务。	实施调测服务	LTE/4G基站联网调测服务	扇区	1.00	/	479.18	81.00%	6%	388.14	366.17	21.97	/
										服务结算金额(含增值税)	724099.50	683112.74	40986.76	

中时讯通信建设有限公司  
合同专用章  
供应商(盖章)

2024-9-29

中国电信股份有限公司广州分公司  
单位(盖章)



4.3.11. 订单合同：集润金融科技中心室内无线覆盖服务项目

小微ICT室内无线信号优化服务（集润金融科技中心室内无线覆盖服务项目-增城项目部）														
序号	份额情况	服务内容	工作项	分布系统实施服务内容	单位	数量【A】	面积(平方米)【B】	各服务工费标准单价/每平方米标准服务单价(含增值税)【C】	结算比例【D】(须低于最高限价)	增值税税率【E】	各服务结算金额(含增值税)【F】	各服务结算金额价款(不含增值税)【G】	各服务结算金额税款【H】	备注(出账账期)
						直接填写	直接填写	不得修改	直接填写	直接填写	$F=A*B*C*D$	$G=F/(1+E)$	$H=F-G$	
1	份额一	小微ICT室内无线信号优化服务包含设计勘查、审图、实施调测、监理、检测和维护等一项或多项服务。	实施调测服务	LTE/4G基站联网调测服务	扇区	1125.00	/	887.26	81.00%	6%	808515.68	762750.64	45765.04	/
2	份额一	小微ICT室内无线信号优化服务包含设计勘查、审图、实施调测、监理、检测和维护等一项或多项服务。	实施调测服务	LTE/4G基站联网调测服务	扇区	1	/	706.68	81.00%	6%	572.41	540.01	32.40	/
											服务结算金额(含增值税)	809088.09	763290.65	45797.44

中时讯通信建设有限公司  
  
 供应商(盖章)

*Handwritten signature and date: 2014-9-29*

中国电信股份有限公司广州分公司  
 单位(盖章)



4.3.12. 订单合同：广州酒家创新发展中心移动通信无线室内覆盖基础设施工程

小微ICT室内无线信号优化服务												
序号	合同名称	订单名称	单位	数量【A】	面积(平方米)【B】	各服务工费标准单价/每平方米标准服务单价(含增值税)【C】	结算比例【D】(须低于最高限价)	增值税税率【E】	各服务结算金额(含增值税)【F】	各服务结算金额价(不含增值税)【G】	各服务结算金额税款【H】	备注(出账账期)
				直接填写	直接填写	不得修改	直接填写	直接填写	$F=A*B*C*D$	$G=F/(1+E)$	$H=F-G$	
1	广州分公司2024-2026年小微ICT室内无线信号优化服务(份额一)技术服务合同	广州酒家创新发展中心移动通信无线室内覆盖基础设施工程	项	1	/	264196.00	81.00%	6%	213998.76	201885.62	12113.14	2024年
								服务结算金额(含增值税)	213998.76	201885.62	12113.14	
供应商经办人：  供应商(公章)：  时间：			分局/政企经办人：  单位(公章)：  时间：									

#### 4.3.13. 订单合同：唯品会荔湾白鹤沙 AF021920-2 地块项目移动通信无线室内覆盖基础设施工程

小微ICT室内无线信号优化服务												
序号	合同名称	订单名称	单位	数量【A】	面积(平方米)【B】	各服务工费标准单价/每平方米标准服务单价(含增值税)【C】	结算比例【D】(须低于最高限价)	增值税税率【E】	各服务结算金额(含增值税)【F】	各服务结算金额价(不含增值税)【G】	各服务结算金额税款【H】	备注(出账账期)
				直接填写	直接填写	不得修改	直接填写	直接填写	$F=A*B*C*D$	$G=F/(1+E)$	$H=F-G$	
1	广州分公司2024-2026年小微ICT室内无线信号优化服务(份额一)技术服务合同	唯品会荔湾白鹤沙AF021920-2地块项目移动通信无线室内覆盖基础设施工程	项	1	/	868942.90	81.00%	6%	703843.75	664003.54	39840.21	2024年
								服务结算金额(含增值税)	703843.75	664003.54	39840.21	

供应商经办人：  
 供应商(公章)  
 时间：



分局/政企经办人：  
 单位(公章)  
 时间：



#### 4.3.14. 订单合同：保利东濠项目 R、N 下地块信号覆盖工程

小微ICT室内无线信号优化服务												
序号	合同名称	订单名称	单位	数量【A】	面积(平方米)【B】	各服务工费标准单价/每平方米标准服务单价(含增值税)【C】	结算比例【D】(须低于最高限价)	增值税税率【E】	各服务结算金额(含增值税)【F】	各服务结算金额价(不含增值税)【G】	各服务结算金额税款【H】	备注(出账账期)
				直接填写	直接填写	不得修改	直接填写	直接填写	$F=A*B*C*D$	$G=F/(1+E)$	$H=F-G$	
1	广州分公司2024-2026年小微ICT室内无线信号优化服务(份额一)技术服务合同	保利东濠项目R、N下地块信号覆盖工程	项	1	/	1280376.76	81.00%	6%	1037105.18	978401.11	58704.07	2024年
								服务结算金额(含增值税)	1037105.18	978401.11	58704.07	
供应商经办人： 供应商(公章)： 时间：			分局/政企经办人： 单位(公章)： 时间：									

4.3.15. 订单合同：广州大成地产有限公司室内信号覆盖技术服务项目

小微ICT室内无线信号优化服务												
序号	合同名称	订单名称	单位	数量【A】	面积(平方米)【B】	各服务工费标准单价/每平方米标准服务单价(含增值税)【C】	结算比例【D】(须低于最高限价)	增值税税率【E】	各服务结算金额(含增值税)【F】	各服务结算金额(不含增值税)【G】	各服务结算金额税款【H】	备注(出账账期)
				直接填写	直接填写	不得修改	直接填写	直接填写	$F=A*B*C*D$	$G=F/(1+E)$	$H=F-G$	
1	广州分公司2024-2026年小微ICT室内无线信号优化服务(份额一)技术服务合同	广州大成地产有限公司室内信号覆盖技术服务项目	项	1	/	1521000.28	81.00%	6%	1232010.23	1162273.80	69736.43	2024年
								服务结算金额(含增值税)	1232010.23	1162273.80	69736.43	

供应商经办人：  
 供应商(公章)  
 时间：



分局/政企经办人：  
 单位(公章)  
 时间：



## 4.4. 2023 年至 2025 年室分及家集客工程施工服务合同-标段 9-中时讯（TD）

### 4.4.1. 中标通知书

#### 中标通知书

致中时讯通信建设有限公司：

你方提交的公诚管理咨询有限公司的中国移动上海公司 2023 年至 2025 年室分及家集客工程施工服务采购项目的标下的标段 9：宝山分公司项目投标文件已被我方接受，正式确定你方为中标人。

中标份额 30%，框架上限 48505545 元。

中标人收到本通知书后，请准备合同/框架协议签署相关事宜。

特此通知。

招标人/招标代理机构：中国移动通信集团上海有限公司/公诚管理咨询有限公司



#### 4.4.2. 合同扫描件

CMCCTD-SS-202300106

### 中国移动上海公司 2023 年至 2025 年室分及 家集客工程施工服务采购项目框架协议

中国移动通信集团上海有限公司/中国移动通信集团有限公

司上海分公司

与

中时讯通信建设有限公司

甲方1：中国移动通信集团上海有限公司

甲方2：中国移动通信集团有限公司上海分公司

乙方：中时讯通信建设有限公司

甲乙双方依据《中华人民共和国民法典》及其它相关法律、法规、监管规定，在友好协商、平等互利的基础上，就中国移动上海公司2023年至2025年室分及家集客工程施工服务采购项目方面的合作事宜达成如下协议（以下称“本协议”或“本框架协议”）。

#### 第一条 合作内容

甲方代表甲方关联公司，选定乙方承担中国移动上海公司2023年至2025年室分及家集客工程施工服务采购项目，并与乙方签订本框架协议。乙方依据中标结果，按照本框架协议附件5商务规范书的约定与甲方签订施工合同，并根据该施工合同向甲方及甲方关联公司提供中国移动上海公司2023年至2025年室分及家集客工程上述施工服务范围包含甲方室分系统天馈系统（包括但不限于2G/3G/4G/5G/NB）、驻地网工程和集团客户接入工程中相关通信管道、光缆线路施工服务、设备安装及电源配套等（含信源，不含市电引入）。具体如下：

范围	定义
室内分布系统工程	包括室分系统天馈系统（包括但不限于2G/3G/4G/5G/NB）及电源配套等（含信源，不含市电引入）的施工服务。完成设计范围内的新型室分场景无线覆盖系统工程、小区室分、搬迁站（含设备安装搬迁）、直放站工程、室内WLAN工程、室内分布系统天馈系统安装、电源设备（直流电源设备、蓄电池组、UPS等）安装及与所有设备相关的缆线布放、机架、走线架、槽道安装等。
驻地网（家宽）工程	包括原有综合业务区及已规划综合业务区末端接入光交箱至红线内光交箱、红线内全部工程、满足业务开通至OLT的跳纤、设备安装工程以及上述工程的改建、扩建，包含前期勘察、工程协调、工程施工、资源录入、开通测试、工程验收交付等工作。完成设计范围内的所有通信管道建设、架空杆路架设、光缆敷设及成端测试、设备安装入网调测等。

<p>企业宽带与集客专线接入类工程</p>	<p>包括为满足集团客户数据专线、语音专线、互联网专线以及其他各类业务的接入、搬迁、扩容、改造及集客预覆盖需求，以 PTN、PON、WDM/OTN、SDH/MSTP、MSAP、SPN、裸纤、以太网交换机和路由器、CMNET 网络延伸承载、IP 专用承载网延伸承载等多种技术承载，进行的管道、光缆线路、网络布线（含光纤、网线、对数电缆以及其他网络布线）、设备安装、业务开通等，包含前期勘察、工程协调、工程施工、资源录入、开通测试、工程验收交付等工作。</p>
-----------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.1 在【框架有效期限】内按照本协议约定的条件和订单，承担具体通信工程（“具体项目”）的工程建设施工工作。工程形式为：【部分双包：包工、包料（除甲供材料）、包质量、包工期、包施工协调、包安全】

1.2 双方同意按照框架合同+订单的采购模式执行，即甲方与乙方可基于本框架合同约定的内容，采用采购订单方式进行工程项目委托和结算，订单样本见附件。

1.3 乙方承担具体项目施工建设工作时，应当同时履行本合同及订单。其中：

1.3.1 就具体项目的工期和进度以订单约定为准。

1.3.2 就合同价款及支付方式条款，如订单与本合同不一致的，以合同为准。

1.3.3 就其他条款，除本合同另有约定外，如订单与本合同不一致的，以本合同为准。

1.4 双方同意，未经甲方事先书面同意，乙方不得将本合同或订单违法分包或转包给第三方。

1.5 采购订单经甲乙双方签字盖章后生效，其中甲方可加盖【甲方合同专用章或中国移动通信集团上海有限公司采购物流部订单专用电子】章，乙方加盖【合同】章。订单按照以下第【1】种方式确认后，乙方即可开始履行：

(1) 甲乙双方签字盖章。

(2) 甲方签章后，乙方即可开始履行。待甲方根据本框架合同项下具体采购订单的约定支付第一笔货款时，乙方应将相应的发票及双方签字盖章的采购订单同时提供给甲方，甲方确认后方可付款。

1.6 乙方以任何方式违反本合同约定，包括但不限于下述情形之一的，甲方有权终止本合同和/或订单，直至取消其供应商资格：

1.6.1 乙方于本合同签订时及履行过程中不具备相应的施工资质。

1.6.2 乙方擅自将本合同或订单分包或转包给第三方的。

1.6.3 未在甲方签章后【7】天内完成签章并将采购订单送达甲方。

1.6.4 【/】。

(十一) 乙方在本框架协议有效期内,不得拒绝与甲方或甲方关联公司签订施工合同(包括订单)或拒绝履行上述合同。

(十二) 乙方应承诺在本期工程实际建设规模发生变化时,保证所提供的价格折扣系数水平、服务等方面的各种优惠条件不变。

(十三) 乙方在本项目中标后,甲方按照中标结果进行统一分配,不可选择地区、区域,不可拒绝签订及履行合同。

(十四) 乙方承诺按照甲方技术规范书要求提供施工服务。

(十五) 乙方在接受具体建设任务后,有权要求甲方或甲方关联公司提供能够全面反映建设预期目标的技术需求及其他相关的必要资料或文件。

(十六) 乙方必须维护甲方的合法权益,不得损害甲方或甲方关联公司的合法权益。

(十七) 乙方对甲方或甲方关联公司委托的建设任务的质量和进度承担最终责任。确因乙方的过失,致使建设任务质量、进度与施工合同(包括订单)内容不符的,乙方应赔偿甲方因此受到的损失。

(十八) 乙方应为甲方或甲方关联公司配备具有较高专业水准、丰富从业经验、勤勉尽责的专门项目团队,完成甲方或甲方关联公司的工程建设任务。

(十九) 乙方保证对提供给甲方的服务享有合法权利,不侵犯任何第三方的知识产权等权益(包括但不限于商标权、专利权、版权、对不便申请专利的技术秘密和商业秘密的权利等)。否则,乙方将赔偿由此给甲方或甲方关联公司造成的全部损失。

(二十) 本协议有效期间,乙方经行业主管部门授予的资格(质)如发生变更,或机构变更、相关人员变动、歇业、停产、转产等情况,应在前述事项发生之日起2个工作日内书面通知甲方或甲方关联公司。

(二十一) 与甲方或甲方关联公司就具体项目签订施工合同后,履行施工合同

(二十二) 中规定的其他的乙方权利与义务。

(二十三) 乙方应当独立提供施工服务,不得以任何形式进行转包或分包。

#### **第四条施工服务费取费标准**

本框架协议上限金额分为基本报价阶梯上限金额和总体规模金额:

基本报价阶梯上限含税金额为人民币【32337030.00】元(大写:【叁仟贰佰叁拾叁万柒仟零叁拾元】);

总体规模含税金额为人民币【48505545.00】元(大写:【肆仟捌佰伍拾万伍仟伍佰肆拾伍元】);

CMCTD-SS-202300106

附件 2: 框架下订单样式

附件 3: 安全生产协议

附件 4: 商务规范书

附件 5: 廉洁诚信协议

附件 6: 中国移动通信集团上海有限公司供应商负面行为处理规则

甲乙双方签署:

甲方 1: 中国移动通信集团上海有限公司

(盖章)

法定代表人:

或授权代表:

签订日期: 2023年2月13日

甲方 2: 中国移动通信集团有限公司上海分公司

(盖章)

法定代表人:

或授权代表:

签订日期: 2023年2月13日



乙方: 中时讯通信建设有限公司

(盖章)

法定代表人:

或授权代表:

签订日期: 2023年2月13日



4.4.3. 订单合同：2023 年上海移动宝山分公司小区宽带传输配套二  
阶段扩容（第一批）建设工程 2024605459



**中国移动通信集团上海有限公司(框架采购订单)  
工程施工**

采购订单编号：【2024605459】 框架协议编号：【CMSS-202301660】 框架协议名称：【2023年至2025年室分及家集睿工程施工服务合同-标段9-】

甲方：中国移动通信集团上海有限公司 地址：【上海市普陀区长寿路200号】 联系人：【李凡】 TEL：【】 Mail：【】  
乙方：【中时讯通信建设有限公司】 联系人：【】 TEL：【】 Mail：【】

采购订单信息	工程项目名称：【2023年上海移动宝山分公司小区宽带传输配套二阶段扩容（第一批）建设工程】		项目编号：【B233028108A7028】		
	工程范围：【上海宝山】		投资额度：【577.0】万元		
	工程期限：自【2024】年【06】月【06】日开工至【2025】年【12】月【31】日完工。				
	甲方项目负责人：【李凡】		乙方项目负责人：		
采购订单金额	商务情况：基本规模中标折扣43.00%；扩展规模中标折扣41.7358% 审核设计金额【110165.72】元，本采购订单适用的【增值税】税率或征收率为【9】%，价款【101069.47】元，税款【9096.25】元，价税合计【110165.72】元。 其中包含安全生产措施费(未含税)【3391.18】元（安全生产措施费按照建筑安装工程造价的2.0%计取）				
支付结算方式	分批付款				
支付计划	分三笔付款				
	付款编号	款项名称	支付比例	支付金额(元)	支付条件
	1	预付款	20.0%	【22033.14】	签订合同生效后
	2	进度款	60.0%	【66099.43】	进度报告完成
	3	终验款	20.0%	【22033.15】	终验证书完成
注:最终工程结算金额以审计结果为基础,结合《安全质量处罚通知单》等材料(如有)进行确定。					

A.本订单预付款中包含本采购订单全部安全生产措施费,本采购订单生效后1个月内完成支付。

B.本采购订单经双方签字盖章后生效,一式【6】份,甲方执【3】份,乙方执【3】份。

C.本采购订单增值税条款:

1.本采购订单按约定的结算标准和方式进行结算,自2016年5月1日起结算时需提供符合国家法律法规和标准的【增值税专用】发票,如提供增值税专用发票,结算金额等于发票总金额(价税合计)。

2.乙方应在接到甲方开票要求后开具发票,并须在开具发票之日起【10】个工作日内将增值税专用发票送达至甲方,甲方签收发票的日期为发票的送达日期,乙方开具的增值税专用发票不合格的,应在接到甲方要求后的【15】个工作日内重新开具合格的增值税专用发票并送达至甲方,乙方自行承担相关费用。

D.采购订单附件清单

(以下为签署页)

甲方：中国移动通信集团上海有限公司

授权签约代表：

(盖章)

日期：2024-05-15



乙方：中时讯通信建设有限公司

授权签约代表：

(盖章)

日期：



李凡

4.4.4. 订单合同：2023 年上海移动宝山分公司小区宽带传输（第一批）配套管道建设工程 TD2024600891

2024/4/3 16:23

JSP Page



中国移动通信集团有限公司上海分公司(框架采购订单)  
工程施工

采购订单编号：【TD2024600891】 框架协议编号：【CMCCTD-SS-202300106】 框架协议名称：【2023年至2025年室分及家集客工程施工服务合同-标段9-】

甲方：中国移动通信集团有限公司上海分公司 地址：【上海市普陀区长寿路200号】 联系人：【罗春华】 TEL：【】 Mail：【】  
乙方：【中时讯通信建设有限公司】 联系人：【】 TEL：【】 Mail：【】

采购订单信息	工程项目名称：【2023年上海移动宝山分公司小区宽带传输（第一批）配套管道建设工程】		项目编号：【T23032810BCD01L】		
	工程范围：【祁真华苑等管道】		投资额度：【52.0】万元		
	工程期限：自【2024】年【04】月【03】日开工至【2025】年【12】月【31】日完工。				
	甲方项目负责人：【罗春华】		乙方项目负责人：		
采购订单金额	商务情况：基本规模中标折扣43.00%，基本规模中标折扣41.7358% 审核设计金额【54117.04】元。本采购订单适用的【增值税】税率或征收率为【9】%，价款【54117.04】元，税款【4870.53】元，价税合计【58987.57】元。 其中包含安全生产措施费(未含税)【2329.14】元。（安全生产措施费按照建筑安装工程费的2.0%计取）				
支付结算方式	分批次付款				
支付计划	分三笔付款				
	付款编号	款项名称	支付比例	支付金额(元)	支付条件
	1	预付款	20.0%	【11797.52】	签订合同生效后
	2	进度款	60.0%	【35392.54】	进度报告完成
	3	终验款	20.0%	【11797.51】	终验证书完成

注:最终工程结算金额以审计结果为基础,结合《安全质量处罚通知单》等材料(如有)进行确定。

**A.本订单预付款中包含本采购订单全额安全生产措施费,本采购订单生效后1个月内完成支付。**

B.本采购订单经双方签字盖章后生效,一式【6】份,甲方执【3】份,乙方执【3】份。

C.本订单单增值税条款:

1.本采购订单按约定的结算标准和方式进行结算,自2016年5月1日起结算时需提供符合国家法律法规和标准的【增值税专用】发票,如提供增值税专用发票,结算金额应等于发票总金额(价税合计)。

2.乙方应在接到甲方开票要求后开具发票,并须在开具发票之日起【10】个工作日内将增值税专用发票送达至甲方,甲方签收发票的日期为发票的送达日期,乙方开具的增值税专用发票不合格的,应在接到甲方要求后的【15】个工作日内重新开具合格的增值税专用发票并送达至甲方,乙方自行承担相关费用。

D.采购订单附件清单

(以下为签署页)

甲方：中国移动通信集团有限公司上海分公司

授权签约代表：

(盖章)

日期：2024-04-03



乙方：中时讯通信建设有限公司

授权签约代表：

(盖章)

日期：2024-04-03



poms.sh.cmcc/poms/orderManage/engineerPrint.do?polid=1636496&type=sg

1/2

夏胜权

## 4.5. 中国移动福建公司全省 2023-2024 年通信室分集成施工 集中采购框架协议合同

### 4.5.1. 中标通知书

#### 中标通知书

致中时讯通信建设有限公司：

你方提交的广东省电信规划设计院有限公司的中国移动福建公司 2023-2024 年全省通信室分集成施工集中采购的标下的包 1 投标文件已被我方接受，正式确定你方为中标人。

中标金额：综合折扣系数（不含税）15%，增值税率 9%，合同上限不含税金额 23518421.55 元，含税金额 25635079.49 元，中标份额 9%，中标区域：福州：马尾区、长乐区、连江县、罗源县，莆田：城厢区、仙游县。

中标人收到本通知书后，请准备合同/框架协议签署相关事宜。

特此通知。

招标人/招标代理机构：中国移动通信集团福建有限公司//广东省电信规划设计院有限公司

2022 年 12 月 21 日



## 4.5.2. 合同扫描件

CMPJ-202300053



# 中国移动福建公司全省 2023—2024 年通信 室分集成施工集中采购框架协议合同（中时讯通 信建设有限公司）

建设单位（以下简称甲方或发包人）：中国移动通信集团福建有限公司

法定代表人：李兆雄

住所：福建省福州市湖东路 140 号

联系人：林宇鹏

联系电话：0591-22020157

开户银行：福建省兴业银行福州杨桥支行

银行账号：117200101400019017

税号/统一社会信用代码：91350000710920936D

施工单位（以下简称乙方或承包人）：中时讯通信建设有限公司

法定代表人：陈学信

住所：广州市越秀区越华路 28 号 1 号楼

联系人：王君蔚

联系电话：13600856581

开户银行：中信银行广州花园支行

银行账号：7443900182600109042

税号/统一社会信用代码：91440000598938449T

王君蔚

张帆

## 第一节 通用合同条款

### 1. 一般约定

#### 1.1 词语定义

通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。

##### 1.1.1 合同

1.1.1.1 合同文件(或称合同)：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、技术标准和要求、图纸以及其他合同文件。

1.1.1.2 合同协议书：指第 1.5 款所指的合同协议书。

1.1.1.3 中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。中标通知书随附的澄清、说明、补正事项纪要等，是中标通知书的组成部分。

1.1.1.4 投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。

1.1.1.5 投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的投标函附录。

1.1.1.6 技术标准和要求：指构成合同文件组成部分的名为技术标准和要求文件，以及合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。

1.1.1.7 图纸：指包含在合同中的工程图纸，以及由发包人按合同约定提供的任何补充和修改的图纸，包括配套的说明。

1.1.1.8 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。

##### 1.1.2 合同当事人和人员

1.1.2.1 合同当事人：指发包人和(或)承包人。

1.1.2.2 发包人：指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中签字的当事人。

1.1.2.3 承包人：指与发包人签订合同协议书的当事人。

1.1.2.4 承包人项目经理：指承包人派驻施工场地的全权负责人。

1.1.2.5 监理人：指在专用合同条款中指明的，受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织。

1.1.2.6 总监理工程师(总监)：指由监理人委派常驻施工场地对合同履行实施管理的全权负责人。

##### 1.1.3 工程和设备

1.1.3.1 工程：指永久工程和(或)临时工程。

CMFJ-202300053

根据中国移动福建公司全省 2023-2024 年通信室分集成施工集中采购招投标结果,乙方是中国移动福建公司全省 2023-2024 年通信室分集成施工集中采购项目的中标单位。

甲方与乙方依照国家有关法律法规和政策规定,经友好协商,达成如下合同,双方共同执行。

本合同文件组成如下:

- 1、中标通知书;
- 2、专用合同条款;
- 3、通用合同条款;
- 4、本项目招标文件及澄清文件;
- 5、乙方投标文件及其附件;
- 6、在实施过程中共同签署的补充与修正文件,双方认可的来往传真、电报、会议纪要等。

上述文件互相补充和解释,如有不明确或不一致之处,以上述合同文件在先者为准。

## 一、工程概况

- (一) 工程名称: 中国移动福建公司全省 2023-2024 年通信室分集成施工集中采购项目
- (二) 工程地点: 按甲方审定的施工图设计的地点
- (三) 工程内容: 按甲方审定的施工图设计的内容
- (四) 工程质量标准: 合格

## 二、框架合同有效期

本合同有效委托期限自合同生效之日或上一合同期限结束后次日(以后到者为准)起,至 2 年或委托总金额达到框架合同上限金额之日(以先到者为准)止。委托方需在该有效委托期限内进行委托(以委托生效日期为准),逾期委托视为无效委托。受托方接收委托方逾期发出的委托所造成的损失由受托方自行承担。合同有效委托期限届满委托总金额未达到框架合同上限金额的,双方经友好协商可签订补充协议延长合同有效委托期限。协商不成的,合同有效委托期限按本合同约定终止。

框架合同有效期内,甲方已完成立项的工程项目可委托乙方施工,双方依据本框架合同约定履行相关义务。甲方或甲方下属分公司在框架合同有效期内委托乙方施工的工程项目,

王君蔚

其履行期限以《施工委托函》为准，不受本框架合同有效期的影响。

### 三、工程工期

1、工程开工日期：以甲方或甲方下属分公司下达的单项工程的《施工委托函》的开工时间为准。

2、工程竣工日期：以甲方或甲方下属分公司下达的单项工程《施工委托函》的竣工日期为准。

3、如因甲方或甲方下属分公司原因或不可抗力的原因，工期经双方协商一致后可顺延。

### 四、工程承包范围

各单项工程的承包范围按甲方或甲方下属分公司审定的施工图设计的内容，具体以甲方或甲方下属分公司下达的《施工委托函》和双方会审通过后的设计文件为准。

### 五、工程承包方式

1、本工程采用以下第(3)方式进行。需由乙方购买的辅助材料应符合国家和行业标准，价格及供货厂家需经甲方或甲方下属分公司事先书面认可，方可作为今后结算的依据。

- (1) 包工包料
- (2) 包工不包料
- (3) 包工部分包料
- (4) 包工包赔偿修复、包地材辅材

2、甲方或甲方下属分公司同意乙方指派投标联系人负责本工程的施工管理，乙方不得将本工程转包或违法分包，一经发现，甲方或甲方下属分公司有权追究乙方违约责任，包括但不限于：扣减部分或全部工程款，解除合同，要求乙方赔偿甲方或甲方下属分公司损失等。

### 六、合同价款及调整

1、本框架合同上限金额为人民币 25635079.49 元（大写：人民币贰仟伍佰陆拾叁万伍仟零柒拾玖元肆角玖分），其中不含税合同金额合计 23518421.55 元（大写：人民币贰仟叁佰伍拾壹万捌仟肆佰贰拾壹元伍角伍分），增值税税率为 9%。

王君蔚

张帆

CMFJ-202300053

【签署页】

合同名称：【中国移动福建公司全省2023-2024年通信室分集成施工集中采购  
框架合同（中时讯通信建设有限公司）】

甲方：中国移动通信集团福建有限公司（盖章）

法定代表人或授权代表签字：[Signature]

签订日期：2023.1.25

乙方：【中时讯通信建设有限公司】

（盖章）

法定代表人或授权代表签字：【黄琦龙】

签订日期：2023.1.25

王君蔚

张帆

### 4.5.3. 订单合同：福州 2023 年 5G 春节保障室分专项工程

#### 工程任务委托书

##### 派工信息

一体化派工单号	FJ-YTPG-20230309-0011	一体化派工单名称	关于“福州2023年5G春节保障室分专项工程”的一体化派工
项目编码	C23302421AA1001	项目名称	福州2023年5G春节保障室分专项工程
立项批复金额(万元)	16290.0500	工程实施经理(主)	徐海平
派工人员	徐海平	派工时间	2023-03-09
派工类型	<input checked="" type="checkbox"/> 设计派工+施工派工+监理派工 <input type="checkbox"/> 施工派工+监理派工 <input type="checkbox"/> 设计派工+监理派工 <input type="checkbox"/> 设计派工+施工派工		

##### 派工描述

##### 施工单位信息

*施工单位	中时讯通信建设有限公司	*份额产品名称	室内分布工程施工
合同编码	CMFJ-202300053	合同名称	中国移动福建公司全省2023-2024年通信室分集成施工集中采购框架合同(中时讯通信建设有限公司)
合同行号		不含税可用投资金额(元)	23518421.55
*施工单位负责人	王炜	要求受理时间	2023-03-12 11:14:49
*要求开工日期	2023-06-12	*要求完工日期	2024-02-12
总预估施工费(元)	4591691.84		

##### 任务列表

序号	任务编码	任务名称	任务所属区域	项目管理专业	预估施工费(含安全生产费)(元)	安全生产费(元)	安全生(设计会审)	施工子单号	施工子单名称	施工专业负责人	施工队长	设计会审金额(元)
1	350122_A1_0473	福州连江-连江申远新办公楼室分B-HRWP(室分系统)	福建省福州市连江县	无线分布系统	50700.00	3042.00	868.49	FJ-YTPG-20230309-0011-2	关于“福州2023年5G春节保障室分专项工程”的一体化派工	王炜	邓锋	

2	3501 23_A A1_0 474	福州罗源·罗源 县HB局室分B- HRWP(室分 系统)	福建省 福州市 罗源县	无线_分布系 统	8700.00	522.00	FJ-YTPG- 20230309- 0011-5	关于“福州 2023 年5G 春节 保障 室分 专项 工程”的 一体化派 工关 于“福州 2023 年5G 春节 保障 室分 专项 工程”的 一体化派 工	王炜 邓 锋
3	3501 05_A A1_0 475	福州马尾·马尾 快安飞毛腿工 业园室分B- HRWP(室分 系统)	福建省 福州市 马尾区	无线_分布系 统	16200.00	972.00	FJ-YTPG- 20230309- 0011-8	关于“福州 2023 年5G 春节 保障 室分 专项 工程”的 一体化派 工	王炜 邓 锋
4	3501 05_A A1_0 476	福州马尾·马尾 福建省飞毛腿 工业技术学校 食堂室分B- HRWP(室分 系统)	福建省 福州市 马尾区	无线_分布系 统	31700.00	1902.00	FJ-YTPG- 20230309- 0011-11	关于“福州 2023 年5G 春节 保障 室分 专项 工程”的 一体化派 工	王炜 邓 锋
5	3501 12_A A1_0 486	福州长乐·长乐 金峰好莱鸽主 题百货室分B- HRWP(室分 系统)	福建省 福州市 长乐区	无线_分布系 统	24200.00	1452.00	FJ-YTPG- 20230309- 0011-14	关于“福州 2023 年5G 春节 保障 室分 专项 工程”的 一体化派 工	王炜 张 玲东
6	3501 22_A A1_0 501	福州连江·连江 浦口宁德时代 产业园室分B- HRWP(室分 系统)	福建省 福州市 连江县	无线_分布系 统	154200.00	9252.00	1033.65 FJ-YTPG- 20230309- 0011-17	关于“福州 2023 年5G 春节 保障 室分 专项 工程”的	王炜 邓 锋

7	3501 22_A A1_0 502	福州连江-福州 理工学院室分 B-HRWP (室 分系统)	福建省福 州市 连江 县	无线_分布系 统	124700.00	7482.00	5044.77	FJ-YTPG- 20230309- 0011-20	一体化派 工关于 于“福州 2023 年5G 春节 保障 室分 专项 工程” 的一 体化 派工 关于 于“福州 2023 年5G 春节 保障 室分 专项 工程” 的一 体化 派工	王 邓 炜 锋
8	3501 22_A A1_0 503	福州连江-福建 省连江职业中 专学校室分B- HRWP (室分 系统)	福建省福 州市 连江 县	无线_分布系 统	50700.00	3042.00	4817.66	FJ-YTPG- 20230309- 0011-23	一体化派 工关于 于“福州 2023 年5G 春节 保障 室分 专项 工程” 的一 体化 派工 关于 于“福州 2023 年5G 春节 保障 室分 专项 工程” 的一 体化 派工	王 邓 炜 锋
9	3501 22_A A1_0 504	福州连江-连江 县医院新院室 分B- HRWP (室分 系统)	福建省福 州市 连江 县	无线_分布系 统	118700.00	7122.00		FJ-YTPG- 20230309- 0011-26	一体化派 工关于 于“福州 2023 年5G 春节 保障 室分 专项 工程” 的一 体化 派工 关于 于“福州 2023 年5G 春节 保障 室分 专项 工程” 的一 体化 派工	王 邓 炜 锋
10	3501 05_A A1_0 505	福州马尾-马尾 快安豪生酒店 二期室分B- HRWP (室分 系统)	福建省福 州市 马尾 区	无线_分布系 统	39700.00	2382.00		FJ-YTPG- 20230309- 0011-29	一体化派 工关于 于“福州 2023 年5G 春节 保障 室分 专项 工程” 的一 体化 派工 关于 于“福州 2023 年5G 春节 保障 室分 专项 工程” 的一 体化 派工	王 邓 炜 锋
11	3501 05_A A1_0	福州马尾-马尾 飞毛腿工业园 四期室分B-	福建省福 州市	无线_分布系 统	70700.00	4242.00		FJ-YTPG- 20230309-	一体化派 工关于 于“福州 2023 年5G 春节 保障 室分 专项 工程” 的一 体化 派工 关于 于“福州 2023 年5G 春节 保障 室分 专项 工程” 的一 体化 派工	王 邓 炜 锋

	506	HRWP (室分系统)	马尾区						0011-32	专项工程"的一体化派工 关于"福州2023年5G春节保障室分专项工程"的一体化派工 关于"福州2023年5G春节保障室分专项工程"的一体化派工	
12	3501 05_A A1_0 517	福州马尾-马尾海映水产品交易中心A区2室分B-HRWS (室分系统)	福建省福州市马尾区	无线_分布系统	13464.00	961.71			FJ-YTPG-20230309-0011-35	王炜 邓锋	
13	3501 12_A A1_0 543	福州长乐-长乐文武砂恒申合纤室分B-HRWS (室分系统)	福建省福州市长乐区	无线_分布系统	105468.00	7533.43			FJ-YTPG-20230309-0011-38	王炜 张玲东	
14	3501 12_A A1_0 551	福州长乐-长乐湖南网龙VR体验中心室分B-HRWS (室分系统)	福建省福州市长乐区	无线_分布系统	4039.20	288.51	732.54		FJ-YTPG-20230309-0011-41	王炜 张玲东	
15	3501 12_A A1_0 559	福州长乐-长乐江田力恒室分B-HRWS (室分系统)	福建省福州市长乐区	无线_分布系统	20644.80	1474.63			FJ-YTPG-20230309-0011-44	王炜 张玲东	
										专项工程"的一体化派工 关于"福州2023年5G春节保障室分专项工程"的一体化派工 关于"福州2023年5G春节保障室分专项工程"的一体化派工	

16	3501 05_A A1_0 584	福州马尾-马尾 名城城市综合 体地下商场室 分B- HRWS (室分 系统)	福建 省福 州市 马尾 区	无线_分布系 统	49929.00	3566.36		FJ-YTPG- 20230309- 0011-47	年5G 春节 保障 室分 专项 工程” 的一 体化 派工 关于“ 福州 2023 年5G 春节 保障 室分 专项 工程” 的一 体化 派工 关于“ 福州 2023 年5G 春节 保障 室分 专项 工程” 的一 体化 派工 关于“ 福州 2023 年5G 春节 保障 室分 专项 工程” 的一 体化 派工	王 炜 邓 锋
17	3501 05_A A1_0 589	福州马尾-马尾 快安飞毛腿电 池厂室分B- HRWS (室分 系统)	福建 省福 州市 马尾 区	无线_分布系 统	44880.00	3205.71	1455.71	FJ-YTPG- 20230309- 0011-50	年5G 春节 保障 室分 专项 工程” 的一 体化 派工 关于“ 福州 2023 年5G 春节 保障 室分 专项 工程” 的一 体化 派工 关于“ 福州 2023 年5G 春节 保障 室分 专项 工程” 的一 体化 派工 关于“ 福州 2023 年5G 春节 保障 室分 专项 工程” 的一 体化 派工	王 炜 邓 锋
18	3501 05_A A1_0 590	福州马尾-马尾 快安华映显示 室分B- HRWS (室分 系统)	福建 省福 州市 马尾 区	无线_分布系 统	50490.00	3606.43		FJ-YTPG- 20230309- 0011-53	年5G 春节 保障 室分 专项 工程” 的一 体化 派工 关于“ 福州 2023 年5G 春节 保障 室分 专项 工程” 的一 体化 派工 关于“ 福州 2023 年5G 春节 保障 室分 专项 工程” 的一 体化 派工 关于“ 福州 2023 年5G 春节 保障 室分 专项 工程” 的一 体化 派工	王 炜 邓 锋
19	3501 05_A A1_0 591	福州马尾-马尾 永辉超市室分 B-HRWS (室 分系统)	福建 省福 州市 马尾 区	无线_分布系 统	12342.00	881.57	1286.33	FJ-YTPG- 20230309- 0011-56	年5G 春节 保障 室分 专项 工程” 的一 体化 派工 关于“ 福州 2023 年5G 春节 保障 室分 专项 工程” 的一 体化 派工 关于“ 福州 2023 年5G 春节 保障 室分 专项 工程” 的一 体化 派工 关于“ 福州 2023 年5G 春节 保障 室分 专项 工程” 的一 体化 派工	王 炜 邓 锋
20	3501 12_A A1_0 613	福州长乐-长乐 鹤上滨江商贸 城室分B- HRWS (室分 系统)	福建 省福 州市 长乐 区	无线_分布系 统	100980.00	7212.86		FJ-YTPG- 20230309- 0011-59	年5G 春节 保障 室分 专项 工程” 的一 体化 派工 关于“ 福州 2023 年5G 春节 保障 室分 专项 工程” 的一 体化 派工 关于“ 福州 2023 年5G 春节 保障 室分 专项 工程” 的一 体化 派工 关于“ 福州 2023 年5G 春节 保障 室分 专项 工程” 的一 体化 派工	王 炜 张 玲 东

21	3501 12_A A1_0 614	福州长乐-长乐 江田力恒四期 室分B- HRWS (室分 系统)	福建省福 州市长 乐区	无线_分布系 统	33660.00	2404.29	FJ-YTPG- 20230309- 0011-62	关于“福 州 2023 年5G 春节 保障 室分 专项 工程”的 一体 化派 工	王 炜	张 玲 东
22	3501 12_A A1_0 615	福州长乐-长乐 空港唐源合纤 室分B- HRWS (室分 系统)	福建省福 州市长 乐区	无线_分布系 统	39831.00	2845.07	FJ-YTPG- 20230309- 0011-65	关于“福 州 2023 年5G 春节 保障 室分 专项 工程”的 一体 化派 工	王 炜	张 玲 东
23	3501 12_A A1_0 616	福州长乐-长乐 龙门酒店室分 B-HRWS (室 分系统)	福建省福 州市长 乐区	无线_分布系 统	30294.00	2163.86	FJ-YTPG- 20230309- 0011-68	关于“福 州 2023 年5G 春节 保障 室分 专项 工程”的 一体 化派 工	王 炜	张 玲 东
24	3501 05_A A1_0 618	福州马尾-马尾 职业中专学校 宿舍室分B- HRWS (室分 系统)	福建省福 州市马 尾区	无线_分布系 统	44752.50	3196.61	FJ-YTPG- 20230309- 0011-71	关于“福 州 2023 年5G 春节 保障 室分 专项 工程”的 一体 化派 工	王 炜	邓 锋
25	3501 05_A A1_0 627	福州马尾-马尾 名城城市综合 体酒店室分B- HRWS (室分 系统)	福建省福 州市马 尾区	无线_分布系 统	61710.00	4407.86	FJ-YTPG- 20230309- 0011-74	关于“福 州 2023 年5G 春节 保障 室分 专项 工	王 炜	邓 锋







40	3501 12_A A1_0 689	福州长乐-长乐 鹤上大广汽车 城三期室分B- HRWS (室分 系统)	福建 省福 州市 长乐 区	无线_分布系 统	138495.60	9892.54	9652.20	FJ-YTPG- 20230309- 0011-119	关于“福州 2023 年5G 春节 保障 室分 专项 工程”的 一体化派 工	王 炜	张 玲 东	154623.77
41	3501 12_A A1_0 690	福州长乐-长乐 首占人民医院 室分B- HRWS (室分 系统)	福建 省福 州市 长乐 区	无线_分布系 统	232072.80	16576.63		FJ-YTPG- 20230309- 0011-122	关于“福州 2023 年5G 春节 保障 室分 专项 工程”的 一体化派 工	王 炜	张 玲 东	
42	3501 12_A A1_0 691	福州长乐-长乐 文武砂卫生院 室分B- HRWS (室分 系统)	福建 省福 州市 长乐 区	无线_分布系 统	11743.26	838.80	821.78	FJ-YTPG- 20230309- 0011-125	关于“福州 2023 年5G 春节 保障 室分 专项 工程”的 一体化派 工	王 炜	张 玲 东	12064.76
43	3501 12_A A1_0 692	福州长乐-长乐 文武砂东湖双 子星室分B- HRWS (室分 系统)	福建 省福 州市 长乐 区	无线_分布系 统	117152.10	8368.01	9675.33	FJ-YTPG- 20230309- 0011-128	关于“福州 2023 年5G 春节 保障 室分 专项 工程”的 一体化派 工	王 炜	张 玲 东	136259.36
44	3501 12_A A1_0 693	福州长乐-长乐 滨海新城湛华 智能室分B- HRWS (室分 系统)	福建 省福 州市 长乐 区	无线_分布系 统	97320.60	6951.47	4391.47	FJ-YTPG- 20230309- 0011-131	关于“福州 2023 年5G 春节 保障 室分 专项	王 炜	张 玲 东	65992.99

45	3501 12_A A1_0 694	福州长乐-长乐 滨海新城守正 智园室分B- HRWS (室分 系统)	福建 省福 州市 长乐 区	无线_分布系 统	188687.10	13477.65		FJ-YTPG- 20230309- 0011-134	工程”的 一体化派 工关于“福 州2023 年5G 春节 保障室分 专项工 程”的一 体化派工 关于“福 州2023 年5G 春节 保障室分 专项工 程”的一 体化派工 关于“福 州2023 年5G 春节 保障室分 专项工 程”的一 体化派工 关于“福 州2023 年5G 春节 保障室分 专项工 程”的一 体化派工	王炜	张玲东
46	3501 12_A A1_0 695	福州长乐-长乐 滨海新城均和 云谷室分B- HRWS (室分 系统)	福建 省福 州市 长乐 区	无线_主设备	295368.14	21097.72	9856.09	FJ-YTPG- 20230309- 0011-137	工程”的 一体化派 工关于“福 州2023 年5G 春节 保障室分 专项工 程”的一 体化派工 关于“福 州2023 年5G 春节 保障室分 专项工 程”的一 体化派工 关于“福 州2023 年5G 春节 保障室分 专项工 程”的一 体化派工 关于“福 州2023 年5G 春节 保障室分 专项工 程”的一 体化派工	王炜	张玲东 136092.23
47	3501 05_A A1_0 706	福州马尾-马尾 正荣财富中心 16号楼17号楼 室分B- HRWS (室分 系统)	福建 省福 州市 马尾 区	无线_分布系 统	103542.75	7395.91	4569.73	FJ-YTPG- 20230309- 0011-140	工程”的 一体化派 工关于“福 州2023 年5G 春节 保障室分 专项工 程”的一 体化派工 关于“福 州2023 年5G 春节 保障室分 专项工 程”的一 体化派工 关于“福 州2023 年5G 春节 保障室分 专项工 程”的一 体化派工 关于“福 州2023 年5G 春节 保障室分 专项工 程”的一 体化派工	王炜	邓锋
48	3501 05_A A1_0 708	福州马尾-福州 理工学院马尾 校区室分B- HRWS (室分 系统)	福建 省福 州市 马尾 区	无线_主设备	50107.50	3579.11		FJ-YTPG- 20230309- 0011-143	工程”的 一体化派 工关于“福 州2023 年5G 春节 保障室分 专项工 程”的一 体化派工 关于“福 州2023 年5G 春节 保障室分 专项工 程”的一 体化派工 关于“福 州2023 年5G 春节 保障室分 专项工 程”的一 体化派工 关于“福 州2023 年5G 春节 保障室分 专项工 程”的一 体化派工	王炜	邓锋
	3501	福州马尾-福建 省飞毛腿工业	福建						工程”的 一体化派 工关于“福 州2023 年5G 春节		

49	05_A A1_0 730	技术学校宿舍 室分B- HRWS (室分 系统)	省福 州市 马尾 区	无线_主设备	111384.00	7956.00	FJ-YTPG- 20230309- 0011-146	保障 室分 专项 工程”的 一体化派 工 关于“福 州 2023 年5G 春节 保障 室分 专项 工程”的 一体化派 工 关于“福 州 2023 年5G 春节 保障 室分 专项 工程”的 一体化派 工 关于“福 州 2023 年5G 春节 保障 室分 专项 工程”的 一体化派 工	王 炜 邓 锋
50	3501 05_A A1_0 731	福州马尾-马尾 海员学校宿舍 楼室分B- HRWS (室分 系统)	福建 省福 州市 马尾 区	无线_分布系 统	79560.00	5682.86	FJ-YTPG- 20230309- 0011-149	保障 室分 专项 工程”的 一体化派 工 关于“福 州 2023 年5G 春节 保障 室分 专项 工程”的 一体化派 工 关于“福 州 2023 年5G 春节 保障 室分 专项 工程”的 一体化派 工 关于“福 州 2023 年5G 春节 保障 室分 专项 工程”的 一体化派 工	王 炜 邓 锋
51	3501 05_A A1_0 732	福州马尾-马尾 琅岐青鸟北府 宿舍楼二期室 分B- HRWS (室分 系统)	福建 省福 州市 马尾 区	无线_分布系 统	49725.00	3551.79	FJ-YTPG- 20230309- 0011-152	保障 室分 专项 工程”的 一体化派 工 关于“福 州 2023 年5G 春节 保障 室分 专项 工程”的 一体化派 工 关于“福 州 2023 年5G 春节 保障 室分 专项 工程”的 一体化派 工 关于“福 州 2023 年5G 春节 保障 室分 专项 工程”的 一体化派 工	王 炜 邓 锋
52	3501 05_A A1_0 733	福州马尾-亭江 对外贸易学校 图书馆室分B- HRWS (室分 系统)	福建 省福 州市 马尾 区	无线_分布系 统	14917.50	1065.54	FJ-YTPG- 20230309- 0011-155	保障 室分 专项 工程”的 一体化派 工 关于“福 州 2023 年5G 春节 保障 室分 专项 工程”的 一体化派 工 关于“福 州 2023 年5G 春节 保障 室分 专项 工程”的 一体化派 工 关于“福 州 2023 年5G 春节 保障 室分 专项 工程”的 一体化派 工	王 炜 邓 锋
53	3501 05_A A1_0 734	福州马尾-亭江 对外贸易学校 食堂室分B- HRWS (室分 系统)	福建 省福 州市 马尾 区	无线_主设备	34807.50	2486.25	FJ-YTPG- 20230309- 0011-158	保障 室分 专项 工程”的 一体化派 工 关于“福 州 2023 年5G 春节 保障 室分 专项 工程”的 一体化派 工 关于“福 州 2023 年5G 春节 保障 室分 专项 工程”的 一体化派 工 关于“福 州 2023 年5G 春节 保障 室分 专项 工程”的 一体化派 工	王 炜 邓 锋

54	3501 22_A A1_0 749	福州连江-丹阳 武警训练基地 二期室分B- HRWS (室分 系统)	福建省 福州市 连江县	无线_主设备	108147.90	7724.85	3177.72	FJ-YTPG- 20230309- 0011-161	州 2023 年5G 春节 保障 室分 专项 工程”的 一体化派 工 关于“福州 2023 年5G 春节 保障 室分 专项 工程”的 一体化派 工 关于“福州 2023 年5G 春节 保障 室分 专项 工程”的 一体化派 工	王 邓 炜 锋	
55	3501 12_A A1_0 755	福州长乐-长乐 湖南网龙高管 宿舍室分B- HRWS (室分 系统)	福建省 福州市 长乐区	无线_分布系 统	87470.10	6247.86		FJ-YTPG- 20230309- 0011-164	关于“福州 2023 年5G 春节 保障 室分 专项 工程”的 一体化派 工 关于“福州 2023 年5G 春节 保障 室分 专项 工程”的 一体化派 工	王 张 炜 玲 东	
56	3501 12_A A1_0 756	福州长乐-长乐 湖南网龙会展 中心室分B- HRWS (室分 系统)	福建省 福州市 长乐区	无线_分布系 统	44209.20	3157.80	1724.95	FJ-YTPG- 20230309- 0011-167	关于“福州 2023 年5G 春节 保障 室分 专项 工程”的 一体化派 工	王 张 炜 玲 东	24213.89

#### 附件列表

序号	附件名称	附件类型	上传人	创建时间
1	违约责任告知书-公诚.pdf	违约责任告知书	徐海平	2023-03-09
2	违约责任告知书-集团.pdf	违约责任告知书	徐海平	2023-03-09
3	违约责任书 (中时讯).pdf	违约责任告知书	徐海平	2023-03-09
4	关于下发中国移动2022年至2023年通信工程施工服务集中采购项目一级集中采购结果的通知.doc	入围文件	徐海平	2023-03-09

#### 流程历史

行号	审批环节	审批意见	审批人	审批部门	审批时间
----	------	------	-----	------	------

- 1 发起申请 请审批 徐海平 福建公司\福州分公司\工程建设部 2023-03-09 11:19:36
- 2 室经理 同意 郑灼勇 福建公司\福州分公司\工程建设部 2023-03-09 11:59:07
- 3 部门领导审核 同意 林翔宇 福建公司\福州分公司\工程建设部 2023-03-09 17:20:11

发包方代表（盖章）：



签字日期：

承包方代表（盖章）：



签字日期：

#### 4.5.4. 订单合同：福州 2024 年 5G 六期一阶段室分专项工程

### 工程任务委托书

#### 派工信息

施工派工单号	FJ-SGPG-20231227-0004	施工派工单名称	关于“福州2024年5G六期一阶段室分专项工程_福州分公司”的施工派工
项目编码	C24302421101001	项目名称	福州2024年5G六期一阶段室分专项工程_福州分公司
立项批复金额(万元)	10181.3100	工程实施经理	
派工人员	林婧	派工时间	2023-12-27

#### 派工描述

#### 施工单位信息

施工单位	中时讯通信建设有限公司	份额产品名称	室内分布工程施工
合同编码	CMFJ-202300053	合同名称	中国移动福建公司全省2023—2024年通信室分集成施工集中采购框架协议合同（中时讯通信建设有限公司）
合同行号		不含税可用投资金额(元)	23518421.55
施工单位负责人	王炜	总预估施工费(元)	3624083.03

#### 任务列表

序号	任务编码	任务名称	任务所属区域	项目管理专业	预估施工费(含安全生产费)(元)	安全生产费(元)	施工子单号	施工子单名称	施工专业负责人	施工队长	要求受理时间	要求开工日期	要求完工日期
1	350112_101_0434	福州长乐-城东湖数港二期室分B-HRWS(新型室分)	福建省福州市长乐区	无线_分布系统	179200.00	19911.11	FJ-SGPG-20231227-0004-1	关于“福州2024年5G六期一阶段室分专项工程_福州分公司”的施工派工	王炜	张玲东	2023-12-30	2024-03-30	2024-11-30

王炜



6	3501 12_1 01_0 440	长乐滨海新城融合智慧产业园室分B-HRWS (新型室分)	福建省福州市长乐区	无线_分布系统	244200.00	27133.33	FJ-SGPG-20231227-0004-6	六期一阶段室分专项工程_福州分公司"的施工派工关于"福州2024年5G	王玲 张玲 东	2023-12-30	2024-03-30	2024-11-30
7	3501 22_1 01_0 441	福州连江-连江敖江茂祥大厦室分B-HRWS (新型室分)	福建省福州市连江县	无线_分布系统	39700.00	4411.11	FJ-SGPG-20231227-0004-7	六期一阶段室分专项工程_福州分公司"的施工派工关于"福州2024年5G	王 邓 王 邓 伟 伟 锋 锋	2023-12-30	2024-03-30	2024-11-30
8	3501 05_1 01_0 442	福州马尾-马尾琅岐青鸟北府宿舍楼三期室分B-HRWS (新型室分)	福建省福州市马尾区	无线_分布系统	41200.00	4577.78	FJ-SGPG-20231227-0004-8	六期一阶段室分专项工程_福州分公司"的施工派工关于"福州2024年5G	王 邓 王 邓 伟 伟 锋 锋	2023-12-30	2024-03-30	2024-11-30
9	3501 05_1 01_0 443	福州马尾-马尾琅岐青鸟北府餐厅室分B-HRWS (新型室分)	福建省福州市马尾区	无线_分布系统	18500.00	2055.56	FJ-SGPG-20231227-0004-9	六期一阶段室分专项工程_福州分公司"的施工派工关于"福州2024年5G	王 邓 王 邓 伟 伟 锋 锋	2023-12-30	2024-03-30	2024-11-30
10	3501 23_1	福州罗源-碧里鲁能海港罗源湾码头办公楼室	福建省福州市	无线_分布系	20700.00	2300.00	FJ-SGPG-20231227-	六期一阶段室	王 邓	2023-	2024-	2024-

王峰





19	3501 23_1 01_0 460	福州罗源-松山台商投资区福蓉源招待楼室分B-HRWP (新型室分)	福建省福州市罗源县	无线_分布系统	4003.91	299.03	FJ-SGPG-20231227-0004-19	王邓炜 邓锋	2023-12-30	2024-03-30	2024-11-30	施工派工关于福州2024年5G六期一阶段室分专项工程_福州分公司"的施工派工关于福州2024年5G六期一阶段室分专项工程_福州分公司"的施工派工
20	3501 23_1 01_0 461	福州罗源-松山台商投资区福蓉源科技楼室分B-HRWP (新型室分)	福建省福州市罗源县	无线_分布系统	4146.92	312.11	FJ-SGPG-20231227-0004-20	王邓炜 邓锋	2023-12-30	2024-03-30	2024-11-30	施工派工关于福州2024年5G六期一阶段室分专项工程_福州分公司"的施工派工关于福州2024年5G六期一阶段室分专项工程_福州分公司"的施工派工
21	3501 23_1 01_0 462	福州罗源-松山台商投资区福蓉源办公楼室分B-HRWP (新型室分)	福建省福州市罗源县	无线_分布系统	9704.15	757.76	FJ-SGPG-20231227-0004-21	王邓炜 邓锋	2023-12-30	2024-03-30	2024-11-30	施工派工关于福州2024年5G六期一阶段室分专项工程_福州分公司"的施工派工关于福州2024年5G六期一阶段室分专项工程_福州分公司"的施工派工
22	3501 12_1 01_0 463	长乐机场南翼及南斜指楼 (新型室分)	福建省福州市长乐区	无线_分布系统	9705.15	757.76	FJ-SGPG-20231227-0004-22	王邓炜 张玲东	2023-12-30	2024-03-30	2024-11-30	施工派工关于福州2024年5G六期一阶段室分专项工程_福州分公司"的施工派工关于

王

23	3501 12_1 01_0 464	长乐机场北翼及北斜指楼(新型室分)	福建省福州市长乐区	无线_分布系统	9706.15	757.76	FJ-SGPG-20231227-0004-23	于“福州2024年5G六期一阶段室分专项工程_福州分公司”的施工派工	王炜 张玲东	2023-12-30	2024-03-30	2024-11-30
24	3501 12_1 01_0 465	长乐机场主楼一层及三层(新型室分)	福建省福州市长乐区	无线_分布系统	9707.15	757.76	FJ-SGPG-20231227-0004-24	关于“福州2024年5G六期一阶段室分专项工程_福州分公司”的施工派工	王炜 张玲东	2023-12-30	2024-03-30	2024-11-30
25	3501 12_1 01_0 466	长乐机场主楼二层(新型室分)	福建省福州市长乐区	无线_分布系统	9708.15	757.76	FJ-SGPG-20231227-0004-25	关于“福州2024年5G六期一阶段室分专项工程_福州分公司”的施工派工	王炜 张玲东	2023-12-30	2024-03-30	2024-11-30
26	3501 12_1 01_0 467	福州长乐-长乐机场一期改造4.9G(新型室分)	福建省福州市长乐区	无线_分布系统	9709.15	757.76	FJ-SGPG-20231227-0004-26	关于“福州2024年5G六期一阶段室分专项工程_福州分公司”的施工派工	王炜 张玲东	2023-12-30	2024-03-30	2024-11-30

王炜

27	3501 05_1 01_0 479	福州马尼- 马尼琅岐新 华职业学院 二期室分B- HRWS (分 布系统)	福建省福 州市马 尾区	无线_分布系 统	35802.00	3978.00	FJ-SGPG- 20231227- 0004-27	2024 年5G 六期 一阶 段室 分专 项工 程_福 州分 公 司”的 施工 派工	王 邓 炜 锋	2023- 12-30	2024- 03-30	2024- 11-30
28	3501 12_1 01_0 485	福州长乐- 龙湖盛大江 宸府室分B- HRWS (分 布系统)	福建省福 州市长 乐区	无线_分布系 统	84593.83	9399.31	FJ-SGPG- 20231227- 0004-28	关 于“福 州 2024 年5G 六期 一阶 段室 分专 项工 程_福 州分 公 司”的 施工 派工	王 张 玲 东	2023- 12-30	2024- 03-30	2024- 11-30
29	3501 12_1 01_0 486	福州长乐- 中创三江壹 品室分B- HRWS (分 布系统)	福建省福 州市长 乐区	无线_分布系 统	53815.20	5979.47	FJ-SGPG- 20231227- 0004-29	关 于“福 州 2024 年5G 六期 一阶 段室 分专 项工 程_福 州分 公 司”的 施工 派工	王 张 玲 东	2023- 12-30	2024- 03-30	2024- 11-30
30	3501 12_1 01_0 487	福州长乐- 中创卢峰壹 品室分B- HRWS (分 布系统)	福建省福 州市长 乐区	无线_分布系 统	39734.10	4414.90	FJ-SGPG- 20231227- 0004-30	关 于“福 州 2024 年5G 六期 一阶 段室 分专 项工 程_福 州分 公 司”的 施工 派工	王 张 玲 东	2023- 12-30	2024- 03-30	2024- 11-30

王东



35	22_1 01_0 507	福园室分B- HRWS (分 布系统)	州市 连江 县	无线_分布系 统	37133.10	4125.90	20231227- 0004-35	段室 分专 项工 程_福 州分 公 司”的 施工 派工 关 于“福 州 2024 年5G 六期 一阶 段室 分专 项工 程_福 州分 公 司”的 施工 派工 关 于“福 州 2024 年5G 六期 一阶	王 邓 炜 锋	2023- 12-30	2024- 03-30	2024- 11-30
36	3501 22_1 01_0 508	福州连江- 连江敖江恒 宇国际观澜 室分B- HRWS (分 布系统)	福建 省福 州市 连江 县	无线_分布系 统	52438.20	5826.47	FJ-SGPG- 20231227- 0004-36	段室 分专 项工 程_福 州分 公 司”的 施工 派工 关 于“福 州 2024 年5G 六期 一阶 段室 分专 项工 程_福 州分 公 司”的 施工 派工 关 于“福 州 2024 年5G 六期 一阶	王 邓 炜 锋	2023- 12-30	2024- 03-30	2024- 11-30
37	3501 22_1 01_0 509	福州连江- 连江筱埕定 海湾山海运 动小镇室分 B- HRWS (分 布系统)	福建 省福 州市 连江 县	无线_分布系 统	38459.10	4273.23	FJ-SGPG- 20231227- 0004-37	段室 分专 项工 程_福 州分 公 司”的 施工 派工 关 于“福 州 2024 年5G 六期 一阶 段室 分专 项工 程_福 州分 公 司”的 施工 派工 关 于“福 州 2024 年5G 六期 一阶	王 邓 炜 锋	2023- 12-30	2024- 03-30	2024- 11-30
38	3501 12_1 01_0 510	福州长乐- 长乐文岭龙 翔小区室分 B- HRWS (分 布系统)	福建 省福 州市 长乐 区	无线_分布系 统	102688.50	11409.83	FJ-SGPG- 20231227- 0004-38	段室 分专 项工 程_福 州分 公 司”的 施工 派工 关 于“福 州 2024 年5G 六期 一阶 段室 分专 项工 程_福 州分 公 司”的 施工 派工 关 于“福 州 2024 年5G 六期 一阶	王 邓 炜 锋 张 玲 东	2023- 12-30	2024- 03-30	2024- 11-30
39	3501 12_1 01_0	福州长乐- 长乐文岭龙 翔小区室分 2B-	福建 省福 州市 长乐 区	无线_分布系 统	111154.50	12350.50	FJ-SGPG- 20231227- 0004-39	段室 分专 项工 程_福 州分 公 司”的 施工 派工 关 于“福 州 2024 年5G 六期 一阶 段室 分专 项工 程_福 州分 公 司”的 施工 派工 关 于“福 州 2024 年5G 六期 一阶	王 邓 炜 锋 张 玲 东	2023- 12-30	2024- 03-30	2024- 11-30

丁建

	511	HRWS (分 布系统)	区						程_福 州分 公 司”的 施工 派工										
	40	3501 12_1 01_0 512	福州长乐- 长乐航城大 东海世茂分 B- HRWS (分 布系统)	福建 省福 州市 长乐 区	无线_分布系 统	75977.25	8441.92	FJ-SGPG- 20231227- 0004-40	关于“福 州 2024 年5G 六期 一阶 段室 分专 项工 程_福 州分 公 司”的 施工 派工	王 炜 张 玲 东	2023- 12-30	2024- 03-30	2024- 11-30						
	41	3501 12_1 01_0 513	福州长乐- 长乐滨海新 城大东海国 际华府室分 B- HRWS (分 布系统)	福建 省福 州市 长乐 区	无线_分布系 统	63451.29	7050.14	FJ-SGPG- 20231227- 0004-41	关于“福 州 2024 年5G 六期 一阶 段室 分专 项工 程_福 州分 公 司”的 施工 派工	王 炜 张 玲 东	2023- 12-30	2024- 03-30	2024- 11-30						
	42	3501 12_1 01_0 514	福州长乐- 长乐富港永 亨海港城室 分B- HRWS (分 布系统)	福建 省福 州市 长乐 区	无线_分布系 统	80164.35	8907.15	FJ-SGPG- 20231227- 0004-42	关于“福 州 2024 年5G 六期 一阶 段室 分专 项工 程_福 州分 公 司”的 施工 派工	王 炜 张 玲 东	2023- 12-30	2024- 03-30	2024- 11-30						
	43	3501 12_1 01_0 515	福州长乐- 长乐首占书 香雅苑室分 B- HRWS (分 布系统)	福建 省福 州市 长乐 区	无线_分布系 统	23232.95	2581.44	FJ-SGPG- 20231227- 0004-43	关于“福 州 2024 年5G 六期 一阶 段室 分专 项工 程_福 州分	王 炜 张 玲 东	2023- 12-30	2024- 03-30	2024- 11-30						

Jvb

44	3501 12_1 01_0 516	福州长乐- 长乐古槐新 宁安置房三 期旺城禧樾 室分B- HRWS (分 布系统)	福建省福 州市长 乐区	无线_分布系 统	54260.18	6028.91	FJ-SGPG- 20231227- 0004-44	王 玲 东	张 玲 东	2023- 12-30	2024- 03-30	2024- 11-30	公 司”的 施工 派工 关 于“福 州 2024 年5G 六期 一阶 段室 分专 项工 程_福 州分 公 司”的 施工 派工 关 于“福 州 2024 年5G 六期 一阶 段室 分专 项工 程_福 州分 公 司”的 施工 派工
45	3501 12_1 01_0 517	福州长乐- 长乐鹤上阳 光城花满墅 室分B- HRWS (分 布系统)	福建省福 州市长 乐区	无线_分布系 统	217146.27	24127.36	FJ-SGPG- 20231227- 0004-45	王 玲 东	张 玲 东	2023- 12-30	2024- 03-30	2024- 11-30	公 司”的 施工 派工 关 于“福 州 2024 年5G 六期 一阶 段室 分专 项工 程_福 州分 公 司”的 施工 派工 关 于“福 州 2024 年5G 六期 一阶 段室 分专 项工 程_福 州分 公 司”的 施工 派工
46	3501 12_1 01_0 518	福州长乐- 长乐鹤上龙 湖首开天宸 原著室分B- HRWS (分 布系统)	福建省福 州市长 乐区	无线_分布系 统	80718.46	8968.72	FJ-SGPG- 20231227- 0004-46	王 玲 东	张 玲 东	2023- 12-30	2024- 03-30	2024- 11-30	公 司”的 施工 派工 关 于“福 州 2024 年5G 六期 一阶 段室 分专 项工 程_福 州分 公 司”的 施工 派工 关 于“福 州 2024 年5G 六期 一阶 段室 分专 项工 程_福 州分 公 司”的 施工 派工
47	3501 22_1 01_0 520	福州连江- 连江潘渡贵 安新天地贵 尊苑A区地 下室室分B- HRWS (分 布系统)	福建省福 州市连 江县	无线_分布系 统	108635.10	12070.57	FJ-SGPG- 20231227- 0004-47	王 玲 东	邓 玲 东	2023- 12-30	2024- 03-30	2024- 11-30	公 司”的 施工 派工 关 于“福 州 2024 年5G 六期 一阶 段室 分专 项工 程_福 州分 公 司”的 施工 派工

马

48	3501 22_1 01_0 527	福州连江- 连江放江中 庚香悦府室 分B- HRWS (分 布系统)	福建省福 州市连江 县	无线_分布系 统	103779.90	11531.10	FJ-SGPG- 20231227- 0004-48	派工 关 于“福 州 2024 年5G 六期 一阶 段室 分专 项工 程_福 州分 公 司”的 施工 派工	王 炜 邓 锋	2023- 12-30	2024- 03-30	2024- 11-30
49	3501 22_1 01_0 528	福州连江- 连江垵头皇 埔青芝府室 分B- HRWS (分 布系统)	福建省福 州市连江 县	无线_分布系 统	36653.70	4072.63	FJ-SGPG- 20231227- 0004-49	关 于“福 州 2024 年5G 六期 一阶 段室 分专 项工 程_福 州分 公 司”的 施工 派工	王 炜 邓 锋	2023- 12-30	2024- 03-30	2024- 11-30
50	3501 22_1 01_0 529	福州连江- 连江县香江 城一期A3 地块室分B- HRWS (分 布系统)	福建省福 州市连江 县	无线_分布系 统	57415.80	6379.53	FJ-SGPG- 20231227- 0004-50	关 于“福 州 2024 年5G 六期 一阶 段室 分专 项工 程_福 州分 公 司”的 施工 派工	王 炜 邓 锋	2023- 12-30	2024- 03-30	2024- 11-30
51	3501 22_1 01_0 530	福州连江- 连江凤城中 茵玖珑台室 分B- HRWS (分 布系统)	福建省福 州市连江 县	无线_分布系 统	43650.90	4850.10	FJ-SGPG- 20231227- 0004-51	关 于“福 州 2024 年5G 六期 一阶 段室 分专 项工 程_福 州分 公 司”的 施工 派工	王 炜 邓 锋	2023- 12-30	2024- 03-30	2024- 11-30

王炜



56	3501 12_1 01_0 540	长乐滨海新城滨海恒荣广场二期 indoor (分布系统)	福建省福州市长乐区	无线_分布系统	45189.65	5021.07	FJ-SGPG-20231227-0004-56	年5G六期一阶段室分专项工程_福州分公司"的施工派工	王玲东	2023-12-30	2024-03-30	2024-11-30
57	3501 22_1 01_0 541	福州连江县海峡文化创意产业基地室分B-HRWS (分布系统)	福建省福州市连江县	无线_分布系统	191479.50	21275.50	FJ-SGPG-20231227-0004-57	年5G六期一阶段室分专项工程_福州分公司"的施工派工	王邓锋	2023-12-30	2024-03-30	2024-11-30
58	3501 22_1 01_0 542	福州连江县医院新院科研楼B-HRWS (分布系统)	福建省福州市连江县	无线_分布系统	32053.50	3561.50	FJ-SGPG-20231227-0004-58	年5G六期一阶段室分专项工程_福州分公司"的施工派工	王邓锋	2023-12-30	2024-03-30	2024-11-30

附件列表

序号	附件名称	附件类型	上传人	创建时间
1	违约责任书-中时讯.pdf	违约责任告知	林姗	2023-12-27
2	关于下发中国移动2022年至2024年通信工程设计与可行性研究(第一批)集中采购一级集采结果的通知.docx	入围文件	林姗	2023-12-27

流程历史

行号	审批环节	审批意见	审批人	审批部门	审批时间
----	------	------	-----	------	------

王玲东

- 1 发起申请 请审批 林娜 福建公司\福州分公司\工程建设部 2023-12-27 10:49:30
- 2 室经理 同意 郑灼勇 福建公司\福州分公司\工程建设部 2023-12-27 14:23:02

发包方代表 (盖章)



签字日期: 2024.3.15



承包方代表 (盖章)

签字日期: 2024.3.15

5/16

## 工程任务委托书

### 派工信息

一体化派工单号	FJ-YTPG-20240112-0014	一体化派工单名称	关于“福州2024年5G六期一阶段室分专项工程_福州分公司”的一体化派工
项目编码	C24302421101001	项目名称	福州2024年5G六期一阶段室分专项工程_福州分公司
立项批复金额(万元)	10181.3100	工程实施经理(主)	林娜
派工人员	林娜	派工时间	2024-01-12
派工类型	<input checked="" type="checkbox"/> 设计派工+施工派工+监理派工 <input type="checkbox"/> 施工派工+监理派工 <input type="checkbox"/> 设计派工+监理派工 <input type="checkbox"/> 设计派工+施工派工		

### 派工描述

### 施工单位信息

*施工单位	中时讯通信建设有限公司	*份额产品名称	室内分布工程施工
合同编码	CMFJ-202300053	合同名称	中国移动福建公司全省2023—2024年通信室分集成施工集中采购框架协议合同(中时讯通信建设有限公司)
合同行号		不含税可用投资金额(元)	23518421.55
*施工单位负责人	王炜	要求受理时间	2024-01-15 15:34:49
*要求开工日期	2024-04-15	*要求完工日期	2024-12-15
总预估施工费(元)	110995.15		

### 任务列表

序号	任务编码	任务名称	任务所属区域	项目管理专业	预估施工费(含安全生产费)(元)	安全生产费(元)	设计费(元)	施工子单号	施工子单名称	施工专业负责人	施工队长
1	350105_101_0602	福州马尾-马尾飞毛腿工业园三期室分B-HRWS(灾后重建-分布)	福建省福州市马尾区	无线_分布系统	20655.00	2295.00	1433.01	FJ-YTPG-20240112-0014-2	关于“福州2024年5G六期一阶段室分专项工程_福州分公司”的一体化派工	王炜	邓锋
2	350105_101_0615	福州马尾-马尾快安阳光城SOHO电梯地下室分D-NLS(灾后重建-分布)	福建省福州市马尾区	无线_分布系统	24125.04	2680.56	1061.75	FJ-YTPG-20240112-0014-5	关于“福州2024年5G六期一阶段室分专项工程_福州分公司”的一体化派工	王炜	邓锋



王炜

3	3501 05_1 01_0 616	福州马尾-飞毛腿工业 网二期室分楼间对打B- HRWD (灾后重建-分 布)	福建 省福 州市 马尾 区	无线_分布系 统	25996.38	2888.49	229.31	FJ-YTPG- 20240112- 0014-8	关于“福州 2024年5G六 期一阶段室 分专项工程- 福州分公 司”的一体化 派工	王 炜 邓 锋
4	3501 05_1 01_0 617	福州马尾东江湾(灾后 重建-分布)	福建 省福 州市 马尾 区	无线_分布系 统	22169.70	2463.30	883.44	FJ-YTPG- 20240112- 0014-11	关于“福州 2024年5G六 期一阶段室 分专项工程- 福州分公 司”的一体化 派工	王 炜 邓 锋
5	3501 12_1 01_0 619	福州长乐-长乐职专室 分B-HRWS (灾后重 建-分布)	福建 省福 州市 长乐 区	无线_分布系 统	18049.03	2005.45		FJ-YTPG- 20240112- 0014-14	关于“福州 2024年5G六 期一阶段室 分专项工程- 福州分公 司”的一体化 派工	王 炜 张 玲 东

建  
7  
封  
03

附件列表

序号	附件名称	附件类型	上传人	创建时间
1	违约责任书-公诚.pdf	违约责任告知	林姗	2024-01-12
2	违约责任书-集团院.pdf	违约责任告知	林姗	2024-01-12
3	违约责任书-中时讯.pdf	违约责任告知	林姗	2024-01-12
4	关于下发中国移动2022年至2024年通信工程设计与可行性研究(第一批)集中采购一级集采结果的通知.docx	入围文件	林姗	2024-01-12
5	FJ-YTPG-20240112-0014设计派工文件-设计会审.pdf	一体化派工	林姗	2024-01-16
6	FJ-YTPG-20240112-0014施工派工文件-设计会审.pdf	一体化派工	林姗	2024-01-16
7	FJ-YTPG-20240112-0014监理派工文件-设计会审.pdf	一体化派工	林姗	2024-01-16
8	FJ-YTPG-20240112-0014设计派工文件-设计会审.pdf	一体化派工	林姗	2024-01-16
9	FJ-YTPG-20240112-0014施工派工文件-设计会审.pdf	一体化派工	林姗	2024-01-16
10	FJ-YTPG-20240112-0014监理派工文件-设计会审.pdf	一体化派工	林姗	2024-01-16
11	FJ-YTPG-20240112-0014设计派工文件-设计会审.pdf	一体化派工	林姗	2024-01-16

王彬

12	FJ-YTPG-20240112-0014施工派工文件-设计会审.pdf	一体化派工 林姗	2024-01-16
13	FJ-YTPG-20240112-0014监理派工文件-设计会审.pdf	一体化派工 林姗	2024-01-16
14	FJ-YTPG-20240112-0014设计派工文件-设计会审.pdf	一体化派工 林姗	2024-01-16
15	FJ-YTPG-20240112-0014施工派工文件-设计会审.pdf	一体化派工 林姗	2024-01-16
16	FJ-YTPG-20240112-0014监理派工文件-设计会审.pdf	一体化派工 林姗	2024-01-16



流程历史

行号	审批环节	审批意见	审批人	审批部门	审批时间
1	发起申请	请审批	林姗	福建公司\福州分公司\工程建设部	2024-01-12 15:36:14
2	室经理	同意	魏灼勇	福建公司\福州分公司\工程建设部	2024-01-12 16:22:24

发包方代表 (盖章)



签字日期: 2024.3.15



承包方代表 (盖章)

签字日期: 2024.3.15

2024.3.15

346

## 工程任务委托书

### 派工信息

施工派工单号	FJ-SGPG-20240122-0002	施工派工单名称	关于“福州2024年5G六期一阶段室分专项工程_福州分公司”的施工派工
项目编码	C24302421101001	项目名称	福州2024年5G六期一阶段室分专项工程_福州分公司
立项批复金额(万元)	10181.3100	工程实施经理	林娜
派工人员	林娜	派工时间	2024-01-22

### 派工描述

### 施工单位信息

施工单位	中时讯通信建设有限公司	份额产品名称	室内分布工程施工
合同编码	CMFJ-202300053	合同名称	中国移动福建公司全省2023—2024年通信室分集成施工集中采购框架协议合同(中时讯通信建设有限公司)
合同行号		不含税可用投资金额(元)	23518421.55
施工单位负责人	王炜	总预估施工费(元)	269419.36

### 任务列表

序号	任务编码	任务名称	任务所属区域	项目管理专业	预估施工费(含安全生 产费)(元)	安全生 产费(元)	安全生产费 (元)(设计会 审)	施工子单 号	施工 子单 名称	施 工 专 业 负 责 人	要求 受理 时间	要求 开工 日期	要求 完工 日期
1	3501 23_1 01_0 059	福州罗源- 罗源滨海 新城罗豪 苑室分B- HRWS(主 设备)	福建 省福 州市 罗源 县	无线_主设备	11700.00	1063.64		FJ-SGPG- 20240122- 0002-1	关于福 州 2024 年5G 六期 一阶 段室 分专 项工 程_ 福州 分公 司的 施工 派工 关 于“福 州 2024 年5G	王 邓 炜 锋	2024- 01-25	2024- 04-25	2024- 12-25
	3501	福州罗源	福建					FJ-SGPG	六期				





UD4	HRWS (主设备)	设备	无线_主设备	10800.00	981.82	1585.900000	FJ-SGPG-20240122-0002-7	王邓炜	2024-01-25	2024-04-25	2024-12-25	
7	3501 23_1 01_0 065	福州罗源-罗源滨海新城罗旺苑室分B-HRWS (主设备)	福建省福州市罗源县	无线_主设备	10800.00	981.82	1585.900000	FJ-SGPG-20240122-0002-7	王邓炜	2024-01-25	2024-04-25	2024-12-25
8	3501 23_1 01_0 066	福州罗源-罗源滨海新城罗旺苑室分2B-HRWS (主设备)	福建省福州市罗源县	无线_主设备	6300.00	572.73	1815.580000	FJ-SGPG-20240122-0002-8	王邓炜	2024-01-25	2024-04-25	2024-12-25
9	3501 23_1 01_0 067	福州罗源-罗源滨海新城罗祥苑室分B-HRWS (主设备)	福建省福州市罗源县	无线_主设备	9000.00	818.18	1960.170000	FJ-SGPG-20240122-0002-9	王邓炜	2024-01-25	2024-04-25	2024-12-25
10	3501 23_1 01_0 068	福州罗源-罗源滨海新城罗祥苑室分2B-HRWS (主设备)	福建省福州市罗源县	无线_主设备	9900.00	900.00	1844.840000	FJ-SGPG-20240122-0002-10	王邓炜	2024-01-25	2024-04-25	2024-12-25

项工程\_福州分公司”的施工派工关于“福州2024年5G六期一阶段室分专项工程\_福州分公司”的施工派工关于“福州2024年5G六期一阶段室分专项工程\_福州分公司”的施工派工关于“福州2024年5G六期一阶段室分专项工程\_福州分公司”的施工派工关于“福州2024年5G六期一阶段室分专项工程\_福州分公司”的施工派工关于“福州2024年5G六期一阶段室分专项工程\_福州分公司”的施工派工

丁健

11	3501 23_1 01_0 069	福州罗源- 罗源滨海 新城罗兴 苑室分B- HRWS (主 设备)	福建 省福 州市 罗源 县	无线_主设备	7200.00	654.55	3132.340000	FJ-SGPG- 20240122- 0002-11	王 炜	邓 锋	2024- 01-25	2024- 04-25	2024- 12-25	司”的 施工 派工 关 于“福 州 2024 年5G 六期 一阶 段室 分专 项工 程_ 福州 分公 司”的 施工 派工 关 于“福 州 2024 年5G 六期 一阶 段室 分专 项工 程_ 福州 分公 司”的 施工 派工 关
12	3501 23_1 01_0 070	福州罗源- 罗源滨海 新城罗玉 苑室分B- HRWS (主 设备)	福建 省福 州市 罗源 县	无线_主设备	16200.00	1472.73		FJ-SGPG- 20240122- 0002-12	王 炜	邓 锋	2024- 01-25	2024- 04-25	2024- 12-25	司”的 施工 派工 关 于“福 州 2024 年5G 六期 一阶 段室 分专 项工 程_ 福州 分公 司”的 施工 派工 关 于“福 州 2024 年5G 六期 一阶 段室 分专 项工 程_ 福州 分公 司”的 施工 派工 关
13	3501 23_1 01_0 071	福州罗源- 罗源滨海 新城罗玉 苑室分B- HRWS (主 设备)	福建 省福 州市 罗源 县	无线_主设备	2700.00	245.45		FJ-SGPG- 20240122- 0002-13	王 炜	邓 锋	2024- 01-25	2024- 04-25	2024- 12-25	司”的 施工 派工 关 于“福 州 2024 年5G 六期 一阶 段室 分专 项工 程_ 福州 分公 司”的 施工 派工 关 于“福 州 2024 年5G 六期 一阶 段室 分专 项工 程_ 福州 分公 司”的 施工 派工 关
14	3501 23_1 01_0 072	福州罗源- 罗源水岸 管华2期室 分B- HRWS (主 设备)	福建 省福 州市 罗源 县	无线_主设备	3600.00	327.27		FJ-SGPG- 20240122- 0002-14	王 炜	邓 锋	2024- 01-25	2024- 04-25	2024- 12-25	司”的 施工 派工 关 于“福 州 2024 年5G 六期 一阶 段室 分专 项工 程_ 福州 分公 司”的 施工 派工 关

2025



19	3501 23_1 01_0 416	福州罗源- 罗源滨海 新城罗玉 苑2B- HRWS (主 设备)	福建省福 州市罗源 县	无线_主设备	8382.41	470.61				FJ-SGPG- 20240122- 0002-19	王邓 炜锋	2024- 01-25	2024- 04-25	2024- 12-25	于“福 州 2024 年5G 六期 一阶 段室 分专 项工 程_ 福州 分公 司”的 施工 派工
20	3501 23_1 01_0 417	福州罗源- 罗源滨海 新城罗泰 苑 indoor2B- HRWS (主 设备)	福建省福 州市罗源 县	无线_主设备	8383.41	471.61	1879.880000			FJ-SGPG- 20240122- 0002-20	王邓 炜锋	2024- 01-25	2024- 04-25	2024- 12-25	关 于“福 州 2024 年5G 六期 一阶 段室 分专 项工 程_ 福州 分公 司”的 施工 派工
21	3501 23_1 01_0 418	福州罗源- 罗源滨海 新城罗盛 苑indoorB- HRWS (主 设备)	福建省福 州市罗源 县	无线_主设备	8384.41	472.61	1006.790000			FJ-SGPG- 20240122- 0002-21	王邓 炜锋	2024- 01-25	2024- 04-25	2024- 12-25	关 于“福 州 2024 年5G 六期 一阶 段室 分专 项工 程_ 福州 分公 司”的 施工 派工
22	3501 23_1 01_0 419	福州罗源- 罗源滨海 新城罗盛 苑2B- HRWS (主 设备)	福建省福 州市罗源 县	无线_主设备	8385.41	473.61	1658.930000			FJ-SGPG- 20240122- 0002-22	王邓 炜锋	2024- 01-25	2024- 04-25	2024- 12-25	关 于“福 州 2024 年5G 六期 一阶 段室 分专 项工 程_ 福州 分公 司”的 施工 派工
23	3501 23_1 01_0 420	福州罗源- 罗源滨海 新城罗盛 苑2B- HRWS (主 设备)	福建省福 州市罗源 县	无线_主设备	8386.41	473.61	1658.930000			FJ-SGPG- 20240122- 0002-23	王邓 炜锋	2024- 01-25	2024- 04-25	2024- 12-25	关 于“福 州 2024 年5G 六期 一阶 段室 分专 项工 程_ 福州 分公 司”的 施工 派工

32

23	23_1 01_0 420	福州罗源- 罗源滨海 新城罗嘉 苑2B- HRWS (主 设备)	福州市 罗源县	无线_主设备	8386.41	474.61		20240122- 0002-23	段室分专 项工程 福州分公 司”的施 工派工  关于“福 州 2024 年5G 六期一 阶段室 分专项 工程 福州分 公司” 的施 工派工  关于“福 州 2024 年5G 六期一 阶段室 分专项 工程 福州分 公司” 的施 工派工	王 炜	邓 锋	2024- 01-25	2024- 04-25	2024- 12-25
24	3501 23_1 01_0 421	福州罗源- 罗源滨海 新城罗嘉 苑2B- HRWS (主 设备)	福建省 福州市 罗源县	无线_主设备	8387.41	475.61	2097.170000	FJ-SGPG- 20240122- 0002-24	段室分专 项工程 福州分公 司”的施 工派工  关于“福 州 2024 年5G 六期一 阶段室 分专项 工程 福州分 公司” 的施 工派工  关于“福 州 2024 年5G 六期一 阶段室 分专项 工程 福州分 公司” 的施 工派工	王 炜	邓 锋	2024- 01-25	2024- 04-25	2024- 12-25
25	3501 23_1 01_0 422	福州罗源- 罗源滨海 新城罗嘉 苑2B- HRWS (主 设备)	福建省 福州市 罗源县	无线_主设备	8388.41	476.61		FJ-SGPG- 20240122- 0002-25	段室分专 项工程 福州分公 司”的施 工派工  关于“福 州 2024 年5G 六期一 阶段室 分专项 工程 福州分 公司” 的施 工派工  关于“福 州 2024 年5G 六期一 阶段室 分专项 工程 福州分 公司” 的施 工派工	王 炜	邓 锋	2024- 01-25	2024- 04-25	2024- 12-25
26	3501 23_1 01_0 423	福州罗源- 罗源滨海 新城罗嘉 苑indoorB- HRWS (主 设备)	福建省 福州市 罗源县	无线_主设备	15212.62	1097.75	1097.750000	FJ-SGPG- 20240122- 0002-26	段室分专 项工程 福州分公 司”的施 工派工  关于“福 州 2024 年5G 六期一 阶段室 分专项 工程 福州分 公司” 的施 工派工  关于“福 州 2024 年5G 六期一 阶段室 分专项 工程 福州分 公司” 的施 工派工	王 炜	邓 锋	2024- 01-25	2024- 04-25	2024- 12-25
27	3501 23_1 01_0 424	福州罗源- 罗源滨海 新城罗富 苑B- HRWS (主 设备)	福建省 福州市 罗源县	无线_主设备	8390.41	478.61	1244.110000	FJ-SGPG- 20240122- 0002-27	六期一 阶段室 分专项 工程 福州分公 司”的施 工派工  关于“福 州 2024 年5G 六期一 阶段室 分专项 工程 福州分 公司” 的施 工派工	王 炜	邓 锋	2024- 01-25	2024- 04-25	2024- 12-25

王炜

序号	设备名称	规格	数量	单价	总价	合同号	项目负责人	开始时间	结束时间	备注
28	福州罗源-罗源滨海新城罗富苑3B-HRWS (主设备)	无线_主设备	8391.41	479.61	1209.050000	FJ-SGPG-20240122-0002-28	王邓炜	2024-01-25	2024-04-25	2024-12-25
29	福州罗源-罗源滨海新城罗富苑2B-HRWS (主设备)	无线_主设备	8392.41	480.61	1340.580000	FJ-SGPG-20240122-0002-29	王邓炜	2024-01-25	2024-04-25	2024-12-25
30	福州罗源-罗源水岸管华B-HRWS (主设备)	无线_主设备	8393.41	481.61		FJ-SGPG-20240122-0002-30	王邓炜	2024-01-25	2024-04-25	2024-12-25

程\_福州分公司"的施工派工  
关于"福州2024年5G六期一阶段室分专项工程\_福州分公司"的施工派工  
关于"福州2024年5G六期一阶段室分专项工程\_福州分公司"的施工派工  
关于"福州2024年5G六期一阶段室分专项工程\_福州分公司"的施工派工

附件列表

序号	附件名称	附件类型	上传人	创建时间
1	违约责任书-中时讯.pdf	违约责任告知	林姗	2024-01-22
2	关于下发中国移动2022年至2024年通信工程设计与可行性研究（第一批）集中采购一级集采结果的通知.docx	入围文件	林姗	2024-01-22

王

流程历史

行号	审批环节	审批意见	审批人	审批部门	审批时间
1	发起申请	请审批	林姗	福建公司\福州分公司\工程建设部	2024-01-22 17:22:13
2	室经理	同意	郑灼勇	福建公司\福州分公司\工程建设部	2024-01-23 10:05:32

发包方代表 (盖章)

签字日期



承包方代表 (盖章)

签字日期



2024.3.15



5/22

## 工程任务委托书

### 派工信息

一体化派工单号	FJ-YTPG-20240206-0007	一体化派工单名称	关于“福州2024年5G六期一阶段室分专项工程_福州分公司”的一体化派工
项目编码	C24302421101001	项目名称	福州2024年5G六期一阶段室分专项工程_福州分公司
立项批复金额(万元)	10181.3100	工程实施经理(主)	林姗
派工人员	林姗	派工时间	2024-02-06
派工类型	<input checked="" type="checkbox"/> 设计派工+施工派工+监理派工 <input type="checkbox"/> 施工派工+监理派工 <input type="checkbox"/> 设计派工+监理派工 <input type="checkbox"/> 设计派工+施工派工		

### 派工描述

### 施工单位信息

*施工单位	中时讯通信建设有限公司	*份额产品名称	室内分布工程施工
合同编码	CMFJ-202300053	合同名称	中国移动福建公司全省2023—2024年通信室分集成施工集中采购框架合同(中时讯通信建设有限公司)
合同行号		不含税可用投资金额(元)	23518421.55
*施工单位负责人	王炜	要求受理时间	2024-02-09 15:08:51
*要求开工日期	2024-05-09	*要求完工日期	2025-01-09
总预估施工费(元)	76863.30		



### 任务列表

序号	任务名称	任务所属区域	项目管理专业	预估施工费(含安全生产费)(元)	安全生产费(元)(设计会审)	施工子单号	施工子单名称	施工专业负责人	施工队长
1	福州马尼-马尼快安海西物流大厦-NLS(分布系统)	福建省福州市马尼区	无线_分布系统	76863.30	5250.81	FJ-YTPG-20240206-0007-2	关于“福州2024年5G六期一阶段室分专项工程_福州分公司”的一体化派工	王炜	邓锋

### 附件列表

序号	附件名称	附件类型	上传人	创建时间
1	违约责任书-公诚.pdf	违约责任告知书	林姗	2024-02-06

王炜

- 2 违约责任书-集团院.pdf 违约责任告知 林娜 2024-02-06
- 3 违约责任书-中时讯.pdf 违约责任告知 林娜 2024-02-06
- 4 关于下发中国移动2022年至2024年通信工程设计与可行性研究（第一批）集中采购一级集采结果的通知.docx 入围文件 林娜 2024-02-06

流程历史

行号	审批环节	审批意见	审批人	审批部门	审批时间
1	发起申请	请审批	林娜	福建公司\福州分公司\工程建设部	2024-02-06 15:12:12
2	室经理	同意	郑灼勇	福建公司\福州分公司\工程建设部	2024-02-16 19:08:42

发包方代表(盖章):



签字日期: 2024.3.15

承包方代表(盖章):



签字日期: 2024.3.15



308

#### 4.5.5. 订单合同：福州 2023 年 5G 五期一阶段室分专项工程

### 工程任务委托书

#### 派工信息

一体化派工单号	FJ-YTPG-20230404-0026	一体化派工单名称	关于“福州2023年5G五期一阶段室分专项工程_福州分公司”的一体化派工
项目编码	C23302421101001	项目名称	福州2023年5G五期一阶段室分专项工程_福州分公司
立项批复金额(万元)	12308.2000	工程实施经理(主)	林姗
派工人员	林姗	派工时间	2023-04-04
派工类型	<input checked="" type="radio"/> 设计派工+施工派工+监理派工 <input type="radio"/> 施工派工+监理派工 <input type="radio"/> 设计派工+监理派工 <input type="radio"/> 设计派工+施工派工		
派工描述			

#### 施工单位信息

*施工单位	中时讯通信建设有限公司	*份额产品名称	室内分布工程施工
合同编码	CMFJ-202300053	合同名称	中国移动福建公司全省2023—2024年通信室分集成交施工集中采购框架合同(中时讯通信建设有限公司)
合同行号		不含税可用投资金额(元)	23518421.55
*施工单位负责人	王玮	要求受理时间	2023-04-07 15:13:42
*要求开工日期	2023-07-07	*要求完工日期	2024-03-07
总预估施工费(元)	2521374.48		

#### 任务列表

序号	任务编码	任务名称	任务所属区域	项目管理专业	预估施工费(含安全生产费)(元)	安全生产费(元)	安全生产费(元)(设计会审)	施工子单号	施工子单名称	施工专业负责人	施工队长
1	350123_101_1350	福州罗源-罗源湾片区营销中心-HLS(室分系统)	福建省福州市罗源县	无线_分布系统	5000.00	416.67		FJ-YTPG-20230404-0026-2	关于“福州2023年5G五期一阶段室分专项工程_福州分公司”的一体化派工	王玮	邓锋
2	350105_101_1351	福州马尾-福光电子(室分系统)	福建省福州市马尾区	无线_分布系统	15500.00	1291.67		FJ-YTPG-20230404-0026-5	关于“福州2023年5G五期一阶段室分专项工程_福州分公司”的一体化派工	王玮	邓锋



王玮

3	3501 05_1 01_1 352	福州马尾-快安第二实验幼儿园分布式Femto (室分系统)	福建省福州市马尾区	无线_分布系统	15000.00	1250.00	FJ-YTPG-20230404-0026-8	关于“福州2023年5G五期一阶段室分专项工程_福州分公司”的一体化派工	王炜	邓锋
4	3501 05_1 01_1 355	福州马尾-琅岐海峡青少年活动基地 (室分系统)	福建省福州市马尾区	无线_分布系统	9000.00	750.00	FJ-YTPG-20230404-0026-11	关于“福州2023年5G五期一阶段室分专项工程_福州分公司”的一体化派工	王炜	邓锋
5	3501 12_1 01_1 356	福州长乐-滨海新城博思人工智能indoor (室分系统)	福建省福州市长乐区	无线_分布系统	74000.00	6166.67	FJ-YTPG-20230404-0026-14	关于“福州2023年5G五期一阶段室分专项工程_福州分公司”的一体化派工	王炜	张玲东
6	3501 12_1 01_1 357	福州长乐-滨海新城融侨体育馆indoor (室分系统)	福建省福州市长乐区	无线_分布系统	5000.00	416.67	FJ-YTPG-20230404-0026-17	关于“福州2023年5G五期一阶段室分专项工程_福州分公司”的一体化派工	王炜	张玲东
7	3501 05_1 01_1 359	福州马尾-马尾区消防大队新楼室分B-HRWS (室分系统)	福建省福州市马尾区	无线_分布系统	16000.00	1333.33	FJ-YTPG-20230404-0026-20	关于“福州2023年5G五期一阶段室分专项工程_福州分公司”的一体化派工	王炜	邓锋
8	3501 05_1 01_1 360	福州马尾-马尾亭江万洋众创城室分B-HRWS (室分系统)	福建省福州市马尾区	无线_分布系统	43000.00	3583.33	FJ-YTPG-20230404-0026-23	关于“福州2023年5G五期一阶段室分专项工程_福州分公司”的一体化派工	王炜	邓锋
9	3501 05_1 01_1 361	福州马尾-马尾亭江京福海洋渔业室分B-HRWS (室分系统)	福建省福州市马尾区	无线_分布系统	24500.00	2041.67	FJ-YTPG-20230404-0026-26	关于“福州2023年5G五期一阶段室分专项工程_福州分公司”的一体化派工	王炜	邓锋
10	3501 12_1 01_1 370	福州长乐-漳港日新财富广场-HLS (室分系统)	福建省福州市长乐区	无线_分布系统	25500.00	2125.00	FJ-YTPG-20230404-0026-29	关于“福州2023年5G五期一阶段室分专项工程_福州分公司”的一体化派工	王炜	张玲东
11	3501 12_1 01_1 371	福州长乐-湖南恒美光电室分-HLS (室分系统)	福建省福州市长乐区	无线_分布系统	29500.00	2458.33	FJ-YTPG-20230404-0026-32	关于“福州2023年5G五期一阶段室分专项工程_福州分公司”的一体化派工	王炜	张玲东
								关于“福州		

王炜

12	3501 12_1 01_1 372	福州长乐-文岭立华智 纺宿舍楼-HLS (室分 系统)	福建 省福州 市长乐 区	无线_分布系 统	34000.00	2833.33	FJ-YTPG- 20230404- 0026-35	2023年5G五 期一阶段室 分专项工程_ 福州分公 司"的一体化 派工	王 炜	张 玲 东
13	3501 12_1 01_1 377	福州长乐-长乐松下东 龙梁I 4.9 (室分系 统)	福建 省福州 市长乐 区	无线_分布系 统	72700.00	8077.78	FJ-YTPG- 20230404- 0026-38	关于"福州 2023年5G五 期一阶段室 分专项工程_ 福州分公 司"的一体化 派工	王 炜	张 玲 东
14	3501 22_1 01_1 381	福州连江-连江海映学 院食堂室分B- HIRWS (室分系统)	福建 省福州 市连江 县	无线_分布系 统	35200.00	3911.11	FJ-YTPG- 20230404- 0026-41	关于"福州 2023年5G五 期一阶段室 分专项工程_ 福州分公 司"的一体化 派工	王 炜	邓 锋
15	3501 05_1 01_1 394	福州马尾-马尾执安国 脉二期-NLS (理工) (室分系统)	福建 省福州 市马尾 区	无线_分布系 统	125409.00	10450.75	FJ-YTPG- 20230404- 0026-44	关于"福州 2023年5G五 期一阶段室 分专项工程_ 福州分公 司"的一体化 派工	王 炜	邓 锋
16	3501 05_1 01_1 395	福州马尾-福建商学院 (马尾校区)教学区室 分B-HIRWS (室分系 统)	福建 省福州 市马尾 区	无线_分布系 统	88495.20	7374.60	FJ-YTPG- 20230404- 0026-47	关于"福州 2023年5G五 期一阶段室 分专项工程_ 福州分公 司"的一体化 派工	王 炜	邓 锋
17	3501 05_1 01_1 396	福州马尾-福建商学院 (马尾校区)食堂室分 B-HIRWS (室分系 统)	福建 省福州 市马尾 区	无线_分布系 统	41269.20	3439.10	FJ-YTPG- 20230404- 0026-50	关于"福州 2023年5G五 期一阶段室 分专项工程_ 福州分公 司"的一体化 派工	王 炜	邓 锋
18	3501 05_1 01_1 397	福州马尾-福建商学院 (马尾校区)图书馆室 分B-HIRWS (室分系 统)	福建 省福州 市马尾 区	无线_分布系 统	27346.20	2278.85	FJ-YTPG- 20230404- 0026-53	关于"福州 2023年5G五 期一阶段室 分专项工程_ 福州分公 司"的一体化 派工	王 炜	邓 锋
19	3501 05_1 01_1 398	福州马尾-福建省飞毛 腿工业技术学校新宿 舍室分B-HIRWS (室 分系统)	福建 省福州 市马尾 区	无线_分布系 统	175032.00	14586.00	FJ-YTPG- 20230404- 0026-56	关于"福州 2023年5G五 期一阶段室 分专项工程_ 福州分公 司"的一体化 派工	王 炜	邓 锋
20	3501 05_1 01_1 399	福州马尾-船舶技工学 校宿舍 (室分系统)	福建 省福州 市马尾 区	无线_分布系 统	21083.40	1756.95	FJ-YTPG- 20230404- 0026-59	关于"福州 2023年5G五 期一阶段室 分专项工程_ 福州分公 司"的一体化 派工	王 炜	邓 锋
	3501		福建 省福					关于"福州 2023年5G五 期一阶段室		

王

21	05_1 01_1 400	福州马尾-马尾快安联 东U谷B-HRWS (室分 系统)	州市 马尾 区	无线_分布系 统	170763.30	14230.27	FJ-YTPG- 20230404- 0026-62	分专项工程_ 福州分公 司"的一体化 派工	王 炜	邓 锋
22	3501 12_1 01_1 416	福州长乐-长乐机场厦 航办公楼indoor- HLS (室分系统)	福建 省福 州市 长乐 区	无线_分布系 统	10495.80	874.65	FJ-YTPG- 20230404- 0026-65	关于"福州 2023年5G五 期一阶段室 分专项工程_ 福州分公 司"的一体化 派工	王 炜	张 玲 东
23	3501 12_1 01_1 417	福州长乐-长乐厦航动 力中心加宿舍楼- HLS (室分系统)	福建 省福 州市 长乐 区	无线_分布系 统	8139.60	678.30	FJ-YTPG- 20230404- 0026-68	关于"福州 2023年5G五 期一阶段室 分专项工程_ 福州分公 司"的一体化 派工	王 炜	张 玲 东
24	3501 12_1 01_1 418	福州长乐-长乐厦航新 机务楼-HLS (室分系 统)	福建 省福 州市 长乐 区	无线_分布系 统	64260.00	5355.00	FJ-YTPG- 20230404- 0026-71	关于"福州 2023年5G五 期一阶段室 分专项工程_ 福州分公 司"的一体化 派工	王 炜	张 玲 东
25	3501 23_1 01_1 440	福州罗源-万豪城市广 场二期indoor (室分系 统)	福建 省福 州市 罗源 县	无线_分布系 统	27846.00	2320.50	FJ-YTPG- 20230404- 0026-74	关于"福州 2023年5G五 期一阶段室 分专项工程_ 福州分公 司"的一体化 派工	王 炜	邓 锋
26	3501 23_1 01_1 441	福州罗源-正祥特商住 花园三、四期室分B- HRWS (室分系统)	福建 省福 州市 罗源 县	无线_分布系 统	19890.00	1657.50	FJ-YTPG- 20230404- 0026-77	关于"福州 2023年5G五 期一阶段室 分专项工程_ 福州分公 司"的一体化 派工	王 炜	邓 锋
27	3501 23_1 01_1 445	福州罗源-金尊名城室 分NLS (室分系统)	福建 省福 州市 罗源 县	无线_分布系 统	31824.00	2652.00	FJ-YTPG- 20230404- 0026-80	关于"福州 2023年5G五 期一阶段室 分专项工程_ 福州分公 司"的一体化 派工	王 炜	邓 锋
28	3501 23_1 01_1 446	福州罗源-中庚香山小 镇二期NLS (室分系 统)	福建 省福 州市 罗源 县	无线_分布系 统	23868.00	1989.00	FJ-YTPG- 20230404- 0026-83	关于"福州 2023年5G五 期一阶段室 分专项工程_ 福州分公 司"的一体化 派工	王 炜	邓 锋
29	3501 05_1 01_1 462	福州马尾-万科紫台- NLS (室分系统)	福建 省福 州市 马尾 区	无线_分布系 统	14586.00	1215.50	FJ-YTPG- 20230404- 0026-86	关于"福州 2023年5G五 期一阶段室 分专项工程_ 福州分公 司"的一体化 派工	王 炜	邓 锋
30	3501 05_1 01_1	福州马尾-罗星万科紫 台C区-NLS (室分系 统)	福建 省福 州市	无线_分布系 统	13260.00	1105.00	FJ-YTPG- 20230404-	关于"福州 2023年5G五 期一阶段室 分专项工程_	王 炜	邓 锋

王炜

	463	统)	马尾区				0026-89	福州分公司“的一体化派工		
31	350105_101_1464	福州马尾-快安东江湾-NLS (室分系统)	福建省福州市马尾区	无线_分布系统	29478.00	2456.50	FJ-YTPG-20230404-0026-92	关于“福州2023年5G五期一阶段室分专项工程_福州分公司”的一体化派工	王炜	邓锋
32	350105_101_1465	福州马尾-东江湾税局-NLS (室分系统)	福建省福州市马尾区	无线_分布系统	17238.00	1436.50	FJ-YTPG-20230404-0026-95	关于“福州2023年5G五期一阶段室分专项工程_福州分公司”的一体化派工	王炜	邓锋
33	350105_101_1466	福州马尾-马尾快安远洋山水-NLS (室分系统)	福建省福州市马尾区	无线_分布系统	27782.25	2315.19	FJ-YTPG-20230404-0026-98	关于“福州2023年5G五期一阶段室分专项工程_福州分公司”的一体化派工	王炜	邓锋
34	350105_101_1467	福州马尾-三木公园里-NLS (室分系统)	福建省福州市马尾区	无线_分布系统	6630.00	552.50	FJ-YTPG-20230404-0026-101	关于“福州2023年5G五期一阶段室分专项工程_福州分公司”的一体化派工	王炜	邓锋
35	350105_101_1468	福州马尾-碧海湖-NLS (室分系统)	福建省福州市马尾区	无线_分布系统	7956.00	663.00	FJ-YTPG-20230404-0026-104	关于“福州2023年5G五期一阶段室分专项工程_福州分公司”的一体化派工	王炜	邓锋
36	350105_101_1469	福州马尾-快安银河湾二期-NLS (室分系统)	福建省福州市马尾区	无线_分布系统	18564.00	1547.00	FJ-YTPG-20230404-0026-107	关于“福州2023年5G五期一阶段室分专项工程_福州分公司”的一体化派工	王炜	邓锋
37	350105_101_1470	福州马尾-福州江悦府室分B-HRWS (室分系统)	福建省福州市马尾区	无线_分布系统	10608.00	884.00	FJ-YTPG-20230404-0026-110	关于“福州2023年5G五期一阶段室分专项工程_福州分公司”的一体化派工	王炜	邓锋
38	350105_101_1471	福州马尾-三木时光墅-NLS (室分系统)	福建省福州市马尾区	无线_分布系统	36618.00	3051.50	FJ-YTPG-20230404-0026-113	关于“福州2023年5G五期一阶段室分专项工程_福州分公司”的一体化派工	王炜	邓锋
39	350105_101_1472	福州马尾-快安悦都-NLS (室分系统)	福建省福州市马尾区	无线_分布系统	15912.00	1326.00	FJ-YTPG-20230404-0026-116	关于“福州2023年5G五期一阶段室分专项工程_福州分公司”的一体化派工	王炜	邓锋

王炜



49	3501 22_1 01_1 488	福州连江-潘渡贵安新天地贵华苑2B-HRWS (室分系统)	福建省福州市连江县	无线_分布系统	22542.00	1878.50	FJ-YTPG-20230404-0026-146	关于“福州2023年5G五期一阶段室分专项工程_福州分公司”的一体化派工	王炜	邓锋
50	3501 22_1 01_1 489	福州连江-潘渡贵安新天地贵华苑3B-HRWS (室分系统)	福建省福州市连江县	无线_分布系统	25194.00	2099.50	FJ-YTPG-20230404-0026-149	关于“福州2023年5G五期一阶段室分专项工程_福州分公司”的一体化派工	王炜	邓锋
51	3501 22_1 01_1 490	福州连江-潘渡贵安新天地贵崑苑B-HRWS (室分系统)	福建省福州市连江县	无线_分布系统	23868.00	1989.00	FJ-YTPG-20230404-0026-152	关于“福州2023年5G五期一阶段室分专项工程_福州分公司”的一体化派工	王炜	邓锋
52	3501 22_1 01_1 491	福州连江-潘渡贵安新天地贵崑苑2B-HRWS (室分系统)	福建省福州市连江县	无线_分布系统	26520.00	2210.00	FJ-YTPG-20230404-0026-155	关于“福州2023年5G五期一阶段室分专项工程_福州分公司”的一体化派工	王炜	邓锋
53	3501 22_1 01_1 492	福州连江-潘渡贵安新天地贵崑苑3B-HRWS (室分系统)	福建省福州市连江县	无线_分布系统	27846.00	2320.50	FJ-YTPG-20230404-0026-158	关于“福州2023年5G五期一阶段室分专项工程_福州分公司”的一体化派工	王炜	邓锋
54	3501 22_1 01_1 493	福州连江-潘渡贵安新天地贵豪苑B-HRWS (室分系统)	福建省福州市连江县	无线_分布系统	25194.00	2099.50	FJ-YTPG-20230404-0026-161	关于“福州2023年5G五期一阶段室分专项工程_福州分公司”的一体化派工	王炜	邓锋
55	3501 22_1 01_1 494	福州连江-潘渡贵安新天地贵豪苑2B-HRWS (室分系统)	福建省福州市连江县	无线_分布系统	22542.00	1878.50	FJ-YTPG-20230404-0026-164	关于“福州2023年5G五期一阶段室分专项工程_福州分公司”的一体化派工	王炜	邓锋
56	3501 22_1 01_1 495	福州连江-潘渡贵安新天地贵豪苑3B-HRWS (室分系统)	福建省福州市连江县	无线_分布系统	19890.00	1657.50	FJ-YTPG-20230404-0026-167	关于“福州2023年5G五期一阶段室分专项工程_福州分公司”的一体化派工	王炜	邓锋
57	3501 22_1 01_1 496	福州连江-敖江书香里indoor (室分系统)	福建省福州市连江县	无线_分布系统	31824.00	2652.00	FJ-YTPG-20230404-0026-170	关于“福州2023年5G五期一阶段室分专项工程_福州分公司”的一体化派工	王炜	邓锋
								关于“福州		

58	3501 22_1 01_1 497	福州连江-源溪谷室分B-HRWS (室分系统)	福建省福州市连江县	无线_分布系统	31824.00	2652.00		FJ-YTPG-20230404-0026-173	2023年5G五期一阶段室分专项工程_福州分公司"的一体化派工	王炜	邓锋
59	3501 22_1 01_1 498	福州连江-潘渡贵安新天地贵尊苑A1区B-HRWS (室分系统)	福建省福州市连江县	无线_分布系统	23868.00	1989.00		FJ-YTPG-20230404-0026-176	关于"福州2023年5G五期一阶段室分专项工程_福州分公司"的一体化派工	王炜	邓锋
60	3501 22_1 01_1 499	福州连江-潘渡贵安新天地贵尊苑A1区2B-HRWS (室分系统)	福建省福州市连江县	无线_分布系统	23868.00	1989.00		FJ-YTPG-20230404-0026-179	关于"福州2023年5G五期一阶段室分专项工程_福州分公司"的一体化派工	王炜	邓锋
61	3501 22_1 01_1 500	福州连江-潘渡贵安新天地贵尊苑A1区3B-HRWS (室分系统)	福建省福州市连江县	无线_分布系统	19890.00	1657.50		FJ-YTPG-20230404-0026-182	关于"福州2023年5G五期一阶段室分专项工程_福州分公司"的一体化派工	王炜	邓锋
62	3501 12_1 01_1 555	福州长乐-雅锦园室分B-HRWS (室分系统)	福建省福州市长乐区	无线_分布系统	73477.61	6123.13		FJ-YTPG-20230404-0026-185	关于"福州2023年5G五期一阶段室分专项工程_福州分公司"的一体化派工	王炜	张玲东
63	3501 12_1 01_1 556	福州长乐-吴航东方嘉苑indoor (室分系统)	福建省福州市长乐区	无线_分布系统	66565.20	5547.10		FJ-YTPG-20230404-0026-188	关于"福州2023年5G五期一阶段室分专项工程_福州分公司"的一体化派工	王炜	张玲东
64	3501 12_1 01_1 557	福州长乐-漳港武夷书香名邸B-HRWS (室分系统)	福建省福州市长乐区	无线_分布系统	52433.10	4369.43		FJ-YTPG-20230404-0026-191	关于"福州2023年5G五期一阶段室分专项工程_福州分公司"的一体化派工	王炜	张玲东
65	3501 12_1 01_1 558	福州长乐-漳港武夷书香名邸2B-HRWS (室分系统)	福建省福州市长乐区	无线_分布系统	22827.60	1902.30		FJ-YTPG-20230404-0026-194	关于"福州2023年5G五期一阶段室分专项工程_福州分公司"的一体化派工	王炜	张玲东
66	3501 12_1 01_1 559	福州长乐-漳港武夷书香名邸3B-HRWS (室分系统)	福建省福州市长乐区	无线_分布系统	25479.60	2123.30		FJ-YTPG-20230404-0026-197	关于"福州2023年5G五期一阶段室分专项工程_福州分公司"的一体化派工	王炜	张玲东
	3501		福建						关于"福州2023年5G五		

王炜

67	12_1 01_1 560	福州长乐-航城三盛悦 龙门indoor (室分系 统)	省福 州市 长乐 区	无线_分布系 统	44696.40	3724.70	FJ-YTPG- 20230404- 0026-200	期一阶段室 分专项工程_ 福州分公 司"的一体化	王 炜	张 玲 东
68	3501 12_1 01_1 561	福州长乐-首占凯旋城 室分 (室分系统)	福建 省福 州市 长乐 区	无线_分布系 统	27703.20	2308.60	FJ-YTPG- 20230404- 0026-203	关于"福州 2023年5G五 期一阶段室 分专项工程_ 福州分公 司"的一体化 派工	王 炜	张 玲 东
69	3501 12_1 01_1 562	福州长乐-区融信长岛 花园D地块 (8#、 9#) (室分系统)	福建 省福 州市 长乐 区	无线_分布系 统	14504.40	1208.70	FJ-YTPG- 20230404- 0026-206	关于"福州 2023年5G五 期一阶段室 分专项工程_ 福州分公 司"的一体化 派工	王 炜	张 玲 东
70	3501 12_1 01_1 563	福州长乐-江田正荣悦 珑湾indoor (室分系 统)	福建 省福 州市 长乐 区	无线_分布系 统	41075.45	3422.95	FJ-YTPG- 20230404- 0026-209	关于"福州 2023年5G五 期一阶段室 分专项工程_ 福州分公 司"的一体化 派工	王 炜	张 玲 东
71	3501 12_1 01_1 564	福州长乐-江田正荣悦 珑湾二期indoor (室分 系统)	福建 省福 州市 长乐 区	无线_分布系 统	33235.12	2769.59	FJ-YTPG- 20230404- 0026-212	关于"福州 2023年5G五 期一阶段室 分专项工程_ 福州分公 司"的一体化 派工	王 炜	张 玲 东
72	3501 12_1 01_1 565	福州长乐-江田正荣悦 珑湾三期indoor (室分 系统)	福建 省福 州市 长乐 区	无线_分布系 统	33359.10	2779.93	FJ-YTPG- 20230404- 0026-215	关于"福州 2023年5G五 期一阶段室 分专项工程_ 福州分公 司"的一体化 派工	王 炜	张 玲 东
73	3501 12_1 01_1 566	福州长乐-区天景华苑 A区 (室分系统)	福建 省福 州市 长乐 区	无线_分布系 统	20935.50	1744.63	FJ-YTPG- 20230404- 0026-218	关于"福州 2023年5G五 期一阶段室 分专项工程_ 福州分公 司"的一体化 派工	王 炜	张 玲 东
74	3501 12_1 01_1 567	福州长乐-区天景华苑 C区 (室分系统)	福建 省福 州市 长乐 区	无线_分布系 统	19609.50	1634.13	FJ-YTPG- 20230404- 0026-221	关于"福州 2023年5G五 期一阶段室 分专项工程_ 福州分公 司"的一体化 派工	王 炜	张 玲 东
75	3501 12_1 01_1 568	福州长乐-区天景华苑 E区 (室分系统)	福建 省福 州市 长乐 区	无线_分布系 统	18283.50	1523.63	FJ-YTPG- 20230404- 0026-224	关于"福州 2023年5G五 期一阶段室 分专项工程_ 福州分公 司"的一体化 派工	王 炜	张 玲 东
76	3501 12_1 01_1	福州长乐-金峰阳光城 丽景湾indoor (室分系 统)	福建 省福 州市	无线_分布系 统	10608.00	884.00	FJ-YTPG- 20230404-	关于"福州 2023年5G五 期一阶段室 分专项工程_	王 炜	张 玲 东

王

569	统)	长乐区				0026-227	福州分公司"的一体化派工	东	
77	350112_101_1570	福州长乐-首吉富阳小区indoor(室分系统)	福建省福州市长乐区	无线_分布系统	7956.00	663.00	FJ-YTPG-20230404-0026-230	关于"福州2023年5G五期一阶段室分专项工程_福州分公司"的一体化派工	王炜 张玲东
78	350112_101_1571	福州长乐-营前融信上江城B1<indoor(室分系统)	福建省福州市长乐区	无线_分布系统	10608.00	884.00	FJ-YTPG-20230404-0026-233	关于"福州2023年5G五期一阶段室分专项工程_福州分公司"的一体化派工	王炜 张玲东

附件列表

序号	附件名称	附件类型	上传人	创建时间
1	违约责任告知书-公诚.pdf	违约责任告知书	林姗	2023-04-04
2	违约责任告知书-集团院.pdf	违约责任告知书	林姗	2023-04-04
3	违约责任告知书-中时讯.pdf	违约责任告知书	林姗	2023-04-04
4	关于下发中国移动2022年至2024年通信工程设计与可行性研究(第一批)集中采购一级集采结果的通知.docx	入围文件	林姗	2023-04-04

流程历史

行号	审批环节	审批意见	审批人	审批部门	审批时间
1	发起申请	请审批	林姗	福建公司\福州分公司\工程建设部	2023-04-04 15:16:08
2	室经理	同意	郑灼勇	福建公司\福州分公司\工程建设部	2023-04-04 15:49:08
3	部门领导审核	同意	林翔宇	福建公司\福州分公司\工程建设部	2023-04-05 14:16:19

发包方代表(盖章):

承包方代表(盖章):

签字日期:

签字日期:

王炜

## 工程任务委托书

### 派工信息

一体化派工单号	FJ-YTPG-20230525-0016	一体化派工单名称	关于“福州2023年5G五期一阶段室分专项工程_福州分公司”的一体化派工
项目编码	C23302421101001	项目名称	福州2023年5G五期一阶段室分专项工程_福州分公司
立项批复金额(万元)	12308.2000	工程实施经理(主)	林姗
派工人员	林姗	派工时间	2023-05-25
派工类型	<input checked="" type="radio"/> 设计派工+施工派工+监理派工 <input type="radio"/> 施工派工+监理派工 <input type="radio"/> 设计派工+监理派工 <input type="radio"/> 设计派工+施工派工		
派工描述			

### 施工单位信息

*施工单位	中时讯通信建设有限公司	*份额产品名称	室内分布工程施工
合同编码	CMFJ-202300053	合同名称	中国移动福建公司全省2023—2024年通信室分集成施工集中采购框架协议合同(中时讯通信建设有限公司)
合同行号		不含税可用投资金额(元)	23518421.55
*施工单位负责人	王玮	要求受理时间	2023-05-28 10:21:32
*要求开工日期	2023-08-28	*要求完工日期	2024-04-28
总预估施工费(元)	3565.00		

### 任务列表

序号	任务名称	任务所属区域	项目管理专业	预估施工费(含安全生产费)(元)	安全生产费(元)	安全生 产费 (元)(设计会审)	施工子单号	施工子单名称	施工专业负责人	施工队长
1	3501 23_1 01_1 577 福州罗源-罗源东方 星城电影院室分B- HRWS(室分系 统)	福建省福州市罗源县	无线_分布系统	3565.00	168.00		FJ-YTPG-20230525-0016-2	关于“福州2023年5G五期一阶段室分专项工程_福州分公司”的一体化派工	王玮	邓锋

### 附件列表

序号	附件名称	附件类型	上传人	创建时间
1	违约责任告知书-公诚.pdf	违约责任告知书	林姗	2023-05-25

王玮

2	违约责任告知书-集团院.pdf	违约责任告知书	林姗	2023-05-25
3	违约责任告知书-中时讯.pdf	违约责任告知书	林姗	2023-05-25
4	关于下发中国移动2022年至2024年通信工程设计与可行性研究（第一批）集中采购一级集采结果的通知.docx	入围文件	林姗	2023-05-25

流程历史

行号	审批环节	审批意见	审批人	审批部门	审批时间
1	发起申请	请审批	林姗	福建公司\福州分公司\工程建设部	2023-05-25 10:26:05
2	室经理	同意	郑灼勇	福建公司\福州分公司\工程建设部	2023-05-25 17:37:17
3	部门领导审核	同意	林翔宇	福建公司\福州分公司\工程建设部	2023-05-25 22:28:39

发包方代表（盖章）：

承包方代表（盖章）：

签字日期：

签字日期：

## 工程任务委托书

### 派工信息

一体化派工单号	FJ-YTPG-20230531-0021	一体化派工单名称	关于“福州2023年5G五期一阶段室分专项工程_福州分公司”的一体化派工
项目编码	C23302421101001	项目名称	福州2023年5G五期一阶段室分专项工程_福州分公司
立项批复金额(万元)	12308.2000	工程实施经理(主)	林姗
派工人员	林姗	派工时间	2023-05-31
派工类型	<input checked="" type="radio"/> 设计派工+施工派工+监理派工 <input type="radio"/> 施工派工+监理派工 <input type="radio"/> 设计派工+监理派工 <input type="radio"/> 设计派工+施工派工		
派工描述			

### 施工单位信息

*施工单位	中时讯通信建设有限公司	*份额产品名称	室内分布工程施工
合同编码	CMFJ-202300053	合同名称	中国移动福建公司全省2023—2024年通信室分集成施工集中采购框架协议合同(中时讯通信建设有限公司)
合同行号		不含税可用投资金额(元)	23518421.55
*施工单位负责人	王玮	要求受理时间	2023-06-03 17:39:21
*要求开工日期	2023-09-03	*要求完工日期	2024-05-03
总预估施工费(元)	3565.00		

### 任务列表

序号	任务名称	任务所属区域	项目管理专业	预估施工费(含安全生产费)(元)	安全生产费(元)	安全生产费(元)(设计会审)	施工子单号	施工子单名称	施工专业负责人	施工队长
1	350105_1 福州马尾-马尾罗星君山幼儿园室分B-JRWP(室分系统)	福建省福州市马尾区	无线_分布系统	3565.00	168.00	168.28	FJ-YTPG-20230531-0021-2	关于“福州2023年5G五期一阶段室分专项工程_福州分公司”的一体化派工	王玮	邓锋

### 附件列表

序号	附件名称	附件类型	上传人	创建时间
1	违约责任告知书-公诚.pdf	违约责任告知书	林姗	2023-05-31

王玮

2	违约责任告知书-集团院.pdf	违约责任告知书	林姗	2023-05-31
3	违约责任告知书-中时讯.pdf	违约责任告知书	林姗	2023-05-31
4	关于下发中国移动2022年至2024年通信工程设计与可行性研究（第一批）集中采购一级集采结果的通知.docx	入围文件	林姗	2023-05-31
5	FJ-YTPG-20230531-0021设计派工文件-设计会审.pdf	一体化派工	林姗	2023-06-01
6	FJ-YTPG-20230531-0021施工派工文件-设计会审.pdf	一体化派工	林姗	2023-06-01
7	FJ-YTPG-20230531-0021监理派工文件-设计会审.pdf	一体化派工	林姗	2023-06-01
8	FJ-YTPG-20230531-0021设计派工文件-设计变更.pdf	一体化派工	林姗	2023-06-01
9	FJ-YTPG-20230531-0021施工派工文件-设计变更.pdf	一体化派工	林姗	2023-06-01
10	FJ-YTPG-20230531-0021监理派工文件-设计变更.pdf	一体化派工	林姗	2023-06-01
11	FJ-YTPG-20230531-0021设计派工文件-设计变更.pdf	一体化派工	林姗	2023-06-01
12	FJ-YTPG-20230531-0021施工派工文件-设计变更.pdf	一体化派工	林姗	2023-06-01
13	FJ-YTPG-20230531-0021监理派工文件-设计变更.pdf	一体化派工	林姗	2023-06-01

#### 流程历史

行号	审批环节	审批意见	审批人	审批部门	审批时间
1	发起申请	请审批	林姗	福建公司\福州分公司\工程建设部	2023-05-31 17:42:51
2	室经理	同意	郑灼勇	福建公司\福州分公司\工程建设部	2023-05-31 17:46:40
3	部门领导审核	同意	林翔宇	福建公司\福州分公司\工程建设部	2023-05-31 17:49:39

发包方代表（盖章）：

承包方代表（盖章）：

签字日期：

签字日期：



## 工程任务委托书

### 派工信息

一体化派工单号	FJ-YTPG-20230621-0051	一体化派工单名称	关于“福州2023年5G五期一阶段室分专项工程_福州分公司”的一体化派工
项目编码	C23302421101001	项目名称	福州2023年5G五期一阶段室分专项工程_福州分公司
立项批复金额(万元)	12308.2000	工程实施经理(主)	林姗
派工人员	林姗	派工时间	2023-06-21
派工类型	<input checked="" type="radio"/> 设计派工+施工派工+监理派工 <input type="radio"/> 施工派工+监理派工 <input type="radio"/> 设计派工+监理派工 <input type="radio"/> 设计派工+施工派工		
派工描述			

### 施工单位信息

*施工单位	中时讯通信建设有限公司	*份额产品名称	室内分布工程施工
合同编码	CMFJ-202300053	合同名称	中国移动福建公司全省2023—2024年通信室分集成施工集中采购框架协议合同(中时讯通信建设有限公司)
合同行号		不含税可用投资金额(元)	23518421.55
*施工单位负责人	王玮	要求受理时间	2023-06-24 18:43:30
*要求开工日期	2023-09-24	*要求完工日期	2024-05-24
总预估施工费(元)	808168.79		

### 任务列表

序号	任务编码	任务名称	任务所属区域	项目管理专业	预估施工费(含安全生产费)(元)	安全生产费(元)	安全生产费(元)(设计会审)	施工子单号	施工子单名称	施工专业负责人	施工队长
1	350122_101_1617	福州连江-连江黄岐名门至尊KTV室分B-HRWS(室分系统)	福建省福州市连江县	无线_分布系统	5683.66	159.65		FJ-YTPG-20230621-0051-2	关于“福州2023年5G五期一阶段室分专项工程_福州分公司”的一体化派工	王玮	邓锋
2	350105_101_1676	福州马尾-马尾快安上河二期室分B-HRWS(室分系统)	福建省福州市马尾区	无线_分布系统	21083.40	1756.95		FJ-YTPG-20230621-0051-5	关于“福州2023年5G五期一阶段室分专项工程_福州分公司”的一体化派工	王玮	邓锋
	3501	福州长乐-长乐吴航	福建						关于“福州2023年5G五		

3	12_1 01_1 684	博雅佳园室分B-HRWS (室分系统)	省福州市长乐区	无线_分布系统	46565.20	5173.91		FJ-YTPG-20230621-0051-8	期一阶段室分专项工程_福州分公司"的一体化派工	王炜	张玲东
4	3501 12_1 01_1 685	福州长乐-长乐鹤上盛邦京郡室分B-HRWS (室分系统)	福建省福州市长乐区	无线_分布系统	27703.20	2308.60		FJ-YTPG-20230621-0051-11	关于"福州2023年5G五期一阶段室分专项工程_福州分公司"的一体化派工	王炜	张玲东
5	3501 12_1 01_1 699	福州长乐-长乐文岭银河骏鹏办公区室分B-HRWS (室分系统)	福建省福州市长乐区	无线_分布系统	14000.00	1555.56		FJ-YTPG-20230621-0051-14	关于"福州2023年5G五期一阶段室分专项工程_福州分公司"的一体化派工	王炜	张玲东
6	3501 12_1 01_1 700	福州长乐-长乐滨海新城金茂未来城室分B-HRWS (室分系统)	福建省福州市长乐区	无线_分布系统	671334.53	74592.73		FJ-YTPG-20230621-0051-17	关于"福州2023年5G五期一阶段室分专项工程_福州分公司"的一体化派工	王炜	张玲东
7	3501 12_1 01_1 704	福州长乐-长乐湖南恒美光电室分3B-JRWP (室分系统)	福建省福州市长乐区	无线_分布系统	5500.00	611.11		FJ-YTPG-20230621-0051-20	关于"福州2023年5G五期一阶段室分专项工程_福州分公司"的一体化派工	王炜	张玲东
8	3501 12_1 01_1 705	福州长乐-长乐湖南恒美光电室分2B-JRWP (室分系统)	福建省福州市长乐区	无线_分布系统	5500.00	611.11		FJ-YTPG-20230621-0051-23	关于"福州2023年5G五期一阶段室分专项工程_福州分公司"的一体化派工	王炜	张玲东
9	3501 05_1 01_1 706	福州马尾-马尾扶安亿多多酒店室分B-JRWP (室分系统)	福建省福州市马尾区	无线_分布系统	6526.24	565.23	144.59	FJ-YTPG-20230621-0051-26	关于"福州2023年5G五期一阶段室分专项工程_福州分公司"的一体化派工	王炜	邓锋
10	3501 05_1 01_1 707	福州马尾-马尾奥迪永达4S店室分B-JRWP (室分系统)	福建省福州市马尾区	无线_分布系统	4272.56	456.67	80.62	FJ-YTPG-20230621-0051-29	关于"福州2023年5G五期一阶段室分专项工程_福州分公司"的一体化派工	王炜	邓锋

附件列表

序号	附件名称	附件类型	上传人	创建时间
1	违约责任告知书-公诚.pdf	违约责任告知书	林姗	2023-06-21
2	违约责任告知书-集团院.pdf	违约责任告知书	林姗	2023-06-21
3	违约责任告知书-中时讯.pdf	违约责任告知书	林姗	2023-06-21

4	关于下发中国移动2022年至2024年通信工程设计与可行性研究（第一批）集中采购一级集采结果的通知.docx	入围文件	林姗	2023-06-21
5	FJ-YTPG-20230621-0051设计派工文件-设计会审.pdf	一体化派工	林姗	2023-06-24
6	FJ-YTPG-20230621-0051施工派工文件-设计会审.pdf	一体化派工	林姗	2023-06-24
7	FJ-YTPG-20230621-0051监理派工文件-设计会审.pdf	一体化派工	林姗	2023-06-24
8	FJ-YTPG-20230621-0051设计派工文件-设计会审.pdf	一体化派工	林姗	2023-06-24
9	FJ-YTPG-20230621-0051施工派工文件-设计会审.pdf	一体化派工	林姗	2023-06-24
10	FJ-YTPG-20230621-0051监理派工文件-设计会审.pdf	一体化派工	林姗	2023-06-24

流程历史

行号	审批环节	审批意见	审批人	审批部门	审批时间
1	发起申请	请审批	林姗	福建公司\福州分公司\工程建设部	2023-06-21 18:45:00
2	室经理	同意	郑灼勇	福建公司\福州分公司\工程建设部	2023-06-21 19:12:57
3	部门领导审核	同意	林翔宇	福建公司\福州分公司\工程建设部	2023-06-21 20:17:51

发包方代表（盖章）：

承包方代表（盖章）：

签字日期：

签字日期：

## 工程任务委托书

### 派工信息

一体化派工单号	FJ-YTPG-20230703-0016	一体化派工单名称	关于“福州2023年5G五期一阶段室分专项工程_福州分公司”的一体化派工
项目编码	C23302421101001	项目名称	福州2023年5G五期一阶段室分专项工程_福州分公司
立项批复金额(万元)	12308.2000	工程实施经理(主)	林姗
派工人员	林姗	派工时间	2023-07-03
派工类型	<input checked="" type="radio"/> 设计派工+施工派工+监理派工 <input type="radio"/> 施工派工+监理派工 <input type="radio"/> 设计派工+监理派工 <input type="radio"/> 设计派工+施工派工		
派工描述			

### 施工单位信息

*施工单位	中时讯通信建设有限公司	*份额产品名称	室内分布工程施工
合同编码	CMFJ-202300053	合同名称	中国移动福建公司全省2023—2024年通信室分集成交施工集中采购框架协议合同（中时讯通信建设有限公司）
合同行号		不含税可用投资金额（元）	23518421.55
*施工单位负责人	王炜	要求受理时间	2023-07-06 10:48:38
*要求开工日期	2023-10-06	*要求完工日期	2024-06-06
总预估施工费(元)	37093.77		

### 任务列表

序号	任务编号	任务名称	任务所属区域	项目管理专业	预估施工费(含安全生产费)(元)	安全生产费(元)	安全生 产费(元) (设计会审)	施工子单号	施工子单名称	施工专业负责人	施工队长
1	350105_101_1711	福州马尾-马尾万友养老院室分2B-JRWP (室分系统)	福建省福州市马尾区	无线_分布系统	8876.38	1156.12	561.61	FJ-YTPG-20230703-0016-2	关于“福州2023年5G五期一阶段室分专项工程_福州分公司”的一体化派工	王炜	邓锋
2	350105_101_1722	福州马尾-马尾快安华科中控仪厂室分B-HRWS (室分系统)	福建省福州市马尾区	无线_分布系统	11072.36	1359.81	2125.75	FJ-YTPG-20230703-0016-5	关于“福州2023年5G五期一阶段室分专项工程_福州分公司”的一体化派工	王炜	邓锋
	3501		福建						关于“福州2023年5G五期一阶		

王炜

3	05_1 01_1 723	福州马尾-马尾琅岐 对台码头室分B- HRWS (室分系统)	省福 州市 马尾 区	无线_分布系 统	8572.71	855.17	1139.66	FJ-YTPG- 20230703- 0016-8	段室分专项工 程_福州分公 司"的一体化派 工	王 炜	邓 峰
4	3501 05_1 01_1 724	福州马尾-马尾琅岐 对台码头附属楼室 分B-HRWS (室分系 统)	福建 省福 州市 马尾 区	无线_分布系 统	8572.32	919.16	1666.09	FJ-YTPG- 20230703- 0016-11	关于"福州2023 年5G五期一阶 段室分专项工 程_福州分公 司"的一体化派 工	王 炜	邓 峰

附件列表

序 号	附件名称	附件类型	上传 人	创建时 间
1	违约责任告知书-公诚.pdf	违约责任告 知书	林姗	2023-07- 03
2	违约责任告知书-集团院.pdf	违约责任告 知书	林姗	2023-07- 03
3	违约责任告知书-中时讯.pdf	违约责任告 知书	林姗	2023-07- 03
4	关于下发中国移动2022年至2024年通信工程设计与可行性研究(第一批)集中采购 一级集采结果的通知.docx	入围文件	林姗	2023-07- 03
5	FJ-YTPG-20230703-0016设计派工文件-设计会审.pdf	一体化派工	林姗	2023-07- 04
6	FJ-YTPG-20230703-0016施工派工文件-设计会审.pdf	一体化派工	林姗	2023-07- 04
7	FJ-YTPG-20230703-0016监理派工文件-设计会审.pdf	一体化派工	林姗	2023-07- 04
8	FJ-YTPG-20230703-0016设计派工文件-设计会审.pdf	一体化派工	林姗	2023-07- 04
9	FJ-YTPG-20230703-0016施工派工文件-设计会审.pdf	一体化派工	林姗	2023-07- 04
10	FJ-YTPG-20230703-0016监理派工文件-设计会审.pdf	一体化派工	林姗	2023-07- 04
11	FJ-YTPG-20230703-0016设计派工文件-设计会审.pdf	一体化派工	林姗	2023-07- 04
12	FJ-YTPG-20230703-0016施工派工文件-设计会审.pdf	一体化派工	林姗	2023-07- 04
13	FJ-YTPG-20230703-0016监理派工文件-设计会审.pdf	一体化派工	林姗	2023-07- 04
14	FJ-YTPG-20230703-0016设计派工文件-设计会审.pdf	一体化派工	林姗	2023-07- 04

王

15	FJ-YTPG-20230703-0016监理派工文件-设计会审.pdf	一体化派工	林姗	2023-07-04
16	FJ-YTPG-20230703-0016施工派工文件-设计会审.pdf	一体化派工	林姗	2023-07-04

流程历史

行号	审批环节	审批意见	审批人	审批部门	审批时间
1	发起申请	请审批	林姗	福建公司\福州分公司\工程建设部	2023-07-03 10:50:15
2	室经理	同意	郑灼勇	福建公司\福州分公司\工程建设部	2023-07-03 18:47:35
3	部门领导审核	同意	林翔宇	福建公司\福州分公司\工程建设部	2023-07-04 09:10:52

发包方代表（盖章）：

承包方代表（盖章）：

签字日期：

签字日期：

5/12

## 工程任务委托书

### 派工信息

一体化派工单号	FJ-YTPG-20230713-0022	一体化派工单名称	关于“福州2023年5G五期一阶段室分专项工程_福州分公司”的一体化派工
项目编码	C23302421101001	项目名称	福州2023年5G五期一阶段室分专项工程_福州分公司
立项批复金额(万元)	12308.2000	工程实施经理(主)	林姗
派工人员	林姗	派工时间	2023-07-13
派工类型	<input checked="" type="radio"/> 设计派工+施工派工+监理派工 <input type="radio"/> 施工派工+监理派工 <input type="radio"/> 设计派工+监理派工 <input type="radio"/> 设计派工+施工派工		
派工描述			

### 施工单位信息

*施工单位	中时讯通信建设有限公司	*份额产品名称	室内分布工程施工
合同编码	CMFJ-202300053	合同名称	中国移动福建公司全省2023—2024年通信室分集成施工集中采购框架协议合同(中时讯通信建设有限公司)
合同行号		不含税可用投资金额(元)	23518421.55
*施工单位负责人	王玮	要求受理时间	2023-07-16 10:59:16
*要求开工日期	2023-10-16	*要求完工日期	2024-06-16
总预估施工费(元)	38495.20		

### 任务列表

序号	任务名称	任务所属区域	项目管理专业	预估施工费(含安全生产费)(元)	安全生产费(元)	安全生(设计会审)	施工子单号	施工子单名称	施工专业负责人	施工队长
1	350105_101_1752 福州马尾-马尾三木海立方室分B-HRWS(室分系统)	福建省福州市马尾区	无线_分布系统	38495.20	3079.62	5202.41	FJ-YTPG-20230713-0022-2	关于“福州2023年5G五期一阶段室分专项工程_福州分公司”的一体化派工	王玮	邓锋

### 附件列表

序号	附件名称	附件类型	上传人	创建时间
1	违约责任告知书-公诚.pdf	违约责任告知书	林姗	2023-07-13



2	违约责任告知书-集团院.pdf	违约责任告知书	林姗	2023-07-13
3	违约责任告知书-中时讯.pdf	违约责任告知书	林姗	2023-07-13
4	关于下发中国移动2022年至2024年通信工程设计与可行性研究（第一批）集中采购一级集采结果的通知.docx	入围文件	林姗	2023-07-13
5	FJ-YTPG-20230713-0022设计派工文件-设计会审.pdf	一体化派工	林姗	2023-07-18
6	FJ-YTPG-20230713-0022施工派工文件-设计会审.pdf	一体化派工	林姗	2023-07-18
7	FJ-YTPG-20230713-0022监理派工文件-设计会审.pdf	一体化派工	林姗	2023-07-18

流程历史

行号	审批环节	审批意见	审批人	审批部门	审批时间
1	发起申请	请审批	林姗	福建公司\福州分公司\工程建设部	2023-07-13 11:01:55
2	室经理	同意	郑灼勇	福建公司\福州分公司\工程建设部	2023-07-15 10:16:07
3	部门领导审核	同意	林翔宇	福建公司\福州分公司\工程建设部	2023-07-17 09:07:14

发包方代表（盖章）：

承包方代表（盖章）：

签字日期：

签字日期：

王

## 工程任务委托书

### 派工信息

一体化派工单号	FJ-YTPG-20230720-0028	一体化派工单名称	关于“福州2023年5G五期一阶段室分专项工程_福州分公司”的一体化派工
项目编码	C23302421101001	项目名称	福州2023年5G五期一阶段室分专项工程_福州分公司
立项批复金额(万元)	12308.2000	工程实施经理(主)	林珊
派工人员	林珊	派工时间	2023-07-20
派工类型	<input checked="" type="radio"/> 设计派工+施工派工+监理派工 <input type="radio"/> 施工派工+监理派工 <input type="radio"/> 设计派工+监理派工 <input type="radio"/> 设计派工+施工派工		
派工描述			

### 施工单位信息

*施工单位	中时讯通信建设有限公司	*份额产品名称	室内分布工程施工
合同编码	CMFJ-202300053	合同名称	中国移动福建公司全省2023—2024年通信室分集成施工集中采购框架协议(中时讯通信建设有限公司)
合同行号		不含税可用投资金额(元)	23518421.55
*施工单位负责人	王炜	要求受理时间	2023-07-23 10:47:38
*要求开工日期	2023-10-23	*要求完工日期	2024-06-23
总预估施工费(元)	19217.56		

### 任务列表

序号	任务编号	任务名称	任务所属区域	项目管理专业	预估施工费(含安全生产费)(元)	安全生产费(元)	安全生产费(元)(设计会审)	施工子单号	施工子单名称	施工专业负责人	施工队长
1	350105_101_1759	福州马尾-马尾快安阳光学院五期教学楼室分B-HRWS(室分系统)	福建省福州市马尾区	无线_分布系统	12587.56	576.38		FJ-YTPG-20230720-0028-2	关于“福州2023年5G五期一阶段室分专项工程_福州分公司”的一体化派工	王炜	邓锋
2	350112_101_1764	福州长乐-长乐滨海新城人才租赁住房三期室分B-HRWS(室分系统)	福建省福州市长乐区	无线_分布系统	6630.00	736.67		FJ-YTPG-20230720-0028-8	关于“福州2023年5G五期一阶段室分专项工程_福州分公司”的一体化派工	王炜	张玲东

### 附件列表

附件名称	
------	--

王炜

序号	附件名称	附件类型	上传人	创建时间
1	违约责任告知书-公诚.pdf	违约责任告知书	林姗	2023-07-20
2	违约责任告知书-集团院.pdf	违约责任告知书	林姗	2023-07-20
3	违约责任告知书-中时讯.pdf	违约责任告知书	林姗	2023-07-20
4	关于下发中国移动2022年至2024年通信工程设计与可行性研究（第一批）集中采购一级集采结果的通知.docx	入围文件	林姗	2023-07-20

#### 流程历史

行号	审批环节	审批意见	审批人	审批部门	审批时间
1	发起申请	请审批	林姗	福建公司\福州分公司\工程建设部	2023-07-20 10:49:25
2	室经理	同意	郑灼勇	福建公司\福州分公司\工程建设部	2023-07-21 11:04:55
3	部门领导审核	同意	林翔宇	福建公司\福州分公司\工程建设部	2023-07-21 19:38:12

发包方代表（盖章）：

承包方代表（盖章）：

签字日期：

签字日期：

玉峰

## 工程任务委托书

### 派工信息

一体化派工单号	FJ-YTPG-20230908-0021	一体化派工单名称	关于“福州2023年5G五期一阶段室分专项工程_福州分公司”的一体化派工
项目编码	C23302421101001	项目名称	福州2023年5G五期一阶段室分专项工程_福州分公司
立项批复金额(万元)	12308.2000	工程实施经理(主)	林姗
派工人员	林姗	派工时间	2023-09-08
派工类型	<input checked="" type="radio"/> 设计派工+施工派工+监理派工 <input type="radio"/> 施工派工+监理派工 <input type="radio"/> 设计派工+监理派工 <input type="radio"/> 设计派工+施工派工		
派工描述			

### 施工单位信息

*施工单位	中时讯通信建设有限公司	*份额产品名称	室内分布工程施工
合同编码	CMFJ-202300053	合同名称	中国移动福建公司全省2023—2024年通信室分集成施工集中采购框架协议合同(中时讯通信建设有限公司)
合同行号		不含税可用投资金额(元)	23518421.55
*施工单位负责人	王炜	要求受理时间	2023-09-11 15:38:47
*要求开工日期	2023-12-11	*要求完工日期	2024-08-11
总预估施工费(元)	34697.03		

### 任务列表

序号	任务编码	任务名称	任务所属区域	项目管理专业	预估施工费(含安全生产费)(元)	安全生产费(元)	安全生产费(元)(设计会审)	施工子单号	施工子单名称	施工专业负责人	施工队长
1	3501221011725	福州连江-连江凤城国惠大酒店室分B-HRWS(室分系统)	福建省福州市连江县	无线_分布系统	34697.03	2626.60		FJ-YTPG-20230908-0021-2	关于“福州2023年5G五期一阶段室分专项工程_福州分公司”的一体化派工	王炜	邓锋

### 附件列表

序号	附件名称	附件类型	上传人	创建时间
1	违约责任告知书-公诚.pdf	违约责任告知书	林姗	2023-09-08

王炜

2	违约责任告知书-集团院.pdf	违约责任告知书	林姗	2023-09-08
3	违约责任告知书-中时讯.pdf	违约责任告知书	林姗	2023-09-08
4	关于下发中国移动2022年至2024年通信工程设计与可行性研究（第一批）集中采购一级集采结果的通知.docx	入围文件	林姗	2023-09-08

流程历史

行号	审批环节	审批意见	审批人	审批部门	审批时间
1	发起申请	请审批	林姗	福建公司\福州分公司\工程建设部	2023-09-08 15:40:06
2	室经理	同意	郑灼勇	福建公司\福州分公司\工程建设部	2023-09-12 09:11:18
3	部门领导审核	同意	林翔宇	福建公司\福州分公司\工程建设部	2023-09-12 20:08:37

发包方代表（盖章）：

承包方代表（盖章）：

签字日期：

签字日期：

王峰

## 工程任务委托书

### 派工信息

一体化派工单号	FJ-YTPG-20230922-0029	一体化派工单名称	关于“福州2023年5G五期一阶段室分专项工程_福州分公司”的一体化派工
项目编码	C23302421101001	项目名称	福州2023年5G五期一阶段室分专项工程_福州分公司
立项批复金额(万元)	12308.2000	工程实施经理(主)	林娜
派工人员	林娜	派工时间	2023-09-22
派工类型	<input checked="" type="checkbox"/> 设计派工+施工派工+监理派工 <input type="checkbox"/> 施工派工+监理派工 <input type="checkbox"/> 设计派工+监理派工 <input type="checkbox"/> 设计派工+施工派工		
派工描述			

### 施工单位信息

*施工单位	中时讯通信建设有限公司	*份额产品名称	室内分布工程施工
合同编码	CMFJ-202300053	合同名称	中国移动福建公司全省2023—2024年通信室分集成施工集中采购框架协议合同(中时讯通信建设有限公司)
合同行号		不含税可用投资金额(元)	23518421.55
*施工单位负责人	王玮	要求受理时间	2023-09-25 15:56:37
*要求开工日期	2023-12-25	*要求完工日期	2024-08-25
总预估施工费(元)	152677.74		

### 任务列表

序号	任务名称	任务所属区域	项目管理专业	预估施工费(含安全生产费)(元)	安全生产费(元)	安全生产费(设计会审)(元)	施工子单号	施工子单名称	施工专业负责人	施工队长
1	350112_101_1828 福州长乐-长乐营前恒华财富中心分B-HIRWS(室分系统)	福建省福州市长乐区	无线_分布系统	152677.74	11570.34		FJ-YTPG-20230922-0029-2	关于“福州2023年5G五期一阶段室分专项工程_福州分公司”的一体化派工	王玮	张玲东

### 附件列表

序号	附件名称	附件类型	上传人	创建时间
		违约责任告		2023-09-

王玮

1	违约责任告知书-公诚.pdf	告知书	林姗	22
2	违约责任告知书-集团院.pdf	违约责任告知书	林姗	2023-09-22
3	违约责任告知书-中时讯.pdf	违约责任告知书	林姗	2023-09-22
4	关于下发中国移动2022年至2024年通信工程设计与可行性研究（第一批）集中采购一级集采结果的通知.docx	入围文件	林姗	2023-09-22

流程历史

行号	审批环节	审批意见	审批人	审批部门	审批时间
1	发起申请	请审批	林姗	福建公司\福州分公司\工程建设部	2023-09-22 15:59:07
2	室经理	同意	郑灼勇	福建公司\福州分公司\工程建设部	2023-09-25 19:59:07
3	部门领导审核	同意	林翔宇	福建公司\福州分公司\工程建设部	2023-09-26 13:33:28

发包方代表（盖章）：



签字日期：2023.11.27

承包方代表（盖章）：



签字日期：2023.11.27

2023.11.27

3166

## 4.6. 广州分公司 2022 年移动网室分项目施工服务框架采购 (标段一) 室内分布系统施工合同

### 4.6.1. 合同扫描件



合同编号: GDGZA2216052BGY00

[ 广州分公司 2022 年移动网室分项目施工服务框架采购(标段一) ]  
室内分布系统施工合同

合同签订地: [ 广州 ]

甲方: 中国电信[ 股份有限公司广州分 ]公司  
地址: [ 广州市天河区体育东路 128 号 ]  
法定代表人/负责人: [ 胡志良 ]

乙方: [ 中时讯通信建设有限公司 ]  
地址: [ 广州市越秀区越华路 28 号 ]  
法定代表人/负责人: [ 胡焕中 ]

甲乙双方依据《中华人民共和国民法典》以及相关法律法规的规定, 经友好协商, 就室内分布系统施工事宜达成一致, 签订本合同并共同遵守。

#### 第一条 合同内容

1.1 经双方协商一致, 由乙方承担甲方[ 广州分公司 2022 年移动网室分项目施工服务框架采购(标段一) ]工程(“工程”)的施工, 并由乙方负责完成[ 广州分公司 2022 年移动网室分项目施工服务框架采购(标段一) ]系统(“系统”)的安装、调试、开通及技术服务。

1.2 本合同签订时及履行过程中, 乙方应当持续具备相应工程资质, 否则, 甲方有权解除本合同, 并追究乙方相应违约责任。

#### 第二条 工程概况

2.1 工程名称: [ 广州分公司 2022 年移动网室分项目施工服务框架采购(标段一) ]。

2.2 工程地点: [ 广州]。

2.3 承包范围: [ 本项目为集中招标项目, 主要工作内容为进行广州分公司 2022-2023 年移动网室分施工项目建设, 新建、扩容室分站点, 含全部站点的设备安装调测以及相关工程服务费用、所需的分布系统、动力配套等施工服务。具体以甲方实际委托站点为准, 按实结算。 ]。

#### 第三条 设备、原材料

3.1 由甲方负责提供的原材料名称、规格、数量等见附件[ / ], 由乙方负责提供的设备和原材料名称、规格、数量等见附件[ / ]。

3.2 乙方应当依照合同约定选用设备和原材料, 并接受甲方检验。设备和原材料出厂前, 甲方可派人到工厂进行检验, 乙方应当向甲方提供各种设备及原材料的出厂检验项目、指标、测试程序和方法, 以及软件的测试方法。甲方有权根据需要加以修改和补充。

3.3 乙方隐瞒设备、原材料的缺陷, 或者使用不符合规定的设备、原材料而



影响工程质量时，甲方有权要求重新施工、修理、减少价款直至终止本合同。

3.4 乙方提供的设备、原材料应当为全新产品，质量优良，且符合国家规定和甲方要求。

3.5 乙方应当保证其提供的设备和原材料在任何情况下均不能影响系统的正常安装、运行、操作和维护。

#### 第四条 工程设计图纸

4.1 甲方提供工程设计图纸。

4.2 乙方施工期间，如发现甲方提供的图纸或技术要求不合理的，应当及时书面通知甲方，甲方应当及时书面回复。甲方未回复确认的，乙方不得对图纸或技术作出任何变更。

4.3 施工过程中，如乙方对设计图纸进行变更，应当事先征得甲方的书面确认。

#### 第五条 工程期限

5.1 本工程的开工时间为[ / ]年[ / ]月[ / ]日。

5.2 竣工日期为[ / ]年[ / ]月[ / ]日。

5.3 总工期为[ 本框架服务期限为合同签订之日起至 2023 年 12 月 31 日；按发包方要求分批完成，单站在接到建设单位开工书面通知后 40 个日历日内完成实施和初步验收（如因实际情况需调整，则按发包方要求的时间为准），初步验收并整改合格后进入系统试运行期，系统正常试运行 3 个月后进行项目终验。维保期自项目终验通过之日开始为期两年。单站工程须在接到建设单位开工书面通知后 40 个日历日内完成该单项所承建工程验收交付工作，如不按期完成则该单项工程按照实际完成情况进行结算或斩结；或因企业政策变化导致无法完成合同额度也按照实际完成情况进行结算。]。

#### 第六条 质量标准

6.1 工程应当符合的质量标准和技术要求，包括但不限于：国家相关规定规范及甲方的有关规定。

#### 第七条 验收标准

7.1 按照[ 中国电信股份有限公司广东分公司的《中国电信广东公司 CDMA800、CDMA1900、WLAN 室内分布系统工程施工及验收规范（试用版） ]及甲方的有关验收标准进行工程验收。

7.2 自工程竣工之日起[ 30 ]个工作日内，甲方组织完成初验，双方共同签署初验合格证书。

7.3 自试运行期结束后[ 30 ]个工作日内，甲方组织完成终验，双方共同签署终验合格证书。

#### 第八条 合同价款

8.1 本合同总价（含税价）（“合同价”）共计大写人民币[ 贰仟零伍拾贰万肆仟叁佰柒元陆角整 ]，¥[ 20524307.60 ]；其中价款为大写人民币[ 壹仟捌佰捌拾贰万玖仟陆佰肆拾元整 ]，¥[ 18829640.00 ]，增值税款为大写人民币[ 壹

合同编号：



GDGZA2216052BGY00

佰陆拾玖万肆仟陆佰陆拾柒元陆角整 ]，¥[ 1694667.60 ]；包括：

(1) 乙方提供的原材料及设备款：人民币大写[ / ]，小写[ / ]；其中价款为大写人民币[ / ]，¥[ / ]，增值税款为大写人民币[ / ]，¥[ / ]。

(2) 施工、安装、调试、开通及技术服务费共计：人民币大写[ / ]，小写[ / ]；其中价款为大写人民币[ / ]，¥[ / ]，增值税款为大写人民币[ / ]，¥[ / ]。

备注：

1) 按《工业和信息化部关于印发信息通信建设工程预算定额、工程费用定额及工程概预算编制规程的通知》(工信部通信[2016]451号)文件要求、中国电信集团制定的相关费用计列规定，中国电信股份有限公司广东分公司的有关室分系统概预算编制说明以及相关费用定额标准文件计算。

2) 规费、安全生产费不下浮，建安工程费及机械使用费、仪器仪表费下浮率为75.30%。

除另有约定外，甲方无需就本合同项下工程向乙方支付上述费用之外的任何其他费用及税费。因国家税收政策导致增值税率变化的，合同价款(含税价)不变，增值税税款和合同总价(含税价)相应变更。

8.2 工程全部竣工并经初验合格后，甲方对该工程进行审计，并依照审计结果确定的合同金额(“审计价”)付款。

8.3 乙方向甲方开具增值税专用发票的，乙方应当派专人或使用挂号信件或特快专递方式在发票开具后三十日内送达甲方，送达日期以甲方签收日期为准；逾期送达的，每逾期一日乙方应当按逾期送达发票金额的千分之三支付违约金，若因逾期送达造成甲方无法抵扣的，乙方还应当赔偿甲方由此遭受的损失，金额相当于逾期送达发票可抵扣金额。

8.4 如乙方提供的增值税专用发票不符合法律法规要求或本合同约定，或不能通过税务认证或不能实现税款抵扣的，甲方有权拒收或退回，乙方应当及时更换，如因此导致未能在第8.3条约定时限内送达增值税专用发票的，乙方应当按照第8.3条约定承担逾期送达的违约责任。如无法更换的，甲方有权要求乙方支付发票金额[应抵扣金额]%的违约金，并赔偿甲方由此遭受的损失。

### 第九条支付方式及期限

9.1 甲方凭乙方开具的相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票，依据下述方式付款：

9.1.1 本工程安全生产费按照建筑安装工程费的1.5%计取，安全生产费在开工付款时一并全额支付，安全生产费以(银行转账)方式支付至乙方。

9.1.2 具体项目开工且收到乙方提供的下列单据后[30]日内，具体项目业主向乙方支付单项项目订单预算总价扣除安全生产费部分的30%及安全生产费：

(1) 乙方开具的相应金额的、符合国家规定的发票。

(2) 具体项目业主确认的开工报告原件一份。

9.1.3 具体项目初步验收合格后且收到乙方提供的下列单据后[30]日内，具体项目业主向乙方支付单项项目订单预算总价的20%：

合同编号：



GDGZA2216052BGY00

人承担连带责任的担保。

中标人未提供农民工工资支付银行保函的，招标人不予签订工程项目合同。

合同金额未达到 50 万元的，中标人则无需提供银行保函，但须通过签订合同承诺“承包人不得拖欠、克扣本工程劳动者工资”相关条款。

4. 甲方与乙方签订框架合同，所下订单总金额不得超过框架合同的总金额。

5. 关于供应商不良行为处理的规定：

甲乙双方同意：乙方在投标文件中签订并递交的《投标函》中第 8 条关于“我方承诺接受《中国电信供应商不良行为管理规则》”的承诺，和/或制造商授权函（如有）适用于本合同，中国电信有权按照《中国电信供应商不良行为管理规则》，对【卖方/乙方/服务方】和/或其代表的制造商（如有）、软件著作权人（如有）、知识产权权利人（如有）进行不良行为管理和处理。

6. 本项目所在地为广州，为了快速响应甲方建设需求，要求乙方承诺中标后 7 个工作日日历日内配备专职服务人员到实施区域所属县分的办公室提供驻点服务，并提供 7\*24 小时服务响应。如在项目执行过程中，一旦发现乙方未按照要求执行，甲方有权终止合同。

7. 实施区域（县级分公司）：白云、海珠、番禺、南沙、增城、花都、从化]

甲方：中国电信[股份有限公司广州分]公司

法定代表人/负责人

或授权代表：

2022-09-27

乙方：[中时讯通信建设有限公司]

法定代表人/负责人

或授权代表：

签署日期：[ ]年[ ]月[ ]日

2022-09-27



4.6.2. 2021年广州5G有源网络娱乐场所深度覆盖三期第2批项目



采购订单



订单编号	GDD0202210120336		法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BG Y00-GD00006								
订单名称	关于2021年广州5G有源网络娱乐场所深度覆盖三期第2批项目的施工委托 (22GDGZSGWT002128)		采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-10-12								
公司主体	股份		采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注: 供应商开发票抬头以收货单位为准								
采购员/联系电话	张磊/13392138859		采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050								
项目名称/编码/项目经理	2021年广州5G有源网络娱乐场所深度覆盖三期第2批项目/21GD003270001/张磊		订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600750959								
供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司		供应商编码	4600007332							
	联系人	张磊		联系电话	13392138859							
	签字			盖章								
物料明细信息												
物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原产品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	59939	65333.51
送货地址及收货人信息										项目编号	21GD003270001	
订单费用列表												
费用类型	框架合同号	供应商名称		价款总额(元)	税率	税款总额(元)		价税总计总额(元)				
设备费	GDGZA2216052BG Y00	中时讯通信建设有限公司		59939	0.09	5394.51		65333.51				
备注												
验收签字:							盖章:					






4.6.2.1. 验收证明

工程建设项目(预)结算审定表					
					编号: 22GDGZJSSJ001 725
WBS元素	21GD003270001	专业	无线	设计编号	21110505-009-S
工程项目名称	2021年广州5G有源网络娱乐场所深度覆盖三期第2批项目				
送审部门	中国电信股份有限公司广州分公司 客响建设中心	送审时间	2022/11/9	工程类别	通信
承建单位	中时讯通信建设有限公司				
费用类别	施工				
审核类别	结算				
甲供材料费审计结果	结算送审金额(元)	审计金额(元)		审减(增)金额(元)	审减(增)率%
审计结果	(预) 结算送审金额(元)	审计金额(元)	57329.78	审减(增)金额(元)	审减(增)率%
	59938.25	其中资源录入费		2608.47	4.35%
		其中安全生产费	3770.46		
后评估结果 (客建中心复核并对结果负责)	客户价值后评估得分(根据客建中心评分)			99.73	
	最终结算金额(元)(根据对应公式)			57185.17	
	1、设计费公式: 根据合同条款及相关文件要求, 如执行后评估扣罚, 则最终结算金额为(审计金额-资源录入费)*后评估得分/100+资源录入费 2、监理费公式: 根据合同条款及相关文件要求, 如执行后评估扣罚, 则最终结算金额为: 审计金额*后评估得分/100 3、施工费公式: 根据合同条款及相关文件要求, 如执行后评估扣罚, 则最终结算金额为: (审计金额-安全生产费)*后评估得分/100+安全生产费				
审核情况说明					
一、施工费为不含税金额。 二、审核情况说明: (一) 根据施工费合同及取费相关文件: 施工费上浮: 76.10%; (二) 工程量方面: 运用20GD001708001现场勘察准确率为93.97%; PVC管准确率为77.94%; 敷设硬质PVC管/槽数量调整为160.84米条; 增(扩)装、更换光模块数量调整为0; (三) 定额套用方面: 无 (四) 费率方面: 无。 (五) 其他方面: 无。					
中介单位意见		建设单位意见		承建单位意见	
 吉林诚信工程咨询有限公司 吉林诚信工程咨询有限公司 吉林诚信工程咨询有限公司		 		 	
审核人: 张志强	李洪	经办人:	李洪	经办人:	张明
复核人:	李洪	负责人:	李洪	负责人:	张明
部门(盖章): 吉林诚信工程咨询有限公司		部门(盖章): 客响建设中心		单位(盖章):	
2023年2月13日		2023年2月1日		2023年2月1日	

4.6.3. 2021年广州5G无源网络工业园深度覆盖三期第2批项目

订单编号		G D D D 202210120331		法律合同号/集团合同号		G D G Z A 2216052B G Y 00- G D 00002						
订单名称		关于2021年广州5G无源网络工业园深度覆盖三期第2批项目的施工委托 (22G D G Z S G W T 002132)		采购订单创建单位/订单日期		广州分公司 / 2022-10-12						
公司主体		股份		采购收货单位/约定到货日期		广州分公司 / 备注: 供应商开发票抬头以收货单位为准						
采购员/联系电话		张磊 / 1392138859		采购申请单位 申请人/申请人电话		广州分公司 张磊 / 020-34291050						
项目名称/编码/项目经理		2021年广州5G无源网络工业园深度覆盖三期第2批项目 / 21G D 003287001 / 张磊		订单类型/SAP订单号		工程服务框架协议采购/4600750954						
供应商信息		供应商名称		中时讯通信建设有限公司		供应商编码						
		联系人		张磊		联系电话						
		签字		盖章		合同专用章						
物料明细信息												
物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商产品型号	综合单价	设备价(元)	税率	设备税款(元)	设备价合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	168704	183887.36
送货地址及收货人信息										项目编号		21G D 003287001
订单费用列表												
费用类型	框架合同号	供应商名称		价款总额(元)	税率	税款总额(元)		价税总计总额(元)				
设备费	G D G Z A 2 216052B G Y 00	中时讯通信建设有限公司		168704	0.09	15183.36		183887.36				
备注												
验收签字:		张磊		盖章:		中时讯通信建设有限公司广州分公司 工程专用章						

4.6.3.1. 验收证

工程建设项目（预）结算审定表					
					编号: 22GDGZJSSJ001724
WBS元素	21GD003287001	专业	无线	设计编号	21110507-001-S
工程项目名称	2021年广州5G无源网络工业园深度覆盖三期第2批项目				
送审部门	中国电信股份有限公司广州分公司 客响建设中心	送审时间	2022/11/9	工程类别	通信
承建单位	中时讯通信建设有限公司				
费用类别	施工				
审核类别	结算				
甲供材料费审计结果	结算送审金额(元)	审计金额(元)		审减(增)金额(元)	审减(增)率%
审计结果	(预) 结算送审金额(元)	审计金额(元)	163852.03	审减(增)金额(元)	审减(增)率%
	168660.64	其中资源录入费		4808.61	2.85%
		其中安全生产费	8062.51		
后评估结果 (客建中心复核并对结果负责)	客户价值后评估得分(根据客建中心评分)			99.73	
	最终结算金额(元)(根据对应公式)			163431.40	
	1、设计费公式: 根据合同条款及相关文件要求, 如执行后评估扣罚, 则最终结算金额为(审计金额-资源录入费)*后评估得分/100+资源录入费 2、监理费公式: 根据合同条款及相关文件要求, 如执行后评估扣罚, 则最终结算金额为: 审计金额*后评估得分/100 3、施工费公式: 根据合同条款及相关文件要求, 如执行后评估扣罚, 则最终结算金额为: (审计金额-安全生产费)*后评估得分/100+安全生产费				
审核情况说明					
审计意见	一、施工费为不含税金额。 二、审核情况说明: (一) 根据施工费合同及取费相关文件: 施工费下浮: 75.30%; (二) 工程量方面: 根据现场勘察馈线准确率97.05%; 增(扩)装、更换光模块调整为0; (三) 定额套用方面: 定额安装小型化定向天线(楼外墙壁)(小于1000mm)调整为安装室内天线(高度6m以下) (四) 费率方面: 无。 (五) 其他方面: 无。				
中介单位意见	建设单位意见		承建单位意见		
					
审核人: 	经办人:	经办人: 		经办人: 	
复核人: 	负责人: 	负责人: 		负责人: 	
部门负责人(盖章): 吉林诚信工程建设咨询有限公司	部门负责人(盖章): 中国电信股份有限公司客响建设中心		单位(盖章):		
2022年12月12日	2022年12月12日		2023年2月1日		

## 4.7. 广州市增城区石滩镇敏捷东樾府一期 1-16 栋及配套商业、 一期地下车库信号覆盖工程大包干合同

### 4.7.1. 中标通知书

## 中标通知书

中时讯通信建设有限公司：

贵公司参与的我方增城东樾府项目一期信号覆盖工程投标，经评标委员会评审，我方选定贵公司为本次招标的中标人。

请贵公司接到中标通知后在 48 小时内与 广州敏景房地产开发有限公司项目成本部的姚宇卫（13631279176） 接洽合同事宜。

合同服务期、合同条件按照甲方的招标文件执行。

特此通知。

  
广州敏景房地产开发有限公司  
2024年8月22日

以下无文

## 4.7.2. 合同扫描件

SK2024101101DD (

信号覆盖通信合同 合同编号:

---

**广州市增城区石滩镇敏捷东樾府一期  
1-16 栋及配套商业、一期地下车库  
信号覆盖工程**

**大  
包  
干  
合  
同**

建设单位: 广州敏景房地产开发有限公司

工程地点: 广州市增城区石滩镇麻车村

施工单位: 中时讯通信建设有限公司

2024 年 月 日

第1页 共14页



## 信号覆盖工程大包干合同

甲方：广州敏景房地产开发有限公司（以下简称甲方）

住所地：广州市增城区石滩镇御湖路1号

法定代表人：黎晓敏

统一社会信用代码：91440101MA9ULWTN52

联系人：徐士坚

通信电话：020-66607888

通讯地址：广州市番禺区钟村镇钟三路段9号(敏捷集团)

乙方：中时讯通信建设有限公司（以下简称乙方）

住所地：广州市越秀区越华路28号1号楼5层（仅限办公）

法定代表人：陈学信

统一社会信用代码：91440000598938449T

联系人：王苇聪

联系电话：13392119101

通讯地址：广州市越秀区越华路28号1号楼5层（仅限办公）

为了更好地为广州市增城区石滩镇敏捷东樾府一期1-16栋及配套商业、一期地下车库提供优质的综合通信工程服务，甲、乙双方本着平等互利、优势互补、共同发展的原则，依照《中华人民共和国民法典》及其相关法律、法规的规定，经双方友好协商一致，签订本合同。

### 第一条 工程概况

1. 工程名称：广州市增城区石滩镇敏捷东樾府一期1-16栋及配套商业、一期地下车库信号覆盖大包干工程。

2. 工程地点：广州市增城区石滩镇麻车村。

3. 工程范围：小区地下室、楼层、室分外引及电梯内移动、联通、电信信号全覆盖，满足项目竣工备案交付需求，满足用户的使用，且无条件满足当地电力、水务系统验收抄表要求，乙方负责永久信号接入。

施工、建设。

## 2. 乙方

2.1 负责按甲乙双方及当地通信主管部门确认的设计方案实施工程，在无方案变更的情况下，实际施工的工程量不能少于本合同附件“”工程量清单内”工程量。

2.2 负责甲方用地红线内电信机房至每个信号放大器（天线）末端的线路、设备、设施的材料提供及施工，设备设施材料需符合当地通信主管部门的质量验收要求。

2.3 负责乙方施工建设范围的管线及设备、设施的维护、维修、更新、运行直至工程质保期满或移交运营商接入公共网为止，如移交运营商接管日在质保期前，乙方继续承担保修责任，直至质保期满为止。

## 第四条 合同价款

1. 乙方以包工包料的固定总价包干方式承包本合同项下工程，本合同工程总价为人民币：壹佰叁拾壹万贰仟贰佰柒拾捌元零陆分（小写：¥ 1312278.06 元），其中不含税价为人民币：壹佰贰拾万零叁仟玖佰贰拾肆元捌角叁分（小写：¥1203924.83 元），税率为9%，税金为人民币：壹拾万零捌仟叁佰伍拾叁元贰角叁分（小写：¥108353.23 元）。

2. 本合同约定的固定总价包干价格包括但不限于人工、材料、机械、包装运输、施工技术、所有施工开支（如工资、住、食、交通费、加班、补助、工具集损耗、水电费、材料仓库费，材料堆放场地，施工临时道路等费用，工商税收费用，施工报建及验收有关的一切费用）、大型机械进退场费、风险费、管理、等各项因素并计算了全部费用合同工期内的赶工费、各种施工风险技术措施费（含雨季及异常气候施工措施费）、管理费、安全文明施工措施费、抑尘降噪费、临时设施费及其他措施费、协调各类外部关系保证施工顺利进行的费用、一切不可预见费、利润、税金及本合同虽未提及但乙方在完成本工程过程中必须支付的与本工程相关的其他费用。

3. 本合同的承包价格不因以下任何因素而调整：

（1）市场材料价格、人工价格、机械设备购置或租赁价格、政府收费等各种因素造成的价格增减变动的。

（2）本工程施工中遇到或克服各种困难和风险引起的费用增减变动的。

（3）由政策变化带来的费用变化。

（4）其它可能会引起价格变动的因素。

SK20241 01101DD

信号覆盖通信合同

合同编号:

方可向甲方监察部门进行举报。

2. 乙方委派王苇聪(身份证号码: 440183198608170011)为乙方全权授权代表, 负责乙方合同履行的工作, 联系方式: 13392119101。如授权代表有变动时, 乙方均须以书面形式通知甲方。否则, 由此产生的责任均由乙方承担。

3. 乙方的通讯地址为: 广州市越秀区越华路28号1号楼5层(仅限办公), 邮政编码为: 510030, 电子邮件地址为: /, 甲方依以上地址向乙方发送有关信函文件或邮件, 若乙方地址有误或变更地址未及时通知甲方的, 责任由乙方承担, 甲方依上述地址向乙方所发送的信函文件或邮件等视为送达乙方。

4. 无论是在合同执行前、执行期间或执行完毕后, 乙方对合同内容、合同签订行为, 均负有保密义务。未经甲方书面同意, 乙方不得擅自修改、复制或泄露给第三方。若乙方违反上述保密义务, 视为违约, 须向甲方支付合同总价30%的违约金。由此给甲方造成损失的, 乙方应另行赔偿。本条约定持续有效, 不因合同约定事项的完成、合同的解除、终止而失效。

5. 本合同一式陆份, 甲乙双方各执叁份, 具有同等法律效力, 由双方签字盖章之日起生效。

6. 本合同如有未尽事宜, 甲乙双方协商解决并达成补充协议, 补充协议经双方签字盖章后与本合同具有同等的法律效力。

(以下无正文)

附件1: 廉洁协议

甲方(盖章): 广州敏景房地产开发有限公司

乙方(盖章): 中时通信建设有限公司

签约代表:

签约代表:

经办人:

经办人: 王苇聪

签约日期: 2024年 月 日

签约日期: 年 月 日

# 第5章 主要技术人员情况表

## 主要技术人员情况表

投标人：中时讯通信建设有限公司

名称	姓名	职务	职称	主要简历、经验及承担过的项目
项目负责人	刘榆华	项目负责人	高级工程师	广州分公司 2022 年移动网室分项目施工服务框架采购（标段一）室内分布系统施工合同 广州分公司 2021 年第一期无线室分施工服务框架采购（标段一）]室内分布系统施工合同
项目技术负责人	林伸	项目技术负责人	高级工程师	广州分公司 2022 年移动网室分项目施工服务框架采购（标段一）室内分布系统施工合同 广州分公司 2021 年第一期无线室分施工服务框架采购（标段一）]室内分布系统施工合同
项目主要设计生产技术人员	张轩瑜	项目主要设计生产技术人员	工程师	广州分公司 2021 年第一期无线室分施工服务框架采购（标段一）]室内分布系统施工合同
项目计划负责人	曾伟良	项目计划负责人	高级工程师	坪山生物医药产业加速器园区手机信号覆盖补强工程
项目质量负责人	隋宇坤	项目质量负责人	工程师	广州分公司 2022 年移动网室分项目施工服务框架采购（标段一）室内分布系统施工合同
安装督导负责人	沈健洪	安装督导负责人	工程师	坪山生物医药产业加速器园区手机信号覆盖补强工程

名称	姓名	职务	职称	主要简历、经验及承担过的项目
安全员	陈琼真	安全员	助理工程师	广州分公司 2022 年移动网室分项目施工服务框架采购（标段一）室内分布系统施工合同
劳资专管员	曾昭镜	劳资专管员	\	坪山生物医药产业加速器园区手机信号覆盖补强工程

提示：项目主要参与人员主要指：项目负责人，项目技术负责人，项目主要设计生产技术人员、项目计划负责人和项目质量负责人、安装督导负责人、安全员、劳资专管员等。

## 5.1. 项目负责人：刘榆华

### 5.1.1. 身份证



### 5.1.2. 学历证



### 5.1.3. 一级建造师

使用有效期: 2025年03月18日  
- 2025年09月14日



## 中华人民共和国一级建造师注册证书

姓 名: 刘榆华

性 别: 男

出生日期: 1984年11月16日

注册编号: 粤1442018201901358


聘用企业: 中时讯通信建设有限公司

注册专业: 机电工程(有效期: 2024-03-22至2027-03-21)  
市政公用工程(有效期: 2023-05-14至2026-05-13)  
通信与广电工程(有效期: 2025-03-17至2028-03-16)





中华人民共和国  
住房和城乡建设部  
行政审批专用章  
签发日期: 2019年05月15日

个人签名: 

签名日期: 2025.3.18

请登录中国建造师网  
微信公众号扫一扫查询



#### 5.1.4. 职称证

# 广东省职称证书

姓 名：刘榆华

身份证号：440229198411162250



职称名称：高级工程师

专 业：信息通信网络工程

级 别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2024年5月26日

评审组织：广东省信息通信工程技术人才高级职称评审委员会

证书编号：2400101254278

发证单位：广东省人力资源和社会保障厅

发证时间：2024年8月6日



5.1.5. 安全 B 证

**建筑施工企业项目负责人  
安全生产考核合格证书**

编号：粤建安B（2019）0009839

姓 名：刘榆华

性 别：男

出生年月：1984年11月16日

企业名称：中时讯通信建设有限公司

职 务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2019年11月26日

有效 期：2022年10月19日 至 2025年11月25日



发证机关：广东省住房和城乡建设厅

发证日期：2019年11月26日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

项目负责人 B类证书

中华人民共和国



通信工程施工企业项目负责人  
安全生产考核合格证书

姓名: 刘榆华

性别: 男

身份证号: 440229198411162250

证书编号: 工信粤建安B(2018)00184

企业名称: 中时讯通信建设有限公司

职务: 项目经理

技术职称: 通信初级职称 (或同等专业水平)

有效期至: 2027-03-27



本电子证书由 广东省通信管理局 核发。本证书表明持证人  
通过通信工程施工企业项目负责人安全生产考核, 考核合格。

考核机关:

初次发证日期: 2018-03-30



末次变更时间及内容:



tcjs.miit.gov.cn

中华人民共和国工业和信息化部制

## 5.1.6. 社保



### 广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名: 刘榆华

证件号码: 440229198411162250

该参保人在广州市参加社会保险情况如下:

#### 一、参保基本情况:

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
城镇企业职工基本养老保险	200807	实际缴费10个月,缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	200807	实际缴费10个月,缓缴0个月	参保缴费
失业保险	200807	实际缴费10个月,缓缴0个月	参保缴费



#### 二、参保缴费明细:

金额单位: 元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费 (含灵活就业 就业缴费划入统筹 部分)	单位缴费 划入个账	个人缴费 (划入个人账户)	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202406	110371536842	12654	1898.1	0	1012.32	12654	101.23	25.31	126.54	
202407	110371536842	16084	2412.6	0	1286.72	16084	128.67	32.17	160.84	
202408	110371536842	16084	2412.6	0	1286.72	16084	128.67	32.17	160.84	
202409	110371536842	16084	2412.6	0	1286.72	16084	128.67	32.17	160.84	
202410	110371536842	16084	2412.6	0	1286.72	16084	128.67	32.17	160.84	
202411	110371536842	16084	2412.6	0	1286.72	16084	128.67	32.17	160.84	
202412	110371536842	16084	2412.6	0	1286.72	16084	128.67	32.17	160.84	
202501	110371536842	16084	2573.44	0	1286.72	16084	128.67	32.17	160.84	
202502	110371536842	16084	2573.44	0	1286.72	16084	128.67	32.17	160.84	
202503	110371536842	16084	2573.44	0	1286.72	16084	128.67	32.17	160.84	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下:

110371536842:广州市:中时讯通信建设有限公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印,作为参保人在广州市参加社会保险的证明,向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查,本条形码有效期至2025-09-20,核查网页地址: <http://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

3、参保单位实际参保缴费情况,以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指:《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费,其中“单位缴费划入个账”是按政策规定,将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称(证明专用章)

证明日期:2025年03月24日


第 1 页,共 1 页

## 5.2. 项目技术负责人：林伸

### 5.2.1. 身份证



### 5.2.2. 学历证



5.2.3. 职称证



项目负责人 B类证书

中华人民共和国



通信工程施工企业项目负责人  
安全生产考核合格证书

姓名:林伸

性别:男

身份证号:440583198009243815

证书编号:工信粤建安B(2019)00034

企业名称:中时讯通信建设有限公司

职务:项目负责人

技术职称:通信高级职称(或同等专业水平)

有效期至:2028-03-22



本电子证书由 广东省通信管理局 核发。本证书表明持证人  
通过通信工程施工企业项目负责人安全生产考核,考核合格。

考核机关:

初次发证日期:2019-03-25



末次变更时间及内容:



txjs.miit.gov.cn

中华人民共和国工业和信息化部制

## 5.2.4. 业绩证明

### 证明函

兹证明，中时讯通信建设有限公司的刘榆华(身份证号: 440229198411162250)作为项目总负责人及相关项目团队成员全程参与了以下项目的实施工作，项目清单如下：

序号	项目名称	合同签订金额(万元)	签订日期	建设单位证明人与电话
1	广州分公司 2021 年第一期无线室分施工服务框架采购(标段一) ]室内分布系统施工合同	1675.26	2021-12-6	朱凡 02038883626
2	广州分公司 2022 年移动网室分项目施工服务框架采购(标段一) 室内分布系统施工合同	2052.43	2022-9-27	朱凡 02038883626
3	广州分公司 2022-2024 年地铁站台站厅有源室分改造项目通信工程建设项目施工框架协议	668.69	2022-11-3	朱凡 02038883626
4	广州分公司 2021 年广州无线网救灾重建项目施工服务项目单一来源采购(标段一) 施工合同	274.24	2022-1-17	陈伟忠 020-38883848

项目团队成员：

技术负责人：林仲

其他实施人员：苏汉洪、林继生、陈婉珠

特此证明！



证明单位： 中国电信股份有限公司广州分公司

日期： 2025 年 04 月 14 日

## 5.2.5. 社保



### 广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名：林仲

证件号码：440583198009243815

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：

#### 一、参保基本情况：

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
城镇企业职工基本养老保险	200407	实际缴费10个月, 缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	200409	实际缴费10个月, 缓缴0个月	参保缴费
失业保险	200407	实际缴费10个月, 缓缴0个月	参保缴费



#### 二、参保缴费明细：

金额单位：元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费(含灵活就业就业缴费划入统筹部分)	单位缴费划入个账	个人缴费(划入个人账户)	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202406	110371536842	19405	2910.75	0	1552.4	19405	155.24	38.81	194.05	
202407	110371536842	26316	3947.4	0	2105.28	26316	210.53	52.63	263.16	
202408	110371536842	26316	3947.4	0	2105.28	26316	210.53	52.63	263.16	
202409	110371536842	26316	3947.4	0	2105.28	26316	210.53	52.63	263.16	
202410	110371536842	26316	3947.4	0	2105.28	26316	210.53	52.63	263.16	
202411	110371536842	26316	3947.4	0	2105.28	26316	210.53	52.63	263.16	
202412	110371536842	26316	3947.4	0	2105.28	26316	210.53	52.63	263.16	
202501	110371536842	26316	4210.56	0	2105.28	26316	210.53	52.63	263.16	
202502	110371536842	26316	4210.56	0	2105.28	26316	210.53	52.63	263.16	
202503	110371536842	26316	4210.56	0	2105.28	26316	210.53	52.63	263.16	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

110371536842:广州市:中时讯通信建设有限公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在广州市参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2025-09-20，核查网页地址：<http://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

3、参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费，其中“单位缴费划入个账”是按政策规定，将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称（证明专用章）

证明日期:2025年03月24日


第 1 页，共 1 页

### 5.3. 项目主要设计生产技术人员：张轩瑜

#### 5.3.1. 身份证



#### 5.3.2. 学历证



### 5.3.3. 职称证



### 5.3.4. 信息安全保障人员认证证书（CISAW 安全集成）



### 5.3.5. 社保



## 广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名：张轩瑜

证件号码：441423198602123370

该参保人在广东省参加社会保险情况如下：

#### 一、参保基本情况：

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
城镇企业职工基本养老保险	20090501	实际缴费10个月, 缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	20110615	实际缴费10个月, 缓缴0个月	参保缴费
失业保险	20080701	实际缴费10个月, 缓缴0个月	参保缴费



#### 二、参保缴费明细：

金额单位：元

缴费年月	单位编号	基本养老保险			失业			工伤	备注	
		缴费基数	单位缴费 (含灵活就业 就业缴费 划入统筹 部分)	单位缴费 划入 个账	个人缴费 (划入个 人账户)	缴费基数	单位缴费	个人缴费		单位缴费
202406	110371536842	13138	1970.7	0	1051.04	13138	105.1	26.28	131.38	
202407	110371536842	16370	2455.5	0	1309.6	16370	130.96	32.74	163.7	
202408	110371536842	16370	2455.5	0	1309.6	16370	130.96	32.74	163.7	
202409	110371536842	16370	2455.5	0	1309.6	16370	130.96	32.74	163.7	
202410	110371536842	16370	2455.5	0	1309.6	16370	130.96	32.74	163.7	
202411	110371536842	16370	2455.5	0	1309.6	16370	130.96	32.74	163.7	
202412	110371536842	16370	2455.5	0	1309.6	16370	130.96	32.74	163.7	
202501	110371536842	16370	2619.2	0	1309.6	16370	130.96	32.74	163.7	
202502	110371536842	16370	2619.2	0	1309.6	16370	130.96	32.74	163.7	
202503	110371536842	16370	2619.2	0	1309.6	16370	130.96	32.74	163.7	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

110371536842:广州市:中时讯通信建设有限公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在广东省参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2025-09-20，核查网页地址：<http://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

3、参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费，其中“单位缴费划入个账”是按政策规定，将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称（证明专用章）

证明日期:2025年03月24日

## 5.4. 项目计划负责人：曾伟良

### 5.4.1. 身份证



### 5.4.2. 学历证



### 5.4.3. 职称证



## 5.4.4. 社保



### 广东省社会保险个人缴费证明


参保人姓名：曾伟良

证件号码：441322198008110217

该参保人在广东省参加社会保险情况如下：

#### 一、参保基本情况：

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
城镇企业职工基本养老保险	20010801	实际缴费10个月,缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	20110117	实际缴费10个月,缓缴0个月	参保缴费
失业保险	200109	实际缴费10个月,缓缴0个月	参保缴费



#### 二、参保缴费明细：

金额单位：元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费(含灵活就业缴费划入统筹部分)	单位缴费划入个账	个人缴费(划入个人账户)	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202406	110371536842	15073	2260.95	0	1205.84	15073	120.58	30.15	150.73	
202407	110371536842	26421	3963.15	0	2113.68	27973	223.78	55.95	279.73	
202408	110371536842	27501	4125.15	0	2200.08	27973	223.78	55.95	279.73	
202409	110371536842	27501	4125.15	0	2200.08	27973	223.78	55.95	279.73	
202410	110371536842	27501	4125.15	0	2200.08	27973	223.78	55.95	279.73	
202411	110371536842	27501	4125.15	0	2200.08	27973	223.78	55.95	279.73	
202412	110371536842	27501	4125.15	0	2200.08	27973	223.78	55.95	279.73	
202501	110371536842	27501	4400.16	0	2200.08	27973	223.78	55.95	279.73	
202502	110371536842	27501	4400.16	0	2200.08	27973	223.78	55.95	279.73	
202503	110371536842	27501	4400.16	0	2200.08	27973	223.78	55.95	279.73	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

110371536842:广州市:中时讯通信建设有限公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在广东省参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2025-09-20，核查网页地址：<http://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

3、参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。


5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费，其中“单位缴费划入个账”是按政策规定，将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称（证明专用章）

证明日期 2025年03月24日

## 5.5. 项目质量负责人：隋宇坤

### 5.5.1. 身份证



### 5.5.2. 学历证



5.5.3. 职称证



#### 5.5.4. 质量员证

证书编码：0441710894417001017

住房和城乡建设领域施工现场专业人员  
**职业培训合格证**

姓名： 隋宇坤

身份证号： 440102198104241439

岗位名称： 设备安装质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场  
专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。

2023 年度，继续教育学时为 32 学时。

培训机构： 广东省

发证时间： 2020年 11月 11日

查询地址： <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

扫码验证



## 5.5.5. 社保



### 广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名：隋宇坤

证件号码：440102198104241439

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：

#### 一、参保基本情况：

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
城镇企业职工基本养老保险	20210101	实际缴费10个月, 缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	20210101	实际缴费10个月, 缓缴0个月	参保缴费
失业保险	20210101	实际缴费10个月, 缓缴0个月	参保缴费



#### 二、参保缴费明细：

金额单位：元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费 (含灵活就业 就业缴费 划入统筹 部分)	单位缴费 划入个 账	个人缴费 (划入个 人账户)	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202406	110371536842	15248	2287.2	0	1219.84	15248	121.98	30.5	152.48	
202407	110371536842	12273	1840.95	0	981.84	12273	98.18	24.55	122.73	
202408	110371536842	12273	1840.95	0	981.84	12273	98.18	24.55	122.73	
202409	110371536842	12273	1840.95	0	981.84	12273	98.18	24.55	122.73	
202410	110371536842	12273	1840.95	0	981.84	12273	98.18	24.55	122.73	
202411	110371536842	12273	1840.95	0	981.84	12273	98.18	24.55	122.73	
202412	110371536842	12273	1840.95	0	981.84	12273	98.18	24.55	122.73	
202501	110371536842	12273	1963.68	0	981.84	12273	98.18	24.55	122.73	
202502	110371536842	12273	1963.68	0	981.84	12273	98.18	24.55	122.73	
202503	110371536842	12273	1963.68	0	981.84	12273	98.18	24.55	122.73	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

110371536842:广州市:中时讯通信建设有限公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在广州市参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2025-09-20，核查网页地址：<http://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

3、参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费，其中“单位缴费划入个账”是按政策规定，将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称（证明专用章）

证明日期:2025年03月24日

第 1 页，共 1 页

## 5.6. 安装督导负责人：沈健洪

### 5.6.1. 身份证



### 5.6.2. 学历证



### 5.6.3. 职称证

# 广东省职称证书

姓名：沈健洪

身份证号：440111198603221519



职称名称：工程师

专业：电子技术

级别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2018年11月03日

评审组织：广东省电子工程技术工程师资格第二评审委员会

证书编号：1900103066811

发证单位：广东省科技基础条件平台中心

发证时间：2019年02月20日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>

5.6.4. 安全生产考核合格证 C 证

**建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员  
安全生产考核合格证书**

编号：粤建安C3（2013）0006602

姓 名：沈健洪

性 别：男

出 生 年 月：1986年03月22日

企 业 名 称：中时讯通信建设有限公司

职 务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2013年06月28日

有 效 期：2024年07月29日 至 2025年06月27日



发证机关：广东省住房和城乡建设厅

发证日期：2024年07月29日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

## 5.6.5. 社保



### 广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名：沈健洪

证件号码：440111198603221519

该参保人在广东省参加社会保险情况如下：

#### 一、参保基本情况：

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
城镇企业职工基本养老保险	20080701	实际缴费10个月,缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	20090801	实际缴费10个月,缓缴0个月	参保缴费
失业保险	200807	实际缴费10个月,缓缴0个月	参保缴费



#### 二、参保缴费明细：

金额单位：元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费(含灵活就业人员缴费划入统筹部分)	单位缴费划入个账	个人缴费(划入个人账户)	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202406	110371536842	5284	792.6	0	422.72	5260	42.08	10.52	52.6	
202407	110371536842	5585	837.75	0	446.8	5585	44.68	11.17	55.85	
202408	110371536842	5585	837.75	0	446.8	5585	44.68	11.17	55.85	
202409	110371536842	5585	837.75	0	446.8	5585	44.68	11.17	55.85	
202410	110371536842	5585	837.75	0	446.8	5585	44.68	11.17	55.85	
202411	110371536842	5585	837.75	0	446.8	5585	44.68	11.17	55.85	
202412	110371536842	5585	837.75	0	446.8	5585	44.68	11.17	55.85	
202501	110371536842	5585	893.6	0	446.8	5585	44.68	11.17	55.85	
202502	110371536842	5585	893.6	0	446.8	5585	44.68	11.17	55.85	
202503	110371536842	5585	893.6	0	446.8	5585	44.68	11.17	55.85	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

110371536842:广州市:中时讯通信建设有限公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在广东省参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2025-09-20，核查网页地址：<http://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

3、参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费，其中“单位缴费划入个账”是按政策规定，将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称（证明专用章）

证明日期：2025年03月24日

## 5.7. 专职安全员：陈琼真

### 5.7.1. 身份证



### 5.7.2. 学历证



### 5.7.3. 职称证



5.7.4. 安全生产考核合格证 C 证

**建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员  
安全生产考核合格证书**

编号: 粤建安C3 (2021) 0124080

姓 名:	陈琼真	
性 别:	女	
出 生 年 月:	1997年08月16日	
企 业 名 称:	中时讯通信建设有限公司	
职 务:	专职安全生产管理人员	
初次领证日期:	2021年10月14日	
有 效 期:	2024年09月11日 至 2027年10月13日	



发证机关: 广东省住房和城乡建设厅

发证日期: 2024年09月11日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制



## 5.8. 劳资专管员：曾昭镜

### 5.8.1. 身份证



### 5.8.2. 学历证



### 5.8.3. 企业人力资源管理师证



## 5.8.4. 社保



### 广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名：曾昭镜

证件号码：440182197806091516

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：

#### 一、参保基本情况：

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
城镇企业职工基本养老保险	199807	实际缴费10个月, 缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	199907	实际缴费10个月, 缓缴0个月	参保缴费
失业保险	199907	实际缴费10个月, 缓缴0个月	参保缴费



#### 二、参保缴费明细：

金额单位：元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费(含灵活就业就业缴费划入统筹部分)	单位缴费划入个人账户	个人缴费(划入个人账户)	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202406	110371536842	11960	1794	0	956.8	11960	95.68	23.92	119.6	
202407	110371536842	12758	1913.7	0	1020.64	12758	102.06	25.52	127.58	
202408	110371536842	12758	1913.7	0	1020.64	12758	102.06	25.52	127.58	
202409	110371536842	12758	1913.7	0	1020.64	12758	102.06	25.52	127.58	
202410	110371536842	12758	1913.7	0	1020.64	12758	102.06	25.52	127.58	
202411	110371536842	12758	1913.7	0	1020.64	12758	102.06	25.52	127.58	
202412	110371536842	12758	1913.7	0	1020.64	12758	102.06	25.52	127.58	
202501	110371536842	12758	2041.28	0	1020.64	12758	102.06	25.52	127.58	
202502	110371536842	12758	2041.28	0	1020.64	12758	102.06	25.52	127.58	
202503	110371536842	12758	2041.28	0	1020.64	12758	102.06	25.52	127.58	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

110371536842:广州市:中时讯通信建设有限公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在广州市参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2025-09-20，核查网页地址：<http://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

3、参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费，其中“单位缴费划入个账”是按政策规定，将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称（证明专用章）

证明日期:2025年03月24日

# 第6章 承诺书

## 承诺书

致：深圳市光明区建筑工务署

我司承诺：关于本项目的设备材料的证明材料，我司将在项目进场时提供。

承诺单位：中时讯通信建设有限公司

日期：2025 年 04 月 21 日