

标段编号：2014-440300-87-01-102042007001

深圳市建设工程施工招标投标 文件

标段名称：深圳自然博物馆项目展陈工程 I 标段

投标文件内容：资信标文件

投标人：合肥国源展览展示有限公司

日期：2025年04月03日

企业业绩

工程名称	建设单位	工程地点	有关的时间、规模、技术指标或奖项	项目经理	提交何种证明材料
投标人的类似工程业绩					
临泉县博物馆装修布展项目设计施工一体化设计施工总承包项目	临泉华力城市发展投资有限公司	安徽省 阜阳市 临泉县	合同签订时间：2020.4.1 竣工验收时间：2020.12.9 规模：约 11000 平方米 合同金额：4666.77 万元 奖项：中国建筑工程装饰奖	肖秀娟	中标通知书、 合同关键页扫描件、 竣工验收报告



业绩证明材料

临泉县博物馆装修布展项目设计施工一体化设计施工总承包项目

中标通知书

安徽省建设工程招标投标中标通知书

合肥国源展览展示有限公司（联合体牵头人）：

合肥浦发建设集团有限公司（联合体成员）：

你单位在临泉县博物馆装修布展项目设计施工一体化（项目编号：LQGC20190099）招标中，经评标组综合评定，确定你单位为中标单位。中标价款为（人民币）肆仟陆佰陆拾陆万柒仟陆佰捌拾伍元陆角捌分（¥46667685.68元），工期210日历天（含设计周期60日历天）。

请你单位在收到中标通知书后，于30日内到临泉华力城市发展投资有限公司（地点）与建设单位签订承包合同。无故逾期视为自动放弃中标资格。

工程名称：临泉县博物馆装修布展项目设计施工一体化

工程地点：阜阳市临泉县

中标范围：招标文件范围

中标价格：肆仟陆佰捌拾贰万壹仟陆佰陆拾柒元伍角叁分

项目经理：肖秀娟

证书编号：00512741

招标人（盖章）

2019年10月18日

交易中心（盖章）

2019年10月18日

招标代理机构（盖章）

2019年10月18日

说明

- 1、《中标通知书》是建设工程合同签订的法律依据，中标单位不得变更，应作为合同的组成部分。
- 2、建设单位办理施工许可证时需出示《中标通知书》，交给颁发施工许可证部门存档。
- 3、中标单位不得转让、出卖《中标通知书》。

临泉县博物馆装修布展项目
设计施工一体化总承包

合同



发包人：临泉华力城市发展投资有限公司

承包人：合肥国源展览展示有限公司（联合体牵头人）

合肥浦发建设集团有限公司（联合体成员）

2020 年 3 月 30

第一节 合同协议书

临泉华力城市发展投资有限公司（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施临泉县博物馆装修布展项目设计施工一体化设计施工总承包项目（项目名称），已接受合肥国源展览展示有限公司（联合体牵头人）、合肥浦发建设集团有限公司（联合体成员）（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目设计施工总承包投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）中标通知书；
- （2）投标函及投标函附录；
- （3）专用合同条款；
- （4）通用合同条款；
- （5）发包人要求；
- （6）价格清单；
- （7）承包人建议；
- （8）其他合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 项目概况与工作内容：

3.1 项目概况：临泉县博物馆布展建设规模约 11000 平方米。（具体以施工图为准）

3.2 工作内容：主要包括（1）展厅布展、博物馆大纲深化编制、老街古建复原制作、公共空间、库房及现场土建改造，基础装修与装饰、展项设施设计与制作，消防、暖通等（特殊空间的二次深化设计部分）、安防及配套强弱电系统，特殊要求部位的展览智能化控制系统深化，二次装修涉及到的安装等一切与本工程有关的设计及后续相关服务内容。（2）布展设备（包括但不限于多媒体、互动装置、语音导览系统、移动终端导览、库房恒温恒湿和文物库房配套设施、安保设备、智慧博物馆设备等）购买与安装等工程，及完成设计图纸中的全部施工内容及后续相关服务内容。且在中标后需及时完善设计图纸并经招标人和县文广新旅体局审核同意后进行施工。（3）好人馆设计施工。

4. 签约合同价：人民币（大写）肆仟陆佰陆拾陆万柒仟陆佰捌拾伍元陆角捌分（¥46667685.68 元）。以上价款为含税价格，承包人需提供税率为 9% 增值税专用发票，如政策调降建安类税率，按照调整后的税率执行。

4.1 本合同价款采用固定总价合同方式确定，以招标人或招标人委托的审计机构审定的合同价为准，并以此作为支付工程款和最终审计结算的依据。

4.2 合同最终价款由中标人按经审查的施工图编制详细工程量清单报价表进行报价。重新编制的清单报价单价参照投标文件单价。最终报价经临泉县相关部门（如财政局、审计局、重点局、住建局、城投公司等机构或招标人指定的其他机构）审核。审核后确定的工程价款作为最终的合同价。该价格不得超过投标报价，发包人对超出部分的费用不予支付。由于发包人原因调整设计方案引起总价浮动的情况除外。

4.3 本项目后期实施过程中，如因招标人原因发生重大设计变更（指规模、标准的变更）由设计单位出变更图或变更说明及现场签证，经招标人同意后进行调整，若发生未经招标人并签证而形成的擅自变更，无论原因如何，一切费用均由承包方自行承担。



4.4 合同价款中包括的风险范围:

- 1) 合同实施期间政策性文件调整的风险;
- 2) 投标工程量与实际完成的实体工程量的差异风险;
- 3) 投标报价文件中的误报、漏报的风险;
- 4) 固定总价包干的价格风险;
- 5) 主要材料价格市场波动的风险;
- 6) 因总承包人自身原因产生的工期延误所产生的费用增加的风险;
- 7) 因总承包人自身原因造成工程内容遗漏后采取补救措施所产生费用增加的风险。

5. 承包人项目经理: 肖秀娟; 设计负责人: 张世军、童善生; 施工负责人: 肖秀娟。

6. 工程质量符合的标准和要求:

6.1 为了确保工程质量, 督促承包人严格按国家有关规定, 精心组织施工。发包人有权对施工中出现的工程质量事故或质量缺陷给予一定的经济处罚, 承包人承担因此给发包人造成的一切经济损失, 直至追究法律责任。

6.2 本工程所采用的材料必须是环保的、无毒的, 并符合消防要求。本工程完成后, 要求环境进行抽样检测, 不符合环境保护要求的不予计量工程量。装修主要材质、展厅内主要设施、展板及器材须由承包人提前向发包人提供小样, 由发包人认可后方可实施, 如不符合上述要求, 发包人有权要求承包人进行更换、返工, 由此造成的工期延误及费用损失由承包人承担。

7. 承包人承诺按合同约定承担工程的设计、实施、竣工及缺陷修复。

7.1 承包人负责本项目的维护、除尘、更新、损坏设备的更换等维修保养, 应结合本项目的具体情况, 制定详细的维护计划, 并经发包人认可同意;

7.2 承包人在模型制作中应考虑防尘措施, 负责对模型进行定期除尘, 模型除尘应采用先进的技术, 保证模型的安全及清洁;

7.3 本项目缺陷责任期为贰年。

7.5 承包人应根据发包人的要求, 每3个月对模型、布展等进行定期的维护;

7.6 模型、多媒体、展示智能化出现任何故障, 承包人应在接到通知后24小时内上门进行维修, 以保证正常展出;

7.7 为招标方免费培训管理、讲解及技术人员, 建立规章制度, 确保该馆正常运行;

7.8 遇重大活动或重要接待, 承包人要派专业维护人员提前到现场做好维护和服务工作, 直至活动结束。

8. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。付款方式: 按照工程进度, 根据实际已完成合格工程量按季支付, 具体为发包人收到承包人经监理单位、审计单位和发包人驻现场代表审核签字认可的工程量报表支付本部分工程款的60%, 竣工验收合格后支付至工程合同价款(不含预留金)的75%, 审计完成后付至工程款的97%, 余款3%作为质保金, 质保期(2年)满后30日内一次性付清(无息)。

9. 承包人开始工作时间: 2019年10月23日, 工期为 210 天(含设计周期60日历天)。由于承包人原因造成工期延误, 承包人应支付逾期竣工违约金, 每逾期一日罚款人民币10000元, 由发包人直接从承包人的工程款中扣抵。发包人及用馆单位需及时对承包人提交的各种专项设计方案进行审核确认, 非承包人原因导致的工期延误予以顺延; 在本项目缺陷责任期内, 如展板、模型、多媒体、展示智能化的项目出现质量问题, 承包人在规定期限



内未解决，发包人有权请其他单位进行维修，所支付的相关费用从质量保证金中扣除。

10. 履约担保

10.1 履约担保的形式：现金或保函，保函（按照招标人格式要求）须由以下之一银行开出具（中国工商银行、中国建设银行、中国银行、中国农业银行、交通银行、徽商银行）”。

10.2 履约担保的金额：中标价的 5%。

10.3 时限：中标人应在签订合同前提交履约保证金，按要求提交到位的，合同签订并送招标代理机构备案后，投标保证金予以退还。未按要求提交到位的，视同中标人自动放弃中标资格，招标人将取消其中标资格、不予退还投标保证金，并记不良行为记录。

10.4 履约担保的退还：直至工程竣工验收合格后 30 日内一次性退还（无息）。

11. 相关规定


项目实施过程中的管理，执行临泉县现行相关规定。详见附件。

12. 招标方拥有展馆所有设备在任何时候不受使用限制的权利。

13. 施工用水、电由承包人负责从施工水表口、变压器位置接至施工现场，水电费用由自理并服从业主管理，费用由承包人承担，含在投标报价中。其他需做工作均由承包人承担，费用含在投标报价中。

本协议书一式 拾 份，发包人执陆份。

合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。



发包人：____（盖单位章） 承包人：____（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：____（签字） 法定代表人或其委托代理人：____（签字）

2020 年 3 月 30 日

2020 年 3 月 30 日

招标代理机构（盖章）

承包人：____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：____（签字）

2020 年 3 月 30 日



0242993

工程竣工验收报告

工程名称: 临泉县博物馆装修布展设计施工一体化

竣工日期: 2020-12-9

验收组织单位(章) _____

安徽省住房和城乡建设厅印制



房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	临泉县博物馆装饰装修设计施工一体化		工程地点	阜阳市临泉县	
工程规划许可证号		工程施工许可证号		质量监督注册号	
工程用途	博物馆	设计能力	甲级	造价	46667685.68
工程主要内容	展厅布展、公共空间、库 房及现场土建改造, 基础装修与装饰、展项设施设计与制作, 安防及配套强弱电系统, 特殊要求部位的展览智能化控制系统深化, 二次装修涉及到的安装等一切与本工程有关的设计及后续相关服务内容。布展设备(包括 但不限于多媒体、互动装置、语音导览系统、移动终端导览、库房恒温恒湿和文物库房配套设施、安保设备、智慧博物馆设备等)				
开工日期	2020 4. 1	竣工日期	2020 12. 9		
建设单位	临泉华力城市发展投资有限公司	法定代表人	王坤		
单位地址	临泉县状元府 11号楼	项目负责人	章翔		
勘察单位		资质等级		项目负责人	
设计单位	合肥国源展览展示有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	张琳
施工总包单位	合肥国源展览展示有限公司	资质等级及证书号	建筑装饰装修专业承包壹级 D:2340613		
法定代表人	张玉霞	项目经理及证书号	肖秀娟 00512741		
分包单位		资质等级及证书号			
分包单位		资质等级及证书号			
分包单位		资质等级及证书号			
监理单位	合肥中润工程咨询有限公司	资质等级及证书号	房屋建筑工程监理甲级 91340121689784502 市政公用工程监理甲级 N(1-3)		
法定代表人	刘蜀	总监及岗位证书号	梁晖 00289721		
工程质量监督机构					

注: 本表由建设单位填写

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

工程名称	临泉县博物馆表修布展工程施工	结构类型	框架结构	工程规模	11269 m ²
施工单位	合肥国源展览展示有限公司	项目负责人	章善生	开工日期	2020.4.1
项目经理	肖芳娟	项目技术负责人	章善生	完成日期	2020.10.16
序号	项 目	验收记录		验收结论	
1	分部工程	共4分部, 经查4分部, 符合标准及设计要求4分部		验收合格	
2	质量控制资料核查	共28项, 经审查符合要求28项, 经核定符合规范要求1项		验收合格	
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查14项, 符合要求14项, 共抽查14项, 符合要求14项, 经返工处理符合要求14项		验收合格	
4	观感质量结论	共抽查18项, 符合要求18项, 不符合要求0项		验收合格	
5	综合验收结论				
	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	
参加验收单位	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	
	单位(项目)负责人	总监理工程师	单位负责人	单位(项目)负责人	
					
	2020年12月9日	年 月 日	2020年12月9日	2020年12月9日	

注: 该表由施工单位填写, 验收结论由监理(建设)单位填写, 综合验收结论由参加验收单位共同商定, 建设单位填写。

工程竣工验收意见

本工程在设计、监理、施工单位的施工过程中各方责任主体基本遵照国家法律、法规和强制性条文的相关要求，认真履行责任主体，无重大质量安全事故发生，现已完成施工图、设计文件和合同约定的全部内容，施工、管理等资料齐全，无违犯强制性条文规定，符合质量验收规范要求，竣工验收由建设单位组织、监理单位、设计单位、施工单位，共同对工程实体及工程竣工资料进行验收，验收程序符合有关规定要求。

验收组按照国家有关规定和验收程序共同对该工程各个分部分项工程进行认真验收，经核查工程质量符合设计要求，工程资料完整，实体观感良好，验收合格。


验收结论：本工程施工质量满足设计要求，验收合格。

验收组组长（签名）：

王治根

注：建设单位根据验收组意见填写。包括：设计功能、指标实现情况；建设单位守法情况；对工程勘察、设计、施工、监理等方面的简单评价；工程质量等级（要说明各分部工程质量等级及验收标准）；难以弥补的质量缺陷记录（不得影响安全使用）。

验收组成名单

[illegible]

联合体协议书

三、联合体协议书

合肥国源展览展示有限公司、合肥浦发建设集团有限公司（所有成员单位名称）自愿组成合肥国源展览展示有限公司、合肥浦发建设集团有限公司（联合体名称）联合体，共同参加临泉县博物馆装修布展项目设计施工一体化（项目名称）设计施工总承包投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、合肥国源展览展示有限公司（某成员单位名称）为合肥国源展览展示有限公司、合肥浦发建设集团有限公司（联合体名称）牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：合肥国源展览展示有限公司负责博物馆展厅布展、库房、展项设施设计与制作、好人馆长廊设计施工、暖通、安防及强弱电系统、展览智能化控制系统的深化、布展设备购买与安装等招标范围内所有工作的组织、管理与实施；合肥浦发建设集团有限公司负责消防深化、公共空间基础装修装饰等内容。本项目投标、工程实施过程中的所有相关文件、资料，以联合体牵头人的签署为准。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6、本协议书一式叁份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

牵头人名称：合肥国源展览展示有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：张玉（签字）

成员一名称：合肥浦发建设集团有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：张（签字）

成员二名称：张（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：张（签字）

.....

2019 年 10 月 10 日

业主证明

证 明

临泉县博物馆装修布展项目设计施工一体化总承包项目由合肥国源展览展示有限公司（牵头人）和合肥浦发建设集团有限公司（成员单位）中标承建，合同金额：46667685.68 元。

合肥国源展览展示有限公司承担展厅展陈布展设计及施工，布展面积 11000 平方米，设计及施工金额：42667685.68 元；

合肥浦发建设集团有限公司承担消防设计、公共空间基础装修，合同金额：4000000.00 元。

特此证明！

临泉华力城市发展投资有限公司

2024 年 01 月 22 日

建设单位联系人签字：胡斌

联系电话：13695654454



获中国建筑工程装饰奖

颁奖单位官网文件截图：

查询网址：<http://www.cbda.cn/html/xhdongtai/20211206/134524.html>

关于2021-2022年度中国建筑工程装饰奖

cbda.cn/html/xhdongtai/20211206/134524.html

 **中装新网**
www.cbda.cn

协会频道

关于
中装协

简介 章程 大事记
组织机构 领导风采

动态
信息

协会文件
协会动态 党建

会员
服务

服务清单 管理
会员动态 会员

当前位置：协会 > 动态信息 > 协会动态 >

关于2021-2022年度中国建筑工程装饰奖第一批入选名单公示（二）

来源：中装新网 时间：2021-12-06 09:24:46 [报告错误] [收藏] [打印]

核心提示：现将2021-2022年度第一批中国建筑工程装饰奖入选名单予以公示，公示期七天。

根据《中国建筑工程装饰奖评选办法》及专家组复查结果，现将2021-2022年度第一批中国建筑工程装饰奖入选名单予以公示，公示期七天。

附件：2021-2022年度中国建筑工程装饰奖第一批入选名单公示（二）

中国建筑装饰协会
2021年12月6日

关键词：中国建筑工程装饰奖 名单 公示

分享至：


[责任编辑：李艳] 0146932

附件：

(建筑幕墙类)

一、北京、天津组

- 1、工程名称：北京市朝阳区 CBD 核心区 Z15 地块-中信大厦幕墙分包工程
*承建单位：北京江河幕墙系统工程有限公司
承建范围：建筑幕墙
- 2、工程名称：商业办公楼（丰台区丽泽金融商务区 E-04 地块丽泽 SOHO 项目外幕墙分包工程合同标段一）
*承建单位：武汉凌云建筑装饰工程有限公司
承建范围：建筑幕墙
- 3、工程名称：北京丽泽 E-01 地块幕墙分包工程
*承建单位：中建深圳装饰有限公司
承建范围：建筑幕墙

二、上海组

- 1、工程名称：新开发银行总部大楼
*承建单位：上海市机械施工集团有限公司
承建范围：建筑幕墙
- 2、工程名称：上海黄浦江南延伸段 WS5 单元 188S-M-1 地块项目
*承建单位：金刚幕墙集团有限公司
承建范围：建筑幕墙
- 3、工程名称：前滩中心 25-02 地块办公楼 2 标（除桩基）工程之幕墙专业分包工程
*承建单位：上海江河幕墙系统工程有限公司
承建范围：建筑幕墙

三、重庆组

- 1、工程名称：重庆融创·山城印象—文化旅游体验区一期-渝秀
*承建单位：中国建筑第二工程局有限公司
承建范围：建筑幕墙
- 2、工程名称：中国（重庆）职业技能公共实训中心（一期）建设工程
*承建单位：重庆建工第三建设有限责任公司
承建范围：建筑幕墙
- 3、工程名称：中国（重庆）职业技能公共实训中心（一期）建设工程
*承建单位：重庆建工渝远建筑装饰有限公司
承建范围：建筑幕墙

四、辽宁、吉林、陕西组

- 1、工程名称：西安丝路国际会展中心项目会议中心
*承建单位：中建深圳装饰有限公司
承建范围：建筑幕墙
- 2、工程名称：西安交通大学科技创新港科创基地单体外幕墙及外墙石材装饰板铺装工程
*承建单位：陕西海西亚装饰有限责任公司
承建范围：建筑幕墙
- 3、工程名称：400 号仿真设计中心及周边配套室外工程项目-幕墙工程
*承建单位：沈阳黎东幕墙装饰有限公司



*承建单位：广东世纪达建设集团有限公司

承建范围：建筑幕墙

二十六、广东三组

1、工程名称：深圳国际会展中心（一期）幕墙工程五标段

*承建单位：浙江中南建设集团有限公司

承建范围：建筑幕墙

2、工程名称：深圳国际会展中心（一期）幕墙工程六标段

*承建单位：中建深圳装饰有限公司

承建范围：建筑幕墙

3、工程名称：深圳国际会展中心（一期）幕墙工程七标段

*承建单位：深圳市方大建科集团有限公司

承建范围：建筑幕墙

二十七、广东四组

1、工程名称：深圳湾创新科技中心幕墙 I 标段（2A 栋、连廊及 1 栋塔楼）工程

*承建单位：深圳市方大建科集团有限公司

承建范围：建筑幕墙

2、工程名称：南科大和深大新校区安置区二期建设项目南山智园 D 区项目幕墙工程

*承建单位：深圳市三鑫科技发展有限公司

承建范围：建筑幕墙

3、工程名称：vivo 制造中心 B 项目（厂房 2、仓库 3）-幕墙及外立面泛光照明工程

*承建单位：深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

承建范围：建筑幕墙

（公共建筑装饰类）

一、北京一组

1、工程名称：北京市朝阳区 CBD 核心区 Z15 地块项目室内装修工程 II（标段四）

承建单位：北京华美装饰工程有限公司

承建范围：Z7 区中信集团办公楼层 B 区（F92-F99）标准办公层

2、工程名称：北京市朝阳区 CBD 核心区 Z15 地块项目室内装修工程 II（标段三）

承建单位：中建深圳装饰有限公司

承建范围：标段三（Z3 区 34-42、Z6 区 75-86 层）的公共部位及十字区装修工程

3、工程名称：宁郡王府古建修缮装饰工程

承建单位：北京房地集团有限公司

承建范围：府门、正殿、寝门、东西翼楼、西配房修缮

4、工程名称：A1 青少年活动室等 7 项（A1 青少年活动室，A2 茶室，A3 艺术展厅（一），B1 管理用房，B2 棋牌室，B3 艺术展厅（二），地下室）装修工程



承建单位：绿都建筑装饰集团有限公司

承建范围：本装饰为 1-10 层含内装饰工程、安装工程、供配电工程等详见工程图纸、招标文件及工程量清单中所载明内容。

3、工程名称：淮北相山区人民政府政务服务中心 EPC 项目

承建单位：合肥大源建筑装饰工程有限公司

承建范围：一层、二层、三层室内装饰及水电安装工程

十八、安徽三组

1、工程名称：临泉县博物馆装修布展项目设计施工一体化总承包

承建单位：合肥国源展览展示有限公司

承建范围：临泉博物馆 1-4 层，装饰装修、展陈布展工程

2、工程名称：金种子品控研发中心大楼内装饰工程

承建单位：安徽承瑞建设工程有限公司

承建范围：品控研发大楼 1 层、4 层、6 层、7 层、9 层、11 层、13 层内装饰工程。

3、工程名称：安徽省农村信用社联合社信息技术服务楼内装饰工程施工（二标段）

承建单位：宝利建设集团有限公司

承建范围：具体为 3#楼一至十层施工图范围内的室内装饰工程施工

4、工程名称：休宁县政务服务中心升级改造工程

承建单位：安徽省敦煌装饰工程有限公司

承建范围：办公楼 1-12 层的装修及安装工程

5、工程名称：长丰县水湖镇城南安置新区丰香园装饰设计、施工及运营管理体系项目

承建单位：安徽雅丽建设集团有限公司

承建范围：包括室内酒店大堂、婚宴大厅、会议大厅及客房的墙、顶、地的装饰和配电线路安装、普通灯具安装等电气安装工程；卫生间吊顶、排水支管安装、卫生洁具安装工程的设计施工。消防设计及消防支管喷淋、电路、安全指示灯等安装。

6、工程名称：置地·皖江四季 19#-24#楼公共区域内装饰工程

承建单位：合肥澳达环境艺术设计工程有限公司

承建范围：19#-24#楼墙地面铺贴、吊顶、水电安装等

7、工程名称：安徽省农村信用社联合社信息技术服务楼内装饰工程施工（三标段）

承建单位：合肥浦发建设集团有限公司

承建范围：1#楼 5-15 层，2#楼 3-6 层室内装饰

8、工程名称：安庆置地百悦中心 A1 座办公楼样板间及公区装饰装修工程（一标段）

承建单位：合肥澳达环境艺术设计工程有限公司

承建范围：安庆置地百悦中心办公室 2 套样板间；14-25 层公区，2 层-13 层消防电梯合用前室；办公客梯 6 个；2 个转换电梯轿厢装修。

9、工程名称：合肥城建琥珀蜀熙府公共区域精装修施工项目



获奖证书

中国建筑工程装饰奖 获奖证书

(公共建筑装饰类)

合肥国源展览展示有限公司

你单位承建的 临泉县博物馆装修布展项目设计施工一体化总承包 工程
荣获二〇二一~二〇二二年度中国建筑工程装饰奖。

特发此证

承建范围: 临泉博物馆 1-4 层, 装饰装修、展陈布展工程



二〇二二年六月十六日



中国建筑装饰协会在中国社会组织政务服务平台中“全国社会组织信用信息公示平台（试运行）”查询结果截图：

查询网址：<https://xxgs.chinanpo.mca.gov.cn/gsxt/newList>

The screenshot shows the search results for '中国建筑装饰协会' (China Building Decoration Association) on the '全国社会组织信用信息公示平台'. The search criteria include: 组织状态: 全部, 信用状况: 全部, 资金规模: 全部, 组织类型: 全部, 登记年限: 全部, 登记区域: 全部, and 组织标识: 全部. The results show 1 record found, with a search time of 0.3810 seconds. The record details include: 统一社会信用代码: 51100000500005705J, 法定代表人: 单波, and 成立时间: 1991-09-05.

组织状态	全部	正常	注销	撤销
已取缔非法社会组织		涉嫌非法社会组织		

信用状况	全部	正常	活动异常名录	严重违法失信名单

资金规模	全部	10万以下	10~50万	50~100万

组织类型	全部	社会团体	民办非企业单位	基金会

登记年限	全部	成立1年内	成立1-5年	成立5-10年

登记区域	全部	请选择省	请选择市	请选择区县

组织标识	全部	志愿服务组织	行业协会商会	慈善组织	公开募捐资格

查询结果共 1 条信息, 用时 0.3810 秒。

中国建筑装饰协会 正常 行业协会商会

统一社会信用代码: 51100000500005705J 法定代表人: 单波 成立时间: 1991-09-05

查询网址：

<https://xxgs.chinanpo.mca.gov.cn/gsxt/newDetails?b=eyJpZCI6IjUxMTAwMDAwNTAwMDAwMTNzA1SiJ9>

The screenshot shows the details page for '中国建筑装饰协会' (China Building Decoration Association) on the '全国社会组织信用信息公示平台'. The page includes tabs for 基础信息, 行政许可信息, 年检(年报)信息, 评估信息, 表彰信息, 行政处罚信息, and 失信信息. The 基础信息 tab is selected, showing details such as: 统一社会信用代码: 51100000500005705J, 社会组织名称: 中国建筑装饰协会, 社会组织类型: 社会团体, 党的工作领导机关: 中央社会工作部, 证书有效期: 2023-12-28至2028-12-28, 登记管理机关: 中华人民共和国民政部, 法定代表人: 单波, 成立登记日期: 1991-09-05, 注册资金: 10万元, 业务范围: 行业自律 信息交流 业务培训 书刊编辑 专业展览 咨询服务 国际合作, and 住所: 北京市海淀区三里河路21号甘家口大厦南楼10层.

项目编号	项目名称	立项资金(万元)	年度
暂无数据			