

标段编号： 2408-440311-04-01-174438001001

深圳市建设工程勘察招标投标 文件

标段名称： [光明北地区]法定图则 03-16地块拆迁安置房项目勘察

投标文件内容： 资信标文件

投标人： 深圳市工勘岩土集团有限公司

日期： 2025年03月27日

目录

| | |
|---|-----|
| 一、投标人资信标情况汇总表 | 1 |
| (1) 通过年审的营业执照副本 | 2 |
| (2) 工程勘察综合类甲级 | 3 |
| 二、企业业绩情况 | 4 |
| (1) 深圳北站超核绿芯项目（勘察） | 4 |
| (2) 沙井街道民主社区九年一贯制学校新建工程等 10 个项目勘察批量招标 | 11 |
| (3) 桃花源学校(高中)项目(勘察) | 49 |
| (4) 市第三十八高级中学（勘察、监测） | 54 |
| (5) 大鹏新区妇幼保健院工程（勘察） | 61 |
| (6) 中英街深港旅游消费合作区建设项目勘察 | 67 |
| (7) 南湾街道沙湾中学改扩建工程勘察 | 77 |
| (8) 深圳中心公园生态修复与功能完善一期工程勘察及测绘 | 82 |
| (9) 深圳平湖南综合物流枢纽项目工程勘察 | 91 |
| (10) 龙城街道三高北侧学校新建建设工程勘察 | 98 |
| 三、其他 | 103 |
| (1) 拟派项目负责人及管理团队成员 | 103 |
| (2) 履约情况 | 148 |
| (3) 企业和拟派项目负责人无不良行为记录 | 183 |

一、投标人资信标情况汇总表

| 一、企业情况 | | | | |
|-------------------|-----------------------------------|---|--------------|---------|
| 单位名称 | 深圳市工勘岩土集团有限公司 | | | |
| 投标人具备的资质 | 工程勘察综合类甲级 | | | |
| 二、企业业绩情况（不超过 5 项） | | | | |
| 序号 | 工程名称 | 主要工作内容 | 合同金额 (万元) | 合同签订日期 |
| 1 | 深圳北站超核绿芯项目（勘察） | 工程测量、工程物探、岩土工程勘察等 | 1454.67 | 2023.03 |
| 2 | 沙井街道民主社区九年一贯制学校新建工程等 10 个项目勘察批量招标 | 工程测量、岩土工程勘察(初勘、详勘两个阶段)等 | 705.18 | 2023.08 |
| 3 | 桃花源学校（高中）项目（勘察） | 地质勘察(详细勘察和施工补充勘察)等 | 365.14 | 2022.10 |
| 4 | 市第三十八高级中学(勘察、监测) | 勘察(含初勘、详勘)等 | 356.30 | 2023.05 |
| 5 | 大鹏新区妇幼保健院工程（勘察） | 工程勘察(包含土壤氡气含量检测)等 | 351.14 | 2023.02 |
| 6 | 中英街深港旅游消费合作区建设项目勘察 | 岩土工程勘察、建筑平面测绘、土石方测量、红线点及施工控制点测放、场地及周边管线探测等 | 761.52 | 2022.07 |
| 7 | 南湾街道沙湾中学改扩建工程勘察 | 初步勘察、详细勘察、补充详细勘察、地形测量、土石方类别划分及计算、地下管线探测、工程物探等 | 300.91 | 2023.09 |
| 8 | 深圳中心公园生态修复与功能完善一期工程勘察及测绘 | 地质勘察、地下管线探测及物探、地形及苗木测绘、土壤氢浓度调查等 | 289.40 | 2023.10 |
| 9 | 深圳平湖南综合物流枢纽项目工程勘察 | 勘探、取样、试验、测试波速测试等 | 263.64 | 2023.01 |
| 10 | 龙城街道三高北侧学校新建工程建设工程勘察 | 初步勘察、详细勘察、补充详细勘察、地形测量、土石方类别划分及计算、地下管线探测、工程物探等 | 238.80 | 2023.09 |

备注：1. 上述提到的期限详见《资信标要求一览表》，该表未明确的，按“从截标之日起倒推”计取；

2. 要求投标人提供以上资料的原件扫描件，扫描件必须清晰可辨（原件备查）。

(1) 通过年审的营业执照副本



营业执照

(副本)

统一社会信用代码
914403001922034777

名称 深圳市工勘岩土集团有限公司

类型 有限责任公司

法定代表人 李红波

成立日期 1991年10月19日

住所 深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南八路8号博泰工勘大厦1501

重要提示

1. 商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。

2. 商事主体经营范围和许可审批项目等有关企业信用事项及年报信息和其他信用信息，请登录左下角的国家企业信用信息公示系统或扫描右上方的二维码查询。

3. 各类商事主体每年须于成立周年之日起两个月内，向商事登记机关提交上一自然年度的年度报告。企业应当按照《企业信息公示暂行条例》第十条的规定向社会公示企业信息。

登记机关
2024年05月09日



国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制

深圳市市场监督管理局商事主体登记及备案信息查询单

基本信息 许可经营信息 股东信息 成员信息 变更信息 股权质押信息 法院冻结信息 经营异常信息 严重违法失信信息

深圳市工勘岩土集团有限公司的基本信息

| | |
|-------------|---|
| 统一社会信用代码： | 914403001922034777 |
| 注册号： | 440301102784651 |
| 商事主体名称： | 深圳市工勘岩土集团有限公司 |
| 住所： | 深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南八路8号博泰工勘大厦1501 |
| 法定代表人： | 李红波 |
| 认缴注册资本（万元）： | 32000 |
| 经济性质： | 有限责任公司 |
| 成立日期： | 1991-10-19 |
| 营业期限： | 永续经营 |
| 核准日期： | 2024-05-09 |
| 年报情况： | 2013年报已公示、2014年报已公示、2015年报已公示、2016年报已公示、2017年报已公示、2018年报已公示、2019年报已公示、2020年报已公示、2021年报已公示、2022年报已公示、2023年报已公示 |
| 主体状态： | 开业（存续） |
| 分支机构： | 深圳市工勘岩土集团有限公司贵州分公司，深圳市工勘岩土集团有限公司深汕合作区分公司，深圳市工勘岩土集团有限公司青岛分公司 |
| 备注： | |

(2) 工程勘察综合类甲级

| | | | |
|------------------------|----------------------------------|---------|----------|
| 企业名称 | 深圳市工勘岩土集团有限公司 | | |
| 详细地址 | 深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南八路8号博泰工勘大厦1501 | | |
| 建立时间 | 1991年10月19日 | | |
| 注册资本金 | 32000万元人民币 | | |
| 统一社会信用代码 (或营业执照注册号) | 914403001922034777 | | |
| 经济性质 | 有限责任公司 | | |
| 证书编号 | B144043047-6/1 | | |
| 有效期 | 至2030年02月14日 | | |
| 法定代表人 | 李红波 | 职务 | 总经理 |
| 单位负责人 | 李红波 | 职务 | 总经理 |
| 技术负责人 | 王贤能 | 职称或执业资格 | 教授级高级工程师 |
| 备注: | 原资质证书编号: 190126-tj | | |

| |
|---|
| 业 务 范 围 |
| <p>工程勘察综合资质甲级。 可承担各类建设工程项目的岩土工程、水文地质勘察、工程测量业务(海洋工程勘察除外),其规模不受限制(岩土工程勘察丙级项目除外)。*****</p> |
|  <p>No.BF 0092524</p> |

二、企业业绩情况

(1) 深圳北站超核绿芯项目（勘察）

中标通知书

标段编号：44031020220141003001

标段名称：深圳北站超核绿芯项目（勘察）

建设单位：华润置地城市运营管理（深圳）有限公司//深圳市龙华区建筑工程署

招标方式：公开招标

中标单位：深圳市工勘岩土集团有限公司

中标价：1454.673683万元

中标工期：本工程的勘察工作初定于2022年12月30日开工，按甲方要求提交勘察成果资料，总工期不超过365日历天，具体以设计单位提交并经甲方批准的勘察任务书为准。

项目经理(总监)：

本工程于 2022-12-16 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团建设工程招标业务分公司)进行招标， 2023-02-17 完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

日期：2023-03-03

蒋慕川

查验码：2905799474193076 查验网址：<https://www.szggzy.com/jyfw/list.html?id=jyfwjsgc>

副本

工程编号： FJ202220

合同编号： 深龙华建工合[2023]勘察-3

建设工程勘察合同

项目名称： 深圳北站超核绿芯项目

合同名称： 深圳北站超核绿芯项目勘察合同

工程地点： 深圳市龙华区

委 托 人： 深圳市龙华区建筑工务署

华润置地城市运营管理（深圳）有限公司

受 托 人： 深圳市工勘岩土集团有限公司

2023年3月

合同协议书

委托人（甲方）：深圳市龙华区建筑工务署（甲方1）

华润置地城市运营管理（深圳）有限公司（甲方2）

受托人（乙方）：深圳市工勘岩土集团有限公司

甲方委托乙方承担深圳北站超核绿芯项目项目区域范围内的工程勘察工作（包括但不限于工程测量、工程物探、岩土工程勘察等）。根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计管理条例》、《深圳市建设工程质量管理条例》及其它国家及地方现行有关法律法规及标准规范，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经甲方、乙方协商一致，签订本合同，共同遵守。

一、工程概况

1.1 工程名称：深圳北站超核绿芯项目（勘察）

1.2 工程地点：深圳市龙华区

1.3 工程规模、特征：项目面向国际、联动湾区、链接深港，拟建集城际交通、文化体育为一体的特色综合体，总建筑面积 161450 平方米，其中：文化设施 96125 平方米，包括城市空间站 20400 平方米，国际演艺交互区 15000 平方米，艺术巡展创意区 13725 平方米，时尚运动活力区 15000 平方米，青少年科创体验区 22000 平方米，公共配套服务区 10000 平方米，公交首末站 4000 平方米，地下停车场及地下空间 61325 平方米。另有第五立面 54640 平方米。

1.4 投资规模：约 291059.22 万元人民币

二、技术要求

2.1 适用的技术及依据包括但不限于：

- (1) 设计单位提出并经审查确认的测量要求、勘察任务书等；
- (2) 技术基础资料及甲方或政府相关部门提出的要求和意见；
- (3) 各阶段勘察审查意见；
- (4) 招标文件和投标文件；
- (5) 国家及地方的相关技术规范。

三、合同文件的优先顺序

3.1 组成合同的各项文件应互相解释，互为说明，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序判断：

- (1) 本合同；
- (2) 中标通知书；
- (3) 招标文件及补遗；
- (4) 投标文件及其附件；
- (5) 标准、规范及规程有关技术文件；
- (6) 双方有关工程的洽商等书面协议或文件。

3.2 其他说明

(1) 上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

(2) 在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

(3) 当合同文件内容含糊不清或不相一致时，在不影响工作正常进行的情况下，由甲方和乙方协商解决。

四、工作内容

4.1 工程勘察工作任务与技术要求详见工程勘察任务书，工作内容如下：

工程测量

测量、收集建设区及周边的地面整平标高资料，制作项目用地平面图（含周边建筑的规模、性质、基础形式、埋置深度等资料和与周边地形相关的规模、海拔等资料信息），完成施工控制点测放，并完成施工控制点（GPS 二级）制作及施工前交桩工作。在用地红线上每 50 米至 100 米放置边界桩。

工程物探

含地下埋藏物和管线调查及探测。

对于常规方式无法探明的地下管线，探测单位应采取人工局部探挖、QV、CCTV 等其它方式查明管线基本走向、管径、材质等内容。

岩土工程勘察

结合工程设计、施工条件，进行技术论证和分析评价，提出解决工程岩土问题的建议，并服务于工程建设的全过程，其主要工作内容包括但不限于以下内容：

(1) 查明建筑范围内岩土层类型、深度、分布、土石比工程特性，分析和评价地基的稳定性、均匀性和承载力。

(2) 对需要进行沉降计算的建筑物，提供地基变形计算参数，预测建筑物的变形特征。

(3) 查明地下水埋藏条件，提供地下水位及其变化幅度。

(4) 判定水对建筑材料的腐蚀性。

(5) 判断地质环境条件复杂程度。

土壤氡浓度检测（如有）

根据《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB50325-2010）规定，现阶段应进行土壤氡浓度检测，并出具检测报告。

地质灾害评估（如有）

分析项目场地地质灾害现状、类型分布及影响因素以及工程建设和建成后可能遭受的地质灾害及其危险性，进行地质灾害危险性预测评估；评估场地适宜性，并提出相应的防治措施和建议，具体工作内容以国土主管部门的要求为准。

超前钻探（如有）

查明下覆基岩的埋藏分布特征及其物理力学性质，查明基岩下卧软弱层的埋藏深度及其厚度，提供基岩的岩石天然单轴抗压强度，提供基础桩持力层岩面标高及深度，为桩长的设计提供准确的地质依据。技术要求按《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）（2009版）规定、《建筑桩基技术规范》（JGJ94-2008）、广东省标准《建筑地基基础设计规范》（DBJ15-31-2003）、《高层建筑岩土工程勘察规程》（JGJ72-2004）及其它有关规范执行。

施工配合及其他勘察服务相关工作

(1) 配合设计、施工单位进行勘察，解决与施工有关的岩土工程问题，提供相应的勘察资料，并配合甲方完成其他勘察服务相关工作。

(2) 相关的反复修改、补勘、成果文件审查、组织、配合并参加相关各种汇报会、论证会，及其它相关施工、审查配合工作。

(3) 受托人应无条件配合甲方委托的勘察审查单位开展现场核查工作。

其他工作

(1) 无条件配合并参加相关各种相关汇报会、论证会，承担合同范围内成果文件

类1亿元以上、市政类1亿元以上、市容环境提升类5000万元以上的项目；一般项目是指估算、匡算或概算房建类1亿元以下、市政类1亿元以下、市容环境提升类5000万元以下的项目。

b. 地质环境条件复杂程度：根据建设项目勘察报告中关于地质灾害发育强烈程度、地形地貌类型复杂程度、地质构造复杂程度、工程地质和水文地质条件、破坏地质环境的人类工程活动强烈程度描述，依据《地质灾害危险性评估技术要求（试行）》（国土资发〔2004〕69号）进行判定，建设项目勘察报告中未进行相关描述的按最低判定标准。

c. 工程规模调整系数：工程场地评估面积小于等于1km²，工程规模调整系数取1.0；工程场地评估面积大于1km²，工程规模调整系数=1+（工程场地评估面积-1）/2。

d. 工程类别调整系数：工程类别调整系数取0.8。

e. 地区调整系数：地区调整系数取1.2。

（6）超前钻探

计费依据：依据国家规定的现行收费标准《工程勘察设计收费标准》（计价格〔2002〕10号），结合项目实际情况，根据实际完成工作量按实结算，并按中标下浮率下浮计取，不再计入技术工作费。结算工作量不得超过超前钻探任务书工作量，若超出则以超前钻探任务书工作量结算。

7.2 合同价及计费标准

本工程合同暂定价参照《工程勘察设计收费标准》（计价格〔2002〕10号）规定并结合工程实际情况确定，下浮率为22.5%，暂定为人民币1454.673683万元（大写：壹仟肆佰伍拾肆万陆仟柒佰叁拾陆元捌角叁分）。

勘察费由基础费用（占勘察费的85%）和绩效费用（占勘察费的15%）组成，实际绩效费用需根据履约评价结果及履约处罚情况确定，履约评分及对应实际绩效费用计算方法见下表：

| 履约评价得分 | 对应的实际绩效费用 |
|-------------------|--------------------|
| 80分以上（含80分） | 全额绩效费 |
| 60分以上（含60分），80分以下 | 绩效费×（履约评价得分-60）/20 |
| 60分以下 | 0 |

本合同履约评价按《龙华区建筑工务署履约评价管理办法》（以最新发布的为准）、

十七、合同份数

17.1 本合同正本一式叁份、副本一式壹拾伍份，均具有同等法律效力，当正本与副本内容不一致时，以正本为准。甲方1执正本壹份、副本伍份，甲方2执正本壹份、副本伍份，乙方执正本壹份、副本伍份，自双方签章之日起生效。

2023年 3月 29日

17.2 签订地点：深圳市龙华区

甲方1：深圳市龙华区建筑工务署（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

统一社会信用代码：

地 址：深圳市龙华区梅龙大道2283号清湖行政服务中心3栋4楼

邮政编码：

法定代表人：

委托代理人：

电 话：

传 真：

电子信箱：

开户银行：

账 号：

乙方：（盖章）深圳市工勘岩土集团有限公司

法定代表人或其委托代理人：（签字）

统一社会信用代码：

地 址：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南八路8号博泰工勘大厦1501

邮政编码：518057

法定代表人：

法定代表人联系方式（务必填写用以发送履约评价结果）：13418679822

委托代理人：姚泽熙

电 话：0755-86571217/13428702880

传 真：0755-83695439

电子信箱：121947110@qq.com

开户银行：中国建设银行股份有限公司深圳田背支行

账 号：44201514500056371649

甲方2：华润置地城市运营管理（深圳）有限公司（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

统一社会信用代码：

地 址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

蒋慕川

(2) 沙井街道民主社区九年一贯制学校新建工程等 10 个项目勘察批量招标

中标通知书

标段编号：2106-440306-04-01-708751002001

标段名称：沙井街道民主社区九年一贯制学校新建工程等10个项目勘察批量招标

建设单位：深圳市宝安区建筑工务署

招标方式：公开招标

中标单位：深圳市勘察测绘院（集团）有限公司；深圳市工勘岩土集团有限公司；深圳地质建设工程公司



中标价：1965.67万元(中标价：1965.67万元。(其中：1、深圳市工勘岩土集团有限公司中标项目包1：燕罗街道燕川九年一贯制学校新建工程（141.83万元）、松岗街道松岗商业中心城市更新九年一贯制学校新建工程（208.23万元）、福海街道立新湖九年一贯制学校新建工程（111.86万元）、公安分局第三代指挥中心建设工程（243.26万元）；2、深圳地质建设工程公司中标项目包2：沙井街道步涌社区九年一贯制学校新建工程（133.75万元）、宝安区中小学生综合实践活动教育基地（176.01万元）、新桥街道新桥东片区重点城市更新九年一贯制学校新建工程（133.75万元）、宝安交警大队营房（含宝安车管分所）建设项目（199.46万元）；3、深圳市勘察测绘院（集团）有限公司中标项目包3：沙井街道民主社区九年一贯制学校新建工程（244.79万元）、深圳市第三十六高级中学新建工程（372.73万元）。）

中标工期：按招标文件执行。

项目经理(总监)：——；——；——

本工程于 2023-06-27 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团宝安分公司)进行招标，2023-07-28 已完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：



(Handwritten signature)

招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：



(Handwritten signature)



日期: 2023-08-04

查验码: 7247123736525311 查验网址: <https://www.szgzy.com/jyfw/list.html?id=jyfwjsgc>

11-KC-202307-077

合同编号: 478-KC-007-2023

深圳市建设工程勘察合同

工程名称: 燕罗街道燕川九年一贯制学校新建工程

工程地点: 深圳市宝安区燕罗街道

发包人: 深圳市宝安区建筑工务署

勘察人: 深圳市工勘岩土集团有限公司

第一部分：勘察合同

甲方：深圳市宝安区建筑工务署

乙方：深圳市工勘岩土集团有限公司

甲方委托乙方承担项目区域范围内的工程勘察工作，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计管理条例》、《深圳市建设工程质量管理条例》及其它国家及地方现行有关法律法规及标准规范，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经甲方、乙方协商一致，签订本合同，共同遵守。

一、工程概况

1、工程名称：燕罗街道燕川九年一贯制学校新建工程

2、工程地点：深圳市宝安区燕罗街道

3、工程规模、特征

燕罗街道燕川九年一贯制学校新建工程，用地面积约 16443 m²，新建总建筑面积 41521.64 m²；办学规模：36 班 1680 个学位，机动教室 9 班 420 个学位。

项目总投资暂定为 32983 万元。

(以上数据均为预估值，最终以概算批复的数据为准)

二、合同文件的优先顺序

2.1 组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序判断：

- 1、本合同；
- 2、中标通知书；
- 3、招标文件及补遗；
- 4、投标文件及其附件；
- 5、标准、规范及规程有关技术文件；

6、双方有关工程的洽商等书面协议或文件。

2.2 文件优先顺序说明

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

当合同文件内容含糊不清或不相一致时，在不影响工作正常进行的情况下，由甲方和乙方协商解决。

三、工作任务及内容

3.1 主要工作任务包括：

- 工程测量（含施工基准控制点测量）
- 开工前地形地貌测量、修测（如有）
- 地下基础及构筑物探测、地下管线探测
- 岩土工程勘察（初勘、详勘两个阶段）
- 水文地质勘察（含降水止水方案提出）
- 土壤氡浓度检测
- 地质灾害评估（如需。以有关部门要求为准）
- 抗震安全性评价（如需。以有关部门要求为准）
- 树木清点勘察（如需）
- 完成涉地铁勘察审查申报手续（含涉地铁勘察安全评估报告）
- 施工配合及其他勘察服务相关工作
- 其他：发包人有权对发包内容进行调整。

3.2 工作内容与技术要求包括但不限于：

1、工程测量

测量、收集建设区及周边的地面整平标高资料，并将本项目红线位置现场标

注（撒灰或订桩），制作项目用地平面图（含周边建筑的规模、性质、基础形式、埋置深度等资料和与周边地形相关的规模、海拔等资料信息）。完成施工控制点测放，并完成施工控制点（GPS 二级）制作及施工前交桩工作。

开工前的地形地貌测量、修测（如有）。

2、工程物探

含对项目规划用地红线及红线外范围内的地下埋藏物（含已有地下基础及构筑物）和地下管线调查及探测。

3、岩土工程勘察

结合工程设计、施工条件，进行技术论证和分析评价，提出解决工程岩土问题的建议，并服务于工程建设的全过程，其主要工作内容包括但不限于以下内容：

（1）查明不良地质现象的成因、类型、分布范围、发展趋势及危害程度，并提出评价与整治所需的岩土技术参数和整治方案建议；对拟建场地的适宜性做出明确结论。

（2）查明建筑范围内岩土层类型、深度、分布、土石比工程特性，分析和评价地基的稳定性、均匀性和承载力。

（3）对需要进行沉降计算的建筑物，提供地基变形计算参数，预测建筑物的变形特征（沉降、差异沉降和整体倾斜等）。

（6）判断地质环境条件复杂程度。

（7）对深基坑开挖尚应提供稳定计算和支护设计所需的岩土技术参数，分析边坡稳定性；论证其周围已有建筑物地下设施的的影响；论证和评价基坑开挖降水等对邻近工程的影响。

（8）若采用桩基，提供可选的桩基类型和桩基持力层，以及桩基设计所需的岩土技术参数，并确定单桩承载力（建议值）；提出桩的类型、长度和施工方法等建议，评价成桩可能性，论证桩的施工条件及其对周围环境的影响。

(9) 提供抗拔桩的极限侧摩阻力以及抗拔杆的锚固体与土体的粘结强度特征值。

(10) 钻探时，倘发现岩土层变化较大，则应视严重程度，通知甲方和甲方委托的设计单位、全过程咨询（监理）单位，经洽商一致后可增加钻孔或加大钻孔深度。

(11) 对施工图设计单位提交的基坑支护与基础设计文件提出经济与安全性评估意见。

4、水文地质勘察

(1) 水文地质勘察，并作出水文地质勘察评价，查明地下水的埋藏条件，提供地下水位及其变化幅度与规律及地层的渗透性，并提供防水、抗浮设计水位，降水工程勘察、提出降水工程止水方案建议。

(2) 判定环境水和土对建筑材料的腐蚀性。

(3) 判定地基土及地下水在建筑物施工和使用期间，可能产生的变化及其对工程的影响，提出防治措施及建议。

5、开展土壤氡浓度检测工作，并出具检测报告。

6、地质灾害评估（如需，以有关主管部门要求为准）

场地内及周边房屋拆除后至基坑开工前场地地质灾害评估，并出具地质灾害评报告。

7、地震安全性评价（如需，以有关主管部门要求为准）

对本工程场地地震效应做出评价，提出勘探场地的地震设防烈度、设计基本地震加速度和设计特征周期，划分场地土类型和场地类别，波速测试、地脉动测试，并对场地进行地震安全性评价。

8、树木清点勘察（如需）

在收到甲方提供的用地（红线）范围及施工场地范围后，针对场地内已存在的树木，对每棵树木的树种、胸径、树龄、位置等基本信息进行清点勘察，并出

具清点报告。

9、完成涉地铁勘察审查申报手续（含涉地铁勘察安全评估报告）

若项目位于地铁轨道交通运营安全保护区或建设规划控制区内，在接到甲方批准并正式下发的勘察任务书（含工程测量、工程物探等）后编制项目勘察方案并出具（若中标人无相应资质或资格，需自行委托第三方单位）涉地铁勘察安全评估报告，并报深圳地铁集团公司有关部门审查，直至取得正式书面同意实施的工程方案审查意见书。

10、施工配合及其他勘察服务相关工作

配合设计、施工单位进行勘察，解决与施工有关的岩土工程问题，提供相应的勘察资料，并配合甲方完成其他勘察服务相关工作。

相关的反复修改、补勘、成果文件审查、组织、配合并参加相关各种汇报会、论证会，及其它相关施工、审查配合工作。

11、上述各项工作均包含以下工作内容：

（1）无条件配合并参加相关各种相关汇报会、论证会，承担合同范围内成果文件的反复修改、评审工作。

（2）按要求参加项目例会并在会议纪要上会签，按会议纪要要求对成果文件进行修改、补充和完善。

（3）乙方保证工作成果满足设计要求并通过强制审查。因乙方原因造成工作成果不满足设计要求或未通过强制审查，乙方负责无偿给予补充完善使其达到质量合格。

（4）负责委托第三方单位对勘察成果进行审查（含地铁勘察安全评估报告），此部分费用已含在合同总价中，结算时不单独计列。

12、工程勘察工作任务与技术要求详见甲方批准的勘察、工程测量及工程物探任务书。上述工作任务与技术要求与勘察、工程测量及工程物探任务书互为补充。

3.3 本合同工作范围外，如果甲方提出与本合同相关联的附加服务需求，乙方需在甲方规定时间内无条件执行，费用双方另行协商。

3.4 勘察单位在桩基施工期间需提供现场配合服务，无条件配合施工现场桩基成孔验收，终孔岩样判定，不良地质情况处理等，进场及夜间服务费用含在合同价中，结算时不另行计取。

3.5 预计勘察工程量：以甲方批准并正式下达的勘察任务书为准。

四、工期安排

工程勘察节点：

(1) 若项目位于地铁轨道交通运营安全保护区或建设规划控制区内，中标人在接到甲方批准并正式下达的勘察任务书之日起 14 个日历天（即 2 周）内编制完成项目勘察方案、出具涉地铁勘察安全评估报告，报深圳地铁有关部门审查并取得的工程方案审查意见书（意见至少为原则同意，加盖“深圳市地铁集团有限公司”公章）；

(2) 中标人在接到甲方批准并正式下达的勘察任务书（若项目涉铁，则为地铁公司出具的本项目勘察方案审查同意实施意见书）之日起 21 个日历天内完成相应岩土工程勘察（详勘、评估、探测等）工作内容；

(3) 中标人在完成相应岩土工程勘察工作内容后 10 个日历天（即 7 个工作日）内提供岩土工程勘察（成果）报告。

因现场地形变化，或地质条件差异等原因，需进行地形图复测或补勘的，勘察单位应在收到甲方或全过程工程咨询单位正式书面通知后 2 天内进场作业。

勘察工作有限期限以甲方下达的正式书面文件或通知为准，如遇特殊情况（设计变更、工作量编号、不可抗力影响以及非乙方原因造成的停工、窝工等），经甲方书面确认后工期顺延。如中标人未按合同约定工期提交成果的（含特殊情况下已顺延仍未按期提交），视为履约不合格。

五、成果文件的交付

工程测量

测量成果文本 10（套）及电子文档光盘 4（套）

管线探测

工程物探相关调研资料文本 5（套）及电子文档光盘 2（套）

岩土工程勘察

工程勘察报告（含文字和图标部分）文本 10（套）及电子文档光盘 4（套）

其它专题报告（如有）按实际需求确定。

地质灾害评估（若有）及土壤氡浓度检测

地质灾害评估（若有）（或氡浓度检测）报告文本 8（套）及电子文档光盘 2（套）

地震安全性评价（若有）

地震安全性评价报告文本 8（套）及电子文档光盘 2（套）

树木清点勘察

树木清点勘察报告报告文本 5（套）及电子文档光盘 2（套）

六、合同价及支付

6.1 合同价

（1）本工程勘察费合同价暂定为人民币（大写）壹佰肆拾壹万捌仟叁佰元整。（小写¥1418300.00元），中标下浮率（为单价下浮率）为38.00 %。

合同价包括了为完成招标范围所列所有工作的一切费用，以及为实现工作目标所提供的公司技术支持、后勤保障、办公费用、驻场费用、第三方审查费、考察调研费、出具涉地铁勘察安全评估报告及办理审批手续（如需）等。

此暂定价为招标人的投标报价，最终工程结算价按照乙方实际完成的工作内容及对应合格工程量进行结算，实际完成的工作内容及对应工程量须经甲方书面确认。

解不成时，应当选择下列方式解决：依法向甲方所在地人民法院起诉。

十六、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十七、合同份数

(1) 本合同一式拾份，甲方执柒份，乙方执叁份。

甲方：（盖章）

乙方：（盖章）

法人代表或授权代理人签字：

法人代表或授权代理人签字：

开户银行

开户银行

账号

账号

日期：2023年8月25日

日期：2023年8月25日

合同签订地点：

合同经办人：

盖章经办人：

刘军

李红波

深圳市宝安区建筑工务署
PUBLIC WORKS BUREAU OF BAO AN DISTRICT, SHENZHEN

11-KC-202307-078

合同编号: 477-KC-001-2023.

深圳市建设工程勘察合同

工程名称: 松岗街道松岗商业中心城市更新九年一贯制学校新建
工程

工程地点: 深圳市宝安区松岗街道

发 包 人: 深圳市宝安区建筑工务署

勘 察 人: 深圳市工勘岩土集团有限公司

第一部分：勘察合同

甲方：深圳市宝安区建筑工务署

乙方：深圳市工勘岩土集团有限公司

甲方委托乙方承担项目区域内的工程勘察工作，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计管理条例》、《深圳市建设工程质量管理条例》及其它国家及地方现行有关法律法规及标准规范，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经甲方、乙方协商一致，签订本合同，共同遵守。

一、工程概况

- 1、工程名称：松岗街道松岗商业中心城市更新九年一贯制学校新建工程
- 2、工程地点：深圳市宝安区松岗街道
- 3、工程规模、特征

松岗街道松岗商业中心城市更新九年一贯制学校新建工程，用地面积约24440 m²，建筑面积63000 m²；办学规模：54班2520个学位，机动教室9班420个学位。项目总投资暂定为50400万元。

（以上数据均为预估值，最终以概算批复的数据为准）

二、合同文件的优先顺序

2.1 组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序判断：

- 1、本合同；
- 2、中标通知书；
- 3、招标文件及补遗；
- 4、投标文件及其附件；
- 5、标准、规范及规程有关技术文件；

6、双方有关工程的洽商等书面协议或文件。

2.2 文件优先顺序说明

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

当合同文件内容含糊不清或不相一致时，在不影响工作正常进行的情况下，由甲方和乙方协商解决。

三、工作任务及内容

3.1 主要工作任务包括：

- 工程测量（含施工基准控制点测量）
- 开工前地形地貌测量、修测（如有）
- 地下基础及构筑物探测、地下管线探测
- 岩土工程勘察（初勘、详勘两个阶段）
- 水文地质勘察（含降水止水方案提出）
- 土壤氡浓度检测
- 地质灾害评估（如需。以有关部门要求为准）
- 抗震安全性评价（如需。以有关部门要求为准）
- 树木清点勘察（如需）
- 完成涉地铁勘察审查申报手续（含涉地铁勘察安全评估报告）
- 施工配合及其他勘察服务相关工作
- 其他：发包人有权对发包内容进行调整。

3.2 工作内容与技术要求包括但不限于：

1、工程测量

测量、收集建设区及周边的地面整平标高资料，并将本项目红线位置现场标

注（撒灰或订桩），制作项目用地平面图（含周边建筑的规模、性质、基础形式、埋置深度等资料和与周边地形相关的规模、海拔等资料信息）。完成施工控制点测放，并完成施工控制点（GPS 二级）制作及施工前交桩工作。

开工前的地形地貌测量、修测（如有）。

2、工程物探

含对项目规划用地红线及红线外范围内的地下埋藏物（含已有地下基础及构筑物）和地下管线调查及探测。

3、岩土工程勘察

结合工程设计、施工条件，进行技术论证和分析评价，提出解决工程岩土问题的建议，并服务于工程建设的全过程，其主要工作内容包括但不限于以下内容：

（1）查明不良地质现象的成因、类型、分布范围、发展趋势及危害程度，并提出评价与整治所需的岩土技术参数和整治方案建议；对拟建场地的适宜性做出明确结论。

（2）查明建筑范围内岩土层类型、深度、分布、土石比工程特性，分析和评价地基的稳定性、均匀性和承载力。

（3）对需要进行沉降计算的建筑物，提供地基变形计算参数，预测建筑物的变形特征（沉降、差异沉降和整体倾斜等）。

（6）判断地质环境条件复杂程度。

（7）对深基坑开挖尚应提供稳定计算和支护设计所需的岩土技术参数，分析边坡稳定性；论证其周围已有建筑物地下设施的的影响；论证和评价基坑开挖降水等对邻近工程的影响。

（8）若采用桩基，提供可选的桩基类型和桩基持力层，以及桩基设计所需的岩土技术参数，并确定单桩承载力（建议值）；提出桩的类型、长度和施工方法等建议，评价成桩可能性，论证桩的施工条件及其对周围环境的影响。

(9) 提供抗拔桩的极限侧摩阻力以及抗拔杆的锚固体与土体的粘结强度特征值。

(10) 钻探时，倘发现岩土层变化较大，则应视严重程度，通知甲方和甲方委托的设计单位、全过程咨询（监理）单位，经洽商一致后可增加钻孔或加大钻孔深度。

(11) 对施工图设计单位提交的基坑支护与基础设计文件提出经济与安全性评估意见。

4、水文地质勘察

(1) 水文地质勘察，并作出水文地质勘察评价，查明地下水的埋藏条件，提供地下水位及其变化幅度与规律及地层的渗透性，并提供防水、抗浮设计水位，降水工程勘察、提出降水工程止水方案建议。

(2) 判定环境水和土对建筑材料的腐蚀性。

(3) 判定地基土及地下水在建筑物施工和使用期间，可能产生的变化及其对工程的影响，提出防治措施及建议。

5、开展土壤氡浓度检测工作，并出具检测报告。

6、地质灾害评估（如需，以有关主管部门要求为准）

场地内及周边房屋拆除后至基坑开工前场地地质灾害评估，并出具地质灾害评报告。

7、地震安全性评价（如需，以有关主管部门要求为准）

对本工程场地地震效应做出评价，提出勘探场地的地震设防烈度、设计基本地震加速度和设计特征周期，划分场地土类型和场地类别，波速测试、地脉动测试，并对场地进行地震安全性评价。

8、树木清点勘察（如需）

在收到甲方提供的用地（红线）范围及施工场地范围后，针对场地内已存在的树木，对每棵树木的树种、胸径、树龄、位置等基本信息进行清点勘察，并出

具清点报告。

9、完成涉地铁勘察审查申报手续（含涉地铁勘察安全评估报告）

若项目位于地铁轨道交通运营安全保护区或建设规划控制区内，在接到甲方批准并正式下发的勘察任务书（含工程测量、工程物探等）后编制项目勘察方案并出具（若中标人无相应资质或资格，需自行委托第三方单位）涉地铁勘察安全评估报告，并报深圳地铁集团公司有关部门审查，直至取得正式书面同意实施的工程方案审查意见书。

10、施工配合及其他勘察服务相关工作

配合设计、施工单位进行勘察，解决与施工有关的岩土工程问题，提供相应的勘察资料，并配合甲方完成其他勘察服务相关工作。

相关的反复修改、补勘、成果文件审查、组织、配合并参加相关各种汇报会、论证会，及其它相关施工、审查配合工作。

11、上述各项工作均包含以下工作内容：

（1）无条件配合并参加相关各种相关汇报会、论证会，承担合同范围内成果文件的反复修改、评审工作。

（2）按要求参加项目例会并在会议纪要上会签，按会议纪要要求对成果文件进行修改、补充和完善。

（3）乙方保证工作成果满足设计要求并通过强制审查。因乙方原因造成工作成果不满足设计要求或未通过强制审查，乙方负责无偿给予补充完善使其达到质量合格。

（4）负责委托第三方单位对勘察成果进行审查（含地铁勘察安全评估报告），此部分费用已含在合同总价中，结算时不单独计列。

12、工程勘察工作任务与技术要求详见甲方批准的**勘察、工程测量及工程物探任务书**。上述工作任务与技术要求与勘察、工程测量及工程物探任务书互为补充。

3.3 本合同工作范围外，如果甲方提出与本合同相关联的附加服务需求，乙方需在甲方规定时间内无条件执行，费用双方另行协商。

3.4 勘察单位在桩基施工期间需提供现场配合服务，无条件配合施工现场桩基成孔验收，终孔岩样判定，不良地质情况处理等，进场及夜间服务费用含在合同价中，结算时不另行计取。

3.5 预计勘察工程量：以甲方批准并正式下达的勘察任务书为准。

四、工期安排

工程勘察节点：

(1) 若项目位于地铁轨道交通运营安全保护区或建设规划控制区内，中标人在接到甲方批准并正式下达的勘察任务书之日起 14 个日历天（即 2 周）内编制完成项目勘察方案、出具涉地铁勘察安全评估报告，报深圳地铁有关部门审查并取得的工程方案审查意见书（意见至少为原则同意，加盖“深圳市地铁集团有限公司”公章）；

(2) 中标人在接到甲方批准并正式下达的勘察任务书（若项目涉铁，则为地铁公司出具的本项目勘察方案审查同意实施意见书）之日起 21 个日历天内完成相应岩土工程勘察（详勘、评估、探测等）工作内容；

(3) 中标人在完成相应岩土工程勘察工作内容后 10 个日历天（即 7 个工作日）内提供岩土工程勘察（成果）报告。

因现场地形变化，或地质条件差异等原因，需进行地形图复测或补勘的，勘察单位应在收到甲方或全过程工程咨询单位正式书面通知后 2 天内进场作业。

勘察工作有限期限以甲方下达的正式书面文件或通知为准，如遇特殊情况（设计变更、工作量编号、不可抗力影响以及非乙方原因造成的停工、窝工等），经甲方书面确认后工期顺延。如中标人未按合同约定工期提交成果的（含特殊情况下已顺延仍未按期提交），视为履约不合格。

五、成果文件的交付

工程测量

测量成果文本 10（套）及电子文档光盘 4（套）

管线探测

工程物探相关调研资料文本 5（套）及电子文档光盘 2（套）

岩土工程勘察

工程勘察报告（含文字和图标部分）文本 10（套）及电子文档光盘 4（套）

其它专题报告（如有）按实际需求确定。

地质灾害评估（若有）及土壤氡浓度检测

地质灾害评估（若有）（或氡浓度检测）报告文本 8（套）及电子文档光盘 2（套）

地震安全性评价（若有）

地震安全性评价报告文本 8（套）及电子文档光盘 2（套）

树木清点勘察

树木清点勘察报告报告文本 5（套）及电子文档光盘 2（套）

六、合同价及支付

6.1 合同价

（1）本工程勘察费合同价暂定为人民币（大写）贰佰零捌万贰仟叁佰元整。
（小写¥2082300.00元），中标下浮率（为单价下浮率）为 38.00 %。

合同价包括了为完成招标范围所列所有工作的一切费用，以及为实现工作目标所提供的公司技术支持、后勤保障、办公费用、驻场费用、第三方审查费、考察调研费、出具涉地铁勘察安全评估报告及办理审批手续（如需）等。

此暂定价为招标人的投标报价，最终工程结算价按照乙方实际完成的工作内容及对应合格工程量进行结算，实际完成的工作内容及对应工程量须经甲方书面确认。

解不成时，应当选择下列方式解决：依法向甲方所在地人民法院起诉。

十六、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十七、合同份数

(1) 本合同一式拾份，甲方执柒份，乙方执叁份。

甲方：（盖章）

乙方：（盖章）

法人代表或授权代理人签字：周薇薇

法人代表或授权代理人签字：李红波

开户银行

开户银行

账号

账号

日期：2023年8月25日

日期：2023年8月25日

合同签订地点：

合同经办人：刘洋

盖章经办人：李红波

深圳市宝安区建筑工务署
PUBLIC WORKS BUREAU OF BAO'AN DISTRICT, SHENZHEN

11-KC-202307-079

合同编号: 4P8-KC-001-2023.

深圳市建设工程勘察合同

工程名称: 福海街道立新湖九年一贯制学校新建工程

工程地点: 深圳市宝安区福海街道

发 包 人: 深圳市宝安区建筑工务署

勘 察 人: 深圳市工勘岩土集团有限公司

第一部分：勘察合同

甲方：深圳市宝安区建筑工务署

乙方：深圳市工勘岩土集团有限公司

甲方委托乙方承担项目区域内的工程勘察工作，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计管理条例》、《深圳市建设工程质量管理条例》及其它国家及地方现行有关法律法规及标准规范，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经甲方、乙方协商一致，签订本合同，共同遵守。

一、工程概况

1、工程名称：福海街道立新湖九年一贯制学校新建工程

2、工程地点：深圳市宝安区福海街道

3、工程规模、特征

福海街道立新湖九年一贯制学校新建工程，用地面积约 12219 m²，建筑面积 31500 m²；办学规模：27 班 1260 个学位，机动教室 9 班 420 个学位。项目总投资暂定为 25200 万元。

(以上数据均为预估值，最终以概算批复的数据为准)

二、合同文件的优先顺序

2.1 组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序判断：

- 1、本合同；
- 2、中标通知书；
- 3、招标文件及补遗；
- 4、投标文件及其附件；
- 5、标准、规范及规程有关技术文件；

6、双方有关工程的洽商等书面协议或文件。

2.2 文件优先顺序说明

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

当合同文件内容含糊不清或不相一致时，在不影响工作正常进行的情况下，由甲方和乙方协商解决。

三、工作任务及内容

3.1 主要工作任务包括：

- 工程测量（含施工基准控制点测量）
- 开工前地形地貌测量、修测（如有）
- 地下基础及构筑物探测、地下管线探测
- 岩土工程勘察（初勘、详勘两个阶段）
- 水文地质勘察（含降水止水方案提出）
- 土壤氡浓度检测
- 地质灾害评估（如需。以有关部门要求为准）
- 抗震安全性评价（如需。以有关部门要求为准）
- 树木清点勘察（如需）
- 完成涉地铁勘察审查申报手续（含涉地铁勘察安全评估报告）
- 施工配合及其他勘察服务相关工作
- 其他：发包人有权对发包内容进行调整。

3.2 工作内容与技术要求包括但不限于：

1、工程测量

测量、收集建设区及周边的地面整平标高资料，并将本项目红线位置现场标

注（撒灰或订桩），制作项目用地平面图（含周边建筑的规模、性质、基础形式、埋置深度等资料和与周边地形相关的规模、海拔等资料信息）。完成施工控制点测放，并完成施工控制点（GPS 二级）制作及施工前交桩工作。

开工前的地形地貌测量、修测（如有）。

2、工程物探

含对项目规划用地红线及红线外范围内的地下埋藏物（含已有地下基础及构筑物）和地下管线调查及探测。

3、岩土工程勘察

结合工程设计、施工条件，进行技术论证和分析评价，提出解决工程岩土问题的建议，并服务于工程建设的全过程，其主要工作内容包括但不限于以下内容：

（1）查明不良地质现象的成因、类型、分布范围、发展趋势及危害程度，并提出评价与整治所需的岩土技术参数和整治方案建议；对拟建场地的适宜性做出明确结论。

（2）查明建筑范围内岩土层类型、深度、分布、土石比工程特性，分析和评价地基的稳定性、均匀性和承载力。

（3）对需要进行沉降计算的建筑物，提供地基变形计算参数，预测建筑物的变形特征（沉降、差异沉降和整体倾斜等）。

（6）判断地质环境条件复杂程度。

（7）对深基坑开挖尚应提供稳定计算和支护设计所需的岩土技术参数，分析边坡稳定性；论证其周围已有建筑物地下设施的的影响；论证和评价基坑开挖降水等对邻近工程的影响。

（8）若采用桩基，提供可选的桩基类型和桩基持力层，以及桩基设计所需的岩土技术参数，并确定单桩承载力（建议值）；提出桩的类型、长度和施工方法等建议，评价成桩可能性，论证桩的施工条件及其对周围环境的影响。

(9) 提供抗拔桩的极限侧摩阻力以及抗拔杆的锚固体与土体的粘结强度特征值。

(10) 钻探时，倘发现岩土层变化较大，则应视严重程度，通知甲方和甲方委托的设计单位、全过程咨询（监理）单位，经洽商一致后可增加钻孔或加大钻孔深度。

(11) 对施工图设计单位提交的基坑支护与基础设计文件提出经济与安全性的评估意见。

4、水文地质勘察

(1) 水文地质勘察，并作出水文地质勘察评价，查明地下水的埋藏条件，提供地下水位及其变化幅度与规律及地层的渗透性，并提供防水、抗浮设计水位，降水工程勘察、提出降水工程止水方案建议。

(2) 判定环境水和土对建筑材料的腐蚀性。

(3) 判定地基土及地下水在建筑物施工和使用期间，可能产生的变化及其对工程的影响，提出防治措施及建议。

5、开展土壤氡浓度检测工作，并出具检测报告。

6、地质灾害评估（如需，以有关主管部门要求为准）

场地内及周边房屋拆除后至基坑开工前场地地质灾害评估，并出具地质灾害评报告。

7、地震安全性评价（如需，以有关主管部门要求为准）

对本工程场地地震效应做出评价，提出勘探场地的地震设防烈度、设计基本地震加速度和设计特征周期，划分场地土类型和场地类别，波速测试、地脉动测试，并对场地进行地震安全性评价。

8、树木清点勘察（如需）

在收到甲方提供的用地（红线）范围及施工场地范围后，针对场地内已存在的树木，对每棵树木的树种、胸径、树龄、位置等基本信息进行清点勘察，并出

具清点报告。

9、完成涉地铁勘察审查申报手续（含涉地铁勘察安全评估报告）

若项目位于地铁轨道交通运营安全保护区或建设规划控制区内，在接到甲方批准并正式下发的勘察任务书（含工程测量、工程物探等）后编制项目勘察方案并出具（若中标人无相应资质或资格，需自行委托第三方单位）涉地铁勘察安全评估报告，并报深圳地铁集团公司有关部门审查，直至取得正式书面同意实施的工程方案审查意见书。

10、施工配合及其他勘察服务相关工作

配合设计、施工单位进行勘察，解决与施工有关的岩土工程问题，提供相应的勘察资料，并配合甲方完成其他勘察服务相关工作。

相关的反复修改、补勘、成果文件审查、组织、配合并参加相关各种汇报会、论证会，及其它相关施工、审查配合工作。

11、上述各项工作均包含以下工作内容：

（1）无条件配合并参加相关各种相关汇报会、论证会，承担合同范围内成果文件的反复修改、评审工作。

（2）按要求参加项目例会并在会议纪要上会签，按会议纪要要求对成果文件进行修改、补充和完善。

（3）乙方保证工作成果满足设计要求并通过强制审查。因乙方原因造成工作成果不满足设计要求或未通过强制审查，乙方负责无偿给予补充完善使其达到质量合格。

（4）负责委托第三方单位对勘察成果进行审查（含地铁勘察安全评估报告），此部分费用已含在合同总价中，结算时不单独计列。

12、工程勘察工作任务与技术要求详见**甲方批准的勘察、工程测量及工程物探任务书**。上述工作任务与技术要求与勘察、工程测量及工程物探任务书互为补充。

3.3 本合同工作范围外，如果甲方提出与本合同相关联的附加服务需求，乙方需在甲方规定时间内无条件执行，费用双方另行协商。

3.4 勘察单位在桩基施工期间需提供现场配合服务，无条件配合施工现场桩基成孔验收，终孔岩样判定，不良地质情况处理等，进场及夜间服务费用含在合同价中，结算时不另行计取。

3.5 预计勘察工程量：以甲方批准并正式下达的勘察任务书为准。

四、工期安排

工程勘察节点：

(1) 若项目位于地铁轨道交通运营安全保护区或建设规划控制区内，中标人在接到甲方批准并正式下达的勘察任务书之日起 14 个日历天（即 2 周）内编制完成项目勘察方案、出具涉地铁勘察安全评估报告，报深圳地铁有关部门审查并取得的工程方案审查意见书（意见至少为原则同意，加盖“深圳市地铁集团有限公司”公章）；

(2) 中标人在接到甲方批准并正式下达的勘察任务书（若项目涉铁，则为地铁公司出具的本项目勘察方案审查同意实施意见书）之日起 21 个日历天内完成相应岩土工程勘察（详勘、评估、探测等）工作内容；

(3) 中标人在完成相应岩土工程勘察工作内容后 10 个日历天（即 7 个工作日）内提供岩土工程勘察（成果）报告。

因现场地形变化，或地质条件差异等原因，需进行地形图复测或补勘的，勘察单位应在收到甲方或全过程工程咨询单位正式书面通知后 2 天内进场作业。

勘察工作有限期限以甲方下达的正式书面文件或通知为准，如遇特殊情况（设计变更、工作量编号、不可抗力影响以及非乙方原因造成的停工、窝工等），经甲方书面确认后工期顺延。如中标人未按合同约定工期提交成果的（含特殊情况下已顺延仍未按期提交），视为履约不合格。

五、成果文件的交付

工程测量

测量成果文本 10（套）及电子文档光盘 4（套）

管线探测

工程物探相关调研资料文本 5（套）及电子文档光盘 2（套）

岩土工程勘察

工程勘察报告（含文字和图标部分）文本 10（套）及电子文档光盘 4（套）

其它专题报告（如有）按实际需求确定。

地质灾害评估（若有）及土壤氡浓度检测

地质灾害评估（若有）（或氡浓度检测）报告文本 8（套）及电子文档光盘 2（套）

地震安全性评价（若有）

地震安全性评价报告文本 8（套）及电子文档光盘 2（套）

树木清点勘察

树木清点勘察报告报告文本 5（套）及电子文档光盘 2（套）

六、合同价及支付

6.1 合同价

(1) 本工程勘察费合同价暂定为人民币（大写）壹佰壹拾壹万捌仟陆佰元整。（小写¥1118600.00元），中标下浮率（为单价下浮率）为 38.00 %。

合同价包括了为完成招标范围所列所有工作的一切费用，以及为实现工作目标所提供的公司技术支持、后勤保障、办公费用、驻场费用、第三方审查费、考察调研费、出具涉地铁勘察安全评估报告及办理审批手续（如需）等。

此暂定价为招标人的投标报价，最终工程结算价按照乙方实际完成的工作内容及对应合格工程量进行结算，实际完成的工作内容及对应工程量须经甲方书面确认。

解不成时，应当选择下列方式解决：依法向甲方所在地人民法院起诉。

十六、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十七、合同份数

(1) 本合同一式叁份，甲方执叁份，乙方执叁份。

甲方：（盖章）

乙方：（盖章）

法人代表或授权代理人签字：

法人代表或授权代理人签字：

开户银行

开户银行

账号

账号

日期：2023年8月25日

日期：2023年8月25日

合同签订地点：

合同经办人：

盖章经办人：

李利峰

李利峰

深圳市宝安区建筑工务署
PUBLIC WORKS BUREAU OF BAO'AN DISTRICT, SHENZHEN

11-KC-202307-080

合同编号: 493-KC-CW-1-2023

深圳市建设工程勘察合同

工程名称: 公安分局第三代指挥中心建设工程

工程地点: 深圳市宝安区新安街道

发 包 人: 深圳市宝安区建筑工务署

勘 察 人: 深圳市工勘岩土集团有限公司

第一部分：勘察合同

甲方：深圳市宝安区建筑工务署

乙方：深圳市工勘岩土集团有限公司

甲方委托乙方承担项目区域范围内的工程勘察工作，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计管理条例》、《深圳市建设工程质量管理条例》及其它国家及地方现行有关法律法规及标准规范，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经甲方、乙方协商一致，签订本合同，共同遵守。

一、工程概况

- 1、工程名称：公安分局第三代指挥中心建设工程
- 2、工程地点：深圳市宝安区新安街道
- 3、工程规模、特征

公安分局第三代指挥中心建设工程位于宝安区建安一路与湖滨东路交汇处，区公安分局占地面称约 10458m²，本次拟在拆除 B、C、D、E 栋现有建筑的基础上原址重建。新建建筑面积为 98424m²，其中地上 23 层，地下 3 层。项目总投资暂定为 60482 万元。

(以上数据均为预估值，最终以概算批复的数据为准)

二、合同文件的优先顺序

2.1 组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序判断：

- 1、本合同；
- 2、中标通知书；
- 3、招标文件及补遗；
- 4、投标文件及其附件；

5、标准、规范及规程有关技术文件；

6、双方有关工程的洽商等书面协议或文件。

2.2 文件优先顺序说明

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

当合同文件内容含糊不清或不相一致时，在不影响工作正常进行的情况下，由甲方和乙方协商解决。

三、工作任务及内容

3.1 主要工作任务包括：

- 工程测量（含施工基准控制点测量）
- 开工前地形地貌测量、修测（如有）
- 地下基础及构筑物探测、地下管线探测
- 岩土工程勘察（初勘、详勘两个阶段）
- 水文地质勘察（含降水止水方案提出）
- 土壤氡浓度检测
- 地质灾害评估（如需。以有关部门要求为准）
- 抗震安全性评价（如需。以有关部门要求为准）
- 树木清点勘察（如需）
- 完成涉地铁勘察审查申报手续（含涉地铁勘察安全评估报告）
- 施工配合及其他勘察服务相关工作
- 其他：发包人有权对发包内容进行调整。

3.2 工作内容与技术要求包括但不限于：

1、工程测量

测量、收集建设区及周边的地面整平标高资料，并将本项目红线位置现场标注（撒灰或订桩），制作项目用地平面图（含周边建筑的规模、性质、基础形式、埋置深度等资料和与周边地形相关的规模、海拔等资料信息）。完成施工控制点测放，并完成施工控制点（GPS 二级）制作及施工前交桩工作。

开工前的地形地貌测量、修测（如有）。

2、工程物探

含对项目规划用地红线及红线外范围内的地下埋藏物（含已有地下基础及构筑物）和地下管线调查及探测。

3、岩土工程勘察

结合工程设计、施工条件，进行技术论证和分析评价，提出解决工程岩土问题的建议，并服务于工程建设的全过程，其主要工作内容包括但不限于以下内容：

（1）查明不良地质现象的成因、类型、分布范围、发展趋势及危害程度，并提出评价与整治所需的岩土技术参数和整治方案建议；对拟建场地的适宜性做出明确结论。

（2）查明建筑范围内岩土层类型、深度、分布、土石比工程特性，分析和评价地基的稳定性、均匀性和承载力。

（3）对需要进行沉降计算的建筑物，提供地基变形计算参数，预测建筑物的变形特征（沉降、差异沉降和整体倾斜等）。

（6）判断地质环境条件复杂程度。

（7）对深基坑开挖尚应提供稳定计算和支护设计所需的岩土技术参数，分析边坡稳定性；论证其周围已有建筑物地下设施的的影响；论证和评价基坑开挖降水等对邻近工程的影响。

（8）若采用桩基，提供可选的桩基类型和桩基持力层，以及桩基设计所需的岩土技术参数，并确定单桩承载力（建议值）；提出桩的类型、长度和施工方

法等建议，评价成桩可能性，论证桩的施工条件及其对周围环境的影响。

(9) 提供抗拔桩的极限侧摩阻力以及抗拔杆的错固体与土体的粘结强度特征值。

(10) 钻探时，倘发现岩土层变化较大，则应视严重程度，通知甲方和甲方委托的设计单位、全过程咨询（监理）单位，经洽商一致后可增加钻孔或加大钻孔深度。

(11) 对施工图设计单位提交的基坑支护与基础设计文件提出经济与安全性评估意见。

4、水文地质勘察

(1) 水文地质勘察，并作出水文地质勘察评价，查明地下水的埋藏条件，提供地下水位及其变化幅度与规律及地层的渗透性，并提供防水、抗浮设计水位，降水工程勘察、提出降水工程止水方案建议。

(2) 判定环境水和土对建筑材料的腐蚀性。

(3) 判定地基土及地下水在建筑物施工和使用期间，可能产生的变化及其对工程的影响，提出防治措施及建议。

5、开展土壤氡浓度检测工作，并出具检测报告。

6、地质灾害评估（如需，以有关主管部门要求为准）

场地内及周边房屋拆除后至基坑开工前场地地质灾害评估，并出具地质灾害评估报告。

7、地震安全性评价（如需，以有关主管部门要求为准）

对本工程场地地震效应做出评价，提出勘探场地的地震设防烈度、设计基本地震加速度和设计特征周期，划分场地土类型和场地类别，波速测试、地脉动测试，并对场地进行地震安全性评价。

8、树木清点勘察（如需）

在收到甲方提供的用地（红线）范围及施工场地范围后，针对场地内已存在

的树木，对每棵树木的树种、胸径、树龄、位置等基本信息进行清点勘察，并出具清点报告。

9、完成涉地铁勘察审查申报手续（含涉地铁勘察安全评估报告）

若项目位于地铁轨道交通运营安全保护区或建设规划控制区内，在接到甲方批准并正式下发的勘察任务书（含工程测量、工程物探等）后编制项目勘察方案并出具（若中标人无相应资质或资格，需自行委托第三方单位）涉地铁勘察安全评估报告，并报深圳地铁集团公司有关部门审查，直至取得正式书面同意实施的工程方案审查意见书。

10、施工配合及其他勘察服务相关工作

配合设计、施工单位进行勘察，解决与施工有关的岩土工程问题，提供相应的勘察资料，并配合甲方完成其他勘察服务相关工作。

相关的反复修改、补勘、成果文件审查、组织、配合并参加相关各种汇报会、论证会，及其它相关施工、审查配合工作。

11、上述各项工作均包含以下工作内容：

（1）无条件配合并参加相关各种相关汇报会、论证会，承担合同范围内成果文件的反复修改、评审工作。

（2）按要求参加项目例会并在会议纪要上会签，按会议纪要要求对成果文件进行修改、补充和完善。

（3）乙方保证工作成果满足设计要求并通过强制审查。因乙方原因造成工作成果不满足设计要求或未通过强制审查，乙方负责无偿给予补充完善使其达到质量合格。

（4）负责委托第三方单位对勘察成果进行审查（含地铁勘察安全评估报告），此部分费用已含在合同总价中，结算时不单独计列。

12、工程勘察工作任务与技术要求详见甲方批准的勘察、工程测量及工程物探任务书。上述工作任务与技术要求与勘察、工程测量及工程物探任务书互为

补充。

3.3 本合同工作范围外，如果甲方提出与本合同相关联的附加服务需求，乙方需在甲方规定时间内无条件执行，费用双方另行协商。

3.4 勘察单位在桩基施工期间需提供现场配合服务，无条件配合施工现场桩基成孔验收，终孔岩样判定，不良地质情况处理等，进场及夜间服务费用含在合同价中，结算时不另行计取。

3.5 预计勘察工程量：以甲方批准并正式下达的勘察任务书为准。

四、工期安排

工程勘察节点：

(1) 若项目位于地铁轨道交通运营安全保护区或建设规划控制区内，中标人在接到甲方批准并正式下达的勘察任务书之日起 14 个日历天（即 2 周）内编制完成项目勘察方案、出具涉地铁勘察安全评估报告，报深圳地铁有关部门审查并取得的工程方案审查意见书（意见至少为原则同意，加盖“深圳市地铁集团有限公司”公章）；

(2) 中标人在接到甲方批准并正式下达的勘察任务书（若项目涉铁，则为地铁公司出具的本项目勘察方案审查同意实施意见书）之日起 21 个日历天内完成相应岩土工程勘察（详勘、评估、探测等）工作内容；

(3) 中标人在完成相应岩土工程勘察工作内容后 10 个日历天（即 7 个工作日）内提供岩土工程勘察（成果）报告。

因现场地形变化，或地质条件差异等原因，需进行地形图复测或补勘的，勘察单位应在收到甲方或全过程工程咨询单位正式书面通知后 2 天内进场作业。

勘察工作有限期限以甲方下达的正式书面文件或通知为准，如遇特殊情况（设计变更、工作量编号、不可抗力影响以及非乙方原因造成的停工、窝工等），经甲方书面确认后工期顺延。如中标人未按合同约定工期提交成果的（含特殊情况下已顺延仍未按期提交），视为履约不合格。

五、成果文件的交付

工程测量

测量成果文本 10（套）及电子文档光盘 4（套）

管线探测

工程物探相关调研资料文本 5（套）及电子文档光盘 2（套）

岩土工程勘察

工程勘察报告（含文字和图标部分）文本 10（套）及电子文档光盘 4（套）

其它专题报告（如有）按实际需求确定。

地质灾害评估（若有）及土壤氡浓度检测

地质灾害评估（若有）（或氡浓度检测）报告文本 8（套）及电子文档光盘 2（套）

地震安全性评价（若有）

地震安全性评价报告文本 8（套）及电子文档光盘 2（套）

树木清点勘察

树木清点勘察报告报告文本 5（套）及电子文档光盘 2（套）

六、合同价及支付

6.1 合同价

(1) 本工程勘察费合同价暂定为人民币（大写）贰佰肆拾叁万贰仟陆佰元整。（小写¥2432600.00元），中标下浮率（为单价下浮率）为 38.00 %。

合同价包括了为完成招标范围所列所有工作的一切费用，以及为实现工作目标所提供的公司技术支持、后勤保障、办公费用、驻场费用、第三方审查费、考察调研费、出具涉地铁勘察安全评估报告及办理审批手续（如需）等。

此暂定价为招标人的投标报价，最终工程结算价按照乙方实际完成的工作内容及对应合格工程量进行结算，实际完成的工作内容及对应工程量须经甲方书面确认。

解不成时，应当选择下列方式解决：依法向甲方所在地人民法院起诉。

十六、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十七、合同份数

(1) 本合同一式拾份，甲方执柒份，乙方执叁份。

甲方：（盖章）

乙方：（盖章）

法人代表或授权代理人签字：周薇薇

法人代表或授权代理人签字：李红波

开户银行

开户银行

账号

账号

日期：2023年8月25日

日期：2023年8月25日

合同签订地点：

合同经办人：刘洋

盖章经办人：李红波

(3) 桃花源学校(高中)项目(勘察)

中标通知书

标段编号: 44030520210033005001

标段名称: 桃花源学校(高中)项目(勘察)

建设单位: 海南中信城市开发运营有限公司

招标方式: 公开招标

中标单位: 深圳市工勘岩土集团有限公司

中标价: 365.139800万元

中标工期: 周期40天

项目经理(总监):


本工程于 2022-04-24 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团建设工程招标业务分公司)进行招标, 2022-06-07 完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章):

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章):



招标人(盖章):

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章):

日期: 2022-06-08



查验码: 9476675534449392

查验网址: zjj.sz.gov.cn/jsjy

11-KC-202210-099

合同编号：SZ-THYZ-QQ-010

正本

桃花源学校（高中）项目（勘察） 工程合同

工程名称：桃花源学校（高中）项目（勘察）

工程地点：深圳市南山区

发包人：海南中信城市开发运营有限公司

勘察人：深圳市工勘岩土集团有限公司

价款为 3,444,715.09 元，增值税为 206,682.91 元，增值税率为 6%。计算办法详见通用条款 6.1 及合同专用条款 6.1.4；

4.2 本合同的结算和费用支付详见合同通用条款 6.2、7.1 和合同专用条款。

五、合同的组成和相关文件优先次序

5.1 本合同文件由合同协议书、合同通用条款和合同专用条款及附件组成。

5.2 合同执行中如相关文件存在歧义或不一致，将按以下次序予以判断：

- 1、本合同履行过程中双方以书面形式签署的补充和修正文件
- 2、合同协议书
- 3、合同专用条款
- 4、合同通用条款
- 5、中标通知书
- 6、招标文件及其附件（含补遗书）
- 7、投标书及其附件
- 8、标准、规范及规程有关技术文件

5.3 合同附件：

- 1、中标通知书；
- 2、本项目投入人员一览表。

六、双方承诺

6.1 乙方向甲方承诺，按照本合同约定，承担本合同专用条款中约定范围内的咨询业务。按照附件《工程勘察(含地质灾害危险性评估)合同履约评价细则》的要求接受委托人对合同履行情况进行履约评价。

6.2 甲方向乙方承诺，按照合同约定支付款项，并履行本合同所约定的全部义务。

七、其他

7.1 本合同一式十份，其中正本二份，双方各执一份，副本八份，甲方执五份，乙方执三份，具有同等法律效力。

7.2 本合同经双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖公章后生效。

发包人（甲方）



(盖章)

法定代表人
或
授权的代理人：

(签字)

勘察人（乙方）：

深圳市工勘岩土集团有限
公司

(盖章)



法定代表人
或
授权的代理人：



(签字)



银行开户名：

深圳市工勘岩土集团有限
公司

开户银行：

中国建设银行股份有限公司
深圳田背支行

银行账号：

44201514500056371649

合同签订时间：

2022年10月12日

(4) 市第三十八高级中学（勘察、监测）

中标通知书

标段编号：2109-440300-04-01-370377003001

标段名称：市第三十八高级中学（勘察、监测）

建设单位：深圳市坪山区建筑工务署

招标方式：公开招标

中标单位：深圳市工岩土集团有限公司

中标价：696.872652万元(696.872652万元（勘察费:356.295792万元，下浮率32%；监测费：340.576860万元，下浮率35%）)

中标工期：①勘察工期：按招标人通知或工程进度要求，依据勘察任务书开展各阶段勘察工作，并提交最终勘察成果。②监测工期：按招标人通知或工程进度要求，依据图纸和监测相关规范要求开始和结束项目监测工作，并提交最终监测成果。

项目经理(总监)：

本工程于 2023-01-17 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团建设工程招标业务分公司)进行招标，2023-04-24 完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

日期：2023-05-04

查验码：3268108221779687 查验网址：<https://www.szggzy.com/jyfw/list.html?id=jyfwjsgc>

11-KC-202300-035

正本

工程勘察、监测合同

工程名称：市第三十八高级中学（勘察、监测）

工程地点：深圳市坪山区

甲 方：深圳市坪山区建筑工务署

乙 方：深圳市工勘岩土集团有限公司

合同编号：其他-[2023]658900001



第一部分 协议书

甲方：深圳市坪山区建筑工务署

地址：深圳市坪山区龙田街道坪山大道 5068 号区府二办 5 楼东侧

法定代表人：黄沛锋

联系人及联系电话：勘察：周慧，84518242；监测：阚玉婷，84637969

乙方：深圳市工勘岩土集团有限公司

统一社会信用代码：914403001922034777

地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南八路 8 号博泰工勘大厦 1501

法定代表人：李红波

联系人及联系电话：13418679822

根据《中华人民共和国民法典》等有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就市第三十八高级中学的勘察、监测服务事项协商一致，订立本合同。

第一条 合同签订依据

1.1 《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国测绘法》和《建设工程勘察设计管理条例》。

1.2 其他国家及地方现行有关的法规和规章。

1.3 建设工程相关批准文件。

第二条 合同文件的优先次序

构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，根据如下优先次序进行解释：

- (1) 本合同及补充协议；
- (2) 双方之间各类有约束力的往来函件。

第三条 工作范围

3.1 项目概况：市第三十八高级中学位于龙田街道坑梓龙田-砂砾地区 04-09 号地块，用地面积约 66492.02 平方米，总建设规模为 110000 平方米，60 班高中学校，可

提供 3000 个学位，主要建设内容包括新建教学及辅助用房、办公用房、生活用房等。

3.2 工作范围及内容：(1) 勘察工作内容：勘察（含初勘、详勘）、其他阶段勘察（如超前钻）及后续其它相关服务等，具体以实际工作量为准；(2) 监测工作内容：基坑监测和主体沉降观测，以及按国家有关规定和相关规范要求应由第三方监测单位完成的工作。(3) 甲方有权视具体情况调整工作内容及相关费用，乙方对此不得有异议并应服从安排。

第四条 签约合同价

本合同签约合同价（含税）为：¥ 696.872652 万元（大写：人民币陆佰玖拾陆万捌仟柒佰贰拾陆元伍角贰分），其中，勘察费签约合同价：356.295792 万元，中标下浮率为：32 %；监测费签约合同价：340.576860 万元，中标下浮率为：35%。最终结算价以政府财政部门审定价为准。

第五条 乙方人员配备

5.1 乙方配备的项目总负责人、勘察项目负责人、监测项目负责人等团队核心成员，应确保能及时到岗到位。

乙方派遣的项目总负责人姓名：潘启钊，身份证号：441882198411020610，电话号码：15820400450。

5.2 原则上项目总负责人不得更换，且不论何种情形的更换均需取得招标人书面同意。但符合（深府〔2015〕73号）文第五十四条第（一）至（六）、第（八）款约定情形确需更换的，乙方无需支付违约金。除上述符合更换条件的情形外，甲方对项目总负责人进行更换的，每次需支付违约金额为签约合同价的 10%。且项目总负责人需在勘察、监测成果上签字确认并对成果的真实性、准确性负责。

第六条 知识产权及保密

6.1 本合同项下的全部工作成果（包括但不限于各类图纸、方案、研究报告、电子信息文件等）的所有权及知识产权归甲方所有，除法律法规允许情况外，未经甲方书面许可，乙方不得向本合同以外的任何第三方披露，不得利用知悉的属于甲方的成果和资料为自己或第三方谋利。否则，自甲方知道权益受到侵害之日起一年内，甲方有权拒绝乙方参与甲方项目。如造成甲方损失的，乙方应赔偿甲方全部损失。

6.2 对向甲方提交的工作成果，乙方应确保甲方享有独立的知识产权，未侵犯他人的知识产权，否则，由乙方自行承担由此产生的所有法律责任，并承担由此给甲方造

9.4 本合同正本一式贰份，双方各执壹份，副本陆份，双方各执叁份，均具有同等法律效力。

9.5 本合同未尽事宜，由双方协商解决。

第十条 附件

以下附件为合同组成文件，与本合同具有同等法律效力。

附件 1: 投标函、投标承诺函

附件 2: 拟投入本项目配备人员情况表

附件 3: 拟投入本项目设备配备情况表

附件 4: 报价书

附件 5: 不转包挂靠承诺书

附件 6: 拟投入项目管理机构人员不得更换承诺书

附件 7: 中标通知书

附件 8: 履约评分标准表

附件 9: 法定代表人证明及身份证；若是法人委托代理人签字，还需提供法人授权委托书及代理人身份证。

甲方：(盖章)

法定代表人：

或授权代理人：

乙方：(盖章)

法定代表人：

或授权代理人：

合同签订地点：深圳市坪山区

合同签订时间：2023年05月19日

第二部分 工程勘察

第一条 勘察依据

- 1.1 甲方或甲方委托的设计单位提出的勘察任务书和工作要求；
- 1.2 甲方提供的基础资料；
- 1.3 各阶段勘察设计审查意见；
- 1.4 其他有关资料。

第二条 勘察范围

2.1 本工程项目概况：市第三十八高级中学位于龙田街道坑梓龙田-砂砾地区04-09号地块，用地面积约66492.02平方米，总建设规模为110000平方米，60班高中学校，可提供3000个学位，主要建设内容包括新建教学及辅助用房、办公用房、生活用房等。

2.2 合同的勘察范围：勘察（含初勘、详勘）、其他阶段勘察（如，超前钻）及后续其它相关服务等，具体以实际工作量为准。（甲方有权视具体情况调整工作内容及相关费用，投标人对此不得有异议并应服从安排。）

2.3 预计勘察测量工程量： /

第三条 勘察测量工作内容

乙方应在合同约定或甲方要求的时间内完成任务，并完成后续服务等。具体工作内容包括(但不限于)：

(1)查明、分析、评价建设场地的地质地理环境特征、岩土工程条件、水文地质条件、不良地质情况、溶(土)洞发育情况、软弱地基范围及深度，如需要还需进行土石比鉴定；

(2)提交勘察成果文件(详见甲方或甲方委托的设计单位提出的勘察任务书要求)，根据项目为房建工程，各类土石比鉴定专项报告必须结合《深圳市建筑工程消耗量定额》(2016)中土石方章节进行相应分类；明确各类土石方的可利用率。测量应严格按《城市测量规范》CJJ/T8-2011)、《工程测量规范》GB50026-2007以及现行国家其他相关测量规范要求进行；

(3)提供施工招标所需的工程量和工程说明、相应的招标图纸和工程数量表并配合招标服务工作；

(4) 在施工期间，派驻现场勘察代表，提供与本工程有关的变更勘察等后续服务；

甲方有权根据工程需要，要求乙方自行抽查、校核或委托其他单位抽查、校核乙方的成果，若抽查、校核的部分成果不合格，乙方须承担相应费用及违约责任。

(5)与相关政府部门以及公共事业管理部门就本工程审查、审批、审计、备案和专业咨询等工作进行联系和协调；

(6)承办勘察成果评审会，并自行承担所发生的一切费用；

(7)自行收集、购买与本工程勘察有关的第三方资料；

(8)及时向甲方免费提供包括多媒体汇报系统在内的电子版成果；

(9)后续服务：从提供正式施工图文件至工程通过竣工验收及配合审计，甲方要求办理的与本工程勘察有关的其他一切事务。

勘察各阶段要求：勘察深度应符合现行的各类勘察规范、设计规范和深圳市的有关规定并满足设计要求，勘察成果应送甲方审查认可。如有必要还需取得甲方委托的第三方审查单位强审通过。甲方及甲方委托的第三方审查单位的审查并不免除或减轻乙方的相关责任，因乙方勘察错误或缺陷等导致的任何损失及责任均由乙方独自承担。

3.1 初步勘察阶段

详见“市第三十八高级中学”的勘察技术要求。

3.2 详细勘察阶段

详见“市第三十八高级中学”的勘察技术要求。

3.3 施工配合阶段

工程开工前，负责与监理、施工单位办理勘察交底；工程开工后，应配合设计、施工单位进行施工勘察，解决施工中的设计及施工问题，主要包括(但不限于)：

(1)派遣本项目的主要专业工程师进行施工验槽。

(2)基槽开挖后，岩土条件与原勘察资料不符时，必须进行施工勘察。

(3)在地基处理及深基开挖施工中，必须进行检查和检验工作。

(4)地基中溶洞或土洞较发育时，必须查明并提出处理建议。

第四条 勘察成果文件提交时间及数量

4.1 提交时间

本合同协议书签订后，根据甲方要求的时间内完成市第三十八高级中学勘察工作，并提交地质勘察报告。

4.2 成果文件及数量

(5) 大鹏新区妇幼保健院工程（勘察）

中标通知书

标段编号：2018-440327-84-01-717759002001

标段名称：大鹏新区妇幼保健院工程（勘察）

建设单位：深圳市大鹏新区政府投资项目前期工作中心

招标方式：公开招标

中标单位：深圳市工勘岩土集团有限公司

中标价：351.135万元

中标工期：30日历天

项目经理(总监)：

本工程于 2022-12-08 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团建设工程招标业务分公司)进行招标，2023-01-18 完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：



Handwritten signature in blue ink.

招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

日期：2023-02-08



Handwritten signature in black ink.

查验码：5377618156353525

查验网址：zjj.sz.gov.cn/jsjy

11-KC-202302-018

合同编号：2018-01-KC

建设工程勘察合同

工程名称：大鹏新区妇幼保健院工程（勘察）

工程地点：深圳市大鹏新区

深圳市大鹏新区政府投资项目前期工作

发 包 人：中心

勘 察 人：深圳市工勘岩土集团有限公司



第一部分 合同协议书

发包人（甲方）：深圳市大鹏新区政府投资项目前期工作中心

法定代表人：高晓东

住所：深圳市大鹏新区葵涌街道金岭路1号

联系人及电话：

勘察人（乙方）：深圳市工勘岩土集团有限公司

统一社会信用代码：914403001922034777

法定代表人：李红波

住所：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南八路8号博泰工勘大厦1501

联系人及电话：杨鹏 13534060508/13316849499

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《地质灾害危险性评估单位资质管理办法》、《地质灾害防治条例》、《国土资源部关于加强地质灾害危险性评估工作的通知》、《地质灾害危险性评估规范》和《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》及国家、省、市现行有关工程勘察设计管理的其他法规和规章、规定，结合本工程的招标文件要求和建设工程批准文件，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就大鹏新区妇幼保健院工程（勘察）事项协商一致，订立本协议。

一、工程概况

1.1 工程名称：大鹏新区妇幼保健院工程（勘察）

1.2 工程地址：深圳市大鹏新区

1.3 项目批准文件：深鹏发财〔2018〕330号

1.4 概 况：大鹏新区妇幼保健院工程位于鹏新东路与爱康路交汇处西南侧，现状大鹏新区妇幼保健院内，用地面积约2.2万m²。本项目拟拆除重建一所330张床位的妇幼保健院，总建筑面积约56000m²，总投资约53000万元。

1.5 工程投资额：约人民币（下同）53000万元（匡算）； 资金来源：政府投资

二、工作内容

详见合同通用条款第四、第五条及合同专用条款第一、二条。

三、进度要求及工期安排

3.1 岩土工程勘察及工程测量：甲方下达各阶段勘察、测量任务书后，乙方在接到任务书后 30 日历天内提交审查合格的勘察、测量报告。

3.2 勘察及其他相关内容进度必须符合工程建设总体进度要求，满足工程建设需要。

四、合同价款

4.1 本合同暂定价为人民币 叁佰伍拾壹万壹仟叁佰伍拾元整（小写：¥351.135 万元），计算办法详见通用条款 6.1 及合同专用条款 3.1；

4.2 本合同的结算和费用支付详见合同通用条款 6.2、第七条和合同专用条款 3.2、第四条。

五、合同的组成和相关文件优先次序

5.1 本合同文件由合同协议书、合同通用条款和合同专用条款及附件组成。

5.2 合同执行中如相关文件存在歧义或不一致，按以下优先次序予以判断：

- ① 本合同履行过程中双方以书面形式签署的补充和修正文件
- ② 合同协议书
- ③ 合同专用条款
- ④ 合同通用条款
- ⑤ 中标通知书
- ⑥ 招标文件及其附件（含补遗书）、投标书及其附件
- ⑦ 标准、规范及规程有关技术文件

5.3 合同附件：

- ① 深圳市大鹏新区政府投资项目前期工作中心合同履行评分标准（勘察、测量、环评、水保、地灾等）
- ② 合同履行情况评价表
- ③ 中标通知书
- ④ 本项目投入人员一览表
- ⑤ 法定代表人授权书
- ⑥ 工程质量终身责任承诺书

六、双方承诺

6.1 乙方向甲方承诺，按照合同约定开展工作，并履行本合同所约定的全部义务。

6.2 甲方向乙方承诺，按照合同约定支付款项，并履行本合同所约定的全部义务。

七、其他

7.1 本合同一式十份，其中正本二份，双方各执一份，副本八份，甲方执五份，乙方执三份，具有同等法律效力。

7.2 本合同经双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖公章后生效。

发包人（甲方）：

深圳市大鹏新区政府投资
项目前期工作中心

(盖章)

法定代表人

或

其授权的代理人：

高晓东
(签字)

勘察人（乙方）：

深圳市工勘岩土集团有限
公司

(盖章)

法定代表人

或

其授权的代理人：

李红波
4403541411520
(签字)

银行开户名：

深圳市工勘岩土集团有限
公司

开户银行：

中国建设银行股份有限公
司深圳田背支行

银行账号：

44201514500056371649

合同签订时间：

2023年2月10日

第三部分 合同专用条款

一、工作内容及要求

1.1 乙方需完成的本合同工作内容包括但不限于：方案设计阶段、可行性研究阶段、初步设计阶段、施工图设计阶段的工程勘察（包含土壤氡气含量检测）、施工配合等后续服务，配合审核单位进行审核并提交审核通过及备案的勘察成果文件（含土壤氡气含量检测报告），以及按国家有关报告编制和勘察规程规范的要求应由勘察单位完成的工作。具体工作内容包括（但不限于）：

（1）工程地质勘察：完成勘察任务书要求的有关地质勘察工作。查明管线场地的工程地质、水文地质条件、土壤氡气含量、物理地质现象，为设计单位提供场地岩土层的物理指标、力学指标，以及放坡坡率及支护措施的建议，完成地质灾害评估等相关工作。

（2）工程测量：完成勘察任务书要求的有关控制测量等相关测量工作。提供满足工程施工放样要求的平面和高程控制点，提供满足设计要求的地形图。

（3）地下管线探测：按勘察任务书要求探明工程施工影响范围内各种地下管线，含雨水、污水、给水、煤气、电力、电信等管线的位置、高程、埋深、管径、材质等（如探测区域内存在深埋管线等疑难管线，且无法探明的情况时，必须提出合理可行的专项探测解决方案，报甲方批准，另行解决）。提供满足设计要求的综合管线图。

（4）负责与监理、施工单位办理交接测量控制点手续；并在施工期间，派驻现场勘察代表，提供与本工程有关的变更勘察等后续服务。

（5）勘察工作量根据项目具体任务书确定。

1.2 工作进度：

1.2.1 勘察进度安排：甲方下达各阶段勘察、测量任务书后 30 天内完成各阶段工程勘察、测量，并提交审查合格的勘察、测量报告。

1.2.2 勘察结算资料在岩土工程(含基坑、边坡支护及地基处理等工程)施工完成并通过验收后 3 天内报送甲方。

二、成果文件数量

2.1 勘察成果文件：

（1）乙方应向甲方提供初步勘察文本 12 套及电子文档光盘 6 张，详细勘察文本 12 套及电

(6) 中英街深港旅游消费合作区建设项目勘察

中标通知书

标段编号：2201-440308-04-01-368911004001

标段名称：中英街深港旅游消费合作区建设项目勘察

建设单位：深圳市万科城市建设管理有限公司

招标方式：公开招标

中标单位：深圳市工勘岩土集团有限公司

中标价：761.52万元

中标工期：暂定1095日历天。

项目经理(总监)：

本工程于 2022-06-14 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团建设工程招标业务分公司)进行招标， 2022-07-04 完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

2202011272842



招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

日期：2022-07-05

查验码：9656443274812713

查验网址：zjj.sz.gov.cn/jsjy

中英街深港旅游消费合作区建设项目 工程勘察合同书

工程名称：中英街深港旅游消费合作区建设项目勘察

发包人：深圳市万科城市建设管理有限公司

勘察人：深圳市工勘岩土集团有限公司

单位资质：工程勘察综合类甲级、地质灾害防治单位危险性评估甲级

资质证书编号：B144043047-6/1、442018111227

合同签订日期：2022年7月7日



工程委托方（发包人）：深圳市万科城市建设管理有限公司

工程承接方（勘察人）：深圳市工勘岩土集团有限公司

发包人委托勘察人承担【中英街深港旅游消费合作区建设项目】勘察工作，根据《中华人民共和国民法典》、《建设工程勘察设计管理条例》及国家有关法律规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。

第一条 工程内容及范围

工作内容：包括但不限于岩土工程勘察、建筑平面测绘、土石方测量、红线点及施工控制点测放、场地及周边管线探测、边坡监测、基坑监测、主体沉降观测、土壤氡浓度检测、地质灾害危险性评估、周边建筑物现状裂缝调查等，以及设计单位所发出的勘察任务书要求勘察的内容，须满足本项目设计所需的全部地质相关信息资料。

工作范围：具体范围以工程量清单（如有）、任务书及发包人委托的设计单位提供的相关技术要求为准。

第二条 执行标准（包括但不限于）

| 序号 | 标准名称 | 标准代码 | 标准等级 |
|----|-------------------|-------------------------|------|
| 1 | 岩土工程勘察规范 | GB50021-2001 (2019版) | 国标 |
| 2 | 工程测量规范 | GB50026-2007 | 国标 |
| 3 | 城市测量规范 | CJJ/T 8-2011 | 行标 |
| 4 | 测绘规范《国家基本比例尺地图图式》 | GB/T20257.1-2017 | 国标 |
| 5 | 建筑基坑工程监测技术标准 | GB50497-2019 | 国标 |
| 6 | 建筑变形测量规范 | JGJ8-2016 | 行标 |
| 7 | 深圳市基坑支护技术规范 | SJG05-2011 | 市标 |
| 8 | 建筑基坑支护技术规程 | JGJ120-2012 | 行标 |
| 9 | 建筑边坡工程技术规范 | GB 50330-2013 | 国标 |



| | | | |
|----|-----------------|--------------------------|----|
| 10 | 建筑地基处理技术规范 | JGJ79-2012 | 行标 |
| 11 | 混凝土结构设计规范 | GB50010-2010 (2015年版) | 国标 |
| 12 | 建筑桩基技术规范 | JGJ94-2008 | 行标 |
| 13 | 混凝土结构工程施工质量验收规范 | GB50204-2015 | 国标 |

上述文件标准要求不一致的，以要求较高者为准，以上标准如有更新的，则以更新后的版本为准，且不另行增加费用。除上列技术规范、规程、标准之外，如有同时适用的国家、广东省、深圳市其他勘察测量规范，勘察人应按照相关规范执行。

第三条 开工及提交勘察成果资料的时间及内容

3.1 勘察人应在本合同签订后【1095】个日历天日内完成本工程的岩土工程勘察、建筑平面测绘、土石方测量、红线点及施工控制点测放、场地及周边管线探测、边坡监测、基坑监测、主体沉降观测、土壤氨浓度检测、地质灾害危险性评估、周边建筑物现状裂缝调查等工作并提交 3.3 款所约定的工作成果。如发包人对某一服务成果的提交时限有特别要求的，勘察人应在发包人指定的期限内完成服务工作，并提交合格成果。

3.2 如遇特殊情况（行政审批迟延、政府指令、政策变化、设计变更、工作量变化、不可抗力影响造成的停、窝工等）时，经发包人书面确认后工期相应顺延，但发包人无需给予任何经济补偿，勘察人对此无异议。

3.3 勘察人所提交的资料包括但不限于：

| 序号 | 成果名称 | 单位 | 数量（份） |
|----|----------------------|----|-------|
| 1 | 勘察报告 | 套 | 1×12 |
| 2 | 测量技术报告 | 套 | 1×12 |
| 3 | 监测报告 | 套 | 1×12 |
| 4 | 相关图纸以及本合同要求工作的相关成果文件 | 套 | 1×12 |
| 5 | 以上 1、2、3、4 项的电子数据光盘 | 套 | 2 |

发包人要求增加份数的费用已经包含在合同价款中，不另行计费。



第四条 收费标准及付费方式

4.1 收费标准:

4.1.1 本工程暂定合同总价(含税)为人民币(大写): 人民币柒佰陆拾壹万伍仟贰佰元(¥761.52万元)。

(1) 勘察费用收费标准以单项工程实际完成的工作量按照《工程勘察设计收费管理规定》(2002年修订本)计算,《工程勘察设计收费管理规定》(2002年修订本)中未涵盖的按财政部、国家测绘局印发的《测绘生产成本费用定额》[2009]17号计取,并按报价下浮率20%进行下浮;

(2) 监测费用收费标准以单项工程实际完成的工作量按照《工程勘察设计收费管理规定》(2002年修订本)计算,《工程勘察设计收费管理规定》(2002年修订本)中未涵盖的按《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》规定的方法计取,并按报价下浮率20%进行下浮;

(3) 土壤氡浓度检测费以经确认的实际发生的工程量为准,参照《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》中规定的方法下浮20%。

(4) 地质灾害危险评估费:按照《广东省地质灾害危险性评估收费指导价》进行计算并下浮20%;

以上勘察费、监测费、土壤氡浓度检测费、地质灾害危险性评估费最终结算价以政府相关部门或政府部门委托的造价咨询单位审定为准(如需审计或财政评审部门评审的,最终以其评审结果为准),且不得超过概算批复的相关金额,否则按照概算批复金额进行包干结算。

如勘察人收取的合同价款超过上述结算款的,勘察人应在收到发包人通知后3日内退还。

4.1.2 以上费用已包含人工、材料、机械费及水电、临时设施、机械进退场费、安全文明施工措施费、管理费、经费、利润、税金等勘察人为完成本合同规定的全部责任和义务及承担合同明示和隐含的一切风险、义务、责任等所发生的费用。除合同另有约定外,发包人支付上述款项后,无需再向勘察人支付其他任何费用。

4.2 付款方式:

预付款:勘测任务书正式下达,待勘察人进场开工且按规定提交履约保函后,



本合同未尽事宜，经发包人、发包人与勘察人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

第十四条 其他约定事项：_____ / _____

发包人名称
(盖章)：_____



法定代表人
(签字)：_____

或委托代理
人(签字)：_____



勘察人名称
(盖章)：_____



法定代表人
(签字)：_____



或委托代理
人(签字)：_____

合同签订时间：2022年7月7日



深圳市盐田区发展和改革局文件

深盐发改投批〔2022〕2号

关于中英街深港旅游消费合作区建设项目 可行性研究报告的批复

中英街管理局：

报来《中英街深港旅游消费合作区建设项目》（国家编码：2201-440308-04-01-368911）收悉。经研究，主要批复内容如下：

一、建设必要性

中英街位于深圳市盐田区沙头角街道与香港特别行政区北区交界处，是深圳最具特色的历史商贸文化街区。2012年，被国家文化部、国家文物局评为“中国历史文化名街”。目前，中英街存在商贸消费产品结构低端、文化价值展现形式单一、公共活动空间匮乏、基础设施不够完善、商业空间空置率高等问题。通过对中英街内部空间形态、功能结构、基础设施等进行全面升级改造，并对现状业态进行优化升级，有利于充分挖掘中英街特色人文、升级旅游消费业态、重塑中英街IP影响力，加快推进

建设沙头角深港国际旅游消费合作区、拓展粤港澳大湾区在文化旅游等领域的合作，打造集跨境旅游合作区、国际商贸消费先行地、深港先行先试承载平台、大湾区深度合作示范区于一体的区域发展范例。因此，本项目的建设是必要的。

二、建设内容及规模

本项目改造范围包括中英街辖区及中英街联检大楼北广场，改造涉及面积约 18.72 万平方米，包括对基础设施、地面铺装、建筑立面进行改造及文物修缮，建设地下停车库、联检大楼、垂直社区、深港艺术中心、社区活动中心等。主要建设内容包括：

（一）建筑工程。

新建地下停车库，建筑面积约 34800 平方米，提供车位 600 个；拆除重建联检大楼，建筑面积约 15000 平方米；新建垂直社区 15369 平方米、深港艺术公社 4500 平方米、社区活动中心 600 平方米、公厕 5 个、游客活动中心 200 平方米等。

（二）改造工程。

道路及海滨栈道改造 59390 平方米，建筑立面改造 39821 平方米，重点商业区域改造 12648 平方米，古塔周边改造 4000 平方米，碧海楼改造 6500 平方米，中英街历史博物馆改造 1688 平方米，1+N 博物馆改造 600 平方米，文化墙改造 260 米，基础设施专项整治，界碑等文物维护，古塔及公共空间灯光改造等。

（三）配套工程。

中英街智慧城市管理系统（游客管理系统、车辆管理系统、

物业管理系统、安防监控系统、环境检测系统等），艺术装置，夜景照明，水土保持，交通疏解等。

三、投资估算及资金来源

项目总投资估算 82985 万元，其中工程费 66438.29 万元，工程建设其他费 8630.51 万元，预备费 6005.24 万元，代建管理费 1910.96 万元。资金来源为区政府投资。

四、下一阶段工作要求

（一）请进一步梳理项目涉及的消防、强弱电、燃气、给排水等基础设施现状情况，完善工程整治方案；其中，需对老旧建筑进行安全评估，完善改造方案，确保改造过程及后续使用安全。

（二）除文物保护单位外，应充分考虑经济合理性，对建筑工程、地面铺装、立面改造等建设内容，在设计阶段进行材料比选。

（三）请完善建筑物产权核查资料，准确区分政府投资边界；新建及重建建筑物的相关指标暂按申报数据测算，最终以规划部门审批通过的为准。

（四）请按照盐田区海绵城市建设工作有关要求，落实海绵城市建设内容。

（五）请在项目建设期间，切实履行好安全生产主体责任，严格按照安全生产的相关要求，落实项目安全生产各项措施，确保项目顺利实施。

（六）请根据《盐田区政府投资项目管理办法（试行）》（深

盐府规〔2019〕9号），落实上述要求，并抓紧开展项目概算编制工作，完成后报我局审核。

此复。

附件：中英街深港旅游消费合作区建设项目投资估算表



抄送：陈清、飞波、坚朋、肖凯同志，区纪委监委、区人大财经委、区财政局、区审计局、区委（区政府）督查科、区前期办。

深圳市盐田区发展和改革委员会办公室 2022年2月11日印发

(7) 南湾街道沙湾中学改扩建工程勘察

11-KC-202309-093

正本

合同编号 : KZHT20230914005

建设工程勘察合同

(含地形测量、岩土工程设计、地质灾害评估等)



工程名称 : 南湾街道沙湾中学改扩建工程

工程地点 : 深圳市南湾街道沙湾中学内

发 包 人 : 深圳市龙岗区建筑工务署

勘 察 人 : 深圳市工勘岩土集团有限公司

署 2022 年 8 月 版



第一部分 合同协议书

发包人（甲方）：深圳市龙岗区建筑工务署

勘察人（乙方）：深圳市工勘岩土集团有限公司

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计管理条例》、《深圳经济特区政府投资项目管理条例》及其他国家、省、市现行有关工程勘察设计管理法规和规章、规定，结合本工程的招标文件要求和建设工程批准文件，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就事项协调一致，订立本协议。

一、工程概况

1.1 工程名称：南湾街道沙湾中学改扩建工程

1.2 工程地址：该工程位于深圳市龙岗区南湾街道桂香路以北

1.3 项目批准文件：深龙发改【2022】895号

1.4 概况：计划由原36班中学改扩建为72班九年一贯制学校，新增24班小学和12班初中，提供1680个学位。拆除现状室外运动场、电房，拟新增总建筑面积为54364.50平方米，其中必配校舍建筑面积33131.73平方米，选配校舍建筑面积21232.77平方米，并为原教学楼和教师宿舍新建电梯。改扩建后沙湾中学将升级为72班九年制学校，学校整体总建筑面积将达到74539.46平方米（最终建设规模和分项指标以发改部门批复为准）。

1.5 工程投资额：约人民币45337.6万元（暂估）；资金来源：政府投资

二、工作内容

详见合同通用条款第四、第五条及合同专用条款4.1。

三、进度要求及工期安排

3.1 详细勘察外业：工程设计方案稳定后20日日历天；

3.2 内业及报告编制：外业完成后10日日历天。

3.3 勘察及其他相关内容进度必须符合工程建设总体进度要求，满足工程建设需要。

四、合同价款

4.1 合同暂定价：人民币（大写）叁佰万玖仟壹佰元整（¥300.91万元（含税））。计算办法详见通用条款6.1及合同专用条款6.1.4；

4.2 本合同的结算和费用支付详见合同通用条款6.2、7.1和合同专用条款。

五、合同的组成和相关文件优先次序

5.1 本合同文件由合同协议书、合同通用条款和合同专用条款及附件组成。

5.2 合同执行中如相关文件存在歧义或不一致，将按以下次序予以判断：

- 1、本合同履行过程中双方以书面形式签署的补充和修正文件
- 2、合同协议书
- 3、合同专用条款
- 4、合同通用条款
- 5、中标通知书
- 6、招标文件及其附件（含补遗书）
- 7、投标书及其附件
- 8、标准、规范及规程有关技术文件

5.3 合同附件:

- 1、中标通知书;
- 2、本项目投入人员一览表。
- 3、龙岗区进一步规范政商交往行为告知书

六、双方承诺

6.1 乙方向甲方承诺,按照合同约定开展工作,并履行本合同所约定的全部义务。

6.1.1 乙方向甲方承诺,乙方应该主动办理合同结算,乙方按照合同及甲方的有关要求编报结算,提交结算有关资料(包括但不限于成果文件、结算报价以及其他结算资料)并配合甲方完成结算审核及评审(审计)。若乙方不在规定时间报送结算,甲方可对乙方发催报书面通知,在通知规定期限内仍不报送结算的,或不配合甲方完成结算审核及评审(审计)的,甲方有权按已有资料或按已付款项办理结算及结算评审(审计),并对乙方进行履约处理及记录乙方不良行为。

6.1.2 因乙方原因导致本合同咨询工作不符合政府内部审计、巡查、评审等工作要求、对甲方造成影响、经济损失的,乙方按相关法律规定承担违约和赔偿责任,情节严重的,甲方有权解除合同。

6.1.3 乙方向甲方承诺因乙方原因导致甲方被处罚、追责、信访、应诉的,由乙方承担甲方的损失,包括但不限于诉讼费、律师费以及甲方向第三方支付赔偿款、向行政机关缴纳的罚款等相关费用。

6.2 甲方向乙方承诺,按照合同约定支付款项,并履行本合同所约定的全部义务。

七、其他

7.1 本合同一式十份,其中正本二份,双方各执一份,副本八份,甲方执五份,乙方执三份,具有同等法律效力。

7.2 本合同经双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖公章后生效。

发包人(甲方): 深圳市龙岗区建筑工务署

勘察人(乙方):

深圳市工勘岩土集团有限公司

(盖章)

(盖章)

法定代表人
或

法定代表人
或

其授权的代理人:

其授权的代理人:

(签字)

(签字)

联系人:

聂杰

联系电话:

13689531255

联系地址:

深圳市南山区科技南八路

电子邮箱:

工勘大厦 1511

银行开户名:

中国建设银行股份有限公司
深圳田背支行

开户银行:

银行账号:

44201514500056371649

经办人: [Handwritten signature]

合同签订时间:

2023年9月1日

第二部分 合同通用条款

一、合同签订依据

- 1.1 依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计管理条例》、《深圳经济特区政府投资项目管理条例》
- 1.2 国家及地方现行有关工程勘察管理法规和规章。
- 1.3 建设工程批准文件、本工程勘察招标文件及其附件（含补遗书）、中标通知书。

二、勘察设计依据

- 2.1 勘察设计依据包括但不限于以下：
 - 2.1.1 主体设计单位提出并经审查确认的测量要求、勘察任务书及岩土工程设计任务书；
 - 2.1.2 技术基础资料及甲方或政府相关部门提出的要求和意见；
 - 2.1.3 各阶段岩土工程设计审查意见；
 - 2.1.4 招标文件和投标文件；
 - 2.1.5 国家及地方的相关技术规范；
 - 2.1.6 其他有关资料。
- 2.2 乙方已接受下述合同文件和资料作为足以完成合同任务的依据。甲方所提供的有关合同文件和依据不会减轻乙方在合同文件中所述的责任。

三、合同相关文件及执行中相关文件优先次序

- 3.1 本合同相关文件包括合同协议书、合同专用条款、合同通用条款、中标通知书、招标文件及其附件（含补遗书）、投标书及其附件、标准、规范及规程有关技术文件、双方有关工程洽商的书面协议、文件和各类有约束力的往来函件等。
- 3.2 本合同文件执行中相关文件如存在歧义或不一致，将按合同协议书明确的优先次序予以判断。

四、工作内容及要求

4.1 合同工作内容

4.1.1 勘察测量工作可包括：与本项目相关的初步勘察、详细勘察、补充详细勘察、地形测量、土石方类别划分及计算、地下管线探测、工程物探、交桩、部件调查以及超前钻等，具体内容在合同协议书和合同专用条款部分明确。

4.1.2 本合同岩土工程设计内容包括：（1）与主体设计单位进行设计范围划分，并在主体设计单位指导和总体负责之下完成有关高边坡支护、深基坑支护等岩土工程的专项设计；（2）地质灾害整治工程的设计；具体内容在合同专用条款部分明确。

4.1.3 地质灾害评估在工程报批阶段视国土主管部门要求定。

4.1.4 后期配合主要包括施工配合及结算审计配合。

4.2 总体要求

4.2.1 提交的勘察测量、岩土工程设计、地质灾害评估报告等成果文件必须符合国家各部委颁发的现行的法律法规、规范、规定、规程和标准并通过甲方、政府各主管部门及相关单位的审查。

4.2.2 各项工作进度必须符合甲方及工程建设总体进度要求，满足工程建设需要。

4.3 具体要求

4.3.1 勘察测量

（1）在方案设计或扩初设计基本稳定后开展地形测量、地下管线探测、详细勘察等工作，进度要求在合同协议书部分明确；

（2）技术要求以主体设计单位提出并经甲方或勘察审查单位审查通过的勘察、测量任务书为准。乙方对该任务书有权提出合理化建议，但必须经审查后予以更改。

第三部分 合同专用条款

四、工作内容及要求

4.1 本合同工作内容：除合同通用条款 4.1 外，合同暂估价超过 500 万的，如需开展相关课题研究费，乙方不得拒绝，所需费用包含在合同总价中。

4.2.2 工作进度：

4.2.2.1 接到勘察测量任务书后 30 天内完成工程勘察测量，并提交相应的报告。

4.2.2.2 岩土工程设计进度安排 7 天完成设计方案，方案经专家评审优化和甲方确认后 15 天完成施工图设计，5 天完成概算编制。

4.2.2.3 勘察结算资料在岩土工程(含基坑、边坡支护及地基处理等工程)施工完成并通过验收后 3 天报送甲方。

五、成果文件数量

详见通用条款

六、合同价

6.1.4 合同暂定价：人民币 300.91 万元（大写：叁佰万玖仟壹佰元），详细计算过程如下：

1. 岩土工程设计费均暂按 2310 万元建安工程费估，暂参照 I 级岩土工程计得岩土工程设计费暂定价为 80.85 万元，竣工图编制费 6.47 万元；勘察费按设计费的 30% 计取。主体工程设计费专业调整系数、工程复杂程度调整系数、附加调整系数均取 1.0。工程总投资估算为 45337.60 万元，建安费为 37969.46 万元。勘察费 = 基本设计费 $\times 30\% = [566.8 + (1054 - 566.8) \times (37969.46 - 20000) / (40000 - 20000)] \times 1.0 \times 1.0 \times 1.0 \times 30\% = 331.50$ 万元。

2. 地质灾害危险性评价

根据规土部门意见或勘察结果确定是否开展此项工作，收费依据《国家发展改革委办公厅、国土资源部办公厅关于征求对地质灾害危险性评估收费管理办法意见的函》（发改办价格[2006]745 号）。计费公式：本工程为工业与民用建设用，建设项目重要性属重要性建设项目，项目区地质环境条件复杂程度属中等等级，评估等级为一级评估，按工业与民用建筑工程（类别：工业厂房、民用住宅工程），工程规模调整系数为 1.00，工程类别调整系数为 1.00，地区调整系数为 1.00，地质灾害评估收费基准价 = $8.00 \times 1.00 \times 1.00 \times 1.00 = 8.00$ 万元。

勘察合同价 = (勘察费 + 岩土设计费 + 竣工图编制费 + 地灾) $\times (1 - \text{下浮率}) = (331.5 + 80.85 + 6.47 + 8) \times (1 - 29.5\%) \approx 300.91$ 万元

七、费用支付

详见通用条款

八、双方代表

8.1.1 甲方代表为：王黎晖；联系电话：13715270716

8.1.2 乙方代表为：聂杰；联系电话：13689531255

8.1.3 合同暂定价超过 1000 万元（含），乙方需派一名常驻甲方代表，岗位招聘条件以甲方要求为准。

九、通知

本合同涉及的通知均为书面形式，并在送达本合同书中注明的地址时生效。无论发送方采用何种方式递送通知，收受方都应用书面回执确认。

(8) 深圳中心公园生态修复与功能完善一期工程勘察及测绘

中标通知书

标段编号：2020-440304-48-01-017759007001

标段名称：深圳中心公园生态修复与功能完善一期工程勘察及测绘

建设单位：华润（深圳）有限公司

招标方式：公开招标

中标单位：深圳市工勘岩土集团有限公司

中标价：289.393550万元

中标工期：90日历天

项目经理(总监)：

本工程于 2023-05-13 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团建设工程招标业务分公司)进行招标， 2023-06-16 完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：



招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

日期：2023-07-05



蒋慕川

查验码：4173752617537971 查验网址：<https://www.szggzy.com/jyfw/list.html?id=jyfwjsgc>

【深圳中心公园生态修复与功能完善一期工程】

勘察及测绘合同

合同编号：CRLCJ-FT16-ZXGY01--231002

发包人（甲方）： 华润（深圳）有限公司

勘察人（乙方）： 深圳市工勘岩土集团有限公司

2023年【10】月

发包人：华润（深圳）有限公司（以下简称“发包人或甲方”）

勘察人：深圳市工勘岩土集团有限公司（以下简称“勘察人或乙方”）

勘查证书等级：工程勘察综合资质甲级、测绘甲级

鉴于：

1. 勘察人已明确知悉：业主（即委托单位）“深圳市福田区建筑工务署”已将深圳中心公园生态修复与功能完善一期工程（下称“本项目”）委托给发包人实施代建，并且勘察人已认真查阅、理解业主招标文件的全部内容，并对业主授予甲方的权利无任何异议。

2. 发包人基于代建协议，委托勘察人为本项目提供勘察及测绘服务。

基于上述情况，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就项目地质勘查有关事宜，特订立本协议，以资共同遵守。

第一条 工程概况

- 1.1 工程名称：深圳中心公园生态修复与功能完善一期工程勘察及测绘
- 1.2 工程建设地点：深圳市福田区
- 1.3 工程规模、特征：本次深圳中心公园生态修复与功能完善一期工程范围为深圳中心公园A区、B区、C区、D区，用地面积约84.18公顷，拟通过场地重建方式进行提升改造。主要建设内容为打造生态河道，建设空中景观连廊，慢行系统，智慧公园工程、园林建设工程、绿化工程、公共配套设施等。（具体以标段内概算批复的建设内容为准）
- 1.4 工程勘察及测绘任务（内容）与技术要求及提供的技术资料包括：包括但不限于：地质勘察、地下管线探测及物探、地形及苗木测绘、地质灾害评估、土壤氡浓度调查等，详见技术要求。
- 1.5 资料提交要求：详见技术要求。
- 1.6 未尽事宜均按《岩土工程勘察规范》GB 50021-2001及《地基基础勘察设计规范》SJG01-2010执行。

第二条 发包人应及时向勘察人提供下列文件资料。

- 2.1 提供本工程批准文件（复印件），以及用地（附红线范围）、施工、勘察及测绘许可等批件（复印件）。
- 2.2 提供工程勘察及测绘任务委托书、技术要求和范围的地形图、建筑总平面布置图。
- 2.3 发包人若不能提供上述资料，由勘察人收集的，因此发生的费用包含在报价里。发包人无需另行向勘察人支付其他费用。

第三条 勘察人向发包人提交勘察及测绘成果资料并对其质量负责。

- 3.1 勘察人负责向发包人提交岩土工程勘察成果报告文本一式六份，电子文件 6 份。
- 3.2 其他详见技术要求。

第四条 开工、提交勘察及测绘成果资料的时间和收费标准及付费方式。

- 4.1 开工、提交勘察及测绘成果资料的时间
 - 4.1.1 本工程的勘察及测绘工作定于 2023 年 9 月 1 日开工，2023 年 11 月 29 日提交勘察及测绘成果资料，所有勘察及测绘工作进度，必须满足工程建设总控进度要求。由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。
 - 4.1.2 勘察及测绘工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等）时，工期顺延。
- 4.2 收费标准及付费方式
 - 4.2.1 协议总费用暂定人民币 2893935.50 元（含税价），不含税价格：2730127.83 元合同价组成详见附件。

本项目综合单价包括但不限于包深化设计、包工包料包机械、包工期、

- 11.1.1 采用当面呈送方式送达的，以当面呈送之日为送达日；
- 11.1.2 采用快递方式送达的，自快递发出之日起第3日即视为通知已送达，快递发出日期以快递公司的收件邮戳或以快递单上注明的寄件日期为准。如任何一方拒绝签收快递、他方代收、通讯地址发生变化未通知另一方、通讯地址错误或因其他不可归责于通知发出方原因，导致通知无法正常送达的，则视为通知已于快递公司收件之日起第三日送达。
- 11.2 本合同项下的联系人或通讯地址发生变更的，变更方应在变更之日起3日内书面通知相对方。相对方在收到有关变更通知之前根据变更前的通讯地址所发出的通知视为有效。

第十二条 一般性条款

- 12.1 除非各方另有约定，费用应按以下约定分担：
 - 12.1.1 各方在本合同的准备、协商和履行过程中所发生的各自的成本和费用均应自行承担。
 - 12.1.2 为履行本合同，应缴纳的税款、行政事业性收费由各方按中国法律、法规、规章的规定承担；法律、法规、规章没有规定的，由各方当事人平均分担。
- 12.2 除非各方另有约定，本合同所列举的用于说明和解释本合同相关条款的附件以及各方按照本合同规定的各项原则订立的其他附属协议文件，均为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
- 12.3 本合同有如下附件：
 - 12.3.1 附件1：合同清单及报价
 - 12.3.2 附件2：技术要求
 - 12.3.3 附件3：中标通知书
 - 12.3.4 附件4：答疑补遗文件

12.3.5 附件 5: 投标文件

12.3.6 附件 6: 廉洁协议

12.3.7 附件 7: 阳光宣言

12.3.8 附件 8: 代建项目供方履约评价管理指引

12.4 本合同于各方法定代表人或授权代表签字并加盖公章或合同专用章之日起生效。

12.5 本合同正本一式【壹拾贰】份,各方各执【叁】份,【甲】方多留存【陆】份备用。

(以下无正文)

(本页无正文,为《深圳中心公园生态修复与功能完善一期工程勘察及测绘合同》
盖章页)

发包人 (盖章) 合同专用章


法定代表人或授权代表 (签字):



日期: 2023. 10. 31

勘察人 (盖章):


法定代表人或授权代表 (签字):



日期: 2023. 10. 31

附件 2：技术要求

深圳中心公园生态修复与功能完善一期工程勘察及 测绘 技术要求

一、工程概况

1.1. 工程名称：

深圳中心公园生态修复与功能完善一期工程

1.2. 项目地址：

本项目基地位于深圳市福田区。

1.3. 工程概况：

本次深圳中心公园生态修复与功能完善一期工程范围为深圳中心公园 A 区、B 区、C 区、D 区，用地面积约 84.18 公顷，拟通过场地重建方式进行提升改造。主要建设内容为打造生态河道，建设空中景观连廊，慢行系统，智慧公园工程、园林建设工程、绿化工程、公共配套设施等。（具体以标段内概算批复的建设内容为准）

项目范围示意图如下：



4.1. 测绘

4.1.1. 地形测量图（地形图内包含苗木位置），地形图比例为 1:500，按要求提供局部地段加密点地形图。地形测量需满足《公路勘测细则》(JTG/T C10-2007)、《城市测量规范》(CJJ/T 8-2011)、《工程测量规范》(GB50026-2007)、《1: 500, 1: 1000, 1: 2000 地形图图式》(GB/T 20257.1-2007)、《1: 500, 1: 1000, 1: 2000 地形图数字化规范》(GB/T 17160-2008)等现行规范的有关规定。

4.1.2. 测量范围内地形地物，如建筑、围墙（需提供高度）、河道、明渠、湖泊、过路排水箱涵、雨水口、边坡情况、重要构筑物（如高压塔、公交站台，边坡）位置等；附属构筑物、地物等（如公交站台、地铁口、院墙、垃圾房、护栏、花槽、岗亭、座椅、消防栓、井盖。需要进行控制点测量，控制点具体数量根据该项目实际需求来确定，且控制点数量不少于 7 个。

4.1.3. 对工程沿线平面控制测量各控制点的桩位及高程控制点的桩位应编制点位图（即点之记图）并予以保护，提供于业主方、设计方和施工方。地形图测量提交成果包括但不限于说明和*.dwg 电子文件。

4.1.4. 其它合理化建议。

4.1.5. 所有工作成果正式文件各 8 份，工作成果文件电子版 u 盘 3 份。

4.1.6. 所有测量成果要求提供全套 CAD 图资料。

4.2. 物探

4.2.1. 红线范围内物探图（地下管道分布图，管径等信息）。

4.2.2. 项目管线综合图（供电、供暖、电讯、供水、排水、排污、雨水及燃气），平面图中应标明测量范围内各种地下管线的平面位置，排水管线要特别注明管道的管内底标高、排水方向、检查井位置，要求管线和文字分层标注。

4.2.3. 提供市政水源接口位置、主管径及水压和市政路灯配电箱位置及预留容量。

4.2.4. 各种地上架空、地下管线的管位、口径、坡向、埋深、控制点地面标高、管底标高、检查井井底标高等测量数据，需要提交电子版数据库文件。

4.2.5. 所有工作成果正式文件各 8 份，工作成果文件电子版 u 盘 3 份。

4.2.6. 所有测量成果要求提供全套 CAD 图资料。

五、岩土勘察招标内容

本次招标内容包括施工对场地的稳定性和岩土性质作出工程地质评价、地质灾害评估、现场地质地貌详细勘察、土壤氨浓度检测等。按国家技术规范、标准、规程和招标人的任务书及技术要求进行各项，并按招标文件规定的时间提交质量合格的成果资料。

六、岩土勘察周期（需要与物探测绘同步开展工作）

(9) 深圳平湖南综合物流枢纽项目工程勘察

中标通知书

标段编号：2207-440307-04-01-826053001001

标段名称：深圳平湖南综合物流枢纽项目工程勘察

建设单位：深圳市深国铁路物流发展有限公司

招标方式：公开招标

中标单位：深圳市工勘岩土集团有限公司

中标价：263.64064万元

中标工期：30个日历天。

项目经理(总监)：

本工程于 2022-11-23 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团建设工程招标业务分公司)进行招标，2023-01-11 完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：



招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

日期：2023-01-16



查验码：4136123623236591

查验网址：zjj.sz.gov.cn/jsjy

11-KC-202301-008

合同编号:

深圳平湖南综合物流枢纽项目

工程勘察合同

发包人：深圳市深国铁路物流发展有限公司

勘察人：深圳市工勘岩土集团有限公司

签约地点：深圳市

签订日期：2023年1月



深圳平湖南综合物流枢纽项目工程勘察合同

发包人：深圳市深国铁路物流发展有限公司

勘察人：深圳市工勘岩土集团有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规的规定，双方本着平等互利、诚实信用的原则，经过充分友好协商，订立协议如下：

第一条：工程概况

1.1 工程名称：深圳平湖南综合物流枢纽项目工程勘察

1.2 工程地点：深圳平湖南综合物流枢纽项目

1.3 工程规模、特征：深圳平湖南综合物流枢纽项目用地性质为S（铁路用地）+W0（物流用地），即地面层为铁路用地，二期铁路上盖空间为物流仓储用地。平湖南铁路货场总用地面积为1350亩地，其中一期A、一期B及二期用地分别为280亩、166亩和692亩地。本项目为二期铁路上盖，总用地面积约33.4万平方米（暂定），容积率2.55，总建筑面积为85万平方米（暂定），计容建筑面积为85万平方米（暂定），设计按照仓储+办公考虑。本次招标勘察范围为项目二期及两束铁路线。

第二条：承包范围

2.1 根据《岩土工程勘察规范》、其它现行规范规程以及发包人下达的相关图纸和勘察要求，收集已有资料、现场踏勘、制订勘察方案，进行勘探、取样、试验、测试、液速测试等勘察作业，以及编制工程勘察成果文件等；具体承包范围及内容以经发包人审核通过的勘察任务书为准。

2.2 合同履行过程中，发包人有权调整勘察范围或工作内容，勘察人不得拒绝执行。

第三条：发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。

3.1 提供本工程及用地（附红线范围）或施工或勘察许可等批件（复印件）。

3.2 提供工程勘察任务书、技术要求和范围的地形图、建筑总平面布置图。

3.3 提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。

3.4 提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及具体位置分布图（如有）。

3.5 若发包人不能提供上述资料的，由勘察人自行收集，但发包人无需向勘察人支付收集该资料的任何费用。

3.6 如勘察人认为发包人提交的上述资料不符合合同约定时,应在签收后 3 日内向发包人书面提出并说明理由,否则视为该等资料符合合同约定。

3.7 在履行本合同中,如果勘察人发现该等资料存在错误或前后不符的情况,应当立即通知发包人并附相关证据说明;若勘察人未及时提出的,应承担由此导致的损失及法律责任。

第四条: 勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。

勘察人负责向发包人提交勘察成果资料拾份,电子文档伍份,发包人要求增加的份数另行收取工本费。

第五条: 合同工期

5.1 本工程的勘察工作暂定于 2023 年 1 月 30 日开工,具体以发包人通知为准,工期需符合发包人整体进度计划并按要求提交合格的勘察成果,总工期不超过 30 日历天。

5.2 节点工期:勘察人在勘察过程中应根据发包人的需要和工程进度,提供给发包人可供设计和施工参考的阶段成果,并对其准确性负责。

5.3 在签订本合同的同时,勘察人应充分明白、清楚本合同所涉及勘察可能的遇到的难题、风险,以及相关不可预见的情形,并充分考虑了其对工期/费用的影响,由此增加的相关费用发包人将不予补偿。

5.4 在勘察过程中,如出现如下情形,工期可以延长,但由此产生的停、窝工费用将不予补偿:

- (1) 不可抗力;
- (2) 发包人要求的设计变更,且该设计变更可能导致工期延长的;
- (3) 因发包人原因导致停工的;
- (4) 其他发包人认可的情形。

5.5 如出现本合同第 5.4 款约定的情形后三日内勘察人应向发包人提出书面工期延长申请,并应附证明该等情形的完备资料及说明,如勘察人未在该期限内提出申请的,视为放弃工期延长,虽提出申请但未提供完备的证明资料及说明的,视为未申请。

第六条: 合同价

6.1 本合同采用固定综合单价包干,工程量据实结算,暂定合同总价为人民币(大写) 贰佰陆拾叁万陆仟肆佰零陆元肆角整 (¥2636406.4 元,含税价),不含税价 ¥2487175.85 元,增值税金 ¥149230.55 元,增值税率 6%。具体详合同附件已标价工程量清单。

得用于本合同之外的目的。

第十一条：本合同发生争议，发包人、勘察人应及时协商解决，也可向当地建设行政主管部门申请调解，协商或调解不成时，发包人、勘察人同意向深圳国际仲裁院仲裁。

第十二条：本合同自发包人、勘察人签字盖章后生效。本合同一式陆份，发包人肆份、勘察人贰份，各份均具有同等法律效力。

第十三条：监督渠道

监督机构：深圳国际控股有限公司

地 址：深圳市福田区红荔西路 8045 号深国际大厦 20 楼

邮 箱：zbjd@szihl.com

电 话：贺先生 0755-83078634 黄先生 0755-83079986

第十四条 合同附件

- 1、已标价工程量清单
 - 2、反商业贿赂协议
 - 3、履约评价表
 - 4、勘察任务书
- (以下无正文，为签字盖章页)

(本页无正文，为签字盖章页)

深圳市深国铁路物流发展有限

发包人：公司



(盖章)

地址：_____

法定代表人

或

授权代理人：_____

邹鸣宇

(签字)

日期：_____年_____月_____日

电话：_____

传真：_____

纳税人识别号：_____

开户银行：_____

帐号：_____



勘察人：深圳市工勘岩土集团有限公司

(盖章)

地址：_____

法定代表人

或

授权代理人：_____

郑若锦

(签字)

日期：_____年_____月_____日

电话：_____

传真：_____

纳税人识别号：_____

开户银行：_____

帐号：_____

附件1：已标价工程量清单

| 序号 | 工作内容 | 单位 | 暂定数量 | 含税综合单价 | 综合单价 含税税率 (%) | 合价(元) | 备注 |
|----|------|---------|--------|----------|---------------------|------------------|----------------|
| 1 | 地质钻探 | 米 | 21390 | 106元/米 | 6% | 2267340.00 | 不区分孔深 及地质情况 |
| 2 | 管线探测 | 平方 米 | 461333 | 0.8元/平方米 | 6% | 369066.40 | |
| 合计 | | | | | | 2636406.4 | |

(10) 龙城街道三高北侧学校新建建设工程勘察

正本

(11-KC-2023/010)

合同编号 : KZHT20230921004

建设工程勘察合同

(含地形测量、岩土工程设计、地质灾害评估等)



工程名称 : 龙城街道三高北侧学校新建工程

工程地点 : 深圳市龙岗区龙城街道

发包人 : 深圳市龙岗区建筑工务署

勘察人 : 深圳市工勘岩土集团有限公司

署 2022 年 8 月版

第一部分 合同协议书

发包人（甲方）：深圳市龙岗区建筑工务署
勘察人（乙方）：深圳市工勘岩土集团有限公司

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计管理条例》、《深圳经济特区政府投资项目管理条例》及其他国家、省、市现行有关工程勘察设计管理法规和规章、规定，结合本工程的招标文件要求和建设工程批准文件，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就有关事项协商一致，订立本协议。

一、工程概况

- 1.1 工程名称：龙城街道三高北侧学校新建工程
- 1.2 工程地址：本项目位于深圳市龙岗区龙城街道黄阁路与公园西路的交汇处
- 1.3 项目批准文件：深龙发改【2022】895号
- 1.4 工程内容及规模：本项目拟规划建设54个班/2520个学位的九年一贯制学校。项目规划用地面积为25826平方米，学校总规模为52741平方米，地上建筑面积为42530平方米（含架空层），地下建筑面积为10211平方米。
- 1.5 工程投资额：约人民币41921万元（暂估）；资金来源：政府投资

二、工作内容

详见合同通用条款第四、第五条及合同专用条款4.1。

三、进度要求及工期安排

- 3.1 详细勘察外业：工程设计方案稳定后20日历天；
- 3.2 内业及报告编制：外业完成后10日历天。
- 3.3 勘察及其他相关内容进度必须符合工程建设总体进度要求，满足工程建设需要。

四、合同价款

- 4.1 合同暂定价：人民币（大写）贰佰叁拾捌万捌仟元整（¥238.8万元（含税））。计算方法详见通用条款6.1及合同专用条款6.1.4；
- 4.2 本合同的结算和费用支付详见合同通用条款6.2、7.1和合同专用条款。

五、合同的组成和相关文件优先次序

- 5.1 本合同文件由合同协议书、合同通用条款和合同专用条款及附件组成。
- 5.2 合同执行中如相关文件存在歧义或不一致，将按以下次序予以判断：
 - 1、本合同履行过程中双方以书面形式签署的补充和修正文件
 - 2、合同协议书
 - 3、合同专用条款
 - 4、合同通用条款
 - 5、中标通知书
 - 6、招标文件及其附件（含补遗书）
 - 7、投标书及其附件
 - 8、标准、规范及规程有关技术文件

5.3 合同附件:

- 1、中标通知书;
- 2、本项目投入人员一览表。

六、双方承诺

6.1 乙方向甲方承诺,按照合同约定开展工作,并履行本合同所约定的全部义务。

6.1.1 乙方向甲方承诺,乙方应该主动办理合同结算,乙方按照合同及甲方的有关要求编报结算,提交结算有关资料(包括但不限于成果文件、结算报价以及其他结算资料)并配合甲方完成结算审核及评审(审计)。若乙方不在规定时间报送结算,甲方可对乙方发催报书面通知,在通知规定期限内仍不报送结算的,或不配合甲方完成结算审核及评审(审计)的,甲方有权按已有资料或按已付款项办理结算及结算评审(审计),并对乙方进行履约处理及记录乙方不良行为。

6.1.2 因乙方原因导致本合同咨询工作不符合政府内部审计、巡查、评审等工作要求、对甲方造成影响、经济损失的,乙方按相关法律规定承担违约和赔偿责任,情节严重的,甲方有权解除合同。

6.1.3 乙方向甲方承诺因乙方原因导致甲方被处罚、追责、信访、应诉的,由乙方承担甲方的损失,包括但不限于诉讼费、律师费以及甲方向第三方支付赔偿款、向行政机关缴纳的罚款等相关费用。

6.2 甲方向乙方承诺,按照合同约定支付款项,并履行本合同所约定的全部义务。

七、其他

7.1 本合同一式十份,其中正本二份,双方各执一份,副本八份,甲方执五份,乙方执三份,具有同等法律效力。

7.2 本合同经双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖公章后生效。

发包人(甲方): **深圳市龙岗区建筑工务署**

勘察人(乙方):

深圳市工勘岩土集团有限公司
(盖章)

法定代表人
或
其授权的代理人:

法定代表人
或
其授权的代理人:

本红
子波
(签字)

(签字)

联系人:

聂杰

联系电话:

13689531255

联系地址:

深圳市南山区科技南八路
工勘大厦 1511

电子邮箱:

银行开户名:

深圳市工勘岩土集团有限
公司

开户银行:

中国建设银行股份有限公司
深圳田背支行

银行账号:

44201514500056371649

合同签订时间: 2023年9月10日

第二部分 合同通用条款

一、合同签订依据

- 1.1 依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计管理条例》、《深圳经济特区政府投资管理条例》
- 1.2 国家及地方现行有关工程勘察管理法规和规章。
- 1.3 建设工程批准文件、本工程勘察招标文件及其附件（含补遗书）、中标通知书。

二、勘察设计依据

2.1 勘察设计依据包括但不限于以下：

- 2.1.1 主体设计单位提出并经审查确认的测量要求、勘察任务书及岩土工程设计任务等；
- 2.1.2 技术基础资料及甲方或政府相关部门提出的要求和意见；
- 2.1.3 各阶段岩土工程设计审查意见；
- 2.1.4 招标文件和投标文件；
- 2.1.5 国家及地方的相关技术规范；
- 2.1.6 其他有关资料。

2.2 乙方已接受下述合同文件和资料作为足以完成合同任务的依据。甲方所提供的有关合同文件和依据不会减轻乙方在合同文件中所述的责任。

三、合同相关文件及执行中相关文件优先次序

- 3.1 本合同相关文件包括合同协议书、合同专用条款、合同通用条款、中标通知书、招标文件及其附件（含补遗书）、投标书及其附件、标准、规范及规程有关技术文件、双方有关工程洽商的书面协议、文件和各类有约束力的往来函件等。
- 3.2 本合同文件执行中相关文件如存在歧义或不一致，将按合同协议书明确的优先次序予以判断。

四、工作内容及要求

4.1 合同工作内容

4.1.1 勘察测量工作可包括：与本项目相关的初步勘察、详细勘察、补充详细勘察、地形测量、土石方类别划分及计算、地下管线探测、工程物探、交桩、部件调查以及超前钻等，具体内容在合同协议书和合同专用条款部分明确。

4.1.2 本合同岩土工程设计内容包括：（1）与主体设计单位进行设计范围划分，并在主体设计单位指导和总体负责之下完成有关高边坡支护、深基坑支护等岩土工程的专项设计；（2）地质灾害整治工程的设计；具体内容在合同专用条款部分明确。

4.1.3 地质灾害评估在工程报批阶段视国土主管部门要求定。

4.1.4 后期配合主要包括施工配合及结算审计配合。

4.2 总体要求

4.2.1 提交的勘察测量、岩土工程设计、地质灾害评估报告等成果文件必须符合国家各部委颁发的现行的法律法规、规范、规定、规程和标准并通过甲方、政府各主管部门及相关单位的审查。

4.2.2 各项工作进度必须符合甲方及工程建设总体进度要求，满足工程建设需要。

4.3 具体要求

4.3.1 勘察测量

（1）在方案设计或扩初设计基本稳定后开展地形测量、地下管线探测、详细勘察等工作，进度要求在合同协议书部分明确；

（2）技术要求以主体设计单位提出并经甲方或勘察审查单位审查通过的勘察、测量任务书为准。乙方对该任务书有权提出合理化建议，但必须经审查后予以更改。

第三部分 合同专用条款

四、工作内容及要求

4.1 本合同工作内容：除合同通用条款 4.1 外，合同暂估价超过 500 万的，如需开展相关课题研究费，乙方不得拒绝，所需费用包含在合同总价中。

4.2.2 工作进度：

4.2.2.1 接到勘察测量任务书后 30 天内完成工程勘察测量，并提交相应的报告。

4.2.2.2 岩土工程设计进度安排 7 天完成设计方案，方案经专家评审优化和甲方确认后 15 天完成施工图设计，5 天完成概算编制。

4.2.2.3 勘察结算资料在岩土工程(含基坑、边坡支护及地基处理等工程)施工完成并通过验收后 3 天报送甲方。

五、成果文件数量

详见通用条款

六、合同价

6.1.4 合同暂定价：人民币 238.8 万元（大写：贰佰叁拾捌万捌仟元整），详细计算过程如下：

1. 勘察费

勘察费按设计费的 30% 计取。主体工程设计费专业调整系数、工程复杂程度调整系数、附加调整系数均取 1.0。程总投资估算为 41921 万元，建安费为 35632.85 万元。

基本设计费 = $566.8 + (1054 - 566.8) \times (35632.85 - 20000) / (40000 - 20000) \times 1.0 \times 1.0 \times 1.0 = 947.62$ 万元。

勘察费 = 基本设计费 $\times 30\% = 284.286$ 万元。

2. 岩土工程设计费

岩土工程建安费暂按 1000 万元考虑，按《工程勘察设计收费管理规定 2002》中的 I 级岩土工程计得岩土工程设计费暂定价为 43 万元，竣工图编制费 = $43 \times 8\% = 3.44$ 万元。

3. 地质灾害危险性评价

根据规土部门意见或勘察结果确定是否开展此项工作，收费依据《国家发展改革委办公厅、国土资源部办公厅关于征求对地质灾害危险性评估收费管理办法意见的函》（发改办价格[2006]745 号）。

计费公式：评估级别取一级、地质环境复杂程度取中等，工程类别为工业与民用建筑工程，故基本费用为 8 万元。工程规模调整系数取 1.00，工程类别调整系数取 1.00，地区调整系数取 1.00，地质灾害评估收费基准价 = $8 \times 1.00 \times 1.00 \times 1.00 \times = 8.00$ 万元。

合同暂定价 = (勘察费 + 岩土设计费 + 竣工图编制费 + 地灾) $\times (1 - \text{下浮率})$
= $(284.286 + 43 + 3.44 + 8) \times (1 - 29.5\%) = 238.80183$ 万元。

则，勘察合同暂定价取 238.8 万元。

七、费用支付

详见通用条款

八、双方代表

8.1.1 甲方代表为：陈欣；联系电话：15807557774

8.1.2 乙方代表为：聂杰；联系电话：13689531255

8.1.3 合同暂定价超过 1000 万元（含），乙方需派一名常驻甲方代表，岗位招聘条件以甲方要求为准。

九、通知

本合同涉及的通知均为书面形式，并在送达本合同书中注明的地址时生效。无论发送方采用何种方式递送通知，收受方都应用书面回执确认。

三、其他

(1) 拟派项目负责人及管理团队成员

拟投入本项目勘察人员汇总表

| 序号 | 在本项目中拟担任的岗位 | 姓名 | 性别 | 学历 | 从事专业 | 注册专业 | 注册证号 | 职称等级 |
|----|-------------|-----|----|----|---------|-------------|---------------|------------|
| 1 | 项目负责人 | 黄明辉 | 男 | 本科 | 建筑岩土 | 注册土木工程师（岩土） | AY244402201 | 高级工程师 |
| 2 | 技术负责人 | 李新元 | 男 | 本科 | 建筑岩土 | 注册土木工程师（岩土） | AY174401258 | 正高级工程师 |
| 3 | 技术顾问 | 左人宇 | 男 | 博士 | 岩土工程 | 注册土木工程师（岩土） | AY064400067 | 高级工程师（教授级） |
| 4 | 审定人 | 许建瑞 | 男 | 硕士 | 岩土工程 | 注册土木工程师（岩土） | AY13310052 | 正高级工程师 |
| 5 | 审核人 | 吴贤 | 男 | 本科 | 建筑岩土 | / | / | 高级工程师 |
| 6 | 现场负责人 | 李先圳 | 男 | 本科 | 岩土工程 | / | / | 高级工程师 |
| 7 | 勘察专业负责人 | 潘启钊 | 男 | 硕士 | 岩土工程 | 注册土木工程师（岩土） | AY144401059 | 高级工程师 |
| 8 | 测量专业负责人 | 闫肖飞 | 男 | 本科 | 测绘工程 | 注册测绘师 | 234402655(00) | 高级工程师 |
| 9 | 物探专业负责人 | 赵家福 | 男 | 硕士 | 物探及遥感 | / | / | 高级工程师 |
| 10 | 氡浓度检测负责人 | 邓志宇 | 男 | 本科 | 岩土工程 | / | / | 工程师 |
| 11 | BIM专业负责人 | 胡长强 | 男 | 本科 | 建筑信息模型化 | / | / | 工程师 |
| 12 | 勘察工程师 | 刘锡儒 | 男 | 硕士 | 岩土工程 | 注册土木工程师（岩土） | AY244402203 | 高级工程师 |
| 13 | 勘察工程师 | 张昌欢 | 男 | 本科 | 岩土工程 | / | / | 高级工程师 |
| 14 | 勘察工程师 | 陈强 | 男 | 专科 | 岩土工程 | / | / | 工程师 |
| 15 | 勘察工程师 | 杨晨 | 男 | 本科 | 建筑岩土 | / | / | 工程师 |

| | | | | | | | | |
|----|----------|-----|---|----|-------|-------|-------------------|-------|
| 16 | 测量工程师 | 王成辉 | 男 | 本科 | 测绘工程 | 注册测绘师 | 234402778 (00) | 工程师 |
| 17 | 测量工程师 | 赵会军 | 男 | 专科 | 测绘工程 | / | / | 工程师 |
| 18 | 物探工程师 | 姜鹏 | 男 | 硕士 | 物探及遥感 | / | / | 工程师 |
| 19 | 氡浓度检测工程师 | 苏亚凌 | 男 | 本科 | 水工环地质 | / | / | 工程师 |
| 20 | BIM 工程师 | 曾家明 | 男 | 专科 | 建筑施工 | / | / | 助理工程师 |
| 21 | 室内试验负责人 | 张明民 | 男 | 硕士 | 地质工程 | / | / | 工程师 |
| 22 | 专职安全员 | 刘轶博 | 男 | 专科 | 建筑施工 | / | / | 高级工程师 |

① 黄明辉

① jzsc.mohurd.gov.cn/data/person/detail?id=002303160123636351

中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 从业人员 建设项目 诚信记录

请输入关键词,例如企业名称、统一社会信用代码 搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态

首页 > 人员数据 > 人员列表 > 手机查看

黄明辉

| | | | | | |
|------------|---------------|------|---------------|----|---|
| 证件类型 | 居民身份证 | 证件号码 | 450721*****11 | 性别 | 男 |
| 注册证书所在单位名称 | 深圳市工勘岩土集团有限公司 | | | | |

执业注册信息 个人工程业绩 个人业绩技术指标 不良行为 良好行为 黑名单记录

注册土木工程师(岩土)

注册单位: 深圳市工勘岩土集团有限公司 证书编号: AY244402201 注册编号/执业印章号: 4404304-AY032

注册专业: 不分专业 有效期: 2027年06月30日

暂无证书变更记录

一级注册建造师

注册单位: 深圳市工勘岩土集团有限公司 注册编号/执业印章号: 粤1442020202102977

注册专业: 建筑工程 有效期: 2027年04月06日

查看证书变更记录(2) ∨

激活 Windows 转到“设置”以

中华人民共和国注册土木工程师（岩土）

注册执业证书

本证书是中华人民共和国注册土木工程师（岩土）的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。

姓 名 黄 明 辉

证书编号 AY244402201

中华人民共和国住房和城乡建设部



NO. AY0036381

发证日期 2024年05月22日

注册土木工程师 (岩土)

Registered Engineer of Civil Engineering
(Geotechnical)

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得注册土木工程师（岩土）职业资格。



姓 名：黄明辉

证件号码：450721198609103211

性 别：男

出生年月：1986年09月

批准日期：2023年11月05日

管 理 号：20231100844000000494



中华人民共和国
人力资源和社会保障部



中华人民共和国
住房和城乡建设部



广东省职称证书

姓 名：黄明辉

身份证号：450721198609103211



职称名称：高级工程师

专 业：建筑岩土

级 别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2022年05月14日

评审组织：深圳市勘察设计专业高级职称评审委员会

证书编号：2203001065039

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2022年06月24日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>

② 李新元

中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 从业人员 建设项目 诚信记录
请输入关键词,例如企业名称、统一社会信用代码 搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态

首页 > 人员数据 > 人员列表 >

手机查看

李新元

| | | | | | |
|------------|---------------|------|---------------|----|---|
| 证件类型 | 居民身份证 | 证件号码 | 420503*****38 | 性别 | 男 |
| 注册证书所在单位名称 | 深圳市工勤岩土集团有限公司 | | | | |

执业注册信息 个人工程业绩 不良行为 良好行为 黑名单记录

一级注册建造师

注册单位: 深圳市工勤岩土集团有限公司 注册编号/执业印章号: 1442018201903231
注册专业: 市政公用工程 有效期: 2025年07月10日

查看证书变更记录 (2)

注册土木工程师 (岩土)

注册单位: 深圳市工勤岩土集团有限公司 证书编号: AY174401258 注册编号/执业印章号: 4404304-AY011
注册专业: 不分专业 有效期: 2026年12月31日

暂无证书变更记录



本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发。它表明持证人通过国家统一组织的考试，取得注册土木工程师（岩土）的执业资格。

This is to certify that the bearer of the Certificate has passed national examination organized by the Chinese government departments and has obtained qualifications for Registered Civil Engineer(Geo-technical).



Ministry of Human Resources and Social Security
The People's Republic of China



Ministry of Housing and Urban-Rural Development
The People's Republic of China

编号: MY 00019831
No.



持证人签名:

Signature of the Bearer

管理号: 2016008440082016449909001749
File No.

姓名: 李新元
Full Name _____
性别: 男
Sex _____
出生年月: 1981年10月
Date of Birth _____
专业类别: _____
Professional Type _____
批准日期: 2016年09月04日
Approval Date _____

签发单位盖章:
Issued by _____
签发日期: 2017年08月12日
Issued on _____

广东省职称证书

姓名：李新元

身份证号：420503198110265538



职称名称：正高级工程师

专业：建筑岩土

级别：正高

取得方式：职称评审

通过时间：2021年04月10日

评审组织：深圳市勘察设计专业高级职称评审委员会

证书编号：2103001061849

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2021年08月02日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>

③ 左人宇

https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/person/detail?id=002303160120122907

中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 从业人员 建设项目 诚信记录
 请输入关键词,例如企业名称、统一社会信用代码 搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态

首页 > 人员数据 > 人员列表 > 手机查看

左人宇

| | | | | | |
|------------|---------------|------|---------------|----|---|
| 证件类型 | 居民身份证 | 证件号码 | 360502*****19 | 性别 | 男 |
| 注册证书所在单位名称 | 深圳市工勘岩土集团有限公司 | | | | |

执业注册信息 个人工程业绩 个人业绩技术指标 不良行为 良好行为 黑名单记录

一级注册建造师

注册单位: 深圳市工勘岩土集团有限公司 注册编号/执业印章号: 粤1442006200806183

注册专业: 建筑工程 有效期: 2027年11月24日

[查看证书变更记录 \(6\)](#)

注册土木工程师 (岩土)

注册单位: 深圳市工勘岩土集团有限公司 证书编号: AY064400067 电子证书编号: AY20064400067 注册编号/执业印章号: 4404304-AY004

注册专业: 不分专业 有效期: 2027年12月31日

[查看证书变更记录 \(8\)](#)



本证书由中华人民共和国人事部和建设部批准颁发。它表明持证人通过国家统一组织的考试合格，取得注册土木工程师(岩土)的执业资格。

This is to certify that the bearer of the certificate has passed the uniform examination organized by the Chinese government authorities, and has gained required qualifications for Registered Civil Engineer (Geotechnical).



编号: 0006056
No.



持证人签名:
Signature of the Bearer

(Handwritten signature)

姓名: 左人宇
Full Name
性别: 男
Sex
出生年月: 1973年10月
Date of Birth
专业类别:
Professional Type
批准日期: 2004年09月26日
Approval Date

签发单位盖章: 广东省人事厅
Issued by
签发日期: 2005年01月07日
Issued on





左人宇 2017 年
10 月，经 广东省地质勘
查专业高级专业技术资格

评审委员会评审通过，
具备 岩土工程高级工程师（教授
级）
资格。特发此证



粤高证字第 1800101032172 号



发证单位
2018 年 02 月 06 日

④ 许建瑞

中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 从业人员 建设项目 诚信记录
请输入关键词, 例如企业名称、统一社会信用代码 搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 网站动态

首页 > 人员数据 > 人员列表 >

手机查看

许建瑞

| | | | | | |
|------------|---------------|------|---------------|----|---|
| 证件类型 | 居民身份证 | 证件号码 | 140104*****15 | 性别 | 男 |
| 注册证书所在单位名称 | 深圳市工勤岩土集团有限公司 | | | | |

执业注册信息 个人工程业绩 不良行为 良好行为 黑名单记录

注册土木工程师 (岩土)

注册单位: 深圳市工勤岩土集团有限公司 证书编号: AY133100552 注册编号: 4404304-AY030
注册专业: 不分专业 有效期: 2025年12月31日

查看证书变更记录 (4)



本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发。它表明持证人通过国家统一组织的考试，取得注册土木工程师（岩土）的执业资格。

This is to certify that the bearer of the Certificate has passed national examination organized by the Chinese government departments and has obtained qualifications for Registered Civil Engineer(Geo-technical).



Ministry of Human Resources and Social Security
The People's Republic of China



Ministry of Housing and Urban-Rural Development
The People's Republic of China

编号：
No. : 0012993



持证人签名：
Signature of the Bearer

许建瑞

管理号：
File No. : 10084420199132103

姓名：
Full Name 许建瑞

性别：
Sex 男

出生年月：
Date of Birth 1967年07月

专业类别：
Professional Type

批准日期：
Approval Date 2010年09月19日

签发单位盖章：
Issued by

签发日期：
Issued on 2011年 01月 27日



广东省职称证书

姓名：许建瑞

身份证号：140104196707291315



职称名称：正高级工程师

专业：岩土工程

级别：正高

取得方式：职称评审

通过时间：2024年5月18日

评审组织：深圳市勘察设计专业高级职称评审委员会

证书编号：2403001198485

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2024年8月20日



⑤ 吴贤

广东省职称证书

姓 名：吴贤

身份证号：360430198507102910



职称名称：高级工程师

专 业：建筑岩土

级 别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2021年04月10日

评审组织：深圳市勘察设计专业高级职称评审委员会

证书编号：2103001061860

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2021年08月02日

查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>

⑥ 李先圳

广东省职称证书

姓名：李先圳

身份证号：510411198705205012



职称名称：高级工程师

专业：岩土工程

级别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2023年05月07日

评审组织：深圳市勘察设计专业高级职称评审委员会

证书编号：2303001112060

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2023年07月05日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zysrc>

⑦ 潘启钊

中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 从业人员 建设项目 诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码 搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态

首页 > 人员数据 > 人员列表 > 手机查看

潘启钊

| | | | | | |
|------------|---------------|------|---------------|----|---|
| 证件类型 | 居民身份证 | 证件号码 | 441882*****10 | 性别 | 男 |
| 注册证书所在单位名称 | 深圳市工勘岩土集团有限公司 | | | | |

执业注册信息 个人工程业绩 不良行为 良好行为 黑名单记录

注册土木工程师（岩土）

注册单位：深圳市工勘岩土集团有限公司 证书编号：AY144401059 注册编号/执业印章号：4404304-AY005

注册专业：不分专业 有效期：2026年12月31日

暂无证书变更记录

中华人民共和国注册土木工程师（岩土）

注册执业证书

本证书是中华人民共和国注册土木工程师（岩土）的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。

姓名 潘启钊

证书编号 AY144401059

中华人民共和国住房和城乡建设部

NO. AY0015898 发证日期 2014年10月30日

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发。它表明持证人通过国家统一组织的考试，取得注册土木工程师（岩土）的执业资格。

This is to certify that the bearer of the Certificate has passed national examination organized by the Chinese government departments and has obtained qualifications for Registered Civil Engineer(Geotechnical).



Ministry of Human Resources and Social Security
The People's Republic of China



Ministry of Housing and Urban-Rural Development
The People's Republic of China

编号: MY 00016415
No.



持证人签名:
Signature of the Bearer

管理号: 2013008440082013449914002564
File No.

姓名: 潘启钊
Full Name

性别: 男
Sex

出生年月: 1984年11月
Date of Birth

专业类别:
Professional Type

批准日期: 2013年09月08日
Approval Date

签发单位盖章:
Issued by

签发日期: 2014年03月03日

Issued on



照
片



粤高证字第 1703001001130 号

潘启钊 于二〇一六年
十一月，经 深圳市建筑专
业高级专业技术资格第二

评审委员会评审通过，
岩土
具备 高级工程师

资格。特发此证

深圳市人力资源和社会保障局
发证单位：
二〇一七年四月二十五日



⑧ 闫肖飞

 注册测绘师资格信息 ✕

姓名: 闫肖飞

身份证号: 411282198605280017

注册资格: 有

注册状态: 已注册

注册单位: 深圳市工勘岩土集团有限公司

证书编号: 234402655(00)

执业印章编号: 234402655(00)

注册有效期: 2026-06-12



本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、国家测绘地理信息局批准颁发。它表明持证人通过国家统一组织的考试，取得注册测绘师资格。

This is to certify that the bearer of the Certificate has passed national examination organized by the Chinese government departments and has obtained qualifications for Registered Surveyor.



Ministry of Human Resources and Social Security
The People's Republic of China



National Administration of Surveying,
Mapping and Geoinformation

编号: CH 00010724
No.



持证人签名:
Signature of the Bearer

管理号: 2016072440722016449906000740
File No.

姓名: 闫肖飞
Full Name
性别: 男
Sex
出生年月: 1986年05月
Date of Birth
专业类别:
Professional Type
批准日期: 2016年09月25日
Approval Date

签发单位盖章:
Issued by

签发日期: 2017年09月13日
Issued on



广东省职称证书

姓名：闫肖飞
身份证号：411282198605280017



职称名称：高级工程师
专业：测绘
级别：副高
取得方式：职称评审
通过时间：2023年05月14日
评审组织：深圳市国土空间规划专业高级职称评审委员会

证书编号：2303001147465
发证单位：深圳市人力资源和社会保障局
发证时间：2023年08月01日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>

⑨ 赵家福

广东省职称证书

姓名：赵家福

身份证号：230304198003195415



职称名称：高级工程师

专业：物探及遥感

级别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2022年06月17日

评审组织：广东省工程系列地质勘查专业高级职称评审委员会

证书编号：2200101149109

发证单位：广东省人力资源和社会保障厅

发证时间：2022年08月25日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>

⑩ 邓志宇

广东省职称证书

姓 名：邓志宇

身份证号：210402198512050213



职称名称：工程师

专 业：岩土工程

级 别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2024年5月19日

评审组织：深圳市勘察设计专业高级职称评审委员会

证书编号：2403003198481

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2024年8月20日



⑪ 胡长强

广东省职称证书

姓名：胡长强

身份证号：360721199410026477



职称名称：工程师

专业：建筑信息模型化

级别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2023年07月02日

评审组织：深圳市建筑信息模型化专业高级职称评审委员会

证书编号：2303003150343

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2023年08月11日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>

BIM

全国 BIM 技能等级考试
一级证书



胡长强 参加 2016 年 12 月全国 BIM 技能等级考试

BIM建模师 ， 成绩良好 ， 特发此证。

身份证号：360721199410026477

证书编号：1701001023010798

CERTIFICATE OF BIM SKILL PROFICIENCY TEST

Level I

ID Number: 360721199410026477

Certificate Number: 1701001023010798

中国图学学会
China Graphics Society

BIM

证书唯一序列号：
11015549



姓名：胡长强

培训岗位：BIM 建模师岗位

身份证号：360721199410026477

证书编号：1710019358

发证日期：2017年4月5日

持证人经过此岗位能力培
训，经考核，成绩合格。用人
单位可凭此对持证人进行能力
评价和聘用。



⑫ 刘锡儒

浏览器地址: <https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/person/detail?id=002303160123586867>

网站导航: 建设工程企业 | 从业人员 | 建设项目 | 诚信记录

搜索: 请输入关键词, 例如企业名称、统一社会信用代码

网站菜单: 首页 | 监管动态 | 数据服务 | 信用建设 | 建筑工人 | 政策法规 | 电子证照 | 问题解答 | 网站动态 | 动态核查

当前位置: 首页 > 人员数据 > 人员列表 > 刘锡儒

| | | | | | |
|------------|---------------|------|---------------|----|---|
| 证件类型 | 居民身份证 | 证件号码 | 430524*****75 | 性别 | 男 |
| 注册证书所在单位名称 | 深圳市工勘岩土集团有限公司 | | | | |

执业注册信息 | 个人工程业绩 | 个人业绩技术指标 | 不良行为 | 良好行为 | 黑名单记录

注册土木工程师(岩土)

| | | | |
|---------------------|-------------------|-----------------------|---------------------------|
| 注册单位: 深圳市工勘岩土集团有限公司 | 证书编号: AY244402203 | 电子证书编号: AY20244402203 | 注册编号/执业印章号: 4404304-AY033 |
| 注册专业: 不分专业 | 有效期: 2027年06月30日 | | |

[查看证书变更记录\(1\)](#)

一级注册建造师

| | |
|---------------------|-------------------------------|
| 注册单位: 深圳市工勘岩土集团有限公司 | 注册编号/执业印章号: 粤1442017201846416 |
| 注册专业: 市政公用工程 | 有效期: 2027年12月09日 |

中华人民共和国注册土木工程师（岩土）

注册执业证书

本证书是中华人民共和国注册土木工程师（岩土）的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。

姓名 刘锡儒

证书编号 AY244402203

中华人民共和国住房和城乡建设部



NO. AY0036383

发证日期 2024年05月22日

注册土木工程师 (岩土)

Registered Engineer of Civil Engineering
(Geotechnical)

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得注册土木工程师（岩土）职业资格。



姓名: 刘锡儒

证件号码: 430524198912305275

性别: 男

出生年月: 1989年12月

批准日期: 2023年11月05日

管理号: 20231100844000000433



中华人民共和国
人力资源和社会保障部



中华人民共和国
住房和城乡建设部



广东省职称证书

姓名：刘锡儒

身份证号：430524198912305275



职称名称：高级工程师

专业：岩土工程

级别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2023年05月07日

评审组织：深圳市勘察设计专业高级职称评审委员会

证书编号：2303001112484

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2023年07月05日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>

⑬ 张昌欢

广东省职称证书

姓名：张昌欢

身份证号：420983198712152438



职称名称：高级工程师

专业：建筑岩土

级别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2024年5月18日

评审组织：深圳市勘察设计专业高级职称评审委员会

证书编号：2403001198802

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2024年8月20日



广东省职称证书

姓 名：陈强

身份证号：42112219840516461X



职称名称：工程师

专 业：岩土

级 别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2020年07月05日

评审组织：深圳市建筑专业中级专业技术资格第二评审委员会

证书编号：2003003043716

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2020年10月15日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>

⑮ 杨晨

广东省职称证书

姓 名：杨晨

身份证号：362204199010075753



职称名称：工程师

专 业：建筑岩土

级 别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2021年04月11日

评审组织：深圳市勘察设计专业高级职称评审委员会

证书编号：2103003061857

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2021年08月02日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>

⑩ 王成辉

 注册测绘师资格信息 ✕

姓名：王成辉

身份证号：620503198510057014

注册资格：有

注册状态：已注册

注册单位：深圳市工勘岩土集团有限公司

证书编号：234402778(00)

执业印章编号：234402778(00)

注册有效期：2026-08-29

 转到登陆  关闭

中华人民共和国注册测绘师

注册证

本证书是中华人民共和国注册测绘师的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。

姓名：王成辉

证书编号：234402778(00)



证书流水号：81521

有效期至：2026-08-29



注册测绘师

Registered Surveyor

本证书由中华人民共和国人力资源
和社会保障部、自然资源部批准颁发，
表明持证人通过国家统一组织的考试，
取得注册测绘师职业资格。



姓 名: 王成辉
证件号码: 620503198510057014
性 别: 男
出生年月: 1985年10月
批准日期: 2022年09月18日
管 理 号: 20220907244000000154



中华人民共和国
人力资源和社会保障部



中华人民共和国
自然资源部



王成辉 二〇一六 年

十二月，经 深圳市建筑专
业中级专业技术资格第一

评审委员会评审通过，
测绘
具备 工程师

资格。特发此证

深圳市人力资源和社会保障局
发证单位

二〇一七 年 四 月 二十五 日



粤中取证字第 1703003000126 号

⑪ 赵会军

广东省职称证书

姓名：赵会军
身份证号：622429199208272412



职称名称：工程师

专业：测绘

级别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2023年05月14日

评审组织：深圳市国土空间规划专业高级职称评审委员会

证书编号：2303003148531

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2023年08月01日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>

广东省职称证书

姓 名：姜鹏

身份证号：362522199203150018



职称名称：工程师

专 业：物探及遥感

级 别：中级

取得方式：考核认定

通过时间：2020年07月14日

评审组织：深圳市人力资源和社会保障局

证书编号：2003003036820

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2020年07月17日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>

①9 苏亚凌

广东省职称证书

姓名：苏亚凌
身份证号：421087199204160054



职称名称：工程师
专业：水工环地质
级别：中级
取得方式：考核认定
通过时间：2022年05月15日
评审组织：深圳市勘察设计专业高级职称评审委员会


证书编号：2203003065247
发证单位：深圳市人力资源和社会保障局
发证时间：2022年06月24日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>



培训证书



人力资源和社会保障部
教育培训中心



姓名: 曾家明

项目名称: BIM建模技术(一级)

身份证号: 431126199711040078

证书编号: 18100033196

持证人经过此培训，
经考试(考核)，成绩合格，
特发此证。



广东省职称证书

姓 名：曾家明

身份证号：431126199711040078



职称名称：助理工程师

专 业：建筑施工

级 别：助理级

取得方式：考核认定

通过时间：2022年05月29日

评审组织：深圳市建筑施工专业高级职称评审委员会

证书编号：2203006084491

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2022年07月13日

查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>

②1 张明民

| | |
|---|---------------------------------|
|  | 姓名 <u>张明民</u> |
| (发证单位钢印) | 性别 <u>男</u> 出生年月 <u>1985.03</u> |
| | 工作单位 <u>贵州省地研局-05地研队</u> |
| | 系 列 <u>工程 专 业 地 研</u> |
| | 中级职务 任职资格 <u>工 程 师</u> |
| | 评审组织 <u>贵州省工程技术职务中级评审委员会</u> |
| 发证单位 <u>(公章)</u> | 任职资格 时 间 <u>2012年12月27日</u> |
| 发证时间 <u>2012年</u> | 审批单位 <u>贵州省人力资源和社会保障厅</u> |
| 证书编号 <u>黔中地研20120014</u> | |

②② 刘轶博

广东省职称证书

姓 名：刘轶博

身份证号：230202198506162019



职称名称：高级工程师

专 业：建筑施工

级 别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2022年05月28日

评审组织：深圳市建筑施工专业高级职称评审委员会

证书编号：2203001084635

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2022年07月13日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

编号:粤建安C3(2011)0004178

姓 名:刘轶博

性 别:男

出 生 年 月:1985年06月16日

企 业 名 称:深圳市工勘岩土集团有限公司

职 务:专职安全生产管理人员

初次领证日期:2011年05月06日

有 效 期:2023年02月13日 至 2026年05月05日



发证机关:广东省住房和城乡建设厅

发证日期:2023年07月04日



《建设工程安全主任》任职培训证书



刘轶博 同志：

于 2016 年 09 月 19 日至 09 月 22 日
在深圳市建设培训中心参加《建设工程安全主任》任职
培训班，经考核合格，特发此证。



证书编号：深建培证 AQ160054

2016年 09 月 28 日

(2) 履约情况

| 序号 | 工程名称 | 建设单位 | 履约评价出示时间 | 履约评价等级 |
|----|---|------------------------|--------------------|------------------------|
| 1 | 前海听海大道（妈湾二路-妈湾大道）综合管廊及妈湾跨海通道 S3、S4 匝道工程可研、勘察设计及专项评估 | 深圳市前海建设投资控股集团有限公司 | 2024.10 | 优秀（94） |
| 2 | 沙井街道帝堂路（锦程路-滨江大道）新建工程咨询及勘察设计 | 深圳市前海建设投资控股集团有限公司 | 2024.12 | 优秀（92.5 分） |
| 3 | 深圳中学回迁安置房与人才住房（深圳中学总体改造三期）勘察 | 深圳市建筑工务署工程管理中心 | 2024.09 | 优秀（90 分） |
| 4 | 章阁余泥渣土受纳场临时道路边坡工程（勘察） | 深圳市龙华新区建设管理服务中心 | 2023.03 | 优秀（96 分） |
| 5 | 星火创新器械产业园区场平工程（勘察） | 深圳市龙华区建筑工务署 | 2024.03 | 优秀（90 分） |
| 6 | 宝安区人民医院整体改造工程（二期）（勘察） | 深圳市宝安区卫生和计划生育局 | 2022.09 | 良好 |
| 7 | 沙井人民医院扩建（二期）工程勘察 | 深圳市宝安区卫生和计划生育局 | 2022.09 | 良好 |
| 8 | 区中医院扩建工程（二期）（勘察） | 深圳市宝安区卫生健康局 | 2024.11 2022.09 | 良好（85 分） 良好 |
| 9 | 红山中学高中部（勘察） | 深圳市龙华区政府投资工程项目前期工作管理中心 | 2022.01 2020.12 | 良好（82.5 分） 优秀（90 分） |
| 10 | 市三十八高级中学（勘察） | 深圳市坪山区建筑工务署 | 2024.01 | 良好（88 分） |
| 11 | 香港中文大学（深圳）二期建设工程勘察 | 深圳市建筑工务署工程设计管理中心 | 2023.08 | 良好（82 分） |
| 12 | 深圳技术大学（一期）建设工程详勘 | 深圳市住宅工程管理站 | 2023.11 | 良好（83 分） |
| 13 | 民治公共服务中心（勘察） | 深圳市龙华区政府投资工程项目前期工作管理中心 | 2021.01 | 优秀（94 分） |
| 14 | 深圳市第二十一高级中学（勘察） | 深圳市龙华区政府投资工程项目前期工作管理中心 | 2020.12 | 优秀（90 分） |
| 15 | 龙华公共服务中心（勘察） | 深圳市龙华区政府投资工程项目前期工作管理中心 | 2021.01 | 优秀（96.5 分） |

① 前海听海大道（妈湾二路-妈湾大道）综合管廊及妈湾跨海通道 S3、S4 匝道工程可研、勘察设计及专项评估

2024/10/24

流程打印

合同履行评价审批

基础信息

| | |
|------|---|
| 流程编号 | 21884 |
| 流程标题 | 基建-工程类合同履行评价结果登记-关于《前海听海大道（妈湾二路-妈湾大道）综合管廊及妈湾跨海通道S3、S4匝道工程可研、勘察设计及专项评估合同》第1次阶段履约评价结果的请示-2024-10-0335 |

表单

| | |
|------|---|
| 标题 | 关于《前海听海大道（妈湾二路-妈湾大道）综合管廊及妈湾跨海通道S3、S4匝道工程可研、勘察设计及专项评估合同》第1次阶段履约评价结果的请示 |
| 正文文件 | 新正文附件 <input checked="" type="checkbox"/> 关于《前海听海大道（妈湾二路-妈湾大道）综合管廊及妈湾跨海通道S3、S4匝道工程可研、勘察设计及专项评估合同》第1次阶段履约评价结果的请示 20241011.doc 0.03M |
| 拟文说明 | <p>项目前期工作时间紧，任务重，对接部门及单位多，设计接口涉及妈湾跨海通道、地铁轨道、听海大道地面道路、妈湾大道电力隧道等，外部协调工作量较大。乙方主动对接周边地块及主管单位，按时完成方案设计、初步设计、施工图设计、油气管线安全评价、地铁保护安全评估等多项工作，高效解决项目推进中的各种问题，并积极协助开展报批报建工作，保障了项目的快速推进。</p> <p>项目建设涉及现状箱涵迁改、上跨地铁15、21、28号线、对接妈湾大道电力隧道和妈湾跨海通道，设计方案较常规项目更为复杂，乙方积极调研类似工程项目、汲取经验、总结提升，历经多次方案调整后形成较优方案，得到各方认可。</p> <p>项目履约过程中，乙方坚守质量第一的原则，定期深入现场实地巡查，并利用BIM建模和漫游视频，形象展示项目效果，为设计方案的稳定提供了基础支撑。</p> <p>综上，本次合同履行评价为优秀。</p> |

| | | | |
|------------|--|------------|-------------------------------------|
| 合同及计划信息 | | | |
| 合同名称 | 前海听海大道（妈湾二路-妈湾大道）综合管廊及妈湾跨海通道S3、S4匝道工程可研、勘察设计及专项评估-工程设计 | 项目名称 | 听海大道（妈湾二路-妈湾大道）综合管廊及妈湾跨海通道S3、S4匝道工程 |
| 合同总金额 | 27,210,400.00 | 合同类别 | 服务类-工程设计 |
| 计划名称 | 节点履约评价 | | |
| 履约评价方式 | 节点评价 | 招标类型 | |
| 履约单位 | 上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司,深圳市工勘岩土集团有限公司 | | |
| 工期/服务期开始日期 | 2023-08-04 | 工期/服务期结束日期 | 2028-12-31 |

| | | | | | | | | | |
|------------|----------|----|-------|----|----|--------|------------|------|------|
| 履约评价得分情况列表 | | | | | | | | | |
| 节点 | 施工图验收通过后 | 得分 | 94.00 | 等级 | 优秀 | 节点完成时间 | 2024-10-16 | 是否滞后 | 0.00 |

| 相关附件 | |
|------|--|
| 相关附件 | <p>附件1.前海听海大道（妈湾二路-妈湾大道）综合管廊及妈湾跨海通道S3、S4匝道工程可研、勘察设计及专项评估合同.pdf 132.47M</p> <p>附件2.前海听海大道（妈湾二路-妈湾大道）综合管廊及妈湾跨海通道S3、S4匝道工程施工图成果（封面电子版）.pdf 43.81M</p> <p>附件3.勘察设计合同供应商履约评价表.pdf 0.75M</p> |

审批记录

| 序号 | 审批步骤 | 审批人员 | 审批意见 | 审批时间 |
|----|--------------|--------|-----------------------------|---------------------|
| 1 | 开始 | 冯美华 | 请领导审批。 | 2024-10-18 14:33:39 |
| 2 | 发起部门负责人 | 申美兰 | 拟同意。 | 2024-10-20 11:50:25 |
| | | 索永恒 | 拟同意。 | 2024-10-20 15:09:45 |
| 3 | 基建成本工程师 | 张丰 | 拟同意。 | 2024-10-20 16:05:57 |
| 4 | 基建成本合约部副职 | 常亮 | 拟同意。 | 2024-10-20 16:22:21 |
| 5 | 基建成本合约部正职 | 张华奎 | 无意见。 | 2024-10-21 08:29:04 |
| 6 | 项目经理 | 黄华 | 拟同意。 | 2024-10-21 09:00:03 |
| 7 | 基建事业部内部分管领导 | 郭华丽 | 拟同意。 | 2024-10-21 16:11:00 |
| 8 | 安质部经办人 | 吴介普 | 无意见。 | 2024-10-21 16:24:38 |
| 9 | 安质部负责人 | 鲁飞 | 已阅。 | 2024-10-21 17:01:34 |
| 10 | 基建事业部总经理（终审） | 李永志 | 同意 | 2024-10-22 09:53:08 |
| 11 | 经办人办理 | 冯美华 | 办结归档。 | 2024-10-22 09:57:35 |
| 12 | 结束 | 系统自动归档 | 根据流程模板中的定义，工作流引擎自动完成流程的归档步骤 | 2024-10-22 09:57:35 |

打印次数: 1

勘察设计合同供应商履约评价表

| | | | | | | | | |
|-----------|---|----|--------------------------------|---|----|-----------|--------------------|-----------------|
| 评价类型 | □季度评价 第 次 ■阶段评价 第 1 次 | | 评价日期 | 2024. 10. 16 | | | | |
| 合同名称 | 前海听海大道（妈湾二路-妈湾大道）综合管廊及妈湾跨海通道S3、S4匝道工程可研、勘察设计及专项评估合同 | | 合同编号 | SJ2023047 | | | | |
| 项目名称 | 前海听海大道（妈湾二路-妈湾大道）综合管廊及妈湾跨海通道S3、S4匝道工程 | | | | | | | |
| 履约单位 | 上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司/深圳市工勘岩土集团有限公司（联合体） | | | | | | | |
| 评价方面 | 序号 | 权重 | 评价内容 | 满分 | 得分 | 评价部门 | 备注 | |
| 人员配备（10%） | 1 | 5% | 项目负责人要求：是否按照合同约定参与项目，协调能力及专业水平 | 10 | 8 | 设计部 / 工程部 | 项目负责人总体协调需加强，扣2分 | |
| | 2 | 5% | 项目人员要求：人员素质水平及服务态度 | 10 | 6 | | 造价专业人员业务水平有待提升，扣4分 | |
| 设计部分（65%） | 设计质量（25%） | 3 | 5% | 规划解读及落实情况：对各相关规划解读或落实情况是否到位，否则每处扣2分，扣完为止 | 10 | 10 | 设计部 | |
| | | 4 | 5% | 设计接口处理：与相关设计接口是否正确、清晰、完整，否则每处（项）扣2分，扣完为止 | 10 | 10 | 设计部 | |
| | | 5 | 5% | 按照《市政公用工程设计文件编制深度规定》（2013年）或按照《建筑工程设计文件编制深度规定》（2008年）核查成果完整性，每出现一次不符情况扣5分，扣完为止。 | 10 | 10 | 设计部 | |
| | | 6 | 5% | 施工图设计是否有违反国家规范强制性标准的情况出现，是否有各专业设计矛盾的情况出现，是否有图纸错、漏、空、缺等质量问题出现，每出现一次扣5分，扣完为止。 | 10 | 10 | 工程部 | |
| | | 7 | 5% | 是否积极落实业主方其他设计任务情况，不积极落实的，发生一次扣2分，扣完为止。 | 10 | 10 | 设计部 / 工程部 | |
| | 设计进度（15%） | 8 | 15% | 是否按约定时间及时提交各种设计文件与资料，按甲方要求调整时间的配合情况，每超过约定时间一个工作日扣2分，累计扣完为止。 | 10 | 10 | 设计部 | |
| | 配合情况（15%） | 9 | 15% | 是否积极参加业主组织召开的相关会议，缺席一次扣2分，扣完为止。 | 10 | 10 | 设计部 / 工程部 | |
| | 成本控制意识（5%） | 10 | 5% | 在保证设计质量的前提下，能够做到限额设计，控制工程成本；出现超上阶段批复投资全部扣完 | 10 | 6 | 成本采购部 | 可研估算核减率偏高，扣4分 |
| | 保密工作（2%） | 11 | 2% | 委托设计业务有保密要求时能够严格保密；出现一次全部扣完 | 10 | 10 | 设计部 | |
| | 诚信情况（3%） | 12 | 3% | 有无串通施工、监理等单位弄虚作假的现象，出现一次全部扣完 | 10 | 10 | 设计部 | |
| 勘察部分（25%） | 设备情况（5%） | 13 | 5% | 设备是否按照合同条款约定的配置到位，包括数量、型号等，未安排到位的每台设备扣1分，扣完为止 | 10 | 10 | 设计部 | |
| | 质量控制（5%） | 14 | 5% | 是否严格执行规范和技术标准，存在一处不符合规范和强制性标准的扣2分，扣完为止。 | 10 | 10 | 设计部 | |
| | 勘察文件（5%） | 15 | 5% | 勘察人落实情况及勘察成果是否真实可信，发现一次不落实扣2分；若发现重大勘察事故，弄虚作假导致工程变更或投资增加，直接为不合格 | 10 | 10 | 设计部 | |
| | 勘察进度（5%） | 16 | 5% | 是否按约定时间及时提交勘察报告及业主要求的其他技术成果要求等文件；每超过约定时间一个工作日扣2分，累计扣完为止。 | 10 | 10 | 设计部 | |
| | 勘察服务（5%） | 17 | 5% | 是否积极参加业主组织召开的相关会议和配合业主的其他要求，不积极参加由业主持相关会议和配合的，缺席一次扣2分，扣完为止。 | 10 | 8 | 设计部 / 工程部 | 勘察负责人缺席1次会议，扣2分 |

| | | |
|------|---|----|
| 汇总 | 汇总得分=Σ(分项权重*得分*10)/Σ参与评分项权重 | 94 |
| 评价等级 | 优秀 | |
| 签字 | 评价小组成员：  | |
| 综合评价 | 1、人员方面：施工配合阶段项目负责人和团队人员技术水平满足要求，整体服务较好，项目负责人总体协调需加强，造价专业人员业务水平有待提升。 2、设计进度：提交的施工图成果文件质量满足要求。 3、设计进度方面：设计进度满足要求。 4、勘察质量：勘察质量满足要求。 5、勘察进度：勘察进度满足要求。 6、勘察服务：勘察服务较好，勘察负责人缺席1次会议。 | |
| 说明 | 1、本表用作建设工程设计合同的履约评价。 2、未涉及该项评价问题的，在评分栏中填写“本次不涉及”或“本合同不涉及”，不能填写分数。 3、评价部门一栏为建议打分部门，各合同根据具体情况请相关部门打分。 | |

② 沙井街道帝堂路(锦程路-滨江大道)新建工程咨询及勘察设计

合同履约评价审批

基础信息

| | |
|------|---|
| 流程编号 | 26207 |
| 流程标题 | 基建-工程类合同履约评价结果登记-关于《沙井街道帝堂路(锦程路-滨江大道)新建工程咨询及勘察设计合同》履约评价结果的请示-2024-12-0470 |



表单

| | |
|------|---|
| 标题 | 关于《沙井街道帝堂路(锦程路-滨江大道)新建工程咨询及勘察设计合同》履约评价结果的请示 |
| 正文文件 | <p>新正文附件</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 关于《沙井街道帝堂路(锦程路-滨江大道)新建工程咨询及勘察设计合同》履约评价结果的请示.doc 王倩 (wangqian) 2024-12-23 17:29上传 0.03M</p> |
| 拟文说明 | 2023年7月14日, 我司与上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司/深圳市工勘岩土集团有限公司(联合体)签订《沙井街道帝堂路(锦程路-滨江大道)新建工程咨询及勘察设计合同》。乙方在合同约定时间内完成施工图设计、提交合格成果文件, 并通过验收。现按照合同规定, 甲方针对对该项目的履约情况对乙方进行第1次履约评价, 评价得分为92.5分, 评价等级为优秀。 |

| | | | |
|------------|-------------------------------------|------------|---------------------|
| 合同及计划信息 | | | |
| 合同名称 | 沙井街道帝堂路(锦程路-滨江大道)新建工程咨询及勘察设计合同-工程设计 | 项目名称 | 帝堂路(锦程路-滨江大道)市政道路工程 |
| 合同总金额 | 1,874,612.00 | 合同类别 | 服务类-工程设计 |
| 计划名称 | 沙井街道帝堂路(锦程路-滨江大道)新建工程咨询及勘察设计合同履约评价 | | |
| 履约评价方式 | 节点评价 | 招标类型 | |
| 履约单位 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司,深圳市工勘岩土集团有限公司 | | |
| 工期/服务期开始日期 | 2023-07-14 | 工期/服务期结束日期 | 2025-12-31 |

| | | | | | | | | | |
|------------|---------|----|-------|----|----|--------|------------|------|------|
| 履约评价得分情况列表 | | | | | | | | | |
| 节点 | 施工图验收通过 | 得分 | 92.50 | 等级 | 优秀 | 节点完成时间 | 2024-12-23 | 是否滞后 | 0.00 |

| | |
|------|---|
| 相关附件 | |
| 相关附件 | <p><input checked="" type="checkbox"/> 附件1 沙井街道帝堂路(锦程路-滨江大道)新建工程咨询及勘察设计合同.pdf 王倩 (wangqian) 2024-12-23 17:29上传 46.66M</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 附件2 《沙井街道帝堂路(锦程路-滨江大道)新建工程咨询及勘察设计合同》补充协议一.pdf 王倩 (wangqian) 2024-12-23 17:29上传 5.23M</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 附件3 施工图成果.pdf 王倩 (wangqian) 2024-12-23 17:29上传 0.07M</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 附件4 履约评价表.pdf 王倩 (wangqian) 2024-12-23 17:29上传 0.93M</p> |

审批记录

| 序号 | 审批步骤 | 审批人员 | 审批意见 | 审批时间 |
|----|--------------|--------|------------------------------------|------------------|
| 1 | 开始 | 王倩 | 请领导审批。 | 2024-12-23 17:30 |
| 2 | 发起部门负责人 | 申美兰 | 拟同意。 | 2024-12-24 14:44 |
| | | 索永恒 | 拟同意。 | 2024-12-24 16:29 |
| 3 | 基建成本工程师 | 武立锋 | 拟同意。 | 2024-12-25 09:15 |
| 4 | 基建成本合约部副职 | 常亮 | 拟同意。 | 2024-12-25 09:25 |
| 5 | 基建成本合约部正职 | 张华霞 | 无意见。 | 2024-12-25 12:15 |
| 6 | 项目经理 | 隋少杰 | 无意见。 | 2024-12-25 12:54 |
| 7 | 基建事业部内部分管领导 | 郭华丽 | 拟同意。 | 2024-12-25 23:54 |
| 8 | 安质部经办人 | 吴介普 | 无意见。 | 2024-12-26 19:21 |
| 9 | 安质部负责人 | 鲁飞 | 已阅。 | 2024-12-27 09:05 |
| 10 | 基建事业部总经理 | 李永志 | 同意。 | 2024-12-30 14:47 |
| 11 | 集团业务分管领导(终审) | 张小妹 | 同意 | 2024-12-30 21:41 |
| 12 | 经办人办理 | 王倩 | 办结 | 2024-12-31 09:16 |
| 13 | 结束 | 系统自动归档 | 根据流程模板中的定义, workflow引擎自动完成流程的归档步骤 | 2024-12-31 09:16 |

③ 深圳中学回迁安置房与人才住房（深圳中学总体改造三期）勘察

附件 1：勘察合同履约评价细则

履约单位：深圳市勘察测绘集团有限公司
 项目名称：深圳中学回迁安置房与人才住房建设项目（原名称：深圳中学总体改造三期工程）

| 序号 | 分项内容 | 满分 分值 | 评价标准 | 备注 |
|----|---------|----------|---|----|
| 一 | 人员配备 | 10 | | 8 |
| 1 | 项目负责人要求 | 6 | 优秀 <u>6</u> 分：配备固定的项目负责人且该负责人具有高度责任心、良好的组织协调能力和专业的业务水平； 良好 <u>5</u> 分：配备固定的项目负责人且该负责人具有高度责任心、比较好的组织协调能力和比较专业的业务水平； 合格 <u>3</u> 分：配备固定的项目负责人且该负责人具有高度责任心、基本良好的组织协调能力和基本专业的业务水平； 不合格 <u>0</u> 分：达不到本项“合格”标准的。 | 5 |
| 2 | 作业人员 | 4 | 优秀 <u>4</u> 分：作业人员能严格按勘察纲要及有关操作规程的要求开展工作并留下印证记录，技术及作业人员稳定； 良好 <u>3</u> 分：作业人员能按勘察纲要及有关操作规程的要求开展工作并留下印证记录，技术及作业人员较稳定； 合格 <u>2</u> 分：作业人员基本能按勘察纲要及有关操作规程的要求开展工作并留下印证记录，技术及作业人员基本稳定； 不合格 <u>0</u> 分：达不到本项“合格”标准的。 | 3 |
| 二 | 履约质量 | 65 | | 62 |
| 3 | 勘察纲要 | 5 | 优秀 <u>5</u> 分：资料齐全、全面体现设计意图及对勘察的要求、按规定进行现场踏勘、充分收集利用附近地质资料和建筑经验，对拟建场地的地质、水文地质条件进行深入地分析，提出的工作方案经济合理且满足任务书、规范和工期要求，勘察网点的布置、数量、深度、测试要求等均符合规范规定，以恰当的勘察工作量或采用新技术解决关键技术问题； 良好 <u>4</u> 分：资料较齐全、体现设计意图及对勘察的要求、按规定进行现场踏勘、收集利用附近地质资料和建筑经验，对拟建场地的地质、水文地质条件进行分析，提出的工作方案较经济合理且满足任务书、规范和工期要求，勘察网点的布置、数量、深度、测试要求等均符合规范规定，以恰当的勘察工作量或采用新技术解决关键技术问题； 合格 <u>3</u> 分：资料基本齐全、基本体现设计意图及对勘察的要求、按规定进行现场踏勘、收集利用附近地质资料和建筑经验，对拟建场地的地质、水文地质条件进行初步分析，提出的工作方案基本经济合理且基本满足任务书、规范和工期要求，勘察网点的布置、数量、深度、测试要求等均符合规范规定； 不合格 <u>0</u> 分：达不到本项“合格”标准的。 | 5 |

| | | | | |
|---|------------|----|---|--------------------|
| 4 | 钻探及野外测试 | 10 | <p>优秀 10 分：孔位正确、钻孔地面标高测量符合规定。严格按合同要求完成全部的钻探、测试工作量，钻探、测试符合操作规程要求、钻孔、测试质量符合地质要求，开终孔、取样、试验时地质技术人员始终在现场，作业人员签名完整，记录正确清楚，能如实反映地层土质的特性及地下水位。测试数量、位置及控制程度、采样的数量、深度符合勘察任务书或有关规范的要求；</p> <p>合格 6 分：在督促的情况下，方能达到本项“优秀”标准的；</p> <p>不合格 0 分：在反复督促的情况下，方能达到本项“优秀”标准的。</p> | 9 |
| 5 | 取样及试验 | 5 | <p>优秀 5 分：取土、水试样符合勘察纲要或有关规范的要求。试验单位符合资质要求，试验无遗漏差错项目。土、水试验符合操作规程，原始数据和计算数据正确，各项指标之间关系吻合；</p> <p>合格 3 分：取土、水试样基本符合勘察纲要或有关规范的要求。试验单位符合资质要求，主要试验无遗漏差错项目。土、水试验符合操作规程，原始数据和计算数据基本正确，各项指标之间关系基本吻合；</p> <p>不合格 0 分：达不到本项“合格”标准的。</p> | 5 |
| 6 | 安全文明作业 | 5 | <p>优秀 5 分：作业人员能严格有关安全文明的要求开展工作，勘察前详细了解场地几周边地下管线及埋藏物，没有损坏场地及附近的地下管线、建构筑物，没有出现安全事故。</p> <p>不合格 0 分：达不到本项“优秀”标准的。</p> | 5 |
| 7 | 勘察成果 | 10 | <p>优秀 10 分：勘察文件深度满足勘察任务书、有关技术标准规范等合同规定的要求，勘察成果的审核审批程序、签署齐全，能够按照合同要求保质保量及时提交完整的符合档案管理要求的资料；</p> <p>良好 8 分：勘察文件深度基本能满足勘察任务书、有关技术标准规范等合同规定的要求，勘察成果的审核审批程序、签署较齐全，基本能够按照合同要求保质保量按时提交完整的符合档案管理要求的资料；</p> <p>合格 6 分：在督促的情况下，勘察文件深度方能满足勘察任务书、有关技术标准规范等合同规定的要求，方能做到勘察成果的审核审批程序、签署齐全，按照合同要求保质保量提交完整的符合档案管理要求的资料；</p> <p>不合格 0 分：在反复督促的情况下，勘察文件深度方能满足勘察任务书、有关技术标准规范等合同规定的要求，方能做到勘察成果的审核审批程序、签署齐全，按照合同要求保质保量提交完整的符合档案管理要求的资料。</p> | 8 |
| 8 | 勘察成果与现场符合度 | 30 | <p>优秀 30 分：勘察成果与现场符合度 95%以上，（50 个钻孔以上少于 3% 个钻孔不符合，或 15 个钻孔之内未有钻孔不符合）；</p> <p>良好 20 分：勘察成果与现场符合度 75%~95%，（50 个钻孔以上 3% 至少于 6% 个钻孔不符合，或 15 个钻孔之内有 2 个钻孔不符合）；</p> <p>不合格 0 分：勘察成果与现场符合度 75% 以下，（50 个钻孔有大于 6% 个钻孔不符合，或 15 个钻孔之内有大于 3 个钻孔不准确）。</p> | 包括钻探、物探及测量质量 30 |
| 三 | 履约时间 | 10 | | 8 |

| | | | | |
|----|--------------|-----|--|----|
| 9 | 进度情况 | 10 | 优秀 10 分：能够及时地按照合同要求完成各阶段的工作； 良好 8 分：能够比较及时地按照合同要求完成各阶段的工作，未对工程进度造成影响； 合格 7 分：能够基本及时地按照合同要求完成各阶段的工作，没有造成工期拖延； 不合格 0 分：达不到本项“合格”标准的。 | 8 |
| 四 | 履约配合 | 15 | | 12 |
| 10 | 后期服务 | 15 | 优秀 15 分：能够积极主动地配合设计和参加验槽、基础工程验收和工程竣工验收及与地基基础有关的工程事过处理工作等施工阶段的勘察配合及验收工作，按时参加有关工程会议； 良好 12 分：能够积极配合设计和参加验槽、基础工程验收和工程竣工验收及与地基基础有关的工程事过处理工作等施工阶段的勘察配合及验收工作，参加有关工程会议； 合格 9 分：在督促的情况下，方能能够积极配合设计和参加验槽、基础工程验收和工程竣工验收及与地基基础有关的工程事过处理工作等施工阶段的勘察配合及验收工作，参加有关工程会议； 不合格 0 分：在反复督促的情况下，方能能够积极配合设计和参加验槽、基础工程验收和工程竣工验收及与地基基础有关的工程事过处理工作等施工阶段的勘察配合及验收工作，参加有关工程会议。 | 12 |
| | 合计 | 100 | | 90 |
| 五 | 直接判定为履约不合格行为 | | | |
| 11 | | | 对勘察成果弄虚作假； | |
| 12 | | | 因勘察错误导致重大事故发生或造成重大损失； | |
| | | | | |
| | | | | |

履约评价小组：

Signature

时间：2024.9.6

备注：履约评价评分采用百分制，综合考评结果分为优秀（评分≥90分）、良好（80<评分<90分）、合格（60<评分<80分）、不合格（评分<60分）四个等级。甲方对合同履行情况进行评价后，根据履约评价结果支付绩效费用。最终履约评价为良好以上（含良好）的，甲方支付乙方全部履约绩效奖金；最终履约评价为合格的，甲方支付乙方履约绩效奖金的 50%；其他情况的，甲方将不支付履约绩效奖金。

④ 章阁余泥渣土受纳场临时道路边坡工程（勘察）

http://www.szlhq.gov.cn/bmxxgk/jzgws/qt/lypj/content/post_10497309.html



https://www.szlhq.gov.cn/attachment/1/1265/1265733/10497309.pdf

10497309.pdf 2 / 14 113%

最终合同履约评价结果汇总表（截至2023年2月15日）

| 序号 | 合同类型 | 项目名称 | 履约单位 | 评价科室 | 评价得分 | 评价等级 |
|----|------|---|------------------|-------|------|------|
| 1 | 招标代理 | 深圳市第二十六高级中学 | 广东粤能工程管理有限公司 | 招标合约部 | 80 | 优秀 |
| 2 | 招标代理 | 区属剧院 | 广东鲁新行技术管理有限公司 | 招标合约部 | 88 | 中等 |
| 3 | 招标代理 | 区公共服务中心大数据中心 | 深圳市合创建设工程有限公司 | 招标合约部 | 80 | 良好 |
| 4 | 招标代理 | 区公共服务中心大数据中心 | 深圳市诚信行工程咨询有限公司 | 招标合约部 | 80 | 良好 |
| 5 | 招标代理 | 龙为小学 | 深圳市诚信行工程咨询有限公司 | 招标合约部 | 81 | 良好 |
| 6 | 招标代理 | 龙华区云瑞幼儿园 | 深圳市建鑫泰工程造价咨询有限公司 | 招标合约部 | 80 | 良好 |
| 7 | 招标代理 | 龙华二区新片区龙塘二路（向荣路-景龙南路）、景龙南路（民益路-长塘路）、民益南路（景龙南路-大洋西街）工程 | 深圳市建鑫泰工程造价咨询有限公司 | 招标合约部 | 82 | 中等 |
| 8 | 招标代理 | 龙华二区新片区白松路（新区大道-长塘路）新建路（白松一路-白松路）工程 | 华联世纪工程咨询股份有限公司 | 招标合约部 | 82 | 良好 |
| 9 | 招标代理 | 景悦路南北连接工程 | 深圳市诚信行工程咨询有限公司 | 招标合约部 | 80 | 良好 |
| 10 | 招标代理 | 惠民停车场 | 广东粤能工程管理有限公司 | 招标合约部 | 88 | 良好 |

https://www.szlhq.gov.cn/attachment/1/1265/1265733/10497309.pdf

10497309.pdf 4 / 14 146%

| | | | | | | |
|----|------|--------------------------|----------------|--------|----|----|
| 61 | 其他 | 龙华区实验学校小学部 | 深圳市汉字环境科技有限公司 | 工程管理一部 | 82 | 良好 |
| 62 | 其他 | 黎光工业地块（13-08M1）场平工程 | 广州方圆生态科技有限公司 | 工程管理五部 | 85 | 良好 |
| 63 | 其他 | “智慧龙华”一期项目管理平台 | 浙江龙腾畅想软件有限公司 | 信息技术部 | 87 | 良好 |
| 64 | 可研 | 龙华学校 | 江苏唯特工程咨询有限公司 | 工程管理一部 | 80 | 良好 |
| 65 | 勘察 | 章阁余泥渣土受纳场临时道路边坡工程 | 深圳市工助岩土集团有限公司 | 工程管理五部 | 86 | 优秀 |
| 66 | 勘察 | 黎光工业地块（13-08M1）场平工程 | 核工业西南勘察设计院有限公司 | 工程管理五部 | 85 | 良好 |
| 67 | 勘察 | 观澜樟坑径片区法定图则06-28置换地块场平工程 | 深圳市勘察研究院有限公司 | 工程管理五部 | 85 | 良好 |
| 68 | 竣工测绘 | 观澜樟坑径片区法定图则06-28置换地块场平工程 | 深圳市爱华勘测工程有限公司 | 工程管理五部 | 86 | 良好 |

⑤ 星火创新器械产业园区场平工程（勘察）

https://www.szlhq.gov.cn/bmxxgk/jzgws/qt/lypj/content/post_11201642.html

https://www.szlhq.gov.cn/bmxxgk/jzgws/qt/lypj/content/post_11201642.html

龙华政府在线
www.szlhq.gov.cn

服务搜索 新闻搜索

请输入关键字 搜索

深圳北站

首页 | 信息公开 | 政务服务 | 互动交流 | 走进龙华

首页 > 部门信息公开 > 建筑工务署 > 其他 > 履约评价

龙华区建筑工务署2023年第四季度、年度和最终合同履行评价结果公告

来源：龙华区建筑工务署 日期：2024年03月20日 【字体：大 中 小】 分享到： 打印

根据《深圳市龙华区建筑工务署（区轨道交通建设管理中心）承包商履约评价管理办法》（深龙华建工〔2022〕36号）规定，现将2023年第四季度、年度和最终合同履行评价结果予以公告。

深圳市龙华区建筑工务署
2024年03月20日

https://www.szlhq.gov.cn/bmxxgk/jzgws/qt/lypj/content/post_11201642.html

深圳市龙华区建筑工务署
2024年03月20日



扫一扫在手机上打开当前页

相关附件下载：

- 1.深圳市龙华区建筑工务署2023年第四季度合同履行评价结果.pdf
- 2.深圳市龙华区建筑工务署2023年度合同履行评价结果.pdf
- 3.深圳市龙华区建筑工务署最终合同履行评价结果（截至2024年2月20日）.pdf

附表1.5 2023年第四季度履约评价结果汇总表（优秀）

| 序号 | 合同类型 | 项目名称 | 履约单位 | 评价科室 | 评价得分 | 评价等级 |
|----|------|-------------------------------------|--|--------|--------------|------|
| 1 | 施工 | 松平公园 | 中建五局第三建设（深圳）有限公司/中建五局第三建设有限公司 | 工程管理三部 | <u>91.88</u> | 优秀 |
| 2 | 施工 | 龙华二线拓展区白松路（新区大道-民塘路）新通路（白松一路-白松路）工程 | 深圳市市政工程总公司 | 工程管理五部 | <u>94.00</u> | 优秀 |
| 3 | 施工 | 求知东路(梅观高速东辅道-横滨西二路)工程 | 深圳市鹏润达控股集团有限公司 | 工程管理五部 | <u>90.27</u> | 优秀 |
| 4 | 施工 | 观盛二路-大和路下穿隧道及连接工程 | 深圳市政集团有限公司 | 工程管理五部 | <u>90.18</u> | 优秀 |
| 5 | 施工 | 龙华区第三实验学校 | 中建五局第三建设（深圳）有限公司/中建五局第三建设有限公司 | 工程管理二部 | <u>90.40</u> | 优秀 |
| 6 | 施工 | 深圳鹏城技师学院龙华校区 | 中建五局第三建设（深圳）有限公司/中建五局第三建设有限公司 | 工程管理三部 | <u>91.88</u> | 优秀 |
| 7 | 施工 | 区图书馆、群艺馆、大剧院 | 中建三局集团（深圳）有限公司、中建三局第一建设工程有限责任公司、深圳市东深工程有限公司 | 工程管理四部 | <u>90.07</u> | 优秀 |
| 8 | 施工 | 大浪文化艺术中心 | 中建三局集团有限公司 | 工程管理四部 | <u>91.67</u> | 优秀 |
| 9 | 施工 | 大浪体育中心 | 中建三局第一建设工程有限责任公司/中建三局集团（深圳）有限公司 | 工程管理四部 | <u>92.63</u> | 优秀 |
| 10 | 施工 | 龙华公安分局指挥中心大楼建设项目 | 上海宝冶集团有限公司 | 工程管理三部 | <u>90.48</u> | 优秀 |
| 11 | 施工 | 龙华新区人民医院新外科大楼工程 | 深圳英飞拓仁用信息技术有限公司 | 工程管理三部 | <u>90.21</u> | 优秀 |
| 12 | 设计 | 观澜体育中心（原大布巷停车场） | 深圳机械院建筑设计有限公司 | 工程管理四部 | <u>90.00</u> | 优秀 |
| 13 | 勘察 | 星火创新器械产业园区域场平工程 | 深圳市工勘岩土集团有限公司 | 工程管理四部 | <u>90.00</u> | 优秀 |
| 14 | 勘察 | 龙华区妇幼保健院 | 深圳市勘察测绘院（集团）有限公司 | 工程管理三部 | <u>91.00</u> | 优秀 |
| 15 | 勘察 | 观澜体育中心（原大布巷停车场） | 深圳地质建设工程公司 | 工程管理四部 | <u>90.00</u> | 优秀 |
| 16 | 监理 | 求知东路(梅观高速东辅道-横滨西二路)工程 | 建艺国际工程管理集团有限公司 | 工程管理五部 | <u>90.05</u> | 优秀 |
| 17 | 监理 | 长湖东路（湖松路-武馆路）工程 | 深圳市粤鹏建设有限公司 | 工程管理二部 | <u>90.00</u> | 优秀 |
| 18 | 工程咨询 | 观盛二路-大和路下穿隧道及连接工程 | 英泰克工程顾问（上海）有限公司/北京城建设计发展集团股份有限公司 | 工程管理五部 | <u>90.30</u> | 优秀 |
| 19 | 工程咨询 | 龙华区妇幼保健院 | 重庆赛迪工程咨询有限公司/华东建筑设计研究院有限公司 | 工程管理三部 | <u>90.60</u> | 优秀 |
| 20 | 工程咨询 | 区图书馆、群艺馆、大剧院 | 福州市规划设计研究院集团有限公司/北京国金管理咨询有限公司/福州市规划设计研究院集团有限公司 | 工程管理四部 | <u>90.10</u> | 优秀 |

⑥ 宝安区人民医院整体改造工程（二期）（勘察）

深圳市宝安区卫生事业发展中心

关于宝安区卫生健康局建设工程承包商 履约评价情况的通报

各承包商：

为规范宝安区建设工程承包商的履约评价工作，保障政府建设工程优质高效，我区印发了《宝安区建设工程承包商合同季度履约评价实施办法》。根据《办法》的要求，我局对近期承接我局建设工程服务类项目的各承包商进行了2022年第三季度履约评价（附件），现通报贵单位。若贵单位对履约评价结果存有异议，请于2022年9月27日下午6:00前将正式盖章的书面意见反馈给我局，逾期视为无意见。

特此通报。

附件：2022年第三季度合同履行评价结果汇总表

深圳市宝安区卫生事业发展中心

2022年9月23日

（联系人：高艳灵；联系电话：23093441，13528755459）

附件 发包人对本单位各承包商2022年第三季度合同履行评价结果汇总表

| 序号 | 项目代码 | 项目名称 | 承包类别 | 承包商统一信用代码 | 承包商名称 | 合同价(万元) | 合同起止时间 | 评价结果 | 备注 | |
|----|--------------------------|-------------------|-------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------|--|
| 1 | Z22011WS0011 | 宝安区人民医院整体改造工程(二期) | 服务类 | 造价咨询 | 91440300755685319N | 深圳市鼎兴工程造价咨询有限公司 | 938.00 | 2017.05.01-2025.12.31 | 良好 | |
| | | | 勘察 | 914403001922034777 | 深圳市工勘岩土集团有限公司 | 684.27 | 2017.05.01-2022.12.31 | 良好 | | |
| | | | 其他类-环评 | 91330000768665413L/91330000MA27U0414T | 浙江建安检测研究院有限公司/中福环境科技有限公司 | 298.00 | 2018.12.01-2026.12.31 | 良好/良好 | | |
| 2 | 2019-440306-84-01-100749 | 宝安区儿童医院 | 服务类 | 设计 | 912101122437631683/914401067418583113 | 中国建筑东北设计研究院有限公司/广州博厦建筑设计研究院有限公司 | 2788.80 | 2020.04.27-2025.12.31 | 良好/良好 | |
| | | | 设计咨询 | 9143010083766614R | 中航长沙设计研究院有限公司 | 188.59 | 2020.04.27-2024.12.30 | 良好 | | |
| | | | 勘察 | 91440300192200874Y | 深圳市勘察测绘院(集团)有限公司 | 298.22 | 2020.04.01-2024.12.30 | 良好 | | |
| | | | 造价咨询 | 91440300726159790J | 国众联建设工程管理顾问有限公司 | 271.70 | 2020.08.06-2025.08.06 | 良好 | | |
| | | | 审图机构 | 91440300772707815B | 广东广玉源工程技术设计咨询有限公司 | 109.07 | 2020.08.21-2025.08.21 | 良好 | | |
| | | | 其他类-放射环评评价等 | 9133010668028150P/121000004448853130 | 浙江杭康检测技术有限公司/核工业二三〇研究院 | 38.66 | 2020.11.12-2025.11.12 | 良好 | | |
| | | | 其他类-代建 | 91440300192441811T | 深圳招商房地产有限公司 | 2074.75 | 2020.12.21-2024.12.31 | 良好 | | |
| 3 | 2016-440306-84-01-700982 | 石岩人民医院(二期)装修改造工程 | 服务类 | 设计 | 91440301192484010Y | 深圳市宝安区建筑设计院 | 89.97 | 2020.04.13-2022.12.31 | 良好 | |
| | | | 造价咨询 | 91440300789218946N | 深圳市广智工程造价咨询有限公司 | 37.32 | 2020.06.30-2022.12.31 | 良好 | | |

附件 发包人对本单位各承包商2022年第三季度合同履行评价结果汇总表

| 序号 | 项目代码 | 项目名称 | 承包类别 | 承包商统一信用代码 | 承包商名称 | 合同价(万元) | 合同起止时间 | 评价结果 | 备注 | |
|----|--------------------------|-----------------|--------------|---------------------------------------|--------------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|----|--|
| 4 | Z22016WS0159 | 沙井人民医院扩建(二期) | 服务类 | 勘察 | 914403001922034777 | 深圳市工勘岩土集团有限公司 | 470.76 | 2017.11.01-2024.12.31 | 良好 | |
| | | | 造价咨询 | 91440300779899952X | 深圳市普利工程咨询有限公司 | 236.81 | 2019.08.01-2026.12.30 | 良好 | | |
| | | | 其他类 | 91440106583385554E/91510106MA61U82M7H | 广州达盛检测技术服务股份有限公司/四川省中栋环保科技有限公司 | 112.80 | 2020.01.22-2024.12.31 | 良好/良好 | | |
| | | | 审图机构 | 91440300774126483T | 深圳市深大源建筑技术研究有限公司 | 129.66 | 2019.08.01-2022.12.31 | 良好 | | |
| 5 | Z22016WS0157 | 宝安区中心医院整体改造(二期) | 服务类 | 勘察 | 91440300729869413Y | 深圳市长勘勘察设计有限公司 | 393.00 | 2018.05.01-2022.12.31 | 良好 | |
| | | | 造价咨询 | 91440300726159790J | 国众联建设工程管理顾问有限公司 | 156.57 | 2017.11.27-2022.12.31 | 良好 | | |
| | | | 设计 | 914403007298436192 | 深圳供电规划设计院有限公司 | 8.82 | 2020.08.14-2022.12.31 | 良好 | | |
| 6 | Z22018WS0155 | 宝安区纯中医医院(一期) | 其他类-代建 | F7925 | 华润置地有限公司 | 167.53 | 2018.07.01-2022.12.31 | 良好 | | |
| 7 | 2020-440306-84-01-016391 | 宝安区纯中医医院(二期) | 其他类-代建 | F7925 | 华润置地有限公司 | 2083.82 | 2021.03.16-2025.06.30 | 良好 | | |
| | | | 造价咨询 | 9144030019217811XJ | 深圳市诚信行工程咨询有限公司 | 199.27 | 2021.07.19-2022.12.31 | 良好 | | |
| | | | 设计 | 911101065891175344 | 中航国润(深圳)建筑科技发展有限公司 | 1813.64 | 2021.08.10-2025.06.30 | 合格 | | |
| | | | 其他类-医疗工艺设计咨询 | 91110101055630720U | 北京睿勤永尚建设顾问有限公司 | 94.20 | 2021.07.29-2022.12.30 | 良好 | | |
| | | | 其他类-防辐射环评评价 | 91440104579981791D | 广州职康防护技术服务股份有限公司 | 3.29 | 2021.11.25-2022.12.31 | 合格 | | |

附件 发包人对本单位各承包商2022年第三季度合同履行评价结果汇总表

| 序号 | 项目代码 | 项目名称 | 承包类别 | 承包商统一信用代码 | 承包商名称 | 合同价(万元) | 合同起止时间 | 评价结果 | 备注 | |
|------|-----------------------------|-----------------|-------|-----------------------|--------------------|-------------------|---------|-----------------------|----|----|
| 9 | 2018-440306-84-01-702130 | 松岗人民医院扩建(二期) | 服务类 | 设计 | 91440300667063165R | 深圳机械院建筑设计有限公司 | 1757.87 | 2020.04.30-2026.12.31 | 良好 | |
| | | | | 勘察 | 914400001903243204 | 广东有色工程勘察设计院 | 96.8 | 2020.10.19-2025.12.31 | 良好 | |
| | | | | 造价咨询 | 914403006911843701 | 深圳锦洲工程管理有限公司 | 168.32 | 2021.06.17-2022.12.31 | 良好 | |
| | | | | 招标代理-施工图审查 | 91440300279541073Y | 深圳市全安建设监理有限公司 | 2.81 | 2022.06.23-2022.09.30 | 良好 | 新增 |
| 10 | 2018-440306-84-01-702113003 | 区中医院扩建工程(二期) | 服务类 | 设计 | 91440300192484010Y | 深圳市宝安区建筑设计院有限公司 | 1442.44 | 2021.01.11-2025.06.30 | 合格 | |
| | | | | 其他类-可研 | 91440300192484010Y | 深圳市宝安区建筑设计院有限公司 | 82.19 | 2021.01.11-2022.12.30 | 良好 | |
| | | | | 其他类-交通评价 | 91440300192489356T | 深圳市宝安区规划设计院有限公司 | 8.56 | 2021.01.11-2022.12.31 | 良好 | |
| | | | | 其他类-环境评价 | 91440300668538441C | 深圳市环境工程科学技术中心有限公司 | 9.47 | 2021.03.26-2022.10.20 | 良好 | |
| | | | | 其他类-医疗工艺设计咨询 | 9143010083766614R | 中航长沙设计研究院有限公司 | 160.48 | 2021.05.28-2022.04.30 | 良好 | |
| | | | | 其他类-代建 | 91440300192441811T | 深圳招商房地产有限公司 | 2517.84 | 2021.09.08-2025.09.30 | 合格 | |
| | | | | 勘察 | 914403001922034777 | 深圳市工勘岩土集团有限公司 | 115.72 | 2021.06.29-2025.06.30 | 良好 | |
| | | | | 其他类-现状测绘 | 91440300758622268H | 深圳市蓝天鹤测绘有限公司 | 11.75 | 2022.04.15-2022.12.30 | 良好 | |
| | | | | 造价咨询 | 91440300736253545T | 深圳市锦绣城工程造价咨询有限公司 | 274.07 | 2022.05.15-2022.12.30 | 良好 | |
| 审图机构 | 914403007716150037 | 深圳市华森建筑工程咨询有限公司 | 100.8 | 2022.06.25-2022.11.30 | 良好 | 新增 | | | | |

附件 发包人对本单位各承包商2022年第三季度合同履行评价结果汇总表

| 序号 | 项目代码 | 项目名称 | 承包类别 | 承包商统一信用代码 | 承包商名称 | 合同价(万元) | 合同起止时间 | 评价结果 | 备注 | |
|----|--------------------------|-----------------|------|-----------|--------------------|------------------|--------|-----------------------|----|--|
| 11 | 2016-440306-04-01-216832 | 宝安中医院西院区医技楼新建工程 | 服务类 | 设计 | 91440300192484010Y | 深圳市宝安区建筑设计院有限公司 | 97.12 | 2021.08.02-2022.11.30 | 合格 | |
| | | | | 其他类-代建 | 91440300192441811T | 深圳招商房地产有限公司 | 134.81 | 2021.09.08-2022.12.30 | 合格 | |
| | | | | 造价咨询 | 91440300736253545T | 深圳市锦绣城工程造价咨询有限公司 | 11.28 | 2021.09.30-2022.09.30 | 优秀 | |
| | | | | 勘察 | 91440300758622268H | 深圳市蓝天鹤测绘有限公司 | 7.80 | 2021.10.29-2022.12.30 | 良好 | |

填报日期: 2022.9.23

备注: 1、发包人完成本单位承包商合同季度履约评价后统一报送。

2、项目代码以宝安区发改局统一项目编码为准。

3、承包商统一信用代码查询路径: 国家企业信用信息公示系统查询的统一社会信用代码。

4、季度履约评价结果按等级填报: 即“优秀”、“良好”、“合格”、“不合格”。

⑦ 沙井人民医院扩建（二期）工程勘察

深圳市宝安区卫生事业发展中心

关于宝安区卫生健康局建设工程承包商 履约评价情况的通报

各承包商：

为规范宝安区建设工程承包商的履约评价工作，保障政府建设工程优质高效，我区印发了《宝安区建设工程承包商合同季度履约评价实施办法》。根据《办法》的要求，我局对近期承接我局建设工程服务类项目的各承包商进行了2022年第三季度履约评价（附件），现通报贵单位。若贵单位对履约评价结果存有异议，请于2022年9月27日下午6:00前将正式盖章的书面意见反馈给我局，逾期视为无意见。

特此通报。

附件：2022年第三季度合同履行评价结果汇总表

深圳市宝安区卫生事业发展中心

2022年9月23日

（联系人：高艳灵；联系电话：23093441，13528755459）

附件 发包人对本单位各承包商2022年第三季度合同履行评价结果汇总表

| 序号 | 项目代码 | 项目名称 | 承包类别 | 承包商统一信用代码 | 承包商名称 | 合同价(万元) | 合同起止时间 | 评价结果 | 备注 | |
|----|--------------------------|-------------------|------|-------------|---------------------------------------|---------------------------------|---------|-----------------------|-------|--|
| 1 | Z22011WS0011 | 宝安区人民医院整体改造工程(二期) | 服务类 | 造价咨询 | 91440300755685319N | 深圳市鼎兴工程造价咨询有限公司 | 938.00 | 2017.05.01-2025.12.31 | 良好 | |
| | | | | 勘察 | 914403001922034777 | 深圳市工勘岩土集团有限公司 | 684.27 | 2017.05.01-2022.12.31 | 良好 | |
| | | | | 其他类-环评 | 91330000768665413L/91330000MA27U0414T | 浙江建安检测研究院有限公司/中福环境科技有限公司 | 298.00 | 2018.12.01-2026.12.31 | 良好/良好 | |
| 2 | 2019-440306-84-01-100749 | 宝安区儿童医院 | 服务类 | 设计 | 912101122437631683/914401067418583113 | 中国建筑东北设计研究院有限公司/广州博厦建筑设计研究院有限公司 | 2788.80 | 2020.04.27-2025.12.31 | 良好/良好 | |
| | | | | 设计咨询 | 9143010083766614R | 中航长沙设计研究院有限公司 | 188.59 | 2020.04.27-2024.12.30 | 良好 | |
| | | | | 勘察 | 91440300192200874Y | 深圳市勘察测绘院(集团)有限公司 | 298.22 | 2020.04.01-2024.12.30 | 良好 | |
| | | | | 造价咨询 | 91440300726159790J | 国众联建设工程管理顾问有限公司 | 271.70 | 2020.08.06-2025.08.06 | 良好 | |
| | | | | 审图机构 | 91440300772707815B | 广东广玉源工程技术设计咨询有限公司 | 109.07 | 2020.08.21-2025.08.21 | 良好 | |
| | | | | 其他类-放射环评评价等 | 9133010668028150P/121000004448853130 | 浙江杭康检测技术有限公司/核工业二一三〇研究院 | 38.66 | 2020.11.12-2025.11.12 | 良好 | |
| | | | | 其他类-代建 | 91440300192441811T | 深圳招商房地产有限公司 | 2074.75 | 2020.12.21-2024.12.31 | 良好 | |
| 3 | 2016-440306-84-01-700982 | 石岩人民医院(二期)装修改造工程 | 服务类 | 设计 | 91440301192484010Y | 深圳市宝安区建筑设计院 | 89.97 | 2020.04.13-2022.12.31 | 良好 | |
| | | | | 造价咨询 | 91440300789218946N | 深圳市广智工程造价咨询有限公司 | 37.32 | 2020.06.30-2022.12.31 | 良好 | |

附件 发包人对本单位各承包商2022年第三季度合同履行评价结果汇总表

| 序号 | 项目代码 | 项目名称 | 承包类别 | 承包商统一信用代码 | 承包商名称 | 合同价(万元) | 合同起止时间 | 评价结果 | 备注 | |
|----|--------------------------|------------------|------|--------------|---------------------------------------|--------------------------------|---------|-----------------------|-------|--|
| 4 | Z22016WS0159 | 沙井人民医院扩建(二期) | 服务类 | 勘察 | 914403001922034777 | 深圳市工勘岩土集团有限公司 | 470.76 | 2017.11.01-2024.12.31 | 良好 | |
| | | | | 造价咨询 | 91440300779899952X | 深圳市普利工程咨询有限公司 | 236.81 | 2019.08.01-2026.12.30 | 良好 | |
| | | | | 其他类 | 91440106583385554E/91510106MA61U82M7H | 广州达盛检测技术服务股份有限公司/四川省中栋环保科技有限公司 | 112.80 | 2020.01.22-2024.12.31 | 良好/良好 | |
| | | | | 审图机构 | 91440300774126483T | 深圳市深大源建筑技术研究有限公司 | 129.66 | 2019.08.01-2022.12.31 | 良好 | |
| 5 | Z22016WS0157 | 宝安区中心医院整体改造(二期) | 服务类 | 勘察 | 91440300729869413Y | 深圳市长勘勘察设计有限公司 | 393.00 | 2018.05.01-2022.12.31 | 良好 | |
| | | | | 造价咨询 | 91440300726159790J | 国众联建设工程管理顾问有限公司 | 156.57 | 2017.11.27-2022.12.31 | 良好 | |
| | | | | 设计 | 914403007298436192 | 深圳供电规划设计院有限公司 | 8.82 | 2020.08.14-2022.12.31 | 良好 | |
| 6 | Z22018WS0155 | 宝安区纯中医医院(一期) | 服务类 | 其他类-代建 | F7925 | 华润置地有限公司 | 167.53 | 2018.07.01-2022.12.31 | 良好 | |
| 7 | 2020-440306-84-01-016391 | 宝安区纯中医医院治疗医院(二期) | 服务类 | 其他类-代建 | F7925 | 华润置地有限公司 | 2083.82 | 2021.03.16-2025.06.30 | 良好 | |
| | | | | 造价咨询 | 9144030019217811XJ | 深圳市诚信行工程咨询有限公司 | 199.27 | 2021.07.19-2022.12.31 | 良好 | |
| | | | | 设计 | 911101065891175344 | 中航国润(深圳)建筑科技发展有限公司 | 1813.64 | 2021.08.10-2025.06.30 | 合格 | |
| | | | | 其他类-医疗工艺设计咨询 | 91110101055630720U | 北京睿勤永尚建设顾问有限公司 | 94.20 | 2021.07.29-2022.12.30 | 良好 | |
| | | | | 其他类-防辐射环评评价 | 91440104579981791D | 广州职康防护技术服务股份有限公司 | 3.29 | 2021.11.25-2022.12.31 | 合格 | |

附件 发包人对本单位各承包商2022年第三季度合同履行评价结果汇总表

| 序号 | 项目代码 | 项目名称 | 承包类别 | 承包商统一信用代码 | 承包商名称 | 合同价(万元) | 合同起止时间 | 评价结果 | 备注 | |
|------|-----------------------------|-----------------|-------|-----------------------|--------------------|-------------------|---------|-----------------------|----|----|
| 9 | 2018-440306-84-01-702130 | 松岗人民医院扩建(二期) | 服务类 | 设计 | 91440300667063165R | 深圳机械院建筑设计有限公司 | 1757.87 | 2020.04.30-2026.12.31 | 良好 | |
| | | | | 勘察 | 914400001903243204 | 广东有色工程勘察设计院 | 96.8 | 2020.10.19-2025.12.31 | 良好 | |
| | | | | 造价咨询 | 914403006911843701 | 深圳锦洲工程管理有限公司 | 168.32 | 2021.06.17-2022.12.31 | 良好 | |
| | | | | 招标代理-施工图审查 | 91440300279541073Y | 深圳市全安建设监理有限公司 | 2.81 | 2022.06.23-2022.09.30 | 良好 | 新增 |
| 10 | 2018-440306-84-01-702113003 | 区中医院扩建工程(二期) | 服务类 | 设计 | 91440300192484010Y | 深圳市宝安区建筑设计院有限公司 | 1442.44 | 2021.01.11-2025.06.30 | 合格 | |
| | | | | 其他类-可研 | 91440300192484010Y | 深圳市宝安区建筑设计院有限公司 | 82.19 | 2021.01.11-2022.12.30 | 良好 | |
| | | | | 其他类-交通评价 | 91440300192489356T | 深圳市宝安区规划设计院有限公司 | 8.56 | 2021.01.11-2022.12.31 | 良好 | |
| | | | | 其他类-环境评价 | 91440300668538441C | 深圳市环境工程科学技术中心有限公司 | 9.47 | 2021.03.26-2022.10.20 | 良好 | |
| | | | | 其他类-医疗工艺设计咨询 | 9143010083766614R | 中航长沙设计研究院有限公司 | 160.48 | 2021.05.28-2022.04.30 | 良好 | |
| | | | | 其他类-代建 | 91440300192441811T | 深圳招商房地产有限公司 | 2517.84 | 2021.09.08-2025.09.30 | 合格 | |
| | | | | 勘察 | 914403001922034777 | 深圳市工勘岩土集团有限公司 | 115.72 | 2021.06.29-2025.06.30 | 良好 | |
| | | | | 其他类-现状测绘 | 91440300758622268H | 深圳市蓝天鹤测绘有限公司 | 11.75 | 2022.04.15-2022.12.30 | 良好 | |
| | | | | 造价咨询 | 91440300736253545T | 深圳市锦绣城工程造价咨询有限公司 | 274.07 | 2022.05.15-2022.12.30 | 良好 | |
| 审图机构 | 914403007716150037 | 深圳市华森建筑工程咨询有限公司 | 100.8 | 2022.06.25-2022.11.30 | 良好 | 新增 | | | | |

附件 发包人对本单位各承包商2022年第三季度合同履行评价结果汇总表

| 序号 | 项目代码 | 项目名称 | 承包类别 | 承包商统一信用代码 | 承包商名称 | 合同价(万元) | 合同起止时间 | 评价结果 | 备注 | |
|----|--------------------------|-----------------|------|-----------|--------------------|------------------|--------|-----------------------|----|--|
| 11 | 2016-440306-04-01-216832 | 宝安中医院西院区医技楼新建工程 | 服务类 | 设计 | 91440300192484010Y | 深圳市宝安区建筑设计院有限公司 | 97.12 | 2021.08.02-2022.11.30 | 合格 | |
| | | | | 其他类-代建 | 91440300192441811T | 深圳招商房地产有限公司 | 134.81 | 2021.09.08-2022.12.30 | 合格 | |
| | | | | 造价咨询 | 91440300736253545T | 深圳市锦绣城工程造价咨询有限公司 | 11.28 | 2021.09.30-2022.09.30 | 优秀 | |
| | | | | 勘察 | 91440300758622268H | 深圳市蓝天鹤测绘有限公司 | 7.80 | 2021.10.29-2022.12.30 | 良好 | |

填报日期: 2022.9.23

备注: 1、发包人完成本单位承包商合同季度履约考评价后统一报送。

2、项目代码以宝安区发改局统一项目编码为准。

3、承包商统一信用代码查询路径: 国家企业信用信息公示系统查询的统一社会信用代码。

4、季度履约评价结果按等级填报: 即“优秀”、“良好”、“合格”、“不合格”。

⑧ 区中医院扩建工程(二期) (勘察)

深圳市宝安区卫生事业发展中心

关于宝安区卫生健康局建设工程承包商 履约评价情况的通报

各承包商：

为规范宝安区建设工程承包商的履约评价工作，保障政府建设工程优质高效，我区印发了《宝安区建设工程承包商合同季度履约评价实施办法》。根据《办法》的要求，我局对近期承接我局建设工程服务类项目的各承包商进行了2022年第三季度履约评价（附件），现通报贵单位。若贵单位对履约评价结果存有异议，请于2022年9月27日下午6:00前将正式盖章的书面意见反馈给我局，逾期视为无意见。

特此通报。

附件：2022年第三季度合同履行评价结果汇总表

深圳市宝安区卫生事业发展中心

2022年9月23日

（联系人：高艳灵；联系电话：23093441，13528755459）

附件 发包人对本单位各承包商2022年第三季度合同履行评价结果汇总表

| 序号 | 项目代码 | 项目名称 | 承包类别 | 承包商统一信用代码 | 承包商名称 | 合同价(万元) | 合同起止时间 | 评价结果 | 备注 | |
|----|--------------------------|-------------------|------|-------------|---------------------------------------|---------------------------------|---------|-----------------------|-------|--|
| 1 | Z22011WS0011 | 宝安区人民医院整体改造工程(二期) | 服务类 | 造价咨询 | 91440300755685319N | 深圳市鼎兴工程造价咨询有限公司 | 938.00 | 2017.05.01-2025.12.31 | 良好 | |
| | | | | 勘察 | 914403001922034777 | 深圳市工勘岩土集团有限公司 | 684.27 | 2017.05.01-2022.12.31 | 良好 | |
| | | | | 其他类-环评 | 91330000768665413L/91330000MA27U0414T | 浙江建安检测研究院有限公司/中福环境科技有限公司 | 298.00 | 2018.12.01-2026.12.31 | 良好/良好 | |
| 2 | 2019-440306-84-01-100749 | 宝安区儿童医院 | 服务类 | 设计 | 912101122437631683/914401067418583113 | 中国建筑东北设计研究院有限公司/广州博厦建筑设计研究院有限公司 | 2788.80 | 2020.04.27-2025.12.31 | 良好/良好 | |
| | | | | 设计咨询 | 9143010083766614R | 中航长沙设计研究院有限公司 | 188.59 | 2020.04.27-2024.12.30 | 良好 | |
| | | | | 勘察 | 91440300192200874Y | 深圳市勘察测绘院(集团)有限公司 | 298.22 | 2020.04.01-2024.12.30 | 良好 | |
| | | | | 造价咨询 | 91440300726159790J | 国众联建设工程管理顾问有限公司 | 271.70 | 2020.08.06-2025.08.06 | 良好 | |
| | | | | 审图机构 | 91440300772707815B | 广东广玉源工程技术设计咨询有限公司 | 109.07 | 2020.08.21-2025.08.21 | 良好 | |
| | | | | 其他类-放射环评评价等 | 9133010668028150P/121000004448853130 | 浙江杭康检测技术有限公司/核工业二一三〇研究院 | 38.66 | 2020.11.12-2025.11.12 | 良好 | |
| | | | | 其他类-代建 | 91440300192441811T | 深圳招商房地产有限公司 | 2074.75 | 2020.12.21-2024.12.31 | 良好 | |
| 3 | 2016-440306-84-01-700982 | 石岩人民医院(二期)装修改造工程 | 服务类 | 设计 | 91440301192484010Y | 深圳市宝安区建筑设计院 | 89.97 | 2020.04.13-2022.12.31 | 良好 | |
| | | | | 造价咨询 | 91440300789218946N | 深圳市广智工程造价咨询有限公司 | 37.32 | 2020.06.30-2022.12.31 | 良好 | |

附件 发包人对本单位各承包商2022年第三季度合同履行评价结果汇总表

| 序号 | 项目代码 | 项目名称 | 承包类别 | 承包商统一信用代码 | 承包商名称 | 合同价(万元) | 合同起止时间 | 评价结果 | 备注 | |
|----|--------------------------|-----------------|------|--------------|---------------------------------------|--------------------------------|---------|-----------------------|-------|--|
| 4 | Z22016WS0159 | 沙井人民医院扩建(二期) | 服务类 | 勘察 | 914403001922034777 | 深圳市工勘岩土集团有限公司 | 470.76 | 2017.11.01-2024.12.31 | 良好 | |
| | | | | 造价咨询 | 91440300779899952X | 深圳市普利工程咨询有限公司 | 236.81 | 2019.08.01-2026.12.30 | 良好 | |
| | | | | 其他类 | 91440106583385554E/91510106MA61U82M7H | 广州达盛检测技术服务股份有限公司/四川省中栋环保科技有限公司 | 112.80 | 2020.01.22-2024.12.31 | 良好/良好 | |
| | | | | 审图机构 | 91440300774126483T | 深圳市深大源建筑技术研究有限公司 | 129.66 | 2019.08.01-2022.12.31 | 良好 | |
| 5 | Z22016WS0157 | 宝安区中心医院整体改造(二期) | 服务类 | 勘察 | 91440300729869413Y | 深圳市长勘勘察设计有限公司 | 393.00 | 2018.05.01-2022.12.31 | 良好 | |
| | | | | 造价咨询 | 91440300726159790J | 国众联建设工程管理顾问有限公司 | 156.57 | 2017.11.27-2022.12.31 | 良好 | |
| | | | | 设计 | 914403007298436192 | 深圳供电规划设计院有限公司 | 8.82 | 2020.08.14-2022.12.31 | 良好 | |
| 6 | Z22018WS0155 | 宝安区纯中医医院(一期) | 服务类 | 其他类-代建 | F7925 | 华润置地有限公司 | 167.53 | 2018.07.01-2022.12.31 | 良好 | |
| 7 | 2020-440306-84-01-016391 | 宝安区纯中医医院(二期) | 服务类 | 其他类-代建 | F7925 | 华润置地有限公司 | 2083.82 | 2021.03.16-2025.06.30 | 良好 | |
| | | | | 造价咨询 | 9144030019217811XJ | 深圳市诚信行工程咨询有限公司 | 199.27 | 2021.07.19-2022.12.31 | 良好 | |
| | | | | 设计 | 911101065891175344 | 中航国润(深圳)建筑科技发展有限公司 | 1813.64 | 2021.08.10-2025.06.30 | 合格 | |
| | | | | 其他类-医疗工艺设计咨询 | 91110101055630720U | 北京睿勤永尚建设顾问有限公司 | 94.20 | 2021.07.29-2022.12.30 | 良好 | |
| | | | | 其他类-防辐射环评评价 | 91440104579981791D | 广州职康防护技术服务股份有限公司 | 3.29 | 2021.11.25-2022.12.31 | 合格 | |

附件 发包人对本单位各承包商2022年第三季度合同履行评价结果汇总表

| 序号 | 项目代码 | 项目名称 | 承包类别 | 承包商统一信用代码 | 承包商名称 | 合同价(万元) | 合同起止时间 | 评价结果 | 备注 | |
|----|-----------------------------|--------------|------|--------------|--------------------|-------------------|---------|-----------------------|----|----|
| 9 | 2018-440306-84-01-702130 | 松岗人民医院扩建(二期) | 服务类 | 设计 | 91440300667063165R | 深圳机械院建筑设计有限公司 | 1757.87 | 2020.04.30-2026.12.31 | 良好 | |
| | | | | 勘察 | 914400001903243204 | 广东有色工程勘察设计院 | 96.8 | 2020.10.19-2025.12.31 | 良好 | |
| | | | | 造价咨询 | 914403006911843701 | 深圳锦洲工程管理有限公司 | 168.32 | 2021.06.17-2022.12.31 | 良好 | |
| | | | | 招标代理-施工图审查 | 91440300279541073Y | 深圳市全安建设监理有限公司 | 2.81 | 2022.06.23-2022.09.30 | 良好 | 新增 |
| 10 | 2018-440306-84-01-702113003 | 区中医院扩建工程(二期) | 服务类 | 设计 | 91440300192484010Y | 深圳市宝安区建筑设计院有限公司 | 1442.44 | 2021.01.11-2025.06.30 | 合格 | |
| | | | | 其他类-可研 | 91440300192484010Y | 深圳市宝安区建筑设计院有限公司 | 82.19 | 2021.01.11-2022.12.30 | 良好 | |
| | | | | 其他类-交通评价 | 91440300192489356T | 深圳市宝安区规划设计院有限公司 | 8.56 | 2021.01.11-2022.12.31 | 良好 | |
| | | | | 其他类-环境评价 | 91440300668538441C | 深圳市环境工程科学技术中心有限公司 | 9.47 | 2021.03.26-2022.10.20 | 良好 | |
| | | | | 其他类-医疗工艺设计咨询 | 9143010083766614R | 中航长沙设计研究院有限公司 | 160.48 | 2021.05.28-2022.04.30 | 良好 | |
| | | | | 其他类-代建 | 91440300192441811T | 深圳招商房地产有限公司 | 2517.84 | 2021.09.08-2025.09.30 | 合格 | |
| | | | | 勘察 | 914403001922034777 | 深圳市工勘岩土集团有限公司 | 115.72 | 2021.06.29-2025.06.30 | 良好 | |
| | | | | 其他类-现状测绘 | 91440300758622268H | 深圳市蓝天鹤测绘有限公司 | 11.75 | 2022.04.15-2022.12.30 | 良好 | |
| | | | | 造价咨询 | 91440300736253545T | 深圳市锦绣城工程造价咨询有限公司 | 274.07 | 2022.05.15-2022.12.30 | 良好 | |
| | | | | 审图机构 | 914403007716150037 | 深圳市华森建筑工程咨询有限公司 | 100.8 | 2022.06.25-2022.11.30 | 良好 | 新增 |

附件 发包人对本单位各承包商2022年第三季度合同履行评价结果汇总表

| 序号 | 项目代码 | 项目名称 | 承包类别 | 承包商统一信用代码 | 承包商名称 | 合同价(万元) | 合同起止时间 | 评价结果 | 备注 | |
|----|--------------------------|-----------------|------|-----------|--------------------|------------------|--------|-----------------------|----|--|
| 11 | 2016-440306-04-01-216832 | 宝安中医院西院区医技楼新建工程 | 服务类 | 设计 | 91440300192484010Y | 深圳市宝安区建筑设计院有限公司 | 97.12 | 2021.08.02-2022.11.30 | 合格 | |
| | | | | 其他类-代建 | 91440300192441811T | 深圳招商房地产有限公司 | 134.81 | 2021.09.08-2022.12.30 | 合格 | |
| | | | | 造价咨询 | 91440300736253545T | 深圳市锦绣城工程造价咨询有限公司 | 11.28 | 2021.09.30-2022.09.30 | 优秀 | |
| | | | | 勘察 | 91440300758622268H | 深圳市蓝天鹤测绘有限公司 | 7.80 | 2021.10.29-2022.12.30 | 良好 | |

填报日期: 2022.9.23

备注: 1、发包人完成本单位承包商合同季度履约考评价后统一报送。

2、项目代码以宝安区发改局统一项目编码为准。

3、承包商统一信用代码查询路径: 国家企业信用信息公示系统查询的统一社会信用代码。

4、季度履约评价结果按等级填报: 即“优秀”、“良好”、“合格”、“不合格”。



政府信息公开

请输入搜索关键词



政府信息
公开指南



政府信息
公开制度



法定主动
公开内容

机构职能



法定主动公开内容 > 履约评价

| | |
|--|------------------|
| 索引号: 124403064557544666/2024-00133 | 分类: |
| 发布机构: 深圳市宝安区建筑工务署 | 成文日期: 2024-11-05 |
| 名称: 宝安区建筑工务署关于2024年第三季度政府工程承包商合同履约评价及完成履约评价结果的公示 | |
| 文号: | 发布日期: 2024-11-05 |
| 主题词: 第三季度 | |

规划计划

财政审计



政府采购



履约评价

依申请公开

其他法定公开内容



监督渠道及联系方式



政府信息
公开年报

【打印】【字体: 大 中 小】

分享到:

宝安区建筑工务署关于2024年第三季度政府工程承包商合同履约评价及完成履约评价结果的公示

发布日期: 2024-11-05 浏览次数: 215

为加强我署政府工程承包商的履约监督管理, 促使我署承接政府工程承包商加大人力、物力、财力以及工程技术、现场管理、安全文明施工等方面的投入, 按照《深圳市宝安区建筑工务署建设工程承包商履约评价工作指引(试行)》(深宝工务字〔2022〕178号)工作要求, 我署组织开展了2024年第三季度政府工程承包商合同履约评价, 并对桃花源科技创新园二期(扩建)等8个项目相关参建单位进行了完成履约评价。

现将本次履约评价结果予以公示, 公示时间为2024年11月5日至11月9日。如对公示内容存有异议, 请在公示期内以书面形式向我署反映, 逾期不予受理。

深圳市宝安区建筑工务署

2024年11月5日

附件:

1. 附件: 2024年第三季度建设工程承包商季度履约评价及完成履约评价结果汇总表.pdf

2024年第三季度建设工程承包商季度履约评价及完成履约评价结果汇总表(二)

| 序号 | 承包商名称 | 项目名称 | 承包类别 | 单个合同季度履约评价等级 | 单个合同季度履约评价等级分 | 承包商所有同类合同季度履约评价算术平均分 | 季度履约评价结果(等级) | 备注 |
|----|-----------------------|-------------------|-------|--------------|---------------|----------------------|--------------|----|
| 1 | 深圳市深水水务咨询有限公司 | 宝安区档案及综合服务中心建设工程 | 水保监测 | 良好 | 85.00 | 85.00 | 良好 | |
| 2 | 广东省重工建筑设计院有限公司 | 区中医院扩建工程(二期) | 基坑监测 | 良好 | 85.00 | 85.00 | 良好 | |
| 3 | 广东有色工程勘察设计院 | 汇嘉产业大楼项目 | 第三方监测 | 良好 | 85.00 | 85.00 | 良好 | |
| 4 | 中国有色金属工业西安勘察设计研究院有限公司 | 前进路道路及周边设施完善工程 | 勘察 | 良好 | 85.00 | 85.00 | 良好 | |
| 5 | 深圳市工勘岩土集团有限公司 | 区中医院扩建工程(二期) | 勘察 | 良好 | 85.00 | 81.25 | 良好 | |
| | | 航城街道金盛小学工程 | 勘察 | 良好 | 85.00 | | | |
| | | 西乡街道蕙芳小学新建工程 | 勘察 | 良好 | 85.00 | | | |
| | | 汇和苑项目 | 基坑监测 | 合格 | 70.00 | | | |
| 6 | 建设综合勘察研究设计院有限公司 | 宝城小学改扩建工程 | 监测 | 良好 | 85.00 | 79.00 | 合格 | |
| | | 汇景研发大厦项目 | 勘察 | 良好 | 85.00 | | | |
| | | 区体育中心网球场改扩建工程 | 基坑监测 | 合格 | 70.00 | | | |
| | | 宝安区人民医院整体改造工程(二期) | 第三方监测 | 良好 | 85.00 | | | |
| | | 宝安区福利中心新址迁建工程 | 勘察 | 合格 | 70.00 | | | |

⑨ 红山中学高中部（勘察）

https://www.szlhq.gov.cn/bmxxgk/jzgw/q/lypj/content/post_9523449.html



首页 > 部门信息公开 > 建筑工程务署 > 其他 > 履约评价

龙华区建筑工程务署2021年第四季度、年度和最终合同履约评价结果公示

来源：龙华区建筑工程务署 日期：2022年01月17日 【字体：大 中 小】 分享到： 打印

根据《深圳市龙华区建筑工程务署建设工程合同履约评价管理办法》（深龙华工务〔2020〕49号）规定，现将2021年第四季度、年度和最终合同履约评价结果予以公示，公示时间为2022年01月17日至01月24日。如履约单位对评价结果有异议，可在公示期间以书面形式向我署反映，联系方式为：（0755）21084614，逾期不予受理。



深圳市龙华区建筑工程务署

2022年01月17日

- 附件：1.深圳市龙华区建筑工程务署2021年第四季度合同履约评价结果
2.深圳市龙华区建筑工程务署2021年度合同履约评价结果
3.深圳市龙华区建筑工程务署最终合同履约评价结果（截至2022年1月14日）

| | | | | | | |
|-----|----|--------------------------------|---------------------|--------|------|----|
| 307 | 勘察 | 观澜体育公园工程 | 深圳市工勘岩土工程有限公司 | 工程管理二部 | 75.5 | 合格 |
| 308 | 勘察 | "双提升"道路综合整治工程-环盛路 | 中文第一公路勘察设计研究院有限公司 | 工程管理五部 | 79.0 | 合格 |
| 309 | 勘察 | "双提升"道路综合整治工程-桂高路(桂月路~芙丽特电子厂) | 中文第一公路勘察设计研究院有限公司 | 工程管理五部 | 83.5 | 良好 |
| 310 | 勘察 | "双提升"道路综合整治工程-万桂路(桂花路~万寿山陵园)工程 | 中文第一公路勘察设计研究院有限公司 | 工程管理五部 | 78.8 | 合格 |
| 311 | 勘察 | 鹭湖片区排水项目 | 深圳市长勘勘察设计院有限公司 | 工程管理五部 | 65.0 | 合格 |
| 312 | 勘察 | 片区路网综合整治工程第三批-观澜大坪片区 | 深圳市勘察研究院有限公司 | 工程管理五部 | 78.0 | 合格 |
| 313 | 勘察 | 观澜高新园近期整治提升工程 | 深圳市勘察测绘院有限公司 | 工程管理五部 | 72.8 | 合格 |
| 314 | 勘察 | 大富二路东延段(大富工业区路-观澜北路)改造工程 | 西北综合勘察设计院 | 工程管理五部 | 82.3 | 良好 |
| 315 | 勘察 | 悦兴路(人民路-武馆路)改扩建工程 | 武汉丰达地质工程有限公司 | 工程管理五部 | 75.0 | 合格 |
| 316 | 勘察 | 110KV环境中路变电站场平工程 | 中国有色金属工业西安勘察设计院有限公司 | 工程管理一部 | 69.3 | 合格 |
| 317 | 勘察 | 大浪服装城变电站场平工程 | 深圳市勘察研究院有限公司 | 工程管理一部 | 75.5 | 合格 |
| 318 | 勘察 | 深圳市龙华区外国语学校福城校区 | 广东有色工程勘察设计院 | 工程管理二部 | 91.0 | 优秀 |
| 319 | 勘察 | 龙华二小改扩建 | 深圳市岩土综合勘察设计院有限公司 | 工程管理二部 | 80.0 | 良好 |
| 320 | 勘察 | 红山中学高中部 | 深圳市工勘岩土集团有限公司 | 工程管理一部 | 82.5 | 良好 |
| 321 | 勘察 | 龙峰小学 | 深圳市勘察测绘院(集团)有限公司 | 工程管理二部 | 77.5 | 合格 |
| 322 | 勘察 | 长勘学校 | 深圳市地质建设工程公司 | 工程管理二部 | 80.3 | 良好 |
| 323 | 勘察 | 龙华区职业技术学校工程 | 深圳市地质建设工程公司 | 工程管理二部 | 79.0 | 合格 |
| 324 | 勘察 | 龙胜学校 | 深圳市勘察研究院有限公司 | 工程管理一部 | 77.5 | 合格 |
| 325 | 勘察 | 度贞学校 | 深圳市勘察测绘院有限公司 | 工程管理一部 | 77.0 | 合格 |
| 326 | 勘察 | 龙翔小学 | 深圳市勘察研究院有限公司 | 工程管理一部 | 76.8 | 合格 |
| 327 | 勘察 | 龙飞小学 | 深圳市勘察测绘院有限公司 | 工程管理二部 | 87.8 | 良好 |

合同履行最终评价报告 (2020年度)

| | | | |
|----------------|--|--------|--|
| 项目名称 | 红山中学高中部 | | |
| 建设单位 (评价单位) | 深圳市龙华区政府投资工程项目前期工作管理中心 | | |
| 合同名称 | 红山中学高中部(勘察)合同 | 合同价 | 2573875.00 元 |
| 合同编号 | HT2020-FJ-KC-007 | 发包方式 | 公开招标 |
| 评价期间 | 2020年度 | 承包商类别 | <input checked="" type="checkbox"/> 勘察 <input type="checkbox"/> 设计 |
| 履约单位 (评价对象) | 深圳市工勘岩土集团有限公司 | 承包商负责人 | 潘启钊 |
| 履约评价得分 | 90 | | |
| 评价等级 | <input checked="" type="checkbox"/> 优秀 <input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 | | |
| 项目负责人 意见 | <p>勘察工作配合较好, 进度、质量在提出 后及时调整和沟通, 整体工作表现优秀。</p> <p>项目负责人:  日期: 11/2-20.</p> | | |
| 部门负责人 意见 | <p>同意。</p> <p>部门负责人:  日期: 2020.12.14</p> | | |
| 项目分管领导 意见 | <p>同意。</p> <p>项目分管领导:  日期: 2020.12.17</p> | | |

⑩ 市三十八高级中学（勘察）

http://www.szpsq.gov.cn/psjzgwj/gkmlpt/content/11/11095/post_11095820.html#16821

www.szpsq.gov.cn/psjzgwj/gkmlpt/content/11/11095/post_11095820.html#16821

深圳市坪山区建筑工务署

政府信息公开

请输入搜索关键词

政府信息公开指南
政府信息公开制度
法定主动公开内容
公开目录
机构职能 +
工作动态
通知公告

法定主动公开内容 > 通知公告

| | |
|--|------------------|
| 索引号: 12440300550312754X/2024-00004 | 分类: |
| 发布机构: 深圳市坪山区建筑工务署 | 成文日期: 2024-01-11 |
| 名称: 坪山区建筑工务署关于2023年第四季度及年度建设工程承包商履约评价结果的公示 | |
| 文号: | 发布日期: 2024-01-11 |
| 关键词: 履约评价 | |

[打印] 【字体: 大 中 小】 分享到:

坪山区建筑工务署关于2023年第四季度及年度建设工程承包商履约评价结果的公示

工 F 2023

通知公告

规划计划

资金信息

人事信息

政策法规及政策解读 +

数据发布

工程进展

工程预决算情况

人大建议及政协提案 +

公众参与 +

政府信息
公开年报

坪山区建筑工务署关于2023年第四季度及年度建设工程承包商履约评价结果的公示

发布日期: 2024-01-11 浏览次数: 357

为规范我区建设工程承包商履约行为, 促进承包商依法、诚信履行合同和投标承诺, 提高承包商履约水平, 按照《深圳市坪山区建筑工务署建设工程承包商履约评价管理办法(2021年修订版)》, 我署组织开展了2023年第四季度及年度建设工程承包商履约评价工作。

现将本次履约评价结果予以公示。其中, 2023年第四季度建设工程承包商履约评价结果为“优秀”的单位如下:

深圳市华夏工程顾问有限公司(造价咨询)

深圳市航建工程造价咨询有限公司(造价咨询)

2023年年度建设工程承包商履约评价结果为“优秀”的单位如下:

申都设计集团有限公司(设计)

深圳市综合交通与市政工程设计研究总院有限公司(设计)

具体评价结果见附件。

公示时间为2024年1月11日至1月17日。履约单位对评价结果有异议的, 请在公示期内以书面形式向我署书面反映, 联系方式: 0755-89458617, 逾期不予受理。

附件:

- 1.坪山区建筑工务署2023年第四季度履约评价汇总表
- 2.坪山区建筑工务署2023年单位年度履约评价汇总表
- 3.坪山区建筑工务署2023年合同年度履约评价汇总表

坪山区建筑工务署

2024年1月11日

附件:

- 1. [附件1.坪山区建筑工务署2023年第四季度履约评价汇总表.pdf](#)
- 2. [附件2.坪山区建筑工务署2023年单位年度履约评价汇总表.pdf](#)
- 3. [附件3.坪山区建筑工务署2023年合同年度履约评价汇总表.pdf](#)

| 序号 | 工程管理部门 | 工程名称 | 承包商名称 | 承包商资质 | 一季度得分 | 二季度得分 | 三季度得分 | 四季度得分 | 合同年度得分 | 评价等级 | 备注 |
|----|--------------|------------------------------|-------------------------|----------|-------|-------|-------|-------|--------|------|-------------|
| 52 | 结决算工作领导小组办公室 | 市第十八高级中学 | 深圳市诚信行工程咨询有限公司 | 造价咨询单位 | | | | 84.02 | 84.02 | 良好 | |
| 53 | 结决算工作领导小组办公室 | 坪山区群团活动中心改造项目-造价咨询 | 深圳市栋森工程项目管理有限公司 | 造价咨询单位 | 79.40 | | | | 79.40 | 良好 | |
| 54 | 结决算工作领导小组办公室 | 沙朗碧桂园配套幼儿园装修工程-造价咨询 | 深圳市航建工程造价咨询有限公司 | 造价咨询单位 | | | 69.07 | | 69.07 | 一般 | |
| 55 | 结决算工作领导小组办公室 | 汤坑第一工业区配套幼儿园装修工程-造价咨询 | 深圳市栋森工程项目管理有限公司 | 造价咨询单位 | | | 69.07 | | 69.07 | 一般 | |
| 56 | 结决算工作领导小组办公室 | 竹坑保障房配套幼儿园装修工程-造价咨询 | 深圳市栋森工程项目管理有限公司 | 造价咨询单位 | | | 69.07 | | 69.07 | 一般 | |
| 57 | 结决算工作领导小组办公室 | 龙田污水处理厂配套二期10KV配电设施迁改工程-造价咨询 | 深圳市栋森工程项目管理有限公司 | 造价咨询单位 | 60.82 | | | | 60.82 | 一般 | |
| 58 | 结决算工作领导小组办公室 | 深圳市大工业区聚龙山保障性住房一期(地块一)-造价咨询 | 深圳市海德伦工程咨询有限公司 | 造价咨询单位 | | | 53.61 | | 53.61 | 不合格 | 聚龙花园二期一提升工程 |
| 59 | 结决算工作领导小组办公室 | 深圳国家生物医药基地配套员工宿舍工程项目 | 深圳市宏华明工程造价咨询事务所(特殊普通合伙) | 决算编制咨询单位 | | | 86.00 | | 86.00 | 良好 | |
| 60 | 结决算工作领导小组办公室 | 东晟时代社康中心改造装修工程竣工决算编制 | 深圳市宏华明工程造价咨询事务所(特殊普通合伙) | 决算编制咨询单位 | | | 84.00 | | 84.00 | 良好 | |
| 61 | 结决算工作领导小组办公室 | 光祖公园 | 深圳市宏华明工程造价咨询事务所(特殊普通合伙) | 决算编制咨询单位 | | | 84.00 | | 84.00 | 良好 | |
| 62 | 结决算工作领导小组办公室 | 深圳市坪山新区市政走廊绿化工程项目 | 深圳市宏华明工程造价咨询事务所 | 决算编制咨询单位 | 84.00 | | | | 84.00 | 良好 | |
| 63 | 结决算工作领导小组办公室 | 社区矫正“基地+中心”场地装修工程竣工决算编制 | 深圳市宏华明工程造价咨询事务所(特殊普通合伙) | 决算编制咨询单位 | 81.00 | | | | 81.00 | 良好 | |
| 64 | 结决算工作领导小组办公室 | 坪山区深港跨境运输综合接驳站财务决算编制 | 深圳市宏华明工程造价咨询事务所(特殊普通合伙) | 决算编制咨询单位 | | | 80.50 | | 80.50 | 良好 | |
| 65 | 结决算工作领导小组办公室 | 中山学校初中部项目 | 深圳市宏华明工程造价咨询事务所(特殊普通合伙) | 决算编制咨询单位 | 80.00 | | | | 80.00 | 良好 | |
| 66 | 结决算工作领导小组办公室 | 深圳市第九高级中学 | 深圳市宏华明工程造价咨询事务所(特殊普通合伙) | 决算编制咨询单位 | 78.50 | | | | 78.50 | 良好 | |
| 67 | 结决算工作领导小组办公室 | 厦深铁路坪山站配套设施工程 | 深圳市宏华明工程造价咨询事务所(特殊普通合伙) | 决算编制咨询单位 | 76.70 | | | | 76.70 | 良好 | |
| 68 | 前期一部 | 金沙湾幼儿园勘察测量(含物探) | 深圳地质建设工程公司 | 勘察测量 | | 92.00 | | | 92.00 | 优秀 | |
| 69 | 前期一部 | 深圳市坪山区中医院感染性疾病楼建设工程项目 | 深圳市勘察测绘院(集团)有限公司 | 勘察测量 | | | 89.39 | | 89.39 | 良好 | |
| 70 | 前期一部 | 市三十八高级中学(勘察) | 深圳市工勘岩土集团有限公司 | 勘察测量 | | 88.00 | | | 88.00 | 良好 | |
| 71 | 前期一部 | 国家羽毛球队坪山训练基地项目——测量及物探 | 深圳市勘察测绘院(集团)有限公司 | 勘察测量 | | | 87.00 | | 87.00 | 良好 | |

⑪ 香港中文大学（深圳）二期建设工程勘察

http://szwb.sz.gov.cn/gwsgcxx/lyxx/content/post_10783486.html



- 工程信息
- 光采楼
- 曦光台
- 质量安全
- 履约信息
- 代建管理

履约信息 首页 > 工程信息 > 履约信息

深圳市建筑工务署合同最终履约评价结果汇总表（2023年第四、五批）

来源：深圳市建筑工务署 发布时间：2023-08-16 14:15

大中

深圳市建筑工务署合同最终履约评价结果（2023年第四、五批）公示如下：

| 序号 | 合同名称 | 履约单位 | 合同类型 | 评价得分 | 评价等级 |
|----|---------------------|------------------|-----------|-------|------|
| 1 | 深圳大学西丽校区科研楼项目工程勘察合同 | 深圳市勘察测绘院（集团）有限公司 | 0301 勘察合同 | 86.34 | 良好 |

szwb.sz.gov.cn/gwsgcxx/lyxx/content/post_10783486.html

| 序号 | 合同名称 | 履约单位 | 合同类型 | 评价得分 | 评价等级 |
|-----|-----------------------------------|---------------|--------------|-------|------|
| 96 | 深圳中学初中部拆除扩建工程同质透心PVC卷材地板采购及安装工程合同 | 深圳市圣特地板有限公司 | 0210 PVC地板合同 | 83.82 | 良好 |
| 97 | 深圳中学初中部拆除扩建工程外墙涂料采购及施工工程合同 | 嘉宝莉化工集团股份有限公司 | 0203 涂料合同 | 71.57 | 中等 |
| 98 | 深圳中学初中部拆除扩建工程卫浴产品采购合同 | 深圳市博雅建材有限公司 | 0209 卫浴合同 | 84.54 | 良好 |
| 99 | 深圳中学初中部拆除扩建工程项目电缆采购合同 | 广州南洋电缆集团有限公司 | 0202 电缆合同 | 84.39 | 良好 |
| 100 | 深圳中学初中部拆除扩建工程项目电梯采购及安装工程合同 | 通力电梯有限公司 | 0201 电梯合同 | 82.94 | 良好 |
| 101 | 香港中文大学（深圳）标准田径场建设项目勘察合同 | 深圳市工勘岩土集团有限公司 | 0301 勘察合同 | 81 | 良好 |
| 102 | 香港中文大学（深圳）二期建设工程勘察合同 | 深圳市工勘岩土集团有限公司 | 0301 勘察合同 | 82 | 良好 |
| 103 | 中山大学·深圳建设工程-实验室工艺项目多联机中央空调采购合同 | 大金(中国)投资有限公司 | 0299 其他采购合同 | 82.04 | 良好 |
| 104 | 中山大学·深圳建设工程-实验室工艺项目母线采购合同 | 施耐德（广州）母线有限公司 | 0299 其他采购合同 | 80.47 | 良好 |

| | | | | | |
|-----|---|---------------------|---------------|------|----|
| 153 | 新皇岗口岸综合业务楼交通影响评价合同 | 深圳市市政工程咨询中心有限公司 | 0315 交通影响评价合同 | 82 | 良好 |
| 154 | 新皇岗口岸综合业务楼土壤氡浓度检测合同 | 深圳市房屋安全和工程质量检测鉴定中心 | 0399 其他服务合同 | 81 | 良好 |
| 155 | 深圳市孙逸仙心血管医院二期项目土壤氡浓度检测合同 | 深圳市房屋安全和工程质量检测鉴定中心 | 0305检测合同 | 87 | 良好 |
| 156 | 深圳市孙逸仙心血管医院二期项目第三方地铁设施及运营安全影响评估服务合同 | 江苏南京地质工程勘察院 | 0313 安全性预评价合同 | 88 | 良好 |
| 157 | 中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目环境影响评价合同 | 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 | 0310环评合同 | 84 | 良好 |
| 158 | 中国医学科学院肿瘤医院深圳医院改扩建工程（二期）项目地铁设施及运营安全影响评估服务合同 | 铁科院（深圳）研究设计院有限公司 | 0313 安全性预评价合同 | 88 | 良好 |
| 159 | 深圳市建筑工务署2022年度材料设备第三方常态化巡查服务合同 | 深圳瑞捷工程咨询股份有限公司 | 0320 第三方服务合同 | 90.5 | 优秀 |
| 160 | 深圳市建筑工务署2022年度工程质量第三方常态化检查服务合同 | 深圳瑞捷工程咨询股份有限公司 | 0320 第三方服务合同 | 90.5 | 优秀 |

深圳市建筑工务署

2023年8月16日

12 深圳技术大学（一期）建设工程详勘

http://szwb.sz.gov.cn/gwsgcxx/lyxx/content/post_10930196.html



- 工程信息
- 光荣榜
- 曝光台
- 质量安全
- 履约信息
- 代建管理

履约信息

首页 > 工程信息 > 履约信息

深圳市建筑工务署合同最终履约评价结果汇总表（2023年第六批）

来源：深圳市建筑工务署 发布时间：2023-11-02 16:41

大 中 小

深圳市建筑工务署合同最终履约评价结果（2023年第六批）公示如下：

| 序号 | 合同名称 | 履约单位 | 合同类型 | 评价得分 | 评价等级 |
|----|----------------------------------|-----------------|-----------|------|------|
| 1 | 深圳湾口岸配套查验设施完善工程二期项目水土保持监测和验收工作合同 | 深圳市如西生态环境建设有限公司 | 0308 水保合同 | 86 | 良好 |

szwb.sz.gov.cn/gwsgcxx/lyxx/content/post_10930196.html 95% 在此搜索

| | | | | | |
|----|-------------------------------|-----------------|----------------|-------|----|
| 44 | 梅林数据中心改造扩容项目设计咨询服务合同合同 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 030203 全过程设计合同 | 80.8 | 良好 |
| 45 | 梅林数据中心扩建项目防火门采购及安装工程合同 | 南京马斯德克金属制品有限公司 | 0299 其他采购合同 | 83.33 | 良好 |
| 46 | 深圳技术大学（一期）建设工程详勘合同 | 深圳市工勘岩土集团有限公司 | 0301 勘察合同 | 83 | 良好 |
| 47 | 深圳技术大学建设项目（一期）工程勘察（新增）合同 | 深圳市工勘岩土集团有限公司 | 0301 勘察合同 | 77.5 | 中等 |
| 48 | 深圳监狱监管设施改建升级项目工程监理合同 | 深圳市九州建设技术股份有限公司 | 0303 监理合同 | 85.5 | 良好 |
| 49 | 深圳音乐学院超前钻工程合同 | 深圳市工勘岩土集团有限公司 | 0301 勘察合同 | 80 | 良好 |
| 50 | 深圳职业技术学院留仙洞校区G栋学生宿舍建设工程设计合同 | 建设综合勘察研究有限公司 | 030203 全过程设计合同 | 79.65 | 中等 |
| 51 | 深圳职业技术学院留仙洞校区体育及配套设施建设工程设计合同 | 深圳市华筑工程设计有限公司 | 030203 全过程设计合同 | 79.82 | 中等 |
| 52 | 中山大学 深圳建设工程项目电梯设备采购与安装II标段合同 | 日立电梯（中国）有限公司 | 0201 电梯合同 | 75.52 | 中等 |
| 53 | 中山大学 深圳建设工程项目电梯设备采购与安装III标段合同 | 通力电梯有限公司 | 0201 电梯合同 | 75.04 | 中等 |

| | | | | | |
|----|---|-----------------------------|---------------|-------|----|
| 69 | 哈尔滨工业大学(深圳)国际设计学院项目建设现场影像摄制服务合同 | 深圳市甲骨文文化传播有限公司 | 0322 现场影像摄制合同 | 75 | 中等 |
| 70 | 哈尔滨工业大学(深圳)国际设计学院融合通讯服务合同 | 深圳市锐科信息技术有限公司/深圳市星网信通科技有限公司 | 0399 其他服务合同 | 80.49 | 良好 |
| 71 | 哈尔滨工业大学深圳校区扩建工程项目高层次人才科研楼防雷装置检测合同 | 陕西华云防雷技术有限公司 | 0305 检测合同 | 85 | 良好 |
| 72 | 深圳技术大学建设项目(一期)绿色建筑验收检测工程合同 | 深圳市房屋安全和工程质量检测鉴定中心 | 0305 检测合同 | 81 | 良好 |
| 73 | 深圳外国语学校高中部扩建工程燃气监理合同 | 深圳市燃气工程监理有限公司 | 0303 监理合同 | 86 | 良好 |
| 74 | 中山大学深圳建设工程项目110kv引美变电站及配套线路迁改工程水土保持验收工作合同 | 深圳市如茵生态环境建设有限公司 | 0308 水保合同 | 85 | 良好 |


深圳市建筑工务署

2023年11月2日

⑬ 民治公共服务中心（勘察）

附件 3



合同履行评价报告（2020 年度）

| | | | |
|----------------|---|--------|--|
| 项目名称 | 民治公共服务中心 | | |
| 建设单位 (评价单位) | 深圳市龙华区政府投资工程项目前期工作管理中心 | | |
| 合同名称 | 民治公共服务中心（勘察） | 合同价 | 71.87 万元 |
| 合同编号 | HT2020-FJ-KC-016 | 发包方式 | 公共招标 |
| 评价期间 | 2020 年年度 | 承包商类别 | <input checked="" type="checkbox"/> 勘察 <input type="checkbox"/> 设计 |
| 履约单位 (评价对象) | 深圳市工勘岩土集团有限公司 | 承包商负责人 | 潘启钊 |
| 履约评价得分 | 94 分 | | |
| 评价等级 | <input checked="" type="checkbox"/> 优秀 <input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 | | |
| 项目负责人 意见 | <p>民治公共服务中心由我中心开展前期工作,我中心已与深圳市工勘岩土集团有限公司签订勘察合同,根据项目前期工作要求,目前已完成测绘、物探、初勘察工作,该单位技术能力强、负责任,较好按设计任务书完成勘察工作。</p> <p>项目负责人:  日期: 2021.1.18</p> | | |
| 部门负责人 意见 | <p>拟同意,呈领导审批。</p> <p>部门负责人:  日期: 2021.1.21</p> | | |
| 项目分管领导 意见 | <p>项目分管领导:  日期:</p> | | |

备注: 该表格适用于所有合同。

⑭ 深圳市第二十一高级中学（勘察）

合同履行最终评价报告

| | | | |
|----------------|---|--------|--|
| 项目名称 | 深圳市第二十一高级中学 | | |
| 建设单位 (评价单位) | 深圳市龙华区政府投资工程项目前期工作管理中心 | | |
| 合同名称 | 深圳市第二十一高级中学（勘察） 合同 | 合同价 | 2573875.00 元 |
| 合同编号 | HT2020-FJ-KC-011 | 发包方式 | 公开招标 |
| 评价期间 | 2020年度 | 承包商类别 | <input checked="" type="checkbox"/> 勘察 <input type="checkbox"/> 设计 |
| 履约单位 (评价对象) | 深圳市工勘岩土集团有限公司 | 承包商负责人 | 潘启钊 |
| 履约评价得分 | 90 | | |
| 评价等级 | <input checked="" type="checkbox"/> 优秀 <input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 | | |
| 项目负责人 意见 | <p>勘察工作较好完成，进度及质量在提出后能及时调整和改进。整体工作优秀。</p> <p>项目负责人：  日期：19/12-20</p> | | |
| 部门负责人 意见 | <p>同意。</p> <p>部门负责人：  日期：2020.12.14</p> | | |
| 项目分管领导 意见 | <p>同意。</p> <p>项目分管领导：  日期：2020.12.14</p> | | |

⑮ 龙华公共服务中心（勘察）

附件 3

合同履行评价报告（2020 年度）

| | | | |
|----------------|---|--------|--|
| 项目名称 | 龙华公共服务中心 | | |
| 建设单位 (评价单位) | 深圳市龙华区政府投资工程项目前期工作管理中心 | | |
| 合同名称 | 龙华公共服务中心勘察合同 | 合同价 | 85.94 万元 |
| 合同编号 | HT2020-FJ-KC-017 | 发包方式 | 公开招标 |
| 评价期间 | 2020 年度 | 承包商类别 | <input checked="" type="checkbox"/> 勘察 <input type="checkbox"/> 设计 |
| 履约单位 (评价对象) | 深圳市工勘岩土集团有限公司 | 承包商负责人 | 潘启钊 |
| 履约评价得分 | 96.5 | | |
| 评价等级 | <input checked="" type="checkbox"/> 优秀 <input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 | | |
| 项目负责人 意见 | <p>本项目2020年度勘察工作仅开展地形测量和工程物探相关工作,勘察单位服务态度积极,及时完成任务。</p> <p>项目负责人: 王清 日期: 2021.1.14</p> | | |
| 部门负责人 意见 | <p>拟同意,呈领导审核。</p> <p>部门负责人: 郭中 日期: 2021.1.26</p> | | |
| 项目分管领导 意见 | <p>媛危丞</p> <p>项目分管领导: 日期:</p> | | |

备注: 该表格适用于所有合同。

(3) 企业和拟派项目负责人无不良行为记录

https://jjzsc.mohurd.gov.cn/data/company/detail?id=002105291255775925

中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 从业人员 建设项目 诚信记录
 请输入关键词,例如企业名称、统一社会信用代码 搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态 动态核查

首页 > 企业数据 > 企业详情 > 手机查看

深圳市工勘岩土集团有限公司 广东省-深圳市

| | | | |
|----------|----------------------------------|---------|---------|
| 统一社会信用代码 | 914403001922034777 | 企业法定代表人 | 李红波 |
| 企业登记注册类型 | 有限责任公司 | 企业注册属地 | 广东省-深圳市 |
| 企业经营地址 | 深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南八路8号博泰工勘大厦1501 | | |

企业资质资格 注册人员 工程项目 业绩技术指标 **不良行为** 良好行为 黑名单记录 失信联合惩戒记录 变更记录

| 诚信记录主体及编号 | 决定内容 | 实施部门 | 决定日期与有效期 | 操作 |
|-----------|------|------|----------|----|
| | | | | |

https://jjzsc.mohurd.gov.cn/data/company/detail?id=002105291255775925

中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 从业人员 建设项目 诚信记录
 请输入关键词,例如企业名称、统一社会信用代码 搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态 动态核查

首页 > 企业数据 > 企业详情 > 手机查看

深圳市工勘岩土集团有限公司 广东省-深圳市

| | | | |
|----------|----------------------------------|---------|---------|
| 统一社会信用代码 | 914403001922034777 | 企业法定代表人 | 李红波 |
| 企业登记注册类型 | 有限责任公司 | 企业注册属地 | 广东省-深圳市 |
| 企业经营地址 | 深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南八路8号博泰工勘大厦1501 | | |

企业资质资格 注册人员 工程项目 业绩技术指标 不良行为 良好行为 **黑名单记录** 失信联合惩戒记录 变更记录

| 黑名单记录主体及编号 | 黑名单认定依据 | 认定部门 | 决定日期与有效期 |
|------------|---------|------|----------|
| | | | |

首页 > 企业数据 > 企业详情 > 深圳市工勘岩土集团有限公司 广东省-深圳市

| | | | |
|----------|----------------------------------|---------|---------|
| 统一社会信用代码 | 914403001922034777 | 企业法定代表人 | 李红波 |
| 企业登记注册类型 | 有限责任公司 | 企业注册属地 | 广东省-深圳市 |
| 企业经营地址 | 深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南八路8号博索工勘大厦1501 | | |

企业资质资格 注册人员 工程项目 业绩技术指标 不良行为 良好行为 黑名单记录 失信联合惩戒记录 变更记录

| 失信记录编号 | 失信联合惩戒记录主体 | 法人姓名 | 列入名单事由 | 认定部门 | 列入日期 |
|---|------------|------|--------|------|------|
|  <p>暂无数据</p> | | | | | |

首页 > 诚信数据 收起筛选

筛选 重置条件

征信对象: 全部 工程建设企业 从业人员 行为性质: 全部 良好行为 不良行为

失信记录主体: 深圳市工勘岩土集团有限公司 实施部门名称: 请输入内容 查询

| 失信记录主体及编号 | 决定内容 | 实施部门 | 决定日期与有效期 | 操作 |
|---|------|------|----------|----|
|  <p>暂无数据</p> | | | | |

首页 > 人员数据 > 人员列表 >

手机查看

黄明辉

| | | | | | |
|------------|---------------|------|---------------|----|---|
| 证件类型 | 居民身份证 | 证件号码 | 450721*****11 | 性别 | 男 |
| 注册证书所在单位名称 | 深圳市工勘岩土集团有限公司 | | | | |

[执业注册信息](#)
[个人工程业绩](#)
[个人业绩技术指标](#)
[不良行为](#)
[良好行为](#)
[黑名单记录](#)

| 诚信记录主体及编号 | 决定内容 | 实施部门 | 决定日期与有效期 | 操作 |
|---|------|------|----------|----|
|  暂无数据 | | | | |

首页 > 人员数据 > 人员列表 >

手机查看

黄明辉

| | | | | | |
|------------|---------------|------|---------------|----|---|
| 证件类型 | 居民身份证 | 证件号码 | 450721*****11 | 性别 | 男 |
| 注册证书所在单位名称 | 深圳市工勘岩土集团有限公司 | | | | |

[执业注册信息](#)
[个人工程业绩](#)
[个人业绩技术指标](#)
[不良行为](#)
[良好行为](#)
[黑名单记录](#)

| 黑名单记录主体及编号 | 黑名单认定依据 | 认定部门 | 决定日期与有效期 |
|---|---------|------|----------|
|  暂无数据 | | | |

首页 > 诚信数据 收藏筛选

筛选 重置条件

征信对象: 全部 工程建设企业 **从业人员**
 行为性质: 全部 良好行为 **不良行为**

诚信记录主体:
 实施部门名称:
查询

诚信记录主体及编号 决定内容 实施部门 决定日期与有效期 操作



暂无数据



深圳市工勘岩土集团有限公司 存续 (在营、开业、在册)

统一社会信用代码: 914403001922034777

注册号:

法定代表人: 李红波

登记机关: 深圳市市场监督管理局南山监管局

成立日期: 1991年10月19日

发送报告

信息分享

信息打印

基础信息

行政许可信息

行政处罚信息

列入经营异常名录信息

列入严重违法失信名单 (黑名单) 信息

公告信息

行政处罚信息

| 序号 | 决定书文号 | 违法行为类型 | 行政处罚内容 | 决定机关名称 | 处罚决定日期 | 公示日期 | 详情 |
|----------|-------|--------|--------|--------|--------|------|----|
| 暂无行政处罚信息 | | | | | | | |

共查询到 0 条记录 共 0 页

首页
« 上一页
下一页 »
末页

国家企业信用信息公示系统

National Enterprise Credit Information Publicity System

企业信用信息公示 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单

请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号

深圳市工勘岩土集团有限公司

存续 (在营、开业、在册)

统一社会信用代码: 914403001922034777

注册号:

法定代表人: 李红波

登记机关: 深圳市市场监督管理局南山监管局

成立日期: 1991年10月19日

发送报告

信息分享

信息打印

基础信息 | 行政许可信息 | 行政处罚信息 | **列入经营异常名录信息** | 列入严重违法失信名单 (黑名单) 信息 | 公告信息

列入经营异常名录信息

| 序号 | 列入经营异常名录原因 | 列入日期 | 作出决定机关 (列入) | 移出经营异常名录原因 | 移出日期 | 作出决定机关 (移出) |
|--------------|------------|------|-------------|------------|------|-------------|
| 暂无列入经营异常名录信息 | | | | | | |

共查询到 0 条记录 共 0 页

首页 < 上一页 下一页 > 末页

国家企业信用信息公示系统

National Enterprise Credit Information Publicity System

企业信用信息公示 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单

请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号

深圳市工勘岩土集团有限公司

存续 (在营、开业、在册)

统一社会信用代码: 914403001922034777

注册号:

法定代表人: 李红波

登记机关: 深圳市市场监督管理局南山监管局

成立日期: 1991年10月19日

发送报告

信息分享

信息打印

基础信息 | 行政许可信息 | 行政处罚信息 | 列入经营异常名录信息 | **列入严重违法失信名单 (黑名单) 信息** | 公告信息

列入严重违法失信名单 (黑名单) 信息

| 序号 | 类别 | 列入严重违法失信名单 (黑名单) 原因 | 列入日期 | 作出决定机关 (列入) | 移出严重违法失信名单 (黑名单) 原因 | 移出日期 | 作出决定机关 (移出) |
|-----------------------|----|---------------------|------|-------------|---------------------|------|-------------|
| 暂无列入严重违法失信名单 (黑名单) 信息 | | | | | | | |

共查询到 0 条记录 共 0 页

首页 < 上一页 下一页 > 末页

深圳市住房和建设局

首页 信息公开 政务服务 互动交流

当前位置： 首页 > 信息公开 > 专题专栏 > 信用信息双公示

深圳市住房和建设局信用信息双公示专栏

- 行政处罚
- 行政许可
- 行政处罚信用修复流程

[异议申请](#) [查看事项目录](#) [数据下载：行政处罚基本信息.xls](#)

| 案件名称（行政相对人） | 处罚决定日期 | 发布日期 |
|-------------|--------|------|
| 没有找到你要查询的记录 | | |