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一、 投标人业绩 

序号 项目名称 
项目所在

地 
合同金额

（万元） 
客户名称 

合同签订时

间 

竣工时间

（已完工项

目需填写） 

1 
广东省惠州市仲恺高新区充

电桩项目（一期） 
广东省惠

州市 
12,333.84 

惠州市数字

仲恺科技有

限公司 

2023-07-28 在建项目 

2 
广东省交通集团高速公路服

务区充电设施 F4 标段充电车

棚及附属设施 

广东省 1,294.17 
广东嘉益工

程有限公司 
2024-11-05 在建项目 

3 
广东省交通集团高速公路服

务区充电设施（第六批）项

目 F1（标段） 
广东省 1,000.25 

广东飞达交

通工程有限

公司 

2024-09-10 在建项目 

4 
2020 年汕尾供电局电动汽车

充电设备改造项目 

广东省汕

尾市 
204.03 

广东电网有

限责任公司

汕尾供电局 

2020-11-10 2021-11-02 

5 
广州发展通讯科技大厦电动

汽车充电站项目 
广东省广

州市 
133.98 

广州发展新

能源股份有

限公司 

2022-09-29 2023-06-08 

6 
沥林镇君子营村便民充电桩

项目设备采购及安装服务 
广东省惠

州市 
123.81 

惠州市数字

仲恺科技有

限公司 

2024-08-05 2025-01-09 

7 
儋州市儋阳楼森林公园充电

基础设施建设项目 
海南省儋

州市 
86.26 

海南省充电

产业投资有

限公司 

2020-10-05 2021-03-31 

8 
临高县临城镇临高公交电动

汽车充电基础设施建设项目 
海南省临

高县 
83.41 

海南省充电

产业投资有

限公司 

2020-10-12 2020-12-31 

9 
海口市琼山区文化馆充电基

础设施建设项目 
海南省海

口市 
83.20 

海南省充电

产业投资有

限公司 

2020-07-18 2020-12-31 

10 
海口东站国际商业广场充电

基础设施建设项目 
海南省海

口市 
82.58 

海南省充电

产业投资有

限公司 

2020-10-20 2021-07-27 
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1.1 广东省惠州市仲恺高新区充电桩项目（一期） 
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1.2 广东省交通集团高速公路服务区充电设施 F4 标段充电车棚及附属设施 
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1.3 广东省交通集团高速公路服务区充电设施（第六批）项目 F1（标段） 
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1.4 2020 年汕尾供电局电动汽车充电设备改造项目 
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1.5 广州发展通讯科技大厦电动汽车充电站项目 
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1.6 沥林镇君子营村便民充电桩项目设备采购及安装服务 
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1.7 儋州市儋阳楼森林公园充电基础设施建设项目 
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1.8 临高县临城镇临高公交电动汽车充电基础设施建设项目 
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1.9 海口市琼山区文化馆充电基础设施建设项目 
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1.10 海口东站国际商业广场充电基础设施建设项目 
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地铁前海时代广场项目 5 - 1、 5 - 2、 7 - 2 地块充电桩工程                

65 

二、 项目经理业绩 

姓名 宋燕平 性别 男 年龄 43 

职务 项目经理 职称 助力工程师 学历 大专 

证件类型 
二级建造师注册证书

（机电工程） 
证件号码 粤 2442021202210746 手机号码 18124805881 

参加工作时间 2004 年 7 月 从事项目经理（建造师）年限 2 年 

项目经理（建造师） 
资格证书编号 

粤 2442021202210746 

在建和已完工程项目情况 

建设单位 项目名称 建设规模 开、竣工日期 在建或已完 工程质量 

惠州市数字仲恺

科技有限公司 

沥林镇君子营村便民充

电桩项目设备采购及安

装服务 

123.81 万元 
2024-08-05 

2025-01-09 
已完工 合格 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

业绩证明材料详见：1.6 沥林镇君子营村便民充电桩项目设备采购及安装服务 P29 
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三、 项目经理社保 
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四、 项目技术负责人业绩 

姓名 钟科明 性别 男 年龄 41 

职务 技术负责人 职称 高级工程师 学历 本科 

证件类型 高级工程师 证件号码 2300101196191 

手机号码 18520322200 证件号（职称证书编号） 2300101196191 

参加工作时间 2007 年 7 月 从事技术负责人年限 7 年 

在建和已完工程项目情况 

建设单位 项目名称 建设规模 开、竣工日期 在建或已完 工程质量 

广州发展新能源

股份有限公司 

广州发展通讯科技大厦

电动汽车充电站项目 
133.98 万元 

2022-09-29 

2023-06-08 
已完工 合格 

海南省充电产业

投资有限公司 

儋州市儋阳楼森林公园

充电基础设施建设项目 
86.26 万元 

2020-10-05 

2021-03-31 
已完工 合格 

海南省充电产业

投资有限公司 

临高县临城镇临高公交

电动汽车充电基础设施

建设项目 

83.41 万元 
2020-10-12 

2020-12-31 
已完工 合格 

海南省充电产业

投资有限公司 

海口市琼山区文化馆充

电基础设施建设项目 
83.20 万元 

2020-07-18 

2020-12-31 
已完工 合格 

海南省充电产业

投资有限公司 

海口东站国际商业广场

充电基础设施建设项目 
82.58 万元 

2020-10-20 

2021-07-27 
已完工 合格 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

业绩证明材料详见：1.5 广州发展通讯科技大厦电动汽车充电站项目 P23 

1.7 儋州市儋阳楼森林公园充电基础设施建设项目 P36 

1.8 临高县临城镇临高公交电动汽车充电基础设施建设项目 P43 

1.9 海口市琼山区文化馆充电基础设施建设项目 P50 

1.10 海口东站国际商业广场充电基础设施建设项目 P57 
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五、 投标人近两年财务报表汇总表 

单位：万元 

 

  

资产负债表 利润表 

2022 年 2023 年 2022 年 2023 年 

资产规模

（万元） 

资产负

债率 

资产规模

（万元） 

资产负

债率 

营业收入

（万元） 

净利润 

（万元） 

营业收入

（万元） 

净利润 

（万元） 

460,632.05 77.71% 580,715.68 81.89% 729,205.00 3,067.51 736,004.46 5,019.33 
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六、 投标人近两年财务报表 

6.1 2022 年度财务报表及审计报告 

2022 年度财务报表及审计报告 
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2022 年度财务报表及审计报告 
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2022 年度财务报表及审计报告 
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2022 年度财务报表及审计报告 
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2022 年度财务报表及审计报告 
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2022 年度财务报表及审计报告 
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2022 年度财务报表及审计报告 



地铁前海时代广场项目 5 - 1、 5 - 2、 7 - 2 地块充电桩工程                

90 

2022 年度财务报表及审计报告 
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2022 年度财务报表及审计报告 



地铁前海时代广场项目 5 - 1、 5 - 2、 7 - 2 地块充电桩工程                

92 

2022 年度财务报表及审计报告 
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2022 年度财务报表及审计报告 
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2022 年度财务报表及审计报告 
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2022 年度财务报表及审计报告 
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