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一、投标函 
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二、经年检的营业执照副本 

1、营业执照 
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2、深圳分公司营业执照 
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三、企业资质证书 

 1、房屋建筑工程监理甲级资质 
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[光明北地区]法定图则 03-16 地块拆迁安置房项目全过程工程咨询 

投标文件 
 

四、其他 

投标人资信标情况汇总表 

投标人企业名称 北京国金管理咨询有限公司 法定代表人姓名 沈柏 

资质类别及等级 

 类型：房屋建筑工程监理 等级：甲级 证书号：E111002563 

 类型：市政公用工程监理 等级：甲级 证书号：E111002563 

 类型：工程咨询单位资信（建筑，农业、林业，公路，市政公用工程，

生态建设和环境工程） 等级：甲级 证书号：甲 012024010430 

 类型：人民防空工程监理 等级：甲级 

证书号：国人防建监资字第（0164）号 

 类型：机电安装工程监理 等级：乙级 证书号：E211002560 

 类型：通信工程监理 等级：乙级 证书号：E211002560 

 类型：电力工程监理 等级：乙级 证书号：E211002560 

 类型：公路工程监理 等级：丙级 证书号：E211002560 

 类型：（原）工程造价咨询 等级：甲级 证书号：甲 181511003097 

 类型：北京市工程建设项目招标代理资信评级 等级：AAAAA 级 

证书号：/ 

项目负责人 

资格类别及等级 

项目总负责人：刘刚（高级工程师、注册监理工

程师） 

设计管理负责人：王飞（一级注册结构工程师、

高级工程师） 

总监理工程师：田健（注册监理工程师、房屋建

筑工程、市政公用工程） 

造价合约管理负责人：彰醒人（一级注册造价工

程师、高级工程师） 
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投标文件 
 

拟派项目管理班子成员配置情况（不超过 23 人） 

拟配人

员数量 
人 

具备执业资格

人员数量 

注册建造师  1  人， 

注册造价师  1  人， 

一级注册结构工程师  1  人， 

注册监理工程师  3 人 

注册安全工程师  2  人。 

具备职称人员数量 

正高级  0  人， 

高级工程师  8  人， 

中级  10  人， 

初级  1  人。 

部门 岗位 数量 姓名 专业 职称与执业资格 专职或兼职 服务时间段 

施工准
备及施
工 

项目总负责人 1 刘刚 工民建 高级工程师 

注册监理工程师 
专职 根据项目进度按发包人和招标文件要求时间到位 

技术负责人 1 卢东川 建筑学 高级建筑师 专职 根据项目进度按发包人和招标文件要求时间到位 

质量管理负责人 1 罗振 建筑工程 工程师 

注册监理工程师 
专职 根据项目进度按发包人和招标文件要求时间到位 

安全管理负责人 1 杨建双 土建施工 
工程师 

注册安全工程师 

（建筑施工安全） 

专职 根据项目进度按发包人和招标文件要求时间到位 

资料、报批报建工程师 1 孙萌 工程造价 助理工程师 专职 根据项目进度按发包人和招标文件要求时间到位 

劳务信访专员 1 祁岳 土木工程 经济师 专职 根据项目进度按发包人和招标文件要求时间到位 

小计（人数） 6      
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[光明北地区]法定图则 03-16 地块拆迁安置房项目全过程工程咨询 

投标文件 
 

安装 
安装专业负责人 1 卢靖 电气工程及其自动化 

高级工程师 

一级注册建造师 

（机电专业） 

专职 根据项目进度按发包人和招标文件要求时间到位 

小计（人数） 1      

设计 

设计管理负责人 1 王飞 建筑工程 高级工程师 

一级注册结构工程师 
专职 根据项目进度按发包人和招标文件要求时间到位 

结构工程师 1 杨海峰 建筑结构工程 工程师 专职 根据项目进度按发包人和招标文件要求时间到位 

装修工程师 1 温其明 建筑学 工程师 专职 根据项目进度按发包人和招标文件要求时间到位 

小计（人数） 3      

造价 

造价合约管理负责人 1 彰醒人 工程咨询、设计 高级工程师 

一级注册造价工程师 
专职 根据项目进度按发包人和招标文件要求时间到位 

造价工程师 1 连晓敏 工程造价 二级注册造价工程师 专职 根据项目进度按发包人和招标文件要求时间到位 

招标合同工程师 1 姜敏倩 工程造价 建筑经济师 专职 根据项目进度按发包人和招标文件要求时间到位 

小计（人数） 3      

工程监
理团队
（驻场
监理团
队） 

总监理工程师 1 田健 建筑施工 高级工程师 

注册监理工程师 
专职 根据项目进度按发包人和招标文件要求时间到位 

土建监理工程师 1 贺勇 土木工程 工程师 

深圳市专业监理工程师 
专职 根据项目进度按发包人和招标文件要求时间到位 

装修监理工程师 1 王振宇 建筑工程 工程师 

深圳市专业监理工程师 
专职 根据项目进度按发包人和招标文件要求时间到位 
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投标文件 
 

安装监理工程师 1 潘彦民 给排水 工程师 

深圳市专业监理工程师 
专职 根据项目进度按发包人和招标文件要求时间到位 

园林监理工程师 1 蔡思翔 园林绿化 工程师 

专业监理工程师 
专职 根据项目进度按发包人和招标文件要求时间到位 

安全工程师 1 段春水 建筑施工安全 高级工程师 

注册安全工程师 
专职 根据项目进度按发包人和招标文件要求时间到位 

电气工程师 1 张建广 电气工程 高级工程师 

专业监理工程师 
专职 根据项目进度按发包人和招标文件要求时间到位 

监理员 2 吕军四 工民建 专业监理工程师 专职 根据项目进度按发包人和招标文件要求时间到位 

刘京 土木工程 专业监理工程师 专职 根据项目进度按发包人和招标文件要求时间到位 

资料员 1 姚建超 工民建 资料员 专职 根据项目进度按发包人和招标文件要求时间到位 

小计（人数） 10      

23       

合计（总人数） 23 人 

本项目主要负责人不允许更换，主要负责人包括项目总负责人、设计管理负责人、总监理工程师、造价合约管理负责人、安装专业负责人。。 

备注：1.投标人应如实填写此表，并提供相关证明文件。未做要求的或投标人无此项内容的，允许留空，其他须如实填写； 
2.投标人认为应补充提供的其他文件资料或说明； 
3.本表格可拓展。 
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项目总负责人：刘刚 
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技术负责人：卢东川 
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质量管理负责人：罗振 
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安全管理负责人：杨建双 
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资料、报批报建工程师：孙萌 
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劳务信访专员：祁岳 
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安装专业负责人：卢靖 
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设计管理负责人：王飞 
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结构工程师：杨海峰 
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装修工程师：温其明 
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造价合约管理负责人：彰醒人 
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造价工程师：连晓敏 

  



 

42 

[光明北地区]法定图则 03-16 地块拆迁安置房

项目全过程工程咨询 
投标文件 

招标合同工程师：姜敏倩 
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总监理工程师：田健 
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土建监理工程师：贺勇 
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装修监理工程师：王振宇 
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安装监理工程师：潘彦民 
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园林监理工程师：蔡思翔 
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安全工程师：段春水 
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电气工程师：张建广 
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监理员：吕军四 
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监理员：刘京 

 



 

65 

[光明北地区]法定图则 03-16 地块拆迁安置房

项目全过程工程咨询 
投标文件 
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资料员：姚建超 
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承诺书 
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承诺书附件 1： 
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承诺书附件 2： 
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承诺书附件 3： 

拟派项目负责人情况表（与技术标书一致） 

姓名 刘刚 性  别 男 年  龄 58岁 

职务 项目总负责人 职  称 高级工程师 学  历 本科 

证件类型 身份证 证件号码 21072419660920021X 手机号码 18630084418 

参加工作时间 1993年 从事项目负责人年限 20年 

资格证书名称、专业及编号 
注册监理工程师：房屋建筑工程、市政公用工程、21005091 

高级工程师、工民建、0100447 

近 3年作为项目负责人在建和已完工程项目情况 

项目名称 建设规模 
做为项目负责人时

间 
开、竣工日期 在建或已完 备注 

深圳大学总医院二

期建设项目全过程

工程咨询 

投资额： 

181400 万元 

规模： 

128534 平方

米 

2023年 12月自签

订合同之日起至保

修期届满 

2023年 12月自签订

合同之日起至保修期

届满 

在建 / 

光明区狮山小学

（暂定名）建设工

程项目全过程工程

咨询 

投资额： 

23390.71万

元 

规模： 

36212平方米 

2022.9.1-

2025.8.31 

（实际日期以合同

签订时间为准） 

2022.9.1-2025.8.31 

（实际日期以合同签

订时间为准） 

在建 / 

注：如有更换项目负责人的情形，应在上述表格中体现，并在备注中说明更换时间。 
  



 

71 

[光明北地区]法定图则 03-16 地块拆迁安置房

项目全过程工程咨询 
投标文件 

1、深圳大学总医院二期建设项目全过程工程咨询 

（1）合同关键页 
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[光明北地区]法定图则 03-16 地块拆迁安置房

项目全过程工程咨询 
投标文件 
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[光明北地区]法定图则 03-16 地块拆迁安置房

项目全过程工程咨询 
投标文件 
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[光明北地区]法定图则 03-16 地块拆迁安置房

项目全过程工程咨询 
投标文件 

（2）联合体协议 

 

  



 

75 

[光明北地区]法定图则 03-16 地块拆迁安置房

项目全过程工程咨询 
投标文件 

2、光明区狮山小学（暂定名）建设工程项目全过程工程咨询 

（1）合同关键页 
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[光明北地区]法定图则 03-16 地块拆迁安置房

项目全过程工程咨询 
投标文件 
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[光明北地区]法定图则 03-16 地块拆迁安置房

项目全过程工程咨询 
投标文件 
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[光明北地区]法定图则 03-16 地块拆迁安置房

项目全过程工程咨询 
投标文件 
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[光明北地区]法定图则 03-16 地块拆迁安置房

项目全过程工程咨询 
投标文件 
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[光明北地区]法定图则 03-16 地块拆迁安置房

项目全过程工程咨询 
投标文件 
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[光明北地区]法定图则 03-16 地块拆迁安置房

项目全过程工程咨询 
投标文件 
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[光明北地区]法定图则 03-16 地块拆迁安置房

项目全过程工程咨询 
投标文件 

 

  



 

83 

[光明北地区]法定图则 03-16 地块拆迁安置房

项目全过程工程咨询 
投标文件 

光明区建筑工务署 2024 年第一季度合同履约评价结果 

光明区狮山小学（暂定名）建设工程全过程工程咨询 

 

  



 

84 

[光明北地区]法定图则 03-16 地块拆迁安置房

项目全过程工程咨询 
投标文件 

光明区楼村第二学校（暂定名）建设工程全过程工程咨询 

 

 

  



 

85 

[光明北地区]法定图则 03-16 地块拆迁安置房

项目全过程工程咨询 
投标文件 

光明中学初中部拆除重建工程全过程工程咨询 
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[光明北地区]法定图则 03-16 地块拆迁安置房

项目全过程工程咨询 
投标文件 

光明区建筑工务署 2024 年第二季度合同履约评价结果 

光明区狮山小学（暂定名）建设工程全程工程咨询 
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[光明北地区]法定图则 03-16 地块拆迁安置房

项目全过程工程咨询 
投标文件 

光明区楼村第二学校（暂定名）建设工程全过程工程咨询 
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[光明北地区]法定图则 03-16 地块拆迁安置房

项目全过程工程咨询 
投标文件 

光明中学初中部拆除重建工程全过程工程咨询 

 

  



 

89 

[光明北地区]法定图则 03-16 地块拆迁安置房

项目全过程工程咨询 
投标文件 

光明区建筑工务署 2024 年第三季度合同履约评价结果 

光明区狮山小学（暂定名）建设工程全程工程咨询 
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[光明北地区]法定图则 03-16 地块拆迁安置房

项目全过程工程咨询 
投标文件 

光明区楼村第二学校（暂定名）建设工程全过程工程咨询 
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[光明北地区]法定图则 03-16 地块拆迁安置房

项目全过程工程咨询 
投标文件 

光明中学初中部拆除重建工程全过程工程咨询 
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[光明北地区]法定图则 03-16 地块拆迁安置房

项目全过程工程咨询 
投标文件 

光明区建筑工务署 2024 年第四季度合同履约评价结果 

光明区狮山小学（暂定名）建设工程全程工程咨询 
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[光明北地区]法定图则 03-16 地块拆迁安置房

项目全过程工程咨询 
投标文件 

 

光明区楼村第二学校（暂定名）建设工程全过程工程咨询 
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