

标段编号：2019-440306-48-03-107835001001

深圳市建设工程施工招标投标文件

标段名称：深圳港大铲湾集装箱码头陆域形成完善工程（辅建区施工总承包）

投标文件内容：资信标文件

投标人：广东省水利水电第三工程局有限公司

日期：2025年05月05日

资信标要求一览表（如有）

序号	资信要素名称	有关要求或说明
1	同类工程业绩	提供投标人近 5 年（自本项目公告发布之日起倒推，以交（竣）工验收合格时间为准，交（竣）工验收时间以交（竣）工验收报告上载明的时间为准）已完成（交（竣）工）的全国范围内同类工程业绩。 注：1、提供中标通知书（如有）、合同关键页（应包括工程内容页、签约合同额页、签字盖章页等）、交（竣）工验收证明材料、至少一笔该合同收款流水银行回单及对应开具的增值税发票。如上述材料不能证明或体现相关指标参数的，投标人还需提供发包人能证明相关指标参数的材料；2、提交业绩超过五项的，按顺序选择前五项； 3、投标人需将提供的证明文件关键内容用红色方框明确，且关键信息须清晰可辨。
2	企业资质情况	1、投标人需提供企业资质证明及其他必要证明文件； 2、投标人需将提供的证明文件关键内容用红色方框明确，且关键信息须清晰可辨。
3	拟派项目负责人（项目经理）情况	提供项目负责人近 5 年（自本项目公告发布之日起倒推，以交（竣）工验收合格时间为准，交（竣）工验收时间以交（竣）工验收报告上载明的时间为准）已完成（交（竣）工）的全国范围内同类工程业绩。 注：1、提供项目经理职称证书、资格证书、注册执业证书扫描件，投标人在招标公告发布（不含当月）前 3 个月为其连续缴纳的社保证明扫描件（社保部门网页或窗口打印均可）。提供执业证书的，需注册在投标人公司； 2、提供中标通知书（如有）、合同关键页（应包括工程内容页、签约合同额页、签字盖章页、拟派项目经理在该业绩中的姓名及职位等）及其他证明材料的关键内容扫描件；如上述材料不能证明或体现拟派项目经理担任项目经理岗位或相关指标参数的，投标人还需提供发包人能证明拟派项目经理担任项目经理岗位或相关指标参数的材料； 3、提交业绩超过三项的，按顺序选择前三项； 4、投标人需将提供的证明文件关键内容用红色方框明确，且关键信息须清晰可辨。
4	拟派项目团队情况（不含项目负责人）	1、提供人员职称证书（或资格证书、注册执业证书）扫描件，投标人在招标公告发布（不含当月）前 3 个月为其连续缴纳的社保证明扫描件（社保部门网页或窗口打印均可）。提供执业证书的，需注册在投标人公司。同一人员不得兼任其他项目岗位； 2、投标人需将提供的证明文件关键内容用红色方框明确，且关键信息须清晰可辨。

5	其他	1. 同类工程业绩：指已完工（交（竣）工）的全国范围内的涉海的围堰、岸堤及水工工程施工（如为单项工程的，单项工程合同金额不低于招标控制价的 50%；如为非单项工程合同的，投标人应当提供经合同甲方认可的足以体现涉海的围堰、岸堤及水工工程施工的造价证明文件，该部分造价金额不低于招标控制价的 50%）；合同或投标人提交的资料应能体现涉海的围堰、岸堤及水工工程施工的造价，否则该业绩不予认可。 2. 此表中职称中所述的相关专业指港口与航道工程施工或管理类专业。 3. 此表中的业绩、职称、执业证书及其他证明文件，除有特殊说明外，均为全国范围内所取得的业绩、职称、执业证书及其他证明文件。提供执业证书的，需注册在投标人公司。 4. 按第三章格式要求提供招标文件要求的承诺书。

备注：资信要素不进行评审，真实性通过公示予以监督。

一、企业同类工程业绩

投标人近五年（自本项目公告发布之日起倒推）最具代表性的已竣工验收的同类工程业绩
（数量上限为五项）

投标人名称：广东省水利水电第三工程局有限公司

序号	合同工程名称	合同金额 (万元)	合同签订时间	竣工验收时间	工程地点	项目规模重要指标描述	备注
1	汕尾市海堤达标加固工程（陆丰三甲海堤）	29531.916466	2015 年 8 月 26 日	2021 年 10 月 25 日	广东省 汕尾市	主要建设内容为：加固海堤总长 47.1km，其中甲东堤长 13.2 km，甲西堤长 12.1 km，甲子堤长 12.2 km，鳌江堤长 9.6 km；工程重建穿堤水闸 69 座，重建(驳接)小型穿堤涵管 154 座。	涉海岸堤
2	珠海市斗门区乾务联围海堤达标加固工程施工	17201.949519	2017 年 12 月 28 日	2020 年 11 月 13 日	广东省 珠海市	项目建设的规模：主要建筑物级别为 2 级，次要建筑物为 3 级；工程按 50~100 年一遇设计（其中桩号 QW10+036~QW12+297 堤段按 100 年一遇防洪（潮）标准，允许部分越浪设计。工程建设内容为：（1）加固达标海堤总长 12.297km，包含 3 座穿堤涵所在范围的海堤及 8 座穿堤水闸的引堤；（2）对现有 8 座穿堤水闸闸身防洪欠高及止水损坏等问题进行防洪加固处理；（3）完善本工程的管理机构和设施。	涉海岸堤
3	高新区南围海堤灾后重建工程	16907.121709	2019 年 1 月 29 日	2022 年 12 月 8 日	广东省 珠海市	工程包括南围海堤维修加固及新建东岸、南围水闸，工程任务为防洪潮，兼顾排洪、景观、防汛交通等综合利用。通过加固南围海堤、重建南围水闸和东岸水闸，使海堤、水闸与现有排洪渠组成完整的防洪排涝工程体系。设计标准及工程等别：南围海堤防洪挡潮标准采用 50 年一遇，南围水闸、东岸水闸防潮标准为 50 年一遇，历史最高潮位校核，排洪标准为 50 年一遇暴雨产生的洪水遭遇外江水位 5 年一遇最高潮位。南围水闸设计过闸流量为 351m ³ / s，东岸水闸设计过闸流量为 129m ³ / s，规模均为中型。工程等别为 II 等，海堤为 2 级海堤，海堤和水主要建筑物级别 2 级，次要建筑物级别 3 级，临时建筑物级别 4 级。主要建设内容为加固南围海堤长约 1.80km；移址重建南围水闸、东岸水闸，新建工程 配套管理设施。堤顶防汛抢险附属工程。	涉海岸堤

4	广州市南沙区万顷沙联围海堤 200 年一遇加固达标工程（北界河至一涌东段、中山界至四涌西段）施工	10303.760145	2017 年 3 月 1 日	2020 年 11 月 17 日	广东省 广州市	本次加固达标堤段位于广州市南沙区万顷沙联围干堤上，本工程范围内堤线总长 8821.7 米，加固达标总长 8064.3 米，北界河至一涌东段堤线长 2490 米，加固达标长 2490 米；中山界至四涌西段堤线长 6331.7 米，加固达标长 5574.3 米。主要建设内容为土方开挖、抛石、干砌石、插筋、钢筋混凝土、土工布、中粗砂垫层、碎石垫层沥青砼路面、塑料排水板及施工监测等项，景观部分包括园林及苗木种植。。	涉海岸堤
5	饶平县海堤加固达标工程（第一期）施工	9527.038614	2014 年 3 月 14 日	2021 年 4 月 13 日	广东省 潮州市	本合同工程划分为 5 个单位工程，27 个分部工程，完成的主要工程量为：黄冈、汫洲、柘林、海山四个镇共 5 段堤防加固，总长 19833.401m；重建涵闸共计 16 座。	涉海岸堤

注：

提供投标人近 5 年（自本项目公告发布之日起倒推，以交（竣）工验收合格时间为准，交（竣）工验收时间以交（竣）工验收报告上载明的时间为准）已完成（交（竣）工）的全国范围内同类工程业绩。

注：1、提供中标通知书（如有）、合同关键页（应包括工程内容页、签约合同额页、签字盖章页等）、交（竣）工验收证明材料、至少一笔该合同收款流水银行回单及对应开具的增值税发票。如上述材料不能证明或体现相关指标参数的，投标人还需提供发包人能证明相关指标参数的材料；

2、提交业绩超过五项的，按顺序选择前五项；

3、投标人需将提供的证明文件关键内容用红色方框明确，且关键信息须清晰可辨；

4、同类工程业绩：指已完工（交（竣）工）的全国范围内的涉海的围堰、岸堤及水工工程施工（如为单项工程的，单项工程合同金额不低于招标控制价的 50%；如为非单项工程合同的，投标人应当提供经合同甲方认可的足以体现涉海的围堰、岸堤及水工工程施工的造价证明文件，该部分造价金额不低于招标控制价的 50%）；合同或投标人提交的资料应能体现涉海的围堰、岸堤及水工工程施工的造价，否则该业绩不予认可。

业绩 1-汕尾市海堤达标加固工程（陆丰三甲海堤）
中标通知书

中 标 通 知 书

广州公资交(建设)字 [2015] 第 [5688] 号

广东省水利水电第三工程局有限公司:

经评标委员会推荐, 招标人确定你单位为汕尾市海堤达标加固工程(陆丰三甲海堤)的中标单位, 承包内容为招标文件所规定的发包内容, 中标价为人民币贰亿玖仟伍佰叁拾壹万玖仟壹佰陆拾肆元陆角陆分(¥29531.916466万元)。

其中:

安全防护、文明施工措施费: ¥530.66449万元

项目负责人姓名: 曾俊辉

招标人(盖章)

法定代表人或其委托代理签章:

2015年8月10日

招标代理机构(盖章)

法定代表人或其委托代理签章:

2015年8月10日

广州公共资源交易中心

见证(盖章)

2015年8月10日



广州公共资源交易中心
GUANGZHOU PUBLIC RESOURCES
TRADING CENTER

Tel: 020-28866000 Fax: 020-28866095
ADD: 广州市天河区天润路333号 510630
WWW.GZGGZY.CN



正本

汕尾市海堤达标加固工程
(陆丰三甲海堤)

施 工 合 同

合同编号: LFSJHD-SG-201501

广东省东莞市地方税务局
印花税收讫专用章
已缴税额: 88595.75
完税凭证号: 05632131
缴税日期: 2015年 9月 17日

发包人: 陆丰市水利工程建设管理中心

承包人: 广东省水利水电第三工程局有限公司

第1章 合同协议书

陆丰市水利工程建设管理中心（以下简称“发包人”）为实施汕尾市海堤达标加固工程（陆丰三甲海堤），已接受广东省水利水电第三工程局有限公司（以下简称“承包人”）对汕尾市海堤达标加固工程（陆丰三甲海堤）的投标：并确定其为中标人。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件

- (1) 中标通知书；
- (2) 招标文件；
- (3) 投标函及投标函附录；
- (4) 专用合同条款；
- (5) 通用合同条款；
- (6) 技术标准和要求（合同技术条款）；
- (7) 图纸；
- (8) 已标价工程量清单；
- (9) 其它合同文件。

2. 上列文件汇集并代替了本协议书签署前双方签署的所有的协议、会谈记录以及有关相互承诺的一切文件。

3. 签约合同价：中标价为人民币（大写）贰亿玖仟伍佰叁拾壹万玖仟壹佰陆拾肆元陆角陆分（¥295319164.66 元）。

4. 承包人项目经理：曾俊辉。

5. 工程质量符合 合格 标准。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8. 承包人承诺执行监理人开工通知，计划工期为 36 个月（1095 日历天）。

9. 本协议书一式 6 份，其中正本 2 份，双方各执 1 份，副本 4 份，双方各执 2 份。

10. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：陆丰市水利工程建设管理中心

承包人：广东省水利水电第三工程局有限公司

(盖单位章)

(盖单位章)

法定代表人：林楚汉 (签字)

法定代表人：何明志 (签字)

(或委托代理人)：_____ (签字)

开户银行：_____

开户银行：建设银行东莞塘厦支行

银行账号：_____

银行账号：44001779308051253761

2015 年 8 月 26 日

2015 年 8 月 26 日

汕尾市海堤达标加固工程（陆丰三甲海堤）

合同工程完工验收

合同名称：汕尾市海堤达标加固工程（陆丰三甲海堤）

合同编号：LFSJHD-SG-201501

鉴 定 书

汕尾市海堤达标加固工程（陆丰三甲海堤）

合同工程完工验收工作组

2021 年 10 月 25 日



项目法人：陆丰市水利工程建设管理中心



设计单位：广东省水利电力勘测设计研究院有限公司

(原广东省水利电力勘测设计研究院)



监理单位：汕尾市粤源水利建设监理有限公司



施工单位：广东省水利水电第三工程局有限公司



质量和安全监督机构：汕尾市水务局
(原汕尾市水利水电工程质量安全监督站)

运行管理单位：陆丰市甲子镇人民政府、陆丰市甲西镇人民政府、

陆丰市甲东镇人民政府

验收日期：2021 年 10 月 25 日

验收地点：陆丰市水务局会议室

前言

1、验收依据:

- (1)《水利水电建设工程验收规程》SL223-2008
- (2)《水利水电工程施工质量检验与评定规程》SL176-2007
- (3)经图纸会审确定的汕尾市海堤达标加固工程(陆丰三甲海堤)施工图纸及设计修改通知单。
- (4)有关施工规程、规范。
- (5)汕尾市海堤达标加固工程(陆丰三甲海堤)施工合同。

2、组织机构:

- (1)验收主持单位:陆丰市水利工程建设管理中心
- (2)法人验收监督管理机关:陆丰市水务局
- (3)项目法人:陆丰市水利工程建设管理中心
- (4)设计单位:广东省水利电力勘测设计研究院有限公司(原广东省水利电力勘测设计研究院)
- (5)监理单位:汕尾市粤源水利建设监理有限公司
- (6)施工单位:广东省水利水电第三工程局有限公司
- (7)质量和安全监督机构:汕尾市水务局(原汕尾市水利水电工程质量安全监督站)
- (8)运行管理单位:陆丰市甲东镇人民政府、陆丰市甲子镇人民政府、陆丰市甲西镇人民政府

3、验收过程：

汕尾市海堤达标加固工程（陆丰三甲海堤）工程完工后，由施工单位向项目法人提出合同工程完工验收申请报告。项目法人收到合同工程完工验收申请报告后，经审核该工程已具备验收条件，同意进行合同工程完工验收。合同工程完工验收于 2021 年 10 月 25 日由陆丰市水利工程建设管理中心主持。验收工作组由：陆丰市水利工程建设管理中心、广东省水利电力勘测设计研究院有限公司（原广东省水利电力勘测设计研究院）、汕尾市粤源水利建设监理有限公司、广东省水利水电第三工程局有限公司、陆丰市甲子镇人民政府、陆丰市甲西镇人民政府、陆丰市甲东镇人民政府等单位的代表组成。汕尾市水务局、陆丰市水务局的代表列席参加。

合同工程完工验收按以下程序进行：

- （1）现场检查工程完成情况和工程质量；
- （2）召开合同工程完工验收会议，宣布合同工程完工验收工作组组成人员名单；
- （3）听取工程参建单位工程建设有关情况的汇报；
- （4）检查合同工程完工验收有关文件及相关档案资料；
- （5）讨论并通过合同工程完工验收鉴定书。

一、合同工程概况

（一）合同工程名称及位置

1、合同工程名称：

汕尾市海堤达标加固工程（陆丰三甲海堤），合同编码：

2、位置：

汕尾市海堤达标加固工程（陆丰三甲海堤）位于陆丰市甲子镇、甲东镇、甲西镇三甲地区，是汕尾市“百里海堤爱海工程”，也是广东省“千里海堤达标加固工程”，该堤防保护围内面积约 106km²、人口 34 万人、耕地及养殖业用地 6.2 万亩，捍卫着重要的交通干线深汕高速公路和重要渔港甲子港。

（二）合同工程主要建设内容

1. 工程等级和设计标准

海堤工程级别为 3 级，穿堤涵闸主要建筑物工程级别为 3 级，次要建筑物为工程级别为 4 级，陆丰三甲海堤设计防潮（洪）标准为 50 年一遇。

2. 工程主要建设内容

根据本工程施工设计图，本合同的主要建设内容为：加固海堤总长 47.1km，其中甲东堤长 13.2 km，甲西堤长 12.1 km，甲子堤长 12.2 km，鳌江堤长 9.6 km；工程重建穿堤水闸 69 座，重建（驳接）小型穿堤涵管 154 座。

实际完成的主要建设内容为：甲子段、甲西段、甲东段、鳌江段等四段海堤全长 37.688km 堤防加固。完成穿堤涵闸 31 座，新建小型穿堤箱涵 8 座。

实际完成并验收了 7 个单位工程，43 个分部工程，3942 个单元工程。

（三）合同工程建设过程

工程于 2014 年 12 月 23 日经广东省水利厅初步设计批复，总审核概算为 39604.32 万元，其中建安工程部分施工合同价 29531.91 万元。工程开工前，已做好办公及生活设施建设、施工仓库土地平整、临时便道等施工准备工作。

工程于 2015 年开始施工前准备工作。2015 年 9 月 4 日开工，2021 年 1 月 20 日完工，按照设计要求完成了合同协议约定的施工任务。已完成单位工程具体建设过程如下：

1.JZ2+377.489~JZ5+020.090 单位工程 2015 年 9 月 17 日正式开工，2019 年

2月4日完工。2021年12月10日通过单位工程法人验收,验收质量等级为合格。

2. JX2+380.824~JX4+326.382 单位工程 2015年9月18日正式开工,2017年8月21日完工。2021年12月10日通过单位工程法人验收,验收质量等级为合格。

3. JD7+323.681~JD11+815.792 单位工程 2016年4月2日正式开工,2020年12月28日完工。2021年6月8日通过单位工程法人验收,验收质量等级为合格。

4. JD13+170.218~JD14+591.248 单位工程 2015年11月13日正式开工,2017年5月11日完工。2021年6月8日通过单位工程法人验收,验收质量等级为合格。

5. AJ0+000.000~AJ3+000.000 单位工程 2015年10月7日正式开工,2020年11月20日完工。2021年12月10日通过单位工程法人验收,验收质量等级为合格。

6. AJ3+000.000~AJ6+000.000 单位工程 2015年11月18日正式开工,2020年12月4日完工。2021年12月10日通过单位工程法人验收,验收质量等级为合格。

7. AJ6+000.000~AJ9+649.357 单位工程 2015年11月16日正式开工,2020年12月22日完工。2021年12月10日通过单位工程法人验收,验收质量等级为合格。

8. JX0+000.000~JX2+380.824 堤身填筑分部工程 2017年9月6日正式开工,2020年11月16日完工。

9. JX0+000.000~JX2+380.824 堤脚防护分部工程 2020年10月15日正式开工,2020年12月30日完工。

10. JZ0+000.000~JZ2+377.489 堤身填筑分部工程 2017年9月6日正式开工,2020年11月16日完工。

11. JZ0+000.000~JZ2+377.489 堤脚防护分部工程 2020年10月15日正式开工,2020年12月30日完工。

12. JD0+000.000~JD7+323.681 堤身填筑分部工程 2017年11月2日正式开

工, 2020 年 10 月 22 日完工。

13. JD0+000.000~JD7+323.681 堤坡防护分部工程 2020 年 11 月 29 日正式开工, 2021 年 1 月 19 日完工。

14. JD0+000.000~JD7+323.681 堤脚防护分部工程 2019 年 10 月 10 日正式开工, 2020 年 12 月 11 日完工。

15. JD0+000.000~JD7+323.681 堤顶分部工程 2020 年 12 月 1 日正式开工, 2020 年 1 月 30 日完工。

二、验收范围

汕尾市海堤达标加固工程(陆丰三甲海堤)共 13 个单位工程, 65 个分部工程, 本次验收的范围为 7 个单位工程及其他单位工程中的 8 个分部工程, 分别是: JZ2+377.489~JZ5+020.090 单位工程、JX2+380.824~JX4+326.382 单位工程、JD7+323.681~JD11+815.792 单位工程, JD13+170.218~JD14+591.248 单位工程、AJ0+000.000~AJ3+000.000 单位工程、AJ3+000.000~AJ6+000.000 单位工程、AJ6+000.000~AJ9+649.357 共 7 个单位工程。JZ0+000.000~JZ2+377.489 堤身填筑分部工程、堤脚防护分部工程, JX0+000.000~JX2+380.824 堤身填筑分部工程、堤脚防护分部工程, JD0+000.000~JD7+323.681 堤身填筑分部工程、堤坡防护分部工程、堤脚防护分部工程、堤顶分部工程。

三、合同执行情况

(一) 合同管理

2015 年 8 月 26 日发包人陆丰市水利工程建设管理中心与承包人广东省水利水电第三工程局有限公司签订合同协议书, 签约合同价: 中标价为人民币 295319164.66 元。按照合同协议约定, 施工单位按质按量完成合同工程内容, 未发生任何质量与安全事故, 建设单位按规定及时支付工程款, 甲乙双方无合同纠纷, 合同执行和管理情况良好。

(二) 合同工程完成情况和完成主要工程量

汕尾市海堤达标加固工程(陆丰三甲海堤)施工合同协议书约定的范围 7 个单位工程及其他单位工程中的 8 个分部工程, 分别是: JZ2+377.489~JZ5+020.090 单位工程、JX2+380.824~JX4+326.382 单位工程、JD7+323.681~

JD11+815.792 单位工程，JD13+170.218～JD14+591.248 单位工程、AJ0+000.000～AJ3+000.000 单位工程、AJ3+000.000～AJ6+000.000 单位工程、AJ6+000.000～AJ9+649.357 共 7 个单位工程。JZ0+000.000～JZ2+377.489 堤身填筑分部工程、堤脚防护分部工程，JX0+000.000～JX2+380.824 堤身填筑分部工程、堤脚防护分部工程，JD0+000.000～JD7+323.681 堤身填筑分部工程、堤坡防护分部工程、堤脚防护分部工程、堤顶分部工程，8 个分部工程，上述范围内由施工单位建设的堤身填筑、挡土墙、护脚、护坡、路面、涵闸等附属设施。

合同工程完成主要工程量汇总表

序号	工程项目	单位	完成工程量	备注
1	土方开挖	m ³	107658.56	
2	土方填筑	m ³	470489.53	
3	抛石基础	m ³	260502.29	
4	C25 混凝土路面	m ²	17048.17	
5	M7.5 浆砌石	m ³	6838.2	
6	格宾石笼	m ³	6656.02	
7	干砌石	m ³	17984.03	

(三) 完工结算

工程完工结算价最终结算价以财政审核为准。

四、合同工程质量评定

工程中使用的原材料、中间产品严格按照见证取样及送检规范进行检测，各单位工程原材料及中间产品检测情况如下：

1.原材料检测统计表

序号	名称	单位	合同用量	应检测数量	进场批次	施工检测数量	监理平行检测数量	欠检数量	备注
1	水泥	t	11413.8	29		30	/		
2	砂	m ³	42248	36		38	/		
3	块石	m ³	359117.8	45		78	/		
4	钢筋	t	320	6		6	/		
5	土工织布	m ²	56000	6		8	/		
6	碎石	m ³	35714.5	18		20	/		
7	宾格网	m ³	22163	2	2	2	/		
8	水泥防腐剂	kg	767945	1	1	1	/		

△JZ2+377.489~JZ5+020.090 单位工程 LFSJHD2

序号	名称	单位	应检测数量 (按设计和项目划分要求)	施工检测数量	监理平行检测数量	欠检数量	备注
1	堤身填筑		37	37	9	0	
2	C20 混凝土		21	21	5	0	
3	干砌石护坡		5	5	0	0	
4	C25 砼压顶		2	2	1	0	
5	C20 砼路缘石		3	3	1	0	
6	C25 砼路面		10	10	2	0	
7	C25 砼涵身		14	14	4	0	

△JX2+380.824~JX4+326.382 单位工程 LFSJHD9

序号	名称	单位	应检测数量 (按设计和项目划分要求)	施工检测数量	监理平行检测数量	欠检数量	备注
1	堤身填筑		33	33	6	0	
2	C20 混凝土		19	19	8	0	
3	干砌石护坡		3	3	0	0	
4	C25 砼压顶		2	2	1	0	
5	C20 砼路缘石		1	1	1	0	
6	C25 砼路面		3	3	1	0	
7	C25 砼涵身		12	12	3	0	

△JD7+323.681~JD11+815.792 单位工程 LFSJHD6

序号	名称	单位	应检测数量 (按设计和项目划分要求)	施工检测数量	监理平行检测数量	欠检数量	备注
1	堤身填筑		154	154	28	0	
2	C20 混凝土		16	16	4	0	
3	干砌石护坡		8	8	0	0	
4	C25 砼压顶		9	9	3	0	
5	C20 砼路缘石		3	3	1	0	
6	C25 砼路面		23	23	5	0	
7	C25 砼涵身		8	8	2	0	

△JD13+170.218~JD14+591.248 单位工程 LFSJHD7

序号	名称	单位	应检测数量 (按设计和项目划分要求)	施工检测数量	监理平行检测数量	欠检数量	备注
1	堤身填筑		39	39	17	0	
2	C20 混凝土		25	25	6	0	
3	干砌石护坡		3	3	0	0	
4	C25 砼压顶		5	5	1	0	
5	C20 砼路缘石		2	2	1	0	
6	C25 砼路面		11	11	2	0	
7	C25 砼涵身		8	8	2	0	

△JD7+323.681~JD11+815.792 单位工程 LFSJHD6

序号	名称	单位	应检测 数量 (按设计和 项目划分要求)	施工检 测数量	监理平 行检测 数量	欠检 数量	备注
1	堤身填筑		154	154	28	0	
2	C20 混凝土		16	16	4	0	
3	干砌石护坡		8	8	0	0	
4	C25 砼压顶		9	9	3	0	
5	C20 砼路缘石		3	3	1	0	
6	C25 砼路面		23	23	5	0	
7	C25 砼涵身		8	8	2	0	

△JD13+170.218~JD14+591.248 单位工程 LFSJHD7

序号	名称	单位	应检测 数量 (按设计和 项目划分要求)	施工检 测数量	监理平 行检测 数量	欠检 数量	备注
1	堤身填筑		39	39	17	0	
2	C20 混凝土		25	25	6	0	
3	干砌石护坡		3	3	0	0	
4	C25 砼压顶		5	5	1	0	
5	C20 砼路缘石		2	2	1	0	
6	C25 砼路面		11	11	2	0	
7	C25 砼涵身		8	8	2	0	

△AJ0+000.000~AJ3+000.000 单位工程 LFSJHD11

序号	名称	单位	应检测 数量 (按设计和 项目划分要求)	施工检 测数量	监理平 行检测 数量	欠检 数量	备注
1	堤身填筑		244	244	42	0	
2	抛石护脚		14	14	0	0	
3	M7.5 浆砌石		23	23	5	0	
4	C20 砼压顶		6	6	2	0	
5	C20 砼路缘石		4	4	2	0	
6	C25 砼涵身		18	18	4	0	

△AJ3+000.000~AJ6+000.000 单位工程 LFSJHD12

序号	名称	单位	应检测数量 (按设计和项目划分要求)	施工检测数量	监理平行检测数量	欠检数量	备注
1	堤身填筑		328	328	68	0	
2	抛石护脚		14	14	0	0	
3	M7.5 浆砌石		23	23	6	0	
4	C20 砼压顶		6	6	2	0	
5	C20 砼路缘石		4	4	2	0	
6	C25 砼涵身		12	12	4	0	

△AJ6+000.000~AJ9+649.357 单位工程 LFSJHD13

序号	名称	单位	应检测数量 (按设计和项目划分要求)	施工检测数量	监理平行检测数量	欠检数量	备注
1	堤身填筑		517	517	42	0	
2	抛石护脚		14	14	0	0	
3	M7.5 浆砌石		28	28	8	0	
4	C20 砼压顶		7	7	2	0	
5	C20 砼路缘石		5	5	2	0	
6	C25 砼涵身		8	8	3	0	

广东科衡工程检测有限公司受汕尾市水务局委托, 2021 年 9 月 9 日进场对汕尾市海堤达标加固工程(陆丰三甲海堤)进行质量监督抽检。检测项目包括混凝土抗压强度和回填土干密度。

C25 混凝土路面抗压强度检测 3 组, C20 挡墙抗压强度检测 3 组, 检测混凝土强度成果均满足设计强度等级要求。

堤顶路面回填土干密度检测 20 组, 土方填筑设计压实度为 0.93, 土料最大干密度为 $1.64\text{g}/\text{cm}^3$, 本次所检测回填土干密度成果均满足设计压实度 ≥ 0.93 要求。

本工程 7 个单位工程外观质量检测全部合格。监理单位及项目法人评定本工程质量等级为合格, 质量监督机构核定等级为合格。

工程质量评定汇总表

序号	单位工程名称	单元工程质量统计			分部工程质量统计			外观质量评定	单位工程质量等级
		个数 (个)	其中 优良 (个)	优良率 (%)	个数 (个)	其中 优良 (个)	优良率 (%)		
1	JZ2+377.48 ~ JZ5+020.090 单位工程 (LFSJHD2)	331	100	30.2	5	0	0.0	合格	合格
2	JD7+323.68 ~ JD11+815.79 单位工程 (LFSJHD6)	491	174	35.4	5	0	0.0	合格	合格
3	JD13+170.2 ~ JD14+591.24 单位工程 (LFSJHD7)	253	82	32.4	5	0	0.0	合格	合格
4	JX2+380.82 ~ JX4+326.382 单位工程 (LFSJHD9)	242	70	28.9	5	0	0.0	合格	合格
5	AJ0+000.000 ~ AJ3+000.000 单位工程 (LFSJHD11)	564	206	36.5	5	0	0.0	合格	合格
6	AJ3+000.000 ~ AJ6+000.000 单位工程 (LFSJHD12)	546	197	36.1	5	0	0.0	合格	合格
7	AJ6+000.000 ~ AJ9+649.357 单位工程 (LFSJHD13)	697	235	33.7	5	0	0.0	合格	合格
8	JZ0+000.000 ~ JZ2+377.489 堤身填筑分部工程	96	35	36.5	1	0	0.0	合格	合格
9	JZ0+000.000 ~ JZ2+377.489 堤脚防护分部工程	72	26	36.1	1	0	0.0	合格	合格
10	JX0+000.000 ~ JX2+380.824 堤身填筑分部工程	96	34	35.4	1	0	0.0	合格	合格
11	JX0+000.000 ~ JX2+380.824 堤脚防护分部工程	72	26	36.1	1	0	0.0	合格	合格
12	JD0+000.000 ~ JD7+323.681 堤身填筑分部工程	279	97	33.7	1	0	0.0	合格	合格
13	JD0+000.000 ~ JD7+323.681 堤坡防护分部工程	58	21	36.2	1	0	0.0	合格	合格
14	JD0+000.000 ~ JD7+323.681 堤脚防护分部工程	58	21	36.2	1	0	0.0	合格	合格

15	JD0+000.000~JD7+323.681 堤顶分部工程	87	33	37.9	1	0	0.0	合格	合格
单元、分部工程合计		3942	1357	34.42	43	0	0.0		

五、历次验收遗留问题处理情况

JZ4+200~JZ5+020.090 船厂位置未实施, JX3+800~JX4+326.382 船厂避风港段未实施, 甲东派出所门前 (JD10+892.823~JD11+815.792) 段, 后洪水闸、前乡水闸、石美水闸、新安水闸、岱头水闸, 由于资金不足暂未施工。

六、存在的主要问题及处理意见

JZ5+020.090~JZ8+443.649 段、JD0+000.000~JD2+405.722 段。

JX4+326.382~JX12+071.304 段由于资金不足 暂未施工。

七、意见和建议

- 1、运行管理单位要进一步完善管理制度, 制定管理细则, 健全管理机构, 定岗定员, 落实岗位职责, 努力做到管理规范化, 使管理水平上一个新的台阶。
- 2、工程投入正常运行后要加强运行管理检查和观测, 有效管理, 保证安全。
- 3、要做好运行管理资料记录。
- 4、加强工程养护管理工作, 特别是加强穿堤建筑物的管理与养护。
- 5、堤顶路面严禁 8t 以上车辆通行; 堤顶及堤防范围内严禁堆载; 工程投入运行管理期间应加强对穿堤建筑物的管理与养护。

八、结论

汕尾市海堤达标加固工程 (陆丰三甲海堤) 已按施工合同协议约定完成施工任务; 工程建设符合设计要求; 合同工程质量达到合格标准, 外观质量合格; 工程质量检查资料和评定资料基本齐全, 施工过程中未发生质量、安全事故; 工程运行状况良好, 特别是历经“海马”等多个强台风的考验, 工程基本运行良好。综上所述, 验收工作组一致同意汕尾市海堤达标加固工程 (陆丰三甲海堤) 工程施工通过合同工程完工验收。

工程投入运行管理期间应加强管理, 特别是加强穿堤建筑物的管理与养护。

十、合同工程完工验收工作组成员签字表

姓 名	单 位	职务或职称	签 字
林俊昌	陆丰市水务局	总工程师/项目 技术负责人	林俊昌
蔡镇演	陆丰市水利工程建设管理中心	主任	蔡镇演
黄 河	陆丰市水利工程建设管理中心	工程师	黄河
徐勇军	陆丰市水利工程建设管理中心	助理工程师	徐勇军
刘明彦	广东省水利电力勘测设计研究院有限公司	高级工程师	刘明彦
肖建平	汕尾市粤源水利建设监理有限公司	总监理工程师	肖建平
陈锡如	汕尾市粤源水利建设监理有限公司	副总监理工程师	陈锡如
高广骥	汕尾市粤源水利建设监理有限公司	监理工程师	高广骥
曾俊辉	广东省水利水电第三工程局有限公司	项目经理	曾俊辉
付 兵	广东省水利水电第三工程局有限公司	项目总工	付兵
	陆丰市甲子镇人民政府		
	陆丰市甲西镇人民政府		
	陆丰市甲东镇人民政府		

水利水电工程

表 G-4

工程项目施工质量评定表

工程项目名称		汕尾市海堤达标加固工程(陆丰三甲海堤)			项目法人		陆丰市水利工程建设管理中心		
工程等级		工程等级Ⅲ等 主要建筑物 3 级			设计单位		广东省水利电力勘测设计研究院有限公司		
建设地点		陆丰市甲子镇、甲东镇、甲西镇			监理单位		汕尾市粤源水利建设监理有限公司		
主要工程量		土方开挖 30548 m³, 土方填筑 35291 m³, 抛石 39990m³, C30 砼路面 14265 m² 浆砌石 7872 m³, 干砌石 6452m³, 格宾石笼 3968 m³			施工单位		广东省水利水电第三工程局有限公司		
开工、完工日期		自 2015 年 9 月 4 日 至 2021 年 1 月 20 日			评定日期		2021 年 10 月 20 日		
序号	单位工程名称	单元工程质量统计			分部工程质量统计			单位工程等级	备注
		个数 (个)	其中优良 (个)	优良率 (%)	个数 (个)	其中优良 (个)	优良率 (%)		
1	△JZ2+377.489~JZ5+020.090 单位工程 (LFSJHD2)	331	100	30.2	5	0	0.0	合格	加 △ 者 为 主 要 单 位 工 程
2	△JD7+323.681~JD11+815.792 单位工程 (LFSJHD6)	491	174	35.4	5	0	0.0	合格	
3	△JD13+170.218~JD14+591.248 单位工程 (LFSJHD7)	253	82	32.4	5	0	0.0	合格	
4	△JX2+380.824~JX4+326.382 单位工程 (LFSJHD9)	242	70	28.9	5	0	0.0	合格	
5	△AJ0+000.000~AJ3+000.000 单位工程 (LFSJHD11)	564	206	36.5	5	0	0.0	合格	
6	△AJ3+000.000~AJ6+000.000 单位工程 (LFSJHD12)	546	197	36.1	5	0	0.0	合格	
7	△AJ6+000.000~AJ9+649.357 单位工程 (LFSJHD13)	697	235	33.7	5	0	0.0	合格	
8	JZ0+000.000~JZ2+377.489 堤身填筑分部工程	96	35	36.5	1	0	0.0	合格	
9	JZ0+000.000~JZ2+377.489 堤脚防护分部工程	72	26	36.1	1	0	0.0	合格	
10	JX0+000.000~JX2+380.824 堤身填筑分部工程	96	34	35.4	1	0	0.0	合格	
11	JX0+000.000~JX2+380.824 堤脚防护分部工程	72	26	36.1	1	0	0.0	合格	

序号	单位工程名称	单元工程质量统计			分部工程质量统计			单位工程等级	备注
		个数 (个)	其中优良 (个)	优良率 (%)	个数 (个)	其中优良 (个)	优良率 (%)		
12	JD0+000.000~JD7+323.681 堤身填筑分部工程	279	97	33.7	1	0	0.0	合格	加△者为 主要单位工程
13	JD0+000.000~JD7+323.681 堤坡防护分部工程	58	21	36.2	1	0	0.0	合格	
14	JD0+000.000~JD7+323.681 堤脚防护分部工程	58	21	36.2	1	0	0.0	合格	
15	JD0+000.000~JD7+323.681 堤顶分部工程	87	33	37.9	1	0	0.0	合格	
单元工程、分部工程合计		3942	1357	34.42	43	0	0.0	合格	
评定结果		本项目完成分部工程 43 个，质量全部合格。其中优良工程 0 个，优良率 0.0 %，主要单位工程优良率 0.0 %。							
观测资料分析结论		工程施工期及运行期，单位工程观测资料分析结果符合国家和行业技术标准要求。							
监理单位意见		项目法人意见			工程质量监督机构核备意见				
工程项目质量等级： 总监理工程师： 监理单位： 2021 年 10 月 20 日		工程项目质量等级： 法定代表人： 项目法人： 2021 年 10 月 21 日			工程项目核备意见： 负责人： 质量监督机构： 2021 年 12 月 22 日				

银行回单及对应发票

中国建设银行单位客户专用回单 NO. 65237 2016年12月13日		流水号: 4402700010NBXP0F160	
陆丰市财政局国库支付中心 80020000005215219	收款人 全称: 广东省水利水电第三工程局有限公司 账号: 44001779308051253761 开户行: 中国建设银行东莞分行塘厦支行	(小写) ¥14010000.00	
陆丰市农村信用合作联社 (大写) 人民币壹仟肆佰零壹万元整	凭证种类: 电汇凭证 凭证号码:	用途: 陆财农(15)89号付三甲海堤15年千里海堤加固达标工程省级补助资金 陆财农(15)89号付三甲海堤15年	
结算方式: 转账 汇款交易日期: 20161213 支付清算业务类型: A100 汇款合约编号: 03305201612132845959081 实际收款人帐户: 44001779308051253761 实际收款人户名: 广东省水利水电第三工程局有限公司 实际收款人汇入行: 中国建设银行股份有限公司东莞塘厦支行	打印柜员: 440779308002 打印机构: 东莞市塘厦支行 打印卡号: 4407700000002720	电子回单 专用章	
汇出行行名: 陆丰市农村信用合作联社 汇款备注: 陆财农(15)89号付三甲海堤15年千里海堤加固达标工程省级补助资金		交易柜员: 99999999 交易机构: 440270001	
打印时间: 2016-12-15 09:16:50			

广东增值税普通发票 No 43229905 4400162320 43229905 开票日期: 2016年11月29日	
密 2+-*91+28-<726/<-/+4+<6/2*3 码 23223-54644216*20*5+73*9</7 区 <1*<0602+75178<+269>3>+4<*4 >30321/23-54644216*20*5*<48	
名称: 陆丰市水利工程建设管理中心 纳税人识别号: 91441900198029270C 地址、电话: 东莞市塘厦镇塘厦大道63号 0769-87907885 开户行及账号: 中国建设银行股份有限公司东莞塘厦支行 44001779308051253761	规格型号 单位 数量 单价 金额 税率 税额
名称: 陆丰市海堤达标加固工程(陆丰三甲海堤) 规格型号 单位 数量 单价 金额 税率 税额	1 8737864.0777 8737864.08 3% 262135.92
合计 价税合计(大写)	玖佰万圆整 (小写) ¥9000000.00
销售方 名称: 广东省水利水电第三工程局有限公司 纳税人识别号: 91441900198029270C 地址、电话: 东莞市塘厦镇塘厦大道63号 0769-87907885 开户行及账号: 中国建设银行股份有限公司东莞塘厦支行 44001779308051253761	备注 工程项目名称: 汕尾市海堤达标加固工程(陆丰三甲海堤) 建筑服务发生地: 广东省陆丰市三甲海堤 收款人: 黄毅义 复核: 袁恒青 开票人: 胡炯炯

广东增值税普通发票

62320

No 43229906

4400162320
43229906

开票日期: 2016年11月29日



76688 33568 15747 88848

称: 陆丰市水利工程建设管理中心

识别号:

址、电话:

户行及账号:

密 /0>8406>-6751<<341-<31*5/89
码 /-/5*/357*<769785<95676-40
区 +<-1>*46769*45781<+2*3-<73<
7*49/925/*/357*<769785<>*03

增或应税劳务、服务名称
汕尾市海堤达标加固工程(陆丰三
甲海堤)

规格型号

单位

数量

单价

金额

税率

税额

1 4864077.6699

4864077.67

3%

145922.33

合 计

¥4864077.67

¥145922.33

价税合计(大写)

伍佰零壹万圆整拾肆元零捌分

(小写) ¥5010000.00

销售方

名称: 广东省水利水电第三工程局有限公司
纳税人识别号: 91441900198029270C
地址、电话: 东莞市塘厦镇塘厦大道63号 0769-87907885
开户行及账号: 中国建设银行股份有限公司东莞塘厦支行44001779308051253761

备

工程项目名称: 汕尾市海堤达标加固工程(陆丰三甲海堤)

注

建筑服务发生地: 广东省陆丰市三甲镇

开票人: 胡炯炯

销售方: (章)

收款人: 黄毅义

复核: 袁恒青

第一联: 记账联 销售方记账凭证

2016 号广州东港安全印刷有限公司

业绩 2-珠海市斗门区乾务联围海堤达标加固工程施工
中标通知书

项目编号: 44040120171129940SG

中标通知书

广东省水利水电第三工程局有限公司:

我单位招标的 珠海市斗门区乾务联围海堤达标加固工程施工

项目已于 2017年12月21日 完成开标、评标工作。根据评标委员会的评标报告,我们确定贵单位为中标单位。

中标价: ¥ 172,019,395.19 元

中标工期: 540个日历天

承诺质量: 合格

项目经理: 丘志平

请贵单位收到经市公共资源交易中心确认的中标通知书后,在 15 日内与我单位签订合同。



签发单位:

招标单位: (公章)

法定代表人:



确认单位:

交易中心: (业务专用章)



2017年12月26日

2017年12月28日

注: 本中标通知书一式十份, 送市招标办、市公共资源交易中心各一份。



珠海市公共资源交易中心
表单编号: QR-016-01/C2

合同编号：斗防技 2017-05


珠海市斗门水务建设工程有限公司 合同文件

工程名称：珠海市斗门区乾务联围海堤达标加固工程

工程地点：珠海市斗门区

发包单位：珠海市斗门区城乡防洪设施管理和技术审查中心

承 包 人：广东省水利水电第三工程局有限公司



二〇一七年十二月十八日

合 同 协 议 书

发包人（全称）：珠海市斗门区城乡防洪设施管理和技术审查中心

承包人（全称）：广东省水利水电第三工程局有限公司

发包人拟实施珠海市斗门区乾务联围海堤达标加固工程，通过公开招投标，确定广东省水利水电第三工程局有限公司（以下称承包人）为中标单位。依据相关法律法规及招标文件相关规定等，经双方协商就本工程施工事项达成一致意见，并于2017年12月28日在斗门区井岸镇地点订了本合同。

1.本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 招标文件及附加说明；
- (2) 中标通知书；
- (3) 专用合同条款；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求（合同技术条款）；
- (6) 图纸；
- (7) 投标函及投标函附录；
- (8) 工程量清单；
- (9) 其它合同文件。

2.上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以专用合同条款约定次序在先者为准。

3.承包方式：固定综合单价承包

4.签约合同价：人民币大写 壹亿柒仟贰佰零壹万玖仟叁佰玖拾伍元壹角玖分（172,019,395.19 元）。

5.承包人项目经理：丘志平。

6.工程质量执行国家、广东省、珠海市现行水利行业相关验收评审标准，

符合合格标准。

7. 承包人保证按照合同规定全面完成各项承包工作，并在质量保修期内承担工程质量保修责任，履行本合同规定承包人所约定的全部义务和责任。

8. 发包人保证按照合同规定付款并承担合同规定的发包人的全部义务和责任。

9. 承包人承诺执行工程合同工期执行招标文件约定。

10. 本合同壹式拾份。其中正本贰份，双方各执壹份，副本捌份，发包人执肆份，承包人执贰份，其余副本由发包人分送有关单位。

11. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

12. 本协议书双方法定代表人或其委托代理人签名并分别盖本单位公章后生效。

发包人：  (盖单位章)
法定代表人： 
(或委托代理人) (签名) _____

承包人：  (盖单位章)
法定代表人： 
(或委托代理人) (签名) _____

地 址： 珠海市斗门区南江路 127 号

电 话： 0756-5551355

传 真： _____

开户银行： _____

开户名称： _____

帐 号： _____

地 址： 东莞市塘厦镇塘厦大道中 63 号

电 话： _____

传 真： _____

开户银行： 建设银行东莞市塘厦支行

开户名称： 广东省水利水电第三工程局有限公司

帐 号： 44001779308053004249

交（竣）工验收证明材料

珠海市斗门区乾务联围海堤达标加固工程合同工程完工验收

珠海市斗门区乾务联围海堤达标加固工程
合同工程完工验收

（合同编号：斗防技 2017-05 ）

鉴 定 书

珠海市斗门区乾务联围海堤达标加固工程合同完工验收工作组

2020 年 11 月 13 日

项目法人：珠海市斗门区城乡防洪设施管理和技术审查中心



设计单位：湖北省水利水电规划勘测设计院



监理单位：佛山市科诚工程监理有限公司



施工单位：广东省水利水电第三工程局有限公司



质量和安全监督机构：珠海市水务工程质量安全管理中心



运行管理单位：珠海市斗门区井岸镇、乾务镇

验收日期：2020 年 11 月 13 日

验收地点：珠海市斗门区水务局三楼会议室

前 言

验收依据：珠海市斗门区乾务联围海堤达标加固工程已完成了设计图纸和合同要求的所有工程项目，并按规定已办理单位工程验收和核备，现根据《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）和《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）相关规定进行合同工程完工验收；

验收组织机构：合同工程完工验收由珠海市斗门区城乡防洪设施管理和技术审查中心主持，验收工作组由珠海市斗门区城乡防洪设施管理和技术审查中心、湖北省水利水电规划勘测设计院、佛山市科诚工程监理有限公司、广东省水利水电第三工程局有限公司的代表组成，珠海市水务工程质量安全管理中心代表列席验收会议。

验收过程：2020年11月13日，建设单位组织各参建单位在珠海市斗门区水务局三楼会议室召开了合同工程完工验收会议，会议宣布了验收工作组及成员，察看工程现场及了解投入运行情况，审阅相关验收资料，并听取了施工工作报告、监理工作报告、设计工作报告、建设管理报告以及相关单位意见，讨论并一致通过该合同工程完工验收鉴定书。

一、合同工程概况

（一）合同工程名称及位置

1、合同工程名称：珠海市斗门区乾务联围海堤达标加固工程（以下称本工程）。

2、合同工程位置：斗门区乾务联围（QW0+000～QW12+297）。

（二）合同工程主要建设内容

1、工程概况

斗门区乾务联围海堤达标加固工程为乾务赤坎大联围中一部分，海堤全长 12.711km，位于鸡啼门水道右岸，起点距下游出海口约 5km，乾务联围起点 QW0+000 衔接平沙东堤终点 PSD4+465，乾务联围终点 QW12+711 衔接井岸堤段起点 JA0+000，形成了封闭的防洪潮圈，目前除乾务联围堤段外，乾务赤坎大联围各堤段已基本全部完成了加固达标。

乾务联围海堤的级别为 2 级，桩号 QW0+000～QW10+036 按 50 年一遇的防洪（潮）标准、不允许越浪设计；桩号 QW10+036～QW12+297 按 100 年一遇的防洪（潮）标准、允许部分越浪设计。

斗门区乾务联围海堤达标加固工程海堤总长 12.297km（QW0+000～QW12+297）。

2、合同工程主要建设内容：

斗门区乾务联围海堤达标加固工程海堤主要建设内容有：

1、堤防工程（QW0+000～QW3+800）2、堤防工程（QW3+800～QW7+260）（单位工程）3、堤防工程（QW7+260～QW7+800）4、堤防工程（QW7+800～QW8+800）5、堤防工程（QW8+800～QW11+522）6、堤防工程（QW11+522～QW12+297）7、

建筑物工程七个单位工程。

堤防部分主要建设内容有堤基清理、风化料填筑、外海抛石、旧防浪墙拆除、C30 钢筋砼护面、C30 砼防浪墙、内坡脚挡墙基础开挖、堤后砼、浆砌石挡墙、海堤路面石粉垫层、6%水泥石屑稳定层、C30 砼路面、C30 砼路肩、C30 砼预制块、草皮护坡等施工。

建筑物部分主要建设内容有砼表面凿毛、水闸外缘 C30 砼防浪墙、不锈钢栏杆、黄金水文站高强预应力混凝土 PHC 桩、承台 C30 砼、承台上支墩 C30 砼、C30 砼桥面板、2.0m 和 5.0m 检修平台 C30 砼、房柱、屋面 C30 砼等项目。

（三）合同工程建设过程

本合同工程开工时间为 2018 年 1 月 20 日，完工时间为 2020 年 7 月 16 日。总施工工期为 909 天。工程延误原因：受各种因素的影响导致工期延误为 369 天：

1、工程实施受异常恶劣气候条件影响：

由于 2018 年 1 月至 2019 年 6 月至 7 月期间多次出现台风、暴雨恶劣天气，导致工地不得不停工。受影响工程累计停工 86 个日历天。根据施工招标文件条款 3.6.2 条约定给予工期顺延 86 个日历天。

2、工程实施受用地拆迁或周边地方协调问题影响：

黄金水闸（QW7+251~QW7+500）段海堤加高施工的事宜，原计划 2019 年 2 月 24 日正式开工，由于靠近海堤的某一户黄金村树民驻点式阻挠施工，造成海堤加高施工面严重不足，经与建设单位、井岸镇水利所、黄金村委会、井岸镇府多次协商，迟迟无法提供该项目段的施工工作面，经各方达成协商，黄金水闸（QW7+251-QW7+500）段海堤加高施工周期为 2019 年 10 月 7 日至 2019 年 10 月 31 日，根据施工招标文件条款 3.6.5 条约定给予工期顺延 24 个日历天。

3、工程实施受工程重大变更问题影响：

(1) 省水文局佛山水文分局提出黄金水文站进行重建，纳入乾务联围海堤达标加固工程范围，于 2019 年 9 月 19 日组织召开了专家审查会，2019 年 11 月 1 日黄金水文站重建工程开工，但 2020 年 2 月和 3 月份受疫情影响，于 2020 年 4 月 3 日完工并组织验收，省水文局佛山水文分局在验收会议时提出增加不锈钢爬梯及防雷设施，且水文仪器设备完成搬迁后必须在新水文站试用一个月，2020 年 6 月 2 日完成新、旧水文站资产清点及水文站移交接收手续，旧水文站建筑物在 2020 年 6 月 6 日完成拆除，因此水文站实际工期由 2019 年 11 月 1 日至 2020 年 6 月 6 日，根据施工招标文件条款 3.6. 5 条约定给予工期顺延 219 个日历天。

(2) 2020 年 2 月 21 日，乾务镇人民政府向区水务局提出对四座水闸的管理室及设备控制室进行维修加固，区水务局对乾务镇人民政府的请示进行了回复，原则同意在概算控制范围内的前提下，将乾务联围乾务堤段四座水闸管理室维修处理纳入乾务联围海堤加固达标工程进行实施，受疫情防控等影响，于 2020 年 6 月 4 日四座水闸管理室维修装修正式开工，在 2020 年 7 月 19 日完成外架拆除，四座水闸管理室维修装修工期由 2020 年 6 月 6 日至 2020 年 7 月 16 日，根据施工招标文件条款 3.6.5 条约定给予工期顺延 40 个日历天。

本合同工程共划分为 7 个单位工程，共由 32 个分部工程组成，具体如下：

珠海市斗门区乾务联围海堤达标加固工程合同工程完工验收

单位工程名称	分部工程名称	开工日期	完工日期	验收日期	结论
堤防工程 (QW0+000 ~QW3+800)	堤基处理分部工程	2018.2.18	2018.7.16	2019.9.12	优良
	堤身填筑分部工程	2018.3.11	2018.11.1	2019.9.12	合格
	堤身及堤脚防护分部	2018.2.23	2020.5.2	2020.6.18	合格
	路面交通分部工程	2019.3.20	2019.8.9	2020.6.18	优良
堤防工程 (QW3+800 ~QW7+260)	堤基处理分部工程	2018.1.26	2018.10.23	2019.9.12	优良
	堤身填筑分部工程	2018.2.2	2018.12.5	2019.9.12	合格
	△抛石分部工程	2018.5.4	2019.12.26	2020.6.18	合格
	堤身及堤脚防护分部	2018.3.13	2020.4.18	2020.6.18	合格
	路面交通分部工程	2019.5.10	2020.5.12	2020.6.18	合格
堤防工程 (QW7+260 ~QW7+800)	堤基处理分部工程	2019.5.28	2019.6.25	2019.9.12	优良
	堤身填筑分部工程	2019.6.28	2019.8.21	2020.4.3	合格
	△抛石分部工程	2019.3.2	2019.12.26	2020.6.18	合格
	堤身及堤脚防护分部	2019.5.23	2020.5.28	2020.6.18	合格
	路面交通分部工程	2019.11.25	2020.5.14	2020.6.18	优良
堤防工程 (QW7+800 ~QW8+800)	堤基处理分部工程	2018.11.23	2019.1.9	2019.9.12	优良
	堤身填筑分部工程	2018.12.3	2019.1.18	2019.9.12	合格
	△抛石分部工程	2018.11.28	2019.12.4	2020.6.18	合格
	堤身及堤脚防护分部	2018.11.24	2020.4.21	2020.6.18	合格
	路面交通分部工程	2019.7.24	2020.5.19	2020.6.18	优良
堤防工程 (QW8+800 ~ QW11+522)	堤基处理分部工程	2018.12.13	2019.1.15	2019.9.12	优良
	堤身填筑分部工程	2018.12.28	2019.3.13	2019.9.12	合格
	堤身及堤脚防护分部	2018.12.26	2020.6.6	2020.7.9	合格
	路面交通分部工程	2019.6.12	2019.8.29	2020.7.9	合格

单位工程名称	分部工程名称	开工日期	完工日期	验收日期	结论
堤防工程 (QW11+522 ~QW12+297)	堤基处理分部工程	2019.3.11	2019.3.18	2020.4.3	优良
	堤身填筑分部工程	2019.4.1	2019.6.10	2020.4.3	优良
	堤身及堤脚防护分部工程	2019.3.23	2020.6.8	2020.7.9	合格
	路面交通分部工程	2019.7.22	2019.7.23	2020.6.18	优良
建筑物工程	大涌闸、中心闸与大角头闸工程 分部工程	2019.6.30	2019.12.26	2020.4.3	优良
	石狗闸与草蓼闸工程分部工程	2019.7.5	2019.12.24	2020.4.3	优良
	黄金闸与鸡嘴闸工程分部工程	2019.7.9	2019.12.31	2020.4.3	合格
	正涌闸与五福闸工程分部工程	2019.7.13	2020.1.8	2020.4.3	优良
	黄金水文站变更分部工程	2019.11.2	2020.3.29	2020.4.3	合格

施工过程中严格执行合同文件和相关规定进行工程施工管理，人员落实、机械和材料到位，严格按设计图纸和施工规范强化工程质量监督管理，工程质量符合设计和规范要求，严格执行“三检”制度，严格落实安全文明生产措施，未发生工程质量及安全事故，本合同工程建设过程实施顺利。

二、验收范围

堤防工程(QW0+000~QW3+800)单位工程、堤防工程(QW3+800~QW7+260)单位工程、堤防工程(QW7+260~QW7+800)单位工程、堤防工程(QW7+800~QW8+800)单位工程、堤防工程(QW8+800~QW11+522)单位工程、堤防工程(QW11+522~QW12+297)单位工程、建筑物工程(单位工程)合同文件、设计文件内(含设计变更)的全部内容。

三、合同执行情况

(一)合同管理

1、根据招标文件及投标中标情况，建设单位分别与湖北省水利水电规划勘测设计院、广东省水利水电第三工程局有限公司、佛山市科诚工程监理有限公

司签订设计合同、施工合同和监理委托合同等相关合同文件，明确合同各方的相关职责。

2、建设单位于 2014 年 6 月 25 日与设计单位湖北省水利水电规划勘测设计院签订建设工程勘察设计合同，暂定合同价：309.69 万元。

3、建设单位于 2017 年 9 月 27 日与施工图审查单位中水珠江规划勘测设计有限公司珠海分公司签订施工图设计文件委托审查协议书，合同价：23.95 万元。

4、建设单位于 2017 年 11 月 16 日与造价咨询单位深圳市建衡达工程造价咨询有限公司签订建设工程造价咨询合同，合同包干价：39.15 万元。

5、建设单位于 2017 年 12 月 28 日与施工单位广东省水利水电第三工程局有限公司签订建设工程施工合同，合同价：17201.939519 万元。

6、建设单位于 2017 年 12 月 29 日与监理单位佛山市科诚工程监理有限公司签订建设工程监理合同，采用总价承包，总承包价：316.41 万元。

7、合同内容包括当事人的名称、标的、数量、质量、价款、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议的方法等，明确了建设单位与参建单位的权利和责任，对项目建设实施过程进行了全面管理。

8、合同管理结果：工程施工期间各参建单位均履行了各合同规定的所有条款，项目在实施过程中未出现转包工程现象，也未发生索赔事件。

（二）工程完成情况

珠海市斗门区乾务联围海堤达标加固工程已按设计（含设计变更）、合同全部完成工程建设任务。本合同工程共发生 16 个变更，分别为：

序号	变更名称	变更内容	造价情况 (万元)
1	堤后浆砌石基座调整方案设计的变更	将 QW1+350~QW2+750 和 QW3+785~QW5+604, 合计 4.365km 海堤堤后浆砌石脚槽及挡墙改为砼结构基座。	-33.929953
2	关于新增中心闸、大角头闸及大涌闸两侧引堤和周边上堤路连接段堤防砼挡墙等变更	新增中心闸、大角头闸及大涌闸管理房周边连接段堤防砼挡墙。	17.35893
3	石狗垮塌段修复方案的变更	石狗段(桩号 QW4+223~QW4+300)旧防浪墙建设方案调整。	27.438231
4	石狗闸至草朗闸(QW4+750~QW6+180)防洪墙方案的变更	石狗闸至草朗闸段堤防(QW4+750~QW6+180)增加约 5cm 厚混凝土抹缝与灌缝 C30 混凝土。	13.77929
5	鸡咀水闸两侧引堤基础处理的变更	鸡咀水闸两侧防浪墙基础变更。	4.255078
6	乾务镇大涌水闸管理区防浪墙变更	在需要加固防浪墙的范围内(约 95m), 拆除原挡墙至约 1.00m 高程, 以此为基础新建顶高程为 5.00m 钢筋混凝土防浪墙, 提高大涌闸管理区临海侧防浪墙的防洪标准。	41.702624
7	黄金村堤段变更	1、在 QW7+263~QW7+480 堤顶内侧设置“L”型砼挡墙; 取消原设计堤后坡脚 C30 砼挡墙、松木桩基础处理、浆砌石脚槽、回填土等内容, 顺袁坡坡脚设置 40*50cm 基座及 1m 宽压脚平台, 其中对广场段 QW7+440~7+480 段堤后坡进行硬化, 与广场硬化部分衔接; 2、桩号 QW7+298、QW7+330 及 QW7+376 三处格宾石笼基座以外的 0.50m 高程外海抛石平台各取消约 10m, -2.00 平台延伸至原地面线; 3、增设上堤步道三处(含内侧); 4、QW7+290 处堤线向内侧移动至原堤线处, 以避免影响拜神位; 5、码头段格宾石笼护坡结构, 结合现场实际作业环境情况, 调整为抛石; 6、将堤外平台的仿木栏杆调整为不锈钢栏杆。	-68.983301

8	乾务海堤堤后正涌闸管理区及正涌泵站防渗处理的变更	乾务海堤堤后正涌闸管理区及正涌泵站防渗。	6.05275
9	堤内平台增补树坑回填土方的变更	堤内平台增补树坑回填土方。	12.36528
10	乾务海堤 QW12+297 至禾丰闸衔接段堤防加固的变更	1、对堤顶进行填土及石渣垫层，填土至 3.65m 高程，堤后设草皮护坡； 2、对衔接段防浪墙、护面参照乾务海堤进行加固； 3、外平台保留现状。	15.071559
11	乾务海堤达标加固工程禾丰段与井岸下段海堤项目重叠变更	取消 QW11+729~QW12+297 取消 15cm 厚水泥石屑稳定层、20cm 厚 C30 砼路面、砼排水沟、草皮护坡、10cmC15 砼压顶、50cm 厚浆砌石。	-75.111254
12	桩号 QW11+495~QW11+729 堤段建设内容移除变更	扣减乾务联围海堤达标加固工程 QW11+495~QW11+729 段全部建设内容。	-152.920092
13	黄金水文站重建工程的变更	1、在选定的水文站站址处重建水文站观测房，建筑面积约 14.04 平米； 2、新建约 40 米梳桥用于连接海堤与水文站。	126.779322
14	关于调整乾务联围达标加固工程限位桩的变更	减少原有固定式限位桩 8 根，增加可调式伸缩限位桩 9 处。	10.053457
15	乾务联围海堤达标加固工程 QW10+036~QW12+297 段格宾石笼调整为抛石的变更	W10+036~QW12+297 段格宾石笼调整为抛石，以上堤段中，QW11+495~QW11+729 段已移交 双湖大桥建设方且另行办理相关变更手续，本变更不涉及该段工程量变化。	-63.208688
16	乾务联围乾务堤段四座水闸管理室维修加固的变更	1、对石狗闸、大角头闸、中心闸的管理室和设备控制室进行内外墙维修、内墙采取涂刷乳胶漆，外墙贴瓷砖饰面，同时更换门窗、加装窗户防盗网； 2 对乾务大涌水（船）闸管理室和设备控制室进行内外墙维修（涂刷乳胶漆），外墙不作处理，仅在现有窗户外侧加装防盗网。	26.013987

(三) 完成的主要工程量

本合同工程实际完成的主要工程量与合同工程量对比如下：

序号	项目名称	单位	合同工程量	完成工程量	备注
1	堤身清基开挖	m ³	5296.3	54550	
2	堤外平台土方开挖	m ³	41490	41490	
3	风化料填筑	m ³	311585	316346.5	
4	外海抛石	m ³	596527	597216	
5	格宾石笼	m ³	52355	53494	
6	土工格栅	m ²	106198	107503	
7	C30 砼	m ³	46783.68	45939.38	
8	C30 砼路面	m ²	65689	61518.6	
9	海堤路面石粉垫层	m ²	77034	75591.7	
10	6%水泥石屑稳定层	m ²	77034	72354.1	
11	草皮护坡	m ²	72907	70707.8	
12	PHC 管桩	m	0	844	

(三) 工程结算情况

本合同工程为总价承包合同，合同总价为 17201.939519 万元，施工单位已于 2020 年 8 月中旬完成编制工程结算资料，结算送审价 17071.035278 万元，一审审核价 16885.122477 万元，经建设单位和监理单位审核同意，最终结算以财政部门审核为准。

四、合同工程质量评定

(一) 工程外观质量评定情况

珠海市斗门区乾务联围海堤达标加固工程合同工程完工验收

合同工程名称	序号	单位工程名称	外观评定情况		
			应得分	实得分	得分率 (%)
珠海市斗门区乾务联围海堤达标加固工程	1	堤防工程 (QW0+000~QW3+800)	100	85.2	85.2
	2	堤防工程 (QW3+800~QW7+260)	100	90.5	90.5
	3	堤防工程 (QW7+260~QW7+800)	100	85.2	85.2
	4	堤防工程 (QW7+800~QW8+800)	100	85.2	85.2
	5	堤防工程 (QW8+800~QW11+522)	100	83.6	83.6
	6	堤防工程 (QW11+522~QW12+297)	80	68	85.0
	7	建筑物工程	103	87.6	85.0

(二) 单位工程质量评定

本合同工程的 7 个单位工程验收施工自评，监理复核质量评定为合格，质量监督机构核定为合格；原材料质量全部合格，中间产品质量全部合格。工程质量具体评定情况如下：

珠海市斗门区乾务联围海堤达标加固工程合同工程完工验收

合同工程名称	序号	单位工程名称	单元工程质量统计			分部工程质量统计			单位工程质量等级
			个数 (个)	其中 优良 (个)	优良率 (%)	个数 (个)	其中 优良 (个)	优良率 (%)	
珠海市斗 门区乾务 联围海堤 达标加固 工程	1	堤防工程 (QW0+000~ QW3+800)	404	229	56.7	4	2	50.0	合格
	2	堤防工程 (QW3+800~ QW7+260)	393	224	57.0	5	1	20.0	合格
	3	堤防工程 (QW7+260~ QW7+800)	88	56	63.6	5	2	40.0	合格
	4	堤防工程 (QW7+800~ QW8+800)	109	64	58.7	5	2	40.0	合格
	5	堤防工程 (QW8+800~ QW11+522)	293	178	60.8	4	1	25.0	合格
	6	堤防工程 (QW11+522~ QW12+297)	46	30	65.2	4	3	75.0	合格
	7	建筑物工程	36	27	75.0	5	3	60.0	合格
	单元、分部工程合计		1369	808	59.0	32	14	43.8	合格

(三) 工程质量检测情况

1、施工单位自检情况

施工中所用原材料, 中间产品及工艺检测委托湖北正平水利水电工程质量检测有限公司, 各项指标经检测全部合格。

2、监理单位检测情况

监理单位对施工中所用原材料、中间产品质量控制采取跟踪检测进行平行检测。

(1) 跟踪检测。对承包人委托的材料检测单位是否具有检测资质进行审核; 承包人对试样进行检测时, 实施全过程的监督, 确认其程序、方法的有效性, 并对该结果确认。

(2) 平行检测。监理单位在承包人对试样自行检测的同时，独立抽样进行检测，核对承包人的检测结果。本工程监理单位委托湖北正衡水利工程检测有限公司，按有关规范要求进行平行检测，且全部检测合格。

3、建设单位检测情况

对比检测。建设单位在承包人对试样自行检测的同时，独立抽样进行检测，核对承包人的检测结果。本工程建设单位委托深圳市水务工程检测有限公司，按有关规范要求的批量进行对比检测，并且全部检测合格。

检测类别	检测项目	单位	使用数量	检测数量（组）			检测结果
				自检	平行检测	对比检测	
原材料	土工布	m ²	4744	1	1	1	合格
	土工格栅	m ²	106198	1	1	0	合格
	格宾网	m ³	75650	2	1	0	合格
	砂料	m ³	2200	5	2	2	合格
	风化料	m ³	303375	22	6	1	合格
	钢筋 (Φ8、Φ10、Φ12、Φ14、 Φ20、Φ28)	t	1662.97	31	11	5	合格
	块石	m ³	688484.7	157	19	23	合格
	石粉	m ²	77034	1	1	1	合格
	石屑	m ²	77034	2	1	1	合格
	水泥	t	588.5	12	2	1	合格
中间产品	水泥砂浆	m ³	526.7	38	2	1	满足要求
	C15 混凝土试块	m ³	801.1	28	2	1	满足要求
	C30 混凝土试块	m ³	43212.5	564	32	17	满足要求
	C30 混凝土（抗折）	m ³	11328.4	117	5	5	满足要求
压实度	风化料压实度	m ³	254832.93	1714	145	38	合格
	石粉垫层	m ²	75591.7	222	12	10	合格
	6%水泥石屑稳定层	m ²	72354.1	219	12	10	合格
相对密度 试验	30cm 厚石渣垫层	m ³	33717	106	6	0	合格
高应变检测	Φ400mm, 高强预应力 混凝土 PHC 桩	m	844	2	0	0	合格

五、历次验收遗留问题处理情况

无

六、存在的主要问题及处理意见

无存在问题

七、意见和建议

本工程投入运行后，加强管理，确保工程安全运行。

八、结论

验收工作组察看了施工现场，听取了建设、设计、施工、监理及管理单位的汇报，查阅了工程档案资料，认为本工程具备合同工程完工验收条件，结论如下：

1、珠海市斗门区乾务联围海堤达标加固工程已按施工合同约定及设计文件完成全部施工任务。

2、本工程全部原材料、中间产品按规范要求进行了质量检测，检测结果合格，工程质量检查资料和评定资料齐全，施工过程中未发生质量、安全事故。

3、工程投入运行以来，工程运行情况良好、稳定、安全，达到设计要求。

4、本合同工程包含 7 个单位工程，经评定该单位工程施工质量等级全部合格，本合同工程质量达到合格标准。

根据《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）和《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）有关规定，验收工作组同意通过珠海市斗门区乾务联围海堤达标加固工程合同工程完工验收，质量等级为合格。

九、保留意见

无

珠海市斗门区乾务联围海堤达标加固工程合同工程完工验收工作组成员签字表

成员	姓名	单位(全称)	职务或职称	签字	备注
组长	陈浩滨	珠海市斗门区城乡防洪设施 管理和技术审查中心	高工	陈浩滨	
成员	杨炫平	珠海市斗门区城乡防洪设施 管理和技术审查中心	工程师	杨炫平	
成员	陈刚	湖北省水利水电规划勘测设 计院	工程师	陈刚	
成员	姚显文	湖北省水利水电规划勘测设 计院	高工	姚显文	
成员	卢全轩	佛山市科诚工程监理有限公 司	高工	卢全轩	
成员	吴伟荣	佛山市科诚工程监理有限公 司	工程师	吴伟荣	
成员	戴恩运	广东省水利水电第三工程局 有限公司	高工	戴恩运	
成员	申明辉	广东省水利水电第三工程局 有限公司	高工	申明辉	

银行回单及对应发票

中国建设银行网上银行电子回执					
币别: 人民币元 日期: 20190807 凭证号: 账户明细编号-交易流水号: 3092-4402700010MZPWCL3JT					
付款人	全 称	珠海市斗门区财政局井岸财政所	收款人	全 称	广东省水利水电第三工程局有限公司
	账 号	44350901040021433		账 号	44001779308053004249
	开户行	中国农业银行股份有限公司珠海斗门支行		开户行	中国建设银行股份有限公司东莞塘厦支行
大写金额	叁佰捌拾伍万肆仟肆佰元整		小写金额	3,854,400.00	
用 途	斗门区乾务联围海堤加固达标工程施工款		钞汇标志	钞	
摘 要	自定义				

重要提示: 银行受理成功, 本回执不作为收、付款方交易的最终依据, 正式回单请在交易成功第二日打印。





044001900104

校验码 66157 28549 02674 95920

广东增值税普通发票



No 77008825 044001900104 77008825

开票日期: 2019年07月26日

税总通 [2018] 670号中钞光华印制有限公司	购买方	名 称: 珠海市斗门区城乡防洪设施管理和技术审查中心 纳税人识别号: 12440403762917982F 地 址、电 话: 珠海市斗门区井岸镇井湾路670号 0756-5551355 开户行及账号: 农业发展银行珠海分行斗门支行 20344040300100000102041	密 码 区	24+6<*3>*76<*7*34349928>53/ *<7/571*51</5*43/1<1-972>+< 0/5*0818/+**3463*782*149/0+ /4>/**5/9>6<43+14551//*72<4																								
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>货物或应税劳务、服务名称</th> <th>规格型号</th> <th>单位</th> <th>数量</th> <th>单 价</th> <th>金 额</th> <th>税 率</th> <th>税 额</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>*建筑服务*珠海市斗门区乾务联围海堤加固工程</td> <td></td> <td>项</td> <td>1</td> <td>3536146.79</td> <td>3536146.79</td> <td>9%</td> <td>318253.21</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">合 计</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>¥3536146.79</td> <td></td> <td>¥318253.21</td> </tr> </tbody> </table>	货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单 价	金 额	税 率	税 额	*建筑服务*珠海市斗门区乾务联围海堤加固工程		项	1	3536146.79	3536146.79	9%	318253.21	合 计					¥3536146.79		¥318253.21		
	货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单 价	金 额	税 率	税 额																				
	*建筑服务*珠海市斗门区乾务联围海堤加固工程		项	1	3536146.79	3536146.79	9%	318253.21																				
	合 计					¥3536146.79		¥318253.21																				
	价税合计(大写)	叁佰捌拾伍万肆仟肆佰圆整		(小写)	¥3854400.00																							
销售方	名 称: 广东省水利水电第三工程局有限公司 纳税人识别号: 91441900198029270C 地 址、电 话: 东莞市塘厦镇塘厦大道63号 0769-87907885 开户行及账号: 中国建设银行股份有限公司东莞塘厦支行 44001779308051253751	备 注	工程名称: 珠海市斗门区乾务联围海堤加固工程 工程地点: 珠海市斗门区																									
收款人: 兰泽全 复核: 袁恒青 开票人: 胡炯炯 销售方: 兰泽全																												

第一联: 记账联 销售方记账凭证

业绩 3-高新区南围海堤灾后重建工程
中标通知书

项目编号: 44040120181205855SG

中标通知书

广东省水利水电第三工程局有限公司:

我单位招标的 高新区南围海堤灾后重建工程

项目已于 2018年12月28日 完成定标工作。根据定标结果,我们确定贵单位为中标单位。

中标价: ¥ 169,071,217.09 元

中标工期: 按招标文件要求执行

承诺质量: 合格

项目经理: 马鹏超

请贵单位收到经市公共资源交易中心确认的中标通知书后,在 30 日

内与我单位签订合同。



签发单位:

确认单位:

招标单位: (公章)

交易中心

法定代表人:

(业务专用章)
建设工程交易
业务专用章

2019年1月9日

2019年1月9日

注: 本中标通知书一式十份, 送市招标备案部门、市公共资源交易中心各一份。



珠海市公共资源交易中心
表单编号: QR-016-01/C2

正本

合同编号：LQ-52-6-2019-1

高新区南围海堤灾后重建工程

施工合同

发包人：珠海交通集团路桥开发建设有限公司

承包人：广东省水利水电第三工程局有限公司

2019 年 1 月

第一部分 合同协议书及附件

(一) 法定代表人身份证明

承包人名称：广东省水利水电第三工程局有限公司

单位性质：有限责任公司（法人独资）

地址：东莞市塘厦镇塘厦大道中 63 号

成立时间：1987 年 01 月 23 日

经营期限：长期

姓名：陈立明 性别：男 年龄：56 岁 系广东省水利水电第三工程局有限公司的法定代表人。

特此证明。

承包人：广东省水利水电第三工程局有限公司

(盖单位章)

法定代表人：陈立明 (签字)

签发日期：2019 年 1 月 29 日

(二) 合同协议书

发包人：(全称) 珠海交通集团路桥开发建设有限公司

承包人：(全称) 广东省水利水电第三工程局有限公司

珠海交通集团路桥开发建设有限公司 (发包人名称, 以下简称“发包人”) 为实施 高新区南围海堤灾后重建工程 (项目名称) 已接受 广东省水利水电第三工程局有限公司 (承包人名称, 以下简称“承包人”) 对 高新区南围海堤灾后重建工程 (项目名称) 施工 (标段名称) 的投标, 并确定其为中标人。发包人和承包人共同达成如下协议。

1、下列文件一起构成合同文件:

(1) 合同协议书及附件 (含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料);

(2) 中标通知书;

(3) 投标报价书;

(4) 专用合同条款;

(5) 通用合同条款;

(6) 技术标准和要求 (合同技术条款);

(7) 图纸;

(8) 已标价工程量清单;

(9) 承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件的施工组织设计;

(10) 其他合同文件。

2、上述文件互相补充和解释, 如有不明确或不一致之处, 以合同约定次序在先者为准。

3、签约合同价: 人民币 (大写) 壹亿陆仟玖佰零柒万壹仟贰佰壹拾柒元零玖分 (¥: 169071217.09 元)。

4、承包人项目经理: 马鹏超。

5、工程质量符合 国家、广东省、珠海市现行验收评审 标准。

6、承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7、发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8、承包人承诺执行监理人开工通知, 计划工期为 540 天, 其中海堤主体工程于 2019 年 5 月前完成。总工期为监理工程师签发开工令之日开始计算, 至最后一个单位工程验收

合格之日止。

9、本协议书正本一式四份，合同双方各执两份，协议书副本一式十六份，具有同等法律效力，合同双方各执八份。当正副本内容不一致时，以正本为准。

10、本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是本合同的组成部分。

发包人：珠海交通集团路桥开发建设
有限公司（盖章）

法定代表人：_____（签字）

或委托代理人：_____（签字）

承包人：广东省水利水电第三工程局
有限公司（盖章）

法定代表人：_____（签字）

或委托代理人：_____（签字）

开户银行：

账 号：

合同订立地点：珠海市

合同签订时间：2019年1月29日

交（竣）工验收证明材料

合同编号：LQ-52-6-2019-1

高新区南围海堤灾后重建工程

合同工程完工验收

鉴 定 书

合同工程验收工作组

2022 年 12 月 8 日

参验单位：

建设单位：珠海交通集团路桥开发建设有限公司



设计单位：广州珠科院工程勘察设计有限公司



勘察单位：广东省珠海工程勘察院



监理单位：广东顺水工程建设监理有限公司



施工单位：广东省水利水电第三工程局有限公司



运营管理（管养）单位：

质量监督单位：珠海市水务工程质量安全管理中心



验收时间：2022年12月8日

验收地点：高新区南围海堤灾后重建工程项目经理部会议室

前 言

建设单位珠海交通集团路桥开发建设有限公司成立了合同工程验收工作组，于 2022 年 12 月 8 日在项目部会议室召开验收会议。

1、验收依据

《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）、《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）、招投标文件技术条款、合同文件、已批准的设计文件等相关技术文件及规范要求进行了验收。

2、验收组织机构

建设单位：珠海交通集团路桥开发建设有限公司

勘察单位：广东省珠海工程勘察院

设计单位：广州珠科院工程勘察设计有限公司

监理单位：广东顺水工程建设监理有限公司

施工单位：广东省水利水电第三工程局有限公司

珠海市水务工程质量安全管理中心派员列席会议。

3、验收过程

合同工程验收按以下程序进行：

- 1 检查合同范围内工程项目和工作完成情况；
- 2 检查施工现场清理情况；
- 3 检查已投入使用工程运行情况；
- 4 检查验收资料整理情况；
- 5 鉴定工程施工质量；
- 6 检查工程完工结算情况；
- 7 检查历次验收遗留问题的处理情况；
- 8 对验收中发现的问题提出处理意见；
- 9 确定合同工程完工日期；
- 10 讨论并通过合同工程完工验收鉴定书。

一、合同工程概况

(一) 合同工程名称和位置

合同工程名称：高新区南围海堤灾后重建工程

合同工程位置：珠海市高新区唐家湾镇

(二) 合同工程主要内容

本工程主要内容分为三部分：

第一部分：海堤工程（HD0+000~HD1+800），设计防洪潮标准为 50 年一遇，堤防级别为 2 级，堤顶道路等级为城市次干道，设计速度为 30km/h，路面类型为沥青混凝土路面，汽车荷载等级为城-A 级，路面设计使用年限 15 年。主要建设内容包括：①堤身清基、搅拌桩基础处理；②土方开挖、堤身土料填筑碾压；③C40 防浪墙、C35 镇脚、C40 栅栏板、灌砌石垫层、土工布铺设；④砂石垫层、抛石护脚；⑤级配碎石垫层、4%水泥石屑稳定层、5%水泥碎石稳定层、AC-20C 中粒式沥青下面层、AC-13C 细粒式沥青上面层、人行道水稳层、人行道铺砖、路缘石安装、交通标线施工、交通标志安装、绿化栏杆照明施工；⑥C40 越浪排水沟、II 级钢筋混凝土雨水管、II 级钢筋混凝土污水管、球墨铸铁给水管。

第二部分：南围水闸工程，设计按防御 50 年一遇防洪（潮）标准，排涝标准为 50 年一遇洪水，主要建筑物为 2 级，次要建筑物为 3 级，临时建筑物为 4 级。主要由围堰工程、土方开挖、土方回填、水泥搅拌桩基础处理、抛石防冲工程、C40 砼消力池、C40 砼翼墙、C40 砼闸室底板、闸墩、C40 砼交通桥、C40 砼检修桥、格宾石笼海漫；新建控制房及装修工程、水闸观测设施、闸门预埋件、闸门、启闭机、不锈钢栏杆、动力配电箱、柴油发电机、自动化监控设施等工程组成。

第三部分：东岸水闸工程，设计防洪潮标准为 50 年一遇，排涝标准为 50 年一遇，主要建筑物级别为 2 级，次要建筑物级别为 3 级，地震设防烈度为 7 度。水闸设 2 孔，一孔净宽 12m，另一孔净宽 6m，闸底板高程-3.50m，设计过闸流量 $129\text{m}^3/\text{s}$ ，采用卷扬升卧式闸门挡水，闸室长 19m，闸后设交通

桥。主要建设内容包括：土方开挖、土方回填、水泥搅拌桩基础处理、抛石防冲工程、C40 砼消力池、C40 砼翼墙、C40 砼闸室底板、闸墩、C40 砼交通桥、C40 砼检修桥、格宾石笼海漫、新建管理房工程、平面钢闸门、启闭机等。

（三）合同工程建设过程

1、2019 年 1 月~3 月为施工准备阶段，施工单位搭建临时设施，编制施工组织设计，采购原材料，组织施工机械进场等筹备工作。监理单位组织设计等有关单位进行技术交底和施工图纸会审。建设单位组织各单位进行了项目划分，办理工程有关开工手续。

2、本合同工程于 2019 年 4 月 25 日正式开工，2022 年 11 月 27 日完工，各项开工完工验收时间详见下表。

合同工程开工、完工、验收时间表

序号	单位工程名称	开工时间	完工时间	验收日期
1	海堤工程	2019 年 4 月 25 日	2022 年 3 月 19 日	2022 年 4 月 15 日
2	南围水闸工程	2019 年 7 月 23 日	2020 年 11 月 6 日	2021 年 2 月 2 日
3	东岸水闸工程	2021 年 1 月 1 日	2022 年 11 月 27 日	2022 年 12 月 2 日

在施工过程中，严格按照设计要求施工，遵循各项操作规程和施工规范，严格执行“三检”制度，主动接受监理的监督、检验，实行全面质量控制，工程已试运行，运行情况正常良好。

3、本合同工程主要设计变更：

序号	变更文件名称	变更内容
01	临时防台渡汛工程	K0+300~K0+810 段（510 米）采取临时加固措施，加固方案采用抛填片石+雷诺护垫+两层宾格石笼防护。
02	栅栏板护面工程	将海堤栅栏板由现浇变更为预制施工，并增设吊环；钢筋砼栅栏板按施工图 C40 施工，并按 C40 砼调价。
03	增加项目起点衔接段海堤工程量	为了确保度汛的安全，需对该段缺口进行封闭，同意按南围海堤设计图中海堤加固的结构形式对该缺口以圆弧形进行连接。

04	万科段拆除工程	为确保工程顺利开展，积极推进工程进度，会议同意增加万科段海堤栈道砣墩、砣墩浆砌片石基础、旧海堤浆砌石拆除工程，但需扣减旧海堤浆砌体开挖线以下无需拆除部分工程量，同时要求拆除的片石要考虑利用。
05	游艇码头处增设出入口	游艇码头段增设便桥砣墩墙、步梯出入口及过路电缆沟。
06	南围水闸两侧越浪沟至出水口处地基处理	对上述两段排水沟（超出原新建海堤软基处理范围部分）进行增加松木桩基础处理，此处另有一条规划道路暂未建设，由设计单位根据建设单位提供的规划道路图纸进行复核，如越浪排水沟线路在规划道路的机动车道下，应调整至绿化带；两侧排水沟排水口处砣板顶高程降至+1.2m。
07	海堤加固终点段与新建东岸水闸衔接	游艇码头段增设便桥砣墩墙、步梯出入口及过路电缆沟。为了确保度汛的安全，需对该段缺口进行封闭，同意按南围海堤设计图中海堤加固的结构形式对该缺口以圆弧形进行连接，海堤加固终点（X: 1015788.752, Y: 402318.108）与新建东岸水闸（X: 1015742.129, Y: 402297.988）。
08	旧南围水闸增加抛石	增加抛石回填至水面。
09	道路横断面调整及花岗岩栏杆调整样式（道路水稳层水泥调整为 P.042.5）	原有水泥标号 PC32.5 变更为 PC42.5。 取消道路左侧绿化带，变更为人行道；道路右侧“3m 绿化带+2m 人行道”变更为“2m 人行道+3m 树池”；并取消道路左侧对应的路灯及其它附属工程。 标头道路原设计平面图变更为喇叭口设计，以顺接现状道路。 修改栏杆样式及跨度。 原设计“12 米双臂 2*180W 路灯”变更为“12 米双臂 2*90W 路灯”，路灯样式参考珠海大道。
10	南围水闸预制空心板改现浇	为确保工程顺利、安全施工，南围水闸交通桥将空心板预制改为现浇施工
11	南围水闸水泥搅拌桩砂垫层	1. 将厚度为 1m 的砂垫层平台加厚，经现场挖探坑验收确认砂垫层平台回填厚度按前后两次现场实测平均值为 1.44m，增厚 0.44m；

		2. 增加海漫、防冲槽段开挖施工所需的砂垫层平台, 厚度为 1.44m。 3. 增加砂垫层平台宽度不足的工程量, 由桩基础轮廓线往外拓宽 2.5m, 厚度为 1.44m, 放坡按 1: 2.5。
12	南围水闸液压泵房增加基础处理	采用液压泵房基础改为筏板基础的处理方案
13	南围水闸增加不锈钢栏杆	适当增加南围水闸不锈钢栏杆
14	南围水闸锁定装置适当调整, 闸门横板加漏水孔	闸门锁定板调整; 闸门横板加漏水孔
15	东岸水闸三孔变更为两孔	1. 东岸水闸原设计闸孔孔数为 3 孔, 每孔净宽 6m, 变更后孔数 2 孔, 通航孔 12m。非通航孔 6m。 2. 原设计闸顶及交通桥高程 4.8m, 海堤堤顶高程 4.5m, 在引堤段放坡衔接。变更后闸顶高程 7.1, 交通桥加高至 6.55, 与引堤衔接变陡。在上游左岸加设检修平台。 3. 对闸门启闭方式变更为卷扬机启闭, 启闭房重新设计。 4. 对东岸左右岸功能区进行优化。
16	导流渠静力爆破石方	经现场核实东岸水闸导流渠位置存在大量孤石和基岩, 勘察单位补勘报告中明确基岩标高约为 ± 0.00 。由于项目位置位于居民区附近, 且施工受到潮汐影响, 退潮才具备施工条件, 参建五方一致同意采用静力爆破, 石方考虑利用。
17	东岸水闸软基优化	1、取消原设计高压旋喷桩; 2、优化水泥搅拌桩部桩平面及桩长; 3、主体采用 C20 混凝土换填至全风化岩; 4、右岸上下游扶臂挡墙 1-2、悬臂挡墙 1 基础处理采用 C20 混凝土换填至全风化岩。 5、消力池段基础换填至全风化岩。
18	东岸水闸软基处理	海漫段基础换填至全风化岩。
19	东岸水闸增加路面硬	由于后续规划需求, 顺接部位采用混凝土路面, 结构层施工参照管

	底化	理房室外道路结构层。
20	东岸水闸管理房外立面变更	已完工的启闭机房重新按变更方案进行外立面装修、未完工的管理房外立面装修及室外装饰需做相应的变更。

二、验收范围

依据工程项目划分原则，本合同工程共划分 3 个单位工程，21 个分部工程，1548 个单元工程；验收范围包括：海堤工程、南围水闸工程、东岸水闸工程共 3 个单位工程，共计 21 个分部工程，1548 个单元工程。

三、合同执行情况

（一）合同管理

本工程各参建专业单位（包括勘察，设计，监理，施工，检测），均严格按照合同约定执行，均以合同为依据进行工程管理，并已经按质按量完成全部合同工程内容，未发生任何质量与安全责任事故，建设单位已经按合同约定比例及时支付工程款，以上各专业单位均未发生合同纠纷，合同执行和管理情况良好。

（二）完成情况和完成主要工程量

本合同工程已按批准的设计文件全部完成，共包含三个单位工程，其中南围水闸工程于 2021 年 2 月 2 日通过单位工程验收并移交使用，运行状况良好；海堤工程于 2022 年 4 月 15 日通过单位工程验收并移交使用，运行状况良好；东岸水闸工程已完成，于 2022 年 12 月 2 日通过单位工程验收。

完成主要工程量如下表：

合同工程实际完成主要工程量表

序号	工程项目名称	单位	完成工程量	备注
1	中粗砂	m ³	14883	
2	蒸压加气填充块	m ³	302.7	
3	土工格栅	m ²	100000	
4	土工布反滤包	个	280	
5	土工布	m ²	30000	

6	土方开挖	m ³	72840	
7	土方回填	m ³	115552.1	
8	碎石	m ³	12464	
9	水泥	t	23834	
10	钢筋	t	2380	
11	砂石垫层	m ³	6666	
12	块石	m ³	16900	
13	绿化	m ²	2522	
14	交通标线	m ²	1372	
15	花岗岩栏杆	m	1786	
16	给水管	m	2177	
17	污水管	m	1502	
18	格宾石笼	m ³	5814.64	
19	不锈钢栏杆	m	1128	
20	板式橡胶支座	个	440	
21	D800 水泥搅拌桩	m	119595	
22	C50 砼	m ³	288	
23	C40 混凝土	m ³	29340.5	
24	C35 混凝土	m ³	1876	
25	C30 混凝土	m ³	2796.5	
26	C25 砼	m ³	1022	
27	C20 混凝土	m ³	3233.3	
28	C15 混凝土	m ³	2346.3	
29	人行道铺砖	m ²	8464	
30	人行道路缘石	m	5400	
31	人行道 3%水泥石屑层	m ²	8464	
32	AC-20C 中粒式沥青层	m ²	17168	
33	AC-13C 细粒式沥青层	m ²	17168	
34	5%水泥稳定碎石层	m ²	13851	
35	4%水泥稳定石屑层	m ²	15310	
36	级配碎石垫层	m ²	16199	
37	液压上翻式钢制闸门 6m×5.75m(8套)	t	74.456	

38	液压启闭机 QLHY-2×160	套	16	
39	升卧式钢制闸门 6 (12) m×7.0m (2 套)	t	39.5	
40	卷扬启闭机	套	2	
注：实际工程量以结算审核部门为准。				

(三) 工程结算情况

高新区南围海堤灾后重建工程合同价款为 169071217.09 元。工程结算已编制完成，最终结算价以财政部门审定为准。

四、合同工程质量评定

(一) 工程质量检测情况

原材料及中间产品按合同及相关文件规定抽取试样，并送由具备相应资质的检测单位进行检验，所有原材料、中间产品均经监理见证抽样送检，质量检测采用施工单位自检、监理单位平行检测的方式。

施工单位自检委托湖北省宜昌市鼎诚工程技术有限公司；建设单位对比检测委托深圳市水务工程检测有限公司；监理单位平行检测委托珠江水利委员会珠江水利科学研究院。

所有施工自检、监理平行及第三方对比检测的结果均合格，符合设计及规范要求，本合同工程检验（测）结果汇总见下表：

本合同工程质量检验（测）结果汇总表

检验（检测）类别	检验（检测）项目	单位	使用数量	检测数量（组）			检验（检测）结果
				自检	平检	第三方检测	
原材料	钢绞线	t	55.35	1	/	/	合格
原材料	中粗砂	m ³	24626	67	2	/	合格
原材料	蒸压加气砼砌块	块	22000	3	/	/	合格
原材料	实心砖	块	50000	1	/	/	合格
原材料	橡胶支座	块	440	2	/	/	合格
原材料	土工格栅	m ²	100000	2	/	/	合格

原材料	碎石	m ³	28768.6	73	2	/	合格
原材料	石屑	t	21000	42	/	/	合格
原材料	石笼网	个	6000	2	1	/	合格
原材料	块石	m ³	27200	24	/	/	合格
原材料	钢筋套筒	个	2230	5	/	/	合格
原材料	钢筋焊接	个	2400	8	/	/	合格
原材料	钢筋	t	2380	223	5	/	合格
原材料	P·O 42.5 水泥	t	23834	55	1	/	合格
原材料	实心砖	块	50000	1	/	/	合格
中间产品	C15 砼	m ³	2346.3	65	/	/	合格
中间产品	C20 砼	m ³	3233.3	54	2	/	合格
中间产品	C25 砼	m ³	1022	22	1	/	合格
中间产品	C30 砼	m ³	2796.5	42	/	/	合格
中间产品	C35 砼	m ³	1876	35	2	/	合格
中间产品	C40 砼	m ³	29340.5	444	10	/	合格
中间产品	C50 砼	m ³	288	29	/	/	合格
中间产品	M10 试块	m ³	694	32	/	/	合格
中间产品	M5 试块	m ³	59	2	/	/	合格
中间产品	M50 试块	m ³	2.99	28	/	/	合格
中间产品	M7.5 试块	m ³	112.2	26	/	/	合格
实体检测	搅拌桩抽芯	根	11463	/	/	59	满足设计、规范要求
实体检测	复合地基静载	根	11463	/	/	46	满足设计、规范要求
实体检测	单桩静载	根	11463	/	/	27	满足设计、规范要求
实体检测	闸门防腐检验	m ²	402	100	/	96	满足设计、规范要求
实体检测	闸门超声波无损探伤	m	66.29	23.225	/	/	满足设计、规范要求
实体检测	土方压实度	点	/	7302	42	/	符合设计及规范要求
实体检测	断面测量	m	1800	/	/	32	符合设计及规范要求
综合试验	水稳配合比	/	/	3	/	/	符合设计及规范要求

综合试验	击实试验	/	/	3	/	/	符合设计及规范要求
综合试验	砂浆配合比	/	/	5	/	/	符合设计及规范要求
综合试验	地基承载力	/	/	18	/	/	符合设计及规范要求
综合试验	击实	/	/	6	/	/	符合设计及规范要求

(二) 合同工程质量评定

本合同工程共3个单位工程，已通过验收，单位工程质量评定等级评为优良，合同工程质量评定情况见下表。

合同工程质量评定情况汇总表

序号	单位工程名称	单元工程质量评定统计			分部工程质量评定统计			质量等级
		个数	其中优良	优良率	分部数	其中优良	优良率	
1	海堤工程	774	592	76.5%	6	5	83.3%	优良
2	南围水闸工程	242	189	78.1%	7	6	85.7%	优良
3	东岸水闸工程	532	443	83.3%	8	7	87.5%	优良

(三) 工程外观质量评定

外观质量测评组对各单位工程均进行了外观质量现场测量评定，外观质量评定结果见下表。

合同工程外观质量评定汇总表

序号	单位名称	应得分	实得分	得分率(%)
1	海堤工程	76.0	69.7	91.7
2	南围水闸工程	94.0	82.4	87.7
3	东岸水闸工程	115.0	101.2	88.0

（四）堤外抛石断面测量成果

本工程堤外抛石施工完成后，断面高程经施工自检，监理复核合格后，建设单位委托第三方检测机构广东省岩土勘测设计研究院有限公司进行测量复核，共复核 32 个断面，均达到设计要求，符合规范规定。

（五）沉降、位移观测成果

海堤单位工程的沉降观测主要对防浪墙共 41 个控制点位进行观测，2019 年 5 月 4 日至 2022 年 4 月 10 日期间 32 次的观测数据显示：结构物没有出现不均匀沉降，完工后累计最大沉降值为 44mm，平均沉降值为 12.7mm，经分析各观测点观测数据趋向稳定，工后沉降值符合设计及规范要求。

南围水闸单位工程的沉降、位移观测主要对水闸闸墩等建筑结构部分进行观测，2020 年 1 月 3 日至 2021 年 1 月 28 日期间 20 次的观测数据显示：完工后累计最大沉降值为 12mm，平均沉降值为 8.9mm；2020 年 3 月 17 日至 2021 年 1 月 28 日期间 15 次的观测数据显示：最大位移值为 5mm，平均位移值为 3.8mm，没有出现不均匀变形，工后沉降值和位移值符合设计及规范要求。

东岸水闸单位工程的沉降、位移观测主要对水闸闸墩等建筑结构部分进行观测，2022 年 11 月 3 日至 2022 年 11 月 28 日期间 19 次的观测数据显示：完工后累计最大沉降值为 11mm，平均沉降值为 8.5mm；2022 年 3 月 17 日至 2022 年 11 月 28 日期间 14 次的观测数据显示：最大位移值为 4mm，平均位移值为 3.6mm，没有出现不均匀变形，工后沉降值和位移值符合设计及规范要求。

五、历次验收遗留问题处理情况

无。

六、存在的主要问题及处理意见

无。

七、意见和建议

工程运行管理中应加强沉降观测,正确使用机电设备和自动化控制设备,加强对闸门、启闭设备、自动化设备保养维护,加强对运行管理人员的培训,提高运行管理水平。

八、结论

高新区南围海堤灾后重建工程合同工程完工验收工作组听取了各参建单位对工程建设有关情况的汇报,检查了工程质量及完成情况,查阅了工程档案资料。验收工作组成员通过充分讨论,形成意见如下:

- 1、该合同工程已按批准的设计文件及施工合同约定完成全部工程建设内容。
 - 2、该合同工程划分为3个单位工程,21个分部工程,1548个单元工程,全部通过验收,各单位工程质量等级评定为优良。
 - 3、工程文件材料齐全、完整,已按规范要求整理,符合归档要求。
 - 4、工程施工期,单位工程观测资料分析结果均符合国家和行业技术标准以及合同约定的标准要求。
 - 5、该合同工程能按设计要求运行并发挥效益,具备投入使用条件。
 - 6、确定合同工程完工日期为:2022年12月8日。
- 验收工作组一致同意通过该合同工程完工验收,工程项目质量等级评定为优良。

九、保留意见

无。

保留意见人签名:

十、合同工程完工验收工作组成员签名表

合同工程名称：高新区南围海堤灾后重建工程

姓 名	参 验 单 位	职务/职称	签 字
杨燕超	珠海交通集团路桥开发建设有限公司	总工程师	杨燕超
桂国宾	珠海交通集团路桥开发建设有限公司	项目负责人/高工	桂国宾
刘学智	广州珠科院工程勘察设计有限公司	设计负责人/高工	刘学智
王其进	广东省珠海工程勘察院	勘察代表	王其进
陈晓东	广东顺水工程建设监理有限公司	总监/高工	陈晓东
刘清岩	广东顺水工程建设监理有限公司	监理工程师	刘清岩
马鹏超	广东省水利水电第三工程局有限公司	项目经理/高工	马鹏超
戴恩运	广东省水利水电第三工程局有限公司	项目总工/高工	戴恩运

验收日期：2022 年 12 月 8 日

十一、附件



国内支付业务收款回单

北京2022年冬奥会官方合作伙伴

客户号: 220289824

日期：2023年02月03日

收款人账号: 661368505234

付款人账号: 2002021729100106842

收款人名称: 广东省水利水电第三工程局有限公司

付款人名称：珠海高新技术产业开发区发展改革和财政金融局

收款人开户行： 中国银行珠海拱北支行

付款人开户行：中国工商银行股份有限公司珠海唐家支行

金额: CNY331,000.00

人民币叁拾叁万壹仟元整

报文种类: beps.121.001.01-客户发起普通贷记业务报文

收支电报号:

业务类型: A100-普通汇总

业务编号:

业务标识号: 2023020382523251

接收行行号: 104581003017

发起行行号: 102585002171

接收行名称： 中国银行股份有限公司广东省分行

发起行名称：中国工商银行股份有限公司珠海唐家支行

入帐账号: 661368505234

入账户名：广东省水利水电第三工程局有限公司

用途：

附言：珠海高新技术产业开发区发展改革和财政金融局高新区南围海堤灾后重建工程施工合同103801

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

交易机构：33519

交易渠道：其他

交易流水号: 103161068-581

经办:

回单编号: 2023020372520234

回单验证码: 242R2NDNJA9C

打印时间：

打印次数:

次

中國銀行股份有限公司

电子回单专用章

		044002100304		广东增值税普通发票		No 19633528		044002100304 19633528							
校验码 64938 25270 22476 21261		发 票 联		开票日期: 2023年01月04日											
购 买 方		名 称: 珠海交通集团路桥开发建设有限公司 纳税人识别号: 91440400192594834A 地 址、电 话: 珠海市人民西路963号5楼501 0756-8595535 开户行及账号: 交通银行珠海体育中心支行 444000916018010033676		密 码 区		>24351898-003*+0675<4/422+<341>0+598<1/8<7224221824<8/6343/<>/677+780/3*<1<55<0>6036<363>0<4-+>5/1662<*648>0									
货物或应税劳务、服务名称 *建筑服务*高新区南围海堤灾后 重建工程		规格型号		单 位		数 量		单 价		金 额		税 率		税 额	
				项		1		303669.72477		303669.72		9%		27330.25	
合 计										¥303669.72				¥27330.25	
价税合计(大写)		⊗ 叁拾叁万壹仟圆整		(小写) ¥331000.00											
销 售 方		名 称: 广东省水利水运第三工程局有限公司 纳税人识别号: 91441900198029270C 地 址、电 话: 广东省东莞市塘厦镇德厦大道中67号1栋、2栋 0769-82001103 开户行及账号: 建设银行东莞市塘厦支行 44001779308051253761		备 注		工程名称: 高新区南围海堤灾后重建工程 工程地点: 广东省东莞市塘厦镇德厦大道中67号1栋、2栋 91441900198029270C 销售票专用章									
收款人: 兰泽全		复核: 袁恒青		开票人: 丘志婷											

业绩 4-广州市南沙区万顷沙联围海堤 200 年一遇加固达标工程(北界河至一涌东
段、中山界至四涌西段) 施工
中标通知书

中 标 通 知 书

广州公资交(建设)字 [2017] 第 [00525] 号

广东省水利水电第三工程局有限公司:

经评标委员会推荐, 招标人确定你单位为广州市南沙区万顷沙联围海堤200年一遇加固达标工程(北界河至一涌东段、中山界至四涌西段) 施工的中标单位, 承包内容为招标文件所规定的发包内容, 中标价为人民币壹亿零叁佰零叁万柒仟陆佰零壹元肆角伍分(¥10303.760145万元)。

其中:

安全防护、文明施工措施费: ¥205.270075万元

项目负责人姓名: 吴华艺

招标人(盖章)

招标代理机构(盖章)

法定代表人或其委托代理签章:

法定代表人或其委托代理签章:

2017年1月17日

2017年1月16日

广州公共资源交易中心

见证(盖章)

2017年1月17日



广州公共资源交易中心
GUANGZHOU PUBLIC RESOURCES
TRADING CENTER

Tel: 020-28868000 Fax: 020-28868095
ADD: 广州市天河区天海路333号 510630
WWW.GZGZTY.CN



副 本

广州市南沙区万顷沙联围海堤 200 年一遇加
固达标工程（北界河至一涌东段、中山界至
四涌西段）项目

施工合同

合同编号： WQS-BJHD-SG-251

发包人：（建设单位）： 广州市南沙区环保水务局

项目管理单位： 广州市诚铁监理咨询有限公司

承 包 人： 广东省水利水电第三工程局有限公司

二〇一七年 月 日

2017-03-01

广州市南沙区万顷沙联围海堤 200 年一遇加
固达标工程（北界河至一涌东段、中山界至
四涌西段）项目

施工合同

合同编号： WQS-BJHD-SG-251

发包人：（建设单位）： 广州市南沙区环保水务局

项目管理单位： 广州市诚铁监理咨询有限公司

承 包 人： 广东省水利水电第三工程局有限公司

二〇一七年 月 日

第一部分

协议书

发包人（全称）：广州市南沙区环保水务局

项目管理单位：广州市诚铁监理咨询有限公司

承包人（全称）：广东省水利水电第三工程局有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：广州市南沙区万顷沙联围海堤 200 年一遇加固达标工程（北界河至一涌东段、中山界至四涌西段）

地点：广州市南沙区万顷沙联围

二、工程承包范围

承包范围（主要工程内容）：北界河至一涌东段、中山界至四涌西段的海堤堤防进行加固扩建工程施工。具体以本工程招标图纸为准。

三、合同工期

施工工期：指从开工日期至完工日期。合同工期总日历天数 330 日历天。

四、质量安全目标

工程质量目标：按照专用条款第 22 条执行。

工程安全目标：不发生一宗安全责任事故。

五、工程造价

承包方式：本工程为按招标图纸总价承包合同。

工程总承包价（含税金）为：¥103037601.45 元（大写：壹亿零叁佰零叁万柒仟陆佰零壹元肆角伍分 人民币），其中安全文明施工费为：¥2052700.75 元。

上述合同价已包括了除不可抗拒的重大自然灾害、战争或建设规模、技术标准变更外的一切风险。该合同金额包括投标人中标后为完成合同规定的全部工作

需要支付的费用以及税金和利润,并考虑了合同期内可能发生的应承担的各种风险。

六、本协议书中有词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

七、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

八、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

九、变更处理原则:按专用条款第 39 条执行。

十、合同的结算原则:按专用条款第 36.4 条执行。

十一、关于质量违约的处罚规定:按专用条款第 22.1 条执行。

十二、关于工期延误的处罚规定:按专用条款第 20.3 条执行。

十三、合同生效

合同签定时间: 2017 ~~2017-03~~ 01 日

合同签定地点: 广州市南沙区

本合同自双方签章盖章即日起生效。在全部工程交工验收并以竣工验收和保修期满,工程通过了最终检验,无遗留问题并结算完毕后失效。

(此页以下无正文)

发包人(建设单位):
广州市南沙区环保水务局(代章)



负责人:
委托代表人:
联系人:
地址:
联系电话:
传真:
邮政编码:



2017-03-01

项目管理单位:



(公章)

负责人:
委托代表人:
联系人:
地址:
联系电话:
传真:
邮政编码:

左召威

承包人: 广东省水利水电第三
工程局有限公司 (公章)



法定代表人:
委托代表人:
联系人:
地址:
联系电话:
传真:
开户银行:
帐号:
邮政编码:

金伟

东莞市塘厦镇塘厦大道中 63 号
020-83796341
020-83792215
建设银行东莞市塘厦支行
44001779308051253761
523710

广州市南沙区万顷沙联围海堤 200 年一遇加固达标工程（北界河
至一涌东段、中山界至四涌西段）合同工程完工验收
（广州市南沙区万顷沙联围海堤 200 年一遇加固达标工程（北界河至一涌
东段、中山界至四涌西段）工程施工总承包）
(WQS-BJHD-SG-251)

鉴 定 书

广州市南沙区万顷沙联围海堤 200 年一遇加固达标工程（北界河至一涌东
段、中山界至四涌西段）合同工程完工验收工作组

2020 年 11 月 17 日

项目法人：广州市南沙区水利工程管理所（原广州市南沙区环保水务局）

代建机构：广州市诚铁监理咨询有限公司

勘察单位：广东省建筑设计研究院有限公司

设计单位：广东省水利电力勘测设计研究院有限公司

监理单位：广东华禹工程咨询有限公司

施工单位：广东省水利水电第三工程局有限公司

质量和安全监督机构：广州市南沙区水务工程质量安全监督站

运行管理单位：广州市南沙区水利工程管理所

验收时间：2020年11月17日

验收地点：现场

前 言

验收依据:

根据国家现行法律、法规、规章和技术标准;《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008);《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007);经批准的设计文件、施工图纸、工程变更文件、施工合同等相关规定进行合同工程完工验收。

验收组织机构:

由广州市南沙区水利工程管理所(2018年7月10日起,建设单位由广州市南沙区环保水务局变更为广州市南沙区水利工程管理所)(项目法人)、广州市诚铁监理咨询有限公司(代建机构)、广东省建筑设计研究院有限公司(勘察单位)、广东省水利电力勘测设计研究院有限公司(设计单位)、广东华禹工程咨询有限公司(监理单位)、广东省水利水电第三工程局有限公司(施工单位)、广州市南沙区水利工程管理所(运行管理单位)等单位代表组成验收工作组。广州市南沙区水务工程质量安全监督站代表列席验收会议,指导验收工作。

验收过程:

2020年11月17日,在施工现场进行广州市南沙区万顷沙联围海堤200年一遇加固达标工程(北界河至一涌东段、中山界至四涌西段)合同工程完工验收,进行了以下程序:

1、检查合同范围内工程项目和工作完成情况;检查施工现场清理情况;检查已投入使用工程运行情况;检查验收资料整理情况;鉴定工程施工质量;检查工程完工结算情况;检查历次验收遗留问题的处理情况;

- 2、对验收中发现的问题提出处理意见；
- 3、确定合同工程完工日期；
- 4、讨论并通过合同工程完工验收鉴定书。

一、合同工程概况

（一）合同工程名称及位置

合同工程名称：广州市南沙区万顷沙联围海堤 200 年一遇加固达标工程（北界河至一涌东段、中山界至四涌西段）

合同工程位置：广州市南沙区万顷沙镇

（二）合同工程主要内容

本次加固达标堤段位于广州市南沙区万顷沙联围干堤上，本工程范围内堤线总长 8821.7 米，加固达标总长 8064.3 米，北界河至一涌东段堤线长 2490 米，加固达标长 2490 米；中山界至四涌西段堤线长 6331.7 米，加固达标长 5574.3 米。工程防洪（潮）标准为 200 年一遇，海堤级别为 1 级，主要建筑物为 1 级，次要建筑物为 3 级，临时建筑物为 4 级。主要建设内容为土方开挖、抛石、干砌石、插筋、钢筋混凝土、土工布、中粗砂垫层、碎石垫层沥青砼路面、塑料排水板及施工监测等项，景观部分包括园林及苗木种植。

（三）合同工程建设过程

1、工程开工、完工情况

广州市南沙区万顷沙联围海堤 200 年一遇加固达标工程（北界河至一涌东段、中山界至四涌西段）于 2017 年 4 月 19 日开工，合同工期 330 天，计划完工日期为 2018 年 3 月 14 日，工程实际完工日期为 2020 年 7 月 22 日。分部工程开完工时间见下表：

序号	分部工程名称	开工日期	完工日期
1	△堤基处理	2017 年 04 月 19 日	2019 年 12 月 19 日
2	△堤身填筑	2017 年 05 月 27 日	2020 年 05 月 15 日
3	堤脚防护	2017 年 04 月 19 日	2020 年 06 月 15 日
4	△堤身防护	2017 年 08 月 08 日	2020 年 06 月 23 日
5	堤顶道路及附属工程	2017 年 05 月 02 日	2020 年 07 月 22 日

2、施工中采取的主要措施

本工程根据工程建设程序顺利实施，施工过程中采取的主要措施：

项目法人及项目管理单位抓好了工程建设管理工作，协调办理征地拆迁工作、部署各参建单位的工作，对工程质量进行对比检测监督管理。

设计单位根据工程进展情况，积极配合业主做好工程设计优化方案调整。

监理单位按照水利工程建设监理规范，对工程进度、质量、投资、安全进行控制管理，对工程质量采用跟综及平行检测监督控制，组织各参建单位进行工程的关键部位及重要隐蔽工程进行联合收验工作。

施工单位严格按照国家有关规范及施工合同文件等进行施工及管理，建立完善的质量保证体系，对工程建设所需的原材料、中间产品及购配件按规范要求进行检测，经检测合格后方准予使用。工程建设每一道工序严格执行“三检制度”，检验合格后进入下一道工序施工,根据本工程布局及结构特点，各部位分别采用流水、交叉作业的方法，组织各工序作业，对工程的施工流程、进度、投资、质量、安全、成本实行全面过程控制。

质量安全监督单位对工程质量安全进行监督管理，对工程施工资料进行审核等监督措施。

本工程经各参建单位严格管理与控制，工程施工过程正常，完工时工程面貌良好，未发生质量和安全事故。

二、验收范围

本合同工程施工图的范围（其中包括设计变更文件）。

三、合同执行情况（包括合同管理、工程完成情况和完成的主要工程量、结算情况等）

（一）合同管理

按照合同约定，已经按质按量完成合同工程内容，未发生任何质量与安全事故，建设单位已经按合同约定及时支付工程款，甲乙双方无合同纠纷，合同执行和管理情况良好。工程合同金额为 103037601.45 元，本工程变更增加金额为 693313.35 元，工程发生设计变更如下：

1、（变更编号：WQS-BJHD-SG-251-BG-001）2017 年 12 月 6 日，广州造纸集团有限公司向区环保水务局发文《关于万顷沙联围海堤加固达标工程广纸段废纸码头、煤码头、水泵房三处设计修改的申请》，来文提出“广州市南沙区万顷沙联围海堤 200 年一遇加固达标工程（北界河至一涌东段、中山界至四涌西段）”项目在该企业段，按设计方案对现状堤防进行加高、加宽后，影响废纸码头、煤码头、水泵房等三处共 4 个引桥位置的货运车辆运作，进而影响广纸正常生产运行。经研究，区环保水务局于 2018 年 2 月 8 日回函《关于万顷沙联围海堤加固达标工程（北界河至一涌东段、中山界至四涌西段）广纸段废纸码头、煤码头、水泵房三处设计修改意见的复函》，考虑到企业生产需求，在不降低设计防洪标准的前提下，同意对废纸码头、煤码头、水泵房等三处共 4 个引桥位置的设计方案做局部调整。变更增加工程造价 40436.68 元。

2、（变更编号：WQS-BJHD-SG-251-BG-002）根据设计图纸坐标对拟实施防浪墙进行现场放样后，发现本工程四涌西段堤防设计终点与现状四涌

西水闸北侧连接堤防浪墙未闭合，缺口长 33m, 存在防洪隐患。该段为本工程设计及施工范围之外，为确保防洪度汛安全，消除防洪隐患，经各参建单位确认，缺口段防浪墙纳入本项目实施。变更增加工程造价 21031.02 元。

3、（变更编号：WQS-BJHD-SG-251-BG-003）工程桩号 X4+890~X5+130 段自堤顶排水沟往背水坡方向共 9.95 米范围为设计加固范围。在项目办理征地拆迁手续期间，经横沥镇拆迁办复核，堤顶排水沟往背水坡方向 1.23 米~5.45 米范围之外的部分土地权属为中山市黄圃镇，非南沙区所有。经区土发中心与中山市黄圃镇协调，该段征地工作涉及移民安置，土地赔偿等问题，征收工作非常复杂，无法在短期内完成。经项目参建单位研究确认，在不影响该段堤防设计防洪功能的前提下，同时加快工程进度，对工程桩号 X4+890~X5+130 段背水坡结构沿界线进行调整，对权属为中山的土地采取避让措施。变更减少工程造价 165102.51 元。

4、（变更编号：WQS-BJHD-SG-251-BG-004）2018 年 11 月 6 日傍晚，恒业混凝土公司段长约 100m 堤防向外江方向发生滑塌险情（经量测，自防浪墙位置向外江测滑塌范围约 50 米）。险情发生点位于在建广州市南沙区万顷沙联围海堤 200 年一遇加固达标工程（北界河至一涌东段、中山界至四涌西段）桩号 B0+065 处，且险情发生之前，迎水面原设计抛石、钢筋混凝土护面和钢筋混凝土框格等施工内容已完成。险情发生后，广州市南沙区万顷沙联围海堤 200 年一遇加固达标工程（北界河至一涌东段、中山界至四涌西段）各参建单位项目负责人陆续赶往现场，珠江街三防办亦同时报告至南沙区三防，现场提出应急临时防护措施，并组织专业测量队伍立即开展出险段地形测量及安全监测工作。在基础资料完善后，设计单位于

11月8日上午提出应急处理方案。

2018年11月8日下午，区环保水务局组织应急抢险专家、工程各参建单位召开该段应急抢险处理方案专题会议，与会专家通过查阅地勘、测量、检测等相关资料，分析确定险情出现的原因：下横沥水道流态复杂、大型货运船舶及快速客轮行驶涌浪长期对岸坡冲刷，导致该段水下地形变陡，致堤防临水面固脚失稳产生滑塌险情。与会专家讨论通过了应急抢险方案，提出补充完善应急抢险段水下测量成果、根据现场实际情况，确定修复段长度及范围、根据河流流速确定抛石粒径、复核应急抢险断面安全稳定性、提出应急抢险段施工技术要求、对堤后沿线企业堆场及堤边停船采取控制措施等建议，并要求组织实施，以消除险情。经会议研究，鉴于抢险库内单位目前正在进行台风“山竹”抢险任务，险情出现于夜间即将涨潮时段，情况紧急，且出现险情段位于广州市南沙区万顷沙联围海堤200年一遇加固达标工程（北界河至一涌东段、中山界至四涌西段）范围之内，该项目施工总承包单位广东省水利水电第三工程局有限公司是省市三防抢险队伍，人、材、机充足，具备第一时间抢险条件。会议决定，北界河至一涌东恒业混凝土公司段长约100米堤防的除险工作由广东省水利水电第三工程局有限公司负责，除险施工任务和费用纳入广州市南沙区万顷沙联围海堤200年一遇加固达标工程（北界河至一涌东段、中山界至四涌西段）变更范围解决。变更增加工程造价3989505.07元。

5、（变更编号：WQS-BJHD-SG-251-BG-005）（1）设计桩号B0+743处迎水面防浪墙呈“凹”状，在“凹”处为既有供水管道的弯头。该处按原设计方案为：对“凹”处的迎水面防浪墙拉直封闭，同时对该处进行回填并在上部铺设沥青。在项目实施期间，供水公司巡查现场时提出不能对弯头

处直接压载，以避免造成管道损坏，故需调整原设计回填方案；(2)设计桩号 B1+316 处有一穿堤排水箱涵，该排水箱涵为广纸集团南沙环保造纸基地使用。在箱涵正上方原旧堤背水坡位置有一个 2m*2m 方形敞开式检查井，井口高程为 2.3m（珠基高程），该检查井在原施工图中并未标示。经测量放线，检查井位于堤防扩建后的堤顶路面上，经向广纸集团南沙环保造纸基地咨询，该检查井已不再使用，因检查井与箱涵贯通，故需在井口位置增加盖板封闭，方可按图施工，同时防止堤身回填土方进入排水箱涵后引起排水箱涵堵塞。变更增加工程造价 25502.32 元。

6、（变更编号：WQS-BJHD-SG-251-BG-006）设计桩号 X3+403~X3+830 段总长 427 米，位于一涌西水闸南侧，该段堤防迎水面为养殖鱼塘，按设计方案，该段堤防迎水面设计结构需占用鱼塘局部用地。自 2018 年 4 月至 2019 年 1 月，区土发中心就鱼塘征补方案多次与鱼塘塘主协商，但均未达成一致意见，区土发中心无法提供建设用地。为推进项目建设，2019 年 3 月，施工总承包单位提出优化迎水面结构的建议。经设计单位复核，结合现状，对该段迎水面堤防结构的原设计方案进行了调整：取消原设计迎水面抛石护脚、一级护面、二级平台框格等结构，采取在旧堤防护面堤脚处浇筑厚 50 公分，宽 80 公分的钢筋混凝土底座，然后沿旧堤防浇筑贴坡钢筋混凝土护面，护面上部修建防浪墙的措施。变更减少工程造价 1097671.68 元。

7、（变更编号：WQS-BJHD-SG-251-BG-007）设计桩号 X2+300~X2+420 段总长 120 米，位于一涌西水闸至黄七顷之间，该段堤防迎水面为养殖鱼塘，按设计方案，该段堤防迎水面设计结构需占用鱼塘局部用地。自 2018 年 4 月至 2019 年 10 月，区土发中心就鱼塘征补方案多次与鱼塘塘主协商，

但均未达成一致意见，区土发中心无法提供建设用地。为推进项目建设，2019 年 10 月，施工总承包单位提出优化迎水面结构的建议。经设计单位复核，结合现状，对该段迎水面堤防结构的原设计方案进行了调整：取消原设计迎水面抛石护脚、一级护面、二级平台框格等结构，采取在旧堤防护面堤脚处浇筑厚 50 公分，宽 80 公分的钢筋混凝土底座，然后沿旧堤防浇筑贴坡钢筋混凝土护面，护面上部修建防浪墙的措施。变更减少工程造价 153069.67 元。

8、(变更编号:WQS-BJHD-SG-251-BG-008)设计桩号 X2+930~X3+357.7 段长 427.7 米，一涌西水闸至黄七顷之间，该段堤防迎水面为养殖鱼塘，按设计方案，该段堤防迎水面设计结构需占用鱼塘局部用地。自 2017 年 4 月开工至 2020 年 5 月，区土发中心就鱼塘征补方案多次与鱼塘塘主协商，但均未达成一致意见，区土发中心无法提供建设用地。2020 年 6 月 16 日，建设单位在南沙区政府会议中心 C 栋 406 会议室组织开发区土地开发中心、横沥镇、广州地铁集团有限公司、横沥镇冯马三村及各参建单位召开协调会议，会议同意对设计桩号 X2+930~X3+357.7 段长 427.7 米的迎水面予以甩项。变更减少工程造价 1967317.88 元。

2、工程完成情况

根据建设要求，广东省水利水电第三工程局有限公司承建的广州市南沙区万顷沙联围海堤 200 年一遇加固达标工程（北界河至一涌东段、中山界至四涌西段）均已按设计图纸要求全部完成，并已通过分部工程和单位验收。

3、完成的主要工程量

广州市南沙区万顷沙联围海堤 200 年一遇加固达标工程（北界河至一

涌东段、中山界至四涌西段) 完成主要工程量见下表:

序号	项目名称	单位	合同工程量	实际完成工程量	增减量
△堤基处理					
1	堤基清理	m ³	22113	21528.02	-584.98
2	土方开挖	m ³	37018.04	37848.84	830.8
3	淤泥开挖	m ³	17455	16549.72	-905.28
4	▲塑料排水板	m	338545	338545	0
5	中粗砂垫层	m ³	4505	4505	0
6	土工布	m ²	40045	40045	0
7	碎石盲沟	m ³	2000	2000	0
△堤身填筑					
1	土方回填	m ³	47288	47776.8	488.8
2	中粗砂回填	m ³	6240	6081.6	-158.4
3	回填腐植土	m ³	20298	19650.98	-647.02
堤脚防护					
1	级配碎石垫层	m ³	1506	774.97	-731.03
2	C25 砼挡墙	m ³	3618	3913.93	295.93
3	C25 砼排水沟	m ³	6927.05	6704.3	-222.75
4	C25 预制无砂砼砌块	m ³	1757	1699.4	-57.6
5	C25 预制砼盖板	m ³	1331.25	1289.92	-41.33
6	抛石护脚 (外购)	m ³	112246	128628.88	16382.88
7	干砌石挡墙、护面	m ³	29990	27576.62	-2413.38
8	格宾网垫护面	m ³	11431	11431	0
9	网兜块石护面	m ³	11291	11291	0
△堤身防护					
1	C18 插筋	根	31947	30560	-1387
2	C15 砼垫层 厚 100	m ³	2420	2376.92	-43.08
3	级配碎石垫层	m ³	1506	774.97	-731.03
4	C35 砼挡墙顶宽 450	m	1911.24	1844.184	-67.056
5	C35 砼护坡厚 400	m ³	17266.76	16148.55	-1118.21

6	C35 砼防浪墙消浪平台 框格横梁	m ³	1086	966.63	-119.37
堤顶道路及附属工程					
1	C15 砼垫层	m ³	709.96	709.96	0
2	堤顶 C25 钢筋砼排水沟	m ³	2323.95	2323.95	0
3	级配碎石垫层	m ³	17258	17307.4	49.4
4	6%水泥石屑稳定层	m ³	11381	11430.44	49.44
5	AC-13 沥青砼路面 厚 40mm	m ³	2352	2353.3	1.3
6	AC-20 沥青砼路面 厚 60mm	m ³	3528	3529.94	1.94
7	堤顶 C25 钢筋砼预制盖 板	m ³	441.75	442.59	0.84
8	路缘石	m ³	658	622	-36
9	泥结石路面	m ³	10720	10360	-360
10	马尼拉草	m ²	17271	16397.31	-873.69
11	勒杜鹃	m ²	10797	9812.48	-984.52

4、结算情况

本工程合同价款为 103037601.45 元，工程为总价承包合同，因工程实施过程废纸码头、煤码头、水泵房等三处共 4 个引桥位置的设计方案做局部调整、增加防浪墙、X4+890~X5+130 段背水坡结构优化、抢险段、增加盖板、X3+403~X3+830 段结构优化、取消 X2+300~X2+420 段迎水面，变更造价经监理单位审核后变更增加金额为 693313.35 元，目前工程结算正在编制。工程最终结算造价以南沙区财政局财政评审中心审核为准。

四、合同工程质量评定

（一）分部工程质量评定

广州市南沙区万顷沙联围海堤 200 年一遇加固达标工程（北界河至一涌东段、中山界至四涌西段）合同工程共划分 5 个分部工程，分部工程验收全部合格，合格率为 100%，其中△堤基处理、△堤身填筑、堤脚防护、

△堤身防护、堤顶道路及附属工程 5 个分部工程质量评定为优良，优良率为 100%。工程质量具体评定情况如下表：

工程质量评定情况统计表

合同工程名称	序号	分部工程名称	单元工程个数	合格个数	其中优良个数	优良率	评定等级
广州市南沙区万顷沙联围海堤 200 年一遇加固达标工程（北界河至一涌东段、中山界至四涌西段）	1	△堤基处理	214	214	204	95.33%	优良
	2	△堤身填筑	706	706	669	94.76%	优良
	3	堤脚防护	528	528	496	93.94%	优良
	4	△堤身防护	548	548	513	93.61%	优良
	5	堤顶道路及附属工程	852	852	825	96.83%	优良
	合计		2848	2848	2707	95.05%	优良
	重要隐蔽单元工程、关键部位单元工程		814	814	762	93.61%	优良

（二）工程外观质量评定

广州市南沙区水利工程管理所于 2020 年 11 月 17 日，组织项目管理单位、勘察单位、设计单位、监理单位、施工单位及运行管理单位，对本合同工程外观质量进行评定，本单位工程外观评分应得 89 分，实得 82.17 分，得分率 92.33%。

（三）工程质量检测情况

1、施工单位自检

本工程原材料及中间产品按规范要求送检，经统计分析，全部符合设计及规范要求，施工单位自检的原材料及中间产品均经监理单位见证取样，工程质量检测数量统计如下：

（1）原材料质量检验：

名称	规格、型号	单位	检测数量	检测结果
水泥	PO42.5	组	11	合格
土工布	350g/m ²	组	3	合格

塑料排水板	SPB-C	组	3	合格
钢筋原材	6~20mm	组	33	合格
碎石		组	66	合格
砂	中粗砂	组	39	合格
块石		组	101	合格
粘性土		组	8	合格
抗腐蚀剂	WG	组	5	合格
格宾网		组	3	合格
石屑		组	3	合格
混凝土预制块		组	9	合格

(2) 中间产品质量检验:

数据统计分析

产品类型	工程部位	设计值	组数	最小值	最大值	平均值	标准差	离差系数	保证率	检验结果	
										依据	结果
混凝土试块	垫层	C15	186	17.3	24.9	18.8	1.126	0.060	100%	水利水电工程施工质量检验与评定规程（SL176-2007）	合格
	挡墙、排水沟、步级等	C25	376	27.6	41.7	30.5	1.225	0.0412	100%		合格
	护面、框格、防浪墙等	C35	369	37.4	45.9	41.4	1.307	0.0316	100%		合格
水泥砂浆试块	锚杆砂浆	M30	7	32	35.7	33.37	/	/	/		合格
C35混凝土电通量	护面、框格、防浪墙等	<800c	7	564	593	576.43	/	/	/		合格
无侧限抗压强度	6%水泥石屑稳定层	>3Mpa	45	3.1	3.5	3.21	/	/	/		合格

(3) 工程实体质量检测:

施工质量检测数据统计分析

检测项目	设计值	组数	最小值	最大值	平均值	合格率	检验结果	
							依据	结果
级配碎石垫层	0.65	45	0.67	0.73	0.698	100%	JTGF80-1-2004	合格
6%水泥石屑稳定层	0.96	45	96.1	99	97.25	100%		合格
AC-13 沥青砼路面压实度	96%	44	96	98	96.8	100%		合格

AC-20 沥青砼路面压实度	96%	44	96	97.8	96.86	100%		合格
沥青砼路面厚度	100mm	44	97	106	101.19	100%		合格
泥结石路面压实度	0.97	41	97.4	99.6	98.16	100%		合格
回填砂相对密度	0.65	117	0.66	0.85	0.717	100%	SL239-1999	合格
中粗砂垫层相对密度	0.65	26	0.66	0.85	0.758	100%		合格
回填土压实度	95%	455	95	99.4	96.59	100%		合格

2、对比检测

依据《广东省水利工程质量对比检测实施办法》及监理规范要求，对工程原材料、中间产品、工程实体进行对比检测，检测单位委托珠江水利委员会珠江水利科学研究院中心试验室进行抽检。检测结果如下：

原材料：水泥 2 组，钢筋原材 7 组，中粗砂 2 组，块石 14 组，碎石 11 组，防腐剂 1 组，塑料排水板 1 组，土工布 2 组，土料 2 组，混凝土预制件 4 组，砖 1 组, 格宾网 1 组。

中间产品：砼抗压试块 65 组，水泥砂浆试块 3 组，C35 钢筋砼试块电通量 1 组。

工程实体：粘性土压实度 80 组（240 点），砂相对密度 12 组（36 点），碎石垫层相对密度 7 组，水泥石屑稳定层压实度 7 组，沥青砼路面压实度 7 组。

对比检测结果满足规范及设计要求。

3、观测情况

（1）中山界至四涌西段测量深层水平位移变形最大值发生在 X0+000 处，测点最大变形为 0.18mm, 自测量之日起各测点累计变形最大值为 X5+400 处的 25.99mm。从测量之日起随深度累计变形最大值发生在 X5+200

处，累计变形 71.47mm。平均变形速率为 0.01mm/d，远小于设计提出的警戒值。各测点变化在施工安全范围之内，符合设计要求。(2) 北界河至一涌东段最大沉降发生在 B2+160 处，自测量之日起累计沉降变形值为 621mm，变形速率最大值发生在向 B2+160 处，最大值为 14.0mm/d。各测点变化在施工安全范围之内，符合设计要求。(3) 在 B1+600 至 B1+800 断面附近，由于地铁施工过程中出现两次穿堤过程，可以明显看出在地铁穿堤施工过程中，地铁穿堤施工对堤防产生较为明显的影响，B1+700 断面沉降变形最大值为 271.9mm，变形速率最大值为 3.0mm/d。在地铁穿堤施工完成后，由于其施工对堤防底部淤泥土产生扰动，使得沉降持续发生，沉降变形速率最大值为 0.4mm/d。

(四)合同工程质量等级评定意见

该工程已按合同要求及批准的文件全部完成，质量符合设计要求，工程档案资料齐全，且工程投资控制合理，合同工程完工验收工作组评定该合同工程质量等级为优良。

五、历次验收遗留问题处理情况

无。

六、存在的主要问题及处理意见

1、本工程护堤屋（工程造价 126000 元）建设需要到规划局办理报建等手续，目前尚未确定是否能办理，该项作为遗留问题处理，待手续办理完成后进行施工或取消该项目建设；

2、本工程界碑、里程桩（工程造价 24984 元）施工，因施工图纸尚未明确具体样式，现经区水务局协调，由管养单位统一确定样式。目前样式尚未确定，该项作为遗留问题处理，待确定样式再进行施工。

七、意见和建议

无。

八、验收结论

广州市南沙区万顷沙联围海堤 200 年一遇加固达标工程（北界河至一涌东段、中山界至四涌西段）合同工程经建设单位、勘察单位、设计单位、监理单位、运行管理单位、施工单位专业人员组成的合同工程完工验收工作组，对现场检查和施工资料的检查，得出的验收结论为：

- （一）现场工程任务均已完成，满足合同要求及验收条件。
- （二）施工过程及质量检测均满足设计要求和施工规范规定。
- （三）施工资料齐全。
- （四）同意进行合同工程完工验收。
- （五）同意移交运行管理单位运行。

合同工程通过验收，质量等级评定为：优良。

九、保留意见

无。

保留意见人签字：无

十、合同工程完工验收工作组成员签字表（见附表）

十一、附件：施工单位向项目法人移交资料目录

（要求按《广州市水利工程项目档案资料接收内容、组卷、移交暂行规定》执行）

广州市南沙区万顷沙联围海堤 200 年一遇加固达标工程（北界河至一涌东段、中山界至四涌西段）合同工程完工验收工作组
成员签字表

合同工程名称：广州市南沙区万顷沙联围海堤 200 年一遇加固达标工程（北界河至一涌东段、中山界至四涌西段）

日期：2020 年 11 月 17 日

职务	姓 名	单 位	职务/职称	签字
组长	李华平	广州市南沙区水利工程管理所	高级工程师	李华平
成员	李可驱	广州市南沙区水利工程管理所	工程师	李可驱
成员	彭继承	广州市南沙区水利工程管理所	工程师	彭继承
成员	叶天香	广州市诚铁监理咨询有限公司	工程师	叶天香
成员	骆景焘	广州市诚铁监理咨询有限公司	项目现场负责人	骆景焘
成员	李少权	广东省水利电力勘测设计研究院有限公司	高级工程师	李少权
成员	周波照	广东省建筑设计研究院有限公司	高级工程师	周波照
成员	叶明	广东华禹工程咨询有限公司	总监理工程师	叶明
成员	左愈	广东华禹工程咨询有限公司	监理工程师	左愈
成员	吴华艺	广东省水利水电第三工程局有限公司	项目经理	吴华艺
成员	李志强	广东省水利水电第三工程局有限公司	技术负责人	李志强



银行回单及对应发票



中国建设银行单位客户专用回单

No: 1
1080260241737349079662786

币别: 人民币

2025年01月20日

流水号: 440270001CDS360RBCN

付款人	全称	广州市南沙区财政局	收款人	全称	广东省水利水电第三工程局有限公司
	账号	658771521512		账号	44050153140500004135
	开户行	中国银行股份有限公司广州凤凰大道支行		开户行	中国建设银行股份有限公司广州南沙开发区支行
金额		(大写) 人民币肆佰万元整 (小写) ¥4,000,000.00			
凭证种类		电汇凭证	凭证号码		
结算方式		转账	用途		
汇款交易日期: 20250120 支付清算业务类型: A100		ZJ440115250120000072广州市南沙区万顷沙联围海堤200年一遇加固ZJ440			
汇款合约编号: 03305242501201312266752		打印柜员: Z1999999			
实际收款人帐户: 44050153140500004135		打印机构: 中国建设银行			
实际收款人户名: 广东省水利水电第三工程局有限公司		打印卡号:			
用户号:		补打次数: 1			
汇出行行名: 中国银行股份有限公司广州凤凰大道支行		汇款附言: ZJ440115250120000072广州市南沙区万顷沙联围海堤200年一遇加固			
汇款备注: ZJ440115250120000072广州市南沙区万顷沙联围海堤200年一遇加固					

(贷方回单) (收款人回单)

生成时间: 2025-03-06 16:50:14

交易柜员: Z1999999

交易机构: 440270001

此回单以客户真实交易为依据, 可通过建行网站(www.ccb.com)校验真伪。电子回单可重复打印, 请勿重复记账。



建筑服务

电子发票(普通发票)



发票号码: 24442000000644962837

开票日期: 2024年12月26日

共1页 第1页

购买方信息	名称: 广州市南沙区水利设施与工程事务中心	销售方信息	名称: 广东省水利水电第三工程局有限公司			
	统一社会信用代码/纳税人识别号: 12440115797372644D		统一社会信用代码/纳税人识别号: 91441900198029270C			
项目名称		建筑服务发生地	建筑项目名称	金额	税率/征收率	税额
*建筑服务*工程服务		广东省广州市南沙区	广州市南沙区万顷沙联围海堤200年一遇加固达标工程 (北界河至一涌东段、中山界至四涌西段)	3669724.77	9%	330275.23
合计				¥3669724.77		¥330275.23
价税合计 (大写)		肆佰万圆整		(小写) ¥4000000.00		
备注	土地增值税项目编号:-; 跨地(市)标志:是; 工程名称: 广州市南沙区万顷沙联围海堤200年一遇加固达标工程 (北界河至一涌东段、中山界至四涌西段) 工程地址: 广东省广州市南沙区					

开票人: 马瑞琪

业绩 5-饶平县海堤加固达标工程（第一期）施工
中标通知书

中 标 通 知 书

广州建交(公)中字 [2014] 第 [1331] 号

广东省水利水电第三工程局:

经评标委员会推荐, 招标人确定你单位为饶平县海堤加固达标工程(第一期)施工招标的中标单位, 承包内容为招标文件所规定的发包内容, 中标下浮率为0.7%

其中:

项目负责人姓名: 麦宏晃

招标人 (盖章)

法定代表人或其委托代理签章:

2014年3月3日

招标代理机构 (盖章)

法定代表人或其委托代理签章:

2014年3月4日

广州建设工程交易中心

见证 (盖章)

2014年3月5日

交易确认章



广州建设工程交易中心
GUANGZHOU CONSTRUCTION
PROJECT BIDDING CENTER

Mail: 06-13066560102
Tel: 020-29566125 Fax: 020-29566126
ADD: 广州市天河区珠江新城333号 520666
WWW.GZJGJGZ.COM




正本

饶平县海堤加固达标工程
(第一期) 施工

施工合同

合同编号: RPHD-SG-YQ



发包人: 饶平县澄饶联围工程管养所

承包人: 广东省水利水电第三工程局

签订地点: 饶平县

二〇一四年三月

第一部分：合同协议书

合同协议书

饶平县澄饶联围工程管养所（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施饶平县海堤加固达标工程（第一期）施工（项目名称），已接受广东省水利水电第三工程局（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1、本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）中标通知书；
- （2）投标函及投标函附录；
- （3）专用合同条款；
- （4）通用合同条款；
- （5）技术标准和要求（合同技术条款）；
- （6）图纸；
- （7）已标价工程量清单；
- （8）经双方确认进入合同的其他文件。

2、上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定
次序在先者为准。

3、签约合同价：人民币（大写）玖仟伍佰贰拾柒万零叁佰捌拾陆元壹角肆分（暂定价）（¥95270386.14元）。

4、承包人建造师：麦宏晃。

5、工程质量符合合格标准。

6、承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7、发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8、承包人应按照监理人指示开工，工期为365日历天。

9、本协议书一式贰份，合同双方各执一份。

10、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：

饶平县澄饶联围工程管养所

(盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：

林凌东

(签字)

2014 年 3 月 14 日

承包人：

广东省水利水电第三工程局

(盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：

何伟

(签字)

2014 年 3 月 14 日

饶平县海堤加固达标工程（第一期）施工 施工合同补充协议（一）

甲方：饶平县澄饶联围工程管养所

乙方：广东省水利水电第三工程局

根据《饶平县海堤加固达标工程（第一期）工地协调会会议纪要》（监理【2014 纪要 02 号】）精神和饶府常纪[2014]6 号县政府常务会议纪要，结合工程实际情况，通过甲乙双方及有关各方召开专题会议进行协商一致决定，饶平县海堤加固达标工程（第一期）施工项目中回填土料由乙方外购，原合同内容增加土料资源费。根据现场具体施工情况，结合当地政府部门的有关规定，参照当地工程青赔标准，经双方协商同意，在原合同基础上，签订本补充协议。

1、费用增加金额

本次增加费用项目为工程全部外购土料资源费。土料资源费单价为：4.8 元/m³（包含土料场青苗赔偿费用）。合同中增加土料资源费用为：土料资源费=工程实际完成并验收合格的土方填筑工程量（m³）×土料资源费单价（4.8 元/m³）。

2、费用增加的范围及内容

本次土料资源费适用范围为本工程所有需外购土料。本工程土料场选择及土料场青苗赔偿费用均包含在本次土料资源费单价中，甲方不再为本工程提供土料场。

综上所述，甲乙双方经协商同意增加本工程土料资源费，同时在工程结算中土料资源费不再下浮。

3、双方责任及权利

- （1）乙方负责自行选定本工程土料场并负责土料场青苗赔偿及相关沟通协调工作。
- （2）乙方外购土料必须满足设计及规范要求。
- （3）甲方不再为本工程提供土料场。
- （4）甲方按协议规定，及时支付土料资源费工程款。

4、付款时间及方式

原合同清单项目中增加“土料资源费”一项，工程款支付方式参照原合同规定执行，土料资源费单价采用固定综合单价，合同期间不再调整和上浮。

其他均执行原合同。


本补充协议一式陆份，其中正本贰份，双方各执壹份；副本肆份，双方各执贰份。正本与副本具有同等法律效力。

本补充协议自双方代表签字盖章后生效。

附件 1:《饶平县海堤加固达标工程（第一期）工地协调会会议纪要》（监理【2014 纪要 02 号】）

项目法人：饶平县澄饶联围工程管养所
(盖章单位)

法定代表人或
委托代理人：



开户银行：建行饶平县支行
银行账号：44001807199053007008

电话：0768-7506077

传真：0768-7505444

邮政编码：515734

日期：2014 年 5 月 23 日

承包人：广东省水利水电第三工程局
(盖章单位)

法定代表人或
委托代理人：



开户银行：建行东莞市塘厦支行
银行账号：44001779308053004249

电话：0769-87910073

传真：0769-87907357

邮政编码：523710

日期：2014 年 5 月 23 日

饶平县海堤加固达标工程（第一期）

工地协调会会议纪要

编号： 监理[2014]纪要 02 号

时间：2014 年 4 月 8 日

地点：饶平县水务局

主持人：张仁勇

参加人员（会议签到见附表）：

主管单位：饶平县水务局，庄松如、张仁勇、谢丽华、曾岳鹏。

发包人：饶平县澄饶联围工程管养所，林宾和、黄伍洲、余晓生。

监理单位：广东河海工程咨询有限公司，李从军、王文庆。

承包人：广东省水利水电第三工程局，刘望奇、陈文硕。

质量监督单位：饶平县水利工程质量监督站，张镇鑫、陆伟斌。

特邀单位：县检察院，王得胜。县发改局，刘壮辉。县财政局，黄庆龙。

主 题：协调承包人提出的土料资源费及土料场赔偿费等问题。

内 容：

(1) 参会人员听取了承包方关于饶平县海堤加固达标工程（第一期）施工情况汇报，并对提出的土料资源费及土料场赔偿费问题进行了重点讨论。参会人员一致认为因设计单位在本工程招标预算书土方填筑项目综合预算单价中未包含土料资源费，同意本工程增加土料资源费。

(2) 同意本工程土料由承包方外购，经协商确定土料资源费单价 4.8 元/m³（含土料场赔偿费等全部土料费用包干价）。

(3) 土料工程量为实际完成并验收合格的工程量，土料资源费为土料工程量乘以上确定的土料资源费单价，工程结算中土料资源费不再下浮。

(4) 本工程使用土料必需满足设计及规范要求。

(5) 经各方研究后一致同意海山镇石头及欧石 D 段钢筋混凝土挡土墙改为浆砌石挡土墙。并请设计单位尽快提供图纸。

(6) 其他问题经与设计人员沟通后另行协商。

记录、整理人：广东河海工程咨询有限公司饶平县海堤加固达标工程监理部

2014 年 4 月 8 日

工程（第一期）施工

监理部

会议签到表

开会时间		2014年4月8日		开会地点		水务局办公室	
会议主题		协调解决人提出的土地资源及土地流转问题				主持人	
序号	姓名	单位		职务/职称		备注	
1	张松如	县水务局		局长		张松如	
2	张仁勇	县水务局		副局长		张仁勇	
3	张松如	县水务局		局长		张松如	
4	黄庆华	县财政局		科长		黄庆华	
5	李峰	广东海润投资有限公司		总经理		李峰	
6	陈伟斌	县水利和渔业局		科长		陈伟斌	
7	黄玉洲	县农业局		会计		黄玉洲	
8	陈晚生	县水务局		财务		陈晚生	
9	林安和	县水务局		财务		林安和	
10	王德胜	县水利和渔业局		科长		王德胜	
11	刘望奇	县水利和渔业局第三工程局		项目副经理		刘望奇	
12	陈文硕	县水利和渔业局第三工程局		技术员		陈文硕	
13	刘壮辉	县水利和渔业局		科长		刘壮辉	
14	谢丽华	县水利和渔业局		科长		谢丽华	
15	曾志鹏	县水利和渔业局		科长		曾志鹏	
16	王立成	县水利和渔业局		科长		王立成	
17							
18							
19							
20							

水利部珠江水利委员会

交（竣）工验收证明材料

饶平县海堤加固达标工程（第一期）施工
竣工验收

鉴 定 书

饶平县海堤加固达标工程（第一期）施工
竣工验收委员会

2022 年 12 月 20 日

前 言

饶平县水务局于 2022 年 12 月 20 日在饶平县澄饶联围工程管养所主持召开饶平县海堤加固达标工程（第一期）施工竣工验收会议。竣工验收委员会由饶平县水务局、饶平县水利工程质量监督站、饶平县黄冈镇水利水电管理所、饶平县汫洲镇水利水电管理所、饶平县海山镇水利水电管理所、饶平县柘林镇水利水电管理所（运行管理单位）等单位组成；饶平县澄饶联围工程管养所、广东省水利电力勘测设计研究院有限公司、广东河海工程咨询有限公司、广东省水利水电第三工程局有限公司等作为被验收单位参加工程竣工验收。

验收委员会参照《水利水电工程施工质量检验与评定规程》SL176-2007 和《水利水电建设工程验收规程》SL223-2008 及国家相关技术标准、规范对本工程进行验收。

验收委员会组织与会人员实地察看工程完成情况和外观质量，召开会议听取项目法人、设计、监理、施工等单位关于工程建设情况汇报，抽查了施工单位单元、分部、单位工程质量评定及相关档案资料后，验收委员会经讨论，同意饶平县海堤加固达标工程（第一期）施工进行竣工验收。

一、工程设计和完成情况

（一）工程名称及位置

工程名称：饶平县海堤加固达标工程（第一期）施工

工程位置：广东省潮州市饶平县

（二）工程主要任务和作用

本工程是对饶平县原海堤进行加固，原穿堤建筑物进行重建，为保护农田和人民生命财产安全，促进当地经济社会发展的惠民工程。

（三）工程设计主要内容

1. 工程立项、设计及批复文件

根据《广东省千里海堤加固达标工程建设方案》（2011年9月23日，省政府办公厅粤府办〔2011〕60号）文关于前期工作的要求，捍卫1-5万亩的海堤加固达标项目，可以县（市、区）为单位打捆，直接编报初步设计文件，由地级以上市审批。

2012年10月，设计单位广东省水利电力勘测设计研究院首次编制了《饶平县海堤加固达标工程（第一期）初步设计报告》；2012年10月30日，饶平县澄饶联围工程管养所以《关于上报饶平县海堤加固达标工程初步设计报告的请示》上报饶平县水务局；2012年11月2日，饶平县水务局以饶水务〔2012〕136号文，提出《关于上报饶平县海堤加固达标工程初步设计报告书初审意见的请示》，上报广东省水利厅，并同时送达潮州市水务局备案，2012年11月7日，

潮州市水务局以《关于饶平县海堤加固达标工程初步设计备案的函》（潮水函〔2012〕63号）文同意备案。

2012年11月5日，广东省水利水电技术中心在广州召开项目初步设计审查会，并提出修改补充意见，设计单位根据修改补充意见对初步设计进行了修改、补充。2013年1月4日，饶平县水务局对修改稿进行复审，并以饶水务〔2013〕1号文，提出《关于上报饶平县海堤加固达标工程初步设计报告（第一期）初审意见的请示》，上报广东省水利水电技术中心，2013年1月11日，广东省水利水电技术中心以《关于报送饶平县海堤加固达标工程（第一期）初步设计报告审查意见的函》（粤水技术〔2013〕18号）技术审查本工程；2013年1月22日，《广东省水利厅关于征求对饶平县海堤加固达标工程（第一期）初步设计审查意见的函》（粤水建管函〔2013〕134号）商请省发展改革委、财政厅同意本工程的技术审查；2013年7月12日，《广东省发展改革委关于阳东县台平三丫联围二期、饶平县海堤（第一期）、恩平市洪滘海堤加固达标工程初步设计审查意见的复函》（粤水发改农经〔2013〕2035号）同意广东省水利厅的审查意见；2013年7月19日，广东省财政厅以《关于反馈民生水利项目（第一批）审核意见的函》（粤财农函〔2013〕167号）致函省水利厅，核定本工程的概算为11838.07万元。

2013年7月26日，广东省水利厅以《关于印发饶平县

海堤加固达标工程（第一期）初步设计审核意见的通知》（粤水建管函〔2013〕1232号）致函潮州市水务局，要求按照相关文件规定的审批程序批复本工程。

2013年8月2日，饶平县水务局以《关于上报饶平县海堤加固达标工程（第一期）初步设计的函》（饶水务〔2013〕106号）上报饶平县发展和改革局；根据相关程序及批文，饶平县发展和改革局以《关于上报饶平县海堤加固达标工程（第一期）初步设计的请示》（饶发改〔2013〕124号）请示潮州市发展和改革局；2013年8月30日，潮州市发展和改革局做出《关于饶平县海堤加固达标工程（第一期）初步设计的批复》（潮发改〔2013〕239号），正式批复本工程总投资为11838.07万元。

2017年1月25日省发展和改革委员会《关于对饶平县海堤加固达标工程（第一期）初步设计概算调整审查意见的复函》（粤发改农经函〔2017〕518号）同意省水利厅提出的概算调整审查意见。饶平县海堤加固达标工程（第一期）概算投资调整为13429.81万元

2. 设计标准、规模及主要技术经济指标

饶平县海堤防潮标准为30年一遇，堤防级别为3级，穿堤建筑物防潮标准和建筑物级别，与海堤一致，穿堤涵闸排涝标准为10年一遇。

3. 主要建设内容及建设工期

本工程主要建设内容为：黄冈、洪洲、柘林、海山四个镇共 5 段堤防加固，总长 19833.401m；重建涵闸共计 16 座。建设工期为 12 个月。

4. 工程投资及投资来源

潮州市发改局“潮发改【2013】239 号”批准该工程总投资为 11838.07 万元，资金来源由上级财政补助外其余由地方自筹解决。

本工程是对饶平县原海堤进行加固，原穿堤建筑物进行重建，为保护农田和人民生命财产安全，促进当地经济社会发展的惠民工程。工程财政审核后造价 10778.40 万元，根据施工合同（合同编号：RPHD-SG-YQ）及招标文件要求下浮后为 9687.21 万元（其中 513.26 万元为基本预备费）。

（四）工程建设有关单位

建设单位：饶平县澄饶联围工程管养所

设计单位：广东省水利电力勘测设计研究院有限公司

监理单位：广东河海工程咨询有限公司

施工单位：广东省水利水电第三工程局有限公司

运行管理单位：饶平县黄冈镇水利水电管理所、饶平县洪洲镇水利水电管理所、饶平县海山镇水利水电管理所、饶平县柘林镇水利水电管理所

质量监督单位：饶平县水利工程质量监督站

（五）工程施工过程

1、主要工程开完工日期

单位工程名称	分部工程名称	开工时间	完工时间	施工单位名称
黄冈镇小红山 段海堤加固 工程	黄冈镇小红山段 0+0.000~2+141.000	2014. 4. 12	2016. 11. 3	广东省水利 水电第三工 程局有限公 司
	黄冈 3#涵闸工程	2015. 12. 21	2016. 3. 26	
	黄冈 4#涵闸工程	2015. 3. 20	2016. 1. 22	
洪洲镇小红山 段海堤加固 工程	洪洲镇小红山段 0+0.000~0+871.000	2014. 4. 16	2016. 10. 21	
	洪洲 1#涵闸工程	2017. 12. 17	2018. 3. 14	
△海山镇蛤蜊 望下围段海堤 加固工程	海山 A 段 0+0.000~1+770.242	2016. 4. 21	2016. 11. 24	
	海山 B 段 0+0.000~1+178.913	2015. 6. 2	2016. 10. 28	
	△海山 C 段 0+0.000~3+858.618	2014. 4. 24	2018. 4. 28	
	海山 11#涵闸工程	2015. 11. 17	2016. 2. 15	
	海山 12#涵闸工程	2015. 12. 26	2016. 4. 18	
	海山 13#涵闸工程	2015. 5. 22	2016. 1. 22	
	海山 14#涵闸工程	2015. 3. 2	2016. 1. 22	
	海山 15#涵闸工程	2015. 1. 29	2016. 1. 22	

主要工程开完工日期（续）

单位工程名称	分部工程名称	开工时间	完工时间	施工单位名称
△海山镇石头及欧石段海堤加固工程	△海山 D 段 0+0.000~1+748.613	2015.4.25	2018.5.16	广东省水利水电第三工程有限公司
	海山 E 段 0+0.000~0+792.410	2015.4.13	2016.2.5	
	海山 F 段 0+0.000~2+587.210	2014.9.13	2016.6.5	
	海山 G 段 0+0.000~1+387.178	2019.10.7	2020.10.12	
	海山 1#涵闸工程	2020.3.18	2020.6.13	
	海山 2#涵闸工程	2020.6.28	2020.9.13	
	海山 5#涵闸工程	2015.4.14	2016.1.22	
	海山 6#涵闸工程	2015.7.27	2016.1.22	
	海山 7#涵闸工程	2015.6.7	2016.1.21	
	海山 8#涵闸工程	2015.2.14	2016.1.22	
柘林镇海堤加固工程	柘林 A 段 0+0.000~2+875.876	2014.11.29	2016.1.28	
	柘林 B 段 0+0.000~0+990.054	2015.7.10	2016.11.18	
	柘林 4#涵闸工程	2016.1.19	2016.8.5	
	柘林 5#涵闸工程	2016.3.1	2016.6.27	

2. 工程变更情况

详见批复设计内容及饶平县水务局同意的《关于饶平县海堤加固达标工程（第一期）施工项目变更情况说明的意见》。

3. 重大技术问题及处理情况

无。

（六）工程完成情况和完成的主要工程量

关于饶平县海堤加固达标工程（第一期）已按施工合同、经批准的设计文件及饶平县水务局同意的《关于饶平县海堤加固达标工程（第一期）施工项目变更情况说明的意见》的全部工程内容，以及施工图纸完成全部建设任务。完成的主要工程量如下表：

序号	项目	单位	数量
1	土方开挖	m3	164573.06
2	堤身土方填筑	m3	387635.61
3	M7.5 浆砌石挡墙	m3	37050.23
4	浆砌石护坡	m3	16933.58
5	泥灰洁石路面	m2	15671.19
6	草皮护坡	m2	122476.87
7	C25 钢筋砼挡墙	m3	14037.42

（七）征地补偿及移民安置

无。

（八）水土保持设施

本工程能按要求认真落实各项水土保持措施，做好水土保持工作。

（九）环境保护工程

本工程能按要求认真落实各项环境保护措施，做好环境

保护工作。

二、工程验收及鉴定情况

（一）单位工程验收

该工程项目质量评定划分为五个单位工程。

2021 年 4 月 12 日，通过饶平县澄饶联围工程管养所组织的饶平县海堤加固达标工程（第一期）施工验收小组的单位工程验收，质量等级评定为合格。

（二）合同工程竣工验收

2021 年 4 月 13 日，通过饶平县澄饶联围工程管养所组织的饶平县海堤加固达标工程（第一期）施工的合同工程竣工验收，质量等级评定为合格。

（三）阶段验收

无。

（四）专项验收

无。

（五）竣工验收技术鉴定

无。

三、历次验收及相关鉴定提出的主要问题的处理情况

无。

四、工程质量

（一）工程质量监督

饶平县海堤加固达标工程（第一期）施工质量监督技术

事务单位为饶平县水利工程质量监督站，质监单位按职能对工程建设进行质量监督。参与本工程建设的建设、监理、设计、施工、运行和质监等单位对工程质量十分重视，在工程建设过程中，各有关单位都认真履行各自的职责，按照相关规范、规程及法律法规要求把控工程质量。饶平县海堤加固达标工程（第一期）施工建设符合国家有关基建程序和建管体制规定，参建各方能够遵守有关工程质量管理规定，按照“业主负责、监理控制、施工保证、政府监督”的质量体系健全，体系运行正常有效，工程质量处于受控状态，工程质量满足设计及有关规范要求。

（二）工程项目划分

饶平县海堤加固达标工程（第一期）施工根据建设内容，工程项目的质量评定划分为 5 个单位工程，27 个分部工程。

（三）工程质量检测

水泥 60 组、砂 81 组、碎石 32 组、蒸压灰砂砖 3 组、钢筋 36 组、回填土击实 4 组，经检验，检验结果均符合国家和行业有关标准的要求。

C15 混凝土取样 90 组，试验结果抗压强度最小值为 15.70 Mpa、标准差为 0.89Mpa、平均值为 17.30 Mpa。根据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》SL176-2007 砂浆、砌筑用混凝土强度检验评定标准，该标号（或强度等级）试块组数 $n > 30$ 组时，28 天龄期的试块抗压强度应同时满足

以下标准：1、任何一组试块抗压强度最低不得低于设计值的 85%；经计算 $15.70\text{Mpa} > 12.75\text{Mpa}$ ，满足要求 2、混凝土强度保证率不低于 90%；经计算，强度保证率 $> 90\%$ ，满足要求。3、混凝土抗压强度的离差系数 < 0.22 。经计算，离差系数 $= 0.05 < 0.22$ 。满足要求。

C20 混凝土取样 117 组，试验结果抗压强度最小值为 21.00 Mpa 、标准差为 1.06Mpa 、平均值为 23.08 Mpa 。根据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》SL176-2007 砂浆、砌筑用混凝土强度检验评定标准，该标号（或强度等级）试块组数 $n > 30$ 组时，28 天龄期的试块抗压强度应同时满足以下标准：1、任何一组试块抗压强度最低不得低于设计值的 85%；经计算 $21.00\text{Mpa} > 17.00\text{Mpa}$ ，满足要求 2、混凝土强度保证率不低于 90%；经计算，强度保证率 $> 90\%$ ，满足要求。3、混凝土抗压强度的离差系数 < 0.18 。经计算，离差系数 $= 0.05 < 0.18$ 。满足要求。

C25 混凝土取样 362 组，试验结果抗压强度最小值为 25.00 Mpa 、标准差为 1.02Mpa 、平均值为 27.80 Mpa 。根据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》SL176-2007 砂浆、砌筑用混凝土强度检验评定标准，该标号（或强度等级）试块组数 $n > 30$ 组时，28 天龄期的试块抗压强度应同时满足以下标准：1、任何一组试块抗压强度最低不得低于设计值的 85%；经计算 $25.00\text{Mpa} > 21.25\text{Mpa}$ ，满足要求 2、混凝土

强度保证率不低于 90%；经计算，强度保证率 $>90\%$ ，满足要求。3、混凝土抗压强度的离差系数 <0.18 。经计算，离差系数 $=0.04<0.18$ 。满足要求。

C30 混凝土取样 46 组，试验结果抗压强度最小值为 32.00 Mpa、标准差为 1.36Mpa、平均值为 34.55 Mpa。根据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》SL176-2007 砂浆、砌筑用混凝土强度检验评定标准，该标号（或强度等级）试块组数 $n>30$ 组时，28 天龄期的试块抗压强度应同时满足以下标准：1、任何一组试块抗压强度最低不得低于设计值的 85%；经计算 $32.00\text{Mpa}>25.50\text{Mpa}$ ，满足要求 2、混凝土强度保证率不低于 90%；经计算，强度保证率 $>90\%$ ，满足要求。3、混凝土抗压强度的离差系数 <0.18 。经计算，离差系数 $=0.04<0.18$ 。满足要求。

M7.5 砂浆取样 367 组，试验结果抗压强度最小值为 7.60 Mpa、标准差为 0.91Mpa、平均值为 9.25 Mpa。根据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》SL176-2007 砂浆、砌筑用混凝土强度检验评定标准，该标号（或强度等级）试块组数 $n>30$ 组时，28 天龄期的试块抗压强度应同时满足以下标准：1、强度保证率不小于 80%；经计算，强度保证率 $>80\%$ ，满足要求 2、任意一组试块强度不低于设计强度的 85%；经计算 $7.60\text{Mpa}>6.00\text{Mpa}$ ，满足要求。3、设计 28 天龄期抗压强度小于 20.0 MPa 时，试块抗压强度的离差系数不大于

0.22。经计算，离差系数 $=0.10 < 0.22$ 。满足要求。

M10 砂浆取样 113 组，试验结果抗压强度最小值为 10.10Mpa、标准差为 1.34Mpa、平均值为 12.14 Mpa。根据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》SL176-2007 砂浆、砌筑用混凝土强度检验评定标准，该标号（或强度等级）试块组数 $n > 30$ 组时，28 天龄期的试块抗压强度应同时满足以下标准：1、强度保证率不小于 80%；经计算，强度保证率 $> 80\%$ ，满足要求 2、任意一组试块强度不低于设计强度的 85%；经计算 $10.10\text{Mpa} > 8.50\text{Mpa}$ ，满足要求。3、设计 28 天龄期抗压强度小于 20.0 MPa 时，试块抗压强度的离差系数不大于 0.22。经计算，离差系数 $=0.11 < 0.22$ 。满足要求。

（四）工程质量评定

本工程项目划分为 5 个单位工程，分为 27 个分部工程，共 3714 个单元工程。经施工单位自评、监理单位复核、项目法人认定，分部工程质量全部合格，其中优良分部工程 0 个，优良率 0%。本工程外观质量得分率 77.2%~79.7%。施工中未发生质量事故，原材料及中间产品检测合格，施工质量检验和评定资料基本齐全。根据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》SL176-2007，该五个单位工程的施工质量等级评定为合格。本工程项目施工质量评定等级为合格。

五、概算执行情况

（一）投资计划下达及资金到位

工程计划总投资为 13429.81 万元。

一、资金到位总计 8774.23 万元。其中：（一）中央资金合计 3551 万元，其中：1、2013 年 11 月 13 日县财政（饶财建[2013]10 号）下达 2040 万元，2、2014 年 10 月 27 日县财政（饶财建[2014]15 号）下达 1511 万元。（二）省级资金合计 4735 万元，其中：1、2014 年 6 月 16 日县财政（饶财农[2014]77 号）下达 2103 万元，2、2014 年 12 月 30 日县财政（饶财农[2014]220 号）下达 1021 万元。3、2015 年 7 月 19 日县财政（饶财农[2015]123 号）下达 1611 万元。

（三）县级资金合计 488.23 万元，其中：1、2015 年 11 月 19 日县财政（饶财农[2015]188 号）下达 200 万元，2、2016 年 9 月 2 日县财政预算下达 288.23 万元。

二、资金使用合计 8774.22 万元。其中拨付建安工程费 8255.85 万元，拨付工程监理费 131.71 万元，拨付工程勘测设计费 276.8 万元，拨付海山镇海堤第三方勘测沉降工程量费用 11.24 万元，拨付工程第三方检测服务费 22.96 万元，拨付临时用海测绘费 5.9 万元，拨付建设单位管理费 69.76 万元。

工程结算送审价为 9340.32 万元，最终饶平县财政局审核后结算价为 9315.39 万元。

（二）投资完成及交付资产

经初步核算，饶平县海堤加固达标工程（第一期）完成

总投资 10126.65 万元，工程形成交付使用资产待竣工财务决算审计报告确定。

（三）征地补偿及移民安置

无。

（四）结余资金

无。

（五）预计未完工程投资及预留费用

无。

（六）竣工财务决算报告编制

无。

（七）工程审计情况

无。

六、工程尾工安排

无。

七、工程运行管理情况

（一）管理机构、人员和经费

该工程建成后仍属饶平县黄冈镇水利水电管理所、洪洲镇水利水电管理所、海山镇水利水电管理所、柘林镇水利水电管理所管理，负责运行、检查和维护，经费列入各镇财政核算。

（二）工程移交

该工程建成后仍由饶平县黄冈镇水利水电管理所、洪洲

镇水利水电管理所、海山镇水利水电管理所、柘林镇水利水电管理所管理，不存在工程移交问题。

八、工程初期运行及效益

（一）工程初期运行情况

工程完成后，防洪排涝减灾能力提高，区域内人民群众的生命财产和粮食安全有保障，河流生态环境综合整治效果显著。

（二）工程初期运行效益

工程完成后，运行效益显著。

（三）工程运行监测资料分析

工程完成后，各项指标均符合相关规范要求，运行状况良好。

九、竣工技术预验收

无。

十、意见及建议

建议工程完工后应认真制定各项管理制度、岗位责任制、维护检修制度，保证工程良性运行和长效管理。

十一、结论

饶平县海堤加固达标工程（第一期）施工按设计批复和设计变更内容，以及合同约定完成了全部建设任务。财务管理基本规范，投资控制基本合理，已通过结算定案；工程档案资料整理基本齐备；工程初期运行正常，效益发挥良好，

基本达到治理目的。工程质量等级为合格，验收委员会同意饶平县海堤加固达标工程（第一期）施工通过竣工验收。

十二、保留意见（应有本人签字）

无。

十三、验收委员会成员和被验收单位代表签字表




饶平县海堤加固达标工程（第一期）施工

验收委员会成员签字表

[illegible]

饶平县海堤加固达标工程（第一期）施工

被验收单位代表签字表

单位	职务/职称	签名
 建设单位 饶平县澄饶联围工程管养所 (盖章)	所长	
 设计单位: 广东省水利电力勘测设计研 究院有限公司 (盖章)	高工	解嘉强
 监理单位: 广东河海工程咨询有限公司 (盖章)	总监理工程师	
 施工单位: 广东省水利水电第三工程局 有限公司 (盖章)	项目经理	王雄

核准变更登记通知书

粤莞核变通内字【2014】第1400839901号

名称：广东省水利水电第三工程局有限公司

注册号：441900000111105

以上企业于二〇一四年十二月二十五日经我局核准变更登记，经核准的变更登记事项如下：

登记事项	变更前内容	变更后内容
企业名称	广东省水利水电第三工程局	广东省水利水电第三工程局有限公司
企业类型	全民所有制	有限责任公司(法人独资)

变更前股东：

股东名称	证照号
广东省建筑工程集团有限公司	441*****1105

变更后股东：

股东名称	证照号
广东省源大水利水电集团有限公司	440*****7872

经核准的备案事项如下：

备案事项	备案前内容	备案后内容
章程备案		章程
董事会成员		陈丽红, 监事; 陈立明, 董事长; 陈立明, 经理; 李万锐, 董事; 李晓东, 董事; 廖洪金, 监事; 刘元飞, 董事; 骆祝茂, 董事; 王彬贤, 董事; 赵丕彪, 董事; 郑舒秋, 监事会主席。

特此通知。

二〇一四年十二月二十五日



银行回单及对应发票

中国建设银行网上银行电子回执							
币别:	人民币元	日期:	20241016	凭证号:	107147331142	账户明细编号-交易流水号:	151913-440807199AB6JGZ856T
付款人	全 称	饶平县澄饶联围工程管养所	收款人	全 称	广东省水利水电第三工程局有限公司		
	账 号	44001807199053007008-0001		账 号	44001779308051253761		
	开户行	建行饶平支行		开户行	中国建设银行股份有限公司东莞塘厦支行		
大写金额	壹佰万元整		小写金额	1,000,000.00			
用 途	施工建安费		钞汇标志	钞			
摘 要	电子转账						
重要提示: 银行受理成功, 本回执不作为收、付款方交易的最终依据, 正式回单请在交易成功第二日打印。							



建筑服务

电子发票(普通发票)



发票号码: 24442000000483067961

开票日期: 2024年10月16日

购买方信息	名称: 饶平县澄饶联围工程管养所	销售方信息	名称: 广东省水利水电第三工程局有限公司				
	统一社会信用代码/纳税人识别号: 124451224572914429		统一社会信用代码/纳税人识别号: 91441900198029270C				
项目名称		建筑服务发生地		建筑项目名称	金 额	税率/征收率	税 额
*建筑服务*饶平县海堤加固达标工程（第一期）施工		广东省潮州市饶平县		饶平县海堤加固达标工程（第一期）施工	970873.79	3%	29126.21
合 计					¥970873.79		¥29126.21
价税合计（大写）		⊗ 壹佰万圆整 (小写) ¥1000000.00					
备 注	土地增值税项目编号:-; 跨地（市）标志:是; 工程名称: 饶平县海堤加固达标工程（第一期）施工 工程地址: 广东省潮州市饶平县						

下载次数: 1

开票人: 马瑞琪

二、企业资质情况

	
建筑业企业资质证书	
证书编号: D244025268	
企 业 名 称:	广东省水利水电第三工程局有限公司
统一社会信用代码:	91441900198029270C
法 定 代 表 人:	曾思成
注 册 地 址:	广东省东莞市塘厦镇塘厦大道中67号1栋、2栋
有 效 期:	至2028年12月12日 (请扫码查看各项资质有效期)
资 质 等 级:	建筑装修装饰工程专业承包一级 地基基础工程专业承包一级 石油化工工程施工总承包二级 港口与航道工程施工总承包二级
	*****
先关注广东省住房和城乡建设厅微信公众号, 进入“粤建办事”扫码查验	
发证机关:	广东省住房和城乡建设厅
发证日期:	2024年08月01日

三、拟派项目负责人（项目经理）情况

拟派项目负责人（项目经理）近五年（自本项目公告发布之日起倒推）最具代表性的已竣工验收的同类工程业绩

（数量上限为三项）

投标人名称：广东省水利水电第三工程局有限公司

姓 名	张振军	年龄	45 岁	拟在本 合同任 职	项目负责人 （项目经理）			
职 称	高级工程师	职务	项目负责人 （项目经理）	学 历	本科			
执业资格证书名 称（如有）	一级港口与航道工程专业建造师执业资格证书							
毕业学校	2004 年毕业于广东工业大学学校工程管理专业							
主要工作经历								
序 号	合同工程 名称	合同金额 （万元）	合同签订 时间	竣工验收 时间	项目经理	工程地 点	项目规模重要指标描述	备注
1	茂名市小东江 军电段综合整 治工程施工	1799.659015	2015 年 2 月 16 日	2021 年 11 月 24 日	张振军	广东省 茂名市	该合同工程堤防建设长度 4089 米(其中河堤 AR 段 1396m,河堤 BL 段 1562m,河堤 BR 段 1131m),穿堤排水涵管 4 条,涵闸 2 座,河道清淤 1650m。	

2	陈村镇 1 号泵站周边污水管网工程	3915.321227	2020 年 10 月 28 日	2021 年 8 月 30 日	张振军	广东省 佛山市	本项目为陈村镇 1 号泵站周边污水管网工程, 位于陈村镇 1 号泵站周边片区厘涌以北, 文海河以离, 鸡肠窖涌以东, 白陈路以西区域。新建污水管总长度约 6 公里, 管径 DN400~DN800, 主要工作内容包括: 聚乙烯缠绕结构壁 C 型管铺设, 离心浇铸铁玻璃滴钢夹砂管顶管铺设, 混凝土路面开挖及修复, 浇筑混凝井及沉井, 交通围蔽等。
3	定远县 2019 年黄桥、岱山、宋东、伏塘水库土地复垦项目	4818.15758	2019 年 6 月 6 日	2021 年 10 月 11 日	张振军	安徽省 滁州市	主要建设内容包括: 定远县黄桥水库土地复垦项目、定远县宋东水库土地复垦项目、定远县伏塘水库土地复垦项目

注:

提供项目负责人近 5 年 (自本项目公告发布之日起倒推, 以交 (竣) 工验收合格时间为准, 交 (竣) 工验收时间以交 (竣) 工验收报告上载明的时间为准) 已完成 (交 (竣) 工) 的全国范围内同类工程业绩。

注: 1、提供项目经理职称证书、资格证书、注册执业证书扫描件, 投标人在招标公告发布 (不含当月) 前 3 个月为其连续缴纳的社保证明扫描件 (社保部门网页或窗口打印均可)。提供执业证书的, 需注册在投标人公司。

2、提供中标通知书 (如有)、合同关键页 (应包括工程内容页、签约合同额页、签字盖章页、拟派项目经理在该业绩中的姓名及职位等) 及其他证明材料的关键内容扫描件; 如上述材料不能证明或体现拟派项目经理担任项目经理岗位或相关指标参数的, 投标人还需提供发包人能证明拟派项目经理担任项目经理岗位或相关指标参数的材料;

3、提交业绩超过三项的, 按顺序选择前三项。

4、同类工程业绩: 指已完工 (交 (竣) 工) 的全国范围内的涉海的围堰、岸堤及水工工程施工 (如为单项工程的, 单项工程合同金额不低于招标控制价的 50%; 如为非单项工程合同的, 投标人应当提供经合

同甲方认可的足以体现涉海的围堰、岸堤及水工工程施工的造价证明文件，该部分造价金额不低于招标控制价的 50%)；合同或投标人提交的资料应能体现涉海的围堰、岸堤及水工工程施工的造价，否则该业绩不予认可。


5、此表中职称中所述的相关专业指港口与航道工程施工或管理类专业。

6、此表中的业绩、职称、执业证书及其他证明文件，除有特殊说明外，均为全国范围内所取得的业绩、职称、执业证书及其他证明文件。提供执业证书的，需注册在投标人公司。

7、投标人需将提供的证明文件关键内容用红色方框明确，且关键信息须清晰可辨；

项目负责人（项目经理）-张振军

姓名 张振军			中华人民共和国 居民身份证
性别 男 民族 汉			
出生 1980 年 10 月 23 日			
住址 广东省东莞市塘厦镇省水电三局住宅区8幢501号			
公民身份号码 441282198010235132		签发机关 东莞市公安局	有效期限 2015.08.20-2035.08.20

普通高等学校 毕业证书	学生 张振军 性别 男
	一九八〇年十月二十三日生，于二〇〇〇年九月至二〇〇四年六月在本校
	工程管理 专业
	四年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。
中华人民共和国教育部监制	校(院)长 
No. 03192650	校 名: 广东工业大学 
	二〇〇四年六月三十日
	学校编号: 118451200405002667



使用有效期: 2025年04月21日
2025年10月18日

中华人民共和国一级建造师注册证书

姓 名: 张振军

性 别: 男

出生日期: 1980年10月23日

注册编号: 粤1442010201117395



聘用企业: 广东省水利水电第三工程局有限公司

注册专业: 民航机场工程(有效期: 2025-03-03至2028-03-02)

市政公用工程(有效期: 2024-08-08至2027-08-07)


港口与航道工程(有效期: 2025-02-07至2028-02-06)

建筑工程(有效期: 2024-08-08至2027-08-07)

水利水电工程(有效期: 2024-08-16至2027-08-15)



请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询



个人签名: 张振军

签名日期: 2025.4.21



签发日期: 2011年06月23日

中华人民共和国
专业技术人员职业资格考试
合格证明

人力资源和社会保障部
人事考试中心印制



一级建造师

本证明表明持有人已参加一级建造师相应专业类别考试并取得合格成绩。
本证明作为注册时增加执业岗位专业类别的依据。



人力资源和社会保障部
人事考试中心

姓名: 张振军
证件号码: 441282198010235132
性别: 男
出生年月: 1980年10月
专业: 港口与航道工程
批准日期: 2021年09月12日
管理号: 20210903444000008567





公路水运工程施工单位主要负责人 项目负责人和专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

姓 名：张振军

身份证号：441282198010235132

性 别：男

领 域：水运工程

岗位类型：项目负责人

受聘单位：广东省水利水电第三工程局有限公司

证书编号：粤交安B23S07522

有效期至：2026年12月06日



发证机关（章） 广东省交通运输厅

发证日期

2023年12月06日



查询网址：<http://gd.safetyams.cn/cxpt>

中华人民共和国交通运输部监制



粤高职证字第 1700101014400号

张振军 于2016 年
10月，经 广东省水利工
程技术高级工程师资格

评审委员会评审通过，
具备 水工施工高级工程师
资格。特发此证



发证单位
2017 年 03 月 17 日



项目负责人业绩 1-茂名市小东江军电段综合整治工程施工

中标通知书

中 标 通 知 书

广州公资交(建设)字 [2015] 第 [0727] 号

广东省水利水电第三工程局有限公司:

经评标委员会推荐,招标人确定你单位为茂名市小东江军电段综合整治工程施工的中标单位,承包内容为招标文件所规定的发包内容,中标下浮率为1.758%
其中:

项目负责人姓名: 张振军

招标人(盖章)

法定代表人或其委托代理人签章:

2015年2月1日

招标代理机构(盖章)

法定代表人或其委托代理人签章:

2015年1月30日

广州公共资源交易中心

见证(盖章)

(1)

2015年2月3日
交易确认章



广州公共资源交易中心
GUANGZHOU PUBLIC RESOURCES
TRADING CENTER

Tel.: 020-28866000 Fax: 020-28866095
ADD: 广州市天河区天润路333号 510630
WWW.GZGZTY.CN



施工合同

正本

茂名市小东江军电段综合整治工程

施 工 合 同

合同编号: MMS-SG-20141201

广东省东莞市地方税务局
印花税收讫专用章
应纳税额: 5398.97
完税凭证字号: 02004597
纳税日期: 2015年3月4日

招标人: 茂名市城区河道堤防管理处

承包人: 广东省水利水电第三工程局有限公司

二〇一五年一月

合 同 协 议 书

合同编号：MMS-SG-20141201

茂名市城区河道堤防管理处（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施 茂名市小东江军电段综合整治工程施工，已接受 广东省水利水电第三工程局有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）对 茂名市小东江军电段综合整治工程施工 的投标，并确定其为中标人。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件

- (1) 中标通知书；
- (2) 投标函及投标函附录；
- (3) 专用合同条款；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求（合同技术条款）；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单；
- (8) 其它合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 签约合同价：人民币（大写）壹仟柒佰玖拾玖万陆仟伍佰玖拾元壹角伍分元（¥17996590.15 元）

4. 承包人项目经理：张振军。

5. 工程质量符合 设计要求和水利部门颁布的《水利水电施工质量评定标准》、现行的工程施工质量验收规范标准的合格或以上 标准。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8. 承包人承诺执行监理人开工通知，计划工期为 365 天。

9. 本合同正本一式 二 份，合同双方各执一份，副本 八 份，双方各执 四 份。

10. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：(公章)

地址：

法定代表人：

委托代理人：

电 话：

传 真：

开户银行：

账 号：

邮政编码：

电子邮箱：

中标人：(公章)

地址：东莞市塘厦镇塘厦大道中63号

法定代表人：

委托代理人：

电 话： 076987907343

传 真： 076987721442

开户银行：建行东莞塘厦支行

账 号：44001779308051253761

邮政编码：523710

电子邮箱：sdsjwgs@126.com

签订日期：2015年2月16日

验收资料

茂名市小东江军电段综合整治工程

合同工程完工验收

(合同编号: MMS-SG-20141201)

鉴 定 书

茂名市小东江军电段综合整治工程

合同工程完工验收工作组

2021 年 11 月 24 日

验收主持单位：茂名市城区河道堤防管理处（盖章）




法人验收监督管理机关：茂名市水务局（盖章）



项目法人：茂名市城区河道堤防管理处（盖章）

设计单位：茂名市水利水电勘测设计院（盖章）



监理单位：茂名市名江水利工程建设监理有限公司（盖章）



施工单位：广东省水利水电第三工程局有限公司（盖章）



质量监督机构：茂名市水务局（盖章）



运行管理单位：茂名市城区河道堤防管理处（盖章）



验收日期：2021 年 11 月 24 日

验收地点：茂名市茂南区

前言

茂名市小东江军电段综合整治工程合同工程完工验收于 2021 年 11 月 24 日在茂名市茂南区举行。验收工作由茂名市城区河道堤防管理处主持，验收工作组成员由茂名市城区河道堤防管理处、茂名市水利水电勘测设计院、茂名市名江水利工程建设监理有限公司、广东省水利水电第三工程局有限公司代表组成；茂名市水务局派员列席会议。

该单位工程验收的依据是：①《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）。②《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）；③设计图纸、设计变更通知及施工技术要求；④施工合同。

验收工作组听取了工程参建单位工程建设有关情况的汇报，现场检查了工程完成情况和工程质量，检查单位工程验收资料有关文件及相关档案资料，经会议讨论并通过该合同工程完工验收鉴定书。

一、合同工程概况

（一）合同工程名称及位置

茂名市小东江军电段综合整治工程位于广东省茂名市茂南区新坡镇及羊角镇境内。

（二）合同工程主要建设内容

该合同工程堤防建设长度 4089 米（其中河堤 AR 段 1396m，河堤 BL 段 1562m，河堤 BR 段 1131m），穿堤排水涵管 4 条，涵闸 2 座，河道清淤 1650m。

（三）合同工程建设过程

该合同工程于 2015 年 3 月 23 日开工，2021 年 9 月 28 日完工。各单位工程具体建设过程如下：

堤防单位工程施工期自 2015 年 6 月 18 日至 2021 年 9 月 28 日。

1.1 河堤 BR 段（A-1-1）于 2015 年 6 月 18 日开工，2018 年 9 月 8 日完工；

1.2 河堤 BL 段（A-1-2）于 2018 年 10 月 22 日开工，2021 年 9 月 28 日完工；

1.3 河堤 AR 段 (A-1-3) 于 2016 年 3 月 30 日开工, 2019 年 5 月 20 日完工。

排涵单位工程施工期自 2016 年 3 月 31 日至 2021 年 1 月 30 日

2.1 AR0+132 排涵 (A-2-1) 于 2016 年 3 月 31 日开工, 2016 年 5 月 24 日完工;

2.2 六墩排涵 (A-2-2) 于 2016 年 3 月 31 日开工, 2016 年 5 月 24 日完工;

2.3 AR0+400 排涵 (A-2-3) 于 2017 年 4 月 10 日开工, 2017 年 4 月 30 日完工;

2.4 AR0+700 排涵 (A-2-4) 于 2017 年 4 月 10 日开工, 2017 年 4 月 30 日完工;

2.5 沙古墩涵闸 (A-2-5) 于 2020 年 11 月 10 日开工, 2021 年 1 月 30 日完工;

2.6 军屯涵闸 (A-2-6) 于 2020 年 11 月 10 日开工, 2021 年 1 月 30 日完工。

3、清淤单位工程施工期自 2018 年 10 月 10 日至 2018 年 12 月 5 日。

二、验收范围

合同工程验收的范围包括堤防工程、排涵工程、清淤工程, 3 个单位工程所完成的全部内容。

三、合同执行情况

(一) 合同管理

该合同工程于 2015 年 2 月 16 日签订施工合同, 签约合同价: 人民币 (大写) 壹仟柒佰玖拾玖万陆仟伍佰玖拾元壹角伍分 (¥17996590.15 元), 已按照合同约定, 按质按量完成合同工程内容, 未发生任何质量和安全事故, 建设单位已经按规定支付工程款, 甲乙双方无合同纠纷, 合同执行和管理情况良好。

(二) 合同工程完成情况和完成的主要工程量

该合同工程完成堤防建设长度 4089 米 (其中河堤 AR 段 1396m, 河堤 BL 段 1562m, 河堤 BR 段 1131m), 穿堤排水涵管 4 条, 涵闸 2 座, 河道清淤 1650m。完成的主要工程量: 清理表土 21818m³, 土方开挖 16484m³, 土方回填

129754m³, 草皮护坡 51321m², 泥结石路面 16727m², HDPE 塑钢缠绕排水管 (DN1300) 40m, HDPE 塑钢缠绕排水管 (DN800) 39m, C15 砼垫层 81m³, C20 砼 1347m³, C25 砼 664m³, C30 砼 1137m³, 赛克格宾护脚 3937m³, 钢筋 35.6t, 模板 1609m², 松木桩 79.4m³, 玻璃钢复合材料拍门 4 扇, 清理淤泥 36000m³ 等。

(三) 合同工程结算情况

该合同工程完成合同总价为 19359504.78 元。

四、合同工程质量评定

(一) 单位工程质量评定情况

本合同工程共完成 3 个单位工程, 依据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007) 经施工单位自评, 监理单位复核, 建设单位认定, 3 个单位工程质量全部合格 (单位工程质量情况如下表)。

序号	单位工程名称	分部工程 (个)	合格数 (个)	优良数 (个)	优良率 (%)	质量 等级
1	堤防工程 (A-1)	3	3	0	0.0	合格
2	排涵工程 (A-2)	6	6	0	0.0	合格
3	清淤工程 (A-3)	1	1	0	0.0	合格

(二) 合同工程质量等级评定意见

该合同工程共 3 个单位工程, 质量全部合格, 其中优良单位工程 0 个, 优良率 0.0 %, 工程施工期及试运行期, 各单位工程观测资料分析结果均符合国家和行业技术标准及合同约定的标准要求。

该合同工程质量等级评定意见为合格。

五、历次验收遗留问题处理情况

堤防工程河堤 BL 段 (BL0+595~BL0+605 自来水公司供水管位置) 处已绕开自来水供水管缺口位置, 在原设计河堤背水坡 10m 范围内修筑了一处与原河堤形成闭合的临时堤 (堤身宽度 4m、坡度 1:1.5, 堤身高程 13.0、高于设计洪水位 12.5), 基本满足防洪要求及日常运行管理, 为避免该处自来水管再次出现破裂漏水险情, 该河堤缺口位置待供水管进行翻新改造时再按设计要求进行

填筑。

六、存在的主要问题及处理意见

无

七、意见和建议

本工程投入运行使用后，运行管理单位要定期进行检查，加强日常维护，汛期时应对河堤 BL 段（BL0+595~BL0+605 自来水公司供水管位置）加强巡查监控，确保河堤安全运行。

八、结论

根据验收工作组成员对现场的检查及施工资料、检测资料的查验，经认真讨论，一致认为茂名市小东江军电段综合整治工程已按批准的设计文件和合同内容完成，工程质量合格，外观质量合格。建设过程能按设计、施工合同及相关规程规范的要求进行施工，未发生任何质量和安全事故，工程建设有关资料基本齐全，验收工作组一致同意该工程通过合同工程完工验收，可交付使用。

九、保留意见

（保留意见人签字）

十一、附件

备查资料：

- 1、单元工程质量评定资料。
- 2、其他

茂名市小东江军电段综合整治工程
合同工程完工验收工作组成员签字表

[illegible]

会议名称: 茂名市小东江军电工程综合整治工程合同工程竣工验收会议
 会议地点: 茂名市茂南区 会议时间: 2021.11.24

序号	单位	职务/职称	签字
1	茂名市城区河道堤防管理处	文化	陈建东
2	茂名市城区河道堤防管理处	副主任	何春帝
3	茂名市名江水利工程建设管理有限公司	总监	王峰
4		现场监理	谭业强
5	茂名市水利水电勘测设计院	高工	郭长
6		高工	何新
7	茂名市水务局	科员	李靖
8	茂名市水务局	高工	杨春红
9	茂名市名江水利工程建设管理有限公司	监理工程师	梁良
10	广东省水利水电第三工程局有限公司	项目经理	张振军
11	广东省水利水电第三工程局有限公司	技术负责人	江春芳

项目负责人业绩 2-陈村镇 1 号泵站周边污水管网工程

中标通知书

佛山市公共资源交易项目 中标（成交）通知书



中标通知书编号：佛建中[2020]GC2020(SD)WZ0102

工程名称	陈村镇 1 号泵站周边污水管网工程施工		
招标(建设)单位	佛山市顺德区陈村镇建设工程管理中心		
招标代理机构	广州金良工程咨询有限公司		
工程规模	本工程位于陈村镇 1 号泵站周边片区厘涌以北、文海以南、鸡肠窖涌以东、白陈路以西区域，新建污水管网长约 6 公里，管径 DN400~800，主要工作内容包括：聚乙烯缠绕结构壁 C 型管铺设，离心浇铸铁玻璃钢夹砂管顶管铺设，混凝土路面开挖及修复，浇筑混凝土井及沉井，交通围蔽等，具体内容详见图纸及工程量清单。		
中标单位	广东省水利水电第三工程局有限公司		
项目负责人	张振军	证书号	粤 144101117395
承包方式	包工、包料、包工期、包安全、包文明施工，综合单价包干。		
中标内容：	本工程的施工图纸与工程量清单范围内的工程施工总承包，工程施工内容包括新建污水管道、管网构筑物、开挖及修复路面、交通疏导等。具体内容详见工程量清单。		
中标价	39153212.27 元		
质量目标及承诺	执行国家、省或行业现行的工程建设质量验收标准及规范，须达到合格标准。		
工期目标及承诺	150 日历天		
其它说明：	工程地点：佛山市顺德区陈村镇		
佛山市顺德区公共资源交易中心（盖章）		招标（建设）单位（盖章）	
			

2020 年 10 月 19 日

施工合同

12824

合同编号: 
H-KC-SGHT-2010-7987-0

建设工程施工合同



工程名称: 陈村镇 1 号泵站周边污水管网工程

发包人 (全称): 佛山市顺德区陈村镇建设工程管理中心

承包人 (全称): 广东省水利水电第三工程局有限公司



住房和城乡建设部
国家工商行政管理总局 制定

第一部分 合同协议书

发包人(全称): 佛山市顺德区陈村镇建设工程管理中心

承包人(全称): 广东省水利水电第三工程局有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则,双方就 陈村镇1号泵站周边污水管网工程 施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:

一、工程概况

1. 工程名称: 陈村镇1号泵站周边污水管网工程。

2. 工程地点: 佛山市顺德区陈村镇。

3. 资金来源: 财政资金。

4. 工程内容: 本项目为陈村镇1号泵站周边污水管网工程,位于陈村镇1号泵站周边片区厘涌以北,文海河以南,鸡肠窖涌以东,白陈路以西区域。新建污水管网总长度约6公里,管径DN400~DN800,主要工作内容包括:聚乙烯缠绕结构壁C型管铺设,离心浇筑铁玻璃钢夹砂管顶管铺设,混凝土路面开挖及修复,浇筑混凝土井及沉井,交通围蔽等。具体内容详见工程量清单。

5. 工程承包范围:

详见“工程内容”。

二、合同工期

计划开工日期: 年 月 日。

计划竣工日期: 年 月 日。

工期总日历天数: 150 日历天。按发包人开工令开工,否则视为自动放弃中标权利,发包人有权单方解除合同,同时承包人应赔偿发包人一切经济损失。

三、质量标准

工程质量符合 国家、省或行业现行的工程建设质量验收标准及规范,须达到合格标准。

安全文明施工要求: 符合国家、省、市安全生产、文明施工管理相关规定。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为:

人民币(大写): 叁仟玖佰壹拾伍万叁仟贰佰壹拾贰元贰角柒分 (¥ 39153212.27 元);

其中:

(1) 绿色施工安全防护措施费:

人民币(大写): 叁佰壹拾捌万玖仟叁佰玖拾玖元壹角伍分 (¥ 3189399.15 元);

(2) 材料和工程设备暂估价金额:

人民币(大写) / (¥ / 元);

(3) 专业工程暂估价金额:

人民币(大写) _____ / _____ (¥ _____ / _____ 元);

(4) 暂列金额:

人民币(大写) _____ / _____ (¥ _____ / _____ 元)。

2. 合同价格形式: 按综合单价承包, 包工、包料、包机械设备、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包资料移交(归档)、包垃圾(含建筑垃圾等)清运、包竣工清场、包环境保护、包水电费用、包检测、包税金及规费等。

五、项目经理

承包人项目经理: 张振军。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 中标通知书(如果有);
- (2) 投标函及其附录(如果有);
- (3) 专用合同条款及其附件;
- (4) 通用合同条款;
- (5) 技术标准和要求;
- (6) 图纸;
- (7) 已标价工程量清单或预算书;
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改, 属于同一类内容的文件, 应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工, 确保工程质量和安全, 不进行转包及违法分包, 并在缺陷责任期及保修期为承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的, 双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2020 年 10 月 28 日签订。

十、签订地点

本合同在 顺德区陈村镇 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自_____签订之日起_____生效。

十三、合同份数

本合同一式11份，具有同等法律效力，发包人执8份，承包人执3份。

发包人：佛山市顺德区陈村镇建设工程
管理中心（公章）

法定代表人：_____

（签字或盖章）

项目负责人：_____

（签字或盖章）

组织机构代码：12440606059981560T

地 址：顺德区陈村镇建设大厦

邮政编码：528313

法定代表人：杨锐生

项目负责人：廖立成

电 话：0757 23303618

传 真：/

电子信箱：/

开户银行：/

账 号：/

承包人：广东省水利水电第三工程局有限公
司（公章）

法定代表人：_____

（签字或盖章）

项目负责人：张振军

（签字或盖章）

组织机构代码：91441900198029270C

地 址：广东省东莞市塘厦镇塘厦大道中

63号

邮政编码：523710

法定代表人：陈立明

项目负责人：张振军

电 话：0769-87907343

传 真：0769-87721442

电子信箱：sds.jwgs@126.com

开户银行：中国建设银行股份有限公司
东莞塘厦支行

账 号：44001779308051253761

验收资料

市政竣·通-11

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称： 陈村镇1号泵站周边污水管网工程

建设单位（公章）： 佛山市顺德区陈村镇建设工程管理中心

竣工验收日期： 2021 年 8 月 30 日

市政基础设施工程

填写说明

- 1、工程竣工验收报告由建设单位负责填写,向备案机关提交。
- 2、填写要求内容真实,语言简练,字迹清楚。
- 3、工程竣工报告一式五份,建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。

市政基础设施工程

工程名称	陈村镇1号泵站周边污水管网工程	工程地点	佛山市顺德区陈村镇
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	新建污水管网长约 6 公里，管径 DN400~DN800, 采用开挖及顶管施工	工程造价（万元）	3915.321227
结构类型	污水工程	开工日期	2020年11月30日
施工许可证号	440606202012291102	竣工日期	2021年8月29日
监督单位	佛山市顺德区陈村镇城建和水利办公室质量安全监督科	监督登记号	202005334217CR
建设单位	佛山市顺德区陈村镇建设工程管理中心	总承包单位	广东省水利水电第三工程局有限公司
勘察单位	广东有色工程勘察设计院	施工单位（土建）	/
设计单位	广东省交通规划设计研究院集团股份有限公司	施工单位（设备安装）	/
监理单位	广东衍发建设工程有限公司	工程检测单位	广东广联检测技术股份有限公司
其它主要参建单位	/	其它主要参建单位	/
专项验收情况			
专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位）工程质量验收记录	2021年8月29日		合格
规划验收合格证			
环保验收认可文件			
消防验收意见书			
燃气验收合格证			
电梯准用证			
工程竣工档案认可书			
附有关证明文件			
施工许可证	440606202012291102		
施工图设计文件审查意见	合格		
工程竣工报告	齐全有效		
工程质量评估报告	齐全有效		
勘察质量检查报告	齐全有效		
设计质量检查报告	齐全有效		
工程质量保修书	齐全有效		

市政基础设施工程

工程完成情况	已按合同约定及设计要求全部完成。		
工程质量情况	土建	/	
	市政	合格	
	设备安装	/	
工程未达到使用功能的部位（范围）	无		
参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位
	 项目负责人：  2021年8月30日	 （公章） 总监理工程师：（执业资格证章）  2021年8月30日	 （公章）  张振军 1442010201117395(00) 水利部珠江水利委员会 2024.08.29 广东省水利水电第三工程局有限公司 2021年8月30日
	分包单位	设计单位	勘察单位
	（公章）	 （公章） 项目负责人：（执业资格证章）  2021年8月30日	 （公章） 项目负责人：（执业资格证章）  2021年8月30日
年 月 日	姓名：邹水明 注册号：4400435-CS008 有效期：至2023年6月		

项目负责人业绩 3-定远县 2019 年黄桥、岱山、宋东、伏塘水库土地复垦
项目
中标通知书

滁州市公共资源交易中标通知书



广东省水利水电第三工程局有限公司：

我单位的定远县2019年黄桥、岱山、宋东、伏塘水库土地复垦项目，于2019年05月06日在定远·第一开标室公开开标后，已完成评标工作和向公共资源交易监管机构提交该项目招标投标情况的书面报告，现确定你单位为中标人，中标价格为肆仟捌佰壹拾捌万壹仟伍佰柒拾伍元捌角整（¥48181575.80元），中标工期(供货期)自2019年05月14日至2019年08月24日，为100日历天，质量要求符合相关的质量标准。

请你单位收到中标通知书后，于2019/5/13 17:00:00前到定远县自然资源和规划局与招标人签订合同。

项目名称：定远县2019年黄桥、岱山、宋东、伏塘水库土地复垦项目

项目地点：定远县境内

中标范围：详见交易文件

项目内容：详见交易文件

开工日期：2019年05月14日

竣工日期：2019年08月24日

项目负责人：张振军 资质等级：具体详见资质证书

招标人：（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

2019 年 5 月 11 日

招标代理机构：（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

2019 年 5 月 11 日

定远县公共资源交易中心：（盖章）

2018年5月1日

说明

- 1、《中标通知书》是项目合同签订的法律依据，其内容不得变更，应作为合同的组成部分。
- 2、建设单位办理施工许可证时需出示《中标通知书》副本，交给颁发施工许可证部门存档。
- 3、中标单位不得转让、出卖《中标通知书》。
- 4、《中标通知书》作为招标投标的中标结果，依法应作为招标投标活动报告书的内容之一。
- 5、《中标通知书》正本三份，招标采购单位、中标单位、交易见证单位各一份；副本若干份，分送有关单位。政府采购项目向市财政局采购办、市财政局国库支付中心各报一份副本。
- 6、中标通知书发出后，招标单位与中标单位应在一个月内签订合同，并在合同签订后3个工作日内到交易中心办理保证金退付手续。
- 7、中标通知书发出后30个工作日内，招标单位或其委托的代理机构应将项目交易档案移交至滁州市公共资源交易中心。
- 8、未经交易见证单位盖章，本《中标通知书》无效。

施工合同

GF—2013—0201)

编号: dyskfk-2019-1

建设工程施工合同

住房和城乡建设部制定
国家工商行政管理总局

第一部分 合同协议书

定远县自然资源和规划局(发包人名称,以下简称“发包人”)为实施定远县 2019 年黄桥、岱山、宋东、伏塘水库土地复垦项目(项目名称),已接受广东省水利水电第三工程局有限公司(承包人名称,以下简称“承包人”)对该项目的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 中标通知书;
- (2) 投标函及投标函附录;
- (3) 专用合同条款;
- (4) 通用合同条款;
- (5) 技术标准和要求;
- (6) 图纸;
- (7) 已标价工程量清单;
- (8) 其他合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释,如有不明确或不一致之处,以合同约定次序在先者为准。

3. 签约合同价:人民币(大写)肆仟捌佰壹拾捌万壹仟伍佰柒拾伍元捌角(¥48181575.8)。

4. 合同形式: 书面形式。

5. 计划开工日期: 2019 年 6 月 30 日;

计划竣工日期: 2019 年 10 月 8 日; 工期: 100 日历天。

6. 承包人项目负责人: 张振军。

7. 工程质量符合 合格 标准。

8. 承包人承诺按合同约定承担工程的施工、竣工交付及缺陷修复。

9. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

10. 本协议书一式 陆 份,合同双方各执 叁 份。

11. 合同未尽事宜,双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：（公章）

承包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：
（签字）

法定代表人或其委托代理人：
（签字）

组织机构代码：_____

组织机构代码：_____

地 址：_____

地 址：_____

邮政编码：_____

邮政编码：_____

法定代表人：_____

法定代表人：_____

委托代理人：_____

委托代理人：_____

电 话：_____

电 话：_____

传 真：_____

传 真：_____

电子信箱：_____

电子信箱：_____

开户银行：_____

开户银行：_____

账 号：_____

账 号：_____

验收资料

合同工程完工证书

由广东省水利水电第三工程局有限公司承建施工的定远县2019年黄桥、岱山、宋东、伏塘水库土地复垦项目，合同价为48181575.80元，于2020年1月11日已完成所有工程并通过滁州市自然资源和规划局验收。

工程主要建设内容：定远县黄桥水库土地复垦项目、定远县宋东水库土地复垦项目、定远县伏塘水库土地复垦项目。

项目经理：张振军；技术负责人：杨灿。

特此证明！

附件：关于定远县土地开发复垦项目新增耕地验收确认的批复



滁州市自然资源和规划局

滁自然资规函〔2020〕15号

关于定远县土地开发复垦整理项目 新增耕地验收确认的批复

定远县自然资源和规划局：

你局《关于申请对定远县青春水库西南片复垦项目等13个土地复垦项目进行重新验收的请示》（定自然资规〔2019〕248号）和《关于申请定远县青春水库东北片等18个复垦项目的请示》（定自然资规〔2019〕228号）及该复垦项目的报验材料收悉。经市局新增耕地验收组对该复垦项目现场重新勘察及内业材料重新查验，确认你县本次通过验收新增耕地项目31个，确认新增耕地731.5430公顷（其中：8等水田43.2448公顷，9等水田432.3492公顷，10等水田255.9490公顷，合计水田731.5430公顷；请按相关规定及时申请省厅备案，并做好项目工程设施后期的跟踪管理工作，确保新增耕地面积不减少、等级不降低。

此复

附：安徽省滁州市土地开发复垦整理项目新增耕地验收
确认明细表

2020年1月11日



安徽省土地开发复垦整理项目新增耕地验收确认明细表

单位: 万元、公顷、公斤、等																		
序号	项目名称	项目书编号	图幅号	图班号	项目投资	项目建设规模	项目新增耕地		1. 水田		2. 水浇地		3. 旱地		备注			
							面积	平均质量等别	面积	耕地质量等别	面积	耕地质量	面积	耕地质量				
1	定远县曹水水库西南片复垦项目	1125002-2016	150G082061	26	489.28	15.0626	13.7731	10.0	10.0	13.7731	10.0				123957.90			
2	定远县南店水库西南片复垦项目	1125022-2016	150G085061	40	675.38	25.6264	24.4072	10.0	10.0	24.4072	10.0				219664.80			
3	定远县蔡湖水库东北片复垦项目	1125025-2016	150G083061	36	546.32	20.0957	18.8479	9.0	9.0	18.8479	9.0				169631.10			
4	定远县芝麻水库东片复垦项目	1125019-2016	150G083056	140G	757.39	17.4926	16.5173	10.0	10.0	16.5173	10.0				146655.70			
5	定远县齐湖水库东片复垦项目	1125039-2016	150G084056	225	1612.45	48.9885	46.1983	9.0	9.0	46.1983	9.0				415784.70			
6	定远县齐湖水库西片复垦项目	1125062-2016	150G084056	225	1123.36	30.9136	29.3008	9.0	9.0	29.3008	9.0				263707.20			
7	定远县小泥河水库复垦项目	1125036-2016	150G083054	2	577.24	14.6301	14.0019	9.0	9.0	14.0019	9.0				126017.10			
8	定远县西洋山水库复垦项目	1125033-2016	150G083057	53	668.55	21.1498	18.6516	9.0	9.0	18.6516	9.0				167864.40			
9	定远县小李水库西北片复垦项目	1125006-2016	150G088060	387G	238.76	24.5145	21.9001	8.0	8.0	21.9001	8.0				197100.90			
10	定远县大王水库西北片复垦项目	1125046-2016	150G087059	26	278.87	22.6931	21.3447	8.3	8.3	21.3447	8.3				192102.30			
11	定远县蔡桥水库南片复垦项目	1125051-2016	150G088058	26	210.19	20.8946	19.5745	9.0	9.0	19.5745	9.0				176170.50			
12	定远县伏塘水库复垦项目	1125034-2016	150G082061	22	174.86	17.3695	16.4196	9.0	9.0	16.4196	9.0				147776.40			
13	定远县曹水水库东北片复垦项目	1125001-2016	150G082061	22	112.47	12.0584	10.8563	9.0	9.0	10.8563	9.0				97706.70			
14	定远县蔡桥水库东北片复垦项目	1125003-2016	150G081062	16	371.25	39.5444	35.4863	10.0	10.0	35.4863	10.0				165809.70			
15	定远县黄桥水库东北片复垦项目	1125004-2016	150G081062	16	193.12	18.3038	16.1781	10.0	10.0	16.1781	10.0				319376.70			
16	定远县小李水库东北片复垦项目	1125005-2016	150G088060	387G	413.01	38.9088	37.2092	9.0	9.0	37.2092	9.0				145603.80			
17	定远县大河水库复垦项目	1125023-2016	150G084062	16	126.72	12.2476	11.269	9.0	9.0	11.269	9.0				334882.80			
18	定远县蔡湖水库西南片复垦项目	1125024-2016	150G083061	36	335.25	30.9965	26.8821	9.0	9.0	26.8821	9.0				101421.00			
19	定远县蔡湖水库东片复垦项目	1125026-2016	150G083061	36	210.78	31.5578	27.2018	9.0	9.0	27.2018	9.0				241959.60			
20	定远县大石塘水库复垦项目	1125032-2016	150G082058	16	300.98	22.6881	20.1619	9.1	9.1	20.1619	9.1				244816.20			
21	定远县黄泥塘水库复垦项目	1125044-2016	150G091057	147	145.6	11.0365	8.2919	10.0	10.0	8.2919	10.0				181457.10			
22	定远县大王水库东片复垦项目	1125045-2016	150G087059	2	341.17	34.4543	32.0243	8.5	8.5	32.0243	8.5				74627.10			
23	定远县蔡桥水库西南片复垦项目	1125050-2016	150G088058	2	310.8	29.3591	28.334	9.6	9.6	28.334	9.6				288218.70			
24	定远县仓东水库东北片复垦项目	1125007-2016	150G086061	1	348.25	35.2601	30.5209	9.0	9.0	30.5209	9.0				255006.00			
25	定远县蔡桥水库东片复垦项目	1125008-2016	150G086061	1	296.49	32.0107	26.6601	10.0	10.0	26.6601	10.0				274688.10			
26	定远县蔡桥水库北片复垦项目	1125047-2016	150G087058	2	432.18	33.0397	28.3939	9.0	9.0	28.3939	9.0				239937.30			
27	定远县蔡桥水库西北片复垦项目	1125048-2016	150G087058	2	389.76	38.2260	35.984	10.0	10.0	35.984	10.0				255445.10			
28	定远县蔡桥水库东北片复垦项目	1125049-2016	150G087058	2	360.36	34.3294	32.6525	10.0	10.0	32.6525	10.0				323863.20			
29	定远县余水水库东片复垦项目	1125052-2016	150G085058	8G	335.46	29.4131	24.1631	9.3	9.3	24.1631	9.3				295873.90			
30	定远县大余水库西北片复垦项目	1125053-2016	150G085058	8G	241.12	26.2094	20.6721	9.0	9.0	20.6721	9.0				217467.90			
31	合计				12829.65	808.0728	731.5430			731.5430					186614.10			
															6593310.00			

四、拟投入项目团队人员情况汇总表

序号	岗位	姓名	专业	职称	职业（执业）资格	备注
1	技术负责人	刘侨聪	水工施工	水工施工 高级工程师	职称证	
2	质量负责人	黄溢勋	水利水电工程	市政路桥施工 工程师	岗位证	
3	安全负责人	杨荫文	水利水电工程	市政路桥施工 工程师	安全生产考核合格证书	
4	造价负责人	杨洁	水利工程	水工施工 高级工程师	一级造价师证书	
5	专职安全员	张灿	水利水电工程	市政路桥施工 工程师	安全生产考核合格证书	
6	材料员	黄超	水利水电工程	市政路桥施工 高级工程师	岗位证	
7	材料员	杨思	水利水电工程	/	岗位证	
8	资料员	丁家明	水利水电工程	/	岗位证	
9	资料员	唐玮芃	水利水电工程	市政路桥施工 助理工程师	岗位证	
10	质检员	李志锋	水利水电工程	市政路桥施工 助理工程师	岗位证	
11	质检员	叶友谊	水利水电工程	市政路桥施工 工程师	岗位证	
12	施工员	袁涛	水利水电工程	/	岗位证	
13	施工员	钟鸣	水利水电工程	市政路桥施工 工程师	岗位证	
14	港航工程师	田灵芝	水工施工	水工施工 高级工程师	职称证	
15	港航工程师	吴党平	水工施工	水工施工 高级工程师	职称证	

16	机械工程师	郑伟	水利机械	水利机械 高级工程师	职称证	
17	机电工程师	陈伯笈	建筑机电设备 安装	建筑机电设备安装 高级工程师	职称证	
18	机电工程师	李小力	水工施工	水工施工 高级工程师	职称证	
19	给排水 工程师	郭范兵	水工施工	水工施工 高级工程师	职称证	
20	给排水 工程师	冯鼎华	水工施工	水工施工 高级工程师	职称证	
21	水工工程师	陈莉	水工施工	水工施工 高级工程师	职称证	
22	水工工程师	聂清念	水工施工	水工施工 高级工程师	职称证	
22	劳资管理员	黄锐鸿	/	水工施工 助理工程师	岗位证	

注：

- 1、提供人员职称证书（或资格证书、注册执业证书）扫描件，投标人在招标公告发布（不含当月）前3个月为其连续缴纳的社保证明扫描件（社保部门网页或窗口打印均可）。提供执业证书的，需注册在投标人公司。同一人员不得兼任其他项目岗位。
- 2、投标人需将提供的证明文件关键内容用红色方框明确，且关键信息须清晰可辨；
- 3、此表中职称中所述的相关专业指港口与航道工程施工或管理类专业。
- 4、此表中的业绩、职称、执业证书及其他证明文件，除有特殊说明外，均为全国范围内所取得的业绩、职称、执业证书及其他证明文件。提供执业证书的，需注册在投标人公司。

技术负责人-刘侨聪



广东省职称证书

姓 名：刘侨聪

身份证号：445281198707063059



职称名称：高级工程师

专 业：水工施工

级 别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2022年05月28日

评审组织：广东省工程系列水利水电专业高级职称评审委员会

证书编号：2200101147070

发证单位：广东省人力资源和社会保障厅

发证时间：2022年08月09日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>



验证码：202504214936680813

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：刘侨聪 性别：男
证件号码：445281198707063059 人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

(一) 参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴203个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	200612
生育保险	/

(二) 参保缴费明细： 金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202401	112200021381	7029	562.32	/	/	
202402	112200021381	7029	562.32	/	/	
202403	112200021381	7029	562.32	/	/	
202404	112200021381	7029	562.32	/	/	
202405	112200021381	7029	562.32	/	/	
202406	112200021381	7029	562.32	/	/	
202407	112200021381	7029	562.32	/	/	
202408	112200021381	7029	562.32	/	/	
202409	112200021381	7029	562.32	/	/	
202410	112200021381	7029	562.32	/	/	
202411	112200021381	7029	562.32	/	/	
202412	112200021381	7029	562.32	/	/	
202501	112200021381	7029	562.32	/	/	
202502	112200021381	7029	562.32	/	/	
202503	112200021381	10388	831.04	/	/	
202504	112200021381	10388	831.04	/	/	

备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2025-10-18. 核查网页地址：<https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：
112200021381:广东省水利水电第三工程局有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)
日期：2025年04月21日

质量负责人-黄溢勋





水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书



姓 名：黄溢勋

身份证号：350825199410310717

证书编号：SGL20234401742

岗位名称及批准日期： 质检员 2023年11月06日

当前状态：正常

工作单位：广东省水利水电第三工程局有限公司

有效期至：2026年11月06日



实时数据，扫码验证

登记单位：

更新日期：2023年11月06日



广东省职称证书

姓名：黄溢勋

身份证号：350825199410310717



职称名称：工程师

专业：市政路桥施工

级别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2024年6月21日

评审组织：广东省建筑工程技术工程师资格第二评审委员会

证书编号：2400103251370

发证单位：广东省建筑工程集团控股有限公司

发证时间：2024年7月8日





验证码：202504182002472511

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：黄溢勋 性别：男
证件号码：350825199410310717 人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

(一) 参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴81个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	201808
生育保险	/

(二) 参保缴费明细： 金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202401	112200021381	5739	459.12	/	/	
202402	112200021381	5739	459.12	/	/	
202403	112200021381	5739	459.12	/	/	
202404	112200021381	5739	459.12	/	/	
202405	112200021381	5739	459.12	/	/	
202406	112200021381	5739	459.12	/	/	
202407	112200021381	5739	459.12	/	/	
202408	112200021381	5739	459.12	/	/	
202409	112200021381	5739	459.12	/	/	
202410	112200021381	5739	459.12	/	/	
202411	112200021381	5739	459.12	/	/	
202412	112200021381	5739	459.12	/	/	
202501	112200021381	5739	459.12	/	/	
202502	112200021381	5739	459.12	/	/	
202503	112200021381	6025	482.0	/	/	
202504	112200021381	6025	482.0	/	/	

备注：

- 1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2025-10-15. 核查网页地址：<https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。
- 2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：
112200021381:广东省水利水电第三工程局有限公司
- 3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。
- 4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。
- 5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)
日期： 2025年04月18日

安全负责人-杨荫文

姓名 杨荫文
性别 男 民族 汉
出生 1994 年 4 月 25 日
住址 福建省诏安县深桥镇樟朗村樟朗97号
公民身份号码 350624199404252074



中华人民共和国居民身份证

签发机关 诏安县公安局
有效期限 2021.04.26-2041.04.26




普通高等学校
毕业证书

学生 杨荫文 性别 男 ,
一九九四年 四 月二十五日生,于二〇一四年
九 月至二〇一八年 六 月在本学院
土木工程 专业
四年普通全日制本科学习,修完教学计划
规定的全部课程,成绩合格,准予毕业。

院 长: 

校 名: 福州大学阳光学院
[2015年更名阳光学院]
二〇一八年 六 月二十日
证书编号: 134681201805001350





水利水电工程施工企业专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

姓 名：杨荫文

性 别：男

企业名称：广东省水利水电第三工程局有限公司

职 务：安全员

技术职称：助理工程师

证书编号：水安C20230006149

首次发证日期：2023年9月6日

有 效 期：2023年9月6日 至 2026年9月5日



2023年9月6日

广东省职称证书

姓名：杨荫文

身份证号：350624199404252074



职称名称：工程师

专业：市政路桥施工

级别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2024年6月21日

评审组织：广东省建筑工程技术工程师资格第二评审委员会

证书编号：2400103251375

发证单位：广东省建筑工程集团控股有限公司

发证时间：2024年7月8日





验证码：202504213849376934

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：杨荫文 性别：男
证件号码：350624199404252074 人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

(一) 参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴81个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	201808
生育保险	/

(二) 参保缴费明细： 金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202401	112200021381	5788	463.04	/	/	
202402	112200021381	5788	463.04	/	/	
202403	112200021381	5788	463.04	/	/	
202404	112200021381	5788	463.04	/	/	
202405	112200021381	5788	463.04	/	/	
202406	112200021381	5788	463.04	/	/	
202407	112200021381	5788	463.04	/	/	
202408	112200021381	5788	463.04	/	/	
202409	112200021381	5788	463.04	/	/	
202410	112200021381	5788	463.04	/	/	
202411	112200021381	5788	463.04	/	/	
202412	112200021381	5788	463.04	/	/	
202501	112200021381	5788	463.04	/	/	
202502	112200021381	5788	463.04	/	/	
202503	112200021381	6218	497.44	/	/	
202504	112200021381	6218	497.44	/	/	

备注：

- 1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条型码进行核查，本条型码有效期至2025-10-18. 核查网页地址：<https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。
- 2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：
112200021381: 广东省水利水电第三工程局有限公司
- 3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。
- 4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。
- 5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)
日期：2025年04月21日

造价负责人-杨洁

姓名 杨洁 性别 女 民族 汉 出生 1985 年 9 月 6 日 住址 广东省东莞市塘厦镇省水电三局住宅区7幢407号 公民身份号码 52273019850906002X	 中华人民共和国 居民身份证 签发机关 东莞市公安局 有效期限 2017.07.04-2037.07.04
---	---

广西大学 毕业证书  中华人民共和国普通高等教育	学生 杨洁 性别 女， 一九八五年九 月 六日生，于二〇〇三 年 九月至二〇〇七年 六月在本校 水利水电工程 专业 四年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。 校长  广西大学 二〇〇七年 六月三十日 证书编号: 105931200705000991
--	--

查询网址: <http://www.chsi.com.cn>



中华人民共和国一级造价工程师 注册证书

姓 名：杨洁

性 别：女

身份证件号码：52273019850906002X

专 业：水利工程



聘用单位：广东省水利水电第三工程局有限公司

证书编号：建[造]13221151001813

有 效 期：2022年3月30日至2026年3月29日



个人签名：

杨洁

中华人民共和国水利部

一级造价工程师（水利工程）
注册专用章

发证日期：2022年3月30日



粤高职证字第 1700101014475 号

杨洁 于2016 年
10月，经 广东省水利工
程技术高级工程师资格

评审委员会评审通过，
具备 水工施工高级工程师
资格。特发此证



发证单位
2017 年 03 月 17 日



专职安全员-张灿

姓名 张 灿
性别 男 民族 土家
出生 1991 年 3 月 14 日
住址 重庆市黔江区域西街道交
通路10000号
公民身份号码 500239199103140037



中华人民共和国
居民身份证



签发机关 重庆市公安局黔江分局
有效期限 2019.02.01-2039.02.01

普通高等学校

毕 业 证 书



学生 张灿 性别 男，一九九一年 三 月 十四 日生，于二〇一
一 年 九 月至二〇一五年 七 月在本校 **土木工程**
专业 **肆** 年制 **本** 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合
格，准予毕业。

校 名: 

校(院)长: 

证书编号: 112581201505050226 二〇一五年 七 月 五 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址: <http://www.chsi.com.cn>



水利水电工程施工企业专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

姓 名：张灿

性 别：男

企业名称：广东省水利水电第三工程局有限公司

职 务：安全员

技术职称：工程师

证书编号：水安C20230001951

首次发证日期：2023年5月19日

有 效 期：2023年5月19日 至 2026年5月18日



2023年5月19日

广东省职称证书

姓名：张灿

身份证号：500239199103140037



职称名称：工程师

专业：市政路桥施工

级别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2022年06月03日

评审组织：广东省建筑工程技术工程师资格第二评审委员会

证书编号：2200103142137

发证单位：广东省建筑工程集团有限公司

发证时间：2022年06月30日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>



验证码：202504214342832182

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：张灿 性别：男
证件号码：500239199103140037 人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

(一) 参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴117个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	201508
生育保险	/

(二) 参保缴费明细： 金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202401	112200021381	5788	463.04	/	/	
202402	112200021381	5788	463.04	/	/	
202403	112200021381	5788	463.04	/	/	
202404	112200021381	5788	463.04	/	/	
202405	112200021381	5788	463.04	/	/	
202406	112200021381	5788	463.04	/	/	
202407	112200021381	5788	463.04	/	/	
202408	112200021381	5788	463.04	/	/	
202409	112200021381	5788	463.04	/	/	
202410	112200021381	5788	463.04	/	/	
202411	112200021381	5788	463.04	/	/	
202412	112200021381	5788	463.04	/	/	
202501	112200021381	5788	463.04	/	/	
202502	112200021381	5788	463.04	/	/	
202503	112200021381	6025	482.0	/	/	
202504	112200021381	6025	482.0	/	/	

备注：

- 1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条型码进行核查，本条型码有效期至2025-10-18. 核查网页地址：<https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。
- 2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：
112200021381: 广东省水利水电第三工程局有限公司
- 3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。
- 4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。
- 5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)
日期：2025年04月21日

材料员-黄超

姓名 黄超
性别 男 民族 汉
出生 1988 年 9 月 5 日
住址 广东省东莞市常平镇常黄路118号紫荆花园51栋203房
公民身份号码 36042119880905441X



中华人民共和国居民身份证

签发机关 东莞市公安局
有效期限 2020.05.09-2040.05.09



普通高等学校

毕业证书

学生 黄超 性别 男，一九八八年 九 月 五 日生，于二〇〇七年 九 月至 二〇一一年 六 月在本学院 土木工程 专业
一道桥工程方向
四年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名: 南昌大学科学技术学院 院 长: 

证书编号: 134291201105000534 二〇一一年 六 月 二十八 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址: <http://www.chsi.com.cn>



水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书



姓 名：黄超

身份证号：36042119880905441X

证书编号：SGL20130800909

岗位名称及批准日期：	施工员	2013年05月17日
	安全员	2014年12月31日
	材料员	2014年12月31日

当前状态：正常

工作单位：广东省水利水电第三工程局有限公司

有效期至：2026年11月20日



实时数据，扫码验证

登记单位：

更新日期：2023年11月20日



广东省职称证书

姓名：黄超

身份证号：36042119880905441X



职称名称：高级工程师

专业：市政路桥施工

级别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2024年6月7日

评审组织：广东省建筑工程技术高级专业技术资格评审委员会

证书编号：2400101278186

发证单位：广东省人力资源和社会保障厅

发证时间：2024年9月14日





验证码：202504181361099161

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：黄超 性别：男
证件号码：36042119880905441X 人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

(一) 参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴165个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	201108
生育保险	/

(二) 参保缴费明细： 金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202401	112200021381	7029	562.32	/	/	
202402	112200021381	7029	562.32	/	/	
202403	112200021381	7029	562.32	/	/	
202404	112200021381	7029	562.32	/	/	
202405	112200021381	7029	562.32	/	/	
202406	112200021381	7029	562.32	/	/	
202407	112200021381	7029	562.32	/	/	
202408	112200021381	7029	562.32	/	/	
202409	112200021381	7029	562.32	/	/	
202410	112200021381	7029	562.32	/	/	
202411	112200021381	7029	562.32	/	/	
202412	112200021381	7029	562.32	/	/	
202501	112200021381	7029	562.32	/	/	
202502	112200021381	7029	562.32	/	/	
202503	112200021381	7316	585.28	/	/	
202504	112200021381	7316	585.28	/	/	

备注：

- 1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条型码进行核查，本条型码有效期至2025-10-15. 核查网页地址：<https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。
- 2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：
112200021381: 广东省水利水电第三工程局有限公司
- 3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。
- 4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。
- 5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)
日期：2025年04月18日

材料员-杨思

姓名 杨思
性别 女 民族 汉
出生 1994 年 7 月 14 日
住址 广东省东莞市塘厦镇塘厦大道中67号18栋203房
公民身份号码 441900199407145184



中华人民共和国
居民身份证



签发机关 东莞市公安局
有效期限 2024.12.02-2044.12.02

高等教育自学考试
毕 业 证 书



姓 名: 杨思
身份证号: 441900199407145184
证书编号: 65440101143231478

参加 财务会计与审计 专业 本科 高等教育自学考试, 全部课程成绩合格,
经审定, 准予毕业。



高等教育自学考试委员会
2016 年 06 月 30 日

高 校 大
2016 年 06 月 30 日



水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书



姓 名：杨思

身份证号：441900199407145184

证书编号：SGL20164402831

岗位名称及批准日期：资料员 2016年12月26日

材料员 2018年04月02日

当前状态：正常

工作单位：广东省水利水电第三工程局有限公司

有效期至：2025年12月23日



实时数据，扫码验证

登记单位：

更新日期：2024年12月23日





验证码：202504213750699689

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：杨思

性别：女

证件号码：441900199407145184

人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

(一) 参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴102个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	201611
生育保险	/

(二) 参保缴费明细： 金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202401	112200021381	5739	459.12	/	/	
202402	112200021381	5739	459.12	/	/	
202403	112200021381	5739	459.12	/	/	
202404	112200021381	5739	459.12	/	/	
202405	112200021381	5739	459.12	/	/	
202406	112200021381	5739	459.12	/	/	
202407	112200021381	5739	459.12	/	/	
202408	112200021381	5739	459.12	/	/	
202409	112200021381	5739	459.12	/	/	
202410	112200021381	5739	459.12	/	/	
202411	112200021381	5739	459.12	/	/	
202412	112200021381	5739	459.12	/	/	
202501	112200021381	5739	459.12	/	/	
202502	112200021381	5739	459.12	/	/	
202503	112200021381	5974	477.92	/	/	
202504	112200021381	5974	477.92	/	/	

备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2025-10-18. 核查网页地址：<https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200021381: 广东省水利水电第三工程局有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)

日期：2025年04月21日

资料员-丁家明





水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书



姓 名：丁家明

身份证号：441424200001131371

证书编号：SGL20244401806

岗位名称及批准日期： 资料员 2024年10月16日

当前状态：正常

工作单位：广东省水利水电第三工程局有限公司

有效期至：2027年10月16日



实时数据，扫码验证

登记单位：

更新日期：2024年10月16日





验证码：202504235419879908

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：丁家明 性别：男
证件号码：441424200001131371 人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

(一) 参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴21个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20220919
生育保险	/

(二) 参保缴费明细： 金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202401	112200021381	5298	423.84	/	/	
202402	112200021381	5298	423.84	/	/	
202403	112200021381	5298	423.84	/	/	
202404	112200021381	5298	423.84	/	/	
202405	112200021381	5298	423.84	/	/	
202406	112200021381	5298	423.84	/	/	
202407	112200021381	5500	440.0	/	/	
202408	112200021381	5500	440.0	/	/	
202409	112200021381	5500	440.0	/	/	
202410	112200021381	5500	440.0	/	/	
202411	112200021381	5500	440.0	/	/	
202412	112200021381	5500	440.0	/	/	
202501	112200021381	5500	440.0	/	/	
202502	112200021381	5500	440.0	/	/	
202503	112200021381	5725	458.0	/	/	
202504	112200021381	5725	458.0	/	/	

备注：

- 1、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2025-10-20。核查网页地址：<https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。
- 2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：
112200021381: 广东省水利水电第三工程局有限公司
- 3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。
- 4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。
- 5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)
日期：2025年04月23日

资料员-唐玮芃

姓名 唐玮芃
性别 男 民族 汉
出生 1987 年 12 月 19 日
住址 广东省东莞市塘厦镇省水电三局住宅区23幢302号
公民身份号码 441900198712195191



中华人民共和国居民身份证

签发机关 东莞市公安局
有效期限 2015.08.07-2035.08.07

天津大学
毕业证书



学生 唐玮芃 性别 男，一九八七年 十二月十九 日生，于二零一四 年
三月至 二零一六 年 七 月在本校 土木工程 专业，网络
教育 专科升本科 学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：天津大学

校（院）长：李永俊

证书编号：100567201605005646

二零一六年 七 月二十 日



水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书



姓 名：唐玮芑

身份证号：441900198712195191

证书编号：SGL20184400867

岗位名称及批准日期：资料员

2018年07月26日

施工员

2018年05月31日

当前状态：正常

工作单位：广东省水利水电第三工程局有限公司

有效期至：2027年06月25日



实时数据，扫码验证

登记单位：

更新日期：2024年06月25日



广东省职称证书

姓 名：唐玮芑

身份证号：441900198712195191



职称名称：工程师

专 业：市政路桥施工

级 别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2020年12月31日

评审组织：广东省建筑工程技术工程师资格第二评审委员会

证书编号：2100103128055

发证单位：广东省建筑工程集团有限公司

发证时间：2021年01月08日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>



验证码：202504219781518410

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：唐玮芩

性别：男

证件号码：441900198712195191

人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

(一) 参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴133个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20211101
生育保险	/

(二) 参保缴费明细： 金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202401	112200021381	6403	512.24	/	/	
202402	112200021381	6403	512.24	/	/	
202403	112200021381	6403	512.24	/	/	
202404	112200021381	6403	512.24	/	/	
202405	112200021381	6403	512.24	/	/	
202406	112200021381	6403	512.24	/	/	
202407	112200021381	6403	512.24	/	/	
202408	112200021381	6403	512.24	/	/	
202409	112200021381	6403	512.24	/	/	
202410	112200021381	6403	512.24	/	/	
202411	112200021381	6403	512.24	/	/	
202412	112200021381	6403	512.24	/	/	
202501	112200021381	6403	512.24	/	/	
202502	112200021381	6403	512.24	/	/	
202503	112200021381	6665	533.2	/	/	
202504	112200021381	6665	533.2	/	/	

备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2025-10-18. 核查网页地址：<https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200021381:广东省水利水电第三工程局有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)

日期：2025年04月21日

质检员-李志锋

姓名 李志锋
性别 男 民族 汉
出生 1997 年 7 月 8 日
住址 广东省东莞市塘厦镇省水电三局住宅区21幢406号
公民身份号码 441900199707085179



中华人民共和国居民身份证

签发机关 东莞市公安局
有效期限 2018.01.17-2028.01.17

普通高等学校

毕业证书

学生 李志锋 性别 男，一九九七年七 月 八 日生，于二〇一五年
九 月至二〇一九年 六 月在本校 土木工程 专业
四年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：东莞理工学院城市学院 校（院）长： 

证书编号：138441201905003335 二〇一九年 六 月 二十一日



水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书



姓 名：李志锋

身份证号：441900199707085179

证书编号：SGL20234401858

岗位名称及批准日期： 质检员 2023年11月20日

当前状态：正常

工作单位：广东省水利水电第三工程局有限公司

有效期至：2026年11月20日



实时数据，扫码验证

登记单位：



更新日期：2023年11月20日

广东省职称证书

姓 名：李志锋

身份证号：441900199707085179



职称名称：助理工程师

专 业：市政路桥施工

级 别：助理级

取得方式：初次职称考核认定

通过时间：2020年12月23日

评审组织：广东建工集团工程系列初级专业技术资格
评审委员会

证书编号：2100106128488

发证单位：广东省建筑工程集团有限公司

发证时间：2020年12月31日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>



验证码：202504214194087629

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：李志锋

性别：男

证件号码：441900199707085179

人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

(一) 参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴69个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	201806
生育保险	/

(二) 参保缴费明细：

金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202401	112200021381	5788	463.04	/	/	
202402	112200021381	5788	463.04	/	/	
202403	112200021381	5788	463.04	/	/	
202404	112200021381	5788	463.04	/	/	
202405	112200021381	5788	463.04	/	/	
202406	112200021381	5788	463.04	/	/	
202407	112200021381	5788	463.04	/	/	
202408	112200021381	5788	463.04	/	/	
202409	112200021381	5788	463.04	/	/	
202410	112200021381	5788	463.04	/	/	
202411	112200021381	5788	463.04	/	/	
202412	112200021381	5788	463.04	/	/	
202501	112200021381	5788	463.04	/	/	
202502	112200021381	5788	463.04	/	/	
202503	112200021381	6025	482.0	/	/	
202504	112200021381	6025	482.0	/	/	

备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2025-10-18。核查网页地址：<https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200021381：广东省水利水电第三工程局有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)

日期：2025年04月21日

质检员-叶友谊

姓名 叶友谊
性别 男 民族 汉
出生 1976 年 4 月 26 日
住址 广东省龙川县义都镇新岭
村委会上岭村49号
公民身份号码 441622197604261312



中华人民共和国居民身份证



签发机关 龙川县公安局
有效期限 2007.02.13-2027.02.13

毕业证书

学生 叶友谊 系 广东 省
龙川_县人, 性别 男, 现年 19 岁,
于一九 九二年 九 月至一九 九五 年
七月在本校 成人中专 班
电子技术 专业学习期满,
成绩合格, 准予毕业。



穗教普中专证字(95) 06918 号
广州市成人教育局印制

广州市交通运输中等专业 学 校
校长
一九九五年 七 月二十日



水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书



姓 名：叶友谊

身份证号：441622197604261312

证书编号：SGL20150802577

岗位名称及批准日期：	安全员	2014年12月31日
	材料员	2014年12月31日
	质检员	2018年04月23日

当前状态：正常

工作单位：广东省水利水电第三工程局有限公司

有效期至：2026年11月20日



实时数据，扫码验证

登记单位：

更新日期：2023年11月20日



广东省职称证书

姓名：叶友谊

身份证号：441622197604261312



职称名称：工程师

专业：市政路桥施工

级别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2023年06月14日

评审组织：广东省建筑工程技术工程师资格第二评审委员会

证书编号：2300103191137

发证单位：广东省建筑工程集团有限公司

发证时间：2023年06月30日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>



验证码：202504214037873058

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：叶友谊

性别：男

证件号码：441622197604261312

人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

(一) 参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴169个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	201104
生育保险	/

(二) 参保缴费明细： 金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202401	112200021381	5788	463.04	/	/	
202402	112200021381	5788	463.04	/	/	
202403	112200021381	5788	463.04	/	/	
202404	112200021381	5788	463.04	/	/	
202405	112200021381	5788	463.04	/	/	
202406	112200021381	5788	463.04	/	/	
202407	112200021381	5788	463.04	/	/	
202408	112200021381	5788	463.04	/	/	
202409	112200021381	5788	463.04	/	/	
202410	112200021381	5788	463.04	/	/	
202411	112200021381	5788	463.04	/	/	
202412	112200021381	5788	463.04	/	/	
202501	112200021381	5788	463.04	/	/	
202502	112200021381	5788	463.04	/	/	
202503	112200021381	6158	492.64	/	/	
202504	112200021381	6158	492.64	/	/	

备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2025-10-18. 核查网页地址：<https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200021381: 广东省水利水电第三工程局有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)

日期：2025年04月21日

施工员-袁涛

姓名 袁涛

性别 男 民族 汉

出生 2001年5月23日

住址 广东省龙川县赤光镇石圳村委会上村村62号

公民身份号码 441622200105235739



中华人民共和国居民身份证

签发机关 龙川县公安局

有效期限 2020.07.10-2030.07.10



广东海洋大学
GUANGDONG OCEAN UNIVERSITY

毕业证书

袁涛，男，二〇〇一年五月二十三日生，于二〇一九年九月至二〇二三年六月在本校电气工程及其自动化专业四年全日制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。



校长 梁时军

证书编号: 105661202305001592

二〇二三年六月二十九日





水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书



姓 名：袁涛

身份证号：441622200105235739

证书编号：SGL20244401834

岗位名称及批准日期： 施工员 2024年10月18日

当前状态：正常

工作单位：广东省水利水电第三工程局有限公司

有效期至：2027年10月18日



实时数据，扫码验证

登记单位：

更新日期：2024年10月18日





验证码：202504234904625239

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：袁涛 性别：男
证件号码：441622200105235739 人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

(一) 参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴21个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20230713
生育保险	/

(二) 参保缴费明细： 金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202401	112200021381	5284	422.72	/	/	
202402	112200021381	5284	422.72	/	/	
202403	112200021381	5284	422.72	/	/	
202404	112200021381	5284	422.72	/	/	
202405	112200021381	5284	422.72	/	/	
202406	112200021381	5284	422.72	/	/	
202407	112200021381	5500	440.0	/	/	
202408	112200021381	5500	440.0	/	/	
202409	112200021381	5500	440.0	/	/	
202410	112200021381	5500	440.0	/	/	
202411	112200021381	5500	440.0	/	/	
202412	112200021381	5500	440.0	/	/	
202501	112200021381	5500	440.0	/	/	
202502	112200021381	5500	440.0	/	/	
202503	112200021381	5500	440.0	/	/	
202504	112200021381	5500	440.0	/	/	

备注：

- 1、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2025-10-20. 核查网页地址：<https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。
- 2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：
112200021381:广东省水利水电第三工程局有限公司
- 3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。
- 4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。
- 5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)
日期： 2025年04月23日

施工员-钟鸣

姓名 钟 鸣 性别 男 民族 汉 出生 1979 年 3 月 19 日 住址 广东省深圳市盐田区盐田路45号金港盛世华庭1栋23D 公民身份号码 441424197903193075	  签发机关 深圳市公安局盐田分局 有效期限 2015.04.16-2035.04.16
--	---

山东大学 毕业证书  山东大学制 No. 0486555	学生 钟鸣 , 性别 男 , 一九七九年 三月 十九日生 , 于二〇一二年 三月至 二〇一四年 七月在本校网络教育学院 水利水电工程 专业 学习, 修完专科升本科教学计划规定的全部课程, 成绩合格, 准予毕业。 校 长: 张荣 学 校: 山东大学 二〇一四年 七月 一日 学校编号: 104227201405708734
---	---



水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书



姓 名：钟鸣

身份证号：441424197903193075

证书编号：SGL20234401745

岗位名称及批准日期： 施工员 2023年11月06日

当前状态：正常

工作单位：广东省水利水电第三工程局有限公司

有效期至：2026年11月06日



实时数据，扫码验证

登记单位：



更新日期：2023年11月06日

广东省职称证书

姓 名：钟鸣

身份证号：441424197903193075



职称名称：工程师

专 业：水工建筑

级 别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2018年12月20日

评审组织：广东省水电集团有限公司水利水电工程技术
工程师资格评审委员会

证书编号：1900103067810

发证单位：广东省建筑工程集团有限公司

发证时间：2019年03月06日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>



验证码：202504216976719652

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：钟鸣

性别：男

证件号码：441424197903193075

人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

(一) 参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴247个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	200410
生育保险	/

(二) 参保缴费明细： 金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202401	112200021381	6004	480.32	/	/	
202402	112200021381	6004	480.32	/	/	
202403	112200021381	6004	480.32	/	/	
202404	112200021381	6004	480.32	/	/	
202405	112200021381	6004	480.32	/	/	
202406	112200021381	6004	480.32	/	/	
202407	112200021381	6004	480.32	/	/	
202408	112200021381	6004	480.32	/	/	
202409	112200021381	6004	480.32	/	/	
202410	112200021381	6004	480.32	/	/	
202411	112200021381	6004	480.32	/	/	
202412	112200021381	6004	480.32	/	/	
202501	112200021381	6004	480.32	/	/	
202502	112200021381	6004	480.32	/	/	
202503	112200021381	6250	500.0	/	/	
202504	112200021381	6250	500.0	/	/	

备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2025-10-18. 核查网页地址：<https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200021381: 广东省水利水电第三工程局有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)

日期：2025年04月21日

港航工程师-田灵芝

姓名 田灵芝			中华人民共和国
性别 女 民族 汉			居民身份证
出生 1982 年 7 月 19 日			签发机关 东莞市公安局
住址 广东省东莞市塘厦镇省水电三局住宅区9幢510号			有效期限 2017.02.08-2037.02.08
公民身份号码 433122198207191020			

普通高等学校			
毕业证书			
学生 田灵芝 性别 女 ,一九八二年七月十九日生, 于二〇〇〇年九月			
至二〇〇四年六月在本校 农业水利工程 专业 四年制			
本科学习, 修完教学计划规定的全部课程, 成绩合格, 准予毕业。			
校 名: 湖南农业大学		校(院)长: 周传明	
证书编号: 105371200405001430		二〇〇四年六月二十三日	
查询网址: http://www.chsi.com.cn		中华人民共和国教育部监制	

广东省职称证书

姓 名：田灵芝

身份证号：433122198207191020



职称名称：高级工程师

专 业：水工施工

级 别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2020年12月18日

评审组织：广东省工程系列水利水电专业高级职称评审委员会

证书编号：2100101126630

发证单位：广东省人力资源和社会保障厅

发证时间：2021年02月09日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>



验证码：202504219965292472

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：田灵芝 性别：女
证件号码：433122198207191020 人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

(一) 参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴202个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	200407
生育保险	/

(二) 参保缴费明细： 金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202401	112200021381	6455	516.4	/	/	
202402	112200021381	6455	516.4	/	/	
202403	112200021381	6455	516.4	/	/	
202404	112200021381	6455	516.4	/	/	
202405	112200021381	6455	516.4	/	/	
202406	112200021381	6455	516.4	/	/	
202407	112200021381	6455	516.4	/	/	
202408	112200021381	6455	516.4	/	/	
202409	112200021381	6455	516.4	/	/	
202410	112200021381	6455	516.4	/	/	
202411	112200021381	6455	516.4	/	/	
202412	112200021381	6455	516.4	/	/	
202501	112200021381	6455	516.4	/	/	
202502	112200021381	6455	516.4	/	/	
202503	112200021381	6719	537.52	/	/	
202504	112200021381	6719	537.52	/	/	

备注：

- 1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2025-10-18. 核查网页地址：<https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。
- 2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：
112200021381:广东省水利水电第三工程局有限公司
- 3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。
- 4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。
- 5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)
日期：2025年04月21日

港航工程师-吴党平

姓名 吴党平
性别 男 民族 汉
出生 1974 年 6 月 13 日
住址 广东省东莞市塘厦镇省水电三局住宅区7幢109号
公民身份号码 441900197406136033



中华人民共和国居民身份证

签发机关 东莞市公安局
有效期限 2007.05.17-2027.05.17



3

成人高等教育

毕业证书

学生 吴党平 性别 男，一九七四年六月十三日生，于二〇〇九年一月至二〇一一年六月在本校 土木工程 专业业余学习2.5年，修完 专升本 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校(院)长: 韦成如

学校(院):

批准文号: (87) 高教三字 024 号
证书编号: 105435201105000465

二〇一一年六月二十六日



中华人民共和国教育部学历证书查询网址: <http://www.chsi.com.cn>



粤高取证字第300101061436 号



吴党平 于二〇一二年

十 月，经广东省水利工程
技术高级工程师资格

评审委员会评审通过，
具备水工施工高级工程师
资格。特发此证



发证机关广东省人力资源和社会保障厅

二〇一三年五月二十九日



验证码：202504212421456422

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：吴党平 性别：男
证件号码：441900197406136033 人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

(一) 参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴334个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	200002
生育保险	/

(二) 参保缴费明细： 金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202401	112200021381	6891	551.28	/	/	
202402	112200021381	6891	551.28	/	/	
202403	112200021381	6891	551.28	/	/	
202404	112200021381	6891	551.28	/	/	
202405	112200021381	6891	551.28	/	/	
202406	112200021381	6891	551.28	/	/	
202407	112200021381	6891	551.28	/	/	
202408	112200021381	6891	551.28	/	/	
202409	112200021381	6891	551.28	/	/	
202410	112200021381	6891	551.28	/	/	
202411	112200021381	6891	551.28	/	/	
202412	112200021381	6891	551.28	/	/	
202501	112200021381	6891	551.28	/	/	
202502	112200021381	6891	551.28	/	/	
202503	112200021381	7173	573.84	/	/	
202504	112200021381	7173	573.84	/	/	

备注：

- 1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2025-10-18. 核查网页地址：<https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。
- 2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：
112200021381:广东省水利水电第三工程局有限公司
- 3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。
- 4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。
- 5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)
日期：2025年04月21日

机械工程师-郑伟

姓名 郑伟 性别 男 民族 汉 出生 1969 年 5 月 19 日 住址 广东省东莞市塘厦镇省水电三局住宅区10幢108号 公民身份号码 441425196905190195	  中华人民共和国 居民身份证 签发机关 东莞市公安局 有效期限 2016.04.12-长期
---	---

广东省 中等专业学校 毕业证书  粤高教中字N° 025629 号	学生郑伟 性别男系广东省东莞市人，现年21岁，于一九八八年九月至一九九〇年七月在本校机电专业学习期满，成绩合格，准予毕业。 校长 广东省农业机械技术学校 一九九〇年七月十日
--	--

广东省职称证书

姓 名：郑伟

身份证号：441425196905190195



职称名称：高级工程师

专 业：水力机械

级 别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2020年12月18日

评审组织：广东省工程系列水利水电专业高级职称评审委员会

证书编号：2100101126618

发证单位：广东省人力资源和社会保障厅

发证时间：2021年02月09日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>



验证码：202504214866328522

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：郑伟 性别：男
证件号码：441425196905190195 人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

(一) 参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴376个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	200002
生育保险	/

(二) 参保缴费明细： 金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202401	112200021381	9980	798.4	/	/	
202402	112200021381	9980	798.4	/	/	
202403	112200021381	9980	798.4	/	/	
202404	112200021381	9980	798.4	/	/	
202405	112200021381	9980	798.4	/	/	
202406	112200021381	9980	798.4	/	/	
202407	112200021381	9980	798.4	/	/	
202408	112200021381	9980	798.4	/	/	
202409	112200021381	9980	798.4	/	/	
202410	112200021381	9980	798.4	/	/	
202411	112200021381	9980	798.4	/	/	
202412	112200021381	9980	798.4	/	/	
202501	112200021381	9980	798.4	/	/	
202502	112200021381	9980	798.4	/	/	
202503	112200021381	10388	831.04	/	/	
202504	112200021381	10388	831.04	/	/	

备注：

- 1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条型码进行核查，本条型码有效期至2025-10-18. 核查网页地址：<https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。
- 2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：
112200021381: 广东省水利水电第三工程局有限公司
- 3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。
- 4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。
- 5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)
日期：2025年04月21日

机电工程师-陈伯笈

姓名 陈伯笈			中华人民共和国
性别 男 民族 汉			居民身份证
出生 1970 年 7 月 21 日			签发机关 东莞市公安局
住址 广东省东莞市塘厦镇省水电三局住宅区26幢601号			有效期限 2005.10.12-2025.10.12
公民身份号码 420500197007210092			

	毕业文凭
	学生陈伯笈 性别男 现年二十一岁， 系广东省(市、自治区)揭阳市人， 于一九八七年九月至一九九一年七月 在本院电机工程系工业自动化 专业四年制本科修业期满，学完教学 计划的全部课程，成绩及格，准予毕业。
	经审核符合《中华人民共和国学 位条例》规定，授予工学学士学位。
	葛洲坝水电工程学院 院长 涂平 一九九一年七月一日
文凭登记本 字第 91214 号	



粤高取证字第0200101018143 号

陈伯笺 于二〇〇二年

十一月，经 广东省水利工程
技术高级工程师资格

评审委员会评审通过，

具备 电气高级工程师

资格。特发此证



发证机关： 广东省人事厅
二〇〇二年十二月三十 日



验证码：202504188550848544

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：陈伯笈 性别：男
证件号码：420500197007210092 人员状态：参保缴费
该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：
(一) 参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴376个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	200002
生育保险	/

(二) 参保缴费明细： 金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202401	112200021381	13299	1063.92	/	/	
202402	112200021381	13299	1063.92	/	/	
202403	112200021381	13299	1063.92	/	/	
202404	112200021381	13299	1063.92	/	/	
202405	112200021381	13299	1063.92	/	/	
202406	112200021381	13299	1063.92	/	/	
202407	112200021381	13299	1063.92	/	/	
202408	112200021381	13299	1063.92	/	/	
202409	112200021381	13299	1063.92	/	/	
202410	112200021381	13299	1063.92	/	/	
202411	112200021381	13299	1063.92	/	/	
202412	112200021381	13299	1063.92	/	/	
202501	112200021381	13299	1063.92	/	/	
202502	112200021381	13299	1063.92	/	/	
202503	112200021381	13843	1107.44	/	/	
202504	112200021381	13843	1107.44	/	/	

备注：
1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2025-10-15。核查网页地址：<https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。
2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：
112200021381:广东省水利水电第三工程局有限公司
3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。
4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。
5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)
日期： 2025年04月18日

机电工程师-李小力

姓名 李小力 性别 男 民族 汉 出生 1988 年 7 月 4 日 住址 广东省珠海市香洲区凤凰南路1165号 公民身份号码 412725198807045411	  中华人民共和国 居民身份证 签发机关 珠海市公安局 有效期限 2018.10.18-2038.10.18
---	---

硕士研究生 毕业证书		
研究生 李小力 性别 男，一九八八年七月四日生，于二〇一二年九月至二〇一四年六月在 机械工程 专业学习，学制 2 年，修完硕士研究生培养计划规定的全部课程，成绩合格，毕业论文答辩通过，准予毕业。		
培养单位：武汉轻工大学	校(院、所)长：刘民钢	
证书编号：104961201402115773	二〇一四年六月二十日	
中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn		

广东省职称证书

姓名：李小力

身份证号：412725198807045411



职称名称：高级工程师

专业：建筑机电设备安装

级别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2024年6月7日

评审组织：广东省建筑工程技术高级专业技术资格评审委员会

证书编号：2400101278161

发证单位：广东省人力资源和社会保障厅

发证时间：2024年9月14日





验证码：202504214120348592

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：李小力 性别：男
证件号码：412725198807045411 人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

(一) 参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴74个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	201005
生育保险	/

(二) 参保缴费明细： 金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202401	112200021381	6403	512.24	/	/	
202402	112200021381	6403	512.24	/	/	
202403	112200021381	6403	512.24	/	/	
202404	112200021381	6403	512.24	/	/	
202405	112200021381	6403	512.24	/	/	
202406	112200021381	6403	512.24	/	/	
202407	112200021381	6403	512.24	/	/	
202408	112200021381	6403	512.24	/	/	
202409	112200021381	6403	512.24	/	/	
202410	112200021381	6403	512.24	/	/	
202411	112200021381	6403	512.24	/	/	
202412	112200021381	6403	512.24	/	/	
202501	112200021381	6403	512.24	/	/	
202502	112200021381	6403	512.24	/	/	
202503	112200021381	6665	533.2	/	/	
202504	112200021381	6665	533.2	/	/	

备注：

- 1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条型码进行核查，本条型码有效期至2025-10-18. 核查网页地址：<https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。
- 2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：
112200021381: 广东省水利水电第三工程局有限公司
- 3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。
- 4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。
- 5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)
日期：2025年04月21日

给排水工程师-郭范兵

姓名 郭范兵 性别 男 民族 汉 出生 1986 年 8 月 19 日 住址 湖南省桃江县三堂街镇荆竹界村蛇形山村民组290号 公民身份号码 430922198608193116	  中华人民共和国 居民身份证 签发机关 桃江县公安局 有效期限 2018.09.07-2038.09.07
--	--

普通高等学校

毕业证书

学生 郭范兵 性别 男，一九八六年 八 月 十九 日生，于
二〇〇六年 九 月至二〇一〇年 六 月在本校 给水排水工程
专业 四年制 本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名: 湖南科技大学

校(院)长: 刘健顺

证书编号: 105341201005003590

二〇一〇 年 六 月 二十四 日



粤中取证字第 1800103029419 号

郭范兵 于 2017 年

12 月，经 广东省建筑工程技术工程师资格第二

评审委员会评审通过，
具备 建筑给水排水施工工
程师

资格。特发此证



发证单位：
2018 年 01 月 05 日



验证码：202504189878254116

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：郭范兵 性别：男
证件号码：430922198608193116 人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

(一) 参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴177个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	201008
生育保险	/

(二) 参保缴费明细： 金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202401	112200021381	6455	516.4	/	/	
202402	112200021381	6455	516.4	/	/	
202403	112200021381	6455	516.4	/	/	
202404	112200021381	6455	516.4	/	/	
202405	112200021381	6455	516.4	/	/	
202406	112200021381	6455	516.4	/	/	
202407	112200021381	6455	516.4	/	/	
202408	112200021381	6455	516.4	/	/	
202409	112200021381	6455	516.4	/	/	
202410	112200021381	6455	516.4	/	/	
202411	112200021381	6455	516.4	/	/	
202412	112200021381	6455	516.4	/	/	
202501	112200021381	6455	516.4	/	/	
202502	112200021381	6455	516.4	/	/	
202503	112200021381	6719	537.52	/	/	
202504	112200021381	6719	537.52	/	/	

备注：

- 1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条型码进行核查，本条型码有效期至2025-10-15. 核查网页地址：<https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。
- 2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：
112200021381: 广东省水利水电第三工程局有限公司
- 3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。
- 4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。
- 5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)
日期：2025年04月18日

给排水工程师-冯鼎华

姓名 冯鼎华

性别 男 民族 汉

出生 1980 年 11 月 25 日

住址 广东省珠海市香洲区拱北
桂花北路57号广东省水电
三局

公民身份号码 430121198011258511



中华人民共和国
居民身份证

签发机关 珠海市公安局

有效期限 2015.08.04-2035.08.04

普通高等学校

毕业证书



学生 冯鼎华 性别 男，

一九八〇年十一月二十五日生，于二〇〇〇年

九月至二〇〇四年六月在本校

给水排水工程 专业

四年制本科学习，修完教学计划规定的

的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校(院)长: 

校 名: 长沙理工大学

二〇〇四年六月十八日

学校编号: 105361200405010885

中华人民共和国教育部监制

No. 03173601

223



粤高取证字第1300101083850号



冯鼎华 于二〇一三年

十一月，经广东省建筑工程
技术高级工程师资格第一

评审委员会评审通过，
具备建筑给水排水施工高级工
程师
资格。特发此证



发证机关广东省人力资源和社会保障厅
二〇一四年四月 日



验证码：202504189607079549

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：冯鼎华 性别：男
证件号码：430121198011258511 人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

(一) 参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴242个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	200503
生育保险	/

(二) 参保缴费明细： 金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202401	112200021381	9980	798.4	/	/	
202402	112200021381	9980	798.4	/	/	
202403	112200021381	9980	798.4	/	/	
202404	112200021381	9980	798.4	/	/	
202405	112200021381	9980	798.4	/	/	
202406	112200021381	9980	798.4	/	/	
202407	112200021381	9980	798.4	/	/	
202408	112200021381	9980	798.4	/	/	
202409	112200021381	9980	798.4	/	/	
202410	112200021381	9980	798.4	/	/	
202411	112200021381	9980	798.4	/	/	
202412	112200021381	9980	798.4	/	/	
202501	112200021381	9980	798.4	/	/	
202502	112200021381	9980	798.4	/	/	
202503	112200021381	10388	831.04	/	/	
202504	112200021381	10388	831.04	/	/	

备注：

- 1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条型码进行核查，本条型码有效期至2025-10-15. 核查网页地址：<https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。
- 2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：
112200021381: 广东省水利水电第三工程局有限公司
- 3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。
- 4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。
- 5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)
日期：2025年04月18日

水工工程师-陈莉

姓名 陈莉 性别 女 民族 汉 出生 1987 年 9 月 18 日 住址 广东省东莞市塘厦镇省水电三局住宅区1号 公民身份号码 653130198709180023	 中华人民共和国 居民身份证 签发机关 东莞市公安局 有效期限 2020.01.06-2040.01.06
--	---

普通高等学校		
毕业证书		
学生 陈莉 性别 女，一九八七年 九 月 十八 日生，于 二〇〇七 年 九 月至二〇一一年 七 月在本校 水利水电工程 专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。		
校 名：西北农林科技大学	校（院）长：孙其信	
证书编号：107121201105002087	二〇一一年 七 月 一 日	

广东省职称证书

姓 名：陈莉

身份证号：653130198709180023



职称名称：高级工程师

专 业：水工施工

级 别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2022年05月28日

评审组织：广东省工程系列水利水电专业高级职称评审委员会

证书编号：2200101147071

发证单位：广东省人力资源和社会保障厅

发证时间：2022年08月09日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>



验证码：202504188781054036

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：陈莉 性别：女
证件号码：653130198709180023 人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

(一) 参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴165个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	201108
生育保险	/

(二) 参保缴费明细： 金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202401	112200021381	6455	516.4	/	/	
202402	112200021381	6455	516.4	/	/	
202403	112200021381	6455	516.4	/	/	
202404	112200021381	6455	516.4	/	/	
202405	112200021381	6455	516.4	/	/	
202406	112200021381	6455	516.4	/	/	
202407	112200021381	6455	516.4	/	/	
202408	112200021381	6455	516.4	/	/	
202409	112200021381	6455	516.4	/	/	
202410	112200021381	6455	516.4	/	/	
202411	112200021381	6455	516.4	/	/	
202412	112200021381	6455	516.4	/	/	
202501	112200021381	6455	516.4	/	/	
202502	112200021381	6455	516.4	/	/	
202503	112200021381	9178	734.24	/	/	
202504	112200021381	9178	734.24	/	/	

备注：

- 1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2025-10-15. 核查网页地址：<https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。
- 2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：
112200021381:广东省水利水电第三工程局有限公司
- 3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。
- 4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。
- 5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)
日期：2025年04月18日

水工工程师-聂清念

姓名 聂清念
性别 男 民族 汉
出生 1987 年 10 月 27 日
住址 广东省东莞市塘厦镇塘厦大道中67号
公民身份号码 420983198710275215



中华人民共和国居民身份证

签发机关 东莞市公安局
有效期限 2021.03.24-2041.03.24

普通高等学校

毕业证书

学生 聂清念 性别男 ,一九八七年十月二十七日生,于二〇〇六年九月至二〇一〇年六月在本校 农业水利工程 专业
四年制本科学习,修完教学计划规定的全部课程,成绩合格,准予毕业。

校 名: 河北工程大学

证书编号: 100761201005002189



校(院)长: 刘占周

二〇一〇 年 六 月 十 四 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址: <http://www.chsi.com.cn>

广东省职称证书

姓 名：聂清念

身份证号：420983198710275215



职称名称：高级工程师

专 业：水工施工

级 别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2022年05月28日

评审组织：广东省工程系列水利水电专业高级职称评审委员会

证书编号：2200101147056

发证单位：广东省人力资源和社会保障厅

发证时间：2022年08月09日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>



验证码：202504215846511516

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：聂清念 性别：男
证件号码：420983198710275215 人员状态：参保缴费
该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：
(一) 参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴165个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	201108
生育保险	/

(二) 参保缴费明细： 金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202401	112200021381	7029	562.32	/	/	
202402	112200021381	7029	562.32	/	/	
202403	112200021381	7029	562.32	/	/	
202404	112200021381	7029	562.32	/	/	
202405	112200021381	7029	562.32	/	/	
202406	112200021381	7029	562.32	/	/	
202407	112200021381	7029	562.32	/	/	
202408	112200021381	7029	562.32	/	/	
202409	112200021381	7029	562.32	/	/	
202410	112200021381	7029	562.32	/	/	
202411	112200021381	7029	562.32	/	/	
202412	112200021381	7029	562.32	/	/	
202501	112200021381	7029	562.32	/	/	
202502	112200021381	7029	562.32	/	/	
202503	112200021381	7316	585.28	/	/	
202504	112200021381	7316	585.28	/	/	

备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2025-10-18. 核查网页地址：<https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：
112200021381:广东省水利水电第三工程局有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)
日期： 2025年04月21日

劳资管理员-黄锐鸿

姓名 黄锐鸿
性别 男 民族 汉
出生 1997 年 10 月 29 日
住址 广东省普宁市洪阳镇富光村和丰里29号
公民身份号码 445281199710292711



中华人民共和国居民身份证

签发机关 普宁市公安局
有效期限 2017.12.20-2027.12.20



普通高等学校

毕业证书

学生 黄锐鸿 性别 男，一九九七年 十 月二十九日生，于二〇一五年九月至二〇一八年 六 月在本校 水利水电建筑工程 专业三年制专科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：广东水利电力职业技术学院 校（院）长：江明

证书编号：108621201806518611 二〇一八年 六 月 三十 日



证书编码: 0442111300006000065

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 黄锐鸿

身份证号: 445281199710292711

岗位名称: 劳务员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:

2024 年度, 继续教育学时为 32 学时。

2023 年度, 继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构: 广东省祥粤职业培训学院

发证时间: 2021 年 05 月 12 日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

广东省职称证书

姓 名：黄锐鸿

身份证号：445281199710292711



职称名称：助理工程师

专 业：水工施工

级 别：助理级

取得方式：考核认定

通过时间：2022年03月18日

评审组织：广东省建筑工程技术工程师资格第二评审委员会

证书编号：2200106140172

发证单位：广东省建筑工程集团有限公司

发证时间：2022年04月20日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>



验证码：202504181815031648

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：黄锐鸿 性别：男
证件号码：445281199710292711 人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

(一) 参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴81个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	201808
生育保险	/

(二) 参保缴费明细： 金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202401	112200021381	5284	422.72	/	/	
202402	112200021381	5284	422.72	/	/	
202403	112200021381	5284	422.72	/	/	
202404	112200021381	5284	422.72	/	/	
202405	112200021381	5284	422.72	/	/	
202406	112200021381	5284	422.72	/	/	
202407	112200021381	5500	440.0	/	/	
202408	112200021381	5500	440.0	/	/	
202409	112200021381	5500	440.0	/	/	
202410	112200021381	5500	440.0	/	/	
202411	112200021381	5500	440.0	/	/	
202412	112200021381	5500	440.0	/	/	
202501	112200021381	5500	440.0	/	/	
202502	112200021381	5500	440.0	/	/	
202503	112200021381	5500	440.0	/	/	
202504	112200021381	5500	440.0	/	/	

备注：

- 1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2025-10-15. 核查网页地址：<https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。
- 2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：
112200021381:广东省水利水电第三工程局有限公司
- 3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。
- 4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。
- 5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)
日期：2025年04月18日

五、建设工程不转包挂靠承诺书

建设工程不转包挂靠承诺书

建设工程名称	深圳港大铲湾集装箱码头陆域形成完善工程（辅建区施工总承包）		
招标单位	深圳市大铲湾港口投资发展有限公司		
投标单位	广东省水利水电第三工程局有限公司		
工程详细地址	深圳市宝安区大铲湾辅建区		
不转包挂靠的承诺	我司承诺：我司严格遵守《深圳市制止建设工程转包、违法分包及挂靠规定》[市政府令（第 104 号）]及住房和城乡建设部印发《建筑工程施工发包与承包违法行为认定查处管理办法》（建市规〔2019〕1 号）（上述办法及规定如有更新，则以更新后的办法及规定为准），本工程不得转包、挂靠、违法分包。若我司存在上述违法行为，招标人有权取消我司的中标资格或单方面解除合同。		
投标单位盖章	单位（公章）：广东省水利水电第三工程局有限公司  时间：2025 年 5 月 5 日		
投标单位董事长（执行董事）//法定代表人签章	本人作为投标单位的董事长（执行董事）//法定代表人郑重申明，本人已对本单位的上述承诺进行核实，本人确保该承诺真实、有效，如有虚假，本人愿意承担一切法律责任。 董事长签名（若未设置董事长则由执行董事签名）：  时间：2025 年 5 月 5 日 法定代表人签名：  时间：2025 年 5 月 5 日		


注：

1、此表必须由投标单位的董事长（执行董事）和法定代表人共同签署，签名或签章均可；

2、投标单位的董事长（执行董事）和法定代表人应按相关规定在工商行政主管部门登记备案；

3、若投标单位未设董事长一职的，由执行董事签署。董事长（执行董事）与法定代表人为同一人的，则法定代表人应在两处签署，并提供组织架构图或其他政府相关部门网站截图，若以上证明材料中未体现董事长（执行董事）职务及姓名的，则还需提供其它可体现董事长（执行董事）职务及姓名的证明材料，以便招标人核查相关信息。

组织架构图



政府相关部门网站截图

国家企业信用信息公示系统
National Enterprise Credit Information Publicity System

企业信用信息 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单

请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号

🔍

广东省水利水电第三工程局有限公司 在营（开业）企业

发送报告

信息分享

信息打印

统一社会信用代码：91441900198029270C

注册号：

法定代表人：曾思成

登记机关：东莞市市场监督管理局

成立日期：1987年01月23日

基础信息

行政许可信息

行政处罚信息

列入经营异常名录信息

列入严重违法失信名单（黑名单）信息

公告信息

■ 营业执照信息

统一社会信用代码：91441900198029270C

注册号：

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：35000.000000万

登记机关：东莞市市场监督管理局

住所：广东省东莞市塘厦镇塘厦大道中67号1栋、2栋

经营范围：许可项目：建设工程施工；测绘服务；水力发电。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：对外承包工程；园林绿化工程施工；金属结构制造；金属结构销售；以自有资金从事投资活动；集贸市场管理服务；机械电气设备制造；机械电气设备销售；水资源专用机械设备制造；机械设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

企业名称：广东省水利水电第三工程局有限公司

法定代表人：曾思成

成立日期：1987年01月23日

核准日期：2024年03月13日

登记状态：在营（开业）企业

提示：根据《市场主体登记管理条例》及其实施细则，按照《市场监管总局办公厅关于调整营业执照面额事项的通知》要求，国家企业信用信息公示系统将营业执照面公示内容作相应调整，详见https://www.samr.gov.cn/zw/zhongguo/fazhiguan/djzcj/art/2023/art_9c67139da37a45fc8955d42d130947b2.html

■ 营业期限信息

营业期限自：1987年01月23日

营业期限至：

■ 股东及出资信息

序号	股东名称	股东类型	证照/证件类型	证照/证件号码	详情
1	广东省建筑工程集团股份有限公司	企业法人	营业执照	914400007349924088	查看

共查询到1条记录共1页

首页

• 上一页

1

下一页 •

末页

■ 主要人员信息

共计 11 条信息

罗红东
董事

赵益君
监事

谢颖
董事

章海兵
董事

曾思成
董事长

陈丽红
监事

郑舒秋
监事会主席

李根黎
董事

詹钦慧
董事

詹钦慧
经理

许澄跃
董事

六、工程技术要求承诺书


工程技术要求承诺书

建设工程名称	深圳港大铲湾集装箱码头陆域形成完善工程（辅建区施工总承包）		
招标单位	深圳市大铲湾港口投资发展有限公司		
投标单位	广东省水利水电第三工程局有限公司		
工程详细地址	深圳市宝安区大铲湾辅建区		
拟投入项目管理班子人员不得更换的承诺	我司承诺： 1. 已充分了解本工程建设目标。 2. 已充分重视本工程相关报批报建、验收工作。 3. 已充分考虑本工程的特殊性、复杂性。 4. 符合国家和深圳市规定的技术要求，所有材料、部件均要求出厂检验手续齐全、具备合格证、无侵权行为，是经国家技术监督部门认定的合格产品。		
投标单位盖章	单位（公章）：广东省水利水电第三工程局有限公司 时间：2025 年 5 月 5 日		
投标单位董事长（执行董事）//法定代表人签章	本人作为投标单位的董事长（执行董事）//法定代表人郑重申明，本人已对本单位的上述承诺进行核实，本人确保该承诺真实、有效，如有虚假，本人愿意承担一切法律责任。 董事长签名（若未设置董事长则由执行董事签名）： 时间：2025 年 5 月 5 日 法定代表人签名： 时间：2025 年 5 月 5 日		

注：

- 1、此表必须由投标单位的董事长（执行董事）和法定代表人共同签署，签名或签章均可；
- 2、投标单位的董事长（执行董事）和法定代表人应按相关规定在工商行政主管部门登记备案；
- 3、若投标单位未设董事长一职的，由执行董事签署。董事长（执行董事）与法定代表人为同一人的，则法定代表人应在两处签署，并提供组织架构图或其他政府相关部门网站截图，若以上证明材料中未体现董事长（执行董事）职务及姓名的，则还须提供其它可体现董事长（执行董事）职务及姓名的证明材料，以便招标人核查相关信息。

组织架构图



政府相关部门网站截图



国家企业信用信息公示系统

National Enterprise Credit Information Publicity System

企业信用信息 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单

请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号



营业执照

广东省水利水电第三工程局有限公司

在 营 (开业) 企业

统一社会信用代码: 91441900198029270C

注册号:

法定代表人: 曾思成

登记机关: 东莞市市场监督管理局

成立日期: 1987年01月23日

发送报告

信息分享

信息打印

基础信息 | 行政许可信息 | 行政处罚信息 | 列入经营异常名录信息 | 列入严重违法失信名单 (黑名单) 信息 | 公告信息

■ 营业执照信息

统一社会信用代码: 91441900198029270C

注册号:

类型: 有限责任公司 (非自然人投资或控股的法人独资)

注册资本: 35000.000000万

登记机关: 东莞市市场监督管理局

住所: 广东省东莞市塘厦镇塘厦大道中67号1栋、2栋

经营范围: 许可项目: 建设工程施工; 测绘服务; 水力发电。 (依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目: 对外承包工程; 园林绿化工程施工; 金属结构制造; 金属结构销售; 以自有资金从事投资活动; 集贸市场管理服务; 机械电气设备制造; 机械电气设备销售; 水资源专用机械设备制造; 机械设备销售。 (除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)

提示: 根据《市场主体登记管理条例》及其实施细则, 按照《市场监管总局办公厅关于调整营业执照照面事项的通知》要求, 国家企业信用信息公示系统将营业执照照面公示内容作相应调整, 详见https://www.samr.gov.cn/zw/zhongguo/fazhiguan/djzcj/art/2023/art_9c67139da37a45fc8955d42d130947b2.html

企业名称: 广东省水利水电第三工程局有限公司

法定代表人: 曾思成

成立日期: 1987年01月23日

核准日期: 2024年03月13日

登记状态: 在 营 (开业) 企业

■ 营业期限信息

营业期限自: 1987年01月23日

营业期限至:

■ 股东及出资信息

序号	股东名称	股东类型	证照/证件类型	证照/证件号码	详情
1	广东省建筑工程集团股份有限公司	企业法人	营业执照	914400007349924088	查看

共查询到1条记录共1页

首页

上一页

1

下一页

末页

■ 主要人员信息

共计 11 条信息

罗红东
董事

赵益君
监事

谢颖
董事

章海兵
董事

曾思成
董事长

陈丽红
监事

郑舒秋
监事会主席

李根黎
董事


詹钦慧
董事

詹钦慧
经理

许澄跃
董事

七、拟投入项目管理架构关键岗位人员不得更换承诺书

拟投入项目管理架构关键岗位人员不得更换承诺书

建设项目名称	深圳港大铲湾集装箱码头陆域形成完善工程（辅建区施工总承包）		
招标单位	深圳市大铲湾港口投资发展有限公司		
投标单位	广东省水利水电第三工程局有限公司		
工程详细地址	深圳市宝安区大铲湾港区辅建区		
拟投入项目管理班子人员不得更换的承诺	我司承诺： 1.严格按照招标文件的要求配备包括项目负责人（项目经理）、技术负责人、项目副经理（负责生产）、安全总监、造价工程师、专职安全管理员、现场管理工程师等项目管理班子的核心成员，确保及时到岗到位。 2.原则上项目管理班子核心成员不得更换，且不论何种情形的更换均需取得招标人书面同意。		
投标单位盖章	单位（公章）：广东省水利水电第三工程局有限公司 时间：2025 年 5 月 5 日 		
投标单位董事长（执行董事）//法定代表人签章	本人作为投标单位的董事长（执行董事）//法定代表人郑重申明，本人已对本单位的上述承诺进行核实，本人确保该承诺真实、有效，如有虚假，本人愿意承担一切法律责任。 董事长签名（若未设置董事长则由执行董事签名）： 时间：2025 年 5 月 5 日 法定代表人签名： 时间：2025 年 5 月 5 日		


注：

1.此表必须由投标单位的董事长（执行董事）和法定代表人共同签署，签名或签章均可；

2.投标单位的董事长（执行董事）和法定代表人应按相关规定在工商行政主管部门登记备案；

3.若投标单位未设董事长一职的，由执行董事签署。董事长（执行董事）与法定代表人为同一人的，则法定代表人应在两处签署，并提供组织架构图或其他政府相关部门网站截图，若以上证明材料中未体现董事长（执行董事）职务及姓名的，则还需提供其它可体现董事长（执行董事）职务及姓名的证明材料，以便招标人核查相关信息。

组织架构图



政府相关部门网站截图

国家企业信用信息公示系统
National Enterprise Credit Information Publicity System

企业信用信息 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单

请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号

Q

广东省水利水电第三工程局有限公司 在营（开业）企业

统一社会信用代码： 91441900198029270C
注册号：
法定代表人： 曾思成
登记机关： 东莞市市场监督管理局
成立日期： 1987年01月23日

发送报告
信息分享
信息打印

基础信息 | 行政许可信息 | 行政处罚信息 | 列入经营异常名录信息 | 列入严重违法失信名单（黑名单）信息 | 公告信息

■ 营业执照信息

统一社会信用代码： 91441900198029270C
注册号：
类型： 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本： 35000.000000万
登记机关： 东莞市市场监督管理局
住所： 广东省东莞市塘厦镇塘厦大道中67号1栋、2栋
经营范围： 许可项目：建设工程施工；测绘服务；水力发电。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：对外承包工程；园林绿化工程施工；金属结构制造；金属结构销售；以自有资金从事投资活动；集贸市场管理服务；机械电气设备制造；机械电气设备销售；水资源专用机械设备制造；机械设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
提示：根据《市场主体登记管理条例》及其实施细则，按照《市场监管总局办公厅关于调整营业执照照面事项的通知》要求，国家企业信用信息公示系统将营业执照照面公示内容作相应调整，详见https://www.samr.gov.cn/zw/zfxgk/fdzdgknr/djzcj/art/2023/art_9c67139da37a45fc8955d42d130947b2.html

企业名称： 广东省水利水电第三工程局有限公司
法定代表人： 曾思成
成立日期： 1987年01月23日
核准日期： 2024年03月13日
登记状态： 在营（开业）企业

■ 营业期限信息

营业期限自： 1987年01月23日
营业期限至：

■ 股东及出资信息

序号	股东名称	股东类型	证照/证件类型	证照/证件号码	详情
1	广东省建筑工程集团股份有限公司	企业法人	营业执照	914400007349924088	查看

共查询到1条记录共1页

首页 | 上一页 | 1 | 下一页 | 末页

■ 主要人员信息

共计 11 条信息

罗红东
董事

赵益君
监事

谢颖
董事

章海兵
董事

曾思成
董事长

陈丽红
监事

郑舒秋
监事会主席

李根黎
董事


詹钦慧
董事

詹钦慧
经理

许澄跃
董事

八、关于设立资金监管专户承诺书


关于设立资金监管专户承诺书

建设工程名称	深圳港大铲湾集装箱码头陆域形成完善工程（辅建区施工总承包）		
招标单位	深圳市大铲湾港口投资发展有限公司		
投标单位	广东省水利水电第三工程局有限公司		
工程详细地址	深圳市宝安区大铲湾港区辅建区		
关于设立资金监管专户的承诺	我司承诺： 1.若我司中标，本工程发包人支付给承包人的工程款仅作为专款专用，不得擅自改变任何款项的使用性质。 2.若我司中标，我司严格按照发包人要求设立本工程单独的资金监管专户，以便发包人在项目实施过程中随时可以查看及监管项目资金使用情况。		
投标单位盖章	单位（公章）：广东省水利水电第三工程局有限公司 时间：2025年5月5日 		
投标单位董事长（执行董事）//法定代表人签章	本人作为投标单位的董事长（执行董事）//法定代表人郑重申明，本人已对本单位的上述承诺进行核实，本人确保该承诺真实、有效，如有虚假，本人愿意承担一切法律责任。 董事长签名（若未设置董事长则由执行董事签名）： 时间：2025年5月5日  法定代表人签名： 时间：2025年5月5日		

注：

- 1.此表必须由投标单位的董事长（执行董事）和法定代表人共同签署，签名或签章均可；
- 2.投标单位的董事长（执行董事）和法定代表人应按相关规定在工商行政主管部门登记备案；
- 3.若投标单位未设董事长一职的，由执行董事签署。董事长（执行董事）与法定代表人为同一人的，则法定代表人应在两处签署，并提供组织架构图或其他政府相关部门网站截图，若以上证明材料中未体现董事长（执行董事）职务及姓名的，则还需提供其它可体现董事长（执行董事）职务及姓名的证明材料，以便招标人核查相关信息。

组织架构图



政府相关部门网站截图

国家企业信用信息公示系统
National Enterprise Credit Information Publicity System

企业信用信息 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单

请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号

Q

广东省水利水电第三工程局有限公司 在营（开业）企业

统一社会信用代码： 91441900198029270C
注册号：
法定代表人： 曾思成
登记机关： 东莞市市场监督管理局
成立日期： 1987年01月23日

发送报告
信息分享
信息打印

基础信息 | 行政许可信息 | 行政处罚信息 | 列入经营异常名录信息 | 列入严重违法失信名单（黑名单）信息 | 公告信息

营业执照信息

统一社会信用代码： 91441900198029270C
注册号：
类型： 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本： 35000.000000万
登记机关： 东莞市市场监督管理局
住所： 广东省东莞市塘厦镇塘厦大道中67号1栋、2栋
经营范围： 许可项目：建设工程施工；测绘服务；水力发电。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：对外承包工程；园林绿化工程施工；金属结构制造；金属结构销售；以自有资金从事投资活动；集贸市场管理服务；机械电气设备制造；机械电气设备销售；水资源专用机械设备制造；机械设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
提示：根据《市场主体登记管理条例》及其实施细则，按照《市场监管总局办公厅关于调整营业执照照面事项的通知》要求，国家企业信用信息公示系统将营业执照照面公示内容作相应调整，详见https://www.samr.gov.cn/zw/zfxgk/fdzdgknr/djzcj/art/2023/art_9c67139da37a45fc8955d42d130947b2.html

企业名称： 广东省水利水电第三工程局有限公司
法定代表人： 曾思成
成立日期： 1987年01月23日
核准日期： 2024年03月13日
登记状态： 在营（开业）企业

营业期限信息

营业期限自： 1987年01月23日
营业期限至：

股东及出资信息

序号	股东名称	股东类型	证照/证件类型	证照/证件号码	详情
1	广东省建筑工程集团股份有限公司	企业法人	营业执照	914400007349924088	查看

共查询到1条记录共1页

首页 | 上一页 | 1 | 下一页 | 末页

主要人员信息

共计 11 条信息

罗红东
董事

赵益君
监事

谢颖
董事

章海兵
董事

曾思成
董事长

陈丽红
监事

郑舒秋
监事会主席

李根黎
董事

詹钦慧
董事

詹钦慧
经理

许澄跃
董事

九、关于企业主要负责人应急协调的承诺书

关于企业主要负责人应急协调的承诺书

建设项目名称	深圳港大铲湾集装箱码头陆域形成完善工程（辅建区施工总承包）		
招标单位	深圳市大铲湾港口投资发展有限公司		
投标单位	广东省水利水电第三工程局有限公司		
工程详细地址	深圳市宝安区大铲湾港区辅建区		
关于企业主要负责人应急协调的承诺	我司承诺： 若我司中标，如本工程收到应急通知或其他需要企业主要负责人到现场处理的情况时，我单位将启动相关应急预案，及时安排企业主要负责人到达现场配合各单位处理相关情况。		
投标单位盖章	单位（公章）：  广东省水利水电第三工程局有限公司 时间：2025 年 5 月 5 日		
投标单位董事长（执行董事）//法定代表人签章	本人作为投标单位的董事长（执行董事）//法定代表人郑重申明，本人已对本单位的上述承诺进行核实，本人确保该承诺真实、有效，如有虚假，本人愿意承担一切法律责任。 董事长签名（若未设置董事长则由执行董事签名）： 时间：2025 年 5 月 5 日 法定代表人签名： 时间：2025 年 5 月 5 日		


注：

1.此表必须由投标单位的董事长（执行董事）和法定代表人共同签署，签名或签章均可；

2.投标单位的董事长（执行董事）和法定代表人应按相关规定在工商行政主管部门登记备案；

3.若投标单位未设董事长一职的，由执行董事签署。董事长（执行董事）与法定代表人为同一人的，则法定代表人应在两处签署，并需提供组织架构图或其他政府相关部门网站截图，若以上证明材料中未体现董事长（执行董事）职务及姓名的，则还需提供其它可体现董事长（执行董事）职务及姓名的证明材料，以便招标人核查相关信息。

组织架构图



政府相关部门网站截图

国家企业信用信息公示系统
National Enterprise Credit Information Publicity System

企业信用信息 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单

请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号

搜索

广东省水利水电第三工程局有限公司 在营（开业）企业

统一社会信用代码： 91441900198029270C
注册号：
法定代表人： 曾思成
登记机关： 东莞市市场监督管理局
成立日期： 1987年01月23日

发送报告
信息分享
信息打印

基础信息 | 行政许可信息 | 行政处罚信息 | 列入经营异常名录信息 | 列入严重违法失信名单（黑名单）信息 | 公告信息

营业执照信息

统一社会信用代码： 91441900198029270C
注册号：
类型： 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本： 35000.000000万
登记机关： 东莞市市场监督管理局
住所： 广东省东莞市塘厦镇塘厦大道中67号1栋、2栋
经营范围： 许可项目：建设工程施工；测绘服务；水力发电。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：对外承包工程；园林绿化工程施工；金属结构制造；金属结构销售；以自有资金从事投资活动；集贸市场管理服务；机械电气设备制造；机械电气设备销售；水资源专用机械设备制造；机械设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
提示：根据《市场主体登记管理条例》及其实施细则，按照《市场监管总局办公厅关于调整营业执照照面事项的通知》要求，国家企业信用信息公示系统将营业执照照面公示内容作相应调整，详见https://www.samr.gov.cn/zw/zfxgk/fdzdgknr/djzcj/art/2023/art_9c67139da37a45fc8955d42d130947b2.html

企业名称： 广东省水利水电第三工程局有限公司
法定代表人： 曾思成
成立日期： 1987年01月23日
核准日期： 2024年03月13日
登记状态： 在营（开业）企业

营业期限信息

营业期限自： 1987年01月23日
营业期限至：

股东及出资信息

序号	股东名称	股东类型	证照/证件类型	证照/证件号码	详情
1	广东省建筑工程集团股份有限公司	企业法人	营业执照	914400007349924088	查看

共查询到1条记录 共1页

首页 | 上一页 | 1 | 下一页 | 末页

主要人员信息

共计 11 条信息

罗红东
董事

赵益君
监事

谢颖
董事

章海兵
董事

曾思成
董事长

陈丽红
监事

郑舒秋
监事会主席

李根黎
董事

詹钦慧
董事

詹钦慧
经理

许澄跃
董事

十、无行贿犯罪记录承诺书

无行贿犯罪记录承诺书

致深圳市大铲湾港口投资发展有限公司：

我方承诺，近3年内（从招标公告发布之日起倒算），我公司法人：（91441900198029270C），法定代表人：（曾思成，110108196411208930），均无行贿犯罪记录。

若贵方核查出我方存在行贿犯罪记录的，贵方有权取消我方中标资格。我方愿意承担一切法律责任。

单位（公章）：广东省水利水电第三工程局有限公司

董事长签名（若未设置董事长则由（执行董事）签名）：

时间：2025年5月5日


法定代表人签名：

时间：2025年5月5日

注：

- 1、此表必须由投标单位的董事长（执行董事）和法定代表人共同签署，签名或签章均可；
- 2、投标单位的董事长（执行董事）和法定代表人应按相关规定在工商行政主管部门登记备案；
- 3、若投标单位未设董事长一职的，由执行董事签署。董事长（执行董事）与法定代表人为同一人的，则法定代表人应在两处签署，并提供组织架构图或其他政府相关部门网站截图，若以上证明材料中未体现董事长（执行董事）职务及姓名的，则还需提供其它可体现董事长（执行董事）职务及姓名的证明材料，以便招标人核查相关信息。
- 4、以上承诺书联合体各方均需提供。

组织架构图



政府相关部门网站截图

国家企业信用信息公示系统

National Enterprise Credit Information Publicity System

企业信用信息 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单

请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号

广东省水利水电第三工程局有限公司

在 营 (开业) 企业

统一社会信用代码: 91441900198029270C

注册号:

法定代表人: 曾思成

登记机关: 东莞市市场监督管理局

成立日期: 1987年01月23日

发送报告

信息分享

信息打印

基础信息 | 行政许可信息 | 行政处罚信息 | 列入经营异常名录信息 | 列入严重违法失信名单 (黑名单) 信息 | 公告信息

营业执照信息

统一社会信用代码: 91441900198029270C

注册号:

类型: 有限责任公司 (非自然人投资或控股的法人独资)

注册资本: 35000.000000万

登记机关: 东莞市市场监督管理局

住所: 广东省东莞市塘厦镇塘厦大道中67号1栋、2栋

经营范围: 许可项目: 建设工程施工; 测绘服务; 水力发电。 (依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目: 对外承包工程; 园林绿化工程施工; 金属结构制造; 金属结构销售; 以自有资金从事投资活动; 贸易管理; 机械电气设备制造; 机械电气设备销售; 水资源专用机械设备制造; 机械销售。 (除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)

提示: 根据《市场主体登记管理条例》及其实施细则, 按照《市场监管总局办公厅关于调整营业执照事项的通知》要求, 国家企业信用信息公示系统将营业执照面公示内容作相应调整, 详见https://www.samr.gov.cn/zw/zfxgk/fdzdgknr/djzc/art/2023/art_9c67139da37345fc8955d426130947b2.html

企业名称: 广东省水利水电第三工程局有限公司

法定代表人: 曾思成

成立日期: 1987年01月23日

核准日期: 2024年03月13日

登记状态: 在 营 (开业) 企业

营业期限信息

营业期限自: 1987年01月23日

营业期限至:

股东及出资信息

序号	股东名称	股东类型	证照/证件类型	证照/证件号码	详情
1	广东省建筑工程集团股份有限公司	企业法人	营业执照	914400007349924088	查看

共查询到 1 条记录 共 1 页

首页 | 上一页 | 1 | 下一页 | 末页

主要人员信息

共计 11 条信息

罗红东
董事

赵垒君
监事

谢颖
董事

章海兵
董事

曾思成
董事长

陈丽红
监事

郑舒秋
监事会主席

季根葵
董事

詹钦慧
董事

詹钦慧
经理

许澄跃
董事

十一、其他

核准变更登记通知书

核准变更登记通知书

粤莞核变通内字【2014】第1400839901号

名称：广东省水利水电第三工程局有限公司

注册号：441900000111105

以上企业于二〇一四年十二月二十五日经我局核准变更登记，经核准的变更登记事项如下：

登记事项	变更前内容	变更后内容
企业名称	广东省水利水电第三工程局	广东省水利水电第三工程局有限公司
企业类型	全民所有制	有限责任公司(法人独资)

变更前股东：

股东名称	证照号
广东省建筑工程集团有限公司	441*****1105

变更后股东：

股东名称	证照号
广东省源大水利水电集团有限公司	440*****7872

经核准的备案事项如下：

备案事项	备案前内容	备案后内容
章程备案		章程
董事会成员		陈丽红, 监事; 陈立明, 董事长; 陈立明, 经理; 李万锐, 董事; 李晓东, 董事; 廖洪金, 监事; 刘元飞, 董事; 骆祝茂, 董事; 王彬贤, 董事; 赵丕彪, 董事; 郑舒秋, 监事会主席。

特此通知。

二〇一四年十二月二十五日



核准变更登记通知书

粤东核变通内字（2021）第44190012100640512号

名称：广东省水利水电第三工程局有限公司

统一社会信用代码：91441900198029270C

以上企业于二〇二一年十一月二十六日经我局核准变更登记，经核准的变更登记事项如下：

登记事项	变更前内容	变更后内容
住所	东莞市塘厦镇塘厦大道中63号	广东省东莞市塘厦镇塘厦大道中67号1栋、2栋
经营范围	工程施工承包；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；园林绿化；装饰工程；制作、安装：水工金属结构，房地产开发；市场投资、市场服务管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	许可项目：建设工程施工；测绘服务；水力发电。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：对外承包工程；园林绿化工程施工；金属结构制造；金属结构销售；以自有资金从事投资活动；集贸市场管理服务；机械电气设备制造；机械电气设备销售；水资源专用机械设备制造；机械设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

经核准的备案事项如下：

备案事项	备案前内容	备案后内容
公司章程		章程

特此通知。



二〇二一年十一月二十六日

注：根据国家市场监督管理总局规范文件《市场准入与退出数据规范市场主体分册》要求，企业类型表述由有限责任公司（法人独资）调整为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。

核准变更登记通知书

粤东核变通内字（2022）第44190002200121582号

名称：广东省水利水电第三工程局有限公司

统一社会信用代码：91441900198029270C


以上企业于二〇二二年一月二十七日经我局核准变更登记，经核准的变更登记事项如下：

登记事项	变更前内容	变更后内容
法定代表人	陈立明	曾思成

经核准的备案事项如下：

备案事项	备案前内容	备案后内容
董事、经理、监事	曾思成(董事)；赵丕彪(董事)；李学新(董事)；李万锐(董事)；郑舒秋(监事会主席)；陈立明(董事长)；陈立明(经理)；陈俊锋(董事)；廖洪金(监事)；李晓东(董事)；陈丽红(监事)；	詹钦慧(董事，经理)；许澄跃(董事)；季根蔡(董事)；郑舒秋(监事会主席)；曾思成(董事长)；廖洪金(监事)；陈丽红(监事)；谢颖(董事)；冯微(董事)；章海兵(董事)；

特此通知。



二〇二二年一月二十七日

注：根据国家市场监督管理总局规范文件《市场准入与退出数据规范市场主体分册》要求，企业类型表述由有限责任公司(法人独资)调整为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。

统一社会信用代码
91441900198029270C

登记通知书

(粤东)登字(2024)第44190002400245680号

广东省水利水电第三工程局有限公司:

你单位提交的变更 登记申请材料齐全,符合法定形式,我局予以登记。

变更前 股东:

股东 名称	证件(证照)号码
广东水电二局股份有限公司	914*****4088

变更后 股东:

股东 名称	证件(证照)号码
广东省建筑工程集团股份有限公司	914*****4088

特此通知。

(登记机关盖章)

二〇二四年三月十三日

注:根据国家市场监督管理总局规范文件《关于市场主体统计分类的规定》要求,企业类型表述由有限责任公司(法人独资)调整为有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)。

