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一、企业基本信息 

一、投标人基本情况 

企业名称 
深圳市勘察测绘院（集

团）有限公司 

企业曾用名

（如有） 
深圳市勘察测绘院有限公司 

统一社会信用代码 91440300192200874Y 企业类型 有限责任公司 

法定代表人 齐明柱 企业总人数 547人 

注册资本 21000 万元 
注册类专业人

员规模 

一级注册建造师：49人 

二级注册建造师：19人 

一级注册造价师：5人 

二级注册造价师：2人 

注册监理工程师：3人 

注册电气工程师（供配电）：2人 

注册公用设备工程师（给水排水）：1人 

注册公用设备工程师（暖通空调）：1人 

注册土木工程师（岩土）：27人 

一级注册结构工程师：2人 

二级注册结构工程师：1人 

二级注册建筑师：1人 
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1、投标人营业执照（扫描件）； 
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2、投标人资质证书（扫描件）； 
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3、投标人安全生产许可证证明（扫描件）； 
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4、《投标人企业所有制情况申报表》 
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5、注册类专业人员规模 
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24 
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6、（龙岗区）服务响应承诺书 
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龙岗（自有）房产证扫描件 
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二、企业施工业绩 

三、企业业绩一览表 

投标人：深圳市勘察测绘院(集团)有限公司 

序

号 
建设单位 项目名称 

建设 

地点 

建设 

规模 
开竣工日期 

合同价格 

（万元） 

备

注 

1 

深圳市宝安

区燕罗街道

办事处 

燕罗街道 2019

年电缆沟建设

工程 

深圳市宝

安区燕罗

街道 

本项目包含井山路、罗辉路、

罗瑞路、塘福路、物流路五条

道路新建电缆沟工程以及涉及

到的管线迁改工程，由于现状

条件制约，井山路全长 1280m、

罗辉路全长 412m、罗瑞路

450m、塘福路全长 1455m 采用

机动车道下混凝土包封排管形

式；物流路全长 1076m，其中

南段 351m 采用机动车道下混

凝土包封排管形式，北段 725m

人行道下新建 1.6m*1.7m 缆线

型电缆沟。 

2021.04.21 

- 

2022.08.25 

2184.4821

31 
 

2 
加福投资（深

圳）有限公司 

加福华尔登府

邸地下城市公

共通道福强路

南侧出入口工

程 

深圳市福

田区福保

金田路与

福强路交

汇处西南

角 

通道中心线长度约为 31.3m，

基坑开挖深度为 0~-8.65m，开

挖宽度约为 7.9m，采用明挖顺

做法施工，围护结构采用“围

护桩+内支撑”的支护形式，局

部采用“放坡”支护。连接通

道结构断面型式为箱型结构。

包含：基坑支护、土石方、工

程桩、地下通道土建、水电安

装及机电设备电气工程 

2022.06.17 

- 

2023.10.13 

1966.00  

3 

深圳市前海

开发投资控

股有限公司 

紫荆街等五条

道路供冷管网

工程 

深圳市前

海片区 

1、供冷管网市政工程，包括但

不限于：材料、设备供应，与

供冷管网工程相关的土建（含

管沟开挖、回填，阀门井等构

筑物）及安装工程，与交付运

营相关的安装工程（含井盖、

爬梯、标志桩、防坠网、阀门

保温等）。 

2022.04.08 

- 

2023.10.27 

1132.525

064 
 

4 

深圳市大鹏

新区南澳办

事处 

大鹏新区南澳

办事处“瓶改

管”查漏补缺

工程（第二标

段） 

深圳市大

鹏新区南

澳办事处

辖区 

建设内容包括新大社区、东渔

社区、东山社区、西涌社区、

东涌社区等社区中的 631户城

中村地下（上）燃气管道及调

压设备安装。包括但不限于：

建设燃气庭院管道、建筑燃气

管道、用户燃气表、燃气阀门

等设备安装工程等。 

2022.11.26 

- 

2023.12.28 

1065.489

782 
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5 

深圳市龙岗

区南湾街道

办事处 

2022 年龙岗区

南湾街道“机

非混行”道路

整治工程（第

三批） 

深圳市龙

岗区南湾

街道 

本工程位于龙岗区南湾街道，

涉及“机非混行”改造道路共 

31 条，涉及道路总长约 

12.55km，工程主要内容为:道

路改造工程(拆除重建人行道、

自行车道、混凝土路面、沥青

路面、无障碍坡道等)，交通整

治工程(打磨清除及绘制交通

标线，拆除、迁改及新建护栏，

拆除及新建隔离柱，新建标志

牌、凸面镜、反光道钉等)，具

体以施工图和工程量清单为

准。 

2023.06.12 

- 

2024.07.28 

1060.2766

30 
 

 

提示：按资信标要求提供证明文件。 
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业绩 1.燕罗街道 2019 年电缆沟建设工程 

招标公告 
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中标通知书 
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施工合同 
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竣工验收报告 
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47 
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业绩 2.加福华尔登府邸地下城市公共通道福强路南侧出入口工程 

中标通知书 
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项目情况说明 
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施工合同 
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竣工验收报告 
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64 

  



65 

涉地铁竣工图纸 
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业绩 3.紫荆街等五条道路供冷管网工程 

招标公告 

（https://td.szggzy.com/jygg/details.html?contentId=1234425） 

 

 

https://td.szggzy.com/jygg/details.html?contentId=1234425
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中标通知书 
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施工合同 
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竣工验收报告 
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履约评价 
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业绩 4.大鹏新区南澳办事处“瓶改管”查漏补缺工程（第二标段） 

招标公告 
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中标通知书 
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施工合同 
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122 
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124 

竣工验收报告 
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履约 
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业绩 5.2022 年龙岗区南湾街道“机非混行”道路整治工程（第三批） 

中标通知书 
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施工合同 

 

 



133 



134 



135 



136 



137 
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竣工验收报告 
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三、项目负责人情况 

项目经理简历表 

姓名 蒋尚丘 性  别 男 年 龄 38岁 

职务 项目经理 职  称 / 学 历 本科 

证件类

型 
身份证 证件号码 

452424198708050

914 
手机号码 / 

参加工作时间 2013.3 从事项目经理年限 9年 

资格证书编号 粤 2442013201403302 

在建和已完工程项目情况 

建设单

位 
项目名称 建设规模 

开、竣工日

期 

在建或已

完 

工程

质量 

深圳市

龙岗区

平湖街

道办事

处 

平湖街道

2023 年第一

批社区“民生

微实事·大盆

菜”项目--鹅

公岭第一幼

儿园校园周

边交通安全

隐患整治工

程 

合同价：8.529072万元 

主要建设内容为:鹅公岭第

一幼儿园校园周边交通安全

隐患整治工程:该项目位于

鹅公岭社区鹅公岭第一幼儿

园周边，该区域交通安全设

施不完善，拟整治鹅公岭第

一幼儿园门前道路加装护

栏、减速带、防护柱及交通

标志牌等。以上项目工程量

及造价以设计、预算成果文

件及现场实际情况为准。 

2024.05.20 

- 

2024.06.13 

已完 合格 

深圳市

龙岗区

平湖街

道办事

处 

平湖街道

2023 年第一

批社区“民生

微实事·大盆

菜”项目--凤

凰社区凤凰

大道 375-413

号交通安全

隐患整治工

合同价：76.862111万元 

凤凰社区凤凰大道 375-413

号交通安全隐患整治工程:

该项目位于区凰社区凤凰社

区凤凰大道 375-413号周边

辅路，该区域交通安全设施

不完善。本项目主要对现状

透水砖路面进行铲除后新做

混凝土路面；对破损检修井、

2024.03.31 

- 

2025.01.07 

已完 合格 
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程 雨水口进行提升加固:局部

停车位植草砖、花池进行选

择性修复。以上各项目工程

量及造价以设计、预算成果

文件及现场实际情况为准。 

深圳市

龙岗区

平湖街

道办事

处 

平湖街道 

2023年第一

批社区“民生

微实事·大盆

菜”项目-新

木社区新园

工业区路交

通安全隐患

整治工程 

合同价：78.225497万元 

新木社区新园工业区路交通

安全隐患整治工程:该路段

周边交通秩序混乱。为消除

交通安全隐患，规范行人及

车辆出入，现拟对新木社区

新园工业区道路两侧破损花

池拆除后新建人行道，重新

规划机动车宽度，提升城中

村道路通车环境,范围内破

损混凝土进行修复及检修

井、雨水口进行提升加固道

路铺设沥青罩面等。以上项

目工程量及造价以设计、预

算成果文件及现场实际情况

为准。 

2024.02.26 

- 

2025.01.07 

已完 合格 
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四、项目负责人业绩 

四、项目负责人业绩一览表 

投标人：深圳市勘察测绘院(集团)有限公司 

序

号 
建设单位 项目名称 

建设 

地点 

建设 

规模 
开竣工日期 

合同价格 

（万元） 

备

注 

1 

深圳市龙

岗区平湖

街道办事

处 

平湖街道 2023 

年第一批社区

“民生微实

事·大盆菜”

项目--鹅公岭

第一幼儿园校

园周边交通安

全隐患整治工

程 

深圳市龙

岗区平湖

街道 

主要建设内容为:鹅公岭第一幼儿

园校园周边交通安全隐患整治工

程:该项目位于鹅公岭社区鹅公岭

第一幼儿园周边，该区域交通安全

设施不完善，拟整治鹅公岭第一幼

儿园门前道路加装护栏、减速带、

防护柱及交通标志牌等。以上项目

工程量及造价以设计、预算成果文

件及现场实际情况为准。 

2024.05.20 

- 

2024.06.13 

8.529072  

2 

深圳市龙

岗区平湖

街道办事

处 

平湖街道 2023

年第一批社区

“民生微实

事·大盆菜”

项目--凤凰社

区凤凰大道

375-413 号交

通安全隐患整

治工程 

深圳市龙

岗区平湖

街道 

凤凰社区凤凰大道 375-413号交通

安全隐患整治工程:该项目位于区

凰社区凤凰社区凤凰大道 375-413

号周边辅路，该区域交通安全设施

不完善。本项目主要对现状透水砖

路面进行铲除后新做混凝土路面；

对破损检修井、雨水口进行提升加

固:局部停车位植草砖、花池进行选

择性修复。以上各项目工程量及造

价以设计、预算成果文件及现场实

际情况为准。 

2024.03.31 

- 

2025.01.07 

76.86211

1 
 

3 

深圳市龙

岗区平湖

街道办事

处 

平湖街道 

2023年第一批

社区“民生微

实事·大盆菜”

项目-新木社

区新园工业区

路交通安全隐

患整治工程 

深圳市龙

岗区平湖

街道 

新木社区新园工业区路交通安全隐

患整治工程:该路段周边交通秩序

混乱。为消除交通安全隐患，规范

行人及车辆出入，现拟对新木社区

新园工业区道路两侧破损花池拆除

后新建人行道，重新规划机动车宽

度，提升城中村道路通车环境,范围

内破损混凝土进行修复及检修井、

雨水口进行提升加固道路铺设沥青

罩面等。以上项目工程量及造价以

设计、预算成果文件及现场实际情

况为准。 

2024.02.26 

- 

2025.01.07 

78.22549

7 
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项目经理业绩 1.平湖街道 2023 年第一批社区“民生微实事·大盆菜”项目--鹅公岭第一幼儿园校园

周边交通安全隐患整治工程 

施工合同 

 



152 



153 



154 



155 



156 



157 

  



158 

竣工验收报告 

 



159 



160 



161 



162 



163 

 

 

  



164 

项目经理业绩 2.平湖街道 2023 年第一批社区“民生微实事·大盆菜”项目--凤凰社区凤凰大道 

375-413 号交通安全隐患整治工程 

施工合同 

 
 



165 



166 



167 



168 



169 



170 

 
  



171 

竣工验收报告 

 



172 



173 



174 



175 



176 

 

 

  



177 

项目经理业绩 3.平湖街道 2023 年第一批社区“民生微实事·大盆菜”项目--新木社区新园工业区路

交通安全隐患整治工程 

施工合同 

 



178 



179 



180 



181 



182 



183 

 

  



184 

竣工验收报告 

 



185 



186 



187 



188 



189 



190 

 

 

  



191 

五、履约评价 

企业近三年履约评价 

 

  

序号 项目名称 评价单位 能力评价 评价时间 

1 
大鹏新区南澳办事处“瓶改管”查漏

补缺工程（第二标段） 

深圳市大鹏新区南澳

办事处 
优秀 2025.4.28 

2 
深业山水东城花园项目(1-6 栋)燃气

工程 

深圳市农科东城置业

有限公司 
优秀 2024.9.3 

3 
深业山水东城花园（7-8 栋）燃气泄

漏报警及自动切断系统工程 

深圳市农科东城置业

有限公司 
优秀 2024.9.7 

4 
深圳地铁景田站 B 出入口连通妇儿

大厦改造工程 

深圳市市政设计研究

院公司 
优秀 2024.9.2 

5 
科学城大科学装置集群中试转化基

地基坑支护、土石方及桩基工程 

深圳市光明科学城开

发投资有限责任公司 
优秀 2024.7.22 

6 
九纵五街（公正北一街~前湾二路）

供冷管网工程 

深圳市前海建设投资

控股集团有限公司 
优秀 2023.11.17 

7 
紫荆街中段、勒杜鹃街东段、公正北

二街供冷管网工程 

深圳市前海建设投资

控股集团有限公司 
优秀 2023.11.17 

8 2022 年园岭街道管道燃气建设工程 
深圳市福田区园岭街

道办事处 
优秀 2023.4.25 

9 
吉华路 359 号福盈混凝土搅站南侧

山体边坡治理工程 

深圳市龙岗区吉华街

道办事处 
良好 2023.6.23 

10 
龙城公园余石岭路段边坡应急整治

工程 

深圳市龙岗区城市管

理和综合执法局 
良好 2023.4.21 

11 
南昌社区南昌路南昌公园段综合整

治项目 

深圳市宝安区西乡街

道南昌社区工作站 
优秀 2022.11.21 

12 联润大厦项目地基及基础工程 
深圳市捷利成联合投

资有限公司 
优秀 2022.06.01 

13 
坪山区坑梓中心小学东侧挡土墙治

理和光祖中学围墙修复工程 
深圳市坪山区教育局 优秀 2022.03.30 



192 

履约 1.大鹏新区南澳办事处“瓶改管”查漏补缺工程（第二标段） 

 

  



193 

履约 2.深业山水东城花园项目(1-6 栋)燃气工程 

 

 

  



194 

履约 3.深业山水东城花园（7-8 栋）燃气泄漏报警及自动切断系统工程 

 
 

  



195 

履约 4.深圳地铁景田站 B 出入口连通妇儿大厦改造工程 

 

  



196 

履约 5.科学城大科学装置集群中试转化基地基坑支护、土石方及桩基工程 

 

  



197 

履约 6.九纵五街（公正北一街~前湾二路）供冷管网工程 

 



198 



199 

 

 

 

 

  



200 

履约 7.紫荆街中段、勒杜鹃街东段、公正北二街供冷管网工程 

 



201 



202 

  



203 

履约 8.2022 年园岭街道管道燃气建设工程 

 
 

  



204 

履约 9.吉华路 359 号福盈混凝土搅站南侧山体边坡治理工程 

 
  



205 

履约 10.龙城公园余石岭路段边坡应急整治工程 

 

 

  



206 

履约 11.南昌社区南昌路南昌公园段综合整治项目 

 

  



207 

履约 12.联润大厦项目地基及基础工程 

 
 

  



208 

履约 13.坪山区坑梓中心小学东侧挡土墙治理和光祖中学围墙修复工程 

 

 

  



209 

六、财务状况 

七、企业财务情况 

投标人：深圳市勘察测绘院(集团)有限公司 

序号 负债总额 资产总额 负债率 备注 

1 39313.146011万元 71413.137286万元 55.05% 2024年度 

提示：按资信标要求提供证明文件。 

  



210 

2024 年财务审计报告 

 



211 



212 



213 



214 



215 



216 



217 



218 



219 



220 



221 



222 



223 



224 



225 



226 



227 



228 



229 



230 



231 



232 



233 



234 



235 

  



236 

七、项目成员（技术负责人、质量负责人、安全负责人）业绩情况 

五、技术负责人业绩一览表 

投标人：深圳市勘察测绘院(集团)有限公司 

序

号 
建设单位 项目名称 

建设 

地点 

建设 

规模 
开竣工日期 

合同价格 

（万元） 

备

注 

1 

深圳市大

鹏新区南

澳办事处 

大鹏新区南澳

办事处“瓶改

管”查漏补缺

工程（第二标

段） 

深圳市大

鹏新区南

澳办事处

辖区 

建设内容包括新大社区、东渔社区、

东山社区、西涌社区、东涌社区等

社区中的 631户城中村地下（上）

燃气管道及调压设备安装。包括但

不限于：建设燃气庭院管道、建筑

燃气管道、用户燃气表、燃气阀门

等设备安装工程等。 

2022.11.26 

- 

2023.12.28 

1065.489

782 
 

2 

深圳市福

田区园岭

街道办事

处 

2022年园岭街

道管道燃气建

设工程 

深圳市福

田区园岭

街道 

本项目位于深圳市福田区园岭街

道，依照“瓶改管”政策要求，拟

对城中村、住宅小区、零散的居民

用户燃气管道进行改造。本次改造

涉及 4个老旧住宅小区共 1073户，

分别为：光纤小区 77户、深华公寓

36户、鹏盛村 461户、园岭新村 499

户。主要建设内容包括：新建燃气

管道、调压箱、燃气流量表、阀门、

管沟、拆除和恢复路面等，最终实

施户数数量以招标人实际委派为

准。 

2022.05.10 

 

2022.07.06 

491.1537

46 
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技术负责人--赵昌龙 

技术负责人简历表 

 

姓名 赵昌龙 性 别 男 年  龄 34 岁 

职务 技术负责人 职 称 工程师 学  历 硕士研究生 

证件类

型 
身份证 证件号码 421003199109023572 

手机号码 / 证件号（职称证书编号） 
粤 1442020202104160/粤中

职证字第 1803043000084 号 

参加工作时间 2015.7 从事技术负责人年限 5 年 

在建和已完工程项目情况 

建设单位 项目名称 建设规模 
开、竣工日

期 

在建

或已

完 

工

程

质

量 

深圳市大

鹏新区南

澳办事处 

大鹏新区

南澳办事

处“瓶改

管”查漏

补缺工程

（第二标

段） 

合同价：1065.489782万元 

建设内容包括新大社区、东渔社区、东山社区、

西涌社区、东涌社区等社区中的 631 户城中村

地下（上）燃气管道及调压设备安装。包括但

不限于：建设燃气庭院管道、建筑燃气管道、

用户燃气表、燃气阀门等设备安装工程等。 

2022.11.26 

- 

2023.12.28 

已完 
合

格 

深圳市福

田区园岭

街道办事

处 

2022年

园岭街道

管道燃气

建设工程 

合同价：491.153746万元 

本项目位于深圳市福田区园岭街道，依照“瓶

改管”政策要求，拟对城中村、住宅小区、零

散的居民用户燃气管道进行改造。本次改造涉

及 4个老旧住宅小区共 1073户，分别为：光

纤小区 77户、深华公寓 36户、鹏盛村 461户、

园岭新村 499户。主要建设内容包括：新建燃

气管道、调压箱、燃气流量表、阀门、管沟、

拆除和恢复路面等，最终实施户数数量以招标

人实际委派为准。 

2022.05.10 

 

2022.07.06 

已完 
合

格 

 

  



238 



239 



240 



241 

 

  



242 

技术负责人业绩 1.大鹏新区南澳办事处“瓶改管”查漏补缺工程（第二标段） 

招标公告 

 



243 

 

  



244 

中标通知书 

 

  



245 

施工合同 

 



246 

 



247 



248 



249 



250 



251 

 



252 

竣工验收报告 

 



253 



254 



255 



256 



257 

 

  



258 

履约评价 

 
  



259 

技术负责人业绩 2.2022 年园岭街道管道燃气建设工程 

招标公告 

（https://www.szggzy.com/jygg/details.html?contentId=1340716&channelId=2851） 

 

 



260 

 
 

  



261 

中标通知书 

 

  



262 

施工合同 

 



263 



264 



265 



266 



267 

 

  



268 

竣工验收报告 

 



269 



270 



271 



272 



273 

 
  



274 

五、质量主任业绩一览表 

投标人：深圳市勘察测绘院(集团)有限公司 

序

号 
建设单位 项目名称 

建设 

地点 

建设 

规模 
开竣工日期 

合同价格 

（万元） 

备

注 

1 

深圳市大

鹏新区建

筑工务署 

水头沙三路市

政道路工程 

深圳市大

鹏新区 

本项目位于南澳办事处水头沙社

区，道路始于海滨北路，终至水头

沙二路，全长 341 米。道路等级为

城市支路，红线宽 12米，双向西车

道，主要建设内容包括：道路工程、

桥涵工程、给排水工程、电力工程、

通信工程、照明工程、燃气工程（管

道设计压力 0.3MPa）、绿化工程、

交通工程、交通疏解工程、通信迁

改工程、水土保持工程等。 

2023.11.27 

- 

2024.11.27 

1052.332

661 
 

2 

加福投资

（深圳）

有限公司 

加福华尔登府

邸地下城市公

共通道福强路

南侧出入口工

程 

深圳市福

田区福保

金田路与

福强路交

汇处西南

角 

通道中心线长度约为 31.3m，基坑

开挖深度为 0~-8.65m，开挖宽度约

为 7.9m，采用明挖顺做法施工，围

护结构采用“围护桩+内支撑”的支

护形式，局部采用“放坡”支护。

连接通道结构断面型式为箱型结

构。包含：基坑支护、土石方、工

程桩、地下通道土建、水电安装及

机电设备电气工程 

2022.06.17 

- 

2023.10.13 

1966.00  

  



275 

质量负责人--洪鑫 

质量负责人信息表 

姓名 洪鑫 证件类型 身份证 证件号码 429004198610103874 

手机号

码 
18575695327 证件号（质量员证编号） 0915879202300401829 

 



276 



277 

 
 



278 

   



279 

质量负责人业绩 1.水头沙三路市政道路工程 

中标通知书 

 
  



280 

项目经理变更申请材料证明 

 



281 



282 



283 



284 



285 



286 

 

  



287 

施工许可证 

 

 

  



288 

施工合同 

 



289 



290 



291 



292 



293 

 

 

  



294 

 

竣工验收报告 

 



295 

 



296 



297 



298 

 

  



299 

质量负责人业绩 2. 加福华尔登府邸地下城市公共通道福强路南侧出入口工程 

中标通知书 

 
  



300 

项目情况说明 

  



301 

施工合同 

 



302 



303 



304 



305 



306 



307 



308 

 

  



309 

竣工验收报告 

 



310 



311 



312 



313 



314 



315 

  



316 

涉地铁竣工图纸 

 



317 

 



318 

五、安全主任业绩一览表 

投标人：深圳市勘察测绘院(集团)有限公司 

序

号 
建设单位 项目名称 

建设 

地点 

建设 

规模 
开竣工日期 

合同价格 

（万元） 

备

注 

1 

深圳市燃

气集团股

份有限公

司 

深圳市老旧中

压钢质燃气管

道更新改造工

程-泥岗西路

（北环大道-

红岭路） 

深圳市罗

湖区 

包含罗湖区泥岗西路（北环大道-

红岭路）1条钢质燃气管道更新改

造工程，设计压力 0.3Mpa，总长度

约 1193m，施工内容包括但不限于

设备材料、管道安装（含管沟开挖、

回填、弃渣处理、试压等）、土建

配套（含土石方、作业带清理、测

量放线、绿化及地貌恢复等）、警

示板安装、标志桩制作安装、电子

标签安装、市政设施恢复、沿线权

属单位关系协调及作业带总协调、

新旧管线接驳等施工图设计涉及的

工作内容，具体以发包人提供的施

工图纸为准。 

2023.07.20 

- 

2024.10.20 

182.2400

68 
 

  



319 

安全负责人—黄伟伟 

安全负责人信息表 

姓名 黄伟伟 证件类型 身份证 证件号码 360730199210261751 

手机号码 17707076060 证件号（C 证编号） 粤建安 C3(2019)0008451 
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安全负责人业绩 1.深圳市老旧中压钢质燃气管道更新改造工程-泥岗西路（北环大道-红岭路） 

招标公告 

 
 



323 

 
 



324 

中标通知书 

 

 



325 

施工合同 
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327 



328 



329 

 

  



330 

 



331 
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竣工验收报告 

 



333 



334 



335 



336 



337 

 



338 
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八、拟派项目管理成员情况 

六、拟派项目管理成员情况 

职务 姓名 职称 

上岗资格证明 

已承担在

建工程情

况 

证书名称 级别 证号 专业 
原服务

单位 

项

目

数 

项目

名称 

项目经理 蒋尚丘 / 
注册建造师

证 
二级 

粤

2442013201403302 

市政公用

工程/水利

水电工程 

本单位 / / 

项目副经

理 
胡升高 

高级工

程师 

注册建造师

证/职称证 

一级/副

高级（高

级） 

粤

1442013201323340/ 

1903001023406 

市政公用

工程、建

筑工程/岩

土工程 

本单位 / / 

技术负责

人 
赵昌龙 工程师 

注册建造师

证/职称证 

一级/中

级 

粤

1442020202104160/

粤中职证字第

1803043000084号 

市政工程/

岩土 
本单位 / / 

安全负责

人 
黄伟伟 / 安全 C证 / 

粤建安

C3(2019)0008451 
安全 本单位 / / 

质量负责

人 
洪鑫 工程师 岗位证 中级 

09158792023004018

29/ GB-1211529 

质量/土木

工程 
本单位 / / 

注册造价

工程师 
许树扬 

助理工

程师 

注册造价工

程师证/职称

证 

一级/初

级 

建

[造]1122440001661

4/粤初职证字第

0802003800610号 

土木建筑/

道路与桥

梁 

本单位 / / 

注册电气

工程师 
龚金明 / 

注册电气工

程师（供配

电）证 

/ DG194401338 供配电 本单位 / / 

注册岩土

工程师 
李亮辉 

正高级

工程师 

注册土木工

程师（岩土）

证/职称证 

正高（教

授级） 

AY104400697/20001

01103135 
岩土工程 本单位 / / 

注册安全

工程师 
代启路 

高级工

程师 

注册安全工

程师证/安全

C 证 

副高级

（高级） 

44180200803/粤建

安 C3（2013）0014000 

建筑施工

安全 
本单位 / / 

测量工程

师 

侯辉娇

子 

高级工

程师 

注册测绘师

证/职称证 

副高级

（高级） 

194401563（00）

/2003001041822 
测绘 本单位 / / 

市政工程

师 
张珺 工程师 职称证 中级 I012909 市政工程 本单位 / / 

施工员 杨学文 
助理工

程师 

岗位证/职称

证 
初级 

04417101944170038

64/1903046002136 

土建/建筑

工程 
本单位 / / 
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材料员 杨正宏 工程师 岗位证 中级 
04418111944180010

16 
材料 本单位 / / 

质量员 罗永平 
助理工

程师 

岗位证/职称

证 
初级 

04416106944160017

12/2003046005094 
土建/岩土 本单位 / / 

安全员 赵再勇 
助理工

程师 
安全 C证 初级 

粤建安 C3 (2019) 

0032048 
安全 本单位 / / 

资料员 郭敏燕 / 岗位证 / 
04418114944180009

92 
资料 本单位 / / 

预算员 汤竞阳 工程师 
注册造价工

程师证 
一级 

建

[造]1117440000620

0 

土木建筑 本单位 / / 

劳资专管

员 
黄佳妮 / 岗位证 / 

09158792024090024

15 
劳资专管 本单位 / / 

提示：按资信标要求提供证明文件。 
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项目经理--蒋尚丘 

项目经理简历表 

姓名 蒋尚丘 性  别 男 年 龄 38岁 

职务 项目经理 职  称 / 学 历 本科 

证件类

型 
身份证 证件号码 

452424198708050

914 
手机号码 / 

参加工作时间 2013.3 从事项目经理年限 9年 

资格证书编号 粤 2442013201403302 

在建和已完工程项目情况 

建设单

位 
项目名称 建设规模 

开、竣工日

期 

在建或已

完 

工程

质量 

深圳市

龙岗区

平湖街

道办事

处 

平湖街道

2023 年第一

批社区“民生

微实事·大盆

菜”项目--

鹅公岭第一

幼儿园校园

周边交通安

全隐患整治

工程 

合同价：8.529072万元 

主要建设内容为:鹅公岭第

一幼儿园校园周边交通安全

隐患整治工程:该项目位于

鹅公岭社区鹅公岭第一幼儿

园周边，该区域交通安全设

施不完善，拟整治鹅公岭第

一幼儿园门前道路加装护

栏、减速带、防护柱及交通

标志牌等。以上项目工程量

及造价以设计、预算成果文

件及现场实际情况为准。 

2024.05.20 

- 

2024.06.13 

已完 合格 

深圳市

龙岗区

平湖街

道办事

处 

平湖街道

2023 年第一

批社区“民生

微实事·大盆

菜”项目--凤

凰社区凤凰

大道 375-413

号交通安全

合同价：76.862111万元 

凤凰社区凤凰大道 375-413

号交通安全隐患整治工程:

该项目位于区凰社区凤凰社

区凤凰大道 375-413号周边

辅路，该区域交通安全设施

不完善。本项目主要对现状

透水砖路面进行铲除后新做

2024.03.31 

- 

2025.01.07 

已完 合格 
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隐患整治工

程 

混凝土路面；对破损检修井、

雨水口进行提升加固:局部

停车位植草砖、花池进行选

择性修复。以上各项目工程

量及造价以设计、预算成果

文件及现场实际情况为准。 

深圳市

龙岗区

平湖街

道办事

处 

平湖街道 

2023年第一

批社区“民生

微实事·大盆

菜”项目-新

木社区新园

工业区路交

通安全隐患

整治工程 

合同价：78.225497万元 

新木社区新园工业区路交通

安全隐患整治工程:该路段

周边交通秩序混乱。为消除

交通安全隐患，规范行人及

车辆出入，现拟对新木社区

新园工业区道路两侧破损花

池拆除后新建人行道，重新

规划机动车宽度，提升城中

村道路通车环境,范围内破

损混凝土进行修复及检修

井、雨水口进行提升加固道

路铺设沥青罩面等。以上项

目工程量及造价以设计、预

算成果文件及现场实际情况

为准。 

2024.02.26 

- 

2025.01.07 

已完 合格 

 

   



343 
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345 

  

  



346 
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项目副经理—胡升高 

项目副经理简历表 

姓名 胡升高 性 别 男 年  龄 41岁 

职务 项目副经理 职 称 高级工程师 学  历 本科 

证件类型 身份证 证件号码 431224198403295050 

手机号码 15013851123 证件号（职称证书编号） 

粤

1442013201323340/

1903001023406 

参加工作时间 2007.06 从事项目副经理年限 16 年 

在建和已完工程项目情况 

建设单位 项目名称 建设规模 开、竣工日期 在建或已完 工程质量 

/      
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349 

 



350 



351 

 

 
 



352 
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技术负责人--赵昌龙 

技术负责人简历表 

 

姓名 赵昌龙 性 别 男 年  龄 34 岁 

职务 技术负责人 职 称 工程师 学  历 硕士研究生 

证件类

型 
身份证 证件号码 421003199109023572 

手机号码 / 证件号（职称证书编号） 
粤 1442020202104160/粤中

职证字第 1803043000084 号 

参加工作时间 2015.7 从事技术负责人年限 5 年 

在建和已完工程项目情况 

建设单位 项目名称 建设规模 
开、竣工日

期 

在建

或已

完 

工

程

质

量 

深圳市大

鹏新区南

澳办事处 

大鹏新区

南澳办事

处“瓶改

管”查漏

补缺工程

（第二标

段） 

合同价：1065.489782万元 

建设内容包括新大社区、东渔社区、东山社区、

西涌社区、东涌社区等社区中的 631 户城中村

地下（上）燃气管道及调压设备安装。包括但

不限于：建设燃气庭院管道、建筑燃气管道、

用户燃气表、燃气阀门等设备安装工程等。 

2022.11.26 

- 

2023.12.28 

已完 
合

格 

深圳市福

田区园岭

街道办事

处 

2022年

园岭街道

管道燃气

建设工程 

合同价：491.153746万元 

本项目位于深圳市福田区园岭街道，依照“瓶

改管”政策要求，拟对城中村、住宅小区、零

散的居民用户燃气管道进行改造。本次改造涉

及 4个老旧住宅小区共 1073户，分别为：光

纤小区 77户、深华公寓 36户、鹏盛村 461户、

园岭新村 499户。主要建设内容包括：新建燃

气管道、调压箱、燃气流量表、阀门、管沟、

拆除和恢复路面等，最终实施户数数量以招标

人实际委派为准。 

2022.05.10 

 

2022.07.06 

已完 
合

格 
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355 



356 



357 
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安全负责人—黄伟伟 

安全负责人信息表 

姓名 黄伟伟 证件类型 身份证 证件号码 360730199210261751 

手机号码 17707076060 证件号（C 证编号） 粤建安 C3(2019)0008451 

 

 



359 

 

 



360 
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质量负责人--洪鑫 

质量负责人信息表 

姓名 洪鑫 证件类型 身份证 证件号码 429004198610103874 

手机号

码 
18575695327 证件号（质量员证编号） 0915879202300401829 
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363 

 

 



364 
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注册造价工程师--许树扬 

造价工程师简历表 

姓名 许树扬 性 别 男 年  龄 39 岁 

职务 造价工程师 职 称 助理工程师 学  历 本科 

证件类型 身份证 证件号码 44058198610296997 

手机号码 13480167289 证件号（职称证书编号） 
建

[造]11224400016614 

参加工作时间 2008.7 从事造价工程师年限 3年 

在建和已完工程项目情况 

建设单位 项目名称 建设规模 
开、竣工日

期 

在建或

已完 

工程质

量 

深圳市大

鹏新区建

筑工务署 

创富路工程

（坪西路辅

道-创富路路

口）先行段

（施工） 

合同价：937.331596万元 

本项目位于大鹏办事处中心区西

南侧，起点接规划坪西路辅道，

横穿大鹏 08-13地块，与规划鹏

毅南路相交，终点接现状葵南路，

全长 353米，道路红线宽 25米，

采用城市支路标准，双向四车道，

设计速度 30公里/小时。主要建

设内容包括：道路、交通、给水、

雨水、污水、电力、通信、照明、

绿化、燃气、通信迁改等工程。 

2022.10.17 

- 

2024.06.05 
已完 合格 
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367 



368 

 

 



369 
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注册电气工程师--龚金明 

电气工程师简历表 

姓名 龚金明 性 别 男 年  龄 36岁 

职务 电气工程师 职 称 
注册电气工程师

（供配电） 
学  历 本科 

证件类型 身份证 证件号码 430181198811121931 

手机号码 13609615843 证件号（职称证书编号） DG194401338 

参加工作时间 2010.7 从事电气工程师年限 5年 

在建和已完工程项目情况 

建设单位 项目名称 建设规模 开、竣工日期 在建或已完 工程质量 

/      
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372 

 

 

 

 

 

 



373 

   



374 

注册岩土工程师--李亮辉 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

 
 

岩土工程师简历表 

姓名 李亮辉 性 别 男 年  龄 45岁 

职务 岩土工程师 职 称 正高级工程师 学  历 硕士研究生 

证件类型 身份证 证件号码 362525197912270610 

手机号码 13632948799 证件号（职称证书编号） 
AY104400697/2000

101103135 

参加工作时间 2005.7 从事岩土工程师年限 14年 

在建和已完工程项目情况 

建设单位 项目名称 建设规模 开、竣工日期 在建或已完 工程质量 

/      
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376 

  



377 

 

 

 



378 

 
    



379 

注册安全工程师--代启路 

注册安全工程师简历表 

姓名 代启路 性 别 男 年  龄 56 岁 

职务 
注册安全工程

师 
职 称 高级工程师 学  历 本科 

证件类型 身份证 证件号码 413024196902241311 

手机号码 19924456464 证件号（职称证书编号） 44180200803 

参加工作时间 2017.7 从事注册安全工程师年限 6 年 

在建和已完工程项目情况 

建设单位 项目名称 建设规模 开、竣工日期 在建或已完 工程质量 

/      
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381 

 



382 

 



383 

 



384 

 



385 

     



386 

测量工程师--侯辉娇子 

测量工程师简历表 

姓名 侯辉娇子 性 别 女 年  龄 35 岁 

职务 测量工程师 职 称 高级工程师 学  历 本科 

证件类型 身份证 证件号码 659001198901062420 

手机号码 13726886569 证件号（职称证书编号） 
194401563（00）

/2003001041822 

参加工作时间 2011.6 从事测量工程师年限 4 年 

在建和已完工程项目情况 

建设单位 项目名称 建设规模 开、竣工日期 在建或已完 工程质量 

/      
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388 

 



389 

 

 
 



390 

     



391 

市政工程师--张珺 

市政工程师简历表 

姓名 张珺 性 别 女 年  龄 41岁 

职务 市政工程师 职 称 工程师 学  历 本科 

证件类型 身份证 证件号码 412801198305020542 

手机号码 13612604087 
证件号（职称证

书编号） 
I012909 

参加工作时间 2008.7 
从事市政工程

师年限 
14年 

在建和已完工程项目情况 

建设单位 项目名称 建设规模 开、竣工日期 
在建或已

完 
工程质量 

/      

 



392 

 

 



393 

  



394 

 
  



395 

施工员--杨学文 

 



396 

 



397 

 



398 

   



399 

材料员--杨正宏 

 



400 

  

  

  

 

  



401 

 

 



402 

    



403 

质量员--罗永平 

 



404 

  



405 

 

 

 



406 

    



407 

安全员--赵再勇 

安全员信息表 

姓名 赵再勇 证件类型 身份证 证件号码 370923199707040339 

手机号码 18853817037 证件号（C证编号） 粤建安 C3（2019）0032048 

 

 



408 

 



409 

 

 



410 

     



411 

资料员--郭敏燕 

 



412 

 

 



413 

    



414 

预算员--汤竞阳 

 



415 

  

  



416 

 
 



417 

   



418 

劳资专管员--黄佳妮 

劳资专管员信息表 

姓名 黄佳妮 证件类型 身份证 证件号码 440582199907047005 

手机号码 13728657997 证件号 0915879202409002415 

 

 



419 

  

 

 



420 

 
  



421 

九、企业荣誉情况 

八、企业荣誉 

投标人：深圳市勘察测绘院(集团)有限公司 

序号 获奖项目名称 奖项名称 颁奖机构 获奖日期 备注 

1 
深圳前海嘉里商务中心

（T7、T8） 

2022-2023年度国家优

质工程奖 

中国施工企业管理

协会 
2023.12 

工程类 

（国家级） 

2 

南方科技大学校园建设工

程（二期）项目施工总承

包 III、IV标 

2022-2023年度国家优

质工程奖 

中国施工企业管理

协会 
2023.12 

工程类 

（国家级） 

3 瑞府 
2022-2023年度国家优

质工程奖 

中国施工企业管理

协会 
2023.12 

工程类 

（国家级） 

4 

盐田区海滨栈道重建工程

V标（小梅沙段栈道重建

工程） 

第十四届广东省土木工

程詹天佑故乡杯奖 

广东省土木建筑学

会 
2022.07 

工程类 

（省级） 

5 
中国国有资本风投大厦施

工总承包 

二〇二三年度下半年深

圳市优质结构工程奖 
深圳建筑业协会 2024.01 

工程类 

（市级） 

 

  



422 

1、深圳前海嘉里商务中心（T7、T8）--2022-2023年度国家优质工程奖 

 

2、南方科技大学校园建设工程（二期）项目施工总承包 III、IV标--2022-2023年度国家优质工程

奖 

 

  



423 

3、瑞府--2022-2023 年度国家优质工程奖 

 
4、盐田区海滨栈道重建工程 V标（小梅沙段栈道重建工程） 

 

  



424 

5、中国国有资本风投大厦施工总承包--二〇二三年度下半年深圳市优质结构工程奖 

 

  



425 

十、其他 

10.1建筑行业信用评价 
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