

标段编号： 2410-440300-04-01-451433003001

深圳市建设工程设计招标投标 文件

标段名称： 深圳湾超级总部基地中央绿轴综合工程基坑支护设计

投标文件内容： 资信标文件

投标人： 上海市隧道工程轨道交通设计研究院

日期： 2025年03月24日

资信标目录

投标附件 1. 投标函	1
投标附件 2. 企业基本情况	3
投标附件 3. 投标报价一览表	14
投标附件 4. 企业业绩情况	15
投标附件 5. 项目负责人情况	83
投标附件 6. 项目团队人员配置	150
投标附件 7. 投标人近两年财务报表	212
投标附件 8. 其他	246

投标附件 1. 投标函

（提示：本投标函中除明确由“招标人填写”外，其余空格均应由投标人填写完整。投标人一旦中标，该投标函将作为有关部门后续监管的依据。）

投标函

致招标人：深圳地铁置业集团有限公司

为确保贵方招标项目 深圳湾超级总部基地中央绿轴综合工程项目基坑支护设计 招投标工作的顺利进行，加强与贵方长期友好合作，我方作为投标人，将严格执行工程建设相关法律法规，并完全理解和接受招标文件所有内容，为此郑重承诺如下：

1、经分析研究，结合我方实际情况，我单位愿以 198.9876 万元（按照前附表规定报价方式填写）结算，按实际完成的、由业主审核签认的合格工程量经审计部门审计后进行计算。（投标人填写）

2、我方同意所递交投标文件，在投标须知前附表规定的投标有效期内保持有效。在此期间内我方投标有可能中标，我方将受此约束。如果在投标有效期内撤回投标或放弃中标资格，我方投标担保将均被没收；由此给贵方造成的损失超过我方投标担保金额的，贵方有权依法要求我方对超过部分进行赔偿。

3、我方保证所提交的保证金是从我单位基本账户汇出，银行保函是由我单位基本账户开户银行所在网点或其上级银行机构出具，保证保险的保费是通过我单位基本账户支付，如不按上述原则提交投标担保，招标人有权取消我方的中标资格或单方面终止合同，因此造成的责任由我方承担。

4、一旦我方中标，将保证在中标通知书发出之日起 30 日内，与贵方按招标文件、中标通知书中的内容签定设计合同，否则，视为我方自愿放弃中标资格。

5、按规定完成设计合同中所约定如下全部内容（与招标文件中招标范围一致）：本次基坑支护设计范围为：A 基坑与 B 基坑，预计需开展基坑支护设计建设用地面积约 11.02 万平方米（暂定）。工作内容包括完成深圳湾超级总部基地中央绿轴综合工程项目的基坑支护设计。包含并不限于以下工作内容：根据工程性质和技术要求，现场踏勘，收集分析勘察资料、周边建筑物、轨道、地铁设施及地下管线情况等资料；完成基坑支护设计、编制岩土设计文件、绘制施工图、施工配合和后续服务各阶段所必须的全部设计任务（基坑支护设计包含可能有的挡土墙、边坡等设计）；提出对试验、检测和监测方案的建议；配合安保区报审及施工，解决施工中的设计等问题；详见设计任务书。

6、我方将配备与招标公告和投标文件共同约定相一致的项目组主要设计成员。详见《拟投入的项目负责人基本情况表》（投标附件 6）和《拟投入的项目组专业负责人基本情况表》（投标附件 7）。



我方一旦中标，则在变更招标公告已规定的项目负责人或专业负责人时，须事先征得贵方批准同意。我方若因非正当理由由变更招标公告已规定、且我方投标文件已承诺的项目负责人或专业负责人，则招标人有权取消我方中标资格，或酌减设计费，或单方面终止合同，由此造成的违约责任由我方承担。

7、我方在本次投标中无任何弄虚作假、串通投标、围标等不法行为。否则，我方甘愿接受取消投标资格、取消中标资格、解除设计合同、记录不良行为、暂停参加建设工程投标资格等处理；我方行为涉嫌构成犯罪的，将依法接受刑事责任追究并移送公安机关查处。

8、如果违反本投标函中任何条款，我方愿意接受：

(1) 视作我方单方面违约，并按照合同规定向贵方支付违约金或解除合同；

(2) 履约评价评定为良好及以下；

(3) 本工程招标人今后可拒绝我方参与投标；

(4) 建设行政主管部门（或相关主管部门）处以的不良行为记录或行政处罚。

9、除非贵我双方另外达成协议并生效，贵方招标文件、中标通知书和我方投标文件，将成为约束双方的合同条款的有效组成部分。

投标人（单位公章）：上海市隧道工程轨道交通设计研究院

投标人法定代表人签章：

单位地址：上海市徐汇区中山西路 1999 号

邮政编码：200235 电话：021-54519988 传真：021-33633659

2025 年 03 月 14 日

投标附件 2. 企业基本情况

企业基本情况表

企业名称	上海市隧道工程轨道交通设计研究院	企业注册资本	11000.00 万元
企业法定代表人姓名	施政	企业技术负责人姓名	陈鸿
符合本工程设计资质类别及等级	B231004272/岩土工程甲级	取得符合本工程要求的设计资质时间	2020 年 07 月 09 日
符合本工程要求的设计资质，是否已在建设主管部门信息管理系统备案	是，已备案	在建设主管部门信息管理系统备案总人数	191 人
备注	我院是我国从事隧道和地下工程设计与研究历史最久的设计院,是我国从事隧道和地下工程设计与研究历史最久的设计院。50 多年来,我院坚持“科技创新,顾客至上”的宗旨,逐步确立了在隧道和城市轨道交通设计、咨询领域国内领先并具有国际影响的品牌地位,2022 年 10 月 19 日取得企业质量管理体系认证,连续五次荣获国际咨询工程师联合会颁发的菲迪克工程优秀奖,荣获了包括国家质量金质奖、银质奖、全国设计金奖在内的数百项国际、国家、部委、市、局奖项。		

注：1. 投标人提供公司情况、人员数量等。2. 随表后附相关证明资料。

上海市隧道工程轨道交通设计研究院 营业执照



照执业管

(本副)

统一社会信用代码
91310104425001033Y

证照编号: 04000000202412050089

名称

类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人 施政

范围

[illegible]

注册资本 人民币11000.0000万元整

成立日期 1995年04月17日

住所 上海市徐汇区中山西路1999号



身登可体务。
体多许，服
主更息，服
雪解案，用
经了备管多
扫描码，监
份记，验



登记机关

2024 年 12 月 05 日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

上海市隧道工程轨道交通设计研究院 深圳分院营业执照



统一社会信用代码
91440300358821276W

名称
上海市隧道工程轨道交通设计研究院深圳分院

类型
有限责任公司分公司

负责人
曾毅

成立日期
2015年10月09日

营业场所
深圳市龙岗区龙城街道吉祥社区龙翔大道201号新鸿苑C-401



营业执照
(副本)

登记机关
2024年06月27日

重要提示

1. 商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。

2. 商事主体经营范围和许可审批项目等有关企业信用事项及年报信息和其他信用信息，请登录左下角的“国家企业信用信息公示系统”或扫描右上方二维码查询。

3. 各类商事主体每年须于成立周年之日起两个月内，向商事登记机关提交上一自然年度的年度报告。企业应当按照《企业信息公示暂行条例》第十条的规定向社会公示企业信息。

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制

上海市隧道工程轨道交通设计研究院 资质证书

	
工程勘察资质证书	
企业名称： 上海市隧道工程轨道交通设计研究院	
注册地址： 上海市徐汇区中山西路1999号	
统一社会信用代码： 91310104425001033Y	法定代表人： 施政
营业执照注册号：	经济性质： 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册资本： 11000.0000万人民币	有效期： 至2025年07月08日
证书编号： B231004272	
资质类别及等级： 岩土工程甲级	
 本使用件仅用于：招投标、备案手续、企业管理等	
使用期限 2025-02-28至2025-05-27	
	发证机关： 批准日期： 2020年07月09日
	
企业最新信息可通过微信服务号“上海建筑业”扫描二维码查询。	

本件生成日期： 2025年02月28日 13:14

上海市隧道工程轨道交通设计研究院 资质证书



工程设计资质证书

企业名称：上海市隧道工程轨道交通设计研究院

注册地址：上海市徐汇区中山西路1999号

统一社会信用代码：91310104425001033Y
营业执照注册号：

法定代表人：施政

注册资本：11000.0000万人民币

经济性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

证书编号：A231009932

有效期至：2025年03月30日

资质类别及等级：市政行业（燃气工程、轨道交通工程除外）甲级，建筑行业（建筑工程专业）甲级，市政行业(轨道交通工程专业)甲级

本使用件仅用于：招投标、备案手续、企业管理等

使用期限 2025-02-28至2025-03-30



企业最新信息可通过微信服务号“上海建筑业”扫描二维码查询。

发证机关：

批准日期：2020年03月31日



本件生成日期：2025年02月28日 13:12

环境管理体系认证证书 扫描件



职业健康安全管理体系认证证书 扫描件



质量管理体系认证证书 扫描件



深圳市住房和建设局

今天是2025年2月12日，星期三，欢迎您访问深圳市住房和建设局网站。 IPv6

无障碍 进入关怀版 繁體版 手机版

请输入关键词

互动交流 政务服务 信息公开 首页

当前位置： 首页 > 工程建设服务 > 企业与人员信息查询 > 企业信息

返回首页

上海市隧道工程轨道交通设计研究院

资质证书信息 技术力量

基本信息

企业名称:	上海市隧道工程轨道交通设计研究院
统一社会信用代码:	91310104425001033Y
总部地址:	上海市徐汇区中山西路1999号
驻深机构地址:	深圳市南山区中心路89号致远大厦B座17F
法人代表人姓名:	施政
企业联系人:	张鸣
传真号码:	021-63176588

深圳市住房和建设局 备案截图

深圳市住房和建设局

今天是2025年2月12日，星期三，欢迎您访问深圳市住房和建设局网站。 IPv6

无障碍 进入关怀版 繁体版 手机版

请输入关键词

返回首页

首页 信息公开 政务服务 互动交流

当前位置： 首页 > 工程建设服务 > 企业与人员信息查询 > 企业信息

上海市隧道工程轨道交通设计研究院

基本信息 资质证书信息 技术力量

序号	资质证书号	企业业务类型	发证机构	发证日期	有效期
1	B131004275	工程设计	中华人民共和国住房和城乡建设部	2020-06-05	2025-06-05
2	A131004275	工程设计	中华人民共和国住房和城乡建设部	2015-12-08	2021-12-31
3	A231009932	工程设计	上海市住房和城乡建设管理委员会	2020-03-31	2025-03-30
4	B231004272	工程设计	上海市住房和城乡建设管理委员会	2020-07-09	2025-07-08
5	B131004275-6/1	工程勘察	中华人民共和国住房和城乡建设部	2020-06-05	2025-06-05

显示第 1 到第 5 条记录，总共 5 条记录

深圳市住房和建设局 备案截图

深圳市住房和建设局 备案截图

今天是2025年2月12日，星期三，欢迎您访问深圳市住房和建设局网站。IPV6

深圳市住房和建设局

无障碍 进入关怀版 繁体版 手机版

请输入关键词

返回主题

当前位置： 首页 > 工程建设服务 > 企业与人员信息查询 > 企业信息

【返回】

基本信息 资质证书信息 技术力量

序号	姓名	类别	证书编号
1	王翔宇	职称人员	19C2050554
2	王骏	职称人员	17C0Z12045
3	蔡倪胜	职称人员	23GEECCCL0637
4	杜金伟	职称人员	2019B000358
5	吴一鸣	职称人员	17C2050476
6	施灏斐	职称人员	17C0Z12277
7	陈怡心	职称人员	19C0Z13691
8	马申易	职称人员	13C2050373
9	冯方敏	职称人员	19C0Z13676
10	郭思诚	注册建筑师	113102257

显示第 1 到第 10 条记录, 总共 191 条记录, 每页显示 10 条记录

13

投标附件 3. 投标报价一览表

深圳湾超级总部基地中央绿轴综合工程项目基坑支护设计报价表

投标人名称：上海市隧道工程轨道交通设计研究院


序号	项目	基坑深度 D (米)	对应深度的基 坑支护面积 (平方米)	综合单价 (元/平米)	合计 (元)	备注
1	深圳湾 超级总 部基地 中央绿 轴综合 工程项 目基坑 支护设 计	D≤14	20723	10	207230.00	1、基坑支护按支 护面积单价包 干，D≤14 综合 单价不超 65 元/ 平方米，14< D≤20 综合单价 不超 82 元/平方 米，D>20 综合 单价不超 127 元 /平方米； 2、合计投标报价 不超 6380000.00 元。
		14<D≤20	9737	19	185003.00	
		D>20	33367	29	967643.00	
2	暂列金	/	/	/	630000.00	暂列金不可修改
3	合计				1989876.00	1+2

备注：1. 本次报价含税，税率 6%，合同增值税率根据国家税收法规政策变动而调整，不含税价不随
 增值税率的变化进行调整；

2. 投标报价不超 7010000.00 元，暂列金不可修改；
3. 投标报价保留两位小数。

投标人（盖章）：上海市隧道工程轨道交通设计研究院

法定代表人/授权委托人（签章）：

2025 年 03 月 14 日

投标文件 4. 企业业绩情况

企业业绩情况

企业名称	上海市隧道工程轨道交通设计研究院			
序号	工程项目名称	工程规模与主要特征	建设单位	合同签订时间
1	浦江实验室永久用房项目	用地性质为科研用地，用地面积约 30008 平方米，容积率为 4.0。工程总建筑面积约 171760 m ² ， 基坑深约 17.35 米，开挖面积约 19385 平方米 。坐落于徐汇滨江高质量滨江发展带上，东至规划喜泰路，南至龙启路，西至龙吴路，北至规划龙兰路。	上海人工智能创新中心	2023 年 4 月 (至今在建)
2	上海集成电路设计产业园集辰中心二期平台项目	开挖面积约 39700 平方米，地下三层，17 米，与地铁 0 距离 。基坑围护设计面积 93375 m ² 。位于上海浦东新区张江集成电路产业区，基地为集电设计产业园 B 区 5a-2 地块，南临高科中路、西临规划二路、东临张东路、北临银冬路，基地面积为 48809 m ² ，容积率为 4.0，限高 100 米。张江集电设计产业园位于上海市浦东新区张江功能区域，张江高科技园区东北部。5a-2 地块为集电设计产业园新开发区域，西临 5-1 及 5b-3 地块。	上海张江集成电路产业区开发有限公司	2022 年 9 月 (至今在建)
3	上海张江 B7-9 地块基坑支护设计	张江 B7-9 地块用地位于广兰路与祖冲之路交叉口的东南象限地块内，规划用地属性为商业办公用地，开挖面积约 18000 平方米，地下三层，基坑深度约 17 米	上海中建张江投资发展有限公司	2022 年 7 月 (至今在建)

企业名称	上海市隧道工程轨道交通设计研究院			
序号	工程项目名称	工程规模与主要特征	建设单位	合同签订时间
4	滨海大道(总部基地段)交通综合改造工程设计施工总承包(EPC)	本项目为城市快速路改造工程,改造范围西起沙河东路立交,东至广深高速,全长5.95公里,分为总部基地下沉隧道改造段、深湾五路-广深高速平面改造段。总部基地段全长约2.3km(其中下沉隧道段约1.2公里,下沉范围为沙河东路至深湾五路之间),采用主辅路全下沉模式;深湾五路-广深高速平面改造段全长约3.7km,改造断面为主线双8+轴道双6。 主要包括道路改造工程隧道工程(地下港湾式公交停靠站工程、穗莞深城际线超级总部站土建预留工程、隧道上部结构空腔土建预留工程)。 采用预应力张弦梁钢支撑技术。	深圳市交通公用设施建设中心	2019年3月 (2024年已竣工)
5	深圳市前海湾交通枢纽工程勘察设计总承包	项目位于南山区前海片区,现状平南铁路以西,规划滨海大道延伸线以北,宝安中心区以南。工程范围包括:1、地铁1、5号线车站(地下二层车站);2、城际线车站(包括客流换乘大厅和通道及11号线车站);3、枢纽主体建筑(包括与轨道交通配套的公共服务设施,机电系统设备用房,出入境口岸联检服务区等);4、满足最低疏解要求的道路及其市政配套工程。 采用预应力张弦梁钢支撑技术。	深圳市地铁有限公司	2008年10月 2016年04月 (补充协议) (至今在建中)

企业名称	上海市隧道工程轨道交通设计研究院			
序号	工程项目名称	工程规模与主要特征	建设单位	合同签订时间
6	上海真如城市副中心 X101-01、X102-02、X103-01 地块开发项目基坑围护设计	上海真如城市副中心 X103-01 地块开发项目基坑围护设计基坑地下一层，开挖面积 15500 平方米，基坑深度 6 米。	上海京越东卓网络科技有限公司	2021 年 9 月 (至今在建)

备注：投标人近三年（2022 年 1 月 1 日—至今）具有代表性已竣工或在建的房屋建筑工程基坑支护设计业绩（不超过 5 个，优先提供有采用预应力张弦梁钢支撑体系的设计业绩（若有）），附合同关键页或本人签章的成果文件等证明文件。

1) 浦江实验室永久用房项目

浦江实验室永久用房项目
合同扫描件
上海市建设工程设计勘察合同 项目名称：浦江实验室永久用房项目 项目建设地点：上海市 合同编号：SH-KJ-CG-HT-2023-03-006 委托方（甲方）：上海人工智能创新中心 承接方1（乙方）：同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司 承接方2（乙方）：株式会社日本设计 承接方3（乙方）：上海市隧道工程轨道交通设计研究院 签订日期：2023年4月4日 上海市工商行政管理局 上海市建设委员会 监制

浦江实验室永久用房项目

合同扫描件

委托方(甲方): 上海人工智能创新中心

承接方 1(乙方): 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司

承接方 2(乙方): 株式会社日本设计

承接方 3(乙方): 上海市隧道工程轨道交通设计研究院

甲方委托乙方承担浦江实验室永久用房工程勘察设计,经各方协商一致签订本合同。以下“一方”是指甲方或者乙方的任一承接方。以下“各方”是指甲方与乙方的所有承接方。以下内容中如不单独定义,涉及“乙方”的条款,在符合约定的前提下同时适用承接方 1、承接方 2 和承接方 3。

第一条 本合同依据下列文件签订:

- 1.1 《中华人民共和国民法典》。
- 1.2 国家及上海市有关工程勘察设计管理法规和规章。
- 1.3 建设工程批准文件。

第二条 本合同工程项目的名称、地点、规模、投资、设计勘察合并招标的内容及标准:

- 2.1 工程项目的名称: 浦江实验室永久用房项目。
- 2.2 工程项目的地点: 上海市徐汇区黄浦江南延伸段 WS5 单元 198-B-02 地块。
- 2.3 工程项目的规模: 总建筑面积约 171760 平方米,其中地上建筑面积约 120000 平方米,地下建筑面积约 51760 平方米。
- 2.4 工程特征及附注说明: 本项目坐落于徐汇滨江高质量滨江发展带上,东至规划喜泰路,南至龙启路,西至龙吴路,北至规划龙兰路。用地性质为科研用地,用地面积约 30008 平方米,容积率为 4.0。
- 2.5 工程项目的投资总额: 245700 万元人民币(暂定)。
- 2.6 工程项目的设计内容及标准: 详见本合同附件《工程勘察设计技术要求》。
- 2.7 工程项目的勘察设计内容: 详见本合同第五条和附件《工程勘察设计技术要求》。
- 2.8 工程项目的勘察阶段: 详勘。

浦江实验室永久用房项目

合同扫描件

第三条 甲方向乙方提交的有关资料及文件

序号	资料及文件名称	份数	提交时间	备注
1	上级机关批准建设项目的有关文件	1	合同签订 7 天内	
2	主管机关规划红线图, 所在区(县)建设主管部门发的“征用土地结案通知”	1	合同签订 7 天内	
3	勘察场地及周围地下管线图, 地下设施图	1	合同签订 7 天内	

第四条 乙方向甲方交付的设计文件

序号	设计文件名称	份数	提交时间	备注
1	方案设计文本	20	满足任务书进度要求	承接方 1
2	初步设计文件(含工程概算)	20	满足任务书进度要求	同上
3	施工图设计文件	20	满足任务书进度要求	同上(围护部分由承接方 3 提供)
4	设计变更单	10	甲方确定设计变更后 10 天	同上(围护部分由承接方 3 提供)
5	竣工图	3		竣工图由施工单位编制, 设计院需加盖电子出图章

注:

- (1) 本工程与政府有关部门审批需要设计文件的, 乙方须向甲方提供, 并不就此类设计文件向甲方收取费用。
- (2) 乙方按合同约定, 向甲方提供的各阶段设计文件如遇甲方或专家评审要求修改的, 乙方须进行修改, 相应设计工作经甲方同意后方可顺延。
- (3) 乙方按本合同约定, 向甲方提供的各阶段设计成果须包括但不限于 AutoCAD、PDF 格式的电子文件。

浦江实验室永久用房项目

合同扫描件

- (4) 如果由于非乙方原因导致本工程暂停超过 180 天时,乙方应与甲方或乙方协商关于本合同履行相关事项;如协商不成的,甲方或乙方任何一方均有权终止本合同并在合同终止后 30 天内完成清算。

乙方向甲方提交的勘察文件

序号	资料及文件名称	阶段	份数	提交时间	备注
1	物探报告	/	10	进场后 30 天内	承接方 3
2	岩土工程勘察报告	详勘	10	进场后 30 天内	承接方 3

注:

- (1) 乙方应在进场后 30 天向甲方提交物探及详勘报告,以供本合同工程设计参考。
- (2) 乙方按本合同约定,向甲方提交的勘察文件须包括与书面文件内容相同的 AtuoCAD、PDF 格式等电子文件。

第五条 勘察试验项目及预估工作量

详见附件《工程勘察费预算明细表》。

第六条 设计-勘察的费用及支付方式

6.1 甲方应支付本合同项目的勘察设计费用总额为人民币 42,973,087 元(大写金额:肆仟贰佰玖拾柒万叁仟零捌拾柒元整),其中含增值税税率 6%,含增值税税金 2,432,438.89 元,不含增值税额 40,540,648.11 元。勘察设计费用具体组成详见附件《勘察设计费用报价汇总表》及《勘察设计费用报价明细表》。

6.2 向乙方(承接方 1、承接方 3)支付方式为:

6.2.1 境内设计单位设计/乙方(承接方 1)费用总额为人民币 22,992,480 元,其中含增值税税率 6%,含增值税税金 1,301,461.13 元,不含增值税额 21,691,018.87 元。境内设计单位设计/乙方(承接方 3)费用总额为人民币 1,992,760 元,其中含增值税税率 6%,含增值税税金 112,797.74 元,不含增值税额 1,879,962.26 元。

浦江实验室永久用房项目

合同扫描件

- 6.2.2 本合同生效后三十个工作日内支付境内设计单位/乙方（承接方1）设计费总额的20%作为预付款，计 4,598,496 元，支付境内设计单位/乙方（承接方3）设计费总额的20%作为预付款，计 398,552.00 元。
- 6.2.3 乙方提交经评审通过的初步设计文件（含概算）后，由乙方（承接方1、承接方3）提出付款申请，甲方确认后三十个工作日内支付境内设计单位/乙方（承接方1）设计费总额的15%，计 3,448,872 元，支付境内设计单位/乙方（承接方3）设计费总额的15%，计 298,914 元。
- 6.2.4 乙方提交通过审查的施工图设计文件（含桩基及主体，不含专项设计文件）后，由乙方（承接方1、承接方3）提出付款申请，甲方确认后三十个工作日内向乙方（承接方1）支付境内设计单位/乙方（承接方1）设计费总额的20%，计 4,598,496 元，向乙方（承接方3）支付境内设计单位/乙方（承接方3）设计费总额的20%，计 398,552.00 元。
- 6.2.5 乙方提交所有通过审查的幕墙专项设计施工图纸后，由乙方（承接方1、承接方3）提出付款申请，甲方确认后三十个工作日内向乙方（承接方1）支付境内设计单位/乙方（承接方1）设计费的5%，计 1,149,624 元，向乙方（承接方3）支付境内设计单位/乙方（承接方3）设计费的5%，计 99,638 元。
- 6.2.6 乙方提交所有通过审查的室内专项设计施工图纸后，由乙方（承接方1、承接方3）提出付款申请，甲方确认后三十个工作日内向乙方（承接方1）支付境内设计单位/乙方（承接方1）设计费的5%，计 1,149,624 元，向乙方（承接方3）支付境内设计单位/乙方（承接方3）设计费的5%，计 99,638 元。
- 6.2.7 乙方提交所有通过审查的景观专项设计施工图纸后，由乙方/乙方（承接方1、承接方3）提出付款申请，甲方确认后三十个工作日内向乙方（承接方1）支付境内设计单位/乙方（承接方1）设计费的5%，计 1,149,624 元，向乙方（承接方3）支付境内设计单位/乙方（承接方3）设计费的5%，计 99,638 元。
- 6.2.8 乙方提交所有通过审查的智能化专项设计施工图纸后，由乙方（承接方1、承接方3）提出付款申请，甲方确认后三十个工作日内向乙方（承接方1）支付境内设计单位/乙方（承接方1）设计费的5%，计 1,149,624 元，向乙方（承接方3）支付境内设计单位/乙方（承接方3）设计费的5%，计 99,638 元。

浦江实验室永久用房项目	
合同扫描件	
合同盖章页 甲方单位名称： 上海人工智能创新中心 (盖章) 单位地址： 上海市徐汇区云锦路 701 号 37、38 层 邮政编码：200032 经办人电话：13916656749 开户银行：上海浦东发展银行徐汇支行 银行帐号：98300078801700003689 2023 年 4 月 4 日 乙方（承接方 1）单位名称： 同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司 (盖章) 单位地址： 上海市赤峰路 65 号 邮政编码：200092 经办人电话：18918603493 开户银行：交通银行上海虹口支行 银行帐号：310066030010141020308 2023 年 4 月 4 日 乙方（承接方 2）单位名称： 株式会社日本设计 (盖章) 单位地址： 日本国东京都港区虎之门 1-23-1 邮政编码：105-6334 经办人电话：81-50-3139-7100 开户银行：Mizuho Bank, Ltd. 银行帐号：0000132845 2023 年 4 月 3 日 乙方（承接方 3）单位名称： 上海市隧道工程轨道交通设计研究院 (盖章) 单位地址： 上海市徐汇区中山西路 1999 号 邮政编码：200235 经办人电话：13524213938 开户银行：建行上海徐汇支行 银行帐号：31050173360000000258 2023 年 4 月 4 日	

2) 上海集成电路设计产业园集辰中心二期平台项目

上海集成电路设计产业园集辰中心二期平台项目
合同扫描件

上海集成电路设计产业园集辰中心二期平台项目

工程设计合同

项目名称：上海集成电路设计产业园集辰中心二期平台项目

项目建设地点：浦东新区张江镇（四至范围：东至张东路，西至规划二路（晓桐路），南至高科中路，北至银冬路）

合同编号：

委托方：上海张江集成电路产业区开发有限公司

设计方：上海建筑设计研究院有限公司
株式会社日建设计
上海市隧道工程轨道交通设计研究院

签订日期：2022 年 9 月 20 日

1 / 33

上海集成电路设计产业园集辰中心二期平台项目

合同扫描件

上海集成电路设计产业园集辰中心二期平台项目

合同协议书

委托方: 上海张江集成电路产业区开发有限公司(以下简称“甲方”)

设计方: 上海建筑设计研究院有限公司、株式会社日建设计、上海市隧道工程轨道交通设计研究院(以下简称“乙方”)

本合同协议书由 上海张江集成电路产业区开发有限公司 (以下简称“甲方”) 和 上海建筑设计研究院有限公司、株式会社日建设计、上海市隧道工程轨道交通设计研究院 (其中 上海建筑设计研究院有限公司 为牵头人, 以下简称“乙方”) 于 2022 年 月 日在 浦东新区 共同签署。

第一条 本合同依据下列文件签订:

- 1.1 《中华人民共和国民法典》。
- 1.2 《中华人民共和国建筑法》。
- 1.3 《建设工程勘察设计管理条例》。
- 1.4 国家及上海市有关工程勘察设计管理法规和规章。
- 1.5 建设工程批准文件。
- 1.6 委托方与设计方协商达成一致的意见。
- 1.7 相关招投标文件。
- 1.8 中华人民共和国现行有效的法律、法规、规章及行政文件。

第二条 本合同工程设计项目的名称、地点、规模、投资、设计和勘察内容及标准:2.1 工程项目的名称: 上海集成电路设计产业园集辰中心二期平台项目2.2 工程项目的地点: 浦东新区张江镇(四至范围: 东至张东路, 西至规划二路(晓桐路), 南至高科中路, 北至银冬路)。

2.3 工程项目的规模:

项目的用途	研发办公
单体数量	六栋

上海集成电路设计产业园集辰中心二期平台项目

合同扫描件

上海集成电路设计产业园集辰中心二期平台项目

用地面积	48809 平方米
建筑面积	31 万平方米
建筑高度	100 米

2.4 工程特征及附注说明：本项目位于上海浦东新区张江集成电路产业区，基地为集电设计产业园 B 区 5a-2 地块，南临高科中路、西临规划二路、东临张东路、北临银冬路，基地面积为 48809 m²，容积率为 4.0，限高 100 米。张江集电设计产业园位于上海市浦东新区张江功能区域，张江高科技园区东北部。5a-2 地块为集电设计产业园新开发区域，西临 5-1 及 5b-3 地块；项目用地通风采光情况良好，基地现为停车场。

2.5 工程项目的投资总额：424318 万元，其中设备投资 60409.00 万元（以下未注明，均为人民币）

2.6 工程项目的的设计内容及标准：包括但不限于建筑设计、结构设计、机电设计、消防设计、建筑智能化设计、室外总体设计（包括但不限于道路、照明、各类管线等）、幕墙设计、基坑围护设计、绿化景观设计、建筑钢结构设计、装配式建筑设计、泛光照明设计、室内设计、BIM 设计、标识标牌引导系统设计、海绵城市设计、绿色建筑（二星）等设计总承包。（详见附件 1）

第三条 甲方向乙方提交的有关资料及文件（详见附件 2）

第四条 乙方向甲方交付的设计文件

序号	设计文件名称	份数	计划提交时间	备注
1	方案设计文件（各专业）	15	经建设单位确认的顾问单位的设计文件提交设计院，不大于 7 天内设计院应完成审核、确认和盖章	含电子文件 2 份
2	方案深化设计（原初步设计）	20	调整方案由建设单位确认后 5 天内	含电子文件 2 份

上海集成电路设计产业园集辰中心二期平台项目

合同扫描件

上海集成电路设计产业园集辰中心二期平台项目

3	设计概算书	20	方案深化设计文件提交后不大于7天内	含电子文件2份
4	专家评审会后到方案报审文本	20	收到建设单位通知,并在收到相关专业提资后不大于30天内	含电子文件2份
5	招标图	5	收到建设单位通知,并在收到相关专业提资后不大于40天内	含电子文件2份
6	施工图设计文件(桩位图)	20	建设单位通知后不大于7天内	含电子文件2份
7	施工审照图设计文件	20	在建设单位通知后不大于30天内	含电子文件2份
8	正式施工图	20	收到建设单位通知,并在收到相关专业提资后不大于60天内	含电子文件2份

第五条 设计费用及支付方式

5.1 甲方应支付本合同项目的设计费为人民币 7073.41 万元 (大写: 柒仟零柒拾叁万肆仟壹佰元整) (含税、增值税税率为6%、暂定) (其中上海建筑设计研究院有限公司的设计费为 4275.41 万元, 株式会社日建设计的设计费为 2100 万元, 上海市隧道工程轨道交通设计研究院的设计费为 698 万元); 实际设计费按设计服务费计算表中的结算原则, 采用“具体说明栏”中规定的总价闭口价 (主合同第6.2.13条及第7.7条约定的变更情况除外) 或单价计费以人民币进行结算。

上海集成电路设计产业园集辰中心二期平台项目

合同扫描件

上海集成电路设计产业园集辰中心二期平台项目

设计服务费计算表

序号	工作内容	设计面积	单价(元/m²)	设计费报价(万元)	具体说明
土建部分					
1	方案	303959 m²	不适用	2100 万元	总价闭口价，结算价为合同价。
2	方案深化（原初步设计）	303959 m²	24 元/m²	729.5 万元	总价闭口价，结算价为合同价。
3	施工图	303959 m²	45 元/m²	1367.82 万元	按总建筑面积作为计费基数，最终按审图合格证上的面积进行结算。
专项设计					
1	基坑围护设计	93375 m²	74.76 元/m²	698 万元	按地下建筑面积作为计费基数。总价闭口价，结算价为合同价。
2	人防设计	19523 m²	32 元/m²	62.47 万元	按人防建筑面积作为计费基数，从实施性方案设计到施工图完成（含配合），最终按审图合格证上的面积进行结算（包含人防设施围护手册、平战转换报告编制费用）。
3	智能化设计	303959 m²	5 元/m²	151.98 万元	按总建筑面积作为计费基数，从实施性方案设计到施工图完成（含配合），最终按审图合格证上

5 / 33

备注：我院负责基坑围护设计，基坑设计面积 93375 m²，设计费用 698 万元。

上海集成电路设计产业园集辰中心二期平台项目

合同扫描件

上海集成电路设计产业园集辰中心二期平台项目

该页为上海集成电路设计产业园集辰中心二期平台项目工程设计合同盖章页

甲方名称:

上海张江集成电路产业区开发有限公司
(盖章)

法定代表或委托人:

单位地址:

邮政编码:

电 话:

开户银行:

银行账号:

签订合同代表(签字)

乙方名称:

上海建筑设计研究院有限公司
(盖章)

法定代表或委托人:

单位地址: 上海市石门二路258号

邮政编码: 200041

电 话: 021-52524567

开户银行: 中国工商银行股份有限公司上海市

现代大厦支行

银行账号: 1001285409006590866

签订合同代表(签字)

乙方名称:

株式会社日建设计
(盖章)

法定代表或委托人:

单位地址: 日本东京千代田饭田桥
2-18-3 号

邮政编码: 102-8117

电 话: +81-3-5226-3030

开户银行: Simitomo Mitsui Banking
Corporation, Kanda Branch

银行账号: No.263256

签订合同代表(签字)

乙方名称:

上海市隧道工程轨道交通设计研究院
(盖章)

法定代表或委托人:

单位地址: 上海市徐汇区中山西路1999号

邮政编码: 200235

电 话: 021-54519988

开户银行: 建行上海徐汇支行


银行账号: 31050173360000000258

签订合同代表(签字)

本合同于____月____日签订于上海市浦东新区

上海集成电路设计产业园集辰中心二期平台项目


设计成果文件 扫描件



3) 上海张江 B7-9 地块基坑支护设计

上海张江 B7-9 地块基坑支护设计

合同扫描件



上海张江 B7-9 地块基坑支护设计项目

合同扫描件

CSCEC

中建

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：【上海中建张江投资发展有限公司】

纳税人识别号：【91310000350780457R】

法定代表人：【赵玮】

注册地址：【中国（上海）自由贸易试验区横沔江路 112 号 4 幢】

电话：【021-20961700】

开户银行：【中国建设银行上海六里支行】

账号：【31001522917050046412】

设计人（全称）：【上海市隧道工程轨道交通设计研究院】

纳税人识别号：【91310104425001033Y】

法定代表人：【王建清】

纳税人身份：☒一般纳税人 ☐小规模纳税人 ☐其他发票信息：☒增值税专用发票，税率【6】% ☐增值税普通发票

注册地址：【上海市徐汇区中山西路 1999 号】

电话：【021-54519988】

开户银行：【中国建设银行股份有限公司上海徐汇支行】

账号：【31050173360000000258】

签约时间：【2022】年【7】月【29】日

签约地点：【上海】

上海张江 B7-9 地块基坑支护设计

合同扫描件

CSCEC

中建

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程设计及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况**1. 项目概况**

- (1) 项目名称：【浦东新区 Z00-1603 单元（张江集镇单元）B07-9 地块商办项目】
- (2) 项目地点：【上海市浦东新区】
- (3) 项目规模：【详见建筑方案】
- (4) 项目组成：【详见建筑方案】
- (5) 建筑结构：【商办区整体地下 3 层】
- (6) 场地周边情况：【详见合同附件】（是否河道、地铁、高架、市政管廊、管线、建筑物等）

2. 基坑概况

- (1) 基坑深度：【约 17m】（地库开挖深度：/号楼开挖深度）
- (2) 基础形式：【桩基础承台+防水板】

3. 基坑周围环境：【详见合同附件】（如现场临时建筑、围墙、塔吊、材料堆场）。支护设计应与主体结构设计密切配合，根据主体结构的基础设计、桩型的选择选取合适的支护结构设计和施工工艺，同时要加强监测，避免对周边环境产生不利的影响。

二、工程设计范围、阶段与服务内容

详见附件 1 工程设计范围、阶段与服务内容。

三、工程设计周期

计划开始设计日期：2022 年 / 月 / 日。

具体工程设计周期以附件 2 的约定为准。

第 3 页共 38 页

上海张江 B7-9 地块基坑支护设计项目

合同扫描件

CSCEC

中建

四、合同价格形式与签约合同价

1. 合同价格形式：☒ 固定总价 ☐ 固定单价 ☐ 其他 ；

2. 签约合同价：人民币（大写）陆佰伍拾万元整（¥6,500,000.00 元），其中不含税价款为人民币 6,132,075.47 元，增值税为人民币 367,924.53 元，税率为 6%。

当国家税收政策出现变化时，税前价不变，税率按国家政策执行。

设计费明细及支付方式详见附件 3。

五、词语含义

本协议书词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

六、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

七、合同生效

本合同自双方盖章之日起生效。

八、合同份数

本合同一式九份，均具有同等法律效力，发包人执六份，设计人执三份。



设计人：




上海张江 B7-9 地块基坑支护设计项目

合同扫描件



上海张江 B7-9 地块基坑支护设计项目

设计成果文件 扫描件



4) 滨海大道（总部基地段）交通综合改造工程设计施工总承包(EPC)

滨海大道（总部基地段）交通综合改造工程设计施工总承包(EPC)

合同扫描件

建设工程施工设计总承包合同

工程名称：滨海大道（总部基地段）交通综合改造工程设计施工总
承包（EPC）

工程地点：深圳市南山区

发 包 人：深圳市交通公用设施建设中心

承 包 人：中国中铁股份有限公司//中铁四局集团有限公司//上海
市隧道工程轨道交通设计研究院

滨海大道（总部基地段）交通综合改造工程设计施工总承包(EPC)

合同扫描件

合同协议书

发包人(全称): 深圳市交通公用设施建设中心

承包人(全称): 中国中铁股份有限公司//中铁四局集团有限公司//上海市隧道工程轨道交通设计研究院

其中, 联合体牵头人(全称): 中国中铁股份有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法(2011修正)》、《中华人民共和国招标投标法》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例(2004修正)》及其他有关法律、法规, 遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则, 发包人和承包人就本工程项目采用设计-采购-施工一体化总承包(EPC)实施等相关事项协商一致, 订立本合同, 达成协议如下:

一、工程概况

工程名称: 滨海大道(总部基地段)交通综合改造工程设计施工总承包(EPC)

工程地点: 深圳市南山区

核准(备案)证编号:

工程规模及特征: 本项目为城市快速路改造工程, 改造范围西起沙河东路立交, 东至广深高速, 全长约6公里, 分为总部基地下沉隧道改造段、深湾五路—广深高速平面改造段。总部基地段全长约2.3km(其中下沉隧道段约1.2公里, 下沉范围为沙河东路至深湾五路之间), 采用主辅路全下沉模式; 深湾五路—广深高速平面改造段全长约3.7km, 改造断面为主线双8+辅道双6。

内容包括: 包括但不限于: 道路工程、桥梁工程、交通工程、隧道工程、岩土工程、市政管线工程、机电工程、绿化景观工程的工程可行性研究、设计(不含电力迁改设计)、施工(不含电力迁改)、设备采购等总承包。

资金来源: 财政投入100%; 国有资本%; 集体资本%; 民营资本%; 外商投资%; 混合经济%; 其他%。

二、工程承包范围

工程承包范围, 包括但不限于: 本项目工程可行性研究、方案设计、初步设计、施工图设计(含预算)、各类设计接口协调、施工图设计文件审查及专家论证、工程施工、系统调试、竣工验收以

滨海大道（总部基地段）交通综合改造工程设计施工总承包(EPC)

合同扫描件

及应由 EPC 单位完成的其他工作。具体内容包括但不限于以下方面：

（1）工程可行性研究：编写可行性研究报告，报告内容包括现状及工程建设必要性分析与评价；可能的工程与建设方案的比较与论证；交通量调查与预测分析；建设方案（含提供给规土委部门审批的方案设计）、标准与建设规模；环境影响分析与评价；项目投资估算、资金筹措与计划安排；项目经济分析与评价及可行性研究报告编制等，编写内容及要求依据国家建设项目可行性研究报告编制办法以及相关的技术规范、规程，编写内容及要求依据国家建设项目可行性研究报告编制办法以及相关的技术规范、规程，并按发包人及上级部门对本项目的相关批文执行。承包人所提交的可行性研究报告取得政府发改部门批复，视为承包人已完成可行性研究报告的工作。

（2）工程设计：方案设计、初步设计（含初步设计概算）、施工图设计及施工配合、施工图预算（如有）、竣工图编制、环境影响评价、地质灾害危险性评估、水土保持方案编制、防洪影响评价（如有）、地铁安保评估（如有）等前期工作内容。

（3）工程施工：本工程全部施工内容，达到竣工验收移交标准。

（4）协助完成规划许可证、施工许可证等相关报批报建工作。

本次招标未包含以下内容：工程监理、工程造价咨询、第三方监测、第三方检测、施工图设计文件审查、电力迁改设计、电力迁改等。

三、项目设计方案来源

承包人根据初步设计资料及概算批复金额，投标时报价进行限额设计完成本合同工程的施工图设计、施工图预算编制、施工图工程量清单编制（含分部分项工程量清单）、送审和修编工作。

四、合同工期

合同工期总日历天数：731 天（实际开始工作日期以发包人发出的开始工作通知中载明的开始工作日期起算）。合同工期总日历天数与根据下述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以合同工期总日历天数为准。

工程可行性研究计划开工日期（绝对日期或相对日期）：19 天；

设计计划开工日期（绝对日期或相对日期）：40 天；

施工计划开工日期（绝对日期或相对日期）：672 天；

计划开工日期以 2018 年 12 月 30 日起算（实际开工日期以监理工程师发出的开工通知中

滨海大道（总部基地段）交通综合改造工程设计施工总承包(EPC)

合同 扫描件

载明的开工日期起算)；

计划竣工日期(绝对日期或相对日期)：2020年12月30日(实际竣工日期以实际开工日期往后顺延____日历天)。

五、质量标准和要求

设计标准和要求(设计文件编制及限额设计目标)：承包人根据勘察文件，按照本项目有关技术标准和要求、国家有关工程建设标准强制性条文和交通运输部关于勘察设计方面的现行技术标准、规范、规程、定额、办法、示例等有关规定，完成本合同工程的工程可行性研究、方案设计、初步设计、施工图设计、施工图预算编制、施工图工程量清单编制(含分部分项工程量清单)、送审和修编工作。

工程质量标准和要求(施工质量及项目成效目标)：工程质量验收按技术规范和有关质量检验评定标准执行，达到合格标准。

六、签约合同价

人民币(大写) 叁拾叁亿玖仟玖佰陆拾伍万元整(¥ 3,399,650,000.00元)。

其中：

(1) 工程可行性研究费：

人民币(大写) 壹仟贰佰肆拾叁万元整(¥ 12,430,000.00元)；

(2) 设计费：

人民币(大写) 壹亿叁仟陆佰捌拾叁万元整(¥ 136,830,000.00元)；

(3) 建安工程费：

人民币(大写) 叁拾贰亿伍仟零叁拾玖万元整(¥ 3,250,390,000.00元)；

七、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款1.4款的规定一致：

- (1) 本合同签订后双方新签订的补充协议；
- (2) 合同协议书；
- (3) 中标通知书及其附件；
- (4) 发包人要求；

滨海大道（总部基地段）交通综合改造工程设计施工总承包(EPC)

合同扫描件

- (5) 合同补充条款；
- (6) 合同专用条款；
- (7) 合同通用条款；
- (8) 双方确认的技术工艺和设计方案；
- (9) 本工程招标文件中的技术要求和投标报价规定；
- (10) 投标文件(包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等)；
- (11) 现行的标准、规范、规定及有关技术文件；
- (12) 图纸和(或)技术规格书；
- (13) 发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。
- 上述各项合同文件包括承包双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

八、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款, 履行本合同所约定的全部义务。
2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成勘察、设计、采购、施工, 确保工程质量和安全, 不进行转包及违法分包, 并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任, 履行本合同所约定的全部义务。
3. 发包人和承包人理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

九、词语含义

本协议书有关词语含义与本合同“通用条款”中赋予的定义相同。

十、合同订立与生效

本合同订立时间：2019 年 3 月 13 日；

订立地点：深圳市。

发包人和承包人约定本合同自双方签字盖章后生效。

本合同一式十八份, 均具有同等法律效力, 发包人执八份, 承包人执十份。

滨海大道（总部基地段）交通综合改造工程设计施工总承包(EPC)

合同扫描件

发包人：（公章） 深圳市交通公用设施建设中心	承包人牵头单位：（公章） 中国中铁股份有限公司
法定代表人或其委托代理人： （签字） 	法定代表人或其委托代理人： （签字） 
承包人成员单位：（公章） 中铁四局集团有限公司	承包人成员单位：（公章） 上海市隧道工程轨道交通设计研究院
法定代表人或其委托代理人： （签字） 	法定代表人或其委托代理人： （签字） 
签订日期：2017 年 3 月 17 日	

滨海大道（总部基地段）交通综合改造工程设计施工总承包(EPC)

总概算扫描件

深圳市发展和改革委员会文件

深发改〔2022〕836号

深圳市发展和改革委员会关于滨海大道（总部基地段）交通综合改造工程项目总概算的批复

市交通运输局：

报来《滨海大道（总部基地段）交通综合改造工程项目总概算》（国家编码：2018-440300-53-01-706706）收悉。经审核，现批复如下：

一、项目建设内容及规模

项目位于深圳湾超级总部基地南侧，西起沙河东路立交，东至广深高速公路，全长约 5.95 公里，主要包括道路改造工程、隧道工程（地下港湾式公交停靠站工程、穗莞深城际线超级总部站土建预留工程、隧道上部结构空腔土建预留工程），具体如下：

- 1 -

滨海大道（总部基地段）交通综合改造工程设计施工总承包(EPC)

总概算扫描件

1. 道路改造工程

(1) 道路改造工程

西起沙河东路立交，东至广深高速公路，全长约 5.95 公里。其中，平面道路改造段长约 3.29 公里，下沉隧道段长约 2.66 公里。采用城市快速路标准，主线双向八车道，设计速度 80 公里/小时；辅道双向六车道，设计速度 40 公里/小时。新建及改造改性沥青混凝土机动车道约 41 万平方米。

(2) 软基处理及其他：拆除现状道路约 4 万平方米；拆除地下人行通道 2 处；原位破除重建公交站台 8 个，新增公交站台 2 个。新建排水沟、挡土墙、截水沟、防撞墙、三维挂网植草护坡等。

2. 隧道工程

(1) 隧道道路工程

滨海大道下沉段西起滨海大道沙河东路交叉口以东约 140 米，终于滨海大道深湾五路交叉口以西约 120 米处，设置南北主线及辅线四个隧洞。主线长 1560 米，南侧辅线长 1580 米，北侧辅线长 1480 米。

隧道沿线设两个变电所，其中，西变电所与消防泵房合设，东变电所与监控中心合设；隧道洞口附近设 5 座雨水泵房，2 座排风机房，每座排风机房设出地面风井；隧道线路最低处设一座废水泵房。

(2) 地下港湾式公交停靠站工程

滨海大道（总部基地段）交通综合改造工程设计施工总承包(EPC)

总概算扫描件

在下沉隧道辅线两侧设置一对地下港湾式公交停靠站，公交站长度 210 米。

（3）穗莞深城际线超级总部站土建预留工程

设置于下沉隧道下方，包括土建、附属出入口、车站顶出风亭预留工程和车站两端区间盾构始发和接收地基加固工程。总建筑面积约 30792 平方米。

（4）隧道上部结构空腔土建预留工程

位于下沉隧道上部，土建预留建筑面积规模约 34750 平方米。

（5）隧道装饰工程

3. 隧道安装工程。包括排水工程、电气工程、通风空调工程、消防工程等。

4. 配套工程。包括交通工程、交通疏解工程、给排水工程、电气工程、燃气工程、园建工程、其他工程等。

二、投资总概算及资金来源

项目概算总投资 521653.00 万元，其中，工程费用 444328.77 万元，工程建设其他费用 52483.26 万元，预备费 24840.97 万元（详见附件）。资金来源为市政府投资。

三、下一阶段工作要求

（一）根据《政府投资条例》《深圳经济特区政府投资项目管理条例》《深圳市政府投资建设项目施工许可管理规定》和本批复的有关要求，抓紧开展各项准备工作，并于本批复印发之日

滨海大道（总部基地段）交通综合改造工程设计施工总承包(EPC)

总概算扫描件

起一年内开工建设。

（二）严控资金规模，提高资金使用效益，不得擅自改变建设内容或提高建设标准。绿化工程应从严从紧控制，依法依规报批，尽量节约投资。加强海绵城市和防洪防涝相关施工设计和建设管理。

（三）严格各项管理制度，提高安全生产意识，杜绝各种安全隐患，切实确保安全生产。

（四）根据《深圳市政府投资项目验收管理暂行办法》，在项目竣工决算审核后，及时向我委申请办理项目验收。


附件：滨海大道（总部基地段）交通综合改造工程项目总概算汇总表



滨海大道（总部基地段）交通综合改造工程设计施工总承包(EPC)
设计成果文件 扫描件
(6) 国家标准《销轴》(GB/T 882) (7) 国家标准《销轴》(GB/T 882) (8) 国家标准《钢结构用高强度大六角头螺栓》(GB/T 1228) (9) 国家标准《钢结构用高强度大六角螺母》(GB/T 1229) (10) 国家标准《钢结构用高强度垫圈》(GB/T 1230) (11) 国家标准《钢拉杆》(GB/T 20934) (12) 行业标准《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-2012) (13) 其他相关规范、规程 (14) 《滨海大道（总部基地段）交通综合改造工程下沉隧道深基坑支护方案专家评审意见》(2020年5月) (15) 《滨海大道（总部基地段）交通综合改造工程初步设计专家评审意见》(2021年11月5日) (16) 《滨海大道（总部基地段）交通综合改造工程初步设计专家评审意见》(2021年11月26日) (17) 《滨海大道（总部基地段）交通综合改造工程-装配式张拉梁钢支撑结构专项设计专家评审意见》(2022年4月) 1.3 设计控制参数 (1) 本工程钢结构支撑部分采用预应力张拉梁钢支撑技术。预应力施加可考虑机械顶伸或液压顶伸，机械顶伸时变形量控制取值及液压顶伸时预应力度取值必须结合现场施工器具条件，由施工方根据预应力度标准拟定详尽施工方案并报批后方可进行施工。 (2) 混凝土腰梁垂直于基坑最大允许位移20mm。 (3) 撑构件承载力计算考虑施工偏心误差影响，偏心距取值按《建筑基坑支护技术规程》JGJ120有关规定。 (4) 基坑施工中，禁止施工器具碰撞钢支撑杆件或节点。 (5) 支撑体系在使用过程中按升温30℃计算温度应力。 (6) 对撑/角撑预应力度施加（先）：采用液压千斤顶顶施加主受力杆的预应力度值不小于“预应力度施加表”中所列的预应力度值；而后当钢支撑范围内的冠/腰梁向坑内变形每增加10mm时报设计单位确认，是否需要继续增加预应力度。

滨海大道（总部基地段）交通综合改造工程设计施工总承包(EPC)

设计成果文件 扫描件



滨海大道（总部基地段）交通综合改造工程设计施工总承包(EPC)

开通文件 扫描件

深 圳 市 交 通 运 输 局

深圳市交通运输局关于表扬滨海大道（总部基地段）交通综合改造工程积极落实开通任务的通报

各相关单位：

滨海大道(总部基地段)交通综合改造工程自开工建设以来，项目 EPC 总承包单位中国中铁股份有限公司牵头组织中铁四局集团有限公司、上海市隧道工程轨道交通设计研究院等单位，充分发挥大型国有企业担当，全过程、高标准、严要求把控工程质量安全，持续提升标准化管理水平，精心组织、科学安排，全力保障项目主体使用功能按期建成，项目八车道下沉隧道主线于 2024 年 5 月 27 日通车，六车道隧道辅道于 11 月 16 日通车。隧道通车后项目整体运行良好，得到社会各界、广大群众的充分肯定和高度评价。项目主线及辅道建成通车，标志着该项目建设取得突破性进展，为打造深圳超级总部基地的高品质地下空间立体交通奠定了坚实基础。同时，该项目在 BIM 信息化建设、装配式预制构件、隧道装饰装修提升、高等级路面施工、现场观摩活动等方面取得较好成绩，荣获了中国建筑业协会 2023 年建设工程项目施工工地安全生产标准化学习交流项目、第九届国际隧道与地下空间协会（ITA）年度工程奖等多项荣誉。

为鼓励先进，宣传典型，现对滨海大道（总部基地段）交通

滨海大道（总部基地段）交通综合改造工程设计施工总承包(EPC)

开通文件 扫描件

综合改造工程参建单位中国中铁股份有限公司、中铁四局集团有限公司、上海市隧道工程轨道交通设计研究院予以表扬，希望受到表扬的单位珍惜荣誉，再接再厉，继续发挥表率作用，努力实现交通建设工程领域施工水平和建设品质的全方位提升。各交通建设工程参建单位要以受表扬的单位为榜样，勇于创先争优，更好推动交通基础设施建设高质量发展，为深圳建设交通强国城市范例提供有力支撑。

特此通报。




公开类型：依申请公开

5) 深圳市前海湾交通枢纽工程勘察设计总承包

深圳市前海湾交通枢纽工程勘察设计总承包

合同扫描件



深圳市前海湾交通枢纽工程勘察设计总承包

合同扫描件

深圳市前海湾交通枢纽工程勘察设计总承包合同

第一部分 合同协议书

合同协议书

深圳市地铁有限公司（以下简称“甲方”和/或“业主”）经过招标委托上海市隧道工程轨道交通设计研究院（以下简称“乙方”和/或“设计单位”）承担深圳市前海湾交通枢纽工程（以下简称“本工程”）勘察设计总承包工作，经双方充分协商，达成如下协议。

一、 本协议书中所用术语的含义与下文提到合同条款中相应术语的含义相同。

二、 下列文件应被视为合同的组成部分，并应视为是互为补充和解释的，若有不明确及不一致之处，以所列顺序在前为准，补充协议以时间在后者为准：

- 1、合同协议书；
- 2、委托书；
- 3、合同专用条款；
- 4、合同通用条款；
- 5、合同价格清单；
- 6、任务大纲；
- 7、合同附件；
- 8、已填写的资料表和构成合同部分的任何其他文件。

三、 本合同费用暂定总价为人民币（大写）壹亿壹仟肆佰柒拾柒万肆仟元整（小写 RMB11477.4 万元）。

本合同费用由工程勘察费、设计费（不含物业开发项目（塔楼））、专项设计费和备用金等部分构成，其中：

- 1、工程勘察费：暂列 RMB1020 万元（最终勘探费用按业主确认的实际完成量以 587.86 元/综合钻米进行结算；最终测绘和物探费按最终完成工作量和国家发改委 2002 年计价格【2002】10 号文《工程勘察设计收费标准（2002 年修订本）》收费标准下浮 20%进行结算。）

深圳市前海湾交通枢纽工程勘察设计总承包

合同扫描件

深圳市前海湾交通枢纽工程勘察设计总承包合同

第一部分 合同协议书

2、工程设计费：RMB8928 万元，其中总体总包费占 19%，计 RMB1696.32 万元（总包费为设计费的 6%，计 RMB535.68 万元；总体费为设计费的 13%，计 RMB1160.64 万元），分项设计费占 81%，计 RMB7231.68 万元。

工程设计费以工可推荐方案的暂估建安费人民币 31 亿元为计费额及综合设计费率 2.88%进行暂估；最终费用按批准的初步设计概算进行调整。

3、专项设计费：RMB534.6 万元，其中用于支付深圳市城市规划研究中心的专项设计费 240 万元，用于支付深圳市城市规划设计研究院的专项设计费 246 万元及 10%的总体总包单位协调管理费（即 48.6 万元）。

4、备用金：RMB994.8 万元（按上述 1、2 项费用之和的 10%计取）。

四、 支付方法

根据完成的工作量，分阶段支付费用：

1、本合同生效后 21 日内，甲方应向乙方支付工程设计费总额的 20%，计 1785.6 万元作为定金（本合同履行后，定金抵作设计费）。

2、初勘、详勘完成后 21 日内，按 587.86 元/综合钻米，以“业主确认的实际完成量结算”方式分初勘、详勘两个阶段向乙方核算并支付勘察费用。测绘和物探费按最终完成工作量和国家发改委 2002 年计价格【2002】10 号文《工程勘察设计收费标准（2002 年修订本）》收费标准下浮 20%进行结算，在工作完成后 21 日内支付扣除工程勘察费的 5%作为质量保证金以外的勘察费，质量保证金按专用合同条款“质量保证金的支付”条款支付。

3、工程设计费

(1) 总体总包费

乙方提交的设计方案经甲方审批通过后支付总体总包费的 10%；初步设计通过评审并完成修改设计后，支付总体总包费的 30%；施工图设计完成后支付总体总包费的 30%；枢纽工程竣工验收，且乙方按批复的初步设计概算调整的设计费获得批准后的 21 日内支付总体总包费余额。

(2) 分项设计费



深圳市前海湾交通枢纽工程勘察设计总承包

合同扫描件

深圳市前海湾交通枢纽工程勘察设计总承包合同

第一部分 合同协议书

工程设计分为方案设计、初步设计和施工图设计三个阶段，三个阶段的设计费占分项设计费的比例分别为 10%、40%和 50%。

乙方提交的设计方案经甲方审批通过后，支付方案设计费的 80%，计 RMB5785344 元。

乙方完成并提交初步设计文件后，甲方向乙方支付初步设计费的 55%，计 RMB15909700 元；初步设计通过评审并完成修改设计后 21 日内，甲方向乙方支付其余 25%的初步设计费，计 RMB7231680 元。

乙方完成并提交土建施工图设计文件后，甲方向乙方支付施工图设计费的 35%，计 RMB12655440 元；乙方完成并提交机电设备施工图设计文件后，甲方向乙方支付施工图设计费的 30%，计 RMB10847520 元；在枢纽工程初验后的 21 日内，且乙方按批复的初步设计概算调整的设计费获得批准后的 21 日内支付扣除施工图设计费 5%作为质量保证金以外的施工图设计费余额。质量保证金按专用合同条款“质量保证金的支付”条款支付。

4、工程勘察费、专项设计费等分包费用根据乙方分包合同确定的支付进度以及实际完成情况，经乙方核准后，由甲方直接支付给分包单位。

5、备用金支付：用于支付设计评审，非乙方原因引起的勘察设计变更等的补偿，设计方案竞赛补偿，甲方认为需要开展的研究、咨询、科研、技术交流任务等有关费用。备用金由甲方批准使用，并非意味着甲方将支付乙方。

五、乙方应接受甲方、本工程设计咨询及审图单位对设计质量、服务质量等的考核，专项考核费为每次设计费支付金额的 10%（定金除外），由甲方依照本合同附件“设计考核暂行办法”，根据考核结果支付。

六、鉴于甲方将按上文所述付给乙方各项款额，乙方特此与甲方签约，保证遵守合同的各项规定，实施和完成本工程的勘察设计总承包工作，向甲方提供成果和服务，并修补其任何缺陷。

七、作为对所提供的成果和服务以及修补缺陷的报酬，甲方在此立约，保证按合同规定的方式和时间，向乙方支付合同价格。

深圳市前海湾交通枢纽工程勘察设计总承包

合同扫描件


深圳市前海湾交通枢纽工程勘察设计总承包合同		第一部分 合同协议书
八、 本合同协议书自双方签字、盖章之日起生效，签订地点为广东省深圳市福田区。		
九、 本合同协议书正本一式贰份，甲方、乙方各执壹份，副本一式壹拾捌份，甲方执壹拾叁份，乙方执伍份。		
甲	方： 深圳市地铁有限公司（公章）	
住	所： 深圳市福田区福中一路 1016 号地铁大厦	
法 定 代 表 人	张 莉 印	
(或授权代理人):		
电	话： 0755-23992646	
传	真： 0755-23992646	
联 系 人:	李 斌	
邮 政 编 码:	518026	
乙方： 上海市隧道工程轨道交通设计研究院（公章）		
住	所： 上海市天目西路 290 号康吉大厦市政楼 18 楼	
法 定 代 表 人	申 强 印	
(或授权代理人):		
电	话： 021-63178818 0755-26850881	
传	真： 021-63176588 0755-26850880	
联 系 人:	施 政	
邮 政 编 码:	200070	
开 户 银 行:	建行上海市闸北支行	
开 户 全 名:	上海市隧道工程轨道交通设计研究院	
银 行 账 号:	31001519300056005316	

5

李 勇


深圳市前海湾交通枢纽工程勘察设计总承包

合同扫描件



深圳市前海湾交通枢纽工程勘察设计总承包

合同扫描件



深圳市前海湾交通枢纽工程勘察设计总承包

合同扫描件

深圳市前海湾交通枢纽工程勘察设计总承包合同补充协议（一）

深圳市前海湾交通枢纽工程勘察设计总承包合同
补充协议（一）

第一部分

甲方：深圳市地铁集团有限公司

乙方：上海市隧道工程轨道交通设计研究院

深圳市地铁集团有限公司（以下简称“甲方”）委托上海市隧道工程轨道交通设计研究院（以下简称“乙方”）承担深圳市前海湾交通枢纽工程的勘察设计总承包工作，甲乙双方于 2008 年 10 月签订了《深圳市前海湾交通枢纽工程勘察设计总承包合同》（编号 DJ-QHW-SJ01/2008），以下简称“原合同”。

由于前海片区的发展定位和前海片区综合规划的不断升级调整，枢纽工程的建设规模和建设内容也随之不断变化。2014 年 3 月《深圳市发展改革委关于前海综合交通枢纽工程可行性研究报告的批复（深发改【2014】295 号）》中明确了枢纽工程的建设规模和建设内容，枢纽总用地面积约为 21.6 公顷，总建筑面积约为 46 万平米；但由于深港西部快轨和穗莞深城际线的线路走向规划和建设时序的原因，枢纽工程分为近期和远期两期开发（以下简称“枢纽近期工程”和“枢纽远期工程”）；远期实施工程建设内容及规模仍需结合穗莞深城际线及深港西部快轨相关规划进一步研究确定，工可批复中仅明确了近期实施工程投资估算。

2008 年 3 月一号线前海湾站基坑坍塌，为确保前海湾综合枢纽片区轨道交通和市政道路的安全，乙方根据深圳市政府和甲方的指令

深圳市前海湾交通枢纽工程勘察设计总承包

合同扫描件

深圳市前海湾交通枢纽工程勘察设计总承包合同补充协议（一）

按时完成了前海湾综合枢纽片区相关道路的道路路基处理及软基处理工程（以下简称“前期工程”）的设计工作，保证了工程的顺利实施。

双方遵循原合同原则和精神，依据工可批复、工程开发时序的实际情况及前期工程设计工作的梳理，同时考虑到远期实施工程规划条件的不确定性以及近期工程预留条件，远期物业开发设计配合等必要性工作，经双方经友好协商，本次主要针对枢纽近期工程的勘察设计范围、工作内容、协议价款、支付方式和前期工程设计等事项进行了多轮谈判，并达成一致意见，特签订本补充协议作为原合同的补充。

甲方有权按照相关规定将枢纽远期工程的勘察设计总承包工作继续交由乙方实施或另行选择设计单位，乙方对此无异议。

第一条 补充协议的勘察设计范围及工作内容**1.1 补充协议的勘察设计范围**

前海综合交通枢纽近期工程同步实施部分及纳入枢纽投资范围内的所有工程（包括 1、5、11 号线车站改造工程、枢纽地下工程及枢纽地面工程、前期工程、辅助工程以及工程建设所需的其它工程等）的勘察测绘、勘察设计总体总包、方案设计、初步设计、施工图设计、施工配合、变更设计和后续服务等全过程全方位的服务。

1.2 补充协议的勘察设计工作内容（具体详见任务大纲）

1.2.1 原合同及补充协议范围内的勘察测绘工作。

1.2.2 补充协议范围内所有工程的总体设计、方案设计、初步设计、施工图设计、变更设计以及后续施工配合服务等设计工作。

1.2.3 设计所需要的重要技术专题研究报告：水土保持、环评、

深圳市前海湾交通枢纽工程勘察设计总承包

合同扫描件

深圳市前海湾交通枢纽工程勘察设计总承包合同补充协议（一）

消防、建筑节能、地质灾害、地震灾害评估及其它根据工程需要必须进行的所有专项研究报告。

1.2.4 本协议工程范围的规划设计研究工作。

1.2.5 非本协议范围内其他工程项目的总体协调和管理、接口审查和图纸会签确认工作。

1.2.6 与城市规划、市政建设、交通疏解等相关部门的外部技术协调。

1.2.7 配合甲方完成本协议范围内所有工程及设备招标工作。

1.2.8 配合甲方完成本协议范围内所有工程的设计评审、报批报建工作、工程竣工验收有关设计工作报告及配合工作。

1.2.9 近远期枢纽的接口协调和管理工作。

1.2.10 完成本协议范围内所有工程的勘察设计总体、总包工作所需开展的其他工作等。

第二条 本协议工程勘察设计费

2.1 本协议将原合同含税暂定总勘察设计费用调整为（大写）：人民币壹亿零柒佰贰拾伍万零玖佰元整（小写 RMB: 10725.09 万元），由工程勘察费、工程设计费、专项设计费、备用金和前期工程设计费构成，具体第二部分《勘察设计费报价表》。其中：

2.1.1 工程勘察费

工程勘察费按合同约定的计价原则继续执行，工程勘察费暂定为 RMB1020 万元。

2.1.2 工程设计费

本协议工程设计费共计为 RMB8999.87 万元（详见第二部分《勘

深圳市前海湾交通枢纽工程勘察设计总承包

合同扫描件

深圳市前海湾交通枢纽工程勘察设计总承包合同补充协议（一）

察设计费报价表》）。

本协议工程设计费率：依据工可批复的综合设计费率 2.66%，扣除专项设计费和备用金后调整为 2.52%；工程设计总费用由原合同的 8928 万元调整为 8999.87 万元，工程设计费最终费用按批准的初步设计概算进行调整。

2.1.3 专项设计费

专项设计总费用由原合同的 534.6 万元调整为 53.79 万元，用于支付“深圳市城市规划设计研究院有限公司”（以下简称“深规院”）专项设计费 48.9 万元，10%总体总包单位协调管理费 4.89 万元。

（1）原合同约定的交通专项研究工作自合同签订后一直没有开展。根据项目的实际情况，原合同约定的交通专项研究工作已无需开展，取消此项工作。原合同约定本专项设计费用 264 万（含设计费 240 及 10%的总体总包单位协调管理费），不再计取。

（2）原合同约定深规院负责落实前海综合交通枢纽工程用地范围内的城市设计，包括枢纽工程用地范围的规划设计研究、落实明确综合开发的规划条件和制定建设技术标准等内容。由于前海片区的规划条件一直调整，该项工作自原合同签订后一直没有开展。

2015 年 7 月，前海局要求甲方结合前海综合交通枢纽工程周边项目设计进展，在原有一单元城市设计成果的基础上，尽快开展并完成前海综合交通枢纽工程规划设计研究工作。

由于原合同约定的“落实明确综合开发的规划条件和制定建设技术标准”等内容已由前海局明确和落实；目前结合项目的实际情况及前海局的要求，只需开展“枢纽工程用地范围的规划设计研究”

深圳市前海湾交通枢纽工程勘察设计总承包

合同扫描件

深圳市前海湾交通枢纽工程勘察设计总承包合同补充协议（一）

文件和开展招标工作（主要编制技术规格书等）。若在施工过程中，因甲方原因而更换设备及其型号并导致施工图要进行设计变更时，乙方应负责配合完成有关图纸修改。

4.2.4 乙方须根据后期专项设计（含各专项工程的二次深化设计）进行合同范围内的设计图纸修改。

4.2.5 乙方作为枢纽及上盖物业项目的总体协调单位，负责项目近期地面以上与枢纽密切相关部分及整体地下室的图纸的审核和会签。

第五条 勘察设计成果补充

5.1 成果文件应同时提交纸质文件和电子文件。成果文件的标准数量为：勘察成果文件、方案设计文件、初步设计文件、施工图设计文件、各项专题报告纸质文件各 35 套，包含全部内容的电子文件 5 套。

5.2 报批报建、专题会、评审会、中间成果汇报会等所需的设计图纸、资料等，乙方须按相关规定和实际需要提供，且须另增加 2 套纸质文档和 1 套电子文档给甲方存档，费用已含在工程设计费用中，不再另行计费。

第六条 其他

6.1 本补充协议不减轻乙方按原合同规定应承担的全部责任和风险。

6.2 本补充协议一式十四份，其中正本二份，双方各执一份，副本十二份，甲方执八份，乙方执四份，每份均有同等法律效力。

6.3 本补充协议作为原合同的有效补充，与原合同具有同等法

深圳市前海湾交通枢纽工程勘察设计总承包

合同扫描件

深圳市前海湾交通枢纽工程勘察设计总承包合同补充协议（一）

律效力。如与原合同约定不一致的，以本补充协议为准，本补充协议未涉及事项和条款，仍依据原合同的约定执行。

6.4 本补充协议在双方法定代表人签字盖章后生效，至双方均已履行完本补充协议及原合同的全部责任与义务后失效。

6.5 本补充协议条款中的“天、日”未经特别注明的，均指“日历天”。

甲方（盖章）：深圳市地铁集团有限公司

法定代表人（或授权代表）：

地址：深圳市福田区福中一路地铁大厦
联系人：梁艳新
电话：0755-23882704
传真：0755-23992933


乙方（盖章）：上海市隧道工程轨道交通设计研究院

法定代表人（或授权代表）：

地址：上海市中山西路 1999 号
联系人：张鸣
电话：021-63176273
传真：021-63176588
开户银行：建行上海市支行
开户账号：055193-00020005316


签订日期：2016 年 4 月 25 日

签订地点：深圳市




深圳市前海湾交通枢纽工程勘察设计总承包

设计成果文件 扫描件




深圳市前海湾交通枢纽工程勘察设计总承包

设计成果文件 扫描件



深圳市前海湾交通枢纽工程勘察设计总承包

设计成果文件 扫描件



深铁前海国际枢纽中心深港广场地块基坑业绩情况说明

深铁前海国际枢纽中心深港广场地块基坑南北向长度108.7m，东西向宽度87.8m，面积9555m²，形状规则，深度约29m。地下室结构为6层，采用明挖法施工。基坑支护采用“对撑+角撑”形式，地下连续墙厚度1.2m，嵌固深度一般12m，竖向设置4道钢筋混凝土支撑+1道张弦梁钢支撑。




图1-1 深铁前海国际枢纽中心深港广场地块基坑位置示意图

基坑设计方案于2022年3月23日通过深铁置业2022年第5次技术委员会会议审查，5月13日通过深圳市地铁集团有限公司2022年第11次技术委员会会议审查。2022年5月完成施工图设计，6月开始基坑施工。目前已开挖到底，正施工底板。




图1-2 深铁前海国际枢纽中心深港广场地块基坑施工现场

6) 上海真如城市副中心 X101-01、X102-02、X103-01 地块开发项目基坑围护设计

上海真如城市副中心 X101-01、X102-02、X103-01 地块开发项目基坑围护设计

合同扫描件

证书号甲级:B131004275

上海市建设工程设计合同

项目名称：上海真如城市副中心 X101-01、X102-02、X103-01
地块开发项目基坑围护设计

项目地点：上海市普陀区

合同编号：

委托方（甲方）：上海京越东卓网络科技有限公司

承接方（乙方）：上海市隧道工程轨道交通设计研究院

签订日期：2021 年 9 月

上海市建设和管理委员会 制定
上海市工商行政管理局

上海真如城市副中心 X101-01、X102-02、X103-01 地块开发项目基坑围护设计

合同扫描件

委托方(甲方): 上海京越东卓网络科技有限公司

承接方(乙方): 上海市隧道工程轨道交通设计研究院

甲方委托乙方承担上海真如城市副中心 X101-01、X102-02、X103-01 地块开发项目基坑围护工程设计,经双方协商一致,签订本合同,以资共同遵守。

第一条 本合同依据下列文件签订:

- 1.1 《中华人民共和国民法典》。
- 1.2 国家及上海市有关工程勘察设计管理法规和规章。
- 1.3 建设工程批准文件。

第二条 本合同工程设计项目的名称、地点、规模、设计内容及标准

- 2.1 工程项目的名称: 上海真如城市副中心 X101-01、X102-02、X103-01 地块开发项目基坑围护设计
- 2.2 工程项目的地点: 普陀真如 X101-01、X102-02、X103-01 地块
- 2.3 工程项目的规模: 根据各地块(业态)基坑情况,规模详见下表:

地块名称		开挖面积	基坑深度 (层数)
X101-01 地块		17000 平方米	17.2 米 (地下三层)
X102-02 地块	住宅部分	11000 平方米	10 米 (地下二层)
	地铁 15 号线区间上方商办部分	3000 平方米	8 米 (地下一层)
	其余商办部分	24000 平方米	17.2 米 (地下三层)
X103-01 地块		15500 平方米	6 米 (地下一层)

上海真如城市副中心 X101-01、X102-02、X103-01 地块开发项目基坑围护设计

合同扫描件

注：后期开挖面积变化不超过 10%时，设计费不变；超过 10%时，双方协商设计费调整。

2.4 工程特征及附注说明：毗邻上海轨道交通 15 号线及规划 20 号线上海西站站，根据基坑周边环境及开挖深度，安全及环境保护等级详见下表：

地块名称		基坑安全等级	环境保护等级
X101-01 地块		一级	一~二级
X102-02 地块	住宅部分	二级	一~二级
	地铁 15 号线区间上方商办部分	二级	一级
	其余商办部分	一级	一~二级
X103-01 地块		三级	二级
备注		具体等级标准根据基坑开挖深度、周边环境情况、工程建设筹划及铁路、地铁业主要求为准。	

2.5 工程项目的设计内容及标准：依据国家、上海市及地铁相关规范进行本项目地下建筑的基坑围护设计工作，乙方具体设计内容如下：

1、报规阶段：协助甲方稳定本项目与地铁等轨道交通的相对关系、稳定本项目的建设筹划及基坑围护型式（包括进行支护多方案的比选）；编制报规所需基坑围护说明及方案图；配合甲方的报审工作（基坑类）。

2、施工招标图阶段：在甲方牵头下稳定方案，配合甲方的施工单位、检测单位及第三方监测单位招标工作。

3、施工图设计阶段：编制基坑工程设计方案评审报告，并通过市住房和城乡建设管理委员会科技委的专家评审；进行基坑围护施工图设计，根据甲方要求按计划出图；配合甲方完成政府及地铁监护等相关

上海真如城市副中心 X101-01、X102-02、X103-01 地块开发项目基坑围护设计

合同扫描件

部门审批要求的专项评估及审图工作。

4、施工阶段：作好设计交底、变更、施工现场服务及竣工验收配合等工作，配合主管部门、地铁监护、甲方、施工方及第三方检测、监测处理施工中出现的问題，共同推进本项目的顺利实施。

第三条 甲方向乙方提交的有关资料及文件

序号	资料及文件名称	份数	提交时间	备注
1	工程建设用地红线及地形图	1	报规时间节点前 20 天	
2	建筑总平面图、地下室建筑图、地下室结构图（方案）	1		CAD 电子文件
3	基坑周边市政管线资料	1		
4	运营地铁及国铁通道相关资料及现状情况调查，规划地铁的相关资料及管线迁改、交通导改、工程筹划等。	1		
5	周边环境检测调查报告	1	基坑评审时间节点前 20 天	
6	岩土工程勘察报告（详勘）	1		
7	水文勘察报告（或抽水试验报告）	1		
8	建筑总平面图、地下室建筑图、地下室结构图（施工图）	1		蓝图及 CAD 电子文件
9	建筑总平面图、地下室建筑图、地下室结构图（施工图）	1	提交施工图时间节点前 30 天	蓝图及 CAD 电子文件

上海真如城市副中心 X101-01、X102-02、X103-01 地块开发项目基坑围护设计

合同扫描件

第四条 乙方向甲方交付的设计文件**4.1 乙方设计文件提交时间**

序号	设计文件名称	份数	提交时间	备注
1	基坑报规说明及图纸	8	以双方书面确认时间为准	
2	基坑设计方案图	8	完成提交相应资料后 20 个工作日	
3	基坑设计方案评审报告	8	以双方书面确认时间为准	
4	基坑围护设计正式施工图 (包括监测图、降水方案)	10	取得基坑评审专家意见、地铁审查和审图意见通过后 15 个工作日	

4.2 乙方提交的成果，以满足基坑评审、地铁审查和施工图审图等政府主管部门及甲方要求的审查要求可视为完成。设计期间，甲方有权对乙方提交的成果性文件进行审核并提出意见，并要求乙方做出回复以及整改；甲方对乙方提出的合理意见、以及成果性文件出现的遗漏、错误或不合理负责修改或补充，且工作期限不顺延，所需费用由乙方自行承担。若因乙方整改导致工作完成时间逾期的，则按照本条第 6.2.5 款约定承担违约责任

4.3 乙方分段提交工作成果的，以各阶段通过基坑评审、地铁审查和施工图审图等政府主管部门审查及甲方要求为乙方完成工作标志。

上海真如城市副中心 X101-01、X102-02、X103-01 地块开发项目基坑围护设计

合同扫描件

乙方进行设计调整，而此种调整甲方不再另付设计费。4.8 图纸交底
如有需要，乙方须向甲方、其它设计协作单位和施工单位进行与合同项下设计范围的工作交流和设计交底，以阐明设计思想和技术处理，并解答甲方及配合单位所提问题。在设计过程中，乙方有责任应甲方要求参与设计图纸的阐释和会审工作。

4.7 配合施工

乙方负责配合基坑支护施工进度，依甲方要求派人定期进行施工效果的把控，定期到施工现场解决施工中发现的设计图纸及其它有关问题，随时接受甲方地盘管理人员或工程监理人员在设计上的咨询。确保施工效果符合设计意图。时间根据甲方要求。当工程施工及验收涉及到本合同项下的设计范围内遇问题需设计配合时，乙方项目负责人应组织相关专业负责人到场配合工作（费用自理）。

第五条 设计费用及支付方式

5.1 本项目基本设计费为人民币 20,000,000 元(大写:贰仟万元整),
为含税价,不含税价为【18,867,924.53】(大写:人民币壹仟捌佰捌拾陆万柒仟玖佰叁拾肆元伍角叁分),增值税额为【1,132,075.47】
(大写:人民币壹佰壹拾叁万贰仟零柒拾伍元肆角柒分),税率为 6%。

各地块基坑设计费占总设计费的比例及基本设计费金额的物理切割
暂定如下(实际以施工图测算出的各地块基坑造价比例为准):

上海真如城市副中心 X101-01、X102-02、X103-01 地块开发项目基坑围护设计

合同扫描件

地块名称		各地块基坑设计费 占总设计费的比例	各地块基坑基本 设计费（万元）
X101-01 地块	可售商办部分	13%	260
	自持商办部分	10%	200
X102-02 地块	可售住宅部分	7%	140
	自持商办部分	65%	1300
X103-01 地块可售住宅部分		5%	100
合计		100%	2000

除本条约定达到奖励费用支付条件外，以上设计费包含但不限于乙方为完成本合同所做各项工作的设计费（如有）、图纸费（如有）、咨询费、配合费、差旅费、税金（含随税征收的各项基金和相应款项，按国家和地方规定乙方应向有关政府部门缴纳的各种款项）、利润、人工费、材料费、食宿费、乙方工作人员加班费用等乙方完成本合同约定服务所必须的一切费用，除双方书面约定由甲方承担的费用外，乙方为履行本合同过程所发生所有费用亦由乙方自行承担。

最终结算设计费金额=基本设计费+奖励费用，具体计算方法如下：

序号	最终基坑围护工程造价 （以“x”表示，单位：万元人民币）	最终结算设计费金额 （以“y”表示，单位：万元人民币）
1	$x > 44000$	$y = 2000$
2	$42000 < x \leq 44000$	$y = 2000$
3	$40000 < x \leq 42000$	$y = 2100$
4	$38000 < x \leq 40000$	$y = 2200$
5	$36000 < x \leq 38000$	$y = 2300$
6	$x \leq 36000$	$y = 2400$

上海真如城市副中心 X101-01、X102-02、X103-01 地块开发项目基坑围护设计

合同扫描件

备注	“最终基坑围护工程造价”是指：本项目 X101-01、X102-02、X103-01 地块基坑围护土建工程造价之和（不含：勘察、设计、监理、地铁接口等二类费，前期费，预备费），最终基坑围护工程造价以最终工程决算量为准，为保证可比性，最终基坑围护造价计算的单价按照目前对应 4.4 亿（该费用的组成详见附件四）测算的单价计取不调整。
----	---

5.2 支付方法为：

5.2.1 基坑围护设计方案通过政府主管部门评审后 30 日内，甲方应即支付基本设计费总额的 50%。

5.2.2 基坑围护施工图设计文件取得审图意见、通过申通地铁方面组织的安全评估并出具正式施工图纸后 30 日内，甲方应即再支付基本设计费总额的 30%。

5.2.4 地下室结构出土 0.00 标高后 30 日内，双方按照本合同约定的原则确认最终结算设计费，双方确认最终结算设计费后 30 日内，甲方应按最终结算设计费金额向乙方结清全部设计费。

5.2.5 如各地块分期先后实施，甲方须按各地块设计费占总设计费的比例及“5.2.2~5.2.4 条款”约定节点分别支付。

5.2.6 甲方每次付款前，乙方须按照合同约定履行完相应义务并通过政府或地铁相关部门审查。另，乙方应至少提前 10 个工作日向甲方提供《支付申请表》、足额可供抵扣的增值税专用发票等完整的付款资料，乙方逾期提供的，甲方付款时间相应顺延，由此造成的损失和责任由乙方自行承担。

5.2.7 以上各阶段甲方支付的设计费用产生的国内相关政府机关规定的税费由乙方承担。

上海真如城市副中心 X101-01、X102-02、X103-01 地块开发项目基坑围护设计

合同扫描件

附件一、《主要设计人员名单》；

职务	姓名	职称	联系电话
院总工程师	陈鸿	教授级高级工程师 国家一级注册结构工程师	/
分管总工、审定人	陈文艳	教授级高级工程师 国家一级注册结构工程师	13301717737
项目负责人	余征毅	工程师 国家注册岩土工程师	15001814804
审定人	冯云	高级工程师	13917996280
审核人	胡晓燕	高级工程师 国家一级注册结构工程师	13661666575
专业负责人、设计人	耿晓娜	工程师	15000694669
专业负责人、设计人	吴筱薇	工程师	15121083457
设计人	闫婧	高级工程师	13585736358
设计人	杨剑锋	工程师	15206299102
设计人	龚庆海	工程师	15995064950
设计人	冯扬	工程师	18521710421

上海真如城市副中心 X101-01、X102-02、X103-01 地块开发项目基坑围护设计

合同扫描件

委托方单位名称:	承接方单位名称:
上海京越东卓网络科技有限公司	上海市隧道工程轨道交通设计研究院
	
(盖章)	(盖章)
法定代表人(签章):	法定代表人(签章):
	
公司地址: 上海市普陀区曹杨路	公司地址: 上海市徐汇区中山西路
1888 弄 11 号 14 楼 1402 室-D	1999 号

邮政编码:

邮政编码: 200235

电 话: 021-60837857

电 话: 021-54519988

传 真:

传 真: 021-33633676

公司税号:

公司税号: 9130104425001033Y

开户银行:

开户银行: 建行上海徐汇支行

银行帐号:

银行帐号: 31050173360000000258

签订合同代表(签字):

签订合同代表(签字):

日期: 年 月 日

日期: 年 月 日

投标附件 5. 项目负责人情况

拟投入项目负责人基本情况表

姓名	余征毅	性别	男	出生年月	1990 年 08 月 15 日
学历	大学本科 (同济大学)	学位	学士	所学专业	土木工程
职务	项目负责人		何专业何职称	建筑结构设计/高级工程师	
相关工作经验年限	13 年		执业注册资格 及证书编号	1. 注册土木工程师（岩土） AY203101032 2. 一级注册结构工程师 S243104901	
项目负责人业绩情况					
序号	工程名称	建设单位	设计时间	建设规模	建成情况
1	上海集成电路设计产业园集辰中心二期平台项目	上海张江集成电路产业区开发有限公司	2022 年 9 月	用地性质为科研用地,用地面积约 30008 平方米,容积率为 4.0。工程总建筑面积约 171760 m², 基坑深约 17.35 米,开挖面积约 19385 平方米 。坐落于徐汇滨江高质量滨江发展带上,东至规划喜泰路,南至龙启路,西至龙吴路,北至规划龙兰路。	至今在建
2	上海张江 B7-9 地块基坑支护设计	上海中建张江投资发展有限公司	2022 年 7 月	张江 B7-9 地块用地位于广兰路与祖冲之路交叉口的东南象限地块内,规划用地属性为商业办公用地, 开挖面积约 18000 平方米,地下三层,基坑深度约 17 米。	至今在建


3	滨海大道（总部基地段）交通综合改造工程设计施工总承包(EPC)	深圳市交通公用设施建设中心	2019 年 3 月	本项目为城市快速路改造工程，改造范围西起沙河东路立交，东至广深高速，全长 5.95 公里，分为总部基地下沉隧道改造段、深湾五路-广深高速平面改造段。总部基地段全长约 2.3km(其中下沉隧道段约 1.2 公里，下沉范围为沙河东路至深湾五路之间)，采用主辅路全下沉模式：深湾五路-广深高速平面改造段全长约 3.7km，改造断面为主线双 8+轴道双 6。 主要包括道路改造工程隧道工程(地下港湾式公交停靠站工程、穗莞深城际线超级总部站土建预留工程、隧道上部结构空腔土建预留工程)。 采用预应力张弦梁钢支撑技术。	2024 年竣工
4	罗湖区边检总站二大院棚户区改造项目地下工程咨询及基坑支护设计	深圳市罗湖人才安居有限公司	2020 年 8 月	地下室开挖深度及桩基设计方案咨询报告、地下室基坑开挖、桩基设计方案、对隧道及周边房屋影响计算及方案咨询报告、施工方案、基坑支护设计施工图。 采用预应力张弦梁钢支撑技术。	至今在建

5	前海湾交通枢纽工程勘察设计总承包	深圳市地铁有限公司	2008 年 10 月 2016 年 04 月 (补充协议)	项目位于南山区前海片区，现状平南铁路以西，规划滨海大道延伸线以北，宝安中心区以南。工程范围包括：1、地铁 1、5 号线车站（地下二层车站）；2、城际线车站（包括客流换乘大厅和通道及 11 号线车站）；3、枢纽主体建筑（包括与轨道交通配套的公共服务设施，机电系统设备用房，出入境口岸联检服务区等）；4、满足最低疏解要求的道路及其市政配套工程。 采用预应力张弦梁钢支撑技术。	至今在建
---	------------------	-----------	--------------------------------------	---	------

备注：拟派项目负责人近三年（自 2022 年 1 月 1 日一至今）具有代表性已竣工或在建的房屋建筑工程基坑支护设计业绩（不超过 5 个，优先提供有采用预应力张弦梁钢支撑体系的设计业绩（若有），时间以合同签订日期为准），附合同关键页或本人签章的成果文件等证明文件。

项目负责人：余征毅

项目负责人：余征毅 身份证



项目负责人：余征毅 毕业证



项目负责人：余征毅 职称证书

上海市高级专业技术职称证书

姓 名： 余征毅
性 别： 男
出 生 年 月： 1990-08
证 件 类 别： 居民身份证
证 件 号： 310106199008152859
工 作 单 位： 上海市隧道工程轨道交通设计研究院

职 称 名 称： 高级工程师
专 业 名 称： 建筑结构设计
评 审 机 构： 上海市工程系列规划设计专业高级职称评审委员会


取得职称时间： 2023-12-16
证 书 编 号： 23GEECCL0476



请下载“上海人社”APP
扫描二维码查询证书信息



项目负责人：余征毅 执业证书（岩土）



项目负责人：余征毅 执业证书（结构）





中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台



建设工程企业

从业人员

建设项目

诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码

搜索

首页

监管动态

数据服务

信用建设

建筑工人

政策法规

电子证照

问题解答

网站动态

动态核查

首页 > 人员数据 > 人员列表 > 手机查看

余征毅

证件类型	居民身份证	证件号码	310106*****59	性别	男
注册证书所在单位名称	上海市隧道工程轨道交通设计研究院				

执业注册信息

个人工程业绩

个人业绩技术指标

不良行为

良好行为

黑名单记录

一级注册结构工程师

注册单位：上海市隧道工程轨道交通设计研究院

证书编号：S243104901

电子证书编号：S20243104901

注册编号/执业印章号：3100427-S065

注册专业：不分专业

有效期：2027年12月31日

项目负责人：余征毅 咨询工程师（投资）证书



项目负责人：余征毅 社保缴费凭证

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名		余征毅	社会保障号码		310106199008152859		证件号码		310106199008152859		
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月
1	202003	已缴费		21	202111	已缴费		41	202307	已缴费	
2	202004	已缴费		22	202112	已缴费		42	202308	已缴费	
3	202005	已缴费		23	202201	已缴费		43	202309	已缴费	
4	202006	已缴费		24	202202	已缴费		44	202310	已缴费	
5	202007	已缴费		25	202203	已缴费		45	202311	已缴费	
6	202008	已缴费		26	202204	已缴费		46	202312	已缴费	
7	202009	已缴费		27	202205	已缴费		47	202401	已缴费	
8	202010	已缴费		28	202206	已缴费		48	202402	已缴费	
9	202011	已缴费		29	202207	已缴费		49	202403	已缴费	
10	202012	已缴费		30	202208	已缴费		50	202404	已缴费	
11	202101	已缴费		31	202209	已缴费		51	202405	已缴费	
12	202102	已缴费		32	202210	已缴费		52	202406	已缴费	
13	202103	已缴费		33	202211	已缴费		53	202407	已缴费	
14	202104	已缴费		34	202212	已缴费		54	202408	已缴费	
15	202105	已缴费		35	202301	已缴费		55	202409	已缴费	
16	202106	已缴费		36	202302	已缴费		56	202410	已缴费	
17	202107	已缴费		37	202303	已缴费		57	202411	已缴费	
18	202108	已缴费		38	202304	已缴费		58	202412	已缴费	
19	202109	已缴费		39	202305	已缴费		59	202501	已缴费	
20	202110	已缴费		40	202306	已缴费		60	202502	已登记	
近60个月缴费单位信息											
缴费单位名称			缴费起止时间				缴费单位名称			缴费起止时间	
上海市隧道工程轨道交通设计研究院			2020年03月-2025年01月								
截至2025年02月，累计缴费月数										115	

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章
已经上海市数字证书认证中心认证，是对外
经办业务指定电子印章，与社保经办机构印
章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心



电子印章
验证码：MEUCIHE+ghVw3BVcs9APUtS3/M9LjDG+14KHbXQKygwAByz5AiEA3KgTzFMwC3HU7cGysLf2604xUkQD4tZTjzZ0Seb
vWR8=

1) 上海集成电路设计产业园集辰中心二期平台项目

上海集成电路设计产业园集辰中心二期平台项目
合同扫描件
上海集成电路设计产业园集辰中心二期平台项目 工程设计合同 项目名称：上海集成电路设计产业园集辰中心二期平台项目 项目建设地点：浦东新区张江镇（四至范围：东至张东路，西至规划二路（晓桐路），南至高科中路，北至银冬路） 合同编号： 委托方：上海张江集成电路产业区开发有限公司 设计方：上海建筑设计研究院有限公司 株式会社日建设计 上海市隧道工程轨道交通设计研究院 签订日期：2022 年 9 月 20 日

上海集成电路设计产业园集辰中心二期平台项目

合同扫描件

上海集成电路设计产业园集辰中心二期平台项目

合同协议书

委托方: 上海张江集成电路产业区开发有限公司(以下简称“甲方”)

设计方: 上海建筑设计研究院有限公司、株式会社日建设计、上海市隧道工程轨道交通设计研究院(以下简称“乙方”)

本合同协议书由 上海张江集成电路产业区开发有限公司(以下简称“甲方”)和 上海建筑设计研究院有限公司、株式会社日建设计、上海市隧道工程轨道交通设计研究院(其中 上海建筑设计研究院有限公司 为牵头人, 以下简称“乙方”)于 2022 年 月 日在 浦东新区 共同签署。

第一条 本合同依据下列文件签订:

- 1.1 《中华人民共和国民法典》。
- 1.2 《中华人民共和国建筑法》。
- 1.3 《建设工程勘察设计管理条例》。
- 1.4 国家及上海市有关工程勘察设计管理法规和规章。
- 1.5 建设工程批准文件。
- 1.6 委托方与设计方协商达成一致的意见。
- 1.7 相关招投标文件。
- 1.8 中华人民共和国现行有效的法律、法规、规章及行政文件。

第二条 本合同工程设计项目的名称、地点、规模、投资、设计和勘察内容及标准:

2.1 工程项目的名称: 上海集成电路设计产业园集辰中心二期平台项目

2.2 工程项目的地点: 浦东新区张江镇(四至范围: 东至张东路, 西至规划二路(晓桐路), 南至高科中路, 北至银冬路)。

2.3 工程项目的规模:

项目的用途	研发办公
单体数量	六栋

上海集成电路设计产业园集辰中心二期平台项目

合同扫描件

上海集成电路设计产业园集辰中心二期平台项目

用地面积	48809 平方米
建筑面积	31 万平方米
建筑高度	100 米

2.4 工程特征及附注说明：本项目位于上海浦东新区张江集成电路产业区，基地为集电设计产业园 B 区 5a-2 地块，南临高科中路、西临规划二路、东临张东路、北临银冬路，基地面积为 48809 m²，容积率为 4.0，限高 100 米。张江集电设计产业园位于上海市浦东新区张江功能区域，张江高科技园区东北部。5a-2 地块为集电设计产业园新开发区域，西临 5-1 及 5b-3 地块；项目用地通风采光情况良好，基地现为停车场。

2.5 工程项目的投资总额：424318 万元，其中设备投资 60409.00 万元（以下未注明，均为人民币）

2.6 工程项目的的设计内容及标准：包括但不限于建筑设计、结构设计、机电设计、消防设计、建筑智能化设计、室外总体设计（包括但不限于道路、照明、各类管线等）、幕墙设计、基坑围护设计、绿化景观设计、建筑钢结构设计、装配式建筑设计、泛光照明设计、室内设计、BIM 设计、标识标牌引导系统设计、海绵城市设计、绿色建筑（二星）等设计总承包。（详见附件 1）

第三条 甲方向乙方提交的有关资料及文件（详见附件 2）

第四条 乙方向甲方交付的设计文件

序号	设计文件名称	份数	计划提交时间	备注
1	方案设计文件（各专业）	15	经建设单位确认的顾问单位的设计文件提交设计院，不大于 7 天内设计院应完成审核、确认和盖章	含电子文件 2 份
2	方案深化设计（原初步设计）	20	调整方案由建设单位确认后 5 天内	含电子文件 2 份

上海集成电路设计产业园集辰中心二期平台项目

合同扫描件

上海集成电路设计产业园集辰中心二期平台项目

3	设计概算书	20	方案深化设计文件提交后不大于7天内	含电子文件2份
4	专家评审会后到方案报审文本	20	收到建设单位通知,并在收到相关专业提资后不大于30天内	含电子文件2份
5	招标图	5	收到建设单位通知,并在收到相关专业提资后不大于40天内	含电子文件2份
6	施工图设计文件(桩位图)	20	建设单位通知后不大于7天内	含电子文件2份
7	施工审照图设计文件	20	在建设单位通知后不大于30天内	含电子文件2份
8	正式施工图	20	收到建设单位通知,并在收到相关专业提资后不大于60天内	含电子文件2份

第五条 设计费用及支付方式

5.1 甲方应支付本合同项目的设计费为人民币 7073.41 万元 (大写: 柒仟零柒拾叁万肆仟壹佰元整) (含税、增值税税率为6%、暂定) (其中上海建筑设计研究院有限公司的设计费为 4275.41 万元, 株式会社日建设计的设计费为 2100 万元, 上海市隧道工程轨道交通设计研究院的设计费为 698 万元); 实际设计费按设计服务费计算表中的结算原则, 采用“具体说明栏”中规定的总价闭口价 (主合同第6.2.13条及第7.7条约定的变更情况除外) 或单价计费以人民币进行结算。

上海集成电路设计产业园集辰中心二期平台项目

合同扫描件

上海集成电路设计产业园集辰中心二期平台项目

设计服务费计算表

序号	工作内容	设计面积	单价(元/m²)	设计费报价(万元)	具体说明
土建部分					
1	方案	303959 m²	不适用	2100 万元	总价闭口价，结算价为合同价。
2	方案深化（原初步设计）	303959 m²	24 元/m²	729.5 万元	总价闭口价，结算价为合同价。
3	施工图	303959 m²	45 元/m²	1367.82 万元	按总建筑面积作为计费基数，最终按审图合格证上的面积进行结算。
专项设计					
1	基坑围护设计	93375 m²	74.76 元/m²	698 万元	按地下建筑面积作为计费基数。总价闭口价，结算价为合同价。
2	人防设计	19523 m²	32 元/m²	62.47 万元	按人防建筑面积作为计费基数，从实施性方案设计到施工图完成（含配合），最终按审图合格证上的面积进行结算（包含人防设施围护手册、平战转换报告编制费用）。
3	智能化设计	303959 m²	5 元/m²	151.98 万元	按总建筑面积作为计费基数，从实施性方案设计到施工图完成（含配合），最终按审图合格证上

5 / 33

备注：我院负责基坑围护设计，基坑设计面积 93375 m²，设计费用 698 万元。

上海集成电路设计产业园集辰中心二期平台项目

合同扫描件

上海集成电路设计产业园集辰中心二期平台项目

该页为上海集成电路设计产业园集辰中心二期平台项目工程设计合同盖章页

甲方名称:

上海张江集成电路产业区开发有限公司

(盖章)

法定代表或委托人:

单位地址:

邮政编码:

电 话:

开户银行:

银行账号:

签订合同代表(签字)

乙方名称:

上海建筑设计研究院有限公司

(盖章)

法定代表或委托人:

单位地址:上海市石门二路258号

邮政编码:200041

电 话:021-52524567

开户银行:中国工商银行股份有限公司上海市

现代大厦支行

银行账号:1001285409006590866

签订合同代表(签字)

乙方名称:

株式会社日建设计

(盖章)

法定代表或委托人:

单位地址:日本东京千代田饭田桥
2-18-3 号

邮政编码:102-8117

电 话:+81-3-5226-3030

开户银行:Simitomo Mitsui Banking
Corporation, Kanda Branch

银行账号:No.263256

签订合同代表(签字)

乙方名称:

上海市隧道工程轨道交通设计研究院

(盖章)

法定代表或委托人:

单位地址:上海市徐汇区中山西路1999号

邮政编码:200235

电 话:021-54519988

开户银行:建行上海徐汇支行

银行账号:31050173360000000258


签订合同代表(签字)

本合同于____月____日签订于上海市浦东新区

- 15 - / 33


上海集成电路设计产业园集辰中心二期平台项目

设计成果文件 扫描件



上海集成电路设计产业园集辰中心二期平台项目


设计成果文件 扫描件



2) 上海张江 B7-9 地块基坑支护设计

上海张江 B7-9 地块基坑支护设计

合同扫描件



上海张江 B7-9 地块基坑支护设计项目

合同扫描件

CSCEC

中建

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：【上海中建张江投资发展有限公司】

纳税人识别号：【91310000350780457R】

法定代表人：【赵玮】

注册地址：【中国（上海）自由贸易试验区横沔江路 112 号 4 幢】

电话：【021-20961700】

开户银行：【中国建设银行上海六里支行】

账号：【31001522917050046412】

设计人（全称）：【上海市隧道工程轨道交通设计研究院】

纳税人识别号：【91310104425001033Y】

法定代表人：【王建清】

纳税人身份：☒一般纳税人 ☐小规模纳税人 ☐其他发票信息：☒增值税专用发票，税率【6】% ☐增值税普通发票

注册地址：【上海市徐汇区中山西路 1999 号】

电话：【021-54519988】

开户银行：【中国建设银行股份有限公司上海徐汇支行】

账号：【31050173360000000258】

签约时间：【2022】年【7】月【29】日

签约地点：【上海】

上海张江 B7-9 地块基坑支护设计

合同扫描件

CSCEC

中建

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程设计及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况**1. 项目概况**

- (1) 项目名称：【浦东新区 Z00-1603 单元（张江集镇单元）B07-9 地块商办项目】
- (2) 项目地点：【上海市浦东新区】
- (3) 项目规模：【详见建筑方案】
- (4) 项目组成：【详见建筑方案】
- (5) 建筑结构：【商办区整体地下 3 层】
- (6) 场地周边情况：【详见合同附件】（是否河道、地铁、高架、市政管廊、管线、建筑物等）

2. 基坑概况

- (1) 基坑深度：【约 17m】（地库开挖深度：/号楼开挖深度）
- (2) 基础形式：【桩基础承台+防水板】

3. 基坑周围环境：【详见合同附件】（如现场临时建筑、围墙、塔吊、材料堆场）。支护设计应与主体结构设计密切配合，根据主体结构的基础设计、桩型的选择选取合适的支护结构设计和施工工艺，同时要加强监测，避免对周边环境产生不利的影响。

二、工程设计范围、阶段与服务内容

详见附件 1 工程设计范围、阶段与服务内容。

三、工程设计周期

计划开始设计日期：2022 年 / 月 / 日。

具体工程设计周期以附件 2 的约定为准。

第 3 页共 38 页

上海张江 B7-9 地块基坑支护设计项目

合同扫描件

CSCEC

中建

四、合同价格形式与签约合同价

1. 合同价格形式：☒ 固定总价 ☐ 固定单价 ☐ 其他；

2. 签约合同价：人民币（大写）陆佰伍拾万元整（¥6,500,000.00 元），其中不含税价款为人民币 6,132,075.47 元，增值税为人民币 367,924.53 元，税率为 6%。

当国家税收政策出现变化时，税前价不变，税率按国家政策执行。

设计费明细及支付方式详见附件 3。

五、词语含义

本协议书词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

六、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

七、合同生效

本合同自双方盖章之日起生效。

八、合同份数

本合同一式九份，均具有同等法律效力，发包人执六份，设计人执三份。



设计人：




上海张江 B7-9 地块基坑支护设计项目

合同扫描件




上海张江 B7-9 地块基坑支护设计项目

设计成果文件 扫描件



上海张江 B7-9 地块基坑支护设计项目

设计成果文件 扫描件



3) 滨海大道（总部基地段）交通综合改造工程设计施工总承包(EPC)

滨海大道（总部基地段）交通综合改造工程设计施工总承包(EPC)

合同扫描件

建设工程施工设计总承包合同

工程名称：滨海大道（总部基地段）交通综合改造工程设计施工总
承包（EPC）

工程地点：深圳市南山区

发 包 人：深圳市交通公用设施建设中心

承 包 人：中国中铁股份有限公司//中铁四局集团有限公司//上海
市隧道工程轨道交通设计研究院

滨海大道（总部基地段）交通综合改造工程设计施工总承包(EPC)

合同扫描件

合同协议书

发包人(全称): 深圳市交通公用设施建设中心

承包人(全称): 中国中铁股份有限公司//中铁四局集团有限公司//上海市隧道工程轨道交通设计研究院

其中, 联合体牵头人(全称): 中国中铁股份有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法(2011修正)》、《中华人民共和国招标投标法》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例(2004修正)》及其他有关法律、法规, 遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则, 发包人和承包人就本工程项目采用设计-采购-施工一体化总承包(EPC)实施等相关事项协商一致, 订立本合同, 达成协议如下:

一、工程概况

工程名称: 滨海大道(总部基地段)交通综合改造工程设计施工总承包(EPC)

工程地点: 深圳市南山区

核准(备案)证编号:

工程规模及特征: 本项目为城市快速路改造工程, 改造范围西起沙河东路立交, 东至广深高速, 全长约6公里, 分为总部基地下沉隧道改造段、深湾五路—广深高速平面改造段。总部基地段全长约2.3km(其中下沉隧道段约1.2公里, 下沉范围为沙河东路至深湾五路之间), 采用主辅路全下沉模式; 深湾五路—广深高速平面改造段全长约3.7km, 改造断面为主线双8+辅道双6。

内容包括: 包括但不限于: 道路工程、桥梁工程、交通工程、隧道工程、岩土工程、市政管线工程、机电工程、绿化景观工程的工程可行性研究、设计(不含电力迁改设计)、施工(不含电力迁改)、设备采购等总承包。

资金来源: 财政投入100%; 国有资本%; 集体资本%; 民营资本%; 外商投资%; 混合经济%; 其他%。

二、工程承包范围

工程承包范围, 包括但不限于: 本项目工程可行性研究、方案设计、初步设计、施工图设计(含预算)、各类设计接口协调、施工图设计文件审查及专家论证、工程施工、系统调试、竣工验收以

滨海大道（总部基地段）交通综合改造工程设计施工总承包(EPC)

合同扫描件

及应由 EPC 单位完成的其他工作。具体内容包括但不限于以下方面：

（1）工程可行性研究：编写可行性研究报告，报告内容包括现状及工程建设必要性分析与评价；可能的工程与建设方案的比较与论证；交通量调查与预测分析；建设方案（含提供给规土委部门审批的方案设计）、标准与建设规模；环境影响分析与评价；项目投资估算、资金筹措与计划安排；项目经济分析与评价及可行性研究报告编制等，编写内容及要求依据国家建设项目可行性研究报告编制办法以及相关的技术规范、规程，编写内容及要求依据国家建设项目可行性研究报告编制办法以及相关的技术规范、规程，并按发包人及上级部门对本项目的相关批文执行。承包人所提交的可行性研究报告取得政府发改部门批复，视为承包人已完成可行性研究报告的工作。

（2）工程设计：方案设计、初步设计（含初步设计概算）、施工图设计及施工配合、施工图预算（如有）、竣工图编制、环境影响评价、地质灾害危险性评估、水土保持方案编制、防洪影响评价（如有）、地铁安保评估（如有）等前期工作内容。

（3）工程施工：本工程全部施工内容，达到竣工验收移交标准。

（4）协助完成规划许可证、施工许可证等相关报批报建工作。

本次招标未包含以下内容：工程监理、工程造价咨询、第三方监测、第三方检测、施工图设计文件审查、电力迁改设计、电力迁改等。

三、项目设计方案来源

承包人根据初步设计资料及概算批复金额，投标时报价进行限额设计完成本合同工程的施工图设计、施工图预算编制、施工图工程量清单编制（含分部分项工程量清单）、送审和修编工作。

四、合同工期

合同工期总日历天数：731 天（实际开始工作日期以发包人发出的开始工作通知中载明的开始工作日期起算）。合同工期总日历天数与根据下述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以合同工期总日历天数为准。

工程可行性研究计划开工日期（绝对日期或相对日期）：19 天；

设计计划开工日期（绝对日期或相对日期）：40 天；

施工计划开工日期（绝对日期或相对日期）：672 天；

计划开工日期以 2018 年 12 月 30 日起算（实际开工日期以监理工程师发出的开工通知中

滨海大道（总部基地段）交通综合改造工程设计施工总承包(EPC)

合同 扫描件

载明的开工日期起算)；

计划竣工日期(绝对日期或相对日期)：2020年12月30日(实际竣工日期以实际开工日期往后顺延____日历天)。

五、质量标准和要求

设计标准和要求(设计文件编制及限额设计目标)：承包人根据勘察文件，按照本项目有关技术标准和要求、国家有关工程建设标准强制性条文和交通运输部关于勘察设计方面的现行技术标准、规范、规程、定额、办法、示例等有关规定，完成本合同工程的工程可行性研究、方案设计、初步设计、施工图设计、施工图预算编制、施工图工程量清单编制(含分部分项工程量清单)、送审和修编工作。

工程质量标准和要求(施工质量及项目成效目标)：工程质量验收按技术规范和有关质量检验评定标准执行，达到合格标准。

六、签约合同价

人民币(大写) 叁拾叁亿玖仟玖佰陆拾伍万元整(¥ 3,399,650,000.00元)。

其中：

(1) 工程可行性研究费：

人民币(大写) 壹仟贰佰肆拾叁万元整(¥ 12,430,000.00元)；

(2) 设计费：

人民币(大写) 壹亿叁仟陆佰捌拾叁万元整(¥ 136,830,000.00元)；

(3) 建安工程费：

人民币(大写) 叁拾贰亿伍仟零叁拾玖万元整(¥ 3,250,390,000.00元)；

七、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款1.4款的规定一致：

- (1) 本合同签订后双方新签订的补充协议；
- (2) 合同协议书；
- (3) 中标通知书及其附件；
- (4) 发包人要求；

滨海大道（总部基地段）交通综合改造工程设计施工总承包(EPC)

合同扫描件

- (5) 合同补充条款；
- (6) 合同专用条款；
- (7) 合同通用条款；
- (8) 双方确认的技术工艺和设计方案；
- (9) 本工程招标文件中的技术要求和投标报价规定；
- (10) 投标文件(包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等)；
- (11) 现行的标准、规范、规定及有关技术文件；
- (12) 图纸和(或)技术规格书；
- (13) 发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。
- 上述各项合同文件包括承包双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

八、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款, 履行本合同所约定的全部义务。
2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成勘察、设计、采购、施工, 确保工程质量和安全, 不进行转包及违法分包, 并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任, 履行本合同所约定的全部义务。
3. 发包人和承包人理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

九、词语含义

本协议书有关词语含义与本合同“通用条款”中赋予的定义相同。

十、合同订立与生效

本合同订立时间: 2019 年 3 月 13 日;

订立地点: 深圳市。

发包人和承包人约定本合同自双方签字盖章后生效。

本合同一式十八份, 均具有同等法律效力, 发包人执八份, 承包人执十份。

滨海大道（总部基地段）交通综合改造工程设计施工总承包(EPC)

合同扫描件

发包人：（公章） 深圳市交通公用设施建设中心	承包人牵头单位：（公章） 中国中铁股份有限公司
法定代表人或其委托代理人： （签字）	法定代表人或其委托代理人： （签字）
承包人成员单位：（公章） 中铁四局集团有限公司	承包人成员单位：（公章） 上海市隧道工程轨道交通设计研究院
法定代表人或其委托代理人： （签字）	法定代表人或其委托代理人： （签字）
签订日期：2017年3月17日	

滨海大道（总部基地段）交通综合改造工程设计施工总承包(EPC)

总概算扫描件

深圳市发展和改革委员会文件

深发改〔2022〕836号

深圳市发展和改革委员会关于滨海大道（总部基地段）交通综合改造工程项目总概算的批复

市交通运输局：

报来《滨海大道（总部基地段）交通综合改造工程项目总概算》（国家编码：2018-440300-53-01-706706）收悉。经审核，现批复如下：

一、项目建设内容及规模

项目位于深圳湾超级总部基地南侧，西起沙河东路立交，东至广深高速公路，全长约 5.95 公里，主要包括道路改造工程、隧道工程（地下港湾式公交停靠站工程、穗莞深城际线超级总部站土建预留工程、隧道上部结构空腔土建预留工程），具体如下：

- 1 -

滨海大道（总部基地段）交通综合改造工程设计施工总承包(EPC)

总概算扫描件

1. 道路改造工程

(1) 道路改造工程

西起沙河东路立交，东至广深高速公路，全长约 5.95 公里。其中，平面道路改造段长约 3.29 公里，下沉隧道段长约 2.66 公里。采用城市快速路标准，主线双向八车道，设计速度 80 公里/小时；辅道双向六车道，设计速度 40 公里/小时。新建及改造改性沥青混凝土机动车道约 41 万平方米。

(2) 软基处理及其他：拆除现状道路约 4 万平方米；拆除地下人行通道 2 处；原位破除重建公交站台 8 个，新增公交站台 2 个。新建排水沟、挡土墙、截水沟、防撞墙、三维挂网植草护坡等。

2. 隧道工程

(1) 隧道道路工程

滨海大道下沉段西起滨海大道沙河东路交叉口以东约 140 米，终于滨海大道深湾五路交叉口以西约 120 米处，设置南北主线及辅线四个隧洞。主线长 1560 米，南侧辅线长 1580 米，北侧辅线长 1480 米。

隧道沿线设两个变电所，其中，西变电所与消防泵房合设，东变电所与监控中心合设；隧道洞口附近设 5 座雨水泵房，2 座排风机房，每座排风机房设出地面风井；隧道线路最低处设一座废水泵房。

(2) 地下港湾式公交停靠站工程

滨海大道（总部基地段）交通综合改造工程设计施工总承包(EPC)

总概算扫描件

在下沉隧道辅线两侧设置一对地下港湾式公交停靠站，公交站长度 210 米。

（3）穗莞深城际线超级总部站土建预留工程

设置于下沉隧道下方，包括土建、附属出入口、车站顶出风亭预留工程和车站两端区间盾构始发和接收地基加固工程。总建筑面积约 30792 平方米。

（4）隧道上部结构空腔土建预留工程

位于下沉隧道上部，土建预留建筑面积规模约 34750 平方米。

（5）隧道装饰工程

3. 隧道安装工程。包括排水工程、电气工程、通风空调工程、消防工程等。

4. 配套工程。包括交通工程、交通疏解工程、给排水工程、电气工程、燃气工程、园建工程、其他工程等。

二、投资总概算及资金来源

项目概算总投资 521653.00 万元，其中，工程费用 444328.77 万元，工程建设其他费用 52483.26 万元，预备费 24840.97 万元（详见附件）。资金来源为市政府投资。

三、下一阶段工作要求

（一）根据《政府投资条例》《深圳经济特区政府投资项目管理条例》《深圳市政府投资建设项目施工许可管理规定》和本批复的有关要求，抓紧开展各项准备工作，并于本批复印发之日

滨海大道（总部基地段）交通综合改造工程设计施工总承包(EPC)

总概算扫描件

起一年内开工建设。

（二）严控资金规模，提高资金使用效益，不得擅自改变建设内容或提高建设标准。绿化工程应从严从紧控制，依法依规报批，尽量节约投资。加强海绵城市和防洪防涝相关施工设计和建设管理。

（三）严格各项管理制度，提高安全生产意识，杜绝各种安全隐患，切实确保安全生产。


（四）根据《深圳市政府投资项目验收管理暂行办法》，在项目竣工决算审核后，及时向我委申请办理项目验收。

附件：滨海大道（总部基地段）交通综合改造工程项目总概算汇总表



滨海大道（总部基地段）交通综合改造工程施工总承包(EPC)


设计成果文件 扫描件



滨海大道（总部基地段）交通综合改造工程设计施工总承包(EPC)
设计成果文件 扫描件
(6) 国家标准《销轴》(GB/T 882) (7) 国家标准《销轴》(GB/T 882) (8) 国家标准《钢结构用高强度大六角头螺栓》(GB/T 1228) (9) 国家标准《钢结构用高强度大六角螺母》(GB/T 1229) (10) 国家标准《钢结构用高强度垫圈》(GB/T 1230) (11) 国家标准《钢拉杆》(GB/T 20934) (12) 行业标准《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-2012) (13) 其他相关规范、规程 (14) 《滨海大道（总部基地段）交通综合改造工程下沉隧道深基坑支护方案专家评审意见》(2020年5月) (15) 《滨海大道（总部基地段）交通综合改造工程初步设计专家评审意见》(2021年11月5日) (16) 《滨海大道（总部基地段）交通综合改造工程初步设计专家评审意见》(2021年11月26日) (17) 《滨海大道（总部基地段）交通综合改造工程—装配式张拉梁钢支撑结构专项设计专家评审意见》(2022年4月) 1.3 设计控制参数 (1) 本工程钢支撑部分采用预应力张拉梁钢支撑技术。预应力施加可考虑机械顶伸或液压顶伸，机械顶伸时变形量控制取值及液压顶伸时预应力度取值必须结合现场施工器具条件，由施工方根据预应力度标准拟定详尽施工方案并报批后方可进行施工。 (2) 混凝土腰梁垂直于基坑最大允许位移20mm。 (3) 撑杆件承载力计算考虑施工偏心误差影响，偏心距取值按《建筑基坑支护技术规程》JGJ120有关规定。 (4) 基坑施工中，禁止施工器具碰撞钢支撑杆件或节点。 (5) 支撑体系在使用过程中按升温30℃计算温度应力。 (6) 对撑/角撑预应力度施加（先）：采用液压千斤顶初始施加主受力杆的预应力度值不小于“预应力度施加表”中所列的预应力度值；而后当钢支撑范围内的冠/腰梁向坑内变形每增加10mm时报设计单位确认，是否需要继续增加预应力度。

滨海大道（总部基地段）交通综合改造工程设计施工总承包(EPC)

设计成果文件 扫描件



滨海大道（总部基地段）交通综合改造工程设计施工总承包(EPC)

开通文件 扫描件

深圳市交通运输局

深圳市交通运输局关于表扬滨海大道（总部基地段）交通综合改造工程积极落实开通任务的通报

各相关单位：

滨海大道(总部基地段)交通综合改造工程自开工建设以来，项目 EPC 总承包单位中国中铁股份有限公司牵头组织中铁四局集团有限公司、上海市隧道工程轨道交通设计研究院等单位，充分发挥大型国有企业担当，全过程、高标准、严要求把控工程质量安全，持续提升标准化管理水平，精心组织、科学安排，全力保障项目主体使用功能按期建成，项目八车道下沉隧道主线于 2024 年 5 月 27 日通车，六车道隧道辅道于 11 月 16 日通车，隧道通车后项目整体运行良好，得到社会各界、广大群众的充分肯定和高度评价。项目主线及辅道建成通车，标志着该项目建设取得突破性进展，为打造深圳超级总部基地的高品质地下空间立体交通奠定了坚实基础。同时，该项目在 BIM 信息化建设、装配式预制构件、隧道装饰装修提升、高等级路面施工、现场观摩活动等方面取得较好成绩，荣获了中国建筑业协会 2023 年建设工程项目施工工地安全生产标准化学习交流项目、第九届国际隧道与地下空间协会（ITA）年度工程奖等多项荣誉。

为鼓励先进，宣传典型，现对滨海大道（总部基地段）交通

滨海大道（总部基地段）交通综合改造工程设计施工总承包(EPC)

开通文件 扫描件

综合改造工程参建单位中国中铁股份有限公司、中铁四局集团有限公司、上海市隧道工程轨道交通设计研究院予以表扬，希望受到表扬的单位珍惜荣誉，再接再厉，继续发挥表率作用，努力实现交通建设工程领域施工水平和建设品质的全方位提升。各交通建设工程参建单位要以受表扬的单位为榜样，勇于创先争优，更好推动交通基础设施建设高质量发展，为深圳建设交通强国城市范例提供有力支撑。

特此通报。



公开类型：依申请公开

4) 罗湖区边检总站二大院棚户区改造项目地下工程咨询及基坑支护设计

罗湖区边检总站二大院棚户区改造项目地下工程咨询及基坑支护设计

合同扫描件

合同编号: LH-G-2020-BJZZ-029

罗湖区边检总站二大院棚户区改造项目
地下工程咨询及基坑支护设计合同

发 包 单 位: 深圳市罗湖人才安居有限公司

设 计 单 位: 上海市隧道工程轨道交通设计研究院

罗湖区边检总站二大院棚户区改造项目地下工程咨询及基坑支护设计

合同扫描件

发包人（甲方）：深圳市罗湖人才安居有限公司

设计人（乙方）：上海市隧道工程轨道交通设计研究院

甲方委托乙方承担边检总站二大院棚户区改造项目地下工程咨询及基坑支护设计，经双方协商一致，签订本合同。

第一条 本合同依据下列文件签订

- 1.1 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》。
- 1.2 《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。
- 1.3 《深圳市城市规划条例》。
- 1.4 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
- 1.5 建设工程批准文件。
- 1.6 边检总站二大院棚户区改造项目地下工程咨询及基坑支护设计报价文件和合同谈判记录表。

第二条 本合同设计项目的内容

2.1 工程名称：边检总站二大院棚户区改造项目地下工程咨询及基坑支护设计

2.2 承包范围：边检总站二大院棚户区改造项目地下工程咨询及基坑支护设计

具体工作范围包含：

（一）咨询工作

1. 配合甲方设计单位进行建筑方案强排工作，并尽量提升该项目地下部分方案桩基可利用位置，针对桩基方案提出优化建议并提出合理的保护措施；
2. 对边检棚改项目地下室布置基坑方案及开挖实施过程进行计算分析，提出优化建议并提出合理的保护措施；
3. 在边检棚改项目主体工程设计阶段针对所提基础荷载及桩基设计（包含主楼荷载控制、开挖深度、隧道安保区域安保加强措施）提供技术指导和进行复核，并提出施工阶段主体的沉降变形检测及控制要求；
4. 为保证春风隧道结构、周边房屋结构及基坑安全提出合理的监测方案和检测方案咨询；

罗湖区边检总站二大院棚户区改造项目地下工程咨询及基坑支护设计

合同扫描件

5. 对边检棚改项目的主体设计方案、勘察方案、施工方案（含基础和主体）、监测报告、检测报告等进行技术指导和复核算，并提出相关意见；

6. 配合甲方与春风隧道建设单位进行技术沟通及协调。

（二）基坑设计工作

1. 罗湖区边检总站二大院棚户区改造项目基坑支护设计，包括基坑开挖方式及变形控制要求，并进行相应的计算，使基坑方案满足，上部房屋地下部分建设安全要求，同时满足春风隧道结构安全及周边房屋安全（详见附件）。

2. 组织基坑支护施工图设计专家评审工作。

3. 协助甲方完成各阶段相关的沟通报批工作。

4. 后期施工阶段的设计配合。

5. 施工验收配合。

重大提醒：（1）因棚改项目不确定因素较多，项目实施期间可能因政府或甲方原因导致基坑设计需要进行多次反复修改，设计单位须无条件配合，直至基坑设计顺利通过政府主管部门审批，无须政府部门审批的则须满足甲方的要求，合同价款不作调整。若出现因政府或甲方的重大变化引起设计出现颠覆性变化，导致乙方工作量大幅增加，如修改量小于等于基坑支护工程总造价的 30%，合同总价不予调整；如修改量大于 30%并小于等于基坑工程总造价的 100%，则按照 10 万乘以修改量百分比的标准增加合同总价。如果修改量超过 100%，双方可商定签署补充协议，作相应的调整。（颠覆性变化及增加工程量最终认定，以甲方书面认可为准）

（2）若因政府或其他非乙方原因导致暂停相关工作，合同工期顺延，不增加其他任何费用。

（3）若因政府或其他非乙方原因导致基坑设计工作终止，不增加其他任何费用，甲方按照乙方实际完成的且经甲方评估合格的工作量进行结算。

2.3 设计技术经济要求：

设计技术要求与图纸的深度，按国家、广东省和深圳市现行的相关设计规范、规程、标准及有关文件要求进行设计，做到安全、先进、经济、方便施工，并保证通过相关部门、机构的审查和专家评审；图纸的深度满足施工、预算、报建的要求以及合同谈判中的相关要求。

罗湖区边检总站二大院棚户区改造项目地下工程咨询及基坑支护设计

合同扫描件

第三条 乙方应向甲方交付的设计资料及文件、工期要求

序号	资料及文件名称	份数
1	地下室开挖深度及桩基设计方案咨询报告	8
2	地下室基坑开挖、桩基设计方案（含各阶段对春风隧道及基坑及周边房屋的监测）对隧道及周边房屋影响计算及方案咨询报告	8
3	施工各阶段（含拆除、基础、主体施工阶段）对隧道及周边房屋安全监测、检测方案咨询报告	8
4	主体设计方案、勘察方案、施工方案（含基础和主体）、监测报告、检测报告复核算意见	8
5	基坑支护设计施工图	12
6	基坑支护设计计算书	2
7	上述文件刻录光盘	2

工期要求：设计工期不超过 30 日历天，服务期限从合同签订之日起到基坑回填土至±0.00，设计质量满足设计规范及设计任务书要求，并通过专家论证。

第四条 合同价款

本合同为固定总价合同，设计费用（含税）为：¥ 600000 元（大写：陆拾万元整），其中，增值税税率：6%，不含税费用：¥566037.74 元（大写：伍拾陆万陆仟零叁拾柒元柒角肆分），税费：¥33962.26 元（大写：叁万叁仟玖佰陆拾贰元贰角陆分）。若国家政策导致增值税税率发生变化的，不含税价款保持不变，合同未执行部分含税价按不含税价及变化后的税率换算后执行。

乙方指定收款账户如下：

户名：上海市隧道工程轨道交通设计研究院

账号：31050173360000000258

开户行：中国建设银行上海徐汇支行

第五条 设计费支付进度

罗湖区边检总站二大院棚户区改造项目地下工程咨询及基坑支护设计

合同扫描件

设计费支付进度详见下表。

付费次序	付至总设计费 (%)	付费时间(由交付设计文件所决定)
第一次付费	30%	提交经甲方认可的施工图、请款报告及提供合法有效等额的增值税专用发票后 30 个日历天内。
第二次付费	60%	提交地下室基坑开挖、桩基设计方案咨询报告, 且获得春风隧道建设单位认可后提供合法有效等额的增值税专用发票 30 个日历天内。
第三次付费	90%	基坑支护及土石方工程竣工, 并通过监理组织的中间验收及提供合法有效等额的增值税专用发票后 30 个日历天内。
第四次付费	付清余款(合同价的 10%)	基坑回填完成并提交请款报告及提供合法有效等额的增值税专用发票后 30 个日历天内付清余款。

增值税专用发票上列示的开户银行及账号信息需与收款银行及账号信息一致。

第六条 双方责任

6.1 甲方责任:

6.1.1 乙方应进行多种设计支护方案的论证, 以顺利通过市建设局认定的岩土专家评审及施工图审查单位的审查, 由专家评审及施工图审查单位提出的各种方案调整、设计变更, 不得另计设计费。通过专家评审及施工图审查单位审查后, 若在基坑支护工程施工期间, 甲方提出重大变更, 包括但不限于基坑深度加深较多、地下室结构形状明显改变、地质条件与地质报告明显不符等引起的基坑支护设计变更, 乙方应配合甲方要求修设计方案, 设计费用的变更以本合同第二条第(二)款第 6 项约定为准。

6.1.2 甲方应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员, 提供必要的工作条件。

6.1.3 甲方应保护乙方的设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利

罗湖区边检总站二大院棚户区改造项目地下工程咨询及基坑支护设计

合同扫描件

(以下无合同正文)

甲方(建设单位)名称:(盖章)
深圳市罗湖人才安居有限公司

法定代表人:

(签字)

委托代理人:

(签字) 2020.8.28

住 所:

邮政编码:

电 话:

传 真:

纳税人识别号: _____

开户银行: _____

银行帐号: _____

乙方(设计单位)名称:(盖章)
上海市隧道工程轨道交通设计研究院

法定代表人:

(签字)

委托代理人:

(签字)

住 所: 上海市中山西路 1999 号

邮政编码: 200235

电 话:

传 真:


纳税人识别号: 91310104425001033Y

开户银行: 中国建设银行上海徐汇支行

银行账户: 31050173360000000258


罗湖区边检总站二大院棚户区改造项目地下工程咨询及基坑支护设计

设计成果文件 扫描件




罗湖区边检总站二大院棚户区改造项目地下工程咨询及基坑支护设计

设计成果文件 扫描件



罗湖区边检总站二大院棚户区改造项目地下工程咨询及基坑支护设计


设计成果文件 扫描件



5) 深圳市前海湾交通枢纽工程勘察设计总承包

深圳市前海湾交通枢纽工程勘察设计总承包

合同扫描件



深圳市前海湾交通枢纽工程勘察设计总承包

合同扫描件

深圳市前海湾交通枢纽工程勘察设计总承包合同

第一部分 合同协议书

合同协议书

深圳市地铁有限公司（以下简称“甲方”和/或“业主”）经过招标委托上海市隧道工程轨道交通设计研究院（以下简称“乙方”和/或“设计单位”）承担深圳市前海湾交通枢纽工程（以下简称“本工程”）勘察设计总承包工作，经双方充分协商，达成如下协议。

一、 本协议书中所用术语的含义与下文提到合同条款中相应术语的含义相同。

二、 下列文件应被视为合同的组成部分，并应视为是互为补充和解释的，若有不明确及不一致之处，以所列顺序在前为准，补充协议以时间在后者为准：

- 1、合同协议书；
- 2、委托书；
- 3、合同专用条款；
- 4、合同通用条款；
- 5、合同价格清单；
- 6、任务大纲；
- 7、合同附件；
- 8、已填写的资料表和构成合同部分的任何其他文件。

三、 本合同费用暂定总价为人民币（大写）壹亿壹仟肆佰柒拾柒万肆仟元整（小写 RMB11477.4 万元）。

本合同费用由工程勘察费、设计费（不含物业开发项目（塔楼））、专项设计费和备用金等部分构成，其中：

- 1、工程勘察费：暂列 RMB1020 万元（最终勘探费用按业主确认的实际完成量以 587.86 元/综合钻米进行结算；最终测绘和物探费按最终完成工作量和国家发改委 2002 年计价格【2002】10 号文《工程勘察设计收费标准（2002 年修订本）》收费标准下浮 20%进行结算。）

深圳市前海湾交通枢纽工程勘察设计总承包

合同扫描件

深圳市前海湾交通枢纽工程勘察设计总承包合同

第一部分 合同协议书

2、工程设计费：RMB8928 万元，其中总体总包费占 19%，计 RMB1696.32 万元（总包费为设计费的 6%，计 RMB535.68 万元；总体费为设计费的 13%，计 RMB1160.64 万元），分项设计费占 81%，计 RMB7231.68 万元。

工程设计费以工可推荐方案的暂估建安费人民币 31 亿元为计费额及综合设计费率 2.88%进行暂估；最终费用按批准的初步设计概算进行调整。

3、专项设计费：RMB534.6 万元，其中用于支付深圳市城市规划研究中心的专项设计费 240 万元，用于支付深圳市城市规划设计研究院的专项设计费 246 万元及 10%的总体总包单位协调管理费（即 48.6 万元）。

4、备用金：RMB994.8 万元（按上述 1、2 项费用之和的 10%计取）。

四、 支付方法

根据完成的工作量，分阶段支付费用：

1、本合同生效后 21 日内，甲方应向乙方支付工程设计费总额的 20%，计 1785.6 万元作为定金（本合同履行后，定金抵作设计费）。

2、初勘、详勘完成后 21 日内，按 587.86 元/综合钻米，以“业主确认的实际完成量结算”方式分初勘、详勘两个阶段向乙方核算并支付勘察费用。测绘和物探费按最终完成工作量和国家发改委 2002 年计价格【2002】10 号文《工程勘察设计收费标准（2002 年修订本）》收费标准下浮 20%进行结算，在工作完成后 21 日内支付扣除工程勘察费的 5%作为质量保证金以外的勘察费，质量保证金按专用合同条款“质量保证金的支付”条款支付。

3、工程设计费

(1) 总体总包费

乙方提交的设计方案经甲方审批通过后支付总体总包费的 10%；初步设计通过评审并完成修改设计后，支付总体总包费的 30%；施工图设计完成后支付总体总包费的 30%；枢纽工程竣工验收，且乙方按批复的初步设计概算调整的设计费获得批准后的 21 日内支付总体总包费余额。

(2) 分项设计费



深圳市前海湾交通枢纽工程勘察设计总承包

合同扫描件

深圳市前海湾交通枢纽工程勘察设计总承包合同

第一部分 合同协议书

工程设计分为方案设计、初步设计和施工图设计三个阶段，三个阶段的设计费占分项设计费的比例分别为 10%、40%和 50%。

乙方提交的设计方案经甲方审批通过后，支付方案设计费的 80%，计 RMB5785344 元。

乙方完成并提交初步设计文件后，甲方向乙方支付初步设计费的 55%，计 RMB15909700 元；初步设计通过评审并完成修改设计后 21 日内，甲方向乙方支付其余 25%的初步设计费，计 RMB7231680 元。

乙方完成并提交土建施工图设计文件后，甲方向乙方支付施工图设计费的 35%，计 RMB12655440 元；乙方完成并提交机电设备施工图设计文件后，甲方向乙方支付施工图设计费的 30%，计 RMB10847520 元；在枢纽工程初验后的 21 日内，且乙方按批复的初步设计概算调整的设计费获得批准后的 21 日内支付扣除施工图设计费 5%作为质量保证金以外的施工图设计费余额。质量保证金按专用合同条款“质量保证金的支付”条款支付。

4、工程勘察费、专项设计费等分包费用根据乙方分包合同确定的支付进度以及实际完成情况，经乙方核准后，由甲方直接支付给分包单位。

5、备用金支付：用于支付设计评审，非乙方原因引起的勘察设计变更等的补偿，设计方案竞赛补偿，甲方认为需要开展的研究、咨询、科研、技术交流任务等有关费用。备用金由甲方批准使用，并非意味着甲方将支付乙方。

五、乙方应接受甲方、本工程设计咨询及审图单位对设计质量、服务质量等的考核，专项考核费为每次设计费支付金额的 10%（定金除外），由甲方依照本合同附件“设计考核暂行办法”，根据考核结果支付。

六、鉴于甲方将按上文所述付给乙方各项款额，乙方特此与甲方签约，保证遵守合同的各项规定，实施和完成本工程的勘察设计总承包工作，向甲方提供成果和服务，并修补其任何缺陷。

七、作为对所提供的成果和服务以及修补缺陷的报酬，甲方在此立约，保证按合同规定的方式和时间，向乙方支付合同价格。

深圳市前海湾交通枢纽工程勘察设计总承包

合同扫描件

深圳市前海湾交通枢纽工程勘察设计总承包合同 第一部分 合同协议书

八、 本合同协议书自双方签字、盖章之日起生效，签订地点为广东省深圳市福田区。

九、 本合同协议书正本一式贰份，甲方、乙方各执壹份，副本一式壹拾捌份，甲方执壹拾叁份，乙方执伍份。

甲方：深圳市地铁有限公司（公章）
住 所：深圳市福田区福中一路1016号地铁大厦
法 定 代 表 人：张莉印
(或授权代理人)：
电 话：0755-23992646
传 真：0755-23992646
联 系 人：李斌
邮 政 编 码：518026


乙方：上海市隧道工程轨道交通设计研究院（公章）
住 所：上海市天目西路290号康吉大厦市政楼18楼
法 定 代 表 人：申强印
(或授权代理人)：
电 话：021-63178818 0755-26850881
传 真：021-63176588 0755-26850880
联 系 人：施政
邮 政 编 码：200070
开 户 银 行：建行上海市闸北支行
开 户 全 名：上海市隧道工程轨道交通设计研究院
银 行 账 号：31001519300056005316

5

李 勇


深圳市前海湾交通枢纽工程勘察设计总承包

合同扫描件



深圳市前海湾交通枢纽工程勘察设计总承包

合同扫描件



深圳市前海湾交通枢纽工程勘察设计总承包

合同扫描件

深圳市前海湾交通枢纽工程勘察设计总承包合同补充协议（一）

深圳市前海湾交通枢纽工程勘察设计总承包合同
补充协议（一）

第一部分

甲方：深圳市地铁集团有限公司

乙方：上海市隧道工程轨道交通设计研究院

深圳市地铁集团有限公司（以下简称“甲方”）委托上海市隧道工程轨道交通设计研究院（以下简称“乙方”）承担深圳市前海湾交通枢纽工程的勘察设计总承包工作，甲乙双方于 2008 年 10 月签订了《深圳市前海湾交通枢纽工程勘察设计总承包合同》（编号 DJ-QHW-SJ01/2008），以下简称“原合同”。

由于前海片区的发展定位和前海片区综合规划的不断升级调整，枢纽工程的建设规模和建设内容也随之不断变化。2014 年 3 月《深圳市发展改革委关于前海综合交通枢纽工程可行性研究报告的批复（深发改【2014】295 号）》中明确了枢纽工程的建设规模和建设内容，枢纽总用地面积约为 21.6 公顷，总建筑面积约为 46 万平米；但由于深港西部快轨和穗莞深城际线的线路走向规划和建设时序的原因，枢纽工程分为近期和远期两期开发（以下简称“枢纽近期工程”和“枢纽远期工程”）；远期实施工程建设内容及规模仍需结合穗莞深城际线及深港西部快轨相关规划进一步研究确定，工可批复中仅明确了近期实施工程投资估算。

2008 年 3 月一号线前海湾站基坑坍塌，为确保前海湾综合枢纽片区轨道交通和市政道路的安全，乙方根据深圳市政府和甲方的指令

深圳市前海湾交通枢纽工程勘察设计总承包

合同扫描件

深圳市前海湾交通枢纽工程勘察设计总承包合同补充协议（一）

按时完成了前海湾综合枢纽片区相关道路的道路路基处理及软基处理工程（以下简称“前期工程”）的设计工作，保证了工程的顺利实施。

双方遵循原合同原则和精神，依据工可批复、工程开发时序的实际情况及前期工程设计工作的梳理，同时考虑到远期实施工程规划条件的不确定性以及近期工程预留条件，远期物业开发设计配合等必要性工作，经双方经友好协商，本次主要针对枢纽近期工程的勘察设计范围、工作内容、协议价款、支付方式和前期工程设计等事项进行了多轮谈判，并达成一致意见，特签订本补充协议作为原合同的补充。

甲方有权按照相关规定将枢纽远期工程的勘察设计总承包工作继续交由乙方实施或另行选择设计单位，乙方对此无异议。

第一条 补充协议的勘察设计范围及工作内容**1.1 补充协议的勘察设计范围**

前海综合交通枢纽近期工程同步实施部分及纳入枢纽投资范围内的所有工程（包括 1、5、11 号线车站改造工程、枢纽地下工程及枢纽地面工程、前期工程、辅助工程以及工程建设所需的其它工程等）的勘察测绘、勘察设计总体总包、方案设计、初步设计、施工图设计、施工配合、变更设计和后续服务等全过程全方位的服务。

1.2 补充协议的勘察设计工作内容（具体详见任务大纲）

1.2.1 原合同及补充协议范围内的勘察测绘工作。

1.2.2 补充协议范围内所有工程的总体设计、方案设计、初步设计、施工图设计、变更设计以及后续施工配合服务等设计工作。

1.2.3 设计所需要的重要技术专题研究报告：水土保持、环评、

深圳市前海湾交通枢纽工程勘察设计总承包

合同扫描件

深圳市前海湾交通枢纽工程勘察设计总承包合同补充协议（一）

消防、建筑节能、地质灾害、地震灾害评估及其它根据工程需要必须进行的所有专项研究报告。

1.2.4 本协议工程范围的规划设计研究工作。

1.2.5 非本协议范围内其他工程项目的总体协调和管理、接口审查和图纸会签确认工作。

1.2.6 与城市规划、市政建设、交通疏解等相关部门的外部技术协调。

1.2.7 配合甲方完成本协议范围内所有工程及设备招标工作。

1.2.8 配合甲方完成本协议范围内所有工程的设计评审、报批报建工作、工程竣工验收有关设计工作报告及配合工作。

1.2.9 近远期枢纽的接口协调和管理工作。

1.2.10 完成本协议范围内所有工程的勘察设计总体、总包工作所需开展的其他工作等。

第二条 本协议工程勘察设计费

2.1 本协议将原合同含税暂定总勘察设计费用调整为（大写）：人民币壹亿零柒佰贰拾伍万零玖佰元整（小写 RMB: 10725.09 万元），由工程勘察费、工程设计费、专项设计费、备用金和前期工程设计费构成，具体第二部分《勘察设计费报价表》。其中：

2.1.1 工程勘察费

工程勘察费按合同约定的计价原则继续执行，工程勘察费暂定为 RMB1020 万元。

2.1.2 工程设计费

本协议工程设计费共计为 RMB8999.87 万元（详见第二部分《勘

深圳市前海湾交通枢纽工程勘察设计总承包

合同扫描件

深圳市前海湾交通枢纽工程勘察设计总承包合同补充协议（一）

察设计费报价表》）。

本协议工程设计费率：依据工可批复的综合设计费率 2.66%，扣除专项设计费和备用金后调整为 2.52%；工程设计总费用由原合同的 8928 万元调整为 8999.87 万元，工程设计费最终费用按批准的初步设计概算进行调整。

2.1.3 专项设计费

专项设计总费用由原合同的 534.6 万元调整为 53.79 万元，用于支付“深圳市城市规划设计研究院有限公司”（以下简称“深规院”）专项设计费 48.9 万元，10%总体总包单位协调管理费 4.89 万元。

（1）原合同约定的交通专项研究工作自合同签订后一直没有开展。根据项目的实际情况，原合同约定的交通专项研究工作已无需开展，取消此项工作。原合同约定本专项设计费用 264 万（含设计费 240 及 10%的总体总包单位协调管理费），不再计取。

（2）原合同约定深规院负责落实前海综合交通枢纽工程用地范围内的城市设计，包括枢纽工程用地范围的规划设计研究、落实明确综合开发的规划条件和制定建设技术标准等内容。由于前海片区的规划条件一直调整，该项工作自原合同签订后一直没有开展。

2015 年 7 月，前海局要求甲方结合前海综合交通枢纽工程周边项目设计进展，在原有一单元城市设计成果的基础上，尽快开展并完成前海综合交通枢纽工程规划设计研究工作。

由于原合同约定的“落实明确综合开发的规划条件和制定建设技术标准”等内容已由前海局明确和落实；目前结合项目的实际情况及前海局的要求，只需开展“枢纽工程用地范围的规划设计研究”

深圳市前海湾交通枢纽工程勘察设计总承包

合同扫描件

深圳市前海湾交通枢纽工程勘察设计总承包合同补充协议（一）

文件和开展招标工作（主要编制技术规格书等）。若在施工过程中，因甲方原因而更换设备及其型号并导致施工图要进行设计变更时，乙方应负责配合完成有关图纸修改。

4.2.4 乙方须根据后期专项设计（含各专项工程的二次深化设计）进行合同范围内的设计图纸修改。

4.2.5 乙方作为枢纽及上盖物业项目的总体协调单位，负责项目近期地面以上与枢纽密切相关部分及整体地下室的图纸的审核和会签。

第五条 勘察设计成果补充

5.1 成果文件应同时提交纸质文件和电子文件。成果文件的标准数量为：勘察成果文件、方案设计文件、初步设计文件、施工图设计文件、各项专题报告纸质文件各 35 套，包含全部内容的电子文件 5 套。

5.2 报批报建、专题会、评审会、中间成果汇报会等所需的设计图纸、资料等，乙方须按相关规定和实际需要提供，且须另增加 2 套纸质文档和 1 套电子文档给甲方存档，费用已含在工程设计费用中，不再另行计费。

第六条 其他

6.1 本补充协议不减轻乙方按原合同规定应承担的全部责任和风险。

6.2 本补充协议一式十四份，其中正本二份，双方各执一份，副本十二份，甲方执八份，乙方执四份，每份均有同等法律效力。

6.3 本补充协议作为原合同的有效补充，与原合同具有同等法

深圳市前海湾交通枢纽工程勘察设计总承包

合同扫描件

深圳市前海湾交通枢纽工程勘察设计总承包合同补充协议（一）

律效力。如与原合同约定不一致的，以本补充协议为准，本补充协议未涉及事项和条款，仍依据原合同的约定执行。

6.4 本补充协议在双方法定代表人签字盖章后生效，至双方均已履行完本补充协议及原合同的全部责任与义务后失效。

6.5 本补充协议条款中的“天、日”未经特别注明的，均指“日历天”。

甲方（盖章）：深圳市地铁集团有限公司

法定代表人（或授权代表）：

地址：深圳市福田区福中一路地铁大厦
联系人：梁艳新
电话：0755-23882704
传真：0755-23992933

乙方（盖章）：上海市隧道工程轨道交通设计研究院

法定代表人（或授权代表）：

地址：上海市中山西路 1999 号
联系人：张鸣
电话：021-63176273
传真：021-63176588
开户银行：建行上海市支行
开户账号：055193-00020005316


签订日期：2016 年 4 月 25 日

签订地点：深圳市

145


深圳市前海湾交通枢纽工程勘察设计总承包

设计成果文件 扫描件



深圳市前海湾交通枢纽工程勘察设计总承包

设计成果文件 扫描件



深铁前海国际枢纽中心深港广场地块基坑业绩情况说明

深铁前海国际枢纽中心深港广场地块基坑南北向长度108.7m，东西向宽度87.8m，面积9555m²，形状规则，深度约29m。地下室结构为6层，采用明挖法施工。基坑支护采用“对撑+角撑”形式，地下连续墙厚度1.2m，嵌固深度一般12m，竖向设置4道钢筋混凝土支撑+1道张弦梁钢支撑。




图1-1 深铁前海国际枢纽中心深港广场地块基坑位置示意图

基坑设计方案于2022年3月23日通过深铁置业2022年第5次技术委员会会议审查，5月13日通过深圳市地铁集团有限公司2022年第11次技术委员会会议审查。2022年5月完成施工图设计，6月开始基坑施工。目前已开挖到底，正施工底板。




图1-2 深铁前海国际枢纽中心深港广场地块基坑施工现场

投标文件 6. 项目团队人员配置

拟投入本项目人员情况表

在本项目中 拟任职务	姓名	专业	执业资格 /职称	主要简历、经验及承担过的项目
项目负责人	余征毅	建筑结构设计	注册土木 工程师（岩土） /一级注册结 构工程师/高 级工程师/咨 询工程师（投 资）	性别:男，学历:本科，从事专业:岩土工程，建筑设计，工作经验:13 年。 承担过的项目（名称/性质/承担的工作/期限）： 1. 深圳市前海湾交通枢纽工程、滨海大道（总部基地段）交通综合改造工程：市政工程项目，专业负责人，服务期限：从 2012 年参与项目至今，设计已完成，至今仍在建设中； 2. 上海集成电路设计产业园集辰中心二期平台项目：市政工程项目，项目负责人，服务期限：从 2022 年参与项目至今，设计已完成，项目仍在建设中。 3. 上海张江 B7-9 地块基坑支护设计：市政工程项目，项目负责人，服务期限：从 2022 年参与项目至今，设计已完成，项目仍在建设中。 4. 滨海大道（总部基地段）交通综合改造工程：市政工程项目，专业负责人，服务期限：5 年，已竣工。 5. 罗湖区边检总站二大院棚户区改造项目地下工程咨询及基坑支护设计等工程：市政工程项目，项目负责人，服务期限：从 2020 年参与项目至今，设计已完成，项目仍在建设中；
岩土工程专 业负责人	戴文	建筑结构设计	高级工程师	性别:男，学历:硕士研究生，从事专业:岩土工程、建筑设计、结构工程，工作经验:14 年。 承担过的项目（名称/性质/承担的工作/期限）： 1. 滨海大道（总部基地段）交通综合改造工程：市政工程项目，专业负责人，服务期限：5 年，已竣工。 2. 龙岗大道大运枢纽段下沉工程：市政工程项目，专业负责人，服务期限：从 2019 年参与项目至今，设计已完成，至今仍在建设中； 3. 佛山市顺德区金沙大道南延线(公轨合建)工程：市政工程项目，专业负责人，服务期限：从 2023 年参与项目至今，设计已完成，项目仍在建设中；

在本项目中 拟任职务	姓名	专业	执业资格 /职称	主要简历、经验及承担过的项目
岩土专业设计人员专业	张炜	建筑结构设计	高级工程师	性别:男, 学历:硕士研究生, 从事专业:结构工程, 工作经验:12 年。 承担过的项目（名称/性质/承担的工作/期限）： 1. 同胜输变电工程配建综合管廊项目： 市政工程项目, 项目负责人, 服务期限：从 2023 年参与项目至今, 设计已完成, 至今仍在建设中; 2. 坪南路(永勤路-康贤路)新建工程： 市政工程项目, 专业负责人, 服务期限：从 2019 年参与项目至今, 设计已完成, 项目仍在建设中; 3. 深圳枢纽新建西丽站及相关工程（电力迁改相关土建）初步设计： 市政工程项目, 项目负责人, 服务期限：2023 年参与项目至今, 已完成初步设计, 至今仍在建设中;
岩土专业设计人员专业	黄光爵	建筑结构设计	高级工程师	性别:男, 学历:硕士研究生, 从事专业:结构工程, 工作经验:13 年。 承担过的项目（名称/性质/承担的工作/期限）： 1. 南光高速北延工程勘察装饰设计： 市政工程项目, 专业负责人, 服务期限：从 2023 年参与项目至今, 设计已完成, 项目仍在建设中; 2. 坪南路（永勤路-康贤路）新建工程结构设计： 市政工程项目, 专业负责人, 服务期限：从 2019 年参与项目至今, 设计已完成, 项目仍在建设中; 3. 深南东路东延工程（一期）： 市政工程项目, 专业负责人, 服务期限：从 2020 年参与项目至今, 设计已完成, 项目仍在建设中;
岩土专业设计人员	王翔宇	建筑结构设计	高级工程师	性别:男, 学历:硕士研究生, 从事专业:岩土工程、结构工程设计, 工作经验:13 年。 承担过的项目： 1. 望海路快速化改造工程： 市政工程项目, 专业负责人, 服务期限：2021 年参与项目至今, 项目仍在建设中; 2. 佛山市顺德区金沙大道南延线(公轨合建)工程： 市政工程项目, 专业负责人, 服务期限：2023 年参与项目至今, 设计已完成, 至今仍在建设中。 3. 深圳湾超级总部基地综合管廊： 市政工程项目, 项目负责人, 服务期限：从 2018 年参与项目至今, 设计已完成, 至今仍在建设中;

在本项目中 拟任职务	姓名	专业	执业资格 /职称	主要简历、经验及承担过的项目
结构工程专业负责人	卞跃威	建筑结构设计	高级工程师	性别:男, 学历:博士研究生, 从事专业:结构工程, 工作经验:12 年。 承担过的项目（名称/性质/承担的工作/期限）： 1. 滨海大道（总部基地段）交通综合改造工程：市政工程项目，项目负责人，服务期限：5 年，已竣工； 2. 南山区沙河五村城市更新单元地下车行联络道等工程设计：市政工程项目，专业负责人，服务期限：2022 年参与项目至今，项目仍在建设中； 3. 通港街（妈湾二路-妈湾大道）道路及管廊工程可研、勘察设计及专项评估：市政工程项目，项目负责人，服务期限：2024 年参与项目至今，项目仍在建设中；
结构专业设计人员	张小龙	地质工程	工程师	性别:男, 学历:博士研究生, 从事专业:地下工程设计、研究工作, 工作经验:6 年。 承担过的项目（名称/性质/承担的工作/期限）： 1. 望海路快速化改造工程：市政工程项目，设计人员，服务期限：2021 年参与项目至今，项目仍在建设中；
结构专业设计人员	徐爽	地下结构	工程师	性别:男, 学历:硕士研究生, 从事专业:结构设计, 工作经验:4 年。 承担过的项目（名称/性质/承担的工作/期限）： 1. 深圳湾超级总部基地综合管廊项目：市政工程项目，设计人员，服务期限从 2023 年参与项目至今，项目仍在建设中； 2. 同胜输变电工程配建综合管廊项目：市政工程项目，设计人员，服务期限：2023 年-24 年，项目仍在建设中。
结构专业设计人员	钟京甫	地下工程与隧道工程	工程师	性别:男, 学历:本科, 从事专业:结构工程, 工作经验:7 年。 承担过的项目（名称/性质/承担的工作/期限）： 1. 深圳市前海湾交通枢纽工程：市政工程项目，设计人员，服务期限：从 2020 年参与项目至今，项目仍在建设中； 2. 坪南路（永勤路-康贤路）新建工：市政工程项目，设计人员，服务期限：从 2020 年参与项目至今，项目仍在建设中； 3. 前海湾站初步设计和施工图设计：市政工程项目，设计人员，服务期限：2020 参与项目年至今，项目仍在建设中；

在本项目中 拟任职务	姓名	专业	执业资格 /职称	主要简历、经验及承担过的项目
结构专业设计人员	吕琦	结构	工程师	性别:男, 学历:硕士研究生, 从事专业:结构设计, 工作经验:11 年。 承担过的项目（名称/性质/承担的工作/期限）： 1. 望海路快速化改造工程：市政工程项目，设计人员，服务期限：2021 年参与项目至今，项目仍在建设中； 2. 佛山市顺德区金沙大道南延线(公轨合建)工程：市政工程项目，设计人员，服务期限：从 2024 年参与项目至今，项目仍在建设中。
构筑物建筑设计专业负责人	张鸣	工业与民用建筑物设计	高级工程师	性别:男, 学历:本科, 从事专业:建筑、景观规划, 工作经验:20 年。 承担过的项目（名称/性质/承担的工作/期限）： 1. 深圳市前海湾交通枢纽工程：市政工程项目，项目负责人，服务期限：从 2008 年参与项目至今，项目仍在建设中； 2. 深圳春风隧道工程：市政工程项目，专业负责人，服务期限：从 2017 年参与项目至今，项目仍在建设中； 3. 沙河东综合管廊项目：市政工程项目，项目负责人，服务期限：从 2017 年参与项目至今，项目仍在建设中； 4. 滨海大道（总部基地段）交通综合改造工程：市政工程项目，专业负责人，服务期限：5 年，已竣工；
构筑物建筑设计人员	齐瑛	工业与民用建筑物设计	高级工程师	性别:女, 学历:硕士研究生, 从事专业:园林植物与观赏园艺、工业与民用建筑物设计, 工作经验:11 年。 承担过的项目（名称/性质/承担的工作/期限）： 1. 深圳市前海湾交通枢纽工程：市政工程项目，专业负责人，服务期限：从 2019 年参与项目至今，项目仍在建设中； 2. 深圳地铁 8 号线沙头角站：市政工程项目，设计人员，服务期限：3 年，已竣工；


在本项目中 拟任职务	姓名	专业	执业资格 /职称	主要简历、经验及承担过的项目
工程造价专业负责人	孙佳乐	建筑技术经济管理	高级工程师	性别:女, 学历:本科, 从事专业:工程造价, 工作经验:29 年。 承担过的项目（名称/性质/承担的工作/期限）： 1. 深圳春风隧道工程：市政工程项目，专业负责人，服务期限：从 2017 年参与项目至今，项目仍在建设中； 2. 滨海大道（总部基地段）交通综合改造工程：市政工程项目，专业负责人，服务期限：5 年，已竣工。 3. 望海路快速化改造工程：市政工程项目，专业负责人，服务期限：2021 年参与项目至今，项目仍在建设中； 4. 通港街（妈湾二路-妈湾大道）道路及管廊工程可研、勘察设计及专项评估：市政工程项目，工程造价专业负责人，服务期限：2024 年参与项目至今，项目仍在建设中；
工程造价专业编制人员	王骏	工程造价	一级注册造价工程师（土木建筑）/工程师	性别:男, 学历:本科, 从事专业:工程造价, 工作经验:13 年。 承担过的项目： 1. 深圳湾超级总部基地综合管廊项目：市政工程项目，编制人员，服务期限：从 2018 年参与至今，设计已完成，项目仍在建设中； 2. 望海路快速化改造工程：市政工程项目，编制人员，服务期限：从 2021 年参与至今，设计已完成，项目仍在建设中；
BIM 专业负责人	丁建洋	BIM	高级工程师	性别:男, 学历:硕士研究生, 从事专业:BIM 设计, 工作经验:11 年。 承担过的项目： 1. 深圳滨海大道（总部基地段）交通综合改造工程：市政工程项目，专业负责人，服务期限：5 年，已竣工； 2. 望海路快速化改造：市政工程项目，专业负责人，服务期限：2021 年参与项目至今，项目仍在建设中； 3. 龙岗大道大运枢纽下沉：市政工程项目，专业负责人，服务期限：2019 年参与项目至今，项目仍在建设中；

在本项目中 拟任职务	姓名	专业	执业资格 /职称	主要简历、经验及承担过的项目
BIM 设计人员	曾启	装配式建筑	工程师	性别:男, 学历:硕士研究生, 从事专业:BIM 设计, 工作经验:7 年。 承担过的项目: 1. 佛山市顺德区金沙大道南延线(公轨合建)工程: 市政工程项目, 设计人员, 服务期限: 2024 年参与项目至今, 项目仍在建设中。 2. 南光高速北延工程勘察设计设计: 市政工程项目, 设计人员, 服务期限: 2024 年参与项目至今, 项目仍在建设中。

注：1. 提供项目团队构成情况，项目团队需配备岩土等相关专业人员。2. 后附本项目拟投入人员相关证明资料。

1) 项目负责人：余征毅

项目负责人：余征毅 身份证



项目负责人：余征毅 毕业证



项目负责人：余征毅 职称证书

上海市高级专业技术职称证书

姓 名： 余征毅
性 别： 男
出 生 年 月： 1990-08
证 件 类 别： 居民身份证
证 件 号： 310106199008152859
工 作 单 位： 上海市隧道工程轨道交通设计研究院

职 称 名 称： 高级工程师
专 业 名 称： 建筑结构设计
评 审 机 构： 上海市工程系列规划设计专业高级职称评审委员会


取得职称时间： 2023-12-16
证 书 编 号： 23GEECCL0476



请下载“上海人社”APP
扫描二维码查询证书信息



项目负责人：余征毅 执业证书（岩土）



项目负责人：余征毅 咨询工程师（投资）证书



项目负责人：余征毅 社保缴费凭证

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	余征毅		社会保障号码		310106199008152859		证件号码		310106199008152859		
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月
1	202003	已缴费		21	202111	已缴费		41	202307	已缴费	
2	202004	已缴费		22	202112	已缴费		42	202308	已缴费	
3	202005	已缴费		23	202201	已缴费		43	202309	已缴费	
4	202006	已缴费		24	202202	已缴费		44	202310	已缴费	
5	202007	已缴费		25	202203	已缴费		45	202311	已缴费	
6	202008	已缴费		26	202204	已缴费		46	202312	已缴费	
7	202009	已缴费		27	202205	已缴费		47	202401	已缴费	
8	202010	已缴费		28	202206	已缴费		48	202402	已缴费	
9	202011	已缴费		29	202207	已缴费		49	202403	已缴费	
10	202012	已缴费		30	202208	已缴费		50	202404	已缴费	
11	202101	已缴费		31	202209	已缴费		51	202405	已缴费	
12	202102	已缴费		32	202210	已缴费		52	202406	已缴费	
13	202103	已缴费		33	202211	已缴费		53	202407	已缴费	
14	202104	已缴费		34	202212	已缴费		54	202408	已缴费	
15	202105	已缴费		35	202301	已缴费		55	202409	已缴费	
16	202106	已缴费		36	202302	已缴费		56	202410	已缴费	
17	202107	已缴费		37	202303	已缴费		57	202411	已缴费	
18	202108	已缴费		38	202304	已缴费		58	202412	已缴费	
19	202109	已缴费		39	202305	已缴费		59	202501	已缴费	
20	202110	已缴费		40	202306	已缴费		60	202502	已登记	
近60个月缴费单位信息											
缴费单位名称			缴费起止时间				缴费单位名称			缴费起止时间	
上海市隧道工程轨道交通设计研究院			2020年03月-2025年01月								
截至2025年02月，累计缴费月数										115	

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章
已经上海市数字证书认证中心认证，是对外
经办业务指定电子印章，与社保经办机构印
章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心



电子印章
验证码：MEUCIHE+ghVw3BVcs9APUtS3/M9LjDG+14KHbXQKygwAByz5AiEA3KgTzFMwC3HU7cGysLf2604xUkQD4tZTjzZ0Seb
vWR8=

2) 岩土工程专业负责人：戴文

岩土工程专业负责人：戴文 身份证



岩土工程专业负责人：戴文 毕业证



岩土工程专业负责人：戴文 职称证

上海市高级专业技术职称证书

姓 名： 戴文
性 别： 男
出 生 年 月： 1985-06
证 件 类 别： 居民身份证
证 件 号 号： 420113198506300417
工 作 单 位： 上海市隧道工程轨道交通设计研究院

职 称 名 称： 高级工程师
专 业 名 称： 建筑结构设计
评 审 机 构： 上海市工程系列规划设计专业高级专业技术
职务任职资格评审委员会3

取得职称时间： 2019-12-27
证 书 编 号： 19C2050439



请下载“上海人社”APP
扫描二维码查询证书信息



岩土工程专业负责人：戴文 社保缴纳证明

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名			戴文			社会保障号码			420113198506300417			证件号码			420113198506300417				
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月
1	202003	已缴费		21	202111	已缴费		41	202307	已缴费		61	202503	已缴费		91	202703	已缴费	
2	202004	已缴费		22	202112	已缴费		42	202308	已缴费		62	202504	已缴费		92	202704	已缴费	
3	202005	已缴费		23	202201	已缴费		43	202309	已缴费		63	202505	已缴费		93	202705	已缴费	
4	202006	已缴费		24	202202	已缴费		44	202310	已缴费		64	202506	已缴费		94	202706	已缴费	
5	202007	已缴费		25	202203	已缴费		45	202311	已缴费		65	202507	已缴费		95	202707	已缴费	
6	202008	已缴费		26	202204	已缴费		46	202312	已缴费		66	202508	已缴费		96	202708	已缴费	
7	202009	已缴费		27	202205	已缴费		47	202401	已缴费		67	202509	已缴费		97	202709	已缴费	
8	202010	已缴费		28	202206	已缴费		48	202402	已缴费		68	202510	已缴费		98	202710	已缴费	
9	202011	已缴费		29	202207	已缴费		49	202403	已缴费		69	202511	已缴费		99	202711	已缴费	
10	202012	已缴费		30	202208	已缴费		50	202404	已缴费		70	202512	已缴费		100	202712	已缴费	
11	202101	已缴费		31	202209	已缴费		51	202405	已缴费									
12	202102	已缴费		32	202210	已缴费		52	202406	已缴费									
13	202103	已缴费		33	202211	已缴费		53	202407	已缴费									
14	202104	已缴费		34	202212	已缴费		54	202408	已缴费									
15	202105	已缴费		35	202301	已缴费		55	202409	已缴费									
16	202106	已缴费		36	202302	已缴费		56	202410	已缴费									
17	202107	已缴费		37	202303	已缴费		57	202411	已缴费									
18	202108	已缴费		38	202304	已缴费		58	202412	已缴费									
19	202109	已缴费		39	202305	已缴费		59	202501	已缴费									
20	202110	已缴费		40	202306	已缴费		60	202502	已登记									
近60个月缴费单位信息																			
缴费单位名称				缴费起止时间				缴费单位名称				缴费起止时间							
上海市隧道工程轨道交通设计研究院				2020年03月-2025年01月															
截至2025年02月，累计缴费月数												151							

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆上海市社会保险事业管理中心业务专用章
已经上海市数字证书认证中心认证，是对外
经办业务指定电子印章，与社保经办机构印
章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心



电子印章 MEYCTQCFBnJL/mn26QcVvFGBBCON+XdcZFobYQIzYuGh0Q+XfQThAJyeKFblalI2YwC9LUnm5Q8+4aJBh55+mso9n29
验证码：1j393

3) 岩土专业设计人员：张炜

岩土专业设计人员：张炜 身份证



岩土专业设计人员：张炜 毕业证书



岩土专业设计人员：张炜 职称证

上海市高级专业技术职称证书

姓 名：张炜
性 别：男
出 生 年 月：1987-10
证 件 类 别：居民身份证
证 件 号：140202198710066516
工 作 单 位：上海市隧道工程轨道交通设计研究院

职 称 名 称：高级工程师
专 业 名 称：建筑结构设计
评 审 机 构：上海市工程系列规划设计专业高级专业技术
职务任职资格评审委员会

取得职称时间：2020-12-26

证 书 编 号：20C2050602



请下载“上海人社”APP
扫描二维码查询证书信息



岩土专业设计人员：张炜 社保缴费凭证

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名			张炜		社会保障号码			140202198710066516			证件号码			140202198710066516					
序号	年	月	缴费情况		补缴退账年月	序号	年	月	缴费情况		补缴退账年月	序号	年	月	缴费情况		补缴退账年月		
1	202003		已缴费			21	202111		已缴费			41	202307		已缴费				
2	202004		已缴费			22	202112		已缴费			42	202308		已缴费				
3	202005		已缴费			23	202201		已缴费			43	202309		已缴费				
4	202006		已缴费			24	202202		已缴费			44	202310		已缴费				
5	202007		已缴费			25	202203		已缴费			45	202311		已缴费				
6	202008		已缴费			26	202204		已缴费			46	202312		已缴费				
7	202009		已缴费			27	202205		已缴费			47	202401		已缴费				
8	202010		已缴费			28	202206		已缴费			48	202402		已缴费				
9	202011		已缴费			29	202207		已缴费			49	202403		已缴费				
10	202012		已缴费			30	202208		已缴费			50	202404		已缴费				
11	202101		已缴费			31	202209		已缴费			51	202405		已缴费				
12	202102		已缴费			32	202210		已缴费			52	202406		已缴费				
13	202103		已缴费			33	202211		已缴费			53	202407		已缴费				
14	202104		已缴费			34	202212		已缴费			54	202408		已缴费				
15	202105		已缴费			35	202301		已缴费			55	202409		已缴费				
16	202106		已缴费			36	202302		已缴费			56	202410		已缴费				
17	202107		已缴费			37	202303		已缴费			57	202411		已缴费				
18	202108		已缴费			38	202304		已缴费			58	202412		已缴费				
19	202109		已缴费			39	202305		已缴费			59	202501		已缴费				
20	202110		已缴费			40	202306		已缴费			60	202502		已登记				
近60个月缴费单位信息																			
缴费单位名称					缴费起止时间					缴费单位名称					缴费起止时间				
上海市隧道工程轨道交通设计研究院					2020年03月-2025年01月														
截至2025年02月，累计缴费月数										138									

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章
已经上海市数字证书认证中心认证，是对外
经办业务指定电子印章，与社保经办机构印
章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心



电子印章 MEUCIGv4gIU8XvfiNr6mkWuVrd1K7RMEtoAYpi+E2NYRfIRAiEAtSfewfs9nh9Q+hkm4F+CK08VY3KdzRDx9ZLwE4J
验证码： 5hpM=

4) 岩土专业设计人员：黄光爵

岩土专业设计人员：黄光爵 身份证



岩土专业设计人员：黄光爵 毕业证书



岩土专业设计人员：黄光爵 职称证书

上海市高级专业技术职称证书

姓 名：黄光爵
性 别：男
出 生 年 月：1984-12
证 件 类 别：居民身份证
证 件 号：450702198412023956
工 作 单 位：上海市隧道工程轨道交通设计研究院

职 称 名 称：高级工程师
专 业 名 称：建筑设计
评 审 机 构：上海市工程系列规划设计专业高级职称评审委员会

取得职称时间：2022-12-30
证 书 编 号：22GEECCL0518



请下载“上海人社”APP
扫描二维码查询证书信息



岩土专业设计人员：黄光爵 社保缴费凭证

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名			黄光爵			社会保障号码			450702198412023956			证件号码			450702198412023956		
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月		
1	202003	已缴费		21	202111	已缴费		41	202307	已缴费							
2	202004	已缴费		22	202112	已缴费		42	202308	已缴费							
3	202005	已缴费		23	202201	已缴费		43	202309	已缴费							
4	202006	已缴费		24	202202	已缴费		44	202310	已缴费							
5	202007	已缴费		25	202203	已缴费		45	202311	已缴费							
6	202008	已缴费		26	202204	已缴费		46	202312	已缴费							
7	202009	已缴费		27	202205	已缴费		47	202401	已缴费							
8	202010	已缴费		28	202206	已缴费		48	202402	已缴费							
9	202011	已缴费		29	202207	已缴费		49	202403	已缴费							
10	202012	已缴费		30	202208	已缴费		50	202404	已缴费							
11	202101	已缴费		31	202209	已缴费		51	202405	已缴费							
12	202102	已缴费		32	202210	已缴费		52	202406	已缴费							
13	202103	已缴费		33	202211	已缴费		53	202407	已缴费							
14	202104	已缴费		34	202212	已缴费		54	202408	已缴费							
15	202105	已缴费		35	202301	已缴费		55	202409	已缴费							
16	202106	已缴费		36	202302	已缴费		56	202410	已缴费							
17	202107	已缴费		37	202303	已缴费		57	202411	已缴费							
18	202108	已缴费		38	202304	已缴费		58	202412	已缴费							
19	202109	已缴费		39	202305	已缴费		59	202501	已缴费							
20	202110	已缴费		40	202306	已缴费		60	202502	已登记							
近60个月缴费单位信息																	
缴费单位名称			缴费起止时间			缴费单位名称			缴费起止时间								
上海申隧建设工程有限公司			2020年03月-2020年12月			上海市隧道工程轨道交通设计研究院			2021年01月-2025年01月								
截至2025年02月，累计缴费月数												150					

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章
已经上海市数字证书认证中心认证，是对外
经办业务指定电子印章，与社保经办机构印
章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心



电子印章 MEUCIQDhVFRW5vRub8shB0yDPCdUy56HLKYNPRyxu2nvGK9eEwIgf1LT1R26BG0Z3kc+IzwsKgsxATZEyYWM05waXL
验证码：Tt5I=

5) 岩土专业设计人员：王翔宇

岩土专业设计人员：王翔宇 身份证



岩土专业设计人员：王翔宇 毕业证书

中华人民共和国教育部学历证书查询网址: <http://www.chsi.com.cn>

岩土专业设计人员：王翔宇 职称证书

上海市高级专业技术职称证书

姓 名： 王翔宇
性 别： 男
出 生 年 月： 1986-04
证 件 类 别： 居民身份证
证 件 号： 41272419860402741X
工 作 单 位： 上海市隧道工程轨道交通设计研究院

职 称 名 称： 高级工程师
专 业 名 称： 建筑设计
评 审 机 构： 上海市工程系列规划设计专业高级专业技术
职务任职资格评审委员会3

取得职称时间： 2019-12-27

证 书 编 号： 19C2050554



请下载“上海人社”APP
扫描二维码查询证书信息



岩土专业设计人员：王翔宇 社保缴纳证明

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	王翔宇		社会保障号码		41272419860402741X		证件号码		41272419860402741X		
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月
1	202003	已缴费		21	202111	已缴费		41	202307	已缴费	
2	202004	已缴费		22	202112	已缴费		42	202308	已缴费	
3	202005	已缴费		23	202201	已缴费		43	202309	已缴费	
4	202006	已缴费		24	202202	已缴费		44	202310	已缴费	
5	202007	已缴费		25	202203	已缴费		45	202311	已缴费	
6	202008	已缴费		26	202204	已缴费		46	202312	已缴费	
7	202009	已缴费		27	202205	已缴费		47	202401	已缴费	
8	202010	已缴费		28	202206	已缴费		48	202402	已缴费	
9	202011	已缴费		29	202207	已缴费		49	202403	已缴费	
10	202012	已缴费		30	202208	已缴费		50	202404	已缴费	
11	202101	已缴费		31	202209	已缴费		51	202405	已缴费	
12	202102	已缴费		32	202210	已缴费		52	202406	已缴费	
13	202103	已缴费		33	202211	已缴费		53	202407	已缴费	
14	202104	已缴费		34	202212	已缴费		54	202408	已缴费	
15	202105	已缴费		35	202301	已缴费		55	202409	已缴费	
16	202106	已缴费		36	202302	已缴费		56	202410	已缴费	
17	202107	已缴费		37	202303	已缴费		57	202411	已缴费	
18	202108	已缴费		38	202304	已缴费		58	202412	已缴费	
19	202109	已缴费		39	202305	已缴费		59	202501	已缴费	
20	202110	已缴费		40	202306	已缴费		60	202502	已登记	
近60个月缴费单位信息											
缴费单位名称			缴费起止时间			缴费单位名称			缴费起止时间		
上海市隧道工程轨道交通设计研究院			2020年03月-2025年01月								
截至2025年02月，累计缴费月数									151		

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆上海市社会保险事业管理中心业务专用章
已经上海市数字证书认证中心认证，是对外
经办业务指定电子印章，与社保经办机构印
章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心



电子印章 验证码：MEUCIQDPCMBsmNcqb+PrB6b7nW1hv56.jFnWk/YfZRveaj1PS8gIgDvgsx0s0R9DIUHqpDjGFKkECohDtK9qn00rrWCRMHv8=

6) 结构工程专业负责人：卞跃威

结构工程专业负责人：卞跃威 身份证



结构工程专业负责人：卞跃威 毕业证书



结构工程专业负责人：卞跃威 职称证书



卞跃威 同志	
经上海市工程系列规划设计专业高级	
专业技术职务任职资格	
评审委员会评审，确认	
你具备 高级工程师	姓 名 卞跃威
任职资格。	性 别 男
	出生年月 1980.06
通过日期 2016年12月29日	专 业 建筑设计
编 号 16C2050339	工作单位 上海市隧道工程轨道交通设计研究院

结构工程专业负责人：卞跃威 社保缴费凭证

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	卞跃威		社会保障号码	342422198006284291				证件号码	342422198006284291	
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况
1	202003	已缴费		21	202111	已缴费		41	202307	已缴费
2	202004	已缴费		22	202112	已缴费		42	202308	已缴费
3	202005	已缴费		23	202201	已缴费		43	202309	已缴费
4	202006	已缴费		24	202202	已缴费		44	202310	已缴费
5	202007	已缴费		25	202203	已缴费		45	202311	已缴费
6	202008	已缴费		26	202204	已缴费		46	202312	已缴费
7	202009	已缴费		27	202205	已缴费		47	202401	已缴费
8	202010	已缴费		28	202206	已缴费		48	202402	已缴费
9	202011	已缴费		29	202207	已缴费		49	202403	已缴费
10	202012	已缴费		30	202208	已缴费		50	202404	已缴费
11	202101	已缴费		31	202209	已缴费		51	202405	已缴费
12	202102	已缴费		32	202210	已缴费		52	202406	已缴费
13	202103	已缴费		33	202211	已缴费		53	202407	已缴费
14	202104	已缴费		34	202212	已缴费		54	202408	已缴费
15	202105	已缴费		35	202301	已缴费		55	202409	已缴费
16	202106	已缴费		36	202302	已缴费		56	202410	已缴费
17	202107	已缴费		37	202303	已缴费		57	202411	已缴费
18	202108	已缴费		38	202304	已缴费		58	202412	已缴费
19	202109	已缴费		39	202305	已缴费		59	202501	已缴费
20	202110	已缴费		40	202306	已缴费		60	202502	已登记
近60个月缴费单位信息										
缴费单位名称			缴费起止时间			缴费单位名称			缴费起止时间	
上海市隧道工程轨道交通设计研究院			2020年03月-2025年01月							
			截至2025年02月，累计缴费月数						133	

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章
已经上海市数字证书认证中心认证，是对外
经办业务指定电子印章，与社保经办机构印
章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心



电子印章 MEQCIGqAhHuONkaOk/wtirHMimDZtW0CHrYcGig5HPE14C4AAiBLJ4iVjwnKwKbV+1PeBqQ8GcH/QiKgjd3zi4YJz3Y
验证码: Dsg==

7) 结构专业设计人员：张小龙

结构专业设计人员：张小龙 身份证




结构专业设计人员：张小龙 毕业证书



结构专业设计人员：张小龙 职称证书

专业技术职务聘任表

工作单位：上海市隧道工程轨道交通设计研究院

姓 名	张小龙	性 别	男	出生年月	198402	参加工作年月	201904
身份证号	152629198402024598			居住证号 (非本市户籍)			
学 历	全日 制	研究生	毕业学校及 专 业	同济大学 地 质工程	毕 业 时 间	201901	
	在 职		毕业学校及 专 业		毕 业 时 间		
学 位	博士		取 得 时 间	201903			
聘任依据	☐ 取得专业技术资格（含文件规定可聘任职务的职业资格等）后聘 ☐ 只聘不评 ☒ 大中专院校毕业生考核后直接聘任 ☐ 其它						
专业技术资格 (职业资格) 名称	工程师						
资格等级	☐ 高级 ☒ 中级 ☐ 初级			取得资格 方 式	☒ 评定取得 ☐ 考试取得		
评委会名称或 考试证书颁发机构	上海市隧道工程轨道交通设计研究院						
证书取得时间	2019年10月1日			证书编号			
工作部门	地下分院			行政职务			
聘任专业技术职务 名 称 (级 别)	工程师			首次聘任 时 间	2019年10月1日		
聘 任 期 限	2019年10月1日至2024年9月30日						
行政负责人 (签章)	 2019年10月1日			单 位 (盖 章)	 2019年10月1日		
备 注							

上海市人力资源和社会保障局制（2017年版）

结构专业设计人员：张小龙 社保缴纳凭证

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名		张小龙	社会保障号码		152629198402024598		证件号码		152629198402024598		
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月
1	202003	已缴费		21	202111	已缴费		41	202307	已缴费	
2	202004	已缴费		22	202112	已缴费		42	202308	已缴费	
3	202005	已缴费		23	202201	已缴费		43	202309	已缴费	
4	202006	已缴费		24	202202	已缴费		44	202310	已缴费	
5	202007	已缴费		25	202203	已缴费		45	202311	已缴费	
6	202008	已缴费		26	202204	已缴费		46	202312	已缴费	
7	202009	已缴费		27	202205	已缴费		47	202401	已缴费	
8	202010	已缴费		28	202206	已缴费		48	202402	已缴费	
9	202011	已缴费		29	202207	已缴费		49	202403	已缴费	
10	202012	已缴费		30	202208	已缴费		50	202404	已缴费	
11	202101	已缴费		31	202209	已缴费		51	202405	已缴费	
12	202102	已缴费		32	202210	已缴费		52	202406	已缴费	
13	202103	已缴费		33	202211	已缴费		53	202407	已缴费	
14	202104	已缴费		34	202212	已缴费		54	202408	已缴费	
15	202105	已缴费		35	202301	已缴费		55	202409	已缴费	
16	202106	已缴费		36	202302	已缴费		56	202410	已缴费	
17	202107	已缴费		37	202303	已缴费		57	202411	已缴费	
18	202108	已缴费		38	202304	已缴费		58	202412	已缴费	
19	202109	已缴费		39	202305	已缴费		59	202501	已缴费	
20	202110	已缴费		40	202306	已缴费		60	202502	已登记	
近60个月缴费单位信息											
缴费单位名称			缴费起止时间		缴费单位名称			缴费起止时间			
上海市隧道工程轨道交通设计研究院			2020年03月-2025年01月								
截至2025年02月，累计缴费月数								70			

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心



电子印章 验证码：MEUCIENF1RIK7WAerKFXJJ+OUdTHqqYntBIekrsG11SqQtQcAiEA5MUvaNwKRt81C1Cza629bukbIwrzkCf+NXjhBAfKQkI=

8) 结构专业设计人员：徐爽

结构专业设计人员：徐爽 身份证



结构专业设计人员：徐爽 毕业证书



结构专业设计人员：徐爽 职称证书

上海市中级专业技术职称证书

姓 名： 徐爽
性 别： 男
出 生 年 月： 1996-08
证 件 类 别： 居民身份证
证 件 号： 430623199608214217
工 作 单 位： 上海申隧建设工程咨询有限公司

职 称 名 称： 工程师
专 业 名 称： 地下结构
评 审 机 构： 上海市住房和城乡建设管理委员会工程系列
市政工程专业中级职称评审委员会

取得职称时间： 2023-12-21
证 书 编 号： 23ZEXDCA0059



请下载“上海人社”APP
扫描二维码查询证书信息



结构专业设计人员：徐爽 社保缴纳证明

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名		徐爽		社会保障号码		430623199608214217		证件号码		430623199608214217	
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月
1	202003	未缴费		21	202111	已缴费		41	202307	已缴费	
2	202004	未缴费		22	202112	已缴费		42	202308	已缴费	
3	202005	未缴费		23	202201	已缴费		43	202309	已缴费	
4	202006	未缴费		24	202202	已缴费		44	202310	已缴费	
5	202007	未缴费		25	202203	已缴费		45	202311	已缴费	
6	202008	未缴费		26	202204	已缴费		46	202312	已缴费	
7	202009	未缴费		27	202205	已缴费		47	202401	已缴费	
8	202010	未缴费		28	202206	已缴费		48	202402	已缴费	
9	202011	未缴费		29	202207	已缴费		49	202403	已缴费	
10	202012	未缴费		30	202208	已缴费		50	202404	已缴费	
11	202101	未缴费		31	202209	已缴费		51	202405	已缴费	
12	202102	未缴费		32	202210	已缴费		52	202406	已缴费	
13	202103	未缴费		33	202211	已缴费		53	202407	已缴费	
14	202104	未缴费		34	202212	已缴费		54	202408	已缴费	
15	202105	未缴费		35	202301	已缴费		55	202409	已缴费	
16	202106	未缴费		36	202302	已缴费		56	202410	已缴费	
17	202107	已缴费		37	202303	已缴费		57	202411	已缴费	
18	202108	已缴费		38	202304	已缴费		58	202412	已缴费	
19	202109	已缴费		39	202305	已缴费		59	202501	已缴费	
20	202110	已缴费		40	202306	已缴费		60	202502	已登记	
近60个月缴费单位信息											
缴费单位名称			缴费起止时间				缴费单位名称			缴费起止时间	
上海中隧建设工程咨询有限公司			2021年07月-2023年12月				上海市隧道工程轨道交通设计研究院			2024年01月-2025年01月	
截至2025年02月，累计缴费月数						43					

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章
已经上海市数字证书认证中心认证，是对外
经办业务指定电子印章，与社保经办机构印
章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心



电子印章 MEYCIQCrqwk0BmL2s4ukX00+9/TCXho19aM3b8NQySQnxsHrZwIhAJW3GJg7CHM72/2qn0wCX1TNHdvZ0xayaHZqhYH
验证码： uxwgQ

9) 结构专业设计人员：钟京甫

结构专业设计人员：钟京甫 身份证



结构专业设计人员：钟京甫 毕业证书



结构专业设计人员：钟京甫 职称证书

上海市中级职称证书

姓 名： 钟京甫
性 别： 男
出 生 年 月： 1996-03
证 件 类 型： 居民身份证
证 件 号： 45092219960319015X
工 作 单 位： 上海市隧道工程轨道交通设计研究院



职 称 名 称： 工程师
专 业 名 称： 地下工程与隧道工程
评 审 机 构： 上海申通地铁集团有限公司工程系列轨道交通
专业中级专业技术职务任职资格评审委员会

取得职称时间： 2024-11-16
证 书 编 号： 24ZEZCCK0053



请下载“随申办市民云”APP
扫描二维码查询证书信息



结构专业设计人员：钟京甫 社保缴纳证明

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	钟京甫		社会保障号码		45092219960319015X		证件号码		45092219960319015X		
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月
1	202003	已缴费		21	202111	已缴费		41	202307	已缴费	
2	202004	已缴费		22	202112	已缴费		42	202308	已缴费	
3	202005	已缴费		23	202201	已缴费		43	202309	已缴费	
4	202006	已缴费		24	202202	已缴费		44	202310	已缴费	
5	202007	已缴费		25	202203	已缴费		45	202311	已缴费	
6	202008	已缴费		26	202204	已缴费		46	202312	已缴费	
7	202009	已缴费		27	202205	已缴费		47	202401	已缴费	
8	202010	已缴费		28	202206	已缴费		48	202402	已缴费	
9	202011	已缴费		29	202207	已缴费		49	202403	已缴费	
10	202012	已缴费		30	202208	已缴费		50	202404	已缴费	
11	202101	已缴费		31	202209	已缴费		51	202405	已缴费	
12	202102	已缴费		32	202210	已缴费		52	202406	已缴费	
13	202103	已缴费		33	202211	已缴费		53	202407	已缴费	
14	202104	已缴费		34	202212	已缴费		54	202408	已缴费	
15	202105	已缴费		35	202301	已缴费		55	202409	已缴费	
16	202106	已缴费		36	202302	已缴费		56	202410	已缴费	
17	202107	已缴费		37	202303	已缴费		57	202411	已缴费	
18	202108	已缴费		38	202304	已缴费		58	202412	已缴费	
19	202109	已缴费		39	202305	已缴费		59	202501	已缴费	
20	202110	已缴费		40	202306	已缴费		60	202502	已登记	
近60个月缴费单位信息											
缴费单位名称			缴费起止时间			缴费单位名称			缴费起止时间		
异地缴费			2020年03月-2022年12月			上海申融建设工程咨询有限公司			2023年01月-2023年12月		
上海市隧道工程轨道交通设计研究院			2024年01月-2025年01月								
截至2025年02月，累计缴费月数											
68											

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。
2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章
已经上海市数字证书认证中心认证，是对外
经办业务指定电子印章，与社保经办机构印
章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心




电子印章 MEYCIQDtFHWgJv2/N3AFMZv/P4h55hRKJqCL9vhH52sLKnetIAThALRHq90NzV/ZgDeJ6dIJbzWwN0RR15rcFffUvk0
验证码： f/70f

10) 结构专业设计人员：吕琦

结构专业设计人员：吕琦 身份证



结构专业设计人员：吕琦 毕业证书



结构专业设计人员：吕琦 职称证书

广东省职称证书

姓 名：吕琦

身份证号：421281198904150330



职称名称：工程师

专 业：结构

级 别：中级

取得方式：考核认定

通过时间：2019年06月12日

评审组织：深圳市人力资源和社会保障局

证书编号：1903003029009

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2019年08月26日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>

结构专业设计人员：吕琦 社保缴纳证明

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	吕琦		社会保障号码		421281198904150330			证件号码		421281198904150330	
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月
1	202003	未缴费		21	202111	未缴费		41	202307	未缴费	
2	202004	未缴费		22	202112	未缴费		42	202308	未缴费	
3	202005	未缴费		23	202201	未缴费		43	202309	未缴费	
4	202006	未缴费		24	202202	未缴费		44	202310	未缴费	
5	202007	未缴费		25	202203	未缴费		45	202311	未缴费	
6	202008	未缴费		26	202204	未缴费		46	202312	未缴费	
7	202009	未缴费		27	202205	未缴费		47	202401	未缴费	
8	202010	未缴费		28	202206	未缴费		48	202402	未缴费	
9	202011	未缴费		29	202207	未缴费		49	202403	未缴费	
10	202012	未缴费		30	202208	未缴费		50	202404	已缴费	
11	202101	未缴费		31	202209	未缴费		51	202405	已缴费	
12	202102	未缴费		32	202210	未缴费		52	202406	已缴费	
13	202103	未缴费		33	202211	未缴费		53	202407	已缴费	
14	202104	未缴费		34	202212	未缴费		54	202408	已缴费	
15	202105	未缴费		35	202301	未缴费		55	202409	已缴费	
16	202106	未缴费		36	202302	未缴费		56	202410	已缴费	
17	202107	未缴费		37	202303	未缴费		57	202411	已缴费	
18	202108	未缴费		38	202304	未缴费		58	202412	已缴费	
19	202109	未缴费		39	202305	未缴费		59	202501	已缴费	
20	202110	未缴费		40	202306	未缴费		60	202502	已登记	
近60个月缴费单位信息											
缴费单位名称			缴费起止时间			缴费单位名称			缴费起止时间		
上海市隧道工程轨道交通设计研究院			2024年04月-2025年01月								
截至2025年02月，累计缴费月数						10					

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章
已经上海市数字证书认证中心认证，是对外
经办业务指定电子印章，与社保经办机构印
章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心



电子印章 MEYCIQDMhy2kwbCYSVZ41231rbnXjf5Nj2ufY1q5IDzrqF3wXgIhAM1HQ6Lcfy80wt77kKXzYx2FaqWAlc9yx9dc+aj
验证码: npggL

11) 构筑物建筑设计专业负责人：张鸣

构筑物建筑设计专业负责人：张鸣 身份证



构筑物建筑设计专业负责人：张鸣 毕业证书



构筑物建筑设计专业负责人：张鸣 职称证书



构筑物建筑设计专业负责人：张鸣 社保缴费凭证

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名		张鸣	社会保障号码		320525198102250533		证件号码		320525198102250533		
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月
1	202003	已缴费		21	202111	已缴费		41	202307	已缴费	
2	202004	已缴费		22	202112	已缴费		42	202308	已缴费	
3	202005	已缴费		23	202201	已缴费		43	202309	已缴费	
4	202006	已缴费		24	202202	已缴费		44	202310	已缴费	
5	202007	已缴费		25	202203	已缴费		45	202311	已缴费	
6	202008	已缴费		26	202204	已缴费		46	202312	已缴费	
7	202009	已缴费		27	202205	已缴费		47	202401	已缴费	
8	202010	已缴费		28	202206	已缴费		48	202402	已缴费	
9	202011	已缴费		29	202207	已缴费		49	202403	已缴费	
10	202012	已缴费		30	202208	已缴费		50	202404	已缴费	
11	202101	已缴费		31	202209	已缴费		51	202405	已缴费	
12	202102	已缴费		32	202210	已缴费		52	202406	已缴费	
13	202103	已缴费		33	202211	已缴费		53	202407	已缴费	
14	202104	已缴费		34	202212	已缴费		54	202408	已缴费	
15	202105	已缴费		35	202301	已缴费		55	202409	已缴费	
16	202106	已缴费		36	202302	已缴费		56	202410	已缴费	
17	202107	已缴费		37	202303	已缴费		57	202411	已缴费	
18	202108	已缴费		38	202304	已缴费		58	202412	已缴费	
19	202109	已缴费		39	202305	已缴费		59	202501	已缴费	
20	202110	已缴费		40	202306	已缴费		60	202502	已登记	
近60个月缴费单位信息											
缴费单位名称			缴费起止时间			缴费单位名称			缴费起止时间		
上海市隧道工程轨道交通设计研究院			2020年03月-2025年01月								
截至2025年02月，累计缴费月数			233								

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章
已经上海市数字证书认证中心认证，是对外
经办业务指定电子印章，与社保经办机构印
章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心



电子印章 MEYCIQDAQjF+kWMwph7iuqXmyDeMva/HgZhKz7vAU1kMLac9kQIhAIFRWyB2Nup0yRCewm9cfQ7/4GT8kFb9vSGKrVG
验证码：OW8pJ

12) 构筑物建筑设计人员：齐瑛

构筑物建筑设计人员：齐瑛 身份证



构筑物建筑设计人员：齐瑛 毕业证书

中华人民共和国教育部学历证书查询网址: <http://www.chsi.com.cn>

构筑物建筑设计人员：齐瑛 职称证书

上海市高级专业技术职称证书

姓 名： 齐瑛
性 别： 女
出 生 年 月： 1987-09
证 件 类 别： 居民身份证
证 件 号： 13013119870917002X
工 作 单 位： 上海市隧道工程轨道交通设计研究院

职 称 名 称： 高级工程师
专 业 名 称： 工业与民用建筑物设计
评 审 机 构： 上海市工程系列规划设计专业高级职称评审委员会

取得职称时间： 2023-12-16
证 书 编 号： 23GEECCL0273



请下载“上海人社”APP
扫描二维码查询证书信息



构筑物建筑设计人员：齐瑛 社保缴费凭证

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	齐瑛		社会保障号码		13013119870917002X		证件号码		13013119870917002X		
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月
1	202003	未缴费		21	202111	未缴费		41	202307	已缴费	
2	202004	未缴费		22	202112	未缴费		42	202308	已缴费	
3	202005	未缴费		23	202201	未缴费		43	202309	已缴费	
4	202006	未缴费		24	202202	未缴费		44	202310	已缴费	
5	202007	未缴费		25	202203	已缴费		45	202311	已缴费	
6	202008	未缴费		26	202204	已缴费		46	202312	已缴费	
7	202009	未缴费		27	202205	已缴费		47	202401	已缴费	
8	202010	未缴费		28	202206	已缴费		48	202402	已缴费	
9	202011	未缴费		29	202207	已缴费		49	202403	已缴费	
10	202012	未缴费		30	202208	已缴费		50	202404	已缴费	
11	202101	未缴费		31	202209	已缴费		51	202405	已缴费	
12	202102	未缴费		32	202210	已缴费		52	202406	已缴费	
13	202103	未缴费		33	202211	已缴费		53	202407	已缴费	
14	202104	未缴费		34	202212	已缴费		54	202408	已缴费	
15	202105	未缴费		35	202301	已缴费		55	202409	已缴费	
16	202106	未缴费		36	202302	已缴费		56	202410	已缴费	
17	202107	未缴费		37	202303	已缴费		57	202411	已缴费	
18	202108	未缴费		38	202304	已缴费		58	202412	已缴费	
19	202109	未缴费		39	202305	已缴费		59	202501	已缴费	
20	202110	未缴费		40	202306	已缴费		60	202502	已登记	
近60个月缴费单位信息											
缴费单位名称			缴费起止时间			缴费单位名称			缴费起止时间		
上海申隧建设工程咨询有限公司			2022年03月-2022年12月			上海市隧道工程轨道交通设计研究院			2023年01月-2025年01月		
截至2025年02月，累计缴费月数									35		

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章
已经上海市数字证书认证中心认证，是对外
经办业务指定电子印章，与社保经办机构印
章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心



电子印章 MEQCIGvSVIPU40wtCe4EQ3Bn/K011c2kY3dBGZtMhRgOKPeAiBNGcFnIuAY8IU0cre6I6vGhFMQAvXneetORsRGu44
验证码： JUg==

13) 工程造价专业负责人：孙佳乐


工程造价专业负责人：孙佳乐 身份证



工程造价专业负责人：孙佳乐 毕业证书



工程造价专业负责人：孙佳乐 职称证书



孙佳乐 同志			
经上海市工程系列规划设计专业高级专业技术职务任职资格			
评审委员会评审，确认			
你具备	高级工程师	姓 名	孙佳乐
任职资格。		性 别	女
通过日期	2007年3月15日	出生年月	197406
编 号	07C2050272	专 业	建筑技术经济管理
		工作单位	上海市隧道工程轨道交通设计研究院

工程造价专业负责人：孙佳乐 执业证书

	姓 名:	孙佳乐
	身 份 证 号 码:	310102197406255621
	性 别:	女
	专 业:	土木建筑
	聘 用 单 位:	上海市隧道工程轨道交通设计研究院
证 书 编 号: 建[造]11013100004921		
初始注册日期: 2001 年 01 月 01 日		发 证 日 期: 2021 年 11 月 25 日


 中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台



建设工程企业 从业人员 建设项目 诚信记录
 请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码 搜索

[首页](#)
[监管动态](#)
[数据服务](#)
[信用建设](#)
[建筑工人](#)
[政策法规](#)
[电子证照](#)
[问题解答](#)
[网站动态](#)

[首页](#) > [人员数据](#) > [人员列表](#)
手机查看

孙佳乐

证件类型	居民身份证	证件号码	310102*****21	性别	女
注册证书所在单位名称	上海市隧道工程轨道交通设计研究院				

[执业注册信息](#)
[个人工程业绩](#)
[个人业绩技术指标](#)
[不良行为](#)
[良好行为](#)
[黑名单记录](#)

一级注册造价工程师
 注册单位: 上海市隧道工程轨道交通设计研究院 证书编号: 建[造]11013100004921 注册编号/执业印章号: B11013100004921
 注册专业: 土建 有效期至: 2025年12月31日

工程造价专业负责人：孙佳乐 社保缴费凭证

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	孙佳乐		社会保障号码		310102197406255621		证件号码		310102197406255621		
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月
1	202003	已缴费		21	202111	已缴费		41	202307	已缴费	
2	202004	已缴费		22	202112	已缴费		42	202308	已缴费	
3	202005	已缴费		23	202201	已缴费		43	202309	已缴费	
4	202006	已缴费		24	202202	已缴费		44	202310	已缴费	
5	202007	已缴费		25	202203	已缴费		45	202311	已缴费	
6	202008	已缴费		26	202204	已缴费		46	202312	已缴费	
7	202009	已缴费		27	202205	已缴费		47	202401	已缴费	
8	202010	已缴费		28	202206	已缴费		48	202402	已缴费	
9	202011	已缴费		29	202207	已缴费		49	202403	已缴费	
10	202012	已缴费		30	202208	已缴费		50	202404	已缴费	
11	202101	已缴费		31	202209	已缴费		51	202405	已缴费	
12	202102	已缴费		32	202210	已缴费		52	202406	已缴费	
13	202103	已缴费		33	202211	已缴费		53	202407	已缴费	
14	202104	已缴费		34	202212	已缴费		54	202408	已缴费	
15	202105	已缴费		35	202301	已缴费		55	202409	已缴费	
16	202106	已缴费		36	202302	已缴费		56	202410	已缴费	
17	202107	已缴费		37	202303	已缴费		57	202411	已缴费	
18	202108	已缴费		38	202304	已缴费		58	202412	已缴费	
19	202109	已缴费		39	202305	已缴费		59	202501	已缴费	
20	202110	已缴费		40	202306	已缴费		60	202502	已登记	
近60个月缴费单位信息											
缴费单位名称			缴费起止时间			缴费单位名称			缴费起止时间		
上海市隧道工程轨道交通设计研究院			2020年03月-2025年01月								
			截至2025年02月，累计缴费月数						342		

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章
已经上海市数字证书认证中心认证，是对外
经办业务指定电子印章，与社保经办机构印
章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心



电子印章 MEUCIGYgaDZ1BDDRL00baecUJd314qDp7aus/UTMg0ZAhKuLaIEAg0WXexn+g9UtMTATx3ju8qIjLmpKEfwc74/+M19
验证码：ICWc=

14) 工程造价专业编制人员：王骏

工程造价专业编制人员：王骏 身份证



工程造价专业编制人员：王骏 毕业证书



工程造价专业编制人员：王骏 职称证书



工程造价专业编制人员：王骏 执业证书

	姓 名：王 骏 身 份 证 号 码：310115199001097216 性 别：男 专 业：土木建筑 聘 用 单 位：上海市隧道工程轨道交通设计研究院
证 书 编 号：建[造]11203100000549 初 始 注 册 日 期：2020 年 08 月 26 日	颁 发 机 关 盖 章：  发 证 日 期：2020 年 8 月 26 日

一级注册造价工程师

注册单位：上海市隧道工程轨道交通设计研究院

证书编号：建[造]11203100000549

注册编号/执业印章号：B11203100000549

注册专业：土建

有效期：2028年08月25日

2024-07-22 - 延续注册 - 土建
上海市隧道工程轨道交通设计研究院

2022-08-30 - 机构内变更 - 土建
上海市隧道工程轨道交通设计研究院

2021-12-02 - 机构内变更 - 土建
上海申通轨道交通研究咨询有限公司

2020-06-18 - 初始注册 - 土建
上海市隧道工程轨道交通设计研究院

工程造价专业编制人员：王骏 社保缴费凭证

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名		王骏		社会保障号码		310115199001097216		证件号码		310115199001097216					
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月				
1	202003	已缴费		21	202111	已缴费		41	202307	已缴费					
2	202004	已缴费		22	202112	已缴费		42	202308	已缴费					
3	202005	已缴费		23	202201	已缴费		43	202309	已缴费					
4	202006	已缴费		24	202202	已缴费		44	202310	已缴费					
5	202007	已缴费		25	202203	已缴费		45	202311	已缴费					
6	202008	已缴费		26	202204	已缴费		46	202312	已缴费					
7	202009	已缴费		27	202205	已缴费		47	202401	已缴费					
8	202010	已缴费		28	202206	已缴费		48	202402	已缴费					
9	202011	已缴费		29	202207	已缴费		49	202403	已缴费					
10	202012	已缴费		30	202208	已缴费		50	202404	已缴费					
11	202101	已缴费		31	202209	已缴费		51	202405	已缴费					
12	202102	已缴费		32	202210	已缴费		52	202406	已缴费					
13	202103	已缴费		33	202211	已缴费		53	202407	已缴费					
14	202104	已缴费		34	202212	已缴费		54	202408	已缴费					
15	202105	已缴费		35	202301	已缴费		55	202409	已缴费					
16	202106	已缴费		36	202302	已缴费		56	202410	已缴费					
17	202107	已缴费		37	202303	已缴费		57	202411	已缴费					
18	202108	已缴费		38	202304	已缴费		58	202412	已缴费					
19	202109	已缴费		39	202305	已缴费		59	202501	已缴费					
20	202110	已缴费		40	202306	已缴费		60	202502	已登记					
近60个月缴费单位信息															
缴费单位名称				缴费起止时间				缴费单位名称				缴费起止时间			
上海市隧道工程轨道交通设计研究院				2020年03月-2021年10月				上海申通轨道交通研究咨询有限公司				2021年11月-2022年05月			
上海市隧道工程轨道交通设计研究院				2022年06月-2025年01月											
截至2025年02月，累计缴费月数								150							

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章
已经上海市数字证书认证中心认证，是对外
经办业务指定电子印章，与社保经办机构印
章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心



电子印章 MEQCIG2wNyTYcPuFehbdQ+UXSmJ//iHm0042/kWDJOQU+zfoAiABNzUj/ezDuU5sp4fHGG8A7ctd0sIHm8DqmdQ9ilo
验证码: i0g==

15) BIM 专业负责人: 丁建洋

BIM 专业负责人: 丁建洋 身份证



BIM 专业负责人: 丁建洋 毕业证书



BIM 专业负责人：丁建洋 职称证书

上海市高级专业技术职称证书

姓 名： 丁建洋
性 别： 男
出 生 年 月： 1987-09
证 件 类 别： 居民身份证
证 件 号： 32081119870907401X
工 作 单 位： 上海市隧道工程轨道交通设计研究院

职 称 名 称： 高级工程师
专 业 名 称： BIM
评 审 机 构： 上海市工程系列规划设计专业高级职称评审委员会
取得职称时间： 2023-12-16
证 书 编 号： 23GEECCLO474



请下载“上海人社”APP
扫描二维码查询证书信息



BIM 专业负责人：丁建洋 职称证书



BIM 专业负责人：丁建洋 社保缴费凭证

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	丁建洋		社会保障号码		32081119870907401X			证件号码		32081119870907401X		
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	
1	202003	已缴费		21	202111	已缴费		41	202307	已缴费		
2	202004	已缴费		22	202112	已缴费		42	202308	已缴费		
3	202005	已缴费		23	202201	已缴费		43	202309	已缴费		
4	202006	已缴费		24	202202	已缴费		44	202310	已缴费		
5	202007	已缴费		25	202203	已缴费		45	202311	已缴费		
6	202008	已缴费		26	202204	已缴费		46	202312	已缴费		
7	202009	已缴费		27	202205	已缴费		47	202401	已缴费		
8	202010	已缴费		28	202206	已缴费		48	202402	已缴费		
9	202011	已缴费		29	202207	已缴费		49	202403	已缴费		
10	202012	已缴费		30	202208	已缴费		50	202404	已缴费		
11	202101	已缴费		31	202209	已缴费		51	202405	已缴费		
12	202102	已缴费		32	202210	已缴费		52	202406	已缴费		
13	202103	已缴费		33	202211	已缴费		53	202407	已缴费		
14	202104	已缴费		34	202212	已缴费		54	202408	已缴费		
15	202105	已缴费		35	202301	已缴费		55	202409	已缴费		
16	202106	已缴费		36	202302	已缴费		56	202410	已缴费		
17	202107	已缴费		37	202303	已缴费		57	202411	已缴费		
18	202108	已缴费		38	202304	已缴费		58	202412	已缴费		
19	202109	已缴费		39	202305	已缴费		59	202501	已缴费		
20	202110	已缴费		40	202306	已缴费		60	202502	已登记		
近60个月缴费单位信息												
缴费单位名称			缴费起止时间				缴费单位名称			缴费起止时间		
上海市隧道工程轨道交通设计研究院			2020年03月-2025年01月									
截至2025年02月，累计缴费月数												
128												

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。
2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章
已经上海市数字证书认证中心认证，是对外
经办业务指定电子印章，与社保经办机构印
章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心



电子印章 MEUCIGnGKZCpD9uB4GYRhd02nn89Nx7Hb+QGkg/r0jWhWq/UAiEAwM127L+212fPeEsh/gHdWSdXbhbvhVwvRP0DXDM
验证码：Yw/o=

16) BIM 设计人员：曾启

BIM 设计人员：曾启 身份证



BIM 设计人员：曾启 毕业证书



中华人民共和国教育部学历证书查询网址: <http://www.chsi.com.cn>

BIM 设计人员：曾启 职称证书

广东省职称证书

姓 名：曾启

身份证号：421083199302103234



职称名称：工程师

专 业：装配式建筑

级 别：中级

取得方式：考核认定

通过时间：2022年05月21日

评审组织：深圳市装配式建筑专业高级职称评审委员会

证书编号：2203003076423

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2022年07月05日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>

BIM 设计人员：曾启 建筑信息模型(BIM)专业人才培养证书

	
姓名 曾启 Full Name: _____	
证书级别 基础应用 Certificate Level: _____	
身份证号 421083199302103234 ID Card No.: _____	
证书编号 0122000100486 Certificate No.: _____	
查询网址: www.tccacc.net	
持有本证书，表明持证人已参加建筑信息模型（BIM）专业人才培养，完成培训计划规定内容，且考试成绩合格，具备从事该专业相关工作的知识和能力，特发此证。	
Holding this certificate, indicates that the holder has participated in the BIM professionals training, completed the training plan, and passed the exam. He has the relevant knowledge and ability to engage in this field. This certificate is hereby issued.	
中国建筑文化中心培训中心 Training Center of China Architectural Culture Center	
2022年4月13日	

BIM 设计人员：曾启 社保缴纳证明

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	曾启		社会保障号码		421083199302103234			证件号码		421083199302103234	
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月
1	202003	未缴费		21	202111	未缴费		41	202307	已缴费	
2	202004	未缴费		22	202112	未缴费		42	202308	已缴费	
3	202005	未缴费		23	202201	未缴费		43	202309	已缴费	
4	202006	未缴费		24	202202	未缴费		44	202310	已缴费	
5	202007	未缴费		25	202203	未缴费		45	202311	已缴费	
6	202008	未缴费		26	202204	未缴费		46	202312	已缴费	
7	202009	未缴费		27	202205	未缴费		47	202401	已缴费	
8	202010	未缴费		28	202206	未缴费		48	202402	已缴费	
9	202011	未缴费		29	202207	未缴费		49	202403	已缴费	
10	202012	未缴费		30	202208	未缴费		50	202404	已缴费	
11	202101	未缴费		31	202209	已缴费		51	202405	已缴费	
12	202102	未缴费		32	202210	已缴费		52	202406	已缴费	
13	202103	未缴费		33	202211	已缴费		53	202407	已缴费	
14	202104	未缴费		34	202212	已缴费		54	202408	已缴费	
15	202105	未缴费		35	202301	已缴费		55	202409	已缴费	
16	202106	未缴费		36	202302	已缴费		56	202410	已缴费	
17	202107	未缴费		37	202303	已缴费		57	202411	已缴费	
18	202108	未缴费		38	202304	已缴费		58	202412	已缴费	
19	202109	未缴费		39	202305	已缴费		59	202501	已缴费	
20	202110	未缴费		40	202306	已缴费		60	202502	已登记	
近60个月缴费单位信息											
缴费单位名称			缴费起止时间			缴费单位名称			缴费起止时间		
上海申隧建设工程咨询有限公司			2022年09月-2023年12月			上海市隧道工程轨道交通设计研究院			2024年01月-2025年01月		
截至2025年02月，累计缴费月数 29											

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章
已经上海市数字证书认证中心认证，是对外
经办业务指定电子印章，与社保经办机构印
章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心



电子印章 MEYCIQDvJqiZzkv2SlnWlLB4cOfQdT85+PI22+AlhabpqB0CShQIhAPVQPC+Gvp3egtzxt50HA0xiok5g9PAKv1ZtISv
验证码: pLCLk

承诺书

致 深圳地铁置业集团有限公司：

我单位参加了贵单位组织招标的 深圳湾超级总部基地中央绿轴综合工程项目基坑支护设计 项目的投标，我单位在此承诺：

在招标人向我方发出中标通知书之前，我方将按照招标文件提出的要求，组建及配备本项目所需的各专业设计人员，并按照招标文件提出的要求，不得擅自变更管理层人员，委派经甲方认可的人员到岗，配合施工工作从工程开工起直至基坑支护通过专项验收，且本项目所有基坑完成回填。

以上承诺如不属实，或者违反上述承诺的，本单位依法依规承担相应的法律责任。

特此承诺。

投标单位（盖章）：上海市隧道工程轨道交通设计研究院

日期：2025 年 03 月 14 日



投标附件 7. 投标人近两年财务报表

投标人近两年财务报表汇总表

序号	2022 年						2023 年						备注
	资产负债表（万元）			利润表（万元）			资产负债表（万元）			利润表（万元）			
	资产规模	资产负债率	货币资金	营业收入	净利润	净利润率	资产规模	资产负债率	货币资金	营业收入	净利润	净利润率	/
1	208435.16	69.39%	159568.90	146180.66	10964.49	7.50%	215305.91	66.09%	171543.85	186389.49	13897.50	7.45%	/

注：后附证明资料。

2022 年度审计报告

上海市隧道工程轨道交通设计研究院

2022 年度审计报告

上海市隧道工程轨道交通设计研究院
二〇二二年度
审计报告

致同会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（<http://acc.mof.gov.cn>）”进行查验。
报告编号：2P239D08FEAR



上海市隧道工程轨道交通设计研究院

2022 年度审计报告



致同会计师事务所（特殊普通合伙）
上海分所
中国上海市西藏中路 268 号
来福士广场 45 楼 邮编 200001
电话 +86 21 2322 0200
传真 +86 21 6340 3644

审计报告

致同审字（2023）第 310C005032 号

上海市隧道工程轨道交通设计研究院：

一、审计意见

我们审计了上海市隧道工程轨道交通设计研究院（以下简称“隧道院”）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2022 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了隧道院 2022 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2022 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于隧道院，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、管理层和治理层对财务报表的责任

隧道院管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估隧道院的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算隧道院、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督隧道院的财务报告过程。



上海市隧道工程轨道交通设计研究院

2022 年度审计报告

**四、注册会计师对财务报表审计的责任**

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据所获取的审计证据，就可能导致对隧道院的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致隧道院不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。



上海市隧道工程轨道交通设计研究院

2022 年度审计报告



(6) 就隧道院中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。



中国·上海

中国注册会计师 杨凯凯



中国注册会计师 王清



二〇二三年 四月十五日



上海市隧道工程轨道交通设计研究院

2022 年度审计报告

合并资产负债表				
2022年12月31日				
编制单位：上海市隧道工程轨道交通设计研究院		金额单位：元		
项 目	附注	期末余额	期初余额	上年末余额
流动资产：				
货币资金	八、1	1,595,688,967.23	1,532,731,869.55	1,532,731,869.55
△结算备付金				
△拆出资金				
交易性金融资产				
衍生金融资产				
应收票据	八、2	3,350,000.00		
应收账款	八、3	2,207,905.95	1,472,720.90	1,472,720.90
应收款项融资				
预付款项	八、4	145,531,178.61	120,832,964.67	120,832,964.67
△应收保费				
△应收分保账款				
△应收分保合同准备金				
应收资金集中管理款				
其他应收款	八、5	15,076,229.36	15,920,574.68	15,920,574.68
其中：应收股利				
△买入返售金融资产				
存货				
其中：原材料				
库存商品（产成品）				
合同资产				
持有待售资产				
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	八、6	29,648,845.06	16,196,910.37	16,196,910.37
流动资产合计		1,791,503,126.21	1,687,155,040.17	1,687,155,040.17
非流动资产：				
△发放贷款和垫款				
债权投资				
其他债权投资				
长期应收款				
长期股权投资	八、7	20,210,403.35	9,857,377.98	9,857,377.98
其他权益工具投资	八、8	12,479,334.22	13,870,687.82	13,870,687.82
其他非流动金融资产				
投资性房地产				
固定资产	八、9	239,183,866.15	247,078,083.25	247,078,083.25
其中：固定资产原价		369,441,771.23	366,633,621.78	366,633,621.78
累计折旧		130,257,905.08	119,555,538.53	119,555,538.53
固定资产减值准备				
在建工程				
生产性生物资产				
油气资产				
使用权资产	八、10	18,574,078.54	18,945,490.20	18,945,490.20
无形资产				
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	八、11	2,400,757.98	2,337,727.68	2,337,727.68
其他非流动资产				
其中：特准储备物资				
非流动资产合计		292,848,440.24	292,089,366.93	292,089,366.93
资产总计		2,084,351,566.45	1,979,244,407.10	1,979,244,407.10
企业负责人：建王	主管会计工作负责人：建王	会计机构负责人：建王		



上海市隧道工程轨道交通设计研究院

2022 年度审计报告

合并资产负债表（续）					
编制单位：上海市隧道工程轨道交通设计研究院					
2022年12月31日					
项目	附注	期末余额	期初余额	金额单位：元	
流动资产：					
货币资金					
△向中央银行借款					
△拆入资金					
交易性金融资产					
衍生金融资产					
应付票据					
应付账款					
预收款项					
合同负债					
△卖出回购金融资产款	八、12	54,121,348.58	5,658,812.58		5,658,812.58
△吸收存款及同业存放	八、13	1,321,810,981.05	1,322,555,053.46		1,322,555,053.46
△代理买卖证券款					
△代理承销证券款					
应付职工薪酬					
其中：应付工资	八、14	7,191,872.67	10,989,177.20		10,989,177.20
应付福利费		5,404,000.00	9,248,000.00		9,248,000.00
其中：职工奖励及福利基金					
应交税费					
其中：应交税金	八、15	16,602,745.72	24,921,927.30		24,921,927.30
其他应付款					
其中：应付股利	八、16	16,585,713.72	24,553,098.77		24,553,098.77
△应付手续费及佣金		7,114,229.35	5,452,617.28		5,452,617.28
△应付分保账款					
持有待售负债					
一年内到期的非流动负债					
其他流动负债	八、17	10,132,784.43	8,975,687.01		8,975,687.01
流动资产合计		1,416,973,961.80	1,378,553,274.83		1,378,553,274.83
非流动负债：					
△保险合同准备金					
长期借款					
应付债券					
其中：优先股					
永续债					
租赁负债					
长期应付款	八、18	6,202,455.03	8,040,413.99		8,040,413.99
长期应付职工薪酬	八、19	21,848,080.19	19,160,606.09		19,160,606.09
预计负债					
递延收益					
递延所得税负债					
其他非流动负债	八、11	1,206,373.91	1,429,618.30		1,429,618.30
其中：持有储备基金					
非流动负债合计		29,256,969.13	28,630,638.38		28,630,638.38
负债合计		1,446,230,930.93	1,407,183,913.21		1,407,183,913.21
所有者权益：					
实收资本					
国家资本	八、20	11,000,000.00	11,000,000.00		11,000,000.00
国有法人资本					
集体资本					
民营资本					
外商资本					
资本公积					
其中：已归还投资					
资本溢价					
其他权益工具					
其中：优先股					
永续债					
盈余公积	八、21	2,851,490.78	2,851,490.78		2,851,490.78
减：库存股					
其他综合收益					
其中：外币报表折算差额		2,777,332.25	3,938,906.50		3,938,906.50
专项储备					
盈余公积	八、22	92,642,470.48	92,642,470.48		92,642,470.48
其中：法定公积金		14,242,470.48	14,242,470.48		14,242,470.48
任意公积金		78,400,000.00	78,400,000.00		78,400,000.00
△一般风险准备					
未分配利润	八、23	507,648,403.07	442,841,608.31		442,841,608.31
归属于母公司所有者权益合计		616,616,696.58	553,274,476.07		553,274,476.07
少数股东权益		21,200,998.94	18,786,017.82		18,786,017.82
所有者权益合计		638,120,695.52	572,060,493.89		572,060,493.89
负债和所有者权益总计		2,084,351,566.45	1,979,244,407.10		1,979,244,407.10

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

上海市隧道工程轨道交通设计研究院

2022 年度审计报告

公司资产负债表				
2022年12月31日				
编制单位：上海市隧道工程轨道交通设计研究院				
项目	附注	期末余额	期初余额	金额单位：元 上年末余额
流动资产：				
货币资金		1,527,554,491.63	1,469,155,181.98	1,469,155,181.98
△结算备付金				
△拆出资金				
交易性金融资产				
衍生金融资产				
应收票据				
应收账款		3,350,000.00		
应收款项融资	十二、1	1,528,352.00		
预付款项				
△应收保费		145,531,178.61	120,832,964.67	120,832,964.67
△应收分保账款				
△应收分保合同准备金				
应收资金集中管理费				
其他应收款	十二、2	16,549,764.12	15,810,838.12	15,810,838.12
其中：应收股利				
△买入返售金融资产				
存货				
其中：原材料				
库存商品（产成品）				
合同资产				
持有待售资产				
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产		29,371,369.83	15,888,546.58	15,888,546.58
流动资产合计		1,723,885,176.19	1,621,687,531.35	1,621,687,531.35
非流动资产：				
△发放贷款和垫款				
债权投资				
其他债权投资				
长期应收款				
长期股权投资	十二、3	24,300,403.35	13,947,377.98	13,947,377.98
其他权益工具投资		10,284,231.66	11,629,767.18	11,629,767.18
其他非流动金融资产				
投资性房地产				
固定资产		237,866,649.90	245,650,278.70	245,650,278.70
其中：固定资产原价		366,600,418.76	363,695,454.25	363,695,454.25
累计折旧		128,633,768.86	118,045,175.55	118,045,175.55
固定资产减值准备				
在建工程				
生产性生物资产				
油气资产				
使用权资产		18,574,078.54	18,945,490.20	18,945,490.20
无形资产				
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产		1,865,201.22	1,801,167.00	1,801,167.00
其他非流动资产				
其中：特准储备物资				
非流动资产合计		292,890,564.67	291,974,081.06	291,974,081.06
资产总计		2,016,775,740.86	1,913,661,612.41	1,913,661,612.41
企业负责人：	建王	主管会计工作负责人：	建王	会计机构负责人：

上海市隧道工程轨道交通设计研究院

2022 年度审计报告

公司资产负债表（续）
2022年12月31日

编制单位：上海市隧道工程轨道交通设计研究院

项目	附注	期末余额	期初余额	金额单位：元
				上年末余额
流动资产：				
短期借款				
△向中央银行借款				
△拆入资金				
交易性金融资产				
衍生金融资产				
应付票据				
应付账款		53,223,824.01	5,630,445.01	5,630,445.01
预收款项				
合同负债				
△卖出回购金融资产款		1,307,432,603.98	1,301,308,339.42	1,301,308,339.42
△吸收存款及同业存放				
△代理买卖证券款				
△代理承销证券款				
应付职工薪酬		6,602,972.73	10,259,706.61	10,259,706.61
其中：应付工资		5,000,000.00	8,700,000.00	8,700,000.00
应付福利费				
其中：职工奖励及福利基金				
应交税费		13,992,495.11	23,070,847.64	23,070,847.64
其中：应交税金		13,991,466.19	22,734,476.10	22,734,476.10
其他应付款		5,311,826.11	4,828,867.46	4,828,867.46
其中：应付股利				
△应付手续费及佣金				
△应付分保账款				
持有待售负债				
一年内到期的非流动负债		10,132,784.43	8,975,687.01	8,975,687.01
其他流动负债				
流动资产合计		1,396,696,506.37	1,354,073,893.15	1,354,073,893.15
非流动负债：				
△保险合同准备金				
长期借款				
应付债券				
其中：优先股				
永续债				
租赁负债				
长期应付款		8,202,455.03	8,040,413.99	8,040,413.99
长期应付职工薪酬		21,848,080.19	19,160,606.09	19,160,606.09
预计负债				
递延收益				
递延所得税负债		833,562.79	1,045,352.66	1,045,352.66
其他非流动负债				
其中：特准储备基金				
非流动负债合计		28,884,098.01	28,246,372.74	28,246,372.74
负债合计		1,425,580,604.38	1,382,320,265.89	1,382,320,265.89
所有者权益：				
实收资本				
国家资本		11,000,000.00	11,000,000.00	11,000,000.00
国有法人资本				
集体资本		11,000,000.00	11,000,000.00	11,000,000.00
民营资本				
外商资本				
△其他权益工具		11,000,000.00	11,000,000.00	11,000,000.00
其中：优先股				
永续债				
资本公积		2,851,490.78	2,851,490.78	2,851,490.78
减：库存股				
其他综合收益		2,195,746.91	3,339,452.10	3,339,452.10
其中：外币报表折算差额				
专项储备				
盈余公积		92,642,470.45	92,642,470.48	92,642,470.48
其中：法定公积金		14,242,470.45	14,242,470.48	14,242,470.48
任意公积金		78,400,000.00	78,400,000.00	78,400,000.00
△盈余公积				
△一般风险准备				
未分配利润		482,505,428.31	421,507,933.16	421,507,933.16
归属于母公司所有者权益合计		591,195,136.48	531,341,346.52	531,341,346.52
所有者权益合计		591,195,136.48	531,341,346.52	531,341,346.52
负债和所有者权益总计		2,016,775,740.86	1,913,661,612.41	1,913,661,612.41

企业负责人：建 清 主管会计工作负责人：建 清 会计机构负责人：建 清

上海市隧道工程轨道交通设计研究院

2022 年度审计报告

合并利润表			
2022年度			
编制单位：上海市隧道工程轨道交通设计研究院			
项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,461,806,598.78	936,929,335.11
其中：营业收入		1,461,806,598.78	936,929,335.11
△利息收入	八、24		
△已赚保费			
△手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,352,843,925.92	841,800,930.92
其中：营业成本		1,281,758,930.94	785,119,104.26
△利息支出	八、24		
△手续费及佣金支出			
△退保金			
△赔付支出净额			
△提取保险责任准备金净额			
△保单红利支出			
△分保费用			
税金及附加		8,846,630.78	9,837,145.69
销售费用	八、25	4,668,369.20	4,535,765.09
管理费用	八、26	35,759,606.86	34,331,225.13
研发费用	八、27	44,679,570.00	35,274,281.04
财务费用	八、28	-22,869,161.86	-27,296,590.29
其中：利息费用		849,832.64	917,750.32
利息收入		24,539,239.09	30,182,032.97
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）		-15,630.64	8,383.20
其他			
加：其他收益		16,659,789.19	9,454,756.54
投资收益（损失以“-”号填列）	八、29	-1,012,686.76	1,783,295.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	八、30	-1,335,264.30	977,143.50
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
△汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）	八、31	85,805.37	11,691,601.85
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		124,695,580.66	118,059,057.86
加：营业外收入	八、32	6,115.05	335,965.01
其中：政府补助			201,249.92
减：营业外支出	八、33	103,253.39	503,514.91
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		124,598,442.32	117,890,527.96
减：所得税费用	八、34	14,953,571.94	15,203,932.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		109,644,870.38	102,686,595.61
（一）按所有权归属分类			
1.归属于母公司所有者的净利润		106,723,394.76	100,147,340.10
2.少数股东损益		2,921,475.62	2,539,255.51
（二）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润		109,644,870.38	102,686,595.61
2.终止经营净利润			
六、其他综合收益的税后净额		-1,178,068.75	-810,105.87
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	八、35	-1,161,574.25	-805,610.37
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-1,161,574.25	-805,610.37
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
5.其他		-1,161,574.25	-805,610.37
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-16,494.50	-4,496.50
七、综合收益总额		108,466,801.63	101,876,492.09
归属于母公司所有者的综合收益总额		105,561,820.51	99,341,726.73
归属于少数股东的综合收益总额		2,904,981.12	2,534,765.36
八、每股收益：			
基本每股收益			
稀释每股收益			
企业负责人：	建王	主管会计工作负责人：	建王
会计机构负责人：	建王		

上海市隧道工程轨道交通设计研究院

2022 年度审计报告

公司利润表			
编制单位：上海市隧道工程轨道交通设计研究院 2022年度			
	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,432,550,640.59	907,000,658.77
其中：营业收入	十二、4	1,432,550,640.59	907,000,658.77
△利息收入			
△已赚保费			
△手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,331,503,351.71	818,297,461.65
其中：营业成本	十二、4	1,262,043,002.98	763,354,568.08
△利息支出			
△手续费及佣金支出			
△退保金			
△赔付支出净额			
△提取保险合同准备金净额			
△保单红利支出			
△分保费用			
税金及附加		8,522,044.63	9,298,277.59
销售费用		4,666,469.20	4,531,666.67
管理费用		33,469,966.68	32,203,337.32
研发费用		44,679,970.00	35,274,281.04
财务费用		-21,877,701.78	-26,364,671.05
其中：利息费用		848,832.64	917,750.32
利息收入		23,541,083.18	29,237,539.04
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）		-15,630.64	7,885.99
其他			
加：其他收益		16,112,968.34	8,920,912.69
投资收益（损失以“-”号填列）	十二、5	-596,488.20	2,822,021.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,335,264.30	977,143.50
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
△汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）		81,789.71	11,160,773.82
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		116,643,558.73	111,606,995.86
加：营业外收入		6,115.05	304,978.12
其中：政府补助			172,543.03
减：营业外支出			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		103,252.83	503,514.91
减：所得税费用		116,546,420.95	111,408,369.07
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		13,632,325.80	13,915,135.56
（一）按所有权归属分类		102,914,095.15	97,493,233.51
1.归属于母公司所有者的净利润			
2.少数股东损益			
（二）按经营持续性分类		102,914,095.15	97,493,233.51
1.持续经营净利润			
2.终止经营净利润			
六、其他综合收益的税后净额		-1,143,705.19	119,186.16
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-1,143,705.19	119,186.16
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-1,143,705.19	119,186.16
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
5.其他		-1,143,705.19	119,186.16
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		101,770,389.96	97,612,419.67
归属于母公司所有者的综合收益总额		101,770,389.96	97,612,419.67
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
基本每股收益			
稀释每股收益			

企业负责人：

建王

主管会计工作负责人：

建王

会计机构负责人：

建王

6



上海市隧道工程轨道交通设计研究院

2022 年度审计报告

合并现金流量表

2022年度

编制单位：上海市隧道工程轨道交通设计研究院

金额单位：元

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,576,055,146.49	1,053,646,505.76
△客户存款和同业存放款项净增加额			
△向中央银行借款净增加额			
△向其他金融机构拆入资金净增加额			
△收到原保险合同赔款取得的现金			
△收到再保业务现金净额			
△保户储金及投资款净增加额			
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
△收取利息、手续费及佣金的现金			
△拆入资金净增加额			
△回购业务资金净增加额			
△代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金			
经营活动现金流入小计		1,680,878,323.39	1,141,825,017.47
购买商品、接受劳务支付的现金		778,155,323.95	394,061,237.33
△客户贷款及垫款净增加额			
△存放中央银行和同业款项净增加额			
△支付原保险合同赔付款项的现金			
△拆出资金净增加额			
△支付利息、手续费及佣金的现金			
△支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		583,910,980.13	541,413,607.45
支付的各项税费		85,395,156.92	74,453,288.81
支付其他与经营活动有关的现金		86,527,674.28	73,483,463.56
经营活动现金流出小计		1,533,989,135.28	1,083,411,597.15
经营活动产生的现金流量净额	八、37	146,889,188.11	58,413,420.32
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		5,230,750.00	
取得投资收益收到的现金		403,537.87	806,151.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,093.91	337,383.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		5,636,381.78	1,143,534.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,758,422.05	6,018,092.46
投资支付的现金		17,000,000.00	
△质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		21,758,422.05	6,018,092.46
投资活动产生的现金流量净额		-16,122,040.27	-4,874,557.51
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		42,406,600.00	49,156,408.00
偿还债务支付的现金		490,000.00	49,490,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		14,039,186.47	12,555,214.53
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		56,445,786.47	51,711,614.53
筹资活动现金流出小计		-56,445,786.47	-51,711,614.53
筹资活动产生的现金流量净额		-15,630.64	-3,363.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		74,336,992.01	1,818,865.08
五、现金及现金等价物净增加额		1,452,168,504.29	1,450,349,639.21
加：期初现金及现金等价物余额		1,526,505,496.30	1,452,168,504.29
六、期末现金及现金等价物余额			

企业负责人：

建王

主管会计工作负责人：

建王

会计机构负责人：

建王



上海市隧道工程轨道交通设计研究院

2022 年度审计报告

公司现金流量表			
2022年度			
编制单位：上海市隧道工程轨道交通设计研究院			
项 目	附注	本期金额	上期金额
金额单位：元			
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,545,830,771.96	1,030,671,214.95
△客户存款和同业存放款项净增加额			
△向中央银行借款净增加额			
△向其他金融机构拆入资金净增加额			
△收到原保险合同赔款的现金			
△收到再保业务现金净额			
△保户储金及投资款净增加额			
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
△收取利息、手续费及佣金的现金			
△拆入资金净增加额			
△回购业务资金净增加额			
△代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金			
经营活动现金流入小计		102,846,260.72	85,062,423.27
购买商品、接受劳务支付的现金		1,648,877,032.68	1,115,733,638.22
△客户贷款及垫款净增加额			
△存放中央银行和同业款项净增加额		831,290,287.79	442,742,526.18
△支付原保险合同赔付款项的现金			
△拆出资金净增加额			
△支付利息、手续费及佣金的现金			
△支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		510,923,989.26	473,148,244.10
支付的各项税费		79,690,277.22	67,817,640.11
支付其他与经营活动有关的现金		84,458,075.87	70,236,681.73
经营活动现金流出小计		1,506,362,630.14	1,054,085,292.12
经营活动产生的现金流量净额	十二、6	142,314,402.54	61,728,346.10
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		5,230,750.00	
取得投资收益收到的现金		817,736.43	1,173,639.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,093.91	337,383.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			1,267,640.82
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		6,050,580.34	2,778,663.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,754,823.07	5,958,552.46
投资支付的现金		17,000,000.00	
△质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		21,754,823.07	5,958,592.46
投资活动产生的现金流量净额		-15,704,242.73	-3,179,928.95
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金		41,916,600.00	38,656,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		41,916,600.00	38,656,400.00
筹资活动产生的现金流量净额		14,039,186.47	12,555,614.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		55,955,786.47	51,221,614.53
五、现金及现金等价物净增加额		-55,955,786.47	-51,221,614.53
加：期初现金及现金等价物余额		15,630.64	-7,885.99
六、期末现金及现金等价物余额		70,670,003.98	7,318,916.63
		1,390,563,912.12	1,383,244,895.49
		1,461,233,916.10	1,390,563,912.12

企业负责人：

建清

主管会计工作负责人：

建清

会计机构负责人：

建清



③





上海市隧道工程轨道交通设计研究院

2022 年度审计报告

公司所有者权益变动表

2022年度

编制单位：上海市隧道工程轨道交通设计研究院

	所有者权益工具				其他综合收益				所有者权益合计			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
一、上年年末余额	11,000,000.00				2,851,480.78		3,338,452.10		92,542,470.48		421,597,933.16	531,341,346.32
二、本年增减变动金额	11,000,000.00				2,851,480.78		3,338,452.10		92,542,470.48		421,597,933.16	531,341,346.32
（一）所有者投入和减少资本												
1.所有者投入资本												
2.股份支付计入所有者权益的金额												
3.其他												
（二）所有者利润分配												
1.提取盈余公积												
2.提取一般风险准备												
3.提取专项储备												
4.其他												
（三）所有者权益内部结转												
1.资本公积转增资本												
2.盈余公积转增资本												
3.盈余公积弥补亏损												
4.其他综合收益结转留存收益												
5.其他												
三、本年所有者权益变动额	11,000,000.00				2,851,480.78		3,338,452.10		92,542,470.48		421,597,933.16	531,341,346.32
四、本年年末余额	22,000,000.00				5,702,961.56		6,676,904.20		1,844,940.96		843,135,866.32	1,062,682,692.64

会计机构负责人：

主管会计工作负责人：

企业负责人：



上海市隧道工程轨道交通设计研究院

2022 年度审计报告

公司所有者权益变动表(续)

		2022年度												上年金额	
项目	行次	所有者权益												所有者权益	
		实收资本	其他权益工具	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	少数股东权益	其他权益工具	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积
一、上年年末余额	1	11,000,000.00	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
加：会计政策变更	2														
前期差错更正	3														
其他	4														
二、本年年初余额	5	11,000,000.00				2,851,400.78		3,220,265.94		92,560,125.69		382,681,099.65		469,481,491.28	
(一)所有者投入和减少资本	6					2,851,400.78		3,220,265.94		92,560,125.69		382,681,099.65		469,481,491.28	
1.所有者投入的普通股	7					2,851,400.78		3,220,265.94		92,560,125.69		382,681,099.65		469,481,491.28	
2.发行权益性证券取得收入	8														
3.发行权益性证券取得收入	9														
4.其他	10														
(二)所有者投入和减少资本	11														
1.所有者投入的普通股	12														
2.发行权益性证券取得收入	13														
3.发行权益性证券取得收入	14														
4.其他	15														
(三)所有者投入和减少资本	16														
1.所有者投入的普通股	17														
2.发行权益性证券取得收入	18														
3.发行权益性证券取得收入	19														
4.其他	20														
(四)利润分配	21														
1.提取盈余公积	22														
2.提取一般风险准备	23														
3.提取一般风险准备	24														
4.提取一般风险准备	25														
5.提取一般风险准备	26														
6.其他	27														
(五)所有者权益内部结转	28														
1.资本公积转增资本	29														
2.盈余公积转增资本	30														
3.盈余公积转增资本	31														
4.盈余公积转增资本	32														
5.盈余公积转增资本	33														
6.其他	34														
三、本年年末余额	35	11,000,000.00				2,851,400.78		3,220,265.94		92,560,125.69		382,681,099.65		469,481,491.28	
四、所有者权益变动表	36														
企业负责人：															
会计机构负责人：															



2023 年度审计报告

上海市隧道工程轨道交通设计研究院

2023 年度审计报告

上海市隧道工程轨道交通设计研究院
二〇二三年度
审计报告

致同会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台”（<http://acc.mof.gov.cn>）进行查验
报告编号：JF24TJ9SAARV



上海市隧道工程轨道交通设计研究院		
2023 年度审计报告		
目 录 审计报告 合并及公司资产负债表1-4 合并及公司利润表5-6 合并及公司现金流量表7-8 合并及公司所有者权益变动表9-12 财务报表附注13-80 		

上海市隧道工程轨道交通设计研究院

2023 年度审计报告



致同会计师事务所（特殊普通合伙）
上海分所
中国上海市西藏中路 268 号
东福士广场 45 楼 邮编 200001
电话 +86 21 2322 0200
传真 +86 21 6340 3644
www.grantthornton.cn

审计报告

致同审字（2024）第 310C010858 号

上海市隧道工程轨道交通设计研究院：

一、审计意见

我们审计了上海市隧道工程轨道交通设计研究院（以下简称“隧道院”）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了隧道院 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于隧道院，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、管理层和治理层对财务报表的责任

隧道院管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估隧道院的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算隧道院、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督隧道院的财务报告过程。



上海市隧道工程轨道交通设计研究院

2023 年度审计报告



四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据所获取的审计证据，就可能导致对隧道的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致隧道院不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。



上海市隧道工程轨道交通设计研究院

2023 年度审计报告



(6) 就隧道院中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

致同会计师事务所
(特殊普通合伙)
上海分所



中国注册会计师 杨凯凯



中国注册会计师 刘丽



中国·上海

二〇二四年四月十五日



上海市隧道工程轨道交通设计研究院

2023 年度审计报告

合并资产负债表				
2023年12月31日				
编制单位：上海市隧道工程轨道交通设计研究院			金额单位：元	
	附注	期末余额	期初余额	上年末余额
流动资产：				
货币资金	八、1	1,715,438,453.59	1,595,688,967.23	1,595,688,957.23
△结算备付金				
△拆出资金				
交易性金融资产				
衍生金融资产				
应收票据	八、2	4,130,000.00	3,350,000.00	3,350,000.00
应收账款	八、3	12,031,591.93	2,207,905.95	2,207,905.95
应收款项融资				
预付款项	八、4	117,409,709.09	145,531,178.61	145,531,178.61
△应收保费				
△应收分保账款				
△应收分保合同准备金				
应收资金集中管理款				
其他应收款	八、5	9,577,010.70	15,076,229.36	15,076,229.36
其中：应收股利				
△买入返售金融资产				
存货				
其中：原材料				
库存商品（产成品）				
合同资产				
持有待售资产				
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	八、6	12,681,383.95	29,648,845.06	29,648,845.06
流动资产合计		1,871,268,149.26	1,791,503,126.21	1,791,503,126.21
非流动资产：				
△发放贷款和垫款				
债权投资				
其他债权投资				
长期应收款				
长期股权投资	八、7	19,673,427.90	20,210,403.35	20,210,403.35
其他权益工具投资	八、8	12,541,718.72	12,479,334.22	12,479,334.22
其他非流动金融资产				
投资性房地产				
固定资产	八、9	232,085,904.60	239,183,866.15	239,183,866.15
其中：固定资产原价		371,826,476.40	369,441,771.23	369,441,771.23
累计折旧		139,740,571.80	130,257,905.08	130,257,905.08
固定资产减值准备				
在建工程				
生产性生物资产				
油气资产				
使用权资产	八、10	14,357,045.50	18,574,078.54	18,574,078.54
无形资产	八、11			
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	八、12	3,132,817.69	4,774,741.24	2,400,757.98
其他非流动资产				
其中：特准储备物资				
非流动资产合计		281,790,914.41	295,222,423.50	292,848,440.24
资产总计		2,153,059,063.67	2,086,725,549.71	2,084,351,566.45
企业负责人：施政	主管会计工作负责人：施政	会计机构负责人：李莉		



上海市隧道工程轨道交通设计研究院

2023 年度审计报告

公司资产负债表				
2023年12月31日				
编制单位：上海市隧道工程轨道交通设计研究院				
金额单位：元				
项 目	附注	期末余额	期初余额	上年年末余额
流动资产：				
货币资金		1,646,138,413.85	1,527,554,491.63	1,527,554,491.63
△结算备付金				
△拆出资金				
交易性金融资产				
衍生金融资产				
应收票据		4,130,000.00	3,350,000.00	3,350,000.00
应收账款	十二、1	14,206,703.50	1,528,352.00	1,528,352.00
应收款项融资				
预付款项		117,209,531.59	145,531,178.61	145,531,178.61
△应收保费				
△应收分保账款				
△应收分保合同准备金				
应收资金集中管理费				
其他应收款	十二、2	10,737,187.68	16,549,784.12	16,549,784.12
其中：应收股利				
△买入返售金融资产				
存货				
其中：原材料				
库存商品（产成品）				
合同资产				
持有待售资产				
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产		12,272,636.14	29,371,369.83	29,371,369.83
流动资产合计		1,804,694,472.76	1,723,885,176.19	1,723,885,176.19
非流动资产：				
△发放贷款和垫款				
债权投资				
其他债权投资				
长期应收款				
长期股权投资	十二、3	25,203,427.90	24,300,403.35	24,300,403.35
其他权益工具投资		10,142,517.44	10,284,231.66	10,284,231.66
其他非流动金融资产				
投资性房地产				
固定资产		230,765,398.99	237,866,649.90	237,866,649.90
其中：固定资产原价		368,764,152.25	366,500,418.76	366,500,418.76
累计折旧		137,998,753.26	128,633,768.86	128,633,768.86
固定资产减值准备				
在建工程				
生产性生物资产				
油气资产				
使用权资产		14,357,045.50	18,574,078.54	18,574,078.54
无形资产				
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产		3,130,701.85	4,239,184.48	1,865,201.22
其他非流动资产				
其中：特准储备物资				
非流动资产合计		283,599,091.68	295,264,547.93	292,890,564.67
资产总计		2,088,293,564.44	2,019,149,724.12	2,016,775,740.86

企业负责人：

施政

主管会计工作负责人：

施政

会计机构负责人：

李莉



上海市隧道工程轨道交通设计研究院

2023 年度审计报告

上海市隧道工程轨道交通设计研究院 公司资产负债表（续）				
2023年12月31日				
报表项目	单位	期末余额	期初余额	上年末余额
流动资产：				
货币资金				
其中：人民币				
外币资金				
其中：外币				
应收账款		130,973,790.77	53,223,824.01	53,223,824.01
预付款项				
其他应收款		1,225,343,840.11	1,307,432,603.98	1,307,432,603.98
其中：应收关联方款项				
应收利息				
应收股利				
其他流动资产				
其中：待摊费用				
其中：一年内到期的非流动资产				
流动资产合计		1,356,317,630.88	1,360,656,427.99	1,360,656,427.99
非流动资产：				
长期股权投资				
其中：对子公司投资				
其他权益工具投资				
其中：其他权益工具投资				
其他非流动资产				
其中：一年内到期的非流动资产				
非流动资产合计		1,383,033,981.81	1,396,696,506.37	1,396,696,506.37
资产总计		2,739,351,612.69	2,757,352,934.36	2,757,352,934.36
流动负债：				
短期借款				
其中：信用借款				
应付账款				
其中：应付账款				
预收款项				
应付职工薪酬				
其中：应付职工薪酬				
应交税费				
其中：应交税费				
其他应付款				
其中：其他应付款				
流动负债合计		1,411,049,019.61	1,428,366,716.19	1,428,366,716.19
非流动负债：				
长期借款				
其中：长期借款				
应付债券				
其中：应付债券				
其他非流动负债				
其中：其他非流动负债				
非流动负债合计		28,015,037.80	31,670,209.82	28,015,037.80
负债合计		1,439,064,057.41	1,460,036,926.01	1,456,381,753.99
所有者权益：				
实收资本		11,000,000.00	11,000,000.00	11,000,000.00
资本公积		11,000,000.00	11,000,000.00	11,000,000.00
盈余公积				
其中：法定盈余公积				
任意盈余公积				
未分配利润		11,000,000.00	11,000,000.00	11,000,000.00
所有者权益合计		28,015,037.80	31,670,209.82	28,015,037.80
负债和所有者权益总计		2,739,351,612.69	2,757,352,934.36	2,757,352,934.36



上海市隧道工程轨道交通设计研究院

2023 年度审计报告

合并利润表		2023 年度		金额单位：元	
项目	附注	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,863,894,875.00	1,461,806,598.78		
其中：营业收入	1, 25	1,863,894,875.00	1,461,806,598.78		
二、营业总成本		1,721,677,371.73	1,352,843,925.92		
其中：营业成本	1, 25	1,632,389,498.74	1,281,758,930.94		
营业税金及附加		5,060,501.30	8,846,630.78		
销售费用	1, 26	7,271,747.77	4,668,369.20		
管理费用	1, 27	40,363,821.35	35,755,605.86		
研发费用	1, 28	59,664,041.56	44,676,570.00		
财务费用	1, 29	-23,072,238.99	-22,869,181.86		
其中：利息费用		679,954.83	849,832.64		
利息收入		24,652,612.25	24,536,239.09		
公允价值变动（净收益以“-”号填列）		-1,165.24	-15,630.64		
加：其他收益	1, 30	15,670,033.99	16,659,789.19		
投资收益（损失以“-”号填列）	1, 31	140,397.90	-1,012,686.76		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-182,955.45	-1,336,264.30		
处置金融资产取得的投资收益					
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）					
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）					
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1, 32	2,932,305.51	85,805.37		
资产处置收益（损失以“-”号填列）					
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		161,960,240.73	124,695,580.66		
加：营业外收入	1, 33	35,837.43	6,115.05		
减：营业外支出	1, 34	179,303.88	103,253.39		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		161,816,774.18	124,598,442.32		
减：所得税费用	1, 35	22,841,764.53	15,076,292.11		
五、净利润（净收益以“-”号填列）		138,975,009.65	109,522,150.21		
（一）按所有权归属分类					
1.归属于母公司所有者的净利润		137,608,524.43	106,600,674.59		
2.少数股东损益		1,366,485.22	2,921,475.62		
（二）按经营性质分类					
1.持续经营净利润		138,975,009.65	109,522,150.21		
2.终止经营净利润					
六、其他综合收益的税后净额		-629,533.05	-1,178,068.75		
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1, 36	-629,533.05	-1,161,574.25		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益					
1.重新计量设定受益计划变动额					
2.权益法下不能转损益的其他综合收益					
3.其他权益工具投资公允价值变动		-629,533.05	-1,161,574.25		
4.企业自身信用风险公允价值变动					
5.其他					
（二）将重分类进损益的其他综合收益					
1.权益法下可转损益的其他综合收益					
2.其他债权投资公允价值变动					
3.金融资产公允价值变动计入其他综合收益的金额					
4.其他债权投资公允价值变动					
5.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）					
6.外币财务报表折算差额					
7.其他					
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			-16,494.50		
七、综合收益总额		138,345,476.60	108,344,081.46		
归属于母公司所有者的综合收益总额		136,978,991.38	105,439,100.34		
归属于少数股东的综合收益总额		1,366,485.22	2,904,981.12		
八、每股收益：					
基本每股收益					
稀释每股收益					
企业负责人：施政	主管会计工作负责人：施政	会计机构负责人：施政			



上海市隧道工程轨道交通设计研究院

2023 年度审计报告

编制单位: 上海市隧道工程轨道交通设计研究院		附注	本期金额	上期金额
单位: 人民币元				
一、营业总收入		十二、4	1,835,509,167.92	1,432,550,640.59
其中:			1,835,509,167.92	1,432,550,640.59
二、营业总成本		十二、4	1,701,531,723.47	1,331,503,351.71
其中:			1,514,371,452.84	1,252,043,002.98
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)			133,977,444.45	101,047,288.88
加: 其他收益			4,597,281.28	8,522,044.63
投资收益 (损失以“-”号填列)		十二、5	7,271,747.77	4,696,469.20
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			37,845,365.70	33,469,966.58
公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)			59,654,041.56	44,679,570.00
信用减值损失 (损失以“-”号填列)			-22,318,165.68	-21,877,701.78
资产减值损失 (损失以“-”号填列)			579,954.83	849,832.54
资产处置收益 (损失以“-”号填列)			23,814,481.33	23,541,083.18
营业外收入			-1,165.24	-15,530.64
营业外支出			16,050,664.66	16,112,968.34
利润总额 (亏损以“-”号填列)			496,282.60	-598,488.20
减: 所得税费用			-182,955.45	-1,335,264.30
净利润 (净亏损以“-”号填列)			2,939,769.90	81,785.71
其他综合收益			153,504,161.61	116,643,558.73
其中: 权益法下在被投资单位其他综合收益中享有的份额			34,037.43	6,115.05
其他综合收益			148,467.84	103,252.83
综合收益总额			153,389,711.20	116,546,420.95
减: 所得税费用			22,145,567.21	13,755,045.97
净利润 (净亏损以“-”号填列)			131,244,143.99	102,791,374.98
其他综合收益的税后净额			-782,607.09	-1,143,705.19
其中: 权益法下在被投资单位其他综合收益中享有的份额			-782,607.09	-1,143,705.19
其他综合收益			-782,607.09	-1,143,705.19
综合收益总额			130,461,536.90	101,647,669.79
归属于母公司所有者的综合收益总额			130,461,536.90	101,647,669.79
归属于少数股东的综合收益总额				
八、每股收益:				
基本每股收益				
稀释每股收益				
企业负责人:		主管会计工作负责人:	会计机构负责人:	



上海市隧道工程轨道交通设计研究院

2023 年度审计报告

合并现金流量表					
2023年度					
编制单位：上海市隧道工程轨道交通设计研究院					
金额单位：元					
项目	附注	本期金额	上期金额		
一、经营活动产生的现金流量：					
销售商品、提供劳务收到的现金		1,883,047,345.61	1,576,055,146.49		
△客户存款及保证金净增加额					
△向中央银行借款净增加额					
△向其他金融机构拆入资金净增加额					
△收到原保险合同赔款的现金					
△收到再保业务现金净额					
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额					
△收取利息、手续费及佣金的现金					
△拆入资金净增加额					
△回购业务资金净增加额					
△代理买卖证券收到的现金净额					
收到的税费返还					
收到其他与经营活动有关的现金		70,028,327.62	104,823,176.90		
经营活动现金流入小计		1,953,075,673.23	1,680,878,323.39		
购买商品、接受劳务支付的现金		1,023,693,965.54	778,155,323.95		
△客户贷款及垫款净增加额					
△存放中央银行和同业款项净增加额					
△支付原保险合同赔款的现金					
△拆出资金净增加额					
△支付利息、手续费及佣金的现金					
△支付保单红利的现金					
支付给职工及为职工支付的现金		644,065,056.64	583,910,980.13		
支付的各项税费		52,262,309.11	85,395,156.92		
支付其他与经营活动有关的现金		62,079,868.64	86,527,674.28		
经营活动现金流出小计		1,782,101,199.93	1,533,989,135.28		
经营活动产生的现金流量净额	八、39	170,974,473.30	146,889,188.11		
二、投资活动产生的现金流量：					
收回投资收到的现金		354,020.00	5,230,750.00		
取得投资收益收到的现金		323,353.41	403,537.87		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		81,549.87	2,093.91		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额					
收到其他与投资活动有关的现金					
投资活动现金流入小计		758,923.28	5,636,381.78		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,999,957.08	4,758,422.05		
投资支付的现金		779,000.00	17,000,000.00		
△质押贷款净增加额					
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额					
支付其他与投资活动有关的现金					
投资活动现金流出小计		6,778,957.08	21,758,422.05		
投资活动产生的现金流量净额		-6,020,033.80	-16,122,040.27		
三、筹资活动产生的现金流量：					
吸收投资收到的现金					
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金					
取得借款收到的现金		52,850.00			
收到其他与筹资活动有关的现金		52,850.00			
筹资活动现金流入小计		105,700.00			
偿还债务支付的现金		44,490,000.00	42,406,600.00		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		490,000.00	490,000.00		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		14,967,303.13	14,039,186.47		
支付其他与筹资活动有关的现金		59,457,303.13	56,445,786.47		
筹资活动现金流出小计		-59,404,453.13	-56,445,786.47		
筹资活动产生的现金流量净额		1,165.24	15,630.64		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		105,551,151.61	74,336,992.01		
五、现金及现金等价物净增加额		1,526,505,496.30	1,452,168,504.29		
加：期初现金及现金等价物余额		1,632,056,647.91	1,526,505,496.30		
六、期末现金及现金等价物余额					
企业负责人：	施政	主管会计工作负责人：	施政	会计机构负责人：	姜莉



上海市隧道工程轨道交通设计研究院

2023 年度审计报告

公司现金流量表			
2023年度			
编制单位：上海市隧道工程轨道交通设计研究院		金额单位：元	
	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,857,347,624.42	1,545,830,771.96
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同赔款的现金			
收到再保业务现金净额			
处置金融资产及投资款项净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		66,871,969.94	102,846,260.72
经营活动现金流入小计		1,924,219,594.36	1,648,677,032.68
购买商品、接受劳务支付的现金		1,096,366,193.24	831,290,287.79
客户存款及同业存放款项净增加额			
支付给中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔款的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		554,226,426.76	510,923,989.26
支付的各项税费		45,920,920.16	79,690,277.22
支付其他与经营活动有关的现金		56,715,023.12	84,458,075.87
经营活动现金流出小计		1,753,228,563.28	1,506,362,630.14
经营活动产生的现金流量净额	十二、6	170,991,031.08	142,314,402.54
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		354,020.00	5,230,750.00
取得投资收益收到的现金		679,238.05	817,736.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		81,549.87	2,093.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,114,807.92	6,050,580.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,878,985.40	4,754,823.07
投资支付的现金		779,000.00	17,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		6,657,985.40	21,754,823.07
投资活动产生的现金流量净额		-5,543,177.48	-15,704,242.73
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		52,850.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		52,850.00	
筹资活动现金流入小计		105,700.00	
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		44,000,000.00	41,916,900.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		14,757,116.75	14,039,186.47
筹资活动现金流出小计		58,757,116.75	55,955,786.47
筹资活动产生的现金流量净额		-58,704,266.75	-55,955,786.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,165.24	15,630.64
五、现金及现金等价物净增加额		106,744,752.09	70,670,003.98
加：期初现金及现金等价物余额		1,461,233,916.10	1,390,563,912.12
六、期末现金及现金等价物余额		1,567,978,668.19	1,461,233,916.10

企业负责人：

施政

主管会计工作负责人：

施政

会计机构负责人：

董莉



上海市隧道工程轨道交通设计研究院

2023 年度审计报告

合并所有者权益变动表(续)

		2023年度										2022年度	
		人民币元										人民币元	
		15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		实收资本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	专项储备	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	专项储备
一、上年年末余额	1	11,000,000.00				2,851,490.78	13,851,490.78			92,642,473.48	442,841,508.31	553,274,476.07	18,786,077.82
二、本年年初余额	2	11,000,000.00				2,851,490.78	13,851,490.78			92,642,473.48	442,841,508.31	553,274,476.07	18,786,077.82
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	3												
(一)综合收益总额	4												
1. 净利润	5												
2. 其他综合收益	6												
(二)所有者投入和减少资本	7												
1. 所有者投入的普通股	8												
2. 其他权益工具持有者投入资本	9												
3. 股份支付计入所有者权益的金额	10												
4. 其他	11												
(三)利润分配	12												
1. 提取盈余公积	13												
2. 提取一般风险准备	14												
3. 对所有者(或股东)的分配	15												
4. 其他	16												
(四)所有者权益内部结转	17												
1. 资本公积转增资本(或股本)	18												
2. 盈余公积转增资本(或股本)	19												
3. 盈余公积弥补亏损	20												
4. 其他	21												
(五)专项储备	22												
1. 提取专项储备	23												
2. 使用专项储备	24												
3. 其他	25												
(六)外币报表折算差额	26												
1. 外币报表折算差额	27												
2. 其他	28												
3. 其他综合收益	29												
4. 其他权益工具	30												
5. 其他综合收益	31												
6. 其他	32												
四、本年年末余额	33	11,000,000.00				2,851,490.78	13,851,490.78			92,642,473.48	567,236,274.52	616,507,588.03	21,200,998.94

会计师事务所(盖章):

注册会计师(签字):

企业负责人(签字):



上海市隧道工程轨道交通设计研究院

2023 年度审计报告

公司所有者权益变动表											
2023 年度											
项目	所有者权益		实收资本		资本公积		盈余公积		未分配利润		所有者权益合计
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
一、上年年末余额	11,000,000.00				2,851,480.78		2,192,746.91		482,092,299.76		590,733,079.33
二、本年年初余额	11,000,000.00				2,851,480.78		2,192,746.91		482,092,299.76		590,733,079.33
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）											
（一）所有者投入和减少资本											
1.所有者投入的普通股											
2.发行新股、债券及优先股等											
3.其他权益工具融资											
4.其他											
（二）权益结转											
1.资本公积转增资本（或股本）											
2.盈余公积转增资本（或股本）											
3.其他											
（三）利润分配											
1.提取盈余公积											
2.提取一般风险准备											
3.其他											
（四）所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本（或股本）											
2.盈余公积转增资本（或股本）											
3.其他											
（五）专项储备											
1.提取专项储备											
2.使用专项储备											
3.其他											
（六）其他											
1.其他综合收益结转											
2.其他											
四、本年年末余额	11,000,000.00				2,851,480.78		1,413,139.82		593,337,483.75		677,344,544.43

会计师事务所：上海立信会计师事务所（特殊普通合伙）

注册会计师：王智、李伟

企业负责人：施政

施政

施政



上海市隧道工程轨道交通设计研究院

2023 年度审计报告

公司所有者权益变动表(续)

		2023年度										单位：元	
		所有者权益										所有者权益合计	合计
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
一、上年年末余额													
1	11,000,000.00											11,000,000.00	11,000,000.00
2													
3													
4													
二、本年增减变动金额													
1	11,000,000.00											11,000,000.00	11,000,000.00
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33	11,000,000.00											11,000,000.00	11,000,000.00
三、本年利润分配													
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													

会计师事务所负责人：

会计师事务所：

注册会计师：

会计师事务所：

会计师事务所：



投标文件 8. 其他

8.1、税务评级及企业信誉

国家税务总局电子税务局显示的企业当年度最新的纳税信用评定等级截图

国家税务总局电子税务局显示的企业当年度最新的纳税信用评定等级截图



国家税务总局上海市税务局

Shanghai Municipal Tax Service, State Taxation Administration



微博



微信



抖音

高级搜索

请输入关键字

Q 搜索

本站热词： 个人所得税 企业所得税 营商环境 增值税

首页

信息公开

新闻动态

政策文件

纳税服务

互动交流

● 首页 > 纳税服务 > 公众查询 > 涉税事项查询

纳税人名称：上海市隧道工程轨道交通设计研究院

纳税人识别号（统一社会信用代码）：91310104425001033Y

登记信息

非正常户信息

未申报及欠税信息

丢失被盗发票信息

重大违法信息

纳税人识别号（统一社会信用代码）：91310104425001033Y

纳税人名称：上海市隧道工程轨道交通设计研究院

登记注册类型：其他有限责任公司

法定代表人：施政

注册地址：上海市徐汇区中山西路1999号

生产经营地址：上海市徐汇区中山西路1999号

主管税务机关：国家税务总局上海市徐汇区税务局第十税务所

税务管理员：虞文博

纳税人税务登记状态：正常

一般纳税人资格状态：增值税一般纳税人

一般纳税人资格登记时间：2011-12-02

出口状态备案状态：出口退（免）税企业

是否按季申报：月

纳税信用等级：A级

纳税信用等级评价年度：2023

信用中国 法人和非法人组织公共信用信息报告 截图

**信用中国**
WWW.CREDITCHINA.GOV.CN


扫一扫
核验码

法人和非法人组织 公共信用信息报告

版本号V2.0

机构名称：上海市隧道工程轨道交通设计研究院

统一社会信用代码：91310104425001033Y

报告编号：20250306144441479D0708

报告生成日期	2025年03月06日
报告出具单位	国家公共信用和地理空间信息中心

信用中国 法人和非法人组织公共信用信息报告 截图



信用中国
WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

报告编号：20250306144441479D0708
生成时间：2025年03月06日 14:44:41

扫一扫

核验码

公共信用信息概览

上海市隧道工程轨道交通设计研究院

存续 守信激励对象

登记注册基本信息

基础信息

统一社会信用代码	91310104425001033Y	法定代表人/负责人/执行事务合伙人	施政
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	成立日期	1995-04-17
住所	上海市徐汇区中山西路1999号		

信用信息概要

行政管理	21条	诚实守信	10条
严重失信	0条	经营异常	0条
信用承诺	9条	信用评价	0条
司法判决	0条	其他	0条
报告生成日期	2025年03月06日	报告出具单位	国家公共信用和地理空间信息中心

第 1 页 共 23 页

信用中国 法人和非法人组织公共信用信息报告 近 3 年 A 级纳税人截图

企业名称：	上海市隧道工程轨道交通设计研究院	第 1 条
统一社会信用代码：	91310104425001033Y	
注册地址：	上海市	
备注：	设计	
数据来源：	交通运输部	

| 纳税信用A级纳税人

纳税人名称：

上海市隧道工程轨道交通设计研究院

第 2 条

纳税人识别号：

91310104425001033Y

评价年度：

2023

数据来源：

国家税务总局

| 纳税信用A级纳税人

纳税人名称：

上海市隧道工程轨道交通设计研究院

第 3 条

纳税人识别号：

91310104425001033Y

评价年度：

2022

数据来源：

国家税务总局

| 纳税信用A级纳税人

纳税人名称：

上海市隧道工程轨道交通设计研究院

第 4 条

纳税人识别号：

91310104425001033Y

第 16 页 共 23 页

 信用中国
WWW.CREDIT-CHINA.GOV.CN

报告编号：20250306144441479D0708
生成时间：2025年03月06日 14:44:41

评价年度：

2021

数据来源：

国家税务总局

| 纳税信用A级纳税人

国家企业信用信息公示系统 企业信用信息公示报告 截图



国家企业信用信息公示系统

NATIONAL ENTERPRISE CREDIT INFORMATION PUBLICITY SYSTEM

企业信用信息公示报告

企业名称

上海市隧道工程轨道交通设计研究院

报告生成时间

2025/03/06 12:31:11

申请人邮箱

2774395772@qq.com

国家企业信用信息公示系统 企业信用信息公示报告 截图

4	11] 第G11001号	许可证	月02日	路政局	计划的审批,积水点改造钻探
65	沪浦市政城掘决字[2011]第368号	许可证	2017年12月04日	上海市路政局	城市道路、公路挖掘审批以及管线掘路计划的审批,轨交12号线地质勘探
66	沪市政普陀掘【2013】第G01007号	许可证	2017年12月02日	上海市路政局	城市道路、公路挖掘审批以及管线掘路计划的审批,上海市地铁14号线地质勘查工程
67	沪市政宝山掘【2011】第G10012号	许可证	2017年12月03日	上海市路政局	城市道路、公路挖掘审批以及管线掘路计划的审批,积水点改善工程设计勘探
68	沪市政宝山掘【2011】第G10013号	许可证	2017年12月04日	上海市路政局	城市道路、公路挖掘审批以及管线掘路计划的审批,积水点改善工程设计勘探

行政处罚信息

暂无行政处罚信息

经营异常信息

暂无经营异常信息

严重违法信息

暂无严重违法信息

抽查检查信息

序号	检查实施机关	类型	日期	结果
1	上海市徐汇区市场监督管理局	检查	2016年09月06日	食品经营/日常检查：一般
2	上海市徐汇区市场监督管理局	检查	2023年10月31日	特种设备/专项检查/第六届进博会特种设备安全保障,特种设备/常规检查：未发现问题

8.2、荣誉证书

我院荣获深圳地铁集团颁发的 2016 年度优秀设计监理单位



我院荣获深圳地铁集团颁发的 2017 年度优秀设计监理单位



我院荣获深圳地铁集团颁发的 2018 年度优秀工点设计单位



我院荣获深圳地铁集团颁发的 2019 年度优秀工点设计单位




2021 年度上海市信誉咨询企业（机构）




高新技术企业



2019 年度上海市信誉咨询企业（机构）



2019 上海市市政公路行业领军企业



2019 新中国成立 70 周年优秀勘察设计公司



2017 年度上海市交通建设工程十佳勘察设计公司



8.3、获奖证书

沿江通道越江隧道新建工程



上海市长江西路越江隧道新建工程



港珠澳大桥主体工程岛隧工程



杭州文一路地下通道（保俶北路-紫金港路）工程



上海外滩通道工程（北段）



郑州市下穿中州大道下立交工程



8.4、合同信用等级认定证书

上海市隧道工程轨道交通设计研究院 2022-2023 年度合同信用等级 3A 认定证书



上海市隧道工程轨道交通设计研究院 2020-2021 年度合同信用等级 3A 认定证书



上海市隧道工程轨道交通设计研究院 2018-2019 年度合同信用等级 3A 认定证书



上海市隧道工程轨道交通设计研究院 2016-2017 年度合同信用等级 3A 认定证书

