标段编号： 44030520200028017001

深圳市建设工程施工招标投标文件

标段名称： 深圳湾文化广场展陈工程（北馆地上展厅）

投标文件内容： 资信标文件

投标人： 上海同济建筑室内设计工程有限公司、上海复旦上科多媒体股份有限公司、深圳市中港建筑工程有限公司

日期： 2025年06月30日

资信标文件目录

1. 企业业绩
2. 拟派项目经理业绩
3. 投标人基本情况一览表
4. 项目管理机构配备情况
5. 投标人近三年第三方（会计事务所）出具的投标人审计报告（关键页）扫描件
6. 投标人的其他证明材料

一、 企业业绩

近五年内（从 2020 年 1 月 1 日起至截标）的同类工程业绩

序号	项目名称	建设单位	工程地点	有关的时间、规模、类型、金额或奖项	项目经理	提交何种证明材料
一	**投标人的类似工程业绩**					
1	主媒体中心展陈包项目	2022 年第 19 届亚运会组委会、2022 年第 4 届亚残运会组委会	浙江省杭州市萧山区杭州国际博览中心	合同签订日期：2022 年 2 月 28 日 项目竣工日期：2023 年 11 月 20 日 实施规模：建筑面积约 44000 ㎡ 专业类型：布展工程 成交总价：**8439.68 万元** 【合同一：主媒体中心展陈项目合同（亚运会部分），合同金额为 7326.56 万元；合同二：主媒体中心展陈包合同（亚残运会部分），合同金额为 1113.12 万元。】 奖项荣誉：杭州亚运会、亚残运会先进集体	潘云鹏	1.成交通知书扫描件 2.合同关键页扫描件 3.联合体协议扫描件 4.竣工验收证明扫描件 5.结算证明文件扫描件 6.获奖证书扫描件
2	深圳科技馆（新馆）建筑工程项目装饰装修工程（展陈区域）、深圳科技馆（新馆）展教工程项目常设展厅深化设计、展项制作安装及布展施工一体化联合招标-（7 标段）	深圳市建筑工务署文体和水务工程管理中心	广东省深圳市光明区光明大道与光辉大道交叉口西北侧	合同签订日期：2023 年 项目竣工日期：在建 实施规模：建筑面积 5500 ㎡ 中标总价：**8365.685346 万元** 【合同一：深圳科技馆（新馆）展教工程项目常设展厅深化设计、展项制作安装及布展施工一体化（7 标段）合同，合同金额为 7899.5709 万元；合同二：深圳科技馆（新馆）建筑工程项目装饰装修工程（展陈区域）（7 标段）合同，合同金额为 466.114446 万元。】	何鸣	1.中标通知书扫描件 2.合同关键页扫描件 3.联合体协议扫描件 4.预算单证明扫描件
3	喀什市青少年科学教育活动基地采购项目	喀什市科学技术局、喀什城投科教实业发展有限公司	喀什市丝路花园二期综合楼	合同签订日期：2022 年 6 月 18 日 项目竣工日期：2023 年 6 月 30 日 实施规模：建筑面积 11807.78 ㎡ 专业类型：布展工程 中标总价：**8549.125749 万元** 【合同一：喀什市青少年科学教育活动基地采购项目（货物类），合同金额为 7698.241022 万元；合同二：喀什市青少年科学教育活动基地采购项目（服务类），合同金额为 850.884727 万元。】	周一鸣	1.中标通知书扫描件 2.合同关键页扫描件 3.竣工验收证明扫描件 4.结算证明文件扫描件

4	深圳自然博物馆项目展陈工程III标段	深圳市建筑工务署文体和水务工程管理中心	深圳市坪山区燕子湖片区，规划文祥路以北，红花路以南	中标日期：2025 年 6 月 27 日 专业类型：布展工程 中标总价：6932.004848 万元	杨毅	1. 中标通知书扫描件
5	探索馆深化设计与布展实施	苏州高新区（虎丘区）城市建设管理服务中心	苏州高新区规划用地北-长江路西	合同签订日期：2021 年 2 月 26 日 项目竣工日期：2022 年 1 月 5 日 实施规模：建筑面积 3380 ㎡ 专业类型：布展工程 合同金额：3396.63 万元 奖项荣誉：2022 年度江苏省优质工程奖“扬子杯”	潘云鹏	1. 中标通知书扫描件 2. 合同关键页扫描件 3. 竣工验收证明扫描件 4. 结算证明文件扫描件 5. 获奖情况 6. 企业更名证明扫描件
6	嵊州经济开发区长三角协同发展产业园及基础设施提升改造项目—开发区规划展示馆工程	嵊州市东开光电有限公司	嵊州市双创大楼 1-2 层	合同签订日期：2024 年 4 月 12 日 项目竣工日期：2025 年 4 月 18 日 实施规模：建筑面积 3587 ㎡ 专业类型：布展工程 合同金额：2459.880761 万元	汤哲铭	1. 中标通知书扫描件 2. 合同关键页扫描件 3. 竣工验收证明扫描件
7	眉山加州智慧城一期项目展示中心展陈设计及施工	眉山加悦置业有限公司	眉山市天府新区眉山加州智慧城规划范围内	合同签订日期：2020 年 项目竣工日期：2021 年 11 月 18 日 实施规模：建筑面积 7539.04 ㎡ 专业类型：布展工程 合同金额：2385.728843 万元	徐峥	1. 中标通知书扫描件 2. 合同关键页扫描件 3. 竣工验收证明扫描件 4. 结算证明文件扫描件
8	恒明湾创汇中心(1 栋、2 栋)项目消防工程	中铁建工集团有限公司	广东省深圳市龙岗区	合同签订日期：2023 年 项目竣工日期：在建 实施规模：28500 ㎡ 专业类型：消防工程 合同金额：3305.6708 万元	陈玉和	1. 合同关键页扫描件

9	岗宏大厦消防工程	汕头市建筑工程有限公司	深圳市龙岗区龙城街道	合同签订日期：2024 年 4 月 17 日 项目竣工日期：在建 实施规模：20000 ㎡ 专业类型：消防工程 合同金额：3242.627479 万元	裴军	1. 合同关键页扫描件 2. 工程预算书扫描件
10	中车基地上盖保障性住房盖板项目消防工程	深圳市地铁集团有限公司	深圳市宝安区松岗街道，中国中车深圳轨道交通车辆研发及综合服务基地项目西侧车辆段上盖区域，西临朗碧路、东临宝安大道	合同签订日期：2024 年 3 月 项目竣工日期：2024 年 12 月 30 日 实施规模：54516 ㎡ 专业类型：消防工程 合同总额：2085.376893 万元	陈玉和	1. 中标通知书扫描件 2. 合同关键页扫描件 3. 竣工验收证明扫描件

二、 业绩证明文件

1. 主媒体中心展陈项目合同（亚运会部分）

1.1 成交通知书扫描件

成交通知书

上海东方传媒技术有限公司、上海同济建筑室内设计工程有限公司（联合体）：

经评定，编号为CTZB-2022010135采购文件中的主媒体中心展陈包项目，确定你公司成交，成交价格为8439.68万元（详细成交金额价格如下：杭州亚运会主媒体中心展陈部分：7326.56万元；杭州亚残运会主媒体中心展陈部分：1113.12万元）。

自此通知书发出之日起30天内，与采购人签订政府采购合同。合同签订前，需按本项目采购文件和你公司投标（响应）文件等约定拟定合同文本(合同格式见采购文件)，报采购人（2022年第19届亚运会组委会,2022年第4届亚残运会组委会）确认。

采购人联系人：高昊笑

电话：0571-85255250

代理机构联系人：邱能晖

电话：0571-85830113

邮箱：85830350@zjsct.cn

浙江省成套招标代理有限公司

2022年01月30日

1.2 合同关键页扫描件

GSS022-025-H

主媒体中心展陈项目合同（亚运会部分）

甲方：2022 年第 19 届亚运会组委会

地址：杭州市上城区富春路 150 号昆仑中心 B 座

授权代表：杨猛

联系人/经办人：高吴笑

联系电话：0571-85255224

电子邮件：gaowx@hangzhou2022.cn

乙方 1 号：上海东方传媒技术有限公司

地址：上海市静安区老沪太路 203 号

法定代表人：林云川

统一社会信用代码：913101171322121520

授权代表：沈吉

联系人：沈吉

联系电话：13901977898

电子邮件：shenji@sina.cn

乙方 2 号：上海同济建筑室内设计工程有限公司

地址：上海市长江南路 99 号同济创园 6 幢

法定代表人：刘沛

统一社会信用代码：91310110133238354D

授权代表：柳昆

联系人：柳昆

联系电话：18616307003

电子邮件：liukun@tjidc.com

以上乙方1号和乙方2号合称“乙方”。

根据《中华人民共和国民法典》等法律法规，通过【竞争性磋商】方式，甲乙双方经谈判和协商，就甲方委托乙方承担【主媒体中心展陈包项目】服务项目，达成以下协议：

一、定义

在本合同中，除非上下文另有说明，下列词语分别具有本条所指含义：

1. “杭州亚组委”，指2022年第19届亚运会组委会。

2. “亚奥理事会”，指亚洲奥林匹克理事会。

3. “杭州亚运会”，指2022年第19届亚洲运动会。

4. “工作日”，指中国法定节假日、休息日之外的日期。

5. “年”、“月”，指公历年、月；按照年、月、日计算期间的，开始的当日不计入，自下一日开始计算；按照年、月计算期间的，到期月的对应日为期间的最后一日；没有对应日的，月末日为期间的最后一日。

6. “元”，指中国法定货币人民币元。

二、 服务内容与期限

1. 甲方委托乙方提供【主媒体中心展陈】服务（以下称“【MMC展陈】服务”），乙方接受甲方委托。乙方提供服务的具体内容为：

1.1 MMC媒体技术服务系统包括专业媒体服务系统、技术动力系统和网络及通讯系统。专业媒体服务系统包含MCR总控信号调度系统、MPC频道制作系统、IPTV(或有线电视）公共信号分发系统、公共媒体席多通道音频发布系统、新闻发布厅系统、数字化媒体服务系统和MMC大屏展示系统；技术动力系统包含MMC内各专业系统的动力接入和分配系统；网络及通讯系统包含MMC互联网接入、分发、覆盖及管理系统和通讯系统。

1.2 MMC深化设计是对目前招标方提供的初步运行设计图纸进行深化设计；实施搭建内容包含但不限于各功能区块的空间隔断、部分地面处理、部分地台搭建、部分独立空间门的实施、监控系统实施、强弱电系统实施、空调系统改造和必要的消防设施的补充。须负责MMC综合服务区、MPC、1B（MPC仓储区）、负一层志愿者之家及餐厅的深化设计和搭建实施。深化设计包含但不仅限于平面深化图、节点图、监控点位图、弱电管线图、强电管线图、灯具布置图、空调改造图等。搭建工作包含但不限于综合服务区各空间的隔断搭建、地面处理、强弱电系

统以及必要的消防设施补充等。

1.3 视觉景观设计及制作。形象景观和引导标识包括：MMC 综合服务区、MPC、MPC 仓储区、MMC 外立面、志愿者之家和餐厅的视觉景观设计、制作、安装。包含区域景观小品、吊旗、墙贴、柱贴、地贴、平面导视、效果灯光、门牌标识、道旗、墙面等。

1.4 须提供 MMC 专用物资的租赁、安装、调试及全程服务运行保障，提供媒体包内物资采购和分发。

2. 乙方提供【MMC 展陈】服务的地点为：杭州亚运会&亚残运会主媒体中心

3. 乙方提供【MMC 展陈】服务的方式为：实地落实

4. 乙方提供【MMC 展陈】服务的具体要求为：详见采购需求

5. 乙方提供【MMC 展陈】服务的时间自合同签订日起，至亚残运会结束后 MMC 拆除、撤场、清理和复原工作完成之日止。**具体服务期间以甲方书面通知为准。**

6. 质量保修范围和保修期：整个亚运会和亚残运会期间。

三、服务费用

乙方提供【MMC 展陈】服务的总费用不高于人民币【73265600】元（大写：【柒仟叁佰贰拾陆万伍仟陆佰】元整）。

前款所述费用包括乙方提供【MMC 展陈】服务的全部费用。除合同另有明文约定外，甲方不再向乙方支付其他任何费用。

本合同执行中相关的一切税费均由乙方承担。

四、服务方案及变更

1. 乙方应当根据甲方的需求编制【MMC 展陈】服务的服务方案并提交甲方书面确认。经甲方书面确认的服务方案是本协议的有效组成部分。乙方服务方案未经甲方书面确认的，乙方不得擅自实施，否则一切后果由乙方承担。

2. 甲方有权根据实际情况对【MMC 展陈】服务的地点、具体要求、时间等予以变更，在不超过本协议约定服务内容的前提下，乙方应当无条件接受该变更，且不收取额外费用。甲方应当于变更前【10】日书面通知乙方。

五、甲方的权利与义务

2. 对本合同的任何修改和补充均应以补充协议的形式作出，由双方签字盖章后生效。本合同的附件、补充协议与本合同具有同等法律效力。

3. 采购编号为【CTZB-2022010135】的采购文件、响应文件、磋商纪要等文件均为本合同的组成部分；采购文件、响应文件、磋商纪要等文件与本合同约定不一致的，以本合同为准。

4. 本合同部分无效，不影响其他部分效力的，其他部分仍然有效。

5. 本合同一式【柒】份，甲方执【伍】份，乙方执【贰】份，各份具有同等法律效力。

甲方（盖章）：2022 年第 19 届亚运会组委会

授权代表（签字）：

签署日期：2022.2.18

乙方 1 号（盖章）：

法定代表人/授权代表（签字）：

签署日期：2022.2.18

乙方 2 号（盖章）：

法定代表人/授权代表（签字）：

签署日期：2022.2.18

上海同济项目团队配备计划表		
项目负责人	王树青	17721399051
项目经理	潘云鹏	13818632547
执行经理	方云	15976863495
技术负责人	胡鹏飞	15601601188
机电工程师	邓正辉	13761802911
深化设计	胡笛	13761165977
质量员	周元卿	13761203163
安全员	吴明清	18160066420
安全员	孙永虎	15151311776
资料员	黄志星	18605044943

2022年第19届亚运会组委会、2022年第4届亚残运会组委会主媒体中心展陈包项目

竞争性磋商文件

（电子交易）

项目编号:CTZB-2022010135

采　购　人：2022年第19届亚运会组委会

2022年第4届亚残运会组委会

采购代理机构：浙江省成套招标代理有限公司

二〇二二年一月

目 录

第一部分	邀请供应商
第二部分	竞争性磋商流程
第三部分	供应商须知
第四部分	采购需求
第五部分	评审方法及评审标准
第六部分	拟签订的合同文本
第七部分	应提交的有关格式范例
第八部分	最后报价格式

第四部分　采购需求

注：“▲”系指实质性要求条款，“※”系指磋商过程中可能实质性变动的内容。

一、项目主要概况

媒体是评价一届亚运会成功与否的关键因素。杭州亚运会媒体的评价来源于媒体服务的服务水平，主媒体中心（下简称 MMC）作为向杭州亚运会注册媒体报道提供设施和服务的大本营，是赛会期间媒体运行、新闻宣传和转播服务重要活动、决策、信息分发和响应的中心，还是赛时亚奥理事会、主播机构和新闻信息服务团队工作的总部，是杭州亚运会重要的非竞赛场馆之一，决定了媒体对杭州亚运会的评价水平。

杭州亚运会 MMC 位于杭州市萧山区的杭州国际博览中心，各功能区域主要包括主新闻中心区（下简称 MPC）、国际广播中心区（下简称 IBC）、综合服务区、MMC 仓储区、MMC 餐厅和志愿者之家。其中，MPC 区位于杭州国际博览中心 1C 展厅，总面积约 9000 平方米；IBC 区位于杭州国际博览中心 1D 展厅，总面积约 9600 平方米；综合服务区包括杭州国际博览中心 1B、1C 和 1D 展厅前方序厅、1B 和 1C 之间通道以及 1C 和 1D 之间通道，总面积约 12000 平方米；MMC 仓储区位于杭州国际博览中心 1B 展厅，分成了 MPC 仓储区和 IBC 仓储区，总面积约 8300 平方米（MPC 仓储区总面积约 3300 平方米，IBC 仓储区总面积约 5000 平方米）；MMC 餐厅位于国际博览中心负一层的现有餐厅区域，划分为媒体、工作人员用餐区和志愿者之家，总面积约 5100 平方米。

杭州亚运会将于 2022 年 9 月 10 日开幕，9 月 25 日闭幕。杭州亚残运会将于 10 月 9 日开幕，10 月 15 日闭幕。杭州亚运会 MMC 拟于 2022 年 4 月进场搭建，8 月上旬交付组委会，2022 年 8 月 30 日开始试运行，至亚运会结束进入亚残运会转换期。亚残运会 MMC 于 2022 年 10 月 4 日开始试运行，至 2022 年 10 月 18 日闭馆。

1.3 联合体协议扫描件

GCS2022-025-H(1a)

联合体协议书

联合体主体方： 上海东方传媒技术有限公司

联合体成员单位： 上海同济建筑室内设计工程有限公司

各方经协商，就响应 2022 年第 19 届亚运会组委会、2022 年第 4 届亚残运会组委会、浙江省成套招标代理有限公司 的 主媒体中心展陈包项目 的采购活动联合进行响应之事宜，达成如下协议：

一、各方一致决定，以 上海东方传媒技术有限公司 为主体方进行响应，各方按照采购文件的规定分别提交资格条件证明文件。

二、各方一致决定，在本次采购活动过程中，主体方的凌通（授权书见投标文件）根据采购文件规定及采购内容而对采购人所作的任何由其签署合法承诺、投标过程中书面澄清和确认内容及参与开标活动等均对联合体各方产生约束力。如果成交并签订合同，联合体各方将共同履行对采购人所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、联合体成员单位保证对主体方为响应本次采购而提供的服务提供全部质量保证。

四、联合体中，主体方承担的工作和义务为（**同时明确承担的合同金额比例，具体金额在报价文件中明确**）： 上海东方传媒技术有限公司负责主媒体中心展陈包项目内除 MMC 深化设计及搭建外所有工作，占比 73%。

成员单位承担的工作和义务为（**同时明确承担的合同金额比例，具体金额在报价文件中明确**）： 上海同济建筑室内设计工程有限公司负责主媒体中心展陈包项目中 MMC 深化设计及搭建工作，占比 27%。

五、有关联合体的其他事宜：联合体成员委托主体方在政采云平台提交磋商响应文件，对磋商响应文件内容均予以认可

六、本协议提交采购人后，联合体各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。

七、本协议一式 叁 份，响应文件一份，主体方一份，成员单位 一 份。

主体方： 上海东方传媒技术有限公司 法定代表人： 林云川

签署日期： 2022 年 1 月 24 日

成员单位：上海同济建筑室内设计工程有限公司 法定代表人： 刘沛

签署日期： 2022 年 1 月 24 日

1.4 竣工验收证明扫描件（亚运会部分）

杭州亚运会主媒体中心展陈项目
政府采购合同履约验收报告

根据政府采购合同（编号：2022-Y0088）的约定，2023年11月20日，组织政府采购验收小组对杭州亚运会主媒体中心展陈项目联合体中标供应商上海东方传媒技术有限公司、上海同济建筑室内设计工程有限公司提供的第三阶段（履约最后阶段）工作成果进行了履约验收，验收情况如下：

序号	项目	数量	型号、规格、配置标准	金额
1	杭州亚运会主媒体中心展陈包项目	1项	主媒体中心作为向杭州亚运会注册媒体报道提供设施和服务的大本营，是赛会期间媒体运行、新闻宣传和转播服务重要活动、决策、信息分发和响应的中心，还是赛时亚奥理事会、主播机构和新闻信息服务团队工作的总部，是杭州亚运会重要的非竞赛场馆之一。为此，杭州亚组委将采用竞争性磋商方式，采购2022年第19届亚运会组委会主媒体中心展陈包项目。详见采购文件。	
合计	7326.56万元			

合计金额(大写)：	柒仟叁佰贰拾陆万伍仟陆佰元整
履约验收具体内容	根据《2022年第19届亚运会组委会、2022年第4届亚残运会组委会主媒体中心展陈包项目竞争性磋商文件》、《主媒体中心展陈项目合同（亚运会部分）》及补充协议，第三阶段验收（履约最后阶段）需乙方1号、乙方2号根据合同履约要求完成MMC整体拆除、撤场、清理和复原工作，向甲方提供全部工作总结报告。经项目监理公司和造价咨询单位结算审核，如实际结算金额低于合同总金额则按实际结算金额支付；如实际结算金额高于合同总金额则按合同总金额支付，高出部分由乙方承担。经履约验收合格后，支付剩余款项。 乙方1号、乙方2号在完成第三阶段（履约最后阶段）内容后，监理单位及造价咨询服务单位应对提交的内容进行审核，该审核报告将作为各阶段项目验收的重要依据。 本次为第三阶段（履约最后阶段）的验收工作，乙方1号、乙方2号在完成第三阶段（履约最后阶段）工作内容后，需将有关的一切图片、文字资料提交给甲方，并向甲方发出验收申请。申请包括书面验收申请、相关说明、报告等，甲方收到乙方申请后组织进行验收。该验收的结果为本合同付款依据。
质量检测机构意见	本次验收活动不委托质量检测机构。
履约验收结论性意见	根据合同乙方1号、乙方2号提供的所有资料，验收小组按用户需求、合同条款的约定审阅乙方1号、乙方2号提交的验收材料，并听取了乙方1号、乙方2号的陈述。验收小组针对本项目的履约验收结论性意见为： 时间进度、服务内容、服务成果可以达到采购需求及投标承诺。 乙方1号、乙方2号按要求提供成果，成果的完整性符合要求。

	综上所述，验收小组认为乙方 1 号、乙方 2 号提供的验收材料充分、全面、客观，时间进度按要求安排开展，第三阶段（履约最后阶段）工作内容均已完成，成果满足采购需求，服务质量及流程得到采购方认可，对本项目履约情况的整体评价为：合格。
验收小组成员签字：	
监理单位意见： 监理单位(公章) 年 月 日	
造价咨询服务单位意见： 造价咨询服务单位(公章) 年 月 日	
采购人意见： 采购人(公章) 年 月 日	

说明：本表一式五份，采购单位、监理机构、供应商、造价咨询服务单位各一份。

2.6 竣工验收证明扫描件（残运会部分）

杭州亚残运会主媒体中心展陈项目
政府采购合同履约验收报告

根据政府采购合同（编号：2022-C0012）的约定，2023年11月20日，组织政府采购验收小组对杭州亚运会主媒体中心展陈项目联合体中标供应商上海东方传媒技术有限公司、上海同济建筑室内设计工程有限公司提供的第三阶段（履约最后阶段）工作成果进行了履约验收，验收情况如下：

序号	项目	数量	型号、规格、配置标准	金额
1	杭州亚残运会主媒体中心展陈包项目	1项	主媒体中心作为向杭州亚残运会注册媒体报道提供设施和服务的大本营，是赛会期间媒体运行、新闻宣传和转播服务重要活动、决策、信息分发和响应的中心，还是赛时亚残奥委会、主播机构和新闻信息服务团队工作的总部，是杭州亚残运会重要的非竞赛场馆之一。为此，杭州亚残组委将采用竞争性磋商方式，采购2022年第4届亚残运会组委会主媒体中心展陈包项目。详见采购文件。	

合计	1113.12万元
合计金额(大写)：	壹仟壹佰壹拾叁万壹仟贰佰元整
履约验收具体内容	根据《2022年第19届亚运会组委会、2022年第4届亚残运会组委会主媒体中心展陈包项目竞争性磋商文件》、《主媒体中心展陈项目合同（亚残运会部分）》及补充协议，第三阶段验收（履约最后阶段）需乙方1号、乙方2号根据合同履约要求完成MMC整体拆除、撤场、清理和复原工作，向甲方提供全部工作总结报告。经项目监理公司和造价咨询单位结算审核，如实际结算金额低于合同总金额则按实际结算金额支付；如实际结算金额高于合同总金额则按合同总金额支付，高出部分由乙方承担。经履约验收合格后，支付剩余款项。 乙方1号、乙方2号在完成第三阶段（履约最后阶段）内容后，监理单位及造价咨询服务单位应对提交的内容进行审核，该审核报告将作为各阶段项目验收的重要依据。 本次为第三阶段（履约最后阶段）的验收工作，乙方1号、乙方2号在完成第三阶段（履约最后阶段）工作内容后，需将有关的一切图片、文字资料提交给甲方，并向甲方发出验收申请。申请包括书面验收申请、相关说明、报告等，甲方收到乙方申请后组织进行验收。该验收的结果为本合同付款依据。
质量检测机构意见	本次验收活动不委托质量检测机构

履约验收结论性意见	根据合同乙方1号、乙方2号提供的所有资料，验收小组按用户需求、合同条款的约定审阅乙方1号、乙方2号提交的验收材料，并听取了乙方1号、乙方2号的陈述。验收小组针对本项目的履约验收结论性意见为： 时间进度、服务内容、服务成果可以达到采购需求及投标承诺。 乙方1号、乙方2号按要求提供成果，成果的完整性符合要求。 综上所述，验收小组认为乙方1号、乙方2号提供的验收材料充分、全面、客观，时间进度按要求安排开展，第三阶段（履约最后阶段）工作内容均已完成，成果满足采购需求，服务质量及流程得到采购方认可，对本项目履约情况的整体评价为：合格。
验收小组成员签字：	
监理单位意见： 监理单位(公章) 年 月 日	
造价咨询服务单位意见： 造价咨询服务单位(公章) 年 月 日	
采购人意见： 采购人(公章) 年 月 日	

说明：本表一式五份，采购单位、监理机构、供应商、造价咨询服务单位各一份。

1.5 结算证明文件扫描件

CCT 城建技术

工程造价咨询报告

咨询项目名称：杭州亚运会主媒体中心展陈项目

咨询业务类别：结算审核

咨询报告编号：城建技术 F 结审[2023-010]号

咨询报告日期：二零二三年十一月

CCT 城市建设技术集团

咨询报告书编号：城建技术 F 结审[2023-010]

咨询项目委托方全称：2022 年第 19 届亚运会组委会

咨询企业法定地址：浙江省杭州市江干区机场路里街 45 号城建空间

邮政编码：310004　　联系电话：0571-86793960

咨询作业期：2023 年 11 月 3 日至 2023 年 11 月 18 日

法定代表人：洪勇权　　技术负责人：厉天数

项目负责人：　　执业资格（章）：　　从事专业：

专业咨询人：　　执业资格（章）：　　从事专业：

专业咨询人：　　执业资格（章）：　　从事专业：

专业复审人：　　执业资格（章）：　　从事专业：

报告　　城建技术 F 结审[2023-010]号

关于杭州亚运会主媒体中心展陈工程结算审核报告

2022 年第 19 届亚运会组委会：

我们接受贵单位委托，对杭州亚运会主媒体中心展陈项目结算造价进行了审核。由上海东方传媒技术有限公司、上海同济建筑室内设计工程有限公司两家公司提供的工程文件及资料应反映工程的实际状况，并对资料的真实性、合法性及完整性负责。我们的责任是对展陈项目结算造价的合规性及审核结果与审核依据的一致性发表审核意见。在审核过程中，我们结合该工程的实际情况，实施了包括复核计量、实地踏勘、从第三方角度对价格清单进行定额套用、市场调研和专家论证等方式开展审价等认为必要的审核程序。

本审核报告仅用于结算审核后反映的实际成本造价及实际施工中工程款拨付的参考依据，未经本公司同意不得用于其他用途。现将审核情况报告如下：

一、工程概况：

1、工程名称：杭州亚运会主媒体中心展陈项目

2、建设单位：2022 年第 19 届亚运会组委会

3、运行设计：新华社新闻信息中心

4、审核范围：主媒体中心展陈项目（亚运会、亚残运会）展陈基础搭建及系统非标部分工程

5、施工单位：上海东方传媒技术有限公司
上海同济建筑室内设计工程有限公司

6、建设规模：杭州亚运会主媒体中心(MMC)选址为杭州国际博览中心一层，包括主媒体中心(MMC)公共区域、主媒体中心(MPC)和国际广播中心(IBC)。本项目范围主要用房包括1A展厅（约8000方），1C展厅（约9000方），1A至1D展厅前侧的主媒体中心公共空间（约15000方），文化长廊（约3000方）包括1A和1B之间的通道，1B和1C之间的通道，1C和1D之间的通道；配套用房（约5100方）包括地下一层的志愿者之家和餐厅。

二、审核依据：

1、《陈列展览项目支出预算方案编制规范和预算编制标准试行办法》；

2、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）；

3、《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》(2018版)；

4、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）；

三、审核过程介绍：

基于以上审价原则，我们结合项目实际情况，并参照数据库中近几年来百家场馆展陈建设工程审价数据作为核价参照：

1、实际实施中工程量按深化后的竣工图进行计量，并与监理单位实地踏勘，复核计量，共同确认；

2、对于本此图纸深化后的非标部分造价采用电话询价、网上询价、参考同类项目的过往审价价格、市场调研、专家论证等多种方式进行核价。

四、审核结果：

1、本工程预算送审造价91578221元，审核预算造价89120092元，净核减2458129，净核率9.73%。

2、审核主要核减造价的主要内容如下：

上海东方传媒技术有限公司

一、（亚运会）系统非标部分

(1)、MPC 总控信号调度系统送审价 5370846 元，审定价 5325250 元，核减 45596 元。

(2)、MPC 频道制作系统送审价 1026650 元，审定价 1022510 元，核减 4140 元。

(3)、IPTV（或有线电视）公共信号分发系统送审价 2422400 元，审定价 2422400 元，核减 0 元。

(4)、公共媒体席多通道音频发布系统送审价 1934760 元，审定价 1907400 元，核减 27360 元。

(5)、新闻发布厅系统送审价 3772913 元，审定价 3424775 元，核减 348138 元。

(6)、主新闻中心大屏展示系统送审价 3866500 元，审定价 3866500 元，核减 0 元。

(7)、数字化媒体服务系统送审价 4509540 元，审定价 4509540 元，核减 0 元。

(8)、图片分享系统（补充协议）送审价 1208450 元，审定价 1208450 元，核减 0 元。

(9)、技术动力系统送审价 8269953 元，审定价 8269953 元，核减 0 元。

(10)、MMC 互联网接入、分发、覆盖及管理系统送审价 6637690 元，审定价 6632768 元，核减 4922 元。

(11)、MMC 通讯系统送审价 656400 元，审定价 656400 元，核减 0 元。

(12)、MPC 专用物资送审价 1803920 元，审定价 1803920 元，核减 0 元。

(13)、亚运会媒体包内物资送审价 5388000 元，审定价 5388000 元，核减 0 元。

(14)、视觉景观部分送审价 6255126 元，审定价 6123884 元，核减 131242 元。

二、（残运会）系统非标部分

(1)、MPC 总控信号调度系统送审价 1183260 元，审定价 1183260 元，核减 0 元。

⑵、MPC 频道制作系统送审价 270330 元，审定价 268650 元，核减 1680 元。

⑶、IPTV（或有线电视）公共信号分发系统送审价 426910 元，审定价 426910 元，核减 0 元。

⑷、公共媒体席多通道音频发布系统送审价 327560 元，审定价 327560 元，核减 0 元。

⑸、新闻发布厅系统送审价 711541 元，审定价 643973 元，核减 67568 元。

⑹、主新闻中心大屏展示系统送审价 907500 元，审定价 907500 元，核减 0 元。

⑺、数字化媒体服务系统送审价 875892 元，审定价 875892 元，核减 0 元。

⑻、图片分享系统（补充协议）送审价 121050 元，审定价 121050 元，核减 0 元。

⑼、技术动力系统送审价 2132139 元，审定价 2132139 元，核减 0 元。

⑽、MMC 互联网接入、分发、覆盖及管理系统送审价 1358714 元，审定价 1356467 元，核减 2247 元。

⑾、MMC 通讯系统送审价 155600 元，审定价 155600 元，核减 0 元。

⑿、MPC 专用物资送审价 549400 元，审定价 549400 元，核减 0 元。

⒀、亚运会媒体包内物资送审价 670800 元，审定价 670800 元，核减 0 元。

⒁、视觉景观部分送审价 1859487 元，审定价 1773664 元，核增 85823 元。

上海同济建筑室内设计工程有限公司

一、（亚运会）系统非标部分

⑴、展厅搭设-合同装饰部分送审价 17260069 元，审定价 16768619 元，核减 491450 元。

⑵、展厅搭设-合同安装部分送审价 3118470 元，审定价 2625260 元，核减 491450 元。

⑶、漏项-装饰部分送审价 640593 元，审定价 74236 元，核减 566357 元。

⑷、漏项-装饰部分送审价 3118470 元，审定价 2625260 元，核减 493210 元。

二、（残运会）基础搭建部分

⑴、展厅搭设-合同部分送审价 242516 元，审定价 236186 元，核减 6330 元。

⑵、漏项-装饰部分送审价 176964 元，审定价 152104 元，核减 24860 元。

附件：1、展陈工程结算审核定案表

2、展陈工程结算审核汇总对比表

3、营业执照

城市建设技术集团（浙江）有限公司

二〇二三年十一月十八日

主题词　工程　审核　报告

抄送　上海东方传媒技术有限公司　上海同济建筑室内设计工程有限公司

城市建设技术集团（浙江）有限公司

结 算 审 核 定 案 表

工程项目：杭州亚运会主媒体中心展陈项目

委托单位	2022年第19届亚运会组委会		咨询类型	结算审核
建设单位	2022年第19届亚运会组委会		专业	展陈
施工单位1	上海东方传媒技术有限公司		结构形式	展陈搭建、系统安装
施工单位2	上海同济建筑室内设计工程有限公司		建筑面积	
送审造价（元）	审核造价（元）	核增造价（元）	核减造价（元）	净核减造价（元）
91578221	89120092			2458129
审核造价（大写）	捌仟玖佰壹拾贰万零玖拾贰元整			
备 注	依据合同条款约定，图纸深化结算审定金额超原中标合同金额的，按中标金额为准（**84396800元**）具体各项子目详见附件（审核清单明细）			

建设单位（章）：

经办人：

日期： 年 月 日

施工单位1（章）：

经办人：

日期： 年 月 日

施工单位2（章）：

经办人：

日期： 年 月 日

审核单位（章）：

经办人：

日期： 年 月 日

主媒体中心展陈项目审核汇总对比表

序号	项目名称	送审金额	审定金额	核减金额
亚运会	(同济）搭建基础装修部分	26476145	24776688	1699457
	(SMT)系统非标部分	53123148	52561749	561399
亚残会	(同济）搭建基础装修部分	428745	388790	39955
	(SMT)系统非标部分	11550183	11392865	157318
合　计		91578221	89120092	2458129

工程结算审核汇总对比表

工程名称：亚运会结算（审核）　　金额单位：元　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	送审结算			审定结算			增减金额
		金额(元)	其中：		金额(元)	其中：		
			安全文明施工费	规费		安全文明施工费	规费	
1	展厅搭设-亚运部分	22717081.27		1400690.98	22077191.81		1371360.7	-639889.45
1.1	建筑装饰工程	17260068.73		557090.57	16768618.78		551039.93	-491449.95
1.2	安装工程	5457012.54		143254.92	5308573.03		134640.42	-148439.51
2	变更							
3	签证							
4	漏项	3759063.54		150592.05	2699496.01		31170.18	-1059567.53
4.1	房屋建筑与装饰	640593.03		112272.73	74235.65		1087.71	-566357.38
4.2	通用安装工程	3118470.51		38319.32	2625260.36		30082.47	-493210.15
5	索赔							
6	其他							
	合计	26476144.81		1551283.03	24776687.82		1402530.88	-1699456.98

编制人：　　审核人：　　审定人：

措施项目结算审核对比表

工程名称：亚运会结算（审核）　　金额单位：元　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额	送审			审定			增减金额	增减说明
				取费基数/工程量	单价/费率(%)	金额	取费基数/工程量	单价/费率(%)	金额		
	措施项目										
	组织措施										
一	安全文明施工措施项目	项		安全文明施工费明细合计	100		安全文明施工费明细合计	100			
二	其他组织措施项目	项									
1	提前竣工增加费	项		(技术措施人工费+技术措施机械费)	0		(技术措施人工费+技术措施机械费)	0			
2	二次搬运费	项		(技术措施人工费+技术措施机械费)	0		(技术措施人工费+技术措施机械费)	0			
3	冬雨季施工增加费	项		(技术措施人工费+技术措施机械费)	0		(技术措施人工费+技术措施机械费)	0			
4	行车、行人干扰增加费	项		(技术措施人工费+技术措施机械费)	0		(技术措施人工费+技术措施机械费)	0			
	技术措施										
	合计										

编制人：　　审核人：　　审定人：

单位工程结算审核对比表

工程名称：展厅搭设-亚运部分-建筑装饰工程　　金额单位：元　　第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	送审金额:(元)			审定金额:(元)			核增	核减
		计算基数	费率(%)	结算金额	计算基数	费率(%)	结算金额		
一	分部分项工程量清单	分部分项合计		15265451.98	分部分项合计		14820631.11		444820.87
二	措施项目清单	组织措施项目清单+技术措施项目清单		12382.89	组织措施项目清单+技术措施项目清单		12382.89		
1	组织措施项目清单	组织措施合计		12382.89	组织措施合计		12382.89		
2	技术措施项目清单	技术措施合计			技术措施合计				
三	其他项目清单								
四	规费	(分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费)	28.077025	557090.57	(分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费)	28.077025	551039.93		6050.64
五	税金	(分部分项工程量清单+措施项目清单+其他项目清单+规费)	9	1425143.29	(分部分项工程量清单+措施项目清单+其他项目清单+规费)	9	1384564.85		40578.44
七	价差取费合计	结算价差+价差税金			结算价差+价差税金				
八	工程造价(调差后)	总报价（一+二+三+四+五）+价差取费合计		17260068.73	总报价（一+二+三+四+五）+价差取费合计		16768618.78		491449.95

编制人：　　审核人：　　审定人：

单位工程结算审核对比表(不含价差)

工程名称：展厅搭设-亚运部分-建筑装饰工程　　金额单位：元　　第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	送审金额:(元)			审定金额:(元)			核增	核减
		计算基数	费率(%)	结算金额	计算基数	费率(%)	结算金额		
一	分部分项工程量清单	分部分项合计		15265451.98	分部分项合计		14820631.11		444820.87
二	措施项目清单	组织措施项目清单+技术措施项目清单		12382.89	组织措施项目清单+技术措施项目清单		12382.89		
1	组织措施项目清单	组织措施合计		12382.89	组织措施合计		12382.89		
2	技术措施项目清单	技术措施合计			技术措施合计				
三	其他项目清单								
四	规费	(分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费)	28.077025	557090.57	(分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费)	28.077025	551039.93		6050.64
五	税金	(分部分项工程量清单+措施项目清单+其他项目清单+规费)	9	1425143.29	(分部分项工程量清单+措施项目清单+其他项目清单+规费)	9	1384564.85		40578.44

编制人：　　审核人：　　审定人：

分部分项结算清单审核对比表

工程名称：展厅搭设-亚运部分-建筑装饰工程　　金额单位：元　　第 1 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量			综合单价	合价			核增	核减	增减说明
				合同	送审	审定		合同	送审	审定			
		地面工程											
1	01B001	地面保护8厚石棉板	m2	2945	2945	2945	55.72	164095.4	164095.4	164095.4			
2	010606006001	钢平台厂家定制加工钢结构模块，现场组装，面层封双层18mmB1级基层板	t	6.589	6.589	6.589	15763.2	103863.72	103863.72	103863.72			
3	01B002	地坪基层台高（180MM）OA架空地板板，脚高定制180及相关配件。	m2	8189.33	8720	8720	200	1637866	1744000	1744000			
4	011104004001	防静电活动地板静电地板，脚高定制480及相关配件。	m2	294.31	330.63	330.63	322.52	94920.86	106634.79	106634.79			
5	011104001001	各区域敷设地毯（01）600X600mm块毯及相关辅材	m2	4879.45	4602.58	4602.58	229.33	1119004.27	1055509.67	1055509.67			

编制人：　　审核人：　　审定人：

分部分项结算清单审核对比表

工程名称：展厅搭设-亚运部分-建筑装饰工程　　金额单位：元　　第 2 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量			综合单价	合价			核增	核减	增减说明
				合同	送审	审定		合同	送审	审定			
6	011104001002	各区域敷设地毯（02）600X600mm块毯及相关辅材	m2	791.94	791.94	791.94	229.33	181615.6	181615.6	181615.6			
7	011104001003	大、小贵宾室敷设卷毯厂家定制尺寸及图案及相关材料	m2	67.32	646.71	646.71	691.78	46570.63	447381.04	447381.04			
8	011104001004	公区域敷设卷毯厂家定制尺寸及图案及相关材料	m2	2668.5	3140	3140	182.1	485933.85	571794	571794			
9	011105006001	走道金属踢脚线定制成品金属踢脚线带LED灯含接头、螺丝基、层板等材料	m	1046.4	1640	1580	131.44	137538.82	215561.6	207675.2		7886.4	[调量]
10	011105006002	室内金属踢脚线定制成品金属踢脚线含接头，螺丝基、层板等材料	m	2565.26	2849.14	2849.14	79.03	202732.5	225167.53	225167.53			
		分部小计(地面工程)						4174141.65	4815623.35	4807736.95		7886.4	
		墙面工程											

编制人：　　审核人：　　审定人：

分部分项结算清单审核对比表

工程名称：展厅搭设-亚运部分-建筑装饰工程　　金额单位：元　　第 4 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量			综合单价	合价			核增	核减	增减说明
				合同	送审	审定		合同	送审	审定			
16	011207001008	木纹微孔吸音板装饰墙面金属木纹微孔吸音、基层板、挂件、胶水等材料	m2	355.48	527	527	1053.41	374466.19	555147.07	555147.07			
17	011207001009	木饰面装饰墙面定制木饰面、基层板、局部金属龙骨 、挂件、胶水等材料	m2	635.63	316.92	316.92	692.9	440428.03	219593.87	219593.87			
18	011207001010	木饰面造型声学装饰墙面定制木饰面、基层板、局部金属龙骨、挂件、胶水等材料	m2	635.63			2120.72	1347993.25					
19	011207001011	灯槽墙面龙骨、基层板	m2	34.91	36	36	128.96	4501.99	4642.56	4642.56			
20	011210005001	展墙成品隔断成品P40隔断、相关配件等材料	m2	4192.88	3237	3237	634.45	2660472.72	2053714.65	2053714.65			

编制人：　　审核人：　　审定人：

分部分项结算清单审核对比表

工程名称：展厅搭设-亚运部分-建筑装饰工程　　金额单位：元　　第 6 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量			综合单价	合价			核增	核减	增减说明
				合同	送审	审定		合同	送审	审定			
24	010606003001	天花钢架主龙骨厂家定制加工钢结构模块、配件，现场组装	t	12.72	50.34	35	13166.68	167480.17	662810.67	460833.8		201976.87	[调量]
25	011302001001	吊顶天棚金属龙骨、基层板等相关材料	m2	955.64	1059.71	1059.71	146.31	139819.69	155046.17	155046.17			
26	011302001002	600*600矿棉板金属龙骨、基层板等相关材料	m2	319.3	448.75	448.75	86.12	27498.12	38646.35	38646.35			
27	011304001001	天花灯槽龙骨、基层板	m2	6.53	7.35	7.35	114.55	748.01	841.94	841.94			
		分部小计（顶面工程）						335545.99	857345.13	655368.26		201976.87	
		油漆、涂料、裱糊工程											
28	011407002001	天棚喷刷涂料无机涂料饰面；腻子等基层材料	m2	1274.94	1059.71	1059.71	29.02	36998.76	30752.78	30752.78			
29	011407001002	乳胶漆墙面无机涂料饰面；腻子等基层材料	m2	9595.34	5075.44	4895.52	43.34	415862.01	219969.67	212171.84		7797.73	[调量]

编制人：　　审核人：　　审定人：

分部分项结算清单审核对比表

工程名称：展厅搭设-亚运部分-建筑装饰工程　　金额单位：元　　第 8 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量			综合单价	合价			核增	核减	增减说明
				合同	送审	审定		合同	送审	审定			
35	010801002002	木门M0822a成品白色磨砂饰面套装门	樘	3	12	12	2372.19	7116.57	28466.28	28466.28			
36	010801002003	木门M0722成品白色磨砂饰面套装门	樘	2			2372.19	4744.38					
37	010801002004	木门M0822b成品木饰面套装门	樘	4	6	6	2504.19	10016.76	15025.14	15025.14			
38	010801002005	木门GSM1630成品套装木门	樘	2	2	2	5565.58	11131.16	11131.16	11131.16			
39	010801002006	木门GSM2030成品套装木门	樘	4	10	10	6225.58	24902.32	62255.8	62255.8			
40	010801004001	防火门JFM1622甲级防火双开门	樘	2	2	2	5935.25	11870.5	11870.5	11870.5			
41	010801004002	防火门YFM1622乙级防火双开门	樘	1	1	1	5762.33	5762.33	5762.33	5762.33			
42	010801004003	防火门YFM0822乙级防火单开门	樘	4	3	3	2944.78	11779.12	8834.34	8834.34			
43	010810002001	天花窗帘盒龙骨、基层板	m	10.88			97.61	1062					
44	010810005001	窗帘轨	m	10.88			46.89	510.16					

编制人：　　审核人：　　审定人：

分部分项结算清单审核对比表

工程名称：展厅搭设-亚运部分-建筑装饰工程　　金额单位：元　　第 10 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量			综合单价	合价			核增	核减	增减说明
				合同	送审	审定		合同	送审	审定			
49	011502001003	不锈钢墙面装饰条定制U型不锈钢１００高２０宽：挂件、胶水等材料	m	103.96			100.76	10475.01					
50	011502001004	不锈钢墙面装饰条定制U型不锈钢３３高２０宽：挂件、胶水等材料	m	44.4			88.04	3908.98					
51	011502001005	不锈钢墙面装饰条定制U型不锈钢２０高２０宽：挂件、胶水等材料	m	154.32	65.54	65.54	79.56	12277.7	5214.36	5214.36			
52	011503008003	玻璃栏扦1050MM高金属扶手，钢化玻璃、玻璃凹槽固定件等材料	m	5.38			907.35	4881.54					
53	011503008002	玻璃栏板950mm高金属扶手，钢化玻璃、玻璃凹槽固定件等材料	m	11.35			1017.8	11552.03					

编制人：　　审核人：　　审定人：

分部分项结算清单审核对比表

工程名称：展厅搭设-亚运部分-建筑装饰工程

金额单位：元　　第 12 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量			综合单价	合价			核增	核减	增减说明
				合同	送审	审定		合同	送审	审定			
60	01B007	地坪基层台高（180MM）OA架空地板板，脚高定制180及相关配件。	m2	2024.25			200	404850					
61	011104001005	地面卷毯卷毯及相关辅材	m2	2343.31			123.3	288930.12					
62	011104001006	块毯01600X600mm块毯及相关辅材	m2	2024.25			229.33	464221.25					
63	011210005003	展墙成品隔断成品P40隔断、相关配件等材料	m2	1172.36	972.6	972.6	634.45	743803.8	617066.07	617066.07			
64	011210006002	网片隔断2000MM高*1000MM宽	m2	1974.1	1928.7	1928.7	103.6	204516.76	199813.32	199813.32			
65	011105006004	室内金属踢脚线定制成品金属踢脚线含接头、螺丝基、层板等材料	m	781.57	648.4	648.4	79.03	61767.48	51243.05	51243.05			
66	011407001006	乳胶漆墙面无机涂料饰面：腻子等基层材料	m2	2344.72			43.34	101620.16					

编制人：　　审核人：　　审定人：

分部分项结算清单审核对比表

工程名称：展厅搭设-亚运部分-建筑装饰工程　　金额单位：元　　第 14 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量			综合单价	合价			核增	核减	增减说明
				合同	送审	审定		合同	送审	审定			
73	011407001007	乳胶漆墙面无机涂料饰面：腻子等基层材料	m2	330			43.34	14302.2					
74	011104004002	防静电活动地板静电地板，脚高定制180及相关配件。	m2		16	16			5160.32	5160.32			
		分部小计(志愿者之家)						127679.75	5160.32	5160.32			
		场馆撤除与恢复（序厅+MPC厅+仓储区+志愿者之家）											
75	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	m2	1274.94	4236.18	4236.18	19.4	24733.84	82181.89	82181.89			
76	011606002001	墙柱面龙骨及饰面拆除拆除隔墙	m2	6608.95	6608.95	6608.95	11.65	76994.27	76994.27	76994.27			
77	011606001001	楼地面龙骨及饰面拆除拆除地毯	m2	8339.89	8720	8720	12.26	102247.05	106907.2	106907.2			
78	011606001002	楼地面龙骨及饰面拆除拆除架空地板、静电地板	m2	8483.64	8720	8720	17.9	151857.16	156088	156088			
79	011610001001	木门窗拆除	m2	238.6	127	127	42.21	10071.31	5360.67	5360.67			

编制人：　　审核人：　　审定人：

分部分项结算清单审核对比表

工程名称：展厅搭设-亚运部分-建筑装饰工程　　金额单位：元　　第 16 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量			综合单价	合价			核增	核减	增减说明
				合同	送审	审定		合同	送审	审定			
88	01B015	定制6间浴室	项	1	1	1							
89	01B016	电箱、电缆、管线、灯具、水管等临时用电、水设施	项	1	1	1							
90	01B017	金属龙骨、基层板办公室搭建	项	1	1	1							
91	01B018	金属龙骨、基层板仓库搭建	项	1	1	1							
92	01B019	清运到政府指定的垃圾处理场施工垃圾外运费	项	1	1	1							
93	01B020	登高脚手移动脚手架	套	60	60	60	339.2	20352	20352	20352			
94	01B021	登高车，伸降高度14米升降车	台班	480	480	480	1041.18	499766.4	499766.4	499766.4			
95	01B022	专人看守现场防火、防盗安全保卫	项	1	1	1							

编制人：　　审核人：　　审定人：

分部分项结算清单审核对比表

工程名称：展厅搭设-亚运部分-建筑装饰工程　　金额单位：元　　第 18 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量			综合单价	合价			核增	核减	增减说明
				合同	送审	审定		合同	送审	审定			
102	01B029	运维费（除监控部分）运维费（除监控部分）	项	1	1	1							
103	01B030	设计费设计费	项	1	1	1							
		分部小计(措施费)						618458.4	992858.4	992858.4			
		团队管理技术服务费(序厅+MP'C厅+仓储区+志愿者之家)											
104	01B031	负责展陈项目总体运行管理人员	天	50	50	50							
105	01B032	负责展陈项目设计总监管理人员	天	50	50	50							
106	01B033	MMC展陈总协调管理人员	天	50	36								
107	01B034	MMC展陈项目主管管理人员	天	70	70	70							
108	01B035	MMC展陈商务主管管理人员	天	70	70	70							

编制人：　　审核人：　　审定人：

分部分项结算清单审核对比表

工程名称：展厅搭设-亚运部分-建筑装饰工程　　金额单位：元　　第 19 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量			综合单价	合价			核增	核减	增减说明
				合同	送审	审定		合同	送审	审定			
109	01B036	MMC展陈精装修技术主管技术工程师	天	70	108								
110	01B037	MMC展陈机电技术主管技术工程师	天	90	108								
111	01B038	MMC展陈施工现场主管管理人员	天	270	270	270							
112	01B039	MMC展陈安全术主管管理人员	天	90	90	90							
113	01B040	MMC展陈陈防疫主管管理人员	天	90	90	90							
114	01B041	MMC展陈物资主管管理人员	天	90	90	90							
115	01B042	MMC展陈资料主管管理人员	天	90	90	90							
		分部小计(团队管理技术服务费(序厅+WPC厅+仓储区+志愿者之家))											
		合计						16541872.86	15265451.98	14820631.11		444820.87	

编制人：　　审核人：　　审定人：

分部分项结算工程量审核对比表

工程名称：展厅搭设-亚运部分-建筑装饰工程　　金额单位：元　　第 1 页 共 9 页

序号	清单编码	清单名称	单位	合同工程量	送审结算			审定结算			工程量差	备注
					结算工程量	结算量差	量差比例(%)	结算工程量	结算量差	量差比例(%)		
		地面工程										
1	01B001	地面保护	m2	2945	2945			2945				
2	010606006001	钢平台	t	6.589	6.589			6.589				
3	01B002	地坪基层台高（180MM）	m2	8189.33	8720	530.67	6.48	8720	530.67	6.48		
4	011104004001	防静电活动地板	m2	294.31	330.63	36.32	12.34	330.63	36.32	12.34		
5	011104001001	各区域敷设地毯（01）	m2	4879.45	4602.58	-276.87	-5.67	4602.58	-276.87	-5.67		
6	011104001002	各区域敷设地毯（02）	m2	791.94	791.94			791.94				
7	011104001003	大、小贵宾室敷设卷毯	m2	67.32	646.71	579.39	860.65	646.71	579.39	860.65		
8	011104001004	公区域敷设卷毯	m2	2668.5	3140	471.5	17.67	3140	471.5	17.67		
9	011105006001	走道金属踢脚线	m	1046.4	1640	593.6	56.73	1580	533.6	50.99	-60	
10	011105006002	室内金属踢脚线	m	2565.26	2849.14	283.88	11.07	2849.14	283.88	11.07		
		墙面工程										
11	011207001003	安装毛毡装饰墙面	m2	246.7	73.28	-173.42	-70.3	73.28	-173.42	-70.3		

编制人：　　审核人：　　审定人：

分部分项结算工程量审核对比表

工程名称：展厅搭设-亚运部分-建筑装饰工程　　金额单位：元　　第 2 页 共 9 页

序号	清单编码	清单名称	单位	合同工程量	送审结算			审定结算			工程量差	备注
					结算工程量	结算量差	量差比例(%)	结算工程量	结算量差	量差比例(%)		
12	011207001004	安装毛毡装饰墙面	m2	246.7	30.16	-216.54	-87.77	30.16	-216.54	-87.77		
13	011207001005	安装毛毡装饰墙面	m2	246.7	41.71	-201.99	-81.88	41.71	-201.99	-81.88		
14	011207001006	安装硬包装饰墙面	m2	67.7	264	196.3	289.96	264	196.3	289.96		
15	011207001007	造型墙面安装	m2	236.39	264	27.61	11.68	264	27.61	11.68		
16	011207001008	木纹微孔吸音板装饰墙面	m2	355.48	527	171.52	48.25	527	171.52	48.25		
17	011207001009	木饰面装饰墙面	m2	635.63	316.92	-318.71	-50.14	316.92	-318.71	-50.14		
18	011207001010	木饰面造型声学装饰墙面	m2	635.63		-635.63	-100		-635.63	-100		
19	011207001011	灯槽墙面	m2	34.91	36	1.09	3.12	36	1.09	3.12		
20	011210005001	展墙成品隔断	m2	4192.88	3237	-955.88	-22.8	3237	-955.88	-22.8		
21	010606005001	钢结构大屏背景墙	m2	269.5	269.5			269.5				
22	011210001001	展墙搭建	m2	1977.9	4236.18	2258.28	114.18	4187	2209.1	111.69	-49.18	
23	011210003001	金属玻璃隔断	m2	101.54	69.83	-31.71	-31.23	69.83	-31.71	-31.23		
		顶面工程										
24	010606003001	天花钢架主龙骨	t	12.72	50.34	37.62	295.75	35	22.28	175.16	-15.34	
25	011302001001	吊顶天棚	m2	955.64	1059.71	104.07	10.89	1059.71	104.07	10.89		

编制人：　　审核人：　　审定人：

上海国浩建筑室内设计工程有限公司

分部分项结算工程量审核对比表

工程名称：展厅搭设-亚运部分-建筑装饰工程　　金额单位：元　　

序号	清单编码	清单名称	单位	合同工程量	送审结算			审定结算			工程量差	备注
					结算工程量	结算量差	量差比例(%)	结算工程量	结算量差	量差比例(%)		
26	011302001002	600*600矿棉板	m2	319.3	448.75	129.45	40.54	448.75	129.45	40.54		
27	011304001001	天花灯槽	m2	6.53	7.35	0.82	12.56	7.35	0.82	12.56		
		油漆、涂料、裱糊工程										
28	011407002001	天棚喷刷涂料	m2	1274.94	1059.71	-215.23	-16.88	1059.71	-215.23	-16.88		
29	011407001002	乳胶漆墙面	m2	9595.34	5075.44	-4519.9	-47.11	4895.52	-4699.82	-48.98	-179.92	
30	011407001004	墙面喷刷涂料	m2	299.59	504.91	205.32	68.53	504.91	205.32	68.53		
31	011407001005	艺术漆墙面	m2	236.39		-236.39	-100		-236.39	-100		
32	011408001001	艺术墙纸墙面	m2	37.18		-37.18	-100		-37.18	-100		
33	011408001002	艺术墙纸墙面	m2	30.52	29.52	-1	-3.28	29.52	-1	-3.28		
		门窗工程										
34	010801002001	木门	樘	95	65	-30	-31.58	65	-30	-31.58		
35	010801002002	木门	樘	3	12	9	300	12	9	300		
36	010801002003	木门	樘	2		-2	-100		-2	-100		
37	010801002004	木门	樘	4	6	2	50	6	2	50		
38	010801002005	木门	樘	2	2			2				
39	010801002006	木门	樘	4	10	6	150	10	6	150		
10	010801004001	防火门	樘	2	2			2				
41	010801004002	防火门	樘	1	1			1				
42	010801004003	防火门	樘	4	3	-1	-25	3	-1	-25		

编制人：　　审核人：　　审定人：

分部分项结算工程量审核对比表

工程名称：展厅搭设-业运部分-建筑装饰工程　　金额单位：元　　第 5 页 共 9 页

序号	清单编码	清单名称	单位	合同工程量	送审结算			审定结算			工程量差	备注
					结算工程量	结算量差	量差比例(%)	结算工程量	结算量差	量差比例(%)		
56	01B004	公共媒体区扇子形屏幕	个	1	1			1				
57	01B005	博古架	个	10	10			10				
58	011501020001	服务台	个	1	1			1				
		仓储区+办公区										
59	01B006	地面保护	m2	521	112	-412	-78.63	112	-412	-78.63		
60	01B007	地坪基层台高（180MM）	m2	2024.25		-2024.25	-100		-2024.25	-100		
61	011104001005	地面卷毯	m2	2343.31		-2343.31	-100		-2343.31	-100		
62	011104001006	块毯01	m2	2024.25		-2024.25	-100		-2024.25	-100		
63	011210005003	展墙成品隔断	m2	1172.36	972.6	-199.76	-17.04	972.6	-199.76	-17.04		
64	011210006002	网片隔断	m2	1974.1	1928.7	-45.4	-2.3	1928.7	-45.4	-2.3		
65	011105006004	室内金属踢脚线	m	781.57	648.4	-133.17	-17.04	648.4	-133.17	-17.04		
66	011407001006	乳胶漆墙面	m2	2344.72		-2344.72	-100		-2344.72	-100		
67	010801002008	木门	樘	15	17	2	13.33	17	2	13.33		
68	011210006003	网片隔断单开门	套	7		-7	-100		-7	-100		
69	011210006004	网片隔断双开门	套	18	38	20	111.11	38	20	111.11		
70	01B008	定制媒体设备货架	组	225	200	-25	-11.11	200	-25	-11.11		

编制人：　　审核人：　　审定人：

分部分项结算工程量审核对比表

工程名称：展厅搭设-亚运部分-建筑装饰工程　　金额单位：元　　

序号	清单编码	清单名称	单位	合同工程量	送审结算			审定结算			工程量差	备注
					结算工程量	结算量差	量差比例(%)	结算工程量	结算量差	量差比例(%)		
		志愿者之家										
71	011210005004	展墙成品隔断	m2	165		-165	-100		-165	-100		
72	011105006005	室内金属踢脚线	m	110		-110	-100		-110	-100		
73	011407001007	乳胶漆墙面	m2	330		-330	-100		-330	-100		
74	011104004002	防静电活动地板	m2		16	16		16	16			
		场馆撤除与恢复（序厅+MPC厅+仓储区+志愿者之家）										
75	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	m2	1274.91	4236.18	2961.24	232.27	4236.18	2961.24	232.27		
76	011606002001	墙柱面龙骨及饰面拆除	m2	6608.95	6608.95			6608.95				
77	011606001001	楼地面龙骨及饰面拆除	m2	8339.89	8720	380.11	4.56	8720	380.11	4.56		
78	011606001002	楼地面龙骨及饰面拆除	m2	8483.64	8720	236.36	2.79	8720	236.36	2.79		
79	011610001001	木门窗拆除	m2	238.6	127	-111.6	-46.77	127	-111.6	-46.77		
80	011611005001	其他金属构件拆除	t	33.309	56.929	23.62	70.91	56.929	23.62	70.91		
81	011614002001	柜体拆除	m2	24	26.25	2.25	9.38	26.25	2.25	9.38		
82	01B009	机电配套拆除	m2	8634	16920	8286	95.97	8634			-8286	

编制人：　　审核人：　　审定人：

分部分项结算工程量审核对比表

工程名称：展厅搭设-亚运部分-建筑装饰工程　　金额单位：元　　第 8 页 共 9 页

序号	清单编码	清单名称	单位	合同工程量	送审结算			审定结算			工程量差	备注
					结算工程量	结算量差	量差比例(%)	结算工程量	结算量差	量差比例(%)		
95	01B022	专人看守	项	1	1			1				
96	01B023	防疫、办公补助（设备、器材）	项	1	1			1				
97	01B024	材料、设备	项	1	1			1				
98	01B025	高处作业安全防护	项	1	1			1				
99	01B026	场馆内扬尘控制费用	项	1	1			1				
100	01B027	已完工程及设备保护	项	1	1			1				
101	01B028	保洁	项	1	1			1				
102	01B029	运维费（除监控部分）	项	1	1			1				
103	01B030	设计费	项	1	1			1				
		团队管理技术服务费(序厅+MPC厅+仓储区+志愿者之家)										
104	01B031	负责展陈项目总体运行	天	50	50			50				
105	01B032	负责展陈项目设计总监	天	50	50			50				

编制人：　　审核人：　　审定人：

措施项目结算审核对比表

工程名称：展厅搭设-亚运部分-建筑装饰工程　　金额单位：元　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额	送审			审定			核增	核减	增减说明
				取费基数/工程量	单价/费率(%)	金额	取费基数/工程量	单价/费率(%)	金额			
	措施项目		12382.89			12382.89			12382.89			
	组织措施		12382.89			12382.89			12382.89			
	提前竣工增加费	项		（分部分项人工费+技术措施人工费+分部分项机械费+技术措施机械费）	0		（分部分项人工费+技术措施人工费+分部分项机械费+技术措施机械费）	0				
	二次搬运费	项	9328.51	（分部分项人工费+技术措施人工费+分部分项机械费+技术措施机械费）	0.5	9328.51	（分部分项人工费+技术措施人工费+分部分项机械费+技术措施机械费）	0.5	9328.51			
	冬雨季施工增加费	项	2985.12	（分部分项人工费+技术措施人工费+分部分项机械费+技术措施机械费）	0.16	2985.12	（分部分项人工费+技术措施人工费+分部分项机械费+技术措施机械费）	0.16	2985.12			
	行车、行人干扰增加费	项	69.26	（分部分项人工费+技术措施人工费+分部分项机械费+技术措施机械费）	0.0037125	69.26	（分部分项人工费+技术措施人工费+分部分项机械费+技术措施机械费）	0.0037125	69.26			
	技术措施											
	0117 措施项目											
	合计		12382.89			12382.89			12382.89			

编制人：　　审核人：　　审定人：

人材机结算审核对比表

工程名称：展厅搭设-亚运部分-建筑装饰工程　　金额单位：元　　第 1 页 共 6 页

序号	名称及规格	单位	数量	合同单价	送审结算合价	审定结算合价
一、	人工类别					
1	二类人工	工日	2321.982681	150	348297.4	348297.4
2	三类人工	工日	6969.673725	172	1217209.54	1198783.85
二、	材料类别					
1	钢丝绳综合	kg	193.81192	6.45	1736.89	1250.09
2	型钢综合	kg	1600	3.96	6336	6336
3	不锈钢板0.8	m2	31.0212	186	5769.94	5769.94
4	定制C型不锈钢70高28宽	m	104.1132	75	7808.49	7808.49
5	定制L型不锈钢30高20宽	m	71.4864	65	4646.62	4646.62
6	定制L型不锈钢20高20宽：挂件、胶水等材料	m	69.4724	60	4168.34	4168.34
7	锡纸	m2	9797.58	0.43	4262.44	4212.96
8	橡胶条	m	436.628834	5.26	2296.67	2296.67
9	棉纱	kg	4.1063	10.34	42.46	42.46
10	海绵20	m2	155.5575	13.97	2173.14	2173.14
11	沉头木螺钉L32	个	1411.2	0.03	42.34	42.34
12	抽芯铆钉Φ4×13	百个	601.88125	4.31	2624.58	2594.11
13	地板钉	kg	10.1568	5.6	56.88	56.88
14	垫圈	百个	66.975624	17.24	1154.66	1154.66
15	金属膨胀螺栓M6	套	15.236208	0.19	2.89	2.89
16	金属膨胀螺栓M8	套	75391.86374	0.31	23612.55	23371.48
17	金属膨胀螺栓M8×80	套	3349.837122	0.28	937.95	937.95
18	六角螺栓	kg	230.535134	8.75	2764.68	2017.18
19	木螺丝M4×25	百个	1078.904	2.93	3161.19	3161.19
20	普碳钢六角螺母M8	百个	33.487812	8.36	279.96	279.96
21	气排钉	盒	71.628736	4.31	311.64	308.72
22	枪钉	盒	1.952978	6.47	12.64	12.64
23	水泥钉	kg	59.33972	5.6	332.3	332.3
24	塑料膨胀螺栓	套	50240	0.17	8641.81	8541.48
25	圆钉	kg	294.725381	4.74	1407.15	1397
26	自攻螺钉M4×25	百个	1263.448185	2.16	2761.1	2729.03
27	自攻螺钉M4×35	百个	1115.026862	2.89	3222.43	3222.43

编制人：　　审核人：　　审定人：

人材机结算审核对比表

工程名称：展厅搭设-亚运部分-建筑装饰工程　　金额单位：元　　第 3 页 共 6 页

序号	名称及规格	单位	数量	合同单价	送审结算合价	审定结算合价
60	成品木饰面（平板）	m2	320.0892	621.5	198935.44	198935.44
61	墙纸	m2	34.181208	200	6836.24	6836.24
62	深色毛毯	m2	86.4704	119.66	10347.05	10347.05
63	浅色毛毯	m2	88.3466	119.66	10571.55	10571.55
64	布料硬包	m2	311.52	139.66	43506.88	43506.88
65	定制金属框12mm夹胶玻璃隔断	m2	70.5283	816	57551.09	57551.09
66	镀锌轻钢龙骨75×40	m	8807.3545	7.7	68613.2	67816.63
67	镀锌轻钢龙骨75×50	m	15057.49875	7.7	117304.59	115942.71
68	轻钢骨架连通龙骨Q-2	m	7671.63075	7.76	60231.11	59531.85
69	轻钢通贯骨连接件	个	15364.1965	0.79	12280.28	12137.72
70	轻型龙骨U50	m2	1553.7138	19.91	30934.44	30934.44
71	轻钢龙骨角托	个	38268.13325	0.64	24779.28	24491.61
72	轻钢龙骨卡托	个	38268.13325	0.84	32522.81	32145.23
73	M0822成品隔断单开套装门	樘	82	2238	183516	183516
74	M0822a成品白色磨砂饰面套装门	樘	12	2156	25872	25872
75	M0822b成品木饰面套装门	樘	6	2288	13728	13728
76	GSM1630成品套装木门	樘	2	5040	10080	10080
77	GSM2030成品套装木门	樘	10	5700	57000	57000
78	JFM1622甲级防火双开门	m2	6.9168	1630	11274.38	11274.38
79	YFM1622乙级防火双开门	m2	3.4584	1580	5464.27	5464.27
80	YFM0822乙级防火单开门	m2	5.1876	1580	8196.41	8196.41
81	木压条25×10	m	5901.60488	0.6	3540.96	3540.96
82	定制成品金属踢脚线带LED灯含接头	m	1659	109.91	189265.02	182340.69
83	定制成品金属踢脚	m	2991.597	60	179495.82	179495.82
84	定制成品金属踢脚线	m	680.82	60	40849.2	40849.2
85	环氧富锌底漆	kg	88.16868	13.79	1664.31	1215.85
86	环氧富锌底漆稀释剂	kg	7.07013	11.21	108.49	79.26
87	聚醋酸乙烯乳液	kg	130.469775	5.6	730.63	730.63
88	无机涂料	kg	1411.867968	47.59	69660.19	67190.8
89	白色防火乳胶漆	kg	145.616044	34.4	5009.19	5009.19
90	成品腻子粉	kg	24566.54	1.42	35842.56	34884.49
91	无机涂料饰面	kg	378.528412	1.03	389.88	389.88

编制人：　　审核人：　　审定人：

人材机结算审核对比表

工程名称：展厅搭设-亚运部分-建筑装饰工程　　金额单位：元　　第 5 页 共 6 页

序号	名称及规格	单位	数量	合同单价	送审结算合价	审定结算合价
125	艺术折扇吊挂控制装置、加固装置	项	1	220000	220000	220000
126	厂家定制加工钢结构模块，现场组装	m2	269.5	1050	282975	282975
127	公共媒体区艺术折扇吊挂隔断	个	1	30000	30000	30000
128	公共媒体区扇子形屏幕	个	1	550000	550000	550000
129	博古架	个	10	14846	148460	148460
130	网片隔断2000MM高*1000MM宽	m2	1928.7	103.6	199813.32	199813.32
131	网片隔断双开门2000MM高*1000MM宽	套	38	1200	45600	45600
132	干混抹灰砂浆DP M15.0	m3	0.213998	446.94	95.64	95.64
三、	机械类别					
1	超声波探伤仪0.0～10000mm	台班	0.79068	101	79.86	79.86
2	折旧费	元	1342.997452	1.02	1875.8	1369.86
3	检修费	元	631.12957	1.02	879.7	643.75
4	维护费	元	1306.606082	1.02	1820.8	1332.74
5	机械人工	工日	13.759794	150	2818.7	2063.97
6	其他费用(机械)	元	131.406033	1.02	183.05	134.03
7	柴油(机械)	kg	264.256844	7.836	2827.91	2070.72
8	电(机械)	kW·h	1062.988203	0.67	983.34	712.2
9	安拆及场外运输费	元	160.349307	1.02	226.89	163.56
10	升降车	台班	480	848	407040	407040
11	汽车式起重机20t	台班	6.879897	1087.87	10221.25	7484.43
12	木工圆锯机500mm	台班	0.094185	25.04	2.37	2.37
13	喷砂除锈机3m3/min	台班	10.5	33.51	506.07	351.86
14	交流弧焊机32kV·A	台班	7.898224	82.58	886.59	652.21
四、	主材类别					
1	钢平台	t	6.589	13000	85657	85657
2	钢支撑	t	35	12021.45	605159.79	420750.75

编制人：　　审核人：　　审定人：

单位工程结算审核对比表

工程名称：展厅搭设-亚运部分-安装工程　　金额单位：元　　第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	送审金额：(元)			审定金额：(元)			核增	核减
		计算基数	费率(%)	结算金额	计算基数	费率(%)	结算金额		
一	分部分项工程量清单	分部分项合计		4861625.91	分部分项合计		4734057.38		127568.53
二	措施项目清单	组织措施项目清单+技术措施项目清单		1552.69	组织措施项目清单+技术措施项目清单		1552.69		
1	组织措施项目清单	组织措施合计		1552.69	组织措施合计		1552.69		
2	技术措施项目清单	技术措施合计			技术措施合计				
三	其他项目清单								
四	规费	(分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费)+(-0.020000000040745*100/30.63)	30.63	143254.92	(分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费)+(-0.020000000040745*100/30.63)	30.63	134640.42		8614.5
五	税金	(分部分项工程量清单+措施项目清单+其他项目清单+规费)	9	450579.02	(分部分项工程量清单+措施项目清单+其他项目清单+规费)	9	438322.54		12256.48
七	价差取费合计	结算价差+价差税金			结算价差+价差税金				
八	工程造价(调差后)	总报价（一+二+三+四+五）+价差取费合计		5457012.54	总报价（一+二+三+四+五）+价差取费合计		5308573.03		148439.51

编制人：　　审核人：　　审定人：

单位工程结算审核对比表（不含价差）

工程名称：展厅搭设-亚运部分-安装工程　　金额单位：元　　第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	送审金额：(元)			审定金额：(元)			核增	核减
		计算基数	费率(%)	结算金额	计算基数	费率(%)	结算金额		
一	分部分项工程量清单	分部分项合计		4861625.91	分部分项合计		4734057.38		127568.53
二	措施项目清单	组织措施项目清单+技术措施项目清单		1552.69	组织措施项目清单+技术措施项目清单		1552.69		
1	组织措施项目清单	组织措施合计		1552.69	组织措施合计		1552.69		
2	技术措施项目清单	技术措施合计			技术措施合计				
三	其他项目清单								
四	规费	(分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费)+(-0.020000000010745*100/30.63)	30.63	143251.92	(分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费)+(-0.020000000010745*100/30.63)	30.63	131640.42		8614.5
五	税金	(分部分项工程量清单+措施项目清单+其他项目清单+规费)	9	450579.02	(分部分项工程量清单+措施项目清单+其他项目清单+规费)	9	438322.54		12256.48

编制人：　　审核人：　　审定人：

分部分项结算清单审核对比表

工程名称：展厅搭设-驱运部分-安装工程　　金额单位：元　　第 2 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量			综合单价	合价			核增	核减	增减说明
				合同	送审	审定		合同	送审	审定			
4	030404017004	配电箱ATZT3-FBT1 尺寸：600W*1200H*250D 功率：11KW 安装形式：挂墙安装	台	1	1	1	7261.71	7261.71	7261.71	7261.71			
5	030404017005	配电箱ATZT3-FBT2 尺寸：600W*1200H*250D 功率：12KW 安装形式：挂墙安装	台	1	1	1	7261.71	7261.71	7261.71	7261.71			
6	030404017006	配电箱ATZT3-JF 尺寸：600W*1200H*250D 功率：29KW 安装形式：挂墙安装	台	1	1	1	9261.71	9261.71	9261.71	9261.71			

编制人：　　审核人：　　审定人：

分部分项结算清单审核对比表

工程名称：展厅搭设-亚运部分-安装工程　　金额单位：元　　第 3 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量			综合单价	合价			核增	核减	增减说明
				合同	送审	审定		合同	送审	审定			
7	030404017007	配电箱ATZT3-DWS 尺寸： 600W*1200H*250D 功率：29KW 安装形式：落地安装	台	1	1	1	7511.31	7511.31	7511.31	7511.31			
8	030404017008	配电箱ATZT3-VIP 尺寸： 600W*1200H*250D 功率： 3KW　安装形式：挂墙安装	台	1	1	1	7261.71	7261.71	7261.71	7261.71			
9	030404017009	配电箱ATZT3-YX 尺寸： 600W*1200H*250D 功率： 5KW　安装形式：挂墙安装	台	1	1	1	7261.71	7261.71	7261.71	7261.71			

编制人：　　审核人：　　审定人：

分部分项结算清单审核对比表

工程名称：展厅搭设-亚运部分-安装工程　　金额单位：元　　第 5 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量			综合单价	合价			核增	核减	增减说明
				合同	送审	审定		合同	送审	审定			
13	030404017013	配电箱ATZT3-4尺寸：600W*1200H*250D功率：46KW 安装形式：挂墙安装	台	1	1	1	6061.71	6061.71	6061.71	6061.71			
14	030404017014	配电箱ATZT3-5尺寸：600W*1200H*250D功率：46KW 安装形式：挂墙安装	台	1	1	1	6061.71	6061.71	6061.71	6061.71			
15	030404017015	配电箱AZT1-1尺寸：600W*1200H*250D功率：36KW 安装形式：挂墙安装	台	1	1	1	7261.71	7261.71	7261.71	7261.71			

编制人：　　审核人：　　审定人：

分部分项结算清单审核对比表

工程名称：展厅搭设-智运部分-安装工程　　金额单位：元　　第 8 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量			综合单价	合价			核增	核减	增减说明
				合同	送审	审定		合同	送审	审定			
31	030411001005	配管暗配 SC50	m	71.09	30	30	41.93	2982.23	1258.5	1258.5			
32	030411001006	配管金属软管	m	797.6	550	550	12.31	9818.46	6770.5	6770.5			
33	030411004001	配线管内穿线 WDZC-BYJ-2.5	m	39561.9	39996	3912.7	2.92	115520.75	116788.32	11425.08		105363.24	[调量]
34	030411004002	配线管内穿线 WDZC-BYJ-4	m	2939	6511	6511	3.86	11344.54	25132.46	25132.46			
35	030412004001	普通灯具L1 明装LED筒灯 20W	套	93	85	85	229.42	21336.06	19500.7	19500.7			
36	030412004002	装饰灯L2滑轨式射灯 15W	套	37			235.6	8717.2					
37	030412004003	装饰灯L2可调角度射灯轨道	m	67	8	8	91.09	6103.03	728.72	728.72			
38	030412005001	荧光灯L3 600*600灯片 25W	套	70	88	88	318.59	22301.3	28035.92	28035.92			
39	030412004004	装饰灯L4 成品线条灯 18W	m	1235	1440	1440	241.37	301796.95	351892.8	351892.8			
40	030412004005	普通灯具L6	套	18	16	16	290.02	5220.36	4640.32	4640.32			
41	030412004006	普通灯具L7	套	37			290.02	10730.74					
42	030412004007	装饰灯L8 成品线条灯 18W	m	106	108	108	441.37	47103.22	47991.96	47991.96			

编制人：　　审核人：　　审定人：

分部分项结算清单审核对比表

工程名称：展厅搭设-亚运部分-安装工程　　金额单位：元　　第 19 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量			综合单价	合价			核增	核减	增减说明
				合同	送审	审定		合同	送审	审定			
52	030411003005	桥架规格尺寸：200*100*1.8含相关配件支架	m	182.7	146	146	118.51	21651.78	17302.46	17302.46			
53	030411001007	配管SC25	m	11210.31	11210.31	11210.31	20.91	234407.58	234407.58	234407.58			
		分部小计（综合布线）						392027.34	307186.04	307186.04			
		应急照明及疏散指示											
54	030404017017	配电箱ALE-ZT2-1-N 功率：15KW 安装方式：挂墙安装	台	1	1	1	2261.71	2261.71	2261.71	2261.71			
55	030404017018	配电箱ALE-ZT2-1-S 功率：15KW 安装方式：挂墙安装	台	1	1	1	2261.71	2261.71	2261.71	2261.71			
56	030404017019	配电箱ALE-ZTLL-1-3 功率：20KW 安装方式：挂墙安装	台	1	1	1	2261.71	2261.71	2261.71	2261.71			

编制人：　　审核人：　　审定人：

分部分项结算清单审核对比表

工程名称：展厅搭设-亚运部分-安装工程　　金额单位：元　　第 11 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量			综合单价	合价			核增	核减	增减说明
				合同	送审	审定		合同	送审	审定			
57	030411001008	配管暗配 SC20	m	1203.9	1896	1896	15.62	18804.92	29615.52	29615.52			
58	030411004003	配线管内穿线 WDZBN-BYSP(B1)-2X1.5	m	2648.58	1896	1896	7.53	19943.81	14276.88	14276.88			
59	030411004004	配线管内穿线 WDZBN-BYJ-2.5	m	2648.58			3.32	8793.29					
60	030412004008	高度标志（障碍）灯疏散指示标志灯	套	97	78	78	177.19	17187.43	13820.82	13820.82			
61	030412004009	高度标志（障碍）灯疏散出口标志灯	套	31	454	454	182.24	5649.44	82736.96	82736.96			
62	030412004001	普通灯具应急电源	套	16	17	17	3584.28	57348.48	60932.76	60932.76			
		分部小计(应急照明及疏散指示)						134512.5	208168.07	208168.07			
		消防工程											
63	030901013001	灭火器MF/ABC5*2	套	132	384	384	293.79	38780.28	112815.36	112815.36			
		分部小计(消防工程)						38780.28	112815.36	112815.36			
		暖通工程											

编制人：　　审核人：　　审定人：

分部分项结算清单审核对比表

工程名称：展厅搭设-亚运部分-安装工程

金额单位：元　　第 13 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量			综合单价	合价			核增	核减	增减说明
				合同	送审	审定		合同	送审	审定			
70	030703011003	送风口、回风口 400mm宽 木纹色风口百叶	m	47.8	47.8	47.8	258.02	12333.36	12333.36	12333.36			
71	030703011004	送风口、回风口 单层百叶风口 800*800	个	3	3	3	340.68	1022.04	1022.04	1022.04			
72	030108003001	轴流通风机 L=18009m3/h,5.5kW/380	台	1	1	1	4708.82	4708.82	4708.82	4708.82			
73	030703011005	方型散流器 600*600	个	8	32	32	305.43	2443.44	9773.76	9773.76			
74	030703001001	碳钢阀门70度防火阀 800*400	个	2	5	5	634.67	1269.34	3173.35	3173.35			
75	030703001002	碳钢阀门280度防火阀 1000*320	个	2	2	2	800.69	1601.38	1601.38	1601.38			
76	030703001003	碳钢阀门280度防火阀 1000*500	个	2	1	1	995.03	1990.06	995.03	995.03			
77	030703001004	碳钢阀门远控排烟阀 1000*500	个	1	1	1	1068.04	1068.04	1068.04	1068.04			
78	030703001005	碳钢阀门远控排烟阀 1000*320	个	1	1	1	855.38	855.38	855.38	855.38			

编制人：　　审核人：　　审定人：

分部分项结算清单审核对比表

工程名称：展厅搭设-赛运部分-安装工程　　金额单位：元　　第 15 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量			综合单价	合价			核增	核减	增减说明
				合同	送审	审定		合同	送审	审定			
84	030507008004	摄像机支架海康监控支架 DS-1292ZJ	台	80	80	80	138.93	11114.4	11114.4	11114.4			
85	030507008005	监控摄像设备海康星光智能球机 (DS-2DE4423IW-DE/ZX	台	4	4	4	3383.15	13532.6	13532.6	13532.6			
86	030507008006	摄像机支架海康球机支架 DS-1602ZJ	台	4	4	4	168.93	675.72	675.72	675.72			
87	03B001	网络键盘海康网络键盘 DS-1600K(B)(国内标配)	台	1	1	1	7587.4	7587.4	7587.4	7587.4			
88	030507012001	视频传输设备海康超清解码器 DS-6910UD	台	1	1	1	25037.16	25037.16	25037.16	25037.16			
89	030507013001	录像设备海康合智能超脑 (DS-96256NX-I24	台	2	2	2	125163.45	250326.9	250326.9	250326.9			
90	030501004001	存储设备海康 IoT-CVR存储 DS-ASB048A-A/48*6T	台	1	1	1	27298.39	27298.39	27298.39	27298.39			

编制人：　　审核人：　　审定人：

工程议价材料审核对比表（不包含价格指数差额调整法）

工程名称：展厅搭设-亚运部分-安装工程　　金额单位：元　　第 1 页 共 1 页

序号	编号	名称	单位	合同单价	送审结算				审定结算				增减金额	
					结算单价	风险系数	单位价差	价差合计	审核单价	风险系数	单位价差	价差合计	单价	合价
1	0001110003	二类人工	工日	150	150	(-5,5)			150	(-5,5)				
人工调整小计														
价差合计														

编制人：　　审核人：　　审定人：



1.6 获奖情况

杭州第19届亚运会
The 19th Asian Games
杭州第4届亚残运会
The 4th Asian Para Games
授予：上海东方传媒技术有限公司和上海同济建筑室内设计工程有限公司联合体
杭州亚运会、亚残运会
先进集体

杭州亚运会、亚残运会
先进集体

2. 深圳科技馆（新馆）展教工程项目常设展厅深化设计、展项制作安装及布展施工一体化（7标段）

2.1 中标通知书扫描件

附件一：

中 标 通 知 书

标段编号：2017-440306-82-01-292642001O4Y

标段名称：深圳科技馆（新馆）建筑工程项目装饰装修工程（展陈区域）、深圳科技馆（新馆）展教工程项目常设展厅深化设计、展项制作安装及布展施工一体化联合招标-（7标段）

建设单位：深圳市建筑工务署文体工程管理中心

招标方式：公开招标

中标单位：广州市美术有限公司//上海复旦上科多媒体股份有限公司//深圳市南天门网络信息有限公司

中标价：8365.685346万元

中标工期：325

项目经理(总监)：何鸣

本工程于 2023-07-08 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团建设工程招标业务分公司)进行招标，2023-09-15 完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)

日期：2023-10-0

查验码：2908242566186554 查验网址：https://www.szggzy.com/jyfw_list.html?id=jyfwjsgc

2.2 合同关键页扫描件

副 本

合同编号：KJGZJ-019-2023

深圳市建筑工务署文体和水务工程管理中心施工合同

项目名称：深圳科技馆（新馆）展教工程项目

合同名称：深圳科技馆（新馆）展教工程项目常设展厅深化设计、展项制作安装及布展施工一体化（7标段）合同

承 包 方：广州市美术有限公司//上海复旦上科多媒体股份有限公司//深圳市南天门网络信息有限公司

日　　期：二〇二三年　月

合同协议书

发包人（全称）：深圳市建筑工务署文体和水务工程管理中心

承包人（全称）：广州市美术有限公司//上海复旦上科多媒体股份有限公司//深圳市南天门网络信息有限公司

本工程于 2023 年 9 月 15 日公开招标，确定由承包人承建。

依照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、规章，并结合深圳市有关规定及本工程的招标文件要求，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程建设施工事项协调一致，订立本协议。

一、工程概况

工程名称：深圳科技馆（新馆）展教工程项目常设展厅深化设计、展项制作安装及布展施工一体化（7 标段）

工程地点：广东省深圳市光明区光明大道与光辉大道交叉口西北侧

项目现场的具体位置和周边环境：东侧为建成的地铁 6 号线光明站，南侧为拟建光辉大道，西侧和北侧为市政绿地

工程内容：

展项深化设计和展品展项的制作、安装、调试、验收、培训。

布展深化设计（展厅环境形式设计、展厅布局设计、向展项承包商提供展项外形和色彩设计的指导和协助），布展制作、施工、安装调试，展厅布展环境设计、施工，效果灯光系统设计、施工、安装调试，展厅布展 AV 系统设计、施工、安装调试，消防、暖通调整方案设计、施工，展厅施工现场总包管理等除展项承包商责任外展厅施工现场所有的其它工作。

结构形式：2F 及以下采用钢筋混凝土框架-剪力墙，2F 以上采用钢框架-混凝土剪力墙结构 。

层 / 幢：地下 2 层，地上 6 层 。

建筑面积：128276 平方米；

工程立项批准文号：深发改〔2006〕686 号

资金来源：深圳市政府投资，在深圳市发展和改革委员会关于深圳科技馆（新馆）展教工程项目批复的概算中列支。

二、工程承包范围

本项目承包范围包含五层常设展厅“宇宙探源”主题展区轴 5-轴 16x 轴 A-轴 E 范围内的展区（不含天文球幕剧场），展区建筑面积约 5500 平方米，主要建设内容包括展项深化设计和展项的制作、安装、调试、验收、培训，展厅配套的布展工程深化设计及施工，以及相关服务等工作，包含本标段初步设计方案全部内容，以初步设计方案内容开展深化设计和实施工作：

（一）展品展项工作内容包括但不限于：

1. 展项深化设计内容：

设计科学原理文字说明、展示目的、功能描述；操作说明、展项使用说明等；

设计展项的表现形式、展示方式、展示效果和观众体验；

展项的总成图、部件图、零件图、彩色效果图、数字三维模型；

展项的电气原理图、控制信号流程图、接线图，并满足展厅智能控制系统的要求，部分展项必须采用 PLC 实现自身控制功能并接受展厅智能控制系统集中控制。（含中控室需要的 PLC 智能控制技术接口、RFID 及信息模块接口设计、接线图）；

提供展项的安装基础草图及要求说明（供布展做基础设计）；

展项的灯光要有系统图、接线图及效果要求；

展项的视频系统和音频系统要有系统、图像、剧本、脚本、播放程序软件和系统原理图、接线图及效果要求；

展项需要的设施：水、气、电、网络（信息化）等外部接口要求资料；

展项工程所需设备、材料、元器件清单；

设计图文板、操作说明（均需提供中、英双语说明）；

如有需要进行展品原型试验，提供试验模型和报告及视频汇报；

展项深化设计图（施工图）《造价分析书》的编制和提交；

提供展项的验收标准。

如有需要制作部分展项的原型（按比例制作缩小或放大的展项模型）

设计应预留中控系统，信息化信息需求接口（配合中控系统，信息化建设承包商完成。）

2. 展项制造阶段工作内容：

编制展项的加工工艺；

展项实体加工、组装；

展项的控制软件和多媒体节目源的制作和调试；

展项整体调试，出厂验收。

3. 展项的储运；

4. 展项的安装；

对展项的基础位置、几何尺寸测量与检查；

展项的拆卸、清洗及安装，展项的润滑与设备加油；

展项安装后的精度检测、调整；

展项的公用设施：水、气、电、网络等接口连接等安装；

展项的软件安装调试。

5. 展项的调试；

6. 提供展品必须的备品备件、消耗品和专用工具

7. 展项的试运行；

8. 展项验收；

9. 质保期内展项维护保养工作等；

10. 提供展项的预验收和竣工验收等档案资料；

11. 对甲方的工作人员进行展项的维修、操作培训；

12. 提供必要的质量、消防、环保、安全监督部门对展项或其部件的检测证明。

（二）布展工作内容包括但不限于：

1. 布展深化设计

（1）展厅、展区、展项总体平面布置设计；

（2）展厅和展区的环境效果设计（地面、墙面、顶部、隔板、隔墙、背景墙、场景、造型等）；

（3）独立于展项外的展台、展柜、展板、展架、背景墙等的设计；

（4）展厅内的封闭空间、剧场结构的设计；

（5）针对展项特殊要求的环境、安装基础和供配电进行设计；

（6）展项安装基础设计；

（7）展厅的公共导览及导览系统、公共标识及标识系统、人流疏散图、疏散标识、独立于展项的图文板、说明牌形式等设计；

（8）展项的水、电、气、网络（含智能化）等外部接口综合布管布线设计；展厅效果灯光、AV 系统的设计；

（9）展厅地面设计；

（10）展厅空调、消防及通风工程、展厅建筑照明的调整方案设计；

（11）展厅内观众休息椅的设计。

（12）各类标识和说明牌需用中、英语表达。

（13）布展深化设计图（施工图）《造价分析书》的编制和提交。

2. 布展与装修施工

（1）展厅和展区的环境效果装修施工（地面、墙面、顶部、隔板、隔墙、背景墙、场景、造型等施工）；

（2）独立于展项外的展台、展柜、展板、展架、背景墙等的制作及施工；

（3）展厅内的封闭空间、剧场结构的施工；

（4）针对展项特殊要求的环境、安装基础和供配电进行施工；

（5）展项安装基础制作、施工；

（6）展厅的公共导览及导览系统、公共标识及标识系统、人流疏散标识、独立于展项的图文板、说明牌等制作和施工；

（7）展项的水、电、气、网络（含智能化）等外部接口综合布管布线及供配电施工；

（8）展厅效果灯光、AV 系统的施工；

（9）展厅地面施工；

（10）展厅空调、消防及通风工程、展厅建筑照明的调整方案施工；

（11）展厅内观众休息椅的制作安装与施工。

三、合同工期

计划深化设计节点工期为 2023 年 7 月 1 日~2023 年 11 月 30 日

计划开工日期：2023 年 7 月 1 日（以监理人签发的开工令日期为准）

最迟完工日期：2024 年 6 月 30 日

合同计划工期总日历天数： 365 天

四、工程质量标准与目标

工程质量标准目标：

质量标准：

1、符合工务署标准的合格工程（对于承包范围内的专业承包工程或分部分项工程或重点工艺，如若招标人已公开发布工务署“技术标准、图集、工艺指引”等，须按此组织实施并进行验收方为合格工程）；

2、布展、展项深化设计和制作（施工）的通用标准；

3、经甲方确认的初步设计、深化（施工图）设计的验收质量要求。

质量标准： 合格 关于“符合工务署标准的合格工程”的说明：如工务署标准（即招标人制定的技术标准、图集、工艺指引等）高于相关国家施工质量验收“合格”标准的，则发包范围内的工程须同时符合工务署标准才视为合格；除以上情形外，满足相关国家施工质量验收“合格”标准即视为合格。

质量目标：合格

五、合同价款及支付方式

暂定总价=深化（施工图）设计费中标价+展项制作安装和布展工程费中标价。

人民币（大写）柒仟捌佰玖拾玖万伍仟柒佰零玖元整（小写：78,995,709.00 元）；

（1）深化（施工图）设计费为：

人民币（大写）贰佰叁拾肆万肆仟零叁拾肆元整（¥ 2,344,034.00 元）；

（2）展项制作安装和布展工程费（净下浮率为 15.13 %）：

人民币（大写）柒仟贰佰叁拾伍万壹仟陆佰柒拾伍元整（¥72,351,675.00 元）；

其中：

暂列金额：

发 包 人：（公章）
深圳市建筑工务署文体和水务工程管理中心
住　　所：
路46号
法定代表人：
委托代理人：
电　　话：
传　　真：
开 户 银 行：
账　　号：
邮 政 编 码：

承 包 人：（公章）
广州市美术有限公司
住　　所：广州市天河区沙河顶水荫四横
法定代表人：伍立威
委托代理人：
电　　话：020-87047229
传　　真：020-87049507
开 户 银 行：中国工商银行广州沙河支行
账　　号：3602002709000784429
邮 政 编 码：510075

承 包 人：（公章）
上海复旦上科多媒体股份有限公司
住　　所：
法定代表人：孙峰
委托代理人：
电　　话：021-54885488
传　　真：021-54889920
开 户 银 行：上海银行股份有限公司天通庵路支行
账　　号：3164 7600 0020 4679 1
邮 政 编 码：201900

承 包 人：（公章）
深圳市南天门网络信息有限公司
住　　所：深圳市宝安区新桥街道黄埔社区洪路155号
法定代表人：韩权
委托代理人：
电　　话：0755-27400363
传　　真：/
开 户 银 行：交通银行深圳沙井支行
账　　号：443066216013004940855
邮 政 编 码：518104

备案意见：

经 办 人：
备案机构（公章）
年　月　日

2.3 联合体协议扫描件

附件四：联合体协议

（7）联合体协议（须明确牵头单位及各方的工作分工、权益份额等）

联合体共同投标协议

致：深圳市建筑工务署文体和水务工程管理中心：

广州市美术有限公司、上海复旦上科多媒体股份有限公司、深圳市南天门网络信息有限公司自愿组成联合体共同参加深圳科技馆（新馆）建筑工程项目装饰装修工程（屋顶区域）、深圳科技馆（新馆）展教工程项目常设展厅深化设计、展项制作安装及与展馆工一体化联合招标（7标段）的投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1、广州市美术有限公司为本工程的牵头单位。

2、联合体牵头单位合法代表联合体各成员负责本工程投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事物，负责合同实施阶段的主办，组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：（注：下列联合体成员可根据各自实际情况填写）

(1)联合牵头单位广州市美术有限公司承担7标段中项目一100%的装修装饰，项目二100%的展项工位深化设计及施工工作；

(2)联合体成员上海复旦上科多媒体股份有限公司承担7标段中项目二50%的展项深化设计和展项的制作、安装、调试、验收、培训及相关服务等工作；

(3)联合体成员深圳市南天门网络信息有限公司承担7标段中项目二50%的展项深化设计和展项的制作、安装、调试、验收、培训及相关服务等工作。

5、本协议书自签署之日起生效，未中标或者中标后合同履行完毕后自动失效。

6、本协议书一式四份，联合体成员和招标人各执一份。

本投标协议同时作为法定代表人证明书和法人授权委托书。

投标牵头单位（盖章）：广州市美术有限公司

法定代表人（签字或盖章）：

授权委托人（签字或盖章）：

单位地址：广州市天河区沙河顶东兴四路16号　　邮编：510075

联系电话：020-87047329-303　　传真：020-87049507

联合体成员（盖章）：上海复旦上科多媒体股份有限公司

法定代表人（签字或盖章）：

授权委托人（签字或盖章）：

单位地址：上海市宝山区富长路1651弄1号　　邮编：201901

联系电话：021-54885488　　传真：021-54889220

联合体成员（盖章）：深圳市南天门网络信息有限公司

法定代表人（签字或盖章）：

授权委托人（签字或盖章）：

单位地址：深圳市宝安区西乡街道固戍社区建安路6号创维智慧港A栋701　邮编：518125

联系电话：0755-27400303　　传真：0755-27400303

2.4 预算单证明扫描件

表 08A

分部分项工程量清单与计价表
（适用于工程量清单计价）

工程名称:布展电气　　标段:　　第1页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
		强电工程						
1	030404017002	(量子区)照明配电箱LZ-AL1	1.名称：配电箱LZ-AL1 Pe=20KW Kx=0.9 Pj=18.0KW COSΦ=0.85 Ijs=32.2A 2.安装方式：嵌入式 3.含成套配电箱及配件的安装、接地等	台	1	10220.61	10220.61	
2	030404017004	(量子区)动力配电箱LZ-AP1	1.名称：配电箱1Z-AP1 Pe=48KW Kx=0.9 Pj=43.20Kw COSΦ=0.85 Ijs=77.20A 2.安装方式：嵌入式 3.含成套配电箱及配件的安装、接地等	台	1	13220.61	13220.61	
3	030404017003	(量子区)动力配电箱LZ-AP2	1.1.名称:配电箱LZ-AP2 Pe=66KW Kx=0.9 Pj=59.4Kw COSΦ=0.85 Ijs=106.20A 2.安装方式:嵌入式 3.含成套配电箱及配件的安装、接地等	台	1	15920.61	15920.61	
4	030404017001	(量子区)标识配电箱LZ-AL2	1.名称：照明配电箱LZ-AL2 Pe=10.0KW Kx=0.9 Pj=9.0KW COSΦ=0.85 Ij=16.1OA 2.安装方式：嵌入式 3.含成套配电箱及配件的安装、接地等	台	1	8220.61	8220.61	
5	030401017005	(太空区)照明配电箱TK-AL1	1.名称：配电箱TK-AL1 Pe=10KW Kx=0.9 Pj=9.0KW COSΦ=0.85 Ijs=16.1A 2.安装方式：嵌入式 3.含成套配电箱及配件的安装、接地等		1.000			
本页小计							47582.44	

表 08A

分部分项工程量清单与计价表
（适用于工程量清单计价）

工程名称:布展电气　　标段:　　第2页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
6	030404017006	(太空区)标识配电箱TK-AL2	1.名称：照明配电箱TK-AL2 Pe=20.0KW Kx=0.9 Pj=18.0KW COSφ=0.85 1j=32.20A 2.安装方式：嵌入式 3.含成套配电箱及配件的安装、接地等	台	1	10220.61	10220.61	
7	030401017007	(太空区)动力电箱TK-AP1	1.名称：配电箱TK-AP1 Pe=115KW Kx=0.8 Pj=92.0Kw COSφ=0.85 1js=164.40A 2.安装方式：嵌入式 3.含成套配电箱及配件的安装、接地等		1.000			
8	030404017005	(太空区)动力电箱TK-AP2	1.名称：配电箱TK-AP2 Pe=72KW Kx=0.9 Pj=64.8Kw COSφ=0.85 1js=115.80A 2.安装方式：嵌入式 3.含成套配电箱及配件的安装、接地等	台	1	15240.61	15240.61	
9	030404017007	(地球区)照明配电箱DQ-AL1	1.名称：配电箱DQ-AL1 Pe=25KW Kx=0.9 Pj=22.5KW COSφ=0.85 1js=40.2A 2.安装方式：嵌入式 3.含成套配电箱及配件的安装、接地等	台	1	10920.61	10920.61	
10	030404017008	(地球区)动力电箱DQ-AP1	1.名称：配电箱DQ-AP1 Pe=45KW Kx=0.9 Pj=43.2Kw COSφ=0.85 1js=77.20A 2.安装方式：嵌入式 3.含成套配电箱及配件的安装、接地等	台	1	12920.61	12920.61	
本页小计							49302.44	

表 08A

分部分项工程量清单与计价表
（适用于工程量清单计价）

工程名称:布展电气　　标段:　　第3页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
11	030404017009	(地球区)动力电箱DQ-AP2	1.名称：配电箱DQ-AP2 Pe=45KW Kx=0.9 Pj=43.2Kw COSφ=0.85 1js=77.20A 2.安装方式：嵌入式 3.含成套配电箱及配件的安装、接地等	台	1	12920.61	12920.61	
12	030404017010	(科学思维区)照明配电箱KX-ALZ	1.名称：配电箱KX-ALZ Pe=15KW Kx=0.9 Pj=13.5KW COSφ=0.85 1js=24.2A 2.安装方式：嵌入式 3.含成套配电箱及配件的安装、接地等	台	1	8620.61	8620.61	
13	030404017011	(科学思维区)动力电箱KX-APZ	1.名称：配电箱KX-APZ Pe=28KW Kx=0.9 Pj=25.2Kw COSφ=0.85 1js=45.03A 2.安装方式：嵌入式 3.含成套配电箱及配件的安装、接地等	台	1	11920.61	11920.61	
14	030411003002	桥架	1.名称:金属防火桥架 2.规格:MR200*100 3.管道刷油防锈漆两遍，清漆两遍	m	461.69	148.49	68556.35	
15	030411001001	配管	1.名称:电气配管 2.材质:JDG20 3.配置形式及部位:暗配	m	13540.17	15.80	213934.69	
16	030411001002	配管	1.名称:电气配管 2.材质:JDG25 3.配置形式及部位:暗配	m	2931.98	20.59	60369.47	
17	030411001003	配管	1.名称:电气配管 2.材质:JDG32 3.配置形式及部位:暗配	m	842.31	24.69	20796.63	
18	030411001004	配管	1.名称:电气配管 2.材质:JDG40 3.配置形式及部位:暗配	m	255.23	30.25	7720.71	
19	030411001005	配管	1.名称:电气配管 2.材质:JDG50 3.配置形式及部位:暗配	m	439.87	36.00	15835.32	
本页小计							420675.00	

表 08A

分部分项工程量清单与计价表
（适用于工程量清单计价）

工程名称:布展电气　　标段:　　第4页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
20	030411001008	配管	1.名称:电气配管 2.材质:JDG80 3.配置形式及部位:暗配	m	63.42	77.04	4885.88	
21	030411001009	配管	1.名称:电气配管 2.材质:PC20 3.配置形式及部位:暗配	m	142.38	26.73	3805.82	
22	030411004001	配线	1.导线型号、材质、规格:WDZB1-BYJ-2.5mm2 2.安装方式:暗装 3.敷设部位：桥架敷设、穿管	m	39500.37	4.89	193156.81	
23	030411004002	配线	1.导线型号、材质、规格:WDZB1-BYJ-4mm2 2.安装方式:暗装 3.敷设部位：桥架敷设、穿管	m	4828.47	5.51	26604.87	
24	030411004003	配线	1.导线型号、材质、规格:WDZB1-BYJ-6mm2 2.安装方式:暗装 3.敷设部位：桥架敷设、穿管	m	4080.00	7.76	31660.80	
25	030411004004	配线	1.导线型号、材质、规格:WDZB1-BYJ-10mm2 2.安装方式:暗装 3.敷设部位：桥架敷设、穿管	m	346.00	13.06	4518.76	
26	030411004010	配线	1.导线型号、材质、规格:WDZB1-YJY-6mm2 2.安装方式:暗装 3.敷设部位：桥架敷设、穿管	m	258.73	35.29	9130.58	
27	030411004006	配线	1.导线型号、材质、规格:WDZB1-YJY-10mm2 2.安装方式:暗装 3.敷设部位：桥架敷设、穿管	m	101.61	52.35	5319.28	
28	030411004005	配线	1.导线型号、材质、规格:WDZB1-YJY-16mm2 2.安装方式:暗装 3.敷设部位：桥架敷设、穿管	m	334.02	24.06	8036.52	
29	030411004007	配线	1.导线型号、材质、规格:WDZB1-YJY-4*35+1*25mm2 2.安装方式:暗装 3.敷设部位：桥架敷设、穿管	m	252.36	162.97	41127.11	
30	030411004008	配线	1.导线型号、材质、规格:WDZB1-YJY-4*35+1*16mm2 2.安装方式:暗装 3.敷设部位：桥架敷设、穿管	m	365.56	154.81	56592.34	
本页小计							384838.77	

表 08A

分部分项工程量清单与计价表
（适用于工程量清单计价）

工程名称:布展电气　　标段:　　第5页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
31	030411004009	配线	1. 导线型号、材质、规格:WDZB1-YJY-4*25+1*16mm2 2. 安装方式:暗装 3. 敷设部位：桥架敷设、穿管	m	375.40	121.85	45742.49	
32	030411004011	配线	1. 导线型号、材质、规格:WDZB1-YJY-4*70+1*35mm2 2. 安装方式:暗装 3. 敷设部位：桥架敷设、穿管	m	139.64	295.53	41267.81	
33	030411004012	配线	1. 导线型号、材质、规格:WDZB1-YJY-4*95+1*50mm2 2. 安装方式:暗装 3. 敷设部位：桥架敷设、穿管	m	85.92	386.78	33232.14	
34	030412004002	L2 LED导轨射灯	1. 名称:L2三线单回路单灯 功率:20w　色温:5000K　光通量:1153Lm，束光角：10-80° 显色指数:Ra90 防护等级：IP20 调光：单灯调光	套	604	2437.62	1472322.48	
35	030412004016	L6专业射灯	1. 名称:L2三线单回路单灯 功率:20w　色温:5000K　光通量:1153Lm，束光角：洗墙 显色指数:Ra90 防护等级：IP20 调光：单灯调光	套	39	2518.29	98213.31	
36	030412001002	1m导轨	1m导轨51条，安装高度5.8m	套	328	131.13	43010.64	
37	030412001001	定制曲线导轨	1. 定制曲线导轨	套	352	207.78	73138.56	
38	030412004001	造型灯1(量子区)	1. 名称：造型灯1 2. 功率3w　色温:5500K　单圈直径:4500*高200m	套	1	8033.00	8033.00	
39	030412004003	造型灯2(量子区)	1. 名称：造型灯2 2. 功率3w/m　色温:紫光　圈数：3圈 3. 直径宽1圈:1600 2圈：3120 3圈：4600 4. 高度：35mm	套	1	16034.00	16034.00	
40	030412004004	造型灯3(量子区)	1. 名称：造型灯3 2. 功率3w/m　色温:蓝光　圈数：4圈 3. 直径宽：1圈：1400 2圈：2400 3圈：1750 4圈：4500 4. 高度：35mm	套	1	18743.00	18743.00	
本页小计							1849737.43	

表 08A

分部分项工程量清单与计价表
（适用于工程量清单计价）

工程名称:布展电气　　标段:　　第6页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
41	030412004005	造型灯4(量子区)	1.名称：造型灯4 2.功率3w/m 色温:蓝光 单圈直径:2800*高35m	套	1	6206.00	6206.00	
42	030412004006	造型灯5(量子区)	1.名称：造型灯5 2.功率3w/m 色温:5500K 单圈直径:6200*高35m	套	1	10395.50	10395.50	
43	030412004007	造型灯6(量子区)	1.名称：造型灯6 2.功率3w/m 色温:紫光	套	2	4232.00	8464.00	
44	030412004009	造型灯7(科学思维区)	1.名称：造型灯7 2.功率3w 色温:4000K 圈数:3圈 3.直径宽：内圈:40*35mm,直径:3000mm 中圈:100*35mm,直径:3700mm 外圈:50*35mm,直径:4700mm	套	3	14123.00	42369.00	
45	030412004010	造型灯8(科学思维区)	1.名称：造型灯8 2.功率3w 色温:4000K 圈数:3圈 3.直径宽：内圈:40*35mm,直径:3000mm 中圈:100*35mm,直径:3700mm 外圈:50*35mm,直径:4700mm	套	1	15278.00	15278.00	
46	030412004011	LED灯管L7(太空区)	1.名称：LED灯管 2.功率18w 色温:5000K 光束角：120° 1000*200mm	套	11	2136.09	23496.99	
47	030412004011	LED长条灯L8(太空区)	1.名称：LED长条灯 2.功率18w 色温:5000K 光束角：120° 800/1200*200mm宽	套	2	2734.59	5469.18	
48	030412004012	RCBC无极灯带（量子区）	1.名称：RCBC无极灯带 2.功率20w/m 色温:无极调光调色 光束角：120°	m	423.00	89.05	37668.15	
49	030412004013	LED钢性线条灯(地球区)	1.名称：LED钢性线条灯 2.功率：3w/m 色温:4000K 光束角：120° ，6mm宽	m	47.00	66.56	3128.32	
50	030412004014	LED发光灯带	1.名称：LED发光灯带 2.功率：3w/m 色温:4000K 光束角：120°	m	182.45			
本页小计							152475.14	

表 08A

分部分项工程量清单与计价表
（适用于工程量清单计价）

工程名称:布展电气　　标段:　　第7页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
51	030412004015	LED嵌入式筒灯	1.名称：LED发光灯带 2.功率：18w/m　色温:4000K 光通量:1564Lm 光束角：60°	套	13	281.02	3653.26	
52	030412004008	光纤灯	1.光纤灯：直径1.5~3mm,绿/黄/紫，三色，繁星效果(闪烁及不闪烁) 2.墙体打孔，光纤灯穿孔打胶固定，修剪光纤	m2	2532.44	1575.00	3988593.00	
		分部小计					6896857.48	
本页小计							3992246.26	
合　计							6,896,857.48	

表 08A

分部分项工程量清单与计价表
（适用于工程量清单计价）

工程名称:布展装饰　　标段：7标段　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
		地面工程						
1	011105006002	金属踢脚线(100mm不发光)	1.定制1.0mm厚铝合金踢脚线，100mm高 2.硅酮耐候胶粘接	m	287.96	45.93	13226.00	
2	011105006003	金属踢脚线(60mm发光)	1.定制1.0mm厚铝合金踢脚线，60mm高，内装LED条灯带 2.硅酮耐候胶粘接	m	203.45	87.34	17769.32	
3	011105006004	金属踢脚线(60mm不发光)	1.定制1.0mm厚铝合金踢脚线，60mm高 2.硅酮耐候胶粘接	m	169.44	40.35	6836.90	
4	011408002001	UV地贴	1.定制UV地贴	m2	350.63	304.29	106693.20	
5	011502001001	古铜条收边线(太空区)	1.地面古铜条嵌入安装	m	69.19	68.71	4754.04	
6	011502001003	金属装饰线	1.地面铝合金收边线(8mm)	m	4.40	67.71	297.92	
		分部小计					149577.38	
		天花工程						
7	011302001002	造型天花(量子区)	(1)造型天花 (2)40*40*4镀锌角钢骨架 (3)12mm石膏板基层 (4)亚克力透光板，内装RGBCW无极灯带 (5)两侧2.0mm深灰造型铝单板，嵌成品线型灯盒	m2	102.36	1173.17	120085.68	
8	011302001005	(幕墙顶部)不锈钢收(斜)墙面(量子区)	1.镀锌角铁L40*40*3骨架 2.9mm难燃板基层 3.1.2mm不锈钢饰面	m2	69.64	571.64	39809.01	
9	011302001003	铝单板饰面天花(科学思维区)	(1)造型天花 (2)L50*40*4镀锌角钢骨架 (3)深灰铝单板(20*20mm连接件)	m2	118.06	1051.13	124096.41	
10	011302001004	黑色铝格栅天花(太空区)	1.黑色铝格栅天花50*65*0.8mm 2.75系列轻钢龙骨@400	m2	95.36	533.13	50839.28	
11	011304001001	灯带(槽)(科学思维区)	1.弧线型造型跌级天花藏光灯槽 2.型钢龙骨，9mm难燃板基层，12mm石膏板面层	m2	70.00	279.65	19575.50	
12	011502001002	铝收边装饰线(科学思维区)	1.铝质收边装饰线	m	27.32	80.97	2212.10	
13	011404002001	灯带(槽)面白色无机涂料	1.弧线造型跌级天花藏光灯槽饰面艺术涂料 2.腻子两遍，面白色无机涂料两遍	m2	83.73	64.48	5398.91	
本页小计							511594.27	

表 08A

分部分项工程量清单与计价表
（适用于工程量清单计价）

工程名称:布展装饰　　标段：7标段　　第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
14	011302001006	造型天花(太空区)	1.造型天花 2.镀锌型钢骨架，轻钢龙骨 3.9mm难燃板基层，12mm石膏板面层	m2	33.28	280.30	9328.38	
15	010516002001	预埋铁件(吊挂重型设备)	1.吊挂设备固定件制安(不能固定于天花龙骨)	个	66	577.50	38115.00	
		分部小计					409460.27	
		墙面工程						
16	011302001001	OT-02 玻璃纤维加强石膏板GRG（不区分墙面天花，按展开面积）	(1)位置:展厅GRG墙面，详见模型 (2)材质:OT-02 玻璃纤维加强石膏板GRG (3)含MT-07 深灰色不锈钢踢脚线，高度100mm，厚度详见图纸 (4)弧形与直型综合考虑 (5)按模型展开面积计算 (6)骨架:含镀锌钢骨架、轻钢龙骨等 (7)含GRG专用吊件，所有辅材、配件等制安 (8)含收边收口、检修口等制安， (9)具体详大样FD3.03 (10)其他满足设计图纸、招标文件、材料品牌、物料书、施工规范及其技术要求等相关文件 (11)钢构件均做热镀锌处理；除镀锌钢构件外，所有明露钢、铁构件必须做除锈、防锈处理 (12)含超高增加费	m2	890.36	1268.06	1129029.90	
17	011302001003	丙烯颜料(手工现场艺术彩绘油画画创作)	1.批腻子、打磨各3遍， 2.刷基膜(底漆2遍面漆1遍)， 3.面贴海基布，刷两遍白色乳胶漆，打磨一边， 4.丙烯颜料艺术手绘画， 5.喷两遍清漆保护。	m2	1213.26	1637.17	1986312.87	
18	011408001001	油画布画面	1.原有墙面挂玻璃纤维网，批腻子、打磨各3遍， 2.刷基膜(底漆2遍面漆1遍)， 3.面贴UV印油画布画面	m2	2410.08	375.70	905467.06	
19	010810001001	定制电动卷帘	1.定制电动卷帘，斜面轨道收卷，零透光 2.定制印刷	m2	173.04	1356.15	234668.20	
20	011208001002	(幕墙肋条)包封不锈钢饰面	1.(幕墙肋条)40*20*2镀锌方管，局部木方打底 2.6mm/9mm难燃胶合板基层 3.1.2mm不锈钢饰面	m	65.40	341.53	22336.06	
本页小计							4325257.47	

表 08A

分部分项工程量清单与计价表
（适用于工程量清单计价）

工程名称:布展装饰　　标段：7标段　　第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
21	011208001001	包圆柱面(量子区)	1.50*50*5镀锌方管 2.9mm难燃胶合板基层，12mm无石棉环保板 3.挂玻璃纤维网，刮腻子各3遍	m2	54.94	206.61	11351.15	
22	011208001003	墙面冲孔铝板饰面(地球区)	1.L50*50*5热镀锌角钢，U100*4.0*0.6轻钢龙骨 2.亚克力透光板(内装LED灯条) 3.2.5mm厚冲孔铝单板饰面	m2	292.50	1484.96	434350.80	
23	011208001004	墙面铝板饰面(不冲孔)(地球区)	1.L50*50*5热镀锌角钢，U100*4.0*0.6轻钢龙骨 2.2.5mm厚铝单板饰面	m2	40.07	1041.89	41748.53	
24	011208001006	墙面金属复合板(铝板)饰面(与五标统一)(科学思维区)	1.L50*50*5热镀锌角钢 2.2.5mm厚复合加肋铝单板饰面	m2	74.71	1131.24	84514.94	
25	011208001005	墙面黑镜饰面(密缝)（地球区）	1.墙身黑镜饰面(密缝)	m2	154.12	494.85	76266.28	
26	011208001007	定制玻GRG造型墙板，浅灰金属漆	1.定制造型GRG隔墙板，型钢龙骨 2.面浅灰色金属漆	m2	174.23	2666.16	464525.06	
27	010808007002	定制造型门套(惊险九分钟)	1.位置：（惊险九分钟）定制GRG造型门套，型钢龙骨， 2.面喷中灰金属漆	m2	17.52	2677.50	46909.80	
28	010808007001	定制G造型门套(往科学思维区)	1.位置：（往科学思维区）定制GRG造型门套，型钢龙骨， 2.面喷浅灰金属漆	m2	9.05	2677.50	24231.38	
29	010808007003	定制造型门套(往太空栖息地)	1.位置：（往太空栖息地、训练基地）定制GRG造型门套，型钢龙骨， 2.面喷中灰金属漆	m2	12.80	2677.50	34272.00	
30	010808007004	定制造型门套(往地球区)	1.位置：（往地球区）定制GRG造型门套(100mm宽) 2.面喷中灰金属漆	m	8.68	714.00	6197.52	
31	010808007005	定制造型门套(科学思维区往地球区)	1.位置：（科学思维区往地球区）造型门套 2.型钢骨架，9mm难燃板基层，12mm石膏板面层 3.艺术涂料饰面	m2	18.69	377.73	7033.33	
本页小计							1231400.79	

表 08A

分部分项工程量清单与计价表
（适用于工程量清单计价）

工程名称:布展装饰　　标段：7标段　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
32	011406001005	浅灰色无机涂料饰面	1.挂玻璃纤维网,批腻子、打磨各3遍, 2.刷乳胶漆(详见色卡)底漆2遍面漆1遍 3.喷两遍清漆保护。	m2	297.29	81.77	24309.40	
33	011406001001	投影漆	1.挂玻璃纤维网,批腻子、打磨各3遍, 2.底漆2遍面1遍投影漆	m2	160.92	109.08	17553.15	
34	011406001004	氟碳漆	1.挂玻璃纤维网,批腻子、打磨各3遍, 2.刷氟碳漆	m2	33.06	174.46	5767.65	
		分部小计					5556845.08	
		标识						
35	011507B00100	(TWF)定制标题灯箱	1.定制黑镜面不锈钢饰面灯箱,发光立体字 2.尺寸：2400*1200 3.安装方式：吊挂	件	1	10290.00	10290.00	
36	011507B00100	(TWF)定制标题发光字	1.定制(一级)标题标识发光字 2.(原装饰)墙面安装	套	3	5092.50	15277.50	
37	011507B00100	(EHG)展厅导览标题灯箱	1.定制黑镜面不锈钢饰面灯箱,亚克力图文UV内发光 2.尺寸：750*1500*50mm	件	9	6562.50	59062.50	
		分部小计					84630.00	
本页小计							132260.20	
合　计							6200512.73	

预算汇总表

不断变化的地球展区

序号	展项编号	展项名称	实体费	非实体费	安装调试费	利润	税金	合计
1	T2-02-01	从尘埃到行星	117,457.85	412,100.00	52,955.79	24,631.50	18,335.78	625,480.92
2	T2-02-02	认识地球	98,035.55	309,500.00	40,753.56	20,870.40	14,168.62	483,328.12
3	T2-02-03	从宇宙看地球	93,748.25	374,100.00	46,784.83	21,836.17	16,201.37	552,670.62
4	T2-02-04	地球的保护伞-木星和土星	213,670.20	169,800.00	38,347.02	11,790.26	13,094.95	446,702.43
5	T2-02-05	不可替代的月球	89,337.40	-	8,933.74	1,663.56	3,018.03	102,952.72
6	T2-02-06	地球四季	82,462.45	249,300.00	33,176.25	15,759.90	11,497.10	392,195.69
7	T2-02-07	磁场盾牌	481,555.25	430,300.00	91,185.53	27,948.26	31,135.87	1,062,124.90
8	T2-02-08	地球勘探	377,105.20	373,300.00	75,040.52	23,525.74	25,638.94	874,610.39
9	T2-02-09	对流的地幔	49,686.35	68,300.00	11,798.64	5,958.54	4,099.45	139,842.98
10	T2-02-10	地核的秘密	264,521.15	319,900.00	58,442.12	22,438.81	20,092.12	685,394.19
11	T2-02-11	神秘的大气面纱	151,659.05	312,300.00	46,395.91	19,546.15	16,003.01	545,904.11
12	T2-02-12	模拟地震波	76,093.05	160,300.00	23,639.31	12,609.69	8,233.79	280,875.83
13	T2-02-13	火山的爆发	362,134.65	611,900.00	97,403.47	40,463.37	33,579.42	1,145,480.91
14	T2-02-14	变化的板块结构	49,550.00	199,500.00	24,905.00	13,191.95	8,671.84	295,818.79
15	T2-02-15	板块的3种运动方式	165,058.00	134,500.00	29,955.80	14,064.39	10,376.06	353,954.25
16	T2-02-16/T2-02-18	生命产生的条件+假如地球没有生命	117,510.75	375,000.00	49,251.08	22,235.53	17,032.72	581,030.08
17	T2-02-17	生命如何塑造地球	33,288.84	249,950.00	28,323.88	14,497.89	9,847.03	335,907.64
18	T2-02-19/T2-02-20	极寒之地+极热之地	223,651.45	432,650.00	65,630.15	26,527.55	22,603.47	771,062.61
19	T2-02-21	世界雨极	199,322.85	387,600.00	58,692.29	25,527.77	20,268.52	691,411.43
20	T2-02-22	极旱之地	154,679.85	305,650.00	46,032.99	20,151.31	15,900.73	542,414.87
21	T2-02-23	地球之巅	162,834.85	128,800.00	29,163.49	11,206.33	10,026.54	342,031.21
22	T2-02-24	极深之地	93,671.65	136,700.00	23,037.17	8,046.86	7,895.96	269,351.63
23	T2-02-25	水循环：幻化有形	226,849.00	437,300.00	66,414.90	26,879.15	22,874.78	780,317.82
24	T2-02-26	大气循环：瞬息万变	47,896.84	198,300.00	24,619.68	12,201.38	8,547.14	291,565.04
25	T2-02-27	碳循环：生生不息	57,199.84	196,550.00	25,374.98	12,158.44	8,796.75	300,080.02
26	T2-02-28	地球温度的变化历程	117,531.15	266,300.00	38,383.12	16,761.01	13,257.05	452,232.32
27	T2-02-29	极寒冰川时代	136,806.00	1,115,150.00	125,195.60	64,222.68	43,529.50	1,484,903.78
28	T2-02-30	不断上升的温度	75,134.40	115,350.00	19,048.44	9,380.24	6,611.18	225,524.26
29	T2-02-31	生命的丰富性：为什么生物多样性如此重要？	256,872.00	300,300.00	55,717.20	19,061.96	19,084.93	651,036.09
30	T2-02-32	植物和藻类的作用	81,062.50	504,800.00	58,586.25	29,653.91	20,357.90	694,460.56
31	T2-02-33	变化世界中的动物	49,132.25	200,900.00	25,003.23	12,743.24	8,690.92	296,469.63
32	T2-02-34	科学家如何观测天气	66,624.40	364,300.00	43,092.44	21,862.92	14,975.57	510,855.33
33	T2-02-35	科学家是如何揭示气候变化之谜	50,294.65	211,300.00	26,159.47	13,001.47	9,082.82	309,838.41
34	T2-02-37	如果地球升温1到4度	53,249.65	340,400.00	39,364.97	20,216.35	13,687.58	466,918.54
35	T2-02-36/T2-02-38	数字地球+航拍中国	325,663.00	567,900.00	89,356.30	32,862.82	30,676.62	1,046,458.73
36	T2-02-39/T2-02-40	不断变化的海岸线+守护绿色海岸线-纯媒体	52,385.15	291,500.00	34,388.52	17,427.03	11,950.16	407,650.85
	合计		5,253,735.47	11,251,800.00	1,650,553.55	712,924.50	569,844.21	19,438,857.73

预算汇总表

NOW展区

序号	展项编号	展项名称	实体费	非实体费	安装调试费	利润	税金	合计
1	T2-05-01	文明刻度尺	1,039,906.00	500,300.00	154,020.60	78,172.28	53,526.45	1,825,925.33
2	T2-05-02	探源	697,259.50	550,000.00	124,725.95	46,060.22	42,824.98	1,460,870.65
	合计		1,737,165.50	1,050,300.00	278,746.55	124,232.50	96,351.43	3,286,795.98

预算汇总表

科学思维展区

序号	展项编号	展项名称	实体费	非实体费	安装调试费	利润	税金	合计
1	T2-04-01	思维的源泉	91,566.40	100,300.00	19,186.64	9,949.85	6,674.29	227,677.18
2	T2-04-02	经典科学家故事	348,260.38	200,300.00	54,856.04	17,266.77	18,744.63	639,427.82
3	T2-04-03	逆向思维	357,579.40	264,300.00	62,187.94	18,844.32	21,227.93	724,139.59
4	T2-04-04	第一性原理思维	407,428.22	319,300.00	72,672.82	21,981.00	24,805.74	846,187.78
5	T2-04-05	中国科学家的故事	70,218.85	440,300.00	51,051.89	25,804.49	17,738.73	605,113.95
6	T2-04-06	数学思维的体验与应用	132,055.00	550,300.00	68,235.50	34,230.48	23,701.59	808,522.57
7	T2-04-07	发散性思维和聚合性思维的提现与应用	61,937.25	210,300.00	27,223.73	13,049.00	9,437.80	321,947.77
8	T2-04-08	桥梁搭建挑战	62,931.50	180,300.00	24,323.15	11,057.43	8,414.08	287,026.17
9	T2-04-09	扇叶测试	60,387.00	200,300.00	26,068.70	13,201.24	9,058.70	309,015.63
10	T2-04-10	汽车拼装	143,937.25	310,300.00	45,423.73	20,009.00	15,694.03	535,364.01
11	T2-04-11	思绪飞扬	266,623.00	174,300.00	44,092.30	11,846.72	15,005.23	511,867.25
	合计		2,002,924.25	2,950,300.00	495,322.42	197,240.29	170,502.77	5,816,289.72

预算汇总表
量子科学展区

序号	展项编号	展项名称	实体费	非实体费	安装调试费	利润	税金	合计
1	T2-01-01	以太漂移实验	163449.42	246800.00	41024.94	21816.45	14287.34	487,378.15
2	T2-01-02	黑体辐射定律	79735.70	107800.00	18753.57	9553.81	6518.46	222,361.54
3	T2-01-03	量子中心	577428.00	1248900.00	182632.80	74573.24	62922.73	2,146,456.77
4	T2-01-04	波粒之争	115651.00	146300.00	26195.10	13972.56	9123.98	311,242.64
5	T2-01-05	到原子里看看	448365.00	319900.00	76826.50	34134.38	26552.62	905,778.50
6	T2-01-06	量子的多副面孔	97486.00	106700.00	20418.60	9600.23	7072.99	241,277.82
7	T2-01-07	量子出现的概率	69746.60	181450.00	25119.66	13124.41	8741.11	298,181.78
8	T2-01-08	不确定性原理——鱼和熊掌不可兼得	177812.00	589500.00	76731.20	40063.66	26700.03	910,806.89
9	T2-01-09	穿墙而透的量子	366507.31	317850.00	68435.73	33338.94	23741.19	809,873.16
10	T2-01-10	量子分身术	700209.40	293300.00	99350.94	53326.67	34614.85	1,180,801.85
11	T2-01-11	叠加态的测算	156409.23	201900.00	35830.92	17714.86	12438.02	424,293.04
12	T2-01-12	量子纠缠	574560.00	192250.00	76681.00	39579.05	26668.72	909,738.77
13	T2-01-13	量子纠缠的探索者	180940.33	1388500.00	156944.03	81823.75	54607.89	1,862,816.00
14	T2-01-14	爱因斯坦的问题幽灵	264734.00	781300.00	104603.40	47842.07	36194.08	1,234,673.55
15	T2-01-15	薛定谔方程	7497.00	0.00	749.70	412.34	261.50	8,920.54
16	T2-01-16	薛定谔的猫	229339.20	28000.00	25733.92	13843.66	8966.89	305,883.66
17	T2-01-17	量子力学世纪论战	51129.00	538300.00	58942.90	31868.60	20543.26	700,783.76
18	T2-01-18	量子擦除实验	150188.00	361500.00	51168.80	23404.64	17705.10	603,966.54
19	T2-01-19	单电子双缝实验	284346.00	260750.00	54509.60	26291.38	18902.09	644,799.07
20	T2-01-20	原子光谱实验	102184.40	83950.00	18613.44	9145.44	6459.58	220,352.86
21	T2-01-21	挥之不去的光	115173.52	0.00	11517.35	5640.12	3996.40	136,327.39
22	T2-01-22	亚原子粒子	18378.68	246550.00	26492.87	14054.44	9225.37	314,701.37
23	T2-01-23	基本粒子图谱	383403.00	221800.00	60520.30	20434.87	20721.98	706,880.14
24	T2-01-24	粒子加速器	1075544.00	471600.00	154714.40	82940.42	53900.92	1,838,699.74
25	T2-01-25	粒子物理的技术应用	226355.00	198050.00	42440.50	18673.78	14662.68	500,181.96
26	T2-01-26	拼装原子	160765.70	212100.00	37286.57	17467.11	12914.11	440,533.49
27	T2-01-27	电子产品的灵魂	291894.20	189500.00	48139.42	21874.18	16652.52	568,060.32
28	T2-01-28	激光的诞生	94579.00	292800.00	38737.90	20588.40	13490.50	460,195.79
29	T2-01-29	激光冷却	144217.00	115800.00	26001.70	11565.94	8987.06	306,571.69
30	T2-01-30	激光雷达	59776.00	192100.00	25187.60	12986.58	8759.52	298,809.70
31	T2-01-31	激光雕刻	248683.60	275700.00	52438.36	19941.15	18022.25	614,785.35
32	T2-01-32	15万年到1s的飞跃	345666.00	273000.00	61866.60	33026.63	21549.49	735,108.72
33	T2-01-33	孙悟空走迷宫	213666.64	179100.00	39276.66	20954.76	13680.54	466,678.61
34	T2-01-34	量子计算机的研发历程	7000.00	0.00	700.00	385.00	244.17	8,329.17
35	T2-01-35	神通广大的量子计算机	64250.00	348600.00	41285.00	21509.90	14364.48	490,009.38
36	T2-01-36	量子实验室	81582.00	0.00	8158.20	4294.51	2839.85	96,874.56

37	T2-01-37	从太空投币	364172.20	436850.00	80102.22	43040.70	27909.79	952,074.91
38	T2-01-38	终极密码	441334.00	179800.00	62113.40	24530.57	21374.89	729,152.86
39	T2-01-39	最精确的单位	105453.00	0.00	10545.30	5130.42	3658.09	124,786.80
40	T2-01-40	2000万年的1s误差——原子钟	172027.50	351750.00	52377.75	24321.39	18134.39	618,611.03
41	T2-01-41	量子纠错	139862.00	88300.00	22816.20	7392.91	7802.81	266,173.92
42	T2-01-42	量子互联	151162.00	88300.00	23946.20	8229.41	8203.46	279,841.07
43	T2-01-43	高端芯片产线镀膜机	215604.00	327300.00	54290.40	29177.27	18916.42	645,288.09
44	T2-01-44	深圳国际量子研究院云窗口	77224.00	190300.00	26752.40	13386.42	9291.42	316,954.24
45	T2-01-45	寻找万物之理	147786.33	500300.00	64808.63	32288.18	22504.53	767,687.68
合计			10,143,276.96	12,773,550.00	2,291,782.70	1,109,265.15	794,830.02	27,113,704.83

预算汇总表

太空探索展区

序号	展项编号	展项名称	实体费	非实体费	安装调试费	利润	税金	合计
1	T2-03-01	自古的想象（人类自古的想象）	96,131.00	-	9,613.10	5,088.66	3,347.15	114,179.90
2	T2-03-02	勇于开拓的思想者（勇于开拓的哲学家）	98,905.36	221,300.00	32,020.54	12,773.75	11,022.99	376,022.63
3	T2-03-03	勇于探索的中国航天英雄（勇于探索的冒险家）	149,764.40	430,300.00	58,006.44	27,592.92	20,103.05	685,766.81
4	T2-03-04	模拟宇宙速度（宇宙速度）	83,576.38	46,300.00	12,987.64	6,652.43	4,515.40	154,031.85
5	T2-03-05	火箭方程	145,447.13	297,300.00	44,274.71	19,745.14	15,304.36	522,071.34
6	T2-03-06	火箭的“心脏”	242,247.16	420,800.00	66,304.72	31,508.14	22,977.97	783,837.98
7	T2-03-07	人类航天“星”纪元	137,492.07	62,300.00	19,979.21	8,580.12	6,896.21	235,247.61
8	T2-03-08	从仰望到抵达	132,322.07	65,800.00	19,812.21	8,446.77	6,836.71	233,217.75
9	T2-03-09	踏入太空“第一步”	147,763.75	185,300.00	33,306.38	15,576.48	11,534.79	393,481.39
10	T2-03-10	永不落幕的东方红一号	114,880.12	83,150.00	19,803.01	10,363.13	6,891.53	235,087.79
11	T2-03-11	中国第一星的结构和技术	85,978.00	136,700.00	22,267.80	11,693.34	7,750.50	264,389.64
12	T2-03-12	迷你生态仓——航天服	238,845.60	574,800.00	81,364.56	38,367.91	28,188.02	961,566.09
13	T2-03-13	人类的太空家园	109,346.60	349,000.00	45,834.66	21,607.31	15,878.81	541,667.39
14	T2-03-14	天宫的“翅膀”——大型柔性太阳电池翼	104,941.45	130,300.00	23,524.15	11,949.35	8,175.59	278,890.53
15	T2-03-15	天宫的动力——霍尔电推进发动机	210,719.07	296,300.00	50,701.91	23,019.69	17,538.37	598,279.03
16	T2-03-16	未来的空间站	103,381.40	150.00	10,353.14	5,451.68	3,603.95	122,940.17
17	T2-03-17	华夏天宫	1,835,860.25	1,002,300.00	283,816.03	137,383.38	98,432.66	3,357,792.32
18	T2-03-18	天宫漫游	45,281.00	686,300.00	73,158.10	38,606.91	25,469.05	868,815.05
19	T2-03-19	空间站上的智能“管家”	95,567.50	296,300.00	39,186.75	19,642.14	13,611.03	464,307.42
20	T2-03-20	解构天宫空间站	89,068.08	599,300.00	68,836.81	37,132.90	23,989.00	818,326.79
21	T2-03-21	飞去星球的畅想（飞去月球的畅想）	228,732.96	104,300.00	33,303.30	13,396.66	11,467.93	391,200.85
22	T2-03-22	“嫦娥”绕月	244,180.63	574,600.00	81,878.06	38,147.70	28,351.95	967,158.34
23	T2-03-23	“嫦娥”和“玉兔”落月	395,917.21	374,300.00	77,021.72	33,160.81	26,588.07	906,987.81
24	T2-03-24	可变化的动力系统	99,601.17	515,800.00	61,480.12	33,001.02	21,420.33	730,702.63
25	T2-03-25	探测器上的“四位侦查员”	194,930.47	540,100.00	73,503.05	40,054.69	25,627.36	874,215.57
26	T2-03-26	月球车的轮子	134,758.57	256,300.00	39,105.86	20,801.21	13,619.16	464,584.80
27	T2-03-27	“嫦娥”寄回的月球“土特产”	65,152.30	264,300.00	32,945.23	17,527.38	11,473.73	391,398.64
28	T2-03-28	嫦娥六号怎么取月壤？（嫦娥五号怎么取月壤？）	546,329.20	462,100.00	100,842.92	46,541.51	34,905.57	1,190,719.20
29	T2-03-29	国际月球研究站	230,630.50	518,300.00	74,893.05	36,262.55	25,974.60	886,060.70
30	T2-03-30	火星探险之旅	66,630.52	210,300.00	27,693.05	14,754.23	9,645.21	329,023.01
31	T2-03-31	天问之路	444,792.53	510,300.00	95,509.25	37,718.04	32,867.26	1,121,187.08

预算汇总表

32	T2-03-32	惊险9分钟	1,752,348.00	1,022,700.00	277,504.80	77,334.64	94,522.60	3,224,410.04
33	T2-03-33	探路者祝融号	725,099.40	798,700.00	152,379.94	58,928.67	52,400.26	1,787,508.27
34	T2-03-34	火星之声	108,828.82	637,800.00	74,662.88	40,199.79	26,017.04	887,508.53
35	T2-03-35	进入太空栖息地	82,736.40	50,300.00	13,303.64	6,126.40	4,604.49	157,070.93
36	T2-03-36	中性浮力水槽	129,394.40	204,300.00	33,369.44	13,091.79	11,480.70	391,636.33
37	T2-03-37	神舟返回舱（揭秘火星）	405,402.20	107,300.00	51,270.22	26,077.11	17,819.50	607,869.03
38	T2-03-38	火箭发射（火星土制砖）	382,336.00	274,550.00	65,688.60	27,188.73	22,642.85	772,406.18
39	T2-03-39	航天员中性浮力水槽失重训练	556,775.40	688,300.00	124,507.54	47,915.90	42,808.46	1,460,307.30
40	T2-03-40	火星的环境历史	358,931.52	909,800.00	126,873.15	54,688.23	43,798.85	1,494,091.75
41	T2-03-41	从模糊到清晰	45,241.84	286,350.00	33,159.18	16,732.25	11,520.79	393,004.07
42	T2-03-42	发现太阳系之外的星球	664,406.08	887,300.00	155,170.61	57,048.13	53,270.53	1,817,195.35
43	T2-03-43	生命宜居带	304,768.50	317,850.00	62,261.85	22,969.04	21,377.05	729,226.44
44	T2-03-44	人类在宇宙中是孤独的吗？	128,239.60	103,800.00	23,203.96	9,581.22	7,997.71	272,822.49
45	T2-03-45	巡天觅音	23,750.60	315,800.00	33,955.06	18,005.88	11,823.65	403,335.19
46	T2-03-46	核能发动机	153,562.73	294,800.00	44,836.27	18,711.47	15,459.70	527,370.17
47	T2-03-47	曲率引擎	154,647.27	191,800.00	34,644.73	14,343.27	11,942.14	407,377.41
48	T2-03-48	太阳光帆	192,779.37	308,650.00	50,142.94	21,178.78	17,297.08	590,048.17
49	T2-03-49	旋转座椅	179,877.40	80,300.00	26,017.74	7,748.21	8,877.09	302,820.44
50	T2-03-50	太空电梯	488,903.77	1,148,050.00	163,695.38	74,700.67	56,635.56	1,931,985.39
51	T2-03-51	太空移民	81,337.80	597,500.00	67,883.78	36,821.58	23,663.00	807,206.16
52	T2-03-52	太空乌托邦	119,642.86	546,050.00	66,569.29	33,656.86	23,130.75	789,049.76
合计			13,957,584.38	19,986,700.00	3,394,428.44	1,505,596.55	1,173,098.14	40,017,407.50

3. 喀什市青少年科学教育活动基地采购项目（货物类）

3.1 中标通知书扫描件

中 标 通 知 书

（项目编号：XJWJH(GK)003）

项目概况	项目名称	喀什市青少年科学教育活动基地采购项目		
	项目地址	喀什市丝路花园二期综合楼		
	采购内容	喀什市青少年科学教育活动基地采购项目，包含展品展项研发制作安装、附属配套设施及维护服务（三年期）等		
中标单位	单位名称	上海复旦上科多媒体股份有限公司		
	资质等级	展览陈列工程设计与施工一体化一级资质	联系人	尤文祥
	单位地址	上海市宝山区富长路1051弄1号	联系电话	13585700997
中标范围	喀什市青少年科学教育活动基地采购项目招标文件包含的全部内容			
中标价格	小写：	85491257.49元		
	大写：	捌仟伍佰肆拾玖万壹仟贰佰伍拾柒元肆角玖分		
供货期	合同签订后210日历天内完成本项目所有设备采购、安装、调试、验收、移交。		中标工程质量标准	合格
维护期	货物采购安装及附属配套设施试运行之日起的36个月			
质保期	12个月			
备注				

采购单位：（盖章）　　招标代理机构（盖章）：

法定代表人：（签字或盖章）　　法定代表人（签字或盖章）：

2022年6月16日

3.2 合同关键页扫描件

政府采购合同

（货物类）

第一部分 合同书

项目名称：喀什市青少年科学教育活动基地采购项目

甲　　方：喀什市科学技术局、喀什城投科教实业发展有限公司

乙　　方：上海复旦上科多媒体股份有限公司

签 订 地：喀什市

签订日期：2022 年 6 月 18 日

2022 年 6 月 2 日，喀什市科学技术局、喀什城投科教实业发展有限公司以 公开招标 对 喀什市青少年科学教育活动基地采购项目进行了采购；经 评标委员会 评定，上海复旦上科多媒体股份有限公司 为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起三日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经 喀什市科学技术局、喀什城投科教实业发展有限公司 （以下简称：甲方）和 上海复旦上科多媒体股份有限公司 （以下简称：乙方）协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 采购内容、货物

1.2.1 采购内容：设备设施包含：1F 展品展项（序厅、标准剧场、童心探梦），2F 展品展项（绿洲奇迹、鹰盒剧场），3F 展品展项（科学探秘），4F 展品展项（智慧之光、未来城市、动感剧场），整馆（展馆智能化）；其他设备：外立面、暖通、消防；整馆附属设施（主要为 B1-5F 的布展装修与安装）。具体货品详见附件：项目采购清单。

1.2.2 货物名称：详见附件：喀什市青少年科学教育活动基地采购项目采购清单；

1.2.3 货物数量：详见附件：采购清单；

1.2.4 货物质量：合格；货物到场必须提供产品出场合格证和相应的检测报告，乙方在设备安装过程中要派专人到现场负责设备安装调试相关事项，并进行设备调试直到符合甲方要求。

1.3 价款

本项目总价为：￥85491257.49元（大写：人民币捌仟伍佰肆拾玖万壹仟贰佰伍拾柒元肆角玖分），其中三年维护服务费用为：￥8508847.27元（大写：人民币捌佰伍拾万捌仟捌佰肆拾柒元贰角柒分），除三年维护服务费用外的价款为本合同的总价，即￥76982410.22元（大写：人民币柒仟陆佰玖拾捌万贰仟肆佰壹拾元贰角贰分），具体分项价格详见下表。

本合同总价款是货物研发设计、生产、包装、仓储、运输、安装、验收合格、附属配套设施，通过展品展项、展馆智能化、外立面改造及布展装修以达到整馆对外公共服务所发生的所有含税费用。

分项价格（不含三年维护服务）：

序号	分项名称	分项价格
1	展品展项	60643685.55元
2	其他设备（外立面、暖通及消防）	7324566.12元
3	附属配套设施（布展装修及安装等）	9014158.55元
总价		76982410.22元

1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1 付款方式

第一期支付（预付款）：自双方签订合同之日起的10个工作日内，甲方向乙

1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第 1.7.2 种方式解决：

1.7.1 将争议提交至 / 仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向 甲方所在地 人民法院起诉。

1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

（以下无正文）

甲方：嘉兴市科学技术局 嘉兴城投科教实业发展有限公司	乙方：上海复旦上科多媒体股份有限公司
统一社会信用代码：	统一社会信用代码：91310112580637065
住所：	住所：上海市宝山区富长路1051弄1号
法定代表人或 授权代表（签字）：	法定代表人或 授权代表（签字）：
联系人：	联系人：
约定送达地址：	约定送达地址：上海市宝山区富长路1051弄1号
邮政编码：	邮政编码：201901
电话：	电话：021-54885488
传真：	传真：021-54889920
电子邮箱：	电子邮箱：
开户银行：	开户银行：上海银行股份有限公司天通庵路支行
开户名称：	开户名称：上海复旦上科多媒体股份有限公司
开户账号：	开户账号：31647600002046791

3.3 竣工验收证明扫描件

表E0101 施工单位工程竣工报告

新疆维吾尔自治区
房屋建筑工程和市政基础设施工程

竣 工 报 告

工 程 名 称：喀什市青少年科学教育活动基地采购项目

施 工 单 位：上海复旦上科多媒体股份有限公司（盖公章）

新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅监制

表E0101 施工单位工程竣工报告

工程名称	喀什市青少年科学教育活动基地采购项目		工程地址	喀什市	
监理单位	新疆昆仑工程咨询管理集团有限公司		建设单位	喀什市科学技术局	
建筑面积	11807.78 m^2	结构类型	框架结构	基础类型	/
层数	地下 1 层地上 5 层			建筑高度	36.2 m
里程	/			长度	/ km
工程概况	本项目位喀什市丝路花园二期，地下一层，地上5层，总建筑面积为11807.78㎡。 耐火等级为二级，抗震设防烈度为6度，防火分类为二类高层，设计使用年限为50年。 根据室内环境控制的要求，本工程为一类，屋面防水等级为二级，设计使用年限为15年。				
开工日期	2022年06月25日		竣工日期	2023年06月30日	
完成工程设计和合同约定内容情况	完成设计图纸及施工合同约定的所有工程内容				
工程质量是否符合有关部门法律法规和工程建设强制性标准情况	工程质量符合法律法规及工程建设强制性标准要求				
工程质量控制资料检查情况	工程质量控制资料齐全、完整、有限				
工程安全和功能检验资料检查情况	工程安全和功能检验资料齐全、完整、有限				
观感质量评定	观感质量评价为好				

<table>
<tr><td>工程荣获国家、省（部）、市级奖项情况</td><td colspan="3">无</td></tr>
<tr><td>其他需要说明</td><td colspan="3">无</td></tr>
<tr><td>企业综合评定结论</td><td colspan="3">工程质量符合设计及规范规定要求

质量检查部门负责人（签字）：</td></tr>
<tr><td rowspan="3">分包单位名称及项目负责人（签章）</td><td>沈阳安吉消防安装工程有限公司</td><td>资质等级</td><td>二级</td></tr>
<tr><td></td><td>资质等级</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>资质等级</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">总承包单位</td><td>项目经理</td><td colspan="2">2023 年11月20日</td><td>施工单位名称（盖章）</td></tr>
<tr><td>项目技术负责人</td><td colspan="2">2023 年11月20日</td><td></td></tr>
<tr><td>单位技术负责人</td><td colspan="2">2023 年11月20日</td><td></td></tr>
<tr><td>项目总监理工程师</td><td colspan="3">☑ 同意；☐ 不同意，原因：</td></tr>
<tr><td>建设单位项目负责人</td><td colspan="3">☑ 同意；☐ 不同意，原因：</td></tr>
</table>

注：本表可制成A3

3.4 结算证明文件扫描件

喀什市青少年科学教育活动基地采购项目

项目结算书

建设单位：喀什市科学技术局

施工单位：上海复旦上科多媒体股份有限公司

审核日期：2023 年 12 月 30 日

喀什市青少年科学教育活动基地采购项目

结 算 总 价

（不含运营管理费）

合同总价（小写）：￥76,982,410.22元

（大写）：人民币柒仟陆佰玖拾捌万贰仟肆佰壹拾元贰角贰分

结算总价（小写）：￥76,982,410.22元

（大写）：人民币柒仟陆佰玖拾捌万贰仟肆佰壹拾元贰角贰分

结算清单

序号	名称	技术规格	数量	单位	单价(元)	合价（元）	备注
一	展品展项					60643685.55	
	童心探梦						
1	泡泡能量站—整体造景	**规格：** 9700×6700×4600mm **材料清单：** 1.泡泡能量站场景搭建×1（方管骨架 40×40mm、阻燃板 14mm、UV 高精度图文、模型、灯箱道具） 2.说明牌×1（亚克力 10mm、UV 工艺） 3.配件辅材×1 **设备清单：** 无 **多媒体与软件清单：** 无	1	套	238571.64	238571.64	对建筑系统的要求： 通风需求：场馆普通通风要求 强电（电压等级、功率）：无 空气温度、湿度：场馆普通温度、湿度要求 控制数据线需求：无 供水（压力、流量）：无 网络需求：无 压缩空气（压力、流量）：无 承载/偏载/重载/动载荷：地面承重不小于 4KN/m² 悬空吊挂及连接要求：无 消防需求：展馆正常消防设置 其他需求：无
2	泡泡能量站—传动墙	**规格：** 3000×300×2100mm **材料清单：** 1.定制气管通道×1（亚克力 10mm、绳索）、角度调整机构（亚克力 10mm、轮轴/齿轮、PVC 弯头）	1	套	223626.93	223626.93	对建筑系统的要求： 通风需求：场馆普通通风要求 强电（电压等级、功率）：220V，500W 空气温度、湿度：场馆普通温度、湿度要求 控制数据线需求：无

序号	名称	技术规格	数量	单位	单价(元)	合价（元）	备注
		4.说明牌×1（亚克力 10mm、UV 工艺） 5.配件辅材×1 **设备清单：** 1.音响设备×1 2.激光扫描设备组×1 3.高清摄像组×1 4.工作站×2（CPU-I7/内存 16G/硬盘 SSD256G/独显 6G） 5.激光 DLP 投影机×4（亮度 7000 流明、分辨率 1920×1200、对比度 100000:1、短焦镜头） 6.配电箱×1（漏电开关、电气控制模块、排插、辅材） **多媒体与软件清单：** 1.交互程序制作×1 2.媒体内容 1080P 制作×1 3.播放软件制作×1 4.播放系统编程×1 5.识别系统制作×1					压缩空气（压力、流量）：无 承载/偏载/重载/动载荷：地面承重不小于 4KN/m² 悬空吊挂及连接要求：无 消防需求：展馆正常消防设置 其他需求：无
	魔盒剧场						
1	魔盒剧场	**规格：**7400×8000×3400mm **材料清单：** 1.魔盒剧场展项台体×1（有机板材 2000×1200mm、 钣金烤漆 2mm、方管骨架 40×40mm、	1	套	1574035.55	1574035.55	对建筑系统的要求： 通风需求：场馆普通通风要求 强电（电压等级、功率）：380V，40KW 空气温度、湿度：场馆普通温度、湿度要求

序号	名称	技术规格	数量	单位	单价(元)	合价（元）	备注
		钢结构平台、亚克力 10mm、磨砂玻璃 10mm、轻钢龙骨 100mm、多层板 4mm） 2. 魔盒剧场道具组×1 3. 观影座椅组×1 4. 说明牌×1（亚克力 10mm、UV 工艺） 5. 配件辅材×1 **设备清单：** 1. 工作站×1（CPU-I7/内存 16G/硬盘 SSD256G/独显 6G） 2. 全彩 P2.5LED 屏×116 ㎡ 3. 电气柜×1（漏电开关、电器柜、电气控制模块、排插、变压器、断路器、防浪涌装置、辅材） 4. 音响设备×1 **多媒体清单：** 1. 交互程序制作×1 2. 媒体内容 1080P 制作×1 3. 播放软件制作×1 4. 软件编程×1					控制数据线需求：千兆数据线 供水（压力、流量）：无 网络需求：预留网络接口 压缩空气（压力、流量）：无 承载/偏载/重载/动载荷： 悬空吊挂及连接要求：吊挂 LED 屏 消防需求：展馆正常消防设置 其他需求：无
	绿洲奇迹						
1	宇宙大爆炸	**规格：** Φ4000×3400mm **材料清单：** 1. 宇宙大爆炸场景搭建×1（方管骨架 40×	1	套	856841.56	856841.56	对建筑系统的要求： 通风需求：场馆普通通风要求 强电（电压等级、功率）：220V，3000W

序号	名称	技术规格	数量	单位	单价(元)	合价（元）	备注
		4.配电箱×1（漏电开关、电气控制模块、排插、辅材） **多媒体与软件清单：** 1.软件编程×1					消防需求：展馆正常消防设置 其他需求：无
	科学探秘						
1	是你还是我	**规格：**1800×750×1600mm **材料清单：** 1.展项台体×1（方管骨架40×40mm、钣金烤漆2mm、座椅） 2.是你还是我光学反射道具×1 3.说明牌×1（亚克力10mm、UV工艺） 4.配件材料×1 **设备清单：** 1.专业灯光×1 2.配电箱×1（漏电开关、电气控制模块、排插、辅材） **多媒体与软件清单：** 1.软件编程×1	1	套	106448.82	106448.82	对建筑系统的要求： 通风需求：场馆普通通风要求 强电（电压等级、功率）：220V,200W 空气温度、湿度：场馆普通温度、湿度要求 控制数据线需求：无 供水（压力、流量）：无 网络需求：无 压缩空气（压力、流量）：无 承载/偏载/重载/动载荷：地面承重不小于3KN/m² 悬空吊挂及连接要求：无 消防需求：展馆正常消防设置 其他需求：无
2	隐身人	**规格：**2000×2000×2200mm **材料清单：** 1.展项台体×1（方管骨架40×40mm、钣金烤漆2mm、不锈钢栏杆） 2.隐身人光学镜面反射道具×1	1	套	95412.18	95412.18	对建筑系统的要求： 通风需求：场馆普通通风要求 强电（电压等级、功率）：220V,100W 空气温度、湿度：场馆普通温度、湿度要求 控制数据线需求：无

序号	名称	技术规格	数量	单位	单价(元)	合价（元）	备注
1	2060 特区漫游	**规格：** 8200×8200×3400mm **材料清单：** 1. 2060 特区漫游展项台体×1（有机板材 2000×1200mm、钣金烤漆 2mm、方管骨架 40×40mm、亚克力 10mm、磨砂玻璃 10mm、轻钢龙骨 100mm、多层板 4mm、声学设计系统、散热系统、投影幕、不锈钢栏杆） 2. 说明牌×1（亚克力 10mm、UV 工艺） 3. 配件辅材×1 **设备清单：** 1. 红外感应激光 DLP 投影机×2（亮度 10000 流明、分辨率 1920×1200、对比度 300000:1、短焦镜头） 2. 工作站×1（CPU-I7/内存 16G/硬盘 SSD256G/独显 6G） 3. 音响设备×1 4. 特效控制器×1 5. 环境特效设备×1 6. 立体眼镜（副）×200 7. 电气柜×1（漏电开关、电器柜、电气控制模块、排插、变压器、断路器、防浪涌装置、辅材） **多媒体清单：** 1. 同步控制系统×1	1	套	1242801.37	1242801.37	对建筑系统的要求： 通风需求：场馆普通通风要求 强电（电压等级、功率）：380V，7000W 空气温度、湿度：场馆普通温度、湿度要求 控制数据线需求：千兆数据线 供水（压力、流量）：无 网络需求：预留网络接口 压缩空气（压力、流量）：无 承载/偏载/重载/动载荷： 悬空吊挂及连接要求：吊挂投影机 消防需求：展馆正常消防设置 其他需求：无

序号	名称	技术规格	数量	单位	单价(元)	合价（元）	备注
		2. 交互程序制作×1 3. 媒体内容 1080P 制作×1 4. 播放软件×1 5. 软件编程×1 6. 影院总控制系统×1 7. 座椅运动控制系统×1 8. 特效控制系统×1					
	序厅、标准剧场及展馆智能化						
1	序厅瀑布幕背景墙及艺术装置	**规格：** 4000×10000mm **材料清单：** 1. 序厅台体×1（方管骨架 40×40mm、钣金烤漆 2mm、钢化烤漆玻璃面板、背景灯箱、发光图文贴） 2. 联动控制电控轨道装置×1 3. 配件辅材×1	1	套	1097115.50	1097115.50	对建筑系统的要求： 通风需求：场馆普通通风要求 强电（电压等级、功率）：380V，10000W 空气温度、湿度：场馆普通温度、湿度要求 控制数据线需求：千兆数据线 供水（压力、流量）：无 网络需求：预留网络接口

序号	名称	技术规格	数量	单位	单价(元)	合价（元）	备注
3	静态图文导览导视	**材料清单：** 1.各类导览导视指示牌系列×1（钣金烤漆2mm、涂料、方管支架40×40mm、UV图文、亚克力10mm，阻燃板14mm） 2.形象IP玻璃钢模型组×1 3.配件辅材×1 **设备清单：** 1.46寸防眩光电容触摸一体机×5（CPUI7/内存8G/硬盘SSD256G） 2.配电箱×1（漏电开关、电气控制模块、排插、辅材） **媒体及软件清单：** 1.交互程序制作×5 2.软件编程×5 3.交互多点触控代码编程×5 4.内容制作×5	1	套	389422.14	389422.14	
4	服务台/休息座椅/办公用品	**材料清单：** 1.服务台/休息座椅/办公用品等系列×1 2.配件辅材×1	1	套	446581.05	446581.05	
5	户外大屏媒体（软件多媒体）	**媒体及软件清单：** 1.高清媒体内容1080P制作×1 2.播放软件制作×1 3.软件编程×1	1	套	60054.22	60054.22	

序号	名称	技术规格	数量	单位	单价(元)	合价（元）	备注
7	信息化门户系统（软件）	门户后台管理系统	1	项	200000.00	200000.00	
		pc 端门户	1	项	120000.00	120000.00	
		微信公众门户	1	项	120000.00	120000.00	
		手机 APP（Android）门户	1	项	120000.00	120000.00	
		手机 APP（IOS）门户	1	项	120000.00	120000.00	
8	数字科技馆系统（软件）	互联网虚拟场景漫游	1	项	100000.00	100000.00	
		地图操作	1	项	30000.00	30000.00	
		场景操作	1	项	30000.00	30000.00	
		地图导览	1	项	30000.00	30000.00	
		特定展品介绍	1	项	100000.00	100000.00	
		展览介绍	1	项	100000.00	100000.00	
		中英文讲解	1	项	30000.00	30000.00	
9	展品智能管理系统（软件）	展品基本信息管理	1	项	80000.00	80000.00	
		展项关联信息管理	1	项	80000.00	80000.00	
		展项基本信息管理	1	项	80000.00	80000.00	

序号	名称	技术规格	数量	单位	单价(元)	合价（元）	备注
10	电子票务系统（硬件平台）	自助售取票机（银联+二维码）	2	台	20000.00	40000.00	
		自助取票机（身份证+儿童票）	4	台	20000.00	80000.00	
		单机芯翼闸	2	台	4000.00	8000.00	
		双机芯翼闸	6	台	8000.00	48000.00	
		ARM11	7	块	1200.00	8400.00	
		电源供应器	7	台	400.00	2800.00	
		二维码阅读器	7	套	1200.00	8400.00	
		身份证阅读器	7	套	1200.00	8400.00	
		LCD 显示屏+语音模块	7	套	2500.00	17500.00	
		售票电脑	4	台	4800.00	19200.00	
		身份证阅读器 U 口	4	台	1200.00	4800.00	
		二维码打印机	4	台	4800.00	19200.00	
		安检机	2	套	35000.00	70000.00	
		安检门	2	套	6000.00	12000.00	
		手持金属探测器	8	套	150.00	1200.00	

序号	名称	技术规格	数量	单位	单价(元)	合价（元）	备注
		中文录音制作	2	项	15000.00	30000.00	
		触摸屏 UI 及内容设计	1	套	30000.00	30000.00	
		触摸屏信息展示	1	套	30000.00	30000.00	
		触摸屏导览服务	1	套	30000.00	30000.00	
		触摸屏软件编程	1	套	30000.00	30000.00	
		触摸导览屏	4	台	30000.00	120000.00	
12	展厅客流监测系统（硬件平台）	客流专用 32 路硬盘录像机	1	台	5500.00	5500.00	
		视频存储专用硬盘(4T)	6	块	1200.00	7200.00	
		人流统计摄像机	10	台	2800.00	28000.00	
		电源适配器	10	个	55.00	550.00	
13	展品控制系统（硬件平台）	工业计算机	1	台	28000.00	28000.00	
		工作站	1	台	9500.00	9500.00	
		PAD	12	台	3900.00	46800.00	
		系统软件完全版	1	套	20000.00	20000.00	
		移动监视软件	1	套	20000.00	20000.00	

序号	名称	技术规格	数量	单位	单价(元)	合价（元）	备注
15	辅材	1.管道 2.阀门 3.配电 4.面板 5.辅材	1	项	2033500.00	2033500.00	
	消防						
1	屋面排烟风机	轴流加压风机 全压：665PA、风量：43000、功率：16KW	1	台	10231.01	10231.01	
2	楼层排烟风机	低噪音离心式风机 全压：300PA、风量：15000、功率：5.5KW	35	台	7235.15	253230.25	
3	排烟口	百叶排烟口 规格：1000×700mm、形式：按实际要求	35	个	673.20	23562.00	
4	排烟阀	280° c 排烟阀、电动常开	45	个	356.40	16038.00	
5	排烟管道	镀锌管道规格：800×320mm	271	M	198.00	53658.00	
6	排烟管道	镀锌管道规格：1250×500mm	187	M	316.80	59241.60	
7	系统调试	防排烟系统调试	1	项	3960.00	3960.00	
8	辅材	1.电源 2.五金、接头、防雨罩 3.其他	1	项	336810.05	336810.05	

序号	名称	技术规格	数量	单位	单价(元)	合价（元）	备注
9	消防改造	1. 喷淋点位改造 2. 烟感改造 3. 消火栓改造	1	项	486423.14	486423.14	
三	附属配套设施	B1-5F 布展装修与安装	1	项	9014158.55	9014158.55	B1-5F 布展装修与安装
	总计					76982410.22	

4. 深圳自然博物馆项目展陈工程III标段

4.1 中标通知书扫描件

中 标 通 知 书

标段编号： 2014-440300-87-01-102042007003

标段名称： 深圳自然博物馆项目展陈工程III标段

建设单位： 深圳市建筑工务署文体和水务工程管理中心

招标方式： 公开招标

中标单位： 上海复旦上科多媒体股份有限公司

中标价： 6932.004848万元

中标工期（天）： 394日历天(开工时间以监理单位签发的开工令为准)

项目经理（总监）： 杨毅

本工程于 2025-03-14 在深圳公共资源交易中心 交易集团建设工程招标业务分公司进行招标，现已完成招标流程。

中标人收到中标通知书后，应在 30 日内按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承发包合同。

招标代理机构（签章）：

法定代表人或其委托代理人

（签字或盖章）：

招标人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人

（签字或盖章）：

打印日期：2025-06-27

查验码：JY20250526815110

查验网址：https://www.szggzy.com/jyfw/zbtz.html

深圳市建筑工务署文体和水务工程管理中心

中标通知书

日期：2025 年 6 月 3 日

致：上海复旦上科多媒体股份有限公司

贵单位于 2025 年 4 月 3 日为 深圳自然博物馆项目展陈工程III标段 项目以人民币（大写）：陆仟玖佰叁拾贰万零肆拾捌元肆角捌分（小写：69320048.48 元）所提交的投标书已被我方接受。

请做好签署合同的准备。

谨致。

招标人：深圳市建筑工务署文体和水务工程管理中心

法定代表人：

5. 探索馆深化设计与布展实施

5.1 中标通知书扫描件

苏州市政府采购中标通知书

RHZH2020-N-G-009 号

上海同济室内设计工程有限公司：

我公司受苏州高新区（虎丘区）城市建设管理服务中心的委托，就其所需的探索馆深化设计与布展实施进行公开招标（标号：RHZH2020-N-G-009）。现已确定贵公司为中标单位，中标金额为：叁仟叁佰玖拾陆万陆仟叁佰贰拾壹圆肆角陆分（¥33966321.46元）。

1、项目概况

苏州博物馆西馆位于苏州高新区狮山广场，与苏州科技馆、工业展览馆构成富有特色的博物馆群，将充分发挥集聚效应，成为彰显苏州魅力、城市人文底蕴、文化传承的标志性文化工程。

本次将对苏州博物馆西馆的探索体验馆深化设计与布展实施项目进行采购。苏州博物馆西馆探索体验馆是“最年轻”的板块，集中彰显出苏博朝气与活力的一面，是苏州博物馆辐射长三角地区乃至全国、具有国际影响力的一张特色名片。

2、请贵公司自中标通知书发出之日起 15 日内，按照招标文件和贵公司投标文件的规定，与采购人签订书面合同。

特此通知。

江苏仁合中惠工程咨询有限公司

二〇二一年一月二十七日

注：本通知书一式四份，中标单位留存一份，采购单位、备案机构和招标代理公司各存档一份。

5.2 合同关键页扫描件

GCS2021-025-H

政府采购合同

甲方（需方）：苏州高新区（虎丘区）城市建设管理服务中心

代建方：苏州狮山广场发展有限公司

地址：苏州高新区金山路长江路交叉口南侧

联系人：马洋洋

联系电话：0512-69589262

乙方（供方）：上海同济室内设计工程有限公司

地址：上海市杨浦区中山北二路1121号12楼

联系人（即项目负责人）：高瑜

联系电话：17602182288

招标代理机构：江苏仁合中惠工程咨询有限公司

地址：苏州高新区马运路248-3号3楼

电话：0512-68083666*6408

采购编号：RHZH2020-N-G-009号

项目名称：探索馆深化设计与布展实施

根据《中华人民共和国民法典》有关规定，为明确采购人（甲方）和供应商（乙方）购销过程中的权利、义务和经济责任，经双方友好协商，签订以下条款，共同遵守。

根据江苏仁合中惠工程咨询有限公司采购编号RHZH2020-N-G-009[illegible]招标文件及中标单位的投标文件和中标通知书，甲乙双方就此次中标的标的物的[illegible]销事宜，签订本合同书。

所有附件与合同正本具有同等法律效力。但合同签订之前[illegible]生的附件与合同正本有矛[illegible]

之处以合同正本为准。

一、合同标的物和合同价格组成

1.1 合同标的物，详见合同附件四。

1.2 下列文件为本合同不可分割部分：

①中标通知书；

②招标文件及补充通知（如有）；

③图纸（如有）；

④乙方中标的投标文件；

⑤乙方在招投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等；

二、合同标的物的价格与支付：

（一）合同价格按此次中标价格执行，合同总金额为**人民币：叁仟叁佰玖拾陆万陆仟叁佰贰拾壹圆肆角陆分（¥33966321.46元）**。包括完成该项目所需的全部内容，包括但不限于所投设备成本、服务成本、经营成本、法定税费和管理企业的利润、保险及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

（二）付款步骤：

（1）合同生效后，由甲方在15个工作日内向乙方支付合同金额的30%作为预付款，乙方同时向甲方开具同等金额的预付款保函（受益人为甲方，有效期不短于交付期限）。

（2）待乙方完成艺术场景的进场后，由甲方在15个工作日内向乙方支付合同金额的30%。

（3）待乙方完成多媒体设备的进场后，由甲方在15个工作日内向乙方支付合同金额的20%。

（4）全部采购内容，由甲方在15个工作日内退还履约保证金（无息）和预付款保函（无息）；待甲方验收合格后，由甲方在15个工作日内向乙方支付合同金额的10%。

（5）待甲方验收合格满一年后，由甲方在15个工作日内一次性支付至合同金额的95%。

本页为盖章页，无正文

甲方：（盖章）　　代建单位：（盖章）　　乙方：（盖章）

苏州　　苏州　　苏州

法定代表人：（签字或盖章）　　法定代表人：（签字或盖章）　　法定代表人：（签字或盖章）

委托代理人：（签字）　　委托代理人：（签字）　　委托代理人：（签字）

纳税人识别码：　　纳税人识别码：　　纳税人识别码：

地　　址：　　地　　址：　　地　　址：

帐　　号：　　帐　　号：　　帐　　号：

开户银行：　　开户银行：　　开户银行：

邮政编码：　　邮政编码：　　邮政编码：

电　　话：　　电　　话：　　电　　话：

传　　真：　　传　　真：　　传　　真：

电子邮箱：　　电子邮箱：　　电子邮箱：

2021 年 2 月 26 日　　2021 年 2 月 26 日　　2021 年 2 月 26 日

5.3 竣工验收证明扫描件

工 程 竣 工 验 收 报 告

建设单位	苏州市高新区（虎丘区）城市建设管理服务中心				工程地址	苏州市高新区规划用地北-长江路西	
工程名称	探索馆展陈深化及布展设计				竣工验收日期	2022.1.5	
工程基本情况	建筑物名称	结 构	耐火等级	高度	层数	建筑面积（储量）	火灾危险性类别
	苏州博物馆西馆	框架剪力墙	一级	6m	地下一层	3380.00㎡	

竣 工 验 收 质 量 承 诺

建设单位	设计单位	施工单位	监理单位
我单位已组织工程竣工验收，验收意见为合格，如有违反消防法规的行为，自愿承担相应的法律责任。 （公章） 单位负责人： 2022年1月5日	我单位已参加工程竣工验收，验收意见为合格，如有违反消防法规的行为，自愿承担相应的法律责任及不良信用评估后果。 （公章） 项目设计负责人： 2022年1月5日 设计单位有关负责人： 2022年1月5日	我单位已按照消防技术标准和经消防设计审核合格或者备案的消防设计文件组织施工，并对消防施工质量终身负责，如有违反消防法规的行为，自愿承担相应的法律责任及不良信用评估后果。 （公章） 项目经理： 2022年1月5日 施工单位负责人： 2022年1月5日	我单位已按照消防技术标准和经消防设计审核合格或者备案的消防设计文件实施工程监理，并参加工程竣工验收，验收意见为合格，如有违反消防法规的行为，自愿承担相应的法律责任及不良信用评估后果。 （公章） 总监理工程师： 2022年1月5日 监理单位负责人： 2022年1月5日

中华人民共和国

建筑工程施工许可证

建设项目编码 3205012003240102

施工许可编号 320501202111020203

根据《中华人民共和国建筑法》第八条规定，经审查，本建筑工程符合施工条件，准予施工。

特发此证

发证机关 苏州高新区（虎丘区）行政审批局

发证日期 2021年11月02日

江苏省建筑工程施工许可证书信息可通过微信号“江苏建设信息”扫描二维码验证

建设单位	苏州高新区（虎丘区）城市建设管理服务中心				
工程名称	探索馆深化设计与布展实施				
建设地址	苏州市高新区规划用地北.长江路西				
建设规模	装饰布展面积3380平方，工程造价3396.63万元				
合同工期	123 天	合同价格	3396.63 万元		

参建单位

勘察单位		项目负责人		勘察合同备案编码	
设计单位	上海同济建筑室内设计工程有限公司	项目负责人	郑鸣	设计合同备案编码	320591211029006-IIA-001
施工单位	上海同济建筑室内设计工程有限公司	项目负责人	潘云鹏	施工合同备案编码	3205912021061901A03000
监理单位	苏州相城建设监理有限公司	总监理工程师	宦俊	监理合同备案编码	320591210511010Z-IIE-001
工程总承包单位				项目负责人	
联合体施工单位				项目负责人	
备注					

注意事项：
一、本证应置施工现场，作为准予施工的凭证。
二、未经发证机关许可，本证的各项内容不得变更。
三、住房城乡行政主管部门可以对本证进行检验。
四、本证自发证之日起三个月内应予施工，逾期应办理延期手续，不办理延期或延期次数、时间超过法定时间的，本证自行废止。
五、在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止之日起一个月内发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。
六、建筑工程恢复施工时，应当向发证机关报告；中止施工满一年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。
七、凡未取得本证擅自施工的属违法建设，将按《中华人民共和国建筑法》的规定予以处罚。

建筑工程施工许可证附件

施工许可证编号： 320501202111020203　　工程名称： 探索馆深化设计与布展实施

建设单位：苏州高新区（虎丘区）城市建设管理服务中心

房屋建筑工程明细单

名称	面积（平方米）		层数		其他（高度、单跨等）
	地上	地下	地上	地下	
探索馆深化设计与布展实施	0.00	3380.00	0	1	

总面积：3380.00（平方米）　地上面积：0.00（平方米）　地下面积：3380.00（平方米）

备注

市政工程项目明细单

名称	长度（千米）	面积（平方米）	其他（直径、单跨等）

总长度/面积：（千米）/（平方米）

备注

1、本附件随《建筑工程施工许可证》一并核发。
2、本附件与《建筑工程施工许可证》同时使用方可有效。

5.4 结算证明文件扫描件

探索馆深化设计与布展实施项目

关于探索馆深化设计与布展实施项目
项目履约验收（竣工结算）的咨询报告

编号：(SBXG)JSSH-010

中建西南咨询顾问有限公司

2023年10月.苏州

工程造价咨询报告书

咨询项目全称：探索馆深化设计与布展实施项目

咨询业务类别：履约验收（竣工结算）

咨询报告日期：2023 年 10 月 23 日

中建西南咨询顾问有限公司

2023 年 10 月·苏州

咨询报告书编号：(SBXG)JSSH-010

咨询项目委托方全称：苏州高新区（虎丘区）城市建设管理服务中心

咨询项目建设方全称：苏州狮山广场发展有限公司

咨询企业盖章：

咨询企业法定住所:中国（四川）自由贸易试验区成都天府大道北段866号

邮　编：610041　　联系电话：028-63066598

咨询作业期：2023年04月～2023年10月

法定代表人：弋理

项目负责人：万燕然　　执业资格：一级造价工程师　从事专业：土建

专业咨询员：万燕然　　执业资格：一级造价工程师　从事专业：土建

专业咨询员：许　雷　　执业资格：一级造价工程师　从事专业：安装

技术负责人：孟祥臻

咨 询 报 告 书 目 录

序号	文 件 内 容	文件作者	页码	备 注
1	工程造价咨询报告书	中建西南	1-7	
2	工程履约验收（竣工结算）定案单	中建西南	8	
3	工程履约验收（竣工结算）书	中建西南	9-	

关于探索馆深化设计与布展实施项目履约验收的造价咨询报告

苏州高新区（虎丘区）城市建设管理服务中心：

（代建方：苏州狮山广场发展有限公司）

我公司接受委托，负责通探索馆深化设计与布展实施项目的履约验收工作。我们本着客观、公正、真实和合理的原则，根据建设单位提供的相关资料，按照国家现行的有关政策规定，结合该工程的实际情况，实施了计算工程量、核定适用定额等必要的工程造价咨询程序，现将本工程的履约验收情况报告如下：

一、工程概况

探索馆深化设计与布展实施项目。建设单位是苏州高新区（虎丘区）城市建设管理服务中心，代建方是苏州狮山广场发展有限公司，使用方是苏州博物馆，施工单位是上海同济建筑室内设计工程有限公司，监理单位是苏州相城建设监理有限公司。

苏州博物馆西馆位于苏州高新区狮山广场，整体建筑是由一组边长为25米的立方体构成的建筑群。苏州博物馆西馆通史陈列馆、国际合作馆、临展厅深化设计与布展实施项目，展陈布展空间总面积约6200平方米，探索馆展陈布展空间面积3380平方。。

二、编制范围

本次履约验收为探索馆深化设计与布展实施项目。履约验收的内容包括合同内政府采购服务。

本项目存在变更调整内容，变更调整内容包含在本次履约验收范围内

三、编制依据

1、按现行的《政府采购法》等法律法规。

2、探索馆深化设计与布展实施项目采购合同。

3、探索馆深化设计与布展实施项目招标、投标文件资料。

4、探索馆深化设计与布展实施项目设计变更、现场变更调整资料。

5、探索馆深化设计与布展实施项目监理及业主审核意见。

6、探索馆深化设计与布展实施项目竣工资料。

7、探索馆深化设计与布展实施项目送审竣工结算书。

8、苏州博物馆西馆建设项目资金结算专题会议纪要（苏高新管纪[2023]100号）。

9、探索馆深化设计与布展实施项目其它相关文件。

四、履约验收（竣工结算）结论：

本工程招标控制价为 35,092,248.00 元，合同金额为 33,966,321.46 元（叁仟叁佰玖拾陆万陆仟叁佰贰拾壹元肆角陆分），中标下浮率 3.2%。

送审金额为 34,102,433.44 元（叁仟肆佰壹拾万贰仟肆佰叁拾叁元肆角肆分），其中合同内送审金额为 33,545,094.51 元，合同外送审金额为 557,338.93 元。

履约验收（竣工结算）金额为 30,611,972.61 元（叁仟零陆拾壹万壹仟玖佰柒拾贰元陆角壹分），其中合同内审定金额为 26,422,004.53 元，合同外审定金额为 4，189,968.08 元。核减额 3,490,466.48 元，核减比例为 10.24%。与原合同对比，核减额为 3,354,348.85 元。详见附后苏州博物西馆探索馆深化设计与布展实施项目履约验收（竣工结算）书。

五、履约验收（竣工结算）说明：

1、根据政府采购合同（采购编号为 SZZC2020-N-G-020 号）第 3 页约定，结算方法采用固定综合单价（详见乙方的投标报价）合同，不涉及人工、材料价差调整，规费及税金已经包含在固定综合单价中。

2、合同约定交付及安装完工时间必须在 2021 年 7 月 1 日前完成全部采购内容的安装调试。同时根据合同 8.2.2 约定，乙方逾期交货的逾期交货部分的货款的每天万分之四支付逾期交货违约金，同时承担甲方因此遭受的损失费用，根据单位工程竣工验收证明书，竣工日期为 2021 年 09 月 25 日，超合同工期，后施工单位提供了由业主确认的延期情况说明，因设计方案调整而延期。

3、工程水电费根据施工方提供的水电费缴纳完成证明，由施工方直接缴纳，已经结清，不存在水电费扣减问题。

4、根据采购合同关于质量与验收的约定，本项目质量目标是合格。根据单位工程竣工验收证明书，工程质量为合格，满足合同约定。

六、核减原因说明：

（一）合同内部分：

1.1 合同内装饰部分核减金额 2,396,519.802 元，主要核减内容如下。

（1）竹、木（复合）地板，送审工程量 2595.16m2 计入，根据竣工图纸、招标图纸、现场实际情况复核后，审定工程量为 2449.865m2，核减 145.295m2，根

据资料要求调整品牌，合同内核减，计入合同外，合同内核减核减金额为134.395万元。

（2）金属踢脚线H=50高，送审工程量989.26m计入，根据竣工图纸、招标图纸、现场实际情况复核后，审定工程量为774.99m，核减214.27m，核减金额为11,784.87元。

（3）吊顶钢架转换层，送审工程量3288.97m2计入，根据竣工图纸、招标图纸、现场实际情况复核后，审定工程量为2880.9286m2，核减408.0414m2，核减金额为60,390.13元。

（4）吊顶天棚轻钢龙骨石膏板，送审工程量2694.33m2计入，根据竣工图纸、招标图纸、现场实际情况复核后，审定工程量为2407.1158m2，核减287.2142m2，核减金额为43,082.13元。

（5）灯带（槽），送审工程量239.52m计入，根据竣工图纸、招标图纸、现场实际情况复核后，审定工程量为0m，核减239.52m，核减金额为17,964.00元。筒灯孔，送审工程量1027个计入，根据竣工图纸、招标图纸、现场实际情况复核后，审定工程量为382个，核减645个，核减金额为64,500.00元。

（6）空调出风口（含顶面、侧面），送审工程量380.82m计入，根据竣工图纸、招标图纸、现场实际情况复核后，审定工程量为343.4m，核减37.42m，核减金额为11,226.00元。

（7）成品石膏检修孔450*450，送审工程量43个计入，根据竣工图纸、招标图纸、现场实际情况复核后，审定工程量为35个，核减8个，核减金额为1,200.00元。

（8）墙面装饰板轻钢龙骨双层纸面石膏板，送审工程量3910.02m2计入，根据竣工图纸、招标图纸、现场实际情况复核后，审定工程量为2278.59 m2，核减1631.43m2，核减金额为326,286.00元。

（9）墙面喷刷涂料，送审工程量3407.58m2计入，根据竣工图纸、招标图纸、现场实际情况复核后，审定工程量为2618.05m2，核减789.53m2，核减金额为51,319.45元。

（10）墙面装饰板成品铝合金干挂件干挂吸音板，送审工程量377.31m2计入，根据竣工图纸、招标图纸、现场实际情况复核后，审定工程量为168.33m2，核减208.98m2，核减金额为157,676.00 元。

（11）石材楼地面，送审工程量 682.08m2 计入，根据竣工图纸、招标图纸、现场实际情况复核后，审定工程量为 640.057m2，核减 42.023m2，核减金额为 37,820.70 元。

（12）格栅吊顶，送审工程量 412.13m2 计入，根据竣工图纸、招标图纸、现场实际情况复核后，审定工程量为 186.9021m2，核减 225.2279m2，核减金额为 40.541.02 元。

（13）天棚喷刷涂料，送审工程量 633.26m2 计入，根据竣工图纸、招标图纸、现场实际情况复核后，审定工程量为 186.9021m2，核减 446.3579m2，核减金额为 22,317.90 元。

（14）石材墙面，送审工程量 297.92m2 计入，根据竣工图纸、招标图纸、现场实际情况复核后，审定工程量为 108.91m2，核减 189.01m2，核减金额为 170,109.00 元。

（15）其他隔断，送审工程量 327m2 计入，根据竣工图纸、招标图纸、现场实际情况复核后，审定工程量为 181.51m2，核减 145.49m2，核减金额为 26,188.2 元。

1.2、合同内安装部分核减金额 317,212.11 元，主要核减内容如下。

（1）桥架，送审工程量 295m 计入，根据竣工图纸、招标图纸、现场实际情况复核后，审定工程量为 268.27m，核减 26.73m，核减金额为 2,673.00 元。

（2）配管，送审工程量 7260m 计入，根据竣工图纸、招标图纸、现场实际情况复核后，审定工程量为 4892.69m，核减 2367.31m，核减金额为 107,717.44 元。

（3）配线，送审工程量 41919m 计入，根据竣工图纸、招标图纸、现场实际情况复核后，审定工程量为 25802.36m2，核减 16116.64m，核减金额为 93,128.61 元。

（4）电力电缆，送审工程量 610m 计入，根据竣工图纸、招标图纸、现场实际情况复核后，审定工程量为 399m，核减 211m，核减金额为 14,219.20 元。

（5）装饰灯 LED 灯带，送审工程量 363m 计入，根据竣工图纸、招标图纸、现场实际情况复核后，审定工程量为 68.47m，核减 294.53m，核减金额为 16,199.15 元。

（6）装饰灯磁吸导轨灯，送审工程量 181 套计入，根据竣工图纸、招标图纸、现场实际情况复核后，审定工程量为 86 套，核减 95 套，核减金额为 61,750.00 元。

（7）荧光灯办公吊灯，送审工程量 14 套计入，根据竣工图纸、招标图纸、现场实际情况复核后，审定工程量为 39 套，核增 25 套，核增金额为 7,000.00 元。

（8）装饰灯嵌入式可调节 LED 射灯，送审工程量 123 套计入，根据竣工图纸、招标图纸、现场实际情况复核后，审定工程量为 60 套，核减 63 套，核减金额为 10,080.00 元。

（9）装饰灯φ120 嵌入式 LED 筒灯，送审工程量 404 套计入，根据竣工图纸、招标图纸、现场实际情况复核后，审定工程量为 362 套，核减 42 套，核减金额为 10,500.00 元。

1.3、艺术部分核减金额 980,067.75 元，主要核减内容如下：

时钟装置、场景复原、外婆家场景复原、互动装置、巷内造景等因现场消防验收及满足要求而发生的变更（详见签证资料）产生的核减

1.4、美工部分核减金额 98148 元，主要核减内容如下：

（1）亚克力立体造型，送审工程量 69.16m2，根据竣工图纸、招标图纸、现场实际情况复核后，审定工程量为 0 个，核减 5 个，核减金额为 11748 元,。

（2）二级标题板，因方案变更，走签证，不计入美工部分，计入签证变更。

1.5、合同内多媒体部分核减金额 302,369.46 元，主要核减内容如下：

（1）清单 215，客户端中控软件，送审工程量 20 套计入，根据竣工图纸、招标图纸、现场实际情况复核后，审定工程量为 14 套，核减 6 套，核减金额为 34200 元。

（2）清单 216，触摸屏交互内容制作，送审工程量 15 套计入，根据竣工图纸、招标图纸、现场实际情况复核后，审定工程量为 9 套，核减 6 套，核减金额为 138000 元。

（3）清单 280，450*150 弱电桥架，送审工程量 330m 计入，根据竣工图纸、招标图纸、现场实际情况复核后，审定工程量为 211.35m，核减 118.65m，核减金额为 20170.5 元。

（4）清单 283，音响线，送审工程量 6750m 计入，根据竣工图纸、招标图纸、现场实际情况复核后，审定工程量为 3216.13m，核减 3533.87m，核减金额为 15902.42 元。

（5）清单 284，六类千兆网线，送审工程量 35700m 计入，根据竣工图纸、招标图纸、现场实际情况复核后，审定工程量为 13807.97m，核减 21892.03m，核

减金额为 82751.87 元。

（二）变更调整部分：

（1）吊顶天棚木纹铝蜂窝板天花，送审工程量 61.98m2 计入，根据竣工图纸、招标图纸、现场实际情况复核后，审定工程量为 60.96 m2，核减 1.03 m2，核减金额为 9,369.87 元。

（2）石材门套上方防火卷帘贴面铝板，送审工程量 18.14m2 计入，根据竣工图纸、招标图纸、现场实际情况复核后，审定工程量为 18.13m2，核减 0.01 m2，核减金额为 2,579.37 元。

（3）墙面 60*40*4 镀锌钢管加固，送审工程量 493.31m2 计入，根据竣工图纸、招标图纸、现场实际情况复核后，审定工程量为 4.06 t，核减金额为 85,140.37 元。

4）导墙模板，送审工程量 256.06m2 计入，根据竣工图纸、招标图纸、现场实际情况复核后，审定工程量为 175.47 m2，核减 80.59 m2，核减金额为 20,687.09 元。

（5）墙面风口洞口 60*40*4 镀锌钢管加固，送审工程量 123.3m2 计入，根据竣工图纸、招标图纸、现场实际情况复核后，审定工程量为 1t，核减金额为 14,186.90 元。

（6）消防栓暗门（含五金），送审工程量 17 樘计入，根据竣工图纸、招标图纸、现场实际情况复核后，审定工程量为 17 樘，核减 0 樘，核减金额为 9,412.22 元。

（7）防静电活动地板 WD-02，送审工程量 27.66m2 计入，根据竣工图纸、招标图纸、现场实际情况复核后，审定工程量为 27.66m2，核减 0m2，核减金额为 7,699.44 元。

（8）钢架舞台（含楼梯踏步），送审工程量 59.64m2 计入，根据竣工图纸、招标图纸、现场实际情况复核后，审定工程量为 1.39t，核减金额为 37,395.16 元。

（9）KBG 25 管，送审工程量 1162m 计入，根据竣工图纸、招标图纸、现场实际情况复核后，审定工程量为 0 m，核减 1162m，核减金额为 33,802.58 元。

（10）WDZB-YJY4*150+E70，送审工程量 158m 计入，根据竣工图纸、招标图纸、现场实际情况复核后，审定工程量为 0 m，核减 158m，核减金额为 62,522.18 元。

（11）大理石门套，送审工程量 128m2 计入，根据竣工图纸、招标图纸、现场实际情况复核后，审定工程量为 81.04 m2，核减 46.96 m2，核减金额为 42,264.00 元。

附件：工程履约验收（竣工结算）定案单 工程履约验收（竣工结算）书

项目负责人：万燕然　　专业咨询员：万燕然　　许雷

中建西南咨询顾问有限公司

2023 年 10 月

主题词：探索馆　　履约验收（竣工结算）

抄　送：苏州狮山广场发展有限公司

政府采购合同履约验收(竣工结算)定案单

建设单位	苏州高新区（虎丘区）城市建设管理服务中心（代建方：苏州狮山广场发展有限公司）			咨询类型	履约验收（竣工结算）
施工单位	上海同济建筑室内设计工程有限公司			专　业	装饰
工程名称	探索馆深化设计与布展实施项目				
序号	单位工程名称	合同价（元）	送审造价（元）	履约验收造价（元）	核减（元）
1	探索馆深化设计与布展实施项目	33,966,321.46	34,102,433.44	30,611,972.61	3,490,460.83
合计		33,966,321.46	34,102,433.44	30,611,972.61	3,490,460.83
造价（大写）		叁仟零陆拾壹万壹仟玖佰柒拾贰元陆角壹分			
备注					
施工单位（盖章）： 经办人： 年　月　日			咨询企业(盖章)： 项目负责人（签字）： 2023年10月23日		

工程名称：探索馆深化设计与布展实施

编　　号：(SBXG) JSSH-010

履约验收（竣工结算）书

建设单位：苏州高新区（虎丘区）城市建设管理服务中心（代建方：苏州狮山广场发展有限公司）（名称）

咨询企业：中建西南咨询顾问有限公司（盖章）

审　　核：万燕然（签字盖章）

复　　核：孟祥臻（签字盖章）

编制时间：2023年10月23日

探索馆深化设计与布展实施项目履约验收（竣工结算）汇总表

序号		类别	合同金额	送审金额	审核金额	审核-送审	备注
1	合同内	装饰部分	4808098.16	4938283.41	2541764.39	-2396519.02	
2		安装部分	831040.60	902371.80	585159.69	-317212.11	
3		艺术部分	8958440.00	8728267.00	4719425.60	-4008841.40	送审金额中含变更调整部分
4		美工部分	1076896.00	627448.00	529300.00	-98148.00	
5		多媒体部分	18291846.70	18348724.30	18046354.84	-302369.46	
		小计	**33966321.46**	**33545094.51**	**26422004.53**	**-7123089.98**	
1	变更调整部分	装饰部分		551981.13	1161194.43	609213.31	
2		安装部分					
3		艺术部分		0.00	3028773.65	3028773.65	
4		美工部分					
5		多媒体部分					
		小计	**0.00**	**551981.13**	**4189968.08**	**3637986.96**	
	总计		**33966321.46**	**34097075.64**	**30611972.61**	**-3485103.03**	**-10.22%**

探索馆深化设计与布展实施项目合同内履约验收（竣工结算）书

序号	标的物名称	合同内 合同内清单特征	品牌（如有）	单位	投标部分 数量	单价	合价	备注	结算送审 数量	单价	总价	履约验收 数量	单价	总价
9	送风口、回风口	1、筒灯孔 2、开孔及加固		个	356	100	35600.00		492	100	49200	187.00	100.00	18,700.00
10	送风口、回风口	1、空调出风口（含顶面、侧面） 2、开孔及加固		m	119.15	300	35745.00		139.15	300	41745	139.50	300.00	41,850.00
11	送风口、回风口	1、成品石膏检修孔450*450 2、开孔及加固		个	20	200	4000.00		20	200	4000	14.00	200.00	2,800.00
12	墙面装饰板	1、100系列轻钢龙骨 2、防火隔音棉 3、12mm防火板基层 4、双层12mm防火石膏板 5、板面钉眼封点防锈漆 6、自粘胶带		m2	960.23	200	192046.00		1700.23	200	340046	887.77	200.00	177,554.00
13	墙面喷刷涂料	品牌：立邦 1、墙面满批腻子三遍、刷彩色无机乳胶漆三遍	立邦	m2	1212.64	65	78821.60		1212.64	65	78821.6	971.59	65.00	63,153.35
14	墙面装饰板	品牌：大自然 1、12mm阻燃板基层 2、成品铝合金干挂件干挂吸音板	大自然	m2	106.08	700	74256.00				0			0.00
15	木门窗套（工程量按内框延长米计算）	1、W=200宽成品20mm密度烤漆板门套 2、12mm阻燃板基层 3、50宽成品密度烤漆门套线		m	51.49	500	25745.00				0			0.00
16	金属门窗套	1、1.2mm厚灰色磨砂不锈钢窗套 2、12mm FC板基层 3、不锈钢折板铣槽		m2	1.28	800	1024.00				0			0.00
17	墙面装饰板	1、墙面6+0.76PVB+6mm钢化夹胶玻璃 2、1.2mm厚黑色不锈钢包边框展开60宽 3、不锈钢折板铣槽		m2	16.03	600	9618.00		25.6	600	15360	25.60	600.00	15,360.00
（二）金色童年														
18	竹、木（复合）地板	品牌：大自然 1、60厚细石混凝土找平 2、专业防潮垫层 3、强化实木复合地板 4、成品保护	大自然	m2	480.71	520	249969.20	地下室防火需达到A1级，故在建设单位要求下更换品牌	480.71	520	249969.2		340.00	0.00
19	竹、木（复合）地板（地面抬高H=150）	品牌：大自然 1、镀锌钢骨架基层 2、双层9厚阻燃板基层 3、强化实木复合地板 4、成品保护	大自然	m2	19.16	520	9963.20	地下室防火需达到A1级，故在建设单位要求下更换品牌	19.16	520	9963.2		340.00	0.00
20	金属装饰线	1、地面10mm宽木纹不锈钢收边条 2、不锈钢折板铣槽		m	7.05	35	246.75		7.05	35	246.75	7.05	35.00	246.75

探索馆深化设计与布展实施项目合同内履约验收（竣工结算）书

序号	标的物名称	合同内			投标部分			备注	结算送审			履约验收		
		合同内清单特征	品牌（如有）	单位	数量	单价	合价		数量	单价	总价	数量	单价	总价
29	墙面装饰板	1、100系列轻钢龙骨 2、防火隔音棉 3、12mm防火板基层 4、双层12mm防火石膏板 5、板面钉眼封点防锈漆 6、自粘胶带		m2	335.72	200	67144.00		365.72	200	73114	340.41	200.00	68,082.00
30	墙面喷刷涂料	品牌：立邦 1、墙面满批腻子三遍、刷彩色无机乳胶漆二遍	立邦	m2	393.96	65	25607.40		393.96	65	25607.4	361.47	65.00	23,495.55
31	墙面装饰板	品牌：大自然 1、12mm阻燃板基层 2、成品铝合金干挂件干挂吸音板	大自然	m2	192.96	700	135072.00		192.96	700	135072	97.88	700.00	68,516.00
32	木门窗套（工程量按内框延长米计算）	1、W=200成品20mm密度烤漆板门套 2、12mm阻燃板基层 3、20宽成品密度烤漆门套线		m	25.69	500	12845.00				0		500.00	0.00
33	木门窗套（工程量按内框延长米计算）	1、W=200成品20mm密度烤漆板门套 2、12mm阻燃板基层 3、150宽成品密度烤漆门套线		m	15.42	500	7710.00				0		500.00	0.00
（三）好奇柜及走廊														
34	石材楼地面	品牌：诺贝尔 1、30厚水泥砂浆找平层 2、30厚干硬性水泥砂浆结合层 3、素水泥浆一道 4、20mm厚葡萄牙灰大理石 5、石材镜面处理、六面防护 6、成品保护	诺贝尔	m2	526.27	900	473643.00		526.27	900	473643	486.77	900.00	438,090.30
35	金属踢脚线H=50高	1、1.2mm厚灰色磨砂不锈踢脚线 2、12mm厚细木工板基层 3、防火漆三遍 4、不锈钢折板铁槽		m	61.09	55	3359.95		61.09	55	3359.95	52.45	55.00	2,884.73
36	零星钢构件	1、吊顶钢架转换层 2、50*30*3镀锌方管纵横@1000 3、5#镀锌角钢竖向@2000 1、5#镀锌角钢M8膨胀螺栓固定、钢筋混凝土板内预φ8铁环		m2	256.32	148	37935.36		306.32	148	45335.36	228.00	148.00	33,744.00
37	格栅吊顶	1、全丝杆天棚吊筋 H=1050mm 10 2、专用配套龙骨 3、200*50*1.5黑色铝方通 间距100		m2	256.32	180	46137.60		256.32	180	46137.6	186.90	180.00	33,642.38
38	天棚喷刷涂料	品牌：立邦 1、顶面喷黑 2、含顶面管线及桥架吊筋等 3、投影面积	立邦	m2	117.45	50	5872.50		317.45	50	15872.5	186.90	50.00	9,345.11

探索馆深化设计与布展实施项目合同内履约验收（竣工结算）书

序号	标的物名称	合同内			投标部分			结算送审			履约验收		
		合同内清单特征	品牌（如有）	单位	数量	单价	合价	数量	单价	总价	数量	单价	总价
二、安装部分													
1	配电箱	1、名称：配电箱1 2、安装方式：落地安装，基础槽钢		台	1	7200	7200.00	1	7200	7200	1	7200	7200.00
2	配电箱	1、名称：配电箱2 2、规格：800*600*200mm 3、接线端子材质、规格：无端子外部接线 4、安装方式：落地安装，基础槽钢		台	1	6200	6200.00	1	6200	6200	1	6200	6200.00
3	配电箱	1、名称：配电箱3 2、规格：400W*120D*500H 3、接线端子材质、规格：无端子外部接线 4、安装方式：落地安装，基础槽钢		台	1	7200	7200.00	1	7200	7200	1	7200	7200.00
4	配电箱	1、名称：配电箱4 2、规格：400W*120D*500H 3、接线端子材质、规格：无端子外部接线 4、安装方式：落地安装，基础槽钢		台	1	7200	7200.00	1	7200	7200	1	7200	7200.00
5	配电箱	1、名称：配电箱5 2、规格：400W*120D*500H 3、接线端子材质、规格：无端子外部接线 4、安装方式：落地安装，基础槽钢		台	1	7200	7200.00	1	7200	7200	1	7200	7200.00
6	配电箱	1、名称：配电箱6 2、规格：400W*120D*500H 3、接线端子材质、规格：无端子外部接线 4、安装方式：落地安装，基础槽钢		台	1	7200	7200.00	1	7200	7200	1	7200	7200.00
7	配电箱	1、名称：配电箱7 2、规格：400W*120D*500H 3、接线端子材质、规格：无端子外部接线 4、安装方式：落地安装，基础槽钢		台	1	7200	7200.00			0		7200	0.00
8	配电箱	1、名称：配电箱8 2、规格：400W*120D*500H 3、接线端子材质、规格：无端子外部接线 4、安装方式：落地安装，基础槽钢		台	1	7200	7200.00			0		7200	0.00
9	配电箱	1、名称：应急照明集中电源		台	1	4200	4200.00			0		4200	0.00

探索馆深化设计与布展实施项目合同内履约验收（竣工结算）书

序号	标的物名称	投标部分						结算送审				履约验收						备注
		合同内清单特征	品牌（如有）	单位	数量	单价（元）	合价	现场实际详情	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	尺寸等现场复核	相关图片	
三、艺术部分																		
（一）第一展厅我的姑苏城																		
1	时钟装置	时钟造型，abs工程塑料。规格：2米直径高度1.2米。内含机械装置，可随时间走动。		套	1	117000	117000	时钟造型，abs工程塑料。规格：2米直径高度1.2米。内含机械装置，可随时间走动。	1	117000	117000	套				高度变更为0.7m		变更调整
2	考古体验区	底置高密度环保材料地垫。		m2	40	788	31520	底置高密度环保材料地垫。	18	788	14184	m2						变更调整
		纳米材质仿陶瓷环保沙		kg	2000	17	34000	儿童专用天然细海沙	6500	6	39000	kg						变更调整
		大理石工作平台。长1.2米，宽0.8米，高0.6米。		张	1	51000	51000	大理石工作平台。长1.2米，宽0.8米，高0.6米。	1	51000	51000	张	1	51000	51000			
		苏州文物模型60套，模型体量直径80-130mm，材质ABS工程塑料，FRP树脂，两遍底漆，手绘上色。		套	60	1100	66000	苏州文物模型60套，模型体量直径80-130mm，材质ABS工程塑料，FRP树脂，两遍底漆，手绘上色。	60	1100	66000	套	60	1100	66000			
		水晶外包装盒，透明FRP树脂。内含螺石，直径80-150mm可拼接。						水晶外包装盒，透明FRP树脂。内含螺石，直径80-150mm可拼接。										
		苏州文物造型8套，模型体量直径80-130mm，材质ABS工程塑料，FRP，两遍底漆，手绘上色。造型艺术加工。		套	8	460	3680	苏州文物造型8套，模型体量直径80-130mm，材质ABS工程塑料，FRP，两遍底漆，手绘上色。造型艺术加工。	11	460	5060	套	11	460	5060			
		墙面地层结构模型，亚克力环保FRP材料雕刻制作		m2	20	1150	23000	墙面地层结构模型，亚克力环保FRP材料雕刻制作	2	1150	2300	m2	2	1150	2300			
3	机械互动造型雕刻艺术装置	选取姑苏繁华图或类似作品内的场景、人物、花草等苏州非遗技艺进行艺术雕刻并结合机械传动装置对作品进行场景复原的互动艺术装置。艺术造型立体图规格：展开为12米高0.4米。3mm铝板锻造，焊接现场拼装，表面PPG底面4度封闭上色彩绘。		套	1	363000	363000	选取姑苏繁华图或类似作品内的场景、人物、花草等苏州非遗技艺进行艺术雕刻并结合机械传动装置对作品进行场景复原的互动艺术装置。艺术造型立体图规格：展开为12米高0.4米。3mm铝板锻造，焊接现场拼装，表面PPG底面4度封闭上色	1	363000	363000	套	1	363000	363000			
		翻板装置。材质：丝绢、木轴；规格：长2米，高0.8米。		套	1	7850	7850	翻板装置。材质：丝绢、木轴；规格：长4米，高0.5米。	1	7850	7850	套	0	7850	0	已考虑包含在内		
		上推装置，介绍作品。不饱和阻燃FRP造型，底面4度封闭上色彩绘。石膏开模翻模钢筋骨架加固；规格：0.5×0.5米规格。		套	4	7200	28800	上推装置，介绍作品。不饱和阻燃FRP造型，底面4度封闭上色彩绘。石膏开模翻模钢筋骨架加固；规格：0.5×0.5米规格。	4	7200	28800	套	0	7200	0	已考虑包含在内		
		拉伸装置，介绍作品。不饱和阻燃FRP造型，底面4度封闭上色彩绘。石膏开模翻模钢筋骨架加固；规格：0.3×0.6米		套	6	7200	43200	拉伸装置，介绍作品。不饱和阻燃FRP造型，底面4度封闭上色彩绘。石膏开模翻模钢筋骨架加固；规格：0.3×0.6米	6	7200	43200	套	12	7200	86400			
		放大装置，寻找作品内的提升内容，移动式放大镜，固定支架，下置局部放大姑苏繁华图。规格：0.5×0.6米。放大镜直径20mm。		套	6	1510	9060	放大装置，寻找作品内的提升内容，移动式放大镜，固定支架，下置局部放大姑苏繁华图。规格：0.5×0.6米。放大镜直径80mm。	6	1510	9060	套	3	1510	4530			
4	姑苏繁华图或类似作品的数字解析	运用物理及触控声效装饰深度体验姑苏繁华图，内藏触点式模块。		套	1	79000	79000	运用物理及触控声效装饰深度体验姑苏繁华图，内藏触点式模块。	1	79000	79000	套	1	79000	79000			
5	学习用品对比	复古造型展柜，新旧文具对比，老物件实物采购艺术做旧不饱和阻燃FRP泥塑造型，石膏开模翻模钢筋骨架加固，底面4度封闭上色彩绘，艺术仿制		套	1	11520	11520	复古造型展柜，新旧文具对比，老物件实物采购艺术做旧不饱和阻燃FRP泥塑造型，石膏开模翻模钢筋骨架加固，底面4度封闭上色彩绘，艺术仿制	0	0	0	套	0	11520	0			未实施

探索馆深化设计与布展实施项目合同内履约验收（竣工结算）书

序号	标的物名称	投标部分						结算送审				履约验收						备注
		合同内清单特征	品牌（如有）	单位	数量	单价（元）	合价	现场实际详情	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	尺寸等现场复核	相关图片	
30	球类互动装置	机械互动装置：互动投影		m2	18	9100	163800	机械互动装置，互动投影	18	9100	163800	m2	0	9100	0			
31	乐器装置	乐器装置		台	5	25000	125000	乐器装置	5	25000	125000	台	5	25000	125000			
32	小动物与帐篷	帐篷，直径1.5米儿童帐篷。小动物卡通毛绒动物，规格：0.6m-1.2m。		套	1	35300	35300	帐篷，直径1.5米儿童帐篷。小动物卡通毛绒动物，规格：0.6m-1.2m。	1	35300	35300	套	1	35300	35300			
33	按钮＋泡沫小球＋鼓风机	按钮＋泡沫小球＋鼓风机		套	1	4300	4300	按钮＋泡沫小球＋鼓风机	0	0	0	套	0	4300	0			未实施
34	互动池	海洋球互动池，软包防撞，护栏高0.5m，宽0.3m		套	1	3720	3720	海洋球互动池，软包防撞，护栏高0.5m，宽0.3m	1	3720	3720	套	1	3720	3720			
35	贴纸互动＋造型图文展板	贴纸互动＋造型图文展板		套	1	1200	1200	贴纸互动＋造型图文展板	1	1200	1200	套	1	1200	1200			
36	门洞＋造型图文展板	门洞＋造型图文展板		套	1	720	720	门洞＋造型图文展板	0	0	0	套	0	720	0			未实施
37	镜子＋造型图文展板	镜子＋造型图文展板		套	1	5160	5160	镜子＋造型图文展板	0	0	0	套	0	5160	0			未实施
38	课程活动区	课程活动区		套	1	5200	5200	课程活动区	0	0	0	套	0	5200	0			未实施
（三）第三展厅 好奇柜																		
39	小火车	小火车1：5模型，尺寸：2.5米*1.26米*1.3米，不饱和阻燃FRP泥塑造型，石膏开模翻模钢筋骨架加固，底面4度封闭上色彩绘，艺术仿制。		套	1	318000	318000	小火车1：5模型，尺寸：2.5米*0.52米*0.9米，不饱和阻燃FRP泥塑造型，石膏开模翻模钢筋骨架加固，底面4度封闭上色彩绘，艺术仿制。	1	300000	300000	套						变更调整
		特制高精度轨道，仿真钢制轨道长度50米		套	1	42000	42000	特制高精度轨道，仿真钢制轨道长度23米	1	30000	30000	套						变更调整
		同步电机一组		套	1	27800	27800	同步电机一组	1	27800	27800	套	1	27800	27800			
40	好奇柜	14米宽，4米高特殊造型艺术展柜，传统手工技艺作品		套	2	453000	906000	12米宽，3.5米高特殊造型艺术展柜，传统手工技艺作品	2	453000	906000	套						变更调整
41	机械艺术装置	14米宽，4米高纸雕机械艺术装置		套	1	58500	58500	6米宽，3.4米高纸雕机械艺术装置	1	50000	50000	套				6米长 14米 高3.5		变更调整
42	艺术装饰墙面	地上、地下与水环境艺术装饰墙面		套	1	21000	21000	地上、地下与水环境艺术装饰墙面	0	0	0	套	0	21000	0.00			未实施
43	艺术装置柜	18米宽，4米高整墙艺术装饰造型柜		套	1	4750	4750	18米宽，4米高整墙艺术装饰造型柜	0	0	0	套	0	4750	0.00			未实施
（四）第四展厅 艺术作坊																		
44	环保艺术装置	环保艺术装置，不饱和阻燃FRP泥塑造型，石膏开模翻模钢筋骨架加固，底面4度封闭上色彩绘，艺术仿制。尺寸：2m*0.7m		套	1	138000	138000	环保艺术装置，不饱和阻燃FRP泥塑造型，石膏开模翻模钢筋骨架加固，底面4度封闭上色彩绘，艺术仿制。尺寸：2m*0.7m	1	138000	138000	套	1	138000	138000	仓库		
45	绘画天地墙＋颜料	绘画天地墙＋颜料		套	1	5300	5300	绘画天地墙＋颜料	1	5300	5300	套	1	5300	5300			

探索馆深化设计与布展实施项目合同内履约验收（竣工结算）书

序号	标的物名称	投标部分						结算送审				履约验收						备注
		合同内清单特征	品牌（如有）	单位	数量	单价（元）	合价	现场实际详情	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	尺寸等现场复核	相关图片	
59	书柜	书柜		套	1	3670	3670	书柜	1	3670	3570	套	1	3670	3670			
60	座椅	实木座椅，原色橡木儿童学习座椅，造型圆润可爱符合人体工程学，圆形座面，圆柱形座腿，腿型稳重，弧形小短靠背。		个	110	390	42900	实木座椅，原色橡木儿童学习座椅，造型圆润可爱符合人体工程学，圆形座面，圆柱形座腿，腿型稳重，弧形小短靠背。	110	390	42900	个	110	390	42900			
		适用年龄6-12岁儿童，天然无贴面，呼吸大自然，甲醛含量小于0.2mg/L						适用年龄6-12岁儿童，天然无贴面，呼吸大自然，甲醛含量小于0.2mg/L										
61	儿童操作台面	儿童手工操作台，操作台面桌子可以自行组合，单个呈扇面造型，尺寸1×0.5×0.37-0.62米，边角为倒圆角防磕碰处理，桌腿圆柱形可升降，桌腿底部橡胶防滑，适用年龄6-12岁儿童，天然无贴面，呼吸大自然，甲醛含量小于0.2mg/L		张	12	2660	31920	儿童手工操作台，操作台面桌子可以自行组合，单个呈扇面造型，尺寸1×0.5×0.37-0.62米，边角为倒圆角防磕碰处理，桌腿圆柱形可升降，桌腿底部橡胶防滑，适用年龄6-12岁儿童，天然无贴面，呼吸大自然，甲醛含量小于0.2mg/L	12	2660	31920	张	12	2660	31920			
62	儿童操作台面	儿童手工操作台，造型长方桌台面，尺寸1×0.5×0.37-0.62米，边角为倒圆角防磕碰处理，桌腿圆柱形可升降，桌腿底部橡胶防滑。		张	40	1170	46800	儿童手工操作台，造型长方桌台面，尺寸1×0.5×0.37-0.62米，边角为倒圆角防磕碰处理，桌腿圆柱形可升降，桌腿底部橡胶防滑。	40	1170	46800	张	40	1170	46800			
		适用年龄6-12岁儿童，天然无贴面，呼吸大自然，甲醛含量小于0.2mg/L						适用年龄6-12岁儿童，天然无贴面，呼吸大自然，甲醛含量小于0.2mg/L										
63	儿童操作台面	儿童手工操作台，造型长方桌台面，尺寸1.5×0.7×0.37-0.62米，边角为倒圆角防磕碰处理，桌腿圆柱形可升降，桌腿底部橡胶防滑。		张	4	1580	6320	儿童手工操作台，造型长方桌台面，尺寸1.5×0.7×0.37-0.62米，边角为倒圆角防磕碰处理，桌腿圆柱形可升降，桌腿底部橡胶防滑。	4	1580	6320	张	4	1580	6320			
		适用年龄6-12岁儿童，天然无贴面，呼吸大自然，甲醛含量小于0.2mg/L						适用年龄6-12岁儿童，天然无贴面，呼吸大自然，甲醛含量小于0.2mg/L										
64	办公桌	15人办公家具，1.2×0.6＋办公侧柜简约现代单人办公桌，天然无贴面呼吸大自然，甲醛含量小于0.2mg/L		套	15	2260	33900	15人办公家具，1.2×0.6＋办公侧柜，简约现代单人办公桌，天然无贴面，呼吸大自然，甲醛含量小于0.2mg/L	0	0	0	套	0	2260	0			
65	隔墙书柜	隔墙书柜，高3.5米，宽4米厚，0.645米。		套	1	3620	3620	隔墙书柜，高3.5米，宽4米厚，0.645米。	1	3620	3620	套	1	3620	3620			
66	办公椅	15人办公家具，简约现代办公椅，金属结构支架，皮质坐垫和背靠，甲醛含量小于0.2mg/L		套	15	520	7800	15人办公家具，简约现代办公椅，金属结构支架，皮质坐垫和背靠，甲醛含量小于0.2mg/L	0	0	0	套	0	520	0			未实施
67	观影座椅	观影座椅，工程堆椅电影院椅剧院椅会议椅报告厅多功能厅礼堂椅大会堂椅座椅		套	24	610	14640	观影座椅，工程堆椅电影院椅剧院椅会议椅报告厅多功能厅礼堂椅大会堂椅座椅	24	610	14640	套	24	610	14640			
（七）多功能厅和教学布局区																		
68	造型座椅	造型休息座椅		套	10	500	5000	造型休息座椅	10	500	5000	套	10	500	5000			
69	装饰门头	装饰门头		套	1	2650	2650	装饰门头	0	2650	0	套	0	2650	0			
70	展示柜	展示柜		套	5	330	1650	展示柜	0	330	0	套	0	330	0			

探索馆深化设计与布展实施项目合同内履约验收（竣工结算）书

序号	标的物名称	投标部分						结算送审				履约验收			
		合同内清单特征	品牌（如有）	单位	数量	单价（元）	合价	现场实际详情	数量	单价	总价	数量	单价	总价	备注
四、美工部分															
1	主题插画绘制	儿童插画版面。		㎡	1477.6	50	73880.00	儿童插画版面。	1477.6	50	73880.00	1477.6	50	73880.00	
2	丝网印版面	高清油画布材质，高清写真丝网印刷。		㎡	1477.6	260	384176.00	高清油画布材质，高清写真丝网印刷。	1477.6	260	384176.00	1477.6	260	384176.00	
3	亚克力立体造型	亚力克立体造型墙面		㎡	329.2	1200	393840.00	亚力克立体造型墙面	69.16	1200	82992.00	59.37	1200	71244.00	
标题板															
4	一级标题	亚力克立体造型版面加亚克力立体刻字5块　制作工艺：亚克力背板加亚克力立体发光字，字上加亚克力立体拼音字母，附亚力克造型边框。		㎡	12	3000	36000.00	亚力克立体造型版面加亚克力立体刻字6块　制作工艺：亚克力背板加亚克力立体发光字，字上加亚克力立体拼音字母，附亚力克造型边框。	0	3000	0	0	3000	0	未实施
5	二级标题	亚力克立体造型版面加亚克力立体刻字21块制作工艺：亚克力背板加亚克力立体字，字上加亚克力立体拼音字母，附亚力克造型边框。		㎡	31.5	2000	63000.00	不锈钢钣金立体造型，版面喷绘，内嵌10寸触控屏，配定制先导动画。	14.4	6000	86400.00	0	6000	0.00	变更调整
6	三级标题	亚力克立体造型版面加亚克力立体刻字42块制作工艺：亚克力背板加亚克力立体字，字上加亚克力立体拼音字母，附亚力克造型边框。		㎡	63	2000	126000.00	亚力克立体造型版面加亚克力立体刻字42块制作工艺：亚克力背板加亚克力立体字，字上加亚克力立体拼音字母，附亚力克造型边框。	0	2000	0	0	2000	0	未实施
合计							1075896.00				627448.00			529300.00	

探索馆深化设计与布展实施项目合同内履约验收 （竣工结算）书

序号	标的物名称	投标部分						结算送审				履约验收				
		合同内清单特征	品牌（如有）	单位	数量	单价（元）	合价	现场实际详情	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	备注
30	融合	多通矫正融合软件		通道	1	2770	2770.00	多通矫正融合软件	1	2770	2770	通道	1	2770	2770.00	
31	数字影片	共3篇每篇章120秒左右 1、需自行收集和挖掘历史资料，深入研究，进行专家论证。 2、根据故事内容结合历史特征前色故事情节，确定故事时代，地域等背景特征创作动漫视频脚本。 3、故事的选择要求生动，有意境，能突出影片主题 大纲脚本，三维场景，渲染，剪辑合成。		秒	360	1170	421200.00	共3篇每篇章120秒左右 1、需自行收集和挖掘历史资料，深入研究，进行专家论证。 2、根据故事内容结合历史特征前色故事情节，确定故事时代，地域等背景特征创作动漫视频脚本。 3、故事的选择要求生动，有意境，能突出影片主题 大纲脚本，三维场景，渲染，剪辑合成。	360	1170	421200	秒	360	1170	421200.00	
32	投影机	爱普生CB-L1490U工程激光投影仪 投影机 投影技术 3LCD 显示芯片 3×0.76英寸芯片 亮度 9000流明 亮度均匀值 88% 对比度 2500000:1 扫描频率 水平：15-92kHz 垂直：50-85Hz		台	2	127000	254000.00	爱普生CB-L1490U工程激光投影仪 投影机 投影技术 3LCD 显示芯片 3×0.76英寸芯片 亮度 9000流明 亮度均匀值 88% 对比度 2500000:1 扫描频率 水平：15-92kHz 垂直：50-85Hz	2	127000	254000	台	2	127000	254000.00	
33	投影仪镜头	超短焦0.3投射镜头		台	2	32550	65100.00	超短焦0.3投射镜头	2	32550	65100	台	2	32550	65100.00	
34	HDMI光纤延长器	HDMI光纤延长器，20KM传输距离，高清60Hz		套	2	819	1638.00	HDMI光纤延长器，20KM传输距离，高清60Hz	2	819	1638	套	2	819	1638.00	
35	投影机吊架	工程投影机吊架		套	2	450	900.00	工程投影机吊架	2	450	900	套	2	450	900.00	
36	主机	Intel i7 酷睿六核 DEEPCOO400 CPU散热 DVR4U工控机箱 ASUS B365-PLUS主板 Kingston DDR4 2666 16GB 台式机内存 额定750W 台式机电脑电源 120G SSD固态硬盘 M.2接口 专业显卡		台	1	9300	9300.00	Intel i7 酷睿六核 DEEPCOO400 CPU散热器 DVR4U工控机箱 ASUS B365-PLUS主板 Kingston DDR4 2666 16GB 台式机内存 额定750W 台式机电脑电源 120G SSD固态硬盘 M.2接口 专业显卡	1	9300	9300	台	1	9300	9300.00	
37	互动感应模块	互动感应 景深感应设备，深度精度大约为3cm--4cm，高帧率3D视频捕捉，位置跟		套	8	3430	27440.00	互动感应 景深感应设备，深度精度大约为3cm--4cm，高帧率3D视频捕捉，位置跟踪	8	3430	27440	套	8	3430	27440.00	
38	功放系统	JBLX6专业纯后级功放+X5前级 4-ohm立体声1000W 8-ohm立体声675W 8-ohm 桥接单声道 2000W 1kHz 功率 确保THD为5%时最低功率为 规格通道 2 灵敏度(最大额定功率8欧姆)0.775V or 信噪比(低于额定功率20Hz 至20kHz, A记权) > 100 dB 谐波失真(THD) (20Hz - 20kHz)< 0.5% 互调失真(60Hz和7kHz为4:1 满额额定输出至-30dB) = / < 0.35% 频率响应(1W, 20Hz - 20kHz)0 dB, -1 dB 串音(额定功率) 1kHz - 75 dB, at 20kHz - 53 dB 阻尼系数(10Hz至400Hz 8欧姆) > 200 电压增益 31dB 转换速率 > 10V/us		套	1	6300	6300.00	JBLX6专业纯后级功放+X5前级 4-ohm立体声1000W 8-ohm立体声 675W 8-ohm 桥接单声道 2000W 1kHz 功率 确保THD为5%时最低功率为 1kHz 规格通道 2 灵敏度(最大额定功率8欧姆) 0.775V or 1.4V 信噪比(低于额定功率20Hz至20kHz, A记权) > 100 dB 谐波失真(THD) (20Hz - 20kHz)< 0.5% 互调失真(60Hz和7kHz为4:1 满额额定输出至-30dB) = / < 0.35% 频率响应(1W, 20Hz - 20kHz)0 dB, -1 dB 串音(额定功率) 1kHz - 75 dB, at 20kHz - 53 dB 阻尼系数(10Hz至400Hz 8欧姆) > 200 电压增益 31dB 转换速率 > 10V/us	1	6300	6300	套	1	6300	6300.00	
		吸顶音箱JBL Studio2 6ic						吸顶音箱JBL Studio2 6ic								

探索馆深化设计与布展实施项目合同内履约验收 （竣工结算）书

序号	标的物名称	投标部分						结算送审				履约验收				
		合同内清单特征	品牌（如有）	单位	数量	单价（元）	合价	现场实际详情	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	备注
205	动态模拟场景	2、程序制作与动态效果制作 （内容包括：框架结构策划、美工设计、UI设计）		套	4	25000	100000.00	2、程序制作与动态效果制作 （内容包括：框架结构策划、美工设计、UI设计）	4	25000	100000	套	4	25000	100000.00	
（三）第三展厅 好奇柜																
206	轨道	大型机械轨道 轨道长21m，悬吊齿轮承重230kg（机械火车的比例1：10）		套	1	17200	17200.00	大型机械轨道 轨道长21m，悬吊齿轮承重230kg（机械火车的比例1：10）	1	17200	17200	套	1	17200	17200.00	
207	移动交互设备	机械传动同步电机，自动感知位置，同步互动设备，如有需要部分设备要自行开发（机械火车的比例1：10）		套	1	123000	123000.00	机械传动同步电机，自动感知位置，同步互动设备，如有需要部分设备要自行开发（机械火车的比例1：10）	1	123000	123000	套	1	123000	123000.00	
208	主机	Intel i7 酷睿六核 DEEPCOO400 CPU散热 DVR4U工控机箱 ASUS B365-PLUS主板 Kingston DDR4 2666 16GB 台式机内存 额定750W 台式机电脑电源 120G SSD固态硬盘 M.2接口 专业显卡		套	1	9300	9300.00	Intel i7 酷睿六核 DEEPCOO400 CPU散热器 DVR4U工控机箱 ASUS B365-PLUS主板 Kingston DDR4 2666 16GB 台式机内存 额定750W 台式机电脑电源 120G SSD固态硬盘 M.2接口 专业显卡	1	9300	9300	套	1	9300	9300.00	
209	客户端中控软件	开放数据接口，支持播放管理系统采模块化设计，可依不同的需求增加新的软件模块，系统采集中式管理。		套	1	5700	5700.00	开放数据接口，支持播放管理系统采模块化设计，可依不同的需求增加新的软件模块，系统采集中式管理。	1	5700	5700	套	1	5700	5700.00	
210	功放系统	JBLX6专业纯后级功放 +X5前级 4-ohm立体声1000W 8-ohm立体声 675W 8-ohm 桥接单声道 2000W 1kHz 功率 确保THD为5%时最低功率为 规格通道 2 灵敏度(最大额定功率8欧姆):0.775V or 信噪比(低于额定功率20Hz 至20kHz, A记权) > 100 dB 谐波失真(THD) (20Hz - 20kHz) < 0.5% 互调失真(60Hz和7kHz为4:1 满额额定输出至-30dB): < 0.35% 频率响应(1W, 20Hz - 20kHz):0 dB, -1 dB 串音(额定功率): 1kHz -75 dB, at 20kHz - 59 dB 阻尼系数(10Hz至400Hz 8欧姆) > 200 电压增益 31dB 转换速率 > 10V/us		套	1	6300	6300.00	JBLX6专业纯后级功放 +X5前级 4-ohm立体声1000W 8-ohm立体声 675W 8-ohm 桥接单声道 2000W 1kHz 功率, 确保THD为5%时最低功率为1kHz 规格通道 2 灵敏度(最大额定功率8欧姆):0.775V or 1.4V 信噪比(低于额定功率20Hz 至20kHz, A记权) > 100 dB 谐波失真(THD) (20Hz - 20kHz) < 0.5% 互调失真(60Hz和7kHz为4:1 满额额定输出至-30dB) < / < 0.35% 频率响应(1W, 20Hz - 20kHz):0 dB, -1 dB 串音(额定功率): 1kHz -75 dB, at 20kHz - 59 dB 阻尼系数(10Hz至400Hz 8欧姆) > 200 电压增益 31dB 转换速率 > 10V/us	1	6300	6300	套	1	6300	6300.00	
211	音响系统	吸顶音箱 JBL Studio2 6ic 1、聚丙烯纸盆同轴单元和19mmPIE球顶高音 2、节目功率 32W/峰值功率64W 3、阻抗8欧/定压70.7V 4、灵敏度（1M/1W)88db 5、频率响应（±5db)75Hz-20KHz 6、扩散角 130° 7、直径267mm高度225mm，开孔直径229mm 8、符合UL1480安全标准		套	2	2160	4320.00	吸顶音箱 JBL Studio2 6ic 1、聚丙烯纸盆同轴单元和19mmPIE球顶高音 2、节目功率32W/峰值功率64W 3、阻抗8欧/定压70.7V 4、灵敏度（1M/1W)88db 5、频率响应（±5db)75Hz-20KHz 6、扩散角 130° 7、直径267mm高度225mm，开孔直径229mm 8、符合UL1480安全标准	2	2160	4320	套	2	2160	4320.00	
212	火车运行场景系统	火车运行节点场景交互模拟系统 模拟并驱动 每个运行节点有个交互知识点		套	1	75000	75000.00	火车运行节点场景交互模拟系统 模拟并驱动 每个运行节点有个交互知识点	1	75000	75000	套	1	75000	75000.00	
213	触摸一体机	32-50寸触摸一体机		台	15	5100	76500.00	32-50寸触摸一体机	9	5100	45900	台	9	5100	45900.00	
214	透明屏触摸一体机	32-50寸触摸一体机 透明屏		台	5	9300	46500.00	32-50寸触摸一体机 透明屏	5	9300	46500	台	5	9300	46500.00	
215	客户端中控软件	开放数据接口，支持播放管理系统采模块化设计，可依不同的需求增加新的软件模块，系统采集中式管理。		套	20	5700	114000.00	开放数据接口，支持播放管理系统采模块化设计，可依不同的需求增加新的软件模块，系统采集中式管理。	20	5700	114000	套	14	5700	79800.00	
216	触摸屏交互内容制作	扩展各类标本内容介绍交互		套	15	23000	345000.00	扩展各类标本内容介绍交互	15	23000	345000	套	9	23000	207000.00	

探索馆深化设计与布展实施项目合同内履约验收 （竣工结算）书

序号	标的物名称	投标部分						结算送审				履约验收				
		合同内清单特征	品牌（如有）	单位	数量	单价（元）	合价	现场实际详情	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	备注
		声音(额定功率)：1kHz - 75 dB；at 20kHz - 59 dB						声音(额定功率)：1kHz - 75 dB；at 20kHz - 59 dB								
		阻尼系数(10Hz至400Hz,8欧姆)＞200						阻尼系数(10Hz至400Hz,8欧姆)＞200								
		电压增益:31dB						电压增益:31dB								
		转换速率＞10V/us						转换速率＞10V/us								
245	音响系统	吸顶音箱:8L Studio2 6ic 1、"聚丙烯纸盆同轴单元和19mmPIE球顶高音 2、节目功率32W/峰值功率64W 3、阻抗8欧/定压70.7V 4、灵敏度（1M/1W)88db 5、频率响应（±5db)75Hz -20KHz 6、扩散角 130° 7、直径267mm高度225mm、开孔直径229mm 8、符合UL1480安全标准		套	2	2160	4320.00	吸顶音箱:8L Studio2 6ic 1、"聚丙烯纸盆同轴单元和19mmPIE球顶高音 2、节目功率32W/峰值功率64W 3、阻抗8欧/定压70.7V 4、灵敏度（1M/1W)88db 5、频率响应（±5db)75Hz -20KHz 6、扩散角 130° 7、直径267mm高度225mm、开孔直径229mm 8、符合UL1480安全标准	2	2160	4320	套	2	2160	4320.00	
246	触摸一体机	20-30寸触摸一体机		台	4	5100	20400.00	20-30寸触摸一体机	8	5100	40800	台	8	5100	40800.00	
247	客户端中控软件	开放数据接口，支持播放管理系统采模块化设计，可依不同的需求增加新的软件模块，系统采集中式管理。		套	5	5700	28500.00	开放数据接口，支持播放管理系统采模块化设计，可依不同的需求增加新的软件模块，系统采集中式管理。	5	5700	28500	套	5	5700	28500.00	
248	交互	多媒体感应雷达，DC5V输入，100ms扫描时间，位置识别，高精度，高分辨率，宽视场，环境识别能力，低重量，低功耗。		套	1	15000	15000.00	多媒体感应雷达，DC5V输入，100ms扫描时间，位置识别，高精度，高分辨率，宽视场，环境识别能力，低重量，低功耗。	1	15000	15000	套	1	15000	15000.00	
249	绘画系统	绘画识别系统， AI识别 数据处理，数据调用		套	1	71000	71000.00	绘画识别系统， AI识别 数据处理，数据调用	1	71000	71000	套	1	71000	71000.00	
250	场景交互游戏	场景交互游戏多媒体绘画 1、观众将所绘制的图案录入系统大屏幕中， 2、生成三维动态生物或物体， 3、三维动态生物或物体展示相关知识 4、实时渲染 5、大屏和操作屏联动系统 6、大屏交互系统		套	1	285000	285000.00	场景交互游戏多媒体绘画 1、观众将所绘制的图案录入系统大屏幕中， 2、生成三维动态生物或物体， 3、三维动态生物或物体展示相关知识 4、实时渲染 5、大屏和操作屏联动系统 6、大屏交互系统	1	285000	285000	套	1	285000	285000.00	
（五）第五展厅 自然探索																
251	80寸屏	夏普 80TAJXXZ 80寸显示屏		台	1	17990	17990.00	夏普 80TAJXXZ 80寸显示屏	1	17990	17990	台	1	17990	17990.00	
252	播放主机	性能稳定，适应各类流媒体格式。		台	1	4100	4100.00	性能稳定，适应各类流媒体格式。	1	4100	4100	台	1	4100	4100.00	
253	触摸一体机	15-30寸触摸一体机		台	3	5000	15000.00	15-30寸触摸一体机	3	5000	15000	台	3	5000	15000.00	
254	物体图像识别摄像头	物体识别摄像头，识别叠加模块		套	3	3600	10800.00	物体识别摄像头，识别叠加模块	3	3600	10800	套	3	3600	10800.00	
255	识别模块	定制形状图案有一定的磁吸		套	11	150	1650.00	定制形状图案有一定的磁吸	11	150	1650	套	11	150	1650.00	
256	游戏	AI游戏 1、故事结构设定 2、剧情故事情节的设定 3、4～5个污染场景设计和绘制 4、4～7层任务和通关关口设计和制作 5、4～5个主角动作绑定 6、整体UI设计 7、实时数据处理，分析 8、可多人参与 具体： 1、原创游戏的框架结构 2、原创游戏的剧情脚本策划 3、设计和制作 4、动作场景设计制作		套	1	412000	412000.00	AI游戏 1、故事结构设定 2、剧情故事情节的设定 3、4～5个污染场景设计和绘制 4、4～7层任务和通关关口设计和制作 5、4～5个主角动作绑定 6、整体UI设计 7、实时数据处理，分析 8、可多人参与 具体： 1、原创游戏的框架结构 2、原创游戏的剧情脚本策划 3、设计和制作 4、动作场景设计制作	1	412000	412000	套	1	412000	412000.00	

探索馆深化设计与布展实施项目合同内履约验收 （竣工结算）书

序号	标的物名称	投标部分						结算送审				履约验收				
		合同内清单特征	品牌（如有）	单位	数量	单价（元）	合价	现场实际详情	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	备注
269	4g无线路由器	华为B315s-936联通电信4g无线路由器2全网通插卡WiFi转有线宽带CPE车载移动网络三网SIM上网设备b311as-853		台	1	485	485.00	华为B315s-936联通电信4g无线路由器2全网通插卡WiFi转有线宽带CPE车载移动网络三网SIM上网设备b311as-853	1	485	485	台	1	485	485.00	
270	上网卡	1年流量200G，一年的流量费用		台	1	700	700.00	1年流量200G，一年的流量费用	1	700	700	台	1	700	700.00	
271	网络交换机	TP-LINK TL-SG1048 普联48口全千兆交换机 网络交换器		台	2	3200	6400.00	TP-LINK TL-SG1048 普联48口全千兆交换机 网络交换器	2	3200	6400	台	2	3200	6400.00	
272	POE交换机	TP-LINK SF1009P 9口百兆8口POE非网管PoE交换机		台	2	838	1676.00	TP-LINK SF1009P 9口百兆8口POE非网管PoE交换机	3	838	2514	台	3	838	2514.00	
273	无线AP	TP-LINK TL-AP1750GC-PoE/DC 1750M双频无线吸顶式AP		台	12	950	11400.00	TP-LINK TL-AP1750GC-PoE/DC 1750M双频无线吸顶式AP	23	950	21850	台	23	950	21850.00	
274	IPAD	华为平板MatePad Pro 10.8英寸4G 5G安卓平板电脑二合一麒麟990全面屏办公平板电脑 8G+256G WIFI版		台	2	3899	7798.00	华为平板MatePad Pro 10.8英寸4G 5G安卓平板电脑二合一麒麟990全面屏办公平板电脑 8G+256G WIFI版	2	3899	7798	台	2	3899	7798.00	
275	鼠标键盘	Logitech无线光电键鼠套装 无线鼠标无线键盘套装		台	1	260	260.00	Logitech无线光电键鼠套装 无线鼠标无线键盘套装	1	260	260	台	1	260	260.00	
276	16A机柜专用PDU	BULL GNE-108D 16A大功率PDU机柜插座/插线板/插排/排插/接线板		台	4	220	880.00	BULL GNE-108D 16A大功率PDU机柜插座/插线板/插排/排插/接线板	10	220	2200	台	4	220	880.00	
277	中控系统	控制影院播放影片，所有投影机开关机、背景音响控制、电脑开关机		套	1	175000	175000.00	控制影院播放影片，所有投影机开关机、背景音响控制、电脑开关机	1	175000	175000	套	1	175000	175000.00	
278	灯光控制程序	灯光控制整馆		套	1	26000	26000.00	灯光控制整馆	1	26000	26000	套	1	26000	26000.00	
279	节点AR	馆内AR展项		节点	20	22000	440000.00	馆内AR展项	20	22000	440000	节点	20	22000	440000.00	
（八）配套管线																
280	450*150 弱电桥架	450*150 弱电桥架 1.名称：钢制槽式防火桥架。 2.规格：450*150 3.类型：含盖板及隔板。		m	186	170	31620.00	450*150 弱电桥架 1.名称：钢制槽式防火桥架。 2.规格：450*150 3.类型：含盖板及隔板。	330	170	56100	m	211.35	170	35929.50	
281	配管 弱电KBG20	弱电KBG20		m	910	12.57	11438.70	弱电KBG20	2690	12.57	33813.3	m	2600	12.57	32682.00	
282	光纤线	8芯单模		m	3000	6.5	19500.00	8芯单模	4000	6.5	26000	m	3061.02	6.5	19896.63	
283	音响线	发烧级音箱线 2*100芯音响线喇叭线音频线 100米功放车载线 非屏蔽连接线+HIFI线材 AEC-1100		m	4500	4.5	20250.00	发烧级音箱线 2*100芯音响线喇叭线音频线 100米功放车载线 非屏蔽连接线+HIFI线材 AEC-1100	6750	4.5	30375	m	3216.13	4.5	14472.59	
284	六类千兆网线	六类千兆网线CAT6类8芯双绞箱线 布线非屏蔽		m	35700	3.78	134946.00	六类千兆网线CAT6类8芯双绞箱线 布线非屏蔽	35700	3.78	134946	m	13807.97	3.78	52194.13	
合计							18291846.70				18348724.3				18046354.84	

探索馆深化设计与布展实施项目变更调整部分（装饰）履约验收（竣工结算）书

序号	标的物名称	单位	送审			审核				备注
			数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	
24	天棚喷刷涂料	m2	-188	50	-9400.00	m2	0.00			好奇柜走廊-合并至合同内
25	天棚轻钢龙骨双层9.5mm，石膏板刷白色无机涂料	m2	68.32	150	10248.00	m2	36.96	150.00	5544.00	好奇柜走廊-合同价
26	筒灯孔	个	25	100	2500.00	个	6.00	100.00	600.00	好奇柜走廊-参考类似合同
27	空调出风口	米	21.4	300	6420.00	米	12.00	300.00	3600.00	好奇柜走廊-参考类似合同
28	天棚轻钢龙骨双层9.5mm，石膏板刷白色无机涂料	m2	162	150	24300.00	m2	156.25	150.00	23437.50	自然探索馆
29	筒灯孔	个	25	100	2500.00	个	25.00	100.00	2500.00	自然探索馆-参考类似合同
30	空调出风口	米	21.4	300	6420.00	米	21.40	300.00	6420.00	自然探索馆-参考类似合同
	小计				124348.00				143837.50	
	合计				551981.13				1161194.43	

探索馆深化设计与布展实施项目变更调整部分（艺术）履约验收（竣工结算）书

序号	标的物名称	投标部分						结算送审				履约验收				
		合同内清单特征	品牌（如有）	单位	数量	单价（元）	合价	现场实际详情	数量	单价	总价	数量	单价	总价	尺寸等现场复核	相关图片
10	外婆家场景复原	造型床，钢骨架，软包，8米*2米*4米		套	1	79500	79500	造型床，钢骨架，软包，3米*2米*2.72米	1	65000	65000	1	38756	38756		
		老物件实物，艺术做旧+展柜		套	1	39800	39800	老物件实物，艺术做旧+展柜	1	39800	39800	1	20000	20000	冰箱，电视机，缝纫机，增加声控装置	
		做旧场景，不饱和阻燃FRP泥塑造型，石膏开模翻模钢筋骨架加固，底面4度封闭上色彩绘，艺术仿制。		套	1	29330	29330	做旧场景，不饱和阻燃FRP泥塑造型，石膏开模翻模钢筋骨架加固，底面4度封闭上色彩绘，艺术仿制。	1	29330	29330	1	20000	20000	窗户，改装置增加灯箱	
		古董老物件，不饱和阻燃FRP泥塑造型，石膏开模翻模钢筋骨架加固，底面4度封闭上色彩绘，艺术仿制。		套	1	276300	276300	古董老物件，不饱和阻燃FRP泥塑造型，石膏开模翻模钢筋骨架加固，底面4度封闭上色彩绘，艺术仿制。	1	276300	276300	1	120000	120000	含收音机，热水瓶，电风扇，台灯，挂钟	
11	互动装置	儿童造型树，不饱和阻燃FRP泥塑造型，石膏开模翻模钢筋骨架加固，底面4度封闭上色彩绘，规格1.5m*1.5m*厚0.3m。		套	4	12000	48000	儿童造型树，不饱和阻燃FRP泥塑造型，石膏开模翻模钢筋骨架加固，底面4度封闭上色彩绘，规格0.75m*1.4m*厚0.3m。	4	10000	40000	4	8000	32000	尺寸1.5*9	
15	巷内	互动点+造型图文展板		套	1	71000	71000	互动点+造型图文展板	1	71000	71000	1	60000	60000	互动亭，亭子外观，加造型图文展板	
		互动+局部造景		套	1	62500	62500	互动+局部造景	1	62500	62500	1	10000	10000		
20	小桥流水装置	造型凉亭，GRG工艺模型石膏翻模底面4度封闭上色彩绘，榫卯结构拼装固定。体量：高2米，长宽为2米，悬镜木吊桥，长度5米。		套	2	135000	270000	造型凉亭，GRG工艺模型石膏翻模底面4度封闭上色彩绘，榫卯结构拼装固定。体量：高2米，长宽为2米，悬镜木吊桥，长度5米。	2	135000	270000	1	235000	235000	小桥及戏台？	
28	时间装置1	直径5米，大型动态机械装置。不饱和阻燃FRP泥塑造型，石膏开模翻模钢筋骨架加固，底面4度封闭上色彩绘，艺术仿制。		套	1	335000	335000	直径3.9米，大型动态机械装置。不饱和阻燃FRP泥塑造型，石膏开模翻模钢筋骨架加固，底面4度封闭上色彩绘，艺术仿制。	1	300000	300000	1	268000	268000		
（三）第三展厅 好奇柜																
39	小火车	小火车1：5模型，尺寸：2.5米*1.26米*1.3米，不饱和阻燃FRP泥塑造型，石膏开模翻模钢筋骨架加固，底面4度封闭上色彩绘，艺术仿制。		套	1	318000	318000	小火车1：5模型，尺寸：2.5米*0.52米*0.9米，不饱和阻燃FRP泥塑造型，石膏开模翻模钢筋骨架加固，底面4度封闭上色彩绘，艺术仿制。	1	300000	300000	1	260286.4	260286.4		
		特制高精度轨道，仿真钢制轨道长度56米		套	1	42000	42000	特制高精度轨道，仿真钢制轨道长度23米	1	30000	30000	1	21000	21000		
		同步电机一组		套	1	27800	27800	同步电机一组	1	27800	27800					

探索馆深化设计与布展实施项目变更调整部分（艺术）履约验收（竣工结算）书

序号	标的物名称	投标部分						结算送审				履约验收				
		合同内清单特征	品牌（如有）	单位	数量	单价（元）	合价	现场实际详情	数量	单价	总价	数量	单价	总价	尺寸等现场复核	相关图片
40	好奇柜	14米宽、4米高特殊造型艺术展柜，传统手工技艺作品		套	2	453000	906000	12米宽、3.5米高特殊造型艺术展柜，传统手工技艺作品	2	453000	906000	2	425000	850000		
41	机械艺术装置	14米宽、4米高纸雕机械艺术装置		套	1	58500	58500	6米宽、3.4米高纸雕机械艺术装	1	50000	50000	1	29835.00	29835.00	6米长 1.4宽 高3.5	
（四）第四展厅 艺术作坊																
（五）第五展厅 好奇柜																
51	秋千	秋千，不饱和阻燃FRP泥塑造型，石膏开模翻模钢筋骨架加固，底面4度封闭上色彩绘，艺术仿制，高度3.6米，直径1.6米		套	2	13500	13500	秋千，不饱和阻燃FRP泥塑造型，石膏开模翻模钢筋骨架加固，底面4度封闭上色彩绘，艺术仿制，高度2.2米，直径1米	2	13500	13500	2	6000	12000		
（六）多功能厅和教学布局区																
合计														3028773.65		

探索馆深化设计与布展实施项目变更调整部分（艺术）履约验收（竣工结算）书

序号	标的物名称	投标部分						结算送审				履约验收				
		合同内清单特征	品牌（如有）	单位	数量	单价（元）	合价	现场实际详情	数量	单价	总价	数量	单价	总价	尺寸等现场复核	相关图片
三、艺术部分																
（一）第一展厅我的姑苏城																
1	时钟装置	时钟造型，abs工程塑料。规格：2米直径高度1.2米。内含机械装置，可随时间走动。		套	1	117000	117000	时钟造型，abs工程塑料。规格：2米直径高度1.2米。内含机械装置，可随时间走动。	1	117000	117000	1	93000	93000	高度变更为0.7m	
2	考古体验区	底置高密度环保材料地垫。		m2	40	788	31520	底置高密度环保材料地垫。	18	788	14184	18	200	3600		
		纳米材质仿陶瓷环保沙		kg	2000	17	34000	儿童专用天然细海沙	6500	6	39000	6500	6	39000		
7	服饰拼贴	服饰拼贴，环保橡胶，规格：150mm*60mm		套	1	11350	11350	服饰拼贴，环保橡胶，规格：150mm*60mm	1	11350	11350	1	3300	3300		
9	场景复原	建筑小品a，GRG工艺模型石膏翻模底面4度封闭上色彩绘，榫卯结构拼装固定。体量：高度4米，直径1米。		座	2	265000	530000	建筑小品a，GRG工艺模型石膏翻模底面4度封闭上色彩绘，榫卯结构拼装固定。体量：高度4米，直径1米。	2	265000	530000	2	251750	503500	高度3.8，直径1m	
		建筑小品b，GRG工艺模型石膏翻模底面4度封闭上色彩绘，榫卯结构拼装固定。体量：高度2米，宽1.5米		座	1	253000	253000	建筑小品b，GRG工艺模型石膏翻模底面4度封闭上色彩绘，榫卯结构拼装固定。体量：高度2米，宽1.5米	1	253000	253000	1	215050	215050	高度1.6，长度1.5，宽度0.83	
		城墙及步道，墙内含造型窗花，GRG工艺，模型石膏翻模，底面4度封闭上色彩绘拼装固定。		m	40	3100	124000	城墙及步道，墙内含造型窗花，GRG工艺，模型石膏翻模，底面4度封闭上色彩绘拼装固定。	40	3100	124000	33.1	2500	82750	钢结构底座放包，GRG工艺，窗花变更为透明亚克力板	
		大数据互动+卡通展板，不饱和阻燃FRP泥塑造型，石膏开模翻模，底面4度封闭上色彩绘，拼图互动尺寸1.3*0.9米		套	1	12200	12200	大数据互动+卡通展板，不饱和阻燃FRP泥塑造型，石膏开模翻模，底面4度封闭上色彩绘，拼图互动尺寸1.3*0.9米	1	12200	12200	1	12200	12200		
		苏州历史发展大事记，不饱和阻燃FRP泥塑造型，石膏开模翻模，底面4度封闭上色彩绘，步道宽1米，长21米		套	1	72500	72500	苏州历史发展大事记，不饱和阻燃FRP泥塑造型，石膏开模翻模，底面4度封闭上色彩绘，步道宽1米，长21米	1	72500	72500	30.24	1900	57456		
		苏州丝绸 触摸丝织品+认识丝织品的分类（现代丝织品）		套	1	23600	23600	苏州丝绸 触摸丝织品+认识丝织品的分类（现代丝织品）	1	23600	23600	1	11800	11800		
		闻香装置（碧螺春茶香）+摸一摸文物(宋代坊市遗址文物)		套	1	43200	43200	闻香装置（碧螺春茶香）+摸一摸文物(宋代坊市遗址文物)	1	43200	43200	1	30240	30240		

探索馆深化设计与布展实施项目变更调整部分（装饰）履约验收（竣工结算）书

序号	标的物名称	单位	送审			审核				备注
			数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	
现场增加部分										
1	吊顶天棚 木纹铝蜂窝板天花	m2	61.98	692.08	42895.12	m2	60.96	550.00	33525.25	
2	石材门套上方防火卷帘贴面铝板	m2	18.14	692.08	12550.87	m2	18.13	550.00	9971.50	
3	挡烟垂壁收口（钢架基层）	m2	19.12	124.1	2372.79	m2				
4	墙面60*40*4镀锌钢管加固	m2	493.31	172.59	85140.37	t	4.06	8500.00	34497.46	
5	导墙模板	m2	256.06	80.79	20687.09	m2	175.47	80.79	14176.22	
6	墙面风口洞口60*40*4镀锌钢管加固	m2	123.3	115.06	14186.90	t	1.00	8500.00	8500.00	
7	大理石门槛	m2	50.11	782.49	39210.57	m2	49.92	720.00	35938.80	
8	木门（含五金）		1	2897.65	2897.65					
9	通防栓暗门（含五金）	樘	17	1353.66	23012.22	樘	17.00	800.00	13600.00	
10	矿棉板吊顶	m2	37.67	142.23	5357.80	m2	33.80	140.00	4732.00	
11	防静电活动地板WD-02	m2	27.66	498.36	13784.64	m2	27.66	220.00	6085.20	
12	钢架舞台（含楼梯踏步）	m2	59.64	825.12	49210.16	t	1.39	8500.00	11815.00	
13	钢架舞台封18厚木工板（含楼梯踏步）	m2	59.64	102.03	6085.07	m2	40.52	70.00	2836.40	
14	窗帘箱	m2	10.55	125.24	1321.28	m2	10.55	100.00	1055.00	
15	墙面异形灯槽（含亚克力灯片）	m2	30	186	5580.00	m2	30.00	150.00	4500.00	
16	地面地漏 不锈钢装饰盖板240*3mm	个	18	152.01	2736.18	个	18.00	65.00	1170.00	
17	卷帘门钢架加固	m2	36.31	118.02	4285.31	m2	25.00	80.00	2000.00	
18	KBG 25管	m	1162	29.09	33796.93	m				
19	WDZB-YJY4*150+E70	m	158	395.71	62522.18	m				
20	竹、木（复合）地板 品牌：大自然调整为肯帝亚 1、60厚细石混凝土找平 2、专业防潮垫层 3、强化实木复合地板 4、成品踏板	m2	0	520	0.00	m2	2449.87	340.00	832954.10	品牌调整，价格调整
	小计				**427633.13**				**1017356.93**	
21	二级标题（不锈钢）	m2	14.4	6000		m2	14.40	2000.00	28800.00	标题版9个，9个独创影片
22	大理石门套	m2	128	900	115200.00	m2	81.04	900.00	72936.00	石材厚度25mm
23	黑色铝方通	m2	-188	180	-33840.00	m2	0.00			好奇柜走廊-合并至合同内

探索馆深化设计与布展实施项目合同内履约验收 （竣工结算）书

序号	标的物名称	投标部分						结算送审				履约验收				
		合同内清单特征	品牌（如有）	单位	数量	单价（元）	合价	现场实际详情	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	备注
		5、动作设计与制作						5、动作设计与制作								
		6、4～7层任务和通关关口设计和制作						6、4～7层任务和通关关口设计和制作								
		7、4～5个主角动作制作绑定						7、4～5个主角动作制作绑定								
		8、整体UI设计						8、整体UI设计								
		9、主屏与操作屏的联动系统						9、主屏与操作屏的联动系统								
		10、实时数据处理						10、实时数据处理								
		11、AI物理及图像识别						11、AI物理及图像识别								
		12、实时数据采集						12、实时数据采集								
		13、实时数据统计、分析系统						13、实时数据统计、分析系统								
		14、可多人参与						14、可多人参与								
		15、所有人物/动物/植物/物品等角色形象都原创						15、所有人物/动物/植物/物品等角色形象都原创								
（六）第六展厅 多功能厅和数学布局区																
257	LED屏	P2LED屏 宽7米，高4米		平方	28	10660	298480.00	P2LED屏 宽7米，高4米	28	10660	298480	平方	28	10660	298480.00	
		RX2.0（国星金线）						RX2.0（国星金线）								
		户内P2.0全彩LED屏						户内P2.0全彩LED屏								
		像素点间距：2mm						像素点间距：2mm								
		封装方式：SMD2121						封装方式：SMD2121								
		模组尺寸：192mm*192mm						模组尺寸：192mm*192mm								
		发光点颜色组合：1R1G1B（三合一）						发光点颜色组合：1R1G1B（三合一）								
		最佳视距：≥ 4m						最佳视距：≥ 4m								
		视角：水平140°，垂直140°						视角：水平140°，垂直140°								
		驱动器件：LED专用驱动						驱动器件：LED专用驱动								
		对比度/颜色：4096级，可以显示：4096*4096*4096种颜色						对比度/颜色：4096级，可以显示：4096*4096*4096种颜色								
		亮度：≥800cd/m2						亮度：≥800cd/m2								
		亮度调节方式：软件16级可调						亮度调节方式：软件16级可调								
		控制系统采用：PCTV卡＋DVI显卡＋主控卡＋光纤传输（可选）						控制系统采用：PCTV卡＋DVI显卡＋主控卡＋光纤传输（可选）								
258	主机	Intel i7 酷睿六核 DEEPCOO400 CPU散热		台	1	9300	9300.00	Intel i7 酷睿六核 DEEPCOO400 CPU散热器	1	9300	9300	台	1	9300	9300.00	
		0VR4U工控机箱						0VR4U工控机箱								
		ASUS B365-PLUS主板						ASUS B365-PLUS主板								
		Kingston DDR4 2666 16GB 台式机内存						Kingston DDR4 2666 16GB 台式机内存								
		额定750W 台式机电脑电源						额定750W 台式机电脑电源								
		120G SSD固态硬盘 M.2接口						120G SSD固态硬盘 M.2接口								
		专业显卡						专业显卡								
259	触摸教育一体机	60寸触摸教育一体机		台	5	11200	56000.00	60寸触摸教育一体机	5	11200	56000	台	5	11200	56000.00	
（七）中控系统																
260	中控主机	CPU：Intel i5 内存：8GB M.2 200G		台	1	5500	5500.00	CPU：Intel i5 内存：8GB M.2 200G	1	5500	5500	台	1	5500	5500.00	
261	显示器	戴尔（DELL）SE2216H 21.5英寸微边框 HDMI高清接口178°广视角防眩光宽屏电脑显示器		台	1	1200	1200.00	戴尔（DELL）SE2216H 21.5英寸微边框 HDMI高清接口178°广视角防眩光宽屏电脑显示器	1	1200	1200	台	1	1200	1200.00	
262	无线AC管理器	TP-LINK 无线AC控制器 企业级商用AP管理器 TL-AC300 千兆		台	1	2600	2600.00	TP-LINK 无线AC控制器 企业级商用AP管理器 TL-AC300 千兆	1	2600	2600	台	1	2600	2600.00	
263	HDMI线	山泽（SAMZHE）超细镀金豪华2.0版		台	16	102	1632.00	山泽（SAMZHE）超细镀金豪华2.0版	16	102	1632	台	16	102	1632.00	
264	HDMI线	绿联（UGREEN）HDMI线工程级 4K数字高清线3D视频线 5米 笔记本电脑机顶盒连接电视显示器投影仪数据线 10109		台	12	122	1464.00	绿联（UGREEN）HDMI线工程级 4K数字高清线3D视频线 5米 笔记本电脑机顶盒连接电视显示器投影仪数据线 10109	12	122	1464	台	12	122	1464.00	
265	eki hdmi网传	eKL HDMI延长器150米 单网线网络放大器150米		台	42	988	41496.00	eKL HDMI延长器150米 单网线网络放大器150米	42	988	41496	台	42	988	41496.00	
266	机柜	弱电机柜 A36042 600*1000*2000 服务器		台	5	2790	13950.00	弱电机柜 A36042 600*1000*2000 服务器机柜	6	2790	16740	台	5	2790	13950.00	
267	机柜隔板	加厚可定制 机柜层板 托盘 隔板 托架		片	15	150	2250.00	加厚可定制 机柜层板 托盘 隔板 托架 11042	15	150	2250	片	15	150	2250.00	
268	8路展厅照明控制器	设备网络控制器		台	4	6300	25200.00	设备网络控制器	4	6300	25200	台	4	6300	25200.00	

探索馆深化设计与布展实施项目合同内履约验收 （竣工结算）书

序号	标的物名称	投标部分						结算送审				履约验收				
		合同内清单特征	品牌（如有）	单位	数量	单价（元）	合价	现场实际详情	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	备注
235	音响系统	1、"聚丙烯低盆同轴单元和19mmPIE球顶高音 2、节目功率32W/峰值功率64W 3、阻抗8欧/定压70.7V 4、灵敏度（1M/1W)88db 5、频率响应（±5db)75Hz-20KHz 6、扩散角 130° 7、直径267mm高度225mm、开孔直径229mm 8、符合UL1480安全标准		套	2	2160	4320.00	1、"聚丙烯低盆同轴单元和19mmPIE球顶高音 2、节目功率32W/峰值功率64W 3、阻抗8欧/定压70.7V 4、灵敏度（1M/1W)88db 5、频率响应（±5db)75Hz-20KHz 6、扩散角 130° 7、直径267mm高度225mm、开孔直径229mm 8、符合UL1480安全标准	2	2160	4320	套	2	2160	4320.00	
236	客户端中控软件	开放数据接口，支持播放管理系统采模块化设计，可依不同的需求增加新的软件模块，系统采集中式管理。		套	1	5700	5700.00	开放数据接口，支持播放管理系统采模块化设计，可依不同的需求增加新的软件模块，系统采集中式管理。	1	5700	5700	套	1	5700	5700.00	
237	交互	多媒体感应雷达，DC5V输入，100ms扫描时间，位置识别：高精度，高分辨率，宽视场，环境识别能力，低重量，低功耗。		套	1	15000	15000.00	多媒体感应雷达，DC5V输入，100ms扫描时间，位置识别：高精度，高分辨率，宽视场，环境识别能力，低重量，低功耗。	1	15000	15000	套	1	15000	15000.00	
238	融合	多通矫正融合软件		通道	2	2770	5540.00	多通矫正融合软件	2	2770	5540	通道	2	2770	5540.00	
239	互动游戏	互动游戏 1、智能跟随或避让 2、寻找知识点（6－8）个 3、每个知识点动画 4、主角和辅助角色原画设计 5、主角和辅助角色三维建模 6、主角和辅助角色皮肤绘制 7、主角和辅助角色动作骨骼绑定 8、剧情故事情节的设定 9、NPC角色任务设计 10、整体UI设计 11、实时渲染图形数据处理、分析 12、8多人参与		套	1	329500	329500.00	互动游戏 1、智能跟随或避让 2、寻找知识点（6－8）个 3、每个知识点动画 4、主角和辅助角色原画设计 5、主角和辅助角色三维建模 6、主角和辅助角色皮肤绘制 7、主角和辅助角色动作骨骼绑定 8、剧情故事情节的设定 9、NPC角色任务设计 10、整体UI设计 11、实时渲染图形数据处理、分析 12、可多人参与	1	329500	329500	套	1	329500	329500.00	
（四）第四展厅 艺术作坊																
240	拼接屏	京东方0.88拼缝55寸DID拼接屏4*5		台	20	15500	310000.00	京东方0.88拼缝55寸DID拼接屏4*5	20	15500	310000	台	20	15500	31000.00	
241	拼接屏支架	拼接屏支架		台	20	1200	24000.00	拼接屏支架	20	1200	24000	台	20	1200	24000.00	
242	HDMI光纤延长器	HDMI无纤延长器，20KM传输距离，高清60Hz		套	20	819	16380.00	HDMI光纤延长器，20KM传输距离，高清60Hz	20	819	16380	套	20	819	16380.00	
243	主机	Intel i7 酷睿六核 DEEPCOO400 CPU散热 DVR4U工控机箱 ASUS B365-PLUS主板 Kingston DDR4 2666 16GB 台式机内存 额定750W 台式机电脑电源 120G SSD固态硬盘 M.2接口 专业显卡		台	1	21600	21600.00	Intel i7 酷睿六核 DEEPCOO400 CPU散热器 DVR4U工控机箱 ASUS B365-PLUS主板 Kingston DDR4 2666 16GB 台式机内存 额定750W 台式机电脑电源 120G SSD固态硬盘 M.2接口 专业显卡	1	21600	21600	台	1	21600	21600.00	
244	功放系统	1BLX6专业纯后级功放+X5前级 4-ohm立体声1000W 8-ohm立体声675W 8-ohm 桥接单声道2000W 1kHz 功率 确保THD为5%时最低功率为 规格通道 2 灵敏度(最大额定功率8欧姆) 0.775V or 信噪比(低于额定功率20Hz 至20kHz, A记权) > 100 dB 谐波失真(THD) (20Hz - 20kHz) < 0.5% 互调失真(60Hz和7kHz为4:1 满额额定输出至 -30dB) = / < 0.35% 频率响应(1W, 20Hz - 20kHz) 0 dB, -1 dB		套	1	6300	6300.00	1BLX6专业纯后级功放+X5前级 4 ohm立体声1000W 8-ohm立体声675W 8-ohm 桥接单声道2000W 1kHz 功率 确保THD为5%时最低功率为1kHz 规格通道 2 灵敏度(最大额定功率8欧姆) 0.775V or 1.4V 信噪比(低于额定功率20Hz 至20kHz, A记权) > 100 dB 谐波失真(THD) (20Hz - 20kHz) < 0.5% 互调失真(60Hz和7kHz为4:1 满额额定输出至 -30dB) = / < 0.35% 频率响应(1W, 20Hz - 20kHz) 0 dB, -1 dB	1	6300	6300	套	1	6300	6300.00	

探索馆深化设计与布展实施项目合同内履约验收 （竣工结算）书

序号	标的物名称	投标部分						结算送审				履约验收				
		合同内清单特征	品牌（如有）	单位	数量	单价（元）	合价	现场实际详情	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	备注
五、多媒体部分																
（一）第一展厅我的姑苏城																
1	投影机	爱普生CB-L1490U工程激光投影仪 投影机 标准分辨率 WUXGA（1920×1200） 投影技术 3LCD 显示芯片 3×0.76英寸芯片 亮度 9000流明 亮度均匀值 88% 对比度 2500000:1 扫描频率 水平：15-92kHz 垂直：50-85Hz		台	2	127000	254000.00	爱普生CB-L1490U工程激光投影仪 投影机 标准分辨率 WUXGA（1920×1200） 投影技术 3LCD 显示芯片 3×0.76英寸芯片 亮度 9000流明 亮度均匀值 88% 对比度 2500000:1 扫描频率 水平：15-92kHz 垂直：50-85Hz	2	127000	254000	台	2	127000	254000.00	
2	投影仪镜头	投影短焦镜头		台	2	26900	53800.00	投影短焦镜头	2	26900	53800	台	2	26900	53800.00	
3	HDMI光纤延长器	HDMI光纤延长器，20KM传输距离，高清60Hz		套	2	819	1638.00	HDMI光纤延长器 20KM传输距离，高清60Hz	2	819	1638	套	2	819	1638.00	
4	投影机吊架	工程投影机吊架		套	2	450	900.00	工程投影机吊架	2	450	900	套	2	450	900.00	
5	主机	Intel i7 酷睿六核 DEEPCOO400 CPU散热 DVR4U工控机箱 ASUS B365-PLUS主板 Kingston DDR4 2666 16GB 台式机内存 额定750W 台式机电脑电源 120G SSD固态硬盘 M.2接口 专业工程显卡		台	1	9300	9300.00	Intel i7 酷睿六核 DEEPCOO400 CPU散热器 DVR4U工控机箱 ASUS B365-PLUS主板 Kingston DDR4 2666 16GB 台式机内存 额定750W 台式机电脑电源 120G SSD固态硬盘 M.2接口 专业工程显卡	1	9300	9300	台	1	9300	9300.00	
6	功放系统	JBL组合式+X5音效器调音台5.1影院功放 1、Class-D功放和开关电源技术 2、无噪音无风扇对流冷却 3、音频触发待机/开机,待机耗能仅1W 4、DSP信号处理:电平控制/EQ/限幅/高低通滤波/延迟/混合 5、网络连接,实现远程监控DSP状态和电平,自动识别软件,提供PC/Apple/的DPA Discovery软件 6、可分配电平控制的安全保护系统 7、100Wx2(4Ω) 8、RCA非平衡/凤凰平衡输入,可混音 9、频率响应 20Hz-20KHz （-3db） 10、总谐波失真 0.2% 11、信噪比 100db(额定输出) 12、全球通用电源 13、与吊装投影机配合,贯穿箱体的杆式安装方式,同时可防盗,专利(#200702873311) 14、符合RoHS,IEC/UL60065 标准 15、高45mm、宽216mm、深343mm、		套	1	11500	11500.00	JBL组合式+X5音效器调音台5.1影院功放 1、Class-D功放和开关电源技术 2、无噪音无风扇对流冷却 3、音频触发待机/开机,待机耗能仅1W 4、DSP信号处理:电平控制/EQ/限幅/高低通滤波/延迟/混合 5、网络连接,实现远程监控DSP状态和电平,自动识别软件,提供PC/Apple/的DPA Discovery软件 6、可分配电平控制的安全保护系统 7、100Wx2(4Ω) 8、RCA非平衡/凤凰平衡输入,可混音 9、频率响应 20Hz-20KHz （-3db） 10、总谐波失真 0.2% 11、信噪比 -100dB(额定输出) 12、全球通用电源 13、与吊装投影机配合,贯穿箱体的杆式安装方式,同时可防盗,专利(#200702873311) 14、符合RoHS,IEC/UL60065 标准 15、高45mm、宽216mm、深343mm、2.2kg	1	11500	11500	套	1	11500	11500.00	
7	音响系统	JBL箱体式音箱中置、低音、辅材5.1影院音箱JBL组合式+X5音效器调音台 3-8寸扬声器 1、聚丙烯纸盆同轴单元和19mmPIE球顶高音 2、节目功率32W/峰值功率64W 3、阻抗8欧/定压70.7V 4、灵敏度（1M/1W/88db 5、频率响应（±5db)75Hz-20KHz 6、扩散角 130°		套	4	4570	18280.00	JBL箱体式音箱中置、低音、辅材5.1影院音箱JBL组合式+X5音效器调音台 3-8寸扬声器 1、聚丙烯纸盆同轴单元和19mmPIE球顶高音 2、节目功率32W/峰值功率64W 3、阻抗8欧/定压70.7V 4、灵敏度（1M/1W/88db 5、频率响应（±5db)75Hz-20KHz 6、扩散角 130°	4	4570	18280	套	4	4570	18280.00	

探索馆深化设计与布展实施项目合同内履约验收（竣工结算）书

序号	标的物名称	投标部分						结算送审				履约验收						备注
		合同内清单特征	品牌（如有）	单位	数量	单价（元）	合价	现场实际详情	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	尺寸等现场复核	相关图片	
71	拍照场景10个	拍照场景10个		套	10	2620	26200	拍照场景10个	10	2620	26200	套	10	2620	26200			
合计							8958440.00				8728267.00				4719425.60			

探索馆深化设计与布展实施项目合同内履约验收（竣工结算）书

序号	标的物名称	投标部分						结算送审				履约验收						备注
		合同内清单特征	品牌（如有）	单位	数量	单价（元）	合价	现场实际详情	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	尺寸等现场复核	相关图片	
46	开方式工坊	开方式工坊		套	1	5300	5300	开方式工坊	1	5300	5300	套	0	5300	0			
47	儿童作品展示区	儿童作品展示区		套	1	5500	5500	儿童作品展示区	1	5500	5500	套	1	5500	5500			
48	文具、道具、工具	文具、道具、工具		套	1	5100	5100	文具、道具、工具	1	5100	5100	套	0	5100	0			
49	木构互动台	木构互动台		套	1	12100	12100	木构互动台	1	12100	12100	套	1	12100	12100			
（五）第五展厅 好奇柜																		
50	艺术设计运动单杠	造型杠，高1.6米，		套	1	5300	5300	造型杠，高1.6米，	1	5300	5300	套	1	5300	5300			
51	秋千	秋千，不饱和阻燃FRP泥塑造型，石膏开模翻模钢筋骨架加固，底面4度封闭上色彩绘，艺术仿制。高度3.6米，直径1.6米		套	2	13500	13500	秋千，不饱和阻燃FRP泥塑造型，石膏开模翻模钢筋骨架加固，底面4度封闭上色彩绘，艺术仿制。高度2.2米，直径1米	2	13500	13500	套						变更调整
52	攀爬装置	攀爬装置，儿童攀爬造型，不饱和阻燃FRP泥塑造型，石膏开模翻模钢筋骨架加固，底面4度封闭上色彩绘，艺术仿制。宽7.2米，高3.8米		套	1	96000	96000	攀爬装置，儿童攀爬造型，不饱和阻燃FRP泥塑造型，石膏开模翻模钢筋骨架加固，底面4度封闭上色彩绘，艺术仿制。宽7.2米，高3.8米	1	96000	96000	套	1	96000	96000			
53	卡通屋	卡通屋，不饱和阻燃FRP泥塑造型，石膏开模翻模钢筋骨架加固，底面4度封闭上色彩绘，艺术仿制。直径2米，高2.3米		套	1	32000	32000	卡通屋，不饱和阻燃FRP泥塑造型，石膏开模翻模钢筋骨架加固，底面4度封闭上色彩绘，艺术仿制。直径2米，高2.3米	1	32000	32000	套	1	32000	32000			
54	滑梯	滑梯，不饱和阻燃FRP泥塑造型，石膏开模翻模钢筋骨架加固，底面4度封闭上色彩绘，艺术仿制。高2米		套	1	3600	3600	滑梯，不饱和阻燃FRP泥塑造型，石膏开模翻模钢筋骨架加固，底面4度封闭上色彩绘，艺术仿制。高2米	1	3600	3600	套	1	3600	3600			
55	毛绒玩具结合造型展板	毛绒玩具结合造型展板		套	1	2650	2650	毛绒玩具结合造型展板	0	0	0	套	0	2650	0			未实施
56	显微镜灯箱装置	显微镜灯箱装置		套	1	3720	3720	显微镜灯箱装置	0	0	0	套	0	3720	0			未实施
（六）多功能厅和教学布局区																		
57	造型座椅	造型座椅		套	1	1200	1200	造型座椅	1	1200	1200	套	1	1200	1200			
58	讲台	讲台		套	1	1250	1250	讲台	1	1250	1250	套	1	1250	1250			

探索馆深化设计与布展实施项目合同内履约验收（竣工结算）书

序号	标的物名称	投标部分						结算送审				履约验收						备注
		合同内清单特征	品牌（如有）	单位	数量	单价（元）	合价	现场实际详情	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	尺寸等现场复核	相关图片	
21	书房	书房装置		套	1	12500	12500	书房装置	1	12500	12500	套	1	12500	12500			
		棋类展品		套	1	310	310	棋类展品	1	310	310	套	1	310	310			
		绘画展品		套	1	1300	1300	绘画展品	1	1300	1300	套	0	1300	0			
		展品互动翻板		套	1	1100	1100	展品互动翻板	0	0	0	套	0	1100	0			
		毛笔展品		套	1	1200	1200	毛笔展品	1	1200	1200	套	1	1200	1200			
22	书房藏书	造型书柜＋国内外儿童读物5-7百册		套	1	51000	51000	造型书柜＋国内外儿童读物5-7百册	1	51000	51000	套	1	51000	51000			
（二）第二展厅全色童年																		
23	展品展柜	展柜15mm夹板打底或15mm冷轧钢板静电喷涂，6＋6夹胶玻璃或5＋5.10mm钢化超白玻，侧开门		m2	15	4500	67500	展柜15mm夹板打底或15mm冷轧钢板静电喷涂，6＋6夹胶玻璃或5＋5.10mm钢化超白玻，侧开门	38.665	4600	177859	m2	36.935	4600	169905.6	4.67+1.7+3，高度3.8		
24	儿童艺术装置	每个单体方块有开口，内置国内外童年动漫玩具或模型，局部方块内播放童年经典影像作品。不饱和阻燃FRP泥塑造型，石膏开模翻模钢筋骨架加固，底面4度封闭上色彩绘，艺术仿制，规格：0.6*0.6米		套	1	35300	35300	每个单体方块有开口，内置国内外童年动漫玩具或模型，局部方块内播放童年经典影像作品。不饱和阻燃FRP泥塑造型，石膏开模翻模钢筋骨架加固，底面4度封闭上色彩绘，艺术仿制，规格：0.6*0.6米	1	35300	35300	套	1	35300	35300			
25	童年玩具	各类60-90年代国内外童年玩具藏品，复制品(不少于20套)不饱和阻燃FRP泥塑造型，石膏开模翻模钢筋骨架加固，底面4度封闭上色彩绘，艺术仿制。		批	1	223000	223000	各类60-90年代国内外童年玩具藏品，复制品(不少于20套)不饱和阻燃FRP泥塑造型，石膏开模翻模钢筋骨架加固，底面4度封闭上色彩绘，艺术仿制。	1	223000	223000	批	1	223000	223000	见采购清单		
26	互动游戏区	动物类玩具互动区		套	1	1220	1220	动物类玩具互动区	1	1220	1220	套	1	1220	1220			
		机械类玩具互动区		套	1	6530	6530	机械类玩具互动区	1	6530	6530	套	1	6530	6530			
		游戏机互动区		套	1	3880	3880	游戏机互动区	1	3880	3880	套	1	3880	3880			
27	滑滑梯	滑滑梯，不饱和阻燃FRP泥塑造型，石膏开模翻模钢筋骨架加固。		套	1	32200	32200	滑滑梯，不饱和阻燃FRP泥塑造型，石膏开模翻模钢筋骨架加固。	1	32200	32200	套	1	32200	32200			
28	时间装置1	直径5米，大型动态机械装置。不饱和阻燃FRP泥塑造型，石膏开模翻模钢筋骨架加固，底面4度封闭上色彩绘，艺术仿制。		套	1	335000	335000	直径3.0米，大型动态机械装置。不饱和阻燃FRP泥塑造型，石膏开模翻模钢筋骨架加固，底面4度封闭上色彩绘，艺术仿制。	1	300000	300000	套						变更调整
29	时间装置2	时间装置2造型，规格：1.6米高，玻璃材质。		套	5	15300	76500	时间装置2造型，规格：1.6米高，玻璃材质。	1	15300	15300	套	1	15300	15300	外表		
		机械旋转装置		套	3	12200	36600	机械旋转装置	1	12200	12200	套	1	12200	12200			
		微缩场景10组，模型体量直径80-130mm，材质ABS工程塑料、FRP树脂，两遍底漆，手绘上色。		套	3	3100	9300	微缩场景10组，模型体量直径80-130mm，材质ABS工程塑料、FRP树脂，两遍底漆，手绘上色。	2	3100	6200	套	2	3100	6200			

探索馆深化设计与布展实施项目合同内履约验收（竣工结算）书

序号	标的物名称	合同内			投标部分				结算送审			履约验收		
		合同内清单特征	品牌（如有）	单位	数量	单价	合价	备注	数量	单价	总价	数量	单价	总价
一、装饰部分														
（一）我的站等域														
1	竹、木（复合）地板	品牌：大自然 1、60厚细石混凝土找平 2、专业防潮垫层 3、强化实木复合地板 4、成品保护	大自然	m2	1162.91	520	604713.20	地下室防火需达到A1级，故在建设单位要求下更换品牌	1162.91	520	604713.2		340.00	0.00
2	细石混凝土楼地面	1、60mm厚细石混凝土找平 2、环氧树脂		m2	19.59	75	1469.25		19.59	75	1469.25	27.66	75.00	2,074.50
3	金属装饰线	1、地面10mm宽木纹不锈钢收边条 2、不锈钢折板铁槽		m	44.73	35	1565.55		44.73	35	1565.55	44.73	35.00	1,565.55
4	金属踢脚线H=50高	1、1.2mm厚灰色磨砂不锈踢脚线 2、12mm厚细木工板基层 3、防火漆三遍 4、不锈钢折板铁槽		m	324.97	55	17873.35		324.97	55	17873.35	246.40	55.00	13,551.89
5	零星钢构件	1、吊顶钢架转换层 2、50*30*3镀锌方管纵横@1000 3、5#镀锌角钢竖向@2000 4、5#镀锌角钢M8膨胀螺栓固定、钢筋混凝土板内预Φ8铁环		m2	1165.59	148	172507.32		1215.59	148	179907.32	1,160.47	148.00	171,749.56
6	吊顶大棚	1、全丝杆天棚吊筋 H=1050mm 10 2、装配式U型（上人型）轻钢龙骨面层规格300mm×600mm 3、双层9.5厚纸面石膏板天棚面层安装在U型轻钢龙骨上（平面） 4、板面钉眼封点防锈漆 5、白粘胶带 6、满批腻子三遍、刷白色无机涂料三遍		m2	1134.28	150	170142.00		1184.28	150	177642	1,154.44	150.00	173,166.17
7	吊顶天棚	1、全丝杆天棚吊筋 H=1050mm 10 2、装配式U型（上人型）轻钢龙骨面层规格400mm×600mm 3、单层9.5厚纸面石膏板天棚面层安装在U型轻钢龙骨上（平面） 4、12mm厚防火板基层 4、板面钉眼封点防锈漆 6、白粘胶带 7、满批腻子三遍、刷白色无机涂料三遍 8、透光软膜（可开启） 9、L型收边条		m2	31.31	480	15028.80				0	0.00	480.00	0.00
8	灯带（槽）	1、腰形回光灯槽展开430宽 2、12mm防火板基层 3、9.5mm厚石膏板 4、板面钉眼封点防锈漆 5、白粘胶带 6、满批腻子三遍、刷白色无机涂料三遍		m	31.52	75	2364.00		31.52	75	2364		75.00	0.00

5.5 获奖情况

获奖证书

上海同济建筑室内设计工程有限公司：

你单位参建的“扬州博物馆西馆项目”

荣获2022年度江苏省优质工程奖“扬子杯”。

江苏省住房和城乡建设厅

二〇二二年六月

5.6 企业更名证明扫描件

准予变更（备案）登记通知书

NO. 10000001202104300003
统一社会信用码：
91310110133238354D

上海同济建筑室内设计工程有限公司 ：

经审查，你提交名称（原企业名称上海同济室内设计工程有限公司，变更后企业名称上海同济建筑室内设计工程有限公司）变更，章程备案登记申请，材料齐全，符合法定形式，我局决定准予变更登记。我局将于5个工作日内通知你单位换领营业执照。

已发照(文书)

注册官：

2021年04月30日

注 本文书一式二份，一份送达申请人，一份登记机关留存。
此份送达申请人。

内资公司备案通知书

核准号：1000000120210413000003
统一社会信用代码：
91310110133238354D

上海同济建筑室内设计工程有限公司 ：

经审查，你提交的备案申请材料齐全，符合法定形式，我局予以备案。

本次备案的事项：

2021-04-25 章程修正案备案

注册官：

2021年04月30日

注 本文书一式二份，一份送达申请人，一份登记机关留存。
此份送达申请人。

诉讼文书送达地址承诺告知书

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的市场环境，促进社会信用体系的健康发展和企业诚信守法经营，根据《上海市高级人民法院 上海市市场监督管理局关于企业确认诉讼文书送达地址并承诺相应责任的实施意见（试行）》，现就诉讼文书送达地址承诺的事项，向你企业告知如下：

1. 根据法律法规规定，企业应对登记注册时填报的企业信息的真实性负责。保证企业信息的真实、准确，是每一个企业应有的法律责任和社会义务。

2. 企业通过国家企业信用信息公示系统填报的企业住所、备用送达地址及电子邮箱地址，可以方便企业对外联系，保持企业经营的稳定性和连贯性。在人民法院向企业送达诉讼文书时，上述地址信息对于保证文书送达的有效性，保护企业合法权利，具有重要意义。

3. 为保障企业更好地向社会作出诚信承诺，增强社会对诚信企业的正向评价，上海市高级人民法院、上海市市场监督管理局现实施诉讼文书送达地址承诺制，由企业通过国家企业信用信息公示系统“其他自行公示信息填报”栏目，在线确认《诉讼文书送达地址承诺书》并填报送达地址信息，企业应按承诺内容切实履行。

4. 企业在线填报诉讼文书送达地址，依法以企业注册登记的住所为其默认的送达地址，同时可以提供一个备用送达地址，企业填报的电子邮箱信息作为其电子送达地址。

5. 企业应当确保所填报的诉讼文书送达地址是真实、准确的，能够及时有效接收诉讼文书。

6. 企业确认的诉讼文书送达地址如有变化，应自行通过国家企业信用信息公示系统及时进行在线变更，以保证诉讼文书送达地址的连续性和有效性。

7. 法院向企业确认的诉讼文书送达地址发送文书未获接收的，除不可抗力、意外事件或企业证明其自身没有过错的，视为送达。

8. 企业可以就确认的诉讼文书送达地址无法及时有效接收文书的责任承担通过相关程序提出申辩，法院依法予以审查处理。

9. 企业作出送达地址承诺的，在国家企业信用信息公示系统“其他自行公示信息填报”栏目填报完毕后，市场监督管理局将通过国家企业信用信息公示系统，将企业作出该诚信承诺的情况进行公示，以增强企业的社会公信力。

10. 企业存在“通过登记的住所或经营场所无法取得联系”情形的，市场监管部门将依据《经营异常名录管理暂行办法》和《严重违法失信企业名单管理暂行办法》的规定，作出列入经营异常名录或严重违法失信企业名单的决定。

11. 企业被列入经营异常名录和严重违法失信企业名单的信息，将通过国家企业信用信息公示系统向社会统一公示。

特此告知。

上海市高级人民法院　上海市市场监督管理局

6. 嵊州经济开发区长三角协同发展产业园及基础设施提升改造项目—开发区规划展示馆工程

6.1 中标通知书扫描件

SCSJ2024-023-1-1

中标通知书

上海同济建筑室内设计工程有限公司：

你方于 2024年3月12日 所递交的 嵊州经济开发区长三角协同发展产业园及基础设施提升改造项目—开发区规划展示馆工程（EPC）标段工程总承包投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中 标 价：贰仟肆佰伍拾玖万捌仟捌佰零柒元陆角壹分（¥24598807.61元）。

工　　期：120 日历天。

项 目 负 责 人：薛长生（注册编号：20243105582）

设 计 负 责 人：郑　鸣（注册编号：20023101104）

施 工 负 责 人：汤哲铭（注册编号：沪1312007201000214）

中标内容范围：本项目为EPC总承包工程，招标范围包括本建设项目所有工程的设计内容深化、施工图设计、施工全过程及后续设计服务工作，包括不限于二次装修中需要完善的主出入口、电气安装、展陈装饰装修、展陈设备定制、场景和展板制作、模型定制、多媒体软硬件定制及系统集成、多媒体影片制作、照明系统定制安装、标识标牌等工程相关的所有设备及材料的采购、保管、所有工程施工、验收、移交、备案、工程缺陷责任期的保修、负责管理协调各分包单位、供应商的配合工作，以及对工程项目进行质量、安全、进度、费用、合同、信息等管理和控制。

自收到中标通知书之日起5个工作日内向业主缴纳履约保证金 491976.00 元（大写：肆拾玖万壹仟玖佰柒拾陆元整）。开户名称：嵊州市东开光电有限公司；开户银行：农行嵊州经济开发区支行；开户账号：19520601040005890。请于自中标通知书发出之日起30天内签署施工合同。

招　　标　　人：　　（单位盖章）

法 定（或授权）代 表 人：　　（签字或盖章）

联　　系　　人：周展平

联 系 电 话：0575-83276831

2024 年 3 月 28 日

6.2 合同关键页扫描件

QCS2024-023-H

建设工程施工合同

峄州经济开发区长三角协同发展产业园及基础设施提升改造项目
一开发区规划展示馆工程（EPC）

中华人民共和国建设部

制定

国家工商行政管理局

合同条款

第一节　合同协议书

发包人（全称）：　嵊州市东开光电有限公司　

承包人（全称）：　上海同济建筑室内设计工程有限公司　

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 嵊州经济开发区长三角协同发展产业园及基础设施提升改造项目—开发区规划展示馆工程（EPC） 工程设计采购总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：嵊州经济开发区长三角协同发展产业园及基础设施提升改造项目—开发区规划展示馆工程（EPC）

2. 建设模式：设计采购施工总承包(EPC)模式

3. 工程地点：　嵊州市双创大楼 1-2 层

4. 工程立项批准文号：　嵊发改开投〔2024〕1 号　

5. 资金来源：　自筹资金

6. 工程内容：

二、合同工期

计划开始日期：　2021　年　4　月　15　日。

计划竣工日期：　2024　年　8　月　13　日。

工期总日历天数：120 日历天（含设计及施工等所有内容完成时间，并保证在 2024 年___月___日前完成并验收合格。）

缺陷责任期：24 个月

三、质量标准

设计质量要求：符合现行国家规范、标准、强制性规定，无重大差错；同时满足本招标文件相关技术要求；工程质量要求：按国家验收规范一次性验收合格。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）　贰仟肆佰伍拾玖万捌仟捌佰零柒元陆角壹分　(¥ 24598807.61 元)；

其中：

（1）设计费：

人民币（大写）　贰拾壹万伍仟元整　(¥ 215000 元)；

（2）建安工程费：

人民币（大写）　陆佰陆拾肆万壹仟贰佰捌拾陆元叁角玖分　(¥ 6641286.39 元)；

（3）多媒体软件和影片：

人民币（大写）陆佰贰拾捌万壹仟壹佰叁拾柒元叁角肆分（¥ 6281137.34 元）；

（4）设备购置费：

人民币（大写）壹仟壹佰肆拾陆万壹仟叁佰捌拾叁元捌角捌分（¥11461383.88 元）

2. 合同价格形式：固定总价控制合同。

五、项目经理

承包人项目负责人：薛长生；

设计负责人：郑 鸣；

施工负责人：汤哲铭。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及其附录；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）招标人需求

（6）技术标准和要求；

（7）图纸；

（8）承包人投标文件；

（9）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于2024年4月12日签订。

十、签订地点

本合同在 嵊州市 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 合同签订后 生效。

十三、合同份数

本合同一式 捌 份，均具有同等法律效力，发包人执 肆 份，承包人执 肆 份。

发包人(公章)：	承包人(公章)：
法定代表人或	法定代表人或
其委托代理人（签字）：	其委托代理人（签字）：
组织机构代码：91330683MA2D82AD11	组织机构代码：91310110133238354D
地　　址：嵊州市经济开发区浦南大道 388 号科创中心 17 楼	地　　址：上海市宝山区长江南路 99 弄 6 号
邮政编码：312400	邮政编码：200441
法定代表人：陈恩勇	法定代表人：刘沛
电　　话：0575-83276831	电　　话：021-65012020
传　　真：/	传　　真：021-65012020
电子信箱：/	电子信箱：/
开户银行：农行嵊州经济开发区支行	开户银行：中国农业银行股份有限公司上海控江路支行
账　　号：19520601040005890	账　　号：03368100801001901

6.3 竣工验收证明扫描件

GCS 2024-023-H

附件：10

单位工程竣工验收意见书

工程名称：嵊州市经济开发区长三角协同发展产业园及基础设施提升改造项目-开发规划展示馆工程（EPC）

建筑面积	3587平方米 m^2	建筑层数	地上1-2层
工程地点	嵊州市双创大楼1-2层	工程造价	2459.8807 万元
建设单位	嵊州市东光开电有限公司	勘察单位	/
设计单位	上海同济建筑室内设计工程有限公司	监理单位	新昌县工程建设监理有限公司
施工单位	上海同济建筑室内设计工程有限公司		

验收组成员（姓名、单位、职务或职称、专业）：

建设单位:嵊州市东开光电有限公司　　项目负责人　周辰平

监理单位:新昌县工程建设监理有限公司　　总 监　俞胜兰

施工单位:上海同济建筑室内设计工程有限公司　　项目负责人　汤哲铭

验收情况（验收程序、验收标准、分组情况、验收内容、检查方式）：

验收程序:分两个阶段进行验收，先初步验收，后竣工验收。

验收标准:按 GB50300-2013·标准和强制性条文执行。

分组情况:由建设单位，监理单位，施工单位组成，分检查质量保证资料组和观感质量检查组。

验收内容:对本工程进行全面的质量检查和质量保证资料核对，综合评定本工程质量等级。

检查方式:查看，测量，观感等方式。

验收意见：

三方责任主体的有关专家和领导通过工程材料汇报，实地实测实量、资料审查等达成以下一致意见，该工程均符合设计要求，在建设单位、监理单位的共同督促下，能够严格控制工程质量，施工工序合理，细部处理规范、正确，技术资料完整、真实，并能做到完全文明施工，无安全事故发生。

验收结论和质量等级：

嵊州市经济开发区长三角协同发展产业园及基础设施提升改造项目-开发规划展示馆工程(EPC)验收程序、执行标准方式方法均符合建筑法的要求，资料齐全，。工程质量评定合理，经三方责任主体一致意见，该工程被评为合格工程。

验收组成员：（签名）

施工单位：

监理单位：

组长：（签名）

2025年4月18日

附件：6

工 程 质 量 监 理 评 估 报 告

工程名称：嵊州市经济开发区长三角协同发展产业园及基础设施提升改造项目-开发规划展示馆工程（EPC）

建筑面积	3587 m^2	建筑层数	地上1-2层
工程地点	嵊州市双创大楼1-2层	工程造价	2459.8807 万元
建设单位	嵊州市东光开电有限公司	勘察单位	/
设计单位	上海同济建筑室内设计工程有限公司	监理单位	新昌县工程建设监理有限公司
施工单位	上海同济建筑室内设计工程有限公司		

监理组织和实施：

总监：俞胜兰
专监：童华其

监理技术资料：

1、监理规划、细则　　2、工程开工报审表
3、施工组织设计报审表　4、监理月报等监理技术资料齐全
5、监理通知书
等监理技术资料齐全

施工单位质量行为：

工程项目部对工程质量认真负责，各种原材料做到严格验收，施工资料及时收集、整理，能严格按照图纸设计要求和现行施工规范规定施工。

材料构配件、设备质量：

装饰装修、安装、陈列布展、多媒体设备等所用原材料均有出厂合格证及复试报告，均合格。

工程实体质量：

一、建筑装饰装修分部工程
1、地面子分部工程实测合格;2、抹灰子分部工程实测合格;3、门窗子分部；4、吊顶子分部;5、饰面板子分部；6、涂饰子分部；7、细部子分部；
评定建筑装饰装修分部工程质量合格。
二、建筑电气分部工程
评定建筑电气分部工程质量合格。
三、多媒体设备
评定多媒体分部工程质量合格。
四、陈列布展
评定陈列布展分布工程质量合格。

单位工程综合评价：

嵊州市经济开发区长三角协同发展产业园及基础设施提升改造项目-开发规划展示馆工程（EPC）在施工过程中严格按照施工规范验收，单位工程质量控制资料核查均符合要求;单位工程安全和功能检验资料及主要功能共核查(抽查)16项，均符合要求;单位工程观感质量经有关人员验收综合评价为良好;综上所述，嵊州市经济开发区长三角协同发展产业园及基础设施提升改造项目-开发规划展示馆工程（EPC）质量评定为合格。

监理单位：（盖章）　总监：（签名）　法人代表：（签名）

2015 年 4 月 15 日

说明：本表一式五份，各案机关、建设单位、质监机构、监理单位、施工单位各一份。

附件1-1

工 程 竣 工 报 告

工程名称： 嵊州市经济开发区长三角协同发展产业园及基础设施提升改造项目-开发规划展示馆工程（EPC）

建筑面积	3587平方米 m^2	建筑层数	地上1-2层
工程地点	嵊州市双创大楼1-2层	工程造价	24598807.66
建设单位	嵊州市东光开电有限公司	勘察单位	/
设计单位	上海同济建筑室内设计工程有限公司	监理单位	新昌县工程建设监理有限公司
施工单位	上海同济建筑室内设计工程有限公司		

建设单位： 嵊州市东光开电有限公司

本单位确认

一、完成工程设计和合同约定的各项内容。

二、建设行政主管部门及工程质量监督机构责令整改的问题全部整改完毕。

三、对工程质量进行了全面检查，工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准，符合设计文件及合同要求，工程质量达到 合格 标准（见附件单位工程质量综合评定表）。

四、技术资料完整，主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告齐全。

五、已签署工程质量保修书（验收时送你单位）。

六、其他

本单位认为工程已具备竣工验收条件，请你单位办理相关手续， 于 2025 年 4 月 18 日进行竣工验收。

施工单位：（盖章） 项目经理：（签名） 法人代表：（签名）刘滨

总 监：（签名）

2025 年 4 月 16 日

说明：1、本表附：单位工程质量综合评定表

2、本表一式五份，备案机关、建设单位、监督机构、监理单位、施工单位各一份。

附件：1-1

工 程 竣 工 验 收 报 告

工 程 名 称	嵊州市经济开发区长三角协同发展产业园及基础设施提升改造项目-开发规划展示馆工程（EPC）	建 设 单 位	嵊州市东光开电有限公司
建筑面积/造价	3587平方米	结 构 类 型	/
开 工 日 期	2024年05月09日	竣工验收日期	2025年04月18日
勘 察 单 位	/	资 质 等 级	/
设 计 单 位	上海同济建筑室内设计工程有限公司	资 质 等 级	建筑装饰工程设计甲级
监 理 单 位	新昌县工程建设监理有限公司	资 质 等 级	房建甲级
施工单位（总包）	上海同济建筑室内设计工程有限公司	资 质 等 级	建筑装修装饰工程专业承包一级
主要分包单位	/	资 质 等 级	/

工程采用的质量验收标准：

根据 GB50300-2013验收标准

甩项的具体部位：

无

建设单位意见：

工程项目负责人：　　法人代表：　　（单位公章）

签字（盖章）日期：　　年　月　日

说明：本表一式三份，备案机关、建设单位、质监机构各一份。

表5.0.8-1 单位工程质量竣工验收记录

编号：000001

工程名称	嘉州市经济开发区长三角协同发展产业园及基础设施提升改造项目-开发规划展示馆工程（EPC）	结构类型	/	层数/建筑面积	地上1-2层
施工单位	上海同济建筑室内设计工程有限公司	技术负责人	郑鸣	开工日期	2024年05月09日
项目负责人	汤哲铭	项目技术负责人	王思泉	完工日期	2025年01月25日

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程验收	共 6 分部，经查符合设计及标准要求 6 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 16 项，经审查符合规定 16 项	合格
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 8 项，符合规定 8 项，共抽查 5 项，符合规定 5 项，经返工处理符合规定 / 项	符合要求
4	观感质量验收	共抽查 10 项，达到“好”和“一般”的 10 项，经返修处理符合要求 / 项	符合要求
综合验收结论			合格

参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
	（公章） 项目负责人： 2025年4月18日	（公章） 总监理工程师： 2025年4月18日	（公章） 项目负责人： 2025年4月18日	（公章） 项目负责人： 2025年4月18日	（公章） 项目负责人： 年 月 日

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位的法人代表书面授权。

工 程 竣 工 验 收 通 知 书

工程名称	嵊州市经济开发区长三角协同发展产业园及基础设施提升改造项目-开发规划展示馆工程（EPC）	结构形式	/	建筑层数	地上1-2层
施工单位	上海同济建筑室内设计工程有限公司	建筑面积	3587		m^2
监理单位	新昌县工程建设监理有限公司	工程造价	2459.8807		万元

本单位建设的 嵊州市经济开发区长三角协同发展产业园及基础设施提升改造项目-开发规划展示馆工程（EPC） 工程已具备竣工验收条件，定于（时间 ）2025年04月18日 在（地点） 项目现场 举行竣工验收。

验收组成员（姓名、单位、职务或职称、专业）：

建设单位:嵊州市东开光电有限公司 项目负责人 周辰平

监理单位:新昌县工程建设监理有限公司 总监 俞胜兰

施工单位:上海同济建筑室内设计工程有限公司 项目负责人 汤哲铭

验收方案：

一、验收程序及验收标准：

(一)施工单位:查验资料，实测实量，观感评分，自评质量等级
(二)监理公司:查验资料，实测实量，观感评分，核实质量等级
(三)验收小组:现场验收，评出质量等级
(四)按国家建筑工程强制性规范标准及有关规定。

二、验收分组及方式：

验收小组由建设单位、监理、施工单位三方组成。

三、其他：

/

建设单位(盖章) 项目负责人：(签名) 法人代表：(签名)

年 月 日

说明：1、本表在竣工验收前七个工作日提交质量监督机构和竣工验收备案机关。

2、验收一般应按基础、主体结构、安装工程、使用功能、专项工程、技术资料、法律法规执行情况等内容分组。

附件：5

工程设计质量检查报告

工程名称	嵊州市经济开发区长三角协同发展产业园及基础设施提升改造项目-开发规划展示馆工程（EPC）	工程用途	/
建筑面积	3587平方米	结构类型	/
设计单位	上海同济建筑室内设计工程有限公司	监理单位	新昌县工程建设监理有限公司
施工图审查意见	/	结构使用年限	/
施工单位（总包）	上海同济建筑室内设计工程有限公司	主要分包单位	/

设计质量检查情况	法律、法规执行情况： 符合国家规范及地方法规
	强制性条文执行情况： 符合条文规定
	单位资质等级、设计人员资格和质量控制情况： 符合要求
	设计深度： 符合施工图设计
	建筑平面布置和建筑外观是否符合设计： 符合设计要求
	施工关键部位核查意见： 符合要求
	结论 项目负责人：[illegible] 技术负责人：王思泉 法人代表：[illegible]（单位公章） 签字（盖章） 日期 2025年4月15日

说明：本表一式四份，备案机关、建设单位、质监机构、设计单位各一份。

附件：9

工程建设综合结论

工程名称	嵊州市经济开发区长三角协同发展产业园及基础设施提升改造项目-开发规划展示馆工程（EPC）	建设单位	嵊州市东光开电有限公司
建筑面积	3587平方米	合同造价	24598807.66
勘察单位	/	设计单位	上海同济建筑室内设计工程有限公司
施工单位	上海同济建筑室内设计工程有限公司	监理单位	新昌县工程建设监理有限公司

工程建设程序执行情况：

该工程由上海同济建筑室内设计工程有限公司总承包，于2024年5月9日开工，现已按要求完成全部承包工程量，并经有关部门验收通过，现设计、监理、施工单位均已作了各自查验。

建设单位对本工程的勘察、设计、施工质量及其它有关事项是否符合有关法律、

法规、验收标准和合同规定的质量要求作出工程质量综合结论并须说明理由：

嵊州市经济开发区长三角协同发展产业园及基础设施提升改造项目-开发规划展示馆工程(EPC)设计、施工、监理单位的资质等级符合法律、法规，并按 GB50300-2013 规范验收，工程综合质量达到合同规定要求

（单 位 公 章）

建设单位项目负责人：　　法人代表：　　年　月　日

说明：本表一式五份，备案机关、建设单位、质监机构、监理单位、施工单位各一份。

嵊州经济开发区长三角协同发展产业园及基础设施
提升改造项目-开发区规划展示馆工程（EPC）

竣工验收汇报资料

上海同济建筑室内设计工程有限公司

2025年4月

嵊州经济开发区长三角协同发展产业园及基础设施提升改造项目-开发区规划展示馆工程（EPC）

竣 工 验 收 汇 报 资 料

尊敬的各位领导、专家：

你们好！

由上海同济建筑室内设计工程有限公司承建的嵊州经济开发区长三角协同发展产业园及基础设施提升改造项目-开发区规划展示馆工程（EPC），自2024年5月开工以来，在上级主管部门及有关单位领导和专家的大力支持、关心下，通过我公司项目部管理人员的精心组织、共同努力，到2025年1月25日装饰安装、陈列布展、多媒体设备、多媒体软件和内容已全部完成，特邀请各位领导和专家对本工程进行验教评定，敬请各位领导和专家对本工程提出宝贵意见和建议以便我们在以后工作中能加以改进。

现将本工程的施工质量情况向各位领导作简要汇报：

一、工程概况

工程名称：嵊州经济开发区长三角协同发展产业园及基础设施提升改造项目-开发区规划展示馆工程（EPC）

建设单位：嵊州市东开光电有限公司

监理单位：新昌县工程建设监理有限公司

施工单位：上海同济建筑室内设计工程有限公司

二、质量管理与控制

1．建立健全质量保证体系和建立相应的质检制度，使每个项目、每道工序、每个环节都有具体的质量负责人和具体的质量管理目标，以保证本工程的施工质量。建立健全内部检查制度，杜绝质量事故及隐患的发生。

2．加强工序质量控制，严格按有关质量保证模式组织生产，制定各工序、各环节的操作标准、工艺标准和检查标准等质量控制措施，对工序标准的执行情况做出记录，使各工序衔接有序，质量保证。对隐蔽工程、重点部位、关键工序安排现场技术人员全过程指导施工，确保施工质量。同时与业主、监理、设计密切配合，认真接受监理工程师现场监督。

3．为确保建设项目档案的完整、准确及有效利用，严格按规范对项目档案进行收集与整理，及时完成各工序的有关质量资料，做好现场签证工作，保证各种质量保证资料完整、齐全，以便验收及归档。

三、资料汇整情况

该工程资料随施工进度及时整理，所需表格一律按规定的格式认真进行填写，做到字迹清楚，项目齐全，数据正确、真实。按分部分项工程做好测量复核及预检记录，隐蔽工程验收记录，并由监理现场代表复核签字验收。按照规范要求收集原材料的质保单、出厂证明、合格证，对各部位按规范要求在监理见证下及时做试验，进行分部分项工程质量评定。

四、工程质量自评情况

综上所述，本工程质量保证、资料齐全完整，工程观感质量评定合格，施工质量符合设计文件及技术规范标准、规程要求，无违反工程建设强制性标准，工程质量自评等级：合格。

五、结束语

1、 在业主、设计、监理、部门的大力支持、监督指导、主动协调、热情服务是本工程保质保量完成的关键。

2、安全生产是施工能否顺利进展的重要条件及有力保障。

3、最后，感谢各级部门关心重视以及业主、监理等单位的大力支持与配合，使工程顺利完工，值此工程验收之际，真诚向各位领导表示衷心感谢。

上海同济建筑室内设计工程有限公司

2025 年 4 月

嵊州经济开发区长三角协同发展产业园及基础设施提升改造项目-开发区规划展示馆工程（EPC）

监 理 工 作 总 结

一、工程概述

1、工程名称：嵊州经济开发区长三角协同发展产业园及基础设施提升改造项目-开发区规划展示馆工程（EPC）

2、工程地点：嵊州市开发区创业创新大楼1-2层

3、工程概况：嵊州经济开发区长三角协同发展产业园及基础设施提升改造项目-开发区规划展示馆工程（EPC），建设地点在嵊州市开发区创业创新大楼1-2层，建设内容为：嵊州经济开发区长三角协同发展产业园及基础设施提升改造项目-开发区规划展示馆工程（EPC）施工图范围内显示的全部工程。本工程由上海同济建筑室内设计工程有限公司设计施工一体化，新昌县工程建设监理有限公司监理。工程于2024年5月9日进行开工建设，2025年1月25日完工。

二、工程质量控制

1、工程开工时间： 2024年5月9日

2、重要工序及分部分项工程质量验收情况：初验收合格。

3、工程资料审核：认真审核施工组织设计、装饰装修施工方案，严格要求施工按照所拟定的方案执行。

4、工程原材料控制：严把工程原材料质量关，按照现行工程质量规范要求对工程用材料进行进场后及时见证取样抽检，经检测合格后方能用于工程上，对其他非见证抽样检测材料进场必须持有产品合格证和出厂质量检

测报告。

5、工程工序控制：对重点部位实行旁站监理，对次要部位实行监理巡查，发现问题及时协调处理解决。

6、工程分项检查验收：督促施工方严格执行工程隐蔽前报验申请制度，组织隐蔽工程分项验收和施工过程检查制度，符合设计及规范要求后，工程质量达到合格，才能进入下道工序施工。

三、工程进度控制

严格按照合同工期进行控制，由于设计变更造成工程量增加，工期相应延顺，总工期符合业主要求。

四、工程投资控制

1、从严审核签署承包单位工程款支付申请，工程量现场计量核查；

2、严格工程变更程序，因本装饰 、工程可变因素较多，第一次工程例会上就要求施工方遵从合同条款，按程序进行。

五、工程安全文明施工控制

根据本工程特点，为保证工人有安全的作业环境，要求施工方必须对作业工人持证上岗和及时进行安全教育，并每天作业前进行书面安全交底，严格按照安全操作规程组织施工，加大对重要施工节点的检查力度，发现安全隐患就及时要求施工方整改。项目监理组自己制定了《安全文明施工监理制度》、《安全监理目标》、《安全及文明施工相关规定》、《安全监理职责》、《旁站监理方案》、《项目紧急预案》和《文明施工监理措施》。坚持经常性的安全文明施工检查监督，针对检查中发现的安全和文明施工方面存在的问题，向施工方发出《监理工程师通知》、《事故隐患整改通知》等书面文件。

本工程从开工到完工未发生安全事故。

六、工程质量评价

1、单位工程所含分部（子分部）工程的质量均验收合格；

2、质量控制资料基本齐全；

3、单位工程所含分部工程有关安全和功能的检测资料完整；

4、主要功能项目的抽查结果符合相关专业质量验收规范的规定；

5、观感质量验收符合要求。

新昌县工程建设监理有限公司

2025 年 4 月

7. 眉山加州智慧城一期展示中心展陈设计及施工合同

7.1 中标通知书扫描件

中标通知书

上海复旦上科多媒体股份有限公司（中标人名称）：

眉山加州智慧城一期项目展示中心展陈设计及施工总承包招标，于 2020 年 6 月 15 日进行了公开开标，根据评标委员会的推荐，基于你方的投标文件及投标中你方的承诺，你方已被我方接受为本项目中标人。

中标价：¥23,857,288.43 元（大写：贰仟叁佰捌拾伍万柒仟贰佰捌拾捌元肆角叁分）。

工期：设计工期 30 日历天，施工工期 105 日历天。

项目经理：徐峥（一级建造师），注册编号：沪 131161605252。

设计负责人：杨一峰

施工负责人：杨毅

质量标准：合格。

请你方在中标通知书发出之日起 30 个日历天内与招标人眉山加悦置业有限公司签订设计-施工工程总承包合同及处理相关事务，并在签订合同前按招标文件中相关规定向招标人提交履约担保。

特此通知。

招　标　人：眉山加悦置业有限公司（盖单位章）

招标代理机构：深圳市国际招标有限公司（盖单位章）

2020 年 6 月 29 日

7.2 合同关键页扫描件

眉山加州智慧城一期项目
展示中心展陈设计及施工合同

发包方（发包人）： 眉山加悦置业有限公司

承包方（承包人）： 上海复旦上科多媒体股份有限公司

合同订立时间： 2020 年 月 日

合同订立地点： 成都市高新区交子大道 219 号中海国际中心 C 座 24 层

合同编号：

第一部分 合同协议书

发包人（名称）：眉山加悦置业有限公司；

承包人（名称）：上海复旦上科多媒体股份有限公司；

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：眉山加州智慧城一期项目展示中心展陈设计及施工

2. 工程地点：眉山市天府新区眉山加州智慧城规划范围内

3. 工程立项批准文号：川投资备【2019-511452-70-03-379306】FGQB-0020 号。

4. 资金来源：项目业主按国家有关法规筹集。

5. 工程承包范围：

➢ 设计包括但不限于：

包含展示中心工程设计全部工作内容，包括但不限于展厅内部的空间设计、内部装修（包括水电、弱电、灯光、音响）、软装设计、展品展项设计、多媒体互动软件及中央集成系统开发（包括硬件、软件及影片）、互动装置作品等声光电效设计、辅助性展品（如艺术作品、美术技术、数字技术等）设计及制作、展示图文设计、展览导视设计等。

➢ 施工包括但不限于：

完成本项目设计方案、软装方案、精装修工图、展陈施工图范围内所有工程的施工，包括配合暖通、空调、消防单位确定安装点位以及进行消防图纸的报验及相关验收工作，负责进行安装位置预留、面层装饰施工、装饰防火门制作（含防火门芯及防火五金等）、检修口制作等工作；展厅室内建筑装饰施工；展陈设备、设施的制作及安装施工；软装家具、灯具、标识导视的供货及安装；多媒体互动软件、中央集成系统的开发、安装、调试工作；与建筑主体、幕墙交接处的收边收口；室内空气净化及各种检测；竣工前精保洁等各项工作。

➢ 维保阶段包括但不限于：

所有有关培训、两年期在内的设备维护、展板及多媒体内容更新、调试与维保工作。承包人须保证在维保期内每半年更新一次展板内容、每一年更新一次多媒体内容。

注：展陈设备设施安装调试以及移交投入使用后约 1 年的时间内，现场设备设施用电均为临时电，

承包人需自行考虑措施避免设备损坏，此项费用已包含在合同内，不再另行支付，且承包人不得以此为由减少或降低相关调试或维保义务，特此说明。

二、工程承包规模

眉山加州智慧城一期项目 43#地块规划净用地面积 18944.82 ㎡，规划总建筑面积：29461.29 ㎡，其中地上总计容面积：21367.35 ㎡，包括办公、酒店、商业，地下总面积：6912.94 ㎡。展示中心总建筑面积 7539.04 ㎡，负一层建筑面积 616 ㎡，一层建筑面积 500.73 ㎡，二层建筑面积 2667.5 ㎡。展示中心负一层及二层室内面积约 2830 ㎡ 。

三、合同工期

计划总工期：120 日历天

总工期包括：

1、设计工期 30 日历天，计划开工日期 2020 年 6 月 15 日，完工日期:2020 年 7 月 15 日；

2、材料加工定制工期 60 日历天，计划开工日期：2020 年 7 月 1 日，计划完工日期：2020 年 9 月 1 日；

3、硬装装饰、展陈设备设施安装等现场施工工作工期 45 日历天，计划开工日期：2020 年 9 月 1 日，竣工日期：2020 年 10 月 15 日。

各阶段具体开工日期以发包方的书面开工令为准，但竣工日期不变。

四、质量要求

本项目必须符合中国国家和地方有关法律、行政法规和相关的工程技术规范、规定及标准的要求，且必须执行国家规定的相关工程建设标准强制性条文要求。

4.1 展示设计质量要求

展示设计是安全、可行、实用、经济、美观的，深化设计文件是完整、正确、清晰的，设计成果达到能直接用于施工、制作、安装、调试的深度，并能顺利通过发包人组织的设计成果验收。

4.2 布展装饰施工质量要求

（1）符合国家、地方及相关行业质量技术及安全规范的要求；

（2）符合经监理单位和发包人审批通过的深化设计图纸要求；

（3）满足展项功能需求和展示效果要求；

（4）符合制作阶段各项检验的质量标准。

（5）安全可靠、美观实用，符合消防、环保节能标准。

4.3 展品展项制造质量要求

（1）符合国家、地方及相关行业质量技术及安全规范的要求；

（2）符合经监理单位和发包人审批通过的深化设计图纸要求；

（3）满足展项功能需求和展示效果要求；

（4）符合制作阶段各项检验的质量标准。

4.4 安装调试质量要求

（1）符合国家、地方及相关行业质量技术及安全规范的要求；

（2）展项安全可靠、运行稳定、美观实用，符合节能环保的标准；

（3）提供相关的检验证书及/或准用证书；

（4）符合发包人认可的展项验收标准。

五、合同价款

签约合同价（大写）：贰仟叁佰捌拾伍万柒仟贰佰捌拾捌元肆角叁分；（小写：23,857,288.43元）。

签约合同价=设计费费+展厅建筑装饰工程费+展品展项制造及安装费用+维保费

1、设计费税前金额为：1334100.00 元。税金：80046.00 元（税率 6 %）；含税金额为：1414146.00元（大写：壹佰肆拾壹万肆仟壹佰肆拾陆元）

2、展厅装饰与安装工程费税前金额为：4860315.34 元；税金：437428.38 元（税率 9 %）；含税金额为：5297743.72 元（大写：伍佰贰拾玖万柒仟柒佰肆拾叁元柒角贰分）。

3、展品展项制造及安装税前金额：14413919.21 元；税金：1873809.50 元（税率 13 %）；含税金额为：16287728.71 元（大写：壹仟陆佰贰拾捌万柒仟柒佰贰拾捌元柒角壹分）

4、维保费：759000.00 元；税金：98670.00 元（税率 13 %）；含税金额为：857670.00元（大写：捌拾伍万柒仟陆佰柒拾元）

本合同为签约合同价即形成限额总价合同，除建筑面积变化超过5%及以上按合同约定调整外，本合同结算总价不超过合同约定的限额总价并以结算复审后的不含税结算价为准，如因国家税收政策变更而适用税率调整，则税额相应调整，具体以纳税义务发生时间为准。

5、合同价格约定：

（1）设计费不因工资和物价的变动、政府颁发的任何调价文件等而有所调整，也不会因设计面积在 5% 范围内的增减、项目竣工日期改变、项目业态布局调整、造价改变而调整。若面积变化超出 5% ，则按照变化以后的面积及约定的设计费单价另行核算。

（面积计算原则：设计费报价采用的面积为建筑图对应装修面积，即：负一层装修面为外墙内边线以内；首层展厅为玻璃幕墙内边线以内）

（2）展厅建筑装修工程、展品展项制作及安装工程采用“图纸+技术规范+清单+合同相关要求”范

八、本协议书中有关词语含义与《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

九、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

十、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十一、合同生效

合同订立时间：_____年_____月____日

合同订立地点：成都市高新区交子大道 219 号中海国际中心 C 座 24 层

本合同双方约定自双方签字盖章后生效。

十二、其他

1、承包人职责划分（如以联合体投标适用）

1.1 承包人（牵头人）负责合同谈判工作，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，处理与之有关的一切事务，负责该项目的总承包管理及组织实施工作、设计工作及与发包人办理工程款项收取相关工作。

1.2 承包人（成员一）承担本项目的工程施工工作。

1.3 承包人共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负责任和风险。

2、本合同一式壹拾陆份，发、承包人各执捌份，具有同等法律效力。

（以下无正文）

发　包　人：（公章）	承包人（牵头人）：（公章）
住　　所：	住　　所：
法定代表人	法定代表人
或授权代理人（签字或盖章）：	或授权代理人（签字或盖章）：
联系方式：	联系方式：

7.3 竣工验收证明扫描件

竣工验收报告

工程名称	眉山加州智慧城一期项目展示中心展陈设计及施工	建设单位	眉山加悦置业有限公司
监理单位	晨越建设项目管理集团有限公司	施工单位	上海复旦上科多媒体股份有限公司
工程验收结论	1. 2F沙盘、展柜底口收胶处理, B1墙面底部收胶处理 2. 一体机收边条胶清理 3. 沙盘后面暗门平整度调整 4. 加州合作灯箱开裂处理 5. 移动门写真画面更换，感应器四周清洁 6. 眉山加州智慧城地标圆形未通电、墙面平整度调整 7. 背发光字“聚’后部加螺杆支撑 8. 3x3触摸屏前部地砖修复或更换 9. 品牌墙凹槽内和墙面乳胶漆处理 10. 品牌墙圆形灯箱调整（褶皱） 11. 聚众城兴一侧暗门碰柱调整（不好关），墙面污染处理 12. 三折屏展示中心模型顶部光伏板调整 13. 三折屏左侧墙面及踢脚线处理 14. 车模型后部镜子清洁，灯槽内固定镜子钉子移除 15. 车模型收边处理 16. 魔方顶部灯箱片复原，挡烟垂壁协助消防处理，不锈钢吊顶调整 17. 白色烤漆铝板墙面清洁 18. LED透明屏右侧玻璃拼接缝清洁（溢胶） 19. 原五宜区led灯带地面处理经重新调试后，视觉效果符合设计要求，验收合格 20. 能量森林顶部贴纸、固定用钉子移除、收口胶（溢出）清理 21. 多媒体培训、说明书、操作手册 22. 临展区异型展柜面漆处理 23. 报告厅踢脚线上口乳胶漆处理 24. 音控室观察窗增加踏步 25. VIP入口暗门面漆修复 26. 2F男厕台盆顶部检修口整改（缝隙太大） 27. 2F货梯门洞收口处理 28. B1次入口地面石材处理 29. B1时空隧道后门洞墙面修复、踢脚线处理 30. B1残卫顶部修复 31. B1卫生间通道踢脚线处理 32. 政务中心内顶部检修口制作 33. 所有暗门碰柱调整 34. B1吧台亚克力人造石开裂修复		
施工单位	自检合格 （公章） 负责人签字：[illegible] 2021年 11月 17日		
监理单位	经验收该项工程符合相关设计及规范要求，自检合格 （公章） 负责人签字：[illegible] 2021年 11月 17日		

建设单位（工程部、设计部、创新业务部、运营部）	验收基本合格，验收所提质量问题请于2021年11月25日内整改完成。 2021年11月25日进行整改复查 负责人签字：张宇 (公章) 年 月 日 2021/11.17
其它相关部门/单位备签	复检合格 2021.11.18 负责人签字： (公章) 年 月 日

上海同济建筑室内设计工程有限公司

7.4 结算证明文件扫描件

眉山加州智慧城一期项目展示中心展陈设计及施工工程

结算复审审核书

项目编号：/

委托单位：眉山加悦置业有限公司

承包单位：上海复旦上科多媒体股份有限公司

编制单位：北京求实工程管理有限公司

日　　期：2024 年 06 月 24 日

眉山加州智慧城一期项目展示中心展陈设计及施工工程
结算复审报告

一. 工程概述

1. 工程名称：眉山加州智慧城一期项目展示中心展陈设计及施工工程
2. 委托单位：眉山加悦置业有限公司
3. 承包单位：上海复旦上科多媒体股份有限公司
4. 建设地点：眉山市天府新区眉山加州智慧城规划范围内
5. 工程类型：装饰工程
6. 合同形式：采用“限额总价包干”

二. 审核范围

本次审查范围包含眉山加州智慧城一期项目展示中心展陈设计及施工工程中所涉及全部工作内容：

设计包括但不限于：包含展示中心工程设计全部工作内容，包括但不限于展厅内部的空间设计、内部装修（包括水电、弱电、灯光、音响）、软装设计、展品展项设计、多媒体互动软件及中央集成系统开发（包括硬件、软件及影片）、互动装置作品等声光电效设计、辅助性展品（如艺术作品、美术技术、数字技术等）设计 及制作、展示图文设计、展览导视设计等。

施工包括但不限于：完成本项目设计方案、软装方案、精装修工图、展陈施工图范围内所有工程的施工，包括配合暖通、空调、消防单位确定安装点位以及进行消防图纸的报验及相关验收工作，负责进行安装位置预留、面层装饰施工、装饰防火门制作（含防火门芯及防火五金等）、检修口制作等工作；展厅室内建筑装饰施工；展陈设备、设施的制作及安装施工；软装家具、灯具、标识导视的供货及安装；多媒体互动软件、中央集成系统的开发、安装、调试工作；与

求实 TRUTHS

建筑主体、幕墙交接处的收边收口；室内空气净化及各种检测；竣工前精保洁等各项工作。

维保阶段包括但不限于：所有有关培训、两年期在内的设备维护、展板及多媒体内容更新、调试与维保工作。承包人须保证 在维保期内每半年更新一次展板内容、每一年更新一次多媒体内容。

三. 审核依据

1. 发承包人双方签订的施工合同：《眉山加州智慧城一期项目展示中心展陈设计及施工工程合同》；
2. 完整、有效的施工单位报送工程结算书共 1 份；
3. 完整、有效的一竣工结算审核报告 1 份；
4. 与工程结算编制相关的国家、省、市、区和有关部门发布的建设工程造价计价标准、计价方法、计价定额、价格信息、相关规定等计价根据；
5. 经批准的开、竣工报告或停、复工报告；
6. 工程施工图、经批准的施工组织设计、设计变更、现场签证；
7. 工程结算复审的其他专项规定；

四. 审核原则和方法

1. 依据发承包双方签订的《眉山加州智慧城一期项目展示中心展陈设计及施工工程合同》，本工程采用限额总价包干。
2. 本竣工结算审核采用逐项全面审核法。

五. 审核程序

本工程结算审核包括准备、审核和审定三个阶段。

1. 准备阶段：熟悉施工合同、施工图纸、承包人报送的结算文件等所有与本工程阶段相关的资料，对资料不清晰、不完整、不明确或相互矛盾的资料

求实 TRUTHS.

提出书面质疑。

2. 审核阶段：按照本项目划分标准的规定，分别审查了单项工程的竣工结算，将审定的工程结算汇总，编制了眉山加州智慧城一期项目展示中心展陈设计及施工工程竣工结算复审文件。

3. 审定阶段：编制人自审、专业负责人复核、项目负责人审定，各方签字盖章、出具结算复审审核报告。

六. 主要问题及处理情况

（1）关于展示中心北侧疏散楼梯间一楼地坪施工的变更，因地面找平综合单价调整，较一审金额审减 41.16 元。

（2）关于新增 B1 层扶梯区域精装的设计变更，因插座、筒灯、配线综合单价调整；PT-06 米色防潮肌理漆墙面、截水沟 300*300、暗门面饰肌理漆、配管、配线工程量审减，较一审金额审减 15,807.34 元。

（3）关于 43#地块展示中心新增加 B1 层卫生间区域内装饰施工的设计变更，因地面回填、MA-01 布萨米黄大理石地面、石膏板吊顶、白色乳胶漆天棚、LI 筒灯、插座工程量审减，较一审金额审减 7,805.68 元。

七. 审核结果

本工程施工单位报送结算价：23,793,934.75 元，一审审查金额 23,758,632.88 元，我方复审审查金额 23,734,978.70 元（不含审减费），核减金额 23,654.18 元，审减率 0.1%。

求实 TRUTHS.

总汇总表

工程名称：眉山如何智慧城一期项目展示中心装饰设计及施工

序号	面积（m2）	2,830.00								
	合同金额	面积（m2）	合同清单		施工报送		一审审核		二审审核	
			不含增值税造价（元）	含增值税造价（元） 销项增值税（6%/9%/13%）	不含增值税造价（元）	含增值税造价（元） 销项增值税（9%）	不含增值税造价（元）	含增值税造价（元） 销项增值税（9%）	不含增值税造价（元）	含增值税造价（元） 销项增值税（9%）
1	设计费	2,830.00	1,334,100.00	1,414,146.00	1,334,100.00	1,414,146.00	1,334,100.00	1,414,146.00	1,334,100.00	1,414,146.00
2	展厅装饰与安装工程	2,830.00	4,860,315.34	5,297,743.72	4,860,315.34	5,297,743.72	4,860,315.34	5,297,743.72	4,860,315.34	5,297,743.72
3	展品展项制造及安装	2,830.00	14,413,919.21	16,287,728.71	14,413,919.21	16,287,728.71	14,413,919.21	16,287,728.71	14,413,919.21	16,287,728.71
4	维保费	2,830.00	759,000.00	857,670.00	759,000.00	857,670.00	759,000.00	857,670.00	759,000.00	857,670.00
5	补充协议									
7	设计变更					275,155.45		239,853.59		216,199.41
8	现场签证					-338,509.14		-338,509.14		-338,509.14
合计			21,367,334.55	23,857,288.43	21,367,334.55	23,793,934.75	21,367,334.55	23,758,632.88	21,367,334.55	23,734,978.70

8. 主媒体中心展陈包合同（亚残运会部分）

8.1 中标通知书扫描件

成交通知书

上海东方传媒技术有限公司、上海同济建筑室内设计工程有限公司（联合体）：

经评定，编号为CTZB-2022010135采购文件中的主媒体中心展陈包项目，确定你公司成交，成交价格为8439.68万元（详细成交金额价格如下：杭州亚运会主媒体中心展陈部分：7326.56万元；杭州亚残运会主媒体中心展陈部分：1113.12万元）。

自此通知书发出之日起30天内，与采购人签订政府采购合同。合同签订前，需按本项目采购文件和你公司投标（响应）文件等约定拟定合同文本(合同格式见采购文件)，报采购人（2022年第19届亚运会组委会,2022年第4届亚残运会组委会）确认。

采购人联系人：高昊笑

电话：0571-85255250

代理机构联系人：邱能晖

电话：0571-85830113

邮箱：85830350@zjsct.cn

浙江省政采招标代理有限公司

2022年01月30日

8.2 合同关键页扫描件（残运会部分）

主媒体中心展陈包合同（亚残运会部分）

甲方：2022年第4届亚残运会组委会

地址：杭州市上城区富春路150号昆仑中心B座

授权代表：杨猛

联系人/经办人：高昊笑

联系电话：0571-85255224

电子邮件：gaowx@hangzhou2022.cn

乙方1号：上海东方传媒技术有限公司

地址：上海市静安区老沪太路203号

法定代表人：林云川

统一社会信用代码：913101171322121520

授权代表：沈吉

联系人：沈吉

联系电话：13901977898

电子邮件：shenji@sina.cn

乙方2号：上海同济建筑室内设计工程有限公司

地址：上海市长江南路99号同济创园6幢

法定代表人：刘沛

统一社会信用代码：91310110133238354D

授权代表：柳昆

联系人：柳昆

联系电话：18616307003

电子邮件：liukun@tjidc.com

以上乙方1号和乙方2号合称“乙方”。

根据《中华人民共和国民法典》等法律法规，通过【竞争性磋商】方式，甲

乙双方经谈判和协商，就甲方委托乙方承担【主媒体中心展陈包项目】服务项目，达成以下协议：

一、定义

在本合同中，除非上下文另有说明，下列词语分别具有本条所指含义：

1. “杭州亚残组委”，指2022年第4届亚残运会组委会。

2. “亚残奥委会”，指亚洲残疾人奥林匹克委员会。

3. “杭州亚残运会”，指2022年第4届亚洲残疾人运动会。

4. “工作日”，指中国法定节假日、休息日之外的日期。

5. “年”、“月”，指公历年、月；按照年、月、日计算期间的，开始的当日不计入，自下一日开始计算；按照年、月计算期间的，到期月的对应日为期间的最后一日；没有对应日的，月末日为期间的最后一日。

6. “元”，指中国法定货币人民币元。

二、 服务内容与期限

1. 甲方委托乙方提供【主媒体中心展陈】服务（以下称“【MMC展陈】服务”），乙方接受甲方委托。乙方提供服务的具体内容为：

亚残运会媒体服务。在亚残运会期间，乙方须延续杭州亚运会期间MMC展陈项目的服务，主要增加景观转换、无障碍设施设备和展陈项目设备租期以及技术维护、亚残运会媒体包及包内物资。

2. 乙方提供【MMC展陈】服务的地点为：杭州亚运会&亚残运会主媒体中心

3. 乙方提供【MMC展陈】服务的方式为：实地落实

4. 乙方提供【MMC展陈】服务的具体要求为：详见采购需求

5. 乙方提供【MMC展陈】服务的时间自合同签订日起，至亚残运会结束后MMC拆除、撤场、清理和复原工作完成之日止。**具体服务期间以甲方书面通知为准。**

三、服务费用

乙方提供【MMC 展陈】服务的总费用不高于人民币【11131200】元（大写：【壹仟壹佰壹拾叁万壹仟贰佰】元整）。

前款所述费用包括乙方提供【MMC展陈】服务的全部费用。除合同另有明文约定外，甲方不再向乙方支付其他任何费用。

2. 对本合同的任何修改和补充均应以补充协议的形式作出，由双方签字并盖章后生效。本合同的附件、补充协议与本合同具有同等法律效力。

3. 采购编号为【CTZB-2022010135】的采购文件、响应文件、磋商纪要等文件均为本合同的组成部分；采购文件、响应文件、磋商纪要等文件与本合同约定不一致的，以本合同为准。

4. 本合同部分无效，不影响其他部分效力的，其他部分仍然有效。

5. 本合同一式【柒】份，甲方执【伍】份，乙方执【贰】份，各份具有同等法律效力。

（以下无正文）

甲方（盖章）：2022 年第 4 届亚残运会组委会

授权代表（签字）：

签署日期：

乙方 1 号（盖章）：上海东方传媒技术有限公司

法定代表人/授权代表（签字）：

签署日期：2022.2.28

乙方 2 号（盖章）：上海同济建筑室内设计工程有限公司

法定代表人/授权代表（签字）：

签署日期：2022.2.28

上海同济项目团队配备计划表		
项目负责人	王树青	17721399051
项目经理	潘云鹏	13818632547
执行经理	方云	15976863495
技术负责人	胡鹏飞	15601601188
机电工程师	邓正辉	13761802911
深化设计	胡笛	13761165977
质量员	周元卿	13761203163
安全员	吴明清	18160066420
安全员	孙永虎	15151311776
资料员	黄志星	18605044943

2022年第19届亚运会组委会、2022年第4届亚残运会组委会主媒体中心展陈包项目

竞争性磋商文件

（电子交易）

项目编号:CTZB-2022010135

采　购　人：2022年第19届亚运会组委会

2022年第4届亚残运会组委会

采购代理机构：浙江省成套招标代理有限公司

二〇二二年一月

目 录

第一部分	邀请供应商
第二部分	竞争性磋商流程
第三部分	供应商须知
第四部分	采购需求
第五部分	评审方法及评审标准
第六部分	拟签订的合同文本
第七部分	应提交的有关格式范例
第八部分	最后报价格式

8.3 联合体协议扫描件

GCS2022-025-H(1a)

联合体协议书

联合体主体方：　上海东方传媒技术有限公司

联合体成员单位：　上海同济建筑室内设计工程有限公司

各方经协商，就响应　2022 年第 19 届亚运会组委会、2022 年第 4 届亚残运会组委会、浙江省成套招标代理有限公司　的　主媒体中心展陈包项目　的采购活动联合进行响应之事宜，达成如下协议：

一、各方一致决定，以 上海东方传媒技术有限公司 为主体方进行响应，各方按照采购文件的规定分别提交资格条件证明文件。

二、各方一致决定，在本次采购活动过程中，主体方的凌通（授权书见投标文件）根据采购文件规定及采购内容而对采购人所作的任何由其签署合法承诺、投标过程中书面澄清和确认内容及参与开标活动等均对联合体各方产生约束力。如果成交并签订合同，联合体各方将共同履行对采购人所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、联合体成员单位保证对主体方为响应本次采购而提供的服务提供全部质量保证。

四、联合体中，主体方承担的工作和义务为（**同时明确承担的合同金额比例，具体金额在报价文件中明确**）：　上海东方传媒技术有限公司负责主媒体中心展陈包项目内除 MMC 深化设计及搭建外所有工作，占比 73%。

成员单位承担的工作和义务为（**同时明确承担的合同金额比例，具体金额在报价文件中明确**）：　上海同济建筑室内设计工程有限公司负责主媒体中心展陈包项目中 MMC 深化设计及搭建工作，占比 27%。

五、有关联合体的其他事宜：联合体成员委托主体方在政采云平台提交磋商响应文件，对磋商响应文件内容均予以认可

六、本协议提交采购人后，联合体各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。

七、本协议一式　叁　份，响应文件一份，主体方一份，成员单位　一　份。

主体方：　上海东方传媒技术有限公司　　法定代表人：

签署日期：　2022　年　1　月　24　日

成员单位：上海同济建筑室内设计工程有限公司　　法定代表人：

签署日期：　2022　年　1　月　24　日

8.4 竣工验收证明扫描件（残运会部分）

杭州亚残运会主媒体中心展陈项目
政府采购合同履约验收报告

根据政府采购合同（编号：2022-C0012）的约定，2023年11月20日，组织政府采购验收小组对杭州亚运会主媒体中心展陈项目联合体中标供应商上海东方传媒技术有限公司、上海同济建筑室内设计工程有限公司提供的第三阶段（履约最后阶段）工作成果进行了履约验收，验收情况如下：

序号	项目	数量	型号、规格、配置标准	金额
1	杭州亚残运会主媒体中心展陈包项目	1项	主媒体中心作为向杭州亚残运会注册媒体报道提供设施和服务的大本营，是赛会期间媒体运行、新闻宣传和转播服务重要活动、决策、信息分发和响应的中心，还是赛时亚残奥委会、主播机构和新闻信息服务团队工作的总部，是杭州亚残运会重要的非竞赛场馆之一。为此，杭州亚残组委将采用竞争性磋商方式，采购2022年第4届亚残运会组委会主媒体中心展陈包项目。详见采购文件。	

合计	1113.12 万元
合计金额(大写)：	壹仟壹佰壹拾叁万壹仟贰佰元整
履约验收具体内容	根据《2022 年第 19 届亚运会组委会、2022 年第 4 届亚残运会组委会主媒体中心展陈包项目竞争性磋商文件》、《主媒体中心展陈项目合同（亚残运会部分）》及补充协议，第三阶段验收（履约最后阶段）需乙方 1 号、乙方 2 号根据合同履约要求完成 MMC 整体拆除、撤场、清理和复原工作，向甲方提供全部工作总结报告。经项目监理公司和造价咨询单位结算审核，如实际结算金额低于合同总金额则按实际结算金额支付；如实际结算金额高于合同总金额则按合同总金额支付，高出部分由乙方承担。经履约验收合格后，支付剩余款项。 乙方 1 号、乙方 2 号在完成第三阶段（履约最后阶段）内容后，监理单位及造价咨询服务单位应对提交的内容进行审核，该审核报告将作为各阶段项目验收的重要依据。 本次为第三阶段（履约最后阶段）的验收工作，乙方 1 号、乙方 2 号在完成第三阶段（履约最后阶段）工作内容后，需将有关的一切图片、文字资料提交给甲方，并向甲方发出验收申请。申请包括书面验收申请、相关说明、报告等，甲方收到乙方申请后组织进行验收。该验收的结果为本合同付款依据。
质量检测机构意见	本次验收活动不委托质量检测机构

履约验收结论性意见	根据合同乙方1号、乙方2号提供的所有资料，验收小组按用户需求、合同条款的约定审阅乙方1号、乙方2号提交的验收材料，并听取了乙方1号、乙方2号的陈述。验收小组针对本项目的履约验收结论性意见为： 时间进度、服务内容、服务成果可以达到采购需求及投标承诺。 乙方1号、乙方2号按要求提供成果，成果的完整性符合要求。 综上所述，验收小组认为乙方1号、乙方2号提供的验收材料充分、全面、客观，时间进度按要求安排开展，第三阶段（履约最后阶段）工作内容均已完成，成果满足采购需求，服务质量及流程得到采购方认可，对本项目履约情况的整体评价为：合格。
验收小组成员签字：	
监理单位意见： 监理单位(公章) 年 月 日	
造价咨询服务单位意见： 造价咨询服务单位(公章) 年 月 日	
采购人意见： 采购人(公章) 年 月 日	

说明：本表一式五份，采购单位、监理机构、供应商、造价咨询服务单位各一份。

8.5 结算证明文件扫描件

城建技术

工程造价咨询报告

咨询项目名称：杭州亚运会主媒体中心展陈项目

咨询业务类别：结算审核

咨询报告编号：城建技术F结审[2023-010]号

咨询报告日期：二零二三年十一月

城市建设技术集团

咨询报告书编号：城建技术 F 结审[2023-010]

咨询项目委托方全称：2022 年第 19 届亚运会组委会

咨询企业法定地址：浙江省杭州市江干区机场路里街 45 号城建空间

邮政编码：310004　　联系电话：0571-86793960

咨询作业期：2023 年 11 月 3 日至 2023 年 11 月 18 日

法定代表人：洪勇权　　技术负责人：厉天数

项目负责人：　　执业资格（章）：　　从事专业：

专业咨询人：　　执业资格（章）：　　从事专业：

专业咨询人：　　执业资格（章）：　　从事专业：

专业复审人：　　执业资格（章）：　　从事专业：

报告　　城建技术 F 结审[2023-010]号

关于杭州亚运会主媒体中心展陈工程结算审核报告

2022 年第 19 届亚运会组委会：

我们接受贵单位委托，对杭州亚运会主媒体中心展陈项目结算造价进行了审核。由上海东方传媒技术有限公司、上海同济建筑室内设计工程有限公司两家公司提供的工程文件及资料应反映工程的实际状况，并对资料的真实性、合法性及完整性负责。我们的责任是对展陈项目结算造价的合规性及审核结果与审核依据的一致性发表审核意见。在审核过程中，我们结合该工程的实际情况，实施了包括复核计量、实地踏勘、从第三方角度对价格清单进行定额套用、市场调研和专家论证等方式开展审价等认为必要的审核程序。

本审核报告仅用于结算审核后反映的实际成本造价及实际施工中工程款拨付的参考依据，未经本公司同意不得用于其他用途。现将审核情况报告如下：

一、工程概况：

1、工程名称：杭州亚运会主媒体中心展陈项目

2、建设单位：2022 年第 19 届亚运会组委会

3、运行设计：新华社新闻信息中心

4、审核范围：主媒体中心展陈项目（亚运会、亚残运会）展陈基础搭建及系统非标部分工程

5、施工单位：上海东方传媒技术有限公司
上海同济建筑室内设计工程有限公司

6、建设规模：杭州亚运会主媒体中心(MMC)选址为杭州国际博览中心一层，包括主媒体中心(MMC)公共区域、主媒体中心(MPC)和国际广播中心(IBC)。本项目范围主要用房包括1A展厅（约8000方），1C展厅（约9000方），1A至1D展厅前侧的主媒体中心公共空间（约15000方），文化长廊（约3000方）包括1A和1B之间的通道，1B和1C之间的通道，1C和1D之间的通道；配套用房（约5100方）包括地下一层的志愿者之家和餐厅。

二、审核依据：

1、《陈列展览项目支出预算方案编制规范和预算编制标准试行办法》；

2、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）；

3、《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》(2018版)；

4、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）；

三、审核过程介绍：

基于以上审价原则，我们结合项目实际情况，并参照数据库中近几年来百家场馆展陈建设工程审价数据作为核价参照：

1、实际实施中工程量按深化后的竣工图进行计量，并与监理单位实地踏勘，复核计量，共同确认；

2、对于本此图纸深化后的非标部分造价采用电话询价、网上询价、参考同类项目的过往审价价格、市场调研、专家论证等多种方式进行核价。

四、审核结果：

1、本工程预算送审造价91578221元，审核预算造价89120092元，净核减2458129，净核率9.73%。

2、审核主要核减造价的主要内容如下：

上海东方传媒技术有限公司

一、（亚运会）系统非标部分

(1)、MPC 总控信号调度系统送审价 5370846 元，审定价 5325250 元，核减 45596 元。

(2)、MPC 频道制作系统送审价 1026650 元，审定价 1022510 元，核减 4140 元。

(3)、IPTV（或有线电视）公共信号分发系统送审价 2422400 元，审定价 2422400 元，核减 0 元。

(4)、公共媒体席多通道音频发布系统送审价 1934760 元，审定价 1907400 元，核减 27360 元。

(5)、新闻发布厅系统送审价 3772913 元，审定价 3424775 元，核减 348138 元。

(6)、主新闻中心大屏展示系统送审价 3866500 元，审定价 3866500 元，核减 0 元。

(7)、数字化媒体服务系统送审价 4509540 元，审定价 4509540 元，核减 0 元。

(8)、图片分享系统（补充协议）送审价 1208450 元，审定价 1208450 元，核减 0 元。

(9)、技术动力系统送审价 8269953 元，审定价 8269953 元，核减 0 元。

(10)、MMC 互联网接入、分发、覆盖及管理系统送审价 6637690 元，审定价 6632768 元，核减 4922 元。

(11)、MMC 通讯系统送审价 656400 元，审定价 656400 元，核减 0 元。

(12)、MPC 专用物资送审价 1803920 元，审定价 1803920 元，核减 0 元。

(13)、亚运会媒体包内物资送审价 5388000 元，审定价 5388000 元，核减 0 元。

(14)、视觉景观部分送审价 6255126 元，审定价 6123884 元，核减 131242 元。

二、（残运会）系统非标部分

(1)、MPC 总控信号调度系统送审价 1183260 元，审定价 1183260 元，核减 0 元。

(2)、MPC 频道制作系统送审价 270330 元，审定价 268650 元，核减 1680 元。

(3)、IPTV（或有线电视）公共信号分发系统送审价 426910 元，审定价 426910 元，核减 0 元。

(4)、公共媒体席多通道音频发布系统送审价 327560 元，审定价 327560 元，核减 0 元。

(5)、新闻发布厅系统送审价 711541 元，审定价 643973 元，核减 67568 元。

(6)、主新闻中心大屏展示系统送审价 907500 元，审定价 907500 元，核减 0 元。

(7)、数字化媒体服务系统送审价 875892 元，审定价 875892 元，核减 0 元。

(8)、图片分享系统（补充协议）送审价 121050 元，审定价 121050 元，核减 0 元。

(9)、技术动力系统送审价 2132139 元，审定价 2132139 元，核减 0 元。

(10)、MMC 互联网接入、分发、覆盖及管理系统送审价 1358714 元，审定价 1356467 元，核减 2247 元。

(11)、MMC 通讯系统送审价 155600 元，审定价 155600 元，核减 0 元。

(12)、MPC 专用物资送审价 549400 元，审定价 549400 元，核减 0 元。

(13)、亚运会媒体包内物资送审价 670800 元，审定价 670800 元，核减 0 元。

(14)、视觉景观部分送审价 1859487 元，审定价 1773664 元，核增 85823 元。

上海同济建筑室内设计工程有限公司

一、（亚运会）系统非标部分

(1)、展厅搭设-合同装饰部分送审价 17260069 元，审定价 16768619 元，核减 491450 元。

(2)、展厅搭设-合同安装部分送审价 3118470 元，审定价 2625260 元，核减 491450 元。

(3)、漏项-装饰部分送审价 640593 元，审定价 74236 元，核减 566357 元。

(4)、漏项-装饰部分送审价 3118470 元，审定价 2625260 元，核减 493210 元。

二、（残运会）基础搭建部分

⑴、展厅搭设-合同部分送审价 242516 元，审定价 236186 元，核减 6330 元。

⑵、漏项-装饰部分送审价 176964 元，审定价 152104 元，核减 24860 元。

附件：1、展陈工程结算审核定案表

2、展陈工程结算审核汇总对比表

3、营业执照

城市建设技术集团（浙江）有限公司

二〇二三年十一月十八日

主题词　工程　审核　报告

抄送　上海东方传媒技术有限公司　上海同济建筑室内设计工程有限公司

城市建设技术集团（浙江）有限公司

结 算 审 核 定 案 表

工程项目：杭州亚运会主媒体中心展陈项目

委托单位	2022年第19届亚运会组委会		咨询类型	结算审核
建设单位	2022年第19届亚运会组委会		专业	展陈
施工单位1	上海东方传媒技术有限公司		结构形式	展陈搭建、系统安装
施工单位2	上海同济建筑室内设计工程有限公司		建筑面积	
送审造价（元）	审核造价（元）	核增造价（元）	核减造价（元）	净核减造价（元）
91578221	89120092			2458129
审核造价（大写）	捌仟玖佰壹拾贰万零玖拾贰元整			
备 注	依据合同条款约定，图纸深化结算审定金额超原中标合同金额的，按中标金额为准（**84396800元**）具体各项子目详见附件（审核清单明细）			

建设单位（章）：

经办人：

日期： 年 月 日

施工单位1（章）：

经办人：

日期： 年 月 日

施工单位2（章）：

经办人：

日期： 年 月 日

审核单位（章）：

经办人：

日期： 年 月 日

主媒体中心展陈项目审核汇总对比表

序号	项目名称	送审金额	审定金额	核减金额
亚运会	(同济）搭建基础装修部分	26476145	24776688	1699457
	(SMT)系统非标部分	53123148	52561749	561399
亚残会	(同济）搭建基础装修部分	428745	388790	39955
	(SMT)系统非标部分	11550183	11392865	157318
合　计		91578221	89120092	2458129

工程结算审核汇总对比表

工程名称：亚运会-残运会结算（审核）　　金额单位：元　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	送审结算			审定结算			增减金额
		金额(元)	其中：		金额(元)	其中：		
			安全文明施工费	规费		安全文明施工费	规费	
1	展厅搭设-残运部分	242516.48		2937.62	236186.27		2743.62	-6330.21
1.1	建筑装饰工程	242516.48		1468.81	236186.27		1371.81	-6330.21
2	变更							
3	签证							
4	漏项	186228.68		6459.68	152103.71		6279.83	-34124.97
4.1	房屋建筑与装饰	176963.68		6459.68	152103.71		6279.83	-24859.97
4.2	通用安装工程	9265						-9265
5	索赔							
6	其他							
	合计	428745.16		9397.3	388289.98		9023.45	-40455.18

编制人：　　审核人：　　审定人：

措施项目结算审核对比表

工程名称：亚运会、残运会结算（审核）

金额单位：元　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额	送审			审定			增减金额	增减说明
				取费基数/工程量	单价/费率(%)	金额	取费基数/工程量	单价/费率(%)	金额		
	措施项目										
	组织措施										
一	安全文明施工措施项目	项		安全文明施工费明细合计	100		安全文明施工费明细合计	100			
二	其他组织措施项目	项									
1	提前竣工增加费	项		（技术措施人工费+技术措施机械费）	0		（技术措施人工费+技术措施机械费）	0			
2	二次搬运费	项		（技术措施人工费+技术措施机械费）	0		（技术措施人工费+技术措施机械费）	0			
3	冬雨季施工增加费	项		（技术措施人工费+技术措施机械费）	0		（技术措施人工费+技术措施机械费）	0			
4	行车、行人干扰增加费	项		（技术措施人工费+技术措施机械费）	0		（技术措施人工费+技术措施机械费）	0			
	技术措施										
	合计										

编制人：　　审核人：　　审定人：

单位工程结算审核对比表

工程名称：屋顶搭设-残运部分-建筑装饰工程　　金额单位：元　　第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	送审金额：(元)			审定金额：(元)			核增	核减
		计算基数	费率(%)	结算金额	计算基数	费率(%)	结算金额		
一	分部分项工程量清单	分部分项合计		221020.74	分部分项合计		215310.21		5710.53
二	措施项目清单	组织措施项目清单+技术措施项目清单		2.63	组织措施项目清单+技术措施项目清单		2.63		
1	组织措施项目清单	组织措施合计		2.63	组织措施合计		2.63		
2	技术措施项目清单	技术措施合计			技术措施合计				
三	其他项目清单								
四	规费	(分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费)	27.92	1468.81	(分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费)	27.92	1371.81		97
五	税金	(分部分项工程量清单+措施项目清单+其他项目清单+规费)	9	20024.3	(分部分项工程量清单+措施项目清单+其他项目清单+规费)	9	19501.62		522.68
七	价差取费合计	结算价差+价差税金			结算价差+价差税金				
八	工程造价(调差后)	总报价（一+二+三+四+五）+价差取费合计		242516.48	总报价（一+二+三+四+五）+价差取费合计		236186.27		6330.21

编制人：　　审核人：　　审定人：

单位工程结算审核对比表（不含价差）

工程名称：展厅搭设-钱运部分-建筑装饰工程　　金额单位：元　　第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	送审金额：(元)			审定金额：(元)			核增	核减
		计算基数	费率(%)	结算金额	计算基数	费率(%)	结算金额		
一	分部分项工程量清单	分部分项合计		221020.74	分部分项合计		215310.21		5710.53
二	措施项目清单	组织措施项目清单+技术措施项目清单		2.63	组织措施项目清单+技术措施项目清单		2.63		
1	组织措施项目清单	组织措施合计		2.63	组织措施合计		2.63		
2	技术措施项目清单	技术措施合计			技术措施合计				
三	其他项目清单								
四	规费	(分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费)	27.92	1468.81	(分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费)	27.92	1371.81		97
五	税金	(分部分项工程量清单+措施项目清单+其他项目清单+规费)	9	20021.3	(分部分项工程量清单+措施项目清单+其他项目清单+规费)	9	19501.62		522.68

编制人：　　审核人：　　审定人：

分部分项结算清单审核对比表

工程名称：展厅提设-残运部分-建筑装饰工程　　金额单位：元　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量			综合单价	合价			核增	核减	增减说明
				合同	送审	审定		合同	送审	审定			
		地面工程											
1	01B001	地面残道斜坡钢架基层、18里多层板、地毯饰面（约1.5米宽）	m	70	70	70	650	45500	45500	45500			
2	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板厂家定制加工不锈钢栏杆	m	8	106	99	815.79	6526.32	86473.74	80763.21		5710.53	[调量]
3	011407001001	墙面乳胶漆局部修理无机涂料饰面；腻子等基层材料	项	1	1	1	46000	46000	46000	46000			
4	01B001	地面地毯局部修理静电地板，脚高定制480及相关配件。	项	1	1	1	11047	11047	11047	11047			
5	01B002	局部架空地板、地毯撤除与恢复	项	1	1	1	32000	32000	32000	32000			
		分部小计（地面工程）						141073.32	221020.74	215310.21		5710.53	
		合计						141073.32	221020.74	215310.21		5710.53	

编制人：　　审核人：　　审定人：

分部分项结算工程量审核对比表

工程名称：展厅搭设-残运部分-建筑装饰工程　　金额单位：元　　第 1 页 共 1 页

序号	清单编码	清单名称	单位	合同工程量	送审结算			审定结算			工程量差	备注
					结算工程量	结算量差	量差比例(%)	结算工程量	结算量差	量差比例(%)		
		地面工程										
1	01B001	地面残道斜坡	m	70	70			70				
2	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	m	8	106	98	1225	99	91	1137.5	-7	
3	011407001001	墙面乳胶漆局部修理	项	1	1			1				
4	01B001	地面地毯局部修理	项	1	1			1				
5	01B002	局部架空地板、地毯揭除与恢复	项	1	1			1				

编制人：　　审核人：　　审定人：

措施项目结算审核对比表

工程名称：展厅搭设-钱运部分-建筑装饰工程

金额单位：元　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额	送审			审定			核增	核减	增减说明
				取费基数/工程量	单价/费率(%)	金额	取费基数/工程量	单价/费率(%)	金额			
	措施项目		2.63			2.63			2.63			
	组织措施		2.63			2.63			2.63			
	提前竣工增加费	项		(分部分项人工费+技术措施人工费+分部分项机械费+技术措施机械费)	0		(分部分项人工费+技术措施人工费+分部分项机械费+技术措施机械费)	0				
	二次搬运费	项	1.99	(分部分项人工费+技术措施人工费+分部分项机械费+技术措施机械费)	0.5	1.99	(分部分项人工费+技术措施人工费+分部分项机械费+技术措施机械费)	0.5	1.99			
	冬雨季施工增加费	项	0.64	(分部分项人工费+技术措施人工费+分部分项机械费+技术措施机械费)	0.16	0.64	(分部分项人工费+技术措施人工费+分部分项机械费+技术措施机械费)	0.16	0.64			
	行车、行人干扰增加费	项		(分部分项人工费+技术措施人工费+分部分项机械费+技术措施机械费)	0		(分部分项人工费+技术措施人工费+分部分项机械费+技术措施机械费)	0				
	技术措施											
	0117 措施项目											
	合计		2.63			2.63			2.63			

编制人：　　审核人：　　审定人：

人材机结算审核对比表

工程名称：展厅搭设-残运部分-建筑装饰工程　　金额单位：元　　第 1 页 共 1 页

序号	名称及规格	单位	数量	合同单价	送审结算合价	审定结算合价
一、	人工类别					
1	三类人工	工日	22.77	172	4193.36	3916.4
二、	材料类别					
1	铸钨棒	g	69.3	0.4	29.68	27.7
2	不锈钢焊丝1.1-3mm	kg	12.375	47.41	628.18	586.7
3	不锈钢法兰盘φ59	只	571.329	6.39	3908.93	3650.7
4	不锈钢钢管栏杆直线型（带扶手）	m	99.99	700	71942	69993
5	环氧树脂	kg	14.85	15.52	246.77	230.4
6	氩气	m3	34.65	7	259.7	242.5
7	材料费调整	元	89047	1	89047	89047
8	钢架基层、18里多层板、地毯饰面（约1.5米宽）	m	70	650	45500	45500
三、	机械类别					
1	折旧费	元	134.94492	1.02	147.38	137.6
2	检修费	元	27.80217	1.02	30.36	28.3
3	维护费	元	94.39551	1.02	103.09	96.2
4	电(机械)	kW·h	776.9223	0.67	557.34	520.5
5	安拆及场外运输费	元	210.10968	1.02	229.47	214.3
6	氩弧焊机500A	台班	10.989	90.74	1067.65	997.1
四、	主材类别					
五、	设备类别					
合计					219823.26	214191.3

编制人：　　审核人：　　审定人：

工程议价材料审核对比表（不包含价格指数差额调整法）

工程名称：展厅搭设-残运部分-建筑装饰工程　　金额单位：元　　第 1 页 共 1 页

序号	编号	名称	单位	合同单价	送审结算				审定结算				增减金额	
					结算单价	风险系数	单位价差	价差合计	审核单价	风险系数	单位价差	价差合计	单价	合价
1	0001110005	三类人工	工日	172	172	(-5,5)			172	(-5,5)				
人工调整小计														
价差合计														

编制人：　　审核人：　　审定人：

9. 深圳科技馆(新馆)建筑工程项目装饰装修工程(展陈区域)(7 标段)合同

9.1 中标通知书扫描件

附件一：

中 标 通 知 书

标段编号：2017-440306-82-01-29264200104Y

标段名称：深圳科技馆（新馆）建筑工程项目装饰装修工程（展陈区域）、深圳科技馆（新馆）展教工程项目常设展厅深化设计、展项制作安装及布展施工一体化联合招标-（7标段）

建设单位：深圳市建筑工务署文体工程管理中心

招标方式：公开招标

中标单位：广州市美术有限公司//上海复旦上科多媒体股份有限公司//深圳市南天门网络信息有限公司

中标价：8365.685346万元

中标工期：325

项目经理(总监)：何鸣

本工程于 2023-07-08 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团建设工程招标业务分公司)进行招标，2023-09-15 完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)

日期：2023-10-07

查验码：2908242566186554 查验网址：https://www.szggzy.com/jyfw_list.html?id=jyfwjsgc

9.2 合同关键页扫描件

正 本

合同编号：KJGXG-067-2023

深圳市建筑工务署文体和水务工程管理中心施工合同

项目名称：深圳科技馆（新馆）建筑工程项目

合同名称：深圳科技馆（新馆）建筑工程项目装饰装修工程（展陈区域）（7 标段）合同

承 包 方：广州市美术有限公司//上海复旦上科多媒体股份有限公司//深圳市南天门网络信息有限公司

日　　期：二〇二三年十一月

发包人（全称）：**深圳市建筑工务署文体和水务工程管理中心**

承包人（全称）：**广州市美术有限公司//上海复旦上科多媒体股份有限公司//深圳市南天门网络信息有限公司**

项目经理姓名：何鸣 资格等级：一级 证书号码：粤 1442009200913870

本工程于 2023 年 7 月 8 日公开招标，确定由承包人承建。

依照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、规章，并结合深圳市有关规定及本工程的招标文件要求，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程建设施工事项协调一致，订立本协议。

一、工程概况

工程名称：**深圳科技馆（新馆）建筑工程项目装饰装修工程（展陈区域）（7 标段）**

工程地点：本工程位于广东省深圳市光明区光明大道与光辉大道交叉口西北侧

项目现场的具体位置和周边环境：东侧为建成的地铁 6 号线光明站，南侧为拟建光辉大道，西侧和北侧为市政绿地

工程内容：五层展陈区域（轴 5-轴 16x 轴 A-轴 E）的地面、天花、墙面等及其他的内容进行装饰装修；

结构形式：2F 及以下采用钢筋混凝土框架-剪力墙，2F 以上采用钢框架-混凝土剪力墙结构 。

层 / 幢：地下 2 层，地上 6 层 。

建筑面积：128276 平方米；

工程立项批准文号：深发改〔2006〕686 号

资金来源：政府投资，本工程费用在深圳市发展和改革委员会关于深圳科技馆（新馆）建筑工程项目批复的概算中列支。

二、工程承包范围

完成展陈相关区域范围内的装饰装修工程，主要施工内容包括但不限于以下内容：

地面：自流平混凝土；

天花：金属网状天花、白色无机防水涂料；

墙面：干挂人造石、地脚线、刷涂料、深灰色不锈钢、栏杆安装、不锈钢包柱；

展厅钢楼梯：自流平混凝土地面，不锈钢扶手，不锈钢或GRG包边；

其他：门扇安装（不含防火门）、灯具安装、五金安装、电梯门套安装、插座面板安装、开关面板安装、次结构安装；

具体以设计图纸和工程量清单为准。

所有的细目详见工程招标图纸、工程量清单及合同条款，承包人不能拒绝执行为完成全部工程而需执行的可能遗漏的工作。发包人保留调整发包范围的权利，承包人不得提出异议。

发包人有权根据工程需要单方增加或删减工程承包范围，承包人应无条件执行。由于非承包人原因删减了本合同中的某项原定工作或工程，致使承包人发生的费用或(和)预期收益不能被包括在其他已支付或应支付的项目中，也未包含在任何替代的工作或工程中，发包人除按本合同约定价款正常结算工程价款外不再给予承包人任何补偿，亦不会对承包人的预期收益或利润进行补偿，该风险承包人已在合同报价中综合考虑，承包人同意并接受上述调整所导致的风险由承包人自行承担。

三、合同工期

计划开工日期：2023年7月1日（以监理人签发的开工令日期为准）

计划竣工日期：2024年6月30日（本合同设置最迟完工日期2024年6月30日，由于承包人原因导致无法按照甲方规定时间达到交付条件，处罚拖期违约金5000元/日历天。）

合同工期总日历天数：365天

四、工程质量标准与目标

工程质量标准：符合工务署标准的合格工程。关于“符合工务署标准的合格工程”的说明：如工务署标准（即招标人制定的技术标准、图集、工艺指引等）高于相关国家施工质量验收“合格”标准的，则发包范围内的工程须同时符合工务署标准才视为合格；除以上情形外，满足相关国家施工质量验收“合格”标准即视为合格。

工程质量目标：本项目以鲁班奖为质量目标，配合总包获得鲁班奖。

五、合同价款及支付方式

人民币（大写） 肆佰陆拾陆万壹仟壹佰肆拾肆元肆角陆分 （¥ 4661144.46 元）；

九、双方承诺

1、承包人向发包人承诺，按照合同约定进行施工、竣工，并在质量保修期内承担工程质量保修责任，并履行本合同所约定的全部义务。

2、发包人向承包人承诺，按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。

十、合同份数

本合同一式 15 份，正本 6 份，发包人 4 份，承包人 2 份，副本 9 份，发包人 3 份，承包人 6 份。

十一、合同生效

合同订立时间：2023 年 11 月 5 日

合同订立地点：深圳市福田区新闻路 69 号二楼

本合同经双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖公章后生效。

发　包　人：（公章）深圳市建筑工务署文体和水务工程管理中心

住　　所：

法定代表人：

委托代理人：

电　　话：

传　　真：

开 户 银 行：

账　　号：

邮 政 编 码：

承　包　人：（公章）广州市美术有限公司

住　　所：

法定代表人：

委托代理人：

电　　话：

传　　真：

开 户 银 行：中国工商银行股份有限公司广州沙河支行

账　　号：3602002709000784429

邮 政 编 码：

承　包　人：（公章）上海复旦上科多媒体股份有限公司

住　　所：

法定代表人：

委托代理人：

电　　话：

传　　真：

开 户 银 行：

账　　号：

邮 政 编 码：

承　包　人：（公章）深圳市南天门网络信息有限公司

住　　所：

法定代表人：

委托代理人：

电　　话：

传　　真：

开 户 银 行：

账　　号：

邮 政 编 码：

备案意见：

经 办 人：

备案机构（公章）

年　　月

9.3 联合体协议扫描件

附件 6：

联合体共同投标协议

致：深圳市建筑工务署文体和水务工程管理中心：

广州市美术有限公司、上海复旦上科多媒体股份有限公司、深圳市南天门网络信息有限公司自愿组成联合体共同参加深圳科技馆（新馆）建筑工程项目装饰装修工程（展陈区域）、深圳科技馆（新馆）展教工程项目常设展厅深化设计、展项制作安装及布展施工一体化联合招标（7 标段）的投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1、广州市美术有限公司为本工程的牵头单位。

2、联合体牵头单位合法代表联合体各成员负责本工程投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事物，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：（注：下列联合体成员可根据各自实际情况填写）

(1)联合牵头单位广州市美术有限公司承担 7 标段中项目一 100%的装饰装修、项目二 100%的布展工程深化设计及施工工作；

(2)联合体成员上海复旦上科多媒体股份有限公司承担 7 标段中项目二 50%的展项深化设计和展项的制作、安装、调试、验收、培训及相关服务等工作；

(3)联合体成员深圳市南天门网络信息有限公司承担 7 标段中项目二 50%的展项深化设计和展项的制作、安装、调试、验收、培训及相关服务等工作。

5、本协议书自签署之日起生效，未中标或者中标后合同履行完毕后自动失效。

6、本协议书一式四份，联合体成员和招标人各执一份。

本投标协议同时作为法定代表人证明书和法人授权委托书。

投标牵头单位（盖章）：广州市美术有限公司

法定代表人（签字或盖章）：

授权委托人（签字或盖章）：

单位地址：广州市天河区沙河顶水荫四横路 46 号　邮编：510075

联系电话：020-87047229-303　传真：020-87049507

联合体成员（盖章）：上海复旦上科多媒体股份有限公司

法定代表人（签字或盖章）：

授权委托人（签字或盖章）：

单位地址：上海市宝山区富长路 1051 弄 1 号　邮编：201901

联系电话：021-54885488　传真：021-54889920

联合体成员（盖章）：深圳市南天门网络信息有限公司

法定代表人（签字或盖章）：

授权委托人（签字或盖章）：

单位地址：深圳市宝安区新桥街道黄埔社区洪田路 165 号创新智慧港 1 栋 701　邮编：518125

联系电话：0755-27400363　传真：0755-27400363

9.4 预算单证明扫描件

表 08A

分部分项工程量清单与计价表
（适用于工程量清单计价）

工程名称:布展电气　　标段:　　第1页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
		强电工程						
1	030404017002	(量子区)照明配电箱LZ-AL1	1.名称：配电箱LZ-AL1 Pe=20KW Kx=0.9 Pj=18.0KW COSΦ=0.85 Ijs=32.2A 2.安装方式：嵌入式 3.含成套配电箱及配件的安装、接地等	台	1	10220.61	10220.61	
2	030404017004	(量子区)动力配电箱LZ-AP1	1.名称：配电箱1Z-AP1 Pe=48KW Kx=0.9 Pj=43.20Kw COSΦ=0.85 Ijs=77.20A 2.安装方式：嵌入式 3.含成套配电箱及配件的安装、接地等	台	1	13220.61	13220.61	
3	030404017003	(量子区)动力配电箱LZ-AP2	1.1.名称:配电箱LZ-AP2 Pe=66KW Kx=0.9 Pj=59.4Kw COSΦ=0.85 Ijs=106.20A 2.安装方式:嵌入式 3.含成套配电箱及配件的安装、接地等	台	1	15920.61	15920.61	
4	030404017001	(量子区)标识配电箱LZ-AL2	1.名称：照明配电箱LZ-AL2 Pe=10.0KW Kx=0.9 Pj=9.0KW COSΦ=0.85 Ij=16.10A 2.安装方式：嵌入式 3.含成套配电箱及配件的安装、接地等	台	1	8220.61	8220.61	
5	030401017005	(太空区)照明配电箱TK-AL1	1.名称：配电箱TK-AL1 Pe=10KW Kx=0.9 Pj=9.0KW COSΦ=0.85 Ijs=16.1A 2.安装方式：嵌入式 3.含成套配电箱及配件的安装、接地等		1.000			
本页小计							47582.44	

表 08A

分部分项工程量清单与计价表
（适用于工程量清单计价）

工程名称：布展电气　　标段：　　第2页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
6	030404017006	(太空区)标识配电箱TK-AL2	1.名称：照明配电箱TK-AL2 Pe=20.0KW Kx=0.9 Pj=18.0KW COSΦ=0.85 Ij=32.2A 2.安装方式：嵌入式 3.含成套配电箱及配件的安装、接地等	台	1	10220.61	10220.61	
7	030401017007	(太空区)动力电箱TK-AP1	1.名称：配电箱TK-AP1 Pe=115KW Kx=0.8 Pj=92.0Kw COSΦ=0.85 Ijs=164.4A 2.安装方式：嵌入式 3.含成套配电箱及配件的安装、接地等		1.000			
8	030404017005	(太空区)动力电箱TK-AP2	1.名称：配电箱TK-AP2 Pe=72KW Kx=0.9 Pj=64.8Kw COSΦ=0.85 Ijs=115.8A 2.安装方式：嵌入式 3.含成套配电箱及配件的安装、接地等	台	1	15240.61	15240.61	
9	030404017007	(地球区)照明配电箱DQ-AL1	1.名称：配电箱DQ-AL1 Pe=25KW Kx=0.9 Pj=22.5KW COSΦ=0.85 Ijs=40.2A 2.安装方式：嵌入式 3.含成套配电箱及配件的安装、接地等	台	1	10920.61	10920.61	
10	030404017008	(地球区)动力电箱DQ-AP1	1.名称：配电箱DQ-AP1 Pe=45KW Kx=0.9 Pj=43.2Kw COSΦ=0.85 Ijs=77.2A 2.安装方式：嵌入式 3.含成套配电箱及配件的安装、接地等	台	1	12920.61	12920.61	
本页小计							49302.44	

表 08A

分部分项工程量清单与计价表
（适用于工程量清单计价）

工程名称:布展电气　　标段:　　第3页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
11	030404017009	(地球区)动力电箱DQ-AP2	1.名称：配电箱DQ-AP2 Pe=45KW Kx=0.9 Pj=43.2Kw COSΦ=0.85 Ijs=77.20A 2.安装方式：嵌入式 3.含成套配电箱及配件的安装、接地等	台	1	12920.61	12920.61	
12	030404017010	(科学思维区)照明配电箱KX-ALZ	1.名称：配电箱KX-ALZ Pe=15KW Kx=0.9 Pj=13.5KW COSΦ=0.85 Ijs=24.2A 2.安装方式：嵌入式 3.含成套配电箱及配件的安装、接地等	台	1	8620.61	8620.61	
13	030404017011	(科学思维区)动力电箱KX-APZ	1.名称：配电箱KX-APZ Pe=28KW Kx=0.9 Pj=25.2Kw COSΦ=0.85 Ijs=45.03A 2.安装方式：嵌入式 3.含成套配电箱及配件的安装、接地等	台	1	11920.61	11920.61	
14	030411003002	桥架	1.名称:金属防火桥架 2.规格:MR200*100 3.管道刷油防锈漆两遍，清漆两遍	m	461.69	148.49	68536.35	
15	030411001001	配管	1.名称:电气配管 2.材质:JDG20 3.配置形式及部位:暗配	m	13540.17	15.80	213934.69	
16	030411001002	配管	1.名称:电气配管 2.材质:JDG25 3.配置形式及部位:暗配	m	2931.98	20.59	60369.47	
17	030411001003	配管	1.名称:电气配管 2.材质:JDG32 3.配置形式及部位:暗配	m	842.31	24.69	20796.63	
18	030411001004	配管	1.名称:电气配管 2.材质:JDG40 3.配置形式及部位:暗配	m	255.23	30.25	7720.71	
19	030411001005	配管	1.名称:电气配管 2.材质:JDG50 3.配置形式及部位:暗配	m	439.87	36.00	15835.32	
本页小计							420675.00	

表 08A

分部分项工程量清单与计价表
（适用于工程量清单计价）

工程名称:布展电气　　标段:　　第4页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
20	030411001008	配管	1.名称:电气配管 2.材质:JDG80 3.配置形式及部位:暗配	m	63.42	77.04	4885.88	
21	030411001009	配管	1.名称:电气配管 2.材质:PC20 3.配置形式及部位:暗配	m	142.38	26.73	3805.82	
22	030411004001	配线	1.导线型号、材质、规格:WDZB1-BYJ-2.5mm2 2.安装方式:暗装 3.敷设部位：桥架敷设、穿管	m	39500.37	4.89	193156.81	
23	030411004002	配线	1.导线型号、材质、规格:WDZB1-BYJ-4mm2 2.安装方式:暗装 3.敷设部位：桥架敷设、穿管	m	4828.47	5.51	26604.87	
24	030411004003	配线	1.导线型号、材质、规格:WDZB1-BYJ-6mm2 2.安装方式:暗装 3.敷设部位：桥架敷设、穿管	m	4080.00	7.76	31660.80	
25	030411004004	配线	1.导线型号、材质、规格:WDZB1-BYJ-10mm2 2.安装方式:暗装 3.敷设部位：桥架敷设、穿管	m	346.00	13.06	4518.76	
26	030411004010	配线	1.导线型号、材质、规格:WDZB1-YJY-6mm2 2.安装方式:暗装 3.敷设部位：桥架敷设、穿管	m	258.73	35.29	9130.58	
27	030411004006	配线	1.导线型号、材质、规格:WDZB1-YJY-10mm2 2.安装方式:暗装 3.敷设部位：桥架敷设、穿管	m	101.61	52.35	5319.28	
28	030411004005	配线	1.导线型号、材质、规格:WDZB1-YJY-16mm2 2.安装方式:暗装 3.敷设部位：桥架敷设、穿管	m	334.02	24.06	8036.52	
29	030411004007	配线	1.导线型号、材质、规格:WDZB1-YJY-4*35+1*25mm2 2.安装方式:暗装 3.敷设部位：桥架敷设、穿管	m	252.36	162.97	41127.11	
30	030411004008	配线	1.导线型号、材质、规格:WDZB1-YJY-4*35+1*16mm2 2.安装方式:暗装 3.敷设部位：桥架敷设、穿管	m	365.56	154.81	56592.34	
本页小计							384838.77	

表 08A

分部分项工程量清单与计价表
（适用于工程量清单计价）

工程名称:布展电气　　标段:　　第5页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
31	030411004009	配线	1.导线型号、材质、规格:WDZB1-YJY-4*25+1*16mm2 2.安装方式:暗装 3.敷设部位：桥架敷设、穿管	m	375.40	121.85	45742.49	
32	030411004011	配线	1.导线型号、材质、规格:WDZB1-YJY-4*70+1*35mm2 2.安装方式:暗装 3.敷设部位：桥架敷设、穿管	m	139.64	295.53	41267.81	
33	030411004012	配线	1.导线型号、材质、规格:WDZB1-YJY-4*95+1*50mm2 2.安装方式:暗装 3.敷设部位：桥架敷设、穿管	m	85.92	386.78	33232.14	
34	030412004002	L2 LED导轨射灯	1.名称:L2三线单回路单灯 功率:20w 色温:5000K 光通量:1153Lm，束光角：10-80° 显色指数:Ra90 防护等级：IP20 调光：单灯调光	套	604	2437.62	1472322.48	
35	030412004016	L6专业射灯	1.名称:L2三线单回路单灯 功率:20w 色温:5000K 光通量:1153Lm，束光角：洗墙 显色指数:Ra90 防护等级：IP20 调光：单灯调光	套	39	2518.29	98213.31	
36	030412001002	1m导轨	1m导轨51条，安装高度5.8m	套	328	131.13	43010.64	
37	030412001001	定制曲线导轨	1.定制曲线导轨	套	352	207.78	73138.56	
38	030412004001	造型灯1(量子区)	1.名称：造型灯1 2.功率3w 色温:5500K 单圈直径:4500*高200m	套	1	8033.00	8033.00	
39	030412004003	造型灯2(量子区)	1.名称：造型灯2 2.功率3w/m 色温:紫光 圈数：3圈 3.直径宽1圈:1600 2圈：3120 3圈：4600 4.高度：35mm	套	1	16034.00	16034.00	
40	030412004004	造型灯3(量子区)	1.名称：造型灯3 2.功率3w/m 色温:蓝光 圈数：4圈 3.直径宽：1圈：1400 2圈：2400 3圈：1750 4圈：4500 4.高度：35mm	套	1	18743.00	18743.00	
本页小计							1849737.43	

表 08A

分部分项工程量清单与计价表
（适用于工程量清单计价）

工程名称:布展电气　　标段:　　第6页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
41	030412004005	造型灯4(量子区)	1.名称：造型灯4 2.功率3w/m 色温:蓝光 单圈直径:2800*高35m	套	1	6206.00	6206.00	
42	030412004006	造型灯5(量子区)	1.名称：造型灯5 2.功率3w/m 色温:5500K 单圈直径:6200*高35m	套	1	10395.50	10395.50	
43	030412004007	造型灯6(量子区)	1.名称：造型灯6 2.功率3w/m 色温:紫光	套	2	4232.00	8464.00	
44	030412004009	造型灯7(科学思维区)	1.名称：造型灯7 2.功率3w 色温:4000K 圈数:3圈 3.直径宽：内圈:40*35mm,直径:3000mm 中圈:100*35mm,直径:3700mm 外圈:50*35mm,直径:4700mm	套	3	14123.00	42369.00	
45	030412004010	造型灯8(科学思维区)	1.名称：造型灯8 2.功率3w 色温:4000K 圈数:3圈 3.直径宽：内圈:40*35mm,直径:3000mm 中圈:100*35mm,直径:3700mm 外圈:50*35mm,直径:4700mm	套	1	15278.00	15278.00	
46	030412004011	LED灯管L7(太空区)	1.名称：LED灯管 2.功率18w 色温:5000K 光束角：120° 1000*200mm	套	11	2136.09	23496.99	
47	030412004011	LED长条灯L8(太空区)	1.名称：LED长条灯 2.功率18w 色温:5000K 光束角：120° 800/1200*200mm宽	套	2	2734.59	5469.18	
48	030412004012	RCBC无极灯带（量子区）	1.名称：RCBC无极灯带 2.功率20w/m 色温:无极调光调色 光束角：120°	m	423.00	89.05	37668.15	
49	030412004013	LED钢性线条灯(地球区)	1.名称：LED钢性线条灯 2.功率：3w/m 色温:4000K 光束角：120° ，6mm宽	m	47.00	66.56	3128.32	
50	030412004014	LED发光灯带	1.名称：LED发光灯带 2.功率：3w/m 色温:4000K 光束角：120°	m	182.45			
本页小计							152475.14	

表 08A

分部分项工程量清单与计价表
（适用于工程量清单计价）

工程名称:布展电气　　标段:　　第7页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
51	030412004015	LED嵌入式筒灯	1.名称：LED发光灯带 2.功率：18w/m　色温:4000K 光通量:1564Lm 光束角：60°	套	13	281.02	3653.26	
52	030412004008	光纤灯	1.光纤灯：直径1.5~3mm,绿/黄/紫，三色，繁星效果(闪烁及不闪烁) 2.墙体打孔，光纤灯穿孔打胶固定，修剪光纤	m2	2532.44	1575.00	3988593.00	
		分部小计					6896857.48	
本页小计							3992246.26	
合　计							6,896,857.48	

表 08A

分部分项工程量清单与计价表
（适用于工程量清单计价）

工程名称:布展装饰　　标段：7标段　　第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
		地面工程						
1	011105006002	金属踢脚线(100mm不发光)	1.定制1.0mm厚铝合金踢脚线，100mm高 2.硅酮耐候胶粘接	m	287.96	45.93	13226.00	
2	011105006003	金属踢脚线(60mm发光)	1.定制1.0mm厚铝合金踢脚线，60mm高，内装LED条灯带 2.硅酮耐候胶粘接	m	203.45	87.34	17769.32	
3	011105006004	金属踢脚线(60mm不发光)	1.定制1.0mm厚铝合金踢脚线，60mm高 2.硅酮耐候胶粘接	m	169.44	40.35	6836.90	
4	011408002001	UV地贴	1.定制UV地贴	m2	350.63	304.29	106693.20	
5	011502001001	古铜条收边线(太空区)	1.地面古铜条嵌入安装	m	69.19	68.71	4754.04	
6	011502001003	金属装饰线	1.地面铝合金收边线(8mm)	m	4.40	67.71	297.92	
		分部小计					149577.38	
		天花工程						
7	011302001002	造型天花(量子区)	(1)造型天花 (2)40*40*4镀锌角钢骨架 (3)12mm石膏板基层 (4)亚克力透光板，内装RGBCW无极灯带 (5)两侧2.0mm深灰造型铝单板，嵌成品线型灯盒	m2	102.36	1173.17	120085.68	
8	011302001005	(幕墙顶部)不锈钢收(斜)墙面(量子区)	1.镀锌角铁L40*40*3骨架 2.9mm难燃板基层 3.1.2mm不锈钢饰面	m2	69.64	571.64	39809.01	
9	011302001003	铝单板饰面天花(科学思维区)	(1)造型天花 (2)L50*40*4镀锌角钢骨架 (3)深灰铝单板(20*20mm连接件)	m2	118.06	1051.13	124096.41	
10	011302001004	黑色铝格栅天花(太空区)	1.黑色铝格栅天花50*65*0.8mm 2.75系列轻钢龙骨@400	m2	95.36	533.13	50839.28	
11	011304001001	灯带(槽)(科学思维区)	1.弧线型造型跌级天花藏光灯槽 2.型钢龙骨，9mm难燃板基层，12mm石膏板面层	m2	70.00	279.65	19575.50	
12	011502001002	铝收边装饰线(科学思维区)	1.铝质收边装饰线	m	27.32	80.97	2212.10	
13	011404002001	灯带(槽)面白色无机涂料	1.弧线造型跌级天花藏光灯槽饰面艺术涂料 2.腻子两遍，面白色无机涂料两遍	m2	83.73	64.48	5398.91	
本页小计							511594.27	

表 08A

分部分项工程量清单与计价表
（适用于工程量清单计价）

工程名称:布展装饰　　标段：7标段　　第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
14	011302001006	造型天花(太空区)	1.造型天花 2.镀锌型钢骨架，轻钢龙骨 3.9mm难燃板基层，12mm石膏板面层	m2	33.28	280.30	9328.38	
15	010516002001	预埋铁件(吊挂重型设备)	1.吊挂设备固定件制安(不能固定于天花龙骨)	个	66	577.50	38115.00	
		分部小计					409460.27	
		墙面工程						
16	011302001001	OT-02 玻璃纤维加强石膏板GRG（不区分墙面天花，按展开面积）	(1)位置:展厅GRG墙面，详见模型 (2)材质:OT-02 玻璃纤维加强石膏板GRG (3)含MT-07 深灰色不锈钢踢脚线，高度100mm，厚度详见图纸 (4)弧形与直型综合考虑 (5)按模型展开面积计算 (6)骨架:含镀锌钢骨架、轻钢龙骨等 (7)含GRG专用吊件，所有辅材、配件等制安 (8)含收边收口、检修口等制安， (9)具体详大样FD3.03 (10)其他满足设计图纸、招标文件、材料品牌、物料书、施工规范及其技术要求等相关文件 (11)钢构件均做热镀锌处理；除镀锌钢构件外，所有明露钢、铁构件必须做除锈、防锈处理 (12)含超高增加费	m2	890.36	1268.06	1129029.90	
17	011302001003	丙烯颜料(手工现场艺术彩绘油画画创作)	1.批腻子、打磨各3遍， 2.刷基膜(底漆2遍面漆1遍)， 3.面贴海基布，刷两遍白色乳胶漆，打磨一边， 4.丙烯颜料艺术手绘画， 5.喷两遍清漆保护。	m2	1213.26	1637.17	1986312.87	
18	011408001001	油画布画面	1.原有墙面挂玻璃纤维网，批腻子、打磨各3遍， 2.刷基膜(底漆2遍面漆1遍)， 3.面贴UV印油画布画面	m2	2410.08	375.70	905467.06	
19	010810001001	定制电动卷帘	1.定制电动卷帘，斜面轨道收卷，零透光 2.定制印刷	m2	173.04	1356.15	234668.20	
20	011208001002	(幕墙肋条)包封不锈钢饰面	1.(幕墙肋条)40*20*2镀锌方管，局部木方打底 2.6mm/9mm难燃胶合板基层 3.1.2mm不锈钢饰面	m	65.40	341.53	22336.06	
本页小计							4325257.47	

表 08A

分部分项工程量清单与计价表
（适用于工程量清单计价）

工程名称:布展装饰　　标段：7标段　　第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
21	011208001001	包圆柱面(量子区)	1.50*50*5镀锌方管 2.9mm难燃胶合板基层，12mm无石棉环保板 3.挂玻璃纤维网，刮腻子各3遍	m2	54.94	206.61	11351.15	
22	011208001003	墙面冲孔铝板饰面(地球区)	1.L50*50*5热镀锌角钢，U100*4.0*0.6轻钢龙骨 2.亚克力透光板(内装LED灯条) 3.2.5mm厚冲孔铝单板饰面	m2	292.50	1484.96	434350.80	
23	011208001004	墙面铝板饰面(不冲孔)(地球区)	1.L50*50*5热镀锌角钢，U100*4.0*0.6轻钢龙骨 2.2.5mm厚铝单板饰面	m2	40.07	1041.89	41748.53	
24	011208001006	墙面金属复合板(铝板)饰面(与五标统一)(科学思维区)	1.L50*50*5热镀锌角钢 2.2.5mm厚复合加肋铝单板饰面	m2	74.71	1131.24	84514.94	
25	011208001005	墙面黑镜饰面(密缝)（地球区）	1.墙身黑镜饰面(密缝)	m2	154.12	494.85	76266.28	
26	011208001007	定制玻GRG造型墙板，浅灰金属漆	1.定制造型GRG隔墙板，型钢龙骨 2.面浅灰色金属漆	m2	174.23	2666.16	464525.06	
27	010808007002	定制造型门套(惊险九分钟)	1.位置：（惊险九分钟）定制GRG造型门套，型钢龙骨， 2.面喷中灰金属漆	m2	17.52	2677.50	46909.80	
28	010808007001	定制G造型门套(往科学思维区)	1.位置：（往科学思维区）定制GRG造型门套，型钢龙骨， 2.面喷浅灰金属漆	m2	9.05	2677.50	24231.38	
29	010808007003	定制造型门套(往太空栖息地)	1.位置：（往太空栖息地、训练基地）定制GRG造型门套，型钢龙骨， 2.面喷中灰金属漆	m2	12.80	2677.50	34272.00	
30	010808007004	定制造型门套(往地球区)	1.位置：（往地球区）定制GRG造型门套(100mm宽) 2.面喷中灰金属漆	m	8.68	714.00	6197.52	
31	010808007005	定制造型门套(科学思维区往地球区)	1.位置：（科学思维区往地球区）造型门套 2.型钢骨架，9mm难燃板基层，12mm石膏板面层 3.艺术涂料饰面	m2	18.62	377.73	7033.33	
本页小计							1231400.79	

表 08A

分部分项工程量清单与计价表
（适用于工程量清单计价）

工程名称：布展装饰　　标段：7标段　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
32	011406001005	浅灰色无机涂料饰面	1.挂玻璃纤维网,批腻子、打磨各3遍, 2.刷乳胶漆(详见色卡)底漆2遍面漆1遍 3.喷两遍清漆保护。	m2	297.29	81.77	24309.40	
33	011406001001	投影漆	1.挂玻璃纤维网,批腻子、打磨各3遍, 2.底漆2遍面1遍投影漆	m2	160.92	109.08	17553.15	
34	011406001004	氟碳漆	1.挂玻璃纤维网,批腻子、打磨各3遍, 2.刷氟碳漆	m2	33.06	174.46	5767.65	
		分部小计					5556845.08	
		标识						
35	011507B00100	(TWF)定制标题灯箱	1.定制黑镜面不锈钢饰面灯箱,发光立体字 2.尺寸：2400*1200 3.安装方式：吊挂	件	1	10290.00	10290.00	
36	011507B00100	(TWF)定制标题发光字	1.定制(一级)标题标识发光字 2.(原装饰)墙面安装	套	3	5092.50	15277.50	
37	011507B00100	(EHG)展厅导览标题灯箱	1.定制黑镜面不锈钢饰面灯箱,亚克力图文UV内发光 2.尺寸：750*1500*50mm	件	9	6562.50	59062.50	
		分部小计					84630.00	
本页小计							132260.20	
合　计							6200512.73	

预算汇总表

不断变化的地球展区

序号	展项编号	展项名称	实体费	非实体费	安装调试费	利润	税金	合计
1	T2-02-01	从尘埃到行星	117,457.85	412,100.00	52,955.79	24,631.50	18,335.78	625,480.92
2	T2-02-02	认识地球	98,035.55	309,500.00	40,753.56	20,870.40	14,168.62	483,328.12
3	T2-02-03	从宇宙看地球	93,748.25	374,100.00	46,784.83	21,836.17	16,201.37	552,670.62
4	T2-02-04	地球的保护伞-木星和土星	213,670.20	169,800.00	38,347.02	11,790.26	13,094.95	446,702.43
5	T2-02-05	不可替代的月球	89,337.40	-	8,933.74	1,663.56	3,018.03	102,952.72
6	T2-02-06	地球四季	82,462.45	249,300.00	33,176.25	15,759.90	11,497.10	392,195.69
7	T2-02-07	磁场盾牌	481,555.25	430,300.00	91,185.53	27,948.26	31,135.87	1,062,124.90
8	T2-02-08	地球勘探	377,105.20	373,300.00	75,040.52	23,525.74	25,638.94	874,610.39
9	T2-02-09	对流的地幔	49,686.35	68,300.00	11,798.64	5,958.54	4,099.45	139,842.98
10	T2-02-10	地核的秘密	264,521.15	319,900.00	58,442.12	22,438.81	20,092.12	685,394.19
11	T2-02-11	神秘的大气面纱	151,659.05	312,300.00	46,395.91	19,546.15	16,003.01	545,904.11
12	T2-02-12	模拟地震波	76,093.05	160,300.00	23,639.31	12,609.69	8,233.79	280,875.83
13	T2-02-13	火山的爆发	362,134.65	611,900.00	97,403.47	40,463.37	33,579.42	1,145,480.91
14	T2-02-14	变化的板块结构	49,550.00	199,500.00	24,905.00	13,191.95	8,671.84	295,818.79
15	T2-02-15	板块的3种运动方式	165,058.00	134,500.00	29,955.80	14,064.39	10,376.06	353,954.25
16	T2-02-16/T2-02-18	生命产生的条件+假如地球没有生命	117,510.75	375,000.00	49,251.08	22,235.53	17,032.72	581,030.08
17	T2-02-17	生命如何塑造地球	33,288.84	249,950.00	28,323.88	14,497.89	9,847.03	335,907.64
18	T2-02-19/T2-02-20	极寒之地+极热之地	223,651.45	432,650.00	65,630.15	26,527.55	22,603.47	771,062.61
19	T2-02-21	世界雨极	199,322.85	387,600.00	58,692.29	25,527.77	20,268.52	691,411.43
20	T2-02-22	极旱之地	154,679.85	305,650.00	46,032.99	20,151.31	15,900.73	542,414.87
21	T2-02-23	地球之巅	162,834.85	128,800.00	29,163.49	11,206.33	10,026.54	342,031.21
22	T2-02-24	极深之地	93,671.65	136,700.00	23,037.17	8,046.86	7,895.96	269,351.63
23	T2-02-25	水循环：幻化有形	226,849.00	437,300.00	66,414.90	26,879.15	22,874.78	780,317.82
24	T2-02-26	大气循环：瞬息万变	47,896.84	198,300.00	24,619.68	12,201.38	8,547.14	291,565.04
25	T2-02-27	碳循环：生生不息	57,199.84	196,550.00	25,374.98	12,158.44	8,796.75	300,080.02
26	T2-02-28	地球温度的变化历程	117,531.15	266,300.00	38,383.12	16,761.01	13,257.05	452,232.32
27	T2-02-29	极寒冰川时代	136,806.00	1,115,150.00	125,195.60	64,222.68	43,529.50	1,484,903.78
28	T2-02-30	不断上升的温度	75,134.40	1115,350.00	19,048.44	9,380.24	6,611.18	225,524.26
29	T2-02-31	生命的丰富性：为什么生物多样性如此重要？	256,872.00	300,300.00	55,717.20	19,061.96	19,084.93	651,036.09
30	T2-02-32	植物和藻类的作用	81,062.50	504,800.00	58,586.25	29,653.91	20,357.90	694,460.56
31	T2-02-33	变化世界中的动物	49,132.25	200,900.00	25,003.23	12,743.24	8,690.92	296,469.63
32	T2-02-34	科学家如何观测天气	66,624.40	364,300.00	43,092.44	21,862.92	14,975.57	510,855.33
33	T2-02-35	科学家是如何揭示气候变化之谜	50,291.65	211,300.00	26,159.47	13,001.47	9,082.82	309,838.41
34	T2-02-37	如果地球升温1到4度	53,249.65	340,400.00	39,364.97	20,216.35	13,687.58	466,918.54
35	T2-02-36/T2-02-38	数字地球+航拍中国	325,663.00	567,900.00	89,356.30	32,862.82	30,676.62	1,046,458.73
36	T2-02-39/T2-02-40	不断变化的海岸线+守护绿色海岸线-纯媒体	52,385.15	291,500.00	34,388.52	17,427.03	11,950.16	407,650.85
	合计		5,253,735.47	11,251,800.00	1,650,553.55	712,924.50	569,844.21	19,438,857.73

预算汇总表

NOW展区

序号	展项编号	展项名称	实体费	非实体费	安装调试费	利润	税金	合计
1	T2-05-01	文明刻度尺	1,039,906.00	500,300.00	154,020.60	78,172.28	53,526.45	1,825,925.33
2	T2-05-02	探源	697,259.50	550,000.00	124,725.95	46,060.22	42,824.98	1,460,870.65
	合计		1,737,165.50	1,050,300.00	278,746.55	124,232.50	96,351.43	3,286,795.98

预算汇总表

科学思维展区

序号	展项编号	展项名称	实体费	非实体费	安装调试费	利润	税金	合计
1	T2-04-01	思维的源泉	91,566.40	100,300.00	19,186.64	9,949.85	6,674.29	227,677.18
2	T2-04-02	经典科学家故事	348,260.38	200,300.00	54,856.04	17,266.77	18,744.63	639,427.82
3	T2-04-03	逆向思维	357,579.40	264,300.00	62,187.94	18,844.32	21,227.93	724,139.59
4	T2-04-04	第一性原理思维	407,428.22	319,300.00	72,672.82	21,981.00	24,805.74	846,187.78
5	T2-04-05	中国科学家的故事	70,218.85	440,300.00	51,051.89	25,804.49	17,738.73	605,113.95
6	T2-04-06	数学思维的体验与应用	132,055.00	550,300.00	68,235.50	34,230.48	23,701.59	808,522.57
7	T2-04-07	发散性思维和聚合性思维的提现与应用	61,937.25	210,300.00	27,223.73	13,049.00	9,437.80	321,947.77
8	T2-04-08	桥梁搭建挑战	62,931.50	180,300.00	24,323.15	11,057.43	8,414.08	287,026.17
9	T2-04-09	扇叶测试	60,387.00	200,300.00	26,068.70	13,201.24	9,058.70	309,015.63
10	T2-04-10	汽车拼装	143,937.25	310,300.00	45,423.73	20,009.00	15,694.03	535,364.01
11	T2-04-11	思绪飞扬	266,623.00	174,300.00	44,092.30	11,846.72	15,005.23	511,867.25
	合计		2,002,924.25	2,950,300.00	495,322.42	197,240.29	170,502.77	5,816,289.72

预算汇总表
量子科学展区

序号	展项编号	展项名称	实体费	非实体费	安装调试费	利润	税金	合计
1	T2-01-01	以太漂移实验	163449.42	246800.00	41024.94	21816.45	14287.34	487,378.15
2	T2-01-02	黑体辐射定律	79735.70	107800.00	18753.57	9553.81	6518.46	222,361.54
3	T2-01-03	量子中心	577428.00	1248900.00	182632.80	74573.24	62922.73	2,146,456.77
4	T2-01-04	波粒之争	115651.00	146300.00	26195.10	13972.56	9123.98	311,242.64
5	T2-01-05	到原子里看看	448365.00	319900.00	76826.50	34134.38	26552.62	905,778.50
6	T2-01-06	量子的多副面孔	97486.00	106700.00	20418.60	9600.23	7072.99	241,277.82
7	T2-01-07	量子出现的概率	69746.60	181450.00	25119.66	13124.41	8741.11	298,181.78
8	T2-01-08	不确定性原理——鱼和熊掌不可兼得	177812.00	589500.00	76731.20	40063.66	26700.03	910,806.89
9	T2-01-09	穿墙而逃的量子	366507.31	317850.00	68435.73	33338.94	23741.19	809,873.16
10	T2-01-10	量子分身术	700209.40	293300.00	99350.94	53326.67	34614.85	1,180,801.85
11	T2-01-11	叠加态的测算	156409.23	201900.00	35830.92	17714.86	12438.02	424,293.04
12	T2-01-12	量子纠缠	574560.00	192250.00	76681.00	39579.05	26668.72	909,738.77
13	T2-01-13	量子纠缠的探索者	180940.33	1388500.00	156944.03	81823.75	54607.89	1,862,816.00
14	T2-01-14	爱因斯坦的问题幽灵	264734.00	781300.00	104603.40	47842.07	36194.08	1,234,673.55
15	T2-01-15	薛定谔方程	7497.00	0.00	749.70	412.34	261.50	8,920.54
16	T2-01-16	薛定谔的猫	229339.20	28000.00	25733.92	13843.66	8966.89	305,883.66
17	T2-01-17	量子力学世纪论战	51129.00	538300.00	58942.90	31868.60	20543.26	700,783.76
18	T2-01-18	量子擦除实验	150188.00	361500.00	51168.80	23404.64	17705.10	603,966.54
19	T2-01-19	单电子双缝实验	284346.00	260750.00	54509.60	26291.38	18902.09	644,799.07
20	T2-01-20	原子光谱实验	102184.40	83950.00	18613.44	9145.44	6459.58	220,352.86
21	T2-01-21	挥之不去的光	115173.52	0.00	11517.35	5640.12	3996.40	136,327.39
22	T2-01-22	亚原子粒子	18378.68	246550.00	26492.87	14054.44	9225.37	314,701.37
23	T2-01-23	基本粒子图谱	383403.00	221800.00	60520.30	20434.87	20721.98	706,880.14
24	T2-01-24	粒子加速器	1075544.00	471600.00	154714.40	82940.42	53900.92	1,838,699.74
25	T2-01-25	粒子物理的技术应用	226355.00	198050.00	42440.50	18673.78	14662.68	500,181.96
26	T2-01-26	拼装原子	160765.70	212100.00	37286.57	17467.11	12914.11	440,533.49
27	T2-01-27	电子产品的灵魂	291894.20	189500.00	48139.42	21874.18	16652.52	568,060.32
28	T2-01-28	激光的诞生	94579.00	292800.00	38737.90	20588.40	13490.50	460,195.79
29	T2-01-29	激光冷却	144217.00	115800.00	26001.70	11565.94	8987.06	306,571.69
30	T2-01-30	激光雷达	59776.00	192100.00	25187.60	12986.58	8759.52	298,809.70
31	T2-01-31	激光雕刻	248683.60	275700.00	52438.36	19941.15	18022.25	614,785.35
32	T2-01-32	15万年到1s的飞跃	345666.00	273000.00	61866.60	33026.63	21549.49	735,108.72
33	T2-01-33	孙悟空走迷宫	213666.64	179100.00	39276.66	20954.76	13680.51	466,678.61
34	T2-01-34	量子计算机的研发历程	7000.00	0.00	700.00	385.00	244.17	8,329.17
35	T2-01-35	神通广大的量子计算机	64250.00	348600.00	41285.00	21509.90	14364.48	490,009.38
36	T2-01-36	量子实验室	81582.00	0.00	8158.20	4294.51	2839.85	96,874.56

37	T2-01-37	从太空投币	364172.20	436850.00	80102.22	43040.70	27909.79	952,074.91
38	T2-01-38	终极密码	441334.00	179800.00	62113.40	24530.57	21374.89	729,152.86
39	T2-01-39	最精确的单位	105453.00	0.00	10545.30	5130.42	3658.09	124,786.80
40	T2-01-40	2000万年的1s误差——原子钟	172027.50	351750.00	52377.75	24321.39	18134.39	618,611.03
41	T2-01-41	量子纠错	139862.00	88300.00	22816.20	7392.91	7802.81	266,173.92
42	T2-01-42	量子互联	151162.00	88300.00	23946.20	8229.41	8203.46	279,841.07
43	T2-01-43	高端芯片产线镀膜机	215604.00	327300.00	54290.40	29177.27	18916.42	645,288.09
44	T2-01-44	深圳国际量子研究院云窗口	77224.00	190300.00	26752.40	13386.42	9291.42	316,954.24
45	T2-01-45	寻找万物之理	147786.33	500300.00	64808.63	32288.18	22504.53	767,687.68
合计			10,143,276.96	12,771,550.00	2,291,782.70	1,109,265.15	794,830.02	27,113,704.83

预算汇总表

太空探索展区

序号	展项编号	展项名称	实体费	非实体费	安装调试费	利润	税金	合计
1	T2-03-01	自古的想象（人类自古的想象）	96,131.00	-	9,613.10	5,088.66	3,347.15	114,179.90
2	T2-03-02	勇于开拓的思想者（勇于开拓的哲学家）	98,905.36	221,300.00	32,020.54	12,773.75	11,022.99	376,022.63
3	T2-03-03	勇于探索的中国航天英雄（勇于探索的冒险家）	149,764.40	430,300.00	58,006.44	27,592.92	20,103.05	685,766.81
4	T2-03-04	模拟宇宙速度（宇宙速度）	83,576.38	46,300.00	12,987.64	6,652.43	4,515.40	154,031.85
5	T2-03-05	火箭方程	145,447.13	297,300.00	44,274.71	19,745.14	15,304.36	522,071.34
6	T2-03-06	火箭的“心脏”	242,247.16	420,800.00	66,304.72	31,508.14	22,977.97	783,837.98
7	T2-03-07	人类航天“星”纪元	137,492.07	62,300.00	19,979.21	8,580.12	6,896.21	235,247.61
8	T2-03-08	从仰望到抵达	132,322.07	65,800.00	19,812.21	8,446.77	6,836.71	233,217.75
9	T2-03-09	踏入太空“第一步”	147,763.75	185,300.00	33,306.38	15,576.48	11,534.79	393,481.39
10	T2-03-10	永不落幕的东方红一号	114,880.12	83,150.00	19,803.01	10,363.13	6,891.53	235,087.79
11	T2-03-11	中国第一星的结构和技术	85,978.00	136,700.00	22,267.80	11,693.34	7,750.50	264,389.64
12	T2-03-12	迷你生态仓——航天服	238,845.60	574,800.00	81,364.56	38,367.91	28,188.02	961,566.09
13	T2-03-13	人类的太空家园	109,346.60	349,000.00	45,834.66	21,607.31	15,878.81	541,667.39
14	T2-03-14	天宫的“翅膀”——大型柔性太阳电池翼	104,941.45	130,300.00	23,524.15	11,949.35	8,175.59	278,890.53
15	T2-03-15	天宫的动力——霍尔电推进发动机	210,719.07	296,300.00	50,701.91	23,019.69	17,538.37	598,279.03
16	T2-03-16	未来的空间站	103,381.40	150.00	10,353.14	5,451.68	3,603.95	122,940.17
17	T2-03-17	华夏天宫	1,835,860.25	1,002,300.00	283,816.03	137,383.38	98,432.66	3,357,792.32
18	T2-03-18	天宫漫游	45,281.00	686,300.00	73,158.10	38,606.91	25,469.05	868,815.05
19	T2-03-19	空间站上的智能“管家”	95,567.50	296,300.00	39,186.75	19,642.14	13,611.03	464,307.42
20	T2-03-20	解构天宫空间站	89,068.08	599,300.00	68,836.81	37,132.90	23,989.00	818,326.79
21	T2-03-21	飞去星球的畅想（飞去月球的畅想）	228,732.96	104,300.00	33,303.30	13,396.66	11,467.93	391,200.85
22	T2-03-22	“嫦娥”绕月	244,180.63	574,600.00	81,878.06	38,147.70	28,351.95	967,158.34
23	T2-03-23	“嫦娥”和“玉兔”落月	395,917.21	374,300.00	77,021.72	33,160.81	26,588.07	906,987.81
24	T2-03-24	可变化的动力系统	99,001.17	515,800.00	61,480.12	33,001.02	21,420.33	730,702.63
25	T2-03-25	探测器上的“四位侦查员”	194,930.47	540,100.00	73,503.05	40,054.69	25,627.36	874,215.57
26	T2-03-26	月球车的轮子	134,758.57	256,300.00	39,105.86	20,801.21	13,619.16	464,584.80
27	T2-03-27	“嫦娥”寄回的月球“土特产”	65,152.30	264,300.00	32,945.23	17,527.38	11,473.73	391,398.64
28	T2-03-28	嫦娥六号怎么取月壤？（嫦娥五号怎么取月壤？）	546,329.20	462,100.00	100,842.92	46,541.51	34,905.57	1,190,719.20
29	T2-03-29	国际月球研究站	230,630.50	518,300.00	74,893.05	36,262.55	25,974.60	886,060.70
30	T2-03-30	火星探险之旅	66,630.52	210,300.00	27,693.05	14,754.23	9,645.21	329,023.01
31	T2-03-31	天问之路	444,792.53	510,300.00	95,509.25	37,718.04	32,867.26	1,121,187.08

预算汇总表

32	T2-03-32	惊险9分钟	1,752,348.00	1,022,700.00	277,504.80	77,334.64	94,522.60	3,224,410.04
33	T2-03-33	探路者祝融号	725,099.40	798,700.00	152,379.94	58,928.67	52,400.26	1,787,508.27
34	T2-03-34	火星之声	108,828.82	637,800.00	74,662.88	40,199.79	26,017.04	887,508.53
35	T2-03-35	进入太空栖息地	82,736.40	50,300.00	13,303.64	6,126.40	4,604.49	157,070.93
36	T2-03-36	中性浮力水槽	129,394.40	204,300.00	33,369.44	13,091.79	11,480.70	391,636.33
37	T2-03-37	神舟返回舱（揭秘火星）	405,402.20	107,300.00	51,270.22	26,077.11	17,819.50	607,869.03
38	T2-03-38	火箭发射（火星土制砖）	382,336.00	274,550.00	65,688.60	27,188.73	22,642.85	772,406.18
39	T2-03-39	航天员中性浮力水槽失重训练	556,775.40	688,300.00	124,507.54	47,915.90	42,808.46	1,460,307.30
40	T2-03-40	火星的环境历史	358,931.52	909,800.00	126,873.15	54,688.23	43,798.85	1,494,091.75
41	T2-03-41	从模糊到清晰	45,241.84	286,350.00	33,159.18	16,732.25	11,520.79	393,004.07
42	T2-03-42	发现太阳系之外的星球	664,406.08	887,300.00	155,170.61	57,048.13	53,270.53	1,817,195.35
43	T2-03-43	生命宜居带	304,768.50	317,850.00	62,261.85	22,969.04	21,377.05	729,226.44
44	T2-03-44	人类在宇宙中是孤独的吗？	128,239.60	103,800.00	23,203.96	9,581.22	7,997.71	272,822.49
45	T2-03-45	巡天觅音	23,750.60	315,800.00	33,955.06	18,005.88	11,823.65	403,335.19
46	T2-03-46	核能发动机	153,562.73	294,800.00	44,836.27	18,711.47	15,459.70	527,370.17
47	T2-03-47	曲率引擎	154,647.27	191,800.00	34,644.73	14,343.27	11,942.14	407,377.41
48	T2-03-48	太阳光帆	192,779.37	308,650.00	50,142.94	21,178.78	17,297.08	590,048.17
49	T2-03-49	旋转座椅	179,877.40	80,300.00	26,017.74	7,748.21	8,877.09	302,820.44
50	T2-03-50	太空电梯	488,903.77	1,148,050.00	163,695.38	74,700.67	56,635.56	1,931,985.39
51	T2-03-51	太空移民	81,337.80	597,500.00	67,883.78	36,821.58	23,663.00	807,206.16
52	T2-03-52	太空乌托邦	119,642.86	546,050.00	66,569.29	33,656.86	23,130.75	789,049.76
合计			13,957,584.38	19,986,700.00	3,394,428.44	1,505,596.55	1,173,098.14	40,017,407.50

10. 喀什市青少年科学教育活动基地采购项目（服务类）

10.1中标通知书扫描件

中 标 通 知 书

（项目编号：XJWJH(GK)003）

项目概况	项目名称	喀什市青少年科学教育活动基地采购项目		
	项目地址	喀什市丝路花园二期综合楼		
	采购内容	喀什市青少年科学教育活动基地采购项目，包含展品展项研发制作安装、附属配套设施及维护服务（三年期）等		
中标单位	单位名称	上海复旦上科多媒体股份有限公司		
	资质等级	展览陈列工程设计与施工一体化一级资质	联系人	尤文洋
	单位地址	上海市宝山区富长路1051弄1号	联系电话	13585700997
中标范围	喀什市青少年科学教育活动基地采购项目招标文件包含的全部内容			
中标价格	小写：	85491257.49元		
	大写：	捌仟伍佰肆拾玖万壹仟贰佰伍拾柒元肆角玖分		
供货期	合同签订后210日历天内完成本项目所有设备采购、安装、调试、验收、移交。		中标工程质量标准	合格
维护期	货物采购安装及附属配套设施试运行之日起的36个月			
质保期	12个月			
备注				

采购单位：（盖章）

招标代理机构（盖章）：

法定代表人：（签字或盖章）

法定代表人（签字或盖章）：

2022年6月16日

10.2合同关键页扫描件（服务类）

政府采购合同

（服务类）

项目名称：喀什市青少年科学教育活动基地采购项目

甲　　方：喀什市科学技术局、喀什城投科教实业发展有限公司

乙　　方：上海复旦上科多媒体股份有限公司

签 订 地：喀什市

签订日期：2022 年 6 月 18 日

进行专业维护管理。在本合同项下负有对喀什市青少年科学教育活动基地资产功能发挥的应尽义务，同时享有在满足社会效益、履行管理和保值义务的前提下，取得一定经济收益的权利。

2.3 双方签约后，由乙方全资在喀什注册成立喀什市青少年科学教育活动基地项目管理有限公司（以下简称“项目公司”，以工商行政部门最终核准的公司名称为准）。乙方承担项目公司运维风险及享受项目公司收益，并承担项目运行中的债权债务。

2.4 乙方项目公司负责具体执行本委托维护管理合同，且本合同中乙方作为委托维护管理的受托方的权利义务一并转让给项目公司。乙方项目公司负责对外开展维护管理活动，负责喀什市青少年科学教育活动基地的展示设施设备的日常运行、科普活动的组织指导实施、以科普活动为主体的各项活动，以及相关人员调配、内部分配等维护管理工作，完成双方确定的维护管理指标。项目公司受乙方领导，受甲方监督。

2.5 乙方根据本合同2.4将权利义务一并转让和转移给项目公司后，乙方对项目公司在本合同项下应负的所有责任和义务承担连带责任。

第三条 维护管理范围

3.1 维护管理项目名称：喀什市青少年科学教育活动基地

3.2 维护管理项目地点：丝路花园二期综合楼

3.3 维护管理范围：喀什市青少年科学教育活动基地展示区域、公共区域、临展厅、培训教室、会议室、办公室、库房、公众休闲服务区域的管理及展示设备设施的日常维护、科普探索创新活动的组织等。区域范围具体以甲乙双方确认的平面图及明细（详见合同附件）为准。

3.4 维护管理内容：以科普教育为主，以科技培训、临展科技展览、公众休闲活动、培训活动等科普活动为辅。

同意，乙方不得擅自使用，也不得擅自变更。甲方授权乙方在基地维护管理活动中使用“喀什市青少年科学教育活动基地”名称。

6.1.6在本合同规定范围内，甲方同意乙方可以在含有“喀什市青少年科学教育活动基地”字样的印刷品、纪念品、宣传品等资料中同时出现中标人名称，但乙方不得因此关系而对外虚假宣传与承诺等。

6.2 甲方责任

6.2.1协助乙方在喀什办理喀什市青少年科学教育活动基地项目管理有限公司（即项目公司，以工商行政部门最终核准的公司名称为准）相关法律手续，并为基地开馆运行提供必需条件；协助乙方申请享受国家、省、市相关引导资金、服务补贴、税收减免等相关优惠政策。在乙方多次（三次及以上）举办科普惠民活动的前提下，甲方应协助乙方向政府申请给予项目公司一定的政策或资金支持。

6.2.2协助乙方与喀什政府机关及有关部门在维护管理、宣传推介、行政服务等方面的协调与免费支持工作，负责开馆之前进行为期至少一个月的喀什市青少年科学教育活动基地的免费公益形象宣传，同时确保在喀什市青少年科学教育活动基地开馆之前建立公众前来参观的公共交通线路、公交车站、停车场地等配套设施与服务。

6.2.3甲方应按本合同规定向喀什政府申请政府拨付维护管理经费，并按拨款标准和办法及时拨付给乙方。

6.2.4甲方承诺给予乙方充分的自主管理权，凡属于运维范围内的业务，都由乙方自主决定，运维收入由乙方享有。乙方行使自主管理权时必须符合相关法律法规、有关规定及行业规定，甲方有知情权和监督权。

6.2.5甲方三年支付给乙方喀什市青少年科学教育活动基地维护管理服务费共计人民币捌佰伍拾万捌仟捌佰肆拾柒元贰角柒分，其中每个维护管理年度

（从开馆起计，每 12 个月为一个维护管理年度）的服务费为￥2836282.42元（大写：人民币贰佰捌拾叁万陆仟贰佰捌拾贰元肆角贰分），甲方按维护管理年度向乙方支付服务费。

具体支付方式：

每个维护管理年度的第一个月内向乙方支付本年度服务费总额的70%；每个维护管理次年度的第一个月内，依据考核结果相应核减或奖励，并支付本年度剩余服务款项。

6.2.6 甲方负责本项目展示设施以外的物业管理。含建筑设施的维护维修（即本项目新增布展采购内容外的原建筑设施）、公共停车场、建筑内外的保洁及安保、建筑外围绿化的日常维护保养以及建筑外景观照明（如有），并承担相应费用。

6.2.7乙方向甲方借阅、复印维护管理所需的全部相关资料，甲方应积极配合，乙方须妥善保管，且只能用于维护管理所用，不得另作他用，所复印的竣工图纸等有关资料在本合同终止之日起 30 日内归还，并进行保密，由乙方失密造成的责任由乙方承担。

6.2.8喀什市青少年科学教育活动基地的土地使用费和房产税因由产权单位承担，乙方维护服务过程中产生的其他税费（包括但不限于企业所得税）由乙方承担。

6.2.9喀什市青少年科学教育活动基地的财产损失保险由产权所有人投保。

6.2.10 甲方与喀什市有关部门协调组建喀什市青少年科学教育活动基地志愿者团队。

6.2.11 喀什市青少年科学教育活动基地的能耗费用（包括但不限于电、水、煤、空调供暖、泵房机房运行费等）由甲方承担。

签字页

甲方：

统一社会信用代码：

住所：

法定代表人或

授权代表（签字）：

联系人：

约定送达地址：

邮政编码：

电话：

传真：

电子邮箱：

开户银行：

开户名称：

开户账号：

乙方：上海复旦上科多媒体股份有限公司

统一社会信用代码：

91310112748063706S

住所：上海市宝山区富长路1051弄1号

法定代表人或

授权代表（签字）：

联系人：

约定送达地址：上海市宝山区富长路1051弄1号

邮政编码：201901

电话：021-54885488

传真：021-54889920

电子邮箱：

开户银行：上海银行股份有限公司天通庵路支行

开户名称：上海复旦上科多媒体股份有限公司

开户账号：31647600002046791

10.3竣工验收证明扫描件

表E0101 施工单位工程竣工报告

新疆维吾尔自治区
房屋建筑工程和市政基础设施工程

竣 工 报 告

工 程 名 称：喀什市青少年科学教育活动基地采购项目

施 工 单 位：上海复旦上科多媒体股份有限公司（盖公章）

新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅监制

表E0101 施工单位工程竣工报告

工程名称	喀什市青少年科学教育活动基地采购项目		工程地址	喀什市	
监理单位	新疆昆仑工程咨询管理集团有限公司		建设单位	喀什市科学技术局	
建筑面积	11807.78 m^2	结构类型	框架结构	基础类型	/
层数	地下 1 层地上 5 层			建筑高度	36.2 m
里程	/			长度	/ km
工程概况	本项目位喀什市丝路花园二期，地下一层，地上5层，总建筑面积为11807.78㎡。 耐火等级为二级，抗震设防烈度为6度，防火分类为二类高层，设计使用年限为50年。 根据室内环境控制的要求，本工程为一类，屋面防水等级为二级，设计使用年限为15年。				
开工日期	2022年06月25日		竣工日期	2023年06月30日	
完成工程设计和合同约定内容情况	完成设计图纸及施工合同约定的所有工程内容				
工程质量是否符合有关部门法律法规和工程建设强制性标准情况	工程质量符合法律法规及工程建设强制性标准要求				
工程质量控制资料检查情况	工程质量控制资料齐全、完整、有限				
工程安全和功能检验资料检查情况	工程安全和功能检验资料齐全、完整、有限				
观感质量评定	观感质量评价为好				

<table>
<tr><td>工程荣获国家、省（部）、市级奖项情况</td><td colspan="3">无</td></tr>
<tr><td>其他需要说明</td><td colspan="3">无</td></tr>
<tr><td>企业综合评定结论</td><td colspan="3">工程质量符合设计及规范规定要求

质量检查部门负责人（签字）：</td></tr>
<tr><td rowspan="3">分包单位名称及项目负责人（签章）</td><td>沈阳安吉消防安装工程有限公司</td><td>资质等级</td><td>三级</td></tr>
<tr><td></td><td>资质等级</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>资质等级</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">总承包单位</td><td>项目经理</td><td colspan="2">2023 年 11 月 20 日</td><td>施工单位名称（盖章）</td></tr>
<tr><td>项目技术负责人</td><td colspan="2">2023 年 11 月 20 日</td></tr>
<tr><td>单位技术负责人</td><td colspan="2">2023 年 11 月 25 日</td></tr>
<tr><td>项目总监理工程师</td><td colspan="3">☑ 同意；□ 不同意，原因：</td></tr>
<tr><td>建设单位项目负责人</td><td colspan="3">☑ 同意；□ 不同意，原因：</td></tr>
</table>

注：本表可制成A3

10.4结算证明文件扫描件

喀什市青少年科学教育活动基地采购项目

项目结算书

建设单位：喀什市科学技术局

施工单位：上海复旦上科多媒体股份有限公司

审核日期：2023年12月30日

喀什市青少年科学教育活动基地采购项目

结　算　总　价

（不含运营管理费）

合同总价（小写）：￥76,982,410.22元

（大写）：人民币柒仟陆佰玖拾捌万贰仟肆佰壹拾元贰角贰分

结算总价（小写）：￥76,982,410.22元

（大写）：人民币柒仟陆佰玖拾捌万贰仟肆佰壹拾元贰角贰分

结算清单

序号	名称	技术规格	数量	单位	单价(元)	合价（元）	备注
一	展品展项					60643685.55	
	童心探梦						
1	泡泡能量站—整体造景	**规格：** 9700×6700×4600mm **材料清单：** 1.泡泡能量站场景搭建×1（方管骨架 40×10mm、阻燃板 14mm、UV 高精度图文、模型、灯箱道具） 2.说明牌×1（亚克力 10mm、UV 工艺） 3.配件辅材×1 **设备清单：** 无 **多媒体与软件清单：** 无	1	套	238571.64	238571.64	对建筑系统的要求： 通风需求：场馆普通通风要求 强电（电压等级、功率）：无 空气温度、湿度：场馆普通温度、湿度要求 控制数据线需求：无 供水（压力、流量）：无 网络需求：无 压缩空气（压力、流量）：无 承载/偏载/重载/动载荷：地面承重不小于 4KN/m² 悬空吊挂及连接要求：无 消防需求：展馆正常消防设置 其他需求：无
2	泡泡能量站—传动墙	**规格：** 3000×300×2100mm **材料清单：** 1.定制气管通道×1（亚克力 10mm、绳索）、角度调整机构（亚克力 10mm、轮轴/齿轮、PVC 弯头）	1	套	223626.93	223626.93	对建筑系统的要求： 通风需求：场馆普通通风要求 强电（电压等级、功率）：220V，500W 空气温度、湿度：场馆普通温度、湿度要求 控制数据线需求：无

序号	名称	技术规格	数量	单位	单价(元)	合价（元）	备注
		4. 说明牌×1（亚克力 10mm、UV 工艺） 5. 配件辅材×1 **设备清单：** 1. 音响设备×1 2. 激光扫描设备组×1 3. 高清摄像组×1 4. 工作站×2（CPU-I7/内存 16G/硬盘 SSD256G/独显 6G） 5. 激光 DLP 投影机×4（亮度 7000 流明、分辨率 1920×1200、对比度 100000:1、短焦镜头） 6. 配电箱×1（漏电开关、电气控制模块、排插、辅材） **多媒体与软件清单：** 1. 交互程序制作×1 2. 媒体内容 1080P 制作×1 3. 播放软件制作×1 4. 播放系统编程×1 5. 识别系统制作×1					压缩空气（压力、流量）：无 承载/偏载/重载/动载荷：地面承重不小于 4KN/m² 悬空吊挂及连接要求：无 消防需求：展馆正常消防设置 其他需求：无
	魔盒剧场						
1	魔盒剧场	**规格：** 7400×8000×3400mm **材料清单：** 1. 魔盒剧场展项台体×1（有机板材 2000×1200mm、 钣金烤漆 2mm、方管骨架 40×40mm、	1	套	1574035.55	1574035.55	对建筑系统的要求： 通风需求：场馆普通通风要求 强电（电压等级、功率）：380V，40KW 空气温度、湿度：场馆普通温度、湿度要求

序号	名称	技术规格	数量	单位	单价(元)	合价（元）	备注
		钢结构平台、亚克力 10mm、磨砂玻璃 10mm、轻钢龙骨 100mm、多层板 4mm） 2. 魔盒剧场道具组×1 3. 观影座椅组×1 4. 说明牌×1（亚克力 10mm、UV 工艺） 5. 配件辅材×1 **设备清单：** 1. 工作站×1（CPU-I7/内存 16G/硬盘 SSD256G/独显 6G） 2. 全彩 P2.5LED 屏×116 ㎡ 3. 电气柜×1（漏电开关、电器柜、电气控制模块、排插、变压器、断路器、防浪涌装置、辅材） 4. 音响设备×1 **多媒体清单：** 1. 交互程序制作×1 2. 媒体内容 1080P 制作×1 3. 播放软件制作×1 4. 软件编程×1					控制数据线需求：千兆数据线 供水（压力、流量）：无 网络需求：预留网络接口 压缩空气（压力、流量）：无 承载/偏载/重载/动载荷： 悬空吊挂及连接要求：吊挂 LED 屏 消防需求：展馆正常消防设置 其他需求：无
	绿洲奇迹						
1	宇宙大爆炸	**规格：** ф4000×3400mm **材料清单：** 1. 宇宙大爆炸场景搭建×1（方管骨架 40×	1	套	856841.56	856841.56	对建筑系统的要求： 通风需求：场馆普通通风要求 强电（电压等级、功率）：220V，3000W

序号	名称	技术规格	数量	单位	单价(元)	合价（元）	备注
		4.配电箱×1（漏电开关、电气控制模块、排插、辅材） **多媒体与软件清单：** 1.软件编程×1					消防需求：展馆正常消防设置 其他需求：无
	科学探秘						
1	是你还是我	**规格：**1800×750×1600mm **材料清单：** 1.展项台体×1（方管骨架 40×40mm、钣金烤漆 2mm、座椅） 2.是你还是我光学反射道具×1 3.说明牌×1（亚克力 10mm、UV 工艺） 4.配件材料×1 **设备清单：** 1.专业灯光×1 2.配电箱×1（漏电开关、电气控制模块、排插、辅材） **多媒体与软件清单：** 1.软件编程×1	1	套	106448.82	106448.82	对建筑系统的要求： 通风需求：场馆普通通风要求 强电（电压等级、功率）：220V,200W 空气温度、湿度：场馆普通温度、湿度要求 控制数据线需求：无 供水（压力、流量）：无 网络需求：无 压缩空气（压力、流量）：无 承载/偏载/重载/动载荷：地面承重不小于 3KN/m² 悬空吊挂及连接要求：无 消防需求：展馆正常消防设置 其他需求：无
2	隐身人	**规格：**2000×2000×2200mm **材料清单：** 1.展项台体×1（方管骨架 40×40mm、钣金烤漆 2mm、不锈钢栏杆） 2.隐身人光学镜面反射道具×1	1	套	95412.18	95412.18	对建筑系统的要求： 通风需求：场馆普通通风要求 强电（电压等级、功率）：220V,100W 空气温度、湿度：场馆普通温度、湿度要求 控制数据线需求：无

序号	名称	技术规格	数量	单位	单价(元)	合价（元）	备注
1	2060 特区漫游	**规格：** 8200×8200×3400mm **材料清单：** 1. 2060 特区漫游展项台体×1（有机板材 2000×1200mm、钣金烤漆 2mm、方管骨架 40×40mm、亚克力 10mm、磨砂玻璃 10mm、轻钢龙骨 100mm、多层板 4mm、声学设计系统、散热系统、投影幕、不锈钢栏杆） 2. 说明牌×1（亚克力 10mm、UV 工艺） 3. 配件辅材×1 **设备清单：** 1. 红外感应激光 DLP 投影机×2（亮度 10000 流明、分辨率 1920×1200、对比度 300000:1、短焦镜头） 2. 工作站×1（CPU-I7/内存 16G/硬盘 SSD256G/独显 6G） 3. 音响设备×1 4. 特效控制器×1 5. 环境特效设备×1 6. 立体眼镜（副）×200 7. 电气柜×1（漏电开关、电器柜、电气控制模块、排插、变压器、断路器、防浪涌装置、辅材） **多媒体清单：** 1. 同步控制系统×1	1	套	1242801.37	1242801.37	对建筑系统的要求： 通风需求：场馆普通通风要求 强电（电压等级、功率）：380V，7000W 空气温度、湿度：场馆普通温度、湿度要求 控制数据线需求：千兆数据线 供水（压力、流量）：无 网络需求：预留网络接口 压缩空气（压力、流量）：无 承载/偏载/重载/动载荷： 悬空吊挂及连接要求：吊挂投影机 消防需求：展馆正常消防设置 其他需求：无

序号	名称	技术规格	数量	单位	单价(元)	合价（元）	备注
		2. 交互程序制作×1 3. 媒体内容 1080P 制作×1 4. 播放软件×1 5. 软件编程×1 6. 影院总控制系统×1 7. 座椅运动控制系统×1 8. 特效控制系统×1					
	序厅、标准剧场及展馆智能化						
1	序厅瀑布幕背景墙及艺术装置	**规格：** 4000×10000mm **材料清单：** 1. 序厅台体×1（方管骨架 40×40mm、钣金烤漆 2mm、钢化烤漆玻璃面板、背景灯箱、发光图文贴） 2. 联动控制电控轨道装置×1 3. 配件辅材×1	1	套	1097115.50	1097115.50	对建筑系统的要求： 通风需求：场馆普通通风要求 强电（电压等级、功率）：380V，10000W 空气温度、湿度：场馆普通温度、湿度要求 控制数据线需求：千兆数据线 供水（压力、流量）：无 网络需求：预留网络接口

序号	名称	技术规格	数量	单位	单价(元)	合价（元）	备注
3	静态图文导览导视	**材料清单：** 1.各类导览导视指示牌系列×1（钣金烤漆2mm、涂料、方管支架40×40mm、UV图文、亚克力10mm，阻燃板14mm） 2.形象IP玻璃钢模型组×1 3.配件辅材×1 **设备清单：** 1.46寸防眩光电容触摸一体机×5（CPUI7/内存8G/硬盘SSD256G） 2.配电箱×1（漏电开关、电气控制模块、排插、辅材） **媒体及软件清单：** 1.交互程序制作×5 2.软件编程×5 3.交互多点触控代码编程×5 4.内容制作×5	1	套	389422.14	389422.14	
4	服务台/休息座椅/办公用品	**材料清单：** 1.服务台/休息座椅/办公用品等系列×1 2.配件辅材×1	1	套	446581.05	446581.05	
5	户外大屏媒体（软件多媒体）	**媒体及软件清单：** 1.高清媒体内容1080P制作×1 2.播放软件制作×1 3.软件编程×1	1	套	60054.22	60054.22	

序号	名称	技术规格	数量	单位	单价(元)	合价（元）	备注
7	信息化门户系统（软件）	门户后台管理系统	1	项	200000.00	200000.00	
		pc 端门户	1	项	120000.00	120000.00	
		微信公众门户	1	项	120000.00	120000.00	
		手机 APP（Android）门户	1	项	120000.00	120000.00	
		手机 APP（IOS）门户	1	项	120000.00	120000.00	
8	数字科技馆系统（软件）	互联网虚拟场景漫游	1	项	100000.00	100000.00	
		地图操作	1	项	30000.00	30000.00	
		场景操作	1	项	30000.00	30000.00	
		地图导览	1	项	30000.00	30000.00	
		特定展品介绍	1	项	100000.00	100000.00	
		展览介绍	1	项	100000.00	100000.00	
		中英文讲解	1	项	30000.00	30000.00	
9	展品智能管理系统（软件）	展品基本信息管理	1	项	80000.00	80000.00	
		展项关联信息管理	1	项	80000.00	80000.00	
		展项基本信息管理	1	项	80000.00	80000.00	

序号	名称	技术规格	数量	单位	单价(元)	合价（元）	备注
10	电子票务系统（硬件平台）	自助售取票机（银联+二维码）	2	台	20000.00	40000.00	
		自助取票机（身份证+儿童票）	4	台	20000.00	80000.00	
		单机芯翼闸	2	台	4000.00	8000.00	
		双机芯翼闸	6	台	8000.00	48000.00	
		ARM11	7	块	1200.00	8400.00	
		电源供应器	7	台	400.00	2800.00	
		二维码阅读器	7	套	1200.00	8400.00	
		身份证阅读器	7	套	1200.00	8400.00	
		LCD 显示屏+语音模块	7	套	2500.00	17500.00	
		售票电脑	4	台	4800.00	19200.00	
		身份证阅读器 U 口	4	台	1200.00	4800.00	
		二维码打印机	4	台	4800.00	19200.00	
		安检机	2	套	35000.00	70000.00	
		安检门	2	套	6000.00	12000.00	
		手持金属探测器	8	套	150.00	1200.00	

序号	名称	技术规格	数量	单位	单价(元)	合价（元）	备注
		中文录音制作	2	项	15000.00	30000.00	
		触摸屏 UI 及内容设计	1	套	30000.00	30000.00	
		触摸屏信息展示	1	套	30000.00	30000.00	
		触摸屏导览服务	1	套	30000.00	30000.00	
		触摸屏软件编程	1	套	30000.00	30000.00	
		触摸导览屏	4	台	30000.00	120000.00	
12	展厅客流监测系统（硬件平台）	客流专用 32 路硬盘录像机	1	台	5500.00	5500.00	
		视频存储专用硬盘(4T)	6	块	1200.00	7200.00	
		人流统计摄像机	10	台	2800.00	28000.00	
		电源适配器	10	个	55.00	550.00	
13	展品控制系统（硬件平台）	工业计算机	1	台	28000.00	28000.00	
		工作站	1	台	9500.00	9500.00	
		PAD	12	台	3900.00	46800.00	
		系统软件完全版	1	套	20000.00	20000.00	
		移动监视软件	1	套	20000.00	20000.00	

序号	名称	技术规格	数量	单位	单价(元)	合价（元）	备注
15	辅材	1.管道 2.阀门 3.配电 4.面板 5.辅材	1	项	2033500.00	2033500.00	
	消防						
1	屋面排烟风机	轴流加压风机 全压：665PA、风量：43000、功率：16KW	1	台	10231.01	10231.01	
2	楼层排烟风机	低噪音离心式风机 全压：300PA、风量：15000、功率：5.5KW	35	台	7235.15	253230.25	
3	排烟口	百叶排烟口 规格：1000×700mm、形式：按实际要求	35	个	673.20	23562.00	
4	排烟阀	280° c 排烟阀、电动常开	45	个	356.40	16038.00	
5	排烟管道	镀锌管道规格：800×320mm	271	M	198.00	53658.00	
6	排烟管道	镀锌管道规格：1250×500mm	187	M	316.80	59241.60	
7	系统调试	防排烟系统调试	1	项	3960.00	3960.00	
8	辅材	1.电源 2.五金、接头、防雨罩 3.其他	1	项	336810.05	336810.05	

序号	名称	技术规格	数量	单位	单价(元)	合价（元）	备注
9	消防改造	1.喷淋点位改造 2.烟感改造 3.消火栓改造	1	项	486423.14	486423.14	
三	附属配套设施	B1-5F 布展装修与安装	1	项	9014158.55	9014158.55	B1-5F 布展装修与安装
	总计					76982410.22	

11. 恒明湾创汇中心(1栋、2栋)项目消防工程建设工程专业分包合同

11.1合同关键页扫描件

合同编号： SZF-专业-恒明湾-2023-018

恒明湾创汇中心（1栋、2栋）项目消防工程

建设工程专业分包合同

承包人： 中铁建工集团有限公司

分包人： 深圳市中港建筑工程有限公司

签订地点： 深圳市南山区建工村34号

签订日期： 2023年 月 日

建设工程专业分包合同

合同编号： SZF-专业-恒明湾-2023-018

承包人：中铁建工集团有限公司（以下简称甲方）

（1）纳税人识别号：91110000710921189P

（2）税 务 地 址：北京市丰台区南四环西路 128 号诺德中心 1 号楼

（3）电　话：010-51169898

（4）开户行：建行北京六里桥支行

（5）帐　号：11001045200056000613

（6）发票备注栏信息：项目名称：恒明湾创汇中心（1 栋、2 栋）项目

项目地址： 广东省深圳市龙岗区

（7）货物或应税劳务、服务名称写成：*建筑服务*工程款

分包人：深圳市中港建筑工程有限公司（以下简称乙方）

（1）纳税人识别号：91440300692535646J

（2）税 务 地 址：深圳市罗湖区清水河街道银湖社区金碧路 46 号 7 楼 702-710 室

（3）电　话： 075528303622

（4）开户 行：建设银行深圳智慧支行

（5）帐　号： 4425 0110 3798 0000 3180

（6）社会统一信用代码：91440300692535646J

（7）纳税人身份： 一般纳税人

鉴于甲方承包 深圳恒明置业发展有限公司（以下简称建设单位）发包的 恒明湾创汇中心（1 栋、2 栋）项目，依照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本合同事项协商达成一致，订立本合同。

第一条 分包工程概况

1.1 分包工程名称：恒明湾创汇中心（1 栋、2 栋）项目消防工程；

1.2 施工地点：广东省深圳市龙岗区 ；

1.3 专业分包范围：恒明湾创汇中心（1 栋、2 栋）项目内消防工程相关的施工及调试、验收等全部内容 ；

1.4 专业分包内容：恒明湾创汇中心（1 栋、2 栋）项目内消防工程相关的施工及调试、验收等全部内容，，详见合同附件一《分包工程量清单》。

第二条 分包工作期限

2.1 总日历工作天数为： 60 天，计划开始工作日期为 2023 年 8 月 25 日，计划结束工作日期为 2023 年 10 月 25 日；实际开工日期以甲方书面通知为准。以上工期控制时间按照日

历天计算，且包含国家法定节假日、中高考、农忙及恶劣天气影响等因素。若甲方在项目实施过程中对以上节点重新调整的，以甲方调整意见为准。

2.2 详细施工计划（含节点计划）甲方将根据建设单位总工期及分项工期要求另文下达，作为本合同附件，乙方必须严格执行。由于乙方原因连续三次达不到工期计划（含节点计划）要求，甲方有权减少乙方承包的工程量。情节严重的，甲方有权解除合同并要求乙方无条件退场。

2.3 乙方应按照合同约定工期组织施工，确保甲方总工期目标的实现。因乙方原因造成的工期延误，甲方损失的费用由乙方负担；非乙方原因造成的工期延误，工期予以顺延，费用不予增加。本合同执行过程中，如遇建设单位调整工期，本合同工期相应调整，乙方应无条件接受，并配合甲方组织资源，确保合同工期，乙方不得因此提出工期索赔。

2.4 如甲方认为乙方的施工进度不能满足本合同的要求，甲方有权要求乙方采取必要的赶工措施，乙方应立即采取必要的步骤加快工程施工进度，以使其符合完工期限要求。因赶工所产生的费用均已包括在本合同约定的综合单价中。

2.5 关于工期的其他约定：

第三条 合同组成文件

合同组成文件及优先解释顺序如下：

（1）本专业分包合同及附件；

（2）中标通知书（如果有）；

（3）招标文件（如果有）；

（4）投标文件（如果有）；

（5）施工图纸；

（6）现场签证；

（7）双方在合同履约过程中形成的补充协议、会议纪要等。

若上述合同组成文件均对同一事项进行约定时，以时间在后者解释顺序优先。

第四条 合同价款

4.1 本合同为 固定总价合同，实际合同价以最终结算为准。

4.2 合同总价（暂定）：33056708.00 元（大写：人民币叁仟叁佰零伍万陆仟柒佰零捌元整），其中不含税价款为30327255.05元（大写：人民币叁仟零叁拾贰万柒仟贰佰伍拾伍元零伍分），增值税税率为9 %，增值税2729452.95元（大写：人民币贰佰柒拾贰万玖仟肆佰伍拾贰元玖角伍分），合同中不含税价不因国家税收政策变化而变化，若在合同履行期间，遇到国家税收政策调整，则未开发票部分按照新税率重新计算含税价。

4.3 合同单价：详见附件一《分包工程量清单》。分包工程量清单中的单价涵盖乙方完成本合同第1.3条所列专业分包范围及按合同约定应承担工作内容所需的所有费用，其中已包含并不限于：人工费、材料费、机械费（包含大型机械进退场和场内行驶等）、预埋铁件、脚手架搭拆费、水电费、施工措施费、赶工费、夜间及节假日施工增加费、雨季施工费、场外租地及交通费、包装运输装卸保管费、多次搬运和装卸费、施工场地和临建场地清理、管理费、保险费、利润、

5.2.5 合同封账：最终结算形成后 30 日内，按照双方确认的结算金额办理封账手续，签订封账协议。

5.2.6 关于结算的其他约定：

5.3 支付

5.3.1 无预付款。

5.3.2 施工过程中，甲方在各期过程结算完成后 60 日内，支付至已完审核工程的 60%，工程竣工验收合格后 1 个月内，累计支付到审核总额的 75%，乙方按本协议约定的时间向甲方提交竣工结算资料。随后，由甲方进行结算审核。达成一致的结算额经甲方、乙方确认后 120 天内付至最终结算额的 97%，剩余结算款作为质量保证金，执行质保金相关条款。

5.3.3 乙方应按照本合同要求及适用增值税率开具与合同业务内容一致的合法的增值税发票。乙方未提供符合要求的发票，甲方有权拒绝支付款项且不构成违约。同时，若通过其他形式确定权利义务的（包括但不限于诉讼、仲裁等方式），乙方仍需在甲方付款前开具符合甲方要求的与结算额等额的增值税发票。

5.3.4 除乙方委托甲方代付的农民工工资外，本合同款项支付方式可以电汇、银行转账、支票、银行承兑、商业承兑、保理、债权转让、以物抵债（车辆、房产等）、供应链融资工具(包括但不限于保理、付款代理 e 信通、云信、中铁 E 信以及天星粮票等)或其他(甲方有权选择任一项或多项方式)支付。当采用电汇、银行转账、支票外的支付方式时，由乙方承担贴息、手续费用等一切相关费用。本合同下甲方有权通过债权转让或以物抵债（车辆、房产等）支付不低于合同总价（或结算价）的 10%。乙方完全知晓并完全认同上述所有支付方式，若甲方通知以承兑汇票、保理、以物抵债、债权转让等方式支付款项时，乙方不得拒绝，否则乙方承担合同额 20%的违约金。

5.3.5 甲方可随时监督乙方本工程的资金使用情况，乙方应保证甲方支付的工程款专款专用。乙方不及时支付本工程所发生的有关费用，而影响甲方的正常工作和施工时，甲方有权代其支付，并在应付乙方的任意一期工程款中扣除，乙方应当予以配合。

5.3.6 本合同一经签订，即视为合同首部记载的乙方账户信息真实准确，甲方按照上述账户信息付款即视为履行本合同项下的付款义务。如因账户信息错误产生的全部后果均由乙方自行承担。

第六条 双方驻工地代表

6.1 甲方委派的担任驻工地履行本合同的工地代表为：金盛玉 ，代表甲方管理工程项目，履行本合同规定的权利及义务。

6.2 乙方委派的担任驻工地履行本合同的工地代表为： 陈玉和 ，身份证号：360502197810291393 ，代表乙方履行本合同约定的权利和义务，同时负责办理结算、签订补充协议及其他书面往来文件。

6.3 甲乙双方若需更换驻工地代表，应及时通知另一方。经甲方书面同意后，乙方可更换驻工地代表。甲方有权要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的乙方驻工地代表和其他

（本页为《恒明海泡湿中心（1栋、2栋）项目消防工程建设工程专业分包合同》签署页）

承包人：（公章或合同专用章）	分包人：（公章或合同专用章）
住所地址：北京市丰台区南四环西路128号诺德中心1号楼	住所地址：深圳市罗湖区清水河街道银湖社区金碧路46号7楼702-710室
法定代表人：	法定代表人：
委托代理人：	委托代理人：
电话：	电话：

中铁建工集团有限公司

附件七：

项目经理授权委托书

本授权委托书声明：我王雪文　是深圳市中港建筑工程有限公司 的法定代表人，现授权委托深圳市中港建筑工程有限公司 的 陈玉和为我公司承揽的恒明湾创汇中心1、2栋消防工程项目管理的法定代表人的授权委托代理人，我承认代理人全权代表我进行项目管理，并签署与工程管理有关的文件。代理期限自合同生效之日起至竣工结算日止。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人： 陈玉和　性别： 男　　年龄：46

身份证号码：360321197810291393　　职务： 项目经理

分包人(盖章)：

法定代表人(签字或盖章)：

授权委托日期：　　年　　月　　日

附项目经理社保

12. 岗宏大厦消防工程施工专业分包合同

12.1合同关键页扫描件

合同编号：JZ〔2024〕-GHDX-008

岗宏大厦消防工程施工专业分包合同

工程名称：岗宏大厦

工程承包人：汕头市建筑工程有限公司

专业分包人：深圳市中浩建筑工程有限公司

2024年 4月 17日

第一部分 合同协议书

工程承包人：汕头市建筑工程有限公司（以下简称“甲方”）

法定代表人：邱礼斌

地址：汕头市中山路62号

专业分包人：深圳市中港建筑工程有限公司（以下简称“乙方”）

法定代表人：王雪文

地址：深圳市罗湖区清水河街道银湖社区金碧路46号7楼702-710室

依照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于深圳市岗宏集团有限公司（以下简称为“发包人”）与工程承包人已经就岗宏大厦（以下称“本工程”）签订施工总承包合同【以下称为“总（分）包合同”】，甲乙双方就专业分包事项协商达成一致，订立本合同。

一、分包工作对象及提供内容

1.工程名称：岗宏大厦

2.工程地点：深圳市龙岗区龙城街道

3.分包范围：根据甲方提供的图纸、国家及行业有关图集等资料【详见附件一《岗宏大厦消防工程工程量清单》（以下简称“工程量清单”）和附件三《岗宏大厦消防工程施工图》（以下简称“施工图”）】所包含的全部工程内容及其他为实现合同目的所涉及的承包范围。包括但不限于：

（1）给水干管工程：

a.给水干管：从市政进水总表后至楼栋内管道井、水表间表后截止阀之间的给水不锈钢管道、阀门、水表、分水器、水箱、水泵、加压设备等，预埋套管由总包施工；

b.地下室车库冲洗系统，预埋套管由总包施工；

c.地下室人防给水系统：人防水表后至人防水箱顶部预留阀门之间的管道、阀门等，预埋套管由总包施工。

（2）消防水工程：室内外消火栓系统、自动喷淋灭火水系统，预埋套管由总包施工，水泵等设备电源的配管配线由总包施工到位，消防单位负责两端接线。

（3）消防电工程：包括火灾自动报警系统、防火门监控系统、消防设备电源监控系统、电气火灾监控系统、余压监控系统的设备、配线，消防桥架和预埋线管线盒由总包施工。

（4）气体灭火系统。

（5）通风排烟工程：排烟系统、加压送风系统、消防补风系统、排油烟系统、送排风系统，风机等设备电源的配管配线由总包施工到位，消防单位负责两端接线。

（6）乙方负责提供本工程系统正常运作所必需的材料设备、零配件、专用工具、安装辅助材料等；保证本项目相关系统的衔接、联动、调试的正常进行。

（7）检测工程：保证满足项目要求通过检测并承担相应费用，并通过消防工程相关检测要求及出具相关报告。

（8）与本工程其他相关施工单位的配合，乙方有义务配合与各单位有交接的相关专项分包项目的深化设计及施工配合工作。以及为完成该内容而有必要采取的隐含的所有施工及安全、现场文明及各种配套保证等各方面的措施。

（9）在质量保证期内，乙方提供的产品质量缺陷及安装工作的缺陷提供免费维修及保养服务。

（10）发包人可根据工程本身和日后经营使用的需要对工程合同设备的具体要求、品牌和服务内容等予以适当的增减；分包人不得要求任何额外费用、工期的索赔。

4.承包方式：采用包工、包辅料（主材甲供）、包安装、包工期、包质量、包安全、包施工措施、包文明施工、包供货、包加工、包试验、包调试、包报验、包第三方检测单位检测通过并取得合格报告、包图纸深化设计、包组织和协调、包现场材料保管、包成品和半成品的保护、包试验和施工中的一切风险、包验收通过、包资料整理归档、包竣工图、包保修服务等的方式进行承包。上述承包方式内的全部费用已包括在合同清单及合同价款内。

二、分包工作期限

1.拟计划开工日期：2024 年 04 月 05 日；拟计划完工日期为：2027 年 05 月 06 日，总工期为 1125 天。

以上工期具体以甲方签发的开工通知书/开工令确定的日期为准；由乙方提出完工验收申请，在乙方移交合格的竣工资料后，工程完工日期以甲方签发的竣工验收证明书为准。竣工验收合格日期应在上述工期限定时间内。

2.具体开工日期如有变更的，完工日期相应变更，但工期总天数不变。

3.如根据本工程实际情况，因甲方原因确需延长工期的，乙方应于延长情形发生后 10 个工作内以工期签证的方式向甲方申报，作为延长工期的依据，否则视为乙方放弃办理工期签证，无论是否满足条件，任何时候工期均不予调整。

2. 乙方应在获得本工程施工图纸后 5 天内，将其认为相关图纸中存在疏漏和问题以书面方式报甲方，甲方根据具体情况组织图纸会审。如图纸中存在疏漏和问题，或乙方后期施工中因图纸问题提出的涉及商务经济、技术方面的签证、设计变更等，甲方核实后可追加合同价款。

八、项目经理

1. 甲方委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为：邹明规，联系电话:15889431867。

2. 乙方委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为：裴至，联系电话:13728646503；技术负责人为：徐江安，联系电话:18620398653；乙方派驻本工程施工现场的管理人员须提供在乙方单位缴交的社保证明。

九、甲方义务

1. 组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行总（分）包合同，组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期和质量向发包人负责。

2. 除甲乙双方另有约定外，甲方完成施工前期的下列工作并承担相应费用：

（1）向乙方交付具备本合同项下作业开工条件的施工场地。

（2）完成水、电、热、电讯等施工管线和施工道路，并满足完成本合同作业所需的能源供应、通讯及施工道路畅通的时间和质量要求；水电费由乙方承担；现场提供垃圾池进行堆放场地，垃圾外运费由乙方承担。

（3）向乙方提供相应的水准点与坐标控制点位置。

3. 负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，组织编制年、季、月施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工，计量析测、实验化验的控制、监督、检查和验收。

4. 负责工程测量定位、技术交底，组织图纸会审，统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收。

5. 统筹安排、协调解决非乙方独立使用的生产、工作用水、用电及施工场地。

6. 按时提供图纸，及时交付应供材料、设备，所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要。

7. 按本合同约定，向乙方支付工程款。

8. 负责与乙方、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。

9. 甲方有权随时对乙方的施工质量进行抽检，如不合格，乙方需无条件进行整改。

10. 甲方有权对各种设备、材料进行抽检及送检，如发现设备、材料不合格，或不是按

6. 乙方严格按要求对所有材料进行验收，且施工过程中发现材料质量不符合标准，必须退货，严禁不合格产品用于本工程中，由此造成的损失不论任何原因均由乙方承担责任。

7. 若合同约定的设备或材料供应厂商提供的产品价格明显高于市场同类产品或经考察其产品质量不合格或信誉不良的，乙方可以书面形式向甲方提出变更设备或材料供应厂商的要求，甲方书面批准后方可变更。乙方应提供不少于三家设备或材料供应厂商供甲方选择，乙方提供可供选择的设备或材料供应厂商的产品质量、档次、使用要求不得低于本合同的要求。

8. 乙方采购的所有材料和设备需检验的，均由乙方负责送检测部门进行检测，材料的送检抽样必须在施工现场进行，且甲方代表在场监督，送检合格后方能使用，检验费由乙方承担，已包含在合同价款内，不另行计价。

9. 乙方应妥善保管、合理使用甲方供应的材料、设备。因保管不善发生丢失、损坏，乙方应赔偿，并承担因此造成的工期延误等发生的一切经济损失。

十六、工程造价

1. 暂定合同总价为人民币（大写）叁仟贰佰肆拾贰万陆仟贰佰柒拾肆元柒角玖分；小写：32,426,274.79 元，所述价格含 3%增值税专用发票，其中：不含税价款为 31,481,820.18 元，增值税税额为 944,454.61 元。

2. 本工程采用全费用综合单价包干方式，包干单价包括但不限于：人工费、辅料费、运输费、出厂检验检测费（含样本费）、安装费、损耗费、措施费、卸货费、机械费、水电费、特殊工艺增加费、规费、管理费、利润、各种税费、其他费用（印花税、强制保险及环保税、工商保险、工人意外险等）、风险费及本工程通过当地政府主管部门竣工验收、施工水电接驳等工程费用等乙方为完成合同约定承包范围所需的全部费用。在合同履行期间，各项费用的价格（本合同另有约定的除外）不应任何因素而调整。

包干措施费包括但不限于：安全文明施工费、临时设施费、脚手架费、模板费、支架费、垂直运输费、吊篮拆除及使用费、环境保护费、汽车吊、大型机械设备进出场及安拆费、夜间施工费、二次搬运费、冬雨季施工增加费、赶工措施费、成品保护费、高层建筑安装措施费、分阶段施工措施费、高空安装安全专项施工方案及专家论证评审费等。

3. 竣工工程量按照甲乙双方确认的账单、原始签收单据、产值表、施工图纸、图纸会审、设计变更通知、甲方修改通知等设计文件图示尺寸和有关技术文件、技术经济签证资料、现场实际施工情况等计算。

2. 本合同中的“天”、“日”，除有特别说明外，均指日历天及日历日。

三十四、合同附件

附件一：岗宏大厦消防工程工程量清单

附件二：乙方营业执照、开户许可证、资质证书、安全生产许可证、法人身份证复印件、项目经理社保证明及资质证书（复印件盖公章）

附件三：岗宏大厦消防工程施工图（另行下发）

三十五、合同生效

本合同双方约定签字盖章后生效【合同正文完】。

工程承包人：汕头市建筑工程有限公司

法定代表人/授权代表签字：

联系电话：13922857565

专业分包人：深圳市中港建筑工程有限公司

法定代表人/授权代表签字：

联系电话：13728646503

签订日期：2024年4月17日

签订地点：深圳市龙岗区

12.2工程预算书扫描件

工程预算书

工程名称：岗宏大厦项目消防工程

工程造价：32,426,274.79 元

工程造价（大写）：叁仟贰佰肆拾贰万陆仟贰佰柒拾肆元柒角玖分

编制日期：2024 年 4 月 1 日

编制说明

一、编制范围

岗宏大厦项目消防工程，包括但不限于：

1、给水干管工程：

（1）给水干管：从市政进水总表后至楼栋内管道井、水表间表后截止阀之间的给水不锈钢管道、阀门、水表、分水器、水箱、水泵、加压设备等，预埋套管由总包施工；

（2）地下室车库冲洗系统：管道、阀门等，预埋套管由总包施工；

（3）地下室人防给水系统：人防水表后至人防水箱顶部预留阀门之间的管道、阀门等，预埋套管由总包施工。

2、消防水工程：室内外消火栓系统、自动喷淋灭火水系统，预埋套管由总包施工，水泵等设备电源的配管配线由总包施工到位，消防单位负责两端接线。

3、消防电工程：包括火灾自动报警系统、防火门监控系统、消防设备电源监控系统、电气火灾监控系统、余压监控系统的设备、配线，消防桥架和预埋线管线盒由总包施工。

4、气体灭火系统。

5、通风排烟工程：排烟系统、加压送风系统、消防补风系统、排油烟系统、送排风系统，风机等设备电源的配管配线由总包施工到位，消防单位负责两端接线。

二、计价方式

1、清单执行《建设工程工程量清单计价规范 GB50500-2013》及深圳市工程造价管理站补充的工程量清单计价规范。

2、定额采用《深圳市安装工程消耗量定额(2020)》、《深圳市市政工程消耗量定额(2017)》、《深圳市建筑工程消耗量定额(2016)》。

3、取费按安装工程《深圳市建设工程计价费率标准 2023》规定进行计取；

4、材料、人工、机械台班等采用深圳市 2024 年第 3 期《深圳建设工程价格信息》，价格信息缺项部分采用市场询价。

13. 中车基地上盖保障性住房盖板项目消防工程合同

13.1中标通知书扫描件

中 标 通 知 书

标段编号：2017-440300-81-01-103267003001

标段名称：中车基地上盖保障性住房盖板项目消防工程

建设单位：深圳地铁置业集团有限公司

招标方式：公开招标

中标单位：深圳市中港建筑工程有限公司

中标价：2085.376893万元

中标工期：305天

项目经理(总监)：陈玉和

本工程于 2023-11-24 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团建设工程招标业务分公司)进行招标，2024-01-11 完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

日期：2024-02-02

查验码：2782750528095162 查验网址：https://www.szggzy.com/jyfw/list.html?id=jyfwjsgc

13.2合同关键页扫描件

中车基地上盖保障性住房盖板项目
消防工程合同

合同编号：STZY-0189/2024

（第一册，共三册）

正本□

副本□

发 包 人：深圳市地铁集团有限公司

承 包 人：深圳市中港建筑工程有限公司

2024 年 3 月

第一部分　协议书

发包人(甲方)：　深圳市地铁集团有限公司

承包人(乙方)：　深圳市中港建筑工程有限公司

鉴于：

1. 承包人明确知悉：业主【深圳市住房保障署】（下称"业主方"）已将本项目委托发包人实施代建，承包人已认真查阅、理解、认可发包人招标文件的全部内容，并对业主授予发包人的权利无任何异议。

2.本合同费用由业主方直接支付至承包人账户。

基于上述情况，并根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，各方就本工程施工事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一、工程概况

工程名称：中车基地上盖保障性住房盖板项目消防工程

工程地点：深圳市宝安区松岗街道，中国中车深圳轨道交通车辆研发及综合服务基地项目西侧车辆段上盖区域，西临朗碧路、东临宝安大道。

核准（备案）证编号：

工程规模及特征：中车基地上盖保障性住房项目盖上建设用地面积约 63776 平方米，盖上新建总建筑面积 292124 平方米，新建盖板面积 54516 平方米，包含盖上项目（盖上保障性住房、商业及其他相关公共配套设施）、盖板项目（盖板及盖下工程 ）。

投资规模：总投资估算约 261618 万元。

资金来源：财政投入 100%；国有资本____%；集体资本____%；民营资本____%；外商投资____%；混合经济_____%；_其他_____%。

二、工程承包范围

1、中车基地上盖保障性住房盖板项目（盖板及盖下工程）消防系统工程的全套设备及材料供应、安装、调试及验收、设备供货、相关软件、备品备件、管槽线缆敷设施工、系统安装、编程、调试、测试设备、维护工具、用户培训、通过消防验收、移交及售后服务等)。消防系统包括消防水系统（喷淋系统等）、消防电系统（包含火灾自动报警系统、消防设备

彭建华

电源监控系统、消防应急照明和疏散指示系统等）、通风及防排烟系统等。

2、中车基地上盖保障性住房盖板项目部分机电工程，包括：盖下部分电气系统、盖板的排水系统等设备及材料供应、安装、调试及验收等，以及9m盖板下挂夹层钢结构排烟机房工程。

1.市政公用及配套专业工程、其他工程：(在☐内打√，并填写相应的工程量)

☐-七通一平工程----------万平方米	☐电信管道工程----------米
☐挡墙护坡工程-长：-米；-宽：-米；高：-米	☐电力管道工程----------米--------
☐-软基处理工程----------万平方米	☐污水处理厂及配套工程-----立方米/d
☐水厂及配套工程----------立方米/d	☐污泥处理厂及配套工程-----立方米/d
☐给水管道工程----------米	☐泵站工程----------平方米
☐道路工程---长：--米-宽：--米	☐隧道工程--长：--米-宽：--米-高：--米
☐桥梁工程----------座	☐道路改造工程--长：--米---宽：--米
☐排水箱涵工程--长：--米-宽：--米-高：--米	☐路灯照明工程----------座----
☐交通监控、收费综合系统工程	☐绿化工程----------米
☐交通安全设施工程----------米	☐燃气工程----------米
☐其它：	

2.房屋建筑及配套专业工程：(在☐内打√，并填写相应的工程量)

☐地基与基础工程--（☐基础--☐-基坑支护--☐边坡--☐土石方--☐其它----------）；--		
☑主体结构工程----（☐钢筋混凝土-☑钢结构-☐网架-☐索膜结构-☐其它------）；--		
☐装饰装修工程-----（☐金属门窗---☐幕墙：---平方米--☐其它----------）；--		
☑通风与空调-------（☑通风--☐空调-------☐其它----------）；		
☑建筑给水排水及供暖---（☑室内给、排水系统-☑-室外给、排水系统---☐其它-------）；--		
☑建筑电气工程-----（☐室外电气----☑电气照明-----☐其它----------）；		
☐智能建筑	（☐综合布线系统--☐信息网络系统-----☐其它---------）；	
☐屋面及防水工程	☐建筑节能----	☐消防工程

彭建华

□室外工程---（□室外设施_____□附属建筑_____ _____□室外环境_____）。
□燃气工程_____（户数：_____户；庭院管：_____米）

3.二次装饰装修工程：(在□内打√，并填写相应的工程量)

☑消防工程	□门窗	□防水工程	☑电气照明	□建筑节能
☑通风与空调(☑通风□空调_____□其它_____);				
☑建筑给排水及供暖(☑室内给、排水系统☑室外给、排水系统□其它_____);				
□智能建筑(□综合布线系统□信息网络系统□其它_____)；				
□装饰装修(□抹灰□涂饰□饰面板（砖）□吊顶□其它_____)；				
□其它：				

4.其他工程

无

三、合同工期

计划开工日期：暂定自/年/月/日；（开工时间暂定，以开工令为准）；

计划竣工日期：2024 年 10 月 31 日；

合同工期总日历天数：共 305 日历天；

招标工期总日历天数 / 天。

定额工期总日历天数 / 天。

合同工期对比定额工期的压缩比例为 /% (压缩比例=1-合同工期/定额工期)。

四、质量标准

本工程质量标准：合格

五、签约合同价

人民币（大写）贰仟零捌拾伍万叁仟柒佰陆拾捌元玖角叁分（小写：RMB20,853,768.93元）；其中不含暂列金额暂定价款为 19,625,249.92 元（其中不含税价 18,004,816.44 元，增

彭建华

十、合同订立与生效

订立地点：深圳市

发包人和承包人约定本合同自双方签字盖章后成立。

本合同一式拾陆份，其中正本叁份，副本拾叁份，均具有同等法律效力，发包人执贰正拾副 拾壹份，承包人执壹正肆副 伍份。

发包人(盖章)： 深圳市地铁集团有限公司　　**法定代表人或授权代表：**

住　　所：	深圳市福田区福中一路 1016 号地铁大厦		
电　　话：	0755-23992600	传　　真：	0755-23992555
开户银行：	招行深圳分行益田支行	开户全名：	深圳市地铁集团有限公司
账　　号：	755904924410506	邮政编码：	518026
项目主管部门经办人及电话：	夏辉林	项目主管部门审核人：	曹百增
合约部门经办人及电话：	牟子贤	合约部门审核人：	刘天晨

承包人(盖章)：　　**法定代表人或授权代表：**

住　　所：	深圳市罗湖区清水河街道银湖社区金碧路 46 号 7 楼 702-710		
电　　话：	0755-28303622	传　　真：	/
开户银行：	中国建设银行股份有限公司深圳智慧支行	开户全名：	深圳市中港建筑工程有限公司

彭建华

12.3 竣工验收证明扫描件

2024-058

单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914□□□

工程名称：中车基地上盖保障性住房盖板项目消防工程

验收日期：2026.12.30

建设单位（盖章）：深圳市地铁集团有限公司

GD-E1-914

一、工程概况

GD-E1-914/2

工程名称	中车基地上盖保障性住房盖板项目消防工程				
工程地点	深圳市宝安区松岗街道，中国中车深圳轨道交通车辆研发及综合服务基地项目西侧车辆段上盖区域，西临朗碧路、东临宝安大道	建筑面积	54516平方米	工程造价	20,853,768.93
项目类型	建筑给排水工程	层数	地上： 1 层		
	主体结构（钢结构、砌体结构）				
	建筑装饰装修				
	建筑电气工程		地下： / 层		
	通风与空调（防排烟系统）				
	自动喷水灭火系统				
	智能建筑（火灾自动报警系统）				
施工许可证号	/	监理许可证号			
开工日期	2024/3/22	验收日期	2024.12.30		
监督单位	/	监督编号	/		
建设单位	深圳市地铁集团有限公司				
勘察单位	深圳市市政设计研究院有限公司				
设计单位	深圳市华阳国际工程设计股份有限公司				
总包单位	深圳市中港建筑工程有限公司				
承建单位（土建）	/				
承建单位（设备安装）	/				
承建单位（装修）	/				
监理单位	深圳地铁工程咨询有限公司				
施工图审查单位					

四、验收人员签名：

GD-E1-914/5□□□

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1	曹百增	深圳市地铁集团有限公司	项目负责人		
2		深圳市地铁集团有限公司			
3					
5	金祥祥	深圳市华阳国际工程设计股份有限公司	项目负责人		
6	吴孟禹	深圳市华阳国际工程设计股份有限公司			
7	黄小明	深圳市华阳国际工程设计股份有限公司			
10	李彬	深圳市华阳国际工程设计股份有限公司			
11	颜福康	深圳市华阳国际工程设计股份有限公司			
12	肖建国	深圳地铁工程咨询有限公司	总监理工程师		
13	兰英斌	深圳地铁工程咨询有限公司	专业监理工程师		
15	李富云	深圳地铁工程咨询有限公司	监理见证员		
16	廖莉萍	深圳地铁工程咨询有限公司	监理资料员		
17	陈玉和	深圳市中港建筑工程有限公司	项目负责人	机电工程	
18	徐江安	深圳市中港建筑工程有限公司	项目技术负责人	建筑装饰	
19	陈飞虎	深圳市中港建筑工程有限公司	技术员	消防工程师	
10	朱权云	深圳市中港建筑工程有限公司	总工	机电	
11	赖俊威	深圳市中港建筑工程有限公司	施工员	/	
12	颜妍	深圳市中港建筑工程有限公司	质量负责人	/	
13	沈贺	深圳市中港建筑工程有限公司	资料员	/	
14	郑焕坚	深圳市中港建筑工程有限公司	班组长	消防喷淋系统	
15	何万活	深圳市中港建筑工程有限公司	班组长	防排烟系统	
16	李启辉	深圳市中港建筑工程有限公司	班组长	强弱电	
17	胡曼林	深圳市中港建筑工程有限公司	班组长	给排水	
18	杨阳明	深圳市中港建筑工程有限公司	班组长	钢结构	

（五）工程验收结论及备注

GD-E1-914/6□□□

已完成设计图纸和合同约定的各项内容，工程质量符合国家的法律、法规、规范及工程建设强制性标准，质量合格，工程档案资料完整，同意验收。

中华人民共和国一级注册建筑师
姓　名：罗俊松
注册号：4401870-191
有效期：至2025年6月

建设单位：	监理单位：	施工单位：	设计单位：	勘察单位：
深圳市地铁集团有限公司 （公章） 单位(项目)负责人： 年　月　日	深圳地铁工程咨询有限公司 （公章） 总监理工程师： 年　月　日	深圳市中港建筑工程有限公司 （公章） 单位(项目)负责人： 年　月　日	深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 （公章） 单位(项目)负责人： 年　月　日	深圳市市政设计研究院有限公司 （公章） 单位(项目)负责人： 年　月　日

GD-E1-914/6

二、拟派项目经理业绩一览表

序号	工程名称	建设单位	工程地点	有关的时间、规模、技术指标或奖项	项目经理	提交何种证明材料
1	主媒体中心展陈包项目	2022年第19届亚运会组委会、2022年第4届亚残运会组委会	浙江省杭州市萧山区杭州国际博览中心	合同签订日期：2022年2月28日 项目竣工日期：2023年11月20日 实施规模：建筑面积约44000㎡ 专业类型：布展工程 成交总价：**8439.68万元** 【合同一：主媒体中心展陈项目合同（亚运会部分），合同金额为7326.56万元；合同二：主媒体中心展陈包合同（亚残运会部分），合同金额为1113.12万元。】 奖项荣誉：杭州亚运会、亚残运会先进集体	潘云鹏	1.成交通知书扫描件 2.合同关键页扫描件 3.联合体协议扫描件 4.竣工验收证明扫描件 5.结算证明文件扫描件 6.获奖证书扫描件
2	探索馆深化设计与布展实施	苏州高新区（虎丘区）城市建设管理服务中心	苏州高新区规划用地北-长江路西	合同签订日期：2021年2月26日 项目竣工日期：2022年1月5日 实施规模：建筑面积3380㎡ 专业类型：布展工程 合同金额：3396.63万元 奖项荣誉：2022年度江苏省优质工程奖“扬子杯”	潘云鹏	1.中标通知书扫描件 2.合同关键页扫描件 3.竣工验收证明扫描件 4.结算证明文件扫描件 5.获奖证书扫描件 6.企业更名证明扫描件

（1）杭州亚运会主媒体中心展陈包项目

1.1 中标通知书扫描件

成交通知书

上海东方传媒技术有限公司、上海同济建筑室内设计工程有限公司（联合体）：

经评定，编号为CTZB-2022010135采购文件中的主媒体中心展陈包项目，确定你公司成交，成交价格为8439.68万元（详细成交金额价格如下：杭州亚运会主媒体中心展陈部分：7326.56万元；杭州亚残运会主媒体中心展陈部分：1113.12万元）。

自此通知书发出之日起30天内，与采购人签订政府采购合同。合同签订前，需按本项目采购文件和你公司投标（响应）文件等约定拟定合同文本(合同格式见采购文件)，报采购人（2022年第19届亚运会组委会,2022年第4届亚残运会组委会）确认。

采购人联系人：高昊笑

电话：0571-85255250

代理机构联系人：邱能晖

电话：0571-85830113

邮箱：85830350@zjsct.cn

浙江省成套招标代理有限公司

2022年01月30日

1.2 合同关键页扫描件

亚运会部分

GS2022-021-H

主媒体中心展陈项目合同（亚运会部分）

甲方：2022 年第 19 届亚运会组委会

地址：杭州市上城区富春路 150 号昆仑中心 B 座

授权代表：杨猛

联系人/经办人：高吴笑

联系电话：0571-85255224

电子邮件：gaowx@hangzhou2022.cn

乙方 1 号：上海东方传媒技术有限公司

地址：上海市静安区老沪太路 203 号

法定代表人：林云川

统一社会信用代码：913101171322121520

授权代表：沈吉

联系人：沈吉

联系电话：13901977898

电子邮件：shenji@sina.cn

乙方 2 号：上海同济建筑室内设计工程有限公司

地址：上海市长江南路 99 号同济创园 6 幢

法定代表人：刘沛

统一社会信用代码：91310110133238354D

授权代表：柳昆

联系人：柳昆

联系电话：18616307003

电子邮件：liukun@tjidc.com

以上乙方1号和乙方2号合称“乙方”。

根据《中华人民共和国民法典》等法律法规，通过【竞争性磋商】方式，甲乙双方经谈判和协商，就甲方委托乙方承担【主媒体中心展陈包项目】服务项目，达成以下协议：

一、定义

在本合同中，除非上下文另有说明，下列词语分别具有本条所指含义：

1. “杭州亚组委”，指2022年第19届亚运会组委会。

2. “亚奥理事会”，指亚洲奥林匹克理事会。

3. “杭州亚运会”，指2022年第19届亚洲运动会。

4. “工作日”，指中国法定节假日、休息日之外的日期。

5. “年”、“月”，指公历年、月；按照年、月、日计算期间的，开始的当日不计入，自下一日开始计算；按照年、月计算期间的，到期月的对应日为期间的最后一日；没有对应日的，月末日为期间的最后一日。

6. “元”，指中国法定货币人民币元。

二、服务内容与期限

1. 甲方委托乙方提供【主媒体中心展陈】服务（以下称“【MMC展陈】服务”），乙方接受甲方委托。乙方提供服务的具体内容为：

1.1 MMC媒体技术服务系统包括专业媒体服务系统、技术动力系统和网络及通讯系统。专业媒体服务系统包含MCR总控信号调度系统、MPC频道制作系统、IPTV(或有线电视）公共信号分发系统、公共媒体席多通道音频发布系统、新闻发布厅系统、数字化媒体服务系统和MMC大屏展示系统；技术动力系统包含MMC内各专业系统的动力接入和分配系统；网络及通讯系统包含MMC互联网接入、分发、覆盖及管理系统和通讯系统。

1.2 MMC深化设计是对目前招标方提供的初步运行设计图纸进行深化设计；实施搭建内容包含但不限于各功能区块的空间隔断、部分地面处理、部分地台搭建、部分独立空间门的实施、监控系统实施、强弱电系统实施、空调系统改造和必要的消防设施的补充。须负责MMC综合服务区、MPC、1B（MPC仓储区）、负一层志愿者之家及餐厅的深化设计和搭建实施。深化设计包含但不仅限于平面深化图、节点图、监控点位图、弱电管线图、强电管线图、灯具布置图、空调改造图等。搭建工作包含但不限于综合服务区各空间的隔断搭建、地面处理、强弱电系

统以及必要的消防设施补充等。

1.3 视觉景观设计及制作。形象景观和引导标识包括：MMC 综合服务区、MPC、MPC 仓储区、MMC 外立面、志愿者之家和餐厅的视觉景观设计、制作、安装。包含区域景观小品、吊旗、墙贴、柱贴、地贴、平面导视、效果灯光、门牌标识、道旗、墙面等。

1.4 须提供 MMC 专用物资的租赁、安装、调试及全程服务运行保障，提供媒体包内物资采购和分发。

2. 乙方提供【MMC 展陈】服务的地点为：杭州亚运会&亚残运会主媒体中心

3. 乙方提供【MMC 展陈】服务的方式为：实地落实

4. 乙方提供【MMC 展陈】服务的具体要求为：详见采购需求

5. 乙方提供【MMC 展陈】服务的时间自合同签订日起，至亚残运会结束后 MMC 拆除、撤场、清理和复原工作完成之日止。**具体服务期间以甲方书面通知为准。**

6. 质量保修范围和保修期：整个亚运会和亚残运会期间。

三、服务费用

乙方提供【MMC 展陈】服务的总费用不高于人民币【7326560O】元（大写：【柒仟叁佰贰拾陆万伍仟陆佰】元整）。

前款所述费用包括乙方提供【MMC 展陈】服务的全部费用。除合同另有明文约定外，甲方不再向乙方支付其他任何费用。

本合同执行中相关的一切税费均由乙方承担。

四、服务方案及变更

1. 乙方应当根据甲方的需求编制【MMC 展陈】服务的服务方案并提交甲方书面确认。经甲方书面确认的服务方案是本协议的有效组成部分。乙方服务方案未经甲方书面确认的，乙方不得擅自实施，否则一切后果由乙方承担。

2. 甲方有权根据实际情况对【MMC 展陈】服务的地点、具体要求、时间等予以变更，在不超过本协议约定服务内容的前提下，乙方应当无条件接受该变更，且不收取额外费用。甲方应当于变更前【10】日书面通知乙方。

五、甲方的权利与义务

2. 对本合同的任何修改和补充均应以补充协议的形式作出，由双方签字盖章后生效。本合同的附件、补充协议与本合同具有同等法律效力。

3. 采购编号为【CTZB-2022010135】的采购文件、响应文件、磋商纪要等文件均为本合同的组成部分；采购文件、响应文件、磋商纪要等文件与本合同约定不一致的，以本合同为准。

4. 本合同部分无效，不影响其他部分效力的，其他部分仍然有效。

5. 本合同一式【柒】份，甲方执【伍】份，乙方执【贰】份，各份具有同等法律效力。

甲方（盖章）：2022 年第 19 届亚运会组委会

授权代表（签字）：

签署日期：2022.2.28

乙方 1 号（盖章）：

法定代表人/授权代表（签字）：

签署日期：2022.2.28

乙方 2 号（盖章）：

法定代表人/授权代表（签字）：

签署日期：2022.2.28

上海同济项目团队配备计划表		
项目负责人	王树青	17721399051
项目经理	潘云鹏	13818632547
执行经理	方云	15976863495
技术负责人	胡鹏飞	15601601188
机电工程师	邓正辉	13761802911
深化设计	胡笛	13761165977
质量员	周元卿	13761203163
安全员	吴明清	18160066420
安全员	孙永虎	15151311776
资料员	黄志星	18605044943

残运会部分

主媒体中心展陈包合同（亚残运会部分）

甲方：2022 年第 4 届亚残运会组委会

地址：杭州市上城区富春路 150 号昆仑中心 B 座

授权代表：杨猛

联系人/经办人：高吴笑

联系电话：0571-85255224

电子邮件：gaowx@hangzhou2022.cn

乙方 1 号：上海东方传媒技术有限公司

地址：上海市静安区老沪太路 203 号

法定代表人：林云川

统一社会信用代码：913101171322121520

授权代表：沈吉

联系人：沈吉

联系电话：13901977898

电子邮件：shenji@sina.cn

乙方 2 号：上海同济建筑室内设计工程有限公司

地址：上海市长江南路 99 号同济创园 6 幢

法定代表人：刘沛

统一社会信用代码：91310110133238354D

授权代表：柳昆

联系人：柳昆

联系电话：18616307003

电子邮件：liukun@tjidc.com

以上乙方 1 号和乙方 2 号合称“乙方”。

根据《中华人民共和国民法典》等法律法规，通过【竞争性磋商】方式，甲

乙双方经谈判和协商，就甲方委托乙方承担【主媒体中心展陈包项目】服务项目，达成以下协议：

一、定义

在本合同中，除非上下文另有说明，下列词语分别具有本条所指含义：

1. “杭州亚残组委”，指2022年第4届亚残运会组委会。

2. “亚残奥委会”，指亚洲残疾人奥林匹克委员会。

3. “杭州亚残运会”，指2022年第4届亚洲残疾人运动会。

4. “工作日”，指中国法定节假日、休息日之外的日期。

5. “年”、“月”，指公历年、月；按照年、月、日计算期间的，开始的当日不计入，自下一日开始计算；按照年、月计算期间的，到期月的对应日为期间的最后一日；没有对应日的，月末日为期间的最后一日。

6. “元”，指中国法定货币人民币元。

二、 服务内容与期限

1. 甲方委托乙方提供【主媒体中心展陈】服务（以下称“【MMC展陈】服务”），乙方接受甲方委托。乙方提供服务的具体内容为：

亚残运会媒体服务。在亚残运会期间，乙方须延续杭州亚运会期间MMC展陈项目的服务，主要增加景观转换、无障碍设施设备和展陈项目设备租期以及技术维护、亚残运会媒体包及包内物资。

2. 乙方提供【MMC展陈】服务的地点为：杭州亚运会&亚残运会主媒体中心

3. 乙方提供【MMC展陈】服务的方式为：实地落实

4. 乙方提供【MMC展陈】服务的具体要求为：详见采购需求

5. 乙方提供【MMC展陈】服务的时间自合同签订日起，至亚残运会结束后MMC拆除、撤场、清理和复原工作完成之日止。**具体服务期间以甲方书面通知为准。**

三、服务费用

乙方提供【MMC 展陈】服务的总费用不高于人民币【11131200】元（大写：【壹仟壹佰壹拾叁万壹仟贰佰】元整）。

前款所述费用包括乙方提供【MMC展陈】服务的全部费用。除合同另有明文约定外，甲方不再向乙方支付其他任何费用。

2. 对本合同的任何修改和补充均应以补充协议的形式作出，由双方签字并盖章后生效。本合同的附件、补充协议与本合同具有同等法律效力。

3. 采购编号为【CTZB-2022010135】的采购文件、响应文件、磋商纪要等文件均为本合同的组成部分；采购文件、响应文件、磋商纪要等文件与本合同约定不一致的，以本合同为准。

4. 本合同部分无效，不影响其他部分效力的，其他部分仍然有效。

5. 本合同一式【柒】份，甲方执【伍】份，乙方执【贰】份，各份具有同等法律效力。

（以下无正文）

甲方（盖章）：2022 年第 4 届亚残运会组委会

授权代表（签字）：

签署日期：

乙方 1 号（盖章）：上海东方传媒技术有限公司

法定代表人/授权代表（签字）：

签署日期：2022.2.28

乙方 2 号（盖章）：上海同济建筑室内设计工程有限公司

法定代表人/授权代表（签字）：

签署日期：2022.2.28

上海同济项目团队配备计划表		
项目负责人	王树青	17721399051
项目经理	潘云鹏	13818632547
执行经理	方云	15976863495
技术负责人	胡鹏飞	15601601188
机电工程师	邓正辉	13761802911
深化设计	胡笛	13761165977
质量员	周元卿	13761203163
安全员	吴明清	18160066420
安全员	孙永虎	15151311776
资料员	黄志星	18605044943

2022年第19届亚运会组委会、2022年第4届亚残运会组委会主媒体中心展陈包项目

竞争性磋商文件

（电子交易）

项目编号:CTZB-2022010135

采　购　人：2022年第19届亚运会组委会

2022年第4届亚残运会组委会

采购代理机构：浙江省成套招标代理有限公司

二〇二二年一月

目 录

第一部分	邀请供应商
第二部分	竞争性磋商流程
第三部分	供应商须知
第四部分	采购需求
第五部分	评审方法及评审标准
第六部分	拟签订的合同文本
第七部分	应提交的有关格式范例
第八部分	最后报价格式

第四部分　采购需求

注：“▲”系指实质性要求条款，“※”系指磋商过程中可能实质性变动的内容。

一、项目主要概况

媒体是评价一届亚运会成功与否的关键因素。杭州亚运会媒体的评价来源于媒体服务的服务水平，主媒体中心（下简称 MMC）作为向杭州亚运会注册媒体报道提供设施和服务的大本营，是赛会期间媒体运行、新闻宣传和转播服务重要活动、决策、信息分发和响应的中心，还是赛时亚奥理事会、主播机构和新闻信息服务团队工作的总部，是杭州亚运会重要的非竞赛场馆之一，决定了媒体对杭州亚运会的评价水平。

杭州亚运会 MMC 位于杭州市萧山区的杭州国际博览中心，各功能区域主要包括主新闻中心区（下简称 MPC）、国际广播中心区（下简称 IBC）、综合服务区、MMC 仓储区、MMC 餐厅和志愿者之家。其中，MPC 区位于杭州国际博览中心 1C 展厅，总面积约 9000 平方米；IBC 区位于杭州国际博览中心 1D 展厅，总面积约 9600 平方米；综合服务区包括杭州国际博览中心 1B、1C 和 1D 展厅前方序厅、1B 和 1C 之间通道以及 1C 和 1D 之间通道，总面积约 12000 平方米；MMC 仓储区位于杭州国际博览中心 1B 展厅，分成了 MPC 仓储区和 IBC 仓储区，总面积约 8300 平方米（MPC 仓储区总面积约 3300 平方米，IBC 仓储区总面积约 5000 平方米）；MMC 餐厅位于国际博览中心负一层的现有餐厅区域，划分为媒体、工作人员用餐区和志愿者之家，总面积约 5100 平方米。

杭州亚运会将于 2022 年 9 月 10 日开幕，9 月 25 日闭幕。杭州亚残运会将于 10 月 9 日开幕，10 月 15 日闭幕。杭州亚运会 MMC 拟于 2022 年 4 月进场搭建，8 月上旬交付组委会，2022 年 8 月 30 日开始试运行，至亚运会结束进入亚残运会转换期。亚残运会 MMC 于 2022 年 10 月 4 日开始试运行，至 2022 年 10 月 18 日闭馆。

1.3 联合体协议扫描件

GCS2022-025-H(1a)

联合体协议书

联合体主体方：上海东方传媒技术有限公司

联合体成员单位：上海同济建筑室内设计工程有限公司

各方经协商，就响应 2022 年第 19 届亚运会组委会、2022 年第 4 届亚残运会组委会、浙江省成套招标代理有限公司 的 主媒体中心展陈包项目 的采购活动联合进行响应之事宜，达成如下协议：

一、各方一致决定，以 上海东方传媒技术有限公司 为主体方进行响应，各方按照采购文件的规定分别提交资格条件证明文件。

二、各方一致决定，在本次采购活动过程中，主体方的凌通（授权书见投标文件）根据采购文件规定及采购内容而对采购人所作的任何由其签署合法承诺、投标过程中书面澄清和确认内容及参与开标活动等均对联合体各方产生约束力。如果成交并签订合同，联合体各方将共同履行对采购人所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、联合体成员单位保证对主体方为响应本次采购而提供的服务提供全部质量保证。

四、联合体中，主体方承担的工作和义务为（**同时明确承担的合同金额比例，具体金额在报价文件中明确**）：上海东方传媒技术有限公司负责主媒体中心展陈包项目内除 MMC 深化设计及搭建外所有工作，占比 73%。

成员单位承担的工作和义务为（**同时明确承担的合同金额比例，具体金额在报价文件中明确**）：上海同济建筑室内设计工程有限公司负责主媒体中心展陈包项目中 MMC 深化设计及搭建工作，占比 27%。

五、有关联合体的其他事宜：联合体成员委托主体方在政采云平台提交磋商响应文件，对磋商响应文件内容均予以认可

六、本协议提交采购人后，联合体各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。

七、本协议一式 叁 份，响应文件一份，主体方一份，成员单位 一 份。

主体方：上海东方传媒技术有限公司 法定代表人：

签署日期：2022 年 1 月 24 日

成员单位：上海同济建筑室内设计工程有限公司 法定代表人：

签署日期：2022 年 1 月 24 日

1.4 竣工验收证明扫描件

亚运会部分

杭州亚运会主媒体中心展陈项目
政府采购合同履约验收报告

根据政府采购合同（编号：2022-Y0088）的约定，2023年11月20日，组织政府采购验收小组对杭州亚运会主媒体中心展陈项目联合体中标供应商上海东方传媒技术有限公司、上海同济建筑室内设计工程有限公司提供的第三阶段（履约最后阶段）工作成果进行了履约验收，验收情况如下：

序号	项目	数量	型号、规格、配置标准	金额
1	杭州亚运会主媒体中心展陈包项目	1项	主媒体中心作为向杭州亚运会注册媒体报道提供设施和服务的大本营，是赛会期间媒体运行、新闻宣传和转播服务重要活动、决策、信息分发和响应的中心，还是赛时亚奥理事会、主播机构和新闻信息服务团队工作的总部，是杭州亚运会重要的非竞赛场馆之一。为此，杭州亚组委将采用竞争性磋商方式，采购2022年第19届亚运会组委会主媒体中心展陈包项目。详见采购文件。	
合计	7326.56万元			

合计金额(大写)：	柒仟叁佰贰拾陆万伍仟陆佰元整
履约验收具体内容	根据《2022年第19届亚运会组委会、2022年第4届亚残运会组委会主媒体中心展陈包项目竞争性磋商文件》、《主媒体中心展陈项目合同（亚运会部分）》及补充协议，第三阶段验收（履约最后阶段）需乙方1号、乙方2号根据合同履约要求完成MMC整体拆除、撤场、清理和复原工作，向甲方提供全部工作总结报告。经项目监理公司和造价咨询单位结算审核，如实际结算金额低于合同总金额则按实际结算金额支付；如实际结算金额高于合同总金额则按合同总金额支付，高出部分由乙方承担。经履约验收合格后，支付剩余款项。 乙方1号、乙方2号在完成第三阶段（履约最后阶段）内容后，监理单位及造价咨询服务单位应对提交的内容进行审核，该审核报告将作为各阶段项目验收的重要依据。 本次为第三阶段（履约最后阶段）的验收工作，乙方1号、乙方2号在完成第三阶段（履约最后阶段）工作内容后，需将有关的一切图片、文字资料提交给甲方，并向甲方发出验收申请。申请包括书面验收申请、相关说明、报告等，甲方收到乙方申请后组织进行验收。该验收的结果为本合同付款依据。
质量检测机构意见	本次验收活动不委托质量检测机构。
履约验收结论性意见	根据合同乙方1号、乙方2号提供的所有资料，验收小组按用户需求、合同条款的约定审阅乙方1号、乙方2号提交的验收材料，并听取了乙方1号、乙方2号的陈述。验收小组针对本项目的履约验收结论性意见为： 时间进度、服务内容、服务成果可以达到采购需求及投标承诺。 乙方1号、乙方2号按要求提供成果，成果的完整性符合要求。

	综上所述，验收小组认为乙方 1 号、乙方 2 号提供的验收材料充分、全面、客观，时间进度按要求安排开展，第三阶段（履约最后阶段）工作内容均已完成，成果满足采购需求，服务质量及流程得到采购方认可，对本项目履约情况的整体评价为：合格。
验收小组成员签字：	
监理单位意见： 监理单位(公章) 年 月 日	
造价咨询服务单位意见： 造价咨询服务单位(公章) 年 月 日	
采购人意见： 采购人(公章) 年 月 日	

说明：本表一式五份，采购单位、监理机构、供应商、造价咨询服务单位各一份。

残运会部分

杭州亚残运会主媒体中心展陈项目
政府采购合同履约验收报告

根据政府采购合同（编号：2022-C0012）的约定，2023年11月20日，组织政府采购验收小组对杭州亚运会主媒体中心展陈项目联合体中标供应商上海东方传媒技术有限公司、上海同济建筑室内设计工程有限公司提供的第三阶段（履约最后阶段）工作成果进行了履约验收，验收情况如下：

序号	项目	数量	型号、规格、配置标准	金额
1	杭州亚残运会主媒体中心展陈包项目	1项	主媒体中心作为向杭州亚残运会注册媒体报道提供设施和服务的大本营，是赛会期间媒体运行、新闻宣传和转播服务重要活动、决策、信息分发和响应的中心，还是赛时亚残奥委会、主播机构和新闻信息服务团队工作的总部，是杭州亚残运会重要的非竞赛场馆之一。为此，杭州亚残组委将采用竞争性磋商方式，采购2022年第4届亚残运会组委会主媒体中心展陈包项目。详见采购文件。	

合计	1113.12 万元	
合计金额(大写)：	壹仟壹佰壹拾叁万壹仟贰佰元整	
履约验收具体内容	根据《2022 年第 19 届亚运会组委会、2022 年第 4 届亚残运会组委会主媒体中心展陈包项目竞争性磋商文件》、《主媒体中心展陈项目合同（亚残运会部分）》及补充协议，第三阶段验收（履约最后阶段）需乙方 1 号、乙方 2 号根据合同履约要求完成 MMC 整体拆除、撤场、清理和复原工作，向甲方提供全部工作总结报告。经项目监理公司和造价咨询单位结算审核，如实际结算金额低于合同总金额则按实际结算金额支付；如实际结算金额高于合同总金额则按合同总金额支付，高出部分由乙方承担。经履约验收合格后，支付剩余款项。 乙方 1 号、乙方 2 号在完成第三阶段（履约最后阶段）内容后，监理单位及造价咨询服务单位应对提交的内容进行审核，该审核报告将作为各阶段项目验收的重要依据。 本次为第三阶段（履约最后阶段）的验收工作，乙方 1 号、乙方 2 号在完成第三阶段（履约最后阶段）工作内容后，需将有关的一切图片、文字资料提交给甲方，并向甲方发出验收申请。申请包括书面验收申请、相关说明、报告等，甲方收到乙方申请后组织进行验收。该验收的结果为本合同付款依据。	
质量检测机构意见	本次验收活动不委托质量检测机构	

履约验收结论性意见	根据合同乙方1号、乙方2号提供的所有资料，验收小组按用户需求、合同条款的约定审阅乙方1号、乙方2号提交的验收材料，并听取了乙方1号、乙方2号的陈述。验收小组针对本项目的履约验收结论性意见为： 时间进度、服务内容、服务成果可以达到采购需求及投标承诺。 乙方1号、乙方2号按要求提供成果，成果的完整性符合要求。 综上所述，验收小组认为乙方1号、乙方2号提供的验收材料充分、全面、客观，时间进度按要求安排开展，第三阶段（履约最后阶段）工作内容均已完成，成果满足采购需求，服务质量及流程得到采购方认可，对本项目履约情况的整体评价为：合格。
验收小组成员签字：	
监理单位意见：	监理单位（公章） 年 月 日
造价咨询服务单位意见：	造价咨询服务单位（公章） 年 月 日
采购人意见：	采购人（公章） 年 月 日

说明：本表一式五份，采购单位、监理机构、供应商、造价咨询服务单位各一份。

1.5 结算证明文件扫描件

城建技术

工程造价咨询报告

咨询项目名称：杭州亚运会主媒体中心展陈项目

咨询业务类别：结算审核

咨询报告编号：城建技术F结审[2023-0101]号

咨询报告日期：二零二三年十一月

城市建设技术集团

咨询报告书编号：城建技术 F 结审[2023-010]

咨询项目委托方全称：2022 年第 19 届亚运会组委会

咨询企业法定地址：浙江省杭州市江干区机场路里街 45 号城建空间

邮政编码：310004　　联系电话：0571-86793960

咨询作业期：2023 年 11 月 3 日至 2023 年 11 月 18 日

法定代表人：洪勇权　　技术负责人：厉天数

项目负责人：　　执业资格（章）：　　从事专业：

专业咨询人：　　执业资格（章）：　　从事专业：

专业咨询人：　　执业资格（章）：　　从事专业：

专业复审人：　　执业资格（章）：　　从事专业：

报告　　城建技术 F 结审[2023-010]号

关于杭州亚运会主媒体中心展陈工程结算审核报告

2022 年第 19 届亚运会组委会：

我们接受贵单位委托，对杭州亚运会主媒体中心展陈项目结算造价进行了审核。由上海东方传媒技术有限公司、上海同济建筑室内设计工程有限公司两家公司提供的工程文件及资料应反映工程的实际状况，并对资料的真实性、合法性及完整性负责。我们的责任是对展陈项目结算造价的合规性及审核结果与审核依据的一致性发表审核意见。在审核过程中，我们结合该工程的实际情况，实施了包括复核计量、实地踏勘、从第三方角度对价格清单进行定额套用、市场调研和专家论证等方式开展审价等认为必要的审核程序。

本审核报告仅用于结算审核后反映的实际成本造价及实际施工中工程款拨付的参考依据，未经本公司同意不得用于其他用途。现将审核情况报告如下：

一、工程概况：

1、工程名称：杭州亚运会主媒体中心展陈项目

2、建设单位：2022 年第 19 届亚运会组委会

3、运行设计：新华社新闻信息中心

4、审核范围：主媒体中心展陈项目（亚运会、亚残运会）展陈基础搭建及系统非标部分工程

5、施工单位：上海东方传媒技术有限公司
上海同济建筑室内设计工程有限公司

6、建设规模：杭州亚运会主媒体中心(MMC)选址为杭州国际博览中心一层，包括主媒体中心(MMC)公共区域、主媒体中心(MPC)和国际广播中心(IBC)。本项目范围主要用房包括1A展厅（约8000方），1C展厅（约9000方），1A至1D展厅前侧的主媒体中心公共空间（约15000方），文化长廊（约3000方）包括1A和1B之间的通道，1B和1C之间的通道，1C和1D之间的通道；配套用房（约5100方）包括地下一层的志愿者之家和餐厅。

二、审核依据：

1、《陈列展览项目支出预算方案编制规范和预算编制标准试行办法》；

2、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）；

3、《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》(2018版)；

4、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）；

三、审核过程介绍：

基于以上审价原则，我们结合项目实际情况，并参照数据库中近几年来百家场馆展陈建设工程审价数据作为核价参照：

1、实际实施中工程量按深化后的竣工图进行计量，并与监理单位实地踏勘，复核计量，共同确认；

2、对于本此图纸深化后的非标部分造价采用电话询价、网上询价、参考同类项目的过往审价价格、市场调研、专家论证等多种方式进行核价。

四、审核结果：

1、本工程预算送审造价91578221元，审核预算造价89120092元，审核减2458129，净核率9.73%。

2、审核主要核减造价的主要内容如下：

WWW.CCT-GROUP.COM

上海东方传媒技术有限公司

一、（亚运会）系统非标部分

(1)、MPC 总控信号调度系统送审价 5370846 元，审定价 5325250 元，核减 45596 元。

(2)、MPC 频道制作系统送审价 1026650 元，审定价 1022510 元，核减 4140 元。

(3)、IPTV（或有线电视）公共信号分发系统送审价 2422400 元，审定价 2422400 元，核减 0 元。

(4)、公共媒体席多通道音频发布系统送审价 1934760 元，审定价 1907400 元，核减 27360 元。

(5)、新闻发布厅系统送审价 3772913 元，审定价 3424775 元，核减 348138 元。

(6)、主新闻中心大屏展示系统送审价 3866500 元，审定价 3866500 元，核减 0 元。

(7)、数字化媒体服务系统送审价 4509540 元，审定价 4509540 元，核减 0 元。

(8)、图片分享系统（补充协议）送审价 1208450 元，审定价 1208450 元，核减 0 元。

(9)、技术动力系统送审价 8269953 元，审定价 8269953 元，核减 0 元。

(10)、MMC 互联网接入、分发、覆盖及管理系统送审价 6637690 元，审定价 6632768 元，核减 4922 元。

(11)、MMC 通讯系统送审价 656400 元，审定价 656400 元，核减 0 元。

(12)、MPC 专用物资送审价 1803920 元，审定价 1803920 元，核减 0 元。

(13)、亚运会媒体包内物资送审价 5388000 元，审定价 5388000 元，核减 0 元。

(14)、视觉景观部分送审价 6255126 元，审定价 6123884 元，核减 131242 元。

二、（残运会）系统非标部分

(1)、MPC 总控信号调度系统送审价 1183260 元，审定价 1183260 元，核减 0 元。

WWW.CCT-G.COM

(2)、MPC 频道制作系统送审价 270330 元，审定价 268650 元，核减 1680 元。

(3)、IPTV（或有线电视）公共信号分发系统送审价 426910 元，审定价 426910 元，核减 0 元。

(4)、公共媒体席多通道音频发布系统送审价 327560 元，审定价 327560 元，核减 0 元。

(5)、新闻发布厅系统送审价 711541 元，审定价 643973 元，核减 67568 元。

(6)、主新闻中心大屏展示系统送审价 907500 元，审定价 907500 元，核减 0 元。

(7)、数字化媒体服务系统送审价 875892 元，审定价 875892 元，核减 0 元。

(8)、图片分享系统（补充协议）送审价 121050 元，审定价 121050 元，核减 0 元。

(9)、技术动力系统送审价 2132139 元，审定价 2132139 元，核减 0 元。

(10)、MMC 互联网接入、分发、覆盖及管理系统送审价 1358714 元，审定价 1356467 元，核减 2247 元。

(11)、MMC 通讯系统送审价 155600 元，审定价 155600 元，核减 0 元。

(12)、MPC 专用物资送审价 549400 元，审定价 549400 元，核减 0 元。

(13)、亚运会媒体包内物资送审价 670800 元，审定价 670800 元，核减 0 元。

(14)、视觉景观部分送审价 1859487 元，审定价 1773664 元，核增 85823 元。

上海同济建筑室内设计工程有限公司

一、（亚运会）系统非标部分

(1)、展厅搭设-合同装饰部分送审价 17260069 元，审定价 16768619 元，核减 491450 元。

(2)、展厅搭设-合同安装部分送审价 3118470 元，审定价 2625260 元，核减 491450 元。

(3)、漏项-装饰部分送审价 640593 元，审定价 74236 元，核减 566357 元。

(4)、漏项-装饰部分送审价 3118470 元，审定价 2625260 元，核减 493210 元。

WWW.CCT-GROUP.COM

二、（残运会）基础搭建部分

⑴、展厅搭设-合同部分送审价 242516 元，审定价 236186 元，核减 6330 元。

⑵、漏项-装饰部分送审价 176964 元，审定价 152104 元，核减 24860 元。

附件：1、展陈工程结算审核定案表

2、展陈工程结算审核汇总对比表

3、营业执照

城市建设技术集团（浙江）有限公司

二〇二三年十一月十八日

主题词　工程　审核　报告

抄送　上海东方传媒技术有限公司　上海同济建筑室内设计工程有限公司

城市建设技术集团（浙江）有限公司

结 算 审 核 定 案 表

工程项目：杭州亚运会主媒体中心展陈项目

委托单位	2022年第19届亚运会组委会	咨询类型	结算审核
建设单位	2022年第19届亚运会组委会	专业	展陈
施工单位1	上海东方传媒技术有限公司	结构形式	展陈搭建、系统安装
施工单位2	上海同济建筑室内设计工程有限公司	建筑面积	

送审造价（元）	审核造价（元）	核增造价（元）	核减造价（元）	净核减造价（元）
91578221	89120092			2458129

审核造价（大写）	**捌仟玖佰壹拾贰万零玖拾贰元整**
备　注	依据合同条款约定，图纸深化结算审定金额超原中标合同金额的，按中标金额为准（**84396800元**）具体各项子目详见附件（审核清单明细）

建设单位（章）： 经办人： 日期：　年　月　日	施工单位1（章）： 经办人： 日期：　年　月　日
施工单位2（章）： 经办人： 日期：　年　月　日	审核单位（章）： 经办人： 日期：　年　月　日

主媒体中心展陈项目审核汇总对比表

序号	项目名称	送审金额	审定金额	核减金额
亚运会	(同济）搭建基础装修部分	26476145	24776688	1699457
	(SMT)系统非标部分	53123148	52561749	561399
亚残会	(同济）搭建基础装修部分	428745	388790	39955
	(SMT)系统非标部分	11550183	11392865	157318
合　计		91578221	89120092	2458129

工程结算审核汇总对比表

工程名称：亚运会结算（审核）　　金额单位：元　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	送审结算			审定结算			增减金额
		金额(元)	其中：		金额(元)	其中：		
			安全文明施工费	规费		安全文明施工费	规费	
1	展厅搭设-亚运部分	22717081.27		1400690.98	22077191.81		1371360.7	-639889.47
1.1	建筑装饰工程	17260068.73		557090.57	16768618.78		551039.93	-491449.93
1.2	安装工程	5457012.54		143254.92	5308573.03		134640.42	-148439.51
2	变更							
3	签证							
4	漏项	3759063.54		150592.05	2699496.01		31170.18	-1059567.53
4.1	房屋建筑与装饰	640593.03		112272.73	74235.65		1087.71	-566357.38
4.2	通用安装工程	3118470.51		38319.32	2625260.36		30082.47	-493210.15
5	索赔							
6	其他							
	合计	26476144.81		1551283.03	24776687.82		1402530.88	-1699456.98

编制人：　　审核人：　　审定人：

措施项目结算审核对比表

工程名称：委托合结算（审核）　　金额单位：元　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额	送审			审定			增减金额	增减说明
				取费基数/工程量	单价/费率(%)	金额	取费基数/工程量	单价/费率(%)	金额		
	措施项目										
	组织措施										
一	安全文明施工措施项目	项		安全文明施工费明细合计	100		安全文明施工费明细合计	100			
二	其他组织措施项目	项									
1	提前竣工增加费	项		（技术措施人工费+技术措施机械费）	0		（技术措施人工费+技术措施机械费）	0			
2	二次搬运费	项		（技术措施人工费+技术措施机械费）	0		（技术措施人工费+技术措施机械费）	0			
3	冬雨季施工增加费	项		（技术措施人工费+技术措施机械费）	0		（技术措施人工费+技术措施机械费）	0			
4	行车、行人干扰增加费	项		（技术措施人工费+技术措施机械费）	0		（技术措施人工费+技术措施机械费）	0			
	技术措施										

编制人：　　审核人：　　审定人：

可计量措施项目结算审核对比表

工程名称：亚运会结算（审核）　　金额单位：元　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量			综合单价	合价			增减金额	增减说明
				合同	送审	审定		合同	送审	审定		
		合计										

编制人：　　审核人：　　审定人：

其他项目结算审核对比表

工程名称：（工程信息\单项工程名称）　　金额单位：元　　第 1 页 共 1 页

序号	名称	合同金额	送审金额	审定金额	增减金额	增减说明
	其他项目合计	1200000				
1	暂列金额					
2	计日工					
3	总承包服务费					
4	标化工地增加费	1200000				
5	优质工程增加费					
	合计	1200000				

编制人：　　审核人：　　审定人：

计日工结算审核对比表

工程名称：（工程信息\单项工程名称）

金额单位：元　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	单位	合同	送审			审定			增减金额	增减说明
			金额	数量	单价	金额	数量	单价	金额		
一	人工										
1											
2											
3											
4											
	小计										
二	材料										
1											
2											
3											
4											
	小计										
三	施工机械										
1											
2											
3											
4											
	小计										
	合计										

编制人：　　审核人：　　审定人：

单位工程结算审核对比表

工程名称：展厅搭设-弄运部分-建筑装饰工程　　金额单位：元　　第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	送审金额:(元)			审定金额:(元)			核增	核减
		计算基数	费率(%)	结算金额	计算基数	费率(%)	结算金额		
一	分部分项工程量清单	分部分项合计		15265451.98	分部分项合计		14820631.11		444820.87
二	措施项目清单	组织措施项目清单+技术措施项目清单		12382.89	组织措施项目清单+技术措施项目清单		12382.89		
1	组织措施项目清单	组织措施合计		12382.89	组织措施合计		12382.89		
2	技术措施项目清单	技术措施合计			技术措施合计				
三	其他项目清单								
四	规费	(分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费)	28.077025	557090.57	(分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费)	28.077025	551039.93		6050.64
五	税金	(分部分项工程量清单+措施项目清单+其他项目清单+规费)	9	1425113.29	(分部分项工程量清单+措施项目清单+其他项目清单+规费)	9	1381564.85		40578.44
七	价差取费合计	结算价差+价差税金			结算价差+价差税金				
八	工程造价(调差后)	总报价（一+二+三+四+五）+价差取费合计		17260068.73	总报价（一+二+三+四+五）+价差取费合计		16768618.78		491449.95

编制人：　　审核人：　　审定人：

单位工程结算审核对比表(不含价差)

工程名称：展厅搭设-平远部分-建筑装饰工程　　金额单位：元　　第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	送审金额:(元)			审定金额:(元)			核增	核减
		计算基数	费率(%)	结算金额	计算基数	费率(%)	结算金额		
一	分部分项工程量清单	分部分项合计		15265451.98	分部分项合计		14820631.11		444820.87
二	措施项目清单	组织措施项目清单+技术措施项目清单		12382.89	组织措施项目清单+技术措施项目清单		12382.89		
1	组织措施项目清单	组织措施合计		12382.89	组织措施合计		12382.89		
2	技术措施项目清单	技术措施合计			技术措施合计				
三	其他项目清单								
四	规费	(分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费)	28.077025	557090.57	(分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费)	28.077025	551039.93		6050.64
五	税金	(分部分项工程量清单+措施项目清单+其他项目清单+规费)	9	1425143.29	(分部分项工程量清单+措施项目清单+其他项目清单+规费)	9	1384564.85		40578.44

编制人：　　审核人：　　审定人：

分部分项结算清单审核对比表

工程名称：展厅搭设-亚运部分-建筑装饰工程　　金额单位：元　　第 1 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量			综合单价	合价			核增	核减	增减说明
				合同	送审	审定		合同	送审	审定			
		地面工程											
1	01B001	地面保护8厚石棉板	m2	2945	2945	2945	55.72	164095.4	164095.4	164095.4			
2	010606006001	钢平台厂家定制加工钢结构模块，现场组装，面层封双层18mmB1级基层板	t	6.589	6.589	6.589	15763.2	103863.72	103863.72	103863.72			
3	01B002	地坪基层台高（180MM）OA架空地板板，脚高定制180及相关配件。	m2	8189.33	8720	8720	200	1637866	1744000	1744000			
4	011104004001	防静电活动地板静电地板，脚高定制480及相关配件。	m2	294.31	330.63	330.63	322.52	94920.86	106634.79	106634.79			
5	011104001001	各区域数设地毯[illegible]60[illegible]及相关辅助	m2	4879.45	4602.58	4602.58	229.33	1119004.27	1055509.67	1055509.67			

编制人：　　审核人：　　审定人：

分部分项结算清单审核对比表

工程名称：展厅搭设-亚运部分-建筑装饰工程　　金额单位：元　　第 2 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量			综合单价	合价			核增	核减	增减说明
				合同	送审	审定		合同	送审	审定			
6	011104001002	各区域敷设地毯（02）600X600mm块毯及相关辅材	m2	791.91	791.91	791.91	229.33	181615.6	181615.6	181615.6			
7	011104001003	大、小贵宾室敷设卷毯厂家定制尺寸及图案及相关材料	m2	67.32	646.71	646.71	691.78	46570.63	447381.04	447381.04			
8	011104001004	公区域敷设卷毯厂家定制尺寸及图案及相关材料	m2	2668.5	3140	3140	182.1	485933.85	571794	571794			
9	011105006001	走道金属踢脚线定制成品金属踢脚线带LED灯含接头、螺丝基、层板等材料	m	1016.4	1640	1580	131.41	137538.82	215561.6	207675.2		7886.4	[调量]
10	011105006002	室内金属踢脚线定制成品金属踢脚线含接头、螺丝基、层板等材料	m	2565.26	2849.14	2849.14	79.03	202732.5	225167.53	225167.53			
		本页小计（分部小计）						4174141.65	4815623.35	4807736.95		7886.4	
		墙面工程											

编制人：　　审核人：　　审定人：

分部分项结算清单审核对比表

工程名称：展厅搭设-亚运部分-建筑装饰工程

金额单位：元　　第 3 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量			综合单价	合价			核增	核减	增减说明
				合同	送审	审定		合同	送审	审定			
11	011207001003	安装毛毡装饰墙面深色毛毡颜色定制：基层板、枪钉、胶水材料	m2	246.7	73.28	73.28	240.63	59363.42	17633.37	17633.37			
12	011207001004	安装毛毡装饰墙面浅色毛毡颜色定制：基层板、枪钉、胶水材料	m2	246.7	30.16	30.16	240.63	59363.42	7257.4	7257.4			
13	011207001005	安装毛毡装饰墙面浅色毛毡颜色定制：木龙骨、基层板、枪钉、胶水材料	m2	246.7	44.71	44.71	268.75	66300.63	12015.81	12015.81			
14	011207001006	安装硬包装饰墙面布料硬包、基层板、金属龙骨基层等相关材料	m2	67.7	264	264	247.37	16746.95	65305.68	65305.68			
15	011207001007	造型墙面安装[illegible]基层[illegible]材料[illegible]	m2	236.39	264	264	102.01	24114.14	26930.64	26930.64			

编制人：　　审核人：　　审定人：

分部分项结算清单审核对比表

工程名称：展厅搭设-亚运部分-建筑装饰工程

金额单位：元　　第 4 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量			综合单价	合价			核增	核减	增减说明
				合同	送审	审定		合同	送审	审定			
16	011207001008	木纹微孔吸音板装饰墙面金属木纹微孔吸音、基层板、挂件、胶水等材料	m2	355.48	527	527	1053.41	374466.19	555147.07	555147.07			
17	011207001009	木饰面装饰墙面定制木饰面、基层板、局部金属龙骨、挂件、胶水等材料	m2	635.63	316.92	316.92	692.9	440428.03	219593.87	219593.87			
18	011207001010	木饰面造型声学装饰墙面定制木饰面、基层板、局部金属龙骨、挂件、胶水等材料	m2	635.63			2120.72	1347993.25					
19	011207001011	软墙墙面龙骨、基配板	m2	34.91	36	36	128.96	4501.99	4642.56	4642.56			
20	011210005001	成品隔断	成品隔断隔断成品P40隔断、相关配件等材料	m2	4192.88	3237	3237	634.45	2660172.72	2053714.65	2053714.65			

编制人：　　审核人：　　审定人：

分部分项结算清单审核对比表

工程名称：展厅搭设-垂运部分-建筑装饰工程　　金额单位：元　　第 5 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量			综合单价	合价			核增	核减	增减说明
				合同	送审	审定		合同	送审	审定			
21	010606005001	钢结构大厅背景墙厂家定制加工钢结构模块，现场组装，墙厚６００MM	m2	269.5	269.5	269.5	1050	282975	282975	282975			
22	011210001001	展墙搭建1、金属框架组装、龙骨、含配件；2：隔墙防火、隔音材料填充；3、隔墙积层板基层饰面板，高度４０００MM－７８００MM	m2	1977.9	4236.18	4187	406.87	804748.17	1723574.56	1703564.69		20009.87	[调量]
23	011210003001	金属玻璃隔断定制金属框12mm夹胶玻璃隔断	m2	101.54	69.83	69.83	914.42	92850.21	63853.93	63853.93			
		分部小计：装饰面工程						6234024.12	5032644.56	5012634.69		20009.87	
		装饰面工程											

编制人：　　审核人：　　审定人：

分部分项结算清单审核对比表

工程名称：展厅搭设-亚运部分-建筑装饰工程　　金额单位：元　　第 6 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量			综合单价	合价			核增	核减	增减说明
				合同	送审	审定		合同	送审	审定			
24	010606003001	天花钢架主龙骨厂家定制加工钢结构模块、配件，现场组装	t	12.72	50.34	35	13166.68	167480.17	662810.67	460833.8		201976.87	[调量]
25	011302001001	吊顶天棚金属龙骨、基层板等相关材料	m2	955.64	1059.71	1059.71	146.31	139819.69	155046.17	155046.17			
26	011302001002	600*600矿棉板金属龙骨、基层板等相关材料	m2	319.3	448.75	448.75	86.12	27498.12	38646.35	38646.35			
27	011304001001	天花灯槽龙骨、基层板	m2	6.53	7.35	7.35	114.55	748.01	841.94	841.94			
		分部小计（顶面工程）						335545.99	857345.13	655368.26		201976.87	
		油漆、涂料、抹灰工程											
28	011407002001	天棚喷刷涂料无机涂料饰面；腻子等基层材料	m2	1274.91	1059.71	1059.71	29.02	36998.76	30752.78	30752.78			
29	011407001001	乳胶漆墙面无机涂料饰面；腻子等基层材料	m2	9595.34	5075.44	4895.52	43.34	415862.04	219969.57	212171.84		7797.73	[调量]

编制人：　　审核人：　　审定人：

分部分项结算清单审核对比表

工程名称：展厅搭设-亚运部分-建筑装饰工程

金额单位：元　　第 7 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量			综合单价	合价			核增	核减	增减说明
				合同	送审	审定		合同	送审	审定			
30	011407001004	墙面喷刷涂料白色防火乳胶漆三遍、腻子等基层材料	m2	299.59	504.91	504.91	42.4	12702.62	21408.18	21408.18			
31	011407001005	艺术漆墙面艺术漆饰面：腻子、涂料底涂等基层材料	m2	236.39			27.22	6434.54					
32	011408001001	艺术墙纸墙面定制艺术墙纸：腻子、基膜底涂等基层材料	m2	37.18			2928.27	108873.08					
33	011408001002	艺术墙纸墙面定制艺术墙纸：腻子、基膜底涂等基层材料	m2	30.52	29.52	29.52	265.1	8090.85	7825.75	7825.75			
		分部小计（油漆、涂料、裱糊工程）						588961.89	279956.28	272158.55		7797.73	
		门窗工程											
34	010801002001	木门M0822成品隔断单开套装门	樘	95	65	65	2454.19	233148.05	159522.35	159522.35			

编制人：　　审核人：　　审定人：

分部分项结算清单审核对比表

工程名称：展厅搭设-亚运部分-建筑装饰工程　　金额单位：元　　第 8 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量			综合单价	合价			核增	核减	增减说明
				合同	送审	审定		合同	送审	审定			
35	010801002002	木门M0822a成品白色磨砂饰面套装门	樘	3	12	12	2372.19	7116.57	28466.28	28466.28			
36	010801002003	木门M0722成品白色磨砂饰面套装门	樘	2			2372.19	4744.38					
37	010801002004	木门M0822b成品木饰面套装门	樘	4	6	6	2504.19	10016.76	15025.14	15025.14			
38	010801002005	木门GSM1630成品套装木门	樘	2	2	2	5565.58	11131.16	11131.16	11131.16			
39	010801002006	木门GSM2030成品套装木门	樘	4	10	10	6225.58	24902.32	62255.8	62255.8			
40	010801004001	防火门JFM1622甲级防火双开门	樘	2	2	2	5935.25	11870.5	11870.5	11870.5			
41	010801004002	防火门JYFM1622乙级防火双开门	樘	1	1	1	5762.33	5762.33	5762.33	5762.33			
42	010801004003	防火门JFM0822甲级防火单开门	樘	4	3	3	2944.78	11779.12	8834.34	8834.34			
43	010816003001	天花窗帘盒龙骨、基层板	m	10.88			97.61	1062					
44	010810005001	窗帘轨	m	10.88			46.89	510.16					

编制人：　　审核人：　　审定人：

分部分项结算清单审核对比表

工程名称：展厅搭设-业运部分-建筑装饰工程　　金额单位：元　　第 9 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量			综合单价	合价			核增	核减	增减说明
				合同	送审	审定		合同	送审	审定			
45	010810001002	窗帘云采访间声学厚窗帘	m2	32.64			450	14688					
		分部小计(门窗工程)						336731.35	302867.9	302867.9			
		其它工程											
46	011502001001	不锈钢墙面装饰条定制C型不锈钢70高28宽：挂件、胶水等材料	m	34.36	98.22	98.22	95.46	3280.01	9376.08	9376.08			
47	011304001002	天花不锈钢凹槽定制２００mm宽＊１００深不锈钢 凹槽：基层板挂件、胶水等材料	m	189.6	73.86	73.86	88.55	16789.08	6540.3	6540.3			
48	011502001002	不锈钢墙面装饰条定制C型不锈钢３０高２０宽：挂件、胶水等材料	m	96.2	67.44	67.44	84.86	8163.53	5722.96	5722.96			

编制人：　　审核人：　　审定人：

分部分项结算清单审核对比表

工程名称：展厅搭设-亚运部分-建筑装饰工程　　金额单位：元　　第 10 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量			综合单价	合价			核增	核减	增减说明
				合同	送审	审定		合同	送审	审定			
49	011502001003	不锈钢墙面装饰条定制U型不锈钢100高20宽：挂件、胶水等材料	m	103.96			100.76	10475.01					
50	011502001004	不锈钢墙面装饰条定制U型不锈钢33高20宽：挂件、胶水等材料	m	44.1			88.04	3908.98					
51	011502001005	不锈钢墙面装饰条定制U型不锈钢20高20宽：挂件、胶水等材料	m	154.32	65.54	65.54	79.56	12277.7	5214.36	5214.36			
52	011503008003	玻璃栏杆1050MM高金属扶手、钢化玻璃、玻璃凹槽固定件等材料	m	5.38			907.35	4881.54					
53	011503008002	玻璃栏板950mm高金属扶手、钢化玻璃、玻璃凹槽固定件等材料	m	11.35			1017.8	11552.03					

编制人：　　审核人：　　审定人：

分部分项结算清单审核对比表

工程名称：展厅搭设-垂运部分-建筑装饰工程　　金额单位：元　　第 11 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量			综合单价	合价			核增	核减	增减说明
				合同	送审	审定		合同	送审	审定			
54	01B003	艺术折扇吊挂控制装置、加固装置	项	1	1	1	220000	220000	220000	220000			
55	011210005002	公共媒体区艺术折扇吊挂隔断尺寸：6m*10m 详见图纸20-104	个	1	1	1	30000	30000	30000	30000			
56	01B004	公共媒体区扇子形屏幕	个	1	1	1	550000	550000	550000	550000			
57	01B005	博古架	个	10	10	10	14846	148460	148460	148460			
58	011501020001	服务台 H=1100MM 白色烤漆板饰面木饰面柜体 不锈钢踢脚线 详见前台大样图30-101	个	1	1	1	46000	46000	46000	46000			
		分部小计（其它工程）						1065787.88	1021313.7	1021313.7			
		仓储区+办公区											
59	01B006	地面保护8厚石膏板	㎡	521	112	112	55.72	29197.28	6240.64	6240.64			

编制人：　　审核人：　　审定人：

分部分项结算清单审核对比表

工程名称：展厅搭设-亚运部分-建筑装饰工程

金额单位：元　　第 12 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量			综合单价	合价			核增	核减	增减说明
				合同	送审	审定		合同	送审	审定			
60	01B007	地坪基层台高（180MM）OA架空地板板，脚高定制180及相关配件。	m2	2024.25			200	404850					
61	011101001005	地面卷毯卷毯及相关辅材	m2	2343.31			123.3	288930.12					
62	011104001006	块毯01600X600mm块毯及相关辅材	m2	2024.25			229.33	464221.25					
63	011210005003	展墙成品隔断成品P40隔断、相关配件等材料	m2	1172.36	972.6	972.6	634.45	743803.8	617066.07	617066.07			
64	011210006002	网片隔断2000MM高*1000MM宽	m2	1974.1	1928.7	1928.7	103.6	204516.76	199813.32	199813.32			
65	011105006004	室内金属踢脚线定制成品金属踢脚线含接头、螺丝基、层板等材料	m	781.57	648.4	648.4	79.03	61767.48	51243.05	51243.05			
66	011407001006	乳胶漆墙面无机涂料饰面：腻子等基层材料	m2	2344.72			43.34	101620.16					

编制人：　　审核人：　　审定人：

分部分项结算清单审核对比表

工程名称：展厅搭设-垂运部分-建筑装饰工程　　金额单位：元　　第 13 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量			综合单价	合价			核增	核减	增减说明
				合同	送审	审定		合同	送审	审定			
67	010801002008	木门M0822成品隔断单开套装门	樘	15	17	17	2451.19	36812.85	41721.23	41721.23			
68	011210006003	网片隔断单开门2000MM高*1000MM宽	套	7			600	4200					
69	011210006004	网片隔断双开门2000MM高*1000MM宽	套	18	38	38	1200	21600	45600	45600			
70	01B008	定制媒体设备货架定制媒体设备货架	组	225	200	200	293.8	66105	58760	58760			
		分部小计（仓储区+办公区）						2427624.7	1020444.31	1020444.31			
		志愿者之家											
71	011210005004	展墙成品隔断成品P10隔断、相关配件等材料	m2	165			634.45	104684.25					
72	011102806002	室内金属踢脚线定制成品金属踢脚线含接头、螺丝基层板等材料	m	110			79.03	8693.3					

编制人：　　审核人：　　审定人：

分部分项结算清单审核对比表

工程名称：展厅搭设-亚运部分-建筑装饰工程

金额单位：元　　第 14 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量			综合单价	合价			核增	核减	增减说明
				合同	送审	审定		合同	送审	审定			
73	011407001007	乳胶漆墙面无机涂料饰面：腻子等基层材料	m2	330			43.31	14302.2					
74	011104004002	防静电活动地板静电地板，脚高定制180及相关配件。	m2		16	16			5160.32	5160.32			
		分部小计（志愿者之家）						127679.75	5160.32	5160.32			
		场馆撤除与恢复（序厅+VIP厅+仓储区+志愿者之家）											
75	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	m2	1274.94	4236.18	4236.18	19.4	24733.84	82181.89	82181.89			
76	011606002001	墙柱面龙骨及饰面拆除拆除隔墙	m2	6608.95	6608.95	6608.95	11.65	76994.27	76994.27	76994.27			
77	011606001001	楼地面龙骨及饰面拆除拆除地毯	m2	8339.89	8720	8720	12.26	102247.05	106907.2	106907.2			
78	011606001003	楼地面龙骨及饰面拆除拆除架空层板，含地板	m2	8183.61	8720	8720	17.9	151857.16	156088	156088			
79	011105001001	木门窗拆除	m2	238.6	127	127	42.21	10071.31	5360.67	5360.67			

编制人：　　审核人：　　审定人：

分部分项结算清单审核对比表

工程名称：展厅搭设-亚运部分-建筑装饰工程　　金额单位：元　　第 15 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量			综合单价	合价			核增	核减	增减说明
				合同	送审	审定		合同	送审	审定			
80	011611005001	其他金属构件拆除	t	33.309	56.929	56.929	1500	49963.5	85393.5	85393.5			
81	011614002001	柜体拆除	m2	21	26.25	26.25	50	1200	1312.5	1312.5			
82	01B009	机电配套拆除	m2	8631	16920	8631	25	215850	423000	215850		207150	[调量]
		分部小计（场馆描除与恢复（序厅+MPC厅+仓储区+志愿者之家））						632917.13	937238.03	730088.03		207150	
		措施费											
83	01B010	KT板材质安全文明标示、标牌	项	1	1	1	30740	30740	30740	30740			
84	01B011	彩钢板+钢架围挡	m2	260	1700	1700	260	67600	442000	442000			
85	01B012	管理人员住宿高品公寓出租房（四室二厅）	项	1	1	1							
86	01B013	15间集装箱定制房（含空调设施、床铺等）工人宿舍	项	1	1	1							
87	01B014	定制2间厕所	项	1	1	1							

编制人：　　审核人：　　审定人：

分部分项结算清单审核对比表

工程名称：展厅搭设-亚运部分-建筑装饰工程　　金额单位：元　　第 16 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量			综合单价	合价			核增	核减	增减说明
				合同	送审	审定		合同	送审	审定			
88	01B015	定制 6 间浴室	项	1	1	1							
89	01B016	电箱、电缆、管线、灯具、水管等临时用电、水设施	项	1	1	1							
90	01B017	金属龙骨、基层板办公室搭建	项	1	1	1							
91	01B018	金属龙骨、基层板仓库搭建	项	1	1	1							
92	01B019	清运到政府指定的垃圾处理场地工垃圾外运费	项	1	1	1							
93	01B020	登高脚手移动脚手架	套	60	60	60	339.2	20352	20352	20352			
94	01B021	登高车，伸降高度 14 米升降车	台班	480	480	480	1041.18	499766.4	499766.4	499766.4			
95	01B022	专人看守现场防火、防盗安全保卫	项	1	1	1							

编制人：　　审核人：　　审定人：

分部分项结算清单审核对比表

工程名称：展厅搭设-亚运部分-建筑装饰工程　　金额单位：元　　第 17 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量			综合单价	合价			核增	核减	增减说明
				合同	送审	审定		合同	送审	审定			
96	01B023	防疫、办公补助（设备、器材）医用口罩、防护服、防护眼罩、防护面罩、医用手套、消毒洗手凝胶、医用酒精、酒精棉片、消毒液、喷壶、消杀柜、红外线测温仪、办公耗材等	项	1	1	1							
97	01B024	材料、设备运费	项	1	1	1							
98	01B025	高处作业安全防护高处作业安全防护	项	1	1	1							
99	01B026	场馆内扬尘控制费用场馆内扬尘控制费用	项	1	1	1							
100	01B027	已完工程及设备保护已完工程及设备保护	项	1	1	1							
101	01B028	保洁保洁	项	1	1	1							

编制人：　　审核人：　　审定人：

分部分项结算清单审核对比表

工程名称：展厅搭设-亚运部分-建筑装饰工程　　金额单位：元　　第 18 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量			综合单价	合价			核增	核减	增减说明
				合同	送审	审定		合同	送审	审定			
102	01B029	运维费（除监控部分）运维费（除监控部分）	项	1	1	1							
103	01B030	设计费设计费	项	1	1	1							
		分部小计（措施费）						618458.4	992858.4	992858.4			
		团队管理技术服务费（序厅+MPC厅+仓储区+志愿者之家）											
101	01B031	负责展陈项目总体运行管理人员	天	50	50	50							
105	01B032	负责展陈项目设计总监管理人员	天	50	50	50							
106	01B033	MMC展陈总协调管理人员	天	50	36								
107	01B034	MMC展陈项目[illegible]管理人员	天	70	70	70							
108	01B035	MMC展陈商务[illegible]管理人员	天	70	70	70							

编制人：　　审核人：　　审定人：

分部分项结算清单审核对比表

工程名称：展厅搭设-亚运部分-建筑装饰工程

金额单位：元　　第 19 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量			综合单价	合价			核增	核减	增减说明
				合同	送审	审定		合同	送审	审定			
109	01B036	MMC展陈精装修技术主管技术工程师	天	70	108								
110	01B037	MMC展陈机电技术主管技术工程师	天	90	108								
111	01B038	MMC展陈施工现场主管管理人员	天	270	270	270							
112	01B039	MMC展陈安全术主管管理人员	天	90	90	90							
113	01B040	MMC展陈陈防疫主管管理人员	天	90	90	90							
114	01B041	MMC展陈物资主管管理人员	天	90	90	90							
115	01B042	MMC展陈资料主管管理人员	天	90	90	90							
		分部小计(团队管理技术服务费(序厅+WPC厅+仓储区+志愿者之家))											
		合计						16541872.86	15265451.98	14820631.11		444820.87	

编制人：　　审核人：　　审定人：

分部分项结算工程量审核对比表

工程名称：展厅搭设-亚运部分-建筑装饰工程　　金额单位：元　　第 1 页 共 9 页

序号	清单编码	清单名称	单位	合同工程量	送审结算			审定结算			工程量差	备注
					结算工程量	结算量差	量差比例(%)	结算工程量	结算量差	量差比例(%)		
		地面工程										
1	01B001	地面保护	m2	2945	2945			2945				
2	010606006001	钢平台	t	6.589	6.589			6.589				
3	01B002	地坪基层台高（180MM）	m2	8189.33	8720	530.67	6.48	8720	530.67	6.48		
4	011104004001	防静电活动地板	m2	294.31	330.63	36.32	12.34	330.63	36.32	12.34		
5	011104001001	各区域敷设地毯（01）	m2	4879.45	4602.58	-276.87	-5.67	4602.58	-276.87	-5.67		
6	011104001002	各区域敷设地毯（02）	m2	791.94	791.94			791.94				
7	011104001003	大、小贵宾室敷设卷毯	m2	67.32	646.71	579.39	860.65	646.71	579.39	860.65		
8	011104001004	公区域敷设卷毯	m2	2668.5	3140	471.5	17.67	3140	471.5	17.67		
9	011105006001	走道金属踢脚线	m	1046.4	1640	593.6	56.73	1580	533.6	50.99	-60	
10	011105006002	室内金属踢脚线	m	2565.26	2849.14	283.88	11.07	2849.14	283.88	11.07		
		墙面工程										
11	011201001003	安装毛毯装饰墙面	m2	246.7	73.28	-173.42	-70.3	73.28	-173.42	-70.3		

编制人：　　审核人：　　审定人：

分部分项结算工程量审核对比表

工程名称：展厅搭设-亚运部分-建筑装饰工程　　金额单位：元　　第 2 页 共 9 页

序号	清单编码	清单名称	单位	合同工程量	送审结算			审定结算			工程量差	备注
					结算工程量	结算量差	量差比例(%)	结算工程量	结算量差	量差比例(%)		
12	011207001004	安装毛毡装饰墙面	m2	246.7	30.16	-216.54	-87.77	30.16	-216.54	-87.77		
13	011207001005	安装毛毯装饰墙面	m2	246.7	44.71	-201.99	-81.88	44.71	-201.99	-81.88		
14	011207001006	安装硬包装饰墙面	m2	67.7	264	196.3	289.96	264	196.3	289.96		
15	011207001007	造型墙面安装	m2	236.39	264	27.61	11.68	264	27.61	11.68		
16	011207001008	木纹微孔吸音板装饰墙面	m2	355.48	527	171.52	48.25	527	171.52	48.25		
17	011207001009	木饰面装饰墙面	m2	635.63	316.92	-318.71	-50.14	316.92	-318.71	-50.14		
18	011207001010	木饰面造型声学装饰墙面	m2	635.63		-635.63	-100		-635.63	-100		
19	011207001011	灯槽墙面	m2	34.91	36	1.09	3.12	36	1.09	3.12		
20	011210005001	展墙成品隔断	m2	4192.88	3237	-955.88	-22.8	3237	-955.88	-22.8		
21	010606005001	钢结构大屏背景墙	m2	269.5	269.5			269.5				
22	011210001001	展墙搭建	m2	1977.9	4236.18	2258.28	114.18	4187	2209.1	111.69	-49.18	
23	011210003001	金属玻璃隔断	m2	101.54	69.83	-31.71	-31.23	69.83	-31.71	-31.23		
		顶面工程										
24	010606003001	天花钢架主龙骨	t	12.72	50.31	37.62	295.75	33	22.28	175.16	-15.34	
25	011302001001	吊顶天棚	m2	955.61	1059.71	104.07	10.89	1059.71	104.07	10.89		

编制人：　　审核人：　　审定人：

分部分项结算工程量审核对比表

工程名称：展厅搭设-业运部分-建筑装饰工程　　金额单位：元　　第 3 页 共 9 页

序号	清单编码	清单名称	单位	合同工程量	送审结算			审定结算			工程量差	备注
					结算工程量	结算量差	量差比例(%)	结算工程量	结算量差	量差比例(%)		
26	011302001002	600*600矿棉板	m2	319.3	448.75	129.45	40.54	448.75	129.45	40.54		
27	011304001001	天花灯槽	m2	6.53	7.35	0.82	12.56	7.35	0.82	12.56		
		油漆、涂料、裱糊工程										
28	011407002001	天棚喷刷涂料	m2	1274.94	1059.71	-215.23	-16.88	1059.71	-215.23	-16.88		
29	011407001002	乳胶漆墙面	m2	9595.34	5075.41	-4519.9	-47.11	4895.52	-4699.82	-48.98	-179.92	
30	011407001004	墙面喷刷涂料	m2	299.59	504.91	205.32	68.53	504.91	205.32	68.53		
31	011407001005	艺术漆墙面	m2	236.39		-236.39	-100		-236.39	-100		
32	011408001001	艺术墙纸墙面	m2	37.18		-37.18	-100		-37.18	-100		
33	011408001002	艺术墙纸墙面	m2	30.52	29.52	-1	-3.28	29.52	-1	-3.28		
		门窗工程										
34	010801002001	木门	樘	95	65	-30	-31.58	65	-30	-31.58		
35	010801002002	木门	樘	3	12	9	300	12	9	300		
36	010801002003	木门	樘	2		-2	-100		-2	-100		
37	010801002004	木门	樘	4	6	2	50	6	2	50		
38	010801002005	木门	樘	2	2			2				
39	010801002006	木门	樘	4	10	6	150	10	6	150		
40	010801004001	防火门	樘	2	2			2				
41	010801004002	防火门	樘	1	1			1				
42	010801004003	防火门	樘	4	3	-1	-25	3	-1	-25		

编制人：　　审核人：　　审定人：

分部分项结算工程量审核对比表

工程名称：展厅搭设-亚运部分-建筑装饰工程　　金额单位：元　　第 4 页 共 9 页

序号	清单编码	清单名称	单位	合同工程量	送审结算			审定结算			工程量差	备注
					结算工程量	结算量差	量差比例(%)	结算工程量	结算量差	量差比例(%)		
43	010810002001	天花窗帘盒	m	10.88		-10.88	-100		-10.88	-100		
44	010810005001	窗帘轨	m	10.88		-10.88	-100		-10.88	-100		
45	010810001002	窗帘	m2	32.64		-32.64	-100		-32.64	-100		
		其它工程										
46	011502001001	不锈钢墙面装饰条	m	34.36	98.22	63.86	185.86	98.22	63.86	185.86		
47	011304001002	天花不锈钢凹槽	m	189.6	73.86	-115.74	-61.04	73.86	-115.74	-61.04		
48	011502001002	不锈钢墙面装饰条	m	96.2	67.44	-28.76	-29.9	67.44	-28.76	-29.9		
49	011502001003	不锈钢墙面装饰条	m	103.96		-103.96	-100		-103.96	-100		
50	011502001004	不锈钢墙面装饰条	m	44.4		-44.4	-100		-44.4	-100		
51	011502001005	不锈钢墙面装饰条	m	154.32	65.54	-88.78	-57.53	65.54	-88.78	-57.53		
52	011503008003	玻璃栏杆	m	5.38		-5.38	-100		-5.38	-100		
53	011503008002	玻璃栏板	m	11.35		-11.35	-100		-11.35	-100		
54	01B003	艺术折扇吊挂控制装置、加固装置	项	1	1			1				
55	011210005002	公共媒体区艺术折扇吊挂隔墙	个	1	1			1				

编制人：　　审核人：　　审定人：

分部分项结算工程量审核对比表

工程名称：展厅搭设-业运部分-建筑装饰工程　　金额单位：元　　第 5 页 共 9 页

序号	清单编码	清单名称	单位	合同工程量	送审结算			审定结算			工程量差	备注
					结算工程量	结算量差	量差比例(%)	结算工程量	结算量差	量差比例(%)		
56	01B004	公共媒体区扇子形屏幕	个	1	1			1				
57	01B005	博古架	个	10	10			10				
58	011501020001	服务台	个	1	1			1				
		仓储区+办公区										
59	01B006	地面保护	m2	524	112	-412	-78.63	112	-412	-78.63		
60	01B007	地坪基层台高（180MM）	m2	2024.25		-2024.25	-100		-2024.25	-100		
61	011104001005	地面卷毯	m2	2343.31		-2343.31	-100		-2343.31	-100		
62	011104001006	块毯01	m2	2024.25		-2024.25	-100		-2024.25	-100		
63	011210005003	展墙成品隔断	m2	1172.36	972.6	-199.76	-17.04	972.6	-199.76	-17.04		
64	011210006002	网片隔断	m2	1974.1	1928.7	-45.4	-2.3	1928.7	-45.4	-2.3		
65	011105006004	室内金属踢脚线	m	781.57	648.4	-133.17	-17.04	648.4	-133.17	-17.04		
66	011407001006	乳胶漆墙面	m2	2344.72		-2344.72	-100		-2344.72	-100		
67	010801002008	木门	樘	15	17	2	13.33	17	2	13.33		
68	011210006003	网片隔断单开门	套	7		-7	-100		-7	-100		
69	011210006004	网片隔断双开门	套	18	38	20	111.11	38	20	111.11		
70	01B008	定制媒体设备货架	组	225	200	-25	-11.11	200	-25	-11.11		

编制人：　　审核人：　　审定人：

分部分项结算工程量审核对比表

工程名称：展厅改造-亚运部分-建筑装饰工程　　金额单位：元　　

序号	清单编码	清单名称	单位	合同工程量	送审结算			审定结算			工程量差	备注
					结算工程量	结算量差	量差比例(%)	结算工程量	结算量差	量差比例(%)		
		志愿者之家										
71	011210005004	展墙成品隔断	m2	165		-165	-100		-165	-100		
72	011105006005	室内金属踢脚线	m	110		-110	-100		-110	-100		
73	011407001007	乳胶漆墙面	m2	330		-330	-100		-330	-100		
74	011101004002	防静电活动地板	m2		16	16		16	16			
		场馆撤除与恢复（序厅+VIP厅+仓储区+志愿者之家）										
75	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	m2	1274.91	4236.18	2961.24	232.27	4236.18	2961.24	232.27		
76	011606002001	墙柱面龙骨及饰面拆除	m2	6608.95	6608.95			6608.95				
77	011606001001	楼地面龙骨及饰面拆除	m2	8339.89	8720	380.11	4.56	8720	380.11	4.56		
78	011606001002	楼地面龙骨及饰面拆除	m2	8483.64	8720	236.36	2.79	8720	236.36	2.79		
79	011610001001	木门窗拆除	m2	238.6	127	-111.6	-46.77	127	-111.6	-46.77		
80	011611005001	其他金属构件拆除	t	33.309	56.929	23.62	70.91	56.929	23.62	70.91		
81	011614002001	柜体拆除	m2	24	26.25	2.25	9.38	26.25	2.25	9.38		
82	018009	机电配套拆除	m2	8634	16920	8286	95.97	8634			-8286	

编制人：　　审核人：　　审定人：

分部分项结算工程量审核对比表

工程名称：展厅搭设-亚运部分-建筑装饰工程　　金额单位：元　　第 7 页 共 9 页

序号	清单编码	清单名称	单位	合同工程量	送审结算			审定结算			工程量差	备注
					结算工程量	结算量差	量差比例(%)	结算工程量	结算量差	量差比例(%)		
		措施费										
83	01B010	KT板材质	项	1	1			1				
84	01B011	彩钢板+钢架	m2	260	1700	1440	553.85	1700	1440	553.85		
85	01B012	管理人员住宿	项	1	1			1				
86	01B013	15间集装箱定制房（含空调设施、床铺等）	项	1	1			1				
87	01B014	定制2间	项	1	1			1				
88	01B015	定制6间	项	1	1			1				
89	01B016	电箱、电缆、管线、灯具、水管等	项	1	1			1				
90	01B017	金属龙骨、基层板	项	1	1			1				
91	01B018	金属龙骨、基层板	项	1	1			1				
92	01B019	清运到政府指定的垃圾处理场	项	1	1			1				
93	01B020	登高脚手	套	60	60			60				
94	01B021	登高车，伸降高度14米	台班	480	480			480				

编制人：　　审核人：　　审定人：

分部分项结算工程量审核对比表

工程名称：展厅搭设-亚运部分-建筑装饰工程　　金额单位：元　　第 8 页 共 9 页

序号	清单编码	清单名称	单位	合同工程量	送审结算			审定结算			工程量差	备注
					结算工程量	结算量差	量差比例(%)	结算工程量	结算量差	量差比例(%)		
95	01B022	专人看守	项	1	1			1				
96	01B023	防疫、办公补助（设备、器材）	项	1	1			1				
97	01B024	材料、设备	项	1	1			1				
98	01B025	高处作业安全防护	项	1	1			1				
99	01B026	场馆内扬尘控制费用	项	1	1			1				
100	01B027	已完工程及设备保护	项	1	1			1				
101	01B028	保洁	项	1	1			1				
102	01B029	运维费（除监控部分）	项	1	1			1				
103	01B030	设计费	项	1	1			1				
		团队管理技术服务费(序厅+四C厅+仓储区+志愿者之家)										
104	01B031	负责展陈项目总体运行	天	50	50			50				
105	01B032	负责展陈项目设计总	天	50	50			50				

编制人：　　审核人：　　审定人：

分部分项结算工程量审核对比表

工程名称：展厅搭设-亚运部分-建筑装饰工程　　金额单位：元　　第 9 页 共 9 页

序号	清单编码	清单名称	单位	合同工程量	送审结算			审定结算			工程量差	备注
					结算工程量	结算量差	量差比例(%)	结算工程量	结算量差	量差比例(%)		
106	01B033	MMC展陈总协调	天	90	36	-14	-28		-50	-100	-36	
107	01B034	MMC展陈项目主管	天	70	70			70				
108	01B035	MMC展陈商务主管	天	70	70			70				
109	01B036	MMC展陈精装修技术主管	天	70	108	38	54.29		-70	-100	-108	
110	01B037	MMC展陈机电技术主管	天	90	108	18	20		-90	-100	-108	
111	01B038	MMC展陈施工现场主管	天	270	270			270				
112	01B039	MMC展陈安全术主管	天	90	90			90				
113	01B040	MMC展陈陈防疫主管	天	90	90			90				
114	01B041	MMC展陈物资主管	天	90	90			90				
115	01B042	MMC展陈资料主管	天	90	90			90				

编制人：　　审核人：　　审定人：

措施项目结算审核对比表

工程名称：展厅搭设-亚运部分-建筑装饰工程　　金额单位：元　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额	送审			审定			核增	核减	增减说明
				取费基数/工程量	单价/费率(%)	金额	取费基数/工程量	单价/费率(%)	金额			
	措施项目		12382.89			12382.89			12382.89			
	组织措施		12382.89			12382.89			12382.89			
	提前竣工增加费	项		（分部分项人工费+技术措施人工费+分部分项机械费+技术措施机械费）	0		（分部分项人工费+技术措施人工费+分部分项机械费+技术措施机械费）	0				
	二次搬运费	项	9328.51	（分部分项人工费+技术措施人工费+分部分项机械费+技术措施机械费）	0.5	9328.51	（分部分项人工费+技术措施人工费+分部分项机械费+技术措施机械费）	0.5	9328.51			
	冬雨季施工增加费	项	2985.12	（分部分项人工费+技术措施人工费+分部分项机械费+技术措施机械费）	0.16	2985.12	（分部分项人工费+技术措施人工费+分部分项机械费+技术措施机械费）	0.16	2985.12			
	行车、行人干扰增加费	项	69.26	（分部分项人工费+技术措施人工费+分部分项机械费+技术措施机械费）	0.0037125	69.26	（分部分项人工费+技术措施人工费+分部分项机械费+技术措施机械费）	0.0037125	69.26			
	技术措施											
	0117 措施项目											
	合计		12382.89			12382.89			12382.89			

编制人：　　审核人：　　审定人：

可计量措施项目结算审核对比表

工程名称：展厅搭设-亚运部分-建筑装饰工程

金额单位：元　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量			综合单价	合价			核增	核减	增减说明
				合同	送审	审定		合同	送审	审定			
		合计											

编制人：　　审核人：　　审定人：

上海同济建筑室内设计工程有限公司

人材机结算审核对比表

工程名称：厨厅搭设-亚运部分-建筑装饰工程　　金额单位：元　　第 1 页 共 6 页

序号	名称及规格	单位	数量	合同单价	送审结算合价	审定结算合价
一、	人工类别					
1	二类人工	工日	2321.982681	150	348297.4	348297.4
2	三类人工	工日	6969.673725	172	1217209.54	1198783.88
二、	材料类别					
1	钢丝绳综合	kg	193.81192	6.45	1736.89	1250.09
2	型钢综合	kg	1600	3.96	6336	6336
3	不锈钢板0.8	m2	31.0212	186	5769.94	5769.94
4	定制C型不锈钢70高28宽	m	104.1132	75	7808.49	7808.49
5	定制U型不锈钢３０高２０宽	m	71.4864	65	4646.62	4646.62
6	定制U型不锈钢２０高２０宽：挂件、胶水等材料	m	69.4724	60	4168.34	4168.34
7	锡纸	m2	9797.58	0.43	4262.44	4212.96
8	橡胶条	m	436.628834	5.26	2296.67	2296.67
9	棉纱	kg	4.1063	10.34	42.46	42.46
10	海绵20	m2	155.5575	13.97	2173.14	2173.14
11	沉头木螺钉L32	个	1411.2	0.03	42.34	42.34
12	抽芯铆钉Φ4×13	百个	601.88125	4.31	2624.58	2594.11
13	地板钉	kg	10.1568	5.6	56.88	56.88
14	垫圈	百个	66.975624	17.24	1154.66	1154.66
15	金属膨胀螺栓M6	套	15.236208	0.19	2.89	2.89
16	金属膨胀螺栓M8	套	75391.86374	0.31	23612.55	23371.48
17	金属膨胀螺栓M8×80	套	3349.837122	0.28	937.95	937.95
18	六角螺栓	kg	230.535134	8.75	2764.68	2017.18
19	木螺丝M4×25	百个	1078.904	2.93	3161.19	3161.19
20	普碳钢六角螺母M8	百个	33.487812	8.36	279.96	279.96
21	气排钉	盒	71.628736	4.31	311.64	308.72
22	枪钉	盒	1.952978	6.47	12.64	12.64
23	水泥钉	kg	59.33972	5.6	332.3	332.3
24	塑料膨胀螺栓	套	50244	0.17	8641.81	8541.48
25	圆钉	kg	294.725381	4.74	1407.15	1392
26	自攻螺钉M4×25	百个	1263.448185	2.16	2761.1	2729.05
27	自攻螺钉M4×35	百个	1115.026862	2.89	3222.43	3222.43

编制人：　　审核人：　　审定人：

上海同济建筑室内设计工程有限公司

人材机结算审核对比表

工程名称：展厅搭设-亚运部分-建筑装饰工程　　金额单位：元　　第 2 页 共 6 页

序号	名称及规格	单位	数量	合同单价	送审结算合价	审定结算合价
28	自攻螺钉ST6×20	百个	5.284734	3.45	18.23	18.23
29	自攻螺钉ST6×30	百个	4.323874	4.31	18.64	18.64
30	闭门器	副	6.06	84.48	511.95	511.95
31	单开执手锁	把	101	77.59	7836.59	7836.59
32	合页75以内	副	125.24	1.72	215.41	215.41
33	门磁吸	只	125.24	4.31	539.78	539.78
34	双开执手锁	把	24.24	138	3345.12	3345.12
35	低合金钢焊条E43系列	kg	143.939529	4.74	933.93	682.27
36	电焊条E43系列	kg	3.318612	4.74	15.73	15.73
37	合金钢钻头φ8	个	34.207812	5.34	182.67	182.67
38	金属结构铁件	kg	184.799468	5.6	1430.04	1034.88
39	木砂纸	张	3407.4834	1.03	3570.86	3509.71
40	水砂纸	张	56	1	56	56
41	镀锌铁丝10#	kg	19.2832	5.38	103.74	103.74
42	刚砂	kg	588	5.83	4930.5	3428.04
43	干混抹灰砂浆DP M15.0	kg	353.0967	0.27	95.34	95.34
44	杉板枋材	m3	0.645071	1625	1048.24	1048.24
45	板枋材杉木	m3	1.960339	2069	4055.94	4055.94
46	垫木	m3	0.641547	2328	1993.48	1493.52
47	杉木砖	m3	0.0336	595	19.99	19.99
48	胶合板δ5	m2	155.5575	20.17	3137.59	3137.59
49	细木工板δ15	m2	8033.79675	21.12	171309.71	169673.79
50	细木工板δ18	m2	1230.516	21.12	25988.5	25988.5
51	装饰防火板δ12	m2	6594.525	27.59	184080.02	[illegible]
52	静电地板	m2	363.9615	280	101909.22	101909.22
53	大、小贵宾室敷设卷毯	m2	679.0455	647.41	439620.85	439620.85
54	公区域敷设卷毯	m2	3297	162	534114	534114
55	600X600mm块毯	m2	5664.246	177.11	1003194.61	1003194.61
56	地毯胶垫	m2	5502.4104	15.52	85397.41	85397.41
57	地毯烫带	m	6024.723126	3.78	22773.45	22773.45
58	纸面石膏板1200×2400×9.5	m2	2267.7794	10.18	23085.99	23085.99
59	纸面石膏板1200×2400×12	m2	6657.33	16.81	113224.2	111909.72

编制人：　　审核人：　　审定人：

人材机结算审核对比表

工程名称：展厅搭设-亚运部分-建筑装饰工程　　金额单位：元　　第 3 页 共 6 页

序号	名称及规格	单位	数量	合同单价	送审结算合价	审定结算合价
60	成品木饰面（平板）	m2	320.0892	621.5	198935.44	198935.44
61	墙纸	m2	34.181208	200	6836.24	6836.24
62	深色毛毡	m2	86.4704	119.66	10347.05	10347.05
63	浅色毛毡	m2	88.3466	119.66	10571.55	10571.55
64	布料硬包	m2	311.52	139.66	43506.88	43506.88
65	定制金属框12mm夹胶玻璃隔断	m2	70.5283	816	57551.09	57551.09
66	镀锌轻钢龙骨75×40	m	8807.3545	7.7	68613.2	67816.63
67	镀锌轻钢龙骨75×50	m	15057.49875	7.7	117304.59	115942.74
68	轻钢骨架连通龙骨Q-2	m	7671.63075	7.76	60231.11	59531.85
69	轻钢通贯骨连接件	个	15364.1965	0.79	12280.28	12137.72
70	轻型龙骨U50	m2	1553.7138	19.91	30934.44	30934.44
71	轻钢龙骨角托	个	38268.13325	0.64	24779.28	24491.61
72	轻钢龙骨卡托	个	38268.13325	0.84	32522.81	32145.23
73	M0822成品隔断单开套装门	樘	82	2238	183516	183516
74	M0822a成品白色磨砂饰面套装门	樘	12	2156	25872	25872
75	M0822b成品木饰面套装门	樘	6	2288	13728	13728
76	GSM1630成品套装木门	樘	2	5040	10080	10080
77	GSM2030成品套装木门	樘	10	5700	57000	57000
78	JFM1622甲级防火双开门	m2	6.9168	1630	11274.38	11274.38
79	YFM1622乙级防火双开门	m2	3.4584	1580	5464.27	5464.27
80	YFM0822乙级防火单开门	m2	5.1876	1580	8196.41	8196.41
81	木压条25×10	m	5901.60488	0.6	3540.96	3540.96
82	定制成品金属踢脚线带LED灯含接头	m	1659	109.91	189265.02	182340.69
83	定制成品金属踢脚	m	2991.597	60	179495.82	179495.82
84	定制成品金属踢脚线	m	680.82	60	40849.2	40849.2
85	环氧富锌底漆	kg	88.16868	13.79	1664.31	1215.85
86	环氧富锌底漆稀释剂	kg	7.07013	11.21	108.49	79.26
87	聚醋酸乙烯乳液	kg	130.469775	5.6	730.63	730.63
88	无机涂料	kg	1411.867968	47.59	69660.19	67190.8
89	白色防火乳胶漆	kg	145.616044	34.4	5009.19	5009.19
90	成品腻子粉	kg	24566.54	1.42	35842.56	34884.49
91	无机涂料饰面	kg	378.528412	1.03	389.88	389.88

编制人：　　审核人：　　审定人：

上海同济建筑室内装饰工程有限公司

人材机结算审核对比表

工程名称：展厅搭设-亚运部分-建筑装饰工程　　金额单位：元　　第 4 页 共 6 页

序号	名称及规格	单位	数量	合同单价	送审结算合价	审定结算合价
92	嵌缝膏	kg	34.096169	2.76	94.11	94.11
93	防腐油	kg	8.01579	1.28	10.26	10.26
94	熟桐油	kg	6.676173	11.17	74.57	74.57
95	贴缝网带	m	2157.673531	0.5	1078.84	1078.84
96	界面剂	kg	628.05	1.73	1099.29	1086.53
97	氧气	m3	11.178992	3.62	52.68	40.47
98	玻璃胶335克	支	9.803434	10.34	101.37	101.37
99	硅酮结构胶300ml	支	264.089436	10.78	2846.88	2846.88
100	胶粘剂504	kg	11.56	22.41	259.06	259.06
101	胶粘剂XY502	kg	203.1016	108	22194.17	21934.97
102	立时得胶	kg	2177.52117	21.55	47450.2	46925.59
103	墙纸专用胶粉	kg	3.5424	8.5	30.11	30.11
104	万能胶环氧树脂	kg	393.79996	18.97	7470.39	7470.39
105	岩棉板δ50	m3	320.3055	466	151015.58	149262.3
106	超细玻璃棉毡	kg	554.7202	12.57	6972.83	6972.83
107	矿棉吸音板	m2	471.1875	25.86	12184.91	12184.91
108	吊杆	kg	552.699744	5.17	2857.46	2857.46
109	吊装夹具	套	0.83178	103	117.27	85.67
110	其他材料费	元	5949.002547	1.02	6230.73	6067.99
111	泡沫防潮纸	m2	70.4	11.29	794.82	794.82
112	电	kW·h	8972.164326	0.67	6065.27	6011.35
113	水	m3	2.616892	4.563	12.25	11.94
114	基膜(丙烯酸乳液)	kg	3.89664	10.34	40.29	40.29
115	成品P40隔断	m2	4209.6	600	2525760	2525760
116	金属木纹微孔吸音板	m2	553.35	902.9	499619.72	499619.72
117	材料费调整	元	132706	1	132706	132706
118	8厚石棉板	m2	3057	55.72	170336.04	170336.04
119	9A架空地板板，脚高定制180及相关配件。	m2	8720	200	1744000	1744000
120	定制媒体设备货架	组	200	293.8	58760	58760
121	机电配套拆除	m2	8631	25	423000	215830
122	安全文明标示、标牌	项	1	30740	30740	30740
123	围挡	m2	1700	260	442000	442000
124	移动脚手架	套	60	339.2	20352	20352

编制人：　　审核人：　　审定人：

人材机结算审核对比表

工程名称：展厅搭设-亚运部分-建筑装饰工程　　金额单位：元　　第 5 页 共 6 页

序号	名称及规格	单位	数量	合同单价	送审结算合价	审定结算合价
125	艺术折扇吊挂控制装置、加固装置	项	1	220000	220000	220000
126	厂家定制加工钢结构模块，现场组装	m2	269.5	1050	282975	282975
127	公共媒体区艺术折扇吊挂隔断	个	1	30000	30000	30000
128	公共媒体区扇子形屏幕	个	1	550000	550000	550000
129	博古架	个	10	14846	148460	148460
130	网片隔断2000MM高*1000MM宽	m2	1928.7	103.6	199813.32	199813.32
131	网片隔断 双开门2000MM高*1000MM宽	套	38	1200	45600	45600
132	干混抹灰砂浆DP M15.0	m3	0.213998	446.94	95.64	95.64
三、	机械类别					
1	超声波探伤仪0.0～10000mm	台班	0.79068	101	79.86	79.86
2	折旧费	元	1342.997452	1.02	1875.8	1369.86
3	检修费	元	631.12957	1.02	879.7	643.73
4	维护费	元	1306.606082	1.02	1820.8	1332.74
5	机械人工	工日	13.759794	150	2818.7	2063.97
6	其他费用(机械)	元	131.406033	1.02	183.03	134.03
7	柴油(机械)	kg	264.256844	7.836	2827.91	2070.72
8	电(机械)	kW·h	1062.988203	0.67	983.31	712.4
9	安拆及场外运输费	元	160.349307	1.02	226.89	163.56
10	升降车	台班	480	848	407040	407040
11	汽车式起重机20t	台班	6.879897	1087.87	10221.25	7484.43
12	木工圆锯机500mm	台班	0.094185	25.04	2.37	2.37
13	喷砂除锈机3m3/min	台班	10.5	33.51	506.07	351.89
14	交流弧焊机32kV·A	台班	7.898221	82.58	886.59	652.24
四、	主材类别					
1	钢平台	t	6.589	13000	85657	85657
2	钢支撑	t	35	12021.45	605159.79	420750.73

编制人：　　审核人：　　审定人：

人材机结算审核对比表

工程名称：航行楼改一层区部分-建筑装饰工程　　金额单位：元　　第 5 页 共 5 页

序号	名称及规格	单位	数量	合同单价	送审结算合价	审定结算合价
五、	设备类别					

工程议价材料审核对比表(不包含价格指数差额调整法)

工程名称：展厅搭设-亚运部分-建筑装饰工程　　金额单位：元　　第 1 页 共 1 页

序号	编号	名称	单位	合同单价	送审结算				审定结算				增减金额	
					结算单价	风险系数	单位价差	价差合计	审核单价	风险系数	单位价差	价差合计	单价	合价
1	0001110003	二类人工	工日	150	150	(-5, 5)			150	(-5, 5)				
2	0001110005	三类人工	工日	172	172	(-5, 5)			172	(-5, 5)				
人工调整小计														
价差合计														

编制人：　　审核人：　　审定人：

单位工程结算审核对比表

工程名称：展厅搭设-幕墙部分-安装工程　　金额单位：元　　第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	送审金额：(元)			审定金额：(元)			核增	核减
		计算基数	费率(%)	结算金额	计算基数	费率(%)	结算金额		
一	分部分项工程量清单	分部分项合计		4861625.91	分部分项合计		4734057.38		127568.53
二	措施项目清单	组织措施项目清单+技术措施项目清单		1552.69	组织措施项目清单+技术措施项目清单		1552.69		
1	组织措施项目清单	组织措施合计		1552.69	组织措施合计		1552.69		
2	技术措施项目清单	技术措施合计			技术措施合计				
三	其他项目清单								
四	规费	(分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费)*(-0.020000000040745*100/30.63)	30.63	143254.92	(分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费)*(-0.020000000040745*100/30.63)	30.63	134640.42		8614.5
五	税金	(分部分项工程量清单+措施项目清单+其他项目清单+规费)	9	450579.02	(分部分项工程量清单+措施项目清单+其他项目清单+规费)	9	438322.54		12256.48
七	价差取费合计	结算价差+价差税金			结算价差+价差税金				
八	工程造价(调差后)	总报价（一+二+三+四+五）+价差取费合计		5457012.54	总报价（一+二+三+四+五）+价差取费合计		5308573.03		148439.51

编制人：　　审核人：　　审定人：

单位工程结算审核对比表(不含价差)

工程名称：厨厅搭设-垂运部分-安装工程　　金额单位：元　　第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	送审金额:(元)			审定金额:(元)			核增	核减
		计算基数	费率(%)	结算金额	计算基数	费率(%)	结算金额		
一	分部分项工程量清单	分部分项合计		4861625.91	分部分项合计		4734057.38		127568.53
二	措施项目清单	组织措施项目清单+技术措施项目清单		1552.69	组织措施项目清单+技术措施项目清单		1552.69		
1	组织措施项目清单	组织措施合计		1552.69	组织措施合计		1552.69		
2	技术措施项目清单	技术措施合计			技术措施合计				
三	其他项目清单								
四	规费	(分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费)+(-0.020000000010745*100/30.63)	30.63	143254.92	(分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费)+(-0.020000000010745*100/30.63)	30.63	134640.42		8614.5
五	税金	(分部分项工程量清单+措施项目清单+其他项目清单+规费)	9	450579.02	(分部分项工程量清单+措施项目清单+其他项目清单+规费)	9	438322.54		12256.48

编制人：　　审核人：　　审定人：

分部分项结算清单审核对比表

工程名称：展厅搭设-亚运部分-安装工程　　金额单位：元　　第 1 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量			综合单价	合价			核增	核减	增减说明
				合同	送审	审定		合同	送审	审定			
		强电工程											
1	030404017001	配电箱AP1 尺寸：600W*1200H*250D 功率：116KW 安装形式：落地安装	台	1			12511.31	12511.31					
2	030404017002	配电箱AP2 尺寸：600W*1200H*250D 功率：148KW 安装形式：落地安装	台	1	2	2	12011.31	12011.31	24022.62	24022.62			
3	030404017003	配电箱AP3 尺寸：600W*1200H*250D 功率：116KW 安装形式：落地安装	台	1	1	1	13011.31	13011.31	13011.31	13011.31			

编制人：　　审核人：　　审定人：

分部分项结算清单审核对比表

工程名称：展厅搭设-弱电部分-安装工程　　金额单位：元　　第 2 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量			综合单价	合价			核增	核减	增减说明
				合同	送审	审定		合同	送审	审定			
4	030404017004	配电箱ATZT3-FBT1　尺寸：600W*1200H*250D 功率：11KW 安装形式：挂墙安装	台	1	1	1	7261.71	7261.71	7261.71	7261.71			
5	030404017005	配电箱ATZT3-FBT2　尺寸：600W*1200H*250D 功率：12KW 安装形式：挂墙安装	台	1	1	1	7261.71	7261.71	7261.71	7261.71			
6	030404017006	配电箱ATZT3-JF 尺寸：600W*1200H*250D 功率：29KW 安装形式：挂墙安装	台	1	1	1	9261.71	9261.71	9261.71	9261.71			

编制人：　　审核人：　　审定人：

分部分项结算清单审核对比表

工程名称：展厅搭设-亚运部分-安装工程　　金额单位：元　　第 3 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量			综合单价	合价			核增	核减	增减说明
				合同	送审	审定		合同	送审	审定			
7	030404017007	配电箱ATZT3-DKS 尺寸： 600W*1200H*250D 功率：29KW 安装形式：落地安装	台	1	1	1	7511.31	7511.31	7511.31	7511.31			
8	030404017008	配电箱ATZT3-VIP 尺寸： 600W*1200H*250D 功率： 3KW　安装形式：挂墙安装	台	1	1	1	7261.71	7261.71	7261.71	7261.71			
9	030404017009	配电箱ATZT3-YX 尺寸： 600W*1200H*250D 功率： 5KW　安装形式：挂墙安装	台	1	1	1	7261.71	7261.71	7261.71	7261.71			

编制人：　　审核人：　　审定人：

分部分项结算清单审核对比表

工程名称：展厅搭设-弱电部分-安装工程　　金额单位：元　　第 4 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量			综合单价	合价			核增	核减	增减说明
				合同	送审	审定		合同	送审	审定			
10	030404017010	配电箱ATZT3-1 尺寸：600W*1200H*250D 功率：46KW　安装形式：挂墙安装	台	1	1	1	6061.71	6061.71	6061.71	6061.71			
11	030404017011	配电箱ATZT3-2 尺寸：600W*1200H*250D 功率：46KW　安装形式：挂墙安装	台	1	1	1	6061.71	6061.71	6061.71	6061.71			
12	030404017012	配电箱ATZT3-3 尺寸：600W*1200H*250D 功率：46KW　安装形式：挂墙安装	台	1	1	1	6061.71	6061.71	6061.71	6061.71			

编制人：　　审核人：　　审定人：

分部分项结算清单审核对比表

工程名称：展厅搭设-业运部分-安装工程　　金额单位：元　　第 5 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量			综合单价	合价			核增	核减	增减说明
				合同	送审	审定		合同	送审	审定			
13	030404017013	配电箱ATZT3-4 尺寸：600W*1200H*250D 功率：46KW　安装形式：挂墙安装	台	1	1	1	6061.71	6061.71	6061.71	6061.71			
14	030404017014	配电箱ATZT3-5 尺寸：600W*1200H*250D 功率：46KW　安装形式：挂墙安装	台	1	1	1	6061.71	6061.71	6061.71	6061.71			
15	030404017015	配电箱AZT1-1尺寸：600W*1200H*250D 功率：36KW　安装形式：挂墙安装	台	1	1	1	7261.71	7261.71	7261.71	7261.71			

编制人：　　审核人：　　审定人：

分部分项结算清单审核对比表

工程名称：屏厅搭设-雍运部分-安装工程　　金额单位：元　　第 6 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量			综合单价	合价			核增	核减	增减说明
				合同	送审	审定		合同	送审	审定			
16	030404017016	配电箱ALEZT1-1尺寸：600W*1200H*250D 功率：36KW 安装形式：挂墙安装	台	1	1	1	6061.71	6061.71	6061.71	6061.71			
17	030411003001	桥架规格尺寸：400*100*2.2含相关配件支架	m	868.54	1644	1580	246.56	214147.22	405344.64	389564.8		15779.84	[调量]
18	030411003002	桥架规格尺寸：200*100*1.8含相关配件支架	m	167.5	320	316.7	118.51	19850.43	37923.2	37532.12		391.08	[调量]
19	030411003003	桥架规格尺寸：200*200*1.8含相关配件支架	m	48	46	46	145.05	6962.4	6672.3	6672.3			
20	030408001001	电力电缆WDZA-YJY-1KW-4*185+E95	m	103.1	170	170	572.17	58990.73	97268.9	97268.9			

编制人：　　审核人：　　审定人：

分部分项结算清单审核对比表

工程名称：展厅搭设-弱电部分-安装工程　　金额单位：元　　第 7 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量			综合单价	合价			核增	核减	增减说明
				合同	送审	审定		合同	送审	审定			
21	030408001002	电力电缆WDZA-YJY-1KW-4*120+E70	m	200	314	314	386.6	77320	121392.4	121392.4			
22	030408001003	电力电缆WDZA-YJY-1KW-4*35+E16	m	211.12	401	401	119.11	25146.5	48120.44	48120.44			
23	030408001004	电力电缆WDZA-YJY-1KW-4*25+E16	m	390.15	239	239	89.69	34992.55	21435.91	21435.91			
24	030408001005	电力电缆WDZA-YJY-1KW-4*16+E16	m	146.85	231.3	231.3	63.66	9348.47	14724.56	14724.56			
25	030408001006	电力电缆WDZA-YJY-1KW-4*6+E6	m	748.55	1266.8	1194.76	28.45	21296.25	36010.46	33990.92		2049.54	[调量]
26	030408001007	电力电缆WDZA-YJY-1KW-4*4+E4	m	82.45	822.1	800.7	20.49	1689.4	16844.83	16406.34		438.49	[调量]
27	030411001001	配管暗配 SC20	m	5876.5	6268	6268	15.62	91790.93	97906.16	97906.16			
28	030411001002	配管暗配 SC25	m	370	1718.5	1548.9	20.91	7736.7	35933.84	32387.5		3546.34	[调量]
29	030411001003	配管暗配 SC32	m	656.88			25.63	16835.83					
30	030411001004	配管暗配 SC40	m	453.03			34.32	15547.99					

编制人：　　审核人：　　审定人：

分部分项结算清单审核对比表

工程名称：展厅搭设-亚运部分-安装工程　　金额单位：元　　第 8 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量			综合单价	合价			核增	核减	增减说明
				合同	送审	审定		合同	送审	审定			
31	030411001005	配管暗配 SC50	m	71.09	30	30	41.95	2982.23	1258.5	1258.5			
32	030411001006	配管金属软管	m	797.6	550	550	12.31	9818.16	6770.5	6770.5			
33	030411004001	配线管内穿线 WDZC-BYJ-2.5	m	39561.9	39996	3912.7	2.92	115520.75	116788.32	11425.08		105363.24	[调量]
34	030411004002	配线管内穿线 WDZC-BYJ-4	m	2939	6511	6511	3.86	11344.54	25132.46	25132.46			
35	030412004001	普通灯具L1 明装LED筒灯 20W	套	93	85	85	229.42	21336.06	19500.7	19500.7			
36	030412004002	装饰灯L2滑轨式射灯 15W	套	37			235.6	8717.2					
37	030412004003	装饰灯L2可调角度射灯轨道	m	67	8	8	91.09	6103.03	728.72	728.72			
38	030412005001	荧光灯L3 600*600灯片 25W	套	70	88	88	318.59	22301.3	28035.92	28035.92			
39	030412004004	装饰灯L4 成品线条灯 18W	m	1235	1440	1440	241.37	301796.95	351892.8	351892.8			
40	030412004005	普通灯具L6	套	18	16	16	290.02	5220.36	4640.32	4640.32			
41	030412004006	普通灯具L7	套	37			290.02	10730.74					
42	030412004007	装饰灯L8 成品线条灯 18W	m	106	108	108	444.37	47103.22	47991.96	47991.96			

编制人：　　审核人：　　审定人：

分部分项结算清单审核对比表

工程名称：展厅搭设-弱电部分-安装工程　　金额单位：元　　第 9 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量			综合单价	合价			核增	核减	增减说明
				合同	送审	审定		合同	送审	审定			
43	030404035001	插座明装五孔插座	个	1000	1352	1352	47.75	47750	64558	64558			
44	030404035002	插座安装地插	个	129	80	80	241.55	31159.95	19324	19324			
45	030404031001	照明开关单联单控开关	个	175	4	4	31.06	5435.5	124.24	124.24			
46	030404034002	照明开关双联单控开关	个	98	84	84	35.81	3509.38	3008.04	3008.04			
47	030404034003	照明开关三联双控开关	个	51	32	32	40.91	2086.41	1309.12	1309.12			
48	030404034004	照明开关智能开关	个	3	2	2	132.71	398.13	265.42	265.42			
49	030411006001	接线盒开关、插座盒	个	2975	957	957	8.54	25406.5	8172.78	8172.78			
50	030411006002	接线盒分线盒	个	184	1855	1855	8.78	1615.52	16286.9	16286.9			
		分部小计（强电工程）						1408977.39	1781882.1	1654313.57		127568.53	
		综合布线											
51	030411003001	桥架规格尺寸：100*100*2.2含相关配件支架	m	551.46	225	225	246.56	135967.98	55476	55476			

编制人：　　审核人：　　审定人：

分部分项结算清单审核对比表

工程名称：展厅搭设-建筑部分-安装工程　　金额单位：元　　第 10 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量			综合单价	合价			核增	核减	增减说明
				合同	送审	审定		合同	送审	审定			
52	030411003005	桥架规格尺寸：200*100*1.8含相关配件支架	m	182.7	146	146	118.51	21651.78	17302.46	17302.46			
53	030411001007	配管SC25	m	11210.31	11210.31	11210.31	20.91	234407.58	234407.58	234407.58			
		分部小计（综合布线）						392027.34	307186.04	307186.04			
		应急照明及疏散指示											
54	030404017017	配电箱ALE-ZT2-1-N 功率：15KW 安装方式：挂墙安装	台	1	1	1	2261.71	2261.71	2261.71	2261.71			
55	030404017018	配电箱ALE-ZT2-1-S 功率：15KW 安装方式：挂墙安装	台	1	1	1	2261.71	2261.71	2261.71	2261.71			
56	030404017019	配电箱ALE-ZT1-1-S 功率：20KW 安装方式：挂墙安装	台	1	1	1	2261.71	2261.71	2261.71	2261.71			

编制人：　　审核人：　　审定人：

分部分项结算清单审核对比表

工程名称：展厅搭设-亚运部分-安装工程　　金额单位：元　　第 11 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量			综合单价	合价			核增	核减	增减说明
				合同	送审	审定		合同	送审	审定			
57	030411001008	配管暗配 SC20	m	1203.9	1896	1896	15.62	18801.92	29615.52	29615.52			
58	030411004003	配线管内穿线 WDZBN-RYSP(B1)-2X1.5	m	2648.58	1896	1896	7.53	19943.81	14276.88	14276.88			
59	030411004004	配线管内穿线 WDZBN-BYJ-2.5	m	2648.58			3.32	8793.29					
60	030412004008	高度标志（障碍）灯疏散指示标志灯	套	97	78	78	177.19	17187.43	13820.82	13820.82			
61	030412004009	高度标志（障碍）灯疏散出口标志灯	套	31	454	454	182.21	5649.41	82736.96	82736.96			
62	030413007001	普通灯具应急电源	套	16	17	17	3584.28	57348.48	60932.76	60932.76			
		分部小计（应急照明及疏散指示）						134512.5	208168.07	208168.07			
		消防工程											
63	030901001001	灭火器MF/ABC5*2	套	132	384	384	293.79	38780.28	112815.36	112815.36			
		分部小计（消防工程）						38780.28	112815.36	112815.36			
		暖通工程											

编制人：　　审核人：　　审定人：

分部分项结算清单审核对比表

工程名称：屋厅搭设-亚运部分-安装工程

全额单位：元　　第 12 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量			综合单价	合价			核增	核减	增减说明
				合同	送审	审定		合同	送审	审定			
64	030701003001	空调器核心设备机房精密空调制冷热量：29.8/25.6KW 电功率：8.6KW 380V	台	6	6	6	100504.03	603024.18	603024.18	603024.18			
65	030702001001	碳钢通风管道1mm厚镀锌薄钢板矩形风管	m2	83.4			123.76	10321.58					
66	030702001002	碳钢通风管道0.75厚 镀锌薄钢板圆形风管30厚保温棉	m2	502.9	797	797	181.7	91376.93	144814.9	144814.9			
67	030702001003	碳钢通风管道1.5mm厚镀锌薄钢板矩形风管	m2	218.4	238	238	145.97	31879.85	34740.86	34740.86			
68	030703011001	送风口、回风口旋流风口φ420mm 土材利旧，仅安装	个	26	32	32	72.43	1883.18	2317.76	2317.76			
69	030703011002	送风口、回风口条形风口1000×[illegible]	个	2	3	3	223.69	447.38	671.07	671.07			

编制人：　　审核人：　　审定人：

分部分项结算清单审核对比表

工程名称：展厅搭设-亚运部分-安装工程

金额单位：元　　第 13 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量			综合单价	合价			核增	核减	增减说明
				合同	送审	审定		合同	送审	审定			
70	030703011003	送风口、回风口 400mm宽 木纹色风口百叶	m	47.8	47.8	47.8	258.02	12333.36	12333.36	12333.36			
71	030703011004	送风口、回风口 单层百叶风口 800*800	个	3	3	3	340.68	1022.04	1022.04	1022.04			
72	030108003001	轴流通风机 L=1800M3/h, 5.5KW/380	台	1	1	1	4708.82	4708.82	4708.82	4708.82			
73	030703011005	方型散流器 600*600	个	8	32	32	305.43	2443.44	9773.76	9773.76			
74	030703001001	碳钢阀门70度防火阀 800*400	个	2	5	5	634.67	1269.34	3173.35	3173.35			
75	030703001002	碳钢阀门280度防火阀 1000*320	个	2	2	2	800.69	1601.38	1601.38	1601.38			
76	030703001003	碳钢阀门280度防火阀 1000*500	个	2	1	1	995.03	1990.06	995.03	995.03			
77	030703001004	碳钢阀门远控排烟阀 1000*500	个	1	1	1	1068.04	1068.04	1068.04	1068.04			
78	030703001005	碳钢阀门远控排烟阀 1000*320	个	1	1	1	855.38	855.38	855.38	855.38			

编制人：　　审核人：　　审定人：

分部分项结算清单审核对比表

工程名称：展厅搭设-委托部分-安装工程　　金额单位：元　　第 11 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量			综合单价	合价			核增	核减	增减说明
				合同	送审	审定		合同	送审	审定			
79	031201003001	支架、箱架支架、吊架	t	1.258	1.258	1.258	19088.8	24013.71	24013.71	24013.71			
80	030704001001	通风工程检测、调试通风工程检测、调试	系统	1	1	1	5119.95	5119.95	5119.95	5119.95			
		分部小计（暖通工程）						795358.62	850233.59	850233.59			
		监控设备租赁											
81	030507008001	监控摄像设备海康人员识别枪机DS-2CD7A27EWD-IZS/ZXIBK(2.8-12mm)	台	80	80	80	2072.38	165790.4	165790.4	165790.4			
82	030507008002	监控摄像设备海康人员密度枪机DS-2XD8A47F/HCD-A(2.8-12mm)	台	4	4	4	3072.38	12289.52	12289.52	12289.52			
	030507008003	监控摄像设备海康客流统计摄像机DS-2XD8846	台	4	4	4	3272.38	13089.52	13089.52	13089.52			

编制人：　　审核人：　　审定人：

分部分项结算清单审核对比表

工程名称：展厅搭设-亚运部分-安装工程　　金额单位：元　　第 15 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量			综合单价	合价			核增	核减	增减说明
				合同	送审	审定		合同	送审	审定			
84	030507008004	摄像机支架海康监控支架 DS-1292ZJ	台	80	80	80	138.93	11114.4	11114.4	11114.4			
85	030507008005	监控摄像设备海康星光智能球机 iDS-2DE4423IW-DE/ZX	台	4	4	4	3383.15	13532.6	13532.6	13532.6			
86	030507008006	摄像机支架海康球机支架 DS-1602ZJ	台	4	4	4	168.93	675.72	675.72	675.72			
87	03B001	网络键盘海康网络键盘 DS-1600K(B)(国内标配)	台	1	1	1	7587.4	7587.4	7587.4	7587.4			
88	030507012001	视频传输设备海康超清解码器 DS-6910[illegible]	台	1	1	1	25037.16	25037.16	25037.16	25037.16			
89	030507013001	录像设备海康合智能超脑 iDS-96256NX-I24	台	2	2	2	125163.45	250326.9	250326.9	250326.9			
90	030501004001	存储设备海康 IoT-CVR存储 iDS-ASH0[illegible]A/48*[illegible]	台	1	1	1	27298.39	27298.39	27298.39	27298.39			

编制人：　　审核人：　　审定人：

分部分项结算清单审核对比表

工程名称：展厅搭设-亚运部分-安装工程　　金额单位：元　　第 16 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量			综合单价	合价			核增	核减	增减说明
				合同	送审	审定		合同	送审	审定			
91	030501004002	存储设备IBM System x3650 M5	台	1	1	1	28298.39	28298.39	28298.39	28298.39			
92	030501004003	存储设备希捷HDD,ST6000VX001,6TB,5400,3.5'',S ATA 3.0	台	80	80	80	1600	128000	128000	128000			
93	03B002	平台服务器海康平台服务器 DS-VM21S-B（310807150）	台	1	1	1	80000	80000	80000	80000			
94	03B003	远端监控海康DS-96128N-I16/HK（双网口配置）	台	1	1	1	2000	2000	2000	2000			
95	030501017001	软件海康Rose软件 Rose高可用双机热备 liunx版(USBKEY3年)	套	1	1	1	18080.85	18080.85	18080.85	18080.85			
96	030507003001	管理平台海康综合管理平台授权iSecure Center;Base Passenger	台	1	1	1	21661.99	21661.99	21661.99	21661.99			

编制人：　　审核人：　　审定人：

分部分项结算清单审核对比表

工程名称：展厅搭设-亚运部分-安装工程　　金额单位：元　　第 17 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量			综合单价	合价			核增	核减	增减说明
				合同	送审	审定		合同	送审	审定			
97	030501017002	软件定制人员识别模块	套	1	1	1	12080.85	12080.85	12080.85	12080.85			
98	030501017003	软件定制人流统计模块	套	1	1	1	15080.85	15080.85	15080.85	15080.85			
99	030501017004	软件定制人员密度模块	套	1	1	1	14080.85	14080.85	14080.85	14080.85			
100	030501017005	软件海康国标级联模块	套	2	2	2	22580.85	45161.7	45161.7	45161.7			
101	03B004	监控终端监控终端HUAWEI MateStation B520	块	1	1	1	8000	8000	8000	8000			
102	03B005001	监控终端监控终端MacBook	块	2	2	2	15000	30000	30000	30000			
103	030409910001	浪涌保护器突破8联16A 防雷 PDU	个	8	8	8	172.96	1383.68	1383.68	1383.68			
104	03B006	格式转换器 Blackmagicdesign Teranex Standards Converters Teranex AV	块	1	1	1	18500	18500	18500	18500			

编制人：　　审核人：　　审定人：

分部分项结算清单审核对比表

工程名称：展厅搭设-亚运部分-安装工程　　金额单位：元　　第 18 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量			综合单价	合价			核增	核减	增减说明
				合同	送审	审定		合同	送审	审定			
105	03B007	交换机 核心思科WS-C3750X-24T-S	块	2	2	2	5640.13	11280.26	11280.26	11280.26			
106	03B008	交换机 核心华为S5700-52C-PWR-SI	块	5	5	5	2940.13	14700.65	14700.65	14700.65			
107	030507014001	显示设备拼接屏 京东方DV650FHM-NV0	台	9	9	9	11027.63	99248.67	99248.67	99248.67			
108	03B009	支架定制支架	块	8	8	8	880	7040	7040	7040			
109	03B006	集成和调试费集成和调试费	块	1	1	1	120000	120000	120000	120000			
110	03B006	系统运维保障系统维护工程师运维包括：1.新闻中心主管、AI[illegible]志愿者之家的维控系统	块	1	1	1	400000	400000	400000	400000			
		分部小计（控制设备租赁）						1601340.75	1601340.75	1601340.75			

编制人：　　审核人：　　审定人：

分部分项结算清单审核对比表

工程名称：[illegible]设-港运部分-安装工程　　金额单位：元　　第 19 页 共 19 页

		合计						4370996.88	4861625.91	4734057.38		127568.53	

编制人：　　审核人：　　审定人：

分部分项结算工程量审核对比表

工程名称：城厢镇老城区改造（一期）项目-道路部分-安装工程　　金额单位：元　　第 1 页 共 7 页

序号	清单编码	清单名称	单位	合同工程量	送审结算			审定结算			工程量差	备注
					结算工程量	结算量差	量差比例(%)	结算工程量	结算量差	量差比例(%)		
		强电工程										
1	030404017001	配电箱	台	1		-1	-100		-1	-100		
2	030404017002	配电箱	台	1	2	1	100	2	1	100		
3	030404017003	配电箱	台	1	1			1				
4	030404017004	配电箱	台	1	1			1				
5	030404017005	配电箱	台	1	1			1				
6	030404017006	配电箱	台	1	1			1				
7	030404017007	配电箱	台	1	1			1				
8	030404017008	配电箱	台	1	1			1				
9	030404017009	配电箱	台	1	1			1				
10	030404017010	配电箱	台	1	1			1				
11	030404017011	配电箱	台	1	1			1				
12	030404017012	配电箱	台	1	1			1				
13	030404017013	配电箱	台	1	1			1				
14	030404017014	配电箱	台	1	1			1				
15	030404017015	配电箱	台	1	1			1				
16	030404017016	配电箱	台	1	1			1				
17	030411003001	桥架	m	868.54	1641	775.46	89.28	1586	711.46	81.91	-64	
18	030411003002	桥架	m	167.5	329	152.5	91.04	316.7	149.2	89.07	-3.3	
19	030411003003	桥架	m	48	46	-2	-4.17	46	-2	-4.17		

编制人：　　审核人：　　审定人：

分部分项结算工程量审核对比表

工程名称：展厅塔边、垂运部分-安装工程

金额单位：元　　第 2 页 共 7 页

序号	清单编码	清单名称	单位	合同工程量	送审结算			审定结算			工程量差	备注
					结算工程量	结算量差	量差比例(%)	结算工程量	结算量差	量差比例(%)		
20	030408001001	电力电缆	m	103.1	170	66.9	64.89	170	66.9	64.89		
21	030408001002	电力电缆	m	200	314	114	57	314	114	57		
22	030408001003	电力电缆	m	211.12	404	192.88	91.36	404	192.88	91.36		
23	030408001004	电力电缆	m	390.15	239	-151.15	-38.74	239	-151.15	-38.74		
24	030408001005	电力电缆	m	146.83	231.3	84.45	57.51	231.3	84.45	57.51		
25	030408001006	电力电缆	m	748.55	1266.8	518.25	69.23	1194.76	446.21	59.61	-72.04	
26	030408001007	电力电缆	m	82.43	822.1	739.65	897.09	800.7	718.25	871.13	-21.4	
27	030411001001	配管	m	5876.5	6268	391.5	6.66	6268	391.5	6.66		
28	030411001002	配管	m	370	1718.5	1348.5	364.46	1548.9	1178.9	318.62	-169.6	
29	030411001003	配管	m	656.88		-656.88	-100		-656.88	-100		
30	030411001004	配管	m	453.03		-453.03	-100		-453.03	-100		
31	030411001005	配管	m	71.09	30	-41.09	-57.8	30	-41.09	-57.8		
32	030411001006	配管	m	797.6	550	-247.6	-31.04	550	-247.6	-31.04		
33	030411004001	配线	m	39561.9	39996	434.1	1.1	3912.7	-35649.2	-90.11	-36083.3	
34	030411004002	配线	m	2939	6511	3572	121.54	6511	3572	121.54		
35	030412004001	普通灯具	套	93	85	-8	-8.6	85	-8	-8.6		
36	030412004002	装饰灯	套	37		-37	-100		-37	-100		
37	030412004003	装饰灯	m	67	8	-59	-88.06	8	-59	-88.06		
38	030412005001	荧光灯	套	70	88	18	25.71	88	18	25.71		
39	030413001001	装饰灯	m	1235	1440	205	16.6	1440	205	16.6		

编制人：　　审核人：　　审定人：

分部分项结算工程量审核对比表

工程名称：展厅搭设-变压器分-安装工程　　金额单位：元　　第 3 页 共 7 页

序号	清单编码	清单名称	单位	合同工程量	送审结算			审定结算			工程量差	备注
					结算工程量	结算量差	量差比例(%)	结算工程量	结算量差	量差比例(%)		
40	030412004005	普通灯具	套	18	16	-2	-11.11	16	-2	-11.11		
41	030412004006	普通灯具	套	37		-37	-100		-37	-100		
42	030412004007	装饰灯	m	106	108	2	1.89	108	2	1.89		
43	030404035001	插座	个	1000	1352	352	35.2	1352	352	35.2		
44	030404035002	插座	个	129	80	-49	-37.98	80	-49	-37.98		
45	030404034001	照明开关	个	175	4	-171	-97.71	4	-171	-97.71		
46	030404034002	照明开关	个	98	84	-14	-14.29	84	-14	-14.29		
47	030404034003	照明开关	个	51	32	-19	-37.25	32	-19	-37.25		
48	030404034004	照明开关	个	3	2	-1	-33.33	2	-1	-33.33		
49	030411006001	接线盒	个	2975	957	-2018	-67.83	957	-2018	-67.83		
50	030411006002	接线盒	个	181	1855	1671	908.15	1855	1671	908.15		
		综合布线										
51	030411003004	桥架	m	551.46	225	-326.46	-59.2	225	-326.46	-59.2		
52	030411003005	桥架	m	182.7	146	-36.7	-20.09	146	-36.7	-20.09		
53	030411001007	配管	m	11210.31	11210.31			11210.31				
		应急照明及疏散指示										
54	030404017017	配电箱	台	1	1			1				
55	030404017018	配电箱	台	1	1			1				
56	030404017019	配电箱	台	1	1			1				

编制人：　　审核人：　　审定人：

分部分项结算工程量审核对比表

工程名称：展厅搭建-意识部位-安装工程　　金额单位：元　　第 4 页 共 7 页

序号	清单编码	清单名称	单位	合同工程量	送审结算			审定结算			工程量差	备注
					结算工程量	结算量差	量差比例(%)	结算工程量	结算量差	量差比例(%)		
57	030411001008	配管	m	1203.9	1896	692.1	57.49	1896	692.1	57.49		
58	030411004003	配线	m	2648.58	1896	-752.58	-28.41	1896	-752.58	-28.41		
59	030411004004	配线	m	2648.58		-2648.58	-100		-2648.58	-100		
60	030412004008	高度标志（障碍）灯	套	97	78	-19	-19.59	78	-19	-19.59		
61	030412004009	高度标志（障碍）灯	套	31	454	423	1364.52	454	423	1364.52		
62	030412001001	普通灯具	套	16	17	1	6.25	17	1	6.25		
		消防工程										
63	030901013001	灭火器	套	132	384	252	190.91	384	252	190.91		
		暖通工程										
64	030701003001	空调器	台	6	6			6				
65	030702001001	碳钢通风管道	m2	83.4		-83.4	-100		-83.4	-100		
66	030702001002	碳钢通风管道	m2	502.9	797	294.1	58.48	797	294.1	58.48		
67	030702001003	碳钢通风管道	m2	218.4	238	19.6	8.97	238	19.6	8.97		
68	030703011001	送风口、回风口	个	26	32	6	23.08	32	6	23.08		
69	030703011002	送风口、回风口	个	2	3	1	50	3	1	50		
70	030703011003	送风口、回风口	m	47.8	47.8			47.8				

编制人：　　审核人：　　审定人：

分部分项结算工程量审核对比表

工程名称：雅厅搭设-亚运部分-安装工程　　金额单位：元　　第 5 页 共 7 页

序号	清单编码	清单名称	单位	合同工程量	送审结算			审定结算			工程量差	备注
					结算工程量	结算量差	量差比例(%)	结算工程量	结算量差	量差比例(%)		
71	030703011004	送风口、回风口	个	3	3			3				
72	030108003001	轴流通风机	台	1	1			1				
73	030703011005	方型散流器	个	8	32	24	300	32	24	300		
74	030703001001	碳钢阀门	个	2	5	3	150	5	3	150		
75	030703001002	碳钢阀门	个	2	2			2				
76	030703001003	碳钢阀门	个	2	1	-1	-50	1	-1	-50		
77	030703001004	碳钢阀门	个	1	1			1				
78	030703001005	碳钢阀门	个	1	1			1				
79	031201003001	支架、吊架	t	1.258	1.258			1.258				
80	030704001001	通风工程检测、调试	系统	1	1			1				
		监控设备租赁										
81	030507008001	监控摄像设备	台	80	80			80				
82	030507008002	监控摄像设备	台	4	4			4				
83	030507008003	监控摄像设备	台	4	4			4				
84	030507008004	摄像机支架	台	80	80			80				
85	030507008005	监控摄像设备	台	4	4			4				
86	030507008006	摄像机支架	台	4	4			4				
87	[illegible]3B001	网络键盘	台	1	1			1				
88	03[illegible]07012001	视频传输设备	台	1	1			1				

编制人：　　审核人：　　审定人：

分部分项结算工程量审核对比表

工程名称：何厅塔设-亚运部分-安装工程　　金额单位：元　　第 6 页 共 7 页

序号	清单编码	清单名称	单位	合同工程量	送审结算			审定结算			工程量差	备注
					结算工程量	结算量差	量差比例(%)	结算工程量	结算量差	量差比例(%)		
89	030507013001	录像设备	台	2	2			2				
90	030501004001	存储设备	台	1	1			1				
91	030501004002	存储设备	台	1	1			1				
92	030501004003	存储设备	台	80	80			80				
93	03B002	平台服务器	台	1	1			1				
94	03B003	远端监控	台	1	1			1				
95	030501017001	软件	套	1	1			1				
96	030507009001	管理平台	台	1	1			1				
97	030501017002	软件	套	1	1			1				
98	030501017003	软件	套	1	1			1				
99	030501017004	软件	套	1	1			1				
100	030501017005	软件	套	2	2			2				
101	03B004	监控终端	块	1	1			1				
102	03B005001	监控终端	块	2	2			2				
103	030409010001	浪涌保护器	个	8	8			8				
104	03B006	格式转换器	块	1	1			1				
105	03B007	交换机 核心	块	2	2			2				
106	03B008	交换机 核心	块	5	5			5				
107	030507014001	显示设备	台	9	9			9				
108	03B009	支架	块	8	8			8				

编制人：　　审核人：　　审定人：

分部分项结算工程量审核对比表

工程名称：厨厅搭设-普运部分-安装工程　　金额单位：元　　第 7 页 共 7 页

序号	清单编码	清单名称	单位	合同工程量	送审结算			审定结算			工程量差	备注
					结算工程量	结算量差	量差比例(%)	结算工程量	结算量差	量差比例(%)		
109	03B006	集成和调试费	块	1	1			1				
110	03B006	系统运维保障	块	1	1			1				

编制人：　　审核人：　　审定人：

上海同济建筑室内设计工程有限公司

措施项目结算审核对比表

工程名称：碱厂搭设-亚运部分-安装工程

金额单位：元　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额	送审			审定			核增	核减	增减说明
				取费基数/工程量	单价/费率(%)	金额	取费基数/工程量	单价/费率(%)	金额			
	措施项目		1552.69			1552.69			1552.69			
	组织措施		1552.69			1552.69			1552.69			
	提前竣工增加费	项		(分部分项人工费+技术措施人工费+分部分项机械费+技术措施机械费)	0		(分部分项人工费+技术措施人工费+分部分项机械费+技术措施机械费)	0				
	二次搬运费	项	1035.13	(分部分项人工费+技术措施人工费+分部分项机械费+技术措施机械费)	0.26	1035.13	(分部分项人工费+技术措施人工费+分部分项机械费+技术措施机械费)	0.26	1035.13			
	冬雨季施工增加费	项	517.56	(分部分项人工费+技术措施人工费+分部分项机械费+技术措施机械费)	0.13	517.56	(分部分项人工费+技术措施人工费+分部分项机械费+技术措施机械费)	0.13	517.56			
	行车、行人干扰增加费	项		(分部分项人工费+技术措施人工费+分部分项机械费+技术措施机械费)	0		(分部分项人工费+技术措施人工费+分部分项机械费+技术措施机械费)	0				
	技术措施											
	0313 措施项目											
	合计		1552.69			1552.69			1552.69			

编制人：　　审核人：　　审定人：

上海同济建筑室内设计工程有限公司

可计量措施项目结算审核对比表

工程名称：展厅搭设-非运部分-安装工程　　金额单位：元　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量			综合单价	合价			核增	核减	增减说明
				合同	送审	审定		合同	送审	审定			
		合计											

编制人：　　审核人：　　审定人：

上海同济建筑室内设计工程有限公司

人材机结算审核对比表

工程名称：铜川机动车检测站改造项目

金额单位：元　　第1页 共1页

序号	名称及规格	单位	数量	合同单价	送审结算合价	审定结算合价
一、	人工类别					
1	二类人工	工日	2822.746223	150	451285.64	423411.9
二、	材料类别					
1	镀锌铁丝 Φ1.2-1.8	kg	3.8533	5.78	22.26	22.2
2	镀锌铁丝综合	kg	138.291186	5.4	752.62	746.7
3	钢丝 Φ1.2-1.8	kg	10.953704	4.105	151.61	44.9
4	热轧光圆钢筋HPB300综合	kg	168.2028	4.084	686.94	686.9
5	镀锌圆钢 Φ5.5-9	kg	175.26409	4.67	825.61	818.0
6	扁钢Q235B综合	kg	334.2382	3.96	1402.78	1402.7
7	镀锌扁钢综合	kg	7.2	3.93	28.3	28.3
8	槽钢Q235B 5-16#	kg	220.626	3.933	867.72	867.7
9	角钢Q235B综合	kg	2244.8218	3.96	8889.49	8889.4
10	接地扁钢镀线	m	17	12.93	219.81	218.8
11	石棉橡胶板高压 δ0.5-8	kg	34.818	6.9	240.45	240.4
12	橡胶板 δ1-3	kg	124.9056	5.09	635.77	635.7
13	橡胶垫 δ2	m2	1.398947	30.17	42.21	42.2
14	镀锌六角螺栓带螺母M8×100以内 2平1弹	10套	7.004	5.062	35.45	35.4
15	镀锌六角螺栓带螺母M10×100以内 2平1弹	10套	64.787	6.47	419.17	419.1
16	镀锌螺钉M2-5×4-50	个	69.7	0.04	2.79	2.7
17	镀锌锁紧螺母DN15×3	10个	512.236	2.93	1500.85	1500.8
18	镀锌铁丝	kg	5.438975	6.55	36.25	35.6
19	镀锌自攻螺钉ST4-6×20-35	个	8204.4	0.06	492.26	492.2
20	金属膨胀螺栓M6	套	36.516	0.19	6.94	6.9
21	金属膨胀螺栓M8	套	2584.44	0.31	801.18	801.1
22	六角螺母M6-10	10个	19.2	2.441	46.87	46.8
23	六角带帽螺栓M2-5×4-20	10套	71.452	1.47	105.04	105.0
24	六角带帽螺栓M6×30-50	10套	571.2099	3.88	2216.29	2216.2
25	六角带帽螺栓M6×75	10套	25.6	3.88	99.33	99.3
26	六角带帽螺栓M8×30-50	10套	102.34	3.62	370.47	370.4
27	六角带帽螺栓M8×75	10套	19.2	4.972	95.46	95.4
28	六角带帽螺栓M8×75以内	10套	21	4.4	92.4	82

编制人：　　审核人：

上海同济建筑室内设计 图为证专用章

人材机结算审核对比表

工程名称：厨房设备运输部分-安装工程　　金额单位：元　　第 2 页 共 9 页

序号	名称及规格	单位	数量	合同单价	送审结算合价	审定结算合价
29	木螺钉d2-4×6-65	个	1123.2	0.07	78.62	78.62
30	金属膨胀螺栓M12	套	195.1	0.64	124.86	124.86
31	金属膨胀螺栓M12×100	10套	50.32	6.38	321.04	321.04
32	塑料保温钉	个	13389.6	0.17	2276.23	2276.23
33	塑料胀管Φ6-8	个	1188	0.04	47.52	47.52
34	铁铆钉	kg	24.0795	10.43	251.15	251.15
35	冲击钻头Φ6-8	个	15.008	4.48	67.24	67.24
36	冲击钻头Φ10	个	19.6744	4.14	81.45	81.45
37	低碳钢焊条J422 Φ3.2	kg	34.884	4.74	165.33	165.33
38	低碳钢焊条J427 Φ3.2	kg	0.765	6.72	5.14	5.14
39	低碳钢焊条J422 综合	kg	0.72	4.74	3.41	3.41
40	低碳钢焊条综合	kg	54.696	6.72	371	367.56
41	电焊条	kg	171.50349	4.31	745.76	739.18
42	钢锯条	条	18.6353	2.59	48.27	48.27
43	钢丝刷子	把	1.887	2.59	4.89	4.89
44	焊锡丝综合	kg	1.56	86.21	134.49	134.49
45	合金钢钻头Φ10	个	2.191467	5.6	12.54	12.27
46	尼龙砂轮片Φ400	片	2.1735	8.19	17.8	17.8
47	砂轮片Φ100	片	66.933152	4.31	291.27	288.48
48	砂轮片Φ400	片	3.29496	21.55	73.27	71.01
49	铁砂布0-2#	张	13.7122	1.03	14.12	14.12
50	锡基钎料	kg	1.1	41.38	45.52	45.52
51	平垫铁综合	kg	3	3.78	11.34	11.34
52	复合硅酸盐水泥PC 32.5R综合	kg	1536	0.381	585.22	585.22
53	普通硅酸盐水泥P0 42.5综合	kg	6503.13216	0.434	2851.33	2822.36
54	黄砂净砂	t	41.051022	163	6760	6691.33
55	黄砂净砂(中粗砂)	m3	0.384	158	60.67	60.67
56	镀锌槽型吊码单边 δ=3	个	2551.101	3.45	8801.31	8801.31
57	酚醛防锈漆	kg	26.54352	11.26	307.88	298.88
58	酚醛调和漆各色	kg	0.56	12.82	7.18	7.18
59	沥青清漆	kg	67.812813	11.65	800.49	790.02
60	醇酸防锈漆C53-1	kg	206.078789	6.9	1431.7	1421.94

编制人：　　审核人：　　审定人：

上海同济建筑监理有限公司

人材机结算审核对比表

工程名称：展厅搭设-对运部分-安装工程　　金额单位：元　　第 3 页 共 4 页

序号	名称及规格	单位	数量	合同单价	送审结算合价	审定结算合价
61	溶剂汽油	kg	8.806	5.4	47.55	47.5
62	溶剂油	kg	51.762267	2.29	119.58	118.5
63	汽油综合	kg	45.320004	8.956	417.3	405.8
64	电力复合脂	kg	0.64	17.24	11.03	11.0
65	酒精工业用99.5%	kg	3.64	7.07	25.73	25.7
66	自粘性塑料带20mm×20m	卷	2.6	3.02	7.85	7.8
67	乙炔气	kg	4.052	7.6	30.8	30.8
68	氧气	m3	11.2721	3.62	40.81	40.8
69	胶粘剂XY401	kg	12.6723	11.46	145.22	145.2
70	铝箔胶带45mm	卷	83.2068	15.52	1291.37	1291.3
71	塑料管综合	kg	3.36	9.72	32.66	32.6
72	热缩管Φ50	m	0.8	5	4	4
73	接地卡子综合	个	181.6815	0.48	87.21	87.2
74	电气绝缘胶带 19mm×10m×0.13mm	卷	43.73906	2.59	393.65	113.2
75	铜芯塑料绝缘线BV2.5	m	5845.1492	1.29	7540.24	7540.2
76	铜芯塑料绝缘线BVR4	m	22.022	2.16	47.57	47.5
77	硬铜绞线TJ-2.5-4	m	77.535	1.72	133.36	133.3
78	铜芯塑料绝缘线BVR6	m	416.92874	3.45	1480.24	1438.9
79	塑料护口(钢管用)DN15-20	个	5113.085	0.09	460.18	460.1
80	塑料护口(钢管用)DN20	个	1261.338	0.09	113.52	113.5
81	塑料护口(钢管用)DN25	个	1971.297945	0.12	239.7	236.5
82	塑料护口(钢管用)DN50	个	4.635	0.24	1.11	1.1
83	可挠金属套管护口BP-10	个	86.988	0.17	14.79	14.7
84	可挠金属套管接头KS-10	个	92.4935	1.99	184.06	184.0
85	铜端子16mm2	个	69.02	2.16	149.08	149.0
86	铜接地端子带螺栓DT-6	个	2429.385	2.59	6475.13	6292.1
87	铜接线端子DT-6	个	30.45	2.24	68.21	68.2
88	镀锌电缆卡子2×35	套	269.068925	0.97	267.78	26
89	镀锌电缆卡子3×35	套	56.0176	1.17	65.54	65.5
90	镀锌电缆卡子3×100	套	29.104	3.51	102.16	102.1
91	其他材料费	元	4614.289959	1.02	4708.03	4706.3
92	标志牌塑料扁形	个	92.221032	0.26	24.44	23.9
93	酚酯焊	kg	1.84	38.79	71.37	71.3

编制人：　　审核人：　　审定人：

上海同济建筑设计研究院工程咨询有限公司

人材机结算审核对比表

工程名称：屏挥塔设-亚运部分-安装工程　　金额单位：元　　第 4 页 共 9 页

序号	名称及规格	单位	数量	合同单价	送审结算合价	审定结算合价
94	水	m3	8.128915	4.563	37.47	37.09
95	其他材料费	元	1085.821449	1.02	1115.01	1107.54
96	混凝土C15	m3	0.12	485	58.2	58.2
97	钢制外接头DN20	个	1345.4272	0.8	1076.34	1076.34
98	钢制外接头DN25	个	2102.717808	1.12	2386.35	2355.04
99	钢制外接头DN50	个	4.944	2.88	14.24	14.24
100	锁紧螺母（钢管用）M20	个	1261.338	0.46	580.22	580.22
101	锁紧螺母（钢管用）M25	个	1971.297945	0.53	1058.68	1044.79
102	锁紧螺母（钢管用）M50	个	4.635	1.9	8.81	8.81
103	屏间密闭粘条	m	36	4.31	155.16	155.16
104	镀锌六角带帽螺栓M10×100以内2平1弹	10套	5.2394	5.5	28.82	28.82
105	镀锌六角带帽螺栓M8×100以内2平1弹	10套	42.872656	3.35	146.69	143.62
106	双绞线(4对)	m	9	4.31	38.79	38.79
107	信号连接电缆(VGA)	条	9	10.34	93.06	93.06
108	材料费调整	元	130.985779	1	140.33	130.99
109	水泥砂浆M10.0	m3	27.096384	352.47	9648.7	9550.66
三、	机械类别					
1	彩色监视器	台班	3.96	4.93	19.52	19.52
2	笔记本电脑	台班	3.47	10.41	36.12	36.12
3	对讲机（一对）	台班	4.896	4.61	22.57	22.57
4	工程车小型	台班	0.83	94.55	78.48	78.48
5	砂轮切割机φ400	台班	2.3137	26.83	63.88	62.08
6	网络分析仪全频段	台班	1.162	265	307.93	307.93
7	数字万用表PS-56	台班	1.496	4.16	6.22	6.22
8	手持式万用表	台班	8.5	6.96	59.16	59.16
9	弧焊机 综合	台班	118.452727	66.69	7952.77	7899.61
10	折旧费	元	1055.698962	1.02	1087.82	1076.81
11	检修费	元	216.52688	1.02	223.25	220.86
12	维护费	元	561.930841	1.02	581.62	573.17
13	机械人工	工日	13.568939	150	2066.81	2035.34
14	其他费用(机械)	元	90.784264	1.02	94.6	92.6

编制人：　　审核人：　　审定人：

上海同济建筑室内设计工程有限公司

人材机结算审核对比表

工程名称：展厅搭设-亚运部分-安装工程　　金额单位：元　　第5页 共9页

序号	名称及规格	单位	数量	合同单价	送审结算合价	审定结算合价
15	汽油(机械)	kg	5.096	10.12	51.57	51.5
16	柴油(机械)	kg	290.752104	7.836	2358.85	2301.8
17	电(机械)	kW·h	1287.870669	0.67	870.49	862.8
18	安拆及场外运输费	元	327.886259	1.02	336.58	334.4
19	汽车式起重机8t	台班	0.653513	761.22	500.31	497.4
20	汽车式起重机10t	台班	0.34	826.35	280.96	280.9
21	汽车式起重机16t	台班	0.3774	1011.93	381.9	381.9
22	载货汽车4t	台班	0.2	487.69	97.54	97.5
23	载货汽车5t	台班	0.725513	487.36	355.41	353.5
24	载货汽车8t	台班	6.4324	525.57	3485.05	3380.6
25	电动卷扬机-单筒慢速10kN	台班	2.8692	183.12	525.41	525.4
26	电动卷扬机-单筒慢速30kN	台班	0.6	189.5	113.7	113.7
27	台式钻床16mm	台班	56.408	3.48	196.3	196.3
28	立式钻床25mm	台班	5.2207	5.41	28.24	28.2
29	立式钻床35mm	台班	5	8.68	43.4	43.4
30	剪板机6.3×2000mm	台班	2.308	44.05	101.67	101.6
31	卷板机2×1600mm	台班	1.594	36.24	57.77	57.7
32	折方机4×2000mm	台班	0.714	31.89	22.77	22.7
33	咬口机1.5mm	台班	3.105	16.35	50.77	50.7
34	管子切断套丝机159mm	台班	0.033	20.34	0.67	0.6
35	钢材电动煨弯机500以内mm	台班	5.774645	51.34	300.39	296.4
36	法兰卷圆机L40×4	台班	25.504	33.84	863.06	863.0
37	直流弧焊机20kW	台班	3.61	71.19	266.11	25
四、	主材类别					
1	热轧光圆钢筋 综合	kg	100.64	4.084	411.01	411.0
2	扁钢Q235B综合	kg	276.76	3.96	1095.97	1095.9
3	角钢Q235B综合	kg	943.5	3.96	3736.26	3736.2
4	镀锌薄钢板δ1.5	m2	270.844	58.545	15856.56	15856.5
5	镀锌薄钢板δ0.75	m2	906.986	28.85	26166.55	26166.5
6	酚醛调和漆各色	kg	18.87	12.82	241.91	241.9
7	酚醛防锈漆（各种颜色）	kg	21.386	7.76	165.96	165.9
8	铝箔离心玻璃棉板	m3	24.6273	686.73	16912.31	16912.3

编制人：　　审核人：　　审定人：

上海国济建筑室内设计工程有限公司

人材机结算审核对比表

工程名称：展厅搭设-开运部分-安装工程　　金额单位：元　　第 6 页 共 9 页

序号	名称及规格	单位	数量	合同单价	送审结算合价	审定结算合价
9	SC20	m	8408.92	6.999	58854.03	58854.03
10	SC25	m	13141.9863	9.97	132767.24	131025.6
11	SC50	m	30.9	21.932	677.7	677.7
12	方型散流器600*600	个	32	262.3	8393.6	8393.6
13	70度防火阀 800*400	个	5	489.2	2446	2446
14	280度防火阀 1000*320	个	2	655.22	1310.44	1310.44
15	280度防火阀 1000*500	个	1	849.56	849.56	849.56
16	远控排烟阀 1000*500	个	1	922.57	922.57	922.57
17	远控排烟阀 1000*320	个	1	709.91	709.91	709.91
18	L1明装LED筒灯 20W	套	85.85	200	17170	17170
19	L3600*600灯片 25W	套	88.88	280	24886.4	24886.4
20	L6	套	16.16	260	4201.6	4201.6
21	疏散指示标志灯	套	78.78	150	11817	11817
22	疏散出口标志灯	套	458.54	155	71073.7	71073.7
23	L2可调角度射灯轨道	m	8.08	75	606	606
24	单联单控开关	只	4.08	20	81.6	81.6
25	双联单控开关	只	85.68	25	2142	2142
26	三联双控开关	只	32.64	30	979.2	979.2
27	智能开关	只	2.04	120	244.8	244.8
28	明装五孔插座	套	1379.04	35	48266.4	48266.4
29	安装地插	套	81.6	225	18360	18360
30	WDZBN-RYSP(B1)-2X1.5	m	2047.68	6.2	12695.62	12695.62
31	WDZC-BYJ-2.5	m	4538.732	1.729	80217.58	7847.47
32	WDZC-BYJ-4	m	7162.1	2.735	19588.34	19588.34
33	WDZA-YJY-1KW-4*185+E95	m	171.7	547.956	94084.05	94084.05
34	WDZA-YJY-1KW-4*120+E70	m	317.14	368.752	116946.01	116946.01
35	WDZA-YJY-1KW-4*35+E16	m	408.04	111.177	45364.66	45364.66
36	WDZA-YJY-1KW-4*25+E16	m	241.39	85.425	20620.74	20620.74
37	WDZA-YJY-1KW-4*16+E16	m	233.613	59.646	13934.08	13934.08
38	WDZA-YJY-1KW-4*6+E6	m	1206.7076	25.469	32586.77	30733.61
39	WDZA-YJY-1KW-4*4+E4	m	808.707	17.593	14607.84	14227.58

编制人：　　审核人：　　审定人：

人材机结算审核对比表

工程名称：展厅搭设-弱电部分-安装工程　　金额单位：元　　第 7 页 共 8 页

序号	名称及规格	单位	数量	合同单价	送审结算合价	审定结算合价
40	金属软管	m	583	5	2915	291
41	开关、插座盒	个	976.14	3.69	3601.96	3601.9
42	分线盒	个	1892.1	3.69	6981.85	6981.8
43	桥架400*200	m	1823.03	197	371874.93	359180.8
44	桥架200*100	m	467.327	86.73	40820.34	40531.1
45	桥架200*200	m	46.46	113	5249.98	5249.9
46	核心设备机房精密空调	台(套)	6	100000	600000	600000
47	思科WS-C3750X-24T-S	台	2	5500	11000	1100
48	华为S5700-52C-PWR-SI	台	5	2800	14000	1400
49	海康IoT-CVR存储 DS-ASH048A-A/48*6T	台	1	27000	27000	2700
50	IBMSystem x3650 M5	台	1	28000	28000	2800
51	海康人员识别枪机DS-2CD7A27EWD-IZS/ZMK(2.8-12mm)	台	80	2000	160000	16000
52	海康人员密度枪机DS-2XD8A47F/HCD-IZS(2.8-12mm)(白)	台	4	3000	12000	1200
53	海康客流统计摄像机DS-2XD8846/C-IW	台	4	3200	12800	1280
54	海康监控支架DS-1292ZJ	台	80	120	9600	960
55	海康星光智能球机iDS-2DE4423IW-DE/ZX	台	4	3200	12800	1280
56	海康球机支架DS-1602ZJ	台	4	150	600	60
57	海康合智能超脑iDS-96256NX-I24	台	2	125000	250000	25000
58	拼接屏京东方 DV650FBM-NV0	单元	9	10500	94500	9450
59	海康国标级联模块	套	2	22500	45000	4500
60	海康Rose软件Rose高可用双机热备 Linux版(USBKEY3年)	套	1	18000	18000	1800
61	定制人员识别模块	套	1	12000	12000	1200
62	定制人流统计模块	套	1	15000	15000	1500
63	定制人员密度模块	套	1	14000	14000	1400
64	轴流通风机 L=18600m3/h, 5.5KW/380	台	1	4500	4500	450
65	圣形风口1000*200	个	3	177.88	533.64	533.6

编制人：　　审核人：　　审定人：

上海同济建筑设计工程咨询有限公司

人材机结算审核对比表

工程名称：展厅搭设-亚运部分-安装工程　　金额单位：元　　第 8 页 共 9 页

序号	名称及规格	单位	数量	合同单价	送审结算合价	审定结算合价
66	400mm宽 木纹色风口百叶	个	47.8	196.46	9390.79	9390.79
67	单层百叶风口800*800	个	3	287.79	863.37	863.37
68	3F/ADC5*2	套	384	241	93696	93696
69	突破8联16A 防雷 PDU	组	8	130	1040	1040
70	ATZT3-1	台	1	5800	5800	5800
71	ATZT3-2	台	1	5800	5800	5800
72	ATZT3-3	台	1	5800	5800	5800
73	ATZT3-4	台	1	5800	5800	5800
74	ATZT3-5	台	1	5800	5800	5800
75	AZT1-1	台	1	7000	7000	7000
76	ALEZT1-1	台	1	5800	5800	5800
77	ALE-ZT2-1-N	台	1	2000	2000	2000
78	ALE-ZT2-1-S	台	1	2000	2000	2000
79	ALE-ZTLL-1-3	台	1	2000	2000	2000
80	AP2	台	2	11500	23000	23000
81	AP3	台	1	12500	12500	12500
82	ATZT3-FBT1	台	1	7000	7000	7000
83	ATZT3-FBT2	台	1	7000	7000	7000
84	ATZT3-JF	台	1	9000	9000	9000
85	ATZT3-DKS	台	1	7000	7000	7000
86	ATZT3-VIP	台	1	7000	7000	7000
87	ATZT3-YX	台	1	7000	7000	7000
88	海康网络键盘DS-1600K(B)（国内标配）	台	1	7500	7500	7500
89	海康超清解码器DS-6910UD	台	1	25000	25000	25000
90	海康综合管理平台授权 iSecureCenter-Base Passenger	台	1	20000	20000	20000
91	应急电源	组	17	3500	59500	59500
92	1.4成品线条灯 18W	m	1440	200	288000	288000
93	集成和调试费集成和调试费	块	1	120000	120000	120000

编制人：　　审核人：　　审定人：

上海同济建筑室内设计工程有限公司

人材机结算审核对比表

工程名称：展厅搭设-弱电部分-安装工程　　金额单位：元　　第 9 页 共 9 页

序号	名称及规格	单位	数量	合同单价	送审结算合价	审定结算合价
94	系统运维保障系统维护工程师 运维包括：1.新闻中心主管、A区仓储区、客厅、志愿者之家的监控系统	块	1	400000	400000	400000
95	L8成品线条灯 18W	m	108	400	43200	43200
96	希捷 HDD, ST6000VX001, 6TB, 5400, 3.5", SATA3.0	台	80	1600	128000	128000
97	监控终端MacBook	块	2	15000	30000	30000
98	定制支架	块	8	880	7040	7040
99	海康平台服务器DS-VM21S-B（310807150）	台	1	80000	80000	80000
100	海康DS-96128N-I16/8K（双网口配 置）	台	1	2000	2000	2000
101	监控终端供AWEIMateStation B520	块	1	8000	8000	8000
102	Blackmagicdesign TeranexStandards Converters Teranex AV	块	1	18500	18500	18500
五、	设备类别					
合计					4710931.38	4592651.09

编制人：　　审核人：　　审定人：

工程议价材料审核对比表（不包含价格指数差额调整法）

工程名称：展厅搭设-营运部分-安装工程　　金额单位：元　　第 1 页 共 1 页

序号	编号	名称	单位	合同单价	送审结算				审定结算				增减金额	
					结算单价	风险系数	单位价差	价差合计	审核单价	风险系数	单位价差	价差合计	单价	合价
1	0001110003	二类人工	工日	150	150	(-5,5)			150	(-5,5)				
人工调整小计														
价差合计														

编制人：　　审核人：　　审定人：



工程结算审核汇总对比表

工程名称：亚运会-残运会结算（审核）　　金额单位：元　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	送审结算			审定结算			增减金额
		金额(元)	其中：		金额(元)	其中：		
			安全文明施工费	规费		安全文明施工费	规费	
1	展厅搭设-残运部分	242516.48		2937.62	236186.27		2743.62	-6330.21
1.1	建筑装饰工程	242516.48		1468.81	236186.27		1371.81	-6330.21
2	变更							
3	签证							
4	漏项	186228.68		6459.68	152103.71		6279.83	-34124.97
4.1	房屋建筑与装饰	176963.68		6459.68	152103.71		6279.83	-24859.97
4.2	通用安装工程	9265						-9265
5	索赔							
6	其他							
	合计	428745.16		9397.3	388289.98		9023.45	-40455.18

编制人：　　审核人：　　审定人：

措施项目结算审核对比表

工程名称：亚运会-残运会结算（审核）

金额单位：元　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额	送审			审定			增减金额	增减说明
				取费基数/工程量	单价/费率(%)	金额	取费基数/工程量	单价/费率(%)	金额		
	措施项目										
	组织措施										
一	安全文明施工措施项目	项		安全文明施工费明细合计	100		安全文明施工费明细合计	100			
二	其他组织措施项目	项									
1	提前竣工增加费	项		（技术措施人工费+技术措施机械费）	0		（技术措施人工费+技术措施机械费）	0			
2	二次搬运费	项		（技术措施人工费+技术措施机械费）	0		（技术措施人工费+技术措施机械费）	0			
3	冬雨季施工增加费	项		（技术措施人工费+技术措施机械费）	0		（技术措施人工费+技术措施机械费）	0			
4	行车、行人干扰增加费	项		（技术措施人工费+技术措施机械费）	0		（技术措施人工费+技术措施机械费）	0			
	技术措施										
	合计										

编制人：　　审核人：　　审定人：

上海同济建筑室内设计工程有限公司

可计量措施项目结算审核对比表

工程名称：亚运会-线运会结算（审核）　　金额单位：元　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量			综合单价	合价			增减金额	增减说明
				合同	送审	审定		合同	送审	审定		
		合计										

编制人：　　审核人：　　审定人：

其他项目结算审核对比表

工程名称：[工程信息\单项工程名称]　　金额单位：元　　第 1 页 共 1 页

序号	名称	合同金额	送审金额	审定金额	增减金额	增减说明
	其他项目合计					
1	暂列金额					
2	计日工					
3	总承包服务费					
4	标化工地增加费					
5	优质工程增加费					
	合计					

编制人：　　审核人：　　审定人：

上海同济建筑室内设计工程有限公司

计日工结算审核对比表

工程名称：（工程信息\单项工程名称）　　金额单位：元　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	单位	合同	送审			审定			增减金额	增减说明
			金额	数量	单价	金额	数量	单价	金额		
一	人工										
1											
2											
3											
4											
	小计										
二	材料										
1											
2											
3											
4											
	小计										
三	施工机械										
1											
2											
3											
4											
	小计										
	合计										

编制人：　　审核人：　　审定人：

上海同济建筑室内设计工程有限公司

单位工程结算审核对比表

工程名称：展厅搭设-残运部分-建筑装饰工程　　金额单位：元　　第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	送审金额：(元)			审定金额：(元)			核增	核减
		计算基数	费率(%)	结算金额	计算基数	费率(%)	结算金额		
一	分部分项工程量清单	分部分项合计		221020.74	分部分项合计		215310.21		5710.53
二	措施项目清单	组织措施项目清单+技术措施项目清单		2.63	组织措施项目清单+技术措施项目清单		2.63		
1	组织措施项目清单	组织措施合计		2.63	组织措施合计		2.63		
2	技术措施项目清单	技术措施合计			技术措施合计				
三	其他项目清单								
四	规费	(分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费)	27.92	1468.81	(分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费)	27.92	1371.81		97
五	税金	(分部分项工程量清单+措施项目清单+其他项目清单+规费)	9	20024.3	(分部分项工程量清单+措施项目清单+其他项目清单+规费)	9	19501.62		522.68
七	价差取费合计	结算价差+价差税金			结算价差+价差税金				
八	工程造价(调差后)	总报价（一+二+三+四+五）+价差取费合计		242516.48	总报价（一+二+三+四+五）+价差取费合计		236186.27		6330.21

编制人：　　审核人：　　审定人：

上海同济建筑室内设计工程有限公司

单位工程结算审核对比表（不含价差）

工程名称：展厅搭建-线运部分-建筑装饰工程　　金额单位：元　　第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	送审金额：(元)			审定金额：(元)			核增	核减
		计算基数	费率(%)	结算金额	计算基数	费率(%)	结算金额		
一	分部分项工程量清单	分部分项合计		221020.74	分部分项合计		215310.21		5710.53
二	措施项目清单	组织措施项目清单+技术措施项目清单		2.63	组织措施项目清单+技术措施项目清单		2.63		
1	组织措施项目清单	组织措施合计		2.63	组织措施合计		2.63		
2	技术措施项目清单	技术措施合计			技术措施合计				
三	其他项目清单								
四	规费	(分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费)	27.92	1468.81	(分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费)	27.92	1371.81		97
五	税金	(分部分项工程量清单+措施项目清单+其他项目清单+规费)	9	20024.3	(分部分项工程量清单+措施项目清单+其他项目清单+规费)	9	19501.62		522.68

编制人：　　审核人：　　审定人：

分部分项结算清单审核对比表

工程名称：延庆塔段-线云部分-建筑装饰工程　　金额单位：元　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量			综合单价	合价			核增	核减	增减说明
				合同	送审	审定		合同	送审	审定			
		地面工程											
1	01B001	地面线道斜坡钢架基层、18里多层板、地毯饰面（约1.5米宽）	m	70	70	70	650	45500	45500	45500			
2	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板厂家定制加工不锈钢栏杆	m	8	106	99	815.79	6526.32	86473.74	80763.21		5710.53	[调量]
3	011407001001	墙面乳胶漆局部修理无机涂料饰面；腻子等基层材料	项	1	1	1	46000	46000	46000	46000			
4	01B001	地面地毯局部修理静电地板，脚高定制180及相关配件。	项	1	1	1	11047	11047	11047	11047			
5	01B002	局部架空地板、地毯揭除与恢复	项	1	1	1	32000	32000	32000	32000			
		分部小计（地面工程）						141073.32	221020.74	215310.21		5710.53	
		合计						141073.32	221020.74	215310.21		5710.53	

编制人：　　审核人：　　审定人：

分部分项结算工程量审核对比表

工程名称：城与搭设、残运部分-建筑装饰工程　　金额单位：元　　第 1 页 共 1 页

序号	清单编码	清单名称	单位	合同工程量	送审结算			审定结算			工程量差	备注
					结算工程量	结算量差	量差比例(%)	结算工程量	结算量差	量差比例(%)		
		地面工程										
1	01B001	地面残道斜坡	m	70	70			70				
2	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	m	8	106	98	1225	99	91	1137.5	-7	
3	011407001001	墙面乳胶漆局部修理	项	1	1			1				
4	01B001	地面地毯局部修理	项	1	1			1				
5	01B002	局部架空地板、地毯撤除与恢复	项	1	1			1				

编制人：　　审核人：　　审定人：

措施项目结算审核对比表

工程名称：展厅搭设-钱运部分-建筑装饰工程　　金额单位：元　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额	送审			审定			核增	核减	增减说明
				取费基数/工程量	单价/费率(%)	金额	取费基数/工程量	单价/费率(%)	金额			
	措施项目		2.63			2.63			2.63			
	组织措施		2.63			2.63			2.63			
	提前竣工增加费	项		(分部分项人工费+技术措施人工费+分部分项机械费+技术措施机械费)	0		(分部分项人工费+技术措施人工费+分部分项机械费+技术措施机械费)	0				
	二次搬运费	项	1.99	(分部分项人工费+技术措施人工费+分部分项机械费+技术措施机械费)	0.5	1.99	(分部分项人工费+技术措施人工费+分部分项机械费+技术措施机械费)	0.5	1.99			
	冬雨季施工增加费	项	0.64	(分部分项人工费+技术措施人工费+分部分项机械费+技术措施机械费)	0.16	0.64	(分部分项人工费+技术措施人工费+分部分项机械费+技术措施机械费)	0.16	0.64			
	行车、行人干扰增加费	项		(分部分项人工费+技术措施人工费+分部分项机械费+技术措施机械费)	0		(分部分项人工费+技术措施人工费+分部分项机械费+技术措施机械费)	0				
	技术措施											
	0117 措施项目											
	合计		2.63			2.63			2.63			

编制人：　　审核人：　　审定人：

可计量措施项目结算审核对比表

工程名称：展厅搭设-线运部分-建筑装饰工程

金额单位：元　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量			综合单价	合价			核增	核减	增减说明
				合同	送审	审定		合同	送审	审定			
		合计											

编制人：　　审核人：　　审定人：

人材机结算审核对比表

工程名称：展厅搭设-残运部分-建筑装饰工程　　金额单位：元　　第 1 页 共 1 页

序号	名称及规格	单位	数量	合同单价	送审结算合价	审定结算合价
一、	人工类别					
1	三类人工	工日	22.77	172	4193.36	3916.1
二、	材料类别					
1	钨钨棒	g	69.3	0.4	29.68	27.7
2	不锈钢焊丝1.1-3mm	kg	12.375	47.41	628.18	586.7
3	不锈钢法兰盘Φ59	只	571.329	6.39	3908.93	3650.7
4	不锈钢钢管栏杆直线型（带扶手）	m	99.99	700	74942	6999
5	环氧树脂	kg	14.83	15.52	246.77	230.4
6	氩气	m3	34.65	7	259.7	242.5
7	材料费调整	元	89047	1	89047	89047
8	钢架基层，18里多层板、地毯饰面（约1.5米宽）	m	70	650	45500	45500
三、	机械类别					
1	折旧费	元	134.94492	1.02	147.38	137.6
2	检修费	元	27.80217	1.02	30.36	28.3
3	维护费	元	94.39551	1.02	103.09	96.2
4	电(机械)	kW·h	776.9223	0.67	557.34	520.5
5	安拆及场外运输费	元	210.10968	1.02	229.47	214.3
6	氩弧焊机500A	台班	10.989	90.74	1067.65	997.1
四、	主材类别					
五、	设备类别					
合计					219823.26	21409

编制人：　　审核人：　　审定人：

杭州第19届亚运会
The 19th Asian Games
杭州第4届亚残运会
The 4th Asian Para Games
授予：上海东方传媒技术有限公司和上海同济建筑室内设计工程有限公司联合体
先进集体

杭州亚运会、亚残运会
先进集体

（2）探索馆深化设计与布展实施

2.1 中标通知书扫描件

苏州市政府采购中标通知书

RHZH2020-N-G-009 号

上海同济室内设计工程有限公司：

我公司受苏州高新区（虎丘区）城市建设管理服务中心的委托，就其所需的探索馆深化设计与布展实施进行公开招标（标号：RHZH2020-N-G-009）。现已确定贵公司为中标单位，中标金额为：叁仟叁佰玖拾陆万陆仟叁佰贰拾壹圆肆角陆分（¥33966321.46元）。

1、项目概况

苏州博物馆西馆位于苏州高新区狮山广场，与苏州科技馆、工业展览馆构成富有特色的博物馆群，将充分发挥集聚效应，成为彰显苏州魅力、城市人文底蕴、文化传承的标志性文化工程。

本次将对苏州博物馆西馆的探索体验馆深化设计与布展实施项目进行采购。苏州博物馆西馆探索体验馆是“最年轻”的板块，集中彰显出苏博朝气与活力的一面，是苏州博物馆辐射长三角地区乃至全国、具有国际影响力的一张特色名片。

2、请贵公司自中标通知书发出之日起 15 日内，按照招标文件和贵公司投标文件的规定，与采购人签订书面合同。

特此通知。

江苏仁合中惠工程咨询有限公司

二〇二〇年一月二十七日

注：本通知书一式四份，中标单位留存一份，采购单位、备案机构和招标代理公司各存档一份。

2.2 合同关键页扫描件

GCS2021-025-1-1

政府采购合同

甲方（需方）：苏州高新区（虎丘区）城市建设管理服务中心

代建方：苏州狮山广场发展有限公司

地址：苏州高新区金山路长江路交叉口南侧

联系人：马洋洋

联系电话：0512-69589262

乙方（供方）：上海同济室内设计工程有限公司

地址：上海市杨浦区中山北二路1121号12楼

联系人（即项目负责人）：高瑜

联系电话：17602182288

招标代理机构：江苏仁合中惠工程咨询有限公司

地址：苏州高新区马运路248-3号3楼

电话：0512-68083666*6408

采购编号：RHZH2020-N-G-009号

项目名称：探索馆深化设计与布展实施

根据《中华人民共和国民法典》有关规定，为明确采购人（甲方）和供应商（乙方）购销过程中的权利、义务和经济责任，经双方友好协商，签订以下条款，共同遵守。

根据江苏仁合中惠工程咨询有限公司采购编号RHZH2020-N-G-009号招标文件及中标单位的投标文件和中标通知书，甲乙双方就此次中标的标的物的购销事宜，签订本合同协议。

所有附件与合同正本具有同等法律效力。但合同签订之前产生的附件与合同正本有矛盾

之处以合同正本为准。

一、合同标的物和合同价格组成

1.1 合同标的物，详见合同附件四。

1.2 下列文件为本合同不可分割部分：

①中标通知书；

②招标文件及补充通知（如有）；

③图纸（如有）；

④乙方中标的投标文件；

⑤乙方在招投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等；

二、合同标的物的价格与支付：

（一）合同价格按此次中标价格执行，合同总金额为**人民币：叁仟叁佰玖拾陆万陆仟叁佰贰拾壹圆肆角陆分（¥33966321.46元）**。包括完成该项目所需的全部内容，包括但不限于所投设备成本、服务成本、经营成本、法定税费和管理企业的利润、保险及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

（二）付款步骤：

（1）合同生效后，由甲方在15个工作日内向乙方支付合同金额的30%作为预付款，乙方同时向甲方开具同等金额的预付款保函（受益人为甲方，有效期不短于交付期限）。

（2）待乙方完成艺术场景的进场后，由甲方在15个工作日内向乙方支付合同金额的30%。

（3）待乙方完成多媒体设备的进场后，由甲方在15个工作日内向乙方支付合同金额的20%。

（4）全部采购内容，由甲方在15个工作日内退还履约保证金（无息）和预付款保函（无息）；待甲方验收合格后，由甲方在15个工作日内向乙方支付合同金额的10%。

（5）待甲方验收合格满一年后，由甲方在15个工作日内一次性支付至合同金额的10%。

本页为盖章页，无正文

甲方：（盖章）　　代建单位：（盖章）　　乙方：（盖章）

苏州　　苏州

法定代表人：（签字或签章）　　法定代表人：（签字或签章）　　法定代表人：（签字或签章）

委托代理人：（签字）　　委托代理人：（签字）　　委托代理人：（签字）

纳税人识别码：　　纳税人识别码：　　纳税人识别码：

地　　址：　　地　　址：　　地　　址：

帐　　号：　　帐　　号：　　帐　　号：

开户银行：　　开户银行：　　开户银行：

邮政编码：　　邮政编码：　　邮政编码：

电　　话：　　电　　话：　　电　　话：

传　　真：　　传　　真：　　传　　真：

电子邮箱：　　电子邮箱：　　电子邮箱：

2021年2月26日　　2021年2月26日　　2021年2月26日

2.3 竣工验收证明扫描件

工 程 竣 工 验 收 报 告

建设单位	苏州市高新区（虎丘区）城市建设管理服务中心				工程地址	苏州市高新区规划用地北-长江路西	
工程名称	探索馆展陈深化及布展设计				竣工验收日期	2022.1.5	
工程基本情况	建筑物名称	结 构	耐火等级	高度	层数	建筑面积（储量）	火灾危险性类别
	苏州博物馆西馆	框架剪力墙	一级	6m	地下一层	3380.00m²	

竣 工 验 收 质 量 承 诺

建设单位	设计单位	施工单位	监理单位
我单位已组织工程竣工验收，验收意见为合格，如有违反消防法规的行为，自愿承担相应的法律责任。 （公章） 单位负责人： 2022年1月5日	我单位已参加工程竣工验收，验收意见为合格，如有违反消防法规的行为，自愿承担相应的法律责任及不良信用评估后果。 （公章） 项目设计负责人： 2022年1月5日 设计单位有关负责人： 2022年1月5日	我单位已按照消防技术标准和经消防设计审核合格或者备案的消防设计文件组织施工，并对消防施工质量终身负责，如有违反消防法规的行为，自愿承担相应的法律责任及不良信用评估后果。 （公章） 项目经理： 2022年1月5日 施工单位负责人： 2022年1月5日	我单位已按照消防技术标准和经消防设计审核合格或者备案的消防设计文件实施工程监理，并参加工程竣工验收，验收意见为合格，如有违反消防法规的行为，自愿承担相应的法律责任及不良信用评估后果。 （公章） 总监理工程师： 2022年1月5日 监理单位负责人： 2022年1月5日

中华人民共和国

建筑工程施工许可证

建设项目编码 3205012003240102

施工许可编号 320501202111020203

根据《中华人民共和国建筑法》第八条规定，经审查，本建筑工程符合施工条件，准予施工。

特发此证

发证机关 苏州高新区（虎丘区）行政审批局

发证日期 2021年11月02日

江苏省建筑工程施工许可证书信息可通过微信号“江苏建设信息”扫描二维码验证

建设单位	苏州高新区（虎丘区）城市建设管理服务中心				
工程名称	探索馆深化设计与布展实施				
建设地址	苏州市高新区规划用地北.长江路西				
建设规模	装饰布展面积3380平方，工程造价3396.63万元				
合同工期	123 天	合同价格	3396.63 万元		

参建单位

勘察单位		项目负责人		勘察合同备案编码	
设计单位	上海同济建筑室内设计工程有限公司	项目负责人	郑鸣	设计合同备案编码	3205912110290006-HA-001
施工单位	上海同济建筑室内设计工程有限公司	项目负责人	潘云鹏	施工合同备案编码	3205912021061901A03000
监理单位	苏州相城建设监理有限公司	总监理工程师	宦俊	监理合同备案编码	3205912105110102-HE-001
工程总承包单位				项目负责人	
联合体施工单位				项目负责人	
备注					

注意事项：
一、本证放置施工现场，作为准予施工的凭证。
二、未经发证机关许可，本证的各项内容不得变更。
三、住房城乡行政主管部门可以对本证进行查验。
四、本证自发证之日起三个月内应予施工，逾期应办理延期手续，不办理延期或延期次数、时间超过法定时间的，本证自行废止。
五、在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止之日起一个月内发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。
六、建筑工程恢复施工时，应当向发证机关报告；中止施工满一年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。
七、凡未领有本证擅自施工的属违法建设，将按《中华人民共和国建筑法》的规定予以处罚。

建筑工程施工许可证附件

施工许可证编号： 320501202111020203　　工程名称： 探索馆深化设计与布展实施

建设单位：苏州高新区（虎丘区）城市建设管理服务中心

房屋建筑工程明细单					
名称	面积（平方米）		层数		其他（高度、单跨等）
	地上	地下	地上	地下	
探索馆深化设计与布展实施	0.00	3380.00	0	1	
总面积：3380.00（平方米）　地上面积：0.00（平方米）　地下面积：3380.00（平方米）					
备注					

市政工程项目明细单			
名称	长度（千米）	面积（平方米）	其他（直径、单跨等）
总长度/面积：（千米）/（平方米）			
备注			

1、本附件随《建筑工程施工许可证》一并使用。
2、本附件与《建筑工程施工许可证》同时使用方可有效。

2.4 结算证明文件扫描件

探索馆深化设计与布展实施项目

关于探索馆深化设计与布展实施项目
项目履约验收（竣工结算）的咨询报告

编号：(SBXG)JSSH-010

中建西南咨询顾问有限公司

2023年10月.苏州

工程造价咨询报告书

咨询项目全称：探索馆深化设计与布展实施项目

咨询业务类别：履约验收（竣工结算）

咨询报告日期：2023 年 10 月 23 日

中建西南咨询顾问有限公司

2023 年 10 月 苏州

咨询报告书编号：(SBXG)JSSH-010

咨询项目委托方全称：苏州高新区（虎丘区）城市建设管理服务中心

咨询项目建设方全称：苏州狮山广场发展有限公司

咨询企业盖章：

咨询企业法定住所:中国（四川）自由贸易试验区成都天府大道北段 866 号

邮　编：610041　　联系电话：028-63066598

咨询作业期：2023 年 04 月～2023 年 10 月

法定代表人：弋理

项目负责人：万燕然　　执业资格：一级造价工程师　从事专业：土建

专业咨询员：万燕然　　执业资格：一级造价工程师　从事专业：土建

专业咨询员：许　雷　　执业资格：一级造价工程师　从事专业：安装

技术负责人：孟祥臻

咨 询 报 告 书 目 录

序号	文 件 内 容	文件作者	页码	备 注
1	工程造价咨询报告书	中建西南	1-7	
2	工程履约验收（竣工结算）定案单	中建西南	8	
3	工程履约验收（竣工结算）书	中建西南	9-	

关于探索馆深化设计与布展实施项目履约验收的造价咨询报告

苏州高新区（虎丘区）城市建设管理服务中心：

（代建方：苏州狮山广场发展有限公司）

我公司接受委托，负责通探索馆深化设计与布展实施项目的履约验收工作。我们本着客观、公正、真实和合理的原则，根据建设单位提供的相关资料，按照国家现行的有关政策规定，结合该工程的实际情况，实施了计算工程量、核定适用定额等必要的工程造价咨询程序，现将本工程的履约验收情况报告如下：

一、工程概况

探索馆深化设计与布展实施项目。建设单位是苏州高新区（虎丘区）城市建设管理服务中心，代建方是苏州狮山广场发展有限公司，使用方是苏州博物馆，施工单位是上海同济建筑室内设计工程有限公司，监理单位是苏州相城建设监理有限公司。

苏州博物馆西馆位于苏州高新区狮山广场，整体建筑是由一组边长为25米的立方体构成的建筑群。苏州博物馆西馆通史陈列馆、国际合作馆、临展厅深化设计与布展实施项目，展陈布展空间总面积约6200平方米，探索馆展陈布展空间面积3380平方。。

二、编制范围

本次履约验收为探索馆深化设计与布展实施项目。履约验收的内容包括合同内政府采购服务。

本项目存在变更调整内容，变更调整内容包含在本次履约验收范围内

三、编制依据

1、按现行的《政府采购法》等法律法规。

2、探索馆深化设计与布展实施项目采购合同。

3、探索馆深化设计与布展实施项目招标、投标文件资料。

4、探索馆深化设计与布展实施项目设计变更、现场变更调整资料。

5、探索馆深化设计与布展实施项目监理及业主审核意见。

6、探索馆深化设计与布展实施项目竣工资料。

7、探索馆深化设计与布展实施项目送审竣工结算书。

8、苏州博物馆西馆建设项目资金结算专题会议纪要（苏高新管纪[2023]100号）。

9、探索馆深化设计与布展实施项目其它相关文件。

四、履约验收（竣工结算）结论：

本工程招标控制价为 35,092,248.00 元，合同金额为 33,966,321.46 元（叁仟叁佰玖拾陆万陆仟叁佰贰拾壹元肆角陆分），中标下浮率 3.2%。

送审金额为 34,102,433.44 元（叁仟肆佰壹拾万贰仟肆佰叁拾叁元肆角肆分），其中合同内送审金额为 33,545,094.51 元，合同外送审金额为 557,338.93 元。

履约验收（竣工结算）金额为 30,611,972.61 元（叁仟零陆拾壹万壹仟玖佰柒拾贰元陆角壹分），其中合同内审定金额为 26,422,004.53 元，合同外审定金额为 4，189,968.08 元。核减额 3,490,466.48 元，核减比例为 10.24%。与原合同对比，核减额为 3,354,348.85 元。详见附后苏州博物西馆探索馆深化设计与布展实施项目履约验收（竣工结算）书。

五、履约验收（竣工结算）说明：

1、根据政府采购合同（采购编号为 SZZC2020-N-G-020 号）第 3 页约定，结算方法采用固定综合单价（详见乙方的投标报价）合同，不涉及人工、材料价差调整，规费及税金已经包含在固定综合单价中。

2、合同约定交付及安装完工时间必须在 2021 年 7 月 1 日前完成全部采购内容的安装调试。同时根据合同 8.2.2 约定，乙方逾期交货的逾期交货部分的货款的每天万分之四支付逾期交货违约金，同时承担甲方因此遭受的损失费用，根据单位工程竣工验收证明书，竣工日期为 2021 年 09 月 25 日，超合同工期，后施工单位提供了由业主确认的延期情况说明，因设计方案调整而延期。

3、工程水电费根据施工方提供的水电费缴纳完成证明，由施工方直接缴纳，已经结清，不存在水电费扣减问题。

4、根据采购合同关于质量与验收的约定，本项目质量目标是合格。根据单位工程竣工验收证明书，工程质量为合格，满足合同约定。

六、核减原因说明：

（一）合同内部分：

1.1 合同内装饰部分核减金额 2,396,519.802 元，主要核减内容如下。

（1）竹、木（复合）地板，送审工程量 2595.16m2 计入，根据竣工图纸、招标图纸、现场实际情况复核后，审定工程量为 2449.865m2，核减 145.295m2，根

据资料要求调整品牌，合同内核减，计入合同外，合同内核减核减金额为134.395万元。

（2）金属踢脚线H=50高，送审工程量989.26m计入，根据竣工图纸、招标图纸、现场实际情况复核后，审定工程量为774.99m，核减214.27m，核减金额为11,784.87元。

（3）吊顶钢架转换层，送审工程量3288.97m2计入，根据竣工图纸、招标图纸、现场实际情况复核后，审定工程量为2880.9286m2，核减408.0414m2，核减金额为60,390.13元。

（4）吊顶天棚轻钢龙骨石膏板，送审工程量2694.33m2计入，根据竣工图纸、招标图纸、现场实际情况复核后，审定工程量为2407.1158m2，核减287.2142m2，核减金额为43,082.13元。

（5）灯带（槽），送审工程量239.52m计入，根据竣工图纸、招标图纸、现场实际情况复核后，审定工程量为0m，核减239.52m，核减金额为17,964.00元。筒灯孔，送审工程量1027个计入，根据竣工图纸、招标图纸、现场实际情况复核后，审定工程量为382个，核减645个，核减金额为64,500.00元。

（6）空调出风口（含顶面、侧面），送审工程量380.82m计入，根据竣工图纸、招标图纸、现场实际情况复核后，审定工程量为343.4m，核减37.42m，核减金额为11,226.00元。

（7）成品石膏检修孔450*450，送审工程量43个计入，根据竣工图纸、招标图纸、现场实际情况复核后，审定工程量为35个，核减8个，核减金额为1,200.00元。

（8）墙面装饰板轻钢龙骨双层纸面石膏板，送审工程量3910.02m2计入，根据竣工图纸、招标图纸、现场实际情况复核后，审定工程量为2278.59 m2，核减1631.43m2，核减金额为326,286.00元。

（9）墙面喷刷涂料，送审工程量3407.58m2计入，根据竣工图纸、招标图纸、现场实际情况复核后，审定工程量为2618.05m2，核减789.53m2，核减金额为51,319.45元。

（10）墙面装饰板成品铝合金干挂件干挂吸音板，送审工程量377.31m2计入，根据竣工图纸、招标图纸、现场实际情况复核后，审定工程量为168.33m2，核减208.98m2，核减金额为157,676.00 元。

（11）石材楼地面，送审工程量 682.08m2 计入，根据竣工图纸、招标图纸、现场实际情况复核后，审定工程量为 640.057m2，核减 42.023m2，核减金额为 37,820.70 元。

（12）格栅吊顶，送审工程量 412.13m2 计入，根据竣工图纸、招标图纸、现场实际情况复核后，审定工程量为 186.9021m2，核减 225.2279m2，核减金额为 40.541.02 元。

（13）天棚喷刷涂料，送审工程量 633.26m2 计入，根据竣工图纸、招标图纸、现场实际情况复核后，审定工程量为 186.9021m2，核减 446.3579m2，核减金额为 22,317.90 元。

（14）石材墙面，送审工程量 297.92m2 计入，根据竣工图纸、招标图纸、现场实际情况复核后，审定工程量为 108.91m2，核减 189.01m2，核减金额为 170,109.00 元。

（15）其他隔断，送审工程量 327m2 计入，根据竣工图纸、招标图纸、现场实际情况复核后，审定工程量为 181.51m2，核减 145.49m2，核减金额为 26,188.2 元。

1.2、合同内安装部分核减金额 317,212.11 元，主要核减内容如下。

（1）桥架，送审工程量 295m 计入，根据竣工图纸、招标图纸、现场实际情况复核后，审定工程量为 268.27m，核减 26.73m，核减金额为 2,673.00 元。

（2）配管，送审工程量 7260m 计入，根据竣工图纸、招标图纸、现场实际情况复核后，审定工程量为 4892.69m，核减 2367.31m，核减金额为 107,717.44 元。

（3）配线，送审工程量 41919m 计入，根据竣工图纸、招标图纸、现场实际情况复核后，审定工程量为 25802.36m2，核减 16116.64m，核减金额为 93,128.61 元。

（4）电力电缆，送审工程量 610m 计入，根据竣工图纸、招标图纸、现场实际情况复核后，审定工程量为 399m，核减 211m，核减金额为 14,219.20 元。

（5）装饰灯 LED 灯带，送审工程量 363m 计入，根据竣工图纸、招标图纸、现场实际情况复核后，审定工程量为 68.47m，核减 294.53m，核减金额为 16,199.15 元。

（6）装饰灯磁吸导轨灯，送审工程量 181 套计入，根据竣工图纸、招标图纸、现场实际情况复核后，审定工程量为 86 套，核减 95 套，核减金额为 61,750.00 元。

（7）荧光灯办公吊灯，送审工程量 14 套计入，根据竣工图纸、招标图纸、现场实际情况复核后，审定工程量为 39 套，核增 25 套，核增金额为 7,000.00 元。

（8）装饰灯嵌入式可调节 LED 射灯，送审工程量 123 套计入，根据竣工图纸、招标图纸、现场实际情况复核后，审定工程量为 60 套，核减 63 套，核减金额为 10,080.00 元。

（9）装饰灯φ120 嵌入式 LED 筒灯，送审工程量 404 套计入，根据竣工图纸、招标图纸、现场实际情况复核后，审定工程量为 362 套，核减 42 套，核减金额为 10,500.00 元。

1.3、艺术部分核减金额 980,067.75 元，主要核减内容如下：

时钟装置、场景复原、外婆家场景复原、互动装置、巷内造景等因现场消防验收及满足要求而发生的变更（详见签证资料）产生的核减

1.4、美工部分核减金额 98148 元，主要核减内容如下：

（1）亚克力立体造型，送审工程量 69.16m2，根据竣工图纸、招标图纸、现场实际情况复核后，审定工程量为 0 个，核减 5 个，核减金额为 11748 元,。

（2）二级标题板，因方案变更，走签证，不计入美工部分，计入签证变更。

1.5、合同内多媒体部分核减金额 302,369.46 元，主要核减内容如下：

（1）清单 215，客户端中控软件，送审工程量 20 套计入，根据竣工图纸、招标图纸、现场实际情况复核后，审定工程量为 14 套，核减 6 套，核减金额为 34200 元。

（2）清单 216，触摸屏交互内容制作，送审工程量 15 套计入，根据竣工图纸、招标图纸、现场实际情况复核后，审定工程量为 9 套，核减 6 套，核减金额为 138000 元。

（3）清单 280，450*150 弱电桥架，送审工程量 330m 计入，根据竣工图纸、招标图纸、现场实际情况复核后，审定工程量为 211.35m，核减 118.65m，核减金额为 20170.5 元。

（4）清单 283，音响线，送审工程量 6750m 计入，根据竣工图纸、招标图纸、现场实际情况复核后，审定工程量为 3216.13m，核减 3533.87m，核减金额为 15902.42 元。

（5）清单 284，六类千兆网线，送审工程量 35700m 计入，根据竣工图纸、招标图纸、现场实际情况复核后，审定工程量为 13807.97m，核减 21892.03m，核

减金额为 82751.87 元。

（二）变更调整部分：

（1）吊顶天棚木纹铝蜂窝板天花，送审工程量 61.98m2 计入，根据竣工图纸、招标图纸、现场实际情况复核后，审定工程量为 60.96 m2，核减 1.03 m2，核减金额为 9,369.87 元。

（2）石材门套上方防火卷帘贴面铝板，送审工程量 18.14m2 计入，根据竣工图纸、招标图纸、现场实际情况复核后，审定工程量为 18.13m2，核减 0.01 m2，核减金额为 2,579.37 元。

（3）墙面 60*40*4 镀锌钢管加固，送审工程量 493.31m2 计入，根据竣工图纸、招标图纸、现场实际情况复核后，审定工程量为 4.06 t，核减金额为 85,140.37 元。

4）导墙模板，送审工程量 256.06m2 计入，根据竣工图纸、招标图纸、现场实际情况复核后，审定工程量为 175.47 m2，核减 80.59 m2，核减金额为 20,687.09 元。

（5）墙面风口洞口 60*40*4 镀锌钢管加固，送审工程量 123.3m2 计入，根据竣工图纸、招标图纸、现场实际情况复核后，审定工程量为 1t，核减金额为 14,186.90 元。

（6）消防栓暗门（含五金），送审工程量 17 樘计入，根据竣工图纸、招标图纸、现场实际情况复核后，审定工程量为 17 樘，核减 0 樘，核减金额为 9,412.22 元。

（7）防静电活动地板 WD-02，送审工程量 27.66m2 计入，根据竣工图纸、招标图纸、现场实际情况复核后，审定工程量为 27.66m2，核减 0m2，核减金额为 7,699.44 元。

（8）钢架舞台（含楼梯踏步），送审工程量 59.64m2 计入，根据竣工图纸、招标图纸、现场实际情况复核后，审定工程量为 1.39t，核减金额为 37,395.16 元。

（9）KBG 25 管，送审工程量 1162m 计入，根据竣工图纸、招标图纸、现场实际情况复核后，审定工程量为 0 m，核减 1162m，核减金额为 33,802.58 元。

（10）WDZB-YJY4*150+E70，送审工程量 158m 计入，根据竣工图纸、招标图纸、现场实际情况复核后，审定工程量为 0 m，核减 158m，核减金额为 62,522.18 元。

（11）大理石门套，送审工程量128m2计入，根据竣工图纸、招标图纸、现场实际情况复核后，审定工程量为81.04 m2，核减46.96 m2，核减金额为42,264.00元。

附件：工程履约验收（竣工结算）定案单 工程履约验收（竣工结算）书

项目负责人：万燕然　　专业咨询员：万燕然　　许雷

中建西南咨询顾问有限公司

2023年10月

主题词：探索馆　　履约验收（竣工结算）

抄　送：苏州狮山广场发展有限公司

政府采购合同履约验收(竣工结算)定案单

建设单位	苏州高新区（虎丘区）城市建设管理服务中心（代建方：苏州狮山广场发展有限公司）			咨询类型	履约验收（竣工结算）
施工单位	上海同济建筑室内设计工程有限公司			专　　业	装饰
工程名称	探索馆深化设计与布展实施项目				
序号	单位工程名称	合同价（元）	送审造价（元）	履约验收造价（元）	核减（元）
1	探索馆深化设计与布展实施项目	33,966,321.46	34,102,433.44	30,611,972.61	3,490,460.83
合计		33,966,321.46	34,102,433.44	30,611,972.61	3,490,460.83
造价（大写）		叁仟零陆拾壹万壹仟玖佰柒拾贰元陆角壹分			
备注					
施工单位（盖章）： 经办人： 年　月　日			咨询企业(盖章)： 项目负责人（签字）： 2023年10月23日		

工程名称：探索馆深化设计与布展实施

编　　号：(SBXG)JSSH-010

履约验收（竣工结算）书

建设单位：苏州高新区（虎丘区）城市建设管理服务中心（代建方：苏州狮山广场发展有限公司）（名称）

咨询企业：中建西南咨询顾问有限公司（盖章）

审　　核：万燕然（签字盖章）

复　　核：孟祥臻（签字盖章）

编制时间：2023年10月23日

探索馆深化设计与布展实施项目履约验收（竣工结算）汇总表

序号		类别	合同金额	送审金额	审核金额	审核-送审	备注
1	合同内	装饰部分	4808098.16	4938283.41	2541764.39	-2396519.02	
2		安装部分	831040.60	902371.80	585159.69	-317212.11	
3		艺术部分	8958440.00	8728267.00	4719425.60	-4008841.40	送审金额中含变更调整部分
4		美工部分	1076896.00	627448.00	529300.00	-98148.00	
5		多媒体部分	18291846.70	18348724.30	18046354.84	-302369.46	
		小计	33966321.46	33545094.51	26422004.53	-7123089.98	
1	变更调整部分	装饰部分		551981.13	1161194.43	609213.31	
2		安装部分					
3		艺术部分		0.00	3028773.65	3028773.65	
4		美工部分					
5		多媒体部分					
		小计	0.00	551981.13	4189968.08	3637986.96	
	总计		33966321.46	34097075.64	30611972.61	-3485103.03	-10.22%

探索馆深化设计与布展实施项目合同内履约验收（竣工结算）书

序号	标的物名称	合同内 合同内清单特征	品牌（如有）	单位	投标部分 数量	单价	合价	备注	结算清单 数量	单价	合价	履约验收 数量	单价	总价
9	通风口、回风口	1、留灯孔 2、开孔及加固		个	356	100	35600.00		492	100	49200	187.00	100.00	18,700.00
10	送风口、回风口	1、空调用风口（含绝缘、侧漏） 2、开孔及加固		m	119.15	308	25745.60		139.15	309	41745	139.50	300.00	41,850.00
11	送风口、回风口	1、成品石膏板挖孔450*450 2、开孔及加强		个	20	200	4000.00		20	200	4000	14.00	200.00	2,800.00
12	墙面装饰板	1、1的拿利轻钢龙骨 2、防火隔音棉 3、12mm防火板基层 4、双层12mm防火石膏板 5、板面钉眼封点防锈漆 6、白粘胶带		m2	968.23	200	192046.60		1780.23	200	340046	882.77	200.00	177,554.00
13	墙面喷刷涂料	品牌：立邦 1、墙面满批腻子三遍、刷彩色无机乳胶漆三遍	立邦	m2	1212.64	65	78821.60		1212.64	65	78821.6	971.59	65.00	63,153.35
14	墙面装饰板	品牌：大自然 1、12mm阻燃板基层 2、成品铝合金干挂扣上挂吸音板	大自然	m2	186.68	700	74256.60				0			0.00
15	木门窗套（门厚程内框延长至计算）	1、*:700宽成品20mm密度纤维板门套 2、12mm阻燃板基层 3、油漆成品实度纤维门套处		m	51.49	500	25745.00				0			0.00
16	金属门窗套	1、1.2mm厚灰色拼69不锈钢饰面 2、12mm FC板基层 3、不锈钢沿板铁槽		m2	1.28	800	1024.00				0			0.00
17	墙面装饰板	1、墙面6+0.76PVB+6mm钢化夹胶玻璃 2、1.2mm厚银色不锈钢包边胶钢开60宽 3、不锈钢衬板铁槽		m2	16.03	600	9618.00		25.6	600	15360	25.60	600.00	15,360.00
（二）金色象牙														
18	竹、木（复合）地板	品牌：大自然 1、60厚细石混凝土找平 2、专业防潮热层 3、强化实木复合地板 4、成品保护	大自然	m2	480.71	520	249969.20	地下室防火需达到A1级，故在建设单位要求下更换品牌	480.71	520	249969.2		240.00	0.00
19	竹、木（复合）地板（踏步、斜面）	1、钢筋锚固 2、双层9厚阻燃板基层 3、强化实木复合地板 4、成品保护	大自然	m2	19.16	520	9963.20	地下室防火需达到A1级，故在建设单位要求下更换品牌	19.16	520	9963.2		240.00	0.00
20	金属装饰线	1、实体面19mm宽木纹不锈钢饰条 2、不锈钢衬板铁槽		m	7.05	35	246.75		7.05	35	246.75	7.05	35.00	246.75

探索馆深化设计与布展实施项目合同内履约验收（竣工结算）书

序号	标的物名称	合同内			投标部分				结算送审			履约验收		
		合同内清单特征	品牌（如有）	单位	数量	单价	合价	备注	数量	单价	总价	数量	单价	总价
29	墙面装饰板	1、100瓶型轻钢龙骨 2、防火隔音棉 3、12mm防火板基层 4、双层12mm防火石膏板 5、板面钉眼封点防锈漆 6、自粘胶带		m2	335.72	200	67144.00		365.72	200	73144	340.41	200.00	68,082.00
30	墙面喷刷涂料	品牌：立邦 1、墙面满批腻子三遍、刷彩色无机乳胶漆三遍	立邦	m2	393.96	65	25607.40		393.96	65	25607.4	361.47	65.00	23,495.55
31	墙面装饰板	品牌：大自然 1、12mm阻燃板基层 2、成品铝合金干挂件干挂喷音板	大自然	m2	192.96	700	135072.00		192.96	700	135072	97.88	700.00	68,516.00
32	木门窗套（工程量按内框延长米计算）	1、W=200成品20mm密度烤漆板门套 2、12mm阻燃板基层 3、20宽成品密度烤漆门套线		m	25.69	500	12845.00				0		500.00	0.00
33	木门窗套（工程量按内框延长米计算）	1、W=200成品20mm密度烤漆板门套 2、12mm阻燃板基层 3、150宽成品密度烤漆门套线		m	15.42	500	7710.00				0		500.00	0.00
（三）好奇柜及走廊														
34	石材楼地面	品牌：诺贝尔 1、30厚水泥砂浆找平层 2、30厚干硬性水泥砂浆结合层 3、素水泥膏一道 4、20mm厚菊蒂牙灰大理石 5、石材镜面处理、六面防护 6、成品保护	诺贝尔	m2	526.27	900	473643.00		526.27	900	473643	486.77	900.00	438,090.50
35	金属踢脚线 H=50高	1、1.2mm厚灰色磨砂不锈踢脚线 2、12mm厚细木工板基层 3、防火漆三遍 4、不锈钢折板铁槽		m	61.09	55	3359.95		61.09	55	3359.95	52.45	55.00	2,884.73
36	零星钢构件	1、吊顶钢架转换层 2、50*30*3镀锌方管板接#1000 3、5#镀锌角钢竖向#2000 4、5#镀锌角钢四脚胀螺栓固定，钢筋混凝土板内预令8铁环		m2	256.32	148	37935.36		305.32	148	45335.36	228.00	148.00	33,744.00
37	格栅吊顶	1、全丝杆天棚吊筋 H=1050mm 10 2、专用配套龙骨 3、200*50*1.5黑色铝方通 间距100		m2	256.32	180	46137.60		256.32	180	46137.6	186.90	180.00	33,642.38
38	天棚喷刷涂料	品牌：立邦 1、墙面喷黑 2、含顶面管线及折弯吊筋等 3、投影面积	立邦	m2	117.45	50	5872.50		317.45	50	15872.5	186.90	50.00	9,345.11

探索馆深化设计与布展实施项目合同内履约验收（竣工结算）书

序号	标的物名称	合同内			投标部分				结算送审			履约验收		
		合同内清单特征	品牌（如有）	单位	数量	单价	合价	备注	数量	单价	总价	数量	单价	总价
48	吊顶天棚	1、全丝杆天棚吊筋 B=1050mm 10 2、装配式U型（上人型）轻钢龙骨面层规格 400mm×600mm 3、单层9.5厚纸面石膏板天棚面层安装在U型轻钢龙骨上（平面） 4、12mm厚防火板基层 5、板面钉眼封点防锈漆 6、自粘胶带 7、满批腻子三遍、刷白色无机涂料三遍 8、透光软膜（可开启） 9、L型收边条		m2	44.72	480	21465.60				0		480.00	0.00
49	灯带（槽）	1、回光灯槽展开430宽 2、12mm防火板基层 3、9.5mm厚石膏板 4、板面钉眼封点防锈漆 5、自粘胶带 6、满批腻子三遍、刷白色无机涂料三遍		m	196.69	75	14751.75		196.69	75	14751.75		75.00	0.00
50	送风口、回风口	1、筛灯孔 2、开孔及加固		个	296	100	29600.00		296	100	29600	104.00	100.00	10,400.00
51	送风口、回风口	1、空调出风口（含顶面、侧面） 2、开孔及加固		m	99.49	300	29847.00		114.49	300	34347	99.40	300.00	29,820.00
52	送风口、回风口	1、成品石膏检修孔450*450 2、开孔及加固		个	14	200	2800.00		14	200	2800	10.00	200.00	2,000.00
53	墙面装饰板	1、100系列轻钢龙骨 2、防火隔音棉 3、12mm防火板基层 4、双层12mm防火石膏板 5、板面钉眼封点防锈漆 6、自粘胶带		m2	446.37	200	89274.00		746.37	200	149274	611.30	200.00	122,260.00
54	墙面喷刷涂料	品牌：立邦 1、满批腻子三遍、刷涂石无机涂料三遍	立邦	m2	1400.33	65	91021.45		1400.33	65	91021.45	933.29	65.00	60,696.35
（五）自然探索														
55	石材镜面	品牌：诺贝尔 1、30厚水泥砂浆找平层 2、30厚水泥性水泥砂浆结合层 3、素水泥浆一道 4、20mm厚菊花灰大理石 5、石材镜面处理六面防护 6、成品保护	诺贝尔	m2	155.81	900	140229.00		155.81	900	140229	155.29	900.00	137,961.00
56	金属踢脚线 9×50	1、1.2mm厚灰色磨砂不锈踢脚线 2、12mm厚水泥板基层 3、防火漆三遍 4、不锈钢卡槽连接		m	56.67	55	3116.85		56.67	55	3116.85	59.35	55.00	3,264.25

探索馆深化设计与布展实施项目合同内履约验收（竣工结算）书

序号	标的物名称	合同内			投标部分			备注	结算还原			履约验收		
		合同内清单特征	品牌（如有）	单位	数量	单价	合价		数量	单价	总价	数量	单价	总价
67	吊顶天棚	1、全丝杆天棚吊筋 H=1050mm 10 2、装配式U型（上人型）轻钢龙骨面层规格 600mm×600mm 3、双层9.5厚纸面石膏板天棚面层安装在U型轻钢龙骨 上（平面） 4、板面钉眼封点防锈漆 5、自粘胶带 6、满批腻子三遍，刷白色无机涂料三遍		m2	231.42	150	34713.00		331.97	150	49713	219.68	150.00	32,952.11
68	吊顶天棚	1、全丝杆天棚吊筋 H=1050mm 10 2、装配式U型（上人型）轻钢龙骨面层规格 600mm×600mm 3、单层9.5厚纸面石膏板天棚面层安装在U型轻钢龙骨 上（平面） 4、12mm厚防火板基层 5、板面钉眼封点防锈漆 6、自粘胶带 7、满批腻子三遍，刷白色无机涂料三遍 8、透光软膜（可开启） 9、L型收边条		m2	15	480	7200.00				0	466.60	0.00	
69	送风口、回风口	1、筒灯孔 2、开孔及加固		个	73	100	7300.00		73	100	7300	24.00	100.00	2,400.00
70	送风口、回风口	1、空调出风口（含顶面、侧面） 2、开孔及加固		m	35.14	300	10542.00		50.14	300	15042	40.40	300.00	12,120.00
71	送风口、回风口	1、成品石膏检修孔450*450 2、开孔及加固		个	2	300	600.00		2	300	600	6.00	300.00	1,800.00
72	墙面装饰板	1、100系列轻钢龙骨 2、防火隔音棉 3、12mm防火板基层 4、双层12mm防火石膏板 5、板面钉眼封点防锈漆 6、自粘胶带		m2	261.31	200	52262.00		561.31	200	112262	193.26	200.00	38,652.00
73	墙面喷刷涂料	基墙、立邦 1、墙面满批腻子三遍，刷彩色无机乳胶漆二遍	立邦	m2	169.03	65	10986.95		169.03	65	10986.95	62.04	65.00	4,032.60
74	墙面装饰板	基墙、大自然 1、12mm阻燃板基层 2、成品铝合金干挂吸音板	大自然	m2	184.35	800	147480.00		184.35	800	147480	70.45	800.00	56,360.00
		（七）数字厨房												
75	水泥砂浆楼地面	1、地面水泥砂浆找平20mm厚		m2	656.99	35	19564.65				0		35.00	0.00
76	墙面喷刷涂料	基墙、立邦 1、墙面满批腻子三遍，刷彩色无机乳胶漆二遍	立邦	m2	749.64	65	48725.60				0		65.00	0.00
		（八）储物间及其他												

探索馆深化设计与布展实施项目合同内履约验收（竣工结算）书

序号	标的物名称	合同内			投标部分			结算送审			履约验收		
		合同内清单特征	品牌（如有）	单位	数量	单价	合价	数量	单价	总价	数量	单价	总价
二、安装部分													
1	配电箱	1、名称：配电箱1 2、安装方式：落地安装，基础槽钢		台	1	7200	7200.00	1	7200	7200	1	7200	7200.00
2	配电箱	1、名称：配电箱2 2、规格：800*600*200mm 3、接线端子材质、规格：无端子外部接线 4、安装方式：落地安装，基础槽钢		台	1	6200	6200.00	1	6200	6200	1	6200	6200.00
3	配电箱	1、名称：配电箱3 2、规格：400W*120D*500H 3、接线端子材质、规格：无端子外部接线 4、安装方式：落地安装，基础槽钢		台	1	7200	7200.00	1	7200	7200	1	7200	7200.00
4	配电箱	1、名称：配电箱4 2、规格：400W*120D*500H 3、接线端子材质、规格：无端子外部接线 4、安装方式：落地安装，基础槽钢		台	1	7200	7200.00	1	7200	7200	1	7200	7200.00
5	配电箱	1、名称：配电箱5 2、规格：400W*120D*500H 3、接线端子材质、规格：无端子外部接线 4、安装方式：落地安装，基础槽钢		台	1	7200	7200.00	1	7200	7200	1	7200	7200.00
6	配电箱	1、名称：配电箱6 2、规格：400W*120D*500H 3、接线端子材质、规格：无端子外部接线 4、安装方式：落地安装，基础槽钢		台	1	7200	7200.00	1	7200	7200	1	7200	7200.00
7	配电箱	1、名称：配电箱7 2、规格：400W*120D*500H 3、接线端子材质、规格：无端子外部接线 4、安装方式：落地安装，基础槽钢		台	1	7200	7200.00			0		7200	0.00
8	配电箱	1、名称：配电箱8 2、规格：400W*120D*500H 3、接线端子材质、规格：无端子外部接线 4、安装方式：落地安装，基础槽钢		台	1	7200	7200.00			0		7200	0.00
9	配电箱	1、名称：[illegible]集中电源		台	1	4200	4200.00			0		4200	0.00

探索馆深化设计与布展实施项目合同内履约验收（竣工结算）书

序号	标的物名称	合同内			投标部分			结算送审			履约验收		
		合同内清单特征	品牌（如有）	单位	数量	单价	合价	数量	单价	总价	数量	单价	总价
18	配管	1、名称：电气配管 2、材质：薄定式镀锌电线管 3、规格：JDG20 4、配置形式：暗配 5、接地要求：接地 6、钢索材质、规格：含钢沟槽及修补		m	1186	12	14232.00			0		12	0.00
19	配管	1、名称：电气配管 2、材质：焊接钢管 3、规格：SC20 4、配置形式：暗配 5、接地要求：接地 6、钢索材质、规格：含钢沟槽及修补		m	649	20	12980.00			0		20	0.00
20	配线	品牌：远东 1、配线形式：管内穿线 2、型号：WDZC-BYJ-2.5	远东	m	15117	3.8	57444.60	27241	3.8	103515.8	14063.29	3.8	53440.50
21	配线	品牌：远东 1、配线形式：管内穿线 2、型号：WDZC-BYJ-4	远东	m	970	4.2	4074.00	970	4.2	4074	265.83	4.2	1116.49
22	配线	品牌：远东 1、配线形式：管内穿线 2、型号：WDZC-BYJ-6	远东	m	450	6	2700.00	1347	6	8082	288.27	6	1729.62
23	配线	品牌：远东 1、配线形式：线槽配线 2、型号：WDZC-BYJ-2.5	远东	m	6475	3.5	22662.50	6475	3.5	22662.5	4375.26	3.5	15313.41
24	配线	品牌：远东 1、配线形式：线槽配线 2、型号：WDZC-BYJ-4	远东	m	1895	4.5	8527.50	2081	4.5	9364.5	387.18	4.5	1742.31
25	配线	品牌：远东 1、配线形式：线槽配线 2、型号：WDZC-BYJ-6	远东	m	608	6	3648.00	1505	6	9030	101.31	6	607.86
26	配线	品牌：远东 1、配线形式：管内穿线 2、型号：WDZAN-NHRV-1.5	远东	m	2300	2.8	6440.00			0	6321.22		0.00

探索馆深化设计与布展实施项目合同内履约验收（竣工结算）书

序号	标的物名称	合同内			投标部分			结算送审			履约验收		
		合同内清单特征	品牌（如有）	单位	数量	单价	合价	数量	单价	总价	数量	单价	总价
38	装饰灯	品牌：飞利浦 1、名称：嵌入式可调节LED射灯 2、规格：色温3000K，20W，开孔φ95mm 3、含金属软管、接线盒	飞利浦	套	101	160	16160.00	123	160	19680	60	160	9600.00
39	装饰灯	品牌：飞利浦 1、名称：φ120嵌入式LED筒灯 2、规格：色温3000K，20W，开孔φ120mm 3、含金属软管、接线盒	飞利浦	套	239	250	59750.00	404	250	101000	362	250	90500.00
40	装饰灯	1、名称：0.2mm厚透光软膜 2、规格：色温3000K，90W/m2 3、含金属软管		m2	138	650	89700.00		650	0		650	0.00
41	装饰灯	1、名称：消防应急照明灯具 2、规格：5W 3、安装形式：吸顶安装		套	91	200	18200.00	89	200	17800	85	200	17000.00
42	装饰灯	1、名称：安全出口标志灯 2、规格：1W 3、安装形式：门框上方0.2m安装		套	7	250	1750.00	73	250	18250	72	250	18000.00
43	装饰灯	1、名称：方向标志灯（单向不可调） 2、规格：1W 3、安装形式：底距地0.5m壁挂安装		套	7	300	2100.00	14	300	4200	14	300	4200.00
44	装饰灯	1、名称：方向标志灯（双向不可调） 2、规格：1W 3、安装形式：底距地0.5m壁挂安装		套	1	300	300.00	2	300	600	67	300	20100.00
45	装饰灯	1、名称：方向标志灯（双面单相不可调） 2、规格：1W 3、安装形式：底距地2.5m吊装		套	34	300	10200.00	56	300	16800		300	0.00
46	装饰灯	1、名称：方向标志灯（双面双向可调） 2、规格：1W 3、安装形式：底距地2.5m吊装		套	2	300	600.00	4	300	1200		300	0.00
47	照明开关	品牌：飞利浦 1、名称：单联单控开关 2、规格：220V 10A	飞利浦	个	3	45	135.00	3	45	135	0	45	0.00

探索馆深化设计与布展实施项目合同内履约验收（竣工结算）书

序号	标的物名称	投标部分						结算送审				履约验收						备注
		合同内清单分项	品牌（型号）	单位	数量	单价（元）	合价	现场实际详情	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	尺寸等现场复核	相关图片	
三、艺术部分																		
（一）第一展厅我的姑苏城																		
1	时钟装置	时钟造型，abs工程塑料，规格：2米直径高度12米。内含机械装置，可随时间走动。		套	1	117000	117000	时钟造型，abs工程塑料，规格：2米直径高度12米。内含机械装置，可随时间走动。	1	117000	117000	套				高度变更为0.7m		必更调整
2	考古体验区	装置底座环保材料涂绘。		m2	40	788	31520	装置底座环保材料绘绘。	18	788	14184	m2						变更调整
		特米材质仿陶瓷环保沙		kg	2300	17	39100	儿童专用天然细海沙	4530	8	39000	kg						变更调整
		大理石工作平台，长1.2米，宽0.8米，高0.6米。		张	1	51000	51000	大理石工作平台，长1.2米，宽0.8米，高0.6米。	1	51000	51000	张	1	51000	51000			
		苏州文物模型60套，模型体量直径80-130mm，材质ABS工程塑料，FRP树脂，两遍底漆，手绘上色。		套	50	1100	55000	苏州文物模型60套，模型体量直径80-130mm，材质ABS工程塑料，FRP树脂，两遍底漆，手绘上色。	60	1100	66000	套	60	1100	66000			
		水晶外包装盒，透明FRP树脂，内含螺石，直径80-150mm可拼接。						水晶外包装盒，透明FRP树脂，内含螺石，直径80-150mm可拼接。										
		苏州文物造型标签，模型体量直径80-130mm，材质ABS工程塑料，FRP，两遍底漆，手绘上色，造型艺术加工		套	8	480	3680	苏州文物造型标签，模型体量直径80-130mm，材质ABS工程塑料，FRP，两遍底漆，手绘上色，造型艺术加工	11	460	5060	套	11	460	5060			
		墙面场景结构模架，景观为环保环保材料雕刻制作		m2	20	1150	23000	墙面场景结构模架，景观为环保环保材料雕刻制作	2	1150	2300	m2	2	1150	2300			
3	机械互动造型趣味艺术装置	选取姑苏繁华图境当代作品为的场景人物，故事等苏州非遗技艺进行艺术提取并结合机械传动装置对作品进行场景常用的互动艺术装置，艺术造型立体雕塑规格：展开为12米高0.8米，3mm铝板锻造，焊接喷砂处装，表面PPG底漆4度封闭上色彩绘。		套	1	863000	863000	选取姑苏繁华图境当代作品为的场景人物，故事等苏州非遗技艺进行艺术提取并结合机械传动装置对作品进行场景常用的互动艺术装置，艺术造型立体雕塑规格：展开为12米高0.8米，3mm铝板锻造，焊接喷砂处装，表面PPG底漆4度封闭上色	1	863000	863000	套	1	863000	863000			
		翻板装置，材质：丝绸、木轴，规格：长2米，高0.8米。		套	1	7850	7850	翻板装置，材质：丝绸、木轴，规格：长4米，高0.5米。	1	7850	7850	套	0	7850	0	已考虑包含在内		
		工序装置，介绍作品，手绘彩版雕塑FRP造型，底面4度封闭上色彩绘，石膏开模翻模钢筋骨架加固，规格：1.2*0.8米规格。		套	4	7200	28800	工序装置，介绍作品，木质和雕塑FRP造型，底面4度封闭上色彩绘，石膏开模翻模钢筋骨架加固，规格：1.2*0.8米规格。	4	7200	28800	套	0	7200	0	已考虑包含在内		
		拉伸装置，介绍作品，手绘彩版雕塑FRP造型，底面4度封闭上色彩绘，石膏开模翻模钢筋骨架加固，规格：1.2*0.8米。		套	6	7200	43200	拉伸装置，介绍作品，木质和雕塑FRP造型，底面4度封闭上色彩绘，石膏开模翻模钢筋骨架加固，规格：1.2*0.8米。	6	7200	43200	套	12	7200	86400			
		放大装置，每张作品两幅对话装置，移动式放大镜，固定支架，下面细部放大结界警示图，规格：0.5*0.6米，放大镜直径20mm。		套	6	1510	9060	放大装置，每张作品内的提示对话装置，移动式放大镜，固定支架，下面细部放大结界警示图，规格：0.5*0.6米，放大镜直径90mm。	6	1510	9060	套	3	1510	4530			
4	姑苏繁华图境虚拟创作场的数字解析	运用物理互触控声效装饰来虚体验姑苏繁华图境，内藏触点式模块。		套	1	79000	79000	运用物理互触控声效装饰来虚体验姑苏繁华图，内藏触点式模块。	1	79000	79000	套	1	79000	79000			
5	手印雨屏材质	苏州造型标签，模型文案对比，表面持续FRP树脂，两遍底漆，手绘上色，表面采用不锈和雕塑FRP树脂造型，石膏开模翻模钢筋骨架加固，底面4度封闭上色彩绘，艺术处理		套	1	11520	11520	苏州造型标签，模型文案对比，表面持续FRP树脂，两遍底漆，手绘上色，表面采用不锈和雕塑FRP树脂造型，石膏开模翻模钢筋骨架加固，底面4度封闭上色彩绘，艺术处理	0	0	0	套	0	11520	0			未实施

探索馆深化设计与布展实施项目合同内履约验收（竣工结算）书

序号	标的物名称	投标部分						结算送审				履约验收						备注
		合同内清单特征	品牌（如有）	单位	数量	单价（元）	合价	现场实际详情	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	尺寸等现场复核	相关图片	
		苏州丝绸 触摸丝织品＋认识丝绸及织分类（现代丝绸段）		套	1	23600	23600	苏州丝绸 触摸丝织品＋认识丝绸及织分类（现代丝绸段）	1	23600	23600	套						变更调整
		闻香装置（碧螺春茶香）＋核一级文物(宋代钛书遗珍文物)		套	1	43200	43200	闻香装置（碧螺春茶香）＋核一级文物(宋代钛书遗珍文物)	1	43200	43200	套						变更调整
13	体感实场景复原	滑轨互动、认识大运河上的苏州文化遗产		套	1	16800	16800	滑轨互动、认识大运河上的苏州文化遗产	0	0	0	套	0	16800	0			未实施
		绘龙拉横板年画制作2张		张	2	1050	2100	绘龙拉横板年画制作2张	2	1050	2100	张	2	1050	2100			
		造型床、钢骨架、软包，8米×3米×4米		套	1	79500	79500	造型床、钢骨架、软包，8米×3米×2.7米	1	65630	65630	套						变更调整
		家具造型、配置耳机设备、不饱和聚酯FRP浮雕造型、石膏开模翻模、浪面4度刷闭上色彩绘、尺寸20于。		套	1	37200	37200	家具造型、配置耳机设备、不饱和聚酯FRP浮雕造型、石膏开模翻模、浪面4度刷闭上色彩绘、尺寸20于。	1	37200	37200	套	1	37200	37200			
		老物件实物、艺术做旧＋展柜		套	1	39800	39800	老物件实物、艺术做旧＋展柜	1	39800	39800	套				调整、布电线、墙面机、增加电控装置		变更调整
		钢筋场景、不饱和聚酯FRP浮雕造型、石膏开模翻模钢筋骨架加固、浪面4度刷闭上色彩绘、艺术仿制。		套	1	29330	29330	钢筋场景、不饱和聚酯FRP浮雕造型、石膏开模翻模钢筋骨架加固、浪面4度刷闭上色彩绘、艺术仿制。	1	29330	29330	套				窗户、改装墙体加红漆		变更调整
		古墓老物件、不饱和聚酯FRP浮雕造型、石膏开模翻模钢筋骨架加固、浪面4度刷闭上色彩绘、艺术仿制。		套	1	276300	276300	古墓老物件、不饱和聚酯FRP浮雕造型、石膏开模翻模钢筋骨架加固、浪面4度刷闭上色彩绘、艺术仿制。	1	276300	276300	套				音响音机、热水瓶、电风扇、台灯、被铺		变更调整
14	互动装置	布艺成短城环保材质立体制作模型		套	20	7500	150000	布艺成短城环保材质立体制作模型	20	7500	150000	套	20	7500	150000			
		布艺成短城环保材质立体制作蔬菜模型		套	100	320	32000	布艺成短城环保材质立体制作蔬菜模型	100	320	32000	套	100	320	32000			
		室外互动装置台，钢木结构，规格6.5m×5.5m。		张	1	8100	8100	室外互动装置台，钢木结构，规格：2.6m×03m。	1	9500	9500	张	1	8100	8100			
		室外造型墙、不饱和聚酯FRP浮雕造型、石膏开模翻模钢筋骨架加固、浪面4度刷闭上色彩绘、艺术仿制，规格：3m×2m×0.8m。		套	4	6700	26800	室外造型墙、不饱和聚酯FRP浮雕造型、石膏开模翻模钢筋骨架加固、浪面4度刷闭上色彩绘、艺术仿制，规格：1m×2m×0.8m。	4	6700	26800	套	4	6700	26800	1500×1600×76		
		厨房造型框结合互动卡片，展示苏州当地与饮食和衣耕文化相关的文物展品卡片		套	4	15000	60000	厨房造型框结合互动卡片，展示苏州当地与饮食和衣耕文化相关的文物展品卡片	4	15000	60000	套	4	15000	60000			
		儿童造型[illegible]不饱和聚酯FRP浮雕造型、石膏开模翻模钢筋骨架加固、浪面4度刷闭上色彩绘、规格：1.5m×1.2m×0.2m。		套	4	12000	48000	儿童造型钢、不饱和聚酯FRP浮雕造型、石膏开模翻模钢筋骨架加固、浪面4度刷闭上色彩绘、规格：0.75m×1.4m×0.2m。	4	10000	40000	套				尺寸1.5×9		变更调整
		互动装置		套	4	14000	56000	互动装置	4	14000	56000	套	4	14000	56000	详细社会认下		

探索馆深化设计与布展实施项目合同内履约验收（竣工结算）书

序号	标的物名称	投标部分						结算送审				履约验收						备注
		合同内清单细目	说明（如有）	单位	数量	单价（元）	合价	现场实际详情	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	尺寸等现场复核	相关图片	
15	单内	传声筒互动装置		套	1	32100	32100	传声筒互动装置	1	32100	32100	套	1	32100	32100			
		声音互动装置		套	1	31500	31500	声音互动装置	1	31500	31500	套	1	31500	31500			
		骨骼立体基测结合知识点图文		套	1	54600	54600	骨骼立体基测结合知识点图文	1	54600	54600	套	1	54600	54600			
		150平方米，2侧墙高3.5米，苏州街场景，加厚轻钢龙骨 双层水泥板，墙壁上有造型木质门，某古造型花窗等，不贵和阳台护栏造型，石膏开模翻模钢筋骨架龙骨，墙面4度封		套	1	35000	35000	150平方米，2侧墙高3.5米，苏州街场景，加厚轻钢龙骨 双层水泥板，墙壁上有造型木质门，某古造型花窗等，不贵和阳台护栏造型，石膏开模翻模钢筋骨架龙骨，	1	35000	35000	套	1	35000	35000			
		漏井装置		套	1	31800	31800	漏井装置	1	31800	31800	套	1	31800	31800	漏井实际		
16	树林小品	可触摸的园林小品		套	10	6400	64000	可触摸的园林小品	10	6400	64000	套	6	6400	38400	2承具，3处园林小品现场计		
17	厨品展柜	钢板19mm夹板打底或13mm冷轧钢板静电喷涂，5+6夹胶玻璃或5+13mm钢化超白玻，装开门		m2	10	9600	96000	柜带承具一体化落地通柜	13.89	9600	133344	m2	12	9600	115200	详表标计算，含两侧柜		
18	园林窗花	园林窗花		套	10	5500	55000	园林窗花	10	5500	55000	套	0	5500	0			
19	家具拆解模型	明式家具仿真拆解安装模型		套	10	22300	223000	明式家具仿真拆解安装模型	10	22300	223000	套	10	22300	223000			
20	小桥流水装置	造型承帝，GRG工艺模型石青翻模表面4度封闭上色形成，桥梁结构按照图纸定，体量，高2米，长度为2米，新做木平桥，长度5米。		套	2	135000	270000	造型承帝，GRG工艺模型石青翻模表面4度封闭上色形成，桥梁结构按照图纸，体量，高2米，长度为2米，新做木平桥，长度5米。	2	135000	270000	套				11桥及堆砌？		变更调整
		脚架金砖两块，毛笔和支架1套。		套	1	2000	2000	脚架金砖两块，毛笔和支架1套。	1	2000	2000	套	1	2000	2000			

探索馆深化设计与布展实施项目合同内履约验收（竣工结算）书

序号	标的物名称	投标部分						结算送审				履约验收						备注
		合同内清单特征	品牌（如有）	单位	数量	单价（元）	合价	现场实际详情	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	尺寸等现场复核	相关图片	
30	球表互动装置	机械互动装置，互动投影		m2	18	9100	163800	机械互动装置，互动投影	18	9100	163800	m2	0	9100	0			
31	乐器装置	乐器装置		台	5	25000	125000	乐器装置	5	25000	125000	台	5	25000	125000			
32	小动物与帐篷	帐篷，直径1.5米几兼帐篷，小动物卡通毛绒动物，规格：0.6m-1.2m，		套	1	35300	35300	帐篷，直径1.5米几兼帐篷，小动物卡通毛绒动物，规格：0.6m-1.2m，	1	35300	35300	套	1	35300	35300			
33	按钮+泡沫小球+数风机	按钮+泡沫小球+数风机		套	1	4300	4300	按钮+泡沫小球+数风机	0	0	0	套	0	4300	0			未实施
34	互动池	海洋球互动池，软包防撞，护栏高0.5m，宽0.3m		套	1	3720	3720	海洋球互动池，软包防撞，护栏高0.5m，宽0.3m	1	3720	3720	套	1	3720	3720			
35	贴纸互动+造型图文展板	贴纸互动+造型图文展板		套	1	1200	1200	贴纸互动+造型图文展板	1	1200	1200	套	1	1200	1200			
36	门洞+造型图文展板	门洞+造型图文展板		套	1	720	720	门洞+造型图文展板	0	0	0	套	0	720	0			未实施
37	镜子+造型图文展板	镜子+造型图文展板		套	1	5160	5160	镜子+造型图文展板	0	0	0	套	0	5160	0			未实施
38	课程活动区	课程活动区		套	1	5200	5200	课程活动区	0	0	0	套	0	5200	0			未实施
（三）第三展厅 好奇柜																		
39	小火车	小火车1：5模型，尺寸：2.5米+1.26米+1.5米，不饱和组燃FRP深度造型，石膏开模翻模钢筋骨架加固，底面4度封闭上色彩绘，艺术仿制。		套	1	318000	318000	小火车1：5模型，尺寸：2.5米+0.52米+0.9米，不饱和组燃FRP深度造型，石膏开模翻模钢筋骨架加固，底面4度封闭上色彩绘，艺术仿制。	1	300000	300000	套						变更调整
		特制高精度轨道，仿真钢制轨道长度56米		套	1	42000	42000	特制高精度轨道，仿真钢制轨道长度23米	1	40000	40000	套						变更调整
		同步电机一组		套	1	27800	27800	同步电机一组	1	27800	27800	套	1	27800	27800			
40	好奇柜	14米宽，4米高特殊造型艺术展柜，传统手工技艺作品		套	2	453000	906000	12米宽，3.5米高特殊造型艺术展柜，传统手工技艺作品	2	453000	906000	套						变更调整
41	机械艺术装置	14米宽，4米高纸雕机械艺术装置		套	1	58500	58500	6米宽，3.4米高纸雕机械艺术装置	1	50000	50000	套				6米长，1.4宽，高1.5		变更调整
42	艺术装饰墙面	地上、地下与水环境艺术装饰墙面		套	1	21000	21000	地上、地下与水环境艺术装饰墙面	0	0	0	套	0	21000	0.00			未实施
43	艺术装置柜	18米宽，4米高整墙艺术装饰造型柜		套	1	4750	4750	18米宽，4米高整墙艺术装饰造型柜	0	0	0	套	0	4750	0.00			未实施
（四）第四展厅 艺术作坊																		
44	环保艺术装置	环保艺术装置，不饱和组燃FRP深度造型，石膏开模翻模钢筋骨架加固，底面4度封闭上色彩绘，艺术仿制。尺寸：2m×0.7m		套	1	138000	138000	环保艺术装置，不饱和组燃FRP深度造型，石膏开模翻模钢筋骨架加固，底面4度封闭上色彩绘，艺术仿制。尺寸：2m×0.7m	1	138000	138000	套	1	138000	138000	合单		
45	绘画天地墙+颜料	绘画天地墙+颜料		套	1	5300	5300	绘画天地墙+颜料	1	5300	5300	套	1	5300	5300			

探索馆深化设计与布展实施项目合同内履约验收（竣工结算）书

序号	标的物名称	投标部分						结算送审				履约验收						备注
		合同内准单特征	品牌（如有）	单位	数量	单价（元）	合价	现场实际详情	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	尺寸等现场复核	相关图片	
59	书柜	书柜		套	1	3670	3670	书柜	1	3670	3670	套	1	3670	3670			
60	座椅	实木座椅，原色橡木儿童学习座椅，造型圆润可爱符合人体工程学，圆形座面，圆柱形座腿，圆型稳重，弧形小垃圾背。 适用年龄6-12岁儿童，天然无粘面，呼吸大自然，甲醛含量小于0.2mg/L		个	110	390	42900	实木座椅，原色橡木儿童学习座椅，造型圆润可爱符合人体工程学，圆形座面，圆柱形座腿，圆型稳重，弧形小垃圾背。 适用年龄6-12岁儿童，天然无粘面，呼吸大自然，甲醛含量小于0.2mg/L	110	390	42900	个	110	390	42900			
61	儿童操作台面	儿童半工操作台，操作台面桌子可以自行组合，单个呈扇面造型，尺寸1+0.5+0.37-0.62米，边角为倒圆角防磕碰处理，桌腿圆柱形可升降，桌腿底部橡胶防滑。适用年龄6-12岁儿童，天然无粘面，呼吸大自然，甲醛含量小于0.2mg/L		张	12	2660	31920	儿童半工操作台，操作台面桌子可以自行组合，单个呈扇面造型，尺寸1+0.5+0.37-0.62米，边角为倒圆角防磕碰处理，桌腿圆柱形可升降，桌腿底部橡胶防滑。适用年龄6-12岁儿童，天然无粘面，呼吸大自然，甲醛含量小于0.2mg/L	12	2660	31920	张	12	2660	31920			
62	儿童操作台面	儿童半工操作台，造型长方桌台面，尺寸1+0.5+0.37-0.62米，边角为倒圆角防磕碰处理，桌腿圆柱形可升降，桌腿底部橡胶防滑。 适用年龄6-12岁儿童，天然无粘面，呼吸大自然，甲醛含量小于0.2mg/L		张	40	1170	46800	儿童半工操作台，造型长方桌台面，尺寸1+0.5+0.37-0.62米，边角为倒圆角防磕碰处理，桌腿圆柱形可升降，桌腿底部橡胶防滑。 适用年龄6-12岁儿童，天然无粘面，呼吸大自然，甲醛含量小于0.2mg/L	40	1170	46800	张	40	1170	46800			
63	儿童操作台面	儿童半工操作台，造型长方桌台面，尺寸1.5+0.7+0.37-0.62米，边角为倒圆角防磕碰处理，桌腿圆柱形可升降，桌腿底部橡胶防滑。 适用年龄6-12岁儿童，天然无粘面，呼吸大自然，甲醛含量小于0.2mg/L		张	4	1580	6320	儿童半工操作台，造型长方桌台面，尺寸1.5+0.7+0.37-0.62米，边角为倒圆角防磕碰处理，桌腿圆柱形可升降，桌腿底部橡胶防滑。 适用年龄6-12岁儿童，天然无粘面，呼吸大自然，甲醛含量小于0.2mg/L	4	1580	6320	张	4	1580	6320			
64	办公桌	15人办公家具，1.2+0.6+办公侧柜，简约现代单人办公桌，天然无粘面，呼吸大自然，甲醛含量小于0.2mg/L		套	15	2260	33900	15人办公家具，1.2+0.6+办公侧柜，简约现代单人办公桌，天然无粘面，呼吸大自然，甲醛含量小于0.2mg/L	0	0	0	套	0	2260	0			
65	隔墙书柜	隔墙书柜，高3.5米，宽4米厚，0.645米。		套	1	3620	3620	隔墙书柜，高3.5米，宽4米厚，0.645米。	1	3620	3620	套	1	3620	3620			
66	办公桌	15人办公家具，简约现代办公桌，金属结构支架，皮质坐垫和背靠，甲醛含量小于0.2mg/L		套	15	520	7900	15人办公家具，简约现代办公桌，金属结构支架，皮质坐垫和背靠，甲醛含量小于0.2mg/L	0	0	0	套	0	520	0			未实施
67	接影座椅	接影座椅，工程座椅电影院椅剧院椅会议椅报告厅多功能厅礼堂椅大会堂椅座椅		套	24	610	14640	接影座椅，工程座椅电影院椅剧院椅会议椅报告厅多功能厅礼堂椅大会堂椅座椅	24	610	14640	套	24	610	14640			
七、名功能厅和教学布局区																		
68	造型座椅	造型休息座椅		套	10	500	5000	造型休息座椅	10	500	5000	套	10	500	5000			
69	装饰门头	装饰门头		套	1	2650	2650	装饰门头	0	2650	0	套	0	2650	0			
70	展示柜	展示柜		套	5	330	1650	展示柜	0	330	0	套	0	330	0			

探索馆深化设计与布展实施项目合同内履约验收（竣工结算）书

序号	标的物名称	投标部分						结算送审				履约验收			
		合同内清单特征	品牌（如）	单位	数量	单价（元）	合价	现场实际详情	数量	单价	总价	数量	单价	总价	备注
四、美工部分															
1	主题插画绘制	几象插画版面。		m²	1477.6	50	73880.00	几象插画版面。	1477.6	50	73880.00	1477.6	50	73880.00	
2	丝网印版面	高清通画布材质，高清写真丝网印刷。		m²	1477.6	260	384176.00	高清通画布材质，高清写真丝网印刷。	1477.6	260	384176.00	1477.6	260	384176.00	
3	亚克力立体造型	亚力克立体造型墙面		m²	328.2	1200	393840.00	亚力克立体造型墙面	69.16	1200	82992.00	59.37	1200	71244.00	
标题板															
4	一级标题	亚力克立体造型版面加亚克力立体刻字5块，制作工艺，亚克力背板加亚克力立体发光字，字上加亚克力立体拼音字母，附亚力克造型边框。		m²	12	3000	36000.00	亚力克立体造型版面加亚克力立体刻字5块，制作工艺，亚克力背板加亚克力立体发光字，字上加亚克力立体拼音字母，附亚力克造型边框。	0	3000	0	0	3000	0	未实施
5	二级标题	亚力克立体造型版面加亚克力立体刻字21块制作工艺，亚克力背板加亚克力立体字，字上加亚克力立体拼音字母，附亚力克造型边框。		m²	31.5	2000	63000.00	不锈钢钣金立体造型，板面喷绘，内嵌10寸触控屏，配定制头导动画。	14.4	6000	86400.00	0	6000	0.00	变更调整
6	三级标题	亚力克立体造型版面加亚克力立体刻字42块制作工艺，亚克力背板加亚克力立体字，字上加亚克力立体拼音字母，附亚力克造型边框。		m²	63	2000	126000.00	亚力克立体造型版面加亚克力立体刻字42块制作工艺，亚克力背板加亚克力立体字，字上加亚克力立体拼音字母，附亚力克造型边框。	0	2000	0	0	2000	0	未实施
合计							1076896.00				627448.00			529300.00	

探索馆深化设计与布展实施项目合同内履约验收 （竣工结算）书

序号	标的物名称	投标部分						结算退审				履约验收				
		合同内清单特征	品牌（如有）	单位	数量	单价（元）	合价	现场实际详情	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	备注
		7、直径267mm高度225mm，开孔直径229mm 8、符合UL1460安全标准						7、直径267mm高度225mm，开孔直径229mm 8、符合UL1460安全标准								
8	客户端中控软件	开放数据接口，支持模块管理系统实现快化设计，可依不同的需求增加新的软件模块，系统采集中式管理。		套	1	5700	5700.00	开放数据接口，支持模块管理系统实现快化设计，可依不同的需求增加新的软件模块，系统采集中式管理。	1	5700	5700	套	1	5700	5700.00	
9	融合	多通场正融合软件		通道	2	2770	5540.00	多通场正融合软件	2	2770	5540	通道	2	2770	5540.00	
10	动画企划	主要编写动画电影原故事梗概，全局作品的整体构想，包含形式、意图、主题、多角度等主题内容。需由国际知名动画制作人担当负责，且完成计划书动画作品的团队配合。		套	1	155000	155000.00	主要编写动画电影原故事梗概，全局作品的整体构想，包含形式、意图、主题、多角度等主题内容。需由国际知名动画制作人担当负责，且完成计划书动画作品的团队配合。	1	155000	155000	套	1	155000	155000.00	
11	人物设定及原型创作	根据企划内容进行人物设定，需负责设计塑场人物的人物造型，身材比例，服装样式，不同的细种以及表情，突出的外貌特1、需要绘制10个人物的头部及正、背、侧等多个不同角度的三面效果，还需包括线条封闭和人物发型，身着不同款式的服装造型，与其他角色的身高对比以及佩戴的小饰物等细节。2、人物应记精良，风格为Q版卡通，包括人物设定转换，人物设定配色应协等。		个	10	43000	430000.00	根据企划内容进行人物设定，需负责设计塑场人物的人物造型，身材比例，服装样式，不同的细种以及表情，突出的外貌特1、需要绘制10个人物的头部及正、背、侧等多个不同角度的三面效果，还需包括线条封闭和人物发型，身着不同款式的服装造型，与其他角色的身高对比以及佩戴的小饰物等细节。2、人物应记精良，风格为Q版卡通，包括人物设定转换，人物设定配色应协等。	10	43000	430000	个	10	43000	430000.00	
12	电影文学剧本及分镜头剧本	1、电影文学剧本根据企划见人物编写电影文学剧本，需要紧扣主题内容，可视性强，讲卡通画面叙事，要和苏州重要历史故事，内容主题且有趣，且要保证故事情节逻辑性，明确表述故事大纲，分集梗概，分场景梗概，每个故事的片长及题材，每个故事情节前章、末章及精彩片段二至三章，制作人需自行收集和挖掘历史资料，深入研究，进行专家论证。2、分镜头剧本需要充分体现剧本的创作意图，创作思想和创作风格，分镜头运用必须流畅自然，画面形象简捷易懂，分镜头间的连接流畅，对话，音效等标识清晰明确。通过展馆内讲解古苏州城带领小朋友们一起认识苏州城的历史，定制一部二维动漫风格，特定角色形象。1、需自行收集和挖掘历史资料，深入研究，进行专家论证。2、根据分镜头剧本完成每个场景每个动作设计与绘画创作，后期特效制作，合成渲染，音频制作等流程。3、制作分辨率要求超高清3840*2160帧数为每秒24帧，要达到影视级动漫要求。		套	1	195000	195000.00	1、申影文学剧本根据企划见人物编写电影文学剧本，需要紧扣主题内容，可视性强，讲卡通画面叙事，要和苏州重要历史故事，内容主题且有趣，且要保证故事情节逻辑性，明确表述故事大纲，分集梗概，分场景梗概，每个故事的片长及题材，每个故事情节前章、末章及精彩片段二至三章，制作人需自行收集和挖掘历史资料，深入研究，进行专家论证。2、分镜头剧本需要充分体现剧本的创作意图，创作思想和创作风格，分镜头运用必须流畅自然，画面形象简捷易懂，分镜头间的连接流畅，对话，音效等标识清晰明确。通过展馆内讲解古苏州城带领小朋友们一起认识苏州城的历史，定制一部二维动漫风格，特定角色形象。1、需自行收集和挖掘历史资料，深入研究，进行专家论证。2、根据分镜头剧本完成每个场景每个动作设计与绘画创作，后期特效制作，合成渲染，音频制作等流程。3、制作分辨率要求超高清3840*2160帧数为每秒24帧，要达到影视级动漫要求。	1	195000	195000	套	1	195000	195000.00	
13	数字动画影片制作	1、需自行收集和挖掘历史资料，深入研究，进行专家论证。2、根据分镜头剧本完成每个场景每个动作设计与绘画创作，后期特效制作，合成渲染，音频制作等流程。3、制作分辨率要求超高清3840*2160帧数为每秒24帧，要达到影视级动漫要求。		秒	480	2280	1094400.00	通过展馆古苏州城带领小朋友们一起认识苏州城的历史，定制一部二维动漫风格，特定角色形象。1、需自行收集和挖掘历史资料，深入研究，进行专家论证。2、根据分镜头剧本完成每个场景每个动作设计与绘画创作，后期特效制作，合成渲染，音频制作等流程。3、制作分辨率要求超高清3840*2160帧数为每秒24帧，要达到影视级动漫要求。	480	2280	1094400	秒	480	2280	1094400.00	
14	电影配音	1、影片中10个人物，2个背景音，共需12个声优负责配音。2、需要配中文、英文及苏州话三个版本。3、对各个人物进行后期配音制作，要求咬字清晰，音色响亮清甜，节奏自然，感染力强。		个	36	6000	216000.00	1、影片中10个人物，2个背景音，共需12个声优负责配音。2、需要配中文、英文及苏州话三个版本。3、对各个人物进行后期配音制作，要求咬字清晰，音色响亮清甜，节奏自然，感染力强。	36	6000	216000	个	26	6000	216000.00	
15	电影配乐	1、需要定制影片主题曲一首。2、8分钟影片的紧张氛围、后期混录音、音乐配乐和整合统等。		分钟	8	12000	96000.00	1、需要定制影片主题曲一首。2、8分钟影片的紧张氛围、后期混录音、音乐配乐和整合统等。	8	12000	96000	分钟	8	12000	96000.00	
16	动画监修	负责整部作品的创作指导，包括前期的总设定，统筹整部动画的制作过程。		项	1	110000	110000.00	负责整部作品的创作指导，包括前期的总设定，统筹整部动画的制作过程。	1	110000	110000	项	1	110000	110000.00	
17	80寸屏	屏幕 SAMSUNG 80TAJXXZ 80寸显示屏		台	1	17990	17990.00	屏幕 SAMSUNG 80TAJXXZ 80寸显示屏	1	17990	17990	台	1	17990	17990.00	
18	编放主机	5、BG：适应各类视频格式。		台	1	4100	4100.00	5、BG：适应各类视频格式。	1	4100	4100	台	1	4100	4100.00	
19	客户端中控软件	开放数据接口，支持模块管理系统实现快化设计，可依不同的需求增加新的软件模块，系统采集中式管理。		套	1	5700	5700.00	开放数据接口，支持模块管理系统实现快化设计，可依不同的需求增加新的软件模块，系统采集中式管理。	1	5700	5700	套	1	5700	5700.00	

探索馆深化设计与布展实施项目合同内履约验收（竣工结算）书

序号	标的物名称	投标部分						结算送审				履约验收				
		合同内清单特征	品牌（如有）	单位	数量	单价（元）	合价	现场实际详情	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	备注
30	融合	多通防正融合软件		通道	1	2770	2770.00	多通防正融合软件	1	2770	2770	通道	1	2770	2770.00	
31	数字影片	共3篇每篇章120秒左右 1、需自行收集和挖掘历史资料，深入研究、进行专家论证。 2、根据故事内容结合历史特征消色故事情节、确定故事时代、地域等背景特征创作动漫视频脚本。 3、故事的选择要求生动、有意境、能突出影片主题 大纲脚本、三维场景、渲染、剪辑合成。		秒	360	1170	421200.00	共3篇每篇章120秒左右 1、需自行收集和挖掘历史资料，深入研究、进行专家论证。 2、根据故事内容结合历史特征消色故事情节、确定故事时代、地域等背景特征创作动漫视频脚本。 3、故事的选择要求生动、有意境、能突出影片主题 大纲脚本、三维场景、渲染、剪辑合成。	360	1170	421200	秒	360	1170	421200.00	
32	投影机	爱普生CB-L1490U工程激光投影仪 投影机 投影技术 3LCD 显示芯片 3×0.76英寸芯片 亮度 9000流明 亮度均匀值 88% 对比度 2500000:1 扫描频率 水平：15-92kHz 垂直：50-85Hz		台	2	127000	254000.00	爱普生CB-L1490U工程激光投影仪 投影机 投影技术 3LCD 显示芯片 3×0.76英寸芯片 亮度 9000流明 亮度均匀值 88% 对比度 2500000:1 扫描频率 水平：15-92kHz 垂直：50-85Hz	2	127000	254000	台	2	127000	254000.00	
33	投影仪镜头	超短焦0.3投射镜头		台	2	32550	65100.00	超短焦0.3投射镜头	2	32550	65100	台	2	32550	65100.00	
34	HDMI光纤延长器	HDMI光纤延长器，20KM传输距离，高清60Hz		套	2	819	1638.00	HDMI光纤延长器，20KM传输距离，高清60Hz	2	819	1638	套	2	819	1638.00	
35	投影机吊架	工程投影机吊架		套	2	450	900.00	工程投影机吊架	2	450	900	套	2	450	900.00	
36	主机	Intel i7 酷睿六核 DEEPCOOM60 CPU散热器 DVR4U工控机箱 ASUS B365-PLUS主板 Kingston DDR4 2666 16GB 台式机内存 额定750W 台式机电脑电源 120G SSD固态硬盘 M.2接口 专业显卡		台	1	9300	9300.00	Intel i7 酷睿六核 DEEPCOOM60 CPU散热器 DVR4U工控机箱 ASUS B365-PLUS主板 Kingston DDR4 2666 16GB 台式机内存 额定750W 台式机电脑电源 120G SSD固态硬盘 M.2接口 专业显卡	1	9300	9300	台	1	9300	9300.00	
37	互动感应模块	互动感应:兼深感应设备，深度精度大约为3cm-4cm，高频率3D视频捕捉，位置跟踪		套	8	3430	27440.00	互动感应:兼深感应设备，深度精度大约为3cm-4cm，高频率3D视频捕捉，位置跟踪	8	3430	27440	套	8	3430	27440.00	
38	功放系统	3BLX6专业纯后级功放+X5前级 4-ohm立体声 1000W 8-ohm立体声 675W 8-ohm 桥接单声道 2000W 1kHz 功率 确保THD为5%时最低功率为 规格通道 2 灵敏度(最大额定功率8欧姆)0.775V or 信噪比(低于额定功率20Hz 至20kHz, A记权)> 100 dB 谐波失真(THD) (20Hz - 20kHz) < 0.5% 互调失真(60Hz和7kHz为4:1 满额额定输出至-30dB) = / < 0.35% 频率响应(1W, 20Hz - 20kHz)0 dB, -1 dB 串音(额定功率) 1kHz - 75 dB, at 20kHz - 59 dB 阻尼系数(10Hz至400Hz,8欧姆) > 200 电压增益 31dB 转换速率 > 10V/us 吸顶音箱10L Studio2 6ic		套	1	6300	6300.00	3BLX6专业纯后级功放+X5前级 4-ohm立体声 1000W 8-ohm立体声 675W 8-ohm 桥接单声道 2000W 1kHz 功率 确保THD为5%时最低功率为1kHz 规格通道 2 灵敏度(最大额定功率8欧姆)0.775V or 1.4V 信噪比(低于额定功率20Hz 至20kHz, A记权)> 100 dB 谐波失真(THD) (20Hz - 20kHz) < 0.5% 互调失真(60Hz和7kHz为4:1 满额额定输出至-30dB) = / < 0.35% 频率响应(1W, 20Hz - 20kHz)0 dB, -1 dB 串音(额定功率) 1kHz - 75 dB, at 20kHz - 59 dB 阻尼系数(10Hz至400Hz,8欧姆) > 200 电压增益 31dB 转换速率 > 10V/us 吸顶音箱10L Studio2 6ic	1	6300	6300	套	1	6300	6300.00	

探索馆深化设计与布展实施项目合同内履约验收（竣工结算）书

序号	标的物名称	投标部分						结算送审				履约验收				
		合同内清单特征	品牌（如有）	单位	数量	单价（元）	合价	现场实际详情	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	备注
49	主机	Kingston DDR4 2666 16GB 台式机内存 额定750W 台式机电脑电源 120G SSD固态硬盘 M.2接口 专业显卡		台	1	9300	9300.00	Kingston DDR4 2666 16GB 台式机内存 额定750W 台式机电脑电源 120G SSD固态硬盘 M.2接口 专业显卡	1	9300	9300	台	1	9300	9300.00	
50	功放系统	JBLX6专业纯后级功放+XS前级 4-ohm立体声1000W 8-ohm立体声675W 8-ohm 桥接单声道2000W 1kHz 功率 确保THD为5%时最低功率为 规格通道 2 灵敏度(最大额定功率8欧姆) 0.775V or 信噪比(低于额定功率20Hz 至20kHz A记权) > 100 dB 谐波失真(THD) (20Hz - 20kHz) < 0.5% 互调失真(60Hz和7kHz为4:1 满额额定输出至-30dB) = / < 0.25% 频率响应(1W, 20Hz - 20kHz) 0 dB, -1 dB 本底(额定功率) 1kHz -75 dB, at 20kHz -59 dB 阻尼系数(10Hz至400Hz,8欧姆) > 200 电压增益:31dB 转换速率:> 10V/us		套	1	6300	6300.00	JBLX6专业纯后级功放+XS前级 4-ohm立体声1000W 8-ohm立体声675W 8-ohm 桥接单声道2000W 1kHz 功率 确保THD为5%时最低功率为1kHz 规格通道 2 灵敏度(最大额定功率8欧姆) 0.775V or 1.4V 信噪比(低于额定功率20Hz 至20kHz A记权) > 100 dB 谐波失真(THD) (20Hz - 20kHz) < 0.5% 互调失真(60Hz和7kHz为4:1 满额额定输出至-30dB) = / < 0.25% 频率响应(1W, 20Hz - 20kHz) 0 dB, -1 dB 本底(额定功率) 1kHz -75 dB, at 20kHz -59 dB 阻尼系数(10Hz至400Hz,8欧姆) > 200 电压增益:31dB 转换速率:> 10V/us	1	6300	6300	套	1	6300	6300.00	
51	音响系统	吸顶音箱JBL Studio2 6ic 1、"聚丙烯低盆网轴单元和19mmPIE球顶高音 2、节目功率32W/峰值功率64W 3、阻抗8欧/定压70.7V 4、灵敏度 (1M/1W)88db 5、频率响应 (±5db)75Hz-20KHz 6、扩散角 130° 7、直径267mm高度225mm、开孔直径229mm 8、符合UL1480安全标准		套	2	2160	4320.00	吸顶音箱JBL Studio2 6ic 1、"聚丙烯低盆网轴单元和19mmPIE球顶高音 2、节目功率32W/峰值功率64W 3、阻抗8欧/定压70.7V 4、灵敏度 (1M/1W)88db 5、频率响应 (±5db)75Hz-20KHz 6、扩散角 130° 7、直径267mm高度225mm、开孔直径229mm 8、符合UL1480安全标准	2	2160	4320	套	2	2160	4320.00	
52	感应	多媒体感应器达、DC5V输入、100ms扫描时间、位置识别、高精度、高分辨率、宽视场、环境识别能力、低重量、低功耗。		套	1	14900	14900.00	多媒体感应器达、DC5V输入、100ms扫描时间、位置识别、高精度、高分辨率、宽视场、环境识别能力、低重量、低功耗。	1	14900	14900	套	1	14900	14900.00	
53	客户端中控软件	开放数据接口、支持播放管理系统采模块化设计、可依不同的需求增加新的软件模块、系统采集中式管理。		套	1	5700	5700.00	开放数据接口、支持播放管理系统采模块化设计、可依不同的需求增加新的软件模块、系统采集中式管理。	1	5700	5700	套	1	5700	5700.00	
54	数字互动内容	互动多媒体个性定制、人体感应三维特效制作		套	1	35000	35000.00	互动多媒体个性定制、人体感应三维特效制作	1	35000	35000	套	1	35000	35000.00	
55	P1.5 LED屏	长3米、高1米 RX1.5（国屋金拨） 户内P1.5全彩LED屏 像素点间距 1.5mm 封装方式：SMD2121 模组尺寸：192mm×192mm 发光点颜色组合：1R1G1B（三合一） 最佳视距：≥ 4m 视角 水平140°、垂直140° 驱动器件：LED专用驱动 对比度/颜色：4096级 可以显示：4096×4096×4096种颜色 亮度：≥800cd/m2 亮度调节方式：软件16级可调 控制系统采用：PC7V卡+DVI显卡+主控卡+光纤传输（可选）		平方	3	33800	101400.00	长3米、高1米 RX1.5（国屋金拨） 户内P1.5全彩LED屏 像素点间距 1.5mm 封装方式：SMD2121 模组尺寸：192mm×192mm 发光点颜色组合：1R1G1B（三合一） 最佳视距：≥ 4m 视角 水平140°、垂直140° 驱动器件：LED专用驱动 对比度/颜色：4096级 可以显示：4096×4096×4096种颜色 亮度：≥800cd/m2 亮度调节方式：软件16级可调 控制系统采用：PC7V卡+DVI显卡+主控卡+光纤传输（可选）	3	33800	101400	平方	3	33800	101400.00	
56	钢化玻璃	10mm厚钢化玻璃长3米、高1米		平方	3	162	486.00	10mm厚钢化玻璃长3米、高1米	3	162	486	平方	3	162	486.00	

探索馆深化设计与布展实施项目合同内履约验收 （竣工结算）书

序号	标的物名称	投标部分						结算送审				履约验收				
		合同内清单特征	品牌（如有）	单位	数量	单价（元）	合价	现场实际详情	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	备注
69	22路信号收集设备	22路信号收集设备		套	1	6300	6300.00	22路信号收集设备	1	6300	6300	套	1	6300	6300.00	
70	主机	Intel i7 酷睿六核 DEEPCOO400 CPU散热器 DVR4U工控机箱 ASUS B365-PLUS主板 Kingston DDR4 2666 16GB 台式机内存 额定750W 台式机电脑电源 120G SSD固态硬盘 M.2接口 专业显卡		台	1	9300	9300.00	Intel i7 酷睿六核 DEEPCOO400 CPU散热器 DVR4U工控机箱 ASUS B365-PLUS主板 Kingston DDR4 2666 16GB 台式机内存 额定750W 台式机电脑电源 120G SSD固态硬盘 M.2接口 专业显卡	1	9300	9300	件	1	9300	9300.00	
71	小型音响系统	区域小范围音响		套	1	6300	6300.00	区域小范围音响	1	6300	6300	套	1	6300	6300.00	
72	客户端中控软件	开放数据接口，支持播放管理系统架模块化设计，可依不同的需求增加新的软件模块，系统采集中式管理。		套	1	5700	5700.00	开放数据接口，支持播放管理系统架模块化设计，可依不同的需求增加新的软件模块，系统采集中式管理。	1	5700	5700	套	1	5700	5700.00	
73	交互系统	交互系统 1、定制内容制作 2、程序制作与动态效果制作 （内容包括：框架结构策划、美工设计、UI设计）		套	1	9700	9700.00	交互系统 1、定制内容制作 2、程序制作与动态效果制作 （内容包括：框架结构策划、美工设计、UI设计）	1	9700	9700	套	1	9700	9700.00	
74	讲解声音录制	讲解声音录制，20-60段		套	1	12000	12000.00	讲解声音录制，20-60段	1	12000	12000	套	1	12000	12000.00	
75	触摸一体机	落地式根据图纸定制32寸触摸一体机 10点电容触摸i5 8G 120G SSD		台	2	5900	11800.00	落地式根据图纸定制55寸触摸一体机 10点电容触摸i5 8G 120G SSD	2	5900	11800	台	2	5900	11800.00	
76	客户端中控软件	开放数据接口，支持播放管理系统架模块化设计，可依不同的需求增加新的软件模块，系统采集中式管理。		套	1	5700	5700.00	开放数据接口，支持播放管理系统架模块化设计，可依不同的需求增加新的软件模块，系统采集中式管理。	1	5700	5700	套	1	5700	5700.00	
77	触摸交互系统	触摸交互系统 1、定制内容制作 2、程序制作与动态效果制作 （内容包括：框架结构策划、美工设计、UI设计）		套	1	22000	22000.00	触摸交互系统 1、定制内容制作 2、程序制作与动态效果制作 （内容包括：框架结构策划、美工设计、UI设计）	1	22000	22000	套	1	22000	22000.00	
78	触摸一体机	落地式根据图纸定制32寸触摸一体机 10点电容触摸i5 8G 120G SSD		台	2	5900	11800.00	落地式根据图纸定制32寸触摸一体机 10点电容触摸i5 8G 120G SSD	2	5900	11800	台	2	5900	11800.00	
79	客户端中控软件	开放数据接口，支持播放管理系统架模块化设计，可依不同的需求增加新的软件模块，系统采集中式管理。		套	1	5700	5700.00	开放数据接口，支持播放管理系统架模块化设计，可依不同的需求增加新的软件模块，系统采集中式管理。	1	5700	5700	套	1	5700	5700.00	
80	答题系统	答题交互系统，每次启动随机从题库中选择10-20道题进行答题最后进行分数统计及排名		套	1	9700	9700.00	答题交互系统，每次启动随机从题库中选择10-20道题进行答题最后进行分数统计及排名	1	9700	9700	套	1	9700	9700.00	
81	触摸一体机	落地式根据图纸定制32寸触摸一体机 10点电容触摸i5 8G 120G SSD		台	2	5900	11800.00	落地式根据图纸定制32寸触摸一体机 10点电容触摸i5 8G 120G SSD	2	5900	11800	台	2	5900	11800.00	
82	客户端中控软件	开放数据接口，支持播放管理系统架模块化设计，可依不同的需求增加新的软件模块，系统采集中式管理。		套	1	5700	5700.00	开放数据接口，支持播放管理系统架模块化设计，可依不同的需求增加新的软件模块，系统采集中式管理。	1	5700	5700	套	1	5700	5700.00	
83	触摸交互系统	触摸交互系统 1、定制内容制作 2、程序制作与动态效果制作 （内容包括：框架结构策划、美工设计、UI设计）		套	1	22000	22000.00	触摸交互系统 1、定制内容制作 2、程序制作与动态效果制作 （内容包括：框架结构策划、美工设计、UI设计）	1	22000	22000	套	1	22000	22000.00	
84	激光模块	激光模块		部	8	1200	9600.00	激光模块	8	1200	9600	部	8	1200	9600.00	
85	古琴	古琴改装定制		张	1	6500	6500.00	古琴改装定制	1	6500	6500	套	1	6500	6500.00	
86	单片机	16路单片机		套	1	6500	6500.00	16路单片机	1	6500	6500	套	1	6500	6500.00	
87	主机	Intel i7 酷睿六核 DEEPCOO400 CPU散热器 DVR4U工控机箱 ASUS B365-PLUS主板 Kingston DDR4 2666 16GB 台式机内存 额定750W 台式机电脑电源 120G SSD固态硬盘 M.2接口 专业显卡		台	1	9300	9300.00	Intel i7 酷睿六核 DEEPCOO400 CPU散热器 DVR4U工控机箱 ASUS B365-PLUS主板 Kingston DDR4 2666 16GB 台式机内存 额定750W 台式机电脑电源 120G SSD固态硬盘 M.2接口 专业显卡	1	9300	9300	台	1	9300	9300.00	

探索馆深化设计与布展实施项目合同内履约验收 （竣工结算）书

序号	标的物名称	投标部分						结算送审				履约验收				
		合同内清单特征	品牌（如有）	单位	数量	单价（元）	合价	现场实际详情	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	备注
101	数字影片	2、根据故事内容结合历史特征调色故事情节，确定故事时代、地域等背景特征创作动漫资料脚本。 3、故事的选择要求生动、有意境、能突出影片主题 大纲脚本、三维场景、渲染、剪辑合成		秒	180	1380	248400.00	2、根据故事内容结合历史特征调色故事情节，确定故事时代、地域等背景特征创作动漫资料脚本。 3、故事的选择要求生动、有意境、能突出影片主题 大纲脚本、三维场景、渲染、剪辑合成	180	1380	248400	秒	180	1380	248400.00	
102	触摸一体机	落地式根据图纸定制55寸触摸一体机 10点电容触摸4K IPS 1200 SSD		台	2	9550	19100.00	落地式根据图纸定制55寸触摸一体机 10点电容触摸4K IPS 1200 SSD	2	9550	19100	台	2	9550	19100.00	
103	客户端中控软件	开放数据接口，支持模版管理系统架构快化设计，可按不同的需求增加新的软件模块，系统采集中式管理。		套	1	5700	5700.00	开放数据接口，支持模版管理系统架构快化设计，可按不同的需求增加新的软件模块，系统采集中式管理。	1	5700	5700	套	1	5700	5700.00	
104	触摸交互系统	触摸交互系统 赶谷造型多互互动查询屏可查询从全世界传入中国的外来食物，以及从苏州传导全国的食物。 1、定制内容制作 2、程序制作与动态效果制作 （内容包括：框架结构策划、美工设计、UI设计）		套	1	22000	22000.00	触摸交互系统 赶谷造型多互互动查询屏可查询从全世界传入中国的外来食物，以及从苏州传导全国的食物。 1、定制内容制作 2、程序制作与动态效果制作 （内容包括：框架结构策划、美工设计、UI设计）	1	22000	22000	套	1	22000	22000.00	
105	10寸平板电脑	10寸平板电脑		套	4	3700	14800.00	10寸平板电脑	4	3700	14800	套	4	3700	14800.00	
106	客户端中控软件	开放数据接口，支持模版管理系统架构快化设计，可按不同的需求增加新的软件模块，系统采集中式管理。		套	1	5700	5700.00	开放数据接口，支持模版管理系统架构快化设计，可按不同的需求增加新的软件模块，系统采集中式管理。	1	5700	5700	套	1	5700	5700.00	
107	触摸交互系统	触摸交互系统 1、定制内容制作 2、程序制作与动态效果制作 （内容包括：框架结构策划、美工设计、UI设计）		套	1	22000	22000.00	触摸交互系统 1、定制内容制作 2、程序制作与动态效果制作 （内容包括：框架结构策划、美工设计、UI设计）	1	22000	22000	套	1	22000	22000.00	
108	软膜LED屏柱	P1.875 LED屏 柱子直径2.5米，高4米 RX1.875（国星金线） 户内P1.875全彩LED屏 像素点间距：1.875mm 封装方式：SMD2121 模组尺寸：192mm*192mm 发光点颜色组合：3R1G1B（三合一） 最佳视距：≥ 4m 视角：水平140°，垂直140° 驱动器件：LED专用驱动 对比度/颜色：4.5比特，可以显示40亿+40亿+40亿种颜色 亮度：≥ 800cd/m2 亮度调节方式：软件16级可调 控制系统采用：PCTV卡 + DVI显卡 + 主控卡 + 光纤传输（可选）		平方	31.44	33200	1043808.00	P1.875 LED屏 柱子直径2.5米，高4米 RX1.875（国星金线） 户内P1.875全彩LED屏 像素点间距：1.875mm 封装方式：SMD2121 模组尺寸：192mm*192mm 发光点颜色组合：3R1G1B（三合一） 最佳视距：≥ 4m 视角：水平140°，垂直140° 驱动器件：LED专用驱动 对比度/颜色：4.5比特，可以显示40亿+40亿+40亿种颜色 亮度：≥ 800cd/m2 亮度调节方式：软件16级可调 控制系统采用：PCTV卡 + DVI显卡 + 主控卡 + 光纤传输（可选）	31.44	33200	1043808	平方	31.44	33200	1043808.00	
109	主机	Intel i9 酷睿 DVR4U工控机箱 ASUS B365 PLUS主板 Kingston DDR4 2666 32GB 台式机内存 额定 750W 台式机电脑电源 256G SSD固态硬盘 M.2接专业工程显卡		台	1	21600	21600.00	Intel i9 酷睿 DVR4U工控机箱 ASUS B365 PLUS主板 Kingston DDR4 2666 32GB 台式机内存 额定 750W 台式机电脑电源 256G SSD固态硬盘 M.2接专业工程显卡	1	21600	21600	台	1	21600	21600.00	
		7.1.X声专业耗后级功放+X5前级 4-ohm立体声1000W 6-ohm立体声675W 8-ohm 桥接单声道2000W 1kHz 功率，确保THD为9%时最低功率为 线性通道 2 灵敏度(最大额定功率时输入) 0.775V or 1.4V						7.1.X声专业耗后级功放+X5前级 4-ohm立体声1000W 6-ohm立体声675W 8-ohm 桥接单声道2000W 1kHz 功率，确保THD为9%时最低功率为1kHz 线性通道 2 灵敏度(最大额定功率时输入) 0.775V or 1.4V								

探索馆深化设计与布展实施项目合同内履约验收 （竣工结算）书

序号	标的物名称	投标部分						结算送审				履约验收				
		合同内清单特征	品牌（招标）	单位	数量	单价（元）	合价	现场实际详情	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	备注
119	互动软件	展项表现形式为打开幕后项目投影动态影像，装置设置八扇门洞，参与者从不同门洞进入装置区域内，中央柱面即会显示不同投影效果，生长出大自然中的一员。		套	1	35000	35000.00	展项表现形式为打开幕后项目投影动态影像，装置设置八扇门洞，参与者从不同门洞进入装置区域内，中央柱面即会显示不同投影效果，生长出大自然中的一员。	1	35000	35000	套	1	35000	25000.00	
120	场景数字水景内容	大型场景互动场景，在360度柱形屏幕表现。 1、内外360°环幕媒体数字个性定制。 2、影片的制作需要通过大纲脚本，三维建模，动画合成流程。 、大场景粒子三维特效，网格包装，特效编辑，音频配置等多项流程配合实现，每个角色都要求有照片般真实感，让观众通过视觉、听觉等多感官沉浸体验水景立体效果大秀。		秒	350	2400	884000.00	大型场景互动场景，在360度柱形屏幕表现。 1、内外360°环幕媒体数字个性定制。 2、影片的制作需要通过大纲脚本，三维建模，动画合成流程。 、大场景粒子三维特效，网格包装，特效编辑，音频配置等多项流程配合实现，每个角色都要求有照片般真实感，让观众通过视觉、听觉等多感官沉浸体验水景立体效果大秀。	350	2400	884000	秒	350	2400	664000.00	
121	投影机	索普生CB-L10750激光光源 投影仪 标准分辨率 WUXGA（1920×1200） 投影技术 3LCD 亮度 6500流明 对比度 2500000:1 扫描频率 水平：15-92kHz 垂直：50-85Hz		台	2	70850	141700.00	索普生CB-L10750激光光源 投影仪 标准分辨率 WUXGA（1920×1200） 投影技术 3LCD 亮度 6500流明 对比度 2500000:1 扫描频率 水平：15-92kHz 垂直：50-85Hz	2	70850	141700	台	2	70850	141700.00	
122	投影短焦镜头	短焦镜头		台	2	21950	43900.00	短焦镜头	2	21950	43900	台	2	21950	43900.00	
123	HDMI光纤延长器	HDMI光纤延长器，20KM传输距离，高清60Hz		套	2	819	1638.00	HDMI光纤延长器，20KM传输距离，高清60Hz	2	819	1638	套	2	819	1638.00	
124	投影机吊架	工程投影机吊架		套	1	450	900.00	工程投影机吊架	2	450	900	套	2	450	900.00	
125	主机	Intel i7 酷睿六核 DEEPCOOL CPU散热器 DVR4U工控机箱 A520 B365 PLUS主板 Kingston DDR4 2666 16GB 台式机内存 额定750W 台式机电脑电源 120G SSD固态硬盘 M.2接 专业显卡		台	1	9300	9300.00	Intel i7 酷睿六核 DEEPCOOL CPU散热器 DVR4U工控机箱 A520 B365 PLUS主板 Kingston DDR4 2666 16GB 台式机内存 额定750W 台式机电脑电源 120G SSD固态硬盘 M.2接 专业显卡	1	9300	9300	台	1	9300	9300.00	
126	互动感应捕捉模块	互动感应捕捉模块		套	2	3430	6860.00	互动感应捕捉模块	2	3430	6860	套	2	3430	6860.00	
127	客户端申控软件	开放数据接口，支持播放管理系统等模块化设计，可按不同的需求增加新的软件模块，系统采集中式管理。		套	4	5700	22800.00	开放数据接口，支持播放管理系统等模块化设计，可按不同的需求增加新的软件模块，系统采集中式管理。	4	5700	22800	套	4	5700	22800.00	
128	捕捉互动特效系统	捕捉互动特效交互游戏个性定制 打开幕后剧并对识别出的物体进行立体建模并介绍 1、定制内容制作 2、程序制作与动态效果制作 （内容包括：框架结构策划、美工设计、UI设计）		套	1	95000	95000.00	捕捉互动特效交互游戏个性定制 打开幕后剧并对识别出的物体进行立体建模并介绍 1、定制内容制作 2、程序制作与动态效果制作 （内容包括：框架结构策划、美工设计、UI设计）	1	95000	95000	套	1	95000	95000.00	
129	P15.1LED屏	长3米，高1米 IC15（国星金铭） 户内P1.5全彩LED屏 像素点间距：1.5mm 封装方式：SMD2121 模组尺寸：192mm*192mm 发光点颜色组合：1R1G1B（三合一） 单体视距：≥4m 视角：水平140°，垂直140° 驱动器件：LED专用驱动 对比度/颜色：40%度，可以显示4096×4096×40%种颜色 亮度：≥600cd/m2		平方	3	33800	101400.00	长3米，高1米 IC15（国星金铭） 户内P1.5全彩LED屏 像素点间距：1.5mm 封装方式：SMD2121 模组尺寸：192mm*192mm 发光点颜色组合：1R1G1B（三合一） 单体视距：≥4m 视角：水平140°，垂直140° 驱动器件：LED专用驱动 对比度/颜色：40%度，可以显示4096×4096×40%种颜色 亮度：≥600cd/m2	3	33800	101400	平方	3	33800	101400.00	

探索馆深化设计与布展实施项目合同内履约验收（竣工结算）书

序号	标的物名称	投标部分						结算送审				履约验收				
		合同内清单特征	品牌（如有）	单位	数量	单价（元）	合价	现场实际详情	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	备注
140	投影机吊架	工程投影机吊架		套	1	450	450.00	工程投影机吊架	1	450	450	套	1	450	450.00	
141	主机	Intel i7 酷睿六核 DEEPCOO400 CPU散热器 DVR4U工控机箱 ASUS B365-PLUS主板 Kingston DDR4 2666 16GB 台式机内存 鼎定750W 台式机电脑电源 120G SSD固态硬盘 M.2接口 专业显卡		台	1	9300	9300.00	Intel i7 酷睿六核 DEEPCOO400 CPU散热器 DVR4U工控机箱 ASUS B365-PLUS主板 Kingston DDR4 2666 16GB 台式机内存 鼎定750W 台式机电脑电源 120G SSD固态硬盘 M.2接口 专业显卡	1	9300	9300	台	1	9300	9300.00	
142	互动感应摄像头	互动感应,景深感应设备，深度精度大约为2cm~4cm，高帧率3D视频捕捉，位置跟踪		套	1	3430	3430.00	互动感应,景深感应设备，深度精度大约为2cm~4cm，高帧率3D视频捕捉，位置跟踪	1	3430	3430	套	1	3430	3430.00	
143	磁片	磁片		块	60	60	3600.00	磁片	60	60	3600	块	60	60	3600.00	
144	客户端中控软件	开放数据接口，支持播放管理系统采模块化设计，可依不同的需求增加新的软件模块，系统采集中式管理。		套	4	5700	22800.00	开放数据接口，支持播放管理系统采模块化设计，可依不同的需求增加新的软件模块，系统采集中式管理。	4	5700	22800	套	4	5700	22800.00	
145	互动游戏	媒体数字个性定制 钢铁磁片+投影互动，观众将树干造型钢铁石在墙面上进行叠加组合，小鸟就会停留到树干上，以此激发小朋友的同理心和环保意识。		套	1	215000	215000.00	媒体数字个性定制 钢铁磁片+投影互动，观众将树干造型钢铁石在墙面上进行叠加组合，小鸟就会停留到树干上，以此激发小朋友的同理心和环保意识。	1	215000	215000	套	1	215000	215000.00	
146	触摸一体机	10-15寸平板电脑		台	4	4400	17600.00	10-15寸平板电脑	4	4400	17600	台	4	4400	17600.00	
147	客户端中控软件	开放数据接口，支持播放管理系统采模块化设计，可依不同的需求增加新的软件模块，系统采集中式管理。		套	4	5700	22800.00	开放数据接口，支持播放管理系统采模块化设计，可依不同的需求增加新的软件模块，系统采集中式管理。	4	5700	22800	套	4	5700	22800.00	
148	教学视频	拍摄组织演员演示积木教学视频+操作界面 1、定制内容制作 2、程序制作与动态效果制作 （内容包括：框架结构策划、美工设计、UI设计）		套	4	27500	110000.00	拍摄组织演员演示积木教学视频+操作界面 1、定制内容制作 2、程序制作与动态效果制作 （内容包括：框架结构策划、美工设计、UI设计）	4	27500	110000	套	4	27500	110000.00	
149	60寸屏	夏普Q7A760寸显示屏		台	1	3199	3199.00	夏普Q7A760寸显示屏	1	3199	3199	台	1	3199	3199.00	
150	播放主机	性能稳定，适应各类流媒体格式。		台	1	4100	4100.00	性能稳定，适应各类流媒体格式。	1	4100	4100	台	1	4100	4100.00	
151	客户端中控软件	开放数据接口，支持播放管理系统采模块化设计，可依不同的需求增加新的软件模块，系统采集中式管理。		套	1	5700	5700.00	开放数据接口，支持播放管理系统采模块化设计，可依不同的需求增加新的软件模块，系统采集中式管理。	1	5700	5700	套	1	5700	5700.00	
152	教学视频	拍摄组织演员演示积木教学视频		套	1	29000	29000.00	拍摄组织演员演示积木教学视频	1	29000	29000	套	1	29000	29000.00	
153	触摸一体机	落地式框架图纸定制55寸触摸一体机 10点电容触摸点 8G 120G SSD		台	1	9550	9550.00	落地式框架图纸定制55寸触摸一体机 10点电容触摸点 8G 120G SSD	1	9550	9550	台	1	9550	9550.00	
154	客户端中控软件	开放数据接口，支持播放管理系统采模块化设计，可依不同的需求增加新的软件模块，系统采集中式管理。		套	1	5700	5700.00	开放数据接口，支持播放管理系统采模块化设计，可依不同的需求增加新的软件模块，系统采集中式管理。	1	5700	5700	套	1	5700	5700.00	
155	留言交互系统	留言交互系统 1、定制内容制作 2、程序制作与动态效果制作 （内容包括：框架结构策划、美工设计、UI设计）		套	1	53000	53000.00	留言交互系统 1、定制内容制作 2、程序制作与动态效果制作 （内容包括：框架结构策划、美工设计、UI设计）	1	53000	53000	套	1	53000	53000.00	
156	触摸一体机	落地式框架图纸定制55寸触摸一体机 10点电容触摸点 8G 120G SSD		台	2	9550	19100.00	落地式框架图纸定制55寸触摸一体机 10点电容触摸点 8G 120G SSD	2	9550	19100	台	2	9550	19100.00	
157	客户端中控软件	开放数据接口，支持播放管理系统采模块化设计，可依不同的需求增加新的软件模块，系统采集中式管理。		套	1	5700	5700.00	开放数据接口，支持播放管理系统采模块化设计，可依不同的需求增加新的软件模块，系统采集中式管理。	1	5700	5700	套	1	5700	5700.00	
158	触摸交互系统	触摸交互系统 1、定制内容制作 2、程序制作与动态效果制作 （内容包括：框架结构策划、美工设计、UI设计）		套	1	22000	22000.00	触摸交互系统 1、定制内容制作 2、程序制作与动态效果制作 （内容包括：框架结构策划、美工设计、UI设计）	1	22000	22000	套	1	22000	22000.00	
（二）第二展厅会员查车																
159	60寸屏	仿老式显像管电视，升级改造 Intel i7 酷睿六核 DEEPCOO400 CPU散热器		套	2	3200	6400.00	仿老式显像管电视，升级改造 Intel i7 酷睿六核 DEEPCOO400 CPU散热器	2	3200	6400	套	2	3200	6400.00	

探索馆深化设计与布展实施项目合同内履约验收 （竣工结算）书

序号	标的物名称	投标部分						结算送审				履约验收				
		合同内清单特征	品牌（如有）	单位	数量	单价（元）	合价	现场实际详情	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	备注
183	客户端中控软件	开放数据接口，支持模块管理系统采模块化设计，可依不同的需求增加新的软件模块，系统采集中式管理。		套	4	5700	22800.00	开放数据接口，支持模块管理系统采模块化设计，可依不同的需求增加新的软件模块，系统采集中式管理。	4	5700	22800	套	4	5700	22800.00	
184	捕捉互动特效系统	捕捉互动特效交互游戏个性定制		套	1	96000	96000.00	捕捉互动特效交互游戏个性定制	1	96000	96000	套	1	96000	96000.00	
		二维粒子特效						二维粒子特效								
185	P1.875 LED屏	P1.875 LED屏 宽4米，高3米		平方	12	13750	165000.00	P1.875 LED屏 宽4米，高3米	12	13750	165000	平方	12	13750	165000.00	
		RX1875（国产合线）						RX1875（国产合线）								
		户内P1.875全彩LED屏						户内P1.875全彩LED屏								
		像素点间距：1.875mm						像素点间距：1.875mm								
		封装方式：SMD2121						封装方式：SMD2121								
		模组尺寸：192mm*192mm						模组尺寸：192mm*192mm								
		发光点颜色组合：1R1G1B（三合一）						发光点颜色组合：1R1G1B（三合一）								
		最佳视距：≥ 2m						最佳视距：≥ 2m								
		视角：水平140°，垂直140°						视角：水平140°，垂直140°								
		驱动器件：LED专用驱动						驱动器件：LED专用驱动								
		对比度/颜色：4096级，可以显示4096*4096*4096种颜色						对比度/颜色：4096级，可以显示4096*4096*4096种颜色								
		亮度：≥ 800cd/m2						亮度：≥ 800cd/m2								
		亮度调节方式：软件16级可调						亮度调节方式：软件16级可调								
		控制系统采用：PCI-TV卡 + DVI接收卡 + 主控卡 + 光纤传输（可选）						控制系统采用：PCI-TV卡 + DVI接收卡 + 主控卡 + 光纤传输（可选）								
186	主机	Intel i9 酷睿		台	1	21600	21600.00	Intel i9 酷睿	1	21600	21600	台	1	21600	21600.00	
		DVR4U工控机箱						DVR4U工控机箱								
		ASUS B365 PLUS主板						ASUS B365 PLUS主板								
		Kingston DDR4 2666 32GB 台式机内存						Kingston DDR4 2666 32GB 台式机内存								
		额定750W 台式机电脑电源						额定750W 台式机电脑电源								
		256G SSD固态硬盘 M.2接专业工程显卡						256G SSD固态硬盘 M.2接专业工程显卡								
187	功放系统	7路专业舞台功放+X5前级 4-ohm立体声 1000W		套	1	6300	6500.00	7路专业舞台功放+X5前级 4-ohm立体声 1000W	1	6300	6300	套	1	6300	6300.00	
		8-ohm立体声 675W						8-ohm立体声 675W								
		8-ohm 桥接单声道 2000W						8-ohm 桥接单声道 2000W								
		1kHz 功率 确保THD为1%时最低功率为						1kHz 功率 确保THD为1%时最低功率为1kHz								
		线性通道 2						线性通道 2								
		灵敏度(最大额定功率8欧姆)0.775V or						灵敏度(最大额定功率8欧姆)0.775V or 1.4V								
		信噪比(低于额定功率20Hz 至20kHz A记权) > 100 dB						信噪比(低于额定功率20Hz 至20kHz A记权) > 100 dB								
		谐波失真(THD) (20Hz - 20kHz) < 0.5%						谐波失真(THD) (20Hz - 20kHz) < 0.5%								
		互调失真(60Hz和7kHz为4:1 满额额定输出量 -30dB) < 0.25%						互调失真(60Hz和7kHz为4:1 满额额定输出量 -30dB) < 0.25%								
		频率响应(1W 20Hz - 20kHz) 0 dB, -1 dB						频率响应(1W 20Hz - 20kHz)0 dB, -1 dB								
		串音(额定功率1 1kHz -75 dB, at 20kHz -59 dB						串音(额定功率1 1kHz -75 dB, at 20kHz -59 dB								
		阻尼系数(10Hz至400Hz 8欧姆) > 200						阻尼系数(10Hz至400Hz 8欧姆) > 200								
		电压增益 31dB						电压增益 31dB								
		转换速率 > 10V/us						转换速率 > 10V/us								
		频率响应 20Hz-20kHz						频率响应 20Hz-20kHz								
188	音响系统	1、聚丙烯纸盆同轴单元和19mm阻抗顶膜高音 2、节目功率		套	2	2180	4320.00	频率响应 Studio2 6c	2	2160	4320	套	2	2160	4320.00	
		32W/峰值功率64W						1、聚丙烯纸盆同轴单元和19mm阻抗顶膜高音								
		3、阻抗8欧/定压70.7V						2、节目功率32W/峰值功率64W								
		4、灵敏度（1M/1W)98db						3、阻抗8欧/定压70.7V								
		5、频率响应（±5db)75Hz - 20kHz						4、灵敏度（1M/1W)98db								
		6、扩散角 130°						5、频率响应（±5db)75Hz - 20kHz								
		7、直径267mm高度225mm，开孔直径225mm 8、符合EN14480安全标准						6、扩散角 130°								
								7、直径267mm高度225mm，开孔直径225mm 8、符合EN14480安全标准								

探索馆深化设计与布展实施项目合同内履约验收 （竣工结算）书

序号	标的物名称	投标部分						结算送审				履约验收				
		合同内清单特征	品牌（如有）	单位	数量	单价（元）	合价	现场实际详情	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	备注
205	动态模拟场景	2、程序制作与动态效果制作 （内容包括：框架结构策划、美工设计、UI设计）		套	4	25000	100000.00	2、程序制作与动态效果制作 （内容包括：框架结构策划、美工设计、UI设计）	4	25000	100000	套	4	25000	100000.00	
（三）第三展厅 虾奇柜																
206	轨道	大型机械轨道 轨道长21m，单节载荷重量230kg（机械大车的比例1：10）		套	1	17200	17200.00	大型机械轨道 轨道长21m，单节载荷重量230kg（机械大车的比例1：10）	1	17200	17200	套	1	17200	17200.00	
207	移动交互设备	机械传动同步电机，自动感知位置，同步互动设备，部有需要部分设备要自行开发（机械大车的比例1：10）		套	1	123000	123000.00	机械传动同步电机，自动感知位置，同步互动设备，部有需要部分设备要自行开发（机械大车的比例1：10）	1	123000	123000	套	1	123000	123000.00	
208	主机	Intel i7 酷睿六核 DEEPCOOL403 CPU散热器 DVR4U工控机箱 ASUS B365 PLUS主板 Kingston DDR4 2666 16GB 台式机内存 额定750W 台式机电脑电源 120G SSD固态硬盘 M.2接口 专业显卡		套	1	9300	9300.00	Intel i7 酷睿六核 DEEPCOOL403 CPU散热器 DVR4U工控机箱 ASUS B365 PLUS主板 Kingston DDR4 2666 16GB 台式机内存 额定750W 台式机电脑电源 120G SSD固态硬盘 M.2接口 专业显卡	1	9300	9300	套	1	9300	9300.00	
209	客户端中控软件	开放数据接口，支持播放管理系统架模块化设计，可依不同的需求增加新的软件模块，系统采集中式管理。		套	1	5700	5700.00	开放数据接口，支持播放管理系统架模块化设计，可依不同的需求增加新的软件模块，系统采集中式管理。	1	5700	5700	套	1	5700	5700.00	
210	功放系统	JBL6仕专业纯后级功放 ×X前级 4 ohm立体声1000W 8-ohm立体声 675W 8-ohm 桥接单声道 2000W 1kHz 功率 确保THD为5%时最低功率为 规格通道 2 灵敏度(最大额定功率输出时) 0.775V or 信噪比(低于额定功率 20Hz 至 20kHz, A记权) > 100 dB 谐波失真(THD) (20Hz - 20kHz) < 0.5% 互调失真(60Hz 和 7kHz 为 4:1 满额额定输出至 -30dB) : < 0.25% 频率响应 (1W, 20Hz - 20kHz) 0 dB, -1 dB 串音(额定功率) 1kHz: -75 dB, at 20kHz: -50 dB 阻尼系数(10Hz 至 400Hz 时欧姆) > 200 电压增益 31dB 转换速率 > 10V/us		套	1	6300	6300.00	JBL6仕专业纯后级功放 ×X前级 4 ohm立体声1000W 8-ohm立体声 675W 8-ohm 桥接单声道 2000W 1kHz 功率 确保THD为5%时最低功率为 规格通道 2 灵敏度(最大额定功率输出时) 0.775V or 1.4V 信噪比(低于额定功率 20Hz 至 20kHz, A记权) > 100 dB 谐波失真(THD) (20Hz - 20kHz) < 0.5% 互调失真(60Hz 和 7kHz 为 4:1 满额额定输出至 -30dB) : < 0.25% 频率响应 (1W, 20Hz - 20kHz) 0 dB, -1 dB 串音(额定功率) 1kHz: -75 dB, at 20kHz: -50 dB 阻尼系数(10Hz 至 400Hz 时欧姆) > 200 电压增益 31dB 转换速率 > 10V/us	1	6300	6300	套	1	6300	6300.00	
211	音响系统	哦由音响 JBL Studio2 6c 1、聚丙烯低音同轴单元和19mm钛铝高音 2、节能功率32W/峰值功率64W 3、阻抗8欧/定压 73.7V 4、灵敏度（1M/1W/8Ω） 5、频率响应（±5dB）37Hz-20Khz 6、扩散角 130° 7、高约267mm 高度225mm，开孔直径 8mm 8、符合UL1480安全标准		套	2	2160	4320.00	哦由音响 JBL Studio2 6c 1、聚丙烯低音同轴单元和19mm钛铝高音 2、节能功率32W/峰值功率64W 3、阻抗8欧/定压 73.7V 4、灵敏度（1M/1W/8Ω） 5、频率响应（±5dB）37Hz-20Khz 6、扩散角 130° 7、高约267mm 高度225mm，开孔直径 229mm 8、符合UL1480安全标准	2	2160	4320	套	2	2160	4320.00	
212	火车运行场景系统	火车运行节点场景交互模拟系统 模拟开关驱动 每个运行节点有4个交互触识点		套	1	75000	75000.00	火车运行节点场景交互模拟系统 模拟开关驱动 每个运行节点有4个交互触识点	1	75000	75000	套	1	75000	75000.00	
213	触摸一体机	32-50寸触摸一体机		台	15	5100	77500.00	32-50寸触摸一体机	9	5100	45900	台	9	5100	45900.00	
214	透明屏触摸一体机	12-50寸触摸一体机 透明屏		台	5	9300	46500.00	12-50寸触摸一体机 透明屏	5	9300	46500	台	5	9300	46500.00	
215	开放数据接口软件	开放数据接口，支持播放管理系统架模块化设计，可依不同的需求增加新的软件模块，系统采集中式管理。		套	20	5700	114000.00	开放数据接口，支持播放管理系统架模块化设计，可依不同的需求增加新的软件模块，系统采集中式管理。	20	5700	114000	套	14	5700	79800.00	
216	触摸屏交互内容制作	扩展各类标准内容介绍交互		套	35	22000	345000.00	扩展各类标准内容介绍交互	15	22000	345000	套	9	22000	207000.00	

待续

探索馆深化设计与布展实施项目合同内履约验收 （竣工结算）书

序号	标的物名称	投标部分						结算送审				履约验收				
		合同内清单特征	品牌（如有）	单位	数量	单价（元）	合价	现场实际详情	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	备注
228	互动游戏	1、智能跟随或避让系统 2、15-25个拟化动物原画设计 3、15-25个拟化动物三维建模 4、15-25个拟化动物皮肤绘制 5、15-25个拟化动物表情及动作骨骼绑定 6、剧情故事情节的设定 7、NPC角色任务设计 8、整体UI设计 9、实时渲染图形数据处理，分析 10、可多人参与		套	1	329500	329500.00	1、智能跟随或避让系统 2、15-25个拟化动物原画设计 3、15-25个拟化动物三维建模 4、15-25个拟化动物皮肤绘制 5、15-25个拟化动物表情及动作骨骼绑定 6、剧情故事情节的设定 7、NPC角色任务设计 8、整体UI设计 9、实时渲染图形数据处理，分析 10、可多人参与	1	329500	329500	套	1	329500	329500.00	
229	投影机	爱普生CB-L1070U激光光源 投影仪 标准分辨率 WUXGA（1920×1200） 投影技术 3LCD 亮度 6500流明 对比度 2500000:1 扫描频率 水平：15-92kHz 垂直：50-85Hz		台	2	70850	141700.00	爱普生CB-L1070U激光光源 投影仪 标准分辨率 WUXGA（1920×1200） 投影技术 3LCD 亮度 6500流明 对比度 2500000:1 扫描频率 水平：15-92kHz 垂直：50-85Hz	2	70850	141700	台	2	70850	141700.00	
230	投影仪镜头	超短焦0.3投射镜头		台	2	32550	65100.00	超短焦0.3投射镜头	2	32550	65100	台	2	32550	65100.00	
231	HDMI光纤延长器	HDMI光纤延长器，20KM传输距离，高清60Hz		套	2	819	1638.00	HDMI光纤延长器，20KM传输距离，高清60Hz	2	819	1638	套	2	819	1638.00	
232	投影机吊架	工程投影机吊架		套	2	450	900.00	工程投影机吊架	2	450	900	套	2	450	900.00	
233	主机	Intel i7 酷睿六核 DEEPCOO400 CPU散热器 DVR4U工控机箱 ASUS B365-PLUS主板 Kingston DDR4 2666 16GB 台式机内存 额定750W 台式机电脑电源 120G SSD固态硬盘 M.2接口 专业显卡		台	1	9300	9300.00	Intel i7 酷睿六核 DEEPCOO400 CPU散热器 DVR4U工控机箱 ASUS B365-PLUS主板 Kingston DDR4 2666 16GB 台式机内存 额定750W 台式机电脑电源 120G SSD固态硬盘 M.2接口 专业显卡	1	9300	9300	台	1	9300	9300.00	
234	功放系统	3BLX6专业转后级功放+X5前级 4-ohm立体声 1000W 8-ohm立体声 675W 8-ohm 桥接单声道 2000W 1kHz 功率 确保THD为5%时最低功率为 规格通道 2 高频度(最大额定功率8欧姆) 0.775V or 信噪比(低于额定功率20Hz 至20kHz A记权) > 100 dB 谐波失真(THD) (20Hz - 20kHz) < 0.5% 互调失真(60Hz和7kHz为4:1 满额额定输出至-30dB) = / < 0.35% 频率响应(1W 20Hz - 20kHz) 0 dB, -1 dB 串音(额定功率) 1kHz - 75 dB, at 20kHz - 59 dB 阻尼系数(10Hz至400Hz 8欧姆) > 200 电压增益 31dB 转换速率 > 10V/us 转换接口 Studio2 Sir		套	1	6300	6300.00	3BLX6专业转后级功放+X5前级 4-ohm立体声 1000W 8-ohm立体声 675W 8-ohm 桥接单声道 2000W 1kHz 功率 确保THD为5%时最低功率为1kHz 规格通道 2 高频度(最大额定功率8欧姆) 0.775V or 1.4V 信噪比(低于额定功率20Hz 至20kHz A记权) > 100 dB 谐波失真(THD) (20Hz - 20kHz) < 0.5% 互调失真(60Hz和7kHz为4:1 满额额定输出至-30dB) = / < 0.35% 频率响应(1W 20Hz - 20kHz) 0 dB, -1 dB 串音(额定功率) 1kHz - 75 dB, at 20kHz - 59 dB 阻尼系数(10Hz至400Hz 8欧姆) > 200 电压增益 31dB 转换速率 > 10V/us 转换接口 Studio2 Sir	1	6300	6300	套	1	6300	6300.00	

探索馆深化设计与布展实施项目合同内履约验收（竣工结算）书

序号	标的物名称	投标部分						结算送审				履约验收				
		合同内清单特征	品牌（如有）	单位	数量	单价（元）	合价	现场实际详情	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	备注
		串音(额定功率): 1kHz -75 dB, at 20kHz -59 dB 阻尼系数(10Hz至400Hz&欧姆) > 200 电压增益:31dB 转换速率 > 10V/us						串音(额定功率): 1kHz -75 dB, at 20kHz -59 dB 阻尼系数(10Hz至400Hz&欧姆) > 200 电压增益:31dB 转换速率 > 10V/us								
245	音响系统	吸顶音箱JBL StudioZ 6ic 1、"聚丙烯纸盆同轴单元和19mmPIE球顶高音 2、节目功率32W/峰值功率64W 3、阻抗8欧/定压70.7V 4、灵敏度（1M/1W)89db 5、频率响应（±5db)75Hz-20KHz 6、扩散角 130° 7、直径267mm高度225mm、开孔直径229mm 8、符合UL1480安全标准		套	2	2160	4320.00	吸顶音箱JBL StudioZ 6ic 1、"聚丙烯纸盆同轴单元和19mmPIE球顶高音 2、节目功率22W/峰值功率64W 3、阻抗8欧/定压70.7V 4、灵敏度（1M/1W)89db 5、频率响应（±5db)75Hz-20KHz 6、扩散角 130° 7、直径267mm高度225mm、开孔直径229mm 8、符合UL1480安全标准	2	2160	4320	套	2	2160	4320.00	
246	触摸一体机	20-30寸触摸一体机		台	4	5100	20400.00	20-30寸触摸一体机	8	5100	40800	台	8	5100	40800.00	
247	客户端中控软件	开放数据接口，支持播放管理系统采模块化设计，可依不同的需求增加新的软件模块，系统采集中式管理。		套	5	5700	28500.00	开放数据接口，支持播放管理系统采模块化设计，可依不同的需求增加新的软件模块，系统采集中式管理。	5	5700	28500	套	5	5700	28500.00	
248	交互	多媒体感应雷达，DC5V输入，100ms扫描时间，位置识别，高精度、高分辨率、宽视场、环境识别能力、低重量、低功耗、		套	1	15000	15000.00	多媒体感应雷达，DC5V输入，100ms扫描时间，位置识别，高精度、高分辨率、宽视场、环境识别能力、低重量、低功耗、	1	15000	15000	套	1	15000	15000.00	
249	抽奖系统	抽奖识别系统 AI识别 数据处理、数据调用		套	1	71000	71000.00	抽奖识别系统 AI识别 数据处理、数据调用	1	71000	71000	套	1	71000	71000.00	
250	场景交互游戏	场景交互游戏多媒体抽奖 1、观众将所绘制的图案录入系统大屏幕中 2、生成三维动态生物或物体。 3、三维动态生物或物体展示相关知识 4、实时渲染 5、大屏和操作屏联动系统 6、大屏交互系统		套	1	285000	285000.00	场景交互游戏多媒体抽奖： 1、观众将所绘制的图案录入系统大屏幕中， 2、生成三维动态生物或物体， 3、三维动态生物或物体展示相关知识 4、实时渲染 5、大屏和操作屏联动系统 6、大屏交互系统	1	285000	285000	套	1	285000	285000.00	
（五）第五展厅 自然探索																
251	80寸屏	夏普 80TA2XZ 80寸显示屏		台	1	17990	17990.00	夏普 80TA2XZ 80寸显示屏	1	17990	17990	台	1	17990	17990.00	
252	播放主机	性能稳定，适应各类流媒体格式。		台	1	4100	4100.00	性能稳定，适应各类流媒体格式。	1	4100	4100	台	1	4100	4100.00	
253	触摸一体机	15-30寸触摸一体机		台	3	5000	15000.00	15-30寸触摸一体机	3	5000	15000	台	3	5000	15000.00	
254	物体图像识别摄像头	物体识别摄像头，识别叠加模块		套	3	3600	10800.00	物体识别摄像头，识别叠加模块	3	3600	10800	套	3	3600	10800.00	
255	识别模块	定制形状图案有一定的磁吸		套	11	150	1650.00	定制形状图案有一定的磁吸	11	150	1650	套	11	150	1650.00	
256	游戏	AI游戏 1、故事结构设定 2、剧情故事情节的设定 3、4-5个污染场景设计和绘制 4、4-7层任务和通关关口设计和制作 5、4-5个主角动作绑定 6、整体UI设计 7、实时数据处理、分析 8、可多人参与 具体 1、原创游戏的框架结构 2、原创游戏的剧情脚本策划 3、设计和制作 4、动作场景设计制作		套	1	412000	412000.00	AI游戏 1、故事结构设定 2、剧情故事情节的设定 3、4-5个污染场景设计和绘制 4、4-7层任务和通关关口设计和制作 5、4-5个主角动作绑定 6、整体UI设计 7、实时数据处理、分析 8、可多人参与 具体 1、原创游戏的框架结构 2、原创游戏的剧情脚本策划 3、设计和制作 4、动作场景设计制作	1	412000	412000	套	1	412000	412000.00	

探索馆深化设计与布展实施项目合同内履约验收 （竣工结算）书

序号	标的物名称	投标部分						结算送审				履约验收				
		合同内清单特征	品牌（如有）	单位	数量	单价（元）	合价	现场实际详情	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	备注
169	4g无线路由器	华为B315s-936联通电信4g无线路由器2全网通插卡WiFi转有线宽带CPE车载移动网络三网SIM上网设备b311as-853		台	1	485	485.00	华为B315s-936联通电信4g无线路由器2全网通插卡WiFi转有线宽带CPE车载移动网络三网SIM上网设备b311as-853	1	485	485	台	1	485	485.00	
270	上网卡	1年流量200G，一年的流量费用		台	1	700	700.00	1年流量200G，一年的流量费用	1	700	700	台	1	700	700.00	
271	网络交换机	TP-LINK TL-SG1048 普联48口全千兆交换机 网络交换器		台	2	3200	6400.00	TP-LINK TL-SG1048 普联48口全千兆交换机 网络交换器	2	3200	6400	台	2	3200	6400.00	
272	POE交换机	TP-LINK SF1009P 9口百兆8口POE非网管PoE交换机		台	2	838	1676.00	TP-LINK SF1009P 9口百兆8口POE非网管PoE交换机	3	838	2514	台	3	838	2514.00	
273	无线AP	TP-LINK TL-AP1750GC-PoE/DC 1750M双频无线吸顶式AP		台	12	950	11400.00	TP-LINK TL-AP1750GC-PoE/DC 1750M双频无线吸顶式AP	23	950	21850	台	23	950	21850.00	
274	iPAD	华为平板MatePad Pro 10.8英寸4G 5G安卓平板电脑二合一麒麟990全面屏办公平板电脑 8G+256G WIFI版		台	2	3899	7798.00	华为平板MatePad Pro 10.8英寸4G 5G安卓平板电脑二合一麒麟990全面屏办公平板电脑 8G+256G WIFI版	2	3899	7798	台	2	3899	7798.00	
275	鼠标键盘	Logitech无线无电键鼠套装 无线鼠标无线键盘套装		台	1	260	260.00	Logitech无线无电键鼠套装 无线鼠标无线键盘套装	1	260	260	台	1	260	260.00	
276	16A机柜专用PDU	BULL GNE-108D 16A大功率PDU机柜插座/插线板/插排/排插/排线板		台	4	220	880.00	BULL GNE-108D 16A大功率PDU机柜插座/插线板/插排/排插/排线板	10	220	2200	台	4	220	880.00	
277	中控系统	控制影视播放影片、所有投影机开关机、背景音响控制、电脑开关机		套	1	175000	175000.00	控制影视播放影片、所有投影机开关机、背景音响控制、电脑开关机	1	175000	175000	套	1	175000	175000.00	
278	灯光控制程序	灯光控制整体		套	1	25000	26000.00	灯光控制整体	1	26000	26000	套	1	26000	26000.00	
279	节点AP	馆内AR展项		节点	20	22000	440000.00	馆内AR展项	20	22000	440000	节点	20	22000	440000.00	
（八）配套管线																
280	450*150 弱电桥架	450*150 弱电桥架 1.名称：钢制槽式防火桥架， 2.规格：450*150 3.类型：含盖板及隔板。		m	186	170	31620.00	450*150 弱电桥架 1.名称：钢制槽式防火桥架， 2.规格：450*150 3.类型：含盖板及隔板。	330	170	56100	m	211.35	170	35929.50	
281	配管 弱电KBG20	弱电KBG20		m	910	12.57	11438.70	弱电KBG20	2690	12.57	33813.3	m	2600	12.57	32682.00	
282	光纤线	8芯单模		m	3000	6.5	19500.00	8芯单模	4000	6.5	26000	m	3061.02	6.5	19896.63	
283	音响线	发烧级音箱线 2*100芯音响线喇叭线音箱线 100米功放车载线 非屏蔽连接线HIFI线材AEC-1100		m	4500	4.5	20250.00	发烧级音箱线 2*100芯音响线喇叭线音箱线 100米功放车载线 非屏蔽连接线HIFI线材 AEC-1100	6750	4.5	30375	m	3216.13	4.5	14472.50	
284	大类千兆网线	六类千兆网线CAT6类8芯双绞箱线 布线非屏蔽		m	[illegible]	3.78	134946.00	六类千兆网线CAT6类8芯双绞箱线 布线非屏蔽	35700	3.78	134946	m	13807.97	3.78	52194.13	
		合计					18291846.20				18348724.3				18046354.84	

探索馆深化设计与布展实施项目变更调整部分（装饰）履约验收（竣工结算）书

序号	标的物名称	单位	送审			审核				备注
			数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	
24	天棚喷刷涂料	m2	-168	50	-9400.00	m2	0.00			好奇柜走廊-合并至合同内
25	天棚轻钢龙骨双层9.5mm，石膏板刷白色无机涂料	m2	68.32	150	10248.00	m2	36.96	150.00	5544.00	好奇柜走廊-合同价
26	筒灯孔	个	25	100	2500.00	个	6.00	100.00	600.00	好奇柜走廊-参考类似合同
27	空调出风口	米	21.4	300	6420.00	米	12.00	300.00	3600.00	好奇柜走廊-参考类似合同
28	天棚轻钢龙骨双层9.5mm，石膏板刷白色无机涂料	m2	162	150	24300.00	m2	156.25	150.00	23437.50	自然探索馆
29	筒灯孔	个	25	100	2500.00	个	25.00	100.00	2500.00	自然探索馆-参考类似合同
30	空调出风口	米	21.4	300	6420.00	米	21.40	300.00	6420.00	自然探索馆-参考类似合同
	小计				124348.00				143837.50	
	合计				551981.13				1161194.43	

探索馆深化设计与布展实施项目变更调整部分（艺术）履约验收（竣工结算）书

序号	标的物名称	投标部分						结算送审				履约验收				
		合同内清单特征	品牌（如有）	单位	数量	单价（元）	合价	现场实际详情	数量	单价	总价	数量	单价	总价	尺寸等现场复核	相关图片
10	外墙原场景复原	造型床，钢骨架，软包，8米*2米*4米		套	1	79500	79500	造型床，钢骨架，软包，3米*2米*2.72米	1	65000	65000	1	38756	38756		
		老物件实物，艺术做形＋展柜		套	1	39800	39800	老物件实物，艺术做形＋展柜	1	39800	39800	1	21000	20000	水槽、可视机、锅碗瓢盆、桶及布包装置	
		做旧场景，不饱和阻燃FRP泥塑造型，石膏开模翻模钢筋骨架加固，底面4度封闭上色彩绘，艺术仿制。		套	1	29330	29330	做旧场景，不饱和阻燃FRP泥塑造型，石膏开模翻模钢筋骨架加固，底面4度封闭上色彩绘，艺术仿制。	1	29330	29330	1	20000	20000	窗户，改装重增加灯箱	
		古董老物件，不饱和阻燃FRP泥塑造型，石膏开模翻模钢筋骨架加固，底面4度封闭上色彩绘，艺术仿制。		套	1	276300	276300	古董老物件，不饱和阻燃FRP泥塑造型，石膏开模翻模钢筋骨架加固，底面4度封闭上色彩绘，艺术仿制。	1	276300	276300	1	120000	120000	含收音机、燃气灶、电风扇、台灯、挂钟	
11	互动装置	儿童造型树，不饱和阻燃FRP泥塑造型，石膏开模翻模钢筋骨架加固，底面4度封闭上色彩绘，规格1.5m*1.5m*厚0.3m。		套	4	12000	48000	儿童造型树，不饱和阻燃FRP泥塑造型，石膏开模翻模钢筋骨架加固，底面4度封闭上色彩绘，规格0.75m*1.4m*厚0.3m。	4	10000	40000	4	8000	32000	尺寸1.5*6	
15	装饰	互动点＋造型图文展板		套	1	71000	71000	互动点＋造型图文展板	1	71000	71000	1	60000	60000	互动件，单子外建，加造型图文展板	
		互动＋局部造景		套	1	62500	62500	互动＋局部造景	1	62500	62500	1	18000	18000		
26	小桥流水装置	造型造景，GRG工艺模型石膏翻模底面4度封闭上色彩绘，楼阁结构模装固定，体量：高2米，长宽为7米，悬挂大吊桥，长度5米。		套	2	135000	270000	造型造景，GRG工艺模型石膏翻模底面4度封闭上色彩绘，楼阁结构模装固定，体量：高2米，长宽为2米，悬挂水吊桥，长度5米。	2	135000	270000	1	235000	235000	小桥从建台？	
28	时间展览1	直径6米，大型动态机械装置，不饱和阻燃FRP泥塑造型，石膏开模翻模钢筋骨架加固，底面4度封闭上色彩绘，艺术仿制。		套	1	335000	335000	直径3.9米，大型动态机械装置，不饱和阻燃FRP泥塑造型，石膏开模翻模钢筋骨架加固，底面4度封闭上色彩绘，艺术仿制。	1	300000	300000	1	268000	268000		
（三）第三展厅 好奇柜																
39	小火车	小火车1：5模型，尺寸：2.5米*1.26米*1.9米，不饱和阻燃FRP泥塑造型，石膏开模翻模钢筋骨架加固，底面4度封闭上色彩绘，艺术仿制。		套	1	318000	318000	小火车1：5模型，尺寸：2.5米*0.52米*0.9米，不饱和阻燃FRP泥塑造型，石膏开模翻模钢筋骨架加固，底面4度封闭上色彩绘，艺术仿制。	1	300000	300000	1	260286.4	260286.4		
		轨道：精度3道，仿真钢轨轨道长度56米。		套	1	42000	42000	轨道：精度3道，仿真钢轨轨道长度22米。	1	30000	30000	1	21000	21000		
		同步电机一套		套	1	27800	27800	同步电机一套	1	27800	27800					

探索馆深化设计与布展实施项目变更调整部分（艺术）履约验收（竣工结算）书

序号	标的物名称	投标部分						结算送审				履约验收				
		合同内清单特征	品牌（如有）	单位	数量	单价（元）	合价	现场实际详情	数量	单价	总价	数量	单价	总价	尺寸等现场复核	相关图片
40	好奇柜	14米宽、4米高特殊造型艺术展柜，传统手工技艺作品		套	2	453000	906000	12米宽、3.5米高特殊造型艺术展柜，传统手工技艺作品	2	453000	906000	2	425000	850000		
41	机械艺术装置	14米宽、4米高纸雕机械艺术装置		套	1	58500	58500	5米宽、3.4米高纸雕机械艺术装	1	50000	50000	1	29835.00	29835.00	6米长、1.4米、高1.5	
（四）第四展厅 艺术作坊																
（五）第五展厅 好奇柜																
51	秋千	秋千，不锈和阳燃FRP泥塑造型，石膏开模翻模钢筋骨架加固，底面4度封闭上色彩绘，艺术仿制，高度3.6米，直径1.6米		套	2	13500	13500	秋千，不锈和阳燃FRP泥塑造型，石膏开模翻模钢筋骨架加固，底面4度封闭上色彩绘，艺术仿制，高度2.2米，直径1米	2	13500	13500	2	6000	12000		
（六）多功能厅和教学布局区																
合计														3028773.65		

探索馆深化设计与布展实施项目变更调整部分（艺术）履约验收（竣工结算）书

序号	标的物名称	投标部分						结算送审				履约验收				
		合同内清单特征	品牌（如有）	单位	数量	单价（元）	合价	现场实际详情	数量	单价	总价	数量	单价	总价	尺寸等现场复核	相关图片
三、艺术部分																
（一）第一展厅我的姑苏城																
1	时钟装置	时钟造型，abs工程塑料，规格：2米直径高度1.2米，内含机械装置，可随时间走动。		套	1	117000	117000	时钟造型，abs工程塑料，规格：2米直径高度1.2米，内含机械装置，可随时间走动。	1	117000	117000	1	93000	93000	高度变更为0.7m	
2	考古体验区	底置高密度环保材料堆垛。		m2	40	788	31520	底置高密度环保材料堆垛。	18	788	14184	18	200	3600		
		纳米材质仿陶瓷环保沙		kg	2000	17	34000	儿童专用天然橡海沙	6500	6	39000	6500	6	39000		
7	服饰拼贴	服饰拼贴，环保橡胶，规格：150mm*60mm		套	1	11350	11350	服饰拼贴，环保橡胶，规格：150mm*60mm	1	11350	11350	1	3300	3300		
9	场景复原	建筑小品a，GRG工艺模型石膏翻模底面4度封闭上色彩绘，榫卯结构拼装固定，体量：高度4米，直径1米。		座	2	265000	530000	建筑小品a，GRG工艺模型石膏翻模底面4度封闭上色彩绘，榫卯结构拼装固定，体量：高度4米，直径1米。	2	265000	530000	2	251750	503500	高度3.8，直径1m	
		建筑小品b，GRG工艺模型石膏翻模底面4度封闭上色彩绘，榫卯结构拼装固定，体量：高度2米，宽1.5米		座	1	253000	253000	建筑小品b，GRG工艺模型石膏翻模底面4度封闭上色彩绘，榫卯结构拼装固定，体量：高度2米，宽1.5米	1	253000	253000	1	215450	215450	高度1.6，半径1.5，宽度0.63	
		城墙及步道，墙内含造型窗花，GRG工艺，模型石膏翻模，底面4度封闭上色彩绘拼装固定。		m	40	3100	124000	城墙及步道，墙内含造型窗花，GRG工艺，模型石膏翻模，底面4度封闭上色彩绘拼装固定。	40	3100	124000	33.1	2500	82750	钢结构底座检测，GRG工艺，窗花变更为透明亚克力板	
		大数据互动+卡通展板，不饱和阻燃FRP玻璃造型，石膏开模翻模，底面4度封闭上色彩绘，拼图互动尺寸1.3*0.9米		套	1	12200	12200	大数据互动+卡通展板，不饱和阻燃FRP玻璃造型，石膏开模翻模，底面4度封闭上色彩绘，拼图互动尺寸1.3*0.9米	1	12200	12200	1	12200	12200		
		苏州历史发展大事记，不饱和阻燃FRP玻璃造型，石膏开模翻模，底面4度封闭上色彩绘，步道宽1米，长21米		套	1	72500	72500	苏州历史发展大事记，不饱和阻燃FRP玻璃造型，石膏开模翻模，底面4度封闭上色彩绘，步道宽1米，长21米	1	72500	72500	38.24	1900	72656		
		苏州丝绸 触摸丝织品+认识丝织品的分类（现代丝织品）		套	1	23600	23600	苏州丝绸 触摸丝织品+认识丝织品的分类（现代丝织品）	1	23600	23600	1	11800	11800		
		闻香装置（碧螺春茶香）+独一无二文物(宋代仿市遗址文物)		套	1	43200	43200	闻香装置（碧螺春茶香）+独一无二文物(宋代仿市遗址文物)	1	43200	43200	1	30240	30240		

探索馆深化设计与布展实施项目变更调整部分（装饰）履约验收（竣工结算）书

序号	标的物名称	单位	送审			审核				备注
			数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	
现场增加部分										
1	吊顶天棚 木纹铝缝幕板天花	m2	61.98	692.08	42895.12	m2	60.96	550.00	33525.25	
2	石材门套上方防火卷帘贴面铝板	m2	18.14	692.08	12550.87	m2	18.13	550.00	9971.50	
3	挡烟垂壁收口（钢架基层）	m2	19.12	124.1	2372.79	m2				
4	墙面60*40*4镀锌钢管加固	m2	493.31	172.59	85140.37	t	4.06	8500.00	34497.46	
5	异墙模板	m2	256.06	80.79	20687.09	m2	175.47	80.79	14176.22	
6	墙面风口洞口60*40*4镀锌钢管加固	m2	123.3	115.06	14186.90	t	1.00	8500.00	8500.00	
7	大理石门槛	m2	59.11	782.49	39210.57	m2	49.92	720.00	35938.80	
8	木门（含五金）		1	2897.65	2897.65					
9	消防检修门（含五金）	樘	17	1353.69	23012.22	樘	17.00	800.00	13600.00	
10	矿棉板吊顶	m2	37.67	142.23	5357.80	m2	33.80	140.00	4732.00	
11	防静电活动地板KD-02	m2	27.66	498.36	13784.64	m2	27.66	220.00	6085.20	
12	钢架舞台（含楼梯踏步）	m2	59.64	825.12	49210.16	t	1.39	8500.00	11815.00	
13	钢架舞台封18厚木工板（含楼梯踏步）	m2	59.64	102.03	6085.07	m2	40.52	70.00	2836.40	
14	座凳箱	m2	10.55	125.24	1321.28	m2	10.55	100.00	1055.00	
15	墙面异形灯槽（含亚克力灯片）	m2	30	186	5580.00	m2	30.00	150.00	4500.00	
16	地面地漏不锈钢装饰盖板240*3mm	个	18	152.01	2736.18	个	18.00	65.00	1170.00	
17	卷帘门钢架加固	m2	36.31	118.02	4285.31	m2	25.00	80.00	2000.00	
18	KBG 25管	m	1162	29.09	33796.93	m				
19	WDZB-YJY4*150+E70	m	158	395.71	62522.18	m				
20	竹、木（复合）地板 品牌：大自然调整为肯帝亚 1、60厚细石混凝土找平 2、专业防潮垫层 3、强化木木复合地板 4、[illegible]	m2	0	520	0.00	m2	2149.87	340.00	832954.10	品牌调整、价格调整
	小计				427633.13				1017356.93	
21	二架花廊（不锈钢）	m2	14.4	6000		m2	14.40	2000.00	28800.00	标题版9个、9个独创影片
22	[illegible]门套	m2	128	900	115200.00	m2	81.04	900.00	72936.00	石材厚度25mm
23	黑色铝方通	m2	-188	186	-33840.00	m2	0.00			好奇柜走廊-合并至合同内

探索馆深化设计与布展实施项目合同内履约验收 （竣工结算）书

序号	标的物名称	投标部分						结算送审				履约验收				
		合同内清单特征	品牌（如有）	单位	数量	单价（元）	合价	现场实际详情	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	备注
		5、动作设计与制作						5、动作设计与制作								
		6、4～7层任务和通关关口设计和制作						6、4～7层任务和通关关口设计和制作								
		7、4～5个主角动作制作绑定						7、4～5个主角动作制作绑定								
		8、整体UI设计						8、整体UI设计								
		9、主屏与操作屏的联动系统						9、主屏与操作屏的联动系统								
		10、实时数据处理						10、实时数据处理								
		11、AI物理及图像识别						11、AI物理及图像识别								
		12、实时数据采集						12、实时数据采集								
		13、实时数据统计、分析系统						13、实时数据统计、分析系统								
		14、可多人参与						14、可多人参与								
		15、能有人物/动物/植物/物品等角色形象服装部件						15、能有人物/动物/植物/物品等角色形象服装部件								
（六）第六板斧 多功能厅和教学布局区																
257	LED屏	P2LED屏 宽7米、高4米		平方	28	10660	298480.00	P2LED屏 宽7米、高4米	28	10660	298480	平方	28	10660	298480.00	
		9K2.0（国星合格）						9K2.0（国星合格）								
		户内P2.0全彩LED屏						户内P2.0全彩LED屏								
		像素点间距：2mm						像素点间距：2mm								
		封装方式：SMD2121						封装方式：SMD2121								
		模组尺寸：192mm*192mm						模组尺寸：192mm*192mm								
		发光点颜色组合：1R1G1B（二合一）						发光点颜色组合：1R1G1B（二合一）								
		最佳视距：≥ 4m						最佳视距：≥ 4m								
		视角：水平140°，垂直130°						视角：水平140°，垂直140°								
		驱动器件：LED专用驱动						驱动器件：LED专用驱动								
		灯珠厂牌/颜色：4014或“可以替平						灯珠厂牌/颜色：4014或“可以替平								
		4096×4096×4096种颜色						4096×4096×4096种颜色								
		亮度：≥800cd/m2						亮度：≥800cd/m2								
		亮度调节方式：软件16级可调						亮度调节方式：软件16级可调								
		控制系统架构：PC/TV卡＋DVI显卡＋主控卡＋光纤传输（可选）						控制系统架构：PC/TV卡＋DVI显卡＋主控卡＋光纤传输（可选）								
258	主机	Intel i7 酷睿六核 DEEPCOOL CPU散热器		台	1	9300	9300.00	Intel i7 酷睿六核 DEEPCOOL CPU散热器	1	9300	9300	台	1	9300	9300.00	
		DVR4U工控机箱						DVR4U工控机箱								
		ASUS B365-PLUS主板						ASUS B365-PLUS主板								
		Kingston DDR4 2666 16GB 台式机内存						Kingston DDR4 2666 16GB 台式机内存								
		鑫谷750W 台式机电脑电源						鑫谷750W 台式机电脑电源								
		120G SSD固态硬盘 M2接口						120G SSD固态硬盘 M2接口								
		专业显卡						专业显卡								
259	触摸教育一体机	60寸触摸教育一体机		台	5	11200	56000.00	60寸触摸教育一体机	5	11200	56000	台	5	11200	56000.00	
（七）中控系统																
263	中控主机	CPU：Intel i5 内存：8GB M.2 256G		台	1	5500	5500.00	CPU：Intel i5 内存：8GB M.2 256G	1	5500	5500	台	1	5500	5500.00	
261	显示器	戴尔（DELL）S2218H 21.5英寸微边框 HDMI高清接口178°广视角防眩光家用电脑显示器		台	1	1200	1200.00	戴尔（DELL）S2218H 21.5英寸微边框 HDMI高清接口178°广视角防眩光家用电脑显示器	1	1200	1200	台	1	1200	1200.00	
262	无线AC控制器	TP-LINK 无线AC控制器 企业级商用AP管理器 TL-AC500 千兆		台	1	2600	2600.00	TP-LINK 无线AC控制器 企业级商用AP管理器 TL-AC500 千兆	1	2600	2600	台	1	2600	2600.00	
263	无线AP	山泽（SAMZHE）路由器全兼容2.0版		台	16	102	1632.00	山泽（SAMZHE）路由器全兼容2.0版	16	102	1632	台	16	102	1632.00	
264	HDMI线	绿联（UGREEN）HDMI线工程版 4K数字高清线3D视频线 5米 笔记本电脑机顶盒连接电视显示器投影仪数据线 10106		台	12	122	1464.00	绿联（UGREEN）HDMI线工程版 4K数字高清线3D视频线 5米 笔记本电脑机顶盒连接电视显示器投影仪数据线 10106	12	122	1464	台	12	122	1464.00	
265	千兆网络网卡	HDMI延长器 无线网络网络放大器150米		台	42	988	41496.00	HDMI延长器 无线网络网络放大器150米	42	988	41496	台	42	988	41496.00	
266	机柜	服务器 AMD42 900*1000*2000		台	5	2790	13950.00	服务器 AMD42 900*1000*2000	5	2790	13950	台	5	2790	13950.00	
267	机柜隔板	加厚可定制 机柜层板 方盘 隔板 托架 71042		片	15	150	2250.00	加厚可定制 机柜层板 方盘 隔板 托架 71042	15	150	2250	片	15	150	2250.00	
268	会议厅照明控制器	设备网络控制器		台	4	6300	25200.00	设备网络控制器	4	6300	25200	台	4	6300	25200.00	

探索馆深化设计与布展实施项目合同内履约验收 （竣工结算）书

序号	标的物名称	投标部分						结算清单				履约验收				
		合同内清单特征	品牌（如有）	单位	数量	单价（元）	合价	现场实际详情	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	备注
235	音响系统	1、单声道纸盆同轴单元和19mm钛球顶高音 2、节目功率92W/峰值功率64W 3、阻抗4欧/定压70.7V 4、灵敏度（1M/1W）88db 5、频率响应（±5db）75Hz-20kHz 6、扩散角 120° 7、直径287mm高度225mm、开孔直径229mm 8、符合UL1480安全标准		套	2	2160	4320.00	1、单声道纸盆同轴单元和19mm钛球顶高音 2、节目功率92W/峰值功率64W 3、阻抗4欧/定压70.7V 4、灵敏度（1M/1W）88db 5、频率响应（±5db）75Hz-20kHz 6、扩散角 120° 7、直径287mm高度225mm、开孔直径229mm 8、符合UL1480安全标准	2	2160	4320	套	2	2160	4320.00	
236	客户端中控软件	开放数据接口，支持随业务变革系统采模块化设计，可按不同的需求增加新的软件模块，系统采集中式管理		套	1	5700	5700.00	开放数据接口，支持随业务变革系统采模块化设计，可按不同的需求增加新的软件模块，系统采集中式管理	1	5700	5700	套	1	5700	5700.00	
237	交互	多媒体采编播系统，DCSV输入，100mm行程伺服，位置识别，高精度，高分辨率，资视场，环境识别能力，低重量，低功耗，		套	1	15000	15000.00	多媒体采编播系统，DCSV输入，100mm行程伺服，位置识别，高精度，高分辨率，资视场，环境识别能力，低重量，低功耗，	1	15000	15000	套	1	15000	15000.00	
238	融合	多通协正融合软件		通道	2	2770	5540.00	多通协正融合软件	2	2770	5540	通道	2	2770	5540.00	
239	互动游戏	互动游戏 1、智能眼睛追踪让 2、设置知识点（6-8）个 3、每个知识点动画 4、主角和辅助角色原画设计 5、主角和辅助角色三维建模 6、主角和辅助角色反应软控制 7、主角和辅助角色动作骨骼绑定 8、剧情故事情节的设定 9、NPC角色任务设计 10、整体UI设计 11、实时渲染图形数据处理、分析 12、可多人参与		套	1	329500	329500.00	互动游戏 1、智能眼睛追踪让 2、设置知识点（6-8）个 3、每个知识点动画 4、主角和辅助角色原画设计 5、主角和辅助角色三维建模 6、主角和辅助角色反应软控制 7、主角和辅助角色动作骨骼绑定 8、剧情故事情节的设定 9、NPC角色任务设计 10、整体UI设计 11、实时渲染图形数据处理、分析 12、可多人参与	1	329500	329500	套	1	329500	329500.00	
（四）第四展厅 艺术作坊																
240	拼接屏	京东方0.88拼缝55寸DID拼接屏4×5		台	20	15500	310000.00	京东方0.88拼缝55寸DID拼缝屏4×5	20	15500	310000	台	20	15500	310000.00	
241	拼接屏支架	拼接屏支架		台	20	1200	24000.00	拼接屏支架	20	1200	24000	台	20	1200	24000.00	
242	HDMI光纤延长器	HDMI光纤延长器，20KM传输距离，高清60Hz		套	20	819	16380.00	HDMI光纤延长器，20KM传输距离，高清60Hz	20	819	16380	套	20	819	16380.00	
243	主机	Intel i7 酷睿六核 DEEPCOOL风扇 DVR4L工控机箱 ASUS RMG-PLUS主板 Kingston DDR4 2666 16GB 台式机内存 额定750W 台式机电脑电源 120G SSD固态硬盘 M.2接口 专业显卡		台	1	21800	21800.00	Intel i7 酷睿六核 DEEPCOOL风扇 DVR4U工控机箱 ASUS RMG-PLUS主板 Kingston DDR4 2666 16GB 台式机内存 额定750W 台式机电脑电源 120G SSD固态硬盘 M.2接口 专业显卡	1	21800	21800	台	1	21500	21600.00	
244	功放音响	7.1.X6专业舞台后级功放*X5前级 4-ohm立体声1000W 8-ohm立体声675W 8-ohm 桥接单声道 2000W 1kHz 功率 确保1%THD为该时最低功率为 频率响应 2 灵敏度（最大额定功率8欧姆）0.775V or 信噪比（低于额定功率20dB 20Hz-20kHz A计权）> 100 dB 谐波失真(THD) (20Hz - 20kHz) < 0.5% 互调失真(SMPTE和ITU-R) 为4:1 调整额定输出功率-20dB）< 0.35% 频率响应(1W, 20Hz - 20kHz) 0 dB - 1 dB		套	1	6300	6300.00	7.1.X6专业舞台后级功放*X5前级 4-ohm立体声1000W 8-ohm立体声675W 8-ohm 桥接单声道 2000W 1kHz 功率 确保1%THD为该时最低功率为1kHz 频率响应 2 灵敏度(最大额定功率8欧姆) 0.775V or 1.4V 信噪比(低于额定功率20dB 20Hz-20kHz A计权) > 100 dB 谐波失真(THD) (20Hz - 20kHz) < 0.5% 互调失真(SMPTE和ITU-R)为4:1 调整额定输出功率-20dB) < 0.35% 频率响应(1W, 20Hz - 20kHz) 0 dB - 1 dB	1	6300	6300	套	1	6300	6300.00	

探索馆深化设计与布展实施项目合同内履约验收（竣工结算）书

序号	标的物名称	投标部分						结算送审				履约验收				
		合同内清单特征	品牌（如有）	单位	数量	单价（元）	合价	现场实际详情	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	备注
217	沙盘展览互动装制作	矿藏资源标准沙盘介绍交互、和资源场景模型结合		套	5	35000	175000.00	矿藏资源标准沙盘介绍交互、和资源场景模型结合	5	35000	175000	套	5	35000	175000.00	
218	投影机	光源寿命:LCB L1070U激光光源 投影仪 标题分辨率 WUXGA (1920×1200) 投影技术 3LCD 亮度 6500流明 对比度 2500000:1 扫描频率 水平：15-92kHz 垂直：50-85Hz		台	3	70850	212550.00	光源寿命:LCB L1070U激光光源 投影仪 标题分辨率 WUXGA (1920×1200) 投影技术 3LCD 亮度 6500流明 对比度 2500000:1 扫描频率 水平：15-92kHz 垂直：50-85Hz	3	70850	212550	台	3	70850	212550.00	
219	投影镜头	超短焦0.3投射镜头		台	3	32550	97650.00	超短焦0.3投射镜头	3	32550	97650	台	3	32550	97650.00	
220	HDMI光纤延长器	HDMI无线发送器，70M环境距离，高清60Hz		套	3	819	2457.00	HDMI无线发送器，70M传输距离，高清60Hz	3	819	2457	套	3	819	2457.00	
221	投影机吊架	工程投影机吊架		套	3	450	1350.00	工程投影机吊架	3	450	1350	套	3	450	1350.00	
222	主机	Intel 17 酷睿六核 DEEPCOO400 CPU散热器 DVI加订卡扩展机箱 ASUS B365-PLUS主板 Kingston DDR4 2666 16GB 台式机内存 额定750W 台式机电脑电源 1200 SSD固态硬盘 M.2接口 专业显卡		台	1	9300	9300.00	Intel i7 酷睿六核 DEEPCOO400 CPU散热器 DVI加订卡扩展机箱 ASUS B365-PLUS主板 Kingston DDR4 2666 16GB 台式机内存 额定750W 台式机电脑电源 1200 SSD固态硬盘 M.2接口 专业显卡	1	9300	9300	台	1	9300	9300.00	
223	功放系统	额定8Ω专业纯后级功放×2(带载 4-ohm立体声1000W 4-ohm立体声675W 8-ohm桥接单声道 2000W THD 功率 确保THD为1%时最低功率为 频响度 最大额定功率8欧姆)0.775V or 信噪比(低于额定功率20Hz 至20kHz, A记权)> 100 dB 谐波失真(THD) (20Hz - 20kHz)< 0.5% 互调失真(50Hz和7kHz为4:1 调幅额定输出至-3dB) ，< 0.3% 频率响应(1W 20Hz - 20kHz)0 dB, -1 dB 串音(额定功率 1kHz -75 dB, at 20kHz - 59 dB 阻尼系数(10Hz至400Hz 8欧姆)> 200 电压增益 31dB 转换速率 > 10V/us		套	1	6300	6300.00	额定8Ω专业纯后级功放×2(带载 4-ohm立体声1000W 4-ohm立体声675W 8-ohm桥接单声道 2000W THD 功率 确保THD为1%时最低功率为 规格通道 2 频响度 最大额定功率8欧姆)0.775V or 信噪比(低于额定功率20Hz 至20kHz, A记权)> 100 dB 谐波失真(THD) (20Hz - 20kHz)< 0.5% 互调失真(50Hz和7kHz为4:1 调幅额定输出至-3dB) ，< 0.3% 频率响应(1W 20Hz - 20kHz)0 dB, -1 dB 串音(额定功率 1kHz -75 dB, at 20kHz - 59 dB 阻尼系数(10Hz至400Hz 8欧姆)> 200 电压增益 31dB 转换速率 > 10V/us	1	6300	6300	套	1	6300	6300.00	
224	音响系统	德班音箱 JBL Studio2 6ic 1、聚丙烯振膜驱动单元和19mm球顶高音 2、节日功率 32W/峰值功率64W 3、阻抗8欧/定压70.7V 4、灵敏度（1M/1W/8Ωb 5、频率响应（±9db)75Hz-20KHz 6、扩散角 120° 7、直径267mm高度225mm，开孔直径 229mm 8、符合UL1480安全标准		套	2	2160	4320.00	德班音箱 JBL Studio2 6ic 1、聚丙烯振膜驱动单元和19mm球顶高音 2、节日功率 32W/峰值功率64W 3、阻抗8欧/定压70.7V 4、灵敏度（1M/1W/8Ωb 5、频率响应（±9db)75Hz-20KHz 6、扩散角 120° 7、直径267mm高度225mm，开孔直径 229mm 8、符合UL1480安全标准	2	2160	4320	套	2	2160	4320.00	
225	客户端中控软件	开放数据接口，支持模块化设计，可快速的集成新的软件模块，系统采集中心管理，		套	1	5700	5700.00	开放数据接口，支持模块化设计，可快速的集成新的软件模块，系统采集中心管理，	1	5700	5700	套	1	5700	5700.00	
226	交互	采集体感应器达，DC5V输入，100ms扫描时间，检测识别，高精度，高分辨率，需视场，环境识别能力，低重量，低功耗，		套	1	15000	15000.00	采集体感应器达，DC5V输入，100ms扫描时间，检测识别，高精度，高分辨率，需视场，环境识别能力，低重量，低功耗，	1	15000	15000	套	1	15000	15000.00	
227	软件	多通道汇融合软件		通道	3	2770	8310.00	多通道汇融合软件	3	2770	8310	通道	3	2770	8310.00	
		视频互动游戏						视频互动游戏								

探索馆深化设计与布展实施项目合同内履约验收 （竣工结算）书

序号	标的物名称	投标部分						结算清单				履约验收				
		合同内清单特征	品牌（如有）	单位	数量	单价（元）	合价	现场实际详情	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	备注
189	客户端中控软件	开放数据接口，支持模块管理系统深度模块化设计，可按不同的需求增加新的软件模块，系统采集中式管理。		套	1	5700	5700.00	开放数据接口，支持模块管理系统深度模块化设计，可按不同的需求增加新的软件模块，系统采集中式管理。	1	5700	5700	套	1	5700	5700.00	
190	数字互动内容	大屏脚本“三维场景”“漫游”“剪辑合成”，高清2分钟影片。		套	1	133000	133000.00	大屏脚本“三维场景”“漫游”“剪辑合成”，高清2分钟影片。	1	133000	133000	套	1	133000	133000.00	
191	触摸一体机	32-50寸触摸一体机		台	2	5100	10200.00	32-50寸触摸一体机	2	5100	10200	台	2	5100	10200.00	
192	识别摄像头	互动部件 深度感应设备，深度精度大约为3cm--4cm，高帧率3D探测精度，位置跟踪		套	2	3600	7200.00	互动部件 深度感应设备，深度精度大约为3cm--4cm，高帧率3D探测精度，位置跟踪	2	3600	7200	套	2	3600	7200.00	
193	客户端中控软件	开放数据接口，支持模块管理系统深度模块化设计，可按不同的需求增加新的软件模块，系统采集中式管理。		套	1	5700	5700.00	开放数据接口，支持模块管理系统深度模块化设计，可按不同的需求增加新的软件模块，系统采集中式管理。	1	5700	5700	套	1	5700	5700.00	
194	制作者双	制作实物AI识别游戏 根据小朋友用模块搭建的实物体通过手机扫描识别并对识别出的物体进行立体建模并介绍给小朋友 1、内容制作 2、程序制作与动态效果制作 （内容包括：框架结构策划、美工设计、UI设计） 3、大型粒子特效 4、智能实物AI识别 5、图形数据处理、分析 6、10-15个拟化动物二维建模 7、10-15个拟化动物皮肤绘制 8、10-15个拟化动物表情及动作骨骼绑定 9、实时渲染		套	1	323000	323000.00	制作实物AI识别游戏 根据小朋友用模块搭建的实物体通过手机扫描识别并对识别出的物体进行立体建模并介绍给小朋友 1、内容制作 2、程序制作与动态效果制作 （内容包括：框架结构策划、美工设计、UI设计） 3、大型粒子特效 4、智能实物AI识别 5、图形数据处理、分析 6、10-15个拟化动物二维建模 7、10-15个拟化动物皮肤绘制 8、10-15个拟化动物表情及动作骨骼绑定 9、实时渲染	1	323000	323000	套	1	323000	323000.00	
195	投影机	荣普牛CB-L10700激光光源 投影仪 标准分辨率 WUXGA（1920*1200） 投影技术 3LCD 亮度 6500流明 对比度 2500000:1 垂直 50-95Hz		台	1	70850	70850.00	荣普牛CB-L10700激光光源 投影仪 标准分辨率 WUXGA（1920*1200） 投影技术 3LCD 亮度 6500流明 对比度 2500000:1 垂直 50-95Hz	1	70850	70850	台	1	70850	70850.00	
196	投影机镜头	超短焦0.9投射镜头		台	1	32550	32550.00	超短焦0.9投射镜头	1	32550	32550	台	1	32550	32550.00	
197	网络传输光纤延长器	HDMI光纤延长器，20KM传输距离，高清60Hz		套	1	819	819.00	HDMI光纤延长器，20KM传输距离，高清60Hz	1	819	819	套	1	819	819.00	
198	投影机吊架	工程投影机吊架		套	1	450	450.00	工程投影机吊架	1	450	450	套	1	450	450.00	
199	主机	Intel i7 酷睿六核 DEPCOO3400 CPU散热器 DVR4U工控机箱 ASUS B365-PLUS主板 Kingston DDR4 2666 16GB 台式机内存 额定750W 台式机电脑电源 128GSSD固态硬盘 M.2接口 专业显卡		台	1	9300	9300.00	Intel i7 酷睿六核 DEPCOO3400 CPU散热器 DVR4U工控机箱 ASUS B365-PLUS主板 Kingston DDR4 2666 16GB 台式机内存 额定750W 台式机电脑电源 128GSSD固态硬盘 M.2接口 专业显卡	1	9300	9300	台	1	9300	9300.00	
200	互动感应摄像头	互动部件 深度感应设备，深度精度大约为3cm--4cm，高帧率3D探测精度，位置跟踪		套	1	3430	3430.00	互动部件 深度感应设备，深度精度大约为3cm--4cm，高帧率3D探测精度，位置跟踪	1	3430	3430	套	1	3430	3430.00	
201	客户端中控软件	开放数据接口，支持模块管理系统深度模块化设计，可按不同的需求增加新的软件模块，系统采集中式管理。		套	4	5700	22800.00	开放数据接口，支持模块管理系统深度模块化设计，可按不同的需求增加新的软件模块，系统采集中式管理。	4	5700	22800	套	4	5700	22800.00	
202	互动游戏	儿童硬派游戏		套	1	120000	120000.00	儿童硬派游戏	1	120000	120000	套	1	120000	120000.00	
203	体感操作台	10 之小一体机展示屏自带防爆保护功能		台	4	4500	18000.00	10 之小一体机展示屏自带防爆保护功能	4	4500	18000	台	4	4500	18000.00	
204	客户端中控软件	开放数据接口，支持模块管理系统深度模块化设计，可按不同的需求增加新的软件模块，系统采集中式管理。 模拟各类动物被围攻的场景 1、定制内容制作		套	4	5700	22800.00	扩容数据接口，支持模块管理系统深度模块化设计，可按不同的需求增加新的软件模块，系统采集中式管理。 模拟各类动物被围攻的场景 1、定制内容制作	4	5700	22800	套	4	5700	22800.00	

探索馆深化设计与布展实施项目合同内履约验收 （竣工结算）书

序号	标的物名称	投标部分						结算清单				履约验收				
		合同内清单特征	品牌（如有）	单位	数量	单价（元）	合价	现场实际详情	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	备注
160	主机	IVR4U工控机箱 ASUS 华硕B365-PLUS主板 Kingston DDR4 2666 16GB 台式机内存 额定550W 台式机电脑电源 128G SSD固态硬盘 M.2接口		套	2	5200	10400.00	DVR4U工控机箱 ASUS 华硕B365-PLUS主板 Kingston DDR4 2666 16GB 台式机内存 额定550W 台式机电脑电源 128G SSD固态硬盘 M.2接口	2	5200	10400	套	2	5200	10400.00	
161	手柄	80年代游戏手柄		套	2	230	460.00	80年代游戏手柄	2	230	460	套	2	230	460.00	
162	游戏	80年代游戏3-10部，具备版权证明		套	2	65000	130000.00	80年代游戏3-10部，具备版权证明	2	65000	130000	套	2	65000	130000.00	
163	操纵器	无损HMI系统，操纵器		套	1	5450	5450.00	无损HMI系统，操纵器	1	5450	5450	套	1	5450	5450.00	
164	聚音定向音响系统	尺寸Size：φ243×30.4mm/φ243×53.2mm 声压级SPL：85dB@1KHz/2m 功率Power：25/27W		套	1	11500	11500.00	尺寸Size：φ243×30.4mm/φ243×53.2mm 声压级SPL：85dB@1KHz/2m 功率Power：25/27W	1	11500	11500	套	1	11500	11500.00	
165	儿歌	专业录制编辑4-20段		套	1	31600	31600.00	专业录制编辑4-20段	1	31600	31600	套	1	31600	31600.00	
166	手绘玩具	根据设计定制可塑造型毛绒玩具，一类儿童接触无响应材料		套	4	750	3000.00	根据设计定制可塑造型毛绒玩具，一类儿童接触无响应材料	4	750	3000	套	4	750	2000.00	
167	抗撞感应	抗撞感应系统		套	4	5200	20800.00	抗撞感应系统	4	5200	20800	套	4	5200	20800.00	
168	主机	Intel i7 酷睿六核 DEEPCOO400 CPU散热 DVR4U工控机箱 ASUS 华硕B365-PLUS主板 Kingston DDR4 2666 16GB 台式机内存 额定550W 台式机电脑电源 128G SSD固态硬盘 M.2接口		套	4	5200	20800.00	Intel i7 酷睿六核 DEEPCOO400 CPU散热器 DVR4U工控机箱 ASUS 华硕B365-PLUS主板 Kingston DDR4 2666 16GB 台式机内存 额定550W 台式机电脑电源 128G SSD固态硬盘 M.2接口	4	5200	20800	套	4	5200	20800.00	
169	小型音响系统	小型音响系统		套	4	3560	14240.00	小型合唱系统	4	3565	14240	套	4	3560	14240.00	
170	客户端中控软件	开放数据接口，支持播放管理系统采模块化设计，可依不同的需求增加新的软件模块，系统采集中式管理。		套	4	5700	22800.00	开放数据接口，支持播放管理系统采模块化设计，可依不同的需求增加新的软件模块，系统采集中式管理。	4	5700	22800	套	4	5700	22800.00	
171	感应引导系统	感应引导系统		套	4	3650	14600.00	感应引导系统	4	3650	14600	套	4	3650	14600.00	
172	垃圾收集设备	根据用户定制的合式垃圾分类桌体		套	1	5000	5000.00	根据用户定制的合式垃圾分类桌体	1	5000	5000	套	1	5000	5000.00	
173	平板电脑	15寸平板电脑		套	4	3600	14400.00	15寸平板电脑	4	3600	14400	套	4	3600	14400.00	
174	识别模块	识别颜色、形状识别模块		套	4	3600	14400.00	识别颜色、形状识别模块	4	3600	14400	套	4	3600	14400.00	
175	模组拉模	卡通类，蔬菜叶、矿泉水瓶子、电池等废水瓶共20-30个		套	1	6500	6500.00	卡通类，蔬菜叶、矿泉水瓶子、电池等废水瓶共20-30个	1	6500	6500	套	1	6500	4500.00	
176	垃圾分类游戏	识别与垃圾分类游戏 不管发音家不同类型垃圾投到垃圾桶，就打了会提示鼓励，放错了会提示重新放置		套	1	285000	285000.00	识别与垃圾分类游戏 不管发音家不同类型垃圾投到垃圾桶，就打了会提示鼓励，放错了会提示重新放置	1	285000	285000	套	1	285000	285000.00	
177	投影机	光源生命:LTO-710U激光光源 投影仪 标准分辨率 WUXGA（1920×1200） 投影技术 3LCD 亮度 6500流明 对比度 2500000:1 扫描频率 水平：15-92kHz 垂直：50-85Hz		台	2	70850	141700.00	光源生命:LTO-710U激光光源 投影仪 标准分辨率 WUXGA（1920×1200） 投影技术 3LCD 亮度 6500流明 对比度 2500000:1 扫描频率 水平：15-92kHz 垂直：50-85Hz	2	70850	141700	台	2	70850	141700.00	
178	投影镜头	超短焦0.3投射镜头		台	2	32550	59100.00	超短焦0.3投射镜头	2	32550	65100	台	2	32550	65100.00	
179	HDMI系统高清线	HDMI光纤高清线，20M传输距离，高清60Hz		条	2	819	1638.00	HDMI光纤高清线，20M传输距离，高清60Hz	2	819	1638	条	2	819	1638.00	
180	投影机吊架	工程投影机吊架		套	2	450	900.00	工程投影机吊架	2	450	900	套	2	450	900.00	
181	主机	Intel i7 酷睿六核 DEEPCOO400 CPU散热 IPC4U工控机箱 ASUS 华硕B365-PLUS主板 Kingston DDR4 2666 16GB 台式机内存 额定750W 台式机电脑电源 128G SSD固态硬盘 M.2接口 专业显卡		台	1	9300	9300.00	Intel i7 酷睿六核 DEEPCOO400 CPU散热器 IPC4U工控机箱 ASUS 华硕B365-PLUS主板 Kingston DDR4 2666 16GB 台式机内存 额定750W 台式机电脑电源 128G SSD固态硬盘 M.2接口 专业显卡	1	9300	9300	台	1	9300	9300.00	
182	互动感应摄像头	互动感应 视觉感应设备，实时精度大约为2cm，4cm，高帧率3D骨骼追踪，位置跟		套	2	3420	5860.00	互动感应 视觉感应设备，实时精度大约为2cm，4cm，高帧率3D骨骼追踪，位置跟踪	2	3430	6860	套	2	3420	5860.00	

注

探索馆深化设计与布展实施项目合同内履约验收 （竣工结算）书

序号	标的物名称	投标部分						结算送审				履约验收				
		合同内清单特征	品牌（如有）	单位	数量	单价（元）	合价	现场实际详情	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	备注
		角度调节方式：软件环境可调 控制系统架构：PCIV卡＋DVI显卡＋主控卡＋光纤传输（可选）						角度调节方式：软件环境可调 控制系统架构：PCIV卡＋DVI显卡＋主控卡＋光纤传输（可选）								
130	钢化玻璃	10mm厚钢化玻璃长3米，高1米		平方	3	162	486.00	10mm厚钢化玻璃长3米，高1米	3	162	486	平方	3	162	486.00	
131	主机	Intel i9 酷睿 DVP4U工控机箱 ASUS B365-PLUS主板 Kingston DDR4 2666 32GB 台式机内存 额定750W 台式机电脑电源 256G SSD固态硬盘 M.2接专业工程显卡		台	1	21600	21600.00	Intel i9 酷睿 DVP4U工控机箱 ASUS B365-PLUS主板 Kingston DDR4 2666 32GB 台式机内存 额定750W 台式机电脑电源 256G SSD固态硬盘 M.2接专业工程显卡	1	21600	21600	台	1	21600	21600.00	
132	功放系统	4K 超专业舞台级功放（X5有源 4-ohm立体声 1005W 8-ohm立体声 675W 8-ohm 桥接单声道 2000W 1kHz 功率，确保THD为1%时最低功率为 规格通道 2 额定输出（最大额定功率8欧姆）0.775V or 信噪比（以下额定功率20Hz 至20kHz A计权）> 100 dB 频率响应（1W 20Hz - 20kHz）0 dBr, -1 dB 互调失真（60Hz和7kHz 为4:1 满额额定输出至 -20dBr）< 0.5% 谐波失真（THD）（20Hz - 20kHz）< 0.5% 阻尼系数（10Hz至400Hz，8欧姆）> 200 电压增益 31dB 转换速率 > 10V/us		套	1	6300	6300.00	4K超专业舞台级功放（X5有源 4-ohm立体声 1005W 8-ohm立体声 675W 8-ohm 桥接单声道 2000W 1kHz 功率，确保THD为1%时最低功率为1kHz 规格通道 2 额定输出（最大额定功率8欧姆）0.775V or 1.4V 信噪比（以下额定功率20Hz 至20kHz A计权）> 100 dB 谐波失真（THD）（20Hz - 20kHz）< 0.5% 互调失真（60Hz和7kHz 为4:1 满额额定输出至 -20dBr）< 0.03% 频率响应（1W 20Hz - 20kHz）0 dBr, -1 dB 信噪（额定功率）1kHz - 75 dB, at 20kHz - 59 dB 阻尼系数（10Hz至400Hz，8欧姆）> 200 电压增益 31dB 转换速率 > 10V/us	1	6300	6300	套	1	6300	6300.00	
133	音响系统	银河音箱 HI Studio2 6c 1、聚丙烯纸盆同轴单元和19mm钛球高音 2、节目功率32W/峰值功率64W 3、阻抗8欧/灵敏 70.7V 4、灵敏度（1M/1W/8Ω） 5、频率响应（+5dB）75Hz-20kHz 6、扩散角 130° 7、高度267mm高度225mm，开孔直径 229mm 9、符合UL 1480安全标准		套	2	2160	4320.00	银河音箱 HI Studio2 6c 1、聚丙烯纸盆同轴单元和19mm钛球高音 2、节目功率32W/峰值功率64W 3、阻抗8欧/灵敏 70.7V 4、灵敏度（1M/1W/8Ω） 5、频率响应（+5dB）75Hz-20kHz 6、扩散角 130° 7、高度267mm高度225mm，开孔直径 229mm 8、符合UL 1480安全标准	2	2160	4320	套	2	2160	4320.00	
134	感应	多媒体感应系统，DC5V输入，100ms扫描时间，位置识别，高精度，高分辨率，宽视场，环境识别能力，低漂移，低功耗		套	1	14900	14900.00	多媒体感应系统，DC5V输入，100ms扫描时间，位置识别，高精度，高分辨率，宽视场，环境识别能力，低漂移，低功耗	1	14900	14900	套	1	14900	14900.00	
135	客户端中控软件	可提取编程口，支持编程管理系统实现模块化设计，可依不同的需求增加新的软件模块，系统采集中式管理。		套	1	5700	5700.00	可提取编程口，支持编程管理系统实现模块化设计，可依不同的需求增加新的软件模块，系统采集中式管理。	1	5700	5700	套	1	5700	5700.00	
136	数字互动内容	大纲脚本，三维场景，渲染，剪辑合成，高清2分钟影片		套	1	133000	133000.00	大纲脚本，三维场景，渲染，剪辑合成，高清2分钟影片	1	133000	133000	套	1	133000	133000.00	
137	投影机	爱普生CB-L1070U激光光源 投影仪 标准分辨率 WUXGA（1920*1200） 投影技术 3LCD 亮度 6500流明 对比度 2500000:1 扫描频率 水平：15-92kHz 垂直：50-85Hz		台	1	70850	70850.00	爱普生CB-L1070U激光光源 投影仪 标准分辨率 WUXGA（1920*1200） 投影技术 3LCD 亮度 6500流明 对比度 2500000:1 扫描频率 水平：15-92kHz 垂直：50-85Hz	1	70850	70850	台	1	70850	70850.00	
138	投影镜头	超短焦0.23投射镜头		台	1	32550	32550.00	超短焦0.23投射镜头	1	32550	32550	台	1	32550	32550.00	
139	HDMI光纤延长器	HDMI光纤延长器，20KM传输距离，高清60Hz		套	1	819	819.00	HDMI光纤延长器，20KM传输距离，高清60Hz	1	819	819	套	1	819	819.00	

探索馆深化设计与布展实施项目合同内履约验收 （竣工结算）书

序号	标的物名称	投标部分						结算送审				履约验收				
		合同内清单特征	品牌（如有）	单位	数量	单价（元）	合价	现场实际详情	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	备注
110	功放单体	信噪比(低于额定功率2kHz至20kHz,A记权)>100 dB 谐波失真(THD)(20Hz～20kHz)＜0.5% 互调失真(60Hz和7kHz为4:1调额定输出至-30dB)＜/＝0.5% 频率响应(1W,2kHz，20Hz)±0.dB，-1 dB 带宽(额定功率) 1kHz，-75 dB，at 20kHz，-59 dB 阻尼系数(10Hz至400Hz 8欧姆)＞200 电压增益 31dB 转换速率＞10V/us		套	1	6300	6300.00	信噪比(低于额定功率2kHz至20kHz,A记权)>100 dB 谐波失真(THD)(20Hz～20kHz)＜0.5% 互调失真(60Hz和7kHz为4:1调额定输出至-30dB)＜/＝0.5% 频率响应(1W,2kHz，20Hz)±0.dB，-1 dB 带宽(额定功率) 1kHz，-75 dB，at 20kHz，-59 dB 阻尼系数(10Hz至400Hz 8欧姆)＞200 电压增益 31dB 转换速率＞10V/us	1	6300	6300	套	1	6300	6300.00	
111	音响系统	钢琴音响:Studio2.6c 1、“聚丙烯振盆同轴单元和19mm铝球顶高音 2、节目功率37W/峰值功率64W 3、阻抗8欧/定压70.7v 4、灵敏度（1M/1W/80db） 5、频率响应（+5db)75Hz-20KHz 6、扩散角 135° 7、直径287mm高度225mm，开孔直径228mm 8、符合UL1480安全标准		套	2	2160	4320.00	钢琴音响:Studio2.6c 1、“聚丙烯振盆同轴单元和19mm铝球顶高音 2、节目功率37W/峰值功率64W 3、阻抗8欧/定压70.7v 4、灵敏度（1M/1W/80db） 5、频率响应（+5db)75Hz-20KHz 6、扩散角 135° 7、直径287mm高度225mm，开孔直径228mm 8、符合UL1480安全标准	2	2160	4320	套	2	2160	4320.00	
112	感应	多媒体感应调试，DC5V输入，10cms扫描时间，检测识别：高精度，高分辨率，高稳定，环境识别能力，低误差，低功耗		套	8	14900	119200.00	多媒体感应调试，DC5V输入，10cms扫描时间，检测识别：高精度，高分辨率，高稳定，环境识别能力，低误差，低功耗	8	14900	119200	套	8	14900	119200.00	
113	客户端中控软件	开放数据接口，支持模块管理系统架构设计，可依不同的需求增加新的软件模块，系统采集中式管理。		套	1	5700	5700.00	开放数据接口，支持模块管理系统架构设计，可依不同的需求增加新的软件模块，系统采集中式管理。	1	5700	5700	套	1	5700	5700.00	
114	柱形屏数字六面内容	3D“裸眼数字个性定制，大屏脚本，三维场景，渲染，剪辑合成，水果立体效果大秀。		秒	300	2500	750000.00	3D“裸眼数字个性定制，大屏脚本，三维场景，渲染，剪辑合成，水果立体效果大秀。	300	2500	750000	秒	300	2500	750000.00	
115	软膜LED拼环形三面屏	柱形屏：LED屏 外直径5.75米 内直径3.75米，高15米 P1.875（国星金线） 户内P1.875全彩LED屏 像素点间距：1.875mm 封装方式：SMD2121 模组尺寸：192mm*192mm 单元点颜色组合：1R1G1B（三合一） 最佳视距：＞4m 视角：水平140°，垂直140° 驱动器件：IC0专用驱动 灰阶显示颜色：4096级，可以显示4096*4096*4096种颜色 亮度：≥800cd/m2 亮度调节方式：软件调节 控制系统采用：PC+DVI显卡+主控卡+光纤传输（可选）		平方	57.72	33200	1916304.00	P1.875 LED屏 外直径5.75米 内直径3.75米，高15米 P1.875（国星金线） 户内P1.875全彩LED屏 像素点间距：1.875mm 封装方式：SMD2121 模组尺寸：192mm*192mm 单元点颜色组合：1R1G1B（三合一） 最佳视距：＞4m 视角：水平140°，垂直140° 驱动器件：IC0专用驱动 灰阶显示颜色：4096级，可以显示4096*4096*4096种颜色 亮度：≥800cd/m2 亮度调节方式：软件调节 控制系统采用：PC+DVI显卡+主控卡+光纤传输（可选）	57.72	33200	1916804	平方	57.72	33200	1916304.00	
116	主机	Intel i9 酷睿 DVR4U工控机箱 ASUS B365 PLUS主板 Kingston DDR4 2666 32GB 台式机内存 额定750W 台式机电脑电源 256G SSD固态硬盘 M.2接专业工程显卡		台	1	21600	21600.00	Intel i9 酷睿 DVR4U工控机箱 ASUS B365 PLUS主板 Kingston DDR4 2666 32GB 台式机内存 额定750W 台式机电脑电源 256G SSD固态硬盘 M.2接专业工程显卡	1	21600	21600	台	1	21600	21600.00	
117	互动感应模块	互动感应模块		套	8	3430	27440.00	互动感应模块	8	3430	27440	套	8	3430	27440.00	
119	客户端中控软件	开放数据接口，支持模块管理系统架构设计，可依不同的需求增加新的软件模块，系统采集中式管理。		套	1	5700	5700.00	开放数据接口，支持模块管理系统架构设计，可依不同的需求增加新的软件模块，系统采集中式管理。	1	5700	5700	套	1	5700	5700.00	

探索馆深化设计与布展实施项目合同内履约验收 （竣工结算）书

序号	标的物名称	投标部分						结算送审				履约验收				
		合同内清单特征	品牌（如有）	单位	数量	单价（元）	合价	现场实与详情	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	备注
86	功放系统	10LXD专业舞台级功放+XS前级 4-ohm立体声 1000W 8-ohm立体声 675W 8-ohm 桥接单声道 2000W 1kHz 功率 确保THD为5%时最低功率为 规格通道 2 频响宽度(最大额定功率8欧姆) 0.775V or 信噪比(低于额定功率20Hz 至20kHz, A记权) > 100 dB 谐波失真(THD) (20Hz - 20kHz) < 0.5% 互调失真(60Hz和7kHz为4:1 测额定输出至 35dB) > / < 0.05% 频率响应(1W 20Hz - 20kHz)(0 dB, -1 dB 串音(额定功率1kHz -75 dB, at 20kHz -50 dB 阻尼系数(10Hz至400Hz)(8欧姆) > 200 电压增益 33dB 转换速率 > 10V/us		套	1	6300	6300.00	10LXD专业舞台级功放+XS前级 4-ohm立体声 1000W 8-ohm立体声675W 8-ohm 桥接单声道 2000W 1kHz 功率 确保THD为5%时最低功率为1kHz 规格通道 2 频响宽度(最大额定功率8欧姆)0.775V or 1.4V 信噪比(低于额定功率20Hz 至20kHz, A记权)> 100 dB 谐波失真(THD) (20Hz - 20kHz) < 0.5% 互调失真(60Hz和7kHz为4:1 测额定输出至 35dB) > / < 0.05% 频率响应(1W 20Hz - 20kHz)(0 dB, -1 dB 串音(额定功率1 1kHz -75 dB, at 20kHz - 50 dB 阻尼系数(10Hz至400Hz)(8欧姆) > 200 电压增益 33 dB 转换速率 > 10V/us	1	6300	6300	套	1	6300	6300.00	
89	音响单体	嵌吊音响JBL Studio2 6寸 1、频响频率范围单元和19mm阿基米德高音 2、节目功率30W/峰值功率64W 3、额定阻抗/灵敏度70.7V 4、覆盖度（1M/1W测B点 5、频率响应（±5dB)75Hz-20KHz 6、扩散角 130° 7、直径267mm高度225mm、开孔直径229mm 8、符合UL1480安全标准		套	2	2160	4320.00	嵌吊音响JBL Studio2 6寸 1、频响频率范围单元和19mm阿基米德高音 2、节目功率30W/峰值功率64W 3、额定阻抗/灵敏度70.7V 4、覆盖度（1M/1W测B点 5、频率响应（±5dB)75Hz-20KHz 6、扩散角 130° 7、直径267mm高度225mm、开孔直径229mm 8、符合UL1480安全标准	2	2160	4320	套	2	2160	4320.00	
90	客户端中控软件	开放数据接口，支持播放管理系统采模块化设计，可依不同的需求增加新的软件模块，系统采集中式管理。		套	1	5700	5700.00	开放数据接口，支持播放管理系统采模块化设计，可依不同的需求增加新的软件模块，系统采集中式管理。	1	5700	5700	套	1	5700	5700.00	
91	激光交互系统	激光交互系统		套	1	21000	21000.00	激光交互系统	1	21000	21000	套	1	21000	21000.00	
92	触摸一体机	15寸小型平板电脑		台	2	4600	9200.00	15寸小型平板电脑	2	4630	9200	台	2	4600	9200.00	
93	小型音响系统	小型音响系统，20套小喇叭		套	20	1500	30000.00	小型音响系统，20套小喇叭	20	1500	30000	套	20	1500	30000.00	
94	客户端中控软件	开放数据接口，支持播放管理系统采模块化设计，可依不同的需求增加新的软件模块，系统采集中式管理。		套	2	5700	11400.00	开放数据接口，支持播放管理系统采模块化设计，可依不同的需求增加新的软件模块，系统采集中式管理。	2	5700	11400	套	2	5700	11400.00	
95	触摸一体机	落地式智能触摸屏55寸触摸一体机 10点电容触摸 8.8G 128G SSD		台	2	9550	19100.00	落地式智能触摸屏55寸触摸一体机 10点电容触摸 8.8G 128G SSD	2	9550	19100	台	2	9550	19100.00	
96	客户端中控软件	开放数据接口，支持播放管理系统采模块化设计，可依不同的需求增加新的软件模块，系统采集中式管理。		套	1	5700	5700.00	开放数据接口，支持播放管理系统采模块化设计，可依不同的需求增加新的软件模块，系统采集中式管理。	1	5700	5700	套	1	5700	5700.00	
97	触摸交互系统	触摸交互系统，小朋友点击触摸屏，选择一句想学的英语语，音箱中，外教就会发出对应的句子，小朋友对着音频模仿语音语调，模仿得像，屏幕中就会跳出外教送的样子棒，学得越像，说明的棒果就越多。 1、定制内容制作 2、程序制作与动态效果制作 3、内容包括：框架结构策划、美工设计、UI设计		套	1	22000	22000.00	触摸交互系统，小朋友点击触摸屏，选择一句想学的英语语，音箱中，外教就会发出对应的句子，小朋友对着音频模仿语音语调，模仿得像，屏幕中就会跳出外教送的样子棒，学得越像，说明的棒果就越多。 1、定制内容制作 2、程序制作与动态效果制作 3、内容包括：框架结构策划、美工设计、UI设计	1	22000	27000	套	1	22000	22000.00	
98	70寸屏	显视55TB8000UC 70寸显示屏		台	1	4799	4799.00	显视55A7N PRO 70UC2 70寸显示屏	1	4799	4799	台	1	4799	4799.00	
99	播放主机	性能稳定，适应长期连续播放		台	1	4500	4500.00	性能稳定，适应长期连续播放	1	4500	4500	台	1	4500	4500.00	
100	客户端中控软件	开放数据接口，支持播放管理系统采模块化设计，可依不同的需求增加新的软件模块，系统采集中式管理。 1、需自行收集和控展的资料、深入研究、进行专家论证。		套	1	5700	5700.00	开放数据接口，支持播放管理系统采模块化设计，可依不同的需求增加新的软件模块，系统采集中式管理。 1、需自行收集和控展的资料、深入研究、进行专家论证。	1	5700	5700	套	1	5700	5700.00	

探索馆深化设计与布展实施项目合同内履约验收 （竣工结算）书

序号	标的物名称	投标部分						结算送审				履约验收				
		合同内清单特征	品牌（如有）	单位	数量	单价（元）	合价	现场实际详情	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	备注
57	主机	Intel i7 酷睿六核 DEEPCOOL 水冷 CPU散热器 DVR/ATX 控机箱 ASUS B365 PLUS 主板 Kingston DDR4 2666 16GB 台式机内存 额定750W 台式机电脑电源 128G SSD固态硬盘 M.2接口 专业显卡		台	1	9300	9300.00	Intel i7 酷睿六核 DEEPCOOL水冷 CPU散热器 DVR/ATX 控机箱 ASUS B365 PLUS 主板 Kingston DDR4 2666 16GB 台式机内存 额定750W 台式机电脑电源 128G SSD固态硬盘 M.2接口 专业显卡	1	9300	9300	台	1	9300	9300.00	
58	音响系统	拆XR专业舞台调音功放 *2 影院 4 ohm立体声 1000W 8 ohm立体声 675W 8 ohm 桥接单声道 2000W 1kHz 功率 确保THD 为5%时最低功率为 标准通道 2 灵敏度(最大额定功率时候输) 0.775V or 信噪比(低于额定功率 20Hz 至 20kHz, A计权) > 110 dB 谐波失真(THD) (20 Hz - 20kHz) < 0.1% 互调失真(60Hz:7kHz) 为 4:1 满额输入幅比 : 20dB) = / < 0.35% 频率响应(1W, 20Hz - 20kHz) 0 dB, -1 dB 串音(额定功率) 1kHz, -75 dB, at 20kHz, -50 dB 阻尼系数(10Hz至400Hz 8欧姆) > 200 中压增益 31dB 转换速率 > 10V/us		套	1	6300	6300.00	拆XR专业舞台调音功放 *2 影院 4 ohm立体声 1000W 8 ohm立体声 675W 8 ohm 桥接单声道 2000W 1kHz 功率 确保THD 为5%时最低功率为 1kHz 标准通道 2 灵敏度(最大额定功率时候输) 0.775V or 1.4V 信噪比(低于额定功率 20Hz 至 20kHz, A计权) > 110 dB 谐波失真(THD) (20 Hz - 20kHz) < 0.1% 互调失真(60Hz:7kHz) 为 4:1 满额输入幅比 : 20dB) = / < 0.35% 频率响应(1W, 20Hz - 20kHz) 0 dB, -1 dB 串音(额定功率) 1kHz, -75 dB, at 20kHz, -50 dB 阻尼系数(10Hz至 400Hz 8欧姆) > 200 中压增益 31dB 转换速率 > 10V/us	1	6300	6300	套	1	6300	6300.00	
59	音响系统	吸顶音箱 8L Studio2 6c 1、聚丙烯纸盆同轴单元和 19mm PET 球顶高音 2、节能功率 32W/峰值功率 64W 3、跟踪U型/定压 70.7V 4、灵敏度（1W/1M）89db 5、频率响应（150Hz-25KHz 6、扩散角 130° 7、直径267mm 高度225mm，开孔直径229mm 8、符合UL1480安全标准		套	2	2160	4320.00	吸顶音箱 8L Studio2 6c 1、聚丙烯纸盆同轴单元和 19mm PET 球顶高音 2、节能功率 32W/峰值功率 64W 3、跟踪U型/定压 70.7V 4、灵敏度（1W/1M）89db 5、频率响应（150Hz-25KHz 6、扩散角 130° 7、直径267mm 高度225mm，开孔直径229mm 8、符合UL1480安全标准	2	2160	4320	套	2	2160	4320.00	
60	感应	多媒体感应器组 DC5V输入，100ms扫描时间，位置识别，高精度，高分辨率，宽视场，环境识别能力，低重量，低功耗		套	1	14900	14900.00	多媒体感应器组 DC5V输入，100ms扫描时间，位置识别，高精度，高分辨率，宽视场，环境识别能力，低重量，低功耗	1	14900	14900	套	1	14900	14900.00	
61	客户端中控软件	开放数据接口，支持模块管理系统架模块化设计，可依不同的需求增加新的软件模块，系统采集中式管理		套	1	5700	5700.00	开放数据接口，支持模块管理系统架模块化设计，可依不同的需求增加新的软件模块，系统采集中式管理	1	5700	5700	套	1	5700	5700.00	
62	数字互动内容	互动多媒体个性定制，人体感应，三维特效制作		套	1	35000	35000.00	互动多媒体个性定制，人体感应，三维特效制作	1	35000	35000	套	1	35000	35000.00	
63	触摸一体机	落地式根据图纸定制55寸触摸一体机 10点电容触摸点 i5 8G 120G SSD		台	2	5900	11800.00	落地式根据图纸定制55寸触摸一体机 10点电容触摸点 i5 8G 120G SSD	0	5900	0	台	0	5900	0.00	
64	客户端中控软件	开放数据接口，支持模块管理系统架模块化设计，可依不同的需求增加新的软件模块，系统采集中式管理		套	1	5700	5700.00	开放数据接口，支持模块管理系统架模块化设计，可依不同的需求增加新的软件模块，系统采集中式管理	1	5700	5700	套	1	5700	5700.00	
65	触摸交互系统	触摸交互系统 1、定制内容制作 2、程序制作与动态效果制作 （内容包括：框架结构策划、美工设计、UI设计）		套	1	22000	22000.00	触摸交互系统 1、定制内容制作 2、程序制作与动态效果制作 （内容包括：框架结构策划、美工设计、UI设计）	1	22000	22000	项	1	22000	22000.00	
66	3d合成	3d合成		部	2	3188	6376.00	3d合成	2	3188	6376	部	2	3188	6376.00	
67	数字特效	3d空中旋转动态特效，动态感应 3d 3D特效影片，3分钟影片		套	2	11500	23000.00	3d空中旋转动态特效，动态感应 3d 3D特效影片，3分钟影片	2	11500	23000	套	2	11500	23000.00	
68	区域性触感开关	区域面触感开关		套	19	235	4465.00	区域面触感开关	19	235	4465	套	19	235	4465.00	

探索馆深化设计与布展实施项目合同内履约验收（竣工结算）书

序号	标的物名称	投标部分						结算送审				履约验收				
		合同内清单特征	品牌（如有）	单位	数量	单价（元）	合价	现场实际详情	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	备注
39	音响系统	1、智声锋维监听轴单元和19mm汇球顶高音 2、节能功率32W/峰值功率64W 3、阻抗8欧/定压70.7V 4、灵敏度（1M/1W@8Ob 5、频率响应（±5dB)75Hz-20KHz 6、扩散角 130° 7、直径267mm高度225mm、开孔直径227mm 8、符合UL1480安全标准		套	2	2160	4320.00	1、智声锋维监听轴单元和19mm汇球顶高音 2、节目功率32W/峰值功率64W 3、阻抗8欧/定压70.7V 4、灵敏度（1M/1W@8Ob 5、频率响应（±5dB)75Hz-20KHz 6、扩散角 130° 7、直径267mm高度225mm、开孔直径227mm 8、符合UL1480安全标准	2	2160	4320	套	2	2160	4320.00	
40	客户端中控软件	开放数据接口，支持模块管理系统采模块化设计，可依不同的需求增加新的软件模块，系统采集中式管理。		套	1	5700	5700.00	开放数据接口，支持模块管理系统采模块化设计，可依不同的需求增加新的软件模块，系统采集中式管理。	1	5700	5700	套	1	5700	5700.00	
41	融合	多通信汇融合软件		通道	2	2770	5540.00	多通信汇融合软件	2	2770	5540	通道	2	2770	5540.00	
42	互动系统	1、交互结构框架、程序框架 2、程序制作与动态效果制作		套	1	35000	35000.00	1、交互结构框架、程序框架 2、程序制作与动态效果制作	1	35000	35000	套	1	35000	35000.00	
43	数字影片	展现古籍物以动画形式出现在墙面上，为小朋友们介绍相关文物，定制一部二维动漫风格，特定年代故事片 1、策划行收集和整理历史资料，深入研究，进行专家论证 2、根据故事内容结合历史特征确定故事情节，确定故事时代，地域等背景特征创作动漫场景脚本 3、故事的选择要求生动，有意境，能突出影片主题 4、主要流程：前期剧本设计，人有物形象设计，场景设计，分镜头设计，中期 每个场景每个动作设计与绘画创作，后期 特效制作，合成渲染，剪辑、配音，音乐制作等流程 5、高清级别影视级动漫（高清4K）		秒	240	1530	367200.00	展现古籍物以动画形式出现在墙面上，关于朝友们介绍相关文物，定制一部二维动漫风格，特定年代故事片 1、策划行收集和整理历史资料，深入研究，进行专家论证 2、根据故事内容结合历史特征确定故事情节，确定故事时代，地域等背景特征创作动漫场景脚本 3、故事的选择要求生动，有意境，能突出影片主题 4、主要流程：前期剧本设计，人有物形象设计，场景设计，分镜头设计，中期 每个场景每个动作设计与绘画创作，后期 特效制作，合成渲染，剪辑、配音，音乐制作等流程 5、高清级别影视级动漫（高清4K）	240	1530	367200	秒	240	1530	367200.00	
44	触摸一体机	落地式标配海报定制 55寸触摸一体机 10点电容触摸占地 1200*550		台	1	9950	9950.00	落地式标配海报定制 55寸触摸一体机 10点电容触摸占地 1200*550	1	9950	9950	台	1	9950	9950.00	
45	客户端中控软件	开放数据接口，支持模块管理系统采模块化设计，可依不同的需求增加新的软件模块，系统采集中式管理。		套	1	5700	5700.00	开放数据接口，支持模块管理系统采模块化设计，可依不同的需求增加新的软件模块，系统采集中式管理。	1	5700	5700	套	1	5700	5700.00	
46	触摸交互系统	触摸交互系统		套	1	22000	22000.00	触摸交互系统	1	22000	22000	套	1	22000	22000.00	
47	P15 LED屏	长2米，高1米，PX1.5（国家金线） 户内P1.5全彩LED屏 像素点间距：1.5mm 封装方式：SMD2121 模组尺寸：192mm*192mm 发光点颜色组合：3R1G1B（三合一） 最佳视距：≥ 4m 视角：水平140°，垂直140° 驱动器件：16I专用驱动 对比度/颜色：4096级，可以显示4096*4096*4096色种颜色 亮度：≥800cd/m2 亮度调节方式：软件16级可调 控制系统采用：PCIV卡＋DVI显卡＋主控卡＋发光传输（可选）		平方	2	33900	67800.00	长2米，高1米，PX1.5（国家金线） 户内P1.5全彩LED屏 像素点间距：1.5mm 封装方式：SMD2121 模组尺寸：192mm*192mm 发光点颜色组合：3R1G1B（三合一） 最佳视距：≥ 4m 视角：水平140°，垂直140° 驱动器件：16I专用驱动 对比度/颜色：4096级，可以显示4096*4096*4096色种颜色 亮度：≥800cd/m2 亮度调节方式：软件16级可调 控制系统采用：PCIV卡＋DVI显卡＋主控卡＋发光传输（可选）	2	33900	67800	平方	2	33900	67800.00	
48	钢化玻璃	15mm厚钢化玻璃长2米，高1米		平方	2	162	324.00	15mm厚钢化玻璃长2米，高1米	2	162	324	平方	2	162	324.00	
		Intel 17 酷睿六核 DE(PCO)O400 CPU 款机器 UVR4U工控机箱 ASUS B365-PLUS主板						Intel 17 酷睿六核 DE(PCO)O400 CPU 款机器 UVR4U工控机箱 ASUS B365-PLUS主板								

探索馆深化设计与布展实施项目合同内履约验收 （竣工结算）书

序号	标的物名称	投标部分						结算送审				履约验收				
		合同内清单特征	总价（如有）	单位	数量	单价（元）	合价	深场实际详情	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	备注
20	数字影片	高清影片，影片的制作需要通过三维建模、动态合成、风格包装、特效编辑、音频配置等流程配合实现		秒	90	900	81000.00	高清影片，影片的制作需要通过三维建模、动画合成、风格包装、特效编辑、音频配置等流程配合实现	90	900	81000	秒	90	900	81000.00	
21	投影机	索普生CB-1145DU工程激光投影仪 投影机 标准分辨率 WUXGA（1920×1200） 投影技术 3LCD 显示芯片 3×0.76英寸芯片 亮度 4000流明 亮度均匀值 88% 对比度 2500000:1 扫描频率 水平：15.92kHz 垂直：50-85Hz		台	1	127000	127000.00	索普生CB-1145DU工程激光投影仪 投影机 标准分辨率 WUXGA（1920×1200） 投影技术 3LCD 显示芯片 3×0.76英寸芯片 亮度 4000流明 亮度均匀值 88% 对比度 2500000:1 扫描频率 水平：15.92kHz 垂直：50-85Hz	1	127000	127000	台	1	127000	127000.00	
22	投影仪镜头	投影短焦镜头		台	1	26900	26900.00	投影短焦镜头	1	26900	26900	台	1	26900	26900.00	
23	HDMI光纤延长器	HDMI光纤延长器，20KM传输距离，高清60Hz		套	1	819	819.00	HDMI光纤延长器，20KM传输距离，高清60Hz	1	819	819	套	1	819	819.00	
24	投影机吊架	工程投影机吊架		套	1	450	450.00	工程投影机吊架	1	450	450	套	1	450	450.00	
25	主机	Intel i7 酷睿六核 DEEPCOOL CPU散热器 5VR40工控机箱 ASUS B365-PLUS主板 Kingston DDR4 2666 16GB 台式机内存 额定750W 台式机电脑电源 120G SSD固态硬盘 M.2接口 专业显卡		台	1	9300	9300.00	Intel i7 酷睿六核 DEEPCOOL CPU散热器 5VR40工控机箱 ASUS B365-PLUS主板 Kingston DDR4 2666 16GB 台式机内存 额定750W 台式机电脑电源 120G SSD固态硬盘 M.2接口 专业显卡	1	9300	9300	台	1	9300	9300.00	
26	互动感应模块	互动感应 摄像感应设备，深度精度大约为3cm-4cm，高帧率3D识别捕捉，稳定性		套	1	3430	3430.00	互动感应 摄像感应设备，深度精度大约为3cm-4cm，高帧率3D识别捕捉，稳定性好	1	3430	3430	套	1	3430	3430.00	
27	功放系统	加强专业线后级功放 +15前级 4-ohm立体声 1000W 4-ohm立体声 675W 8-ohm 桥接单声道 2000W 1kHz 功率 确保THD为5%时最低功率为 规格通道？ 灵敏度(最大额定功率8欧姆)0.775V or 信噪比(低于额定功率20Hz 至20kHz A记权)> 100 dB 谐波失真(THD) (20Hz - 20kHz)< 0.5% 互调失真(60Hz和7kHz的4:1 满额额定输出至-30dB) = / < 0.05% 频率响应(1W, 20Hz - 20kHz)+0 dB, -1 dB 串音(额定功率1 1kHz -75 dB, at 20kHz -50 dB 阻尼系数(10Hz至400Hz时欧姆) > 200 电压增益:31dB 转换速率:> 10V/us		套	1	6300	6300.00	加强专业线后级功放 +15前级 4-ohm立体声 1000W 4-ohm立体声 675W 8-ohm 桥接单声道 2000W 1kHz 功率 确保THD为5%时最低功率为 1kHz 规格通道？ 灵敏度(最大额定功率8欧姆)0.775V or 1.4V 信噪比(低于额定功率20Hz 至20kHz A记权)> 100 dB 谐波失真(THD) (20Hz - 20kHz)< 0.5% 互调失真(60Hz和7kHz的4:1 满额额定输出至-30dB) = / < 0.05% 频率响应(1W, 20Hz - 20kHz)+0 dB, -1 dB 串音(额定功率1 1kHz -75 dB, at 20kHz - 50 dB 阻尼系数(10Hz至400Hz时欧姆) > 200 电压增益:31dB 转换速率:> 10V/us	1	6300	6300	套	1	6300	6300.00	
28	音响	明波音箱JBL Studio2 6ic 1、室内橱窗嵌筒钢制等孔和19mm-PP绝缘垫 2、节目功率32W/峰值功率64W 3、阻抗8欧/灵敏度79.7V 4、灵敏度（1M/1W/8Ω） 5、频率响应（+6dB）75Hz-20kHz 6、扩散角 120° 7、直径26.7cm高度22cm，开孔直径229mm 8、符合UL1480安全标准		套	2	2160	4320.00	明波音箱JBL Studio2 6ic 1、室内橱窗嵌筒钢制等孔和19mm-PP绝缘垫海绵 2、节目功率32W/峰值功率64W 3、阻抗8欧/灵敏度79.7V 4、灵敏度（1M/1W/8Ω） 5、频率响应（+6dB）75Hz-20kHz 6、扩散角 120° 7、直径26.7cm高度22cm，开孔直径229mm 8、符合UL1480安全标准	2	2160	4320	套	2	2160	4320.00	
29	集中控制系统	开放式模块化，支持模块管理系统灵活设计，可按不同的需求增加新的软件模块，系统采集中式管理。		套	1	5700	5700.00	开放式模块化，支持模块管理系统灵活设计，可按不同的需求增加新的软件模块，系统采集中式管理。	1	5700	5700	套	1	5700	5700.00	

探索馆深化设计与布展实施项目合同内履约验收 （竣工结算）书

序号	标的物名称	投标部分						结算活单				履约验收				
		合同内清单描述	品牌（如有）	单位	数量	单价（元）	合价	现场实际详情	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	备注
五、多媒体部分																
（一）第一展厅我的故乡城																
4	投影机	参数生CB-L1490U工程激光投影仪 投影机 标准分辨率 WUXGA（1920×1200） 投影技术 3LCD 显示芯片 3×0.76英寸芯片 亮度 9000流明 亮度均匀性 95% 对比度 2500000:1 行扫频率 水平 15-92kHz 垂直 50-85Hz		台	2	127000	254000.00	参数生CB-L1490U工程激光投影仪 投影机 标准分辨率 WUXGA（1920×1200） 投影技术 3LCD 显示芯片 3×0.76英寸芯片 亮度 9000流明 亮度均匀性 95% 对比度 2500000:1 行扫频率 水平 15-92kHz 垂直 50-85Hz	2	127000	254000	台	2	127000	254000.00	
5	投影镜头	投影短焦镜头		台	2	26900	53800.00	投影短焦镜头	2	26900	53800	台	2	26900	53800.00	
9	HDMI光纤延长器	HDMI光纤延长器，20KM传输距离，高清60Hz		套	2	819	1638.00	HDMI光纤延长器，20KM传输距离，高清60Hz	2	819	1638	套	2	819	1638.00	
4	投影机吊架	工程投影机吊架		套	2	450	900.00	工程投影机吊架	2	450	900	套	2	450	900.00	
11	主机	Intel i7 服务器 机箱PCIO4U CPU散热器 6V/4U工控机箱 ASUS B365-PLUS主板 Kingston DDR4 2666 16GB 台式机内存 额定750W 台式机电脑电源 128G SSD固态硬盘 M.2接口 专业工程显卡		台	1	9300	9300.00	Intel i7 服务器 机箱PCIO4U CPU散热器 6V/4U工控机箱 ASUS B365-PLUS主板 Kingston DDR4 2666 16GB 台式机内存 额定750W 台式机电脑电源 128G SSD固态硬盘 M.2接口 专业工程显卡	1	9300	9300	台	1	9300	9200.00	
6	功放系统	网络同步式+KS背景音乐调音台5.1影院功放 1、Class-D功放和开关电源技术 2、无噪音无风扇对流冷却 3、音频触发待机/开机,待机耗能仅1W 4、DSP数字处理,数字控制/EQ/限幅/高低通滤波/延迟器/混合 5、网络连接,实现远程监控DSP状态和电平,自动识别软件,提供PC/Apple/的DPA Discovery软件 6、可分配串口控制的安全保护系统 7、100W×2(4Ω) 8、RCA音平衡/非平衡输入,可混音 9、频率响应 20Hz-20KHz（-3dB） 10、总谐波失真 0.2% 11、信噪比 -100dB(额定输出) 12、全球通用电源 13、与吊装投影机配合,更容易体的杆式安装方式,同时可防盗,专利(#200720173231) 14、符合RoHS标准式CE/GE/EMC/5 标准 15、高45mm，宽216mm，深343mm，2.2kg		套	3	11500	11500.00	网络同步式+KS背景音乐调音台5.1影院功放 1、Class-D功放和开关电源技术 2、无噪音无风扇对流冷却 3、音频触发待机/开机,待机耗能仅1W 4、DSP数字处理,数字控制/EQ/限幅/高低通滤波/延迟器/混合 5、网络连接,实现远程监控DSP状态和电平,自动识别软件,提供PC/Apple/的DPA Discovery软件 6、可分配串口控制的安全保护系统 7、100W×2(4Ω) 8、RCA音平衡/非平衡输入,可混音 9、频率响应 20Hz-20KHz（-3dB） 10、总谐波失真 0.2% 11、信噪比 -100dB(额定输出) 12、全球通用电源 13、与吊装投影机配合,更容易体的杆式安装方式,同时可防盗,专利(#200720173231) 14、符合RoHS标式CE/GE/EMC/5 标准 15、高45mm，宽216mm，深343mm，2.2kg	1	11500	11500	套	1	11500	11500.00	
7	音响及线	网络同步音箱中置，包音，辅材5.1影院音箱线组合式+X5音效播调音台 2.8寸扬声器 1、塑壳铸铁盆同轴单元和 19mm铁球顶音 2、节能功率 3、阻抗8Ω/额定功率64W 4、灵敏度（1M/1W/8Ω） 5、频率响应（+5dB）75Hz-20KHz 6、扩散角 130°		套	4	4570	18280.00	网络同步音箱中置，包音，辅材5.1影院音箱线组合式+X5音效播调音台 2.8寸扬声器 1、塑壳铸铁盆同轴单元和 19mm铁球顶音 2、节能功率 32W/额定功率64W 3、阻抗8Ω/额定功率 70.7V 4、灵敏度（1M/1W/8Ω） 5、频率响应（+5dB）75Hz-20KHz 6、扩散角 130°	4	4570	18280	套	4	4570	18280.00	

探索馆深化设计与布展实施项目合同内履约验收（竣工结算）书

序号	标的物名称	投标部分						结算送审				履约验收						备注
		合同内清单特征	品牌（如有）	单位	数量	单价（元）	合价	现场实际详情	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	尺寸等现场复核	相关图片	
21	拍照场景10个	拍照场景10个		套	10	2620	26200	拍照场景10个	10	2620	25700	套	10	2620	26200			
合计							8958440.00				8728267.00				4719425.60			

探索馆深化设计与布展实施项目合同内履约验收（竣工结算）书

序号	标的物名称	授标部分						结算迟审				履约验收						备注
		合同内清单特征	是否（如）	单位	数量	单价（元）	合价	现场实际详情	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	尺寸等现场复核	相关图片	
46	开方式工坊	开方式工坊		套	1	5300	5300	开方式工坊	1	5300	5300	套	0	5300	0			
47	儿童作品展示区	儿童作品展示区		套	1	5500	5500	儿童作品展示区	1	5500	5500	套	1	5500	5500			
48	文具、道具、工具	文具、道具、工具		套	1	5100	5100	文具、道具、工具	1	5100	5100	套	0	5100	0			
49	木构互动台	木构互动台		套	1	12100	12100	木构互动台	1	12100	12100	套	1	12100	12100			
（五）第五展厅 好奇柜																		
50	艺术设计造型单柱	造型柱，高1.6米		套	1	5300	5300	造型柱，高1.6米，	1	5300	5300	套	1	5300	5300			
51	扶手	扶手，不饱和阻燃FRP浪塑造型，石膏开模翻模钢筋骨架加固，底面4度封闭上色彩绘，艺术仿制，高度2.5米，直径1.5米		套	2	13500	13500	扶手，不饱和阻燃FRP浪塑造型，石膏开模翻模钢筋骨架加固，底面4度封闭上色彩绘，艺术仿制，高度2.2米，直径1米	2	13500	13500	套						变更调整
52	蝶舞装置	蝶舞装置，儿童攀爬造型，不饱和阻燃FRP浪塑造型，石膏开模翻模钢筋骨架加固，底面4度封闭上色彩绘，艺术仿制，宽7.2米，高3.8米		套	1	96000	96000	蝶舞装置，儿童攀爬造型，不饱和阻燃FRP浪塑造型，石膏开模翻模钢筋骨架加固，底面4度封闭上色彩绘，艺术仿制，宽7.2米，高3.8米	1	96000	96000	套	1	96000	96000			
53	卡通屋	卡通屋，不饱和阻燃FRP浪塑造型，石膏开模翻模钢筋骨架加固，底面4度封闭上色彩绘，艺术仿制，直径2米，高2.3米		套	1	32000	32000	卡通屋，不饱和阻燃FRP浪塑造型，石膏开模翻模钢筋骨架加固，底面4度封闭上色彩绘，艺术仿制，直径2米，高2.3米	1	32000	32000	套	1	32000	32000			
54	滑梯	滑梯，不饱和阻燃FRP浪塑造型，石膏开模翻模钢筋骨架加固，底面4度封闭上色彩绘，艺术仿制，高2米		套	1	3600	3600	滑梯，不饱和阻燃FRP浪塑造型，石膏开模翻模钢筋骨架加固，底面4度封闭上色彩绘，艺术仿制，高2米	1	3600	3600	套	1	3600	3600			
55	毛绒玩具结合造型展板	毛绒玩具结合造型展板		套	1	2650	2650	毛绒玩具结合造型展板	0	0	0	套	0	2650	0			未实施
56	显微镜灯箱装置	显微镜灯箱装置		套	1	3720	3720	显微镜灯箱装置	0	0	0	套	0	3720	0			未实施
（六）多功能厅和教学布场区																		
57	造型座椅	造型座椅		套	1	1200	1200	造型座椅	1	1200	1200	套	1	1200	1200			
58	讲台	讲台		套	1	1250	1250	讲台	1	1250	1250	套	1	1250	1250			

探索馆深化设计与布展实施项目合同内履约验收（竣工结算）书

序号	标的物名称	投标部分						结算送审				履约验收						备注
		合同内清单特征	品牌（如有）	单位	数量	单价（元）	合价	现场实际详情	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	尺寸等现场复核	相关图片	
21	单体	实体装置		套	1	12500	12500	实体装置	1	12500	12500	套	1	12500	12500			
		模型展品		套	1	310	310	模型展品	1	310	310	套	1	310	310			
		绘画展品		套	1	1300	1300	绘画展品	1	1300	1300	套	0	1300	0			
		展品与动画收		套	1	1100	1100	展品与动画收	0	0	0	套	0	1100	0			
		手绘展品		套	1	1200	1200	手绘展品	1	1200	1200	套	1	1200	1200			
22	书库藏书	造型书架+国内外儿童读物5-7百册		套	1	51000	51000	造型书架+国内外儿童读物5-7百册	1	51000	51000	套	1	51000	51000			
（二）第二展厅金色童年																		
23	展品展柜	展柜16mm单板打底或15mm冷轧钢板静电喷涂，5+6宽胶玻璃或5+5.10mm钢化超白玻，铰开门		m2	15	4000	60000	展柜16mm单板打底或15mm冷轧钢板静电喷涂，5+6宽胶玻璃或5+5.10mm钢化超白玻，铰开门	38.669	4600	177859	m2	36.930	4600	169858.8	3.66×1.43，高度2.8		
24	儿童艺术装置	每个单体方块有开口，内置国内外著名动漫玩具或模型，局部方块内墙挂童年经典影像作品，不饱和聚酯树脂FRP浮雕造型，石膏开模翻模钢筋骨架加固，底面4度封闭上色彩绘，艺术仿制，规格：6×6×5米		套	1	35300	35300	每个单体方块有开口，内置国内外著名动漫玩具或模型，局部方块内墙挂童年经典影像作品，不饱和聚酯树脂FRP浮雕造型，石膏开模翻模钢筋骨架加固，底面4度封闭上色彩绘，艺术仿制，规格：6×6×5米	1	35300	35300	套	1	35300	35300			
25	童年玩具	含高2.5-3.0m等代国内外著名玩具雕塑（复制品/不少于20套）不饱和聚酯FRP浮雕造型，石膏开模翻模钢筋骨架加固，底面4度封闭上色彩绘，艺术仿制，		批	1	223000	223000	含高2.5-3.0m等代国内外著名玩具雕塑（复制品/不少于20套）不饱和聚酯FRP浮雕造型，石膏开模翻模钢筋骨架加固，底面4度封闭上色彩绘，艺术仿制，	1	223000	223000	批	1	223000	223000	异形独高等		
26	互动游戏区	动物类玩具互动区		套	1	1220	1220	动物类玩具互动区	1	1220	1220	套	1	1220	1220			
		机械类玩具互动区		套	1	6530	6530	机械类玩具互动区	1	6530	6530	套	1	6530	6530			
		游戏机互动区		套	1	3860	3860	游戏机互动区	1	3860	3860	套	1	3860	3860			
27	滑滑梯	滑滑梯，不饱和阻燃FRP浮雕造型，石膏开模翻模钢筋骨架加固，		套	1	32200	32200	滑滑梯，不饱和阻燃FRP浮雕造型，石膏开模翻模钢筋骨架加固，	1	32200	32200	套	1	32200	32200			
28	时间装置1	直径3米，大型环形机械装置，不饱和阻燃FRP浮雕造型，石膏开模翻模钢筋骨架加固，底面4度封闭上色彩绘，艺术仿制，		套	1	335000	335000	直径3米，大型环形机械装置，不饱和阻燃FRP浮雕造型，石膏开模翻模钢筋骨架加固，底面4度封闭上色彩绘，艺术仿制，	1	300000	300000	套						变更调整
		时间装置2造型，规格：1.5米高，		套	5	15300	76500	时间装置2造型，规格：1.5米高，	1	15300	15300	套	1	15300	15300	异形		
		机械旋转装置		套	2	17200	34400	机械旋转装置	1	12200	12200	套	1	12200	12200			
29	数码装置	微型场景10组，模型体量直径80-130mm，材质ABS工程塑料，FRP树脂，两遍底漆，平结上色，		套	3	3100	9300	微型场景10组，模型体量直径80-130mm，材质ABS工程塑料，FRP树脂，两遍底漆，平结上色，	2	3100	6200	套	2	3100	6200			

探索馆深化设计与布展实施项目合同内履约验收（竣工结算）书

序号	标的物名称	投标部分						结算送审				履约验收						备注
		合同内清单特征	品牌（如	单位	数量	单价（元）	合价	现场实际详情	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	尺寸等现场复核	相关图片	
		电机互动台通过电机互动		套	4	5100	20400	电机互动台通过电机互动	4	5100	20400	套	0	5100	0			
		纸制制作互动桌，纸团纸具和环保安全材质		张	4	5100	20400	纸制制作互动桌，纸团纸具和环保安全材质	4	5100	20400	套	0	5100	0			
12	造型高照	造型高照，造型灯，骨架钢板2.3mm，表面不锈钢板FRP树脂艺术仿制		盏	1	277000	277000	造型高照，造型灯，骨架钢板2.3mm，表面不锈钢板FRP树脂艺术仿制	1	277000	277000	盏	1	277000	277000	976*12米		
		互动水晶盒，造型模型，水晶盒内造型体量300mm*500mm*500mm，材质ABS工程塑料，FRP树脂，两遍底漆，手绘上色，底体透明FRP材质。		套	8	5000	40000	互动水晶盒，造型模型，水晶盒内造型体量300mm*500mm*500mm，材质ABS工程塑料，FRP树脂，两遍底漆，手绘上色，底体透明FRP材质。	8	5000	40000	套	8	5000	40000			
		水晶泡泡球，安装LED灯，内含异形文物复制模型，模型体量直径80-130mm，材质ABS工程塑料，FRP树脂，两遍底漆，手绘上色。		个	30	3200	96000	水晶泡泡球，安装LED灯，内含异形文物复制模型，模型体量直径80-120mm，材质ABS工程塑料，FRP树脂，两遍底漆，手绘上色。	31	3200	99200	个	30	3200	96000	水晶球		
		水晶外包装盒，透明PS树脂，内含led灯，直径80-150mm可拼接。						水晶外包装盒，透明PS树脂，内含led灯，直径80-150mm可拼接。										
13	艺术装置	可步入式骨体，骨体不锈钢管FRP泡塑造型，石膏升级翻模穿新骨架加装，底面4度倾斜上色彩绘拼格，4米高，2米宽，5.4米长，外部局部钢化玻璃幕墙，内部高反镜面玻璃。		套	1	102000	102000	可步入式骨体，骨体不锈钢管FRP泡塑造型，石膏升级翻模钢筋骨架加装，底面4度倾斜上色彩绘拼格，2米高，2米宽，5.4米长，外部局部钢化玻璃幕墙，内部高反镜面玻璃。	1	102000	102000	套	1	102000	102000			
		制作古船模型展示台		套	10	3100	31000	制作古船模型展示台	0	0	0	套	0	3100	0			未实施
14	中心全区域	服务台+任务卡+地图陈列		张	1	31550	31550	服务台+任务卡+地图陈列	1	31550	31550	套	1	21550	31550	1桌子1凳子		
		互动点：造型图文展板		套	1	71000	71000	互动点+造型图文展板	1	71000	71000	张				互动点、桌子外形、造型图文展板		变更调整
		互动+屏幕选票		套	1	62500	62500	互动+屏幕选票	1	62500	62500	套						变更调整
		圆环互动台		张	1	21000	21000	圆环互动台	1	21000	21000	套	0	21000	0			
		报箱互动装置		套	1	21000	21000	报箱互动装置	1	21000	21000	套	1	21000	21000			

探索馆深化设计与布展实施项目合同内履约验收（竣工结算）书

序号	标的物名称	投标部分						结算送审				履约验收						备注
		合同内清单特征	品牌（如有）	单位	数量	单价（元）	合价	现场实际详情	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	尺寸等现场复核	相关图片	
6	互动拍摄区	大型跳跃造型雕子，不饱和玻璃钢FRP定型造型，石膏开模翻模钢筋骨架加固，底面4度封闭上色彩绘，艺术仿制，长2米，雕子内直径0.4米，高度0.5米		套	1	25200	25200	大型跳跃造型雕子，不饱和玻璃钢FRP定型造型，石膏开模翻模钢筋骨架加固，底面4度封闭上色彩绘，艺术仿制，长2米，雕子内直径0.4米，高度0.5米	1	25200	25200	套	1	25200	25200			
7	装饰拼贴	装饰拼贴，环保橡胶，规格150mm*60mm		套	1	11250	11250	装饰拼贴，环保橡胶，规格150mm*60mm	1	11250	11250	套						变更调整
8	互动转盘	互动转盘，纯木结构浮雕造型，规格 直径0.95米。		套	1	11300	11300	互动转盘，纯木结构浮雕造型，规格 直径0.95米	1	11300	11300	套	1	11300	11300			
9	场景复原	建筑小品a，GRG工艺模型石膏翻模底面4度封闭上色彩绘，榫卯结构拼装固定，体量 高度4米，直径1米。		座	2	269000	538000	建筑小品a，GRG工艺模型石膏翻模底面4度封闭上色彩绘，榫卯结构拼装固定，体量 高度4米，直径1米	2	269000	538000	座				高度1.6 直径1m		变更调整
		建筑小品b，GRG工艺模型石膏翻模底面4度封闭上色彩绘，榫卯结构拼装固定，体量 高度2米，宽1.5米		座	1	253000	253000	建筑小品b，GRG工艺模型石膏翻模底面4度封闭上色彩绘，榫卯结构拼装固定，体量 高度2米，宽1.5米	1	253000	253000	座				高度1.6 长度1.5 宽度0.53		变更调整
		建筑小品c，GRG工艺模型石膏翻模底面4度封闭上色彩绘，榫卯结构拼装固定，体量 高度2.1米，长度2.5米，宽度0.5米		座	1	525000	525000	建筑小品c，GRG工艺模型石膏翻模底面4度封闭上色彩绘，榫卯结构拼装固定，体量 高度2.1米，长度2.5米，宽度0.5米	1	525000	525000	座	1	525000	525000	2.4m高+直径2.4m		
		小桥小品，TCP水泥直塑写实造型，底面4度封闭上色彩绘石膏开模翻模钢筋骨架加固，体量 宽1.2米，长3米。		座	1	126000	126000	小桥小品，TCP水泥直塑写实造型，底面4度封闭上色彩绘石膏开模翻模钢筋骨架加固，体量 宽1.2米，长3米。	1	126000	126000	座	1	126000	126000			
		城墙及步道，城内含造型窗花，GRG工艺，模型石膏翻模 底面4度封闭上色彩绘拼装固定。		m	40	3100	124000	城墙及步道，城内含造型窗花，GRG工艺，模型石膏翻模 底面4度封闭上色彩绘拼装固定。	40	3100	124000	m				钢结构骨架轮廓，GRG工艺，窗花等部分请参考方案		变更调整
		建筑小品d，GRG工艺模型石膏翻模底面4度封闭上色彩绘，榫卯结构拼装固定，体量 高度2.1米，长1米。		座	1	171000	171000	建筑小品d，GRG工艺模型石膏翻模底面4度封闭上色彩绘，榫卯结构拼装固定，体量 高度2.1米，长1米。	1	171000	171000	座	1	171000	171000	2.45m长+1.85m高		
		建筑小品e，GRG工艺模型石膏翻模底面4度封闭上色彩绘，榫卯结构拼装固定，体量 高度2.2米，长度1.5米，宽度0.8米。		座	1	150000	150000	建筑小品e，GRG工艺模型石膏翻模底面4度封闭上色彩绘，榫卯结构拼装固定，体量 高度2.2米，长度1.5米，宽度0.8米。	1	150000	150000	座	1	150000	150000	4.13m长+2.1m高+2.66m高		
		植物小品，高2.7米树冠直径2.3米，（枝若苍）将各装置位于树洞内，不饱和酚醛FRP成型造型，石膏开模翻模，底面4度封闭上色彩绘，钢筋骨		株	1	168000	168000	植物小品，高2.7米树冠直径2.3米，（枝若苍）将各装置位于树洞内，不饱和酚醛FRP成型造型，石膏开模翻模，底面4度封闭上色彩绘，钢筋骨	1	168000	168000	株	1	168000	168000			
		大数据互动1-1通屏板，不饱和酚醛FRP定型造型，石膏开模翻模，底面4度封闭上色彩绘，场面互动尺寸3.4*0.9米		套	1	12200	12200	大数据互动1-1通屏板，不饱和酚醛FRP定型造型，石膏开模翻模，底面4度封闭上色彩绘，场面互动尺寸1.3*0.9米	1	12200	12200	套						变更调整
		石壁，钢架复刻和造型展板，不饱和酚醛FRP定型造型，石膏开模翻模，底面4度封闭上色彩绘，尺寸16米*2.5米		套	1	37200	37200	石壁，钢架复刻和造型展板，不饱和酚醛FRP定型造型，石膏开模翻模，底面4度封闭上色彩绘，尺寸16米*2.5米	1	37200	37200	套	1	37200	37200			
		场馆互动装置1第2、不饱和酚醛FRP定型造型，石膏开模翻模，底面4度封闭上色彩绘，步道宽1米，长21米		m2	1	72500	72500	场馆互动装置1第2、不饱和酚醛FRP定型造型，石膏开模翻模，底面4度封闭上色彩绘，步道宽1米，长21米	1	72500	72500	m2						变更调整

探索馆深化设计与布展实施项目合同内履约验收（竣工结算）书

序号	标的物名称	合同内			投标部分			结算送审			履约验收		
		合同内清单特征	品牌（如有）	单位	数量	单价	合价	数量	单价	总价	数量	单价	总价
48	照明开关	品牌：飞利浦 1、名称：双联单控开关 2、规格：220V 10A	飞利浦	个	1	45	45.00	1	45	45	6	45	270.00
49	照明开关	品牌：飞利浦 1、名称：三联单控开关 2、规格：220V 10A	飞利浦	个	4	45	180.00	4	45	180	3	45	135.00
50	插座	品牌：飞利浦 1、名称：安全型单相二三孔暗插座 2、规格：220V 10A	飞利浦	个	254	42	10668.00	254	42	10668	177	42	7434.00
51	插座	品牌：飞利浦 1、名称：防溅型安全型单相二三孔暗插座 2、规格：220V 10A	飞利浦	个	4	42	168.00	4	42	168	2	42	84.00
52	接线盒	品牌：飞利浦 1、名称：接线盒 2、材质：钢制 3、规格：86型 4、安装形式：明装	飞利浦	个	334	18	6012.00	400	18	7200		18	0.00
53	接线盒	品牌：飞利浦 1、名称：接线盒 2、材质：钢制 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	飞利浦	个	35	18	630.00	35	18	630	785	18	14130.00
54	接线盒	品牌：飞利浦 1、名称：开关盒 2、材质：钢制 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	飞利浦	个	363	18	6534.00	363	18	6534	188	18	3384.00
55	管道支架	1、名称：抗震支架		项	1	18000	18000.00	1	18000	18000	1	18000	18000.00
		合计					831040.60			902371.80			585159.69

探索馆深化设计与布展实施项目合同内履约验收（竣工结算）书

序号	标的物名称	合同内			投标部分			结算送审			履约验收		
		合同内清单特征	品牌（如有）	单位	数量	单价	合价	数量	单价	总价	数量	单价	总价
27	配线	品牌：远东 1、配线形式：管内穿线 2、型号：WDZAN-BYJ-4	远东	m	2300	4.5	10350.00	2300	4.5	10350	0	4.5	0.00
28	电力电缆	品牌：远东 1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：ZC-YJY-5*10	远东	m	111	48	5328.00	111	48	5328	0.00	48	0.00
29	电力电缆	品牌：远东 1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：ZC-YJY-5*16	远东	m	79	75	5925.00	79	75	5925	119.06	75	8929.80
30	电力电缆	品牌：远东 1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：ZC-YJY-4*25+1*16	远东	m	235	100	23500.00	325	100	32500	245.24	100	24524.15
31	电力电缆	品牌：远东 1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：WDZC-YJY-5*16	远东	m	95	65	6175.00	95	65	6175	34.69	65	2254.85
32	电力电缆头	1、名称：铜芯电力电缆头制作安装 2、规格：16mm2以下 3、压铜接线端子		个	6	45	270.00	6	45	270	2	45	90.00
33	电力电缆头	1、名称：铜芯电力电缆头制作安装 2、规格：35mm2以下		个	8	160	1280.00	8	160	1280	8	160	1280.00
34	配管	1、名称：金属软管 2、规格：DN20		m	162	25	4050.00	320	25	8000	273.5	25	6837.50
35	装饰灯	品牌：飞利浦 1、名称：LED灯带 2、规格：色温3000K、9W/m 3、含驱动电源	飞利浦	m	293	55	16115.00	363	55	19965	68.47	55	3765.85
36	装饰灯	品牌：飞利浦 1、名称：嵌入式导轨灯 2、规格：色温3000K、25W 3、含嵌入式导轨、金属软管、接线盒	飞利浦	套	108	650	70200.00	181	650	117650	86	650	55900.00
37	荧光灯	品牌：三雄极光 1、名称：办公吊灯 2、规格：色温4000K、42W	三雄极光	套	10	280	2800.00	14	280	3920	39	280	10920.00

zz

探索馆深化设计与布展实施项目合同内履约验收（竣工结算）书

序号	标的物名称	合同内			投标部分			结算送审			履约验收		
		合同内清单特征	品牌（如有）	单位	数量	单价	合价	数量	单价	总价	数量	单价	总价
10	桥架	1、名称：镀锌桥架 2、规格：150*100 3、类型：槽式		m	494	100	49400.00	295	100	29500	268.27	100	26827.00
11	配管	1、名称：电气配管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG32 4、配置形式：吊顶内明配 5、接地要求：接地		m	83	20	1660.00	730	20	14600	93.09	20	1861.80
12	配管	1、名称：电气配管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG20 4、配置形式：吊顶内明配 5、接地要求：接地		m	474	15	7110.00		15	0	3579.08	15	53686.20
13	配管	1、名称：电气配管 2、材质：焊接钢管 3、规格：SC20 4、配置形式：吊顶内明配 5、接地要求：接地		m	5301	28	148428.00	6530	28	182840	1220.52	28	34174.56
14	铁构件	1、桥架、明配管支架制作安装		kg	1682	25	42050.00	1682	25	42050	1404.83	25	35120.79
15	配管	1、名称：电气配管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG50 4、配置形式：暗配 5、接地要求：接地 6、钢索材质、规格：含刨沟槽及修补		m	13	28	364.00			0		28	0.00
16	配管	1、名称：电气配管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG40 4、配置形式：暗配 5、接地要求：接地 6、钢索材质、规格：含刨沟槽及修补		m	3	25	75.00			0		25	0.00
17	配管	1、名称：电气配管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG32 4、配置形式：暗配 5、接地要求：接地 6、钢索材质、规格：含刨沟槽及修补		m	686	20	13720.00			0		20	0.00

探索馆深化设计与布展实施项目合同内履约验收（竣工结算）书

序号	标的物名称	合同内			投标部分				结算送审			履约验收		
		合同内清单特征	品牌（如有）	单位	数量	单价	合价	备注	数量	单价	总价	数量	单价	总价
77	其他隔断	1、40*60*5钢铁方钢基层@600 2、防火隔音棉 3、双面单层12mm阻燃板基层 4、双面双层12mm防火石膏板 5、腻缝打磨封白防锈漆 6、白粘胶带		m2	1534.95	180	276291.00		727	180	58860	181.51	180.00	32,671.80
78	混凝土梁	1、C25混土圈地梁120高 2、双面抹水泥砂浆		m3	3.53	500	1765.00		12.8	500	6400	8.77	500.00	4,385.72
79	玻璃隔断	1、成品铝合金框6+0.76PVB+6mm钢化夹胶玻璃隔断		m2	9.91	680	6670.80		55.69	680	37860.2	55.69	680.00	37,869.20
80	砂砌体拆除	1、墙体拆除 2、垃圾运输距离4楼、清运		m3	9.22	200	1834.00				0		200.00	0.00
81	木质门带套（900*2100）	1、成品实木门；门扇尺寸900*2100 2、12mm阻燃板门套基层 3、成品木饰面门框 3、成品木饰面门套 4、50宽成品木饰面门套线 5、五金：铰链、闭门器、走门器、长拉手L=2000、锁		樘	10	1800	40000.00				0		1,000.00	0.00
82	木质门带套（1500*2150）	1、成品实木门；门扇尺寸1470*2100 2、12mm阻燃板门套基层 4、成品木饰面门框 3、成品木饰面门套 4、50宽成品木饰面门套线 5、五金：铰链、闭门器、走门器、长拉手L=2000、锁		樘	3	1800	5300.00				0		1,800.00	0.00
合计							4808098.16				4938283.41			2541764.39

探索馆深化设计与布展实施项目合同内履约验收（竣工结算）书

序号	标的物名称	合同内			投标部分				结算送审			履约验收		
		合同内清单特征	品牌（如有）	单位	数量	单价	合价	备注	数量	单价	总价	数量	单价	总价
57	零星钢构件	1、吊顶钢架转换层 2、50*30*3镀锌方管纵横@1000 3、5#镀锌角钢竖向@2000 4、5#镀锌角钢M8膨胀螺栓固定，钢筋混凝土板内预*8铁环		m2	155.81	148	23059.88		205.81	148	30459.88	160.37	148.00	23,734.49
58	格栅吊顶	1、全丝杆天棚吊筋 H=1050mm 10 2、专用配套龙骨 3、200*50*1.5黑色铝方通 间距100		m2	155.81	180	28045.80		155.81	180	28045.8		180.00	0.00
59	天棚喷刷涂料	品牌：立邦 1、顶面喷塑 2、含顶面管线及桥架吊筋等 3、投影面积	立邦	m2	155.81	50	7790.50		315.81	50	15790.5		50.00	0.00
60	墙面喷刷涂料	品牌：立邦 1、墙面喷塑	立邦	m2	85.01	50	4250.50				0		50.00	0.00
61	墙面装饰板	1、100系列铝钢龙骨 2、防火隔音钢 3、12mm防火板基层 4、双层12mm防火石膏板 5、板面钉眼封点防锈漆 6、自然胶带		m2	236.39	200	47278.00		536.39	200	107278	245.85	200.00	49,170.00
62	墙面喷刷涂料	品牌：立邦 1、墙面满组腻子三遍、刷彩色无机乳胶漆三遍	立邦	m2	231.62	65	15055.30		231.62	65	15055.3	289.16	65.00	19,795.40
（六）多功能厅														
63	竹、木（复合）地板	品牌：大自然 1、60厚细石混凝土找平 2、专业防潮垫层 3、强化实木复合地板 4、成品保护	大自然	m2	247.36	520	128627.20	地下室防火漆达到A1级，故在建设单位要求下[illegible]	247.36	520	128627.2		340.00	0.00
64	金属装饰线	1、地面10mm紫木纹不锈钢收边条 2、不锈钢折板铁槽		m	4.7	35	164.50		4.7	35	164.5	4.70	35.00	164.50
65	金属踢脚线 H=50高	1、1.2mm厚灰色静砂不锈踢脚线 2、12mm厚细木工板基层 3、防火漆三遍 4、不锈钢折板铁槽		m	70.72	55	3889.60		70.72	55	3889.6	47.00	55.00	2,629.00
66	零星钢构件	1、吊顶钢[illegible] 2、50[illegible]镀锌方管纵横@1000 3、[illegible]镀锌角钢竖向@2000 4、5#镀锌角钢M8膨胀螺栓固定、钢筋混凝土板内预*8铁环		m2	246.42	148	36470.16		296.42	148	43870.16	227.76	148.00	33,708.59

探索馆深化设计与布展实施项目合同内履约验收（竣工结算）书

序号	标的物名称	合同内			深化前中			结算述审				履约验收		
		合同内清单特征	品牌（如有）	单位	数量	单价	合价	备注	数量	单价	总价	数量	单价	总价
39	墙面喷刷涂料	品牌：立邦 1、墙面喷漆	立邦	m2	91.64	65	5956.60				0	0.00	65.00	0.00
40	墙面装饰板	1、钢转钢骨架基层 2、12mm阻燃板基层 1、配置干挂件干挂20mm厚密度板踏步板		m2	15.86	200	3132.00		15.68	200	3132		200.00	0.00
41	石材墙面	品牌：诺贝尔 1、钢转钢骨架上密缝干挂 2、20mm厚蒙脂浮灰大理石 3、石材六面防护 4、成品保护	诺贝尔	m2	323.6	800	181240.80		297.92	900	268128	108.91	900.00	98,019.00
（四）艺术作坊														
42	竹、木（复合）地板	品牌：大自然 1、60厚细石混凝土找平 2、专业防潮垫层 1、强化实木复合地板 4、成品保护	大自然	m2	621.12	520	322982.40	地下室防火需达到A1级，故在建设单位要求下更换品牌	621.12	520	322982.4		340.00	0.00
43	竹、木（复合）地板（地台高450）	品牌：大自然 1、钢转钢骨架基层 2、厚细燃板基层 3、强化实木复合地板 1、踏步铝成品3厚不锈钢防滑条 4、成品保护 5、投影面积	大自然	m2	63.9	520	33228.00	地下室防火需达到A1级，故在建设单位要求下更换品牌	63.9	520	33228		340.00	0.00
44	金属装饰线	1、地面10mm宽木纹不锈钢收边条 2、不锈钢折板铁槽		m	22.9	35	801.50		22.9	35	801.5	22.90	35.00	801.50
45	金属踢脚线H=50高	1、1.2mm厚灰色磨砂不锈钢脚线 2、12mm厚细木工板基层 1、防火漆三遍 4、不锈钢折板铁槽		m	336.62	55	18514.10		336.62	55	18514.1	265.97	55.00	14,628.52
46	零星钢构件	1、吊顶钢架转换层 2、50*30*3钢铁方管纵横@1000 3、5#镀锌角钢延伸@1000 4、5#镀锌角钢@8膨胀螺栓固定、钢筋混凝土板内预埋@8铁环		m7	673.09	148	99617.32		727.09	148	107617.32	606.97	148.60	98,710.93
47	吊钢大棚	1、全仓样大棚吊装（上大型）轻钢龙骨面层（规格350mm*350mm） 2、轴线式大棚（上大型）轻钢龙骨面层（规格350mm*350mm） 3、大棚吊5厚钢结构喜报天棚面层金属板[illegible]钢龙骨 4、[illegible] 板面[illegible]点防锈漆 防锈漆 5、[illegible]子三遍，刷金石无机涂料三遍		m2	625.37	150	94255.50		678.37	150	101755.5	669.96	150.00	100,493.40

探索馆深化设计与布展实施项目合同内履约验收（竣工结算）书

序号	标的物名称	合同内			投标部分				结算送审			履约验收		
		合同内清单特征	品牌（如有）	单位	数量	单价	合价	备注	数量	单价	总价	数量	单价	总价
21	金属圆柳线 H=50高	1、1.2mm厚灰色磨砂不锈圆柳线 2、12mm厚细木工板基层 3、防火漆三遍 4、不锈钢折板铁锥		m	139.19	55	7655.45		139.19	55	7655.45	103.02	55.00	5,666.05
22	零星钢构件	1、吊顶钢架转换层 2、50*30*3镀锌方管板横#1000 3、3#镀锌角钢竖向#2000 4、5#镀锌角钢断面螺栓固定、钢筋混凝土板内预令8铁环		m2	491.74	148	72777.52		541.74	148	80177.52	436.75	148.00	64,639.55
23	吊顶天棚	1、金盆杆天棚吊筋 H=1050mm 10 2、装配式U型（上人型）轻钢龙骨面层规格400mm×600mm 3、双层9.5厚纸面石膏板天棚面层安装在U型轻钢龙骨上（平面） 4、板面钉眼封点防锈漆 5、自粘胶带 6、满批腻子三遍、刷白色无机涂料三遍		m2	473.25	150	70989.90		500.25	150	75039	363.04	150.00	54,455.70
24	吊顶天棚	1、金盆杆天棚吊筋 H=1050mm 10 2、装配式U型（上人型）轻钢龙骨面层规格100mm×600mm 3、单层9.5厚纸面石膏板天棚面层安装在U型轻钢龙骨上（平面） 4、12mm厚防火板基层 5、板面钉眼封点防锈漆 6、自粘胶带 7、满批腻子三遍、刷白色无机涂料三遍 8、透光铁锥（可开启） 9、L型收边条		m2	18.48	480	8870.40				0	0.00	480.00	0.00
25	灯带（槽）	1、圆形回光灯槽展开430宽 2、12mm防火板基层 3、9.5mm厚石膏板 4、板面钉眼封点防锈漆 5、自粘胶带 6、满批腻子三遍、刷白色无机涂料三遍		m	11.31	75	848.25		11.31	75	848.25		75.00	0.00
26	送风口、回风口	1、[illegible] 2、[illegible]		个	166	100	16600.00		166	100	16600	67.00	100.00	6,700.00
27	送风口、回风口	1、[illegible]（含顶面、侧面） 2、开孔及加固		m	48.04	300	14412.00		68.04	300	20412	64.10	300.00	19,230.00
28	送风口、回风口	1、[illegible]石膏格栅[illegible]450*450 2、开孔及加固		个	7	200	1400.00		7	200	1400	5.00	200.00	1,000.00

探索馆深化设计与布展实施项目合同内履约验收（竣工结算）书

序号	标的物名称	合同内			投标部分				结算送审			履约验收		
		合同内清单特征	品牌（如有）	单位	数量	单价	合价	备注	数量	单价	总价	数量	单价	总价
一、装饰部分														
（一）我的站等城														
1	竹、木（复合）地板	品牌：大自然 1、60厚细石混凝土找平 2、专业防潮垫层 3、强化实木复合地板 4、成品保护	大自然	m2	1162.91	520	604712.20	地下室防火需达到A1级，故在建设单位要求下更换品牌	1162.91	520	604713.2		340.00	0.00
2	细石混凝土楼地面	1、60mm厚细石混凝土找平 2、开制网缝		m2	19.59	75	1469.25		19.59	75	1469.25	27.66	75.00	2,074.50
3	金属装饰线	1、地面10mm宽木纹不锈钢收边条 2、不锈钢拆板铣槽		m	44.73	35	1565.55		44.73	35	1565.55	44.73	35.00	1,565.55
4	金属踢脚线H=50高	1、1.2mm厚灰色磨砂不锈踢脚线 2、12mm厚细木工板基层 3、防火漆三遍 4、不锈钢拆板铣槽		m	324.97	55	17873.35		324.97	55	17873.35	246.40	55.00	13,551.99
5	零星钢构件	1、吊球钢架转换层 2、50*30*3铁锌方管纵横@1000 3、5#铁锌角钢竖@2000 4、5#铁锌角钢M8膨胀螺栓固定，钢筋混凝土板内预Φ8铁环		m2	1165.59	148	172507.32		1215.59	148	179907.32	1,160.47	148.00	171,749.56
6	吊顶天棚	1、全丝杆天棚吊筋 H=1050mm 10 2、装配式U型（上人型）轻钢龙骨面层规格 400mm×600mm 3、双层9.5厚纸面石膏板天棚面层安装在U型轻钢龙骨上（平面） 4、板面钉眼封点防锈漆 5、白粘胶带 6、满批腻子三遍、刷白色无机涂料三遍		m2	1134.28	150	170142.60		1184.28	150	177642	1,154.44	150.00	173,166.17
7	吊顶天棚	1、全丝杆天棚吊筋 H=1050mm 10 2、装配式U型（上人型）轻钢龙骨面层规格 400mm×600mm 3、单层9.5厚纸面石膏板天棚面层安装在U型轻钢龙骨上（平面） 4、12mm厚防火板基层 4、板面钉眼封点防锈漆 6、白粘胶带 7、满批腻子三遍、刷白色无机涂料三遍 8、透光软膜（可开启） 9、U型收边条		m2	31.31	480	15028.80				0	0.00	480.00	0.00
8	灯带（槽）	1、圆形回光灯槽挥开430宽 2、12mm防火板基层 3、9.5mm厚石膏板 4、板面钉眼封点防锈漆 5、白粘胶带 6、满批腻子三遍、刷白色无机涂料三遍		m	31.52	75	2364.00		31.52	75	2364		75.00	0.00

获奖证书

上海同济建筑室内设计工程有限公司：

你单位参建的“苏州博物馆西馆项目”

荣获2022年度江苏省优质工程奖“扬子杯”。

二〇二三年六月 日

2.6 企业更名证明材料扫描件

准予变更（备案）登记通知书

NO. I0000001202104300003
统一社会信用码：
91310110133238354D

上海同济建筑室内设计工程有限公司 ：

经审查，你提交名称（原企业名称上海同济室内设计工程有限公司，变更后企业名称上海同济建筑室内设计工程有限公司）变更，章程备案登记申请，材料齐全，符合法定形式，我局决定准予变更登记。我局将于5个工作日内通知你单位换领营业执照。

已发照(文书)

注册官：

2021年04月30日

注 本文书一式二份，一份送达申请人，一份登记机关留存。
此份送达申请人。

内资公司备案通知书

核准号：100000012021043000003
统一社会信用码：
91310110133238354D

上海同济建筑室内设计工程有限公司 ：

经审查，你提交的备案申请材料齐全，符合法定形式，我局予以备案。

本次备案的事项：

2021-04-25 章程修正案备案

注册官：

2021年04月30日

注 本文书一式二份，一份送达申请人，一份登记机关留存。
此份送达申请人。

诉讼文书送达地址承诺告知书

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的市场环境，促进社会信用体系的健康发展和企业诚信守法经营，根据《上海市高级人民法院 上海市市场监督管理局关于企业确认诉讼文书送达地址并承诺相应责任的实施意见（试行）》，现就诉讼文书送达地址承诺的事项，向你企业告知如下：

1. 根据法律法规规定，企业应对登记注册时填报的企业信息的真实性负责。保证企业信息的真实、准确，是每一个企业应有的法律责任和社会义务。

2. 企业通过国家企业信用信息公示系统填报的企业住所、备用送达地址及电子邮箱地址，可以方便企业对外联系，保持企业经营的稳定性和连贯性。在人民法院向企业送达诉讼文书时，上述地址信息对于保证文书送达的有效性，保护企业合法权利，具有重要意义。

3. 为保障企业更好地向社会作出诚信承诺，增强社会对诚信企业的正向评价，上海市高级人民法院、上海市市场监督管理局现实施诉讼文书送达地址承诺制，由企业通过国家企业信用信息公示系统“其他自行公示信息填报”栏目，在线确认《诉讼文书送达地址承诺书》并填报送达地址信息，企业应按承诺内容切实履行。

4. 企业在线填报诉讼文书送达地址，依法以企业注册登记的住所为其默认的送达地址，同时可以提供一个备用送达地址，企业填报的电子邮箱信息作为其电子送达地址。

5. 企业应当确保所填报的诉讼文书送达地址是真实、准确的，能够及时有效接收诉讼文书。

6. 企业确认的诉讼文书送达地址如有变化，应自行通过国家企业信用信息公示系统及时进行在线变更，以保证诉讼文书送达地址的连续性和有效性。

7. 法院向企业确认的诉讼文书送达地址发送文书未获接收的，除不可抗力、意外事件或企业证明其自身没有过错的，视为送达。

8. 企业可以就确认的诉讼文书送达地址无法及时有效接收文书的责任承担通过相关程序提出申辩，法院依法予以审查处理。

9. 企业作出送达地址承诺的，在国家企业信用信息公示系统“其他自行公示信息填报”栏目填报完毕后，市场监督管理局将通过国家企业信用信息公示系统，将企业作出该诚信承诺的情况进行公示，以增强企业的社会公信力。

10. 企业存在“通过登记的住所或经营场所无法取得联系”情形的，市场监管部门将依据《经营异常名录管理暂行办法》和《严重违法失信企业名单管理暂行办法》的规定，作出列入经营异常名录或严重违法失信企业名单的决定。

11. 企业被列入经营异常名录和严重违法失信企业名单的信息，将通过国家企业信用信息公示系统向社会统一公示。

特此告知。

上海市高级人民法院　上海市市场监督管理局

三、 投标人基本情况一览表

序号	投标单位名称	企业性质（勾选其一）	是否属于中小企业（勾选其一）	企业业绩	拟派项目经理业绩
1	联合体牵头单位：上海同济建筑室内设计工程有限公司 联合体成员单位一：上海复旦上科多媒体股份有限公司 联合体成员单位二：深圳市中港建筑工程有限公司	上海同济建筑室内设计工程有限公司（联合体牵头单位） ☐民营企业 ☑国有企业 ☐其他：（自行填写） 上海复旦上科多媒体股份有限公司（联合体成员单位一） ☑民营企业 ☐国有企业 ☐其他：（自行填写） 深圳市中港建筑工程有限公司（联合体成员单位二） ☑民营企业 ☐国有企业 ☐其他：（自行填写）	上海同济建筑室内设计工程有限公司（联合体牵头单位） ☐是 ☑否 上海复旦上科多媒体股份有限公司（联合体成员单位一） ☑是 ☐否 深圳市中港建筑工程有限公司（联合体成员单位二） ☑是 ☐否	1. 主媒体中心展陈包项目，合同金额 7326.56 万元，合同签订时间 2022 年 2 月 28 日。 2. 深圳科技馆(新馆)建筑工程项目装饰装修工程(展陈区域)、深圳科技馆(新馆)展教工程项目常设展厅深化设计、展项制作安装及布展施工一体化联合招标-(7 标段)，合同金额 7899.5709 万元，合同签订时间 2023 年。 3. 喀什市青少年科学教育活动基地采购项目，合同金额 7698.241022 万元，合同签订时间 2022 年 6 月 18 日。 4. 深圳自然博物馆项目展陈工程III标段，中标总价 6932.004848 万元。 5. 探索馆深化设计与布展实施，合同金额 3396.63 万元，合同签订时间 2021 年 2 月 26 日。 6. 嵊州经济开发区长三角协同发展产业园及基础设施提升改造项目—开发区规划展示馆工程，合同金额 2459.880761 万元，合同签订时间 2024 年 4 月 12 日。 7. 眉山加州智慧城一期项目展示中心展陈设计及施工，合同金额 2385.728843 万元，合同签订时间 2020 年。 8. 恒明湾创汇中心(1 栋、2 栋)项目消防工程，合同金额 3305.6708 万元，合同签订时间 2023 年。 9. 岗宏大厦消防工程，合同金额 3242.627479 万元，合同签订时间 2024 年 4 月 17 日。 10. 中车基地上盖保障性住房盖板项目消防工程，合同金额 2085.376893 万元，合同签订时间 2024 年 3 月。	1. 主媒体中心展陈包项目，合同金额 7326.56 万元，竣工验收时间 2023 年 11 月 20 日。 2. 探索馆深化设计与布展实施，合同金额 3396.63 万元，竣工验收时间 2022 年 1 月 5 日。

注：（1）证明资料要求详见招标文件第二章投标须知 三、招投标须知正文 （六）定标《资信标要求一览表》。

（2）投标人须对填写的内容真实性负责，并将该表加盖单位公章上传至资信标投标文件中。

四、 项目管理机构配备情况

1. 项目管理机构配备情况表

职务	姓名	职称	上岗资格证明					已承担在建工程情况	
			证书名称	级别	证号	专业	原服务单位	项目数	项目名称
项目总指挥	柳昆	高级工程师	高级专业技术职称证书	高级	G1009186	土木建筑	上海同济建筑室内设计工程有限公司	0	/
项目经理	潘云鹏	一级注册建造师	中华人民共和国一级建造师注册证书；建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书	一级;B类	沪13220092011003346;沪建安B(2020)3304724	建筑工程	上海同济建筑室内设计工程有限公司	0	/
技术负责人	郑鸣	一级注册建筑师;高级工程师	中华人民共和国一级注册建筑师注册证书；高级职称证书	一级；高级	02310 1104；05T4G00018	建筑学	上海同济建筑室内设计工程有限公司	0	/
深化设计负责人(策展型)	薛长生	一级注册建筑师;高级工程师	中华人民共和国一级注册建筑师注册证书；高级专业技术职称证书	一级；高级	202431055582;19C2050290	室内设计	上海同济建筑室内设计工程有限公司	0	/

深化设计负责人（精装）	王玉坤	工程师	中级专业技术职称证书	中级	SZZJ202001600724	室内设计	上海同济建筑室内设计工程有限公司	0	/
安全经理	周志斌	工程师	中级专业技术职称证书；建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书	中级；C类	97A5Z07746；沪建安C3(2021)0053742	轻工机械制造工艺	上海同济建筑室内设计工程有限公司	0	/
质量经理	吴德亮	/	住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证	/	0312310600001000243	质量员	上海复旦上科多媒体股份有限公司	0	/
深化设计总监（技术型）	陆庆海	工程师	中级专业技术职称证书	中级	18COZ13007	室内设计	上海同济建筑室内设计工程有限公司	0	/
深化设计总监（技术型）	寇祥政	工程师	中级专业技术职称证书	中级	17COZ11255	室内设计	上海同济建筑室内设计工程有限公司	0	/
布展工程师	孙聪	工程师	中级专业技术职称证书	中级	18COZ13001	室内设计	上海同济建筑室内设计工程有限公司	0	/
布展工程师	杨勇	工程师	中级专业技术职称证书	中级	18COZ13000	室内设计	上海同济建筑室内设计工程有限公司	0	/

布展工程师	魏聪	工程师	中级专业技术职称证书	中级	23ZEXACA1635	装饰设计	上海同济建筑室内设计工程有限公司	0	/
布展工程师	胡志军	工程师	中级专业技术资格证书	中级	B081630501000000234	建筑学	上海复旦上科多媒体股份有限公司	0	/
机电经理	高卿	一级注册建造师;工程师	中华人民共和国一级注册建造师证书;建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书;中级专业技术职称证书	一级;B类;中级	沪13120122013010 01;沪建安B(2017)1143839;19C0Z14306	建筑工程;机电工程;工程管理	上海同济建筑室内设计工程有限公司	0	/
机电工程师	吴志高	一级注册建造师	中华人民共和国一级建造师注册证书;建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书	一级;B类	沪13120172017084 87;沪建安B(2019)1182511	机电工程;建筑工程	上海同济建筑室内设计工程有限公司	0	/
材料经理	王晓叶	工程师	中级专业技术职称证书;住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证	中级	19C0Z14014;0311611193116000304	材料员	上海同济建筑室内设计工程有限公司	0	/

专职质检员	丁健	/	住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证	/	03117106931170005 04	质量员	上海同济建筑室内设计工程有限公司	0	/
专职质检员	孙頔菲	/	住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证	/	03116106931160047 67	质量员	上海同济建筑室内设计工程有限公司	0	/
专职质检员	王丽	/	住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证	/	03125106000270000 14	质量员	上海复旦上科多媒体股份有限公司	0	/
专职安全员	杨维坤	/	建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书	C类	沪建安C3（2021）0053357	安全员	上海同济建筑室内设计工程有限公司	0	/
专职安全员	游馨芸	/	建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书	C类	沪建安C3(2020)3316194	安全员	上海同济建筑室内设计工程有限公司	0	/

专职安全员	张超	/	建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书	C类	沪建安C3(2021)0049967	安全员	上海复旦上科多媒体股份有限公司	0	/
造价工程师	朱旭	一级造价师;工程师	中华人民共和国一级造价工程师注册证书;中级专业技术职称证书	一级;中级	建[造]112331000131 49;17C0Z12831	土木建筑;工程造价	上海同济建筑室内设计工程有限公司	0	/
资料员	吕雅霞	/	住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证	/	0311611493116005328	资料员	上海同济建筑室内设计工程有限公司	0	/
资料员	乔乐	/	住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证	/	0312411400027000117	资料员	上海复旦上科多媒体股份有限公司	0	/
劳资专管员	樊莹	/	住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证	/	0312111300004000089	劳务员	上海同济建筑室内设计工程有限公司	0	/

劳资专管员	冯超	/	住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证	/	03124113000270000110	劳务员	上海复旦上科多媒体股份有限公司	0	/
项目副经理	陆锋	二级注册建造师	中华人民共和国二级建造师注册证书；建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书	二级；B类	沪2312006202317068；沪建安B(2017)1145174	建筑工程	上海同济建筑室内设计工程有限公司	0	/
土建工程师	顾骏	正高级工程师；一级注册建筑师	正高级职称证书；中华人民共和国一级注册建筑师注册证书	正高级；一级	24GEEACA0361；200631014440	建筑设计	上海同济建筑室内设计工程有限公司	0	/
强电工程师	杜龙	电气工程师	中级专业技术职务任职资格证书	中级	20181101C174	电气工程	上海复旦上科多媒体股份有限公司	0	/
弱电工程师	王玲利	工程师；注册电气工程师	中级专业技术职称证书；中华人民共和国注册电气工程师注册职业证书	中级	11Q8Z00969；DG20103100262	建筑电气；供配电	上海同济建筑室内设计工程有限公司	0	/

暖通工程师	范红兵	高级工程师；公用设备工程师	高级专业技术职称证书；中华人民共和国注册公用设备工程师注册执业证书	高级	22GEECCL0827；CN20193101071	空调采暖通风设计；暖通空调	上海同济建筑室内设计工程有限公司	0	/
给排水工程师	周洪宏	公用设备工程师；高级工程师	中华人民共和国注册公用设备工程师注册执业证书；高级专业技术职称证书	高级	CS20183400329；22GEECCL0850	给排水	上海同济建筑室内设计工程有限公司	0	/
测量工程师	刘振华	一级注册建筑师；工程师	中华人民共和国一级注册建筑师注册证书；中级专业技术职称证书	一级；中级	20213104624；15COZ11944	室内设计	上海同济建筑室内设计工程有限公司	0	/
BIM工程师	叶佳楠	工程师	中级职称证书	中级	24ZEXACA1089	装饰设计	上海同济建筑室内设计工程有限公司	0	/
消防工程师	吴振华	/	一级注册消防工程师证	一级	144230006653	消防工程	深圳市中港建筑工程有限公司	0	/
施工员	吴俊斐	/	住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证	/	0311610193116003646	施工员	上海同济建筑室内设计工程有限公司	0	/

施工员	杜梦圆	/	住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证	/	03125101000270000009	施工员	上海复旦上科多媒体股份有限公司	0	/
施工员	孙飞虎	/	住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证	/	03122101000100000024	建筑工程技术	上海复旦上科多媒体股份有限公司	0	/
预算员	王丽雯	一级注册造价工程师	中华人民共和国一级造价工程师注册证书	一级	建[造]112131000003218	土木建筑工程	上海复旦上科多媒体股份有限公司	0	/
标准员	彭豪杰	/	住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证	/	03118115931180000394	标准员	上海同济建筑室内设计工程有限公司	0	/
机械员	唐丽	/	施工现场专业人员证书	/	G1841464	机械员	上海复旦上科多媒体股份有限公司	0	/
材料员	李诗琦	/	住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证	/	03124111000270000088	材料员	上海复旦上科多媒体股份有限公司	0	/

注：1.项目管理机构包括：（1）必填项：项目经理、技术负责人、质量负责人、安全负责人、安全员、劳资专管员；（2）选填项：项目副经理、土建工程师、强电工程师、弱电工程师、暖通工程师、给排水工程师、造价工程师、测量工程师、BIM 工程师、质量员、施工员、材料员、预算员、资料员、其他施工管理人员；

2.本表填报项目管理机构应与提交投标文件时投标子系统填报一致。

施工组织架构图



项目总指挥
柳昆
项目经理
潘云鹏
项目副经理
陆锋
技术负责人
郑鸿
安全经理
周志斌
质量经理
吴德亮
机电经理
高卿
深化设计组
专业技术组
安全组
质检组
机电工程组
施展集深化设计
薛长生
精装深化设计
王玉坤
技术深化总监
范庆海/范祥政
土建工程师
顾骏
测量工程师
刘振华
BIM工程师
叶佳瑜
专职安全员×3
杨炳坤/游馨芸/张超
专职质检员×3
丁健/孙丽菲/王丽
强电工程师
杜龙
弱电工程师
王玲利
暖通工程师
范红兵
给排水工程师
周洪宏



项目总指挥
柳昆
项目经理
潘云鹏
项目副经理
陆锋
机电经理
高卿
材料经理
王晓叶
专项工程组
职能支持组
机电工程组
材料组
布展工程师×4
孙聪/杨勇/魏聪/胡志军
消防工程师
吴振华
造价工程师
朱旭
资料员×2
吕雅霞/乔乐
劳资专管员×2
樊莹/冯超
施工员×3
吴俊斐/杜梦圆/孙飞虎
预算员
王丽雯
强电工程师
杜龙
弱电工程师
王玲利
暖通工程师
范红兵
给排水工程师
周洪宏
材料员
李诗琦

项目管理部组织系统框图



1.1 项目总指挥（柳昆）

资格证书

姓　　名　柳昆

性　　别　男

出生年月　1979.11

专　　业　土木建筑

任职资格　高级工程师

发证单位　中国建筑工程总公司

中国建筑工程总公司制

证书编号：G1009186

二〇〇　年　七　月　一　日

上海同济建筑室内设计工程有限公司

同室人事[2021]3 号

关于柳昆同志职务任命的通知

各部门、设计所：

经党支部会议研究决定，总经办会讨论通过，同意：

任命柳昆同志为公司副总经理。

特此通知。

上海同济建筑室内设计工程有限公司

2021 年 11 月 11 日

硕士研究生

毕业证书

研究生 柳昆 性别 男，

1979 年1 月6 日生，于2002 年9 月至2005 年3 月

在 结构工程 专业

学习，修完硕士研究生培养计划规定的全部课程，

成绩合格，毕业论文答辩通过，准予毕业。

校（院、所）长：

培养单位：

证书编号：№ 0016000

电子注册号：102471200502000861

二〇〇五 年 四 月 十五 日



参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	柳昆		社会保障号码		510703197911060514			证件号码		510703197911060514	
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月
1	202006	已缴费		21	202202	已缴费		41	202310	已缴费	
2	202007	已缴费		22	202203	已缴费		42	202311	已缴费	
3	202008	已缴费		23	202204	已缴费		43	202312	已缴费	
4	202009	已缴费		24	202205	已缴费		44	202401	已缴费	
5	202010	已缴费		25	202206	已缴费		45	202402	已缴费	
6	202011	已缴费		26	202207	已缴费		46	202403	已缴费	
7	202012	已缴费		27	202208	已缴费		47	202404	已缴费	
8	202101	已缴费		28	202209	已缴费		48	202405	已缴费	
9	202102	已缴费		29	202210	已缴费		49	202406	已缴费	
10	202103	已缴费		30	202211	已缴费		50	202407	已缴费	
11	202104	已缴费		31	202212	已缴费		51	202408	已缴费	
12	202105	已缴费		32	202301	已缴费		52	202409	已缴费	
13	202106	已缴费		33	202302	已缴费		53	202410	已缴费	
14	202107	已缴费		34	202303	已缴费		54	202411	已缴费	
15	202108	已缴费		35	202304	已缴费		55	202412	已缴费	
16	202109	已缴费		36	202305	已缴费		56	202501	已缴费	
17	202110	已缴费		37	202306	已缴费		57	202502	已缴费	
18	202111	已缴费		38	202307	已缴费		58	202503	已缴费	
19	202112	已缴费		39	202308	已缴费		59	202504	已缴费	
20	202201	已缴费		40	202309	已缴费		60	202505	已缴费	

近60个月缴费单位信息

缴费单位名称	缴费起止时间	缴费单位名称	缴费起止时间
上海同济建筑室内设计工程有限公司	2020年06月-2025年05月		
截至2025年05月，累计缴费月数		206	

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心
打印日期：2025-6-20

电子印章 MEYCIQCC765mliZ1MLzmo2Dpsoq9jMThFcKrhoo2bTWSqlknPAIhAIhicuzx1njNjsIvUWMLBkid2nkYwF0obvMe8AV
验证码： 879FX

1.2 项目经理（潘云鹏）

使用有效期：2025年02月28日
2025年08月27日

中华人民共和国一级建造师注册证书

姓　　名：潘云鹏

性　　别：男

出生日期：1979年01月14日

注册编号：沪1322009201100346

聘用企业：上海同济建筑室内设计工程有限公司

注册专业：建筑工程(有效期：2022-12-15至2025-12-14)

中华人民共和国
住房和城乡建设部
签发日期：2019年12月31日

请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

个人签名：潘云鹏

签名日期：2025.2.28

中华人民共和国一级注册建造师执业印章
潘云鹏
沪1322009201100346(00)
建筑
2025.12.14
上海同济建筑室内设计工程有限公司

建筑施工企业项目负责人

安全生产考核合格证书

编号：沪建安B（2020）3304724

姓　　名：潘云鹏

性　　别：男

出 生 年 月：1979年01月14日

企 业 名 称：上海同济建筑室内设计工程有限公司

职　　务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2020年08月02日

有 效 期：2023年03月09日　至　2026年07月31日

发 证 机 关：上海市住房和城乡建设管理委员会

发 证 日 期：2023年03月09日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

普通高等学校

毕业证书

证书编号：№ 1 0165843

电子注册号：10247120020504333

学生 潘云鹏 性别 男

学号 982741 一九七九 年

一 月 十四 日生，于 一九九八 年

九 月至 二〇〇二 年 七 月在本校

土木工程专业

四年制本科学习，修完教学计划规定的

全部课程，成绩合格，准予毕业。

校（院）长：

校 名：同济大学

二〇〇四年 七 月 一日



中华人民共和国

居民身份证

姓名 潘云鹏

性别 男 民族 汉

出生 1979 年 1 月 14 日

住址 吉林省吉林市昌邑区新炭路28-7-91号

签发机关 吉林市公安局昌邑分局

有效期限 2010.03.08-2030.03.08

公民身份号码 220202197901143639

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	潘云鹏	社会保障号码	220202197901143639	证件号码	220202197901143639

序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月
1	202006	已缴费		21	202202	已缴费		41	202310	已缴费	
2	202007	已缴费		22	202203	已缴费		42	202311	已缴费	
3	202008	已缴费		23	202204	已缴费		43	202312	已缴费	
4	202009	已缴费		24	202205	已缴费		44	202401	已缴费	
5	202010	已缴费		25	202206	已缴费		45	202402	已缴费	
6	202011	已缴费		26	202207	已缴费		46	202403	已缴费	
7	202012	已缴费		27	202208	已缴费		47	202404	已缴费	
8	202101	已缴费		28	202209	已缴费		48	202405	已缴费	
9	202102	已缴费		29	202210	已缴费		49	202406	已缴费	
10	202103	已缴费		30	202211	已缴费		50	202407	已缴费	
11	202104	已缴费		31	202212	已缴费		51	202408	已缴费	
12	202105	已缴费		32	202301	已缴费		52	202409	已缴费	
13	202106	已缴费		33	202302	已缴费		53	202410	已缴费	
14	202107	已缴费		34	202303	已缴费		54	202411	已缴费	
15	202108	已缴费		35	202304	已缴费		55	202412	已缴费	
16	202109	已缴费		36	202305	已缴费		56	202501	已缴费	
17	202110	已缴费		37	202306	已缴费		57	202502	已缴费	
18	202111	已缴费		38	202307	已缴费		58	202503	已缴费	
19	202112	已缴费		39	202308	已缴费		59	202504	已缴费	
20	202201	已缴费		40	202309	已缴费		60	202505	已缴费	

近60个月缴费单位信息

缴费单位名称	缴费起止时间	缴费单位名称	缴费起止时间
上海同济建筑室内设计工程有限公司	2020年06月-2025年05月		
截至2025年05月，累计缴费月数		157	

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2025-6-29

电子印章验证码：MEUCIQCFccL10LEaU55CgrM9fR+6NCEhCTe7AKdKW+gnKra3UgIgNhtpYg2NMd6njHk32ff04u8JkCWeVpgsN9GTDtd/pq4=

1.3 技术负责人（郑鸣）

中华人民共和国一级注册建筑师

注 册 证 书

根据《中华人民共和国注册建筑师条例》的规定

郑 鸣

具备一级注册建筑师执业能力准予注册（注册期内有效）

全国注册建筑师管理委员会 主任

证书编号 023101104 发证日期 2016年04月21日

郑 鸣 同志

经 同济大学专业技术职务评审委员会评审，确认你具备 高级工程师 任职资格。

通过日期 2005年 6月30日

编 号 05T4G00018

姓 名 郑 鸣

性 别 男

出生年月 1972年 8月 2日

专 业 建 筑 学

工作单位 同 济 大 学

No. 00057432

硕士研究生

毕业证书

研究生郑鸣 性别男，一九七二年八月二日生，于一九九四年九月至一九九七年三月在建筑设计及其理论专业学习，学制2.5年，修完硕士研究生培养计划规定的全部课程，成绩合格，毕业论文答辩通过，准予毕业。

校（院、所）长：吴焕加

培养单位：浙大

一九九七年三月三十一日

编号：972046

中华人民共和国国家教育委员会印制

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	郑鸣		社会保障号码		352230197208020039			证件号码		352230197208020039	
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月
1	202006	已缴费		21	202202	已缴费		41	202310	已缴费	
2	202007	已缴费		22	202203	已缴费		42	202311	已缴费	
3	202008	已缴费		23	202204	已缴费		43	202312	已缴费	
4	202009	已缴费		24	202205	已缴费		44	202401	已缴费	
5	202010	已缴费		25	202206	已缴费		45	202402	已缴费	
6	202011	已缴费		26	202207	已缴费		46	202403	已缴费	
7	202012	已缴费		27	202208	已缴费		47	202404	已缴费	
8	202101	已缴费		28	202209	已缴费		48	202405	已缴费	
9	202102	已缴费		29	202210	已缴费		49	202406	已缴费	
10	202103	已缴费		30	202211	已缴费		50	202407	已缴费	
11	202104	已缴费		31	202212	已缴费		51	202408	已缴费	
12	202105	已缴费		32	202301	已缴费		52	202409	已缴费	
13	202106	已缴费		33	202302	已缴费		53	202410	已缴费	
14	202107	已缴费		34	202303	已缴费		54	202411	已缴费	
15	202108	已缴费		35	202304	已缴费		55	202412	已缴费	
16	202109	已缴费		36	202305	已缴费		56	202501	已缴费	
17	202110	已缴费		37	202306	已缴费		57	202502	已缴费	
18	202111	已缴费		38	202307	已缴费		58	202503	已缴费	
19	202112	已缴费		39	202308	已缴费		59	202504	已缴费	
20	202201	已缴费		40	202309	已缴费		60	202505	已缴费	

近60个月缴费单位信息

缴费单位名称	缴费起止时间	缴费单位名称	缴费起止时间
上海同济建筑室内设计工程有限公司	2020年06月-2025年05月		
截至2025年05月，累计缴费月数		337	

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2025-6-20

上海市社会保险事业管理中心 业务专用章

电子印章验证码：MEYCIQD/dkEgLOt4FWu6hex4NOBApUqnjY5NqycPXXJHDJNAsQIhAM+NKpOp18YiQBUJ9I3WMAZq09pyyqeoGGg2YZM3iY+N

1.4 深化设计负责人(策展型)（薛长生）

使用有效期:2025年02月12日
-2025年08月11日

中华人民共和国一级注册建筑师
注册证书

根据《中华人民共和国注册建筑师条例》的规定，持证人具备一级注册建筑师执业能力，准予注册（注册期内有效）。

姓　　名：薛长生

性　　别：男

出生日期：1973年10月09日

注册编号：20243105582

聘用单位：上海同济建筑室内设计工程有限公司

注册有效期：2024年03月06日-2026年03月05日

全国注册建筑师管理委员会

THE NATIONAL ADMINISTRATION BOARD OF ARCHITECT REGISTRATION

主任

全国注册建筑师管理委员会

个人签名：薛长生

签名日期：2025年2月12日　　发证日期：2024年03月06日

上海市高级专业技术职称证书

姓　　名：薛长生

性　　别：男

出 生 年 月：1973-10

证 件 类 别：居民身份证

证　件　号：320502197310091515

工 作 单 位：上海同济室内设计工程有限公司

职 称 名 称：高级工程师

专 业 名 称：室内设计

评 审 机 构：上海市工程系列规划设计专业高级专业技术职务任职资格评审委员会2

取得职称时间：2019-12-27

证 书 编 号：19C2050290

请下载“上海人社”APP
扫描二维码查询证书信息

电子印章

硕士研究生

毕业证书

中华人民共和国教育部制

No. 00079005

研究生 薛长生 性别 男，一九七三年十月九日生，于一九九七年九月至二000年一月在建筑设计及其理论专业学习，学制2.5年，修完硕士研究生培养计划规定的全部课程，成绩合格，毕业论文答辩通过，准予毕业。

校(院、所)长：吴唱迪

培养单位：

二000年一月三十日

编号：2002065

中华人民共和国
居民身份证
签发机关 上海市公安局杨浦分局
有效期限 2007.01.22-2027.01.22

姓名 薛长生
性别 男 民族 汉
出生 1973年10月9日
住址 上海市杨浦区江浦路2089弄10号902室
公民身份号码 320502197310091515

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	薛长生	社会保障号码		320502197310091515			证件号码		320502197310091515	
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月
1	202006	已缴费		21	202202	已缴费		41	202310	已缴费	
2	202007	已缴费		22	202203	已缴费		42	202311	已缴费	
3	202008	已缴费		23	202204	已缴费		43	202312	已缴费	
4	202009	已缴费		24	202205	已缴费		44	202401	已缴费	
5	202010	已缴费		25	202206	已缴费		45	202402	已缴费	
6	202011	已缴费		26	202207	已缴费		46	202403	已缴费	
7	202012	已缴费		27	202208	已缴费		47	202404	已缴费	
8	202101	已缴费		28	202209	已缴费		48	202405	已缴费	
9	202102	已缴费		29	202210	已缴费		49	202406	已缴费	
10	202103	已缴费		30	202211	已缴费		50	202407	已缴费	
11	202104	已缴费		31	202212	已缴费		51	202408	已缴费	
12	202105	已缴费		32	202301	已缴费		52	202409	已缴费	
13	202106	已缴费		33	202302	已缴费		53	202410	已缴费	
14	202107	已缴费		34	202303	已缴费		54	202411	已缴费	
15	202108	已缴费		35	202304	已缴费		55	202412	已缴费	
16	202109	已缴费		36	202305	已缴费		56	202501	已缴费	
17	202110	已缴费		37	202306	已缴费		57	202502	已缴费	
18	202111	已缴费		38	202307	已缴费		58	202503	已缴费	
19	202112	已缴费		39	202308	已缴费		59	202504	已缴费	
20	202201	已缴费		40	202309	已缴费		60	202505	已缴费	

近60个月缴费单位信息

缴费单位名称	缴费起止时间	缴费单位名称	缴费起止时间
上海同济建筑室内设计工程有限公司	2020年06月-2025年05月		
截至2025年05月，累计缴费月数		291	

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2025-6-29

电子印章验证码：MEMCIDFFRVgHI9i0iZzwbXtrPjfMCrmneN5203AzlwZJRWpDAh9BHBMQnSUqut205FI3mQbvYX81mkyUGzDzCp4GtWcy

让照亮的 APP 业务 调取时间：2025-6-29

1.5 深化设计负责人（精装）（王玉坤）



姓　名　王玉坤
性　别　男
身份证号　370921198605090098
工作单位　苏州狮山广场发展有限公司
编　号　SZZJ202001600724

经　苏州市建设工程技术中级资格评审委员会　于2020年9月26日评审，王玉坤已具备　工程师(室内设计专业)职称资格。

公布文号：苏人保专[2020]26号

发证机关：苏州市人力资源和社会保障局

2020年11月13日

普通高等学校

毕业证书

学生　王玉坤　性别　男，一九八六年　五　月　九　日生，于　二〇〇四　年　九　月至二〇〇八年　六　月在本校　艺术设计　专业　四　年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　名：黄冈师范学院　校（院）长：

证书编号：105141200805995041　二〇〇八　年　六　月　三十　日

中华人民共和国

居民身份证

签发机关　苏州市公安局相城分局

有效期限　2019.05.17-2039.05.17

姓名　王玉坤
性别　男　民族　汉
出生　1986年5月9日
住址　江苏省苏州市相城区元和城立方花园7幢1016室

公民身份号码　370921198605090098

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	王玉坤		社会保障号码		370921198605090098			证件号码		370921198605090098	
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月
1	202006	未缴费		21	202202	已缴费		41	202310	已缴费	
2	202007	未缴费		22	202203	已缴费		42	202311	已缴费	
3	202008	未缴费		23	202204	已缴费		43	202312	已缴费	
4	202009	未缴费		24	202205	已缴费		44	202401	已缴费	
5	202010	未缴费		25	202206	已缴费		45	202402	已缴费	
6	202011	未缴费		26	202207	已缴费		46	202403	已缴费	
7	202012	未缴费		27	202208	已缴费		47	202404	已缴费	
8	202101	未缴费		28	202209	已缴费		48	202405	已缴费	
9	202102	未缴费		29	202210	已缴费		49	202406	已缴费	
10	202103	未缴费		30	202211	已缴费		50	202407	已缴费	
11	202104	未缴费		31	202212	已缴费		51	202408	已缴费	
12	202105	已缴费		32	202301	已缴费		52	202409	已缴费	
13	202106	已缴费		33	202302	已缴费		53	202410	已缴费	
14	202107	已缴费		34	202303	已缴费		54	202411	已缴费	
15	202108	已缴费		35	202304	已缴费		55	202412	已缴费	
16	202109	已缴费		36	202305	已缴费		56	202501	已缴费	
17	202110	已缴费		37	202306	已缴费		57	202502	已缴费	
18	202111	已缴费		38	202307	已缴费		58	202503	已缴费	
19	202112	已缴费		39	202308	已缴费		59	202504	已缴费	
20	202201	已缴费		40	202309	已缴费		60	202505	已缴费	

近60个月缴费单位信息

缴费单位名称	缴费起止时间	缴费单位名称	缴费起止时间
上海同济建筑室内设计工程有限公司	2021年05月-2025年05月		
截至2025年05月，累计缴费月数		49	

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2025-6-20

上海市社会保险事业管理中心 业务专用章

电子印章 MEUCIGlsVNRfHig+aEGIModTcjhwOoVQupcxPAuWsQNkYqDmAiEA3ZkUZYKZ4GO+3gxN3lbAv1vh62iZnd+qVn5TSHB

验证码： 1j/U=

1.6 安全经理（周志斌）

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员

安全生产考核合格证书

编号：沪建安C3（2021）0053742

姓　　名：周志斌

性　　别：男

出 生 年 月：1966年03月27日

企 业 名 称：上海同济建筑室内设计工程有限公司

职　　务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2021年12月16日

有 效 期：2024年11月18日　至　2026年03月27日

发 证 机 关：上海市住房和城乡建设管理委员会

发 证 日 期：2024年11月18日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

周志斌 同志

经 上海永久股份有限公司工程系

列中级专业技术职务任职资格

评审委员会评审，确认

你具备 工程师

任职资格。

通过日期 1996.2.15

编 号 97A5Z07746

姓 名 周志斌

性 别 男

出生年月 1966年03月

专 业 工艺

工作单位 上海永久股份有限公司

上海同济建筑设计院（集团）有限公司

中国高等教育学历认证报告

报告编号：11491706

打印日期：2021-11-12

姓　　名：周志斌

性　　别：男

出生日期：1966年03月

学历类别：普通

层　　次：专科

院校名称：上海轻工业专科学校

专业名称：轻工机械制造工艺

学习形式：普通全日制

学　　制：三年

毕业日期：1986年07月

毕 结 业：毕业

证书编号：86085

以上学历情况属实，专此认证。

认证报告在线验证网址：
http://www.chsi.com.cn/xlrz/

全国高等学校学生信息咨询与就业指导中心

毕业文凭

学生周志斌系浙江省(市)宁波县(市)人，1966年3月 日生，在本校轻工机械制造工艺专业(三年制)学习，现已按教学计划完成全部学业，成绩及格，准予毕业。

上海轻工业专科学校

校 长

一九八二年七月十五日

文凭登记号字第86-81号


中华人民共和国
居民身份证
姓名 周志斌
性别 男 民族 汉
出生 1966年3月27日
住址 上海市虹口区水电路1381弄26号1206室
签发机关 上海市公安局虹口分局
有效期限 2025.01.24-长期
公民身份号码 310109196603274039

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	周志斌		社会保障号码	310109196603274039			证件号码	310109196603274039		
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月
1	202006	已缴费		21	202202	已缴费		41	202310	已缴费	
2	202007	已缴费		22	202203	已缴费		42	202311	已缴费	
3	202008	已缴费		23	202204	已缴费		43	202312	已缴费	
4	202009	已缴费		24	202205	已缴费		44	202401	已缴费	
5	202010	已缴费		25	202206	已缴费		45	202402	已缴费	
6	202011	已缴费		26	202207	已缴费		46	202403	已缴费	
7	202012	已缴费		27	202208	已缴费		47	202404	已缴费	
8	202101	已缴费		28	202209	已缴费		48	202405	已缴费	
9	202102	已缴费		29	202210	已缴费		49	202406	已缴费	
10	202103	已缴费		30	202211	已缴费		50	202407	已缴费	
11	202104	已缴费		31	202212	已缴费		51	202408	已缴费	
12	202105	已缴费		32	202301	已缴费		52	202409	已缴费	
13	202106	已缴费		33	202302	已缴费		53	202410	已缴费	
14	202107	已缴费		34	202303	已缴费		54	202411	已缴费	
15	202108	已缴费		35	202304	已缴费		55	202412	已缴费	
16	202109	已缴费		36	202305	已缴费		56	202501	已缴费	
17	202110	已缴费		37	202306	已缴费		57	202502	已缴费	
18	202111	已缴费		38	202307	已缴费		58	202503	已缴费	
19	202112	已缴费		39	202308	已缴费		59	202504	已缴费	
20	202201	已缴费		40	202309	已缴费		60	202505	已缴费	

近60个月缴费单位信息

缴费单位名称	缴费起止时间	缴费单位名称	缴费起止时间
灵活就业或历史缴费	2020年06月-2021年10月	上海同济建筑室内设计工程有限公司	2021年11月-2025年05月
截至2025年05月，累计缴费月数		323	

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2025-6-20

电子印章验证码：MEQCIB4YpZ/OE0061xjnD5z4hVfSMQv90rKoL4PtVCrXMmrXAiBuZjUoePMzIBNQ2Rx1k0/jRdIq2b5S18ZcVvdoYDR u/g==

1.7 质量经理（吴德亮）

证书编码：03123106000001000243

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证

姓　　名：吴德亮

身份证号：310225198608130055

岗位名称：土建质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

扫码验证

培训机构：上海建设审计进修学院

发证时间：2023年09月06日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

普通高等学校

毕业证书

学生 吴德亮 性别 男

学号 0505121223 ，一九八六 年

八月 十三日生，于 二00五年

九月至 二00八 年 七月在本校

广告艺术设计 专业

三年制专科 学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校（院）长：

校 名：上海建桥学院

二00八 年 七月 一日

证书序列号：NO.10707690

电子注册号：127991200806002118

上海同济建筑室内设计工程有限公司

中华人民共和国

居民身份证

姓名 吴德亮

性别 男 民族 汉

出生 1986 年 8 月 13 日

住址 上海市浦东新区惠南镇东门水上新村2号105室

签发机关 上海市公安局浦东分局

有效期限 2020.08.17-2040.08.17

公民身份号码 310225198608130055

2025 年 5 月社保缴纳

单位职工参加城镇基本养老保险情况

参保名称：上海复旦上科多媒体股份有限公司　　社会保险码:00119030

865	吴德亮	310225198608130055	参保缴费
867	康勇	342101197004280817	参保缴费
869	胡伟	321283198706190410	参保缴费
870	黄一凡	320681199505250619	参保缴费
871	戴昕芮	610103199406222420	参保缴费
872	宓佳文	31022719950816006X	参保缴费
873	蒋龙	511622199911055516	参保缴费
874	黄守满	51018120000510511X	参保缴费
875	刘礼华	412326198801234232	参保缴费

第 3 页

上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2025 年 06 月 16日

2025 年 4 月社保缴纳

单位职工参加城镇基本养老保险情况

参保名称：上海复旦上科多媒体股份有限公司　　社会保险码:00119030

864	孙飞虎	320923198503157232	参保缴费
865	吴德亮	310225198608130055	参保缴费
866	江雯	320104198810252042	参保缴费
867	康勇	342101197004280817	参保缴费
869	胡伟	321283198706190410	参保缴费
870	黄一凡	320681199505250619	参保缴费
871	戴昕芮	610103199406222420	参保缴费

第 3 页

上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2025 年 05 月 12日

2025 年 3 月社保缴纳

单位职工参加城镇基本养老保险情况

参保名称：上海复旦上科多媒体股份有限公司　　社会保险码:00119030

864	孙飞虎	320923198503157232	参保缴费
865	吴德亮	310225198608130055	参保缴费
866	江雯	320104198810252042	参保缴费
867	康勇	342101197004280817	参保缴费
868	樊伟伟	342201199610021617	参保缴费
869	胡伟	321283198706190410	参保缴费

第 3 页

上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2025 年 04 月 18日

2025 年 2 月社保缴纳

单位职工参加城镇基本养老保险情况

参保名称：上海复旦上科多媒体股份有限公司　　社会保险码:00119030

863	段晶晶	310105198612225021	参保缴费
864	孙飞虎	320923198503157232	参保缴费
865	吴德亮	310225198608130055	参保缴费
866	江雯	320104198810252042	参保缴费
867	康勇	342101197004280817	参保缴费

第 3 页

上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2025 年 03 月 13日

1.8 深化设计总监（技术型）（陆庆海）

陆庆海 同志

经 上海市住房和城乡建设管理委员会

直属单位工程系列中级专业技术职务任职资格

评审委员会评审，确认

你具备 工程师

任职资格。

通过日期 2018年12月12日

编号 18COZ13007

姓名 陆庆海

性别 男

出生年月 1986.03

专业 室内设计

工作单位 上海同济室内设计工程有限公司

普通高等学校

毕业证书

学生 陆庆海 性别 男，一九八六年 三 月十三 日生，于二〇〇五年 九 月至二〇〇九年 七 月在本校 (分校)艺术设计 专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：中北大学

校（院）长：张文栋

证书编号：101101200905021292

二〇〇九年 七 月 一 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	陆庆海		社会保障号码		320382198603131037			证件号码	320382198603131037		
序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月
1	202006	已缴费		21	202202	已缴费		41	202310	已缴费	
2	202007	已缴费		22	202203	已缴费		42	202311	已缴费	
3	202008	已缴费		23	202204	已缴费		43	202312	已缴费	
4	202009	已缴费		24	202205	已缴费		44	202401	已缴费	
5	202010	已缴费		25	202206	已缴费		45	202402	已缴费	
6	202011	已缴费		26	202207	已缴费		46	202403	已缴费	
7	202012	已缴费		27	202208	已缴费		47	202404	已缴费	
8	202101	已缴费		28	202209	已缴费		48	202405	已缴费	
9	202102	已缴费		29	202210	已缴费		49	202406	已缴费	
10	202103	已缴费		30	202211	已缴费		50	202407	已缴费	
11	202104	已缴费		31	202212	已缴费		51	202408	已缴费	
12	202105	已缴费		32	202301	已缴费		52	202409	已缴费	
13	202106	已缴费		33	202302	已缴费		53	202410	已缴费	
14	202107	已缴费		34	202303	已缴费		54	202411	已缴费	
15	202108	已缴费		35	202304	已缴费		55	202412	已缴费	
16	202109	已缴费		36	202305	已缴费		56	202501	已缴费	
17	202110	已缴费		37	202306	已缴费		57	202502	已缴费	
18	202111	已缴费		38	202307	已缴费		58	202503	已缴费	
19	202112	已缴费		39	202308	已缴费		59	202504	已缴费	
20	202201	已缴费		40	202309	已缴费		60	202505	已缴费	

近60个月缴费单位信息

缴费单位名称	缴费起止时间	缴费单位名称	缴费起止时间
上海同济建筑室内设计工程有限公司	2020年06月-2025年05月		
截至2025年05月，累计缴费月数		179	

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2025-6-23

业务专用章

电子印章验证码：MEUCIHbsMzelsQrqup4dG9frxJXeQIRztLaXuSVWrljSqipdAiEAuNP/nNd4EzyZhzvbCYN1VzHNgcjz4EDcdhZJz1Xvbo4=

1.9 深化设计总监（技术型）（寇祥政）



寇祥政 同志

经 上海市住房和城乡建设管理委员会

直属单位工程系列中级专业技术职务任职资格

评审委员会评审，确认

你具备 工程师

任职资格。

通过日期 2017年12月15日

编 号 17C0Z11255

姓 名 寇祥政

性 别 男

出生年月 1982.12

专 业 室内设计

工作单位 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司上海分公司

普通高等学校

毕业证书

学生 寇祥政 性别 男，一九八二 年 十二月 七 日生，于二〇〇二 年 九月至 二〇〇六年 六 月在本校 艺术设计 专业 四 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：华东交通大学 校（院）长：

证书编号：104041200605000497 二〇〇六 年 六 月 三十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	寇祥政		社会保障号码		371121198212071213			证件号码		371121198212071213	
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月
1	202006	已缴费		21	202202	已缴费		41	202310	已缴费	
2	202007	已缴费		22	202203	已缴费		42	202311	已缴费	
3	202008	已缴费		23	202204	已缴费		43	202312	已缴费	
4	202009	已缴费		24	202205	已缴费		44	202401	已缴费	
5	202010	已缴费		25	202206	已缴费		45	202402	已缴费	
6	202011	已缴费		26	202207	已缴费		46	202403	已缴费	
7	202012	已缴费		27	202208	已缴费		47	202404	已缴费	
8	202101	已缴费		28	202209	已缴费		48	202405	已缴费	
9	202102	已缴费		29	202210	已缴费		49	202406	已缴费	
10	202103	已缴费		30	202211	已缴费		50	202407	已缴费	
11	202104	已缴费		31	202212	已缴费		51	202408	已缴费	
12	202105	已缴费		32	202301	已缴费		52	202409	已缴费	
13	202106	已缴费		33	202302	已缴费		53	202410	已缴费	
14	202107	已缴费		34	202303	已缴费		54	202411	已缴费	
15	202108	已缴费		35	202304	已缴费		55	202412	已缴费	
16	202109	已缴费		36	202305	已缴费		56	202501	已缴费	
17	202110	已缴费		37	202306	已缴费		57	202502	已缴费	
18	202111	已缴费		38	202307	已缴费		58	202503	已缴费	
19	202112	已缴费		39	202308	已缴费		59	202504	已缴费	
20	202201	已缴费		40	202309	已缴费		60	202505	已缴费	

近60个月缴费单位信息

缴费单位名称	缴费起止时间	缴费单位名称	缴费起止时间
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司上海分公司	2020年06月-2021年03月	上海同济建筑室内设计工程有限公司	2021年04月-2025年05月
截至2025年05月，累计缴费月数		152	

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2025-6-20

电子印章验证码：MEQCIB59FsGYKniwukfsjcFukwHFqGfowxz8YzTYG77LyipsAiAnHGrZXgTGiqDoT7uGaZNx9ytDXJGkgPOvUFDBinmSKg==

1.10 布展工程师（孙聪）

孙聪 同志

经 上海市住房和城乡建设管理委员会

直属单位工程系列中级专业技术职务任职资格

评审委员会评审，确认

你具备 工程师

任职资格。

通过日期 2018年12月12日

编 号 18COZ13001

姓 名 孙聪

性 别 男

出生年月 1989.08

专 业 室内设计

工作单位 上海同济室内设计工程有限公司

成人高等教育

毕业证书

证书序列号：NO.50376354

证书编号：102475201405002067

学生 孙聪 性别 男

学号 111120033 ，一九八九 年

八 月二十八日生，于二〇一一 年三 月

至 二〇一四 年 一 月在本校（院）

艺术设计(会展策划与设计) 专业

业余学习，修完 专科起点三年制本科 教

学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校（院）长：

学校（院）：同济大学

二〇一四年 一 月 十五 日

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	孙聪		社会保障号码		310108198908280053			证件号码	310108198908280053		
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月
1	202006	已缴费		21	202202	已缴费		41	202310	已缴费	
2	202007	已缴费		22	202203	已缴费		42	202311	已缴费	
3	202008	已缴费		23	202204	已缴费		43	202312	已缴费	
4	202009	已缴费		24	202205	已缴费		44	202401	已缴费	
5	202010	已缴费		25	202206	已缴费		45	202402	已缴费	
6	202011	已缴费		26	202207	已缴费		46	202403	已缴费	
7	202012	已缴费		27	202208	已缴费		47	202404	已缴费	
8	202101	已缴费		28	202209	已缴费		48	202405	已缴费	
9	202102	已缴费		29	202210	已缴费		49	202406	已缴费	
10	202103	已缴费		30	202211	已缴费		50	202407	已缴费	
11	202104	已缴费		31	202212	已缴费		51	202408	已缴费	
12	202105	已缴费		32	202301	已缴费		52	202409	已缴费	
13	202106	已缴费		33	202302	已缴费		53	202410	已缴费	
14	202107	已缴费		34	202303	已缴费		54	202411	已缴费	
15	202108	已缴费		35	202304	已缴费		55	202412	已缴费	
16	202109	已缴费		36	202305	已缴费		56	202501	已缴费	
17	202110	已缴费		37	202306	已缴费		57	202502	已缴费	
18	202111	已缴费		38	202307	已缴费		58	202503	已缴费	
19	202112	已缴费		39	202308	已缴费		59	202504	已缴费	
20	202201	已缴费		40	202309	已缴费		60	202505	已缴费	

近60个月缴费单位信息

缴费单位名称	缴费起止时间	缴费单位名称	缴费起止时间
上海同济建筑室内设计工程有限公司	2020年06月-2025年05月		
截至2025年05月，累计缴费月数		179	

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2025-6-29

电子印章 MEQCIDmdndWaf1VuYE18j27Tf742ERbCgKrkgL6sOfK62Wi+AiBuFienEDpJfnE4JQsmHmeTFPwiIIlPKNAB3rxjeP

验证码： mlw==

仅供办理工作居住证调档使用 2025年6月29日

1.11　布展工程师（杨勇）

杨勇　同志

经 上海市住房和城乡建设管理委员会

直属单位工程系列中级专业技术职务任职资格

评审委员会评审，确认

你具备 工程师

任职资格。

通过日期 2018年12月12日

编　　号 18C0Z13000

姓　　名 杨勇

性　　别 男

出生年月 1979.09

专　　业 室内设计

工作单位 上海同济室内设计工程有限公司

上海市成人高等教育

毕业证书

学生 杨勇 性别 男，一九七九年九月二十三日生，于二〇〇七年 三月至 二〇一〇 年 一 月在本校（院）园林 专业夜大学习，修完 专科起点三年制本科 教学计划规定的全部课程，成绩合格，准于毕业。

校（院）长：

学校（院）：上海交通大学

证书序列号：NO.50035270

证书编号：102485201005001310

二〇一〇年 一月十五日

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	杨勇		社会保障号码	421022197909231935			证件号码	421022197909231935		
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月
1	202006	已缴费		21	202202	已缴费		41	202310	已缴费	
2	202007	已缴费		22	202203	已缴费		42	202311	已缴费	
3	202008	已缴费		23	202204	已缴费		43	202312	已缴费	
4	202009	已缴费		24	202205	已缴费		44	202401	已缴费	
5	202010	已缴费		25	202206	已缴费		45	202402	已缴费	
6	202011	已缴费		26	202207	已缴费		46	202403	已缴费	
7	202012	已缴费		27	202208	已缴费		47	202404	已缴费	
8	202101	已缴费		28	202209	已缴费		48	202405	已缴费	
9	202102	已缴费		29	202210	已缴费		49	202406	已缴费	
10	202103	已缴费		30	202211	已缴费		50	202407	已缴费	
11	202104	已缴费		31	202212	已缴费		51	202408	已缴费	
12	202105	已缴费		32	202301	已缴费		52	202409	已缴费	
13	202106	已缴费		33	202302	已缴费		53	202410	已缴费	
14	202107	已缴费		34	202303	已缴费		54	202411	已缴费	
15	202108	已缴费		35	202304	已缴费		55	202412	已缴费	
16	202109	已缴费		36	202305	已缴费		56	202501	已缴费	
17	202110	已缴费		37	202306	已缴费		57	202502	已缴费	
18	202111	已缴费		38	202307	已缴费		58	202503	已缴费	
19	202112	已缴费		39	202308	已缴费		59	202504	已缴费	
20	202201	已缴费		40	202309	已缴费		60	202505	已缴费	

近60个月缴费单位信息

缴费单位名称	缴费起止时间	缴费单位名称	缴费起止时间
上海同济建筑室内设计工程有限公司	2020年06月-2025年05月		
截至2025年05月，累计缴费月数		212	

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2025-6-19

电子印章验证码：MEUCIQDOX85U6sZzu8TaW0pCyeKzFtRSVw1F3mXfZBxqj+0+wAIgA9eKDdVTgi5LOA2ueavJE0D6mloAbEGTyik1wAx UKPU=

让照片说话 以证件为准 APP业务 请及时调取 2025年6月19日

1.12 布展工程师（魏聪）

上海市中级专业技术职称证书

姓　　名：魏聪

性　　别：男

出 生 年 月：1992-08

证 件 类 别：居民身份证

证　件　号：320382199208037854

工 作 单 位：上海同济建筑室内设计工程有限公司

职 称 名 称：工程师

专 业 名 称：装饰设计

评 审 机 构：上海市住房和城乡建设管理委员会工程系列
城市与建筑设计专业中级职称评审委员会

取得职称时间：2023-12-20

证 书 编 号：23ZEXACA1635

请下载“上海人社”APP
扫描二维码查询证书信息

普通高等学校



毕业证书

学生　魏聪　性别 男 ，一九九二年 八 月 三 日生，于二〇一一年 九 月至二〇一四年 六 月在本校　艺术设计(建筑效果图设计)专业 三　年制 专科　科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　名：江苏工程职业技术学院　校（院）长：

证书编号：109581201406001560　二〇一四 年 六 月 三十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

中华人民共和国

居民身份证

签发机关　邳州市公安局

有效期限　2021.01.04-2041.01.04

姓名 魏聪

性别 男　民族 汉

出生 1992 年 8 月 3 日

住址 江苏省邳州市占城镇占城村12组157号

公民身份号码　320382199208037854

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	魏聪	社会保障号码		320382199208037854			证件号码	320382199208037854		
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月
1	202006	已缴费		21	202202	已缴费		41	202310	已缴费	
2	202007	已缴费		22	202203	已缴费		42	202311	已缴费	
3	202008	已缴费		23	202204	已缴费		43	202312	已缴费	
4	202009	已缴费		24	202205	已缴费		44	202401	已缴费	
5	202010	已缴费		25	202206	已缴费		45	202402	已缴费	
6	202011	已缴费		26	202207	已缴费		46	202403	已缴费	
7	202012	已缴费		27	202208	已缴费		47	202404	已缴费	
8	202101	已缴费		28	202209	已缴费		48	202405	已缴费	
9	202102	已缴费		29	202210	已缴费		49	202406	已缴费	
10	202103	已缴费		30	202211	已缴费		50	202407	已缴费	
11	202104	已缴费		31	202212	已缴费		51	202408	已缴费	
12	202105	已缴费		32	202301	已缴费		52	202409	已缴费	
13	202106	已缴费		33	202302	已缴费		53	202410	已缴费	
14	202107	已缴费		34	202303	已缴费		54	202411	已缴费	
15	202108	已缴费		35	202304	已缴费		55	202412	已缴费	
16	202109	已缴费		36	202305	已缴费		56	202501	已缴费	
17	202110	已缴费		37	202306	已缴费		57	202502	已缴费	
18	202111	已缴费		38	202307	已缴费		58	202503	已缴费	
19	202112	已缴费		39	202308	已缴费		59	202504	已缴费	
20	202201	已缴费		40	202309	已缴费		60	202505	已缴费	

近60个月缴费单位信息

缴费单位名称	缴费起止时间	缴费单位名称	缴费起止时间
上海同济建筑室内设计工程有限公司	2020年06月-2025年05月		
截至2025年05月，累计缴费月数		116	

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2025-6-20

电子印章验证码：MEQCIGzMcarBq8wg330XaTtqw9fgEH7d/hoWPgarc82IGxKvAiBYzaPIOJ8fH7+Xz/fRk48ER1Lr0f2k8xo8v/Xd0+Ougg==

1.13 布展工程师（胡志军）

持证人签名：

姓　　名：胡志军

性　　别：男

身份证号：430302198008010277

专　　业：建筑学

资格级别：工程师

授予时间：2016 年 9 月 3 日

本证书由湖南省人力资源和社会保障厅批准颁发，它表明持证人通过全省专业技术统一考试具有的资格水平。

证书编号：B08163050100000234

普通高等学校

毕业证书

中华人民共和国教育部制

No.00123681

学生 胡志军 性别 男，

一九八〇年 八 月 一 日生，于一九九九 年

九 月至 二〇〇二 年 七 月在本校

房屋建筑工程 专业

三 年制专科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校(院)长：

校 名：湖南工程学院

二〇〇二 年七 月 一 日

学校编号：113421200206015 43

中华人民共和国

居民身份证

签发机关 湘潭市公安局雨湖分局

有效期限 2007.09.28-2027.09.28

姓名 胡志军

性别 男 民族 汉

出生 1980 年 8 月 1 日

住址 湖南省湘潭市雨湖区纺织路2号附60号

公民身份号码 430302198008010277

2025 年 5 月社保缴纳

单位职工参加城镇基本养老保险情况

参保名称：上海复旦上科多媒体股份有限公司　　社会保险码:00119030

832	孙嚣	210105198608233412	参保缴费
834	胡志军	430302198008010277	参保缴费
837	顾堃	450981198612120O1X	参保缴费
839	黄羽白	440102198911100077	参保缴费
840	李骏	511121198107105297	参保缴费
842	李斗	370102197107241917	参保缴费
843	杜龙	220223197402231556	参保缴费
844	孙莉	372924199211200384	参保缴费
845	李琼	430223199909218041	参保缴费
847	樊蓉	310108199704181525	参保缴费
848	吕东昊	371002199607317038	参保缴费
849	杜梦圆	413026199708293931	参保缴费
850	曹梦雅	37030519930419002X	参保缴费
851	王丽	310113198110050022	参保缴费
852	王丽雯	310113199305310327	参保缴费
855	冯超	310102198909051238	参保缴费
856	刘旻阳	130105199210230929	参保缴费
857	陈银	430124198310249163	参保缴费
858	张小兵	150204196711260615	参保缴费
859	季吾未	320611199608121212	参保缴费
861	吕冬康	310102198212034454	参保缴费
862	龙超	210302198803072118	参保缴费
863	段晶晶	310105198612225021	参保缴费
864	孙飞虎	320923198503157232	参保缴费

上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2025 年 06月 16日

2025 年 4 月社保缴纳

单位职工参加城镇基本养老保险情况

参保名称：上海复旦上科多媒体股份有限公司　　社会保险码:00119030

832	孙嚣	210105198608233412	参保缴费
834	胡志军	430302198008010277	参保缴费
837	顾堃	450981198612120O1X	参保缴费
839	黄羽白	440102198911100077	参保缴费
840	李骏	511121198107105297	参保缴费
842	李斗	370102197107241917	参保缴费
843	杜龙	220223197402231556	参保缴费
844	孙莉	372924199211200384	参保缴费
845	李琼	430223199909218041	参保缴费
847	樊蓉	310108199704181525	参保缴费
848	吕东昊	371002199607317038	参保缴费
849	杜梦圆	413026199708293931	参保缴费
850	曹梦雅	37030519930419002X	参保缴费
851	王丽	310113198110050022	参保缴费
852	王丽雯	310113199305310327	参保缴费
855	冯超	310102198909051238	参保缴费
856	刘旻阳	130105199210230929	参保缴费
857	陈银	430124198310249163	参保缴费
858	张小兵	150204196711260615	参保缴费
859	季吾未	320611199608121212	参保缴费
860	汪洁君	310114198407191623	参保缴费
861	吕冬康	310102198212034454	参保缴费
862	龙超	210302198803072118	参保缴费
863	段晶晶	310105198612225021	参保缴费

上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2025 年 05月 12日

2025 年 3 月社保缴纳

单位职工参加城镇基本养老保险情况

参保名称：上海复旦上科多媒体股份有限公司　　社会保险码:00119030

832	孙嚣	210105198608233412	参保缴费
834	胡志军	430302198008010277	参保缴费
837	顾堃	45098119861212001X	参保缴费
839	黄羽白	440102198911100077	参保缴费
840	李骏	511121198107105297	参保缴费
842	李斗	370102197107241917	参保缴费
843	杜龙	220223197402231556	参保缴费
844	孙莉	372924199211200384	参保缴费
845	李琼	430223199909218041	参保缴费
847	樊蓉	310108199704181525	参保缴费
848	吕东昊	371002199607317038	参保缴费
849	杜梦圆	413026199708293931	参保缴费
850	曹梦雅	37030519930419002X	参保缴费
851	王丽	310113198110050022	参保缴费
852	王丽雯	310113199305310327	参保缴费
855	冯超	310102198909051238	参保缴费
856	刘旻阳	130105199210230929	参保缴费
857	陈银	430124198310249163	参保缴费
858	张小兵	150204196711260615	参保缴费
859	季吾未	320611199608121212	参保缴费
860	汪洁君	310114198407191623	参保缴费
861	吕冬康	310102198212034454	参保缴费
862	龙超	210302198803072118	参保缴费
863	段晶晶	310105198612225021	参保缴费

上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2025 年 04月 18日

2025 年 2 月社保缴纳

单位职工参加城镇基本养老保险情况

参保名称：上海复旦上科多媒体股份有限公司　　社会保险码:00119030

832	孙嚣	210105198608233412	参保缴费
834	胡志军	430302198008010277	参保缴费
837	顾堃	45098119861212001X	参保缴费
839	黄羽白	440102198911100077	参保缴费
840	李骏	511121198107105297	参保缴费
842	李斗	370102197107241917	参保缴费
843	杜龙	220223197402231556	参保缴费
844	孙莉	372924199211200384	参保缴费
845	李琼	430223199909218041	参保缴费
847	樊蓉	310108199704181525	参保缴费
848	吕东昊	371002199607317038	参保缴费
849	杜梦圆	413026199708293931	参保缴费
850	曹梦雅	37030519930419002X	参保缴费
851	王丽	310113198110050022	参保缴费
852	王丽雯	310113199305310327	参保缴费
854	王志远	411303198810220013	参保缴费
855	冯超	310102198909051238	参保缴费
856	刘旻阳	130105199210230929	参保缴费
857	陈银	430124198310249163	参保缴费
858	张小兵	150204196711260615	参保缴费
859	季吾未	320611199608121212	参保缴费
860	汪洁君	310114198407191623	参保缴费
861	吕冬康	310102198212034454	参保缴费
862	龙超	210302198803072118	参保缴费

上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2025 年 03月 13日

2025 年 1 月社保缴纳

单位职工参加城镇基本养老保险情况

参保名称：上海复旦上科多媒体股份有限公司　　社会保险码:00119030

832	孙蠡	210105198608233412	参保缴费
834	胡志军	430302198008010277	参保缴费
837	顾堃	450981198612120O1X	参保缴费
839	黄羽白	440102198911100077	参保缴费
840	李骏	511121198107105297	参保缴费
842	李斗	370102197107241917	参保缴费
843	杜龙	220223197402231556	参保缴费
844	孙莉	372924199211200384	参保缴费
845	李琼	430223199909218041	参保缴费
847	樊蓉	310108199704181525	参保缴费
848	吕东昊	371002199607317038	参保缴费
849	杜梦圆	413026199708293931	参保缴费
850	曹梦雅	370305199304190O2X	参保缴费
851	王丽	310113198110050022	参保缴费
852	王丽雯	310113199305310327	参保缴费
854	王志远	411303198810220013	参保缴费
855	冯超	310102198909051238	参保缴费
856	刘旻阳	130105199210230929	参保缴费
857	陈银	430124198310249163	参保缴费
858	张小兵	150204196711260615	参保缴费
859	季吾未	320611199608121212	参保缴费
860	汪洁君	310114198407191623	参保缴费

上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2025 年 02 月 08 日

2024 年 12 月社保缴纳

单位职工参加城镇基本养老保险情况

参保名称：上海复旦上科多媒体股份有限公司　　社会保险码:00119030

831	李开良	441224198207264419	参保缴费
832	孙鬻	210105198608233412	参保缴费
834	胡志军	430302198008010277	参保缴费
837	顾堃	45098119861212001X	参保缴费
839	黄羽白	440102198911100077	参保缴费
840	李骏	511121198107105297	参保缴费
842	李斗	370102197107241917	参保缴费
843	杜龙	220223197402231556	参保缴费
844	孙莉	372924199211200384	参保缴费
845	李琼	430223199909218041	参保缴费
847	樊蓉	310108199704181525	参保缴费
848	吕东昊	371002199607317038	参保缴费
849	杜梦圆	413026199708293931	参保缴费
850	曹梦雅	37030519930419002X	参保缴费
851	王丽	310113198110050022	参保缴费
852	王丽雯	310113199305310327	参保缴费
854	王志远	411303198810220013	参保缴费
855	冯超	310102198909051238	参保缴费
856	刘旻阳	130105199210230929	参保缴费
857	陈银	430124198310249163	参保缴费
858	张小兵	150204196711260615	参保缴费
859	季吾未	320611199608121212	参保缴费
860	汪洁君	310114198407191623	参保缴费

上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2025 年 01 月 15 日

1.14 机电经理（高卿）

使用有效期：2025年03月04日
2025年08月31日

中华人民共和国一级建造师注册证书

姓　　名：高卿

性　　别：男

出生日期：1980年04月01日

注册编号：沪1312012201301001

聘用企业：上海同济建筑室内设计工程有限公司

注册专业：建筑工程(有效期：2024-03-28至2027-03-27)
机电工程(有效期：2024-01-11至2027-01-10)

请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

个人签名：高卿

签名日期：2025.3.4

中华人民共和国
住房和城乡建设部
签发日期：2013年09月27日

建筑施工企业项目负责人

安全生产考核合格证书

编号：沪建安B（2017）1143839

姓　　名：高卿

性　　别：男

出 生 年 月：1980年04月01日

企 业 名 称：上海同济建筑室内设计工程有限公司

职　　务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2018年05月09日

有 效 期：2024年05月07日　至　2027年06月28日

发 证 机 关：上海市住房和城乡建设管理委员会

发 证 日 期：2024 年 05 月 07 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

上海市中级专业技术职称证书

姓　　名：高卿

性　　别：男

出 生 年 月：1980-04

证 件 类 别：居民身份证

证　件　号：320112198004011615

工 作 单 位：上海同济室内设计工程有限公司

职 称 名 称：工程师

专 业 名 称：工程管理

评 审 机 构：上海市住房和城乡建设管理委员会直属单位工程系列中级专业技术职务任职资格评审委员会

取得职称时间：2019-12-11

证 书 编 号：19C0Z14306

请下载“上海人社”APP
扫描二维码查询证书信息

上海市人力资源和社会保障局 专业技术资格证书 专用章

电子印章

普通高等学校

毕业证书

中华人民共和国教育部监制

No. 01076345

学生 高卿 性别 男，

一九八0年 四 月 一 日生，于一九九八年

九 月至 二00一 年 六 月在本校

土木工程 专业

三年制专科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校(院)长：陶永国

校 名：三江学院

二00一年 六 月二十四日

学校编号： 11122120010600604

中华人民共和国

居民身份证

签发机关 上海市公安局黄浦分局

有效期限 2014.11.01-2034.11.01

姓名 高 卿

性别 男 民族 汉

出生 1980 年 4 月 1 日

住址 上海市黄浦区铁道路180号502室

公民身份号码 320112198004011615

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	高卿		社会保障号码		320112198004011615			证件号码		320112198004011615	
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月
1	202006	已缴费		21	202202	已缴费		41	202310	已缴费	
2	202007	已缴费		22	202203	已缴费		42	202311	已缴费	
3	202008	已缴费		23	202204	已缴费		43	202312	已缴费	
4	202009	已缴费		24	202205	已缴费		44	202401	已缴费	
5	202010	已缴费		25	202206	已缴费		45	202402	已缴费	
6	202011	已缴费		26	202207	已缴费		46	202403	已缴费	
7	202012	已缴费		27	202208	已缴费		47	202404	已缴费	
8	202101	已缴费		28	202209	已缴费		48	202405	已缴费	
9	202102	已缴费		29	202210	已缴费		49	202406	已缴费	
10	202103	已缴费		30	202211	已缴费		50	202407	已缴费	
11	202104	已缴费		31	202212	已缴费		51	202408	已缴费	
12	202105	已缴费		32	202301	已缴费		52	202409	已缴费	
13	202106	已缴费		33	202302	已缴费		53	202410	已缴费	
14	202107	已缴费		34	202303	已缴费		54	202411	已缴费	
15	202108	已缴费		35	202304	已缴费		55	202412	已缴费	
16	202109	已缴费		36	202305	已缴费		56	202501	已缴费	
17	202110	已缴费		37	202306	已缴费		57	202502	已缴费	
18	202111	已缴费		38	202307	已缴费		58	202503	已缴费	
19	202112	已缴费		39	202308	已缴费		59	202504	已缴费	
20	202201	已缴费		40	202309	已缴费		60	202505	已缴费	

近60个月缴费单位信息

缴费单位名称	缴费起止时间	缴费单位名称	缴费起止时间
上海同济建筑室内设计工程有限公司	2020年06月-2025年05月		
截至2025年05月，累计缴费月数		264	

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2025-6-20

电子印章验证码：MEUCIQCefHbps5VijtP47wM+c61qAuwJBagAnExKNE2AZEpLoAIgTdEe68QJuwDa1UadnWrQkLjYEHVDgd6Aug8z7MvwZaM=

仅供用户使用 有效期至2025年06月20日 浦东新区

1.15 机电工程师（吴志高）

使用有效期：2025年02月28日
2025年08月27日

中华人民共和国一级建造师注册证书

姓　　名：吴志高

性　　别：男

出生日期：1980年04月17日

注册编号：沪1312017201708487

聘用企业：上海同济建筑室内设计工程有限公司

注册专业：机电工程(有效期：2024-04-10至2027-04-09)
建筑工程(有效期：2024-11-17至2027-11-16)

请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

个人签名：吴志高

签名日期：2025.2.28

中华人民共和国
住房和城乡建设部

签发日期：2018年12月06日

建筑施工企业项目负责人

安全生产考核合格证书

编号：沪建安B（2019）1182511

姓　　名：吴志高

性　　别：男

出 生 年 月：1980年04月17日

企 业 名 称：上海同济建筑室内设计工程有限公司

职　　务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2018年03月13日

有 效 期：2024年05月07日　至　2027年06月28日

发 证 机 关：上海市住房和城乡建设管理委员会

发 证 日 期：2024年05月07日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

普通高等学校

毕业证书

学生　吴志高　性别 男，　1980　年　04　月　17　日生，于 2013 年　09 月至　2016　年　01 月在本校　　网络教育 土木工程 专业　2.5　年制　专　科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　　名：中国地质大学（北京）　　校（院）长：

证书编号：114157201606004813　　2016 年　01　月　10　日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	吴志高	社会保障号码	320683198004177853	证件号码	320683198004177853

序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月
1	202006	已缴费		21	202202	已缴费		41	202310	已缴费	
2	202007	已缴费		22	202203	已缴费		42	202311	已缴费	
3	202008	已缴费		23	202204	已缴费		43	202312	已缴费	
4	202009	已缴费		24	202205	已缴费		44	202401	已缴费	
5	202010	已缴费		25	202206	已缴费		45	202402	已缴费	
6	202011	已缴费		26	202207	已缴费		46	202403	已缴费	
7	202012	已缴费		27	202208	已缴费		47	202404	已缴费	
8	202101	已缴费		28	202209	已缴费		48	202405	已缴费	
9	202102	已缴费		29	202210	已缴费		49	202406	已缴费	
10	202103	已缴费		30	202211	已缴费		50	202407	已缴费	
11	202104	已缴费		31	202212	已缴费		51	202408	已缴费	
12	202105	已缴费		32	202301	已缴费		52	202409	已缴费	
13	202106	已缴费		33	202302	已缴费		53	202410	已缴费	
14	202107	已缴费		34	202303	已缴费		54	202411	已缴费	
15	202108	已缴费		35	202304	已缴费		55	202412	已缴费	
16	202109	已缴费		36	202305	已缴费		56	202501	已缴费	
17	202110	已缴费		37	202306	已缴费		57	202502	已缴费	
18	202111	已缴费		38	202307	已缴费		58	202503	已缴费	
19	202112	已缴费		39	202308	已缴费		59	202504	已缴费	
20	202201	已缴费		40	202309	已缴费		60	202505	已缴费	

近60个月缴费单位信息

缴费单位名称	缴费起止时间	缴费单位名称	缴费起止时间
上海同济建筑室内设计工程有限公司	2020年06月-2025年05月		
截至2025年05月，累计缴费月数		191	

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心

日期：2025-6-19

电子印章验证码：MEUCIHMr8wb1LrQv1nE4k4D3OZWq1CHjUAvx5EWQ8DJCtqpKAiEAsRr3kzzrLfU8DdB+58IWUR2nkWQy8C15s3vv3K64wkA=

1.16 材料经理（王晓叶）

证书编码：0311611193116000304

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证

姓　　名：王晓叶

身份证号：310110197807185425

岗位名称：材料员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。

2023 年度，继续教育学时为 32 学时。

扫码验证

培训机构：上海市

发证时间：2023 年 09 月 16 日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

上海市中级专业技术职称证书

姓　　名：王晓叶

性　　别：女

出生年月：1978-07

证件类别：居民身份证

证 件 号：310110197807185425

工作单位：上海同济室内设计工程有限公司

职称名称：工程师

专业名称：室内设计

评审机构：上海市住房和城乡建设管理委员会直属单位工程系列中级专业技术职务任职资格评审委员会

取得职称时间：2019-12-11

证书编号：19C0Z14014

请下载“上海人社”APP
扫描二维码查询证书信息

上海市人力资源和社会保障局 专业技术资格证书 电子印章

成人高等教育

毕业证书

学生 王晓叶 性别 女，
学号 091120049，一九七八 年
七月 十八日生，于二〇〇九 年 三 月
至 二〇一二 年 一 月在本校（院）
艺术设计(会展策划与设计) 专业
夜大学学习，修完 专科起点三年制本科 教
学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校（院）长：

学校（院）：同济大学

证书序列号：NO. 50226346
证书编号：102475201205001888

二〇一二 年 一 月 十五 日



中华人民共和国

居民身份证

签发机关 上海市公安局杨浦分局
有效期限 2025.02.18-长期

姓名 王晓叶
性别 女 民族 汉
出生 1978 年 7 月 18 日
住址 上海市杨浦区佳木斯路
315弄8号602室

公民身份号码 310110197807185425

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	王晓叶		社会保障号码		310110197807185425			证件号码		310110197807185425	
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月
1	202006	已缴费		21	202202	已缴费		41	202310	已缴费	
2	202007	已缴费		22	202203	已缴费		42	202311	已缴费	
3	202008	已缴费		23	202204	已缴费		43	202312	已缴费	
4	202009	已缴费		24	202205	已缴费		44	202401	已缴费	
5	202010	已缴费		25	202206	已缴费		45	202402	已缴费	
6	202011	已缴费		26	202207	已缴费		46	202403	已缴费	
7	202012	已缴费		27	202208	已缴费		47	202404	已缴费	
8	202101	已缴费		28	202209	已缴费		48	202405	已缴费	
9	202102	已缴费		29	202210	已缴费		49	202406	已缴费	
10	202103	已缴费		30	202211	已缴费		50	202407	已缴费	
11	202104	已缴费		31	202212	已缴费		51	202408	已缴费	
12	202105	已缴费		32	202301	已缴费		52	202409	已缴费	
13	202106	已缴费		33	202302	已缴费		53	202410	已缴费	
14	202107	已缴费		34	202303	已缴费		54	202411	已缴费	
15	202108	已缴费		35	202304	已缴费		55	202412	已缴费	
16	202109	已缴费		36	202305	已缴费		56	202501	已缴费	
17	202110	已缴费		37	202306	已缴费		57	202502	已缴费	
18	202111	已缴费		38	202307	已缴费		58	202503	已缴费	
19	202112	已缴费		39	202308	已缴费		59	202504	已缴费	
20	202201	已缴费		40	202309	已缴费		60	202505	已缴费	

近60个月缴费单位信息

缴费单位名称	缴费起止时间	缴费单位名称	缴费起止时间
上海同济建筑室内设计工程有限公司	2020年06月-2025年05月		
截至2025年05月，累计缴费月数		271	

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心

日期：2025-6-29

电子印章 MEYCIQDTBHjdquhIoRvxpAYHtEszS44QPmRGjO/6MMW9jQJISgIhALZy3wbJRrnifPeIUH8qeqgAZGWBVSxqy3BbYC3

验证码： QDDe9

1.17 专职质检员（丁健）

证书编码：0311710693117000504

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证

姓　　名：丁健

身份证号：320684198611164671

岗位名称：土建质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2023 年度，继续教育学时为 32 学时。

2022 年度，继续教育学时为 32 学时。

扫码验证

培训机构：上海市

发证时间：2023年 09月 16日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

普通高等学校

毕业证书

学生　丁健　性别 男，一九八六 年 十一 月 十六 日生，于 二〇〇四 年 九 月至 二〇〇七年 七 月在本校　汽车技术　专业 三 年制专科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　名：无锡职业技术学院　校（院）长：

证书编号：108481200706002653　二〇〇七 年 七 月 一 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

中华人民共和国

居民身份证

签发机关　无锡市公安局北塘分局

有效期限　2016.08.27-2036.08.27

姓名 丁 健

性别 男　民族 汉

出生 1986 年 11 月 16 日

住址 江苏省无锡市北塘区五河新村248号302室

公民身份号码 320684198611164671

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	丁健		社会保障号码		320684198611164671			证件号码		320684198611164671	
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月
1	202006	已缴费		22	202202	已缴费		43	202311	已缴费	
2	202007	已缴费		23	202203	已缴费		44	202312	已缴费	
3	202008	已缴费		24	202204	已缴费		45	202401	已缴费	
4	202009	已缴费		25	202205	已缴费		46	202402	已缴费	
5	202010	已缴费		26	202206	已缴费		47	202403	已缴费	
6	202011	已缴费		27	202207	已缴费		48	202404	已缴费	
7	202012	已缴费		28	202208	已缴费		49	202405	已缴费	
8	202101	已缴费		29	202209	已缴费		50	202406	已缴费	
9	202101	转移接续	29个月	30	202210	已缴费		51	202407	已缴费	
10	202102	已缴费		31	202211	已缴费		52	202408	已缴费	
11	202103	已缴费		32	202212	已缴费		53	202409	已缴费	
12	202104	已缴费		33	202301	已缴费		54	202410	已缴费	
13	202105	已缴费		34	202302	已缴费		55	202411	已缴费	
14	202106	已缴费		35	202303	已缴费		56	202412	已缴费	
15	202107	已缴费		36	202304	已缴费		57	202501	已缴费	
16	202108	已缴费		37	202305	已缴费		58	202502	已缴费	
17	202109	已缴费		38	202306	已缴费		59	202503	已缴费	
18	202110	已缴费		39	202307	已缴费		60	202504	已缴费	
19	202111	已缴费		40	202308	已缴费		61	202505	已缴费	
20	202112	已缴费		41	202309	已缴费		62			
21	202201	已缴费		42	202310	已缴费		63			

近60个月缴费单位信息

缴费单位名称	缴费起止时间	缴费单位名称	缴费起止时间
上海同济建筑室内设计工程有限公司	2020年06月-2025年05月		
截至2025年05月，累计缴费月数		205	

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2025-6-19

业务专用章

电子印章验证码：MEQCIEhkQ12HEKi+uBs2TNs0jv5V+jasK1sFsk465GnU6YR8AiA2ynZcVfz7sRoK2rHW/1MDn1QZwPsZIBaciejgeI2FiA==

上海同济建筑室内设计工程有限公司 2025年6月19日 APP 调取时间

1.18 专职质检员（孙頔菲）

证书编码：03116106931160047 67

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证

姓　　名：孙頔菲

身份证号：31010719880816442X

岗位名称：土建质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

上海同济建筑室内设计工程有限公司

继续教育记录：

2023 年度，继续教育学时为 32 学时。

2022 年度，继续教育学时为 32 学时。

扫码验证

培训机构：上海市

发证时间：2023年 09月 16日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

普通高等学校

毕业证书

证书序列号：NO.10176704

证书编号：118331201005001888

学生 孙頔菲 性别 女，

学号 F06081207，一九八八年

八月 十六 日生，于 二〇〇六年

八月至 二〇一〇 年 七 月在本校

艺术设计(环境艺术设计方向) 专业

四年制本科学习，修完教学计划规定的

全部课程，成绩合格，准予毕业。

校（院）长：

校 名：上海杉达学院

二〇一〇年 七月 一日

中华人民共和国

居民身份证

签发机关 上海市公安局普陀分局

有效期限 2015.05.09-2035.05.09

姓名 孙頔菲

性别 女 民族 汉

出生 1988 年 8 月 16 日

住址 上海市普陀区车站新村19号301室

公民身份号码 31010719880816442X

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	孙頔菲		社会保障号码		310107198808164 42X			证件号码			310107198808164 42X	
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	
1	202006	已缴费		21	202202	已缴费		41	202310	已缴费		
2	202007	已缴费		22	202203	已缴费		42	202311	已缴费		
3	202008	已缴费		23	202204	已缴费		43	202312	已缴费		
4	202009	已缴费		24	202205	已缴费		44	202401	已缴费		
5	202010	已缴费		25	202206	已缴费		45	202402	已缴费		
6	202011	已缴费		26	202207	已缴费		46	202403	已缴费		
7	202012	已缴费		27	202208	已缴费		47	202404	已缴费		
8	202101	已缴费		28	202209	已缴费		48	202405	已缴费		
9	202102	已缴费		29	202210	已缴费		49	202406	已缴费		
10	202103	已缴费		30	202211	已缴费		50	202407	已缴费		
11	202104	已缴费		31	202212	已缴费		51	202408	已缴费		
12	202105	已缴费		32	202301	已缴费		52	202409	已缴费		
13	202106	已缴费		33	202302	已缴费		53	202410	已缴费		
14	202107	已缴费		34	202303	已缴费		54	202411	已缴费		
15	202108	已缴费		35	202304	已缴费		55	202412	已缴费		
16	202109	已缴费		36	202305	已缴费		56	202501	已缴费		
17	202110	已缴费		37	202306	已缴费		57	202502	已缴费		
18	202111	已缴费		38	202307	已缴费		58	202503	已缴费		
19	202112	已缴费		39	202308	已缴费		59	202504	已缴费		
20	202201	已缴费		40	202309	已缴费		60	202505	已缴费		

近60个月缴费单位信息

缴费单位名称	缴费起止时间	缴费单位名称	缴费起止时间
上海同济建筑室内设计工程有限公司	2020年06月-2025年05月		
截至2025年05月，累计缴费月数		178	

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2025-6-20

电子印章验证码：MEUCIQC3/PV2/q8PtmDZT96x6KECp0jah/urWPUKMOiNfn84cAIgG9D42LUw+079suv+e2DjgCQtUvoa/UHRWJMMmW5nDdA=

仅供同济设计项目使用 调取日期：2025年06月20日

1.19 专职质检员（王丽）

证书编码：0312510600027000014

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证

姓　　名：王丽

身份证号：310113198110050022

岗位名称：土建质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

上海同济建筑室内设计工程有限公司

扫码验证

培训机构：上海德才教育培训中心

发证时间：2025年05月06日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

普通高等学校

毕业证书

证书编号：№ 1 0158306

电子注册号：102801200405005659

学生 王丽　　性别 女

学号00120127，一九八一年

十月　五日生，于二〇〇〇年

九月至二〇〇四年七月在本校

法学专业

四年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准于毕业。

校（院）长：钱伟长

校　名：上海大学

二〇〇四年七月一日

中华人民共和国

居民身份证

签发机关　上海市公安局宝山分局

有效期限　2014.10.24-2034.10.24

姓名 王丽

性别 女　民族 汉

出生 1981 年 10 月 5 日

住址 上海市宝山区淞浦路219弄7号201室

公民身份号码 310113198110050022

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	王丽		社会保障号码		310113198110050022			证件号码		310113198110050022	
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月
1	202006	已缴费		21	202202	已缴费		41	202310	已缴费	
2	202007	已缴费		22	202203	已缴费		42	202311	已缴费	
3	202008	已缴费		23	202204	已缴费		43	202312	已缴费	
4	202009	已缴费		24	202205	已缴费		44	202401	已缴费	
5	202010	已缴费		25	202206	已缴费		45	202402	已缴费	
6	202011	已缴费		26	202207	已缴费		46	202403	已缴费	
7	202012	已缴费		27	202208	已缴费		47	202404	已缴费	
8	202101	已缴费		28	202209	已缴费		48	202405	已缴费	
9	202102	已缴费		29	202210	已缴费		49	202406	已缴费	
10	202103	已缴费		30	202211	已缴费		50	202407	已缴费	
11	202104	已缴费		31	202212	已缴费		51	202408	已缴费	
12	202105	已缴费		32	202301	已缴费		52	202409	已缴费	
13	202106	未缴费		33	202302	已缴费		53	202410	已缴费	
14	202107	已缴费		34	202303	已缴费		54	202411	已缴费	
15	202108	已缴费		35	202304	未缴费		55	202412	已缴费	
16	202109	已缴费		36	202305	未缴费		56	202501	已缴费	
17	202110	已缴费		37	202306	已缴费		57	202502	已缴费	
18	202111	已缴费		38	202307	已缴费		58	202503	已缴费	
19	202112	已缴费		39	202308	已缴费		59	202504	已缴费	
20	202201	已缴费		40	202309	已缴费		60	202505	已缴费	

近60个月缴费单位信息

缴费单位名称	缴费起止时间	缴费单位名称	缴费起止时间
上海太和水科技发展股份有限公司	2020年06月-2021年05月	中化环境资源发展（上海）有限公司	2021年07月-2023年03月
上海复旦上科多媒体股份有限公司	2023年06月-2025年05月		
截至2025年05月，累计缴费月数		247	

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心

日期：2025-6-23

上海市社会保险事业管理中心 业务专用章

电子印章 MEQCIFDTrS+i58jfKUaGbKGeaMaGuR014ZrVFU/8FpM/DzWqAiB+IcU9EsOaTyqlRTkWZxTObyJMYhdNESR2mZc2VbP

验证码： jag==

1.20 专职安全员（杨维坤）

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员

安全生产考核合格证书

编号：沪建安C3（2021）0053357

姓　　名：杨维坤

性　　别：男

出 生 年 月：1985年06月22日

企 业 名 称：上海同济建筑室内设计工程有限公司

职　　务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2021年12月23日

有 效 期：2024年11月18日　至　2027年12月21日

发证机关：上海市住房和城乡建设管理委员会

发证日期：2024年11月18日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

高等学历

杨维坤

湖南涉外经济学院 专科

视觉传播设计与制作

证件号码 310110198506220551

毕（结）业日期 2022年06月30日

学历类别 高等教育自学考试

毕（结）业 毕业

证书编号 6643 0109 2110 1186 3

申请验证报告

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	杨维坤		社会保障号码		310110198506220551			证件号码		310110198506220551	
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月
1	202006	已缴费		21	202202	已缴费		41	202310	已缴费	
2	202007	已缴费		22	202203	已缴费		42	202311	已缴费	
3	202008	已缴费		23	202204	已缴费		43	202312	已缴费	
4	202009	已缴费		24	202205	已缴费		44	202401	已缴费	
5	202010	已缴费		25	202206	已缴费		45	202402	已缴费	
6	202011	已缴费		26	202207	已缴费		46	202403	已缴费	
7	202012	已缴费		27	202208	已缴费		47	202404	已缴费	
8	202101	已缴费		28	202209	已缴费		48	202405	已缴费	
9	202102	已缴费		29	202210	已缴费		49	202406	已缴费	
10	202103	已缴费		30	202211	已缴费		50	202407	已缴费	
11	202104	已缴费		31	202212	已缴费		51	202408	已缴费	
12	202105	已缴费		32	202301	已缴费		52	202409	已缴费	
13	202106	已缴费		33	202302	已缴费		53	202410	已缴费	
14	202107	已缴费		34	202303	已缴费		54	202411	已缴费	
15	202108	已缴费		35	202304	已缴费		55	202412	已缴费	
16	202109	已缴费		36	202305	已缴费		56	202501	已缴费	
17	202110	已缴费		37	202306	已缴费		57	202502	已缴费	
18	202111	已缴费		38	202307	已缴费		58	202503	已缴费	
19	202112	已缴费		39	202308	已缴费		59	202504	已缴费	
20	202201	已缴费		40	202309	已缴费		60	202505	已缴费	

近60个月缴费单位信息

缴费单位名称	缴费起止时间	缴费单位名称	缴费起止时间
上海世尊家具有限公司	2020年06月-2021年04月	上海同济建筑室内设计工程有限公司	2021年05月-2025年05月
截至2025年05月，累计缴费月数		199	

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2025-6-23

电子印章验证码：MEUCIERhAVvjcIqo0U15Uim78zkfDOkuFZXWpwG8wq1diTV8AiEAhwzqudggBvDzMTZCrYD2hs5+nqnYAcE9ZddX5kDfvlo=

1.21 专职安全员（游馨芸）

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员

安全生产考核合格证书

编号：沪建安C3（2020）3316194

姓　　名：游馨芸

性　　别：女

出 生 年 月：1996年02月10日

企 业 名 称：上海同济建筑室内设计工程有限公司

职　　务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2020年09月21日

有 效 期：2023年03月10日　至　2026年09月19日

发 证 机 关：上海市住房和城乡建设管理委员会

发 证 日 期：2023年03月10日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

普通高等学校

毕业证书

证书序列号：117106059

证书编号：102621201706000320

学生 游馨芸 性别 女，

学号 140105114，1996 年

02 月 10 日生，于 2014 年

09 月至 2017 年 07 月在本校

卫生信息管理(医用信息方向) 专业

3年制专科 学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校（院）长：

校 名：上海健康医学院

2017 年 07 月 01 日

中华人民共和国

居民身份证

签发机关 上海市公安局宝山分局

有效期限 2019.05.20-2029.05.20

姓名 游馨芸

性别 女 民族 汉

出生 1996 年 2 月 10 日

住址 上海市宝山区淞南七村99号101室

公民身份号码 342623199602104842

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	游馨芸		社会保障号码		342623199602104842			证件号码	342623199602104842		
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月
1	202006	已缴费		21	202202	已缴费		41	202310	已缴费	
2	202007	已缴费		22	202203	已缴费		42	202311	已缴费	
3	202008	已缴费		23	202204	已缴费		43	202312	已缴费	
4	202009	已缴费		24	202205	已缴费		44	202401	已缴费	
5	202010	已缴费		25	202206	已缴费		45	202402	已缴费	
6	202011	已缴费		26	202207	已缴费		46	202403	已缴费	
7	202012	已缴费		27	202208	已缴费		47	202404	已缴费	
8	202101	已缴费		28	202209	已缴费		48	202405	已缴费	
9	202102	已缴费		29	202210	已缴费		49	202406	已缴费	
10	202103	已缴费		30	202211	已缴费		50	202407	已缴费	
11	202104	已缴费		31	202212	已缴费		51	202408	已缴费	
12	202105	已缴费		32	202301	已缴费		52	202409	已缴费	
13	202106	已缴费		33	202302	已缴费		53	202410	已缴费	
14	202107	已缴费		34	202303	已缴费		54	202411	已缴费	
15	202108	已缴费		35	202304	已缴费		55	202412	已缴费	
16	202109	已缴费		36	202305	已缴费		56	202501	已缴费	
17	202110	已缴费		37	202306	已缴费		57	202502	已缴费	
18	202111	已缴费		38	202307	已缴费		58	202503	已缴费	
19	202112	已缴费		39	202308	已缴费		59	202504	已缴费	
20	202201	已缴费		40	202309	已缴费		60	202505	已缴费	

近60个月缴费单位信息

缴费单位名称	缴费起止时间	缴费单位名称	缴费起止时间
上海同济建筑室内设计工程有限公司	2020年06月-2025年05月		
截至2025年05月，累计缴费月数		94	

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2025-6-20

电子印章 MEQCIDuZcj0+bul9mrXHef17DnAksIyJJpxGXGQv1ofGIHpmAiAlwDwEB5uFAtu7VJqGOdWEGh17M2W9rIVEThU1XKX

验证码： MdQ==

1.22 专职安全员（张超）

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员

安全生产考核合格证书

编号：沪建安C3（2021）0049967

姓　　名：张超

性　　别：男

出 生 年 月：1986年03月18日

企 业 名 称：上海复旦上科多媒体股份有限公司

职　　务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2021年12月13日

有 效 期：2024年11月27日　至　2027年12月11日

发 证 机 关：上海市住房和城乡建设管理委员会

发 证 日 期：2024年11月27日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

普通高等学校

毕业证书

学生 张超 性别 男，
学号 708117042004，一九八六 年
三月 十八日生，于 二〇〇八年
三月至 二〇一〇 年 一月在本校
网络教育学院 市场营销 专业
二年制专科学习，修完教学计划规定的
全部课程，成绩合格，准予毕业。

校（院）长：

校 名：上海交通大学

证书序列号：NO.30028415
证书编号：102487201006000809

二〇一〇 年 一月十五日

中华人民共和国

居民身份证

姓名 张超
性别 男 民族 汉
出生 1986 年 3 月 18 日
住址 上海市徐汇区长乐路339弄32号

公民身份号码 310104198603181219

签发机关 上海市公安局徐汇分局
有效期限 2018.01.15-2038.01.15

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	张超		社会保障号码	310104198603181219			证件号码	310104198603181219		
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月
1	202006	已缴费		21	202202	已缴费		41	202310	已缴费	
2	202007	已缴费		22	202203	已缴费		42	202311	已缴费	
3	202008	已缴费		23	202204	已缴费		43	202312	已缴费	
4	202009	已缴费		24	202205	已缴费		44	202401	已缴费	
5	202010	已缴费		25	202206	已缴费		45	202402	已缴费	
6	202011	已缴费		26	202207	已缴费		46	202403	已缴费	
7	202012	已缴费		27	202208	已缴费		47	202404	已缴费	
8	202101	已缴费		28	202209	已缴费		48	202405	已缴费	
9	202102	已缴费		29	202210	已缴费		49	202406	已缴费	
10	202103	已缴费		30	202211	已缴费		50	202407	已缴费	
11	202104	已缴费		31	202212	已缴费		51	202408	已缴费	
12	202105	已缴费		32	202301	已缴费		52	202409	已缴费	
13	202106	已缴费		33	202302	已缴费		53	202410	已缴费	
14	202107	已缴费		34	202303	已缴费		54	202411	已缴费	
15	202108	已缴费		35	202304	已缴费		55	202412	已缴费	
16	202109	已缴费		36	202305	已缴费		56	202501	已缴费	
17	202110	已缴费		37	202306	已缴费		57	202502	已缴费	
18	202111	已缴费		38	202307	已缴费		58	202503	已缴费	
19	202112	已缴费		39	202308	已缴费		59	202504	已缴费	
20	202201	已缴费		40	202309	已缴费		60	202505	已缴费	

近60个月缴费单位信息

缴费单位名称	缴费起止时间	缴费单位名称	缴费起止时间
上海复旦上科多媒体股份有限公司	2020年06月-2025年05月		
截至2025年05月，累计缴费月数		238	

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2025-6-23

电子印章验证码：MEYCIQCqHGuiwG7h207vLOe1WIHMjI/3EnjxX4693DZm68DGeAIhAOLjU++tZjKyRCRywvhPWO1lxqO1qeTxhcWBOVp+2fIy

仅用于浦东新区注册 仅供参考 2025年6月23日

1.23 造价工程师（朱旭）

姓　　名：朱　旭

身份证号码：320882198904152824

性　　别：女

专　　业：土木建筑

聘用单位：上海同济建筑室内设计工程有限公司

证书编号：建[造]11233100013149

初始注册日期：2023 年 09 月 01 日

颁发机关盖章：

发证日期：2023 年 9 月 1 日

朱旭 同志

经 上海市住房和城乡建设管理委员会

直属单位工程系列中级专业技术职务任职资格

评审委员会评审，确认

你具备 工程师

任职资格。

通过日期 2017年12月13日

编　　号 17C0Z12831

姓　　名 朱旭

性　　别 女

出生年月 1989.04

专　　业 工程造价

工作单位 上海市同济室内设计工程有限公司

普通高等学校

毕业证书

学生　朱旭　性别女，一九八九 年 四 月 十五 日生，于二〇〇七 年 九 月至二〇一〇 年 六 月在本校　工程造价 专业　三　年制　专　科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　名：常熟理工学院　校（院）长：

证书编号：103331201006000174　二〇一〇 年 六 月 十八 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

中华人民共和国
居民身份证

签发机关　上海市公安局杨浦分局
有效期限　2023.12.23-2043.12.23

姓名 朱 旭
性别 女　民族 汉
出生 1989 年 4 月 15 日
住址 上海市杨浦区营口路789弄58号601室

公民身份号码　320882198904152824

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	朱旭		社会保障号码		320882198904152824			证件号码		320882198904152824	
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月
1	202006	已缴费		21	202202	已缴费		41	202310	已缴费	
2	202007	已缴费		22	202203	已缴费		42	202311	已缴费	
3	202008	已缴费		23	202204	已缴费		43	202312	已缴费	
4	202009	已缴费		24	202205	已缴费		44	202401	已缴费	
5	202010	已缴费		25	202206	已缴费		45	202402	已缴费	
6	202011	已缴费		26	202207	已缴费		46	202403	已缴费	
7	202012	已缴费		27	202208	已缴费		47	202404	已缴费	
8	202101	已缴费		28	202209	已缴费		48	202405	已缴费	
9	202102	已缴费		29	202210	已缴费		49	202406	已缴费	
10	202103	已缴费		30	202211	已缴费		50	202407	已缴费	
11	202104	已缴费		31	202212	已缴费		51	202408	已缴费	
12	202105	已缴费		32	202301	已缴费		52	202409	已缴费	
13	202106	已缴费		33	202302	已缴费		53	202410	已缴费	
14	202107	已缴费		34	202303	已缴费		54	202411	已缴费	
15	202108	已缴费		35	202304	已缴费		55	202412	已缴费	
16	202109	已缴费		36	202305	已缴费		56	202501	已缴费	
17	202110	已缴费		37	202306	已缴费		57	202502	已缴费	
18	202111	已缴费		38	202307	已缴费		58	202503	已缴费	
19	202112	已缴费		39	202308	已缴费		59	202504	已缴费	
20	202201	已缴费		40	202309	已缴费		60	202505	已缴费	

近60个月缴费单位信息

缴费单位名称	缴费起止时间	缴费单位名称	缴费起止时间
上海同济建筑室内设计工程有限公司	2020年06月-2025年05月		
截至2025年05月，累计缴费月数		167	

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2025-6-29

电子印章验证码：MEUCIQDbUPUz72IKxsE2IVQ4CCoZ100xobdyLg4WQxeR88w7wwIgARqs1mULYD53H3V7QBp4UCbIX1epDXpe91wTA3brXb0=

1.24 资料员（吕雅霞）

证书编码：03116114931160053328

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证

姓　　名：吕雅霞

身份证号：310115198310201940

岗位名称：资料员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。

扫码验证

培训机构：上海市

发证时间：2024年06月30日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

上海市成人高等教育

毕业证书

证书序列号：[illegible]

电子注册号：108565200905000563

学生吕雅霞　性别女，一九八三年十月二十日生，于二〇〇六年三月至二〇〇九年一月在本校（院）工商管理专业业余学习，修完三年制专科起点本科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准于毕业。

校（院）长：[illegible]

学校（院）：上海工程技术大学

二〇〇九年一月十五日

中华人民共和国

居民身份证

姓名 吕雅霞

性别 女　民族 汉

出生 1983 年 10 月 20 日

住址 上海市浦东新区张杨路628弄3号6C室

签发机关 上海市公安局浦东分局

有效期限 2016.12.17-2036.12.17

公民身份号码 310115198310201940

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	吕雅霞		社会保障号码		310115198310201940			证件号码		310115198310201940	
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月
1	202006	已缴费		21	202202	已缴费		41	202310	已缴费	
2	202007	已缴费		22	202203	已缴费		42	202311	已缴费	
3	202008	已缴费		23	202204	已缴费		43	202312	已缴费	
4	202009	已缴费		24	202205	已缴费		44	202401	已缴费	
5	202010	已缴费		25	202206	已缴费		45	202402	已缴费	
6	202011	已缴费		26	202207	已缴费		46	202403	已缴费	
7	202012	已缴费		27	202208	已缴费		47	202404	已缴费	
8	202101	已缴费		28	202209	已缴费		48	202405	已缴费	
9	202102	已缴费		29	202210	已缴费		49	202406	已缴费	
10	202103	已缴费		30	202211	已缴费		50	202407	已缴费	
11	202104	已缴费		31	202212	已缴费		51	202408	已缴费	
12	202105	已缴费		32	202301	已缴费		52	202409	已缴费	
13	202106	已缴费		33	202302	已缴费		53	202410	已缴费	
14	202107	已缴费		34	202303	已缴费		54	202411	已缴费	
15	202108	已缴费		35	202304	已缴费		55	202412	已缴费	
16	202109	已缴费		36	202305	已缴费		56	202501	已缴费	
17	202110	已缴费		37	202306	已缴费		57	202502	已缴费	
18	202111	已缴费		38	202307	已缴费		58	202503	已缴费	
19	202112	已缴费		39	202308	已缴费		59	202504	已缴费	
20	202201	已缴费		40	202309	已缴费		60	202505	已缴费	

近60个月缴费单位信息

缴费单位名称	缴费起止时间	缴费单位名称	缴费起止时间
上海同济建筑室内设计工程有限公司	2020年06月-2025年05月		
截至2025年05月，累计缴费月数		239	

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章
已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心
打印日期：2025-6-29

上海市社会保险事业管理中心 业务专用章

电子印章 MEUCIQDWigqDmZwuFw3WqasIMnu7uXr5LJGs8gueBTg0Oy7b7AIgIqmEgv0hrJkc24Ir8/Jx1U36EjB897s7GwNPHgh
验证码： kjxE=

证照调查：用于缴费办APP业务的登记或证明调取时间：2025年06月20日

1.25 资料员（乔乐）

证书编码：0312411400027000117

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证

姓　　名：乔乐

身份证号：610302199101120049

岗位名称：资料员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

扫码验证

培训机构：上海德才教育培训中心

发证时间：2024年08月28日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

普通高等学校

毕业证书

学生 乔乐 性别 女，一九九一 年 一 月 十二 日生，于 二〇一二 年 九 月至二〇一四 年 七 月在本校 汉语言文学 专业专科起点本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：陕西理工学院 校（院）长：何宁之印

证书编号： 107201201405005365 二〇一四 年 七 月 一

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com

上海同济建筑室内设计工程有限公司

中华人民共和国

居民身份证

姓名 乔乐

性别 女 民族 汉

出生 1991 年 1 月 12 日

住址 陕西省宝鸡市金台区新华路12号楼3单元5楼66号

签发机关 宝鸡市公安局金台分局

有效期限 2017.05.11-2037.05.11

公民身份号码 610302199101120049

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	乔乐		社会保障号码		610302199101120049			证件号码	610302199101120049		
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月
1	202006	未缴费		21	202202	未缴费		41	202310	已缴费	
2	202007	未缴费		22	202203	未缴费		42	202311	已缴费	
3	202008	未缴费		23	202204	未缴费		43	202312	已缴费	
4	202009	补缴	202010	24	202205	未缴费		44	202401	已缴费	
5	202010	已缴费		25	202206	未缴费		45	202402	已缴费	
6	202011	已缴费		26	202207	未缴费		46	202403	已缴费	
7	202012	已缴费		27	202208	未缴费		47	202404	已缴费	
8	202101	已缴费		28	202209	未缴费		48	202405	已缴费	
9	202102	已缴费		29	202210	补缴	202211	49	202406	已缴费	
10	202103	已缴费		30	202211	已缴费		50	202407	已缴费	
11	202104	已缴费		31	202212	已缴费		51	202408	已缴费	
12	202105	已缴费		32	202301	已缴费		52	202409	已缴费	
13	202106	已缴费		33	202302	已缴费		53	202410	已缴费	
14	202107	已缴费		34	202303	已缴费		54	202411	已缴费	
15	202108	未缴费		35	202304	已缴费		55	202412	已缴费	
16	202109	已缴费		36	202305	已缴费		56	202501	已缴费	
17	202110	已缴费		37	202306	已缴费		57	202502	已缴费	
18	202111	未缴费		38	202307	已缴费		58	202503	已缴费	
19	202112	未缴费		39	202308	已缴费		59	202504	已缴费	
20	202201	未缴费		40	202309	已缴费		60	202505	已缴费	

近60个月缴费单位信息

缴费单位名称	缴费起止时间	缴费单位名称	缴费起止时间
上海凤起教育科技有限公司	2020年09月-2020年10月	上海银学人力资源有限公司	2020年11月-2021年07月
上海续意文化传媒发展有限公司	2021年09月-2021年10月	上海复旦上科多媒体股份有限公司	2022年10月-2025年05月
截至2025年05月，累计缴费月数		71	

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2025-6-23

业务专用章

电子印章 MEUCIHok7mnSAfHDHyZm78hUxcPhx7UXGNEZEo3iCxG7rGnWKAiEAij211z6K4MsKDWpOQL6VFo7NLvpRWR3J8E/oZ4C

验证码： UJQg=

1.26 劳资专管员（樊莹）

证书编码：031211130000400089

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证

姓　　名：樊莹

身份证号：310104198412064829

岗位名称：劳务员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

扫码验证

培训机构：上海市浦东一建职业技能培训中心

发证时间：2021年05月21日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

成人高等教育

毕业证书

证书序列号： NO. 50302565

证书编号： 102475201305002007

学生 樊莹 性别 女，

学号 100350090，一九八四年十二月六日生，于二〇一〇年三月至二〇一三年一月在本校（院）专业行政管理学习，修完夜大学教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校（院）长：

学校（院）：同济大学

二〇一三年一月十五日

中华人民共和国

居民身份证

签发机关 上海市公安局徐汇分局

有效期限 2020.08.01-2040.08.01

姓名 樊莹

性别 女 民族 汉

出生 1984 年 12 月 6 日

住址 上海市徐汇区钦州路860号1613室

公民身份号码 310104198412064829

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	樊莹		社会保障号码		310104198412064829			证件号码	310104198412064829		
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月
1	202006	已缴费		21	202202	已缴费		41	202310	已缴费	
2	202007	已缴费		22	202203	已缴费		42	202311	已缴费	
3	202008	已缴费		23	202204	已缴费		43	202312	已缴费	
4	202009	已缴费		24	202205	已缴费		44	202401	已缴费	
5	202010	已缴费		25	202206	已缴费		45	202402	已缴费	
6	202011	已缴费		26	202207	已缴费		46	202403	已缴费	
7	202012	已缴费		27	202208	已缴费		47	202404	已缴费	
8	202101	已缴费		28	202209	已缴费		48	202405	已缴费	
9	202102	已缴费		29	202210	已缴费		49	202406	已缴费	
10	202103	已缴费		30	202211	已缴费		50	202407	已缴费	
11	202104	已缴费		31	202212	已缴费		51	202408	已缴费	
12	202105	已缴费		32	202301	已缴费		52	202409	已缴费	
13	202106	已缴费		33	202302	已缴费		53	202410	已缴费	
14	202107	已缴费		34	202303	已缴费		54	202411	已缴费	
15	202108	已缴费		35	202304	已缴费		55	202412	已缴费	
16	202109	已缴费		36	202305	已缴费		56	202501	已缴费	
17	202110	已缴费		37	202306	已缴费		57	202502	已缴费	
18	202111	已缴费		38	202307	已缴费		58	202503	已缴费	
19	202112	已缴费		39	202308	已缴费		59	202504	已缴费	
20	202201	已缴费		40	202309	已缴费		60	202505	已缴费	

近60个月缴费单位信息

缴费单位名称	缴费起止时间	缴费单位名称	缴费起止时间
上海同济建筑室内设计工程有限公司	2020年06月-2025年05月		
截至2025年05月，累计缴费月数		192	

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2025-6-20

社会保险事业管理中心 业务专用章

电子印章验证码：MEUCIQC58uiXbbvCAeAaqN4DnPMv305dAoFKE4MJOAT3c2eu2wIger1/nAdRqgdsgse67PS0CXEyticzvLL6PTXKSrd1o04=

1.27 劳资专管员（冯超）

证书编码：031241130002700011O

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证

姓　　名：冯超

身份证号：310102198909051238

岗位名称：劳务员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

扫码验证

培训机构：上海德才教育培训中心

发证时间：2024年08月28日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

天津大学

毕业证书

学生　冯超　　性别　男，一九八九年　九　月五　日生，于 二零一二 年

九月至 二零一五 年　一　月在本校　工商管理　　专业，网络

教育　专科升本科 学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　　名：天津大学　　校（院）长：

证书编号：100567201505002093　　二零一五年　一　月　二十五

查询网址：http://www.chsi.com.cn　　天津大学制

中华人民共和国

居民身份证

签发机关　上海市公安局黄浦分局

有效期限　2016.05.21-2036.05.21

姓名　冯超

性别　男　民族 汉

出生　1989 年 9 月 5 日

住址　上海市黄浦区中山南路
1757弄2号104室

公民身份号码　310102198909051238

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	冯超	社会保障号码	310102198909051238	证件号码	310102198909051238

序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月
1	202006	已缴费		21	202202	已缴费		41	202310	未缴费	
2	202007	已缴费		22	202203	已缴费		42	202311	未缴费	
3	202008	已缴费		23	202204	已缴费		43	202312	未缴费	
4	202009	已缴费		24	202205	已缴费		44	202401	未缴费	
5	202010	已缴费		25	202206	已缴费		45	202402	未缴费	
6	202011	已缴费		26	202207	已缴费		46	202403	未缴费	
7	202012	已缴费		27	202208	已缴费		47	202404	已缴费	
8	202101	已缴费		28	202209	已缴费		48	202405	已缴费	
9	202102	已缴费		29	202210	已缴费		49	202406	已缴费	
10	202103	已缴费		30	202211	已缴费		50	202407	已缴费	
11	202104	已缴费		31	202212	已缴费		51	202408	已缴费	
12	202105	已缴费		32	202301	已缴费		52	202409	已缴费	
13	202106	已缴费		33	202302	已缴费		53	202410	已缴费	
14	202107	已缴费		34	202303	已缴费		54	202411	已缴费	
15	202108	已缴费		35	202304	已缴费		55	202412	已缴费	
16	202109	已缴费		36	202305	已缴费		56	202501	已缴费	
17	202110	已缴费		37	202306	已缴费		57	202502	已缴费	
18	202111	已缴费		38	202307	未缴费		58	202503	已缴费	
19	202112	已缴费		39	202308	未缴费		59	202504	已缴费	
20	202201	已缴费		40	202309	未缴费		60	202505	已缴费	

近60个月缴费单位信息

缴费单位名称	缴费起止时间	缴费单位名称	缴费起止时间
上海泛微软件有限公司	2020年06月-2023年06月	上海复旦上科多媒体股份有限公司	2024年04月-2025年05月
截至2025年05月，累计缴费月数		138	

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2025-6-23

上海市社会保险事业管理中心 业务专用章

电子印章验证码：MEUCIQCXXAPHsiiBikrWDg/vC1qExoq4p6HM6dL3qTMqjzRa/QIgRabs6dt89SgDf9zpfcB7NXCmUKQejdxqdIFS6r6CJrk=

让照片说话 APP业务的2025年6月23日 调取时间：

1.28 项目副经理（陆锋）

中华人民共和国二级建造师注册证书

姓　　名：陆锋

性　　别：男

出生日期：1982年08月28日

注册编号：沪2312006202317068

聘用企业：上海同济建筑室内设计工程有限公司

注册专业：建筑工程（有效期：2023年10月08日至2026年10月07日）

注册人员最新信息请关注
微信公众号“上海建筑业”扫一扫查询

个人签名：

签名日期：2025.5.12

上　海　市
住房和城乡建设管理委员会
签发日期：2025年5月12日

建筑施工企业项目负责人

安全生产考核合格证书

编号：沪建安B（2017）1145174

姓　　名：陆锋

性　　别：男

出 生 年 月：1982年08月28日

企 业 名 称：上海同济建筑室内设计工程有限公司

职　　务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2017年07月28日

有　效　期：2024年09月02日　至　2027年09月28日

发 证 机 关：上海市住房和城乡建设管理委员会

发 证 日 期：2024 年 09 月 02 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

普通高等学校

毕业证书

学生 陆锋 性别 男 ，一九八二年八 月二十日生，于二000 年 九 月至 二00四 年 六 月在本校 土木工程学院 土木工程 专业 四 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：南京工业大学 校（院）长：欧阳平凯

证书编号：102911200405003029 二00四 年 六 月二十四日

查询网址：http://www.chsi.com.cn 中华人民共和国教育部监制

中华人民共和国

居民身份证

姓名 陆锋

性别 男 民族 汉

出生 1982 年 8 月 28 日

住址 上海市嘉定区雅翔路288弄92号

签发机关 上海市公安局嘉定分局

有效期限 2019.02.19-2039.02.19

公民身份号码 320681198208283217

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	陆锋		社会保障号码		320681198208283217			证件号码		320681198208283217	
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月
1	202006	已缴费		21	202202	已缴费		41	202310	已缴费	
2	202007	已缴费		22	202203	已缴费		42	202311	已缴费	
3	202008	已缴费		23	202204	已缴费		43	202312	已缴费	
4	202009	已缴费		24	202205	已缴费		44	202401	已缴费	
5	202010	已缴费		25	202206	已缴费		45	202402	已缴费	
6	202011	已缴费		26	202207	已缴费		46	202403	已缴费	
7	202012	已缴费		27	202208	已缴费		47	202404	已缴费	
8	202101	已缴费		28	202209	已缴费		48	202405	已缴费	
9	202102	已缴费		29	202210	已缴费		49	202406	已缴费	
10	202103	已缴费		30	202211	已缴费		50	202407	已缴费	
11	202104	已缴费		31	202212	已缴费		51	202408	已缴费	
12	202105	已缴费		32	202301	已缴费		52	202409	已缴费	
13	202106	已缴费		33	202302	已缴费		53	202410	已缴费	
14	202107	已缴费		34	202303	已缴费		54	202411	已缴费	
15	202108	已缴费		35	202304	已缴费		55	202412	已缴费	
16	202109	已缴费		36	202305	已缴费		56	202501	已缴费	
17	202110	已缴费		37	202306	已缴费		57	202502	已缴费	
18	202111	已缴费		38	202307	已缴费		58	202503	已缴费	
19	202112	已缴费		39	202308	已缴费		59	202504	已缴费	
20	202201	已缴费		40	202309	已缴费		60	202505	已缴费	

近60个月缴费单位信息

缴费单位名称	缴费起止时间	缴费单位名称	缴费起止时间
上海同济建筑室内设计工程有限公司	2020年06月-2025年05月		
截至2025年05月，累计缴费月数		236	

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2025-6-19

电子印章验证码：MEUCIC3Px/VqDJ1CEzY8zXgJsrzAR1zqVkmKUNwiK+/6f2F1AiEApmF9nCoEO1OHs9sG0Ry6DxwJ+r3LBpACHkEBg6+JNCs=

1.29 土建工程师（顾骏）

使用有效期:2025年06月23日
-2025年12月20日

中华人民共和国一级注册建筑师
注册证书

根据《中华人民共和国注册建筑师条例》的规定，持证人具备一级注册建筑师执业能力，准予注册（注册期内有效）。

姓　　名：顾骏

性　　别：男

出生日期：1966年09月01日

注册编号：20063101440

聘用单位：上海同济建筑室内设计工程有限公司

注册有效期：2024年12月09日-2026年12月08日

全国注册建筑师管理委员会
THE NATIONAL ADMINISTRATION BOARD OF ARCHITECT REGISTRATION

主任

全国注册建筑师管理委员会

个人签名：顾骏

签名日期：2025.6.23

发证日期：2024年12月09日

上海市正高级职称证书

姓　　名：顾骏

性　　别：男

出生年月：1966-09

证件类型：居民身份证

证 件 号：310110196609013310

工作单位：上海同济建筑室内设计工程有限公司

职称名称：正高级工程师

专业名称：建筑设计

评审机构：上海市工程系列正高级职称评审委员会（建设交通类）

取得职称时间：2025-01-23

证书编号：24GEEACA0361

请下载“随申办市民云”APP
扫描二维码查询证书信息

上海市人力资源和社会保障局 专业技术资格证书 专用章

上海同济建筑室内设计工程有限公司

毕业证书

学生顾骏，男，系浙江省(市)宁波县(市)人，一九六六年生，于一九八五年九月至一九八九年七月在本校建筑系建筑学专业四年制本科学习期满，学完全部课程，成绩及格，准予毕业。经审核符合《中华人民共和国学位条例》规定，授予工学学士学位。

校长 高廷耀

(89)同本学字第8501021号

一九八九年七月 日

上海同济建筑室内设计工程有限公司

中华人民共和国

居民身份证

姓名 顾骏

性别 男 民族 汉

出生 1966年9月1日

住址 上海市浦东新区上南路800弄5号502室1分室

签发机关 上海市公安局浦东分局

有效期限 2016.05.24-长期

公民身份号码 310110196609013310

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	顾骏		社会保障号码		310110196609013310			证件号码	310110196609013310		
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月
1	202006	已缴费		21	202202	已缴费		41	202310	已缴费	
2	202007	已缴费		22	202203	已缴费		42	202311	已缴费	
3	202008	已缴费		23	202204	已缴费		43	202312	已缴费	
4	202009	已缴费		24	202205	已缴费		44	202401	已缴费	
5	202010	已缴费		25	202206	已缴费		45	202402	已缴费	
6	202011	已缴费		26	202207	已缴费		46	202403	已缴费	
7	202012	已缴费		27	202208	已缴费		47	202404	已缴费	
8	202101	已缴费		28	202209	已缴费		48	202405	已缴费	
9	202102	已缴费		29	202210	已缴费		49	202406	已缴费	
10	202103	已缴费		30	202211	已缴费		50	202407	已缴费	
11	202104	已缴费		31	202212	已缴费		51	202408	已缴费	
12	202105	已缴费		32	202301	已缴费		52	202409	已缴费	
13	202106	已缴费		33	202302	已缴费		53	202410	已缴费	
14	202107	已缴费		34	202303	已缴费		54	202411	已缴费	
15	202108	已缴费		35	202304	已缴费		55	202412	已缴费	
16	202109	已缴费		36	202305	已缴费		56	202501	已缴费	
17	202110	已缴费		37	202306	已缴费		57	202502	已缴费	
18	202111	已缴费		38	202307	已缴费		58	202503	已缴费	
19	202112	已缴费		39	202308	已缴费		59	202504	已缴费	
20	202201	已缴费		40	202309	已缴费		60	202505	已缴费	

近60个月缴费单位信息

缴费单位名称	缴费起止时间	缴费单位名称	缴费起止时间
上海同济建筑室内设计工程有限公司	2020年06月-2025年05月		
截至2025年05月，累计缴费月数		291	

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2025-6-18

电子印章验证码：MEQCIHF2TkAJYKAvM1gWykR1McYCHtFFhPyj+JfXUh9RTxkxAiBzS0Fkbs52yXTYffMpiPPCFjPhvT9HUhAZatNu7ay+Vg==

1.30 强电工程师（杜龙）

（加盖审批部门钢印有效）

姓　名　杜龙
Name
性　别　男
Sex
身份证号码 220223197402231556
ID Card No.
证书编号 2018101C174
Certificate No.

专业名称 电气工程
Profession
资格名称 工程师
Post
授予时间 2018年1月1日
Date of Issue
审核人章
Verifies the person seal
发证机关
Issued by

本证书由吉林省人力资源和社会保障厅制发，它表明持证人具有专业技术职务任职资格水平。

This certificate, formulated and issued by Human Resources and social security of Jilin Province, is to certify that the bearer is qualified for the technical or professional post statedherein.

吉林省人力资源和社会保障厅制发
Formulated and Issued by Human Resources and social security of Ji Lin Province

防伪标识：

成人高等教育

毕业证书

学生 杜龙 性别 男，一九七四年 二 月二十三日生，于 二〇一四 年 三 月至二〇一六年 七 月在本校 电气工程及其自动化 专业 函授 学习、修完 专升本 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：长春工业大学 校（院）长：张轩印会

批准文号：教成【1993】1号

证书编号：101905201605071199 二〇一六 年 七 月 五 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网站：http://www.chsi.com.cn

中华人民共和国

居民身份证

签发机关 长春市公安局朝阳分局

有效期限 2016.05.27-2036.05.27

姓名 杜龙

性别 男 民族 汉

出生 1974 年 2 月 23 日

住址 长春市朝阳区前进大街泓泰委5组

公民身份号码 220223197402231556

2025 年 5 月社保缴纳

单位职工参加城镇基本养老保险情况

参保名称：上海复旦上科多媒体股份有限公司　　社会保险码:00119030

832	孙嚣	210105198608233412	参保缴费
834	胡志军	430302198008010277	参保缴费
837	顾堃	450981198612120O1X	参保缴费
839	黄羽白	440102198911100077	参保缴费
840	李骏	511121198107105297	参保缴费
842	李斗	370102197107241917	参保缴费
843	杜龙	220223197402231556	参保缴费
844	孙莉	372924199211200384	参保缴费
845	李琼	430223199909218041	参保缴费
847	樊蓉	310108199704181525	参保缴费
848	吕东昊	371002199607317038	参保缴费
849	杜梦圆	413026199708293931	参保缴费
850	曹梦雅	37030519930419002X	参保缴费
851	王丽	310113198110050022	参保缴费
852	王丽雯	310113199305310327	参保缴费
855	冯超	310102198909051238	参保缴费
856	刘旻阳	130105199210230929	参保缴费
857	陈银	430124198310249163	参保缴费
858	张小兵	150204196711260615	参保缴费
859	季吾未	320611199608121212	参保缴费
861	吕冬康	310102198212034454	参保缴费
862	龙超	210302198803072118	参保缴费
863	段晶晶	310105198612225021	参保缴费
864	孙飞虎	320923198503157232	参保缴费

上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2025 年 06月 16日

2025 年 4 月社保缴纳

单位职工参加城镇基本养老保险情况

参保名称：上海复旦上科多媒体股份有限公司　　社会保险码:00119030

832	孙嚣	210105198608233412	参保缴费
834	胡志军	430302198008010277	参保缴费
837	顾堃	45098119861212001X	参保缴费
839	黄羽白	440102198911100077	参保缴费
840	李骏	511121198107105297	参保缴费
842	李斗	370102197107241917	参保缴费
843	杜龙	220223197402231556	参保缴费
844	孙莉	372924199211200384	参保缴费
845	李琼	430223199909218041	参保缴费
847	樊蓉	310108199704181525	参保缴费
848	吕东昊	371002199607317038	参保缴费
849	杜梦圆	413026199708293931	参保缴费
850	曹梦雅	37030519930419002X	参保缴费
851	王丽	310113198110050022	参保缴费
852	王丽雯	310113199305310327	参保缴费
855	冯超	310102198909051238	参保缴费
856	刘旻阳	130105199210230929	参保缴费
857	陈银	430124198310249163	参保缴费
858	张小兵	150204196711260615	参保缴费
859	季吾未	320611199608121212	参保缴费
860	汪洁君	310114198407191623	参保缴费
861	吕冬康	310102198212034454	参保缴费
862	龙超	210302198803072118	参保缴费
863	段晶晶	310105198612225021	参保缴费

上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2025 年 05月 12日

2025 年 3 月社保缴纳

单位职工参加城镇基本养老保险情况

参保名称：上海复旦上科多媒体股份有限公司　　社会保险码:00119030

832	孙嵩	210105198608233412	参保缴费
834	胡志军	430302198008010277	参保缴费
837	顾堃	45098119861212001X	参保缴费
839	黄羽白	440102198911100077	参保缴费
840	李骏	511121198107105297	参保缴费
842	李斗	370102197107241917	参保缴费
843	杜龙	220223197402231556	参保缴费
844	孙莉	372924199211200384	参保缴费
845	李琼	430223199909218041	参保缴费
847	樊蓉	310108199704181525	参保缴费
848	吕东昊	371002199607317038	参保缴费
849	杜梦圆	413026199708293931	参保缴费
850	曹梦雅	37030519930419002X	参保缴费
851	王丽	310113198110050022	参保缴费
852	王丽雯	310113199305310327	参保缴费
855	冯超	310102198909051238	参保缴费
856	刘旻阳	130105199210230929	参保缴费
857	陈银	430124198310249163	参保缴费
858	张小兵	150204196711260615	参保缴费
859	季吾未	320611199608121212	参保缴费
860	汪洁君	310114198407191623	参保缴费
861	吕冬康	310102198212034454	参保缴费
862	龙超	210302198803072118	参保缴费
863	段晶晶	310105198612225021	参保缴费

上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2025 年 04月 18日

2025 年 2 月社保缴纳

单位职工参加城镇基本养老保险情况

参保名称：上海复旦上科多媒体股份有限公司　　社会保险码:00119030

832	孙嚣	210105198608233412	参保缴费
834	胡志军	430302198008010277	参保缴费
837	顾堃	45098119861212001X	参保缴费
839	黄羽白	440102198911100077	参保缴费
840	李骏	511121198107105297	参保缴费
842	李斗	370102197107241917	参保缴费
843	杜龙	220223197402231556	参保缴费
844	孙莉	372924199211200384	参保缴费
845	李琼	430223199909218041	参保缴费
847	樊蓉	310108199704181525	参保缴费
848	吕东昊	371002199607317038	参保缴费
849	杜梦圆	413026199708293931	参保缴费
850	曹梦雅	37030519930419002X	参保缴费
851	王丽	310113198110050022	参保缴费
852	王丽雯	310113199305310327	参保缴费
854	王志远	411303198810220013	参保缴费
855	冯超	310102198909051238	参保缴费
856	刘旻阳	130105199210230929	参保缴费
857	陈银	430124198310249163	参保缴费
858	张小兵	150204196711260615	参保缴费
859	季吾未	320611199608121212	参保缴费
860	汪洁君	310114198407191623	参保缴费
861	吕冬康	310102198212034454	参保缴费
862	龙超	210302198803072118	参保缴费

上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2025 年 03 月 13 日

2025 年 1 月社保缴纳

单位职工参加城镇基本养老保险情况

参保名称：上海复旦上科多媒体股份有限公司　　社会保险码:00119030

832	孙鬻	210105198608233412	参保缴费
834	胡志军	430302198008010277	参保缴费
837	顾堃	450981198612120O1X	参保缴费
839	黄羽白	440102198911100077	参保缴费
840	李骏	511121198107105297	参保缴费
842	李斗	370102197107241917	参保缴费
843	杜龙	220223197402231556	参保缴费
844	孙莉	372924199211200384	参保缴费
845	李琼	430223199909218041	参保缴费
847	樊蓉	310108199704181525	参保缴费
848	吕东昊	371002199607317038	参保缴费
849	杜梦圆	413026199708293931	参保缴费
850	曹梦雅	370305199304190O2X	参保缴费
851	王丽	310113198110050022	参保缴费
852	王丽雯	310113199305310327	参保缴费
854	王志远	411303198810220013	参保缴费
855	冯超	310102198909051238	参保缴费
856	刘旻阳	130105199210230929	参保缴费
857	陈银	430124198310249163	参保缴费
858	张小兵	150204196711260615	参保缴费
859	季吾未	320611199608121212	参保缴费
860	汪洁君	310114198407191623	参保缴费

上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2025 年 02 月 08 日

2024 年 12 月社保缴纳

单位职工参加城镇基本养老保险情况

参保名称：上海复旦上科多媒体股份有限公司　　社会保险码:00119030

831	李开良	441224198207264419	参保缴费
832	孙蜀	210105198608233412	参保缴费
834	胡志军	430302198008010277	参保缴费
837	顾堃	450981198612120O1X	参保缴费
839	黄羽白	440102198911100077	参保缴费
840	李骏	511121198107105297	参保缴费
842	李斗	370102197107241917	参保缴费
843	杜龙	220223197402231556	参保缴费
844	孙莉	372924199211200384	参保缴费
845	李琼	430223199909218041	参保缴费
847	樊蓉	310108199704181525	参保缴费
848	吕东昊	371002199607317038	参保缴费
849	杜梦圆	413026199708293931	参保缴费
850	曹梦雅	37030519930419002X	参保缴费
851	王丽	310113198110050022	参保缴费
852	王丽雯	310113199305310327	参保缴费
854	王志远	411303198810220013	参保缴费
855	冯超	310102198909051238	参保缴费
856	刘旻阳	130105199210230929	参保缴费
857	陈银	430124198310249163	参保缴费
858	张小兵	150204196711260615	参保缴费
859	季吾未	320611199608121212	参保缴费
860	汪洁君	310114198407191623	参保缴费

上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2025 年 01 月 15日

1.31 弱电工程师（王玲利）

王玲利 同志

经上海市工程系列建筑设计与施工专业中级专业技术职务任职资格评审委员会评审，确认你具备 工程师 任职资格。

通过日期 2011年11月5日

编号 11Q8Z00969

姓名 王玲利

性别 女

出生年月 1979.09

专业 建筑电气

工作单位 上海嘉实（集团）有限公司

使用有效期：2025年02月13日
2025年08月12日

中华人民共和国注册电气工程师(供配电)

注册执业证书

本证书是中华人民共和国注册电气工程师(供配电)的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。

姓　　名：王玲利

性　　别：女

出生日期：1979年09月04日

注册编号：DG20103100262

聘用单位：上海同济建筑室内设计工程有限公司

注册有效期：2024年06月20日-2027年06月30日

中华人民共和国
住房和城乡建设部

王玲利

个人签名：

签名日期：王玲利 2025.02.13

发证日期：2024年06月20日

普通高等学校

毕业证书

重庆大学监制

№ 0008723

学生　王玲利　性别 女，一九七九年 九 月 四 日生，于 一九九九年 九月至 二〇〇三 年 六 月在本校 电气工程与自动化（电气技术方向） 专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　长：

校　名：重庆大学

二〇〇三 年 六月 三十日

证书编号：10611120030500752

中华人民共和国

居民身份证

签发机关　上海市公安局松江分局

有效期限　2005.12.12-2025.12.12

姓 名 王玲利

性 别 女　民 族 汉

出 生 1979 年 9 月 4 日

住 址 上海市松江区人民北路 191号

公民身份号码 510212197909040345

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	王玲利		社会保障号码		510212197909040345			证件号码		510212197909040345	
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月
1	202006	已缴费		21	202202	已缴费		41	202310	已缴费	
2	202007	已缴费		22	202203	已缴费		42	202311	已缴费	
3	202008	已缴费		23	202204	已缴费		43	202312	已缴费	
4	202009	已缴费		24	202205	已缴费		44	202401	已缴费	
5	202010	已缴费		25	202206	已缴费		45	202402	已缴费	
6	202011	已缴费		26	202207	已缴费		46	202403	已缴费	
7	202012	已缴费		27	202208	已缴费		47	202404	已缴费	
8	202101	已缴费		28	202209	已缴费		48	202405	已缴费	
9	202102	已缴费		29	202210	已缴费		49	202406	已缴费	
10	202103	已缴费		30	202211	已缴费		50	202407	已缴费	
11	202104	已缴费		31	202212	已缴费		51	202408	已缴费	
12	202105	已缴费		32	202301	已缴费		52	202409	已缴费	
13	202106	已缴费		33	202302	已缴费		53	202410	已缴费	
14	202107	已缴费		34	202303	已缴费		54	202411	已缴费	
15	202108	已缴费		35	202304	已缴费		55	202412	已缴费	
16	202109	已缴费		36	202305	已缴费		56	202501	已缴费	
17	202110	已缴费		37	202306	已缴费		57	202502	已缴费	
18	202111	已缴费		38	202307	已缴费		58	202503	已缴费	
19	202112	已缴费		39	202308	已缴费		59	202504	已缴费	
20	202201	已缴费		40	202309	已缴费		60	202505	已缴费	

近60个月缴费单位信息

缴费单位名称	缴费起止时间	缴费单位名称	缴费起止时间
上海嘉定水务工程设计有限公司	2020年06月-2022年06月	上海同济建筑室内设计工程有限公司	2022年07月-2025年05月
截至2025年05月，累计缴费月数		239	

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2025-6-19

上海市社会保险事业管理中心 业务专用章

电子印章验证码：MEUCIC jWsEtwgTYBjWs4a4z5nExvoWPP4LNeohw5BXcxYu7aAiEAm71ZMGnNNdLpGw08jFdoXTmEoGP4dgnchyU5CB52gsQ=

1.32 暖通工程师（范红兵）

上海市高级专业技术职称证书

姓　　名：范红兵

性　　别：男

出 生 年 月：1986-10

证 件 类 别：居民身份证

证　件　号：411425198610236639

工 作 单 位：上海同济建筑室内设计工程有限公司

职 称 名 称：高级工程师

专 业 名 称：空调采暖通风设计

评 审 机 构：上海市工程系列规划设计专业高级职称评审委员会

取得职称时间：2022-12-30

证 书 编 号：22GEECCL0827

请下载“上海人社”APP
扫描二维码查询证书信息

上海市人力资源和社会保障局
专业技术资格证书
专用章

电子印章

使用有效期：2025年02月12日
2025年08月11日

中华人民共和国注册公用设备工程师(暖通空调)

注册执业证书

本证书是中华人民共和国注册公用设备工程师(暖通空调)的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。

姓　　名：范红兵

性　　别：男

出生日期：1986年10月23日

注册编号：CN20193101071

聘用单位：上海同济建筑室内设计工程有限公司

注册有效期：2022年12月03日-2025年12月31日

中华人民共和国
住房和城乡建设部

个人签名：范红兵

签名日期：2023.02.13

发证日期：2022年12月03日

硕士研究生
毕业证书

研究生 范红兵 性别 男 ，
1986 年10 月23 日生，于2011 年09 月至2014 年03 月
在 热能工程 专业
学习，修完硕士研究生培养计划规定的全部课程，
成绩合格，毕业论文答辩通过，准予毕业。

校（院、所）长

培养单位：东华大学

二〇一四 年 三 月 二十四 日

证书序列号：NO. 0000012014003460
证 书 编 号：102551201402000773

中华人民共和国
居民身份证

姓 名 范红兵
性 别 男 民 族 汉
出 生 1986 年 10 月 23 日
住 址 上海市松江区泗泾镇古楼公路1858弄177号602室

签发机关 上海市公安局松江分局
有效期限 2022.05.16-2042.05.16

公民身份号码 411425198610236639

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	范红兵		社会保障号码		411425198610236639			证件号码	411425198610236639		
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月
1	202006	已缴费		21	202202	已缴费		41	202310	已缴费	
2	202007	已缴费		22	202203	已缴费		42	202311	已缴费	
3	202008	已缴费		23	202204	已缴费		43	202312	已缴费	
4	202009	已缴费		24	202205	已缴费		44	202401	已缴费	
5	202010	已缴费		25	202206	已缴费		45	202402	已缴费	
6	202011	已缴费		26	202207	已缴费		46	202403	已缴费	
7	202012	已缴费		27	202208	已缴费		47	202404	已缴费	
8	202101	已缴费		28	202209	已缴费		48	202405	已缴费	
9	202102	已缴费		29	202210	已缴费		49	202406	已缴费	
10	202103	已缴费		30	202211	已缴费		50	202407	已缴费	
11	202104	已缴费		31	202212	已缴费		51	202408	已缴费	
12	202105	已缴费		32	202301	已缴费		52	202409	已缴费	
13	202106	已缴费		33	202302	已缴费		53	202410	已缴费	
14	202107	已缴费		34	202303	已缴费		54	202411	已缴费	
15	202108	已缴费		35	202304	已缴费		55	202412	已缴费	
16	202109	已缴费		36	202305	已缴费		56	202501	已缴费	
17	202110	已缴费		37	202306	已缴费		57	202502	已缴费	
18	202111	已缴费		38	202307	已缴费		58	202503	已缴费	
19	202112	已缴费		39	202308	已缴费		59	202504	已缴费	
20	202201	已缴费		40	202309	已缴费		60	202505	已缴费	

近60个月缴费单位信息

缴费单位名称	缴费起止时间	缴费单位名称	缴费起止时间
上海同济开元建筑设计有限公司	2020年06月-2021年05月	上海同济建筑室内设计工程有限公司	2021年06月-2025年05月
截至2025年05月，累计缴费月数		136	

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2025-6-29

电子印章验证码：MEQCIDXIt5sg4i3M6IstzktKOMzkENVnObN/0j9xjkeRDIuEAiBdP6rW3CrT8CmYJAjVJXXRbZoaffJT6t7muuimGIa I6g==

仅供用户使用 有效期2025年06月29日 至2025年07月29日 浦东新区

1.33 给排水工程师（周洪宏）

使用有效期：2025年02月12日
-2025年03月11日

中华人民共和国注册公用设备工程师(给水排水)

注册执业证书

本证书是中华人民共和国注册公用设备工程师（给水排水）的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。

姓　　名：周洪宏

性　　别：女

出生日期：1985年10月31日

注册编号：CS20183400329

聘用单位：上海同济建筑室内设计工程有限公司

注册有效期：2024年11月25日-2027年12月31日

中华人民共和国
住房和城乡建设部

个人签名：周洪宏

签名日期：2025.02.12

发证日期：2024年11月25日

上海市高级专业技术职称证书

姓　　名：周洪宏

性　　别：女

出 生 年 月：1985-10

证 件 类 别：居民身份证

证　件　号：320681198510310044

工 作 单 位：上海悉地建筑设计顾问有限公司

职 称 名 称：高级工程师

专 业 名 称：给排水

评 审 机 构：上海市工程系列规划设计专业高级职称评审委员会

取得职称时间：2022-12-30

证 书 编 号：22GEECCL0850

请下载“上海人社”APP
扫描二维码查询证书信息

上海市人力资源和社会保障局
专业技术资格证书
电子印章

普通高等学校

毕业证书

学生 **周洪宏** 性别 **女** ，**一九八五** 年 **十** 月 **三十一** 日生，于 **二〇〇三** 年 **九** 月至 **二〇〇七** 年 **七** 月在本校 **给水排水工程** 专业 **四** 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　　名：**西安建筑科技大学**　　校（院）长：

证书编号：107031200705000604　　**二〇〇七** 年 **七** 月 **五** 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

中华人民共和国
居民身份证

签发机关　上海市公安局杨浦分局

有效期限　2020.09.21-2040.09.21

姓名　周洪宏

性别　女　民族　汉

出生　1985 年 10 月 31 日

住址　上海市杨浦区三门路358弄83号301室

公民身份号码　320681198510310044

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	周洪宏	社会保障号码	320681198510310044	证件号码	320681198510310044

序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月
1	202006	已缴费		21	202202	已缴费		41	202310	已缴费	
2	202007	已缴费		22	202203	已缴费		42	202311	已缴费	
3	202008	已缴费		23	202204	已缴费		43	202312	已缴费	
4	202009	已缴费		24	202205	已缴费		44	202401	已缴费	
5	202010	已缴费		25	202206	已缴费		45	202402	已缴费	
6	202011	已缴费		26	202207	已缴费		46	202403	已缴费	
7	202012	已缴费		27	202208	已缴费		47	202404	已缴费	
8	202101	已缴费		28	202209	已缴费		48	202405	已缴费	
9	202102	已缴费		29	202210	已缴费		49	202406	已缴费	
10	202103	已缴费		30	202211	已缴费		50	202407	已缴费	
11	202104	已缴费		31	202212	已缴费		51	202408	已缴费	
12	202105	已缴费		32	202301	已缴费		52	202409	已缴费	
13	202106	已缴费		33	202302	已缴费		53	202410	已缴费	
14	202107	已缴费		34	202303	已缴费		54	202411	已缴费	
15	202108	已缴费		35	202304	已缴费		55	202412	已缴费	
16	202109	已缴费		36	202305	已缴费		56	202501	已缴费	
17	202110	已缴费		37	202306	已缴费		57	202502	已缴费	
18	202111	已缴费		38	202307	已缴费		58	202503	已缴费	
19	202112	已缴费		39	202308	已缴费		59	202504	已缴费	
20	202201	已缴费		40	202309	已缴费		60	202505	已缴费	

近60个月缴费单位信息

缴费单位名称	缴费起止时间	缴费单位名称	缴费起止时间
上海悉地建筑设计顾问有限公司	2020年06月-2022年12月	悉地国际设计顾问（深圳）有限公司上海杨浦分公司	2023年01月-2023年03月
上海同济建筑室内设计工程有限公司	2023年04月-2025年05月		
截至2025年05月，累计缴费月数		210	

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2025-6-23

电子印章验证码：MEQCIAXXNE0dWI7p8s7ozyz6vm4g0m6zVNEZLsg+ogbA1PDfAiBzsAOVrw20cI78JnWWtYZFq5LrqL4NHomInU3LdF+v8Q==

1.34 测量工程师（刘振华）

使用有效期:2025年02月14日
-2025年08月13日

中华人民共和国一级注册建筑师
注册证书

根据《中华人民共和国注册建筑师条例》的规定，持证人具备一级注册建筑师执业能力，准予注册（注册期内有效）。

姓　　名：刘振华

性　　别：男

出生日期：1982年01月28日

注册编号：20213104624

聘用单位：上海同济建筑室内设计工程有限公司

注册有效期：2023年11月01日-2025年10月31日

全国注册建筑师管理委员会
THE NATIONAL ADMINISTRATION BOARD OF ARCHITECT REGISTRATION

主任

全国注册建筑师管理委员会

个人签名：

签名日期：2023.2.14

发证日期：2023年11月01日

刘振华 同志

经 上海市住房和城乡建设管理委员会

直属单位工程系列中级专业技术职务任职资格

评审委员会评审，确认

你具备 工程师

任职资格。

通过日期 2015年12月11日

编 号 15COZ11944

姓 名 刘振华

性 别 男

出生年月 1982.01

专 业 室内设计

工作单位 上海同济室内设计工程有限公司

普通高等学校
毕业证书

学生 刘振华 性别 男，

学号 004815，一九八二 年

一 月 二十八 日生，于 二〇〇〇 年

九 月至二〇〇五 年 七 月在本校

艺术设计专业

五年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校（院）长：

校 名：同济大学

二〇〇五年 七月 一日

证书编号：№ 10217648

电子注册号：102471200505002334

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	刘振华		社会保障号码		310110198201285215			证件号码	310110198201285215		
序号	年月	缴费情况	补缴进账年月	序号	年月	缴费情况	补缴进账年月	序号	年月	缴费情况	补缴进账年月
1	202006	已缴费		21	202202	已缴费		41	202310	已缴费	
2	202007	已缴费		22	202203	已缴费		42	202311	已缴费	
3	202008	已缴费		23	202204	已缴费		43	202312	已缴费	
4	202009	已缴费		24	202205	已缴费		44	202401	已缴费	
5	202010	已缴费		25	202206	已缴费		45	202402	已缴费	
6	202011	已缴费		26	202207	已缴费		46	202403	已缴费	
7	202012	已缴费		27	202208	已缴费		47	202404	已缴费	
8	202101	已缴费		28	202209	已缴费		48	202405	已缴费	
9	202102	已缴费		29	202210	已缴费		49	202406	已缴费	
10	202103	已缴费		30	202211	已缴费		50	202407	已缴费	
11	202104	已缴费		31	202212	已缴费		51	202408	已缴费	
12	202105	已缴费		32	202301	已缴费		52	202409	已缴费	
13	202106	已缴费		33	202302	已缴费		53	202410	已缴费	
14	202107	已缴费		34	202303	已缴费		54	202411	已缴费	
15	202108	已缴费		35	202304	已缴费		55	202412	已缴费	
16	202109	已缴费		36	202305	已缴费		56	202501	已缴费	
17	202110	已缴费		37	202306	已缴费		57	202502	已缴费	
18	202111	已缴费		38	202307	已缴费		58	202503	已缴费	
19	202112	已缴费		39	202308	已缴费		59	202504	已缴费	
20	202201	已缴费		40	202309	已缴费		60	202505	已缴费	

近60个月缴费单位信息

缴费单位名称	缴费起止时间	缴费单位名称	缴费起止时间
上海同济建筑室内设计工程有限公司	2020年06月-2025年05月		
截至2025年05月，累计缴费月数		224	

备注：1、本缴费情况的信息仅申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2025-6-[illegible]

上海市社会保险事业管理中心 业务专用章

电子印章验证码：MEQCIE/qg75JP4tPkQzuyq+Ky9j55vHKssgjYodTJC1sgPztAiACsxaRfEjUgfHK5V2ZyjyZRJDVXsWY8ZGoGQ+YWvJw/g==

让照片证件更有效 APP业务办理 2025年6月 调取时间

1.35 BIM 工程师（叶佳楠）

上海市中级职称证书

姓　　名：叶佳楠

性　　别：男

出生年月：1992-10

证件类型：居民身份证

证 件 号：320623199210038094

工作单位：上海同济建筑室内设计工程有限公司

职称名称：工程师

专业名称：装饰设计

评审机构：上海市住房和城乡建设管理委员会工程系列
城市与建筑设计专业中级职称评审委员会

取得职称时间：2024-12-17

证书编号：24ZEXACA1089

请下载“随申办市民云”APP
扫描二维码查询证书信息

上海同济建筑室内设计工程有限公司

上海市住房和城乡建设管理委员会
专业技术资格证书专用章

402 23

普通高等学校

毕业证书

学生 叶佳楠 性别 男，一九九二年 十 月 三 日生，于 二〇一一年 九 月至 二〇一五年 七 月在本校 土木工程 专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：华北水利水电大学 校（院）长：严大考

证书编号：100781201505001236 二〇一五年 七 月 一 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

上海同济建筑设计工程有限公司

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	叶佳楠	社会保障号码		320623199210038094			证件号码		320623199210038094	
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月
1	202006	已缴费		21	202202	已缴费		41	202310	已缴费	
2	202007	已缴费		22	202203	已缴费		42	202311	已缴费	
3	202008	已缴费		23	202204	已缴费		43	202312	已缴费	
4	202009	已缴费		24	202205	已缴费		44	202401	已缴费	
5	202010	已缴费		25	202206	已缴费		45	202402	已缴费	
6	202011	已缴费		26	202207	已缴费		46	202403	已缴费	
7	202012	已缴费		27	202208	已缴费		47	202404	已缴费	
8	202101	已缴费		28	202209	已缴费		48	202405	已缴费	
9	202102	已缴费		29	202210	已缴费		49	202406	已缴费	
10	202103	已缴费		30	202211	已缴费		50	202407	已缴费	
11	202104	已缴费		31	202212	已缴费		51	202408	已缴费	
12	202105	已缴费		32	202301	已缴费		52	202409	已缴费	
13	202106	已缴费		33	202302	已缴费		53	202410	已缴费	
14	202107	已缴费		34	202303	已缴费		54	202411	已缴费	
15	202108	已缴费		35	202304	已缴费		55	202412	已缴费	
16	202109	已缴费		36	202305	已缴费		56	202501	已缴费	
17	202110	已缴费		37	202306	已缴费		57	202502	已缴费	
18	202111	已缴费		38	202307	已缴费		58	202503	已缴费	
19	202112	已缴费		39	202308	已缴费		59	202504	已缴费	
20	202201	已缴费		40	202309	已缴费		60	202505	已缴费	

近60个月缴费单位信息

缴费单位名称	缴费起止时间	缴费单位名称	缴费起止时间
星程酒店管理（上海）有限公司	2020年06月-2020年12月	上海美豪酒店管理股份有限公司	2021年01月-2021年10月
上海美豪商业管理有限公司	2021年11月-2022年11月	上海同济建筑室内设计工程有限公司	2022年12月-2025年05月
截至2025年05月，累计缴费月数		111	

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2025-6-20

电子印章验证码：MEYCIQCgbkICe6Xpm7JQNyCsrNMTYPQXZIi0/M9HH8nH5CvCJwIhAM4vyMAmId7O1kEZ5k5IsBrMvXgggE/9fEz3KYJx2QQY

1.36 消防工程师(吴振华)

一级注册消防工程师
Level 1 Certified Fire Engineer

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、应急管理部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得一级注册消防工程师职业资格。

中华人民共和国人力资源和社会保障部

中华人民共和国应急管理部

姓　　名：吴振华
证件号码：42092119771225465X
性　　别：男
出生年月：1977年12月
批准日期：2022年11月06日
管 理 号：20221104244000000555

本证书由省级消防救援机构审批颁发。它表明持证人可以相应级别注册消防工程师名义开展执业活动。

This certificate is approved and issued by the provincial fire and rescue department of the People's Republic of China. The bearer is hereby granted the title of "Certified Fire Engineer", and is entitled to practice with the corresponding level of the rights and privileges pertaining thereto.

编号：
No.

中华人民共和国
The People's Republic of China

注册消防工程师
Certified Fire Engineer

姓　名：吴振华
Full Name

性　别：男
Sex

身份证号：42092119771225465X
ID Number

级　别：一级
Level

聘用单位：深圳市中港建筑工程有限公司
Employer

发证机关盖章：广东省消防救援总队
Issued by

签发日期：　年　月　日
Issued on

持证人签名：
Signature of the bearer

吴振华

注册号：14423000653
Registration No.

二维码防伪：
Quick Response Code

社会消防技术服务信息系统

注册消防工程师信息验证

工程师姓名:	吴振华
工程师身份证号:	42092119771225465X
聘用单位名称:	深圳市中港建筑工程有限公司
证书号:	14423000653
证书有效期开始时间:	2023-08-05
证书有效期结束时间:	2026-08-05

学生 吴振华 性别 男，　年　月　日生，于一九九七年 九 月至 二零零零 年 六 月在本校(院) 工业设备安装工程 专业 普脱 学习，修完 专 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准于毕业。

校（院）长：吴申福

学 校（院）：

二零零零 年 六 月 卅 日

学校编号：20000125101

批准文号：(84)教成字001号

No. 01053002

中华人民共和国

居民身份证

签发机关　深圳市公安局福田分局

有效期限　2015.04.02-2035.04.02

姓名 吴振华

性别 男　民族 汉

出生 1977 年 12 月 25 日

住址 广东省深圳市福田区香梅路1074号香蜜新村2栋C-4

公民身份号码 42092119771225465X

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：吴振华　　社保电脑号：601402869　　身份证号码：420921197712254651X　　页码：1

参保单位名称：深圳市中港建筑工程有限公司　　单位编号：638666　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	12	638666	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	[illegible]	2360	[illegible]	4.72
2025	01	638666	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2360	4.72	2360	18.88	4.72
2025	02	638666	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2360	4.72	2360	18.88	4.72
2025	03	638666	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	5.04	2520	20.16	5.04
2025	04	638666	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	5.04	2520	20.16	5.04
2025	05	638666	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	5.04	2520	20.16	5.04
合计				4536.92	2156.16			2007.0	802.8			200.73		29.28		117.12	29.28

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391ea00c4149590 ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
638666	深圳市中港建筑工程有限公司

深圳市社会保险基金管理局
社保费缴纳清单
证明专用章
打印日期：2025年5月23日

1.37 施工员（吴俊斐）

证书编码：0311610193116003646

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证

姓　　名：吴俊斐

身份证号：310110198707113752

岗位名称：土建施工员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。

2023 年度，继续教育学时为 32 学时。

扫码验证

培训机构：上海市

发证时间：2023年 09月 16日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

普通高等学校

毕业证书

学生 吴俊斐　　性别男，一九八七 年 七 月十一 日生，于二〇一八年

九 月至 二〇二一 年 一 月 在本校　建设工程管理　　专业

专科　网络教育学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　名：　　校（院）长：郭东明

证书编号：101417202106000812　　二〇二一 年 一 月 十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网站：www.chsi.com.cn

中华人民共和国

居民身份证

签发机关　上海市公安局杨浦分局

有效期限　2020.11.30-2040.11.30

姓名　吴俊斐

性别　男　民族 汉

出生　1987 年 7 月 11 日

住址　上海市杨浦区图们路10弄19号302室

公民身份号码　310110198707113752

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	吴俊斐	社会保障号码	310110198707113752	证件号码	310110198707113752

序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月
1	202006	已缴费		21	202202	已缴费		41	202310	已缴费	
2	202007	已缴费		22	202203	已缴费		42	202311	已缴费	
3	202008	已缴费		23	202204	已缴费		43	202312	已缴费	
4	202009	已缴费		24	202205	已缴费		44	202401	已缴费	
5	202010	已缴费		25	202206	已缴费		45	202402	已缴费	
6	202011	已缴费		26	202207	已缴费		46	202403	已缴费	
7	202012	已缴费		27	202208	已缴费		47	202404	已缴费	
8	202101	已缴费		28	202209	已缴费		48	202405	已缴费	
9	202102	已缴费		29	202210	已缴费		49	202406	已缴费	
10	202103	已缴费		30	202211	已缴费		50	202407	已缴费	
11	202104	已缴费		31	202212	已缴费		51	202408	已缴费	
12	202105	已缴费		32	202301	已缴费		52	202409	已缴费	
13	202106	已缴费		33	202302	已缴费		53	202410	已缴费	
14	202107	已缴费		34	202303	已缴费		54	202411	已缴费	
15	202108	已缴费		35	202304	已缴费		55	202412	已缴费	
16	202109	已缴费		36	202305	已缴费		56	202501	已缴费	
17	202110	已缴费		37	202306	已缴费		57	202502	已缴费	
18	202111	已缴费		38	202307	已缴费		58	202503	已缴费	
19	202112	已缴费		39	202308	已缴费		59	202504	已缴费	
20	202201	已缴费		40	202309	已缴费		60	202505	已缴费	

近60个月缴费单位信息

缴费单位名称	缴费起止时间	缴费单位名称	缴费起止时间
上海同济建筑室内设计工程有限公司	2020年06月-2025年05月		
截至2025年05月，累计缴费月数		231	

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2025-6-20

上海市社会保险事业管理中心 业务专用章

电子印章验证码：MEQCICXaF4JVF1gga0149ioQnHW1wUnG1OU9ASdP+QC6Cw5DAiAGqQstEaD5UhnSAUrebrvBdQMFDzLjFmz80VMzXSstAA==

仅供用设计调研使用 2025年06月20日

1.38 施工员（杜梦圆）

证书编码：0312510100027000009

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证

姓　　名：杜梦圆

身份证号：413026199708293931

岗位名称：土建施工员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

扫码验证

培训机构：上海德才教育培训中心

发证时间：2025年05月06日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

学生 杜梦圆 性别 男

现年 18 岁，二〇一二年 九 月

至 二〇一五 年 六 月在本校

建筑工程施工 专业学习，

学制三 年，修业期满，成绩

合格，准予毕业。

学校（章）

校长（章）

二〇一五 年 六 月三十日

豫教职专证字 20150005031 号

（河南省教育厅验印）

中华人民共和国

居民身份证

签发机关 固始县公安局

有效期限 2018.02.06-2028.02.06

姓 名 杜梦圆

性 别 男 民 族 汉

出 生 1997 年 8 月 29 日

住 址 河南省固始县武庙集乡太平村老圩组

公民身份号码 413026199708293931

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	杜梦圆	社会保障号码	413026199708293931	证件号码	413026199708293931

序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月
1	202006	已缴费		21	202202	已缴费		41	202310	已缴费	
2	202007	已缴费		22	202203	已缴费		42	202311	已缴费	
3	202008	已缴费		23	202204	已缴费		43	202312	已缴费	
4	202009	已缴费		24	202205	已缴费		44	202401	已缴费	
5	202010	已缴费		25	202206	已缴费		45	202402	已缴费	
6	202011	已缴费		26	202207	已缴费		46	202403	已缴费	
7	202012	已缴费		27	202208	已缴费		47	202404	已缴费	
8	202101	已缴费		28	202209	已缴费		48	202405	已缴费	
9	202102	已缴费		29	202210	已缴费		49	202406	已缴费	
10	202103	已缴费		30	202211	已缴费		50	202407	已缴费	
11	202104	已缴费		31	202212	已缴费		51	202408	已缴费	
12	202105	已缴费		32	202301	已缴费		52	202409	已缴费	
13	202106	已缴费		33	202302	已缴费		53	202410	已缴费	
14	202107	已缴费		34	202303	已缴费		54	202411	已缴费	
15	202108	已缴费		35	202304	未缴费		55	202412	已缴费	
16	202109	已缴费		36	202305	已缴费		56	202501	已缴费	
17	202110	已缴费		37	202306	已缴费		57	202502	已缴费	
18	202111	已缴费		38	202307	已缴费		58	202503	已缴费	
19	202112	已缴费		39	202308	已缴费		59	202504	已缴费	
20	202201	已缴费		40	202309	已缴费		60	202505	已缴费	

近60个月缴费单位信息

缴费单位名称	缴费起止时间	缴费单位名称	缴费起止时间
上海启奥企业形象策划有限公司	2020年06月-2023年03月	上海复旦上科多媒体股份有限公司	2023年05月-2025年05月
截至2025年05月，累计缴费月数		86	

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2025-6-23

上海市社会保险事业管理中心 业务专用章

电子印章 MEYCIQCET1p/LYAO08GkVXFWpr31OdJJagyqjwHLozAMfW3dlwIhAOZyPYDEtqywlWZYfoC1bfTvtJs7dj4wK24F84K

验证码： Tv3yO

1.39 施工员（孙飞虎）

证书编码：03122101000100000024

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证

姓　　名：孙飞虎

身份证号：320923198503157232

岗位名称：土建施工员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。

2023 年度，继续教育学时为 32 学时。

扫码验证

培训机构：上海建安进修学校

发证时间：2022年 01月 04日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

高 等 教 育

毕 业 证 书

学生 孙飞虎 性别男，1985 年 3 月 15 日生，于 2021 年 9 月至 2024 年 1 月在本校 建筑工程技术 专业专 科网络教育学习，学制 2.5 年，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：四川农业大学 校（院）长：吴德

证书编号：106267202406106727 2024 年 1 月 30 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址 http://www.chsi.com.cn



2025 年 5 月社保缴纳

单位职工参加城镇基本养老保险情况

参保名称：上海复旦上科多媒体股份有限公司　　社会保险码:00119030

832	孙嚣	210105198608233412	参保缴费
834	胡志军	430302198008010277	参保缴费
837	顾堃	450981198612120O1X	参保缴费
839	黄羽白	440102198911100077	参保缴费
840	李骏	511121198107105297	参保缴费
842	李斗	370102197107241917	参保缴费
843	杜龙	220223197402231556	参保缴费
844	孙莉	372924199211200384	参保缴费
845	李琼	430223199909218041	参保缴费
847	樊蓉	310108199704181525	参保缴费
848	吕东昊	371002199607317038	参保缴费
849	杜梦圆	413026199708293931	参保缴费
850	曹梦雅	37030519930419002X	参保缴费
851	王丽	310113198110050022	参保缴费
852	王丽雯	310113199305310327	参保缴费
855	冯超	310102198909051238	参保缴费
856	刘旻阳	130105199210230929	参保缴费
857	陈银	430124198310249163	参保缴费
858	张小兵	150204196711260615	参保缴费
859	季吾未	320611199608121212	参保缴费
861	吕冬康	310102198212034454	参保缴费
862	龙超	210302198803072118	参保缴费
863	段晶晶	310105198612225021	参保缴费
864	孙飞虎	320923198503157232	参保缴费

上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2025 年 06月 16日

2025 年 4 月社保缴纳

单位职工参加城镇基本养老保险情况

参保名称：上海复旦上科多媒体股份有限公司　　社会保险码:00119030

864	孙飞虎	320923198503157232	参保缴费
865	吴德亮	310225198608130055	参保缴费
866	江雯	320104198810252042	参保缴费
867	康勇	342101197004280817	参保缴费
869	胡伟	321283198706190410	参保缴费
870	黄一凡	320681199505250619	参保缴费
871	戴昕芮	610103199406222420	参保缴费

第 3 页

上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2025 年 05 月 12 日

2025 年 3 月社保缴纳

单位职工参加城镇基本养老保险情况

参保名称：上海复旦上科多媒体股份有限公司　　社会保险码:00119030

864	孙飞虎	320923198503157232	参保缴费
865	吴德亮	310225198608130055	参保缴费
866	江雯	320104198810252042	参保缴费
867	康勇	342101197004280817	参保缴费
868	樊伟伟	342201199610021617	参保缴费
869	胡伟	321283198706190410	参保缴费

第 3 页

上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2025 年 04 月 18 日

2025 年 2 月社保缴纳

单位职工参加城镇基本养老保险情况

参保名称：上海复旦上科多媒体股份有限公司　　社会保险码:00119030

863	段晶晶	310105198612225021	参保缴费
864	孙飞虎	320923198503157232	参保缴费
865	吴德亮	310225198608130055	参保缴费
866	江雯	320104198810252042	参保缴费
867	康勇	342101197004280817	参保缴费

上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2025 年 03 月 13 日

1.40 预算员（王丽雯）

一级造价工程师

Class1 Cost Engineer

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得一级造价工程师职业资格。

姓　　名：王丽雯

证件号码：310113199305310327

性　　别：女

出生年月：1993 年 05 月

专　　业：土木建筑工程

批准日期：2020 年 10 月 25 日

管 理 号：20201004531000000208

中华人民共和国人力资源和社会保障部

中华人民共和国住房和城乡建设部

上海同济建筑设计工程有限公司

中华人民共和国

一级造价工程师

The People's Republic of China

Class1 Cost Engineer

注册证书

Certificate of Registration

姓　　名：王丽雯

身份证号码：310113199305310327

性　　别：女

专　　业：土木建筑

聘用单位：上海沪港建设咨询有限公司

证书编号：建[造]11213100003218

初始注册日期：2021 年 07 月 08 日

颁发机关盖章：

发证日期：2021 年 7 月 8 日

延续注册登记栏

第一次延续注册：

有效期至：

注册受理机关

公　章

年　月　日

第二次延续注册：

有效期至：

注册受理机关

公　章

年　月　日

第三次延续注册：

有效期至：

注册受理机关

公　章

年　月　日

第四次延续注册：

有效期至：

注册受理机关

公　章

年　月　日

变更注册登记栏

现聘用单位：

注册受理机关

公　章

年　月　日

现聘用单位：

上海复旦上科多媒体股份有限公司

注册受理机关

公　章

2021年10月28日

现聘用单位：

注册受理机关

公　章

年　月　日

现聘用单位：

注册受理机关

公　章

年　月　日

普通高等学校

毕业证书

学生 王丽雯　性别 女，

学号 031312270，一九九三年

五月三十一日生，于二〇一四年

九月至二〇一六年六月在本校

工程管理 专业

专科起点本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准于毕业。

校（院）长：

校　名：上海工程技术大学

二〇一六年　六　月十九　日

证书序列号：NO.0000022016109237

证书编号：108561201605003515

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	王丽雯		社会保障号码		310113199305310327			证件号码		310113199305310327	
序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月
1	202006	已缴费		21	202202	已缴费		41	202310	已缴费	
2	202007	已缴费		22	202203	已缴费		42	202311	已缴费	
3	202008	已缴费		23	202204	已缴费		43	202312	已缴费	
4	202009	已缴费		24	202205	已缴费		44	202401	已缴费	
5	202010	已缴费		25	202206	已缴费		45	202402	已缴费	
6	202011	已缴费		26	202207	已缴费		46	202403	已缴费	
7	202012	已缴费		27	202208	已缴费		47	202404	已缴费	
8	202101	已缴费		28	202209	已缴费		48	202405	已缴费	
9	202102	已缴费		29	202210	已缴费		49	202406	已缴费	
10	202103	已缴费		30	202211	已缴费		50	202407	已缴费	
11	202104	已缴费		31	202212	已缴费		51	202408	已缴费	
12	202105	已缴费		32	202301	已缴费		52	202409	已缴费	
13	202106	已缴费		33	202302	已缴费		53	202410	已缴费	
14	202107	已缴费		34	202303	已缴费		54	202411	已缴费	
15	202108	已缴费		35	202304	已缴费		55	202412	已缴费	
16	202109	已缴费		36	202305	已缴费		56	202501	已缴费	
17	202110	已缴费		37	202306	已缴费		57	202502	已缴费	
18	202111	已缴费		38	202307	已缴费		58	202503	已缴费	
19	202112	已缴费		39	202308	已缴费		59	202504	已缴费	
20	202201	已缴费		40	202309	已缴费		60	202505	已缴费	

近60个月缴费单位信息

缴费单位名称	缴费起止时间	缴费单位名称	缴费起止时间
上海沪港建设咨询有限公司	2020年06月-2023年06月	上海复旦上科多媒体股份有限公司	2023年07月-2025年05月
截至2025年05月，累计缴费月数		104	

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心

日期：2025-6-23

电子印章验证码：MEQCIBAFxVQjvYY3dREGt/pufyd2qlBdyi04jCB8LVZi/9pcAiARx7zpMu6j+fw0UD3LSc7QXdMsCDpZsvaFpwPt5fIBVg==

1.41 标准员（彭豪杰）

证书编码：0311811593118000394

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证

姓　　名：彭豪杰

身份证号：310108198311092615

岗位名称：标准员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。

2023 年度，继续教育学时为 32 学时。

扫码验证

培训机构：上海市

发证时间：2023年 09月 16日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

普通高等学校

毕业证书

学生 彭豪杰 性别 男，

学号 02060215，一九八三 年

十一 月 九 日生，于 二〇〇二 年

九 月至 二〇〇五 年 七 月在本校

装潢艺术设计专业

三年制专科学习，修完教学计划规定的

全部课程，成绩合格，准予毕业。

校（院）长：

校 名：上海行健职业学院

二〇〇五年 七月 一日

证书编号：№ 10208083

电子注册号：124931200506001606

中华人民共和国

居民身份证

签发机关 上海市公安局闸北分局

有效期限 2014.10.18-2034.10.18

姓名 彭豪杰

性别 男 民族 汉

出生 1983 年 11 月 9 日

住址 上海市闸北区大宁路540弄10号504室

公民身份号码 310108198311092615

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	彭豪杰		社会保障号码		310108198311092615			证件号码		310108198311092615	
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月
1	202006	已缴费		21	202202	已缴费		41	202310	已缴费	
2	202007	已缴费		22	202203	已缴费		42	202311	已缴费	
3	202008	已缴费		23	202204	已缴费		43	202312	已缴费	
4	202009	已缴费		24	202205	已缴费		44	202401	已缴费	
5	202010	已缴费		25	202206	已缴费		45	202402	已缴费	
6	202011	已缴费		26	202207	已缴费		46	202403	已缴费	
7	202012	已缴费		27	202208	已缴费		47	202404	已缴费	
8	202101	已缴费		28	202209	已缴费		48	202405	已缴费	
9	202102	已缴费		29	202210	已缴费		49	202406	已缴费	
10	202103	已缴费		30	202211	已缴费		50	202407	已缴费	
11	202104	已缴费		31	202212	已缴费		51	202408	已缴费	
12	202105	已缴费		32	202301	已缴费		52	202409	已缴费	
13	202106	已缴费		33	202302	已缴费		53	202410	已缴费	
14	202107	已缴费		34	202303	已缴费		54	202411	已缴费	
15	202108	已缴费		35	202304	已缴费		55	202412	已缴费	
16	202109	已缴费		36	202305	已缴费		56	202501	已缴费	
17	202110	已缴费		37	202306	已缴费		57	202502	已缴费	
18	202111	已缴费		38	202307	已缴费		58	202503	已缴费	
19	202112	已缴费		39	202308	已缴费		59	202504	已缴费	
20	202201	已缴费		40	202309	已缴费		60	202505	已缴费	

近60个月缴费单位信息

缴费单位名称	缴费起止时间	缴费单位名称	缴费起止时间
上海同济建筑室内设计工程有限公司	2020年06月-2025年05月		
截至2025年05月，累计缴费月数		224	

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2025-6-23

电子印章验证码：MEQCIHiKIcuKsTdxmN0F+1nmLUP59v0rDXwAs2TiK24DPoI5AiBgOXtKS2gfrW/wgkfsjkcCmWJJ513HGdsS+notHuEs7A==

1.42 机械员（唐丽）

姓　　名 唐丽

出生年月 1978.01

工作单位 中国建筑第四工程局有限公司

岗位职务	起讫年月	证书编号	发证机关(章)
机械员	2017-06	G1841464	

— 2 —　　— 3 —

（无院校钢印无效）

学员 唐丽，性别 女，一九 年一 月二十六日出生，于二 年 九 月至二〇〇五 年六 月在 （校） 专升本科管理工程（行政管理） 专业 学习，修完 三 年制大学本科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

院（校）长：吴翔

委：卜乏鹏

院（校）名：中国人民解放军炮兵学院南京分院

证书编号：900135200505006926

二〇〇五 年 六 月三十日

中华人民共和国

居民身份证

签发机关　上海市公安局杨浦分局

有效期限　2025.02.28-长期

姓名　唐丽

性别　女　民族

出生　1978 年 1 月 26 日

住址　上海市杨浦区黄兴路1413弄4号401室

公民身份号码　310110197801264261

上海同济黄兴土建工程有限公司

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	唐丽		社会保障号码		310110197801264261			证件号码		310110197801264261	
序号	年 月	缴费情况	补缴追账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴追账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴追账年月
1	202006	已缴费		21	202202	已缴费		41	202310	已缴费	
2	202007	已缴费		22	202203	已缴费		42	202311	已缴费	
3	202008	已缴费		23	202204	已缴费		43	202312	已缴费	
4	202009	已缴费		24	202205	已缴费		44	202401	已缴费	
5	202010	已缴费		25	202206	已缴费		45	202402	已缴费	
6	202011	已缴费		26	202207	已缴费		46	202403	已缴费	
7	202012	已缴费		27	202208	已缴费		47	202404	已缴费	
8	202101	已缴费		28	202209	已缴费		48	202405	已缴费	
9	202102	已缴费		29	202210	已缴费		49	202406	已缴费	
10	202103	已缴费		30	202211	已缴费		50	202407	已缴费	
11	202104	已缴费		31	202212	已缴费		51	202408	已缴费	
12	202105	已缴费		32	202301	已缴费		52	202409	已缴费	
13	202106	已缴费		33	202302	已缴费		53	202410	已缴费	
14	202107	已缴费		34	202303	已缴费		54	202411	已缴费	
15	202108	已缴费		35	202304	已缴费		55	202412	已缴费	
16	202109	已缴费		36	202305	已缴费		56	202501	已缴费	
17	202110	已缴费		37	202306	已缴费		57	202502	已缴费	
18	202111	已缴费		38	202307	已缴费		58	202503	已缴费	
19	202112	已缴费		39	202308	已缴费		59	202504	已缴费	
20	202201	已缴费		40	202309	已缴费		60	202505	已缴费	

近60个月缴费单位信息

缴费单位名称	缴费起止时间	缴费单位名称	缴费起止时间
上海复旦上科多媒体股份有限公司	2020年06月-2025年05月		
截至2025年05月，累计缴费月数		245	

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2025-6-23

电子印章验证码：MEUCIBgx23amfzPrbUY1eZY+p4fI4QGIA3wyTnkqFzQLoqu7AiEA9XyRblk2vtUzw72q1LC7KkW/QvDqHNCqtWwjv9M606E=

本文件由全国社保卡服务平台提供，任何第三方机构不得对数据进行二次加工、处理、解析或以任何形式用于商业用途，否则将追究法律责任。(20250623090S-920000013)

1.43 材料员（李诗琦）

证书编码：0312411100027000088

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证

姓　　名：李诗琦

身份证号：330203200005110667

岗位名称：材料员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

扫码验证

培训机构：上海德才教育培训中心

发证时间：2024年09月02日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

普通高等学校

毕业证书

学生 李诗琦 性别 女，二〇〇〇 年 五 月 十一 日生，于 二〇一八 年 八 月至 二〇二二 年 六 月在本校 动画 专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：西安理工大学 校 长：

证书编号：107001202205703861 二〇二二 年 六 月二十九日

中华人民共和国

居民身份证

签发机关 宁波市公安局海曙分局

有效期限 2016.07.05-2026.07.05

姓名 李诗琦

性别 女 民族 汉

出生 2000 年 5 月 11 日

住址 浙江省宁波市海曙区柳庄巷41号703室

公民身份号码 330203200005110667

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	李诗琦		社会保障号码	330203200005110667			证件号码	330203200005110667		
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月
1	202006	未缴费		21	202202	未缴费		41	202310	已缴费	
2	202007	未缴费		22	202203	未缴费		42	202311	已缴费	
3	202008	未缴费		23	202204	未缴费		43	202312	已缴费	
4	202009	未缴费		24	202205	未缴费		44	202401	已缴费	
5	202010	未缴费		25	202206	未缴费		45	202402	已缴费	
6	202011	未缴费		26	202207	未缴费		46	202403	已缴费	
7	202012	未缴费		27	202208	已缴费		47	202404	已缴费	
8	202101	未缴费		28	202209	已缴费		48	202405	已缴费	
9	202102	未缴费		29	202210	已缴费		49	202406	已缴费	
10	202103	未缴费		30	202211	已缴费		50	202407	已缴费	
11	202104	未缴费		31	202212	已缴费		51	202408	已缴费	
12	202105	未缴费		32	202301	已缴费		52	202409	已缴费	
13	202106	未缴费		33	202302	已缴费		53	202410	已缴费	
14	202107	未缴费		34	202303	已缴费		54	202411	已缴费	
15	202108	未缴费		35	202304	已缴费		55	202412	已缴费	
16	202109	未缴费		36	202305	已缴费		56	202501	已缴费	
17	202110	未缴费		37	202306	已缴费		57	202502	已缴费	
18	202111	未缴费		38	202307	已缴费		58	202503	已缴费	
19	202112	未缴费		39	202308	已缴费		59	202504	已缴费	
20	202201	未缴费		40	202309	已缴费		60	202505	已缴费	

近60个月缴费单位信息

缴费单位名称	缴费起止时间	缴费单位名称	缴费起止时间
上海复旦上科多媒体股份有限公司	2022年08月-2025年05月		
截至2025年05月，累计缴费月数		34	

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2025-6-23

业务专用章

电子印章验证码：

MEYCIQC7zQu6c11BvBnEW9bHh+qAW2rULT7CGKVMN1WqmtHm/wIhAJ026yHEQf9OHJRv2thBuhkLcaMmAyKT6p0LkhQ

QVTTo

1. 项目经理（建造师）简历表

姓名	潘云鹏	性别	男	年龄	46
职务	项目经理	职称	一级注册建造师	学历	本科
证件类型	身份证	证件号码	220202197901143639	手机号码	13818632547
参加工作时间	2002 年		从事项目经理（建造师）年限		16 年
项目经理（建造师）资格证书编号	沪 1322009201100346；沪建安 B(2020)3304724				
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	工程质量
2022 年第 19 届亚运会组委会 2022 年第 4 届亚残运会组委会	杭州亚运会主媒体中心展陈项目 杭州亚残运会主媒体中心展陈项目	约 44000 ㎡	2022 年 2 月 28 日-2023 年 11 月 20 日	已完	合格
苏州高新区（虎丘区）城市建设管理服务中心	探索与发现馆布展设计一体化工程	3380 ㎡	2021 年 11 月 2 日-2022 年 1 月 5 日	已完	合格

2. 技术负责人简历表（每个项目只能一个，必填项）

姓名	郑鸣	性别	男	年龄	53
职务	技术负责人	职称	一级注册建筑师；高级工程师	学历	硕士
证件类型	身份证	证件号码	352230197208020039		
手机号码	13901958209		证件号（职称证书编号）		023101104；05T4G00018
参加工作时间	1998 年		从事技术负责人年限		20 年

在建和已完工程项目情况

建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	工程质量
无锡丰远置业有限公司	无锡丰运置业有限公司 XDG-2020-62 号地块房地产开发建设项目标段二之户内及公区精装修专业分包工程	236525㎡	2023 年 2 月 6 日—2024 年 1 月 20 日	已完	合格
通威太阳能(四川)有限公司	高效晶硅光伏组件智能工厂项目(一期、二期)一 B2 装饰、幕墙、机电工程项目	13000㎡	2023 年 8 月 10 日—2023 年 11 月 30 日	已完	合格
通威太阳能(南通)有限公司	通威太阳能(南通)有限公司高效光代组件制造基地项目装饰幕墙机电工程	26000㎡	2023 年 10 月 8 日—2024 年 3 月 30 日	已完	合格

3. 深化设计负责人（策展型）信息表

姓名	薛长生	性别	男	年龄	52
职务	深化设计负责人(策展型)	职称	一级注册建筑师; 高级工程师	学历	硕士
证件类型	身份证	证件号码	320502197310091515		
手机号码	13301681519		证件号（职称证书编号）		20243105582...; 19C2050290
参加工作时间	2000 年		从事同类场馆相关工作年限		25 年

4. 深化设计负责人（精装）信息表

姓名	王玉坤	性别	男	年龄	39
职务	深化设计负责人（精装）	职称	工程师	学历	本科
证件类型	身份证	证件号码	370921198605090098		
手机号码	13914056768		证件号（职称证书编号）	SZZJ202001600724	
参加工作时间	2008 年		从事布展工程设计管理年限	17 年	

5. 安全负责人信息表

姓名	周志斌	证件类型	身份证	证件号码	310109196603274039
手机号码	15921068182		证件号（C 证编号）		沪建安 C3(2021)0053742

6. 质量负责人信息表（每个项目只能一个，必填项）

姓名	吴德亮	证件类型	身份证	证件号码	310225198608130055
手机号码	13636617744		证件号（质量员证编号）		0312310600001000243

7. 深化设计总监（技术型）信息表

姓名	陆庆海	性别	男	年龄	39
职务	深化设计总监（技术型）	职称	工程师	学历	本科
证件类型	身份证	证件号码	320382198603131037		
手机号码	13916336231		证件号（职称证书编号）		18COZ13007
参加工作时间	2009		从事布展工程深化设计工作年限		16 年

8. 深化设计总监（技术型）信息表

姓名	寇祥政	性别	男	年龄	43
职务	深化设计负责人(精装)	职称	工程师	学历	本科
证件类型	身份证	证件号码	371121198212071213		
手机号码	13818635684		证件号（职称证书编号）		17COZ11255
参加工作时间	2006 年		从事布展工程设计管理年限		19 年

9. 布展工程师信息表

姓名	孙聪	性 别	男	年龄	36
职务	布展工程师	职 称	工程师	学 历	本科
证件类型	身份证	证件号码	310108198908280053		
手机号码	13681738315		证件号（职称证书编号）	18COZ13001	
参加工作时间	2014 年		从事布展施工管理年限	11 年	

10. 布展工程师信息表

姓名	杨勇	性别	男	年龄	46
职务	布展工程师	职称	工程师	学历	本科
证件类型	身份证	证件号码	421022197909231935		
手机号码	13501647379		证件号（职称证书编号）	18COZ13000	
参加工作时间	2010 年		从事布展施工管理年限	15 年	

11. 布展工程师信息表

姓名	魏聪	性别	男	年龄	33
职务	布展工程师	职称	工程师	学历	专科
证件类型	身份证	证件号码	320382199208037854		
手机号码	13661697854		证件号（职称证书编号）	23ZEXACA1635	
参加工作时间	2014 年		从事布展施工管理年限	11 年	

12. 布展工程师信息表

姓名	胡志军	性别	男	年龄	45
职务	布展工程师	职称	工程师	学 历	专科
证件类型	身份证	证件号码	430302198008010277		
手机号码	18964798012		证件号（职称证书编号）	B08163050100000234	
参加工作时间	2002 年		从事布展施工管理年限	23 年	

13. 机电经理信息表

姓名	高卿	性别	男	年龄	45
职务	机电经理	职称	一级注册建造师 工程师	学历	专科
证件类型	身份证	证件号码	320112198004011615		
手机号码	13512175802		证件号（职称证书编号）	沪 13120122013010001; 沪建安 B(2017)1143839; 19C0Z14306	
参加工作时间	2001 年		从事布展工程机电管理年限	24 年	

14. 机电工程师信息表

姓名	吴志高	性别	男	年龄	45
职务	机电工程师	职称	一级注册建造师	学历	专科
证件类型	身份证	证件号码	320683198004177853		
手机号码	13636553556		证件号（职称证书编号）		沪 1312017201708487; 沪建安 B(2019)1182511
参加工作时间	2016 年		从事布展工程机电管理年限		9 年

15. 材料经理信息表

姓名	王晓叶	性别	女	年龄	47
职务	材料经理	职称	工程师	学历	本科
证件类型	身份证	证件号码	310110197807185425		
手机号码	13816377066		证件号（职称证书编号）		19C0Z14014; 03116111931116000304
参加工作时间	2012 年		从事布展工程机电管理年限		13 年

16. 专职质检员信息表

姓名	丁健	证件类型	身份证	证件号码	320684198611164671
手机号码	18701725580		证件号（质量员证编号）		0311710693117000504

17. 专职质检员信息表

姓名	孙頔菲	证件类型	身份证	证件号码	310107198808164 42X
手机号码	13918172321		证件号（质量员证编号）		0311610693116004767

18. 专职质检员信息表

姓名	王丽	证件类型	身份证	证件号码	310113198110050022
手机号码	17701867726		证件号（质量员证编号）		0312510600027000014

19. 专职安全员信息表

姓名	杨维坤	证件类型	身份证	证件号码	310110198506220551
手机号码	13817618293		证件号（C 证编号）		沪建安 C3（2021）0053357

20. 专职安全员信息表

姓名	游馨芸	证件类型	身份证	证件号码	342623199602104842
手机号码	13817360015		证件号（C 证编号）		沪建安 C3(2020)3316194

21. 专职安全员信息表

姓名	张超	证件类型	身份证	证件号码	310104198603181219
手机号码	13817573299		证件号（C 证编号）		沪建安 C3(2021)0049967

22. 造价工程师信息表

姓名	朱旭	性别	女	年龄	36
职务	造价工程师	职称	一级注册造价工程师	学历	本科
证件类型	身份证	证件号码	320882198904152824		
手机号码	15851538816		证件号（职称证书编号）		建[造]112333100013149
参加工作时间	2010 年		从事布展施工管理年限		15 年

23. 资料员信息表

姓名	吕雅霞	证件类型	身份证	证件号码	310115198310201940
手机号码	15801895325		证件号		0311611493116005328

24. 资料员信息表

姓名	乔乐	证件类型	身份证	证件号码	610302199101120049
手机号码	15800980949		证件号		0312411400027000117

25. 劳资专管员信息表

姓名	樊莹	证件类型	身份证	证件号码	310104198412064829
手机号码	15021881388		证件号		0312111300004000089

26. 劳资专管员信息表

姓名	冯超	证件类型	身份证	证件号码	310102198909051238
手机号码	13636396913		证件号		0312411300027000110

27. 项目副经理信息表

姓名	陆锋	证件类型	身份证	证件号码	320681198208283217
手机号码	13701658178		证件号		沪 2312006202317068; 沪建安 B(2017)1145174

28. 土建工程师信息表

姓名	顾骏	证件类型	身份证	证件号码	310110196609013310
手机号码	13311938328		证件号		24GEEACA0361; 20063101440

29. 强电工程师信息表

姓名	杜龙	证件类型	身份证	证件号码	220223197402231556
手机号码	18321081390		证件号		2018101C174

30. 弱电工程师信息表

姓名	王玲利	证件类型	身份证	证件号码	510212197909040345
手机号码	13636328332		证件号		11Q8Z00969; DG20103100262

31. 暖通工程师信息表

姓名	范红兵	证件类型	身份证	证件号码	411425198610236639
手机号码	18817333612		证件号		22GEECCL0827; CN20193101071

32. 给排水工程师信息表

姓名	周洪宏	证件类型	身份证	证件号码	320681198510310044
手机号码	15921702534		证件号		CS20183400329 22GEECCL0850

33. 测量工程师信息表

姓名	刘振华	证件类型	身份证	证件号码	310110198201285215
手机号码	13764547565		证件号		20213104624 15COZ11944

34. BIM 工程师信息表

姓名	叶佳楠	证件类型	身份证	证件号码	320623199210038094
手机号码	15038007549		证件号		24ZEXACA1089

35. 消防工程师信息表

姓名	吴振华	证件类型	身份证	证件号码	420921197712254 65X
手机号码	13760158842		证件号		14423000653

36. 施工员信息表

姓名	吴俊斐	证件类型	身份证	证件号码	310110198707113752
手机号码	18021026355		证件号		0311610193116003646

37. 施工员信息表

姓名	杜梦圆	证件类型	身份证	证件号码	413026199708293931
手机号码	15201990143		证件号		0312510100027000009

38. 施工员信息表

姓名	孙飞虎	证件类型	身份证	证件号码	320923198503157232
手机号码	18080307514		证件号		0312210100010000024

39. 预算员信息表

姓名	王丽雯	证件类型	身份证	证件号码	310113199305310327
手机号码	15026811684		证件号		建[造]11213100003218

40. 标准员信息表

姓名	彭豪杰	证件类型	身份证	证件号码	310108198311092615
手机号码	13816898323		证件号		0311811593118000394

41. 机械员信息表

姓名	唐丽	证件类型	身份证	证件号码	310110197801264261
手机号码	13761383583		证件号		G1841464

42. 材料员信息表

姓名	李诗琦	证件类型	身份证	证件号码	330203200005110667
手机号码	15058254460		证件号		0312411100027000088

相关人员业绩证明文件关键页扫描件

1. 项目经理（潘云鹏）

1.1 杭州亚运会主媒体中心展陈包项目陈成交通知书、合同关键页、竣工报告扫描件

成交通知书

上海东方传媒技术有限公司、上海同济建筑室内设计工程有限公司（联合体）：

经评定，编号为CTZB-2022010135采购文件中的主媒体中心展陈包项目，确定你公司成交，成交价格为8439.68万元（详细成交金额价格如下：杭州亚运会主媒体中心展陈部分：7326.56万元；杭州亚残运会主媒体中心展陈部分：1113.12万元）。

自此通知书发出之日起30天内，与采购人签订政府采购合同。合同签订前，需按本项目采购文件和你公司投标（响应）文件等约定拟定合同文本(合同格式见采购文件)，报采购人（2022年第19届亚运会组委会,2022年第4届亚残运会组委会）确认。

采购人联系人：高昊笑

电话：0571-85255250

代理机构联系人：邱能晖

电话：0571-85830113

邮箱：85830350@zjsct.cn

浙江省政采招标代理有限公司

2022年01月30日

GS2022-021-H

主媒体中心展陈项目合同（亚运会部分）

甲方：2022年第19届亚运会组委会

地址：杭州市上城区富春路150号昆仑中心B座

授权代表：杨猛

联系人/经办人：高昊笑

联系电话：0571-85255224

电子邮件：gaowx@hangzhou2022.cn

乙方1号：上海东方传媒技术有限公司

地址：上海市静安区老沪太路203号

法定代表人：林云川

统一社会信用代码：913101171322121520

授权代表：沈吉

联系人：沈吉

联系电话：13901977898

电子邮件：shenji@sina.cn

乙方2号：上海同济建筑室内设计工程有限公司

地址：上海市长江南路99号同济创园6幢

法定代表人：刘沛

统一社会信用代码：91310110133238354D

授权代表：柳昆

联系人：柳昆

联系电话：18616307003

电子邮件：liukun@tjidc.com

以上乙方1号和乙方2号合称“乙方”。

根据《中华人民共和国民法典》等法律法规，通过【竞争性磋商】方式，甲乙双方经谈判和协商，就甲方委托乙方承担【主媒体中心展陈包项目】服务项目，达成以下协议：

一、定义

在本合同中，除非上下文另有说明，下列词语分别具有本条所指含义：

1. “杭州亚组委”，指2022年第19届亚运会组委会。

2. “亚奥理事会”，指亚洲奥林匹克理事会。

3. “杭州亚运会”，指2022年第19届亚洲运动会。

4. “工作日”，指中国法定节假日、休息日之外的日期。

5. “年”、“月”，指公历年、月；按照年、月、日计算期间的，开始的当日不计入，自下一日开始计算；按照年、月计算期间的，到期月的对应日为期间的最后一日；没有对应日的，月末日为期间的最后一日。

6. “元”，指中国法定货币人民币元。

二、 服务内容与期限

1. 甲方委托乙方提供【主媒体中心展陈】服务（以下称“【MMC展陈】服务”），乙方接受甲方委托。乙方提供服务的具体内容为：

1.1 MMC媒体技术服务系统包括专业媒体服务系统、技术动力系统和网络及通讯系统。专业媒体服务系统包含MCR总控信号调度系统、MPC频道制作系统、IPTV(或有线电视）公共信号分发系统、公共媒体席多通道音频发布系统、新闻发布厅系统、数字化媒体服务系统和MMC大屏展示系统；技术动力系统包含MMC内各专业系统的动力接入和分配系统；网络及通讯系统包含MMC互联网接入、分发、覆盖及管理系统和通讯系统。

1.2 MMC深化设计是对目前招标方提供的初步运行设计图纸进行深化设计；实施搭建内容包含但不限于各功能区块的空间隔断、部分地面处理、部分地台搭建、部分独立空间门的实施、监控系统实施、强弱电系统实施、空调系统改造和必要的消防设施的补充。须负责MMC综合服务区、MPC、1B（MPC仓储区）、负一层志愿者之家及餐厅的深化设计和搭建实施。深化设计包含但不仅限于平面深化图、节点图、监控点位图、弱电管线图、强电管线图、灯具布置图、空调改造图等。搭建工作包含但不限于综合服务区各空间的隔断搭建、地面处理、强弱电系

统以及必要的消防设施补充等。

1.3 视觉景观设计及制作。形象景观和引导标识包括：MMC 综合服务区、MPC、MPC 仓储区、MMC 外立面、志愿者之家和餐厅的视觉景观设计、制作、安装。包含区域景观小品、吊旗、墙贴、柱贴、地贴、平面导视、效果灯光、门牌标识、道旗、墙面等。

1.4 须提供 MMC 专用物资的租赁、安装、调试及全程服务运行保障，提供媒体包内物资采购和分发。

2. 乙方提供【MMC 展陈】服务的地点为：杭州亚运会&亚残运会主媒体中心

3. 乙方提供【MMC 展陈】服务的方式为：实地落实

4. 乙方提供【MMC 展陈】服务的具体要求为：详见采购需求

5. 乙方提供【MMC 展陈】服务的时间自合同签订日起，至亚残运会结束后 MMC 拆除、撤场、清理和复原工作完成之日止。**具体服务期间以甲方书面通知为准。**

6. 质量保修范围和保修期：整个亚运会和亚残运会期间。

三、服务费用

乙方提供【MMC 展陈】服务的总费用不高于人民币【73265600】元（大写：【柒仟叁佰贰拾陆万伍仟陆佰】元整）。

前款所述费用包括乙方提供【MMC 展陈】服务的全部费用。除合同另有明文约定外，甲方不再向乙方支付其他任何费用。

本合同执行中相关的一切税费均由乙方承担。

四、服务方案及变更

1. 乙方应当根据甲方的需求编制【MMC 展陈】服务的服务方案并提交甲方书面确认。经甲方书面确认的服务方案是本协议的有效组成部分。乙方服务方案未经甲方书面确认的，乙方不得擅自实施，否则一切后果由乙方承担。

2. 甲方有权根据实际情况对【MMC 展陈】服务的地点、具体要求、时间等予以变更，在不超过本协议约定服务内容的前提下，乙方应当无条件接受该变更，且不收取额外费用。甲方应当于变更前【10】日书面通知乙方。

五、甲方的权利与义务

2. 对本合同的任何修改和补充均应以补充协议的形式作出，由双方签字盖章后生效。本合同的附件、补充协议与本合同具有同等法律效力。

3. 采购编号为【CTZB-2022010135】的采购文件、响应文件、磋商纪要等文件均为本合同的组成部分；采购文件、响应文件、磋商纪要等文件与本合同约定不一致的，以本合同为准。

4. 本合同部分无效，不影响其他部分效力的，其他部分仍然有效。

5. 本合同一式【柒】份，甲方执【伍】份，乙方执【贰】份，各份具有同等法律效力。

甲方（盖章）：2022 年第 19 届亚运会组委会

授权代表（签字）：

签署日期：2022.2.28

乙方 1 号（盖章）：

法定代表人/授权代表（签字）：

签署日期：2022.2.27

乙方 2 号（盖章）：

法定代表人/授权代表（签字）：

签署日期：2022.2.28

上海同济项目团队配备计划表		
项目负责人	王树青	17721399051
项目经理	潘云鹏	13818632547
执行经理	方云	15976863495
技术负责人	胡鹏飞	15601601188
机电工程师	邓正辉	13761802911
深化设计	胡笛	13761165977
质量员	周元卿	13761203163
安全员	吴明清	18160066420
安全员	孙永虎	15151311776
资料员	黄志星	18605044943

杭州亚运会主媒体中心展陈项目
政府采购合同履约验收报告

根据政府采购合同（编号：2022-Y0088）的约定，2023年11月20日，组织政府采购验收小组对杭州亚运会主媒体中心展陈项目联合体中标供应商上海东方传媒技术有限公司、上海同济建筑室内设计工程有限公司提供的第三阶段（履约最后阶段）工作成果进行了履约验收，验收情况如下：

序号	项目	数量	型号、规格、配置标准	金额
1	杭州亚运会主媒体中心展陈包项目	1项	主媒体中心作为向杭州亚运会注册媒体报道提供设施和服务的大本营，是赛会期间媒体运行、新闻宣传和转播服务重要活动、决策、信息分发和响应的中心，还是赛时亚奥理事会、主播机构和新闻信息服务团队工作的总部，是杭州亚运会重要的非竞赛场馆之一。为此，杭州亚组委将采用竞争性磋商方式，采购2022年第19届亚运会组委会主媒体中心展陈包项目。详见采购文件。	
合计	7326.56万元			

合计金额(大写)：	柒仟叁佰贰拾陆万伍仟陆佰元整
履约验收具体内容	根据《2022 年第 19 届亚运会组委会、2022 年第 4 届亚残运会组委会主媒体中心展陈包项目竞争性磋商文件》、《主媒体中心展陈项目合同（亚运会部分）》及补充协议，第三阶段验收（履约最后阶段）需乙方 1 号、乙方 2 号根据合同履约要求完成 MMC 整体拆除、撤场、清理和复原工作，向甲方提供全部工作总结报告。经项目监理公司和造价咨询单位结算审核，如实际结算金额低于合同总金额则按实际结算金额支付；如实际结算金额高于合同总金额则按合同总金额支付，高出部分由乙方承担。经履约验收合格后，支付剩余款项。 乙方 1 号、乙方 2 号在完成第三阶段（履约最后阶段）内容后，监理单位及造价咨询服务单位应对提交的内容进行审核，该审核报告将作为各阶段项目验收的重要依据。 本次为第三阶段（履约最后阶段）的验收工作，乙方 1 号、乙方 2 号在完成第三阶段（履约最后阶段）工作内容后，需将有关的一切图片、文字资料提交给甲方，并向甲方发出验收申请。申请包括书面验收申请、相关说明、报告等，甲方收到乙方申请后组织进行验收。该验收的结果为本合同付款依据。
质量检测机构意见	本次验收活动不委托质量检测机构。
履约验收结论性意见	根据合同乙方 1 号、乙方 2 号提供的所有资料，验收小组按用户需求、合同条款的约定审阅乙方 1 号、乙方 2 号提交的验收材料，并听取了乙方 1 号、乙方 2 号的陈述。验收小组针对本项目的履约验收结论性意见为： 时间进度、服务内容、服务成果可以达到采购需求及投标承诺。 乙方 1 号、乙方 2 号按要求提供成果，成果的完整性符合要求。

	综上所述，验收小组认为乙方 1 号、乙方 2 号提供的验收材料充分、全面、客观，时间进度按要求安排开展，第三阶段（履约最后阶段）工作内容均已完成，成果满足采购需求，服务质量及流程得到采购方认可，对本项目履约情况的整体评价为：合格。
验收小组成员签字：	
监理单位意见： 监理单位（公章） 年 月 日	
造价咨询服务单位意见： 造价咨询服务单位（公章） 年 月 日	
采购人意见： 采购人（公章） 年 月 日	

说明：本表一式五份，采购单位、监理机构、供应商、造价咨询服务单位各一份。

1.2 探索与发现馆布展设计一体化工程项目中标通知书、合同关键页、竣工报告扫描件

苏州市政府采购中标通知书

RHZH2020-N-G-009 号

上海同济室内设计工程有限公司：

我公司受苏州高新区（虎丘区）城市建设管理服务中心的委托，就其所需的探索馆深化设计与布展实施进行公开招标（标号：RHZH2020-N-G-009）。现已确定贵公司为中标单位，中标金额为：叁仟叁佰玖拾陆万陆仟叁佰贰拾壹圆肆角陆分（¥33966321.46元）。

1、项目概况

苏州博物馆西馆位于苏州高新区狮山广场，与苏州科技馆、工业展览馆构成富有特色的博物馆群，将充分发挥集聚效应，成为彰显苏州魅力、城市人文底蕴、文化传承的标志性文化工程。

本次将对苏州博物馆西馆的探索体验馆深化设计与布展实施项目进行采购，苏州博物馆西馆探索体验馆是“最年轻”的板块，集中彰显出苏博朝气与活力的一面，是苏州博物馆辐射长三角地区乃至全国、具有国际影响力的一张特色名片。

2、请贵公司自中标通知书发出之日起 15 日内，按照招标文件和贵公司投标文件的规定，与采购人签订书面合同。

特此通知。

江苏仁合中惠工程咨询有限公司

二〇二一年一月二十七日

注：本通知书一式四份，中标单位留存一份，采购单位、备案机构和招标代理公司各存档一份。

GCS2021-025-1-1

政府采购合同

甲方（需方）：苏州高新区（虎丘区）城市建设管理服务中心

代建方：苏州狮山广场发展有限公司

地址：苏州高新区金山路长江路交叉口南侧

联系人：马洋洋

联系电话：0512-69589262

乙方（供方）：上海同济室内设计工程有限公司

地址：上海市杨浦区中山北二路1121号12楼

联系人（即项目负责人）：高瑜

联系电话：17602182288

招标代理机构：江苏仁合中惠工程咨询有限公司

地址：苏州高新区马运路248-3号3楼

电话：0512-68083666*6408

采购编号：RHZH2020-N-G-009号

项目名称：档案馆深化设计与布展实施

根据《中华人民共和国民法典》有关规定，为明确采购人（甲方）和供应商（乙方）购销过程中的权利、义务和经济责任，经双方友好协商，签订以下条款，共同遵守。

根据江苏仁合中惠工程咨询有限公司采购编号RHZH2020-N-G-009号招标文件及中标单位的投标文件和中标通知书，甲乙双方就此次中标的标的物的购销事宜，签订本合同书。

所有附件与合同正本具有同等法律效力。但合同签订之前产生的附件与合同正本有矛盾

8. 主媒体中心展陈包合同（亚残运会部分）

8.1 中标通知书扫描件

成交通知书

上海东方传媒技术有限公司、上海同济建筑室内设计工程有限公司（联合体）：

经评定，编号为CTZB-2022010135采购文件中的主媒体中心展陈包项目，确定你公司成交，成交价格为8439.68万元（详细成交金额价格如下：杭州亚运会主媒体中心展陈部分：7326.56万元；杭州亚残运会主媒体中心展陈部分：1113.12万元）。

自此通知书发出之日起30天内，与采购人签订政府采购合同。合同签订前，需按本项目采购文件和你公司投标（响应）文件等约定拟定合同文本(合同格式见采购文件)，报采购人（2022年第19届亚运会组委会,2022年第4届亚残运会组委会）确认。

采购人联系人：高昊笑

电话：0571-85255250

代理机构联系人：邱能晖

电话：0571-85830113

邮箱：85830350@zjsct.cn

浙江省政采招标代理有限公司

2022年01月30日

8.2 合同关键页扫描件（残运会部分）

主媒体中心展陈包合同（亚残运会部分）

甲方：2022年第4届亚残运会组委会

地址：杭州市上城区富春路150号昆仑中心B座

授权代表：杨猛

联系人/经办人：高昊笑

联系电话：0571-85255224

电子邮件：gaowx@hangzhou2022.cn

乙方1号：上海东方传媒技术有限公司

地址：上海市静安区老沪太路203号

法定代表人：林云川

统一社会信用代码：913101171322121520

授权代表：沈吉

联系人：沈吉

联系电话：13901977898

电子邮件：shenji@sina.cn

乙方2号：上海同济建筑室内设计工程有限公司

地址：上海市长江南路99号同济创园6幢

法定代表人：刘沛

统一社会信用代码：91310110133238354D

授权代表：柳昆

联系人：柳昆

联系电话：18616307003

电子邮件：liukun@tjidc.com

以上乙方1号和乙方2号合称“乙方”。

根据《中华人民共和国民法典》等法律法规，通过【竞争性磋商】方式，甲

乙双方经谈判和协商，就甲方委托乙方承担【主媒体中心展陈包项目】服务项目，达成以下协议：

一、定义

在本合同中，除非上下文另有说明，下列词语分别具有本条所指含义：

1. “杭州亚残组委”，指2022年第4届亚残运会组委会。

2. “亚残奥委会”，指亚洲残疾人奥林匹克委员会。

3. “杭州亚残运会”，指2022年第4届亚洲残疾人运动会。

4. “工作日”，指中国法定节假日、休息日之外的日期。

5. “年”、“月”，指公历年、月；按照年、月、日计算期间的，开始的当日不计入，自下一日开始计算；按照年、月计算期间的，到期月的对应日为期间的最后一日；没有对应日的，月末日为期间的最后一日。

6. “元”，指中国法定货币人民币元。

二、 服务内容与期限

1. 甲方委托乙方提供【主媒体中心展陈】服务（以下称“【MMC展陈】服务”），乙方接受甲方委托。乙方提供服务的具体内容为：

亚残运会媒体服务。在亚残运会期间，乙方须延续杭州亚运会期间MMC展陈项目的服务，主要增加景观转换、无障碍设施设备和展陈项目设备租期以及技术维护、亚残运会媒体包及包内物资。

2. 乙方提供【MMC展陈】服务的地点为：杭州亚运会&亚残运会主媒体中心

3. 乙方提供【MMC展陈】服务的方式为：实地落实

4. 乙方提供【MMC展陈】服务的具体要求为：详见采购需求

5. 乙方提供【MMC展陈】服务的时间自合同签订日起，至亚残运会结束后MMC拆除、撤场、清理和复原工作完成之日止。**具体服务期间以甲方书面通知为准。**

三、服务费用

乙方提供【MMC 展陈】服务的总费用不高于人民币【11131200】元（大写：【壹仟壹佰壹拾叁万壹仟贰佰】元整）。

前款所述费用包括乙方提供【MMC展陈】服务的全部费用。除合同另有明文约定外，甲方不再向乙方支付其他任何费用。

2. 对本合同的任何修改和补充均应以补充协议的形式作出，由双方签字并盖章后生效。本合同的附件、补充协议与本合同具有同等法律效力。

3. 采购编号为【CTZB-2022010135】的采购文件、响应文件、磋商纪要等文件均为本合同的组成部分；采购文件、响应文件、磋商纪要等文件与本合同约定不一致的，以本合同为准。

4. 本合同部分无效，不影响其他部分效力的，其他部分仍然有效。

5. 本合同一式【柒】份，甲方执【伍】份，乙方执【贰】份，各份具有同等法律效力。

（以下无正文）

甲方（盖章）：2022 年第 4 届亚残运会组委会

授权代表（签字）：

签署日期：

乙方 1 号（盖章）：上海东方传媒技术有限公司

法定代表人/授权代表（签字）：

签署日期：2022.2.28

乙方 2 号（盖章）：上海同济建筑室内设计工程有限公司

法定代表人/授权代表（签字）：

签署日期：2022.2.28

上海同济项目团队配备计划表		
项目负责人	王树青	17721399051
项目经理	潘云鹏	13818632547
执行经理	方云	15976863495
技术负责人	胡鹏飞	15601601188
机电工程师	邓正辉	13761802911
深化设计	胡笛	13761165977
质量员	周元卿	13761203163
安全员	吴明清	18160066420
安全员	孙永虎	15151311776
资料员	黄志星	18605044943

2022年第19届亚运会组委会、2022年第4届亚残运会组委会主媒体中心展陈包项目

竞争性磋商文件

（电子交易）

项目编号:CTZB-2022010135

采　购　人：2022年第19届亚运会组委会

2022年第4届亚残运会组委会

采购代理机构：浙江省成套招标代理有限公司

二〇二二年一月

目 录

第一部分	邀请供应商
第二部分	竞争性磋商流程
第三部分	供应商须知
第四部分	采购需求
第五部分	评审方法及评审标准
第六部分	拟签订的合同文本
第七部分	应提交的有关格式范例
第八部分	最后报价格式

8.3 联合体协议扫描件

GCS2022-025-H(1a)

联合体协议书

联合体主体方：　上海东方传媒技术有限公司

联合体成员单位：　上海同济建筑室内设计工程有限公司

各方经协商，就响应　2022 年第 19 届亚运会组委会、2022 年第 4 届亚残运会组委会、浙江省成套招标代理有限公司　的　主媒体中心展陈包项目　的采购活动联合进行响应之事宜，达成如下协议：

一、各方一致决定，以 上海东方传媒技术有限公司 为主体方进行响应，各方按照采购文件的规定分别提交资格条件证明文件。

二、各方一致决定，在本次采购活动过程中，主体方的凌通（授权书见投标文件）根据采购文件规定及采购内容而对采购人所作的任何由其签署合法承诺、投标过程中书面澄清和确认内容及参与开标活动等均对联合体各方产生约束力。如果成交并签订合同，联合体各方将共同履行对采购人所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、联合体成员单位保证对主体方为响应本次采购而提供的服务提供全部质量保证。

四、联合体中，主体方承担的工作和义务为（**同时明确承担的合同金额比例，具体金额在报价文件中明确**）：　上海东方传媒技术有限公司负责主媒体中心展陈包项目内除 MMC 深化设计及搭建外所有工作，占比 73%。

成员单位承担的工作和义务为（**同时明确承担的合同金额比例，具体金额在报价文件中明确**）：　上海同济建筑室内设计工程有限公司负责主媒体中心展陈包项目中 MMC 深化设计及搭建工作，占比 27%。

五、有关联合体的其他事宜：联合体成员委托主体方在政采云平台提交磋商响应文件，对磋商响应文件内容均予以认可

六、本协议提交采购人后，联合体各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。

七、本协议一式　叁　份，响应文件一份，主体方一份，成员单位　一　份。

主体方：　上海东方传媒技术有限公司　　法定代表人：

签署日期：　2022　年　1　月　24　日

成员单位：上海同济建筑室内设计工程有限公司　　法定代表人：

签署日期：　2022　年　1　月　24　日

8.4 竣工验收证明扫描件（残运会部分）

杭州亚残运会主媒体中心展陈项目
政府采购合同履约验收报告

根据政府采购合同（编号：2022-C0012）的约定，2023年11月20日，组织政府采购验收小组对杭州亚运会主媒体中心展陈项目联合体中标供应商上海东方传媒技术有限公司、上海同济建筑室内设计工程有限公司提供的第三阶段（履约最后阶段）工作成果进行了履约验收，验收情况如下：

序号	项目	数量	型号、规格、配置标准	金额
1	杭州亚残运会主媒体中心展陈包项目	1项	主媒体中心作为向杭州亚残运会注册媒体报道提供设施和服务的大本营，是赛会期间媒体运行、新闻宣传和转播服务重要活动、决策、信息分发和响应的中心，还是赛时亚残奥委会、主播机构和新闻信息服务团队工作的总部，是杭州亚残运会重要的非竞赛场馆之一。为此，杭州亚残组委将采用竞争性磋商方式，采购2022年第4届亚残运会组委会主媒体中心展陈包项目。详见采购文件。	

合计	1113.12 万元
合计金额(大写)：	壹仟壹佰壹拾叁万壹仟贰佰元整
履约验收具体内容	根据《2022 年第 19 届亚运会组委会、2022 年第 4 届亚残运会组委会主媒体中心展陈包项目竞争性磋商文件》、《主媒体中心展陈项目合同（亚残运会部分）》及补充协议，第三阶段验收（履约最后阶段）需乙方 1 号、乙方 2 号根据合同履约要求完成 MMC 整体拆除、撤场、清理和复原工作，向甲方提供全部工作总结报告。经项目监理公司和造价咨询单位结算审核，如实际结算金额低于合同总金额则按实际结算金额支付；如实际结算金额高于合同总金额则按合同总金额支付，高出部分由乙方承担。经履约验收合格后，支付剩余款项。 乙方 1 号、乙方 2 号在完成第三阶段（履约最后阶段）内容后，监理单位及造价咨询服务单位应对提交的内容进行审核，该审核报告将作为各阶段项目验收的重要依据。 本次为第三阶段（履约最后阶段）的验收工作，乙方 1 号、乙方 2 号在完成第三阶段（履约最后阶段）工作内容后，需将有关的一切图片、文字资料提交给甲方，并向甲方发出验收申请。申请包括书面验收申请、相关说明、报告等，甲方收到乙方申请后组织进行验收。该验收的结果为本合同付款依据。
质量检测机构意见	本次验收活动不委托质量检测机构

履约验收结论性意见	根据合同乙方1号、乙方2号提供的所有资料，验收小组按用户需求、合同条款的约定审阅乙方1号、乙方2号提交的验收材料，并听取了乙方1号、乙方2号的陈述。验收小组针对本项目的履约验收结论性意见为： 时间进度、服务内容、服务成果可以达到采购需求及投标承诺。 乙方1号、乙方2号按要求提供成果，成果的完整性符合要求。 综上所述，验收小组认为乙方1号、乙方2号提供的验收材料充分、全面、客观，时间进度按要求安排开展，第三阶段（履约最后阶段）工作内容均已完成，成果满足采购需求，服务质量及流程得到采购方认可，对本项目履约情况的整体评价为：合格。
验收小组成员签字：	
监理单位意见： 监理单位(公章) 年 月 日	
造价咨询服务单位意见： 造价咨询服务单位(公章) 年 月 日	
采购人意见： 采购人(公章) 年 月 日	

说明：本表一式五份，采购单位、监理机构、供应商、造价咨询服务单位各一份。

8.5 结算证明文件扫描件

城建技术

工程造价咨询报告

咨询项目名称：杭州亚运会主媒体中心展陈项目

咨询业务类别：结算审核

咨询报告编号：城建技术F结审[2023-010]号

咨询报告日期：二零二三年十一月

城市建设技术集团

咨询报告书编号：城建技术 F 结审[2023-010]

咨询项目委托方全称：2022 年第 19 届亚运会组委会

咨询企业法定地址：浙江省杭州市江干区机场路里街 45 号城建空间

邮政编码：310004　　联系电话：0571-86793960

咨询作业期：2023 年 11 月 3 日至 2023 年 11 月 18 日

法定代表人：洪勇权　　技术负责人：厉天数

项目负责人：　　执业资格（章）：　　从事专业：

专业咨询人：　　执业资格（章）：　　从事专业：

专业咨询人：　　执业资格（章）：　　从事专业：

专业复审人：　　执业资格（章）：　　从事专业：

报告　　城建技术 F 结审[2023-010]号

关于杭州亚运会主媒体中心展陈工程结算审核报告

2022 年第 19 届亚运会组委会：

我们接受贵单位委托，对杭州亚运会主媒体中心展陈项目结算造价进行了审核。由上海东方传媒技术有限公司、上海同济建筑室内设计工程有限公司两家公司提供的工程文件及资料应反映工程的实际状况，并对资料的真实性、合法性及完整性负责。我们的责任是对展陈项目结算造价的合规性及审核结果与审核依据的一致性发表审核意见。在审核过程中，我们结合该工程的实际情况，实施了包括复核计量、实地踏勘、从第三方角度对价格清单进行定额套用、市场调研和专家论证等方式开展审价等认为必要的审核程序。

本审核报告仅用于结算审核后反映的实际成本造价及实际施工中工程款拨付的参考依据，未经本公司同意不得用于其他用途。现将审核情况报告如下：

一、工程概况：

1、工程名称：杭州亚运会主媒体中心展陈项目

2、建设单位：2022 年第 19 届亚运会组委会

3、运行设计：新华社新闻信息中心

4、审核范围：主媒体中心展陈项目（亚运会、亚残运会）展陈基础搭建及系统非标部分工程

5、施工单位：上海东方传媒技术有限公司
上海同济建筑室内设计工程有限公司

6、建设规模：杭州亚运会主媒体中心(MMC)选址为杭州国际博览中心一层，包括主媒体中心(MMC)公共区域、主媒体中心(MPC)和国际广播中心(IBC)。本项目范围主要用房包括1A展厅（约8000方），1C展厅（约9000方），1A至1D展厅前侧的主媒体中心公共空间（约15000方），文化长廊（约3000方）包括1A和1B之间的通道，1B和1C之间的通道，1C和1D之间的通道；配套用房（约5100方）包括地下一层的志愿者之家和餐厅。

二、审核依据：

1、《陈列展览项目支出预算方案编制规范和预算编制标准试行办法》；

2、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）；

3、《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》(2018版)；

4、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）；

三、审核过程介绍：

基于以上审价原则，我们结合项目实际情况，并参照数据库中近几年来百家场馆展陈建设工程审价数据作为核价参照：

1、实际实施中工程量按深化后的竣工图进行计量，并与监理单位实地踏勘，复核计量，共同确认；

2、对于本此图纸深化后的非标部分造价采用电话询价、网上询价、参考同类项目的过往审价价格、市场调研、专家论证等多种方式进行核价。

四、审核结果：

1、本工程预算送审造价91578221元，审核预算造价89120092元，净核减2458129，净核率9.73%。

2、审核主要核减造价的主要内容如下：

上海东方传媒技术有限公司

一、（亚运会）系统非标部分

(1)、MPC 总控信号调度系统送审价 5370846 元，审定价 5325250 元，核减 45596 元。

(2)、MPC 频道制作系统送审价 1026650 元，审定价 1022510 元，核减 4140 元。

(3)、IPTV（或有线电视）公共信号分发系统送审价 2422400 元，审定价 2422400 元，核减 0 元。

(4)、公共媒体席多通道音频发布系统送审价 1934760 元，审定价 1907400 元，核减 27360 元。

(5)、新闻发布厅系统送审价 3772913 元，审定价 3424775 元，核减 348138 元。

(6)、主新闻中心大屏展示系统送审价 3866500 元，审定价 3866500 元，核减 0 元。

(7)、数字化媒体服务系统送审价 4509540 元，审定价 4509540 元，核减 0 元。

(8)、图片分享系统（补充协议）送审价 1208450 元，审定价 1208450 元，核减 0 元。

(9)、技术动力系统送审价 8269953 元，审定价 8269953 元，核减 0 元。

(10)、MMC 互联网接入、分发、覆盖及管理系统送审价 6637690 元，审定价 6632768 元，核减 4922 元。

(11)、MMC 通讯系统送审价 656400 元，审定价 656400 元，核减 0 元。

(12)、MPC 专用物资送审价 1803920 元，审定价 1803920 元，核减 0 元。

(13)、亚运会媒体包内物资送审价 5388000 元，审定价 5388000 元，核减 0 元。

(14)、视觉景观部分送审价 6255126 元，审定价 6123884 元，核减 131242 元。

二、（残运会）系统非标部分

(1)、MPC 总控信号调度系统送审价 1183260 元，审定价 1183260 元，核减 0 元。

(2)、MPC 频道制作系统送审价 270330 元，审定价 268650 元，核减 1680 元。

(3)、IPTV（或有线电视）公共信号分发系统送审价 426910 元，审定价 426910 元，核减 0 元。

(4)、公共媒体席多通道音频发布系统送审价 327560 元，审定价 327560 元，核减 0 元。

(5)、新闻发布厅系统送审价 711541 元，审定价 643973 元，核减 67568 元。

(6)、主新闻中心大屏展示系统送审价 907500 元，审定价 907500 元，核减 0 元。

(7)、数字化媒体服务系统送审价 875892 元，审定价 875892 元，核减 0 元。

(8)、图片分享系统（补充协议）送审价 121050 元，审定价 121050 元，核减 0 元。

(9)、技术动力系统送审价 2132139 元，审定价 2132139 元，核减 0 元。

(10)、MMC 互联网接入、分发、覆盖及管理系统送审价 1358714 元，审定价 1356467 元，核减 2247 元。

(11)、MMC 通讯系统送审价 155600 元，审定价 155600 元，核减 0 元。

(12)、MPC 专用物资送审价 549400 元，审定价 549400 元，核减 0 元。

(13)、亚运会媒体包内物资送审价 670800 元，审定价 670800 元，核减 0 元。

(14)、视觉景观部分送审价 1859487 元，审定价 1773664 元，核增 85823 元。

上海同济建筑室内设计工程有限公司

一、（亚运会）系统非标部分

(1)、展厅搭设-合同装饰部分送审价 17260069 元，审定价 16768619 元，核减 491450 元。

(2)、展厅搭设-合同安装部分送审价 3118470 元，审定价 2625260 元，核减 491450 元。

(3)、漏项-装饰部分送审价 640593 元，审定价 74236 元，核减 566357 元。

(4)、漏项-装饰部分送审价 3118470 元，审定价 2625260 元，核减 493210 元。

二、（残运会）基础搭建部分

⑴、展厅搭设-合同部分送审价 242516 元，审定价 236186 元，核减 6330 元。

⑵、漏项-装饰部分送审价 176964 元，审定价 152104 元，核减 24860 元。

附件：1、展陈工程结算审核定案表

2、展陈工程结算审核汇总对比表

3、营业执照

城市建设技术集团（浙江）有限公司

二〇二三年十一月十八日

主题词　工程　审核　报告

抄送　上海东方传媒技术有限公司　上海同济建筑室内设计工程有限公司

城市建设技术集团（浙江）有限公司

结 算 审 核 定 案 表

工程项目：杭州亚运会主媒体中心展陈项目

委托单位	2022年第19届亚运会组委会		咨询类型	结算审核
建设单位	2022年第19届亚运会组委会		专业	展陈
施工单位1	上海东方传媒技术有限公司		结构形式	展陈搭建、系统安装
施工单位2	上海同济建筑室内设计工程有限公司		建筑面积	
送审造价（元）	审核造价（元）	核增造价（元）	核减造价（元）	净核减造价（元）
91578221	89120092			2458129
审核造价（大写）	捌仟玖佰壹拾贰万零玖拾贰元整			
备 注	依据合同条款约定，图纸深化结算审定金额超原中标合同金额的，按中标金额为准（**84396800元**）具体各项子目详见附件（审核清单明细）			

建设单位（章）：

经办人：

日期： 年 月 日

施工单位1（章）：

经办人：

日期： 年 月 日

施工单位2（章）：

经办人：

日期： 年 月 日

审核单位（章）：

经办人：

日期： 年 月 日

主媒体中心展陈项目审核汇总对比表

序号	项目名称	送审金额	审定金额	核减金额
亚运会	(同济）搭建基础装修部分	26476145	24776688	1699457
	(SMT)系统非标部分	53123148	52561749	561399
亚残会	(同济）搭建基础装修部分	428745	388790	39955
	(SMT)系统非标部分	11550183	11392865	157318
合　计		91578221	89120092	2458129

工程结算审核汇总对比表

工程名称：亚运会-残运会结算（审核）　　金额单位：元　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	送审结算			审定结算			增减金额
		金额(元)	其中：		金额(元)	其中：		
			安全文明施工费	规费		安全文明施工费	规费	
1	展厅搭设-残运部分	242516.48		2937.62	236186.27		2743.62	-6330.21
1.1	建筑装饰工程	242516.48		1468.81	236186.27		1371.81	-6330.21
2	变更							
3	签证							
4	漏项	186228.68		6459.68	152103.71		6279.83	-34124.97
4.1	房屋建筑与装饰	176963.68		6459.68	152103.71		6279.83	-24859.97
4.2	通用安装工程	9265						-9265
5	索赔							
6	其他							
	合计	428745.16		9397.3	388289.98		9023.45	-40455.18

编制人：　　审核人：　　审定人：

措施项目结算审核对比表

工程名称：亚运会、残运会结算（审核）

金额单位：元　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额	送审			审定			增减金额	增减说明
				取费基数/工程量	单价/费率(%)	金额	取费基数/工程量	单价/费率(%)	金额		
	措施项目										
	组织措施										
一	安全文明施工措施项目	项		安全文明施工费明细合计	100		安全文明施工费明细合计	100			
二	其他组织措施项目	项									
1	提前竣工增加费	项		（技术措施人工费+技术措施机械费）	0		（技术措施人工费+技术措施机械费）	0			
2	二次搬运费	项		（技术措施人工费+技术措施机械费）	0		（技术措施人工费+技术措施机械费）	0			
3	冬雨季施工增加费	项		（技术措施人工费+技术措施机械费）	0		（技术措施人工费+技术措施机械费）	0			
4	行车、行人干扰增加费	项		（技术措施人工费+技术措施机械费）	0		（技术措施人工费+技术措施机械费）	0			
	技术措施										
	合计										

编制人：　　审核人：　　审定人：

单位工程结算审核对比表

工程名称：屋顶搭设-残运部分-建筑装饰工程　　金额单位：元　　第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	送审金额：(元)			审定金额：(元)			核增	核减
		计算基数	费率(%)	结算金额	计算基数	费率(%)	结算金额		
一	分部分项工程量清单	分部分项合计		221020.74	分部分项合计		215310.21		5710.53
二	措施项目清单	组织措施项目清单+技术措施项目清单		2.63	组织措施项目清单+技术措施项目清单		2.63		
1	组织措施项目清单	组织措施合计		2.63	组织措施合计		2.63		
2	技术措施项目清单	技术措施合计			技术措施合计				
三	其他项目清单								
四	规费	(分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费)	27.92	1468.81	(分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费)	27.92	1371.81		97
五	税金	(分部分项工程量清单+措施项目清单+其他项目清单+规费)	9	20024.3	(分部分项工程量清单+措施项目清单+其他项目清单+规费)	9	19501.62		522.68
七	价差取费合计	结算价差+价差税金			结算价差+价差税金				
八	工程造价(调差后)	总报价（一+二+三+四+五）+价差取费合计		242516.48	总报价（一+二+三+四+五）+价差取费合计		236186.27		6330.21

编制人：　　审核人：　　审定人：

单位工程结算审核对比表（不含价差）

工程名称：展厅搭设-钱运部分-建筑装饰工程　　金额单位：元　　第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	送审金额：(元)			审定金额：(元)			核增	核减
		计算基数	费率(%)	结算金额	计算基数	费率(%)	结算金额		
一	分部分项工程量清单	分部分项合计		221020.74	分部分项合计		215310.21		5710.53
二	措施项目清单	组织措施项目清单+技术措施项目清单		2.63	组织措施项目清单+技术措施项目清单		2.63		
1	组织措施项目清单	组织措施合计		2.63	组织措施合计		2.63		
2	技术措施项目清单	技术措施合计			技术措施合计				
三	其他项目清单								
四	规费	(分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费)	27.92	1468.81	(分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费)	27.92	1371.81		97
五	税金	(分部分项工程量清单+措施项目清单+其他项目清单+规费)	9	20021.3	(分部分项工程量清单+措施项目清单+其他项目清单+规费)	9	19501.62		522.68

编制人：　　审核人：　　审定人：

分部分项结算清单审核对比表

工程名称：展厅提设-残运部分-建筑装饰工程　　金额单位：元　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量			综合单价	合价			核增	核减	增减说明
				合同	送审	审定		合同	送审	审定			
		地面工程											
1	01B001	地面残道斜坡钢架基层、18里多层板、地毯饰面（约1.5米宽）	m	70	70	70	650	45500	45500	45500			
2	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板厂家定制加工不锈钢栏杆	m	8	106	99	815.79	6526.32	86473.74	80763.21		5710.53	[调量]
3	011407001001	墙面乳胶漆局部修理无机涂料饰面；腻子等基层材料	项	1	1	1	46000	46000	46000	46000			
4	01B001	地面地毯局部修理静电地板，脚高定制480及相关配件。	项	1	1	1	11047	11047	11047	11047			
5	01B002	局部架空地板、地毯撤除与恢复	项	1	1	1	32000	32000	32000	32000			
		分部小计（地面工程）						141073.32	221020.74	215310.21		5710.53	
		合计						141073.32	221020.74	215310.21		5710.53	

编制人：　　审核人：　　审定人：

分部分项结算工程量审核对比表

工程名称：展厅搭设-残运部分-建筑装饰工程　　金额单位：元　　第 1 页 共 1 页

序号	清单编码	清单名称	单位	合同工程量	送审结算			审定结算			工程量差	备注
					结算工程量	结算量差	量差比例(%)	结算工程量	结算量差	量差比例(%)		
		地面工程										
1	01B001	地面残道斜坡	m	70	70			70				
2	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	m	8	106	98	1225	99	91	1137.5	-7	
3	011407001001	墙面乳胶漆局部修理	项	1	1			1				
4	01B001	地面地毯局部修理	项	1	1			1				
5	01B002	局部架空地板、地毯揭除与恢复	项	1	1			1				

编制人：　　审核人：　　审定人：

措施项目结算审核对比表

工程名称：展厅搭设-钱运部分-建筑装饰工程

金额单位：元　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额	送审			审定			核增	核减	增减说明
				取费基数/工程量	单价/费率(%)	金额	取费基数/工程量	单价/费率(%)	金额			
	措施项目		2.63			2.63			2.63			
	组织措施		2.63			2.63			2.63			
	提前竣工增加费	项		(分部分项人工费+技术措施人工费+分部分项机械费+技术措施机械费)	0		(分部分项人工费+技术措施人工费+分部分项机械费+技术措施机械费)	0				
	二次搬运费	项	1.99	(分部分项人工费+技术措施人工费+分部分项机械费+技术措施机械费)	0.5	1.99	(分部分项人工费+技术措施人工费+分部分项机械费+技术措施机械费)	0.5	1.99			
	冬雨季施工增加费	项	0.64	(分部分项人工费+技术措施人工费+分部分项机械费+技术措施机械费)	0.16	0.64	(分部分项人工费+技术措施人工费+分部分项机械费+技术措施机械费)	0.16	0.64			
	行车、行人干扰增加费	项		(分部分项人工费+技术措施人工费+分部分项机械费+技术措施机械费)	0		(分部分项人工费+技术措施人工费+分部分项机械费+技术措施机械费)	0				
	技术措施											
	0117 措施项目											
	合计		2.63			2.63			2.63			

编制人：　　审核人：　　审定人：

人材机结算审核对比表

工程名称：展厅搭设-残运部分-建筑装饰工程　　金额单位：元　　第 1 页 共 1 页

序号	名称及规格	单位	数量	合同单价	送审结算合价	审定结算合价
一、	人工类别					
1	三类人工	工日	22.77	172	4193.36	3916.4
二、	材料类别					
1	铸钨棒	g	69.3	0.4	29.68	27.7
2	不锈钢焊丝1.1-3mm	kg	12.375	47.41	628.18	586.7
3	不锈钢法兰盘φ59	只	571.329	6.39	3908.93	3650.7
4	不锈钢钢管栏杆直线型（带扶手）	m	99.99	700	71942	69993
5	环氧树脂	kg	14.85	15.52	246.77	230.4
6	氩气	m3	34.65	7	259.7	242.5
7	材料费调整	元	89047	1	89047	89047
8	钢架基层、18里多层板、地毯饰面（约1.5米宽）	m	70	650	45500	45500
三、	机械类别					
1	折旧费	元	134.94492	1.02	147.38	137.6
2	检修费	元	27.80217	1.02	30.36	28.3
3	维护费	元	94.39551	1.02	103.09	96.2
4	电(机械)	kW·h	776.9223	0.67	557.34	520.5
5	安拆及场外运输费	元	210.10968	1.02	229.47	214.3
6	氩弧焊机500A	台班	10.989	90.74	1067.65	997.1
四、	主材类别					
五、	设备类别					
合计					219823.26	214191.3

编制人：　　审核人：　　审定人：

工程议价材料审核对比表（不包含价格指数差额调整法）

工程名称：展厅搭设-残运部分-建筑装饰工程　　金额单位：元　　第 1 页 共 1 页

序号	编号	名称	单位	合同单价	送审结算				审定结算				增减金额	
					结算单价	风险系数	单位价差	价差合计	审核单价	风险系数	单位价差	价差合计	单价	合价
1	0001110005	三类人工	工日	172	172	(-5,5)			172	(-5,5)				
人工调整小计														
价差合计														

编制人：　　审核人：　　审定人：

之处以合同正本为准。

一、合同标的物和合同价格组成

1.1 合同标的物，详见合同附件四。

1.2 下列文件为本合同不可分割部分：

①中标通知书；

②招标文件及补充通知（如有）；

③图纸（如有）；

④乙方中标的投标文件；

⑤乙方在招投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等；

二、合同标的物的价格与支付：

（一）合同价格按此次中标价格执行，合同总金额为**人民币：叁仟叁佰玖拾陆万陆仟叁佰贰拾壹圆肆角陆分（¥33966321.46元）**。包括完成该项目所需的全部内容，包括但不限于所投设备成本、服务成本、经营成本、法定税费和管理企业的利润、保险及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

（二）付款步骤：

（1）合同生效后，由甲方在15个工作日内向乙方支付合同金额的30%作为预付款，乙方同时向甲方开具同等金额的预付款保函（受益人为甲方，有效期不短于交付期限）。

（2）待乙方完成艺术场景的进场后，由甲方在15个工作日内向乙方支付合同金额的30%。

（3）待乙方完成多媒体设备的进场后，由甲方在15个工作日内向乙方支付合同金额的20%。

（4）全部采购内容，由甲方在15个工作日内退还履约保证金（无息）和预付款保函（无息）；待甲方验收合格后，由甲方在15个工作日内向乙方支付合同金额的10%。

（5）待甲方验收合格满一年后，由甲方在15个工作日内一次性支付至合同金额的95%。

本页为盖章页，无正文

甲方：（盖章）

苏州

法定代表人：（签字或签章）

委托代理人：（签字）

纳税人识别码：

地　址：

帐　号：

开户银行：

邮政编码：

电　话：

传　真：

电子邮箱：

2021年2月26日

代建单位：（盖章）

苏州

法定代表人：（签字或签章）

委托代理人：（签字）

纳税人识别码：

地　址：

帐　号：

开户银行：

邮政编码：

电　话：

传　真：

电子邮箱：

2021年2月26日

乙方：（盖章）

法定代表人：（签字或签章）

委托代理人：（签字）

纳税人识别码：

地　址：

帐　号：

开户银行：

邮政编码：

电　话：

传　真：

电子邮箱：

2021年2月26日

工程竣工验收报告

建设单位	苏州市高新区（虎丘区）城市建设管理服务中心	工程地址	苏州市高新区规划用地北-长江路西
工程名称	探索馆展陈深化及布展设计	竣工验收日期	2022.1.5

工程基本情况	建筑物名称	结构	耐火等级	高度	层数	建筑面积（储量）	火灾危险性类别
	苏州博物馆西馆	框架剪力墙	一级	6m	地下一层	3380.00㎡	

竣工验收质量承诺

建设单位	设计单位	施工单位	监理单位
我单位已组织工程竣工验收，验收意见为合格，如有违反消防法规的行为，自愿承担相应的法律责任。 （公章） 单位负责人： 2022年1月5日	我单位已参加工程竣工验收，验收意见为合格，如有违反消防法规的行为，自愿承担相应的法律责任及不良信用评估后果。 （公章） 项目设计负责人： 2022年1月5日 设计单位有关负责人： 2022年1月5日	我单位已按照消防技术标准和经消防设计审核合格或者备案的消防设计文件组织施工，并对消防施工质量终身负责，如有违反消防法规的行为，自愿承担相应的法律责任及不良信用评估后果。 （公章） 项目经理： 2022年1月5日 施工单位负责人： 2022年1月5日	我单位已按照消防技术标准和经消防设计审核合格或者备案的消防设计文件实施工程监理，并参加工程竣工验收，验收意见为合格，如有违反消防法规的行为，自愿承担相应的法律责任及不良信用评估后果。 （公章） 总监理工程师： 2022年1月5日 监理单位负责人： 2022年1月5日

中华人民共和国

建筑工程施工许可证

建设项目编码 3205012003240102

施工许可编号 320501202111020203

根据《中华人民共和国建筑法》第八条规定，经审查，本建筑工程符合施工条件，准予施工。

特发此证

发证机关 苏州高新区（虎丘区）行政审批局

发证日期 2021年11月02日

江苏省建筑工程施工许可证书信息可通过微信号“江苏建设信息”扫描二维码验证

建设单位	苏州高新区（虎丘区）城市建设管理服务中心		
工程名称	探索馆深化设计与布展实施		
建设地址	苏州市高新区规划用地北. 长江路西		
建设规模	装饰布展面积3380平方，工程造价3396.63万元		
合同工期	123 天	合同价格	3396.63 万元

参建单位

勘察单位		项目负责人		勘察合同备案编码	
设计单位	上海同济建筑室内设计工程有限公司	项目负责人	郑鸣	设计合同备案编码	320591211029000 6-HA-001
施工单位	上海同济建筑室内设计工程有限公司	项目负责人	潘云鹏	施工合同备案编码	320591202106190 1A03000
监理单位	苏州相城建设监理有限公司	总监理工程师	宦俊	监理合同备案编码	320591210511010 2-HE-001
工程总承包单位				项目负责人	
联合体施工单位				项目负责人	
备注					

注意事项：

一、本证放置施工现场，作为准予施工的凭证。

二、未经发证机关许可，本证的各项内容不得变更。

三、住房城乡行政主管部门可以对本证进行监督。

四、本证自发证之日起三个月内应予施工，逾期应办理延期手续，不办理延期或延期次数、时间超过法定时间的，本证自行废止。

五、在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止之日起一个月内发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。

六、建筑工程恢复施工时，应当向发证机关报告；中止施工满一年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。

七、凡未取得本证擅自施工的属违法建设，将按《中华人民共和国建筑法》的规定予以处罚。

建筑工程施工许可证附件

施工许可证编号： 320501202111020203　　工程名称： 探索馆深化设计与布展实施

建设单位：苏州高新区（虎丘区）城市建设管理服务中心

房层建筑工程明细单

名称	面积（平方米）		层数		其他（高度、单跨等）
	地上	地下	地上	地下	
探索馆深化设计与布展实施	0.00	3380.00	0	1	
总面积：3380.00（平方米） 地上面积：0.00（平方米） 地下面积：3380.00（平方米）					
备注					

市政工程项目明细单

名称	长度（千米）	面积（平方米）	其他（直径、单跨等）
总长度/面积： （千米）/ （平方米）			
备注			

1、本附件随《建筑工程施工许可证》一并核发。
2、本附件与《建筑工程施工许可证》同时使用方可有效。

准予变更（备案）登记通知书

NO. 10000001202104300003
统一社会信用码:
91310110133238354D

上海同济建筑室内设计工程有限公司 ：

经审查，你提交名称（原企业名称上海同济室内设计工程有限公司，变更后企业名称上海同济建筑室内设计工程有限公司）变更，章程备案登记申请，材料齐全，符合法定形式，我局决定准予变更登记。我局将于5个工作日内通知你单位换领营业执照。

已发照(文书)

注册官：

2021年04月30日

注 本文书一式二份，一份送达申请人，一份登记机关留存。
此份送达申请人。

内资公司备案通知书

核准号：10000001202104300003
统一社会信用码：
91310110133238354D

上海同济建筑室内设计工程有限公司 ：

经审查，你提交的备案申请材料齐全，符合法定形式，我局予以备案。

本次备案的事项：

2021-04-25 章程修正案备案

注册官：

2021年04月30日

注 本文书一式二份，一份送达申请人，一份登记机关留存。
此份送达申请人。

诉讼文书送达地址承诺告知书

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的市场环境，促进社会信用体系的健康发展和企业诚信守法经营，根据《上海市高级人民法院 上海市市场监督管理局关于企业确认诉讼文书送达地址并承诺相应责任的实施意见（试行）》，现就诉讼文书送达地址承诺的事项，向你企业告知如下：

1. 根据法律法规规定，企业应对登记注册时填报的企业信息的真实性负责。保证企业信息的真实、准确，是每一个企业应有的法律责任和社会义务。

2. 企业通过国家企业信用信息公示系统填报的企业住所、备用送达地址及电子邮箱地址，可以方便企业对外联系，保持企业经营的稳定性和连贯性。在人民法院向企业送达诉讼文书时，上述地址信息对于保证文书送达的有效性，保护企业合法权利，具有重要意义。

3. 为保障企业更好地向社会作出诚信承诺，增强社会对诚信企业的正向评价，上海市高级人民法院、上海市市场监督管理局现实施诉讼文书送达地址承诺制，由企业通过国家企业信用信息公示系统“其他自行公示信息填报”栏目，在线确认《诉讼文书送达地址承诺书》并填报送达地址信息，企业应按承诺内容切实履行。

4. 企业在线填报诉讼文书送达地址，依法以企业注册登记的住所为其默认的送达地址，同时可以提供一个备用送达地址，企业填报的电子邮箱信息作为其电子送达地址。

5. 企业应当确保所填报的诉讼文书送达地址是真实、准确的，能够及时有效接收诉讼文书。

6. 企业确认的诉讼文书送达地址如有变化，应自行通过国家企业信用信息公示系统及时进行在线变更，以保证诉讼文书送达地址的连续性和有效性。

7. 法院向企业确认的诉讼文书送达地址发送文书未获接收的，除不可抗力、意外事件或企业证明其自身没有过错的，视为送达。

8. 企业可以就确认的诉讼文书送达地址无法及时有效接收文书的责任承担通过相关程序提出申辩，法院依法予以审查处理。

9. 企业作出送达地址承诺的，在国家企业信用信息公示系统“其他自行公示信息填报”栏目填报完毕后，市场监督管理局将通过国家企业信用信息公示系统，将企业作出该诚信承诺的情况进行公示，以增强企业的社会公信力。

10. 企业存在“通过登记的住所或经营场所无法取得联系”情形的，市场监管部门将依据《经营异常名录管理暂行办法》和《严重违法失信企业名单管理暂行办法》的规定，作出列入经营异常名录或严重违法失信企业名单的决定。

11. 企业被列入经营异常名录和严重违法失信企业名单的信息，将通过国家企业信用信息公示系统向社会统一公示。

特此告知。

上海市高级人民法院　上海市市场监督管理局

2. 技术负责人（郑鸣）

2.1 无锡丰运置业有限公司 XDG-2020-62 号地块房地产开发建设项目标段二之户内及公区精装修专业分包工程合同关键页、中标通知书扫描件

无锡丰远置业有限公司

XDG-2020-62 号地块房地产开发建设项目

标段二之户内及公区精装修专业分包工程

中标通知书

建设单位：
无锡丰远置业有限公司

分包方：
上海同济建筑室内设计工程有限公司

总承包方：
南通新华建筑集团有限公司

工料测量师：
艾奕康造价咨询（深圳）有限公司

致：上海同济建筑室内设计工程有限公司

无锡丰远置业有限公司
XDG-2020-62 号地块房地产开发建设项目
户内及公区精装修专业分包工程标段二
中标通知书

贵公司於 2022 年 12 月 27 日呈交上述工程之报价文件及其后之投标磋商、投标疑问澄清和确认（如中标通知书附录一往来函件中所列），经各方综合考虑，现向贵公司"上海同济建筑室内设计工程有限公司"（以下简称"分包方"）发出本"中标通知书"，并决定按照本中标通知书内的条款由贵公司承接"无锡丰远置业有限公司 XDG-2020-62 号地块房地产开发建设项目户内及公区精装修专业分包工程标段二"（以下简称"本工程"）。

分包方同意按下述条件进行及完成上述工程：-

1 工程概况

本工程为无锡丰远置业有限公司XDG-2020-62号地块房地产开发建设项目（"本项目"），建设用地位于中国江苏省无锡市新吴区，总建筑面积约为236,525m²。本工程包括但不限于14#、17#、19#及20#楼共计520套高层之户内及公共区域（"标段二"）精装修工程等。

2 工作范围

分包方按合同文件及图纸规定的范围完成标段二精装修工程，包括整个分包工程的施工任务以及分包合同条件 (含附件) 和招标技术规范要求中所规定的全部工作内容，并接受和通过政府有关部门的监督与验收。

3 合同金额

本工程的合同总价为人民币（大写）柒仟伍佰捌拾捌万肆仟肆佰陆拾玖元陆角贰分（RMB 75,884,469.62 ），
其中：不含税合同金额为人民币（大写）陆仟玖佰陆拾壹万捌仟柒佰柒拾玖元肆角柒分（RMB 69,618,779.47 ），
增值税税金（9%）为人民币（大写）陆佰贰拾陆万伍仟陆佰玖拾元零壹角伍分（RMB 6,265,690.15 ）

除合同条款另有明确规定外，合同金额无论如何不得以任何方式调整或变更。任何错误无论是否属计算合同金额时的算术错误，应被视为被各方接受。合同金额大小写不一致的，应以大写的金额为准。

本工程分包合同采用图纸及规范不含税总价包干形式，包括但不限于包工、包料、包工期、包质量、包安装调试，亦包括按合同图纸及深化设计的要求、工料规范、合同条件保修、分包方应缴纳的增值税附加及其它税金（总承包方可抵扣增值税除外）及完成本工程不可或缺的工作所须的费用（不论单价细目表内有否分项列明）。

致：上海同济建筑室内设计工程有限公司

无锡丰远置业有限公司
XDG-2020-62 号地块房地产开发建设项目
户内及公区精装修专业分包工程标段二
中标通知书

3 合同金额（续）

各项目之不含税综合单价包干，包括但不限于：人工、材料、机械、增值税附加及其他税费（建设单位及或总承包方可抵扣增值税除外）、直接费、间接费及利润等，亦包含人工的工资、奖金、超时工作，材料的物料、损耗、包装、运输、贮存、安装、税项、专利费、保险、机械、管理、利润、监督及质检费、不可预见费（包括防止新冠疫情导致的防疫措施引起的费用以及能耗双控等原因导致电力部门对总承包或上游供应商采取拉闸限电措施引起的费用）、包干费、开办费、技术费、深化设计费（含审批盖章费）、工程检测费、风险费、文明施工等；因人工、材料、机械、运输费用、公共事业收费的变动或政府红头文件的颁发及汇率的波动而引起分包方的费用增减，合同不含税总价不会因上述原因而调整。

分包方应缴纳的增值税附加及其它税金（发包方可抵扣增值税除外）及完成本工程不可或缺的工作所须的费用(不论单价细目表内有否分项列明)，不应因永久或临时工程的材料或消耗性储存品价格、燃料或电力价格、运费或保险费、工资或津贴、机械费、工程计费、货币兑换率升降等变动而调整。

如因中国税法修订、税制转换或税收政策变化导致适用的税率发生变化或因分包方纳税人种类的变更而导致分包方适用的增值税税率相比合同签订时适用的增值税税率发生变化的，则各方同意“不含税价格”保持不变，税率以变化后分包方实际适用的税率为准。

根据上述要求，本合同 “不含税价格”系指不含建设单位和/或总承包方可抵扣之增值税的价格。即除增值税部分可以按实调整外，其他所有税费（包括但不限于企业所得税、城建税、教育费附加、提围防护费等）已包含于该不含税价格内，均不作任何调整。

4 合同工期

本分包工程预计开工日期为 2023 年 2 月 6 日（具体时间以建设单位下发指令为准）， 本工程工期为 300 个日历天。

合同工期按日历天计算包括星期六、星期日、法定节假日、恶劣天气、新冠疫情和政府采取防控措施期间、政府能效双控等拉闸限电的时间，合同工期的起计日按建设单位发出的开工指令中所确定的开工日期为准。分包方必须于上述合同工期内完成所有分包工程内容；且作为总承包工程之专业分包工程必须协助总承包单位于合同竣工日期内完成并通过一切所需的验收并使建设单位满意。

由于分包方的原因而造成的本分包工程延误（包括未按照总承包进度导致里程碑节点延误、分包方未能按时向建设单位交付本分包工程而构成的逾期竣工等）而导致总承包工程进度延误或者造成总承包工程拖期的，拖期违约赔偿金为 RMB240,000 元/天。

致：上海同济建筑室内设计工程有限公司

无锡丰远置业有限公司
XDG-2020-62 号地块房地产开发建设项目
户内及公区精装修专业分包工程标段二
中标通知书

5 建造标准

分包方须按照国家现行标准、规范和江苏省/无锡市的地方现行标准、规范及合同文件中的技术要求进行施工及质量检查，施工质量应满足设计要求并达到中华人民共和国 GB50300-2013《建筑工程施工质量验收统一标准》。

分包方必须保证在本分包工程项下所提供的设备、材料（合称“货物”）等在产品制造、零配件、质量、安装方面全部符合制造厂有关标准、现有国家规范标准及合同文件规定的技术规范（以上三类规范应以标准高者为准）。

分包方必需保证货物是全新的，未使用过的，并且是采用优质材料及先进工艺所制造的。该等货物在数量、原产地、质量、规格及性能等方面符合本合同有关规定的要求；且货物在正确施工维修保养的前提下，在寿命期内质量正常、良好。

分包方根据本合同的规定向建设单位提供货物已得到供货方的明示同意及授权。

分包方须保障建设单位在中国使用其供应、安装的货物、服务及其任何部分免于受到第三方关于侵犯专利、商标权或工业设计权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，分包方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律和费用责任。

6 付款方式

建设单位依据合同约定的时间和方式向总承包方支付工程款和合同约定应支付的其他款项，再由总承包方依据合同约定的时间和方式支付给分包方。

签署分包合同文件后 28 个日历天内，分包方须向建设单位提交合同项下总金额 5% 且格式符合分包合同文件要求的履约保函（有效期至整体工程竣工且建设单位出具竣工证书所载竣工日期加三十个月为止）（履约保函格式详见合同条件附录 A）。分包方应于提供正式保函前提交草稿给建设单位审核，审核无误后方可开具正式保函。

如分包方未能及时提供履约保函，建设单位有权从应付款项中扣除相应金额作为履约保证金直至本项目整体工程政府竣工验收备案完成且建设单位出具竣工证书所载竣工日期加三十个月后无息返还。

本分包工程设置相当于含税合同总价 10%预付款，在建设单位支付预付款前，分包方需向建设单位提供与预付款等额的且符合建设单位要求的预付款保函（有效期至分包合同项下之预付款全部由建设单位扣除或由分包方付还之日为止，预付款保函格式详见合同条件附录【B】）。建设单位收到分包方提供的预付款保函并收到等额且符合要求的增值税发票后，建设单位在 45 个日历天内支付该笔预付款。预付款扣回方式：将从预付款支付之后的每期审核确认进度款扣除百分之十的进度款金额（包含建设单位预先书面批核的变更金额），直至该预付款金额全部扣回为止。

致：上海同济建筑室内设计工程有限公司

无锡丰远置业有限公司
XDG-2020-62 号地块房地产开发建设项目
户内及公区精装修专业分包工程标段二
中标通知书

6 付款方式（续）

按月进度付款，每期进度款须扣除百分之二十（20%）的进度款金额（包含建设单位预先书面批核的变更金额）作为保留金。

本分包工程全部完工且通过建设单位现场查核并书面确认后，支付合同总价至 90%（包含建设单位预先书面批核的变更金额）。

本项目整体工程完工且通过政府竣工验收备案，及分包工程结算书由分包方签章确认后，支付至结算金额的 92%；

已登记之缺陷清单整改完成至 95%（以通过项目整体工程综合竣工验收后一个月内所登记缺陷清单为准），且本分包工程范围内工作全部移交至小业主或物业公司后，支付至工程结算金额的 95%；

本分包工程结算金额的 5%作为保修金，缺陷责任期满（自【本项目整体工程政府竣工验收备案完成】时起算满 27 个月）经建设单位书面确认分包方已完成保修工作后建设单位将保修金余额的 60%无息返还给分包方。防水工程保修期满（自【本项目整体工程政府竣工验收备案完成】时起算满 63 个月）经建设单位书面确认完成保修工作后建设单位将保修金余额无息返还给分包方。

分包方需根据建设单位要求，按实际完成产值递交合格的增值税专用发票，即分包方向总承包方以及总承包方向建设单位递交的发票金额均为分包方实际完成的产值金额。建设单位收到总承包方递交的发票后根据合同约定比例向总承包方支付工程款，再由总承包方及时支付给分包方。

因分包方提供的发票不符合税务规定而给建设单位和/或总承包方造成的损失，分包方应承担全部赔偿责任，赔偿责任包括但不限于建设单位和/或总承包方缴纳的税款、相关滞纳金及税务罚款等。

7 误期损害赔偿金

由于分包方的原因而造成的本分包工程延误（包括未按照总包进度导致里程碑节点延误、分包方未能按时向建设单位交付本分包工程而构成的逾期竣工等）而导致总承包工程进度延误或者造成总承包工程拖期的，拖期违约赔偿金为**RMB240,000 元/天**；

拖期违约赔偿金不设上限，不足一个日历天按一个日历天计，拖期的时间如有星期六、日、法定节假日及恶劣天气，也应包括在拖期违约赔偿金的计算天数之内。以上节点不重复计算。若分包方延期超过30个日历天，建设单位有权单方解除本合同。

致：上海同济建筑室内设计工程有限公司

无锡丰远置业有限公司
XDG-2020-62 号地块房地产开发建设项目
户内及公区精装修专业分包工程标段二
中标通知书

7 误期损害赔偿金（续）

若前述拖期违约赔偿金不足以弥补建设单位的损失，分包方还需另行赔偿建设单位的损失。建设单位有权从应付分包方之工程款中扣除前述违约金、赔偿款或直接兑付分包方的履约保函；扣除工程款和兑付金额后仍不足以弥补建设单位损失的，分包方应继续向建设单位赔偿直至建设单位的损失全部弥补。

8 合同文件

合同文件构成及解释顺序如下（排列较上者解释顺序优先）：

(a) 分包合同协议书及补充协议（如有）；及
(b) 分包合同协议书、分包合同条件及附录、分包合同条件特别条款；及
(c) 中标通知书及中标通知书内列明的往来函件；及
(d) 工程规范及附件；及
(e) 分包合同图纸目录、合同图纸；及
(f) 投标书及附录；及
(g) 工程量计算规则及单价说明；及
(h) 单价细目表、总计；及
(i) 投标概况（投标须知及投标规定）；及
(j) 各方认可的其他合同相关文件。

上述各文件应相互解释，互为说明。如合同文件条款和/或条件出现不一致，应按上述文件的前后排列顺序进行解释，前文件优于后文件；当相同类别的合同文件之间产生矛盾时，以较后时间制订的文件为准。同一文件释义有矛盾之处，以对分包方要求较高或较严格者为准。如合同签约各方对合同的条款/或条件的理解不一致时，按合同文件解释顺序解释，或另行协商解决，仍未能形成一致意见的，以建设单位的意见为准。

9 履约保函

分包方须在签署分包合同文件后28个日历天内向建设单位提交合同金额5%（取千元以上的整数）且格式符合分包合同文件要求的履约保函；该银行必须是建设单位认可之银行，而获取保函所需费用应由分包方自行支付。履约保函有效期至本项目整体工程政府竣工验收备案完成且建设单位出具竣工证书所载竣工日期加三十个月后为止。

履约保函范本已附于合同条件附录A作遵循。

致：上海同济建筑室内设计工程有限公司

无锡丰远置业有限公司
XDG-2020-62 号地块房地产开发建设项目
户内及公区精装修专业分包工程标段二
中标通知书

9 履约保函（续）

如分包方未能提交该保函或所提交的保函不符合分包合同文件约定时，建设单位有以下权利:

(1) 在上述期限前，分包方未能提交该保函或所提交的保函不符合分包合同文件约定，将被视为违约，建设单位有权单方面终止合同，而无须向分包方作出任何赔偿或补偿，而分包方必须支付建设单位因此而产生的一切损失及费用;或

(2) 在应付与分包方的款项内暂扣以上保函指定的金额，直至分包方提交认可的履约保函或本项目整体工程综合竣工验收通过后，建设单位出具的竣工证书所载竣工日期另加三十个月之后，上述暂扣的金额才会经付款证书发还予分包方。

当本项目整体工程综合竣工验收通过后，建设单位出具的竣工证书所载竣工日期另加三十个月之后，则该银行应获解除保函规定的义务。若总承包合同延长竣工期限或发生拖延时，履约保函内的期限亦应相应延长。如总承包合同竣工期限延长,但分包方未相应延长履约保函内的期限时，建设单位有权在应付与分包方的款项内暂扣以上保函指定的金额，直至分包方相应延长履约保函内的期限至整体工程综合竣工验收通过后建设单位出具的竣工证书所载竣工日期另加三十个月之后，上述暂扣的金额才会经付款证书发还予分包方。

在任何情况下，建设单位按照上述履约保函提出索赔之前，均应通知分包方并说明导致索赔的违约性质，但无须得到分包方的同意。

10 预付款及预付款保函

本工程预付款为含税合同总价的百分之十。建设单位收到分包方提供的等额且经建设单位认可的银行开具的符合建设单位对内容和格式要求的（预付款保函详细格式和可接受银行列表见附录 B）预付款保函后并收到等额且符合要求的增值税发票后，建设单位在 45 个日历天内支付该笔预付款。预付款保函有效期应至分包合同项下之预付款全部由建设单位扣除或由分包方付还之日为止。

致：上海同济建筑室内设计工程有限公司

无锡丰远置业有限公司
XDG-2020-62 号地块房地产开发建设项目
户内及公区精装修专业分包工程标段二
中标通知书

11 保险

本工程总承包方已按总承包合同条件的约定购买建筑工程第三者责任保险（见总承包合同条件附录），若分包方认为上述建筑工程第三者责任保险不足以保障分包方根据分包合同文件规定的应负责任，则分包方应在合理可行的范围内对来自或在分包工程施工过程中，和/或在其任何雇员的雇用上或因以上的施工或雇用而引起的人身或财产的损害，根据任何有效法令或习惯法所应负的责任，以雇员认可的款额向经认可的保险公司或其它承保人购买保险及在一切重要期间续保。因火灾、雷击、台风、水灾、地震、飞机或飞行物体或其中物件的坠落和暴动所引起的损失或损害则应根据本分包合同第 5 条规定处理。

分包方应遵守保险的条款及支付免赔额及不足部分，分包方须独自承担其雇员的保险，建设单位及总承包方不会负责分包方的雇员任何有关的索赔、赔偿、诉讼、费用、收费及开支。

12 争议

本中标通知书适用中华人民共和国法律法规及其解释。任何由本中标通知书引起的或与之有关的争议或索赔，将由上海国际经济贸易仲裁委员会（SHIAC），根据该会在提交仲裁时有效的仲裁规则，通过仲裁的方式解决。仲裁地点在上海。该仲裁裁决是最终的，并对各方均具有约束力。

本中标通知书一式捌份，建设单位执肆份，总承包方执壹份，分包方执叁份。如分包方接受本中标通知书，请在本中标通知书下方法定代表人或授权代表签字或盖章，并加盖公章，在本中标通知书发出后 5 个工作日内（2023 年 月 日前）将肆份中标通知书送回建设单位。建设单位未能在前述期限内收到经分包方签署的确认书的，或分包方对本中标通知书的条款和条件提出任何更改的，建设单位保留撤销本中标通知书的权利，且由此引起的与之有关的责任均由分包方承担。

（以下无正文）

致：上海同济建筑室内设计工程有限公司

无锡丰远置业有限公司
XDG-2020-62号地块房地产开发建设项目
户内及公区精装修专业分包工程标段二
中标通知书

见证方/建设单位：无锡丰远置业有限公司
（盖章）

法定代表人（签字或盖章）：

日期：

总承包方：中通新华建筑集团有限公司
（盖章）

法定代表人（签字或盖章）：

日期：

分包方：上海同济室内设计工程有限公司

分包方同意并接受本中标通知书
（盖章）

法定代表人（签字或盖章）：

日期：

江苏省无锡市

无锡丰远置业有限公司XDG-2020-62号地块房地产开发建设项目

户内及公区精装修专业分包工程标段二
合同文件

建设单位
无锡丰远置业有限公司

设计单位
浙江绿城联合设计有限公司

估算师
艾奕康造价咨询（深圳）有限公司

2023年1月

江苏省无锡市
无锡丰远置业有限公司 **XDG-2020-62** 号地块房地产开发建设项目
户内及公区精装修专业分包工程标段二

分包合同协议书

本合同协议书于 2023 年 ___ 月 ___ 日
由
总承包方：南通新华建筑集团有限公司 （“总承包单位”）
与
分包方：上海同济建筑室内设计工程有限公司 （“分包单位”）
与
建设单位：无锡丰远置业有限公司

协商签订

鉴于建设单位与总承包单位(“联合发包方”)愿将名称为无锡丰远置业有限公司 XDG-2020-62 号地块房地产开发建设项目（“本项目”）中 14#、17#、19#及 20#楼共计 520 套高层之户内及公共区域（“标段二”）精装修工程（以下简称“本分包工程”）交由分包单位实施，并已接受了分包单位提交的关于实施和完成本分包工程及修补其中任何缺陷的投标书。

鉴于建设单位、总承包单位与分包单位已完全确认了本分包合同文件中的所有条款内容以及为完成其分包合同范围内的一切工程所需的承包金额。现根据中华人民共和国及地方有关法律、法规、规定、规范标准等的原则，结合本工程的实际情况，三方一致同意达成如下协议：

1. 合同文件

1.1 本分包合同由以下文件组成

（a） 分包合同补充协议（如有）；及
（b） 分包合同协议书、分包合同条件及附录、分包合同条件特别条款；及
（c） 中标通知书及中标通知书内列明的往来函件；及
（d） 工程规范及附件；及
（e） 分包合同图纸目录、合同图纸；及
（f） 投标书及附录；及
（g） 工程量计算规则及单价说明；及
（h） 单价细目表、总计；及
（i） 投标概况（投标须知及投标规定）；及
（j） 各方认可的其他合同相关文件。

上述各文件应相互解释，互为说明。如合同文件条款和/或条件出现不一致，应按上述文件的前后排列顺序进行解释，前文件优于后文件；当相同类别的合同文件之间产生矛盾时，以较后时间制订的文件为准。同一文件释义有矛盾之处，以对分包单位要求较高或较严格者为准。如合同签约各方对合同的条款/或条件的理解不一致时，按合同文件解释顺序解释，或另行协商解决，仍未能形成一致意见的，以建设单位的意见为准。

各方对有关工程的洽商、变更指令等书面协议或文件也视为本合同文件的组成部分。

1.2 无论如何，如建设单位/总承包单位未作特别书面说明或确认，分包单位提供的任何投标文件或于招标阶段发出的函件内显示的、隐含的与招标文件内其他内容或要求不符的内容均不能被视为建设单位/总承包单位已认可或默认，分包单位仍需按原招标文件及往来函件之约定执行，而由此涉及的费用及工期被视作已考虑及包含于合同总价内。

2. 合同总价

2.1 经商定：本工程的合同总价为人民币（大写）柒仟伍佰捌拾捌万肆仟肆佰陆拾玖元陆角贰分（RMB 75,884,469.62 元）；其中：
不含税金额为人民币(大写) 陆仟玖佰陆拾壹万捌仟柒佰柒拾玖元肆角柒分
(RMB69,618,779.47元)，
增值税税金(9%)为人民币(大写) 陆佰贰拾陆万伍仟陆佰玖拾元零壹角伍分
(RMB6,265,690.15)。 该合同总价为含税价，建设单位/总承包单位将依据合同约定的时间和方式向分包单位支付工程款。

2.2 本合同为不含税总价闭口包干合同，合同总价的确定、计取、调整及结算方式以分包合同条件中相关条款的约定为准。合同金额大小写不一致的，应以大写的金额为准。

3. 合同承包范围

3.1 分包单位按合同文件及图纸规定的范围完成标段二精装修工程，包括整个分包工程的施工任务以及分包合同条件(含附件)和招标技术规范要求中所规定的全部工作内容，并协助总承包单位接受和通过政府有关部门的监督与验收。

3.2 具体合同承包范围详见分包合同条件及工程规范内容。

4. 建设单位全权代表

4.1 建设单位任命 蒋亮 先生为建设单位全权代表，行使合同赋予的权利，履行合同约定的职责。

4.2 建设单位全权代表可向分包单位发出建设单位指令及通知，紧急情况下，建设单位全权代表可要求分包单位立即执行指令，无论分包单位对此指令是否有异议，均应当立即执行。

本分包工程全部完工且通过建设单位现场查核书面确认后，支付合同总价至 90%（包含建设单位预先书面批核的变更金额）；

本项目整体工程完工且通过政府竣工验收备案，及分包工程结算书由分包方签章确认后，支付至结算金额的 92%；

已登记之缺陷清单整改完成至 95%（以通过项目整体工程综合竣工验收后一个月内所登记缺陷清单为准），且本工程范围内工作全部移交至小业主或物业公司后，支付至工程结算金额的 95%；

分包工程结算金额的 5%作为保修金，缺陷责任期满（自【本项目整体工程政府竣工验收备案完成】时起算满 27 个月）经建设单位书面确认完成保修工作后建设单位将保修金余额的 60%无息返还给分包单位。防水工程保修期满（自【本项目整体工程政府竣工验收备案完成】时起算满 63 个月）经建设单位书面确认完成保修工作后建设单位将保修金余额无息返还给分包单位。

分包单位需根据建设单位要求，按实际完成产值递交合格的增值税专用发票，即分包单位向总承包单位以及总承包单位向建设单位递交的发票金额均为分包单位实际完成的产值金额。建设单位收到总承包单位递交的发票后根据合同约定比例向总承包单位支付工程款，再由总承包单位及时支付给分包单位。

因分包单位提供的发票不符合税务规定而给建设单位和总承包单位造成的损失，分包单位应承担全部赔偿责任，赔偿责任包括但不限于建设单位缴纳的税款、相关滞纳金及税务罚款。

8. 合同工期

8.1 本工程预计开工日期为 2023 年 2 月 6 日（具体时间以建设单位下发指令为准），本工程工期为 300 个日历天。
合同工期按日历天计算包括星期六、日、法定节假日及恶劣天气，分包单位必须于上述合同工期内完成所有工程；而整项工程必须于合同竣工日期内完成并通过一切所需的验收并使建设单位满意。

分包单位必须在完全符合建设单位、监理单位要求之施工进度（包括施工期间为确保工期而作出的修订）情况下完成本分包工程，且不延误总承包及其他专业分包进度；及配合建设单位及总承包单位共同制定针对本分包工程之进度计划，按建设单位确定的计划执行，并在执行过程中及时根据实际进度做出相应调整，相关费用已包含于合同总价中。

8.2 分包单位应按照合同文件所约定的承包范围、要求和国家规范进行施工并须在上述合同约定工期内完成全部工程及通过建设单位、总承包单位及监理单位规定的分包工程竣工验收。

8.3 由于分包单位的原因而造成的本分包工程延误（包括未按照总包进度导致里程碑节点延误、分包单位未能按时向建设单位交付本分包工程而构成的逾期竣工等）而导致总承包工程进度延误或者造成总承包工程拖期的，拖期违约赔偿金为 **RMB240,000 元/天**；

兹证明三方于 2023 年 2 月 28 日在中华人民共和国签署如下：

建 设 单 位：无锡圣远置业有限公司 (盖章)

通 信 地 址：

法定代表人或其授权代表：GOH CHYE BOON (签字)

电 话：

传 真：

邮 政 编 码：

总 承 包 单 位：南通新华建筑集团有限公司 (盖章)

通 信 地 址：

法定代表人或其授权代表：徐均 (签字)

电 话：

传 真：

邮 政 编 码：

分 包 单 位：上海[illegible]工程有限公司 (盖章)

通 信 地 址：

法定代表人或其授权代表：刘沛 (签字)

开 户 银 行：

开 户 帐 号：

开 户 行 地 址：

电 话：

传 真：

邮 政 编 码：

2.2 高效晶硅光伏组件智能工厂项目(一期、二期)一 B2 装饰、幕墙、机电工程项目中标通知书、合同关键页、竣工报告扫描件

TW SOLAR 通威太阳能

通威太阳能（四川）有限公司

中标通知书

上海同济建筑室内设计工程有限公司：

在高效晶硅光伏组件智能工厂项目（一期、二期）-B2 装饰、幕墙、机电工程项目招标中，经评标委员会审定，贵公司为该项目的第一中标人。

项目名称：高效晶硅光伏组件智能工厂项目（一期、二期）-B2 装饰、幕墙、机电工程项目

项目地址：四川省成都市金堂县淮口镇

承包范围：B2 食堂单体所涉及的所有内部装饰（不含通威生活家房间）、幕墙以及机电安装工程（不含弱电），包含招标图中的所有施工内容（屋顶花园不在本次招标范围内），后期竞标人需根据招标人后厨提资对食堂后厨的水、电、气以及消防、暖通以及装饰等各专业图纸进行深化设计，对室内装饰及幕墙工程进行节点补全。

计划施工工期：123 个日历天

中标价格（含税）：37,120,607.54 元

收到中标通知书后请在 7 个工作日内，派遣授权代表与招标人进行合同谈判、草签合同，30 个日历天内必须签订正式合同，请贵司收到中标通知书后尽快安排相关人员与我司工程部对接进行施工。

通威太阳能（四川）有限公司

2023 年 8 月 1 日

GC2023-060-H

TW SOLAR 通威太阳能

通威太阳能（四川）有限公司

编号：1044-CGHT-230815-0600

工程施工合同

高效晶硅光伏组件智能工厂项目（一期、二期）-B2 装饰、幕墙、机电工程项目

住房和城乡建设部

国家工商行政管理总局

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：通威太阳能（四川）有限公司

承包人（全称）：上海同济建筑室内设计工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就高效晶硅光伏组件智能工厂项目（一期、二期）-B2 装饰、幕墙、机电工程项目施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：高效晶硅光伏组件智能工厂项目（一期、二期）-B2 装饰、幕墙、机电工程项目

2. 工程地点：四川省成都市金堂县淮口镇。

3. 工程立项批准文号：_____/_____。

4. 资金来源：自筹。

5. 工程内容及范围：B2 食堂单体所涉及的所有内部装饰（不含通威生活家房间）、幕墙以及机电安装工程（不含弱电），包含招标图中的所有施工内容（屋顶花园不在本次招标范围内），后期竞标人需根据发包人后厨提资对食堂后厨的水、电、气以及消防、暖通以及装饰等各专业图纸进行深化设计，对室内装饰及幕墙工程进行节点补全。承包人需根据发包人所要求的品牌范围内进行报价(详见品牌选用表，报价中必须显示所对应选择的品牌)，对每个品牌的采买周期必须可控，施工过程中不得进行更换，竣工结算时材料单价不作调整。以上材料如因质量、价格及供货等因素不能达到发包人要求的，不排除发包人进行单独采购，具体分包原则按专用合同条款执行。具体情况竞标人根据招标工程量清单所列项结合现场踏勘综合考虑。

其中有争议界面说明为：

1、装饰部分包括：室内楼地面混凝土板以上所有工序，地面装饰、内外墙面抹灰层、腻子找平层及后续所有工序，吊顶工程，所有固装饰及安装需要在墙、地面的开槽开孔及后续修复，室内轻钢龙骨隔墙、玻璃隔墙与幕墙间所有收边收口，幕墙与室外花园的所有收边，配合幕墙工程相关土建（如预埋件、孔洞制作等）、与幕墙间所有收边收口；卫生间内所有工程；室外梯步、栏杆。

2、幕墙部分包括：B2 单体所有外立面幕墙工程及收边收口，包括后期图纸深化。

3、机电部分包括：室内暖通工程，给排水工程（雨水除外），消防工程，室内所有电气工程（室外 0.4-10kV 主电缆接入及配电室内所有成套设备不在本次招标范围内），室内所有需出户的管、线安装（出户接入室外接头井），消防系统需接入厂区中控室内。

注：所有弱电工程不在本次招标范围内。

具体施工内容详见附件技术文件，除以上范围外，凡本项目红线范围内所有项目，发包人均有权以书

面形式要求承包人进行施工并按本合同约定的价款计算方式进行结算，承包人不得持任何异议。

二、合同工期

计划开工日期：2023 年 8 月 9 日；计划竣工日期：2023 年 11 月 30 日（自行规避雨季、节假日、重污染天气、政府重大活动需暂停施工等对施工人员、材料、机具组织风险，保证工期内的正常施工。抢工、加班补贴等费用在投标报价中自行考虑）

项目整体计划开工：2023 年 8 月 9 日；工期 114 个日历天。

项目整体计划竣工：2023 年 11 月 30 日，以发包人、监理人发出的开工时间及工期为准。

承包人须按上述时间节点进行详细进度计划设计，并按上述要求的时间节点之前完成。如未按上述时间完成，每延迟一天，将按合同约定进行处罚，且必须采取纠偏措施，最终必须在最终的时间节点前完成（2023 年 11 月 30 日满足入驻办公，具备使用条件）。

（总工期不含验收期，该工期均包括可能出现的各种形式的雨、雪、冰霜、台风、高温天气、每日 8 小时以内的停水或停电、扰民和民扰、周边道路干扰施工、中考、高考影响等不利因素对工期造成的延误天数），除上述情形外，如存在发包人、承包人均不可预见且无法避免的其他情形出现，经承包人书面提出变更申请且发包人书面同意后，不计入工期内。

三、质量标准

工程质量符合合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）：叁仟柒佰壹拾贰万零陆佰零柒元伍角肆分（¥37,120,607.54 元）；不含税金额（大写）：叁仟肆佰零伍万伍仟陆佰零叁元贰角伍分（¥34,055,603.25 元）；税额（大写）：叁佰零陆万伍仟零肆元贰角玖分（¥3,065,004.29 元）；税率：9%增值税专用发票。

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写：柒拾肆万捌仟壹佰壹拾捌元柒角柒分）（¥748,118.77 元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写：玖拾捌万陆仟陆佰陆拾捌元叁角陆分）（¥986,668.36 元）；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写：捌拾万元整）（¥800,000.00 元）；

（4）暂列金额：

人民币（大写：肆佰零壹万壹仟零玖拾柒元贰角陆分）（¥4,011,097.26元）。

2. 合同价格形式：固定综合单价。除合同专用条款另有约定外，结算时综合单价均不作任何调整。

五、项目经理

承包人项目经理：潘云鹏。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）竞争性谈判文件及其补遗；

（3）投标函及其附录（如果有）；

（4）专用合同条款及其附件；

（5）通用合同条款；

（6）技术标准和要求；

（7）图纸；

（8）已标价工程量清单或预算书；

（9）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。专用条款与通用条款不一致的地方，不管通用条款是否约定可以改变，均以专用条款约定为准。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任；承包人承诺按期足额支付农民工工资、劳务款、材料款、机械租赁费及管理人员工资等款项，如有相关方投诉至发包人，经发包人查实后，发包人有权选择在应付承包人的到期款项范围内直接向相关方支付，为此承包人需向发包人承担代付金额两倍的违约金。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2023 年 8 月 15 日签订。

十、签订地点

本合同在四川省成都市金堂县淮口镇签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自发承包双方合同签字盖章且收到承包方提供的履约保证金/履约保函后生效。

十三、合同份数

本合同一式捌份，均具有同等法律效力，发包人执伍份，承包人执叁份。

发包人：通威太阳能（四川）有限公司(公章)
法定代表人或其委托代理人：萧艺义
统一信用证代码：91510121MAC48UT02E
地址：四川省成都市金堂县淮口镇
邮编：224000
法定代表人：萧艺义
委托代理人：韩健
电话：19956541820
传真：/
电子信箱：hanj05@tongwei.com
开户银行：兴业银行股份有限公司成都分行营业部
账号：431020100101616998

承包人：上海同济建筑室内设计工程有限公司(公章)
法定代表人或其委托代理人：刘沛
统一信用证代码：91310110133238354D
地址：上海市宝山区长江南路 99 号同济创园 6 幢
邮编：200082
法定代表人：刘沛
委托代理人：柳昆
电话：021-65012020
传真：021-65012020
电子信箱：zhuxu@tjaidc.com
开户银行：中国农业银行股份有限公司上海控江路支行
账号：0336 8100 8010 0190 1

JS-003

四川省房屋建筑工程和市政基础设施工程

竣 工 验 收 报 告

工程名称：高效晶硅光伏组件智能工厂项目（一期、二期）-B2装饰、幕墙、机电工程项目

建设单位：通威太阳能（四川）有限公司

四川省建设工程质量安全与监理协会 监制

四川省建设工程质量安全总站 监制

工程概况	工程名称	高效晶硅光伏组件智能工厂项目（一期、二期）-B2装饰、幕墙、机电工程项目		工程地址	成都市金堂县淮口街道金乐路东段1号
	建筑面积		m^2	结构类型	
	层数	地上	地下	基础形式	
	电梯		台	总 高	
	开工日期	2023年8月10日		自动扶梯	台
	建设单位	通威太阳能（四川）有限公司		竣工验收日期	2023年11月30日
	勘察单位			监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司
	设计单位	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司		施工图审查机构	
	施工单位	上海同济建筑室内设计工程有限公司		质量监督机构	

验收组组成情况	单位	姓名	职称（职务）	备注
	建设单位	姚同		
		唐平		
		张经吉		
	监理单位	徐荣	总监	
		孙光义	土建工程师	
		沈齐云	安装工程师	
		丁荣兵	安全工程师	
	施工单位	潘云鹏	项目经理	
		王思泉	技术负责人	

四川省建设工程质量安全与监理协会 编制
四川省建设工程质量安全总站 监制

验收组组成情况	设计单位			
	勘察单位			
	相关单位			



四川省建设工程质量安全与监理协会 编制
四川省建设工程质量安全总站 监制

竣工验收内容	工程设计文件及合同要求的装饰工程、幕墙工程、电气工程、暖通工程、消防工程、给排水工程、电梯工程等所有工程内容。
竣工验收组织形式和程序	由建设单位项目负责人组织施工、设计、监理等单位项目负责人进行单位工程验收，分成土建、安装两个验收小组，对工程实体进行检查，并对工程质量进行讨论，形成验收结论。
竣工验收条件及检查情况	1、设计文件和合同约定内容的完成情况： 已完成设计文件和合同约定的全部内容。
	2、工程技术档案、施工管理资料、质量保证资料的检查情况： 工程技术档案及有关资料完整，检查合格
	3、勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量检查报告： 有关各方已签署质量检查报告。
	4、规划、消防、环保、人防等有关部门专项验收情况： 消防专项验收合格。
	5、工程建设过程中发现的质量问题的整改情况： 工程建设过程中发现的质量问题已整改完毕，符合要求
	6、住宅分户验收情况：

工程验收结论			
	分部工程质量评定情况	分部工程名称	质量结果
		地基与基础工程	/
		主体结构工程	/
		建筑装饰装修工程	合格
		屋面工程	/
		建筑给、排水及供暖工程	合格
		建筑电气工程	合格
		通风与空调工程	合格
		电梯工程	合格
		智能建筑工程	合格
		建筑节能	合格
	观感质量综合评价	观感质量综合评价为"良好"	
	质量控制资料核查情况	共核查：45 项 其中符合要求：40 项 经鉴定符合要求：5 项 核查结果：合格.	

四川省建设工程质量安全与监理协会 编制
四川省建设工程质量安全总站 监制

工程验收结论

单位工程质量验收结论：

本工程已完成设计文件要求及合同约定的全部工作内容，经各方检验收认为：

1.工程技术档案、施工管理资料、质量控制资料真实完整，符合要求

2.本工程按照国家相关设计、施工规范施工。施工质量满足国家相关验收规范要求。

3.涉及功能项目的抽查符合相关专业质量验收规范的规定，符合要求。

4.本工程施工中出现的质量问题已整改完毕，无质量隐患，各种使用功能均满足要求。

5.本工程共7个分部，分部质量评定为合格，观感质量评定为良好。

本工程质量验收合格。



建设单位：（公章） 项目负责人：　　2023年11月30日	
勘察单位：（公章） 勘察负责人：　　年　月　日	
设计单位：（公章） 设计负责人：　　2023年11月30日	
施工单位：（公章） 注册建造师（项目经理/建筑室内设计师）：　　企业技术负责人：　　2023年11月30日	
监理单位：（公章） 总监理工程师：　　2023年11月30日	

附单位工程质量综合验收文件：

1、勘察单位质量检查报告；

2、设计单位质量检查报告；

3、施工单位对工程施工质量的检查报告，包括：单位工程、分部工程质量自评记录，工程竣工资料目录自查表，建筑材料、建筑构配件、商品混凝土、设备的出厂合格证和进场试验报告的汇总表，涉及工程结构安全的试块、试件以及有关材料的试(检)验报告汇总表和强度合格评定表，工程开、竣工报告；

4、监理单位对工程质量的评估报告；

5、地基与基础、主体结构分部工程以及单位工程质量验收报告；

6、工程有关质量检测和功能性试验资料；

7、建设行政主管部门、质量监督机构责令整改问题的整改结果；

8、验收人员签署的竣工验收原始文件；

9、竣工验收遗留问题的处理结果；

10、施工单位签署的工程质量保修书；

11、法律、规章规定必须提供的其它文件。

四川省建设工程质量安全与监理协会 编制
四川省建设工程质量安全总站 监制

2.3 通威太阳能(南通)有限公司高效光代组件制造基地项目装饰幕墙机电工程项目中标通知书、合同关键页扫描件

GC2023-067-H

通威组件 TW MODULE　　通威太阳能（南通）有限公司

中标通知书

上海同济建筑室内设计工程有限公司：

在通威太阳能(南通)有限公司高效光伏组件制造基地项目装饰幕墙机电工程招标中，经评标委员会审定，贵公司为该项目第一中标人。

项目名称：通威太阳能(南通)有限公司高效光伏组件制造基地项目装饰幕墙机电工程。

项目地址：南通市保税 B 区保税六路、保税十一路、保税十五路、保税十九路交口。

承包范围：C1 食堂及办公楼、C2 食堂及办公楼、G1-G8 门卫、M1 参观通道（前厅及参观通道内墙体、吊顶及地面），以上区域所涉及的装饰、幕墙、机电招标图中包含的所有施工内容。其中有争议界面说明为：1）装饰部分包括：室内楼地面混凝土板以上所有工序；现场楼层砌体抹灰已完成（装饰单位有责任对土建单位的抹灰层进行检验，如有空鼓等质量问题，需向业主方提出，要求土建单位整改，否则默认抹灰层合格，后续若有任何施工质量问题均有装饰单位承担），腻子找平层及后续所有工序在装饰部分范围内；吊顶工程：所有因装饰及安装需要在墙、地面的开槽开孔及后续修复；室内轻钢龙骨隔墙、玻璃隔墙与幕墙间所有收边收口。

2）幕墙部分包括：G1-G8 门卫、C1 食堂及办公楼、C2 食堂及办公楼所有外立面幕墙工程及收边收口。

3）机电部分包括：室内暖通工程，给排水工程（雨水除外），消防工程，室内所有电气工程（不含办公楼配电房内变压器及成套柜），室内所有需出户的管、线安装（出户接入室外接头井）。

4）弱电不在本工程范围内。

计划总工期 180 个日历天。所有单体的内外装饰工程及机电工程开工日期为 2023 年 9 月 25 日，其中 C2 竣工时间为 2024 年 1 月 30 日（含 G6、G7、G8 门卫室，其中 G6、G8 门卫装修交付使用时间为 2023 年 10 月 20 日），其中 C1 竣工时间为 2024 年 3 月 30 日（含 G1、G2、G3、G4、G5 门卫室）。各单体装饰工程以甲方发出书面进场通知书并办理移交手续时间为准计算工期。

中标价格（含税）：71,811,541.30 元（其中暂列金 7,066,029.87 元，专业

工程暂估价3,529,013.60元），支付方式：银行电汇。

收到中标通知书后请在7个工作日内，派遣授权代表与招标人进行合同谈判、草签合同，30个日历天内必须签订正式合同。根据约定，请贵司收到中标通知书后3日内进场组织施工并尽快安排相关人员与我司工程部对接送样及图纸深化事宜。

通威太阳能（南通）有限公司

2023年10月5日

GC2023-067-H

通威太阳能（南通）有限公司

编号：1045-CGHT-231017-0895

工程施工合同

通威太阳能(南通)有限公司高效光伏组件制造基地项目

装饰幕墙机电工程

住房和城乡建设部

国家工商行政管理总局

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：通威太阳能（南通）有限公司

承包人（全称）：上海同济建筑室内设计工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就

通威太阳能(南通)有限公司高效光伏组件制造基地项目装饰幕墙机电工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：通威太阳能（南通）有限公司高效光伏组件制造基地项目装饰幕墙机电工程

2.工程地点：江苏省南通市经开区保税B区内

3.工程立项批准文号：通开发行审备（2023）178号。

4.资金来源：自筹。

5.工程内容：

招标范围：C1食堂及办公楼、C2食堂及办公楼、G1-G8门卫、M1参观通道（前厅及参观通道内墙体、吊顶及地面）,以上区域所涉及的装饰、幕墙、机电招标图中包含的所有施工内容。承包人需根据发包人所要求的品牌范围内进行报价(详见品牌选用表，报价中必须显示所对应选择的品牌)，对每个品牌的采买周期必须可控，施工过程中不得进行更换，竣工结算时材料单价不作调整。以上材料如因质量、价格及供货等因素不能达到发包人要求的，不排除发包人进行单独采购，具体采购按专用合同条款执行。

其中有争议界面说明为：1、装饰部分包括：室内楼地面混凝土板以上所有工序；现场楼层砌体抹灰已完成（装饰单位有责任对土建单位的抹灰层进行检验，如有空鼓等质量问题，需向发包人提出，要求土建单位整改，否则默认抹灰层合格，后续若有任何施工质量问题均有装饰单位承担）、腻子找平层及后续所有工序在装饰部分范围内；吊顶工程；所有因装饰及安装需要在墙、地面的开槽开孔及后续修复；室内轻钢龙骨隔墙、玻璃隔墙与幕墙间所有收边收口。

2、幕墙部分包括：G1-G8门卫、C1食堂及办公楼、C2食堂及办公楼所有外立面幕墙工程及收边收口。

3、机电部分包括：室内暖通工程，给排水工程（雨水除外），消防工程，室内所有电气工程（不含办公楼配电房内变压器及成套柜），室内所有需出户的管、线安装（出户接入室外接头井）。

4、弱电不在本工程范围内。

二、合同工期

计划总工期：180个日历天（总工期不含验收期，该工期均包括可能出现的各种形式的雨、雪、冰雹、台风、高温天气等恶劣天气、每日8小时以内的停水或停电、扰民和民扰、周边道路干扰施工、各法定节假日、中考、高考影响等不利因素对工期造成的延误天数）

所有单体的内外装饰工程及机电工程开工日期为2023年10月8日，其中C2竣工时间为2024年1月30日（含G6、G7、G8门卫室，其中G6、G8门卫装修交付使用时间为10月20日），其中C1竣工时间为2024年3月30日（含G1、G2、G3、G4、G5门卫室）。各单体装饰工程以甲方发出书面进场通知书并办理移交手续时间为准计算工期，以上工期均不得延误，否则承担逾期违约责任。

（为保证工期内日历天均正常施工，抢工、加班补贴等费用在投标报价中自行考虑）

三、质量标准

工程质量符合 合格 标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）柒仟壹佰捌拾壹万壹仟伍佰肆拾壹元叁角整（￥71,811,541.30元）；不含税65882147.98，税额5929393.32。税率9%

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）壹佰贰拾伍万叁仟柒佰柒拾肆元贰角贰分（￥1,253,774.22元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）/(¥/元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）叁佰伍拾贰万玖仟零壹拾叁元陆角整(¥3,529,013.60 元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）柒佰零陆万陆仟零贰拾玖元捌角柒分(¥7,066,029.87 元)。

2.合同价格形式：固定综合单价。除合同专用条款另有约定外，结算时综合单价均不作任何调整。

五、项目经理

承包人项目经理：周涛 15000816463 。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）竞争性谈判文件及其补遗；

（3）投标函及其附录（如果有）；

（4）专用合同条款及其附件；

（5）通用合同条款；

（6）技术标准和要求；

（7）图纸；

（8）已标价工程量清单或预算书；

（9）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。专用条款与通用条款不一致的地方，不管通用条款是否约定可以改变，均以专用条款约定为准。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任；承包人承诺按期足额支付农民工工资、劳务款、材料款、机械租赁费及管理人员工资等款项，如有相关方投诉至发包人，经发包人查实后，发包人有权选择在应付承包人的到期款项范围内直接向相关方支付，为此承包人需向发包人承担代付金额两倍的违约金。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2023 年 10 月 17 日签订。

十、签订地点

本合同在江苏省南通市保税区 B 区 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自发承包双方合同签订且承包人提供履约保证金后生效。

十三、合同份数

本合同一式拾份，均具有同等法律效力，发包人执五 份，承包人执五份。

发包人：通威太阳能(南通)有限公司 （公章）

统一信用证代码：91320691MAC8AB035A

地址：江苏省南通市开发区海德路 2 号 1 幢 11 层 1113-011 室

邮编:/

法定代表人：萧圣义

委托代理人：刘佳旭

电话：0551-62896626

传真：/

电子信箱:LIUJX09@tongwei.com

开户银行:兴业银行股份有限公司成都分行营业部

账号:431020100101626436

承包人：上海同济建筑室内设计工程有限公司 （公章）

统一信用证代码：91310110133238354D

地址：上海市宝山区长江南路 99 号同济创园 6 幢

邮编：200082

法定代表人：刘沛

委托代理人：周涛

电话：021-65012020

传真：021-65012020

电子信箱：zhoutao@tjaidd.com

开户银行：中国农业银行股份有限公司上海控江路支行

账号：0336 8100 8010 0190 1

3. 相关技术人员

（质量经理：吴德亮；布展工程师：胡志军；专职质检员：王丽；专职安全员：张超；资料员：乔乐；劳资专管员：冯超；强电工程师：杜龙；施工员：杜梦圆、孙飞虎；预算员：王丽雯；机械员：唐丽；材料员：李诗琦）

3.1 喀什市青少年科学教育活动基地采购项目中标通知书、合同关键页、竣工报告扫描件

中标通知书

（项目编号：XJWJH(GK)003）

项目概况	项目名称	喀什市青少年科学教育活动基地采购项目		
	项目地址	喀什市丝路花园二期综合楼		
	采购内容	喀什市青少年科学教育活动基地采购项目,包含展品展项研发制作安装、附属配套设施及维护服务（三年期）等		
中标单位	单位名称	上海复旦上科多媒体股份有限公司		
	资质等级	展览陈列工程设计与施工一体化一级资质	联系人	尤文祥
	单位地址	上海市宝山区富长路1051弄1号	联系电话	13585700997
中标范围	喀什市青少年科学教育活动基地采购项目招标文件包含的全部内容			
中标价格	小写：	85491257.49元		
	大写：	捌仟伍佰肆拾玖万壹仟贰佰伍拾柒元肆角玖分		
供货期	合同签订后210日历天内完成本项目所有设备采购、安装、调试、验收、移交。		中标工程质量标准	合格
维护期	货物采购安装及附属配套设施试运行之日起的36个月			
质保期	12个月			
备注				

采购单位：（盖章）　　招标代理机构（盖章）：

法定代表人：（签字或盖章）　　法定代表人（签字或盖章）：

2022年6月16日

政府采购合同

（货物类）

第一部分 合同书

项目名称：喀什市青少年科学教育活动基地采购项目

甲　　方：喀什市科学技术局、喀什城投科教实业发展有限公司

乙　　方：上海复旦上科多媒体股份有限公司

签 订 地：喀什市

签订日期：2022 年 6 月 18 日

2022 年 6 月 2 日，喀什市科学技术局、喀什城投科教实业发展有限公司以 公开招标 对 喀什市青少年科学教育活动基地采购项目进行了采购；经 评标委员会 评定，上海复旦上科多媒体股份有限公司 为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起三日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经 喀什市科学技术局、喀什城投科教实业发展有限公司 （以下简称：甲方）和 上海复旦上科多媒体股份有限公司 （以下简称：乙方）协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 采购内容、货物

1.2.1 采购内容：设备设施包含：1F 展品展项（序厅、标准剧场、童心探梦），2F 展品展项（绿洲奇迹、魔盒剧场），3F 展品展项（科学探秘），4F 展品展项（智慧之光、未来城市、动感剧场），整馆（展馆智能化）；其他设备：外立面、暖通、消防；整馆附属设施（主要为 B1-5F 的布展装修与安装）。具体货品详见附件：项目采购清单。

1.2.2 货物名称：详见附件：喀什市青少年科学教育活动基地采购项目采购清单；

1.2.3 货物数量：详见附件：采购清单；

1.2.4 货物质量：合格；货物到场必须提供产品出场合格证和相应的检测报告，乙方在设备安装过程中要派专人到现场负责设备安装调试相关事项，并进行设备调试直到符合甲方要求。

1.3 价款

本项目总价为：￥85491257.49元（大写：人民币捌仟伍佰肆拾玖万壹仟贰佰伍拾柒元肆角玖分），其中三年维护服务费用为：￥8508847.27元（大写：人民币捌佰伍拾万捌仟捌佰肆拾柒元贰角柒分），除三年维护服务费用外的价款为本合同的总价，即￥76982410.22元（大写：人民币柒仟陆佰玖拾捌万贰仟肆佰壹拾元贰角贰分），具体分项价格详见下表。

本合同总价款是货物研发设计、生产、包装、仓储、运输、安装、验收合格、附属配套设施，通过展品展项、展馆智能化、外立面改造及布展装修以达到整馆对外公共服务所发生的所有含税费用。

分项价格（不含三年维护服务）：

序号	分项名称	分项价格
1	展品展项	60643685.55元
2	其他设备（外立面、暖通及消防）	7324566.12元
3	附属配套设施（布展装修及安装等）	9014158.55元
总价		76982410.22元

1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1 付款方式

第一期支付（预付款）：自双方签订合同之日起的10个工作日内，甲方向乙

方支付本合同总价款的10%作为预付款；

第二期支付（进度款）：乙方完成多媒体硬件场外备货、展项道具模型等的场外加工制作，经甲方场外清点与验收完成，甲方于10个工作日内向乙方支付至本合同总价款的30%，乙方收到对应款项后于以发货；

第三期支付（验收款）：乙方完成采购设备的现场安装调试，经甲方签署初验报告后开始试运行，自试运行之日起的10个工作日内，甲方向乙方支付至本合同总价款的60%；

第四期支付（结算款）：根据维护情况，分3年向乙方支付至本合同结算价的100%，具体支付方式如下：运营第一年，至试运行开始之日起3个月内，本项目未出现因货物本身质量或缺陷问题导致场馆停运情况的发生，甲方向乙方支付至本合同结算款的90%；剩余10%的结算款，按第二运营年度5%、第三运营年度5%的比例，分别于每个运营年度的结束之日起10个工作日内向乙方支付完毕。

注：本合同项下的所有支付均由甲方通过指定银行以转账方式付款，且每次付款前，乙方应向甲方提交正规合法发票。

1.4.2 发票开具方式：按每期付款金额开具增值税专用发票。

1.5 货物交付期限、地点和方式

1.5.1 交付期限：合同签订后210日历天内完成本项目所有设备采购、安装、调试、验收、移交，达到实现整馆可对外公众服务状态。（如交付时间发生变更，应双方协商一致）；

1.5.2 交付地点：甲方指定地点为丝路花园二期综合楼；

1.5.3 交付方式：按甲方指定地点现场交付。

1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交

1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第 1.7.2 种方式解决：

1.7.1 将争议提交至 / 仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向 甲方所在地 人民法院起诉。

1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

（以下无正文）

甲方：喀什市科学技术局 喀什城投科教实业发展有限公司	乙方：上海复旦上科多媒体股份有限公司
统一社会信用代码：	统一社会信用代码：91310112480637065
住所：	住所：上海市宝山区富长路1051弄1号
法定代表人或 授权代表（签字）：	法定代表人或 授权代表（签字）：
联系人：	联系人：
约定送达地址：	约定送达地址：上海市宝山区富长路1051弄1号
邮政编码：	邮政编码：201901
电话：	电话：021-54885488
传真：	传真：021-54889920
电子邮箱：	电子邮箱：
开户银行：	开户银行：上海银行股份有限公司天通庵路支行
开户名称：	开户名称：上海复旦上科多媒体股份有限公司
开户账号：	开户账号：31647600002046791

项目实施团队人员表

序号	姓名	职务	职称/执业资格
1	杨毅	项目负责人	注册一级建造师、工程师
2	周一鸣	项目经理	注册二级建造师
3	徐峥	技术负责人	注册一级建造师、工程师
4	刘可	策划总监	中级工艺美术师
5	高若蒙	设计总监	工程师
6	孙圆	运营策划总监	工程师
7	胡志军	展示工程师	工程师
8	吴刚	多媒体工程师	工程师
9	王丽雯	造价工程师	一级注册造价工程师
10	杜龙	电气工程师	工程师
11	吴德亮	质量员	质量员
12	冯超	劳资员	劳资员
13	李诗琦	材料员	材料员
14	唐丽	机械员	机械员
15	孙飞虎	施工员	施工员
16	杜梦圆	施工员	施工员
17	王丽	质检员	质检员
18	张超	安全员	安全员
19	乔乐	资料员	资料员
20	张云立	运营负责人	/
21	王鹏	运营负责人（馆长）	/

表E0101 施工单位工程竣工报告

新疆维吾尔自治区
房屋建筑工程和市政基础设施工程

竣 工 报 告

工 程 名 称：喀什市青少年科学教育活动基地采购项目

施 工 单 位：上海复旦上科多媒体股份有限公司（盖公章）

新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅监制

表E0101 施工单位工程竣工报告

工程名称	喀什市青少年科学教育活动基地采购项目		工程地址	喀什市	
监理单位	新疆昆仑工程咨询管理集团有限公司		建设单位	喀什市科学技术局	
建筑面积	11807.78 m^2	结构类型	框架结构	基础类型	/
层数	地下 1 层地上 5 层			建筑高度	36.2 m
里程	/			长度	/ km
工程概况	本项目位喀什市丝路花园二期，地下一层，地上5层，总建筑面积为11807.78㎡。 耐火等级为二级，抗震设防烈度为6度，防火分类为二类高层，设计使用年限为50年。 根据室内环境控制的要求，本工程为一类，屋面防水等级为二级，设计使用年限为15年。				
开工日期	2022年06月25日		竣工日期	2023年06月30日	
完成工程设计和合同约定内容情况	完成设计图纸及施工合同约定的所有工程内容				
工程质量是否符合有关部门法律法规和工程建设强制性标准情况	工程质量符合法律法规及工程建设强制性标准要求				
工程质量控制资料检查情况	工程质量控制资料齐全、完整、有限				
工程安全和功能检验资料检查情况	工程安全和功能检验资料齐全、完整、有限				
观感质量评定	观感质量评价为好				

工程荣获国家、省（部）、市级奖项情况	无			
其他需要说明	无			
企业综合评定结论	工程质量符合设计及规范规定要求 质量检查部门负责人（签字）：			
分包单位名称及项目负责人（签章）	沈阳安吉消防安装工程有限公司		资质等级	二级
			资质等级	
			资质等级	
总承包单位	项目经理		2023 年 11 月 20 日	施工单位名称（盖章）
	项目技术负责人		2023 年 11 月 20 日	
	单位技术负责人		2023 年 11 月 20 日	
项目总监理工程师	☑ 同意； □ 不同意，原因：			
建设单位项目负责人	☑ 同意； □ 不同意，原因：			

注：本表可制成A3

五、 投标人近三年审计报告（关键页）扫描件

投标人在资信标中提供近三年（最新年度审计报告未出的须上溯一年）第三方（会计事务所）出具的投标人审计报告（关键页）扫描件，包括审计报告封面、盖章页、营业额、资产额、资产负债表、净利润、现金流等重要财务指标。

1. 上海同济建筑室内设计工程有限公司（联合体牵头人）

1） 2022 年度审计报告（关键页）扫描件

目　　录

内容	页码
审计报告	1-2
资产负债表	3
利润表	4
现金流量表	5
所有者权益变动表	6-7
财务报表附注	8-58

审 计 报 告

众会字（2023）第02360号

上海同济建筑室内设计工程有限公司董事会：

一、审计意见

我们审计了后附的上海同济建筑室内设计工程有限公司（以下简称“室内设计”）财务报表，包括2022年12月31日的资产负债表，2022年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注。

我们认为，室内设计财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了室内设计2022年12月31日的财务状况以及2022年度的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于室内设计，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、管理层和治理层对财务报表的责任

室内设计管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估室内设计的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算室内设计、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督室内设计的财务报告过程。

四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对室内设计持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致室内设计不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

众华会计师事务所（特殊普通合伙）　　中国注册会计师　戎凯宇

中国注册会计师　孙　申

中国，上海　　二〇二三年三月十七日

资产负债表

2022年12月31日

编制单位：上海同济建筑室内设计工程有限公司　　金额单位：元

资产	行次	期末余额	期初余额	负债和所有者权益（或股东权益）	行次	期末余额	期初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	309,431,936.71	508,491,207.12	短期借款	71		
交易性金融资产	2			交易性金融负债	72		
衍生金融资产	3			衍生金融负债	73		
应收票据	4			应付票据	74		
应收账款	5	68,917,337.95	74,034,561.52	应付账款	75	176,278,035.72	279,147,630.48
应收款项融资	6			预收款项	76		
预付款项	7			合同负债	77	319,670,233.72	396,285,793.07
其他应收款	8			应付职工薪酬	78		
其中：应收利息	9			应交税费	79		
应收股利	10			其他应付款	80		
存货	11	3,581,260.80	4,028,770.57	其中：应付利息	81		
合同资产	12			应付股利	82		
持有待售资产	13			一年内到期的非流动负债	83	7,613,797.22	8,949,511.49
一年内到期的非流动资产	14			其他流动负债	84		
其他流动资产	15			流动负债合计	85	503,562,066.66	684,382,935.04
流动资产合计	16	381,930,535.46	586,554,539.21	非流动负债：	86		
非流动资产：	17			长期借款	87		
债权投资	18			应付债券	88		
其他债权投资	19			其中：优先股	89		
长期应收款	20			永续债	90		
长期股权投资	21			租赁负债	91		
其他权益工具投资	22			长期应付款	92		
其他非流动金融资产	23			预计负债	93		
投资性房地产	24			递延收益	94		
固定资产	25	5,193,038.71	5,993,814.53	递延所得税负债	95		
其中：固定资产原值	26	49,043,781.86	47,499,116.45	其他非流动负债	96		
累计折旧	27	43,995,990.94	41,670,964.45	非流动负债合计	97		
减值准备	28	13,540,807.98	9,071,553.75	负债合计	98	503,562,066.66	684,382,935.04
固定资产清理	29			所有者权益（或股东权益）：	99		
在建工程	30			实收资本（或股本）	100	57,000,000.00	50,000,000.00
生产性生物资产	31			其他权益工具	101		
油气资产	32			其中：优先股	102		
使用权资产	33			永续债	103		
无形资产	34			资本公积	104	57,000,000.00	50,000,000.00
开发支出	35			减：库存股	105		
商誉	36			其他综合收益	106		
长期待摊费用	37	784,123.50	2,577,408.93	专项储备	107		
递延所得税资产	38			盈余公积	108	9,215,774.70	
其他非流动资产	39			其中：法定公积金	109		
其中：特准储备物资	40			任意公积金	110		
非流动资产合计	41	12,309,744.87	47,581,789.17	未分配利润	111	7,014,251.74	13,829,964.67
	42			其中：历年结存的未分配利润	112	7,014,251.74	13,329,362.80
	43			未确定的投资损失	113		500,601.87
	44			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	114	73,230,026.44	63,829,964.67
	45			少数股东权益	115	17,678,479.59	14,823,992.17
	46			所有者权益（或股东权益）合计	116	90,908,506.03	78,653,956.84
	47			负债和所有者权益（或股东权益）总计	117	594,470,572.69	763,036,891.88

法定代表人：　　主管会计工作负责人（总会计师）：　　会计（财务）机构负责人：　　填表人：

利润表

编制单位：上海同济建筑室内设计工程有限公司　　2022年度　　企财02表

金额单位：元

项目	行次	本期金额	上期金额	项目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	456,413,486.01	529,671,073.41	（二）按经营持续性分类	44	——	——
其中：营业收入	2	456,413,486.01	529,671,073.41	1.持续经营利润	45	14,533,951.71	16,501,052.37
△利息收入	3			2.终止经营净额	46		
△已赚保费	4			六、其他综合收益的税后净额	47		
△手续费及佣金收入	5			1.归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48		
二、营业总成本	6	436,210,689.21	507,624,944.38	（一）不能重分类进损益的其他综合收益	49		
其中：营业成本	7	425,197,374.84	499,669,798.22	1.重新计量设定受益计划变动额	50		
△利息支出	8			2.权益法下不能转损益的其他综合收益	51		
△手续费及佣金支出	9			3.其他权益工具投资公允价值变动	52		
△退保金	10			4.企业自身信用风险公允价值变动	53		
△赔付支出净额	11			5.其他	54		
△提取保险合同准备金净额	12			（二）将重分类进损益的其他综合收益	55		
△保单红利支出	13			1.权益法下可转损益的其他综合收益	56		
△分保费用	14			2.其他债权投资公允价值变动	57		
税金及附加	15	1,959,953.62	2,652,[illegible]	3.可供出售金融资产公允价值变动损益	58		
销售费用	16			4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	59		
管理费用	17	18,799,484.97	17,[illegible]	5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	60		
研发费用	18			6.其他债权投资信用减值准备	61		
财务费用	19	-9,746,124.22	-12,007,267.12	7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	62		
其中：利息费用	20	1,049,081.25	1,202,344.31	8.外币财务报表折算差额	63		
利息收入	21	10,800,707.44	13,221,308.82	9.其他	64		
汇兑净损失（净收益以"-"号填列）	22			*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	65		
其他	23			七、综合收益总额	66	14,533,951.71	16,501,052.37
加：其他收益	24	32,500.00		归属于母公司所有者的综合收益总额	67	14,533,951.71	16,501,052.37
投资收益（损失以"-"号填列）	25			*归属于少数股东的综合收益总额	68		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26			八、每股收益：	69		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	27			（一）基本每股收益	70		
△汇兑收益（损失以"-"号填列）	28			（二）稀释每股收益	71		
净敞口套期收益（损失以"-"号填列）	29			补充资料：（由市国资监管的金融企业按审计后的数据填报）	72	——	——
公允价值变动收益（损失以"-"号填列）	30			营业收入	73		
信用减值损失	31	-688,640.33		加：△利息收入	74		
资产减值损失	32			△已赚保费	75		
资产处置收益（损失以"-"号填列）	33			△手续费及佣金净收入	76		
三、营业利润（亏损以"-"号填列）	34	19,546,656.47	22,046,129.03	减：△利息支出	77		
加：营业外收入	35		1,827.88	加：△公允价值变动收益（损失以"-"号填列）	78		
其中：政府补助	36		1,500.00	△投资收益（损失以"-"号填列）	79		
减：营业外支出	37	109,005.70	104,657.65	其中：对联营企业和合营企业的投资收益	80		
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列）	38	19,437,650.77	21,943,299.26	△汇兑收益（损失以"-"号填列）	81		
减：所得税费用	39	4,903,699.06	5,442,246.89	△其它业务收入	82		
五、净利润（净亏损以"-"号填列）	40	14,533,951.71	16,501,052.37	补充资料二	83	——	——
（一）按所有权归属分类	41	——	——	会和主业相关的投资收益	84		
归属于母公司所有者的净利润	42	14,533,951.71	16,501,052.37	合主业利润	85	19,546,656.47	22,046,129.03
*少数股东损益	43				86		

单位负责人：刘涛　　主管会计工作负责人（总会计师）：梅洪　　会计（财务）机构负责人：梅洪　　填表人：[illegible]

现金流量表

编制单位：上海同济建筑室内设计工程有限公司　　2022年度　　金财03表

金额单位：元

项目	行次	本期金额	上期金额	项目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1	——	——	收回投资收到的现金	30		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	504,783,137.89	604,921,726.38	取得投资收益收到的现金	31		626,666.67
△客户存款和同业存放款项净增加额	3			处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	32	150.00	30.00
△向中央银行借款净增加额	4			处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	33		
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5			收到其他与投资活动有关的现金	34		76,925,838.58
△收到原保险合同保费取得的现金	6			投资活动现金流入小计	35	**150.00**	**77,552,535.25**
△收到再保险业务现金净额	7			购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	36	174,765.57	68,088.91
△保户储金及投资款净增加额	8			投资支付的现金	37		19,830,000.00
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	9			△质押贷款净增加额	38		
△收取利息、手续费及佣金的现金	10			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39		
△拆入资金净增加额	11			支付其他与投资活动有关的现金	40		50,000,000.00
△回购业务资金净增加额	12			投资活动现金流出小计	41	**174,765.57**	**69,898,088.91**
△代理买卖证券收到的现金净额	13			投资活动产生的现金流量净额	42	**-174,615.57**	**7,654,446.34**
收到的税费返还	14			三、筹资活动产生的现金流量：	43	——	——
收到其他与经营活动有关的现金	15	16,737,312.18	19,423,838.33	吸收投资收到的现金	44		
经营活动现金流入小计	16	**521,520,450.07**	**624,345,564.71**	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45		
购买商品、接受劳务支付的现金	17	385,066,664.69	511,407,106.93	取得借款收到的现金	46		
△客户贷款及垫款净增加额	18			收到其他与筹资活动有关的现金	47		
△存放中央银行和同业款项净增加额	19			筹资活动现金流入小计	48		
△支付原保险合同赔付款项的现金	20			偿还债务支付的现金	49	1,000,000.00	1,000,000.00
△拆出资金净增加额	21			分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50	7,645,155.07	16,506,725.24
△支付利息、手续费及佣金的现金	22			其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	51		
△支付保单红利的现金	23			支付其他与筹资活动有关的现金	52	34,346,000.00	
支付给职工以及为职工支付的现金	24	71,386,808.99	[illegible]41,971.51	筹资活动现金流出小计	53	**42,991,155.07**	**17,506,725.24**
支付的各项税费	25	16,516,316.60	[illegible]2,30[illegible]08.26	筹资活动产生的现金流量净额	54	**-42,991,155.07**	**-17,506,725.24**
支付其他与经营活动有关的现金	26	5,183,418.77	[illegible]75	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	55		
经营活动现金流出小计	27	**478,153,208.05**	**5[illegible]1,061,14[illegible]5**	五、现金及现金等价物净增加额	56	**201,470.38**	**23,432,142.36**
经营活动产生的现金流量净额	28	**43,367,2[illegible]1.02**	**3[illegible]2,[illegible]1.[illegible]6**	加：期初现金及现金等价物余额	57	508,439,207.32	485,007,064.96
二、投资活动产生的现金流量：	29			六、期末现金及现金等价物余额	58	**508,640,677.70**	**508,439,207.32**

单位负责人：刘涛　　[illegible]负责人（总会计师）：[illegible]　　会计（财务）机构负责人：[illegible]　　填表人：[illegible]

所有者权益变动表（一）

编制单位：[illegible]　　2022年度　　金额单位：元

项目	行次	本年金额													
		归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计
		实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	小计		
			优先股	永续债	其他										
	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
一、上年年末金额	1	50,000,000.00				9,215,774.20				13,829,044.42		14,853,992.12	87,898,810.74		87,898,810.74
加：会计政策变更	2														
前期差错更正	3														
其他	4														
二、本年年初金额	5	50,000,000.00				9,215,774.20				13,829,044.42		14,853,992.12	87,898,810.74		87,898,810.74
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6	-13,000,000.00				-9,215,774.20				-6,814,792.68		2,622,444.77	-26,408,122.11		-26,408,122.11
（一）综合收益总额	7	—	—	—	—	—	—		—	—	—	14,853,951.71	14,853,951.71		14,853,951.71
（二）所有者投入和减少资本	8	-13,000,000.00				-9,215,774.20				-8,208,187.85		-3,862,037.95	-34,346,000.00		-34,346,000.00
1. 所有者投入的普通股	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
2. 其他权益工具持有者投入资本	10					—	—	—	—	—	—	—			
3. 股份支付计入所有者权益的金额	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
4. 其他	12	-13,000,000.00	—	—	—	-9,215,774.20				-8,208,187.85		-3,862,037.95	-34,346,000.00		-34,346,000.00
（三）专项储备提取和使用	13		—	—	—										
1. 提取专项储备	14	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—			
2. 使用专项储备	15	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—			
（四）利润分配	16									1,457,395.17		-8,049,458.99	-6,596,073.82		-6,596,073.82
1. 提取盈余公积	17	—	—	—	—	—	—	—	—	1,457,395.17	—	-1,457,395.17		—	
其中：法定公积金	18	—	—	—	—	—	—	—	—	1,457,395.17	—	-1,457,395.17		—	
任意公积金	19	—	—	—	—	—	—	—	—		—			—	
#储备基金	20	—	—	—	—	—	—	—	—		—			—	
#企业发展基金	21	—	—	—	—	—	—	—	—		—			—	
#利润归还投资	22	—	—	—	—	—	—	—	—		—			—	
六2. 提取一般风险准备	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	
3. 对所有者（或股东）的分配	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-6,596,073.82	-6,596,073.82		-6,596,073.82
4. 其他	25														
（五）所有者权益内部结转	26														
1. 资本公积转增资本（或股本）	27						—	—	—	—	—	—		—	
2. 盈余公积转增资本（或股本）	28		—	—	—		—	—	—		—	—		—	
3. 盈余公积弥补亏损	29	—	—	—	—		—	—	—		—	—		—	
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	30	—		—	—			—	—		—	—		—	
5. 其他综合收益结转留存收益	31	—	—	—	—			—	—		—	—		—	
6. 其他	32													—	
四、本年年末余额	33	37,000,000.00								7,014,251.74		17,476,436.89	61,490,688.63		61,490,688.63

单位负责人：刘涛　　主管会计工作负责人：[illegible]　　会计机构负责人：[illegible]　　填表人：[illegible]

所有者权益变动表（二）

编制单位：[redacted]设计工程有限公司　　2022年度　　金额单位：元

项目	行次	本年金额													
		归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计
		实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	小计		
			优先股	永续债	其他										
甲	乙	1	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
一、上年年末金额	1	50,000,000.00				21,265,700.00				12,378,939.18		15,307,425.92	98,952,065.10		98,952,065.10
加：会计政策变更	2														
前期差错更正	3														
其他	4														
二、本年年初金额	5	50,000,000.00				21,265,700.00				12,378,939.18		15,307,425.92	98,952,065.10		98,952,065.10
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6					-12,049,925.80				1,650,105.24		-953,431.80	-10,953,252.36		-10,953,252.36
（一）综合收益总额	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,501,052.37	16,501,052.37		16,501,052.37
（二）所有者投入和减少资本	8					-12,049,925.80							-12,049,925.80		-12,049,925.80
1. 所有者投入的普通股	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
2. 其他权益工具持有者投入资本	10						—	—	—	—	—	—			
3. 股份支付计入所有者权益的金额	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
4. 其他	12	—	—	—	—	-12,049,925.80							-12,049,925.80		-12,049,925.80
（三）专项储备提取和使用	13	—	—	—	—										
1. 提取专项储备	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
2. 使用专项储备	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
（四）利润分配	16									1,650,105.24		-16,954,486.17	-15,304,380.93		-15,304,380.93
1. 提取盈余公积	17	—	—	—	—	—	—	—	—	1,650,105.24	—	-1,650,105.24		—	
其中：法定公积金	18	—	—	—	—	—	—	—	—	1,650,105.24	—	-1,650,105.24		—	
任意公积金	19	—	—	—	—	—	—	—	—		—			—	
#储备基金	20	—	—	—	—	—	—	—	—		—			—	
#企业发展基金	21	—	—	—	—	—	—	—	—		—			—	
#利润归还投资	22	—	—	—	—	—	—	—	—		—			—	
八2. 提取一般风险准备	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	
3. 对所有者（或股东）的分配	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-15,304,380.93	-15,304,380.93		-15,304,380.93
4. 其他	25														
（五）所有者权益内部结转	26														
1. 资本公积转增资本（或股本）	27					—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2. 盈余公积转增资本（或股本）	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
3. 盈余公积弥补亏损	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	
5. 其他综合收益结转留存收益	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	
6. 其他	32														
四、本年年末金额	33	50,000,000.00				9,215,774.20				14,029,044.42		14,453,992.12	87,998,810.74		87,998,810.74

单位负责人：刘涛　　主管会计工作负责人（会计机构）：[redacted]　　财务负责人：[redacted]　　制表人：[redacted]

姓名 Full name 戎凯宇

性别 Sex 男

出生日期 Date of birth 1964-11-15

工作单位 Working unit 众华会计师事务所（特殊普通合伙）

身份证号码 Identity card No. 310109196411154032

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

中国注册会计师协会

上海国家会计学院

众华会计师事务所（特殊普通合伙）

证书编号：310000050131
No. of Certificate

批准注册协会：上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期：1992 年/y 11 月/m 12 日/d
Date of Issuance

6

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

戎凯宇的年检二维码

年/y 月/m 日/d

5

姓　　名 Full name　孙申

性　　别 Sex　男

出生日期 Date of birth　1989-03-23

工作单位 Working unit　众华会计师事务所（特殊普通合伙）

身份证号码 Identity card No.　310110198903234412

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

中国注册会计师协会

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。

This certificate is valid for another year after this renewal.

孙申的年检二维码

证书编号：No. of Certificate	310000030209		
批准注册协会：Authorized Institute of CPAs	上海市注册会计师协会		
发证日期：Date of Issuance	2021年 /y	05月 /m	31日 /d

年 /y	月 /m	日 /d

证书序号：0006271

会计师事务所

执业证书

名　　称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：陆士敏

主任会计师：

经营场所：上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室

组织形式：普通合伙制

执业证书编号：31000003

批准执业文号：沪财会〔98〕153号（转制批文 沪财会〔2013〕68号）

批准执业日期：1998年12月23日（转制日期 2013年11月20日）

说　明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：上海市财政局

二〇二〇 年 十 月 五 日

中华人民共和国财政部制

统一社会信用代码

91310114084119251J

营业执照

（副 本）

证照编号：14000000202202080150

扫描二维码登录"国家企业信用信息公示系统"了解更多登记、备案、许可、监管信息。

名　　称　众华会计师事务所（特殊普通合伙）

类　　型　特殊普通合伙企业

执行事务合伙人　陆士敏

经营范围　审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

成立日期　2013年12月02日

合伙期限　2013年12月02日 至 2043年12月01日

主要经营场所　上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室

登记机关　上海市嘉定区市场监督管理局

2022 年 02 月 08 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

2） 2023 年度审计报告（关键页）扫描件

上海同济建筑室内设计工程有限公司

2023 年度

财务报表及审计报告

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）”进行查验，
报告编码：沪24B0F9SVED

目　　录

内容	页码
审计报告	1-2
资产负债表	3
利润表	4
现金流量表	5
所有者权益变动表	6-7
财务报表附注	8-56

仅供深圳湾文化广场医院工程投标使用

ZHONGHUA

审 计 报 告

众会字（2024）第01653号

上海同济建筑室内设计工程有限公司董事会：

一、审计意见

我们审计了后附的上海同济建筑室内设计工程有限公司（以下简称“室内设计”）财务报表，包括2023年12月31日的资产负债表，2023年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注。

我们认为，室内设计财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了室内设计2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于室内设计，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、管理层和治理层对财务报表的责任

室内设计管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估室内设计的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算室内设计、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督室内设计的财务报告过程。

众华会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：上海市虹口区东大名路1089号北外滩来福士广场东塔楼17-18楼（200082）
电话：(021)6352 5500　传真：(021)6352 5566　网址：www.zhonghuacpa.com

Zhonghua Certified Public Accountants LLP
17F-18F, East Tower, 1089 Dong Da Ming Road, Raffles City The Bund, Hongkou District, Shanghai, 200082, China
T: (021)6352 5500　F: (021)6352 5566　Web: www.zhonghuacpa.com

四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对室内设计持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致室内设计不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

众华会计师事务所（特殊普通合伙）　　中国注册会计师　戊凯宇

中国注册会计师　孙　申

中国，上海　　二〇二四年三月一日

众华会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：上海市虹口区东大名路1089号北外滩来福士广场东塔楼17-18楼（200082）
电话：(021)6352 5500　传真：(021)6352 5566　网址：www.zhonghuacpa.com

Zhonghua Certified Public Accountants LLP
17F-18F, East Tower, 1089 Dong Da Ming Road, Raffles City The Bund, Hongkou District, Shanghai, 200082, China
T: (021)6352 5500　F: (021)6352 5566　Web: www.zhonghuacpa.com

资产负债表

编制单位：上海同济建筑室内设计工程有限公司　　2023年12月31日　　金财01表　　金额单位：元

资产	行次	期末余额	期初余额	负债和所有者权益（或股东权益）	行次	期末余额	期初余额
流动资产：	1			流动负债：	75		
货币资金	2	540,507,060.64	509,615,906.23	短期借款	76		
交易性金融资产	3			△向中央银行借款	77		
△拆出资金	4			△拆入资金	78		
交易性金融资产	5			交易性金融负债	79		
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6			☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	80		
衍生金融资产	7			衍生金融负债	81		
应收票据	8			应付票据	82		
应收账款	9	69,442,253.50	68,957,397.99	应付账款	83	165,989,243.04	176,278,035.72
应收款项融资	10	156,800.00		预收款项	84		
预付款项	11			合同负债	85	325,333,112.42	319,679,233.74
△应收保费	12			△卖出回购金融资产款	86		
△应收分保账款	13			△吸收存款及同业存放	87		
△应收分保合同准备金	14			△代理买卖证券款	88		
其他应收款	15	3,175,500.80	1,386,260.80	△代理承销证券款	89		
其中：应收股利	16			应付职工薪酬	90	2,521,062.72	2,043,737.24
△买入返售金融资产	17			其中：应付工资	91		
存货	18			应付福利费	92		
其中：原材料	19			#其中：职工奖励及福利基金	93		
库存商品（产成品）	20			应交税费	94	3,117,294.42	5,384,272.90
合同资产	21			其中：应交税金	95	3,096,053.24	5,262,013.05
持有待售资产	22			其他应付款	96	69,638,746.56	37,093,340.86
一年内到期的非流动资产	23			其中：应付股利	97		
其他流动资产	24			△应付手续费及佣金	98		
流动资产合计	25	613,281,614.94	580,159,565.02	△应付分保账款	99		
非流动资产：	26			持有待售负债	100		
△发放贷款及垫款	27			一年内到期的非流动负债	101	1,000,000.00	1,000,000.00
债权投资	28			其他流动负债	102		
☆可供出售金融资产	29			流动负债合计	103	567,599,459.16	541,478,620.46
其他债权投资	30			非流动负债：	104		
☆持有至到期投资	31			△保险合同准备金	105		
长期应收款	32			长期借款	106	18,500,000.00	19,500,000.00
长期股权投资	33			应付债券	107		
其他权益工具投资	34			其中：优先股	108		
其他非流动金融资产	35			永续债	109		
投资性房地产	36	850,233.05	1,480,038.71	租赁负债	110		
固定资产	37	39,494,206.41	40,045,181.86	长期应付款	111		
其中：固定资产原价	38	53,305,193.27	51,395,990.94	长期应付职工薪酬	112		
其计折旧	39	13,810,986.86	11,350,809.08	预计负债	113		
固定资产减值准备	40			递延收益	114		
在建工程	41			递延所得税负债	115		
生产性生物资产	42			其他非流动负债	116		
油气资产	43			其中：特准储备基金	117		
使用权资产	44			非流动负债合计	118	18,500,000.00	19,500,000.00
无形资产	45			负 债 合 计	119	586,099,459.16	560,978,620.46
开发支出	46			所有者权益（或股东权益）：	120		
商誉	47			实收资本（或股本）	121	43,000,000.00	37,000,000.00
长期待摊费用	48		784,523.50	国家资本	122		
递延所得税资产	49			国有法人资本	123	43,000,000.00	37,000,000.00
其他非流动资产	50			集体资本	124		
其中：特准储备物资	51			民营资本	125		
非流动资产合计	52	40,344,439.46	42,309,744.07	外商资本	126		
	53			减：已归还投资	127		
	54			实收资本（或股本）净额	128	43,000,000.00	37,000,000.00
	55			其他权益工具	129		
	56			其中：优先股	130		
	57			永续债	131		
	58			资本公积	132		
	59			减：库存股	133		
	60			其他综合收益	134		
	61			其中：外币报表折算差额	135		
	62			专项储备	136		
	63			盈余公积	137	8,765,486.09	7,014,251.74
	64			其中：法定公积金	138	8,765,486.09	7,014,251.74
	65			任意公积金	139		
	66			#储备基金	140		
	67			#企业发展基金	141		
	68			#利润归还投资	142		
	69			△一般风险准备	143		
	70			未分配利润	144	15,761,109.15	17,476,436.89
	71			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	145	67,526,595.24	61,490,688.63
	72			*少数股东权益	146		
	73			所有者权益（或股东权益）合计	147	67,526,595.24	61,490,688.63
资产总计	74	653,626,054.40	622,469,309.09	负债和所有者权益（或股东权益）总计	148	653,626,054.40	622,469,309.09

单位负责人：　　主管会计工作负责人（总会计师）：　　会计（财务）机构负责人：　　填表人：

利润表

编制单位：上海同济建筑室内设计工程有限公司　　2023年度　　会财02表　　金额单位：元

项　目	行次	本期金额	上期金额	项　目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	536,348,289.58	456,413,486.01	（二）按经营持续性分类	44	——	——
其中：营业收入	2	536,348,289.58	456,413,486.01	持续经营净利润	45	17,512,343.50	14,533,951.71
△利息收入	3			终止经营净利润	46		
△已赚保费	4			六、其他综合收益的税后净额	47		
△手续费及佣金收入	5			归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48		
二、营业总成本	6	512,990,793.13	436,210,689.21	（一）不能重分类进损益的其他综合收益	49		
其中：营业成本	7	505,047,747.14	425,197,374.84	1. 重新计量设定受益计划变动额	50		
△利息支出	8			2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	51		
△手续费及佣金支出	9			3. 其他权益工具投资公允价值变动	52		
△退保金	10			4. 企业自身信用风险公允价值变动	53		
△赔付支出净额	11			5. 其他	54		
△提取保险合同准备金净额	12			（二）将重分类进损益的其他综合收益	55		
△保单红利支出	13			1. 权益法下可转损益的其他综合收益	56		
△分保费用	14			2. 其他债权投资公允价值变动	57		
税金及附加	15	1,991,416.07	1,959,953.62	☆3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	58		
销售费用	16			4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	59		
管理费用	17	17,250,711.09	18,799,484.97	☆5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	60		
研发费用	18			6. 其他债权投资信用减值准备	61		
财务费用	19	-11,299,081.17	-9,746,124.22	7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	62		
其中：利息费用	20	861,129.17	1,049,081.25	8. 外币财务报表折算差额	63		
利息收入	21	12,157,543.93	10,800,707.44	9. 其他	64		
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22			*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	65		
其他	23			七、综合收益总额	66	17,512,343.50	14,533,951.71
加：其他收益	24	782,000.00	32,500.00	归属于母公司所有者的综合收益总额	67	17,512,343.50	14,533,951.71
投资收益（损失以“-”号填列）	25			*归属于少数股东的综合收益总额	68		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26			八、每股收益：	69		
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	27			（一）基本每股收益	70		
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	28			（二）稀释每股收益	71		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	29			补充资料一：（由市国资监管的金融企业按审计后的数据填报）	72	——	——
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	30			营业收入	73		
信用减值损失	31	-705,119.08	-688,640.33	加：△利息收入	74		
资产减值损失	32			△已赚保费	75		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33			△手续费及佣金净收入	76		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34	23,434,377.37	19,546,656.47	减：△利息支出	77		
加：营业外收入	35			加：△公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	78		
其中：政府补助	36			△投资收益（损失以“-”号填列）	79		
减：营业外支出	37	100,905.00	109,005.70	其中：对联营企业和合营企业的投资收益	80		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38	23,333,472.37	19,437,650.77	△汇兑收益（损失以“-”号填列）	81		
减：所得税费用	39	5,821,128.87	4,903,699.06	△其它业务收入	82		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40	17,512,343.50	14,533,951.71	补充资料二：	83	——	——
（一）按所有权归属分类	41	——	——	☆和主业相关的投资收益	84		
归属于母公司所有者的净利润	42	17,512,343.50	14,533,951.71	☆主业利润	85	23,434,377.37	19,546,656.47
*少数股东损益	43				86		

单位负责人：刘涛　　主管会计工作负责人（总会计师）：　　会计（财务）机构负责人：　　填表人：

现金流量表

编制单位：上海同济建筑室内设计工程有限公司　　2023年度　　企财03表　金额单位：元

项　目	行次	本期金额	上期金额	项　目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1	——	——	收回投资收到的现金	30		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	567,193,197.75	504,783,137.89	取得投资收益收到的现金	31		
△客户存款和同业存放款项净增加额	3			处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	32		150.00
△向中央银行借款净增加额	4			处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	33		
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5			收到其他与投资活动有关的现金	34		
△收到原保险合同保费取得的现金	6			投资活动现金流入小计	35		150.00
△收到再保险业务现金净额	7			购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	36	2,500,861.32	174,765.57
△保户储金及投资款净增加额	8			投资支付的现金	37		
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	9			△质押贷款净增加额	38		
△收取利息、手续费及佣金的现金	10			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39		
△拆入资金净增加额	11			支付其他与投资活动有关的现金	40		
△回购业务资金净增加额	12			投资活动现金流出小计	41	2,500,861.32	174,765.57
△代理买卖证券收到的现金净额	13			投资活动产生的现金流量净额	42	-2,500,861.32	-174,615.57
收到的税费返还	14			三、筹资活动产生的现金流量：	43	——	——
收到其他与经营活动有关的现金	15	47,512,067.32	16,737,312.18	吸收投资收到的现金	44	6,000,000.00	
经营活动现金流入小计	16	614,705,265.07	521,520,450.07	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45		
购买商品、接受劳务支付的现金	17	467,636,368.06	385,066,664.69	取得借款收到的现金	46		
△客户贷款及垫款净增加额	18			收到其他与筹资活动有关的现金	47		
△存放中央银行和同业款项净增加额	19			筹资活动现金流入小计	48	6,000,000.00	
△支付原保险合同赔付款项的现金	20			偿还债务支付的现金	49	1,000,000.00	1,000,000.00
△拆出资金净增加额	21			分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50	18,337,566.06	7,645,155.07
△支付利息、手续费及佣金的现金	22			其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	51		
△支付保单红利的现金	23			支付其他与筹资活动有关的现金	52		34,346,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金	24	73,288,903.33	71,386,808.99	筹资活动现金流出小计	53	19,337,566.06	42,991,155.07
支付的各项税费	25	20,939,144.34	16,516,316.60	筹资活动产生的现金流量净额	54	-13,337,566.06	-42,991,155.07
支付其他与经营活动有关的现金	26	5,136,039.02	5,183,418.77	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	55		
经营活动现金流出小计	27	567,000,454.75	478,153,209.05	五、现金及现金等价物净增加额	56	31,866,382.94	201,470.38
经营活动产生的现金流量净额	28	47,704,810.32	43,367,241.02	加：期初现金及现金等价物余额	57	508,640,677.70	508,439,207.32
二、投资活动产生的现金流量：	29	——	——	六、期末现金及现金等价物余额	58	540,507,060.64	508,640,677.70

单位负责人：刘涛　　主管会计工作负责人（总会计师）：　　会计（财务）机构负责人：　　填表人：

所有者权益变动表（一）

编制单位：上海邦环建筑室内设计工程有限公司　　2023年度　　会财04表　　金额单位：元

项目	行次	本年金额													
		归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计
		实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	小计		
			优先股	永续债	其他										
栏次	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
一、上年年末余额	1	37,000,000.00								7,014,251.74		17,476,436.89	61,490,688.63		61,490,688.63
加：会计政策变更	2														
前期差错更正	3														
其他	4														
二、本年年初余额	5	37,000,000.00								7,014,251.74		17,476,436.89	61,490,688.63		61,490,688.63
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6	6,000,000.00								1,751,234.35		-1,715,327.74	6,035,906.61		6,035,906.61
（一）综合收益总额	7	—	—	—	—	—	—		—	—	—	17,512,343.50	17,512,343.50		17,512,343.50
（二）所有者投入和减少资本	8	6,000,000.00											6,000,000.00		6,000,000.00
1. 所有者投入的普通股	9	6,000,000.00	—	—	—		—	—	—	—	—	—	6,000,000.00		6,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	10						—	—	—	—	—				
3. 股份支付计入所有者权益的金额	11		—	—	—		—	—	—	—	—	—			
4. 其他	12		—	—	—										
（三）专项储备提取和使用	13		—	—	—										
1. 提取专项储备	14	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—			
2. 使用专项储备	15	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—			
（四）利润分配	16									1,751,234.35		-19,227,671.24	-17,476,436.89		-17,476,436.89
1. 提取盈余公积	17	—	—	—	—	—	—	—	—	1,751,234.35	—	-1,751,234.35		—	
其中：法定公积金	18	—	—	—	—	—	—	—	—	1,751,234.35	—	-1,751,234.35		—	
任意公积金	19	—	—	—	—	—	—	—	—		—			—	
#储备基金	20	—	—	—	—	—	—	—	—		—			—	
#企业发展基金	21	—	—	—	—	—	—	—	—		—			—	
#利润归还投资	22	—	—	—	—	—	—	—	—		—			—	
△2. 提取一般风险准备	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	
3. 对所有者（或股东）的分配	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-17,476,436.89	-17,476,436.89		-17,476,436.89
4. 其他	25														
（五）所有者权益内部结转	26														
1. 资本公积转增资本（或股本）	27						—	—	—	—	—	—		—	
2. 盈余公积转增资本（或股本）	28		—	—	—	—	—	—	—		—	—		—	
3. 盈余公积弥补亏损	29	—	—	—	—	—	—	—	—		—			—	
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	30	—	—			—	—		—	—	—			—	
△5. 其他综合收益结转留存收益	31	—	—	—	—	—	—		—	—	—			—	
6. 其他	32														
四、本年年末余额	33	43,000,000.00								8,765,486.09		15,761,109.15	67,526,595.24		67,526,595.24

单位负责人：刘涛　　主管会计工作负责人（总会计师）：　　会计（财务）机构负责人：　　填表人：

所有者权益变动表（二）

编制单位：上海网所建筑室内设计工程有限公司　　2023年度　　会计04表　　金额单位：元

项目	行次	上年金额													
		归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计
		实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	小计		
			优先股	永续债	其他										
栏　次	一	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
一、上年年末余额	1	50,000,000.00				9,215,774.20				13,829,044.42		14,853,992.12	87,898,810.74		87,898,810.74
加：会计政策变更	2														
前期差错更正	3														
其他	4														
二、本年年初余额	5	50,000,000.00				9,215,774.20				13,829,044.42		14,853,992.12	87,898,810.74		87,898,810.74
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6	-13,000,000.00				-9,215,774.20				-6,814,792.68		2,622,444.77	-26,408,122.11		-26,408,122.11
（一）综合收益总额	7	—	—	—	—	—	—		—	—	—	14,533,951.71	14,533,951.71		14,533,951.71
（二）所有者投入和减少资本	8	-13,000,000.00				-9,215,774.20				-8,268,187.85		-3,862,037.95	-34,346,000.00		-34,346,000.00
1. 所有者投入的普通股	9		—	—	—		—	—	—	—	—	—			
2. 其他权益工具持有者投入资本	10						—	—	—	—	—	—			
3. 股份支付计入所有者权益的金额	11		—	—	—		—	—	—	—	—	—			
4. 其他	12	-13,000,000.00	—	—	—	-9,215,774.20				-8,268,187.85		-3,862,037.95	-34,346,000.00		-34,346,000.00
（三）专项储备提取和使用	13		—	—	—										
1. 提取专项储备	14	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—			
2. 使用专项储备	15	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—			
（四）利润分配	16									1,453,395.17		-8,049,468.99	-6,596,073.82		-6,596,073.82
1. 提取盈余公积	17	—	—	—	—	—	—	—	—	1,453,395.17	—	-1,453,395.17		—	
其中：法定公积金	18	—	—	—	—	—	—	—	—	1,453,395.17	—	-1,453,395.17		—	
任意公积金	19	—	—	—	—	—	—	—	—		—			—	
#储备基金	20	—	—	—	—	—	—	—	—		—			—	
#企业发展基金	21	—	—	—	—	—	—	—	—		—			—	
#利润归还投资	22	—	—	—	—	—	—	—	—		—			—	
△2. 提取一般风险准备	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	
3. 对所有者（或股东）的分配	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-6,596,073.82	-6,596,073.82		-6,596,073.82
4. 其他	25														
（五）所有者权益内部结转	26														
1. 资本公积转增资本（或股本）	27						—	—	—	—	—	—		—	
2. 盈余公积转增资本（或股本）	28		—	—	—	—	—	—	—		—	—		—	
3. 盈余公积弥补亏损	29	—	—	—	—	—	—	—	—		—			—	
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	30	—	—	—	—	—	—		—	—	—			—	
△5. 其他综合收益结转留存收益	31	—	—	—	—	—	—		—	—	—			—	
6. 其他	32														
四、本年年末余额	33	37,000,000.00								7,014,251.74		17,476,436.89	61,490,688.63		61,490,688.63

单位负责人：刘涛　　主管会计工作负责人（总会计师）：　　会计（财务）机构负责人：　　填表人：

姓名 Full name 戎凯宇
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1964-11-15
工作单位 Working unit 众华会计师事务所（特殊普通合伙）
身份证号码 Identity card No. 310109196411154032

证书编号：
No. of Certificate 310000050131

批准注册协会：上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期：1992 年 11 月 12 日
Date of Issuance

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

戎凯宇的年检二维码

年 月 日
y m d

姓　名 Full name　孙申

性　别 Sex

出生日期 Date of birth　1989-03-23

工作单位 Working unit　大华会计师事务所（特殊普通合伙）

身份证号码 Identity card No.　310110198903234412

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

孙申的年检二维码

		年 /y	月 /m	日 /d
证书编号：No. of Certificate	310000030209			
批准注册协会：Authorized Institute of CPAs	上海市注册会计师协会			
发证日期：Date of Issuance	2021年 /y	05月 /m	31日 /d	

证书序号：0006271

会计师事务所

执业证书

名　　称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：陆士敏

主任会计师：

经营场所：上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室

组织形式：普通合伙制

执业证书编号：31000003

批准执业文号：沪财会〔98〕153号（转制批文 沪财会〔2013〕68号）

批准执业日期：1998年12月23日（转制日期 2013年11月20日）

说　明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：上海市财政局

二〇二〇　年　十　月　五　日

中华人民共和国财政部制

统一社会信用代码

91310114084119251J

营业执照

（副本）

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。

证照编号：14000000202202080150

名　　称　众华会计师事务所（特殊普通合伙）

类　　型　特殊普通合伙企业

执行事务合伙人　陆士敏

经营范围　审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

成立日期　2013年12月02日

合伙期限　2013年12月02日 至 2043年12月01日

主要经营场所　上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室

登记机关　上海市嘉定区市场监督管理局

2022 年 02 月 08 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

10-1

国家市场监督管理总局监制

3） 2024 年度审计报告（关键页）扫描件

上海同济建筑室内设计工程有限公司

2024 年度

财务报表及审计报告

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）”进行查验，
报告编码：沪25V49C0FZ9

目　　录

内容	页码
审计报告	1-2
资产负债表	3
利润表	4
现金流量表	5
所有者权益变动表	6-7
财务报表附注	8-56

仅供深圳湾文化广场医院工程投标使用

ZHONGHUA

审 计 报 告

众会字（2025）第 01578 号

上海同济建筑室内设计工程有限公司董事会：

一、审计意见

我们审计了后附的上海同济建筑室内设计工程有限公司（以下简称“室内设计”）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的资产负债表，2024 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注。

我们认为，室内设计财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了室内设计 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于室内设计，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、管理层和治理层对财务报表的责任

室内设计管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估室内设计的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算室内设计、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督室内设计的财务报告过程。

众华会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：上海市虹口区东大名路1089号北外滩来福士广场东塔楼17-18楼（200082）
电话：(021)6352 5500　传真：(021)6352 5566　网址：www.zhonghuacpa.com

Zhonghua Certified Public Accountants LLP
17F-18F, East Tower, 1089 Dong Da Ming Road, Raffles City The Bund, Hongkou District, Shanghai
T: (021)6352 5500　F: (021)6352 5566　Web: www.zhonghuacpa.com

四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对室内设计持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致室内设计不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

众华会计师事务所（特殊普通合伙）　　中国注册会计师　林德伟

中国注册会计师　郝玮玎

中国，上海　　二〇二五年三月二十五日

众华会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：上海市虹口区东大名路1089号北外滩来福士广场东塔楼17-18楼（200082）
电话：(021)6352 5500　传真：(021)6352 5566　网址：www.zhonghuacpa.com

Zhonghua Certified Public Accountants LLP
17F-18F, East Tower, 1089 Dong Da Ming Road, Raffles City The Bund, Hongkou District, Shanghai
T: (021)6352 5500　F: (021)6352 5566　Web: www.zhonghuacpa.com

资产负债表

编制单位：上海同济建筑室内设计工程有限公司　　2024年12月31日　　金额单位：元

资产	行次	期末余额	期初余额	负债和所有者权益（或股东权益）	行次	期末余额	期初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	580,602,963.18	540,507,060.64	短期借款	73		
交易性金融资产	2			交易性金融负债	74		
衍生金融资产	3			衍生金融负债	75		
应收票据	4			应付票据	76		
应收账款	5	93,598,649.32	69,442,233.50	应付账款	77	206,706,320.03	163,989,243.04
应收款项融资	6		156,800.00	预收款项	78		
预付款项	7			合同负债	79	329,487,615.31	325,333,112.42
应收保费	8			卖出回购金融资产款	80		
应收分保账款	9			吸收存款及同业存放	81		
应收分保合同准备金	10			代理买卖证券款	82		
其他应收款	11	2,846,800.00	3,175,500.80	代理承销证券款	83		
其中：应收股利	12			应付职工薪酬	84	7,939,940.05	7,571,062.77
应收利息	13			其中：应付工资	85		
买入返售金融资产	14			应付福利费	86		
存货	15			#其中：职工奖励及福利基金	87		
其中：原材料	16			应交税费	88	6,207,054.74	3,117,294.42
库存商品（产成品）	17			其中：应交税金	89	6,120,370.82	3,096,033.24
合同资产	18			其他应付款	90	69,680,483.73	69,638,746.56
持有待售资产	19			其中：应付股利	91		
一年内到期的非流动资产	20			应付手续费及佣金	92		
其他流动资产	21			应付分保账款	93		
流动资产合计	22	676,848,412.50	613,281,614.94	持有待售负债	94		
非流动资产：	23			一年内到期的非流动负债	95	1,000,000.00	1,000,000.00
发放贷款及垫款	24			其他流动负债	96		
债权投资	25			流动负债合计	97	615,856,413.86	567,599,459.16
可供出售金融资产	26			非流动负债：	98		
其他债权投资	27			保险合同准备金	99		
长期应收款	28			长期借款	100	17,500,000.00	18,500,000.00
长期股权投资	29	325,395.00	850,233.03	应付债券	101		
其他权益工具投资	30	37,249,026.62	39,494,206.41	其中：优先股	102		
其他非流动金融资产	31	53,373,052.16	53,503,193.27	永续债	103		
投资性房地产	32	16,124,025.54	13,810,986.86	租赁负债	104		
固定资产	33			长期应付款	105		
其中：固定资产原价	34			长期应付职工薪酬	106		
减：累计折旧	35			预计负债	107		
固定资产减值准备	36			递延收益	108		
在建工程	37			递延所得税负债	109		
生产性生物资产	38			其他非流动负债	110		
油气资产	39			其中：特准储备基金	111		
使用权资产	40			非流动负债合计	112	17,500,000.00	18,500,000.00
无形资产	41			负债合计	113	633,356,413.86	586,099,459.16
开发支出	42			所有者权益（或股东权益）：	114		
商誉	43			实收资本（或股本）	115	50,000,000.00	43,000,000.00
长期待摊费用	44			国家资本	116		
递延所得税资产	45			国有法人资本	117	50,000,000.00	43,000,000.00
其他非流动资产	46			集体资本	118		
其中：特准储备物资	47			民营资本	119		
非流动资产合计	48	37,574,421.62	40,344,439.46	外商资本	120		
	49			#减：已归还投资	121		
	50			实收资本（或股本）净额	122	50,000,000.00	43,000,000.00
	51			其他权益工具	123		
	52			其中：优先股	124		
	53			永续债	125		
	54			资本公积	126	10,995,579.51	8,765,486.09
	55			其中：资本溢价（股本溢价）	127	10,995,579.51	8,765,486.09
	56			减：库存股	128		
	57			其他综合收益	129		
	58			其中：外币报表折算差额	130		
	59			专项储备	131		
	60			盈余公积	132		
	61			其中：法定公积金	133		
	62			任意公积金	134		
	63			#储备基金	135		
	64			#企业发展基金	136		
	65			#利润归还投资	137		
	66			一般风险准备	138		
	67			未分配利润	139	20,070,840.75	15,761,109.15
	68			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	140	81,066,420.26	67,526,595.24
	69			*少数股东权益	141		
	70			所有者权益（或股东权益）合计	142	81,066,420.26	67,526,595.24
	71			负债和所有者权益（或股东权益）总计	143	714,422,834.12	653,626,054.40
	72				144		
	73				145		
	74	714,422,834.12	653,626,054.40		146		

单位负责人：　　主管会计工作负责人（总会计师）：　　会计机构负责人：　　填表人：

利润表

编制单位：上海同济建筑室内设计工程有限公司　　2024年度　　企财02表　　金额单位：元

项　　目	行次	本期金额	上期金额	项　　目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	652,426,378.45	536,348,289.58	（二）按经营持续性分类	44	——	——
其中：营业收入	2	652,426,378.45	536,348,289.58	持续经营净利润	45	22,300,934.17	17,512,343.50
△利息收入	3			终止经营净利润	46		
△已赚保费	4			六、其他综合收益的税后净额	47		
△手续费及佣金收入	5			归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48		
二、营业总成本	6	623,471,535.54	512,990,793.13	（一）不能重分类进损益的其他综合收益	49		
其中：营业成本	7	612,275,582.65	505,047,747.14	1.重新计量设定受益计划变动额	50		
△利息支出	8			2.权益法下不能转损益的其他综合收益	51		
△手续费及佣金支出	9			3.其他权益工具投资公允价值变动	52		
△退保金	10			4.企业自身信用风险公允价值变动	53		
△赔付支出净额	11			5.其他	54		
△提取保险合同准备金净额	12			（二）将重分类进损益的其他综合收益	55		
△保单红利支出	13			1.权益法下可转损益的其他综合收益	56		
△分保费用	14			2.其他债权投资公允价值变动	57		
税金及附加	15	2,612,527.60	1,991,416.07	☆3.可供出售金融资产公允价值变动损益	58		
销售费用	16			4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	59		
管理费用	17	18,455,478.11	17,250,711.09	☆5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	60		
研发费用	18			6.其他债权投资信用减值准备	61		
财务费用	19	-9,872,052.82	-11,299,081.17	7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	62		
其中：利息费用	20	765,114.58	851,129.17	8.外币财务报表折算差额	63		
利息收入	21	10,787,207.44	12,157,543.93	9.其他	64		
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22			*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	65		
其他	23			七、综合收益总额	66	22,300,934.17	17,512,343.50
加：其他收益	24	2,604,000.00	782,000.00	归属于母公司所有者的综合收益总额	67	22,300,934.17	17,512,343.50
投资收益（损失以“-”号填列）	25			*归属于少数股东的综合收益总额	68		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26			八、每股收益：	69		
△以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	27			（一）基本每股收益	70		
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	28			（二）稀释每股收益	71		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	29			补充资料一：（由市国资监管的金融企业按审计后的数据填报）	72	——	——
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	30			营业收入	73		
信用减值损失	31	-1,478,716.55	-705,119.08	加：△利息收入	74		
资产减值损失	32			△已赚保费	75		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33	20,378.10	-	△手续费及佣金净收入	76		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34	30,100,504.46	23,434,377.37	减：△利息支出	77		
加：营业外收入	35			加：△公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	78		
其中：政府补助	36			△投资收益（损失以“-”号填列）	79		
减：营业外支出	37	100,050.00	100,905.00	其中：对联营企业和合营企业的投资收益	80		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38	30,000,454.46	23,333,472.37	△汇兑收益（损失以“-”号填列）	81		
减：所得税费用	39	7,699,520.29	5,821,128.87	△其它业务收入	82		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40	22,300,934.17	17,512,343.50	补充资料二：	83	——	——
（一）按所有权归属分类	41	——	——	☆和主业相关的投资收益	84		
归属于母公司所有者的净利润	42	22,300,934.17	17,512,343.50	☆主业利润	85	30,080,126.36	23,434,377.37
*少数股东损益	43				86		

单位负责人：刘涛　　主管会计工作负责人（总会计师）：刘涛　　会计（财务）机构负责人：[illegible]　　填表人：[illegible]

现金流量表

编制单位：上海同济建筑室内设计工程有限公司　　2024年度　　企财03表　金额单位：元

项　目	行次	本期金额	上期金额	项　目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1	——	——	收回投资收到的现金	30		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	692,302,824.11	567,193,197.75	取得投资收益收到的现金	31		
△客户存款和同业存放款项净增加额	3			处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	32	28,318.58	-
△向中央银行借款净增加额	4			处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	33		
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5			收到其他与投资活动有关的现金	34		
△收到原保险合同保费取得的现金	6			投资活动现金流入小计	35	28,318.58	-
△收到再保险业务现金净额	7			购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	36	314,372.57	2,500,861.32
△保户储金及投资款净增加额	8			投资支付的现金	37		
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	9			△质押贷款净增加额	38		
△收取利息、手续费及佣金的现金	10			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39		
△拆入资金净增加额	11			支付其他与投资活动有关的现金	40		
△回购业务资金净增加额	12			投资活动现金流出小计	41	314,372.57	2,500,861.32
△代理买卖证券收到的现金净额	13			投资活动产生的现金流量净额	42	-286,053.99	-2,500,861.32
收到的税费返还	14			三、筹资活动产生的现金流量：	43	——	——
收到其他与经营活动有关的现金	15	13,946,122.23	47,512,067.32	吸收投资收到的现金	44	7,000,000.00	6,000,000.00
经营活动现金流入小计	16	706,248,946.34	614,705,265.07	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45		
购买商品、接受劳务支付的现金	17	558,744,030.33	467,636,368.06	取得借款收到的现金	46		
△客户贷款及垫款净增加额	18			收到其他与筹资活动有关的现金	47		
△存放中央银行和同业款项净增加额	19			筹资活动现金流入小计	48	7,000,000.00	6,000,000.00
△支付原保险合同赔付款项的现金	20			偿还债务支付的现金	49	1,000,000.00	1,000,000.00
△拆出资金净增加额	21			分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50	16,526,223.73	18,337,566.06
△支付利息、手续费及佣金的现金	22			其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	51		
△支付保单红利的现金	23			支付其他与筹资活动有关的现金	52		
支付给职工以及为职工支付的现金	24	69,319,162.42	73,288,903.33	筹资活动现金流出小计	53	17,526,223.73	19,337,566.06
支付的各项税费	25	23,588,814.38	20,939,144.34	筹资活动产生的现金流量净额	54	-10,526,223.73	-13,337,566.06
支付其他与经营活动有关的现金	26	3,888,758.95	5,136,039.02	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	55		
经营活动现金流出小计	27	655,540,766.08	567,000,454.75	五、现金及现金等价物净增加额	56	39,895,902.54	31,866,382.94
经营活动产生的现金流量净额	28	50,708,180.26	47,704,810.32	加：期初现金及现金等价物余额	57	540,507,060.64	508,640,677.70
二、投资活动产生的现金流量：	29	——	——	六、期末现金及现金等价物余额	58	580,402,963.18	540,507,060.64

单位负责人：刘涛　　主管会计工作负责人（总会计师）：刘涛　　会计（财务）机构负责人：　　填表人：

所有者权益变动表（一）

编制单位：上海网语建筑室内设计工程有限公司　　2024年度　　金额单位：元

项目	行次	本年金额													
		归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计
		实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	小计		
			优先股	永续债	其他										
栏次	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
一、上年年末余额	1	43,000,000.00								8,765,486.09		15,761,109.15	67,526,595.24		67,526,595.24
加：会计政策变更	2														
前期差错更正	3														
其他	4														
二、本年年初余额	5	43,000,000.00								8,765,486.09		15,761,109.15	67,526,595.24		67,526,595.24
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6	7,000,000.00								2,230,093.42		-4,309,731.60	13,539,825.82		13,539,825.82
（一）综合收益总额	7											22,300,934.17	22,300,934.17		22,300,934.17
（二）所有者投入和减少资本	8	7,000,000.00											7,000,000.00		7,000,000.00
1. 所有者投入的普通股	9	7,000,000.00											7,000,000.00		7,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	10														
3. 股份支付计入所有者权益的金额	11														
4. 其他	12														
（三）专项储备提取和使用	13														
1. 提取专项储备	14														
2. 使用专项储备	15														
（四）利润分配	16									2,230,093.42		-17,991,202.57	-15,761,109.15		-15,761,109.15
1. 提取盈余公积	17									2,230,093.42		-2,230,093.42			
其中：法定公积金	18									2,230,093.42		-2,230,093.42			
任意公积金	19														
#储备基金	20														
#企业发展基金	21														
#利润归还投资	22														
公2. 提取一般风险准备	23														
3. 对所有者（或股东）的分配	24											-15,761,109.15	-15,761,109.15		-15,761,109.15
4. 其他	25														
（五）所有者权益内部结转	26														
1. 资本公积转增资本（或股本）	27														
2. 盈余公积转增资本（或股本）	28														
3. 盈余公积弥补亏损	29														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	30														
公5. 其他综合收益结转留存收益	31														
6. 其他	32														
四、本年年末余额	33	50,000,000.00								10,995,579.51		20,070,840.75	81,066,420.26		81,066,420.26

单位负责人：刘涛　　主管会计工作负责人（总会计师）：刘涛　　会计（财务）机构负责人：[illegible]　　填表人：[illegible]

所有者权益变动表（二）

编制单位：上海同济建筑室内设计工程有限公司　　2024年度　　金附04表

金额单位：元

项目	行次	上年金额														
		归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计
		实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	小计		
			优先股	永续债	其他										
栏　次	—	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
一、上年年末余额	1	37,000,000.00								7,014,251.74		17,476,436.89	61,490,688.63		61,490,688.63
加：会计政策变更	2														
前期差错更正	3														
其他	4														
二、本年年初余额	5	37,000,000.00								7,014,251.74		17,476,436.89	61,490,688.63		61,490,688.63
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6	6,000,000.00								1,751,234.35		-1,715,327.74	6,035,906.61		6,035,906.61
（一）综合收益总额	7											17,512,343.50	17,512,343.50		17,512,343.50
（二）所有者投入和减少资本	8	6,000,000.00											6,000,000.00		6,000,000.00
1. 所有者投入的普通股	9	6,000,000.00											6,000,000.00		6,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	10														
3. 股份支付计入所有者权益的金额	11														
4. 其他	12														
（三）专项储备提取和使用	13														
1. 提取专项储备	14														
2. 使用专项储备	15														
（四）利润分配	16									1,751,234.35		-19,227,671.24	-17,476,436.89		-17,476,436.89
1. 提取盈余公积	17									1,751,234.35		-1,751,234.35			
其中：法定公积金	18									1,751,234.35		-1,751,234.35			
任意公积金	19														
#储备基金	20														
#企业发展基金	21														
#利润归还投资	22														
△2. 提取一般风险准备	23														
3. 对所有者（或股东）的分配	24											-17,476,436.89	-17,476,436.89		-17,476,436.89
4. 其他	25														
（五）所有者权益内部结转	26														
1. 资本公积转增资本（或股本）	27														
2. 盈余公积转增资本（或股本）	28														
3. 盈余公积弥补亏损	29														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	30														
△5. 其他综合收益结转留存收益	31														
6. 其他	32														
四、本年年末余额	33	43,000,000.00								8,765,486.09		15,761,109.15	67,526,595.24		67,526,595.24

单位负责人：刘涛　　主管会计工作负责人（总会计师）：刘涛　　会计（财务）机构负责人：[illegible]　　填表人：[illegible]

姓　名　林德伟
Full name

性　别　男
Sex

出生日期　1978-04-01
Date of birth

工作单位　众华会计师事务所（特殊普通合伙）
Working unit

身份证号码　[illegible]
Identity card No.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

林德伟的年检二维码

年 /y　月 /m　日 /d

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 /y　月 /m　日 /d

姓　　名 Full name　郝玮玎

性　　别 Sex　女

出生日期 Date of birth　1985-05-13

工作单位 Working unit　众华会计师事务所（特殊普通合伙）

身份证号码 Identity card No.　410303198505130520

证书编号：No. of Certificate　310000030127

批准注册协会：Authorized Institute of CPAs　上海市注册会计师协会

发证日期：Date of Issuance　2019年/y　05月/m　31日/d

4

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

郝玮玎(310000030127)
您已通过2020年年检
上海市注册会计师协会
2020年08月31日

郝玮玎的年检二维码

年/y　月/m　日/d

5

会计师事务所

执业证书

名　　称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：陆士敏

主任会计师：

经营场所：上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室

组织形式：普通合伙制

执业证书编号：31000003

批准执业文号：沪财会〔98〕153号（转制批文 沪财会〔2013〕68号）

批准执业日期：1998年12月23日（转制日期 2013年11月20日）

证书序号：0006271

说　明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：上海市财政局

二〇二〇 年 十 月 五 日

中华人民共和国财政部制

统一社会信用代码

91310114084119251J

证照编号：14000000202412280052

营业执照

（副 本）

扫描经营主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

名　　称　众华会计师事务所（特殊普通合伙）

类　　型　特殊普通合伙企业

执行事务合伙人　陆士敏

经营范围　审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

出 资 额　人民币2680.0000万元整

成立日期　2013年12月02日

主要经营场所　上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室

登记机关　上海市嘉定区市场监督管理局

2024 年 12 月 28 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

2. 上海复旦上科多媒体股份有限公司（联合体成员一）

1) 2022 年度审计报告（关键页）扫描件

上海复旦上科多媒体股份有限公司

中兴财光华审会字（2023）第 334112 号

目录

审计报告	
合并及公司资产负债表	1-2
合并及公司利润表	3
合并及公司现金流量表	4
合并及公司股东权益变动表	5-8
财务报表附注	9-72

审计报告

中兴财光华审会字（2023）第334112号

上海复旦上科多媒体股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了上海复旦上科多媒体股份有限公司（以下简称复旦上科）财务报表，包括2022年12月31日的合并及公司资产负债表，2022年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了复旦上科2022年12月31日的合并及公司财务状况以及2022年度的合并及公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于复旦上科，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）”进行查验。报告编码：京23WXP7HNOA

在编制财务报表时，管理层负责评估复旦上科的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算复旦上科、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督复旦上科的财务报告过程。

四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对复旦上科持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致复旦上科不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就复旦上科中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财 务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

中兴财光华会计师事务所
（特殊普通合伙）
中国·北京

中国注册会计师：

中国注册会计师：

2023 年 5 月 15 日

资产负债表

编制单位：上海复旦上科多媒体股份有限公司　　单位：人民币元

项　目	附注	2022年12月31日		2021年12月31日	
		合并	公司	合并	公司
流动资产：					
货币资金	五、1	73,890,299.31	63,722,647.79	88,156,240.94	81,284,902.24
交易性金融资产	五、2	1,220,101.08	1,220,101.08	1,236,599.34	1,236,599.34
衍生金融资产					
应收票据					
应收账款	五、3/十二、1	42,528,965.63	33,521,016.34	56,999,982.78	44,132,412.13
应收款项融资					
预付款项	五、4	3,943,258.82	11,544,205.63	7,026,829.91	12,123,087.86
其他应收款	五、5/十二、2	17,601,805.32	25,420,924.45	18,618,499.02	22,699,377.48
其中：应收利息					
应收股利					
存货	五、6	55,479,515.38	24,353,334.24	45,847,044.94	20,641,339.10
合同资产					
持有待售资产					
一年内到期的非流动资产					
其他流动资产	五、7	971,596.35	275,023.43	665,079.75	173,206.08
流动资产合计		195,635,541.89	160,057,252.96	218,550,276.68	182,290,924.23
非流动资产：					
债权投资					
其他债权投资					
长期应收款					
长期股权投资	五、8/十二、3	992,487.47	24,003,856.29	949,487.00	23,960,855.82
其他权益工具投资					
其他非流动金融资产					
投资性房地产					
固定资产	五、9	1,275,359.28	760,489.00	1,215,905.68	672,576.19
在建工程	五、10	3,014,198.56	3,014,198.56	2,343,698.58	2,343,698.58
生产性生物资产					
油气资产					
使用权资产	五、11	8,650,307.85	8,650,307.85	9,611,453.17	9,611,453.17
无形资产					
开发支出					
商誉					
长期待摊费用					
递延所得税资产	五、12	7,153,542.22	2,692,082.18	6,571,974.14	2,641,898.65
其他非流动资产					
非流动资产合计		21,085,895.38	39,120,933.88	20,692,518.57	39,230,482.41
资产总计		216,721,437.27	199,178,186.84	239,242,795.25	221,521,406.64

公司法定代表人：孙峰　　主管会计工作的公司负责人：武艳雪　　公司会计机构负责人：武艳雪

资产负债表（续）

编制单位：上海复旦上科多媒体股份有限公司　　单位：人民币元

项　目	附注	2022年12月31日		2021年12月31日	
		合并	公司	合并	公司
流动负债：					
短期借款					
交易性金融负债					
衍生金融负债					
应付票据					
应付账款	五、13	94,697,898.34	75,583,406.53	106,766,267.61	90,083,610.74
预收款项					
合同负债	五、14	1,584,385.98	1,563,636.30	1,175,079.38	1,154,329.70
应付职工薪酬	五、15				
应交税费	五、16	332,592.57	226,234.14	120,560.28	42,848.82
其他应付款	五、17	1,644,456.99	6,784,087.24	994,050.14	8,045,541.99
其中：应付利息					
应付股利					
持有待售负债					
一年内到期的非流动负债	五、18	808,711.34	808,711.34	491,124.45	491,124.45
其他流动负债	五、19	95,142.63	93,818.18	70,584.23	69,259.78
流动负债合计		99,163,187.85	85,059,893.73	109,617,666.09	99,886,715.48
非流动负债：					
长期借款					
应付债券					
其中：优先股					
永续债					
租赁负债	五、20	8,398,763.52	8,398,763.52	9,207,474.85	9,207,474.85
长期应付款					
长期应付职工薪酬					
预计负债					
递延收益					
递延所得税负债					
其他非流动负债					
非流动负债合计		8,398,763.52	8,398,763.52	9,207,474.85	9,207,474.85
负债合计		107,561,951.37	93,458,657.25	118,825,140.94	109,094,190.33
所有者权益：					
实收资本	五、21	70,000,000.00	70,000,000.00	70,000,000.00	70,000,000.00
其他权益工具					
其中：优先股					
永续债					
资本公积	五、22	29,561,271.41	42,855,873.24	29,561,271.41	42,855,873.24
减：库存股					
其他综合收益					
专项储备					
盈余公积	五、23	8,112,439.14	8,112,439.14	8,112,439.14	8,112,439.14
未分配利润	五、24	3,277,361.34	-15,248,782.79	13,400,052.36	-8,541,096.07
归属于母公司所有者权益合计		110,951,071.89		121,073,762.91	
少数股东权益		-1,791,585.99		-656,108.60	
所有者权益合计		109,159,485.90	105,719,529.59	120,417,654.31	112,427,216.31
负债和所有者权益总计		216,721,437.27	199,178,186.84	239,242,795.25	221,521,406.64

公司法定代表人：孙峰　　主管会计工作的公司负责人：武艳雪　　公司会计机构负责人：武艳雪

利 润 表

编制单位：上海复旦上科多媒体股份有限公司　　单位：人民币元

项　目	附注	2022年度		2021年度	
		合并	公司	合并	公司
一、营业收入	五、25/十二、4	56,139,563.23	44,401,665.67	93,332,388.24	71,790,717.84
减：营业成本	五、25/十二、4	46,123,626.70	38,211,167.65	82,613,150.25	63,662,428.98
税金及附加	五、26	126,511.94	95,621.72	257,655.93	217,742.44
销售费用	五、27	1,227,950.51	1,040,678.89	2,582,404.62	2,491,835.07
管理费用	五、28	13,461,659.93	5,709,242.57	14,471,993.17	8,462,982.13
研发费用	五、29	5,732,378.33	5,732,378.33	6,338,673.40	5,593,011.02
财务费用	五、30	446,442.75	496,870.82	316,429.06	364,878.30
其中：利息费用		547,894.45	547,894.45	438,445.73	438,445.73
利息收入		110,597.59	54,873.02	133,900.97	80,837.43
加：其他收益	五、31	422,367.15	355,492.76	1,571,055.71	1,565,779.52
投资收益（损失以“-”号填列）	五、32/十二、5	1,309,197.19	66,201.98	1,622,687.85	40,411.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益					
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）					
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）					
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	五、33	-16,478.91	-16,478.91	-23,670.88	-23,670.88
信用减值损失（损失以“-”号填列）	五、34	-2,563,649.19	-318,078.01	-10,010,958.00	-5,517,119.12
资产减值损失（损失以“-”号填列）					
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五、35	40,834.60	39,286.24	17,779.59	17,779.59
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-11,786,736.09	-6,757,870.25	-20,071,023.92	-12,918,979.22
加：营业外收入					
减：营业外支出					
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-11,786,736.09	-6,757,870.25	-20,071,023.92	-12,918,979.22
减：所得税费用	五、36	-528,567.68	-50,183.53	-1,890,118.14	376,068.26
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-11,258,168.41	-6,707,686.72	-18,180,905.78	-13,295,047.48
其中：被合并方在合并前实现的净利润					
（一）按经营持续性分类		-11,258,168.41	-6,707,686.72	-18,180,905.78	-13,295,047.48
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-11,258,168.41	-6,707,686.72	-18,180,905.78	-13,295,047.48
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）					
（二）按所有权归属分类		-11,258,168.41		-18,180,905.78	
1. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		-10,122,691.02		-17,524,797.18	
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-1,135,477.39		-656,108.60	
五、其他综合收益的税后净额		-	-	-	-
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-		-	
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		-	-	-	-
（1）重新计量设定受益计划变动额					
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益					
（3）其他权益工具投资公允价值变动					
（4）企业自身信用风险公允价值变动					
（5）其他					
2. 将重分类进损益的其他综合收益		-	-	-	-
（1）权益法下可转损益的其他综合收益					
（2）其他债权投资公允价值变动					
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额					
（4）其他债权投资信用减值准备					
（5）现金流量套期储备					
（6）外币财务报表折算差额					
（7）其他					
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额					
六、综合收益总额		-11,258,168.41	-6,707,686.72	-18,180,905.78	-13,295,047.48
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-10,122,691.02		-17,524,797.18	
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-1,135,477.39		-656,108.60	
七、每股收益					
（一）基本每股收益		-0.14		-0.25	
（二）稀释每股收益		-0.14		-0.25	

公司法定代表人：孙峰　　主管会计工作的公司负责人：武艳雪　　公司会计机构负责人：武艳雪

现金流量表

编制单位：上海复旦上科多媒体股份有限公司　　单位：人民币元

项　　目	附注	2022年度		2021年度	
		合并	公司	合并	公司
一、经营活动产生的现金流量：					
销售商品、提供劳务收到的现金		80,837,283.49	63,217,989.13	72,086,038.39	55,949,415.53
收到的税费返还					
收到其他与经营活动有关的现金	五、37	3,316,505.72	2,435,832.29	6,408,750.51	5,658,846.53
经营活动现金流入小计		84,153,789.21	65,653,821.42	78,494,788.90	61,608,262.06
购买商品、接受劳务支付的现金		72,477,760.46	59,889,095.32	65,167,047.27	49,879,540.63
支付给职工以及为职工支付的现金		17,660,277.06	10,360,396.77	20,324,181.89	14,827,484.98
支付的各项税费		817,055.05	217,903.79	3,320,643.69	2,783,504.98
支付其他与经营活动有关的现金	五、37	7,575,200.30	6,105,357.81	7,362,850.31	5,145,706.42
经营活动现金流出小计		98,530,292.87	76,572,753.69	96,174,723.16	72,636,237.01
经营活动产生的现金流量净额		-14,376,503.66	-10,918,932.27	-17,679,934.26	-11,027,974.95
二、投资活动产生的现金流量：					
收回投资收到的现金		420,500,019.35	19.35	418,850,339.93	16,850,339.93
取得投资收益收到的现金		1,266,196.72	23,201.51	1,673,200.85	90,924.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		69,000.00	54,000.00	26,400.00	26,400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额					
收到其他与投资活动有关的现金					
投资活动现金流入小计		421,835,216.07	77,220.86	420,549,940.78	16,967,664.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,224,654.04	1,060,543.04	2,831,785.09	2,715,158.65
投资支付的现金		420,500,000.00		421,000,340.34	26,450,340.34
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额					
支付其他与投资活动有关的现金					
投资活动现金流出小计		421,724,654.04	1,060,543.04	423,832,125.43	29,165,498.99
投资活动产生的现金流量净额		110,562.03	-983,322.18	-3,282,184.65	-12,197,834.29
三、筹资活动产生的现金流量：					
吸收投资收到的现金					
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金					
取得借款收到的现金					
收到其他与筹资活动有关的现金			172,721,369.41		181,500,000.00
筹资活动现金流入小计		-	172,721,369.41	-	181,500,000.00
偿还债务支付的现金					
分配股利、利润或偿付利息支付的现金					
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润					
支付其他与筹资活动有关的现金	五、37		178,381,369.41	1,039,018.89	138,439,018.89
筹资活动现金流出小计		-	178,381,369.41	1,039,018.89	138,439,018.89
筹资活动产生的现金流量净额		-	-5,660,000.00	-1,039,018.89	43,060,981.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响					
五、现金及现金等价物净增加额		-14,265,941.63	-17,562,254.45	-22,001,137.80	19,835,171.87
加：期初现金及现金等价物余额		88,156,240.94	81,284,902.24	108,674,011.34	59,966,362.07
六、期末现金及现金等价物余额		73,890,299.31	63,722,647.79	86,672,873.54	79,801,534.84

公司法定代表人：孙峰　　主管会计工作的公司负责人：武艳雪　　公司会计机构负责人：武艳雪

编制单位：上海复旦上科多媒体股份有限公司

合并股东权益变动表

单位：人民币元

项目	2022 年度												
	归属于母公司股东权益											少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	70,000,000.00				29,561,271.41				8,112,439.14	13,400,052.36	121,073,762.91	-656,108.60	120,417,654.31
加：会计政策变更											-		-
前期差错更正											-		-
同一控制下企业合并											-		-
其他											-		-
二、本年期初余额	70,000,000.00	-	-	-	29,561,271.41	-	-	-	8,112,439.14	13,400,052.36	121,073,762.91	-656,108.60	120,417,654.31
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-10,122,691.02	-10,122,691.02	-1,135,477.39	-11,258,168.41
（一）综合收益总额										-10,122,691.02	-10,122,691.02	-1,135,477.39	-11,258,168.41
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．所有者投入的普通股											-		-
2．其他权益工具持有者投入资本											-		-
3．股份支付计入股东权益的金额											-		-
4．其他											-		-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．提取盈余公积											-		-
2．对所有者的分配											-		-
3．其他											-		-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．资本公积转增股本											-		-
2．盈余公积转增股本											-		-
3．盈余公积弥补亏损											-		-
4．设定受益计划变动额结转留存收益											-		-
5．其他综合收益结转留存收益											-		-
6．其他											-		-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．本期提取											-		-
2．本期使用											-		-
（六）其他											-		-
四、本年期末余额	70,000,000.00	-	-	-	29,561,271.41	-	-	-	8,112,439.14	3,277,361.34	110,951,071.89	-1,791,585.99	109,159,485.90

公司法定代表人：孙峰　　主管会计工作的公司负责人：武艳雪　　公司会计机构负责人：武艳雪

合并所有者权益变动表

编制单位：上海复旦上科多媒体股份有限公司

单位：人民币元

项目	2021年度												
	归属于母公司所有者权益											少数所有者权益	所有者权益合计
	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	70,000,000.00				29,561,271.41				8,112,439.14	30,924,849.54	138,598,560.09		138,598,560.09
加：会计政策变更											-		-
前期差错更正											-		-
同一控制下企业合并											-		-
其他											-		-
二、本年期初余额	70,000,000.00	-	-	-	29,561,271.41	-	-	-	8,112,439.14	30,924,849.54	138,598,560.09	-	138,598,560.09
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-17,524,797.18	-17,524,797.18	-656,108.60	-18,180,905.78
（一）综合收益总额										-17,524,797.18	-17,524,797.18	-656,108.60	-18,180,905.78
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．所有者投入的普通股											-		-
2．其他权益工具持有者投入资本											-		-
3．股份支付计入所有者权益的金额											-		-
4．其他											-		-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．提取盈余公积											-		-
2．对所有者的分配											-		-
3．其他											-		-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．资本公积转增股本											-		-
2．盈余公积转增股本											-		-
3．盈余公积弥补亏损											-		-
4．设定受益计划变动额结转留存收益											-		-
5．其他综合收益结转留存收益											-		-
6．其他											-		-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．本期提取											-		-
2．本期使用											-		-
（六）其他											-		-
四、本年期末余额	70,000,000.00	-	-	-	29,561,271.41	-	-	-	8,112,439.14	13,400,052.36	121,073,762.91	-656,108.60	120,417,654.31

公司法定代表人：孙峰　　主管会计工作的公司负责人：武艳雪　　公司会计机构负责人：武艳雪

股东权益变动表

编制单位：上海复旦上科多媒体股份有限公司　　单位：人民币元

项　目	2022年度										
	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	70,000,000.00				42,855,873.24				8,112,439.14	-8,541,096.07	112,427,216.31
加：会计政策变更											-
前期差错更正											-
其他											-
二、本年期初余额	70,000,000.00	-	-	-	42,855,873.24	-	-	-	8,112,439.14	-8,541,096.07	112,427,216.31
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-6,707,686.72	-6,707,686.72
（一）综合收益总额										-6,707,686.72	-6,707,686.72
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．所有者投入的普通股											-
2．其他权益工具持有者投入资本											-
3．股份支付计入股东权益的金额											-
4．其他											-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．提取盈余公积											-
2．对所有者的分配											-
3．其他											-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．资本公积转增股本											-
2．盈余公积转增股本											-
3．盈余公积弥补亏损											-
4．设定受益计划变动额结转留存收益											-
5．其他综合收益结转留存收益											-
6．其他											-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．本期提取											-
2．本期使用											-
（六）其他											-
四、本年期末余额	70,000,000.00	-	-	-	42,855,873.24	-	-	-	8,112,439.14	-15,248,782.79	105,719,529.59

公司法定代表人：孙峰　　主管会计工作的公司负责人：武艳雪　　公司会计机构负责人：武艳雪

所有者权益变动表

编制单位：上海复旦上科多媒体股份有限公司

单位：人民币元

项目	2021年度										
	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	70,000,000.00				42,855,873.24				8,112,439.14	4,753,951.41	125,722,263.79
加：会计政策变更											-
前期差错更正											-
其他											-
二、本年期初余额	70,000,000.00	-	-	-	42,855,873.24	-	-	-	8,112,439.14	4,753,951.41	125,722,263.79
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-13,295,047.48	-13,295,047.48
（一）综合收益总额										-13,295,047.48	-13,295,047.48
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．所有者投入的普通股											-
2．其他权益工具持有者投入资本											-
3．股份支付计入所有者权益的金额											-
4．其他											-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．提取盈余公积											-
2．对所有者的分配											-
3．其他											-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．资本公积转增股本											-
2．盈余公积转增股本											-
3．盈余公积弥补亏损											-
4．设定受益计划变动额结转留存收益											-
5．其他综合收益结转留存收益											-
6．其他											-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．本期提取											-
2．本期使用											-
（六）其他											-
四、本年期末余额	70,000,000.00	-	-	-	42,855,873.24	-	-	-	8,112,439.14	-8,541,096.07	112,427,216.31

公司法定代表人：孙峰　　主管会计工作的公司负责人：武艳雪　　公司会计机构负责人：武艳雪



统一社会信用代码

911101020837656 9XD

营业执照

（副 本）(5-1)

扫描二维码登录"国家企业信用信息公示系统"了解更多登记、备案、许可、监管信息

名　　称　中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

类　　型　特殊普通合伙企业

执行事务合伙人　姚庚春

经营范围　审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具相关报告；承办会计咨询、会计服务业务；法律、行政法规规定的其他审计业务；代理记账；增值税代理记账；税务咨询；企业管理咨询。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；代理记账以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

成立日期　2013年11月13日

合伙期限　2013年11月13日 至 2033年11月12日

主要经营场所　北京市西城区阜成门外大街2号22层A24

与原件一致

登记机关　北京市西城区市场监督管理局

2021 年 12 月 07 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

会计师事务所

执业证书

名　　称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：姚庚春

主任会计师：

经 营 场 所：北京西城区阜成门外大街2号22层A24

组 织 形 式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010205

批准执业文号：京财会许可[2014]0031号

批准执业日期：2014年03月28日

与原件一致

证书序号：0000187

说　明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：北京市财政局

二〇一八年四月四日

中华人民共和国财政部制

从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息

（截至2020年10月10日）

从事证券服务业务会计师事务所备案名单

序号	会计师事务所名称	统一社会信用代码	执业证书编号	备案公告日期
42	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）	91110102083765690D	11010205	2020-11-02
43	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）	9111010208288114 6K	11000167	2020-11-02
44	中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）	91110108083662085K	11000267	2020-11-02
45	中准会计师事务所（特殊普通合伙）	91110108082889906D	11000170	2020-11-02
46	众华会计师事务所（特殊普通合伙）	91310114084119251J	31000003	2020-11-02

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

姓名	金建泥
Full name	男
性别	
Sex	1969-05-02
出生日期	中兴财光华会计师事务所（特殊
Date of birth	普通合伙）上海分所
工作单位	
Working unit	310228690502361
身份证号码	
Identity card No.	

上海同济建筑室内装计工程有限公司

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

与原件一致

上海市注册会计师协会 CPA 年检专用章

2016年4月3日

证书编号：
No. of Certificate 310000612268

批准注册协会：
Authorized Institute of CPAs 上海市注册会计师协会

发证日期：
Date of Issuance 2001 年 09 月 12 日
/y /m /d

4

5

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，延续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

金融湖(310000612268)
您已通过2021年年检
上海市注册会计师协会
2021年10月30日

年 月 日
/y /m /d

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，延续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日
/y /m /d

与原件一致

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日
/y /m /d

12

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日
/y /m /d

13

姓　　名　张亚军
Full name

性　　别　男
Sex

出生日期　1980-04-07
Date of birth

工作单位　中国财政经济出版社
Workingunit

身份证号码　[illegible]
Identity card No.

上海同济建筑室内设计工程有限公司

与原件一致

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号：110102060135
No. of Certificate

批准注册协会：上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期：2016 年 09 月 26 日
Date of Issuance

年　月　日

2） 2023 年度审计报告（关键页）扫描件

上海复旦上科多媒体股份有限公司

中兴财光华审会字（2024）第 334112 号

目录

审计报告	
合并及公司资产负债表	1-2
合并及公司利润表	3
合并及公司现金流量表	4
合并及公司股东权益变动表	5-8
财务报表附注	9-69

审计报告

中兴财光华审会字（2024）第334112号

上海复旦上科多媒体股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了上海复旦上科多媒体股份有限公司（以下简称复旦上科）财务报表，包括2023年12月31日的合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了复旦上科2023年12月31日的合并及公司财务状况以及2023年度的合并及公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于复旦上科，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）”进行查验。
报告编码：京24LZPAU2UN

在编制财务报表时，管理层负责评估复旦上科的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算复旦上科、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督复旦上科的财务报告过程。

四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对复旦上科持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致复旦上科不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就复旦上科中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财 务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

中兴财光华会计师事务所
（特殊普通合伙）
中国·北京

中国注册会计师：

中国注册会计师：

2024 年 5 月 17 日

资产负债表

编制单位：上海复旦上科多媒体股份有限公司　　单位：人民币元

项　目	附注	2023年12月31日		2022年12月31日	
		合并	公司	合并	公司
流动资产：					
货币资金	五、1	79,762,763.20	69,548,908.55	73,890,299.31	63,722,647.79
交易性金融资产	五、2	1,213,562.83	1,213,562.83	1,220,101.08	1,220,101.08
衍生金融资产					
应收票据	五、3	100,000.00	100,000.00		
应收账款	五、4/十二、1	39,311,213.64	33,652,728.64	42,528,965.63	33,521,016.34
应收款项融资					
预付款项	五、5	2,948,140.90	8,811,554.37	3,943,258.82	11,544,205.63
其他应收款	五、6/十二、2	16,466,305.79	24,571,996.01	17,601,805.32	25,420,924.45
其中：应收利息					
应收股利					
存货	五、7	54,137,422.45	22,237,813.19	55,479,515.38	24,353,334.24
合同资产					
持有待售资产					
一年内到期的非流动资产					
其他流动资产	五、8	297,010.25	44,174.01	971,596.35	275,023.43
流动资产合计		194,236,419.06	160,180,737.60	195,635,541.89	160,057,252.96
非流动资产：					
债权投资					
其他债权投资					
长期应收款					
长期股权投资	五、9/十二、3	978,444.93	23,989,813.75	992,487.47	24,003,856.29
其他权益工具投资					
其他非流动金融资产					
投资性房地产					
固定资产	五、10	1,208,226.33	418,697.72	1,275,359.28	760,489.00
在建工程	五、11	-	-	3,014,198.56	3,014,198.56
生产性生物资产					
油气资产					
使用权资产	五、12	7,689,162.53	7,689,162.53	8,650,307.85	8,650,307.85
无形资产					
开发支出					
商誉					
长期待摊费用	五、13	2,761,317.52	2,761,317.52		
递延所得税资产	五、14	9,496,397.52	4,230,433.94	7,153,542.22	2,692,082.18
其他非流动资产					
非流动资产合计		22,133,548.83	39,089,425.46	21,085,895.38	39,120,933.88
资产总计		216,369,967.89	199,270,163.06	216,721,437.27	199,178,186.84

公司法定代表人：孙峰　　主管会计工作的公司负责人：武艳雪　　公司会计机构负责人：武艳雪

资产负债表（续）

编制单位：上海复旦上科多媒体股份有限公司　　单位：人民币元

项　目	附注	2023年12月31日		2022年12月31日	
		合并	公司	合并	公司
流动负债：					
短期借款					
交易性金融负债					
衍生金融负债					
应付票据					
应付账款	五、15	102,769,736.67	80,021,405.88	94,697,898.34	75,583,406.53
预收款项					
合同负债	五、16	660,999.89	640,250.21	1,584,385.98	1,563,636.30
应付职工薪酬	五、17				
应交税费	五、18	246,012.61	54,333.62	332,592.57	226,234.14
其他应付款	五、19	1,173,543.18	6,076,058.09	1,644,456.99	6,784,087.24
其中：应付利息					
应付股利					
持有待售负债					
一年内到期的非流动负债	五、20	855,422.95	855,422.95	808,711.34	808,711.34
其他流动负债	五、21	39,739.46	38,415.01	95,142.63	93,818.18
流动负债合计		105,745,454.76	87,685,885.76	99,163,187.85	85,059,893.73
非流动负债：					
长期借款					
应付债券					
其中：优先股					
永续债					
租赁负债	五、22	7,543,340.58	7,543,340.58	8,398,763.52	8,398,763.52
长期应付款					
长期应付职工薪酬					
预计负债					
递延收益					
递延所得税负债	五、14	1,153,374.38	1,153,374.38		
其他非流动负债					
非流动负债合计		8,696,714.96	8,696,714.96	8,398,763.52	8,398,763.52
负债合计		114,442,169.72	96,382,600.72	107,561,951.37	93,458,657.25
所有者权益：					
实收资本	五、23	70,000,000.00	70,000,000.00	70,000,000.00	70,000,000.00
其他权益工具					
其中：优先股					
永续债					
资本公积	五、24	29,561,271.41	42,855,873.24	29,561,271.41	42,855,873.24
减：库存股					
其他综合收益					
专项储备					
盈余公积	五、25	8,112,439.14	8,112,439.14	8,112,439.14	8,112,439.14
未分配利润	五、26	-3,146,809.33	-18,080,750.04	3,277,361.34	-15,248,782.79
归属于母公司所有者权益合计		104,526,901.22		110,951,071.89	
少数股东权益		-2,599,103.05		-1,791,585.99	
所有者权益合计		101,927,798.17	102,887,562.34	109,159,485.90	105,719,529.59
负债和所有者权益总计		216,369,967.89	199,270,163.06	216,721,437.27	199,178,186.84

公司法定代表人：孙峰　　主管会计工作的公司负责人：武艳雪　　公司会计机构负责人：武艳雪

利 润 表

编制单位：上海复旦上科多媒体股份有限公司　　单位：人民币元

项　目	附注	2023年度		2022年度	
		合并	公司	合并	公司
一、营业收入	五、27/十二、4	78,296,845.48	68,930,584.83	56,139,563.23	44,401,665.67
减：营业成本	五、27/十二、4	55,056,624.02	49,765,868.36	46,123,626.70	38,211,167.65
税金及附加	五、28	556,682.85	530,402.64	126,511.94	95,621.72
销售费用	五、29	1,830,480.64	1,782,401.24	1,227,950.51	1,040,678.89
管理费用	五、30	15,437,939.60	8,700,200.07	13,461,659.93	5,709,242.57
研发费用	五、31	6,230,753.26	6,230,753.26	5,732,378.33	5,732,378.33
财务费用	五、32	419,893.83	442,380.69	446,442.75	496,870.82
其中：利息费用		503,733.60	503,733.60	547,894.45	547,894.45
利息收入		94,142.84	67,236.79	110,597.59	54,873.02
加：其他收益	五、33	1,266,031.61	1,027,415.28	422,367.15	355,492.76
投资收益（损失以“-”号填列）	五、34/十二、5	748,792.97	8,216.98	1,309,197.19	66,201.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-14,042.54	-14,042.54	43,000.47	43,000.47
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）					
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）					
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	五、35	-6,538.25	-6,538.25	-16,478.91	-16,478.91
信用减值损失（损失以“-”号填列）	五、36	-5,281,782.81	-1,850,376.63	-2,563,649.19	-318,078.01
资产减值损失（损失以“-”号填列）					
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五、37	-55,221.84	-55,221.84	40,834.60	39,286.24
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-4,564,247.04	602,074.11	-11,786,736.09	-6,757,870.25
加：营业外收入	五、38	3,819,018.74	3,819,018.74		
减：营业外支出		-8,383,265.78	-3,216,944.63	-11,786,736.09	-6,757,870.25
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	五、39	-1,151,578.05	-384,977.38	-528,567.68	-50,183.53
减：所得税费用		-7,231,687.73	-2,831,967.25	-11,258,168.41	-6,707,686.72
四、净利润（净亏损以“-”号填列）					
其中：被合并方在合并前实现的净利润					
（一）按经营持续性分类		-7,231,687.73	-2,831,967.25	-11,258,168.41	-6,707,686.72
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-7,231,687.73	-2,831,967.25	-11,258,168.41	-6,707,686.72
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）					
（二）按所有权归属分类		-7,231,687.73		-11,258,168.41	
1. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		-6,424,170.67		-10,122,691.02	
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-807,517.06		-1,135,477.39	
五、其他综合收益的税后净额		-	-	-	-
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-	-	-
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		-	-	-	-
（1）重新计量设定受益计划变动额					
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益					
（3）其他权益工具投资公允价值变动					
（4）企业自身信用风险公允价值变动					
（5）其他					
2. 将重分类进损益的其他综合收益		-	-	-	-
（1）权益法下可转损益的其他综合收益					
（2）其他债权投资公允价值变动					
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额					
（4）其他债权投资信用减值准备					
（5）现金流量套期储备					
（6）外币财务报表折算差额					
（7）其他					
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额					
六、综合收益总额		-7,231,687.73	-2,831,967.25	-11,258,168.41	-6,707,686.72
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-6,424,170.67		-10,122,691.02	
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-807,517.06		-1,135,477.39	
七、每股收益					
（一）基本每股收益		-0.04		-0.14	
（二）稀释每股收益		-0.04		-0.14	

公司法定代表人：孙峰　　主管会计工作的公司负责人：武艳雪　　公司会计机构负责人：武艳雪

现金流量表

编制单位：上海复旦上科多媒体股份有限公司　　单位：人民币元

项　目	附注	2023年度		2022年度	
		合并	公司	合并	公司
一、经营活动产生的现金流量：					
销售商品、提供劳务收到的现金		70,926,976.00	73,803,576.95	80,837,283.49	63,217,989.13
收到的税费返还					
收到其他与经营活动有关的现金	五、40	3,253,282.92	2,269,413.87	3,316,505.72	2,435,832.29
经营活动现金流入小计		74,180,258.92	76,072,990.82	84,153,789.21	65,653,821.42
购买商品、接受劳务支付的现金		34,234,377.56	43,372,482.47	72,477,760.46	59,889,095.32
支付给职工以及为职工支付的现金		16,790,253.26	10,698,107.72	17,660,277.06	10,360,396.77
支付的各项税费		4,090,496.19	3,618,049.33	817,055.05	217,903.79
支付其他与经营活动有关的现金	五、40	12,065,404.12	11,204,139.65	7,575,200.30	6,105,357.81
经营活动现金流出小计		67,180,531.13	68,892,779.17	98,530,292.87	76,572,753.69
经营活动产生的现金流量净额		6,999,727.79	7,180,211.65	-14,376,503.66	-10,918,932.27
二、投资活动产生的现金流量：					
收回投资收到的现金		174,522,259.52	22,259.52	420,500,019.35	19.35
取得投资收益收到的现金		740,575.99		1,266,196.72	23,201.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		144,247.79	144,247.79	69,000.00	54,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额					
收到其他与投资活动有关的现金					
投资活动现金流入小计		175,407,083.30	166,507.31	421,835,216.07	77,220.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		721,902.27	168,013.27	1,224,654.04	1,060,543.04
投资支付的现金		174,500,000.00		420,500,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额					
支付其他与投资活动有关的现金					
投资活动现金流出小计		175,221,902.27	168,013.27	421,724,654.04	1,060,543.04
投资活动产生的现金流量净额		185,181.03	-1,505.96	110,562.03	-983,322.18
三、筹资活动产生的现金流量：					
吸收投资收到的现金					
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金					
取得借款收到的现金					
收到其他与筹资活动有关的现金			115,765,000.00		172,721,369.41
筹资活动现金流入小计		-	115,765,000.00	-	172,721,369.41
偿还债务支付的现金					
分配股利、利润或偿付利息支付的现金					
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润					
支付其他与筹资活动有关的现金	五、40	1,312,444.93	117,117,444.93		178,381,369.41
筹资活动现金流出小计		1,312,444.93	117,117,444.93	-	178,381,369.41
筹资活动产生的现金流量净额		-1,312,444.93	-1,352,444.93	-	-5,660,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响					
五、现金及现金等价物净增加额		5,872,463.89	5,826,260.76	-14,265,941.63	-17,562,254.45
加：期初现金及现金等价物余额		73,890,299.31	63,722,647.79	88,156,240.94	81,284,902.24
六、期末现金及现金等价物余额		79,762,763.20	69,548,908.55	73,890,299.31	63,722,647.79

公司法定代表人：孙峰　　主管会计工作的公司负责人：武艳雪　　公司会计机构负责人：武艳雪

合并股东权益变动表

编制单位：上海复旦上科多媒体股份有限公司　　单位：人民币元

项　目	2023年度												
	归属于母公司股东权益											少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	70,000,000.00				29,561,271.41				8,112,439.14	3,277,361.34	110,951,071.89	-1,791,585.99	109,159,485.90
加：会计政策变更											-		-
前期差错更正											-		-
同一控制下企业合并											-		-
其他											-		-
二、本年期初余额	70,000,000.00	-	-	-	29,561,271.41	-	-	-	8,112,439.14	3,277,361.34	110,951,071.89	-1,791,585.99	109,159,485.90
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-6,424,170.67	-6,424,170.67	-807,517.06	-7,231,687.73
（一）综合收益总额										-6,424,170.67	-6,424,170.67	-807,517.06	-7,231,687.73
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．所有者投入的普通股											-		-
2．其他权益工具持有者投入资本											-		-
3．股份支付计入股东权益的金额											-		-
4．其他											-		-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．提取盈余公积											-		-
2．对所有者的分配											-		-
3．其他											-		-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．资本公积转增股本											-		-
2．盈余公积转增股本											-		-
3．盈余公积弥补亏损											-		-
4．设定受益计划变动额结转留存收益											-		-
5．其他综合收益结转留存收益											-		-
6．其他											-		-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．本期提取											-		-
2．本期使用											-		-
（六）其他											-		-
四、本年期末余额	70,000,000.00	-	-	-	29,561,271.41	-	-	-	8,112,439.14	-3,146,809.33	104,526,901.22	-2,599,103.05	101,927,798.17

公司法定代表人：孙峰　　主管会计工作的公司负责人：武艳雪　　公司会计机构负责人：武艳雪

合并所有者权益变动表

编制单位：上海复旦上科多媒体股份有限公司　　单位：人民币元

项　目	2022年度												
	归属于母公司所有者权益											少数所有者权益	所有者权益合计
	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	70,000,000.00				29,561,271.41				8,112,439.14	13,400,052.36	121,073,762.91	-656,108.60	120,417,654.31
加：会计政策变更											-		-
前期差错更正											-		-
同一控制下企业合并											-		-
其他											-		-
二、本年期初余额	70,000,000.00	-	-	-	29,561,271.41	-	-	-	8,112,439.14	13,400,052.36	121,073,762.91	-656,108.60	120,417,654.31
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-10,122,691.02	-10,122,691.02	-1,135,477.39	-11,258,168.41
（一）综合收益总额										-10,122,691.02	-10,122,691.02	-1,135,477.39	-11,258,168.41
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．所有者投入的普通股											-		-
2．其他权益工具持有者投入资本											-		-
3．股份支付计入所有者权益的金额											-		-
4．其他											-		-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．提取盈余公积											-		-
2．对所有者的分配											-		-
3．其他											-		-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．资本公积转增股本											-		-
2．盈余公积转增股本											-		-
3．盈余公积弥补亏损											-		-
4．设定受益计划变动额结转留存收益											-		-
5．其他综合收益结转留存收益											-		-
6．其他											-		-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．本期提取											-		-
2．本期使用											-		-
（六）其他											-		-
四、本年期末余额	70,000,000.00	-	-	-	29,561,271.41	-	-	-	8,112,439.14	3,277,361.34	110,951,071.89	-1,791,585.99	109,159,485.90

公司法定代表人：孙峰　　主管会计工作的公司负责人：武艳雪　　公司会计机构负责人：武艳雪

股东权益变动表

编制单位：上海复旦上科多媒体股份有限公司　　单位：人民币元

项　目	2023年度										
	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	70,000,000.00				42,855,873.24				8,112,439.14	-15,248,782.79	105,719,529.59
加：会计政策变更											-
前期差错更正											-
其他											-
二、本年期初余额	70,000,000.00	-	-	-	42,855,873.24	-	-	-	8,112,439.14	-15,248,782.79	105,719,529.59
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-2,831,967.25	-2,831,967.25
（一）综合收益总额										-2,831,967.25	-2,831,967.25
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．所有者投入的普通股											-
2．其他权益工具持有者投入资本											-
3．股份支付计入股东权益的金额											-
4．其他											-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．提取盈余公积											-
2．对所有者的分配											-
3．其他											-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．资本公积转增股本											-
2．盈余公积转增股本											-
3．盈余公积弥补亏损											-
4．设定受益计划变动额结转留存收益											-
5．其他综合收益结转留存收益											-
6．其他											-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．本期提取											-
2．本期使用											-
（六）其他											-
四、本年期末余额	70,000,000.00	-	-	-	42,855,873.24	-	-	-	8,112,439.14	-18,080,750.04	102,887,562.34

公司法定代表人：孙峰　　主管会计工作的公司负责人：武艳雪　　公司会计机构负责人：武艳雪

所有者权益变动表

编制单位：上海复旦上科多媒体股份有限公司　　单位：人民币元

项　目	2022年度										
	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	70,000,000.00				42,855,873.24				8,112,439.14	-8,541,096.07	112,427,216.31
加：会计政策变更											-
前期差错更正											-
其他											-
二、本年期初余额	70,000,000.00	-	-	-	42,855,873.24	-	-	-	8,112,439.14	-8,541,096.07	112,427,216.31
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-6,707,686.72	-6,707,686.72
（一）综合收益总额										-6,707,686.72	-6,707,686.72
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．所有者投入的普通股											-
2．其他权益工具持有者投入资本											-
3．股份支付计入所有者权益的金额											-
4．其他											-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．提取盈余公积											-
2．对所有者的分配											-
3．其他											-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．资本公积转增股本											-
2．盈余公积转增股本											-
3．盈余公积弥补亏损											-
4．设定受益计划变动额结转留存收益											-
5．其他综合收益结转留存收益											-
6．其他											-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．本期提取											-
2．本期使用											-
（六）其他											-
四、本年期末余额	70,000,000.00	-	-	-	42,855,873.24	-	-	-	8,112,439.14	-15,248,782.79	105,719,529.59

公司法定代表人：孙峰　　**主管会计工作的公司负责人：武艳雪**　　**公司会计机构负责人：武艳雪**

统一社会信用代码

91110102083765691XD

营业执照

(副 本)(5-1)

扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

名　　称　中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

类　　型　特殊普通合伙企业

执行事务合伙人　姚庚春，王凤岐，丁亚轩，杨海龙

经营范围　审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具相关报告；承办会计咨询、会计服务业务；法律、行政法规规定的其他审计业务；代理记账；房屋租赁；税务咨询；企业管理咨询。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；代理记账以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

出　资　额　3770万元

成立日期　2013年11月13日

主要经营场所　北京市西城区阜成门外大街2号22层A24

与原件一致

登记机关　北京市西城区市场监督管理局

2023 年 08 月 08 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

会计师事务所

执业证书

名　　称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：姚庚春

主任会计师：

经 营 场 所：北京西城区阜成门外大街2号22层A24

组 织 形 式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010205

批准执业文号：京财会许可[2014]0031号

批准执业日期：2014年03月28日

证书序号：0000187

说　明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

与原件一致

发证机关：北京市财政局

二〇一八年四月四日

中华人民共和国财政部制

从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息

（截至2020年10月10日）

从事证券服务业务会计师事务所备案名单				
序号	会计师事务所名称	统一社会信用代码	执业证书编号	备案公告日期
42	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）	9111010208376569XD	11010205	2020-11-02
43	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）	91110102082881146K	11000167	2020-11-02
44	中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）	91110108089662085[illegible]	11000201	2020-11-02
45	中准会计师事务所（特殊普通合伙）	91110108082[illegible]9906B	11000170	2020-11-02
46	众华会计师事务所（特殊普通合伙）	91310114[illegible]41192[illegible]	31000003	2020-11-02

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

姓名 Full name	金建海
性别 Sex	男
出生日期 Date of birth	1969-06-02
工作单位 Working unit	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所
身份证号码 Identity card No.	310228690602361

上海同济建筑室内设计工程有限公司

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

与原件一致

上海市注册会计师协会 CPA 年检专用章

2016年4月30日

证书编号：
No. of Certificate 310000612268

批准注册协会：
Authorized Institute of CPAs 上海市注册会计师协会

发证日期：
Date of Issuance 2001 年 09 月 12 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

会员编号(310000612266)
你已通过2021年年检
上海市注册会计师协会
2021年10月30日

10

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日
/y /m /d

12

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日
/y /m /d

13

与原件一致

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

中国注册会计师协会

姓名 Full name	田晶
性别 Sex	女
出生日期 Date of birth	1984-07-23
工作单位 Working unit	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）上海自贸试验区分所
身份证号码 Identity card No.	120101198407233021

上海同济建筑室内设计工程有限公司

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

与原件一致

证书编号：
No. of Certificate 130000019918

批准注册协会：
Authorized Institute of CPAs 上海市注册会计师协会

发证日期：
Date of Issuance 2013 年/y 10 月/m 29 日/d

田晶(130000019918)
您已通过2019年年检
上海市注册会计师协会
2019年05月31日

月 日
m d

4

5

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日

与原件一致

上海同济建筑室内设计工程有限公司

3） 2024 年度审计报告（关键页）扫描件

上海复旦上科多媒体股份有限公司

中兴财光华审会字（2025）第 334030 号

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具。
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）”进行查验。
报告编码：京25PBTBWXMU

目录

审计报告	
合并及公司资产负债表	1-2
合并及公司利润表	3
合并及公司现金流量表	4
合并及公司股东权益变动表	5-8
财务报表附注	9-65

审计报告

中兴财光华审会字（2025）第334030号

上海复旦上科多媒体股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了上海复旦上科多媒体股份有限公司（以下简称复旦上科）财务报表，包括2024年12月31日的合并及公司资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了复旦上科2024年12月31日的合并及公司财务状况以及2024年度的合并及公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于复旦上科，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估复旦上科的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算复旦上科、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督复旦上科的财务报告过程。

四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对复旦上科持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致复旦上科不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就复旦上科中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财 务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

中兴财光华会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国·北京

中国注册会计师：

中国注册会计师：

2025 年 5 月 19 日

资产负债表

编制单位：上海复旦上科多媒体股份有限公司　　单位：人民币元

项　目	附注	2024年12月31日		2023年12月31日	
		合并	公司	合并	公司
流动资产：					
货币资金	五、1	54,981,168.07	45,876,311.20	79,762,763.20	69,548,908.55
交易性金融资产	五、2	84,589.65	84,589.65	1,213,562.83	1,213,562.83
衍生金融资产					
应收票据	五、3			100,000.00	100,000.00
应收账款	五、4/十三、1	42,614,680.11	39,317,348.35	39,311,213.64	33,652,728.64
应收款项融资					
预付款项	五、5	4,362,341.85	11,356,889.62	2,948,140.90	8,811,554.37
其他应收款	五、6/十三、2	15,063,633.92	24,008,578.55	16,466,305.79	24,571,996.01
其中：应收利息					
应收股利					
存货	五、7	51,729,667.12	22,151,232.25	54,137,422.45	22,237,813.19
其中：数据资源					
合同资产					
持有待售资产					
一年内到期的非流动资产					
其他流动资产	五、8	480,641.92	145,831.80	297,010.25	44,174.01
流动资产合计		169,316,722.64	142,940,781.42	194,236,419.06	160,180,737.60
非流动资产：					
债权投资					
其他债权投资					
长期应收款					
长期股权投资	五、9/十三、3		23,011,368.82	978,444.93	23,989,813.75
其他权益工具投资					
其他非流动金融资产	五、10	200,000.00	200,000.00		
投资性房地产					
固定资产	五、11	847,215.29	334,404.26	1,208,226.33	418,697.72
在建工程					
生产性生物资产					
油气资产					
使用权资产	五、12	6,728,017.21	6,728,017.21	7,689,162.53	7,689,162.53
无形资产					
其中：数据资源					
开发支出					
其中：数据资源					
商誉					
长期待摊费用	五、13	2,366,843.56	2,366,843.56	2,761,317.52	2,761,317.52
递延所得税资产	五、14	10,871,210.22	4,977,304.92	9,496,397.52	4,230,433.94
其他非流动资产					
非流动资产合计		21,013,286.28	37,617,938.77	22,133,548.83	39,089,425.46
资产总计		190,330,008.92	180,558,720.19	216,369,967.89	199,270,163.06

公司法定代表人：孙峰　　主管会计工作的公司负责人：武艳雪　　公司会计机构负责人：武艳雪

资产负债表（续）

编制单位：上海复旦文科多媒体股份有限公司　　单位：人民币元

项　目	附注	2024年12月31日		2023年12月31日	
		合并	公司	合并	公司
流动负债：					
短期借款					
交易性金融负债					
衍生金融负债					
应付票据					
应付账款	五、15	97,181,918.00	74,216,135.02	102,769,736.67	80,021,405.88
预收款项					
合同负债	五、16	861,180.86	781,468.92	660,999.89	640,250.21
应付职工薪酬	五、17				
应交税费	五、18	77,032.53	55,931.71	246,012.61	54,333.62
其他应付款	五、19	3,689,361.18	8,591,876.09	1,173,543.18	6,076,058.09
其中：应付利息					
应付股利					
持有待售负债					
一年内到期的非流动负债	五、20	904,832.65	904,832.65	855,422.95	855,422.95
其他流动负债	五、21	51,750.32	46,888.13	39,739.46	38,415.01
流动负债合计		102,766,075.54	84,597,132.52	105,745,454.76	87,685,885.76
非流动负债：					
长期借款					
应付债券					
其中：优先股					
永续债					
租赁负债	五、22	6,638,507.94	6,638,507.94	7,543,340.58	7,543,340.58
长期应付款					
长期应付职工薪酬					
预计负债					
递延收益	五、23	3,855,300.00	3,855,300.00		
递延所得税负债	五、14	1,009,202.58	1,009,202.58	1,153,374.38	1,153,374.38
其他非流动负债					
非流动负债合计		11,503,010.52	11,503,010.52	8,696,714.96	8,696,714.96
负债合计		114,269,086.06	96,100,143.04	114,442,169.72	96,382,600.72
股东权益：					
股本	五、24	70,000,000.00	70,000,000.00	70,000,000.00	70,000,000.00
其他权益工具					
其中：优先股					
永续债					
资本公积	五、25	29,561,271.41	42,855,873.24	29,561,271.41	42,855,873.24
减：库存股					
其他综合收益					
专项储备					
盈余公积	五、26	8,112,439.14	8,112,439.14	8,112,439.14	8,112,439.14
未分配利润	五、27	-26,716,319.07	-36,509,735.23	-3,146,809.33	-18,080,750.04
归属于母公司股东权益合计		80,957,391.48		104,526,901.22	
少数股东权益		-4,896,468.62		-2,599,103.05	
股东权益合计		76,060,922.86	84,458,577.15	101,927,798.17	102,887,562.34
负债和股东权益总计		190,330,008.92	180,558,720.19	216,369,967.89	199,270,163.06

公司法定代表人：孙峰　　主管会计工作的公司负责人：武艳雪　　公司会计机构负责人：武艳雪

利 润 表

编制单位：上海复旦上科多媒体股份有限公司　　单位：人民币元

项目	附注	2024年度		2023年度	
		合并	公司	合并	公司
一、营业收入	五、28/十三、4	39,511,242.43	30,734,516.47	78,296,845.48	68,930,584.83
减：营业成本	五、28/十三、4	37,100,989.28	28,718,791.18	55,056,624.02	49,765,868.36
税金及附加	五、29	91,287.76	65,257.97	556,682.85	530,402.64
销售费用	五、30	2,945,973.31	2,645,596.21	1,830,480.64	1,782,401.24
管理费用	五、31	13,371,751.32	6,984,687.57	15,437,939.60	8,700,200.07
研发费用	五、32	5,931,210.79	5,931,210.79	6,230,753.26	6,230,753.26
财务费用	五、33	394,992.25	412,178.44	419,893.83	442,380.69
其中：利息费用		457,021.97	457,021.97	503,733.60	503,733.60
利息收入		74,021.46	52,656.97	94,142.84	67,236.79
加：其他收益	五、34	512,770.70	355,283.37	1,266,031.61	1,027,415.28
投资收益（损失以“-”号填列）	五、35/十三、5	643,320.45	40,006.64	748,792.97	8,216.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		21,555.07	21,555.07	-14,042.54	-14,042.54
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）					
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）					
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	五、36	21,026.82	21,026.82	-6,538.25	-6,538.25
信用减值损失（损失以“-”号填列）	五、37	-8,367,721.42	-5,855,954.54	-5,281,782.81	-1,850,376.63
资产减值损失（损失以“-”号填列）					
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五、38	142,837.30	142,837.30	-55,221.84	-55,221.84
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-27,372,728.43	-19,320,006.10	-4,564,247.04	602,074.11
加：营业外收入		4,000.00			
减：营业外支出		148.42	21.87	3,819,018.74	3,819,018.74
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-27,368,876.85	-19,320,027.97	-8,383,265.78	-3,216,944.63
减：所得税费用	五、40	-1,502,001.54	-891,042.78	-1,151,578.05	-384,977.38
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-25,866,875.31	-18,428,985.19	-7,231,687.73	-2,831,967.25
其中：被合并方在合并前实现的净利润					
（一）按经营持续性分类		-25,866,875.31	-18,428,985.19	-7,231,687.73	-2,831,967.25
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-25,866,875.31	-18,428,985.19	-7,231,687.73	-2,831,967.25
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）					
（二）按所有权归属分类		-25,866,875.31		-7,231,687.73	
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		-23,569,509.74		-6,424,170.67	
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-2,297,365.57		-807,517.06	
五、其他综合收益的税后净额		-	-	-	-
（一）归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额		-		-	
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		-	-	-	-
（1）重新计量设定受益计划变动额					
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益					
（3）其他权益工具投资公允价值变动					
（4）企业自身信用风险公允价值变动					
（5）其他					
2. 将重分类进损益的其他综合收益		-	-	-	
（1）权益法下可转损益的其他综合收益					
（2）其他债权投资公允价值变动					
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额					
（4）其他债权投资信用减值准备					
（5）现金流量套期储备					
（6）外币财务报表折算差额					
（7）其他					
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额					
六、综合收益总额		-25,866,875.31	-18,428,985.19	-7,231,687.73	-2,831,967.25
（一）归属于母公司股东的综合收益总额		-23,569,509.74		-6,424,170.67	
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-2,297,365.57		-807,517.06	
七、每股收益					
（一）基本每股收益		-0.34		-0.04	
（二）稀释每股收益		-0.34		-0.04	

公司法定代表人：孙峰　　主管会计工作的公司负责人：武艳雪　　公司会计机构负责人：武艳雪

现金流量表

编制单位：上海复旦上科多媒体股份有限公司　　单位：人民币元

项　目	附注	2024年度		2023年度	
		合并	公司	合并	公司
一、经营活动产生的现金流量：					
销售商品、提供劳务收到的现金		28,842,805.78	21,978,181.94	70,926,976.00	73,803,576.95
收到的税费返还					
收到其他与经营活动有关的现金	五、41	9,461,598.80	9,116,912.55	3,253,282.92	2,269,413.87
经营活动现金流入小计		38,304,404.58	31,095,094.49	74,180,258.92	76,072,990.82
购买商品、接受劳务支付的现金		38,522,809.21	35,938,910.93	34,234,377.56	43,372,482.47
支付给职工以及为职工支付的现金		19,104,867.88	13,396,277.10	16,790,253.26	10,698,107.72
支付的各项税费		1,029,471.25	561,727.62	4,090,496.19	3,618,049.33
支付其他与经营活动有关的现金	五、41	9,658,420.28	9,497,031.29	12,065,404.12	11,204,139.65
经营活动现金流出小计		68,315,568.62	59,393,946.94	67,180,531.13	68,892,779.17
经营活动产生的现金流量净额		-30,011,164.04	-28,298,852.45	6,999,727.79	7,180,211.65
二、投资活动产生的现金流量：					
收回投资收到的现金		1,468,451.57	1,468,451.57	174,522,259.52	22,259.52
取得投资收益收到的现金		603,313.81		740,575.99	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		156,927.00	156,927.00	144,247.79	144,247.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额					
收到其他与投资活动有关的现金					
投资活动现金流入小计		2,228,692.38	1,625,378.57	175,407,083.30	166,507.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		68,737.00	68,737.00	721,902.27	168,013.27
投资支付的现金				174,500,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额					
支付其他与投资活动有关的现金					
投资活动现金流出小计		68,737.00	68,737.00	175,221,902.27	168,013.27
投资活动产生的现金流量净额		2,159,955.38	1,556,641.57	185,181.03	-1,505.96
三、筹资活动产生的现金流量：					
吸收投资收到的现金					115,765,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金					
取得借款收到的现金					
收到其他与筹资活动有关的现金					
筹资活动现金流入小计		-	-	-	115,765,000.00
偿还债务支付的现金					
分配股利、利润或偿付利息支付的现金					
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润					
支付其他与筹资活动有关的现金	五、41	1,312,444.91	1,312,444.91	1,312,444.93	117,117,444.93
筹资活动现金流出小计		1,312,444.91	1,312,444.91	1,312,444.93	117,117,444.93
筹资活动产生的现金流量净额		-1,312,444.91	-1,312,444.91	-1,312,444.93	-1,352,444.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响					
五、现金及现金等价物净增加额		-29,163,653.57	-28,054,655.79	5,872,463.89	5,826,260.76
加：期初现金及现金等价物余额		79,762,763.20	69,548,908.55	73,890,299.31	63,722,647.79
六、期末现金及现金等价物余额		50,599,109.63	41,494,252.76	79,762,763.20	69,548,908.55

公司法定代表人：孙峰　　主管会计工作的公司负责人：武艳雪　　公司会计机构负责人：武艳雪

合并股东权益变动表

编制单位：上海复旦上科多媒体股份有限公司　　2024年度　　单位：人民币元

项目	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计	少数股东权益	股东权益合计
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	70,000,000.00	-	-	-	29,561,271.41	-	-	-	8,112,439.14	-3,148,809.33	104,526,901.22	-2,599,103.05	101,927,798.17
加：会计政策变更											-		-
前期差错更正											-		-
同一控制下企业合并											-		-
其他											-		-
二、本年期初余额	70,000,000.00	-	-	-	29,561,271.41	-	-	-	8,112,439.14	-3,148,809.33	104,526,901.22	-2,599,103.05	101,927,798.17
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-23,569,509.74	-23,569,509.74	-2,297,365.57	-25,866,875.31
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-23,569,509.74	-23,569,509.74	-2,297,365.57	-25,866,875.31
（二）股东投入和减少资本											-	-	-
1、股东投入的普通股											-		-
2、其他权益工具持有者投入资本											-		-
3、股份支付计入股东权益的金额											-		-
4、其他											-		-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、提取盈余公积											-		-
2、对股东的分配											-		-
3、其他											-		-
（四）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增股本											-		-
2、盈余公积转增股本											-		-
3、盈余公积弥补亏损											-		-
4、设定受益计划变动额结转留存收益											-		-
5、其他综合收益结转留存收益											-		-
6、其他											-		-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、本期提取											-		-
2、本期使用											-		-
（六）其他											-		-
四、本年期末余额	70,000,000.00	-	-	-	29,561,271.41	-	-	-	8,112,439.14	-26,716,319.07	80,957,391.48	-4,896,468.62	76,060,922.86

公司法定代表人：孙峰　　主管会计工作的公司负责人：武艳雷　　公司会计机构负责人：武艳雷

合并股东权益变动表

编制单位：上海复旦上科多媒体股份有限公司　　2023年度　　单位：人民币元

项目	归属于母公司股东权益											少数股东权益	股东权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	70,000,000.00				29,561,271.41				8,112,439.14	3,277,361.34	110,951,071.89	-1,791,585.99	109,159,485.90
加：会计政策变更											-		-
前期差错更正											-		-
同一控制下企业合并											-		-
其他											-		-
二、本年期初余额	70,000,000.00	-	-	-	29,561,271.41	-	-	-	8,112,439.14	3,277,361.34	110,951,071.89	-1,791,585.99	109,159,485.90
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-6,424,170.67	-6,424,170.67	-807,517.06	-7,231,687.73
（一）综合收益总额										-6,424,170.67	-6,424,170.67	-807,517.06	-7,231,687.73
（二）股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．股东投入的普通股											-		-
2．其他权益工具持有者投入资本											-		-
3．股份支付计入股东权益的金额											-		-
4．其他											-		-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．提取盈余公积											-		-
2．对股东的分配											-		-
3．其他											-		-
（四）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．资本公积转增股本											-		-
2．盈余公积转增股本											-		-
3．盈余公积弥补亏损											-		-
4．设定受益计划变动额结转留存收益											-		-
5．其他综合收益结转留存收益											-		-
6．其他											-		-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．本期提取											-		-
2．本期使用											-		-
（六）其他											-		-
四、本年期末余额	70,000,000.00	-	-	-	29,561,271.41	-	-	-	8,112,439.14	-3,146,809.33	104,526,901.22	-2,599,103.05	101,927,798.17

公司法定代表人：孙峰　　主管会计工作的公司负责人：武艳雪　　公司会计机构负责人：武艳雪

股东权益变动表

编制单位：上海复旦上科多媒体股份有限公司　　单位：人民币元

项　目	2024年度										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	70,000,000.00	-	-	-	42,855,873.24	-	-	-	8,112,439.14	-18,080,750.04	102,887,562.34
加：会计政策变更											-
前期差错更正											-
其他											-
二、本年期初余额	70,000,000.00	-	-	-	42,855,873.24	-	-	-	8,112,439.14	-18,080,750.04	102,887,562.34
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-18,428,985.19	-18,428,985.19
（一）综合收益总额										-18,428,985.19	-18,428,985.19
（二）股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．股东投入的普通股											-
2．其他权益工具持有者投入资本											-
3．股份支付计入股东权益的金额											-
4．其他											-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．提取盈余公积											-
2．对股东的分配											-
3．其他											-
（四）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．资本公积转增股本											-
2．盈余公积转增股本											-
3．盈余公积弥补亏损											-
4．设定受益计划变动额结转留存收益											-
5．其他综合收益结转留存收益											-
6．其他											-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．本期提取											-
2．本期使用											-
（六）其他											-
四、本年期末余额	70,000,000.00	-	-	-	42,855,873.24	-	-	-	8,112,439.14	-36,509,735.23	84,458,577.15

公司法定代表人：孙峰　　主管会计工作的公司负责人：武艳雪　　公司会计机构负责人：武艳雪

股东权益变动表

编制单位：上海复旦上科多媒体股份有限公司　　单位：人民币元

项目	2023年度										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	70,000,000.00				42,855,873.24				8,112,439.14	-15,248,782.79	105,719,529.59
加：会计政策变更											-
前期差错更正											-
其他											-
二、本年期初余额	70,000,000.00	-	-	-	42,855,873.24	-	-	-	8,112,439.14	-15,248,782.79	105,719,529.59
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-2,831,967.25	-2,831,967.25
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-2,831,967.25	-2,831,967.25
（二）股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．股东投入的普通股											-
2．其他权益工具持有者投入资本											-
3．股份支付计入股东权益的金额											-
4．其他											-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．提取盈余公积											-
2．对股东的分配											-
3．其他											-
（四）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．资本公积转增股本											-
2．盈余公积转增股本											-
3．盈余公积弥补亏损											-
4．设定受益计划变动额结转留存收益											-
5．其他综合收益结转留存收益											-
6．其他											-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．本期提取											-
2．本期使用											-
（六）其他											-
四、本年期末余额	70,000,000.00	-	-	-	42,855,873.24	-	-	-	8,112,439.14	-18,080,750.04	102,887,562.34

公司法定代表人：孙峰　　主管会计工作的公司负责人：武艳雪　　公司会计机构负责人：武艳雪

统一社会信用代码

91110102083765691XD

营业执照

（副 本）（5-1）

扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

名　　称　中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

类　　型　特殊普通合伙企业

执行事务合伙人　姚庚春、王凤岐、丁亚轩、杨海龙

经营范围　审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具相关报告；承办会计咨询、会计服务业务；法律、行政法规规定的其他审计业务；代理记账；房屋租赁；税务咨询；企业管理咨询。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；代理记账以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

出　资　额　3850万元

成立日期　2013年11月13日

主要经营场所　北京市西城区阜成门外大街2号22层A24

登记机关　北京市西城区市场监督管理局

2024年　11月　07日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

会计师事务所

执业证书

名　　称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：姚庚春

主任会计师：

经营场所：北京西城区阜成门外大街2号22层A24

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010205

批准执业文号：京财会许可[2014]0031号

批准执业日期：2014年03月28日

证书序号：0000187

说　明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：北京市财政局

二〇一八　四　四　日

中华人民共和国财政部制

与原件一致

中华人民共和国财政部
Ministry of Finance of the People's Republic of China

会计司

2021年12月08日 星期三 | 请输入关键字 | 会计司 | 搜索

当前位置：首页>工作通知

从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息

（截至2020年10月10日）

从事证券服务业务会计师事务所备案名单

序号	会计师事务所名称	统一社会信用代码	执业证书编号	备案公告日期
42	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）	91110102083765690XD	11010205	2020-11-02
43	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）	9111010208288114GK	11000167	2020-11-02
44	中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）	91110108089662085K	11000267	2020-11-02
45	中准会计师事务所（特殊普通合伙）	91110108083889906D	11000170	2020-11-02
46	众华会计师事务所（特殊普通合伙）	91310114084119251J	31000003	2020-11-02

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

金蕴海

姓　　名 Full name 男

性　　别 Sex 1969-05-02

出生日期 Date of birth 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所

工作单位 Working unit 310228690602361

身份证号码 Identity card No.

上海同济建筑室内设计工程有限公司

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

与原件一致

上海市注册会计师协会 CPA 年检专用章

证书编号：
No. of Certificate 310000612268

批准注册协会：
Authorized Institute of CPAs 上海市注册会计师协会

发证日期：
Date of Issuance 2001 年 09 月 12 日 /y /m /d

2016年 4月 30日 /d

4

5

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

会使用(310000612268)
您已通过2021年年检
上海市注册会计师协会
2021年10月30日

年 月 日
/y /m /d

10

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日
/y /m /d

11

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日
/y /m /d

12

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日
/y /m /d

13

与原件一致

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

中国注册会计师协会

姓名 Full name	田晶
性别 Sex	女
出生日期 Date of birth	1984-07-23
工作单位 Working unit	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）上海自贸试验区分所
身份证号码 Identity card No.	120101198407233021

上海同济建筑室内设计工程有限公司

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

与原件一致

田晶(130000019918)
您已通过2019年年检
上海市注册会计师协会
2019年05月31日

证书编号：
No. of Certificate 130000019918

批准注册协会：
Authorized Institute of CPAs 上海市注册会计师协会

发证日期：
Date of Issuance 2013 年 10 月 29 日

4

5

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日

与原件一致

上海同济城市规划设计研究院有限公司

3. 深圳市中港建筑工程有限公司（联合体成员二）

1） 2022 年度审计报告（关键页）扫描件

广东明心会计师事务所（普通合伙）

关于深圳市中港建筑工程有限公司的

审计报告

（二〇二二年度）

目　　录

项　　目	页码
一．审计报告	1-2
二．财务报表	3-7
三．会计报表附注	8-16
四．会计师事务所营业执照、执业许可证复印件	

广东明心会计师事务所（普通合伙）

地址：深圳市罗湖区南湖街道嘉北社区迎春路12号海外联谊大厦2720K3
电话：0755-84501845

深明心财审字2023第CN156号

审 计 报 告

深圳市中港建筑工程有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了后附的深圳市中港建筑工程有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2022年12月31日的资产负债表、2022年度的利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2022年12月31日财务状况以及2022年度经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、管理层和治理层对财务报表的责任

贵公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错报导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

1、识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

2、了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

3、评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

4、对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截止审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

5、评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

广东明心会计师事务所（普通合伙）　　中国注册会计师

中国·深圳　　中国注册会计师

二〇二三年四月二十七日

深圳市中港建筑工程有限公司

资产负债表

2022年12月31日

单位：人民币元

项目	注释四	年末数	年初数
流动资产：			
货币资金	1	45,467,515.76	5,373,144.72
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	2	229,405,637.74	173,792,149.80
应收款项融资			
预付款项	3	2,111,507.59	7,038,358.64
其他应收款	4	7,634,816.71	34,703,712.33
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		**284,619,477.80**	**220,907,365.49**
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	5	481,424.64	401,187.20
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		**481,424.64**	**401,187.20**
资产合计		**285,100,902.44**	**221,308,552.69**

公司法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

深圳市中港建筑工程有限公司

资产负债表(续)

2022年12月31日

单位：人民币元

项目	注释四	年末数	年初数
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	6	12,733,377.81	14,980,444.48
预收款项	7	16,817,232.88	20,762,015.90
合同负债			
应付职工薪酬		3,224,343.35	3,013,405.00
应交税费		840,858.73	622,858.32
其他应付款	8	2,390,167.50	2,254,875.00
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		**36,005,980.27**	**41,633,598.70**
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		**36,005,980.27**	**41,633,598.70**
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本	9	10,000,000.00	10,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积			
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
未分配利润	10	239,094,922.17	169,674,953.99
所有者权益（或股东权益）合计		**249,094,922.17**	**179,674,953.99**
负债和所有者权益（或股东权益）合计		**285,100,902.44**	**221,308,552.69**

公司法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

深圳市中港建筑工程有限公司

利 润 表

2022年度

单位：人民币元

项目	注释四	本年累计数
一、营业收入	11	485,127,453.62
减:营业成本	12	388,101,962.90
税金及附加	13	481,241.58
销售费用		
管理费用	14	9,702,549.07
研发费用		
财务费用	15	66,739.84
加:其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动损益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“—”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		**86,774,960.24**
加:营业外收入		
减:营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		**86,774,960.24**
减:所得税费用		17,354,992.05
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		**69,419,968.19**
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）		69,419,968.19
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1、重新计量设定受益计划变动额		
2、权益法下不能转损益的其他综合收益		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1、权益法下可转损益的其他综合收益		
2、可供出售金融资产公允价值变动损益		
3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4、现金流量套期损益的有效部分		
5、外币财务报表折算差额		
6、其他		
六、综合收益总额		**69,419,968.19**
七、每股收益		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

公司法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

深圳市中港建筑工程有限公司

现 金 流 量 表

2022年度

单位：人民币元

项　　目	行 次	本年度
一、经营活动产生现金流量	1	
销售商品、提供劳务收到的现金	2	425,569,182.66
收到的税费返还	3	
收到的其他与经营活动有关的现金	4	27,068,895.62
现金流入小计	5	452,638,078.28
购买商品、接受劳务支付的现金	6	385,422,178.52
支付给职工以及为职工支付现金	7	6,130,190.72
支付的各项税款	8	1,804,656.19
支付的其他与经营活动有关的现金	9	19,106,444.37
现金流出小计	10	412,463,469.80
经营活动产生的现金流量净额	11	**40,174,608.48**
二、投资活动产生的现金流量	12	
收回投资所收到的现金	13	
取得投资收益所收到的现金	14	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	15	
处置子公司及其他营业单位收到的现金	16	
收到的其他与投资活动有关的现金	17	
现金流入小计	18	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	80,237.44
投资所支付的现金	20	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21	
支付的其他与投资活动有关的现金	22	
现金流出小计	23	80,237.44
投资活动产生的现金流量净额	24	**-80,237.44**
三、筹资活动产生的现金流量	25	
吸收投资所收到的现金	26	
借款所收到的现金	27	
收到的其他与筹资活动有关的现金	28	
现金流入小计	29	
偿还债务所支付的现金	30	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	31	
支付的其他与筹资活动有关的现金	32	
现金流出小计	33	
筹资活动产生的现金流量净额	34	
四、汇率变动对现金的影响额	35	
五、现金及现金等价物净额增加	36	40,094,371.04
加：期初现金及现金等价物余额	37	5,373,144.72
六、期末现金及现金等价物余额	38	45,467,515.76

公司法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

深圳市中港建筑工程有限公司

所有者权益变动表

2022年度

单位：人民币元

项　　目	行次	本　年　金　额						
		实收资本（或股本）	资本公积	其他综合收益	减:库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	01	10,000,000.00					169,674,953.99	179,674,953.99
加：会计政策变更	02							
前期差错更正	03						-0.01	-0.01
二、本年年初余额	04	10,000,000.00					169,674,953.98	179,674,953.98
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	05						69,419,968.19	69,419,968.19
（一）净利润	06						69,419,968.19	69,419,968.19
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	07							
1.可供出售金融资产公允价值变动净额	08							
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响	09							
3.与计入所有者权益项目有关的所得税影响	10							
4.其他	11							
（三）所有者投入和减少资本	12							
1.所有者投入资本	13							
2.股份支付计入所有者权益的金额	14							
3.其他	15							
（四）利润分配	16							
1.提取盈余公积	17							
2.对所有者（或股东）的分配	18							
3.其他	19							
（五）所有者权益内部结转	20							
1.资本公积转增资本（或股本）	21							
2.盈余公积转增资本（或股本）	22							
3.盈余公积弥补亏损	23							
4.其他	24							
四、本年年末余额	25	10,000,000.00					239,094,922.17	249,094,922.17

公司法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

贵州省注册会计师协会
2021
年检专用章

年 月 日
/y /m /d

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日
/y /m /d

广东明心会计师事务所（普通合伙）

上海同济建筑室内设计工程有限公司

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

姓 名 王[illegible]
Full name 安
性 别
Sex 1972-03-30
出生日期
Date of birth 河南大公会计师事务所有限公司
工作单位
Working unit 4101027203030902
身份证号码
Identity card No.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日
/y /m /d

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日
/y /m /d

广东明心会计师事务所（有限公司）

上海同济建筑室内设计工程有限公司

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

姓 名 石水晶
Full name
性 别 男
Sex
出生日期 1986-06-04
Date of birth
工作单位 贵州蒙信融和会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码 522123198606040032
Identity card No.

会计师事务所

执业证书

名　　称：广东明心会计师事务所（普通合伙）

首席合伙人：杨丽芳

主任会计师：

经营场所：深圳市罗湖区南湖街道嘉北社区迎春路 12 号海外联谊大厦 2720K3

组织形式：普通合伙

执业证书编号：47470353

批准执业文号：深财会[2021]40 号

批准执业日期：2021 年 7 月 13 日

证书序号：0016894

说　明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：深圳市财政局

二〇二一年六月十一日

中华人民共和国财政部制

统一社会信用代码

91440300MA5GRQPU3G

营业执照

（副 本）

名　　称　广东明心会计师事务所（普通合伙）

类　　型　普通合伙

执行事务合伙人　杨丽芳

成立日期　2021年05月19日

主要经营场所　深圳市罗湖区南湖街道嘉北社区迎春路12号海外联谊大厦2720K3

重要提示

1. 商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。
2. 商事主体经营范围和许可审批项目等有关企业信用事项及年报信息和其他信用信息，请登录左下角的国家企业信用信息公示系统或扫描右上方的二维码查询。
3. 各类商事主体每年须于成立周年之日起两个月内，向商事登记机关提交上一自然年度的年度报告。企业应当按照《企业信息公示暂行条例》第十条的规定向社会公示企业信息。

登记机关　深圳市市场监督管理局

2022 年 05 月 27 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

国家市场监督管理总局监制

2） 2023 年度审计报告（关键页）扫描件

深圳铭国会计师事务所（普通合伙）

关于深圳市中港建筑工程有限公司的
审计报告

（二〇二三年度）

目 录

项 目	页码
一、审计报告	1-2
二、资产负债表	3-4
三、利润及利润分配表	5
四、现金流量表	6
五、所有者权益变动表	7-8
六、会计报表附注	9-26
七、财务情况说明	27-28
八、会计师事务所营业执照、执业许可证	

深圳铭国会计师事务所（普通合伙）

Shenzhen Mingguo Certified Public Accountants (General Partnership)

深圳市盐田区盐田街道永安社区永安路9号中通永安大厦B栋411　电　话：13691630430

机密　　深铭国年审字[2024]第　　号

审 计 报 告

深圳市中港建筑工程有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了后附的深圳市中港建筑工程有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2023年12月31日资产负债表，2023年度利润表、现金流量表、股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司2023年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

四、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

深圳铭国会计师事务所（普通合伙）

中国注册会计师（合伙人）

中国注册会计师

中国 · 深圳

二〇二四年四月十日

深圳市中浩建筑工程有限公司

资产负债表

二〇二三年十二月三十一日

单位：人民币元

项目	附注	年末数	年初数
流动资产：			
货币资金	附注1	56,247,841.48	45,467,515.76
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据		-	-
应收账款	附注2	101,354,814.27	229,405,637.74
预付款项	附注3	188,117,414.54	2,111,507.59
其他应收款		-	7,634,816.71
存货		-	-
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		**345,720,070.29**	**284,619,477.80**
非流动资产：			
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	附注4	120,913.46	481,424.64
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	
油气资产		-	
无形资产		-	
开发支出		-	
商誉		-	
长期待摊费用		-	
递延所得税资产		-	
其他非流动资产		-	
非流动资产合计		**120,913.46**	**481,424.64**
资产合计		**345,840,983.75**	**285,100,902.44**

深圳市中港建筑工程有限公司

资产负债表(续)

二〇二三年十二月三十一日

单位：人民币元

项目	附注	年末数	年初数
流动负债：			
短期借款		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款	附注5	9,051,414.44	12,733,377.81
预收款项	附注6	10,215,348.21	16,817,232.88
应付职工薪酬	附注8	1,905,141.42	3,224,343.35
应交税费	附注9	805,144.18	840,858.73
其他应付款	附注7	1,853,937.28	2,390,167.50
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		**23,830,985.53**	**36,005,980.27**
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		**-**	**-**
负债合计		**23,830,985.53**	**36,005,980.27**
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	附注10	10,000,000.00	10,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		-	-
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		-	-
一般风险准备		-	-
未分配利润	附注11	312,009,998.22	239,094,922.17
所有者权益（或股东权益）合计		**322,009,998.22**	**249,094,922.17**
负债和所有者权益（或股东权益）合计		**345,840,983.75**	**285,100,902.44**

深圳市中港建筑工程有限公司

利 润 表

二〇二三年度

单位：人民币元

项目	附注	本年累计数	上年累计数
一、营业收入	附注12	650,148,412.71	485,127,453.62
减:营业成本	附注13	481,018,730.19	388,101,962.90
税金及附加	附注14	601,541.54	481,241.58
销售费用		-	-
管理费用	附注15	91,041,147.28	9,702,549.07
研发费用		-	-
财务费用	附注16	70,513.17	66,739.84
其中：利息费用		-	-
利息收入		-	-
加:其他收益		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		77,416,480.53	86,774,960.23
加:营业外收入		-	-
减:营业外支出		-	-
三、利润总额（亏损以“-”号填列）		77,416,480.53	86,774,960.23
减:所得税费用		4,501,404.48	17,354,992.05
四、净利润（亏损以“-”号填列）		72,915,076.05	69,419,968.18
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		72,915,076.05	69,419,968.18
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1、重新计量设定受益计划变动额		-	-
2、权益法下不能重分类转损益的其他综合收益		-	
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-	
1、权益法下可转损益的其他综合收益		-	
2、可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
4、现金流量套期损益的有效部分		-	
5、外币财务报表折算差额		-	
6、其他		-	-
六、综合收益总额		72,915,076.05	69,419,968.18
七、每股收益		-	-
（一）基本每股收益		-	-
（二）稀释每股收益		-	-

深圳市中港建筑工程有限公司

现 金 流 量 表

二〇二三年度

单位：人民币元

项　　目	行 次	本年度	上年度
一、经营活动产生现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金	1	771,597,351.51	425,569,182.66
收到的税费返还	2	-	
收到的其他与经营活动有关的现金	3	95,994,719.90	27,068,895.62
现金流入小计	4	867,592,071.41	452,638,078.28
购买商品、接受劳务支付的现金	5	670,706,600.51	385,422,178.52
支付给职工以及为职工支付现金	6	114,411,975.49	6,130,190.72
支付的各项税款	7	10,115,792.19	1,804,656.19
支付的其他与经营活动有关的现金	8	61,577,377.50	19,106,444.37
现金流出小计	9	856,811,745.69	412,463,469.80
经营活动产生的现金流量净额	10	10,780,325.72	40,174,608.48
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资所收到的现金	11	-	
取得投资收益所收到的现金	12	-	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	13	-	
收到的其他与投资活动有关的现金	14	-	
现金流入小计	15	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	16	-	80,237.44
投资所支付的现金	17	-	
支付的其他与投资活动有关的现金	18	-	
现金流出小计	19	-	80,237.44
投资活动产生的现金流量净额	20	-	-80,237.44
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资所收到的现金	21	-	
取得借款所收到的现金	22	-	
收到的其他与筹资活动有关的现金	23	-	
现金流入小计	24	-	-
偿还债务所支付的现金	25	-	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	26	-	
支付的其他与筹资活动有关的现金	27		
现金流出小计	28	-	
筹资活动产生的现金流量净额	29	-	
四、汇率变动对现金的影响额	30		
五、现金及现金等价物净额增加	31	10,780,325.72	40,094,370.04
加：期初现金及现金等价物余额	32	45,467,515.76	5,373,144.72
六、期末现金及现金等价物余额	33	56,247,841.48	45,467,515.76

深圳市中港建筑工程有限公司

所有者权益（或股东权益）增减变动表

（二〇二三年度）

单位：人民币元

项　　目	行次	本年金额											
		实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
			优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	01	10,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	228,064,922.17	238,064,922.17
加：会计政策变更	02												-
前期差错更正	03											-	-
其他	04												-
二、本年年初余额	05	10,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	228,064,922.17	238,064,922.17
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72,915,976.05	72,915,976.05
（一）综合收益总额	07											72,915,976.05	72,915,976.05
（二）所有者投入和减少资本	08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、所有者投入的普通股	09	-				-							-
2、其他权益工具持有者投入资本	10												-
3、股份支付计入股东权益的金额	11												-
4、其他	12												-
（三）利润分配	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、提取盈余公积	14					-				-		-	-
2、提取一般风险准备	15												-
3、对所有者（或股东）的分配	16											-	-
4、其他	17												-
（四）所有者权益内部结转	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增资本（或股本）	19					-							-
2、盈余公积转增资本（或股本）	20									-			-
3、盈余公积弥补亏损	21									-			-
4、设定受益计划变动额结转留存收益	22												-
5、其他	23												-
四、本年年末余额	24	10,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300,980,898.22	310,980,898.22

深圳市中港建筑工程有限公司

所有者权益（或股东权益）增减变动表(续)

（二〇二三年度）

单位：人民币元

项目	行次	上年金额											
		实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
			优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	01	10,000,000.00										169,874,953.69	179,874,953.69
加：会计政策变更	02												-
前期差错更正	03												-
其他	04												-
二、本年年初余额	05	10,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	169,874,953.69	179,874,953.69
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69,419,968.18	69,419,968.18
（一）综合收益总额	07											69,419,968.18	69,419,968.18
（二）所有者投入和减少资本	08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、所有者投入的普通股	09												-
2、其他权益工具持有者投入资本	10												-
3、股份支付计入股东权益的金额	11												-
4、其他	12												-
（三）利润分配	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、提取盈余公积	14									-		-	-
2、提取一般风险准备	15												-
3、对所有者（或股东）的分配	16											-	-
4、其他	17												-
（四）所有者权益内部结转	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增资本（或股本）	19					-							-
2、盈余公积转增资本（或股本）	20									-			-
3、盈余公积弥补亏损	21									-			-
4、设定受益计划变动额结转留存收益	22												-
5、其他	23												-
四、本年年末余额	28	10,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	239,294,922.17	249,294,922.17

统一社会信用代码
91440300MA5EKR466U

营业执照

（副 本）

名　　称　深圳铭国会计师事务所（普通合伙）

类　　型　普通合伙

成立日期　2017年06月20日

执行事务合伙人　胡凤香

主要经营场所　深圳市盐田区盐田街道永安社区永安路9号中道永安大厦B栋411

重要提示

1. 商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于[illegible]，[illegible]经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。
2. 商事主体经营范围和许可审批项目等有关企业信用事项及[illegible]信息和其他信息[illegible]信息，请登录左下角的国家企业信用信息公示系统或扫描右上方的二[illegible]。
3. 各类商事主体每年限于成立周年之日起两个月内，向商事登记[illegible]上一自然年度的年度报告，企业应当按照《企业信息公示暂行条例》第十条的规定向社会公示企业信息。

登记机关

2023 年 12 月 12 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

国家市场监督管理总局监制

证书序号：0021209

会计师事务所

执业证书

名　　称：深圳铭国会计师事务所（普通合伙）

首席合伙人：胡凤香

主任会计师：

经营场所：深圳市盐田区盐田街道永安社区永安路9号中通永安大厦B栋411

组织形式：普通合伙

执业证书编号：47470429

批准执业文号：深财会（2024）11号

批准执业日期：2024年1月24日

说　明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：深圳市财政局

2024年1月24日

中华人民共和国财政部制

高魁 110001770032

证书编号:
No. of Certificate

批准注册协会: 110001770032
Authorized Institute of CPAs

发证日期:
Date of Issuance

2006-7-5

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2008 年 8 月 20 日

姓名 Full name 高魁
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1971-11-22
工作单位 Working unit 北京京都会计师事务所有限公司
身份证号码 Identity card No. 232622711122011

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

中国注册会计师协会

姓名 Full name	殷雪伟
性别 Sex	男
出生日期 Date of birth	1984-09-20
工作单位 Working unit	华德会计师事务所（深圳）有限责任公司
身份证号码 Identity card No.	372323198409201231

深圳德国会计师事务所(普通合伙)

上海同济建筑室内设计工程有限公司

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

说明：
2024年02月08日获证，所以暂无当年度年检二维码。

证书编号：No. of Certificate 474704130003

批准注册协会：Authorized Institute of C 深圳市注册会计师协会

发证日期：Date of Issuance 2024 年 02 月 08 日

年 月 日

3） 2024 年度审计报告（关键页）扫描件

深圳铭国会计师事务所(普通合伙)

关于深圳市中港建筑工程有限公司的
审计报告

（二〇二四年度）

目 录

项 目	页码
一. 审计报告	1-2
二. 资产负债表	3-4
三. 利润及利润分配表	5
四. 现金流量表	6
五. 所有者权益变动表	7-8
六. 会计报表附注	9-25
七. 财务情况说明	26
八. 会计师事务所营业执照、执业许可证	27-28

深圳铭国会计师事务所(普通合伙)

Shenzhen Mingguo Certified Public Accountants (General Partnership)

深圳市龙华区龙华街道富康社区东环二路110号中执时代广场B栋4J　　邮政编码：518028

深铭国年审字[2025]第Z046号

审 计 报 告

深圳市中港建筑工程有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了后附的深圳市中港建筑工程有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2024年12月31日资产负债表，2024年度利润表、现金流量表、股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2024年12月31日的财务状况以及2024年度的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司2024年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

四、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

深圳[illegible]会计师事务所（普通合伙）　　中国注册会计师(合伙人)

中国注册会计师

中国·深圳　　二〇二五年三月二十五日

深圳市中港建筑工程有限公司

资产负债表

二〇二四年十二月三十一日

单位：人民币元

项目	附注	年末数	年初数
流动资产：			
货币资金	附注1	74,424,078.34	56,247,841.48
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据		-	-
应收账款	附注2	168,059,480.91	101,354,814.27
预付款项	附注3	193,916,453.87	188,117,414.54
其他应收款		-	-
存货		-	-
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		436,400,013.12	345,720,070.29
非流动资产：			
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	附注4	1,394,170.05	120,913.46
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		-	-
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		-	-
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		1,394,170.05	120,913.46
资产合计		437,794,183.17	345,840,983.75

深圳市中港建筑工程有限公司

资产负债表(续)

二〇二四年十二月三十一日

单位：人民币元

项目	附注	年末数	年初数
流动负债：			
短期借款		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款	附注5	12,771,467.56	9,051,414.44
预收款项	附注6	12,236,412.61	10,215,348.21
应付职工薪酬	附注8	1,544,031.35	1,905,141.42
应交税费	附注9	905,152.91	805,144.18
其他应付款	附注7	2,325,253.26	1,853,937.28
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		29,782,317.69	23,830,985.53
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	
递延收益		-	
递延所得税负债		-	
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		-	-
负债合计		29,782,317.69	23,830,985.53
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	附注10	10,535,000.00	10,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	
永续债		-	
资本公积		-	
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		-	-
一般风险准备		-	-
未分配利润	附注11	397,476,865.48	312,009,998.22
所有者权益（或股东权益）合计		408,011,865.48	322,009,998.22
负债和所有者权益（或股东权益）合计		437,794,183.17	345,840,983.75

深圳市中港建筑工程有限公司

利 润 表

二〇二四年度

单位：人民币元

项目	附注	本年累计数	上年累计数
一、营业收入	附注12	762,066,389.60	650,148,412.71
减:营业成本	附注13	575,591,466.43	481,018,730.19
税金及附加	附注14	755,092.22	601,541.54
销售费用		-	-
管理费用	附注15	94,511,102.10	91,041,147.28
研发费用		-	-
财务费用	附注16	465,575.45	70,513.17
其中：利息费用		-	-
利息收入		-	-
加:其他收益		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		90,743,153.40	77,416,480.53
加:营业外收入		-	-
减:营业外支出		-	-
三、利润总额（亏损以“-”号填列）		90,743,153.40	77,416,480.53
减:所得税费用		5,276,286.14	4,501,404.48
四、净利润（亏损以“-”号填列）		85,466,867.26	72,915,076.05
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		85,466,867.26	72,915,076.05
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		-	-
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1、重新计量设定受益计划变动额		-	-
2、权益法下不能重分类转损益的其他综合收益		-	-
(二)将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1、权益法下可转损益的其他综合收益		-	-
2、可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4、现金流量套期损益的有效部分		-	-
5、外币财务报表折算差额		-	-
6、其他		-	-
六、综合收益总额		85,466,867.26	72,915,076.05
七、每股收益		-	-
（一）基本每股收益		-	-
（二）稀释每股收益		-	-

深圳市中港建筑工程有限公司

现金流量表

二〇二四年度

单位：人民币元

项　　目	行次	本年度	上年度
一、经营活动产生现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	1	697,382,787.36	771,597,351.51
收到的税费返还	2	-	
收到的其他与经营活动有关的现金	3	116,078,872.78	95,994,719.90
现金流入小计	4	813,461,660.14	867,592,071.41
购买商品、接受劳务支付的现金	5	577,670,452.64	670,706,600.51
支付给职工以及为职工支付现金	6	112,282,509.40	114,411,975.49
支付的各项税款	7	10,451,876.39	10,115,792.19
支付的其他与经营活动有关的现金	8	94,039,786.12	61,577,377.50
现金流出小计	9	794,444,624.55	856,811,745.69
经营活动产生的现金流量净额	10	19,017,035.59	10,780,325.72
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资所收到的现金	11	-	
取得投资收益所收到的现金	12	-	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	13	-	
收到的其他与投资活动有关的现金	14	-	
现金流入小计	15	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	16	1,375,798.74	
投资所支付的现金	17	-	
支付的其他与投资活动有关的现金	18	-	
现金流出小计	19	1,375,798.74	
投资活动产生的现金流量净额	20	-1,375,798.74	-
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资所收到的现金	21	535,000.00	
取得借款所收到的现金	22		
收到的其他与筹资活动有关的现金	23	-	
现金流入小计	24	535,000.00	-
偿还债务所支付的现金	25	-	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	26	-	
支付的其他与筹资活动有关的现金	27		
现金流出小计	28	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	29	535,000.00	-
四、汇率变动对现金的影响额	30		
五、现金及现金等价物净额增加	31	18,176,236.85	10,780,325.72
加：期初现金及现金等价物余额	32	56,247,841.48	45,467,515.76
六、期末现金及现金等价物余额	33	74,424,078.33	56,247,841.48

深圳市中港建筑工程有限公司

所有者权益（或股东权益）增减变动表

（二〇二四年度）

单位：人民币元

项目	行次	本年金额											
		实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
			优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	01	10,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	312,009,998.22	322,009,998.22
加：会计政策变更	02												-
前期差错更正	03												-
其他	04												-
二、本年年初余额	05	10,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	312,009,998.22	322,009,998.22
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	06	535,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85,466,867.26	86,001,867.26
（一）综合收益总额	07											85,466,867.26	85,466,867.26
（二）所有者投入和减少资本	08	535,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	535,000.00
1、所有者投入的普通股	09	535,000.00				-							535,000.00
2、其他权益工具持有者投入资本	10												-
3、股份支付计入股东权益的金额	11												-
4、其他	12												-
（三）利润分配	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、提取盈余公积	14					-				-		-	-
2、提取一般风险准备	15												-
3、对所有者（或股东）的分配	16											-	-
4、其他	17												-
（四）所有者权益内部结转	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增资本（或股本）	19					-							-
2、盈余公积转增资本（或股本）	20									-			-
3、盈余公积弥补亏损	21									-			-
4、设定受益计划变动额结转留存收益	22												-
5、其他	23												-
四、本年年末余额	24	10,535,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	397,476,865.48	408,011,865.48

深圳市中港建筑工程有限公司

所有者权益（或股东权益）增减变动表(续)

（二〇二四年度）

单位：人民币元

项目	行次	上年金额											
		实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
			优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	01	10,000,000.00										239,094,922.17	249,094,922.17
加：会计政策变更	02												-
前期差错更正	03												-
其他	04												-
二、本年年初余额	05	10,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	239,094,922.17	249,094,922.17
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72,915,076.05	72,915,076.05
（一）综合收益总额	07											72,915,076.05	72,915,076.05
（二）所有者投入和减少资本	08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、所有者投入的普通股	09												-
2、其他权益工具持有者投入资本	10												-
3、股份支付计入股东权益的金额	11												-
4、其他	12												-
（三）利润分配	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、提取盈余公积	14									-		-	-
2、提取一般风险准备	15												-
3、对所有者（或股东）的分配	16											-	-
4、其他	17												-
（四）所有者权益内部结转	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增资本（或股本）	19					-							-
2、盈余公积转增资本（或股本）	20									-			-
3、盈余公积弥补亏损	21									-			-
4、设定受益计划变动额结转留存收益	22												-
5、其他	23												-
四、本年年末余额	25	10,000,000.00		-	-	-	-	-	-	-	-	312,009,998.22	322,009,998.22

统一社会信用代码
91440300MA5EKR466U

营业执照

（副本）

名　　称　深圳铭国会计师事务所（普通合伙）

类　　型　普通合伙

执行事务合伙人　胡凤香

成立日期　2017年06月20日

主要经营场所　深圳市龙华区龙华街道富康社区东环二路110号中执时代广场B栋4J

重要提示

1. 商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。
2. 商事主体经营范围和许可审批项目等有关企业信用事项及年报信息和其他信用信息，请登录左下角的国家企业信用信息公示系统或扫描右上方的二维码查询。
3. 各类商事主体每年须于成立周年之日起两个月内，向商事登记机关提交上一自然年度的年度报告。企业应当按照《企业信息公示暂行条例》第十条的规定向社会公示企业信息。

登记机关　深圳市市场监督管理局龙华分局

2024 年 05 月 17 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

国家市场监督管理总局监制

证书序号：0021803

会计师事务所

执业证书

名　　称：深圳铭国会计师事务所（普通合伙）

首席合伙人：胡凤香

主任会计师：

经营场所：深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区笋岗东路3012号中民时代广场A27层2708

组织形式：普通合伙

执业证书编号：47470429

批准执业文号：深财会〔2024〕11号

批准执业日期：2024年1月24日

说　明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：深圳市财政局

2024 年 5 月 11 日

中华人民共和国财政部制

高勉 110001770032

证书编号:
No. of Certificate

批准注册协会: 110001770032
Authorized Institute of CPAs

发证日期:
Date of Issuance

北京注册会计师协会

2006-7-5

4

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

北京注册会计师协会
2007年度年检资格检查合格

2008 年 3 月 20 日

5

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

中国注册会计师协会

姓名 Full name 高勉
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1971-11-22
工作单位 Working unit 中瑞华恒信会计师事务所有限公司
身份证号码 Identity card No. 232622711122011

证书编号：
No. of Certificate 474702730002

批准注册协会：
Authorized Institute of C 深圳市注册会计师协会

发证日期：
Date of Issuance 2024 年/y 02 月/m 08 日/d

4

深圳铭国会计师事务所(普通合伙)

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

说明：
2024年02月08日获证，所以暂无当年度年检二维码。

年/y 月/m 日/d

5

上海国济建筑室内设计工程有限公司

姓名 Full name	侯国章
性别 Sex	男
出生日期 Date of birth	1980-11-07
工作单位 Working unit	深圳中创会计师事务所（普通合伙）
身份证号码 Identity card No.	632723198011070011

六、 投标人的其他证明材料

1. 联合体团队的相关资质扫描件

（1） 上海同济建筑室内设计工程有限公司（联合体牵头人）

1） 建筑行业（建筑工程专业）甲级，建筑装饰工程设计专项甲级资质证书扫描件

工程设计

资质证书

企业名称：上海同济建筑室内设计工程有限公司

经济性质：其他有限责任公司

资质等级：建筑行业（建筑工程）甲级；建筑装饰工程设计专项甲级。

可承担建筑装饰工程设计、建筑幕墙工程设计、轻型钢结构工程设计、建筑智能化系统设计、照明工程设计和消防设施工程设计相应范围的甲级专项工程设计业务。*******

证书编号：A131004725

有效期：至2029年12月17日

发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部

2024年12月17日

No.AZ 0113648

2） 中国展览馆协会展览陈列工程设计与施工一体化一级资质

中国展览馆协会展览陈列工程设计与施工一体化水平证书（行业自律）

证书编号：C2023A1050

单位名称：上海同济建筑室内设计工程有限公司

法定代表人：刘沛

水平等级：一级水平

注册资金：5000万元

会员编号：M20110460

单位地址：上海市宝山区长江南路99弄6号

有效期限：自2023年6月1日至2026年6月1日

查询网址：www.caec.org.cn

发证机关：中国展览馆协会

发证日期：2023年6月1日

中国展览馆协会制

（2）上海复旦上科多媒体股份有限公司（联合体成员一）

1） 建筑装饰工程设计专项甲级资质证书

工程设计资质证书

企 业 名 称：上海复旦上科多媒体股份有限公司

注 册 地 址：上海市宝山区富长路1051弄1号楼-11至-18

统一社会信用代码/营业执照注册号：91310127480637065　　法定代表人：孙峰

注 册 资 本：7000.0000万人民币　　经 济 性 质：其他股份有限公司（非上市）

证 书 编 号：A231021942　　有 效 期：至2028年08月20日

资质类别及等级：建筑装饰工程设计专项甲级

本使用件仅用于：项目招投标、备案、供应商入库

使用期限 2025-06-19至2025-09-18

发证机关：

批准日期：2023年08月21日

企业最新信息可通过微信服务号“上海建筑业”扫描二维码查询。

本件生成日期：2025年06月19日 13:59

2） 中国展览馆协会展览陈列工程设计与施工一体化一级资质

中国展览馆协会
展览陈列工程设计与施工
一体化水平证书
（行业自律）（副本）

发证机关：中国展览馆协会

发证日期：2023年6月1日

有效期限：自2023年6月1日至2026年6月1日

查询网址：www.caec.org.cn

证书编号：C2023A1107

单位名称：上海复旦上科多媒体股份有限公司

水平等级：一级水平

单位地址：上海市宝山区富长路1051弄1号楼-11至-18

法定代表人：孙峰

注册资金：7000万元

中国展览馆协会制

3） 中国展览馆协会展览工程企业一级资质

中国展览馆协会

展览工程企业水平证书

（行业自律）（副本）

证书编号：Q2022A1086

单位名称：上海复旦上科多媒体股份有限公司

水平等级：一级水平

单位地址：上海市宝山区富长路1051弄1号楼-11至-18

法定代表人：孙峰

注册资金：7000万元

发证机关：中国展览馆协会

发证日期：2022年9月13日

有效期限：自2022年9月13日至2025年9月13日

查询网址：www.caec.org.cn

中国展览馆协会制

4） 中国多媒体工程系统集成一级资质

编号：CMIA-2022-I-0178

中国多媒体工程系统集成资质证书

China Multimedia Engineering System Integration Qualification Certificate

上海复旦上科多媒体股份有限公司

Shanghai Foremost Multimedia CO.,LTD.

地址：上海市宝山区富长路1051弄1号楼-11至-18

Address: 11-18, Building 1, Lane 1051, Fuchang Road, Baoshan District, Shangha

壹级

Level One

经中国多媒体产业联盟专家评审团评定

该企业达到中国多媒体工程系统集成一级资质

According to the assessment of China Multimedia Industry Alliance, it is certified that the company has been assessed to reach Level One of China Multimedia Engineering System Integrators.

发证日期：2022年10月10日
有效期至：2025年10月09日
换证日期：2023年02年28日
Issue Date:10th Oct.2022
Date of Expiry:09th Oct.2025

中国多媒体产业联盟
2022年10月10日

Number : CMIA-2022-I-0178

高新技术企业

证书

企业名称：上海复旦上科多媒体股份有限公司　　证书编号：GR202431005962

发证时间：2024 年 12 月 26 日　　有 效 期：三年

批准机关：

上海市科学技术委员会　　上海市财政局　　国家税务总局上海市税务局

（3）深圳市中港建筑工程有限公司（联合体成员二）

1） 工程设计资质证书扫描件

工程设计资质证书

证书编号：A244048238

企 业 名 称：深圳市中港建筑工程有限公司

统一社会信用代码：91440300692535646J

法 定 代 表 人：王雪文

注 册 地 址：深圳市罗湖区清水河街道银湖社区金碧路46号7楼702-710室

有 效 期：至2026年02月10日
（请扫码查看各项资质有效期）

资 质 等 级：消防设施工程设计专项乙级
建筑装饰工程设计专项甲级
市政行业道路工程乙级
******

先关注广东省住房和城乡建设厅
微信公众号，进入“考建办事”
扫码查验

发证机关：广东省住房和城乡建设厅

发证日期：2024年06月17日

全国建筑市场监督公共服务平台查询网址：http://jzsc.mohurd.gov.cn
广东省建设行业数据开放平台查询网址：https://skypt.gdcic.net

2） 建筑业企业资质证书扫描件

建筑业企业资质证书

证书编号： D344008771

企　业　名　称： 深圳市中港建筑工程有限公司

统一社会信用代码： 91440300692535646J

法　定　代　表　人： 王雪文

注　册　地　址： 深圳市罗湖区清水河街道银湖社区金碧路46号7楼702-710室

有　效　期： 至2030年05月19日
(请扫码查看各项资质有效期)

资　质　等　级： 城市及道路照明工程专业承包二级
地基基础工程专业承包二级
建筑机电安装工程专业承包二级
电子与智能化工程专业承包二级
钢结构工程专业承包二级
******

先关注广东省住房和城乡建设厅微信公众号，进入“粤建办事”扫码查验

发证机关： 深圳市住房和建设局

发证日期： 2025年05月19日

全国建筑市场监督公共服务平台查询网址：http://jzsc.mohurd.gov.cn
广东省建设行业数据开放平台查询网址：https://skypt.gdcic.net

建筑业企业资质证书

证书编号： DL34426026

企　业　名　称： 深圳市中港建筑工程有限公司

统一社会信用代码： 91440300692535646J

法　定　代　表　人： 王雪文

注　册　地　址： 深圳市罗湖区清水河街道银湖社区金碧路46号7楼702-710室

有　效　期： 至 2028年06月01日

资　质　等　级： 施工劳务不分等级

******

先关注广东省住房和城乡建设厅微信公众号，进入“粤建办事”扫码直验

发证机关： 深圳市罗湖区住房和建设局

发证日期： 2023年06月01日

全国建筑市场监管公共服务平台查询网址：http://jzsc.mohurd.gov.cn
广东省建设行业数据开放平台查询网址：http://data.gdcic.net/dop

社会消防技术服务信息系统

首页 > 机构概况

基本信息　执业活动　消防监督　企业风采

工商信息

机构名称	深圳市中港建筑工程有限公司	法定代表人	王雪文
服务类型	消防设施维护保养检测/消防安全评估	统一社会信用代码	91440300692535646J
工商地址	深圳市罗湖区清水河街道银湖社区金碧路46号7楼702-710室		

注册消防工程师

序号	姓名	注册级别	岗位	注册号	注册有效期
1	吴[illegible]	一级		[illegible]653	2023年08月04日-2026年08月04日
2	陈[illegible]	一级		[illegible]979	2023年03月22日-2026年03月22日

消防设施操作员

序号	姓名	职业资格证书	证书编号	职业资格	创建日期
1	沈[illegible]	四级/中级技能	243600800xxxxxx4	消防设施操作员	2024-03-05

深圳市中港建筑工程有限公司

查看机构组织图

电话： 0755-28303622

邮箱： szzgjz@163.com

官网： http://www.zgjzsz.com/

浏览：

公司简介：

深圳市中港建筑工程有限公司是一家以燃气管道和市政及装修专业工程施工、机电设备、安装专业工程施工、建筑装饰装修工程设计和施工为主的专业化公司。公司成立于 2009 年，位于深圳市罗湖区，注册资金8949...展开

4） 中华人民共和国特种设备生产许可证扫描件

中华人民共和国
特种设备生产许可证

Production License of Special Equipment
People's Republic of China

编号：TS3844683-2028

单位名称：深圳市中港建筑工程有限公司

住　　所：深圳市罗湖区清水河街道银湖社区金碧路 46 号 7 楼 702-710 室

办公地址：深圳市罗湖区清水河街道银湖社区金碧路 46 号 7 楼 702-710 室

经审查，获准从事下列特种设备生产活动：

许可项目	许可子项目	许可参数	备注
承压类特种设备安装、修理、改造	公用管道安装(GB1)	--	
承压类特种设备安装、修理、改造	工业管道安装(GC2)	--	

发证机关：广东省市场监督管理局

有效期至：2028 年 3 月 31 日

发证日期：2024 年 4 月 1 日

2. 联合体团队获奖情况

获奖证书

上海同济建筑室内设计工程有限公司：

你单位参建的“苏州博物馆西馆项目”

荣获2022年度江苏省优质工程奖“扬子杯”。



证 书

上海同济室内设计工程有限公司：

你单位 参建的浦东空港物流公共服务中心一期工程

荣获 2011 年度上海市建设工程

“白玉兰”奖（市优质工程） 特发此证

上海市建筑施工行业协会

二〇一一年八月

中国建筑工程装饰奖

获奖证书

（公共建筑装饰类）

上海同济室内设计工程有限公司

你单位承建的 上海白玉兰广场二次改造装修工程 工程

荣获二〇一九~二〇二〇年度中国建筑工程装饰奖。

特发此证

承建范围：白玉兰广场项目外立面改造、商场室外办公区域装修、商场室内公共区域装修及相关机电工程等

二〇二〇年十二月

中国建筑工程装饰奖

获奖证书

（公共建筑装饰类）

上海同济建筑室内设计工程有限公司

你单位承建的 晶科上海中心项目装饰工程 工程

荣获二〇二一~二〇二二年度中国建筑工程装饰奖。

特发此证

承建范围：图纸范围内的室内装饰装修、给排水、暖通、建筑消防、低压配电工程等，招标商应对施工图纸进行深化，报价包括但不限于供货、安装、调试、施工防护措施、城市安全文明，及招标文件内所提述内容

二〇二二年十二月三十一日

荣誉证书

第十八届上海建筑装饰空间设计大赛

2023年度优秀装饰设计奖

获奖单位：上海同济建筑室内设计工程有限公司
主创设计：厉涛
设计团队：刘沛、胡宇滨、柳昆、蔡东玮、王然
获奖作品：主媒体中心展陈项目(亚运会部分)
特发此证，以资鼓励！

上海市装饰装修行业协会
2023年12月

荣誉证书

2019～2020上海市建筑装饰工程优秀项目

(公共建筑装饰类)

上海同济室内设计工程有限公司

获奖项目：上海白玉兰广场二次改造装修工程

上海市装饰装修行业协会
二〇二〇年十二月

荣誉证书

2014年上海市建筑装饰奖

教学场所装饰工程

上海同济室内设计工程有限公司

获奖项目：上海公共实训基地（杨浦基地）大学生实践园区孵化大楼（南楼）装修工程

上海市装饰装修行业协会

二〇一四年十一月

荣誉证书

2023年上海市建筑装饰行业精品工程项目

公共建筑装饰类

上海同济建筑室内设计工程有限公司

获奖项目：杨浦区国顺东路410号修缮装修工程项目

上海市装饰装修行业协会

二〇二三年十二月

LEADERSHIP IN ENERGY & ENVIRONMENTAL DESIGN

LEED

GOLD

SINAR MAS PLAZA

Shanghai, China

HAS FULFILLED THE REQUIREMENTS OF THE LEED GREEN BUILDING RATING SYSTEM CERTIFICATION ESTABLISHED BY THE U.S. GREEN BUILDING COUNCIL AND VERIFIED BY GREEN BUSINESS CERTIFICATION INC.

LEED 2009
CORE AND SHELL DEVELOPMENT

GOLD

March 2018

Mahesh Ramanujam

MAHESH RAMANUJAM, PRESIDENT & CEO, U.S. GREEN BUILDING COUNCIL,
PRESIDENT & CEO, GREEN BUSINESS CERTIFICATION INC.

上海同济建筑设计研究院工程咨询有限公司

上坤 | 6900.HK

为宜居而来 | 股票代码

上海同济室内设计工程有限公司

荣获上坤集团

2020年年度

匠心品质优秀合作伙伴

特发此证，以资鼓励！

上坤地产集团

2021年4月

感谢信

致：上海同济建筑室内设计工程有限公司

贵公司承建的“上海市公共就业服务监控平台环境配套设计施工一体化项目”，在项目实施过程中，项目部面对工期紧、任务重、现场情况复杂等诸多困难，科学组织、精密部署，加大人力投入，合理调配资源，强化安全质量管理，按期完成了各项施工任务，表现出良好的管理水平及敬业精神。同时在项目施工过程中也得到了贵司总部的大力支持，在此我们表示衷心的感谢！并祝贵公司不断进步，事业蒸蒸日上！

上海市就业促进中心

办公室

2023 年 12 月 21 日

感 谢 信

上海同济建筑室内设计工程有限公司：

贵司承建的天山路实训基地9号楼外立面维修项目自开工以来，在贵司的高度重视和配合下，安全、优质、按期完成了工程建设任务。

在施工过程中，项目部克服了现场场地狭小、雨季影响正常施工等不力因素，提前筹划，周密部署，确保了工程顺利推进。在工程建设过程中，也得到了贵司总部的大力支持，在此我们表示衷心的感谢！

最后祝贵司不断进步，事业蒸蒸日上！

上海市就业促进中心

办公室

2024年7月29日

感 谢 信

上海同济建筑室内设计工程有限公司

在党中央、国务院的坚强领导下，社会各界的大力支持下，杭州第19届亚运会和第4届亚残运会胜利闭幕，充分展现了“中国特色、亚洲风采、精彩纷呈”，成就了一届“史上最成功的亚运会、亚残运会”。

贵单位高度重视，以精益求精的态度、严谨细致的作风、团结协作的精神，高质量完成各项服务保障工作，为成功举办杭州亚运会、亚残运会做出了卓越的贡献，必将被永久铭记。在此，谨向贵单位致以崇高的敬意，对贵单位做出的积极贡献表示衷心地感谢！

行而不辍，履践致远。杭州亚运会、亚残运会闪耀着团结精神和奋进力量，将载入奥林匹克史册，也将化为我们前行的动力。我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，踔厉奋发、笃行不怠，用奋斗书写更加辉煌的未来！

杭州第19届亚运会组委会
办公室

杭州第4届亚残运会组委会
办公室

2023年10月30日

杭州第19届亚运会
The 19th Asian Games
杭州第4届亚残运会
The 4th Asian Para Games
授予：上海东方传媒技术有限公司和上海同济建筑室内设计工程有限公司联合体
杭州亚运会、亚残运会
先进集体

杭州亚运会、亚残运会
先进集体

上海复旦上科多媒体有限公司：

你单位承建的5·12汶川特大地震纪念馆 荣获

2014-2015年度国家优质工程奖。

特发此证。

中国施工企业管理协会

二〇一五年十一月十八日

CAMSM

荣誉证书

授予 上海复旦上科多媒体有限公司：

中国自然科学博物馆协会成立30周年

特殊贡献奖

中国自然科学博物馆协会

2010年12月21日

感谢状

上海复旦上科多媒体有限公司：

由衷感谢你们为中国科学技术馆新馆建设作出的贡献。

中国科学技术协会

荣誉证书

授予 上海复旦上科多媒体有限公司
广东科学中心建设项目2006年度工程建设
标兵单位称号。特发此证，以资鼓励。

二〇〇七年二月十二日

荣誉证书

HONORARY CREDENTIAL

SMIA
上海市多媒体行业协会
Shanghai Multimedia Industry Association

上海世博会 Shanghai Expo 2010

单成创新奖 Integrated Innovation Award

上海复旦上科多媒体有限公司

SHANGHAI FOREMOST MULTIMEDIA CO.,LTD

二零一零年十一月
November, 2010

2013CIDA 中国室内设计大奖

（上 海）

公共空间·文化空间奖提名奖

项目名称： 中国光学科学技术馆

设计机构： 上海复旦上科多媒体有限公司

主设计师： 张 成 王征宇 杨 柳 王 玮

中国室内装饰协会

二〇一三年十一月

中室协证字〔2013〕56号



2013CIDA 中国室内设计大奖

（上 海）

公共空间·文化空间奖

项目名称： 苏州电力企业馆

设计机构： 上海复旦上科多媒体有限公司

主设计师： 张 成 王征宇

中国室内装饰协会

二〇一三年十一月

中室协证字〔2013〕57号

D-059

第七届中国国际室内设计双年展
获 奖 证 书

奖 项　优秀奖

作 品　上海青少年科技探索中心

作 者　复旦上科

中国室内装饰协会

二〇〇八年十二月十日

上海同济建筑室内设计工程集团公司

中国建筑工程装饰奖

获奖证书

（公共建筑装饰类）

深圳市中港建筑工程有限公司

你单位承建的 广州酒家体育东店装饰装修工程 工程

荣获二〇二一～二〇二二年度中国建筑工程装饰奖。

特发此证

承建范围：广州市天河区体育东路112号百福广场3楼

二〇二二年十二月五十一日

中国建筑工程装饰奖

获奖证书

（公共建筑装饰类）

深圳市中港建筑工程有限公司

你单位承建的 安吉尔大厦装饰工程 工程

荣获二〇二一～二〇二二年度中国建筑工程装饰奖。

特发此证

承建范围：安吉尔大厦塔楼、大堂公共区域装修及其他

二〇二二年六月十六日

第十四届中国空间设计大赛（2023年度）

证　书

设计单位
深圳市中港建筑工程有限公司

设计作品
铜锣坑景区度假酒店设计工程

所获奖项
酒店空间方案类
金奖

设计师
主创设计师：马进
辅助设计师：易伟芳、龙浪、彭建华、颜妍

证书编号：CBDA24S2024K09168

深圳市装饰工程金鹏奖

获奖证书

深圳市中港建筑工程有限公司：

你单位承建的金电云公司深圳办公区装修项目（EPC）包括但不限于拆除工程、装修装饰工程、安装工程、办公家具、办公设备等分部分项工程的设计、采购、施工至工程验收。

荣获二〇二三年度深圳市金鹏奖。

特发此证

深圳市装饰行业协会
二〇二四年五月

深圳市装饰工程金鹏奖

获奖证书

深圳市中港建筑工程有限公司：

你单位承建的 国药控股国大药房广东有限公司新办公室装修工程中央大道C座5-6楼 荣获二〇二一年度深圳市金鹏奖。

特发此证

深圳市装饰行业协会

二〇二二年五月

深圳市装饰工程金鹏奖

获奖证书

深圳市中港建筑工程有限公司：

你单位承建的 深圳市鼎益丰集团总部60层装饰工程 60层，装饰装修工程、土建工程、软装工程、建筑机电工程、消防工程、智能化工程 荣获二〇一九年度深圳市金鹏奖。

特发此证

深圳市装饰行业协会

二〇二〇年五月

第十一届中国国际空间设计大赛
（2020年度中国建筑装饰设计奖）

THE 11TH CHINA INTERNATIONAL SPACE DESIGN COMPETITION
(CHINA BUILDING DECORATION DESIGN AWARD)

获奖证书

CERTIFICATE OF AWARD

证书编号：2021JDFA04802

设计单位
DESIGN ORGANIZATION
深圳市中港建筑工程有限公司

设计作品
DESIGN WORK
乌鲁木齐中建福朋喜来登酒店

所获奖项
AWARD
酒店空间方案类
银 奖

设计师
DESIGNER
主创设计师：彭建华
辅助设计师：龙浪 / 江丹 / 王妮嘉 / 王雪文

二零二一年九月

第十二届中国国际空间设计大赛
（2021年度中国建筑装饰设计奖）

THE 12TH CHINA INTERNATIONAL SPACE DESIGN COMPETITION
(CHINA BUILDING DECORATION DESIGN AWARD)

获奖证书

CERTIFICATE OF AWARD

证书编号：2022BGFA03802

设计单位
DESIGN ORGANIZATION
深圳市中港建筑工程有限公司

设计作品
DESIGN WORK
南方基金管理有限公司室内精装修方案设计

所获奖项
AWARD
办公空间方案类
银 奖

设计师
DESIGNER
主创设计师：龙浪
辅助设计师：彭建华 / 易伟芳 / 孙博文 / 马进

二零二二年九月

第十三届中国国际空间设计大赛
（2022年度）

THE 13TH CHINA INTERNATIONAL SPACE DESIGN COMPETITION
（THE YEAR OF 2022）

获奖证书

CERTIFICATE OF AWARD

证书编号：2023JTGFA0402

二零二三年九月

设计单位

深圳市中港建筑工程有限公司

设计作品

塘工围南扩游客服务中心

所获奖项

交通/体育/公共空间方案类

银奖

设计师

主创设计师：王雪文
辅助设计师：易伟芳/马进/彭建华/龙浪



3. 企业更名证明材料扫描件

3.1 上海同济建筑室内设计工程有限公司（联合体牵头人）

准予变更（备案）登记通知书

NO. 10000001202104300003
统一社会信用码：
91310110133238354D

上海同济建筑室内设计工程有限公司 ：

经审查，你提交名称（原企业名称上海同济室内设计工程有限公司，变更后企业名称上海同济建筑室内设计工程有限公司）变更，章程备案登记申请，材料齐全，符合法定形式，我局决定准予变更登记。我局将于5个工作日内通知你单位换领营业执照。

已发照（文书）

上海同济建筑室内设计工程有限公司

注册官：

上海市杨浦区市场监督管理局 企业登记专用章

2021年04月30日

注 本文书一式二份，一份送达申请人，一份登记机关留存。
此份送达申请人。

内资公司备案通知书

核准号：100000012021043000003
统一社会信用码：
91310110133238354D

上海同济建筑室内设计工程有限公司 ：

经审查，你提交的备案申请材料齐全，符合法定形式，我局予以备案。

本次备案的事项：

2021-04-25 章程修正案备案

注册官：

2021年04月30日

注 本文书一式二份，一份送达申请人，一份登记机关留存。
此份送达申请人。

诉讼文书送达地址承诺告知书

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的市场环境，促进社会信用体系的健康发展和企业诚信守法经营，根据《上海市高级人民法院 上海市市场监督管理局关于企业确认诉讼文书送达地址并承诺相应责任的实施意见（试行）》，现就诉讼文书送达地址承诺的事项，向你企业告知如下：

1. 根据法律法规规定，企业应对登记注册时填报的企业信息的真实性负责。保证企业信息的真实、准确，是每一个企业应有的法律责任和社会义务。

2. 企业通过国家企业信用信息公示系统填报的企业住所、备用送达地址及电子邮箱地址，可以方便企业对外联系，保持企业经营的稳定性和连贯性。在人民法院向企业送达诉讼文书时，上述地址信息对于保证文书送达的有效性，保护企业合法权利，具有重要意义。

3. 为保障企业更好地向社会作出诚信承诺，增强社会对诚信企业的正向评价，上海市高级人民法院、上海市市场监督管理局现实施诉讼文书送达地址承诺制，由企业通过国家企业信用信息公示系统“其他自行公示信息填报”栏目，在线确认《诉讼文书送达地址承诺书》并填报送达地址信息，企业应按承诺内容切实履行。

4. 企业在线填报诉讼文书送达地址，依法以企业注册登记的住所为其默认的送达地址，同时可以提供一个备用送达地址，企业填报的电子邮箱信息作为其电子送达地址。

5. 企业应当确保所填报的诉讼文书送达地址是真实、准确的，能够及时有效接收诉讼文书。

6. 企业确认的诉讼文书送达地址如有变化，应自行通过国家企业信用信息公示系统及时进行在线变更，以保证诉讼文书送达地址的连续性和有效性。

7. 法院向企业确认的诉讼文书送达地址发送文书未获接收的，除不可抗力、意外事件或企业证明其自身没有过错的，视为送达。

8. 企业可以就确认的诉讼文书送达地址无法及时有效接收文书的责任承担通过相关程序提出申辩，法院依法予以审查处理。

9. 企业作出送达地址承诺的，在国家企业信用信息公示系统“其他自行公示信息填报”栏目填报完毕后，市场监督管理局将通过国家企业信用信息公示系统，将企业作出该诚信承诺的情况进行公示，以增强企业的社会公信力。

10. 企业存在“通过登记的住所或经营场所无法取得联系”情形的，市场监管部门将依据《经营异常名录管理暂行办法》和《严重违法失信企业名单管理暂行办法》的规定，作出列入经营异常名录或严重违法失信企业名单的决定。

11. 企业被列入经营异常名录和严重违法失信企业名单的信息，将通过国家企业信用信息公示系统向社会统一公示。

特此告知。

上海市高级人民法院　上海市市场监督管理局

3.2 上海复旦上科多媒体股份有限公司（联合体成员一）

准予变更登记通知书

NO. 00000001201604180039
统一社会信用码：
91310112748063706S

上海复旦上科多媒体股份有限公司 ：

经审查，你提交的上海复旦上科多媒体股份有限公司迁入登记（原企业名称上海复旦上科多媒体有限公司，变更后企业名称上海复旦上科多媒体股份有限公司）申请材料齐全，符合法定形式，我局决定准予变更登记。请自本通知书发出之日起第10个工作日到我局换领营业执照。

上海同济建筑设计工程有限公司

四级注册官：

2016年04月12日

市工商行政管理局 企业登记专用章

注 本文书一式二份，一份送达申请人，一份登记机关留存。
此份送达申请人。