

标段编号： 2402-440307-04-01-366546002001

深圳市建设工程施工招标投标 文件

标段名称： 坂田文体中心配套道路工程

投标文件内容： 资信标文件

投标人： 中国五冶集团有限公司

日期： 2025年07月04日

资信标要求一览表（如有）

序号	资信要素名称	有关要求或说明
1	企业业绩情况	<p>业绩要求：投标人提供近五年（从招标工程的招标公告第一次发布之日起倒推）自认为规模（主要指合同金额）方面最具代表性已竣工同类工程业绩（数量上限为 5 项，超过 5 项的，只认前 5 项业绩）。 证明资料：中标通知书、施工合同和竣工验收报告的关键页扫描件；合同关键页是指含工程名称、规模、工程内容、合同造价、合同签字盖章页等页面，竣工验收报告关键页是指竣工验收报告首页、含工程造价的内页、验收结论签字页，其它内容可不附。若未附证明材料或证明材料中未能清晰体现关键信息（如工程造价、竣工时间等），招标人有可能做出对投标人不利的判断。 注：1. 优先提供同类合同金额较大项目业绩；2. 若投标人提供项目的业绩为投标人作为联合体成员参与的施工项目，则需提供投标人在该项目中业绩所占比例的情况说明；3. 项目完工时间以竣工验收日期为准。</p>
2	企业获奖情况	<p>近五年（从招标工程的招标公告第一次发布之日起倒推）投标人获得市、省、国家级奖项和荣誉证明（优先提供同类工程、较高等级的获奖和荣誉证明）；证明资料为获奖证书扫描件和合同关键页扫描件（合同关键页是指含工程名称、工程类别、合同签字盖章页等页面）。（数量上限为 5 项，超过 5 项的，只认前 5 项） 注：若暂未颁发获奖证书，可用发证单位官方网站公布的截图替代证书文件，作为获奖证明。</p>
3	项目经理（建造师）专业、职称和业绩	<p>提供相关职称证明，及在投标人处交纳社保证明（优先提供较好专业技术职称人员担任）。 业绩要求：投标人提供</p>

	情况	<p>近五年（从招标工程的招标公告第一次发布之日起倒推）</p> <p>自认为规模（主要指合同金额）方面最具代表性已竣工同类工程业绩（数量上限为 2 项，超过 2 项的，只认前 2 项业绩，需按照合同金额从大到小排序）； 证明资料：1、中标通知书、施工合同和竣工验收报告的关键页扫描件；合同关键页是指含工程名称、规模、工程内容、合同造价、合同签字盖章页及涉及项目经理或项目负责人名字等页面，竣工验收报告关键页是指竣工验收报告首页、含工程造价的内页、验收结论签字页，其它内容可不附。（注：重点提供获奖业绩项目）2、一个月的社保证明（截标当月及前两个月内均有效）</p>
4	项目管理机构设置及其他人员配备要求	<p>提供项目经理、各相关专业技术责任人(工程师)、项目安全主任、质量主任及六大员（施工员、安全员、质检员、预算员、材料员、资料员）等相应的资格证书(或上岗证书)、职称证明（优先提供高工证明、注册安全师证及毕业证等相关证明材料）、社保证明（截标当月及前两个月内均有效）。 注：项目管理机构配备情况表需按上述要求进行填写。</p>

1、企业业绩情况

企业业绩情况表

序号	项目名称	建设单位	合同金额（万元）	竣工日期	备注
1	金简黄快速路一期（简仁快速路一成简快速路至机场南线段）	成都天府国际机场建设开发有限公司	172842	2023-9-26	中标通知书、施工合同、竣工验收报告
2	群贤北街等 19 个项目设计-施工总承包	成都天府新区建设投资有限公司	112703.42	2021-8-10	中标通知书、施工合同、竣工验收报告
3	三环路扩能提升工程（绿化景观、非机动车道及人行道部分）融资+施工总承包（二标段）	成都市路桥经营管理有限公司	77353.97	2021-3-19	中标通知书、施工合同、竣工验收报告
4	2021 扬州世界园艺博览会世博园项目工程总承包二标段	扬州园博投资发展有限公司	75179.92	2021-4-8	中标通知书、施工合同、竣工验收报告
5	大运会主会场环湖基础设施及智慧交通安保建设项目-环湖南路、环湖南路延伸段、A5 线工程	成都经开建设管理有限公司	61676.07	2022-6-30	中标通知书、施工合同、竣工验收报告

1.1、金简黄快速路一期（简仁快速路—成简快速路至机场南线段）
中标通知书

中标通知书

中国五冶集团有限公司：

你方于 2018 年 12 月 26 日 所递交的 金简黄快速路一期（简仁快速路—成简快速路至机场南线段） 施工投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：¥1728420000.00 元（大写：壹拾柒亿贰仟捌佰肆拾贰万元整）

总工期：730 日历天。

工程质量：达到现行有关施工及验收规范合格标准要求。

项目经理：史亚军 建造师证号：川 151060906775

履行地点：成都市高新东区石板凳镇、芦葭镇，简阳市江源镇、新市镇，起于成简快速路，止于机场南线。

请你方在本通知书后的 30 日内，根据招标文件要求与我方签订施工承包合同，在此之前按招标文件规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招标人：_____（盖单位章）



法定代表人：_____（签字或盖章）



2019 年 2 月 26 日

施工合同

合同编号: THJC[2019]-JRSG-001

金简黄快速路一期
(简仁快速路—成简快速路至机场南线段)
施工 / 标段合同

甲 方: 成都天府国际机场建设开发有限公司

地 址: 成都市高新区盛和一路 66 号

联系人: 范延春

电 话: 028-85357325

乙 方: 中国五冶集团有限公司

地 址: 成都市锦江区五冶路 9 号

联系人: 王申涛

电 话: 028-84350209

一、合同协议书

发包人(全称): 成都天府国际机场建设开发有限公司

承包人(全称): 中国五冶集团有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就金简黄快速路一期(简仁快速路一成简快速路至机场南线段)工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:

一、工程概况

1. 工程名称: 金简黄快速路一期(简仁快速路一成简快速路至机场南线段)。

2. 工程地点: 成都市高新东区石板凳镇、芦葭镇,简阳市江源镇、新市镇,起于成简快速路,止于机场南线。

3. 工程立项批准文号: 川投资备【2018-510100-48-03-304921】FGQB-0324 号。

4. 资金来源: 国家投资-非政府投资。

5. 工程内容: 城市快速路,全长约 13.2 公里,主车道(双向六车道)+辅道,城市规划建设区路幅宽度 64m,非城市规划建设区路幅宽 48m,总投资约 24.37 亿元。包含道路工程 13.209km、桥涵工程(装配式 T 梁大桥 1 座,总长 129m;装配式小箱梁中桥 7 座;天桥 1 座;框架式小桥 11 座;渡槽 1 座;圆管涵 28 道;倒虹吸 3 道;盖板涵 6 道)、排水工程 20.232km、通信工程 23.832km、绿化工程、交安工程、电力隧道工程 2.4m(净宽)×2.7m(净高)×10.473km(长)、电力工程(双电源供电,10KV 电压等级-250KVA 箱变 7 座)以及配套工程等。

6. 工程承包范围: 金简黄快速路一期(简仁快速路一成简快速路至机场南线段)施工图设计文件所有工作内容的施工以及缺陷责任期内的缺陷修复工作,主要包含道路工程、桥涵工程、排水工程、通信工程、绿化工程、交安工程、电力隧道工程、电力工程以及配套工程等,具体详见招标《工程量清单》。

二、合同工期

计划开工日期: 2019 年 3 月 日。

计划竣工日期: 2021 年 4 月 日。

工期总日历天数: 730 个日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准,实际开工日期以业主或监理工程师的开工令为准。

三、质量标准

工程质量符合达到现行有关施工及验收规范合格标准要求标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）壹拾柒亿贰仟捌佰肆拾贰万元整（¥1728420000）；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）贰仟叁佰玖拾柒万肆仟叁佰叁拾肆元肆角肆分（¥23974334.44）；

（2）规费：

人民币（大写）壹仟玖佰捌拾万贰仟伍佰捌拾捌元玖角肆分（¥19802588.94）；

（3）暂列金额：

人民币（大写）壹亿肆仟肆佰玖拾捌万玖仟捌拾陆元捌角三分（¥144980986.83）。

（4）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）/（¥0）；

（5）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）/（¥0）；

2. 合同价格形式：单价合同。

五、项目经理

承包人项目经理：史亚军。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）中标通知书（如果有）；
- （2）投标函及其附录（如果有）；
- （3）专用合同条款及其附件；
- （4）通用合同条款；
- （5）技术标准和要求；

(6) 图纸;

(7) 已标价工程量清单或预算书;

(8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2019 年 3 月 22 日签订。

十、签订地点

本合同在成都市高新区盛和一路 66 号成都天府国际机场建设开发有限公司签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自发承包双方签字盖章完成后生效。

十三、合同份数

本合同一式壹拾陆份，均具有同等法律效力，发包人执捌份，承包人执捌份。

发包人：成都天府国际机场建设开发有限公司（盖章） 承包人：中国五冶集团有限公司（盖章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）

组织机构代码：

地 址：成都市高新区盛和一路 66 号

邮政编码：

法定代表人：

委托代理人：

电 话：

传 真：

电子信箱：

开户银行：

账 号：

法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）

组织机构代码：

地 址：成都市锦江区五冶路 9 号

邮政编码：

法定代表人：

委托代理人：

电 话：

传 真：

电子信箱：

开户银行：

账 号：

竣工验收报告

JS-004



四川省房屋建筑工程和市政基础设施工程

竣工验收报告

工程名称： 金简黄快速路一期（简仁快速路-成简快速路至机场南线段）

建设单位： 成都天府国际机场建设开发有限公司

四川省建设厅制

工程概况	工程名称	金简黄快速路一期（简仁快速路-成简快速路至机场南线段）		工程地址	成都市东部新区石板凳街道、芦葭镇，简阳市江源镇、新市镇
	工程规模	金简黄快速路一期（简仁快速路-成简快速路至机场南段）起于成简快速，止于机场南线（成资快速），全长约 13.2 公里，主车道（双向六车道）+辅道，城市规划建设区路幅宽度 64m，非城市规划建设区路幅宽 48m。包含道路工程 10.986km、桥涵工程（装配式 T 梁大桥 1 座，总长 129m；装配式小箱梁中桥 7 座；天桥 1 座；框架式小桥 11 座；渡槽 1 座；圆管涵 28 道；倒虹吸 5 道；盖板涵 9 道）、排水工程 20.44km（DN1200 污水管道 336 米、DN1000 污水管道 3521 米、DN800 污水管道 6134 米、DN600 污水管道 6502 米、DN500 污水管道 279 米、DN400 污水管道 29 米、DN300 污水管道 3623 米）、通信工程 23.104km、干渠改建工程、绿化工程、交安工程、电力隧道工程 2.4m（净宽）×2.7m（净高）×10.473km（长）、10KV 外部供电工程（双电源供电，10KV 电压等级-250KVA 箱变 7 座）以及配套工程等。			
	结构类型	桥梁：预制结构+现浇结构、电力隧道：现浇结构+预制拼装、道路：沥青混凝土路面			
	造价（万元）	172842		工程类别	市政公用工程
	开工日期	2019.6.6		竣工验收日期	
	建设单位	成都天府国际机场建设开发有限公司		监理单位	四川省城市建设工程咨询集团有限公司
	勘察单位	华设计集团股份有限公司		基础检测单位	四川省建业检验检测股份有限公司
验收组成情况	设计单位	华设计集团股份有限公司		图纸审查机构	四川省宏信建设咨询有限公司
	施工单位	中国五冶集团有限公司		质量监督机构	简阳市建设工程质量安全监督站
	单 位	姓 名	职称（职务）		备 注
	建设单位	莫勋	项目负责人		
		封强	现场代表		
	监理单位	张强	总监理工程师		全国监理工程师（51009909）
		赵晓	专业监理工程师		
		刘文燕	专业监理工程师		
		雷年红	专业监理工程师		
		胡渝鹏	专业监理工程师		

	施工单位	祝孟春	项目经理	一级建造师 (川 1512010201210025)
		王赞武	技术负责人	
		李冠霖	质量负责人	
		张俊	安全负责人	
验收组	设计单位	王欣	项目负责人	
		陈聘	电气、给排水专业负责人	
		张志泉	道路专业负责人	
		吴佳桢	交通工程设计	
		付红祥	景观绿化工程设计	
		张健康	桥隧工程设计	
		张松	道桥工程设计	
		凌九忠	道桥工程设计	
	成情况	勘察单位	朱保坤	项目负责人
相关单位				
监督机构		付强		

竣工 验收 内容	工程设计文件及合同要求的所有工程内容
竣工 验收 组织 形式 和验 收程 序	由建设单位项目负责人组织施工、设计、监理、地勘等单位项目负责人进行单位工程验收与工程资料审核,然后对工程实体进行检查,最后对工程质量进行讨论,形成验收结论,整个验收过程由监督备案部门监督执行。
竣 工 验 收 条 件 及 检 查 情 况	1. 设计文件和合同约定内容的完成情况 已完成设计文件和施工合同约定的全部内容。
	2. 工程技术档案、施工管理资料、质量控制资料的检查情况 档案及有关资料完整,检查合格。
	3. 勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量文件的检查情况 有关各方已分别签署质量合格文件。
	4. 规划、公安消防、技术监督、环保等有关部门专项验收情况 有关各部门专项验收合格。
	5. 室内环境监测情况 /
	6. 工程建设过程中发现的质量问题的整改情况 无
	7. 工程质量保修书的签署情况 已签署工程质量保修书。

工 程 验 收 结 论	子 单 位 工 程	分部工程	子 单 位 工 程	分部工程	质 量 评 定 结 果
			K1+353.240 五洞互通 1 号桥桥梁工程	地基与基础	合格
				主体结构	合格
				桥面系及附属	合格
			K1+528 五洞互通 2 号桥桥梁工程	地基与基础	合格
				主体结构	合格
				桥面系及附属	合格
			K4+195.15 白鸽咀天桥桥梁工程	地基与基础	合格
				主体结构	合格
				桥面系及附属	合格
			K4+667 张家湾中桥桥梁工程	地基与基础	合格
				主体结构	合格
				桥面系及附属	合格
			K5+000.135 英明村大桥桥梁工程	地基与基础	合格
				主体结构	合格
				桥面系及附属	合格
			K7+754 付家河中桥桥梁工程	地基与基础	合格
				主体结构	合格
				桥面系及附属	合格
			K8+012 强民村中桥桥梁工程	地基与基础	合格
				主体结构	合格
				桥面系及附属	合格
			K9+808.5 黄桷村中桥桥梁工程	地基与基础	合格
				主体结构	合格
				桥面系及附属	合格
			K11+518.3 芭蕉湾中桥桥梁工程	地基与基础	合格
				主体结构	合格
				桥面系及附属	合格
			K3+620 分离式渡槽桥梁工程	桥台	合格
				桥墩	合格
				上部结构	合格
				附属构筑物	合格

		K0+920 框架式小桥	地基与基础	合格
			主体结构	合格
			附属构筑物	合格
		K1+867 框架式小桥	地基与基础	合格
			主体结构	合格
			附属构筑物	合格
		K2+920 框架式小桥	地基与基础	合格
			主体结构	合格
			附属构筑物	合格
		K3+820 框架式小桥	地基与基础	合格
			主体结构	合格
			附属构筑物	合格
		K4+260 框架式小桥	地基与基础	合格
			主体结构	合格
			附属构筑物	合格
		K5+336 框架式小桥	地基与基础	合格
			主体结构	合格
			附属构筑物	合格
		K6+780 框架式小桥	地基与基础	合格
			主体结构	合格
			附属构筑物	合格
		K7+172 框架式小桥	地基与基础	合格
			主体结构	合格
			附属构筑物	合格
		K9+608 框架式小桥	地基与基础	合格
			主体结构	合格
			附属构筑物	合格
		K10+250 框架式小桥	地基与基础	合格
			主体结构	合格
			附属构筑物	合格

		K10+860 框架式小桥	地基与基础	合格
			主体结构	合格
			附属构筑物	合格
		道路工程	路基	合格
			基层	合格
			面层	合格
			附属构筑物	合格
		排水工程	土方工程	合格
			预制管开槽施工主体结构	合格
			附属构筑物	合格
		交安工程	标线	合格
			交通标志	合格
			交通工程	合格
			交通信号灯穿线井	合格
		电力隧道工程	地基与基础工程	合格
			主体工程	合格
			附属结构	合格
			电气工程	合格
		通信工程	土方工程	合格
			主体工程	合格
			附属构筑物	合格
		绿化工程	栽植基础工程	合格
			栽植工程	合格
			养护工程	合格
		干渠改建工程	江源干渠	合格
			红旗支渠	合格
			雷一分干渠	合格
		10KV外部供电工程	10KV外部供电	合格
	观感质量综合评价	观感质量共抽查70项,其中好的70项,一般0项,差0项,综合评价好。		

	质量控制资料核查情况	共核查 140 项 其中符合要求 140 项 经核定符合要求 0 项 核查结果: 资料完整
工程验收结论	<p>单位工程质量验收结论:</p> <p>本工程已按设计要求及合同约定的工程内容全部完成,各方检查验收,认为:</p> <p>1、工程技术档案、施工管理资料、质量控制资料真实完整,符合要求。</p> <p>2、本工程能够按照有关设计文件、施工规范施工。施工质量满足国家有关验收规范要求。</p> <p>3、主要功能项目符合相关专业质量验收规范的规定。</p> <p>4、本工程各分部工程质量评定为合格,观感质量评定为好。</p> <p>本工程质量验收合格。</p>	

 <p>建设单位：(公章) 项目负责人：[Signature] 2023年9月26日</p>	
 <p>勘察单位：(公章) 勘察负责人：[Signature] 2023年9月26日</p>	
 <p>设计单位：(公章) 设计负责人：[Signature] 2023年9月26日</p>	
<p>注册建造师(项目经理)：[Signature]</p>	<p>施工单位：(公章) 企业技术负责人：[Signature] 2023年9月26日</p>
<p>总监理工程师：[Signature]</p>  <p>监理单位：(公章) 2023年9月26日</p>	
<p>附单位工程质量综合验收文件：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、勘察单位对工程勘察文件的质量检查报告； 2、设计单位对工程设计文件的质量检查报告； 3、施工单位对工程施工质量的质量检查报告。包括：单位工程、分部工程质量自评记录，工程竣工资料目录自查表，建筑材料、建筑构配件、商品混凝土、设备的出厂合格证和进场试验报告的汇总表，涉及工程结构安全的试块、试件以及有关材料的试（检）验报告汇总表和强度合格评定表、工程开、竣工报告； 4、监理单位对工程质量文件的质量评估报告； 5、地基与基础、主体结构分部工程以及单项工程质量难以报告； 6、工程有关质量检测和功能试验资料； 7、建设行政主管部门、质量监督机构责令整改问题的整改结果； 8、验收人员签署的竣工验收原始文件； 9、竣工验收遗留问题的处理结果； 10、施工单位签署的工程质量保修书； 11、法律、规章规定必须提供的其它文件。 	

1.2、群贤北街等 19 个项目设计-施工总承包

中标通知书

中 标 通 知 书

天府投资中标（选）2017-047 号

中国五冶集团有限公司/中国市政工程西南设计研究总院有限公司(联合体)：

成都天府新区建设投资有限公司的“群贤北街等 19 个项目设计-施工总承包”已依照《中华人民共和国招标投标法》等国家及地方有关招标投标法律、法规、行政规章的规定进行招标，经评标、定标，由你单位中标，现办理中标手续。

工程名称	群贤北街等 19 个项目设计-施工总承包	建设地点	天府新区成都直管区
建设规模	群贤北街等 19 个项目包含天明街(科智路-鹿溪口北路)(原兴隆 150 路(兴隆 149 路-兴隆 148 路))、群贤北街(原兴隆 102 路)、蜡梓西一街(原兴隆 121 路)、天明北街(原兴隆 117 路)、天明南一街(原兴隆 115 路)、天明南二街(原兴隆 57 路)、蜡梓西二街(蜡梓路-科慧路)(原兴隆 155 路(绵州路-兴隆 133 路))、犀牛山北二街(原兴隆 160 路)、犀牛山北一街(原兴隆 162 路)、犀牛山街(原兴隆 164 路)、犀牛山南一街(原兴隆 140 路(绵州路-兴隆 133 路))、犀牛山南二街(原兴隆 166 路)、犀牛山南三街(兴隆 112 路)、桐子湾北街(蜡梓路-科慧路)(原兴隆 114 路(绵州路-兴隆 133 路))、桐子湾街(原兴隆 116 路)、桐子湾南街(原兴隆 118 路)、桐子咀南街(蜡梓路-科慧路)(原兴隆 138(绵州路-兴隆 133 路)、三岔堰街(原兴隆 129 路)、科慧路(原兴隆 133 路)，具体规模以设计文件为准。	招标范围	包含但不限于本项目施工图设计、采购、施工直至竣工验收合格、综合验收及整体移交，缺陷责任期内的缺陷修复，保修工作。具体范围及内容详见招标工程量清单编制说明。
		计划工期	工期总日历天数：365 天，具体开工日期以监理人签发的开工令(或其他开工指示文件)为准。 计划开工时间：2017 年 4 月； 计划竣工时间：2018 年 4 月； 缺陷责任期：24 个月。 节点工期：1) 2017 年 9 月 30 日前科慧路完成所有道路土石方工作；2017 年 11 月 30 日完成路床工作；2018 年 2 月 10 日前形成通车能力。 2) 2017 年 7 月 30 日前完成群贤北路等 18 条道路土石方工作。2017 年 9 月 30 日前完成群贤北路等 18 条道路路床工作；2017 年 12 月 30 日前所有道路形成通车能力。
		履约担保提交时限	履约担保提供现金银行转账的，须在发包人发出中标通知书后 5 个工作日内提交，且须由承包人基本帐户转出，打入发包人指定账户；提供保函的须在发包人发出中标通知书后 20 个工作日内提交，提交的保函必须满足发包人的要求。承包人在此规定期限内不能提交满足发包人要求的履约保证金保函的，则应在上述规定期限内采用现金银行转账方式提交履约保证金，之后承包人可用满足发包人要求格式的等额保函置换已缴纳的履约保证金现金部分。
履约担保金额	履约保证金=(暂定合同总价款-暂列金额)×10%。即 104597852 元。	履约担保退还时间	按发包人《工程担保管理办法》执行(无息)。
招标方式	公开招标		
中标质量	设计质量标准：满足国家及地方相应现行规范要求并通过有关主管部门审查。 施工质量质量标准：达到国家现行合格标准。	履约担保退还时间	按发包人《工程担保管理办法》执行(无息)。
中标价(费率)	工程建设费：工程建设费总价为人民币 1127034279 元(其中可竞争费 878632924 元) 工程设计费：按《工程勘察设计收费标准》(2002 年修订本)规定的相应计费标准的 78%，即 15734656 元。		

项目 负责 人	徐孝海	执业资格 /职称	全国一级注册建造师
		注册编号	川 151161624742
招标人: (章)			
招标代理机构: (章)			
2017 年 4 月 19 日			

施工合同

群贤北街等 19 个项目 设计-施工总承包合同

合同编号：【TJ-SG-2017-163】

发包人：成都天府新区建设投资有限公司

承包人：中国五冶集团有限公司

中国市政工程西南设计研究总院有限公司（联合体）

日期：二〇一七年四月



第一部分合同协议书

发包人(全称):成都天府新区建设投资有限公司

承包人(全称):中国五冶集团有限公司/中国市政工程西南设计研究总院有限公司(联合体)

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就该项目设计-施工总承包及有关事项协商一致,共同达成如下协议:

一、工程概况

1.工程名称:群贤北街等19个项目设计-施工总承包

2.工程地点:天府新区成都直管区

3.资金来源:项目业主按有关规定筹集

4.工程内容:主要包括道路工程、景观及绿化工程、给排水工程、小三线工程、照明工程、电力工程及附属配套工程等。

5.工程承包范围:

(1)项目总投资约:236197.87万元,包含天明街(科智路-鹿溪口北路)(原兴隆150路(兴隆149路-兴隆148路))、群贤北街(原兴隆102路)、蜡梓西一街(原兴隆121路)、天明北街(原兴隆117路)、天明南一街(原兴隆115路)、天明南二街(原兴隆57路)、蜡梓西二街(蜡梓路-科慧路)(原兴隆155路(绵州路-兴隆133路))、犀牛山北二街(原兴隆160路)、犀牛山北一街(原兴隆162路)、犀牛山街(原兴隆164路)、犀牛山南一街(原兴隆140路(绵州路-兴隆133路))、犀牛山南二街(原兴隆166路)、犀牛山南三街(兴隆112路)、桐子湾北街(蜡梓路-科慧路)(原兴隆114路(绵州路-兴隆133路))、桐子湾街(原兴隆116路)、桐子湾南街(原兴隆118路)、桐子咀南街(蜡梓路-科慧路)(原兴隆138(绵州路-兴隆133路))、三岔堰街(原兴隆129路)、科慧路(原兴隆133路),建设内容主要包括道路工程、景观及绿化工程、给排水工程、小三线工程、照明工程、电力工程及附属配套工程等。

(2)本合同项目的施工图设计、采购、施工直至竣工验收合格、综合验收及整体移交,缺陷责任期内的缺陷修复,保修工作。具体范围及内容详见招标工程量清单编制说明。

1)设计工作内容:

包括的施工图设计(含本工程全部专业设计及深化设计)。

以上设计包含施工图设计、专项方案设计、专业性深化设计、专项施工措施设计等内容及后续相关服务(现场设计服务、设计技术交底、设计变更、中间验收、竣工验收等)工作,包含但不限于为完成本项目建设的所有设计工作(除发包人注明未包含的设计内容外)。

根据建设行政主管部门或其他上级主管部门就本工程批准的初步设计等文件进行施工图设计,以经审定的立项段初步设计概算为投资控制红线,施工图设计范围对应工程造价不得超过立项段初步设计概算对

应范围的工程造价。

2) 施工范围及内容:

本项目所有工程的施工,包括但不限于为完成本项目建设的所有工程内容(含施工图预算编制,除发给人另行委托的工作外)。

(3) 为满足工程施工所需完成的场地准备、临时设施设备等相关工作,包括但不限于临时道路工程、临时用水、临时用电、临时排水排污等工作,以及为确保安全文明施工的各项保障措施、工作等。

二、合同工期

1、工期总日历天数:365天,具体开工日期以监理人签发的开工令(或其他开工指示文件)为准。

计划开工时间:2017年4月;

计划竣工时间:2018年4月;

缺陷责任期:24个月;

节点工期:1)2017年9月30日前科慧路完成所有道路土石方工作;2017年11月30日完成路床工作;2018年2月10日前形成通车能力。

2)2017年7月30日前完成群贤北街等18条道路土石方工作。2017年9月30日前完成群贤北街等18条道路路床工作;2017年12月30日前所有道路形成通车能力。。

2、具体开工时间以监理人开工令为准,承包人已在投标报价中充分考虑该因素,不得因此提出任何索赔。

三、质量标准

施工质量标准:达到国家现行合格标准。

设计质量标准:满足国家及地方相应现行规范要求并通过有关主管部门审查。

四、签约合同价与合同价格形式

本工程暂定合同总价款为人民币(大写壹拾壹亿肆仟贰佰柒拾陆万捌仟玖佰叁拾伍元整)(¥1142768935元);由工程设计费签约合同价和工程建设费签约合同价两部分构成:

4.1 工程设计费签约合同价:

本合同设计收费按照《国家计委、建设部关于发布〈工程勘察设计收费管理规定〉的通知》(计价格[2002]10号)规定的《工程设计收费标准》,根据《工程设计收费标准》2002年修订本规定本工程暂定收费基价、各种系数分别为:

4.1.1 暂定收费基价:

按照评审通过的设计概算中的工程建设费计算,暂定收费基价人民币(大写)肆仟零柒拾伍万贰仟捌

值元(¥40752800元) (采用直线内插法确定);

4.1.2 附加调整系数: 1.0、专业调整系数: 0.9、工程复杂程度系数: 1.0。

4.1.3 工作量比例: 施工图设计阶段工作量比例 55% (本次设计工作范围仅为施工图设计);

4.1.4 取费比例: 设计人中标的取费比例为 78%;

4.1.5 设计费计算公式如下: 设计费= $\Sigma[(\text{专业工程建设费}/\text{立项段工程建设费总额}) \times \text{按立项段工程建设费总额计算的设计费收费基价} \times \text{工程复杂程度调整系数} \times \text{专业调整系数} \times \text{附加调整系数}] \times \text{取费比例} \times \text{工作量比例}$ 。

4.1.6 最终结算价以行政审查通过的设计概算对应部分工程建设费(计费额)作为设计费计算的依据,按上述计算方法确定。

4.1.7 根据上述计算公式,本项目工程设计费签约合同价(含税)暂定金额为人民币(大写)壹仟伍佰柒拾叁万肆仟陆佰伍拾陆元(¥15734656元)。

4.2 工程建设费签约合同价(含税)暂定金额为(大写)壹拾壹亿贰仟柒佰零叁万肆仟贰佰柒拾玖元整(¥1127034279元),含暂列金额:(大写)玖仟陆佰柒拾玖万零肆佰贰拾元零壹分(¥96790420.01元)。

4.2.1 工程建设费结算价最终以政府审计结果为准。

五、项目负责人

承包人施工负责人(即项目负责人):徐孝海,职业(执业)资格证书编号:川151161624742。

设计负责人:陆至,职业(执业)资格证书编号:S155102458。

六、合同文件构成

- (1) 合同协议书;
- (2) 中标通知书;
- (3) 专用合同条款及其附件;
- (4) 通用合同条款;
- (5) 招标文件(含技术标准和要求)及其附件;
- (6) 投标文件及其附件;
- (7) 建设行政主管部门或其他上级主管部门就本工程批准的方案和设计等文件;
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。上述文件互相补充和解释,如有不明确或不一致处,以合同约定次序在先者为准。

七、承诺

1. 承包人承诺按照法律规定及合同约定承担工程的实施，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
2. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2017 年 4 月 19 日签订。

十、签订地点

本合同在四川省成都市天府新区签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、其他

若本合同包含两个及以上的立项段时，则在获得立项批复或登记备案的通知后，甲乙双方按立项段签订合同。项目的计量、支付、竣工验收、结算、违约责任等合同执行及建设管理行为，均按子合同分别办理。

十三、合同生效

本合同由双方法定代表人或其授权代表签字(或盖章)，加盖公章并递交符合发包人要求的履约担保后生效。发包人、承包人双方责任义务履行完毕后终止。

十四、合同份数

本协议一式壹拾陆份，合同双方各执捌份。

发包人：成都天府新区建设投资有限公司（全称、盖单位章）
开户行：中国工商银行成都支行
法定代表人（签字或盖章）或授权代表人（签字）：
(*)

承包人：中国五冶集团有限公司/中国市政工程西南设计研究总院有限公司（全称、盖单位章）
开户行：成都银行
法定代表人（签字或盖章）或授权代表人（签字）：
联系人：中国建设银行成都第二支行
联系电话：5100142620015085696
开户银行：
帐号：
地址：

四、联合体协议书

中国五冶集团有限公司、中国市政工程西南设计研究总院有限公司（所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加群贤北街等 19 个项目（项目名称）设计-施工总承包投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、中国五冶集团有限公司（某成员单位名称）为中国五冶集团有限公司-中国市政工程西南设计研究总院有限公司（联合体名称）牵头人。

2、联合体内部有关事项规定如下：

- (1) 联合体牵头人和联合体成员就该项目具有唯一性和排他性。
- (2) 联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制、签字、盖章。
- (3) 联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。
- (4) 如中标，联合体内部将遵守以下规定：

a. 联合体牵头人和联合体成员共同与业主签订合同书，并就中标项目向业主负有连带责任和各自的法律责任；

b. 联合体牵头人代表联合体成员开展合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作，承担责任和接受业主的指令、指示和通知；

c. 联合体分工原则：中国五冶集团有限公司为联合体牵头人代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调管理工作，并负责该项目的总承包管理及组织实施工作、工程施工工作；中国市政工程西南设计研究总院有限公司负责该项目的設計工作。

(5) 投标工作和联合体在中标后项目实施过程中的费用按各自承担的工作量分摊。联合体牵头人及联合体成员单位应按照各自分工，分别与本项目业主方办理付款申请、工程款收取事项，并分别向本项目业主开具对应的增值税专用发票。

3、本协议书自签署之日起生效，在上述(4)所述的合同书规定的期限之后自行失效；如中标后，联合体内部另有协议的，联合体牵头人应将本协议送交业主。

4、本协议书一式三份，联合体成员和招标人各执一份。

牵头人名称：中国五冶集团有限公司（全称、盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

成员单位名称：中国市政工程西南设计研究总院有限公司（全称、盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

2017 年 4 月 10 日

注：本协议书为联合体投标时适用，独立投标人投标时不需填报。联合体协议书约定的联合体牵头人名称即为投标人名称。联合体协议书中联合体成员数量可以按照投标人实际情况修改调整。

竣工验收报告

JS-004



四川省房屋建筑工程和市政基础设施工程

竣工验收报告

工程名称： 群贤北街等 19 个项目设计-施工总承包

建设单位： 成都天府新区建设投资有限公司

四川省建设厅制

工 程 概 况	工程名称	群贤北街等 19 个项目设计-施工总承包		工程地址	天府新区成都直管区
	工程规模	本工程共计 19 条道路：全长 14.58km，包含道路、给排水、电力通信、交安照明、绿化等专业。			
	结构类型	市政道路			
	造价（万元）	114276	工程类别	市政道路	
	开工日期	2017.7.13	竣工验收日期	2021.8.10	
	建设单位	成都天府新区建设投资有限公司	监理单位	四川飞红工程管理咨询有限公司	
	勘察单位	四川省地质工程勘察院集团有限公司	基础检测单位	四川省建业检验检测股份有限公司	
	设计单位	中国市政工程西南设计研究总院有限公司	图纸审查机构	四川宏信建设咨询有限公司	
验 收 组 成 情 况	施工单位	中国五冶集团有限公司	质量监督机构	成都市天府新区建设工程质量安全监督站	
	单 位	姓 名	职 称（职务）	备 注	
	建设单位	杨海平	项目负责人		
		刘北平	现场代表		
		赵家高	现场代表		
	监理单位	李燕	总监	00454587	
		张敬	主监	00394123	
		周勇	主监	00323261	
		李健峰	监理员	川监监陪（16）9844 号	
	施工单位	熊冠西	项目经理		
		薛正银	技术负责人		

验收组情况	设计单位	陈军	项目负责人	一级注册结构工程师S151102488
		谢东	专业负责人	
		陈浩	专业负责人	
		文雪国		
		周和		
		李龙跃		
	勘察单位	齐海清	项目负责人	注册土木工程师(岩土)AY11141682
		何绍林		
		邓刚杨		
		顾作均		
	相关单位			
监督机构		范玉政	监督员	
		张劲	监督员	

竣工 验收 内容	工程设计文件及合同要求的所有工程内容。
竣工 验收 组织 形式 和验 收程 序	由建设单位项目负责人组织施工、设计、监理、地勘等单位项目负责人进行单位工程验收。由验收小组先进行工程资料审核，然后对工程实体进行检查，最后对工程质量进行讨论，形成验收结论。整个验收过程由监督部门执行。
竣 工 验 收 条 件 及 检 查 情 况	1. 设计文件和合同约定内容的完成情况 已完成设计和合同约定的全部内容。
	2. 工程技术档案、施工管理资料、质量控制资料的检查情况 档案及有关资料完成，检查合格。
	3. 勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量文件的检查情况 勘察、设计、施工、监理各单位有关各方已分别签署质量合格文件。
	4. 规划、公安消防、技术监督、环保等有关部门专项验收情况 /
	5. 室内环境监测情况 /
	6. 工程建设过程中发现的质量问题的整改情况 无
	7. 工程质量保修书的签署情况 已签署工程质量保修书。

工 程 验 收 结 论	分部 工程 质量 评定 情况	子单位工程/分部工程	质量评定结果
		道路工程	合格
		涵洞工程	合格
		给水工程	合格
		排水工程	合格
		电力工程	合格
		通信工程	合格
		交安工程	合格
		照明工程	合格
		景观工程	合格
		桥梁工程	合格
	观感 质量 综合 评价	观感质量共抽查 9 项，其中好的 8 项，一般 1 项，差 0 项，综合评价好	
	质量 控制 资料 核查 情况	共核查 40 项 其中符合要求 40 项 经核定符合要求 0 项 核查结果： 资料完整	

工 程 验 收 结 论	<p>单位工程质量验收结论:</p> <p>本工程已按设计文件要求及合同约定的工程内容全部完成,经各方检查验收认为</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 工程技术档案、施工管理资料、质量控制资料完整、真实,符合要求。 2. 本工程能够按照国家有关设计、施工规范施工,施工质量满足国家有关验收规范要求。 3. 主要功能项目的抽查符合相关专业质量验收规范的规定。 4. 本工程施工过程中出现的量问题已经整改完毕,无质量隐患,各种使用功能满足要求。
----------------------------	--

<p>建设单位: (公章)</p> <p>项目负责人: 胡科 2021年8月10日</p>	<p>建设单位: (公章)</p> <p>项目负责人: 胡科 2021年8月10日</p>
<p>勘察单位: (公章)</p> <p>勘察负责人: 王红 2021年8月10日</p>	<p>勘察单位: (公章)</p> <p>勘察负责人: 王红 2021年8月10日</p>
<p>设计单位: (公章)</p> <p>设计负责人: 高敏 2021年8月10日</p>	<p>设计单位: (公章)</p> <p>设计负责人: 高敏 2021年8月10日</p>
<p>施工单位: (公章)</p> <p>企业技术负责人: 刘平 2021年8月10日</p>	<p>施工单位: (公章)</p> <p>企业技术负责人: 刘平 2021年8月10日</p>
<p>监理单位: (公章)</p> <p>总监理工程师: 王红 2021年8月10日</p>	<p>监理单位: (公章)</p> <p>总监理工程师: 王红 2021年8月10日</p>
<p>附单位工程质量综合验收文件:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、勘察单位对工程勘察文件的质量检查报告; 2、设计单位对工程设计文件的质量检查报告; 3、施工单位对工程施工质量的检查报告, 包括: 单位工程、分部工程质量自评记录, 工程竣工资料目录自查表, 建筑材料、建筑构配件、商品混凝土、设备的出厂合格证和进场试验报告的汇总表, 涉及工程结构安全的试块、试件以及有关材料的试(检)验报告汇总表和强度合格评定表, 室内环境检测报告, 工程开、竣工报告; 4、监理单位对工程质量的评估报告; 5、地基与基础、主体结构分部工程以及单位工程质量验收报告; 6、工程有关质量检测 and 功能性试验资料; 7、建设行政主管部门、质量监督机构责令整改问题的整改结果; 8、验收人员签署的竣工验收原始文件; 9、竣工验收遗留问题的处理结果; 10、施工单位签署的工程质量保修书; 11、法律、法规规定必须提供的其它文件。 	

1.3、三环路扩能提升工程（绿化景观、非机动车道及人行道部分）融资+施工总承包（二标段）

中标通知书

中标通知书

中国五冶集团有限公司：

你方于 2017 年 1 月 13 日所递交的三环路扩能提升工程（绿化景观、非机动车道及人行道部分）“融资+施工总承包”二标段投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：下浮 0.2%

工期：120 天（另大中桥施工：150 天）

施工内容：主要包括新建全线内外侧人行道绿道贯通、保护和提升现有三环路全线绿化景观、景观节点打造、排水沟拆除及恢复、桥梁加宽、涵洞接长、挡墙拆除及恢复、土石方工程、照明工程及管护工作等。

工期质量：合格

项目经理：喻绵俊

建造师证号：川 151161623700

履行地点：成都市三环路，起点为成渝立交（不含）至川藏立交（不含），全长约 15 公里。

请你方在本通知书发出后 30 日内，根据招标文件要求与我方签订施工承包合同，在此之前按招标文件规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招标人：_____（盖单位章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

2017 年 1 月 22 日

施工合同

17-40

三环路扩能提升工程
(绿化景观、非机动车道及人行道部分)

融资+施工总承包合同
(二标段)



合同编号: CLGDLHT(2017)04 号

发包人: 成都市路桥经营管理有限公司

承包人: 中国五冶集团有限公司

签订时间: 2017 年 2 月 16 日

第一部分 合同协议书

依照《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定以及发包人三环路扩能提升工程（绿化景观、非机动车道及人行道部分）招标文件和承包人递交的投标文件，根据中标结果，发包人成都市路桥经营管理有限责任公司委托承包人中国五冶集团有限公司承担三环路扩能提升工程（绿化景观、非机动车道及人行道部分）融资+施工总承包（二标段）建设工作，为明确双方的权利与义务，确保工作质量，签订本合同，以资双方共同遵守。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 合同协议书；
- (2) 专用合同条款；
- (3) 通用合同条款；
- (4) 中标通知书；
- (5) 招标文件及附件；
- (6) 技术标准和要求；
- (7) 图纸；
- (8) 投标文件及附件；
- (9) 其他合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致处，以合同约定次序在先者为准。

3. 签约合同价

合同价以成都市政府投资项目评审中心评审的预算控制价为基数下浮0.2%计取。最终以政府审计部门审定的结算金额为准。

(1) 计价规范、计价定额及工料机价格

①采用的计价规范：《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013)。

②采用的计价定额：2015《四川省建设工程工程量清单计价定额》，2015《四川省建设工程工程量清单计价定额》中缺项、其他专业定额有相应项的，可采用其他专业定额。

③预算控制价中材料和设备价格采用成都市政府投资项目评审中心评审预算控制价时当期的《成都市工程造价信息》中的材料单价，信息价中没有的材料和设备价格：由发包人组织承包人、监理人、造价咨询单位（如有）共同认质核价后，报成都市政府投资项目评审中心审核确定。

（2）分部分项工程费

分部分项工程量清单单价=预算控制价中分部分项工程量清单单价×
(1-投标下浮费率)

（3）措施费

安全文明施工费按《关于印发〈四川省建设工程安全文明施工费计价管理办法〉的通知》（川建发[2011]6号）的规定计取，不纳入下浮范围。

措施费=预算控制价中安全文明施工费+预算控制价中其他措施费×(1-投标下浮费率)

（4）其他项目费

其他项目费包括暂列金额、暂估价、计日工等。

其他项目费=预算控制价中其他项目费×(1-投标下浮费率)

（5）规费

规费按其持有的《四川省施工企业工程规费计取标准》中核定的规费标准计取，不再下浮。

（6）税金

税金税率按“四川省住房和城乡建设厅关于印发《建筑业营业税改征增值税四川省建设工程计价依据调整办法》的通知”（川建造价发〔2016〕349号）的规定计取。税金的计算基数按下浮后的实际结算金额计列，按此基数计算得出的税金不再随投标人投标报价下浮。

（7）垫资成本

不计垫资成本，承包人在投标报价中综合考虑。

（8）管护费用

管护费用不单独列支，承包人在投标报价中综合考虑。管护费用包括竣

工验收后2年期的绿化养护费,其他设施未移交前的管护费用等(不含电费)。

(9) 预付款

本项目不支付预付款。

4. 承包人项目经理: 喻绵俊。建造师证号: 川151161623700。

5. 工程质量: 合格。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8. 承包人应按照监理人指示开工, 工期 120 天 (另大中桥梁工期150天)。

9. 本协议书正本一式贰份 (合同双方各执壹份), 副本拾捌份 (发包人玖份, 承包人玖份)。

10. 合同未尽事宜, 双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

11. 本合同双方法定代表人或其授权代表签字(或签章)、加盖公章(或合同专用章)后生效。全部工程完工后经竣工验收合格、质量保修期满且付款全部完成后失效。

发包人:

法定代表人 (签字或签章):

或授权代表人 (签字或签章):

开户银行:

帐 号:

邮 编:

电 话:

承包人:

法定代表人 (签字或签章):

或授权代表人 (签字或签章):

开户银行:

帐 号:

邮 编:

电 话:

竣工验收报告

JS-004



四川省房屋建筑工程和市政基础设施工程

竣 工 验 收 报 告

工程名称： 三环路扩能提升工程（绿化景观、非机动车道及人行道部分）融资+施工总承包（二标段）

建设单位： 成都市路桥经营管理有限责任公司

四川省建设厅制

工程概况	工程名称	三环路扩能提升工程（绿化景观、非机动车道及人行道部分）融资+施工总承包（二标段）		工程地址	三环路川藏立交至成渝立交
	工程规模	起止桩号：K10+800~K25+800（川藏立交~成渝立交），全长约 15KM。主要包括新建非机动车道、人行绿道、保护和提升三环路全线绿化景观、排水、桥梁加宽、涵洞接长、挡墙工程、土石方工程及照明工程等			
	结构类型	桥梁：钢结构+预制结构+现浇结构、道路：铺装路面+沥青混凝土路面			
	造价（万元）	77353.97	工程类别	市政公用工程	
	开工日期	2017.2.8	竣工验收日期	2021.3.19	
	建设单位	成都市路桥经营管理有限责任公司	监理单位	四川省兴旺建设工程项目管理有限公司	
	勘察单位	1、成都市勘察测绘研究院 2、中交远洲交通科技集团有限公司	基础检测单位	四川冶金建设工程质量检测有限公司	
	设计单位	1、四川西南交大土木工程设计有限公司 2、中交远洲交通科技集团有限公司	图纸审查机构	成都市众合建设工程咨询有限公司	
	施工单位	中国五冶集团有限公司	质量监督机构	成都市建设工程质量监督站	
验收组成情况	单 位	姓 名	职 称（职务）		备 注
	建设单位	尹强	项目负责人		
	监理单位	谢传金	总监		监理工程师，51005131
	施工单位	喻锦俊	项目经理		一级建造师，11151161623700
		周立成	项目技术负责人		高级工程师，201018024

验收 组 组 成 情 况	设计单位	张岩俊	项目负责人(中交远洲)	
		谢舒	项目负责人(西南交大)	
	勘察单位	段全江	项目负责人(中交远洲)	
		冯燕	项目负责人(成勘院)	
	相关单位			
监督机构				

竣工验收内容	工程设计文件及合同要求的所有工程内容。
竣工验收组织形式和验收程序	由建设单位项目负责人组织施工、设计、监理、地勘等单位项目负责人进行单位工程验收与工程资料审核, 然后对工程实体进行检查, 最后对工程质量进行讨论, 形成验收结论, 整个验收过程由监督备案部门监督执行。
竣工验收条件及检查情况	1. 设计文件和合同约定内容的完成情况 已完成设计文件和施工合同约定的全部内容。
	2. 工程技术档案、施工管理资料、质量控制资料的检查情况 档案及有关资料完整, 检查合格。
	3. 勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量文件的检查情况 有关各方已分别签署质量合格文件。
	4. 规划、公安消防、技术监督、环保等有关部门专项验收情况 有关各部门专项验收合格。
	5. 室内环境监测情况 /
	6. 工程建设过程中发现的质量问题的整改情况 无
	7. 工程质量保修书的签署情况 已签署工程质量保修书。

工 程 验 收 结 论	分部 工程 质量 评定 情况	子 单 位 工 程	分部工程	质 量 评 定 结 果
		道路工程	/	合格
		K12+555 内侧绿道 桥梁工程	地基与基础 主体结构	合格 合格
		K12+645.933 外侧绿道 桥梁工程	地基与基础 主体结构	合格 合格
		K12+645 内侧辅道加宽 桥梁工程	地基与基础 主体结构	合格 合格
		K12+645 外侧辅道加宽 桥梁工程	地基与基础 主体结构	合格 合格
		K13+942 内侧绿道 桥梁工程	地基与基础 主体结构	合格 合格
		洗瓦堰内侧绿道 桥梁工程	地基与基础 主体结构	合格 合格
		洗瓦堰外侧绿道 桥梁工程	地基与基础 主体结构	合格 合格
		洗瓦堰内侧辅道加宽 桥梁工程	地基与基础 主体结构	合格 合格
		洗瓦堰外侧辅道加宽 桥梁工程	地基与基础 主体结构	合格 合格
		栏杆堰内侧绿道、辅道 加宽桥梁工程	地基与基础 主体结构	合格 合格
		栏杆堰外侧绿道 桥梁工程	地基与基础 主体结构	合格 合格
		栏杆堰外侧辅道加宽 桥梁工程	地基与基础 主体结构	合格 合格
		三瓦窑加宽桥	地基与基础 主体结构	合格 合格
		厕所工程	/	合格
		公交站工程	/	合格
		景观绿化工程	绿化工程 园林附属工程	合格 合格
		路灯工程	/	合格
	观感 质量 综合 评价	观感质量共抽查12项,其中好的11项,一般1项,差0项, 综合评价好。		
	质量 控制 资料 核查 情况	共核查 27 项 其中符合要求 27 项 经核定符合要求 0 项 核查结果:资料完整、齐全		

工
程
验
收
结
论

单位工程质量验收结论:

本工程已按设计文件要求及合同约定的工程内容全部完成,各方检查验收,认为:

- 1.工程技术档案、施工管理资料、质量控制资料真实完整,符合要求。
 - 2.本工程能够按照有关设计文件、施工规范施工。施工质量满足国家有关验收规范要求。
 - 3.主要功能项目符合相关专业质量验收规范的规定。
 - 4.本工程各分部工程质量评定为合格,观感质量评定为好。
- 本工程质量验收合格。

2021年3月19日

同意验收合格。

项目负责人:

尹强

建设单位: (公章)

2021年3月19日

同意验收合格。

勘察负责人:

王强

勘察单位: (公章)

2021年3月19日

设计负责人:

王强

设计单位: (公章)

2021年3月19日

注册建造师(项目经理):

王强

企业技术负责人:

王强

施工单位: (公章)

2021年3月19日

总监理工程师:

王强

监理单位: (公章)

2021年3月19日

1.4、2021 扬州世界园艺博览会世博园项目工程总承包二标段 中标通知书

扬州市公共资源交易中心制

中 标 通 知 书



招标编号: YZB201908013005

中国五冶集团有限公司

我方2021扬州世界园艺博览会世博园项目工程总承包二标段工程的评标工作已结束,现确定你方为中标人。请在本中标通知书发出之日起30天内,与我方洽谈并签订工程承包合同。请贵方派代表于2020年05月02日前与我方接洽商谈合同内容,在限期内不来草拟合同协议作放弃中标处理。

联合体单位:无

招标人:
(盖章)

法定代表人:
(签字或盖章)



2020年04月02日

中标范围和內容	2021扬州世界园艺博览会世博园项目二标段包括设计(含初步设计、概预算编制、施工图设计及报审)、设备材料采购及安装、工程施工直至竣工验收合格及缺陷责任期内的保修、工程结(决)算等工程总承包项目的全部工作,并对承包工程的质量、安全、工期、投资等全过程负全面责任。		
工程地点	江苏省扬州市仪征市枣林湾山庄路以东、铜长路以南、枣林路以北、红光路以西		
建筑面积(m²)		结构层次	其他
中标质量标准	合格	中标工期(日历天)	340
资质类别等级	市政公用工程特级;		
中标价(万元)	75179.92	中标单位资质证号	B151039709
中标项目经理	廖熙红	项目经理资质证号	00373069
招标组织形式	委托招标	招标方式	公开招标
招标代理机构	江苏星宇工程咨询管理有限公司		
项目组成员			
备注			

注:本中标通知书一式四份,交易中心、招标人、招标代理、中标人各一份

施工合同

正本

建设工程总承包合同



住房和城乡建设部
国家工商行政管理总局
制定

第一部分合同协议书

发包人（全称）：扬州园博投资发展有限公司

承包人（全称）：中国五冶集团有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就 2021 扬州世界园艺博览会世博园项目工程总承包二标段 事宜经协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：2021 扬州世界园艺博览会世博园项目工程总承包二标段

工程批准、核准或备案文号：仪发改备[2019]154 号

工程内容及规模：公共绿化景观工程总面积约 430942 m²，其中水域面积 98615 m²，道路广场面积 31484 m²，服务建筑面积 1000 m²，绿地面积 299843 m²。

市政工程：路线全长 7.56km，其中 7 号路以南段、8、9、15、16 号路路面宽 12 米，全长 2.02km；3、5、6、10 号路以南、11、12、13 号路路面宽 9 米，全长 3.35km，14 号路路面宽度 5m，全长 0.18km；场地外通道路面宽度 12m，全长 2km。

市政桥梁：1 号桥单跨跨径约 40m，全桥长 46m，宽 9m；2 号桥单跨跨径约 40m，全桥长 46m，宽 12m；3 号桥单跨跨径约 40m，全桥长 46m，宽 12m；4 号桥单跨跨径约 40m，全桥长 46m，宽 7m；5 号桥单跨跨径 13m，桥长 18m，宽 12m；6 号桥单跨跨径 10m，桥长 15m，宽 12m；7 号桥单跨跨径 10m，桥长 15m，宽 14m；8 号桥采用钢结构开启桥，跨径 20m，桥宽 5m；9 号桥一跨跨径 10m，桥长 15m，桥宽 9m；10 号桥一跨跨径 10m，桥长 15m，桥宽 9m；11 号桥一跨跨径 10m，桥长 15m，桥宽 9m。市政管网：市政管线；市政构筑物及道路亮化等。

工程所在省市详细地址：仪征市枣林湾山庄路以东、铜长路以南、枣林路以北、红光路以西

工程承包范围：2021 扬州世界园艺博览会世博园项目二标段包括设计（含初步设计、概预算编制、施工图设计及报审）、设备材料采购及安装、工程施工直至竣工验收合格及缺陷责任期内的保修、工程结（决）算等工程总承包项目的全部工作，并对承包工程的质量、安全、工期、投资等全过程负全面责任。

二、工程主要生产技术（或建筑设计方案）来源：发包人提供

三、主要日期

设计开工日期（绝对日期或相对日期）：2020 年 4 月 9 日

施工开工日期（绝对日期或相对日期）：2020 年 6 月 9 日

工程竣工日期（绝对日期或相对日期）：2021 年 3 月 15 日

节点工期要求：

2020 年 12 月底完成服务建筑、市政道路、桥梁、管线、主体绿化施工；

2021 年 3 月初前完成相应配套工作；

2021 年 3 月 15 日前完成全部工作。

四、工程质量标准

工程设计质量标准：符合国家及行业设计规范要求，所有设计使用材料必须为节能环保产品并达到本项目设计要求的要求。

工程施工质量标准：符合相关验收标准，合格交付

五、合同价格和付款货币

合同价格为人民币（大写）：柒亿伍仟壹佰柒拾玖万玖仟贰佰元（小写金额：751799200元）。其中：勘察、设计费 2545.56 万元，工程施工费 65327.85 万元，暂列金额 6628 万元，总承包管理费 678.51 万元。除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外，合同价格不作调整。

六、定义与解释

本协议书有关词语的含义与通用条款中赋予的定义与解释相同。

七、合同生效

本合同在以下条件全部满足之后生效：

发包人：

（公章或合同专用章）

法定代表人或其授权代表：

（签字）

工商注册住所：仪征市铜山办事处枣林村

承包人：

（公章或合同专用章）

法定代表人或其授权代表：

（签字）

工商注册住所：四川省成都市锦江区五冶路9号

企业组织机构代码：91321081MA1NLTQD5L

企业组织机构代码：91510100201906490X

邮政编码：211400

邮政编码：610063

法定代表人：

法定代表人：

授权代表：

授权代表：

电 话：0514-83426985

电 话：028-85957366

传 真：0514-83426981

传 真：028-85957333

电子邮箱：

电子邮箱：

开户银行：工行仪征支行营业部

开户银行：中国建设银行上海宝钢宝山支行

账 号：1108010109000223341

账 号：31001517700050042816

合同订立时间：2020 年 4 月 8 日











合同订立地点：仪征市枣林湾

竣工验收报告

工程竣工验收证明书

工程名称：2021 扬州世界园艺博览会世博园项目工程总承包二标段

验收日期：2021 年 4 月 8 日

建设单位	扬州同博投资发展有限公司			设计单位	江苏省城市规划设计研究院有限公司				
施工单位	中国五冶集团有限公司			设计单位	扬州市勘测设计研究院有限公司				
项目管理	江苏中鑫项目管理有限公司			设计单位	中设设计集团股份有限公司				
监理单位	扬州市建苑工程监理有限责任公司			设计单位	东南大学建筑设计研究院有限公司				
勘察单位	江苏科信岩土工程勘察有限公司								
建筑面积	430942 m ²	工程造价	751799200 元	结构层次	/	开工日期	2020.4.9	竣工日期	2021.3.15
施工内容	<p>公共绿化景观工程总面积约 430942 m²，其中水域面积 98615 m²，道路广场面积 31484 m²，服务建筑面积 1000 m²，绿地面积 299843 m²；梦幻叠瀑长 215m，宽 72m，面积约 12000 m²，主体为钢结构，重量约 2800t；花境、专类花园约 1.7 万 m²，景观灯具安装 1310 盏，电缆敷设 11208 米，控制柜安装 11 台。</p> <p>市政工程：路线全长 7.56km，其中 7 号路以南段、8、9、15、16 号路路面宽 12 米，全长 2.02km；3、5、6、10 号路以南、11、12、13 号路路面宽 9 米，全长 3.35km，14 号路路面宽度 5m，全长 0.18km；场地外通道路面宽度 12m，全长 2km。</p> <p>市政桥梁：共 11 座景观桥，其中 1~4 号桥为钢箱梁结构桥，8 号桥为钢结构开启桥，其余为混凝土结构桥；1 号桥单跨跨径约 40m，全桥长 46m，宽 9m；2 号桥单跨跨径约 40m，全桥长 46m，宽 12m；3 号桥单跨跨径约 40m，全桥长 46m，宽 12m；4 号桥单跨跨径约 40m，全桥长 46m，宽 7m；5 号桥单跨跨径 13m，桥长 18m，宽 12m；6 号桥单跨跨径 10m，桥长 15m，宽 12m；7 号桥单跨跨径 10m，桥长 15m，宽 14m；8 号桥采用钢结构开启桥，跨径 20m，桥宽 5m；9 号桥一跨跨径 10m，桥长 15m，桥宽 9m；10 号桥一跨跨径 10m，桥长 15m，桥宽 9m；11 号桥一跨跨径 10m，桥长 15m，桥宽 9m。</p> <p>市政管网、管线：管道 10.8 万米，电缆敷设 36311 米，配电柜 34 台；</p> <p>市政构筑物：河道挡墙 2.4km，30m 钢坝一座，10 米钢坝一座，滚水坝一座，引水管涵一座，涵洞两座。</p>								
验收意见	<p>1. 本工程已按设计图纸、合同约定和标准要求进行施工。</p> <p>2. 质保资料齐全完整，分部、分项工程均验收合格。</p> <p>3. 原材料质量和使用功能均检测合格。</p> <p>4. 工程观感质量较好。</p> <p>5. 工程质量等级评定为合格。</p>								
施工单位	监理单位	建设单位	项目管理	勘察单位					
									
设计单位 (省规划院)	设计单位 (勘察院)	设计单位 (中设设计)	设计单位 (东南大学)	有关单位					
									

1.5、大运会主会场环湖基础设施及智慧交通安保建设项目-环湖南路、环湖南路延伸段、A5线工程

中标通知书

中标通知书

龙建中标（ ）第 号

（牵头人）中国五冶集团有限公司，（成员）成都兴蜀勘察基础工程公司，（成员）中国市政工程西北设计研究院有限公司

大运会主会场环湖基础设施及智慧交通安保建设项目-环湖南路、环湖南路延伸段、A5线工程勘察-设计-施工总承包/标段已依照《中华人民共和国招标投标法》和《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》等的规定进行招标，经开标、评标、决标，选择你单位中标。

工程名称	大运会主会场环湖基础设施及智慧交通安保建设项目-环湖南路、环湖南路延伸段、A5线工程勘察-设计-施工总承包/标段		
招标人	成都经济技术开发区城市建设投资经营有限公司		
建设地点	成都市龙泉驿区东安湖片区	投资形式	国家投资-政府投资
计划文号	龙发改审批【2020】第10号		
中标规模	新建环湖南路、环湖南路延伸段、A5线三条道路工程。环湖南路全长2355.786m(K0+039.782~K2+395.568)，宽30-35m；环湖南路延伸段全长849.115m(K0+000-K0+849.115)，宽30m；A5线全长1061.597m(K0+000-K1+061.597)，宽25-30m。		
招标方式	公开招标	招标范围	新建环湖南路、环湖南路延伸段、A5线三条道路工程。新建道路工程建设内容包括道路工程、桥梁工程、涵洞工程、排水工程、外电工程、综合管网工程（再生水管、过街电力通道、给水管、电力排管、通信管道、微型管廊等）、道路附属工程（绿化工程、照明工程、交通工程、公交站、城市家具）、下穿隧道、地下联络通道、景观飞廊等。其中勘察为岩土工程勘察（包括初勘、详勘、补勘等工作）；设计为方案设计、初步设计、施工图设计、设计阶段的BIM技术咨询及后续相关服务工作等；工程施工为可研报告范围内、合同约定的、发包人要求的全部工作内容和竣工验收合格、综合验收及整体移交、缺陷责任期内的修复及保修工作。
工程类别	市政工程		
中标价	1、勘察费：在最高限价的基础上下浮20%计取，即勘察费用投标报价为160元/米，暂定勘察费为960000元。 2、最高限价为本工程暂定设计计费基数（66318.36万元）的1.75%，设计费在最高限价基础上再下浮20%计取，则暂定设计费为9284570元； 3、按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）、2015《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关配套文件下浮7%，暂定工程建设费为616760748元。	合同价	1、勘察费：在最高限价的基础上下浮20%计取，即勘察费用投标报价为160元/米，暂定勘察费为960000元。 2、最高限价为本工程暂定设计计费基数（66318.36万元）的1.75%，设计费在最高限价基础上再下浮20%计取，则暂定设计费为9284570元； 3、按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）、2015《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关配套文件下浮7%，暂定工程建设费为616760748元。

中 标 工 期	300 日历天	中 标 质 量	勘察设计质量标准：满足国家及地方现行法律、法规、规章、标准、规范等工程建设强制性标准的有关要求，并通过有关主管部门审查合格，设计阶段的 BIM 技术咨询成果满足设计审查需求； 工程施工质量标准：符合审查合格的设计图纸、达到国家现行施工验收规范合格标准；安全文明施工标准达到国家及地方安全生产文明施工标准化工地验收标准。	
结构类型及层数	/	建 造 师	姓 名	马强
分包工程个数	/		执业资格	一级注册建造师
			证书编号	川 151171832287
招标人：_____ 法定代表人：  (盖章) <div style="text-align: right;">  (签字或盖章) 2020 年 4 月 2 日 </div>				

注：此表一式四份：建设单位、承包单位、办理施工许可证单位、招标监督备案机构各存一份，须与招标监督备案收讫通知书同时使用。

施工合同

经开区城投公司

合同编号 ZCB2020-04-78

勘察-设计-施工总承包合同

合同编号: _____

工程名称: 大运会主会场环湖基础设施及智慧交通安保建设项目-环湖南路、
环湖南路延伸段、A5 线工程

发 包 人: 成都经济技术开发区城市建设投资经营有限公司

承 包 人: (牵头人) 中国五冶集团有限公司, (成员) 成都兴蜀勘察基础工程
公司, (成员) 中国市政工程西北设计研究院有限公司

签订时间: 2020 年 4 月 29 日

签订地点: 成都市龙泉驿区

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：成都经济技术开发区城市建设投资经营有限公司

承包人（全称）：（牵头人）中国五冶集团有限公司，（成员）成都兴蜀勘察基础工程公司，（成员）中国市政工程西北设计研究院有限公司

依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就工程总承包事宜经协商一致，订立本合同，共同遵守。

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就大运会主会场环湖基础设施及智慧交通安保建设项目-环湖南路、环湖南路延伸段、A5 线工程 勘察-设计-施工总承包标段有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

（一）工程名称：大运会主会场环湖基础设施及智慧交通安保建设项目-环湖南路、环湖南路延伸段、A5 线工程

（二）工程地点：成都市龙泉驿区东安湖片区

（三）工程规模：新建环湖南路、环湖南路延伸段、A5 线三条道路工程。环湖南路全长 2355.786m(K0+039.782~K2+395.568)，宽 30-35m；环湖南路延伸段全长 849.115m(K0+000-K0+849.115)，宽 30m；A5 线全长 1061.597m(K0+000-K1+061.597)，宽 25-30m。

（四）工程立项批准文号：龙发改审批〔2020〕10 号

（五）资金来源：国家投资-政府投资

（六）工程承包范围：新建环湖南路、环湖南路延伸段、A5 线三条道路工程。新建道路工程建设内容包括道路工程、桥梁工程、涵洞工程、排水工程、外电工程、综合管网工程（再生水管、过街电力通道、给水管、电力排管、通信管道、微型管廊等）、道路附属工程（绿化工程、照明工程、交通工程、公交站、城市家具）、下穿隧道、地下联络通道、景观飞廊等。其中勘察为岩土工程勘察（包括初勘、详勘、补勘等工作）；设计为方案设计、初步设计、施工

图设计、设计阶段的 BIM 技术咨询及后续相关服务工作等；工程施工为可研报告范围内、合同约定的、发包人要求的全部工作内容和竣工验收合格、综合验收及整体移交、缺陷责任期内的修复及保修工作。

二、合同工期

本合同工期为 300 日历天，计划工期开始日期 2020 年 4 月 29 日，计划竣工日期 2021 年 2 月 22 日（各子项工程分别验收，计划竣工日期是指各子项工程均竣工验收合格的日期）。本合同履行时间为实际工期开始日期，承包人即应当开始本合同工作，施工开工时间以监理单位和监理工程师批准的开工令要求时间为准。

自本合同生效之日起，承包人应在上述约定的工期内完成工程并竣工验收。若发包人对工程有调整的，工期开始时间以发包人另行通知为准，工期相应顺延，承包人对对此应无条件接受，中标下浮费率不变。

三、工程质量标准

勘察设计质量标准：满足国家及地方现行法律、法规、规章、标准、规范等要求并通过有关主管部门审查。

工程施工质量标准：符合设计图纸、本合同要求和国家及地方现行标准规范，达到合格标准。

安全文明施工标准：达到国家及地方安全文明施工标准。

四、合同价款

（一）本合同暂定总价 627005318 元，其中勘察费暂定含税价 960000 元（在最高限价基础上下浮 20 %）、设计费暂定含税价 9284570 元（在最高限价基础上下浮 20 %）、建安工程费暂定含税价 616760748 元（在最高限价 66318.36 万元基础上下浮 7 %）。

（二）结算其他事宜

各子项工程，可分别进行进度款支付、竣工验收、结算审核、款项支付、竣工结（决）算批复（备案）。承包人在可研批复的内容和金额内做限额设计，超过可研范围及金额的设计方案将不被批准。承包人在完成方案设计或初步设计后，应及时编制设计概算报龙泉驿区发改局批准，经批准的设计概算建安工程费作为本项目建安工程费的最高限价，承包人在此最高限价下进行限额设计。承包人依据施工图设计编制施工图预算，经评审的施工图预算不得超过经评审的设计概算对应的建安工程费。建安工程费结算价原则上不得超过经批准的设计概算建安工

程费（政府批准增加内容或投资额除外）。

五、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）中标通知书（如果有）；
- （2）投标函及其附录（如果有）；
- （3）专用合同条款及其附件；
- （4）通用合同条款；
- （5）发包人要求；
- （6）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

六、承诺

（一）发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

（二）承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成勘察、设计、施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

（三）发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

七、词语含义

本协议书词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

八、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

九、合同生效

本合同由发包人和承包人法定代表人或授权代表签字或盖章且发包人和承包人盖章后生效。

十、合同份数

本合同一式 拾陆 份，均具有同等法律效力，发包人执 肆 份，承包人执 拾贰 份。

本合同于 2020 年 4 月 29 日在成都市龙泉驿区成都经济技术开发区城市建设投资经营有限公司签订。

发包人：(公章) 成都经济技术开发区城市建设投资经营有限公司

法定代表人或其授权代表：

(签字或盖章)

通讯地址：成都市龙泉驿区龙泉街道红岭路 311 号

邮政编码：610100

电 话：028-84870162

电子信箱：/

开户银行：建行成都经济技术开发区支行

账 号：9151011269093968X5

承包人：(成员公章) 成都兴蜀勘察基础工程公司

法定代表人或其授权代表：

(签字或盖章)

通讯地址：成都市青华路 39 号

邮政编码：610072

电 话：028-87373227

电子信箱：/

开户银行：中国建设银行股份有限公司成都第一支行

账 号：51001416108051505640

承包人：(牵头人公章) 中国五冶集团有限公司

法定代表人或其授权代表：

(签字或盖章)

通讯地址：成都市锦江区五冶路 9 号

邮政编码：640063

电 话：028-85957366

电子信箱：/

开户银行：中国建设银行股份有限公司成都第二支行

账 号：51001426208050242280

承包人：(成员公章) 中国市政工程西北设计研究院有限公司

法定代表人或其授权代表：

(签字或盖章)

通讯地址：甘肃省兰州市定西路 459 号

邮政编码：730000

电 话：0931-8175871

电子信箱：/

开户银行：中国工商银行股份有限公司兰州东岗支行

账 号：2703000509026416648

四、 联合体协议书

中国五冶集团有限公司、成都兴蜀勘察基础工程公司、中国市政工程西北设计研究院有
限公司（所有成员单位名称）自愿组成 中国五冶集团有限公司-成都兴蜀勘察基础工程公司
-中国市政工程西北设计研究院有限公司（联合体名称）联合体，共同参加 大运会主会场环湖基
础设施及智慧交通安保建设项目-环湖南路、环湖南路延伸段、A5 线工程（项目名称）投标。现就
联合体投标事宜订立如下协议：

1、 中国五冶集团有限公司（某成员单位名称）为 中国五冶集团有限公司-成都兴蜀
勘察基础工程公司-中国市政工程西北设计研究院有限公司（联合体名称）的牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表
联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主
办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：成都兴蜀勘察基础工程公司负责勘察工作：岩
土工程勘察（包括初勘、详勘、补勘等工作）；中国市政工程西北设计研究院有限公司负责设计工作：
方案设计、初步设计、施工图设计、设计阶段的 BIM 技术咨询及后续相关服务工作等；中国五冶集
团有限公司负责工程施工工作：可研报告范围内、合同约定的、发包人要求的全部工作内容和竣工
验收合格、综合验收及整体移交、缺陷责任期内的修复及保修工作。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6、本协议书一式 肆 份，联合体成员和招标人各执一份。



牵头人名称：中国五冶集团有限公司 (盖单位章)



法定代表人： (签字或盖章)

联合体其他成员单位一名称：成都兴蜀勘察基础工程公司 (盖单位章)



法定代表人： (签字或盖章)



联合体其他成员单位二名称：中国市政工程西北设计研究院有限公司 (盖单位章)



法定代表人： (签字或盖章)



2020 年 03 月 25 日

注：

- 1、本协议书为联合体投标时适用，非联合体投标时不需填报。如投标人没有组成联合体参加投标，删除“四、联合体协议书”，以下章节的序号依次递补。如“五、项目管理机构”变为“四、项目管理机构”，其他的依次类推。
- 2、其中涉及联合体成员数量的格式内容可根据实际情况可以修改。

准予变更登记通知书

(龙泉) 登记内变核字 (2020) 第 8907 号

成都经开建设管理有限公司：

经审查，提交的名称变更（原名称 成都经济技术开发区城市建设投资经营有限公司，变更后名称 成都经开建设管理有限公司）、经营范围变更、章程备案、经理备案、董事备案、住所变更、监事备案、法定代表人变更、股东或股份发起人改变姓名或名称登记申请，申请材料齐全，符合法定形式，我局决定准予变更登记。

(印章)



(本通知适用于公司、非公司企业、分公司、非公司企业分支机构、其他营业单位的名称变更登记, 企业凭此通知书办理有关手续, 登记机关不再出具企业名称变更登记证明)

竣工验收报告

JS-003



四川省房屋建筑工程和市政基础设施工程

竣工验收报告

大运会主会场环湖基础设施及智慧交通安保建设项目

工程名称：环湖南路、环湖南路延伸段、A5 线工程

建设单位：成都经开建设管理有限公司

四川省建设厅制

工程概况	工程名称	大运会主会场环湖基础设施及智慧交通安保建设项目-环湖南路、环湖南路延伸段、A5线工程		工程地址	成都市龙泉驿区东安湖片区
	工程规模	环湖南路全长 2355.786m (K0+039.782~K2+395.568), 宽 30-35m, 包含一处下穿隧道 (K0+985~K1+590, 高度 7.5m); 3 座桥梁 (1 号桥全长 36.52m、2 号桥全长 45.04m、3 号桥全长 50.85m)。环湖南路延伸段全长 849.115m (K0+000~K0+849.115), 宽 30m; 含 2 座桥梁 (1 号桥全长 52.52m、2 号桥全长 43.4m)。A5 线全长 1061.597 (K0+000~K1+ 061.597), 宽 25-30m, 1 座桥梁 (1 号桥全长 46.208m)。本工程飞廊连接桥全长 207.21m, 标准宽度 7m, 全桥桥面面积 1390.865 m ² ; 飞廊框架结构为地上一层, 框架结构, 全长 124m, 高度 7.50m, 宽度 30m; 地下联络通道为地下一层, 框架结构, 建筑面积约 1.9 万 m ² , 层高 6.3m, 基础类型为独立基础。			
	结构类型	隧道: 双孔框架结构; 桥梁: 现浇箱梁; 道路: 沥青混凝土路面			
	造价 (万元)	61676.07	工程类别	市政公用工程	
	开工日期	2020.6.28	竣工验收日期	2022.6.30	
	建设单位	成都经开建设管理有限公司	监理单位	四川康立项目管理有限责任公司	
	勘察单位	四川兴蜀工程勘察设计集团有限公司	基础检测单位	四川驿都建设工程质量检测有限公司	
	设计单位	中国市政工程西北设计研究院有限公司	图纸审查机构	四川宏信建设咨询有限公司	
	施工单位	中国五冶集团有限公司	质量监督机构	成都市龙泉驿区建设工程质量监督站	
	单 位	姓 名	职 称 (职务)	备 注	
验收组成情况	建设单位	唐龙	项目负责人		
	监理单位	王和春	总监理工程师	51005169	
		吴胜国	专业监理工程师	52001567	
		崔正兵	专业监理工程师	51004054	
		曾庆彬	专业监理工程师	51004246	
		任运刚	专业监理工程师	51008840	
	施工单位	李兴勇	项目经理	一级建造师 川151202120220100	
		赖建华	技术负责人	00494373	
		郑磊	安全负责人	川建安B(2020)0022053	

四川省建设工程质量安全与监理协会 编制

四川省建设工程质量安全总站 监制

验收 收 组 组 成 情 况	设计单位	初黎明	项目负责人	0002250
	勘察单位	廖勇	项目负责人	AY112100406
	相关单位			

竣工 验收 内容	工程设计文件及合同要求的所有工程内容。
竣工 验收 组织 形式 和验 收程 序	由建设单位项目负责人组织施工、设计、监理、地勘等单位项目负责人进行单位工程验收与工程资料审核,然后对工程实体进行检查,最后对工程质量进行讨论,形成验收结论,整个验收过程由监督备案部门监督执行。
竣 工 验 收 条 件 及 检 查 情 况	1. 设计文件和合同约定内容的完成情况: 已完成设计文件和施工合同约定的全部内容。
	2. 工程技术档案、施工管理资料、质量控制资料的检查情况: 档案及有关资料完整,检查合格。
	3. 勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量文件的检查情况: 有关各方已分别签署质量合格文件。
	4. 规划、公安消防、技术监督、环保等有关部门专项验收情况: 有关各部门专项验收合格。
	5. 工程建设过程中发现的质量问题的整改情况: 无
	6. 住宅分户验收情况: 无

工 程 验 收 结 论	分部 工程 质量 评定 情况	子 单 位 工 程/分部工程	质 量 评 定 结 果
		道路工程	合格
		给水工程	合格
		再生水工程	合格
		排水工程	合格
		电力工程	合格
		通信工程	合格
		交通工程	合格
		照明工程	合格
		绿化工程	合格
		桥梁工程	合格
		隧道工程	合格
		机电工程	合格
	观感 质量 综合 评价	本工程观感质量符合设计及规范要求。 综合评价好	
	质量 控制 资料 核查 情况	共核查 12 项 其中符合要求 12 项 经核定符合要求 0 项 核查结果: 资料完整	

四川省建设工程质量安全与监理协会 编制
四川省建设工程质量安全总站 监制

单位工程质量验收结论:

本工程已按设计文件要求及合同约定的工程内容全部完成,各方检查验收,认为:

1、工程技术档案、施工管理资料、质量控制资料真实完整,符合要求。

2、本工程能够按照有关设计文件、施工规范施工。施工质量满足国家有关验收规范要求。

3、主要功能项目符合相关专业质量验收规范的规定。

4、本工程各分部工程质量评定为合格,观感质量评定为好。

本工程质量验收合格。


工
程
验
收
结
论

<p>同意验收。</p>	<p>建设单位：(公章) 2022年6月30日</p> <p>项目负责人：[Signature] [Red Seal]</p>
<p>同意验收。</p>	<p>勘察单位：(公章) 2022年6月30日</p> <p>勘察负责人：[Signature] [Red Seal]</p>
<p>观感质量满足设计要求。同意验收。</p>	<p>设计单位：(公章) 2022年6月30日</p> <p>设计负责人：[Signature] [Red Seal]</p>
<p>已完成合同内容，资料齐全完整，同意验收。</p>	<p>施工单位：(公章) 2022年6月30日</p> <p>注册建造师(项目经理)：李兴勇 企业技术负责人：[Signature] [Red Seal]</p>
<p>同意验收。</p>	<p>监理单位：(公章) 2022年6月30日</p> <p>总监理工程师：[Signature] [Red Seal]</p>
<p>附单位工程质量综合验收文件：</p>	
<ol style="list-style-type: none"> 1、勘察单位对工程勘察文件的质量检查报告； 2、设计单位对工程设计文件的质量检查报告； 3、施工单位对工程施工质量的检查报告，包括：单位工程、分部工程质量自评记录，工程竣工资料目录自查表，建筑材料、建筑构配件、商品混凝土、设备的出厂合格证和进场试验报告的汇总表，涉及工程结构安全的试块、试件以及有关材料的试(检)验报告汇总表和强度合格评定表，工程开、竣工报告； 4、监理单位对工程质量的评估报告； 5、地基与基础、主体结构分部工程以及单位工程质量验收报告； 6、工程有关质量检测和功能性试验资料； 7、建设行政主管部门、质量监督机构责令整改问题的整改结果； 8、验收人员签署的竣工验收原始文件； 9、竣工验收遗留问题的处理结果； 10、施工单位签署的工程质量保修书； 11、法律、法规规定必须提供的其它文件。 	

2、企业获奖情况

序号	获奖项目名称	奖项名称	获奖时间
1	成都露天音乐公园	中国建设工程鲁班奖	2021 年 12 月
2	世界大运会体育公园（东安湖场馆、配套酒店、园林）	中国建设工程鲁班奖	2023 年 11 月
3	创意路（原兴隆 122 路）等 5 个项目-创意路、科智路、蜡梓路	2023 年度通过市政工程最高质量水平评价（原市政工程金奖）	2023 年 9 月 20 日
4	九港路市政道路建设工程	四川省建设工程天府杯银奖	2021 年 4 月
5	博览城区域路网项目（江苏路一期）工程	四川省建设工程天府杯银奖	2021 年 4 月
6	博览城区域路网项目（蜀蓉大街一期）工程	四川省建设工程天府杯银奖	2021 年 4 月

2.1、成都露天音乐公园获得中国建设工程鲁班奖



17-136

卷宗号:



建设工程 勘察设计施工一体化承包合同

项目名称: 成都露天音乐广场项目（一期）工程

合同号: 成城投兴西华（2017）合同字第 116 号

发包人: 成都城投集团兴西华建设有限公司

承包人: 中国五冶集团有限公司
成都市勘察测绘研究院
中国建筑西南设计研究院有限公司

工程地点: 四川省成都市

签订时间: 2017 年 8 月



卷宗号:

建设工程 勘察设计施工一体化承包合同

项目名称: 成都露天音乐广场项目（一期）工程

合同号: 成城投兴西华（2017）合同字第 116 号

发包人: 成都城投集团兴西华建设有限公司

承包人: 中国五冶集团有限公司

成都市勘察测绘研究院

中国建筑西南设计研究院有限公司

工程地点: 四川省成都市

签订时间: 2017 年 8 月

第一部分合同协议书

发包人（全称）：成都城投集团兴西华建设有限公司

承包人（全称）：中国五冶集团有限公司、成都市勘察测绘研究院、
中国建筑西南设计研究院有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就成都露天音乐广场项目（一期）工程勘察-设计-施工总承包工程标段有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：成都露天音乐广场项目（一期）工程勘察-设计-施工总承包；

2. 工程地点：金牛区凤凰山片区、三环路以北、北星大道以东、熊猫大道以南规划用地范围内；

3. 工程立项批准文号：成发改核准（2017）20号；

4. 资金来源：本项目总估算为 61345.80 万元（不含土地使用费）。项目建成后，政府租金及项目到期移交按业主与政府签订的合同规定办理。

5. 工程内容：成都露天音乐广场项目（一期）工程勘察-设计-施工总承包

6. 工程承包范围

“成都露天音乐广场项目（一期）工程”作为天府绿道北三环重要节点-凤凰山露天音乐公园进行建设，完成成都露天音乐广场项目（一期）包含景观绿化、水体、光彩照明及相关附属工程的勘察、设计、施工直至竣工验收合格及整体移交、工程保修期内的缺陷修复和保修工作。具体如下：

勘察（含测量）：本工程建设范围内的初步勘察、详细勘察、测绘（含地形测绘、方格网）、管线探测、地质灾害评估以及后续服务工作。

设计：本项目的初步设计（若需要）、施工图设计及后续服务等工作。

施工总承包：除发包人另行发包的工程外，还应完成成都露天音乐广场项目（一期）工程范围内所有工程的施工、设备的采购和供货、安装调试、试运行等，直至竣工验收交付发包人使用及缺陷责任期内的缺陷修复，保修工作。

二、合同工期

计划开工日期：2017年8月31日；

计划竣工日期：2018年8月25日；

工期总日历天数：为360天。

工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准；

三、质量标准

工程质量标准：国家相关工程建设规范合格标准。

四、合同价款

签约含税合同暂定总价为人民币：287004000元（大写：贰亿捌仟柒佰万零肆仟整）。其中：设计中标费率为90%，暂定设计费为人民币：7380000元（大写：柒佰叁拾捌万元整）含税率6%的增值税；勘察中标费率为90%，暂定勘察费为人民币：1224000元（大写：壹佰贰拾贰万肆仟元整）含税率6%的增值税；施工工程中标费率为92.8%，暂定施工工程费为人民币：278400000元（大写：贰亿柒仟捌佰肆拾万元整）含税率11%的增值税（暂按工程估算费用30000万元作为基数*施工投标费率），其中暂列金暂按工程估算费用30000万元的10%计（即3000万元）。工程造价以实际工程量按实结算。

暂定安全文明施工费：

人民币：4443264元（大写：肆佰肆拾肆万叁仟贰佰陆拾肆元）；

五、项目总负责人

承包人项目总负责人：张波承包人派驻的负责人同时为本项目总负责人。

承包人派驻设计负责人为：程锐；

承包人派驻勘察负责人为：王煜；

承包人派驻施工项目负责人为：张波；

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书（城投兴西华-2017-068）；
- (2) 投标函及其附录；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 发包人要求；
- (6) 价格清单；
- (7) 承包人建议（实施方案及其附件）；
- (8) 其它合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2017 年 8 月 签订。

十、签订地点

本合同在成都市签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自发包人、承包人双方签字盖章后生效。

十三、合同份数

本合同一式壹拾捌份，发包人陆份，承包人壹拾贰份。

(正文完)



(本页无正文)

发包人: (盖章)

成都城投集团兴西华建设有限公司

法定代表人

(或委托代理人):



经办人:

费新

地址: 成都市金周路 589 号

电话: 028-68814255

承包人: (盖章)

中国五冶集团有限公司

开户行: 中国建设银行成都第二支行
账号: 51001426208050242280
51010(*)

法定代表人

(或委托代理人):



地址:

电话: 028-

承包人 (盖章)

中国建筑西南设计研究院有限公司

法定代表人

(或委托代理人):



地址:

电话: 028-



承包人 (盖章)

成都市勘察测绘研究院

法定代表人

(或委托代理人):

YJZ

地址:

电话: 028-



构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：

- 1、合同书
- 2、中标（选）文件和中标（选）通知书
- 3、发包人招标（比选）文件要求及委托书
- 4、联合体协议书（如有）

第三条 本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容（根据行业特点填写）

序号	项目名称	阶段	规模投资	设计内容及标准
1	成都露天音乐广场项目（一期）	方案	本项目估算 30000 万元人民币	设计内容：景观工程、水体景观、绿化、喷泉工程、光彩照明工程及相关附属工程；设计标准：按照国家现行技术标准及设计规范。
2		初步设计		
3		施工图设计		

第四条 发包人向承包人提交的有关资料、文件

提供规划设计勘察条件及其相关资料。

第五条 承包人向发包人交付的设计成果资料、设计文件、份数、地点及时间（需项目前期负责人按要求填写）

序号	资料及文件名称	份数	内容要求	地点	提交时间
1	效果图 (电子版光盘一份)	3	符合国家现行规范及标准的要求	成都市	合同签订后 15 日内
2	方案设计文件 (含估算和电子版光盘一份)	3			合同签订后 5 日内
3	初步设计文件 (含概算八份和 CAD 版光盘两份)	8			方案审查后 10 日内
4	施工图设计文件 (含概算八份和 CAD 版光盘两份)	8			施工图完成后 15 日内

成都露天音乐广场项目（一期）勘察-设计-施工总承包工程概况

由中国五冶集团有限公司、成都市勘察测绘研究院、中国建筑西南设计研究院有限公司承建的成都露天音乐广场项目（一期）勘察-设计-施工总承包工程，位于金牛区凤凰山片区、三环路以北、北星大道以东、熊猫大道以南规划用地范围内，按照城市规划要求作为天府绿道北三环重大节点-凤凰山露天音乐公园进行建设。一期建设内容及规模为景观工程，水体景观面积约 25232 平方米，绿化面积约 365359 平方米，喷泉工程 1 项，总图光彩照明面积约 365359 平方米。一期投资估算约 28700.4 万元。

成都城投集团兴西华建设有限公司

2017 年 8 月 21 日



关于“成都露天音乐公园”项目名称的说明

由我公司投资建设的“成都露天音乐公园”项目，其原名称为“成都露天音乐广场项目”。

故“成都露天音乐公园”与“成都露天音乐广场项目”为同一个项目。

特此说明！

成都城投集团兴西华建设有限公司

2019年11月26日



2.2、世界大运会体育公园（东安湖场馆、配套酒店、园林）



经开区城投公司

合同编号 ZCB2019-09-20

勘察-设计-施工一体化总承包合同

合同编号： ZCB2019-09-20

工程名称： 大运会主会场东安湖片区基础设施建设项目-东风渠片区、
李河堰片区、书房村片区、体育中心片区生态修复工程、
东安水库工程及大运会主会场周边基础设施建设项目（桥
梁工程、隧道工程）

发 包 人： 成都经济技术开发区城市建设投资经营有限公司

承 包 人： （牵头人）中国五冶集团有限公司，（成员）中国电建集团
成都勘测设计研究院有限公司，（成员）杭州园林设计院股
份有限公司，（成员）中国市政工程西北设计研究院有限公
司

签订时间： 2019 年 9 月 30 日

签订地点： 成都市龙泉驿区

勘察-设计-施工一体化总承包合同

合同编号： ZCB2019-09-20

工程名称： 大运会主会场东安湖片区基础设施建设项目-东风渠片区、
李河堰片区、书房村片区、体育中心片区生态修复工程、
东安水库工程及大运会主会场周边基础设施建设项目（桥
梁工程、隧道工程）

发 包 人： 成都经济技术开发区城市建设投资经营有限公司

承 包 人： （牵头人）中国五冶集团有限公司，（成员）中国电建集团
成都勘测设计研究院有限公司，（成员）杭州园林设计院股
份有限公司，（成员）中国市政工程西北设计研究院有限公
司

签订时间： 2019 年 9 月 30 日

签订地点： 成都市龙泉驿区

说 明

一、本合同由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。

二、专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。

合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项：

1. 专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致；
2. 合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款；
3. 在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。

第一部分 合同协议书

发包人 (全称) : 成都经济技术开发区城市建设投资经营有限公司

承包人 (全称) : (牵头人) 中国五冶集团有限公司 , (成员) 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司 , (成员) 杭州园林设计院股份有限公司 , (成员) 中国市政工程西北设计研究院有限公司

依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚信原则,合同双方就工程总承包事宜协商一致,订立本合同,共同遵守。

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就大运会主会场东安湖片区基础设施建设项目-东风渠片区、李河堰片区、书房村片区、体育中心片区生态修复工程、东安水库工程及大运会主会场周边基础设施建设项目 (桥梁工程、隧道工程) 勘察-设计-施工总承包标段有关事项协商一致,共同达成如下协议:

一、工程概况

(一) 工程名称 : 大运会主会场东安湖片区基础设施建设项目-东风渠片区、李河堰片区、书房村片区、体育中心片区生态修复工程、东安水库工程及大运会主会场周边基础设施建设项目 (桥梁工程、隧道工程) 勘察-设计-施工总承包。

(二) 工程地点 :

1. 东风渠片区生态修复工程位于成都市龙泉驿区龙泉街道东安湖片区 ;
2. 李河堰片区生态修复工程位于成都市龙泉驿区龙泉街道东安湖片区 ;
3. 书房村片区生态修复工程位于成都市龙泉驿区龙泉街道东安湖片区,位于李河堰东侧,由西向东分布 ;
4. 体育中心片区生态修复工程位于成都市龙泉驿区东安湖片区 ;
5. 东安水库工程位于龙泉驿大面街道东风渠东侧 ;
6. 大运会主会场周边基础设施建设项目 (桥梁工程、隧道工程) 位于龙泉驿区龙泉街道东安湖片区 ;

(三) 工程规模 :

1. 东风渠片区生态修复工程 : 项目用地规模约为 805 亩,东风渠河道内不作为本次修复范围考虑,建设内容包括生态修复工程、土石方工程、配套设施、道路工程、总平电气工程、总平给排水工程、驳岸栈道工程、其他附属工程、李河堰迁改工程等 ;

2. 李河堰片区生态修复工程：项目用地规模约为 882 亩，建设内容包括生态修复工程、土石方工程、配套设施、道路工程、总平电气工程、总平给排水工程、驳岸栈道工程、其他附属工程等；

3. 书房村片区生态修复工程：项目用地约为 910 亩，建设内容包括生态修复工程、土石方工程、配套设施、道路工程、总平电气工程、总平给排水工程、驳岸栈道工程、其他附属工程等；

4. 体育中心片区生态修复工程：项目用地规模约为 830 亩，建设内容包括土石方工程、生态修复工程、道路工程、驳岸景观工程、栈道工程、电气工程、给排水工程、其他附属设施、配套建筑工程等；

5. 东安水库工程：项目用地规模为 926 亩，建设内容包括大坝工程、引水道工程、泄洪（放空）道工程、灌溉工程、库区工程、房屋建筑工程等；

6. 大运会主会场周边基础设施建设项目（桥梁工程、隧道工程）：建设内容包括下穿隧道工程长 2300 米，宽 16 米，怡岭路环湖南路以北段（含桥梁）长约 917 米，宽 30 米等。

（四）工程立项批准文号：

1. 东风渠片区生态修复工程：龙发改审批【2019】第 19 号；

2. 李河堰片区生态修复工程：龙发改审批【2019】第 20 号；

3. 书房村片区生态修复工程：龙发改审批【2019】第 21 号；

4. 体育中心片区生态修复工程：龙发改审批【2019】第 22 号；

5. 东安水库工程：龙发改审批【2019】第 24 号；

6. 大运会主会场周边基础设施建设项目（桥梁工程、隧道工程）：龙发改审批【2019】第 15 号；

（五）资金来源：政府投资。

（六）工程承包范围

本合同项下大运会主会场东安湖片区基础设施建设项目-东风渠片区、李河堰片区、书房村片区、体育中心片区生态修复工程、大运会主会场周边基础设施建设项目（桥梁工程、隧道工程）及东安水库工程可研批复中工程建设内容（含外电）涉及的勘察、设计、工程施工；其中勘察为工程测量、工程地质勘察（包括初勘、详勘、补勘等工作）；设计为方案设计、初步设计、施工图设计及后续相关服务工作等；工程施工为施工图、合同约定的、发包人要求的全部工作内容（不含生态修复）和竣工验收合格、综合验收及整体移交、缺陷责任期内的修复及保修工作

二、合同工期

本合同工期为 540 天，计划工期开始日期 2019 年 10 月 8 日，计划竣工日期 2021 年 3 月 31 日（各子项工程分别验收，计划竣工日期是指各子项工程均竣工验收合格的日期）。本合同生效时间为实际工期开始日期，承包人即应当开始本合同工作，施工开工时间以监理单位和监理工程师批准的开工令要求时间为准。

自本合同生效之日起,承包人应在上述约定的工期内完成工程并竣工验收。若发包人对工程有调整的,工期开始时间以发包人另行通知为准,工期相应顺延,承包人对此应无条件接受,中标下浮费率不变。

三、工程质量标准

勘察设计质量标准: 满足国家及地方现行法律、法规、规章、标准、规范等要求并通过有关主管部门审查。

工程施工质量标准: 符合设计图纸、本合同要求和国家及地方现行标准规范,达到合格标准。

安全文明施工标准: 达到国家及地方安全文明施工标准。

四、合同价款

(一) 本合同暂定总价 2694182175.4 元,其中勘察费暂定价 11681349.6 元(在最高限价基础上下浮 20%)、设计费暂定价 62722352.8 元(在最高限价基础上下浮 20%)、建安工程费暂定价 2619778473 元(在最高限价基础上下浮 7%)。

勘察费、设计费、建安工程费均按各子项工程的工程进度以及结算和决算进度分别进行支付。

(二) 勘察费

本合同勘察费暂定价为 11681349.6 元(含税),其中东风渠片区生态修复工程 1416800 元,李河堰片区生态修复工程 1552320 元,书房村片区生态修复工程 1601600 元,体育中心片区生态修复工程 1460800 元,东安水库工程 4666629.6 元,大运会主会场周边基础设施建设项目(桥梁工程、隧道工程) 983200 元。

(三) 设计费

本合同设计费暂定价为 62722352.8 元(含税),其中东风渠片区生态修复工程 10039424 元,李河堰片区生态修复工程 9960110.4 元,书房村片区生态修复工程 9811768 元,体育中心片区生态修复工程 9505485.6 元,东安水库工程 7918488.8 元,大运会主会场周边基础设施建设项目(桥梁工程、隧道工程) 15487076 元。

(四) 建安工程费

本合同建安工程费暂定价为 2619778473 元(含税),其中东风渠片区生态修复工程 453033411 元,李河堰片区生态修复工程 449035062 元,书房村片区生态修复工程 441556839 元,体育中心片区生态修复工程 426116514 元,东安水库工程 189736647 元,大运会主会场周边基础设施建设项目(桥梁工程、隧道工程) 660300000 元。

(五) 结算其他事宜

各子项工程,分别进行结算审核、竣工结(决)算批复(备案)。承包人在完成方案设计或初

步设计后，应及时编制设计概算报龙泉驿区发改局批准，经批准的设计概算建安工程费作为本项目建安工程费的最高限价，承包人在此最高限价下进行限额设计。承包人依据施工图设计编制施工图预算，经评审的施工图预算不得超过经评审的设计概算对应的建安工程费。建安工程费结算价原则上不得超过经批准的设计概算建安工程费（政府批准增加内容或投资额除外）。

五、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书（如果有）；
- (2) 投标函及其附录（如果有）；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 发包人要求；
- (6) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

六、承诺

(一) 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

(二) 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成勘察、设计、施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

(三) 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

七、词语含义

本协议书词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

八、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

九、合同生效

本合同由发包人和承包人法定代表人或其经办人签字或盖章且发包人和承包人盖章后生效。

十、合同份数

本合同一式 贰拾 份，均具有同等法律效力，发包人执 肆 份，承包人执 壹拾陆 份。

发包人：成都经济技术开发区城市建设投资
经营有限公司(盖章)

法定代表人或其经办人：

(签字或盖章)

通讯地址： 龙泉驿区南京路31号附3号

邮政编码： 610100

电 话： 028-84870162

电子信箱： /

开户银行： 建行成都经济技术开发区支行

账 号： 5100 1556 8080 5150 5914

承包人：(牵头人) 中国五冶集团有限公司
(盖章)

法定代表人或其经办人：

(签字或盖章)

通讯地址： 成都市锦江区五冶路9号

邮政编码： 610063

电 话： 028-85957366

电子信箱： mcc5@mcc5.com.cn

开户银行： 建设银行成都第二支行

账 号： 5100 1426 2080 5024 2280

承包人：(成员) 中国电建集团成都勘测设计
研究院有限公司(盖章)

法定代表人或其经办人：

(签字或盖章)

通讯地址： 成都市浣花北路1号

邮政编码： 610072

电 话： 028-87329997

电子信箱： chidi@chidi.com.cn

开户银行： 建设银行成都新华支行

账 号： 5100 1870 8360 5027 7036

承包人：(成员)杭州园林设计院股份有限公司 (盖章)

法定代表人或其经办人：

(签字或盖章)

通讯地址：杭州市西湖区双龙街136号西溪世纪中心2号楼9楼

邮政编码：310030

电话：0571-87631011

电子信箱：1924235158@qq.com

开户银行：杭州银行营业部

账号：75182014316332

承包人：(成员)中国市政工程西北设计研究院有限公司 (盖章)

法定代表人或其经办人：

(签字或盖章)

通讯地址：兰州市城关区定西路459号

邮政编码：730000

电话：0931-8761621

电子信箱：/

开户银行：中国工商银行兰州东岗支行

账号：2703 0005 0902 6416 648


大运会主会场东安湖片区基础设施建设项目-东风渠片区、李河堰片区、书房村片区、体育中心片区生态修复工程、东安水库工程及大运会主会场周边基础设施建设项目(桥梁工程、隧道工程)勘察-设计-施工总承包标段业绩证明

由中国五冶集团有限公司承建的“大运会主会场东安湖片区基础设施建设项目-东风渠片区、李河堰片区、书房村片区、体育中心片区生态修复工程、东安水库工程及大运会主会场周边基础设施建设项目(桥梁工程、隧道工程)勘察-设计-施工总承包”项目，本项目已竣工验收，项目类型为：市政工程，合同建安费为：2619778473 元，其中景观绿化工程造价为：12 亿元。

成都经开建设管理有限公司



2.3、创意路（原兴隆 122 路）等 5 个项目-创意路、科智路、蜡梓路获得：2023 年度通过市政工程最高质量水平评价（原市政工程金奖）



创意路（原兴隆 122 路）等 5 个项目融资建设合同

【合同编号：TJ-SG-2017-422】

发包人：成都天府新区投资集团有限公司

承包人：中国五冶集团有限公司/

四川省川投航信股权投资基金管理有限公司

日期：二〇一七年九月

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：成都天府新区投资集团有限公司

承包人（全称）：中国五冶集团有限公司/四川省川投航信股权投资基金管理有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就创意路（原兴隆 122 路）等 5 个项目融资建设/标段及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：创意路（原兴隆 122 路）等 5 个项目

2. 工程地点：天府新区成都直管区

3. 工程立项批准文号：天成管经核准【2017】4 号

4. 资金来源：项目业主按有关规定筹集

5. 工程内容：本项目建设总用地约 293 亩，共包含 5 条道路，分别为：

1、创意路（原兴隆 122 路）起于科智路，止于科慧路。道路长约 800 米，红线宽度 40 米。

2、科智路（原兴隆 151 路）起于创意路，止于科学城中路。道路长 600 米，红线宽度 30 米。

3、桐子路（原海口路）起于蜡梓路，止于科慧路。道路长 550 米，红线宽度 30 米。

4、科学城北路段（原南宁路东段）起于梓州大道南二段，止于科慧路，长 2260 米，红线宽度 40 米。

5、蜡梓路（原绵州路南段）起于创意路，止于科学城中路，总长 710 米，红线宽度 40 米。

上述项目具体规模以设计文件为准。

上述项目建设内容包括：道路、综合管廊、桥涵、给排水、电力通信、照明、交通、绿化、边坡防护、电力迁改等市政道路配套工程。

6. 工程承包范围：

6.1 承包本合同项目融资、采购、施工直至竣工验收合格、综合验收及整体移交，缺陷责任期内的缺陷修复、保修工作。

6.2 承包范围的具体内容：

6.2.1 施工范围及内容：

本项目所有工程的施工，包括但不限于为完成本项目建设的所有工程内容（除发包人另行委托的工作外）。具体范围及内容详见招标工程量清单及编制说明。

创意路（原兴隆 122 路）等 5 个项目包含如下 5 个子项工程：

（1）创意路（原兴隆 122 路）起于科智路，止于科慧路。道路长约 800 米，红线宽度 40 米。

（2）科智路（原兴隆 151 路）起于创意路，止于科学城中路。道路长 600 米，红线宽度 30 米。

（3）桐子路（原海口路）起于蜡梓路，止于科慧路。道路长 550 米，红线宽度 30 米。

（4）科学城北路东段（原南宁路东段）起于梓州大道南二段，止于科慧路，长 2260 米，红线宽度 40 米。

（5）蜡梓路（原绵州路南段）起于创意路，止于科学城中路，总长 710 米，红线宽度 40 米。

6.2.2 融资工作内容：承包人负责项目工程建设费的筹措，并确保工程顺利实施。

6.2.3 为满足工程施工所需完成的场地准备、临时设施设备等相关工作，包括但不限于临时道路工程、临时用水、临时用电、临时排水排污等工作，以及为确保安全文明施工的各项保障措施、工作等。

二、合同工期

1. 工期总日历天数：365 天。

计划开工时间：2017 年 9 月 1 日，

计划竣工时间：2018 年 8 月 31 日；

缺陷责任期：24 个月；

节点工期：（1）科学城北路东段（梓州大道至科慧路）：2018 年 1 月 31 日前完成综合管廊主体结构；2018 年 7 月 30 日前完成设备安装及调试工作；2018 年 3 月 31 日完成道路土石方工作（征地迁改障碍点除外）；2018 年 4 月 15 日完成道路路床；2018 年 1 月 31 日前完成桥梁下部结构，2018 年 7 月 31 日前完成桥梁上部结构及附属工程；2018 年 5 月 31 日前道路形成通车能力。

（2）创意路（科智路-科慧路）、科智路（创意路-科学城中路）、桐子路（蜡梓路-科慧路）：2018 年 1 月 31 日前完成综合管廊主体结构；2018 年 6 月 30 日前完成综合管理设备及调试工作；2018 年 2 月 28 日完成道路土石方工作（征地迁改障碍点除外）；2018 年 3 月 31 日完成道路路床；2018 年 5 月 31 日前形成通车能力。

（3）蜡梓路（创意路-科学城中路）：2017 年 12 月 31 日前完成桥梁下部结构，2018 年 4 月 30 日前完成桥梁上部结构及附属工程；2018 年 1 月 31 日完成道路土石方工作（征地迁改障碍点除外）；2018 年 3 月 31 日完成道路路床；2018 年 5 月 31 日前形成通车能力。

2. 具体开工时间以监理人开工令为准，承包人已在投标报价中充分考虑该因素，不得因此提出任何索赔。

3. 融资期限：

融资期限=建设期+还款期

3.1 建设期：为本项目施工工期。

3.2 还款期

3.2.1 本项目还款期为 60 个月。

3.2.2 还款周期：竣工验收合格之日的次月起，每 6 个月为一个还款周期。

三、质量标准

达到国家现行合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

本工程暂定合同总价款为人民币（大写）壹拾柒亿陆仟肆佰伍拾叁万柒仟玖佰玖拾伍 元（¥1764537995 元），其中：

本工程暂定合同总价款由工程建设费签约合同价暂定金额、建设期融资成本签约合同价暂定金额和还款期融资成本签约合同价暂定金额三部分构成，其中：

序号	立项段名称	立项段暂定合同总价款（元）	立项段工程建设费签约合同价暂定金额（元）	立项段建设期融资成本签约合同价暂定金额（元）	立项段还款期融资成本签约合同价暂定金额（元）
1	创意路（原兴隆 122 路）等 5 个项目	1764537995	1529274971	29193222	206069802
2	小计	1764537995	1529274971	29193222	206069802

4.1 工程建设费签约合同价（含税）暂定金额为（大写）壹拾伍亿贰仟玖佰贰拾柒万肆仟玖佰柒拾壹元（¥1529274971 元），含暂列金额：（大写）壹亿贰仟捌佰贰拾玖万伍仟肆佰贰拾壹元玖角陆分（¥128295421.96 元），工程建设费结算价最终以审计结果为准。

4.2 融资成本=建设期融资成本+还款期融资成本

4.2.1 融资利率基数：中国人民银行公布的 5 年以上人民币同期同档次贷款基准利率（每年调整一次，根据每年 1 月 1 日执行的中国人民银行 5 年以上人民币同期同档次贷款基准利率调整）。

4.2.2 取费比例：中标的取费比例为 100%（大写：佰分之壹佰），在合同实施期间均不因政策和市场因素的变化而调整。

4.2.3 融资利率：融资利率基数×取费比例

4.2.4 本项目建设期融资成本签约合同价暂定金额为（大写）贰仟玖佰壹拾玖万叁仟贰佰贰拾贰元（¥ 29193222 元）。

4.2.5 本项目还款期融资成本签约合同价暂定金额为（大写）贰亿零陆佰零陆万玖仟捌佰零贰元（¥ 206069802 元）。

4.2.6 融资成本最终以审计结果为准。

五、项目经理

承包人项目经理：祝孟春。

六、合同文件的构成及优先顺序

- (1) 合同协议书；
- (2) 中标通知书；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 招标文件（含技术标准和要求）及其附件；
- (6) 投标文件及其附件；
- (7) 建设行政主管部门或其他上级主管部门就本工程批准的方案和设计等文件；
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致处，以合同约定次序在先者为准。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法

分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2017 年 9 月 6 日签订。

十、签订地点

本合同在成都签订。

十一、其他

1、若本合同包含两个及以上的立项段时，则在获得立项批复或登记备案的通知后，发、承包人双方按立项段签订子合同。项目的计量、支付、竣工验收、结算、违约责任等合同执行及建设管理行为，均按子合同分别办理。

2、若承包人（若承包人为联合体时为联合体施工单位）的工商注册地和税收解缴关系不在天府新区成都直管区，则须在天府新区成都直管区成立分公司，且授权该分公司向发包人提供建筑服务，负责工程价款结算，并与发包人共同签订三方协议，并由该分公司向发包人开具增值税发票。

3、本合同项目不论任何原因出现融资不到位情形的，承包人承诺自行采取其它合法方式筹集资金，无条件确保工程建设项目顺利进行。

十二、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十三、合同生效

本合同自 双方法定代表人或其授权代表签字(或盖章)、加盖公章，且递交符合发包人要求的履约担保后 生效。

十四、合同份数

本协议一式 拾陆 份，双方各执 捌 份。

发包人：成都天府新区投资集团有限公司（全称、盖单位章）

法定代表人（签字或盖章）或授权代表人（签字）：

承包人：中国五冶集团有限公司/四川省川投航信股权投资基金管理有限公司（全称、盖单位章）

法定代表人（签字或盖章）或授权代表人（签字）：

联系人：

联系电话：

开户银行：

帐号：

地址：

2.4、九港路市政道路建设工程获得四川省建设工程天府杯银奖



16-26
张新

九港路市政道路工程建设项目合同

备案专用章	
文号	龙发改发备 2016.3.4 号
备案单位	泸州市龙马潭区发展和改革局

合同备案专用章	
文号	龙201622
日期	2016.3.4

发包人：泸州临港产业投资发展有限公司

承包人：中国五冶集团有限公司

签订日期： 2016 年 1 月

201

协 议 书

发 包 人 (全 称): 泸州临港产业投资发展有限公司

法 定 代 表 人: 胡怀明

法 定 注 册 地 址: 龙马潭区希望大道 88 号

承 包 人 (全 称): 中国五冶集团有限公司

法 定 代 表 人: 程并强

法 定 注 册 地 址: 成都市锦江区五冶路 9 号

发包人为建设 九港路市政道路工程建设项目 (以下简称“本工程”), 已接受承包人提出的承担本工程施工、竣工、交付并维修其任何缺陷的投标。依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规, 遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则, 双方就本建设工程施工项协商一致, 订立本合同。

一、工程概况

工程名称: 九港路市政道路工程建设项目

工程地点: 泸州市龙马潭区鱼塘镇、罗汉镇

工程内容: 新建道路长 1800 米, 宽 100 米。

工程立项批准文号: 泸龙发改委(2015)核准 6 号

资金来源: 自筹

二、工程承包范围

承包范围: 本项目施工图纸及工程量清单所示全部范围的内容。

三、合同工期

开工日期: 2016 年 2 月 1 日

竣工日期: 2016 年 11 月 30 日

工期总日历天数 300 天, 自监理人发出的开工通知书中载明的开工日期

起算。

四、质量标准

工程质量标准：达到国家现行质量验收规范合格标准。

五、合同形式

本合同采用固定综合单价合同形式。

六、合同价款

金额（大写）：壹亿零玖佰柒拾叁万肆仟壹佰玖拾柒圆陆角壹分

（小写）：¥109734197.61 元

其中：安全文明施工费：¥2141486.99 元（大写：贰佰壹拾肆万壹仟肆佰捌拾陆元玖角玖分）。

暂列金额：¥9476065.66 元（大写：玖佰肆拾柒万陆仟零陆拾伍元陆角陆分）。

七、承包人项目经理：

姓名：史亚军； 职称：高级工程师

身份证号：610403197310190011； 建造师执业资格证书号：0038605

建造师注册证书号：川 151060906775

建造师执业印章号：川 151060906775（00）

安全生产考核合格证书号：川建安 B（2009）0003191

八、合同文件的组成

下列文件共同构成合同文件：

- (1) 本协议书；
- (2) 中标通知书；
- (3) 招标文件及其补遗；
- (4) 投标函及投标函附录；
- (5) 专用合同条款；
- (6) 通用合同条款；
- (7) 技术标准和要求；
- (8) 图纸；
- (9) 已标价工程量清单；
- (10) 其他合同文件。

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

九、本协议书中有词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

十、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

十一、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十二、合同生效

合同订立时间： 2016 年 1 月 22 日

合同订立地点： 四川泸州经济开发区管理委员会办公室

本合同双方约定 双方签字盖章 后生效。

发 包 人：(公章)

住 所：泸州市龙马潭区
金井街4号附11号

法定代表人：

或委托代理人：

(签字)

电 话：0830-3609027

传 真：0830-2522429

开户银行：

账 号：

邮政编码：

承 包 人：(公章)

住 所：成都市锦江区五冶路
9号

法定代表人：

或委托代理人：

(签字)

电 话：

传 真：

开户银行：中国建设银行股份有限公司成都第二支行

账 号：51001426208050242280

邮政编码：610063

2.5、博览城区域路网项目（江苏路一期）工程获得四川省建设工程天府杯银奖



14-127

副本

博览城区域路网项目(江苏路一期、蜀蓉大街一期、浙江路)
设计-采购-施工总承包 (EPC) 合同

合同编号:【TJ-SG-GC、ZG-201407-228】



发包人: 成都天府新区投资集团有限公司

承包人: 中国五冶集团有限公司

成都市市政工程设计研究院

日期: 二〇一四年七月

**博览城区域路网项目(江苏路一期、蜀蓉大街一期、浙江路)
设计-采购-施工总承包 (EPC) 合同**

合同编号：【TJ-SG-GC、ZG-201407-228】

发包人：成都天府新区投资集团有限公司

承包人：中国五冶集团有限公司

成都市市政工程设计研究院

日期：二〇一四年七月

第一部分 合同协议书

成都天府新区投资集团有限公司(以下简称“发包人”)为实施博览城区路网项目(江苏路一期、蜀蓉大街一期、浙江路)设计-采购-施工总承包(EPC)工程(范围为江苏路一期、蜀蓉大街一期、浙江路,具体规模以设计文件为准。),已接受中国五冶集团有限公司、成都市市政工程设计研究院(以下简称“承包人”)对该项目设计、采购、施工总承包方式的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 合同协议书;
- (2) 专用合同条款;
- (3) 通用合同条款;
- (4) 中标通知书;
- (5) 招标文件及附件;
- (6) 建设行政主管部门或其他上级主管部门就本工程批准的方案和初步设计等文件;
- (7) 国家或行业颁布的适用于本工程的强制性规范、技术标准;
- (8) 投标文件及附件;
- (9) 图纸;
- (10) 其他合同文件。

上述文件互相补充和解释,如有不明确或不一致处,以合同约定次序在先者为准。

2. 承包范围

2.1 本合同项目的设计、采购、施工直至竣工验收合格、综合验收及整体移交,缺陷责任期内的缺陷修复,保修工作。

2.2 工程主要内容包含:道路工程、桥隧工程、排水工程、绿化景观工程、照明工程、交通工程、通讯工程、电力工程、自来水工程、燃气工程、部分迁改工程及附属工程等。

1) 设计工作内容:本工程的施工图设计(含本工程全部专业设计及深化设计)。

以上设计包含施工图设计、专项方案设计、专业性深化设计、专项施工措施设计等内容及后续相关服务(现场设计服务、设计技术交底、设计变更、中间验收、竣工验收等)工作。包含但不限于为完成本项目建设的所有设计工作(除发包人注明未包含的设计内容外)。

2) 施工范围及内容:

本项目所有工程的施工,包括但不限于为完成本项目建设的所有工程内容(含施工图预算编制,除发包人另行委托的工作外)。具体范围及内容按照本项目设计-采购-施工一体化承包(EPC)招标文件。

2.3 为满足工程施工所需完成的场地准备、临时设施设备、等相关工作,包括但不限于临时道路工程、临时用水、临时用电、临时排水排污等工作,以及为确保安全文明施工的各项保障措施、工作等。

3. 签约合同价:

本工程暂定合同总价款为 965498161 元，大写：玖亿陆仟伍佰肆拾玖万捌仟壹佰陆拾壹元整。由工程设计费签约合同价、工程建设费签约合同价两部分构成：

3.1 工程设计费签约合同价：按照《工程勘察设计收费标准（2002 年修订本）》基本设计收费的 55%，以工程费签约合同价（不含资金成本）为计费基数，按承包人中标设计费计费比例计算的设计费作为工程设计费签约合同价。根据招标结果确定本合同承包人设计费计费比例为 80%。

其中：3.1.1 设计取费主要系数的复杂程度调整系数、专业调整系数及附加调整系数均为 1.0；

3.1.2 基本设计收费中扣除的 45%为方案设计及初步设计费用。

3.1.3 设计费最终结算价以经评审的承包人设计范围内施工图预算金额为计费基数，按上述计算方法确定。

3.1.4 本项目工程**设计费签约合同价**暂定金额：10105744 元（大写：壹仟零壹拾万伍仟柒佰肆拾肆元整）

3.2 工程建设费签约合同价：按照承包人报价的《已标价工程量清单》或《审定的综合单价表》单价和实施数量（施工图设计、工程变更、签证、竣工图）确定。

3.2.1 工程费结算价最终以政府审计结果为准。

3.2.2 本项目**工程建设费签约合同价**暂定金额：955392417 元，（大写：玖亿伍仟伍佰叁拾玖万贰仟肆佰壹拾柒元整）。

4. 承包人设计负责人：章沛蓉，项目经理：徐克洪。

5. 工程质量标准：达到国家、省市现行施工验收规范合格标准。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8. 工期：

(1)江苏路一期：计划开工时间2014年8月，完工时间2015年9月，总工期13个月。具体开工日期以监理人签发的开工令（或其他开工指示文件）为准，承包人应做好开工前准备并按期开工。

节点工期：土石方：2014年11月底完成。路床：2015年3月底完成。桥梁下部结构：2014年12月底完成。路面（形成通车能力）：2015年7月底完成。

(2)蜀蓉大街一期：计划开工时间：2014年8月，完工时间2015年9月，总工期13个月。具体开工日期以监理人签发的开工令（或其他开工指示文件）为准，承包人应做好开工前准备并按期开工。

节点工期：土石方：2014年11月底完成。路床：2015年3月底完成。桥梁下部结构：2014年12月底完成。路面（形成通车能力）：2015年7月底完成。

(3)浙江路：计划开工时间2014年8月，完工时间2016年4月，总工期20个月。具体开工日期以监理人签发的开工令（或其他开工指示文件）为准，承包人应做好开工前准备并按期开工。

节点工期：土石方：2015年2月底完成。路床：2015年9月底完成。桥梁下部结构：2015年4月底完成。路面（形成通车能力）：2016年1月底完成。

9. 本合同签订后，出现以下情形时，委托人有权终止合同，且无须向监理人方承担任何违约或赔偿

责任,本合同自委托人书面通知监理人后终止:

(1) 因规划调整、非发包人原因的设计变更以及政府有关部门原因等非发包人原因导致本项目实施范围、实施内容出现三分之一以上调整,或导致本项目出现实质性变更的;因规划调整等非发包人原因导致本项目不再进行的;

(2) 因拆迁障碍导致本项目暂停达6个月或以上的;

(3) 因不可抗力及其他非委托人原因导致本项目不再进行的。

10. 本协议书一式壹拾陆份,其中正本贰份,副本壹拾肆份。合同双方各执正本壹份,副本柒份。

11. 合同未尽事宜,双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

12. 本合同在双方法定代表人或其授权代表签字、加盖公章后生效。全部工程完工后经竣工验收合格、质量保修期满后失效。

发包人: 成都天府新区投资集团有限公司

承包人: 中国五冶集团有限公司



(公章)



(公章)



法定代表人

或授权代表人(签字): _____

开户银行:

帐 号:

邮 编:

电 话:

日 期: 2014年7月30日

Handwritten signature in red ink.

法定代表人

或授权代表人(签字): _____

开户银行:

帐 号:

邮 编:

电 话:

日 期: 2014年7月30日



第二部分 通用合同条款

通用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。

1.1.1 合同

1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、发包人要求、价格清单、承包人建议书，以及其他构成合同组成部分的文件。

1.1.1.2 合同协议书：指第 1.5 款所指的合同协议书。

1.1.1.3 中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。中标通知书随附的澄清、说明、补正事项纪要等，是中标通知书的组成部分。

1.1.1.4 投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。

1.1.1.5 投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的投标函附录。

1.1.1.6 发包人要求：指构成合同文件组成部分的名为发包人要求的文件，包括招标项目的目的、范围、设计与其他技术标准和要求，以及合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。

1.1.1.7 价格清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按规定的格式和要求填写并标明价格的清单。

1.1.1.8 承包人建议书：指构成合同文件组成部分的名为承包人建议书的文件。承包人建议书由承包人随投标函一起提交。承包人建议书应包括承包人的设计图纸及相应说明等设计文件。

1.1.1.9 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。

1.1.2 合同当事人和人员

1.1.2.1 合同当事人：指发包人和（或）承包人。

1.1.2.2 发包人：指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中签字的当事人。

1.1.2.3 承包人：指与发包人签订合同协议书的当事人。

1.1.2.4 承包人项目经理：指承包人指定代表承包人履行义务的负责人。

1.1.2.5 设计负责人：指承包人指定负责组织指导协调设计工作并具有相应资格的人员。

1.1.2.6 施工负责人：指承包人指定负责组织指导协调施工工作并具有相应资格的人员。

1.1.2.7 采购负责人：指承包人指定负责组织指导协调采购工作的人员。

1.1.2.8 分包人：指从承包人处分包合同中某一部分工作，并与其签订分包合同的分包人。

1.1.2.9 监理人：指在专用合同条款中指明的，受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织。属于国家强制监理的，监理人应当具有相应的监理资质。

1.1.2.10 总监理工程师：指由监理人委派对合同履行实施管理的全权负责人。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.1 工程：指永久工程和（或）临时工程。

第三部分 专用合同条款

1、一般约定

1.1 词语定义

1.1.2 合同当事人和人员

1.1.2.2 发包人：**成都天府新区投资集团有限公司**。

本项目发包人派驻项目负责人为：徐克洪。

1.1.2.3 承包人：中国五冶集团有限公司、成都市市政工程设计研究院。

本项目承包人派驻设计负责人为：章沛蓉，施工现场项目经理为：徐克洪。

1.1.2.9 监理人：**四川省兴旺建设工程项目管理有限公司**。

1.1.2.10 总监理工程师：本项目总监理工程师常驻施工现场，履行工程师职责，本项目总监理工程师为陈高全。

1.1.2.11 造价咨询单位：指具备合法营业及执业资格，受发包人委托进行工程全过程造价控制管理的工程造价咨询机构。

1.1.4 日期

1.1.4.3 工期：

(1)江苏路一期：计划开工时间 2014 年 8 月，完工时间 2015 年 9 月，总工期 13 个月。承包人应按照监理人指示开工。

节点工期：土石方：2014 年 11 月底完成。路床：2015 年 3 月底完成。桥梁下部结构：2014 年 12 月底完成。路面（形成通车能力）：2015 年 7 月底完成。

(2)蜀蓉大街一期：计划开工时间：2014 年 8 月，完工时间 2015 年 9 月，总工期 13 个月。承包人应按照监理人指示开工。

节点工期：土石方：2014 年 11 月底完成。路床：2015 年 3 月底完成。桥梁下部结构：2014 年 12 月底完成。路面（形成通车能力）：2015 年 7 月底完成。

(3)浙江路：计划开工时间 2014 年 8 月，完工时间 2016 年 4 月，总工期 21 个月。承包人应按照监理人指示开工。

节点工期：土石方：2015 年 2 月底完成。路床：2015 年 9 月底完成。桥梁下部结构：2015 年 4 月底完成。路面（形成通车能力）：2016 年 1 月底完成。

1.1.4.5 土建部分缺陷责任期：见合同附件《质量保修书》。

绿化部分缺陷责任期：见合同附件《绿化工程管养协议书》。

1.4 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。如各文件之间确实就同一事项（条款）做出不同约定或发生冲突，应按照下列优先顺序予以解释：

- (1) 合同协议书；
- (2) 专用合同条款；
- (3) 通用合同条款；

博览城区域路网项目(江苏路一期、蜀蓉大街一期、浙江路)设计-采购-施工总承包(EPC) 招标文件

发包人: 成都天府新区投资集团有限公司

承包人: 中国五冶集团有限公司



(盖单位章)

法定代表人

或其委托代理人: (签字)

2014年7月30日



(盖单位章)

法定代表人

或其委托代理人: (签字)

2014年7月30日

2.6、博览城区域路网项目（蜀蓉大街一期）工程获得四川省建设工程天府杯银奖



14-127

副本

博览城区域路网项目(江苏路一期、蜀蓉大街一期、浙江路)
设计-采购-施工总承包 (EPC) 合同

合同编号:【TJ-SG-GC、ZG-201407-228】



发包人: 成都天府新区投资集团有限公司

承包人: 中国五冶集团有限公司

成都市市政工程设计研究院

日期: 二〇一四年七月

**博览城区域路网项目(江苏路一期、蜀蓉大街一期、浙江路)
设计-采购-施工总承包 (EPC) 合同**

合同编号：【TJ-SG-GC、ZG-201407-228】

发包人：成都天府新区投资集团有限公司

承包人：中国五冶集团有限公司

成都市市政工程设计研究院

日期：二〇一四年七月

第一部分 合同协议书

成都天府新区投资集团有限公司(以下简称“发包人”)为实施博览城区路网项目(江苏路一期、蜀蓉大街一期、浙江路)设计-采购-施工总承包(EPC)工程(范围为江苏路一期、蜀蓉大街一期、浙江路,具体规模以设计文件为准。),已接受中国五冶集团有限公司、成都市市政工程设计研究院(以下简称“承包人”)对该项目设计、采购、施工总承包方式的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 合同协议书;
- (2) 专用合同条款;
- (3) 通用合同条款;
- (4) 中标通知书;
- (5) 招标文件及附件;
- (6) 建设行政主管部门或其他上级主管部门就本工程批准的方案和初步设计等文件;
- (7) 国家或行业颁布的适用于本工程的强制性规范、技术标准;
- (8) 投标文件及附件;
- (9) 图纸;
- (10) 其他合同文件。

上述文件互相补充和解释,如有不明确或不一致处,以合同约定次序在先者为准。

2. 承包范围

2.1 本合同项目的设计、采购、施工直至竣工验收合格、综合验收及整体移交,缺陷责任期内的缺陷修复,保修工作。

2.2 工程主要内容包含:道路工程、桥隧工程、排水工程、绿化景观工程、照明工程、交通工程、通讯工程、电力工程、自来水工程、燃气工程、部分迁改工程及附属工程等。

1) 设计工作内容:本工程的施工图设计(含本工程全部专业设计及深化设计)。

以上设计包含施工图设计、专项方案设计、专业性深化设计、专项施工措施设计等内容及后续相关服务(现场设计服务、设计技术交底、设计变更、中间验收、竣工验收等)工作。包含但不限于为完成本项目建设的所有设计工作(除发包人注明未包含的设计内容外)。

2) 施工范围及内容:

本项目所有工程的施工,包括但不限于为完成本项目建设的所有工程内容(含施工图预算编制,除发包人另行委托的工作外)。具体范围及内容按照本项目设计-采购-施工一体化承包(EPC)招标文件。

2.3 为满足工程施工所需完成的场地准备、临时设施设备、等相关工作,包括但不限于临时道路工程、临时用水、临时用电、临时排水排污等工作,以及为确保安全文明施工的各项保障措施、工作等。

3. 签约合同价:

本工程暂定合同总价款为 965498161 元，大写：玖亿陆仟伍佰肆拾玖万捌仟壹佰陆拾壹元整。由工程设计费签约合同价、工程建设费签约合同价两部分构成：

3.1 工程设计费签约合同价：按照《工程勘察设计收费标准（2002 年修订本）》基本设计收费的 55%，以工程费签约合同价（不含资金成本）为计费基数，按承包人中标设计费计费比例计算的设计费作为工程设计费签约合同价。根据招标结果确定本合同承包人设计费计费比例为 80%。

其中：3.1.1 设计取费主要系数的复杂程度调整系数、专业调整系数及附加调整系数均为 1.0；

3.1.2 基本设计收费中扣除的 45%为方案设计及初步设计费用。

3.1.3 设计费最终结算价以经评审的承包人设计范围内施工图预算金额为计费基数，按上述计算方法确定。

3.1.4 本项目工程**设计费签约合同价**暂定金额：10105744 元（大写：壹仟零壹拾万伍仟柒佰肆拾肆元整）

3.2 工程建设费签约合同价：按照承包人报价的《已标价工程量清单》或《审定的综合单价表》单价和实施数量（施工图设计、工程变更、签证、竣工图）确定。

3.2.1 工程费结算价最终以政府审计结果为准。

3.2.2 本项目**工程建设费签约合同价**暂定金额：955392417 元，（大写：玖亿伍仟伍佰叁拾玖万贰仟肆佰壹拾柒元整）。

4. 承包人设计负责人：章沛蓉，项目经理：徐克洪。

5. 工程质量标准：达到国家、省市现行施工验收规范合格标准。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8. 工期：

(1)江苏路一期：计划开工时间2014年8月，完工时间2015年9月，总工期13个月。具体开工日期以监理人签发的开工令（或其他开工指示文件）为准，承包人应做好开工前准备并按期开工。

节点工期：土石方：2014年11月底完成。路床：2015年3月底完成。桥梁下部结构：2014年12月底完成。路面（形成通车能力）：2015年7月底完成。

(2)蜀蓉大街一期：计划开工时间：2014年8月，完工时间2015年9月，总工期13个月。具体开工日期以监理人签发的开工令（或其他开工指示文件）为准，承包人应做好开工前准备并按期开工。

节点工期：土石方：2014年11月底完成。路床：2015年3月底完成。桥梁下部结构：2014年12月底完成。路面（形成通车能力）：2015年7月底完成。

(3)浙江路：计划开工时间2014年8月，完工时间2016年4月，总工期20个月。具体开工日期以监理人签发的开工令（或其他开工指示文件）为准，承包人应做好开工前准备并按期开工。

节点工期：土石方：2015年2月底完成。路床：2015年9月底完成。桥梁下部结构：2015年4月底完成。路面（形成通车能力）：2016年1月底完成。

9. 本合同签订后，出现以下情形时，委托人有权终止合同，且无须向监理人方承担任何违约或赔偿

责任,本合同自委托人书面通知监理人后终止:

(1) 因规划调整、非发包人原因的设计变更以及政府有关部门原因等非发包人原因导致本项目实施范围、实施内容出现三分之一以上调整,或导致本项目出现实质性变更的;因规划调整等非发包人原因导致本项目不再进行的;

(2) 因拆迁障碍导致本项目暂停达6个月或以上的;

(3) 因不可抗力及其他非委托人原因导致本项目不再进行的。

10. 本协议一式 壹拾陆 份,其中正本 贰 份,副本 壹拾肆 份。合同双方各执正本 壹 份,副本 柒 份。

11. 合同未尽事宜,双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

12. 本合同在双方法定代表人或其授权代表签字、加盖公章后生效。全部工程完工后经竣工验收合格、质量保修期满后失效。

发包人: 成都天府新区投资集团有限公司

承包人: 中国五冶集团有限公司



(公章)



(公章)



法定代表人

或授权代表人(签字): _____

开户银行:

帐 号:

邮 编:

电 话:

日 期: 2014 年 7 月 30 日

Handwritten signature in red ink.

法定代表人

或授权代表人(签字): _____

开户银行:

帐 号:

邮 编:

电 话:

日 期: 2014 年 7 月 30 日



第二部分 通用合同条款

通用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。

1.1.1 合同

1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、发包人要求、价格清单、承包人建议书，以及其他构成合同组成部分的文件。

1.1.1.2 合同协议书：指第 1.5 款所指的合同协议书。

1.1.1.3 中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。中标通知书随附的澄清、说明、补正事项纪要等，是中标通知书的组成部分。

1.1.1.4 投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。

1.1.1.5 投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的投标函附录。

1.1.1.6 发包人要求：指构成合同文件组成部分的名为发包人要求的文件，包括招标项目的目的、范围、设计与其他技术标准和要求，以及合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。

1.1.1.7 价格清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按规定的格式和要求填写并标明价格的清单。

1.1.1.8 承包人建议书：指构成合同文件组成部分的名为承包人建议书的文件。承包人建议书由承包人随投标函一起提交。承包人建议书应包括承包人的设计图纸及相应说明等设计文件。

1.1.1.9 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。

1.1.2 合同当事人和人员

1.1.2.1 合同当事人：指发包人和（或）承包人。

1.1.2.2 发包人：指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中签字的当事人。

1.1.2.3 承包人：指与发包人签订合同协议书的当事人。

1.1.2.4 承包人项目经理：指承包人指定代表承包人履行义务的负责人。

1.1.2.5 设计负责人：指承包人指定负责组织指导协调设计工作并具有相应资格的人员。

1.1.2.6 施工负责人：指承包人指定负责组织指导协调施工工作并具有相应资格的人员。

1.1.2.7 采购负责人：指承包人指定负责组织指导协调采购工作的人员。

1.1.2.8 分包人：指从承包人处分包合同中某一部分工作，并与其签订分包合同的分包人。

1.1.2.9 监理人：指在专用合同条款中指明的，受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织。属于国家强制监理的，监理人应当具有相应的监理资质。

1.1.2.10 总监理工程师：指由监理人委派对合同履行实施管理的全权负责人。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.1 工程：指永久工程和（或）临时工程。

第三部分 专用合同条款

1、一般约定

1.1 词语定义

1.1.2 合同当事人和人员

1.1.2.2 发包人：**成都天府新区投资集团有限公司**。

本项目发包人派驻项目负责人为：徐克洪。

1.1.2.3 承包人：中国五冶集团有限公司、成都市市政工程设计研究院。

本项目承包人派驻设计负责人为：章沛蓉，施工现场项目经理为：徐克洪。

1.1.2.9 监理人：**四川省兴旺建设工程项目管理有限公司**。

1.1.2.10 总监理工程师：本项目总监理工程师常驻施工现场，履行工程师职责，本项目总监理工程师为陈高全。

1.1.2.11 造价咨询单位：指具备合法营业及执业资格，受发包人委托进行工程全过程造价控制管理的工程造价咨询机构。

1.1.4 日期

1.1.4.3 工期：

(1)江苏路一期：计划开工时间 2014 年 8 月，完工时间 2015 年 9 月，总工期 13 个月。承包人应按照监理人指示开工。

节点工期：土石方：2014 年 11 月底完成。路床：2015 年 3 月底完成。桥梁下部结构：2014 年 12 月底完成。路面（形成通车能力）：2015 年 7 月底完成。

(2)蜀蓉大街一期：计划开工时间：2014 年 8 月，完工时间 2015 年 9 月，总工期 13 个月。承包人应按照监理人指示开工。

节点工期：土石方：2014 年 11 月底完成。路床：2015 年 3 月底完成。桥梁下部结构：2014 年 12 月底完成。路面（形成通车能力）：2015 年 7 月底完成。

(3)浙江路：计划开工时间 2014 年 8 月，完工时间 2016 年 4 月，总工期 21 个月。承包人应按照监理人指示开工。

节点工期：土石方：2015 年 2 月底完成。路床：2015 年 9 月底完成。桥梁下部结构：2015 年 4 月底完成。路面（形成通车能力）：2016 年 1 月底完成。

1.1.4.5 土建部分缺陷责任期：见合同附件《质量保修书》。

绿化部分缺陷责任期：见合同附件《绿化工程管养协议书》。

1.4 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。如各文件之间确实就同一事项（条款）做出不同约定或发生冲突，应按照下列优先顺序予以解释：

- (1) 合同协议书；
- (2) 专用合同条款；
- (3) 通用合同条款；

博览城区域路网项目(江苏路一期、蜀蓉大街一期、浙江路)设计-采购-施工总承包(EPC) 招标文件

发包人: 成都天府新区投资集团有限公司

承包人: 中国五冶集团有限公司



(盖单位章)

法定代表人

或其委托代理人: (签字)

2014年7月30日

[Handwritten signature in red ink]



(盖单位章)

法定代表人

或其委托代理人: (签字)

2014年7月30日



3、项目经理（建造师）专业、职称和业绩情况

项目经理（建造师）简历表

姓名	欧阳泽君	性 别	男	年 龄	38 岁
职务	项目经理	职 称	高级工程师	学 历	本科
证件类型	身份证	证件号码	431022198601177211	手机号码	13651461556
参加工作时间		2010 年 6 月		从事项目经理（建造师）年限	6 年
项目经理（建造师）资格证书编号		川 1432017201872524			
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	工程质量
珠海富山工业园投资开发有限公司	珠海市富山工业园企业配套服务工程(首期)一海鸥卫浴项目周边配套道路及排水渠工程、恒宝和南磁科技南侧市政道路及排水沟工程	结构类型：市政道路 合同价格：10842 万元	2019. 11. 12 - 2022. 07. 15	已完工	/

项目经理证件

身份证



毕业证



职称证



证书编号 21A20145008
No.

持证人签名
Signature of the bearer

姓名 欧阳泽君
Full Name

性别 男
Gender

身份证号 431022198601177211
ID No.

专业名称 电气工程及其自动化
Speciality

资格级别 高级工程师
Qualification Level

授予时间 2024.05.08
Conferment Date

资格评审委员会:
Credentials Committee



注册一级建造师证



使用有效期: 2025年03月26日
- 2025年09月22日

中华人民共和国一级建造师注册证书

姓 名: 欧阳泽君

性 别: 男

出生日期: 1986年01月17日

注册编号: 川1432017201872524

聘用企业: 中国五冶集团有限公司

注册专业: 市政公用工程(有效期: 2024-09-18至2027-09-17)



请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询



个人签名:

签名日期: 2015.3.16

中华人民共和国
住房和城乡建设部
行政审批专用章
签发日期: 2024年09月18日

安全生产考核合格证书（建安B证）

建筑施工企业项目负责人
安全生产考核合格证书

编号：川建安B（2024）0043955

姓 名：欧阳泽君
性 别：男
出 生 年 月：1986年01月17日
企 业 名 称：中国五冶集团有限公司
职 务：项目负责人（项目经理）
初次领证日期：2024年09月29日
有 效 期：2024年09月29日 至 2025年08月18日



发证机关：四川省住房和城乡建设厅

发证日期：2024年9月29日



社保证明



广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：

姓名		欧阳泽君		证件号码		431022198601177211			
参保险种情况									
参保起止时间			单位		参保险种				
					养老	工伤	失业		
202501		-	202506		广州市:中国五冶集团有限公司广东分公司		6	6	6
截止			2025-07-01 14:44		该参保人累计月数合计		实际缴费6个月,缓缴6个月	实际缴费6个月,缓缴0个月	实际缴费6个月,缓缴0个月

备注：
本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称（证明专用章）

证明时间

2025-07-01 14:44

项目经理业绩证明资料

珠海市富山工业园企业配套服务工程(首期)一海鸥卫浴项目周边配套道路及排水渠工程、恒宝和南磁科技南侧市政道路及排水沟工程

项目编号: 44040120191009431SG

中标通知书

广东省基础工程集团有限公司:

我单位招标的 珠海市富山工业园企业配套服务工程(首期)一海鸥卫浴项目周边配套道路及排水渠工程、恒宝和南磁科技南侧市政道路及排水沟工程

项目已于 2019年11月05日 完成定标工作。根据定标结果,我们确定贵单位为中标单位。

中标价: ¥ 109,422,492.87 元

中标工期: 按招标文件要求

承诺质量: 按招标文件要求

项目经理: 欧阳泽君

请贵单位收到经市公共资源交易中心确认的中标通知书后,在 30 日内与我单位签订合同。



签发单位:

招标单位: (公章)

法定代表人:



刘建生

2019年11月12日

确认单位:

交易中心: (业务专用章)



2019年11月12日

注: 本中标通知书一式十份, 送市招标备案部门、市公共资源交易中心各一份。



珠海市公共资源交易中心
表单编号: QR-016-01/C2

工程编号: _____

合同编号: ZFHT2019152

广东省建设工程施工合同

2013 年版

工程名称: 珠海市富山工业园企业配套服务工程(首期)一海鸥卫浴项目
周边配套道路及排水渠工程、恒宝和南磁科技南侧市政道路及
排水沟工程

工程地点: 珠海市富山工业园

发 包 人: 珠海富山工业园投资开发有限公司

承 包 人: 广东省基础工程集团有限公司

珠海华发
投资控股
有限公司

珠海华发城市运营
投资控股有限公司
审计中心

第一部分 协议书

发包人：(全称) 珠海富山工业园投资开发有限公司

法定代表人： 刘建生

地址： 珠海市斗门区富山工业区珠峰大道和珠海港大道交叉口东北侧厂房1二楼201室

承包人：(全称) 广东省基础工程集团有限公司

法定代表人： 苏家平

地址： 广东省广州市天河路99号天淮楼19-20层

发包人系经珠海市富山工业园管理委员会委托的珠海市富山工业园企业配套服务工程(首期)——海鸥卫浴项目周边配套道路及排水渠工程、恒宝和南磁科技南侧市政道路及排水沟工程项目的代建单位。依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，合同双方当事人就珠海市富山工业园企业配套服务工程(首期)——海鸥卫浴项目周边配套道路及排水渠工程、恒宝和南磁科技南侧市政道路及排水沟工程(统称“工程”或“本工程”)施工项目有关事项达成一致意见，订立本协议书。

一、 工程概况

工程名称：珠海市富山工业园企业配套服务工程(首期)——海鸥卫浴项目周边配套道路及排水渠工程、恒宝和南磁科技南侧市政道路及排水沟工程

工程地点：珠海市富山工业园

工程内容：本项目位于珠海市富山工业园，建设内容为海鸥卫浴项目周边配套道路及排水渠工程、恒宝和南磁科技南侧市政道路及排水沟工程，其中，海鸥卫浴项目周边配套道路包括海鸥二路、富民一路东、西段及富民二路，道路总长2514.291m；恒宝和南磁科技南侧市政道路包括骏德路及杰士路，道路总长737.248m。以上涉及数据以政府相关部门最终确认的数据为准。

二、 工程承包范围

1. 承包范围：以经发包人书面确认的本工程施工图、施工界面范围说明、工程量清单等文件为准。发包人有权对工程施工范围及内容进行增减，承包人对此无异议。

2. 承包方式：采用单价合同方式。

三、 合同工期

自经招标人书面确认的开工令上载明的开工日期之日起计，560个日历天内完成本工程全部施工内容并具备竣工验收条件，不计赶工措施费。

四、 质量及安全文明标准

1. 质量要求及目标:

(1) 要求: 合格。

(2) 标准: 合格, 执行国家、广东省、珠海市现行验收评审标准及发包人要求。如各标准存在不一致之处, 以最高标准为准。

2. 安全生产文明施工要求及目标:

(1) 要求: 合格。

(2) 标准: 执行国家、广东省、珠海市现行评审标准。

(3) 目标: 杜绝各等级生产安全事故, 年轻伤率小于 3%; 对于满足条件的工程, 争创安全生产文明施工样板工地。

五、 合同价款

合同(暂定)总价(大写): 人民币壹亿零玖佰肆拾贰万贰仟肆佰玖拾贰元捌角柒分;

(小写): ¥109,422,492.87。

合同单价详见投标报价书, 投标报价书须满足招标文件的要求, 投标报价书没有的项目, 按招标文件及本合同的相关约定执行。

六、 组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同第三部分《专用条款》第 2.2 款约定一致。

七、 词语含义

本协议书中有词语含义与本合同第二部分《通用条款》第 1 条赋予它们的定义相同。

八、 承包人承诺

承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款, 按照本合同约定实施、完成并保修合同工程; 履行本合同所约定的全部义务。

九、 发包人承诺

发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款, 在承包人全面妥善履行合同义务的前提下, 按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项, 履行本合同所约定的全部义务。

十、 合同生效


1. 本合同订立时间: 2019年 11月 15日

2. 本合同订立地点: 广东省珠海市富山工业园

3. 合同双方当事人约定本合同自双方法定代表人或授权代表签字(或签章), 并加盖公章或合

同专用章之日起生效。本合同一式壹拾肆份，具有同等法律效力，发包人执捌份，承包人执陆份。

（协议书完）



(本页为签署页，无正文)

发 包 人：(盖章)



地 址：_____

法定代表人或授权代表：

3.1 建 立

电 话：

传 真：

邮政编码：

电子邮箱：

承 包 人：(盖章)



地 址：_____

法定代表人或授权代表：



电 话：

传 真：

邮政编码：

电子邮箱：

工程师复工令后才能复工。监理工程师对工程的检验认可不免除承包人对工程质量和安全应承担的任何责任,承包人仍然要对工程质量和施工安全承担全部责任;

e) 工程施工进度的检查、监督权,以及工程实际竣工日期提前或超过工程施工合同规定的竣工期限的签认权;

f) 国家、省、市及建设行政主管部门颁布的法律、法规所赋予的监理工程师的权力。

23.7 此款改为:

监理工程师(含其代表)未能正确完成本合同约定的全部义务,或工作出现失误,导致承包人拖延了工期和(或)增加了费用,其增加的费用由发包人承担,工期按本合同条款第 36.3 款处理。

24、造价工程师

24.1 补充以下内容:

负责合同的造价咨询单位及任命的造价工程师:

(1) 造价咨询单位: 法定代表人:

(2) 任命 为造价工程师。其联络通讯地址如下:

通信地址: 邮政编码:

传真号码: 联系电话:

24.2 此款改为:

除属于本合同条款第 86 条规定的争议外,造价工程师在职权范围内的工作,发包人应予认可,但造价工程师根据第 77 款规定调整合同价款时应事先取得发包人的批准。

24.3 此款改为:

造价工程师未能正确完成本合同约定的全部义务,或工作出现失误,导致承包人拖延了工期和(或)增加了费用,其增加的费用由发包人承担,工期按本合同条款第 36.3 款处理。

25、承包人代表

25.1 补充以下内容:

承包人任命 苏家平 为承包人代表。其联络通讯地址如下:

通信地址: 广东广州市天河区天河路 99 号天源楼 19-20 层 邮政编码: 510620

联系电话: 020-38861386 传真号码: 020-38861386

施工项目负责人:

项目经理: 欧阳泽君;

证书编号: 粤 1432017201872524;

26、指定分包人

26.1 本款改为:

指定分包人为由发包人与承包人通过招标或询价确定,实施及完成本工程一部分的专业

市政基础设施工程
建设工程竣工验收报告

工程名称: 珠海市富山工业园企业配套服务工程(首期)一海鸥卫浴项目
周边配套道路及排水渠工程、恒宝和南磁科技南侧市政道路及排水沟工程

建设单位(公章): 珠海富山工业园投资开发有限公司






竣工验收日期: 2022年7月15日

发出日期: 年 月 日

市政基础设施工程

工程名称	珠海市富山工业园企业配套服务工程(首期)一海鸥卫浴项目周边配套道路及排水渠工程、恒宝和南磁科技南侧市政道路及排水沟工程	工程地点	珠海市富山工业园
工程规模(建筑面积、道路桥梁长度等)	3153m	工程造价(万元)	10942.249287
结构类型	市政道路	开工日期	2019 年 11 月 12 日
施工许可证号	440412202101080202	竣工日期	2022 年 07 月 15 日
监督单位	珠海市斗门区建设工程质量监督站	监督登记号	S200027
建设单位	珠海富山工业园投资开发有限公司	总施工单位	广东省基础工程集团有限公司
勘察单位	广东省珠海工程勘察院	施工单位(土建)	/
设计单位	上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司	施工单位(设备安装)	/
监理单位	珠海经济特区建设监理有限公司	工程检测单位	广东润和检测鉴定环境评估技术有限公司
其他主要参建单位	/	其他主要参建单位	/
专项验收情况			
专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位(子单位)工程质量竣工验收记录	2022年07月15日	市政竣·通-10	符合设计要求及验收规范
	年 月 日		
	年 月 日		
法律法规规定的其他验收文件	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
附有关证明文件			
施工许可证	已完成		
施工图设计文件审查意见	已完成		
工程竣工报告	已完成		
工程质量评估报告	已完成		
勘察质量检查报告	已完成		
设计质量检查报告	已完成		
工程质量保修书	已完成		

市政基础设施工程

工程完成情况	珠海市富山工业园企业配套服务工程(首期)一海鸥卫浴项目周边配套道路及排水渠工程、恒宝和南磁科技南侧市政道路及排水沟工程已按设计图纸和合同约定全部施工完成,经珠海富山工业园投资开发有限公司、广东省珠海工程勘察院、上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司、广东省基础工程集团有限公司、珠海经济特区建设监理有限公司现场检查验收,参建五方主体单位一致同意本工程通过竣工验收。		
工程质量情况	土建	本项目道路、交通、安监、照明、电力及通讯管沟、给排水经珠海富山工业园投资开发有限公司、广东省珠海工程勘察院、上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司、广东省基础工程集团有限公司、珠海经济特区建设监理有限公司现场检查验收 工程质量符合要求,参建五方主体单位一致同意本工程通过竣工验收。	
	设备安装		
工程未达到使用功能的部位(范围)			
参加验收单位意见	建设单位	监理单位	施工单位
	 (公章) 项目负责人:  2022年7月15日	 (公章) 总监理工程师: (执业资格证章)  2022年7月15日	 (公章) 项目负责人: (执业资格证章)  2022年7月15日
	分包单位	设计单位	勘察单位
	(公章) 项目负责人: (执业资格证章) 年 月 日	 (公章) 项目负责人: (执业资格证章)  2022年7月15日	 (公章) 项目负责人: (执业资格证章)  2022年7月15日

4、项目管理机构设置及其他人员配备要求

项目管理机构配备情况表

职务	姓名	职称	上岗资格证明					已承担在建工程情况	
			证书名称	级别	证号	专业	原服务单位	项目数	项目名称
项目经理	欧阳泽君	高级工程师	注册建造师证	一级	川 1432017201872524	市政公用工程	中国五冶	/	/
技术负责人	邓时春	高级工程师	职称证	高级	2818029	土木工程	中国五冶	/	/
项目副经理	赵慎兵	高级工程师	职称证	高级	2818016	建筑装饰装修	中国五冶	/	/
市政工程师	张明勇	高级工程师	职称证	高级	19A20117010	市政工程	中国五冶	/	/
岩土工程师	黄庆亮	高级工程师	职称证	高级	22A20117080	岩土设计	中国五冶	/	/
给排水工程师	刘淑晓	高级工程师	职称证	高级	4192302	给排水及电气	中国五冶	/	/
道路工程师	王笑	高级工程师	职称证	高级	202141205050201007671E	公路工程/市政道路工程	中国五冶	/	/
路桥工程师	舒荣壮	高级工程师	职称证	高级	22A20117033	道桥工程	中国五冶	/	/
测量工程师	马迁	工程师	职称证	中级	201718131	工程测量	中国五冶	/	/
造价工程师	单建国	教授级高级工程师	注册造价师证	一级	建[造]14053132000486	安装工程	中国五冶	/	/
质量负责人	汤前福	工程师	岗位证	中级	0311610693116000516	土木工程	中国五冶	/	/
安全负责人	李勇	工程师	注册安全工程师证	中级	0110656	建筑施工安全	中国五冶	/	/
施工员	胡川疆	工程师	职称证	中级	202218333	土木工程	中国五冶	/	/
施工员	吴雷	/	岗位证	/	044241010001200003	土木工程	中国五冶	/	/
安全员	金李	/	安全 C 证	/	川建安 C3(2023)0078925	土木工程	中国五冶	/	/
安全员	石通才	工程师	安全 C 证	中级	川建安 C3(2022)1012289	安全工程	中国五冶	/	/

安全员	周邦群	/	安全 C 证	/	川建安 C3(2023)0054685	安全工程	中国五冶	/	/
预算员	李书栋	工程师	注册造价 师证	一级	建[造]11245132001341	土木工程	中国五冶	/	/
材料员	潘海鑫	/	岗位证	/	0442311100012000194	土木工程	中国五冶	/	/
质检员	冷雪瑞	/	岗位证	/	0442310900012000003	交通工程	中国五冶	/	/
资料员	伏道钦		岗位证	/	0442211400001000733	土木工程	中国五冶	/	/
劳资专 管员	罗卓毅	/	岗位证	/	0442311300012000190	土木工程	中国五冶	/	/


4.1 项目经理（建造师）简历表

姓 名	欧阳泽君	性 别	男	年 龄	38 岁		
职 务	项目经理	职 称	高级工程师	学 历	本科		
证件类型	身份证	证件号码	431022198601177211	手机号码	13651461556		
参加工作时间	2010 年 6 月		从事项目经理（建造师）年限		6 年		
项目经理（建造师）资格证书编号		川 1432017201872524					
在建和已完工程项目情况							
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	工程质量		
珠海富山工业园投资开发有限公司	珠海市富山工业园企业配套服务工程(首期)一海鸥卫浴项目周边配套道路及排水渠工程、恒宝和南磁科技南侧市政道路及排水沟工程	结构类型：市政道路 合同价格：10842 万元	2019.11.12 - 2022.07.15	已完工	/		

项目经理证件
身份证



毕业证



职称证

	姓名 欧阳泽君 Full Name
	性别 男 Gender
	身份证号 431022198601177211 ID No.
	专业名称 电气工程及其自动化 Speciality
	资格级别 高级工程师 Qualification Level
证书编号 21A20145008 No.	授予时间 Conferment Date
持证人签名 Signature of the bearer	资格评审委员会: Credentials Committee



注册一级建造师证



使用有效期: 2025年03月26日
- 2025年09月22日

中华人民共和国一级建造师注册证书

姓 名: 欧阳泽君

性 别: 男

出生日期: 1986年01月17日

注册编号: 川1432017201872524

聘用企业: 中国五冶集团有限公司

注册专业: 市政公用工程(有效期: 2024-09-18至2027-09-17)



请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询



个人签名:

签名日期:

2025.3.26



签发日期: 2024年09月18日

安全生产考核合格证书（建安B证）

建筑施工企业项目负责人
安全生产考核合格证书

编号：川建安B（2024）0043955

姓名：欧阳泽君

性别：男

出生年月：1986年01月17日

企业名称：中国五冶集团有限公司

职务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2024年09月29日

有效期：2024年09月29日至2025年08月18日



发证机关：四川省住房和城乡建设厅

发证日期：2024年9月29日



社保证明



广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：

姓名		欧阳泽君			证件号码		431022198601177211				
参保险种情况											
参保起止时间			单位			参保险种					
						养老	工伤	失业			
202501		-	202506		广州市:中国五冶集团有限公司广东分公司			6	6	6	
截止			2025-07-01 14:44			, 该参保人累计月数合计			实际缴费6个月, 缓缴6个月	实际缴费6个月, 缓缴0个月	实际缴费6个月, 缓缴0个月

备注：
本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称（证明专用章）


证明时间

2025-07-01 14:44

4.2 技术负责人简历表

姓 名	邓时春	性 别	男	年 龄	57 岁
职 务	技术负责人	职 称	高级工程师	学 历	本科
证件类型	身份证	证件号码	510921196808158651		
手机号码	13651461556		证件号（职称证书编号）	2818029	
参加工作时间	1990 年 7 月		从事技术负责人年限	18 年	
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	工程质量
扬州园博投资发展有限公司	2021 扬州世界园艺博览会世博园项目总承包工程二标段	合同价格： 75179 万元	2020 年 4 月 9 日至 2021 年 4 月 8 日	已完	合格

技术负责人证件
身份证



毕业证



职称证

姓 名 邓时春

性 别 男

出生年月 1968. 06

任职资格 高级工程师

任职专业

授予单位: 中冶集团职称评审领导小组



编号 2818029

二〇〇八年八月十日

社保证明

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名		邓时春		社会保障号码		510921196808158651		证件号码		510921196808158651	
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月
1	202007	已缴费		21	202203	已缴费		41	202311	已缴费	
2	202008	已缴费		22	202204	已缴费		42	202312	已缴费	
3	202009	已缴费		23	202205	已缴费		43	202401	已缴费	
4	202010	已缴费		24	202206	已缴费		44	202402	已缴费	
5	202011	已缴费		25	202207	已缴费		45	202403	已缴费	
6	202012	已缴费		26	202208	已缴费		46	202404	已缴费	
7	202101	已缴费		27	202209	已缴费		47	202405	已缴费	
8	202102	已缴费		28	202210	已缴费		48	202406	已缴费	
9	202103	已缴费		29	202211	已缴费		49	202407	已缴费	
10	202104	已缴费		30	202212	已缴费		50	202408	已缴费	
11	202105	已缴费		31	202301	已缴费		51	202409	已缴费	
12	202106	已缴费		32	202302	已缴费		52	202410	已缴费	
13	202107	已缴费		33	202303	已缴费		53	202411	已缴费	
14	202108	已缴费		34	202304	已缴费		54	202412	已缴费	
15	202109	已缴费		35	202305	已缴费		55	202501	已缴费	
16	202110	已缴费		36	202306	已缴费		56	202502	已缴费	
17	202111	已缴费		37	202307	已缴费		57	202503	已缴费	
18	202112	已缴费		38	202308	已缴费		58	202504	已缴费	
19	202201	已缴费		39	202309	已缴费		59	202505	已缴费	
20	202202	已缴费		40	202310	已缴费		60	202506	已登记	
近60个月缴费单位信息											
缴费单位名称			缴费起止时间			缴费单位名称			缴费起止时间		
中国五冶集团有限公司上海分公司			2020年07月-2025年05月								
截至2025年06月，累计缴费月数						383					

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章
已经上海市数字证书认证中心认证，是对外
经办业务指定电子印章，与社保经办机构印
章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心



电子印章
验证码：MEQCIDpHd8mKubFDNaFW5t1Sb3RQRodkEV9VSLXLBlpShUHAiBK03mXS26c7VhdCFcITBxQ7L725uPnHCLHQY7iNfB/Q==

4.3 质量负责人信息表

姓名	汤前福	证件类型	身份证	证件号码	511621198605251155
手机号码	13621892500	证件号（质量员证编号）		0311610693116000516	

4.4 安全负责人信息表

姓名	李勇	证件类型	身份证	证件号码	510102196810084070
手机号码	13922799283	证件号（C证编号）		川建安 C3(2022) 1019455	

4.5 安全员信息表

姓名	金李	证件类型	身份证	证件号码	51152119930326913X
手机号码	13826093078	证件号（C证编号）		川建安 C3(2023) 0078925	

姓名	石通才	证件类型	身份证	证件号码	450328199605050033
手机号码	13651461556	证件号（C证编号）		川建安 C3(2022) 1012289	


姓名	周邦群	证件类型	身份证	证件号码	46000619990812093X
手机号码	13554971556	证件号（C证编号）		川建安 C3（2023） 0054685	

4.6 劳资专管员信息表

姓名	罗卓毅	证件类型	身份证	证件号码	441802197607250219
手机号码	15521046088	证件号		0442311300012000190	

4.7 项目管理机构情况辅助证明材料

项目副经理-赵慎兵



姓 名 赵慎兵

性 别 男

出生年月 1971. 06

任职资格 高级工程师

任职专业 建筑装饰装修

授予单位: 中冶集团职称评审领导小组



编号 2818016

二〇〇八年 八 月 十 日

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名		赵慎兵		社会保障号码		511027197106023634		证件号码		511027197106023634	
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月
1	202007	已缴费		21	202203	已缴费		41	202311	已缴费	
2	202008	已缴费		22	202204	已缴费		42	202312	已缴费	
3	202009	已缴费		23	202205	已缴费		43	202401	已缴费	
4	202010	已缴费		24	202206	已缴费		44	202402	已缴费	
5	202011	已缴费		25	202207	已缴费		45	202403	已缴费	
6	202012	已缴费		26	202208	已缴费		46	202404	已缴费	
7	202101	已缴费		27	202209	已缴费		47	202405	已缴费	
8	202102	已缴费		28	202210	已缴费		48	202406	已缴费	
9	202103	已缴费		29	202211	已缴费		49	202407	已缴费	
10	202104	已缴费		30	202212	已缴费		50	202408	已缴费	
11	202105	已缴费		31	202301	未缴费		51	202409	已缴费	
12	202106	已缴费		32	202302	补缴	202303	52	202410	已缴费	
13	202107	已缴费		33	202303	已缴费		53	202411	已缴费	
14	202108	已缴费		34	202304	已缴费		54	202412	已缴费	
15	202109	已缴费		35	202305	已缴费		55	202501	已缴费	
16	202110	已缴费		36	202306	已缴费		56	202502	已缴费	
17	202111	已缴费		37	202307	已缴费		57	202503	已缴费	
18	202112	已缴费		38	202308	已缴费		58	202504	已缴费	
19	202201	已缴费		39	202309	已缴费		59	202505	已缴费	
20	202202	已缴费		40	202310	已缴费		60	202506	已登记	
近60个月缴费单位信息											
缴费单位名称			缴费起止时间			缴费单位名称			缴费起止时间		
中冶天工集团有限公司上海南方分公司			2020年07月-2022年12月			中国五冶集团有限公司上海分公司			2023年02月-2025年05月		
截至2025年06月，累计缴费月数						382					

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。



经办机构：上海市社会保险事业管理中心

电子印章
验证码：MEYCIQCWBNm8xvSH4dEIWnJV60rcncuBU3ryEyODYxSh/tGaBwIhALegOnsv9avWt2ecoJUYKvpw6mz6NnPaa+wLpUeLlOEd

市政工程师-张明勇



中华人民共和国 居民身份证

签发机关 绵阳市公安局涪城分局
有效期限 2014.01.17-2034.01.17

姓名 张明勇
性别 男 民族 汉
出生 1984 年 8 月 11 日
住址 四川省绵阳市涪城区园艺
街36号30幢1单元
16楼5号
公民身份号码 510722198408114099



普通高等学校

毕业证书



学生 张明勇 性别 男 , 1984 年 8 月 11 日生, 于 2011 年 9 月至 2014 年 1 月在本校 网络教育 土木工程(道路与桥梁方向) 专业 专科起点2.5年制本科学习, 修完教学计划规定的全部课程, 成绩合格, 准予毕业。

校 名:  西南交通大学 校(院)长: 

证书编号: 106137201405003028 2014 年 1 月 10 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址: <http://www.chsi.com.cn>



证书编号 19A20117010
No.

持证人签名
Signature of the bearer

姓名 张明勇
Full Name

性别 男
Gender

身份证号 510722198408114099
ID No.

专业名称 市政工程
Speciality

资格级别 高级工程师
Qualification Level

授予时间 2018
Conferment Date

资格评审委员会
Credentials Committee



参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名			张明勇		社会保障号码			510722198408114099			证件号码		510722198408114099	
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月			
1	202007	已缴费		21	202203	已缴费		41	202311	已缴费				
2	202008	已缴费		22	202204	已缴费		42	202312	已缴费				
3	202009	已缴费		23	202205	已缴费		43	202401	已缴费				
4	202010	已缴费		24	202206	已缴费		44	202402	已缴费				
5	202011	已缴费		25	202207	已缴费		45	202403	已缴费				
6	202012	已缴费		26	202208	已缴费		46	202404	已缴费				
7	202101	已缴费		27	202209	已缴费		47	202405	已缴费				
8	202102	已缴费		28	202210	已缴费		48	202406	已缴费				
9	202103	已缴费		29	202211	已缴费		49	202407	已缴费				
10	202104	已缴费		30	202212	已缴费		50	202408	已缴费				
11	202105	已缴费		31	202301	已缴费		51	202409	已缴费				
12	202106	已缴费		32	202302	已缴费		52	202410	已缴费				
13	202107	已缴费		33	202303	已缴费		53	202411	已缴费				
14	202108	未缴费		34	202304	已缴费		54	202412	已缴费				
15	202109	已缴费		35	202305	已缴费		55	202501	已缴费				
16	202110	已缴费		36	202306	已缴费		56	202502	已缴费				
17	202111	已缴费		37	202307	已缴费		57	202503	已缴费				
18	202112	已缴费		38	202308	已缴费		58	202504	已缴费				
19	202201	已缴费		39	202309	已缴费		59	202505	已缴费				
20	202202	已缴费		40	202310	已缴费		60	202506	已登记				
近60个月缴费单位信息														
缴费单位名称			缴费起止时间				缴费单位名称			缴费起止时间				
五冶集团上海有限公司			2020年07月-2021年07月				中冶天工集团有限公司上海南方分公司			2021年09月-2022年03月				
中国五冶集团有限公司上海分公司			2022年04月-2025年05月											
截至2025年06月，累计缴费月数							224							

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。


◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章
已经上海市数字证书认证中心认证，是对外
经办业务指定电子印章，与社保经办机构印
章具有同等效力，不再另行盖章。



经办机构：上海市社会保险事业管理中心

电子印章
验证码：MEUCIG/G2WeicSmcfs+aahw6YpLVWSCfi7y01whkDHY3VgYAiEAofn1QcaJfFdGVDRnWBHxpQ7DgvEFmv3y4QS17bm
TocM=

岩土工程师-黄庆亮



专业技术
资格证书

QUALIFICATION CERTIFICATE
OF SPECIALITY AND TECHNOLOGY



中国五矿集团有限公司
CHINA MINMETALS CORPORATION



证书编号 22A20117080
No.

持证人签名
Signature of the bearer

姓名 黄庆亮
Full Name

性别 男
Gender

身份证号 513030198708138310
ID No.

专业名称 岩土设计
Speciality

资格级别 高级工程师
Qualification Level

授予时间 2022.12.30
Conferment Date

资格评审委员会
Credentials Committee





四川省社会保险个人参保证明

参保人姓名: 黄庆亮

性别: 男

社会保障号码: 513030198708138319



(一) 历年参保基本情况

险种	当前缴费状态	累计月数(个)
企业职工基本养老保险	参保缴费	168
失业保险	参保缴费	102
工伤保险	参保缴费	168
工伤保险	暂停缴费(中断)	168

(二) 2023年07月至2025年06月的参保缴费明细

单位: 元

缴费月份	参保单位编号	养老保险			失业保险			工伤保险		参保地
		类型	缴费基数	单位缴纳	个人缴纳	缴费基数	单位缴纳	个人缴纳	缴费基数	
202307	10010008841	企业养老	21228	3396.48	1698.24	20355	122.13	81.42	20355	成都市市本级
202308	10010001001	企业养老	21228	3396.48	1698.24	21228	127.37	84.91	21228	成都市市本级
202309	10010001001	企业养老	21228	3396.48	1698.24	21228	127.37	84.91	21228	成都市市本级
202310	10010001001	企业养老	21228	3396.48	1698.24	21228	127.37	84.91	21228	成都市市本级
202311	10010001001	企业养老	21228	3396.48	1698.24	21228	127.37	84.91	21228	成都市市本级
202312	10010001001	企业养老	21228	3396.48	1698.24	21228	127.37	84.91	21228	成都市市本级
202401	10010001001	企业养老	22555	3608.8	1804.4	22555	135.33	90.22	22555	成都市市本级
202402	10010001001	企业养老	22555	3608.8	1804.4	22555	135.33	90.22	22555	成都市市本级
202403	10010001001	企业养老	22555	3608.8	1804.4	22555	135.33	90.22	22555	成都市市本级
202404	10010001001	企业养老	22555	3608.8	1804.4	22555	135.33	90.22	22555	成都市市本级
202405	10010001001	企业养老	22555	3608.8	1804.4	22555	135.33	90.22	22555	成都市市本级
202406	10010001001	企业养老	22555	3608.8	1804.4	22555	135.33	90.22	22555	成都市市本级
202407	10010001001	企业养老	22555	3608.8	1804.4	22555	135.33	90.22	22555	成都市市本级
202408	10010001001	企业养老	22555	3608.8	1804.4	22555	135.33	90.22	22555	成都市市本级
202409	10010001001	企业养老	22555	3608.8	1804.4	22555	135.33	90.22	22555	成都市市本级
202410	10010001001	企业养老	22555	3608.8	1804.4	22555	135.33	90.22	22555	成都市市本级
202411	10010001001	企业养老	22555	3608.8	1804.4	22555	135.33	90.22	22555	成都市市本级
202412	10010001001	企业养老	22555	3608.8	1804.4	22555	135.33	90.22	22555	成都市市本级
202501	10010001001	企业养老	22555	3608.8	1804.4	22555	135.33	90.22	22555	成都市市本级
202502	10010001001	企业养老	22555	3608.8	1804.4	22555	135.33	90.22	22555	成都市市本级
202503	10010001001	企业养老	22555	3608.8	1804.4	22555	135.33	90.22	22555	成都市市本级
202504	10010001001	企业养老	22555	3608.8	1804.4	22555	135.33	90.22	22555	成都市市本级
202505	10010001001	企业养老	22555	3608.8	1804.4	22555	135.33	90.22	22555	成都市市本级
202506	10010001001	企业养老	22555	3608.8	1804.4	22555	135.33	90.22	22555	成都市市本级

打印时间: 2025年06月30日

说明: 1. 表中“单位编号”对应的单位名称为: 10010001001: 中国五冶集团有限公司, 10010008841: 中冶成都勘察研究总院有限公司。

2. 本证明采用电子验证方式验证, 不再加盖红色公章。如需验证, 请登陆<https://www.schrrs.org.cn/scggfwchzmyz/toPage.do>, 凭验证码 HT5rP5DFS92sFwgSw7mB 验证, 验证码的有效期至2025年09月30日(有效期三个月)。扫描左上角二维码也可验证。

3. 该表(一)历年参保基本情况中的“累计月数”不含视同缴费月数;若存在视同缴费月数或重复缴费月数情形的,以办理退休手续时核定的月数为准。
4. 该表(二)2023年07月至2025年06月的参保缴费明细,显示的是所选择时段的实缴到账明细,不含异地转入的基本养老保险缴费信息,未实缴到账的显示为空。
5. 2024年1月1日起,由税务部门征收社会保险费,缴费记录可能存在滞后。



给排水工程师-刘淑晓



中华人民共和国注册公用设备工程师（给水排水）

注册执业证书

本证书是中华人民共和国注册公用设备工程师（给水排水）的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。

姓 名 刘 淑 晓

证 书 编 号 CS125300096

中华人民共和国住房和城乡建设部



NO. CS0009376

发证日期 2012年09月26日

刘淑晓

证件类型	居民身份证	证件号码	410181*****43	性别	女
注册证书所在单位名称	中国五冶集团有限公司				

执业注册信息

个人工程业绩 个人业绩技术指标 不良行为 良好行为 黑名单记录

注册公用设备工程师（给水排水）

注册单位：中国五冶集团有限公司 证书编号：CS125300096 电子证书编号：CS20125300096 注册编号/执业印章号：5101474-CS021

注册专业：不分专业 有效期：2027年12月31日

2024-10-28 - 延续申请
中国五冶集团有限公司

2024-05-28 - 变更申请
中国五冶集团有限公司

2023-12-01 - 变更申请
上海五冶建筑工程设计有限公司

2022-09-15 - 变更申请
中国五冶集团有限公司

2021-07-09 - 变更申请
上海五冶建筑工程设计有限公司

2018-12-25 - 延续申请
中交上海航道勘察设计研究院有限公司

2015-11-13 - 变更申请
中交上海航道勘察设计研究院有限公司

2014-09-15 - 变更申请
云南建工集团有限公司

2012-07-25 - 初始申请
云南省建筑工程设计院

查看证书变更记录 (9) ^

系列名称
Category 工程系列

专业名称
Speciality 给排水及电气

资格名称
Competent for 高级工程师

评审时间
Date of Appraisal 2019.10.30

专业技术资格
评审委员会
(章)

APPRAISING AND APPROVAL COMMITTEE FOR
PROFESSIONAL & TECHNICAL COMPETENCE

中国交通建设集团有限公司制发
Designed and Issued by
China Communications Construction Group (Ltd.)

本证书由中国交通建设集团
有限公司统一印制，由评审
单位颁发。它表明持证人通过
颁发单位专业技术职务任职
资格评审委员会评审，具有相
应的专业技术资格水平。

The Certificate is made exclusively by
China Communications Construction Group
(Ltd.) and issued by the Competent Appraising
and Approval Committee, proving the holder
has been appraised and duly approved thereafter
by the said Committee and found to have met
the prescribed professional and technical
requirements and thus have the competence for
jobs relating thereto.



姓名 刘淑晓
Name

性别 女
Sex

出生年月 1981.9
Date of Birth 中交上海航道勘察设
计研究院有限公司
工作单位 计研究院有限公司
Company Name

编号 4192302
Number

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名			刘淑晓		社会保障号码			410181198109106543			证件号码		410181198109106543	
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月			
1	202006	已缴费		21	202202	已缴费		41	202310	已缴费				
2	202007	已缴费		22	202203	已缴费		42	202311	已缴费				
3	202008	已缴费		23	202204	已缴费		43	202312	已缴费				
4	202009	已缴费		24	202205	已缴费		44	202401	已缴费				
5	202010	已缴费		25	202206	已缴费		45	202402	已缴费				
6	202011	已缴费		26	202207	已缴费		46	202403	已缴费				
7	202012	已缴费		27	202208	已缴费		47	202404	已缴费				
8	202101	已缴费		28	202209	已缴费		48	202405	已缴费				
9	202102	已缴费		29	202210	已缴费		49	202406	已缴费				
10	202103	已缴费		30	202211	已缴费		50	202407	已缴费				
11	202104	已缴费		31	202212	已缴费		51	202408	已缴费				
12	202105	已缴费		32	202301	已缴费		52	202409	已缴费				
13	202106	已缴费		33	202302	已缴费		53	202410	已缴费				
14	202107	已缴费		34	202303	已缴费		54	202411	已缴费				
15	202108	已缴费		35	202304	已缴费		55	202412	已缴费				
16	202109	已缴费		36	202305	已缴费		56	202501	已缴费				
17	202110	已缴费		37	202306	已缴费		57	202502	已缴费				
18	202111	已缴费		38	202307	已缴费		58	202503	已缴费				
19	202112	已缴费		39	202308	已缴费		59	202504	已缴费				
20	202201	已缴费		40	202309	已缴费		60	202505	已缴费				
近60个月缴费单位信息														
缴费单位名称			缴费起止时间				缴费单位名称			缴费起止时间				
中交上海航道勘察设计研究院有限公司			2020年06月-2021年04月				上海五冶建筑工程设计有限公司			2021年05月-2022年06月				
中国五冶集团有限公司上海分公司			2022年07月-2023年10月				上海五冶建筑工程设计有限公司			2023年11月-2024年03月				
中国五冶集团有限公司上海分公司			2024年04月-2025年05月											
截至2025年05月，累计缴费月数							190							

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章
已经上海市数字证书认证中心认证，是对外
经办业务指定电子印章，与社保经办机构印
章具有同等效力，不再另行盖章。



电子印章 MEUCIQDzSe9oPeWl0K6MTPmuzz0RPBbV1U2K6+gWEARyFjKT1AIgVzs1w3daoV74R3CRFgTtra/vUcS4MgseUHzeFbz
验证码: t55Q=

道路工程师-王笑



中华人民共和国 居民身份证

签发机关 长沙县公安局
有效期限 2019.07.15-2039.07.15

姓名 王笑
性别 男 民族 汉
出生 1979 年 12 月 4 日
住址 湖南省长沙县路口镇上杉市村万家塘组261号



公民身份号码 430121197912044612

硕士研究生 毕业证书



研究生 王笑，性别 男，一九七九年十二月四日生，于二〇〇六年九月至二〇〇九年六月在机械制造及其自动化专业学习，学制三年，修完硕士研究生培养计划规定的全部课程，成绩合格，毕业论文答辩通过，准予毕业。

校 名：西华大学 校 长：孙卫国

证书编号：106231200902000109 二〇〇九年六月二十六日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址 <http://www.chsi.com.cn>

新疆维吾尔自治区专业技术职务

任 职 资 格 证 书

姓 名：王笑

级 别：副高级

性 别：男

专 业 名 称：公路工程/市政道路工程

民 族：汉族

资 格 名 称：高级工程师

出生日期：1979年12月4日

授 予 时 间：2021年12月1日

身份证号码：430121197912044612

批 准 文 号：新乌职字〔2021〕26号

在线验证：新疆智慧人社手机客户端
新疆维吾尔自治区人力资源和社会保障厅
<http://rst.xinjiang.gov.cn/>

证 书 编 号：202141205050201007671E

评审组织机构：
(签发部门)



证书生成时间：2022年1月7日

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	王笑		社会保障号码		430121197912044612			证件号码		430121197912044612	
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月
1	202007	未缴费		21	202203	未缴费		41	202311	已缴费	
2	202008	未缴费		22	202204	未缴费		42	202312	已缴费	
3	202009	未缴费		23	202205	未缴费		43	202401	已缴费	
4	202010	未缴费		24	202206	未缴费		44	202402	已缴费	
5	202011	未缴费		25	202207	已缴费		45	202403	已缴费	
6	202012	未缴费		26	202208	已缴费		46	202404	已缴费	
7	202101	未缴费		27	202209	已缴费		47	202405	已缴费	
8	202102	未缴费		28	202210	已缴费		48	202406	已缴费	
9	202103	未缴费		29	202211	已缴费		49	202407	已缴费	
10	202104	未缴费		30	202212	已缴费		50	202408	已缴费	
11	202105	未缴费		31	202301	已缴费		51	202409	已缴费	
12	202106	未缴费		32	202302	已缴费		52	202410	已缴费	
13	202107	未缴费		33	202303	已缴费		53	202411	已缴费	
14	202108	未缴费		34	202304	已缴费		54	202412	已缴费	
15	202109	未缴费		35	202305	已缴费		55	202501	已缴费	
16	202110	未缴费		36	202306	已缴费		56	202502	已缴费	
17	202111	未缴费		37	202307	已缴费		57	202503	已缴费	
18	202112	未缴费		38	202308	已缴费		58	202504	已缴费	
19	202201	未缴费		39	202309	已缴费		59	202505	已缴费	
20	202202	未缴费		40	202310	已缴费		60	202506	已登记	
近60个月缴费单位信息											
缴费单位名称			缴费起止时间				缴费单位名称			缴费起止时间	
中国五冶集团有限公司上海分公司			2022年07月-2025年05月								
截至2025年06月，累计缴费月数						35					

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。
2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章
已经上海市数字证书认证中心认证，是对外
经办业务指定电子印章，与社保经办机构印
章具有同等效力，不再另行盖章。



电子印章 MEUCIAKG1YsDFLdWJIT63rTkJTqdK65cXfb7NCnJzewP0FqJAiEA9vxl3iZiLRmCDH8E6PNinXAlYEPbXpN9TKztLfC
验证码: 4su8=

路桥工程师-舒荣壮





(无钢印无效)

证书编号 22A20117033
No.

持证人签名
Signature of the bearer

姓名 舒荣壮
Full Name

性别 男
Gender

身份证号 51390119841219613X
ID No.

专业名称 道桥工程
Speciality

资格级别 高级工程师
Qualification Level

授予时间
Conferment Date

资格评审委员会:
Credentials Committee





广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：

姓名			舒荣壮			证件号码			51390119841219613X					
参保险种情况														
参保起止时间			单位			参保险种								
						养老		工伤		失业				
202501	-	202504	广州市:广州市异地转入缴费单位			4		0		0				
202505	-	202506	广州市:中国五冶集团有限公司广东分公司			2		2		2				
截止			2025-07-02 15:00			, 该参保人累计月数合计			实际缴费6个月,缓缴0个月			实际缴费2个月,缓缴0个月		

备注：
本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称（证明专用章）

证明时间

2025-07-02 15:00

测量工程师-马迁



中华人民共和国
居民身份证

签发机关 荥阳市公安局
有效期限 2018.04.18-2038.04.18

姓名 马迁
性别 男 民族 汉
出生 1989 年 2 月 20 日
住址 河南省荥阳市高村乡周砦村小马庄075号



公民身份号码 410183198902203536



高等教育自学考试
毕业证书



姓名: 马迁
身份证号: 410183198902203536
证书编号: 65510701163241105

参加 建筑经济管理 专业 本科 高等教育自学考试, 全部课程成绩合格,
经审定, 准予毕业。

四川省高等教育自学考试委员会
二〇一七年十二月三十日

高等院校
西南科技大学
二〇一七年十二月三十日

No.01- 1705720549

姓 名 马迁

性 别 男

出生年月 1989. 02



任职资格 工程师

编号 201718131

任职专业 工程测量

授予单位 中国五冶集团工程专业
技术职务评审委员会

2017 年 8 月 31 日

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	马迁		社会保障号码		410183198902203536			证件号码		410183198902203536	
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月
1	202007	已缴费		21	202203	已缴费		41	202311	已缴费	
2	202008	已缴费		22	202204	已缴费		42	202312	已缴费	
3	202009	已缴费		23	202205	已缴费		43	202401	已缴费	
4	202010	已缴费		24	202206	已缴费		44	202402	已缴费	
5	202011	已缴费		25	202207	已缴费		45	202403	已缴费	
6	202012	已缴费		26	202208	已缴费		46	202404	已缴费	
7	202101	已缴费		27	202209	已缴费		47	202405	已缴费	
8	202102	已缴费		28	202210	已缴费		48	202406	已缴费	
9	202103	已缴费		29	202211	已缴费		49	202407	已缴费	
10	202104	已缴费		30	202212	已缴费		50	202408	已缴费	
11	202105	已缴费		31	202301	已缴费		51	202409	已缴费	
12	202106	已缴费		32	202302	已缴费		52	202410	已缴费	
13	202107	已缴费		33	202303	已缴费		53	202411	已缴费	
14	202108	已缴费		34	202304	已缴费		54	202412	已缴费	
15	202109	已缴费		35	202305	已缴费		55	202501	已缴费	
16	202110	已缴费		36	202306	已缴费		56	202502	已缴费	
17	202111	已缴费		37	202307	已缴费		57	202503	已缴费	
18	202112	已缴费		38	202308	已缴费		58	202504	已缴费	
19	202201	已缴费		39	202309	已缴费		59	202505	已缴费	
20	202202	已缴费		40	202310	已缴费		60	202506	已登记	
近60个月缴费单位信息											
缴费单位名称			缴费起止时间				缴费单位名称			缴费起止时间	
中国五冶集团有限公司上海分公司			2020年07月-2025年05月								
截至2025年06月，累计缴费月数							167				

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章
已经上海市数字证书认证中心认证，是对外
经办业务指定电子印章，与社保经办机构印
章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心



电子印章
验证码：MEQCIGd5Br5PSW+WDz4nrEb3/nZ+bZvkesEKq9VX6+RZR2qMAiBB51UzwawyK3qvUtXyfVPbESSoJhm6M50H6oZg1BKRAw==

造价工程师-单建国





证书编号 19A10117013
No.

持证人签名
Signature of the bearer

姓名 单建国
Full Name

性别 男
Gender

身份证号 210112196811040450
ID No.

专业名称 建筑工程
Speciality

资格级别 教授级高级工程师
Qualification Level

授予时间 2019.12.31
Conferment Date

资格评审委员会
Credentials Committee





姓名: 单建国
身份证号码: 210112196811040450
性别: 男
专 业: 安装工程
聘 用 单 位: 中国五冶集团有限公司

证书编号: 建[造]14053132000486

初始注册日期: 2005 年 07 月 25 日

颁发机关盖章:

发证日期: 2021 年 12 月 15 日



延续注册登记栏

第一次延续注册:

有效期至: 2025 年 12 月 31 日

有效期至:

注册受理机关
公 章

2021 年 12 月 31 日

第二次延续注册:

有效期至:

注册受理机关
公 章

年 月 日

第三次延续注册:

有效期至:

注册受理机关
公 章

年 月 日

第四次延续注册:

有效期至:

注册受理机关
公 章

年 月 日

变更注册登记栏

现聘用单位:

现聘用单位:

注册受理机关

公 章
年 月 日

注册受理机关

公 章
年 月 日

现聘用单位:

现聘用单位:

注册受理机关

公 章
年 月 日

注册受理机关

公 章
年 月 日



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台



建设工程企业

从业人员

建设项目

诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码

搜索

首页

监管动态

数据服务

信用建设

建筑工人

政策法规

电子证照

问题解答

网站动态

首页 > 人员数据 > 人员列表 >

手机查看

单建国

证件类型	居民身份证	证件号码	210112*****50	性别	男
注册证书所在单位名称	中国五冶集团有限公司				

执业注册信息

个人工程业绩

个人业绩技术指标

不良行为

良好行为

黑名单记录

一级注册造价工程师

注册单位: 中国五冶集团有限公司

证书编号: 建[造]14053132000486

注册编号/执业印章号: B14053132000486

注册专业: 安装

有效期: 2025年12月31日

2021-12-13 - 延续注册
中国五冶集团有限公司

2017-11-23 - 延续注册
中国五冶集团有限公司

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名			单建国		社会保障号码			210112196811040450			证件号码		210112196811040450	
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月			
1	202007	已缴费		21	202203	已缴费		41	202311	已缴费				
2	202008	已缴费		22	202204	已缴费		42	202312	已缴费				
3	202009	已缴费		23	202205	已缴费		43	202401	已缴费				
4	202010	已缴费		24	202206	已缴费		44	202402	已缴费				
5	202011	已缴费		25	202207	已缴费		45	202403	已缴费				
6	202012	已缴费		26	202208	已缴费		46	202404	已缴费				
7	202101	已缴费		27	202209	已缴费		47	202405	已缴费				
8	202102	已缴费		28	202210	已缴费		48	202406	已缴费				
9	202103	已缴费		29	202211	已缴费		49	202407	已缴费				
10	202104	已缴费		30	202212	已缴费		50	202408	已缴费				
11	202105	已缴费		31	202301	已缴费		51	202409	已缴费				
12	202106	已缴费		32	202302	已缴费		52	202410	已缴费				
13	202107	已缴费		33	202303	已缴费		53	202411	已缴费				
14	202108	已缴费		34	202304	已缴费		54	202412	已缴费				
15	202109	已缴费		35	202305	已缴费		55	202501	已缴费				
16	202110	已缴费		36	202306	已缴费		56	202502	已缴费				
17	202111	已缴费		37	202307	已缴费		57	202503	已缴费				
18	202112	已缴费		38	202308	已缴费		58	202504	已缴费				
19	202201	已缴费		39	202309	已缴费		59	202505	已缴费				
20	202202	已缴费		40	202310	已缴费		60	202506	已登记				
近60个月缴费单位信息														
缴费单位名称			缴费起止时间				缴费单位名称			缴费起止时间				
中国五冶集团有限公司上海分公司			2020年07月-2025年05月											
截至2025年06月，累计缴费月数							389							

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章
已经上海市数字证书认证中心认证，是对外
经办业务指定电子印章，与社保经办机构印
章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心



电子印章
验证码：MEUCIGhiP4oTKIH+Xly51EuIhN+1q9vL6YGegK3A+MuVixCYAiEAgUli3+Y6F8gVRThH6z4UXA15rX+7KPoTctHiwVb
hfrw=

质量负责人-汤前福

质量负责人信息表（每个项目只能一个，必填项）

姓名	汤前福	证件类型	身份证	证件号码	511621198605251155
手机号码	13621892500	证件号（质量员证编号）	0311610693116000516		



姓 名 汤前福

性 别 男

出生年月 1986.05



任职资格 工程师

编号 202018122

任职专业 土木工程

中国五冶集团工程专业

授予单位 技术职务评审委员会

2020 年 5 月 8 日

证书编码: 0311610693116000516

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 汤前福

身份证号: 511621198605251155

岗位名称: 土建质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:

2023 年度, 继续教育学时为 32 学时。

2022 年度, 继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构: 上海市

发证时间: 2023年 09月 16日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	汤前福		社会保障号码		511621198605251155			证件号码		511621198605251155	
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月
1	202007	已缴费		21	202203	已缴费		41	202311	已缴费	
2	202008	已缴费		22	202204	已缴费		42	202312	已缴费	
3	202009	已缴费		23	202205	已缴费		43	202401	已缴费	
4	202010	已缴费		24	202206	已缴费		44	202402	已缴费	
5	202011	已缴费		25	202207	已缴费		45	202403	已缴费	
6	202012	已缴费		26	202208	已缴费		46	202404	已缴费	
7	202101	已缴费		27	202209	已缴费		47	202405	已缴费	
8	202102	已缴费		28	202210	已缴费		48	202406	已缴费	
9	202103	已缴费		29	202211	已缴费		49	202407	已缴费	
10	202104	已缴费		30	202212	已缴费		50	202408	已缴费	
11	202105	已缴费		31	202301	已缴费		51	202409	已缴费	
12	202106	已缴费		32	202302	已缴费		52	202410	已缴费	
13	202107	已缴费		33	202303	已缴费		53	202411	已缴费	
14	202108	已缴费		34	202304	已缴费		54	202412	已缴费	
15	202109	已缴费		35	202305	已缴费		55	202501	已缴费	
16	202110	已缴费		36	202306	已缴费		56	202502	已缴费	
17	202111	已缴费		37	202307	已缴费		57	202503	已缴费	
18	202112	已缴费		38	202308	已缴费		58	202504	已缴费	
19	202201	已缴费		39	202309	已缴费		59	202505	已缴费	
20	202202	已缴费		40	202310	已缴费		60	202506	已登记	
近60个月缴费单位信息											
缴费单位名称			缴费起止时间			缴费单位名称			缴费起止时间		
五冶集团上海有限公司交通市政工 程分公司			2020年07月-2022年06月			中国五冶集团有限公司上海分公司			2022年07月-2025年05月		
截至2025年06月，累计缴费月数						167					

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心




电子印章
验证码：MEQCIG0vOKNT72kx7Gw6Qee8gk64i7rC97L5TEYPuqewbdCvAiBOX9NXU3FxyTJ6wI4YKTX4QSZka6bM1EdVL0GS7gm
ktA==

安全负责人-李勇

安全负责人信息表（每个项目只能一个，必填项）

姓名	李勇	证件类型	身份证	证件号码	510102196810084070
手机号码	13922799283		证件号（C证编号）	川建安C3(2022)1019455	



姓 名 李勇

性 别 男

出生年月 1968.10



任职资格 工程师

编号 2016081

任职专业 安全工程

授予单位 中国五冶集团工程专业
技术职务评审委员会

二〇一六年七月二十六日



中华人民共和国应急管理
Ministry of Emergency Management of the People's Republic of China

对党忠诚 纪律严明
赴汤蹈火 竭诚为民

首页机构新闻公开服务互动科普党建社会救援服务

首页 > 服务 > 办事大厅 > 注册安全工程师查询

注册安全工程师查询

510102196810084070

李勇

403L

C4qd

立刻查询重置信息

查询结果

姓名	李勇
注册证书号	31100093483
聘用单位	中国五冶集团有限公司
证书有效期	2026-02-01
注册类别	建筑施工安全
备注	--

1

网站地图 | 联系我们

主办单位：应急管理部

网站标识码bm34000001 京ICP备18056520号-2

京公网安备11040102700086号



政府网站
找错

https://zwfw.mem.gov.cn/zwthlw/pages/hlwmh/yyfw/zcaqgcscx/index.html

1/1

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

编号：川建安C3（2022）1019455

姓 名：李勇

性 别：男

出 生 年 月：1968年10月08日

企 业 名 称：中国五冶集团有限公司

职 务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2022年12月31日

有 效 期：2023年10月17日 至 2026年12月30日



发证机关：四川省住房和城乡建设厅

发证日期：2023年10月17日



参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	李勇		社会保障号码		510102196810084070			证件号码		510102196810084070	
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月
1	202007	已缴费		21	202203	已缴费		41	202311	已缴费	
2	202008	已缴费		22	202204	已缴费		42	202312	已缴费	
3	202009	已缴费		23	202205	已缴费		43	202401	已缴费	
4	202010	已缴费		24	202206	已缴费		44	202402	已缴费	
5	202011	已缴费		25	202207	已缴费		45	202403	已缴费	
6	202012	已缴费		26	202208	已缴费		46	202404	已缴费	
7	202101	已缴费		27	202209	已缴费		47	202405	已缴费	
8	202102	已缴费		28	202210	已缴费		48	202406	已缴费	
9	202103	已缴费		29	202211	已缴费		49	202407	已缴费	
10	202104	已缴费		30	202212	已缴费		50	202408	已缴费	
11	202105	已缴费		31	202301	已缴费		51	202409	已缴费	
12	202106	已缴费		32	202302	已缴费		52	202410	已缴费	
13	202107	已缴费		33	202303	已缴费		53	202411	已缴费	
14	202108	已缴费		34	202304	已缴费		54	202412	已缴费	
15	202109	已缴费		35	202305	已缴费		55	202501	已缴费	
16	202110	已缴费		36	202306	已缴费		56	202502	已缴费	
17	202111	已缴费		37	202307	已缴费		57	202503	已缴费	
18	202112	已缴费		38	202308	已缴费		58	202504	已缴费	
19	202201	已缴费		39	202309	已缴费		59	202505	已缴费	
20	202202	已缴费		40	202310	已缴费		60	202506	已登记	
近60个月缴费单位信息											
缴费单位名称			缴费起止时间				缴费单位名称			缴费起止时间	
上海宝钢五冶金属结构有限公司			2020年07月-2022年06月				中国五冶集团有限公司上海分公司			2022年07月-2025年05月	
截至2025年06月，累计缴费月数						389					

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。


◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章
已经上海市数字证书认证中心认证，是对外
经办业务指定电子印章，与社保经办机构印
章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心



电子印章 MEUCIQCqW/GbgvIuRNbUb/7okstRA+1NyIYP/PEdYeULvu9qIAIgG130uK/TwPKcqm4RiRW7z9vz9jHSM0ddcOows+H
验证码： 3oFs=


施工员-胡川疆



中华人民共和国
居民 身 份 证

签发机关 广安市公安局广安分局
有效期限 2017.09.14-2037.09.14

姓名 胡川疆
性别 男 民族 汉
出生 1989 年 12 月 8 日
住址 四川省广安市广安区广宁
北路70号1单元203号



公民身份号码 511621198912086831



高等教育自学考试
毕 业 证 书

姓 名: 胡川疆
身份证号: 511621198912086831
证书编号: 65510701094630049



参加 建筑经济管理 专业 本科 高等教育自学考试,全部课程成绩合格,
经审定,准予毕业

四川省高等教育自学考试委员会
二〇一二年六月三十日

高等院校
西南科技大学
二〇一二年六月三十日

中华人民共和国教育部高等教育自学考试办公室监制

No.01-1101706423

姓 名 胡川疆

性 别 男

出生年月 1989 年 12 月



任职资格 工程师

编号 202218333

任职专业 土木工程

授予单位 中国五冶集团工程专业
技术职务评审委员会

2022 年 8 月 5 日

证书编码: 0311610193116000193

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 胡川疆

身份证号: 511621198912086831

岗位名称: 土建施工员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:

2022 年度, 继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构: 上海市

发证时间: 2023年09月16日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	胡川疆		社会保障号码		511621198912086831			证件号码		511621198912086831	
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月
1	202007	已缴费		21	202203	已缴费		41	202311	已缴费	
2	202008	已缴费		22	202204	已缴费		42	202312	已缴费	
3	202009	已缴费		23	202205	已缴费		43	202401	已缴费	
4	202010	已缴费		24	202206	已缴费		44	202402	已缴费	
5	202011	已缴费		25	202207	已缴费		45	202403	已缴费	
6	202012	已缴费		26	202208	已缴费		46	202404	已缴费	
7	202101	已缴费		27	202209	已缴费		47	202405	已缴费	
8	202102	已缴费		28	202210	已缴费		48	202406	已缴费	
9	202103	已缴费		29	202211	已缴费		49	202407	已缴费	
10	202104	已缴费		30	202212	已缴费		50	202408	已缴费	
11	202105	已缴费		31	202301	已缴费		51	202409	已缴费	
12	202106	已缴费		32	202302	已缴费		52	202410	已缴费	
13	202107	已缴费		33	202303	已缴费		53	202411	已缴费	
14	202108	已缴费		34	202304	已缴费		54	202412	已缴费	
15	202109	已缴费		35	202305	已缴费		55	202501	已缴费	
16	202110	已缴费		36	202306	已缴费		56	202502	已缴费	
17	202111	已缴费		37	202307	已缴费		57	202503	已缴费	
18	202112	已缴费		38	202308	已缴费		58	202504	已缴费	
19	202201	已缴费		39	202309	已缴费		59	202505	已缴费	
20	202202	已缴费		40	202310	已缴费		60	202506	已登记	
近60个月缴费单位信息											
缴费单位名称			缴费起止时间				缴费单位名称			缴费起止时间	
五冶集团上海有限公司交通市政工 程分公司			2020年07月-2022年06月				中国五冶集团有限公司上海分公司			2022年07月-2025年05月	
截至2025年06月，累计缴费月数						166					

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。



电子印章
验证码: MEUCIQCDzjSy5yUx3dZk+q1SVtkM1jdHgamyUxhqBAiAgyV5EgIgy30rJqIqzuC5cHTAg2qTqIOG2BM/nZMHBx7jn0x51B4=

施工员-吴雷

 中华人民共和国 居民身份证 签发机关 汨罗市公安局 有效期限 2021.02.22-2031.02.22	<p>姓名 吴 雷</p> <p>性别 男 民族 汉</p> <p>出生 2001 年 10 月 2 日</p> <p>住址 湖南省汨罗市桃林寺镇高 丰村高丰十七组2号</p> <p>公民身份号码 430681200110026752</p> 
--	---

普通 高 等 学 校	
毕 业 证 书	
<p>吴雷，男，二〇〇一年十月二日生， 于二〇一九年九月至二〇二三年六月在本校 土木工程专业四年制本科学习，修完 教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。</p> <p>校名：湖南科技大学</p> <p>证书编号：105341202305001457</p>	 校 长  二〇二三年六月十二日
中华人民共和国教育部学历证书查询网址： http://www.chsi.com.cn	

证书编码: 0442410100012000003

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓名: 吴雷

身份证号: 430681200110026752

岗位名称: 土建施工员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。



扫码验证

培训机构: 广东省艺建联职业培训学校

发证时间: 2024年 01月 03 日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>



广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：

姓名		吴雷			证件号码		430681200110026752		
参保险种情况									
参保起止时间			单位			参保险种			
						养老	工伤	失业	
202501	-	202506	广州市:中国五冶集团有限公司广东分公司			6	6	6	
截止			2025-07-01 17:27，该参保人累计月数合计			实际缴费6个月,缓缴0个月	实际缴费6个月,缓缴0个月	实际缴费6个月,缓缴0个月	

备注：
本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称（证明专用章）

证明时间

2025-07-01 17:27

安全员-金李

安全员信息表（每个项目可多个，必填项）

姓名	金李	证件类型	身份证	证件号码	51152119930326913X
手机号码	13826093078	证件号（C证编号）	川建安 C3(2023)0078925		



姓 名 金 李

性 别 男

出生年月 1993 年 03 月



任职资格 工程师

编号 202318152

任职专业 土木工程

授予单位 中国五冶集团工程专业
技术职务评审委员会

2023 年 08 月 01 日

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

编号：川建安C3（2023）0078925

姓 名：金李

性 别：男

出 生 年 月：1993年03月26日

企 业 名 称：中国五冶集团有限公司

职 务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2023年07月07日

有 效 期：2023年07月07日 至 2026年07月06日



发证机关：四川省住房和城乡建设厅

发证日期：2023年7月7日



参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名			金李		社会保障号码			51152119930326913X			证件号码		51152119930326913X	
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月			
1	202007	已缴费		21	202203	已缴费		41	202311	已缴费				
2	202008	已缴费		22	202204	已缴费		42	202312	已缴费				
3	202009	已缴费		23	202205	已缴费		43	202401	已缴费				
4	202010	已缴费		24	202206	已缴费		44	202402	已缴费				
5	202011	已缴费		25	202207	已缴费		45	202403	已缴费				
6	202012	已缴费		26	202208	已缴费		46	202404	已缴费				
7	202101	已缴费		27	202209	已缴费		47	202405	已缴费				
8	202102	已缴费		28	202210	已缴费		48	202406	已缴费				
9	202103	已缴费		29	202211	已缴费		49	202407	已缴费				
10	202104	已缴费		30	202212	已缴费		50	202408	已缴费				
11	202105	已缴费		31	202301	已缴费		51	202409	已缴费				
12	202106	已缴费		32	202302	已缴费		52	202410	已缴费				
13	202107	已缴费		33	202303	已缴费		53	202411	已缴费				
14	202108	已缴费		34	202304	已缴费		54	202412	已缴费				
15	202109	已缴费		35	202305	已缴费		55	202501	已缴费				
16	202110	已缴费		36	202306	已缴费		56	202502	已缴费				
17	202111	已缴费		37	202307	已缴费		57	202503	已缴费				
18	202112	已缴费		38	202308	已缴费		58	202504	已缴费				
19	202201	已缴费		39	202309	已缴费		59	202505	已缴费				
20	202202	已缴费		40	202310	已缴费		60	202506	已登记				
近60个月缴费单位信息														
缴费单位名称			缴费起止时间				缴费单位名称			缴费起止时间				
五冶集团上海有限公司			2020年07月-2022年04月				中国五冶集团有限公司上海分公司			2022年05月-2025年05月				
截至2025年06月，累计缴费月数						94								

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章
已经上海市数字证书认证中心认证，是对外
经办业务指定电子印章，与社保经办机构印
章具有同等效力，不再另行盖章。



电子印章 MEUCIQDhzRQMh70SEyASGR9yx9ClniukecP1dniFrL50G1bEwIghdQyWK6ioQzA1CkJ9RsFuGJzSG7ttOb19UE7WdV
验证码： Y4zI=

安全员-石通才

安全员信息表（每个项目可多个，必填项）

姓名	石通才	证件类型	身份证	证件号码	450328199605050033
手机号码	13651461556	证件号（C证编号）	川建安 C3(2022)1012289		



姓 名 石通才

性 别 男

出生年月 1996 年 05 月



任职资格 工程师

编号 202318203

任职专业 安全工程

授予单位 中国五冶集团工程专业
技术职务评审委员会

2023 年 08 月 01 日

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

编号：川建安C3（2022）1012289

姓 名：石通才

性 别：男

出 生 年 月：1996年05月05日

企 业 名 称：中国五冶集团有限公司

职 务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2022年09月01日

有 效 期：2023年07月06日 至 2025年08月31日



发证机关：四川省住房和城乡建设厅

发证日期：2023年7月6日



参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	石通才		社会保障号码		450328199605050033			证件号码		450328199605050033	
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月
1	202007	已缴费		21	202203	已缴费		41	202311	已缴费	
2	202008	已缴费		22	202204	已缴费		42	202312	已缴费	
3	202009	已缴费		23	202205	已缴费		43	202401	已缴费	
4	202010	已缴费		24	202206	已缴费		44	202402	已缴费	
5	202011	已缴费		25	202207	已缴费		45	202403	已缴费	
6	202012	已缴费		26	202208	已缴费		46	202404	已缴费	
7	202101	已缴费		27	202209	已缴费		47	202405	已缴费	
8	202102	已缴费		28	202210	已缴费		48	202406	已缴费	
9	202103	已缴费		29	202211	已缴费		49	202407	已缴费	
10	202104	已缴费		30	202212	已缴费		50	202408	已缴费	
11	202105	已缴费		31	202301	已缴费		51	202409	已缴费	
12	202106	已缴费		32	202302	已缴费		52	202410	已缴费	
13	202107	已缴费		33	202303	已缴费		53	202411	已缴费	
14	202108	已缴费		34	202304	已缴费		54	202412	已缴费	
15	202109	已缴费		35	202305	已缴费		55	202501	已缴费	
16	202110	已缴费		36	202306	已缴费		56	202502	已缴费	
17	202111	已缴费		37	202307	已缴费		57	202503	已缴费	
18	202112	已缴费		38	202308	已缴费		58	202504	已缴费	
19	202201	已缴费		39	202309	已缴费		59	202505	已缴费	
20	202202	已缴费		40	202310	已缴费		60	202506	已登记	
近60个月缴费单位信息											
缴费单位名称			缴费起止时间				缴费单位名称			缴费起止时间	
五冶集团上海有限公司			2020年07月-2021年05月				中国五冶集团有限公司上海分公司			2021年06月-2025年05月	
截至2025年06月，累计缴费月数						82					

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。
2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章
已经上海市数字证书认证中心认证，是对外
经办业务指定电子印章，与社保经办机构印
章具有同等效力，不再另行盖章。



电子印章 验证码：MEUCIQDfpEFGODCiZ6J0yR+L6YBuEzo12jbZ840/H400khlubaIgLybqpjJH0SUfd7n44W/qjms/09ndQhGaYQ0omKi1nD8=

安全员-周邦群

安全员信息表（每个项目可多个，必填项）

姓名	周邦群	证件类型	身份证	证件号码	46000619990812093X
手机号码	13554971556	证件号（C证编号）		川建安 C3（2023）0054685	



建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

编号：川建安C3（2023）0054685

姓 名：周邦群

性 别：男

出 生 年 月：1999年08月12日

企 业 名 称：中国五冶集团有限公司

职 务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2023年06月28日

有 效 期：2023年06月28日 至 2025年12月20日



发证机关：四川省住房和城乡建设厅

发证日期：2023年6月28日



参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名			周邦群		社会保障号码			46000619990812093X			证件号码		46000619990812093X	
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月			
1	202007	未缴费		21	202203	未缴费		41	202311	已缴费				
2	202008	未缴费		22	202204	未缴费		42	202312	已缴费				
3	202009	未缴费		23	202205	未缴费		43	202401	已缴费				
4	202010	未缴费		24	202206	未缴费		44	202402	已缴费				
5	202011	未缴费		25	202207	未缴费		45	202403	已缴费				
6	202012	未缴费		26	202208	已缴费		46	202404	已缴费				
7	202101	未缴费		27	202209	已缴费		47	202405	已缴费				
8	202102	未缴费		28	202210	已缴费		48	202406	已缴费				
9	202103	未缴费		29	202211	已缴费		49	202407	已缴费				
10	202104	未缴费		30	202212	已缴费		50	202408	已缴费				
11	202105	未缴费		31	202301	已缴费		51	202409	已缴费				
12	202106	未缴费		32	202302	已缴费		52	202410	已缴费				
13	202107	未缴费		33	202303	已缴费		53	202411	已缴费				
14	202108	未缴费		34	202304	已缴费		54	202412	已缴费				
15	202109	未缴费		35	202305	已缴费		55	202501	已缴费				
16	202110	未缴费		36	202306	已缴费		56	202502	已缴费				
17	202111	未缴费		37	202307	已缴费		57	202503	已缴费				
18	202112	未缴费		38	202308	已缴费		58	202504	已缴费				
19	202201	未缴费		39	202309	已缴费		59	202505	已缴费				
20	202202	未缴费		40	202310	已缴费		60	202506	已登记				
近60个月缴费单位信息														
缴费单位名称			缴费起止时间				缴费单位名称			缴费起止时间				
五冶集团上海有限公司			2022年08月-2023年04月				中国五冶集团有限公司上海分公司			2023年05月-2025年05月				
截至2025年06月，累计缴费月数						34								

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章
已经上海市数字证书认证中心认证，是对外
经办业务指定电子印章，与社保经办机构印
章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心



电子印章
验证码：MEYCIQCp13VZAIVQYSwXHYrBXDeqA5dWzLg74PmP4dDqq1b7wgIhAPE/1Hi_jUQIfRnq4ohng31xiUA6ZX1lKMPenH0aQxJv8

预算员-李书栋



中华人民共和国 居民身份证

签发机关 项城市公安局
有效期限 2020.12.14-2040.12.14

姓名 李书栋
性别 男 民族 汉
出生 1983 年 11 月 27 日
住址 河南省项城市孙店镇李营村



公民身份号码 412702198311271955

普通高等学校

毕业证书



学生 李书栋 性别 男 , 一九八三年十一月二十七日生, 于 二零零五年九月至二零零九年七月在本校 土木工程
专业 四年制 本科 学习, 修完教学计划规定的全部课程, 成绩合格, 准予毕业。

校 名: 河南科技大学

证书编号: 104641200905003106

校(院)长: 王键吉

二零零九年七月一日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址: <http://www.chsi.com.cn>

姓名 李书栋

性别 男

出生年月 1983 年 11 月


任职资格 工程师

编号 202218335

任职专业 市政工程

授予单位 中国五冶集团工程专业
技术职务评审委员会

2022 年 8 月 5 日



姓名 李书栋

身份证号码 412702198311271955

性别 男

专业 土木建筑

聘用单位 中国五冶集团有限公司

证书编号 建[造]11245132001341

初始注册日期 2024 年 08 月 16 日

颁发机关盖章

发证日期 2024 年 8 月 16 日




参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	李书栋		社会保障号码		412702198311271955			证件号码		412702198311271955	
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月
1	202007	未缴费		21	202203	已缴费		41	202311	已缴费	
2	202008	未缴费		22	202204	已缴费		42	202312	已缴费	
3	202009	未缴费		23	202205	已缴费		43	202401	已缴费	
4	202010	未缴费		24	202206	已缴费		44	202402	已缴费	
5	202011	未缴费		25	202207	已缴费		45	202403	已缴费	
6	202012	未缴费		26	202208	已缴费		46	202404	已缴费	
7	202101	未缴费		27	202209	已缴费		47	202405	已缴费	
8	202102	未缴费		28	202210	已缴费		48	202406	已缴费	
9	202103	未缴费		29	202211	已缴费		49	202407	已缴费	
10	202104	未缴费		30	202212	已缴费		50	202408	已缴费	
11	202105	已缴费		31	202301	已缴费		51	202409	已缴费	
12	202106	已缴费		32	202302	已缴费		52	202410	已缴费	
13	202107	已缴费		33	202303	已缴费		53	202411	已缴费	
14	202108	已缴费		34	202304	已缴费		54	202412	已缴费	
15	202109	已缴费		35	202305	已缴费		55	202501	已缴费	
16	202110	已缴费		36	202306	已缴费		56	202502	已缴费	
17	202111	已缴费		37	202307	已缴费		57	202503	已缴费	
18	202112	已缴费		38	202308	已缴费		58	202504	已缴费	
19	202201	已缴费		39	202309	已缴费		59	202505	已缴费	
20	202202	已缴费		40	202310	已缴费		60	202506	已登记	
近60个月缴费单位信息											
缴费单位名称			缴费起止时间				缴费单位名称			缴费起止时间	
中国五冶集团有限公司上海分公司			2021年05月-2025年05月								
截至2025年06月，累计缴费月数						49					

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。
2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章
已经上海市数字证书认证中心认证，是对外
经办业务指定电子印章，与社保经办机构印
章具有同等效力，不再另行盖章。



经办机构：上海市社会保险事业管理中心

电子印章 验证码：MEQCIDQ8UGtCmCuVN6iC1TKzsq4fmTztQovaWIDg1GoXs9qAiBQQ0dJwj3Ghyi681jDtqJsF/pQCnfprDnxIjGpqqV/rA==

材料员-潘海鑫



中华人民共和国 居民身份证

签发机关 英德市公安局
有效期限 2019.08.20-2029.08.20

姓名 潘海鑫
性别 男 民族 汉
出生 1999 年 7 月 9 日
住址 广东省英德市英城富强西
路富华苑E栋504房
公民身份号码 441881199907090215



普通高等学校



毕业证书

学生 潘海鑫 性别 男，一九九九年 七 月 九 日生，于二〇一八年
九 月至二〇二二年 七 月在本校 工程造价 专业
四 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名 广东技术师范大学天河学院 校（院）长：胡北军

证书编号：126681202205000586 二〇二二年 七 月 一 日

查询网址: <http://www.chsi.com.cn>

证书编码: 0442311100012000194

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 潘海鑫

身份证号: 441881199907090215

岗位名称: 材料员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。



扫码验证

培训机构: 广东省艺建联职业培训学校

发证时间: 2023年08月03日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>



广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：

姓名			潘海鑫			证件号码			441881199907090215		
参保险种情况											
参保起止时间			单位						参保险种		
									养老	工伤	失业
202208	-	202304	广州市:五冶（广州）建设发展有限公司						9	9	9
202305	-	202506	广州市:中国五冶集团有限公司广东分公司						26	26	26
截止			2025-07-01 17:14 , 该参保人累计月数合计						实际缴费35个月,缓缴0个月	实际缴费35个月,缓缴0个月	实际缴费35个月,缓缴0个月

备注：
本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称（证明专用章）

证明时间

2025-07-01 17:14

质检员-冷雪瑞



中华人民共和国教育部学历证书查询网址: <http://www.chsi.com.cn>

证书编码: 0442310900012000003

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 冷雪瑞

身份证号: 211223199409302618

岗位名称: 市政工程质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:

2024 年度, 继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构: 广东省艺建联职业培训学校

发证时间: 2023年01月30日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名			冷雪瑞		社会保障号码			211223199409302618			证件号码		211223199409302618		
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月
1	202007	已缴费		21	202203	已缴费		41	202311	已缴费					
2	202008	已缴费		22	202204	已缴费		42	202312	已缴费					
3	202009	已缴费		23	202205	已缴费		43	202401	已缴费					
4	202010	已缴费		24	202206	已缴费		44	202402	已缴费					
5	202011	已缴费		25	202207	已缴费		45	202403	已缴费					
6	202012	已缴费		26	202208	已缴费		46	202404	已缴费					
7	202101	已缴费		27	202209	已缴费		47	202405	已缴费					
8	202102	已缴费		28	202210	已缴费		48	202406	已缴费					
9	202103	已缴费		29	202211	已缴费		49	202407	已缴费					
10	202104	已缴费		30	202212	已缴费		50	202408	已缴费					
11	202105	已缴费		31	202301	已缴费		51	202409	已缴费					
12	202106	已缴费		32	202302	已缴费		52	202410	已缴费					
13	202107	已缴费		33	202303	已缴费		53	202411	已缴费					
14	202108	已缴费		34	202304	已缴费		54	202412	已缴费					
15	202109	已缴费		35	202305	已缴费		55	202501	已缴费					
16	202110	已缴费		36	202306	已缴费		56	202502	已缴费					
17	202111	已缴费		37	202307	已缴费		57	202503	已缴费					
18	202112	已缴费		38	202308	已缴费		58	202504	已缴费					
19	202201	已缴费		39	202309	已缴费		59	202505	已缴费					
20	202202	已缴费		40	202310	已缴费		60	202506	已登记					
近60个月缴费单位信息															
缴费单位名称			缴费起止时间				缴费单位名称			缴费起止时间					
五冶集团上海有限公司			2020年07月-2022年04月				中国五冶集团有限公司上海分公司			2022年05月-2025年05月					
截至2025年06月，累计缴费月数							94								

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。
2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章
已经上海市数字证书认证中心认证，是对外
经办业务指定电子印章，与社保经办机构印
章具有同等效力，不再另行盖章。



电子印章 验证码： MEYCIQDf46QgXDA/GUaJGoY4CY1eSF+b8rsSG8Xpomxyjo4/FQ1hAJ1kbpjEYPFA2YWx1WNc8k06rnErBLHA46DNt5 M1tFV

资料员-伏道钦



证书编码: 0442211400001000733

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 伏道钦

身份证号: 320831199808130013

岗位名称: 资料员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:

2023 年度, 继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构: 广东省建设教育协会

发证时间: 2022年11月04日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名		伏道钦		社会保障号码		320831199808130013		证件号码		320831199808130013	
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月
1	202007	未缴费		21	202203	已缴费		41	202311	已缴费	
2	202008	已缴费		22	202204	已缴费		42	202312	已缴费	
3	202009	已缴费		23	202205	已缴费		43	202401	已缴费	
4	202010	已缴费		24	202206	已缴费		44	202402	已缴费	
5	202011	已缴费		25	202207	已缴费		45	202403	已缴费	
6	202012	已缴费		26	202208	已缴费		46	202404	已缴费	
7	202101	已缴费		27	202209	已缴费		47	202405	已缴费	
8	202102	已缴费		28	202210	已缴费		48	202406	已缴费	
9	202103	已缴费		29	202211	已缴费		49	202407	已缴费	
10	202104	已缴费		30	202212	已缴费		50	202408	已缴费	
11	202105	已缴费		31	202301	已缴费		51	202409	已缴费	
12	202106	已缴费		32	202302	已缴费		52	202410	已缴费	
13	202107	已缴费		33	202303	已缴费		53	202411	已缴费	
14	202108	已缴费		34	202304	已缴费		54	202412	已缴费	
15	202109	已缴费		35	202305	已缴费		55	202501	已缴费	
16	202110	已缴费		36	202306	已缴费		56	202502	已缴费	
17	202111	已缴费		37	202307	已缴费		57	202503	已缴费	
18	202112	已缴费		38	202308	已缴费		58	202504	已缴费	
19	202201	已缴费		39	202309	已缴费		59	202505	已缴费	
20	202202	已缴费		40	202310	已缴费		60	202506	已登记	
近60个月缴费单位信息											
缴费单位名称			缴费起止时间				缴费单位名称			缴费起止时间	
五冶集团上海有限公司			2020年08月-2022年11月				中国五冶集团有限公司上海分公司			2022年12月-2025年05月	
截至2025年06月，累计缴费月数						58					

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章
已经上海市数字证书认证中心认证，是对外
经办业务指定电子印章，与社保经办机构印
章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心





电子印章
验证码：MEYCIQCXH02gzpRJkHaD0qZFAbTtH6QRMJcqRYQ1LUqntgQeQ1hA0h5Zg2Z18Vy/amkCxQgqaKXS5pGD91s72JizZe8o0Yv

劳资专管员-罗卓毅

劳资专管员信息表（每个项目可多个，必填项）

姓名	罗卓毅	证件类型	身份证	证件号码	441802197607250219
手机号码	15521046088	证件号		0442311300012000190	



证书编码: 0442311300012000190

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 罗卓毅

身份证号: 441802197607250219

岗位名称: 劳务员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。



扫码验证

培训机构: 广东省艺建联职业培训学校

发证时间: 2023年07月14日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名			罗卓毅		社会保障号码			441802197607250219			证件号码		441802197607250219	
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月			
1	202007	已缴费		21	202203	已缴费		41	202311	已缴费				
2	202008	已缴费		22	202204	已缴费		42	202312	已缴费				
3	202009	已缴费		23	202205	已缴费		43	202401	已缴费				
4	202010	已缴费		24	202206	已缴费		44	202402	已缴费				
5	202011	已缴费		25	202207	已缴费		45	202403	已缴费				
6	202012	已缴费		26	202208	已缴费		46	202404	已缴费				
7	202101	已缴费		27	202209	已缴费		47	202405	已缴费				
8	202102	已缴费		28	202210	已缴费		48	202406	已缴费				
9	202103	已缴费		29	202211	已缴费		49	202407	已缴费				
10	202104	已缴费		30	202212	已缴费		50	202408	已缴费				
11	202105	已缴费		31	202301	已缴费		51	202409	已缴费				
12	202106	已缴费		32	202302	已缴费		52	202410	已缴费				
13	202107	已缴费		33	202303	已缴费		53	202411	已缴费				
14	202108	已缴费		34	202304	已缴费		54	202412	已缴费				
15	202109	已缴费		35	202305	已缴费		55	202501	已缴费				
16	202110	已缴费		36	202306	已缴费		56	202502	已缴费				
17	202111	已缴费		37	202307	已缴费		57	202503	已缴费				
18	202112	已缴费		38	202308	已缴费		58	202504	已缴费				
19	202201	已缴费		39	202309	已缴费		59	202505	已缴费				
20	202202	已缴费		40	202310	已缴费		60	202506	已登记				
近60个月缴费单位信息														
缴费单位名称			缴费起止时间				缴费单位名称			缴费起止时间				
五冶集团上海有限公司			2020年07月-2022年04月				中国五冶集团有限公司上海分公司			2022年05月-2025年05月				
截至2025年06月，累计缴费月数							90							

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章
已经上海市数字证书认证中心认证，是对外
经办业务指定电子印章，与社保经办机构印
章具有同等效力，不再另行盖章。



电子印章 MEYCIQDpau4K4.jgb.jGQbK697a0ww/qVZ0JZ/s440+iz0eTShmg1hA0ZxSkj71gcLD/w+vFXmjoSGQpMzqOR7Iwle1lr
验证码： PkAPW