

标段编号： 2412-440307-04-01-114096001001

深圳市建设工程施工招标投标 文件

标段名称： 联中路（联东路-工业路）市政工程

投标文件内容： 资信标文件

投标人： 中铁十五局集团有限公司

日期： 2025年07月04日

一、企业业绩情况

企业业绩情况

序号	项目名称	项目规模、特征	在建/完工	合同金额 (万元)	合同签订时间/竣工验收时间
1	洛阳市东环路向北（中州东路至瀍涧大道段）打通工程-北环路（老310）与东环路立交及（瀍涧大道与东环路高架）施工	北环路(老 310)与东环路立交及(瀍涧大道与东环路高架)。	完工	145508.717379	竣工验收时间 2021.08.08
2	四川省成都市金堂县成都通用航空产业园（西区）PPP 项目一合同段	主要包括市政道路建设、场地平整、景观绿化等。市政道路包含 13 条市政道路(含道路工程、桥涵工程、交通工程、电力通道工程、通信管线工程、照明工程、雨水管道工程、污水管道工程、给水管道工程、绿化带)，道路总长约 16.8 公里，各条道路暂定名如下:东西一路、顺江路、南北三路、东西三路、东西七路、东西二路、东西四路、东西五路、东西六路、东西八路、东西九路、南北二路、南北四路,道路正式名称以政府职能部门确定为准。园区场地平整总面积约 241.79 公顷,山体公园约 3.13 公顷。	完工	109900	竣工验收时间 2021.11.30
3	新疆大学新校区项目市政配套设施工程施工一标段	本项目包含道路工程、给排水工程、消防工程、热力工程、通讯排管、电气工程。工程概况：新校区与周边的主要快速交通路网相连,东西向快速路苏州路东延（外环）、观园路（克拉玛依路高架），东西向主干路华光街东延；南北向快速路东二环、东绕城高速等。地理位置优越，与乌鲁木齐市各区域的交通联系十分便利。本标段包括道路、管线、土建、安装、电气、监控、设备工艺等。校区内道路总长 16.3km，分为一级、二级道	完工	60207.759883	竣工验收时间 2020.07.20

		路系统，一级路 5.8km，二级路 10.5km。一级路采用城市支路设计标准，设计车速为 30Km/h；二级路采用城市支路设计标准，设计车速为 20Km/h。			
4	白云区神山轨道交通装备产业园首期路网工程（一期）	承包范围:白云区神山轨道交通装备产业园首期路网工程(一期)的勘察、设计、施工进行工程总承包，以及竣工验收后的修补缺陷和工程质量保修等。工程实施范围包括道路工程、给排水工程、照明工程、交通工程、绿化工程、电力电缆工程、通信工程和相关配套工程等。	完工	30273.2 2	竣工验收时间 2022.01.20
5	吉安市神岗山大桥工程	项目起点连接跃进路和安泰路交叉口，上跨禾河大道后(禾河大道为路堤两用)，跨越禾河，下穿京九铁路高架桥后，与新 105 国道平交，全线长约 2.8 公里，共分为三部分:(1) 禾河大道与神岗山北引桥分离立交;(2)神岗山大桥:桥长为 1183.5 米;东西侧辅道桥长约为 180 米;(3)北引道及东侧辅道和西侧辅道,北引道长 198 米，东侧辅道长 331.242m，西侧辅道长为 352.87m;南引道(神岗山大桥终点至新 105 国道段)，该段全长为 1312.53 米(含一座下穿京九高架的桥梁工程)，道路红线宽 55 米。	完工	24773.1 50677	竣工验收时间 2020.12.25
6	农场路二期市政隧道工程	工程内容及规模:本项且为主线道路等级为城市主干路，双向 4 车道，采用沥青混凝土路面，总长度 956.35n，标出段路幅宽度为 33m，设计速度 40knh，高边坡治理(路堑边坡中心最大高度为 25n)，隧道一座，隧道为双线双洞隧道，左线长度约 58n、右线长度约 72m。单洞跨跨 13.5n，沟高 8.5n、断面为直墙圆拱，拟采用暗挖法施工、复合式衬砌。隧道最大开挖断面约 159_m”，标准开挖断面约 141m，主要建设内容包括土石方工程、道路工程绿化工程、雨污水管网工程、海绵城市、路灯照明、交通工程、市政电力管网工程等。	完工	12869.7 5	竣工验收时间 2022.08.28

1.1、洛阳市东环路向北（中州东路至瀍涧大道段）打通工程-北环路（老310）与东环路立交及（瀍涧大道与东环路高架）施工

中铁十五局集团有限公司：

根据洛阳市东环路向北（中州东路至瀍涧大道段）打通工程-北环路（老310）与东环路立交及（瀍涧大道与东环路高架）施工招标文件和你公司于2020年01月07日提交的投标文件，经评标委员会按照《中华人民共和国招标投标法》和招标文件确定的评标标准和方法，已完成评审和中标公示，确定你公司中标。请收到本通知书后30日内，到我单位签订建设工程施工合同。

招标人：



（盖章）

招标代理机构：



（盖章）

2020年01月14日

中标内容及条件

工程名称	洛阳市东环路向北（中州东路至瀍涧大道段）打通工程-北环路（老310）与东环路立交及（瀍涧大道与东环路高架）施工		
中标内容	本招标项目施工图纸及工程量清单范围内的全部内容；		
工程概况（规模与特征）	北环路（老310）与东环路立交，采用全互通式立交交叉，立交层数5层，设置匝道8条（A~H匝道），地面保留信号路口，东环路主线北起瀍涧大道南侧，南至陇海铁路，设计长度494m，红线宽度54m；主线采用双向六车道，均为高架桥，长度494m；地面辅道采用双向四车道，长度494m，北环路（老310）主线西起焦柳铁路，东至白马寺收费站，设计长度2.4km，红线宽度60~80m；主线采用双向六车道，其中高架桥长度1643m，路基长度688m；地面辅道采用双向四车道，长度2.2km。 瀍涧大道与东环路高架，东环路主线北起瀍涧大道北侧（大桥村村路口），上跨瀍涧大道，南接北环路（老310）立交，设计长度1.6km，红线宽度54m；主线采用双向六车道，其中桥梁长度721m，路基长度880m；地面辅道采用双向四车道，长度1.6km。		
项目负责人	常红跃	证书编号	沪141060804226
承包方式	中标价+变更签证	招标方式	公开招标
招标代理机构	中建卓越建设管理有限公司	开标日期	2020年01月07日
中标条件	中标价	大写：壹拾肆亿伍仟伍佰零捌万柒仟壹佰柒拾叁元柒角玖分 小写：1455087173.79元 变更签证优惠浮动率：6.60%	
	其中安全文明施工措施费	大写：贰仟捌佰壹拾柒万捌仟贰佰零肆元伍角伍分 小写：28178206.55元	
	质量要求	达到国家质量验收合格标准	工期 360日历天
备注			

说明

1. 中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。
2. 中标人和招标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同；招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。
3. 中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
4. 本中标通知书采用A3型白色铜版纸，封面为红色。

洛阳市建设工程项目

中标通知书

合同 1.3.393 10 MB
10 MB
8.07

(GF—2017—0201)

洛阳市东环路向北（中州东路至瀍涧大
道）打通工程-北环路（老 310）与东环路
立交及（瀍涧大道与东环路高架）施工
建设工程
施工合同

住房和城乡建设部
国家工商行政管理总局 制定

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：洛阳市住房和城乡建设局

承包人（全称）：中铁十五局集团有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及
有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就
洛阳市东环路向北（中州东路至瀍涧大道段）打通工程-北环路（老
310）与东环路立交及（瀍涧大道与东环路高架）施工
工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：洛阳市东环路向北（中州东路至瀍涧大道段）打
通工程-北环路（老 310）与东环路立交及（瀍涧大道与东环路高架）
施工。

2. 工程地点：洛阳市区。

3. 工程立项批准文号：洛发改审批〔 2019 〕153 号。

4. 资金来源：市财政资金。

5. 工程内容：工程量清单范围内的所有内容（详见工程量清
单、施工图纸及说明）。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件 1）。

6. 工程承包范围：

北环路（老 310）与东环路立交及（瀍涧大道与东环路高架）。

二、合同工期

计划开工日期：2020 年 2 月 23 日。

计划竣工日期：2021 年 2 月 17 日。

工期总日历天数：360天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合国家质量验收合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）壹拾肆亿伍仟伍佰零捌万柒仟壹佰柒拾叁元柒角玖分（¥ 1455087173.79 元）；

其中：

（1）安全文明施工费（含扬尘治理费）：

人民币（大写）贰仟捌佰壹拾柒万捌仟贰佰零陆元伍角伍分（¥ 28178206.55 元）；

（2）规费：

人民币（大写）贰仟陆佰壹拾贰万玖仟陆佰零壹元捌角伍分（¥ 26129601.85 元）；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）叁仟壹佰柒拾万元整（¥ 31700000 元）；

（4）暂列金额：

人民币（大写）¥玖佰柒拾万零叁仟玖佰柒拾肆元陆角肆分（¥ 9703974.64 元）；

（5）税金：

人民币（大写）壹亿贰仟零壹拾肆万肆仟捌佰壹拾贰元伍角叁分（¥ 120144812.53 元）。

2. 合同价格形式：中标价+变更签证。

五、项目经理

承包人项目经理： 常红跃。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书（如果有）；
- (2) 投标函及其附录（如果有）；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承 诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2020 年 2 月 10 日签订。

十、签订地点

本合同在 洛阳市 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 各方签字、盖章后 生效。

十三、合同份数

本合同一式 捌 份，均具有同等法律效力，发包人执 叁 份，承包人执 伍 份。

发包人:

(公章)



法定代表人或其委托代理人:

(签字)



组织机构代码: _____

地 址: 洛阳市洛龙区长兴街
万众金融广场B座

邮政编码: 471000

法定代表人: _____

委托代理人: _____

电 话: 0379-65621156

传 真: 0379-65621156

电子信箱: _____

开户银行: _____

账 号: _____

承包人:

(公章)



法定代表人或其委托代理人:

(签字)



组织机构代码: 913100001699534723

地 址: 上海市静安区共和新路 666
号

邮政编码: 200070

法定代表人: _____

委托代理人: _____

电 话: 021-66119136

传 真: 021-66119136

电子信箱: _____

开户银行: 中国建设银行股有
限公司上海第六支行

账 号: 31001519300059666888

洛阳市住房和城乡建设局

业绩证明

由中铁十五局集团有限公司承建的“洛阳市东环路向北（中州东路至瀍涧大道段）打通工程-北环路（老310）与东环路立交及（瀍涧大道与东环路高架）施工”项目，合同签订时间为2020年2月10日，合同金额为145508.717379万元。项目基本情况如下：

该项目为市政基础设施工程，主要工程内容包括：北环路（老310）与东环路立交。采用全互通式立体交叉，立交层数5层，设置匝道8条（A~H匝道），地面保留信号路口。东环路主线北起瀍涧大道南侧，南至陇海铁路，设计长度494米，红线宽度54米；主线采用双向六车道，均为高架桥，长度494米；地面辅道采用双向四车道，长度494米。北环路（老G310）主线西起焦柳铁路，东至白马寺收费站，设计长度2.4公里，红线宽度60~80米；主线采用双向六车道，其中高架桥长度1643米，路基长度688米；地面辅道采用双向四车道，长度2.2公里。

瀍涧大道与东环路高架。东环路主线北起瀍涧大道北侧（大杨树村路口），上跨瀍涧大道，南接北环路（老310）立交。设计长度1.6公里，红线宽度54米；主线采用双向六车道，其

中桥梁长度721米,路基长度880米;地面辅道采用双向四车道,长度1.6公里。

该项目开工日期为2020年3月16日,竣工日期为2021年8月8日。项目经理为常红跃,技术负责人为郭荣军。目前该项目已投入使用,工程质量合格。

特此证明!



竣工验收证书

(副本)

洛阳市住房和城乡建设局

竣工验收证书

附件 13

工程名称	洛阳市东环路向北打通工程-唐寺门立交	开工日期	2020年3月16日	对工程的质量评价			
施工单位	中铁十五局集团有限公司	竣工日期	2021年8月8日	工程已按照施工合同要求完成,经验收检查外观项目、量测项目及资料核查均符合有关标准的规定,全部达到合格。			
合同造价(万元)	145508.7	施工决算(万元)		竣工验收日期: 年 月 日			
验收范围及数量:				参加竣工验收单位意见			
一、桥梁工程:桥梁长度7661.176m,车行道面积122654.935 m ² ,护栏长度18350.010m,梁体涂刷面积198335.506 m ² ,伸缩缝1380.4m,防眩板2542块,声屏障351块,桩基1132根,承台303个,墩柱305个,支座741个,现浇箱梁60联,钢箱梁15联。				建设单位	设计单位		
二、道路工程:车行道面积159386.639 m ² ;人行道面积28548.11 m ² ,盲道砖长8592.467m,侧石32105.018m,树坑侧石2998.8m;防撞墙3400.442m,挡土墙1068.092m。箱涵长度224.32m。				建设单位 签名: 金皓 (盖章)	设计单位 签名: 李红 (盖章)		
三、排水工程:雨水管道17060.343m,雨水检查井320座。雨水口766座,雨水口总管数1286个。污水管道6668.1m,污水检查井226座。				监理单位	施工单位		
四、电力工程:电缆廊3496.7m,检查井141座。				监理单位 签名: 李红 (盖章)	施工单位 签名: 李红 (盖章)		
存在问题及处理意见:				勘察单位	邀请单位		
				勘察单位 签名: 李红 (盖章)	邀请单位 签名: (盖章)		

本表由施工单位填写四份,城建档案馆、建设单位、监理单位、施工单位各保存一份。

1.2、四川省成都市金堂县成都通用航空产业园（西区）PPP 项目一合同段

中标通知书

中铁十五局集团有限公司（牵头人）、成都交投淮州新城投资运营有限公司、成都交投昆仑建设工程有限公司组成的联合体：

我单位受采购人金堂县工业集中发展区管委会委托，就四川省成都市金堂县成都通用航空产业园（西区）PPP 项目（编号 5101212019000224）进行公开招标政府采购。经评审委员会评审与采购结果确认谈判，确定中铁十五局集团有限公司（牵头人）、成都交投淮州新城投资运营有限公司、成都交投昆仑建设工程有限公司组成的联合体为本项目中标人。

本项目总投资约 151504.01 万元（最终以竣工决算审计确定的金额为准）。中标价为：资本金回报率为中国人民银行发布的金融机构 5 年期以上贷款基准利率上浮 95%；融资资金成本为中国人民银行发布的金融机构 5 年期以上贷款基准利率上浮 25%为上限；建安工程费下浮率为 0.2%；初始年度运营维护付费金额为人民币陆佰陆拾伍万玖仟零陆拾陆元（¥6659066）；初始年度运营补贴金额为人民币贰亿伍仟贰佰陆拾捌万玖仟贰佰捌拾壹元（¥252,689,281.00）。

请中标人接此中标通知书后与采购人签订 PPP 项目合同，并按招标文件的要求履行完合同。

成都大合中经企业管理咨询有限公司

2019 年 11 月 11 日

合同编号: HZXC[2019]5003 号

**四川省成都市金堂县成都通用航空产业园
(西区) PPP 项目 (一合同段)**

**施
工
合
同**

甲 方: 成都淮盛项目管理有限公司

地 址: 四川省成都市金堂县淮口镇淮州大道 430
号-434 号 1 层

联系人: 樊 杰

电 话: 15208246870

乙 方: 中铁十五局集团有限公司

地 址: 上海市静安区共和新路 666 号 6 楼

联系人: 景利静

电 话: 13700859795

发包人（全称）：成都淮盛项目管理有限公司

承包人（全称）：中铁十五局集团有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律
规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就四川省成都市金堂县
成都通用航空产业园（西区）PPP项目（一合同段）工程施工及有关事项协商
一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：四川省成都市金堂县成都通用航空产业园（西区）PPP项目
（一合同段）。

2. 工程地点：金堂县通用航空产业园（西区）。

3. 项目建设内容及规模：主要包括市政道路建设、场地平整、景观绿化等。
市政道路包含 13 条市政道路（含道路工程、桥涵工程、交通工程、电力通道工
程、通信管线工程、照明工程、雨水管道工程、污水管道工程、给水管道工程、
绿化带），道路总长约 16.8 公里，各条道路暂定名如下：东西一路、顺江路、
南北三路、东西三路、东西七路、东西二路、东西四路、东西五路、东西六路、
东西八路、东西九路、南北二路、南北四路，道路正式名称以政府职能部门确定
为准。园区场地平整总面积约 241.79 公顷，山体公园约 3.13 公顷。本项目计划
总投资 151,504.01 万元，其中暂定建安费 125,834.61 万元。

4. 本合同段实施范围：

（1）道路：东西一路，东西二路，东西三路，东西四路，东西五路，南北二
路（东西一路至东西三路段），南北三路，顺江路，共计约：13.433 公里。

（2）地块：A1、A2、A3、A4 地块，场地面积共计约 34.67 万平方米。

（3）实际实施范围以实施机构指定范围为准。

（4）后续施工任务若发包给承包人的，则根据实施机构下达的任务通知书
另行签订补充合同。

二、合同工期

计划开工日期：2019 年 12 月。

计划竣工日期：2021 年 11 月。

工期总日历天数：730 个日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日

期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准，实际开工日期以业主或监理工程师的开工令为准。

三、质量标准

工程质量符合达到现行有关施工及验收规范合格标准要求标准。

承包人工程质量应满足国家及行业现行（以交工时为准）标准、规范，并保证验收一次性通过，工程质量等级为合格。各标准、规范之间不一致的，以最高标准为准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同含税价为：

本项目建安工程费暂以财评预算控制价总价下浮 0.2% 确定，最终以政府方或政府方委托的第三方中介机构审计的结算总价下浮 0.2% 为准。本批次暂定金额为（大写）人民币 柒亿柒仟捌佰捌拾万元整（¥ 778800000）；

其中：

（1）规费按照国家、省、市相关文件规定，并结合承包人规费计取标准执行。

（2）安全文明施工费按照国家、省、市相关文件规定执行。

（3）暂列金额以财评中心审定的施工图预算价中的暂列金为准。

2. 合同价格形式：单价合同。

五、项目经理

承包人项目经理：宋建坤。证书编号：00547277。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）合同协议书；
- （2）任务通知书；
- （3）专用合同条款；
- （4）通用合同条款；
- （5）技术标准和要求；

- (6) 图纸;
- (7) 财评预算控制价清单 (如有);
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订地点

本合同在 成都市金堂县 签订。

十、补充协议

合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。

十一、合同生效

本合同自 发包双方签字盖章完成后 生效。

十二、合同份数

本合同一式 壹拾陆 份,均具有同等法律效力,发包人执 捌 份,承包人执 捌 份。



发包人(盖章): 成都淮盛项目管理有限公司

法定代表人或其委托代理人:
(签字或盖章)

组织机构代码: _____

地 址: _____

邮政编码: _____

法定代表人
或委托代理人: _____

电 话: _____

开户银行: _____

账 号: _____

签订时间: 2019 年 12 月 31 日



承包人(盖章): 中铁十五局集团有限公司

法定代表人或其委托代理人:
(签字或盖章)

组织机构代码: _____

地 址: _____

邮政编码: _____

法定代表人
或委托代理人: _____

电 话: _____

开户银行: _____

账 号: _____

合同编号: HZXC[2020] 503-B号

**四川省成都市金堂县成都通用航空产业园
(西区) PPP 项目 (一合同段) 施工合同**

**补
充
协
议**

甲 方: 成都淮盛项目管理有限公司

地 址: 四川省成都市金堂县淮口镇淮州大道 430 号
-434 号 1 层

联系人: 樊 杰

电 话: 15208246870

乙 方: 中铁十五局集团有限公司

地 址: 上海市静安区共和新路 666 号 6 楼

联系人: 景利静

电 话: 13700859795



四川省成都市金堂县成都通用航空产业园
(西区) PPP 项目 (一合同段) 施工合同
补充协议

协议编号: HZXC[2020]S003-B

甲方: 成都淮盛项目管理有限公司

地址: 四川省成都市金堂县淮口镇淮洲大道 430 号-434 号 1 层

法定代表人: 吴晓

联系方式:

乙方: 中铁十五局集团有限公司

地址: 上海市静安区共和新路 666 号 6 楼

法定代表人: 张喜胜

联系方式:

鉴于:

1、2019 年 12 月 31 日签订的《四川省成都市金堂县成都通用航空产业园(西区) PPP 项目 (一合同段) 施工合同》(简称原施工合同) 第 12.3.1 条计量原则约定“(1) 本项目合同条款和《工程量清单》载明的特殊计量规则;(2)《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013) 计量规则;(3) 2015《四川省建设工程工程量清单计价定额》计量规则及配套文件计算”。

2、由于新冠肺炎疫情影响, 施工图预算价还未评审完毕。

3、乙方在新冠肺炎疫情期间积极对接业主和属地相关部门, 在甲方“确保

在严格落实疫情防控的要求的前提下，推动项目建设高效有序运转”的要求下，于2月18日正式复工，并已形成较大的施工产值。

基于上述背景，根据《中华人民共和国合同法》，甲乙双方经平等友好协商，现就相关事宜，达成一致，特签订补充协议如下：

一、原施工合同专用合同条款“12.4.1.1 支付方式及比例”增加：

(6) 工程计量计价时，若施工图预算价未能完成评审的，则综合单价暂按审定的概算清单综合单价的70%计取，待施工图预算价审定后，按照施工图预算价综合单价重新核定。施工工程量据实计量，在施工图预算价未完成评审前，工程量计取不得超过经审核的概算清单对应工程量。

二、本协议与原施工合同约定不一致的，以本协议为准，原施工合同其余条款不做调整。

三、本补充协议自双方签字或盖章并加盖公章之日起生效，协议一式捌份，双方各执肆份，具有同等法律效力。

甲方：成都淮盛项目管理有限公司

乙方：中铁十五局集团有限公司

法定代表人：

法定代表人：

或授权代表：

或授权代表：

日期：

2020.4.27

日期：

合同编号: HZXC[2020]5003-6号

**四川省成都市金堂县成都通用航空产业园
(西区) PPP 项目(一合同段)施工合同
补充协议(二)**

甲 方: 成都准盛项目管理有限公司

地 址: 四川省成都市金堂县淮口镇淮州大道 430 号
-434 号 1 层

联系人: 樊 杰

电 话: 15208246870

乙 方: 中铁十五局集团有限公司

地 址: 上海市静安区共和新路 666 号 6 楼

联系人: 景利静

电 话: 13700859795

四川省成都市金堂县成都通用航空产业园
(西区) PPP 项目 (一合同段) 施工合同
补充协议(二)

协议编号:

甲方: 成都淮盛项目管理有限公司

地址: 四川省成都市金堂县淮口镇淮洲大道 430 号-434 号 1 层

法定代表人: 吴晓

联系方式:

乙方: 中铁十五局集团有限公司

地址: 上海市静安区共和新路 666 号 6 楼

法定代表人: 张喜胜

联系方式:

鉴于:

1. 联合体各方与管委会于 2019 年 11 月 28 日签订了《四川省成都市金堂县成都通用航空产业园(西区) PPP 项目合同》, PPP 项目第七章第 26 条第 1 款约定“联合体具备本项目施工总承包资质的, 由项目公司直接与乙方中具有施工总承包资质的成员单位签署项目的《施工总承包合同》, 无需二次招标”。

2. 甲方于 2019 年 12 月 16 日向乙方下发了《关于成都通用航空

产业园（西区）PPP项目建设相关事宜的函》，请乙方加快推进A5、A14共两个地块场平项目的建设。于2020年3月5日向乙方下发了《关于成都通用航空产业园（西区）PPP项目建设相关事宜的函》，请乙方加快推进A6、A7、A8、A9共四个地块场平及南北二路（东西三路至东西五路段）共1条市政道路的建设。乙方均回函表示即启动相应建设工作并尽快完善相关手续签订《四川省成都市金堂县成都通用航空产业园（西区）PPP项目（一合同段）施工合同补充协议》。

3. 甲乙双方2019年12月31日签订了《四川省成都市金堂县成都通用航空产业园（西区）PPP项目（一合同段）施工合同》（简称施工合同）。合同约定实施范围为：东西一路，东西二路，东西三路，东西四路，东西五路，南北二路（东西一路至东西三路段），南北三路，顺江路，共计约13.433公里；A1、A2、A3、A4地块，场地面积共计约34.67万平方米。

4. 根据《金堂县工业集中发展区管委会关于成都通用航空产业园（西区）PPP项目实施范围的复函》金工业区函〔2020〕35号，要求我司加快推进通航产业区内顺江路、东西一路、东西二路、东西三路、东西四路、东西五路、东西六路、南北二路（东西一路至东西六路段）、南北三路（含白果大桥至南北三路进场便道）等9条主次市政道路及A1、A2、A3、A4、A5、A6、A7、A8、A9、A10、A11、A14共12个地块场平项目的建设。

5. 受新冠肺炎疫情影响，施工图预算价还未评审完毕。甲乙双方经平等友好协商并达成一致，于2020年4月27日签订了《四川省成都市金堂县成都通用航空产业园（西区）PPP项目（一合同段）施工



合同补充协议》(简称补充协议(一))。

基于上述背景,根据《中华人民共和国合同法》,甲乙双方经平等友好协商,现就相关事宜,达成一致,特签订补充协议如下:

一、施工合同合同协议书第一条第四款第1项、第2项调整为:

(1)道路:东西一路,东西二路,东西三路,东西四路,东西五路,南北二路(东西一路至东西六路段),南北三路(含白果大桥至南北三路进场便道),顺江路,共计约:12.23公里。

(2)地块:A1、A2、A3、A4、A5、A6、A7、A8、A9、A14地块,场地面积共计约131.67万平方米。

二、施工合同合同协议书第四条第一款调整为:

签约合同含税价为:

本项目建安工程费暂以财评预算控制价总价下浮0.2%确定,最终以政府方或政府方委托的第三方中介机构审计的结算总价下浮0.2%为准。根据批复的项目概算测算,本合同暂定金额为(大写)人民币壹拾亿玖仟玖佰万元整(金额:1099000000元,其中税金:90743119.27元),合同暂定金额含约7%暂列金。最终以实际发生的为准。

其中:

(1)规费按照国家、省、市相关文件规定,并结合承包人规费计取标准执行。

(2)安全文明施工费按照国家、省、市相关文件规定执行。

三、本协议与施工合同及补充协议(一)约定不一致的,以本协议约定内容为准。本协议未作约定内容,应适用施工合同及补充协议(一)的规定。

四、本补充协议自双方签字或盖章并加盖公章之日起生效，本补充协议一式捌份，双方各执肆份，具有同等法律效力。

甲方：成都准盛项目管理有限公司

乙方：中铁十五局集团有限公司

法定代表人：

或授权代表：



法定代表人：

或授权代表：

张汉元

签订日期：2020.6.16

金堂县建设项目开工意见函

编号：市政2019-027

成都淮盛项目管理有限公司：

根据你公司提交的申请资料，核发此函。工程具体情况如下：

工程名称	四川省成都市金堂县成都通用航空航空产业园（西区）PPP项目		
工程地址	金堂县		
建设规模	顺江路工程（B段）：道路长3850.151m，宽30m；南北三路：长2866.598m，宽30m；东西三路长708.444m，宽30m；东西一路：长1369.677m，宽30m；东西二路长820.889m，宽20m；东西四路长708.82m，宽30m；东西五路长572.276m，宽20m；南北二路A段长1468.384m，宽20m，场坪	合同价格	77880万元
开工日期	20191231	竣工日期	20211130
建设单位	成都淮盛项目管理有限公司		
设计单位	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司、核工业西南勘察设计研究院有限公司、中国华西工程设计建设有限公司、中国市政工程西南设计研究总院有限公司		
施工单位	中铁十五局集团有限公司		
监理单位	四川建鑫工程监理有限公司		
备注	补办		

1. 本函由建设单位留存，作为准予施工的凭证。
2. 未经发函机关许可，本函的各项内容不得变更。
3. 建设行政主管部门可以对本函查验。
4. 本函自核发之日起三个月内应予施工，逾期应办理延期手续，不办理延期或延期次数、时间超过法定时间的，本函自行废止。
5. 请在取得国地证、规划许可证等相关手续后一个月内办理施工许可证。（领取正式施工许可证时，此函收回。）

金堂县城乡建设局

2019年12月11日



JS-003



四川省房屋建筑工程和市政基础设施工程

竣工验收报告

工程名称: 成都通用机场产业园(PPP)项目 - 东西一路

建设单位: 成都维盛项目管理有限公司

四川省建设工程质量安全监督总站 监制

工程概况	工程名称		成都通用机场片区(PPP项目)东面一路		工程地址	四川省成都市金堂县白果镇
	建筑面积		/ m ²		结构类型	市政道路
	层数	地上 地下	/		基础形式	/
	电 梯		/ 台		总 高	/
	开工日期		2019年12月11日		自动扶梯	/ 台
	建设单位		成都海盛项目管理有限公司		竣工验收日期	
	勘察单位		核工业西南勘察设计研究院有限公司		监理单位	四川建鑫工程监理有限公司
	设计单位		核工业西南勘察设计研究院有限公司		施工图审查机构	
	施工单位		中铁十五局集团有限公司		质量监督机构	
验收组成情况	单 位		姓 名		职 称 (职务)	备 注
	建设单位		崔峰			
			叶永刚			
			且志福			
			程柏翰			
	监理单位		王思勇		总监理工程师	
			龙烈永		总监代表	
			罗海		专业监理工程师	
			肖长		专业监理工程师	
			李聪		监理	
			张天健		监理	
	施工单位		宋建坤		项目经理	
			吴照礼		项目技术负责人	
			谭国富		安全总监	

四川省建设工程质量安全与监理协会 编制

四川省建设工程质量安全总站 监制

验收组组成情况	设计单位	骆富强	项目负责人	
	勘察单位	罗勇	项目负责人	
	相关单位			

四川省建设工程质量与安全协会 编制
四川省建设工程质量安全总站 监制

竣工 验收 内容	对东西一路道路工程,给排水工程,微型管廊工程,电力通信工程,交通工程,照明工程,景观绿化工程进行验收,以现场实体检测和质量资料检查为主。
竣工 验收 组织 形式 和 验收 程序	<p>1.接到竣工申请报告后,建设单位组织施工、设计、勘察、监理单位及其他相关单位形成验收小组,并报请质量监督机构一同参与竣工验收;</p> <p>2.竣工验收程序按照验收成员及质量监督机构人员齐全后,首先对工程现场进行验收,现场验收完成后由建设单位主持召开竣工验收会议,由各单位汇报工程质量情况,并查看相关工程的技术资料,对工程质量验收做出评价,形成工程竣工验收意见。</p>
竣工 验收 条件 及 检查 情况	<p>1、设计文件和合同约定内容的完成情况:</p> <p>按照设计文件和合同约定完成全部任务。</p>
	<p>2、工程技术档案、施工管理资料、质量保证资料的检查情况:</p> <p>工程技术资料、施工过程资料、质量保证资料齐全。</p>
	<p>3、勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量检查报告:</p> <p>各单位签署的质量检查报告齐全,对工程质量评价合格。</p>
	<p>4、规划、消防、环保、人防等有关部门专项验收情况:</p>
	<p>5、工程建设过程中发现的质量问题的整改情况:</p> <p>在工程建造过程中的质量问题已整改完成,无未整改问题。</p>
	<p>6、住宅分户验收情况:</p>

四川省建设工程质量安全与监理协会 编制

四川省建设工程质量安全总站 监制

工 程 验 收 结 论	<p>单位工程质量验收结论:</p> <p>本工程根据设计文件和合同约定已全部完成施工, 施工单位 自评质量合格基础上申报竣工验收, 建设单位按照相关文件 规定及时组织设计、勘察、监理及其他单位共同审核竣工 资料及现场查验工程实体质量, 一致认为该工程符合技术 档案、施工管理资料、质量保证资料齐全, 工程实体质量 合格, 同意通过验收。</p>
----------------------------	--

四川省建设工程质量安全与监理协会 编制
四川省建设工程质量安全总站 监制

建设单位: (公章) 年月日	
项目负责人: <u>叶新</u>	勘察单位: (公章) 年月日
勘察负责人: <u>叶新</u>	设计单位: (公章) 年月日
设计负责人: <u>叶新</u>	施工单位: (公章) 年月日
注册建造师(项目经理): <u>宋建坤</u>	企业技术负责人: <u>叶新</u>
监理单位: (公章) 年月日	总监理工程师: <u>王月勇</u>
附单位工程质量综合验收文件:	
1、勘察单位对工程勘察文件的质量检查报告; 2、设计单位对工程设计文件的质量检查报告; 3、施工单位对工程施工质量的检查报告,包括:单位工程、分部工程质量自评记录,工程竣工资料目录自查表,建筑材料、建筑构配件、商品混凝土、设备的出厂合格证和进场试验报告的汇总表,涉及工程结构安全的试块、试件以及有关材料的试(检)验报告汇总表和强度合格评定表,工程开、竣工报告; 4、监理单位对工程质量的评估报告; 5、地基与基础、主体结构分部工程以及单位工程质量验收报告; 6、工程有关质量检测和功能试验资料; 7、建设行政主管部门、质量监督机构责令整改问题的整改结果; 8、验收人员签署的竣工验收原始文件; 9、竣工验收遗留问题的处理结果; 10、施工单位签署的工程质量保修书; 11、法律、法规规定必须提供的其它文件。	

四川省建设工程质量安全与监理协会 编制
四川省建设工程质量安全总站 监制

JS-003



四川省房屋建筑工程和市政基础设施工程

竣工验收报告

工程名称: 成都通用航空产业园(西区)PPP项目-东西二路

建设单位: 成都雅盛项目管理有限公司

四川省建设工程质量安全监督总站 监制

工程概况	工程名称	成都通用航空产业园(西区) PPP项目 东西二环路		工程地址	四川省成都市金堂县白果镇
	建筑面积	— m ²		结构类型	市政道路
	层数	地上	地下	基础形式	—
	电 梯	— 台		总 高	—
	开工日期	2019年12月11日		自动扶梯	— 台
	建设单位	成都恒盛项目管理有限公司		竣工验收日期	
	勘察单位	核工业西南地质研究院有限公司		监理单位	四川建鑫工程监理有限公司
	设计单位	核工业西南勘察设计研究院有限公司		施工图审查机构	
	施工单位	中铁十五局集团有限公司		质量监督机构	
验收组成情况	单 位	姓 名		职 称 (职务)	备 注
	建设单位	崔 峰			
		叶 柯			
		且志福			
		程柏翰			
	监理单位	王思勇		总监理工程师	
		龙烈永		总监代表	
		罗 涛		专业监理工程师	
		肖 飞		专业监理工程师	
		李 杰		监理	
		张天俊		监理	
	施工单位	宋建坤		项目经理	
		吴照允		项目技术负责人	
		谢国富		安全总监	

四川省建设工程质量安全与监理协会 编制
四川省建设工程质量安全总站 监制

验收 组 组 成 情 况	设计单位	骆宏强	项目负责人	
		解易		
		杨科宇		
	勘察单位	梁勇	项目负责人	
	相关单位			

四川省建设工程质量与安全监理协会 编制
四川省建设工程质量安全总站 监制

竣工 验收 内容	对东西二路道路工程、给排水工程、电力通信工程、交通工程、照明工程、景观绿化工程进行验收，以现场实体检测和技术资料检查为主。
竣工 验收 组织 形式 和 验收 程序	<p>1.接到竣工申报报告后，建设单位组织施工、设计、勘察、监理单位及其他相关单位形成验收小组，并报请质量监督机构一同参与竣工验收；</p> <p>2.竣工验收程序按照验收小组成员及质量监督机构人员齐全后，首先对工程现场进行验收，现场验收完成后由建设单位主持召开竣工验收会议，由各单位汇报工程质量和情况，并查看相关工程的技术资料，对工程实体质量验收做出评价，形成工程竣工验收意见。</p>
竣工 验收 条件 及 检 查 情 况	<p>1、设计文件和合同约定内容的完成情况：</p> <p>按照设计文件和合同约定完成全部任务。</p>
	<p>2、工程技术档案、施工管理资料、质量保证资料的检查情况：</p> <p>工程技术资料、施工过程资料、质量保证资料齐全</p>
	<p>3、勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量检查报告：</p> <p>各单位签署的质量检查报告齐全，对工程质量评价合格。</p>
	<p>4、规划、消防、环保、人防等有关部门专项验收情况：</p>
	<p>5、工程建设过程中发现的质量问题的整改情况：</p> <p>在工程建设过程中的质量问题已整改完成，无未整改问题</p>
	<p>6、住宅分户验收情况：</p>

四川省建设工程质量安全与监理协会 编制
四川省建设工程质量安全总站 监制

工 程 验 收 结 论	分部 工程 质量 评定 情况	分部工程名称	质量结果
		地基与基础工程	验收合格
		主体结构工程	验收合格
		建筑装饰装修工程	
		屋面工程	
		建筑给、排水及供暖工程	验收合格
		建筑电气工程	验收合格
		通风与空调工程	
		电梯工程	
		智能建筑工程	
		建筑节能	
	观感 质量 综合 评价	通过对道路面层、绿化景观、道路附属构筑物、管线工程的外观质量检查，本工程观感质量评价为良好。	
	质量 控制 资料 核查 情况	共核查	项
		其中符合要求	项
		经鉴定符合要求	项
		核查结果：	

四川省建设工程质量安全与监理协会 编制
四川省建设工程质量安全总站 监制

工 程 验 收 结 论	单位工程质量验收结论:
	<p>本工程根据设计文件和合同约定已全部完成任务,施工单位自评质量合格基础上申报竣工验收,建设单位按照相关文件规定及时组织设计、勘察、监理及其他单位共同审核竣工资料及现场查验工程实体质量,一致认为该工程技术方案、施工管理资料、质量保证资料齐全,工程实体质量合格,同意通过验收。</p>

四川省建设工程质量安全与监理协会 编制
四川省建设工程质量安全总站 监制

项目负责人: 		建设单位: (公章) 2021年12月30日
勘察负责人: 		勘察单位: (公章) 2021年12月30日
设计负责人: 		设计单位: (公章) 2021年12月30日
注册建造师(项目经理): 宋建坤	企业技术负责人: 许建坤	施工单位: (公章) 2021年12月30日
总监理工程师: 王明		监理单位: (公章) 2021年12月30日
<p>附单位工程质量综合验收文件:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、勘察单位对工程勘察文件的质量检查报告; 2、设计单位对工程设计文件的质量检查报告; 3、施工单位对工程施工质量的检查报告,包括:单位工程、分部工程质量自评记录,工程竣工资料目录自查表,建筑材料、建筑构配件、商品混凝土、设备的出厂合格证和进场试验报告的汇总表,涉及工程结构安全的试块、试件以及有关材料的试(检)验报告汇总表和强度合格评定表,工程开、竣工报告; 4、监理单位对工程质量的评估报告; 5、地基与基础、主体结构分部工程以及单位工程质量验收报告; 6、工程有关质量检测和功能性试验资料; 7、建设行政主管部门、质量监督机构责令整改问题的整改结果; 8、验收人员签署的竣工验收原始文件; 9、竣工验收遗留问题的处理结果; 10、施工单位签署的工程质量保修书; 11、法律、法规规定必须提供的其它文件。 		

四川省建设工程质量安全与监理协会 编制
四川省建设工程质量安全总站 监制

JS-003



四川省房屋建筑工程和市政基础设施工程

竣工验收报告

工程名称: 成都通用航空产业园(西区)PPP项目-东西三路

建设单位: 成都雅盛项目管理有限公司

四川省建设工程质量安全监督总站 监制

工程概况	工程名称	成都通用航空产业园(西区) PPP项目-东西三路		工程地址	四川省成都市金堂县白果镇
	建筑面积	— m ²		结构类型	市政道路
	层数	地上 地下	—	基础形式	—
	电 梯	— 台		总 高	—
	开工日期	2019年12月11日		自动扶梯	— 台
	建设单位	成都治盛项目管理有限公司		竣工验收日期	
	勘察单位	中国华西工程设计建设有限公司		监理单位	四川建鑫工程监理有限公司
	设计单位	中国华西工程设计建设有限公司		施工图审查机构	
	施工单位	中铁十五局集团有限公司		质量监督机构	
验收组组成情况	单 位	姓 名		职 称 (职务)	备 注
	建设单位	崔 峰			
		叶 柯			
		王志东			
		程柏翰			
	监理单位	王恩勇		总监理工程师	
		龙烈永		总监代表	
		罗治军		专业监理工程师	
		肖 飞		专业监理工程师	
		李 鹏		监理	
		张天俊		监理	
	施工单位	宋建坤		项目经理	
		吴熙凡		项目技术负责人	
		谢国富		安全总监	

四川省建设工程质量安全与监理协会 编制
四川省建设工程质量安全总站 监制

验收 组 组 成 情 况	设计单位	胡雪	项目经理	
		袁文		
		盖以敏		
		廖浩		
	勘察单位	王俊涛	项目负责人	
	相关单位	肖霖		
		曾科新		

四川省建设工程质量安全与监理协会 编制
四川省建设工程质量安全总站 监制

竣工 验收 内容	对东西一路道路工程、给排水工程、电力通信工程、交通工程、照明工程、景观绿化工程进行验收，以观感实体检测和资料检查为主。
竣工 验收 组织 形式 和 验收 程序	<p>1.接到竣工申报后，建设单位组织施工、设计、勘察、监理单位及其他相关单位形成验收小组，并报请质量监督机构一同参与竣工验收。</p> <p>2.竣工验收小组按照验收程序及质量监督机构人员齐全后，首先对工程实体进行验收，实体验收完成后由建设单位主持召开竣工验收会议，由各单位汇报工程质量情况，并查看相关工程的技术资料，对工程质量验收做出评价，形成工程竣工验收意见。</p>
竣 工 验 收 条 件 及 检 查 情 况	1、设计文件和合同约定内容的完成情况： 按照设计文件和合同约定完成全部任务。
	2、工程技术档案、施工管理资料、质量保证资料的检查情况： 工程技术资料、施工过程资料、质量保证资料齐全。
	3、勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量检查报告： 各单位签署的质量检查报告齐全，对工程质量评价合格。
	4、规划、消防、环保、人防等有关部门专项验收情况：
	5、工程建设过程中发现的质量问题的整改情况： 在工程建设过程中的质量问题已整改完成，无未整改问题。
	6、住宅分户验收情况：

四川省建设工程质量与安全监理协会 编制
四川省建设工程质量安全总站 监制

工 程 验 收 结 论	分部 工程 质量 评定 情况	分部工程名称	质量结果
		地基与基础工程	验收合格
		主体结构工程	验收合格
		建筑装饰装修工程	
		屋面工程	
		建筑给、排水及供暖工程	验收合格
		建筑电气工程	验收合格
		通风与空调工程	
		电梯工程	
		智能建筑工程	
		建筑节能	
	观感 质量 综合 评价	通过对道路面层、绿化景观、道路附属构筑物、管道工程的外观质量检查，本工程观感质量评价为良好。	
	质量 控制 资料 核查 情况	共核查	项
		其中符合要求	项
		经鉴定符合要求	项
		核查结果：	

四川省建设工程质量与安全监理协会 编制
四川省建设工程质量安全总站 监制

工 程 验 收 结 论	<p>单位工程质量验收结论:</p> <p>本工程根据设计文件和合同约定已全部完成任务,施工单位自评质量合格基础上申报竣工验收,建设单位按照相关文件规定及时组织设计、勘察、监理及其他单位共同审核竣工资料及现场查验工程实体质量,一致认为该工程技术方案,施工管理资料,质量保证资料齐全,工程实体质量合格,同意通过验收。</p>
----------------------------	---

四川省建设工程质量安全与监理协会 编制
四川省建设工程质量安全总站 监制

项目负责人: <u>叶楠</u>		建设单位: (公章) 2021年12月30日
勘察负责人: <u>王传海</u>		勘察单位: (公章) 2021年12月30日
设计负责人: <u>杨勇</u>		设计单位: (公章) 2021年12月30日
注册建造师(项目经理): <u>宋建坤</u>	企业技术负责人: <u>王传海</u>	施工单位: (公章) 2021年12月30日
总监理工程师: <u>王传海</u>		监理单位: (公章) 2021年12月30日
<p>附单位工程质量综合验收文件:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、勘察单位对工程勘察文件的质量检查报告; 2、设计单位对工程设计文件的质量检查报告; 3、施工单位对工程施工质量的检查报告,包括:单位工程、分部工程质量自评记录,工程竣工资料目录自查表,建筑材料、建筑构配件、商品混凝土、设备的出厂合格证和进场试验报告的汇总表,涉及工程结构安全的试块、试件以及有关材料的试(检)验报告汇总表和强度合格评定表,工程开、竣工报告; 4、监理单位对工程质量的评估报告; 5、地基与基础、主体结构分部工程以及单位工程质量验收报告; 6、工程有关质量检测和功能试验资料; 7、建设行政主管部门、质量监督机构责令整改问题的整改结果; 8、验收人员签署的竣工验收原始文件; 9、竣工验收遗留问题的处理结果; 10、施工单位签署的工程质量保修书; 11、法律、规章规定必须提供的其它文件。 		

四川省建设工程质量安全与监理协会 编制
四川省建设工程质量安全总站 监制

JS-003



四川省房屋建筑工程和市政基础设施工程

竣工验收报告

工程名称: 成都通用航空产业园(西区)PPP项目-东西园路

建设单位: 成都淮盛项目管理有限公司

四川省建设工程质量安全监督总站 监制

工程概况	工程名称		成都通用航空产业园(西区) PPP项目-东西四路		工程地址	四川省成都市金堂县白果镇
	建筑面积		— m ²		结构类型	市政道路
	层数	地上 地下	—		基础形式	—
	电 梯		— 台		总 高	—
	开工日期		2019年12月11日		自动扶梯	— 台
	建设单位		成都佳盛项目管理有限公司		竣工验收日期	
	勘察单位		核工业西南地质研究院有限公司		监理单位	四川建鑫工程监理有限公司
	设计单位		核工业西南地质研究院有限公司		施工图审查机构	
	施工单位		中铁十五局集团有限公司		质量监督机构	
验收组成情况	单 位		姓 名		职 称 (职务)	备 注
	建设单位		崔 峰			
			叶 柯			
			王 平			
			程 梅 翰			
	监理单位		王恩惠		总监理工程师	
			龙烈永		总监代表	
			罗 浩		专业监理工程师	
			肖 飞		专业监理工程师	
			李 强		监理	
			张天俊		监理	
	施工单位		宋建坤		项目经理	
			吴照凡		项目技术负责人	
			谢国富		安全总监	

四川省建设工程质量安全与监理协会 编制
四川省建设工程质量安全总站 监制

验收 组 组 成 情 况	设计单位	骆家强	项目负责人	
		梅果		
		杨科宇		
	勘察单位	梁勇	项目负责人	
	相关单位			

四川省建设工程质量安全与监理协会 编制
四川省建设工程质量安全总站 监制

竣工 验收 内容	对东西回路道路工程、给排水工程、电力通信工程、交通工程、照明工程、景观绿化工程进行验收，以现场实体检测和资料检查为主。
竣工 验收 组织 形式 和 验收 程序	<p>1. 接到竣工申报后，建设单位组织施工、设计、勘察、监理单位及其他相关单位形成验收小组，并报请质量监督机构一同参与竣工验收；</p> <p>2. 竣工验收程序按照，验收成员及质量监督机构人员齐集后，首先对工程现场进行验收，现场验收完成后由建设单位主持召开竣工验收会议，由各单位汇报工程质量情况，并查看相关工程自技术竣工资料，对工程质量验收做出评价，形成工程竣工验收意见。</p>
竣工 验收 条件 及 检 查 情 况	1、设计文件和合同约定内容的完成情况： 按照设计文件和合同约定完成全部任务。
	2、工程技术档案、施工管理资料、质量保证资料的检查情况： 工程技术资料、施工过程资料、质量保证资料齐全。
	3、勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量检查报告： 各单位签署的质量检查报告齐全，对工程质量评价合格。
	4、规划、消防、环保、人防等有关部门专项验收情况：
	5、工程建设过程中发现的质量问题的整改情况： 在工程建设过程中的质量问题已整改完成，无未整改问题。
	6、住宅分户验收情况：

四川省建设工程质量安全与监理协会 编制
四川省建设工程质量安全总站 监制

工 程 验 收 结 论	分部 工程 质量 评定 情况	分部工程名称	质量结果
		地基与基础工程	验收合格
		主体结构工程	验收合格
		建筑装饰装修工程	
		屋面工程	
		建筑给水、排水及供暖工程	验收合格
		建筑电气工程	验收合格
		通风与空调工程	
		电梯工程	
		智能建筑工程	
		建筑节能	
	观感 质量 综合 评价	通过对道路面层、绿化景观、道路附属构造物、管线工程的外观质量检查，本工程观感质量评价为良好。	
	质量 控制 资料 核查 情况	共核查	项
		其中符合要求	项
		经鉴定符合要求	项
		核查结果：	

四川省建设工程质量安全与监理协会 编制
四川省建设工程质量安全总站 监制

工 程 验 收 结 论	<p>单位工程质量验收结论:</p> <p>本工程根据设计文件和合同约定已全部完成任务,分包单位自评质量合格基础上申报竣工验收.监理单位按照相关文件规定及时组织设计、勘察、监理及其他单位共同审核竣工资料及现场查验工程实体质量,一致认为该工程技术档案、施工管理资料、质量保证资料齐全,工程实体质量合格,同意通过验收.</p>

四川省建设工程质量安全与监理协会 编制
四川省建设工程质量安全总站 监制

项目负责人: <u>叶柯</u>		建设单位: (公章) 2011年12月30日
勘察负责人: <u>叶柯</u>		勘察单位: (公章) 2011年12月30日
设计负责人: <u>叶柯</u>		设计单位: (公章) 2011年12月30日
注册建造师(项目经理): <u>宋建坤</u>	企业技术负责人: <u>叶柯</u>	施工单位: (公章) 2011年12月30日
总监理工程师: <u>叶柯</u>		监理单位: (公章) 2011年12月30日
<p>附单位工程质量综合验收文件:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、勘察单位对工程勘察文件的质量检查报告; 2、设计单位对工程设计文件的质量检查报告; 3、施工单位对工程施工质量的检查报告,包括:单位工程、分部工程质量自评记录,工程竣工资料目录自查表,建筑材料、建筑构配件、商品混凝土、设备的出厂合格证和进场试验报告的汇总表,涉及工程结构安全的试块、试件以及有关材料的试(检)验报告汇总表和强度合格评定表,工程开、竣工报告; 4、监理单位对工程质量的评估报告; 5、地基与基础、主体结构分部工程以及单位工程质量验收报告; 6、工程有关质量检测 and 功能性试验资料; 7、建设行政主管部门、质量监督机构责令整改问题的整改结果; 8、验收人员签署的竣工验收原始文件; 9、竣工验收遗留问题的处理结果; 10、施工单位签署的工程质量保修书; 11、法律、法规规定必须提供的其它文件。 		

四川省建设工程质量安全与监理协会 编制
四川省建设工程质量安全总站 监制

JS-003



四川省房屋建筑工程和市政基础设施工程

竣工验收报告

工程名称: 成都国际空港产业园(西区)PPP项目-东西五路

建设单位: 成都准盛项目管理有限公司

四川省建设工程质量安全监督总站 监制

工程概况	工程名称		成都通申轨道交通产业园(西区) PPP项目 东西五路		工程地址	四川省成都市金堂县白果镇
	建筑面积		— m ²		结构类型	市政道路
	层数	地上 地下	—		基础形式	—
	电 梯		— 台		总 高	—
	开工日期		2019年12月11日		自动扶梯	— 台
	建设单位		成都路盛项目管理有限公司		竣工验收日期	
	勘察单位		核工业西南地质研究院有限公司		监理单位	
	设计单位		核工业西南地质研究院有限公司		施工图审查机构	
	施工单位		中铁十五局集团有限公司		质量监督机构	
验收组组成情况	单 位		姓 名		职 称 (职务)	备 注
	建设单位		崔 峰			
			叶 柯			
			叶 柯			
			叶 柯			
			叶 柯			
	监理单位		王恩勇		总监理工程师	
			龙恩永		总监理工程师	
			罗治东		专业监理工程师	
			肖 凯		专业监理工程师	
			李 然		监理	
			张天俊		监理	
	施工单位		常建坤		项目经理	
			夏照允		项目技术负责人	
			谢国富		安全总监	

四川省建设工程质量安全与监理协会 编制
四川省建设工程质量安全总站 监制

验收 组 组 成 情 况	设计单位	陈宝强	项目负责人	
		薛军		
		杨科		
	勘察单位	朱勇	项目负责人	
	相关单位			

四川省建设工程质量安全与监理协会 编制
四川省建设工程质量安全总站 监制

竣工 验收 内容	对东西五路道路工程、给排水工程、电力通信工程、交通工程、照明工程、景观绿化工程进行验收，以现场实体检测和技术资料检查为主。
竣工 验收 组织 形式 和 验收 程序	<p>1. 接到竣工申请报告后建设单位组织施工、设计、监理单位及其他相关单位，并邀请质量监督机构一同参与竣工验收；</p> <p>2. 竣工验收程序按照验收成员及质量监督机构人员会签后首先对工程实体进行验收，实体验收完成后由建设单位主持召开竣工验收会议，由各单位汇报工程质量情况，并查看相关工程的技术资料，对工程质量验收做出评价，形成工程竣工验收意见。</p>
竣 工 验 收 条 件 及 检 查 情 况	1、设计文件和合同约定内容的完成情况： 按照设计文件和合同约定完成全部任务。
	2、工程技术档案、施工管理资料、质量保证资料的检查情况： 工程技术资料、施工过程资料、质量保证资料齐全。
	3、勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量检查报告： 各单位签署的质量检查报告齐全，对工程质量评价合格。
	4、规划、消防、环保、人防等有关部门专项验收情况：
	5、工程建设过程中发现的质量问题的整改情况： 在工程建设过程中的质量问题已整改完成，无未整改问题。
	6、住宅分户验收情况：

四川省建设工程质量安全生产与监理协会 编制
四川省建设工程质量安全总站 监制

工 程 验 收 结 论	分部 工程 质量 评定 情况	分部工程名称	质量结果
		地基与基础工程	验收合格
		主体结构工程	验收合格
		建筑装饰装修工程	
		屋面工程	
		建筑给水、排水及供暖工程	验收合格
		建筑电气工程	验收合格
		通风与空调工程	
		电梯工程	
		智能建筑工程	
		建筑节能	
	观感 质量 综合 评价	通过对道路面层、绿化景观、道路附属构造物、管线工程的外观质量检查，本工程观感质量评价为良好。	
	质量 控制 资料 核查 情况	共核查	项
		其中符合要求	项
		经鉴定符合要求	项
		核查结果：	

四川省建设工程质量安全与监理协会 编制
四川省建设工程质量安全总站 监制

工 程 验 收 结 论	<p>单位工程质量验收结论:</p> <p>本工程根据设计文件和合同约定已全部完成任务,施工单位 自所报质量合格基础上申报竣工验收,建设单位按照相关 文件规定及时组织设计、勘察、监理及其他单位共同审核 竣工资料及现场抽查工程实体质量,一致认为本工程技术 档案、施工管理资料、质量保证资料齐全,工程实体质量合 格,同意通过验收。</p>
----------------------------	---

四川省建设工程质量安全与监理协会 编制
四川省建设工程质量安全总站 监制

建设单位: (公章) 2021年12月30日	
项目负责人: 叶柯	勘察单位: (公章) 2021年12月30日
勘察负责人: 孙	设计单位: (公章) 2021年12月30日
设计负责人: 薛果	施工单位: (公章) 2021年12月30日
注册建造师(项目经理): 宋建坤	企业技术负责人: 许建坤
监理单位: (公章) 2021年12月30日	总监理工程师: 王
<p>附单位工程质量综合验收文件:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、勘察单位对工程勘察文件的质量检查报告; 2、设计单位对工程设计文件的质量检查报告; 3、施工单位对工程施工质量的检查报告,包括:单位工程、分部工程质量自评记录,工程竣工资料目录自查表,建筑材料、建筑构配件、商品混凝土、设备的出厂合格证和进场试验报告的汇总表,涉及工程结构安全的试块、试件以及有关材料的试(检)验报告汇总表和强度合格评定表,工程开、竣工报告; 4、监理单位对工程质量的评估报告; 5、地基与基础、主体结构分部工程以及单位工程质量验收报告; 6、工程有关质量检测和功能试验资料; 7、建设行政主管部门、质量监督机构责令整改问题的整改结果; 8、验收人员签署的竣工验收原始文件; 9、竣工验收遗留问题的处理结果; 10、施工单位签署的工程质量保修书; 11、法律、法规规定必须提供的其它文件。 	

四川省建设工程质量与安全协会 编制
四川省建设工程质量安全总站 监制

JS-003



四川省房屋建筑工程和市政基础设施工程

竣工验收报告

工程名称: 成都通用航空产业园(西区)PPP项目(二标段)东西台路

建设单位: 成都中恒盛项目管理有限公司

四川省建设工程质量安全监督总站 监制

工程概况	工程名称	成都通用航空产业园(西区)PPP项目(二合同段)东西台路		工程地址	四川省成都市温江区永兴镇
	建筑面积	— m ²		结构类型	市政道路
	层数	地上 地下	—	基础形式	—
	电 梯	— 台		总 高	—
	开工日期	2019年12月11日		自动扶梯	— 台
	建设单位	成都瀚盛项目管理有限公司		竣工验收日期	
	勘察单位	核工业西南地质研究院有限公司		监理单位	四川建鑫工程管理有限公司
	设计单位	核工业西南地质研究院有限公司		施工图审查机构	
	施工单位	成都德昆建设工程有限公司		质量监督机构	
验收组成情况	单 位	姓 名		职 称 (职务)	备 注
	建设单位	崔 峰			
		叶 柯			
		王志强			
		程柏荣			
	监理单位	王思勇		总监理工程师	
		龙烈永		总监理工程师	
		罗治东		专业监理工程师	
		肖飞		专业监理工程师	
		李联高		监理	
		张天俊		监理	
	施工单位	宋建坤		项目经理	
		吴烈东		项目技术负责人	
		谢国富		安全总监	

四川省建设工程质量安全与监理协会 编制
四川省建设工程质量安全总站 监制

验收 组 组 成 情 况	设计单位	骆富强	项目负责人	
		陈军		
		杨科宇		
	勘察单位	梁勇	项目负责人	
	相关单位			

四川省建设工程质量安全生产与监理协会 编制
四川省建设工程质量安全总站 监制

竣工 验收 内容	对西六路道路工程、给排水工程、电力通信工程、交通工程、照明工程、景观绿化工程进行验收，以现场实体检测和数据检测为主。
竣工 验收 组织 形式 和 验收 程序	<p>1.接到竣工申报后，建设单位组织施工、设计、勘察、监理单位及其他相关单位形成验收小组，并邀请质量监督机构一同参与竣工验收。</p> <p>2.竣工验收按照验收小组成员及质量监督机构人员齐全后，首先对工程实体进行验收，验收合格后，由建设单位主持召开竣工验收会议，由各单位汇报工程质量情况，并查看相关工程的技术资料，对工程质量验收做出评价，形成工程竣工验收意见。</p>
竣工 验收 条件 及 检 查 情 况	1、设计文件和合同约定内容的完成情况： 按照设计文件和合同约定完成全部任务。
	2、工程技术档案、施工管理资料、质量保证资料的检查情况： 工程技术资料、施工过程资料、质量保证资料齐全。
	3、勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量检查报告： 各单位签署的质量检查报告齐全，对工程质量评价合格。
	4、规划、消防、环保、人防等有关部门专项验收情况：
	5、工程建设过程中发现的质量问题的整改情况： 在工程建设过程中的质量问题已整改完成，无未整改问题。
	6、住宅分户验收情况：

四川省建设工程质量安全管理与监理协会 编制
四川省建设工程质量安全总站 监制

工 程 验 收 结 论	分部 工程 质量 评定 情况	分部工程名称	质量结果
		地基与基础工程	验收合格
		主体结构工程	验收合格
		建筑装饰装修工程	
		屋面工程	
		建筑给、排水及供暖工程	验收合格
		建筑电气工程	验收合格
		通风与空调工程	
		电梯工程	
		智能建筑工程	
		建筑节能	
	观感 质量 综合 评价	通过对道路面层、绿化景观、道路附属构筑物、管线工程的外观质量检查，本工程观感质量评价为良好。	
	质量 控制 资料 核查 情况	共核查	项
		其中符合要求	项
		经鉴定符合要求	项
		核查结果：	

四川省建设工程质量安全与监理协会 编制
四川省建设工程质量安全总站 监制

工 程 验 收 结 论	<p>单位工程质量验收结论:</p> <p>本工程根据设计文件和合同约定已全部完成任务,施工单位自评质量合格基础上申报竣工验收,建设单位按照相关文件规定及时组织设计、勘察、监理及其他单位共同审核竣工资料及现场查验工程实体质量,一致认为该工程技术档案、施工管理资料、质量保证资料齐全,工程实体质量合格,同意通过验收。</p>

四川省建设工程质量安全与监理协会 编制
四川省建设工程质量安全总站 监制

建设单位: (公章) 2021年12月5日	
项目负责人: 叶利	勘察单位: (公章) 2021年12月5日
勘察负责人:	设计单位: (公章) 2021年12月5日
设计负责人: 薛军	施工单位: (公章) 2021年12月5日
注册建造师(项目经理): 何乐	企业技术负责人: 雷文川
监理单位: (公章) 2021年12月30日	总监理工程师: 王...
附单位工程质量综合验收文件:	
1、 勘察单位对工程勘察文件的质量检查报告; 2、 设计单位对工程设计文件的质量检查报告; 3、 施工单位对工程施工质量的检查报告,包括:单位工程、分部工程质量自评记录,工程竣工资料目录自查表,建筑材料、建筑构配件、商品混凝土、设备的出厂合格证和进场试验报告的汇总表,涉及工程结构安全的试块、试件以及有关材料的试(检)验报告汇总表和强度合格评定表,工程开、竣工报告; 4、 监理单位对工程质量的评估报告; 5、 地基与基础、主体结构分部工程以及单位工程质量验收报告; 6、 工程有关质量检测和功能试验资料; 7、 建设行政主管部门、质量监督机构责令整改问题的整改结果; 8、 验收人员签署的竣工验收原始文件; 9、 竣工验收遗留问题的处理结果; 10、 施工单位签署的工程质量保修书; 11、 法律、规章规定必须提供的其它文件。	

四川省建设工程质量安全与监理协会 编制
四川省建设工程质量安全总站 监制

JS-003



四川省房屋建筑工程和市政基础设施工程

竣工验收报告

工程名称: 成都通用机场项目(西区)PPP项目一期北二路

建设单位: 成都维盛项目管理有限公司

四川省建设工程质量安全监督总站 监制

工程概况	工程名称	成都通用航空产业园(西区) PPP项目·有机二路		工程地址	四川省成都市金堂县白果镇
	建筑面积	- m ²		结构类型	市政道路
	层数	地上	地下	基础形式	-
	电 梯	- 台		总 高	-
	开工日期	2019年12月11日		自动扶梯	- 台
	建设单位	成都空港项目管理有限公司		竣工验收日期	
	勘察单位	核工业西南地质研究院有限公司		监理单位	四川建鑫工程监理有限公司
	设计单位	核工业西南地质研究院有限公司		施工图审查机构	
	施工单位	中铁二局集团有限公司		质量监督机构	
验收组组成情况	单 位	姓 名		职 称 (职务)	备 注
	建设单位	崔 峰			
		叶 柯			
		王志明			
		程楠平			
	监理单位	王恩勇		总监理工程师	
		龙烈永		高工代表	
		罗治东		专业监理工程师	
		简 凯		专业监理工程师	
		李 强		监理	
		张天俊		监理	
	施工单位	宋建坤		项目经理	
		吴照光		项目技术负责人	
		谢国富		安全总监	

四川省建设工程质量安全与监理协会 编制
四川省建设工程质量安全总站 监制

验收 组 组 成 情 况	设计单位	骆富强	项目负责人	
		薛丹		
		杨科军		
	勘察单位	梁勇	项目负责人	
	相关单位			

四川省建设工程质量安全生产与监理协会 编制
四川省建设工程质量安全总站 监制

竣工 验收 内容	对南充公路道路工程、给排水工程、电力通信工程、交通工程、照明工程、景观绿化工程进行验收，验收时实行材料检测和质量资料检查为主。
竣工 验收 组织 形式 和 验收 程序	1.接到竣工申请报告后，建设单位组织施工、设计、监理、监理单位及其他相关单位组成验收小组，并报请质量监督机构同意参加竣工验收； 2.竣工验收按照验收程序及质量监督机构人员齐全后，首先对工程现场进行验收，验收合格后由建设单位主持召开竣工验收会议，由各参建单位汇报工程质量情况，并查看相关工程的技术资料，对工程质量验收合格做出评价，形成工程竣工验收意见。
竣工 工 程 验 收 条 件 及 检 查 情 况	1、设计文件和合同约定内容的完成情况： 按照设计文件和合同约定完成全部任务。
	2、工程技术档案、施工管理资料、质量保证资料的检查情况： 工程技术资料、施工过程资料、质量保证资料齐全。
	3、勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量检查报告： 各单位签署的质量检查报告齐全，对工程质量评价合格。
	4、规划、消防、环保、人防等有关部门专项验收情况：
	5、工程建设过程中发现的质量问题的整改情况： 在工程建设过程中的质量问题已整改完成，无未整改问题。
	6、住宅分户验收情况：

四川省建设工程质量安全生产与监理协会 编制
四川省建设工程质量安全总站 监制

工 程 验 收	分部 工程 质量 评定 情况	分部工程名称	质量结果
		地基与基础工程	验收合格
		主体结构工程	验收合格
		建筑装饰装修工程	
		屋面工程	
		建筑给、排水及供暖工程	验收合格
		建筑电气工程	验收合格
		通风与空调工程	
		电梯工程	
		智能建筑工程	
		建筑节能	
	结 论	观感 质量 综合 评价	通过对道路面层、绿化景观、道路附属构筑物、管线工程 的外观质量检查、本工程观感质量评价为良好。
质量 控制 资料 核查 情况		共核查 项 其中符合要求 项 经鉴定符合要求 项 核查结果：	

四川省建设工程质量安全生产与监理协会 编制
四川省建设工程质量安全总站 监制

工 程 验 收 结 论	<p>单位工程质量验收结论:</p> <p>本工程根据设计文件和合同约定已全部完成任务,施工单位自评质量合格基础上申报竣工验收,建设单位按照相关文件规定及时组织设计、勘察、监理及其他单位共同审核竣工资料及现场检查工程实体质量,一致认为该工程技术档案、施工管理资料质量保证资料齐全,工程实体质量合格,同意通过验收。</p>
----------------------------	--

四川省建设工程质量安全与监理协会 编制
四川省建设工程质量安全总站 监制

 建设单位: (公章) 2021年12月30日	
项目负责人: 叶柯	 勘察单位: (公章) 2021年12月30日
勘察负责人: 叶柯	 设计单位: (公章) 2021年12月30日
设计负责人: 叶柯	 施工单位: (公章) 2021年12月30日
注册建造师(项目经理): 宋建坤	企业技术负责人: 叶建坤
 总监理工程师: 王恩宇	
监理单位: (公章) 2021年12月30日	
附单位工程质量综合验收文件:	
1、勘察单位对工程勘察文件的质量检查报告;	
2、设计单位对工程设计文件的质量检查报告;	
3、施工单位对工程施工质量的检查报告,包括:单位工程、分部工程质量自评记录,工程竣工资料目录自查表,建筑材料、建筑构配件、商品混凝土、设备的出厂合格证和进场试验报告的汇总表,涉及工程结构安全的试块、试件以及有关材料的试(检)验报告汇总表和强度合格评定表,工程开、竣工报告;	
4、监理单位对工程质量的评估报告;	
5、地基与基础、主体结构分部工程以及单位工程质量验收报告;	
6、工程有关质量检测和功能试验资料;	
7、建设行政主管部门、质量监督机构责令整改问题的整改结果;	
8、验收人员签署的竣工验收原始文件;	
9、竣工验收遗留问题的处理结果;	
10、施工单位签署的工程质量保修书;	
11、法律、法规规定必须提供的其它文件。	

四川省建设工程质量安全与监理协会 编制
四川省建设工程质量安全总站 监制

JS-003



四川省房屋建筑工程和市政基础设施工程

竣工验收报告

工程名称: 成都通用航空产业园(西区)PPP项目一期北三路

建设单位: 成都海盛项目管理有限公司

四川省建设工程质量安全监督总站 监制

工程概况	工程名称		成都通甲航空产业园(西区) PPP项目 现状三路	工程地址	四川省成都市金堂县白果镇
	建筑面积		- m ²	结构类型	市政道路
	层数	地上 地下	-	基础形式	-
	电 梯		- 台	总 高	-
	开工日期		2019年12月11日	自动扶梯	- 台
	建设单位		成都通甲航空产业园管理有限公司	竣工验收日期	
	勘察单位		中国华西工程勘察设计建设有限公司	监理单位	四川建泰工程咨询有限公司
	设计单位		中国华西工程勘察设计建设有限公司	施工图审查机构	
	施工单位		中铁一局集团有限公司	质量监督机构	
验收组组成情况	单 位		姓 名	职 称 (职务)	备 注
	建设单位		崔以军		
			叶木可		
			王志明		
			程柏勇		
	监理单位		王思勇	总监理工程师	
			龙烈永	总监代表	
			罗治华	专业监理工程师	
			肖飞	专业监理工程师	
			李毅	监理	
			张天俊	监理	
	施工单位		陈建坤	项目经理	
			吴照元	项目技术负责人	
			谢国富	安全总监	

四川省建设工程质量安全与监理协会 编制
四川省建设工程质量安全总站 监制

验收 组 组 成 情 况	设计单位	杨勇	项目负责人	
		樊文		
		盖凯敏		
		廖浩		
	勘察单位	王俊海	项目负责人	
	相关单位	冯蒙		
		曾科新		

四川省建设工程质量与安全协会 编制
四川省建设工程质量安全总站 监制

竣工 验收 内容	对南北三路道路工程、给排水工程、微型管廊工程、电力通信工程、交通工程、照明工程、景观亮化工程进行验收，以疏构实体检测和质量技术资料为重点。
竣工 验收 组织 形式 和 验收 程序	<p>1.接到竣工申请报告后，建设单位组织设计、施工、监理、勘察、监测等单位及其他相关单位组成验收小组，并邀请质量监督机构和同一标段竣工单位。</p> <p>2.竣工验收小组按照验收程序及验收监督机构和人员意见后，首先对工程现场进行验收，现场验收完成后由建设单位主持召开竣工验收会议，由各参建单位汇报工程完成情况，并查看相关工程的技术资料，对工程质量和竣工验收报告进行评价，形成工程竣工验收意见。</p>
竣工 验收 条件 及 检 查 情 况	1、设计文件和合同约定内容的完成情况： 按照设计文件和合同约定完成全部任务。
	2、工程技术档案、施工管理资料、质量保证资料的检查情况： 工程技术资料、施工过程资料、质量保证资料齐全。
	3、勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量检查报告： 各单位签署的质量检查报告齐全，对工程质量评价合格。
	4、规划、消防、环保、人防等有关部门专项验收情况：
	5、工程建设过程中发现的质量问题的整改情况： 在工程建设过程中的质量问题已整改完成，无未整改问题。
	6、住宅分户验收情况：

四川省建设工程质量安全管理与监理单位 编制
四川省建设工程质量安全总站 监制

工 程 验 收 结 论	分部 工程 质量 评定 情况	分部工程名称	质量结果
		地基与基础工程	验收合格
		主体结构工程	验收合格
		建筑装饰装修工程	
		屋面工程	
		建筑给、排水及供暖工程	验收合格
		建筑电气工程	验收合格
		通风与空调工程	
		电梯工程	
		智能建筑工程	
		建筑节能	
	观感 质量 综合 评价	通过对道路面层、绿化景观、道路附属构筑物、管沟工程等的外观质量检查、工程观感质量评价为良好。	
	质量 控制 资料 核查 情况	共核查	项
		其中符合要求	项
		经鉴定符合要求	项
		核查结果：	

四川省建设工程质量安全与监理协会 编制
四川省建设工程质量安全总站 监制

工 程 验 收 结 论	单位工程质量验收结论： 本工程根据设计文件和合同约定已全部完成任务。施工单位自评 质量合格基础上申报竣工验收，建设单位按照相关规定 及时组织设计、勘察、监理及其他单位共同审核竣工资料及 现场查验工程实体质量，一致认为本工程技术档案、施工管理 资料、质量保证资料齐全，工程实体质量合格，同意通过验收。

四川省建设工程质量安全与监理协会 编制
四川省建设工程质量安全总站 监制

项目负责人: <u>叶林</u> 建设单位: (公章) 2021年12月30日	
勘察负责人: <u>王德强</u> 勘察单位: (公章) 2021年11月30日	
设计负责人: <u>王德强</u> 设计单位: (公章) 2021年12月30日	
注册建造师(项目经理): <u>宋建坤</u>	企业技术负责人: <u>王德强</u> 施工单位: (公章) 2021年12月30日
总监理工程师: <u>王德强</u> 监理单位: (公章) 2021年12月30日	
附单位工程质量综合验收文件: <ol style="list-style-type: none"> 1、勘察单位对工程勘察文件的质量检查报告; 2、设计单位对工程设计文件的质量检查报告; 3、施工单位对工程施工质量的检查报告,包括:单位工程、分部工程质量自评记录,工程竣工资料目录自查表,建筑材料、建筑构配件、商品混凝土、设备的出厂合格证和进场试验报告的汇总表,涉及工程结构安全的试块、试件以及有关材料的试(检)验报告汇总表和强度合格评定表,工程开、竣工报告; 4、监理单位对工程质量的评估报告; 5、地基与基础、主体结构分部工程以及单位工程质量验收报告; 6、工程有关质量检测和功能性试验资料; 7、建设行政主管部门、质量监督机构责令整改问题的整改结果; 8、验收人员签署的竣工验收原始文件; 9、竣工验收遗留问题的处理结果; 10、施工单位签署的工程质量保修书; 11、法律、规章规定必须提供的其它文件。 	

四川省建设工程质量安全与监理协会 编制
四川省建设工程质量安全总站 监制

JS-003



四川省房屋建筑工程和市政基础设施工程

竣工验收报告

工程名称: 成都通用航空产业园(一期)PPP项目-顺江路工程

建设单位: 成都通益项目管理有限公司

四川省建设工程质量安全监督总站 监制

工程概况	工程名称	成都地铁18号线(西段)PPP项目 18号线(西段)		工程地址	四川省成都市金堂县白果镇
	建筑面积	/ m ²		结构类型	市政道路
	层数	地上	地下	基础形式	/
	电 梯	/ 台		总 高	/
	开工日期	2019年12月11日		自动扶梯	/ 台
	建设单位	成都地铁运营有限公司		竣工验收日期	
	勘察单位	四川省地质工程勘察院有限公司		监理单位	四川建设监理有限公司
	设计单位	信息邮电第十一设计研究院科技 工程股份有限公司		施工图审查机构	
	施工单位	中铁十五局集团有限公司		质量监督机构	
验收组成情况	单 位	姓 名		职 称 (职务)	备 注
	建设单位	崔白章			
		叶 明			
		且志松			
		程 程 翰			
	监理单位	王思勇		总监理工程师	
		龙烈永		总监理工程师	
		罗 浩		专业监理工程师	
		肖 飞		专业监理工程师	
		李 强		监理	
		张天俊		监理	
	施工单位	宋建坤		项目经理	
		吴照光		项目技术负责人	
		谢国富		安全总监	

四川省建设工程质量安全与监理协会 编制
四川省建设工程质量安全总站 监制

验收 组 组 成 情 况	设计单位	张皓东	项目负责人	
	勘察单位	石江	项目负责人	
	相关单位	肖森		金堂县兴金开发建设投资有限公司
		曹朝新		彭州新城管委会

四川省建设工程质量安全与监理协会 编制
四川省建设工程质量安全总站 监制

竣工 验收 内容	对市政道路工程、给排水工程、电气工程、交通工程、照明工程、景观绿化工程进行验收，以现场实体检测和资料检查为主。
竣工 验收 组织 形式 和 验收 程序	<p>1. 接到竣工验收报告后，建设单位组织施工、设计、勘察、监理单位及其他相关单位形成验收小组，并报请质量监督机构同一时间参与竣工验收；</p> <p>2. 验收小组按照验收成员及质量监督机构人员齐全后，首先对工程现场进行验收，现场验收完成后由建设单位主持召开竣工验收会议，由各单位汇报工程质量和情况，并查看相关工程的技术资料，对工程质量和验收评价，形成竣工验收意见。</p>
竣工 验收 条件 及 检 查 情 况	1、设计文件和合同约定内容的完成情况： 按照设计文件和合同约定完成全部任务。
	2、工程技术档案、施工管理资料、质量保证资料的检查情况： 工程技术资料、施工记录资料、质量保证资料齐全。
	3、勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量检查报告： 各单位签署的质量检查报告齐全，对工程质量评价合格。
	4、规划、消防、环保、人防等有关部门专项验收情况：
	5、工程建设过程中发现的质量问题的整改情况： 在工程建设过程中的质量问题已整改完成，无未整改问题。
	6、住宅分户验收情况：

四川省建设工程质量安全与监理协会 编制
四川省建设工程质量安全总站 监制

工 程 验 收 结 论	分部 工程 质量 评定 情况	分部工程名称	质量结果
		地基与基础工程	质量全部合格
		主体结构工程	质量全部合格
		建筑装饰装修工程	
		屋面工程	
		建筑给、排水及供暖工程	质量全部合格
		建筑电气工程	质量全部合格
		通风与空调工程	
		电梯工程	
		智能建筑工程	
		建筑节能	
	观感 质量 综合 评价	通过对道路面层、绿化景观、道路附属构筑物、管线路的 外观质量检查，本工程观感质量评价为良好。	
	质量 控制 资料 核查 情况	共核查	项
		其中符合要求	项
		经鉴定符合要求	项
		核查结果：	

四川省建设工程质量安全与监理协会 编制
四川省建设工程质量安全总站 监制

单位工程质量验收结论:

工
程
验
收
结
论

本工程根据设计文件和合同约定已全部完成施工，施工单位
自行质量合格基础上申报竣工验收，建设单位按照相关文件
规定及时组织设计、勘察、监理及其他单位共同审核竣工
资料及现场查验工程实体质量，一致认为该工程符合
档案、施工管理资料、质量保证资料齐全，工程实体质量
合格，同意通过验收。

四川省建设工程质量安全与监理协会 编制
四川省建设工程质量安全总站 监制

项目负责人: <u>叶柯</u>		建设单位: (公章) 年 月 日
勘察负责人: <u>张强</u>		勘察单位: (公章) 年 月 日
设计负责人: <u>张强</u>		设计单位: (公章) 年 月 日
注册建造师(项目经理): <u>宋建坤</u>	企业技术负责人: <u>许树</u>	施工单位: (公章) 年 月 日
总监理工程师: <u>李</u>		监理单位: (公章) 2021年12月8日

附单位工程质量综合验收文件:

- 1、勘察单位对工程勘察文件的质量检查报告;
- 2、设计单位对工程设计文件的质量检查报告;
- 3、施工单位对工程施工质量的检查报告,包括:单位工程、分部工程质量自评记录,工程竣工资料目录自查表,建筑材料、建筑构配件、商品混凝土、设备的出厂合格证和进场试验报告的汇总表,涉及工程结构安全的试块、试件以及有关材料的试(检)验报告汇总表和强度合格评定表,工程开、竣工报告;
- 4、监理单位对工程质量的评估报告;
- 5、地基与基础、主体结构分部工程以及单位工程质量验收报告;
- 6、工程有关质量检测和功能试验资料;
- 7、建设行政主管部门、质量监督机构责令整改问题的整改结果;
- 8、验收人员签署的竣工验收原始文件;
- 9、竣工验收遗留问题的处理结果;
- 10、施工单位签署的工程质量保修书;
- 11、法律、法规规定必须提供的其它文件。

四川省建设工程质量安全与监理协会 编制
四川省建设工程质量安全总站 监制

JS-003



四川省房屋建筑工程和市政基础设施工程

竣工验收报告

工程名称: 成都通用航空产业园(两区)PPP项目-一期工程

建设单位: 成都维盛项目管理有限公司

四川省建设工程质量安全监督总站 监制

工程概况	工程名称		成都通用机场产业园(西区)PPP项目 地下室工程		工程地址	四川省成都市金堂县淮口镇
	建筑面积		— m ²		结构类型	
	层数	地上 地下	—		基础形式	
	电 梯		— 台		总 高	
	开工日期		2019年12月11日		自动扶梯	— 台
	建设单位		成都通盛项目管理有限公司		竣工验收日期	2021年12月8日
	勘察单位		中冶成都岩土勘察总公司有限公司		监理单位	四川建鑫工程监理有限公司
	设计单位		中国市政工程西南设计研究总院有限公司		施工图审查机构	
	施工单位		中铁五局集团有限公司		质量监督机构	
验收组成情况	单 位		姓 名		职 称 (职务)	备 注
	建设单位		崔 峰		副经理	
			叶 刚			
			王 志 伟			
			程 柏 翰			
	监理单位		王思勇		总监理工程师	
			石烈永		总监理工程师	
			罗 浩		总监	
	施工单位		宋建坤		项目经理	
			吴 烈 光		技术负责人	
			谭 国 富		安全总监	

四川省建设工程质量安全与监理协会 编制
四川省建设工程质量安全总站 监制

验收 组 组 成 情 况	设计单位	张天德	项目负责人	
		唐彪	负责人	
	勘察单位	梁树英	项目负责人	
	相关单位	曾科新		泸州新城管委办
		肖磊		金堂县兴农开发建设有限公司

四川省建设工程质量安全与监理协会 编制
四川省建设工程质量安全总站 监制

竣 工 验 收 内 容	对成都通用所产业园（西区）PPP项目一期工程进行验收，主要对地下室工程、土石方工程、附属工程、边坡绿带进行现场实体检测及各类资料检查。
竣 工 验 收 组 织 形 式 和 验 收 程 序	<p>1. 组织形式： 建设单位负责组织竣工验收工作，组织人员组成验收组，监理单位对工程竣工验收实施监督。</p> <p>2. 验收程序： 验收小组或人员对工程实体质量进行检查，对工程参建单位的资料进行检查，验收小组召开验收会议，各参建单位对工程实体质量状况进行书面汇报，对竣工验收情况进行讨论，听取监理单位对本工程的质量监督意见，最终形成竣工验收意见。</p>
竣 工 验 收 条 件 及 检 查 情 况	1、设计文件和合同约定内容的完成情况： 全部完成设计文件和合同约定的所有内容。
	2、工程技术档案、施工管理资料、质量保证资料的检查情况： 经检查，本工程的技术档案、施工管理资料、质量保证资料完整齐全。
	3、勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量检查报告： 该工程各参建单位签署的质量检查报告齐全，质量评价合格。
	4、规划、消防、环保、人防等有关部门专项验收情况：
	5、工程建设过程中发现的质量问题的整改情况： 该工程在建设过程中的质量问题已全部整改完成。
	6、住宅分户验收情况：

四川省建设工程质量安全与监理协会 编制
四川省建设工程质量安全总站 监制

工 程 验 收 结 论	单位工程质量验收结论： 该工程经过验收小组的检查，该工程已按照合同约定和投标文件完成全部任务，现场实体检测合格，观感综合评价良好，工程资料完整，施工管理资料、质量保证资料完整齐全。经验收小组会议讨论决定，该工程主要指标符合设计文件和合同约定要求，工程运行正常，工程质量合格，资料齐全，同意工程竣工验收。

四川省建设工程质量安全与监理协会 编制
四川省建设工程质量安全总站 监制

项目负责人: <u>叶树</u>		建设单位: (公章) 2021年12月8日
勘察负责人: <u>张树</u>		勘察单位: (公章) 2021年12月8日
设计负责人: <u>张树</u>		设计单位: (公章) 2021年12月8日
注册建造师(项目经理): <u>宋建坤</u>	企业技术负责人: <u>叶树</u>	施工单位: (公章) 2021年12月8日
总工程师: <u>王</u>		监理单位: (公章) 2021年12月8日
<p>附单位工程质量综合验收文件:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、勘察单位对工程勘察文件的质量检查报告; 2、设计单位对工程设计文件的质量检查报告; 3、施工单位对工程施工质量的检查报告,包括:单位工程、分部工程质量自评记录,工程竣工资料目录自查表,建筑材料、建筑构配件、商品混凝土、设备的出厂合格证和进场试验报告的汇总表,涉及工程结构安全的试块、试件以及有关材料的试(检)验报告汇总表和强度合格评定表,工程开、竣工报告; 4、监理单位对工程质量的评估报告; 5、地基与基础、主体结构分部工程以及单位工程质量验收报告; 6、工程有关质量检测 and 功能性试验资料; 7、建设行政主管部门、质量监督机构责令整改问题的整改结果; 8、验收人员签署的竣工验收原始文件; 9、竣工验收遗留问题的处理结果; 10、施工单位签署的工程质量保修书; 11、法律、法规规定必须提供的其它文件。 		

四川省建设工程质量安全与监理协会 编制
四川省建设工程质量安全总站 监制

1.3、新疆大学新校区项目市政配套设施工程施工一标段

97



中标通知书

中铁十五局集团有限公司：
根据新疆大学新校区项目市政配套设施工程施工一标段招标文件和你单位于2019年06月24日提交的投标文件，经评标委员会评审，现确定你单位为中标人，请收到中标通知书后，按照招标文件规定的时间与招标人签订合同，中标条件如下：

标段编号	A6501010101002110024001
标段名称	新疆大学新校区项目市政配套设施工程施工一标段
中标人	中铁十五局集团有限公司
中标价	大写：陆亿零贰佰零柒万柒仟伍佰玖拾捌圆捌角叁分 小写：602077598.83元
备注	工程量：其他 项目负责人：梁寒光 计划工期：2019年07月01日——2020年07月20日 总工期：386日历天 质量标准：合格 代理机构：新疆德顺天诚工程管理有限公司 中标范围：全套施工图、工程量清单、招标文件及补充文件所包含的全部内容。 代理机构经办人：刘振华 代理机构经办人电话：15199166757
其它	无

注：中标通知书真实性请扫描上方二维码，以网站信息为准。



2019年07月01日

新疆大学新校区项目市政配套设施工程施工一标段

施 工 合 同

(合同编号: CJT-CZ-GC-1907009)

建设单位: 乌鲁木齐市城市交通投资有限责任公司

施工单位: 中铁十五局集团有限公司

二零一九年 月 日

合同协议书

发包人（全称）：乌鲁木齐市城市交通投资有限责任公司

承包人（全称）：中铁十五局集团有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就新疆大学新校区项目市政配套设施工程施工一标段项目工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：新疆大学新校区项目市政配套设施工程施工一标段项目。

2. 工程地点：乌鲁木齐市河马泉新区。

3. 工程立项批准文号：乌发改函[2018]770号。

4. 资金来源：中央预算内资金、自治区政府债券、乌鲁木齐市财政配套。

5. 工程内容：施工图范围内的道路、管线、土建、安装、电气、监控、设备工艺等。

6. 工程承包范围：全套施工图纸内的全部工作内容（包括招标文件、答疑补充文件、工程量清单）。

二、合同工期

计划开工日期：2019年07月01日。

计划竣工日期：2020年07月20日。

工期总日历天数：386天。工期总日历天数与根据前

述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。

三、质量标准

1. 工程质量符合 合格 标准。必须满足一次性交验合格,如达不到交验标准,产生的费用由承包人自行承担。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价暂定为:

人民币(大写) 陆亿零贰佰零柒万柒仟伍佰玖拾捌元捌角叁分(¥602077598.83元); 其中不含税价(大写) 伍亿伍仟贰佰叁拾陆万肆仟柒佰陆拾玖元伍角柒分(¥552364769.57元); 税款(大写) 肆仟玖佰柒拾壹万贰仟捌佰贰拾玖元贰角陆分(¥49712829.26元) 税率为 9 %。

其中: (1) 安全文明施工费:

人民币(大写) 壹仟零壹万肆仟玖佰陆拾叁元叁角玖分(¥10014963.39元);

(2) 材料和工程设备暂估价金额:

人民币(大写) _____ (¥ _____ 元);

(3) 专业工程暂估价金额:

人民币(大写) _____ (¥ _____ 元);

(4) 暂列金额:

人民币(大写) 伍仟柒佰捌拾元整(¥5700000.00元)。

2. 合同价格形式: 单价合同。

五、项目经理

承包人项目经理： 梁寒光。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书（如果有）；
- (2) 投标函及其附录（如果有）；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并

承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于_____年_____月_____日签订。

十、签订地点

本合同在乌鲁木齐市签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自双方签字盖章后生效。

十三、合同份数

本合同一式 拾贰 份，均具有同等法律效力，发包人执 陆 份，承包人执 陆 份。

发包人：(盖章)

法定代表人：(盖章)

组织机构代码：

地 址：

承包人：(盖章)

法定代表人：(盖章)

组织机构代码：

913100001699534723

地 址：上海市静安区共和

新路 666 号

邮政编码:

邮政编码: 200070

电话:

电话: 021-66119136

传真:

传真: 021-66119136

开户银行:

开户银行: 中国建设银行份

有限公司上海第六支行

账号:

账号: 31001519300059666888

新疆维吾尔自治区
房屋建筑工程和市政基础设施工程

竣工验收报告

工 程 名 称：新疆大学新校区项目市政配套设施工程施工

一标段

施 工 单 位：中铁十五局集团有限公司新疆大学新校区

项目市政配套设施工程施工一标段项目经理部

竣工验收日期：_____年 月 日_____

新疆维吾尔自治区建设厅监制

8

工 程 概 况

建 设 单 位 名 称	乌鲁木齐市城市交通投资有限责任公司		
工 程 名 称	新疆大学新校区项目市政配套设施工程施工一标段		
工 程 地 点	乌鲁木齐市水磨沟区东部新疆大学		
建 设 规 模(面积)	247400 m ²		
建 设 投 资(万元)	64000 万元		
结 构 类 型	沥青路面、给排水管线		
工 程 用 途	市政基础设施		
开 工 日 期	年 月 日		
竣 工 验 收 日 期	年 月 日		
勘 察 单 位 名 称	新疆建筑科学研究院(有限责任公司)	资质等级	甲级
勘 察 单 位 名 称	新疆新工勘岩土工程勘察设计院有限公司	资质等级	甲级
设 计 单 位 名 称	上海市政工程设计研究院(集团)有限公司	资质等级	甲级
监 理 单 位 名 称	新疆昆仑工程咨询管理集团有限公司	资质等级	综合
施 工 单 位 名 称	中铁十五局集团有限公司新疆大学新校区项目市政配套设施工程施工一标段项目经理部		
质量监督机构名称	乌鲁木齐市建设工程质量监督站		

竣工验收条件

本工程已符合下列竣工验收条件：

一、完成工程设计和合同约定的各项内容。

二、施工单位在工程完工后对工程质量进行了检查，确认了工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准，符合设计文件及合同要求，并提出工程竣工报告。工程竣工报告经项目经理和施工单位有关负责人审核签字。

三、对于委托监理的工程，监理单位对工程进行了质量评估，具有完整的工程资料，并提出工程质量评估报告。工程质量评估报告经总监理工程师和监理单位负责人审核签字。

四、勘察、设计单位对勘察、设计文件及施工过程中由设计单位签署的设计变更通知书进行了检查，并提出质量检查报告。质量检查报告经项目勘察、设计负责人和勘察、设计单位有关负责人审核签字。

五、有完整的技术档案和施工管理资料。

六、有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告。

七、建设单位已按合同约定支付工程款。

八、有施工单位签署的工程质量保修书。

九、城乡规划行政主管部门对工程是否符合规划设计要求进行了检查，并出具认可文件。

十、有公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件。

十一、建设行政主管部门及其委托的工程质量监督机构等有关部门责令整改的问题全部整改完毕。














建筑单位执行基本建设程序情况

项次	检查内容	检查情况
1	工程发包	勘察、设计、施工单位具有与本工程相应的资质等级，建设单位无肢解工程情况
2	工程招投标	依据招标投标法，本工程勘察、设计、施工和监理实行了公开招标。
3	执行工程建设强制性标准	严格执行基本建设程序，先勘察、后设计、再施工的原则，建设单位无违反工程建设强制性标准行为。
4	施工图设计文件审查	施工图设计文件经相关设计图纸机构审查，取得施工图设计审查批准书。
5	委托工程监理	委托的工程监理公司资质等级为甲级监理单位，符合本工程所需的相应资质条件。
6	办理工程质量监督手续	已办理工程质量监督手续，由市工程质量监督站实施质量监督。
7	按照合同约定，采购建筑材料，建筑构配件和设备质量	按照合同约定，采购建筑材料，建筑构配件，设备质量良好。

建设单位组织竣工验收情况

验收时间	2021 年 月 日
组织形式	建设单位组织，勘察、设计、施工和监理单位指派了与本工程相适应的专业技术人员参加，并书面通知市工程质量监督站现场监督。
验收内容	外观、实测、资料、功能性试验记录
建设单位工程勘察、设计、施工、监理等方面的评价	
<p>勘察方面：地质与勘察报告反映了本工程的地质情况。勘察单位参加了地基验槽活动。实现了合同约定。</p> <p>设计方面：设计图纸体现了建设方的意图。工程建设中设计方按时提供了齐全的图纸，满足了工程需要，同时在现场处理了相关问题。实现了合同约定。</p> <p>施工方面：施工单位依据设计图纸，按照审批的施工组织设计，严格管理，规范施工，实现了合同约定。</p> <p>监理方面：按照监理合同，监理单位派出了满足工程需要的专业人员，在工程建设中，通过组织协调、信息管理，较好地控制了工程质量、投资、进度目标，履行了监理职责，实现了合同约定。</p>	

工程验收组验收意见

<p style="text-align: center;">对工程勘察、设计、施工、设备安装质量和各管理环节的评价</p> <p>工程验收组依照国家法律、法规的规定，依据工程合同，设计文件，建筑安装工程质量检验评定标准，分专业（分组）对本工程进行了竣工验收，验收的程序、内容和组织形式符合要求，抽检的方法，数量符合现行质量标准。</p> <p>勘察方面：本工程的持力层与地质勘察报告相符，同意验收。</p> <p>设计方面：本工程勘察地质报告满足设计要求，建筑工程、符合设计文件要求，同意验收。</p> <p>施工、设备安装质量：本工程已完成了合同约定的内容和设计文件规定的内容，施工及安装质量符合工程质量检验评定标准，同意验收。</p> <p>工程建设管理：建设、监理、施工三方对工程建设进行了有效管理。建设、勘测、设计、施工和监理五方的工程建设资料齐全，符合验收条件，同意验收。</p> <p>验收组通过现场检查认为：施工单位的质量评定等级符合标准规定同意施工单位的质量评定结果。</p>	
  	
验收组人员签字	
建设单位	 
勘察单位	 
设计单位	 
监理单位	 
施工单位	 

竣工验收证书

工程名称	新疆大学新校区项目市政配套设施工程施工一标段	开工日期	2018年7月1日	对工程的质量评价 该工程符合设计文件及合同要求，工程质量符合有关法律法规和工程建设强制性标准。	
施工单位	中铁十五局集团有限公司新疆大学新校区项目市政配套设施工程施工一标段项目经理部	竣工日期	2021年6月30日		
合同造价(万元)	60207.76万元	施工决算(万元)			
验收范围及数量: 1、给水管道: De110-315 为 14.18km, 消防栓外网管道: De110-225 为 16.12km, 室内喷淋外网管道: De110-225 为 10.04km, 中水管道: De75-315 为 14.65km, 雨水管道: DN300~700 为 33.06km, 污水管道: DN200~400 为 17.51km。 2、一级路包括环线及射线部分, 共 6 条, 总长约 5.62km; 二级路衔接一级路、各功能片区及建筑区块, 共 24 条, 总长约 10.47km。 3、1#、2#锅炉房。 4、一级供热管网主要包括 DN500~DN200, 总长度为 4376 米。				竣工验收日期: 2021年6月30日 参加竣工验收单位意见	
存在问题及处理意见:				建设单位	设计单位
				监理单位	施工单位
				勘察单位	邀请单位
				建设单位 签名: (盖章)	设计单位 签名: (盖章)
				监理单位 签名: (盖章)	施工单位 签名: (盖章)
				勘察单位 签名: (盖章)	邀请单位 签名: (盖章)

1.4、白云区神山轨道交通装备产业园首期路网工程（一期）

中 标 通 知 书

广州公资交(建设)字[2019]第[07553]号

(主)中铁十五局集团有限公司(成)广州市设计院:

经评标委员会推荐,招标人确定你单位为白云区神山轨道交通装备产业园首期路网工程(一期)勘察设计施工总承包(EPC)的中标单位,承包内容为招标文件所规定的发包内容,中标价为人民币叁亿零贰佰柒拾叁万贰仟贰佰元(¥30273.22万元)。

其中:

项目负责人姓名:李军东

招标人(盖章)

法定代表人或其委托代理签章:

2019年12月27日

招标代理机构(盖章)

法定代表人或其委托代理签章:

2019年12月27日

广州公共资源交易中心

见证(盖章)

2019年12月27日 交易确认章



广州公共资源交易中心
GUANGZHOU PUBLIC RESOURCES
TRADING CENTER

Tel: 020-28866000 Fax: 020-28866095
ADD: 广州市天河区天德路333号 510630
WWW.GZGGZY.CN



副本

白云区神山轨道交通装备产业园首期路网
工程（一期）勘察设计施工总承包
(EPC) 合同

项目名称：白云区神山轨道交通装备产业园首期路网工程（一期）

项目地点：广州市白云区

甲方：广州市白云城市建设投资有限公司

甲方合同编号：云城投-GC [2020]-002号

乙方（主）：中铁十五局集团有限公司

乙方（成）：广州市设计院

乙方合同编号：

签订地点：中国广东省广州市白云区

签订日期：2020 年 1 月 13 日

第一篇 协议书

甲方：广州市白云城市建设投资有限公司

法定代表人：孙斌

通信地址：广州市白云区政民路 17 号 305 室

乙方(主)：中铁十五局集团工程有限公司

法定代表人：张喜胜

通信地址：上海市静安区共和新路666号6楼

乙方(成)：广州市设计院

法定代表人：周鹤龙

通信地址：广州市天河区体育东路体育东横街3号

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，合同双方当事人就合同工程勘察、设计、施工总承包有关事项达成一致意见，订立本协议书。

根据云府工作会纪[2019]91号及白云区神山轨道交通装备产业园首期路网工程代建服务合同(云城投-ZX-[2019]-200号)，本项目的代建单位为广州市白云城市建设投资有限公司，在本合同中受广州高新技术产业开发区民营科技园管理委员会委托履行相应职责和权利，委托关系按双方签订的委托代建服务合同执行。本合同签订后，甲、乙方同意与广州高新技术产业开发区民营科技园管理委员会签订关于本合同的三方补充协议。

一、工程概况

1、工程名称：白云区神山轨道交通装备产业园首期路网工程（一期）。

2、工程地点：广州市白云区。

3、工程内容：本项目共包括 5 条道路，其中：

（一）振兴北路升级改造，城市次干路，设计车速 40 千米/小时，道路全长 958 米，宽 32-34 米；

（二）振华北路升级改造，城市次干路，设计车速 40 千米/小时，道路全长 1017 米，宽 24 米；

（三）雄丰路新建段为城市次干路，设计车速 40 千米/小时，长 978 米，宽 40

米；改造段为城市支路，设计车速 30 千米/小时，长 487 米，宽 12 米；

（四）规划支路一，城市支路，设计车速 30 千米/小时，道路全长 343 米，宽 20 米；

（五）规划支路二，城市支路，设计车速 30 千米/小时，道路全长 367 米，宽 20 米；

主要建设内容包括：道路工程、桥涵工程、交通工程、排水工程（最大排水管直径为 DN2200）、给水工程、照明工程、电力电缆沟工程、绿化工程、海绵城市及相关配套工程等。

本项目总投资 37427.26 万元，建安费 29619.31 万元，建设内容和规模最终以建设管理部门和规划国土管理部门批复意见为准。

4、工程立项、规划批准文件号：云发改投资（2019）98 号。

5、资金来源：区财政资金。

二、工程承包范围及承包方式

（一）承包范围：白云区神山轨道交通装备产业园首期路网工程（一期）的勘察、设计、施工进行工程总承包，以及竣工验收后的修补缺陷和工程质量保修等。工程实施范围包括道路工程、给排水工程、照明工程、交通工程、绿化工程、电力电缆工程、通信工程和相关配套工程等。

（二）承包方式

1、承包方式为工程总承包。包勘察、包设计（含深化设计）、包工程施工、包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包验收通过、包保修、包工程概、预算编制。工程施工分段开工、分段建设、分段竣工和验收，全部项目竣工验收后办理总结算手续。

2、工程设计必须按主管部门批复的可行性研究报告进行初步设计和施工图设计，工程设计的范围、标准、规格、限额均不得超过可行性研究报告的要求。

3、工程施工部分：综合单价包干，项目措施费包干，工程量按实计算。综合单价包干、项目措施费包干指经行业主管部门审批通过的工程概算建安工程费中对应价格按合同约定下浮率和中标下浮率下浮后包干。项目措施费调减的特殊情况：工程实施内容减少，按分部分项工程费计算减少比例超过 10%的，超过部分按分部分项工程费的比例调减措施项目费。

（三）设计、施工的限额及标准

1、本次实施内容的工程总投资限额为 30427.73 万元，其中勘察费限额为 167.52

万元，设计费限额为 640.90 万元，施工费限额为 29619.31 万元，各具体限额以甲方另行发出的文件为准。应按照甲方的要求，并结合全要素标准的各项内容、要求，遵循功能适用、标准合理、经济合理的原则开展设计。在投资限额目标的基础上，按工程设计内容进一步分解投资，根据投资控制主要指标，在编制设计概（预）算时逐步细化落实。

2、初步设计/设计方案经项目主管部门审定后，由乙方编制项目概（预）算，并配合概算和预算的第三方审核。乙方应在正式施工图纸经施工图审查通过后，依据施工图纸及相关资料编制概算和施工图预算。项目概算的建安工程费按施工图预算价计算，编制完整项目概算送行业主管部门委托的第三方造价咨询单位审核，出具一式四份工程概算审核报告并报行业主管部门审批。以经批复的项目概算为依据，签订本合同补充协议（一）。

3、概、预算编制依据：勘察、设计费按照《2002年勘察计收费收费标准》；工程建安费采用清单计价方式，计价依据执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）与《广东省建设工程计价依据（2018）》。人、材、机等价格，套用施工图完成当月适用的省、市工程造价管理机构发布的当期定额及信息价格（市造价管理机构未发布的，价格参考厂商价格信息并结合市场询价计取）。

（四）甲方根据工程实施情况，有权对本工程的实施范围和内容进行调整，乙方必须无条件服从。减小实施范围、减少实施内容的，甲方不补偿乙方任何费用，乙方无异议。乙方未经甲方书面同意不得擅自变更工程实施范围和内容。

三、合同工期

工程合同工期总日历天数： 548 日历天，其中施工计划工期：不超过 548 个日历天（从发包人发出的进场通知书之日起计）。计划从 2020 年 2 月 1 日开始施工，至 2021 年 8 月 1 日竣工完成。各节点工期如下：

（一）工程勘察：本工程的具体勘察工作开工日期为中标公示期满次日， 20 日内提交勘察成果资料。

（二）工程设计：

1、在本合同签订后 15 个工作日内完成初步设计， 20 个工作日内完成施工许可证（含）前各类配合甲方报批报建工作的各类设计文件。

2、设计施工图、施工图（概）预算（施工图预算由乙方主办方施工单位编制完成）。提交施工图日期为初步设计专家评审会通过后 15 日内。

3、相关单位对图纸及概、预算等提出修改或者评审意见的，应在3日内提交修改文件。

(三) 工程施工：自发出开工通知之日起，至2021年8月1日完工。乙方应于中标公示完后5日内向甲方提交总体工程进度计划。

四、质量标准

工程施工质量标准：符合《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ1-2008)及国家、省、市现行的其他工程质量和验收规范要求。勘察、设计质量标准按第二篇和第三篇相关合同条款。专业工程以通过相关主管部门验收，取得验收通过文件为合格标准。

五、合同价款

(一) 暂定合同价款为：(大写)人民币 叁亿零贰佰柒拾叁万贰仟贰佰元整(¥ 302732200 元)。其中：

1、暂定勘察费：(大写)人民币 壹佰陆拾柒万伍仟贰佰 元整(¥ 1675200 元)，投标下浮率为：0 %，合同约定下浮率为20% (合同约定下浮率是指计算经审定概算相应费用采用的下浮率，用于后续补充合同价款、结算价款的计算)。按投标综合单价结算的清单项目不再计取投标下浮率及合同约定下浮率。新增勘察项目计取投标下浮率及合同约定下浮率。

2、暂定设计费：(大写)人民币 陆佰叁拾肆万肆仟玖佰 元整(¥ 6344900 元)，投标下浮率为：1 %，合同约定下浮率为20% (合同约定下浮率是指计算经审定概算相应费用采用的下浮率，用于后续补充合同价款、结算价款的计算)。本项目主体工程设计费计取投标下浮率及合同约定下浮率，专业工程只计投标下浮率。

3、暂定工程施工造价：(大写)人民币 贰亿玖仟肆佰柒拾壹万贰仟壹佰 元整(¥ 294712100 元)，投标下浮率为：0.5 %，合同约定下浮率为5% (合同约定下浮率是指计算经审定概算建安费采用的下浮率，用于后续补充合同价款、结算价款的计算)。

(二) 根据审查通过的施工图为依据编制的概(预)算经行业主管部门审批后，按照下述原则调整合同价并签订第一次补充合同，具体如下：

1、工程勘察：以经行业主管部门审批的项目概算对应勘察费的各项单价为依据，根据经甲方批准的勘察工作大纲中的工作量调整合同价。

补充合同勘察费的各项单价=以经行业主管部门审批的项目概算勘察费的各项

单价 \times (1-合同约定下浮率) \times (1-勘察费投标下浮率)。已有投标综合单价的,则直接计算相应费用。

勘察部分补充合同价 $=\sum$ 补充合同勘察费的各项单价 \times 经批准的勘察工作大纲的工作量。

2、工程设计:主体工程设计费补充合同价=经行业主管部门审批的项目概算设计费 \times (1-合同约定下浮率) \times (1-设计费投标下浮率)。专业工程设计费补充合同价=经行业主管部门审批的项目概算对应专业设计费 \times (1-设计费投标下浮率)。

3、施工部分

补充合同为可调价格合同,采用综合单价包干,项目措施费包干,工程量按实计算的方式确定,具体如下:

(1)补充合同工程量清单包干综合单价=以经行业主管部门审批项目概算的分部分项工程量清单综合单价 \times (1-合同约定下浮率) \times (1-施工费投标下浮率)。

(2)补充合同分部分项工程费 $=\sum$ 补充合同工程量清单包干综合单价 \times 工程量。工程量暂以经行业主管部门审批项目概算对应工程量计算,结算依据竣工文件按实计量。

(3)补充合同措施项目费:补充合同单价措施费单价=以经行业主管部门审批项目概算中的措施费单价 \times (1-合同约定下浮率) \times (1-施工费投标下浮率) \times 工程量(经行业主管部门审批项目概算对应工程量)。

补充合同总价措施费=以经行业主管部门审批项目概算对应的总价措施费 \times (1-合同约定下浮率) \times (1-施工费中标下浮率)。

安全文明施工措施费及余泥外运费属非竞争性费用不下浮。

(4)补充合同其他项目费:以经行业主管部门审批项目概算对应其他项目费按实计取。

(5)规费、税金:按规定计取,费率固定不变(市造价站文件规定可调整除外)。

(6)施工部分补充合同价=补充合同分部分项工程费+补充合同措施项目费+补充合同其他项目费+规费+税金。施工部分补充合同暂定合同价含暂列金额。

4、本工程概(预)算编制费包含于合同价款内,甲方不再计量和支付费用。

5、若在签订第一次补充合同后续仍有补充合同,按上述约定原则进行计价。

六、组成合同的文件

1、本协议书中所用术语的含义与下文提及的合同条款中相应术语的含义相同。

2、下列文件应被认为是组成本协议书的一部分，并互为补充和解释，如上述各部分存在不一致之处，以先后排列次序为优先。

(1) 本合同协议书及附件；

(2) 履行本合同的相关补充协议（含工程洽商记录、会议纪要、工程变更、现场签证、索赔和合同价款调整报告等修正文件）；

(3) 中标通知书；

(4) 招标文件及其附件、招标答疑会议纪要等补充文件；

(5) 本合同第二篇、第三篇、第四篇第二章专用条款（专用条款内以补充内容优先）；

(6) 本合同第四篇第三章补充条款；

(7) 本合同第四篇第一章通用条款；

(8) 标准、规范及有关技术文件；

(9) 图纸；

(10) 投标书及其附件；

(11) 工程量清单（若有）；

(12) 工程报价单或预算书（若有）。

七、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》第1条赋予它们的定义相同。

八、乙方承诺

乙方向甲方承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定实施、完成并保修合同工程，履行本合同所约定的全部义务。

九、甲方承诺

甲方向乙方承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。

十、开户银行账号

1、乙方签订本合同时使用的“开户银行名称、账户名称（简称户名）及账号”必须与技术投标书附表中所填写的“开户银行名称、账户名称（简称户名）及账号”一

致、且账户不得是临时账户，合同签订后不得变更，否则甲方有权拒绝合同授予、有权停止工程款的拨付，所造成的一切后果由乙方承担。

2、双方委托银行代收代付有关费用。乙方指定的有效银行账户如下：

账户全称：中铁十五局集团有限公司

账户账号：31001519300059666888

开户银行：中国建设银行股份有限公司上海第六支行

甲方向上述账号汇出款项即视为甲方已履行付款义务，在协议履行过程中，因乙方账户原因（包括但不限于账号被注销、被冻结等）导致乙方无法收取款项的，由乙方承担相应后果。

甲方凭乙方开具的等额合法有效发票付款，否则，甲方有权拒付，发票抬头单位以补充协议为准。乙方不得因此延误设计工作和履行本合同约定的其他义务。

十一、乙方为联合体的各成员方约定

1、如乙方为联合体的，各成员方应签署联合体合作协议，明确各自分工以及职责，联合体协议应在签署本合同前提供一份原件报甲方备案。

2、联合体协议应确定一名成员方为本联合体的主办方，并注明主办方与成员方互为承担连带责任。联合体的主办方作为第一直接责任人，全面负责合同工程的工期、质量、安全、保修等事项以及协调和督促各成员方完成合同约定的事项。若是成员方在履行本合同时有违反本合同约定或有关法规的行为而产生的一切损失及乙方维护合同权利的合理支出，包括但不限于律师费、诉讼费、误工费、交通费等由主办方承担连带责任。

3、如乙方为联合体的，联合体的主办方有义务协助及督促各成员方按合同约定的时间提交成果材料，否则每超过一日，处罚联合体中的责任方并处罚金额为本合同总价的千分之一（如存在联合体内责任不清，则所有责任方共同承担责任并按各责任成员所对应合同价的比例进行处罚金额的分担）。

4、如乙方为联合体的，联合体的成员方有义务按合同约定履行职责并服从主办方为履行合同而进行的管理。若成员方无法或未能按约定履行合同要求，主办方有权向甲方提请并经甲方书面同意后更换成员方，但更换后的成员方其资质、能力不得低于原成员方。

5、如乙方为联合体的，所有支付的款项由联合体的主办方负责统一申报及收取但需分别勘察、设计、施工费，或经甲方同意可由联合体各方分别收取相应款项。

十二、工程担保

银行履约保函金额为工程中标金额的 10%。工程施工部分的预付款保函金额与支付的预付款等额。

十三、知识产权

双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上的情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。本条的约定不因本合同的无效而免除。本合同项下的资料的知识产权、素材及成果等均归属甲方所有。乙方承诺，在为甲方提供服务时，不得使用任何属于他人的技术秘密和商业秘密，亦不得实施可能侵犯他人知识产权等权益的行为。若甲方因乙方的上述行为而提供的成果等进行了确认、同意、接收，乙方不得以此为由要求甲方承担任何责任，一切后果均由乙方承担。给甲方造成损失的，有权向乙方追偿。

十四、仲裁、起诉

本合同在履行过程中发生的争议，双方当事人协商解决，协商不成的按下列第

(二)种方式解决：

(一) 提交广州仲裁委员会仲裁；

(二) 依法向工程所在地的人民法院起诉。

十五、合同正副本及效力

1、合同的份数：正本 4 份，副本 16 份。

其中：甲方正本 2 份，副本 8 份。

乙方（主）正本 1 份，各副本 4 份。

乙方（成）正本 1 份，各副本 4 份。

2、本合同正、副本具同等法律效力，当正、副本不一致时，以正本为准。

十六、其他事项

1、本合同未尽事宜，经双方协商一致，可签订补充协议，并与本合同具有同等效力。

2、双方在本合同履行过程中发出或者提供的所有通知、文件、文书、资料、诉讼资料等，均以本合同所列明的双方地址送达。一方如果迁址或者变更电话，应当书面通知对方，未履行书面通知义务的，另一方按原地址邮寄相关材料即视为已履行送达义务。当面交付上述材料的，在交付之时视为送达；以邮寄方式交付的，寄出或者投

邮后即视为送达。

3、本合同生效后，合同当事人认为必要时，可到工商行政管理部门鉴证，鉴证费用由乙方负责。双方履行完合同规定的义务后，本合同即终止。

4、乙方对在履行本合同过程中所接触的甲方工作秘密（包括但不限于甲方的商业秘密、任何技术性资料、以及甲方为完成本合同提供的任何其他信息资料并且在提供时未说明是公开信息的）承担保密义务。未经甲方书面许可，乙方（包括但不限于乙方雇员、代理人、顾问等）不得将从甲方获取的一切资料和信息、或其他成果用于本合同范围之外目的，否则全部收益归甲方所有，乙方支付合同总金额的 5% 作为违约金，并另行应赔偿甲方因此遭受的全部损失。无论本合同是否切实得到履行或因任何原因变更、解除、终止、失效等，本条款均始终有效。

5、为推进项目建设，乙方需分别派驻设计人员和施工管理人员在建设管理单位指定地点驻场服务，协助推进项目设计和施工管理的相关工作。设计派驻人员应具备高级工程师职称，施工派驻人员应具备中级工程师职称，且均为本单位正式职工（非劳务派遣），在本单位工作 5 年以上。派驻人员数量按以下规定：总投资（以项目概算为准）5 亿元以上设计派驻 2 人、施工 2 人；5 亿—1 亿元设计派驻 1 人、施工 1 人；1 亿—5000 万元施工派驻 1 人；5000 万元以下原则上不做要求，由建设管理单位根据项目施工实际情况确定。未按上述要求派驻人员的，按每人每天每天罚款 10000 元计算，在工程进度请款中直接扣除。本条款未详的相关事项，以本合同相关条款为准。

十七、合同生效

订立合同时间：_____年_____月_____日

订立合同地点：广州市白云区政民路17号_____

合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后，于双方签字盖章之日起生效。

（以下为签署页，无正文）

(本页为签署页)

甲方：广州市白云城市建设投资有限公司 (盖章)

通讯地址：广州市政民路 17 号 3 楼

法定代表人：

签约代表：

电 话：020-36680988



乙方(主)：中铁十五局集团工程有限公司 (盖章)

通讯地址：上海市静安区共和新路 666 号 6 楼

法定代表人：

签约代表：

电 话：021-66119159

传 真：021-66119159

开户银行：中国建设银行股份有限公司上海第六支行

账 号：31001519300059666888

邮政编码：200040

电子邮箱：



Handwritten signature in blue ink.

乙方(成)：广州市设计院 (盖章)

通讯地址：广州市天河区体育东路体育东横街 3 号

法定代表人：

签约代表：

电 话：020-87513043

传 真：020-87513043

开户银行：中国工商银行股份有限公司广州创展支行

账 号：3602845019888888879

邮政编码：510620

电子邮箱



Handwritten signature in black ink.

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称： 白云区神山轨道交通装备产业园首期路网工程
(一期)

建设单位(公章)： 广州高新技术产业开发区民营科技园管
理委员会

竣工验收日期： 2022 年 1 月 20 日

发出日期： 年 月 日

市政基础设施工程

填写说明

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。

市政基础设施工程

工程名称	白云区神山轨道交通装备产业园 首期路网工程（一期）	工程地点	广州市白云区江高镇神山大道 北侧
工程规模（建筑面积、 道路桥梁长度等）	新建道路3条，改造道路3条，道路总 长约4146米。	工程造价 (万元)	32053.10
结构类型	市政工程（沥青路面）	开工日期	2020年07月01日
施工许可证号	440111202005260302、 440111202104190202	竣工日期	2022年01月20日
监督单位	广州市白云区建设工程质量安全监督 站	监督登记号	BYJD20200526001、 BYJD20210419001
建设单位	广州高新技术产业开发区民营科技园 管理委员会	总施工单位	中铁十五局集团有限公司
勘察单位	广州市设计院	施工单位（土建）	中铁十五局集团有限公司
设计单位	广州市设计院	施工单位（设备安 装）	/
监理单位	中达安股份有限公司	工程检测单位	广州市白云建设工程质量检测 中心 广州建设质量安全检测中心有 限公司
其他主要参建单位	代建单位 广州市白云城市建设投资有限公司	其他主要参建单位	/
专项验收情况			
专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位） 工程质量竣工 验收记录	2021年 月 日		合格
	年 月 日		
	年 月 日		
法律法 规规定 的其他 验收文 件	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
附有关证明文件			
施工许可证	齐全有效		
施工图设计文件 审查意见	合格		
工程竣工报告	齐全有效		
工程质量评估报告	齐全有效		
勘察质量检查报告	齐全有效		
设计质量检查报告	齐全有效		
工程质量保修书	齐全有效		

市政基础设施工程

工程完成情况	合同内所有施工内容已全部完成，同意通过竣工验收，工程质量合格。		
工程质量情况	土建	合格	
	设备安装	/	
工程未达到使用功能的部位(范围)	无		
参加验收单位意见	建设单位	监理单位	施工单位
	(公章) 项目负责人: 杨介建 年 月 日	(公章) 总监理工程师: (执业资格签章) 刘古洞 年 月 日	(公章) 项目负责人: (执业资格签章) 李军东 年 月 日
	代建单位	设计单位	勘察单位
	(公章) 项目负责人: 高泽 年 月 日	(公章) 项目负责人: (执业资格签章) 年 月 日	(公章) 姓名: 张晓伦 注册号: 4400737-AV005 项目负责人: (执业资格签章) 2022年12月 年 月 日

1.5、吉安市神岗山大桥工程

38

招标投标格式文本十三

江西省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标

中标通知书

赣建_吉安市_招字[2017]第_88_号

江西省建设工程招标投标办公室印制

二〇一一年

2017年

中铁十五局集团有限公司：

经评标委员会评审，现决定吉安市神岗山大桥工程由你单位中标承建，希望双方按照招标、投标文件确定的条件，积极配合，共同努力完成此项建设工程。

请在接到本通知书 30 天内，到招标单位签订工程承包合同。

工程项目现场组织结构表

		姓 名	证 号
注册建造师		常红跃	沪 141060804226
技术负责人		程彪	4405140082
四大员	施工员	吕平	011508568
	施工员	付天华	011600215
	质检员	冀文斌	021604735
	质检员	魏海波	021505281
	安全员	周翔	沪建安 C (2016) 0072347
	安全员	姜昭荣	沪建安 C (2015) 0068836
	材料员	涂海萍	051501023

特此通知。

招 标 人：  (章)

法定代表人：  (章)

经 办 人： 张烽 联系电话： 0796-8935921

2017 年 11 月 17 日

中标工程主要约定条件和经济技术指标

工程名称	吉安市神岗山大桥工程			
建筑面积	/		建筑结构/层数	/
工程类别	市政		中标工期	720 日历天
招 标 控 制 价	268397602.36 元		建筑：/元； 装饰：/元； 安装：/元； 市政：/元； 园林：/元；	
竞争条件	下浮让利系数 $\beta =0.950$			
	市场价格调整系数 $\mu =0.970$			
中 标 总 造 价	247731506.77 元		建筑：/元； 装饰：/元； 安装：/元； 市政：/元； 园林：/元；	
工程风险	材料风险	招标人 / %	中标人 $\pm 5\%$	合计 $\pm 5\%$
	机械风险	招标人 / %	中标人 / %	合计 / %
评标办法	综合评估法		质量等级	合格
中标工程 范 围	设计施工图纸范围内的所有内容（具体以工程量清单为准）			
工程质量创优奖 罚措施	详见施工合同			
工 程 款 支付办法	按月支付工程进度款：按工程形象进度付款，每月的 25 日前承包人提交已完工程量报告，次月 5 日前发包人按经监理工程师和发包人核定的已完工程量的 70%支付工程款；工程完工后付至已完工程量的 80%，工程竣工验收合格后付至合同总价的 90%；工程竣工结算并经审计后付至工程结算价款的 95%；留 5%作为质量保修金，每年返还工程结算价的 2.5%，二年还清（不计息）			
投标人对招标人的 优惠措施及其他 条件说明	详见施工合同			
备 注	详见施工合同			

注：本表一式四份，招标办、招标单位、中标单位、建管部门各存一份。

履约担保	担保金额	详见施工合同	
	担保期限	详见施工合同	
	担保方式	详见施工合同	
低价风险担保	担保金额	详见施工合同	
	担保期限	详见施工合同	
	担保方式	详见施工合同	
支付担保	担保金额	详见施工合同	
	担保期限	详见施工合同	
	担保方式	详见施工合同	
合同补充条款	详见施工合同		
其它需要说明的问题：详见施工合同			
招标单位意见	 法定代表人：  2017年11月27日		招标投标监管机构签收 2017年 月 日

注：本通知属“招投标情况书面报告”材料之一

二、合同工期

计划开工日期：2017 年 11 月 30 日。
计划竣工日期：2019 年 11 月 20 日。
工期总日历天数：720 天。

三、质量标准

工程质量符合合格工程标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：人民币（大写）：贰亿肆仟柒佰柒拾叁万壹仟伍佰零陆元柒角柒分（¥247731506.77 元）；

其中：（1）安全文明施工费：人民币（大写）（¥ 元）；
（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）（¥ 元）；
（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写）（¥ 元）；
（4）暂列金额：人民币（大写）（¥ 元）。

2. 合同价格形式：单价合同。

五、项目经理

承包人项目经理：常红跃（注册建造师证号：00208895）。

六、合同文件构成

本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）与下列文件一起构成合同文件：

- （1）中标通知书（如果有）；
- （2）投标函及其附录（如果有）；
- （3）专用合同条款及其附件；
- （4）通用合同条款；
- （5）技术标准和规范；
- （6）图纸；

2

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：吉安市城市建设投资开发有限公司
承包人（全称）：中铁十五局集团有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规、规章和双方自愿、公平和诚实信用的原则，双方就吉安市神岗山大桥工程工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：吉安市神岗山大桥工程。
2. 工程地点：吉安市庐陵新区。
3. 工程立项批准文号：吉市发改投资字【2013】130 号。
4. 资金来源：单位自筹。
5. 工程内容：项目起点连接跃进路和安泰路交叉口，上跨禾河大道后（禾河大道为路堤两用），跨越禾河，下穿京九铁路高架桥后，与新 105 国道平交，全长约 2.8 公里，共分为三部分：

- （1）禾河大道与神岗山北引桥分离立交；
- （2）神岗山大桥：桥长为 1183.5 米；东西两侧辅道桥长约 180 米；
- （3）北引道及东侧辅道和西侧辅道，北引道长 198 米，东侧辅道长 331.242m，西侧辅道长为 352.87m；南引道（神岗山大桥终点至新 105 国道段），该段全长为 1312.53 米（含一座下穿京九高架的桥梁工程），道路红线宽 55 米。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件 1）。

6. 工程承包范围：

设计施工图纸范围内的道路、排水、桥涵、交通、绿化、照明等工程（具体详见工程量清单）。

1

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方签章后 生效。

十三、合同份数

本合同一式 12 份，具有同等法律效力，发包人执 7 份，承包人执 5 份。

发包人： (公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

组织机构代码：

地址：吉安市城南区行政中心D座3楼

邮政编码：343000

法定代表人：肖鑫

委托代理人：

电话：0796-8332889

传真：0796-8332889

电子信箱：

开户银行：

账号：

承包人： (公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

组织机构代码：

地址：上海市静安区共和新路 666 号

邮政编码：200070

法定代表人：张

委托代理人：

电话：021-66119136

传真：021-66119109

电子信箱：

开户银行：

账号：

(7) 已标价工程量清单或预算书；

(8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

3. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。






九、签订时间

本合同于 2017 年 12 月 27 日签订。

十、签订地点

本合同在 吉安市庐陵新区 签订。

工程竣工验收报告

工程名称	吉安市神冈山大桥工程		监督注册号	JD-18030138855
结构类型	现浇、预制	层数	/	桥梁长度
开工日期	2017年12月27日	竣工日期	2020年6月1日	验收日期
验收内容	<div>有关质量文件和资料：</div> <div>一、施工、技术管理资料齐全有效，具有开工报告及施工组织设计，管理人员持证上岗。</div> <div>二、工程质量控制资料齐全有效，具有测量放线记录、主要原材料具有出厂合格证且二检合格，施工试验及检测报告合格，具有隐蔽工程验收记录及其它施工记录，分部分项评定验收均符合标准要求。</div> <div>实体质量：</div> <div>吉安市神冈山大桥工程建设内容包括道路、交通、桥梁、排水、照明及绿化等主体工程，经施工、监理、设计、勘察、建设单位共同验收，工程质量符合图纸设计和施工质量验收规范要求，质量观感良好，符合设计及规范要求。</div>			
<div>施工单位验收意见：</div> <div>  <div> <div>合格</div> <div>项目负责人： 曹新天</div> <div>2020年12月29日</div> </div> </div> <div>监理单位验收意见：</div> <div>  <div> <div>合格</div> <div>项目总监工程师： 梁</div> <div>年 月 日</div> </div> </div> <div>设计单位验收意见：</div> <div>  <div> <div>合格</div> <div>项目负责人： 梁</div> <div>年 月 日</div> </div> </div> <div>勘察单位验收意见：</div> <div>  <div> <div>合格</div> <div>项目负责人： 梁</div> <div>年 月 日</div> </div> </div> <div>建设单位验收意见：</div> <div>  <div> <div>合格</div> <div>项目负责人： 梁</div> <div>2020年12月31日</div> </div> </div>				

本表一式六份，签字盖章报一份质量监督站。

1.6、农场路二期市政隧道工程

中标通知书

深圳市宝龙泰建设工程有限公司：

依据《中华人民共和国招标投标法》及有关法律法规和招标文件的规定，经评标委员会推荐，确定贵方为 农场路二期市政隧道工程 的中标单位。请贵方在接到本通知后 5 个工作日内到 盐源县国有资产投资经营管理有限公司 与我公司签订施工合同。

工程名称	农场路二期市政隧道工程		
项目经理	郑铁辉	工期（天）	620
中标内容	本项目为主线道路等级为城市主干路，双向4车道，采用沥青混凝土路面，总长度956.35m，标准段路幅宽度为33m，设计速度40km/h，高边坡治理（路堑边坡中心最大高度为25m），隧道一座，隧道为双线双洞隧道，左线长度约58m、右线长度约72m。单洞洞跨13.5m，洞高8.5m，断面为直墙圆拱，拟采用暗挖法施工、复合式衬砌。隧道最大开挖断面约159 m ² ，标准开挖断面约141 m ² 。主要建设内容包括土石方工程、道路工程、绿化工程、雨污水管网工程、海绵城市、路灯照明、交通工程、市政电力管网工程等。		
中标价格	¥12869.75 万元（大写：壹亿贰仟捌佰陆拾玖万柒仟伍佰元整）		
备注			

招标人：盐源县国有资产投资经营管理有限公司（盖章）

日期：2020年12月17日

宝龙泰合同编号
(2020)年(71)号

合同编号: _____

农场路二期市政隧道工程施工合同

发 包 人: 盐源县国有资产投资经营管理有限公司

承 包 人: 深圳市宝龙泰建设工程有限公司

第一节 协议书

发包人（全称）盐源县国有资产投资经营管理有限公司

承包人（全称）深圳市宝龙泰建设工程有限公司

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就农场路二期市政隧道工程工程总承包事宜经协商一致，订立本合同。

1. 工程概况

工程名称：农场路二期市政隧道工程。

工程内容及规模：本项目为主线道路等级为城市主干路，双向4车道，采用沥青混凝土路面，总长度956.35m，标准段路幅宽度为33m，设计速度40km/h，高边坡治理（路堑边坡中心最大高度为25m），隧道一座，隧道为双线双洞隧道，左线长度约58m、右线长度约72m。单洞洞跨13.5m，洞高8.5m，断面为直墙圆拱，拟采用暗挖法施工、复合式衬砌。隧道最大开挖断面约159 m²，标准开挖断面约141 m²。主要建设内容包括土石方工程、道路工程、绿化工程、雨污水管网工程、海绵城市、路灯照明、交通工程、市政电力管网工程等。

工程所在省市详细地址：四川省凉山彝族自治州盐源县。

工程承包范围：主要建设内容包括土石方工程、道路工程、绿化工程、雨污水管网工程、海绵城市、路灯照明、交通工程、市政电力管网工程等。

2. 主要日期

施工计划开工日期（绝对日期或相对日期）： 2021年01月29日

工程计划竣工日期（绝对日期或相对日期）： 2022年08月28日

3. 工程质量标准

工程施工质量标准： 达到国家施工验收标准“合格”。

4. 合同价格和付款货币

合同价格为人民币（大写）：壹亿贰仟捌佰陆拾玖万柒仟伍佰元整（小写金额：¥12869.75万元）。详见合同价格清单分项表。除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款 项外，合同价格不作调整。

5. 定义与解释

本协议书有关词语的含义与通用条款中赋予的定义与解释相同。

6. 合同生效

本合同在以下条件全部满足之后生效：双方签字盖章后。

发包人：_____

(公章或合同专用章)

法定代表人或其授权代表：

(签字) 陈有国

工商注册住所：_____

企业组织机构代码：_____

邮政编码：_____

法定代表人：_____

授权代表：_____

电话：_____

传真：_____

电子邮箱：_____

开户银行：_____

账号：_____

承包人：深圳市宝龙泰建设工程有限公司

(公章或合同专用章)

法定代表人或其授权代表：

(签字) 王英伟

工商注册住所：深圳市龙岗区龙城街道黄阁

坑社区天安(龙岗)数码创业园1号厂房

A402-1

企业组织机构代码：91440300552111040K

邮政编码：_____

法定代表人：_____

授权代表：_____

电话：_____

传真：_____

电子邮箱：_____

开户银行：_____

账号：_____

本工程款必须汇入承包人账户
否则，视为未收到工程款
公司名称：深圳市宝龙泰建设工程有限公司
开户银行：中国建设银行深圳龙岗支行
账号：44250100005700002024

合同订立时间：2020 年 12 月 22 日

2.3 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求： / 。

发包人是否提供支付担保： / 。

发包人提供支付担保的形式： / 。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

(1) 承包人提交的竣工资料的内容：竣工图、完整的竣工技术资料等。

(2) 承包人需要提交的竣工资料套数：4 份。

(3) 承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担，包含在合同价款中。

(4) 承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收合格后 60 日内。

(5) 承包人提交的竣工资料形式要求：纸质版。

(6) 农民工工资的支付

承包人应按有关规定在合同签订前缴纳农民工工资保证金，农民工工资保证金应缴纳签约合同价总额的 3 %。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓 名：郑铁辉；

建造师执业资格等级：一级；

建造师注册证书号：粤 1442016201906088；

建造师执业印章号：

安全生产考核合格证书号：粤建安 B（2017）0002473；

联系电话：13632870746；

电子信箱：369225575@qq.com；

通信地址：深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区天安（龙岗）数码创业园 1 号厂房 A402-1；

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：合同签订后 14 日内。

3.4 分包

四川省房屋建筑工程和市政基础设施工程

竣工验收报告

工程名称：农场路二期市政隧道工程

建设单位：盐源县国有资产投资经营管理有限公司

四川省建设工程质量安全监督总站监制

工程概况	工程名称		农场路二期市政隧道工程		工程地址	四川省凉山彝族自治州盐源县
	建筑面积		本项目为主线道路等级为城市主干路，双向4车道，采用沥青混凝土路面，总长度956.35m，标准路段幅宽度为33m，设计速度40km/h，高边坡治理（路堑边坡中心最大高度为25m），隧道一座，隧道为双线双洞隧道，左线长度约58m、右线长度约72m。单洞洞跨13.5m，洞高8.5m，断面为直墙圆拱，拟采用暗挖法施工、复合式衬砌。隧道最大开挖断面约159m²，标准开挖断面约141m²。		结构类型	/
	层数	地上 地下	/		基础形式	/
	电梯		/台		总高	/
	开工日期		2021年01月29日		自动扶梯	/台
	建设单位		盐源县国有资产投资经营管理有限公司		竣工验收日期	2022年08月28日
	勘察单位		四川志德岩土工程有限责任公司		监理单位	四川省兴华工程项目管理有限公司
	设计单位		中国成达工程有限公司		施工图审查机构	
	施工单位		深圳市宝龙泰建设工程有限公司		质量监督机构	
验收组成员情况	单位		姓名		职称（职务）	备注
	建设单位		段义伟		项目负责人	
	监理单位		郭天斌		项目总监	
	施工单位		吴红军		项目经理	
	设计单位		朱丹		设计负责人	
	勘察单位		李峰		基力察负责人	
	相关单位					

四川省建设工程质量安全监督总站监制

竣工验收内容	工程承包范围内的新建城市主干路，双向4车道，采用沥青混凝土路面，总长度956.35m，标准段路幅宽度为33m，设计速度40km/h，高边坡治理（路堑边坡中心最大高度为25m），隧道一座，隧道为双线双洞隧道，左线长度约58m、右线长度约72m。单洞洞跨13.5m，洞高8.5m，断面为直墙圆拱，拟采用暗挖法施工、复合式衬砌。隧道最大开挖断面约159 m ² ，标准开挖断面约141 m ² 。
竣工验收组织和验收程序	由建设单位项目负责人组织施工、设计、监理、勘察等单位项目负责人进行单位工程验收。分市政道路工程、给排水工程、安装工程、绿化工程四个验收小组，先进行资料审核，然后对工程实体进行检查，最后对工程质量进行讨论，形成验收结论。
竣工验收条件及检查情况	1、设计文件和合同约定内容的完成情况： 已完成设计施工图和合同约定的全部内容。
	2、工程技术档案、施工管理资料、质量保证资料的检查情况： 档案及有关资料完整，检查合格。
	3、勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量检查报告： 勘察、设计、施工、监理等单位已分别签署质量合格文件。
	4、规划、消防、环保、人防等有关部门专项验收情况： 各部门专项验收均合格。
	5、工程建设过程中发现的质量问题的整改情况： 工程建设过程中发现的质量问题已整改完毕，符合要求。
	6、工程质量保修书的签署情况： 已签署工程质量保修书。

四川省建设工程质量安全监督总站监制

工 程 验 收 结 论	分部 工程 质量 评定 情况	分部工程名称	质量结果
		道路工程	合格
		人行道工程	合格
		绿化工程	合格
		给排水工程	合格
		电力工程	合格
		隧道工程	合格
		附属构筑	合格
		防护工程	合格
	观感 质量 综合 评价	观感质量满足验收规范，综合评价良好。	
	质量 控制 资料 核查 情况	共核查 86 项 其中符合要求 86 项 经鉴定符合要求 86 项 核查结果：质量控制资料完整	

四川省建设工程质量安全监督总站监制

工 程 验 收 结 论	<p>单位工程质量验收结论:</p> <p>经建设、设计、监理、施工、勘察单位共同验收,本工程完成了设计施工图及合同约定所有工程内容,符合设计及现行法律法规和工程规范要求,工程技术资料完整、齐全、有效,评定等级为合格工程,符合竣工验收条件,同意验收。</p>
----------------------------	---

四川省建设工程质量安全监督总站监制

 建设单位：盐源县国有资产投资经营管理有限公司（公章） 项目负责人：段义伟 2022年8月28日	
 勘察单位：四川志德岩土工程有限责任公司（公章） 勘察负责人：李峰 2022年8月28日	
 设计单位：中国通达工程有限公司（公章） 设计负责人：张丹 2022年8月28日	
注册建造师（项目经理）：郑子强	 施工单位：深圳市宝龙泰建设工程有限公司（公章） 企业技术负责人：陈英子 2022年8月28日
 监理单位：四川商务华工程项目管理有限公司（公章） 总监理工程师：郭子斌 2022年8月28日	
附单位工程质量综合验收文件： <ol style="list-style-type: none"> 1、勘察单位对工程勘察文件的质量检查报告； 2、设计单位对工程设计文件的质量检查报告； 3、施工单位对工程施工质量的检查报告，包括：单位工程、分部工程质量自评记录，工程竣工资料目录自查表，建筑材料、建筑构配件、商品混凝土、设备的出厂合格证和进场试验报告的汇总表，涉及工程结构安全的试块、试件以及有关材料的试（检）验报告汇总表和强度合格评定表，工程开、竣工报告； 4、监理单位对工程质量的评估报告； 5、地基与基础、主体结构分部工程以及单位工程质量验收报告； 6、工程有关质量检测和功能试验资料； 7、建设行政主管部门、质量监督机构责令整改问题的整改结果； 8、验收人员签署的竣工验收原始文件； 9、竣工验收遗留问题的处理结果； 10、施工单位签署的工程质量保修书； 11、法律、规章规定必须提供的其它文件。 	


四川省建设工程质量安全监督总站监制

二、企业获奖情况

企业获奖情况

序号	建设项目名称	获奖名称	颁发单位	颁发日期
1	广州市轨道交通十四号线一期工程	获2020-2021年度国家优质工程金奖	中国施工企业管理协会	2021. 12
2	武汉市轨道交通7号线11标	获2020-2021年度国家优质工程金奖	中国施工企业管理协会	2021. 12
3	郑州市轨道交通4号线工程土建施工02标	获2022-2023年度第一批国家优质工程奖	中国施工企业管理协会	2023. 1. 7
4	石家庄市城市轨道交通3号线工程	获2022~2023年度第一批国家优质工程奖	中国施工企业管理协会	2023. 1. 7
5	上海轨道交通18号线一期工程	获2022~2023年度中国建设工程鲁班奖(国家优质工程)	中国建筑业协会	2023. 11.

2.1 广州市轨道交通十四号线一期工程



第一卷 合同协议书

发包人：(全称) 广州市地下铁道总公司

承包人：(全称) 中铁十五局集团有限公司

依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，合同双方当事人就合同工程施工有关事项达成一致意见，订立本协议书。

一、工程概况

工程名称：广州市轨道交通十四号线一期【施工17标】土建工程

工程地点：广州从化市

工程内容：街口站、中间风井~街口站盾构区间。

工程规模：包括街口站（车站主体结构、出入口、风亭风道），中间风井~街口站盾构区间（盾构隧道、联络通道、废水泵房）土建工程。

结构形式：钢筋混凝土

工程立项、规划批准文件号：发改基础[2012]1999号

资金来源：政府筹资

二、工程承包范围、方式

2.1、包括街口站（车站主体结构、出入口、风亭风道），中间风井~街口站盾构区间（盾构隧道、联络通道、废水泵房）土建工程。具体的施工范围以发包人发出的工程量清单及设计文件为准。

2.2、承包方式：

2.2.1由承包人按照本合同约定范围和图纸内容实行工程施工总承包，包括但不限于包工、包料（甲供材料设备除外）、包质量、包安全生产、包文明施工、包工期、包承包范围内工程验收通过、包移交、包结算、组织实施工作和资料整理、包施工总承包管理和现场整体组织、包专业协调及配合等。其中包括：

(1) 合价包干项目：除了专用条款另有约定外，在整个合同执行期间，项目合价及其组成

JK

项目合价的各分项的工程量及单价均不作任何调整。

(2) 单价包干项目：综合单价是得到双方确认的中标单价。单价包干的项目，除了合同规定可进行调整外，在合同执行期内综合单价固定不变。投标时的工程量为估算量，这些项目的计价和结算，以经监理工程师审核、最后经发包人批准后的施工图工程总量为准调整工程总量（增加或减少）进行支付计价。

(3) 签证工程项目：部分前期准备工作、管线迁改配合工作、监理工程师指示完成的其他工作等在投标阶段无法报价的项目。这些项目的计价，以监理工程师签证的工程量乘以综合单价计算得到应支付的工程费用金额。单价的确定按以下规定：如果工程量清单有相应综合单价，则沿用；如果没有，则按照合同规定确定一个新单价。

2.2.2 除非合同中另有规定以外，合同价适用于合同文件中规定或包括的任何项目的任何实施方法，承包人不得因施工方法不同或改变施工方法而提出任何追加费用的要求。

2.2.3 承包人采用的任何施工方案和技术措施如果应事先经有关部门审查批准的，承包人均应取得相关批准后才能施工，由此引起的费用、后果均由承包人负责。

三、合同价款及其计价方式

3.1、本合同以人民币为报价及结算货币，除非发包人与承包人另有约定。具体投标合同总价组成详见经确认的工程量清单报价书。

合同总价（小写）：492973253，（大写）：肆亿玖仟贰佰玖拾柒万叁仟贰佰伍拾叁元。

其中：

- 1、安全文明施工费：¥ 13745850 元。
- 2、合同价款按如下约定执行：工程结算价最终以政府终审部门审定为准。
- 3、如发生专用条款12.5或21.2.2的情形，则在合同总价中扣除。

四、支付方式

适用《专用条款》第78、79、80、81、83、84和85条的约定。

五、合同工期

5.1、工程合同工期总日历天数：1005天。

拟从2013年12月1日开始施工，至2016年8月31日竣工完成。

5.2、开工日期以监理工程师下达开工令日期为准，若实际开工日期较计划开工日期有提前

2016.8.31

或推迟，则节点工期中的相应日期可作适当调整，竣工日期亦相应提前或推迟；竣工日期为完成本工程项目全部工程内容（包括所有专业工程），（招标图纸施工进度横道图与本条款有出入的，以本条款规定时间为准）。

六、创优目标、质量标准及安全文明施工标准

6.1、工程质量标准：合格。

6.2、安全文明施工目标：确保责任事故死亡率为零，确保工程无重大安全事故，工伤频率控制在广州市建筑施工安全管理法规定的指标要求范围内，确保现场安全文明施工达到广州市相关规定要求。

七、守约保证

7.1、发包人和承包人保证严格遵守本合同的各项规定，享有并承担本合同的各项权利和义务。承包人守约保证遵守发包人制定的各项规章制度。

7.2、承包人承诺，将完全遵守发包人在本工程实施过程中颁发的针对本项目工程建设管理的各项制度、规定和管理办法；按投标文件和本合同所承诺的各项条款落实好各项工作；按照合同文件约定完成本工程在质量、进度、投资、安全、信息管理等各项目标。

7.3、承包人承诺，中标后按照发布人提供的格式签订《廉洁协议书》（见合同附件9）

八、管理机构 and 人员

- 1、承包人项目经理：
- 2、总监理工程师：
- 3、发包人项目负责人：

九、组成合同的文件

1. 下列文件应作为本协议的一部分看待：
 - 1) 合同补充协议；（如果有的话）
 - 2) 本合同协议书；
 - 3) 专用合同条款；
 - 4) 通用合同条款；
2. 上述文件应认为是互为补充和解释的。

十、争议解决

在本合同执行过程中若发生分歧或争议，双方应通过协商及时解决；如果协商不成，双方当事人同意按以下方式处理：由广州仲裁委员会仲裁或向招标人所在地人民法院起诉。

十一、合同的生效

本合同自双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章之日起正式生效，生效日期为最后一方签字的日期，本协议正本2份，副本4份，正本各执1份；副本各执2份。

发包人：(公章)

广州市地下铁道总公司

地 址：广州市海珠区新港东路618号

南丰汇环球展览中心写字楼第11至13A层

法定代表人：

委托代理人：

电话：

传真：

开户银行：

帐号：

邮政编码：

电子邮箱：

承包人：(公章)

中铁十五局集团有限公司

地 址：河南省洛阳市瀍河区四通路2号

法定代表人：

委托代理人：

电话：

传真：

开户银行：

帐号：

邮政编码：

电子邮箱：

2.2、武汉市轨道交通 7 号线 11 标



合同协议书

业 主：(全称) 武汉地铁集团有限公司

承包商：(全称) 中铁十五局集团有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就本建设工程施工有关事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：武汉市轨道交通七号线一期工程第十一标段土建工程

工程地点：建设地点位于武汉市新河街~螃蟹岬~小东门；

资金来源：资金来源为城建资金及自筹，并且已落实。

二、工程承包范围：招标范围为新河街站（明挖车站）、新河街站~螃蟹岬站（含盾构法区间、明挖法区间、矿山法区间）、螃蟹岬站（明挖车站）、螃蟹岬站~小东门站（不含）盾构区间，共 2 站 2 区间；

三、合同工期

合同工期总日历天数：840 日历天。

开工日期：2014 年 6 月 1 日；

竣工日期：2016 年 9 月 17 日；

四、工程质量

工程质量标准：合格

五、合同价款

合同价款：64452.8613 万元

(大写)：陆亿肆仟肆佰伍拾贰万捌仟陆佰壹拾叁元整（人民币）

(小写)：644528613 元（人民币）

其中：安全防护、文明施工措施费：1389.2543 万元

(大写)：壹仟叁佰捌拾玖万贰仟伍佰肆拾叁元整（人民币）

(小写)：13892543 元（人民币）

六、组成合同的文件

下列文件应作为本协议的组成部分：

- 1) 合同协议书
- 2) 中标通知书
- 3) 双方有关工程的澄清、变更等书面协议或文件（如果有的话）
- 4) 经审查后的工程量报价清单
- 5) 合同专用条款
- 6) 合同通用条款
- 7) 招标文件及招标文件有关问题的备忘录及其附件
- 8) 标准、规范及有关技术文件
- 9) 经批准的施工图纸
- 10) 投标文件及澄清补充文件及其它补充资料

上述文件应互为补充和解释，如有不清或互相矛盾之处，以上面所列顺序在前的为准。

七、业主承诺

业主向承包商承诺按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。

八、承包商承诺

承包商向业主承诺按照本合同约定施工、竣工，在质量保修期内承担工程质量保修责任，履行本合同所约定的全部义务。

九、合同生效

本合同订立时间：2014年 4 月 10 日

本合同订立地点：武汉市

双方约定本合同自：双方签字盖章生效。



WJ

十、合同备案

本合同生效后必须送 武汉市建设工程造价管理站 备案。

业主（盖章）

地址：

法定代表人：

（或授权代表）

开户银行：

帐号：

电话：

邮政编码：

承包商（盖章）

地址：

法定代表人：

（或授权代表）

开户银行：

帐号：

电话：

邮政编码：

签约地点：武汉

2014 年 4 月 10 日



2014.4.14

2.3、郑州市轨道交通 4 号线工程土建施工 02 标



中国施工企业管理协会文件

中施企协字〔2023〕1号

关于公布 2022 - 2023 年度第一批国家优质工程奖入选工程名单的通知

各关联协会,有关单位:

依据《国家优质工程奖评选办法》,2022 - 2023 年度第一批国家优质工程奖评审工作已经结束。现将入选工程名单予以公布。

附件: 2022 - 2023 年度第一批国家优质工程奖入选工程名单

中国施工企业管理协会
2023 年 1 月 7 日



— 1 —

附件

2022 – 2023 年度第一批国家优质工程奖 人选工程名单

国家优质工程金奖

(排名不分先后,“*”为主申报单位)

境内工程:

1. 乌东德电站送电广东广西特高压多端直流示范工程

建设单位:中国南方电网有限责任公司超高压输电公司(*)

勘察及设计单位:电力规划总院有限公司

南方电网科学研究院有限责任公司

中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司

中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司

中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司

中国电力工程顾问集团东北电力设计院有限公司

中国电建集团贵州电力设计研究院有限公司

中国电力工程顾问集团华北电力设计院有限公司

中国能源建设集团云南省电力设计院有限公司

工程监理单位:广东天广能源科技发展有限公司

云南电力建设监理咨询有限责任公司

中国电力建设工程咨询有限公司

广东创成建设监理咨询有限公司

广东天安项目管理有限公司

山东诚信工程建设监理有限公司

甘肃光明电力工程咨询监理有限责任公司

参建单位:广东电网能源发展有限公司

广西送变电建设有限责任公司

云南送变电工程有限公司

南京旭光建设监理有限公司

施工总承包单位：北京建工集团有限责任公司(*)

参建单位：江苏地质基桩工程公司

苏州工业园区科特建筑装饰有限公司

杭州市市政工程集团有限公司

江苏省消防工程有限公司

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

苏州圣星建设发展有限公司

江苏中科智能系统有限公司

94. 郑州市轨道交通4号线工程

建设单位：郑州地铁集团有限公司(*)

勘察及设计单位：中铁第四勘察设计院集团有限公司

黄河勘测规划设计研究院有限公司

中铁第六勘察设计院集团有限公司

中铁上海设计院集团有限公司

中铁电气化勘测设计研究院有限公司

中铁通信信号勘测设计院有限公司

工程监理单位：中煤科工集团北京华宇工程有限公司

中煤中原(天津)建设监理咨询有限公司

北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司

兰州交大工程咨询有限责任公司

中铁路安工程咨询有限公司

河南长城铁路工程建设咨询有限公司

北京铁研建设监理有限责任公司

上海智通建设发展股份有限公司

参建单位：郑州一建集团有限公司

中铁北京工程局集团有限公司

中铁十五局集团有限公司

中铁十八局集团有限公司

中铁十一局集团有限公司

上海隧道工程有限公司

中铁隧道局集团有限公司

中铁七局集团有限公司
中铁五局集团有限公司
中铁四局集团有限公司
中建三局集团有限公司
中铁十六局集团有限公司
中铁一局集团有限公司
中铁一局集团电务工程有限公司
中铁四局集团机电设备安装有限公司
中铁十一局集团第六工程有限公司
五矿二十三冶建设集团有限公司
中铁隧道集团机电工程有限公司
中铁七局集团电务工程有限公司
中铁电气化局集团第三工程有限公司
中铁电气化局集团有限公司
河南省长城通用科技有限公司

95. 武汉市轨道交通8号线二期、三期工程

建设单位: 武汉地铁集团有限公司

勘察及设计单位: 中铁第四勘察设计院集团有限公司

工程监理单位: 上海天佑工程咨询有限公司

中冶南方武汉工程咨询管理有限公司

上海建通工程建设有限公司

四川铁兴建设管理有限公司

施工总承包单位: 中铁十一局集团有限公司(*)

中铁十二局集团有限公司

中铁四局集团有限公司

中铁一局集团有限公司

中国水利水电第八工程局有限公司

中建三局集团有限公司

中铁大桥局集团有限公司

中铁十九局集团有限公司

武汉市政特种集团有限公司

五矿二十三冶建设集团有限公司



ZZGD-04AGA-Z17119

正本

郑州市轨道交通 4 号线工程土建施工 02 标段

合同文件

发 包 人：郑州市轨道交通有限公司

承 包 人：中铁十五局集团有限公司

日 期：2017 年 11 月



ZZGD-04AGA-Z17119

郑州市轨道交通 4 号线工程土建施工 02 标段



合同文件

发 包 人：郑州市轨道交通有限公司

承 包 人：中铁十五局集团有限公司

日 期：2017 年 月





第一部分 合同协议书

编号:

发包人(全称): 郑州市轨道交通有限公司

承包人(全称): 中铁十五局集团有限公司

发包人为建设郑州市轨道交通4号线工程土建施工02标段(以下简称“本工程”),已接受承包人提出的承担本工程的施工、竣工、交付并维修其任何缺陷的投标。依照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方共同达成并订立如下协议。

一、工程概况

工程名称: 郑州市轨道交通4号线工程土建施工02标段

工程地点: 郑州市

工程内容: 土建及预留预埋部分施工、专项工作等

工程立项批准文号:

资金来源: 政府投资和自筹

二、工程承包范围

包括2个地下车站、2个地下盾构区间,分别为丰收路站、丰庆路站、长兴路站至丰收路站区间、丰收路站至丰庆路站区间。

三、合同工期

计划总工期: 1369 日历天, 计划开工日期: 2017 年 01 月 01 日, 计划竣工日期: 2020 年 10 月 01 日; 其中车站主体工程工期为正式开工后 20 个月, 全线洞通时间为 2019 年 06 月 01 日。

四、质量标准

工程质量标准: 合格。

五、合同形式

本合同采用 固定单价 合同形式。

六、签约合同价

金额(大写): 伍亿壹仟肆佰玖拾壹万零玖佰柒拾伍元肆角叁分(人民币);

(小写)¥: 514910975.43 元;

其中：安全文明施工费：19488615.92元；

暂列金额：31750000元（不包括计日工部分）；

经测算的不含税合同价：463883761.65元。

七、承包人项目经理：

姓名：蒋剑虹； 职称：教授级高级工程师；

身份证号：410224197210022655； 建造师执业资格证书号：0025029；

建造师注册证书号：沪141060805185；

安全生产考核合格证书号：沪建安B（2015）0070688。

八、合同文件的组成

下列文件共同构成合同文件：

1. 合同协议书；
2. 中标通知书；
3. 投标函、投标函附录、评标期间和合同谈判过程中的澄清及承诺函；
4. 专用合同条款（工程量清单说明、投标报价说明、其他说明、工程量计算规则和工作内容也为其组成部分）及合同实施过程中的补充协议书；
5. 通用合同条款；
6. 技术标准和要求；
7. 图纸；
8. 已标价工程量清单；
9. 投标文件、招标文件；
10. 其他合同文件。

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

九、本协议书中有词语定义与合同条款中的定义相同。

十、承包人承诺按照合同约定进行施工、竣工、交付并在缺陷责任期内对工程缺陷承担维修责任。

十一、发包人承诺按照合同约定的条件、期限和方式向承包人支付合同价款。

十二、本协议书连同其他合同文件正本一式三份，副本十份，发包人执正本一份，副本八份，承包人执正本一份，副本二份，其中正本一份在合同报送建设行政主管部门备案时留存。

十三、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，但不得背离本协议第八条所约定的合同文件



的实质性内容。补充协议是合同文件的组成部分。

发包人：_____（盖章）

承包人：_____（盖章）

法定代表人或其

法定代表人或其

委托代理人：_____（签字）

委托代理人：_____（签字）

2017 年 3 月 16 日 _____ 年 _____ 月 _____ 日

签约地点：_____



2.4、石家庄市城市轨道交通 3 号线工程



中国施工企业管理协会文件

中施企协字〔2023〕1号

关于公布 2022 - 2023 年度第一批国家优质工程奖入选工程名单的通知

各关联协会,有关单位:

依据《国家优质工程奖评选办法》,2022 - 2023 年度第一批国家优质工程奖评审工作已经结束。现将入选工程名单予以公布。

附件: 2022 - 2023 年度第一批国家优质工程奖入选工程名单



— 1 —

湖南省绿林建设集团有限公司

89. 天府仁寿大道城区段及沿线景观绿化工程

建设单位：仁寿县住房和城乡建设局

勘察及设计单位：四川兴蜀工程勘察设计集团有限公司

中国市政工程西南设计研究总院有限公司

工程监理单位：四川康立项目管理有限责任公司

施工总承包单位：中国华西企业股份有限公司(*)

参建单位：四川省场道工程有限公司

90. 石家庄市城市轨道交通3号线

建设单位：石家庄市轨道交通集团有限责任公司

勘察及设计单位：中国铁路设计集团有限公司

工程监理单位：中铁华铁工程设计集团有限公司

广东中弘策工程顾问有限公司

施工总承包单位：中国铁建股份有限公司

参建单位：中国铁建股份有限公司华北区域总部

中铁建华北投资发展有限公司

中铁建雄安投资发展有限公司

中铁十七局集团有限公司(*)

中铁十八局集团有限公司

中铁二十局集团有限公司

中国铁建大桥工程局集团有限公司

中铁城建集团有限公司

中国铁建电气化局集团有限公司

中铁十一局集团有限公司

中铁二十五局集团有限公司

中铁建设集团有限公司

中铁十五局集团有限公司

中铁十四局集团有限公司

中铁十七局集团建筑工程有限公司

中铁十七局集团电气化工程有限公司

中铁十七局集团第三工程有限公司

中铁十七局集团上海轨道交通工程有限公司

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：中铁建华北投资发展有限公司

承包人（全称）：中铁十五局集团 有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就石家庄市城市轨道交通3号线二期02标土建工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：石家庄市城市轨道交通3号线二期02标段。

2.工程地点：河北省石家庄市

3.工程内容：石家庄市城市轨道交通3号线二期02标段土建工程，即南豆站、韩通站、天南区间（天山大街~南豆站）、南韩区间（南豆站~韩通站）。

二、合同工期

计划开工日期：以实际开工日期为准。

工期总日历天数：47个月。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

签约合同暂估价为：暂估金额为人民币（大写叁亿壹仟捌佰贰拾捌万元整）（小写¥318280000元）；

五、项目经理

承包人项目经理：张永，一建注册证书号：沪131151605882

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

本协议书与下列文件一起构成内部承包合同文件，互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准：

- 1.专用合同条款（若有后附）；
- 2.除业主合同工程价款之外的业主合同文件；
- 3.业主及监理下发的管理制度办法和各项指令；
- 4.甲方及上级机关的管理制度办法和要求；
- 5.已标价工程量清单（若有后附）；
- 6.甲方对本项目的有关经济文件；
- 7.其他合同文件。

在合同订立及履行过程中，双方协商一致后形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

七、承诺

1.甲方向乙方承诺按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项,并履行本合同所约定的全部义务。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于年月日签订。

十、签订地点

本合同在河北省石家庄市签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自实际施工开始之日生效。

十三、合同份数

本合同一式贰拾陆份，均具有同等法律效力，发包人执壹拾叁份，承包人执壹拾叁份。

发包人：中铁建华北投资发展有限公司

(公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

地址：石家庄市裕华区槐北路27号




承包人：中铁十五局集团有限公司

(公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

地址：上海市静安区共和新路666号6楼



2.5、上海轨道交通 18 号线一期工程

證 書

中铁十五局集团有限公司：

你单位参加建设的上海轨道交通18号线一期工程
荣获2022～2023年度中国建设工程鲁班奖(国家优质工程)。

参建内容 土建工程

特发此证。

二〇二三年十一月



施工承包协议书

立协单位:

上海轨道交通十八号线发展有限公司

(以下简称甲方)

中铁十五局集团有限公司

(以下简称乙方)

根据 2015 年 月 日“上海市建设工程施工中标通知书”，上海轨道交通 18 号线工程土建工程 4 标（下盐路站、沈梅路站、下盐路站～沈梅路站中间风井）（工程名称）由乙方中标施工。经过甲乙双方充分协商，在双方承诺招标文件内容（含招标补充文件）和被认定的投标文件（及补充说明）全部内容的基础上，为进一步明确各自的责任，互相配合、双方共同遵循《中华人民共和国合同法》等有关法律文件规定，并结合本工程具体情况签订以下协议条款共同执行。

1. 工程名称与工程地址

1.1 工程名称：上海轨道交通 18 号线工程土建工程 4 标（下盐路站、沈梅路站、下盐路站～沈梅路站中间风井）

1.2 工程地址：上海市浦东新区

2. 乙方承包内容

2.1 工程范围

2.1.1 工程范围：下盐路站、沈梅路站、下盐路站～沈梅路站中间风井等土建结构工程。

2.1.2 主要工程内容包括（但不限于）：

2.1.2.1 永久工程

● 下盐路站、沈梅路站土建结构工程

- 1、车站±0.00 以下主体结构工程。
- 2、车站出入口及风井土建结构（包括出入口及风井出地面以上混凝土结构）工程。
- 3、车站出地面消防专用通道土建结构（包括消防通道出地面建筑）工程。
- 4、残疾人电梯井道土建结构（包括电梯井出地面结构）工程。
- 5、端头井混凝土填充工程。
- 6、端头井区间洞门钢圈预埋工程。
- 7、人防门钢筋砼及预埋件工程（人防门门框及门不在本次招标范围）。
- 8、车站地面结构防雷工程。
- 9、综合接地网工程。

10、人防临战封堵一管一线孔洞预留工程（措施费中包含）。

● 下盐路站~沈梅路站区间中间风井等土建结构工程

1、下盐路站~沈梅路站区间中间风井土建结构（包含±0.00 以上结构）。

2、盾构井混凝土填充工程。

3、洞门钢圈预埋工程。

4、地面结构防雷工程

5、综合接地网工程

2.1.2.2 其它永久工程

包括（但不限于）机电、市政公用设施、管网等的预埋件和预留孔洞工程，防迷流、通信信号、防雷等系统的接地网工程。

2.1.2.3 临时工程

包括（但不限于）

1、大临设施

2、场内施工用水（甲方提供临时接水头子）。

3、场内施工用电（甲方提供临时箱变）。

4、承包商试验室等

5、按招标提供的资料完成施工区域内障碍物清除及处理等

6、工程影响范围内的建筑物、构筑物、管线保护等

7、临时工程的施工、安装及拆除

8、车站内垃圾清运工作

2.1.2.4 前期工程，（包括但不限于）：

1、配合甲方完成施工区域内任何地上、地下构筑物和管线的搬迁、恢复。

2、负责任何周边地上、地下建构筑物 and 各类管线的保护和监测。

3、负责施工区域内绿化保护、地下障碍物清除及处理。

4、配合甲方完成施工期间的交通组织及道路恢复。

5、配合甲方完成施工区域内的绿化搬迁工作。

2.2 施工设备

2.2.1 为完成本工程所有永久工程和临时工程需要的所有设备，均由乙方自行解决。

2.3 合同价款

2.3.1 本合同项下针对乙方所完成的全部合同责任和义务，甲方应支付的合同价格为

39678.0166 万元（大写人民币：叁亿玖仟陆佰柒拾捌万零壹佰陆拾陆元）。其中：分部分项工程为 34220.7270 万元，措施项目费为 2037.8390 万元（其中安全文明环境保护等四项费用为 756.9434 万元），其他项目费为 60 万元，规费 2025.4781 万元、税金 1333.9725 万元。

2.3.2 合同价格的调整：

2.3.2.1 本工程为施工图招标，总价合同形式，除甲方同意并批准的重大设计变更（仅指车站线路、规模或围护形式发生改变）和不可抗力外不作调整。乙方中标后的方案设计优化、施工方案调整等风险因素已包括在内。

2.3.2.2 本工程总价合同范围内因线路、规模、围护引起的重大变更须经甲方同意并批准。以分部工程为统计单位，当分部工程变更合计费用的绝对值 \geq 该统计范围内工程合价的3%或100万元（两者取小值）时，则超出部分费用可作相应调整；当分部工程变更合计费用的绝对值 $<$ 该统计范围内工程合价的3%或100万元（两者取小值）时，则费用不作调整。其综合单价确定遵循下列原则：

（1）因设计变更引起工程量的增或减时，增或减的工程量均应以工程量清单内综合单价为准，不作调整；

（2）当施工条件及性质与工程量清单内的工作项目相同的工作，应以工程量清单内综合单价为准；

（3）当施工条件及性质与工程量清单内的工作项目类似的工作，应参照工程量清单内类似工作的价格及报价原则，确定综合单价；

（4）当合同工期内工作内容不属于前述的类似性质或在类似条件下施工时，则工程数量根据《建设工程工程量清单计价规范》计算规则确定，工料机价格按投标报价时的工料机价格确定，若无法参照时，则工料机价格以建筑建材业发布的2015年10月20日~2015年11月19日建设工程主要建筑材料市场价格信息、上海建筑建材业（<http://203.95.6.186/shzj>）上发布的2015年10月上海建筑工程造价信息下浮10%计取。

2.3.2.3 乙方在合同中的“综合单价”，均包括了实施和完成合同、招标文件技术要求所需的劳务、材料、机械、质量（自检）、安装、缺陷修复、管理、利润以及合同明示和暗示的所有责任、义务与一切风险。

2.3.3 本标段工程施工所采用的材料由乙方参照建筑建材业发布的 2015 年 10 月 20 日~2015 年 11 月 19 日建设工程主要建筑材料市场价信息计取，乙方应充分估计市场价格的波动风险进行报价。合同实施期间，对钢筋、商品混凝土的价差进行调整，除此以外的工料机价格（包括租赁钢材）均不作调整，具体价差调整按照如下原则计取：

对于在合同实施期间当期造价管理部门发布的价格与投标期造价管理部门发布的价格变动幅度在 $\pm 5\%$ 范围内的风险由乙方自行承担，对于超出部分的材料差价则按以下公式多退少补，材料差价逐月计取，累积 12 个月结算一次，不足 12 个月在竣工结算时予以结算：

A. 上涨差价=当月验工计价表材料数量 \times （当期造价管理部门发布的价格-投标期造价管理部门发布的价格 \times （1+变动幅度范围）） \times （1+3.48%）

B. 下跌差价=当月验工计价表材料数量×(投标期造价管理部门发布的价格×(1-变动幅度范围)-当期造价管理部门发布的价格)×(1+3.48%)”

乙方应充分考虑场地堆料问题,若发生增加场地费用已包括在合同总价中。

2.3.4 渣土外运结算时按以下原则:

2.3.4.1 本工程土方开挖和外运由总包单位自行考虑和选择,相关价格在投标报价中自报,土方开挖和外运相关工作需遵守国家、上海市等现行管理文件的相关规定。本次招标范围内的土方开挖及外运项目价格闭口包干,不论何种原因均不作调整。

2.3.4.2 乙方应与经区市容环卫单位确认的土方外运单位签订土方外运合同。

2.3.4.3 土方外运费用乙方应根据工程自行计算土方量在投标时进行报价,费用包干。

2.3.4.4 土方外运费用的支付由甲方根据经乙方和土方外运单位确认的结算单直接在乙方的验工计价中代扣代付,如最终支付费用大于乙方投标报价,多余部分由乙方承担。

2.3.4.5 乙方负责土方装车、场地清理、土方车清洗、路面保洁等工作内容。

2.3.4.6 乙方为渣土外运安全工作的责任主体,土方外运单位的安全协调工作由乙方全权协调管理。

2.3.4.7 乙方应监督土方外运单位在施工场地内的规范操作,如发现违规情况有权拒签运输确认单。

2.3.4.8 乙方负责渣土外运数量的确认工作。

2.3.5 其他项目费

2.3.5.1 专业工程暂估价(合计 60 万元)

2.3.5.1.1 指定金额(合计 60 万元)

a.本工程“下盐路站视频监控项目”指定金额 20 万元,今后由甲方另行招标确定,以指定金额报价,纳入专业工程暂估价中并计入总价;

b.本工程“沈梅路站视频监控项目”指定金额 20 万元,今后由甲方另行招标确定,以指定金额报价,纳入专业工程暂估价中并计入总价;

c.本工程“中间风井视频监控项目”指定金额 20 万元,今后由甲方另行招标确定,以指定金额报价,纳入专业工程暂估价中并计入总价;

指定金额项目结算原则:

本工程指定金额项目由甲方另行招标确定,结算时按甲方另行招标确定的结果按实结算。

2.3.5.1.2 暂定金额

本工程无暂定金额。

2.3.6 本工程措施项目费 2037.8390 万元,固定包干,不作调整。

2.3.7 本工程合同包含税金(若免税,今后在结算时予以扣除,乙方需协助招标人办理工程税金解缴手续)。定额编制费、质量监督费不再计取。外来从业人员综合保险费用已包含在乙方的综合管理费用中,不再单独计列。

2.3.8 本工程中,甲方负责三年(含前期配套施工的时间)的施工借地费用,超过三年后

的施工借地费由乙方承担费用，乙方应充分考虑相关风险因素，在投标总价中综合考虑。施工借地费除政策因素及招标方引起的工期延期外，此项费用一律不作调整。

2.3.9 招标工程范围内的清障：甲方提供的物探和勘察报告仅供参考，现场仍需乙方进行详细勘探，并考虑相关风险因素，在投标总价中综合考虑。

2.3.10 乙方应在投标前详细了解施工现场的地质资料及车站、区间的周边环境的影响等情况，自行考虑车站施工过程中可能发生的基坑开挖方式、支撑方式、加固方式和盾构进出洞加固技术方案的调整。合同履行过程中，无论最终实施时方案有何变化（包括业主或科技委评审提出的意见），费用包干使用。

2.3.11 本工程中，材料检测相关费用及相关要求按《住房城乡建设部 财政部关于印发《建筑安装工程费用项目组成》的通知》（建标【2013】44号）文件执行。

2.3.12 乙方在招标阶段勘察现场时要充分了解施工现场和工况情况，充分估计可能受施工影响的各类情况。施工阶段必须严格执行沪建交联（2008）511号文，在施工前配合甲方委托的房屋检测单位对周边建筑进行检测；充分考虑工程过程中范围内发生的周边建筑物保护、补偿等费用并列入投标报价中。

2.3.13 乙方应详细了解区间线路走向和安全保护区的范围《上海市轨道交通管理条例》（2013年11月21日），凡在安全保护区范围内的建（构）筑物、道路、管线等，要求乙方高度予以重视其监测和保护。在工程施工期间（包括但不限于，盾构穿越相关区域时），确保建（构）筑物、道路、管线等安全，妥善解决所涉纠纷，直至线路建成试运营。

2.3.14 基于由甲方委托的第三方监测单位所有监测数据提供的安全保护区范围内建（构）筑物、道路、管线等变形（沉降、位移、倾斜等）监测数值，当小于等于设计文件规定的限值时，其相关的修复和补偿费用由甲方负责；除此之外的修复和补偿费用均由乙方自行考虑风险因素并计入投标报价中。

2.4. 合同期限及施工工期

2.4.1 本工程施工工期1503日历天，计划于2015年12月21日开工，2020年1月31日工程完工。

2.4.2 工程节点工期要求如下：下盐路站主体结构于2015年12月开工，2017年7月封顶，附属结构于2019年6月完工；沈梅路站主体结构于2015年12月开工，2017年12月封顶，附属结构于2019年10月完工；下盐路站~沈梅路站区间中间风井主体结构于2016年3月开工，2017年2月封顶；本标段竣工验收时间为2020年1月；具体开竣工日期以业主指令为准。

2.4.3 若由于乙方原因造成工期延误，每延误一天甲方向乙方处以扣款人民币20万元。

2.5. 质量

2.5.1 本工程施工必须达到设计图中的技术要求，经验收工程质量等级必须合格并争创优质工程。若达不到合格标准，乙方除承担返工费及甲方所有损失外，另按合同总价的百分之二向甲方支付违约金。

2.6. 设备和材料

2.6.1 本工程的所有材料一律由乙方自行解决,但主要材料供应商需经甲方认可。

2.6.2 乙方必须保证将合格的材料和设备用于本工程,所选择的材料和设备规格、型号、品牌必须符合国家、地方的相关标准和规定,并对所有用于本工程的材料和设备的质量负全部责任。主要材料(设备)采购前需得到甲方认可。

2.6.3 本工程现浇混凝土按规定均采用商品混凝土,以及参照沪建交联(2007)886号文《关于本市限期禁止工程施工使用现场搅拌砂浆的通知》采用预拌砂浆。

3. 付款方式

3.1 合同签订后14天内,乙方向甲方提供银行履约保证函(金额为合同价的10%),履约保证函须待工程竣工验收合格后并交齐工程竣工档案资料后满28天后失效。

3.2 本工程备料预付款按当年度实际完成工程量的15%计取,预付款中包含:安全防护与文明施工措施的全部费用。乙方必须在甲方支付预付款前提供等额的预付款保函、有关保险复印件,合同必须登录到甲方的信息管理平台。

3.3 工程进度款的计算,按截止每月20日前完成的实物工程量进行验工计价,由乙方编制当月完成工作量报表及月度工程形象进度表,报甲方和监理核准后,于乙方上报该月度工程量报表后的45天内支付该月工程款的85%。

3.4 工程进度款支付至合同价的50%时,开始抵扣工程备料预付款,扣完为止,预付款保函也相应失效。

3.5 在总付款额达到合同价的85%时,即停止付款,在本合同工程项目全部完成并通过竣工验收,递交完整竣工结算资料后支付合同价5%,交齐工程竣工档案资料并通过审价后再支付除审定结算价5%的保修期保证金外的其余款项。保修期保证金在保修期满后全部结清。

3.6 乙方及其分包单位(如有)必须在甲方确认的银团成员中开设工程款收支专用账户,并接受甲方监管。乙方在每月验工计价或付款申请中必须列明各分包单位的验工额,并在甲方的资金到位后如实支付给各分包单位。

4. 工程各方人员

本工程质量监理单位为:上海建浩工程顾问有限公司

本工程甲方驻工地代表为:沈佳文、王里齐

本工程乙方驻工地代表为:赵林

本工程乙方现场安全员为:李启峰

5. 甲方责任条款

5.1 负责办理本工程有关的前期工作。包括工程范围内的场地平整(拆至室内地坪标高)、临时接水、接电。

5.2 参加施工图等技术资料的会审、设计交底和现场设计交底。

5.3 负责向乙方提供八份施工图纸（包括四套竣工图所需图纸）。

5.4 甲方在工程质量监理单位（或委托监理工程师）实施监理前，将监理的内容、监理负责人的姓名及所授权限，书面通知乙方。

5.5 负责办理业务签证手续。

5.6 负责或参加本工程的隐蔽、分部工程以及工程竣工验收。

5.7 参加乙方召开的与本工程相关的施工会议。

5.8 负责对本工程质量、进度、施工现场文明、安全施工的监管。

5.9 负责审核全套竣工资料。

5.10 负责审核乙方分包单位资料。分包合同与本合同发生抵触，以本合同为准。

5.11 其他：/

6. 乙方责任条款（包括但不限于）

6.1 本工程实施前乙方应对甲方提供的沿线范围内管线（包括架空线）、道路和周围建筑物、构筑物进行周密的调查、核对，在施工前应采取必要的加固措施，施工过程中应采取必要措施对变形进行控制，发现损坏时应及时抢修，施工结束后进行必要的维修，确保沿线影响范围内管线（包括架空线）、道路和周围建筑物、构筑物的正常使用。

6.2 做好现场既有排水管道的排摸工作。乙方进场后必须请专业单位做好 CCTV 现场记录，作为原始资料。施工期间保证排水管道畅通，工程完成后须保证原有排水管道的畅通。由于乙方的疏于管理造成雨污水管道、道路养护问题而发生的相关费用，由乙方承担，在工程结算时予以扣除。

6.3 作为本标段工程的承包单位，乙方有责任按照甲方、监理方的指令，协调、配合工程范围内管线的搬迁（含管线回搬）及交通组织（含路面恢复）、绿化迁移、三通一平工作。其间乙方须指定专人协调管线搬迁中遇到的管位平衡、不同管线搬迁先后顺序、管线搬迁节电工期等问题。管线恢复中遇到如圈梁等影响管线恢复的情况，乙方应完成凿除、改位等配合工作。实施上述项目所需时间包含在总工期内。

6.4 负责办理市政设施养护管理交接手续，代表甲方与工地所在管辖区相关部门签订雨污水管线、道路养护协议，养护期从进场日到退场日计算。退场前必须将雨污水管线、道路移交给市政管理部门。负责施工区域和周边管线、建筑物监测和保护，并与各管线配合单位签订配合协议。负责对工程范围内已废弃的管线（必要的需经管线单位确认）以及其他障碍物的拆除和处理。特殊情况需要变动，应办理签证手续，资料列入竣工档案。

6.5 建筑设施及施工场地内既有管线切断工作和施工用电用水由乙方负责。

6.6 施工图设计交底后，十五天内向甲方编送施工组织设计一式三份。

6.7 按有关规定向甲方编送开、竣工报告、隐蔽工程验收报告、质量自检记录、交工验收报告、施工进度表、当年月度用款计划表。验工月报以及本工程全套竣工验收资料一式四份。

6.8 发生工程质量事故或工伤事故后,须按上海市有关规定及时电话联系甲方,按规定报送事故书面报告一式二份,同时按政府有关部门要求采取措施,发生的费用由乙方承担。

6.9 负责放样、测量。每次测量成果均应有复核记录,并及时将测量成果书面送交甲方或工程质量监理单位。乙方应对测量成果承担全部责任。

6.10 工程实施前,乙方应与投标文件相一致的项目经理和主要施工管理人员的姓名、工作内容、联系方式及所授予的权限,书面通知甲方,工程进行过程中,若有人员变动,乙方应及时书面报甲方批准后方可调整。

6.11 必须接受甲方的管理或其委托的监理工程师的监理,并为其开展工作和生活提供方便,按照要求提供完整的原始记录,检测记录等技术、经济资料。

6.12 组织各类施工协调、交通配合例会,做好施工现场的交通管理工作,负责办理施工期间所需的掘路执照、临时占路证、交通施工许可证、管线监护卡、建筑施工许可证、夜间施工许可证、渣土处置证等各类证照,以及施工协调及交通配合等工作。按甲方的安排,向其他施工单位进入本工程范围施工提供必要条件,并行使安全、保卫、文明施工等管理职能。

6.13 参加甲方召开的与本工程相关的会议,并做好会前有关资料的准备。

6.14 在保修期内要及时做好回访工作,属保修责任范围的事项应及时按质检标准修好。

6.15 乙方的实际施工方案及周边管线、建筑物保护方案、监测方案等均需得监理工程师的批准,并不能因批准的方案与投标人案有所改变而追加费用。若乙方擅自改变而发生质量事故,由乙方负全责,并赔偿甲方损失,在今后评标中予以扣分。发生严重质量事故,甲方有权取消其今后投标资格。

6.16 乙方应对本体工程、相关道路、管线(包括架空线)和建筑物、构筑物实施详尽的监测工作,乙方应委托有相应资质的,且具有上海轨道交通线及类似工程施工监测经验的第三方单位予以实施。

6.17 全面负责本工程现场文明及安全施工,安全生产协议,治安消防协议,详见附件。起重设备制造、安装安全管理按“沪市政劳(86)第894号”文办理,反之,因此而引起的后果由乙方自负。加强工地卫生工作的管理,确保市政工地环境卫生整洁。

6.18 文明施工按市有关部门颁发规定执行,在建筑工地安装噪声扬尘在线监测系统,施工时不影响交通道路的正常运行和保证排水畅通。施工占用区域范围内必须采取全封闭措施,搞好市容环境卫生,并接受有关部门和甲方的检查。环境控制按招标文件的要求执行。

6.19 乙方必须开展工程合同管理,密切配合甲方全面质量管理、环境管理和职业安全健康管理等工作的进行。

6.20 乙方接受甲方委托,办理质监、安监的报监手续。

6.21 乙方必须提供甲方必要的办公条件和工作便利。

6.22 本工程实施过程中严格执行合同所规定的环境目标及要求,具体详见附件。

6.23 工程竣工验收通过,一个月内现场一切设施及材料必须全部撤清。

6.24 甲方明确禁止乙方将本工程任何部分分包,但特殊工程项目必须分包的,对分包的项

目,分包单位的选择,乙方必须按上海市及建设部现行的有关规定、办法执行,同时必须事先征得甲方书面认可。

6.25 在工程实施中,乙方对需分包项目所选择分包商应与投标承诺相一致。分包合同与本合同发生抵触,以本合同为准,分包合同不能解除乙方任何义务和责任。分包单位的任何违约和疏忽,均视为乙方的违约和疏忽。

6.26 乙方在施工过程中若发生质量、安全、消防等任何事故,由乙方负全责,甲方不承担任何责任。

6.27 由于乙方施工原因,引起与第三方与甲方或乙方的纠纷或第三方向甲方或乙方提出的索赔等,由乙方全权负责解决并承担全部责任,由此引起的一切后果与甲方无关。

6.28 乙方须执行现行国家、地方、行业的有关法律、法规及标准,并遵守上海申通地铁集团有限公司的有关管理规定、规章、制度。

6.29 乙方应在投标前详细了解施工现场的地质资料及车站、区间的周边环境影响等情况,自行考虑车站施工过程中可能发生的基坑开挖方式、支撑方式、加固方式和盾构进出洞加固技术方案(招标时图纸仅供参考)。合同履行过程中,无论最终实施时方案有何变化(包括业主或科技委评审提出的意见),费用包干使用。

6.30 乙方在招标阶段勘察现场时要充分了解施工现场和工况情况,充分估计可能受施工影响的各类情况。施工阶段必须严格执行沪建交联(2008)511号文,在施工前对周边建筑委托有专业资质的单位进行检测;将在施工过程中及施工后影响时间范围发生的周边建筑物保护、补偿等一切费用列入投标报价中,工程实施过程中无论发生何种情况均由乙方负责并承担相应费用,相关费用包干使用。

6.31 乙方在招标阶段应详细了解车站安全范围内的民房,乙方应高度重视上述民房的保护,确保民房、公共建筑及其他建(构)筑物安全,妥善解决居民纠纷,直至线路建成试运营。

6.32 乙方应配合甲方与当地街道、社区签订党建联动协议,共同做好周边社区的维稳和信访工作。

6.33 应严格控制尾工工程,不得无故提出甩项。若确因工程延误或第三方因素导致部分分项工程无法在试运营后一年内或审计进场前实施的,需按程序报批后,确定为甩项工程,并签订相关补充协议明确。原则上甩项工程仍应由乙方继续实施为先,费用不再增加。超过以上期限的,优先考虑乙方实施,或另行委托其它施工单位,重新签订施工协议。

6.34 乙方必须使用上海轨道交通建设项目管理系统(Greata),根据申通集团和项目公司要求进行操作,在上海轨道交通建设项目管理系统(Greata)中的所有操作视为乙方履行合同的有効行为。乙方必须建立上海轨道交通建设项目管理系统(Greata)使用操作机制,保障上海轨道交通建设项目管理系统(Greata)中各类工程文档和数据及时、准确提交,系统内信息、任务的及时处理。

6.35 乙方应负责工程实施符合申通地铁集团信息安全管理程序和要求。所建系统需符合《GB/T22239-2008 信息安全技术-信息系统安全等级保护基本要求》、《上海轨道交通信息安全技

术架构》(沪地铁信【2013】222号)及《上海轨道交通信息安全技术建设指导意见》(沪地铁技【2013】374号)等相关信息安全标准要求。项目实施人员中至少包含一名注册信息安全专业人员或信息安全师(可外聘),以督促并落实信息安全工作要求和管理程序。

6.36 乙方将按招标文件合同附件格式作为合同附件内容,该部分附件将随合同共同签署生效。

6.37 分包合同不能解除乙方任何义务和责任。分包单位的任何违约和疏忽,均视为乙方的违约和疏忽。

6.38 在工程施工期间必须执行上海申通地铁集团有限公司的有关管理规定(包括但不限于):《上海轨道交通基坑与隧道工程远程监控系统管理实施细则》(沪地铁(2006)15号)、《上海轨道交通工程建设监理及施工管理人员变更管理规定》(沪地铁(2015)124号)、《上海轨道交通建设工程施工现场管理办法》(沪轨指(2013)1号)、《上海轨道交通建设工程施工质量管理办法》(沪轨指(2013)2号)、《上海轨道交通建设工程安全生产管理办法》(沪轨指(2013)3号)、《上海轨道交通建设工程文明施工管理办法》(沪轨指(2013)4号)、《上海申通地铁集团建设工程现场管理办法》(沪地铁建(2013)60号)、《上海申通地铁集团建设管理考核办法》(沪地铁建(2013)74号)、《上海申通地铁集团有限公司工程建设安全风险抵押金管理办法》(沪地铁(2013)76号)、《上海轨道交通建设工程材料检测的要求》(沪地铁建(2013)277号)、《上海轨道交通施工现场视频监控管理办法》(沪地铁建(2013)350号)、《盾构法隧道施工收敛变形控制技术规程(试行)》(沪地铁建管(2013)2号)、《关于新一轮轨道交通盾构设备改造具体要求的通知》(沪地铁建管(2013)3号)、《关于进一步强化轨道交通建设工程施工现场停工令制度的通知》(沪地铁建管(2013)4号)、《关于进一步加强在建轨道交通线路结构孔洞封堵质量管理的通知》(沪地铁建管(2013)5号)、《上海轨道交通安全督导组管理办法》(沪地铁建(2015)195号)、《上海轨道交通轨道工程与轨旁设备接口管理规定》(沪地铁建管(2014)1号)、《上海轨道交通测量、监测工作实施管理办法(2014)》(沪轨指(2014)2号)。

6.39 施工单位按照《上海轨道交通施工现场视频监控管理办法》(沪地铁建(2013)350号)严格落实视频监控系统,视频监控须纳入远程监控管理系统,施工现场须设置独立的视频监控室(宜安排在总监和项目经理办公室之间),并在视频监控室安装远程监控探头,现场视频需要24小时不间断监控,由监理单位负责实施,视频监控方案应与大临设施方案同时报审。

6.40 第三方监测单位由建设单位招标并直接委托,相关费用由建设单位直接支付至监测单位,但该项工作不代替承包商自身应有的施工监测,承包商应免费为第三方监测单位提供必要的配合,第三方测点布设须在动土前完成,并取得初始值,否则不得开工。

房屋监测单位由建设单位和所在街道共同委托后签订房屋建筑检测协议,相关费用由建设单位直接支付,具体工作要求、保护责任、居民矛盾协调等仍属监理单位、承包商工作范畴,监理单位和承包商须将工作纳入自身管理体系。

6.41 上述(包括但不限于)各条款涉及的各项费用均已包括在合同价款内,甲方不向乙方另行支付。且如因此类原因导致工期延误,工期不予顺延,并因乙方承担相应的责任及费用。

6.42 乙方在办理场地交接手续时,有责任督促迁单位或前道工序单位按要求清理多余土方与建筑垃圾。一旦场地接收后由乙方自行负责多余土方与建筑垃圾清运。

6.43 乙方在退场前应完成施工用地范围内所有废弃混凝土凿除及垃圾外运,使施工场地内土体标高清除到恢复道路人行道标高。

6.44 其他: /

7. 违约责任

7.1 甲方违约责任:

因前期工作影响乙方工程按计划进展,甲方应积极协助乙方安排变更计划,由此而造成的损失,甲方不向乙方予以补偿。

7.2 乙方违约责任

7.2.1 工程逾期完成每天按人民币 20 万元累计扣款,并不得再取得任何奖励款项。

7.2.2 工程达不到质量验收标准的部分,乙方应按甲方要求的时间修复或拆除重建,直到符合验收标准。因乙方原因达不到验收标准,由乙方承担修复或拆除重建的费用,并按合同总价 2%向甲方支付违约金,工期不予顺延。

7.2.3 工期脱期或出现重大质量事故,而乙方又无积极措施确保按合同工期完成,或无力按质量标准返修者,甲方有权责成乙方停止施工直至退场,并由甲方另行组织队伍进行施工。由此产生的全部损失由乙方自行承担。

7.2.4 工程保修期内乙方负责保修,工程保修期结束后由于乙方原因导致的质量事故,由乙方负责维修并承担一切相关费用,违者甲方有权另行安排力量修复,费用由乙方承担。

7.2.5 本工程施工中乙方必须严格按照招标文件中有关《技术规范及要求》规定执行。若不执行,由此造成的全部损失由乙方自行承担,并且甲方按合同总价的 1%进行扣款。

7.2.6 本工程实施中,乙方必须严格按照合同规定的环境目标及要求执行,若不执行由此造成损失由乙方自行承担,甲方将一次性进行 10 万元/次扣款。

7.2.7 乙方擅自更换乙方驻工地代表,向甲方支付合同总价 5%违约金(本协议书内容与附件之实施细则有矛盾处,以本协议书为准)。

7.2.8 乙方应在工程竣工后 30 日内配合甲方提供完整的结算资料;如乙方拒不配合甲方提供的,甲方将直接根据甲方掌握的工程资料进行竣工结算,该结算价对乙方具有最终约束力,乙方也无权对该结算价提出任何异议。

8. 合同解释顺序

8.1 施工承包协议及其附件、合同条件、中标通知书、双方确认后的报价表、投标澄清文件及投标文件、答疑会备忘录及招标文件(不含合同条件)。

8.2 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为施工承包协议书的组成部分。

9. 其他

9.1 本合同在履行过程中发生纠纷,各方应及时协商解决。如协商未能解决争议,可向合同签署地有管辖权的人民法院起诉。

10. 合同未尽事宜,由甲、乙双方协商解决。

11. 合同的生效与签署数量

11.1 本合同经双方签字盖章后且甲方收到乙方的履约保函后生效至试运营一年后终止。本合同正本一式叁份,由甲执贰份、乙执壹份,副本壹拾份,分送有关单位及部门。正本、副本具有同等效力。

甲 方:



法人代表人(或)

姜明法

委托代理人:(签章)

联系人:

地 址:

电 话:

乙 方:



法人代表人(或)

委托代理人:(签章)



联系人:


地 址:

电 话:

三、项目经理（建造师）专业、职称和业绩情况

[illegible]

项目经理-陈颖



本证书表明持证人通过评审委员会评审取得了高级专业技术职务任职资格。

This is to certify the senior qualification level of speciality and technology of the bearer who has passed the appraisal.



Approved & authorized
by
China Railway Construction Corporation Limited

持证人签名: 陈颖

姓 名 陈颖

系 列 工程

性 别 男

专 业 城市轨道交通

出生年月 1986 年 3 月

评审通过时间 2018 年 12 月

签发日期 2019 年 3 月

任职资格 高级工程师

工作单位 中铁十五局集团公司



编 号: 4405180101



使用有效期: 2025年04月10日
- 2025年10月07日

中华人民共和国一级建造师注册证书

姓 名: 陈颖

性 别: 男

出生日期: 1986年03月18日

注册编号: 沪1312017202002805

聘用企业: 中铁十五局集团有限公司

注册专业: 市政公用工程(有效期: 2023-05-14至2026-05-13)



请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询



个人签名: 陈颖

签名日期: 2025.4.10



签发日期: 2020年05月19日

首页 > 人员数据 > 人员列表 >

手机查看 

陈颖					
证件类型	居民身份证	证件号码	612427*****1 倍	性别	男
注册证书所在单位名称	中铁十五局集团有限公司				

执业注册信息 个人工程业绩 个人业绩技术指标 不良行为 良好行为 黑名单记录

一级注册建造师	
注册单位：中铁十五局集团有限公司	注册编号/执业印章号：沪 1312017202002805
注册专业：市政公用工程	有效期：2026年05月13日
<div><div></div><div>2023-05-14 - 延续注册 - 市政公用工程 中铁十五局集团有限公司</div></div> <div><div></div><div>2020-05-19 - 初始注册 - 市政公用工程 中铁十五局集团有限公司</div></div>	
查看证书变更记录 (2) ^	

建筑施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书

编号: 沪建安B (2021) 0006284

姓 名: 陈颖

性 别: 男

出 生 年 月: 1986年03月18日

企 业 名 称: 中铁十五局集团有限公司

职 务: 项目负责人 (项目经理)

初次领证日期: 2021年01月11日

有 效 期: 2023年11月30日 至 2027年01月09日



发 证 机 关: 上海市住房和城乡建设管理委员会

发 证 日 期: 2023 年 11 月 30 日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制



当前位置: 首页 > 施工安全 > 安全生产管理人员考核合格证书信息详情

安全生产管理人员考核合格证书信息

★ 安全生产管理人员考核合格证书信息

返回

姓名	陈颖	性别	男
身份证件类型	公民身份号码	身份证件号码	612*****1X
安全生产管理 人员类型	项目负责人		
安全生产管理 人员考核合格证书编号	沪建安B (2021) 0006284	证书状态	有效
所在企业名称	中铁十五局集团有限公司	所在企业统一 社会信用代码	913100001699534723
职务	项目负责人 (项目经理)	发证机关	上海市住房和城乡建设管理委员会
初次领证日期	2021-01-11	发证日期	2023-11-30
有效期起始日期	2023-11-30	有效期结束日期	2027-01-09

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	陈颖		社会保障号码		61242719860318291X			证件号码		61242719860318291X	
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月
1	202005	未缴费		21	202201	已缴费		41	202309	已缴费	
2	202006	未缴费		22	202202	已缴费		42	202310	已缴费	
3	202007	未缴费		23	202203	已缴费		43	202311	已缴费	
4	202008	未缴费		24	202204	已缴费		44	202312	已缴费	
5	202009	未缴费		25	202205	已缴费		45	202401	已缴费	
6	202010	未缴费		26	202206	已缴费		46	202402	已缴费	
7	202011	已缴费		27	202207	已缴费		47	202403	已缴费	
8	202012	已缴费		28	202208	已缴费		48	202404	已缴费	
9	202101	已缴费		29	202209	已缴费		49	202405	已缴费	
10	202102	已缴费		30	202210	已缴费		50	202406	已缴费	
11	202103	已缴费		31	202211	已缴费		51	202407	已缴费	
12	202104	已缴费		32	202212	已缴费		52	202408	已缴费	
13	202105	已缴费		33	202301	已缴费		53	202409	已缴费	
14	202106	已缴费		34	202302	已缴费		54	202410	已缴费	
15	202107	已缴费		35	202303	已缴费		55	202411	已缴费	
16	202108	已缴费		36	202304	已缴费		56	202412	已缴费	
17	202109	已缴费		37	202305	已缴费		57	202501	已缴费	
18	202110	已缴费		38	202306	已缴费		58	202502	已缴费	
19	202111	已缴费		39	202307	已缴费		59	202503	已缴费	
20	202112	已缴费		40	202308	已缴费		60	202504	已缴费	
近60个月缴费单位信息											
缴费单位名称			缴费起止时间				缴费单位名称			缴费起止时间	
中铁十五局集团有限公司			2020年11月-2025年04月								
截至2025年04月，累计缴费月数							54				

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章
已经上海市数字证书认证中心认证，是对外
经办业务指定电子印章，与社保经办机构印
章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心



电子印章
验证码：MEQCIAPak0npKE3Aza3kqjghCdiI9BPUPMCZHQ+w9p/FF4GcAiBMg+isjuXnD+pS6Zux8UfaLs5e0+h4bvCpyTwltkD
sBw==

项目经理业绩-广州民营科技园核心区环境整治提升工程（二期）
中标通知书

中 标 通 知 书

广州公资交(建设)字〔2021〕第〔06183〕号

(主)中铁十五局集团有限公司, (成)广东省工程勘察院, (成)广州华景建设有限公司, (成)广州园林建筑规划设计研究总院有限公司:

经评标委员会推荐, 招标人确定你单位为广州民营科技园核心区环境整治提升工程(二期)勘察设计施工总承包(EPC)的中标单位, 承包内容为招标文件所规定的发包内容, 中标价: 人民币(大写)柒仟陆佰柒拾陆万陆仟壹佰陆拾陆元贰角(¥7,676.61662万元)。

其中:

项目负责人姓名: 陈颖



2021年11月15日



广州公共资源交易中心
GUANGZHOU PUBLIC RESOURCE TRADING CENTER
JIAOYI JIANGYU

TEL: (020) 26866000 Fax: (020) 25966095
ADD: 广州市天河区珠江新城510630
WWW.GZTJGZT.CN



联合体单位分账协议书

关于申请广州民营科技园核心区环境整治提升工程（二期） 勘察设计施工总承包（EPC）合同联合体单位分账收款的函

致：广州高新技术产业开发区民营科技园管理委员会、广州市白云城市建设投资有限公司：

中铁十五局集团有限公司（主）、广州华景建设有限公司（成）、广东省工程勘察院（成）、广州园林建筑规划设计研究总院有限公司（成）四家单位自愿组成联合体，中标承接了广州民营科技园核心区环境整治提升工程（二期）勘察设计施工总承包项目，并与代建单位广州市白云城市建设投资有限公司签订了《广州民营科技园核心区环境整治提升工程（二期）勘察设计施工总承包（EPC）合同》（下称《合同》），随后又与建设单位广州高新技术产业开发区民营科技园管理委员会签订了《广州民营科技园核心区环境整治提升工程（二期）勘察设计施工总承包（EPC）合同补充合同》，共同承建广州民营科技园核心区环境整治提升工程（二期）项目。根据《合同》第一部分协议书第十四条“乙方为联合体的各成员方约定”中的第五点“如乙方为联合体的，所有支付的款项由联合体的主办方负责统一申报及收取但需分列勘察、设计、施工费，或经甲方同意可由联合体各方分别收取相应款项”的约定，中铁十五局集团有限公司（主）、广州华景建设有限公司（成）、广东省工程勘察院（成）、广州园林建筑规划设计研究总院有限公司（成）四家单位签订了《广州民营科技园核心区环境整治提升工程（二期）勘察设计施工总承包（EPC）合同联合体单位分账协议书》（下称《分账协议书》见附件），确定由联合体各方分别就各自承担部分工程向代建单位和建设单位申请及收取相应工程款项，在此过程中所造成的一切后果由联合体成员各自承担。现申请根据该《分账协议书》分

账收款。

收取相应款项收款账户情况具体如下：

联合体单位（主）：中铁十五局集团有限公司

开户户名：中铁十五局集团有限公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司上海市芷江路支行

账 号：31050167460009666999

联合体单位（成）：广州华景建设有限公司

开户户名：广州华景建设有限公司

开户银行：中国工商银行广州政通路支行

账 号：3602074109200023540

联合体单位（成）：广东省工程勘察院

开户户名：广东省工程勘察院

开户银行：工行广州市天平架支行

账 号：3602073019200137268

联合体单位（成）：广州园林建筑规划设计研究总院有限公司

开户户名：广州园林建筑规划设计研究总院有限公司

开户银行：中国工商银行广州陵园西路支行

账 号：3602013609004062760

申请单位: 中铁十五局集团

有限公司 (盖章)

广州华景建设

有限公司 (盖章)

申请单位: 广东省工程勘察

院 (盖章)

广州园林建筑规划设计

研究总院有限公司 (盖章)

申请日期: 2021 年 11 月 25 日

代建单位意见:

年 月 日

建设单位意见:

年 月 日

广州民营科技园核心区环境整治提升工程（二期）勘察设计 施工总承包（EPC）合同 联合体单位分账协议书

甲方（主）：中铁十五局集团有限公司

乙方（成）：广州华景建设有限公司

乙方（成）：广东省工程勘察院

乙方（成）：广州园林建筑规划设计研究总院有限公司

鉴于：

中铁十五局集团有限公司（主）、广州华景建设有限公司（成）、广东省工程勘察院（成）、广州园林建筑规划设计研究总院有限公司（成）四家单位自愿组成联合体，中标承接了广州民营科技园核心区环境整治提升工程（二期）勘察设计施工总承包项目，并与代建单位广州市白云城市建设投资有限公司签订了《广州民营科技园核心区环境整治提升工程（二期）勘察设计施工总承包（EPC）合同》（下称合同），随后又与建设单位广州高新技术产业开发区民营科技园管理委员会签订了《广州民营科技园核心区环境整治提升工程（二期）勘察设计施工总承包（EPC）合同补充合同》，共同承建广州民营科技园核心区环境整治提升工程（二期）项目。四家单位现对本项目联合体工作划分及分账事宜共同协商，达成如下协议：

一、中铁十五局集团有限公司为联合体主办方，合法代表联合体成员负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

二、联合体双方将严格按照合同文件的各项要求，共同履行合同，并对外承担连带责任。

三、根据《合同》第一部分协议书第十四条“乙方为联合体的各成员方约定”中的第五点“如乙方为联合体的，所有支付的款项由联合体的主办方负责统一申报及收取但需分列勘察、设计、施工费，或经甲方同意可由联合体各方分别收取相应款项”的约定，经双方协商同意，现确定由联合体各方就各自承担部分工程分别向代建单位、建设单位申请及收取相应工程款项，在此过程中所造成的一切后果由联合体成员各自承担。

四、联合体单位内部的职责划分如下：

1、中铁十五局集团有限公司：作为联合体的主办方，负责施工总承包管理的职责；负责施工范围为创展中心对面绿地节点、桥底节点的给排水、电气安装工程、智慧路灯等工程的施工工作，所承担部分工程施工合同额约为28307405.73 元（税率 9%，不含税金额 25970097.00 元，税金 2337308.73 元），约占本项目合同总额的 37.00%；并对该部分工程的进度、质量、安全文明施工、保修等承担全部责任。

2、广州华景建设有限公司：负责施工范围为创优路节点、云正大道公园节点、云正大道节点、草塘路节点、105 桥底节点、交叉口节点、科兴西路节点、拆除原有铺装、围墙、侧石等、垃圾桶、车止石安装、升井、装饰井盖安装及交通等工程的施工工作，所承担部分工程施工合同额约为 44844983.20 元（税率 9%，不含税金额 41142186.42 元，税金 3702796.78 元），约占本项目合同总额的 58.61%；并对该部分工程的进度、质量、安全文明施工、保修等承担全部责任。

3、广东省工程勘察院：负责工程勘察工作，所承担部分工程施工合同额约为 505500.00 元（税率 6%，不含税金额 476886.79 元，税金 28613.21 元），

约占本项目合同总额的 0.66%；并对该部分工程的进度、质量、安全文明施工、保修等承担全部责任。

4、广州园林建筑规划设计研究总院有限公司：负责工程设计工作（具体以《合同》中约定的为准），所承担部分工程施工合同额约为 2853300.00 元（税率 6%，不含税金额 2691792.45 元，税金 161507.55 元），约占本项目合同总额的 3.73%；并对该部分工程的进度、质量、安全文明施工、保修等承担全部责任。

五、联合体各方根据本协议的约定和代建单位、建设单位的相关要求，由广州华景建设有限公司统一办理合同履约保函、预付款保函，并根据《合同》及本协议各自向税务部门缴纳印花税。

六、联合体双方根据本协议的附件划分比例，分摊合同内业主需求和配套相关费用，包括但不限于招标代理服务费、交易服务费、履约保函费用、预付款保函费用、购置办公用具费用等。

七、联合体成员单位根据本协议职责划分，向建设单位、代建单位承担工期、质量、安全等责任，因其中一方未履行在其职责范围内的工作给联合体另一方造成损失的，责任单位需向其他单位补偿实际损失，以各自在主合同额中的所占金额为赔偿上限。

八、本协议书一式拾贰份，甲方持贰份，乙方成员各持贰份，自双方代表签字盖章之日起生效，具有同等效力。本协议自《合同》及《补充合同》履行完毕后自动失效。

（以下无正文）

甲方（主）： 中铁十五局集团有限公司

法定代表人：



乙方（成）： 广州华景建设有限公司

法定代表人：



乙方（成）： 广东省工程勘察院

法定代表人：



乙方（成）： 广州园林建筑规划设计研究总院有限公司

法定代表人：



签订日期：2021 年 月 日

附件：

广州民营科技园核心区环境整治提升工程（二期）分劈表（中铁十五局）

序号	单项工程名称	金额（元）	备注
1	广州民营科技园核心区环境整治提升工程（二期）——园建	16785016.45	
2	广州民营科技园核心区环境整治提升工程（二期）——绿化	3068373.03	
3	广州民营科技园核心区环境整治提升工程（二期）——给排水	1119842.97	
4	广州民营科技园核心区环境整治提升工程（二期）——电气	784057.27	
5	广州民营科技园核心区环境整治提升工程（二期）——智慧路灯	6550116.00	
合计		28307405.73	
施工范围所占比例		37.00 %	

广州民营科技园核心区环境整治提升工程（二期）分劈表（华景）

序号	单项工程名称	金额（元）	备注
1	广州民营科技园核心区环境整治提升工程（二期）——园建	22422326.94	
2	广州民营科技园核心区环境整治提升工程（二期）——绿化	15671902.22	
3	广州民营科技园核心区环境整治提升工程（二期）——给排水	4205907.05	
4	广州民营科技园核心区环境整治提升工程（二期）——电气	2371776.52	
5	广州民营科技园核心区环境整治提升工程（二期）——交通图	173070.47	
6	广州民营科技园核心区环境整治提升工程（二期）——智慧路灯	0.00	
合计		44844983.20	
施工范围所占比例		58.61 %	

副 本

广州民营科技园核心区环境整治提升工程 (二期) 勘察设计施工总承包 (EPC) 合同

项目名称: 广州民营科技园核心区环境整治提升工程 (二期)

项目地点: 广州市白云区

甲方: 广州市白云城市建设投资有限公司

甲方合同编号: 云城投-GC-【2021】- 101 号

乙方 (主): 中铁十五局集团有限公司

乙方 (成): 广州华景建设有限公司

乙方 (成): 广东省工程勘察院

乙方 (成): 广州园林建筑规划设计研究总院有限公司

乙方合同编号: GL2021GCCL095

签订地点: 中国广东省广州市白云区

签订日期: 2021 年 11 月 15 日

第一篇 协议书

甲方（建设管理单位）：广州市白云城市建设投资有限公司

法定代表人：孙斌

通信地址：广州市白云区政民路 17 号 305 室

乙方（施工单位）（主）：中铁十五局集团有限公司

法定代表人：张喜胜

通信地址：上海市静安区共和新路666号6楼

乙方（施工单位）（成）：广州华景建设有限公司

法定代表人：余晨晖

通信地址：广州市白云区云城街大金钟路明珠中街7，9明珠南街14-22 二楼

乙方（勘察单位）（成）：广东省工程勘察院

法定代表人：魏国灵

通信地址：广州市白云区江村松岗路

乙方（设计单位）（成）：广州园林建筑规划设计研究总院有限公司

法定代表人：谢楚龙

通信地址：广东省广州市白云区黄边北路 575 号 13层

广州民营科技园核心区环境整治提升工程（二期）（以下称“本项目”）实行委托建设管理模式。建设单位为广州高新技术产业开发区民营科技园管理委员会，建设管理单位为广州市白云城市建设投资有限公司，建设管理单位对本项目的建设全过程实施建设管理，在本合同中受广州高新技术产业开发区民营科技园管理委员会委托履行相应职责和权利，委托关系按双方签订的委托建设管理合同执行。

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就甲方委托乙方完成广州民营科技园核心区环境整治提升工程（二期）有关工程勘察、设计、施工总承包工作有关事项达成一致意见，订立本协议书，共同遵守。本合同签订后，甲、乙双方同意与广州高新技术产业开发区民营科技园管理委员会签订关于本合同的三方补充协议。

一、工程概况

1、工程名称：广州民营科技园核心区环境整治提升工程（二期）。

2、工程地点：广州市白云区。

3、工程内容：本项目位于白云区中北部，建设范围总面积约 82000 平方米，工程实施范围包括创新路（800m）、创优路（750m）、草塘路（500m）、科兴西路（1100m）道路红线外两侧、部分中央绿化带及景观节点以及创展中心南面三角地绿化景观提升。主要建设内容包括：园建、园林绿化、给排水、电气照明等内容。

4、本项目总投资 9,063.88 万元，其中建筑安装工程费用 7,385.79 万元。

5、广东省建设项目投资备案证编号：___/___。

6、资金来源：区财政资金。

二、工程承包范围及承包方式

（一）承包范围：广州民营科技园核心区环境整治提升工程（二期）的勘察设计施工进行工程总承包，以及竣工验收后的修补缺陷和工程质量保修等。工程承包范围包括但不限于包含道路（次干道路及支路）、桥涵（箱涵最大跨径6米）、交通、排水（最大管径1.8米）、电力管沟、照明、智慧城市、绿化、水系改造（河涌整治堤防等级 4级）等工程。完成本项目勘察设计、施工、工程总承包管理、试运行至工程竣工验收、移交的“交钥匙”工程总承包、工程保修，配合招标人办理报建、报批、相关部门概算、结（决）算审核、配合招标人的审计和审计的调查、项目建设阶段全过程的综合协调等工作（具体详见勘察设计任务书和合同约定条款）。

（二）承包方式

1、承包方式为工程总承包。包勘察、包设计（含深化设计）、包工程施工、包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包验收通过、包保修、包工程概、预算编制。

2、工程勘察综合单价包干，工程量按实计算。没有综合单价项目根据收费标准，按合同约定下浮率和投标下浮率计算。

3、工程设计必须依据可行性研究报告、方案设计、初步设计进行施工图设计，工程设计的范围、标准、规格、限额均不得超过可行性研究报告的要求，满足甲方成本控制要求。

4、工程施工部分：综合单价包干，项目措施费包干，工程量按实计算。综合单价包干、项目措施费包干指经建设单位审批通过的工程概算建安工程费中对应价格按合同约定下浮率和中标下浮率下浮后包干。项目措施费调减的特殊情况：工程实施内容减少，按分部分项工程费计算减少比例超过 10%的，超过部分按分部分项工程费的比例调减措施项目费。

（三）设计、施工的限额及标准

1、本次EPC勘察设计的施工总限额暂定为7721.67万元，其中勘察费限额暂定为50.55万元，设计费限额暂定为285.33万元，施工费限额暂定为7385.79万元，各具体限额以甲方另行发出的文件为准。应按照甲方的要求，并结合全要素标准的各项内容、要求，遵循功能适用、标准合理、经济合理的原则开展设计。在投资限额目标的基础上，按工程设计内容进一步分解投资，根据投资控制主要指标，在编制设计概（预）算时逐步细化落实。

2、施工图设计按基本建设流程执行并经建设单位审定后，由乙方编制项目相应的预算，并配合概算和预算的第三方审核。乙方应在正式施工图纸经施工图审查通过后，依据施工图纸及相关资料编制概算和施工图预算。项目概算的建安工程费按施工图预算价计算，编制完整项目概算送行业主管部门委托的第三方造价咨询单位审核，出具一式四份工程概算审核报告并报建设单位审批。以经批复的项目概算为依据，按本合同约定的计价方式签订本合同补充协议（一）。

3、概、预算编制依据

3.1勘察、设计费：本合同的相关约定；《2002年勘察设计收费标准》；招标文件；投标文件，其他相关规范和标准。

3.2概算工程建安费（施工图预算）：采用清单计价方式，计价依据执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）与《广东省建设工程计价依据（2018）》。人、材、机价格，套用施工图审查完成当月适用的省、市工程造价管理机构发布的相关计价文件（市造价管理机构未发布的，价格参考厂商价格信息并结合市场询价计取）。全部单位工程施工图未一次性出图，而是按照各单位工程分期分批出图的，不采用统一人、材、机价格计价基准期，分别按照施工图审查完成当月对应计取。“施工图审查完成当月”是指在各单位工程施工图审查单位出具了最终施工图审查意见文件上标注的日期，或以施工图审查单位出具的完成施工图审查的时间证明为准。

（四）甲方根据工程实施情况，有权对本工程的实施范围和内容进行调整，乙方必须无条件服从。减小实施范围、减少实施内容的，甲方不补偿乙方任何费用，乙方无异议。乙方未经甲方书面同意不得擅自变更工程实施范围和内容。

三、合同工期

工程合同工期总工期控制目标：计划竣工时间为：2022年5月13日。工期开始日期：2021年11月15日，施工总工期180日历天（从乙方或项目监理单位发出进场

通知书之日起计)。各节点工期如下:

(一) 工程勘察: 本工程的具体勘察工作开工日期为中标公示期满次日, 原则要求 20 日内提交第一批详细勘察成果资料需满足项目施工进度的要求, 其他勘察成果按甲方要求限期提交。经甲方批准, 工程勘察可以根据项目开发时序, 分期分批提交勘察成果资料, 但应满足项目开发时序节点的要求。

(二) 工程设计:

1、在本合同签订后, 按甲方要求的期限完成施工许可证(含)前期各类配合甲方报批报建工作的各类设计文件。

2、设计施工图、施工图(概)预算(施工图预算由乙方主办方施工单位编制完成)等, 可根据项目开发时序, 按甲方的要求分期提交。

3、相关单位对图纸及概、预算等提出修改或者评审意见的, 应在 3 日内提交修改文件。修改率较大的按甲方要求的时间完成。

(三) 工程施工: 自发出开工通知之日起, 20 个月后全部项目完工通过竣工验收。乙方应于中标公示完后 5 日内向甲方提交总体工程进度计划, 该计划为本合同的附件, 与本合同具同等效力。

四、质量标准

工程施工质量标准: 符合《工程施工质量验收规范》合格标准。勘察、设计质量标准按第二篇和第三篇相关合同条款。水、电、燃气、电梯及其他专业工程通过专业部门验收, 达到正常使用为质量合格标准。争创“双优”工程。

五、合同价款

(一) 暂定合同价款为: (大写) 人民币 柒仟陆佰柒拾陆万陆仟壹佰陆拾陆元贰角 (¥76,766,166.20 元)。其中:

1、暂定含税勘察费: (大写) 人民币 伍拾万零伍仟伍佰元整 (¥505,500.00 元), 投标下浮率为: 0 %, 合同约定下浮率为 20 % (合同约定下浮率是指计算经审定概算相应费用采用的下浮率, 用于后续补充合同价款、结算价款的计算)。按投标综合单价结算的清单项目不再计取投标下浮率及合同约定下浮率。新增勘察项目计取投标下浮率及合同约定下浮率。

2、暂定含税设计费: (大写) 人民币 贰佰捌拾伍万叁仟叁佰元整 (¥2,853,300.00 元), 投标下浮率为: 0 %, 合同约定下浮率为 10 % (合同约定下浮率是指计算经审定概算相应费用采用的下浮率, 用于后续补充合同价款、结算价

款的计算)。本项目工程基本设计费计取投标下浮率及合同约定下浮率,专业工程只计投标下浮率。设计费用中非竞争性费用不计取投标下浮率及合同约定下浮率。

3、暂定含税工程施工造价:(大写)人民币柒仟叁佰肆拾万零柒仟叁佰陆拾陆元贰角(¥73,407,366.20元),投标下浮率为:0.61%,合同约定下浮率为5% (合同约定下浮率是指计算经审定概算建安费采用的下浮率,用于后续补充合同价款、结算价款的计算)。

(二)根据审查通过的施工图为依据编制的概(预)算,经第三方造价咨询单位审核,本合同相关主体方确认,甲方上级部门审批后,按照下述原则调整合同价并签订第一次补充合同,具体如下:

1、工程勘察:以经行业主管部门审批的项目概算对应勘察费的各项单价为依据,根据经甲方批准的勘察工作大纲中的工作量调整合同价,已完成的工作量则按经确认的实际工作量计算,超出范围或未确认的实际工作量不予计算。

补充合同勘察费的各项单价=以经行业主管部门审批的项目概算勘察费的各项单价 \times (1-合同约定下浮率) \times (1-勘察费投标下浮率)。已有投标综合单价的,则直接计算相应费用。

勘察部分补充合同价= Σ 补充合同勘察费的各项单价 \times 经批准的勘察工作大纲的工作量。

2、工程设计

2.1基本设计费补充合同价=经行业主管部门审批的项目概算设计费 \times (1-合同约定下浮率) \times (1-设计费投标下浮率)。

2.2专业工程设计费补充合同价= Σ 经行业主管部门审批的项目概算对应专业设计费 \times (1-设计费投标下浮率)。

3、施工部分

补充合同为可调价格合同,采用综合单价包干,项目措施费包干,工程量按实计算的方式确定,具体如下:

(1)补充合同工程量清单包干综合单价=以经行业主管部门审批项目概算的分部分项工程量清单综合单价 \times (1-合同约定下浮率) \times (1-施工费投标下浮率)。

(2)补充合同分部分项工程费= Σ 补充合同工程量清单包干综合单价 \times 工程量。工程量暂以经甲方审批项目概算对应工程量计算,结算依据竣工文件按实计量。

(3)补充合同措施项目费: 补充合同单价措施费单价=以经行业主管部门审批项目

概算中的措施费单价 \times (1-合同约定下浮率) \times (1-施工费投标下浮率) \times 工程量(经甲方审批项目概算对应工程量)。

补充合同总价措施费=以经行业主管部门审批审批项目概算对应的总价措施费 \times (1-合同约定下浮率) \times (1-施工费中标下浮率)。

绿色施工安全防护措施费及余泥外运费属非竞争性费用不下浮。

竣工结算以上措施项目费根据补充合同总价包干,不再调整。项目措施费调减的特殊情况:工程实施内容减少,按分部分项工程费计算减少比例超过10%的,超过部分按分部分项工程费的比例调减措施项目费。

(4) 补充合同其他项目费=以经行业主管部门审批项目概算对应其他项目费 \times (1-合同约定下浮率) \times (1-施工费中标下浮率)。

(5) 规费、税金:按规定计取,费率固定不变(市造价站文件规定可调整除外)。

(6) 施工部分补充合同价=补充合同分部分项工程费+补充合同措施项目费+补充合同其他项目费+规费+税金。施工部分补充合同暂定合同价含暂列金额,暂列金额根据工程实际需要开支,结算多退少补。

4、本工程概(预)算编制费包含于合同价款内,甲方不再计量和支付费用。

5、在签订第一次补充合同,后续仍需签订补充合同涉及工程造价的,按上述约定原则进行计价。

六、组成合同的文件

1、本协议书中所用术语的含义与下文提及的合同条款中相应术语的含义相同。

2、下列文件应被认为是组成本协议的一部分,并互为补充和解释,如上述各部分存在不一致之处,以先后排列次序为优先。

(1) 本合同协议书及附件;

(2) 履行本合同的相关补充协议(含工程洽商记录、会议纪要、工程变更、现场签证、索赔和合同价款调整报告等修正文件);

(3) 中标通知书;

(4) 招标文件及其附件、招标答疑会议纪要等补充文件;

(5) 本合同第二篇、第三篇、第四篇第二章专用条款(专用条款内以补充内容优先);

(6) 本合同第四篇第三章补充条款;

(7) 本合同第四篇第一章通用条款;

- (8) 标准、规范及有关技术文件;
- (9) 图纸;
- (10) 投标书及其附件;
- (11) 工程量清单 (若有);
- (12) 工程报价单或预算书 (若有)。

七、词语含义

本协议书中有词语含义与本合同第二部分《通用条款》第 1 条赋予它们的定义相同。

八、甲方承诺

甲方向乙方承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款,按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项,履行本合同所约定的全部义务。

九、乙方承诺

乙方向甲方承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款,按照本合同约定实施、完成并保修合同工程,履行本合同所约定的全部义务。

十、开户银行账号

1、乙方签订本合同时使用的“开户银行名称、账户名称(简称户名)及账号”必须与技术投标书附表中所填写的“开户银行名称、账户名称(简称户名)及账号”一致、且账户不得是临时账户,合同签订后不得变更,否则甲方有权拒绝合同授予、有权停止工程款的拨付,所造成的一切后果由乙方承担。

2、双方委托银行代收代付有关费用。乙方指定的有效银行账户如下:

账户全称(主): 中铁十五局集团有限公司

账户账号: 31001519300059666888

开户银行: 中国建设银行股份有限公司上海第六支行

甲方向上述账号汇出款项即视为甲方已履行付款义务,在协议履行过程中,因乙方账户原因(包括但不限于账号被注销、被冻结等)导致乙方无法收取款项的,由乙方承担相应后果。

甲方凭乙方开具的等额合法有效发票付款,否则,甲方有权拒付,发票抬头单位以补充协议为准。乙方不得因此延误勘察设计施工工作和履行本合同约定的其他义务。

十一、项目监管

为规范项目建设管理，乙方需遵守广州市白云城市开发投资集团有限公司《服务供应商不规范行为管理办法（另册）》，并确认《服务供应商不规范行为管理办法》为本协议组成部分，乙方确认已经完全知晓《服务供应商不规范行为管理办法》内容，并无条件认可甲方《服务供应商不规范行为管理办法》及甲方的管理制度对其处罚，对乙方行为实行“黑、白名单”管理。如乙方履行合同存在严重不履约行为，甲方发出项目监管函每次扣罚乙方 5000 元，甲方发出本项目约谈法定代表人通知书每次扣罚乙方 10000 元。甲方连续向乙方发出 3 份约谈法定代表人通知书，自第三份约谈通知书发出之日起暂停乙方对甲方后续项目的投标资格半年，并在白云区范围内通报。后续再每多发出一份约谈法定代表人通知书，自通知书发出之日起自动停标半年，停标时间如有重合，自动顺延。

十二、安全文明措施费使用管理办法

为规范建设项目安全文明措施费管理，乙方应知晓广州市白云城市开发投资集团有限公司《安全文明措施费使用管理办法》（另册），并愿意就安全文明措施费使用管理遵守此办法。

十三、建设工程参建单位管理人员考勤管理办法

为规范建设项目参建单位关键岗位管理人员的到岗履职标准，遏制转包、违法分包和挂靠资质投标等违法行为，乙方应知晓并遵守广州市白云城市开发投资集团有限公司《建设工程参建单位管理人员考勤管理办法》，严格落实管理人员到岗考勤。（详见附件十六）。

十四、乙方为联合体的各成员方约定

1、如乙方为联合体的，各成员方应签署联合体合作协议，明确各自分工以及职责，联合体协议应在签署本合同前提供一份原件报甲方备案。

2、联合体协议应确定一名成员方为本联合体的主办方，并注明主办方与成员方互为承担连带责任。联合体的主办方作为第一直接责任人，全面负责合同工程的工期、质量、安全、保修等事项以及协调和督促各成员方完成合同约定的事项。若是成员方在履行本合同同时有违反本合同约定或有关法规的行为而产生的一切损失及乙方维护合同权利的合理支

出，包括但不限于律师费、诉讼费、误工费、交通费等由主办方承担连带责任。

3、如乙方为联合体的，联合体的主办方有义务协助及督促勘察设计各成员方按合同约定的时间提交成果材料，否则每超过一日，处罚联合体中的勘察设计责任方并处罚金额为对应合同价的千分之一（如存在联合体内勘察设计责任不清，则所有勘察设计责任方共同承担责任并按各责任成员所对应合同价的比例进行处罚金额的分担）。

4、如乙方为联合体的，联合体的成员方有义务按合同约定履行职责并服从主办方为履行合同而进行的管理。若成员方无法或未能按约定履行合同要求，主办方有权向甲方提请并经甲方书面同意后更换成员方，但更换后的成员方其资质、能力不得低于原成员方。

5、如乙方为联合体的，所有支付的款项由联合体的主办方负责统一申报及收取但需分列勘察、设计、施工费，或经甲方同意可由联合体各方分别收取相应款项。

十五、工程担保

银行履约保函金额为工程施工中标金额的 10%。工程施工部分的预付款保函金额与支付的预付款等额。

十六、知识产权

双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上的情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。本条的约定不因本合同的无效而免除。本合同项下的资料的知识产权、素材及成果等均归属甲方所有。乙方承诺，在为甲方提供服务时，不得使用任何属于他人的技术秘密和商业秘密，亦不得实施可能侵犯他人知识产权等权益的行为。若甲方因乙方的上述行为而提供的成果等进行了确认、同意、接收，乙方不得以此为由要求甲方承担任何责任，一切后果均由乙方承担。给甲方造成损失的，有权向乙方追偿。

十七、仲裁、起诉

本合同在履行过程中发生的争议，双方当事人协商解决，协商不成的按下列第（二）种方式解决：

（一）提交广州仲裁委员会仲裁；

(二) 依法向工程所在地的人民法院起诉。

十八、合同正副本及效力

1、合同的份数：正本 5 份，副本 20 份。

其中：甲方正本 1 份，副本 4 份。

乙方（主）正本 1 份，各副本 4 份。

乙方（成）正本 1 份，各副本 4 份。

乙方（成）正本 1 份，各副本 4 份。

乙方（成）正本 1 份，各副本 4 份。

2、本合同正、副本具同等法律效力，当正、副本内容不一致时，以正本为准。

十九、其他事项

1、本合同未尽事宜，经双方协商一致，可签订补充协议，并与本合同具有同等效力。

2、双方在本合同履行过程中发出或者提供的所有通知、文件、文书、资料、诉讼资料等，均以本合同所列明的相应方地址送达。一方如果迁址或者变更电话，应当书面通知对方，未履行书面通知义务的，另一方按原地址邮寄相关材料即视为已履行送达义务。当面交付上述材料的，在交付之时视为送达；以邮寄方式交付的，寄出或者投邮后即视为送达。

3、本合同生效后，合同当事人认为必要时，可到工商行政管理部门鉴证，鉴证费用由乙方负责。双方履行完合同规定的义务后，本合同即终止。

4、乙方对在履行本合同过程中所接触的甲方工作秘密（包括但不限于甲方的商业秘密、任何技术性资料、以及甲方为完成本合同提供的任何其他信息资料并且在提供时未说明是公开信息的）承担保密义务。未经甲方书面许可，乙方（包括但不限于乙方雇员、代理人、顾问等）不得将从甲方获取的一切资料和信息、或其他成果用于本合同范围之外目的，否则全部收益归甲方所有，乙方支付合同总金额的 5% 作为违约金，并另行应赔偿甲方因此遭受的全部损失。无论本合同是否切实得到履行或因任何原因变更、解除、终止、失效等，本条款均始终有效。

5、为推进项目建设，乙方需分别派驻设计人员和施工管理人员在建设管理单位指定地点驻场服务，协助推进项目设计和施工管理的相关工作。设计派驻人员应具备高级工程师职称，施工派驻人员应具备中级工程师或以上职称，且均为本单位正式职工（非劳务派遣

遣），在本单位工作 5 年以上。派驻人员数量按以下规定：总投资（以项目概算为准）5 亿元以上设计派驻 2 人、施工 2 人；5 亿—1 亿元设计派驻 1 人、施工 1 人；1 亿—5000 万元施工派驻 1 人；5000 万元以下原则上不做要求，由建甲方根据项目施工实际情况确定。未按上述要求派驻人员的，按每人每次每天罚款 10000 元计算，在工程进度请款中直接扣除。本条款未详的相关事项，以本合同相关条款为准。

二十、合同生效

订立合同时间：2021 年 月 日

订立合同地点：广州市白云区

合同各方当事人约定本合同自各方签字、盖章后，于各方签字盖章之日起生效。

（以下为签署页，无正文）

(本页为签署页)

甲方：广州市白云城市建设投资有限公司 (盖章)

通讯地址：广州市白云区政民路 17 号 305 室

法定代表人：

签约代表：



乙方(主)：中铁十五局集团有限公司 (盖章)

通讯地址：上海市静安区共和新路 666 号 6 楼

法定代表人：

签约代表：

开户银行：中国建设银行股份有限公司上海第六支行

账 号：31001519300059666888

电子邮箱：



乙方(成)：广州华景建设有限公司 (盖章)

通讯地址：广州市白云区云城街大金钟路明珠中街 7, 9 明珠南街 14-22 二楼

法定代表人：

签约代表：

开户银行：中国工商银行广州政通路支行

账 号：3602074109200023540

电子邮箱：



乙方(成)：广东省工程勘察院 (盖章)

通讯地址：广州市白云区江村松岗路

法定代表人：

签约代表：

开户银行：工行广州市天平架支行

账 号：3602073019200137268

电子邮箱：



乙方（成）： 广州园林建筑规划设计研究总院有限公司（盖章）

通讯地址：广东省广州市白云区黄边北路 575 号 13 层

法定代表人：

签约代表：

开户银行：中国工商银行广州陵园西路支行

账 号：3602013609004062760

电子邮箱：



竣工验收报告

市政竣·通-11

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称: 广州民营科技园核心区环境整治提升工程(二期)

建设单位(公章): 广州高新技术产业开发区民营科技园管理委员会

竣工验收日期: 2023 年 12 月 30 日

发出日期: 2023 年 12 月 25 日

市政基础设施工程

填 写 说 明

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。

市政基础设施工程

工程名称	广州民营科技园核心区环境整治提升工程（二期）	工程地点	广州市白云区
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	建设总面积约 82000 平方米	工程造价（万元）	7676.6万元
结构类型	市政工程（绿化景观工程）	开工日期	2021年11月22日
施工许可证号	/	竣工日期	2023年12月30日
监督单位	/	监督登记号	
建设单位	广州高新技术产业开发区民营科技园管理委员会	总施工单位	(主) 中铁十五局集团有限公司
建设管理单位	广州市白云城市建设投资有限公司		(成) 广州华景建设有限公司
勘察单位	广东省工程勘察院	施工单位（土建）	/
设计单位	广州园林建筑规划设计研究总院有限公司	施工单位（设备安装）	/
监理单位	中达安监理有限公司	工程检测单位	广州市白云建设工程质量检测有限公司 广州广检建设工程检测中心有限公司
其他主要参建单位	/	其他主要参建单位	/
	/		/
专项验收情况			
专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位） 工程质量竣工验收记录	年 月 日	单位工程质量验收记录 市政竣.通-10	合格
	年 月 日	电气分部质量验收记录 市政竣.通-18	合格
	年 月 日	给排水分部质量验收记录 市政竣.通-18	合格
	年 月 日	园建分部质量验收记录 市政竣.通-18	合格
	年 月 日	绿化分部质量验收记录 市政竣.通-18	合格
	年 月 日	交通分部质量验收记录 市政竣.通-18	合格
法律法规规定的 其他验收文件	年 月 日		
	年 月 日		
附有关证明文件			
施工许可证	齐全有效		
施工图设计文件 审查意见	合格		
工程竣工报告	齐全有效		
工程质量评估报告	齐全有效		
勘察质量检查报告	齐全有效		
设计质量检查报告	齐全有效		
工程质量保修书	齐全有效		

市政基础设施工程

工程完成情况	合同内所有施工内容已全部完成，同意通过竣工验收，工程质量合格		
工程质量情况	市政工程（绿化景观工程）	合格	
	设备安装	/	
工程未达使用功能部位（范围）	<div>陈颖 沪1312017202002805 市政 2026.05.13 中达十五局集团有限公司</div> <div>张县友 注册号44025202 有效期2024.08.19 中达安股份有限公司</div> <div>建设有限公司</div>		
参加验收单位意见	建设单位	监理单位	施工单位
	<div>（公章）</div> <div>项目负责人：年月日</div>	<div>（公章）</div> <div>张敏 总监理工程师：（执业资格证章） 2023年12月26日</div>	<div>（公章）</div> <div>陈颖 项目负责人：（执业资格证章） 2023年12月25日</div>
	建设管理单位	设计单位	勘察单位
	<div>（公章）</div> <div>项目负责人：（执业资格证章） 年月日</div>	<div>（公章）</div> <div>项目负责人：（执业资格证章） 2023年12月27日</div>	<div>（公章）</div> <div>姓名：周兴龙 号：4405549-AY012 有效期至：2024年6月 项目负责人：（执业资格证章） 2023年12月27日</div>

四、项目管理机构设置及其他人员配备要求

项目管理机构配备情况表（与技术标书一致）

职务	姓名	职称	上岗资格证明			
			证书名称	级别	证号	专业
项目经理	陈颖	高级工程师	注册建造师证	一级	沪 131201720200 2805	市政公用工程
项目副经理	李军	高级工程师	职称证	高级	4405190314	市政工程
技术负责人	庞磊	高级工程师	职称证	高级	4405190074	城市轨道
质量负责人	贾翼	工程师	职称证	中级	041171099411 7000758	工程造价
安全负责人	郝思远	工程师	注册安全工程师证	中级	202011046410 00000807	建筑施工安全
土建工程师	戈秀宝	高级工程师	职称证	高级	4405210075	城市轨道
土建工程师	段国栋	工程师	职称证	中级	Z4405140268	城市轨道交通工程
电气工程师	王军	高级工程师	职称证	高级	4405150088	电气工程
造价工程师	王晓飞	高级工程师	注册造价师证	一级	建 【造】1105415 2001274	造价工程
测量工程师	张雄伟	工程师	职称证	中级	Z4405140273	工程测量
BIM 工程师	魏婧	高级工程师	职称证	高级	14435132	BIM 工程
公路工程师	魏春耀	高级工程师	职称证	高级	4405190097	公路工程
公路工程师	刘晓东	高级工程师	职称证	高级	4405000661	公路工程
桥梁工程师	姜昭荣	高级工程师	职称证	高级	4405000644	桥梁工程
道路工程师	郭庆春	高级工程师	职称证	高级	4405000502	道路工程
岩土工程师	王文灿	高级工程师	职称证	高级	(2018) 1106034	岩土工程
给排水工程师	唐春轩	高级工程师	职称证	高级	4405000309	给排水工程

安全员	韩春滨	高级工程师	安全考核证	高级	沪建安 C3(2015)0068 823	城市轨道交通
安全员	陈润锋	工程师	安全考核证	中级	沪建安 C3(2016)0075 149	地下工程
安全员	贾新伟	-	安全考核证	C3	沪建安 C3(2015)0068 826	-
安全员	朱晓童	工程师	安全考核证	中级	沪建安 C3(2016)0076 566	市政工程
安全员	鲁小毫	工程师	安全考核证	中级	沪建安 C3(2015)0068 850	市政工程
劳资专 管员	牛永胜	-	岗位证	-	311811300015 73	-
质量员	张子才	工程师	岗位证	中级	041181069411 8000697	市政工程
质量员	宋晓琳	工程师	岗位证	中级	041171099411 7000756	工程造价
施工员	曹可正	高级工程师	岗位证	高级	012161049121 6002675	工程管理
材料员	罗志扬	高级工程师	岗位证	高级	062231110003 5001151	市政工程
预算员	卢海青	高级工程师	岗位证	高级	建 [造]11193100 014005	公路工程
资料员	郑晓敏	工程师	岗位证	中级	041151149411 5002524	工程管理

项目经理-陈颖



本证书表明持证人通过评审委员会评审取得了高级专业技术职务任职资格。

This is to certify the senior qualification level of speciality and technology of the bearer who has passed the appraisal.



Approved & authorized
by
China Railway Construction Corporation Limited

持证人签名: 陈颖

姓 名 陈颖

系 列 工程

性 别 男

专 业 城市轨道交通

出生年月 1986 年 3 月

评审通过时间 2018 年 12 月

签发日期 2019 年 3 月

任职资格 高级工程师

工作单位 中铁十五局集团公司



编 号: 4405180101



使用有效期: 2025年04月10日
- 2025年10月07日

中华人民共和国一级建造师注册证书

姓 名: 陈颖

性 别: 男

出生日期: 1986年03月18日

注册编号: 沪1312017202002805

聘用企业: 中铁十五局集团有限公司

注册专业: 市政公用工程(有效期: 2023-05-14至2026-05-13)



请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询



个人签名: 陈颖

签名日期: 2025.4.10



中华人民共和国
住房和城乡建设部
行政审批专用章
签发日期: 2020年05月19日

首页 > 人员数据 > 人员列表 >

手机查看 

陈颖					
证件类型	居民身份证	证件号码	612427*****1 倍	性别	男
注册证书所在单位名称	中铁十五局集团有限公司				

执业注册信息 个人工程业绩 个人业绩技术指标 不良行为 良好行为 黑名单记录

一级注册建造师	
注册单位：中铁十五局集团有限公司	注册编号/执业印章号：沪 1312017202002805
注册专业：市政公用工程	有效期：2026年05月13日
<div><div></div><div>2023-05-14 - 延续注册 - 市政公用工程 中铁十五局集团有限公司</div></div> <div><div></div><div>2020-05-19 - 初始注册 - 市政公用工程 中铁十五局集团有限公司</div></div>	
查看证书变更记录 (2) ^	

建筑施工企业项目负责人
安全生产考核合格证书

编号: 沪建安B (2021) 0006284

姓 名: 陈颖

性 别: 男

出 生 年 月: 1986年03月18日

企 业 名 称: 中铁十五局集团有限公司

职 务: 项目负责人 (项目经理)

初次领证日期: 2021年01月11日

有 效 期: 2023年11月30日 至 2027年01月09日



发 证 机 关: 上海市住房和城乡建设管理委员会

发 证 日 期: 2023 年 11 月 30 日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

中标通知书

广州公资交(建设)字[2021]第[06183]号

(主)中铁十五局集团有限公司, (成)广东省工程勘察院, (成)广州华景建设有限公司, (成)广州园林建筑规划设计研究总院有限公司:

经评标委员会推荐, 招标人确定你单位为广州民营科技园核心区环境整治提升工程(二期)勘察设计施工总承包(EPC)的中标单位, 承包内容为招标文件所规定的发包内容, 中标价: 人民币(大写)柒仟陆佰柒拾陆万陆仟壹佰陆拾陆元贰角(¥7,676.61662万元)。

其中:

项目负责人姓名: 陈颖



招标人(盖章)

法定代表人或其委托代理人签章:


2021年11月15日



招标代理机构(盖章)

法定代表人或其委托代理人签章:

2021年11月15日



见证(盖章)

2021年11月15日



广州公共资源交易中心
GUANGZHOU PUBLIC RESOURCE
TRANSACTION CENTER

TEL: (020) 25986000 Fax: (020) 25986095
ADD: 广州市天河区天润路333号 510630
WWW.GZTJGZT.COM



关于申请广州民营科技园核心区环境整治提升工程（二期） 勘察设计施工总承包（EPC）合同联合体单位分账收款的函

致：广州高新技术产业开发区民营科技园管理委员会、广州市白云城市建设投资有限公司：

中铁十五局集团有限公司（主）、广州华景建设有限公司（成）、广东省工程勘察院（成）、广州园林建筑规划设计研究总院有限公司（成）四家单位自愿组成联合体，中标承接了广州民营科技园核心区环境整治提升工程（二期）勘察设计施工总承包项目，并与代建单位广州市白云城市建设投资有限公司签订了《广州民营科技园核心区环境整治提升工程（二期）勘察设计施工总承包（EPC）合同》（下称《合同》），随后又与建设单位广州高新技术产业开发区民营科技园管理委员会签订了《广州民营科技园核心区环境整治提升工程（二期）勘察设计施工总承包（EPC）合同补充合同》，共同承建广州民营科技园核心区环境整治提升工程（二期）项目。根据《合同》第一部分协议书第十四条“乙方为联合体的各成员方约定”中的第五点“如乙方为联合体的，所有支付的款项由联合体的主办方负责统一申报及收取但需分列勘察、设计、施工费，或经甲方同意可由联合体各方分别收取相应款项”的约定，中铁十五局集团有限公司（主）、广州华景建设有限公司（成）、广东省工程勘察院（成）、广州园林建筑规划设计研究总院有限公司（成）四家单位签订了《广州民营科技园核心区环境整治提升工程（二期）勘察设计施工总承包（EPC）合同联合体单位分账协议书》（下称《分账协议书》见附件），确定由联合体各方分别就各自承担部分工程向代建单位和建设单位申请及收取相应工程款项，在此过程中所造成的一切后果由联合体成员各自承担。现申请根据该《分账协议书》分

账收款。

收取相应款项收款账户情况具体如下：

联合体单位（主）：中铁十五局集团有限公司

开户户名：中铁十五局集团有限公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司上海市芷江路支行

账 号：31050167460009666999

联合体单位（成）：广州华景建设有限公司

开户户名：广州华景建设有限公司

开户银行：中国工商银行广州政通路支行

账 号：3602074109200023540

联合体单位（成）：广东省工程勘察院

开户户名：广东省工程勘察院

开户银行：工行广州市天平架支行

账 号：3602073019200137268

联合体单位（成）：广州园林建筑规划设计研究总院有限公司

开户户名：广州园林建筑规划设计研究总院有限公司

开户银行：中国工商银行广州陵园西路支行

账 号：3602013609004062760

申请单位: 中铁十五局集团

有限公司 (盖章)

广州华景建设

有限公司 (盖章)

申请单位: 广东省工程勘察

院 (盖章)

广州园林建筑规划设计

研究总院有限公司 (盖章)

申请日期: 2021 年 11 月 25 日

代建单位意见:

年 月 日

建设单位意见:

年 月 日

广州民营科技园核心区环境整治提升工程（二期）勘察设计 施工总承包（EPC）合同 联合体单位分账协议书

甲方（主）：中铁十五局集团有限公司

乙方（成）：广州华景建设有限公司

乙方（成）：广东省工程勘察院

乙方（成）：广州园林建筑规划设计研究总院有限公司

鉴于：

中铁十五局集团有限公司（主）、广州华景建设有限公司（成）、广东省工程勘察院（成）、广州园林建筑规划设计研究总院有限公司（成）四家单位自愿组成联合体，中标承接了广州民营科技园核心区环境整治提升工程（二期）勘察设计施工总承包项目，并与代建单位广州市白云城市建设投资有限公司签订了《广州民营科技园核心区环境整治提升工程（二期）勘察设计施工总承包（EPC）合同》（下称合同），随后又与建设单位广州高新技术产业开发区民营科技园管理委员会签订了《广州民营科技园核心区环境整治提升工程（二期）勘察设计施工总承包（EPC）合同补充合同》，共同承建广州民营科技园核心区环境整治提升工程（二期）项目。四家单位现对本项目联合体工作划分及分账事宜共同协商，达成如下协议：

一、中铁十五局集团有限公司为联合体主办方，合法代表联合体成员负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

二、联合体双方将严格按照合同文件的各项要求，共同履行合同，并对外承担连带责任。

三、根据《合同》第一部分协议书第十四条“乙方为联合体的各成员方约定”中的第五点“如乙方为联合体的，所有支付的款项由联合体的主办方负责统一申报及收取但需分列勘察、设计、施工费，或经甲方同意可由联合体各方分别收取相应款项”的约定，经双方协商同意，现确定由联合体各方就各自承担部分工程分别向代建单位、建设单位申请及收取相应工程款项，在此过程中所造成的一切后果由联合体成员各自承担。

四、联合体单位内部的职责划分如下：

1、中铁十五局集团有限公司：作为联合体的主办方，负责施工总承包管理的职责；负责施工范围为创展中心对面绿地节点、桥底节点的给排水、电气安装工程、智慧路灯等工程的施工工作，所承担部分工程施工合同额约为28307405.73元（税率9%，不含税金额25970097.00元，税金2337308.73元），约占本项目合同总额的37.00%；并对该部分工程的进度、质量、安全文明施工、保修等承担全部责任。

2、广州华景建设有限公司：负责施工范围为创优路节点、云正大道公园节点、云正大道节点、草塘路节点、105桥底节点、交叉口节点、科兴西路节点、拆除原有铺装、围墙、侧石等、垃圾桶、车止石安装、升井、装饰井盖安装及交通等工程的施工工作，所承担部分工程施工合同额约为44844983.20元（税率9%，不含税金额41142186.42元，税金3702796.78元），约占本项目合同总额的58.61%；并对该部分工程的进度、质量、安全文明施工、保修等承担全部责任。

3、广东省工程勘察院：负责工程勘察工作，所承担部分工程施工合同额约为505500.00元（税率6%，不含税金额476886.79元，税金28613.21元），

约占本项目合同总额的 0.66%；并对该部分工程的进度、质量、安全文明施工、保修等承担全部责任。

4、广州园林建筑规划设计研究总院有限公司：负责工程设计工作（具体以《合同》中约定的为准），所承担部分工程施工合同额约为 2853300.00 元（税率 6%，不含税金额 2691792.45 元，税金 161507.55 元），约占本项目合同总额的 3.73%；并对该部分工程的进度、质量、安全文明施工、保修等承担全部责任。

五、联合体各方根据本协议的约定和代建单位、建设单位的相关要求，由广州华景建设有限公司统一办理合同履约保函、预付款保函，并根据《合同》及本协议各自向税务部门缴纳印花税。

六、联合体双方根据本协议的附件划分比例，分摊合同内业主需求和配套相关费用，包括但不限于招标代理服务费、交易服务费、履约保函费用、预付款保函费用、购置办公用具费用等。

七、联合体成员单位根据本协议职责划分，向建设单位、代建单位承担工期、质量、安全等责任，因其中一方未履行在其职责范围内的工作给联合体另一方造成损失的，责任单位需向其他单位补偿实际损失，以各自在主合同额中的所占金额为赔偿上限。

八、本协议书一式拾贰份，甲方持贰份，乙方成员各持贰份，自双方代表签字盖章之日起生效，具有同等效力。本协议自《合同》及《补充合同》履行完毕后自动失效。

（以下无正文）

甲方（主）： 中铁十五局集团有限公司

法定代表人：



乙方（成）： 广州华景建设有限公司

法定代表人：



乙方（成）： 广东省工程勘察院

法定代表人：



乙方（成）： 广州园林建筑规划设计研究总院有限公司

法定代表人：



签订日期：2021 年 月 日

附件:

广州民营科技园核心区环境整治提升工程（二期）分劈表（中铁十五局）

序号	单项工程名称	金额（元）	备注
1	广州民营科技园核心区环境整治提升工程（二期）——园建	16785016.45	
2	广州民营科技园核心区环境整治提升工程（二期）——绿化	3068373.03	
3	广州民营科技园核心区环境整治提升工程（二期）——给排水	1119842.97	
4	广州民营科技园核心区环境整治提升工程（二期）——电气	784057.27	
5	广州民营科技园核心区环境整治提升工程（二期）——智慧路灯	6550116.00	
合计		28307405.73	
施工范围所占比例		37.00 %	

广州民营科技园核心区环境整治提升工程（二期）分劈表（华景）

序号	单项工程名称	金额（元）	备注
1	广州民营科技园核心区环境整治提升工程（二期）——园建	22422326.94	
2	广州民营科技园核心区环境整治提升工程（二期）——绿化	15671902.22	
3	广州民营科技园核心区环境整治提升工程（二期）——给排水	4205907.05	
4	广州民营科技园核心区环境整治提升工程（二期）——电气	2371776.52	
5	广州民营科技园核心区环境整治提升工程（二期）——交通图	173070.47	
6	广州民营科技园核心区环境整治提升工程（二期）——智慧路灯	0.00	
合计		44844983.20	
施工范围所占比例		58.61 %	

副 本

广州民营科技园核心区环境整治提升工程 (二期) 勘察设计施工总承包 (EPC) 合同

项目名称: 广州民营科技园核心区环境整治提升工程 (二期)

项目地点: 广州市白云区

甲方: 广州市白云城市建设投资有限公司

甲方合同编号: 云城投-GC-【2021】- 101 号

乙方 (主): 中铁十五局集团有限公司

乙方 (成): 广州华景建设有限公司

乙方 (成): 广东省工程勘察院

乙方 (成): 广州园林建筑规划设计研究总院有限公司

乙方合同编号: GL2021GCCL095

签订地点: 中国广东省广州市白云区

签订日期: 2021 年 11 月 15 日

第一篇 协议书

甲方（建设管理单位）：广州市白云城市建设投资有限公司

法定代表人：孙斌

通信地址：广州市白云区政民路 17 号 305 室

乙方（施工单位）（主）：中铁十五局集团有限公司

法定代表人：张喜胜

通信地址：上海市静安区共和新路666号6楼

乙方（施工单位）（成）：广州华景建设有限公司

法定代表人：余晨晖

通信地址：广州市白云区云城街大金钟路明珠中街7，9明珠南街14-22 二楼

乙方（勘察单位）（成）：广东省工程勘察院

法定代表人：魏国灵

通信地址：广州市白云区江村松岗路

乙方（设计单位）（成）：广州园林建筑规划设计研究总院有限公司

法定代表人：谢楚龙

通信地址：广东省广州市白云区黄边北路 575 号 13层

广州民营科技园核心区环境整治提升工程（二期）（以下称“本项目”）实行委托建设管理模式。建设单位为广州高新技术产业开发区民营科技园管理委员会，建设管理单位为广州市白云城市建设投资有限公司，建设管理单位对本项目的建设全过程实施建设管理，在本合同中受广州高新技术产业开发区民营科技园管理委员会委托履行相应职责和权利，委托关系按双方签订的委托建设管理合同执行。

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就甲方委托乙方完成广州民营科技园核心区环境整治提升工程（二期）有关工程勘察、设计、施工总承包工作有关事项达成一致意见，订立本协议书，共同遵守。本合同签订后，甲、乙双方同意与广州高新技术产业开发区民营科技园管理委员会签订关于本合同的三方补充协议。

一、工程概况

1、工程名称：广州民营科技园核心区环境整治提升工程（二期）。

2、工程地点：广州市白云区。

3、工程内容：本项目位于白云区中北部，建设范围总面积约 82000 平方米，工程实施范围包括创新路（800m）、创优路（750m）、草塘路（500m）、科兴西路（1100m）道路红线外两侧、部分中央绿化带及景观节点以及创展中心南面三角地绿化景观提升。主要建设内容包括：园建、园林绿化、给排水、电气照明等内容。

4、本项目总投资 9,063.88 万元，其中建筑安装工程费用 7,385.79 万元。

5、广东省建设项目投资备案证编号：___/___。

6、资金来源：区财政资金。

二、工程承包范围及承包方式

（一）承包范围：广州民营科技园核心区环境整治提升工程（二期）的勘察设计施工进行工程总承包，以及竣工验收后的修补缺陷和工程质量保修等。工程承包范围包括但不限于包含道路（次干道路及支路）、桥涵（箱涵最大跨径6米）、交通、排水（最大管径1.8米）、电力管沟、照明、智慧城市、绿化、水系改造（河涌整治堤防等级 4级）等工程。完成本项目勘察设计、施工、工程总承包管理、试运行至工程竣工验收、移交的“交钥匙”工程总承包、工程保修，配合招标人办理报建、报批、相关部门概算、结（决）算审核、配合招标人的审计和审计的调查、项目建设阶段全过程的综合协调等工作（具体详见勘察设计任务书和合同约定条款）。

（二）承包方式

1、承包方式为工程总承包。包勘察、包设计（含深化设计）、包工程施工、包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包验收通过、包保修、包工程概、预算编制。

2、工程勘察综合单价包干，工程量按实计算。没有综合单价项目根据收费标准，按合同约定下浮率和投标下浮率计算。

3、工程设计必须依据可行性研究报告、方案设计、初步设计进行施工图设计，工程设计的范围、标准、规格、限额均不得超过可行性研究报告的要求，满足甲方成本控制要求。

4、工程施工部分：综合单价包干，项目措施费包干，工程量按实计算。综合单价包干、项目措施费包干指经建设单位审批通过的工程概算建安工程费中对应价格按合同约定下浮率和中标下浮率下浮后包干。项目措施费调减的特殊情况：工程实施内容减少，按分部分项工程费计算减少比例超过 10%的，超过部分按分部分项工程费的比例调减措施项目费。

（三）设计、施工的限额及标准

1、本次EPC勘察设计的施工总限额暂定为7721.67万元，其中勘察费限额暂定为50.55万元，设计费限额暂定为285.33万元，施工费限额暂定为7385.79万元，各具体限额以甲方另行发出的文件为准。应按照甲方的要求，并结合全要素标准的各项内容、要求，遵循功能适用、标准合理、经济合理的原则开展设计。在投资限额目标的基础上，按工程设计内容进一步分解投资，根据投资控制主要指标，在编制设计概（预）算时逐步细化落实。

2、施工图设计按基本建设流程执行并经建设单位审定后，由乙方编制项目相应的预算，并配合概算和预算的第三方审核。乙方应在正式施工图纸经施工图审查通过后，依据施工图纸及相关资料编制概算和施工图预算。项目概算的建安工程费按施工图预算价计算，编制完整项目概算送行业主管部门委托的第三方造价咨询单位审核，出具一式四份工程概算审核报告并报建设单位审批。以经批复的项目概算为依据，按本合同约定的计价方式签订本合同补充协议（一）。

3、概、预算编制依据

3.1勘察、设计费：本合同的相关约定；《2002年勘察设计收费标准》；招标文件；投标文件，其他相关规范和标准。

3.2概算工程建安费（施工图预算）：采用清单计价方式，计价依据执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）与《广东省建设工程计价依据（2018）》。人、材、机价格，套用施工图审查完成当月适用的省、市工程造价管理机构发布的相关计价文件（市造价管理机构未发布的，价格参考厂商价格信息并结合市场询价计取）。全部单位工程施工图未一次性出图，而是按照各单位工程分期分批出图的，不采用统一人、材、机价格计价基准期，分别按照施工图审查完成当月对应计取。“施工图审查完成当月”是指在各单位工程施工图审查单位出具了最终施工图审查意见文件上标注的日期，或以施工图审查单位出具的完成施工图审查的时间证明为准。

（四）甲方根据工程实施情况，有权对本工程的实施范围和内容进行调整，乙方必须无条件服从。减小实施范围、减少实施内容的，甲方不补偿乙方任何费用，乙方无异议。乙方未经甲方书面同意不得擅自变更工程实施范围和内容。

三、合同工期

工程合同工期总工期控制目标：计划竣工时间为：2022年5月13日。工期开始日期：2021年11月15日，施工总工期180日历天（从乙方或项目监理单位发出进场

通知书之日起计)。各节点工期如下:

(一) 工程勘察: 本工程的具体勘察工作开工日期为中标公示期满次日, 原则要求 20 日内提交第一批详细勘察成果资料需满足项目施工进度的要求, 其他勘察成果按甲方要求限期提交。经甲方批准, 工程勘察可以根据项目开发时序, 分期分批提交勘察成果资料, 但应满足项目开发时序节点的要求。

(二) 工程设计:

1、在本合同签订后, 按甲方要求的期限完成施工许可证(含)前期各类配合甲方报批报建工作的各类设计文件。

2、设计施工图、施工图(概)预算(施工图预算由乙方主办方施工单位编制完成)等, 可根据项目开发时序, 按甲方的要求分期提交。

3、相关单位对图纸及概、预算等提出修改或者评审意见的, 应在 3 日内提交修改文件。修改率较大的按甲方要求的时间完成。

(三) 工程施工: 自发出开工通知之日起, 20 个月后全部项目完工通过竣工验收。乙方应于中标公示完后 5 日内向甲方提交总体工程进度计划, 该计划为本合同的附件, 与本合同具同等效力。

四、质量标准

工程施工质量标准: 符合《工程施工质量验收规范》合格标准。勘察、设计质量标准按第二篇和第三篇相关合同条款。水、电、燃气、电梯及其他专业工程等通过专业部门验收, 达到正常使用为质量合格标准。争创“双优”工程。

五、合同价款

(一) 暂定合同价款为: (大写) 人民币 柒仟陆佰柒拾陆万陆仟壹佰陆拾陆元贰角 (¥76,766,166.20 元)。其中:

1、暂定含税勘察费: (大写) 人民币 伍拾万零伍仟伍佰元整 (¥505,500.00 元), 投标下浮率为: 0 %, 合同约定下浮率为 20 % (合同约定下浮率是指计算经审定概算相应费用采用的下浮率, 用于后续补充合同价款、结算价款的计算)。按投标综合单价结算的清单项目不再计取投标下浮率及合同约定下浮率。新增勘察项目计取投标下浮率及合同约定下浮率。

2、暂定含税设计费: (大写) 人民币 贰佰捌拾伍万叁仟叁佰元整 (¥2,853,300.00 元), 投标下浮率为: 0 %, 合同约定下浮率为 10 % (合同约定下浮率是指计算经审定概算相应费用采用的下浮率, 用于后续补充合同价款、结算价

款的计算)。本项目工程基本设计费计取投标下浮率及合同约定下浮率,专业工程只计投标下浮率。设计费用中非竞争性费用不计取投标下浮率及合同约定下浮率。

3、暂定含税工程施工造价:(大写)人民币柒仟叁佰肆拾万零柒仟叁佰陆拾陆元贰角(¥73,407,366.20元),投标下浮率为:0.61%,合同约定下浮率为5% (合同约定下浮率是指计算经审定概算建安费采用的下浮率,用于后续补充合同价款、结算价款的计算)。

(二)根据审查通过的施工图为依据编制的概(预)算,经第三方造价咨询单位审核,本合同相关主体方确认,甲方上级部门审批后,按照下述原则调整合同价并签订第一次补充合同,具体如下:

1、工程勘察:以经行业主管部门审批的项目概算对应勘察费的各项单价为依据,根据经甲方批准的勘察工作大纲中的工作量调整合同价,已完成的工作量则按经确认的实际工作量计算,超出范围或未确认的实际工作量不予计算。

补充合同勘察费的各项单价=以经行业主管部门审批的项目概算勘察费的各项单价 \times (1-合同约定下浮率) \times (1-勘察费投标下浮率)。已有投标综合单价的,则直接计算相应费用。

勘察部分补充合同价= Σ 补充合同勘察费的各项单价 \times 经批准的勘察工作大纲的工作量。

2、工程设计

2.1基本设计费补充合同价=经行业主管部门审批的项目概算设计费 \times (1-合同约定下浮率) \times (1-设计费投标下浮率)。

2.2专业工程设计费补充合同价= Σ 经行业主管部门审批的项目概算对应专业设计费 \times (1-设计费投标下浮率)。

3、施工部分

补充合同为可调价格合同,采用综合单价包干,项目措施费包干,工程量按实计算的方式确定,具体如下:

(1)补充合同工程量清单包干综合单价=以经行业主管部门审批项目概算的分部分项工程量清单综合单价 \times (1-合同约定下浮率) \times (1-施工费投标下浮率)。

(2)补充合同分部分项工程费= Σ 补充合同工程量清单包干综合单价 \times 工程量。工程量暂以经甲方审批项目概算对应工程量计算,结算依据竣工文件按实计量。

(3)补充合同措施项目费: 补充合同单价措施费单价=以经行业主管部门审批项目

概算中的措施费单价 \times (1-合同约定下浮率) \times (1-施工费投标下浮率) \times 工程量(经甲方审批项目概算对应工程量)。

补充合同总价措施费=以经行业主管部门审批审批项目概算对应的总价措施费 \times (1-合同约定下浮率) \times (1-施工费中标下浮率)。

绿色施工安全防护措施费及余泥外运费属非竞争性费用不下浮。

竣工结算以上措施项目费根据补充合同总价包干,不再调整。项目措施费调减的特殊情况:工程实施内容减少,按分部分项工程费计算减少比例超过10%的,超过部分按分部分项工程费的比例调减措施项目费。

(4) 补充合同其他项目费=以经行业主管部门审批项目概算对应其他项目费 \times (1-合同约定下浮率) \times (1-施工费中标下浮率)。

(5) 规费、税金:按规定计取,费率固定不变(市造价站文件规定可调整除外)。

(6) 施工部分补充合同价=补充合同分部分项工程费+补充合同措施项目费+补充合同其他项目费+规费+税金。施工部分补充合同暂定合同价含暂列金额,暂列金额根据工程实际需要开支,结算多退少补。

4、本工程概(预)算编制费包含于合同价款内,甲方不再计量和支付费用。

5、在签订第一次补充合同,后续仍需签订补充合同涉及工程造价的,按上述约定原则进行计价。

六、组成合同的文件

1、本协议书中所用术语的含义与下文提及的合同条款中相应术语的含义相同。

2、下列文件应被认为是组成本协议的一部分,并互为补充和解释,如上述各部分存在不一致之处,以先后排列次序为优先。

(1) 本合同协议书及附件;

(2) 履行本合同的相关补充协议(含工程洽商记录、会议纪要、工程变更、现场签证、索赔和合同价款调整报告等修正文件);

(3) 中标通知书;

(4) 招标文件及其附件、招标答疑会议纪要等补充文件;

(5) 本合同第二篇、第三篇、第四篇第二章专用条款(专用条款内以补充内容优先);

(6) 本合同第四篇第三章补充条款;

(7) 本合同第四篇第一章通用条款;

- (8) 标准、规范及有关技术文件;
- (9) 图纸;
- (10) 投标书及其附件;
- (11) 工程量清单 (若有);
- (12) 工程报价单或预算书 (若有)。

七、词语含义

本协议书中有词语含义与本合同第二部分《通用条款》第 1 条赋予它们的定义相同。

八、甲方承诺

甲方向乙方承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款,按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项,履行本合同所约定的全部义务。

九、乙方承诺

乙方向甲方承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款,按照本合同约定实施、完成并保修合同工程,履行本合同所约定的全部义务。

十、开户银行账号

1、乙方签订本合同时使用的“开户银行名称、账户名称(简称户名)及账号”必须与技术投标书附表中所填写的“开户银行名称、账户名称(简称户名)及账号”一致、且账户不得是临时账户,合同签订后不得变更,否则甲方有权拒绝合同授予、有权停止工程款的拨付,所造成的一切后果由乙方承担。

2、双方委托银行代收代付有关费用。乙方指定的有效银行账户如下:

账户全称(主): 中铁十五局集团有限公司

账户账号: 31001519300059666888

开户银行: 中国建设银行股份有限公司上海第六支行

甲方向上述账号汇出款项即视为甲方已履行付款义务,在协议履行过程中,因乙方账户原因(包括但不限于账号被注销、被冻结等)导致乙方无法收取款项的,由乙方承担相应后果。

甲方凭乙方开具的等额合法有效发票付款,否则,甲方有权拒付,发票抬头单位以补充协议为准。乙方不得因此延误勘察设计施工工作和履行本合同约定的其他义务。

十一、项目监管

为规范项目建设管理，乙方需遵守广州市白云城市开发投资集团有限公司《服务供应商不规范行为管理办法（另册）》，并确认《服务供应商不规范行为管理办法》为本协议组成部分，乙方确认已经完全知晓《服务供应商不规范行为管理办法》内容，并无条件认可甲方《服务供应商不规范行为管理办法》及甲方的管理制度对其处罚，对乙方行为实行“黑、白名单”管理。如乙方履行合同存在严重不履约行为，甲方发出项目监管函每次扣罚乙方 5000 元，甲方发出本项目约谈法定代表人通知书每次扣罚乙方 10000 元。甲方连续向乙方发出 3 份约谈法定代表人通知书，自第三份约谈通知书发出之日起暂停乙方对甲方后续项目的投标资格半年，并在白云区范围内通报。后续再每多发出一份约谈法定代表人通知书，自通知书发出之日起自动停标半年，停标时间如有重合，自动顺延。

十二、安全文明措施费使用管理办法

为规范建设项目安全文明措施费管理，乙方应知晓广州市白云城市开发投资集团有限公司《安全文明措施费使用管理办法》（另册），并愿意就安全文明措施费使用管理遵守此办法。

十三、建设工程参建单位管理人员考勤管理办法

为规范建设项目参建单位关键岗位管理人员的到岗履职标准，遏制转包、违法分包和挂靠资质投标等违法行为，乙方应知晓并遵守广州市白云城市开发投资集团有限公司《建设工程参建单位管理人员考勤管理办法》，严格落实管理人员到岗考勤。（详见附件十六）。

十四、乙方为联合体的各成员方约定

1、如乙方为联合体的，各成员方应签署联合体合作协议，明确各自分工以及职责，联合体协议应在签署本合同前提供一份原件报甲方备案。

2、联合体协议应确定一名成员方为本联合体的主办方，并注明主办方与成员方互为承担连带责任。联合体的主办方作为第一直接责任人，全面负责合同工程的工期、质量、安全、保修等事项以及协调和督促各成员方完成合同约定的事项。若是成员方在履行本合同时有违反本合同约定或有关法规的行为而产生的一切损失及乙方维护合同权利的合理支

出，包括但不限于律师费、诉讼费、误工费、交通费等由主办方承担连带责任。

3、如乙方为联合体的，联合体的主办方有义务协助及督促勘察设计各成员方按合同约定的时间提交成果材料，否则每超过一日，处罚联合体中的勘察设计责任方并处罚金额为对应合同价的千分之一（如存在联合体内勘察设计责任不清，则所有勘察设计责任方共同承担责任并按各责任成员所对应合同价的比例进行处罚金额的分担）。

4、如乙方为联合体的，联合体的成员方有义务按合同约定履行职责并服从主办方为履行合同而进行的管理。若成员方无法或未能按约定履行合同要求，主办方有权向甲方提请并经甲方书面同意后更换成员方，但更换后的成员方其资质、能力不得低于原成员方。

5、如乙方为联合体的，所有支付的款项由联合体的主办方负责统一申报及收取但需分列勘察、设计、施工费，或经甲方同意可由联合体各方分别收取相应款项。

十五、工程担保

银行履约保函金额为工程施工中标金额的 10%。工程施工部分的预付款保函金额与支付的预付款等额。

十六、知识产权

双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上的情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。本条的约定不因本合同的无效而免除。本合同项下的资料的知识产权、素材及成果等均归属甲方所有。乙方承诺，在为甲方提供服务时，不得使用任何属于他人的技术秘密和商业秘密，亦不得实施可能侵犯他人知识产权等权益的行为。若甲方因乙方的上述行为而提供的成果等进行了确认、同意、接收，乙方不得以此为由要求甲方承担任何责任，一切后果均由乙方承担。给甲方造成损失的，有权向乙方追偿。

十七、仲裁、起诉

本合同在履行过程中发生的争议，双方当事人协商解决，协商不成的按下列第（二）种方式解决：

（一）提交广州仲裁委员会仲裁；

(二) 依法向工程所在地的人民法院起诉。

十八、合同正副本及效力

1、合同的份数：正本 5 份，副本 20 份。

其中：甲方正本 1 份，副本 4 份。

乙方（主）正本 1 份，各副本 4 份。

乙方（成）正本 1 份，各副本 4 份。

乙方（成）正本 1 份，各副本 4 份。

乙方（成）正本 1 份，各副本 4 份。

2、本合同正、副本具同等法律效力，当正、副本内容不一致时，以正本为准。

十九、其他事项

1、本合同未尽事宜，经双方协商一致，可签订补充协议，并与本合同具有同等效力。

2、双方在本合同履行过程中发出或者提供的所有通知、文件、文书、资料、诉讼资料等，均以本合同所列明的相应方地址送达。一方如果迁址或者变更电话，应当书面通知对方，未履行书面通知义务的，另一方按原地址邮寄相关材料即视为已履行送达义务。当面交付上述材料的，在交付之时视为送达；以邮寄方式交付的，寄出或者投邮后即视为送达。

3、本合同生效后，合同当事人认为必要时，可到工商行政管理部门鉴证，鉴证费用由乙方负责。双方履行完合同规定的义务后，本合同即终止。

4、乙方对在履行本合同过程中所接触的甲方工作秘密（包括但不限于甲方的商业秘密、任何技术性资料、以及甲方为完成本合同提供的任何其他信息资料并且在提供时未说明是公开信息的）承担保密义务。未经甲方书面许可，乙方（包括但不限于乙方雇员、代理人、顾问等）不得将从甲方获取的一切资料和信息、或其他成果用于本合同范围之外目的，否则全部收益归甲方所有，乙方支付合同总金额的 5% 作为违约金，并另行应赔偿甲方因此遭受的全部损失。无论本合同是否切实得到履行或因任何原因变更、解除、终止、失效等，本条款均始终有效。

5、为推进项目建设，乙方需分别派驻设计人员和施工管理人员在建设管理单位指定地点驻场服务，协助推进项目设计和施工管理的相关工作。设计派驻人员应具备高级工程师职称，施工派驻人员应具备中级工程师或以上职称，且均为本单位正式职工（非劳务派遣

遣），在本单位工作 5 年以上。派驻人员数量按以下规定：总投资（以项目概算为准）5 亿元以上设计派驻 2 人、施工 2 人；5 亿—1 亿元设计派驻 1 人、施工 1 人；1 亿—5000 万元施工派驻 1 人；5000 万元以下原则上不做要求，由建甲方根据项目施工实际情况确定。未按上述要求派驻人员的，按每人每次每天罚款 10000 元计算，在工程进度请款中直接扣除。本条款未详的相关事项，以本合同相关条款为准。

二十、合同生效

订立合同时间：2021 年 月 日

订立合同地点：广州市白云区

合同各方当事人约定本合同自各方签字、盖章后，于各方签字盖章之日起生效。

（以下为签署页，无正文）

(本页为签署页)

甲方：广州市白云城市建设投资有限公司 (盖章)

通讯地址：广州市白云区政民路 17 号 305 室

法定代表人：

签约代表：



乙方(主)：中铁十五局集团有限公司 (盖章)

通讯地址：上海市静安区共和新路 666 号 6 楼


法定代表人：

签约代表：

开户银行：中国建设银行股份有限公司上海第六支行

账 号：31001519300059666888

电子邮箱：



乙方(成)：广州华景建设有限公司 (盖章)

通讯地址：广州市白云区云城街大金钟路明珠中街 7, 9 明珠南街 14-22 二楼

法定代表人：

签约代表：

开户银行：中国工商银行广州政通路支行

账 号：3602074109200023540

电子邮箱：



乙方(成)：广东省工程勘察院 (盖章)

通讯地址：广州市白云区江村松岗路

法定代表人：

签约代表：

开户银行：工行广州市天平架支行

账 号：3602073019200137268

电子邮箱：



乙方（成）： 广州园林建筑规划设计研究总院有限公司（盖章）

通讯地址：广东省广州市白云区黄边北路 575 号 13 层

法定代表人：

签约代表：

开户银行：中国工商银行广州陵园西路支行

账 号：3602013609004062760

电子邮箱：



市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称: 广州民营科技园核心区环境整治提升工程(二期)

建设单位(公章): 广州高新技术产业开发区民营科技园管理委员会

竣工验收日期: 2023 年 12 月 30 日

发出日期: 2023 年 12 月 25 日

市政基础设施工程










填 写 说 明

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。

市政基础设施工程

工程名称	广州民营科技园核心区环境整治提升工程(二期)	工程地点	广州市白云区
工程规模(建筑面积、道路桥梁长度等)	建设总面积约 82000 平方米	工程造价(万元)	7676.6万元
结构类型	市政工程(绿化景观工程)	开工日期	2021年11月22日
施工许可证号	/	竣工日期	2023年12月30日
监督单位	/	监督登记号	
建设单位	广州高新技术产业开发区民营科技园管理委员会	总施工单位	(主) 中铁十五局集团有限公司
建设管理单位	广州市白云城市建设投资有限公司		(成) 广州华景建设有限公司
勘察单位	广东省工程勘察院	施工单位(土建)	/
设计单位	广州园林建筑规划设计研究总院有限公司	施工单位(设备安装)	/
监理单位	中达安监理有限公司	工程检测单位	广州市白云建设工程质量检测有限公司 广州广检建设工程检测中心有限公司
其他主要参建单位	/	其他主要参建单位	/
	/		/
专项验收情况			
专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位(子单位)工程质量竣工验收记录	年 月 日	单位工程质量验收记录 市政竣.通-10	合格
	年 月 日	电气分部质量验收记录 市政竣.通-18	合格
	年 月 日	给排水分部质量验收记录 市政竣.通-18	合格
	年 月 日	园建分部质量验收记录 市政竣.通-18	合格
	年 月 日	绿化分部质量验收记录 市政竣.通-18	合格
	年 月 日	交通分部质量验收记录 市政竣.通-18	合格
法律法规规定的其他验收文件	年 月 日		
	年 月 日		
附有关证明文件			
施工许可证	齐全有效		
施工图设计文件审查意见	合格		
工程竣工报告	齐全有效		
工程质量评估报告	齐全有效		
勘察质量检查报告	齐全有效		
设计质量检查报告	齐全有效		
工程质量保修书	齐全有效		

市政基础设施工程

工程完成情况	合同内所有施工内容已全部完成，同意通过竣工验收，工程质量合格		
工程质量情况	市政工程（绿化景观工程）	合格	
	设备安装	/	
工程未达使用功能部位（范围）	  		
参加验收单位意见	建设单位	监理单位	施工单位
	 （公章） 项目负责人： 年 月 日	 （公章） 张县友 总监工程师：（执业资格证章） 2023年12月26日	 （公章） 陈颖 项目负责人：（执业资格证章） 2023年12月25日
	建设管理单位	设计单位	勘察单位
	 （公章） 项目负责人：（执业资格证章） 年 月 日	 （公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2023年12月27日	 姓名：周兴龙 （公章）号：4405549-AY012 有效期至：2024年6月 项目负责人：（执业资格证章） 2023年12月27日

项目副经理-李军



中华人民共和国教育部学历证书查询网址: <http://www.chsi.com.cn>

本证书表明持证人通过评审委员会评审取得了高级专业技术职务任职资格。

This is to certify the senior qualification level of speciality and technology of the bearer who has passed the appraisal.



持证人签名: _____



Approved & authorized
by
China Railway Construction Corporation Limited

姓 名 李 军

系 列 工 程

性 别 男

专 业 市政工程

评审通过时间 2019 年 12 月

出生年月 1985 年 7 月

签发日期 2020 年 3 月

任职资格 高级工程师

工作单位 中铁十五局集团有限公司

评审委员会 (章)

编 号: 4405190314



参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	李军		社会保障号码		32032319850708543X		证件号码		32032319850708543X						
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月				
1	202005	未缴费		22	202112	已缴费		43	202309	已缴费					
2	202006	未缴费		23	202201	已缴费		44	202310	已缴费					
3	202007	未缴费		24	202202	已缴费		45	202311	已缴费					
4	202008	未缴费		25	202203	已缴费		46	202312	已缴费					
5	202009	未缴费		26	202204	已缴费		47	202401	已缴费					
6	202010	未缴费		27	202205	已缴费		48	202402	已缴费					
7	202011	已缴费		28	202206	已缴费		49	202403	已缴费					
8	202012	已缴费		29	202207	已缴费		50	202404	已缴费					
9	202101	已缴费		30	202208	已缴费		51	202405	已缴费					
10	202102	已缴费		31	202209	已缴费		52	202406	已缴费					
11	202103	已缴费		32	202210	已缴费		53	202407	已缴费					
12	202104	已缴费		33	202211	已缴费		54	202408	已缴费					
13	202104	转移接续	11个月	34	202212	已缴费		55	202409	已缴费					
14	202105	已缴费		35	202301	已缴费		56	202410	已缴费					
15	202105	转移接续	26个月	36	202302	已缴费		57	202411	已缴费					
16	202106	已缴费		37	202303	已缴费		58	202412	已缴费					
17	202107	已缴费		38	202304	已缴费		59	202501	已缴费					
18	202108	已缴费		39	202305	已缴费		60	202502	已缴费					
19	202109	已缴费		40	202306	已缴费		61	202503	已缴费					
20	202110	已缴费		41	202307	已缴费		62	202504	已缴费					
21	202111	已缴费		42	202308	已缴费		63	202505	已缴费					
近60个月缴费单位信息															
缴费单位名称				缴费起止时间				缴费单位名称				缴费起止时间			
中铁十五局集团有限公司				2020年11月-2025年04月											
截至2025年04月，累计缴费月数												138			

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考。亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章
已经上海市数字证书认证中心认证，是对外
经办业务指定电子印章，与社保经办机构印
章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心



电子印章 MEUCIcy178cyCBtzA2x2F2WLV3Sstf2Zqj9x4/VXPtm8UWBrAiEA4dBNCjZHXdpKgSiK69iTZGRQZgfdNp5F2NU0FI
验证码： K0hk=

技术负责人-庞磊



中华人民共和国教育部学历证书查询网址: <http://www.chsi.com.cn>

本证书表明持证人通过评审委员会评审取得了高级专业技术职务任职资格。

This is to certify the senior qualification level of speciality and technology of the bearer who has passed the appraisalment.



Approved & authorized
by
China Railway Construction Corporation Limited



持证人签名:

庞磊

姓 名 庞磊

性 别 男

出生年月 1983 年 1 月

任职资格 高级工程师

工作单位 中铁十五局集团有限公司

系 列 工程

专 业 城市轨道交通

评审通过时间 2019 年 12 月

签发日期 2020 年 3 月

评审委员会 (章)

编 号:

4405190074

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	庞磊		社会保障号码		410304198301042517			证件号码		410304198301042517		
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	
1	202005	未缴费		21	202201	已缴费		41	202309	已缴费		
2	202006	未缴费		22	202202	已缴费		42	202310	已缴费		
3	202007	未缴费		23	202203	已缴费		43	202311	已缴费		
4	202008	未缴费		24	202204	已缴费		44	202312	已缴费		
5	202009	未缴费		25	202205	已缴费		45	202401	已缴费		
6	202010	未缴费		26	202206	已缴费		46	202402	已缴费		
7	202011	已缴费		27	202207	已缴费		47	202403	已缴费		
8	202012	已缴费		28	202208	已缴费		48	202404	已缴费		
9	202101	已缴费		29	202209	已缴费		49	202405	已缴费		
10	202102	已缴费		30	202210	已缴费		50	202406	已缴费		
11	202103	已缴费		31	202211	已缴费		51	202407	已缴费		
12	202104	已缴费		32	202212	已缴费		52	202408	已缴费		
13	202105	已缴费		33	202301	已缴费		53	202409	已缴费		
14	202106	已缴费		34	202302	已缴费		54	202410	已缴费		
15	202107	已缴费		35	202303	已缴费		55	202411	已缴费		
16	202108	已缴费		36	202304	已缴费		56	202412	已缴费		
17	202109	已缴费		37	202305	已缴费		57	202501	已缴费		
18	202110	已缴费		38	202306	已缴费		58	202502	已缴费		
19	202111	已缴费		39	202307	已缴费		59	202503	已缴费		
20	202112	已缴费		40	202308	已缴费		60	202504	已缴费		
近60个月缴费单位信息												
缴费单位名称			缴费起止时间			缴费单位名称			缴费起止时间			
中铁十五局集团有限公司			2020年11月-2025年04月									
截至2025年04月，累计缴费月数						54						

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章
已经上海市数字证书认证中心认证，是对外
经办业务指定电子印章，与社保经办机构印
章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心



电子印章
验证码: MEUCIQCrXD91+wYbkHTmwQjfp6iqBih00i8prLNx2I59AHb6AIgHEbySY7QOGNDFf4TTjHg4QeGmPHG1WT11v6tku16h+4=

质量负责人-贾翼

姓名 贾翼
性别 女 民族 汉
出生 1984 年 3 月 2 日
住址 南京市江宁区将军大道20号3幢1010室
公民身份号码 410304198403021522



中华人民共和国居民身份证

签发机关 南京市公安局江宁分局
有效期限 2017.03.18-2037.03.18

北京交通大学
毕业证书

学生 贾翼, 性别 女, 一九八四年十月二十五日生, 于二零零二年九月至二零零四年七月在本校网络教育学院 公路工程管理 专业专科学习, 修完教学计划规定的全部课程, 成绩合格, 准予毕业。

校长: 陈振军

校名: 北京交通大学
二零零四年七月六日

中国·北京·北京交通大学制
编号: 100047200406001496



336 成人高等教育

毕业证书

学生 贾翼 性别 女, 一九八四年三月二日生, 于二〇〇七年三月至二〇一〇年一月在本校 土木工程 专业 函授 学习, 修完 专科起点本科 教学计划规定的全部课程, 成绩合格, 准予毕业。

校 名: 兰州交通大学 校(院)长: 任恩恩

批准文号: (83) 教成字002号
证书编号: 107325201005001892 二〇一〇年 一 月 六 日



本证书表明持证人通过评审委员会评审取得了中级专业技术职务任职资格。

This is to certify the median qualification level of speciality and technology of the bearer who has passed the appraisalment.



Approved & authorized
by
China Railway Construction Corporation Limited

持证人签名: _____

姓 名 贾 翼

系 列 工程技术

性 别 女

专 业 工程造价

评审通过时间 2015 年 07 月

出生年月 1984 年 03 月

签发日期 2016 年 06 月

任职资格 工程师

工作单位 中铁十五局集团有限公司

编 号: Z4405150353



证书编码: 0411710994117000758

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 贾翼

身份证号: 410304198403021522

岗位名称: 市政工程质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:

2024 年度, 继续教育学时为 32 学时。

2023 年度, 继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构: 河南省

发证时间: 2022年 11月 25日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

表单验证号码5de17fb5467043e39c57922aaf8944cc



河南省城镇职工企业养老保险在职职工信息查询单

单位编号 410000001020

业务年度: 202505

单位: 元

单位名称		中铁十五局集团有限公司										
姓名		贾翼		个人编号		41990081819161		证件号码		410304198403021522		
性别		女		民族		汉族		出生日期		1984-03-02		
参加工作时间		2004-07-01		参保缴费时间		2004-07-01		建立个人账户时间		2004-07		
内部编号		01010 00563		缴费状态		参保缴费		截止计息年月		2024-12		
个人账户信息												
缴费时间段		单位缴费划转账户		个人缴费划转账户		账户本息		账户累计月数		重复账户月数		
		本金	利息	本金	利息							
200407-202412		414.00	586.18	120801.60	50487.97	172289.75	246			0		
202501-至今		0.00	0.00	6009.60	0.00	6009.60	4			0		
合计		414.00	586.18	126811.20	50487.97	178299.35	250			0		
欠费信息												
欠费月数		0		重复欠费月数		0		单位欠费金额		0.00		
						个人欠费本金		0.00		欠费本金合计		
										0.00		
个人历年缴费基数												
1992年		1993年		1994年		1995年		1996年		1997年		
2002年		2003年		2004年		2005年		2006年		2007年		
				540		610		714		849		
2012年		2013年		2014年		2015年		2016年		2017年		
5316		5727		6191		6211		6211		9251		
2022年		2023年		2024年								
12442		15442		17895								
个人历年各月缴费情况												
年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
1992												
1993												
1994												
1995												
1996												
1997												
1998												
1999												
2000												
2001												
2002												
2003												
2004												
2005												
2006	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
2007	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
2008	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
2009	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
2010	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
2011	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
2012	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
2013	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
2014	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
2015	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
2016	▲	▲	▲	▲	▲	▲	●	▲	▲	●	▲	●
2017	▲	▲	▲	▲	▲	▲	●	▲	▲	●	▲	●
2018	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2019	●	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2020	●	●	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2021	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2022	●	●	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2023	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2024	●	●	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2025	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

说明: “△”表示欠费、“▲”表示补缴、“●”表示当月缴费、“□”表示调入前外地转入。
人员基本信息为当前人员参保情况, 个人账户信息、欠费信息、个人历年缴费基数、个人历年各月缴费情况查询范围为全省。如显示有重复缴费月数或重复欠费月数, 说明您在多地存在重复参保。该表单黑白印章具有同等法律效力, 可通过微信等第三方软件扫描单据上的二维码, 查验单据的真伪。



打印日期: 2025-06-12

安全负责人-郝思远



中华人民共和国教育部学历证书查询网址: <http://www.chsi.com.cn>

<p>本证书表明持证人通过评审委员会评审取得了高级专业技术职务任职资格。</p> <p>This is to certify the senior qualification level of speciality and technology of the bearer who has passed the appraisalment.</p> <p></p> <p>Approved & authorized by China Railway Construction Corporation Limited</p>	<p></p> <p>持证人签名: _____</p>
--	---

姓 名	郝思远	系 列	工程
性 别	男	专 业	城市轨道交通
出生年月	1987 年 10 月	评审通过时间	2022 年 12 月
任职资格	高级工程师	签发日期	2023 年 03 月
工作单位	中铁十五局集团有限公司	编 号:	4405220108



190-2581



郝思远 610302198710123013

本人签名 _____

职业资格
证书管理号 20201104641000000807



姓 名 郝思远

性 别 男

证件号码 610302198710123013

级 别 中管级

执业证号 19210000133

发证日期 2020年6月16日



190-2581

注册记录

郝思远 610302198710123013

注册类别: 建筑施工安全

聘用单位: 中铁十五局集团有限公司

有效期至: 2026年6月16日



注册记录

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员
安全生产考核合格证书

编号: 沪建安C3(2016) 0076574

姓 名: 郝思远

性 别: 男

出 生 年 月: 1987年10月12日

企 业 名 称: 中铁十五局集团有限公司

职 务: 专职安全生产管理人员

初次领证日期: 2019年08月13日

有 效 期: 2023年06月30日 至 2026年06月29日



发证机关: 上海市住房和城乡建设管理委员会

发证日期: 2023年03月11日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

表验证号码5bfc9f1fd304852bdef19910188a283



河南省城镇职工企业养老保险在职职工信息查询单

单位编号 410000001020

业务年度: 202504

单位: 元

单位名称		中铁十五局集团有限公司										
姓名		郝思远		个人编号		41990081104889		证件号码		610302198710123013		
性别		男		民族		汉族		出生日期		1987-10-12		
参加工作时间		2011-07-01		参保缴费时间		2011-07-01		建立个人账户时间		2011-07		
内部编号				缴费状态		参保缴费		截止计息年月		2024-12		
个人账户信息												
缴费时间段		单位缴费划转账户		个人缴费划转账户		账户本息		账户累计月数		重复账户月数		
		本金	利息	本金	利息							
201107-202412		0.00	0.00	102382.08	28016.11	130398.19	162	0				
202501-至今		0.00	0.00	6009.60	0.00	6009.60	4	0				
合计		0.00	0.00	108391.68	28016.11	136407.79	166	0				
欠费信息												
欠费月数		0	重复欠费月数	0	单位欠费金额	0.00	个人欠费本金	0.00	欠费本金合计		0.00	
个人历年缴费基数												
1992年	1993年	1994年	1995年	1996年	1997年	1998年	1999年	2000年	2001年			
2002年	2003年	2004年	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年			
									3000			
2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年			
3000	3792	4550	3792	5620	5620	6260	6260	10589	10669			
2022年	2023年	2024年										
16442	17895	17895										
个人历年各月缴费情况												
年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
1992												
1994												
1996												
1998												
2000												
2002												
2004												
2006												
2008												
2010												
2012	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	●	▲
2014	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
2016	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
2018	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
2020	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2022	●	●	▲	●	▲	●	●	●	●	●	●	●
2024	●	●	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●

说明: “△”表示欠费、“▲”表示补缴、“●”表示当月缴费、“□”表示调入前外地转入。
人员基本信息为当前人员参保情况,个人账户信息、欠费信息、个人历年缴费基数、个人历年各月缴费情况查询范围为全省。如显示有重复缴费月数或重复欠费月数,说明您在多地存在重复参保。该表单黑白印章具有同等法律效力,可通过微信等第三方软件扫描单据上的二维码,查验单据的真伪。



打印日期: 2025-04-24

土建工程师-戈秀宝

姓名 戈秀宝
性别 男 民族 汉
出生 1987 年 3 月 10 日
住址 安徽省宿州市埇桥区顺河乡杨段村小杨组290号
公民身份号码 342201198703108231



 中华人民共和国
居民身份证

签发机关 宿州市公安局埇桥分局
有效期限 2019.10.09-2039.10.09

普通高等学校

毕业证书

学生 戈秀宝 性别 男，一九八七年 三 月 十 日生，于二〇〇五年 九 月至二〇〇九年 七 月在本校 无机非金属材料工程专业 四 年制 本 科学学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：陕西科技大学

校（院）长：沈一丁



证书编号：107081200905000380


二〇〇九年 七 月 一 日





中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

<p>本证书表明持证人通过评审委员会评审取得了高级专业技术职务任职资格。</p> <p>This is to certify the senior qualification level of speciality and technology of the bearer who has passed the appraisal.</p> <div data-bbox="411 622 657 855">  <p>Approved & authorized by China Railway Construction Corporation Limited</p> </div>	<div data-bbox="976 280 1173 533">  </div> <p>持证人签名: _____</p>
--	--

<p>姓 名 戈秀宝</p> <p>性 别 男</p> <p>出生年月 1987 年 03 月</p> <p>任职资格 高级工程师</p> <p>工作单位 中铁十五局集团有限公司</p>	<p>系 列 工程</p> <p>专 业 城市轨道</p> <p>评审通过时间 2021 年 12 月</p> <p>签发日期 2022 年 03 月</p> <div data-bbox="1005 1482 1300 1720">  <p>评审委员会 (章)</p> </div> <p>编 号: 4405210075</p>
---	--

表单验证号码50786756d84940fd4fca9d473a3f69e



河南省城镇企业职工养老保险在职职工信息查询单

单位编号 410000001020

业务年度: 202504

单位: 元

单位名称		中铁十五局集团有限公司																							
姓名		戈秀宝		个人编号		41990081112236		证件号码		342201198703108231															
性别		男		民族		汉族		出生日期		1987-03-10															
参加工作时间		2009-07-01		参保缴费时间		2009-08-01		建立个人账户时间		2009-08															
内部编号				缴费状态		参保缴费		截止计息年月		2024-12															
个人账户信息																									
缴费时间段		单位缴费划转账户		个人缴费划转账户		账户本息		账户累计月数		重复账户月数															
		本金	利息	本金	利息																				
200908-202412		0.00	0.00	106199.60	32618.81	138818.41		185	0																
202501-至今		0.00	0.00	6009.60	0.00	6009.60		4	0																
合计		0.00	0.00	112209.20	32618.81	144828.01		189	0																
欠费信息																									
欠费月数		0		重复欠费月数		0		单位欠费金额		0.00															
								个人欠费本金		0.00															
								欠费本金合计		0.00															
个人历年缴费基数																									
1992年		1993年		1994年		1995年		1996年		1997年															
										1998年															
										1999年															
										2000年															
2002年		2003年		2004年		2005年		2006年		2007年															
										2008年															
										2009年															
										2010年															
2012年		2013年		2014年		2015年		2016年		2017年															
3852		4176		4620		5140		5660		2501															
2022年		2023年		2024年						2018年															
14000		15000		17895						2019年															
										2020年															
										2021年															
										2022年															
										2023年															
										2024年															
										2025年															
个人历年每月缴费情况																									
年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
1992													1993												
1994													1995												
1996													1997												
1998													1999												
2000													2001												
2002													2003												
2004													2005												
2006													2007												
2008													2009												
2010	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	2011	▲	▲	●	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
2012	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	2013	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
2014	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	2015	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
2016	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	2017	●	▲	▲	●	●	●	●	●	●	●	▲	▲
2018	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	2019	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
2020	●	▲	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2021	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2022	●	●	▲	●	▲	●	●	●	●	●	●	●	2023	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2024	●	●	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2025	●	●	●	●								

说明: “△”表示欠费、“▲”表示补缴、“●”表示当月缴费、“□”表示调入前外地转入。
人员基本信息为当前人员参保情况,个人账户信息、欠费信息、个人历年缴费基数、个人历年各月缴费情况查询范围为全省。如显示有重复缴费月数或重复欠费月数,说明您在多地存在重复参保。该表黑白印章具有同等法律效力,可通过微信等第三方软件扫描单据上的二维码,查验单据的真伪。

打印日期: 2025-04-24



土建工程师-段国栋



本证书表明持证人通过评审委员会评审取得了中级专业技术职务任职资格。

This is to certify the median qualification level of speciality and technology of the bearer who has passed the appraisalment.



China Railway Construction Corporation Limited



持证人签名: _____

姓 名 段国栋

系 列 工程技术

性 别 男

专 业 城市轨道交通工程

出生年月 1987 年 01 月

评审通过时间 2014 年 10 月

签发日期 2015 年 03 月

任职资格 工程师

工作单位 中铁十五局集团公司



编 号: Z4405140268

表单验证号码ed706c8885414c16950ef30bfa52067b



河南省城镇职工企业养老保险在职职工信息查询单

单位编号 410000001020

业务年度: 202505

单位: 元


单位名称		中铁十五局集团有限公司																							
姓名		段国栋		个人编号		41990081112240		证件号码		142621198701012973															
性别		男		民族		汉族		出生日期		1987-01-01															
参加工作时间		2009-07-01		参保缴费时间		2009-08-01		建立个人账户时间		2009-08															
内部编号				缴费状态		暂停缴费（中断）		截止计息年月		2024-12															
个人账户信息																									
缴费时间段		单位缴费划转账户		个人缴费划转账户		账户本息		账户累计月数		重复账户月数															
		本金	利息	本金	利息																				
200908-202305		0.00	0.00	57690.48	25546.24	83236.72	166	0																	
202501-至今		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0																	
合计		0.00	0.00	57690.48	25546.24	83236.72	166	0																	
欠费信息																									
欠费月数		0		重复欠费月数		0		单位欠费金额		0.00															
								个人欠费本金		0.00															
								欠费本金合计		0.00															
个人历年缴费基数																									
1992年		1993年		1994年		1995年		1996年		1997年															
2002年		2003年		2004年		2005年		2006年		2007年															
2012年		2013年		2014年		2015年		2016年		2017年															
3852		4176		4620		2134		2296		2501															
2022年		2023年		2024年																					
10000																									
个人历年各月缴费情况																									
年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
1992													1993												
1994													1995												
1996													1997												
1998													1999												
2000													2001												
2002													2003												
2004													2005												
2006													2007												
2008													2009												
2010	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	2011	▲	▲	●	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
2012	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	2013	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
2014	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	2015	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
2016	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	2017	●	▲	▲	●	●	●	●	●	▲	▲	▲	▲
2018	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	2019	▲	▲	▲	▲	●	●	●	●	●	●	●	●
2020	●	▲	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2021	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2022	●	●	▲	●	▲	●	●	●	●	●	●	●	2023	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2024													2025												

说明: “△”表示欠费、“▲”表示补缴、“●”表示当月缴费、“□”表示调入前外地转入。
人员基本信息为当前人员参保情况,个人账户信息、欠费信息、个人历年缴费基数、个人历年各月缴费情况查询范围为全省。如显示有重复缴费月数或重复欠费月数,说明您在多地存在重复参保。该表单黑白印章具有同等法律效力,可通过微信等第三方软件扫描单据上的二维码,查验单据的真伪。

打印日期: 2025-06-19



电气工程师-王军



本证书表明持证人通过评审委员会评审取得了高级专业技术职务任职资格。

This is to certify the senior qualification level of speciality and technology of the bearer who has passed the appraisal.



China Railway Construction Corporation Limited



持证人签名: _____

姓 名 王 军

性 别 男

出生年月 1983 年 03 月

任职资格 高级工程师

工作单位 中铁十五局集团有限公司

系 列 工程技术

专 业 电气工程

评审通过时间 2015 年 12 月

签发日期 _____



编 号: 4405150088

表单验证号码9e1f86ef2e66413d9a8c51b2470c1049



河南省城镇职工企业养老保险在职职工信息查询单

单位编号 410000001020

业务年度: 202505

单位: 元

单位名称		中铁十五局集团有限公司																							
姓名		王军		个人编号		41990080803948		证件号码		320723197903082457															
性别		男		民族		汉族		出生日期		1979-03-08															
参加工作时间		2004-07-01		参保缴费时间		2004-07-01		建立个人账户时间		2004-07															
内部编号		01010 00546		缴费状态		参保缴费		截止计息年月		2024-12															
个人账户信息																									
缴费时间段		单位缴费划转账户		个人缴费划转账户		账户本息		账户累计月数		重复账户月数															
		本金	利息	本金	利息																				
200407-202412		936.00	1345.14	129359.04	60015.11	191655.29	246	0																	
202501-至今		0.00	0.00	6009.60	0.00	6009.60	4	0																	
合计		936.00	1345.14	135368.64	60015.11	197664.89	250	0																	
欠费信息																									
欠费月数		0	重复欠费月数	0	单位欠费金额		0.00	个人欠费本金		0.00	欠费本金合计		0.00												
个人历年缴费基数																									
1992年	1993年	1994年	1995年	1996年	1997年	1998年	1999年	2000年	2001年																
2002年	2003年	2004年	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年																
		1000	1600	2799	2160	2575	2812	4320	5421																
2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年																
5441	5882	5902	6376	6376	6650	6670	8531	10211	12211																
2022年	2023年	2024年																							
13211	15211	17895																							
个人历年各月缴费情况																									
年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
1992													1993												
1994													1995												
1996													1997												
1998													1999												
2000													2001												
2002													2003												
2004													2005	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
2006	▲	▲	▲	▲	▲	▲		▲	▲	▲	▲	▲	●	2007	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	●
2008	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	●	2009	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
2010	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	●	2011	▲	▲	●	▲	▲	▲	▲	▲	●	▲	●
2012	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	●	2013	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
2014	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	●	2015	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	●	▲	▲	●
2016	▲	▲	▲	▲	▲	▲	●	▲	▲	▲	●	▲	●	2017	▲	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2018	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2019	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2020	●	▲	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2021	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2022	●	▲	▲	●	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	2023	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2024	●	●	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2025	●	●	●	●							

说明: “△”表示欠费、“▲”表示补缴、“●”表示当月缴费、“□”表示调入前外地转入。
人员基本信息为当前人员参保情况,个人账户信息、欠费信息、个人历年缴费基数、个人历年各月缴费情况查询范围为全省。如显示有重复缴费月数或重复欠费月数,说明您在多地存在重复参保。该表黑白印章具有同等法律效力,可通过微信等第三方软件扫描单据上的二维码,查验单据的真伪。



打印日期: 2025-05-13

造价工程师-王晓飞



本证书表明持证人通过评审委员会评审取得了高级专业技术职务任职资格。

This is to certify the senior qualification level of speciality and technology of the bearer who has passed the appraisal.

Approved & authorized by
China Railway Construction Corporation Limited



持证人签名: _____

姓 名	王 晓 飞	系 列	工程技术
性 别	男	专 业	隧道工程
出生年月	1975 年 11 月	评审通过时间	2010 年 8 月
任职资格	高级工程师	签发日期	_____
工作单位	中铁十五局集团公司	编 号:	4405000505

评审委员会(章)

<p>中华人民共和国 一级造价工程师 The People's Republic of China Class1 Cost Engineer</p> <p>注册证书 Certificate of Registration</p>	<div data-bbox="901 273 965 358"></div> <p>姓名: 王晓飞 身份证号码: 431026197511242412 性别: 男 专业: 土木建筑 聘用单位: 中铁十五局集团有限公司</p> <p>证书编号: 建[造]11054162001274 初始注册日期: 2005 年 07 月 25 日</p> <p>颁发机关章: </p> <p>发证日期: 2021 年 03 月 31 日</p>																		
<p>中华人民共和国 一级造价工程师 The People's Republic of China Class1 Cost Engineer</p> <p>注册证书 Certificate of Registration</p>	<p>延续注册登记栏</p> <table border="1"> <tr> <td>第一次延续注册: 2019年延续注册合格 有效期至2025年7月31日</td> <td>第二次延续注册:</td> </tr> <tr> <td>有效期至: 2025年7月31日</td> <td>有效期至: 年 月 日</td> </tr> <tr> <td>注册受理机关 公章</td> <td>注册受理机关 公章</td> </tr> <tr> <td>年 月 日</td> <td>年 月 日</td> </tr> </table> <p>第三次延续注册:</p> <table border="1"> <tr> <td>有效期至: 注册受理机关 公章 年 月 日</td> <td>有效期至: 注册受理机关 公章 年 月 日</td> </tr> </table> <p>变更注册登记栏</p> <table border="1"> <tr> <td>现聘用单位:</td> <td>现聘用单位:</td> </tr> <tr> <td>注册受理机关 公章 年 月 日</td> <td>注册受理机关 公章 年 月 日</td> </tr> <tr> <td>现聘用单位:</td> <td>现聘用单位:</td> </tr> <tr> <td>注册受理机关 公章 年 月 日</td> <td>注册受理机关 公章 年 月 日</td> </tr> </table>	第一次延续注册: 2019年延续注册合格 有效期至2025年7月31日	第二次延续注册:	有效期至: 2025年7月31日	有效期至: 年 月 日	注册受理机关 公章	注册受理机关 公章	年 月 日	年 月 日	有效期至: 注册受理机关 公章 年 月 日	有效期至: 注册受理机关 公章 年 月 日	现聘用单位:	现聘用单位:	注册受理机关 公章 年 月 日	注册受理机关 公章 年 月 日	现聘用单位:	现聘用单位:	注册受理机关 公章 年 月 日	注册受理机关 公章 年 月 日
第一次延续注册: 2019年延续注册合格 有效期至2025年7月31日	第二次延续注册:																		
有效期至: 2025年7月31日	有效期至: 年 月 日																		
注册受理机关 公章	注册受理机关 公章																		
年 月 日	年 月 日																		
有效期至: 注册受理机关 公章 年 月 日	有效期至: 注册受理机关 公章 年 月 日																		
现聘用单位:	现聘用单位:																		
注册受理机关 公章 年 月 日	注册受理机关 公章 年 月 日																		
现聘用单位:	现聘用单位:																		
注册受理机关 公章 年 月 日	注册受理机关 公章 年 月 日																		

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名		王晓飞		社会保障号码		431026197511242412		证件号码		431026197511242412	
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月
1	202005	已缴费		21	202201	已缴费		41	202309	已缴费	
2	202006	已缴费		22	202202	已缴费		42	202310	已缴费	
3	202007	已缴费		23	202203	已缴费		43	202311	已缴费	
4	202008	已缴费		24	202204	已缴费		44	202312	已缴费	
5	202009	已缴费		25	202205	已缴费		45	202401	已缴费	
6	202010	已缴费		26	202206	已缴费		46	202402	已缴费	
7	202011	已缴费		27	202207	已缴费		47	202403	已缴费	
8	202012	已缴费		28	202208	已缴费		48	202404	已缴费	
9	202101	已缴费		29	202209	已缴费		49	202405	已缴费	
10	202102	已缴费		30	202210	已缴费		50	202406	已缴费	
11	202103	已缴费		31	202211	已缴费		51	202407	已缴费	
12	202104	已缴费		32	202212	已缴费		52	202408	已缴费	
13	202105	已缴费		33	202301	已缴费		53	202409	已缴费	
14	202106	已缴费		34	202302	已缴费		54	202410	已缴费	
15	202107	已缴费		35	202303	已缴费		55	202411	已缴费	
16	202108	已缴费		36	202304	已缴费		56	202412	已缴费	
17	202109	已缴费		37	202305	已缴费		57	202501	已缴费	
18	202110	已缴费		38	202306	已缴费		58	202502	已缴费	
19	202111	已缴费		39	202307	已缴费		59	202503	已缴费	
20	202112	已缴费		40	202308	已缴费		60	202504	已缴费	
近60个月缴费单位信息											
缴费单位名称			缴费起止时间			缴费单位名称			缴费起止时间		
中铁十五局集团有限公司			2020年05月-2025年04月								
截至2025年04月，累计缴费月数						101					

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章
已经上海市数字证书认证中心认证，是对外
经办业务指定电子印章，与社保经办机构印
章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心



电子印章 验证码：MEQCIAdrJksqe1zrVL32xZqCt3bRp+PYCw9rHsefyfjT6NwdAiBihs5fq4uDCA6IFu/yz0K4sas0kSA4yD4EvbsYj/91+g==

测量工程师-张雄伟



成字(石)第0028094号

学生张雄伟 性别男 一九七四年
三月 日生,于一九七四年 九 月
至 二〇〇〇年 七 月在本院
建筑管理 专业函授
学习,修完三
年制专科教学计划规定的全部课程,成绩
合格,准予毕业。

院长:

姜稚清

学院:



二〇〇〇 年 七 月 六 日

本证书表明持证人通过评审委员会评审取得了中级专业技术职务任职资格。

This is to certify the median qualification level of speciality and technology of the bearer who has passed the appraisalment.



China Railway Construction Corporation Limited



持证人签名: _____

姓 名 张 雄 伟

系 列 工程技术

性 别 男

专 业 工程测量

出生年月 1974 年 03 月

评审通过时间 2014 年 10 月

签发日期 2015 年 03 月

任职资格 工程师

工作单位 中铁十五局集团公司



编 号: Z4405140273

表单验证号码6791d8705e3b43de90f998d0da30710e



河南省城镇职工企业养老保险在职职工信息查询单

单位编号 410000001020

业务年度: 202505

单位: 元

单位名称		中铁十五局集团有限公司																							
姓名		张雄伟		个人编号		41990082013557		证件号码		410304197403282517															
性别		男		民族		汉族		出生日期		1974-03-28															
参加工作时间		1990-12-01		参保缴费时间		1995-01-01		建立个人账户时间		1998-01															
内部编号		21000 18060		缴费状态		参保缴费		截止计息年月		2024-12															
个人账户信息																									
缴费时间段		单位缴费划转账户		个人缴费划转账户		账户本息		账户累计月数		重复账户月数															
		本金	利息	本金	利息																				
199501-202412		4734.06	7922.17	123180.94	63016.59	198853.76		324	0																
202501-至今		0.00	0.00	6009.60	0.00	6009.60		4	0																
合计		4734.06	7922.17	129190.54	63016.59	204863.36		328	0																
欠费信息																									
欠费月数		0		重复欠费月数		0		单位欠费金额		0.00		个人欠费本金		0.00		欠费本金合计		0.00							
个人历年缴费基数																									
1992年		1993年		1994年		1995年		1996年		1997年		1998年		1999年		2000年		2001年							
		197		303		303		589		901		901		703		998		930							
2002年		2003年		2004年		2005年		2006年		2007年		2008年		2009年		2010年		2011年							
1000		1200		700		1843		2220		2240		2460		2480		4600		5176							
2012年		2013年		2014年		2015年		2016年		2017年		2018年		2019年		2020年		2021年							
5721		5741		6075		5741		5741		5741		5741		7093		7873		10873							
2022年		2023年		2024年																					
13873		15873		17895																					
个人历年各月缴费情况																									
年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
1992													1993												
1994													1995	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
1996	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1997	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
1998	●	●	●	●	●	●	●	●	●	▲	▲	▲	1999	▲	▲	▲	●	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
2000	▲	▲	▲	▲	▲	▲	●	●	●	●	●	●	2001	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2002	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	2003	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
2004	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	2005	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
2006	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	2007	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	●
2008	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	2009	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
2010	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	2011	▲	▲	●	▲	▲	▲	▲	▲	●	▲	●	●
2012	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	2013	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
2014	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	2015	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	●
2016	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	2017	▲	▲	▲	●	▲	▲	▲	▲	▲	●	▲	▲
2018	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	2019	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	●	●	●
2020	●	▲	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2021	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2022	●	●	●	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	2023	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2024	●	●	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2025	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

说明: “△”表示欠费、“▲”表示补缴、“●”表示当月缴费、“□”表示调入前外地转入。

人员基本信息为当前人员参保情况,个人账户信息、欠费信息、个人历年缴费基数、个人历年各月缴费情况查询范围为全省。如显示有重复缴费月数或重复欠费月数,说明您在多地存在重复参保。该表单黑白印章具有同等法律效力,可通过微信等第三方软件扫描单据上的二维码,查验单据的真伪。

打印日期: 2025-06-19



BIM 工程师-魏婧



本证书表明持证人通过评审委员会评审取得了高级专业技术职务任职资格。

This is to certify the senior qualification level of speciality and technology of the bearer who has passed the appraisalment.



持证人签名: _____

Approved & authorized by
China Railway Construction Corporation Limited

姓 名 魏婧 系 列 经济

性 别 女 专 业 经济管理

出生年月 1982 年 1 月 评审通过时间 2017 年 11 月

签发日期 _____

任职资格 高级经济师

工作单位 中铁十五局集团有限公司

编 号: 4405170097

评审委员会 (章)

根据国家职业技术标准要求,对通过国家工业和信息化部全国网络与信息技术职业技能培训考试(NTC)成绩合格。达到相关岗位要求的职业技能水平者,颁发此证。

此证可作为企事业单位选拔和聘用专业人才的依据。

According to the national Professional Skills Standard, this certificate is confessionalals who have completed the skill training, passed the testing of NTC of the Ministry of Industry and Information Technology of the PRC, and qualified to the requirements of relevant jobs. This certificate can be regarded as a standard for enterprises and institutions to be selected on employ and position.



发证机构钢印
Invalid Without Stamping

姓名: 魏婧 性别: 女
Name Sex

身份证号: 410304198201102527
ID Number

证书编号: 14435132
Certificate Number

技能: 建筑信息模型 BIM 项目经理
Skills

等级: 高级
Level

理论知识考核成绩: 74
Test Result of Theory Intellect

实践能力考试成绩: 74
Test Result of Practical Ability

评定成绩: 72
Result of Assessment



NTC Management Center (seal)

发证日期: 2020年 1月 5日
Issue Date Year Month Day

表单验证号码7cd85fb2c778498dbb1115e50c2d13f2



河南省城镇职工企业养老保险在职职工信息查询单

单位编号 410000001020

业务年度: 202504

单位: 元

单位名称		中铁十五局集团有限公司																							
姓名		魏婧		个人编号		41990081217162		证件号码		410304198201102527															
性别		女		民族		汉族		出生日期		1982-01-10															
参加工作时间		2002-07-01		参保缴费时间		2000-07-01		建立个人账户时间		2000-07															
内部编号		01014 00640		缴费状态		参保缴费		截止计息年月		2024-12															
个人账户信息																									
缴费时间段		单位缴费划转账户		个人缴费划转账户		账户本息		账户累计月数		重复账户月数															
		本金	利息	本金	利息																				
200007-202412		1732.08	2671.21	121736.58	55904.60	182044.47	294	0																	
202501-至今		0.00	0.00	6009.60	0.00	6009.60	4	0																	
合计		1732.08	2671.21	127746.18	55904.60	188054.07	298	0																	
欠费信息																									
欠费月数		0		重复欠费月数		0		单位欠费金额		0.00															
						个人欠费本金		0.00		欠费本金合计															
										0.00															
个人历年缴费基数																									
1992年	1993年	1994年	1995年	1996年	1997年	1998年	1999年	2000年	2001年																
								347	347																
2002年	2003年	2004年	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年																
396	749	851	1286	2000	1860	2280	3860	3880	3880																
2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年																
4356	4360	5982	5682	6022	6042	7442	7442	8132	14445																
2022年	2023年	2024年																							
11898	14198	17895																							
个人历年各月缴费情况																									
年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
1992													1993												
1994													1995												
1996													1997												
1998													1999												
2000							▲	▲	▲	●	●	●	2001	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2002	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	2003	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
2004	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	2005	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
2006	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	2007	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	●
2008	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	2009	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
2010	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	2011	▲	▲	●	▲	▲	▲	▲	▲	▲	●	▲	●
2012	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	2013	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
2014	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	2015	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	●	▲	▲	●	●
2016	▲	▲	▲	▲	▲	▲	●	▲	●	▲	●	▲	2017	▲	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2018	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2019	●	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2020	●	▲	▲	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	2021	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2022	●	●	●	▲	▲	▲	●	●	●	●	●	●	2023	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2024	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2025	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●



说明: “△”表示欠费、“▲”表示补缴、“●”表示当月缴费、“□”表示调入前外地转入。
人员基本信息为当前人员参保情况,个人账户信息、欠费信息、个人历年缴费基数、个人历年各月缴费情况查询范围为全省。如显示有重复缴费月数或重复欠费月数,说明您在多地存在重复参保。该表单黑白印章具有同等法律效力,可通过微信等第三方软件扫描单据上的二维码,查验单据的真伪。


打印日期: 2025-04-24



公路工程师-魏春耀



<p>本证书表明持证人通过评审委员会评审取得了高级专业技术职务任职资格。</p> <p>This is to certify the senior qualification level of speciality and technology of the bearer who has passed the appraisal.</p> <div style="text-align: center;">  <p>Approved & authorized by China Railway Construction Corporation Limited</p> </div>	<div style="text-align: center;">  </div> <p>持证人签名: _____</p>
--	---

<p>姓 名 魏春耀</p> <p>性 别 男</p> <p>出生年月 1983 年 4 月</p> <p>任职资格 高级工程师</p> <p>工作单位 中铁十五局集团有限公司</p>	<p>系 列 工程</p> <p>专 业 公路工程</p> <p>评审通过时间 2019 年 12 月</p> <p>签发日期 2020 年 3 月</p> <div style="text-align: center;">  <p>评审委员会(章)</p> </div> <p>编 号: 4405190097</p>
---	--

表单验证号码e03cbb75d67147f59ecd059f60d94851



河南省城镇职工企业养老保险在职职工信息查询单

单位编号 410000001020

业务年度: 202505

单位: 元

单位名称		中铁十五局集团有限公司										
姓名		魏春耀		个人编号		41990082017631		证件号码		410304198304082514		
性别		男		民族		汉族		出生日期		1983-04-08		
参加工作时间		2004-07-01		参保缴费时间		2018-12-01		建立个人账户时间		2004-07		
内部编号				缴费状态		参保缴费		截止计息年月		2024-12		
个人账户信息												
缴费时间段		单位缴费划转账户		个人缴费划转账户		账户本息		账户累计月数		重复账户月数		
		本金	利息	本金	利息							
200407-202412		0.00	0.00	83414.64	10413.75	93828.39	73	0				
202501-至今		0.00	0.00	6009.60	0.00	6009.60	4	0				
合计		0.00	0.00	89424.24	10413.75	99837.99	77	0				
欠费信息												
欠费月数		0		重复欠费月数		0		单位欠费金额		0.00		
								个人欠费本金		0.00		
								欠费本金合计		0.00		
个人历年缴费基数												
1992年		1993年		1994年		1995年		1996年		1997年		
2002年		2003年		2004年		2005年		2006年		2007年		
				538		606		900		933		
2012年		2013年		2014年		2015年		2016年		2017年		
										7737		
2022年		2023年		2024年								
17043		17895		17895								
个人历年各月缴费情况												
年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
1992												
1993												
1994												
1995												
1996												
1997												
1998												
1999												
2000												
2001												
2002												
2003												
2004												
2005												
2006												
2007												
2008												
2009												
2010												
2011												
2012												
2013												
2014												
2015												
2016												
2017												
2018												
2019												
2020	●	▲	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2021	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2022	●	●	▲	●	▲	●	●	●	●	●	●	●
2023	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2024	●	●	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2025	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

说明: “△”表示欠费、“▲”表示补缴、“●”表示当月缴费、“□”表示调入前外地转入。
人员基本信息为当前人员参保情况, 个人账户信息、欠费信息、个人历年缴费基数、个人历年各月缴费情况查询范围为全省。如显示有重复缴费月数或重复欠费月数, 说明您在多地存在重复参保。该表单黑白印章具有同等法律效力, 可通过微信等第三方软件扫描单据上的二维码, 查验单据的真伪。

打印日期: 2025-05-13



公路工程师-刘晓东



<p>本证书表明持证人通过评审委员会评审取得了高级专业技术职务任职资格。</p> <p>This is to certify the senior qualification level of speciality and technology of the bearer who has passed the appraisalment.</p> <div data-bbox="422 638 662 862"> <p>Approved & authorized by China Railway Construction Corporation Limited</p> </div>	<div data-bbox="949 313 1125 548"> </div> <p>持证人签名: _____</p>
--	---

<p>姓 名 刘 晓 冬</p> <p>性 别 男</p> <p>出生年月 1978 年 4 月</p> <p>任职资格 高级工程师</p> <p>工作单位 中铁十五局集团公司</p>	<p>系 列 工程系列</p> <p>专 业 公路工程</p> <p>评审通过时间 2011 年 9 月</p> <p>签发日期</p> <div data-bbox="981 1534 1220 1758"> <p>评审委员会 (章)</p> </div> <p>编 号: 4405000661</p>
--	--

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名		刘晓冬		社会保障号码		410304197804282518		证件号码		410304197804282518	
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月
1	202005	已缴费		21	202201	已缴费		41	202309	已缴费	
2	202006	已缴费		22	202202	已缴费		42	202310	已缴费	
3	202007	已缴费		23	202203	已缴费		43	202311	已缴费	
4	202008	已缴费		24	202204	已缴费		44	202312	已缴费	
5	202009	已缴费		25	202205	已缴费		45	202401	已缴费	
6	202010	已缴费		26	202206	已缴费		46	202402	已缴费	
7	202011	已缴费		27	202207	已缴费		47	202403	已缴费	
8	202012	已缴费		28	202208	已缴费		48	202404	已缴费	
9	202101	已缴费		29	202209	已缴费		49	202405	已缴费	
10	202102	已缴费		30	202210	已缴费		50	202406	已缴费	
11	202103	已缴费		31	202211	已缴费		51	202407	已缴费	
12	202104	已缴费		32	202212	已缴费		52	202408	已缴费	
13	202105	已缴费		33	202301	已缴费		53	202409	已缴费	
14	202106	已缴费		34	202302	已缴费		54	202410	已缴费	
15	202107	已缴费		35	202303	已缴费		55	202411	已缴费	
16	202108	已缴费		36	202304	已缴费		56	202412	已缴费	
17	202109	已缴费		37	202305	已缴费		57	202501	已缴费	
18	202110	已缴费		38	202306	已缴费		58	202502	已缴费	
19	202111	已缴费		39	202307	已缴费		59	202503	已缴费	
20	202112	已缴费		40	202308	已缴费		60	202504	已缴费	
近60个月缴费单位信息											
缴费单位名称			缴费起止时间			缴费单位名称			缴费起止时间		
中铁十五局集团有限公司			2020年05月-2025年04月								
截至2025年04月，累计缴费月数						298					

备注: 1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据, 供参考; 亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态; “累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章
已经上海市数字证书认证中心认证, 是对外
经办业务指定电子印章, 与社保经办机构印
章具有同等效力, 不再另行盖章。

经办机构: 上海市社会保险事业管理中心




电子印章
验证码: MEQCIHTQc6+p1y1Vy+1KT1v9ReGzmjp2BWDt4rH7Y1wdMCahAiB0pu+XeGayLVwoCddYGDDBdWnQImAP8XwZFkY4YGxomg==

桥梁工程师-姜昭荣



<p>本证书表明持证人通过评审委员会评审取得了高级专业技术职务任职资格。</p> <p>This is to certify the senior qualification level of speciality and technology of the bearer who has passed the appraisalment.</p> <div style="text-align: center;">  <p>Approved & authorized by China Railway Construction Corporation Limited</p> </div>	<div style="text-align: center;">  </div> <p>持证人签名: _____</p>
--	---

<p>姓 名 <u>姜 昭 荣</u></p> <p>性 别 <u>男</u></p> <p>出生年月 <u>1973 年 9 月</u></p> <p>任职资格 <u>高级工程师</u></p> <p>工作单位 <u>中铁十五局集团公司</u></p>	<p>系 列 <u>工程系列</u></p> <p>专 业 <u>桥梁工程</u></p> <p>评审通过时间 <u>2011 年 9 月</u></p> <p>签发日期 _____</p> <div style="text-align: center;">  <p>评审委员会 (章)</p> </div> <p>编 号: <u>4405000644</u></p>
---	---

表单验证号码9715607cad534771a64606f7dded8124



河南省城镇职工企业养老保险在职职工信息查询单

单位编号 410000001020

业务年度: 202504

单位: 元

单位名称		中铁十五局集团有限公司																							
姓名		姜昭荣		个人编号		41990082033011		证件号码		610425197309121711															
性别		男		民族		汉族		出生日期		1973-09-12															
参加工作时间		1997-07-01		参保缴费时间		1997-07-01		建立个人账户时间		1998-01															
内部编号		01004 00300		缴费状态		参保缴费		截止计息年月		2024-12															
个人账户信息																									
缴费时间段		单位缴费划转账户		个人缴费划转账户		账户本息		账户累计月数		重复账户月数															
		本金	利息	本金	利息																				
199707-202412		3161.37	4840.53	151335.80	73450.86	232788.56		324		0															
202501-至今		0.00	0.00	4704.00	0.00	4704.00		4		0															
合计		3161.37	4840.53	156039.80	73450.86	237492.56		328		0															
欠费信息																									
欠费月数		0		重复欠费月数		0		单位欠费金额		0.00		个人欠费本金		0.00		欠费本金合计		0.00							
个人历年缴费基数																									
1992年		1993年		1994年		1995年		1996年		1997年		1998年		1999年		2000年		2001年							
										510		510		324		625		625							
2002年		2003年		2004年		2005年		2006年		2007年		2008年		2009年		2010年		2011年							
640		620		1570		1596		2240		4245		4620		4307		4410		4549							
2012年		2013年		2014年		2015年		2016年		2017年		2018年		2019年		2020年		2021年							
4792		5990		7290		7260		7260		9590		7420		7460		10227		15984							
2022年		2023年		2024年																					
17043		17895		14700																					
个人历年各月缴费情况																									
年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
1992													1993												
1994													1995												
1996													1997								□	□	□	□	□
1998	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	1999	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
2000	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	2001	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
2002	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	2003	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
2004	□	□	□	□	□	□	●	●	●	●	●	●	2005	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
2006	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	2007	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	●
2008	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	●	2009	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
2010	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	2011	▲	▲	●	▲	▲	▲	▲	▲	●	▲	●	●
2012	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	2013	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
2014	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	●	2015	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	●	□	□	□	□
2016	□	□	□	▲	▲	▲	●	▲	▲	●	▲	●	2017	▲	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2018	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2019	▲	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2020	●	▲	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2021	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2022	●	●	●	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	2023	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2024	●	●	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2025	●	●	●	●								

说明: “△”表示欠费、“▲”表示补缴、“●”表示当月缴费、“□”表示调入前外地转入。


人员基本信息为当前人员参保情况,个人账户信息、欠费信息、个人历年缴费基数、个人历年各月缴费情况查询范围为全省。如显示有重复缴费月数或重复欠费月数,说明您在多地存在重复参保。该表单黑白印章具有同等法律效力,可通过微信等第三方软件扫描单据上的二维码,查验单据的真伪。

打印日期: 2025-04-27



道路工程师-郭庆春





姓 名	郭 庆 春	系 列	工程技术
性 别	男	专 业	道路工程
出生年月	1968 年 10 月	评审通过时间	2010 年 8 月
任职资格	高级工程师	签发日期	
工作单位	中铁十五局集团公司	编号	4405000502

评审委员会(章)
证书专用章

表单验证号码ee8t20758049420e8fc094a06b411768



河南省城镇职工企业养老保险在职职工信息查询单

单位编号 410000001020

业务年度: 202505

单位: 元

单位名称		中铁十五局集团有限公司												
姓名		郭庆春		个人编号		41990080609696		证件号码		142601196810152938				
性别		男		民族		汉族		出生日期		1968-10-15				
参加工作时间		1991-07-01		参保缴费时间		1993-10-01		建立个人账户时间		1998-01				
内部编号		01010 00586		缴费状态		参保缴费		截止计息年月		2024-12				
个人账户信息														
缴费时间段		单位缴费划转账户		个人缴费划转账户		账户本息		账户累计月数		重复账户月数				
		本金	利息	本金	利息									
199310-202412		4887.61	5593.12	141850.73	66275.51	218606.97		324	0					
202501-至今		0.00	0.00	6009.60	0.00	6009.60		4	0					
合计		4887.61	5593.12	147860.33	66275.51	224616.57		328	0					
欠费信息														
欠费月数		0	重复欠费月数		0	单位欠费金额		0.00	个人欠费本金		0.00	欠费本金合计		0.00
个人历年缴费基数														
1992年	1993年	1994年	1995年	1996年	1997年	1998年	1999年	2000年	2001年					
	503	503	631	886	886	880	879	685	685					
2002年	2003年	2004年	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年					
784	1243	1243	1297	1297	1297	1297	1298	5240	6102					
2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年					
6810	6830	7340	7360	7520	6070	7460	9540	10820	12830					
2022年	2023年	2024年												
13830	15830	17895												
个人历年各月缴费情况														
年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月		
1992														
1994														
1996														
1998														
2000														
2002														
2004														
2006														
2008														
2010														
2012														
2014														
2016														
2018														
2020														
2022														
2024														

说明: “△”表示欠费、“▲”表示补缴、“●”表示当月缴费、“□”表示调入前外地转入。
人员基本信息为当前人员参保情况,个人账户信息、欠费信息、个人历年缴费基数、个人历年各月缴费情况查询范围为全省。如显示有重复缴费月数或重复欠费月数,说明您在多地存在重复参保。该表单黑白印章具有同等法律效力,可通过微信等第三方软件扫描单据上的二维码,查验单据的真伪。

打印日期: 2025-05-13



岩土工程师-王文灿





资格证书

姓 名 王文翔

性 别 男

出生年月 1984年09月

专 业 岩土工程

任职资格 高级工程师



中国建筑工程总公司制

发证单位 中国建筑第六工程局有限公司



证书编号: (2018)1106034

二〇一八年五月十一日

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	王文灿		社会保障号码		372929198409251539			证件号码		372929198409251539		
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	
1	202005	未缴费		22	202201	已缴费		43	202310	已缴费		
2	202006	未缴费		23	202202	已缴费		44	202311	已缴费		
3	202007	未缴费		24	202203	已缴费		45	202312	已缴费		
4	202008	未缴费		25	202204	已缴费		46	202401	已缴费		
5	202009	未缴费		26	202205	已缴费		47	202402	已缴费		
6	202010	未缴费		27	202206	已缴费		48	202403	已缴费		
7	202011	已缴费		28	202207	已缴费		49	202404	已缴费		
8	202012	已缴费		29	202208	已缴费		50	202405	已缴费		
9	202101	已缴费		30	202209	已缴费		51	202406	已缴费		
10	202102	已缴费		31	202210	已缴费		52	202407	已缴费		
11	202103	已缴费		32	202211	已缴费		53	202408	已缴费		
12	202104	已缴费		33	202212	已缴费		54	202409	已缴费		
13	202105	已缴费		34	202301	已缴费		55	202410	已缴费		
14	202106	已缴费		35	202302	已缴费		56	202411	已缴费		
15	202107	已缴费		36	202303	已缴费		57	202412	已缴费		
16	202107	转移接续	116个月	37	202304	已缴费		58	202501	已缴费		
17	202108	已缴费		38	202305	已缴费		59	202502	已缴费		
18	202109	已缴费		39	202306	已缴费		60	202503	已缴费		
19	202110	已缴费		40	202307	已缴费		61	202504	已缴费		
20	202111	已缴费		41	202308	已缴费		62				
21	202112	已缴费		42	202309	已缴费		63				
近60个月缴费单位信息												
缴费单位名称			缴费起止时间			缴费单位名称			缴费起止时间			
中铁十五局集团有限公司			2020年11月-2025年04月									
截至2025年04月，累计缴费月数						170						

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章
已经上海市数字证书认证中心认证，是对外
经办业务指定电子印章，与社保经办机构印
章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心



电子印章 MEUCIFUk9FefCJEvf2N6eAL70tyJpN9ZLn+75mV11f1cORzGAiEA+Sax0b343sLg1TrKgrW0odmWK6NuZkFxF3sfD5
验证码: 15zY=

给排水工程师-唐春轩



本证书表明持证人通过评审委员会评审取得了高级专业技术职务任职资格。

This is to certify the senior qualification level of speciality and technology of the bearer who has passed the appraisalment.

Approved & authorized
by
China Railway Construction Corporation Limited

持证人签名: _____

姓 名 唐 春 轩

性 别 男

出生年月 1970 年 7 月

任职资格 高级工程师

工作单位 中铁十五局集团公司

系 列 工程系列

专 业 给排水

评审通过时间 2008 年 9 月

签发日期 _____

编 号: 4405600309

表单验证号码ab5392f87fe048ef9cf137b666e2838f



河南省城镇职工企业养老保险在职职工信息查询单

单位编号 410000001020

业务年度: 202505

单位: 元

单位名称		中铁十五局集团有限公司																							
姓名		唐春轩		个人编号		41990081018951		证件号码		410304197007081510															
性别		男		民族		汉族		出生日期		1970-07-08															
参加工作时间		1991-07-01		参保缴费时间		1995-01-01		建立个人账户时间		1998-01															
内部编号		12000 16474		缴费状态		参保缴费		截止计息年月		2024-12															
个人账户信息																									
缴费时间段		单位缴费划转账户		个人缴费划转账户		账户本息		账户累计月数		重复账户月数															
		本金	利息	本金	利息																				
199501-202412		4925.40	8276.64	139082.92	65751.93	218036.89		324		0															
202501-至今		0.00	0.00	4800.00	0.00	4800.00		4		0															
合计		4925.40	8276.64	143882.92	65751.93	222836.89		328		0															
欠费信息																									
欠费月数		0		重复欠费月数		0		单位欠费金额		0.00		个人欠费本金		0.00		欠费本金合计		0.00							
个人历年缴费基数																									
1992年	1993年	1994年	1995年	1996年	1997年	1998年	1999年	2000年	2001年																
	732	732	668	850	850	930	930	900	900																
2002年	2003年	2004年	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年																
1150	960	1200	1350	1200	1200	1047	1241	1368	5760																
2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年																
7300	7870	7480	7500	7500	7540	7540	8000	12000	15000																
2022年	2023年	2024年																							
15000	15500	15000																							
个人历年各月缴费情况																									
年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
1992													1993												
1994													1995	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
1996	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1997	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
1998	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	1999	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
2000	▲	▲	▲	▲	▲	▲	●	▲	▲	▲	●	●	2001	▲	●	▲	▲	▲	●	●	●	▲	▲	▲	●
2002	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	2003	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
2004	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	2005	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
2006	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	●	2007	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	●
2008	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	●	2009	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
2010	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	2011	▲	▲	●	▲	▲	▲	▲	▲	●	▲	●	▲
2012	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	●	2013	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
2014	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	2015	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
2016	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	●	2017	▲	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2018	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2019	▲	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2020	●	▲	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2021	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2022	●	▲	▲	●	▲	●	●	●	●	●	●	●	2023	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2024	●	●	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2025	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

说明: “△”表示欠费、“▲”表示补缴、“●”表示当月缴费、“□”表示调入前外地转入。
人员基本信息为当前人员参保情况,个人账户信息、欠费信息、个人历年缴费基数、个人历年各月缴费情况查询范围为全省。如显示有重复缴费月数或重复欠费月数,说明您在多地存在重复参保。该表单黑白印章具有同等法律效力,可通过微信等第三方软件扫描单据上的二维码,查验单据的真伪。



打印日期: 2025-05-15

安全员-韩春滨



<p>本证书表明持证人通过评审委员会评审取得了高级专业技术职务任职资格。</p> <p>This is to certify the senior qualification level of speciality and technology of the bearer who has passed the appraisalment.</p> <div data-bbox="399 638 646 884"> <p>Approved & authorized by China Railway Construction Corporation Limited</p> </div>	<div data-bbox="973 291 1173 548"> </div> <p>持证人签名: _____</p>
--	---

<p>姓 名 韩春滨</p> <p>性 别 男</p> <p>出生年月 1988 年 7 月</p> <p>任职资格 高级工程师</p>	<p>系 列 工程</p> <p>专 业 城市轨道交通</p> <p>评审通过时间 2020 年 12 月</p> <p>签发日期 2021 年 3 月</p>
<p>工作单位 中铁十五局集团有限公司</p>	<div data-bbox="1005 1489 1244 1691"> <p>评审委员会 (章)</p> </div> <p>编 号: 4405200108</p>

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员
安全生产考核合格证书

编号: 沪建安C3(2015) 0068823

姓 名: 韩春滨

性 别: 男

出 生 年 月: 1988年07月24日

企 业 名 称: 中铁十五局集团有限公司

职 务: 专职安全生产管理人员

初次领证日期: 2018年05月09日

有 效 期: 2024年03月30日 至 2027年06月28日



发 证 机 关: 上海市住房和城乡建设管理委员会

发 证 日 期: 2024 年 03 月 30 日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

表单验证号码785874ebccb345e99fb919f573daf5a



河南省城镇职工企业养老保险在职职工信息查询单

单位编号 410000001020

业务年度: 202504

单位: 元


单位名称	中铁十五局集团有限公司																								
姓名	韩春滨		个人编号	41990082163797		证件号码	371526198807242011																		
性别	男		民族	汉族		出生日期	1988-07-24																		
参加工作时间	2010-08-01		参保缴费时间	2011-08-01		建立个人账户时间	2011-08																		
内部编号			缴费状态	参保缴费		截止计息年月	2024-12																		
个人账户信息																									
缴费时间段	单位缴费划转账户		个人缴费划转账户		账户本息	账户累计月数	重复账户月数																		
	本金	利息	本金	利息																					
201108-202412	0.00	0.00	104348.32	29205.54	133553.86	161	0																		
202501-至今	0.00	0.00	6009.60	0.00	6009.60	4	0																		
合计	0.00	0.00	110357.92	29205.54	139563.46	165	0																		
欠费信息																									
欠费月数	0	重复欠费月数	0	单位欠费金额	0.00	个人欠费本金	0.00	欠费本金合计	0.00																
个人历年缴费基数																									
1992年	1993年	1994年	1995年	1996年	1997年	1998年	1999年	2000年	2001年																
2002年	2003年	2004年	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年																
									1515																
2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年																
3832	3852	5100	5100	5120	5620	6160	8380	12000	12745																
2022年	2023年	2024年																							
12313	17895	17895																							
个人历年各月缴费情况																									
年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
1992													1993												
1994													1995												
1996													1997												
1998													1999												
2000													2001												
2002													2003												
2004													2005												
2006													2007												
2008													2009												
2010													2011												
2012	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	2013	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
2014	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	2015	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
2016	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	2017	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2018	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	2019	▲	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2020	●	▲	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2021	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2022	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2023	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2024	●	●	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2025	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

说明: “△”表示欠费、“▲”表示补缴、“●”表示当月缴费、“□”表示调入前外地转入。
人员基本信息为当前人员参保情况,个人账户信息、欠费信息、个人历年缴费基数、个人历年各月缴费情况查询范围为全省。如显示有重复缴费月数或重复欠费月数,说明您在多地存在重复参保。该表单黑白印章具有同等法律效力,可通过微信等第三方软件扫描单据上的二维码,查验单据的真伪。


打印日期: 2025-04-24



安全员-陈润锋



<p>本证书表明持证人通过评审委员会评审取得了中级专业技术职务任职资格。</p> <p>This is to certify the median qualification level of speciality and technology of the bearer who has passed the appraisalment.</p>	
 <p>Approved & authorized by China Railway Construction Corporation Limited.</p>	<p>持证人签名: _____</p>

<p>姓 名 <u>陈 润 锋</u></p> <p>性 别 <u>男</u></p> <p>出生年月 <u>1977 年 09 月</u></p> <p>任职资格 <u>工程师</u></p> <p>工作单位 <u>中铁十五局集团公司</u></p>	<p>系 列 <u>工程技术</u></p> <p>专 业 <u>地下工程</u></p> <p>评审通过时间 <u>2012 年 08 月</u></p> <p>签发日期 _____</p> <div style="text-align: center;">  <p>评审委员会 (章)</p> </div> <p>编 号: <u>Z4405120211</u></p>
--	--

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

编号: 沪建安C3 (2016) 0075149

姓 名: 陈润锋

性 别: 男

出 生 年 月: 1977年09月15日

企 业 名 称: 中铁十五局集团有限公司

职 务: 专职安全生产管理人员

初次领证日期: 2019年05月24日

有 效 期: 2023年06月30日 至 2026年06月29日



发证机关: 上海市住房和城乡建设管理委员会

发证日期: 2023年03月11日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

表单验证号码ac60e4c504844a48840d5e0a5b392cc5



河南省城镇职工企业养老保险在职职工信息查询单

单位编号 410000001020 业务年度: 202504 单位: 元

单位名称		中铁十五局集团有限公司										
姓名		陈润锋		个人编号		41990081188355		证件号码		410304197709152539		
性别		男		民族		汉族		出生日期		1977-09-15		
参加工作时间		1997-07-01		参保缴费时间		1997-07-01		建立个人账户时间		1998-01		
内部编号		12000 16497		缴费状态		参保缴费		截止计息年月		2024-12		
个人账户信息												
缴费时间段		单位缴费划转账户		个人缴费划转账户		账户本息		账户累计月数		重复账户月数		
		本金	利息	本金	利息							
199707-202412		2287.98	3853.68	95362.10	43644.23	145147.99		324	0			
202501-至今		0.00	0.00	3200.00	0.00	3200.00		4	0			
合计		2287.98	3853.68	98562.10	43644.23	148347.99		328	0			
欠费信息												
欠费月数	0	重复欠费月数	0	单位欠费金额	0.00		个人欠费本金	0.00	欠费本金合计	0.00		
个人历年缴费基数												
1992年	1993年	1994年	1995年	1996年	1997年	1998年	1999年	2000年	2001年			
					510	510	387	427	427			
2002年	2003年	2004年	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年			
419	596	538	700	714	849	1047	1241	1368	4410			
2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年			
5942	6416	5820	2134	5860	2501	5880	5900	10328	10000			
2022年	2023年	2024年										
10000	15500	10000										
个人历年各月缴费情况												
年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
1992												
1993												
1994												
1995												
1996												
1997												
1998	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
1999	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
2000	▲	▲	▲	▲	▲	▲	●	●	●	●	●	●
2001	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2002	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
2003	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
2004	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
2005	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
2006	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	●
2007	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
2008	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
2009	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
2010	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	●	●
2011	▲	▲	●	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	●	●
2012	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
2013	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
2014	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
2015	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
2016	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	●	▲	●	●	●
2017	▲	▲	▲	●	▲	●	●	●	●	●	●	●
2018	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2019	▲	▲	●	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
2020	●	▲	▲	▲	●	●	●	●	●	●	●	●
2021	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2022	●	▲	▲	●	▲	●	●	●	●	●	●	●
2023	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2024	●	●	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2025	●	●	●	●								

说明: “△”表示欠费、“▲”表示补缴、“●”表示当月缴费、“□”表示调入前外地转入。
人员基本信息为当前人员参保情况,个人账户信息、欠费信息、个人历年缴费基数、个人历年各月缴费情况查询范围为全省。如显示有重复缴费月数或重复欠费月数,说明您在多地存在重复参保。该表黑白印章具有同等法律效力,可通过微信等第三方软件扫描单据上的二维码,查验单据的真伪。



打印日期: 2025-04-24

安全员-贾新伟



中华人民共和国教育部学历证书查询网址: <http://www.chsi.com.cn>

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

编号: 沪建安C3(2015) 0068826

姓 名: 贾新伟

性 别: 男

出 生 年 月: 1978年02月09日

企 业 名 称: 中铁十五局集团有限公司

职 务: 专职安全生产管理人员

初次领证日期: 2018年05月09日

有 效 期: 2024年03月30日 至 2027年06月28日



发证机关: 上海市住房和城乡建设管理委员会

发证日期: 2024年03月30日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

表单验证号码63ed12a6f1084b849fc3538a707d61aa



河南省城镇职工企业养老保险在职职工信息查询单

单位编号 410000001020

业务年度: 202504

单位: 元

单位名称		中铁十五局集团有限公司										
姓名		贾新伟		个人编号		41990081179043		证件号码		410304197802092518		
性别		男		民族		汉族		出生日期		1978-02-09		
参加工作时间		1997-09-01		参保缴费时间		2000-09-01		建立个人账户时间		2000-09		
内部编号				缴费状态		参保缴费		截止计息年月		2024-12		
个人账户信息												
缴费时间段		单位缴费划转账户		个人缴费划转账户		账户本息		账户累计月数		重复账户月数		
		本金	利息	本金	利息							
200009-202412		1423.56	2210.75	110153.38	40980.66	154768.35		292	0			
202501-至今		0.00	0.00	6009.60	0.00	6009.60		4	0			
合计		1423.56	2210.75	116162.98	40980.66	160777.95		296	0			
欠费信息												
欠费月数		0		重复欠费月数		0		单位欠费金额		0.00		
个人欠费本金				0.00		欠费本金合计				0.00		
个人历年缴费基数												
1992年	1993年	1994年	1995年	1996年	1997年	1998年	1999年	2000年	2001年			
								347	347			
2002年	2003年	2004年	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年			
500	497	612	880	800	849	1047	1241	1368	3580			
2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年			
4396	5581	5860	5880	2296	2501	6760	6760	11059	11089			
2022年	2023年	2024年										
17043	15500	17895										
个人历年各月缴费情况												
年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
1992												
1993												
1994												
1995												
1996												
1997												
1998												
1999												
2000												
2001	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2002	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
2003	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
2004	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
2005	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
2006	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	●	▲	▲	▲	●
2007	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
2008	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
2009	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
2010	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	●	●
2011	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
2012	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	●	▲	▲	▲	▲
2013	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
2014	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
2015	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
2016	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
2017	●	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●	▲
2018	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	●	●
2019	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	●	●
2020	●	▲	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2021	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2022	●	●	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2023	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2024	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2025	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

说明: “△”表示欠费、“▲”表示补缴、“●”表示当月缴费、“□”表示调入前外地转入。

人员基本信息为当前人员参保情况,个人账户信息、欠费信息、个人历年缴费基数、个人历年各月缴费情况查询范围为全省。如显示有重复缴费月数或重复欠费月数,说明您在多地存在重复参保。该表单黑白印章具有同等法律效力,可通过微信等第三方软件扫描单据上的二维码,查验单据的真伪。

打印日期: 2025-04-20



安全员-朱晓童





本证书表明持证人通过评审委员会评审取得了中级专业技术职务任职资格。

This is to certify the median qualification level of speciality and technology of the bearer who has passed the appraisalment.



Approved & authorized
by
China Railway Construction Corporation Limited

持证人签名: _____

姓 名 朱晓童

系 列 工程技术

性 别 男

专 业 市政工程

评审通过时间 2016 年 09 月

出生年月 1983 年 05 月

签发日期 2017 年 02 月

任职资格 工程师

工作单位 中铁十五局集团公司

编 号: Z4405160297



建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员
安全生产考核合格证书

编号:沪建安C3(2016)0076566

姓 名:朱晓童

性 别:男

出 生 年 月:1983年05月31日

企 业 名 称:中铁十五局集团有限公司

职 务:专职安全生产管理人员

初次领证日期:2019年08月13日

有 效 期:2023年06月30日 至 2026年06月29日



发证机关:上海市住房和城乡建设管理委员会

发证日期:2023年03月11日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

表单验证号码4d7ee276b7564f5c940439e30e60ff65



河南省城镇职工企业养老保险在职职工信息查询单

单位编号 410000001020

业务年度: 202504

单位: 元

单位名称		中铁十五局集团有限公司																							
姓名		朱晓童		个人编号		41990081911156		证件号码		410304198305312510															
性别		男		民族		汉族		出生日期		1983-05-31															
参加工作时间		2002-07-01		参保缴费时间		2002-07-01		建立个人账户时间		2002-07															
内部编号				缴费状态		参保缴费		截止计息年月		2024-12															
个人账户信息																									
缴费时间段		单位缴费划转账户		个人缴费划转账户		账户本息		账户累计月数		重复账户月数															
		本金	利息	本金	利息																				
200207-202412		814.68	1225.84	84592.64	34908.99	121542.15	270	0																	
202501-至今		0.00	0.00	3840.00	0.00	3840.00	4	0																	
合计		814.68	1225.84	88432.64	34908.99	125382.15	274	0																	
欠费信息																									
欠费月数		0		重复欠费月数		0		单位欠费金额		0.00		个人欠费本金		0.00		欠费本金合计		0.00							
个人历年缴费基数																									
1992年		1993年		1994年		1995年		1996年		1997年		1998年		1999年		2000年		2001年							
2002年		2003年		2004年		2005年		2006年		2007年		2008年		2009年		2010年		2011年							
396		459		538		606		1000		849		1047		1600		2440		2460							
2012年		2013年		2014年		2015年		2016年		2017年		2018年		2019年		2020年		2021年							
2975		4012		4760		4760		4800		2501		4500		4500		9555		8000							
2022年		2023年		2024年																					
10000		15500		12000																					
个人历年各月缴费情况																									
年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
1992													1993												
1994													1995												
1996													1997												
1998													1999												
2000													2001												
2002													2003	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
2004	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	2005	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
2006	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	2007	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	●
2008	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	●	2009	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
2010	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	2011	▲	▲	●	▲	▲	▲	▲	▲	●	▲	●	▲
2012	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	●	2013	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
2014	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	2015	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
2016	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	2017	●	▲	▲	●	●	●	●	●	▲	●	▲	▲
2018	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	2019	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	●	●	●
2020	●	▲	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2021	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	●
2022	●	●	▲	●	▲	●	●	●	●	●	●	●	2023	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2024	●	●	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2025	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●


说明: “△”表示欠费、“▲”表示补缴、“●”表示当月缴费、“□”表示调入前外地转入。
人员基本信息为当前人员参保情况,个人账户信息、欠费信息、个人历年缴费基数、个人历年各月缴费情况查询范围为全省。如显示有重复缴费月数或重复欠费月数,说明您在多地存在重复参保。该表单黑白印章具有同等法律效力,可通过微信等第三方软件扫描单据上的二维码,查验单据的真伪。



打印日期: 2025-04-20


安全员-鲁小毫





中华人民共和国教育部学历证书查询网址: <http://www.chsi.com.cn>

<p>本证书表明持证人通过评审委员会评审取得了中级专业技术职务任职资格。</p> <p>This is to certify the median qualification level of speciality and technology of the bearer who has passed the appraisalment.</p> <div style="text-align: center;">  <p>Approved & authorized by China Railway Construction Corporation Limited</p> </div>	<div style="text-align: center;">  </div> <p>持证人签名: _____</p>
--	---

<p>姓 名 <u>鲁小毫</u></p> <p>性 别 <u>男</u></p> <p>出生年月 <u>1989 年 12 月</u></p> <p>任职资格 <u>工程师</u></p> <p>工作单位 <u>中铁十五局集团有限公司</u></p>	<p>系 列 <u>工程系列</u></p> <p>专 业 <u>市政工程</u></p> <p>评审通过时间 <u>2018 年 7 月</u></p> <p>签发日期 _____</p> <div style="text-align: center;">  <p>评审委员会 (章)</p> </div> <p>编 号: <u>Z4405180209</u></p>
--	---

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员
安全生产考核合格证书

编号: 沪建安C3 (2015) 0068850

姓 名: 鲁小毫

性 别: 男

出 生 年 月: 1989年12月20日

企 业 名 称: 中铁十五局集团有限公司

职 务: 专职安全生产管理人员

初次领证日期: 2018年05月09日

有 效 期: 2024年03月30日 至 2027年06月28日



发 证 机 关: 上海市住房和城乡建设管理委员会

发 证 日 期: 2024年03月30日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

劳资专管员-牛永胜



中华人民共和国教育部学历证书查询网址: <http://www.chsi.com.cn>

122

本证书由中华人民共和国住房和城乡建设部监制，各省、自治区、直辖市住房城乡建设主管部门批准颁发。本证书表明持证人已通过住房城乡建设领域专业人员岗位培训考核评价，成绩合格。



发证单位：（盖章）

发证时间：2018-07-04

本证书查询网址：www.jsjtrc.com

ZJBKHZS



姓名：牛永胜

性别：男

身份证号：150122198905175132

岗位名称：劳务员

证书编号：31181130001573

ZJBKHZS

表单验证号码57f7515447b945089d561d75cb91fb9e



河南省城镇职工企业养老保险在职职工信息查询单

单位编号 410000001020

业务年度: 202505

单位: 元


单位名称		中铁十五局集团有限公司																							
姓名		牛永胜		个人编号		41990082138417		证件号码		150122198905175132															
性别		男		民族		汉族		出生日期		1989-05-17															
参加工作时间		2010-07-01		参保缴费时间		2010-07-01		建立个人账户时间		2010-07															
内部编号		07000 14334		缴费状态		参保缴费		截止计息年月		2024-12															
个人账户信息																									
缴费时间段		单位缴费划转账户		个人缴费划转账户		账户本息		账户累计月数		重复账户月数															
		本金	利息	本金	利息																				
201007-202412		0.00	0.00	79139.36	22355.88	101495.24		174	0																
202501-至今		0.00	0.00	8647.20	0.00	8647.20		4	0																
合计		0.00	0.00	87786.56	22355.88	110142.44		178	0																
欠费信息																									
欠费月数		0	重复欠费月数		0	单位欠费金额		0.00	个人欠费本金		0.00	欠费本金合计				0.00									
个人历年缴费基数																									
1992年		1993年		1994年		1995年		1996年		1997年		1998年		1999年		2000年		2001年							
2002年		2003年		2004年		2005年		2006年		2007年		2008年		2009年		2010年		2011年							
																1368		1800							
2012年		2013年		2014年		2015年		2016年		2017年		2018年		2019年		2020年		2021年							
2000		2200		2800		5000		2296		5160		5160		5160		9892		11600							
2022年		2023年		2024年																					
12000		15000		12010																					
个人历年各月缴费情况																									
年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
1992													1993												
1994													1995												
1996													1997												
1998													1999												
2000													2001												
2002													2003												
2004													2005												
2006													2007												
2008													2009												
2010								▲	▲	▲	▲	▲	2011	▲	▲	●	▲	▲	▲	▲	▲	●	▲	●	●
2012	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	2013	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
2014	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	2015	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
2016	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	●	●	2017	▲	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2018	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2019	▲	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2020	●	▲	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2021	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2022	●	●	▲	▲	▲	▲	▲	●	●	●	●	●	2023	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	▲	▲	▲
2024	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	2025	▲	●	●	●								

说明: “△”表示欠费、“▲”表示补缴、“●”表示当月缴费、“□”表示调入前外地转入。
人员基本信息为当前人员参保情况, 个人账户信息、欠费信息、个人历年缴费基数、个人历年各月缴费情况查询范围为全省。如显示有重复缴费月数或重复欠费月数, 说明您在多地存在重复参保。该表单黑白印章具有同等法律效力, 可通过微信等第三方软件扫描单据上的二维码, 查验单据的真伪。



打印日期: 2025-05-19

质量员-张子才



本证书表明持证人通过评审委员会评审取得了中级专业技术职务任职资格。

This is to certify the median qualification level of speciality and technology of the bearer who has passed the appraisalment.



Approved & authorized
by
China Railway Construction Corporation Limited

持证人签名: _____

姓 名 张子才

系 列 工程技术

性 别 男

专 业 市政工程

评审通过时间 2014 年 12 月

出生年月 1979 年 12 月

签发日期 _____

任职资格 工程师

工作单位 中铁十五局集团有限公司

评审委员会 (章)

编 号: Z4405140197

证书编码: 0411810694118000697

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 张子才

身份证号: 412728197912236839

岗位名称: 土建质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:

2023 年度, 继续教育学时为 32 学时。

2021 年度, 继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构: 河南省

发证时间: 2022 年 12 月 21 日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

表单验证号码143af6eb2cca41799a11512c20edeb50



河南省城镇职工企业养老保险在职职工信息查询单

单位编号 410000001020

业务年度: 202505

单位: 元

单位名称		中铁十五局集团有限公司																							
姓名		张子才		个人编号		41990080505869		证件号码		412728197912236839															
性别		男		民族		汉族		出生日期		1979-12-23															
参加工作时间		1997-11-01		参保缴费时间		2001-09-01		建立个人账户时间		2001-09															
内部编号		04000 11513		缴费状态		参保缴费		截止计息年月		2024-12															
个人账户信息																									
缴费时间段		单位缴费划转账户		个人缴费划转账户		账户本息		账户累计月数		重复账户月数															
		本金	利息	本金	利息																				
200109-202412		1433.78	2217.63	100663.64	32822.92	137137.97		280		0															
202501-至今		0.00	0.00	6009.60	0.00	6009.60		4		0															
合计		1433.78	2217.63	106673.24	32822.92	143147.57		284		0															
欠费信息																									
欠费月数		0		重复欠费月数		0		单位欠费金额		0.00		个人欠费本金		0.00		欠费本金合计		0.00							
个人历年缴费基数																									
1992年		1993年		1994年		1995年		1996年		1997年		1998年		1999年		2000年		2001年							
																685									
2002年		2003年		2004年		2005年		2006年		2007年		2008年		2009年		2010年		2011年							
857		459		538		606		714		1554		1367		1478		1368		1515							
2012年		2013年		2014年		2015年		2016年		2017年		2018年		2019年		2020年		2021年							
2600		1898		3130		2134		2296		4516		6231		7431		10446		11914							
2022年		2023年		2024年																					
14475		17895		17895																					
个人历年各月缴费情况																									
年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
1992													1993												
1994													1995												
1996													1997												
1998													1999												
2000													2001										▲	▲	▲
2002	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	2003	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
2004	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	2005	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
2006	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	●	2007	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	●
2008	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	●	2009	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
2010	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	2011	▲	▲	●	▲	▲	▲	▲	▲	●	▲	●	●
2012	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	●	2013	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
2014	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	2015	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
2016	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	2017	▲	▲	●	●	▲	●	●	●	●	●	●	●
2018	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2019	▲	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2020	●	●	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2021	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2022	●	●	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2023	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2024	●	●	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2025	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

说明: “△”表示欠费、“▲”表示补缴、“●”表示当月缴费、“□”表示调入前外地转入。
人员基本信息为当前人员参保情况,个人账户信息、欠费信息、个人历年缴费基数、个人历年各月缴费情况查询范围为全省。如显示有重复缴费月数或重复欠费月数,说明您在多地存在重复参保。该表单黑白印章具有同等法律效力,可通过微信等第三方软件扫描单据上的二维码,查验单据的真伪。

打印日期: 2025-06-19



质量员-宋晓琳

姓名 宋晓琳
性别 女 民族 汉
出生 1984 年 9 月 15 日
住址 南京市江宁区将军大道62号2幢1510室
公民身份号码 410303198409151081

中华人民共和国
居民身份证

签发机关 南京市公安局江宁分局
有效期限 2016.02.18-2036.02.18

成人高等教育

毕业证书

学生宋晓琳 性别女 一九八四年九月十五日生，于二〇〇八年三月至二〇一一年二月在本校 土木工程
专业 函授 学习，修完 专科起点本科教学计划规定的全部课程，
成绩合格，准予毕业。

校 名：兰州交通大学 校（院）长：任恩恩

批准文号：(83)教成字002号
证书编号：107325201105001595 二〇一一年 二 月 二十日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

本证书表明持证人通过评审委员会评审取得了中级专业技术职务任职资格。

This is to certify the median qualification level of speciality and technology of the bearer who has passed the appraisal.



China Railway Construction Corporation Limited



持证人签名: _____

姓 名 宋晓琳

系 列 工程技术

性 别 女

专 业 工程造价

评审通过时间 2014 年 10 月

出生年月 1984 年 09 月

签发日期 2015 年 03 月

任职资格 工程师

工作单位 中铁十五局集团公司

编 号: Z4405140292



证书编码: 0411710994117000756

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 宋晓琳

身份证号: 410303198409151081

岗位名称: 市政工程质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:

2024 年度, 继续教育学时为 32 学时。

2023 年度, 继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构: 河南省

发证时间: 2022 年 11 月 25 日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

表单验证号码b32f44291cc3431490f3c0f301cb92ad



河南省城镇职工企业养老保险在职职工信息查询单

单位编号 410000001020 业务年度: 202505 单位: 元

单位名称		中铁十五局集团有限公司																							
姓名		宋晓琳		个人编号		41990081682024		证件号码		410303198409151081															
性别		女		民族		汉族		出生日期		1984-09-15															
参加工作时间		2005-07-01		参保缴费时间		2005-07-01		建立个人账户时间		2005-07															
内部编号		01010 00573		缴费状态		参保缴费		截止计息年月		2024-12															
个人账户信息																									
缴费时间段		单位缴费划转账户		个人缴费划转账户		账户本息		账户累计月数		重复账户月数															
		本金	利息	本金	利息																				
200507-202412		432.00	600.07	104647.68	42527.30	148207.05		234	0																
202501-至今		0.00	0.00	6009.60	0.00	6009.60		4	0																
合计		432.00	600.07	110657.28	42527.30	154216.65		238	0																
欠费信息																									
欠费月数		0		重复欠费月数		0		单位欠费金额		0.00		个人欠费本金		0.00		欠费本金合计		0.00							
个人历年缴费基数																									
1992年		1993年		1994年		1995年		1996年		1997年		1998年		1999年		2000年		2001年							
2002年		2003年		2004年		2005年		2006年		2007年		2008年		2009年		2010年		2011年							
						1200		1200		1200		1860		1880		2960		3932							
2012年		2013年		2014年		2015年		2016年		2017年		2018年		2019年		2020年		2021年							
3952		3972		4296		4643		5481		5521		5541		7108		8718		10718							
2022年		2023年		2024年																					
11718		13718		17895																					
个人历年各月缴费情况																									
年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
1992													1993												
1994													1995												
1996													1997												
1998													1999												
2000													2001												
2002													2003												
2004													2005												
2006	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	●	2007	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	●
2008	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	●	2009	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
2010	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	2011	▲	▲	●	▲	▲	▲	▲	▲	▲	●	▲	▲
2012	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	●	2013	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
2014	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	●	2015	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	●	▲	▲	●	▲
2016	▲	▲	▲	▲	▲	▲	●	▲	▲	●	▲	●	2017	▲	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2018	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2019	●	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2020	●	▲	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2021	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2022	●	●	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2023	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2024	●	●	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2025	●	●	●	●								

说明: “△”表示欠费、“▲”表示补缴、“●”表示当月缴费、“□”表示调入前外地转入。
人员基本信息为当前人员参保情况,个人账户信息、欠费信息、个人历年缴费基数、个人历年各月缴费情况查询范围为全省。如显示有重复缴费月数或重复欠费月数,说明您在多地存在重复参保。该表黑白印章具有同等法律效力,可通过微信等第三方软件扫描单据上的二维码,查验单据的真伪。



打印日期: 2025-05-13

施工员-曹可正



本证书表明持证人通过评审委员会评审取得了高级专业技术职务任职资格。

This is to certify the senior qualification level of speciality and technology of the bearer who has passed the appraisalment.



Approved & authorized
by
China Railway Construction Corporation Limited

持证人签名: _____

姓 名 曹可正

系 列 工程技术

性 别 男

专 业 工程管理

出生年月 1983 年 4 月

评审通过时间 2017 年 8 月

签发日期 _____

任职资格 高级工程师

工作单位 中铁十五局集团有限公司

编 号: 4405170084



证书编码: 0121610491216002675

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 曹可正

身份证号: 131082198304160777

岗位名称: 市政工程施工员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:

2025 年度, 继续教育学时为 32 学时。

2024 年度, 继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构: 天津市

发证时间: 2020 年 12 月 12 日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名		曹可正		社会保障号码		131082198304160777		证件号码		131082198304160777	
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月
1	202005	已缴费		21	202201	已缴费		41	202309	已缴费	
2	202006	已缴费		22	202202	已缴费		42	202310	已缴费	
3	202007	已缴费		23	202203	已缴费		43	202311	已缴费	
4	202008	已缴费		24	202204	已缴费		44	202312	已缴费	
5	202009	已缴费		25	202205	已缴费		45	202401	已缴费	
6	202010	已缴费		26	202206	已缴费		46	202402	已缴费	
7	202011	已缴费		27	202207	已缴费		47	202403	已缴费	
8	202012	已缴费		28	202208	已缴费		48	202404	已缴费	
9	202101	已缴费		29	202209	已缴费		49	202405	已缴费	
10	202102	已缴费		30	202210	已缴费		50	202406	已缴费	
11	202103	已缴费		31	202211	已缴费		51	202407	已缴费	
12	202104	已缴费		32	202212	已缴费		52	202408	已缴费	
13	202105	已缴费		33	202301	已缴费		53	202409	已缴费	
14	202106	已缴费		34	202302	已缴费		54	202410	已缴费	
15	202107	已缴费		35	202303	已缴费		55	202411	已缴费	
16	202108	已缴费		36	202304	已缴费		56	202412	已缴费	
17	202109	已缴费		37	202305	已缴费		57	202501	已缴费	
18	202110	已缴费		38	202306	已缴费		58	202502	已缴费	
19	202111	已缴费		39	202307	已缴费		59	202503	已缴费	
20	202112	已缴费		40	202308	已缴费		60	202504	已缴费	
近60个月缴费单位信息											
缴费单位名称			缴费起止时间			缴费单位名称			缴费起止时间		
中铁十五局集团有限公司			2020年05月-2025年04月								
			截至2025年04月，累计缴费月数						85		

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章
已经上海市数字证书认证中心认证，是对外
经办业务指定电子印章，与社保经办机构印
章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心



电子印章
验证码：MEYCIQD4eKRwy81EX3KH0eYdYo6LYpNfA8LL1fGyk9M1oYV+pwThAKXg5JmRU70PMSBS+LM3AD6gvDVXDM6+8RQTZfK
XnSwT

材料员-罗志扬



<p>本证书表明持证人通过评审委员会评审取得了高级专业技术职务任职资格。</p> <p>This is to certify the senior qualification level of speciality and technology of the bearer who has passed the appraisalment.</p> <div data-bbox="491 698 742 929"> <p>Approved & authorized by China Railway Construction Corporation Limited</p> </div>	<div data-bbox="1053 347 1260 600"> </div> <p>持证人签名: _____</p>
--	--

<p>姓 名 罗志扬</p> <p>性 别 男</p> <p>出生年月 1985 年 08 月</p> <p>任职资格 高级工程师</p> <p>工作单位 中铁十五局集团有限公司</p>	<p>系 列 工程</p> <p>专 业 市政工程</p> <p>评审通过时间 2021 年 12 月</p> <p>签发日期 2022 年 03 月</p> <div data-bbox="1005 1534 1284 1758"> <p>评审委员会 (章)</p> </div> <p>编 号: 4405210078</p>
---	--

证书编码: 0622311100035001151

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 罗志扬

身份证号: 620403198508202619

岗位名称: 材料员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。



扫码验证

培训机构: 甘肃卓信职业培训学校(张掖市)

发证时间: 2023年08月08日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

表单验证号码3e507355325d439e862f9553291e948c



河南省城镇职工企业养老保险在职职工信息查询单

单位编号 410000001020

业务年度: 202505

单位: 元

单位名称		中铁十五局集团有限公司																							
姓名	罗志扬		个人编号		41990081249650		证件号码		620403198508202619																
性别	男		民族		汉族		出生日期		1985-08-20																
参加工作时间	2007-07-01		参保缴费时间		2007-07-01		建立个人账户时间		2007-07																
内部编号	04000 10894		缴费状态		参保缴费		截止计息年月		2024-12																
个人账户信息																									
缴费时间段	单位缴费划转账户		个人缴费划转账户		账户本息		账户累计月数	重复账户月数																	
	本金	利息	本金	利息																					
200707-202412	0.00	0.00	109387.20	36460.14	145847.34	210	0																		
202501-至今	0.00	0.00	6009.60	0.00	6009.60	4	0																		
合计	0.00	0.00	115396.80	36460.14	151856.94	214	0																		
欠费信息																									
欠费月数	0	重复欠费月数	0	单位欠费金额	0.00	个人欠费本金	0.00	欠费本金合计	0.00																
个人历年缴费基数																									
1992年	1993年	1994年	1995年	1996年	1997年	1998年	1999年	2000年	2001年																
2002年	2003年	2004年	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年																
					849	1047	1241	2747	2648																
2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年																
2550	2766	4508	5211	6252	7017	6687	8603	14408	10388																
2022年	2023年	2024年																							
9738	17895	17895																							
个人历年各月缴费情况																									
年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
1992													1993												
1994													1995												
1996													1997												
1998													1999												
2000													2001												
2002													2003												
2004													2005												
2006													2007								▲	▲	▲	▲	▲
2008	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	●	2009	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
2010	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	2011	▲	▲	●	▲	▲	▲	▲	▲	●	▲	●	▲
2012	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	2013	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
2014	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	2015	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
2016	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	2017	▲	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2018	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2019	▲	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2020	●	▲	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2021	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2022	●	●	▲	●	▲	●	●	●	●	●	●	●	2023	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2024	●	●	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2025	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

说明: “△”表示欠费、“▲”表示补缴、“●”表示当月缴费、“□”表示调入前外地转入。
人员基本信息为当前人员参保情况,个人账户信息、欠费信息、个人历年缴费基数、个人历年各月缴费情况查询范围为全省。如显示有重复缴费月数或重复欠费月数,说明您在多地存在重复参保。该表黑白印章具有同等法律效力,可通过微信等第三方软件扫描单据上的二维码,查验单据的真伪。





打印日期: 2025-05-13

预算员-卢海青



中华人民共和国教育部学历证书查询网址: <http://www.chsi.com.cn>

<p>本证书表明持证人通过评审委员会评审取得了高级专业技术职务任职资格。</p> <p>This is to certify the senior qualification level of speciality and technology of the bearer who has passed the appraisal.</p>	
 <p>Approved & authorized by China Railway Construction Corporation Limited</p>	<p>持证人签名: _____</p>

<p>姓 名 卢海青</p> <p>性 别 女</p> <p>出生年月 1976 年 09 月</p> <p>任职资格 高级工程师</p> <p>工作单位 中铁十五局集团公司</p>	<p>系 列 工程技术</p> <p>专 业 公路工程</p> <p>评审通过时间 2015 年 12 月</p> <p>签发日期 _____</p> <p style="text-align: center;">  评审委员会 (章) </p> <p>编 号: 4405150053</p>
--	--

56

卢海青

姓名: 卢海青
身份证号码: 410804197609202727
性别: 女
专业: 土木建筑
聘用单位: 中铁十五局集团有限公司



证书编号: 建[造]11193100014005
初始注册日期: 2019 年 12 月 25 日

颁发机关盖章:



发证日期: 2023 年 1 月 1 日

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发。它表明持证人通过国家统一组织的考试，取得造价工程师的执业资格。

This is to certify that the bearer of the Certificate has passed national examination organized by the Chinese government departments and has obtained qualifications for Cost Engineer.



Ministry of Human Resources and Social Security
The People's Republic of China



Ministry of Housing and Urban-Rural Development
The People's Republic of China

编号: ZT 00171856
No.



持证人签名:
Signature of the Bearer

姓名: 卢海青
Full Name

性别: 女
Sex

出生年月: 1976.09
Date of Birth

专业类别: 士 建
Professional Type

批准日期: 2016/10
Approval Date

签发单位盖章: 证书专用章
Issued by

签发日期: 2017 年 5 月 8 日
Issued on

管理号: 2016023410232015411802002621
File No.

证书编号: ZT00171856



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台



建设工程企业

从业人员

建设项目

诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码

搜索

首页

监管动态

数据服务

信用建设

建筑工人

政策法规

电子证照

问题解答

网站动态

动态核查

首页 > 人员数据 > 人员列表 >

手机查看

卢海青

证件类型	居民身份证	证件号码	410804*****27	性别	女
注册证书所在单位名称	中铁十五局集团有限公司				

执业注册信息

个人工程业绩

个人业绩技术指标

不良行为

良好行为

黑名单记录

一级注册造价工程师

注册单位: 中铁十五局集团有限公司

证书编号: 建[造]111193100014005

注册编号/执业印章号: B11193100014005

注册专业: 土建

有效期: 2027年12月24日

2023-11-25 - 延续注册 - 土建
中铁十五局集团有限公司

2019-11-22 - 初始注册 - 土建
中铁十五局集团有限公司

2019-05-17 - 注销注册 - 土建
福建晟开工程咨询有限公司

2018-04-13 - 初始注册 - 土建
福建晟开工程咨询有限公司

查看证书变更记录 (4)

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	卢海青		社会保障号码		410804197609202727			证件号码		410804197609202727	
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月
1	202005	未缴费		21	202201	已缴费		41	202309	已缴费	
2	202006	未缴费		22	202202	已缴费		42	202310	已缴费	
3	202007	未缴费		23	202203	已缴费		43	202311	已缴费	
4	202008	未缴费		24	202204	已缴费		44	202312	已缴费	
5	202009	未缴费		25	202205	已缴费		45	202401	已缴费	
6	202010	未缴费		26	202206	已缴费		46	202402	已缴费	
7	202011	已缴费		27	202207	已缴费		47	202403	已缴费	
8	202012	已缴费		28	202208	已缴费		48	202404	已缴费	
9	202101	已缴费		29	202209	已缴费		49	202405	已缴费	
10	202102	已缴费		30	202210	已缴费		50	202406	已缴费	
11	202103	已缴费		31	202211	已缴费		51	202407	已缴费	
12	202104	已缴费		32	202212	已缴费		52	202408	已缴费	
13	202105	已缴费		33	202301	已缴费		53	202409	已缴费	
14	202106	已缴费		34	202302	已缴费		54	202410	已缴费	
15	202107	已缴费		35	202303	已缴费		55	202411	已缴费	
16	202108	已缴费		36	202304	已缴费		56	202412	已缴费	
17	202109	已缴费		37	202305	已缴费		57	202501	已缴费	
18	202110	已缴费		38	202306	已缴费		58	202502	已缴费	
19	202111	已缴费		39	202307	已缴费		59	202503	已缴费	
20	202112	已缴费		40	202308	已缴费		60	202504	已缴费	
近60个月缴费单位信息											
缴费单位名称			缴费起止时间			缴费单位名称			缴费起止时间		
中铁十五局集团有限公司			2020年11月-2025年04月								
截至2025年04月，累计缴费月数						54					

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章
已经上海市数字证书认证中心认证，是对外
经办业务指定电子印章，与社保经办机构印
章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心



电子印章
验证码：MEQCIE34VKA1Z0sNBvAW8KSBvIpmxtXQqPqbipZmPLlgxrZZAiB8G+88SGSd/2k53PcLk+uSCjtOODGNRXTuTS6Gtu
PUQ==

资料员-郑晓敏

姓名 郑晓敏
性别 女 民族 汉
出生 1982 年 9 月 9 日
住址 云南省昆明市西山区福景路38号2幢402室
公民身份号码 410304198209092546

中华人民共和国
居民身份证

签发机关 昆明市公安局西山分局
有效期限 2010.09.20-2030.09.20

普通高等学校
毕业证书

学生 郑晓敏 , 女 ,
一九八二年 九 月 九 日生, 于
二〇〇〇年九月至二〇〇四年七月在本
校 思想政治教育 专业
四年制本科(普通全日制)学习, 修完
教学计划规定的全部课程, 成绩合格,
准予毕业。

校 长: 宋乃庆

西南师范大学
二〇〇四年 六 月三十日

学校编号: 106351200405000084

身份证号: (410304198209092546)

西南师范大学制

No. 0084

本证书表明持证人通过评审委员会评审取得了中级专业技术职务任职资格。

This is to certify the median qualification level of speciality and technology of the bearer who has passed the appraisal.



Approved & authorized by
China Railway Construction Corporation Limited



持证人签名: _____

姓 名 郑 晓 敏

性 别 女

出生年月 1982 年 09 月

任 职 资 格 工 程 师

工 作 单 位 中 铁 十 五 局 集 团 有 限 公 司

系 列 工程技术

专 业 工程管理

评审通过时间 2011 年 09 月

签发日期 _____



评审委员会 (章)

编 号: 4405000248

证书编码: 0411511494115002524

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 郑晓敏

身份证号: 410304198209092546

岗位名称: 资料员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:

2024 年度, 继续教育学时为 32 学时。

2023 年度, 继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构: 河南省

发证时间: 2022 年 12 月 22 日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

表单验证号码0c699caaf3b46a4b156a5b7a004f943



河南省城镇职工企业养老保险在职职工信息查询单

单位编号 410000001020

业务年度: 202504

单位: 元

单位名称		中铁十五局集团有限公司																							
姓名		郑晓敏		个人编号		41990080676735		证件号码		410304198209092546															
性别		女		民族		汉族		出生日期		1982-09-09															
参加工作时间		2010-07-01		参保缴费时间		2010-08-01		建立个人账户时间		2010-08															
内部编号		18000 17658		缴费状态		参保缴费		截止计息年月		2024-12															
个人账户信息																									
缴费时间段		单位缴费划转账户		个人缴费划转账户		账户本息		账户累计月数		重复账户月数															
		本金	利息	本金	利息																				
201008-202412		0.00	0.00	124520.00	36101.90	160621.90	173	0																	
202501-至今		0.00	0.00	6009.60	0.00	6009.60	4	0																	
合计		0.00	0.00	130529.60	36101.90	166631.50	177	0																	
欠费信息																									
欠费月数		0	重复欠费月数		0	单位欠费金额		0.00	个人欠费本金		0.00	欠费本金合计		0.00											
个人历年缴费基数																									
1992年		1993年		1994年		1995年		1996年		1997年		1998年		1999年		2000年		2001年							
2002年		2003年		2004年		2005年		2006年		2007年		2008年		2009年		2010年		2011年							
																2120		3033							
2012年		2013年		2014年		2015年		2016年		2017年		2018年		2019年		2020年		2021年							
3120		3900		1940		5670		5451		6775		11499		12382		14925		15984							
2022年		2023年		2024年																					
15801		17895		17895																					
个人历年各月缴费情况																									
年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
1992													1993												
1994													1995												
1996													1997												
1998													1999												
2000													2001												
2002													2003												
2004													2005												
2006													2007												
2008													2009												
2010													2011										●	▲	●
2012	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	2013	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
2014	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	2015	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
2016	▲	▲	▲	▲	▲	▲	●	▲	▲	▲	▲	●	2017	▲	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2018	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2019	▲	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2020	●	▲	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2021	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2022	●	●	▲	▲	▲	●	●	●	●	●	●	●	2023	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2024	●	●	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2025	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

说明: “△”表示欠费、“▲”表示补缴、“●”表示当月缴费、“□”表示调入前外地转入。
人员基本信息为当前人员参保情况,个人账户信息、欠费信息、个人历年缴费基数、个人历年各月缴费情况查询范围为全省。如显示有重复缴费月数或重复欠费月数,说明您在多地存在重复参保。该表黑白印章具有同等法律效力,可通过微信等第三方软件扫描单据上的二维码,查验单据的真伪。



打印日期: 2025-04-21