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一、投标人业绩 

同类工程业绩 

（排水管网类全过程工程咨询、项目管理、代建、设计、勘察、工程造价咨询）（上限 5 项） 

序

号 
项目名称 建设规模 

合同金额（万

元） 

合同签订时

间 

履约

评价 
其他 

1 

2021 年龙岗区龙岗河流域、观

澜河流域、深圳河流域水务工

程(水污染治理、内涝整治部分)

全过程工程咨询（项目管理、

监理） 

总投资：390600 万元 5486.50 
2021 年 05

月 28 日 
良好  

2 
龙华区管网提质增效工程（二

期）全过程代建 
总投资：286000 万元 1361.16 

2021年 7月

5 日 
优秀  

3 

光明区存量排水设施提质增效

工程（公明核心片区及白花社

区）项目管理 

总投资：125580.31 万元 1923.45 
2020年 7月

29 日 
良好  

4 

107 国道新安段及宝安大道固

戍地铁站 2 个内涝治理工程全

过程工程咨询 

总投资：30728.28 万元 881.17 
2023年 1月

19 日 
良好  
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序

号 
项目名称 建设规模 

合同金额（万

元） 

合同签订时

间 

履约

评价 
其他 

5 
罗湖区小区正本清源巩固提升

工程（第一批）项目管理 
总投资：29448.41 万元 225.24 

2021年 3月

10 日 
优秀  

6 
龙华区管网提质增效工程（二

期）勘察设计 

一、雨污水管网完善工程，主要包括老旧管

网修复工程修复管道、错混接改造、市政管

网清淤管道；二、三水分离工程，主要包括

观澜河干流箱涵初雨通道改造工程改造、修

复现状一二期干管、新建干管、排水系统提

升改造工程新建管道、清污剥离工程、沿河

截污管贯通工程新建管道、点截污改造工程

等；三、面源污染整治工程，包括海绵城市

和三池整治；四、管线迁改工程，包括通信、

电力、燃气、给排水等管线迁改；五、水土

保持工程等。 

设计费：

4483.99 万元 

 

2021年 6月

1 日 
良好  

7 
固戍水质净化厂进厂干管系统

完善工程咨询及勘察设计 

本工程服务区域总面积 88km²，包含西乡街

道部分区域，工程主要建设规模及内容为:

从宝安中心区 1#污水泵站出发，沿新安六

路、海滨大道、兴业路、铲岛路、铜鼓路、

戍堡路，汇入固戍水质净化厂（二期），新

建 DN2200-DN2400 污水主干管及 DN1000

的接驳管，总长约 7.8km。 

设计费：

819.67 万元 
2023年 4月 良好  
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序

号 
项目名称 建设规模 

合同金额（万

元） 

合同签订时

间 

履约

评价 
其他 

8 

香山中学等 22 个点位安全达标

维修(抢修)雨污分流和截污纳

管整治工程勘察及物探服务 

1、物探内容：查明指定区域内地下管线的

埋深、走向等参数； 

2、管线勘测内容：修测校内地形：对现有

排水管道的位置、大小、走向等参数进行排

摸；拟建管道沿线原地面标高等 

180.32 
2022年 5月

21 日 
/  

9 
罗湖区小区正本清源巩固提升

工程（第二批）施工招标代理 

本项目主要建设内容为对黄贝街道新闻楼

小区、南湖街道海关大院、翠竹街道逸湖居、

东湖街道大望苑等 4个街道共54个小区（其

中住宅小区 31 个、公共机构 10 个、商业办

公场所 12 个，工业建筑 1 个）及东晓街道

碧岭华庭二期、清水河街道清水河公交总

站、笋岗街道兴华花园、东门街道深圳小学

(北校区)片区等 4 个街道共 34 个小区（其

中住宅小区 16 个、公共机构 11 个、商业办

公场所 6 个，工业建筑 1 个）进行排水管网

和雨污分流改造、现状管道病害修复和雨污

水错混接点改造，并对部分小区进行海绵城

市建设改造。 

67.90 
2023年 3月

31 日 
/  

10 
深汕特别合作区海水淡化厂站

建设及管网配套工程招标代理 

本工程设计产淡水规模为 3.0 万 m³/d，设备

近期按 2.0 万 m³/d 安装。，本项目需要建
23.80 

2024年 7月

9 日 
/  
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序

号 
项目名称 建设规模 

合同金额（万

元） 

合同签订时

间 

履约

评价 
其他 

设约 28公里DN300-DN600供水管管道和 1

座 2 万吨/日的加压泵站。 

本项目静态总投资为 44777.10 万元。其中

第一部分工程费用为 36964.88 万元，第二

部分工程费用为 4495.40 万元，工程预备费

为 3316.82 万元。 

 

证明材料： 

（1）业绩有效时间以合同签订时间为准，要求提供合同关键页（含项目名称、合同范围、合同金额、合同签订时间、双方签字盖章等）、竣工验收报告（如有）以及履

约情况（如有）等。 

（2）上述材料应体现单位名称、项目名称、项目地点、项目内容、合同金额、合同签订时间等信息；当前述证明文件的关键页不能体现上述时，可提供业主证明等其他

证明材料； 

（3）对应业绩的履约评价表（如有，需提供原件扫描件，有业主公章）。 

注：如提供的履约评价与业绩不对应的或未加盖业主公章的，不予认可。 
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1.1 2021 年龙岗区龙岗河流域、观澜河流域、深圳河

流域水务工程(水污染治理、内涝整治部分)全过程工

程咨询（项目管理、监理） 

中标通知书 
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合同关键页 
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业绩证明表 
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联合体共同投标协议书 
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履约评价 

 

网址：https://www.lg.gov.cn/bmzz/hbswj/xxgk/qt/tzgg/content/post_1216

0632.html 

  

https://www.lg.gov.cn/bmzz/hbswj/xxgk/qt/tzgg/content/post_12160632.html
https://www.lg.gov.cn/bmzz/hbswj/xxgk/qt/tzgg/content/post_12160632.html
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1.2 龙华区管网提质增效工程（二期）全过程代建 

中标通知书 
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合同关键页 
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业绩证明 
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1.3 光明区存量排水设施提质增效工程（公明核心片

区及白花社区）项目管理 

中标通知书 
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合同关键页 
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联合体协议书 
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履约评价（良好） 
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1.4 107国道新安段及宝安大道固戍地铁站 2个内涝治

理工程全过程工程咨询 

中标通知书 
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联合体共同投标协议书 
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业绩证明 
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履约评价 

 

网址： 

http://www.baoan.gov.cn/bahbswj/gkmlpt/content/12/12139/post_12139393.html#5177 
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1.5 罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第一批）项

目管理 

中标通知书 
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履约评价（优秀） 
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履约评价（优秀）：本业绩合同中约定项目管理费分为基本费用及绩

效费用，其中绩效费用与履约评价结果挂钩，若评价得分大于 90 分

则可取得 100%绩效费用，故证明履约评价 90 分以上即为最高等级评

价，相关证明见业绩合同专用条款 5.1.1（P25） 
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1.6 龙华区管网提质增效工程（二期）勘察设计 

中标通知书 
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合同关键页 
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履约评价 
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1.7 固戍水质净化厂进厂干管系统完善工程咨询及勘

察设计 

中标通知书 
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合同关键页 
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履约评价 
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1.8 香山中学等 22 个点位安全达标维修(抢修)雨污分

流和截污纳管整治工程勘察及物探服务 
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1.9 罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第二批）施

工招标代理 
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1.10 深汕特别合作区海水淡化厂站建设及管网配套工

程招标代理 
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关于地址、法人变更的情况说明 

联合体牵头单位（深圳市深水水务咨询有限公司）分别于 2021

年 4 月 15 日、2021 年 8 月 12 日进行了企业地址变更（由深圳市罗

湖区黄贝街道延芳路 63 号（深水楼）变更为深圳市罗湖区清水河街

道清水河社区清水河一路 112 号罗湖投资控股大厦裙楼 401）、企业

法人变更（由黄琼变更为陆子锋）。因本投标文件中提供的相关证明

文件或证书签订（或颁发或发布）时间为信息变更之前，故地址和法

人仍为“深圳市罗湖区黄贝街道延芳路 63 号（深水楼）”、“黄琼”。

投标文件中提供的相关证明文件仍具有法律效力。 

特此说明。 

附：深圳市市场监督管理局信息变更备案截图、变更（备案）通

知书。 
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深圳市市场监督管理局信息变更备案截图 

（查询网址：https://amr.sz.gov.cn/outer/entSelect/gs.html） 

 

 

  

https://amr.sz.gov.cn/outer/entSelect/gs.html
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变更（备案）通知书 
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二、工程设计负责人同类项目情况 

拟派各项目负责人业绩情况一览表 

姓名 景琪 年龄 42 岁 

工作年限 17 年 学历 研究生 

注册专业 给水排水 职称 给排水正高工 

6 个月社保  有  无 

近 5 年同类业绩（上限 3 项） 

序

号 
项目名称 

建设规模 合同金额

（万元） 

合同签

订时间 

在该业绩担

任岗位 

在该业绩

任职时间 

其他 

1 

龙华区管网提

质 增 效 工 程

（二期）勘察

设计 

一、雨污水管网完善工程，主要包括老旧管网修复工程修复管

道、错混接改造、市政管网清淤管道；二、三水分离工程，主

要包括观澜河干流箱涵初雨通道改造工程改造、修复现状一二

期干管、新建干管、排水系统提升改造工程新建管道、清污剥

离工程、沿河截污管贯通工程新建管道、点截污改造工程等；

三、面源污染整治工程，包括海绵城市和三池整治；四、管线

迁改工程，包括通信、电力、燃气、给排水等管线迁改；五、

设 计 费 ：

4483.99 万

元 

2021.6 
设计项目负

责人 

2021年 6月

-2023 年 7

月 

履 约 评

价良好 
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水土保持工程等。 

2 

固戍水质净化

厂进厂干管系

统完善工程咨

询及勘察设计 

本工程服务区域总面积 88km²，包含西乡街道部分区域，工程

主要建设规模及内容为:从宝安中心区 1#污水泵站出发，沿新安

六路、海滨大道、兴业路、铲岛路、铜鼓路、戍堡路，汇入固

戍水质净化厂（二期），新建 DN2200-DN2400 污水主干管及

DN1000 的接驳管，总长约 7.8km。 

设 计 费 ：

819.67 万元 
2023.4 项目负责人 

2023年 4月

-2024 年 12

月 

履 约 评

价良好 

3 

非政府投资建

筑小区存量管

网首次进场项

目 (二期 (福城

观澜片区))(勘

察设计) 

对 2330 个非政府投资的建筑小区存量管网的结构性、功能性隐

患进行改造修复，排水户雨污水管网接驳、立管改造、路面恢

复、绿化恢复等工程内容。 

设 计 费 ：

1195.59 万

元 

2022.9 
设计项目负

责人 

2022年 9月

-2024 年 1

月 

履 约 评

价良好 

4 

罗湖区小区正

本清源巩固提

升工程 ( 第三

批)设计 1 标 

本项目主要建设内容为对莲塘、黄贝、南湖等 3 个街道共 34 个

小区进行排水管网和雨污分流改造、现状管道病害修复和雨污

水错混接点改造。 

设 计 费 ：

173.61 万元 
2024.9 项目负责人 

2024年 9月

-2024 年 10

月 

履 约 评

价良好 

证明材料： 

（1）业绩有效时间以合同签订时间为准，要求提供合同关键页（含项目名称、合同范围、合同金额、合同签订时间、双方签字盖章等）、竣工验收报告（如有）以及履约情况（如

有）等原件扫描件，合同原件备查。 

（2）业绩证明资料须能体现拟派各项目负责人姓名，业绩证明文件无法体现项目负责人姓名的须提供建设单位出具的职务证明或能体现该项目负责人的任职情况的施工许可证，

否则该业绩不予认可。 
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2.1 龙华区管网提质增效工程（二期）勘察设计 
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2.2 固戍水质净化厂进厂干管系统完善工程咨询及勘

察设计 
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2.3 非政府投资建筑小区存量管网首次进场项目(二

期(福城观澜片区))(勘察设计) 
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2.4 罗湖区小区正本清源巩固提升工程(第三批)设计

1 标 
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三、工程勘察负责人同类项目情况 

拟派各项目负责人业绩情况一览表 

姓名 王妙成 年龄 32 

工作年限 9 学历 本科 

注册专业 注册土木工程师（岩土） 职称 助理工程师 

6 个月社保  有  无 

近 5年同类业绩（上限 3项） 

序号 项目名称 
建设规模 合同金额（万

元） 

合同签订时

间 

在该业绩担任

岗位 

在该业绩任职时

间 

其他 

1 四会市县城排水排涝项

目(一期)清莲渠综合整

治工程(勘察设计) 

1、对清莲大排渠暗渠段进行清淤，

暗渠清淤长度约 4950 米，清淤量约

4.8万立方米。2、对清莲大排渠暗渠

段进行改造升级，改造长度约 4395

米，其中暗渠改箱涵明渠长度约 

2543 米，暗渠改造提升长度约 1852

米。3、其他配套工程包括道路工程、

交通工程、绿化工程、电气照明工程

和信息化工程等 

372.65 2023.9.28 项目负责人 2023.9.28-2023.

11.2 
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2 余江区排水管网混错接

改造提升项目勘察设计 

（1）市政道路管网完善工程：改造

完善管道长约 23.54km，非开挖修复

长约 14.6km，混错接 613 处（2）泵

站改造新建工程：城东泵站改造规模

为 2.5万 m?/d，城西泵站改造规模为

1.5 万 m3/d。（3）智慧排水管控平

台搭建：感知网络构建、智慧管控平

台搭建，平台具有 GIS平台、防洪排

涝系统、提质增效系统、运维管理系

统等应用系统。工程投资约 3005 万

元。 

249.91 2024.11.19 项目负责人 2024.11.19-2025

.1.19 

 

3 2023年东区街道竹苑社

区、花苑社区、新鳌岭社

区小区排水管网改造工

程勘察设计 

本次共计对中山市东区街道竹苑社

区、花苑社区和新鳌岭社区共计 34

座小区的地形图进行测绘，对地下综

合管线进行勘测、地上构筑物及市政

显性设施测量，同时对各小区立管进

行摸查，并协助施工单位开展放线、

验线及竣工测量，成果需满足甲方业

主要求。 

65.00 2023.8.17 项目负责人 2023.8.17-2023.

9.17 
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证明材料： 

（1）业绩有效时间以合同签订时间为准，要求提供合同关键页（含项目名称、合同范围、合同金额、合同签订时间、双方签字盖章等）、竣工验收报告（如有）以及履约情况（如

有）等原件扫描件，合同原件备查。 

（2）业绩证明资料须能体现拟派各项目负责人姓名，业绩证明文件无法体现项目负责人姓名的须提供建设单位出具的职务证明或能体现该项目负责人的任职情况的施工许可

证，否则该业绩不予认可。 
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3.1 四会市县城排水排涝项目(一期)清莲渠综合整治

工程(勘察设计) 
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3.2 余江区排水管网混错接改造提升项目勘察设计 
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3.3 2023 年东区街道竹苑社区、花苑社区、新鳌岭社

区小区排水管网改造工程勘察设计 
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四、全过程造价咨询负责人同类项目情况 

拟派各项目负责人业绩情况一览表 

姓名 刘昆鹏 年龄 43 岁 

工作年限 16 年 学历 研究生 

注册专业 土木建筑工程 职称 高级 

6 个月社保  有  无 

近 5 年同类业绩（上限 3 项） 

序

号 
项目名称 建设规模 

合同金

额（万

元） 

合同

签订

时间 

在该业

绩担任

岗位 

在该业绩任

职时间 

其

他 

1 

凤凰山国家矿

山公园二期工

程变形监测结

算审核 

投资额：

55.2756

万元 

0.2 

2024

年 11

月 18

日 

项目负

责人 

从合同签订

时间起至结

算审核止 

 

2 

凤凰山国家矿

山公园二期工

程竣工测绘结

算审核 

投资额：

19.744521

万元 

0.2 

2024

年 11

月 18

日 

项目负

责人 

从合同签订

时间起至结

算审核止 

 

3 

平湖街道矿山

公园二期登山

道路现状进行

测绘结算审核 

投资额：

8.868 万

元 

0.2 

2024

年 11

月 18

日 

项目负

责人 

从合同签订

时间起至结

算审核止 

 

4 

凤凰山国家矿

山公园二期登

山道-道路、边

坡等土石方计

算结算审核 

投资额：

4.4717 万

元 

0.2 

2024

年 11

月 18

日 

项目负

责人 

从合同签订

时间起至结

算审核止 

 

证明材料： 

（1）业绩有效时间以合同签订时间为准，要求提供合同关键页（含项目名称、合同范围、合同金额、合

同签订时间、双方签字盖章等）、竣工验收报告（如有）以及履约情况（如有）等原件扫描件，合同原件

备查。 
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（2）业绩证明资料须能体现拟派各项目负责人姓名，业绩证明文件无法体现项目负责人姓名的须提供建

设单位出具的职务证明或能体现该项目负责人的任职情况的施工许可证，否则该业绩不予认可。 
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4.1 凤凰山国家矿山公园二期工程变形监测结算审核 

合同关键页 
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承包合同（体现投资额） 
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4.2 凤凰山国家矿山公园二期工程竣工测绘结算审核 

合同关键页 
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承包合同（体现投资额） 
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4.3 平湖街道矿山公园二期登山道路现状进行测绘结

算审核 

合同关键页 
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承包合同（体现投资额） 
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4.4 凤凰山国家矿山公园二期登山道-道路、边坡等土

石方计算结算审核 

合同关键页 
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承包合同（体现投资额） 
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五、拟派项目管理团队 

项目管理团队一览表 

序

号 

拟任项目 

岗位职务 
姓名 技术职称 

注册执业资格

类别 
学历 

其

他 

一 项目管理团队 

1 项目总负责人 孙晖 高级 
注册监理工程

师 
本科 / 

2 
项目管理工程

师 
邓昌鸣 高级 

注册监理工程

师 
本科 / 

3 
项目管理工程

师 
孙琪 中级 

注册监理工程

师 
本科 / 

4 
项目管理工程

师 
李常胜 中级 

注册造价工程

师 
专科 / 

5 
项目管理综合

专员 
宁振宇 助理级 

深圳市专业监

理工程师 
本科 / 

6 资料员 周荃 助理级 深圳市监理员 本科 / 

二 工程设计团队 

1 
工程设计负责

人 
景琪 正高级 

注册公用设备

工程师（给水

排水） 

研究生  

2 
给排水专业负

责人 
赵柯 高级 / 研究生  

3 
给排水专业设

计人 
朱敏 教授级高级 / 本科  

4 
给排水专业设

计人 
王雪原 教授级高级 

注册公用设备

工程师（给水

排水） 

本科  

5 
给排水专业设

计人 
赵忠富 教授级高级 

注册公用设备

工程师（给水

排水） 

本科  

6 给排水专业设 王南威 教授级高级 注册公用设备 本科  
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序

号 

拟任项目 

岗位职务 
姓名 技术职称 

注册执业资格

类别 
学历 

其

他 

计人 工程师（给水

排水） 

7 
给排水专业设

计人 
邱鹏 高级 / 研究生  

8 
给排水专业设

计人 
张勇 教授级高级 / 本科  

9 
给排水专业设

计人 
阳佳中 高级 

注册公用设备

工程师（给水

排水） 

注册环保工程

师 

研究生  

10 
道路专业负责

人 
陆军 正高级 

注册土木工程

师（道路） 

一级注册结构

工程师 

注册土木工程

师（岩土） 

研究生  

11 岩土专业人员 刘大才 教授级高级 
注册土木工程

师（岩土） 
本科  

12 
交通专业负责

人 
段荣丰 高级 

注册土木工程

师（道路） 
本科  

13 
道桥专业设计

人 
魏星 高级 

注册土木工程

师（道路） 
研究生  

14 
道桥专业设计

人 
毕东河 正高级 

注册土木工程

师（道路） 
本科  

15 
道桥专业设计

人 
牛梅梅 高级 

注册土木工程

师（道路） 
本科  

16 
电气专业负责

人 
顾琪 正高级 

注册电气工程

师（供配电） 
本科  

17 
燃气专业负责

人 
宋玉银 教授级高级 

注册公用设备

工程师（动力） 
本科  

18 园林专业负责 蒿海磊 正高级 / 本科  
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序

号 

拟任项目 

岗位职务 
姓名 技术职称 

注册执业资格

类别 
学历 

其

他 

人 

19 
造价专业负责

人 
刘刚宁 正高级 

注册造价工程

师 

注册咨询师 

本科  

20 
建筑专业负责

人 
李浩 教授级高级 

一级注册建筑

师 
本科  

21 
结构专业负责

人 
包博 高级 

一级注册结构

工程师 
研究生  

22 
暖通专业负责

人 
边惠葵 教授级高级 

注册公用设备

工程师（暖通

空调） 

本科  

23 岩土专业人员 苏向震 高级 / 本科  

24 
BIM 专业负责

人 
马刚 正高级 

BIM 项目经理

（高级） 

注册公用设备

工程师（给排

水） 

本科  

25 
BIM 专业设计

人 
罗义涌 高级 

注册公用设备

工程师（给排

水） 

研究生  

三 工程勘察团队 

1 
工程勘察负责

人 
王妙成 助理级 

注册土木工程

师（岩土） 
研究生  

2 勘察技术人员 刘道芳 中级 / 本科  

3 勘察技术人员 胡文科 助理级 / 本科  

4 勘察技术人员 黄梦瑶 助理级 / 本科  

5 勘察技术人员 姜雄辉 中级 / 本科  

6 勘察技术人员 潘贵森 助理级 / 本科  

7 勘察技术人员 宋青山 助理级 / 本科  

8 勘察技术人员 王智允 助理级 / 本科  
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序

号 

拟任项目 

岗位职务 
姓名 技术职称 

注册执业资格

类别 
学历 

其

他 

9 勘察技术人员 徐书荣 助理级 / 本科  

10 勘察技术人员 朱慧锋 助理级 / 本科  

四 招标代理服务团队 

1 
招标代理项目

负责人 
袁红雷 高级 

注册监理工程

师 
本科  

2 
招标代理总协

调 
李海波 中级 / 研究生  

3 
招标代理技术

负责人 
韩旭彤 中级 / 研究生  

4 
招标代理项目

经理 
张辰 中级 / 本科  

5 
招标代理项目

经理 
王旋 中级 / 本科  

6 
招标代理项目

经理 
林俊明 助理级 / 本科  

7 
招标代理项目

经理 
林思燊 助理级 / 本科  

8 
招标代理项目

助理 
罗思乐 / / 专科  

五 全过程造价咨询团队 

1 
全过程造价咨

询负责人 
刘昆鹏 高级 

注册造价工程

师 
研究生 / 

2 造价员 赵坤鹏 助理级 
二级造价工程

师 
本科 / 

3 造价员 杨康锦 助理级 
二级造价工程

师 
本科 / 

六 第三方检测监测团队 

1 
第三方检测监

测负责人 
吕亮 高级 

水利工程质量

检测员 
本科  

2 
第三方检测人

员 
吴懿 高级 / 本科  
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序

号 

拟任项目 

岗位职务 
姓名 技术职称 

注册执业资格

类别 
学历 

其

他 

3 
第三方检测人

员 
蔡俊辉 中级 

注册土木工程

师（岩土） 
研究生  

4 
第三方检测人

员 
刘小彬 中级 / 本科  

5 
第三方检测人

员 
曹文敏 中级 / 本科  

6 
第三方检测人

员 
马志富 中级 / 本科  

7 
第三方检测人

员 
李东旭 中级  本科  

8 
第三方检测人

员 
任平 中级  专科  

9 
第三方检测人

员 
徐永鸿 助理级 / 本科  

10 
第三方检测人

员 
邝金龙 助理级 / 专科  

11 
第三方检测人

员 
彭晋升 助理级 / 专科  

12 
第三方检测人

员 
石楠 助理级 / 专科  

13 
第三方检测人

员 
欧林 助理级 / 本科  

14 
第三方监测人

员 
张东旭 高级 注册测绘师 本科  

15 
第三方监测人

员 
汪大志 高级 注册测绘师 专科  

16 
第三方监测人

员 
吴康翔 中级 / 本科  

17 
第三方监测人

员 
李泽帆 中级 / 本科  

18 
第三方监测人

员 
于东洋 中级 / 本科  
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序

号 

拟任项目 

岗位职务 
姓名 技术职称 

注册执业资格

类别 
学历 

其

他 

19 
第三方监测人

员 
蔡壮丰 中级 / 本科  

20 
第三方监测人

员 
谢兰香 中级 / 专科  

证明材料： 

（1）提供项目机构人员注册证、职称证等证明文件； 

（2）提供项目机构人员近 6 个月社保证明扫描件（从招标公告发布时间的上一个月起倒推）。 
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5.1 项目管理人员（6 人） 

5.1.1 项目总负责人：孙晖 
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5.1.2 项目管理工程师：邓昌鸣 
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5.1.3 项目管理工程师：孙琪 
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5.1.4 项目管理工程师：李常胜 
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5.1.5 项目管理综合专员：宁振宇 
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5.1.6 资料员：周荃 
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5.2 工程设计人员（25 人） 

5.2.1 工程设计负责人：景琪 
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5.2.2 给排水专业负责人:赵柯 
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5.2.3 给排水专业设计人:朱敏 
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5.2.4 给排水专业设计人:王雪原 
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5.2.5 给排水专业设计人:赵忠富 
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5.2.6 给排水专业设计人:王南威 
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5.2.7 给排水专业设计人:邱鹏 
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5.2.8 给排水专业设计人:张勇 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询      投标文件/资信标部分 

351 

 

 

  



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询      投标文件/资信标部分 

352 

 

5.2.9 给排水专业设计人:阳佳中 
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5.2.10 道路专业负责人:陆军 
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5.2.11 岩土专业人员:刘大才 
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5.2.12 交通专业负责人:段荣丰 
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5.2.13 道桥专业设计人:魏星 
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5.2.14 道桥专业设计人:毕东河 
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5.2.15 道桥专业设计人:牛梅梅 
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5.2.16 电气专业负责人:顾琪 
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5.2.17 燃气专业负责人:宋玉银 
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5.2.18 园林专业负责人:蒿海磊 
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5.2.19 造价专业负责人:刘刚宁 
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5.2.20 建筑专业负责人:李浩 
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5.2.21 结构专业负责人:包博 
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5.2.22 暖通专业负责人:边惠葵 
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罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询      投标文件/资信标部分 

423 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询      投标文件/资信标部分 

424 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询      投标文件/资信标部分 

425 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询      投标文件/资信标部分 

426 

 

 

 

 

  



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询      投标文件/资信标部分 

427 

 

5.2.23 岩土专业人员:苏向震 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询      投标文件/资信标部分 

428 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询      投标文件/资信标部分 

429 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询      投标文件/资信标部分 

430 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询      投标文件/资信标部分 

431 

 

 

 

 

  



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询      投标文件/资信标部分 

432 

 

5.2.24 BIM 专业负责人:马刚 

 

  



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询      投标文件/资信标部分 

433 

 

 

 

  



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询      投标文件/资信标部分 

434 

 

 

  



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询      投标文件/资信标部分 

435 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询      投标文件/资信标部分 

436 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询      投标文件/资信标部分 

437 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询      投标文件/资信标部分 

438 

 

 

 

 

 

  



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询      投标文件/资信标部分 

439 

 

5.2.25 BIM 专业设计人:罗义涌 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询      投标文件/资信标部分 

440 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询      投标文件/资信标部分 

441 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询      投标文件/资信标部分 

442 

 

 

 

  



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询      投标文件/资信标部分 

443 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询      投标文件/资信标部分 

444 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询      投标文件/资信标部分 

445 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询      投标文件/资信标部分 

446 

 

 
  



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询      投标文件/资信标部分 

447 

 

5.3 工程勘察人员（10 人） 

5.3.1 项目负责人：王妙成 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询      投标文件/资信标部分 

448 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询      投标文件/资信标部分 

449 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询      投标文件/资信标部分 

450 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询      投标文件/资信标部分 

451 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询      投标文件/资信标部分 

452 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询      投标文件/资信标部分 

453 

 

5.3.2 勘察技术人员：刘道芳 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询      投标文件/资信标部分 

454 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询      投标文件/资信标部分 

455 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询      投标文件/资信标部分 

456 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询      投标文件/资信标部分 

457 

 

5.3.3 勘察技术人员：胡文科 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询      投标文件/资信标部分 

458 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询      投标文件/资信标部分 

459 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询      投标文件/资信标部分 

460 

 

 

 

  



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询      投标文件/资信标部分 

461 

 

5.3.4 勘察技术人员：黄梦瑶 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询      投标文件/资信标部分 

462 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询      投标文件/资信标部分 

463 

 

 

 

  



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询      投标文件/资信标部分 

464 

 

5.3.5 勘察技术人员：姜雄辉 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询      投标文件/资信标部分 

465 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询      投标文件/资信标部分 

466 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询      投标文件/资信标部分 

467 

 

 

 

  



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询      投标文件/资信标部分 

468 

 

5.3.6 勘察技术人员：潘贵森 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询      投标文件/资信标部分 

469 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询      投标文件/资信标部分 

470 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询      投标文件/资信标部分 

471 

 

 

 

  



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询      投标文件/资信标部分 

472 

 

5.3.7 勘察技术人员：宋青山 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询      投标文件/资信标部分 

473 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询      投标文件/资信标部分 

474 

 

 

 

  



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询      投标文件/资信标部分 

475 

 

5.3.8 勘察技术人员：王智允 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询      投标文件/资信标部分 

476 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询      投标文件/资信标部分 

477 

 

 

 

  



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询      投标文件/资信标部分 

478 

 

5.3.9 勘察技术人员：徐书荣 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询      投标文件/资信标部分 

479 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询      投标文件/资信标部分 

480 

 

 

 

  



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询      投标文件/资信标部分 

481 

 

5.3.10 勘察技术人员：朱慧锋 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询      投标文件/资信标部分 

482 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询      投标文件/资信标部分 

483 

 

 

 

  



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询      投标文件/资信标部分 

484 

 

5.4 招标代理服务人员（8 人） 

5.4.1 招标代理项目负责人：袁红雷 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询      投标文件/资信标部分 

485 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询      投标文件/资信标部分 

486 

 

 

  



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询      投标文件/资信标部分 

487 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询      投标文件/资信标部分 

488 

 

 

 

  



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询      投标文件/资信标部分 

489 

 

 

  



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询      投标文件/资信标部分 

490 

 

5.4.2 招标代理总协调：李海波 

 

  



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询      投标文件/资信标部分 

491 

 

 

  



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询      投标文件/资信标部分 

492 

 

 

  



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询      投标文件/资信标部分 

493 

 

 

  



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询      投标文件/资信标部分 

494 

 

 

  



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询      投标文件/资信标部分 

495 

 

5.4.3 招标代理技术负责人：韩旭彤 

 

  



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询      投标文件/资信标部分 

496 

 

 

  



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询      投标文件/资信标部分 

497 

 

 

  



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询      投标文件/资信标部分 

498 

 

 

  



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询      投标文件/资信标部分 

499 

 

 

  



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询      投标文件/资信标部分 

500 

 

5.4.4 招标代理项目经理：张辰 

 

  



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询      投标文件/资信标部分 

501 

 

 

  



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询      投标文件/资信标部分 

502 

 

 
 

 

  



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询      投标文件/资信标部分 

503 

 

 

  



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询      投标文件/资信标部分 

504 

 

5.4.5 招标代理项目经理：王旋 

 

  



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询      投标文件/资信标部分 

505 

 

 

  



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询      投标文件/资信标部分 

506 

 

 
 

 
 

  



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询      投标文件/资信标部分 

507 

 

 

  



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询      投标文件/资信标部分 

508 

 

5.4.6 招标代理项目经理：林俊明 

 

  



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询      投标文件/资信标部分 

509 

 

 

  



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询      投标文件/资信标部分 

510 

 

 

  



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询      投标文件/资信标部分 

511 

 

 

  



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询      投标文件/资信标部分 

512 

 

 

  



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询      投标文件/资信标部分 

513 

 

5.4.7 招标代理项目经理：林思燊 

 

  



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询      投标文件/资信标部分 

514 

 

 

  



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询      投标文件/资信标部分 

515 

 

 

  



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询      投标文件/资信标部分 

516 

 

5.4.8 招标代理项目助理：罗思乐 

 

  



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询      投标文件/资信标部分 

517 

 

 

 

  



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询      投标文件/资信标部分 

518 

 

 

  



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询      投标文件/资信标部分 

519 

 

5.5 全过程造价咨询人员（3 人） 

5.5.1 全过程造价咨询负责人：刘昆鹏 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询      投标文件/资信标部分 

520 

 

 

  



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询      投标文件/资信标部分 

521 

 

 

  



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询      投标文件/资信标部分 

522 

 

 

  



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询      投标文件/资信标部分 

523 

 

 

  



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询      投标文件/资信标部分 

524 

 

 

  



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询      投标文件/资信标部分 

525 

 

5.5.2 造价员：赵坤鹏 

 

  



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询      投标文件/资信标部分 

526 

 

 

  



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询      投标文件/资信标部分 

527 

 

 

  



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询      投标文件/资信标部分 

528 

 

 

  



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询      投标文件/资信标部分 

529 

 

5.5.3 造价员：杨康锦 

 

  



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询      投标文件/资信标部分 

530 

 

 

  



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询      投标文件/资信标部分 

531 

 

 

  



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询      投标文件/资信标部分 

532 

 

 

  



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询      投标文件/资信标部分 

533 

 

5.6 第三方检测监测人员（20 人） 

5.6.1 第三方检测监测负责人：吕亮 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询      投标文件/资信标部分 

534 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询      投标文件/资信标部分 

535 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询      投标文件/资信标部分 

536 

 

 

  



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询      投标文件/资信标部分 

537 

 

5.6.2 第三方检测人员：吴懿 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询      投标文件/资信标部分 
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5.6.3 第三方检测人员：蔡俊辉 
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5.6.4 第三方检测人员：刘小彬 
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5.6.5 第三方检测人员：曹文敏 
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5.6.6 第三方检测人员：马志富 
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5.6.7 第三方检测人员：李东旭 
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5.6.8 第三方检测人员：任平 
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5.6.9 第三方检测人员：徐永鸿 
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5.6.10 第三方检测人员：邝金龙 
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5.6.11 第三方检测人员：彭晋升 
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5.6.12 第三方检测人员：石楠 
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5.6.13 第三方检测人员：欧林 
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5.6.14 第三方监测人员：张东旭 
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5.6.15 第三方监测人员：汪大志 
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5.6.16 第三方监测人员：吴康翔 
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5.6.17 第三方监测人员：李泽帆 
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5.6.18 第三方监测人员：于东洋 
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5.6.19 第三方监测人员：蔡壮丰 
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5.6.20 第三方监测人员：谢兰香 
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六、投标人基本情况 

6.1 联合体牵头单位基本情况 

深圳市深水水务咨询有限公司 

企业资信情况一览表 

企业名称 
深圳市深水水务咨询

有限公司 

企业曾用名（如

有） 

深圳市深水水务监理

有限公司 

统一社会信用代

码 
91440300708411905B 企业类型 

有限责任公司（按营业

执照填写） 

注册资金（万元） 9080 

法定代表人 陆子锋 

企业股东信息

（主要） 

北京清新环境技术股

份有限公司：占股 55% 

深圳市深水水务投资

有限公司：占股 45% 

主项资质 

1、水利工程质量检测证

书（岩土工程类乙级） 

2、水利工程质量检测证

书（混凝土工程类乙级） 

3、质量技术监督部门颁

发的 CMA 计量认证证书 

4、水利工程质量检测证

书（量测甲级） 

专业技术人员规

模 

共  279  人，涉及专业包括：1、 建筑 专业 1  人；2、 结

构 专业 3  人；3、 岩土 专业 1  人；4、 水利水电 专业 3  

人；5、 暖通 专业  1 人；6、 给水排水 专业 5  人；7、 环

保 专业  6 人；8、 监理 专业  176 人；9、 建造 专业 54  

人；10、 造价 专业 27  人；11、 电气 专业 2 人；(按全国

建筑市场监管公共平台填写） 

财务状况（万元） 

 
纳税额（万元）（保

留小数点后 2 位） 

营业收入（万元）

（保留小数点后 2 位） 

2022 年 2369.95 87737.67 

2023 年 2866.78 69978.32 
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2024 年 1946.86 58622.71 

小计： 7183.59 216338.70 

合计： 7183.59 216338.70 

近 5 年同类工程

业绩（排水管网

类全过程工程咨

询、项目管理、

代建、设计、勘

察、工程造价咨

询）（上限 5 项）） 

1 

项目名称：2021 年龙岗区龙岗河流域、观澜河流域、深圳河流

域水务工程(水污染治理、内涝整治部分)全过程工程咨询（项

目管理、监理） 

建设规模：总投资：390600 万元 

合同金额：5486.50 万元 

合同签订时间：2021 年 05 月 28 日 

履约评价：良好 

2 

项目名称：龙华区管网提质增效工程（二期）全过程代建 

建设规模：总投资：286000 万元 

合同金额：1361.16 万元 

合同签订时间：2021 年 7 月 5 日 

履约评价：优秀 

3 

项目名称：光明区存量排水设施提质增效工程（公明核心片区

及白花社区）项目管理 

建设规模：总投资：125580.31 万元 

合同金额：1923.45 万元 

合同签订时间：2020 年 7 月 29 日 

履约评价：良好 

4 

项目名称：107 国道新安段及宝安大道固戍地铁站 2 个内涝治

理工程全过程工程咨询 

建设规模：总投资：30728.28 万元 

合同金额：881.17 万元 

合同签订时间：2023 年 1 月 19 日 

履约评价：良好 

5 

项目名称：罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第一批）项目

管理 

建设规模：总投资：29448.41 万元 

合同金额：225.24 万元 

合同签订时间：2021 年 3 月 10 日 

履约评价：优秀 

拟派工程设计负 资历 姓名：景琪 
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责人情况 年龄：42 岁 

工作年限：17 年 

学历：研究生 

注册专业：注册公用设备工程师（给水排水） 

职称：给排水正高级工程师  

6 个月社保： 有  无 

近 5 年同

类工程业

绩（排水管

网设计类）

（上限 3

项） 

项目名称：龙华区管网提质增效工程（二期）勘察设计 

建设规模：一、雨污水管网完善工程，主要包括老旧管网修复

工程修复管道、错混接改造、市政管网清淤管道；二、三水分

离工程，主要包括观澜河干流箱涵初雨通道改造工程改造、修

复现状一二期干管、新建干管、排水系统提升改造工程新建管

道、清污剥离工程、沿河截污管贯通工程新建管道、点截污改

造工程等；三、面源污染整治工程，包括海绵城市和三池整治；

四、管线迁改工程，包括通信、电力、燃气、给排水等管线迁

改；五、水土保持工程等。    

合同金额：4483.99 万元 

合同签订时间：2021 年 6 月 

履约评价：良好 

在该业绩担任岗位：设计项目负责人 

在该业绩任职时间：2021 年 6 月-2023 年 7 月 

项目名称：固戍水质净化厂进厂干管系统完善工程咨询及勘察

设计 

建设规模：本工程服务区域总面积 88km²，包含西乡街道部分

区域，工程主要建设规模及内容为:从宝安中心区 1#污水泵站

出发，沿新安六路、海滨大道、兴业路、铲岛路、铜鼓路、戍

堡路，汇入固戍水质净化厂（二期），新建 DN2200-DN2400

污水主干管及 DN1000 的接驳管，总长约 7.8km。    

合同金额：819.67 万元 

合同签订时间：2023 年 4 月 

履约评价：良好 

在该业绩担任岗位：项目负责人 

在该业绩任职时间：2023 年 4 月-2024 年 12 月 

项目名称：非政府投资建筑小区存量管网首次进场项目(二期

(福城观澜片区))(勘察设计) 

建设规模： 对 2330 个非政府投资的建筑小区存量管网的结构
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性、功能性隐患进行改造修复，排水户雨污水管网接驳、立管

改造、路面恢复、绿化恢复等工程内容。   

合同金额：1195.59 万元 

合同签订时间：2022 年 9 月 

履约评价：良好 

在该业绩担任岗位：设计项目负责人 

在该业绩任职时间：2022 年 9 月-2024 年 1 月 

拟派工程勘察负

责人情况 

资历 

姓名：王妙成 

年龄：32 

工作年限：9 

学历：本科 

注册专业：注册土木工程师（岩土） 

职称：助理工程师 

6 个月社保： 有  无 

近 5 年同

类工程业

绩（排水管

网勘察类）

（上限 3

项） 

项目名称：四会市县城排水排涝项目(一期)清莲渠综合整治工

程(勘察设计) 

建设规模：1、对清莲大排渠暗渠段进行清淤，暗渠清淤长度

约 4950 米，清淤量约 4.8 万立方米。2、对清莲大排渠暗渠段

进行改造升级，改造长度约 4395 米，其中暗渠改箱涵明渠长

度约 2543 米，暗渠改造提升长度约 1852 米。3、其他配套工

程包括道路工程、交通工程、绿化工程、电气照明工程和信息

化工程等    

合同金额：372.65   万元 

合同签订时间：2023 年 9 月 28 日 

履约评价：良好 

在该业绩担任岗位：项目负责人 

在该业绩任职时间：2023 年 9 月 28 日~2023 年 11 月 2 日 

项目名称：余江区排水管网混错接改造提升项目勘察设计 

建设规模：1、市政道路管网完善工程：改造完善管道长约

23.54km，非开挖修复长约 14.6km，混错接 613 处。2、泵站改

造新建工程：城东泵站改造规模为 2.5 万 m?/d，城西泵站改造

规模为 1.5 万 m3/d。3、智慧排水管控平台搭建：感知网络构

建、智慧管控平台搭建，平台具有 GIS 平台、防洪排涝系统、

提质增效系统、运维管理系统等应用系统。工程投资约 3005

万元。    
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合同金额：249.91   万元 

合同签订时间：2024.年 11 月 19 日 

履约评价：良好 

在该业绩担任岗位：项目负责人 

在该业绩任职时间：2024.年 11 月 19 日-2025 年 1 月 19 日 

项目名称：2023 年东区街道竹苑社区、花苑社区、新鳌岭社区

小区排水管网改造工程勘察设计 

建设规模：  本次共计对中山市东区街道竹苑社区、花苑社区

和新鳌岭社区共计 34 座小区的地形图进行测绘，对地下综合

管线进行勘测、地上构筑物及市政显性设施测量，同时对各小

区立管进行摸查，并协助施工单位开展放线、验线及竣工测量，

成果需满足甲方业主要求。  

合同金额：65.00   万元 

合同签订时间：2023 年 8 月 17 日 

履约评价：良好 

在该业绩担任岗位：项目负责人 

在该业绩任职时间：2023 年 8 月 17 日-2023 年 9 月 17 日 

拟派招标代理服

务负责人情况 
资历 

姓名：袁红雷 

年龄：53 岁 

工作年限：30 年 

学历：本科 

注册专业：水利水电工程、市政公用工程 

职称：高级 

6 个月社保： 有  无 

拟派全过程造价

咨询负责人情况 

资历 

姓名：刘昆鹏 

年龄：43 岁 

工作年限：16 年 

学历：研究生 

注册专业：土木建筑工程 

职称：高级 

6 个月社保： 有  无 

近 5 年同

类工程业

绩（排水管

网造价咨

项目名称：凤凰山国家矿山公园二期工程变形监测结算审核 

建设规模：投资额：79.7192 万元 

合同金额：0.2 万元 

合同签订时间：2024 年 11 月 18 日 
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询类）（上

限 3 项） 

履约评价：无 

在该业绩担任岗位：项目负责人 

在该业绩任职时间：24 年 11 月-25 年 01 月 

项目名称：凤凰山国家矿山公园二期工程竣工测绘结算审核 

建设规模：投资额：20.0444 万元 

合同金额：0.2 万元 

合同签订时间：2024 年 11 月 18 日 

履约评价：无 

在该业绩担任岗位：项目负责人 

在该业绩任职时间：24 年 11 月-25 年 01 月 

项目名称：平湖街道矿山公园二期登山道路现状进行测绘结算

审核 

建设规模：投资额：8.868 万元 

合同金额：0.2 万元 

合同签订时间：2024 年 11 月 18 日 

履约评价：无 

在该业绩担任岗位：项目负责人 

在该业绩任职时间：24 年 11 月-25 年 01 月 

拟派第三方检测

监测负责人情况 
资历 

姓名：吕亮 

年龄：39 

工作年限：17 

学历：本科 

注册专业：岩土工程、混凝土工程 

职称：高级 

6 个月社保： 有  无 

拟派项目管理团

队情况 

共计 72 人，其中： 

1.拟投入的团队成员是否都提供 6 个月社保证明： 是；否，

0 人无社保证明 

2.注册公用设备工程师 9 人，注册监理工程师 4 人，注册土

木工程师 9 人，注册造价工程师 3 人，注册咨询工程师 1 人，

注册建筑师 1 人，注册结构工程师 2 人，注册测绘师 2 人，

注册电气师 1 人，注册环保师 1 人，（投标人按执业资格证



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询      投标文件/资信标部分 

609 

 

书类别统计） 

3.高级职称 33 人、中级职称 19 人 

注：若采用联合体投标，由牵头单位需提供上述全部信息，成员单位仅需提供

企业资信情况一览表含财务状况之前部分即可。  
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6.1.1 营业执照 
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6.1.2 资质证书 

联合体牵头单位深圳市深水水务咨询有限公司具有以下资质： 

1、水行政主管部门颁发的水利工程质量检测证书（同时具有岩

土工程类、混凝土工程类乙级及以上） 

2、省级及以上质量技术监督部门颁发的 CMA 计量认证证书 

3、水行政主管部门颁发的水利工程质量检测证书量测乙级及以

上资质 

1、水利工程质量检测证书（岩土工程类乙级） 
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2、水利工程质量检测证书（混凝土工程类乙级） 
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3、质量技术监督部门颁发的 CMA 计量认证证书 
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深圳市深水水务咨询有限公司检测分公司隶属于深圳市深水水

务咨询有限公司，检验检测相关法律责任由我司承担，相当于深圳市

深水水务咨询有限公司具有检验检测机构资质认定证书（CMA）。提

供深圳市市场监督管理局备案信息查询截图，如下所示： 

隶属关系查询截图 
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4、水利工程质量检测证书（量测甲级） 
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6.1.3 近三年（2022-2024）纳税证明材料 

1、2022 年纳税证明材料 
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2、2023 年纳税证明材料 
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3、2024 年纳税证明材料 
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6.1.4 近三年（2022-2024）财务报告 

1、2022 年财务报告 
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2、2023 年财务报告 
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3、2024 年财务报告 
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6.1.5 注册资金 

国家市场监督管理局的 “国家企业信用信息公示系统”网站查询结果 
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6.1.6 本项目所在地办公场所证明材料 
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6.2 联合体成员单位基本情况 

中国市政工程西南设计研究总院有限公司 

企业资信情况一览表 

企业名称 
中国市政工程西南设计

研究总院有限公司 

企业曾用名（如

有） 

中国市政工程西南设计研究总院 

中国市政工程西南设计研究院 

统一社会信用

代码 
91510000450722131W 企业类型 

有限责任公司(非自然人投资或

控股的法人独资)（按营业执照填

写） 

注册资金（万

元） 
52500 

法定代表人 肖玉芳 

企业股东信息

（主要） 

中交设计咨询集团股份有限

公司（原名称：甘肃祁连山水

泥集团股份有限公司） 

100%控股 

主项资质 
市政(燃气工程、轨道交

通工程除外)行业甲级 

专业技术人员

规模 

共 432 人，涉及专业包括：1、建筑_专业 15 人；2、_道路_专业 75 人；3、-

_给水排水_专业 73 人；4、_结构_专业 36 人；5、_岩土专业  18 人；6、

暖通专业 3 人；7、动力专业 12 人；8、电气专业 21 人；9、环保专业 5 人；

10、水利水电专业 3 人；11、造价专业 44 人；12、建造专业 127 人；(按全

国建筑市场监管公共平台填写） 

财务状况（万

元） 

 
纳税额（万元）（保留

小数点后 2 位） 

营业收入（万元）（保留小数

点后 2 位） 

2022 年 11339.57（深圳：333.17） 95892.93 

2023 年 5163.73(深圳：100.83) 114151.58 

2024 年 4577.06(深圳：81.37) 98385.34 

小计： 21080.36(深圳：515.36) 308429.85 

合计： 21080.36(深圳：515.36) 308429.85 

 

注：若采用联合体投标，由牵头单位需提供上述全部信息，成员单位仅需提供

企业资信情况一览表含财务状况之前部分即可。 
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6.2.1 营业执照 
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中国市政工程西南设计研究总院有限公司在深圳设有分院，提供

分公司营业执照 
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6.2.2 资质证书 

中国市政工程西南设计研究总院有限公司 

工程设计市政行业（排水工程）专业丙级及以上资质 
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6.2.3 近三年（2022-2024）纳税证明材料 

1、2022 年纳税证明材料 
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2、2023 年纳税证明材料 
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3、2024 年纳税证明材料 
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6.2.4 近三年（2022-2024）财务报告（提供完整的财务报告） 

1、2022 年财务报告 
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2、2023 年财务报告 
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3、2024 年财务报告 
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6.2.5 注册资金 

国家市场监督管理局的 “国家企业信用信息公示系统”网站查询结果 
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6.2.6 本项目所在地办公场所证明材料 

中国市政工程西南设计研究总院有限公司在深圳设有分公司，提

供分公司营业执照及房地产证 
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6.2.7 全国建筑市场监管公共平台截图-共 409 人 
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1、建筑注册人员-16 人 
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2、道路注册人员-76 人 
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3、给水排水注册人员-73 人 
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4、结构注册人员-36 人 
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5、岩土注册人员-18 人 
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6、暖通注册人员-3 人 

 

7、动力注册人员-12 人 

 

  



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询      投标文件/资信标部分 

812 

 

8、电气注册人员-21 人 
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9、环保注册人员-5 人 

 

10、一级注册建造注册人员-64 人 
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11、二级注册建造注册人员-38 人 
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12、一级注册造价注册人员-44 人 
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13、水利水电注册人员-3 人 
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6.2.8 企业名称变更证明 
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6.3 联合体成员单位基本情况 

江西省勘察设计研究院有限公司 

企业资信情况一览表 

企业名称 
江西省勘察设计研究

院有限公司 

企业曾用名（如

有） 

江西省勘察设计研究

院 

统一社会信用代

码 
91360000158286715E 企业类型 

有限责任公司（按营业

执照填写） 

注册资金（万元） 6000 

法定代表人 周云荣 
企业股东信息（主

要） 

江西省地质局水文地

质大队 主项资质 
工程勘察综合资质甲

级 

专业技术人员规

模 

共 166 人，涉及专业包括：1、建筑专业 4 人；2、结构专

业 5 人；3、岩土专业 33 人；4、暖通专业 1 人；5、给水排水

专业 3 人；6、电气专业 2 人；7、环保专业 1 人；8、监理专业

24 人；9、建造专业 89 人；10、造价专业 6 人； (按全国建筑

市场监管公共平台填写） 

财务状况（万元） 

 
纳税额（万元）（保

留小数点后 2 位） 

营业收入（万元）

（保留小数点后 2 位） 

2022 年 2411.78 54917.84 

2023 年 2366.84 53098.04 

2024 年 2311.88 56504.26 

小计： 7090.50 164520.14 

合计： 7090.50 164520.14 

 

注：若采用联合体投标，由牵头单位需提供上述全部信息，成员单位仅需提供

企业资信情况一览表含财务状况之前部分即可。 
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6.3.1 营业执照 
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江西省勘察设计研究院有限公司在深圳设有分公司，提供分公司

营业执照 
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6.3.2 资质证书 

江西省勘察设计研究院有限公司 

工程勘察工程测量专业甲级资质 
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6.3.3 近三年（2022-2024）纳税证明材料 

1、2022 年纳税证明材料 
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2、2023 年纳税证明材料 
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3、2024 年纳税证明材料 
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6.3.4 近三年（2022-2024）财务报告（提供完整的财务报告） 

1、2022 年财务报告 
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2、2023 年财务报告 
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3、2024 年财务报告 
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6.3.5 注册资金 

国家市场监督管理局的 “国家企业信用信息公示系统”网站查询结果 
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6.3.6 本项目所在地办公场所证明材料 

江西省勘察设计研究院有限公司在深圳设有分公司，提供分公司

营业执照 
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七、信用情况 

投标人近 3 年（从招标工程的招标公告第一次发布之日起倒推，

以处罚日期为准）查询结果，投标人无需提供，由招标人及招标代理

查询。 企业信用信息：以“信用中国”、“国家企业信用信息公示系统”、

“全国建筑市场监管公共服务平台”、以及广东省、深圳市（含项目所

在行政区）建设行政主管部门官网（含区建设主管部门全生命周期监

管平台）查询结果，查询结果包括市建设行政主管部门的红色警示及

行政处罚。 
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7.1 联合体牵头单位信用情况 

深圳市深水水务咨询有限公司信用情况 

7.1.1 信用中国截图 
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罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询      投标文件/资信标部分 

916 

 

7.1.2 国家企业信用信息公示系统截图 
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7.1.3 全国建筑市场监管公共服务平台截图 
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7.1.4 广东省、深圳市（含项目所在行政区）建设行政主管

部门官网（含区建设主管部门全生命周期监管平台） 
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7.2 联合体成员单位信用情况 

中国市政工程西南设计研究总院有限公司信用情况 

7.2.1 信用中国截图 
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7.2.2 国家企业信用信息公示系统截图 
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7.2.3 全国建筑市场监管公共服务平台截图 
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7.2.4 广东省、深圳市（含项目所在行政区）建设行政主管

部门官网（含区建设主管部门全生命周期监管平台） 
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7.3 联合体成员单位信用情况 

江西省勘察设计研究院有限公司信用情况 

7.3.1 信用中国截图 
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7.3.2 国家企业信用信息公示系统截图 
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7.3.3 全国建筑市场监管公共服务平台截图 
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罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询      投标文件/资信标部分 

939 

 

7.3.4 广东省、深圳市（含项目所在行政区）建设行政主管

部门官网（含区建设主管部门全生命周期监管平台） 
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八、同业绩文件 

详见投标人业绩。 

  



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询      投标文件/资信标部分 

942 

 

九、其他 

9.1 投标函 

投标函 

致  深圳市罗湖区水务局（招标人） ： 

根据已收到贵方的  罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）

全过程工程咨询（招标项目名称）  招标文件，我单位经考察现场和

研究上述招标文件后，我方愿以招标文件前附表规定的付费方法及标

准，接受贵方招标文件所提出的任务要求。 

1.我方已详细审核了全部招标文件，包括澄清、修改、补充文件

（如有时）及有关附件，对招标文件的要求完全理解。 

2.我方认同招标文件规定的评审规则，遵守评标委员会的裁决结

果，并且不会采取妨碍项目进展的行为。我方理解你方没有必须接受

你方可能收到的最低标或任何投标的义务。 

3.我方同意所递交的投标文件在招标文件规定的投标有效期限内

有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。如果在

投标有效期内撤回投标或放弃中标资格，我方的投标担保将全部被没

收。 

4.我方保证所提交的保证金是从我单位基本账户汇出，银行保函

是由我单位基本账户开户银行所在网点或其上级银行机构出具，担保

公司保函、保证保险的保费是通过我单位基本账户支付，如不按上述

原则提交投标担保，招标人有权取消我单位的中标资格或单方面终止

合同，因此造成的责任由我单位承担。 

5.如果我方中标，我方保证按照招标文件规定的时间完成任务，

并将按招标文件的规定履行合同责任和义务。 
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6.如果我方中标，我方将按照投标文件承诺组建项目组，由投标

文件所承诺的人员完成本项目的全部工作。如未经招标人同意更换项

目组成员，招标人有权取消我单位的中标资格或单方面终止合同，由

此造成的违约责任由我单位承担。 

7.如果我方中标，我方将按照招标文件中规定的金额提交经招标

人认可的履约保函。 

8.我方保证投标文件内容无任何虚假。若评定标过程中查有虚假，

同意作无效或废标处理，并被没收投标担保；若中标之后查有虚假，

同意被废除授标并被没收投标担保。 

9.在正式合同签署并生效之前，贵方的中标通知书和本投标函将

成为约束双方的合同文件的组成部分。 

本投标函同时作为法定代表人证明书和法人授权委托书。 

投标人名称：深圳市深水水务咨询有限公司、中国市政工程西南

设计研究总院有限公司、江西省勘察设计研究院有限公司 

法定代表人：陆子锋、肖玉芳、周云荣 

授权委托人：冯会茹 

单位地址：深圳市罗湖区清水河街道清水河社区清水河一路 112

号罗湖投资控股大厦裙楼 401、成都市金牛区星辉中路 11 号、南昌

市高新开发区紫阳大道 169 号     

邮编：518024、610081、330000 

联系电话：0755-29395688、028-83311861、0791-88195035 

传真：0755-22385900、028-83311442、0791-88195035 

日  期：2025 年 6 月 9 日 
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9.2 通过年审的营业执照副本（原件扫描件） 

9.2.1 联合体牵头单位营业执照副本 

深圳市深水水务咨询有限公司 
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9.2.2 联合体成员单位营业执照副本 

中国市政工程西南设计研究总院有限公司 
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中国市政工程西南设计研究总院有限公司在深圳设有分院，提供

分公司营业执照 
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9.2.3 联合体成员单位营业执照副本 

江西省勘察设计研究院有限公司 
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江西省勘察设计研究院有限公司在深圳设有分公司，提供分公司

营业执照 
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9.3 企业资质证书（原件扫描件） 

9.3.1 联合体牵头单位资质证书 

联合体牵头单位深圳市深水水务咨询有限公司具有以下资质： 

1、水行政主管部门颁发的水利工程质量检测证书（同时具有岩

土工程类、混凝土工程类乙级及以上） 

2、省级及以上质量技术监督部门颁发的 CMA 计量认证证书 

3、水行政主管部门颁发的水利工程质量检测证书量测乙级及以

上资质 

1、水利工程质量检测证书（岩土工程类乙级） 
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2、水利工程质量检测证书（混凝土工程类乙级） 
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3、质量技术监督部门颁发的 CMA 计量认证证书 
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深圳市深水水务咨询有限公司检测分公司隶属于深圳市深水水

务咨询有限公司，检验检测相关法律责任由我司承担，相当于深圳市

深水水务咨询有限公司具有检验检测机构资质认定证书（CMA）。提

供深圳市市场监督管理局备案信息查询截图，如下所示： 

隶属关系查询截图 
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4、水利工程质量检测证书（量测甲级） 
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9.3.2 联合体成员单位资质证书 

中国市政工程西南设计研究总院有限公司 

工程设计市政行业（排水工程）专业丙级及以上资质 
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9.3.3 联合体成员单位资质证书 

江西省勘察设计研究院有限公司 

工程勘察工程测量专业甲级及以上资质 
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9.4 获奖一览表（若有）（上限 5 项） 

 

序
号 

奖项名称 项目名称 获奖时间 授奖机构 其他 

1 

2021 年“智水杯”

全国水工程 BIM 

应用大赛（勘测设

计 BIM 应用奖) 

深汕西部水

源及供水工

程 

2022.1 
中国水利水电

勘测设计协会 

国家

级 

2 

2021 年度行业优

秀勘察设计奖市

政公用工程设计

三等奖 

北京市通州

区碧水污水

处理厂升级

改造工程 

2023.3 
中国勘察设计

协会 

国家

级 

3 

2021 年度行业优

秀勘察设计奖市

政公用工程设计

三等奖 

合肥市清溪

净水厂 PPP

项目 

2023.3 
中国勘察设计

协会 

国家

级 

4 

2021 年度行业优

秀勘察设计奖市

政公用工程设计

三等奖 

天府新区第

一污水处理

厂一期 

2023.3 
中国勘察设计

协会 

国家

级 

5 
2020-2021 年度国

家优质工程奖 

江铜国际 2

＃楼工程 

2021 年 12

月 

中国施工企业

管理协会 

国家

级 

6 
2020-2021 年度国

家优质工程奖 

南昌汉代海

昏侯国国家

遗址博物馆 

2021 年 12

月 

中国施工企业

管理协会 

国家

级 

7 
中国水利优质工

程大禹奖 

深圳市铜锣

径水库扩建

工程 

2021.12 
中国水利工程

协会 

国家

级 

8 
中国水利优质工

程大禹奖 

深圳市石岩

水库截污工

程 

2014.11 
中国水利工程

协会 

国家

级 

9 
中国水利优质工

程大禹奖 

福田河综合

整治工程 
2012.11 

中国水利工程

协会 

国家

级 

10 中国水利优质工 铁岗水库牛 2023.5 中国水利工程 国家
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程大禹奖 成村建成区

径流调蓄转

输工程 

协会 级 

 

注：已获奖项证明资料需提供证书原件扫描件，其时间以发证时间为准。 
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9.4.1 深汕西部水源及供水工程 
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9.4.2 北京市通州区碧水污水处理厂升级改造工程 
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9.4.3 合肥市清溪净水厂 PPP 项目 
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9.4.4 天府新区第一污水处理厂一期 
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9.4.5 江铜国际 2＃楼工程 
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9.4.6 南昌汉代海昏侯国国家遗址博物馆 
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9.4.7 深圳市铜锣径水库扩建工程 
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9.4.8 深圳市石岩水库截污工程 
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9.4.9 福田河综合整治工程 
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9.4.10 铁岗水库牛成村建成区径流调蓄转输工程 
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9.5 投标人企业所有制情况申报表 
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9.6 承诺函 

9.6.1 联合体牵头单位承诺函 

深圳市深水水务咨询有限公司承诺函 
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9.6.2 联合体成员单位承诺函 

中国市政工程西南设计研究总院有限公司承诺函 
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9.6.3 联合体成员单位承诺函 

江西省勘察设计研究院有限公司承诺函 
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