集成电路基地污水资源化示范项目（二期）全过程造价咨询项目

投标文件

资信标书

项目编号：2210-440310-04-01-467468002001

投标人名称：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

投标人代表：凌子圆

投标日期：2025 年 06 月 16 日

一、投标人基本情况

企业名称	深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）	企业曾用名（如有）	/
成立时间	2003 年 03 月 27 日	企业性质	合伙企业
法定代表人	孔维炜		
企业资质	工程造价咨询企业甲级资质证书		
股东情况	贺鹏（70.99%） 罗小玲（29%） 孔维炜（0.01%）		
注册人员情况	一级注册造价工程师 35 人 二级注册造价工程师 17 人		

注：

1、提供包括但不限于企业营业执照及国家企业信用信息公示系统截图，有注册分公司或全资子公司的，还应提供分公司或子公司的营业执照，子公司还应提供股权证明；

2、提供投标人在全国建筑市场监管公共服务平台备案的注册人员情况截图，注册人员情况应与全国建筑市场监管公共服务平台或全国工程造价咨询管理系统备案的的执业注册人员信息查询系统相一致。

（一）企业营业执照及国家企业信用信息公示系统截图，有注册分公司或全资子公司的，还应提供分公司或子公司的营业执照，子公司还应提供股权证明

1、企业营业执照（本部）及国家企业信用信息公示系统截图



统一社会信用代码
91440300748854524T

营业执照

名　　称　深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）
类　　型　合伙企业
执行事务合伙人　孔维炜
成立日期　2003年03月27日
主要经营场所　深圳市南山区沙河街道高发社区侨香路4060号香年广场C栋1203-1204

重要提示
1. 商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。
2. 商事主体经营范围和许可审批项目等有关企业信用事项及年报信息和其他信用信息，请登录左下角的国家企业信用信息公示系统或扫描右上方的二维码查询。
3. 各类商事主体每年须于成立周年之日起两个月内，向商事登记机关提交上一自然年度的年度报告。企业应当按照《企业信息公示暂行条例》第十条的规定向社会公示企业信息。

登记机关
2024 年 06 月 29 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn　　国家市场监督管理总局监制



统一社会信用代码
91440300748854524T

营业执照
（副本）

名　　称　深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）
类　　型　合伙企业
执行事务合伙人　孔维炜
成立日期　2003年03月27日
主要经营场所　深圳市南山区沙河街道高发社区侨香路4060号香年广场C栋1203-1204

重要提示
1. 商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。
2. 商事主体经营范围和许可审批项目等有关企业信用事项及年报信息和其他信用信息，请登录左下角的国家企业信用信息公示系统或扫描右上方的二维码查询。
3. 各类商事主体每年须于成立周年之日起两个月内，向商事登记机关提交上一自然年度的年度报告。企业应当按照《企业信息公示暂行条例》第十条的规定向社会公示企业信息。

登记机关
2024 年 06 月 29 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn　　国家市场监督管理总局监制

深圳市市场监督管理局商事主体登记及备案信息查询单

深圳市市场监督管理局商事主体登记及备案信息查询单（注册资本金：2200 万元）

深圳市市场监督管理局商事主体登记及备案信息查询单

基本信息 许可经营信息 合伙人信息 变更信息 股权质押信息 法院冻结信息 经营异常信息 严重违法失信信息

深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）的基本信息

统一社会信用代码：	91440300748854524T
注册号：	440300602135788
商事主体名称：	深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）
主要经营场所：	深圳市南山区沙河街道高发社区侨香路4060号香年广场C栋1203-1204
执行事务合伙人：	孔维炜
认缴出资额（万元）：	2200
经济性质：	合伙企业
成立日期：	2003-03-27
合伙期限：	永续经营
核准日期：	2024-06-29
年报情况：	2013年报已公示、 2014年报已公示、 2015年报已公示、 2016年报已公示、 2017年报已公示、 2018年报已公示、 2019年报已公示、 2020年报已公示、 2021年报已公示、 2022年报已公示、 2023年报已公示、 2024年报已公示
主体状态：	开业（存续）
分支机构：	
备注：	

基本信息 许可经营信息 合伙人信息 变更信息 股权质押信息 法院冻结信息 经营异常信息 严重违法失信信息

深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）的许可经营信息

一般经营项目：	建设项目建议书及可行性研究投资估算、项目经济评价报告的编制和审核；建设项目概预算的编制与审核，并配合设计方案比选、优化设计、限额设计等工作进行工程造价分析与控制；建设项目合同价款的确定（包括招标工程量清单和标底、投标报价的编制和审核）；合同价款的签订与调整（包括工程变更、工程洽商和索赔费用的计算）及工程款支付；工程结算及竣工结（决）算的编制与审核等；工程造价经济纠纷的鉴定和仲裁的咨询；建筑信息模型（简称BIM）咨询；建筑科技及绿色建筑信息咨询；招标代理。
许可经营项目：	以下项目涉及应取得许可审批的，须凭相关审批文件方可经营： 工程项目管理；工程咨询。

首页 | 企业信息填报 | 信息公告 | 重点领域企业 | 导航 | 13129...

国家企业信用信息公示系统
National Enterprise Credit Information Publicity System

企业信用信息 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单
请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号

深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙） 存续（在营、开业、在册）

发送报告 信息分享 信息打印

统一社会信用代码： 91440300748854524T
注册号：
执行事务合伙人： 孔维炜
登记机关： 深圳市市场监督管理局南山监管局
成立日期： 2003年03月27日

基础信息 | 行政许可信息 | 行政处罚信息 | 列入经营异常名录信息 | 列入严重违法失信名单（黑名单）信息 | 公告信息

■营业执照信息

- 统一社会信用代码： 91440300748854524T
- 企业名称： 深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）
- 注册号：
- 执行事务合伙人： 孔维炜
- 类型： 合伙企业
- 成立日期： 2003年03月27日
- 出资额： 2200.000000万人民币
- 核准日期： 2024年06月29日
- 登记机关： 深圳市市场监督管理局南山监管局
- 登记状态： 存续（在营、开业、在册）
- 主要经营场所： 深圳市南山区沙河街道高发社区侨香路4060号香年广场C栋1203-1204
- 经营范围： 建设项目建议书及可行性研究投资估算、项目经济评价报告的编制和审核；建设项目概预算的编制与审核，并配合设计方案比选、优化设计、限额设计等工作进行工程造价分析与控制；建设项目合同价款的确定（包括招标工程量清单和标底、投标报价的编制和审核）；合同价款的签订与调整（包括工程变更、工程洽商和索赔费用的计算）及工程款支付；工程结算及竣工结（决）算的编制与审核等；工程造价经济纠纷的鉴定和仲裁的咨询；建筑信息模型（简称BIM）咨询；建筑科技及绿色建筑信息咨询；招标代理。^工程项目管理；工程咨询。

提示：根据《市场主体登记管理条例》及其实施细则，按照《市场监管总局办公厅关于调整营业执照照面事项的通知》要求，国家企业信用信息公示系统将营业执照照面公示内容作相应调整，详见https://www.samr.gov.cn/zw/zfxxgk/fdzdgknr/djzcj/art/2023/art_9c67139da37a46fc8955d42d130947b2.html

■合伙期限信息

- 合伙期限自： 2003年03月27日
- 合伙期限至：

■合伙人信息

序号	合伙人	合伙人类型	证照/证件类型	证照/证件编号
1	贺鹏	自然人股东	非公示项	非公示项
2	孔维炜	自然人股东	非公示项	非公示项
3	罗小玲	自然人股东	非公示项	非公示项

共查询到 3 条记录 共 1 页 首页 上一页 1 下一页 末页

■变更信息

序号	变更事项	变更前内容	变更后内容	变更日期
1	投资人变更（包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等）	罗小玲:出资额638(万元),比例29%,中国 贺鹏:出资额1562(万元),比例71%,中国 收起	罗小玲:出资额638(万元),比例29%,中国 贺鹏:出资额1561.78(万元),比例70.99%,中国 孔维炜:出资额0.22(万元),比例0.01%,中国 收起	2024年6月29日
2	章程备案			2024年6月29日
3	其他事项备案	贺鹏:出资额1562(万元),出资比例71%,中国 罗小玲:出资额638(万元),出资比例29%,中国 收起	孔维炜:出资额0.22(万元),出资比例0.01%,中国 罗小玲:出资额638(万元),出资比例29%,中国 贺鹏:出资额1561.78(万元),出资比例70.99%,中国 收起	2024年6月29日
4	章程备案	2024-05-21	2024-06-26	2024年6月29日
5	投资人变更（包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等）	贺鹏:出资额5680(万元),比例71%,中国 罗小玲:出资额2320(万元),比例29%,中国 收起	罗小玲:出资额638(万元),比例29%,中国 贺鹏:出资额1562(万元),比例71%,中国 收起	2024年6月18日

共查询到 36 条记录 共 8 页 首页 上一页 1 2 3 ... 8 下一页 末页



商事登记簿查询

(商事主体登记及备案信息查询)

注册号\统一社会信用代码: 请输入统一社会信用代码或注册号

商事主体名称: 深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合 全称

验证码: 请输入验证码 重新获取验证码

查询 清空

深圳市市场监督管理局商事主体登记及备案信息查询单

基本信息 许可经营信息 合伙人信息 变更信息 股权质押信息 法院冻结信息 经营异常信息 严重违法失信信息

深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）合伙人信息

合伙人名称	认缴出资额（万元）	合伙人属性	合伙人类别	委派代表
孔维炜	0.22	自然人	普通合伙人	
贺鹏	1561.78	自然人	普通合伙人	
罗小玲	638	自然人	普通合伙人	

2、坪山分所营业执照及国家企业信用信息公示系统截图



统一社会信用代码
91440300MA5HJC6J16

营业执照
（副本）

名　　称　深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）坪山分所
类　　型　特殊普通合伙企业分支机构
成立日期　2022年10月26日
负 责 人　李炜勤
营业场所　深圳市坪山区龙田街道南布社区金牛西路12号启兴生活区C栋110

重要提示
1. 商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。
2. 商事主体经营范围和许可审批项目等有关企业信用事项及年报信息和其他信用信息，请登录左下角的国家企业信用信息公示系统或扫描右上方的二维码查询。
3. 各类商事主体每年须于成立周年之日起两个月内，向商事登记机关提交上一自然年度的年度报告。企业应当按照《企业信息公示暂行条例》第十条的规定向社会公示企业信息。

登记机关　深圳市市场监督管理局坪山分局
2024 年 07 月 16 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn　　国家市场监督管理总局监制



国家企业信用信息公示系统
National Enterprise Credit Information Publicity System

企业信用信息 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单
请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号

深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）坪山分所
存续（在营、开业、在册）
统一社会信用代码：91440300MA5HJC6J16
注册号：
负责人：李炜勤
登记机关：深圳市市场监督管理局
成立日期：2022年10月26日

发送报告
信息分享
信息打印

基础信息 | 行政许可信息 | 行政处罚信息 | 列入经营异常名录信息 | 列入严重违法失信名单（黑名单）信息 | 公告信息

营业执照信息

- 统一社会信用代码：91440300MA5HJC6J16
- 企业名称：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）坪山分所
- 注册号：
- 负责人：李炜勤
- 类型：特殊普通合伙企业分支机构
- 成立日期：2022年10月26日
- 登记机关：深圳市市场监督管理局
- 核准日期：2024年07月16日
- 经营场所：深圳市坪山区龙田街道南布社区金牛西路12号启兴生活区C栋110
- 登记状态：存续（在营、开业、在册）
- 经营范围：工程管理服务；招投标代理服务；项目策划与公关服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）^工程造价咨询业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

提示：根据《市场主体登记管理条例》及其实施细则，按照《市场监管总局办公厅关于调整营业执照照面事项的通知》要求，国家企业信用信息公示系统将营业执照照面公示内容作相应调整，详见https://www.samr.gov.cn/zw/zfxxgk/fdzdgknr/djzcj/art/2023/art_9c67139da37a46fc8955d42d130947b2.html

营业期限信息

- 营业期限自：2022年10月26日
- 营业期限至：

（二）提供投标人在全国建筑市场监管公共服务平台备案的注册人员情况截图

1、一级注册造价工程师 35 人




序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)
1	曾剑华	360722**********12	一级注册造价工程师	B11234400026043
2	黄森烁	440582**********52	一级注册造价工程师	B11234400024134
3	贺云飞	430424**********14	一级注册造价工程师	B14234400024809
4	贺鹏	430425**********77	一级注册造价工程师	B11114400027604
5	阎向阳	410305**********76	一级注册造价工程师	B11214400008689
6	林玲	321322**********07	一级注册造价工程师	B14224400017261
7	杜叶松	430202**********35	一级注册造价工程师	B11214400009176
8	朱倩	360102**********25	一级注册造价工程师	B11034400027912
9	刘雪梅	431021**********68	一级注册造价工程师	B11224400014556
10	张晓娟	152601**********28	一级注册造价工程师	B14224400015487
11	王鹏	659001**********36	一级注册造价工程师	B11164400002667
12	余松华	360429**********12	一级注册造价工程师	B11224400016277
13	彭承清	430322**********27	一级注册造价工程师	B11224400016108
14	李艳	320311**********21	一级注册造价工程师	B11064400020000
15	钟怡婷	441622**********62	一级注册造价工程师	B11224400016291

共35条 ‹ 1 2 3 › 前往 1 页



序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)
16	陈全军	150103**********18	一级注册造价工程师	B11064400018997
17	李丽媛	441602**********48	一级注册造价工程师	B11214400006791
18	杨国利	410781**********68	一级注册造价工程师	B11154400027949
19	胡银	421121**********64	一级注册造价工程师	B11214400006294
20	高杰	429004**********55	一级注册造价工程师	B14214400005719
21	张琴	362330**********47	一级注册造价工程师	B11214400008685
22	杨俊	522630**********11	一级注册造价工程师	B11194400024347
23	张玲	612321**********22	一级注册造价工程师	B11224400026219
24	李如意	411329**********1X	一级注册造价工程师	B14244400032739
25	李华洋	362329**********10	一级注册造价工程师	B14244400034778
26	丁晓辉	440510**********35	一级注册造价工程师	B11254400036127
27	朱天宇	231083**********12	一级注册造价工程师	B14234400024167
28	罗小玲	430422**********23	一级注册造价工程师	B11114400028423
29	罗文娟	362203**********69	一级注册造价工程师	B14214400006720
30	朱志强	362429**********1X	一级注册造价工程师	B14064400019086

共35条 < 1 2 3 > 前往 2 页


中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台
建设工程企业
从业人员
建设项目
诚信记录
请输入关键词，例如人员姓名、证件号码
搜索
首页
监管动态
数据服务
信用建设
建筑工人
政策法规
电子证照
问题解答
网站动态
动态核查
首页 > 人员数据
收起筛选
筛选
重置条件
人员类别: 注册造价工程师 / 一级注册造价...
姓名: 请输入人员姓名
身份证号: 请输入身份证号
注册号: 请输入注册号
注册单位: 深圳市宏华明工程造价咨询事务所
电子证号: 目前仅支持一级建筑师
查询
序号 姓名 身份证号 注册类别 注册号(执业印章号)
31 张玉洁 642221**********23 一级注册造价工程师 B11234400021561
32 赵鑫伟 430321**********50 一级注册造价工程师 B11234400024735
33 赵华 411381**********24 一级注册造价工程师 B14244400031884
34 林萍 445121**********44 一级注册造价工程师 B11244400034627
35 韦芳 452724**********26 一级注册造价工程师 B11254400037338
共35条
1
2
3
前往 3 页

2、二级注册造价工程师 17 人



序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)
1	李如意	411329**********1X	二级注册造价工程师	A24214400001637
2	刘春保	360430**********10	二级注册造价工程师	A21214400001457
3	邱景耀	440823**********35	二级注册造价工程师	A21214400003200
4	丁晓辉	440510**********35	二级注册造价工程师	A21214400001581
5	郑俊在	441581**********74	二级注册造价工程师	A21224400006566
6	蔡依纹	441702**********29	二级注册造价工程师	A24234400010261
7	黄金楷	441624**********34	二级注册造价工程师	A21234400011397
8	庄永庆	445222**********90	二级注册造价工程师	A21234400012893
9	张虎	441622**********10	二级注册造价工程师	A21234400012892
10	饶阿明	360429**********16	二级注册造价工程师	A24234400013261
11	王蕊	411422**********28	二级注册造价工程师	A24254400018409
12	朱超	360321**********1X	二级注册造价工程师	A24244400016208
13	黄晓逸	440582**********37	二级注册造价工程师	A21244400016222
14	向银绒	430822**********46	二级注册造价工程师	A24244400016463
15	蔡秉恒	440582**********72	二级注册造价工程师	A21244400016987

共17条 1 2 前往 1 页


中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台
建设工程企业
从业人员
建设项目
诚信记录
请输入关键词，例如人员姓名、证件号码
搜索
首页
监管动态
数据服务
信用建设
建筑工人
政策法规
电子证照
问题解答
网站动态
动态核查
首页 > 人员数据
收起筛选
筛选
重置条件
人员类别: 注册造价工程师 / 二级注册造价...
姓名: 请输入人员姓名
身份证号: 请输入身份证号
注册号: 请输入注册号
注册单位: 深圳市宏华明工程造价咨询事务所
电子证号: 目前仅支持一级建筑师
查询
序号 姓名 身份证号 注册类别 注册号(执业印章号)
16 赵泽 230703**********18 二级注册造价工程师 A21254400018107
17 陈婷婷 441424**********68 二级注册造价工程师 A21254400018443
共17条
1
2
前往 2 页

（三）企业资质证书



工程造价咨询企业

甲级资质证书

企业名称：深圳市宏华明工程造价咨询事务所(特殊普通合伙)

证书编号：甲180944001514

有效期：自2018年10月01日

至2021年09月30日

发证机关：

2018年10月18日

中华人民共和国住房和城乡建设部制

住房和城乡建设部办公厅关于取消工程造价咨询企业资质（建办标[2021]26 号）



住房和城乡建设部办公厅关于取消工程造价咨询企业资质审批加强事中事后监管的通知

选择字体：[大-中-小] 发布时间：2021-06-29 16:49:00 分享：

各省、自治区住房和城乡建设厅，直辖市住房和城乡建设（管）委，新疆生产建设兵团住房和城乡建设局，国务院有关部门建设工程造价管理机构，各有关单位：

为贯彻落实《国务院关于深化“证照分离”改革 进一步激发市场主体发展活力的通知》（国发〔2021〕7号），持续深入推进“放管服”改革，取消工程造价咨询企业资质审批，创新和完善工程造价咨询监管方式，加强事中事后监管，现就有关事项通知如下：

一、取消工程造价咨询企业资质审批。按照国发〔2021〕7号文件要求，自2021年7月1日起，住房和城乡建设主管部门停止工程造价咨询企业资质审批，工程造价咨询企业按照其营业执照经营范围开展业务，行政机关、企事业单位、行业组织不得要求企业提供工程造价咨询企业资质证明。2021年6月3日起，住房和城乡建设主管部门不再办理工程造价咨询企业资质延续手续，到期需延续的企业，有效期自动延续至2021年6月30日。

二、健全企业信息管理制度。各级住房和城乡建设主管部门要加强与市场监管等有关部门沟通协调，结合工程造价咨询统计调查数据，健全工程造价咨询企业名录，积极做好行政区域内企业信息的归集、共享和公开工作。鼓励企业自愿在全国工程造价咨询管理系统完善并及时更新相关信息，供委托方根据工程项目实际情况选择参考。企业对所填写信息的真实性和准确性负责，并接受社会监督。对于提供虚假信息的工程造价咨询企业，不良行为记入企业社会信用档案。

三、推进信用体系建设。各级住房和城乡建设主管部门要进一步完善工程造价咨询企业诚信长效机制，加强信用管理，及时将行政处罚、生效的司法判决等信息归集至全国工程造价咨询管理系统，充分运用信息化手段实行动态监管。依法实施失信惩戒，提高工程造价咨询企业诚信意识，努力营造诚实守信的市场环境。

四、构建协同监管新格局。健全政府主导、企业自治、行业自律、社会监督的协同监管格局。探索建立企业信用与执业人员信用挂钩机制，强化个人执业资格管理，落实工程造价咨询成果质量终身责任制，推广职业保险制度。支持行业协会提升自律水平，完善会员自律公约和职业道德准则，做好会员信用评价工作，加强会员行为约束和管理。充分发挥社会监督力量参与市场秩序治理。鼓励第三方信用服务机构开展信用业务。

五、提升工程造价咨询服务能力。继续落实《关于推进全过程工程咨询服务发展的指导意见》（发改投资规〔2019〕515号）精神，深化工程领域咨询服务供给侧结构性改革，积极培育具有全过程咨询能力的工程造价咨询企业，提高企业服务水平和国际竞争力。

六、加强事中事后监管。各级住房和城乡建设主管部门要高度重视工程造价咨询企业资质取消后的事中事后监管工作，落实放管结合的要求，健全审管衔接机制，完善工作机制，创新监管手段，加大监管力度，依法履行监管职责。全面推行“双随机、一公开”监管，根据企业信用风险分类结果实施差异化监管措施，及时查处相关违法、违规行为，并将监督检查结果向社会公布。

住房和城乡建设部办公厅

2021年6月28日

（此件主动公开）

二、投标人同类工程业绩情况

投标人近三年（自本项目招标公告第一次发布之日起倒推，以合同签订时间为准）同类工程全过程造价咨询业绩

序号	项目名称	建设单位	业绩类别	投资金额（万元）	合同金额（万元）	合同签订时间
1.	深圳市城市轨道交通 19 号线一期工程造价咨询项目	深圳市地铁集团有限公司	市政工程	1210000	2228.60	2023.11.27
2.	珠江口流域市政排水管网完善工程	深圳市南山区水务局	市政工程	186800	1479.95	2024.05.20
3.	前海合作区八单元市政道路工程（一期）全过程造价咨询	深圳市前海建设投资控股集团有限公司	市政工程	56463.11	307.08	2023.06.19
4.	留用地 B、C、D 地块配套工程(含市政道路)项目全过程造价咨询服务	深圳市深汕国际汽车城(集团)有限公司	市政工程	26451.02	253.76	2023.11.28
5.	深圳中能高重复频率 X 射线自由电子激光项目	深圳市光明科学城发展建设有限公司	公共建筑	1399325.19	1320.95	2023.11.16
6.	前海十单元 01 街坊项目(一期）全过程造价咨询服务	深圳市前海建设投资控股集团有限公司	公共建筑	238084.00	1306.82	2023.01.18
7.	坪地停车场综合开发项目（G10203-0499 宗地）（03-01 地块上盖及 03-07 地块、03-10 地块学校及公配）全过程造价咨询	深圳市地铁集团有限公司	公共建筑	1301605.00	887.97	2023.04.25
8.	光明区全面消除黑臭水体治理工程（公明核心片区及白花社区）造价咨询	深圳市光明区水务局	污水/废水处理厂站	246939.58	1435.13	2019.05.12
9.	新洲河流域水环境提升工程造价咨询服务	深圳市福田区水务局//中冶华天南京工程技术有限公司（代建）	污水/废水处理厂站	79684.00	752.87	2020.06.30

10.	沙河水质净化厂及3#调蓄池配套工程全过程造价咨询	深圳市水务(集团)有限公司	污水/废水处理厂站	184187.56	664.24	2021.11.15
11.	深圳市布吉水质净化厂三期工程全过程造价咨询	深圳市环水启航水质净化有限公司	污水/废水处理厂站	69318.13	434.28	2020.03.27
12.	民治体育公园及地下水质净化厂工程项目（全过程造价咨询）	深圳市龙华区环境保护和水务局//深圳市民治泓泽水务有限公司（代建）	污水/废水处理厂站	54375.63	100.34	2019.05.06
13.	光明区存量排水设施提质增效工程（公明核心片区及白花社区）全过程造价咨询	深圳市光明区水务局	污水/废水处理厂站	120803.08	813.12	2020.07.13
14.	福田区新增防洪潮排涝工程(东区)-(13个片区)全过程造价咨询服务	深圳市水务规划设计院股份有限公司	市政工程	36937.00	386.42	2021.02.02
15.	坪山区正本清源查漏补缺工程(一标段)全过程造价咨询	深圳市坪山区水务局	市政工程	124691.79	362.21	2020.07.06
16.	2021年龙岗区龙岗河流域、观澜河流域、深圳河流域水务工程（碧道建设部分）造价咨询服务II标（支流及湖库型碧道）	深圳市龙岗区水务局//华润(深圳)有限公司（代建）	市政工程	36077.67	307.33	2021.09.30
17.	坪山区水库群安全隐患排查及综合整治工程全过程造价咨询	深圳市坪山区水务局	市政工程	3388.71	302.25	2021.06.09
18.	坪山区市政路老旧排水管网修复工程(一标段)全过程造价咨询	深圳市坪山区水务局	市政工程	142312.86	272.27	2020.07.06

（一）深圳市城市轨道交通 19 号线一期工程造价咨询项目

1、中标通知书

深圳市建材交易集团有限公司
SHENZHEN CONSTRUCTION MATERIALS TRADING GROUP CO.,LTD.

中 标 通 知 书

深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）：

深圳市建材交易集团有限公司组织招标的深圳市城市轨道交通 19 号线一期工程造价咨询项目评标、定标工作已经结束，根据招标投标的有关法律、法规、规章和本项目招标文件的规定，确定你单位为本招标项目的中标人。

中标项目（标包）名称：深圳市城市轨道交通 19 号线一期工程造价咨询项目

中标价：（含税价）

大写：贰仟贰佰贰拾捌万陆仟元整

小写：22,286,000.00 元

请贵单位自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和投标文件订立书面合同。

特此通知。

深圳市建材交易集团有限公司（盖章）

法定代表人（签字或印章）：

2023 年 9 月 26 日

2、咨询项目合同

深圳市城市轨道交通 19 号线一期工程造价咨询服务合同

合同编号：STJS-0412/2023

委托人：深圳市地铁集团有限公司

咨询人：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

2023 年 11 月



3、工程咨询项目投资 121 亿、工作内容包含预算阶段和结算阶段

第一部分　合同协议书

委托人：深圳市地铁集团有限公司

咨询人：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就下述工程的造价咨询事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1.工程名称：深圳市城市轨道交通 19 号线一期工程；

2.建设地点：广东省深圳市；

3.建设规模：深圳市城市轨道交通 19 号线一期为服务坪山区内部的普通线路，是支持坪山中心区、坪山高新区等重点片区发展，服务金沙-碧湖、坪山高新南等先进制造业园区，带动沿线土地更新及开发的线路，对坪山区产业聚集发展，推动深圳市东进战略具有重要意义。线路起自南塘围站，终点聚龙站，全线长 12.5km，新建停车场一座；

4.投资金额：工程项目投资约 121 亿元。

二、造价咨询服务工程范围及服务内容

1. 造价咨询服务工程范围：

深圳市城市轨道交通 19 号线一期工程、同步实施工程（包含上盖平台）和零星征拆工程的初步设计阶段、招标阶段、实施阶段及结算阶段的造价咨询服务工作。

特别提醒：受政府规划及其他因素影响，招标人将有可能对上述范围进行调整，中标人需接受。

2. 咨询人提供的工程造价咨询服务的具体内容：

（1）初步设计阶段

负责审核初步设计概算并形成书面报告（根据发放的任务委托单和确认书，确定服务范围和计费基数）。

（2）招标阶段

①负责编制招标工程量清单、招标控制价，协助招标人跟进招标控制价的政府评审工作，对比概算成投资估算情况进行经济指标分析确保投资可控。（根据发放的任务委托单和确认书，确定服务范围和计费基数）。

②分析各类招标项目投标报价的合理性；对投标文件进行清标分析并形成报告（如需清标）；

（3）实施阶段

①负责工程量清单更新的编制或审核（根据发放的任务委托单和确认书，确定服务范围和计费基数）。

4

②负责变更、签证和索赔费用预算的编制或审核，（根据任务委托单和确认书确定的范围和基数计费）。

（4）结算阶段

负责过程结算，结算编制或审核（若变更、签证和索赔无需编制预算价，则纳入结算一并审核），负责配合委托人完成政府结算评审、审计等工作（根据任务委托单和确认书确定的范围和基数计费）。

（5）协助委托人投资控制及合同管理

①投资控制

a. 配合委托人编制概算推进计划，并督促落实；审核概算编制办法及概算，对概算指标进行分析，配合委托人概算申报工作，督促及审核批复版概算。

b. 结合概算编制及审批情况，在施工图预算或招标控制价编制过程中提出限额设计审查意见。依据初步设计概算，结合工程实际和历史经验指标数据，确定分项概算控制目标。根据委托人成本管控体系，形成专题成本控制策划及成本控制目标报告。完成招标结果后与投资控制目标成本的对比分析及招投标情况后评估，提供专项分析报告。

c. 根据招标策划或合同约定完成概算分劈；配合招标相关工作，分析各类招标项目投标报价合理性，对投标文件进行清标分析并形成报告。

d. 订立投资控制的实施流程，跟踪合同实际履行情况，对合同管理中存在的风险进行提醒和分析，结合成本控制目标按季度对成本控制情况进行过程评价并形成专项报告。出现重大方案调整时，应动态分析偏差原因，形成专题报告后，调整成本控制目标。

e. 提出工程设计、施工方案的优化建议，多方案工程进行技术经济比选，提出投资控制审查意见。

f. 结算完成后，对比策划和目标对项目成本控制进行后评价，并形成专题报告。

g. 配合竣工决算。

②合同管理

a. 参与招标计划和招标文件的编制，协助委托人完成投标文件澄清、合同谈判及签订。

b. 协助委托人完成各类非招标项目的合同谈判、合同文本编制及合同签订。协助委托人收集招标项目供应商信息，建立供应商数据库。

c. 建立招标及合同台账。

d. 负责计量支付审核；根据委托人安排不定期对现场计价的真实性进行核查。建立支付台账，及时更新，按季度提交支付风险分析报告。

e. 配合委托人完成施工过程的工程变更、工程签证和工程索赔的处理；对实施过程中的工程变更进行控制，建立变更台账，按季度提交变更风险分析报告。

f. 配合委托人结算推进计划，指导申报结算资料，跟进结算完成进度，更新结算计划和完成情况，定期组织结算会议，起草会议纪要。配合委托人完成各项审计工作。

4、合同金额：2228.60 万元

深圳市城市轨道交通 19 号线一期工程造价咨询服务合同

③实施方案及月报

根据合同内容完成本项目咨询实施方案，结合实施方案按月编制咨询任务完成月报。

④档案管理

项目所有资料采用电子文件（原件扫描件）归档。

需配合招标人进行招标控制价等询价工作，协助审核相关招标控制价编制及其他工作。

上述第（5）“协助委托人投资控制及合同管理”中的相关工作不单独计算费用，费用已包含在上述四个阶段的费用中。

三、服务期限

本合同约定的工程造价咨询服务期限为：发出中标通知书之日起至完成本项目财务决算工作为止。（暂定 6 年，具体以完成本合同所有咨询任务并至本项目完成决算工作为止）

四、质量标准

工程造价咨询成果文件应符合：委托人发布的咨询服务标准及现行的计价标准和规范（含履约期间后续更新）。

五、签约合同价

1. 本咨询服务合同价格形式为费率合同。

2. 本合同酬金签约合同价为：大写金额：人民币贰仟贰佰贰拾捌万陆仟元整，小写金额：¥22286000.00 元，含暂列金额：200 万元。其中，不含税价为：21024528.30 元；增值税税额为：1261471.70 元，增值税税率 6%。

序号	咨询阶段		收费基数	造价咨询收费基数暂定金额（万元）或数量	费率或单价	咨询费（万元）
一	造价编制或审查					
1	初步设计阶段	概算审查	项	1	96.00 万元	96.00
2	招标阶段	编制招标控制价（含工程量清单）	经招标人确认的招标控制价或预算价	767000	0.80‰	613.60
3	实施阶段	工程量清单更新	经招标人确认的清单更新价	596540	0.56‰	334.07
		编制或审核变更、签证和索赔费用	经招标人确认的预算价	29700	0.48‰	14.26

6

5、项目负责人（贺鹏）证明

4	结算阶段（含变更、签证及索赔）	结算审核	经政府评审的工程造价	792600	0.72‰	570.67
		效益收费	监理审核（若无监理审核按照承包商申报）结算价与招标人确定的结算价的差额。	49500	0.80%	396.00
		车辆结算	项	1	4.00万元	4.00
二	暂列金额		/		200万元	200
三	合　计		/	/	/	2228.60

3.本合同最终结算价不超过合同约定范围内政府批复概算工程费用（含前期）的3‰，且以合同约定的评审机构评审结果作为结算的最终结果和支付依据。

六、项目负责人

咨询人的项目负责人：贺鹏，注册造价师证书及证号：一级注册造价工程师、建[造]I 1440010479。

七、合同文件组成及优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明，本合同文件组成及解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）投标函及附录；

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）任务大纲；

（7）价格清单；

（8）其他合同文件。

如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准；同一内容的文件以最新签署的为准。合同履行中形成的有关变更、洽商、备忘录或补充协议等，均构成合同文件的组成之一，应视其内容与上述合同文件的关系确定解释顺序。

八、合同双方承诺

1.委托人向咨询人承诺，按照本合同约定的期限和方式支付酬金及其他应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。

6、造价咨询合同签订时间：2023.11.27

深圳市城市轨道交通19号线一期工程造价咨询服务合同

（本页无正文）

委托人(盖章)：	深圳市地铁集团有限公司	**法定代表人或授权代表：**	
住　　所：	深圳市福田区莲花街道福中一路1016号地铁大厦		
电　　话：	0755-23992674	传　　真：	0755-23992555
开户银行：	招商银行深圳分行益田支行	开户全名：	深圳市地铁集团有限公司
账　　号：	755904924410506	邮政编码：	518026
合约部门经办人及电话：	张路 0755-82769525	合约部门审核人：	李　江
咨询人(盖章)：	**深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）**	**法定代表人或授权代表：**	
住　　所：	深圳市南山区沙河街道高发社区侨香路4060号香年广场C栋1203—1204		
统一信用代码：	91440300748854524T	电　　话：	0755-26901160
邮箱：	hhm8858@126.com	传　　真：	0755-26901160
开户银行：	工商银行深圳市喜年支行	开户全名：	深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）
账　　号：	4000032409200058420	邮政编码：	518000
经办人：	孔维炜	经办人电话：	13760255363

合同签署地点： 深圳市福田区

时　　间： **2023年11月27日**

9

7、成果文件：2024.03.27

1）深圳市城市轨道交通 19 号线一期施工总承包工程成果文件

工程造价预算书

文件编号：深宏字[2024]Q013号-YS001

工程名称：深圳市城市轨道交通19号线一期施工总承包工程

建设单位：深圳市地铁集团有限公司

建筑面积：　　结构/层数：

预算金额：6,998,954,911.64元

（大写）陆拾玖亿玖仟捌佰玖拾伍万肆仟玖佰壹拾壹元陆角肆分

编制单位：深圳市宏华明工程造价咨询事务所(特殊普通合伙)

（盖章）


编 制 人：　　资格证号：

复 核 人：　　资格证号：

主　　管：

编制日期：2024年 03 月 27 日

2）深圳市城市轨道交通 19 号线一期施工总承包财评评审报告



深圳市财政预算和投资评审中心

评审报告

深财审报〔2024〕166 号

建设单位：深圳市地铁集团有限公司

评审项目：深圳市城市轨道交通 19 号线一期工程施工总承包 19101 标招标控制价

2024 年 4 月 10 日至 15 日，我中心对深圳市地铁集团有限公司送审的深圳市城市轨道交通 19 号线一期工程施工总承包 19101 标招标控制价进行了评审，现出具评审报告，详见下表：

金额单位：人民币（元）

项目立项名称	深圳市城市轨道交通 19 号线一期工程			
项目批准文号	市政府办公会议纪要 2023 年（83）	投资总额		
资 金 来 源		合同（中标）金额		
造价咨询单位	深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）			
设 计 单 位	中铁工程设计咨询集团有限公司			

序号	分项名称	送审金额	审定金额	核减金额	核减率%
1	施工总承包 19101 标招标控制价	6,998,954,911.64	6,981,631,087.06	17,323,824.58	0.25
合计金额		6,998,954,911.64	6,981,631,087.06	17,323,824.58	0.25

评审发现的问题、有关说明及建议：

一、招标情况

建设单位于 2024 年 2 月 29 日在深圳公共资源交易公共服务平台发布招标公告，通过公开招标，采用“定性评审、直接票决定标法”确定中标单位。

二、主要核增（减）情况

（一）因清单单价、工程量核增约 5,767.71 万元，主要包括余方外弃及消纳，机械法联络通道、人工挖孔灌注桩等清单单价核增以及压板、开仓、装配式冷水机房安装等工程量核增。

（二）因清单单价、工程量核减约 7,500.09 万元，主要包括注浆、铺轨、回填方等清单单价核减以及注浆加固-钻孔、旋喷桩、碎石道床道砟铺设等工程量核减。

三、存在问题

评审发现，招标工程量清单与招标图纸相比，存在清单漏项、项目特征描述与招标图纸不符、清单工程量与招标图纸的工程量有偏差等问题，主要包括：压板、开仓、拔桩和装配式冷水机房安装等清单漏项，旋喷桩、注浆等清单工程量有误，车辆段余方外弃与消纳未准确划分石方利用界限，轨道扣件、降排水等清单项目特征描述错误，回填砂石、喷射混凝土等定额子目套用错误。

建设单位应组织相关人员核实招标工程量的准确性，确保招标工程量清单与招

标图纸相符。

四、有关说明

（一）评审报告中送审金额和审定金额均未下浮。按照建设单位提供的《深圳市城市轨道交通 19 号线一期工程施工总承包 19101 标投标报价上限下浮率设置说明》及《标底公示表》，主体工程采用工程量清单计价模式，投标报价下浮率上限为 10.09%；交通疏解工程等前期工程采用预算下浮计价模式，投标报价下浮率上限分别为 8.78%-17.12%。

（二）本项目于 2024 年 1 月 25 日完成工可专家审查，初步设计专家评审会尚未完成，工可、概算尚未批复。本次招标范围施工图尚未完成，本招标控制价基于初步设计图纸进行评审。

（三）19101 标目前属于初步设计阶段，设计方案尚未完全稳定，存在以下不确定因素：部分区段勘察进场困难（东部水源等）影响设计进度；文化中心站 A 出入口临近坪山实验学校，学校尚未同意在其象限内设置出入口；南塘围站、宝山站、新和站、坪山中心站等涉及城市更新，车站附属方案存在不确定性；南聚区间国家管网 LGN 燃气管道埋深不确定，南布站方案存在不确定性；南塘围站、汤坑站交通疏解暂未取得市交警支队回函意见；锦龙站与坪山大道、新和站与在建昌盛路两处存在交叉施工问题，进而影响管线迁改方案；沙湖停车场西南侧局部占用原深圳市凯乐金属制品有限公司及原深圳市东晟电镀实业有限公司用地，用地范围内存在疑似土壤污染情况，目前尚未完成调查评估及治理；沙湖停车场上盖道路方案暂未稳定，且北侧用地侵入儿童公园管理范围线，制约停车场方案深度。上述事项影响设计方案的深化程度以及设计进度，对施工图设计的正常开展造成一定影响，进而可能影响建设工程施工的顺利推进。

深圳市财政预算和投资评审中心

2024 年 4 月 15 日

抄送：深圳市审计局。

8、批复文件

深圳市发展和改革委员会文件

深发改〔2024〕526号

深圳市发展和改革委员会关于深圳市城市轨道交通19号线一期工程可行性研究报告的批复

深圳市地铁集团有限公司：

报来《深圳市城市轨道交通19号线一期工程项目可行性研究报告》（项目代码：2303-440300-04-01-967226）收悉。经审核，现批复如下：

一、项目建设必要性

本项目建设对于引导城市空间结构优化，促进东部片区城市发展，支持坪山中心区、坪山高新区等重点区域及坪山区高新南先进制造业园区开发建设，完善东部轨道交通网络等具有重要意义。因此，项目建设是必要的。

二、项目建设内容及规模

本项目线路起自南塘围站，终至聚龙站，全长约 14.79 公里，采用全地下敷设方式；共设车站 12 座，均为地下站。本项目新建沙湖停车场及沙湖主变电所，共享 14 号线聚龙主变电所，控制中心设置在深圳市轨道交通网络运营控制中心（NOCC）。

本项目车辆采用 A 型车，直流 1500 伏架空接触网供电方式，最高运行时速 80 公里，采用全自动运行驾驶技术。初、近、远期均采用 4 辆编组，初期新增配属车辆 12 列/48 辆，系统设计能力按照人民医院站（含）以西每小时 30 对、人民医院站以东每小时 24 对设计。初期开行单一交路，高峰小时开行列车 10 对，近、远期运行方案根据本项目延伸情况进一步研究确定。

三、投资估算及资金来源

项目投资估算为 1195588.54 万元，其中：工程费用 799446.01 万元，工程建设其他费用 200583.74 万元，预备费 98062.01 万元，专项费用 97496.78 万元。本项目资本金 478235.42 万元（占项目总投资的 40%）由市、区按 7:3 比例承担，其中市财政出资 334764.79 万元，坪山区财政出资 143470.63 万元。资本金以外的资金通过国内银行贷款、专项债等其他融资方式解决。

四、下一阶段工作要求

（一）本项目涉及多处城际、轨道交通、桥梁、综合管廊、市政管线、水体、既有建筑物等，沿线存在断裂、碎屑岩、风化不均花岗岩、石灰岩透镜体、溶土洞等较多不良地质，应加强勘

察设计工作，进一步查明与线路相交的断裂带位置及范围，完善监测和施工方案，采取有效风险控制措施，建立健全事故应急预案，确保建设运营安全，必要时开展专题研究。

（二）本项目涉及岩溶塌陷类地质灾害低易发区，斜坡类地质灾害中易发区，应加强地质灾害危险性评估及专项勘察，根据评估结论采取相应地质灾害防治措施。

（三）本项目沿线建筑物密集，尤其锦龙站—新围站—宝山站区间下穿居民敏感建筑，坪山中心站—燕子岭站—南布站区间临近振动敏感企业，应结合深圳市轨道交通减振实践经验，进一步完善轨道减振设计。

（四）本项目沿线涉及多处城市更新项目，应尽快协调城市更新与本项目建设时序，进一步优化车站选址方案，加强站城一体化规划设计。

（五）人民医院站至新和站超过 5 公里未设置渡线，结合设计规范要求分析对运营组织的影响，进一步优化配线方案。

（六）结合近、远期客流需求，进一步优化车站出入口布局。

（七）防火设计应贯彻“预防为主，防消结合”的原则，建立完善的防灾措施，并及时开展项目防洪防涝标准研究。

（八）严格遵照国家有关文件规定，控制拆除改造规模，防止大拆大建。最大限度避让古树名木，涉及树木迁移、砍伐的，应充分征求专家、公众意见，严格按照《深圳市城市管理和综合执法局 深圳市规划和自然资源局关于进一步加强绿地和树木保

护管理工作的通知》（深城管通〔2024〕114号）要求办理占用相关手续。

（九）按照《中华人民共和国招标投标法》以及有关政策要求执行招标投标事项。

（十）项目开工前应按照相关法律法规要求抓紧完善各项审批手续，确保依法合规推进项目建设。

（十一）结合空间详细论证审查意见及用地预审意见，做好地质灾害危险性评估和防治措施工作，项目涉及基本生态控制线、农用地及未利用地、林地、蓝线、油气管道、高压走廊等，应加强与相关主管部门沟通对接，按程序办理相关手续。与管线产权持有和运营等单位进行衔接，减少相互影响。涉及油气管道的，应根据相关规定要求，开展专项安全评价及专家评审。

（十二）加强BIM在项目正向设计、三维建模、进度跟踪、投资控制、智慧监测等方面运用，初步设计概算阶段应采用“BIM+图纸+文本”报建，BIM模型应及时提交至深圳市智慧投资平台。

（十三）在项目前期设计及建设期间，切实履行好安全生产主体责任，严格按照安全生产的相关要求，落实项目安全生产各项措施，确保项目顺利实施。

（十四）本项目采用资本金注入模式，请项目单位（法人）严格落实《深圳市政府投资资金本注入项目管理办法》《基本建设财务规则》等，会同有关单位明确市、区级出资人代表及其权利、义务等相关内容，尽快将项目投融资方案提请市政府审定，

按照相关规定办理后续手续。

（十五）根据《深圳市发展和改革委员会关于进一步规范政府投资项目管理 加快项目资产登记的通知》（深发改〔2023〕1018号）要求，进一步会同相关单位明确项目建设形成资产的登记单位和交付使用单位，并在初步设计报告中说明，所涉及投资应当单独计列。

（十六）按照统计制度规定，会同辖区统计部门原则上采用形象进度方式做好项目固定资产投资纳统工作。

（十七）按照《政府投资条例》《深圳经济特区政府投资项目管理条例》《深圳市轨道交通项目建设管理规定》等规定和本批复的有关要求，抓紧开展初步设计及总概算编制工作，尽快将项目总概算报送我委审核。

附件：1. 深圳市城市轨道交通 19 号线一期工程投资估算表
2. 深圳市城市轨道交通 19 号线一期工程资产登记及交付使用单位表

深圳市发展和改革委员会

2024 年 7 月 10 日

（二）珠江口流域市政排水管网完善工程

1、中标通知书

中 标 通 知 书

标段编号：2305-440305-04-01-753930004001

标段名称：珠江口流域市政排水管网完善工程全过程工程咨询

建设单位：深圳市南山区水务局

招标方式：公开招标

中标单位：深圳市工勘岩土集团有限公司//深圳市深水兆业工程顾问有限公司//深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

中标价：4945.183117万元

中标工期：按招标文件要求执行。

项目经理(总监)：

本工程于 2024-03-18 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团建设工程招标业务分公司)进行招标，2024-04-30 完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

日期：2024-05-17

查验码：5397974611149970 查验网址：https://www.szggzy.com/jyfw/list.html?id=jyfwjsgc

2、造价咨询合同

工程编号：2305-440305-04-01-753930004001

合同编号：_____

全过程工程咨询服务合同

工程名称：珠江口流域市政排水管网完善工程全过程工程咨询

工程地点：深圳市南山区

委 托 人：深圳市南山区水务局

咨 询 人：深圳市工勘岩土集团有限公司

深圳市深水兆业工程顾问有限公司

深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

2024 年 5 月 20 日

3、工作内容包含预算阶段和结算阶段

第一部分 合同协议书

委 托 人（甲方）：深圳市南山区水务局

工程咨询人（乙方）：深圳市工勘岩土集团有限公司//深圳市深水兆业工程顾问有限公司// 深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律、法规、规章，并结合广东省、深圳市及南山区的有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托工程咨询与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：珠江口流域市政排水管网完善工程全过程工程咨询

2. 工程地点：深圳市南山区

3. 工程规模：南山区珠江口流域市政排水管网完善工程拟完善雨污水管道总长约 32560 米。其中污水管完善 34 处，管道总长约 16035 米;雨水管完善 18 处，管道总长约 16525 米。项目对珠江口流域区域现状市政排水管网进行更新改造，并按照规划要求完善市政排水管网。工程内容主要为新、改、扩建市政排水管网。项目投资匡算：总投资为 186800 万元。

建设期限：2023 年至 2027 年。

4. 建设内容：珠江口流域市政排水管网完善工程全过程工程咨询，采用“全过程工程项目管理+工程监理+造价咨询+招标代理”的全过程工程咨询管理模式，本项目全过程工程咨询工作主要包括但不限于：

1、全过程工程项目管理：项目策划管理、报建报批、合同管理、进度管理、勘察管理、设计管理、投资管理、招标采购管理、组织协调管理、质量管理、安全生产管理、信息管理（含 BIM 管理及信息化应用管理）、风险管理、竣工验收收尾管理、后评价等工作。

2、工程监理：勘察阶段及设计阶段的监理、施工阶段监理、保修阶段监理及后续服务管理以及与工程监理相关的其他工作。

3、造价咨询：对项目全过程造价进行控制，包括估算审核、制定概算控制方案

1

并组织实施（如需）、概算审核、施工招标控制价编制（含工程量清单和标底）、施工图预算编制（如需）、建设工程进度款审核、变更审核、材料询价、结算审核、决算编制、配合审计等相关工作；与本项目相关的工程洽商、变更、材料设备询价及合同争议、索赔等事项的处置，提出具体的解决措施及方案；编制工程造价计价依据及对工程造价进行控制和提供有关工程造价信息资料等方面工作。

4、后续相关阶段招标代理工作，包括但不限于施工、施工图及勘察审查、第三方监测、第三方强制性检测、竣工测量、CCTV 管道内窥检测、水土保持服务、安全评估服务等招标代理服务。

5、提出创新技术应用、智慧工地建设等策划方案，并监督相关单位实施。

6、其他：①全过程工程咨询单位依法承担与全过程工程项目管理工作、工程监理工作、造价咨询工作、招标代理工作相应的法律责任。

②组织项目全过程各重要节点的专家评审会（或技术咨询会、论证会、研讨会等各种会议），解决技术难题、提供专业优化意见及建议并承担其相关费用。

③合同规定的其他受托人服务内容及委托人要求完成的与全过程工程咨询相关的其他咨询服务工作。

5. 工程投资额：186800 万元

6. 其他：_____

协议书中相关词语的含义与通用条款中的定义与解释相同。

二、服务阶段与服务内容

珠江口流域市政排水管网完善工程全过程工程咨询，采用“全过程工程项目管理+工程监理+造价咨询+招标代理”的全过程工程咨询管理模式，本项目全过程工程咨询工作主要包括但不限于：

1、全过程工程项目管理：项目策划管理、报建报批、合同管理、进度管理、勘察管理、设计管理、投资管理、招标采购管理、组织协调管理、质量管理、安全生产管理、信息管理（含 BIM 管理及信息化应用管理）、风险管理、竣工验收收尾管理、后评价等工作。

2、工程监理：勘察阶段及设计阶段的监理、施工阶段监理、保修阶段监理及后续服务管理以及与工程监理相关的其他工作。

勘察阶段监理内容：①协助建设单位编制工程勘察任务书。②审查勘察单位提

交的勘察方案，提出审查意见，并报建设单位。变更勘察方案时，按原程序重新审查。③检查勘察现场及室内试验主要岗位操作人员的资格，及所使用设备、仪器计量的检定情况。④检查勘察进度计划执行情况、督促勘察单位完成勘察合同约定的工作内容、审核勘察单位提交的勘察费用支付申请表，以及签发勘察费用支付证书，并报建设单位。⑤检查勘察单位执行勘察方案的情况，对重要点位的勘探与测试应进行现场检查。⑥审查勘察单位提交的勘察成果报告，并向建设单位提交勘察成果评估报告，同时参与勘察成果验收。⑦根据勘察合同，协调处理勘察延期、费用索赔等事宜。⑧对测绘单位提交的原始测绘数据进行检查，检查内容:(1)对主要排水设施的重要属性字段进行合理性及规范性检查包括标高、埋深、管径、管材等。(2)对提交的排水管网 GIS 数据进行管网结构分析。

设计阶段监理内容：①协助建设单位编制工程设计任务书；②依据设计合同及项目总体计划要求审查各专业、各阶段设计进度计划；③检查设计进度计划执行情况、督促设计单位完成设计合同约定的工作内容、审核设计单位提交的设计费用支付申请表，以及签认设计费用支付证书，并报建设单位；④审查设计单位提交的设计成果，并提出评估报告；⑤审查设计单位提出的新材料、新工艺、新技术、新设备在相关部门的备案情况。必要时协助建设单位组织专家评审；⑥审查设计单位提出的设计概算、施工图预算，提出审查意见，并应报建设单位；⑦分析可能发生索赔的原因，并制定防范对策；⑧协助建设单位组织专家对设计成果进行评审；⑨可协助建设单位向政府有关部门报审有关工程设计文件，并根据审批意见，督促设计单位予以完善；⑩根据设计合同，协调处理设计延期、费用索赔等事宜

3、造价咨询：对项目全过程造价进行控制，包括估算审核、制定概算控制方案并组织实施（如需）、概算审核、施工招标控制价编制（含工程量清单和标底）、施工图预算编制（如需）、建设工程进度款审核、变更审核、材料询价、结算审核、决算编制、配合审计等相关工作；与本项目相关的工程洽商、变更、材料设备询价及合同争议、索赔等事项的处置，提出具体的解决措施及方案；编制工程造价计价依据及对工程造价进行控制和提供有关工程造价信息资料等方面工作。

4、后续相关阶段招标代理工作，包括但不限于施工、施工图及勘察审查、第三方监测、第三方强制性检测、竣工测量、CCTV 管道内窥检测、水土保持服务、安全评估服务等招标代理服务。

5、提出创新技术应用、智慧工地建设等策划方案，并监督相关单位实施。

4、项目负责人（贺鹏）证明

6、其他：①全过程工程咨询单位依法承担与全过程工程项目管理工作、工程监理工作、造价咨询工作、招标代理工作相应的法律责任。

②组织项目全过程各重要节点的专家评审会（或技术咨询会、论证会、研讨会等各种会议），解决技术难题、提供专业优化意见及建议并承担其相关费用。

③合同规定的其他受托人服务内容及委托人要求完成的与全过程工程咨询相关的其他咨询服务工作。

三、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

1. 专用合同条款及其附件；

2. 通用合同条款；

3. 中标通知书；

4. 招标文件及补遗；

5. 投标文件及附件（含工程咨询人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经委托人同意地对有关问题的补充资料和澄清文件等，如果有）；

6. 标准、规范及有关技术文件；

7. 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件。

四、项目主要负责人

项目总负责人姓名：郑磊，身份证号码：420111196807125817，注册证书号：粤 1442013201322707（注册一级建造师）、00687014（注册监理工程师），联系电话：13824347950，电子邮箱：Zhenglei66950@163.com，通讯地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南八路 8 号博泰工勘大厦 1501。

项目管理负责人姓名：郑磊，身份证号码：420111196807125817，注册证书号：粤 1442013201322707（注册一级建造师）、00687014（注册监理工程师），联系电话：13824347950，电子邮箱：Zhenglei66950@163.com，通讯地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南八路 8 号博泰工勘大厦 1501。

总监理工程师姓名：曹宪阳，身份证号码：211011197112205539，注册证书号：2100589，联系电话：13823501794，电子邮箱：2488706631@qq.com，通讯地址：深圳市南山区马家龙大习科创 14 栋 401。

工程造价咨询负责人工程师姓名：贺鹏，身份证号码：430425197811260377，

4

5、合同金额

注册证书号：建[造]11114400027604，联系电话：13316934616，电子邮箱：1148445732@qq.com，通讯地址：深圳市南山区沙河街道高发社区侨香路 4060 号香年广场 C 栋 1203—1204。

五、合同费用

合同价为人民币（大写）：肆仟玖佰肆拾伍万壹仟捌佰叁拾壹元壹角柒分（¥：49451831.17）。中标下浮率：8%。包括：

项目管理服务费：9765653.68 元；

工程监理服务费：24052227.41 元；

工程造价咨询费：14799488.00 元；

招标代理服务费：834462.08 元；

六、服务期限

全过程工程咨询服务期为自签订合同之日起至完成全部合同约定内容为止，其中：

1. 项目管理服务期：自签订合同之日起至工程竣工验收移交及决算审计完成。

2. 工程监理服务期：自工程开工之日起至工程竣工验收及决算审计完成。

勘察阶段暂定自　　年　　月　　日起至　年　月　日止，共　日历天（从接到监理中标通知书至竣工验收移交接收单位、工程完成决算审计为止）

设计阶段暂定自　　年　　月　　日起至　　年　　月　　日止，共　　日历天（从接到监理中标通知书至竣工验收移交接收单位、工程完成决算审计为止）

施工阶段暂定自　　年　　月　　日起至　　年　　月　　日止，共　　日历天（从接到监理中标通知书至竣工验收移交接收单位、工程完成决算审计为止）

保修阶段暂定自　　年　　月　　日起至　　年　　月　　日止，共　　日历天；

3. 工程造价咨询服务期：自签订合同之日起至工程竣工验收移交及决算审计完成。

4. 招标代理服务期：自签订合同之日起至全部招标工作完成。

七、双方承诺

1. 工程咨询人向委托人承诺，按照本合同约定提供工程咨询与相关服务。工程咨询人承诺，工程咨询人不存在可能使其在履行合同义务时引起利益冲突的事项，包括与项目的工程总承包、施工、材料设备供应单位之间不存在利害关系。

5

6、合同签订日期

2. 委托人向工程咨询人承诺，按照本合同约定提供资料、设备，支付费用。

八、合同份数

本合同一式 16 份，正本 4 份，委托人 1 份，工程咨询人 3 份；副本 12 份，委托人 4 份，工程咨询人 8 份。当正本与副本内容不一致时，以正本为准。

九、合同生效

1. 合同订立时间：2024 年 5 月 20 日

2. 合同订立地点：深圳市南山区

3. 本合同经双方法定代表人或其委托代理人签名并加盖公章后生效。

委托人（公章）：深圳市南山区水务局

住所：深圳市南山区泉园路 13 号环境大厦
法定代表人：
委托代理人：

电话：0755-86965967
传真：
开户银行：中国银行深圳南头支行
帐　号：7653 7227 3795
邮政编码：518000

工程咨询人（牵头单位）（公章）：深圳市工勘岩土集团有限公司

住所：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南八路 8 号博泰工勘大厦 1501
法定代表人：
委托代理人：
法定代表人手机：
电话：0755-26922242
传真：
开户银行：工商银行深圳麒麟支行
帐号：4000023119200700506
邮政编码：518057

工程咨询人（成员单位 1）（公章）：深圳市深水兆业工程顾问有限公司

住 所：深圳市南山区南头街道马家龙社区虹步路 39 号马家龙 14 栋 401
法定代表人：
委托代理人：
法定代表人手机：
电话：0755-88917254
传真：
开户银行：招商银行泰然金谷支行
账号：755901739910708
邮政编码：518000

工程咨询人（成员单位 2）（公章）：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

住所：深圳市南山区沙河街道高发社区侨香路 4060 号香年广场 C 栋 1203—1204
法定代表人：
委托代理人：
法定代表人手机：13316934616
电话：0755-26901160
传真：
开户银行：工商银行深圳市喜年支行
账号：4000032409200058420
邮政编码：518000

6

7、成果文件关键页

工程造价概算审核书

文件编号：深宏字[2024]-Q023-GS001

工程名称：珠江口流域市政排水管网完善工程

建设单位：深圳市南山区水务局

编制单位：中国市政工程中南设计研究总院有限公司
上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司

送审金额：2115065405.10元

审核金额：2043506625.85元　核减额：71558779.25元

(大写)：贰拾亿零肆仟叁佰伍拾万零陆仟陆佰贰拾伍元捌角伍分

审核单位：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）
（盖章）

编 制 人：曾剑华 林碧音　资格证号：

复 核 人：贺云飞　资格证号：

主　　管：贺鹏

日期：2024年9月2日

8、同类工程业绩【项目建设内容及规模】

第一部分 合同协议书

委 托 人（甲方）：深圳市南山区水务局

工程咨询人（乙方）：深圳市工勘岩土集团有限公司//深圳市深水兆业工程顾问有限公司// 深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律、法规、规章，并结合广东省、深圳市及南山区的有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托工程咨询与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：珠江口流域市政排水管网完善工程全过程工程咨询

2. 工程地点：深圳市南山区

3. 工程规模：南山区珠江口流域市政排水管网完善工程拟完善雨污水管道总长约 32560 米。其中污水管完善 34 处，管道总长约 16035 米;雨水管完善 18 处，管道总长约 16525 米。项目对珠江口流域区域现状市政排水管网进行更新改造，并按照规划要求完善市政排水管网。工程内容主要为新、改、扩建市政排水管网。项目投资匡算：总投资为 186800 万元。

建设期限：2023 年至 2027 年。

4. 建设内容：珠江口流域市政排水管网完善工程全过程工程咨询，采用“全过程工程项目管理+工程监理+造价咨询+招标代理”的全过程工程咨询管理模式，本项目全过程工程咨询工作主要包括但不限于：

1、全过程工程项目管理：项目策划管理、报建报批、合同管理、进度管理、勘察管理、设计管理、投资管理、招标采购管理、组织协调管理、质量管理、安全生产管理、信息管理（含 BIM 管理及信息化应用管理）、风险管理、竣工验收收尾管理、后评价等工作。

2、工程监理：勘察阶段及设计阶段的监理、施工阶段监理、保修阶段监理及后续服务管理以及与工程监理相关的其他工作。

3、造价咨询：对项目全过程造价进行控制，包括估算审核、制定概算控制方案

1

9、联合体共同投标协议

联合体共同投标协议

致 深圳市南山区水务局 ：

我方决定组成联合体共同参加该项目的投标 ，若中标，联合体各成员向招标人承担连带责任。我方授权委托本协议牵头人，代表所有联合体成员参加投标、提交投标文件，以及与招标人签订合同，负责整个合同实施阶段的协调工作。

本投标协议同时作为法定代表人证明书和法人授权委托书。

投标牵头人（盖章）：深圳市工勘岩土集团有限公司

法定代表人（签字或盖章）：

授权委托人（签字或盖章）：

单位地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南八路 8 号博泰工勘大厦 1501

邮编：518057 联系电话：0755-26922242 传真：0755-83695439

分工内容：1. 全过程工程项目管理：项目策划管理、报建报批、合同管理、进度管理、勘察管理、设计管理、投资管理、招标采购管理、组织协调管理、质量管理、安全生产管理、信息管理（含 BIM 管理及信息化应用管理）、风险管理、竣工验收收尾管理、后评价等工作。2. 提出创新技术应用、智慧工地建设等策划方案，并监督相关单位实施。3. 组织项目全过程各重要节点的专家评审会（或技术咨询会、论证会、研讨会等各种会议），解决技术难题、提供专业优化意见及建议并承担其相关费用。4. 依法承担与全过程工程项目管理工作相应的法律责任。5. 合同规定的其他受托人服务内容及委托人要求完成的与全过程工程咨询相关的其他咨询服务工作。

是否为收款单位：是

联合体成员 2（盖章）：深圳市深水兆业工程顾问有限公司

法定代表人（签字或盖章）：

授权委托人（签字或盖章）：

单位地址：深圳市南山区南头街道马家龙社区虹步路 39 号马家龙 14 栋 401

邮编：518052 联系电话：0755-88917254 传真：0755-88917204

分工内容：1. 工程监理：勘察阶段及设计阶段的监理、施工阶段监理、保修阶段监理及

后续服务管理以及与工程监理相关的其他工作。2. 后续相关阶段招标代理工作，包括但不限于施工、施工图及勘察审查、第三方监测、第三方强制性检测、竣工测量、CCTV 管道内窥检测、水土保持服务、安全评估服务等招标代理服务。3. 依法承担与工程监理工作、招标代理工作相应的法律责任。4. 合同规定的其他受托人服务内容及委托人要求完成的与全过程工程咨询相关的其他咨询服务工作。

是否为收款单位：否

联合体成员 3（盖章）：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

法定代表人（签字或盖章）：

授权委托人（签字或盖章）：

单位地址：深圳市南山区沙河街道高发社区侨香路 4060 号香年广场 C 栋 1203—1204

邮编：518000 联系电话：0755-26901160 传真：0755-26901160

分工内容：1. 造价咨询：对项目全过程造价进行控制，包括估算审核、制定概算控制方案并组织实施（如需）、概算审核、施工招标控制价编制（含工程量清单和标底）、施工图预算编制（如需）、建设工程进度款审核、变更审核、材料询价、结算审核、决算编制、配合审计等相关工作；与本项目相关的工程洽商、变更、材料设备询价及合同争议、索赔等事项的处置，提出具体的解决措施及方案；编制工程造价计价依据及对工程造价进行控制和提供有关工程造价信息资料等方面工作。2. 依法承担与造价咨询工作相应的法律责任。3. 合同规定的其他受托人服务内容及委托人要求完成的与全过程工程咨询相关的其他咨询服务工作。

是否为收款单位：否

签订日期：2024 年 04 月 22 日

（三）前海合作区八单元市政道路工程（一期）全过程造价咨询

1、业务委托书

深圳市前海建设投资控股集团有限公司

造价咨询业务委托书

（编号:ZJZX-F046B ）

深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）:

根据深圳市前海开发投资控股有限公司 2022-2024 年度造价咨询任务分配细则，本次将以下任务委托贵公司承接：

委托人	深圳市前海建设投资控股集团有限公司	委托数量	一项
项目名称	前海合作区八单元市政道路工程（一期）全过程造价咨询服务		
造价咨询合同金额	人民币 307.080532 元(大写:叁佰零柒万捌佰零伍元叁角贰分)		
工作成果时间要求	全过程造价咨询服务：包括前期阶段、招标阶段、施工阶段、结算阶段及其他任务造价咨询服务。具体按合同条款执行。		

请贵公司尽快与委托人联系，并办理签订合同事宜。

委托人（盖章）：深圳市前海建设投资控股集团有限公司

2023 年 6 月 15 日

委托人联系人：王工，0755-88982357

1

2、造价咨询合同

合同编号：QHKG-ZJ2023039

前海合作区八单元市政道路工程（一期）全过程造价咨询服务合同

合同双方：深圳市前海建设投资控股集团有限公司（委托人）

深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）（受托人）

工程名称：前海合作区八单元市政道路工程（一期）

签署日期：2023 年 6 月 19 日

3、工作内容包含预算阶段和结算阶段

委托人（委托人）：深圳市前海建设投资控股集团有限公司

受托人（受托人）：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

鉴于甲乙双方已于 2022 年 8 月 26 日签署《深圳市前海建设投资控股集团有限公司 2022-2024 年度造价咨询框架协议》（QHKG-2022-383），按照框架协议约定办法，委托人已于 2023 年 6 月 15 日向受托人发出第二阶段委托通知书，为明确双方的权利义务，经友好协商，现就该工程造价咨询项目委托达成以下协议，作为原合同的补充，双方共同遵守。

第一条 工程概况

1.1 工程名称：前海合作区八单元市政道路工程（一期）

1.2 工程地点：深圳市前海合作区

1.3 工程总投资：约 69031.71 万元

1.4 造价咨询服务范围：全过程造价咨询

服务范围

第二条 造价咨询工作内容

2.1 可研阶段：

2.1.1 根据可研编制单位提出的方案进行多方案技术经济比较，提交各方案对工程造价的影响，提出成本优化建议，并出具建议报告。

2.1.2 根据确定的方案，审核可研单位编制的投资估算，并提供详细的造价指标审核依据。根据方案及委托人意见，及时调整投资估算。协助委托人完成工程立项的批复。

2.1.3 将批复的工程立项按合同架构进行分解，确定各标段的成本。

2.1.4 参与有关可研汇报会议，及时了解动向及进展。

2.2 方案设计阶段：

2.2.1 对设计单位提供的不同方案进行成本比较分析，根据委托人和设计单位提供

1

的图纸和设计资料，对不同技术方案、施工方式、建筑材料和设备进行成本比较分析，分析不同档次或品牌的建筑材料和设备对项目成本的影响，提出成本优化建议，并出具建议报告。

2.2.2 根据确定的方案设计调整项目投资估算。

2.2.3 参与有关设计汇报会议，及时了解设计动向及进展。

2.3 初步设计阶段：

2.3.1 根据设计单位提供的初步设计，编制或审核概算（或目标成本）。根据项目需要，协助委托人完成概算（或目标成本）的批复（或审批）。

2.3.2 随设计的深入而动态调整概算（或目标成本）；将概算（或目标成本）做对比分析，及时报告可能的超支风险，在出现可能超支的情况下，与委托人及设计单位共同研究解决办法，提出成本控制的解决方案，使成本控制在概算（目标）成本之内。

2.3.3 根据委托人和设计单位提供的初步设计和其他相关资料，对不同技术方案、施工方式、建筑材料和设备进行成本分析，分析不同档次或品牌的建筑材料和设备对项目成本的影响，提出成本优化建议，并出具建议报告。

2.3.4 根据初步设计成果，结合委托人提供的工期进度安排，编制招标计划，内容包括每一个招标工程的招标进度详细计划，即出图、编制标书及清单、发标、疑问回复、投标、回标截标、回标标书分析、询标、评定标等时间节点计划。

2.3.5 参与有关设计汇报会议，及时了解设计动向及进展。

2.4 施工图设计阶段：

2.4.1 根据设计单位提供的施工图设计，编制施工图预算，并对施工图预算和概算（或目标成本）进行对比分析。根据项目需要，协助委托人完成施工图预算的批复。

2.4.2 随设计的深入而动态调整施工图预算；将施工图预算与概算（或目标成本）做对比分析，及时报告可能的超支风险，在出现可能超支的情况下，与委托人及设计单位共同研究解决办法，提出成本控制的解决方案，使成本控制在目标成本之内。

2.4.3 根据委托人和设计单位提供的施工图设计和其他相关资料，对不同技术方

案、施工方式、建筑材料和设备进行成本分析，分析不同档次或品牌的建筑材料和设备对项目成本的影响，提出成本优化建议，并出具建议报告。

2.4.4 参与有关设计汇报会议，及时了解设计动向及进展。

2.5 招标阶段：

2.5.1 根据项目特点，就招标形式、招标程序、各个工程的界面划分、合同形式、合同条款及合同管理模式提供建议，并提出可能存在的风险因素，供委托人考虑。

2.5.2 审核图纸是否达到招标要求的深度，评估图纸的可报价性，并书面提出其中存在的图纸疑问。

2.5.3 对市场潜在的投标人及材料品牌进行市场调研，对招标材料设备品牌提出建议。

2.5.4 与委托人、设计单位讨论确定招标工程的详细范围、内容及界面，针对各专业工程的不同特点，提供最佳的招标策划方案，包括工程范围、工程界面、招标形式、合同形式、评标办法等内容，并提出可能存在的风险因素。

2.5.5 协助委托人编制招标文件，按要求的时间，及时编制工程量清单、招标控制价、提供招标控制价公示所需文件，并提供综合单价分析表及材料设备清单，将招标控制价与目标成本做比较，如超出目标成本，找到问题所在，报告委托人并组织设计单位优化设计；优化后不能满足目标成本的组织委托人调整目标成本。配合委托人的发标、答疑、投标、开标、评标、投标标书分析、答辩、定标等工作。

2.5.6 组织委托人完成招标范围内的材料、设备品牌的选择，对招标材料样板选定提出成本建议。

2.5.7 协助委托人发标，参与开标，负责组织商务标清标，复核中标候选人的商务标，并提出造价分析报告。

2.5.8 提供合同商务谈判要点，协助委托人商务谈判。

2.5.9 负责项目相关合同文件的编制、复印、装订工作，并协助完成合同签署工作。

2.6 施工阶段：

2.6.1 向合同各签署方、监理等相关单位进行最终合同文件与工程量清单交底，陈述合同构成、各方权责、合同风险、需关注条款，以及清单构成、需关注项目、暂定量项目、暂定款项目、暂定物料单价项目等内容，使各方对合同文件有深入了解。

2.6.2 定期编制投资控制形象进度表，建立项目全过程动态投资控制台账。

2.6.3 按施工进度，每月到工地现场评估已完成工程量，并提供期中付款审核报告。

2.6.4 与设计单位紧密合作，负责工程变更的管理工作。参与工程变更及现场签证的计量、计价复核工作，及时按委托人要求编制工程变更估算、审核工程变更预算、现场签证金额及协助委托人对新增主材设备认价工作。

2.6.5 负责材料调差的计算，每月根据当月计量情况，计算项目的材料调差金额。

2.6.6 采用下浮率招标的项目，根据委托人要求，及时编制施工图预算作为计量支付的基础；施工图总预算（或概算）经主管部门批复后，分劈的施工图总预算作为计量支付的基础。

2.6.7 在《深圳市建设工程价格信息》中未发布材料设备，按规定须由施工单位组织公开招标或询价采购网络服务平台招标的，及时参加考察、询价、编制招标控制价。

2.6.8 根据委托人安排到工地现场，参与项目外出考察，参与解决工程造价有关事宜，主动、及时地发现并向委托人汇报任何可能影响造价的事项，提出相关改善建议。

2.6.9 协助委托人处理施工单位提出的费用和工期索赔申请，对索赔的理由、依据、合理性进行审核后提供专业审核意见及报告，并协助委托人与施工单位进行谈判。协助委托人及时整理及提出反索赔申请，包括索赔依据和计算方法等。

2.6.10 参与工地例会，当场做合同的澄清，参与有关工程造价及合同执行的工程会议及委托人要求的其他会议。

2.6.11 定期召开造价例会，解决造价相关问题。

2.6.12 定期编制造价报告，进行项目的成本控制工作，内容包括每一个项目的目

标成本、合同价、至当月的变更汇总价、暂定价款调整额、至当月累计已付款项等内容，并汇总计算本项目预计最终结算金额。当预计将出现超出目标成本时，及时提出适当的建议。

2.6.13 审核所有保险、保函内容以确保符合合同要求。

2.6.14 若工程量清单采用暂定数量项目或暂定价的，应在设计单位发出第一版经审查合格的详细施工图后规定时间内完成全部工程量的重新量度工作及确定最终的变更金额，包括与承包商进行核对及达成一致意见。

2.7 结算阶段：

2.7.1 审核竣工结算资料，包含结算资料的完整性、真实性、有效性，协助委托人督促施工单位提供完整的结算资料。

2.7.2 以工程合同文件、施工图纸、工程变更指令等为依据，对施工单位提出的结算进行全方位、分阶段的跟踪审核。

2.7.3 对本项目在工程竣工后缺陷责任期内的缺陷整改方案所涉及的工程费用项目，依据合同文件或市场价格提供评估咨询服务。

2.7.4 结算完成后，负责经济技术指标分析。

2.7.5 项目所有工程结算完毕后，出具项目投资控制总结报告，报告中应包含履约情况自我评价、投资控制情况汇报、造价指标分析、投资控制存在的问题及建议等，协助办理项目决算工作。

2.8 其他：

2.8.1 所有与本项目相关的咨询顾问的管理服务：包括但不限于设计、勘察、环评、水保、消防性能化研究、地质灾害危险性评估、地震安全性评价、工程建设监理、施工图审查、各专业顾问等合同的招标控制价编制、合同管理及结算审核等工作，以及参与审图并提出造价相关的意见等。

2.8.2 建立动态成本台账，内容包括但不限于每一个合同的概算价、施工图总预算价、合同价、至当月的变更汇总价、暂定款调整额、预计结算金额、至当月累积已付款项等，每月调整动态成本并出具动态成本报告。

2.8.3 协助委托人编制或完善包括但不限于总承包工程、指定分包工程、独立承包工程、甲供设备及材料的招标文件及合同文件范本。

2.8.4 对施工单位可能提交的任何索赔事项进行评估，根据委托人需要编制评估报告。

2.8.5 根据项目的需要，及时进行市场调研工作，并收集相关信息资料包括但不限于：

（1）对本地有关造价的法律环境进行调研，包括对地方政府的方针、政策和各种法令、条例及可能影响工程造价的因素调研；

（2）工程造价行情调研，包括向本地施工单位及供应商的询价、了解同类工程造价水平、材料及劳务市场的价格。

（3）其他本项目所需的咨询服务。

2.8.6 根据委托人需要，提供附加服务，如合同范本修编、专项课题研究、工作准则修订、履约评价标准细则制定、参与成本合约巡检、编制项目全过程成本管理手册等服务。

2.9 全过程造价咨询服务工作完成认定标准如下：受托人完成招标阶段、施工阶段及结算阶段三阶段工作内容，并完成编制或复核投资估算、概算两项工作中的其中一项，则视为受托人完成全过程造价咨询服务工作。以上全过程咨询服务工作内容均已含在咨询服务费率中，委托人要求受托人完成上述内容中的其他工作时，受托人不得拒绝，否则委托人有权扣除相应费用。

第三条　受托人的工作成果及时间要求

3.1 受托人提交的工作成果及时间要求如下：

本工程总投资约 69031.71 万元，经双方协商，受托人提交各阶段成果文件时间要求如下：

□（1）投资估算/可研版目标成本审核报告书：自接到相关资料后 7 日历天内提交；

□（2）初步设计概算/方案版目标成本（初设版目标成本）成果文件/审核报告

4、造价咨询合同金额：307.08 万元

书：自接到相关资料后 20 日历天内提交；

□（3）施工图预算成果文件/审核报告书：自接到相关资料后 20 日历天内提交；

□（4）招标控制价成果文件及合同文件：接到图纸及相关资料后 20 日历天内提交；

□（5）招标商务标清标报告：自接到相关资料后 2 日历天内提交；

□（6）工程量清单重计量成果文件/审核报告书：自接到相关资料后 20 日历天内提交；

□（7）施工过程中的计量价及进度款情况审核意见：自接到相关资料后 3 日历天内提交；

□（8）工程变更审核意见：自接到相关资料后 3 日历天内提交；

□（9）工程竣工结算审核成果文件/审核报告书：自接到完整的工程竣工结算资料后 20 日历天内提交。

□（10）工程竣工结算复审成果文件/审核报告书：自接到相关资料后 10 日历天内提交。

以上工作成果文件均应提供 4 份纸质版盖章成果文件，及成果文件电子版，包括但不限于电脑光盘各 1 张、网盘、U 盘或电子邮件传输等。

第四条　合同价款及其支付　**合同金额**

4.1 本项目造价咨询服务费总额（含税）暂定为人民币（小写）3070805.32 元（大写：叁佰零柒万零捌佰零伍元叁角贰分）。其中，造价咨询服务费总额（不含税）暂定为人民币（小写）2,896,986.15 元（大写：贰佰捌拾玖万陆仟玖佰捌拾陆元壹角伍分）；增值税税率 6.00 %；税费为人民币（小写）173,819.17 元（大写：壹拾柒万叁仟捌佰壹拾玖元壹角柒分）。

造价咨询服务费的 90%为合同基本费用，10%为履约评价费用。

本合同不含增值税合同价款不因税率变动而调整，如合同履行期间国家政策公布新

7

5、造价咨询合同签订时间：2023.06.19

（签署页，以下无正文）

甲	方：深圳市前海建设投资控股集团有限公司（盖章）	乙	方：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）（盖章）
地	址：	地	址：深圳市南山区沙河街道高发社区侨香路4060号香年广场C栋1203—1204
电	话：	电	话：0755-26901160
传	真：	传	真：0755-26901160
开户银	行：	开户银	行：工商银行深圳市喜年支行
账	号：	账	号：4000032409200058420
法定代表人或其授权的代理人：	（签字）	法定代表人或其授权的代理人：	（签字）
日	期：2023年6月19日	日	期：2023年6月19日

合同签订时间

16

6、项目负责人（贺鹏）证明



HONGHUAMING 深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

附件 2：项目主要人员

拟投入本项目人员情况表

投标人：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

序号	姓名	职务	职称	执业资格	专业	主要简历、经验及承担过的项目
1	贺 鹏	项目负责人	高级工程师	一级注册造价工程师	土建	简历（从事造价咨询工作 22 年、一级注册造价工程师）： 2017 至今于深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）从事造价管理工作，任造价部经理。 承担过的项目： 1. 将石路（东明大道-南环大道）市政工程造价咨询（道路长 2561.44 米），工程造价 26238.33 万元； 2. 深南东路东延工程（隧道长 315 米），造价 26958.00 万元； 3. 坪山区业通三路市政工程服务，工程造价 15604.37 万元； 4. 光明区全面消除黑臭水体治理工程（公明核心片区及白花社区）造价咨询，工程造价 246939.58 万元； 5. 新洲河流域水环境提升工程全过程造价咨询服务，工程造价 9936161 万元； 投资审计专业局“优秀协审个人”荣誉及多个项目项目负责人履约评价“优秀”。
2	裴红艳	安装专业负责人	高级工程师	一级注册造价工程师	安装	简历（从事造价咨询工作年限 31 年、一级注册造价工程师）： 2019 至今于深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）从事概、预结算审核，任项目经理。 承担过的项目： 1. 将石路（东明大道-南环大道）市政工程造价咨询（道路长 2561.44 米），工程造价 26238.33 万元； 2. 深南东路东延工程（隧道长 315 米），造价 26958.00 万元； 3. 坪山区业通三路市政工程服务，工程造价 15604.37 万元；

以质量求信誉 以信誉求发展 1



HONGHUAMING 深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

						4. 盐田港拖车综合服务中心一期（全过程造价咨询服务），工程造价 330396.83 万元（其中：道路工程约 2 亿元，桥梁约 9000 万元，隧道工程约 7000 万元）； 荣誉：深圳市建设交易中心评标专家、招商局评标专家、深圳市政府采购评审专家、广东省公共资源交易中心评标专家。
3	王 鹏	土建专业负责人	高级工程师	一级注册造价工程师	土建	简历（从事造价咨询工作 19 年、一级注册造价工程师）： 2018 至今于深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）从事概、预结算审核，任项目经理。 1. 将石路（东明大道-南环大道）市政工程造价咨询，工程造价 26238.33 万元； 2. 深南东路东延工程（隧道长 315 米），造价 26958.00 万元； 3. 坪山区业通三路市政工程服务，工程造价 15604.37 万元； 4. 光明区全面消除黑臭水体治理工程（公明核心片区及白花社区）造价咨询，工程造价 246939.58 万元； 5. .前海合作区临海双界河桥工程全过程造价咨询服务（桥梁长约为 128 米），，工程造价 21079.75 万元。： 荣誉：深圳市交易中心评标专家。
4	杨 俊	项目日常联系人	高级工程师	一级注册造价工程师	土建	简历（从事造价咨询工作年限 10 年、一级注册造价工程师）： 2012 至 2021 于深圳市华夏工程顾问有限公司从事工程预、结算，任造价员； 2021 至今于深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）从事概算、预结算审核人员，任造价工程师。 承担过的项目： 1. 将石路（东明大道-南环大道）市政工程造价咨询（道路长 2561.44 米），工程造价 26238.33 万元； 2. 深南东路东延工程（隧道长 315 米），造价 26958.00 万元； 3. 前海合作区临海双界河桥工程全过程造价咨询服务（桥梁长约为 128 米），，工程造价 21079.75 万元。

以质量求信誉 以信誉求发展 2

7、项目成果文件

甲级证书编号：甲180944001514

工程造价预算编制书

文件编号：深宏字[2023]002号-YS002

工程名称：前海合作区八单元市政道路工程(一期)施工

建设单位：深圳市前海建设投资控股集团有限公司

设计单位：中国瑞林工程技术股份有限公司
深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司

编制金额：389,643,755.45元

（大写）叁亿捌仟玖佰陆拾肆万叁仟柒佰伍拾伍元肆角伍分

编制单位：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

（盖章）

编 制 人：林玲 高杰 杨俊 资格证号：

审 核 人： 资格证号：

审 定 人：

编制日期：2023年11月3日

中华人民共和国一级注册造价工程师 李艳 B11064400020000 深圳市宏华明工程造价咨询事务所(特殊普通合伙) 有效期至:2026年12月31日

中华人民共和国一级注册造价工程师 杨俊 B11194400024347 深圳市宏华明工程造价咨询事务所(特殊普通合伙) 有效期至:2027年08月20日

中华人民共和国注册造价工程师 贺鹏 A11440010479 深圳市宏华明工程造价咨询事务所(特殊普通合伙) 有效期至:2023年12月31日

中华人民共和国一级注册造价工程师 王鹏 A11164400002667 深圳市宏华明工程造价咨询事务所(特殊普通合伙) 有效期至:2024年12月31日

8、标底公示表

招标控制价公示表

标段名称	前海合作区八单元市政道路工程(一期)施工
标段编号	
招标人	深圳市前海建设投资控股集团有限公司
招标控制价审核单位	☑深圳市财政预算和投资评审中心　　□招标人
招标控制价	38964.375545 万元，其中建安费用 37108.929090 万元；工程建设其他费合计 1855.446455 万元。
投标报价上限	34659.639377 万元，净下浮 12%
不可竞争费合计	3091.574147 万元，其中安全文明措施费 1236.127692 万元、暂列金额 1855.446455 万元。
截标时间	年　　月　　日

备注（深府〔2015〕73 号文要求公示的其他内容）：

分部分项工程量清单计价合计：32609.577958 万元；

措施项目清单计价合计：2252.250973 万元；

其他项目清单计价合计：0.00 万元；

规费为：1032.993677 万元；应纳税费为：1214.106482 万元；

暂列金额：1855.446455 万元；

含税工程总造价：38964.375545 万元。

中华人民共和国一级注册造价工程师 李艳 B11064400020000 深圳市宏华明工程造价咨询事务所(特殊普通合伙) 有效期至：2026年12月31日

招标人（盖章）：

日　　期：

9、履约评价“优秀”

深圳市前海开发投资控股有限公司造价咨询供应商履约评价表

评价类型	□季度评价 第 次 □阶段评价 第 次 ■（半）年度评价 第 1 次					评价日期	~~2023.1.1~~ 2024.01.07	
合同名称	前海合作区八单元市政道路工程（一期）全过程造价咨询服务							
项目名称	前海合作区八单元市政道路工程（一期）					合同编号	QHKG-ZJ2023039	
履约单位	深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）							

序号	分项内容	权重	评价标准			评分	得分	评价部门	备注
一	人员配备（7%）								
1	实际人员配置情况	3%	配备的编制人员与投标文件一致；			10	10	成本合约部	
			配备的编制人员与投标文件不一致			0			
2	项目组人员变动情况	4%	A：服务期1年以内的	按合同约定配备编制人员，且人员无变动；		10		成本合约部	
				未按合同约定配置编制人员，或人员有变动。		0			
			B：服务期1～3年的	按合同约定配备编制人员，且人员变动不超过2人次；		10			
				按合同约定配备编制人员，且人员变动不超过4人次（含4人次）；		5			
				未按合同约定配备编制人员，或人员变动超过5人次（含5人次）。		0			
			C：服务期3～5年的	按合同约定配备编制人员，且人员变动不超过4人次；		10	10		
				按合同约定配备编制人员，且人员变动不超过6人次（含6人次）；		5			
				未按合同约定配备编制人员，或人员变动达到8人次（含8人次）。		0			
二	履约质量（73%）								
3	项目总预算/概算编制质量	4%	A：目标成本（预算）编制	编制成果通过甲方的技术评审；		10	8	成本合约部	合同不涉及
				编制成果未通过甲方的技术评审。		0			
			B：概算（预算）编制	编制成果通过主管部门的评审；		10			
				编制成果未通过主管部门的评审。		0			
4	项目总预算/概算编制时间要求	3%	未能在规定时间内提交成果文件，每迟交一天，扣1分，扣完为止。			0-10	10	成本合约部	
5	工程量清单编制质量	8%	清单项目编制齐全，分类清楚、无错项漏项；			7-10	6	成本合约部	
			清单项目编制较齐全，分类较清楚，错项漏项占总清单数的3%以内（含3%）；			4-6			
			清单项目编制较齐全，分类较清楚，错项漏项占总清单数的5%以内（含5%）；			1-3			
			清单项目编制不齐全，分类不清楚，错项漏项占总清单数的10%以内（含10%）。			0			
6	招标控制价（预算）编制质量	8%	A：自有资金	招标控制价通过甲方的技术评审；		10	10	成本合约部	
				招标控制价未通甲方的过技术评审。		0			
			B:财政性资金	招标控制价与市专业审计局审定价（扣除审定价错误或不合理部分）相差应小于3%（含3%）；		10			
				招标控制价与市专业审计局审定价（扣除审定价错误或不合理部分）相差应小于5%（含3%）；		5			
				招标控制价与市专业审计局审定价（扣除审定价错误或不合理部分）相差在10%以上（含10%）。		0			
7	招标控制价（预算）编制时间要求	4%	未能在规定时间内提交成果文件，每迟交一天，扣1分，扣完为止。			0-10	10	成本合约部	
8	主材价询价工作	3%	A：目标成本编制阶段	材价询价工作认真全面，询价过程记录详实、询价报告质量较高、询价结果可靠；		6-10	7	成本合约部	
				材价询价工作不够认真全面，询价过程记录不够详实、询价报告质量较低、询价结果基本不可靠；		0-5			
			B：招标控制价编制阶段	材价询价工作认真全面，询价过程记录详实、询价报告质量较高、询价结果可靠；		6-10			
				材价询价工作不够认真全面，询价过程记录不够详实、询价报告质量较低、询价结果基本不可靠；		0-5			
			C：施工图预算编制阶段	材价询价工作认真全面，询价过程记录详实、询价报告质量较高、询价结果可靠；		6-10			
				材价询价工作不够认真全面，询价过程记录不够详实、询价报告质量较低、询价结果基本不可靠；		0-5			
			D：施工阶段	材价询价工作认真全面，询价及时、询价过程记录详实、询价报告质量较高、询价结果可靠；		6-10			
				材价询价工作不够认真全面，询价不及时、询价过程记录不够详实、询价报告质量较低、询价结果基本不可靠；		0-5			
			E：结算阶段	材价询价工作认真全面，询价及时、询价过程记录详实、询价报告质量较高、询价结果可靠；		6-10			
				材价询价工作不够认真全面，询价不及时、询价过程记录不够详实、询价报告质量较低、询价结果基本不可靠。		0-5			

序号	分项内容	权重	评　价　标　准	评分	得分	评价部门	备注
9	招标文件编制质量	5%	能够认真主动地按合同要求协助发包人编制招标文件，无错项漏项，并能全面、详尽地提供有关分析表、材料设备清单；	8-10	8	成本合约部	
			能够比较认真主动地按合同要求协助发包人编制招标文件，无重大错项漏项，并能比较全面、详尽地提供有关分析表、材料设备清单；	3-7			
			未能认真主动地按合同要求协助发包人编制招标文件，有重大错项漏项，不能比较全面、详尽地提供有关分析表、材料设备清单。	0-2			
10	复核投标报价质量	4%	能够认真负责地复核中标候选人的投标报价，分析有无不平衡报价等异常现象，无错项漏项，提出详细的造价分析报告，为定标工作提供有效参考；	8-10		成本合约部	本次不涉及
			能够比较认真负责地复核中标候选人的投标报价，分析有无不平衡报价等异常现象，无重大错项漏项，其它错项漏项不超过2个（含2个），提出比较详细的造价分析报告，为定标工作提供有效参考；	3-7			
			复核中标候选人的投标报价和分析无不平衡报价等异常现象工作不够认真负责，存在重大错项漏项，其它漏缺项超过5个（含5个），基本不能为定标工作提供参考。	0-2			
11	复核计量支付申请	3%	能在甲方要求的时间内完成复核计量支付申请，审核结果无错项漏项；	6-10		成本合约部	本次不涉及
			未能在甲方要求的时间内完成复核计量支付申请，或复核结果存在错项漏项。	0-5			
12	验工计价	3%	能在甲方要求的时间内完成验工计价，结果无错项漏项；	6-10		成本合约部	本次不涉及
			不能在甲方要求的时间内完成验工计价，或结果存在错项漏项；	0-5			
13	编制工程变更估算	3%	能在甲方要求时间内完成编制工程变更估算，结果无错项漏项；	6-10		成本合约部	本次不涉及
			未能在甲方要求时间内完成编制工程变更估算，或结果存在错项漏项。	0-5			
14	现场签证	3%	能按甲方要求及时进行现场签证，结果无错项漏项；	6-10		成本合约部	本次不涉及
			未能按甲方要求及时进行现场签证，或结果存在错项漏项。	0-5			
15	编制投资控制形象进度表	3%	能在甲方要求时间内完成投资控制形象进度表的编制，无错项漏项；	6-10		成本合约部	本次不涉及
			未能在甲方要求时间内完成投资控制形象进度表的编制，结果存在错项漏项。	0-5			
16	结算审核文件质量	12%	审核后的结算造价与市专业审计局审定价相差小于3%（不含3%）；	8-10		成本合约部	本次不涉及
			审核后的结算造价与市专业审计局审定价相差在3～5%（含3%，不含5%）；	6-7			
			审核后的结算造价与市专业审计局审定价相差在5～10%（含5%，不含10%）；	3-5			
			审核后的结算造价与市专业审计局审定价相差在10%以上的（含10%）。	0-2			
17	结算审核成果文件	3%	能在甲方规定的时间内提交结算审核成果；	6-10		成本合约部	本次不涉及
			未能在甲方规定的时间内提交结算审核成果。	0-5			
18	造价文件质量	4%	能够按照合同要求提交完整的资料，提交的造价文件满足要求；	6-10	8	成本合约部	
			不能够按照合同要求提交完整的资料，或提交的造价文件不满足要求。	0-5			
三	履约配合（12%）						
19	配合情况	4%	项目负责人能够认真主动地按合同要求到工地现场解决有关造价事宜、派人参加招标答疑会、积极配合专业审计局审计工作、结算完成后主动地协助业主进行经济技术指标分析、认真地完成发包人交办的其它工程造价咨询工作；	8-10	10	成本合约部	
			项目负责人能够比较认真主动地按合同要求到工地现场解决有关造价事宜、派人参加招标答疑会、比较积极配合专业审计局审计工作、结算完成后比较主动地协助业主进行经济技术指标分析、比较认真地完成发包人交办的其它工程造价咨询工作；	3-7			
			项目负责人不能够认真主动地按合同要求到工地现场解决有关造价事宜、派人参加招标答疑会、不积极配合专业审计局审计工作、结算完成后不够主动地协助业主进行经济技术指标分析。	0-2			
20	例会参加情况	4%	积极参加工作例会，且无迟到缺席；	8-10	10	成本合约部	
			积极参加工作例会，无缺席、迟到次数合计不超过4次（含4次）；	3-7			
			不能积极参加工作例会，缺席、迟到次数合计超过4次（不含4次），但不足10次的（不含10次）。	0-2			
21	驻场服务情况	4%	驻现场代表能够积极主动、认真廉洁地办理现场变更签证、进度款审核、设计变更的估算编制或预算审核、变更台账的建立与管理等造价咨询工作；	8-10		成本合约部	有驻场人员，但尚未涉及本条工作内容
			驻现场代表能够比较积极主动、认真廉洁地办理现场变更签证、进度款审核、设计变更的估算编制或预算审核、变更台账的建立与管理等造价咨询工作；	3-7			
			驻现场代表不能够积极主动、认真廉洁地办理现场变更签证、进度款审核、设计变更的估算编制或预算审核、变更台账的建立与管理等造价咨询工作。	0-2			
四	其他	8%	未出现以下情况	10	10	成本合约部	
			以下情况出现1-2个	5			
			以下情况出现3次及以上	0			
			1、 未按照合同约定配置编制人员，人员匹配度低于70%（不含70%）； 2、 未按照合同约定配置编制人员，或人员变动合计超过10人次； 3、 审核后的结算造价与市专业审计局审定价相差大于10%； 4、 不按时参加工作例会，缺席及迟到总次数达到10次及以上的。				
五	加分项		工作中积极配合甲方，能为甲方提出有效的建议，从而减少了工程造价；	2	2	成本合约部	配合度高，多次根据设计文件调整概算及招标控制价
			项目组对其整体评价为满意；	2-4			
			能在招标文件规定的时限内完成合同的签署	2			
			1、 串通施工单位、监理单位等单位弄虚作假的； 2、 由于非甲方原因导致逾期2个月及以上仍未签订合同的； 3、 在没有得到相应的许可的情况下，对外公开涉及任何机密的资料，并造成不良影响或严重后果； 4、 招标控制价的编制出现严重问题，导致投诉生效，从而影响到定标结果的；				

序号	分项内容	权重	评　价　标　准	评分	得分	评价部门	备注
六	直接判定为不合格的情形		5、 招标控制价的编制出现严重问题，导致流标的； 6、 项目总预算/概算编制出现严重问题，影响项目进度达一个月及以上的； 7、 由于造价咨询单位原因造成项目实际结算总造价超批复项目总预算（概算），或造价咨询单位对在建项目可能出现超概情况未及时预警并书面提出相应举措而导致项目投资失控出现超概情况； 8、 擅自转包或未经同意分包全部或部分咨询业务； 9、 两次（无论是否同一项目）被业主书面严重警告（两次书面警告自动升级为一次书面严重警告）。			成本合约部	
	合　计	100%		100			
汇总			汇总得分=Σ（分项权重*得分*10）/Σ参与评分项权重 +Σ加分项			91.19	
签字			评价小组成员：　　负责人：				
评价等级			优秀				
综合评价			（请简要说明被评价供应商履约过程中的亮点、存在问题等，可从团队水平、履约质量、配合程度、专业水平等方面进行说明。） 该履约单位在定标后立即介入到总包招标控制价的编制中，项目负责人责任心强，过程配合默契，配置团队专业水平高、且编制的成果文件质量较高，满足总包招标需求。该单位在控制价过程调整中能够积极配合，提交成果文件及时。综合判定履约情况为优秀。				
说明			1、本表用作建设工程项目造价咨询合同履约评价。 2、未涉及该项评价问题的，在评分栏中填写:"本次不涉及"或"本合同不涉及"，不能填写分数。 3、90（含）-100为优；80（含）-90为良；70（含）-80为中等；60（含）-70为合格；少于60为不合格。 4、评价部门一栏为建议打分部门，各合同根据具体情况请相关部门打分。				

10、批复文件

深圳市前海深港现代服务业合作区管理局

深前海函〔2023〕485号

深圳市前海管理局关于前海合作区八单元市政道路工程（一期）可行性研究报告的批复

深圳市前海建设投资控股集团有限公司：

报来《前海合作区八单元市政道路工程（一期）可行性研究报告》（项目国家编码：2302-440305-04-01-308552）及相关材料收悉。经审核，现批复如下：

一、工程概况

项目位于前海合作区八单元，新建一条地面及地下道路、四条城市支路、三座地下步行通道，铺设三段支路的供冷管网。具体为：

（一）前湾四路及金岸中街（临海大道-和风街）地面及地下道路：路线总长约 918 米，其中地下道路长约 605 米，地面道路长约 313 米，红线宽度 29～40 米，设计行车速度 20 公里/小时。

（二）海馨街（前湾四路-和风街）〔原名：国博街（前湾四路-和风街）〕：道路长度约 498 米，红线宽度 23 米，设计行车速度 30 公里/小时。道路下方设置两座地下步行通道，分别为：

海馨街地下步行通道（08-02-03地块-08-03-05地块）、海馨街地下步行通道（08-03-03地块-08-02-04地块）。沿道路铺设DN200～DN1000预制发泡聚氨酯保温钢管供冷管1070米。

（三）海馨北一街（前湾四路-和风街）：道路长度约485米，红线宽度16米，设计行车速度20公里/小时。沿道路铺设DN200～DN800预制发泡聚氨酯保温钢管供冷管448米。

（四）海文西一街（海馨北一街-海馨街）：道路长度约92米，红线宽度16米，设计行车速度20公里/小时。

（五）海文西二街（海馨北一街-临海大道）：道路长度约263米，红线宽度16米，设计行车速度20公里/小时。道路下方设置一座地下步行通道：海文西二街地下步行通道(08-03-01地块-08-03-05地块）。沿道路铺设DN800预制发泡聚氨酯保温钢管供冷管179米。

主要建设内容包括：地面道路工程（包括路基路面、交通、给排水、电气、燃气、绿化等）、地下道路工程（包括基坑支护及地基处理、主体结构、装饰、交通、给排水、电气、消防、通风、智能化等）、地下步行通道工程（包括基坑支护及地基处理、主体结构等）、交通疏解工程、水土保持工程、管线改迁工程、围挡工程等。

二、投资总估算及资金来源

项目投资总估算为56463.11万元，其中：建安工程费用46238.45万元，工程建设其他费用6042.21万元，预备费4182.45

万元（详见附件）。资金来源为前海管理局财政性资金。

三、下阶段工作要求

（一）请你单位按照《政府投资条例》《深圳经济特区政府投资项目管理条例》《深圳市政府投资项目策划生成管理办法》及《深圳市政府投资建设项目施工许可管理规定》等相关规定及本批复的有关要求，抓紧开展初步设计及总概算编制工作，并尽快报我局审核。

（二）请你单位进一步研究金岸中街北段调整为地下道路的可行性。

此复。

附件：前海合作区八单元市政道路工程（一期）可行性研究报告项目投资估算汇总表

深圳市前海管理局

2023年10月9日

（联系人：刘　洁，电话：88105117，15768136866；
陈奕楠，电话：88105491，13510444311）

（四）留用地 B、C、D 地块配套工程(含市政道路)项目全过程造价咨询服务

1、中标通知书

中 标 通 知 书

标段编号：44038120230040001001

标段名称：留用地B、C、D地块配套工程（含市政道路）项目全过程造价咨询服务

建设单位：深圳市深汕国际汽车城（集团）有限公司

招标方式：公开招标

中标单位：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

中标价：253.762356万元

中标工期：详见招标文件。

项目经理(总监)：

本工程于 2023-09-27 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团建设工程招标业务分公司)进行招标，2023-11-02 完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

日期：2023-11-05

查验码：6232579471399023 查验网址：https://www.szggzy.com/jyfw/list.html?id=jyfwjsgc

2、造价咨询合同



合同编号：QCC-HT-2023-497

留用地 B、C、D 地块配套工程（含市政道路）项目全过程造价咨询服务合同

项目名称：留用地 B、C、D 地块配套工程（含市政道路）项目全过程造价咨询服务

项目地点：深圳市深汕特别合作区

甲　　方：深圳市深汕国际汽车城（集团）有限公司

乙　　方：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

2023 年 11 月

3、工作内容包含预算阶段和结算阶段

第一部分合同协议书

甲方（项目委托人）：深圳市深汕国际汽车城（集团）有限公司

乙方（项目咨询人）：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

根据《中华人民共和国民法典》及其他法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，甲方、乙方就工程造价咨询服务事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一、甲方委托乙方为以下工程提供建设工程造价咨询服务：

工程名称：留用地 B、C、D 地块配套工程（含市政道路）项目全过程造价咨询服务

工程地点：位于深汕特别合作区小漠镇，鹏兴大道以南、疏港大道以东

工程规模：项目位于深汕特别合作区小漠镇，鹏兴大道以南、疏港大道以东。占地面积约 541800 平方米，B 地块占地面积约 140700 平方米，C 地块占地面积约 189700 平方米，D 地块占地面积约 211400 平方米，片区多为山地丘陵地貌，地形高差较大，B 地块最大高差约 45 米，C 地块最大高差约 53 米，D 地块最大高差约 52 米，项目计划挖方约 380 万方，填方约 390 万方。该片区配套道路包含 8 条道路(旺宫一路、规划七路、规划六路、元旺路、规划五路、元新大道、元宵路、元公路)，其中元新大道是城市次干道，其他 7 条路道路均为城市支路，道路总长度为 4.39km。

二、咨询工作内容：本合同服务范围包括留用地 B、C、D 地块配套工程全过程造价咨询及留用地 B、C、D 地块配套市政道路工程全过程造价咨询两部分。主要工作内容包括但不限于：工程概算协审、施工阶段全过程造价控制及结算审核，配合审计与复审等，具体工作如下：

☑1、工程概算的编制或审核（包括但不限于（1）配合估算与方案比选；（2）概算审核。）工作。

☑2、施工阶段全过程造价控制（包含但不限于（1）模拟清单编制、预算工程量清单编制或审核；（2）招标配合、清单更新编制与核对；（3）提供主要材料数量及价格清单；（4）提供主要设备清单及单价；（5）参与施工过程中的工程量及工程进度款

1

4、造价咨询合同金额：253.76 万元

支付的审核工作；（6）参与工程变更及现场签证的计量、计价审核工作；（7）协助甲方向相关审计部门报备工程变更；（8）审核工程竣工结算资料，结算一审、配合二审[审计]；（9）参与全过程成本控制，主动、及时地发现并向甲方汇报任何可能影响投资的事项，提出相关改善建议；（10）结算完成后，协助甲方进行经济技术指标分析；（11）甲方合理要求办理的与本工程造价咨询服务有关的其他一切事务）工作。

☑3、工程预算的编制或审核（含二类费用）

☑4、工程结算的编制或审核（含二类费用）

☑5、工程量清单、招标控制价的编制或审核（含二类费用，甲方已完成部分除外）

☑6、派驻 1 名造价工程师，提供 1 套斯维尔计价软件密码锁，1 套广联达算量软件密码锁（年费锁）

☑7、对工程造价进行监控和提供有关工程造价信息资料

合同金额

三、合同费用及支付方式：

本项目为固定费率合同，合同含税总价为人民币（大写）贰佰伍拾叁万柒仟陆佰贰拾叁元伍角陆分（¥2,537,623.56 元），其中，配套工程部分费用为人民币（大写）玖拾肆万柒仟贰佰肆拾贰元柒角壹分（¥947,242.71 元），配套市政道路工程部分费用为人民币（大写）壹佰伍拾玖万零叁佰捌拾元捌角伍分（¥1,590,380.85 元），税率为 6%，不含税金额为人民币（大写）贰佰叁拾玖万叁仟玖佰捌拾肆元肆角玖分（¥2,393,984.49 元），税金金额为人民币（大写）壹拾肆万叁仟陆佰叁拾玖元零柒分（¥143,639.07 元），如遇国家税率调整，合同总价不变，税金作相应调整。

每次付款前，乙方需开具合理、有效的增值税专用发票，并按甲方要求及时提供相应的必需付款材料。

本合同为固定费率合同，合同签约总价由合同基本费用（合同签约总价的 90%）和合同绩效费用（合同签约总价的 10%）组成。合同绩效费用根据项目最终履约评价结果在最后一次付款统一支付。最终履约评价得分 80 分及以上绩效费用按 100%支付，得分 60 分及以上、80 分以下绩效费用按 50%支付，低于 60 分绩效费用不予支付。

双方明确确认，履约评价由甲方根据《广东深汕投资控股集团有限公司合同履约评价管理办法》结合乙方履约情况单方面做出，乙方对此予以认可和确认。

1.基本费用支付：

（1）自签订合同 30 天内支付合同基本费用的 10%。

2

5、造价咨询合同签订时间：2023.11.28

本合同的咨询业务工期为自合同签订日期开始实施，至乙方完成本合同约定范围内的所有建设工程造价咨询业务，甲方按照本合同约定支付建设工程造价相应咨询酬金后终结，如本合同约定范围建设工程延期，则本合同咨询业务工期顺延，甲方无需再增加咨询酬金。

九、甲方按照乙方符合约定要求的咨询报告和意见作出决策所造成的损失，由甲方承担，但当事人另行约定的除外。如因乙方出具的咨询报告和意见不符合法律法规或相关规范的要求造成甲方损失的，由乙方承担赔偿责任。

十、乙方利用甲方提供的资料完成的新的技术报告，属于甲方；甲方利用乙方的工作成果完成的新的技术成果，属于甲方。

十一、本合同一式壹拾贰份，具有同等法律效力，甲方执捌份，乙方执肆份。

十二、本合同自双方法定代表人或授权代表人签字并加盖公章或合同专用章之日起生效。

（以下无正文）

甲方： 深圳市深汕国际汽车城（集团）有限公司（盖章）	**乙方：** 深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）（盖章）
地址： 深圳市深汕特别合作区鹅埠镇深汕西会展中心3楼	**地址：** 深圳市南山区沙河街道高发社区侨香路4060号香年广场C栋1203-1204
法定代表人或委托代理人： 陈明	**法定代表人或委托代理人：**
电话： 0755-22106008	**电话：** 0755-26901160
开户银行： 交通银行股份有限公司深汕特别合作区支行	**开户银行：** 工商银行深圳市喜年支行
账号： 443066292013005674037	**账号：** 4000032409200058420

签订时间：2023 年 11 月 28 日　　**合同签订时间**

5

6、项目负责人（贺鹏）证明

第三部分 建设工程造价咨询合同专用条件

以下各专用条件与第二部分标准条件互相参照解释，若专用条件与标准条件有所不同，应以专用条件解释为准。

第二条 本合同适用的法律、法规及工程造价计价办法和规定：《中华人民共和国民法典》、广东省深圳市有关规定。

第四条

一、乙方提供工程造价咨询服务资料的时间：自接到甲方相关资料后 60 天内提交。

二、乙方提供工程造价咨询服务资料内容：

1、企业法人营业执照、资质证书或资格证书（复印件）；

2、咨询工作计划一份；

3、承担本合同业务的专业人员名单一份。

项目负责人

其中，乙方授权项目负责人为：贺鹏，身份证号码：430425197811260377，联系方式：13316934616；职权：代表乙方全面履行造价咨询合作协议内的全部内容并对其履约工作开展情况负责。

乙方授权本项目咨询业务的代表：杨俊，身份证号码：522630198912280211，联系方式：13652396437；职权：负责组织本项目造价咨询工作的实施；代表负责就本项目的咨询业务与甲方进行联系、沟通及协调。

4、工程造价咨询服务成果包括：工程量审核计算底稿（若有）、建设工程预算编制成果文件、建设工程招标标底编制成果文件、增加工程单价分析表、工程变更造价资料、期中计量支付审核资料、工程造价审定书及说明书等（以上文件均应在提供纸本文件贰套外，另提供电脑光盘一套）。

第九条 甲方应在 14 日内对乙方书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。

第十条 甲方授权的代表：史帅力，联系方式：15012568805，职权：负责就本项目与乙方进行协调，负责按所委托的咨询工作内容要求提供相关资料。

第十四条

一、乙方应当履行的义务具体包括：

1、向甲方提供与工程造价咨询业务有关的资料，包括工程造价咨询的资质证书及承担本合同业务的专业人员名单、咨询工作计划等，并按合同协议书中约定的范围实施咨询业务。

2、项目拟派人员不得随意更换。如需更换，须提前征得甲方同意，否则，将被记入不良履约行为记录，甲方有权向乙方收取违约金（每更换一人，按 5,000 元-10,000 元人民币

9

7、项目成果文件



工程造价预算书

文件编号：深宏字[2023]040号

工程名称：留用地B、C、D地块配套工程（含市政道路）项目施工总承包

建设单位：深圳市深汕国际汽车城（集团）有限公司

设计单位：天津城建设计院有限公司

预算金额：526565374.52元

预算总金额(大写)：伍亿贰仟陆佰伍拾陆万伍仟叁佰柒拾肆元伍角贰分

编制单位：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

（盖章）

编 制 人：　　资格证号：

审 核 人：　　资格证号：

审 定 人：

编制日期：2023年10月12日

8、标底公示表

招标控制价公示表

标段名称	留用地 B、C、D 地块配套工程（含市政道路）项目施工总承包
标段编号	
招标人	深圳市深汕国际汽车城（集团）有限公司
招标控制价审核单位	□造价站　□审计中心　■招标人
招标控制价	526,565,374.52 元
投标报价上限	456,600,371.03 元，净下浮 15 %
不可竞争费合计	60,132,017.94 元
截标时间	年　月　日

备注（深府〔2015〕73 号文要求公示的其他内容）：

分部分项工程量清单计价合计 415863519.95 元

措施项目清单计价合计：29611755.92 元

其他项目清单计价合计：0.00 元

工程建设其他费：48915790.79 元

规费合计：16546870.76 元

税金合计：15627437.10 元

工程总价：526565374.52 元，不可竞争费合计：60132017.94 元。其中：安全文明措施费：12367059.57 元，暂列金额：47764958.37 元。

招标人（盖章）：

日　期：2023.10.14

备注：招标人应按照《关于建设工程招标投标改革的若干规定》（深府〔2015〕73 号）相关规定填报《招标控制价公示表》，并在提交投标文件截止 5 日前在交易网（控制价公示模块）公布。

（五）深圳中能高重复频率 X 射线自由电子激光项目

1、中标通知书

中 标 通 知 书

标段编号：2020-440300-73-01-014785002001

标段名称：深圳中能高重复频率X射线自由电子激光项目全过程造价咨询服务

建设单位：深圳市光明科学城发展建设有限公司

招标方式：公开招标

中标单位：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

中标价：1320.950000万元

中标工期：按照招标文件要求执行

项目经理(总监)：

本工程于 2023-09-21 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团建设工程招标业务分公司)进行招标，2023-11-03 完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

日期：2023-11-09

查验码：8639108292474074 查验网址：https://www.szggzy.com/jyfw/list.html?id=jyfwjsgc

2、全过程造价咨询合同【项目名称】

SFJ-2018-01

工程编号：_____

合同编号：_____

深圳市建设工程造价咨询服务合同

工程名称：深圳中能高重复频率 X 射线自由电子激光项目

全过程造价咨询服务

工程地点：深圳市光明区

委托单位：深圳市光明科学城发展建设有限公司

咨询单位：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

2018 年版

3、项目概况及合同范围

第一部分 协议书

委托人(发包人)：深圳市光明科学城发展建设有限公司

咨询人(承包人)：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就下述建设工程委托造价咨询与其他服务事项协商一致，订立本合同。

一、 工程概况

1. 工程名称：深圳中能高重复频率 X 射线自由电子激光项目全过程造价咨询服务

2. 工程地点：广东省深圳市光明新区大科学装置集聚区

3. 工程规模、特征及本次委托的工程范围：深圳中能高重复频率 X 射线自由电子激光项目建设地点位于深圳市光明区北片区，光明科学城大科学装置群区内，毗邻莲塘水库。本项目总用地面积 912327.48 ㎡，包含光明科学城大科学装置核心区 01-01 地块及项目管理范围（01-02 地块及 01-03 地块）。根据《建设项目用地预审与选址意见书》（用字第 440311202100066 号），自由电子激光项目用地面积 394608.55 ㎡。本项目总用地面积 394608.55 ㎡，总建筑面积为 274060 ㎡，包括自由电子激光装置主体建筑 155900 ㎡，超导高频测试组装大厅 22420 ㎡，高频束流测试大厅 29590 ㎡，低温大厅 A 7350 ㎡，低温大厅 B 与公用设施 A 20970 ㎡，科研楼 21240 ㎡，公用设施 B 9640 ㎡，光伏车棚 2200 ㎡、入口门廊 150 ㎡和公用设备管沟、公用停车库 4600 ㎡。除科研楼为高层建筑（6 层）外，其余单体均为单层和多层建筑。本项目分为一期工程和二期主体工程，本次招标范围为本项目的主体工程全过程造价咨询。

4. 投资金额：暂未取得可研批复，经估算，本招标范围项目总投资为 1399325.19 万元，其中建筑安装工程费及科学装置费用 1207220.55 万元（其中建筑安装工程费 489035.31 万元，科学装置费用 718185.24 万元），工程建设其他费用 125470.11 万元，预备费 66634.53 万元。

5. 资金来源：政府投资 30%，国有投资 70%；

6. 建设工期或周期：_____/_____

7. 委托人所处工程中的角色：_____/_____

8. 其他：_____/_____

二、 服务范围及工作内容

深圳中能高重复频率 X 射线自由电子激光项目全过程造价咨询服务服务内容为：初步设计阶段、招标阶段、施工阶段、竣工结算阶段等全过程造价咨询服务，不包含科学装置费用相应的造价咨询服务。建筑主体包括：自由电子激光装置主体建筑，超导高频测试组装大厅，高频束流测试大厅，低温大厅 A，低温大厅 B 及公用设施 A，科研楼，公用设施 B，光伏车棚以及入口门廊，

地下公用设备管沟和公用停车库内容等。建安工程费用内容包括：土建工程（土石方、桩基、地基处理、主体及实验隧道结构、建筑工程、屋面、室内装饰、外立面装饰、桁车等）、机电工程（给排水、电气、弱电、消防、空调、抗震支架、电梯、光伏发电、燃气、工艺接地系统、公用设施控制和监测系统、工艺和公用设施变配电系统、工艺冷却水系统、压缩空气系统、含辐射废水排水系统、去离子水处理系统等）、室外工程（绿化及景观、室外管网、标识、泛光照明、海绵城市、充电桩、围墙、入口门廊、其他配套工程等），最终以深圳市发展和改革委员会批复的概算内容和委托人委托为准。本项目已签订部分前期类合同，咨询人需负责已签订部分前期类合同的付款、结算、变更等咨询服务工作。具体工作内容包括但不限于：

(1) 设计阶段设计概算审核，协助目标成本的编制；提出工程设计方案的优化建议，各方案工程造价的编制与比选；

(2) 施工图设计阶段施工图预算的编制或审核、调整；

(3) 项目招标阶段参与招标文件编制、合同相关造价条款的拟定、招标工程量清单和招标控制价的编制或审核、提供完善的市场询价资料、投标价合理性分析等工作；

(4) 施工阶段建设项目工程造价相关合同履行过程的管理；提出工程施工方案的优化建议，各方案工程造价的编制与比选；提供工程造价政策、材料、设备（市场）价格信息等工程造价信息咨询服务；工程计量支付的确定，审核工程款支付申请并出具相应报告，提出资金使用计划建议；施工过程的设计变更、工程签证和工程索赔的处理；协助委托人进行投资分析、风险控制，提出融资方案的建议，以及动态成本月报管理工作；

(5) 结算阶段各类工程的竣工结算编制和报审，并配合完成结算的最终确认工作；协助竣工决算的编制，协助完成项目决算审计；建设项目后评价；

(6) 各阶段成本编制工作及协助合约规划编制工作；

(7) 项目前期指标数据库的建立，造价培训工作，服务期内的其它造价咨询服务；

(8) 其他：配合委托人对设计等其他相关单位进行履约评价，并出具书面的评价意见；需要分标段拆分的项目，咨询人必须负责制定项目统一的计价计量规则等协调工作。

(9) 具体内容详见任务书（附件 1）。

三、 服务期限

本合同约定的咨询工作自合同签订之日起开始实施，至项目竣工结算及项目成本后评估工作全部完毕后结束，其中驻场开始时间以委托人书面通知为准。计划工程工期自 2023 年 10 月 8

4、咨询服务收费金额

日至 2028 年 12 月 31 日止，计划土建驻场服务期限 48 个月。

四、 质量标准

工程造价咨询成果文件应符合：《建设工程造价咨询成果文件质量标准》CECA/GC 7-2012 以及其他国家、地方的相关法律法规及行业标准，具体要求如下：

1. 工程量清单项目编制齐全，分类清楚，不得漏项，招标控制价价格合理；
2. 施工图工程量计算准确，准确率在 97%以上（包括 97%）；
3. 设备工程量准确率在 99%以上（包括 99%）；
4. 清标报告（若有）计算结果准确率在 97%以上（不含 97%）；
5. 主要材料设备计价准确，无原则性失误；
6. 过程计量与支付审核报告准确率在 95%以上（包含 95%）；
7. 合同价款调整成果文件准确率在 97%以上（不含 97%）；
8. 结算造价与政府部门审定价相差应小于 5%以内（含 5%）；
9. 造价文件必须文字清晰整齐，内容达到委托人的要求，必须有项目负责人、相关专业造价工程师盖注册章、公司负责人签字，并盖公司公章；
10. 如咨询人不按合同条款、委托方的要求执行，或报告质量等达不到委托人的要求，委托方有权勒令咨询人按照委托人的要求在委托人限定的时间内整改，一切责任由咨询人负责。

五、 酬金及计取方式

1. 本合同价格形式为： □固定总价□固定单价☑固定费率□基本费用+核减额 □其他：___/___

2. 签约合同价为：本项目暂定咨询服务费总金额（含税）为人民币 13209500.00 元（大写：壹仟叁佰贰拾万玖仟伍佰元整），其中，合同不含税价为人民币 12461800.00 元（大写：壹仟贰佰肆拾陆万壹仟捌佰元整），增值税率 6 %，增值税额为人民币 747700.00 元（大写：柒拾肆万柒仟柒佰元整）。本合同约定的价格为含增值税价格，不含税价不随增值税率变化而变化，如履行期间国家政策公布新适用增值税率，则增值税率、增值税额也作相应调整，即依据纳税义务期间适用税率变动相应调整增值税额。

本合同造价咨询服务费为完成本合同约定的造价咨询服务的全部报酬，包括但不限于人工费、邮递费、通讯费、文件编印费、交通费、差旅费、管理费、利润、规费、税金等全部费用以及合同明示或暗示的所有风险、责任和义务。如遇目标成本、合约规划、控制价等需要修编的，受托人应无条件履行修编工作，该部分费用已含在合同总价中，不再另行支付。

3. 计取方式：

3

(1) 本项造价咨询基本服务费中标费率为 2.23 %，中标驻场人员单价为 16000 元/人/月，造价咨询基本服务费暂定为人民币 10905300.09 元（大写：壹仟零玖拾万伍仟伍佰元整），专职驻场服务费暂定为人民币 2304000.00 元（大写：贰佰叁拾万肆仟元整）。

(2) 结算金额=按经招标人最终审批确认的各专业工程（建安工程）招标控制价×造价咨询基本服务费中标费率+驻场人员中标单价×实际驻场人数×实际驻场工期-履约评价扣款-违约金士其他。

(3) 专职驻场服务费：本项目须安排驻场工程师（要求详见任务书）。专职驻场服务费中标价为 16000 元/人/月，驻场服务期结算工程量从委托人书面通知驻场人员进驻项目现场之日起计至书面通知其退场为止，并根据实际考勤表计算。若每月已完成委托人要求的工作日天数，则按月计算驻场服务期；若非委托人原因出现请假、旷工，则计算方式为依据考勤表（详见附件 5）统计的实际驻场出勤天数按每月 21.75 个工作日折算，当月驻场费用=当月出勤天数/21.75 ×驻场服务费单价，计算结果四舍五入，保留至小数点后两位。驻场人员的办公设施餐饮交通住宿费用由受托人自行承担。

(4) 因委托人未按照政府、招标人及总包的安全管理要求造成的其人身及财产损失由受托人自行承担，造成招标人损失的由受托人承担。

(5) 本项目结算价上限不应超出经备案或审批的概算中造价咨询费用，也不应超出经政府评审认定的造价咨询结算费用，否则超出部分由咨询人承担。最终审定合同结算金额以政府相关部门审定为准。

六、 合同文件的构成

本协议书与下列文件构成合同文件：

（1）本合同签订后双方新签订的补充协议；

（2）合同协议书；

（3）中标通知书或委托书（如果有）

（4）合同补充条款；

（5）合同专用条款（含附录 A、附录 B、附录 C）；

（6）合同通用条款；

4

5、合同签订时间【合同签字盖章页】

（本页为签署页，无正文）

甲方：深圳市光明科学城发展建设有限公司（盖章）

地址：深圳市光明区凤凰街道东坑社区光明大道481号乐府广场1B2801

电话：

传真：

开户银行：

账号：

法定代表人其授权的代理人：

（签字）

日期：2023年11月14日

乙方：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

地址：深圳市南山区沙河街道高发社区侨香路4060号香年广场C栋1203-1204

电话：0755-26901160

传真：0755-26901160

开户银行：工商银行深圳市喜年支行

账号：4000032409200058420

法定代表人其授权的代理人：

（签字）

日期：2023年11月16日

6

6、项目负责人（贺鹏）证明

予书面答复。逾期未答复的，视为委托人认可。

委托人代表其他权限事项：协调本工程造价咨询有关事宜；负责和咨询人的沟通、释疑等工作；检查咨询人的工作进度、质量；其他委托人授权事项。

2.3 委托人的责任

（1）委托人原因造成的工期顺延：应支付的额外工作内容酬金计算及支付方法为：/。

（2）委托人违约金的计算及支付方法为：/。

（3）委托人赔偿金额按下列方法确定并支付：/。

（4）委托人逾期付款利息的计算及支付方法：/。

（5）委托人原因要求的赶工时，应支付的赶工费用计算及支付方法：/。

3 咨询人

3.2 咨询人的义务

3.2.1 项目咨询团队的主要人员应具有的资格条件为：详见《任务书》。团队人员的数量为详见《拟投入本项目主要人员情况汇总表》。

项目负责人为：贺鹏，其权限为：（1）负责各方的沟通联系；（2）负责组织落实完成造价咨询工作；（3）配合委托人对设计等其他相关单位进行履约评价，并出具书面的评价意见；（4）需要分标段拆分的项目，受托人必须负责制定项目统一的计价计量规则等协调工作。

3.2.2 委托人要求更换咨询人员的情形还包括：咨询人参与本项目的工作人员与本项目施工承包单位的主要负责人有直系血亲和三代以内的旁系血亲关系的。

3.2.4 咨询人向委托人提供各阶段造价咨询成果文件及与工程造价咨询业务有关的资料的时间：详见《任务书》。

提供的资料内容包括：详见《任务书》。

3.2.6 咨询人应在收到委托人以书面形式提出的建议或异议后 3 日内给予书面答复。

3.2.10 经双方协商，本合同约定的造价咨询服务适用的技术标准、规范、定额等工作依据为：《建设工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及《深圳市建设工程量清单补充计价规范》（注：工程量清单另有注明除外），计价定额采用深圳市现行工程计价标准，费率采用《深圳市建设工程计价费率标准》（2018）和《深圳市住房和建设局关于调整深圳市建设工程计价费率标准相关费率的通知》（深建市场〔2021〕20号）的推荐费率，信息价采用《深圳建设工程价格信息》及深圳市工程造价管理站编制发布的补充规定。以及其他最新的国家、深圳市相关技术规范文件。合同履行期间，若有新政策、新法规、新计价办法和规定等，咨询人应及时以书面方式提起依据变更申请，待委托人审批后方可按照新的依据执行。

3.2.11 委托人房屋及设备的归还

咨询人应在本合同终止后/日内移交委托人提供的房屋及设备，移交的方式为/。

18

7、造价咨询成果文件

甲级证书编号：甲180944001514

工程造价预算书

文件编号：　深宏字[2023]2586号

工程名称：　深圳中能高重复频率X射线自由电子激光项目

建设单位：　深圳市光明科学城发展建设有限公司

建筑面积：　274060㎡　　结构/层数：

预算造价：　￥1388524562.32元

工程总造价(大写)：　壹拾叁亿捌仟捌佰伍拾贰万肆仟伍佰陆拾贰元叁角贰分

编制单位：　深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

（盖章）

编 制 人：　杨国利　　资格证号：

复 核 人：　裴红艳　　资格证号：

主　　管：

编制日期:2023年12月26日

8、履约评价“优秀”证明

工程承包商（造价咨询）履约评分表

评价形式	☑单项工程定期履约评价 ☐单项工程最终履约评价		
工程名称	深圳中能高重复频率X射线自由电子激光项目全过程造价咨询服务	承包商	深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）
总得分	94	评价等级	☑优秀 ☐良好 ☐合格 ☐不合格
建设单位	深圳市光明科学城发展建设有限公司	评价时间	2024.11.29

序号	分项内容	满分分值	评价标准	得分
一	人员配备	13		
1	人员数量要求	3	优秀 3 分：配备的编制人员的数量满足合同及招标文件的要求； 不合格 0 分：配备的编制人员的数量不满足合同及招标文件的要求。	3
2	专业配置要求	5	优秀 5 分：配备的编制人员的专业满足合同及招标文件的要求且各专业人员要求稳定； 良好 3 分：配备的编制人员的专业满足合同及招标文件的要求且各专业人员比较稳定； 合格 2 分：配备的编制人员的专业满足合同及招标文件的要求且各专业人员基本稳定； 不合格 0 分：配备的编制人员的专业不满足合同及招标文件的要求或各专业人员不够稳定。	3
3	项目负责人要求	5	优秀 5 分：配备固定的项目负责人且该负责人具有高度责任心、良好的组织协调能力和专业的业务水平； 良好 4 分：配备固定的项目负责人且该负责人具有高度责任心、比较良好的组织协调能力和比较专业的业务水平； 合格 3 分：配备固定的项目负责人且该负责人具有高度责任心、基本良好的组织协调能力和基本专业的业务水平； 不合格 0 分：配备的项目负责人不固定或该负责人不具有高度责任心、良好的组织协调能力和专业的业务水平。	5
二	履约质量	50		
4	概算审核质量	5	优秀 5 分：概算审核全面、系统、准确、认真； 良好 4 分：概算审核比较全面、系统、准确、认真； 合格 3 分：概算审核基本全面、系统、准确、认真； 不合格 0 分：概算审核明显不全面、不系统、不准确、不认真。	4

1

5	工程量清单编制质量	5	优秀 5 分：清单项目编制齐全，分类清楚，无漏项，工程量准确率在 97%以上（不含 97%）； 良好 4 分：清单项目编制比较齐全，分类比较清楚，无重大漏项，工程量准确率在 95%-97%之间（不含 95%）； 合格 3 分：清单项目编制基本齐全，分类基本清楚，无重大漏项，工程量准确率在 90%-95%之间（不含 90%）； 不合格 0 分：清单项目编制不够齐全，分类不够清楚，有重大漏项，工程量准确率在 90%以下（含 90%）。	5
6	标底编制质量	5	优秀 5 分：标底造价与深圳市专业审计审定价相差应小于 3%（不含 3%）； 良好 4 分：标底造价与深圳市专业审计审定价相差在 3%-5%之间（不含 5%）； 合格 3 分：标底造价与深圳市专业审计审定价相差在 5%-10%之间（不含 10%）； 不合格 0 分：标底造价与深圳市专业审计审定价相差在 10%以上（含 10%）。	5
7	招标文件编制质量	5	优秀 5 分：能够认真主动地按合同要求协助委托人编制招标文件，认真、准确地编制工程量清单和有关专用条款，无缺项漏项，合理计算标底，并全面、详尽地提供有关分析表、材料设备清单； 良好 4 分：能够比较认真主动地按合同要求协助委托人编制招标文件，比较认真、准确地编制工程量清单和有关专用条款，无重大缺项漏项，标底价格比较合理，并比较全面、详尽地提供有关分析表、材料设备清单； 合格 3 分：能够基本认真主动地按合同要求协助委托人编制招标文件，基本认真、准确地编制工程量清单和有关专用条款，无重大缺项漏项，标底价格基本合理，并基本全面、详尽地提供有关分析表、材料设备清单； 不合格 0 分：不能够认真主动地按合同要求协助委托人编制招标文件，不认真、准确地编制工程量清单和有关专用条款，有重大缺项漏项，标底价格不够合理，并不能够全面、详尽地提供有关分析表、材料设备清单。	4
8	复核投标报价质量	5	优秀 5 分：能够认真负责地复核中标候选人的投标报价，分析有无不平衡报价等异常现象，提出详细的造价分析报告； 良好 4 分：能够比较认真负责地复核中标候选人的投标报价，分析有无不平衡报价等异常现象，提出比较详细的造价分析报告； 合格 3 分：能够基本认真负责地复核中标候选人的投标报价，分析有无.不平衡报价等异常现象，提出基本详细的造价分析报告； 不合格 0 分：不能够认真负责地复核中标候选人的投标报价，分析有无不平衡报价等异常现象，提出的造价分析报告很不详细。	5

9	施工过程造价控制	5	优秀 5 分：能够按合同要求复核计量支付申请、工程变更、现场签证，认真地编制投资控制形象进度表，能及时、主动地发现并向委托人汇报任何可能影响成本的事项并提出相关改善建议； 良好 4 分：基本能够按合同要求复核计量支付申请、工程变更、现场签证，比较认真地编制投资控制形象进度表，能够比较及时、主动地发现并向委托人汇报任何可能影响成本的事项并提出相关改善建议； 合格 3 分：基本能够按合同要求复核计量支付申请、工程变更、现场签证，基本认真地编制投资控制形象进度表，不能及时、主动地发现并向委托人汇报任何可能影响成本的事项并提出相关改善建议； 不合格 0 分：不能够按合同要求复核计量支付申请、工程变更、现场签证，不认真地编制投资控制形象进度表，不能及时、主动地发现并向委托人汇报任何可能影响成本的事项并提出相关改善建议。	5
10	结算的审核质量	10	优秀 10 分：结算造价与委托人或深圳市专业审计审定价相差应小于 3%（不含 3%）； 良好 8 分：结算造价与委托人或深圳市专业审计审定价相差在 3%--5%之间（不含 5%）； 合格 6 分：结算造价与委托人或深圳市专业审计审定价相差在 5%--10%之间（不含 10%）； 不合格 0 分：结算造价与委托人或深圳市专业审计审定价相差在 10%以上（含 10%）。	10
11	全过程造价控制水平	5	优秀 5 分：项目实际结算总造价控制在批复的概算内； 不合格 0 分：项目实际结算总造价控制超过批复的概算。	5
12	造价文件	5	优秀 5 分：能够按照合同要求提交完整的资料； 不合格 0 分：不能够按照合同要求提交完整的资料。	5
三	**履约时间**	**10**		
13	工作时间	10	优秀 10 分：能够及时地按照合同要求完成各定期的工作； 良好 8 分：能够比较及时地按照合同要求完成各定期的工作； 合格 6 分：能够基本及时地按照合同要求完成各定期的工作； 不合格 0 分：不能够及时按照合同要求完成各定期的工作。	8
四	**履约配合**	**17**		

14	配合情况	8	优秀 8 分：项目负责人能够认真主动地按合同要求到工地现场解决有关造价事宜、派人参加招标答疑会、积极配合专业审计工作、结算完成后主动地协助委托人进行经济技术指标分析、认真地完成委托人交办的其它工程造价咨询工作； 良好 6 分：项目负责人能够比较认真主动地按合同要求到工地现场解决有关造价事宜、派人参加招标答疑会、比较积极配合专业审计工作、结算完成后比较主动地协助委托人进行经济技术指标分析、比较认真地完成委托人交办的其它工程造价咨询工作； 合格 5 分：项目负责人基本能够认真主动地按合同要求到工地现场解决有关造价事宜、派人参加招标答疑会、配合专业审计工作、结算完成后基本主动地协助委托人进行经济技术指标分析、基本认真地完成委托人交办的其它工程造价咨询工作； 不合格 0 分：项目负责人不能够认真主动地按合同要求到工地现场解决有关造价事宜、派人参加招标答疑会、不积极配合专业审计工作、结算完成后不够主动地协助委托人进行经济技术指标分析、不能认真地完成委托人交办的其它工程造价咨询工作。	8
15	保密工作	4	优秀 4 分：在没有得到相应许可的情况下，不对外公开涉及任何机密的资料； 不合格 0 分：在没有得到相应许可的情况下，对外公开涉及任何机密的资料并造成。	4
16	诚信情况	5	优秀 5 分：无串通施工、监理等单位弄虚作假的现象； 不合格 0 分：有串通施工、监理等单位弄虚作假的现象。	5
五	**驻场服务**	10		
17	驻场考勤	5	驻场人员月度考勤出勤率 S，S≥95%得 5 分；80%≤S<95%得 3 分；S<80%得 0 分。	5
18	驻场服务	5	优秀 5 分：能够及时、主动地完成合同约定的任务，敬业度高、专业能力强、配合情况好； 良好 4 分：基本能够及时、主动地完成合同约定的任务，敬业度较高、专业能力较强、配合情况良好； 合格 3 分：基本能够及时、主动地完成合同约定的任务，敬业度一般、专业能力一般、配合情况一般； 不合格 0 分：不能够及时、主动地完成合同约定的任务。	5
	合 计	100		94

履约评价小组：谢锦鸿 [illegible] 时间：2024.11.29

备注：

1、总体得分率超过 90%（含 90%）的，评价等级为优秀；总体得分率 75%（含）-89%的，评价等级为良好；总体得分率 60%（含）-74%的，评价等级为合格；总体得分率不足 60%的，评价等级为不合格。

2、考虑到项目实际情况，在各阶段进行履约评价时，不具备某一项时，不计入评分。

3、履约评价周期按各阶段完成后进行，履约评价小组应在各评价周期后 10 日内完成评价。

4、履约评价小组由招标人组建。

5、履约评价结论可作为招标人日后招标参考依据。

（六）前海十单元 01 街坊项目（一期）全过程造价咨询服务

1、中标通知书

中标通知书

工程名称：前海十单元 01 街坊项目（一期）全过程造价咨询服务

招标单位：深圳市前海建设投资控股集团有限公司

招标方式：框架协议子项目二次竞争

中标单位：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

中标价：1306.82 万元（人民币）

服务期：按二次竞争通知文件要求

中标人收到中标通知书后，应在 30 日内按照二次竞争通知文件的要求与招标人签订本项目合同。

招标人（盖章）：深圳市前海建设投资控股集团有限公司

招标代理（盖章）：深圳市前海数字城市科技有限公司

2023 年 1 月 11 日

招标人联系人：林工（0755-88982409）

2、全过程造价咨询合同【项目名称】

合同编号： ZJ2023001

深圳市前海建设投资控股集团有限公司
2022-2024 年度造价咨询
框架协议子合同

合同双方：深圳市前海建设投资控股集团有限公司（委托人）
深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）（受托人）

工程名称：前海十单元 01 街坊项目（一期）全过程造价咨询服务

签署日期：2023 年 1 月 18 日

3、项目概况及合同范围

委托人：深圳市前海建设投资控股集团有限公司

受托人：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

鉴于甲乙双方已于 2022 年 8 月 26 日签署《深圳市前海建设投资控股集团有限公司 2022-2024 年度造价咨询框架协议》（QHKG--2022-383），按照框架协议约定办法，委托人已于 2023 年 1 月 11 日向受托人发出第二阶段委托通知书，为明确双方的权利义务，经友好协商，现就该工程造价咨询项目委托达成以下协议，作为原合同的补充，双方共同遵守。

第一条 工程概况

1.1 工程名称：前海十单元 01 街坊项目（一期）全过程造价咨询服务

1.2 工程地点：深圳市前海深港现代服务业合作区

1.3 工程总投资：可行性研究报告中建安工程费用估算 238084.00 万元。（资金来源：自有资金）

1.4 造价咨询服务范围： 前海十单元 01 街坊项目（一期）主要开发临近听海大道的 10-01-04 地块、10-01-05 地块、10-01-06 地块，项目一期开发量约 27 万㎡，占比约 58.8%，其中研发用房 105600 ㎡，配套商业 14000 ㎡，配套宿舍 75000 ㎡。项目建设主要为：研发用房、研发配套用房、配套宿舍、交通市政配套、公共配套设施、公共绿地、景观等。

全过程造价咨询服务范围：包括前期阶段、招标阶段、施工阶段、结算阶段及其他任务造价咨询服务。包括但不限于以下部分：

（1）土石方工程、岩土工程、地基与基础工程、基坑支护工程、结构工程、建筑工程（含精装修）、幕墙工程、电梯工程、给排水工程、供冷工程、强电工程、弱电工程、智能化工程、燃气工程、交通工程、绿化园林工程、消防工程、暖通工程、设备安装工程、白蚁防治、挡墙护坡工程、地下通道及空间工程、检测监测、建筑其他工程，具体专业以正式下发的设计图纸为准。

1

4、咨询服务收费金额

内提交；

☑（2）初步设计概算/方案版目标成本（初设版目标成本）成果文件/审核报告书：自接到相关资料后 20 日历天内提交；

☑（3）施工图预算成果文件/审核报告书：自接到相关资料后 30 日历天内提交；

☑（4）招标控制价成果文件及合同文件：接到图纸及相关资料后 30 日历天内提交；

☑（5）招标商务标清标报告：自接到相关资料后 2 日历天内提交；

☑（6）工程量清单重计量成果文件/审核报告书：自接到相关资料后 30 日历天内提交；

☑(7)施工过程中的计量价及进度款情况审核意见:自接到相关资料后 2 日历天内提交；

☑（8）工程变更审核意见：自接到相关资料后 2 日历天内提交；

☑（9）工程竣工结算审核成果文件/审核报告书：：自接到完整的工程竣工结算资料后 45 日历天内提交。

☑(10)工程竣工结算复审成果文件/审核报告书:自接到相关资料后 30 日历天内提交。

以上时间为参考时间，具体以委托人要求的时间为准。以上工作成果文件均应提供 4 份纸质版盖章成果文件，及成果文件电子版，包括但不限于电脑光盘各 1 张、网盘、U 盘或电子邮件传输等。

第四条　合同价款及其支付

4.1 本项目造价咨询服务费总额（含税）暂定为人民币（小写）13068200.00（大写）壹仟叁佰零陆万捌仟贰佰元整。其中，造价咨询服务费总额（不含税）暂定为人民币（小写）12328490.57（大写）壹仟贰佰叁拾贰万捌仟肆佰玖拾元伍角柒分；增值税税率 6%；税费为人民币（小写）739709.43（大写）柒拾叁万玖仟柒佰零玖元肆角叁分。

5、合同签订时间【合同签字盖章页】

出具的结算审核结论作为最终的费用结算金额和支付依据。

9.7 本项目实行退出及递补机制：如合同履约过程中，受托人因履约能力差，一年内出现连续两次履约评价不合格的情况，无法为本项目提供相应服务，委托人按程序认定受托人无继续履约能力后，受托人需退出本项目，委托人将按照定标投票的排序递补本项目服务单位，合同价以本项目受托人的投标报价和递补单位投标报价中的最低价为准。

9.8 本单项子合同未尽事宜由双方另行协商解决。

第十条　合同份数和备案

本合同一式 11 份，具有同等法律效力，委托方执 7 份，受托人执 4 份。

（签署页，以下无正文）

委托人：	深圳市前海建设投资控股集团有限公司	受托人：	深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）
地址：		地址：	深圳市南山区沙河街道高发社区侨香路 4060 号香年广场 C 栋 1203-1204
电话：		电话：	0755-26901160
传真：		传真：	0755-33336181
开户银行：		开户银行：	工商银行深圳市喜年支行
账号：		账号：	4000032409200058420
法定代表人或其授权的代理人：	（签字）	法定代表人或其授权的代理人：	（签字）
日期：	2023 年 1 月 18 日	日期：	2023 年 1 月 18 日

17

第二部分：附件

附件 1：委托通知书

中标通知书

工程名称：前海十单元 01 街坊项目（一期）全过程造价咨询服务

招标单位：深圳市前海建设投资控股集团有限公司

招标方式：框架协议子项目二次竞争

中标单位：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

中标价：1306.82 万元（人民币）

服务期：按二次竞争通知文件要求

中标人收到中标通知书后，应在 30 日内按照二次竞争通知文件的要求与招标人签订本项目合同。

招标人（盖章）：深圳市前海建设投资控股集团有限公司

招标代理（盖章）：深圳市前海数字城市科技有限公司

2023 年 1 月 11 日

招标人联系人：林工(0755-88982409)。

6、项目负责人（贺鹏）证明

附件 2：项目主要人员

拟投入团队人员一览表

投标人名称：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

序号	拟在本项目担任职务	姓名	学历	职称	执业资格	专业	主要简历、经验及承担过的项目
1	项目负责人	贺鹏	本科	高级工程师	一级注册造价工程师	土建	简历（从事造价咨询工作 23 年，一级注册造价工程师）： 2002 年至 2017 年分别于深圳市建祥工程造价咨询有限公司、深圳市丰浩达工程项目管理有限公司从事造价咨询工作，任项目经理； 2017.11 至今于深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）从事造价管理工作，任造价部经理。 承担过的项目： 1. 南山智造（红花岭基地）城市更新项目（一期）； 2. 盐田港指挥综合服务中心一期； 3. 深圳市公安局警察训练基地（一期）； 4. 深圳市社会福利救助综合服务中心； 荣誉：深圳市交易中心评标专家，曾获得过深圳市审计局政府投资审计专业局“优秀协审个人”荣誉及多个项目项目负责人履约评价“优秀”。
2	精装修专业负责人	朱倩	本科	高级工程师	一级注册造价工程师	土建	简历（从事造价咨询工作 25 年，一级注册造价工程师）： 1997.07 至 2003.07 于南昌市第一建筑工程公司从事预、结算工作，任造价员； 2003.08 至 2005.04 于江西中昌(原中审)工程造价咨询有限公司从事预、结算，任技术部门审核人员； 2005.04 至 2018.12 于深圳华仓链管理有限公司从事概、预、结算审核，任项目经理； 2019.01 至今于深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙） 从事概、预、结算审核，任财审中心项目组组长。 承担过的项目： 1.深圳市社会福利救助综合服务中心； 2.智能制造产业园项目； 荣誉：深圳市交易中心评标专家。
3	幕墙专业负责人	王鹏	本科	高级工程师	一级注册造价工程师	土建	简历（从事造价咨询工作 19 年，一级注册造价工程师）： 2004.7 至 2018.10 于深圳市丰浩达工程项目管理有限公司从事造价咨询工作，任项目经理； 2018.11 至今于深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）从事造价审核工作，任土建项目技术总审。 承担过的项目： 1.深圳市社会福利救助综合服务中心； 2.红岭教育集团（大鹏校区）建设项目 荣誉：深圳市交易中心评标专家。
4	钢结构专业负责人	罗小玲	本科	高级工程师	一级注册造价工程师	土建	简历（从事造价咨询工作年限 29 年，一级注册造价工程师）： 1993.09 至 2009.12 湖南省衡阳市水泥厂 从事工程预、结算，任造价员； 2010.01 至 2013.12 深圳市诚信行工程造价咨询有限公司 任造价工程师， 2014.01 至今于深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）从事概算、预结算审核人员，任造价工程师。 承担过的项目： 1.南师高级学校（造价咨询）； 2.茅沙学校（造价咨询） 荣誉：深圳市交易中心评标专家。
5	园林景观专业负责人	杨国利	研究生	高级工程师	一级注册造价工程师	土建	简历（从事造价咨询工作年限 16 年，一级注册造价工程师）： 2006.07 至 2019.04 于广东鹏海工程造价咨询有限公司 从事工程预、结算，任造价员；

7、造价咨询成果文件

工程招标控制价

文件编号：　深宏字[2023]017号

工程名称：　前海十单元01街坊项目一期工程I标段设计采购施工总承包（EPC）

建设单位：　深圳市前海建设投资控股有限公司

建筑面积：　　结构/层数：

预算金额：　760587720.25元

（大写）　柒亿陆仟零伍拾捌万柒仟柒佰贰拾元贰角伍分

编制单位：　深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

（盖章）

编 制 人：郑俊在杨国利高杰　资格证号：

复 核 人：贺鹏　杨俊　资格证号：

主　　管：贺鹏

编制日期：2023 年 5 月 12 日

8、项目标底公示表

（单位变更前：深圳市前海建设投资控股集团有限公司；变更后：深圳市前海深港创新产业发展有限公司；项目更名前：前海十单元 01 街坊项目；更名后：前海深港创新产业园）

招标控制价公示表

（此表限评标工程）

工程名称	前海深港创新产业园一期工程 1 标段设计采购施工总承包（EPC）
审定造价	¥76058.772025 万元其中：前海深港创新产业园一期地下室土建预留工程¥20220.973102 万元；前海深港创新产业园一期工程宿舍设计采购施工总承包工程（EPC）¥55837.798923 万元。
投标报价上限	¥71168.706041 万元其中：前海深港创新产业园一期地下室土建预留工程招标控制价净下浮 10 %，即¥18440.933288 万元；前海深港创新产业园一期工程宿舍设计采购施工总承包工程（EPC）招标控制价净下浮 10 %，即¥52727.772753 万元；
不可竞争费	前海深港创新产业园一期地下室土建预留工程¥2420.574963 万元（其中安全文明措施费¥585.624248 万元、暂列金额¥1834.950715 万元）；前海深港创新产业园一期工程宿舍设计采购施工总承包工程（EPC）¥24737.537223 万元（其中安全文明措施费¥1094.706441 万元、暂列金额¥2633.864782 万元、材料设备暂估价¥557.538000 万元、专业工程暂估价¥8331.500000 万元、户内装修装饰工程¥8545.152000 万元、公共区域装修装饰工程¥3574.776000 万元）
经办人签名	

深圳市建设工程交易服务中心制

备注（73号文要求公示的其他内容）：

前海深港创新产业园一期地下室土建预留工程

分部分项工程量清单计价合计：￥13890.307200 万元；

措施项目清单计价合计：￥3210.356270 万元；

其他项目清单计价合计：￥ 0 万元；

规费为：￥648.496104 万元；税金为：￥600.347573 万元；

工程其他费：￥1871.465955 万元（其中暂列金额￥1834.950715 万元，弃土场收纳处置费￥36.515240 万元）；

含税工程总造价：￥20220.973102 万元。

不可竞争费：￥2420.574963 万元（其中安全文明施工费￥585.624248 万元，暂列金额￥1834.950715 万元）；

前海深港创新产业园一期工程宿舍设计采购施工总承包工程（EPC）

建筑安装工程费计价合计：￥43788.257641 万元；

工程其他费：12049.541282 万元（其中设计费￥526.638500 万元、暂列金额￥2633.864782 万元、材料设备暂估价￥557.538000 万元、专业工程暂估价￥8331.500000 万元）；

含税工程总造价：￥55837.798923 万元。

不可竞争费：￥24737.537223 万元（其中安全文明措施费￥1094.706441 万元、暂列金额￥2633.864782 万元、材料设备暂估价￥557.538000 万元、专业工程暂估价￥8331.500000 万元、户内装修装饰工程￥8545.152000 万元、公共区域装修装饰工程￥3574.776000 万元）；

中华人民共和国注册造价工程师 杨俊 A19440020068 深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙） 有效期至：2023年08月20日

招标人：（盖章）

日期：

说明：

1、本表应与审计中心审定标底或委托咨询公司审定的标底一致，在交易网申请招标控制价公示时，原件彩色扫描上传；

深圳市建设工程交易服务中心制

9、合同补充协议（甲方名称变更）

合同编号：ZJ2023001-B01

深圳市前海建设投资控股集团有限公司 2022-2024 年度造价咨询框架协议子合同--前海十单元 01 街坊项目(一期）全过程造价咨询服务补充协议 1

合同三方：深圳市前海建设投资控股集团有限公司（甲方一）

深圳市前海深港创新产业发展有限公司（甲方二）

深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）（乙方）

项目名称：前海十单元 01 街坊项目

签约地点：中国·深圳市·前海深港现代服务业合作区

签署日期：2023 年 4 月 12 日

深圳市前海建设投资控股集团有限公司2022-2024年度造价咨询框架协议子合同--前海十单元01街坊项目(一期）全过程造价咨询服务补充协议1

发包人:深圳市前海建设投资控股集团有限公司(以下简称"甲方一")
地　址：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路123号前海大厦T1栋1701
发包人:深圳市前海深港创新产业发展有限公司(以下简称"甲方二")
地　址：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路123号前海大厦T1栋1702

承包人：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）（以下简称"乙方"）
地　址：深圳市南山区沙河街道高发社区侨香路4060号香年广场C栋1203—1204

鉴于：

1、甲方一与乙方于2023年1月18日签署《深圳市前海建设投资控股集团有限公司2022-2024年度造价咨询框架协议子合同--前海十单元01街坊项目(一期）全过程造价咨询服务合同）》（以下简称"主合同"）。

2、根据业务发展需要，甲方一新设立全资子公司深圳市前海深港创新产业发展有限公司（以下简称"甲方二"），并由甲方二出资

建设前海十单元01街坊项目/前海十单元3小镇项目。

经三方友好、平等协商，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招投标法》的规定，达成如下一致条款，以资共同遵守。

一、权利和义务转移

自本补充合同生效后，甲方一同意将其在主合同未履行完的全部权利义务转移给甲方二，甲方二同意承接甲方一在主合同未履行完的全部权利义务，乙方同意并完全配合甲方一和甲方二的以上约定。

二、合同费用及发票

1. 甲方一已支付的合同费用及相关发票：如乙方在本补充合同签订前已向甲方一开具增值税专用发票且收到相应合同费用，甲方已认证抵扣并已入账的，自本补充合同生效后，乙方提供相关增值税专用发票复印件给甲方一，甲方一开具增值税专用发票红字信息表给乙方，乙方据此向甲方一开具红字增值税专用发票，并向甲方二开具等额蓝字增值税专用发票，一并交付给甲方一。甲方一收讫发票核对无误后，按红字增值税专用发票进项转出，并将甲方二的发票转交给甲方二。甲方二支付相应费用给甲方一。

2. 甲方一正在办理支付的合同费用及相关发票

如乙方在本补充合同签订前已向甲方一开具增值税专用发票但甲方一尚未认证发票并尚未支付相关费用，自本补充合同生效后，由乙方向甲方一收回已开具发票，并替换成抬头为“深圳市前海深港创新产业发展有限公司”的等额增值税专用发票给甲方一。

甲方一收到乙方替换的抬头为“深圳市前海深港创新产业发展有限公司”的增值税专用发票后，及时交给甲方二，甲方二将相应费用

支付给乙方。

3.其他涉及费用支付和票据开具等未尽事宜，沿用主合同约定执行。

4.甲方二开票信息如下：

名　　称：深圳市前海深港创新产业发展有限公司

纳税人识别号：91440300MA5HL4XJ2H

地　址：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路123号前海大厦T1栋1702

开户行及账号：中信银行股份有限公司深圳前海分行 8110301012700657443

电话号码：0755-88982686

三、其他约定

1、乙方服务团队、服务期限及其他服务相关事项、三方权利义务关系等未尽事宜，均按照主合同约定执行。

2、本补充合同作为主合同的组成部分，是合同三方就主合同所作出的补充和修订。

3、本补充合同自三方签署并盖章即发生法律效力。

4、本补充合同一式15份，甲方一执5份，甲方二执5份，乙方执5份。

（以下无正文，为签章页）

（本页无正文，为合同当事人签字盖章页）

甲方一（章）：深圳市前海建设投资控股集团有限公司

法定代表人/授权代理人：

签字日期：2023.4.12

甲方二（章）：深圳市前海深港创新产业发展有限公司

法定代表人/授权代理人：

签字日期：2023.4.12

乙方（章）：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

负责人/授权代表：

签字日期：2023.4.12

10、项目更名前：前海十单元 01 街坊项目；更名后：前海深港创新产业园。

项目国家统一编码为 2212-440305-04-01-195782，曾用名前海十单元 3 小镇、前海十单元 01 街坊项目、前海深港创新科技园项目，上述各项目名称均指同一项目。



QHKG

深圳市前海建设投资控股集团有限公司 2022-2024 年度造价咨询框架协议子合同-- 前海十单元 01 街坊项目(一期）全过程造价咨询服务补充协议 2

合同方：深圳市前海深港创新产业发展有限公司（甲方）

深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

（乙方）

项目名称：前海深港创新产业园项目

签约地点：中国·深圳市·前海深港现代服务业合作区

签署日期：2024 年 2月26 日

1

深圳市前海建设投资控股集团有限公司2022-2024年度造价咨询框架协议子合同—前海十单元01街坊项目（一期）全过程造价咨询服务补充协议2

发包人：深圳市前海深港创新产业发展有限公司（以下简称“甲方”）
地　址：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路123号前海大厦T1栋1702

承包人：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）（以下简称“乙方”）
地　址：深圳市南山区沙河街道高发社区侨香路4060号香年广场C栋1203—1204

鉴于：

甲方与乙方于2023年1月18日签署《深圳市前海建设投资控股集团有限公司2022-2024年度造价咨询框架协议子合同—前海十单元01街坊项目（一期）全过程造价咨询服务合同）》（以下简称“主合同”）。

经友好、平等协商，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招投标法》的规定，达成如下一致条款，以资共同遵守。

一、关于项目名称的说明

本项目正式备案名为前海深港创新产业园，项目国家统一编码为2212-440305-04-01-195782，曾用名前海十单元3小镇、前海十单元

01 街坊项目、前海深港创新科技园项目，上述各项目名称均指同一项目。

二、其他约定

1、乙方服务团队、服务期限及其他服务相关事项、双方权利义务关系等未尽事宜，均按照主合同约定执行。

2、本补充合同作为主合同的组成部分，是合同双方就主合同所作出的补充和修订。

3、本补充合同自双方签署并盖章即发生法律效力。

4、本补充合同一式 12 份，甲方执 7 份，乙方执 5 份。

（以下无正文，为签章页）

（本页无正文，为合同当事人签字盖章页）

甲方（章）：深圳市前海深港创新产业发展有限公司

法定代表人/授权代理人：

签字日期：

乙方（章）：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

负责人/授权代表：

签字日期：

11、履约评价“优秀”

本履约为深圳市前海建设投资控股集团有限公司官网发布的，并在雇主单位官网公开公示



2023/7/21 18:16 合同履约评价审批

合同履约评价审批 表单浏览/导出 附件下载

标题	深圳市前海建设投资控股集团有限公司2022-2024年度造价咨询框架协议子合同--前海十单元01
正文	深圳市前海建设投资控股集团有限
拟文说明	合同条款第五条约定：服务期限超过12个月的子项目合同：逢1月/7月1日起发起评价，1月/7月10日前完成对供应商上一半年度的履约表现打分。

合同名称	前海十单元01街坊项目(一期	项目名称	前海十单元3小镇
成本负责人	张艺蓉	成本负责人直属领导	施修钦
合同金额	1,306.820000万元	合同签订时间	
合同类别	建设工程/建设工程服务类	合同来源	◉ 招标 ○ 非招标
是否经过安质部审批	○ 是 ◉ 否		

计划名称	前海十单元01街坊项目(一期）全过程造价咨询服务合同半年度履约评价		
履约评价方式	节点评价	履约单位类别	造价咨询类
履约单位	深圳市宏华明工程造价咨询事务所	其他履约单位	

说明

1.仅填写本履约评价计划对应的履约单位。

2.约定联合体共同评价的，联合体成员分别填在表单中履约单位（联合体牵头单位）和其他履约单位（其他联合体成员，多家用 "/" 隔开，例如：xxxx公司/yyyy公司/zzzz公司）中

履约评价得分情况列表

	序号	节点	得分	等级	节点完成时间	是否滞后
☐	1	第二个半年	93.38	优秀	2023-07-10	○ 是 ◉ 否

是否涉及履约评价费用	◉ 是 ○ 否		
履约评价费用设置情况	基本费用占合同暂定价的90%，履约评价费占10%。		
相关流程			

cgpt.qhholding.com:8001/purchasesubsys/forms/CGPURFLOW/CGPURFLOW_CONTRACTAPPROVAL/CGPURFLOW_CONTRACTAPPROVA... 1/3

12、深圳市前海建设投资控股集团有限公司“表扬信”

深圳市前海建设投资控股集团有限公司

表扬信

深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）：

根据贵我双方《2022-2024年度造价咨询框架协议》约定，贵司同事梁国华于2023年5月-2024年12月派驻到前海建投集团配合开展成本管理相关工作。

履职期间，梁国华工作认真、细致、专业，配合度高，积极推动财政投资结算评审，多次为招标控制价测算、指标分析等成本管理工作提供专业支撑，给我们的工作带来很大助力，体现了优秀的综合素质和良好的工作作风。

特对梁国华在工作中的优异表现提出书面嘉奖，同时希望贵司在后续工作中再接再厉，持续以饱满的工作热情提供高水平服务，为前海建设发展作出新的贡献。

深圳市前海建设投资控股集团有限公司

2025年1月9日

（七）坪地停车场综合开发项目（G10203-0499 宗地）（03-01 地块上盖及 03-07 地块、03-10 地块学校及公配）全过程造价咨询

1、中标通知书

深圳市地铁集团有限公司

地址：深圳市福田区福中一路 1016 号 电话：0755-23992600 传真：0755-23992555 邮编：518026

中标通知书

致投标人：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

承担项目：坪地停车场综合开发项目（G10203-0499 宗地）（03-01 地块上盖及 03-07 地块、03-10 地块学校及公配）全过程造价咨询

贵公司于 2023 年 3 月 16 日提交了上述项目的投标文件。依照《中华人民共和国招标投标法》和坪地停车场综合开发项目（G10203-0499 宗地）全过程造价咨询招标文件，经资格审查和评定标程序，并经我公司批准，贵公司的投标文件已被我公司接受，中标价为（人民币）捌佰捌拾柒万玖仟柒佰陆拾元（小写：RMB8879760.00 元）。确定贵公司为坪地停车场综合开发项目（G10203-0499 宗地）（03-01 地块上盖及 03-07 地块、03-10 地块学校及公配）全过程造价咨询中标单位。

请做好签署合同的准备。

深圳市地铁集团有限公司

法定代表人（或授权代表）：

2023 年 4 月 13 日

2、造价咨询合同【项目名称】

坪地停车场综合开发项目（G10203-0499 宗地）（03-01 地块上盖及 03-07 地块、03-10 地块学校及公配）全过程造价咨询

合同编号：STZY-0244/2023

甲方：　深圳市地铁集团有限公司
乙方：　深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

二〇二三年



3、合同金额

第一部分　合同协议书

深圳市地铁集团有限公司（以下简称“甲方”）通过公开招标选择 深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）（以下简称“乙方”）承担 坪地停车场综合开发项目（G10203-0499 宗地）（03-01 地块上盖及 03-07 地块、03-10 地块学校及公配）全过程造价咨询工作。

一、本协议书中所用术语的含义与下文提到合同条款中相应术语的含义相同。

二、本合同文件组成及解释顺序：

组成合同的各个文件应该是一个整体，彼此相互解释，互为说明。组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

1. 合同协议书；
2. 中标通知书；
3. 合同条款；
4. 投标函；
5. 造价咨询任务单；
6. 招标文件、投标文件及其澄清文件（如果有）。

三、上述文件应认为是互为补充和解释的，若有不明确及不一致之处，以上面所列顺序在前者为准。

四、本合同暂定含税总价款为 8879760.00 元（大写：捌佰捌拾柒万玖仟柒佰陆拾元），其中不含税价款 8377132.08 元，增值税税额为 502627.92 元，增值税税率 6%（合同增值税率根据国家税收法规政策变动而调整，不含税价不随增值税率的变化进行调整）。最终结算价按甲方发放的任务单和合同条款第五条计取。

五、服务期限：自合同签订之日起至本合同全部工作完成之日止。

六、乙方保证全部按照本合同规定向甲方提供成果和服务。甲方付款前乙方需提供等额的增值税专用发票，如果乙方不能提供等额合法发票，甲方有权拒绝支付。

七、因本合同产生的一切争议，双方应协商解决，协商不成时，任何一方可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

1

4、合同签订时间【合同签字盖章页】

八、合同份数，本合同一式两份，甲乙双方各执壹份，均具有同等法律效力。

九、本协议自双方签字盖章之日起生效。

甲方（盖章）：	深圳市地铁集团有限公司	法定代表人或授权代表：	李雄武
住　　所：	深圳市福田区福中路1015号地铁大厦		
电　　话：	0755-23992600	传　　真：	0755-23992555
开户银行：	招商银行深圳分行益田支行	开户全名：	深圳市地铁集团有限公司
账　　号：	755904924410506	邮政编码：	518026
项目主管部门经办人及电话：	汪奇志 13632765817	项目主管部门审核人：	石晓伟
合约部门经办人及电话：	舒楠楠 89986573	合约部门审核人：	刘天晨
乙方（盖章）：	深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）	法定代表人或授权代表：	贺之鹏
住　　所：	深圳市南山区沙河街道高发社区侨香路060号香年广场c栋1203-1204		
电　　话：	0755-26901160	传　　真：	
开户银行：	工商银行深圳市喜年支行	开户全名：	深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）
账　　号：	4000032409200058420	邮政编码：	518000
承包商经办人：	孔维炜	承包商经办人电话：	0755-26901160
合同签署地点：	深圳		
时　　间：	2023年4月25日		

2

5、工程概况、合同范围

第三部分　合同条款

甲方：深圳市地铁集团有限公司

乙方：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

通过公开招标，由深圳市地铁集团有限公司（以下简称“甲方”）选择深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）（以下简称“乙方”）承担坪地停车场综合开发项目（G10203-0499 宗地）（03-01 地块上盖及 03-07 地块、03-10 地块学校及公配）全过程造价咨询服务工作。根据《中华人民共和国民法典》及其它有关法律、法规、规章的规定，结合该工程的具体情况，经充分协商，签署本合同。

第一条 服务的工程范围

项目概况：坪地停车场综合开发项目位于深圳市龙岗中心东部分区，毗邻惠州、东莞、紧临龙岗中心城，处于深圳向东北门户节点、联系深圳与惠州的交通往来，也是深圳国际低碳城所在地，片区现已规划两条地铁加强与周边地区的衔接。项目南侧与地铁 3 号线白石塘站接驳，交通便捷，可达性强，地铁 3 号线可直达福田中心区，南侧龙岗大道未来规划地铁 21 号线，可实现深圳东部与南山，前海等片区的快速通行。项目建筑面积总计约 146.21 万㎡，上盖占地面积约 8.00 万㎡，白地面积占地面积约 5.17 万㎡，项目统筹共有小学 69 班，初中 31 班。

根据本项目的建筑体量、平面布局及项目开发时序的要求，本项目全过程造价咨询服务分为 2 个包：

1、坪地停车场综合开发项目（G10203-0499 宗地）（03-01 地块上盖及 03-07 地块、03-10 地块学校及公配），建筑面积约 36.044 万平，学校及公配建筑面积约 10.5 万平，配建道路约 1.7 万平；

2、坪地停车场综合开发项目（G10203-0499 宗地）（03-3 地块白地），白地建筑面积约 41.2113 万平；

本合同服务范围：坪地停车场综合开发项目（G10203-0499 宗地）（03-01 地块上盖及 03-07 地块、03-10 地块学校及公配）范围内全过程造价咨询服务，包括不限于各地块用地范围内所有专业工程以及红线外配套工程等全部内容。

第二条 造价咨询的内容

一、乙方提供的项目全过程（含精装）造价控制咨询，具体工作内容如下：

6

全过程造价咨询服务招标范围包括不限于各地块用地范围内所有专业工程以及红线外配套工程等全部内容，（含精装修及批量精装修）。

（一）招标、预算、施工阶段

1. 协助甲方编制建安目标成本，配合甲方进行各项经济指标测算和分析，提出限额设计指标，并向甲方提出有关造价管理、成本优化及控制等方面的合理化建议，提供其他类似项目的工程技术经济指标。

2. 编制工程量清单（含模拟工程量清单编制及修订）、标底、控制价，对技术经济指标提出成本优化建议；

3. 协助甲方编制招标文件，特别是招标文件中投标报价规定和特别条款；在造价工程师的指导下负责完成招标过程中商务标文件、工程控制价文件的编制和电子生成工作；

4. 施工合同签订后，根据甲方要求，对正式施工图进行清单更新和施工图预算编制，负责与施工单位核对并出具成果文件。

5. 甲方委托造价复审单位对上述成果文件进行审核，乙方参与核对并确认。

6. 项目进度款、验工计价审核。

7. 提供工程变更方案的测算，工程变更、签证及各类索赔的立项估算。

8. 负责工程变更、签证及各类索赔工程量清单和预算的编制，负责与施工单位核对；变更费用审核阶段，负责与施工单位/复审单位核对；参与甲方与施工单位变更签证洽商，协助甲方处理索赔事项；配合内外审计工作。

9. 对施工单位上报的合同外工程报价和材料报价进行审核，并提交成果文件，参与甲方与施工单位的洽商。

10. 参与监理方组织的询价或按甲方要求组织询价工作。

11. 项目施工过程中与造价相关的其他工作业务。

咨询服务范围包括各类甲方分包工程以及甲供材料等，提供有关工程造价信息资料和造价指标分析表等。

（二）竣工结算阶段

1. 依据甲方规章流程、作业指引、模板格式的要求，编制和审核工程结算书，出具结算审核报告，与施工、复审单位核对确认，办理送审及配合深圳市财政投资评审中心、深圳市建设工程造价管理站等政府部门的审计工作。

2. 在甲方规定的时限协助办理并取得深圳市建设工程造价管理站出具的竣工结算审核表，其费用已在合同价中综合考虑，不再另计。


中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台
建设工程企业
从业人员
建设项目
诚信记录
请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码
搜索
首页
监管动态
数据服务
信用建设
建筑工人
政策法规
电子证照
问题解答
网站动态
动态核查
首页 > 项目数据 > 项目详情 >
手机查看
坪地停车场综合开发项目
广东省-深圳市-龙岗区
项目编号
4403072301080001
省级项目编号
4403072301070005
建设单位
深圳市地铁集团有限公司
建设单位统一社会信用代码
91440300708437873H
项目分类
其他
建设性质
其他
总面积（平方米）
--
总投资（万元）
1301605
立项级别
地市级
立项文号
2301-440307-04-01-677688
高桥社区
教育北路
项目地址：龙岗区坪地街道教育北路和振兴路交汇处东北侧

6、项目负责人（贺鹏）证明

附件 4：项目团队配置情况

二、团队人员一览表

投标人：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

序号	在本项目中拟任职务	姓名	执业资格	工作经验（土建、安装（全专业）精装修）造价咨询）	入职年度	职称	备注
1	项目负责人	贺　鹏	一级注册造价工程师	土建、精装修	6	高级工程师	证明材料详见 P13-17
2	安装项目负责人	唐红艳	一级注册造价工程师	安装（全专业）	5	高级工程师	证明材料详见 P18-21-
3	土建项目负责人	王　鹏	一级注册造价工程师	土建、精装修	4	高级工程师	证明材料详见 P22-26
4	技术人员	赵江云	一级注册造价工程师	安装（全专业）	2	高级工程师	证明材料详见 P27-30
5	技术人员	朱　倩	一级注册造价工程师	土建、精装修	5	高级工程师	证明材料详见 P31-35
6	技术人员	赵英莉	一级注册造价工程师	土建、精装修	4	高级工程师	证明材料详见 P36-40
7	技术人员	张玉洁	一级注册造价工程师	土建、精装修	5	高级工程师	证明材料详见 P41-44
8	技术人员	刘善承	一级注册造价工程师	安装（全专业）	3	高级工程师	证明材料详见 P45-50
9	技术人员	郑　青	一级注册造价工程师	安装（全专业）	2	高级工程师	证明材料详见 P51-54
10	技术人员	陈全军	一级注册造价工程师	土建、精装修	2	高级工程师	证明材料详见 P55-61
11	技术人员	罗小玲	一级注册造价工程师	土建、精装修	11	高级工程师	证明材料详见 P62-66
12	技术人员	杨国利	一级注册造价工程师	土建、精装修	4	高级工程师	证明材料详见 P67-71
13	驻置业大厦驻场人员	杨　俊	一级注册造价工程师	土建、精装修	2	工程师	证明材料详见 P72-77
14	项目现场驻场人员	高　杰	一级注册造价工程师	安装（全专业）	5	工程师	证明材料详见 P78-80
15	技术人员	李　艳	一级注册造价工程师	土建、精装修	15	工程师	证明材料详见 P81-84
16	技术人员	朱志强	一级注册造价工程师	安装（全专业）	16	工程师	证明材料详见 P85-89

17	技术人员	阎向阳	一级注册造价工程师	土建、精装修	10	工程师	证明材料详见 P90-93
18	技术人员	梁亚莲	一级注册造价工程师	土建、精装修	3	工程师	证明材料详见 P94-97
19	技术人员	张　琴	一级注册造价工程师	土建、精装修	2	工程师	证明材料详见 P98-100
20	技术人员	杜叶松	一级注册造价工程师	土建、精装修	2	工程师	证明材料详见 P101-104
21	技术人员	王助来	一级注册造价工程师	土建、精装修	2	工程师	证明材料详见 P105-109
22	技术人员	罗文娟	一级注册造价工程师	安装（全专业）	3	工程师	证明材料详见 P110-112
23	技术人员	陈小梅	一级注册造价工程师	土建、精装修	12	工程师	证明材料详见 P113-116
25	技术人员	辛玉梨	一级注册造价工程师	土建、精装修	3	工程师	证明材料详见 P117-120
26	技术人员	阚清华	一级注册造价工程师	水利	3	工程师	证明材料详见 P121-124
27	技术人员	孔　瑞	一级注册造价工程师	土建、精装修	3	工程师	证明材料详见 P125-128
28	技术人员	程　民	一级注册造价工程师	土建、精装修	3	工程师	证明材料详见 P129-132
29	技术人员	王英杰	一级注册造价工程师	安装（全专业）	3	工程师	证明材料详见 P133-136
30	技术人员	丁娅雷	一级注册造价工程师	土建、精装修	3	工程师	证明材料详见 P137-140
31	技术人员	史会波	一级注册造价工程师	土建、精装修	3	工程师	证明材料详见 P141-144
32	技术人员	林　玲	一级注册造价工程师	安装（全专业）	17	工程师	证明材料详见 P145-147
33	技术人员	刘春保	二级注册造价工程师	土建、精装修	12	工程师	证明材料详见 P148-152
34	技术人员	李如意	二级注册造价工程师	安装（全专业）	4	工程师	证明材料详见 P153-156
35	技术人员	邱景耀	二级注册造价工程师	土建、精装修	7	工程师	证明材料详见 P157-160
36	技术人员	郑俊在	二级注册造价工程师	土建、精装修	4	工程师	证明材料详见 P161-164
37	技术人员	蔡依红	二级注册造价工程师	安装（全专业）	2	工程师	证明材料详见 165-168

38	技术人员	李红贻	造价员	土建、精装修	21	工程师	证明材料详见 P169-171
39	技术人员	陈　会	造价员	土建、精装修	4	工程师	证明材料详见 P172-174
40	技术人员	杨　健	造价员	安装（全专业）	3	高级工程师	证明材料详见 P175-177
41	技术人员	曾剑华	造价员	土建、精装修	6	工程师	证明材料详见 P178-180
42	技术人员	石诗耿	造价员	土建、精装修	5	助理工程师	证明材料详见 P181-183
43	技术人员	林荣霞	造价员	安装（全专业）	5	助理工程师	证明材料详见 P184-186
44	技术人员	黄升耀	造价员	土建、精装修	5	助理工程师	证明材料详见 P187-189
45	技术人员	林珠酷	造价员	土建、精装修	5	助理工程师	证明材料详见 P190-192
46	技术人员	刘晓梅	造价员	安装（全专业）	4	助理工程师	证明材料详见 P193-195
47	技术人员	陈佳惠	造价员	土建、精装修	5	助理工程师	证明材料详见 P169-198
48	技术人员	陈　锋	造价员	土建、精装修	4	助理工程师	证明材料详见 P199-201
49	技术人员	黄伊凤	审计师	审计	5	审计师	证明材料详见 P202-203
50	技术人员	林　霞	会计师	会计	5	会计师	证明材料详见 P204-205

7、造价咨询成果文件

甲级证书编号：甲180944001514

工程造价预算书

文件编号： 深宏字[2023]120号

工程名称： 坪地停车场综合开发项目

建设单位： 深圳市地铁集团有限公司

建筑面积： 1462100.00㎡ **结构/层数：**

预算金额： 4678727841.11元

预算总金额(大写)： 肆拾陆亿柒仟捌佰柒拾贰万柒仟捌佰肆拾壹元壹角壹分

编制单位： 深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

（盖章）

编 制 人： 林臻楷 **资格证号：**

复 核 人： 裴红艳 **资格证号：**

审 查 人：

编制日期： 2023 年 06 月 20 日

（八）光明区全面消除黑臭水体治理工程（公明核心片区及白花社区）造价咨询

1、中标通知书

2019-14

中 标 通 知 书

标段编号：44038720180399002001

标段名称：光明区全面消除黑臭水体治理工程（公明核心片区及白花社区）造价咨询

建设单位：深圳市光明区环境保护和水务局

招标方式：公开招标

中标单位：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

中标价：1435.13万元

中标工期：按招标文件执行

项目经理(总监)：

本工程于 2019-02-19 在深圳市建设工程交易服务中心进行招标，现已完成招标流程。

中标人收到中标通知书后，应在 30 日内按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承发包合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

日期：2019-03-26

查验码：6585109424045130

查验网址：www.szjsjy.com.cn

2、造价咨询合同

SWJ20190512

深圳市建设工程造价咨询委托合同

工程名称：光明区全面消除黑臭水体治理工程（公明核心片区及白花社区）造价咨询

工程地点：深圳市光明区

委 托 人：深圳市光明区水务局

咨 询 人：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

3、总投资额（246939.58 万元）、服务内容

第一部分　协议书

委托人：深圳市光明区水务局

咨询人：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

根据《中华人民共和国合同法》及其他法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，委托人、咨询人就下述工程造价咨询服务事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一、 委托人委托咨询人为以下工程提供建设工程造价咨询服务

工程名称：光明区全面消除黑臭水体治理工程（公明核心片区及白花社区）造价咨询

工程地点：深圳市光明区

工程规模：**总投资 246939.58 万元**

二、咨询工作内容

光明区全面消除黑臭水体治理工程（公明核心片区及白花社区）施工阶段全过程造价咨询服务。具体内容包含但不限于以下内容：

（1）编制工程量清单及施工图预算；

（2）提供工程量计算书及计算模型；

（3）提供主要材料数量及价格（包括暂定价格）清单；

（4）提供主要设备清单及单价；

（5）提供主要材料设备的询价报告（要求每项主要材料或设备原则上应提供不少于 3 家供应厂家询价书）；

（6）复核中标候选人的商务标，并提出详细的造价分析报告；

（7）审核光明区全面消除黑臭水体治理工程（光明水质净化厂服务范围）施工图预算（自接到资料后 15 天内完成审核工作，并在成果文件上加盖注册造价工程师章及单位公章）；

（8）核算施工工期，协助委托人完成 EPC 招标并签订 EPC 总承包合同；在施工过程中编制造价控制形象进度表；

（9）审核工程变更或签证费用，对工程变更的经济性进行分析比选，并协助向相关部门报备；

（10）根据委托人安排参加必要的工程例会或到工地现场，参与解决工程造价有关事宜；

（11）审核委托人支付给 EPC 总承包人的中期支付进度款；

（12）全过程成本控制，主动、及时地发现并向委托人汇报任何可能影响造价的事项，提出相关改善建议；

（13）审核工程竣工结算，并协助完成结算及审计工作；

（14）结算完成后，协助委托人进行经济技术指标分析，协助委托人进行竣工决算编审工作

1

全过程造价咨询工作内容

涵盖：施工图预算编制、变更价审核、结算审核的全过程造价咨询服务

4、合同金额（1435.13 万元）

（收集并审核工程建设其它费用）；

（15）对工程洽商、变更及合同争议的鉴定与索赔；

（16）委托人要求的其他与本工程有关的工程造价咨询服务等。

三、提交成果

咨询成果文件：工程预算编制成果文件、工程变更造价审核资料、工程结算审核资料及委托人要求的其他与本工程有关的工程造价咨询材料。

成果文件份数：一式五份及电子光盘一份。

咨询人为履行本合同约定而编制的成果文件，其著作权属于委托人。

合同金额：1435.13 万元

四、咨询酬金

本项目咨询酬金暂定为人民币（含税）：大写：壹仟肆佰叁拾伍万壹仟叁佰圆整（¥1435.13 万元），结算价以概算批复建安费为计费基数，参照广东省住房和城乡建设厅关于转发省物价局《关于调整我省建设工程造价咨询服务收费的复函》（粤价函[2011]742 号）施工阶段全过程造价控制收费标准计取，且**不超**过概算批复相对应的造价咨询费。最终结算价以政府指定的相关部门审定价为准。

以上咨询酬金已包含施工阶段全过程造价咨询服务费及驻场人员等所有费用。

五、咨询工作期限

本合同的咨询业务自合同签订日期开始实施，至咨询人完成本合同约定范围内的所有建设工程造价咨询业务，委托人按照本合同约定支付建设工程造价咨询酬金后终结。具体工作时间要求如下：

预算编制阶段：本工程施工图分批次进行提供，咨询人自接到施工图纸后 30 天内（或按工程师要求）提交预算成果文件。

项目实施阶段：自接到进度款申报资料或变更审核资料后：对于单项变更造价在 20 万元以内的，自接到相关资料后 3 天内完成变更审核工作；对于单项变更造价在 20 万元-50 万元的，自接到相关资料后 5 天内完成变更审核工作；对于单项变更造价在 50 万元以上的，自接到相关资料后 7 天内完成变更审核工作；或按工程师要求完成审核工作。

结算审核阶段：自接到结算资料后 60 天内完成结算审核工作。

六、质量要求

工程造价咨询成果文件应符合：

1、咨询人提交的成果文件必须符合有关造价管理的规定及要求，成果文件与相关审计机构审定造价偏差率不得超过±5%；

2、咨询人提交的成果文件必须字迹清晰、整齐，符合造价成果文件编制要求，并有相关专业造价工程师盖注册章、公司负责人签字并加盖公司章。

3、咨询人在提供造价咨询的服务过程中以及提供的工程造价咨询文件应严格遵守《工程造价咨询企业管理办法》（建设部令第 149 号）、《广东省建设工程造价管理规定》（省府令第 205

2

号）、《深圳市建设工程造价管理规定》（市府令第 240 号）等相关规定。

七、下列文件均为本合同的组成部分：

1、协议书；

2、中标通知书；

3、投标文件及其附件；

4、招标文件；

5、补充条款；

6、专用条款；

7、通用条款；

8、双方在合同履行过程中签订的补充协议及文件；

9、其他合同文件。

八、词语定义

协议书中相关词语的含义与通用条款中的定义与解释相同。

九、咨询人向委托人承诺，按照本合同的约定，完成本合同约定工作范围内的建设工程造价咨询工作。

十、违约责任

咨询人未按约定按时提交咨询成果的，每逾期一天，应支付委托人违约金人民币 3000 元，咨询人延误工期超过 20 天的，委托人有权解除合同，要求咨询人承担合同总金额 10%的违约金，并承担委托人所受损失。

咨询人提供的造价咨询成果文件未达到合同要求或与相关审计机构审定造价偏差率在±5%（不含）～±10%（含）范围的，咨询人应承担合同咨询酬金 5%的违约金；偏差率超过±10%的，咨询人应承担合同咨询酬金 10%的违约金，且项目履约评价为“不合格”。

本合同约定的违约金均累计计算，且委托人有权从咨询酬金中直接扣除。

十一、本合同一式捌份，自双方签字盖章后生效，具有同等法律效力，委托人执陆份，咨询人执贰份。

（以下无正文，转签章页）

5、合同签订时间（2019 年 05 月 12 日）

（本页无正文，为签章页）

委托人：深圳市光明区水务局

（盖 章）

法定代表人（签字）：

或委托代理人（签字）：

咨询人：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

（盖 章）

法定代表人（签字）：

或委托代理人（签字）：

联系人：

联系电话：

联系地址：

开户行：工商银行深圳市喜年支行

银行账号：4000032409200058420

户名：

合同签订时间

签订地点：深圳市光明区

签订时间：2019年 5月 12日

4

6、项目负责人证明

项目负责人：贺鹏

第 三 部 分　专 用 条 款

第二条 本合同适用的法律、法规及工程造价计价办法和规定：

需要明示的法律、法规：《中华人民共和国建筑法》

工程造价计价办法和规定：《建设工程工程量清单计价规范》 GB50500-2013 及深圳市补充规范、工程量清单计价办法、深圳市建设工程定额及计价办法。

第四条 咨询人指派 贺鹏 造价工程师负责本项目咨询工作，其主要职责：负责本项目的审核及协调。

第五条 咨询人应在 3 日内对委托人及第三人书面提交的要求做出答复的事宜或要求核对做出书面答复或核对。

第七条 本合同需要咨询人保密的资料内容和保密时限：

本项目图纸及其他相关资料，未经委托人同意，不得擅自向第三方泄露或转让。

第九条 双方约定的委托人应提供的建设工程造价咨询材料及时间：

项目图纸及预算需要提供的其他资料。

提供时间：根据项目需要。

第十条 委托人应在 3 日内对咨询人书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。

第十一条 委托人授权的本咨询工作代表，姓名_____，其主要职责：负责合同及相关事宜，跟进预算工作进行。

第十四条 因委托人的原因造成咨询人增加了额外工作内容的酬金支付：

额外工作内容：_____

酬金计算方法及支付：双方协商确定

第十五条 委托人要求更换不符合要求的咨询专业人员的，咨询人应当在收到更换通知的 3 日内进行更换，经两次及以上更换仍然达不到要求的，委托人有权解除合同并要求咨询人支付合同总金额 10%的违约金，同时承担赔偿责任。

第十六条 咨询人未履行合同约定的义务，累计支付的违约金不超过合同总金额的 20% 。

第二十条 委托人未履行合同约定的义务，应承担的责任：___/____。

第二十二条 委托人应按以下方式支付咨询人的咨询酬金：

1、提交预算成果文件并通过审核后支付至合同咨询酬金暂定价的 50%；

2、工程完工验收后支付至合同咨询酬金暂定价的 70%；

3、完成结算审核后支付至结算咨询酬金的 85%；

4、余款待决算审计后按审定价一次性付清。

委托人逾期付款的，不支付逾期付款利息。

委托人在收到咨询人提供的付款申请和等额有效发票后按照财政支付程序支付合同费用，因咨

7、成果文件

甲级证书编号：甲180944001514

深圳市宏华明工程造价咨询事务所(特殊普通合伙)
工程造价咨询企业执业印章
编　号：甲180944001514
有效期至：2021年9月30日

工程造价预算书

文件编号：　深宏字[2019]1402号-1

工程名称：　光明区全面消除黑臭水体整治工程（公明核心片区及白花社区）

建设单位：　深圳市光明区水务局

施工单位：　中电建水环境治理技术有限公司

建筑面积：　　结构/层数：

送审金额：　2123307790.36元

审核金额：　1428166305.86元

核减金额：　695141484.50元

造价总金额(大写)：　壹拾肆亿贰仟捌佰叁拾陆万陆仟叁佰零伍元捌角陆分

编制单位：　深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

（盖章）

编 制 人：　资格证号：

审 核 人：　资格证号：

主　　管：

中华人民共和国注册造价工程师 包锐娜 A17440015120 深圳市宏华明工程造价咨询事务所(特殊普通合伙) 有效期至:2021年7月9日

中华人民共和国注册造价工程师 贺鹏 A11440010479 深圳市宏华明工程造价咨询事务所(特殊普通合伙) 有效期至:2019年12月31日

中华人民共和国注册造价工程师 王鹏 A16440013979 深圳市宏华明工程造价咨询事务所(特殊普通合伙) 有效期至:2020年12月21日

中华人民共和国注册造价工程师 李艳 A06440008120 深圳市宏华明工程造价咨询事务所(特殊普通合伙) 有效期至:2022年12月31日

中华人民共和国注册造价工程师 朱志强 A06440007925 深圳市宏华明工程造价咨询事务所(特殊普通合伙) 有效期至:2022年12月31日

编制日期：2019年11月20日

8、建设单位造价证明资料(预算业绩证明)

业绩证明

我局在深圳市建设工程交易服务中心公开招标“光明区全面消除黑臭水体治理工程（公明核心片区及白花社区）造价咨询”项目，中标单位为深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）中标，中标金额为1435.13万元。

现施工单位已完成预算：2,123,307,790.36元，审核金额1,428,166,305.86元；核减金额695,141,484.50元。

特此证明！

深圳市光明区水务局

2019年12月25日

9、项目履约评价

履约评价及业绩证明

深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）在我局委托的“光明区全面消除黑臭水体治理工程（公明核心片区及白花社区）全过程造价咨询”服务中，经综合考评，2021年度履约评价“优秀”。

项目负责人（贺鹏、王鹏、裴红艳、刘珂）评价“优秀”。

特此证明！

深圳市光明区水务局

2022年 3月 27日

10、同类工程业绩：工业废水处理工程、生活污水处理工程

深圳市光明区发展和财政局文件

深光发财〔2019〕210号

光明区发展和财政局关于同意光明区全面消除黑臭水体治理工程（公明核心片区及白花社区）总概算备案的批复

区环保水务局：

来文《深圳市光明区环境保护和水务局关于申请光明区全面消除黑臭水体治理工程（公明核心片区及白花社区）项目概算备案的函》（深光环水函〔2019〕214号）收悉。经审核，该项目（项目代码：2018-440309-78-01-719143）符合概算备案条件，予以备案。

请根据《深圳市政府投资建设项目施工许可管理规定》及《光明区政府投资项目管理办法》有关规定，抓紧开展施工图设计等工作，严控投资规模，提高资金使用效益，不得擅自改变建设内容、提高建设标准。同时严格各项管理制度，提高安全生产意识，杜绝各种安全隐患，切实确保安全生产。

此复。

附件：光明区全面消除黑臭水体治理工程（公明核心片区及白花社区）总概算备案登记表

光明区发展和财政局

2019 年 2 月 27 日

抄送：区规划土地监察局、土地整备局。

深圳市光明区发展和财政局办公室　　2019 年 2 月 27 日印发

— 2 —

附件

光明区全面消除黑臭水体治理工程（公明核心片区及白花社区）总概算备案登记表

一、项目名称

光明区全面消除黑臭水体治理工程（公明核心片区及白花社区）。

二、项目代码

2018-440309-78-01-719143。

三、项目单位

深圳市光明区环境保护和水务局。

四、项目地址

治理范围为公明核心片区及白花社区范围，涉及光明、公明、马田三个街道。

五、项目建设内容及规模

本项目主要包括正本清源等14项建设内容，具体如下：

（一）正本清源工程。包括小区34个，公共设施10个，工业区7个，总面积124公顷。

（二）雨污分流工程。雨污分流管网（干支管网完善）总面积19.86公顷，干支管网完善共0.60km。

（三）存量管网修复工程。包括对2～4级隐患点修复共计2218处。

（四）黑臭水体治理工程，包括支流水系4条（11.6km），

小河汊 36 条（25.82km），边沟 29 条（9.731km），塘库 34 宗（17.01 万㎡）。

（五）管道清淤疏浚工程。包括雨污水管清淤总长 771km，清淤总量 25.37 万 m³。

（六）初雨及面源治理工程。包括 DN400－DN1000 初雨截流管长 9.43km，调蓄池 3 座（总容量 5.6 万 m³），处理设施 1 座，治理重点面源污染 19 处。

（七）补水工程。新建 DN300～DN400 生态补水管 13.12km，配套一体化提升泵站 1 座。

（八）内涝整治工程。对 13 处内涝进行治理。

（九）厂站建设。新建 1 座白花河分散式污水处理站。

（十）景观绿化工程。园建 42499.30 ㎡，绿化 64257 ㎡，给排水及电气 2 项等。

（十一）生态修复工程。实施白花社区水塘和后底坑水库生态修复工程。

（十二）管线迁改工程。管线迁改工程计 1 项。

（十三）水土保持工程。水土保持工程计 1 项。

（十四）交通疏解工程。交通疏解工程计 1 项。

六、投资总概算及资金来源

项目概算总投资为 246939.58 万元，其中：建安工程费 202647.26 万元，工程建设其他费为 32533.29 万元，预备费 11759.03 万元。资金来源为区政府投资。

（九）新洲河流域水环境提升工程全过程造价咨询服务

1、中标通知书

中 标 通 知 书

标段编号：44030420180001002001

标段名称：新洲河流域水环境提升工程造价咨询服务

建设单位：中冶华天南京工程技术有限公司

招标方式：公开招标

中标单位：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

中标价：752.868445万元

中标工期：按招标文件要求执行

项目经理(总监)：

本工程于 2020-05-25 在深圳市建设工程交易服务中心进行招标，现已完成招标流程。

中标人收到中标通知书后，应在 30 日内按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承发包合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人


(签字或盖章)：

日期：2020-06-12

查验码：7116947222063042

查验网址：zjj.sz.gov.cn/jsjy

2、造价咨询合同



项目咨询服务合同

工程名称：新洲河流域水环境提升工程造价咨询服务

工程地点：深圳市福田区

委托单位：中冶华天南京工程技术有限公司

咨询单位：深圳市宏华明工程造价咨询事务所(特殊普通合伙)

2020 年 6 月

3、项目概况、服务范围及工作内容

第一部分 合同协议书

委托人：中冶华天南京工程技术有限公司

咨询人：深圳市宏华明工程造价咨询事务所(特殊普通合伙)

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及国家其它有关法律、法规、规章，并结合深圳市有关规定及本工程具体情况，遵循平等、 自愿、公平和诚实信用的原则，双方就新洲河流域水环境提升工程造价咨询服务事项协商一致，订立本合同。

一、本项目工程概述及咨询服务范围

1、工程概述：新洲河流域水环境提升工程范围从上游北环大道至闸口，长约6.1km，明暗渠均进行景观改造，主要工程内容包括控源截污、溢流污染控制、面源污染控制、河道水动力改善、河道河底改造、碧道贯通、河道智慧化管理及配套三电工程。总投资约99361.61万元。

2、工程名称：新洲河流域水环境提升工程。

3、工程地点：深圳市

4、工程造价咨询服务范围为：新洲河流域水环境提升工程造价咨询服务。

二、建设工程咨询服务内容

造价咨询服务工作包括但不限于以下内容：1.配合委托方的概算复核，概预算对比分析；2.预算编制：编制工程预算，含招标控制价、工程量清单和综合单价，分析预算和概算的差异，包含无定额或信息价的主要材料和设备询价，配合预算编制阶段各项工作，直到预算审核结束；3.工程实施过程中投资控制：参与设计变更综合单价审核与分析，配合暂列金额、暂估价、设计变更的计量、计价复核工作及合同争议索赔的鉴定与索赔；4.结算决算的投资管理，结算审核、决算编制，配合审计部门完成结算、决算审计；5.配合委托方及政府相关部门办理与本工程造价咨询服务有关的其他事务。

三、服务时间

1、工程量清单及施工图预算提交时间：接到施工图纸及相关资料后20天内提交；

2、 造价控制形象进度表提交时间：在委托人与施工承包人签订施工合同后20天内提交；

1

4、合同金额

3、施工过程的计量计价复核意见提交时间：自接到相关资料后 30 天内提交；

4、委托人有权按项目进展要求调整以上时间，咨询人应积极配合。

四、合同价款及支付

1、本项目合同价暂定为：7528684.45 元（含税价，税率为 6%），（大写）柒佰伍拾贰万捌仟陆佰捌拾肆元肆角伍分。

本工程造价咨询服务费是咨询人按照招标文件的要求完成所有工作所需的全部费用（含合理成本、税金及利润等一切费用），已包括为实施和完成合同工作所需的人员工资、社会福利、各种津贴、技术服务费、现场费用（包括办公及生活设施、设备、通讯费用）、仪器设备的使用、管理费、保险、利润和税金、不可预见费、 全部基础资料和后续服务费用等全部费用，以及合同明示或暗示的所有风险、责任和义务。

2、计价方式

以概算批复的建安费为基准，根据深圳市造价工程协会发布关于印发《深圳市建设工程造价咨询业收费市场参考价格》的通知（深价协〔2019〕013 号）文中“全过程造价控制”规定计算，减去以建安工程费为基准，根据深圳市造价工程协会发布关于印发《深圳市建设工程造价咨询业收费市场参考价格》的通知（深价协〔2019〕013 号）文中“投资估算的编制或审核”和“工程概算的编制或审核”规定计算的费用，再乘 95%确定造价咨询服务费的合同暂定价。

3、结算方式

最终结算时以政府投资评审中心的评审结果或相关政府审计部门审计结论作为双方结算依据，以政府批复的项目决算中建安费为基准，根据深圳市造价工程协会关于印发《深圳市建设工程造价咨询业收费市场参考价格》的通知（深价协〔2019〕013 号）的 “全过程造价控制”规定的费用标准计算，减去以批复的决算中建安费为基准，根据深圳市造价工程协会发布关于印发《深圳市建设工程造价咨询业收费市场参考价格》的通知深价协〔2019〕013 号文中“投资估算的编制或审核”和“工程概算的编制或审核”规定计算的费用，再乘 95%确定最终造价咨询服务费。咨询人必须无条件接受政府投资评审中心的评审结果或相关政府审计部门审计结论。如委托人有超付造价咨询费，咨询人将无条件的向委托人退还超付部分的费用。如由于咨询方造价编制的原因而被处罚由咨询方完全承担，从最终服务费中扣除。

4、支付方式

（1）预算编制阶段：提交工程预算造价成果且资金计划下达后 20 个工作日内支付合同

2

5、合同签订时间

委托人（甲方）	名称	中冶华天南京工程技术有限公司		合同专用章或单位公章
	法定代表人		（签章）	
	委托代理人			
	联系（经办）人			
	住所（通讯地址）	南京市建邺区富春江东街18号	邮政编码	
	电话	025-86997270		
	开户银行	中国建设银行股份有限公司南京建邺支行		
	帐号	32001598900052501315		2020年6月30日
咨询人（乙方）	名称（或姓名）	深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）		合同专用章或单位公章
	法定代表人	贺鹏	（签章）	
	委托代理人			
	联系（经办）人			
	住所（通讯地址）	深圳市南山区侨香路香年广场『北区』主楼C座803	邮政编码	518000
	电话	86612306		
	开户银行	工商银行深圳市喜年支行		年 月 日
	帐号	4000032409200058420		

6、项目负责人（贺鹏）证明

第三部分 建设工程造价咨询合同专用条款

第二条 本合同适用的法律、法规及工程造价计价办法和规定：《中华人民共和国合同法》、广东省深圳市有关规定。

第四条

一、咨询人提供工程造价咨询服务资料的时间：自接到委托方相关资料后 10 天内提交。

二、咨询人提供工程造价咨询服务资料内容：

1、企业法人营业执照、资质证书或资格证书（复印件）；

2、咨询工作计划一份；

3、承担本合同业务的专业人员名单一份。

其中，咨询人授权负责本咨询业务的代表： 贺鹏 联系方式：13316934616，职权：代表咨询人全面履行本咨询合同，负责组织本项目造价咨询工作的实施，负责就本项目的咨询业务与委托人进行联系、沟通及协调。

4、工程咨询服务成果包括：（1）工程咨询服务成果应包括预算书封面及编制说明、符合委托人规定格式及要求的造价明细表、工程量计算底稿，以及造价指标构成及分析表；经由编审双方共同确认的造价咨询编审核报告（含编制说明）、量/价差异项对比及调整计算稿，以及全套上述文件相应的电子版文件（包含软件版的文件及其导出 excel 表格版）。（2）委托人可根据项目实际情况要求咨询人增加咨询成果数量，咨询不得拒绝，更不得向委托人索取费用。

第八条 双方约定的委托人应提供的建设工程审核咨询材料及提供时间：

第九条 委托人应在 14 日内对咨询人书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。

第十条 委托人授权的代表：胡炜，联系方式：15655573819，职权：代表委托人负责就本项目的造价咨询工作与咨询人进行联系、沟通及协调。

第十四条

一、咨询人的违约责任：

1、项目拟派人员（非项目负责人）不得随意更换。如需更换，须提前征得委托人同意，否则，将被记入不良履约行为记录，委托人有权对咨询人处以罚款（每更换一人处以 5000 元-10000 元人民币罚款）。

2、咨询公司参与本项目的工作人员若与本项目承包单位的员工有亲属关系的，必须主动提出回避，否则将被记入不良履约行为记录，对委托人造成损失的，承担相应的违约责任。

9

7、成果文件关键页

甲级证书编号：甲180944001514

深圳市宏华明工程造价咨询事务所(特殊普通合伙)
工程造价咨询企业执业印章
编　号：甲180944001514
有效期至：2021年9月30日

建设项目预算书

文件编号：　深宏字[2020]1350号

工程名称：　新洲河流域水环境提升工程

建设单位：　深圳市福田区水务局

代建单位：　中冶华天南京工程技术有限公司

建筑面积：　　结构/层数：

预算金额：　726,157,564.48元

预算总金额(大写)：　柒亿贰仟陆佰壹拾伍万柒仟伍佰陆拾肆元肆角捌分

编制单位：　深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

（盖章）

中华人民共和国注册造价工程师 王鹏 A16440013979 深圳市宏华明工程造价咨询事务所(特殊普通合伙) 有效期至:2020年12月31日

编 制 人：　裴红艳　资格证号：

复 核 人：　　资格证号：

审 查 人：

中华人民共和国注册造价工程师 裴红艳 A02440003621 深圳市宏华明工程造价咨询事务所(特殊普通合伙) 有效期至:2022年12月31日

中华人民共和国注册造价工程师 李艳 A06440008120 深圳市宏华明工程造价咨询事务所(特殊普通合伙) 有效期至:2022年12月31日

中华人民共和国注册造价工程师 贺鹏 A11440010479 深圳市宏华明工程造价咨询事务所(特殊普通合伙) 有效期至:2023年12月31日

编制日期：2020 年 9 月 5 日

中华人民共和国注册造价工程师 朱志强 A06440007925 深圳市宏华明工程造价咨询事务所(特殊普通合伙) 有效期至:2022年12月31日

8、项目负责人证明及履约评价“优秀”

8.1 代建单位履约评价

履约评价

我单位代建的“新洲河流域水环境提升工程”经公开招标确定深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）为该项目全过程造价咨询单位，中标金额为752.868445万元。经综合考评，2020年度履约评价“优秀”。

项目负责人（贺鹏、王鹏、裴红艳）评价“优秀”。

特此证明！

中冶华天南京工程技术有限公司

2021年4月22日

8.2 建设单位履约评价

履约评价

“新洲河流域水环境提升工程”经公开招标由中冶华天南京工程技术有限公司代建，本项目深圳市福田区发展和改革局批复可研投资估算（深福发改〔2020〕273 号）为 92860 万元，项目资金来源为政府投资 100%。

本项目造价咨询服务经代建单位中冶华天南京工程技术有限公司公开招标确定深圳市宏华明工程造价咨询事务所(特殊普通合伙)为“新洲河流域水环境提升工程全过程造价咨询服务”中标单位，中标金额 752.868445 万元。经综合考评，2021 年度履约评价“优秀”。

项目主要负责人贺鹏、王鹏、裴红艳评价“优秀”。

特此证明！

深圳市福田区水务局

2022 年 8 月 28 日

9、同类工程业绩：【项目建设内容及规模】

深圳市福田区发展和改革局文件

深福发改〔2020〕516号

福田区发展和改革局关于新洲河流域水环境提升工程总概算的批复

区水务局：

报来《新洲河流域水环境提升工程总概算》（国家编码：2018-440304-78-01-701507）收悉。经审核，现批复如下：

一、项目建设内容及规模

项目建设地点位于福田区，主要建设内容包括：溢流污染控制工程（新建滨河截污提升泵站、截流井改造、污染雨水调蓄池）、水动力强化工程（旁路高效湿地、河道内循环系统）、景观提升

工程（碧道贯通系统、跨河桥梁新建及改造、沿河景观提升）等。主要工程量如下：

（一）溢流污染控制工程

1.精准截流井工程

（1）2#型截流井

①G16-JW-45

C15 混凝土垫层 2.84 立方米、C30 现浇混凝土池底 13.1 立方米、C30 现浇混凝土池壁 49.04 立方米、C30 现浇混凝土板 1.93 立方米、C30 现浇混凝土池梁 0.09 立方米、C30 预制混凝土板 0.5 立方米、现浇构件钢筋 9.7 吨、渗漏试验 41.29 立方米、底板防腐涂料 26.2 平方米、侧墙内侧防腐涂料 122.6 平方米。

②G18-JW-47

C15 混凝土垫层 26.4 立方米、C30 混凝土池底 122.24 立方米、C30 混凝土池壁 428.96 立方米、C30 现浇混凝土板 19.76 立方米、C30 现浇混凝土池梁 0.72 立方米、C30 预制混凝土板 6 立方米、现浇构件钢筋 86.64 吨、渗漏试验 428.72 立方米、底板防腐涂料 244.48 平方米、侧墙内侧防腐涂料 1072.4 平方米。

（2）4#型截流井

①XUJ-JW-01

C15 混凝土垫层 1.54 立方米、C30 混凝土池底 5.52 立方米、C30 混凝土池壁 8.93 立方米、C30 现浇混凝土板 0.93 立方米、C30 现浇混凝土池梁 0.11 立方米、现浇构件钢筋 2.32 吨、

灌注桩 792.36 米、钢筋笼 62.204 吨、声测管 4.38 吨、HPB300 现浇构件钢筋 8.82 吨、HRB400 现浇构件钢筋 57.33 吨。

③附属结构

伸缩缝 10 米、桥面铺装 246 平方米、沥青马蹄趾 246 平方米、泄水漏斗铸铁管 32 米、栏杆 95.2 米、调频质量阻尼器 2 个。

（7）石厦路拱桥

①上部结构

钢箱梁 258.3 吨、油漆 1476 平方米。

②下部结构

C20 混凝土承台 44.1 立方米、C30 混凝土承台 441 立方米、灌注桩 792.36 米、钢筋笼 62.204 吨、声测管 4.38 吨、HPB300 现浇构件钢筋 8.82 吨、HRB400 现浇构件钢筋 57.33 吨。

③附属结构

伸缩缝 10 米、桥面铺装 246 平方米、防水层 246 平方米、泄水漏斗铸铁管 32 米、栏杆 95.2 米、调频质量阻尼器 2 个。

（8）人行道及步道恢复

拆除地砖路面 1352 平方米、拆除基层 1352 平方米、余方弃置 351.52 立方米、人行道整形碾压 1352 平方米、4%水泥稳定石粉渣 1352 平方米、人行道块料铺设 1352 平方米。

（八）管线迁改及保护

1. 非示范段桥梁段管线迁改及保护

（1）给水管迁改

①管道部分

A 新建部分

D50PE 管 209 米、D75PE 管 233 米、D150PE 管 361 米、D300PE 管 94 米、D400PE 管 1025 米、D800 钢管 121 米、D1800 钢管 734 米。

B 拆除部分

拆除 DN50 管道 209 米、拆除 DN75 管道 233 米、拆除 DN150 管道 361 米、拆除 DN300 管道 94 米、拆除 DN400 管道 1025 米、拆除 DN800 管道 121 米、拆除 DN1800 管道 734 米。

C 支护部分

钢板桩 1923.75 吨。

②土石方部分

挖沟槽土方 386.8 立方米、余方弃置 7452.04 立方米、回填方 7452.04 立方米。

（2）雨水管迁改

①管道部分

A 新建部分

D30PE 管 50 米、D300PE 管 88 米、D400PE 管 45 米、D500PE 管 35 米、D600PE 管 77 米、DN1000 管 27 米。

B 拆除部分

拆除 DN30 管道 50 米、拆除 DN300 管道 88 米、拆除 DN400

管道 45 米、拆除 DN500 管道 35 米、拆除 DN500 管道 77 米、拆除 DN1000 管道 27 米。

②土石方部分

挖沟槽土方 386.8 立方米、回填方 386.8 立方米。

（3）电信管迁改

①管道部分

A 新建部分

12 芯光缆 3909 米、D50 配管 1005 米、D100 配管 676 米、混凝土包管 75.75 立方米。

B 拆除部分

拆除 12 芯光缆 3909 米。

②土石方部分

挖沟槽土方 884.48 立方米、回填方 730.4 立方米、余方弃置 44.52 立方米。

（4）燃气管迁改

①管道部分

A 新建部分

DN100 钢管 251 米、DN200 钢管 140 米、室外管道碰头 4 处。

B 拆除部分

DN100 拆除管道 251 米、DN200 拆除管道 140 米。

②土石方部分

挖沟槽土方 391 立方米、回填方 391 立方米。

（5）电力管迁改

①管道部分

A 新建部分

ZR-YJV22-0.6/1KV-5 × 10 电缆 471 米、ZR-YJV22-0.6/1KV-1 × 150 电缆 166 米、ZR-YJV22-6/10KV-8 × 200 电缆 275 米、DN200 配管 275 米、DN50 水平导向钻进一 411 米、DN50 水平导向钻进二 60 米、DN150 水平导向钻进 166 米、电缆沟 432 米。

B 拆除部分

拆除 ZR-YJV22-0.6/1KV-5 × 10 电缆 471 米、拆除 ZR-YJV22-6/10KV-8 × 200 电缆 275 米、拆除 ZR-YJV22-0.6/1KV-1 × 150 电缆 166 米、DN50 配管 60 米、DN150 配管 160 米、DN200 配管 275 米。

②土石方部分

挖沟槽土方 1356 立方米、回填方 407.2 立方米、余方弃置 887.72 立方米。

（6）污水管迁改

①管道部分

A 新建部分

D300PE 管 470 米、D400PE 管 8 米、C15 混凝土垫层 112.5 立方米、C25 混凝土箱涵底板 472.5 立方米、C25 混凝土箱涵侧

墙 405 立方米、C25 混凝土箱涵顶板 472.5 立方米、现浇构件钢筋 162 吨。

B 拆除部分

拆除 D300 管 470 米、拆除 D400 管 8 米。

②土石方部分

支护开挖挖沟槽土方 4680 立方米、非支护开挖挖沟槽土方 382.4 立方米、回填方 3394.69 立方米、余方弃置 1158.51 立方米。

③支护部分

钢板桩 2025 吨。

2.示范段桥梁段管线迁改及保护

（1）给水管迁改

①管道部分

A 新建部分

DN80PPR 塑料管 21 米、DN150 不锈钢管 536 米、DN200 不锈钢管 42 米、DN300 不锈钢管 640 米、DN500 不锈钢管 100 米、DN600 不锈钢管 276 米。

B 拆除部分

拆除 DN80 管道 21 米、拆除 DN150 管道 536 米、拆除 DN200 管道 536 米、拆除 DN300 管道 536 米、拆除 DN500 管道 1 米、拆除 DN600 管道 1 米。

②土石方部分

挖沟槽土方 2329.24 立方米、余方弃置 2329.24 立方米、回填方 2329.24 立方米。

（2）雨水管迁改

①管道部分

A 新建部分

DN150HDPE 中空壁塑钢缠绕排水管 57 米、DN200HDPE 中空壁塑钢缠绕排水管 62 米、DN300HDPE 中空壁塑钢缠绕排水管 315 米、DN400HDPE 中空壁塑钢缠绕排水管 75 米、DN800F 型承插式钢筋混凝土管 13 米、DN1200F 型承插式钢筋混凝土管 25 米、DN1650F 型承插式钢筋混凝土管 11 米、C25 混凝土箱涵底板 32.92 立方米、C25 混凝土箱涵侧墙 28.22 立方米、C25 混凝土箱涵顶板 32.92 立方米、现浇构件钢筋 9.405 吨。

B 拆除部分

拆除 DN150 管道 1 米、拆除 DN200 管道 1 米、拆除 DN300 管道 1 米、拆除 DN500 管道 1 米、拆除 DN800 管道 1 米、拆除 DN1500 管道 1 米、拆除 DN1650 管道 1 米、拆除 400×300 排水通道 165 米。

②土石方部分

非支护开挖挖沟槽土方 614.4 立方米、支护开挖挖沟槽土方 1270.84 立方米、回填方 1885.24 立方米。

③支护部分

钢板桩 481.5 吨。

（3）电信管迁改

①管道部分

A 新建部分

12 芯光缆 1305 米、D50 配管 308 米、D100 配管 252 米、D50 配管 539 米、24 芯光缆 939 米、混凝土包管 148 立方米。

B 拆除部分

拆除 12 芯光缆 1305 米、拆除 24 芯光缆 939 米。

②土石方部分

挖沟槽土方 879.2 立方米、回填方 266.4 立方米、余方弃置 572.84 立方米。

（4）燃气管迁改

①管道部分

A 新建部分

DN200 镀锌钢管 300 米、室外管道碰头 3 处。

B 拆除部分

拆除 DN200 管道 300 米。

②土石方部分

挖沟槽土方 300 立方米、回填方 300 立方米。

（5）电力管迁改

①管道部分

A 新建部分

ZR-YJV22-0.6/1KV-5 × 10 电 缆 634 米 、

ZR-YJV22-0.6/1KV-6×10电缆110米、ZR-YJV22-0.6/1KV-4×35电缆300米、ZR-YJV22-0.6/1KV-1×120+1×20电缆457米、ZR-YJV22-6/10KV-16×200电缆165米、ZR-YJV22-6/10KV-7×200电缆97米、ZR-YJV22-6/10KV-1×200电缆200米、ZR-YJV22-0.6/1KV-2×120电缆141米、ZR-YJV22-0.6/1KV-10×120电缆51米、DN50配管634米、DN50配管634米、DN60配管110米、DN120配管192米、DN200配管462米、DN60配管110米、混凝土包管77.19立方米、DN120水平导向钻进300米、DN150水平导向钻进457米、电缆沟165米、电缆井8座。

B拆除部分

ZR-YJV22-0.6/1KV-5×10电缆634米、ZR-YJV22-0.6/1KV-6×10电缆110米、ZR-YJV22-0.6/1KV-4×35电缆300米、ZR-YJV22-0.6/1KV-1×120+1×20电缆457米、ZR-YJV22-6/10KV-16×200电缆165米、ZR-YJV22-6/10KV-7×200电缆97米、ZR-YJV22-6/10KV-1×200电缆200米、ZR-YJV22-0.6/1KV-2×120电缆141米、ZR-YJV22-0.6/1KV-10×120电缆51米、DN50PE电力管634米、DN50镀锌钢管634米、DN60PE电力管110米、DN120PE电力管192米、DN200PE电力管462米、DN60镀锌钢管110米。

②土石方部分

挖沟槽土方1477.35立方米、回填方806.16立方米、余方弃置550.27立方米。

（6）污水管迁改

①管道部分

A 新建部分

DN200HDPE 中空壁塑钢缠绕排水管 108 米、DN500HDPE 中空壁塑钢缠绕排水管 222 米、DN600HDPE 中空壁塑钢缠绕排水管 191 米、DN2000 顶管一 100 米、DN2000 顶管二 100 米、DN2000 顶管三 100 米、DN2000 顶管四 100 米、DN2000 顶管五 111 米、顶管工作井 3 座、顶管接收井 4 座。

B 拆除部分

DN200HDPE 中空壁塑钢缠绕排水管 108 米、DN500HDPE 中空壁塑钢缠绕排水管 222 米、DN600HDPE 中空壁塑钢缠绕排水管 191 米、拆除 DN2000 混凝土管 611 米。

②土石方部分

挖沟槽土方 829.8 立方米、回填方 745.36 立方米。

③支护部分

钢板桩 429.75 吨。

3. 内循环泵站管线迁改及保护

（1）管道迁改

①管道部分

A 新建部分

C15 混凝土垫层 5.5 立方米、C25 混凝土底板 38.5 立方米、C25 混凝土箱涵侧墙 33 立方米、C25 混凝土箱涵顶板 38.5 立方

米、现浇构件钢筋 13.2 吨、预制电缆沟铺设 130 米、ZR-YJV22-0.6/1KV-5×10 电缆 130 米、电缆沟 60 米、12 芯光缆 60 米、D50 配管 60 米、DN150 不锈钢管 35 米、DN100PPR 塑料管 35 米。

B 拆除部分

拆除 ZR-YJV22-0.6/1KV-5×10 电缆 130 米、拆除 12 芯光缆 60 米、拆除 DN50 配管 35 米、拆除 DN100 管道 35 米、拆除 DN150 管道 35 米、拆除箱涵 110 立方米、拆除 400×100 排水通道 130 米、拆除 320×80 排水通道 60 米。

②土石方部分

挖沟槽土方 970.9 立方米、回填土方 131.35 立方米、回填石粉渣 31.5 立方米、余方弃置 819.85 立方米。

③支护部分

钢板桩 247.5 吨。

（2）管道保护

污水管保护 2 处、给水管保护 7 处、电信管保护 2 处、钢筋网 0.071 吨、混凝土喷射 14.88 平方米。

4.内循环补水管管线迁改及保护

雨水管保护 200 处、污水管保护 153 处、给水管保护 737 处、电力管保护 397 处、电信管保护 137 处、燃气管保护 47 处、钢筋网 1.838 吨、C20 细石混凝土 414.15 平方米。

5.调蓄池管线迁改及保护

（1）管道部分

①新建部分

DN500 球墨铸铁管 52.4 米、DN100 水平导向钻进 61.5 米、12 芯光缆 123 米、DN200 钢管 58 米、DN150 钢管 50 米、DN400HDPE 中空壁塑钢缠绕排水管 25 米、1800×220 电缆沟 110 米、700×700 电缆沟 45 米、ZR-YJV22-15KV-8×300 电缆 110 米、ZR-YJV22-6/10KV-16×120 电缆 137 米、DN120 配管 45 米、DN150 配管 92 米、D315 配管 110 米、DN1000 顶管-50 米、DN1000 顶管二 68 米、顶管工作井 1 座、顶管接收井 2 座。

②拆除部分

拆除 DN1000 管道 100.9 米、拆除 1800×220 电缆沟 110 米、拆除 700×700 电缆沟 45 米、ZR-YJV22-145.5/15KV-8×300 电缆 110 米、ZR-YJV22-6/10KV-16×120 电缆 137 米、DN120 配管 45 米、DN150 配管 92 米、D315 管径配管 110 米、DN500 球墨铸铁管 52.4 米、12 芯光缆 123 米、DN200 钢管 58 米、DN150 钢管 50 米、DN400HDPE 中空壁塑钢缠绕排水管 25 米。

（2）土石方部分

挖沟槽土方 993.22 立方米、回填方 108 立方米、回填石粉渣 132.82 立方米、余方弃置 869.02 立方米。

二、投资总概算及资金来源

审核后概算为 79684 万元，其中建安工程费用 69602.72 万元，工程建设其他费用 7011.41 万元，预备费 2298.82 万元，代

建管理费 771.05 万元（详见附件）。资金来源为区政府统筹（财政）。

三、下一阶段工作要求

（一）请根据《福田区政府投资全过程管理办法》及其实施细则（福府规〔2019〕5 号）相关规定，抓紧开展项目预算编制等工作，并于本批复印发之日起一年内开工建设。

（二）请你单位严控投资规模，提高资金使用效益，不得擅自改变建设内容或提高建设标准。同时严格各项管理制度，提高安全生产意识，杜绝各种安全隐患，切实确保安全生产。

（三）请于每月 6 日前将投资完成情况报区统计局纳统。

附件：新洲河流域水环境提升工程总概算汇总表

福田区发展和改革局

2020 年 8 月 31 日

10、优秀工程造价咨询成果“三等奖”



荣誉证书

深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）：

您单位完成的《新洲河流域水环境提升工程-景观提升工程（示范段）》造价咨询成果，被评为深圳市优秀工程造价成果 三等奖。

特发此证，以资鼓励。

深圳市造价工程师协会

二〇二一年六月

（十）沙河水质净化厂及 3#调蓄池配套工程全过程造价咨询

1、中标通知书

中 标 通 知 书

标段编号：2105-440305-04-01-623817001001

标段名称：沙河水质净化厂及3#调蓄池配套工程全过程造价咨询

建设单位：深圳市水务(集团)有限公司

招标方式：公开招标

中标单位：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

中标价：664.237000万元

中标工期：/

项目经理(总监)：

本工程于 2021-09-27 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团建设工程招标业务分公司)进行招标，2021-10-19 完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人


(签字或盖章)：

日期：2021-10-28

查验码：4111754686152165

查验网址：zjj.sz.gov.cn/jsjy

2、造价咨询合同



编号：

深水合字2021年第234号

深圳市建设工程造价咨询委托合同

工程名称：沙河水质净化厂及3#调蓄池配套工程全过程造价咨询

工程地点：深圳市南山区

委托单位：深圳市水务（集团）有限公司

咨询单位：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

2021年11月15日

3、服务内容

第一部分　合同协议书

委托人：深圳市水务（集团）有限公司

咨询人：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及国家其他有关法律、法规、规章，并结合深圳市有关规定及本工程具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 沙河水质净化厂及3#调蓄池配套工程全过程造价咨询 事项协商一致，订立本合同。

全过程造价咨询

一、本项目工程概述及造价咨询服务范围

1. 工程名称：沙河水质净化厂及3#调蓄池配套工程全过程造价咨询

2. 工程地点：深圳市南山区

3. 工程造价咨询服务范围为：

本次招标全过程造价咨询范围及内容包括但不限于：招标清单编制、施工图预算编制或审核、招标控制价编制、施工过程中造价管理、工程结算等全过程造价咨询。具体内容如下（包括但不限于）：

1. 招标控制价及工程量清单（或模拟清单）编制；

2. 施工图预算编制或审核；

3. 签证变更的费用估算、预算编制及审核；

4. 工程结算的审核；

5. 全过程投资控制等工作；

6. 参与项目管理过程的相关会议，配合招投标答疑，参与市场询价工作、审核工程进度款，变更及合同争议索赔的鉴定与索赔，参与图纸会审并提出合理化建议；

7. 结算完成后，协助业主进行经济技术指标分析；

8. 配合业主对施工、设计等单位进行履约评价；

9. 其他工程造价技术咨询等。

10. 收集整理工程造价计价依据及对工程造价进行监控和提供有关工程造价信息资料

等；

11. 配合结算审核单位、发包人造价审核部门完成造价审核工作；

12. 中标人需根据业主要求，在施工图预算编制及施工等阶段安排驻场人员。

13. 发包人委托的其他工作：咨询人负责在发包人要求的时段，派驻符合发包人要求的造价工程师驻场与发包人项目小组联合办公，并根据各相关阶段的管控要点出具有效的工程造价成果文件，为本项目在各相关阶段的管控提供执行依据。造价咨询单位对为本项目提供的工程造价成果文件或需确认的相关文件承担法律责任。

二、建设工程咨询服务主要包含但不限于以下内容

1. 招标控制价及工程量清单（或模拟清单）编制；

2. 施工图预算编制或审核；

3. 签证变更的费用估算、预算编制及审核；

4. 工程结算的审核；

5. 全过程投资控制等工作；

6. 参与项目管理过程的相关会议，配合招投标答疑，参与市场询价工作、审核工程进度款，变更及合同争议索赔的鉴定与索赔，参与图纸会审并提出合理化建议；

7. 结算完成后，协助业主进行经济技术指标分析；

8. 配合业主对施工、设计等单位进行履约评价；

9. 其他工程造价技术咨询等。

10. 收集整理工程造价计价依据及对工程造价进行监控和提供有关工程造价信息资料等；

11. 配合结算审核单位、发包人造价审核部门完成造价审核工作；

12. 中标人需根据业主要求，在施工图预算编制及施工等阶段安排驻场人员。

13. 发包人委托的其他工作：咨询人负责在发包人要求的时段，派驻符合发包人要求的造价工程师驻场与发包人项目小组联合办公，并根据各相关阶段的管控要点出具有效的工程造价成果文件，为本项目在各相关阶段的管控提供执行依据。造价咨询单位对为本项目提供的工程造价成果文件或需确认的相关文件承担法律责任。

三、服务时间要求

1. 编制招标控制价及工程量清单（或模拟清单）且完成审核工作：自接到相关资料后

4、委托合同金额（664.24 万元）

30 天内；

2. 造价控制形象进度表提交时间：在委托人与施工承包人签订施工合同后 20 天内；

3. 施工图预算审核时限要求 30 天内；

4. 施工过程的计量、计价复核意见提交时间： 进度款及普通变更签证的审核自接到相关资料后 3 天内，重大变更 7 天内完成。

5. 工程竣工结算审核报告提交时间：自接到相关资料后

6. 委托人有权调整以上时间及相应要求，咨询人应无条件执

合同金额：664.24 万元

四、合同价款及支付

1. 本项目造价咨询服务费合同价为人民币陆佰陆拾肆万贰仟叁佰柒拾元整（￥6642370.00 元），其中不含增值税价为人民币 6266386.79 元，增值税税率 6.00 %，为人民币 375983.21 元。

2. 本工程造价咨询服务费是咨询人按照招标文件的要求完成所有工作所需的全部费用（含合理成本、税金及利润等一切费用），已包括为实施和完成合同工作所需的人员工资、社会福利、各种津贴、技术服务费、现场费用（包括办公及生活设施、设备、通讯费用）、仪器设备的使用、管理费、保险、利润和税金、不可预见费、 全部基础资料和后续服务费用等全部费用，以及合同明示或暗示的所有风险、责任和义务。

3. 结算方式

本项目全过程造价咨询费结算价由两部分合计组成。

第一部分：以结算价中建安工程费为计费基数，按差额定率累进法计算，并根据中标价下浮率下浮 38%，收费标准执行《关于调整我省建设工程全过程造价咨询服务收费的复函》（粤价函〔2011〕742 号）进行计费，如下表：

建安工程费（万元）	费率
0-100	12‰
101-500	11‰
501-1000	10‰
1001-5000	9‰
5001-10000	8‰
1 亿元以上	7‰

5、合同签订时间（2021 年 11 月 15 日）

5. 建设工程造价咨询合同专用条款；

6. 建设工程造价咨询合同补充条款；

7. 建设工程造价咨询合同执行中共同签署的补充与修正文件；

七、咨询人同意承担本合同的约定范围内的建设工程造价咨询业务，保证保质保量按时完成本合同约定造价咨询服务事项。

八、咨询业务期限

本合同的咨询业务自合同签订日期开始实施，至本项目结算审核单位竣工结算结束之日（完成本合同约定范围内的所有建设工程造价咨询业务）。

九、咨询人利用委托人提供的资料完成的新的技术报告，属于咨询人；委托人利用咨询人的工作成果完成的新的技术成果，属于委托人。

十、本合同一式 捌 份，甲方执 陆 份，乙方执 贰 份。

委托人：深圳市水务（集团）有限公司

（盖章）

法定代表人（签字）

或

委托代理人：（签字）

经办人：

地址：深圳市福田区深南中路万德大厦 23 层

开户银行：建行深南中路支行

帐号：44201531000056007375

咨询人：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）（盖章）

法定代表人（签字）

或

委托代理人：（签字）

经办人：

地址：深圳市南山区沙河街道高发社区侨香路 4060 号香年广场 C 栋 1203—1204

开户银行：工商银行深圳市喜年支行

账号：4000032409200058420

签订时间： 2021 年 11 月 15 日

合同签订时间

6、项目负责人（贺鹏）证明

第三部分　建设工程造价咨询合同专用条款

第二条　本合同适用的法律、法规及工程造价计价办法和规定：《中华人民共和国合同法》、广东省深圳市有关规定。

第四条

一、咨询人提供工程造价咨询服务资料的时间：

1. 招标控制价及工程量清单（或模拟清单）：自接到相关资料后 30 天内；

2. 造价控制形象进度表提交时间：在委托人与施工承包人签订施工合同后 20 天内；

3. 工程概算的审核时限要求 14 天内；

4. 施工图预算审核时限要求 30 天内；

5. 施工过程的计量、计价复核意见提交时间：进度款及普通变更签证的审核自接到相关资料后 3 天内，重大变更 7 天内完成。

6. 工程竣工结算审核报告提交时间：自接到相关资料后 60 天内；

7. 委托人有权调整以上时间及相应要求，咨询人应无条件接受。

二、咨询人提供工程造价咨询服务资料内容：

1. 企业法人营业执照、资质证书或资格证书（复印件）；

2. 咨询工作计划一份；

3. 承担本合同业务的专业人员名单一份。

项目负责人证明

其中，咨询人授权负责本咨询业务的代表：贺鹏　联系方式：13316934616，职权：项目负责人代表咨询人全面履行本咨询合同，负责组织本项目造价咨询工作的实施，负责就本项目的咨询业务与委托人进行联系、沟通及协调。

其他各专业造价人员及驻场人员的专业能力满足委托人控制工程造价的要求，持续跟进本合同下委托人委托给受托人的所有咨询服务工作。

咨询人必须按照合同附件的约定组成项目咨询团队，项目咨询团队人员应有能力使用委托人的工程信息化管理系统。

为保证本合同的顺利履行，　咨询人必须就合同内项目定期（每周 5 天，委托人驻场造价管理工程师可按具体情况有权增加驻场天数）指派相对固定的造价人员到现场，专职协助委托人招标资料编制、处理合同谈判、现场签证造价估算编制或预结算审查、实时成本测算与分析和形象进度款的审核、设计变更的造价估算编制或预结算审查、变更台账的建立与管理，以及完成招标人交办的其他与合同相关的其他事宜，并做到服从安排、接受监督与检查。

7、预算造价咨询成果文件

工程造价预算书

文件编号：深宏字[2021]-Q028-MNQD001

工程名称：沙河水质净化厂及3#调蓄池配套工程设计采购施工总承包（EPC）

建设单位：深圳市水务(集团)有限公司

设计单位：深圳市利源水务设计咨询有限公司

建筑面积：　　结构/层数：

金　　额：1,567,280,823.98元

总金额(大写)：壹拾伍亿陆仟柒佰贰拾捌万零捌佰贰拾叁元玖角捌分

编制单位：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

（盖章）

编 制 人：　　资格证号：

复 核 人：　　资格证号：

主　　管：

编制日期：2022 年 11 月 17 日

8、标底公示表

标底公示表

（此表限评标工程）

工程名称	沙河水质净化厂及3#调蓄池配套工程设计采购施工总承包（EPC）
招标控制价	156728.082398万元
投标报价上限	标底下浮10%，即143133.855937万元
不可竞争费	20785.817786万元
截标时间（经窗口确定）	年　月　日
经办人签名	

备注（73号文要求公示的其他内容）：

1. 标底主要材料价格采用《深圳市建设工程价格信息》2022年第10月；
2. 工程总价为：￥1567280823.98元；其中包含：
   1）分部分项工程量清单计价合计：￥964257652.74元；
   2）措施项目清单计价合计：￥97651722.49元；其中：安全文明措施费计价合计：￥28379189.19元（不含规费及税金）；
   3）暂列金额：￥73343988.67元；
   4）规费为：￥38468440.19元；
   5）税金为：￥37219179.18元；
   6）弃土场受纳处置费为：￥43004779.10元；
   7）专业工程暂估价为：￥96135000.00元；
   8）施工图设计、竣工图绘制、BIM技术应用费用（设计施工两阶段应用）为：￥25158753.30元；
   9）勘察测量费为：￥1470000.00元；
   10）工程保险费为：￥2110522.16元；
   11）联合试运转费为：￥2201827.79元；
   12）设备及工器具购置费为：￥173282778.81元；
   13）绩效考核奖励费为：￥10000000.00元；
   14）防疫费为：￥2814029.55元；
   15）白蚁防治费为：￥162150.00元；
3. 不可竞争费用合计为：￥207858177.86元，其中安全文明措施费为：￥28379189.19元；暂列金额：￥73343988.67元；绩效考核奖励费为：￥10000000.00元；专业工程暂估价合计为：￥96135000.00元，分别为下沉式广场景观（含绿化）暂估价为￥5000000.00元；综合楼装饰（含外墙装饰）+智能化系统暂估价为￥10500000.00元；坡道防护棚暂估价为￥1620000.00元；科普展厅暂估价为￥18000000.00元；污泥脱水干化车间设备暂估价为￥42000000.00元；出水口展示区暂估价为￥3000000.00元；观光电梯暂估价为￥900000.00元；楼梯、除臭塔（观光塔）等出地面部分装饰暂估价为￥10000000.00元；门卫及大门暂估价为￥500000.00元；一体化泵站和截污泵站暂估价为￥4000000.00元；围墙暂估价为￥615000.00元（不可竞争性费用不下浮）。

中华人民共和国一级注册造价工程师 李艳 A06440008120 深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙） 有效期至：2022年12月31日

深圳市建设工程交易服务中心制

招标人：（盖单）

日期：

说明：

1、本表应与审计中心审定标底或委托咨询公司审定的标底一致，在标底公示时原件彩色扫描上传。

中华人民共和国一级注册造价工程师
李艳
A06440008120
深圳市宏华明工程造价咨询事务所(特殊普通合伙)
有效期至:2022年12月31日

深圳市建设工程交易服务中心制:

9、同类工程业绩：工业废水处理工程、生活污水处理工程

深 圳 市 水 务 局

深圳市水务局关于沙河水质净化厂及 3# 调蓄池配套工程项目总概算审查的意见

市水务（集团）有限公司：

《关于重新报送沙河水质净化厂及 3#调蓄池配套工程初步设计概算审查的请示》（深水字〔2022〕86 号）收悉。经研究，我局意见如下：

一、项目建设内容及规模

沙河水质净化厂工程占地面积约 6.81 公顷，旱季处理规模 10 万立方米/日、总变化系数 1.5；雨季处理规模 22.5 万立方米/日；3#调蓄池规模 15.3 万立方米。工程设计出水水质指标达到深圳市《水质净化厂出水水质规范》（DB4403/T64-2020）B 标准（TN 除外），出水 TN 达到该规范 A 标准（TN≤8mg/L）。厂界大气污染物排放指标执行天津市地方标准《恶臭污染物排放标准》（DB12/059-2018）和上海市地方标准《恶臭（异味）污染物排放标准》（DB31/1025-2016）中的较严值。出厂污泥含水率要求不大于 40%。主要建设内容包括污染雨水、污水进水系统，3#调蓄池，沙河水质净化厂地下箱体和调度中心等。

（一）污染雨水、污水进水系统

污水进水系统：大沙河西岸污水箱涵的污水，通过新建长约130米的一用一备两根DN1400过河倒虹管，采用顶管施工，接至东岸新建污水汇水井；东岸污水箱涵的污水，通过新建DN2000污水管接至东岸新建污水汇水井；自汇水井新建长600米的2×1.8米箱涵将污水接入沙河水质净化厂。

污染雨水进水系统：大沙河西岸沿河截流箱涵的污染雨水，通过新建长约80米的两根DN2200过河管，采用顶管施工，接至东岸新建污染雨水汇水井；东岸沿河截流箱涵污染雨水，通过新建两根DN2400、一根DN1600截流管接至东岸新建污染雨水汇水井；自汇水井新建长650米的2×1.8米箱涵将污染雨水接入沙河水质净化厂。

（二）3#调蓄池、沙河水质净化厂地下箱体和调度中心

3#调蓄池箱体将调蓄池及污水预处理及污泥处理区合建，包括粗格栅及污水进水泵房、粗格栅及雨水进水泵房、细格栅及沉砂池、储泥池、调理池、脱水干化车间等建构筑物。水质净化厂区的地下箱体主要包括生反池、二沉池、磁混凝高效沉淀池、精密过滤、出水泵房以及相关辅助设备用房等。两座箱体均为全地下两层钢筋混凝土结构，地下二层主要为构筑物水池及管廊层；地下一层为主要操作层。箱体顶部的覆土厚度按照1.8米控制。

调度中心综合楼布置在下沉式广场内，下沉式广场标高与箱体操作层平接，建筑面积3000平方米，采用钢筋混凝土框架结构。

二、投资总概算及资金来源

项目投资总概算为184187.56万元，其中：建安工程费用157967.71万元，工程建设其他费用17449.02万元，预备费8770.84万元（详见附件）。资金来源为社会投资。

三、下一阶段工作要求

（一）请参照《深圳市政府投资建设项目施工许可管理规定》，按程序加快推进工程建设。

（二）请你单位严控投资规模，提高资金使用效益，不得擅自改变建设内容或提高建设标准。同时严格各项管理制度，提高安全生产意识，杜绝各种安全隐患，确保安全生产。

（三）项目建设完工后，按规定尽快办理工程结算和竣工决算。

专此意见。

附件：沙河水质净化厂及3#调蓄池配套工程投资概算表

深圳市水务局

2022年9月28日

（联系人：谢雄飞，联系电话：13798598642）

（十一）深圳市布吉水质净化厂三期工程全过程造价咨询

1、中标通知书

中 标 通 知 书

标段编号：2019-440307-46-03-107083004001

标段名称：深圳市布吉水质净化厂三期工程全过程造价咨询

建设单位：深圳市环水启航水质净化有限公司

招标方式：公开招标

中标单位：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

中标价：434.2752万元

中标工期：按招标文件执行

项目经理(总监)：

本工程于 2020-01-19 在深圳市建设工程交易服务中心进行招标，现已完成招标流程。

中标人收到中标通知书后，应在 30 日内按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承发包合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

日期：2020-03-23

查验码：9133823775238365

查验网址：zjj.sz.gov.cn/jsjy

2、造价咨询合同

5

编号:

深圳市建设工程造价咨询委托合同

工程名称：深圳市布吉水质净化厂三期工程全过程造价咨询

工程地点：深圳市龙岗区西环路东侧、德兴花园小区西侧、泽润华庭南侧、规划环德路北侧空地处

委托单位：深圳市环水启航水质净化有限公司

咨询单位：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

3、服务内容

第一部分　合同协议书

委托人：深圳市环水启航水质净化有限公司

咨询人：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及国家其它有关法律、法规、规章，并结合深圳市有关规定及本工程具体情况，遵循平等、 自愿、公平和诚实信用的原则，双方就深圳市布吉水质净化厂三期工程全过程造价咨询事项协商一致，订立本合同。

全过程造价咨询

一、本项目工程概述及造价咨询服务范围

1、工程名称：深圳市布吉水质净化厂三期工程全过程造价咨询

2、工程地点：深圳市龙岗区西环路东侧、德兴花园小区西侧、泽润华庭南侧、规划环德路北侧空地处

3、工程造价咨询服务范围为：

参与深圳市布吉水质净化厂三期工程（含厂区及进出厂管网部分）全过程造价咨询的工程概算审核工作；施工图预算编制及审核工作；根据施工承包合同及进度计划，编制工程款支付计划书；施工过程中工程量的确认及工程进度款支付的复核工作；工程变更的计量、计价及审核确认工作；协助委托人针对未定价材料设备进行市场询价；协助委托人向相关审计部门报备工程变更；审核工程竣工结算，协助委托人完成结算审核（审计）的相关工作；编制竣工决算报告；参与项目全过程的造价控制，主动、及时地发现并向委托人汇报任何可能影响投资造价的事项，提出相关改善建议；完成工程全过程造价技术咨询其它工作等。

二、建设工程咨询服务内容

1、工程概算审核工作；

2、编制施工图预算及审核工作；

3、根据施工承包合同及进度计划，编制工程款支付计划书；

4、参与施工过程中工程量的确认及工程进度款支付的复核工作；

5、参与工程变更的计量、计价及审核确认工作；

6、协助委托人针对未定价材料设备进行市场询价；

7、协助委托人向相关审计部门报备工程变更；

8、审核工程竣工结算，协助委托人完成结算审核（审计）的相关工作；

9、结算完成后，协助委托人进行经济技术指标分析；

4、委托合同金额（434.28 万元）

10、编制竣工决算报告；

11、参与全过程的投资控制，主动、及时地发现并向委托人汇报任何可能影响投资的事项，提出相关改善建议；

12、配合委托人对设计、监理和施工等单位进行履约评价；

13、完成委托人合理要求需办理的与本工程全过程造价咨询服务有关的其他一切事务。

三、服务时间要求

1、审核工程概算及编制施工图预算且完成审核工作：自接到相关资料后 30 天内；

2、造价控制形象进度表提交时间：在委托人与施工承包人签订施工合同后 20 天内；

3、施工过程的计量、计价复核意见提交时间：自接到相关资料后 7 天内；

4、工程竣工结算审核报告提交时间：自接到相关资料后 30 天内；

5、工程竣工决算报告提交时间：自接到相关资料后 30 天内；

6、委托人有权调整以上时间，咨询人应无条件接受。

四、合同价款及支付

合同金额：434.28 万元

1、**本项目造价咨询服务费合同价暂定为人民币：4,342,752 元（大写）：肆佰叁拾肆万贰仟柒佰伍拾贰元整，其中不含增值税价为人民币 4,096,936 元，增值税为人民币 245,816 元。**

2、本工程造价咨询服务费是咨询人按照招标文件的要求完成所有工作所需的全部费用（含合理成本、税金及利润等一切费用），已包括为实施和完成合同工作所需的人员工资、社会福利、各种津贴、技术服务费、现场费用（包括办公及生活设施、设备、通讯费用）、仪器设备的使用、管理费、保险、利润和税金、不可预见费、 全部基础资料和后续服务费用等全部费用，以及合同明示或暗示的所有风险、责任和义务。

3、结算方式

工程概算审核费用以政府指定审计机构审定的概算价作为计费基数，根据《深圳市建设工程造价咨询业收费市场标准》（深价协[2017]14 号）文件规定，按“工程概算的编制或审核”取费类型记取，下浮投标人投标时填报的下浮率后进行结算。

施工阶段全过程造价控制费用以政府指定审计机构审定的概算价中的工程费用(含建筑安装费用、联合试运转费及甲供设备购置及安装费用部分，不包含 EPC 总包方设备购置及安装部分）为计费基数记取，下浮投标人投标时填报的下浮率后进行结算。

工程竣工决算编制费用根据《深圳市建设工程造价咨询业收费市场标准》（深价协[2017]14 号）文件规定，按“工程竣工决算编制”取费类型，以经建设方确认报送的决算送审额为计费基数，下浮投标人投标时填报的下浮率后进行结算。

5、合同签订时间（2020 年 03 月 27 日）

十、本合同一式捌份，甲方执陆份，乙方执贰份。

委托人：深圳市环水启航水质净化有限公司

法定代表人：（签字）

或

委托代理人：（签字）

经办人：

地址：

咨询人：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

法定代表人：（签字）

或

委托代理人：（签字）

经办人：

地址：深圳市南山区侨香路香年广场[北区]主楼（C 座）803

开户银行：工商银行深圳市喜年支行

账号： 4000 0324 0920 0058 420

合同签订时间

签订时间：2020年 3月 27日

6、项目负责人（贺鹏）证明

第三部分　建设工程造价咨询合同专用条款

第二条　本合同适用的法律、法规及工程造价计价办法和规定：《中华人民共和国合同法》、广东省深圳市有关规定。

第四条

一、咨询人提供工程造价咨询服务资料的时间：

1、审核工程概算及编制施工图预算且完成审核工作：自接到相关资料后 30 天内；

2、造价控制形象进度表提交时间：在委托人与施工承包人签订施工合同后 20 天内；

3、施工过程的计量、计价复核意见提交时间：自接到相关资料后 7 天内；

4、工程竣工结算审核报告提交时间：自接到相关资料后 30 天内；

5、工程竣工决算报告提交时间：自接到相关资料后 30 天内；

6、委托人有权调整以上时间，咨询人应无条件接受。

二、咨询人提供工程造价咨询服务资料内容：

1、企业法人营业执照、资质证书或资格证书（复印件）；

2、咨询工作计划一份；

3、承担本合同业务的专业人员名单一份。

其中，咨询人授权负责本咨询业务的代表：贺鹏 联系方式：13316934616，职权：代表咨询人全面履行本咨询合同，负责组织本项目造价咨询工作的实施，负责就本项目的咨询业务与委托人进行联系、沟通及协调。

4、工程造价咨询服务成果包括但不限于：增加工程单价分析表、工程变更造价资料、期中计量支付审核资料、工程造价审定书及说明书等（以上文件均应在提供纸本文件贰套外，另提供电脑光盘一套，内容应包括所有成果文件的 PDF 版及可编辑电子版文件）。

第八条　双方约定的委托人应提供的建设工程造价咨询材料及提供时间：_____

第九条　委托人应在 14 日内对咨询人书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。

第十条 委托人授权的代表：杨伟滨 联系方式：15019207806，职权：工程师

第十四条

一、咨询人的违约责任：

1、造价咨询团队违约处罚办法

（1）造价咨询团队主要负责人指项目负责人，项目团队主要成员指各专业造价工程师。

（2）违约情形及处罚措施

7、造价咨询成果文件

甲级证书编号：甲180944001514

深圳市宏华明工程造价咨询事务所(特殊普通合伙)
工程造价咨询企业执业印章
编　号：甲180944001514
有效期至：2021年9月30日

工程造价预算书

文件编号：　深宏字[2020]476号

项目名称：　深圳市布吉水质净化厂三期工程

建设单位：　深圳市环水启航水质净化有限公司

设计单位：　深圳市利源水务设计咨询有限公司

建筑面积：　　结构/层数：

工程造价：　932623756.24元

预算造价(大写)：　玖亿叁仟贰佰陆拾贰万叁仟柒佰伍拾陆元贰角肆分

编制单位：　深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

（盖章）

编 制 人：　　资格证号：

复 核 人：　　资格证号：

主　　管：

中华人民共和国注册造价工程师 李艳 A06440008120 深圳市宏华明工程造价咨询事务所(特殊普通合伙) 有效期至:2022年12月31日

中华人民共和国注册造价工程师 朱志强 A06440007925 深圳市宏华明工程造价咨询事务所(特殊普通合伙) 有效期至:2022年12月31日

中华人民共和国注册造价工程师 贺鹏 A11440010479 深圳市宏华明工程造价咨询事务所(特殊普通合伙) 有效期至:2021年12月31日

编制日期：2020 年 5 月 24 日

中华人民共和国注册造价工程师 王鹏 A16440013979 深圳市宏华明工程造价咨询事务所(特殊普通合伙) 有效期至:2020年12月31日

8、履约证明“优秀”

业绩证明及履约评价

我司建设管理的布吉水质净化厂三期工程，于2020年1月经公开招标确定深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙），为该项目全过程造价咨询单位，全过程造价咨询服务签约合同价为434.2752万元。

该工程选址位于龙岗区西环路东侧泽润华庭南侧，设计总规模15万吨/日，总变化系数Kz值为1.5，土建一次性建成，近期设备按照10万吨/日安装，总占地面积3.09公顷，为集约利用土地，水质净化厂生化区采用双层覆盖半地下式结构布置形式，并在污水处理生产区建设上盖公园结构部分。

深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）在合同履行过程中，严格把关工程概算申报材料的质量，及时编制项目的预算，积极主动的提出相关改善建议及造价风险等咨询服务。经我司综合考评，全过程造价咨询服务履约评价为优秀。其中，项目负责人：贺鹏、王鹏、裴红艳、曾剑华（共4人）服务态度及工作能力也评价为优秀。

特此证明！

深圳市环水启航水质净化有限公司

2021年12月17日

9、同类工程业绩：工业废水处理工程、生活污水处理工程、

业绩证明及履约评价

我司建设管理的布吉水质净化厂三期工程，于 2020 年 1 月经公开招标确定深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙），为该项目全过程造价咨询单位，全过程造价咨询服务签约合同价为 434.2752 万元。

该工程选址位于龙岗区西环路东侧泽润华庭南侧，设计总规模 15 万吨/日，总变化系数 Kz 值为 1.5，土建一次性建成，近期设备按照 10 万吨/日安装，总占地面积 3.09 公顷，为集约利用土地，水质净化厂生化区采用双层覆盖半地下式结构布置形式，并在污水处理生产区建设上盖公园结构部分。

深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）在合同履行过程中，严格把关工程概算申报材料的质量，及时编制项目的预算，积极主动的提出相关改善建议及造价风险等咨询服务。经我司综合考评，全过程造价咨询服务履约评价为优秀。其中，项目负责人：贺鹏、王鹏、裴红艳、曾剑华（共 4 人）服务态度及工作能力也评价为优秀。

特此证明！


深圳市环水启航水质净化有限公司

2021 年 12 月 17 日


中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台
建设工程企业
从业人员
建设项目
诚信记录
请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码
搜索
首页
监管动态
数据服务
信用建设
建筑工人
政策法规
电子证照
问题解答
网站动态
动态核查
首页 > 项目数据 > 项目详情 >
手机查看
深圳市布吉水质净化厂三期工程设计采购施工总承包（EPC））
广东省-深圳市-龙岗区
项目编号
4403072503040002
省级项目编号
4403072503030005
建设单位
深圳市环水启航水质净化有限公司
建设单位统一社会信用代码
MA5FXE1J-X
项目分类
市政工程
建设性质
扩建
总面积（平方米）
30925.17
总投资（万元）
69318.13
立项级别
地市级
立项文号
《深圳市社会投资项目备案证》（深龙岗发改备案）（2019）0709号
布吉文体中心
布吉街道
中安大厦
项目地址：深圳市龙岗区布吉街道

（十二）民治体育公园及地下水质净化厂工程项目（全过程造价咨询）

1、造价咨询合同（BOT 项目）



合同编号：NBHJ-MZ20190425-009

深圳市建设工程造价咨询委托合同

工程名称： 民治体育公园及地下水质净化厂工程项目（全过程造价咨询）

工程地点： 深圳市

委 托 人： 深圳市民治泓泽水务有限公司

咨 询 人： 深圳市宏华明工程造价咨询事务所(特殊普通合伙)

2019 年 5 月 6 日

第一部分　协议书

深圳市民治泓泽水务有限公司（以下简称委托人）与深圳市宏华明工程造价咨询事务所(特殊普通合伙)（以下简称咨询人）经过协商一致，签订本合同。

一、委托人委托咨询人为以下工程提供建设工程造价咨询服务：

工程名称：民治地下水质净化厂 BOT 项目

工程地点：深圳市

服务范围：全过程造价咨询、基础资料造价完善等。

二、咨询服务类别：

A 类：建设项目可行性研究投资估算：

编制　　审核　　项目经济评价

全过程造价咨询，

√B 类：建设工程施工阶段全过程造价服务，工程量清单清标及缺漏项造价编制开始、变更及签证、到工程结算审计核对完成的咨询服务，包括但不限于：

本次造价咨询服务为施工阶段全过程造价控制，具体内容包括但不限于：

（1）施工图预算编审；

（2）提供工程量计算书及计算模型；

（3）提供主要材料数量及价格（包括暂定价格）清单；

（4）提供主要设备清单及单价；

（5）提供新增材料设备的询价报告（要求每项主要材料或设备原则上应提供不少于 3 家供应厂家询价书）；

（6）在施工过程中编制造价控制形象进度表；

（7）审核工程变更和签证费用，并协助向相关造价及审计部门报备；

（8）参与项目管理过程与成本管理相关的所有会议，参与图纸会审并提出合理化建议；到工地现场参与解决工程造价有关事宜；

（9）审核委托人支付给承包人的期中进度款；

（10）全过程成本控制，主动、及时地发现并向委托人汇报任何可能影响造价的事项，提出相关改善建议；

（11）审核工程竣工结算，并协助完成结算审计工作；

（12）全过程投资控制及项目建设经济指标编制工作；

（13）对工程洽商、变更及合同争议的鉴定与索赔；

合同金额：100.344 万元

（14）委托人要求的其他与本工程有关的工程造价咨询服务等。

三、咨询酬金：

根据《关于调整我省建设工程造价服务收费的复函》（深价协【2017】14 号文）的收费标准计算造价咨询服务费。

咨询合同总价包干为￥：1003440.00 元（大写：壹佰万零叁仟肆佰肆拾圆整）。

注：委托人如需要咨询人派驻现场办公，咨询人驻场人员收费另按 12000 元/人·月计算（如委托人不需要咨询人派人驻场，此项不计费用，第一个月驻场费用不计）。驻场人员由委托方免费提供项目部办公场地及设施、项目部住宿及餐饮。驻现场人员如另行租赁当地房屋，所发生的费用、安全等由咨询人承担。驻场人员按实际驻场时间计取费用。

四、本合同的咨询业务服务期限为截止项目结算完成并付清合同金额。

五、质量要求：

1、乙方所提交的报告文件必须文字清晰整齐、满足委托方要求；

六、下列文件均为本合同的组成部分：

1、建设工程造价咨询合同通用条件；

2、建设工程造价咨询合同专用条件；

3、建设工程造价咨询合同执行中共同签署的补充与修改文件。

七、咨询人同意按照本合同的规定，承担本合同议定范围内的建设工程造价咨询业务。

八、委托人同意按照本合同规定的期限、方式、币种、额度向咨询人支付酬金。

九、委托人按照咨询人符合约定要求的咨询报告和意见作出决策所造成的损失，由委托人承担，但当事人另行约定的除外。

十、咨询人利用委托人提供的资料完成的新的技术报告，属于咨询人；委托人利用咨询人的工作成果完成的新的技术成果，属于委托人。咨询人应该严格保密，不得向其它第三方泄露，本工程的基础资料、技术报告和成本。如委托人发现追究咨询人责任，并按 5%的咨询费罚款。

2

十一、本合同一式陆份，具有同等法律效力，委托人肆份，咨询人贰份。

委托人：深圳市民治泽水务有限公司

地址：深圳市龙华区民治街道新牛社区民治大道690号东盟大厦3楼B01

法定代表人：

委托代理人：

电话：0755-82078816

纳税人识别号：91440300MA5FJ1PY3L

开户银行：华夏银行股份有限公司深圳泰然支行

开户行账号：10853000000384206

咨询人：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

地址：深圳市南山区桂香路香年广场[北区]主楼(C座)803

法定代表人：

委托代理人：

电话：0755-86612306

纳税人识别号：914403007488545247

开户银行：工商银行深圳市喜年支行

开户行账号：4000 0324 0920 0058 420

合同签订时间：2019年1月6日

合同签订地点：深圳

合同签订时间

2、项目负责人证明

第三部分 建设工程造价咨询合同专用条件

第一条 本合同适用的法律、法规及工程造价计价办法和规定：

1、《中华人民共和国合同法》；

2、《建设工程工程量清单计价规范 GB50500-2008》及 2013 新清单；

3、 深圳市相关工程计价规定。

第二条 咨询人指派 贺鹏 造价工程师负责本项目咨询业务，其主要职责：

1、咨询工作总体协调；

2、咨询工作进度、质量控制。

第三条 双方约定的各阶段提交咨询成果的时限要求：

1、咨询人收到施工图后 15 天内完成该部分工程预算造价的编制，15 天内完成与承包人的核对工作，并同时出具合格的预算书成果报告。

2、收到设计变更资料后 3 天内完成工程变更编制或审核，并同时出具合格的造价书送审。

3、收到工程签证、索赔、反索赔、施工单位进度款申请资料后 3 天内完成审核，并同时出具合格的造价咨询成果，含计量计价文件。

4、收到承包人提交的工程竣工结算资料后 15 天内，出具正式的审核意见。

5、收到合格的工程竣工结算资料后，25 天内完成工程结算审核，并同时出具合格的造价书送审。

第四条 咨询人应提供的建设工程造价咨询成果：

1、工程预算书成果报告书肆份（同时提供可编辑电子版），附：工程量计算底稿两份（光盘）；主要材料清单、主要设备清单；

2、暂定价及无信息价材料设备询价定价报告肆份；

3、工程结算审核报告肆份（同时提供可编辑电子版），附：工程量计算底稿两份（光盘）；主要材料清单、主要设备清单；结算分析报告书陆份（同时提供可编辑电子版）；

4、进度款支付的复核意见；

5、工程变更及现场签证的计量、计价复核意见；

6、全部过程文件的扫描件。

9

3、**造价咨询成果文件**

甲级证书编号：甲180944001514

深圳市宏华明工程造价咨询事务所(特殊普通合伙)
工程造价咨询企业执业印章
编　号：甲180944001514
有效期至：2021年9月30日

工程预算书

文件编号： 深宏字[2019]873号

项目名称： 民治地下水质净化厂BOT项目

建设单位： 深圳市民治泓泽水务有限公司

造　　价： ￥87,036,542.81（元）

工程总造价(大写)： 捌仟柒佰零叁万陆仟伍佰肆拾贰元捌角壹分

编制单位： 深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

编 制 人： 资格证号：

中华人民共和国注册造价工程师 李艳 A06440008120 深圳市宏华明工程造价咨询事务所(特殊普通合伙) 有效期至:2022年12月31日

审 核 人： 资格证号：


中华人民共和国注册造价工程师 朱志强 A06440007925 深圳市宏华明工程造价咨询事务所(特殊普通合伙) 有效期至:2022年12月31日

主　　管：

中华人民共和国注册造价工程师 贺鹏 A11440010479 深圳市宏华明工程造价咨询事务所(特殊普通合伙) 有效期至:2023年12月31日

编制日期: 2019年10月28日

4、同类工程业绩：工业废水处理工程、生活污水处理工程、



深圳市龙华区发展和改革局文件

深龙华发改〔2018〕318号　　签发人：吴敏

龙华区发展和改革局关于批复民治体育公园及地下水质净化厂可行性研究报告（修编）的通知

区环境保护和水务局：

你局报来《深圳市龙华区环境保护和水务局关于重新申请民治体育公园及地下水质净化厂工程可研（修编）的函》（深龙华环水函〔2018〕195号）收悉。经审核，根据《龙华新区政府投资项目管理办法（2013年修订）》、《关于进一步简政放权创新政府投资项目管理的若干措施》等有关规定，现就有关事项批复如下：

一、项目建设的必要性及可行性

民治体育公园及地下水质净化厂选址于民治街道民新社区，民治大道以东、民康路以南、民丰路西北，总占地面积37331平方米。项目的实施有利于完善片区文体休闲设

-1-

施，满足片区群众体育活动场地需求，同时有利于提高片区污水处理能力，缓解污水处理设施压力，改善观澜河上游水环境质量，优化民治片区水生态，促进观澜河沿线环境提升及城市发展。因此，项目建设是有必要的。

《可研报告》提出的建设方案技术基本可行，建设规模基本合理，建设时机基本成熟，资金来源基本可靠。因此，项目建设基本可行。

二、建设规模及主要技术指标

（一）建设内容

民治体育公园及地下水质净化厂工程分为民治体育公园和地下水质净化厂两部分建设内容，其中：

民治体育公园主要建设内容包括：新建 250 个车位地下两层停车场及人防工程 9700 平方米；园林绿化 20285 平方米、园路及铺装场地 4809 平方米、水景 1354 平方米、42 车位地面停车场 1050 平方米，室外足球场 4500 平方米、网球场 1656 平方米、篮球场 1216 平方米、极限运动场 1227 平方米、儿童活动场 864 平方米；充电桩 75 个以及室外电气照明、给排水、监控、广播、标示系统、小品、入口景观设施各 1 项等。

地下水质净化厂拟建设地下两层、处理能力 90000 立方米/天、建筑面积 36594 平方米的厌氧-缺氧-好氧活性污泥法（AAO）+膜生物反应器工艺（MBR）污水净化厂一座，及占地 370 平方米的地上三层综合管理用房 1110 平方米（含体育公园管理用房 370 平方米）。污水净化厂主要建设内容

包括：土石方 256468 立方米、主体框架 36594 平方米；进水井 648 立方米、粗格栅及细格栅井 2430 立方米、曝气沉砂池 2 组 3326 立方米、初沉池 4 组 4488 立方米、精细格栅井 1782 立方米、生化池 2 组 78750 立方米、膜池 2 组 10667 立方米、膜设备间 2 组 4095 立方米、储泥池 743 立方米、再生水消毒池 2 座 1164 立方米、脱水机房及污泥料仓间 1860 平方米、膜清洗加药间 320 平方米、化学除磷加药间 122 平方米、鼓风机房 2 座 1664 平方米、再生水泵房 120 平方米、配电房 6 处 700 平方米、排风机房 11 处 480 平方米、新风机房 4 处 220 平方米、水源热泵机房 130 平方米、消防泵房 120 平方米、机修间 165 平方米、仓库 120 平方米、进水仪表间 10 平方米、地面疏散通道及通风口 12 座 120 平方米；购置及安装预处理系统设备 59 台（套）、MBR 生化池设备 90 台（套）、MBR 膜池设备 323 台（套）、尾水排放与利用设备 30 台（套）、加药间设备 10 套、鼓风机房设备 50 套（个）、污泥处理系统设备 60 套（个）；消防工程、通风及除臭工程、工器具及生产器具购置、机修设备、运输设备、化验设备各 1 项等。

（二）主要技术标准

占地面积：37331 平方米

建筑面积：47404 平方米

其中：计算容积率建筑面积 1110 平方米

不计容积率建筑面积 46294 平方米（含地下车库 9700 平方米、水质净化厂 36594 平方米）

绿化及水域面积：26139 平方米（含足球场面积）

园路及铺装场地面积：4809 平方米

绿化率：70%

设计游客容量：933 人

设计停车位：地下 250 个、地上 42 个

充电桩：75 个

净水厂设计处理规模：90000 立方米/天

总服务面积：8.20 平方公里

总变化系数：K_z=1.3

平均设计流量：3750 立方米/小时

最大设计流量：4875 立方米/小时

出水水质：准IV类（GB3838-2002）

处理工艺：AAO+MBR 工艺

三、项目投资估算及资金来源

项目投资估算 54375.63 万元，其中建安工程费 46859.87 万元，工程建设其他费 3487.94 万元，预备费 4027.82 万元。资金来源为政府投资或社会投资。

四、下阶段工作要求

（一）为提高投资效益，更好推进项目实施，建议补充完善以下几方面内容：

1. 补充片区污水管网规划、铺设情况及地下净水厂设置的规划依据；

2. 补充环境影响评价及社会稳定风险评估；

3. 补充场地内土方平衡方案；

4.进一步研究论证项目投资、建设、运营等具体模式，并进行方案优化，确保项目顺利实施；

5.做好地下水质净化厂与黑臭水体生态补水管道建设工程建设方案衔接工作。

（三）请严格按《龙华新区政府投资项目管理办法（2013年修订）》、《关于进一步简政放权创新政府投资项目管理的若干措施》等有关规定，抓紧限额编制初步设计概算报我局审核。

（三）原深龙华发改〔2017〕503号文同时作废。

特此通知。

附件.民治体育公园及地下水质净化厂项目投资估算汇总表

龙华区发展和改革局

2018年6月12日

分送：陈清、纳沙、建民、大岭同志；区审计局

龙华区发展改革局办公室　　2018年6月12日印发

（十三）光明区存量排水设施提质增效工程(公明核心片区及白花社区)全过程造价咨询

1、中标通知书

中 标 通 知 书

标段编号：44038720200002003001

标段名称：光明区存量排水设施提质增效工程（公明核心片区及白花社区）造价咨询

建设单位：深圳市光明区水务局

招标方式：公开招标

中标单位：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

中标价：下浮率为：10.50%；投标总报价：813.122894万元

中标工期：按招标文件要求执行

项目经理(总监)：

本工程于 2020-04-23 在深圳市建设工程交易服务中心进行招标，现已完成招标流程。

中标人收到中标通知书后，应在 30 日内按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承发包合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人


(签字或盖章)：

日期：2020-06-09

查验码：8728347293842626

查验网址：zjj.sz.gov.cn/jsjy

2、造价咨询合同



SWJ20200707

深圳市建设工程造价咨询委托合同

工程名称： 光明区存量排水设施提质增效工程（公明核心片区及白花社区）造价咨询

工程地点： 深圳市光明区

委 托 人： 深圳市光明区水务局

咨询人： 深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

3、项目概况、服务范围及工作内容

第一部分　协议书

委托人：深圳市光明区水务局

咨询人：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

根据《中华人民共和国合同法》及其他法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，委托人、咨询人就下述工程造价咨询服务事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一、 委托人委托咨询人为以下工程提供建设工程造价咨询服务

工程名称：**光明区存量排水设施提质增效工程（公明核心片区及白花社区）造价咨询**

工程地点：**深圳市光明区行政辖区**

工程规模：**总投资 120803.08 万元**

二、咨询工作内容

光明区存量排水设施提质增效工程（公明核心片区及白花社区）全过程造价咨询服务。具体内容包含但不限于以下内容：

（1）提供投资估算的审核；

（2）提供概算审核并配合招标人同发改部门开展概算审核工作；

（3）编制测绘与评估阶段清淤工程量清单、施工阶段工程量清单及施工图预算；

（4）提供工程量计算书及计算模型；

（5）提供主要材料数量及价格（包括暂定价格）清单；

（6）提供主要设备清单及单价；

（7）提供主要材料设备的询价报告（要求每项主要材料或设备原则上应提供不少于 3 家供应厂家询价书），并协助招标人编制材料设备的询价定价管理办法；

（8）复核施工中标候选人的商务标，并提出详细的造价分析报告；

（9）审核光明区存量排水设施提质增效工程（光明水质净化厂服务范围）测绘与评估阶段清淤工程量清单、施工阶段工程量清单及施工图预算（自接到资料后 15 天内完成审核工作，并在成果文件上加盖注册造价工程师章及单位公章）；

（10）核算施工工期，协助委托人完成施工招标合同；在施工过程中编制造价控制形象进度表；

（11）审核工程变更或签证费用；

（12）根据委托人安排参加必要的工程例会或到工地现场，参与解决工程造价有关事宜；

（13）审核委托人支付给的施工单位中期支付进度款；

（14）全过程成本控制，主动、及时地发现并向委托人汇报任何可能影响造价的事项，提出相关改善建议；

（15）审核工程竣工结算，并协助完成结算及审计工作；

1

4、合同金额

（16）结算完成后，协助委托人进行经济技术指标分析，协助委托人进行竣工决算编审工作，收集并审核工程建设其他费用；

（17）对工程洽商、变更及合同争议的鉴定与索赔；

（18）委托人要求的其他与本工程有关的工程造价咨询服务等。

三、提交成果

咨询成果文件：工程投资估算审核资料、工程概算审核资料、工程预算编制成果文件、工程变更造价审核资料、工程结算审核资料及委托人要求的其他与本工程有关的工程造价咨询材料。

成果文件份数：一式五份及电子光盘一份。

咨询人为履行本合同约定而编制的成果文件，其著作权属于委托人。

四、咨询酬金

本项目咨询酬金暂定为人民币（含税）：大写：捌佰壹拾叁万壹仟贰佰贰拾捌圆玖角肆分（¥813.122894 万元），结算价以概算批复的建安费为计费基数，参照深圳市造价工程师协会关于印发《深圳市建设工程造价咨询业收费市场参考价格》的通知（深价协[2017]14 号）投资估算的编制或审核、工程概算的编制或审核、施工阶段全过程造价控制收费标准计取并按投标报价下浮率进行下浮，且不超过概算批复相对应的造价咨询费。

以上咨询酬金已包含全过程造价咨询服务费及驻场人员等所有费用。

五、咨询工作期限

本合同的咨询业务自合同签订日期开始实施，至咨询人完成本合同约定范围内的所有建设工程造价咨询业务，委托人按照本合同约定支付建设工程造价咨询酬金后终结。具体工作时间要求如下：

可行性研究阶段：自接到投资估算后，7 天内完成估算审核。

概算审核阶段：自接到概算资料后，15 天内完成概算审核工作。

预算编制阶段：本工程施工图分批次进行提供，咨询人自接到子项施工图纸后 10 天内，全部施工图提交后 30 天内（或按招标人要求）提交预算成果文件。

项目实施阶段：自接到进度款申报资料或变更审核资料后：对于单项变更造价在 20 万以内的，自接到相关资料后 3 天内完成变更审核工作；对于单项变更造价在 20 万元-50 万元的，自接到相关资料后 5 天内完成变更审核工作；对于单项变更造价在 50 万元以上的，自接到相关资料后 7 天内完成变更审核工作；或按工程师要求完成审核工作。

结算审核阶段：自接到结算资料后 60 天内完成结算审核工作。

六、质量要求

工程造价咨询成果文件应符合：

1、咨询人提交的成果文件必须符合有关造价管理的规定及要求，成果文件与相关审计机构审定造价偏差率不得超过±5%；

2

2、咨询人提交的成果文件必须字迹清晰、整齐，符合造价成果文件编制要求，并有相关专业造价工程师盖注册章、公司负责人签字并加盖公司章。

3、咨询人在提供造价咨询的服务过程中以及提供的工程造价咨询文件应严格遵守《工程造价咨询企业管理办法》（建设部令第 149 号）、《广东省建设工程造价管理规定》（省府令第 205 号）、《深圳市建设工程造价管理规定》（市府令第 240 号）等相关规定。

七、下列文件均为本合同的组成部分：

1、协议书；

2、中标通知书；

3、投标文件及其附件；

4、招标文件；

5、补充条款；

6、专用条款；

7、通用条款；

8、双方在合同履行过程中签订的补充协议及文件；

9、其他合同文件。

八、词语定义

协议书中相关词语的含义与通用条款中的定义与解释相同。

九、咨询人向委托人承诺，按照本合同的约定，完成本合同约定工作范围内的建设工程造价咨询工作。

十、违约责任


咨询人未按约定按时提交咨询成果的，每逾期一天，应支付委托人违约金人民币 3000 元，咨询人延误工期超过 20 天的，委托人有权解除合同，要求咨询人承担合同总金额 10%的违约金，并承担委托人所受损失。

造价咨询单位编制的造价成果（预算或结算）与审定机构审定的预算或审定的结算价偏差率超过±5%的（经审定机构或造价站等相关单位认定，因造价咨询单位的原因导致误差）视为造价咨询单位严重违约，处以造价咨询合同金额 10%的违约金，且项目履约评价为“不合格”。

本合同约定的违约金均累计计算，且委托人有权从咨询酬金中直接扣除。

十一、本合同一式捌份，自双方签字盖章后生效，具有同等法律效力，委托人执陆份，咨询人执贰份。

5、合同签订时间



委托人：深圳市光明区水务局

（盖 章）

法定代表人（签字）：

或委托代理人（签字）：

咨询人：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

（盖 章）

法定代表人（签字）：

或委托代理人（签字）：

联系人：

联系电话：

联系地址：

开户行：工商银行深圳市喜年支行

银行账号：4000032409200058420


户名：

签订地点：

签订时间：2020 年 7 月 13日

4

6、项目负责人（贺鹏）证明



第 三 部 分　专 用 条 款

第二条 本合同适用的法律、法规及工程造价计价办法和规定：

需要明示的法律、法规：《中华人民共和国建筑法》

工程造价计价办法和规定：《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013 及深圳市补充规范、工程量清单计价办法、深圳市建设工程定额及计价办法。

第四条 咨询人指派 贺鹏 造价工程师负责本项目咨询工作，其主要职责：负责本项目的审核及协调。

第五条 咨询人应在 3 日内对委托人及第三人书面提交的要求做出答复的事宜或要求核对做出书面答复或核对。

第七条 本合同需要咨询人保密的资料内容和保密时限：

本项目图纸及其他相关资料，未经委托人同意，不得擅自向第三方泄露或转让。

第九条 双方约定的委托人应提供的建设工程造价咨询材料及时间：

项目图纸及预算需要提供的其他资料。

提供时间：根据项目需要。

第十条 委托人应在 3 日内对咨询人书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。

第十一条 委托人授权的本咨询工作代表，姓名_____，其主要职责：负责合同及相关事宜，跟进预算工作进行。

第十四条 因委托人的原因造成咨询人增加了额外工作内容的酬金支付：

额外工作内容：根据项目需要。

酬金计算方法及支付：双方协商确定。

第十五条 委托人要求更换不符合要求的咨询专业人员的，咨询人应当在收到更换通知的 3 日内进行更换，经两次及以上更换仍然达不到要求的，委托人有权解除合同并要求咨询人支付合同总金额 10%的违约金，同时承担赔偿责任。

第十六条 咨询人未履行合同约定的义务，累计支付的违约金不超过合同总金额的 20% 。

第二十条 委托人未履行合同约定的义务，应承担的责任：___/___。

第二十二条 委托人应按以下方式支付咨询人的咨询酬金：

1、工程概算批复完成后，委托人支付至合同价的 20%；

2、工程预算完成并通过审核后，委托人支付至合同价的 50%；

3、完成本项目所有费用结算审核后支付至合同价的 85%；

4、余款待决算审计后按审定价一次性付清。

委托人逾期付款的，不支付逾期付款利息。

委托人在收到咨询人提供的付款申请和等额有效发票后按照财政支付程序支付合同费用，因咨

8

7、成果文件关键页

甲级证书编号：甲180944001514

工程造价预算书

文件编号：	深宏字[2022]1298号
工程名称：	光明区存量排水设施提质增效工程（公明核心片区及白花社区）
建设单位：	深圳市光明区水务局
设计单位：	中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司
建筑面积：	**结构/层数：**
预算金额：	996206529.52元
预算总金额(大写)：	玖亿玖仟陆佰贰拾万陆仟伍佰贰拾玖元伍角贰分
编制单位：	深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

（盖章）

编 制 人： 王鹏 裴红艳 **资格证号：**

复 核 人： 朱志强 李艳 **资格证号：**

审 查 人： 贺鹏

编制日期： 2022 年 9 月 1 日

中华人民共和国注册造价工程师 裴红艳 A02440003621 深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）有效期至:2022年12月31日

中华人民共和国一级注册造价工程师 王鹏 A1116440002667 深圳市宏华明工程造价咨询事务所(特殊普通合伙) 有效期至:2024年12月31日

中华人民共和国注册造价工程师 朱志强 A06440007925 深圳市宏华明工程造价咨询事务所(特殊普通合伙) 有效期至:2022年12月31日

中华人民共和国注册造价工程师 贺鹏 A11440010479 深圳市宏华明工程造价咨询事务所(特殊普通合伙) 有效期至:2023年12月31日

中华人民共和国注册造价工程师 李艳 A06440008120 深圳市宏华明工程造价咨询事务所(特殊普通合伙) 有效期至:2022年12月31日

8、项目负责人（贺鹏）证明及履约评价“优秀”

履约评价及业绩证明

深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）在我局委托的“光明区存量排水设施提质增效工程（公明核心片区及白花社区）全过程造价咨询”服务中，经综合考评，2021年度履约评价“优秀”。

项目负责人（贺鹏、王鹏、裴红艳、刘珂）评价“优秀”。

特此证明！

深圳市光明区水务局

2022年 4月 21日

9、同类工程业绩【项目建设内容及规模】

深圳市光明区发展和改革局文件

深光发改〔2022〕240号

光明区发展和改革局关于光明区存量排水设施提质增效工程（公明核心片区及白花社区）总概算的批复

区水务局：

来文《光明区水务局关于申请审查光明区存量排水设施提质增效工程（公明核心片区及白花社区）初步设计报告及概算（三期）的函》收悉。经审核，批复如下。

一、项目主要建设内容

光明区存量排水设施提质增效工程（公明核心片区及白花社区）（项目代码：2020-440309-77-01-010089）位于公明核心片区及白花社区，总覆盖区域49.1平方公里，涉及光明、公明、马田三个街道。包括公明社区、李松蔚社区、上村社区、下村社区、西田社区、合水口社区、马山头社区、根竹园社区、薯田埔社区、

石家社区、石围社区、白花社区共12个社区的管网整治及4座泵站升级改造。主要包括城中村、工业区及小区管网整治、暗涵整治及修复、市政存量管网整治、、泵站升级改造、管道清淤、外电设施迁改、初雨临时泵站改永久、西田水支流改线、管线迁改及保护、水土保持和交通疏解等。

（一）第一阶段

1. 管道清淤工程

管道清淤134348.11米、明渠清淤3283.13立方米、箱渠清淤1490.06立方米、检查井清淤8424.51立方米、气囊封堵及拆除6378处、尼龙水带16611.50米。

2. 管道修复工程

公明街道：新建管道12590米、混凝土检查井385座、更换检查井盖及井座86座、雨水沟盖板修复95.50米、环保雨水口249座、封堵564处、拆除砖石结构及恢复750处、管线保护35处、局部树脂固化法修复30点、紫外光固化法173.60米、现状管道拆除4086米、拆除混凝土沟142米、现状雨水井及雨水口废除6座、不锈钢快速锁25环、钢格栅盖板沟146米、管道点状原位固化法903点、水泥基砂浆喷筑检查井及管道133.16平方米、管道翻转式原位固化法3037.96米、热水固化法196.40米、道路面积12878.71平方米、草皮及花卉121.56平方米、挡土板26971.80平方米、槽钢桩197.83吨、挖沟槽土方19144.56立方米、余方弃置16133.39立方米、石粉渣回填4059.77立方米等。

马田街道：新建管道7445米、混凝土检查井417座、更换检查井盖及井座172座、环保雨水口84座、封堵164处、拆除砖石结构及恢复376处、管线保护47处、局部树脂固化法修复68点、紫外光固化法292.30米、现状管道拆除1129米、拆除混凝土沟410米、现状雨水井及雨水口废除17座、不锈钢快速锁22环、钢格栅盖板沟54米、管道点状原位固化法737点、水泥基砂浆喷筑检查井及管道43.65平方米、管道翻转式原位固化法114.20米、热水固化法10米、高分子材料喷涂法12.96平方米、管道疏通（结垢物）3329.23米、管道疏通（固结物）17.53立方米、管道疏通（树根）222.54米、道路面积8825.73平方米、草皮及花卉142.74平方米、挡土板18187.65平方米、槽钢桩762.80吨、钢板桩89.60吨、挖沟槽土方12184.03立方米、余方弃置7610.20立方米、石粉渣回填5161.63立方米等。

白花社区：新建管道1724米、混凝土检查井36座、更换检查井盖及井座28座、环保雨水口8座、八字型雨水排口1座、管道包封176.16立方米、封堵13处、拆除砖石结构及恢复173处、管线保护7处、现状雨水沟破除恢复12米、局部树脂固化法修复2点、现状管道拆除425米、不锈钢快速锁2环、管道点状原位固化法33点、热水固化法56.7米、道路面积2483.45平方米、草皮及花卉317.95平方米、槽钢桩223.41吨、钢板桩168.96吨、挖沟槽土方2543.53立方米、余方弃置1594.99立方米、石粉渣回填835.70立方米、挡土板18187.65平方米等。

（二）第二阶段

1.管网完善和修复工程

为保障污水收集率，降低管网的运行水位、提高污水厂进水浓度，对存量管网进行完善和修复。

公明街道：主要对现状市政排水管道进行拆除修复及新建管道，过程需对路面进行破复；新建雨污水管道46978.80米、砖砌雨水沟67米、环保雨水口672座、混凝土检查井1110座、篦子/井盖及支座139套、管道包封6972.92立方米、封堵装置364处等。施工过程采用3种支护方式分别为挡土板109769.05平方米，型钢桩4048.38吨，钢板桩983.44吨。采用横缝、纵缝两种路面接缝工艺91514.70米，配合缝传力杆及拉杆170.78吨解决拆复时路面变形问题；拆复混凝土路面55111.47平方米、人行道地砖2103.53平方米、路缘石489.58米、砖石结构3049处；清除及铺种草皮5692.28平方米等。

非开挖管道修复采用点、线、面3种方式固化法修复管道；清除管道内部结垢和树根等2745.17米等。

废除现状雨水井/雨水口266座；拆除现状管道21814.30米、砖砌体120立方米；废渣弃置14989.45立方米等。

马田街道：主要对现状市政排水管道进行拆除修复及新建管道，过程需对路面进行破复；新建雨污水管道23531米、砖砌雨水沟90米、混凝土检查井455座、篦子/井盖及支座249套、管道包封2019.72立方米、封堵装置148处等。施工过程采用3种支护

方式分别为挡土板56755.05平方米，型钢桩4212.74吨，钢板桩1679.61吨。采用横缝、纵缝两种路面接缝工艺52760.20米，配合缝传力杆及拉杆95.11吨解决拆复时路面变形问题；拆复混凝土路面24008.14平方米、人行道地砖46.74平方米、路缘石23.96米、砖石结构846处等。

非开挖管道修复采用点、线、面3种方式固化法修复管道；清除管道内部结垢和树根等1138.60米，管内混凝土固结物9.07立方米等。

废除现状雨水井/雨水口10座；拆除现状管道3034.80米、砖砌体120立方米；废渣弃置14989.45立方米等。

白花社区：主要对现状市政排水管道进行拆除修复及新建管道，过程需对路面进行破复；新建雨污水管道10977米、混凝土检查井216座、篦子/井盖及支座86套、管道包封1010.19立方米、封堵装置167处等。施工过程采用3种支护方式分别为挡土板23396.44平方米，型钢桩1111.78吨，钢板桩227.84吨。采用横缝、纵缝两种路面接缝工艺21891.35米，配合缝传力杆及拉杆41.89吨解决拆复时路面变形问题；拆复混凝土路面9518.43平方米、人行道地砖536.17平方米、路缘石213.07米、砖石结构187处；清除及铺种草皮360.23平方米等。

非开挖管道修复采用点、线、面3种方式固化法修复管道；清除管道内部结垢和树根等585.20米等。

废除现状雨水井/雨水口72座；拆除现状管道2520米、砖砌

体33立方米；废渣弃置6257.41立方米等。

2.上下村泵站改造工程

安装工程：对泵站的工艺部分阀门设备进行拆除及更换，主要包括快速闸门、检修闸门、液压启闭机设备、拍门、格栅等；新增潜水泵、渗漏检修泵、卷扬启闭机、控制闸平面钢闸门、回转式清污机等。

新建变压器4台、配电柜33台、配电箱10台、接线箱11台、PT柜4台、计量柜2台、应急照明系统一套、景观照明系统一套、空调接地箱10台等。

给水新建给水钢管、水表及各类阀门等；消防新建一体化消防泵房及稳压设备1套、消火栓及各类阀门等；雨水新建雨水管、雨水口及配件等；污水新建开挖采用拉森钢板桩及横撑支护，新建污水管、检查口等；空调工程主要采用VRV室内机及空调配电系统一套。

泵站装饰及周边市政工程：拆除砖砌体、楼地面2045.39平方米、立面抹灰层17473.55平方米、门窗、外墙块料面17961.75平方米、天棚面17328.32平方米、刚性层拆除16955.06平方米等。

采用钢板桩拉森Ⅳ型钢板桩123.57吨，钢支撑1.26吨、高压水泥旋喷桩618.8米等作为支护挖基坑；泵站主要采用钢筋混凝土框架梁、框架柱、楼板、剪力墙等组成框架结构。

装修工程包括楼地面装饰采用塑胶、石材等铺设，石材踢脚线、波打线、石材窗台板等；墙柱面装饰采用瓷砖、乳胶漆、墙

1034.30立方米，石粉渣回填346.88立方米，回填土297.34立方米，挡土板1562.40平方米。

8.管线迁改工程

因本项目建设范围较大，实施场地复杂，项目实施过程中存在管线迁改内容。管线迁改工程包含通信迁改、电力迁改、燃气管道迁改、给水管迁改、排水管迁改等。

9.南光桥下陆域连通及其他相关工程

电梯3台，钢结构安装27.08吨，点状原位固化法10环，钢筋混凝土管51米，HDPE双高筋增强聚乙烯缠绕管63米，砖砌封堵与拆除20处，钢筋混凝土检查井11座，槽钢41.10吨，钢板桩300.06吨，土方平整清表19035平方米，种植土回填5710立方米，阴生地被植物19035平方米，跑步道417.54平方米，花岗岩收边494米，喷射混凝土535.42平方米，土钉855米，现浇混凝土池壁(隔墙)45.87立方米，排水沟、截水沟66米，拆除路面3400平方米，新建沥青混凝土道路2612平方米，标志板4块等。

10.幕墙工程

上下村泵站幕墙工程：双层钢化中空玻璃幕墙673.23平方米，铝板幕墙1007.79平方米，干挂石材161.65平方米，铝合金格栅墙面117.88平方米，幕墙钢结构骨架95吨。

马山头泵站幕墙工程：铝板幕墙438.42平方米，干挂石材幕墙135.84平方米，横显竖隐玻璃幕墙607平方米，幕墙钢结构骨架107.04平方米。

11.水土保持工程

水土保持工程计1项。

12.交通疏解工程

交通疏解工程计1项。

二、项目总投资及资金来源

项目总投资137900.83万元。其中，建安工程费115716.97万元，工程建设其他费15617.15万元，预备费6566.71万元（详见附件）。资金来源为区政府投资。

三、下一阶段工作要求

（一）本工程勘察费占工程建设其他费比例较大且包含暂列部分，实施过程中应注意相关资料的收集整理，严格按程序组织开展结、决算。

（二）请你单位把好施工组织设计审查关，防止措施过当，避免投资浪费；严格按照送审施工图纸内容建设，不得擅自降低建设标准。

（三）应充分做好各项目的统筹衔接，利用已有治水城管，最大限度发挥已建水务设施价值。

（四）根据《光明区水污染治理技术例会会议纪要》（深光治水分指会纪〔2020〕21号）、《光明片“四河一池”水务综合体暨公明片区互联互通方案及上下村污水干管上游降水位、西田水污水干管修复工作汇报会议纪要》（深光治水分指会纪〔2020〕20号）的有关要求，“四河一池”互联互通工程建设需实现对区

域内现有水务设施及附属功能区域实施三水（雨、污、初）系互通及调度、设施建筑和结构升级改造，调度系统的智能管控。本项目实施的智能化工程内容要充分结合智慧水务等既有或在建信息化项目成果，避免重复投资，并请建设单位落实主体责任。

（五）请根据《政府投资条例》《深圳市政府投资建设项目施工许可管理规定》《光明区政府投资管理办法》有关规定，按照本批复文件要求做好施工组织并加快项目建设，禁止项目投资突破总概算。同时严格各项管理制度，全面落实安全生产责任制，注意风险防范，提高安全生产意识，杜绝各种安全隐患，切实确保安全生产，防止各类安全生产事故的发生。

附件：光明区存量排水设施提质增效工程（公明核心片区及白花社区）总概算汇总表

光明区发展和改革局

2022年7月15日

深圳市光明区发展和改革局办公室　　2022年7月19日印发

（十四）福田区新增防洪潮排涝工程(东区)-(13 个片区)全过程造价咨询服务

1、中标通知书

中 标 通 知 书

标段编号：44030420200085005001

标段名称：福田区新增防洪潮排涝工程（东区）-（13个片区）全过程造价咨询服务

建设单位：深圳市水务规划设计院股份有限公司

招标方式：公开招标

中标单位：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

中标价：386.419200万元

中标工期：按招标文件执行

项目经理(总监)：

本工程于 2020-12-17 在深圳公共资源交易中心 深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司进行招标，现已完成招标流程。

中标人收到中标通知书后，应在 30 日内按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承发包合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

柳青

招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人


(签字或盖章)：

日期：2021-01-04

查验码：9598409940545006

查验网址：zjj.sz.gov.cn/jsjy

2、造价咨询合同【合同签订时间】



XG-2020-0006-07

福田区新增防洪潮排涝工程（东区）-（13 个片区）全过程造价咨询服务委托合同

工 程 名 称：福田区新增防洪潮排涝工程（东区）-（13 个片区）全过程造价咨询服务

工 程 地 点：深圳市福田区

委 托 单 位：深圳市水务规划设计院股份有限公司

咨 询 单 位：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

2021 年 2 月 2 日

3、服务范围、工作内容

第一部分合同协议书

委托人：深圳市水务规划设计院股份有限公司

咨询人：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

委托人依据与深圳市福田区水务局签订的福田区新增防洪排涝工程（东区）代建、勘察及设计服务合同授权作为项目代建单位，依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及国家其它有关法律、法规、规章，并结合深圳市有关规定及本工程具体情况，遵循平等、 自愿、公平和诚实信用的原则，与咨询人就福田区新增防洪潮排涝工程（东区）-（13个片区）全过程造价咨询服务事项协商一致，订立本合同。

一、本项目工程概述及咨询服务范围

1、工程概述：项目建设地点位于福田区，主要建设内容包括但不限于：8个子项（共13片区），分别是易涝点整治项目（即福华村小区片区）；福田河东片区（即白沙岭片区、南园路片区、福田南片区）；北环大道北片区（即梅林一街北环大道片区、梅林路交凯丰路片区、梅林路交皇岗路片区）；北环皇岗立交桥、皇岗路与笋岗西路交叉口、水围二街（即彩田路交莲花路片区、水围二街）；莲花路（即莲花路交新洲路西片区）；中心区易涝风险区；中心公园雨水调蓄设施；皇岗公园雨水调蓄池。

2、工程名称：福田区新增防洪潮排涝工程（东区）-（13个片区）全过程造价咨询服务。

3、工程地点：深圳市福田区


4、工程造价咨询服务范围为：全过程造价咨询服务，即从预算编制开始到全部工程经政府相关部门结算审核完成及竣工决算审核完成(需配合委托人取得政府相关部门出具的竣工结（决）算审核表、工程造价审核书)、项目所有工程缺陷责任期结束的全过程、全项目、全寿命造价咨询服务。

二、建设工程咨询服务内容

造价咨询服务工作包括但不限于以下内容：1.预算编制：编制工程预算，含招标控制价、工程量清单和综合单价，包含无定额或信息价的主要材料和设备询价，配合预算编制阶段各项工作，直到预算审核结束；2.工程实施过程中投资控制：参与设计变更综合单价审核与分析，配合暂列金额、暂估价、设计变更的计量、计价复核工作及合同争议索赔的鉴定与索赔；3.结算决算的投资管理，结算审核、决算编制，配合审计部门完成结算、决

1

4、合同金额



算审计；4.委托人及政府相关部门要求办理的与本工程造价咨询服务有关的其他事务。

三、服务时间

1、工程量清单及施工图预算提交时间：接到施工图纸及相关资料齐全后 20 天内提交；

2、 造价控制形象进度表提交时间：在委托人与施工承包人签订施工合同后 20 天内提交；

3、施工过程的计量计价复核意见提交时间：自接到相关资料齐全后 30 天内提交；

4、委托人有权调整以上时间，咨询人应无条件接受。

四、合同价款及支付

1、本项目合同价暂定为：386.419200 万元，（大写）叁佰捌拾陆万肆仟壹佰玖拾贰元。

本工程造价咨询服务费是咨询人按照招标文件的要求完成所有工作所需的全部费用（含合理成本、税金及利润等一切费用），已包括为实施和完成合同工作所需的人员工资、社会福利、各种津贴、技术服务费、驻场服务费、现场费用（包括办公及生活设施、设备、通讯费用）、仪器设备的使用、管理费、保险、利润和税金、不可预见费、 全部基础资料和后续服务费用等全部费用，以及合同明示或暗示的所有风险、责任和义务。

2、计价方式

以概算批复的工程费用为基准，按照关于印发《深圳市建设工程造价咨询业收费市场参考价格》的通知（深价协〔2019〕013 号）取费标准中全过程造价控制扣减投资估算的编制或审核及工程概算的编制或审核的收费标准计取后，按咨询人下浮率下浮后作为最终合同价格。

3、结算方式

结算时以政府投资评审中心的评审结果或相关政府审计部门审计结论作为双方结算依据。以项目决算审计后的建安费为基准，按照《深圳市建设工程造价咨询业收费市场参考价格》的通知（深价协〔2019〕013 号）取费标准中全过程造价控制项扣减投资估算的编制或审核及工程概算的编制或审核的收费标准计取后，按咨询人下浮率下浮后作为最终结算金额。咨询人必须无条件接受政府投资评审中心的评审结果或相关政府审计部门审计结论。如委托人有超付造价咨询费，咨询人将无条件的向委托人退还超付部分的费用。

4、支付方式

（1）预付款：合同签订且资金到达监管账户后 10 天内，按其比例支付至合同暂定价的

2



委托人：深圳市水务规划设计院股份有限公司（盖章）

法定代表人：（签字）

或

委托代理人：（签字）

经办人：

地址：深圳市罗湖区宝安南路 3097 号洪涛大厦 12 楼（盖章）

咨询人：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）（盖章）

法定代表人：（签字）

或

委托代理人：（签字）

经办人：

地址：深圳市南山区侨香路香年广场【北区】主楼 C 座 803（盖章）


开户银行： 工商银行深圳市喜年支行

账号： 4000032409200058420

签订时间： 年 月 日

5

5、项目负责人（贺鹏）证明



第三部分 建设工程造价咨询合同专用条款

第二条 本合同适用的法律、法规及工程造价计价办法和规定：《中华人民共和国合同法》、广东省深圳市有关规定。

第四条

一、咨询人提供工程造价咨询服务资料的时间：按协议书约定执行。

二、咨询人提供工程造价咨询服务资料内容：

1、企业法人营业执照、资质证书或资格证书（复印件）；

2、咨询工作计划一份；

3、承担本合同业务的专业人员名单一份。

其中，咨询人授权负责本咨询业务的代表：贺鹏 联系方式：13316934616，职权：项目经理，代表咨询人全面履行本咨询合同，负责组织本项目造价咨询工作的实施，负责就本项目的咨询业务与委托人进行联系、沟通及协调。

4、工程咨询服务成果包括：（1）工程咨询服务成果应包括预算书封面及编制说明、符合委托人规定格式及要求的造价明细表、工程量计算底稿，以及造价分析；经由编审双方共同确认的造价咨询编审核报告（含编制说明）、量/价差异项对比及调整计算稿，以及全套上述文件相应的电子版文件(包含软件版的文件及其导出 excel 表格版)。（2）委托人可根据项目实际情况要求咨询人增加咨询成果数量，咨询不得拒绝，更不得向委托人索取费用。

第八条 双方约定的委托人应提供建设工程审核咨询材料及提供时间：按协议书约定执行

第九条 委托人应在 14 日内对咨询人书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。

第十条 委托人授权的代表：邹迪 联系方式：18594204929，职权：项目负责人。

第十四条

一、咨询人的违约责任：

1、项目拟派人员（非项目负责人）不得随意更换。如需更换，须提前征得委托人同意，否则，将被记入不良履约行为记录，委托人有权对咨询人处以罚款（每更换一人处以 5000 元-10000 元人民币罚款）。

2、咨询公司参与本项目的工作人员若与本项目承包单位的员工有亲属关系的，必须主动提出回避，否则将被记入不良履约行为记录，对委托人造成损失的，承担相应的违约责任。

10

6、成果文件关键页



甲级证书编号：甲180944001514

工程造价预算书

文件编号：　深宏字【2020】3224号-预002

工程名称：　福田区新增防洪潮排涝工程(东区)-标段二施工总承包项目

建设单位：　深圳市福田区水务局

设计单位：　深圳市水务规划设计院股份有限公司

建筑面积：　　结构/层数：

预算金额：　125009669.05元

预算总金额(大写)：壹亿贰仟伍佰万零玖仟陆佰陆拾玖元零伍分

编制单位：　深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

（盖章）

编 制 人：李艳　　资格证号：

复 核 人：朱志强　裴红艳　　资格证号：

主　　管：贺鹏

编制日期：2021年7月14日

7、标底公示表

招标控制价公示表

（此表限评标工程）

工程名称	福田区新增防洪潮排涝工程（东区）-标段二施工总承包
审定造价	125009669.05 元
投标报价上限	投标报价上限为招标控制价净下浮 10%，即 114661626.46 元
招标控制价修正价格	/
不可竞争费	21529243.14 元
经办人签名	

备注（73 号文要求公示的其他内容）：

1、标底主要材料价格采用《深圳市建设工程价格信息》2021 年第 6 月；
2、工程总价为 125009669.05 元；其中包含：
1）分部分项工程量清单计价合计：91462229.32 元；
2）措施项目清单计价合计 5783752.4 元；其中安全文明施工措施费合计 3289305.91 元；
3）其他项目清单计价合计：0 元；
4）规费合计：2996116.58 元；
5）税金合计：3390588.7 元；
6）专业工程暂估价合计：13058302.88 元（税后）；
7）暂列金额合计：5181634.35 元（税后）；
8）优质优价奖励费合计：0 元；
3、上述安全文明施工措施费、专业工程暂估价、暂列金额、优质优价奖励费共四项费用不参与竞争性报价，为不可竞争费用；不可竞争费用合计 21529243.14 元；

造价单位（盖章）：

注册造价师（盖章）：

中华人民共和国注册造价工程师 裴红艳 A02440003621 深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

招标人：（盖章）

日期：

说明：

1、本表应与审计中心审定标底或委托咨询公司审定的标底一致，在交易网申请招标控制价公示时，原件彩色扫描上传；

深圳市建设工程交易服务中心制

8、项目履约评价“优秀”

履约评价

由我司代建的“福田区新增防洪潮排涝工程（东区）-（13 个片区）全过程造价咨询服务”经公开招标，确定深圳市宏华明工程造价咨询事务所(特殊普通合伙)（以下简称“宏华明”）为该项目的全过程造价咨询单位，中标合同价为 396.4192 万元，项目资金来源为政府投资 100%。

宏华明在 2023 年度咨询合同履行过程中，严格把关工程造价、积极主动配合项目推进。经我院综合考评，宏华明 2023 年度全过程造价咨询履约评价为“优秀”。其中宏华明项目负责人（贺鹏）及专业负责人(王鹏、贺云飞、曾剑华、黄升耀等)评价均为“优秀”。

特此证明！

深圳市水务规划设计院股份有限公司

2024 年 2 月 2 日

9、同类工程业绩：【项目建设内容及规模】

深圳市福田区发展和改革局文件

深福发改〔2021〕286号

福田区发展和改革局关于福田区新增防洪潮排涝工程（东区）总概算的批复

区水务局：

报来《福田区新增防洪潮排涝工程（东区）总概算》(国家编码：2020-440304-48-01-012748)收悉。经审核，现批复如下：

一、项目建设内容及规模

项目位于以香蜜湖路—红荔路—新洲路—福强路—国花路一线的东区。拟对13个片区进行改造，分别为梅林一街北环大道片区、莲花路交新洲路西片区、梅丽路交梅林路片区、福田看

— 1 —

守所前片区、梅林路交皇岗路片区、彩田路交莲花路片区、南园路片区、福田南片区、福华村片区、水围二街片区、中心区易涝风险区(调蓄设施)、中心公园雨水调蓄设施、皇岗公园雨水调蓄设施。

1.梅林一街北环大道片区

主要包括新建雨水管道、下凹式绿化带排水模块、停车场排水模块、交通疏解、管线迁改及保护等。支护类型主要采用板式支护和槽钢支护。主要包含：双高筋增强聚乙烯缠绕管 121.6 米、下凹式绿化带排水模块 17 处、停车场排水模块 1 处。

2.莲花路交新洲路西片区

主要包括新建雨水管道、箱涵、停车场排水模块、交通疏解、管线迁改及保护等。支护类型主要采用板式、灌注桩和高压水泥旋喷桩。主要包含：双高筋增强聚乙烯缠绕管 16.2 米、箱涵约 309.88 米、停车场排水模块 1 处等。

3.梅丽路交梅林路片区

主要包括新建雨水管道、停车场排水模块、交通疏解、管线迁改及保护等。支护类型主要采用槽钢和钢板桩。主要包含：双高筋增强聚乙烯缠绕管 33.7 米、混凝土管 15.7 米、停车场排水模块 2 处等。

4.福田看守所前片区

主要包括新建雨水管道、雨水口、交通疏解、管线迁改及保护等。支护类型主要采用板式支护。主要包含：双高筋增强聚乙

烯缠绕管 42 米、雨水口 17 座等。

5.梅林路交皇岗路片区

主要包括新建雨水管道、箱涵、交通疏解、管线迁改及保护等。支护类型主要采用钢板桩、微型桩、灌注桩和高压水泥旋喷桩。主要包含：双高筋增强聚乙烯缠绕管 195 米、混凝土管 754.7 米、箱涵约 37 米、下凹式绿化带排水模块 6 处等。

6.彩田路交莲花路片区

主要包括新建雨水管道、交通疏解、管线迁改及保护等。支护类型主要采用槽钢、灌注桩和高压水泥旋喷桩。主要包含：双高筋增强聚乙烯缠绕管 10 米、混凝土管 16.7 米、顶管 239.9 米等。

7.南园路片区

主要包括新建雨水管道、交通疏解、管线迁改及保护等。支护类型主要采用槽钢、微型桩和高压水泥旋喷桩。主要包含：双高筋增强聚乙烯缠绕管 10 米、混凝土管 510 米等。

8.福田南片区

主要包括新建雨水管道、箱涵、交通疏解、管线迁改及保护等。支护类型主要采用槽钢、钢板桩、微型桩、灌注桩和高压水泥旋喷桩。主要包含：双高筋增强聚乙烯缠绕管 228.5 米、混凝土管 715.8 米、箱涵 7.6 米等。

9.福华村片区

主要包括新建雨水管道、箱涵、下凹式绿化带排水模块及停

车场排水模块、交通疏解、管线迁改及保护等。支护类型主要采用槽钢、钢板桩、微型桩、灌注桩和高压水泥旋喷桩。主要包含：双高筋增强聚乙烯缠绕管 80 米、混凝土管 1043 米、箱涵 469 米、下凹式绿化带排水模块 6 处、停车场排水模块 5 处等。

10.水围二街片区

主要包括新建雨水管道、箱涵、交通疏解、管线迁改及保护等。支护类型主要采用槽钢、钢板桩、微型桩、灌注桩和高压水泥旋喷桩。主要包含：双高筋增强聚乙烯缠绕管 12 米、混凝土管 572.6 米、箱涵 681 米、顶管 236.4 米等。

11.中心区易涝风险区(调蓄设施)

主要包括新建雨水管道、下凹式绿化带排水模块、交通疏解、管线迁改及保护等。支护类型主要采用槽钢、钢板桩、微型桩、灌注桩和高压水泥旋喷桩。主要包含：双高筋增强聚乙烯缠绕管 57.9 米、混凝土管 50.0 米、调蓄池 2 座、下凹式绿化带排水模块 2 处等。

12.中心公园雨水调蓄设施

主要包括新建雨水管道、停车场排水模块、箱涵、调蓄池、交通疏解、管线迁改及保护等。支护类型主要采用槽钢、微型桩、灌注桩和高压水泥旋喷桩。主要包含：双高筋增强聚乙烯缠绕管 224.2 米、混凝土管 270.5 米、箱涵 658.26 米、停车场排水模块 2 处、调蓄池 1 座等。

13.皇岗公园雨水调蓄设施

主要包括新建雨水管道、下凹式绿化带、停车场排水模块、调蓄池、交通疏解、管线迁改及保护等。支护类型主要采用钢板桩、微型桩和高压水泥旋喷桩。主要包含：双高筋增强聚乙烯缠绕管 30.9 米、混凝土管 41.2 米、停车场排水模块 6 处、下凹式绿化带 3 处、调蓄池 1 座等。

二、投资总概算及资金来源

审核后概算为 36,937.00 万元，其中：工程费用 30,443.54 万元，工程建设其他费用 4,372.75 万元，预备费 1,044.89 万元，代建管理费 1,075.82 万元，资金来源为区政府统筹（财政）。

三、下一阶段工作要求

（一）请根据《福田区政府投资全过程管理办法》（福府规〔2019〕5 号）相关规定，抓紧开展项目预算编制等工作，并于本批复印发之日起一年内开工建设。

（二）请你单位严控投资规模，提高资金使用效益，不得擅自改变建设内容或提高建设标准。同时严格各项管理制度，提高安全生产意识，杜绝各种安全隐患，切实确保安全生产。

（三）请于每月 6 日前将投资完成情况报区统计局纳统。

附件：福田区新增防洪潮排涝工程（东区）总概算汇总表

福田区发展和改革局

2021 年 6 月 23 日

（十五）坪山区正本清源查漏补缺工程(一标段)全过程造价咨询

1、中标通知书

2020-7

中 标 通 知 书

标段编号：2020-440317-48-01-010861008001

标段名称：坪山区市政路老旧排水管网修复工程（一标段）全过程造价咨询和坪山区正本清源查漏补缺工程（一标段）全过程造价咨询

建设单位：深圳市坪山区水务局

招标方式：公开招标

中标单位：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

中标价：634.480000万元

中标工期：730日历天

项目经理(总监)：

本工程于 2020-06-04 在深圳市建设工程交易服务中心进行招标，现已完成招标流程。

中标人收到中标通知书后，应在 30 日内按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承发包合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

日期：2020-06-24

查验码：6890317273001640

查验网址：zjj.sz.gov.cn/jsjy

2、造价咨询合同

正 本

合同编号：PSZBQYCLBQ-YBZJZXHT-001

深圳市建设工程造价咨询服务合同

（全过程造价咨询）

工程名称：坪山区正本清源查漏补缺工程（一标段）

全过程造价咨询

工程地点：深圳市坪山区

委托单位：深圳市坪山区水务局

受托单位：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

2020 年 7 月 6 日

3、服务范围及工作内容

本 五

第一部分 协议书

委托人：深圳市坪山区水务局

受托人：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

根据《中华人民共和国合同法》及其他法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则上，经公开招标确定（受托人）为本项目造价咨询服务单位，委托人、受托人就工程造价咨询服务事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一.委托人委托受托人为以下工程提供建设工程造价咨询服务：

工程名称：坪山区正本清源查漏补缺工程（一标段）

全过程造价咨询

工程地点：深圳市坪山区

工作范围：全过程造价咨询，范围及内容包括但不限于：初步设计概算的审核、招标控制价及工程量清单编制（如有）、施工图预算编制、施工过程中造价管理、设计变更预算的编制或审核、工程量现场计量、结算审核及驻场服务等全过程造价咨询。

二.受托人工作内容：（在需要的工作内容前标“■”）

1.□建设项目可行性研究投资估算：

□编制（审核） □项目经济评价

2.■建设工程概算审核；

■建设工程预算编制或审核；

1

4、合同金额

■建设工程结算编制或审核；

3.■建设工程施工招标工程量清单和招标控制价编制或审核；

4.■工程洽商、变更及合同争议的鉴定与索赔；

5.■编制投资控制形象进度表；

6.■施工过程造价控制服务：审核工程变更或签证费用，并协助向相关造价及审核部门报备；根据委托人安排参加必要的工程例会或到工地现场踏勘，参与解决工程造价有关事宜；负责材料设备询价及材料设备询价采购招标控制价的编制、施工承包人的中期支付进度款审核；工程驻场服务，配合工程部进行工程量的现场计量工作；

7.■对建设工程造价进行全过程成本控制。及时发现任何可能影响成本的事项，并提出相关改进建议；

■对工程建设其它费的结算进行审核；

■编制工程竣工决算。

8.其他：

三.咨询服务费：

1.本工程造价咨询服务费暂定价为：362.21 万元（大写：叁佰陆拾贰万贰仟壹佰元整），以本标段前期投资匡算 52376 万元的 85%计取为计费基数，参照《深圳市建设工程造价咨询业收费市场价格表（深价协[2017]14 号文）》标准计取。

全过程造价咨询费=328.24 万元（大写：叁佰贰拾捌万贰仟肆佰元整）

工程竣工决算编制费=33.97 万元（大写：叁拾叁万玖仟柒佰元整）

造价咨询服务费暂定价=362.21 万元（大写：叁佰陆拾贰万贰仟壹佰元整）

2

5、合同签订时间

委托人（盖章）：
深圳市坪山区水务局

受托人（盖章）：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

法定代表人：

或委托代理人：

（签字或盖章）

地址：深圳市坪山区坪山大道5068号坪山区政府二办

联系人：邹工

电话：0755-89369305

开户银行：中国工商银行深圳坪山支行

银行账号：4000022029201140847

法定代表人：贺鹏

或委托代理人：

（签字或盖章）

地址：深圳市南山区侨香路香年广场『北区』主楼C座803

联系人：贺鹏

电话：0755-86612306

开户银行：中国工商银行深圳喜年支行

银行账号：4000032409200058420

合同签订时间：2020年7月6日

合同签订地点：深圳市坪山区

5

6、项目负责人（贺鹏）证明

第三部分　专用条款

第一条　本合同适用的法律、法规及工程造价计价办法和规定：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及深圳市补充规范、深圳现行的计价标准、深圳市建筑工程价格信息、深圳市各专业工程消耗量标准及国家、省、市有关工程造价的其他法律、法规、规定等。

第二条　受托人指派 贺鹏 造价工程师负责本项目咨询业务，项目各阶段咨询公司的具体工作内容及要求：

（一）初步设计阶段

1.工作内容：包括(但不限于)审核建设工程初步设计概算，协助完成初步设计概算审批工作，委托人要求的与本工程造价咨询有关的其他工作。

2.具体要求：

（1）质量要求：对计价依据及初设图纸的完整性进行审核；对初设图纸内容的错、漏、碰、缺提出意见和建议；了解现场情况，并就初设图纸与现场情况不符提出意见；无重大漏项；充分考虑措施费用；定额套用合理；主要材料、设备价格选取符合规定，对于特殊材料、设备应进行询价，并保留相应的资料。

（2）时间要求：自接到相关资料后 15 天内完成工程初步设计概算审核工作。

（3）提交成果文件：审核报告及主要材料询价报告四份，初步设计概算审核成果电子文件四份。

（二）施工招标阶段（若需）

1.工作内容：包括(但不限于)负责编制工程量清单及建设工程招标控制价，

10

7、成果文件关键页



甲级证书编号：甲180944001514

深圳市宏华明工程造价咨询事务所(特殊普通合伙)
工程造价咨询企业执业印章
编　号：甲180944001514
有效期至：2021年9月30日

工程造价预算书

文件编号：　深宏字[2020]1303号

工程名称：　坪山区正本清源查漏补缺工程（一标段）

建设单位：　深圳市坪山区水务局

设计单位：　中国市政工程中南设计研究总院有限公司

建筑面积：　　结构/层数：

预算金额：　415954810.51 元

预算总金额(大写)：　肆亿壹仟伍佰玖拾伍万肆仟捌佰壹拾元伍角壹分

编制单位：　深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

（盖章）

编 制 人：　资格证号：

复 核 人：　资格证号：

主　　管：

编制日期：2020年 8 月 29 日

中华人民共和国注册造价工程师 王鹏 A16440013979 深圳市宏华明工程造价咨询事务所(特殊普通合伙) 有效期至:2020年12月31日

中华人民共和国注册造价工程师 贺鹏 A11440010479 深圳市宏华明工程造价咨询事务所(特殊普通合伙) 有效期至:2023年12月31日

中华人民共和国注册造价工程师 李艳 A06440008120 深圳市宏华明工程造价咨询事务所(特殊普通合伙) 有效期至:2022年12月31日

中华人民共和国注册造价工程师 裴红艳 A02440003621 深圳市宏华明工程造价咨询事务所(特殊普通合伙) 有效期至:2022年12月31日

中华人民共和国注册造价工程师 朱志强 A06440007925 深圳市宏华明工程造价咨询事务所(特殊普通合伙) 有效期至:2022年12月31日

中华人民共和国注册造价工程师 罗小玲 A11440010395 深圳市宏华明工程造价咨询事务所(特殊普通合伙) 有效期至:2023年12月31日

8、项目负责人证明及履约评价“优秀”

履约评价

坪山区水务局组织实施的《坪山区市政路老旧排水管网修复工程（一标段）全过程造价咨询和坪山区正本清源查漏补缺工程（一标段）全过程造价咨询》，于 2020 年 6 月 4 日在深圳市建设工程交易服务中心进行招标，经公开招标确定深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）为全过程造价咨询单位，中标价为:634.48 万元。

坪山区市政路老旧排水管网修复工程（一标段）全过程造价咨询和坪山区正本清源查漏补缺工程（一标段）全过程造价咨询项目投资 9.1009 亿元，本工程属于深圳市坪山区的专项供水管网建设项目，项目资金来源为政府投资。经综合考评，2021-2022 年履约评价“优秀”。

项目负责人（贺鹏、王鹏、裴红艳）评价“优秀”。

特此证明！

坪山区水务局

2022 年 12 月 10 日

9、同类工程业绩：【项目建设内容及规模】

深圳市坪山区发展和改革局文件

深坪发改复〔2020〕240号

关于坪山区正本清源查漏补缺工程总概算的批复

区水务局：

报来《关于申请下达坪山区正本清源查漏补缺工程初步设计及概算批复的函》（深坪水函〔2020〕166号）收悉。经审核，现批复如下：

一、建设规模及内容

本项目（国家编码：2020-440317-48-01-010859）涉及坪山区六个街道辖区的碧岭、沙湖等23个社区，工程实施范围为30个子流域，雨污水管网总长度384505.72米，建筑立管95771米。主要建设内容包括：雨水管道、污水管道、路面破复、清淤、管线迁改与保护、支护工程、交通疏解工程等。

二、投资总概算

本项目总投资为124691.79万元，其中，建安工程费105740.25万元，工程建设其他费9985.05万元，预备费5786.26万元以及代建项目管理费3180.23万元（详见附件）。

三、下一阶段工作要求

（一）根据《坪山区水污染治理工作例会纪要》（坪水污治指会纪〔2020〕4号）要求，招标阶段项目的勘察费按设计费100%考虑，结算时参照相应取费标准，按实际发生的工程量计取。

（二）进一步与相关已建、在建及拟建工程充分衔接，明确工程界面划分，合理安排建设时序，避免重复建设及反复开挖。

（三）加强与城市更新部门对接，进一步核实城市更新范围。

（四）本项目申报单位未提供水土保持工程的方案，本次审核暂按主体工程的0.5%计取，下阶段如需使用该项费用，项目单位需提供具体执行的相关依据，最终以决算为准。

（五）请根据《深圳市海绵城市建设管理暂行办法》落实建设任务。

（六）请按照政府投资项目相关规定的要求，抓紧开展施工图设计及预算编制等工作，项目建设投资不得超过已核定的投资概算。

（七）请你单位结合本项目情况，进一步优化设计方案，严控投资规模，提高资金使用效益，不得擅自改变建设内容或提高建设标准。同时严格遵守各项管理制度，提高安全生产意识，杜绝安全隐患，确保安全生产。

附件：坪山区正本清源查漏补缺工程总概算汇总表

深圳市坪山区发展和改革局

2020年11月26日

（十六）2021 年龙岗区龙岗河流域、观澜河流域、深圳河流域水务工程（碧道建设部分）造价咨询服务Ⅱ标（支流及湖库型碧道）

1、中标通知书

中 标 通 知 书

标段编号：2101-440307-04-01-409649008001

标段名称：2021年龙岗区龙岗河流域、观澜河流域、深圳河流域水务工程（碧道建设部分）造价咨询服务Ⅱ标（支流及湖库型碧道）

建设单位：华润（深圳）有限公司

招标方式：公开招标

中标单位：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

中标价：307.332000万元

中标工期：按招标文件执行

项目经理(总监)：

本工程于 2021-07-24 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团龙岗分公司)进行招标，2021-08-12 已完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

招标人(盖章)：华润(深圳)有限公司

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

日期：2021-08-12

查验码：5630528047416146

查验网址：zjj.sz.gov.cn/jsjy

2、造价咨询合同

【2021年龙岗区龙岗河流域、观澜河流域、深圳河流域水务工程（碧道建设部分）造价咨询服务Ⅱ标（支流及湖库型碧道）】

造价咨询服务合同

合同编号：CRLCJ-LG18-LGHZ01-ZJ-211001

委托人（甲方）：华润（深圳）有限公司

咨询人（乙方）：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

2021年【9】月

造价咨询服务合同

委托人：华润（深圳）有限公司（以下简称“委托人”）

住所：深圳市南山区大冲一路 18 号华润置地大厦 E 座三楼

邮编：518000

开户银行：

账号：

电话：

传真：

电子邮箱：

咨询人：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）（以下简称“咨询人”）

住所：深圳市南山区沙河街道高发社区侨香路 4060 号香年广场 C 栋 1203-1204

邮编：518000

开户银行：工商银行深圳市喜年支行

账号：4000032409200058420

电话：0755 86612306

传真：

电子邮箱：1780230177@qq.com

鉴于：

1. 咨询人已明确知悉：业主“深圳市龙岗区水务局”已将 2021 年龙岗区龙岗河流域、观澜河流域、深圳河流域水务工程（碧道建设部分）造价咨询服务 II 标（支流及湖库型碧道）（下称“本项目”）委托给委托人进行实施代建，并且

咨询人已认真查阅、理解业主招标文件的全部内容，并对业主授予委托人的权利无任何异议。

2. 委托人基于代建协议，委托咨询人为本项目提供造价咨询服务。

根据《中华人民共和国民法典》及其他法律、行政法规，遵守平等、自愿、公平和诚实信用原则，委托人、咨询人就工程造价咨询服务事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

第一条 总则

1.1 工程名称：2021年龙岗区龙岗河流域、观澜河流域、深圳河流域水务工程（碧道建设部分）造价咨询服务II标（支流及湖库型碧道）

1.2 工程地点：深圳市龙岗区

1.3 咨询服务内容：

全过程造价咨询证明

1.3.1 [√]建设工程概算编制

1.3.2 [√]施工阶段全过程造价咨询服务

1.3.3 [√]配合政府部门结算审核完成及竣工决算审核完成

1.4 造价咨询服务要求，包括但不限于：

1.4.1 出席会议：根据委托人需要，出席和成本控制、造价咨询有关之设计会议、工程会议、成本会议，并提出成本控制相关建议及方案。

1.4.2 市场调研：根据项目需要，及时进行市场调研工作，并收集相关信息资料，包括但不限于：

(1) 对当地有关工程造价的法律环境进行调研，包括对地方政府的方针、政策和各种法令、条例等可能影响工程造价的诸因素之调研；

(2) 工程造价行情调研，包括向当地施工单位及供应商的询价、了解同类工程造价水平、材料及劳务市场的价格调查等。

1.4.3 在提供服务的过程中按实际需要调整，配合项目之发展计划及满足委托人之要求。

1.4.4 在成本控制方面主动提醒委托人注意相关问题，并提供合理降低工程成本之方案。

第二条 造价咨询服务内容

2.1 按委托人要求，全面贯彻执行委托人成本工作规范，包括但不限于委托人指定的成本划分口径、委托人视工程情况给定的招标文件及合同文件、动态成

本月报范本、成本后评估报告范本等。

2.2 概算编制阶段服务内容，包括但不限于：

2.2.1 根据设计图纸编制工程概算，与估算作详细比较。若概算超出估算，咨询人应及时提交书面报告，分析偏差原因，提出成本建议。

2.2.2 根据设计图纸编制技术经济指标的测算报告。若指标超限，咨询人应及时提交书面报告，分析偏差原因，提出成本建议。

2.2.3 根据委托人需要，提出、评估和报告不同的建筑形式、施工方法、建筑材料和设备对工程造价的影响。

2.2.4 当设计单位更新概算图纸版本后，咨询人应重复上述工作，直至概算文件满足委托人要求。

2.2.5 除对工程造价提出意见外，咨询人亦需对工程量的合理性提出意见。

2.2.6 协助委托人完成概算评审工作及项目实施过程中的概算调整工作。

2.3 施工阶段全过程造价咨询服务，包括但不限于：

2.3.1 设计阶段

(1) 提供类似项目的建筑标准及参考造价供委托人参考，配合委托人修改、确定建筑标准。

(2) 为各方案编制方案设计估算，分析各方案对工程造价的影响，并提交全面分析报告，提出成本优化建议。若方案设计估算超出委托人成本要求，咨询人应于报告中分析偏差原因，提出造价减省建议方案。

(3) 当设计单位调整、优化此阶段方案后，咨询人应及时调整估算，按需提交分析报告，提出成本优化建议，直至此阶段最终方案之设计造价满足委托人成本控制要求。

(4) 根据最终确定的方案，制定控制造价的指标，供委托人实施限额设计。指标项包括但不限于钢筋、混凝土、模板等。

2.3.2 招标阶段

(1) 配合图纸设计：

a、针对各分项工程提出满足招标要求的设计图纸深度，作为施工图设计招标及施工图审图的依据。

b、审核各分项工程之施工图是否将设计造价控制在批复概算内。若发现设计造价超出批复概算，咨询人应及时提交书面报告，分析偏差原因，提出造价减

省建议。

c、审核设计图是否达到招标所需的深度，检查图纸的可报价性，并书面提出其中存在的图纸疑问。

d、当设计单位更新此阶段的图纸版本后，咨询人应重复上述工作，直至此阶段最终图纸之设计造价满足委托人成本控制要求。

(2) 编制招标文件：

a、拿到招标图纸后咨询人应组织内部进行图纸会审，落实方案优化意见，并通过电子及书面形式提交会审结果。若委托人提供的图纸和资料不完善，咨询人应在3天内以书面形式向委托人进行提示，若因咨询人未能及时提出以上要求而致使工作延误及错误，所引起的损失概由咨询人负责。

b、协助委托人审核上政府平台招标项目的招标文件和设计图纸（包括土建、机电、市政、水利及园林工程等），协助编制工程量清单，审阅图纸资料是否足够作招标。

c、编制满足委托人要求的工程量清单、招标控制价及标底，计算标准工期，并提供综合单价分析表、措施费项目分析表、主要材料设备的数量、价格（包括暂定价）清单及定价依据等详细计算清单。

d、编制不上政府平台招标项目的招标文件初稿，交由委托人评定，根据委托人需要作交底，并将委托人意见编入最终招标文件。招标文件内容一般包括但不限于：投标须知、投标书、合同协议书样本、合同条款、造价规范、图纸目录、工程量清单或综合单价清单细目表、履约保函样本、工程保修书、施工开办项目、工程技术规范及招标图纸样本等。

e、当设计单位更新此阶段的图纸版本后，咨询人应重复上述工作，直至此阶段最终图纸之设计造价满足委托人成本控制要求。

(3) 发标、议标、定标、合同签署：

a、无需通过政府平台的招标项目，协助委托人进行投标邀请、招标文件发放及交底、问卷发放、答疑、中标/落标通知书发放等招标工作，并负责所需书面文件的编制。

b、编制招标控制价，并向委托人提供详细的计算清单。

c、在投标人回标后，校核、分析所收到的标书并提交商务分析报告，包括计算上的复核、报价及其明细的对比分析、投标技巧分析、报价合理性分析、合

约上是否响应标书要求、结合投标单位的深化设计及施工方案对其报价进行分析并综合评估等。

d、协助委托人与投标人进行报价和合同条件的议标。

e、编制、装订正式合同文件，并指导各方签署，配合进行相关造价文件报批报审。

f、根据委托人需要，在发出中标通知书前及/或合同签署完成后，由咨询人向合同各签署方、监理等相关单位进行最终合同文件与工程量清单及单价表交底，陈述合同构成、各方权责、合同风险、需关注条款，以及清单构成、需关注项目、暂定量项目、暂定款项目、暂定物料单价项目等内容，使各方对合同文件与工程量清单及单价表内容有深入了解。

g、若工程合同采用费率招标或模拟清单招标，咨询人在收到第一版详细施工图后，应进行合同工程量清单的编制及工程量计量工作，编制工程预算并与施工单位进行核对，报政府相关部门审核。若工程合同采用固定单价暂定工程量形式，则咨询人应在收到第一版详细施工图后进行合同清单全部工程量的重新量度工作，与承包商进行核对并协助委托人与承包商达成一致意见。

2.3.3 施工阶段：

a、对委托人或设计单位考虑中的变更建议，及时估算变更费用，并提供材料、设备等价格信息及符合合同约定及经济合理性的建议，以供委托人决策；

b、及时处理正式签署的变更文件，如设计变更、工程变更、现场签证等，计算变更金额并报委托人审核，而后根据委托人审核意见与承建商进行商讨达成协议，或协助委托人与承建商达成协议；

c、配合完成重大变更的政府备案工作；

d、参与暂定价定价工作，负责无信息价材料、产品及设备的市场询价定价工作，确保询价定价依据全面充分；

e、对承建商可能提交的任何索赔事项进行评估，根据委托人需要编制评估报告向委托人提出建议，并协助委托人与承建商达成协议；

f、按需要与委托人 起到工地现场解决有关造价事宜，主动、及时地发现并向委托人汇报任何可能影响成本的事项，提出相关改善建议；

g、编制资金计划，每月到现场评估已完成工程量并提供工程进度款付款证书；

h、承担合同条款解释说明工作，参与并协助委托人依据合同约定应对和解决工程争议；

i、凡是涉及与造价咨询有关的工作，包括协调、配合、审核监理单位的相关工作，均由咨询人承担；

j、当委托方有需要时，参与委托方、专业顾问的现场例会或其他相关汇报会。

2.3.4 竣工结算阶段：

a、依据验收报告、竣工图纸、结算申请、变更文件、索赔文件、施工合同及其它相关文件资料编制工程结算。

b、与施工单位进行核对及确认，对核对中争议的问题进行记录并发出疑问卷要求澄清，并与委托人、承建商等召开专题会议解决争议方案，将上述内容编入结算表。

c、在审核过程中，对涉及成本和技术之疑点发出疑问卷予委托人、监理单位、设计单位，将澄清结果纳入审核意见

d、计算及核对有关重算工程量、变更文件、施工图纸与招标图纸差异、暂定数量、暂定单价调整、暂定金额、选择项目、甲供材料、索赔金额等，确认该合同的最终结算金额，并与合同金额、概算批复金额进行比较分析，编制审核意见并发予委托人。

e、负责已完的工程量清单\定额\信息价外的成本数据整理，并形成有效成果文件。

f、协助委托人编制竣工决算报告，完成项目决算审核及成本控制建档工作。

g、结算完成后，协助详细的工程造价指标，参与财务决算，并编制书面分析报告。

2.3.5 成本报告

每月编写关于工程费用的成本报告，内容包括但不限于：

a、详细列明所有工程内容的最新预算价/合同价/预估结算价/结算价、已付款、变更额、暂定金额调整情况。

b、说明工程造价近期变化情况及主要原因。

c、说明变更发生情况、大宗甲供材料进场情况、市场造价信息分析等。

d、对最终的工程结算造价作出估算，并与目标成本进行分析比较，及时提

3、合同金额

4.9 甲方在该项目中虽是委托单位（即业主【深圳市龙岗区水务局】）的代建单位，但委托单位（业主）、甲方（委托人）、乙方（咨询人）及其他专业工作单位共同确认：由甲方独自承担本合同中委托单位的一切责任，乙方无权要求委托单位及【区政府】承担任何责任。专业工作单位是指由甲方通过招标等方式选择承担本项目设计、施工、材料和设备供应及安装、工程服务等工作，并与其签订专业工作合同的单位。

4.10 咨询人承诺认可委托人与业主签订的【《代建合同》】及相关协议，以及该等文件中对咨询人与委托人的义务作出的安排和约定。

4.11 咨询人应当承担违约责任或者损害赔偿责任而拒绝承担，委托人怠于行使起诉权利的，业主有权直接向法院起诉追究咨询人的责任。

第五条 收费及付款方法

合同金额：307.332万元

5.1 收费

5.1.1 本项目造价咨询服务酬金签约合同价为人民币：叁佰零柒万叁仟叁佰贰拾元整（大写），即 3073320.00 元 RMB。咨询酬金计算方法为：参照广东省住房和城乡建设厅关于转发省物价局《关于调整我省建设工程造价咨询服务收费的复函》粤价函【2011】742 号文取费标准并乘以相应（1-咨询人下浮率）计取，本合同咨询人下浮率为 28%（下浮率为咨询人投标报价相对依据《关于调整我省建设工程造价咨询服务收费的复函》（粤价函【2011】742 号）计取费用的下浮比例）。

5.1.2 合同价计取方式为：

（1） 合同价＝概算编制费+施工全过程造价控制咨询费＝【Σ（计费基数×计费标准费率）】×（1-咨询人下浮率）

（2） 含钢筋及预埋件的计算，结算时，不单独计取该部分费用。

（3） 本合同的结算方式：

a、结算金额=基本结算总价+补充协议金额+咨询服务奖罚+违约金。委托人与咨询人的结算需经业主审查同意，业主对于结算金额有疑义的，委托人、咨询人应当向业主进行解释说明。咨询人同意，本协议项下的咨询服务的结算金额不超过第三方审核部门审核确认金额（以下简称“政府核定金额”）。咨询人同意，如按照本协议约定计算所得的结算金额超过政府核定金额，委托人仍以政府核定

12

14.1.1 采用当面呈送方式送达的，以当面呈送之日为送达日；

14.1.2 采用快递方式送达的，自快递发出之日起第 3 日即视为通知已送达，快递发出日期以快递公司的收件邮戳或以快递单上注明的寄件日期为准。如任何一方拒绝签收快递、他方代收、通讯地址发生变化未通知另一方、通讯地址错误或因其他不可归责于通知发出方原因，导致通知无法正常送达的，则视为通知已于快递公司收件之日起第三日送达。

14.2 本合同项下的联系人或通讯地址发生变更的，变更方应在变更之日起 3 日内书面通知相对方。相对方在收到有关变更通知之前根据变更前的通讯地址所发出的通知视为有效。

第十五条 一般性条款

15.1 除非各方另有约定，费用应按以下约定分担：

15.1.1 各方在本合同的准备、协商和履行过程中所发生的各自的成本和费用均应自行承担。

15.1.2 为履行本合同，应缴纳的税款、行政事业性收费由各方按中国法律、法规、规章的规定承担；法律、法规、规章没有规定的，由各方当事人平均分担。

15.2 除非各方另有约定，本合同所列举的用于说明和解释本合同相关条款的附件以及各方按照本合同规定的各项原则订立的其他附属协议文件，均为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

15.3 本协议书有如下附件：

15.3.1 附件 1：造价咨询服务团队名单

15.3.2 附件 2：工程造价咨询服务考核管理暂行办法

15.3.3 附件 3：中标通知书

15.3.4 附件 4：履约保函

15.3.5 附件 5：投标文件

15.3.6 附件 6：廉洁协议

15.3.7 附件 7：阳光宣言

15.4 本合同于各方法定代表人或授权代表签字并加盖公章或合同专用章之日起生效。

15.5 合同正本一式【壹拾贰】份，各方各执【叁】份，【甲】方多留存【陆】份备用。

4、合同签订时间

（签字盖章页）

委托人（盖章）：



法定代表人或授权代表（签字）：

日期：2021 年 9 月 30 日

合同签订时间

咨询人（盖章）：



法定代表人或授权代表（签字）：

23

5、项目负责人（贺鹏）证明

附件 1：造价咨询服务团队名单

造价咨询服务团队名单

HONGHUAMING 深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

（3）拟派项目团队人员情况一览表

序号	在本项目中拟任职务	姓名	职称	上岗资格证明				主要简历、经验及承担过的项目
				证书名称	级别	证号	专业	
1	项目负责人	贺 鹏	高级工程师	注册造价工程师	一级	建[造]11440010479	土建	简历（从事造价咨询工作 19 年、注册造价工程师）： 2002-2017 年分别于深圳市建锋工程造价咨询有限公司、深圳市丰浩达工程项目管理有限公司从事造价咨询工作，任预算员、项目经理； 2017.11 至今于深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）从事造价管理工作，任造价部经理。 承担过的项目： 1、光明区全面消除黑臭水体治理工程（公明核心片区及白花社区）造价咨询，项目总投资为 24.753139 亿元； 2、宋水东岸风光带 BT 工程项目，项目总投资约 6.09 亿元； 3、新洲河流域水环境提升工程造价咨询服务，项目总投资 9.936161 亿元；
2	土建专业负责人	王 鹏	高级工程师	注册造价工程师	一级	建[造]11164400002667	土建	简历（从事造价咨询工作 17 年、注册造价工程师）： 2004 至 2018 于深圳市丰浩达工程项目管理有限公司从事造价咨询工作，任项目经理； 2018.10 至今于深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）从事造价审核工作，任土建项目技术总审。 承担过的项目： 1、光明区全面消除黑臭水体治理工程（公明核心片区及白花社区）造价咨询，项目总投资为 24.753139 亿元； 2、宋水东岸风光带 BT 工程项目，项目总投资约 6.09 亿元； 3、新洲河流域水环境提升工程造价咨询服务，项目总投资 9.936161 亿元；

以质量求信誉以信誉求发展 65

6、成果文件关键页

工程造价预算书

文件编号：深宏字[2023]1631号

工程名称：2021年龙岗区龙岗河流域、观澜河流域、深圳河流域水务工程（碧道建设部分）龙岗区支流及湖库碧道水工总承包

建设单位：深圳市龙岗区水务局

代建单位：华润（深圳）有限公司

设计单位：同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司/中国市政工程西北设计研究院有限公司

编制金额：172,914,872.59元

编制金额（大写）：壹亿柒仟贰佰玖拾壹万肆仟捌佰柒拾贰元伍角玖分

编制单位：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

（盖章）

编制人：李艳 郑业升 资格证号：

复核人：贺云飞 资格证号：

主管：贺鹏


中华人民共和国一级注册造价工程师 李艳 B11064400020000 深圳市宏华明工程造价咨询事务所(特殊普通合伙) 有效期至:2026年12月31日

中华人民共和国注册造价工程师 贺云飞 B14234400024809 深圳市宏华明工程造价咨询事务所(特殊普通合伙) 有效期至:2027年08月15日

中华人民共和国注册造价工程师 贺鹏 A11440010479 深圳市宏华明工程造价咨询事务所(特殊普通合伙) 有效期至:2023年12月31日

编制日期：2023 年 12 月26 日

7、代建证明文件



宏华明合同
编号：[2021]-219

【2021年龙岗区龙岗河流域、观澜河流域、深圳河流域水务工程
（碧道建设部分）造价咨询服务Ⅱ标（支流及湖库型碧道）】

造价咨询服务合同

合同编号：CRLCJ-LG18-LGHZ01-ZJ-211001

委托人（甲方）：华润（深圳）有限公司

咨询人（乙方）：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

2021年【9】月

4.9 甲方在该项目中虽是委托单位（即业主【深圳市龙岗区水务局】）的代建单位，但委托单位（业主）、甲方（委托人）、乙方（咨询人）及其他专业工作单位共同确认：由甲方独自承担本合同中委托单位的一切责任，乙方无权要求委托单位及【区政府】承担任何责任。专业工作单位是指由甲方通过招标等方式选择承担本项目设计、施工、材料和设备供应及安装、工程服务等工作，并与其签订专业工作合同的单位。

4.10 咨询人承诺认可委托人与业主签订的【《代建合同》】及相关协议，以及该等文件中对咨询人与委托人的义务作出的安排和约定。

4.11 咨询人应当承担违约责任或者损害赔偿责任而拒绝承担，委托人怠于行使起诉权利的，业主有权直接向法院起诉追究咨询人的责任。

第五条 收费及付款方法

5.1 收费

5.1.1 本项目造价咨询服务酬金签约合同价为人民币：叁佰零柒万叁仟叁佰贰拾元整（大写），即 3073320.00 元 RMB。咨询酬金计算方法为：参照广东省住房和城乡建设厅关于转发省物价局《关于调整我省建设工程造价咨询服务收费的复函》粤价函【2011】742 号文取费标准并乘以相应（1-咨询人下浮率）计取，本合同咨询人下浮率为 28%（下浮率为咨询人投标报价相对依据《关于调整我省建设工程造价咨询服务收费的复函》（粤价函【2011】742 号）计取费用的下浮比例）。

5.1.2 合同价计取方式为：

（1） 合同价＝概算编制费+施工全过程造价控制咨询费＝【Σ（计费基数×计费标准费率）】×（1-咨询人下浮率）

（2） 含钢筋及预埋件的计算，结算时，不单独计取该部分费用。

（3） 本合同的结算方式：

a、结算金额=基本结算总价+补充协议金额+咨询服务奖罚+违约金。委托人与咨询人的结算需经业主审查同意，业主对于结算金额有疑义的，委托人、咨询人应当向业主进行解释说明。咨询人同意，本协议项下的咨询服务的结算金额不超过第三方审核部门审核确认金额（以下简称“政府核定金额”）。咨询人同意，如按照本协议约定计算所得的结算金额超过政府核定金额，委托人仍以政府核定

（签字盖章页）

委托人（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：2021 年 9 月 30 日

咨询人（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

8、华润置地深圳大区代建项目年度“优良供应商”



9、感谢信

感谢信

深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）：

由深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）负责全过程造价咨询的《2021 年龙岗区龙岗河流域、观澜河流域、深圳河流域水务工程—支流及湖库碧道项目》，自开工以来，项目管理团队在**贺鹏**的带领下，协同**王鹏、裴红艳、贺云飞、曾剑华、黄升耀、李艳青、石诗耿、高杰、李诗敏、李灿鑫**等多名工程师积极配合、不等不靠、坚守职责、恪守准则，以高品质、高标准的建设要求完成本项目的工作，以良好的服务态度和专业的服务水平，保质保量的完成咨询服务工作，体现了企业的担当和作为。

在此，华润项目组向贵司致以诚挚敬意和衷心感谢！希望贵司继续发扬勇于担当、铸就精品的企业风范，继续提供更多、更好的服务，携手共创佳绩！

华润（深圳）有限公司

2021 年龙岗区龙岗河流域、观澜河流域、深圳河流域水务工程

（碧道建设部分）龙岗区支流及湖库碧道工程项目组

2024 年 1 月 22 日

10、同类工程业绩：【项目建设内容及规模】

深圳市龙岗区发展和改革局文件

深龙发改〔2023〕541号

龙岗区发展和改革局关于2021年龙岗区龙岗河流域、观澜河流域、深圳河流域水务工程—支流及湖库碧道项目总概算的批复

区水务工程建设管理中心：

你单位报送的2021年龙岗区龙岗河流域、观澜河流域、深圳河流域水务工程—支流及湖库碧道（国家编码：2101-440307-04-01-409649）项目总概算及相关资料收悉。经审核，现将有关事项批复如下：

一、工程概况

本工程主要包含南约河及水二村支流碧道项目及13条湖库碧道项目2部分内容。其中，湖库碧道项目拟对南坑水库碧道、

三联水库碧道、鸡公坑水库碧道、正坑水库碧道、沙背坜水库碧道、长坑水库碧道、黄竹坑水库碧道、田祖上水库二期碧道、神仙岭水库二期碧道、三联-鸡公坑水库连接段碧道、丁山河碧道、龙岗湿地公园碧道、黄竹坑水碧道共13条碧道的标识标牌及地面标识进行新建和改造。即新建标识牌共计471套，改造绿道标识46套，铺设沥青混凝土路面约1179.37m^2，破除并恢复路面约386m^2。

南约河及水二村支流碧道全长7.8km，项目范围内占地面积约29.45ha，其中上游段南起宝荷路，北至龙岗路，全长4.6km，占地面积约17.4ha；下游段南起龙岗路，北至龙岗河，全长3.2km，占地面积约12.05ha。主要包括水工、景观、绿化及管线迁改等工程内容。

（一）水工工程

1.水工结构工程：新建直立式挡土墙154m、新建衡重式挡土墙40m、新建桩板式挡土墙520m、现状浆砌石挡土墙加固4481m及现状挡墙清洗，新建汀步1处、景观松木桩支护1处、景观台阶基础2处。

2.水生态设计内容：对沿岸小型零散排口进行整合归并，就近接入现状雨水排放系统，涉及改造排口共计64处；对河道内功能可替代的现状污水管道进行拆除，涉及管道共计782m。

3.土石方工程：挡墙及堤岸开挖土方9762m^3，桩基施工平台、施工便道、下河车道开挖土方9700m^3，挖淤泥、流沙4.68

万 m^3，余方弃置共 5.92 万 m^3。

4.施工组织工程：铺设砂袋围堰 5622m、拆除围墙 1047m、围挡 15857m、洗车池 19 座、下河车道 327m、围堰内施工便道 4934m、打桩平台 922m^2 等。

（二）绿化工程

上下游总长约 7.8km，绿化面积 75409m^2，包括堤顶线性植物种植及南约广场、南约绿舟、花溪大道、环苑公园、双龙公园、绿洲栖居等 6 个节点种植。主要绿化内容：种植乔木 1548 株，迁移树木 52 株；灌木地被 60333m^2、水生植物 203m^2、藤本植物 4690m、花境植物 214m^2、草坪 14659m^2 等。另外，外挂花箱种植面积共 481.5m^2。

（三）园林景观工程

拆除现状铺装、挡墙、标识、栏杆、景观构筑物等，采用花岗岩、PC 仿石砖、沥青混凝土、水泥混凝土等材料铺（筑）装箱涵路、园路、堤顶路、广场、行车道等共 5.94 万 m^2,包括新建机动车停车位 34 个、非机动车停车位 2 处、景观挑台 1 处、标识标牌约 536 个、过河汀步 1 处、运动场地（篮球场、乒乓球场、儿童游乐场）共 4 处、游乐康体设施 47 件、钢构及钢混廊架共 6 个、挡墙外挂 UHPC 花箱 9 组、挡墙及景墙 1327m、栈道 1 处、钢梯 3 处，老桥改造 1 处等。

（四）安装工程

1.10KV 外电工程：敷设 10KV 电缆 362m，新建户外环网柜 5

台、电缆中间头、电缆标识牌及电缆检查井等。

2.景观电气工程：主要包括（景观照明）强电系统和智能化系统2部分。景观照明包括配置庭院灯、草坪灯、射灯、投光灯、绑树灯、地灯等共2082盏，灯带12542m，发光砖222只，小品灯光76处，配套组合型成套箱式变电站6台、照明配电箱21台；智能化系统包括弱电多功能杆（监控、广播、无线AP）系统，AI虚拟骑行，AI武术大屏，智慧喷雾，地面互动投影等。其中多功能杆系统共含多功能杆109根、室外弱电机柜6座。

3.景观水工程：给水工程主要包括敷设dn25-dn90绿化给水（PE）管道12752m，配套取水器、自动喷灌喷头、喷灌电磁阀组、雾化喷头、雾化主机等给水管道附件；排水工程主要包括敷设dn110-dn315透水盲管、排水管道等共18923m，新建绿地雨水口、道路雨水口、检查井及生态草沟等。

（五）管线迁改工程

对工程范围内的10KV电力管线、通信管线及给排水管道进行迁改。主要内容：拆除（光）电缆、导线、管道、设备及构筑物等；敷设10KV电力电缆共6673m、电缆保护管道、光缆及保护管，配套户外环网柜6个、各式电缆检查井、交换机等；敷设12-288芯通信光缆及子管共66600m、保护排管，配套通信检查井、标志牌、光缆接续等；敷设给排水管道共205m，配套给水阀门井、排水检查井等。

（六）建筑工程

双龙绿翼驿站，功能主要为咖啡厅、卫生间、工具间、设备间、环卫和休息区。驿站建筑面积为 539.1m^2，建筑高 5m，主要结构为钢筋混凝土加钢框架结构。

主要装饰做法（含商业区精装修）：水磨石地面、竹木地板、防滑瓷砖、石材地面及细石混凝土楼地面；水磨石预制板、光面瓷砖、不锈钢烤漆板、预制竹板板材及无机涂料内墙面；干挂铝长城板、氟碳喷涂铝单板外墙面；竹木板、轻钢龙骨硅钙板及蜂窝铝板吊顶；竹木及 EPDM 屋面；铝合金、塑钢金属门窗等。

（七）桥梁工程

1.新建南约河人行桥位于深圳东进中医院南门旁，采用斜跨三角拱桥，跨径 24.7m，桥宽 3.3m，拱肋采用变截面箱型断面，主梁采用箱型截面，主梁外侧布置工字型横梁和圆管型锚固纵梁，采用平行钢丝拉索，钻孔灌注桩基础。

2.新建翠竹路人行桥位于规划翠竹路北侧，跨越南约河，桥长约 25.2m，宽 3.5m，采用变高度简支梁，桥梁平面呈直线布置。主梁采用全焊接钢板梁，下部结构桥墩采用轻型桥台，基础采用钻孔灌注桩。

二、项目概算

项目概算投资 36077.67 万元，其中，建筑安装工程费 30425.55 万元，工程建设其他费 3399.42 万元，预备费 1691.25 万元，项目代建费 561.45 万元。以审核概算 36078 万元作为该项目的计划总投资。

三、相关要求

请根据区政府投资项目管理的相关规定，请严格按照批复项目总概算限额，抓紧进行下阶段施工图设计、项目预算编制，项目预算不得突破项目总概算。本概算批复仅对工程初步设计方案进行造价认定，相关规划选址、用地预审、用地规划、环评、节能评估等事项请建设单位报相关审批部门完善手续。

四、其他说明事项

（一）本次概算针对南约河及水二村支流碧道工程内容，而支流及湖库碧道（第一批）（标识专项工程）已于2022年10月完成建安费审核并出具评审意见，审核建安费为242.64万元，故此次其他费、预备费以支流及湖库碧道（标识专项工程）2个工程建安费之和为基数进行计取。

（二）根据《龙岗区水污染治理指挥部工作会议纪要（2021年第3号）》“龙岗区龙岗河流域、观澜河流域、深圳河流域水务工程（碧道建设部分）采用全过程代建方案”，本项目计取代建费。

（三）本概算仅作为投资计划的依据，不作为招投标标底价、合同定价的依据。

此复。

附件：2021年龙岗区龙岗河流域、观澜河流域、深圳河流域水务工程—支流及湖库碧道项目总概算汇总表

（此页无正文）

深圳市龙岗区发展和改革局

2023 年 10 月 20 日

（十七）坪山区水库群安全隐患排查及综合整治工程全过程造价咨询

1、中标通知书



中 标 通 知 书

标段编号：2019-440317-48-01-101102002001

标段名称：坪山区水库群安全隐患排查及综合整治工程全过程造价咨询

建设单位：深圳市坪山区水务局

招标方式：公开招标

中标单位：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

中标价：302.250000万元

中标工期：按招标文件执行

项目经理(总监)：

本工程于 2021-05-08 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团建设工程招标业务分公司)进行招标，2021-05-25 完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：

何

招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：

吴民

日期：2021-05-25

查验码：1099414122624511

查验网址：zjj.sz.gov.cn/jsjy

2、造价咨询合同

宏华明合同
编号：2021-115

副本

合同编号：SKQYHPC-ZJZX-001

深圳市建设工程造价咨询服务合同
（全过程造价咨询）

工程名称：坪山区水库群安全隐患排查及综合整治工程全过程造价咨询

工程地点：深圳市坪山区

委托单位：深圳市坪山区水务局

受托单位：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

2021 年 6 月

3、项目概况、服务范围及工作内容

第一部分　协议书

委托人：深圳市坪山区水务局

受托人：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

根据《中华人民共和国民法典》及其他法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则上，经《坪山区水务局工程施工及相关服务限额内发包管理制度》委托深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）（受托人）为本项目造价咨询服务单位，委托人、受托人就工程造价咨询服务事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一.委托人委托受托人为以下工程提供建设工程造价咨询服务：

工程名称：坪山区水库群安全隐患排查及综合整治工程

工程地点：深圳市坪山区

工作范围：本次招标全过程造价咨询范围及内容包括但不限于：可行性研究阶段投资估算的审核（如有）、初步设计阶段概算的审核、施工图招标控制价及工程量清单编制及核对、概算资金列支的所有服务类发包控制价的编制、施工过程中造价管理、设计变更预算的编制或审核、工程量现场计量、结算审核、项目竣工决算的编制及驻场服务等全过程造价咨询。

具体内容如下：1.可行性研究阶段投资估算的审核（如有）；2.初步设计阶段项目总概算的审核；3.施工图招标控制价及工程量清单编制及核对；4.概算资金列支的所有服务类发包控制价的编制；5.签证变更的费用估算、预算、结算编制及核对；6.工程结算审核及配

合坪山区政府指定机构完成最终审核工作；7.项目竣工决算的编制；8.全过程投资控制及项目建设经济指标编制工作；9.参与项目管理过程的相关会议，配合招投标答疑，审核工程进度款，配合处理变更及合同争议的鉴定与索赔，参与图纸会审并提出合理化建议；10.驻场服务，配合工程部进行工程量的现场计量工作；11.提供有关工程造价信息资料等。

二.受托人工作内容：（在需要的工作内容前标“■”）

1.■建设项目可行性研究投资估算：

■编制（审核）　　□项目经济评价

2.■建设工程概算审核：

■建设工程预算编制或审核

■建设工程结算编制或审核

3.■建设工程施工招标工程量清单和招标控制价编制或审核；

4.■工程洽商、变更及合同争议的鉴定与索赔；

5.■编制投资控制形象进度表；

6.■施工过程造价控制服务：审核签证变更的费用估算、预算，工程结算审核及配合政府相关部门完成结算审核工作，并协助向相关造价及审核部门报备；参与项目管理过程的相关会议，配合招投标答疑，审核期中工程进度款的支付，参与图纸会审并提出合理化建议；负责材料设备询价及材料设备询价采购招标控制价的编制；

7.■对建设工程造价进行全过程成本控制。及时发现任何可能影响成本的事项，并提出相关改进建议；

4、合同金额

■对工程建设其它费的结算进行审核

■编制工程竣工决算

8.其他：工程驻场服务，配合工程部进行工程量的现场计量工作，指导参建各方计价活动。

合同金额

三. 咨询服务费：

1. 本项目合同（暂定）价为：302. 25 万元，包括全过程造价咨询服务费、竣工决算编制费及驻场人员费用。

全过程造价咨询服务费根据《广东省物价局关于调整我省建设工程造价咨询服务收费的复函》（粤价函〔2011〕742 号）计取；竣工决算编制费根据（深价协〔2019〕13 号文）计取；驻场服务费采用单价包干的形式，以 15000 元/月•人计酬（本科以上学历，土木工程相关专业，2 年以上工程项目管理经验，经建设单位审批），按签证方式确定实际驻场时间，暂以驻场 36 个月计入合同暂定价，结算以实际确认为准。具体计算如下：

①取费基数：取费基数暂按《关于坪山区水库群安全隐患排查及综合整治工程可行性研究报告的批复》中建安费 28893. 47 万元计取。

②全过程造价咨询服务费：[1. 2+4. 4+5+36+40+（28893. 47-10000）*7‰]=218. 85 万元

③竣工决算编制费：[0. 95+0. 75+5. 2+5. 5+（28893. 47-10000）*0. 09%]=29. 40 万元

④驻场服务费：1. 5*36=54 万元

⑤投标报价合计：218. 85+29. 40+54=302. 25 万元

2. 本合同结算原则以区发改局总概算批复的建安工程费为取费基数，全过程造价咨询服务费根据《广东省物价局关于调整我省建设工程造价咨询服务收费的复函》（粤价函〔2011〕742 号）计取，竣工决算编制费根据（深价协〔2019〕13 号文）计取；驻场服务费采用单价包

4

5、合同签订时间

委托人：深圳市坪山区水务局

（盖章）

法定代表人：

或委托代理人：

（签字）

地址：深圳市坪山区龙田街道坪山大道 5068 号

联系人：邹工

电话：0755-89369305

开户银行：中国工商银行深圳坪山支行

银行账号：

4000022029200988045

受托人：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

（盖章）

法定代表人：

或委托代理人：

（签字）

地址：深圳市南山区沙河街道高发社区侨香路 4060 号香年广场 C 栋 1203—1204

联系人：李静韵

电话：0755-86612306

开户银行：工商银行深圳市喜年支行

银行账号

4000032409200058420

合同签订时间：2021 年 6 月 9 日

合同签订地点：深圳市坪山区

合同签订时间

7

6、项目负责人（贺鹏）证明

第三部分　专用条款

第一条　本合同适用的法律、法规及工程造价计价办法和规定：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及深圳市补充规范、深圳现行的计价标准、深圳市建筑工程价格信息、深圳市各专业工程消耗量标准及国家、省、市有关工程造价的其他法律、法规、规定等。

第二条　受托人指派 贺鹏 造价工程师负责本项目咨询业务，项目各阶段咨询公司的具体工作内容及要求：

项目负责人

（一）初步设计阶段

1. 工作内容：包括(但不限于)审核建设工程初步设计概算，协助完成初步设计概算审批工作，委托人要求的与本工程造价咨询有关的其他工作。

2. 具体要求：

（1）质量要求：对计价依据及初设图纸的完整性进行审核；对初设图纸内容的错、漏、碰、缺提出意见和建议；了解现场情况，并就初设图纸与现场情况不符提出意见；无重大漏项；充分考虑措施费用；定额套用合理；主要材料、设备价格选取符合规定，对于特殊材料、设备应进行询价，并保留相应的资料。

（2）时间要求：自接到相关资料后 / 天内完成工程初步设计概算审核工作。

（3）提交成果文件：审核报告及主要材料询价报告四份，初步设计概算审核成果电子文件 / 份。

（二）施工招标阶段（若需）

1. 工作内容：包括(但不限于)负责编制工程量清单及建设工程招标控制

12

7、成果文件关键页

建设项目预算书

文件编号： 深宏字[2021]-Q014-YS004

工程名称： 坪山区水库群安全隐患排查及综合整治工程—头陂水库和塘外口水库

建设单位： 深圳市坪山区水务局

设计单位： 深圳市广汇源环境水务有限公司

建筑面积： **结构/层数：**

预算金额： 28,740,546.26元

预算总金额(大写)： 贰仟捌佰柒拾肆万零伍佰肆拾陆元贰角陆分

编制单位： 深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

（盖章）

编 制 人： 林碧香 **资格证号：**

复 核 人： 李艳 **资格证号：**

主　　管：

中华人民共和国注册造价工程师 李艳 A06440008120 深圳市宏华明工程造价咨询事务所(特殊普通合伙) 有效期至:2022年12月31日

编制日期： 2021年10月26日

中华人民共和国注册造价工程师 贺鹏 A11440010479 深圳市宏华明工程造价咨询事务所(特殊普通合伙) 有效期至:2023年12月31日

8、标底公示表

标底公示表

（此表限评标工程）

工程名称	坪山区水库群排查及综合整治工程-头陂水库和塘外口水库
招标控制价	2874.054626 万元
投标报价上限	招标控制价净下浮 8.88 %，即 2629.081029 万元
不可竞争费	115.342950 万元
截标时间（经窗口确定）	年　月　日
经办人签名	

备注（73 号文要求公示的其他内容）：

1. 标底主要材料价格采用《深圳市建设工程价格信息》2021 年第 09 月。
2. 工程总价：2874.054626 万元；
   分部分项工程费：2382.428178 万元；
   措施费：222.237782 万元；
   其他项目费：0 万元；
   规费：95.803284 万元；
   税金：91.340672 万元；
   专业工程暂估价:0 万元；
   暂列金额：55 万元；
   工程建设其他费：27.244710 万元。
3. 不可竞争费用合计 115.342950 万元，其中，安全文明施工措施费（不含规费、税金）:60.342950 万元；暂列金额 55 万元；专业工程暂估价:0 万元。

中华人民共和国注册造价工程师 李艳 A06440008120 深圳市宏华明工程造价咨询事务所(特殊普通合伙) 有效期至:2022年12月31日

招标人：（盖章）
日期：　年　月　日

说明：1、本表应与审计中心审定标底或委托咨询公司审定的标底一致；
2、截标时间应在会议安排时经窗口确定。

深圳市建设工程交易服务中心制:

9、同类工程业绩：【项目建设内容及规模】

深圳市坪山区发展和改革局文件

深坪发改复〔2021〕62号

坪山区发展和改革局关于坪山区水库群安全隐患排查及综合整治工程——头陂水库和塘外口水库总概算的批复

区水务局：

报来《关于申请下达坪山区水库群安全隐患排查及综合整治工程——头陂水库和塘外口水库概算批复的函》（深坪水函〔2021〕64号）收悉。经审核，现批复如下：

一、项目建设规模及内容

本项目（国家编码：2106-440310-04-01-948347）分别对头陂水库和塘外口水库安全隐患排查及综合整治，建设面积约46765.21平方米。其中头陂水库位于坪山区石井街道田坑社区田心村，建设面积约46104.40平方米，主要建设内容包括主坝

1

及生态护岸、园林、公共卫生间、绿化、给排水、电气、视频监控、水土保持、交通疏解等工程；塘外口水库位于坪山区龙田街道丹梓大道与绿梓大道交汇处东南侧，建设面积约660.81平方米，主要建设内容包括溢洪道改造、大坝迎水坡面板修复、树木清理等工程。

二、投资总概算

项目投资总概算为3388.71万元，其中：建安工程费2832.55万元，工程建设其他费342.40万元，预备费158.75万元以及项目建设管理费55.01万元（详见附件）。

三、下一阶段工作要求

（一）请按照政府投资项目相关规定的要求，抓紧开展施工图设计及预算编制等工作，项目建设投资不得超过已核定的投资概算。

（二）本项目申报单位未提供水土保持工程的方案、交通疏解工程的方案、环境影响报告及水土保持报告，下阶段如需使用该项费用，项目单位应提供具体执行的相关依据。

（三）针对其他费中的地质灾害评估费、安全评价费、林地使用调查报告费，本项目申报单位未提供有效取费依据，本次审核暂按申报值计列。下阶段如需使用该项费用，项目单位应提供具体执行的相关依据。

（四）本项目建设范围涉及林地、LNG管道等，建议项目单位充分征求各相关单位意见，并按规定尽快完善相关手续。

（五）建议下阶段按照简约、大方、实用的原则合理优化树种选择和景观布置方案，从严把控、精打细算、节约资金、杜绝浪费，提高政府投资效益，不得擅自改变建设内容或提高建设标准。同时严格遵守各项管理制度，提高安全生产意识，杜绝安全隐患，确保安全生产。

（六）请根据《深圳市海绵城市建设管理暂行办法》落实建设任务。

（七）请根据《深圳市政府投资项目验收管理暂行办法》，在项目竣工决算审计后，及时向我局申请办理项目验收。

附件：坪山区水库群安全隐患排查及综合整治工程——头陂水库和塘外口水库总概算汇总表

深圳市坪山区发展和改革局

2021年8月4日

（十八）坪山区市政路老旧排水管网修复工程(一标段)全过程造价咨询

1、中标通知书

2020-7

中 标 通 知 书

标段编号：2020-440317-48-01-010861008001

标段名称：坪山区市政路老旧排水管网修复工程（一标段）全过程造价咨询和坪山区止本清源查漏补缺工程（一标段）全过程造价咨询

建设单位：深圳市坪山区水务局

招标方式：公开招标

中标单位：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

中标价：634.480000万元

中标工期：730日历天

项目经理(总监)：

本工程于 2020-06-04 在深圳市建设工程交易服务中心进行招标，现已完成招标流程。

中标人收到中标通知书后，应在 30 日内按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承发包合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

日期：2020-06-24

查验码：6890317273001640

查验网址：zjj.sz.gov.cn/jsjy

2、造价咨询合同

副 本

合同编号：PSLJGWXF-YBZJZXHT-001

深圳市建设工程造价咨询服务合同

（全过程造价咨询）

工程名称：坪山区市政路老旧排水管网修复工程（一标段）全过程造价咨询

工程地点：深圳市坪山区

委托单位：深圳市坪山区水务局

受托单位：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

2020 年 7 月 6 日

3、服务范围及工作内容

第一部分　协议书

委托人：深圳市坪山区水务局

受托人：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

根据《中华人民共和国合同法》及其他法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则上，经公开招标确定（受托人）为本项目造价咨询服务单位，委托人、受托人就工程造价咨询服务事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一.委托人委托受托人为以下工程提供建设工程造价咨询服务：

工程名称：坪山区市政路老旧排水管网修复工程（一标段）

全过程造价咨询

工程地点：深圳市坪山区

工作范围：全过程造价咨询，范围及内容包括但不限于：初步设计概算的审核、招标控制价及工程量清单编制（如有）、施工图预算编制、施工过程中造价管理、设计变更预算的编制或审核、工程量现场计量、结算审核及驻场服务等全过程造价咨询。

二.受托人工作内容：（在需要的工作内容前标“■”）

1.□建设项目可行性研究投资估算：

□编制（审核）　　□项目经济评价

2.■建设工程概算审核；

■建设工程预算编制或审核；

1

4、合同金额

■建设工程结算编制或审核；

3.■建设工程施工招标工程量清单和招标控制价编制或审核；

4.■工程洽商、变更及合同争议的鉴定与索赔；

5.■编制投资控制形象进度表；

6.■施工过程造价控制服务：审核工程变更或签证费用，并协助向相关造价及审核部门报备；根据委托人安排参加必要的工程例会或到工地现场踏勘，参与解决工程造价有关事宜；负责材料设备询价及材料设备询价采购招标控制价的编制、施工承包人的中期支付进度款审核；工程驻场服务，配合工程部进行工程量的现场计量工作；

7.■对建设工程造价进行全过程成本控制。及时发现任何可能影响成本的事项，并提出相关改进建议；

■对工程建设其它费的结算进行审核；

■编制工程竣工决算。

8.其他：

三.咨询服务费：

1.本工程造价咨询服务费暂定价为：272.27 万元（大写：贰佰柒拾贰万贰仟柒佰元整），以本标段前期投资匡算 38633 万元的 85%计取为计费基数，参照《深圳市建设工程造价咨询业收费市场价格表（深价协[2017]14 号文）》标准计取。

全过程造价咨询费=246.47 万元（大写：贰佰肆拾陆万肆仟柒佰元整）

工程竣工决算编制费=25.80 万元（大写：贰拾伍万捌仟元整）

造价咨询服务费暂定价=272.27 万元（大写：贰佰柒拾贰万贰仟柒佰元整）

2

2.全过程造价咨询服务费及财务竣工决算编制费最终结算价参照《深价协[2017]14号文》计取；全过程造价咨询服务费以发改部门批复概算建安费投资额为计费基数。

3.服务费最终以区政府指定机构评审结果为依据。

四.咨询工作期限：

本合同约定的咨询工作自 合同签订日 开始实施，至配合委托人完成 政府投资项目竣工决算审核 工作。

五.质量要求：

1.工程量计算准确，准确率必须在95%（含95%）以上；

2.各类工程计算造价与深圳市政府审计部门出具的审定价相差应小于5%（含5%）以内；

3.造价文件必须真实完整、文字清晰整齐、签字盖章齐全，应有相关专业造价工程师盖注册章、公司负责人签字(盖章)并盖公司公章。

六.下列文件均为本合同的组成部分：

1.建设工程造价咨询合同执行中共同签署的补充与修改文件；

2.建设工程造价咨询协议书；

3.建设工程造价咨询合同通用条款；

4.建设工程造价咨询合同专用条款。

5.本《合同》以及本项目《招标文件》、《投标文件》共同作为本项目履行的依据。

七.受托人向委托人承诺，按照本合同的约定，完成本合同约定工作范围

5、合同签订时间

委托人（盖章）：
深圳市坪山区水务局

受托人（盖章）：**深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）**

法定代表人：

或委托代理人：

（签字或盖章）

地址：深圳市坪山区坪山大道 5068 号坪山区政府二办

联系人：邹工

电话：0755-89369305

开户银行：中国工商银行深圳坪山支行

银行账号：4000022029201140847

法定代表人：

或委托代理人：

（签字或盖章）

地址：深圳市南山区侨香路香年广场『北区』主楼 C 座 803

联系人：贺鹏

电话：0755-86612306

开户银行：中国工商银行深圳喜年支行

银行账号：4000032409200058420

合同签订时间：2020 年 7 月 6 日

合同签订地点：深圳市坪山区

5

6、项目负责人（贺鹏）证明

第三部分　专用条款

第一条　本合同适用的法律、法规及工程造价计价办法和规定：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及深圳市补充规范、深圳现行的计价标准、深圳市建筑工程价格信息、深圳市各专业工程消耗量标准及国家、省、市有关工程造价的其他法律、法规、规定等。

第二条　受托人指派 贺鹏 造价工程师负责本项目咨询业务，项目各阶段咨询公司的具体工作内容及要求：

（一）初步设计阶段

1.工作内容：包括(但不限于)审核建设工程初步设计概算，协助完成初步设计概算审批工作，委托人要求的与本工程造价咨询有关的其他工作。

2.具体要求：

（1）质量要求：对计价依据及初设图纸的完整性进行审核；对初设图纸内容的错、漏、碰、缺提出意见和建议；了解现场情况，并就初设图纸与现场情况不符提出意见；无重大漏项；充分考虑措施费用；定额套用合理；主要材料、设备价格选取符合规定，对于特殊材料、设备应进行询价，并保留相应的资料。

（2）时间要求：自接到相关资料后 15 天内完成工程初步设计概算审核工作。

（3）提交成果文件：审核报告及主要材料询价报告四份，初步设计概算审核成果电子文件四份。

（二）施工招标阶段（若需）

1.工作内容：包括(但不限于)负责编制工程量清单及建设工程招标控制价，

7、成果文件关键页



甲级证书编号：甲180944001514

深圳市宏华明工程造价咨询事务所(特殊普通合伙)
工程造价咨询企业执业印章
编　号：甲180944001514
有效期至：2021年9月30日

工程造价预算书

文件编号：　深宏字2020-1245号

工程名称：　坪山区市政路老旧排水管网修复工程（一标段）

建设单位：　深圳市坪山区水务局

设计单位：　中国市政工程中南设计研究总院有限公司

建筑面积：　　结构/层数：

概算金额：　35085463985元

造价总金额(大写)：　叁亿伍仟零捌拾伍万肆仟陆佰叁拾玖元捌角伍分

编制单位：　深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

（盖章）

编 制 人：　裴红艳　资格证号：

复 核 人：　资格证号：

主　　管：

编制日期：　2020 年 7 月 25 日

中华人民共和国注册造价工程师 王鹏 A16440013979 深圳市宏华明工程造价咨询事务所(特殊普通合伙) 有效期至:2020年12月31日

中华人民共和国注册造价工程师 裴红艳 A02440003621 深圳市宏华明工程造价咨询事务所(特殊普通合伙) 有效期至:2022年12月31日

中华人民共和国注册造价工程师 李艳 A06440008120 深圳市宏华明工程造价咨询事务所(特殊普通合伙) 有效期至:2022年12月31日

中华人民共和国注册造价工程师 贺鹏 A11440010479 深圳市宏华明工程造价咨询事务所(特殊普通合伙) 有效期至:2023年12月31日

中华人民共和国注册造价工程师 朱志强 A06440007925 深圳市宏华明工程造价咨询事务所(特殊普通合伙) 有效期至:2022年12月31日

8、项目负责人证明及履约评价“优秀”

履约评价

坪山区水务局组织实施的《坪山区市政路老旧排水管网修复工程（一标段）全过程造价咨询和坪山区正本清源查漏补缺工程（一标段）全过程造价咨询》，于 2020 年 6 月 4 日在深圳市建设工程交易服务中心进行招标，经公开招标确定深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）为全过程造价咨询单位，中标价为:634.48 万元。

坪山区市政路老旧排水管网修复工程（一标段）全过程造价咨询和坪山区正本清源查漏补缺工程（一标段）全过程造价咨询项目投资 9.1009 亿元，本工程属于深圳市坪山区的专项供水管网建设项目，项目资金来源为政府投资。经综合考评，2021-2022 年履约评价“优秀”。

项目负责人（贺鹏、王鹏、裴红艳）评价“优秀”。

特此证明！

坪山区水务局

2022 年 12 月 10 日

9、同类工程业绩：【项目建设内容及规模】

深圳市坪山区发展和改革局文件

深坪发改复〔2020〕244号

关于坪山区市政路老旧排水管网修复工程总概算的批复

区水务局：

报来《关于申请下达坪山区市政路老旧排水管网修复工程初步设计批复的函》（深坪水函〔2020〕173号）收悉。经审核，现批复如下：

一、建设规模及内容

本项目（国家编码：2020-440317-48-01-010861）包含老旧管道修复和易涝风险区整治两部分内容，其中，老旧排水管道修复工程涉及314条市政道路，易涝风险区整治涉及13个区域；污水管道更换约74.81千米，雨水管道更换约83.66千米。主要建设内容包括：污水管道、雨水管道、道路破复、清淤、支护、管线迁改与保护、交通疏解、水土保持等工程。

二、投资总概算

本项目总投资为142312.86万元，其中，建安工程费121064.51万元，工程建设其他费11113.70万元，预备费6608.91万元，代建管理费3525.74万元（详见附件）。

三、下一阶段工作要求

（一）根据《坪山区水污染治理工作例会纪要》（坪水污治指会纪〔2020〕4号）要求，招标阶段项目的勘察费按设计费100%考虑，结算时参照相应取费标准，按实际发生的工程量计取。

（二）进一步与相关已建、在建及拟建工程充分衔接，明确工程界面划分，合理安排建设时序，避免重复建设及反复开挖。

（三）加强与城市更新部门对接，进一步核实城市更新范围，避免投资浪费。

（四）本项目申报单位未提供水土保持工程的方案，本次审核暂按主体工程的0.5%计取，下阶段如需使用该项费用，项目单位需提供具体执行的相关依据，最终以决算为准。

（五）请根据《深圳市海绵城市建设管理暂行办法》落实建设任务。

（六）请按照政府投资项目相关规定的要求，抓紧开展施工图设计及预算编制等工作，项目建设投资不得超过已核定的投资概算。

（七）请你单位结合本项目情况，进一步优化设计方案，严控投资规模，提高资金使用效益，不得擅自改变建设内容或提高建设标准。同时严格遵守各项管理制度，提高安全生产意识，杜

绝安全隐患，确保安全生产。

附件：坪山区市政路老旧排水管网修复工程总概算汇总表

深圳市坪山区发展和改革局

2020年11月06日

三、项目负责人同类项目业绩

拟派项目负责人以同等职位承接的近三年（自本项目招标公告第一次发布之日起倒推，以合同签订时间为准）同类工程全过程造价咨询业绩

序号	项目名称	建设单位	业绩类别	投资金额（万元）	合同金额（万元）	合同签订时间
1.	深圳市城市轨道交通 19 号线一期工程造价咨询项目	深圳市地铁集团有限公司	市政工程	1210000	2228.60	2023.11.27
2.	前海合作区八单元市政道路工程（一期）全过程造价咨询	深圳市前海建设投资控股集团有限公司	市政工程	56463.11	307.08	2023.06.19
3.	留用地 B、C、D 地块配套工程(含市政道路)项目全过程造价咨询服务	深圳市深汕国际汽车城(集团)有限公司	市政工程	26451.02	253.76	2023.11.28
4.	前海十单元 01 街坊项目(一期）全过程造价咨询服务	深圳市前海建设投资控股集团有限公司	公共建筑	238084.00	1306.82	2023.01.18
5.	大鹏新区档案馆 •方志馆建设工程（造价咨询）	深圳市大鹏新区建筑工务署	公共建筑	100658	439.86	2022.11.04
6.	南布荔景学校（造价咨询）	深圳市坪山区建筑工务署	公共建筑	47653.41	356.53	2022.06.02
7.	光明区全面消除黑臭水体治理工程（公明核心片区及白花社区）造价咨询	深圳市光明区水务局	污水/废水处理厂站	246939.58	1435.13	2019.05.12
8.	新洲河流域水环境提升工程造价咨询服务	深圳市福田区水务局//中冶华天南京工程技术有限公司（代建）	污水/废水处理厂站	79684.00	752.87	2020.06.30
9.	沙河水质净化厂及 3#调蓄池配套工程全过程造价咨询	深圳市水务(集团)有限公司	污水/废水处理厂站	184187.56	664.24	2021.11.15
10.	深圳市布吉水质净化厂三期工程全过程造价咨询	深圳市环水启航水质净化有限公司	污水/废水处理厂站	69318.13	434.28	2020.03.27

11.	民治体育公园及地下水质净化厂工程项目（全过程造价咨询）	深圳市龙华区环境保护和水务局//深圳市民治泓泽水务有限公司（代建）	污水/废水处理厂站	54375.63	100.34	2019.05.06
12.	光明区存量排水设施提质增效工程（公明核心片区及白花社区）全过程造价咨询	深圳市光明区水务局	污水/废水处理厂站	120803.08	813.12	2020.07.13
13.	珠江口流域市政排水管网完善工程	深圳市南山区水务局	市政工程	186800	1479.95	2024.05.20
14.	福田区新增防洪潮排涝工程(东区)-(13 个片区)全过程造价咨询服务	深圳市水务规划设计院股份有限公司	市政工程	36937.00	386.42	2021.02.02
15.	坪山区正本清源查漏补缺工程(一标段)全过程造价咨询	深圳市坪山区水务局	市政工程	124691.79	362.21	2020.07.06
16.	2021 年龙岗区龙岗河流域、观澜河流域、深圳河流域水务工程（碧道建设部分）造价咨询服务 II 标（支流及湖库型碧道）	深圳市龙岗区水务局//华润(深圳)有限公司（代建）	市政工程	36077.67	307.33	2021.09.30
17.	坪山区水库群安全隐患排查及综合整治工程全过程造价咨询	深圳市坪山区水务局	市政工程	3388.71	302.25	2021.06.09
18.	坪山区市政路老旧排水管网修复工程(一标段)全过程造价咨询	深圳市坪山区水务局	市政工程	142312.86	272.27	2020.07.06

（一）深圳市城市轨道交通 19 号线一期工程造价咨询项目

1、中标通知书

深圳市建材交易集团有限公司
SHENZHEN CONSTRUCTION MATERIALS TRADING GROUP CO.,LTD.

中 标 通 知 书

深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）：

深圳市建材交易集团有限公司组织招标的深圳市城市轨道交通 19 号线一期工程造价咨询项目评标、定标工作已经结束，根据招标投标的有关法律、法规、规章和本项目招标文件的规定，确定你单位为本招标项目的中标人。

中标项目（标包）名称：深圳市城市轨道交通 19 号线一期工程造价咨询项目

中标价：（含税价）

大写：贰仟贰佰贰拾捌万陆仟元整

小写：22,286,000.00 元

请贵单位自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和投标文件订立书面合同。

特此通知。

深圳市建材交易集团有限公司（盖章）

法定代表人（签字或印章）：

2023 年 9 月 26 日

2、咨询项目合同

深圳市城市轨道交通 19 号线一期工程造价咨询服务合同

合同编号：STJS-0412/2023

委托人：深圳市地铁集团有限公司

咨询人：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

2023 年 11 月



3、工程咨询项目投资 121 亿、工作内容包含预算阶段和结算阶段

深圳市城市轨道交通 19 号线一期工程造价咨询服务合同

第一部分　合同协议书

委托人：深圳市地铁集团有限公司

咨询人：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就下述工程的造价咨询事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1.工程名称：深圳市城市轨道交通 19 号线一期工程；

2.建设地点：广东省深圳市；

3.建设规模：深圳市城市轨道交通 19 号线一期为服务坪山区内部的普通线路，是支持坪山中心区、坪山高新区等重点片区发展，服务金沙-碧湖、坪山高新南等先进制造业园区，带动沿线土地更新及开发的线路，对坪山区产业聚集发展，推动深圳市东进战略具有重要意义。线路起自南塘围站，终点聚龙站，全线长 12.5km，新建停车场一座；

4.投资金额：工程项目投资约 121 亿元。

二、造价咨询服务工程范围及服务内容

1. 造价咨询服务工程范围：

深圳市城市轨道交通 19 号线一期工程、同步实施工程（包含上盖平台）和零星征拆工程的初步设计阶段、招标阶段、实施阶段及结算阶段的造价咨询服务工作。

特别提醒：受政府规划及其他因素影响，招标人将有可能对上述范围进行调整，中标人需接受。

2. 咨询人提供的工程造价咨询服务的具体内容：

（1）初步设计阶段

负责审核初步设计概算并形成书面报告（根据发放的任务委托单和确认书，确定服务范围和计费基数）。

（2）招标阶段

①负责编制招标工程量清单、招标控制价，协助招标人跟进招标控制价的政府评审工作，对比概算成投资估算情况进行经济指标分析确保投资可控。（根据发放的任务委托单和确认书，确定服务范围和计费基数）。

②分析各类招标项目投标报价的合理性；对投标文件进行清标分析并形成报告（如需清标）；

（3）实施阶段

①负责工程量清单更新的编制或审核（根据发放的任务委托单和确认书，确定服务范围和计费基数）。

4

②负责变更、签证和索赔费用预算的编制或审核，（根据任务委托单和确认书确定的范围和基数计费）。

（4）结算阶段

负责过程结算，结算编制或审核（若变更、签证和索赔无需编制预算价，则纳入结算一并审核），负责配合委托人完成政府结算评审、审计等工作（根据任务委托单和确认书确定的范围和基数计费）。

（5）协助委托人投资控制及合同管理

①投资控制

a.配合委托人编制概算推进计划，并督促落实；审核概算编制办法及概算，对概算指标进行分析，配合委托人概算申报工作，督促及审核批复版概算。

b.结合概算编制及审批情况，在施工图预算或招标控制价编制过程中提出限额设计审查意见。依据初步设计概算，结合工程实际和历史经验指标数据，确定分项概算控制目标。根据委托人成本管控体系，形成专题成本控制策划及成本控制目标报告。完成招标结果后与投资控制目标成本的对比分析及招投标情况后评估，提供专项分析报告。

c.根据招标策划或合同约定完成概算分劈；配合招标相关工作，分析各类招标项目投标报价合理性，对投标文件进行清标分析并形成报告。

d.订立投资控制的实施流程，跟踪合同实际履行情况，对合同管理中存在的风险进行提醒和分析，结合成本控制目标按季度对成本控制情况进行过程评价并形成专项报告。出现重大方案调整时，应动态分析偏差原因，形成专题报告后，调整成本控制目标。

e.提出工程设计、施工方案的优化建议，多方案工程进行技术经济比选，提出投资控制审查意见。

f.结算完成后，对比策划和目标对项目成本控制进行后评价，并形成专题报告。

g.配合竣工决算。

②合同管理

a.参与招标计划和招标文件的编制，协助委托人完成投标文件澄清、合同谈判及签订。

b.协助委托人完成各类非招标项目的合同谈判、合同文本编制及合同签订。协助委托人收集招标项目供应商信息，建立供应商数据库。

c.建立招标及合同台账。

d.负责计量支付审核：根据委托人安排不定期对现场计价的真实性进行核查。建立支付台账，及时更新，按季度提交支付风险分析报告。

e.配合委托人完成施工过程的工程变更、工程签证和工程索赔的处理；对实施过程中的工程变更进行控制，建立变更台账，按季度提交变更风险分析报告。

f.配合委托人结算推进计划，指导申报结算资料，跟进结算完成进度，更新结算计划和完成情况，定期组织结算会议，起草会议纪要。配合委托人完成各项审计工作。

4、合同金额：2228.60 万元

深圳市城市轨道交通 19 号线一期工程造价咨询服务合同

③实施方案及月报

根据合同内容完成本项目咨询实施方案，结合实施方案按月编制咨询任务完成月报。

④档案管理

项目所有资料采用电子文件（原件扫描件）归档。

需配合招标人进行招标控制价等询价工作，协助审核相关招标控制价编制及其他工作。

上述第（5）“协助委托人投资控制及合同管理”中的相关工作不单独计算费用，费用已包含在上述四个阶段的费用中。

三、服务期限

本合同约定的工程造价咨询服务期限为：发出中标通知书之日起至完成本项目财务决算工作为止。（暂定 6 年，具体以完成本合同所有咨询任务并至本项目完成决算工作为止）

四、质量标准

工程造价咨询成果文件应符合：委托人发布的咨询服务标准及现行的计价标准和规范（含履约期间后续更新）。

五、签约合同价

1. 本咨询服务合同价格形式为费率合同。

2. 本合同酬金签约合同价为：大写金额：人民币贰仟贰佰贰拾捌万陆仟元整，小写金额：¥22286000.00 元，含暂列金额：200 万元。其中，不含税价为：21024528.30 元；增值税税额为：1261471.70 元，增值税税率 6%。

序号	咨询阶段		收费基数	造价咨询收费基数暂定金额（万元）或数量	费率或单价	咨询费（万元）
一	造价编制或审查					
1	初步设计阶段	概算审查	项	1	96.00 万元	96.00
2	招标阶段	编制招标控制价（含工程量清单）	经招标人确认的招标控制价或预算价	767000	0.80‰	613.60
3	实施阶段	工程量清单更新	经招标人确认的清单更新价	596540	0.56‰	334.07
		编制或审核变更、签证和索赔费用	经招标人确认的预算价	29700	0.48‰	14.26

6

5、项目负责人（贺鹏）证明

4	结算阶段（含变更、签证及索赔）	结算审核	经政府评审的工程造价	792600	0.72‰	570.67
		效益收费	监理审核（若无监理审核按照承包商申报）结算价与招标人确定的结算价的差额。	49500	0.80%	396.00
		车辆结算	项	1	4.00万元	4.00
二	暂列金额		/		200万元	200
三	合　计		/	/	/	2228.60

3.本合同最终结算价不超过合同约定范围内政府批复概算工程费用（含前期）的3‰，且以合同约定的评审机构评审结果作为结算的最终结果和支付依据。

六、项目负责人

咨询人的项目负责人：贺鹏，注册造价师证书及证号：一级注册造价工程师、建[造]I 1440010479。

七、合同文件组成及优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明，本合同文件组成及解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）投标函及附录；

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）任务大纲；

（7）价格清单；

（8）其他合同文件。

如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准；同一内容的文件以最新签署的为准。合同履行中形成的有关变更、洽商、备忘录或补充协议等，均构成合同文件的组成之一，应视其内容与上述合同文件的关系确定解释顺序。

八、合同双方承诺

1.委托人向咨询人承诺，按照本合同约定的期限和方式支付酬金及其他应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。

6、造价咨询合同签订时间：2023.11.27

深圳市城市轨道交通19号线一期工程造价咨询服务合同

（本页无正文）

委托人(盖章)：	深圳市地铁集团有限公司	**法定代表人或授权代表：**	
住　　所：	深圳市福田区莲花街道福中一路1016号地铁大厦		
电　　话：	0755-23992674	传　　真：	0755-23992555
开户银行：	招商银行深圳分行益田支行	开户全名：	深圳市地铁集团有限公司
账　　号：	755904924410506	邮政编码：	518026
合约部门经办人及电话：	张路 0755-82769525	合约部门审核人：	李　江
咨询人(盖章)：	**深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）**	**法定代表人或授权代表：**	
住　　所：	深圳市南山区沙河街道高发社区侨香路4060号香年广场C栋1203—1204		
统一信用代码：	91440300748854524T	电　　话：	0755-26901160
邮箱：	hhm8858@126.com	传　　真：	0755-26901160
开户银行：	工商银行深圳市喜年支行	开户全名：	深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）
账　　号：	4000032409200058420	邮政编码：	518000
经办人：	孔维炜	经办人电话：	13760255363

合同签署地点： 深圳市福田区

时　　间： **2023年11月27日**

9

7、成果文件：2024.03.27

1）深圳市城市轨道交通 19 号线一期施工总承包工程成果文件

工程造价预算书

文件编号：深宏字[2024]Q013号-YS001

工程名称：深圳市城市轨道交通19号线一期施工总承包工程

建设单位：深圳市地铁集团有限公司

建筑面积：　　结构/层数：

预算金额：6,998,954,911.64元

（大写）陆拾玖亿玖仟捌佰玖拾伍万肆仟玖佰壹拾壹元陆角肆分

编制单位：深圳市宏华明工程造价咨询事务所(特殊普通合伙)

（盖章）


编 制 人：　　资格证号：

复 核 人：　　资格证号：

主　　管：

编制日期：2024年 03 月 27 日

2）深圳市城市轨道交通 19 号线一期施工总承包财评评审报告



深圳市财政预算和投资评审中心

评审报告

深财审报〔2024〕166 号

建设单位：深圳市地铁集团有限公司

评审项目：深圳市城市轨道交通 19 号线一期工程施工总承包 19101 标招标控制价

2024 年 4 月 10 日至 15 日，我中心对深圳市地铁集团有限公司送审的深圳市城市轨道交通 19 号线一期工程施工总承包 19101 标招标控制价进行了评审，现出具评审报告，详见下表：

金额单位：人民币（元）

项目立项名称	深圳市城市轨道交通 19 号线一期工程			
项目批准文号	市政府办公会议纪要 2023 年（83）	投资总额		
资 金 来 源		合同（中标）金额		
造价咨询单位	深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）			
设 计 单 位	中铁工程设计咨询集团有限公司			

序号	分项名称	送审金额	审定金额	核减金额	核减率%
1	施工总承包 19101 标招标控制价	6,998,954,911.64	6,981,631,087.06	17,323,824.58	0.25
合计金额		6,998,954,911.64	6,981,631,087.06	17,323,824.58	0.25

评审发现的问题、有关说明及建议：

一、招标情况

建设单位于 2024 年 2 月 29 日在深圳公共资源交易公共服务平台发布招标公告，通过公开招标，采用“定性评审、直接票决定标法”确定中标单位。

二、主要核增（减）情况

（一）因清单单价、工程量核增约 5,767.71 万元，主要包括余方外弃及消纳，机械法联络通道、人工挖孔灌注桩等清单单价核增以及压板、开仓、装配式冷水机房安装等工程量核增。

（二）因清单单价、工程量核减约 7,500.09 万元，主要包括注浆、铺轨、回填方等清单单价核减以及注浆加固-钻孔、旋喷桩、碎石道床道砟铺设等工程量核减。

三、存在问题

评审发现，招标工程量清单与招标图纸相比，存在清单漏项、项目特征描述与招标图纸不符、清单工程量与招标图纸的工程量有偏差等问题，主要包括：压板、开仓、拔桩和装配式冷水机房安装等清单漏项，旋喷桩、注浆等清单工程量有误，车辆段余方外弃与消纳未准确划分石方利用界限，轨道扣件、降排水等清单项目特征描述错误，回填砂石、喷射混凝土等定额子目套用错误。

建设单位应组织相关人员核实招标工程量的准确性，确保招标工程量清单与招

标图纸相符。

四、有关说明

（一）评审报告中送审金额和审定金额均未下浮。按照建设单位提供的《深圳市城市轨道交通 19 号线一期工程施工总承包 19101 标投标报价上限下浮率设置说明》及《标底公示表》，主体工程采用工程量清单计价模式，投标报价下浮率上限为 10.09%；交通疏解工程等前期工程采用预算下浮计价模式，投标报价下浮率上限分别为 8.78%-17.12%。

（二）本项目于 2024 年 1 月 25 日完成工可专家审查，初步设计专家评审会尚未完成，工可、概算尚未批复。本次招标范围施工图尚未完成，本招标控制价基于初步设计图纸进行评审。

（三）19101 标目前属于初步设计阶段，设计方案尚未完全稳定，存在以下不确定因素：部分区段勘察进场困难（东部水源等）影响设计进度；文化中心站 A 出入口临近坪山实验学校，学校尚未同意在其象限内设置出入口；南塘围站、宝山站、新和站、坪山中心站等涉及城市更新，车站附属方案存在不确定性；南聚区间国家管网 LGN 燃气管道埋深不确定，南布站方案存在不确定性；南塘围站、汤坑站交通疏解暂未取得市交警支队回函意见；锦龙站与坪山大道、新和站与在建昌盛路两处存在交叉施工问题，进而影响管线迁改方案；沙湖停车场西南侧局部占用原深圳市凯乐金属制品有限公司及原深圳市东晟电镀实业有限公司用地，用地范围内存在疑似土壤污染情况，目前尚未完成调查评估及治理；沙湖停车场上盖道路方案暂未稳定，且北侧用地侵入儿童公园管理范围线，制约停车场方案深度。上述事项影响设计方案的深化程度以及设计进度，对施工图设计的正常开展造成一定影响，进而可能影响建设工程施工的顺利推进。

深圳市财政预算和投资评审中心

2024 年 4 月 15 日

抄送：深圳市审计局。

8、批复文件

深圳市发展和改革委员会文件

深发改〔2024〕526号

深圳市发展和改革委员会关于深圳市城市轨道交通19号线一期工程可行性研究报告的批复

深圳市地铁集团有限公司：

报来《深圳市城市轨道交通19号线一期工程项目可行性研究报告》（项目代码：2303-440300-04-01-967226）收悉。经审核，现批复如下：

一、项目建设必要性

本项目建设对于引导城市空间结构优化，促进东部片区城市发展，支持坪山中心区、坪山高新区等重点区域及坪山区高新南先进制造业园区开发建设，完善东部轨道交通网络等具有重要意义。因此，项目建设是必要的。

二、项目建设内容及规模

本项目线路起自南塘围站，终至聚龙站，全长约 14.79 公里，采用全地下敷设方式；共设车站 12 座，均为地下站。本项目新建沙湖停车场及沙湖主变电所，共享 14 号线聚龙主变电所，控制中心设置在深圳市轨道交通网络运营控制中心（NOCC）。

本项目车辆采用 A 型车，直流 1500 伏架空接触网供电方式，最高运行时速 80 公里，采用全自动运行驾驶技术。初、近、远期均采用 4 辆编组，初期新增配属车辆 12 列/48 辆，系统设计能力按照人民医院站（含）以西每小时 30 对、人民医院站以东每小时 24 对设计。初期开行单一交路，高峰小时开行列车 10 对，近、远期运行方案根据本项目延伸情况进一步研究确定。

三、投资估算及资金来源

项目投资估算为 1195588.54 万元，其中：工程费用 799446.01 万元，工程建设其他费用 200583.74 万元，预备费 98062.01 万元，专项费用 97496.78 万元。本项目资本金 478235.42 万元（占项目总投资的 40%）由市、区按 7:3 比例承担，其中市财政出资 334764.79 万元，坪山区财政出资 143470.63 万元。资本金以外的资金通过国内银行贷款、专项债等其他融资方式解决。

四、下一阶段工作要求

（一）本项目涉及多处城际、轨道交通、桥梁、综合管廊、市政管线、水体、既有建筑物等，沿线存在断裂、碎屑岩、风化不均花岗岩、石灰岩透镜体、溶土洞等较多不良地质，应加强勘

察设计工作，进一步查明与线路相交的断裂带位置及范围，完善监测和施工方案，采取有效风险控制措施，建立健全事故应急预案，确保建设运营安全，必要时开展专题研究。

（二）本项目涉及岩溶塌陷类地质灾害低易发区，斜坡类地质灾害中易发区，应加强地质灾害危险性评估及专项勘察，根据评估结论采取相应地质灾害防治措施。

（三）本项目沿线建筑物密集，尤其锦龙站—新围站—宝山站区间下穿居民敏感建筑，坪山中心站—燕子岭站—南布站区间临近振动敏感企业，应结合深圳市轨道交通减振实践经验，进一步完善轨道减振设计。

（四）本项目沿线涉及多处城市更新项目，应尽快协调城市更新与本项目建设时序，进一步优化车站选址方案，加强站城一体化规划设计。

（五）人民医院站至新和站超过 5 公里未设置渡线，结合设计规范要求分析对运营组织的影响，进一步优化配线方案。

（六）结合近、远期客流需求，进一步优化车站出入口布局。

（七）防火设计应贯彻“预防为主，防消结合”的原则，建立完善的防灾措施，并及时开展项目防洪防涝标准研究。

（八）严格遵照国家有关文件规定，控制拆除改造规模，防止大拆大建。最大限度避让古树名木，涉及树木迁移、砍伐的，应充分征求专家、公众意见，严格按照《深圳市城市管理和综合执法局 深圳市规划和自然资源局关于进一步加强绿地和树木保

护管理工作的通知》（深城管通〔2024〕114号）要求办理占用相关手续。

（九）按照《中华人民共和国招标投标法》以及有关政策要求执行招标投标事项。

（十）项目开工前应按照相关法律法规要求抓紧完善各项审批手续，确保依法合规推进项目建设。

（十一）结合空间详细论证审查意见及用地预审意见，做好地质灾害危险性评估和防治措施工作，项目涉及基本生态控制线、农用地及未利用地、林地、蓝线、油气管道、高压走廊等，应加强与相关主管部门沟通对接，按程序办理相关手续。与管线产权持有和运营等单位进行衔接，减少相互影响。涉及油气管道的，应根据相关规定要求，开展专项安全评价及专家评审。

（十二）加强BIM在项目正向设计、三维建模、进度跟踪、投资控制、智慧监测等方面运用，初步设计概算阶段应采用“BIM+图纸+文本”报建，BIM模型应及时提交至深圳市智慧投资平台。

（十三）在项目前期设计及建设期间，切实履行好安全生产主体责任，严格按照安全生产的相关要求，落实项目安全生产各项措施，确保项目顺利实施。

（十四）本项目采用资本金注入模式，请项目单位（法人）严格落实《深圳市政府投资资金本注入项目管理办法》《基本建设财务规则》等，会同有关单位明确市、区级出资人代表及其权利、义务等相关内容，尽快将项目投融资方案提请市政府审定，

按照相关规定办理后续手续。

（十五）根据《深圳市发展和改革委员会关于进一步规范政府投资项目管理 加快项目资产登记的通知》（深发改〔2023〕1018号）要求，进一步会同相关单位明确项目建设形成资产的登记单位和交付使用单位，并在初步设计报告中说明，所涉及投资应当单独计列。

（十六）按照统计制度规定，会同辖区统计部门原则上采用形象进度方式做好项目固定资产投资纳统工作。

（十七）按照《政府投资条例》《深圳经济特区政府投资项目管理条例》《深圳市轨道交通项目建设管理规定》等规定和本批复的有关要求，抓紧开展初步设计及总概算编制工作，尽快将项目总概算报送我委审核。

附件：1. 深圳市城市轨道交通 19 号线一期工程投资估算表
2. 深圳市城市轨道交通 19 号线一期工程资产登记及交付使用单位表

深圳市发展和改革委员会

2024 年 7 月 10 日

（二）前海合作区八单元市政道路工程（一期）全过程造价咨询

1、业务委托书

深圳市前海建设投资控股集团有限公司

造价咨询业务委托书

（编号:ZJZX-F046B ）

深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）：

根据深圳市前海开发投资控股有限公司 2022-2024 年度造价咨询任务分配细则，本次将以下任务委托贵公司承接：

委托人	深圳市前海建设投资控股集团有限公司	委托数量	一项
项目名称	前海合作区八单元市政道路工程（一期）全过程造价咨询服务		
造价咨询合同金额	人民币 307.080532 元(大写:叁佰零柒万捌佰零伍元叁角贰分)		
工作成果时间要求	全过程造价咨询服务：包括前期阶段、招标阶段、施工阶段、结算阶段及其他任务造价咨询服务。具体按合同条款执行。		

请贵公司尽快与委托人联系，并办理签订合同事宜。

委托人（盖章）：深圳市前海建设投资控股集团有限公司

2023 年 6 月 15 日

委托人联系人：王工，0755-88982357

1

2、造价咨询合同

合同编号：QHKG-ZJ2023039

前海合作区八单元市政道路工程（一期）全过程造价咨询服务合同

合同双方：深圳市前海建设投资控股集团有限公司（委托人）

深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）（受托人）

工程名称：前海合作区八单元市政道路工程（一期）

签署日期：2023 年 6 月 19 日

3、工作内容包含预算阶段和结算阶段

委托人（委托人）：深圳市前海建设投资控股集团有限公司

受托人（受托人）：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

鉴于甲乙双方已于 2022 年 8 月 26 日签署《深圳市前海建设投资控股集团有限公司 2022-2024 年度造价咨询框架协议》（QHKG-2022-383），按照框架协议约定办法，委托人已于 2023 年 6 月 15 日向受托人发出第二阶段委托通知书，为明确双方的权利义务，经友好协商，现就该工程造价咨询项目委托达成以下协议，作为原合同的补充，双方共同遵守。

第一条 工程概况

1.1 工程名称：前海合作区八单元市政道路工程（一期）

1.2 工程地点：深圳市前海合作区

1.3 工程总投资：约 69031.71 万元

1.4 造价咨询服务范围：全过程造价咨询

服务范围

第二条 造价咨询工作内容

2.1 可研阶段：

2.1.1 根据可研编制单位提出的方案进行多方案技术经济比较，提交各方案对工程造价的影响，提出成本优化建议，并出具建议报告。

2.1.2 根据确定的方案，审核可研单位编制的投资估算，并提供详细的造价指标审核依据。根据方案及委托人意见，及时调整投资估算。协助委托人完成工程立项的批复。

2.1.3 将批复的工程立项按合同架构进行分解，确定各标段的成本。

2.1.4 参与有关可研汇报会议，及时了解动向及进展。

2.2 方案设计阶段：

2.2.1 对设计单位提供的不同方案进行成本比较分析，根据委托人和设计单位提供

1

的图纸和设计资料，对不同技术方案、施工方式、建筑材料和设备进行成本比较分析，分析不同档次或品牌的建筑材料和设备对项目成本的影响，提出成本优化建议，并出具建议报告。

2.2.2 根据确定的方案设计调整项目投资估算。

2.2.3 参与有关设计汇报会议，及时了解设计动向及进展。

2.3 初步设计阶段：

2.3.1 根据设计单位提供的初步设计，编制或审核概算（或目标成本）。根据项目需要，协助委托人完成概算（或目标成本）的批复（或审批）。

2.3.2 随设计的深入而动态调整概算（或目标成本）；将概算（或目标成本）做对比分析，及时报告可能的超支风险，在出现可能超支的情况下，与委托人及设计单位共同研究解决办法，提出成本控制的解决方案，使成本控制在概算（目标）成本之内。

2.3.3 根据委托人和设计单位提供的初步设计和其他相关资料，对不同技术方案、施工方式、建筑材料和设备进行成本分析，分析不同档次或品牌的建筑材料和设备对项目成本的影响，提出成本优化建议，并出具建议报告。

2.3.4 根据初步设计成果，结合委托人提供的工期进度安排，编制招标计划，内容包括每一个招标工程的招标进度详细计划，即出图、编制标书及清单、发标、疑问回复、投标、回标截标、回标标书分析、询标、评定标等时间节点计划。

2.3.5 参与有关设计汇报会议，及时了解设计动向及进展。

2.4 施工图设计阶段：

2.4.1 根据设计单位提供的施工图设计，编制施工图预算，并对施工图预算和概算（或目标成本）进行对比分析。根据项目需要，协助委托人完成施工图预算的批复。

2.4.2 随设计的深入而动态调整施工图预算；将施工图预算与概算（或目标成本）做对比分析，及时报告可能的超支风险，在出现可能超支的情况下，与委托人及设计单位共同研究解决办法，提出成本控制的解决方案，使成本控制在目标成本之内。

2.4.3 根据委托人和设计单位提供的施工图设计和其他相关资料，对不同技术方

案、施工方式、建筑材料和设备进行成本分析，分析不同档次或品牌的建筑材料和设备对项目成本的影响，提出成本优化建议，并出具建议报告。

2.4.4 参与有关设计汇报会议，及时了解设计动向及进展。

2.5 招标阶段：

2.5.1 根据项目特点，就招标形式、招标程序、各个工程的界面划分、合同形式、合同条款及合同管理模式提供建议，并提出可能存在的风险因素，供委托人考虑。

2.5.2 审核图纸是否达到招标要求的深度，评估图纸的可报价性，并书面提出其中存在的图纸疑问。

2.5.3 对市场潜在的投标人及材料品牌进行市场调研，对招标材料设备品牌提出建议。

2.5.4 与委托人、设计单位讨论确定招标工程的详细范围、内容及界面，针对各专业工程的不同特点，提供最佳的招标策划方案，包括工程范围、工程界面、招标形式、合同形式、评标办法等内容，并提出可能存在的风险因素。

2.5.5 协助委托人编制招标文件，按要求的时间，及时编制工程量清单、招标控制价、提供招标控制价公示所需文件，并提供综合单价分析表及材料设备清单，将招标控制价与目标成本做比较，如超出目标成本，找到问题所在，报告委托人并组织设计单位优化设计；优化后不能满足目标成本的组织委托人调整目标成本。配合委托人的发标、答疑、投标、开标、评标、投标标书分析、答辩、定标等工作。

2.5.6 组织委托人完成招标范围内的材料、设备品牌的选择，对招标材料样板选定提出成本建议。

2.5.7 协助委托人发标，参与开标，负责组织商务标清标，复核中标候选人的商务标，并提出造价分析报告。

2.5.8 提供合同商务谈判要点，协助委托人商务谈判。

2.5.9 负责项目相关合同文件的编制、复印、装订工作，并协助完成合同签署工作。

2.6 施工阶段：

2.6.1 向合同各签署方、监理等相关单位进行最终合同文件与工程量清单交底，陈述合同构成、各方权责、合同风险、需关注条款，以及清单构成、需关注项目、暂定量项目、暂定款项目、暂定物料单价项目等内容，使各方对合同文件有深入了解。

2.6.2 定期编制投资控制形象进度表，建立项目全过程动态投资控制台账。

2.6.3 按施工进度，每月到工地现场评估已完成工程量，并提供期中付款审核报告。

2.6.4 与设计单位紧密合作，负责工程变更的管理工作。参与工程变更及现场签证的计量、计价复核工作，及时按委托人要求编制工程变更估算、审核工程变更预算、现场签证金额及协助委托人对新增主材设备认价工作。

2.6.5 负责材料调差的计算，每月根据当月计量情况，计算项目的材料调差金额。

2.6.6 采用下浮率招标的项目，根据委托人要求，及时编制施工图预算作为计量支付的基础；施工图总预算（或概算）经主管部门批复后，分劈的施工图总预算作为计量支付的基础。

2.6.7 在《深圳市建设工程价格信息》中未发布材料设备，按规定须由施工单位组织公开招标或询价采购网络服务平台招标的，及时参加考察、询价、编制招标控制价。

2.6.8 根据委托人安排到工地现场，参与项目外出考察，参与解决工程造价有关事宜，主动、及时地发现并向委托人汇报任何可能影响造价的事项，提出相关改善建议。

2.6.9 协助委托人处理施工单位提出的费用和工期索赔申请，对索赔的理由、依据、合理性进行审核后提供专业审核意见及报告，并协助委托人与施工单位进行谈判。协助委托人及时整理及提出反索赔申请，包括索赔依据和计算方法等。

2.6.10 参与工地例会，当场做合同的澄清，参与有关工程造价及合同执行的工程会议及委托人要求的其他会议。

2.6.11 定期召开造价例会，解决造价相关问题。

2.6.12 定期编制造价报告，进行项目的成本控制工作，内容包括每一个项目的目

标成本、合同价、至当月的变更汇总价、暂定价款调整额、至当月累计已付款项等内容，并汇总计算本项目预计最终结算金额。当预计将出现超出目标成本时，及时提出适当的建议。

2.6.13 审核所有保险、保函内容以确保符合合同要求。

2.6.14 若工程量清单采用暂定数量项目或暂定价的，应在设计单位发出第一版经审查合格的详细施工图后规定时间内完成全部工程量的重新量度工作及确定最终的变更金额，包括与承包商进行核对及达成一致意见。

2.7 结算阶段：

2.7.1 审核竣工结算资料，包含结算资料的完整性、真实性、有效性，协助委托人督促施工单位提供完整的结算资料。

2.7.2 以工程合同文件、施工图纸、工程变更指令等为依据，对施工单位提出的结算进行全方位、分阶段的跟踪审核。

2.7.3 对本项目在工程竣工后缺陷责任期内的缺陷整改方案所涉及的工程费用项目，依据合同文件或市场价格提供评估咨询服务。

2.7.4 结算完成后，负责经济技术指标分析。

2.7.5 项目所有工程结算完毕后，出具项目投资控制总结报告，报告中应包含履约情况自我评价、投资控制情况汇报、造价指标分析、投资控制存在的问题及建议等，协助办理项目决算工作。

2.8 其他：

2.8.1 所有与本项目相关的咨询顾问的管理服务：包括但不限于设计、勘察、环评、水保、消防性能化研究、地质灾害危险性评估、地震安全性评价、工程建设监理、施工图审查、各专业顾问等合同的招标控制价编制、合同管理及结算审核等工作，以及参与审图并提出造价相关的意见等。

2.8.2 建立动态成本台账，内容包括但不限于每一个合同的概算价、施工图总预算价、合同价、至当月的变更汇总价、暂定款调整额、预计结算金额、至当月累积已付款项等，每月调整动态成本并出具动态成本报告。

2.8.3 协助委托人编制或完善包括但不限于总承包工程、指定分包工程、独立承包工程、甲供设备及材料的招标文件及合同文件范本。

2.8.4 对施工单位可能提交的任何索赔事项进行评估，根据委托人需要编制评估报告。

2.8.5 根据项目的需要，及时进行市场调研工作，并收集相关信息资料包括但不限于：

（1）对本地有关造价的法律环境进行调研，包括对地方政府的方针、政策和各种法令、条例及可能影响工程造价的因素调研；

（2）工程造价行情调研，包括向本地施工单位及供应商的询价、了解同类工程造价水平、材料及劳务市场的价格。

（3）其他本项目所需的咨询服务。

2.8.6 根据委托人需要，提供附加服务，如合同范本修编、专项课题研究、工作准则修订、履约评价标准细则制定、参与成本合约巡检、编制项目全过程成本管理手册等服务。

2.9 全过程造价咨询服务工作完成认定标准如下：受托人完成招标阶段、施工阶段及结算阶段三阶段工作内容，并完成编制或复核投资估算、概算两项工作中的其中一项，则视为受托人完成全过程造价咨询服务工作。以上全过程咨询服务工作内容均已含在咨询服务费率中，委托人要求受托人完成上述内容中的其他工作时，受托人不得拒绝，否则委托人有权扣除相应费用。

第三条　受托人的工作成果及时间要求

3.1 受托人提交的工作成果及时间要求如下：

本工程总投资约 69031.71 万元，经双方协商，受托人提交各阶段成果文件时间要求如下：

□（1）投资估算/可研版目标成本审核报告书：自接到相关资料后 7 日历天内提交；

□（2）初步设计概算/方案版目标成本（初设版目标成本）成果文件/审核报告

4、造价咨询合同金额：307.08 万元

书：自接到相关资料后 20 日历天内提交；

□（3）施工图预算成果文件/审核报告书：自接到相关资料后 20 日历天内提交；

□（4）招标控制价成果文件及合同文件：接到图纸及相关资料后 20 日历天内提交；

□（5）招标商务标清标报告：自接到相关资料后 2 日历天内提交；

□（6）工程量清单重计量成果文件/审核报告书：自接到相关资料后 20 日历天内提交；

□（7）施工过程中的计量价及进度款情况审核意见：自接到相关资料后 3 日历天内提交；

□（8）工程变更审核意见：自接到相关资料后 3 日历天内提交；

□（9）工程竣工结算审核成果文件/审核报告书：自接到完整的工程竣工结算资料后 20 日历天内提交。

□（10）工程竣工结算复审成果文件/审核报告书：自接到相关资料后 10 日历天内提交。

以上工作成果文件均应提供 4 份纸质版盖章成果文件，及成果文件电子版，包括但不限于电脑光盘各 1 张、网盘、U 盘或电子邮件传输等。

第四条　合同价款及其支付　**合同金额**

4.1 本项目造价咨询服务费总额（含税）暂定为人民币（小写）3070805.32 元（大写：叁佰零柒万零捌佰零伍元叁角贰分）。其中，造价咨询服务费总额（不含税）暂定为人民币（小写）2,896,986.15 元（大写：贰佰捌拾玖万陆仟玖佰捌拾陆元壹角伍分）；增值税税率 6.00 %；税费为人民币（小写）173,819.17 元（大写：壹拾柒万叁仟捌佰壹拾玖元壹角柒分）。

造价咨询服务费的 90%为合同基本费用，10%为履约评价费用。

本合同不含增值税合同价款不因税率变动而调整，如合同履行期间国家政策公布新

7

5、造价咨询合同签订时间：2023.06.19

（签署页，以下无正文）

甲	方：深圳市前海建设投资控股集团有限公司（盖章）	乙	方：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）（盖章）
地	址：	地	址：深圳市南山区沙河街道高发社区侨香路4060号香年广场C栋1203—1204
电	话：	电	话：0755-26901160
传	真：	传	真：0755-26901160
开户银	行：	开户银	行：工商银行深圳市喜年支行
账	号：	账	号：4000032409200058420
法定代表人或其授权的代理人：	（签字）	法定代表人或其授权的代理人：	（签字）
日	期：2023年6月19日	日	期：2023年6月19日

合同签订时间

16

6、项目负责人（贺鹏）证明



HONGHUAMING 深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

附件 2：项目主要人员

拟投入本项目人员情况表

投标人：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

序号	姓名	职务	职称	执业资格	专业	主要简历、经验及承担过的项目
1	贺 鹏	项目负责人	高级工程师	一级注册造价工程师	土建	简历（从事造价咨询工作 22 年、一级注册造价工程师）： 2017 至今于深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）从事造价管理工作，任造价部经理。 承担过的项目： 1. 将石路（东明大道-南环大道）市政工程造价咨询（道路长 2561.44 米），工程造价 26238.33 万元； 2. 深南东路东延工程（隧道长 315 米），造价 26958.00 万元； 3. 坪山区业通三路市政工程服务，工程造价 15604.37 万元； 4. 光明区全面消除黑臭水体治理工程（公明核心片区及白花社区）造价咨询，工程造价 246939.58 万元； 5. 新洲河流域水环境提升工程全过程造价咨询服务，工程造价 9936161 万元； 投资审计专业局“优秀协审个人”荣誉及多个项目项目负责人履约评价“优秀”。
2	裴红艳	安装专业负责人	高级工程师	一级注册造价工程师	安装	简历（从事造价咨询工作年限 31 年、一级注册造价工程师）： 2019 至今于深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）从事概、预结算审核，任项目经理。 承担过的项目： 1. 将石路（东明大道-南环大道）市政工程造价咨询（道路长 2561.44 米），工程造价 26238.33 万元； 2. 深南东路东延工程（隧道长 315 米），造价 26958.00 万元； 3. 坪山区业通三路市政工程服务，工程造价 15604.37 万元；

以质量求信誉 以信誉求发展 1



HONGHUAMING 深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

						4. 盐田港拖车综合服务中心一期（全过程造价咨询服务），工程造价 330396.83 万元（其中：道路工程约 2 亿元，桥梁约 9000 万元，隧道工程约 7000 万元）； 荣誉：深圳市建设交易中心评标专家、招商局评标专家、深圳市政府采购评审专家、广东省公共资源交易中心评标专家。
3	王 鹏	土建专业负责人	高级工程师	一级注册造价工程师	土建	简历（从事造价咨询工作 19 年、一级注册造价工程师）： 2018 至今于深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）从事概、预结算审核，任项目经理。 1. 将石路（东明大道-南环大道）市政工程造价咨询，工程造价 26238.33 万元； 2. 深南东路东延工程（隧道长 315 米），造价 26958.00 万元； 3. 坪山区业通三路市政工程服务，工程造价 15604.37 万元； 4. 光明区全面消除黑臭水体治理工程（公明核心片区及白花社区）造价咨询，工程造价 246939.58 万元； 5. .前海合作区临海双界河桥工程全过程造价咨询服务（桥梁长约为 128 米），，工程造价 21079.75 万元。： 荣誉：深圳市交易中心评标专家。
4	杨 俊	项目日常联系人	高级工程师	一级注册造价工程师	土建	简历（从事造价咨询工作年限 10 年、一级注册造价工程师）： 2012 至 2021 于深圳市华夏工程顾问有限公司从事工程预、结算，任造价员； 2021 至今于深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）从事概算、预结算审核人员，任造价工程师。 承担过的项目： 1. 将石路（东明大道-南环大道）市政工程造价咨询（道路长 2561.44 米），工程造价 26238.33 万元； 2. 深南东路东延工程（隧道长 315 米），造价 26958.00 万元； 3. 前海合作区临海双界河桥工程全过程造价咨询服务（桥梁长约为 128 米），，工程造价 21079.75 万元。

以质量求信誉 以信誉求发展 2

7、项目成果文件

甲级证书编号：甲180944001514

工程造价预算编制书

文件编号：深宏字[2023]002号-YS002

工程名称：前海合作区八单元市政道路工程(一期)施工

建设单位：深圳市前海建设投资控股集团有限公司

设计单位：中国瑞林工程技术股份有限公司
深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司

编制金额：389,643,755.45元

（大写）叁亿捌仟玖佰陆拾肆万叁仟柒佰伍拾伍元肆角伍分

编制单位：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

（盖章）

编 制 人：林玲 高杰 杨俊 资格证号：

审 核 人： 资格证号：

审 定 人：

编制日期：2023年11月3日

中华人民共和国一级注册造价工程师 李艳 B11064400020000 深圳市宏华明工程造价咨询事务所(特殊普通合伙) 有效期至:2026年12月31日

中华人民共和国一级注册造价工程师 杨俊 B11194400024347 深圳市宏华明工程造价咨询事务所(特殊普通合伙) 有效期至:2027年08月20日

中华人民共和国注册造价工程师 贺鹏 A11440010479 深圳市宏华明工程造价咨询事务所(特殊普通合伙) 有效期至:2023年12月31日

中华人民共和国一级注册造价工程师 王鹏 A11164400002667 深圳市宏华明工程造价咨询事务所(特殊普通合伙) 有效期至:2024年12月31日

8、标底公示表

招标控制价公示表

标段名称	前海合作区八单元市政道路工程(一期)施工
标段编号	
招标人	深圳市前海建设投资控股集团有限公司
招标控制价审核单位	☑深圳市财政预算和投资评审中心　　□招标人
招标控制价	38964.375545 万元，其中建安费用 37108.929090 万元；工程建设其他费合计 1855.446455 万元。
投标报价上限	34659.639377 万元，净下浮 12%
不可竞争费合计	3091.574147 万元，其中安全文明措施费 1236.127692 万元、暂列金额 1855.446455 万元。
截标时间	年　　月　　日

备注（深府〔2015〕73 号文要求公示的其他内容）：

分部分项工程量清单计价合计：32609.577958 万元；

措施项目清单计价合计：2252.250973 万元；

其他项目清单计价合计：0.00 万元；

规费为：1032.993677 万元；应纳税费为：1214.106482 万元；

暂列金额：1855.446455 万元；

含税工程总造价：38964.375545 万元。

中华人民共和国一级注册造价工程师 李艳 B11064400020000 深圳市宏华明工程造价咨询事务所(特殊普通合伙) 有效期至：2026年12月31日

招标人（盖章）：

日　　期：

9、履约评价“优秀”

深圳市前海开发投资控股有限公司造价咨询供应商履约评价表

评价类型	□季度评价 第 次 □阶段评价 第 次 ■（半）年度评价 第 1 次					评价日期	~~2023.1.1~~ 2024.01.07	
合同名称	前海合作区八单元市政道路工程（一期）全过程造价咨询服务							
项目名称	前海合作区八单元市政道路工程（一期）					合同编号	QHKG-ZJ2023039	
履约单位	深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）							

序号	分项内容	权重	评价标准			评分	得分	评价部门	备注
一	人员配备（7%）								
1	实际人员配置情况	3%	配备的编制人员与投标文件一致；			10	10	成本合约部	
			配备的编制人员与投标文件不一致			0			
2	项目组人员变动情况	4%	A：服务期1年以内的	按合同约定配备编制人员，且人员无变动；		10		成本合约部	
				未按合同约定配置编制人员，或人员有变动。		0			
			B：服务期1～3年的	按合同约定配备编制人员，且人员变动不超过2人次；		10			
				按合同约定配备编制人员，且人员变动不超过4人次（含4人次）；		5			
				未按合同约定配备编制人员，或人员变动超过5人次（含5人次）。		0			
			C：服务期3～5年的	按合同约定配备编制人员，且人员变动不超过4人次；		10	10		
				按合同约定配备编制人员，且人员变动不超过6人次（含6人次）；		5			
				未按合同约定配备编制人员，或人员变动达到8人次（含8人次）。		0			
二	履约质量（73%）								
3	项目总预算/概算编制质量	4%	A：目标成本（预算）编制	编制成果通过甲方的技术评审；		10	8	成本合约部	合同不涉及
				编制成果未通过甲方的技术评审。		0			
			B：概算（预算）编制	编制成果通过主管部门的评审；		10			
				编制成果未通过主管部门的评审。		0			
4	项目总预算/概算编制时间要求	3%	未能在规定时间内提交成果文件，每迟交一天，扣1分，扣完为止。			0-10	10	成本合约部	
5	工程量清单编制质量	8%	清单项目编制齐全，分类清楚、无错项漏项；			7-10	6	成本合约部	
			清单项目编制较齐全，分类较清楚，错项漏项占总清单数的3%以内（含3%）；			4-6			
			清单项目编制较齐全，分类较清楚，错项漏项占总清单数的5%以内（含5%）；			1-3			
			清单项目编制不齐全，分类不清楚，错项漏项占总清单数的10%以内（含10%）。			0			
6	招标控制价（预算）编制质量	8%	A：自有资金	招标控制价通过甲方的技术评审；		10	10	成本合约部	
				招标控制价未通甲方的过技术评审。		0			
			B:财政性资金	招标控制价与市专业审计局审定价（扣除审定价错误或不合理部分）相差应小于3%（含3%）；		10			
				招标控制价与市专业审计局审定价（扣除审定价错误或不合理部分）相差应小于5%（含3%）；		5			
				招标控制价与市专业审计局审定价（扣除审定价错误或不合理部分）相差在10%以上（含10%）。		0			
7	招标控制价（预算）编制时间要求	4%	未能在规定时间内提交成果文件，每迟交一天，扣1分，扣完为止。			0-10	10	成本合约部	
8	主材价询价工作	3%	A：目标成本编制阶段	材价询价工作认真全面，询价过程记录详实、询价报告质量较高、询价结果可靠；		6-10	7	成本合约部	
				材价询价工作不够认真全面，询价过程记录不够详实、询价报告质量较低、询价结果基本不可靠；		0-5			
			B：招标控制价编制阶段	材价询价工作认真全面，询价过程记录详实、询价报告质量较高、询价结果可靠；		6-10			
				材价询价工作不够认真全面，询价过程记录不够详实、询价报告质量较低、询价结果基本不可靠；		0-5			
			C：施工图预算编制阶段	材价询价工作认真全面，询价过程记录详实、询价报告质量较高、询价结果可靠；		6-10			
				材价询价工作不够认真全面，询价过程记录不够详实、询价报告质量较低、询价结果基本不可靠；		0-5			
			D：施工阶段	材价询价工作认真全面，询价及时、询价过程记录详实、询价报告质量较高、询价结果可靠；		6-10			
				材价询价工作不够认真全面，询价不及时、询价过程记录不够详实、询价报告质量较低、询价结果基本不可靠；		0-5			
			E：结算阶段	材价询价工作认真全面，询价及时、询价过程记录详实、询价报告质量较高、询价结果可靠；		6-10			
				材价询价工作不够认真全面，询价不及时、询价过程记录不够详实、询价报告质量较低、询价结果基本不可靠。		0-5			

序号	分项内容	权重	评　价　标　准	评分	得分	评价部门	备注
9	招标文件编制质量	5%	能够认真主动地按合同要求协助发包人编制招标文件，无错项漏项，并能全面、详尽地提供有关分析表、材料设备清单；	8-10	8	成本合约部	
			能够比较认真主动地按合同要求协助发包人编制招标文件，无重大错项漏项，并能比较全面、详尽地提供有关分析表、材料设备清单；	3-7			
			未能认真主动地按合同要求协助发包人编制招标文件，有重大错项漏项，不能比较全面、详尽地提供有关分析表、材料设备清单。	0-2			
10	复核投标报价质量	4%	能够认真负责地复核中标候选人的投标报价，分析有无不平衡报价等异常现象，无错项漏项，提出详细的造价分析报告，为定标工作提供有效参考；	8-10		成本合约部	本次不涉及
			能够比较认真负责地复核中标候选人的投标报价，分析有无不平衡报价等异常现象，无重大错项漏项，其它错项漏项不超过2个（含2个），提出比较详细的造价分析报告，为定标工作提供有效参考；	3-7			
			复核中标候选人的投标报价和分析无不平衡报价等异常现象工作不够认真负责，存在重大错项漏项，其它漏缺项超过5个（含5个），基本不能为定标工作提供参考。	0-2			
11	复核计量支付申请	3%	能在甲方要求的时间内完成复核计量支付申请，审核结果无错项漏项；	6-10		成本合约部	本次不涉及
			未能在甲方要求的时间内完成复核计量支付申请，或复核结果存在错项漏项。	0-5			
12	验工计价	3%	能在甲方要求的时间内完成验工计价，结果无错项漏项；	6-10		成本合约部	本次不涉及
			不能在甲方要求的时间内完成验工计价，或结果存在错项漏项；	0-5			
13	编制工程变更估算	3%	能在甲方要求时间内完成编制工程变更估算，结果无错项漏项；	6-10		成本合约部	本次不涉及
			未能在甲方要求时间内完成编制工程变更估算，或结果存在错项漏项。	0-5			
14	现场签证	3%	能按甲方要求及时进行现场签证，结果无错项漏项；	6-10		成本合约部	本次不涉及
			未能按甲方要求及时进行现场签证，或结果存在错项漏项。	0-5			
15	编制投资控制形象进度表	3%	能在甲方要求时间内完成投资控制形象进度表的编制，无错项漏项；	6-10		成本合约部	本次不涉及
			未能在甲方要求时间内完成投资控制形象进度表的编制，结果存在错项漏项。	0-5			
16	结算审核文件质量	12%	审核后的结算造价与市专业审计局审定价相差小于3%（不含3%）；	8-10		成本合约部	本次不涉及
			审核后的结算造价与市专业审计局审定价相差在3～5%（含3%，不含5%）；	6-7			
			审核后的结算造价与市专业审计局审定价相差在5～10%（含5%，不含10%）；	3-5			
			审核后的结算造价与市专业审计局审定价相差在10%以上的（含10%）。	0-2			
17	结算审核成果文件	3%	能在甲方规定的时间内提交结算审核成果；	6-10		成本合约部	本次不涉及
			未能在甲方规定的时间内提交结算审核成果。	0-5			
18	造价文件质量	4%	能够按照合同要求提交完整的资料，提交的造价文件满足要求；	6-10	8	成本合约部	
			不能够按照合同要求提交完整的资料，或提交的造价文件不满足要求。	0-5			
三	履约配合（12%）						
19	配合情况	4%	项目负责人能够认真主动地按合同要求到工地现场解决有关造价事宜、派人参加招标答疑会、积极配合专业审计局审计工作、结算完成后主动地协助业主进行经济技术指标分析、认真地完成发包人交办的其它工程造价咨询工作；	8-10	10	成本合约部	
			项目负责人能够比较认真主动地按合同要求到工地现场解决有关造价事宜、派人参加招标答疑会、比较积极配合专业审计局审计工作、结算完成后比较主动地协助业主进行经济技术指标分析、比较认真地完成发包人交办的其它工程造价咨询工作；	3-7			
			项目负责人不能够认真主动地按合同要求到工地现场解决有关造价事宜、派人参加招标答疑会、不积极配合专业审计局审计工作、结算完成后不够主动地协助业主进行经济技术指标分析。	0-2			
20	例会参加情况	4%	积极参加工作例会，且无迟到缺席；	8-10	10	成本合约部	
			积极参加工作例会，无缺席、迟到次数合计不超过4次（含4次）；	3-7			
			不能积极参加工作例会，缺席、迟到次数合计超过4次（不含4次），但不足10次的（不含10次）。	0-2			
21	驻场服务情况	4%	驻现场代表能够积极主动、认真廉洁地办理现场变更签证、进度款审核、设计变更的估算编制或预算审核、变更台账的建立与管理等造价咨询工作；	8-10		成本合约部	有驻场人员，但尚未涉及本条工作内容
			驻现场代表能够比较积极主动、认真廉洁地办理现场变更签证、进度款审核、设计变更的估算编制或预算审核、变更台账的建立与管理等造价咨询工作；	3-7			
			驻现场代表不能够积极主动、认真廉洁地办理现场变更签证、进度款审核、设计变更的估算编制或预算审核、变更台账的建立与管理等造价咨询工作。	0-2			
四	其他	8%	未出现以下情况	10	10	成本合约部	
			以下情况出现1-2个	5			
			以下情况出现3次及以上	0			
			1、 未按照合同约定配置编制人员，人员匹配度低于70%（不含70%）； 2、 未按照合同约定配置编制人员，或人员变动合计超过10人次； 3、 审核后的结算造价与市专业审计局审定价相差大于10%； 4、 不按时参加工作例会，缺席及迟到总次数达到10次及以上的。				
五	加分项		工作中积极配合甲方，能为甲方提出有效的建议，从而减少了工程造价；	2	2	成本合约部	配合度高，多次根据设计文件调整概算及招标控制价
			项目组对其整体评价为满意；	2-4			
			能在招标文件规定的时限内完成合同的签署	2			
			1、 串通施工单位、监理单位等单位弄虚作假的； 2、 由于非甲方原因导致逾期2个月及以上仍未签订合同的； 3、 在没有得到相应的许可的情况下，对外公开涉及任何机密的资料，并造成不良影响或严重后果； 4、 招标控制价的编制出现严重问题，导致投诉生效，从而影响到定标结果的；				

序号	分项内容	权重	评　价　标　准	评分	得分	评价部门	备注
六	直接判定为不合格的情形		5、 招标控制价的编制出现严重问题，导致流标的； 6、 项目总预算/概算编制出现严重问题，影响项目进度达一个月及以上的； 7、 由于造价咨询单位原因造成项目实际结算总造价超批复项目总预算（概算），或造价咨询单位对在建项目可能出现超概情况未及时预警并书面提出相应举措而导致项目投资失控出现超概情况； 8、 擅自转包或未经同意分包全部或部分咨询业务； 9、 两次（无论是否同一项目）被业主书面严重警告（两次书面警告自动升级为一次书面严重警告）。			成本合约部	
	合　计	100%		100			
汇总			汇总得分=Σ（分项权重*得分*10）/Σ参与评分项权重 +Σ加分项			91.19	
签字			评价小组成员：　　负责人：				
评价等级			优秀				
综合评价			（请简要说明被评价供应商履约过程中的亮点、存在问题等，可从团队水平、履约质量、配合程度、专业水平等方面进行说明。） 该履约单位在定标后立即介入到总包招标控制价的编制中，项目负责人责任心强，过程配合默契，配置团队专业水平高、且编制的成果文件质量较高，满足总包招标需求。该单位在控制价过程调整中能够积极配合，提交成果文件及时。综合判定履约情况为优秀。				
说明			1、本表用作建设工程项目造价咨询合同履约评价。 2、未涉及该项评价问题的，在评分栏中填写:"本次不涉及"或"本合同不涉及"，不能填写分数。 3、90（含）-100为优；80（含）-90为良；70（含）-80为中等；60（含）-70为合格；少于60为不合格。 4、评价部门一栏为建议打分部门，各合同根据具体情况请相关部门打分。				

10、批复文件

深圳市前海深港现代服务业合作区管理局

深前海函〔2023〕485号

深圳市前海管理局关于前海合作区八单元市政道路工程（一期）可行性研究报告的批复

深圳市前海建设投资控股集团有限公司：

报来《前海合作区八单元市政道路工程（一期）可行性研究报告》（项目国家编码：2302-440305-04-01-308552）及相关材料收悉。经审核，现批复如下：

一、工程概况

项目位于前海合作区八单元，新建一条地面及地下道路、四条城市支路、三座地下步行通道，铺设三段支路的供冷管网。具体为：

（一）前湾四路及金岸中街（临海大道-和风街）地面及地下道路：路线总长约 918 米，其中地下道路长约 605 米，地面道路长约 313 米，红线宽度 29～40 米，设计行车速度 20 公里/小时。

（二）海馨街（前湾四路-和风街）〔原名：国博街（前湾四路-和风街）〕：道路长度约 498 米，红线宽度 23 米，设计行车速度 30 公里/小时。道路下方设置两座地下步行通道，分别为：

海馨街地下步行通道（08-02-03地块-08-03-05地块）、海馨街地下步行通道（08-03-03地块-08-02-04地块）。沿道路铺设DN200～DN1000预制发泡聚氨酯保温钢管供冷管1070米。

（三）海馨北一街（前湾四路-和风街）：道路长度约485米，红线宽度16米，设计行车速度20公里/小时。沿道路铺设DN200～DN800预制发泡聚氨酯保温钢管供冷管448米。

（四）海文西一街（海馨北一街-海馨街）：道路长度约92米，红线宽度16米，设计行车速度20公里/小时。

（五）海文西二街（海馨北一街-临海大道）：道路长度约263米，红线宽度16米，设计行车速度20公里/小时。道路下方设置一座地下步行通道：海文西二街地下步行通道(08-03-01地块-08-03-05地块）。沿道路铺设DN800预制发泡聚氨酯保温钢管供冷管179米。

主要建设内容包括：地面道路工程（包括路基路面、交通、给排水、电气、燃气、绿化等）、地下道路工程（包括基坑支护及地基处理、主体结构、装饰、交通、给排水、电气、消防、通风、智能化等）、地下步行通道工程（包括基坑支护及地基处理、主体结构等）、交通疏解工程、水土保持工程、管线改迁工程、围挡工程等。

二、投资总估算及资金来源

项目投资总估算为56463.11万元，其中：建安工程费用46238.45万元，工程建设其他费用6042.21万元，预备费4182.45

万元（详见附件）。资金来源为前海管理局财政性资金。

三、下阶段工作要求

（一）请你单位按照《政府投资条例》《深圳经济特区政府投资项目管理条例》《深圳市政府投资项目策划生成管理办法》及《深圳市政府投资建设项目施工许可管理规定》等相关规定及本批复的有关要求，抓紧开展初步设计及总概算编制工作，并尽快报我局审核。

（二）请你单位进一步研究金岸中街北段调整为地下道路的可行性。

此复。

附件：前海合作区八单元市政道路工程（一期）可行性研究报告项目投资估算汇总表

深圳市前海管理局

2023年10月9日

（联系人：刘　洁，电话：88105117，15768136866；
陈奕楠，电话：88105491，13510444311）

（三）留用地 B、C、D 地块配套工程(含市政道路)项目全过程造价咨询服务

1、中标通知书

中 标 通 知 书

标段编号：44038120230040001001

标段名称：留用地B、C、D地块配套工程（含市政道路）项目全过程造价咨询服务

建设单位：深圳市深汕国际汽车城（集团）有限公司

招标方式：公开招标

中标单位：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

中标价：253.762356万元

中标工期：详见招标文件。

项目经理(总监)：

本工程于 2023-09-27 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团建设工程招标业务分公司)进行招标，2023-11-02 完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

日期：2023-11-05

查验码：6232579471399023 查验网址：https://www.szggzy.com/jyfw/list.html?id=jyfwjsgc

2、造价咨询合同



合同编号：QCC-HT-2023-497

留用地 B、C、D 地块配套工程（含市政道路）项目全过程造价咨询服务合同

项目名称：留用地 B、C、D 地块配套工程（含市政道路）项目全过程造价咨询服务

项目地点：深圳市深汕特别合作区

甲　　方：深圳市深汕国际汽车城（集团）有限公司

乙　　方：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

2023 年 11 月

3、工作内容包含预算阶段和结算阶段

第一部分合同协议书

甲方（项目委托人）：深圳市深汕国际汽车城（集团）有限公司

乙方（项目咨询人）：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

根据《中华人民共和国民法典》及其他法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，甲方、乙方就工程造价咨询服务事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一、甲方委托乙方为以下工程提供建设工程造价咨询服务：

工程名称：留用地 B、C、D 地块配套工程（含市政道路）项目全过程造价咨询服务

工程地点：位于深汕特别合作区小漠镇，鹏兴大道以南、疏港大道以东

工程规模：项目位于深汕特别合作区小漠镇，鹏兴大道以南、疏港大道以东。占地面积约 541800 平方米，B 地块占地面积约 140700 平方米，C 地块占地面积约 189700 平方米，D 地块占地面积约 211400 平方米，片区多为山地丘陵地貌，地形高差较大，B 地块最大高差约 45 米，C 地块最大高差约 53 米，D 地块最大高差约 52 米，项目计划挖方约 380 万方，填方约 390 万方。该片区配套道路包含 8 条道路(旺宫一路、规划七路、规划六路、元旺路、规划五路、元新大道、元宵路、元公路)，其中元新大道是城市次干道，其他 7 条路道路均为城市支路，道路总长度为 4.39km。

二、咨询工作内容：本合同服务范围包括留用地 B、C、D 地块配套工程全过程造价咨询及留用地 B、C、D 地块配套市政道路工程全过程造价咨询两部分。主要工作内容包括但不限于：工程概算协审、施工阶段全过程造价控制及结算审核，配合审计与复审等，具体工作如下：

☑1、工程概算的编制或审核（包括但不限于（1）配合估算与方案比选；（2）概算审核。）工作。

☑2、施工阶段全过程造价控制（包含但不限于（1）模拟清单编制、预算工程量清单编制或审核；（2）招标配合、清单更新编制与核对；（3）提供主要材料数量及价格清单；（4）提供主要设备清单及单价；（5）参与施工过程中的工程量及工程进度款

1

4、造价咨询合同金额：253.76 万元

支付的审核工作；（6）参与工程变更及现场签证的计量、计价审核工作；（7）协助甲方向相关审计部门报备工程变更；（8）审核工程竣工结算资料，结算一审、配合二审[审计]；（9）参与全过程成本控制，主动、及时地发现并向甲方汇报任何可能影响投资的事项，提出相关改善建议；（10）结算完成后，协助甲方进行经济技术指标分析；（11）甲方合理要求办理的与本工程造价咨询服务有关的其他一切事务）工作。

☑3、工程预算的编制或审核（含二类费用）

☑4、工程结算的编制或审核（含二类费用）

☑5、工程量清单、招标控制价的编制或审核（含二类费用，甲方已完成部分除外）

☑6、派驻 1 名造价工程师，提供 1 套斯维尔计价软件密码锁，1 套广联达算量软件密码锁（年费锁）

☑7、对工程造价进行监控和提供有关工程造价信息资料

合同金额

三、合同费用及支付方式：

本项目为固定费率合同，合同含税总价为人民币（大写）贰佰伍拾叁万柒仟陆佰贰拾叁元伍角陆分（¥2,537,623.56 元），其中，配套工程部分费用为人民币（大写）玖拾肆万柒仟贰佰肆拾贰元柒角壹分（¥947,242.71 元），配套市政道路工程部分费用为人民币（大写）壹佰伍拾玖万零叁佰捌拾元捌角伍分（¥1,590,380.85 元），税率为 6%，不含税金额为人民币（大写）贰佰叁拾玖万叁仟玖佰捌拾肆元肆角玖分（¥2,393,984.49 元），税金金额为人民币（大写）壹拾肆万叁仟陆佰叁拾玖元零柒分（¥143,639.07 元），如遇国家税率调整，合同总价不变，税金作相应调整。

每次付款前，乙方需开具合理、有效的增值税专用发票，并按甲方要求及时提供相应的必需付款材料。

本合同为固定费率合同，合同签约总价由合同基本费用（合同签约总价的 90%）和合同绩效费用（合同签约总价的 10%）组成。合同绩效费用根据项目最终履约评价结果在最后一次付款统一支付。最终履约评价得分 80 分及以上绩效费用按 100%支付，得分 60 分及以上、80 分以下绩效费用按 50%支付，低于 60 分绩效费用不予支付。

双方明确确认，履约评价由甲方根据《广东深汕投资控股集团有限公司合同履约评价管理办法》结合乙方履约情况单方面做出，乙方对此予以认可和确认。

1.基本费用支付：

（1）自签订合同 30 天内支付合同基本费用的 10%。

2

5、造价咨询合同签订时间：2023.11.28

本合同的咨询业务工期为自合同签订日期开始实施，至乙方完成本合同约定范围内的所有建设工程造价咨询业务，甲方按照本合同约定支付建设工程造价相应咨询酬金后终结，如本合同约定范围建设工程延期，则本合同咨询业务工期顺延，甲方无需再增加咨询酬金。

九、甲方按照乙方符合约定要求的咨询报告和意见作出决策所造成的损失，由甲方承担，但当事人另行约定的除外。如因乙方出具的咨询报告和意见不符合法律法规或相关规范的要求造成甲方损失的，由乙方承担赔偿责任。

十、乙方利用甲方提供的资料完成的新的技术报告，属于甲方；甲方利用乙方的工作成果完成的新的技术成果，属于甲方。

十一、本合同一式壹拾贰份，具有同等法律效力，甲方执捌份，乙方执肆份。

十二、本合同自双方法定代表人或授权代表人签字并加盖公章或合同专用章之日起生效。

（以下无正文）

甲方： 深圳市深汕国际汽车城（集团）有限公司（盖章）	**乙方：** 深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）（盖章）
地址： 深圳市深汕特别合作区鹅埠镇深汕西会展中心3楼	**地址：** 深圳市南山区沙河街道高发社区侨香路4060号香年广场C栋1203-1204
法定代表人或委托代理人： 陈明	**法定代表人或委托代理人：**
电话： 0755-22106008	**电话：** 0755-26901160
开户银行： 交通银行股份有限公司深汕特别合作区支行	**开户银行：** 工商银行深圳市喜年支行
账号： 443066292013005674037	**账号：** 4000032409200058420

签订时间：2023 年 11 月 28 日　　**合同签订时间**

5

6、项目负责人（贺鹏）证明

第三部分 建设工程造价咨询合同专用条件

以下各专用条件与第二部分标准条件互相参照解释，若专用条件与标准条件有所不同，应以专用条件解释为准。

第二条 本合同适用的法律、法规及工程造价计价办法和规定：《中华人民共和国民法典》、广东省深圳市有关规定。

第四条

一、乙方提供工程造价咨询服务资料的时间：自接到甲方相关资料后 60 天内提交。

二、乙方提供工程造价咨询服务资料内容：

1、企业法人营业执照、资质证书或资格证书（复印件）；

2、咨询工作计划一份；

3、承担本合同业务的专业人员名单一份。

项目负责人

其中，乙方授权项目负责人为：贺鹏，身份证号码：430425197811260377，联系方式：13316934616；职权：代表乙方全面履行造价咨询合作协议内的全部内容并对其履约工作开展情况负责。

乙方授权本项目咨询业务的代表：杨俊，身份证号码：522630198912280211，联系方式：13652396437；职权：负责组织本项目造价咨询工作的实施；代表负责就本项目的咨询业务与甲方进行联系、沟通及协调。

4、工程造价咨询服务成果包括：工程量审核计算底稿（若有）、建设工程预算编制成果文件、建设工程招标标底编制成果文件、增加工程单价分析表、工程变更造价资料、期中计量支付审核资料、工程造价审定书及说明书等（以上文件均应在提供纸本文件贰套外，另提供电脑光盘一套）。

第九条 甲方应在 14 日内对乙方书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。

第十条 甲方授权的代表：史帅力，联系方式：15012568805，职权：负责就本项目与乙方进行协调，负责按所委托的咨询工作内容要求提供相关资料。

第十四条

一、乙方应当履行的义务具体包括：

1、向甲方提供与工程造价咨询业务有关的资料，包括工程造价咨询的资质证书及承担本合同业务的专业人员名单、咨询工作计划等，并按合同协议书中约定的范围实施咨询业务。

2、项目拟派人员不得随意更换。如需更换，须提前征得甲方同意，否则，将被记入不良履约行为记录，甲方有权向乙方收取违约金（每更换一人，按 5,000 元-10,000 元人民币

9

7、项目成果文件



工程造价预算书

文件编号：深宏字[2023]040号

工程名称：留用地B、C、D地块配套工程（含市政道路）项目施工总承包

建设单位：深圳市深汕国际汽车城（集团）有限公司

设计单位：天津城建设计院有限公司

预算金额：526565374.52元

预算总金额(大写)：伍亿贰仟陆佰伍拾陆万伍仟叁佰柒拾肆元伍角贰分

编制单位：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

（盖章）

编 制 人：　　资格证号：

审 核 人：　　资格证号：

审 定 人：

编制日期：2023年10月12日

8、标底公示表

招标控制价公示表

标段名称	留用地 B、C、D 地块配套工程（含市政道路）项目施工总承包
标段编号	
招标人	深圳市深汕国际汽车城（集团）有限公司
招标控制价审核单位	□造价站　□审计中心　■招标人
招标控制价	526,565,374.52 元
投标报价上限	456,600,371.03 元，净下浮 15 %
不可竞争费合计	60,132,017.94 元
截标时间	年　月　日

备注（深府〔2015〕73 号文要求公示的其他内容）：

分部分项工程量清单计价合计 415863519.95 元

措施项目清单计价合计：29611755.92 元

其他项目清单计价合计：0.00 元

工程建设其他费：48915790.79 元

规费合计：16546870.76 元

税金合计：15627437.10 元

工程总价：526565374.52 元，不可竞争费合计：60132017.94 元。其中：安全文明措施费：12367059.57 元，暂列金额：47764958.37 元。

招标人（盖章）：

日　期：2023.10.14

备注：招标人应按照《关于建设工程招标投标改革的若干规定》（深府〔2015〕73 号）相关规定填报《招标控制价公示表》，并在提交投标文件截止 5 日前在交易网（控制价公示模块）公布。

（四）前海十单元 01 街坊项目（一期）全过程造价咨询服务

1、中标通知书

中标通知书

工程名称：前海十单元 01 街坊项目（一期）全过程造价咨询服务

招标单位：深圳市前海建设投资控股集团有限公司

招标方式：框架协议子项目二次竞争

中标单位：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

中标价：1306.82 万元（人民币）

服务期：按二次竞争通知文件要求

中标人收到中标通知书后，应在 30 日内按照二次竞争通知文件的要求与招标人签订本项目合同。

招标人（盖章）：深圳市前海建设投资控股集团有限公司

招标代理（盖章）：深圳市前海数字城市科技有限公司

2023 年 1 月 11 日

招标人联系人：林工（0755-88982409）

2、全过程造价咨询合同【项目名称】

合同编号： ZJ2023001

深圳市前海建设投资控股集团有限公司
2022-2024 年度造价咨询
框架协议子合同

合同双方：深圳市前海建设投资控股集团有限公司（委托人）
深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）（受托人）

工程名称：前海十单元 01 街坊项目（一期）全过程造价咨询服务

签署日期：2023 年 1 月 18 日

3、项目概况及合同范围

委托人：深圳市前海建设投资控股集团有限公司

受托人：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

鉴于甲乙双方已于 2022 年 8 月 26 日签署《深圳市前海建设投资控股集团有限公司 2022-2024 年度造价咨询框架协议》（QHKG--2022-383），按照框架协议约定办法，委托人已于 2023 年 1 月 11 日向受托人发出第二阶段委托通知书，为明确双方的权利义务，经友好协商，现就该工程造价咨询项目委托达成以下协议，作为原合同的补充，双方共同遵守。

第一条 工程概况

1.1 工程名称：前海十单元 01 街坊项目（一期）全过程造价咨询服务

1.2 工程地点：深圳市前海深港现代服务业合作区

1.3 工程总投资：可行性研究报告中建安工程费用估算 238084.00 万元。（资金来源：自有资金）

1.4 造价咨询服务范围： 前海十单元 01 街坊项目（一期）主要开发临近听海大道的 10-01-04 地块、10-01-05 地块、10-01-06 地块，项目一期开发量约 27 万㎡，占比约 58.8%，其中研发用房 105600 ㎡，配套商业 14000 ㎡，配套宿舍 75000 ㎡。项目建设主要为：研发用房、研发配套用房、配套宿舍、交通市政配套、公共配套设施、公共绿地、景观等。

全过程造价咨询服务范围：包括前期阶段、招标阶段、施工阶段、结算阶段及其他任务造价咨询服务。包括但不限于以下部分：

（1）土石方工程、岩土工程、地基与基础工程、基坑支护工程、结构工程、建筑工程（含精装修）、幕墙工程、电梯工程、给排水工程、供冷工程、强电工程、弱电工程、智能化工程、燃气工程、交通工程、绿化园林工程、消防工程、暖通工程、设备安装工程、白蚁防治、挡墙护坡工程、地下通道及空间工程、检测监测、建筑其他工程，具体专业以正式下发的设计图纸为准。

1

4、咨询服务收费金额

内提交；

☑（2）初步设计概算/方案版目标成本（初设版目标成本）成果文件/审核报告书：自接到相关资料后 20 日历天内提交；

☑（3）施工图预算成果文件/审核报告书：自接到相关资料后 30 日历天内提交；

☑（4）招标控制价成果文件及合同文件：接到图纸及相关资料后 30 日历天内提交；

☑（5）招标商务标清标报告：自接到相关资料后 2 日历天内提交；

☑（6）工程量清单重计量成果文件/审核报告书：自接到相关资料后 30 日历天内提交；

☑(7)施工过程中的计量价及进度款情况审核意见:自接到相关资料后 2 日历天内提交；

☑（8）工程变更审核意见：自接到相关资料后 2 日历天内提交；

☑（9）工程竣工结算审核成果文件/审核报告书：：自接到完整的工程竣工结算资料后 45 日历天内提交。

☑(10)工程竣工结算复审成果文件/审核报告书:自接到相关资料后 30 日历天内提交。

以上时间为参考时间，具体以委托人要求的时间为准。以上工作成果文件均应提供 4 份纸质版盖章成果文件，及成果文件电子版，包括但不限于电脑光盘各 1 张、网盘、U 盘或电子邮件传输等。

第四条　合同价款及其支付

4.1 本项目造价咨询服务费总额（含税）暂定为人民币（小写）13068200.00（大写）壹仟叁佰零陆万捌仟贰佰元整。其中，造价咨询服务费总额（不含税）暂定为人民币（小写）12328490.57（大写）壹仟贰佰叁拾贰万捌仟肆佰玖拾元伍角柒分；增值税税率 6%；税费为人民币（小写）739709.43（大写）柒拾叁万玖仟柒佰零玖元肆角叁分。

5、合同签订时间【合同签字盖章页】

出具的结算审核结论作为最终的费用结算金额和支付依据。

9.7 本项目实行退出及递补机制：如合同履约过程中，受托人因履约能力差，一年内出现连续两次履约评价不合格的情况，无法为本项目提供相应服务，委托人按程序认定受托人无继续履约能力后，受托人需退出本项目，委托人将按照定标投票的排序递补本项目服务单位，合同价以本项目受托人的投标报价和递补单位投标报价中的最低价为准。

9.8 本单项子合同未尽事宜由双方另行协商解决。

第十条　合同份数和备案

本合同一式 11 份，具有同等法律效力，委托方执 7 份，受托人执 4 份。

（签署页，以下无正文）

委托人：	深圳市前海建设投资控股集团有限公司	受托人：	深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）
地址：		地址：	深圳市南山区沙河街道高发社区侨香路 4060 号香年广场 C 栋 1203-1204
电话：		电话：	0755-26901160
传真：		传真：	0755-33336181
开户银行：		开户银行：	工商银行深圳市喜年支行
账号：		账号：	4000032409200058420
法定代表人或其授权的代理人：	（签字）	法定代表人或其授权的代理人：	（签字）
日期：	2023 年 1 月 18 日	日期：	2023 年 1 月 18 日

17

第二部分：附件

附件 1：委托通知书

中标通知书

工程名称：前海十单元 01 街坊项目（一期）全过程造价咨询服务

招标单位：深圳市前海建设投资控股集团有限公司

招标方式：框架协议子项目二次竞争

中标单位：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

中标价：1306.82 万元（人民币）

服务期：按二次竞争通知文件要求

中标人收到中标通知书后，应在 30 日内按照二次竞争通知文件的要求与招标人签订本项目合同。

招标人（盖章）：深圳市前海建设投资控股集团有限公司

招标代理（盖章）：深圳市前海数字城市科技有限公司

2023 年 1 月 11 日

招标人联系人：林工(0755-88982409)。

6、项目负责人（贺鹏）证明

附件 2：项目主要人员

拟投入团队人员一览表

投标人名称：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

序号	拟在本项目担任职务	姓名	学历	职称	执业资格	专业	主要简历、经验及承担过的项目
1	项目负责人	贺鹏	本科	高级工程师	一级注册造价工程师	土建	简历（从事造价咨询工作 23 年，一级注册造价工程师）： 2002 年至 2017 年分别于深圳市建祥工程造价咨询有限公司、深圳市丰浩达工程项目管理有限公司从事造价咨询工作，任项目经理； 2017.11 至今于深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）从事造价管理工作，任造价部经理。 承担过的项目： 1. 南山智造（红花岭基地）城市更新项目（一期）； 2. 盐田港指挥综合服务中心一期； 3. 深圳市公安局警察训练基地（一期）； 4. 深圳市社会福利救助综合服务中心； 荣誉：深圳市交易中心评标专家，曾获得过深圳市审计局政府投资审计专业局“优秀协审个人”荣誉及多个项目项目负责人履约评价“优秀”。
2	精装修专业负责人	朱倩	本科	高级工程师	一级注册造价工程师	土建	简历（从事造价咨询工作 25 年，一级注册造价工程师）： 1997.07 至 2003.07 于南昌市第一建筑工程公司从事预、结算工作，任造价员； 2003.08 至 2005.04 于江西中昌(原中审)工程造价咨询有限公司从事预、结算，任技术部门审核人员； 2005.04 至 2018.12 于深圳华仓链管理有限公司从事概、预、结算审核，任项目经理； 2019.01 至今于深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙） 从事概、预、结算审核，任财审中心项目组组长。 承担过的项目： 1.深圳市社会福利救助综合服务中心； 2.智能制造产业园项目； 荣誉：深圳市交易中心评标专家。
3	幕墙专业负责人	王鹏	本科	高级工程师	一级注册造价工程师	土建	简历（从事造价咨询工作 19 年，一级注册造价工程师）： 2004.7 至 2018.10 于深圳市丰浩达工程项目管理有限公司从事造价咨询工作，任项目经理； 2018.11 至今于深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）从事造价审核工作，任土建项目技术总审。 承担过的项目： 1.深圳市社会福利救助综合服务中心； 2.红岭教育集团（大鹏校区）建设项目 荣誉：深圳市交易中心评标专家。
4	钢结构专业负责人	罗小玲	本科	高级工程师	一级注册造价工程师	土建	简历（从事造价咨询工作年限 29 年，一级注册造价工程师）： 1993.09 至 2009.12 湖南省衡阳市水泥厂 从事工程预、结算，任造价员； 2010.01 至 2013.12 深圳市诚信行工程造价咨询有限公司 任造价工程师， 2014.01 至今于深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）从事概算、预结算审核人员，任造价工程师。 承担过的项目： 1.南师高级学校（造价咨询）； 2.茅沙学校（造价咨询） 荣誉：深圳市交易中心评标专家。
5	园林景观专业负责人	杨国利	研究生	高级工程师	一级注册造价工程师	土建	简历（从事造价咨询工作年限 16 年，一级注册造价工程师）： 2006.07 至 2019.04 于广东鹏海工程造价咨询有限公司 从事工程预、结算，任造价员；

7、造价咨询成果文件

工程招标控制价

文件编号：　深宏字[2023]017号

工程名称：　前海十单元01街坊项目一期工程I标段设计采购施工总承包（EPC）

建设单位：　深圳市前海建设投资控股有限公司

建筑面积：　　结构/层数：

预算金额：　760587720.25元

（大写）　柒亿陆仟零伍拾捌万柒仟柒佰贰拾元贰角伍分

编制单位：　深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

（盖章）

编 制 人：郑俊在杨国利高杰　资格证号：

复 核 人：贺鹏　杨俊　资格证号：

主　　管：贺鹏

编制日期：2023 年 5 月 12 日

8、项目标底公示表

（单位变更前：深圳市前海建设投资控股集团有限公司；变更后：深圳市前海深港创新产业发展有限公司；项目更名前：前海十单元 01 街坊项目；更名后：前海深港创新产业园）

招标控制价公示表

（此表限评标工程）

工程名称	前海深港创新产业园一期工程 1 标段设计采购施工总承包（EPC）
审定造价	¥76058.772025 万元其中：前海深港创新产业园一期地下室土建预留工程¥20220.973102 万元；前海深港创新产业园一期工程宿舍设计采购施工总承包工程（EPC）¥55837.798923 万元。
投标报价上限	¥71168.706041 万元其中：前海深港创新产业园一期地下室土建预留工程招标控制价净下浮 10 %，即¥18440.933288 万元；前海深港创新产业园一期工程宿舍设计采购施工总承包工程（EPC）招标控制价净下浮 10 %，即¥52727.772753 万元；
不可竞争费	前海深港创新产业园一期地下室土建预留工程¥2420.574963 万元（其中安全文明措施费¥585.624248 万元、暂列金额¥1834.950715 万元）；前海深港创新产业园一期工程宿舍设计采购施工总承包工程（EPC）¥24737.537223 万元（其中安全文明措施费¥1094.706441 万元、暂列金额¥2633.864782 万元、材料设备暂估价¥557.538000 万元、专业工程暂估价¥8331.500000 万元、户内装修装饰工程¥8545.152000 万元、公共区域装修装饰工程¥3574.776000 万元）
经办人签名	

深圳市建设工程交易服务中心制

备注（73号文要求公示的其他内容）：

前海深港创新产业园一期地下室土建预留工程

分部分项工程量清单计价合计：￥13890.307200 万元；

措施项目清单计价合计：￥3210.356270 万元；

其他项目清单计价合计：￥ 0 万元；

规费为：￥648.496104 万元；税金为：￥600.347573 万元；

工程其他费：￥1871.465955 万元（其中暂列金额￥1834.950715 万元，弃土场收纳处置费￥36.515240 万元）；

含税工程总造价：￥20220.973102 万元。

不可竞争费：￥2420.574963 万元（其中安全文明施工费￥585.624248 万元，暂列金额￥1834.950715 万元）；

前海深港创新产业园一期工程宿舍设计采购施工总承包工程（EPC）

建筑安装工程费计价合计：￥43788.257641 万元；

工程其他费：12049.541282 万元（其中设计费￥526.638500 万元、暂列金额￥2633.864782 万元、材料设备暂估价￥557.538000 万元、专业工程暂估价￥8331.500000 万元）；

含税工程总造价：￥55837.798923 万元。

不可竞争费：￥24737.537223 万元（其中安全文明措施费￥1094.706441 万元、暂列金额￥2633.864782 万元、材料设备暂估价￥557.538000 万元、专业工程暂估价￥8331.500000 万元、户内装修装饰工程￥8545.152000 万元、公共区域装修装饰工程￥3574.776000 万元）；

中华人民共和国注册造价工程师 杨俊 A19440020068 深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙） 有效期至：2023年08月20日

招标人：（盖章）

日期：

说明：

1、本表应与审计中心审定标底或委托咨询公司审定的标底一致，在交易网申请招标控制价公示时，原件彩色扫描上传；

深圳市建设工程交易服务中心制

9、合同补充协议（甲方名称变更）

合同编号：ZJ2023001-B01

深圳市前海建设投资控股集团有限公司 2022-2024 年度造价咨询框架协议子合同--前海十单元 01 街坊项目(一期）全过程造价咨询服务补充协议 1

合同三方：深圳市前海建设投资控股集团有限公司（甲方一）

深圳市前海深港创新产业发展有限公司（甲方二）

深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）（乙方）

项目名称：前海十单元 01 街坊项目

签约地点：中国·深圳市·前海深港现代服务业合作区

签署日期：2023 年 4 月 12 日

深圳市前海建设投资控股集团有限公司2022-2024年度造价咨询框架协议子合同--前海十单元01街坊项目(一期）全过程造价咨询服务补充协议1

发包人:深圳市前海建设投资控股集团有限公司(以下简称"甲方一")
地　址：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路123号前海大厦T1栋1701
发包人:深圳市前海深港创新产业发展有限公司(以下简称"甲方二")
地　址：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路123号前海大厦T1栋1702

承包人：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）（以下简称"乙方"）
地　址：深圳市南山区沙河街道高发社区侨香路4060号香年广场C栋1203—1204

鉴于：

1、甲方一与乙方于2023年1月18日签署《深圳市前海建设投资控股集团有限公司2022-2024年度造价咨询框架协议子合同--前海十单元01街坊项目(一期）全过程造价咨询服务合同）》（以下简称"主合同"）。

2、根据业务发展需要，甲方一新设立全资子公司深圳市前海深港创新产业发展有限公司（以下简称"甲方二"），并由甲方二出资

建设前海十单元01街坊项目/前海十单元3小镇项目。

经三方友好、平等协商，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招投标法》的规定，达成如下一致条款，以资共同遵守。

一、权利和义务转移

自本补充合同生效后，甲方一同意将其在主合同未履行完的全部权利义务转移给甲方二，甲方二同意承接甲方一在主合同未履行完的全部权利义务，乙方同意并完全配合甲方一和甲方二的以上约定。

二、合同费用及发票

1. 甲方一已支付的合同费用及相关发票：如乙方在本补充合同签订前已向甲方一开具增值税专用发票且收到相应合同费用，甲方已认证抵扣并已入账的，自本补充合同生效后，乙方提供相关增值税专用发票复印件给甲方一，甲方一开具增值税专用发票红字信息表给乙方，乙方据此向甲方一开具红字增值税专用发票，并向甲方二开具等额蓝字增值税专用发票，一并交付给甲方一。甲方一收讫发票核对无误后，按红字增值税专用发票进项转出，并将甲方二的发票转交给甲方二。甲方二支付相应费用给甲方一。

2. 甲方一正在办理支付的合同费用及相关发票

如乙方在本补充合同签订前已向甲方一开具增值税专用发票但甲方一尚未认证发票并尚未支付相关费用，自本补充合同生效后，由乙方向甲方一收回已开具发票，并替换成抬头为“深圳市前海深港创新产业发展有限公司”的等额增值税专用发票给甲方一。

甲方一收到乙方替换的抬头为“深圳市前海深港创新产业发展有限公司”的增值税专用发票后，及时交给甲方二，甲方二将相应费用

支付给乙方。

3.其他涉及费用支付和票据开具等未尽事宜，沿用主合同约定执行。

4.甲方二开票信息如下：

名　　称：深圳市前海深港创新产业发展有限公司

纳税人识别号：91440300MA5HL4XJ2H

地　址：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路123号前海大厦T1栋1702

开户行及账号：中信银行股份有限公司深圳前海分行 8110301012700657443

电话号码：0755-88982686

三、其他约定

1、乙方服务团队、服务期限及其他服务相关事项、三方权利义务关系等未尽事宜，均按照主合同约定执行。

2、本补充合同作为主合同的组成部分，是合同三方就主合同所作出的补充和修订。

3、本补充合同自三方签署并盖章即发生法律效力。

4、本补充合同一式15份，甲方一执5份，甲方二执5份，乙方执5份。

（以下无正文，为签章页）

（本页无正文，为合同当事人签字盖章页）

甲方一（章）：深圳市前海建设投资控股集团有限公司

法定代表人/授权代理人：

签字日期：2023.4.12

甲方二（章）：深圳市前海深港创新产业发展有限公司

法定代表人/授权代理人：

签字日期：2023.4.12

乙方（章）：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

负责人/授权代表：

签字日期：2023.4.12

10、项目更名前：前海十单元 01 街坊项目；更名后：前海深港创新产业园。

项目国家统一编码为 2212-440305-04-01-195782，曾用名前海十单元 3 小镇、前海十单元 01 街坊项目、前海深港创新科技园项目，上述各项目名称均指同一项目。



QHKG

深圳市前海建设投资控股集团有限公司 2022-2024 年度造价咨询框架协议子合同-- 前海十单元 01 街坊项目(一期）全过程造价咨询服务补充协议 2

合同方：深圳市前海深港创新产业发展有限公司（甲方）

深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

（乙方）

项目名称：前海深港创新产业园项目

签约地点：中国·深圳市·前海深港现代服务业合作区

签署日期：2024 年 2月26 日

1

深圳市前海建设投资控股集团有限公司2022-2024年度造价咨询框架协议子合同—前海十单元01街坊项目（一期）全过程造价咨询服务补充协议2

发包人：深圳市前海深港创新产业发展有限公司（以下简称“甲方”）
地　址：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路123号前海大厦T1栋1702

承包人：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）（以下简称“乙方”）
地　址：深圳市南山区沙河街道高发社区侨香路4060号香年广场C栋1203—1204

鉴于：

甲方与乙方于2023年1月18日签署《深圳市前海建设投资控股集团有限公司2022-2024年度造价咨询框架协议子合同—前海十单元01街坊项目（一期）全过程造价咨询服务合同）》（以下简称“主合同”）。

经友好、平等协商，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招投标法》的规定，达成如下一致条款，以资共同遵守。

一、关于项目名称的说明

本项目正式备案名为前海深港创新产业园，项目国家统一编码为2212-440305-04-01-195782，曾用名前海十单元3小镇、前海十单元

01 街坊项目、前海深港创新科技园项目，上述各项目名称均指同一项目。

二、其他约定

1、乙方服务团队、服务期限及其他服务相关事项、双方权利义务关系等未尽事宜，均按照主合同约定执行。

2、本补充合同作为主合同的组成部分，是合同双方就主合同所作出的补充和修订。

3、本补充合同自双方签署并盖章即发生法律效力。

4、本补充合同一式 12 份，甲方执 7 份，乙方执 5 份。

（以下无正文，为签章页）

（本页无正文，为合同当事人签字盖章页）

甲方（章）：深圳市前海深港创新产业发展有限公司

法定代表人/授权代理人：

签字日期：

乙方（章）：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

负责人/授权代表：

签字日期：

11、履约评价“优秀”

本履约为深圳市前海建设投资控股集团有限公司官网发布的，并在雇主单位官网公开公示



2023/7/21 18:16 合同履约评价审批

合同履约评价审批 表单浏览/导出 附件下载

标题	深圳市前海建设投资控股集团有限公司2022-2024年度造价咨询框架协议子合同--前海十单元01
正文	深圳市前海建设投资控股集团有限
拟文说明	合同条款第五条约定：服务期限超过12个月的子项目合同：逢1月/7月1日起发起评价，1月/7月10日前完成对供应商上一半年度的履约表现打分。

合同名称	前海十单元01街坊项目(一期	项目名称	前海十单元3小镇
成本负责人	张艺蓉	成本负责人直属领导	施修钦
合同金额	1,306.820000万元	合同签订时间	
合同类别	建设工程/建设工程服务类	合同来源	◉ 招标 ○ 非招标
是否经过安质部审批	○ 是 ◉ 否		

计划名称	前海十单元01街坊项目(一期）全过程造价咨询服务合同半年度履约评价		
履约评价方式	节点评价	履约单位类别	造价咨询类
履约单位	深圳市宏华明工程造价咨询事务所	其他履约单位	

说明

1.仅填写本履约评价计划对应的履约单位。

2.约定联合体共同评价的，联合体成员分别填在表单中履约单位（联合体牵头单位）和其他履约单位（其他联合体成员，多家用 "/" 隔开，例如：xxxx公司/yyyy公司/zzzz公司）中

履约评价得分情况列表

	序号	节点	得分	等级	节点完成时间	是否滞后
☐	1	第二个半年	93.38	优秀	2023-07-10	○ 是 ◉ 否

是否涉及履约评价费用	◉ 是 ○ 否		
履约评价费用设置情况	基本费用占合同暂定价的90%，履约评价费占10%。		
相关流程			

cgpt.qhholding.com:8001/purchasesubsys/forms/CGPURFLOW/CGPURFLOW_CONTRACTAPPROVAL/CGPURFLOW_CONTRACTAPPROVA... 1/3

12、深圳市前海建设投资控股集团有限公司“表扬信”

深圳市前海建设投资控股集团有限公司

表扬信

深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）：

根据贵我双方《2022-2024年度造价咨询框架协议》约定，贵司同事梁国华于2023年5月-2024年12月派驻到前海建投集团配合开展成本管理相关工作。

履职期间，梁国华工作认真、细致、专业，配合度高，积极推动财政投资结算评审，多次为招标控制价测算、指标分析等成本管理工作提供专业支撑，给我们的工作带来很大助力，体现了优秀的综合素质和良好的工作作风。

特对梁国华在工作中的优异表现提出书面嘉奖，同时希望贵司在后续工作中再接再厉，持续以饱满的工作热情提供高水平服务，为前海建设发展作出新的贡献。

深圳市前海建设投资控股集团有限公司

2025年1月9日

（五）大鹏新区档案馆·方志馆建设工程（造价咨询）

1、全过程造价咨询合同

宏华明合同
编号：ZJ2022-012

合同编号：ZJ2022-012

深圳市大鹏新区建筑工务署
建设工程造价咨询委托合同

工程名称：大鹏新区档案馆·方志馆建设工程（造价咨询）

工程地点：深圳市大鹏新区

委托单位：深圳市大鹏新区建筑工务署

咨询单位：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

第 1 页 共 27 页

2、合同服务内容

第一部分 协议书

发包人（甲方）：深圳市大鹏新区建筑工务署

咨询人（乙方）：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

根据《中华人民共和国民法典》及其他法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则上，发包人、咨询人就 大鹏新区档案馆·方志馆建设工程（造价咨询）工程造价咨询服务事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：委托此单位开展此项工程的施工阶段全过程造价咨询工作。

一、发包人委托咨询人为以下工程提供建设工程造价咨询服务

工程名称：大鹏新区档案馆·方志馆建设工程（造价咨询）

工程地点：深圳市大鹏新区

工作范围：本次招标为大鹏新区档案馆·方志馆建设工程造价咨询招标，包括但不限于大鹏新区档案馆·方志馆建设工程施工阶段全过程造价咨询。

二、咨询服务内容：

（一）建设项目可行性研究投资估算：

□编制（审核）

□项目经济评价

（二）□建设工程概算编制（审核）

□建设工程施工招标工程量清单和招标控制价编制（审核）

□建设工程变更审核

□建设工程结算编制（审核）

（三）□工程洽商、变更及合同争议的鉴定与索赔；

（四）□编制工程造价计价依据

□对工程造价进行监控

□提供有关工程造价信息服务

（五）■对建设工程造价进行全过程编制（审核）

（六）■其他：①施工过程中的工程量计量、进度款审核、设计变更及现场签证的计量、计价复核等。应发包人要求到工地现场解决有关造价事宜，主动、及时地发现并向发包人汇报任何可能影响成本的事项，提出相关改善建议；②本项目相关的工程建设其他费的造价编制及审核工作；③配合概算编制单位对报概

第 2 页 共 27 页

文件提出合理改善建议；④与本工程相关项目的造价咨询服务（计算定额工期、项目经济指标分析、分部分项工程量清单经济指标分析对比等）。

三、合同价款及支付：

1、本工程造价咨询服务费依据广东省物价局《关于调整我省建设工程造价咨询服务收费的复函》（粤价函【2011】742号）的“施工阶段全过程造价控制”规定计取并下浮20%确定，合同价暂定为人民币（大写）**肆佰叁拾玖万捌仟陆佰元整**（￥4398600元），造价咨询合同执行绩效考核，分为基本咨询酬金费用和绩效咨询酬金费用，基本咨询酬金费用为合同暂定价的80%，绩效咨询酬金费用为合同暂定价的20%。

结算时以概算批复建筑安装工程费为计费额，根据《关于调整我省建设工程造价咨询服务收费的复函》（粤价函【2011】742号）文件的“施工阶段全过程造价控制”规定计取并下浮20%，20%为绩效费用。结算审核价最终以新区发展和财政局结算评审审定为准。如政策发生变化，按照最新政策法规执行。

2、本工程造价咨询服务费是咨询人按照招标文件的要求完成所有工作所需的全部费用（含合理成本、税金及利润等一切费用），已包括为实施和完成合同工作所需的人员工资、社会福利、各种津贴、技术服务费、现场费用（包括办公及生活设施、设备、通讯费用）、仪器设备的使用、管理费、保险、利润和税金、不可预见费、中标服务费、全部基础资料和后续服务费用等全部费用，以及合同明示或暗示的所有风险、责任和义务。

3、因本项目属政府投资，根据市政府颁发的《深圳市财政性基本建设资金直接支付暂行办法》有关规定，费用最终由市政府财政部门支付，因此，合同中约定的支付时间只指发包人完成审批的期限。因政府其他部门或财政部门的原因核批导致付款延迟的，发包人不承担违约责任，咨询人不得以此拒绝或怠于履行合同义务。咨询人有义务在发包人办理申请财政付款手续前提供相关付款申请的凭证以及符合发包人财务支付要求的发票，因咨询人提供的资料不齐全或不及时导致付款延迟的，概由咨询人自行承担责任。

四、咨询工作期限：

本合同约定的咨询工作自收到发包人的资料后开始实施，咨询人向发包人提交完整的咨询成果文件的时间期限以专用条款第四条中的约定为准。

五、质量要求：

1、工程量清单项目编制齐全，分类清楚，不得漏项，标底价格合理；

3、合同签订日期、合同双方落款盖章

发包人：（公章）

地址：深圳市大鹏新区中山路10号建筑工务署

法定代表人或委托代理人：

（签字）

电话：

开户银行：

帐号：

合同签订地点：深圳市大鹏新区

合同签订时间：2022年11月4日

咨询人：（公章）

地址：深圳市南山区沙河街道高发社区侨香路4060号香年广场C栋1203-1204

法定代表人或委托代理人：

（签字）

电话：0755—26901160

开户银行：工商银行深圳市喜年支行

帐号：4000032409200058420

第 5 页 共 27 页

4、项目负责人（贺鹏）证明

第三部分　专用条款

第二条 本合同适用的法律、法规及工程造价计价办法和规定：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及深圳市补充规范、深圳现行的计价标准、深圳市建筑工程价格信息、深圳市建筑工程消耗量标准及国家、省、市有关工程造价的其他法律、法规、规定等。

第四条 咨询人指派 **贺鹏** 造价工程师负责本项目咨询业务，并提交公司资质文件、项目联络人、项目负责人及主要项目配备人员的资格证件及联系方式等文件给发包人备案。咨询人主要职责：

（一）方案设计阶段（如与发包人具体委托事项有冲突的，以发包人委托为准）

1、工作内容：包括(但不限于)审核投资估算，提出合理化建议。

2、具体要求：

（1）质量要求：结合项目的特点进行定性与定量的分析；参加方案论证和优化；对方案进行财务及风险分析和评价。

（2）时间要求：在接到相关资料后 15 天内完成投资估算审核工作并向发包人提交审核报告。

（二）初步设计阶段（如与发包人具体委托事项有冲突的，以发包人委托为准）

1、工作内容：包括(但不限于)复核建设工程概算；提出合理化建议；协助完成概算评审工作。

2、具体要求：

（1）质量要求：严格按照国家及深圳市有关部门的规定审核概算，并对概算进行补充和完善。概算审核的重点：审核概算资料的完整性，工程量计算是否准确，定额套用是否合理，有无重大错、漏项，建设工程其它费用项目是否齐全，工程总造价是否符合造价指标要求。

（2）时间要求：在接到相关资料后 15 天内完成概算复核工作并向发包人提交成果文件。

（3）提交成果文件：概算审核详细说明三份原件，审核后的概算软件电子

5、成果文件关键页

工程造价预算书

文件编号：　深宏字[2023]2662号

项目名称：　大鹏新区档案馆·方志馆建设工程(主体工程)

建设单位：　深圳市大鹏新区建筑工务署

建筑面积：　　结构/层数：

预算造价：　652049560.77元

（大写）　陆亿伍仟贰佰零肆万玖仟伍佰陆拾元柒角柒分

编制单位：　深圳市宏华明工程造价咨询事务所(特殊普通合伙)

（盖章）

编 制 人：　　资格证号：

复 核 人：　　资格证号：

主　　管：

中华人民共和国一级注册造价工程师 李艳 B11064400020000 深圳市宏华明工程造价咨询事务所(特殊普通合伙) 有效期至:2026年12月31日

中华人民共和国一级注册造价工程师 王鹏 A11164400002667 深圳市宏华明工程造价咨询事务所(特殊普通合伙) 有效期至:2024年12月31日

中华人民共和国注册造价工程师 贺鹏 A11440010479 深圳市宏华明工程造价咨询事务所(特殊普通合伙) 有效期至:2023年12月31日

中华人民共和国一级注册造价工程师 杨俊 B11194400024347 深圳市宏华明工程造价咨询事务所(特殊普通合伙) 有效期至:2027年08月20日

编制日期:2023年08月22日

6、甲方盖章的业绩证明等相关材料（标底公示表）

招标控制价公示表

（此表限评标工程）

工程名称	大鹏新区档案馆·方志馆建设工程(主体工程)
招标控制价	65204.956077 万元
投标报价上限	招标控制价下浮 10%，即 59135.085516 万元
不可竞争费	4506.250467 万元
经办人签名	

备注（73 号文要求公示的其他内容）：

1）分部分项工程量清单计价合计：51878.92491 万元；

2）措施项目清单计价合计：5922.77176 万元；

3）工程建设其他费合计：3190.074389 万元

4）规费合计：2184.221323 万元；

5）应纳税费：2028.963695 万元；

6）其中不可竞争费合计 4506.250467 万元（其中安全文明措施费 1407.288478 万元，暂列金额 3098.961989 万元）。

注册造价师（盖章）：

中华人民共和国一级注册造价工程师 李艳 B11064400020000 深圳市宏华明工程造价咨询事务所(特殊普通合伙) 有效期至：2026年12月31日

造价咨询单位盖章：（盖章）：

招标人：（盖章）

日期：

说明：

1、本表应与**审计中心审定标底或委托咨询公司审定的标底一致**，在交易网申请招标控制价公示时，原件彩色扫描上传；

2、截标时间应在会议安排时经窗口确定。

深圳市建设工程交易服务中心制

7、批复文件

深圳市大鹏新区发展和财政局文件

深鹏发财〔2023〕116号

深圳市大鹏新区发展和财政局关于大鹏新区档案馆·方志馆建设工程总概算的批复

新区政府投资项目前期工作中心：

《关于申请审核大鹏新区档案馆·方志馆建设工程初步设计概算的请示》（深鹏前期〔2023〕11号）及相关资料收悉。经新区管委会同意，现批复如下：

一、项目建设内容及规模

本项目选址于〔葵涌中心区〕法定图则修编04-04地块，东侧为深圳市公安局大鹏分局指挥中心大楼建设项目用地，西侧为深圳市大鹏新区管理委员会，南侧紧邻金岭路，北侧靠近山体。项目拟建设档案馆、方志馆、行政服务大厅、数据中心、融媒体中心、中小学档案及爱国主义教育基地、科技馆等七大功能用房，总用地面积25853平方米，总建筑面积100141平方米(装饰区域建筑面积83851平方米，毛坯建筑面积16290平方米)。其中地

装工程费的 1%计取。

二、投资总概算及资金来源

项目总概算为 100658 万元，其中建筑安装工程费 85945 万元，工程建设其他费 9920 万元，预备费 4793 万元（详见附件）。资金来源为新区财政。

三、下一阶段工作要求

（一）请根据《深圳经济特区政府投资项目管理条例》和本批复的有关要求，抓紧开展项目预算编制等工作，严控投资规模，提高资金使用效益，不得擅自改变建设内容或提高建设标准，禁止项目投资突破总概算。

（二）请按照生态立区的要求，注意在项目实施过程中加强对环境的保护工作，符合建筑、结构、节能、消防等各方面有关规定的要求。

（三）请严格执行各项安全生产管理制度，提高安全生产意识，杜绝各种安全隐患，确保安全生产，防止各类安全生产事故的发生。

（四）请严格按照《机关团体建设楼堂馆所管理条例》（中华人民共和国国务院令第 688 号）、《党政机关办公用房建设标准》（发改投资〔2014〕2674 号）、《关于规范党政机关办公用房使用管理的指导意见》（粤财资〔2014〕5 号）等中央、省、市文件要求，严格履行审批程序，禁止以技术业务用房等名义建设办公用房或者违反规定在技术业务用房中设置办公用房，禁止

进行超标准装修或者配置超标准的设施。

此复。

附件：大鹏新区档案馆·方志馆建设工程项目总概算汇总表

深圳市大鹏新区发展和财政局

2023 年 4 月 4 日

（六）南布荔景学校（造价咨询）

1、中标通知书

中 标 通 知 书

标段编号：2020-440317-83-01-010913002001

标段名称：南布荔景学校（造价咨询）

建设单位：深圳市坪山区建筑工务署

招标方式：公开招标

中标单位：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

中标价：356.537400万元

中标工期：按招标文件要求执行

项目经理(总监)：

本工程于 2022-02-23 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团建设工程招标业务分公司)进行招标，2022-05-07 完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人


(签字或盖章)：

日期：2022-05-11

查验码：2876158064751730

查验网址：zjj.sz.gov.cn/jsjy

2、全过程造价咨询合同


宏华明合同
编号:[2022]-7

深圳市建设工程造价咨询委托合同

工程名称：南布荔景学校（造价咨询）

工程地点：深圳市坪山区

委托人：深圳市坪山区建筑工务署

咨询人：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

合同编号：咨询-[2022]78360001

1

3、合同服务内容

第一部分　协议书

委托人：深圳市坪山区建筑工务署

地址：深圳市坪山区龙田街道坪山大道 5068 号 5 楼

法定代表人：黄沛锋

联系人及联系电话：谢盟 89456411

咨询人：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91440300748854524T

地址：深圳市南山区沙河街道高发社区侨香路 4060 号香年广场 C 栋 1203—1204

法定代表人：贺鹏

联系人及联系电话：13316934616

根据《中华人民共和国民法典》及其他法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则上，委托人、咨询人就工程造价咨询服务事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一、委托人委托咨询人为以下工程提供建设工程造价咨询服务：

工程名称：南布荔景学校（造价咨询）

工程地点：深圳市坪山区

工作范围：　投资计划内所包含的全部工程范围和工程内容的造价咨询服务，包括但不限于工程概算编制、预算（含招标控制价）编制、变更、结算审核、工程竣工决算编制、协助发包人开展造价管理相关工作及工程施工过程中的其他造价咨询服务等全过程的造价咨询服务工作。具体工作类别包括但不限于第二条约定的内容。

二、咨询工作内容：

1.□建设项目可行性研究投资估算：编制（审核）。

2.■建设项目初步设计概算：编制（审核）。

3.■建设项目施工图预算（招标控制价）：编制（审核）。

2

万元；

综上：**本项目造价咨询服务费暂定价=概算及施工阶段造价咨询服务费+决算编制费=320.6722+35.8652=356.5374 万元。**

含税金等全部相关费用，则本合同价暂定为人民币：**356.5374 万元（大写：叁佰伍拾陆万伍仟叁佰柒拾肆元整）。**最终工程造价咨询服务费以政府财政部门审定价为准。

（二）结算方式

结算时，工程造价咨询服务费参照广东省物价局《关于调整我省建设工程造价咨询服务收费的复函》(粤价函〔2011〕742 号)、《深圳市建设工程造价咨询业收费市场参考价格》（深价协〔2019〕013 号）等文件计取。本项目造价咨询服务费分为概算及施工阶段造价咨询服务费和决算编制费，其中概算及施工阶段造价咨询服务费分为基本费用、绩效费用和其它费用：

1.项目造价咨询服务费为按合同约定的费率乘以计费基数并下浮 **10%。**

其中：（1）基本费用为：按概算及施工阶段造价咨询服务费的 80%计取。

（2）绩效费用为：根据单项合同的履约评价结果，对提供优质服务的单位支付一定的绩效费用进行激励：当项目最终履约评价结果为“优秀”时，绩效费用为概算及施工阶段造价咨询服务费的 15%，当项目最终履约评价结果为“良好”时，绩效费用为概算及施工阶段造价咨询服务费的 10%，当项目最终履约评价结果为“一般”时，绩效费用为概算及施工阶段造价咨询服务费的 5%，当项目最终履约评价结果为“不合格”时，绩效费用为概算及施工阶段造价咨询服务费的 0%。

（3）其它费用指驻场服务费和专家咨询费等。驻场服务费采用单价形式，以不超过 7000 元每月每人计酬（具体薪酬等级分初级职称 5000 元每月每人，中级及以上职称 7000 元每月每人，按签证方式，在结算时统一支付给造价咨询单位），但驻场服务费的最终结算价款不得超过概算及施工阶段造价咨询服务费的 5%。服务期从驻场人员进驻项目现场之日起至委托人书面通知其退场为止，少于 10 天不计，10～15 天按半个月计，超出 15 天按一个月计。专家咨询费以 1000 元/人•天计酬（按签证方式，在结算时统一支付给造价咨询单位）。

（4）工程竣工决算编制费：经政府财政部门审定后一次性付清本项目工程竣工决算编制费。

2.因项目实际情况需调整服务事项，且合同约定的收费标准中已列明费用标准的，相

4、合同签订日期、合同双方落款盖章

九、本合同的未尽事宜，双方本着友好合作原则另行协商，必要时签署补充协议。补充协议作为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

十、合同载明的地址可作为通知文件、法院诉讼文书的送达地址，任何一方因载明的地址有误或未及时书面告知变更后的地址，导致相关文书及诉讼文书未能实际接收的，直接送达的，相关文件或诉讼文书留在该地址之日为送达之日；邮寄送达的，相关文件或诉讼文书退回之日为送达之日。

十一、本合同自双方均签字、盖章之日起生效,双方完成上述合同全部内容后即合同履行完毕。本合同一式八份（两正六副），委托人执五份（一正四副），咨询人执三份（一正两副），具有同等法律效力，当正副本产生矛盾时，以正本为准。

十二、合同附件（需与合同一起装订）

1.中标通知书；

2.投标承诺书（含投标报价、人员配备要求一览表）；

3.不转包挂靠承诺书、拟投入项目管理机构人员不得更换承诺书；

4.可研批复（深坪发改复〔2021〕91 号）；

5.法定代表人证明及身份证，若是法定代表人委托代理人签字，还需提供法定代表人授权委托书及代理人身份证。

委托人：（盖章）

地址：坪山区龙田街道坪山大道 5068 号

法定代表人：

或其委托代理人：

咨询人：（盖章）

地址：深圳市南山区沙河街道高发社区侨香路 4060 号香年广场 C 栋 1203-1204

法定代表人：

或其委托代理人：

合同签订地点：深圳市坪山区

合同签订时间：2022年06月02日

8

5、项目负责人（贺鹏）证明

第三部分　专用条款

第二条 本合同适用的法律、法规及工程造价计价办法和规定：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及深圳市补充规范、深圳现行的计价标准、深圳市建筑工程价格信息、深圳市各专业工程消耗量标准及国家、省、市有关工程造价的其他法律、法规、规定等。

第四条咨询人指派 贺鹏 造价工程师负责本项目咨询业务，项目各阶段咨询公司的具体工作内容及要求：

（一）方案设计阶段（以委托人委托为准）

1.工作内容：包括(但不限于)审核投资估算，提出合理化建议。其它工作内容无 。

2.具体要求：

（1）质量要求：结合项目的特点进行定性与定量的分析；参加方案论证和优化；对方案进行财务及风险分析和评价。

（2）时间要求：视项目的具体情况而定。一般在接到相关资料后 15 天内完成投资估算审核工作。

（二）初步设计阶段

1.工作内容：包括(但不限于)复核（编制）建设工程概算；提出合理化建议；协助完成概算评审工作。其它工作内容 无

2.具体要求：

（1）质量要求：严格按照国家及深圳市有关部门的规定审核（编制）概算，并对概算进行补充和完善。概算编制的重点：概算文件编制内容的组成、方法、计费依据准确、完整，工程量计算深度符合标准等；概算审核的重点：审核概算资料的完整性，工程量计算是否准确，定额套用是否合理，有无重大错、漏项，建设工程其它费用项目是否齐全，

13

6、成果文件关键页

工程造价预算书

文件编号：深宏字[2022]039号-YS001

工程名称：南布荔景学校项目（施工）

建设单位：深圳市坪山区建筑工务署

设计单位：深圳壹创国际设计股份有限公司

编制金额：429,111,734.95元

编制金额(大写)：肆亿贰仟玖佰壹拾壹万壹仟柒佰叁拾肆元玖角伍分

编制单位：深圳市宏华明工程造价咨询事务所(特殊普通合伙)

（盖章）

编 制 人：资格证号：

复 核 人：资格证号：

主　　管：

中华人民共和国一级注册造价工程师 李艳 B11064400020000 深圳市宏华明工程造价咨询事务所(特殊普通合伙) 有效期至:2026年12月31日

中华人民共和国注册造价工程师 杨俊 A19440020068 深圳市宏华明工程造价咨询事务所(特殊普通合伙) 有效期至:2023年08月20日

中华人民共和国一级注册造价工程师 王鹏 A11164400002667 深圳市宏华明工程造价咨询事务所(特殊普通合伙) 有效期至:2024年12月31日

中华人民共和国注册造价工程师 贺鹏 A11440010479 深圳市宏华明工程造价咨询事务所(特殊普通合伙) 有效期至:2023年12月31日

编制日期：2023 年 4 月 18 日

7、甲方盖章的业绩证明等相关材料（标底公示表）

招标控制价公示表

（此表限评标工程）

工程名称	南布荔景学校项目（施工）
招标控制价	42911.173495 万元
投标报价上限	招标控制价下浮 10.41% 即 38589.327346 万元
不可竞争费用	1394.880032 万元
经办人签名	

备注（73 号文要求公示的其他内容）：

1、材料、人工、机械台班、设备等价依据：预算价中材料、机械台班、设备等价格采用深圳市建设工程造价管理站发布的深圳建设工程价格 2023 年第 03 期执行；工程价格信息上未包含的材料及设备咨询人按施工图设计技术参数要求开展询价；

2、工程总价为：42911.173495 万元；其中包含：

1）分部分项工程量清单计价合计：35066.462289 万元；

2）措施项目清单计价合计：4087.492298 万元；其中安全文明措施费计价合计：1109.440032 万元（不含规费及税金）；

3）规费合计：1508.847570 万元；

4）税金：1375.378620 万元；

5）弃土场受纳处置费：433.055640 万元（税后）；

6）暂列金额合计：0.00 万元（税后）；

7）专业工程暂估价合计：135.440000 万元（税后）；

8）优质优价奖励费：150.000000 万元（税后）；

9）白蚁防治费：19.194231 万元（税后）；

10）建设工程交易服务费：25.000000 万元

11）BIM 技术应用费用：110.302847 万元

3、上述安全文明施工措施费、专业工程暂估价、暂列金额、工程优质奖励费共四项费用不参与竞争性报价，为不可竞争费用；不可竞争性费用合计：1394.880032 万元。

招标人：（盖章）

日期：　年　月　日

中华人民共和国一级注册造价工程师 李艳 B11064400020000 深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙） 有效期至：2026年12月31日

中华人民共和国注册造价工程师 杨俊 A19440020068 深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙） 有效期至：2023年08月20日

说明：

1、本表应与**审计中心审定标底或委托咨询公司审定的标底一致**，在交易网申请招标控制价公示时，原件彩色扫描上传；

2、截标时间应在会议安排时经窗口确定。

深圳市建设工程交易服务中心制：

8、批复文件

深圳市坪山区发展和改革局文件

深坪发改复〔2021〕91号

关于南布荔景学校可行性研究报告的批复

区建筑工务署：

报来《关于申请审核南布荔景学校项目可行性研究报告的函》及相关资料收悉。经审核，现批复如下：

一、项目建设的必要性

南布荔景学校（国家编码：2020-440317-83-01-010913）项目的建设有利于改善该片区公办中、小学学位不足的状况，缓解未来人口增长带来的学位需求，促进教育资源均衡发展。因此，项目建设是必要的。

二、项目建设规模及内容

本项目位于龙田街道南布社区，荔景南路和燕子岭二路交汇处东北侧，项目总用地面积为21152.01平方米。总建筑面积

1

66651 平方米，地上部分 49514.44 平方米，地下部分 17136.56 平方米。主要建设内容包括：新建初中教学楼、实验楼、小学教学楼、综合楼、体育馆、宿舍楼、食堂、地下停车场及相关配套设施。

三、投资估算

项目总投资估算为 47653.41 万元，其中，建安工程费 40500.30 万元，工程建设其他费 3149.69 万元，预备费 3492.00 万元，项目建设管理费 511.42 万元（详见附件）。

四、下一阶段工作要求

（一）进一步完善校园内部的交通组织方案，如：交通疏导层与校园地面的联系、架空运动场的师生集散等。专用教室用房应加强（舞蹈、美术、器乐、音乐、实验、劳技等用房）小学部和初中部之间的交通联系。

（二）适当降低建筑覆盖率，增加绿化用地和室外活动空间。

（三）应结合各楼层学生管理需求设置教师办公室。

（四）下阶段应重视运动场的排水系统、楼板舒适度（挠度控制）、消防环道等设计内容。

（五）建筑外立面宜严格控制选用幕墙和铝板。

（六）完善无障碍系统设计。

（七）结合设计方案，合理设置交通疏导层建设规模。

附件：南布荔景学校投资估算表

（此页无正文）



深圳市坪山区发展和改革局

2021 年 11 月 3 日

深圳市坪山区发展和改革局办公室　　2021 年 11 月 3 日印发

（七）光明区全面消除黑臭水体治理工程（公明核心片区及白花社区）造价咨询

1、中标通知书

2019-14

中 标 通 知 书

标段编号：44038720180399002001

标段名称：光明区全面消除黑臭水体治理工程（公明核心片区及白花社区）造价咨询

建设单位：深圳市光明区环境保护和水务局

招标方式：公开招标

中标单位：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

中标价：1435.13万元

中标工期：按招标文件执行

项目经理(总监)：

本工程于 2019-02-19 在深圳市建设工程交易服务中心进行招标，现已完成招标流程。

中标人收到中标通知书后，应在 30 日内按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承发包合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

日期：2019-03-26

查验码：6585109424045130

查验网址：www.szjsjy.com.cn

2、造价咨询合同

SWJ20190512

深圳市建设工程造价咨询委托合同

工程名称：光明区全面消除黑臭水体治理工程（公明核心片区及白花社区）造价咨询

工程地点：深圳市光明区

委 托 人：深圳市光明区水务局

咨 询 人：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

3、总投资额（246939.58 万元）、服务内容

第一部分　协议书

委托人：深圳市光明区水务局

咨询人：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

根据《中华人民共和国合同法》及其他法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，委托人、咨询人就下述工程造价咨询服务事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一、 委托人委托咨询人为以下工程提供建设工程造价咨询服务

工程名称：光明区全面消除黑臭水体治理工程（公明核心片区及白花社区）造价咨询

工程地点：深圳市光明区

工程规模：**总投资 246939.58 万元**

二、咨询工作内容

光明区全面消除黑臭水体治理工程（公明核心片区及白花社区）施工阶段全过程造价咨询服务。具体内容包含但不限于以下内容：

（1）编制工程量清单及施工图预算；

（2）提供工程量计算书及计算模型；

（3）提供主要材料数量及价格（包括暂定价格）清单；

（4）提供主要设备清单及单价；

（5）提供主要材料设备的询价报告（要求每项主要材料或设备原则上应提供不少于 3 家供应厂家询价书）；

（6）复核中标候选人的商务标，并提出详细的造价分析报告；

（7）审核光明区全面消除黑臭水体治理工程（光明水质净化厂服务范围）施工图预算（自接到资料后 15 天内完成审核工作，并在成果文件上加盖注册造价工程师章及单位公章）；

（8）核算施工工期，协助委托人完成 EPC 招标并签订 EPC 总承包合同；在施工过程中编制造价控制形象进度表；

（9）审核工程变更或签证费用，对工程变更的经济性进行分析比选，并协助向相关部门报备；

（10）根据委托人安排参加必要的工程例会或到工地现场，参与解决工程造价有关事宜；

（11）审核委托人支付给 EPC 总承包人的中期支付进度款；

（12）全过程成本控制，主动、及时地发现并向委托人汇报任何可能影响造价的事项，提出相关改善建议；

（13）审核工程竣工结算，并协助完成结算及审计工作；

（14）结算完成后，协助委托人进行经济技术指标分析，协助委托人进行竣工决算编审工作

1

全过程造价咨询工作内容

涵盖：施工图预算编制、变更价审核、结算审核的全过程造价咨询服务

4、合同金额（1435.13 万元）

（收集并审核工程建设其它费用）；

（15）对工程洽商、变更及合同争议的鉴定与索赔；

（16）委托人要求的其他与本工程有关的工程造价咨询服务等。

三、提交成果

咨询成果文件：工程预算编制成果文件、工程变更造价审核资料、工程结算审核资料及委托人要求的其他与本工程有关的工程造价咨询材料。

合同金额：1435.13 万元

成果文件份数：一式五份及电子光盘一份。

咨询人为履行本合同约定而编制的成果文件，其著作权属于委托人。

四、咨询酬金

本项目咨询酬金暂定为人民币（含税）：大写：壹仟肆佰叁拾伍万壹仟叁佰圆整（¥1435.13 万元），结算价以概算批复建安费为计费基数，参照广东省住房和城乡建设厅关于转发省物价局《关于调整我省建设工程造价咨询服务收费的复函》（粤价函[2011]742 号）施工阶段全过程造价控制收费标准计取，且**不超**过概算批复相对应的造价咨询费。最终结算价以政府指定的相关部门审定价为准。

以上咨询酬金已包含施工阶段全过程造价咨询服务费及驻场人员等所有费用。

五、咨询工作期限

本合同的咨询业务自合同签订日期开始实施，至咨询人完成本合同约定范围内的所有建设工程造价咨询业务，委托人按照本合同约定支付建设工程造价咨询酬金后终结。具体工作时间要求如下：

预算编制阶段：本工程施工图分批次进行提供，咨询人自接到施工图纸后 30 天内（或按工程师要求）提交预算成果文件。

项目实施阶段：自接到进度款申报资料或变更审核资料后：对于单项变更造价在 20 万元以内的，自接到相关资料后 3 天内完成变更审核工作；对于单项变更造价在 20 万元-50 万元的，自接到相关资料后 5 天内完成变更审核工作；对于单项变更造价在 50 万元以上的，自接到相关资料后 7 天内完成变更审核工作；或按工程师要求完成审核工作。

结算审核阶段：自接到结算资料后 60 天内完成结算审核工作。

六、质量要求

工程造价咨询成果文件应符合：

1、咨询人提交的成果文件必须符合有关造价管理的规定及要求，成果文件与相关审计机构审定造价偏差率不得超过±5%；

2、咨询人提交的成果文件必须字迹清晰、整齐，符合造价成果文件编制要求，并有相关专业造价工程师盖注册章、公司负责人签字并加盖公司章。

3、咨询人在提供造价咨询的服务过程中以及提供的工程造价咨询文件应严格遵守《工程造价咨询企业管理办法》（建设部令第 149 号）、《广东省建设工程造价管理规定》（省府令第 205

2

号）、《深圳市建设工程造价管理规定》（市府令第 240 号）等相关规定。

七、下列文件均为本合同的组成部分：

1、协议书；

2、中标通知书；

3、投标文件及其附件；

4、招标文件；

5、补充条款；

6、专用条款；

7、通用条款；

8、双方在合同履行过程中签订的补充协议及文件；

9、其他合同文件。

八、词语定义

协议书中相关词语的含义与通用条款中的定义与解释相同。

九、咨询人向委托人承诺，按照本合同的约定，完成本合同约定工作范围内的建设工程造价咨询工作。

十、违约责任

咨询人未按约定按时提交咨询成果的，每逾期一天，应支付委托人违约金人民币 3000 元，咨询人延误工期超过 20 天的，委托人有权解除合同，要求咨询人承担合同总金额 10%的违约金，并承担委托人所受损失。

咨询人提供的造价咨询成果文件未达到合同要求或与相关审计机构审定造价偏差率在±5%（不含）～±10%（含）范围的，咨询人应承担合同咨询酬金 5%的违约金；偏差率超过±10%的，咨询人应承担合同咨询酬金 10%的违约金，且项目履约评价为“不合格”。

本合同约定的违约金均累计计算，且委托人有权从咨询酬金中直接扣除。

十一、本合同一式捌份，自双方签字盖章后生效，具有同等法律效力，委托人执陆份，咨询人执贰份。

（以下无正文，转签章页）

5、合同签订时间（2019 年 05 月 12 日）

（本页无正文，为签章页）

委托人：深圳市光明区水务局

（盖 章）

法定代表人（签字）：

或委托代理人（签字）：

咨询人：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

（盖 章）

法定代表人（签字）：

或委托代理人（签字）：

联系人：

联系电话：

联系地址：

开户行：工商银行深圳市喜年支行

银行账号：4000032409200058420

户名：

合同签订时间

签订地点：深圳市光明区

签订时间：2019年 5月 12日

4

6、项目负责人证明

项目负责人：贺鹏

第 三 部 分　专 用 条 款

第二条 本合同适用的法律、法规及工程造价计价办法和规定：

需要明示的法律、法规：《中华人民共和国建筑法》

工程造价计价办法和规定：《建设工程工程量清单计价规范》 GB50500-2013 及深圳市补充规范、工程量清单计价办法、深圳市建设工程定额及计价办法。

第四条 咨询人指派 贺鹏 造价工程师负责本项目咨询工作，其主要职责：负责本项目的审核及协调。

第五条 咨询人应在 3 日内对委托人及第三人书面提交的要求做出答复的事宜或要求核对做出书面答复或核对。

第七条 本合同需要咨询人保密的资料内容和保密时限：

本项目图纸及其他相关资料，未经委托人同意，不得擅自向第三方泄露或转让。

第九条 双方约定的委托人应提供的建设工程造价咨询材料及时间：

项目图纸及预算需要提供的其他资料。

提供时间：根据项目需要。

第十条 委托人应在 3 日内对咨询人书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。

第十一条 委托人授权的本咨询工作代表，姓名_____，其主要职责：负责合同及相关事宜，跟进预算工作进行。

第十四条 因委托人的原因造成咨询人增加了额外工作内容的酬金支付：

额外工作内容：_____

酬金计算方法及支付：双方协商确定

第十五条 委托人要求更换不符合要求的咨询专业人员的，咨询人应当在收到更换通知的 3 日内进行更换，经两次及以上更换仍然达不到要求的，委托人有权解除合同并要求咨询人支付合同总金额 10%的违约金，同时承担赔偿责任。

第十六条 咨询人未履行合同约定的义务，累计支付的违约金不超过合同总金额的 20% 。

第二十条 委托人未履行合同约定的义务，应承担的责任：___/____。

第二十二条 委托人应按以下方式支付咨询人的咨询酬金：

1、提交预算成果文件并通过审核后支付至合同咨询酬金暂定价的 50%；

2、工程完工验收后支付至合同咨询酬金暂定价的 70%；

3、完成结算审核后支付至结算咨询酬金的 85%；

4、余款待决算审计后按审定价一次性付清。

委托人逾期付款的，不支付逾期付款利息。

委托人在收到咨询人提供的付款申请和等额有效发票后按照财政支付程序支付合同费用，因咨

7、成果文件

甲级证书编号：甲180944001514

深圳市宏华明工程造价咨询事务所(特殊普通合伙)
工程造价咨询企业执业印章
编　号：甲180944001514
有效期至：2021年9月30日

工程造价预算书

文件编号：　深宏字[2019]1402号-1

工程名称：　光明区全面消除黑臭水体整治工程（公明核心片区及白花社区）

建设单位：　深圳市光明区水务局

施工单位：　中电建水环境治理技术有限公司

建筑面积：　　结构/层数：

送审金额：　2123307790.36元

审核金额：　1428166305.86元

核减金额：　695141484.50元

造价总金额(大写)：　壹拾肆亿贰仟捌佰叁拾陆万陆仟叁佰零伍元捌角陆分

编制单位：　深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

（盖章）

编 制 人：　资格证号：

审 核 人：　资格证号：

主　　管：

中华人民共和国注册造价工程师 包锐娜 A17440015120 深圳市宏华明工程造价咨询事务所(特殊普通合伙) 有效期至:2021年7月9日

中华人民共和国注册造价工程师 贺鹏 A11440010479 深圳市宏华明工程造价咨询事务所(特殊普通合伙) 有效期至:2019年12月31日

中华人民共和国注册造价工程师 王鹏 A16440013979 深圳市宏华明工程造价咨询事务所(特殊普通合伙) 有效期至:2020年12月21日

中华人民共和国注册造价工程师 李艳 A06440008120 深圳市宏华明工程造价咨询事务所(特殊普通合伙) 有效期至:2022年12月31日

中华人民共和国注册造价工程师 朱志强 A06440007925 深圳市宏华明工程造价咨询事务所(特殊普通合伙) 有效期至:2022年12月31日

编制日期：2019年11月20日

8、建设单位造价证明资料(预算业绩证明)

业绩证明

我局在深圳市建设工程交易服务中心公开招标“光明区全面消除黑臭水体治理工程（公明核心片区及白花社区）造价咨询”项目，中标单位为深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）中标，中标金额为 1435.13 万元。

现施工单位已完成预算：2,123,307,790.36 元，审核金额 1,428,166,305.86 元；核减金额 695,141,484.50 元。

特此证明！

深圳市光明区水务局

2019 年 12 月 25 日

9、项目履约评价

履约评价及业绩证明

深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）在我局委托的“光明区全面消除黑臭水体治理工程（公明核心片区及白花社区）全过程造价咨询”服务中，经综合考评，2021年度履约评价“优秀”。

项目负责人（贺鹏、王鹏、裴红艳、刘珂）评价“优秀”。

特此证明！

深圳市光明区水务局

2022年 3月 27日

10、同类工程业绩：工业废水处理工程、生活污水处理工程

深圳市光明区发展和财政局文件

深光发财〔2019〕210号

光明区发展和财政局关于同意光明区全面消除黑臭水体治理工程（公明核心片区及白花社区）总概算备案的批复

区环保水务局：

来文《深圳市光明区环境保护和水务局关于申请光明区全面消除黑臭水体治理工程（公明核心片区及白花社区）项目概算备案的函》（深光环水函〔2019〕214号）收悉。经审核，该项目（项目代码：2018-440309-78-01-719143）符合概算备案条件，予以备案。

请根据《深圳市政府投资建设项目施工许可管理规定》及《光明区政府投资项目管理办法》有关规定，抓紧开展施工图设计等工作，严控投资规模，提高资金使用效益，不得擅自改变建设内容、提高建设标准。同时严格各项管理制度，提高安全生产意识，杜绝各种安全隐患，切实确保安全生产。

此复。

附件：光明区全面消除黑臭水体治理工程（公明核心片区及白花社区）总概算备案登记表

光明区发展和财政局

2019 年 2 月 27 日

抄送：区规划土地监察局、土地整备局。

深圳市光明区发展和财政局办公室　　2019 年 2 月 27 日印发

— 2 —

附件

光明区全面消除黑臭水体治理工程（公明核心片区及白花社区）总概算备案登记表

一、项目名称

光明区全面消除黑臭水体治理工程（公明核心片区及白花社区）。

二、项目代码

2018-440309-78-01-719143。

三、项目单位

深圳市光明区环境保护和水务局。

四、项目地址

治理范围为公明核心片区及白花社区范围，涉及光明、公明、马田三个街道。

五、项目建设内容及规模

本项目主要包括正本清源等14项建设内容，具体如下：

（一）正本清源工程。包括小区34个，公共设施10个，工业区7个，总面积124公顷。

（二）雨污分流工程。雨污分流管网（干支管网完善）总面积19.86公顷，干支管网完善共0.60km。

（三）存量管网修复工程。包括对2～4级隐患点修复共计2218处。

（四）黑臭水体治理工程，包括支流水系4条（11.6km），

小河汊 36 条（25.82km），边沟 29 条（9.731km），塘库 34 宗（17.01 万㎡）。

（五）管道清淤疏浚工程。包括雨污水管清淤总长 771km，清淤总量 25.37 万 m³。

（六）初雨及面源治理工程。包括 DN400－DN1000 初雨截流管长 9.43km，调蓄池 3 座（总容量 5.6 万 m³），处理设施 1 座，治理重点面源污染 19 处。

（七）补水工程。新建 DN300～DN400 生态补水管 13.12km，配套一体化提升泵站 1 座。

（八）内涝整治工程。对 13 处内涝进行治理。

（九）厂站建设。新建 1 座白花河分散式污水处理站。

（十）景观绿化工程。园建 42499.30 ㎡，绿化 64257 ㎡，给排水及电气 2 项等。

（十一）生态修复工程。实施白花社区水塘和后底坑水库生态修复工程。

（十二）管线迁改工程。管线迁改工程计 1 项。

（十三）水土保持工程。水土保持工程计 1 项。

（十四）交通疏解工程。交通疏解工程计 1 项。

六、投资总概算及资金来源

项目概算总投资为 246939.58 万元，其中：建安工程费 202647.26 万元，工程建设其他费为 32533.29 万元，预备费 11759.03 万元。资金来源为区政府投资。

（八）新洲河流域水环境提升工程全过程造价咨询服务

1、中标通知书

中 标 通 知 书

标段编号：44030420180001002001

标段名称：新洲河流域水环境提升工程造价咨询服务

建设单位：中冶华天南京工程技术有限公司

招标方式：公开招标

中标单位：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

中标价：752.868445万元

中标工期：按招标文件要求执行

项目经理(总监)：

本工程于 2020-05-25 在深圳市建设工程交易服务中心进行招标，现已完成招标流程。

中标人收到中标通知书后，应在 30 日内按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承发包合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人


(签字或盖章)：

日期：2020-06-12

查验码：7116947222063042

查验网址：zjj.sz.gov.cn/jsjy

2、造价咨询合同



项目咨询服务合同

工程名称：新洲河流域水环境提升工程造价咨询服务

工程地点：深圳市福田区

委托单位：中冶华天南京工程技术有限公司

咨询单位：深圳市宏华明工程造价咨询事务所(特殊普通合伙)

2020 年 6 月

3、项目概况、服务范围及工作内容

第一部分 合同协议书

委托人：中冶华天南京工程技术有限公司

咨询人：深圳市宏华明工程造价咨询事务所(特殊普通合伙)

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及国家其它有关法律、法规、规章，并结合深圳市有关规定及本工程具体情况，遵循平等、 自愿、公平和诚实信用的原则，双方就新洲河流域水环境提升工程造价咨询服务事项协商一致，订立本合同。

一、本项目工程概述及咨询服务范围

1、工程概述：新洲河流域水环境提升工程范围从上游北环大道至闸口，长约6.1km，明暗渠均进行景观改造，主要工程内容包括控源截污、溢流污染控制、面源污染控制、河道水动力改善、河道河底改造、碧道贯通、河道智慧化管理及配套三电工程。总投资约99361.61万元。

2、工程名称：新洲河流域水环境提升工程。

3、工程地点：深圳市

4、工程造价咨询服务范围为：新洲河流域水环境提升工程造价咨询服务。

二、建设工程咨询服务内容

造价咨询服务工作包括但不限于以下内容：1.配合委托方的概算复核，概预算对比分析；2.预算编制：编制工程预算，含招标控制价、工程量清单和综合单价，分析预算和概算的差异，包含无定额或信息价的主要材料和设备询价，配合预算编制阶段各项工作，直到预算审核结束；3.工程实施过程中投资控制：参与设计变更综合单价审核与分析，配合暂列金额、暂估价、设计变更的计量、计价复核工作及合同争议索赔的鉴定与索赔；4.结算决算的投资管理，结算审核、决算编制，配合审计部门完成结算、决算审计；5.配合委托方及政府相关部门办理与本工程造价咨询服务有关的其他事务。

三、服务时间

1、工程量清单及施工图预算提交时间：接到施工图纸及相关资料后20天内提交；

2、 造价控制形象进度表提交时间：在委托人与施工承包人签订施工合同后20天内提交；

1

4、合同金额

3、施工过程的计量计价复核意见提交时间：自接到相关资料后 30 天内提交；

4、委托人有权按项目进展要求调整以上时间，咨询人应积极配合。

四、合同价款及支付

1、本项目合同价暂定为：7528684.45 元（含税价，税率为 6%），（大写）柒佰伍拾贰万捌仟陆佰捌拾肆元肆角伍分。

本工程造价咨询服务费是咨询人按照招标文件的要求完成所有工作所需的全部费用（含合理成本、税金及利润等一切费用），已包括为实施和完成合同工作所需的人员工资、社会福利、各种津贴、技术服务费、现场费用（包括办公及生活设施、设备、通讯费用）、仪器设备的使用、管理费、保险、利润和税金、不可预见费、 全部基础资料和后续服务费用等全部费用，以及合同明示或暗示的所有风险、责任和义务。

2、计价方式

以概算批复的建安费为基准，根据深圳市造价工程协会发布关于印发《深圳市建设工程造价咨询业收费市场参考价格》的通知（深价协〔2019〕013 号）文中“全过程造价控制”规定计算，减去以建安工程费为基准，根据深圳市造价工程协会发布关于印发《深圳市建设工程造价咨询业收费市场参考价格》的通知（深价协〔2019〕013 号）文中“投资估算的编制或审核”和“工程概算的编制或审核”规定计算的费用，再乘 95%确定造价咨询服务费的合同暂定价。

3、结算方式

最终结算时以政府投资评审中心的评审结果或相关政府审计部门审计结论作为双方结算依据，以政府批复的项目决算中建安费为基准，根据深圳市造价工程协会关于印发《深圳市建设工程造价咨询业收费市场参考价格》的通知（深价协〔2019〕013 号）的 “全过程造价控制”规定的费用标准计算，减去以批复的决算中建安费为基准，根据深圳市造价工程协会发布关于印发《深圳市建设工程造价咨询业收费市场参考价格》的通知深价协〔2019〕013 号文中“投资估算的编制或审核”和“工程概算的编制或审核”规定计算的费用，再乘 95%确定最终造价咨询服务费。咨询人必须无条件接受政府投资评审中心的评审结果或相关政府审计部门审计结论。如委托人有超付造价咨询费，咨询人将无条件的向委托人退还超付部分的费用。如由于咨询方造价编制的原因而被处罚由咨询方完全承担，从最终服务费中扣除。

4、支付方式

（1）预算编制阶段：提交工程预算造价成果且资金计划下达后 20 个工作日内支付合同

5、合同签订时间

委托人（甲方）	名称	中冶华天南京工程技术有限公司		合同专用章或单位公章
	法定代表人		（签章）	
	委托代理人	袁从强		
	联系（经办）人			
	住所（通讯地址）	南京市建邺区富春江东街18号 邮政编码		
	电话	025-86997270		
	开户银行	中国建设银行股份有限公司南京建邺支行		
	帐号	32001598900052501315		2020年6月30日
咨询人（乙方）	名称（或姓名）	深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）	贺鹏（签章）	合同专用章或单位公章
	法定代表人	贺鹏		
	委托代理人			
	联系（经办）人			
	住所（通讯地址）	深圳市南山区侨香路香年广场『北区』主楼C座803 邮政编码	518000	
	电话	86612306		
	开户银行	工商银行深圳市喜年支行		年 月 日
	帐号	4000032409200058420		

6、项目负责人（贺鹏）证明

第三部分 建设工程造价咨询合同专用条款

第二条 本合同适用的法律、法规及工程造价计价办法和规定：《中华人民共和国合同法》、广东省深圳市有关规定。

第四条

一、咨询人提供工程造价咨询服务资料的时间：自接到委托方相关资料后 10 天内提交。

二、咨询人提供工程造价咨询服务资料内容：

1、企业法人营业执照、资质证书或资格证书（复印件）；

2、咨询工作计划一份；

3、承担本合同业务的专业人员名单一份。

其中，咨询人授权负责本咨询业务的代表： 贺鹏 联系方式：13316934616，职权：代表咨询人全面履行本咨询合同，负责组织本项目造价咨询工作的实施，负责就本项目的咨询业务与委托人进行联系、沟通及协调。

4、工程咨询服务成果包括：（1）工程咨询服务成果应包括预算书封面及编制说明、符合委托人规定格式及要求的造价明细表、工程量计算底稿，以及造价指标构成及分析表；经由编审双方共同确认的造价咨询编审核报告（含编制说明）、量/价差异项对比及调整计算稿，以及全套上述文件相应的电子版文件（包含软件版的文件及其导出 excel 表格版）。（2）委托人可根据项目实际情况要求咨询人增加咨询成果数量，咨询不得拒绝，更不得向委托人索取费用。

第八条 双方约定的委托人应提供的建设工程审核咨询材料及提供时间：

第九条 委托人应在 14 日内对咨询人书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。

第十条 委托人授权的代表：胡炜，联系方式：15655573819，职权：代表委托人负责就本项目的造价咨询工作与咨询人进行联系、沟通及协调。

第十四条

一、咨询人的违约责任：

1、项目拟派人员（非项目负责人）不得随意更换。如需更换，须提前征得委托人同意，否则，将被记入不良履约行为记录，委托人有权对咨询人处以罚款（每更换一人处以 5000 元-10000 元人民币罚款）。

2、咨询公司参与本项目的工作人员若与本项目承包单位的员工有亲属关系的，必须主动提出回避，否则将被记入不良履约行为记录，对委托人造成损失的，承担相应的违约责任。

9

7、成果文件关键页

甲级证书编号：甲180944001514

深圳市宏华明工程造价咨询事务所(特殊普通合伙)
工程造价咨询企业执业印章
编　号：甲180944001514
有效期至：2021年9月30日

建设项目预算书

文件编号：　深宏字[2020]1350号

工程名称：　新洲河流域水环境提升工程

建设单位：　深圳市福田区水务局

代建单位：　中冶华天南京工程技术有限公司

建筑面积：　　结构/层数：

预算金额：　726,157,564.48元

预算总金额(大写)：　柒亿贰仟陆佰壹拾伍万柒仟伍佰陆拾肆元肆角捌分

编制单位：　深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

（盖章）

中华人民共和国注册造价工程师 王鹏 A16440013979 深圳市宏华明工程造价咨询事务所(特殊普通合伙) 有效期至:2020年12月31日

编 制 人：　裴红艳　资格证号：

复 核 人：　　资格证号：

审 查 人：

中华人民共和国注册造价工程师 裴红艳 A02440003621 深圳市宏华明工程造价咨询事务所(特殊普通合伙) 有效期至:2022年12月31日

中华人民共和国注册造价工程师 李艳 A06440008120 深圳市宏华明工程造价咨询事务所(特殊普通合伙) 有效期至:2022年12月31日

中华人民共和国注册造价工程师 贺鹏 A11440010479 深圳市宏华明工程造价咨询事务所(特殊普通合伙) 有效期至:2023年12月31日

编制日期：2020 年 9 月 5 日

中华人民共和国注册造价工程师 朱志强 A06440007925 深圳市宏华明工程造价咨询事务所(特殊普通合伙) 有效期至:2022年12月31日

8、项目负责人证明及履约评价“优秀”

8.1 代建单位履约评价

履约评价

我单位代建的“新洲河流域水环境提升工程”经公开招标确定深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）为该项目全过程造价咨询单位，中标金额为752.868445万元。经综合考评，2020年度履约评价“优秀”。

项目负责人（贺鹏、王鹏、裴红艳）评价“优秀”。

特此证明！

中冶华天南京工程技术有限公司

2021年4月22日

8.2 建设单位履约评价

履约评价

“新洲河流域水环境提升工程”经公开招标由中冶华天南京工程技术有限公司代建，本项目深圳市福田区发展和改革局批复可研投资估算（深福发改〔2020〕273 号）为 92860 万元，项目资金来源为政府投资 100%。

本项目造价咨询服务经代建单位中冶华天南京工程技术有限公司公开招标确定深圳市宏华明工程造价咨询事务所(特殊普通合伙)为“新洲河流域水环境提升工程全过程造价咨询服务”中标单位，中标金额 752.868445 万元。经综合考评，2021 年度履约评价“优秀”。

项目主要负责人贺鹏、王鹏、裴红艳评价“优秀”。

特此证明！

深圳市福田区水务局

2022 年 8 月 23 日

9、同类工程业绩：【项目建设内容及规模】

深圳市福田区发展和改革局文件

深福发改〔2020〕516号

福田区发展和改革局关于新洲河流域水环境提升工程总概算的批复

区水务局：

报来《新洲河流域水环境提升工程总概算》（国家编码：2018-440304-78-01-701507）收悉。经审核，现批复如下：

一、项目建设内容及规模

项目建设地点位于福田区，主要建设内容包括：溢流污染控制工程（新建滨河截污提升泵站、截流井改造、污染雨水调蓄池）、水动力强化工程（旁路高效湿地、河道内循环系统）、景观提升

- 1 -

工程（碧道贯通系统、跨河桥梁新建及改造、沿河景观提升）等。主要工程量如下：

（一）溢流污染控制工程

1.精准截流井工程

（1）2#型截流井

①G16-JW-45

C15 混凝土垫层 2.84 立方米、C30 现浇混凝土池底 13.1 立方米、C30 现浇混凝土池壁 49.04 立方米、C30 现浇混凝土板 1.93 立方米、C30 现浇混凝土池梁 0.09 立方米、C30 预制混凝土板 0.5 立方米、现浇构件钢筋 9.7 吨、渗漏试验 41.29 立方米、底板防腐涂料 26.2 平方米、侧墙内侧防腐涂料 122.6 平方米。

②G18-JW-47

C15 混凝土垫层 26.4 立方米、C30 混凝土池底 122.24 立方米、C30 混凝土池壁 428.96 立方米、C30 现浇混凝土板 19.76 立方米、C30 现浇混凝土池梁 0.72 立方米、C30 预制混凝土板 6 立方米、现浇构件钢筋 86.64 吨、渗漏试验 428.72 立方米、底板防腐涂料 244.48 平方米、侧墙内侧防腐涂料 1072.4 平方米。

（2）4#型截流井

①XUJ-JW-01

C15 混凝土垫层 1.54 立方米、C30 混凝土池底 5.52 立方米、C30 混凝土池壁 8.93 立方米、C30 现浇混凝土板 0.93 立方米、C30 现浇混凝土池梁 0.11 立方米、现浇构件钢筋 2.32 吨、

灌注桩 792.36 米、钢筋笼 62.204 吨、声测管 4.38 吨、HPB300 现浇构件钢筋 8.82 吨、HRB400 现浇构件钢筋 57.33 吨。

③附属结构

伸缩缝 10 米、桥面铺装 246 平方米、沥青马蹄趾 246 平方米、泄水漏斗铸铁管 32 米、栏杆 95.2 米、调频质量阻尼器 2 个。

（7）石厦路拱桥

①上部结构

钢箱梁 258.3 吨、油漆 1476 平方米。

②下部结构

C20 混凝土承台 44.1 立方米、C30 混凝土承台 441 立方米、灌注桩 792.36 米、钢筋笼 62.204 吨、声测管 4.38 吨、HPB300 现浇构件钢筋 8.82 吨、HRB400 现浇构件钢筋 57.33 吨。

③附属结构

伸缩缝 10 米、桥面铺装 246 平方米、防水层 246 平方米、泄水漏斗铸铁管 32 米、栏杆 95.2 米、调频质量阻尼器 2 个。

（8）人行道及步道恢复

拆除地砖路面 1352 平方米、拆除基层 1352 平方米、余方弃置 351.52 立方米、人行道整形碾压 1352 平方米、4%水泥稳定石粉渣 1352 平方米、人行道块料铺设 1352 平方米。

（八）管线迁改及保护

1. 非示范段桥梁段管线迁改及保护

（1）给水管迁改

①管道部分

A 新建部分

D50PE 管 209 米、D75PE 管 233 米、D150PE 管 361 米、D300PE 管 94 米、D400PE 管 1025 米、D800 钢管 121 米、D1800 钢管 734 米。

B 拆除部分

拆除 DN50 管道 209 米、拆除 DN75 管道 233 米、拆除 DN150 管道 361 米、拆除 DN300 管道 94 米、拆除 DN400 管道 1025 米、拆除 DN800 管道 121 米、拆除 DN1800 管道 734 米。

C 支护部分

钢板桩 1923.75 吨。

②土石方部分

挖沟槽土方 386.8 立方米、余方弃置 7452.04 立方米、回填方 7452.04 立方米。

（2）雨水管迁改

①管道部分

A 新建部分

D30PE 管 50 米、D300PE 管 88 米、D400PE 管 45 米、D500PE 管 35 米、D600PE 管 77 米、DN1000 管 27 米。

B 拆除部分

拆除 DN30 管道 50 米、拆除 DN300 管道 88 米、拆除 DN400

管道 45 米、拆除 DN500 管道 35 米、拆除 DN500 管道 77 米、拆除 DN1000 管道 27 米。

②土石方部分

挖沟槽土方 386.8 立方米、回填方 386.8 立方米。

（3）电信管迁改

①管道部分

A 新建部分

12 芯光缆 3909 米、D50 配管 1005 米、D100 配管 676 米、混凝土包管 75.75 立方米。

B 拆除部分

拆除 12 芯光缆 3909 米。

②土石方部分

挖沟槽土方 884.48 立方米、回填方 730.4 立方米、余方弃置 44.52 立方米。

（4）燃气管迁改

①管道部分

A 新建部分

DN100 钢管 251 米、DN200 钢管 140 米、室外管道碰头 4 处。

B 拆除部分

DN100 拆除管道 251 米、DN200 拆除管道 140 米。

②土石方部分

挖沟槽土方 391 立方米、回填方 391 立方米。

（5）电力管迁改

①管道部分

A 新建部分

ZR-YJV22-0.6/1KV-5 × 10 电缆 471 米、ZR-YJV22-0.6/1KV-1 × 150 电缆 166 米、ZR-YJV22-6/10KV-8 × 200 电缆 275 米、DN200 配管 275 米、DN50 水平导向钻进一 411 米、DN50 水平导向钻进二 60 米、DN150 水平导向钻进 166 米、电缆沟 432 米。

B 拆除部分

拆除 ZR-YJV22-0.6/1KV-5 × 10 电缆 471 米、拆除 ZR-YJV22-6/10KV-8 × 200 电缆 275 米、拆除 ZR-YJV22-0.6/1KV-1 × 150 电缆 166 米、DN50 配管 60 米、DN150 配管 160 米、DN200 配管 275 米。

②土石方部分

挖沟槽土方 1356 立方米、回填方 407.2 立方米、余方弃置 887.72 立方米。

（6）污水管迁改

①管道部分

A 新建部分

D300PE 管 470 米、D400PE 管 8 米、C15 混凝土垫层 112.5 立方米、C25 混凝土箱涵底板 472.5 立方米、C25 混凝土箱涵侧

墙 405 立方米、C25 混凝土箱涵顶板 472.5 立方米、现浇构件钢筋 162 吨。

B 拆除部分

拆除 D300 管 470 米、拆除 D400 管 8 米。

②土石方部分

支护开挖挖沟槽土方 4680 立方米、非支护开挖挖沟槽土方 382.4 立方米、回填方 3394.69 立方米、余方弃置 1158.51 立方米。

③支护部分

钢板桩 2025 吨。

2.示范段桥梁段管线迁改及保护

（1）给水管迁改

①管道部分

A 新建部分

DN80PPR 塑料管 21 米、DN150 不锈钢管 536 米、DN200 不锈钢管 42 米、DN300 不锈钢管 640 米、DN500 不锈钢管 100 米、DN600 不锈钢管 276 米。

B 拆除部分

拆除 DN80 管道 21 米、拆除 DN150 管道 536 米、拆除 DN200 管道 536 米、拆除 DN300 管道 536 米、拆除 DN500 管道 1 米、拆除 DN600 管道 1 米。

②土石方部分

挖沟槽土方 2329.24 立方米、余方弃置 2329.24 立方米、回填方 2329.24 立方米。

（2）雨水管迁改

①管道部分

A 新建部分

DN150HDPE 中空壁塑钢缠绕排水管 57 米、DN200HDPE 中空壁塑钢缠绕排水管 62 米、DN300HDPE 中空壁塑钢缠绕排水管 315 米、DN400HDPE 中空壁塑钢缠绕排水管 75 米、DN800F 型承插式钢筋混凝土管 13 米、DN1200F 型承插式钢筋混凝土管 25 米、DN1650F 型承插式钢筋混凝土管 11 米、C25 混凝土箱涵底板 32.92 立方米、C25 混凝土箱涵侧墙 28.22 立方米、C25 混凝土箱涵顶板 32.92 立方米、现浇构件钢筋 9.405 吨。

B 拆除部分

拆除 DN150 管道 1 米、拆除 DN200 管道 1 米、拆除 DN300 管道 1 米、拆除 DN500 管道 1 米、拆除 DN800 管道 1 米、拆除 DN1500 管道 1 米、拆除 DN1650 管道 1 米、拆除 400×300 排水通道 165 米。

②土石方部分

非支护开挖挖沟槽土方 614.4 立方米、支护开挖挖沟槽土方 1270.84 立方米、回填方 1885.24 立方米。

③支护部分

钢板桩 481.5 吨。

（3）电信管迁改

①管道部分

A 新建部分

12 芯光缆 1305 米、D50 配管 308 米、D100 配管 252 米、D50 配管 539 米、24 芯光缆 939 米、混凝土包管 148 立方米。

B 拆除部分

拆除 12 芯光缆 1305 米、拆除 24 芯光缆 939 米。

②土石方部分

挖沟槽土方 879.2 立方米、回填方 266.4 立方米、余方弃置 572.84 立方米。

（4）燃气管迁改

①管道部分

A 新建部分

DN200 镀锌钢管 300 米、室外管道碰头 3 处。

B 拆除部分

拆除 DN200 管道 300 米。

②土石方部分

挖沟槽土方 300 立方米、回填方 300 立方米。

（5）电力管迁改

①管道部分

A 新建部分

ZR-YJV22-0.6/1KV-5 × 10 电 缆 634 米 、

ZR-YJV22-0.6/1KV-6×10电缆110米、ZR-YJV22-0.6/1KV-4×35电缆300米、ZR-YJV22-0.6/1KV-1×120+1×20电缆457米、ZR-YJV22-6/10KV-16×200电缆165米、ZR-YJV22-6/10KV-7×200电缆97米、ZR-YJV22-6/10KV-1×200电缆200米、ZR-YJV22-0.6/1KV-2×120电缆141米、ZR-YJV22-0.6/1KV-10×120电缆51米、DN50配管634米、DN50配管634米、DN60配管110米、DN120配管192米、DN200配管462米、DN60配管110米、混凝土包管77.19立方米、DN120水平导向钻进300米、DN150水平导向钻进457米、电缆沟165米、电缆井8座。

B拆除部分

ZR-YJV22-0.6/1KV-5×10电缆634米、ZR-YJV22-0.6/1KV-6×10电缆110米、ZR-YJV22-0.6/1KV-4×35电缆300米、ZR-YJV22-0.6/1KV-1×120+1×20电缆457米、ZR-YJV22-6/10KV-16×200电缆165米、ZR-YJV22-6/10KV-7×200电缆97米、ZR-YJV22-6/10KV-1×200电缆200米、ZR-YJV22-0.6/1KV-2×120电缆141米、ZR-YJV22-0.6/1KV-10×120电缆51米、DN50PE电力管634米、DN50镀锌钢管634米、DN60PE电力管110米、DN120PE电力管192米、DN200PE电力管462米、DN60镀锌钢管110米。

②土石方部分

挖沟槽土方1477.35立方米、回填方806.16立方米、余方弃置550.27立方米。

（6）污水管迁改

①管道部分

A 新建部分

DN200HDPE 中空壁塑钢缠绕排水管 108 米、DN500HDPE 中空壁塑钢缠绕排水管 222 米、DN600HDPE 中空壁塑钢缠绕排水管 191 米、DN2000 顶管一 100 米、DN2000 顶管二 100 米、DN2000 顶管三 100 米、DN2000 顶管四 100 米、DN2000 顶管五 111 米、顶管工作井 3 座、顶管接收井 4 座。

B 拆除部分

DN200HDPE 中空壁塑钢缠绕排水管 108 米、DN500HDPE 中空壁塑钢缠绕排水管 222 米、DN600HDPE 中空壁塑钢缠绕排水管 191 米、拆除 DN2000 混凝土管 611 米。

②土石方部分

挖沟槽土方 829.8 立方米、回填方 745.36 立方米。

③支护部分

钢板桩 429.75 吨。

3. 内循环泵站管线迁改及保护

（1）管道迁改

①管道部分

A 新建部分

C15 混凝土垫层 5.5 立方米、C25 混凝土底板 38.5 立方米、C25 混凝土箱涵侧墙 33 立方米、C25 混凝土箱涵顶板 38.5 立方

米、现浇构件钢筋 13.2 吨、预制电缆沟铺设 130 米、ZR-YJV22-0.6/1KV-5×10 电缆 130 米、电缆沟 60 米、12 芯光缆 60 米、D50 配管 60 米、DN150 不锈钢管 35 米、DN100PPR 塑料管 35 米。

B 拆除部分

拆除 ZR-YJV22-0.6/1KV-5×10 电缆 130 米、拆除 12 芯光缆 60 米、拆除 DN50 配管 35 米、拆除 DN100 管道 35 米、拆除 DN150 管道 35 米、拆除箱涵 110 立方米、拆除 400×100 排水通道 130 米、拆除 320×80 排水通道 60 米。

②土石方部分

挖沟槽土方 970.9 立方米、回填土方 131.35 立方米、回填石粉渣 31.5 立方米、余方弃置 819.85 立方米。

③支护部分

钢板桩 247.5 吨。

（2）管道保护

污水管保护 2 处、给水管保护 7 处、电信管保护 2 处、钢筋网 0.071 吨、混凝土喷射 14.88 平方米。

4.内循环补水管管线迁改及保护

雨水管保护 200 处、污水管保护 153 处、给水管保护 737 处、电力管保护 397 处、电信管保护 137 处、燃气管保护 47 处、钢筋网 1.838 吨、C20 细石混凝土 414.15 平方米。

5.调蓄池管线迁改及保护

（1）管道部分

①新建部分

DN500 球墨铸铁管 52.4 米、DN100 水平导向钻进 61.5 米、12 芯光缆 123 米、DN200 钢管 58 米、DN150 钢管 50 米、DN400HDPE 中空壁塑钢缠绕排水管 25 米、1800×220 电缆沟 110 米、700×700 电缆沟 45 米、ZR-YJV22-15KV-8×300 电缆 110 米、ZR-YJV22-6/10KV-16×120 电缆 137 米、DN120 配管 45 米、DN150 配管 92 米、D315 配管 110 米、DN1000 顶管-50 米、DN1000 顶管二 68 米、顶管工作井 1 座、顶管接收井 2 座。

②拆除部分

拆除 DN1000 管道 100.9 米、拆除 1800×220 电缆沟 110 米、拆除 700×700 电缆沟 45 米、ZR-YJV22-145.5/15KV-8×300 电缆 110 米、ZR-YJV22-6/10KV-16×120 电缆 137 米、DN120 配管 45 米、DN150 配管 92 米、D315 管径配管 110 米、DN500 球墨铸铁管 52.4 米、12 芯光缆 123 米、DN200 钢管 58 米、DN150 钢管 50 米、DN400HDPE 中空壁塑钢缠绕排水管 25 米。

（2）土石方部分

挖沟槽土方 993.22 立方米、回填方 108 立方米、回填石粉渣 132.82 立方米、余方弃置 869.02 立方米。

二、投资总概算及资金来源

审核后概算为 79684 万元，其中建安工程费用 69602.72 万元，工程建设其他费用 7011.41 万元，预备费 2298.82 万元，代

建管理费 771.05 万元（详见附件）。资金来源为区政府统筹（财政）。

三、下一阶段工作要求

（一）请根据《福田区政府投资全过程管理办法》及其实施细则（福府规〔2019〕5 号）相关规定，抓紧开展项目预算编制等工作，并于本批复印发之日起一年内开工建设。

（二）请你单位严控投资规模，提高资金使用效益，不得擅自改变建设内容或提高建设标准。同时严格各项管理制度，提高安全生产意识，杜绝各种安全隐患，切实确保安全生产。

（三）请于每月 6 日前将投资完成情况报区统计局纳统。

附件：新洲河流域水环境提升工程总概算汇总表

福田区发展和改革局

2020 年 8 月 31 日

10、优秀工程造价咨询成果“三等奖”



荣誉证书

深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）：

您单位完成的《新洲河流域水环境提升工程-景观提升工程（示范段）》造价咨询成果，被评为深圳市优秀工程造价成果 三等奖。

特发此证，以资鼓励。

深圳市造价工程师协会

二〇二一年六月

（九）沙河水质净化厂及 3#调蓄池配套工程全过程造价咨询

1、中标通知书

中 标 通 知 书

标段编号：2105-440305-04-01-623817001001

标段名称：沙河水质净化厂及3#调蓄池配套工程全过程造价咨询

建设单位：深圳市水务(集团)有限公司

招标方式：公开招标

中标单位：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

中标价：664.237000万元

中标工期：/

项目经理(总监)：

本工程于 2021-09-27 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团建设工程招标业务分公司)进行招标，2021-10-19 完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人


(签字或盖章)：

日期：2021-10-28

查验码：4111754686152165

查验网址：zjj.sz.gov.cn/jsjy

2、造价咨询合同



编号：

深水合字2021年第234号

深圳市建设工程造价咨询委托合同

工程名称：沙河水质净化厂及3#调蓄池配套工程全过程造价咨询

工程地点：深圳市南山区

委托单位：深圳市水务（集团）有限公司

咨询单位：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

2021年11月15日

3、服务内容

第一部分　合同协议书

委托人：深圳市水务（集团）有限公司

咨询人：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及国家其他有关法律、法规、规章，并结合深圳市有关规定及本工程具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 沙河水质净化厂及3#调蓄池配套工程全过程造价咨询 事项协商一致，订立本合同。

全过程造价咨询

一、本项目工程概述及造价咨询服务范围

1. 工程名称：沙河水质净化厂及3#调蓄池配套工程全过程造价咨询

2. 工程地点：深圳市南山区

3. 工程造价咨询服务范围为：

本次招标全过程造价咨询范围及内容包括但不限于：招标清单编制、施工图预算编制或审核、招标控制价编制、施工过程中造价管理、工程结算等全过程造价咨询。具体内容如下（包括但不限于）：

1. 招标控制价及工程量清单（或模拟清单）编制；

2. 施工图预算编制或审核；

3. 签证变更的费用估算、预算编制及审核；

4. 工程结算的审核；

5. 全过程投资控制等工作；

6. 参与项目管理过程的相关会议，配合招投标答疑，参与市场询价工作、审核工程进度款，变更及合同争议索赔的鉴定与索赔，参与图纸会审并提出合理化建议；

7. 结算完成后，协助业主进行经济技术指标分析；

8. 配合业主对施工、设计等单位进行履约评价；

9. 其他工程造价技术咨询等。

10. 收集整理工程造价计价依据及对工程造价进行监控和提供有关工程造价信息资料

等；

11. 配合结算审核单位、发包人造价审核部门完成造价审核工作；

12. 中标人需根据业主要求，在施工图预算编制及施工等阶段安排驻场人员。

13. 发包人委托的其他工作：咨询人负责在发包人要求的时段，派驻符合发包人要求的造价工程师驻场与发包人项目小组联合办公，并根据各相关阶段的管控要点出具有效的工程造价成果文件，为本项目在各相关阶段的管控提供执行依据。造价咨询单位对为本项目提供的工程造价成果文件或需确认的相关文件承担法律责任。

二、建设工程咨询服务主要包含但不限于以下内容

1. 招标控制价及工程量清单（或模拟清单）编制；

2. 施工图预算编制或审核；

3. 签证变更的费用估算、预算编制及审核；

4. 工程结算的审核；

5. 全过程投资控制等工作；

6. 参与项目管理过程的相关会议，配合招投标答疑，参与市场询价工作、审核工程进度款，变更及合同争议索赔的鉴定与索赔，参与图纸会审并提出合理化建议；

7. 结算完成后，协助业主进行经济技术指标分析；

8. 配合业主对施工、设计等单位进行履约评价；

9. 其他工程造价技术咨询等。

10. 收集整理工程造价计价依据及对工程造价进行监控和提供有关工程造价信息资料等；

11. 配合结算审核单位、发包人造价审核部门完成造价审核工作；

12. 中标人需根据业主要求，在施工图预算编制及施工等阶段安排驻场人员。

13. 发包人委托的其他工作：咨询人负责在发包人要求的时段，派驻符合发包人要求的造价工程师驻场与发包人项目小组联合办公，并根据各相关阶段的管控要点出具有效的工程造价成果文件，为本项目在各相关阶段的管控提供执行依据。造价咨询单位对为本项目提供的工程造价成果文件或需确认的相关文件承担法律责任。

三、服务时间要求

1. 编制招标控制价及工程量清单（或模拟清单）且完成审核工作：自接到相关资料后

4、委托合同金额（664.24 万元）

30 天内；

2. 造价控制形象进度表提交时间：在委托人与施工承包人签订施工合同后 20 天内；

3. 施工图预算审核时限要求 30 天内；

4. 施工过程的计量、计价复核意见提交时间： 进度款及普通变更签证的审核自接到相关资料后 3 天内，重大变更 7 天内完成。

5. 工程竣工结算审核报告提交时间：自接到相关资料后

6. 委托人有权调整以上时间及相应要求，咨询人应无条件执

合同金额：664.24 万元

四、合同价款及支付

1. 本项目造价咨询服务费合同价为人民币陆佰陆拾肆万贰仟叁佰柒拾元整（￥6642370.00 元），其中不含增值税价为人民币 6266386.79 元，增值税税率 6.00 %，为人民币 375983.21 元。

2. 本工程造价咨询服务费是咨询人按照招标文件的要求完成所有工作所需的全部费用（含合理成本、税金及利润等一切费用），已包括为实施和完成合同工作所需的人员工资、社会福利、各种津贴、技术服务费、现场费用（包括办公及生活设施、设备、通讯费用）、仪器设备的使用、管理费、保险、利润和税金、不可预见费、 全部基础资料和后续服务费用等全部费用，以及合同明示或暗示的所有风险、责任和义务。

3. 结算方式

本项目全过程造价咨询费结算价由两部分合计组成。

第一部分：以结算价中建安工程费为计费基数，按差额定率累进法计算，并根据中标价下浮率下浮 38%，收费标准执行《关于调整我省建设工程全过程造价咨询服务收费的复函》（粤价函〔2011〕742 号）进行计费，如下表：

建安工程费（万元）	费率
0-100	12‰
101-500	11‰
501-1000	10‰
1001-5000	9‰
5001-10000	8‰
1 亿元以上	7‰

5、合同签订时间（2021 年 11 月 15 日）

5. 建设工程造价咨询合同专用条款；

6. 建设工程造价咨询合同补充条款；

7. 建设工程造价咨询合同执行中共同签署的补充与修正文件；

七、咨询人同意承担本合同的约定范围内的建设工程造价咨询业务，保证保质保量按时完成本合同约定造价咨询服务事项。

八、咨询业务期限

本合同的咨询业务自合同签订日期开始实施，至本项目结算审核单位竣工结算结束之日（完成本合同约定范围内的所有建设工程造价咨询业务）。

九、咨询人利用委托人提供的资料完成的新的技术报告，属于咨询人；委托人利用咨询人的工作成果完成的新的技术成果，属于委托人。

十、本合同一式 捌 份，甲方执 陆 份，乙方执 贰 份。

委托人：深圳市水务（集团）有限公司

（盖章）

法定代表人（签字）

或

委托代理人：（签字）

经办人：

地址：深圳市福田区深南中路万德大厦 23 层

开户银行：建行深南中路支行

帐号：44201531000056007375

咨询人：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）（盖章）

法定代表人（签字）

或

委托代理人：（签字）

经办人：

地址：深圳市南山区沙河街道高发社区侨香路 4060 号香年广场 C 栋 1203—1204

开户银行：工商银行深圳市喜年支行

账号：4000032409200058420

签订时间： 2021 年 11 月 15 日

合同签订时间

6、项目负责人（贺鹏）证明

第三部分　建设工程造价咨询合同专用条款

第二条　本合同适用的法律、法规及工程造价计价办法和规定：《中华人民共和国合同法》、广东省深圳市有关规定。

第四条

一、咨询人提供工程造价咨询服务资料的时间：

1. 招标控制价及工程量清单（或模拟清单）：自接到相关资料后 30 天内；

2. 造价控制形象进度表提交时间：在委托人与施工承包人签订施工合同后 20 天内；

3. 工程概算的审核时限要求 14 天内；

4. 施工图预算审核时限要求 30 天内；

5. 施工过程的计量、计价复核意见提交时间：进度款及普通变更签证的审核自接到相关资料后 3 天内，重大变更 7 天内完成。

6. 工程竣工结算审核报告提交时间：自接到相关资料后 60 天内；

7. 委托人有权调整以上时间及相应要求，咨询人应无条件接受。

二、咨询人提供工程造价咨询服务资料内容：

1. 企业法人营业执照、资质证书或资格证书（复印件）；

2. 咨询工作计划一份；

3. 承担本合同业务的专业人员名单一份。

项目负责人证明

其中，咨询人授权负责本咨询业务的代表：贺鹏　联系方式：13316934616，职权：项目负责人代表咨询人全面履行本咨询合同，负责组织本项目造价咨询工作的实施，负责就本项目的咨询业务与委托人进行联系、沟通及协调。

其他各专业造价人员及驻场人员的专业能力满足委托人控制工程造价的要求，持续跟进本合同下委托人委托给受托人的所有咨询服务工作。

咨询人必须按照合同附件的约定组成项目咨询团队，项目咨询团队人员应有能力使用委托人的工程信息化管理系统。

为保证本合同的顺利履行，　咨询人必须就合同内项目定期（每周 5 天，委托人驻场造价管理工程师可按具体情况有权增加驻场天数）指派相对固定的造价人员到现场，专职协助委托人招标资料编制、处理合同谈判、现场签证造价估算编制或预结算审查、实时成本测算与分析和形象进度款的审核、设计变更的造价估算编制或预结算审查、变更台账的建立与管理，以及完成招标人交办的其他与合同相关的其他事宜，并做到服从安排、接受监督与检查。

7、预算造价咨询成果文件

工程造价预算书

文件编号：深宏字[2021]-Q028-MNQD001

工程名称：沙河水质净化厂及3#调蓄池配套工程设计采购施工总承包（EPC）

建设单位：深圳市水务(集团)有限公司

设计单位：深圳市利源水务设计咨询有限公司

建筑面积：　　结构/层数：

金　　额：1,567,280,823.98元

总金额(大写)：壹拾伍亿陆仟柒佰贰拾捌万零捌佰贰拾叁元玖角捌分

编制单位：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

（盖章）

编 制 人：　　资格证号：

复 核 人：　　资格证号：

主　　管：

编制日期：2022 年 11 月 17 日

8、标底公示表

标底公示表

（此表限评标工程）

工程名称	沙河水质净化厂及3#调蓄池配套工程设计采购施工总承包（EPC）
招标控制价	156728.082398万元
投标报价上限	标底下浮10%，即143133.855937万元
不可竞争费	20785.817786万元
截标时间（经窗口确定）	年　月　日
经办人签名	

备注（73号文要求公示的其他内容）：

1.标底主要材料价格采用《深圳市建设工程价格信息》2022年第10月；

2.工程总价为：￥1567280823.98元；其中包含：

1）分部分项工程量清单计价合计：￥964257652.74元；

2）措施项目清单计价合计：￥97651722.49元；其中：安全文明措施费计价合计：￥28379189.19元（不含规费及税金）；

3）暂列金额：￥73343988.67元；

4）规费为：￥38468440.19元；

5）税金为：￥37219179.18元；

6）弃土场受纳处置费为：￥43004779.10元；

7)专业工程暂估价为：￥96135000.00元；

8）施工图设计、竣工图绘制、BIM技术应用费用（设计施工两阶段应用）为：￥25158753.30元；

9）勘察测量费为：￥1470000.00元；

10)工程保险费为：￥2110522.16元；

11)联合试运转费为：￥2201827.79元；

12)设备及工器具购置费为：￥173282778.81元；

13）绩效考核奖励费为：￥10000000.00元；

14）防疫费为：￥2814029.55元；

15）白蚁防治费为：￥162150.00元；

3.不可竞争费用合计为：￥207858177.86元，其中安全文明措施费为：￥28379189.19元；暂列金额：￥73343988.67元；绩效考核奖励费为：￥10000000.00元；专业工程暂估价合计为：￥96135000.00元，分别为下沉式广场景观（含绿化）暂估价为￥5000000.00元；综合楼装饰（含外墙装饰）+智能化系统暂估价为￥10500000.00元；坡道防护棚暂估价为￥1620000.00元；科普展厅暂估价为￥18000000.00元；污泥脱水干化车间设备暂估价为￥42000000.00元；出水口展示区暂估价为￥3000000.00元；观光电梯暂估价为￥900000.00元；楼梯、除臭塔（观光塔）等出地面部分装饰暂估价为￥10000000.00元；门卫及大门暂估价为￥500000.00元；一体化泵站和截污泵站暂估价为￥4000000.00元；围墙暂估价为￥615000.00元（不可竞争性费用不下浮）。

中华人民共和国一级注册造价工程师 李艳 A06440008120 深圳市宏华明工程造价咨询事务所(特殊普通合伙) 有效期至:2022年12月31日

深圳市宏华明工程造价咨询事务所(特殊普通合伙)

深圳市建设工程交易服务中心制

招标人：（盖单）

日期：

说明：

1、本表应与审计中心审定标底或委托咨询公司审定的标底一致，在标底公示时原件彩色扫描上传。

中华人民共和国一级注册造价工程师
李艳
A06440008120
深圳市宏华明工程造价咨询事务所(特殊普通合伙)
有效期至:2022年12月31日

深圳市建设工程交易服务中心制:

9、同类工程业绩：工业废水处理工程、生活污水处理工程

深 圳 市 水 务 局

深圳市水务局关于沙河水质净化厂及 3# 调蓄池配套工程项目总概算审查的意见

市水务（集团）有限公司：

《关于重新报送沙河水质净化厂及 3#调蓄池配套工程初步设计概算审查的请示》（深水字〔2022〕86 号）收悉。经研究，我局意见如下：

一、项目建设内容及规模

沙河水质净化厂工程占地面积约 6.81 公顷，旱季处理规模 10 万立方米/日、总变化系数 1.5；雨季处理规模 22.5 万立方米/日；3#调蓄池规模 15.3 万立方米。工程设计出水水质指标达到深圳市《水质净化厂出水水质规范》（DB4403/T64-2020）B 标准（TN 除外），出水 TN 达到该规范 A 标准（TN≤8mg/L）。厂界大气污染物排放指标执行天津市地方标准《恶臭污染物排放标准》（DB12/059-2018）和上海市地方标准《恶臭（异味）污染物排放标准》（DB31/1025-2016）中的较严值。出厂污泥含水率要求不大于 40%。主要建设内容包括污染雨水、污水进水系统，3#调蓄池，沙河水质净化厂地下箱体和调度中心等。

（一）污染雨水、污水进水系统

污水进水系统：大沙河西岸污水箱涵的污水，通过新建长约130米的一用一备两根DN1400过河倒虹管，采用顶管施工，接至东岸新建污水汇水井；东岸污水箱涵的污水，通过新建DN2000污水管接至东岸新建污水汇水井；自汇水井新建长600米的2×1.8米箱涵将污水接入沙河水质净化厂。

污染雨水进水系统：大沙河西岸沿河截流箱涵的污染雨水，通过新建长约80米的两根DN2200过河管，采用顶管施工，接至东岸新建污染雨水汇水井；东岸沿河截流箱涵污染雨水，通过新建两根DN2400、一根DN1600截流管接至东岸新建污染雨水汇水井；自汇水井新建长650米的2×1.8米箱涵将污染雨水接入沙河水质净化厂。

（二）3#调蓄池、沙河水质净化厂地下箱体和调度中心

3#调蓄池箱体将调蓄池及污水预处理及污泥处理区合建，包括粗格栅及污水进水泵房、粗格栅及雨水进水泵房、细格栅及沉砂池、储泥池、调理池、脱水干化车间等建构筑物。水质净化厂区的地下箱体主要包括生反池、二沉池、磁混凝高效沉淀池、精密过滤、出水泵房以及相关辅助设备用房等。两座箱体均为全地下两层钢筋混凝土结构，地下二层主要为构筑物水池及管廊层；地下一层为主要操作层。箱体顶部的覆土厚度按照1.8米控制。

调度中心综合楼布置在下沉式广场内，下沉式广场标高与箱体操作层平接，建筑面积3000平方米，采用钢筋混凝土框架结构。

二、投资总概算及资金来源

项目投资总概算为184187.56万元，其中：建安工程费用157967.71万元，工程建设其他费用17449.02万元，预备费8770.84万元（详见附件）。资金来源为社会投资。

三、下一阶段工作要求

（一）请参照《深圳市政府投资建设项目施工许可管理规定》，按程序加快推进工程建设。

（二）请你单位严控投资规模，提高资金使用效益，不得擅自改变建设内容或提高建设标准。同时严格各项管理制度，提高安全生产意识，杜绝各种安全隐患，确保安全生产。

（三）项目建设完工后，按规定尽快办理工程结算和竣工决算。

专此意见。

附件：沙河水质净化厂及3#调蓄池配套工程投资概算表


深圳市水务局

2022年9月28日

（联系人：谢雄飞，联系电话：13798598642）

（十）深圳市布吉水质净化厂三期工程全过程造价咨询

1、中标通知书



中 标 通 知 书

标段编号：2019-440307-46-03-107083004001

标段名称：深圳市布吉水质净化厂三期工程全过程造价咨询

建设单位：深圳市环水启航水质净化有限公司

招标方式：公开招标

中标单位：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

中标价：434.2752万元

中标工期：按招标文件执行

项目经理(总监)：

本工程于 2020-01-19 在深圳市建设工程交易服务中心进行招标，现已完成招标流程。

中标人收到中标通知书后，应在 30 日内按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承发包合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

日期：2020-03-23

查验码：9133823775238365

查验网址：zjj.sz.gov.cn/jsjy

2、造价咨询合同

5

编号:

深圳市建设工程造价咨询委托合同

工程名称：深圳市布吉水质净化厂三期工程全过程造价咨询

工程地点：深圳市龙岗区西环路东侧、德兴花园小区西侧、泽润华庭南侧、规划环德路北侧空地处

委托单位：深圳市环水启航水质净化有限公司

咨询单位：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

3、服务内容

第一部分　合同协议书

委托人：深圳市环水启航水质净化有限公司

咨询人：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及国家其它有关法律、法规、规章，并结合深圳市有关规定及本工程具体情况，遵循平等、 自愿、公平和诚实信用的原则，双方就深圳市布吉水质净化厂三期工程全过程造价咨询事项协商一致，订立本合同。

全过程造价咨询

一、本项目工程概述及造价咨询服务范围

1、工程名称：深圳市布吉水质净化厂三期工程全过程造价咨询

2、工程地点：深圳市龙岗区西环路东侧、德兴花园小区西侧、泽润华庭南侧、规划环德路北侧空地处

3、工程造价咨询服务范围为：

参与深圳市布吉水质净化厂三期工程（含厂区及进出厂管网部分）全过程造价咨询的工程概算审核工作；施工图预算编制及审核工作；根据施工承包合同及进度计划，编制工程款支付计划书；施工过程中工程量的确认及工程进度款支付的复核工作；工程变更的计量、计价及审核确认工作；协助委托人针对未定价材料设备进行市场询价；协助委托人向相关审计部门报备工程变更；审核工程竣工结算，协助委托人完成结算审核（审计）的相关工作；编制竣工决算报告；参与项目全过程的造价控制，主动、及时地发现并向委托人汇报任何可能影响投资造价的事项，提出相关改善建议；完成工程全过程造价技术咨询其它工作等。

二、建设工程咨询服务内容

1、工程概算审核工作；

2、编制施工图预算及审核工作；

3、根据施工承包合同及进度计划，编制工程款支付计划书；

4、参与施工过程中工程量的确认及工程进度款支付的复核工作；

5、参与工程变更的计量、计价及审核确认工作；

6、协助委托人针对未定价材料设备进行市场询价；

7、协助委托人向相关审计部门报备工程变更；

8、审核工程竣工结算，协助委托人完成结算审核（审计）的相关工作；

9、结算完成后，协助委托人进行经济技术指标分析；

4、委托合同金额（434.28 万元）

10、编制竣工决算报告；

11、参与全过程的投资控制，主动、及时地发现并向委托人汇报任何可能影响投资的事项，提出相关改善建议；

12、配合委托人对设计、监理和施工等单位进行履约评价；

13、完成委托人合理要求需办理的与本工程全过程造价咨询服务有关的其他一切事务。

三、服务时间要求

1、审核工程概算及编制施工图预算且完成审核工作：自接到相关资料后 30 天内；

2、造价控制形象进度表提交时间：在委托人与施工承包人签订施工合同后 20 天内；

3、施工过程的计量、计价复核意见提交时间：自接到相关资料后 7 天内；

4、工程竣工结算审核报告提交时间：自接到相关资料后 30 天内；

5、工程竣工决算报告提交时间：自接到相关资料后 30 天内；

6、委托人有权调整以上时间，咨询人应无条件接受。

四、合同价款及支付

合同金额：434.28 万元

1、**本项目造价咨询服务费合同价暂定为人民币：4,342,752 元（大写）：肆佰叁拾肆万贰仟柒佰伍拾贰元整，其中不含增值税价为人民币 4,096,936 元，增值税为人民币 245,816 元。**

2、本工程造价咨询服务费是咨询人按照招标文件的要求完成所有工作所需的全部费用（含合理成本、税金及利润等一切费用），已包括为实施和完成合同工作所需的人员工资、社会福利、各种津贴、技术服务费、现场费用（包括办公及生活设施、设备、通讯费用）、仪器设备的使用、管理费、保险、利润和税金、不可预见费、 全部基础资料和后续服务费用等全部费用，以及合同明示或暗示的所有风险、责任和义务。

3、结算方式

工程概算审核费用以政府指定审计机构审定的概算价作为计费基数，根据《深圳市建设工程造价咨询业收费市场标准》（深价协[2017]14 号）文件规定，按“工程概算的编制或审核”取费类型记取，下浮投标人投标时填报的下浮率后进行结算。

施工阶段全过程造价控制费用以政府指定审计机构审定的概算价中的工程费用(含建筑安装费用、联合试运转费及甲供设备购置及安装费用部分，不包含 EPC 总包方设备购置及安装部分）为计费基数记取，下浮投标人投标时填报的下浮率后进行结算。

工程竣工决算编制费用根据《深圳市建设工程造价咨询业收费市场标准》（深价协[2017]14 号）文件规定，按“工程竣工决算编制”取费类型，以经建设方确认报送的决算送审额为计费基数，下浮投标人投标时填报的下浮率后进行结算。

5、合同签订时间（2020 年 03 月 27 日）

十、本合同一式捌份，甲方执陆份，乙方执贰份。

委托人：深圳市环水启航水质净化有限公司

法定代表人：（签字）

或

委托代理人：（签字）

经办人：

地址：

咨询人：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

法定代表人：（签字）

或

委托代理人：（签字）

经办人：

地址：深圳市南山区侨香路香年广场[北区]主楼（C 座）803

开户银行：工商银行深圳市喜年支行

账号： 4000 0324 0920 0058 420

合同签订时间

签订时间：2020年 3月 27日

6、项目负责人（贺鹏）证明

第三部分　建设工程造价咨询合同专用条款

第二条　本合同适用的法律、法规及工程造价计价办法和规定：《中华人民共和国合同法》、广东省深圳市有关规定。

第四条

一、咨询人提供工程造价咨询服务资料的时间：

1、审核工程概算及编制施工图预算且完成审核工作：自接到相关资料后 30 天内；

2、造价控制形象进度表提交时间：在委托人与施工承包人签订施工合同后 20 天内；

3、施工过程的计量、计价复核意见提交时间：自接到相关资料后 7 天内；

4、工程竣工结算审核报告提交时间：自接到相关资料后 30 天内；

5、工程竣工决算报告提交时间：自接到相关资料后 30 天内；

6、委托人有权调整以上时间，咨询人应无条件接受。

二、咨询人提供工程造价咨询服务资料内容：

1、企业法人营业执照、资质证书或资格证书（复印件）；

2、咨询工作计划一份；

3、承担本合同业务的专业人员名单一份。

其中，咨询人授权负责本咨询业务的代表：贺鹏 联系方式：13316934616，职权：代表咨询人全面履行本咨询合同，负责组织本项目造价咨询工作的实施，负责就本项目的咨询业务与委托人进行联系、沟通及协调。

4、工程造价咨询服务成果包括但不限于：增加工程单价分析表、工程变更造价资料、期中计量支付审核资料、工程造价审定书及说明书等（以上文件均应在提供纸本文件贰套外，另提供电脑光盘一套，内容应包括所有成果文件的 PDF 版及可编辑电子版文件）。

第八条　双方约定的委托人应提供的建设工程造价咨询材料及提供时间：_____

第九条　委托人应在 14 日内对咨询人书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。

第十条 委托人授权的代表：杨伟滨 联系方式：15019207806，职权：工程师

第十四条

一、咨询人的违约责任：

1、造价咨询团队违约处罚办法

（1）造价咨询团队主要负责人指项目负责人，项目团队主要成员指各专业造价工程师。

（2）违约情形及处罚措施

7、造价咨询成果文件

甲级证书编号：甲180944001514

深圳市宏华明工程造价咨询事务所(特殊普通合伙)
工程造价咨询企业执业印章
编　号：甲180944001514
有效期至：2021年9月30日

工程造价预算书

文件编号：　深宏字[2020]476号

项目名称：　深圳市布吉水质净化厂三期工程

建设单位：　深圳市环水启航水质净化有限公司

设计单位：　深圳市利源水务设计咨询有限公司

建筑面积：　　结构/层数：

工程造价：　932623756.24元

预算造价(大写)：　玖亿叁仟贰佰陆拾贰万叁仟柒佰伍拾陆元贰角肆分

编制单位：　深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

（盖章）

编 制 人：　　资格证号：

复 核 人：　　资格证号：

主　　管：

中华人民共和国注册造价工程师 李艳 A06440008120 深圳市宏华明工程造价咨询事务所(特殊普通合伙) 有效期至:2022年12月31日

中华人民共和国注册造价工程师 朱志强 A06440007925 深圳市宏华明工程造价咨询事务所(特殊普通合伙) 有效期至:2022年12月31日

中华人民共和国注册造价工程师 贺鹏 A11440010479 深圳市宏华明工程造价咨询事务所(特殊普通合伙) 有效期至:2021年12月31日

编制日期：2020 年 5 月 24 日

中华人民共和国注册造价工程师 王鹏 A16440013979 深圳市宏华明工程造价咨询事务所(特殊普通合伙) 有效期至:2020年12月31日

8、履约证明“优秀”

业绩证明及履约评价

我司建设管理的布吉水质净化厂三期工程，于2020年1月经公开招标确定深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙），为该项目全过程造价咨询单位，全过程造价咨询服务签约合同价为434.2752万元。

该工程选址位于龙岗区西环路东侧泽润华庭南侧，设计总规模15万吨/日，总变化系数Kz值为1.5，土建一次性建成，近期设备按照10万吨/日安装，总占地面积3.09公顷，为集约利用土地，水质净化厂生化区采用双层覆盖半地下式结构布置形式，并在污水处理生产区建设上盖公园结构部分。

深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）在合同履行过程中，严格把关工程概算申报材料的质量，及时编制项目的预算，积极主动的提出相关改善建议及造价风险等咨询服务。经我司综合考评，全过程造价咨询服务履约评价为优秀。其中，项目负责人：贺鹏、王鹏、裴红艳、曾剑华（共4人）服务态度及工作能力也评价为优秀。

特此证明！

深圳市环水启航水质净化有限公司

2021年12月17日

9、同类工程业绩：工业废水处理工程、生活污水处理工程、

业绩证明及履约评价

我司建设管理的布吉水质净化厂三期工程，于 2020 年 1 月经公开招标确定深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙），为该项目全过程造价咨询单位，全过程造价咨询服务签约合同价为 434.2752 万元。

该工程选址位于龙岗区西环路东侧泽润华庭南侧，设计总规模 15 万吨/日，总变化系数 Kz 值为 1.5，土建一次性建成，近期设备按照 10 万吨/日安装，总占地面积 3.09 公顷，为集约利用土地，水质净化厂生化区采用双层覆盖半地下式结构布置形式，并在污水处理生产区建设上盖公园结构部分。

深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）在合同履行过程中，严格把关工程概算申报材料的质量，及时编制项目的预算，积极主动的提出相关改善建议及造价风险等咨询服务。经我司综合考评，全过程造价咨询服务履约评价为优秀。其中，项目负责人：贺鹏、王鹏、裴红艳、曾剑华（共 4 人）服务态度及工作能力也评价为优秀。

特此证明！


深圳市环水启航水质净化有限公司

2021 年 12 月 17 日


中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台
建设工程企业
从业人员
建设项目
诚信记录
请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码
搜索
首页
监管动态
数据服务
信用建设
建筑工人
政策法规
电子证照
问题解答
网站动态
动态核查
首页 > 项目数据 > 项目详情 >
手机查看
深圳市布吉水质净化厂三期工程设计采购施工总承包（EPC））
广东省-深圳市-龙岗区
项目编号
4403072503040002
省级项目编号
4403072503030005
建设单位
深圳市环水启航水质净化有限公司
建设单位统一社会信用代码
MA5FXE1J-X
项目分类
市政工程
建设性质
扩建
总面积（平方米）
30925.17
总投资（万元）
69318.13
立项级别
地市级
立项文号
《深圳市社会投资项目备案证》（深龙岗发改备案）（2019）0709号
布吉文体中心
布吉街道
中安大厦
项目地址：深圳市龙岗区布吉街道

（十一）民治体育公园及地下水质净化厂工程项目（全过程造价咨询）

1、造价咨询合同（BOT 项目）



合同编号：NBHJ-MZ20190425-009

深圳市建设工程造价咨询委托合同

工程名称： 民治体育公园及地下水质净化厂工程项目（全过程造价咨询）

工程地点： 深圳市

委 托 人： 深圳市民治泓泽水务有限公司

咨 询 人： 深圳市宏华明工程造价咨询事务所(特殊普通合伙)

2019 年 5 月 6 日

第一部分　协议书

深圳市民治泓泽水务有限公司（以下简称委托人）与深圳市宏华明工程造价咨询事务所(特殊普通合伙)（以下简称咨询人）经过协商一致，签订本合同。

一、委托人委托咨询人为以下工程提供建设工程造价咨询服务：

工程名称：民治地下水质净化厂 BOT 项目

工程地点：深圳市

服务范围：全过程造价咨询、基础资料造价完善等。

二、咨询服务类别：

A 类：建设项目可行性研究投资估算：

编制　　审核　　项目经济评价

全过程造价咨询，

√B 类：建设工程施工阶段全过程造价服务，工程量清单清标及缺漏项造价编制开始、变更及签证、到工程结算审计核对完成的咨询服务，包括但不限于：

本次造价咨询服务为施工阶段全过程造价控制，具体内容包括但不限于：

（1）施工图预算编审；

（2）提供工程量计算书及计算模型；

（3）提供主要材料数量及价格（包括暂定价格）清单；

（4）提供主要设备清单及单价；

（5）提供新增材料设备的询价报告（要求每项主要材料或设备原则上应提供不少于 3 家供应厂家询价书）；

（6）在施工过程中编制造价控制形象进度表；

（7）审核工程变更和签证费用，并协助向相关造价及审计部门报备；

（8）参与项目管理过程与成本管理相关的所有会议，参与图纸会审并提出合理化建议；到工地现场参与解决工程造价有关事宜；

（9）审核委托人支付给承包人的期中进度款；

（10）全过程成本控制，主动、及时地发现并向委托人汇报任何可能影响造价的事项，提出相关改善建议；

（11）审核工程竣工结算，并协助完成结算审计工作；

（12）全过程投资控制及项目建设经济指标编制工作；

（13）对工程洽商、变更及合同争议的鉴定与索赔；

合同金额：100.344 万元

（14）委托人要求的其他与本工程有关的工程造价咨询服务等。

三、咨询酬金：

根据《关于调整我省建设工程造价服务收费的复函》（深价协【2017】14 号文）的收费标准计算造价咨询服务费。

咨询合同总价包干为￥：1003440.00 元（大写：壹佰万零叁仟肆佰肆拾圆整）。

注：委托人如需要咨询人派驻现场办公，咨询人驻场人员收费另按 12000 元/人·月计算（如委托人不需要咨询人派人驻场，此项不计费用，第一个月驻场费用不计）。驻场人员由委托方免费提供项目部办公场地及设施、项目部住宿及餐饮。驻现场人员如另行租赁当地房屋，所发生的费用、安全等由咨询人承担。驻场人员按实际驻场时间计取费用。

四、本合同的咨询业务服务期限为截止项目结算完成并付清合同金额。

五、质量要求：

1、乙方所提交的报告文件必须文字清晰整齐、满足委托方要求；

六、下列文件均为本合同的组成部分：

1、建设工程造价咨询合同通用条件；

2、建设工程造价咨询合同专用条件；

3、建设工程造价咨询合同执行中共同签署的补充与修改文件。

七、咨询人同意按照本合同的规定，承担本合同议定范围内的建设工程造价咨询业务。

八、委托人同意按照本合同规定的期限、方式、币种、额度向咨询人支付酬金。

九、委托人按照咨询人符合约定要求的咨询报告和意见作出决策所造成的损失，由委托人承担，但当事人另行约定的除外。

十、咨询人利用委托人提供的资料完成的新的技术报告，属于咨询人；委托人利用咨询人的工作成果完成的新的技术成果，属于委托人。咨询人应该严格保密，不得向其它第三方泄露，本工程的基础资料、技术报告和成本。如委托人发现追究咨询人责任，并按 5%的咨询费罚款。

2

十一、本合同一式陆份，具有同等法律效力，委托人肆份，咨询人贰份。

委托人：深圳市民治泽水务有限公司

地址：深圳市龙华区民治街道新牛社区民治大道690号东盟大厦3楼B01

法定代表人：

委托代理人：

电话：0755-82078816

纳税人识别号：91440300MA5FJ1PY3L

开户银行：华夏银行股份有限公司深圳泰然支行

开户行账号：10853000000384206

咨询人：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

地址：深圳市南山区桂香路香年广场[北区]主楼(C座)803

法定代表人：

委托代理人：

电话：0755-86612306

纳税人识别号：914403007488545247

开户银行：工商银行深圳市喜年支行

开户行账号：4000 0324 0920 0058 420

合同签订时间：2019年1月6日

合同签订地点：深圳

合同签订时间

2、项目负责人证明

第三部分 建设工程造价咨询合同专用条件

第一条 本合同适用的法律、法规及工程造价计价办法和规定：

1、《中华人民共和国合同法》；

2、《建设工程工程量清单计价规范 GB50500-2008》及 2013 新清单；

3、 深圳市相关工程计价规定。

第二条 咨询人指派 贺鹏 造价工程师负责本项目咨询业务，其主要职责：

1、咨询工作总体协调；

2、咨询工作进度、质量控制。

第三条 双方约定的各阶段提交咨询成果的时限要求：

1、咨询人收到施工图后 15 天内完成该部分工程预算造价的编制，15 天内完成与承包人的核对工作，并同时出具合格的预算书成果报告。

2、收到设计变更资料后 3 天内完成工程变更编制或审核，并同时出具合格的造价书送审。

3、收到工程签证、索赔、反索赔、施工单位进度款申请资料后 3 天内完成审核，并同时出具合格的造价咨询成果，含计量计价文件。

4、收到承包人提交的工程竣工结算资料后 15 天内，出具正式的审核意见。

5、收到合格的工程竣工结算资料后，25 天内完成工程结算审核，并同时出具合格的造价书送审。

第四条 咨询人应提供的建设工程造价咨询成果：

1、工程预算书成果报告书肆份（同时提供可编辑电子版），附：工程量计算底稿两份（光盘）；主要材料清单、主要设备清单；

2、暂定价及无信息价材料设备询价定价报告肆份；

3、工程结算审核报告肆份（同时提供可编辑电子版），附：工程量计算底稿两份（光盘）；主要材料清单、主要设备清单；结算分析报告书陆份（同时提供可编辑电子版）；

4、进度款支付的复核意见；

5、工程变更及现场签证的计量、计价复核意见；

6、全部过程文件的扫描件。

9

3、**造价咨询成果文件**

甲级证书编号：甲180944001514

深圳市宏华明工程造价咨询事务所(特殊普通合伙)
工程造价咨询企业执业印章
编　号：甲180944001514
有效期至：2021年9月30日

工程预算书

文件编号： 深宏字[2019]873号

项目名称： 民治地下水质净化厂BOT项目

建设单位： 深圳市民治泓泽水务有限公司

造　　价： ￥87,036,542.81（元）

工程总造价(大写)： 捌仟柒佰零叁万陆仟伍佰肆拾贰元捌角壹分

编制单位： 深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

编 制 人： 资格证号：

中华人民共和国注册造价工程师 李艳 A06440008120 深圳市宏华明工程造价咨询事务所(特殊普通合伙) 有效期至:2022年12月31日

审 核 人： 资格证号：


中华人民共和国注册造价工程师 朱志强 A06440007925 深圳市宏华明工程造价咨询事务所(特殊普通合伙) 有效期至:2022年12月31日

主　　管：

中华人民共和国注册造价工程师 贺鹏 A11440010479 深圳市宏华明工程造价咨询事务所(特殊普通合伙) 有效期至:2023年12月31日

编制日期: 2019年10月28日

4、同类工程业绩：工业废水处理工程、生活污水处理工程、



深圳市龙华区发展和改革局文件

深龙华发改〔2018〕318号　　签发人：吴敏

龙华区发展和改革局关于批复民治体育公园及地下水质净化厂可行性研究报告（修编）的通知

区环境保护和水务局：

你局报来《深圳市龙华区环境保护和水务局关于重新申请民治体育公园及地下水质净化厂工程可研（修编）的函》（深龙华环水函〔2018〕195号）收悉。经审核，根据《龙华新区政府投资项目管理办法（2013年修订）》、《关于进一步简政放权创新政府投资项目管理的若干措施》等有关规定，现就有关事项批复如下：

一、项目建设的必要性及可行性

民治体育公园及地下水质净化厂选址于民治街道民新社区，民治大道以东、民康路以南、民丰路西北，总占地面积37331平方米。项目的实施有利于完善片区文体休闲设

-1-

施，满足片区群众体育活动场地需求，同时有利于提高片区污水处理能力，缓解污水处理设施压力，改善观澜河上游水环境质量，优化民治片区水生态，促进观澜河沿线环境提升及城市发展。因此，项目建设是有必要的。

《可研报告》提出的建设方案技术基本可行，建设规模基本合理，建设时机基本成熟，资金来源基本可靠。因此，项目建设基本可行。

二、建设规模及主要技术指标

（一）建设内容

民治体育公园及地下水质净化厂工程分为民治体育公园和地下水质净化厂两部分建设内容，其中：

民治体育公园主要建设内容包括：新建 250 个车位地下两层停车场及人防工程 9700 平方米；园林绿化 20285 平方米、园路及铺装场地 4809 平方米、水景 1354 平方米、42 车位地面停车场 1050 平方米，室外足球场 4500 平方米、网球场 1656 平方米、篮球场 1216 平方米、极限运动场 1227 平方米、儿童活动场 864 平方米；充电桩 75 个以及室外电气照明、给排水、监控、广播、标示系统、小品、入口景观设施各 1 项等。

地下水质净化厂拟建设地下两层、处理能力 90000 立方米/天、建筑面积 36594 平方米的厌氧-缺氧-好氧活性污泥法（AAO）+膜生物反应器工艺（MBR）污水净化厂一座，及占地 370 平方米的地上三层综合管理用房 1110 平方米（含体育公园管理用房 370 平方米）。污水净化厂主要建设内容

包括：土石方 256468 立方米、主体框架 36594 平方米；进水井 648 立方米、粗格栅及细格栅井 2430 立方米、曝气沉砂池 2 组 3326 立方米、初沉池 4 组 4488 立方米、精细格栅井 1782 立方米、生化池 2 组 78750 立方米、膜池 2 组 10667 立方米、膜设备间 2 组 4095 立方米、储泥池 743 立方米、再生水消毒池 2 座 1164 立方米、脱水机房及污泥料仓间 1860 平方米、膜清洗加药间 320 平方米、化学除磷加药间 122 平方米、鼓风机房 2 座 1664 平方米、再生水泵房 120 平方米、配电房 6 处 700 平方米、排风机房 11 处 480 平方米、新风机房 4 处 220 平方米、水源热泵机房 130 平方米、消防泵房 120 平方米、机修间 165 平方米、仓库 120 平方米、进水仪表间 10 平方米、地面疏散通道及通风口 12 座 120 平方米；购置及安装预处理系统设备 59 台（套）、MBR 生化池设备 90 台（套）、MBR 膜池设备 323 台（套）、尾水排放与利用设备 30 台（套）、加药间设备 10 套、鼓风机房设备 50 套（个）、污泥处理系统设备 60 套（个）；消防工程、通风及除臭工程、工器具及生产器具购置、机修设备、运输设备、化验设备各 1 项等。

（二）主要技术标准

占地面积：37331 平方米

建筑面积：47404 平方米

其中：计算容积率建筑面积 1110 平方米

不计容积率建筑面积 46294 平方米（含地下车库 9700 平方米、水质净化厂 36594 平方米）

绿化及水域面积：26139 平方米（含足球场面积）

园路及铺装场地面积：4809 平方米

绿化率：70%

设计游客容量：933 人

设计停车位：地下 250 个、地上 42 个

充电桩：75 个

净水厂设计处理规模：90000 立方米/天

总服务面积：8.20 平方公里

总变化系数：K_z=1.3

平均设计流量：3750 立方米/小时

最大设计流量：4875 立方米/小时

出水水质：准IV类（GB3838-2002）

处理工艺：AAO+MBR 工艺

三、项目投资估算及资金来源

项目投资估算 54375.63 万元，其中建安工程费 46859.87 万元，工程建设其他费 3487.94 万元，预备费 4027.82 万元。资金来源为政府投资或社会投资。

四、下阶段工作要求

（一）为提高投资效益，更好推进项目实施，建议补充完善以下几方面内容：

1. 补充片区污水管网规划、铺设情况及地下净水厂设置的规划依据；

2. 补充环境影响评价及社会稳定风险评估；

3. 补充场地内土方平衡方案；

4.进一步研究论证项目投资、建设、运营等具体模式，并进行方案优化，确保项目顺利实施；

5.做好地下水质净化厂与黑臭水体生态补水管道建设工程建设方案衔接工作。

（三）请严格按《龙华新区政府投资项目管理办法（2013年修订）》、《关于进一步简政放权创新政府投资项目管理的若干措施》等有关规定，抓紧限额编制初步设计概算报我局审核。

（三）原深龙华发改〔2017〕503号文同时作废。

特此通知。

附件.民治体育公园及地下水质净化厂项目投资估算汇总表

龙华区发展和改革局

2018年6月12日

分送：陈清、纳沙、建民、大岭同志；区审计局

龙华区发展改革局办公室　　2018年6月12日印发

（十二）光明区存量排水设施提质增效工程(公明核心片区及白花社区)全过程造价咨询

1、中标通知书

中 标 通 知 书

标段编号：44038720200002003001

标段名称：光明区存量排水设施提质增效工程（公明核心片区及白花社区）造价咨询

建设单位：深圳市光明区水务局

招标方式：公开招标

中标单位：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

中标价：下浮率为：10.50%；投标总报价：813.122894万元

中标工期：按招标文件要求执行

项目经理(总监)：

本工程于 2020-04-23 在深圳市建设工程交易服务中心进行招标，现已完成招标流程。

中标人收到中标通知书后，应在 30 日内按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承发包合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人


(签字或盖章)：

日期：2020-06-09

查验码：8728347293842626

查验网址：zjj.sz.gov.cn/jsjy

2、造价咨询合同



SWJ20200707

深圳市建设工程造价咨询委托合同

工程名称： 光明区存量排水设施提质增效工程（公明核心片区及白花社区）造价咨询

工程地点： 深圳市光明区

委 托 人： 深圳市光明区水务局

咨询人： 深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

3、项目概况、服务范围及工作内容

第一部分　协议书

委托人：深圳市光明区水务局

咨询人：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

根据《中华人民共和国合同法》及其他法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，委托人、咨询人就下述工程造价咨询服务事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一、 委托人委托咨询人为以下工程提供建设工程造价咨询服务

工程名称：**光明区存量排水设施提质增效工程（公明核心片区及白花社区）造价咨询**

工程地点：**深圳市光明区行政辖区**

工程规模：**总投资 120803.08 万元**

二、咨询工作内容

光明区存量排水设施提质增效工程（公明核心片区及白花社区）全过程造价咨询服务。具体内容包含但不限于以下内容：

（1）提供投资估算的审核；

（2）提供概算审核并配合招标人同发改部门开展概算审核工作；

（3）编制测绘与评估阶段清淤工程量清单、施工阶段工程量清单及施工图预算；

（4）提供工程量计算书及计算模型；

（5）提供主要材料数量及价格（包括暂定价格）清单；

（6）提供主要设备清单及单价；

（7）提供主要材料设备的询价报告（要求每项主要材料或设备原则上应提供不少于 3 家供应厂家询价书），并协助招标人编制材料设备的询价定价管理办法；

（8）复核施工中标候选人的商务标，并提出详细的造价分析报告；

（9）审核光明区存量排水设施提质增效工程（光明水质净化厂服务范围）测绘与评估阶段清淤工程量清单、施工阶段工程量清单及施工图预算（自接到资料后 15 天内完成审核工作，并在成果文件上加盖注册造价工程师章及单位公章）；

（10）核算施工工期，协助委托人完成施工招标合同；在施工过程中编制造价控制形象进度表；

（11）审核工程变更或签证费用；

（12）根据委托人安排参加必要的工程例会或到工地现场，参与解决工程造价有关事宜；

（13）审核委托人支付给的施工单位中期支付进度款；

（14）全过程成本控制，主动、及时地发现并向委托人汇报任何可能影响造价的事项，提出相关改善建议；

（15）审核工程竣工结算，并协助完成结算及审计工作；

1

4、合同金额

（16）结算完成后，协助委托人进行经济技术指标分析，协助委托人进行竣工决算编审工作，收集并审核工程建设其他费用；

（17）对工程洽商、变更及合同争议的鉴定与索赔；

（18）委托人要求的其他与本工程有关的工程造价咨询服务等。

三、提交成果

咨询成果文件：工程投资估算审核资料、工程概算审核资料、工程预算编制成果文件、工程变更造价审核资料、工程结算审核资料及委托人要求的其他与本工程有关的工程造价咨询材料。

成果文件份数：一式五份及电子光盘一份。

咨询人为履行本合同约定而编制的成果文件，其著作权属于委托人。

四、咨询酬金

本项目咨询酬金暂定为人民币（含税）：大写：捌佰壹拾叁万壹仟贰佰贰拾捌圆玖角肆分（¥813.122894 万元），结算价以概算批复的建安费为计费基数，参照深圳市造价工程师协会关于印发《深圳市建设工程造价咨询业收费市场参考价格》的通知（深价协[2017]14 号）投资估算的编制或审核、工程概算的编制或审核、施工阶段全过程造价控制收费标准计取并按投标报价下浮率进行下浮，且不超过概算批复相对应的造价咨询费。

以上咨询酬金已包含全过程造价咨询服务费及驻场人员等所有费用。

五、咨询工作期限

本合同的咨询业务自合同签订日期开始实施，至咨询人完成本合同约定范围内的所有建设工程造价咨询业务，委托人按照本合同约定支付建设工程造价咨询酬金后终结。具体工作时间要求如下：

可行性研究阶段：自接到投资估算后，7 天内完成估算审核。

概算审核阶段：自接到概算资料后，15 天内完成概算审核工作。

预算编制阶段：本工程施工图分批次进行提供，咨询人自接到子项施工图纸后 10 天内，全部施工图提交后 30 天内（或按招标人要求）提交预算成果文件。

项目实施阶段：自接到进度款申报资料或变更审核资料后：对于单项变更造价在 20 万以内的，自接到相关资料后 3 天内完成变更审核工作；对于单项变更造价在 20 万元-50 万元的，自接到相关资料后 5 天内完成变更审核工作；对于单项变更造价在 50 万元以上的，自接到相关资料后 7 天内完成变更审核工作；或按工程师要求完成审核工作。

结算审核阶段：自接到结算资料后 60 天内完成结算审核工作。

六、质量要求

工程造价咨询成果文件应符合：

1、咨询人提交的成果文件必须符合有关造价管理的规定及要求，成果文件与相关审计机构审定造价偏差率不得超过±5%；

2

2、咨询人提交的成果文件必须字迹清晰、整齐，符合造价成果文件编制要求，并有相关专业造价工程师盖注册章、公司负责人签字并加盖公司章。

3、咨询人在提供造价咨询的服务过程中以及提供的工程造价咨询文件应严格遵守《工程造价咨询企业管理办法》（建设部令第 149 号）、《广东省建设工程造价管理规定》（省府令第 205 号）、《深圳市建设工程造价管理规定》（市府令第 240 号）等相关规定。

七、下列文件均为本合同的组成部分：

1、协议书；

2、中标通知书；

3、投标文件及其附件；

4、招标文件；

5、补充条款；

6、专用条款；

7、通用条款；

8、双方在合同履行过程中签订的补充协议及文件；

9、其他合同文件。

八、词语定义

协议书中相关词语的含义与通用条款中的定义与解释相同。

九、咨询人向委托人承诺，按照本合同的约定，完成本合同约定工作范围内的建设工程造价咨询工作。

十、违约责任


咨询人未按约定按时提交咨询成果的，每逾期一天，应支付委托人违约金人民币 3000 元，咨询人延误工期超过 20 天的，委托人有权解除合同，要求咨询人承担合同总金额 10%的违约金，并承担委托人所受损失。

造价咨询单位编制的造价成果（预算或结算）与审定机构审定的预算或审定的结算价偏差率超过±5%的（经审定机构或造价站等相关单位认定，因造价咨询单位的原因导致误差）视为造价咨询单位严重违约，处以造价咨询合同金额 10%的违约金，且项目履约评价为“不合格”。

本合同约定的违约金均累计计算，且委托人有权从咨询酬金中直接扣除。

十一、本合同一式捌份，自双方签字盖章后生效，具有同等法律效力，委托人执陆份，咨询人执贰份。

5、合同签订时间



委托人：深圳市光明区水务局

（盖 章）

法定代表人（签字）：

或委托代理人（签字）：

咨询人：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

（盖 章）

法定代表人（签字）：

或委托代理人（签字）：

联系人：

联系电话：

联系地址：

开户行：工商银行深圳市喜年支行

银行账号：4000032409200058420


户名：

签订地点：

签订时间：2020 年 7 月 13日

4

6、项目负责人（贺鹏）证明



第 三 部 分　专 用 条 款

第二条 本合同适用的法律、法规及工程造价计价办法和规定：

需要明示的法律、法规：《中华人民共和国建筑法》

工程造价计价办法和规定：《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013 及深圳市补充规范、工程量清单计价办法、深圳市建设工程定额及计价办法。

第四条 咨询人指派 贺鹏 造价工程师负责本项目咨询工作，其主要职责：负责本项目的审核及协调。

第五条 咨询人应在 3 日内对委托人及第三人书面提交的要求做出答复的事宜或要求核对做出书面答复或核对。

第七条 本合同需要咨询人保密的资料内容和保密时限：

本项目图纸及其他相关资料，未经委托人同意，不得擅自向第三方泄露或转让。

第九条 双方约定的委托人应提供的建设工程造价咨询材料及时间：

项目图纸及预算需要提供的其他资料。

提供时间：根据项目需要。

第十条 委托人应在 3 日内对咨询人书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。

第十一条 委托人授权的本咨询工作代表，姓名_____，其主要职责：负责合同及相关事宜，跟进预算工作进行。

第十四条 因委托人的原因造成咨询人增加了额外工作内容的酬金支付：

额外工作内容：根据项目需要。

酬金计算方法及支付：双方协商确定。

第十五条 委托人要求更换不符合要求的咨询专业人员的，咨询人应当在收到更换通知的 3 日内进行更换，经两次及以上更换仍然达不到要求的，委托人有权解除合同并要求咨询人支付合同总金额 10%的违约金，同时承担赔偿责任。

第十六条 咨询人未履行合同约定的义务，累计支付的违约金不超过合同总金额的 20% 。

第二十条 委托人未履行合同约定的义务，应承担的责任：___/___。

第二十二条 委托人应按以下方式支付咨询人的咨询酬金：

1、工程概算批复完成后，委托人支付至合同价的 20%；

2、工程预算完成并通过审核后，委托人支付至合同价的 50%；

3、完成本项目所有费用结算审核后支付至合同价的 85%；

4、余款待决算审计后按审定价一次性付清。

委托人逾期付款的，不支付逾期付款利息。

委托人在收到咨询人提供的付款申请和等额有效发票后按照财政支付程序支付合同费用，因咨

8

7、成果文件关键页

甲级证书编号：甲180944001514

工程造价预算书

文件编号：	深宏字[2022]1298号
工程名称：	光明区存量排水设施提质增效工程（公明核心片区及白花社区）
建设单位：	深圳市光明区水务局
设计单位：	中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司
建筑面积：	**结构/层数：**
预算金额：	996206529.52元
预算总金额(大写)：	玖亿玖仟陆佰贰拾万陆仟伍佰贰拾玖元伍角贰分
编制单位：	深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

（盖章）

编 制 人： 王鹏 裴红艳 **资格证号：**

复 核 人： 朱志强 李艳 **资格证号：**

审 查 人： 贺鹏

编制日期： 2022 年 9 月 1 日

中华人民共和国注册造价工程师 裴红艳 A02440003621 深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）有效期至:2022年12月31日

中华人民共和国一级注册造价工程师 王鹏 A1116440002667 深圳市宏华明工程造价咨询事务所(特殊普通合伙) 有效期至:2024年12月31日

中华人民共和国注册造价工程师 朱志强 A06440007925 深圳市宏华明工程造价咨询事务所(特殊普通合伙) 有效期至:2022年12月31日

中华人民共和国注册造价工程师 贺鹏 A11440010479 深圳市宏华明工程造价咨询事务所(特殊普通合伙) 有效期至:2023年12月31日

中华人民共和国注册造价工程师 李艳 A06440008120 深圳市宏华明工程造价咨询事务所(特殊普通合伙) 有效期至:2022年12月31日

8、项目负责人（贺鹏）证明及履约评价“优秀”

履约评价及业绩证明

深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）在我局委托的“光明区存量排水设施提质增效工程（公明核心片区及白花社区）全过程造价咨询”服务中，经综合考评，2021年度履约评价“优秀”。

项目负责人（贺鹏、王鹏、裴红艳、刘珂）评价“优秀”。

特此证明！

深圳市光明区水务局

2022年 4月 21日

9、同类工程业绩【项目建设内容及规模】

深圳市光明区发展和改革局文件

深光发改〔2022〕240号

光明区发展和改革局关于光明区存量排水设施提质增效工程（公明核心片区及白花社区）总概算的批复

区水务局：

来文《光明区水务局关于申请审查光明区存量排水设施提质增效工程（公明核心片区及白花社区）初步设计报告及概算（三期）的函》收悉。经审核，批复如下。

一、项目主要建设内容

光明区存量排水设施提质增效工程（公明核心片区及白花社区）（项目代码：2020-440309-77-01-010089）位于公明核心片区及白花社区，总覆盖区域49.1平方公里，涉及光明、公明、马田三个街道。包括公明社区、李松蔚社区、上村社区、下村社区、西田社区、合水口社区、马山头社区、根竹园社区、薯田埔社区、

石家社区、石围社区、白花社区共12个社区的管网整治及4座泵站升级改造。主要包括城中村、工业区及小区管网整治、暗涵整治及修复、市政存量管网整治、、泵站升级改造、管道清淤、外电设施迁改、初雨临时泵站改永久、西田水支流改线、管线迁改及保护、水土保持和交通疏解等。

（一）第一阶段

1. 管道清淤工程

管道清淤134348.11米、明渠清淤3283.13立方米、箱渠清淤1490.06立方米、检查井清淤8424.51立方米、气囊封堵及拆除6378处、尼龙水带16611.50米。

2. 管道修复工程

公明街道：新建管道12590米、混凝土检查井385座、更换检查井盖及井座86座、雨水沟盖板修复95.50米、环保雨水口249座、封堵564处、拆除砖石结构及恢复750处、管线保护35处、局部树脂固化法修复30点、紫外光固化法173.60米、现状管道拆除4086米、拆除混凝土沟142米、现状雨水井及雨水口废除6座、不锈钢快速锁25环、钢格栅盖板沟146米、管道点状原位固化法903点、水泥基砂浆喷筑检查井及管道133.16平方米、管道翻转式原位固化法3037.96米、热水固化法196.40米、道路面积12878.71平方米、草皮及花卉121.56平方米、挡土板26971.80平方米、槽钢桩197.83吨、挖沟槽土方19144.56立方米、余方弃置16133.39立方米、石粉渣回填4059.77立方米等。

马田街道：新建管道7445米、混凝土检查井417座、更换检查井盖及井座172座、环保雨水口84座、封堵164处、拆除砖石结构及恢复376处、管线保护47处、局部树脂固化法修复68点、紫外光固化法292.30米、现状管道拆除1129米、拆除混凝土沟410米、现状雨水井及雨水口废除17座、不锈钢快速锁22环、钢格栅盖板沟54米、管道点状原位固化法737点、水泥基砂浆喷筑检查井及管道43.65平方米、管道翻转式原位固化法114.20米、热水固化法10米、高分子材料喷涂法12.96平方米、管道疏通（结垢物）3329.23米、管道疏通（固结物）17.53立方米、管道疏通（树根）222.54米、道路面积8825.73平方米、草皮及花卉142.74平方米、挡土板18187.65平方米、槽钢桩762.80吨、钢板桩89.60吨、挖沟槽土方12184.03立方米、余方弃置7610.20立方米、石粉渣回填5161.63立方米等。

白花社区：新建管道1724米、混凝土检查井36座、更换检查井盖及井座28座、环保雨水口8座、八字型雨水排口1座、管道包封176.16立方米、封堵13处、拆除砖石结构及恢复173处、管线保护7处、现状雨水沟破除恢复12米、局部树脂固化法修复2点、现状管道拆除425米、不锈钢快速锁2环、管道点状原位固化法33点、热水固化法56.7米、道路面积2483.45平方米、草皮及花卉317.95平方米、槽钢桩223.41吨、钢板桩168.96吨、挖沟槽土方2543.53立方米、余方弃置1594.99立方米、石粉渣回填835.70立方米、挡土板18187.65平方米等。

（二）第二阶段

1.管网完善和修复工程

为保障污水收集率，降低管网的运行水位、提高污水厂进水浓度，对存量管网进行完善和修复。

公明街道：主要对现状市政排水管道进行拆除修复及新建管道，过程需对路面进行破复；新建雨污水管道46978.80米、砖砌雨水沟67米、环保雨水口672座、混凝土检查井1110座、篦子/井盖及支座139套、管道包封6972.92立方米、封堵装置364处等。施工过程采用3种支护方式分别为挡土板109769.05平方米，型钢桩4048.38吨，钢板桩983.44吨。采用横缝、纵缝两种路面接缝工艺91514.70米，配合缝传力杆及拉杆170.78吨解决拆复时路面变形问题；拆复混凝土路面55111.47平方米、人行道地砖2103.53平方米、路缘石489.58米、砖石结构3049处；清除及铺种草皮5692.28平方米等。

非开挖管道修复采用点、线、面3种方式固化法修复管道；清除管道内部结垢和树根等2745.17米等。

废除现状雨水井/雨水口266座；拆除现状管道21814.30米、砖砌体120立方米；废渣弃置14989.45立方米等。

马田街道：主要对现状市政排水管道进行拆除修复及新建管道，过程需对路面进行破复；新建雨污水管道23531米、砖砌雨水沟90米、混凝土检查井455座、篦子/井盖及支座249套、管道包封2019.72立方米、封堵装置148处等。施工过程采用3种支护

方式分别为挡土板56755.05平方米，型钢桩4212.74吨，钢板桩1679.61吨。采用横缝、纵缝两种路面接缝工艺52760.20米，配合缝传力杆及拉杆95.11吨解决拆复时路面变形问题；拆复混凝土路面24008.14平方米、人行道地砖46.74平方米、路缘石23.96米、砖石结构846处等。

非开挖管道修复采用点、线、面3种方式固化法修复管道；清除管道内部结垢和树根等1138.60米，管内混凝土固结物9.07立方米等。

废除现状雨水井/雨水口10座；拆除现状管道3034.80米、砖砌体120立方米；废渣弃置14989.45立方米等。

白花社区：主要对现状市政排水管道进行拆除修复及新建管道，过程需对路面进行破复；新建雨污水管道10977米、混凝土检查井216座、篦子/井盖及支座86套、管道包封1010.19立方米、封堵装置167处等。施工过程采用3种支护方式分别为挡土板23396.44平方米，型钢桩1111.78吨，钢板桩227.84吨。采用横缝、纵缝两种路面接缝工艺21891.35米，配合缝传力杆及拉杆41.89吨解决拆复时路面变形问题；拆复混凝土路面9518.43平方米、人行道地砖536.17平方米、路缘石213.07米、砖石结构187处；清除及铺种草皮360.23平方米等。

非开挖管道修复采用点、线、面3种方式固化法修复管道；清除管道内部结垢和树根等585.20米等。

废除现状雨水井/雨水口72座；拆除现状管道2520米、砖砌

体33立方米；废渣弃置6257.41立方米等。

2.上下村泵站改造工程

安装工程：对泵站的工艺部分阀门设备进行拆除及更换，主要包括快速闸门、检修闸门、液压启闭机设备、拍门、格栅等；新增潜水泵、渗漏检修泵、卷扬启闭机、控制闸平面钢闸门、回转式清污机等。

新建变压器4台、配电柜33台、配电箱10台、接线箱11台、PT柜4台、计量柜2台、应急照明系统一套、景观照明系统一套、空调接地箱10台等。

给水新建给水钢管、水表及各类阀门等；消防新建一体化消防泵房及稳压设备1套、消火栓及各类阀门等；雨水新建雨水管、雨水口及配件等；污水新建开挖采用拉森钢板桩及横撑支护，新建污水管、检查口等；空调工程主要采用VRV室内机及空调配电系统一套。

泵站装饰及周边市政工程：拆除砖砌体、楼地面2045.39平方米、立面抹灰层17473.55平方米、门窗、外墙块料面17961.75平方米、天棚面17328.32平方米、刚性层拆除16955.06平方米等。

采用钢板桩拉森Ⅳ型钢板桩123.57吨，钢支撑1.26吨、高压水泥旋喷桩618.8米等作为支护挖基坑；泵站主要采用钢筋混凝土框架梁、框架柱、楼板、剪力墙等组成框架结构。

装修工程包括楼地面装饰采用塑胶、石材等铺设，石材踢脚线、波打线、石材窗台板等；墙柱面装饰采用瓷砖、乳胶漆、墙

1034.30立方米，石粉渣回填346.88立方米，回填土297.34立方米，挡土板1562.40平方米。

8.管线迁改工程

因本项目建设范围较大，实施场地复杂，项目实施过程中存在管线迁改内容。管线迁改工程包含通信迁改、电力迁改、燃气管道迁改、给水管迁改、排水管迁改等。

9.南光桥下陆域连通及其他相关工程

电梯3台，钢结构安装27.08吨，点状原位固化法10环，钢筋混凝土管51米，HDPE双高筋增强聚乙烯缠绕管63米，砖砌封堵与拆除20处，钢筋混凝土检查井11座，槽钢41.10吨，钢板桩300.06吨，土方平整清表19035平方米，种植土回填5710立方米，阴生地被植物19035平方米，跑步道417.54平方米，花岗岩收边494米，喷射混凝土535.42平方米，土钉855米，现浇混凝土池壁(隔墙)45.87立方米，排水沟、截水沟66米，拆除路面3400平方米，新建沥青混凝土道路2612平方米，标志板4块等。

10.幕墙工程

上下村泵站幕墙工程：双层钢化中空玻璃幕墙673.23平方米，铝板幕墙1007.79平方米，干挂石材161.65平方米，铝合金格栅墙面117.88平方米，幕墙钢结构骨架95吨。

马山头泵站幕墙工程：铝板幕墙438.42平方米，干挂石材幕墙135.84平方米，横显竖隐玻璃幕墙607平方米，幕墙钢结构骨架107.04平方米。

11.水土保持工程

水土保持工程计1项。

12.交通疏解工程

交通疏解工程计1项。

二、项目总投资及资金来源

项目总投资137900.83万元。其中，建安工程费115716.97万元，工程建设其他费15617.15万元，预备费6566.71万元（详见附件）。资金来源为区政府投资。

三、下一阶段工作要求

（一）本工程勘察费占工程建设其他费比例较大且包含暂列部分，实施过程中应注意相关资料的收集整理，严格按程序组织开展结、决算。

（二）请你单位把好施工组织设计审查关，防止措施过当，避免投资浪费；严格按照送审施工图纸内容建设，不得擅自降低建设标准。

（三）应充分做好各项目的统筹衔接，利用已有治水城管，最大限度发挥已建水务设施价值。

（四）根据《光明区水污染治理技术例会会议纪要》（深光治水分指会纪〔2020〕21号）、《光明片“四河一池”水务综合体暨公明片区互联互通方案及上下村污水干管上游降水位、西田水污水干管修复工作汇报会议纪要》（深光治水分指会纪〔2020〕20号）的有关要求，“四河一池”互联互通工程建设需实现对区

域内现有水务设施及附属功能区域实施三水（雨、污、初）系互通及调度、设施建筑和结构升级改造，调度系统的智能管控。本项目实施的智能化工程内容要充分结合智慧水务等既有或在建信息化项目成果，避免重复投资，并请建设单位落实主体责任。

（五）请根据《政府投资条例》《深圳市政府投资建设项目施工许可管理规定》《光明区政府投资管理办法》有关规定，按照本批复文件要求做好施工组织并加快项目建设，禁止项目投资突破总概算。同时严格各项管理制度，全面落实安全生产责任制，注意风险防范，提高安全生产意识，杜绝各种安全隐患，切实确保安全生产，防止各类安全生产事故的发生。

附件：光明区存量排水设施提质增效工程（公明核心片区及白花社区）总概算汇总表

光明区发展和改革局

2022年7月15日

深圳市光明区发展和改革局办公室　　2022年7月19日印发

（十三）珠江口流域市政排水管网完善工程

1、中标通知书

中 标 通 知 书

标段编号：2305-440305-04-01-753930004001

标段名称：珠江口流域市政排水管网完善工程全过程工程咨询

建设单位：深圳市南山区水务局

招标方式：公开招标

中标单位：深圳市工勘岩土集团有限公司//深圳市深水兆业工程顾问有限公司//深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

中标价：4945.183117万元

中标工期：按招标文件要求执行。

项目经理(总监)：

本工程于 2024-03-18 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团建设工程招标业务分公司)进行招标，2024-04-30 完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

日期：2024-05-17

查验码：5397974611149970 查验网址：https://www.szggzy.com/jyfw/list.html?id=jyfwjsgc

2、造价咨询合同

工程编号：2305-440305-04-01-753930004001

合同编号：_____

全过程工程咨询服务合同

工程名称：珠江口流域市政排水管网完善工程全过程工程咨询

工程地点：深圳市南山区

委 托 人：深圳市南山区水务局

咨 询 人：深圳市工勘岩土集团有限公司

深圳市深水兆业工程顾问有限公司

深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

2024 年 5 月 20 日

3、工作内容

第一部分 合同协议书

委 托 人（甲方）：深圳市南山区水务局

工程咨询人（乙方）：深圳市工勘岩土集团有限公司//深圳市深水兆业工程顾问有限公司// 深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律、法规、规章，并结合广东省、深圳市及南山区的有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托工程咨询与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：珠江口流域市政排水管网完善工程全过程工程咨询

2. 工程地点：深圳市南山区

3. 工程规模：南山区珠江口流域市政排水管网完善工程拟完善雨污水管道总长约 32560 米。其中污水管完善 34 处，管道总长约 16035 米;雨水管完善 18 处，管道总长约 16525 米。项目对珠江口流域区域现状市政排水管网进行更新改造，并按照规划要求完善市政排水管网。工程内容主要为新、改、扩建市政排水管网。项目投资匡算：总投资为 186800 万元。

建设期限：2023 年至 2027 年。

4. 建设内容：珠江口流域市政排水管网完善工程全过程工程咨询，采用“全过程工程项目管理+工程监理+造价咨询+招标代理”的全过程工程咨询管理模式，本项目全过程工程咨询工作主要包括但不限于：

1、全过程工程项目管理：项目策划管理、报建报批、合同管理、进度管理、勘察管理、设计管理、投资管理、招标采购管理、组织协调管理、质量管理、安全生产管理、信息管理（含 BIM 管理及信息化应用管理）、风险管理、竣工验收收尾管理、后评价等工作。

2、工程监理：勘察阶段及设计阶段的监理、施工阶段监理、保修阶段监理及后续服务管理以及与工程监理相关的其他工作。

3、造价咨询：对项目全过程造价进行控制，包括估算审核、制定概算控制方案

1

并组织实施（如需）、概算审核、施工招标控制价编制（含工程量清单和标底）、施工图预算编制（如需）、建设工程进度款审核、变更审核、材料询价、结算审核、决算编制、配合审计等相关工作；与本项目相关的工程洽商、变更、材料设备询价及合同争议、索赔等事项的处置，提出具体的解决措施及方案；编制工程造价计价依据及对工程造价进行控制和提供有关工程造价信息资料等方面工作。

4、后续相关阶段招标代理工作，包括但不限于施工、施工图及勘察审查、第三方监测、第三方强制性检测、竣工测量、CCTV 管道内窥检测、水土保持服务、安全评估服务等招标代理服务。

5、提出创新技术应用、智慧工地建设等策划方案，并监督相关单位实施。

6、其他：①全过程工程咨询单位依法承担与全过程工程项目管理工作、工程监理工作、造价咨询工作、招标代理工作相应的法律责任。

②组织项目全过程各重要节点的专家评审会（或技术咨询会、论证会、研讨会等各种会议），解决技术难题、提供专业优化意见及建议并承担其相关费用。

③合同规定的其他受托人服务内容及委托人要求完成的与全过程工程咨询相关的其他咨询服务工作。

5. 工程投资额：186800 万元

6. 其他：_____

协议书中相关词语的含义与通用条款中的定义与解释相同。

二、服务阶段与服务内容

珠江口流域市政排水管网完善工程全过程工程咨询，采用“全过程工程项目管理+工程监理+造价咨询+招标代理”的全过程工程咨询管理模式，本项目全过程工程咨询工作主要包括但不限于：

1、全过程工程项目管理：项目策划管理、报建报批、合同管理、进度管理、勘察管理、设计管理、投资管理、招标采购管理、组织协调管理、质量管理、安全生产管理、信息管理（含 BIM 管理及信息化应用管理）、风险管理、竣工验收收尾管理、后评价等工作。

2、工程监理：勘察阶段及设计阶段的监理、施工阶段监理、保修阶段监理及后续服务管理以及与工程监理相关的其他工作。

勘察阶段监理内容：①协助建设单位编制工程勘察任务书。②审查勘察单位提

交的勘察方案，提出审查意见，并报建设单位。变更勘察方案时，按原程序重新审查。③检查勘察现场及室内试验主要岗位操作人员的资格，及所使用设备、仪器计量的检定情况。④检查勘察进度计划执行情况、督促勘察单位完成勘察合同约定的工作内容、审核勘察单位提交的勘察费用支付申请表，以及签发勘察费用支付证书，并报建设单位。⑤检查勘察单位执行勘察方案的情况，对重要点位的勘探与测试应进行现场检查。⑥审查勘察单位提交的勘察成果报告，并向建设单位提交勘察成果评估报告，同时参与勘察成果验收。⑦根据勘察合同，协调处理勘察延期、费用索赔等事宜。⑧对测绘单位提交的原始测绘数据进行检查，检查内容:(1)对主要排水设施的重要属性字段进行合理性及规范性检查包括标高、埋深、管径、管材等。(2)对提交的排水管网 GIS 数据进行管网结构分析。

设计阶段监理内容：①协助建设单位编制工程设计任务书；②依据设计合同及项目总体计划要求审查各专业、各阶段设计进度计划；③检查设计进度计划执行情况、督促设计单位完成设计合同约定的工作内容、审核设计单位提交的设计费用支付申请表，以及签认设计费用支付证书，并报建设单位；④审查设计单位提交的设计成果，并提出评估报告；⑤审查设计单位提出的新材料、新工艺、新技术、新设备在相关部门的备案情况。必要时协助建设单位组织专家评审；⑥审查设计单位提出的设计概算、施工图预算，提出审查意见，并应报建设单位；⑦分析可能发生索赔的原因，并制定防范对策；⑧协助建设单位组织专家对设计成果进行评审；⑨可协助建设单位向政府有关部门报审有关工程设计文件，并根据审批意见，督促设计单位予以完善；⑩根据设计合同，协调处理设计延期、费用索赔等事宜

3、造价咨询：对项目全过程造价进行控制，包括估算审核、制定概算控制方案并组织实施（如需）、概算审核、施工招标控制价编制（含工程量清单和标底）、施工图预算编制（如需）、建设工程进度款审核、变更审核、材料询价、结算审核、决算编制、配合审计等相关工作；与本项目相关的工程洽商、变更、材料设备询价及合同争议、索赔等事项的处置，提出具体的解决措施及方案；编制工程造价计价依据及对工程造价进行控制和提供有关工程造价信息资料等方面工作。

4、后续相关阶段招标代理工作，包括但不限于施工、施工图及勘察审查、第三方监测、第三方强制性检测、竣工测量、CCTV 管道内窥检测、水土保持服务、安全评估服务等招标代理服务。

5、提出创新技术应用、智慧工地建设等策划方案，并监督相关单位实施。

4、项目负责人（贺鹏）证明

6、其他：①全过程工程咨询单位依法承担与全过程工程项目管理工作、工程监理工作、造价咨询工作、招标代理工作相应的法律责任。

②组织项目全过程各重要节点的专家评审会（或技术咨询会、论证会、研讨会等各种会议），解决技术难题、提供专业优化意见及建议并承担其相关费用。

③合同规定的其他受托人服务内容及委托人要求完成的与全过程工程咨询相关的其他咨询服务工作。

三、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

1. 专用合同条款及其附件；

2. 通用合同条款；

3. 中标通知书；

4. 招标文件及补遗；

5. 投标文件及附件（含工程咨询人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经委托人同意地对有关问题的补充资料和澄清文件等，如果有）；

6. 标准、规范及有关技术文件；

7. 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件。

四、项目主要负责人

项目总负责人姓名：郑磊，身份证号码：420111196807125817，注册证书号：粤 1442013201322707（注册一级建造师）、00687014（注册监理工程师），联系电话：13824347950，电子邮箱：Zhenglei66950@163.com，通讯地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南八路 8 号博泰工勘大厦 1501。

项目管理负责人姓名：郑磊，身份证号码：420111196807125817，注册证书号：粤 1442013201322707（注册一级建造师）、00687014（注册监理工程师），联系电话：13824347950，电子邮箱：Zhenglei66950@163.com，通讯地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南八路 8 号博泰工勘大厦 1501。

总监理工程师姓名：曹宪阳，身份证号码：211011197112205539，注册证书号：2100589，联系电话：13823501794，电子邮箱：2488706631@qq.com，通讯地址：深圳市南山区马家龙大习科创 14 栋 401。

工程造价咨询负责人工程师姓名：贺鹏，身份证号码：430425197811260377，

4

5、合同金额

注册证书号：建[造]11114400027604，联系电话：13316934616，电子邮箱：1148445732@qq.com，通讯地址：深圳市南山区沙河街道高发社区侨香路 4060 号香年广场 C 栋 1203—1204。

五、合同费用

合同价为人民币（大写）：肆仟玖佰肆拾伍万壹仟捌佰叁拾壹元壹角柒分（¥：49451831.17）。中标下浮率：8%。包括：

项目管理服务费：9765653.68 元；

工程监理服务费：24052227.41 元；

工程造价咨询费：14799488.00 元；

招标代理服务费：834462.08 元；

六、服务期限

全过程工程咨询服务期为自签订合同之日起至完成全部合同约定内容为止，其中：

1. 项目管理服务期：自签订合同之日起至工程竣工验收移交及决算审计完成。

2. 工程监理服务期：自工程开工之日起至工程竣工验收及决算审计完成。

勘察阶段暂定自　　年　　月　　日起至　年　月　日止，共　日历天（从接到监理中标通知书至竣工验收移交接收单位、工程完成决算审计为止）

设计阶段暂定自　　年　　月　　日起至　　年　　月　　日止，共　　日历天（从接到监理中标通知书至竣工验收移交接收单位、工程完成决算审计为止）

施工阶段暂定自　　年　　月　　日起至　　年　　月　　日止，共　　日历天（从接到监理中标通知书至竣工验收移交接收单位、工程完成决算审计为止）

保修阶段暂定自　　年　　月　　日起至　　年　　月　　日止，共　　日历天；

3. 工程造价咨询服务期：自签订合同之日起至工程竣工验收移交及决算审计完成。

4. 招标代理服务期：自签订合同之日起至全部招标工作完成。

七、双方承诺

1. 工程咨询人向委托人承诺，按照本合同约定提供工程咨询与相关服务。工程咨询人承诺，工程咨询人不存在可能使其在履行合同义务时引起利益冲突的事项，包括与项目的工程总承包、施工、材料设备供应单位之间不存在利害关系。

5

6、合同签订日期

2. 委托人向工程咨询人承诺，按照本合同约定提供资料、设备，支付费用。

八、合同份数

本合同一式 16 份，正本 4 份，委托人 1 份，工程咨询人 3 份；副本 12 份，委托人 4 份，工程咨询人 8 份。当正本与副本内容不一致时，以正本为准。

九、合同生效

1. 合同订立时间：2024 年 5 月 20 日

2. 合同订立地点：深圳市南山区

3. 本合同经双方法定代表人或其委托代理人签名并加盖公章后生效。

委托人（公章）：深圳市南山区水务局

住所：深圳市南山区泉园路 13 号环境大厦
法定代表人：
委托代理人：

电话：0755-86965967
传真：
开户银行：中国银行深圳南头支行
帐　号：7653 7227 3795
邮政编码：518000

工程咨询人（牵头单位）（公章）：深圳市工勘岩土集团有限公司

住所：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南八路 8 号博泰工勘大厦 1501
法定代表人：
委托代理人：
法定代表人手机：
电话：0755-26922242
传真：
开户银行：工商银行深圳麒麟支行
帐号：4000023119200700506
邮政编码：518057

工程咨询人（成员单位 1）（公章）：深圳市深水兆业工程顾问有限公司

住 所：深圳市南山区南头街道马家龙社区虹步路 39 号马家龙 14 栋 401
法定代表人：
委托代理人：
法定代表人手机：
电话：0755-88917254
传真：
开户银行：招商银行泰然金谷支行
账号：755901739910708
邮政编码：518000

工程咨询人（成员单位 2）（公章）：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

住所：深圳市南山区沙河街道高发社区侨香路 4060 号香年广场 C 栋 1203—1204
法定代表人：
委托代理人：
法定代表人手机：13316934616
电话：0755-26901160
传真：
开户银行：工商银行深圳市喜年支行
账号：4000032409200058420
邮政编码：518000

7、成果文件关键页

工程造价概算审核书

文件编号：深宏字[2024]-Q023-GS001

工程名称：珠江口流域市政排水管网完善工程

建设单位：深圳市南山区水务局

编制单位：中国市政工程中南设计研究总院有限公司
上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司

送审金额：2115065405.10元

审核金额：2043506625.85元　　核减额：71558779.25元

(大写)：贰拾亿零肆仟叁佰伍拾万零陆仟陆佰贰拾伍元捌角伍分

审核单位：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）
（盖章）

编 制 人：曾剑华 林碧音　　资格证号：

复 核 人：贺云飞　　资格证号：

主　　管：贺鹏

中华人民共和国一级注册造价工程师 贺云飞 B14234400024809 深圳市宏华明工程造价咨询事务所(特殊普通合伙) 有效期至：2027年08月15日

中华人民共和国一级注册造价工程师 贺鹏 B11114400027604 深圳市宏华明工程造价咨询事务所(特殊普通合伙) 有效期至：2027年12月31日

日期：2024年9月2日

中华人民共和国一级注册造价工程师 曾剑华 B11234400026043 深圳市宏华明工程造价咨询事务所(特殊普通合伙) 有效期至：2027年10月15日

8、同类工程业绩【项目建设内容及规模】

第一部分 合同协议书

委 托 人（甲方）：深圳市南山区水务局

工程咨询人（乙方）：深圳市工勘岩土集团有限公司//深圳市深水兆业工程顾问有限公司// 深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律、法规、规章，并结合广东省、深圳市及南山区的有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托工程咨询与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：珠江口流域市政排水管网完善工程全过程工程咨询

2. 工程地点：深圳市南山区

3. 工程规模：南山区珠江口流域市政排水管网完善工程拟完善雨污水管道总长约 32560 米。其中污水管完善 34 处，管道总长约 16035 米;雨水管完善 18 处，管道总长约 16525 米。项目对珠江口流域区域现状市政排水管网进行更新改造，并按照规划要求完善市政排水管网。工程内容主要为新、改、扩建市政排水管网。项目投资匡算：总投资为 186800 万元。

建设期限：2023 年至 2027 年。

4. 建设内容：珠江口流域市政排水管网完善工程全过程工程咨询，采用“全过程工程项目管理+工程监理+造价咨询+招标代理”的全过程工程咨询管理模式，本项目全过程工程咨询工作主要包括但不限于：

1、全过程工程项目管理：项目策划管理、报建报批、合同管理、进度管理、勘察管理、设计管理、投资管理、招标采购管理、组织协调管理、质量管理、安全生产管理、信息管理（含 BIM 管理及信息化应用管理）、风险管理、竣工验收收尾管理、后评价等工作。

2、工程监理：勘察阶段及设计阶段的监理、施工阶段监理、保修阶段监理及后续服务管理以及与工程监理相关的其他工作。

3、造价咨询：对项目全过程造价进行控制，包括估算审核、制定概算控制方案

1

9、联合体共同投标协议

联合体共同投标协议

致 深圳市南山区水务局 ：

我方决定组成联合体共同参加该项目的投标 ，若中标，联合体各成员向招标人承担连带责任。我方授权委托本协议牵头人，代表所有联合体成员参加投标、提交投标文件，以及与招标人签订合同，负责整个合同实施阶段的协调工作。

本投标协议同时作为法定代表人证明书和法人授权委托书。

投标牵头人（盖章）：深圳市工勘岩土集团有限公司

法定代表人（签字或盖章）：

授权委托人（签字或盖章）：

单位地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南八路 8 号博泰工勘大厦 1501

邮编：518057 联系电话：0755-26922242 传真：0755-83695439

分工内容：1. 全过程工程项目管理：项目策划管理、报建报批、合同管理、进度管理、勘察管理、设计管理、投资管理、招标采购管理、组织协调管理、质量管理、安全生产管理、信息管理（含 BIM 管理及信息化应用管理）、风险管理、竣工验收收尾管理、后评价等工作。2. 提出创新技术应用、智慧工地建设等策划方案，并监督相关单位实施。3. 组织项目全过程各重要节点的专家评审会（或技术咨询会、论证会、研讨会等各种会议），解决技术难题、提供专业优化意见及建议并承担其相关费用。4. 依法承担与全过程工程项目管理工作相应的法律责任。5. 合同规定的其他受托人服务内容及委托人要求完成的与全过程工程咨询相关的其他咨询服务工作。

是否为收款单位：是

联合体成员 2（盖章）：深圳市深水兆业工程顾问有限公司

法定代表人（签字或盖章）：

授权委托人（签字或盖章）：

单位地址：深圳市南山区南头街道马家龙社区虹步路 39 号马家龙 14 栋 401

邮编：518052 联系电话：0755-88917254 传真：0755-88917204

分工内容：1. 工程监理：勘察阶段及设计阶段的监理、施工阶段监理、保修阶段监理及

后续服务管理以及与工程监理相关的其他工作。2. 后续相关阶段招标代理工作，包括但不限于施工、施工图及勘察审查、第三方监测、第三方强制性检测、竣工测量、CCTV 管道内窥检测、水土保持服务、安全评估服务等招标代理服务。3. 依法承担与工程监理工作、招标代理工作相应的法律责任。4. 合同规定的其他受托人服务内容及委托人要求完成的与全过程工程咨询相关的其他咨询服务工作。

是否为收款单位：否

联合体成员 3（盖章）：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

法定代表人（签字或盖章）：

授权委托人（签字或盖章）：

单位地址：深圳市南山区沙河街道高发社区侨香路 4060 号香年广场 C 栋 1203—1204

邮编：518000 联系电话：0755-26901160 传真：0755-26901160

分工内容：1. 造价咨询：对项目全过程造价进行控制，包括估算审核、制定概算控制方案并组织实施（如需）、概算审核、施工招标控制价编制（含工程量清单和标底）、施工图预算编制（如需）、建设工程进度款审核、变更审核、材料询价、结算审核、决算编制、配合审计等相关工作；与本项目相关的工程洽商、变更、材料设备询价及合同争议、索赔等事项的处置，提出具体的解决措施及方案；编制工程造价计价依据及对工程造价进行控制和提供有关工程造价信息资料等方面工作。2. 依法承担与造价咨询工作相应的法律责任。3. 合同规定的其他受托人服务内容及委托人要求完成的与全过程工程咨询相关的其他咨询服务工作。

是否为收款单位：否

签订日期：2024 年 04 月 22 日

（十四）福田区新增防洪潮排涝工程(东区)-(13 个片区)全过程造价咨询服务

1、中标通知书

中 标 通 知 书

标段编号：44030420200085005001

标段名称：福田区新增防洪潮排涝工程（东区）-（13个片区）全过程造价咨询服务

建设单位：深圳市水务规划设计院股份有限公司

招标方式：公开招标

中标单位：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

中标价：386.419200万元

中标工期：按招标文件执行

项目经理(总监)：

本工程于 2020-12-17 在深圳公共资源交易中心 深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司进行招标，现已完成招标流程。

中标人收到中标通知书后，应在 30 日内按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承发包合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

柳青

招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人


(签字或盖章)：

日期：2021-01-04

查验码：9598409940545006

查验网址：zjj.sz.gov.cn/jsjy

2、造价咨询合同【合同签订时间】



XG-2020-0006-07

福田区新增防洪潮排涝工程（东区）-（13 个片区）全过程造价咨询服务委托合同

工 程 名 称：福田区新增防洪潮排涝工程（东区）-（13 个片区）全过程造价咨询服务

工 程 地 点：深圳市福田区

委 托 单 位：深圳市水务规划设计院股份有限公司

咨 询 单 位：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

2021 年 2 月 2 日

3、服务范围、工作内容

第一部分合同协议书

委托人：深圳市水务规划设计院股份有限公司

咨询人：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

委托人依据与深圳市福田区水务局签订的福田区新增防洪排涝工程（东区）代建、勘察及设计服务合同授权作为项目代建单位，依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及国家其它有关法律、法规、规章，并结合深圳市有关规定及本工程具体情况，遵循平等、 自愿、公平和诚实信用的原则，与咨询人就福田区新增防洪潮排涝工程（东区）-（13个片区）全过程造价咨询服务事项协商一致，订立本合同。

一、本项目工程概述及咨询服务范围

1、工程概述：项目建设地点位于福田区，主要建设内容包括但不限于：8个子项（共13片区），分别是易涝点整治项目（即福华村小区片区）；福田河东片区（即白沙岭片区、南园路片区、福田南片区）；北环大道北片区（即梅林一街北环大道片区、梅林路交凯丰路片区、梅林路交皇岗路片区）；北环皇岗立交桥、皇岗路与笋岗西路交叉口、水围二街（即彩田路交莲花路片区、水围二街）；莲花路（即莲花路交新洲路西片区）；中心区易涝风险区；中心公园雨水调蓄设施；皇岗公园雨水调蓄池。

2、工程名称：福田区新增防洪潮排涝工程（东区）-（13个片区）全过程造价咨询服务。

3、工程地点：深圳市福田区


4、工程造价咨询服务范围为：全过程造价咨询服务，即从预算编制开始到全部工程经政府相关部门结算审核完成及竣工决算审核完成(需配合委托人取得政府相关部门出具的竣工结（决）算审核表、工程造价审核书)、项目所有工程缺陷责任期结束的全过程、全项目、全寿命造价咨询服务。

二、建设工程咨询服务内容

造价咨询服务工作包括但不限于以下内容：1.预算编制：编制工程预算，含招标控制价、工程量清单和综合单价，包含无定额或信息价的主要材料和设备询价，配合预算编制阶段各项工作，直到预算审核结束；2.工程实施过程中投资控制：参与设计变更综合单价审核与分析，配合暂列金额、暂估价、设计变更的计量、计价复核工作及合同争议索赔的鉴定与索赔；3.结算决算的投资管理，结算审核、决算编制，配合审计部门完成结算、决

1

4、合同金额



算审计；4.委托人及政府相关部门要求办理的与本工程造价咨询服务有关的其他事务。

三、服务时间

1、工程量清单及施工图预算提交时间：接到施工图纸及相关资料齐全后 20 天内提交；

2、 造价控制形象进度表提交时间：在委托人与施工承包人签订施工合同后 20 天内提交；

3、施工过程的计量计价复核意见提交时间：自接到相关资料齐全后 30 天内提交；

4、委托人有权调整以上时间，咨询人应无条件接受。

四、合同价款及支付

1、本项目合同价暂定为：386.419200 万元，（大写）叁佰捌拾陆万肆仟壹佰玖拾贰元。

本工程造价咨询服务费是咨询人按照招标文件的要求完成所有工作所需的全部费用（含合理成本、税金及利润等一切费用），已包括为实施和完成合同工作所需的人员工资、社会福利、各种津贴、技术服务费、驻场服务费、现场费用（包括办公及生活设施、设备、通讯费用）、仪器设备的使用、管理费、保险、利润和税金、不可预见费、 全部基础资料和后续服务费用等全部费用，以及合同明示或暗示的所有风险、责任和义务。

2、计价方式

以概算批复的工程费用为基准，按照关于印发《深圳市建设工程造价咨询业收费市场参考价格》的通知（深价协〔2019〕013 号）取费标准中全过程造价控制扣减投资估算的编制或审核及工程概算的编制或审核的收费标准计取后，按咨询人下浮率下浮后作为最终合同价格。

3、结算方式

结算时以政府投资评审中心的评审结果或相关政府审计部门审计结论作为双方结算依据。以项目决算审计后的建安费为基准，按照《深圳市建设工程造价咨询业收费市场参考价格》的通知（深价协〔2019〕013 号）取费标准中全过程造价控制项扣减投资估算的编制或审核及工程概算的编制或审核的收费标准计取后，按咨询人下浮率下浮后作为最终结算金额。咨询人必须无条件接受政府投资评审中心的评审结果或相关政府审计部门审计结论。如委托人有超付造价咨询费，咨询人将无条件的向委托人退还超付部分的费用。

4、支付方式

（1）预付款：合同签订且资金到达监管账户后 10 天内，按其比例支付至合同暂定价的

2



委托人：深圳市水务规划设计院股份有限公司（盖章）

法定代表人：（签字）

或

委托代理人：（签字）

经办人：

地址：深圳市罗湖区宝安南路 3097 号洪涛大厦 12 楼（盖章）

咨询人：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）（盖章）

法定代表人：（签字）

或

委托代理人：（签字）

经办人：

地址：深圳市南山区侨香路香年广场【北区】主楼 C 座 803（盖章）


开户银行： 工商银行深圳市喜年支行

账号： 4000032409200058420

签订时间： 年 月 日

5

5、项目负责人（贺鹏）证明



第三部分 建设工程造价咨询合同专用条款

第二条 本合同适用的法律、法规及工程造价计价办法和规定：《中华人民共和国合同法》、广东省深圳市有关规定。

第四条

一、咨询人提供工程造价咨询服务资料的时间：按协议书约定执行。

二、咨询人提供工程造价咨询服务资料内容：

1、企业法人营业执照、资质证书或资格证书（复印件）；

2、咨询工作计划一份；

3、承担本合同业务的专业人员名单一份。

其中，咨询人授权负责本咨询业务的代表：贺鹏 联系方式：13316934616，职权：项目经理，代表咨询人全面履行本咨询合同，负责组织本项目造价咨询工作的实施，负责就本项目的咨询业务与委托人进行联系、沟通及协调。

4、工程咨询服务成果包括：（1）工程咨询服务成果应包括预算书封面及编制说明、符合委托人规定格式及要求的造价明细表、工程量计算底稿，以及造价分析；经由编审双方共同确认的造价咨询编审核报告（含编制说明）、量/价差异项对比及调整计算稿，以及全套上述文件相应的电子版文件(包含软件版的文件及其导出 excel 表格版)。（2）委托人可根据项目实际情况要求咨询人增加咨询成果数量，咨询不得拒绝，更不得向委托人索取费用。

第八条 双方约定的委托人应提供建设工程审核咨询材料及提供时间：按协议书约定执行

第九条 委托人应在 14 日内对咨询人书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。

第十条 委托人授权的代表：邹迪 联系方式：18594204929，职权：项目负责人。

第十四条

一、咨询人的违约责任：

1、项目拟派人员（非项目负责人）不得随意更换。如需更换，须提前征得委托人同意，否则，将被记入不良履约行为记录，委托人有权对咨询人处以罚款（每更换一人处以 5000 元-10000 元人民币罚款）。

2、咨询公司参与本项目的工作人员若与本项目承包单位的员工有亲属关系的，必须主动提出回避，否则将被记入不良履约行为记录，对委托人造成损失的，承担相应的违约责任。

10

6、成果文件关键页



甲级证书编号：甲180944001514

工程造价预算书

文件编号：　深宏字【2020】3224号-预002

工程名称：　福田区新增防洪潮排涝工程(东区)-标段二施工总承包项目

建设单位：　深圳市福田区水务局

设计单位：　深圳市水务规划设计院股份有限公司

建筑面积：　　结构/层数：

预算金额：　125009669.05元

预算总金额(大写)：壹亿贰仟伍佰万零玖仟陆佰陆拾玖元零伍分

编制单位：　深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

（盖章）

编 制 人：李艳　　资格证号：

复 核 人：朱志强　裴红艳　　资格证号：

主　　管：贺鹏

编制日期：2021年7月14日

7、标底公示表

招标控制价公示表

（此表限评标工程）

工程名称	福田区新增防洪潮排涝工程（东区）-标段二施工总承包
审定造价	125009669.05 元
投标报价上限	投标报价上限为招标控制价净下浮 10%，即 114661626.46 元
招标控制价修正价格	/
不可竞争费	21529243.14 元
经办人签名	

备注（73 号文要求公示的其他内容）：

1、标底主要材料价格采用《深圳市建设工程价格信息》2021 年第 6 月；
2、工程总价为 125009669.05 元；其中包含：
1）分部分项工程量清单计价合计：91462229.32 元；
2）措施项目清单计价合计 5783752.4 元；其中安全文明施工措施费合计 3289305.91 元；
3）其他项目清单计价合计：0 元；
4）规费合计：2996116.58 元；
5）税金合计：3390588.7 元；
6）专业工程暂估价合计：13058302.88 元（税后）；
7）暂列金额合计：5181634.35 元（税后）；
8）优质优价奖励费合计：0 元；
3、上述安全文明施工措施费、专业工程暂估价、暂列金额、优质优价奖励费共四项费用不参与竞争性报价，为不可竞争费用；不可竞争费用合计 21529243.14 元；

造价单位（盖章）：

注册造价师（盖章）：

中华人民共和国注册造价工程师 裴红艳 A02440003621 深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

招标人：（盖章）

日期：

说明：

1、本表应与审计中心审定标底或委托咨询公司审定的标底一致，在交易网申请招标控制价公示时，原件彩色扫描上传；

深圳市建设工程交易服务中心制

8、项目履约评价“优秀”

履约评价

由我司代建的“福田区新增防洪潮排涝工程（东区）-（13 个片区）全过程造价咨询服务”经公开招标，确定深圳市宏华明工程造价咨询事务所(特殊普通合伙)（以下简称“宏华明”）为该项目的全过程造价咨询单位，中标合同价为 396.4192 万元，项目资金来源为政府投资 100%。

宏华明在 2023 年度咨询合同履行过程中，严格把关工程造价、积极主动配合项目推进。经我院综合考评，宏华明 2023 年度全过程造价咨询履约评价为“优秀”。其中宏华明项目负责人（贺鹏）及专业负责人(王鹏、贺云飞、曾剑华、黄升耀等)评价均为“优秀”。

特此证明！

深圳市水务规划设计院股份有限公司

2024 年 2 月 2 日

9、同类工程业绩：【项目建设内容及规模】

深圳市福田区发展和改革局文件

深福发改〔2021〕286号

福田区发展和改革局关于福田区新增防洪潮排涝工程（东区）总概算的批复

区水务局：

报来《福田区新增防洪潮排涝工程（东区）总概算》(国家编码：2020-440304-48-01-012748)收悉。经审核，现批复如下：

一、项目建设内容及规模

项目位于以香蜜湖路—红荔路—新洲路—福强路—国花路一线的东区。拟对13个片区进行改造，分别为梅林一街北环大道片区、莲花路交新洲路西片区、梅丽路交梅林路片区、福田看

— 1 —

守所前片区、梅林路交皇岗路片区、彩田路交莲花路片区、南园路片区、福田南片区、福华村片区、水围二街片区、中心区易涝风险区(调蓄设施)、中心公园雨水调蓄设施、皇岗公园雨水调蓄设施。

1.梅林一街北环大道片区

主要包括新建雨水管道、下凹式绿化带排水模块、停车场排水模块、交通疏解、管线迁改及保护等。支护类型主要采用板式支护和槽钢支护。主要包含：双高筋增强聚乙烯缠绕管 121.6 米、下凹式绿化带排水模块 17 处、停车场排水模块 1 处。

2.莲花路交新洲路西片区

主要包括新建雨水管道、箱涵、停车场排水模块、交通疏解、管线迁改及保护等。支护类型主要采用板式、灌注桩和高压水泥旋喷桩。主要包含：双高筋增强聚乙烯缠绕管 16.2 米、箱涵约 309.88 米、停车场排水模块 1 处等。

3.梅丽路交梅林路片区

主要包括新建雨水管道、停车场排水模块、交通疏解、管线迁改及保护等。支护类型主要采用槽钢和钢板桩。主要包含：双高筋增强聚乙烯缠绕管 33.7 米、混凝土管 15.7 米、停车场排水模块 2 处等。

4.福田看守所前片区

主要包括新建雨水管道、雨水口、交通疏解、管线迁改及保护等。支护类型主要采用板式支护。主要包含：双高筋增强聚乙

烯缠绕管 42 米、雨水口 17 座等。

5.梅林路交皇岗路片区

主要包括新建雨水管道、箱涵、交通疏解、管线迁改及保护等。支护类型主要采用钢板桩、微型桩、灌注桩和高压水泥旋喷桩。主要包含：双高筋增强聚乙烯缠绕管 195 米、混凝土管 754.7 米、箱涵约 37 米、下凹式绿化带排水模块 6 处等。

6.彩田路交莲花路片区

主要包括新建雨水管道、交通疏解、管线迁改及保护等。支护类型主要采用槽钢、灌注桩和高压水泥旋喷桩。主要包含：双高筋增强聚乙烯缠绕管 10 米、混凝土管 16.7 米、顶管 239.9 米等。

7.南园路片区

主要包括新建雨水管道、交通疏解、管线迁改及保护等。支护类型主要采用槽钢、微型桩和高压水泥旋喷桩。主要包含：双高筋增强聚乙烯缠绕管 10 米、混凝土管 510 米等。

8.福田南片区

主要包括新建雨水管道、箱涵、交通疏解、管线迁改及保护等。支护类型主要采用槽钢、钢板桩、微型桩、灌注桩和高压水泥旋喷桩。主要包含：双高筋增强聚乙烯缠绕管 228.5 米、混凝土管 715.8 米、箱涵 7.6 米等。

9.福华村片区

主要包括新建雨水管道、箱涵、下凹式绿化带排水模块及停

车场排水模块、交通疏解、管线迁改及保护等。支护类型主要采用槽钢、钢板桩、微型桩、灌注桩和高压水泥旋喷桩。主要包含：双高筋增强聚乙烯缠绕管 80 米、混凝土管 1043 米、箱涵 469 米、下凹式绿化带排水模块 6 处、停车场排水模块 5 处等。

10.水围二街片区

主要包括新建雨水管道、箱涵、交通疏解、管线迁改及保护等。支护类型主要采用槽钢、钢板桩、微型桩、灌注桩和高压水泥旋喷桩。主要包含：双高筋增强聚乙烯缠绕管 12 米、混凝土管 572.6 米、箱涵 681 米、顶管 236.4 米等。

11.中心区易涝风险区(调蓄设施)

主要包括新建雨水管道、下凹式绿化带排水模块、交通疏解、管线迁改及保护等。支护类型主要采用槽钢、钢板桩、微型桩、灌注桩和高压水泥旋喷桩。主要包含：双高筋增强聚乙烯缠绕管 57.9 米、混凝土管 50.0 米、调蓄池 2 座、下凹式绿化带排水模块 2 处等。

12.中心公园雨水调蓄设施

主要包括新建雨水管道、停车场排水模块、箱涵、调蓄池、交通疏解、管线迁改及保护等。支护类型主要采用槽钢、微型桩、灌注桩和高压水泥旋喷桩。主要包含：双高筋增强聚乙烯缠绕管 224.2 米、混凝土管 270.5 米、箱涵 658.26 米、停车场排水模块 2 处、调蓄池 1 座等。

13.皇岗公园雨水调蓄设施

主要包括新建雨水管道、下凹式绿化带、停车场排水模块、调蓄池、交通疏解、管线迁改及保护等。支护类型主要采用钢板桩、微型桩和高压水泥旋喷桩。主要包含：双高筋增强聚乙烯缠绕管 30.9 米、混凝土管 41.2 米、停车场排水模块 6 处、下凹式绿化带 3 处、调蓄池 1 座等。

二、投资总概算及资金来源

审核后概算为 36,937.00 万元，其中：工程费用 30,443.54 万元，工程建设其他费用 4,372.75 万元，预备费 1,044.89 万元，代建管理费 1,075.82 万元，资金来源为区政府统筹（财政）。

三、下一阶段工作要求

（一）请根据《福田区政府投资全过程管理办法》（福府规〔2019〕5 号）相关规定，抓紧开展项目预算编制等工作，并于本批复印发之日起一年内开工建设。

（二）请你单位严控投资规模，提高资金使用效益，不得擅自改变建设内容或提高建设标准。同时严格各项管理制度，提高安全生产意识，杜绝各种安全隐患，切实确保安全生产。

（三）请于每月 6 日前将投资完成情况报区统计局纳统。

附件：福田区新增防洪潮排涝工程（东区）总概算汇总表

福田区发展和改革局

2021 年 6 月 23 日

（十五）坪山区正本清源查漏补缺工程(一标段)全过程造价咨询

1、中标通知书

2020-7

中 标 通 知 书

标段编号：2020-440317-48-01-010861008001

标段名称：坪山区市政路老旧排水管网修复工程（一标段）全过程造价咨询和坪山区正本清源查漏补缺工程（一标段）全过程造价咨询

建设单位：深圳市坪山区水务局

招标方式：公开招标

中标单位：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

中标价：634.480000万元

中标工期：730日历天

项目经理(总监)：

本工程于 2020-06-04 在深圳市建设工程交易服务中心进行招标，现已完成招标流程。

中标人收到中标通知书后，应在 30 日内按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承发包合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

日期：2020-06-24

查验码：6890317273001640

查验网址：zjj.sz.gov.cn/jsjy

2、造价咨询合同

正 本

合同编号：PSZBQYCLBQ-YBZJZXHT-001

深圳市建设工程造价咨询服务合同

（全过程造价咨询）

工程名称：坪山区正本清源查漏补缺工程（一标段）

全过程造价咨询

工程地点：深圳市坪山区

委托单位：深圳市坪山区水务局

受托单位：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

2020 年 7 月 6 日

3、服务范围及工作内容

本 五

第一部分 协议书

委托人：深圳市坪山区水务局

受托人：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

根据《中华人民共和国合同法》及其他法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则上，经公开招标确定（受托人）为本项目造价咨询服务单位，委托人、受托人就工程造价咨询服务事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一.委托人委托受托人为以下工程提供建设工程造价咨询服务：

工程名称：坪山区正本清源查漏补缺工程（一标段）

全过程造价咨询

工程地点：深圳市坪山区

工作范围：全过程造价咨询，范围及内容包括但不限于：初步设计概算的审核、招标控制价及工程量清单编制（如有）、施工图预算编制、施工过程中造价管理、设计变更预算的编制或审核、工程量现场计量、结算审核及驻场服务等全过程造价咨询。

二.受托人工作内容：（在需要的工作内容前标“■”）

1.□建设项目可行性研究投资估算：

□编制（审核） □项目经济评价

2.■建设工程概算审核；

■建设工程预算编制或审核；

1

4、合同金额

■建设工程结算编制或审核；

3.■建设工程施工招标工程量清单和招标控制价编制或审核；

4.■工程洽商、变更及合同争议的鉴定与索赔；

5.■编制投资控制形象进度表；

6.■施工过程造价控制服务：审核工程变更或签证费用，并协助向相关造价及审核部门报备；根据委托人安排参加必要的工程例会或到工地现场踏勘，参与解决工程造价有关事宜；负责材料设备询价及材料设备询价采购招标控制价的编制、施工承包人的中期支付进度款审核；工程驻场服务，配合工程部进行工程量的现场计量工作；

7.■对建设工程造价进行全过程成本控制。及时发现任何可能影响成本的事项，并提出相关改进建议；

■对工程建设其它费的结算进行审核；

■编制工程竣工决算。

8.其他：

三.咨询服务费：

1.本工程造价咨询服务费暂定价为：362.21 万元（大写：叁佰陆拾贰万贰仟壹佰元整），以本标段前期投资匡算 52376 万元的 85%计取为计费基数，参照《深圳市建设工程造价咨询业收费市场价格表（深价协[2017]14 号文）》标准计取。

全过程造价咨询费=328.24 万元（大写：叁佰贰拾捌万贰仟肆佰元整）

工程竣工决算编制费=33.97 万元（大写：叁拾叁万玖仟柒佰元整）

造价咨询服务费暂定价=362.21 万元（大写：叁佰陆拾贰万贰仟壹佰元整）

2

5、合同签订时间

委托人（盖章）：
深圳市坪山区水务局

受托人（盖章）：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

法定代表人：

或委托代理人：

（签字或盖章）

地址：深圳市坪山区坪山大道5068号坪山区政府二办

联系人：邹工

电话：0755-89369305

开户银行：中国工商银行深圳坪山支行

银行账号：4000022029201140847

法定代表人：贺鹏

或委托代理人：

（签字或盖章）

地址：深圳市南山区侨香路香年广场『北区』主楼C座803

联系人：贺鹏

电话：0755-86612306

开户银行：中国工商银行深圳喜年支行

银行账号：4000032409200058420

合同签订时间：2020年7月6日

合同签订地点：深圳市坪山区

5

6、项目负责人（贺鹏）证明

第三部分　专用条款

第一条　本合同适用的法律、法规及工程造价计价办法和规定：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及深圳市补充规范、深圳现行的计价标准、深圳市建筑工程价格信息、深圳市各专业工程消耗量标准及国家、省、市有关工程造价的其他法律、法规、规定等。

第二条　受托人指派 贺鹏 造价工程师负责本项目咨询业务，项目各阶段咨询公司的具体工作内容及要求：

（一）初步设计阶段

1.工作内容：包括(但不限于)审核建设工程初步设计概算，协助完成初步设计概算审批工作，委托人要求的与本工程造价咨询有关的其他工作。

2.具体要求：

（1）质量要求：对计价依据及初设图纸的完整性进行审核；对初设图纸内容的错、漏、碰、缺提出意见和建议；了解现场情况，并就初设图纸与现场情况不符提出意见；无重大漏项；充分考虑措施费用；定额套用合理；主要材料、设备价格选取符合规定，对于特殊材料、设备应进行询价，并保留相应的资料。

（2）时间要求：自接到相关资料后 15 天内完成工程初步设计概算审核工作。

（3）提交成果文件：审核报告及主要材料询价报告四份，初步设计概算审核成果电子文件四份。

（二）施工招标阶段（若需）

1.工作内容：包括(但不限于)负责编制工程量清单及建设工程招标控制价，

10

7、成果文件关键页



甲级证书编号：甲180944001514

深圳市宏华明工程造价咨询事务所(特殊普通合伙)
工程造价咨询企业执业印章
编　号：甲180944001514
有效期至：2021年9月30日

工程造价预算书

文件编号：　深宏字[2020]1303号

工程名称：　坪山区正本清源查漏补缺工程（一标段）

建设单位：　深圳市坪山区水务局

设计单位：　中国市政工程中南设计研究总院有限公司

建筑面积：　　结构/层数：

预算金额：　415954810.51 元

预算总金额(大写)：　肆亿壹仟伍佰玖拾伍万肆仟捌佰壹拾元伍角壹分

编制单位：　深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

（盖章）

编 制 人：　资格证号：

复 核 人：　资格证号：

主　　管：

编制日期：2020年 8 月 29 日

中华人民共和国注册造价工程师 王鹏 A16440013979 深圳市宏华明工程造价咨询事务所(特殊普通合伙) 有效期至:2020年12月31日

中华人民共和国注册造价工程师 贺鹏 A11440010479 深圳市宏华明工程造价咨询事务所(特殊普通合伙) 有效期至:2023年12月31日

中华人民共和国注册造价工程师 李艳 A06440008120 深圳市宏华明工程造价咨询事务所(特殊普通合伙) 有效期至:2022年12月31日

中华人民共和国注册造价工程师 裴红艳 A02440003621 深圳市宏华明工程造价咨询事务所(特殊普通合伙) 有效期至:2022年12月31日

中华人民共和国注册造价工程师 朱志强 A06440007925 深圳市宏华明工程造价咨询事务所(特殊普通合伙) 有效期至:2022年12月31日

中华人民共和国注册造价工程师 罗小玲 A11440010395 深圳市宏华明工程造价咨询事务所(特殊普通合伙) 有效期至:2023年12月31日

8、项目负责人证明及履约评价“优秀”

履约评价

坪山区水务局组织实施的《坪山区市政路老旧排水管网修复工程（一标段）全过程造价咨询和坪山区正本清源查漏补缺工程（一标段）全过程造价咨询》，于 2020 年 6 月 4 日在深圳市建设工程交易服务中心进行招标，经公开招标确定深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）为全过程造价咨询单位，中标价为:634.48 万元。

坪山区市政路老旧排水管网修复工程（一标段）全过程造价咨询和坪山区正本清源查漏补缺工程（一标段）全过程造价咨询项目投资 9.1009 亿元，本工程属于深圳市坪山区的专项供水管网建设项目，项目资金来源为政府投资。经综合考评，2021-2022 年履约评价“优秀”。

项目负责人（贺鹏、王鹏、裴红艳）评价“优秀”。

特此证明！

坪山区水务局

2022 年 12 月 10 日

9、同类工程业绩：【项目建设内容及规模】

深圳市坪山区发展和改革局文件

深坪发改复〔2020〕240号

关于坪山区正本清源查漏补缺工程总概算的批复

区水务局：

报来《关于申请下达坪山区正本清源查漏补缺工程初步设计及概算批复的函》（深坪水函〔2020〕166号）收悉。经审核，现批复如下：

一、建设规模及内容

本项目（国家编码：2020-440317-48-01-010859）涉及坪山区六个街道辖区的碧岭、沙湖等23个社区，工程实施范围为30个子流域，雨污水管网总长度384505.72米，建筑立管95771米。主要建设内容包括：雨水管道、污水管道、路面破复、清淤、管线迁改与保护、支护工程、交通疏解工程等。

二、投资总概算

本项目总投资为124691.79万元，其中，建安工程费105740.25万元，工程建设其他费9985.05万元，预备费5786.26万元以及代建项目管理费3180.23万元（详见附件）。

三、下一阶段工作要求

（一）根据《坪山区水污染治理工作例会纪要》（坪水污治指会纪〔2020〕4号）要求，招标阶段项目的勘察费按设计费100%考虑，结算时参照相应取费标准，按实际发生的工程量计取。

（二）进一步与相关已建、在建及拟建工程充分衔接，明确工程界面划分，合理安排建设时序，避免重复建设及反复开挖。

（三）加强与城市更新部门对接，进一步核实城市更新范围。

（四）本项目申报单位未提供水土保持工程的方案，本次审核暂按主体工程的0.5%计取，下阶段如需使用该项费用，项目单位需提供具体执行的相关依据，最终以决算为准。

（五）请根据《深圳市海绵城市建设管理暂行办法》落实建设任务。

（六）请按照政府投资项目相关规定的要求，抓紧开展施工图设计及预算编制等工作，项目建设投资不得超过已核定的投资概算。

（七）请你单位结合本项目情况，进一步优化设计方案，严控投资规模，提高资金使用效益，不得擅自改变建设内容或提高建设标准。同时严格遵守各项管理制度，提高安全生产意识，杜绝安全隐患，确保安全生产。

附件：坪山区正本清源查漏补缺工程总概算汇总表

深圳市坪山区发展和改革局

2020年11月26日

（十六）2021 年龙岗区龙岗河流域、观澜河流域、深圳河流域水务工程（碧道建设部分）造价咨询服务Ⅱ标（支流及湖库型碧道）

1、中标通知书

中 标 通 知 书

标段编号：2101-440307-04-01-409649008001

标段名称：2021年龙岗区龙岗河流域、观澜河流域、深圳河流域水务工程（碧道建设部分）造价咨询服务Ⅱ标（支流及湖库型碧道）

建设单位：华润（深圳）有限公司

招标方式：公开招标

中标单位：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

中标价：307.332000万元

中标工期：按招标文件执行

项目经理(总监)：

本工程于 2021-07-24 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团龙岗分公司)进行招标，2021-08-12 已完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

招标人(盖章)：华润(深圳)有限公司

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

日期：2021-08-12

查验码：5630528047416146

查验网址：zjj.sz.gov.cn/jsjy

2、造价咨询合同

【2021年龙岗区龙岗河流域、观澜河流域、深圳河流域水务工程（碧道建设部分）造价咨询服务Ⅱ标（支流及湖库型碧道）】

造价咨询服务合同

合同编号：CRLCJ-LG18-LGHZ01-ZJ-211001

委托人（甲方）：华润（深圳）有限公司

咨询人（乙方）：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

2021年【9】月

造价咨询服务合同

委托人：华润（深圳）有限公司（以下简称“委托人”）

住所：深圳市南山区大冲一路 18 号华润置地大厦 E 座三楼

邮编：518000

开户银行：

账号：

电话：

传真：

电子邮箱：

咨询人：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）（以下简称“咨询人”）

住所：深圳市南山区沙河街道高发社区侨香路 4060 号香年广场 C 栋 1203-1204

邮编：518000

开户银行：工商银行深圳市喜年支行

账号：4000032409200058420

电话：0755 86612306

传真：

电子邮箱：1780230177@qq.com

鉴于：

1. 咨询人已明确知悉：业主“深圳市龙岗区水务局”已将 2021 年龙岗区龙岗河流域、观澜河流域、深圳河流域水务工程（碧道建设部分）造价咨询服务 II 标（支流及湖库型碧道）（下称“本项目”）委托给委托人进行实施代建，并且

咨询人已认真查阅、理解业主招标文件的全部内容，并对业主授予委托人的权利无任何异议。

2. 委托人基于代建协议，委托咨询人为本项目提供造价咨询服务。

根据《中华人民共和国民法典》及其他法律、行政法规，遵守平等、自愿、公平和诚实信用原则，委托人、咨询人就工程造价咨询服务事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

第一条 总则

1.1 工程名称：2021年龙岗区龙岗河流域、观澜河流域、深圳河流域水务工程（碧道建设部分）造价咨询服务II标（支流及湖库型碧道）

1.2 工程地点：深圳市龙岗区

1.3 咨询服务内容：

全过程造价咨询证明

1.3.1 [√]建设工程概算编制

1.3.2 [√]施工阶段全过程造价咨询服务

1.3.3 [√]配合政府部门结算审核完成及竣工决算审核完成

1.4 造价咨询服务要求，包括但不限于：

1.4.1 出席会议：根据委托人需要，出席和成本控制、造价咨询有关之设计会议、工程会议、成本会议，并提出成本控制相关建议及方案。

1.4.2 市场调研：根据项目需要，及时进行市场调研工作，并收集相关信息资料，包括但不限于：

(1) 对当地有关工程造价的法律环境进行调研，包括对地方政府的方针、政策和各种法令、条例等可能影响工程造价的诸因素之调研；

(2) 工程造价行情调研，包括向当地施工单位及供应商的询价、了解同类工程造价水平、材料及劳务市场的价格调查等。

1.4.3 在提供服务的过程中按实际需要调整，配合项目之发展计划及满足委托人之要求。

1.4.4 在成本控制方面主动提醒委托人注意相关问题，并提供合理降低工程成本之方案。

第二条 造价咨询服务内容

2.1 按委托人要求，全面贯彻执行委托人成本工作规范，包括但不限于委托人指定的成本划分口径、委托人视工程情况给定的招标文件及合同文件、动态成

本月报范本、成本后评估报告范本等。

2.2 概算编制阶段服务内容，包括但不限于：

2.2.1 根据设计图纸编制工程概算，与估算作详细比较。若概算超出估算，咨询人应及时提交书面报告，分析偏差原因，提出成本建议。

2.2.2 根据设计图纸编制技术经济指标的测算报告。若指标超限，咨询人应及时提交书面报告，分析偏差原因，提出成本建议。

2.2.3 根据委托人需要，提出、评估和报告不同的建筑形式、施工方法、建筑材料和设备对工程造价的影响。

2.2.4 当设计单位更新概算图纸版本后，咨询人应重复上述工作，直至概算文件满足委托人要求。

2.2.5 除对工程造价提出意见外，咨询人亦需对工程量的合理性提出意见。

2.2.6 协助委托人完成概算评审工作及项目实施过程中的概算调整工作。

2.3 施工阶段全过程造价咨询服务，包括但不限于：

2.3.1 设计阶段

(1) 提供类似项目的建筑标准及参考造价供委托人参考，配合委托人修改、确定建筑标准。

(2) 为各方案编制方案设计估算，分析各方案对工程造价的影响，并提交全面分析报告，提出成本优化建议。若方案设计估算超出委托人成本要求，咨询人应于报告中分析偏差原因，提出造价减省建议方案。

(3) 当设计单位调整、优化此阶段方案后，咨询人应及时调整估算，按需提交分析报告，提出成本优化建议，直至此阶段最终方案之设计造价满足委托人成本控制要求。

(4) 根据最终确定的方案，制定控制造价的指标，供委托人实施限额设计。指标项包括但不限于钢筋、混凝土、模板等。

2.3.2 招标阶段

(1) 配合图纸设计：

a、针对各分项工程提出满足招标要求的设计图纸深度，作为施工图设计招标及施工图审图的依据。

b、审核各分项工程之施工图是否将设计造价控制在批复概算内。若发现设计造价超出批复概算，咨询人应及时提交书面报告，分析偏差原因，提出造价减

省建议。

c、审核设计图是否达到招标所需的深度，检查图纸的可报价性，并书面提出其中存在的图纸疑问。

d、当设计单位更新此阶段的图纸版本后，咨询人应重复上述工作，直至此阶段最终图纸之设计造价满足委托人成本控制要求。

(2) 编制招标文件：

a、拿到招标图纸后咨询人应组织内部进行图纸会审，落实方案优化意见，并通过电子及书面形式提交会审结果。若委托人提供的图纸和资料不完善，咨询人应在3天内以书面形式向委托人进行提示，若因咨询人未能及时提出以上要求而致使工作延误及错误，所引起的损失概由咨询人负责。

b、协助委托人审核上政府平台招标项目的招标文件和设计图纸（包括土建、机电、市政、水利及园林工程等），协助编制工程量清单，审阅图纸资料是否足够作招标。

c、编制满足委托人要求的工程量清单、招标控制价及标底，计算标准工期，并提供综合单价分析表、措施费项目分析表、主要材料设备的数量、价格（包括暂定价）清单及定价依据等详细计算清单。

d、编制不上政府平台招标项目的招标文件初稿，交由委托人评定，根据委托人需要作交底，并将委托人意见编入最终招标文件。招标文件内容一般包括但不限于：投标须知、投标书、合同协议书样本、合同条款、造价规范、图纸目录、工程量清单或综合单价清单细目表、履约保函样本、工程保修书、施工开办项目、工程技术规范及招标图纸样本等。

e、当设计单位更新此阶段的图纸版本后，咨询人应重复上述工作，直至此阶段最终图纸之设计造价满足委托人成本控制要求。

(3) 发标、议标、定标、合同签署：

a、无需通过政府平台的招标项目，协助委托人进行投标邀请、招标文件发放及交底、问卷发放、答疑、中标/落标通知书发放等招标工作，并负责所需书面文件的编制。

b、编制招标控制价，并向委托人提供详细的计算清单。

c、在投标人回标后，校核、分析所收到的标书并提交商务分析报告，包括计算上的复核、报价及其明细的对比分析、投标技巧分析、报价合理性分析、合

约上是否响应标书要求、结合投标单位的深化设计及施工方案对其报价进行分析并综合评估等。

d、协助委托人与投标人进行报价和合同条件的议标。

e、编制、装订正式合同文件，并指导各方签署，配合进行相关造价文件报批报审。

f、根据委托人需要，在发出中标通知书前及/或合同签署完成后，由咨询人向合同各签署方、监理等相关单位进行最终合同文件与工程量清单及单价表交底，陈述合同构成、各方权责、合同风险、需关注条款，以及清单构成、需关注项目、暂定量项目、暂定款项目、暂定物料单价项目等内容，使各方对合同文件与工程量清单及单价表内容有深入了解。

g、若工程合同采用费率招标或模拟清单招标，咨询人在收到第一版详细施工图后，应进行合同工程量清单的编制及工程量计量工作，编制工程预算并与施工单位进行核对，报政府相关部门审核。若工程合同采用固定单价暂定工程量形式，则咨询人应在收到第一版详细施工图后进行合同清单全部工程量的重新量度工作，与承包商进行核对并协助委托人与承包商达成一致意见。

2.3.3 施工阶段：

a、对委托人或设计单位考虑中的变更建议，及时估算变更费用，并提供材料、设备等价格信息及符合合同约定及经济合理性的建议，以供委托人决策；

b、及时处理正式签署的变更文件，如设计变更、工程变更、现场签证等，计算变更金额并报委托人审核，而后根据委托人审核意见与承建商进行商讨达成协议，或协助委托人与承建商达成协议；

c、配合完成重大变更的政府备案工作；

d、参与暂定价定价工作，负责无信息价材料、产品及设备的市场询价定价工作，确保询价定价依据全面充分；

e、对承建商可能提交的任何索赔事项进行评估，根据委托人需要编制评估报告向委托人提出建议，并协助委托人与承建商达成协议；

f、按需要与委托人 起到工地现场解决有关造价事宜，主动、及时地发现并向委托人汇报任何可能影响成本的事项，提出相关改善建议；

g、编制资金计划，每月到现场评估已完成工程量并提供工程进度款付款证书；

h、承担合同条款解释说明工作，参与并协助委托人依据合同约定应对和解决工程争议；

i、凡是涉及与造价咨询有关的工作，包括协调、配合、审核监理单位的相关工作，均由咨询人承担；

j、当委托方有需要时，参与委托方、专业顾问的现场例会或其他相关汇报会。

2.3.4 竣工结算阶段：

a、依据验收报告、竣工图纸、结算申请、变更文件、索赔文件、施工合同及其它相关文件资料编制工程结算。

b、与施工单位进行核对及确认，对核对中争议的问题进行记录并发出疑问卷要求澄清，并与委托人、承建商等召开专题会议解决争议方案，将上述内容编入结算表。

c、在审核过程中，对涉及成本和技术之疑点发出疑问卷予委托人、监理单位、设计单位，将澄清结果纳入审核意见

d、计算及核对有关重算工程量、变更文件、施工图纸与招标图纸差异、暂定数量、暂定单价调整、暂定金额、选择项目、甲供材料、索赔金额等，确认该合同的最终结算金额，并与合同金额、概算批复金额进行比较分析，编制审核意见并发予委托人。

e、负责已完的工程量清单\定额\信息价外的成本数据整理，并形成有效成果文件。

f、协助委托人编制竣工决算报告，完成项目决算审核及成本控制建档工作。

g、结算完成后，协助详细的工程造价指标，参与财务决算，并编制书面分析报告。

2.3.5 成本报告

每月编写关于工程费用的成本报告，内容包括但不限于：

a、详细列明所有工程内容的最新预算价/合同价/预估结算价/结算价、已付款、变更额、暂定金额调整情况。

b、说明工程造价近期变化情况及主要原因。

c、说明变更发生情况、大宗甲供材料进场情况、市场造价信息分析等。

d、对最终的工程结算造价作出估算，并与目标成本进行分析比较，及时提

3、合同金额

4.9 甲方在该项目中虽是委托单位（即业主【深圳市龙岗区水务局】）的代建单位，但委托单位（业主）、甲方（委托人）、乙方（咨询人）及其他专业工作单位共同确认：由甲方独自承担本合同中委托单位的一切责任，乙方无权要求委托单位及【区政府】承担任何责任。专业工作单位是指由甲方通过招标等方式选择承担本项目设计、施工、材料和设备供应及安装、工程服务等工作，并与其签订专业工作合同的单位。

4.10 咨询人承诺认可委托人与业主签订的【《代建合同》】及相关协议，以及该等文件中对咨询人与委托人的义务作出的安排和约定。

4.11 咨询人应当承担违约责任或者损害赔偿责任而拒绝承担，委托人怠于行使起诉权利的，业主有权直接向法院起诉追究咨询人的责任。

第五条 收费及付款方法

合同金额：307.332万元

5.1 收费

5.1.1 本项目造价咨询服务酬金签约合同价为人民币：叁佰零柒万叁仟叁佰贰拾元整（大写），即 3073320.00 元 RMB。咨询酬金计算方法为：参照广东省住房和城乡建设厅关于转发省物价局《关于调整我省建设工程造价咨询服务收费的复函》粤价函【2011】742 号文取费标准并乘以相应（1-咨询人下浮率）计取，本合同咨询人下浮率为 28%（下浮率为咨询人投标报价相对依据《关于调整我省建设工程造价咨询服务收费的复函》（粤价函【2011】742 号）计取费用的下浮比例）。

5.1.2 合同价计取方式为：

（1） 合同价＝概算编制费+施工全过程造价控制咨询费＝【Σ（计费基数×计费标准费率）】×（1-咨询人下浮率）

（2） 含钢筋及预埋件的计算，结算时，不单独计取该部分费用。

（3） 本合同的结算方式：

a、结算金额=基本结算总价+补充协议金额+咨询服务奖罚+违约金。委托人与咨询人的结算需经业主审查同意，业主对于结算金额有疑义的，委托人、咨询人应当向业主进行解释说明。咨询人同意，本协议项下的咨询服务的结算金额不超过第三方审核部门审核确认金额（以下简称“政府核定金额”）。咨询人同意，如按照本协议约定计算所得的结算金额超过政府核定金额，委托人仍以政府核定

12

14.1.1 采用当面呈送方式送达的，以当面呈送之日为送达日；

14.1.2 采用快递方式送达的，自快递发出之日起第 3 日即视为通知已送达，快递发出日期以快递公司的收件邮戳或以快递单上注明的寄件日期为准。如任何一方拒绝签收快递、他方代收、通讯地址发生变化未通知另一方、通讯地址错误或因其他不可归责于通知发出方原因，导致通知无法正常送达的，则视为通知已于快递公司收件之日起第三日送达。

14.2 本合同项下的联系人或通讯地址发生变更的，变更方应在变更之日起 3 日内书面通知相对方。相对方在收到有关变更通知之前根据变更前的通讯地址所发出的通知视为有效。

第十五条 一般性条款

15.1 除非各方另有约定，费用应按以下约定分担：

15.1.1 各方在本合同的准备、协商和履行过程中所发生的各自的成本和费用均应自行承担。

15.1.2 为履行本合同，应缴纳的税款、行政事业性收费由各方按中国法律、法规、规章的规定承担；法律、法规、规章没有规定的，由各方当事人平均分担。

15.2 除非各方另有约定，本合同所列举的用于说明和解释本合同相关条款的附件以及各方按照本合同规定的各项原则订立的其他附属协议文件，均为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

15.3 本协议书有如下附件：

15.3.1 附件 1：造价咨询服务团队名单

15.3.2 附件 2：工程造价咨询服务考核管理暂行办法

15.3.3 附件 3：中标通知书

15.3.4 附件 4：履约保函

15.3.5 附件 5：投标文件

15.3.6 附件 6：廉洁协议

15.3.7 附件 7：阳光宣言

15.4 本合同于各方法定代表人或授权代表签字并加盖公章或合同专用章之日起生效。

15.5 合同正本一式【壹拾贰】份，各方各执【叁】份，【甲】方多留存【陆】份备用。

4、合同签订时间

（签字盖章页）

委托人（盖章）：



法定代表人或授权代表（签字）：

日期：2021 年 9 月 30 日

合同签订时间

咨询人（盖章）：



法定代表人或授权代表（签字）：

23

5、项目负责人（贺鹏）证明

附件 1：造价咨询服务团队名单

造价咨询服务团队名单

HONGHUAMING 深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

（3）拟派项目团队人员情况一览表

序号	在本项目中拟任职务	姓名	职称	上岗资格证明				主要简历、经验及承担过的项目
				证书名称	级别	证号	专业	
1	项目负责人	贺 鹏	高级工程师	注册造价工程师	一级	建[造]11440010479	土建	简历（从事造价咨询工作 19 年、注册造价工程师）： 2002-2017 年分别于深圳市建锋工程造价咨询有限公司、深圳市丰浩达工程项目管理有限公司从事造价咨询工作，任预算员、项目经理； 2017.11 至今于深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）从事造价管理工作，任造价部经理。 承担过的项目： 1、光明区全面消除黑臭水体治理工程（公明核心片区及白花社区）造价咨询，项目总投资为 24.753139 亿元； 2、宋水东岸风光带 BT 工程项目，项目总投资约 6.09 亿元； 3、新洲河流域水环境提升工程造价咨询服务，项目总投资 9.936161 亿元；
2	土建专业负责人	王 鹏	高级工程师	注册造价工程师	一级	建[造]11164400002667	土建	简历（从事造价咨询工作 17 年、注册造价工程师）： 2004 至 2018 于深圳市丰浩达工程项目管理有限公司从事造价咨询工作，任项目经理； 2018.10 至今于深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）从事造价审核工作，任土建项目技术总审。 承担过的项目： 1、光明区全面消除黑臭水体治理工程（公明核心片区及白花社区）造价咨询，项目总投资为 24.753139 亿元； 2、宋水东岸风光带 BT 工程项目，项目总投资约 6.09 亿元； 3、新洲河流域水环境提升工程造价咨询服务，项目总投资 9.936161 亿元；

以质量求信誉以信誉求发展 65

6、标底公示表

招标控制价公示表

工程名称	2021年龙岗区龙岗河流域、观澜河流域、深圳河流域水务工程（碧道建设部分）龙岗区支流及湖库碧道园建I标段
招标控制价	4765.634026 万元
投标报价上限	招标控制价净下浮率10%，即4325.281033 万元
安全文明措施费	98.578924 万元
经办人签名	

备注（73号文要求公示的其他内容）：

1、工程总价：4765.634026 万元；

2、分部分项工程量清单计价合计：4064.774201 万元；

3、措施项目清单计价合计：176.843170 万元（其中安全文明施工措施费 98.578924 万元）；

4、其他项目费合计：0.00 万元；

5、规费合计：113.194328 万元；

6、税金合计：147.297152 万元；

7、工程建设其他费合计：37.525175 万元；

8、不可竞争费用合计：362.104099 万元（其中安全文明施工措施费 98.578924 万元，暂列金额 226.000000 万元，专业工程暂估价 37.525175 万元）。

造价单位：（盖公章）

注册造价师：（执业印章）李艳

招标人：（盖章）

日 期：2024年6月7日

招标控制价公示表

工程名称	2021年龙岗区龙岗河流域、观澜河流域、深圳河流域水务工程（碧道建设部分）龙岗区支流及湖库碧道园建Ⅱ标段
招标控制价	4722.825268 万元
投标报价上限	招标控制价净下浮率 10%，即 4287.029112 万元
安全文明措施费	101.362955 万元
经办人签名	

备注（73号文要求公示的其他内容）：

1、工程总价：4722.825268 万元；

2、分部分项工程量清单计价合计：4037.868026 万元；

3、措施项目清单计价合计：166.717851 万元（其中安全文明施工措施费 101.362955 万元）；

4、其他项目费合计：0.00 万元；

5、规费合计：108.841282 万元；

6、税金合计：145.897359 万元；

7、工程建设其他费合计：40.500750 万元；

8、不可竞争费用合计：364.863705 万元（其中安全文明施工措施费 101.362955 万元，暂列金额 223.000000 万元，专业工程暂估价 0.500750 万元）。


造价单位：（盖公章）

注册造价师：（执业印章）

招标人：（盖章）

日 期：2024年6月7日

7、代建证明文件



宏华明合同
编号：[2021]-219

【2021年龙岗区龙岗河流域、观澜河流域、深圳河流域水务工程
（碧道建设部分）造价咨询服务Ⅱ标（支流及湖库型碧道）】

造价咨询服务合同

合同编号：CRLCJ-LG18-LGHZ01-ZJ-211001

委托人（甲方）：华润（深圳）有限公司

咨询人（乙方）：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

2021年【9】月

4.9 甲方在该项目中虽是委托单位（即业主【深圳市龙岗区水务局】）的代建单位，但委托单位（业主）、甲方（委托人）、乙方（咨询人）及其他专业工作单位共同确认：由甲方独自承担本合同中委托单位的一切责任，乙方无权要求委托单位及【区政府】承担任何责任。专业工作单位是指由甲方通过招标等方式选择承担本项目设计、施工、材料和设备供应及安装、工程服务等工作，并与其签订专业工作合同的单位。

4.10 咨询人承诺认可委托人与业主签订的【《代建合同》】及相关协议，以及该等文件中对咨询人与委托人的义务作出的安排和约定。

4.11 咨询人应当承担违约责任或者损害赔偿责任而拒绝承担，委托人怠于行使起诉权利的，业主有权直接向法院起诉追究咨询人的责任。

第五条 收费及付款方法

5.1 收费

5.1.1 本项目造价咨询服务酬金签约合同价为人民币：叁佰零柒万叁仟叁佰贰拾元整（大写），即 3073320.00 元 RMB。咨询酬金计算方法为：参照广东省住房和城乡建设厅关于转发省物价局《关于调整我省建设工程造价咨询服务收费的复函》粤价函【2011】742 号文取费标准并乘以相应（1-咨询人下浮率）计取，本合同咨询人下浮率为 28%（下浮率为咨询人投标报价相对依据《关于调整我省建设工程造价咨询服务收费的复函》（粤价函【2011】742 号）计取费用的下浮比例）。

5.1.2 合同价计取方式为：

（1） 合同价＝概算编制费+施工全过程造价控制咨询费＝【Σ（计费基数×计费标准费率）】×（1-咨询人下浮率）

（2） 含钢筋及预埋件的计算，结算时，不单独计取该部分费用。

（3） 本合同的结算方式：

a、结算金额=基本结算总价+补充协议金额+咨询服务奖罚+违约金。委托人与咨询人的结算需经业主审查同意，业主对于结算金额有疑义的，委托人、咨询人应当向业主进行解释说明。咨询人同意，本协议项下的咨询服务的结算金额不超过第三方审核部门审核确认金额（以下简称“政府核定金额”）。咨询人同意，如按照本协议约定计算所得的结算金额超过政府核定金额，委托人仍以政府核定

（签字盖章页）

委托人（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：2021 年 9 月 30 日

咨询人（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

8、华润置地深圳大区代建项目年度“优良供应商”



9、感谢信

感谢信

深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）：

由深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）负责全过程造价咨询的《2021 年龙岗区龙岗河流域、观澜河流域、深圳河流域水务工程—支流及湖库碧道项目》，自开工以来，项目管理团队在**贺鹏**的带领下，协同**王鹏、裴红艳、贺云飞、曾剑华、黄升耀、李艳青、石诗耿、高杰、李诗敏、李灿鑫**等多名工程师积极配合、不等不靠、坚守职责、恪守准则，以高品质、高标准的建设要求完成本项目的工作，以良好的服务态度和专业的服务水平，保质保量的完成咨询服务工作，体现了企业的担当和作为。

在此，华润项目组向贵司致以诚挚敬意和衷心感谢！希望贵司继续发扬勇于担当、铸就精品的企业风范，继续提供更多、更好的服务，携手共创佳绩！

华润（深圳）有限公司

2021 年龙岗区龙岗河流域、观澜河流域、深圳河流域水务工程

（碧道建设部分）龙岗区支流及湖库碧道工程项目组

2024 年 1 月 22 日

10、同类工程业绩：【项目建设内容及规模】

深圳市龙岗区发展和改革局文件

深龙发改〔2023〕541号

龙岗区发展和改革局关于2021年龙岗区龙岗河流域、观澜河流域、深圳河流域水务工程—支流及湖库碧道项目总概算的批复

区水务工程建设管理中心：

你单位报送的2021年龙岗区龙岗河流域、观澜河流域、深圳河流域水务工程—支流及湖库碧道（国家编码：2101-440307-04-01-409649）项目总概算及相关资料收悉。经审核，现将有关事项批复如下：

一、工程概况

本工程主要包含南约河及水二村支流碧道项目及13条湖库碧道项目2部分内容。其中，湖库碧道项目拟对南坑水库碧道、

三联水库碧道、鸡公坑水库碧道、正坑水库碧道、沙背坜水库碧道、长坑水库碧道、黄竹坑水库碧道、田祖上水库二期碧道、神仙岭水库二期碧道、三联-鸡公坑水库连接段碧道、丁山河碧道、龙岗湿地公园碧道、黄竹坑水碧道共13条碧道的标识标牌及地面标识进行新建和改造。即新建标识牌共计471套，改造绿道标识46套，铺设沥青混凝土路面约1179.37m^2，破除并恢复路面约386m^2。

南约河及水二村支流碧道全长7.8km，项目范围内占地面积约29.45ha，其中上游段南起宝荷路，北至龙岗路，全长4.6km，占地面积约17.4ha；下游段南起龙岗路，北至龙岗河，全长3.2km，占地面积约12.05ha。主要包括水工、景观、绿化及管线迁改等工程内容。

（一）水工工程

1.水工结构工程：新建直立式挡土墙154m、新建衡重式挡土墙40m、新建桩板式挡土墙520m、现状浆砌石挡土墙加固4481m及现状挡墙清洗，新建汀步1处、景观松木桩支护1处、景观台阶基础2处。

2.水生态设计内容：对沿岸小型零散排口进行整合归并，就近接入现状雨水排放系统，涉及改造排口共计64处；对河道内功能可替代的现状污水管道进行拆除，涉及管道共计782m。

3.土石方工程：挡墙及堤岸开挖土方9762m^3，桩基施工平台、施工便道、下河车道开挖土方9700m^3，挖淤泥、流沙4.68

万 m^3，余方弃置共 5.92 万 m^3。

4.施工组织工程：铺设砂袋围堰 5622m、拆除围墙 1047m、围挡 15857m、洗车池 19 座、下河车道 327m、围堰内施工便道 4934m、打桩平台 922m^2 等。

（二）绿化工程

上下游总长约 7.8km，绿化面积 75409m^2，包括堤顶线性植物种植及南约广场、南约绿舟、花溪大道、环苑公园、双龙公园、绿洲栖居等 6 个节点种植。主要绿化内容：种植乔木 1548 株，迁移树木 52 株；灌木地被 60333m^2、水生植物 203m^2、藤本植物 4690m、花境植物 214m^2、草坪 14659m^2 等。另外，外挂花箱种植面积共 481.5m^2。

（三）园林景观工程

拆除现状铺装、挡墙、标识、栏杆、景观构筑物等，采用花岗岩、PC 仿石砖、沥青混凝土、水泥混凝土等材料铺（筑）装箱涵路、园路、堤顶路、广场、行车道等共 5.94 万 m^2,包括新建机动车停车位 34 个、非机动车停车位 2 处、景观挑台 1 处、标识标牌约 536 个、过河汀步 1 处、运动场地（篮球场、乒乓球场、儿童游乐场）共 4 处、游乐康体设施 47 件、钢构及钢混廊架共 6 个、挡墙外挂 UHPC 花箱 9 组、挡墙及景墙 1327m、栈道 1 处、钢梯 3 处，老桥改造 1 处等。

（四）安装工程

1.10KV 外电工程：敷设 10KV 电缆 362m，新建户外环网柜 5

台、电缆中间头、电缆标识牌及电缆检查井等。

2.景观电气工程：主要包括（景观照明）强电系统和智能化系统2部分。景观照明包括配置庭院灯、草坪灯、射灯、投光灯、绑树灯、地灯等共2082盏，灯带12542m，发光砖222只，小品灯光76处，配套组合型成套箱式变电站6台、照明配电箱21台；智能化系统包括弱电多功能杆（监控、广播、无线AP）系统，AI虚拟骑行，AI武术大屏，智慧喷雾，地面互动投影等。其中多功能杆系统共含多功能杆109根、室外弱电机柜6座。

3.景观水工程：给水工程主要包括敷设dn25-dn90绿化给水（PE）管道12752m，配套取水器、自动喷灌喷头、喷灌电磁阀组、雾化喷头、雾化主机等给水管道附件；排水工程主要包括敷设dn110-dn315透水盲管、排水管道等共18923m，新建绿地雨水口、道路雨水口、检查井及生态草沟等。

（五）管线迁改工程

对工程范围内的10KV电力管线、通信管线及给排水管道进行迁改。主要内容：拆除（光）电缆、导线、管道、设备及构筑物等；敷设10KV电力电缆共6673m、电缆保护管道、光缆及保护管，配套户外环网柜6个、各式电缆检查井、交换机等；敷设12-288芯通信光缆及子管共66600m、保护排管，配套通信检查井、标志牌、光缆接续等；敷设给排水管道共205m，配套给水阀门井、排水检查井等。

（六）建筑工程

双龙绿翼驿站，功能主要为咖啡厅、卫生间、工具间、设备间、环卫和休息区。驿站建筑面积为 539.1m^2，建筑高 5m，主要结构为钢筋混凝土加钢框架结构。

主要装饰做法（含商业区精装修）：水磨石地面、竹木地板、防滑瓷砖、石材地面及细石混凝土楼地面；水磨石预制板、光面瓷砖、不锈钢烤漆板、预制竹板板材及无机涂料内墙面；干挂铝长城板、氟碳喷涂铝单板外墙面；竹木板、轻钢龙骨硅钙板及蜂窝铝板吊顶；竹木及 EPDM 屋面；铝合金、塑钢金属门窗等。

（七）桥梁工程

1.新建南约河人行桥位于深圳东进中医院南门旁，采用斜跨三角拱桥，跨径 24.7m，桥宽 3.3m，拱肋采用变截面箱型断面，主梁采用箱型截面，主梁外侧布置工字型横梁和圆管型锚固纵梁，采用平行钢丝拉索，钻孔灌注桩基础。

2.新建翠竹路人行桥位于规划翠竹路北侧，跨越南约河，桥长约 25.2m，宽 3.5m，采用变高度简支梁，桥梁平面呈直线布置。主梁采用全焊接钢板梁，下部结构桥墩采用轻型桥台，基础采用钻孔灌注桩。

二、项目概算

项目概算投资 36077.67 万元，其中，建筑安装工程费 30425.55 万元，工程建设其他费 3399.42 万元，预备费 1691.25 万元，项目代建费 561.45 万元。以审核概算 36078 万元作为该项目的计划总投资。

三、相关要求

请根据区政府投资项目管理的相关规定，请严格按照批复项目总概算限额，抓紧进行下阶段施工图设计、项目预算编制，项目预算不得突破项目总概算。本概算批复仅对工程初步设计方案进行造价认定，相关规划选址、用地预审、用地规划、环评、节能评估等事项请建设单位报相关审批部门完善手续。

四、其他说明事项

（一）本次概算针对南约河及水二村支流碧道工程内容，而支流及湖库碧道（第一批）（标识专项工程）已于2022年10月完成建安费审核并出具评审意见，审核建安费为242.64万元，故此次其他费、预备费以支流及湖库碧道（标识专项工程）2个工程建安费之和为基数进行计取。

（二）根据《龙岗区水污染治理指挥部工作会议纪要（2021年第3号）》“龙岗区龙岗河流域、观澜河流域、深圳河流域水务工程（碧道建设部分）采用全过程代建方案”，本项目计取代建费。

（三）本概算仅作为投资计划的依据，不作为招投标标底价、合同定价的依据。

此复。

附件：2021年龙岗区龙岗河流域、观澜河流域、深圳河流域水务工程—支流及湖库碧道项目总概算汇总表

（此页无正文）

深圳市龙岗区发展和改革局

2023 年 10 月 20 日

（十七）坪山区水库群安全隐患排查及综合整治工程全过程造价咨询

1、中标通知书



中 标 通 知 书

标段编号：2019-440317-48-01-101102002001

标段名称：坪山区水库群安全隐患排查及综合整治工程全过程造价咨询

建设单位：深圳市坪山区水务局

招标方式：公开招标

中标单位：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

中标价：302.250000万元

中标工期：按招标文件执行

项目经理(总监)：

本工程于 2021-05-08 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团建设工程招标业务分公司)进行招标，2021-05-25 完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：

何

招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：

吴民

日期：2021-05-25

查验码：1099414122624511

查验网址：zjj.sz.gov.cn/jsjy

2、造价咨询合同

宏华明合同
编号：2021-115

副本

合同编号：SKQYHPC-ZJZX-001

深圳市建设工程造价咨询服务合同
（全过程造价咨询）

工程名称：坪山区水库群安全隐患排查及综合整治工程全过程造价咨询

工程地点：深圳市坪山区

委托单位：深圳市坪山区水务局

受托单位：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

2021 年 6 月

3、项目概况、服务范围及工作内容

第一部分　协议书

委托人：深圳市坪山区水务局

受托人：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

根据《中华人民共和国民法典》及其他法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则上，经《坪山区水务局工程施工及相关服务限额内发包管理制度》委托深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）（受托人）为本项目造价咨询服务单位，委托人、受托人就工程造价咨询服务事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一.委托人委托受托人为以下工程提供建设工程造价咨询服务：

工程名称：坪山区水库群安全隐患排查及综合整治工程

工程地点：深圳市坪山区

工作范围：本次招标全过程造价咨询范围及内容包括但不限于：可行性研究阶段投资估算的审核（如有）、初步设计阶段概算的审核、施工图招标控制价及工程量清单编制及核对、概算资金列支的所有服务类发包控制价的编制、施工过程中造价管理、设计变更预算的编制或审核、工程量现场计量、结算审核、项目竣工决算的编制及驻场服务等全过程造价咨询。

具体内容如下：1.可行性研究阶段投资估算的审核（如有）；2.初步设计阶段项目总概算的审核；3.施工图招标控制价及工程量清单编制及核对；4.概算资金列支的所有服务类发包控制价的编制；5.签证变更的费用估算、预算、结算编制及核对；6.工程结算审核及配

合坪山区政府指定机构完成最终审核工作；7.项目竣工决算的编制；8.全过程投资控制及项目建设经济指标编制工作；9.参与项目管理过程的相关会议，配合招投标答疑，审核工程进度款，配合处理变更及合同争议的鉴定与索赔，参与图纸会审并提出合理化建议；10.驻场服务，配合工程部进行工程量的现场计量工作；11.提供有关工程造价信息资料等。

二.受托人工作内容：（在需要的工作内容前标“■”）

1.■建设项目可行性研究投资估算：

■编制（审核）　　□项目经济评价

2.■建设工程概算审核：

■建设工程预算编制或审核

■建设工程结算编制或审核

3.■建设工程施工招标工程量清单和招标控制价编制或审核；

4.■工程洽商、变更及合同争议的鉴定与索赔；

5.■编制投资控制形象进度表；

6.■施工过程造价控制服务：审核签证变更的费用估算、预算，工程结算审核及配合政府相关部门完成结算审核工作，并协助向相关造价及审核部门报备；参与项目管理过程的相关会议，配合招投标答疑，审核期中工程进度款的支付，参与图纸会审并提出合理化建议；负责材料设备询价及材料设备询价采购招标控制价的编制；

7.■对建设工程造价进行全过程成本控制。及时发现任何可能影响成本的事项，并提出相关改进建议；

4、合同金额

■对工程建设其它费的结算进行审核

■编制工程竣工决算

8.其他：工程驻场服务，配合工程部进行工程量的现场计量工作，指导参建各方计价活动。

合同金额

三. 咨询服务费：

1. 本项目合同（暂定）价为：302. 25 万元，包括全过程造价咨询服务费、竣工决算编制费及驻场人员费用。

全过程造价咨询服务费根据《广东省物价局关于调整我省建设工程造价咨询服务收费的复函》（粤价函〔2011〕742 号）计取；竣工决算编制费根据（深价协〔2019〕13 号文）计取；驻场服务费采用单价包干的形式，以 15000 元/月•人计酬（本科以上学历，土木工程相关专业，2 年以上工程项目管理经验，经建设单位审批），按签证方式确定实际驻场时间，暂以驻场 36 个月计入合同暂定价，结算以实际确认为准。具体计算如下：

①取费基数：取费基数暂按《关于坪山区水库群安全隐患排查及综合整治工程可行性研究报告的批复》中建安费 28893. 47 万元计取。

②全过程造价咨询服务费：[1. 2+4. 4+5+36+40+（28893. 47-10000）*7‰]=218. 85 万元

③竣工决算编制费：[0. 95+0. 75+5. 2+5. 5+（28893. 47-10000）*0. 09%]=29. 40 万元

④驻场服务费：1. 5*36=54 万元

⑤投标报价合计：218. 85+29. 40+54=302. 25 万元

2. 本合同结算原则以区发改局总概算批复的建安工程费为取费基数，全过程造价咨询服务费根据《广东省物价局关于调整我省建设工程造价咨询服务收费的复函》（粤价函〔2011〕742 号）计取，竣工决算编制费根据（深价协〔2019〕13 号文）计取；驻场服务费采用单价包

4

5、合同签订时间

委托人：深圳市坪山区水务局

（盖章）

法定代表人：

或委托代理人：

（签字）

地址：深圳市坪山区龙田街道坪山大道 5068 号

联系人：邹工

电话：0755-89369305

开户银行：中国工商银行深圳坪山支行

银行账号：

4000022029200988045

受托人：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

（盖章）

法定代表人：

或委托代理人：

（签字）

地址：深圳市南山区沙河街道高发社区侨香路 4060 号香年广场 C 栋 1203—1204

联系人：李静韵

电话：0755-86612306

开户银行：工商银行深圳市喜年支行

银行账号

4000032409200058420

合同签订时间：2021 年 6 月 9 日

合同签订地点：深圳市坪山区

合同签订时间

7

6、项目负责人（贺鹏）证明

第三部分　专用条款

第一条　本合同适用的法律、法规及工程造价计价办法和规定：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及深圳市补充规范、深圳现行的计价标准、深圳市建筑工程价格信息、深圳市各专业工程消耗量标准及国家、省、市有关工程造价的其他法律、法规、规定等。

第二条　受托人指派 贺鹏 造价工程师负责本项目咨询业务，项目各阶段咨询公司的具体工作内容及要求：

项目负责人

（一）初步设计阶段

1. 工作内容：包括(但不限于)审核建设工程初步设计概算，协助完成初步设计概算审批工作，委托人要求的与本工程造价咨询有关的其他工作。

2. 具体要求：

（1）质量要求：对计价依据及初设图纸的完整性进行审核；对初设图纸内容的错、漏、碰、缺提出意见和建议；了解现场情况，并就初设图纸与现场情况不符提出意见；无重大漏项；充分考虑措施费用；定额套用合理；主要材料、设备价格选取符合规定，对于特殊材料、设备应进行询价，并保留相应的资料。

（2）时间要求：自接到相关资料后 / 天内完成工程初步设计概算审核工作。

（3）提交成果文件：审核报告及主要材料询价报告四份，初步设计概算审核成果电子文件 / 份。

（二）施工招标阶段（若需）

1. 工作内容：包括(但不限于)负责编制工程量清单及建设工程招标控制

12

7、成果文件关键页

建设项目预算书

文件编号： 深宏字[2021]-Q014-YS004

工程名称： 坪山区水库群安全隐患排查及综合整治工程—头陂水库和塘外口水库

建设单位： 深圳市坪山区水务局

设计单位： 深圳市广汇源环境水务有限公司

建筑面积： **结构/层数：**

预算金额： 28,740,546.26元

预算总金额(大写)： 贰仟捌佰柒拾肆万零伍佰肆拾陆元贰角陆分

编制单位： 深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

（盖章）

编 制 人： 林碧香 **资格证号：**

复 核 人： 李艳 **资格证号：**

主　　管：

中华人民共和国注册造价工程师 李艳 A06440008120 深圳市宏华明工程造价咨询事务所(特殊普通合伙) 有效期至:2022年12月31日

编制日期： 2021年10月26日

中华人民共和国注册造价工程师 贺鹏 A11440010479 深圳市宏华明工程造价咨询事务所(特殊普通合伙) 有效期至:2023年12月31日

8、标底公示表

标底公示表

（此表限评标工程）

工程名称	坪山区水库群排查及综合整治工程-头陂水库和塘外口水库
招标控制价	2874.054626 万元
投标报价上限	招标控制价净下浮 8.88 %，即 2629.081029 万元
不可竞争费	115.342950 万元
截标时间（经窗口确定）	年　月　日
经办人签名	

备注（73 号文要求公示的其他内容）：

1. 标底主要材料价格采用《深圳市建设工程价格信息》2021 年第 09 月。
2. 工程总价：2874.054626 万元；
   分部分项工程费：2382.428178 万元；
   措施费：222.237782 万元；
   其他项目费：0 万元；
   规费：95.803284 万元；
   税金：91.340672 万元；
   专业工程暂估价:0 万元；
   暂列金额：55 万元；
   工程建设其他费：27.244710 万元。
3. 不可竞争费用合计 115.342950 万元，其中，安全文明施工措施费（不含规费、税金）:60.342950 万元；暂列金额 55 万元；专业工程暂估价:0 万元。

中华人民共和国注册造价工程师 李艳 A06440008120 深圳市宏华明工程造价咨询事务所(特殊普通合伙) 有效期至:2022年12月31日

招标人：（盖章）
日期：　年　月　日

说明：1、本表应与审计中心审定标底或委托咨询公司审定的标底一致；
2、截标时间应在会议安排时经窗口确定。

深圳市建设工程交易服务中心制:

9、同类工程业绩：【项目建设内容及规模】

深圳市坪山区发展和改革局文件

深坪发改复〔2021〕62号

坪山区发展和改革局关于坪山区水库群安全隐患排查及综合整治工程——头陂水库和塘外口水库总概算的批复

区水务局：

报来《关于申请下达坪山区水库群安全隐患排查及综合整治工程——头陂水库和塘外口水库概算批复的函》（深坪水函〔2021〕64号）收悉。经审核，现批复如下：

一、项目建设规模及内容

本项目（国家编码：2106-440310-04-01-948347）分别对头陂水库和塘外口水库安全隐患排查及综合整治，建设面积约46765.21平方米。其中头陂水库位于坪山区石井街道田坑社区田心村，建设面积约46104.40平方米，主要建设内容包括主坝

1

及生态护岸、园林、公共卫生间、绿化、给排水、电气、视频监控、水土保持、交通疏解等工程；塘外口水库位于坪山区龙田街道丹梓大道与绿梓大道交汇处东南侧，建设面积约660.81平方米，主要建设内容包括溢洪道改造、大坝迎水坡面板修复、树木清理等工程。

二、投资总概算

项目投资总概算为3388.71万元，其中：建安工程费2832.55万元，工程建设其他费342.40万元，预备费158.75万元以及项目建设管理费55.01万元（详见附件）。

三、下一阶段工作要求

（一）请按照政府投资项目相关规定的要求，抓紧开展施工图设计及预算编制等工作，项目建设投资不得超过已核定的投资概算。

（二）本项目申报单位未提供水土保持工程的方案、交通疏解工程的方案、环境影响报告及水土保持报告，下阶段如需使用该项费用，项目单位应提供具体执行的相关依据。

（三）针对其他费中的地质灾害评估费、安全评价费、林地使用调查报告费，本项目申报单位未提供有效取费依据，本次审核暂按申报值计列。下阶段如需使用该项费用，项目单位应提供具体执行的相关依据。

（四）本项目建设范围涉及林地、LNG管道等，建议项目单位充分征求各相关单位意见，并按规定尽快完善相关手续。

（五）建议下阶段按照简约、大方、实用的原则合理优化树种选择和景观布置方案，从严把控、精打细算、节约资金、杜绝浪费，提高政府投资效益，不得擅自改变建设内容或提高建设标准。同时严格遵守各项管理制度，提高安全生产意识，杜绝安全隐患，确保安全生产。

（六）请根据《深圳市海绵城市建设管理暂行办法》落实建设任务。

（七）请根据《深圳市政府投资项目验收管理暂行办法》，在项目竣工决算审计后，及时向我局申请办理项目验收。

附件：坪山区水库群安全隐患排查及综合整治工程——头陂水库和塘外口水库总概算汇总表

深圳市坪山区发展和改革局

2021年8月4日

（十八）坪山区市政路老旧排水管网修复工程(一标段)全过程造价咨询

1、中标通知书

2020-7

中 标 通 知 书

标段编号：2020-440317-48-01-010861008001

标段名称：坪山区市政路老旧排水管网修复工程（一标段）全过程造价咨询和坪山区止本清源查漏补缺工程（一标段）全过程造价咨询

建设单位：深圳市坪山区水务局

招标方式：公开招标

中标单位：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

中标价：634.480000万元

中标工期：730日历天

项目经理(总监)：

本工程于 2020-06-04 在深圳市建设工程交易服务中心进行招标，现已完成招标流程。

中标人收到中标通知书后，应在 30 日内按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承发包合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

日期：2020-06-24

查验码：6890317273001640

查验网址：zjj.sz.gov.cn/jsjy

2、造价咨询合同

副 本

合同编号：PSLJGWXF-YBZJZXHT-001

深圳市建设工程造价咨询服务合同

（全过程造价咨询）

工程名称：坪山区市政路老旧排水管网修复工程（一标段）全过程造价咨询

工程地点：深圳市坪山区

委托单位：深圳市坪山区水务局

受托单位：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

2020 年 7 月 6 日

3、服务范围及工作内容

第一部分　协议书

委托人：深圳市坪山区水务局

受托人：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

根据《中华人民共和国合同法》及其他法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则上，经公开招标确定（受托人）为本项目造价咨询服务单位，委托人、受托人就工程造价咨询服务事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一.委托人委托受托人为以下工程提供建设工程造价咨询服务：

工程名称：坪山区市政路老旧排水管网修复工程（一标段）

全过程造价咨询

工程地点：深圳市坪山区

工作范围：全过程造价咨询，范围及内容包括但不限于：初步设计概算的审核、招标控制价及工程量清单编制（如有）、施工图预算编制、施工过程中造价管理、设计变更预算的编制或审核、工程量现场计量、结算审核及驻场服务等全过程造价咨询。

二.受托人工作内容：（在需要的工作内容前标“■”）

1.□建设项目可行性研究投资估算：

□编制（审核）　　□项目经济评价

2.■建设工程概算审核；

■建设工程预算编制或审核；

1

4、合同金额

■建设工程结算编制或审核；

3.■建设工程施工招标工程量清单和招标控制价编制或审核；

4.■工程洽商、变更及合同争议的鉴定与索赔；

5.■编制投资控制形象进度表；

6.■施工过程造价控制服务：审核工程变更或签证费用，并协助向相关造价及审核部门报备；根据委托人安排参加必要的工程例会或到工地现场踏勘，参与解决工程造价有关事宜；负责材料设备询价及材料设备询价采购招标控制价的编制、施工承包人的中期支付进度款审核；工程驻场服务，配合工程部进行工程量的现场计量工作；

7.■对建设工程造价进行全过程成本控制。及时发现任何可能影响成本的事项，并提出相关改进建议；

■对工程建设其它费的结算进行审核；

■编制工程竣工决算。

8.其他：

三.咨询服务费：

1.本工程造价咨询服务费暂定价为：272.27 万元（大写：贰佰柒拾贰万贰仟柒佰元整），以本标段前期投资匡算 38633 万元的 85%计取为计费基数，参照《深圳市建设工程造价咨询业收费市场价格表（深价协[2017]14 号文）》标准计取。

全过程造价咨询费=246.47 万元（大写：贰佰肆拾陆万肆仟柒佰元整）

工程竣工决算编制费=25.80 万元（大写：贰拾伍万捌仟元整）

造价咨询服务费暂定价=272.27 万元（大写：贰佰柒拾贰万贰仟柒佰元整）

2

2.全过程造价咨询服务费及财务竣工决算编制费最终结算价参照《深价协[2017]14号文》计取；全过程造价咨询服务费以发改部门批复概算建安费投资额为计费基数。

3.服务费最终以区政府指定机构评审结果为依据。

四.咨询工作期限：

本合同约定的咨询工作自 合同签订日 开始实施，至配合委托人完成 政府投资项目竣工决算审核 工作。

五.质量要求：

1.工程量计算准确，准确率必须在95%（含95%）以上；

2.各类工程计算造价与深圳市政府审计部门出具的审定价相差应小于5%（含5%）以内；

3.造价文件必须真实完整、文字清晰整齐、签字盖章齐全，应有相关专业造价工程师盖注册章、公司负责人签字(盖章)并盖公司公章。

六.下列文件均为本合同的组成部分：

1.建设工程造价咨询合同执行中共同签署的补充与修改文件；

2.建设工程造价咨询协议书；

3.建设工程造价咨询合同通用条款；

4.建设工程造价咨询合同专用条款。

5.本《合同》以及本项目《招标文件》、《投标文件》共同作为本项目履行的依据。

七.受托人向委托人承诺，按照本合同的约定，完成本合同约定工作范围

5、合同签订时间

委托人（盖章）：
深圳市坪山区水务局

受托人（盖章）：**深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）**

法定代表人：

或委托代理人：

（签字或盖章）

地址：深圳市坪山区坪山大道 5068 号坪山区政府二办

联系人：邹工

电话：0755-89369305

开户银行：中国工商银行深圳坪山支行

银行账号：4000022029201140847

法定代表人：

或委托代理人：

（签字或盖章）

地址：深圳市南山区侨香路香年广场『北区』主楼 C 座 803

联系人：贺鹏

电话：0755-86612306

开户银行：中国工商银行深圳喜年支行

银行账号：4000032409200058420

合同签订时间：2020 年 7 月 6 日

合同签订地点：深圳市坪山区

5

6、项目负责人（贺鹏）证明

第三部分　专用条款

第一条　本合同适用的法律、法规及工程造价计价办法和规定：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及深圳市补充规范、深圳现行的计价标准、深圳市建筑工程价格信息、深圳市各专业工程消耗量标准及国家、省、市有关工程造价的其他法律、法规、规定等。

第二条　受托人指派 贺鹏 造价工程师负责本项目咨询业务，项目各阶段咨询公司的具体工作内容及要求：

（一）初步设计阶段

1.工作内容：包括(但不限于)审核建设工程初步设计概算，协助完成初步设计概算审批工作，委托人要求的与本工程造价咨询有关的其他工作。

2.具体要求：

（1）质量要求：对计价依据及初设图纸的完整性进行审核；对初设图纸内容的错、漏、碰、缺提出意见和建议；了解现场情况，并就初设图纸与现场情况不符提出意见；无重大漏项；充分考虑措施费用；定额套用合理；主要材料、设备价格选取符合规定，对于特殊材料、设备应进行询价，并保留相应的资料。

（2）时间要求：自接到相关资料后 15 天内完成工程初步设计概算审核工作。

（3）提交成果文件：审核报告及主要材料询价报告四份，初步设计概算审核成果电子文件四份。

（二）施工招标阶段（若需）

1.工作内容：包括(但不限于)负责编制工程量清单及建设工程招标控制价，

7、成果文件关键页



甲级证书编号：甲180944001514

深圳市宏华明工程造价咨询事务所(特殊普通合伙)
工程造价咨询企业执业印章
编　号：甲180944001514
有效期至：2021年9月30日

工程造价预算书

文件编号：　深宏字2020-1245号

工程名称：　坪山区市政路老旧排水管网修复工程（一标段）

建设单位：　深圳市坪山区水务局

设计单位：　中国市政工程中南设计研究总院有限公司

建筑面积：　　结构/层数：

概算金额：　35085463985元

造价总金额(大写)：　叁亿伍仟零捌拾伍万肆仟陆佰叁拾玖元捌角伍分

编制单位：　深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

（盖章）

编 制 人：　裴红艳　资格证号：

复 核 人：　资格证号：

主　　管：

编制日期：　2020 年 7 月 25 日

中华人民共和国注册造价工程师 王鹏 A16440013979 深圳市宏华明工程造价咨询事务所(特殊普通合伙) 有效期至:2020年12月31日

中华人民共和国注册造价工程师 裴红艳 A02440003621 深圳市宏华明工程造价咨询事务所(特殊普通合伙) 有效期至:2022年12月31日

中华人民共和国注册造价工程师 李艳 A06440008120 深圳市宏华明工程造价咨询事务所(特殊普通合伙) 有效期至:2022年12月31日

中华人民共和国注册造价工程师 贺鹏 A11440010479 深圳市宏华明工程造价咨询事务所(特殊普通合伙) 有效期至:2023年12月31日

中华人民共和国注册造价工程师 朱志强 A06440007925 深圳市宏华明工程造价咨询事务所(特殊普通合伙) 有效期至:2022年12月31日

8、项目负责人证明及履约评价“优秀”

履约评价

坪山区水务局组织实施的《坪山区市政路老旧排水管网修复工程（一标段）全过程造价咨询和坪山区正本清源查漏补缺工程（一标段）全过程造价咨询》，于 2020 年 6 月 4 日在深圳市建设工程交易服务中心进行招标，经公开招标确定深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）为全过程造价咨询单位，中标价为:634.48 万元。

坪山区市政路老旧排水管网修复工程（一标段）全过程造价咨询和坪山区正本清源查漏补缺工程（一标段）全过程造价咨询项目投资 9.1009 亿元，本工程属于深圳市坪山区的专项供水管网建设项目，项目资金来源为政府投资。经综合考评，2021-2022 年履约评价“优秀”。

项目负责人（贺鹏、王鹏、裴红艳）评价“优秀”。

特此证明！

坪山区水务局

2022 年 12 月 10 日

9、同类工程业绩：【项目建设内容及规模】

深圳市坪山区发展和改革局文件

深坪发改复〔2020〕244号

关于坪山区市政路老旧排水管网修复工程总概算的批复

区水务局：

报来《关于申请下达坪山区市政路老旧排水管网修复工程初步设计批复的函》（深坪水函〔2020〕173号）收悉。经审核，现批复如下：

一、建设规模及内容

本项目（国家编码：2020-440317-48-01-010861）包含老旧管道修复和易涝风险区整治两部分内容，其中，老旧排水管道修复工程涉及314条市政道路，易涝风险区整治涉及13个区域；污水管道更换约74.81千米，雨水管道更换约83.66千米。主要建设内容包括：污水管道、雨水管道、道路破复、清淤、支护、管线迁改与保护、交通疏解、水土保持等工程。

二、投资总概算

- 1 -

本项目总投资为142312.86万元，其中，建安工程费121064.51万元，工程建设其他费11113.70万元，预备费6608.91万元，代建管理费3525.74万元（详见附件）。

三、下一阶段工作要求

（一）根据《坪山区水污染治理工作例会纪要》（坪水污治指会纪〔2020〕4号）要求，招标阶段项目的勘察费按设计费100%考虑，结算时参照相应取费标准，按实际发生的工程量计取。

（二）进一步与相关已建、在建及拟建工程充分衔接，明确工程界面划分，合理安排建设时序，避免重复建设及反复开挖。

（三）加强与城市更新部门对接，进一步核实城市更新范围，避免投资浪费。

（四）本项目申报单位未提供水土保持工程的方案，本次审核暂按主体工程的0.5%计取，下阶段如需使用该项费用，项目单位需提供具体执行的相关依据，最终以决算为准。

（五）请根据《深圳市海绵城市建设管理暂行办法》落实建设任务。

（六）请按照政府投资项目相关规定的要求，抓紧开展施工图设计及预算编制等工作，项目建设投资不得超过已核定的投资概算。

（七）请你单位结合本项目情况，进一步优化设计方案，严控投资规模，提高资金使用效益，不得擅自改变建设内容或提高建设标准。同时严格遵守各项管理制度，提高安全生产意识，杜

绝安全隐患，确保安全生产。

附件：坪山区市政路老旧排水管网修复工程总概算汇总表

深圳市坪山区发展和改革局

2020年11月06日

四、投标人近三年（自本项目招标公告第一次发布之日起倒推，以获奖证书时间为准）同类工程造价咨询项目获奖

序号	项目名称	建设单位	获奖级别	获奖名称	颁奖单位	获奖时间
1	深圳市布吉水质净化厂三期工程全过程造价咨询	深圳市环水启航水质净化有限公司	优秀造价咨询成果“一等奖”	深圳市布吉水质净化厂三期工程设计采购施工总承包（EPC）优秀造价咨询成果“一等奖”	深圳市造价工程师协会	2022.06
2	沙河水质净化厂及 3#调蓄池配套工程全过程造价咨询	深圳市水务(集团)有限公司	优秀造价咨询成果“二等奖”	沙河水质净化厂及 3#调蓄池配套工程优秀造价咨询成果“二等奖”	深圳市造价工程师协会	2023.03
3	深圳市公安局警察训练基地（一期）全过程造价咨询服务	深圳市公安局	优秀造价咨询成果“一等奖”	深圳市公安局警察训练基地（一期）优秀造价咨询成果“一等奖”	深圳市造价工程师协会	2023.03
4	新洲河流域水环境提升工程全过程造价咨询服务	深圳市福田区水务局	优秀造价咨询成果“三等奖”	新洲河流域水环境提升工程-景观提升工程（示范段）优秀造价咨询成果“三等奖”	深圳市造价工程师协会	2021.06
5	光明区全面消除黑臭水体治理工程（公明核心片区及白花社区）造价咨询	深圳市光明区水务局	优秀造价咨询成果“三等奖”	光明区全面消除臭黑水体治理工程（公明核心片区及白花社区）优秀造价咨询成果“三等奖”	深圳市造价工程师协会	2020.09

（一）深圳市布吉水质净化厂三期工程设计采购施工总承包（EPC）优秀造价咨询成果“一等奖”

1、获奖证书



荣誉证书

深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）：

您单位完成的《深圳市布吉水质净化厂三期工程设计采购施工总承包（EPC）》造价咨询成果，被评为深圳市优秀工程造价成果 一等奖。

特发此证，以资鼓励。

深圳市造价工程师协会

二〇二二年六月

2、造价咨询合同

编号:

深圳市建设工程造价咨询委托合同

工程名称：深圳市布吉水质净化厂三期工程全过程造价咨询

工程地点：深圳市龙岗区西环路东侧、德兴花园小区西侧、泽润华庭南侧、规划环德路北侧空地处

委托单位：深圳市环水启航水质净化有限公司

咨询单位：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

第一部分　合同协议书

委托人：深圳市环水启航水质净化有限公司

咨询人：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及国家其它有关法律、法规、规章，并结合深圳市有关规定及本工程具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就深圳市布吉水质净化厂三期工程全过程造价咨询事项协商一致，订立本合同。

一、本项目工程概述及造价咨询服务范围

1、工程名称：深圳市布吉水质净化厂三期工程全过程造价咨询

2、工程地点：深圳市龙岗区西环路东侧、德兴花园小区西侧、泽润华庭南侧、规划环德路北侧空地处

3、工程造价咨询服务范围为：

参与深圳市布吉水质净化厂三期工程（含厂区及进出厂管网部分）全过程造价咨询的工程概算审核工作；施工图预算编制及审核工作；根据施工承包合同及进度计划，编制工程款支付计划书；施工过程中工程量的确认及工程进度款支付的复核工作；工程变更的计量、计价及审核确认工作；协助委托人针对未定价材料设备进行市场询价；协助委托人向相关审计部门报备工程变更；审核工程竣工结算，协助委托人完成结算审核（审计）的相关工作；编制竣工决算报告；参与项目全过程的造价控制，主动、及时地发现并向委托人汇报任何可能影响投资造价的事项，提出相关改善建议；完成工程全过程造价技术咨询其它工作等。

二、建设工程咨询服务内容

1、工程概算审核工作；

2、编制施工图预算及审核工作；

3、根据施工承包合同及进度计划，编制工程款支付计划书；

4、参与施工过程中工程量的确认及工程进度款支付的复核工作；

5、参与工程变更的计量、计价及审核确认工作；

6、协助委托人针对未定价材料设备进行市场询价；

7、协助委托人向相关审计部门报备工程变更；

8、审核工程竣工结算，协助委托人完成结算审核（审计）的相关工作；

9、结算完成后，协助委托人进行经济技术指标分析；

10、编制竣工决算报告；

11、参与全过程的投资控制，主动、及时地发现并向委托人汇报任何可能影响投资的事项，提出相关改善建议；

12、配合委托人对设计、监理和施工等单位进行履约评价；

13、完成委托人合理要求需办理的与本工程全过程造价咨询服务有关的其他一切事务。

三、服务时间要求

1、审核工程概算及编制施工图预算且完成审核工作：自接到相关资料后 30 天内；

2、造价控制形象进度表提交时间：在委托人与施工承包人签订施工合同后 20 天内；

3、施工过程的计量、计价复核意见提交时间：自接到相关资料后 7 天内；

4、工程竣工结算审核报告提交时间：自接到相关资料后 30 天内；

5、工程竣工决算报告提交时间：自接到相关资料后 30 天内；

6、委托人有权调整以上时间，咨询人应无条件接受。

四、合同价款及支付

1、**本项目造价咨询服务费合同价暂定为人民币：4,342,752 元（大写）：肆佰叁拾肆万贰仟柒佰伍拾贰元整，其中不含增值税价为人民币 4,096,936 元，增值税为人民币 245,816 元。**

2、本工程造价咨询服务费是咨询人按照招标文件的要求完成所有工作所需的全部费用（含合理成本、税金及利润等一切费用），已包括为实施和完成合同工作所需的人员工资、社会福利、各种津贴、技术服务费、现场费用（包括办公及生活设施、设备、通讯费用）、仪器设备的使用、管理费、保险、利润和税金、不可预见费、 全部基础资料和后续服务费用等全部费用，以及合同明示或暗示的所有风险、责任和义务。

3、结算方式

工程概算审核费用以政府指定审计机构审定的概算价作为计费基数，根据《深圳市建设工程造价咨询业收费市场标准》（深价协[2017]14 号）文件规定，按“工程概算的编制或审核”取费类型记取，下浮投标人投标时填报的下浮率后进行结算。

施工阶段全过程造价控制费用以政府指定审计机构审定的概算价中的工程费用（含建筑安装费用、联合试运转费及甲供设备购置及安装费用部分，不包含 EPC 总包方设备购置及安装部分）为计费基数记取，下浮投标人投标时填报的下浮率后进行结算。

工程竣工决算编制费用根据《深圳市建设工程造价咨询业收费市场标准》（深价协[2017]14 号）文件规定，按“工程竣工决算编制”取费类型，以经建设方确认报送的决算送审额为计费基数，下浮投标人投标时填报的下浮率后进行结算。

4、支付方式

概算审核阶段：完成工程概算审核工作，支付合同总价款的 10%；

预算编制及审核阶段：完成工程项目施工图预算编制及审核工作后，支付合同总价款的 20%；

施工阶段：工程项目施工进度完成 50%后，支付合同总价款的 30%；

结算阶段：工程完工且完成结算审核后 15 天内，支付合同总价款的 15%；

决算阶段：工程竣工决算报告提交后 15 天内，支付合同总价款的 10%；

余款：待政府部门决算审计后将余款一次性付清。

五、质量要求

1、工程量清单项目审核齐全，分类清楚，不得漏项；

2、工程量计算准确率在 95%以上（含 95%）；

3、审核结算价与政府审计部门审定价差额应小于 5%（不含 5%）；

4、造价成果文件应符合国家颁布的有关法律、法规及深圳市相关主管部门发布的政策规定，并符合相关的技术规范和标准要求，做到文件清晰整齐、数据详实可靠，签字及盖章符合要求；

5、对项目投资金额严格把关，严禁预算及结算超概算。

六、下列文件均为本合同的组成部分

1、合同协议书

2、招标文件及附件；

3、投标文件及附件

4、建设工程造价咨询合同通用条款；

5、建设工程造价咨询合同专用条款；

6、建设工程造价咨询合同补充条款；

7、建设工程造价咨询合同执行中共同签署的补充与修正文件；

七、咨询人同意承担本合同的约定范围内的建设工程造价咨询业务，保证保质保量按时完成本合同约定造价咨询服务事项。

八、咨询业务期限

本合同的咨询业务自合同签订日期开始实施，至本项目竣工决算结束之日（完成本合同约定范围内的所有建设工程造价咨询业务）。

九、咨询人利用委托人提供的资料完成的新的技术报告，属于咨询人；委托人利用咨询人的工作成果完成的新的技术成果，属于委托人。

十、本合同一式贰份，甲方执壹份，乙方执贰份。

委托人：深圳市环水启航水质净化有限公司

法定代表人：（签字）

或

委托代理人：（签字）

经办人：

地址：

咨询人：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

法定代表人：（签字）

或

委托代理人：（签字）

经办人：

地址：深圳市南山区侨香路香年广场[北区]主楼（C座）803

开户银行：工商银行深圳市喜年支行

账号：4000 0324 0920 0058 420

签订时间：　　年　　月　　日

（二）沙河水质净化厂及 3#调蓄池配套工程优秀造价咨询成果“二等奖”

1、获奖证书


荣誉证书

2022 年度深圳市优秀工程造价成果

获奖等级：二等奖


项目名称：《沙河水质净化厂及3#调蓄池配套工程》

获奖单位：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

深圳市造价工程师协会

二〇二三年三月

2、造价咨询合同



编号：

深水合字2021 年第234号

深圳市建设工程造价咨询委托合同


工 程 名 称： 沙河水质净化厂及 3#调蓄池配套工程全过程造价咨询

工 程 地 点： 深圳市南山区

委 托 单 位： 深圳市水务（集团）有限公司

咨 询 单 位： 深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

2021 年　　月　　日



第一部分　合同协议书

委托人：深圳市水务（集团）有限公司

咨询人：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及国家其他有关法律、法规、规章，并结合深圳市有关规定及本工程具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 沙河水质净化厂及3#调蓄池配套工程全过程造价咨询 事项协商一致，订立本合同。

一、本项目工程概述及造价咨询服务范围

1. 工程名称：沙河水质净化厂及3#调蓄池配套工程全过程造价咨询

2. 工程地点：深圳市南山区

3. 工程造价咨询服务范围为：

本次招标全过程造价咨询范围及内容包括但不限于：招标清单编制、施工图预算编制或审核、招标控制价编制、施工过程中造价管理、工程结算等全过程造价咨询。具体内容如下（包括但不限于）：

1. 招标控制价及工程量清单（或模拟清单）编制；

2. 施工图预算编制或审核；

3. 签证变更的费用估算、预算编制及审核；

4. 工程结算的审核；

5. 全过程投资控制等工作；


6. 参与项目管理过程的相关会议，配合招投标答疑，参与市场询价工作、审核工程进度款，变更及合同争议索赔的鉴定与索赔，参与图纸会审并提出合理化建议；

7. 结算完成后，协助业主进行经济技术指标分析；

8. 配合业主对施工、设计等单位进行履约评价；

9. 其他工程造价技术咨询等。

10. 收集整理工程造价计价依据及对工程造价进行监控和提供有关工程造价信息资料



等；

11. 配合结算审核单位、发包人造价审核部门完成造价审核工作；

12. 中标人需根据业主要求，在施工图预算编制及施工等阶段安排驻场人员。

13. 发包人委托的其他工作：咨询人负责在发包人要求的时段，派驻符合发包人要求的造价工程师驻场与发包人项目小组联合办公，并根据各相关阶段的管控要点出具有效的工程造价成果文件，为本项目在各相关阶段的管控提供执行依据。造价咨询单位对为本项目提供的工程造价成果文件或需确认的相关文件承担法律责任。

二、建设工程咨询服务主要包含但不限于以下内容

1. 招标控制价及工程量清单（或模拟清单）编制；

2. 施工图预算编制或审核；

3. 签证变更的费用估算、预算编制及审核；

4. 工程结算的审核；

5. 全过程投资控制等工作；

6. 参与项目管理过程的相关会议，配合招投标答疑，参与市场询价工作、审核工程进度款，变更及合同争议索赔的鉴定与索赔，参与图纸会审并提出合理化建议；

7. 结算完成后，协助业主进行经济技术指标分析；

8. 配合业主对施工、设计等单位进行履约评价；

9. 其他工程造价技术咨询等。

10. 收集整理工程造价计价依据及对工程造价进行监控和提供有关工程造价信息资料等；

11. 配合结算审核单位、发包人造价审核部门完成造价审核工作；

12. 中标人需根据业主要求，在施工图预算编制及施工等阶段安排驻场人员。

13. 发包人委托的其他工作：咨询人负责在发包人要求的时段，派驻符合发包人要求的造价工程师驻场与发包人项目小组联合办公，并根据各相关阶段的管控要点出具有效的工程造价成果文件，为本项目在各相关阶段的管控提供执行依据。造价咨询单位对为本项目提供的工程造价成果文件或需确认的相关文件承担法律责任。

三、服务时间要求

1. 编制招标控制价及工程量清单（或模拟清单）且完成审核工作：自接到相关资料后

30 天内；

2. 造价控制形象进度表提交时间：在委托人与施工承包人签订施工合同后 20 天内；

3. 施工图预算审核时限要求 30 天内；

4. 施工过程的计量、计价复核意见提交时间： 进度款及普通变更签证的审核自接到相关资料后 3 天内，重大变更 7 天内完成。

5. 工程竣工结算审核报告提交时间：自接到相关资料后 60 天内；

6. 委托人有权调整以上时间及相应要求，咨询人应无条件接受。

四、合同价款及支付

1. 本项目造价咨询服务费合同价为人民币陆佰陆拾肆万贰仟叁佰柒拾元整（￥6642370.00 元），其中不含增值税价为人民币 6266386.79 元，增值税税率 6.00 %，为人民币 375983.21 元。

2. 本工程造价咨询服务费是咨询人按照招标文件的要求完成所有工作所需的全部费用（含合理成本、税金及利润等一切费用），已包括为实施和完成合同工作所需的人员工资、社会福利、各种津贴、技术服务费、现场费用（包括办公及生活设施、设备、通讯费用）、仪器设备的使用、管理费、保险、利润和税金、不可预见费、 全部基础资料和后续服务费用等全部费用，以及合同明示或暗示的所有风险、责任和义务。

3. 结算方式

本项目全过程造价咨询费结算价由两部分合计组成。

第一部分：以结算价中建安工程费为计费基数，按差额定率累进法计算，并根据中标价下浮率下浮 38 %，收费标准执行《关于调整我省建设工程全过程造价咨询服务收费的复函》（粤价函〔2011〕742 号）进行计费，如下表：

建安工程费（万元）	费率
0-100	12‰
101-500	11‰
501-1000	10‰
1001-5000	9‰
5001-10000	8‰
1 亿元以上	7‰

5. 建设工程造价咨询合同专用条款；

6. 建设工程造价咨询合同补充条款；

7. 建设工程造价咨询合同执行中共同签署的补充与修正文件；

七、咨询人同意承担本合同的约定范围内的建设工程造价咨询业务，保证保质保量按时完成本合同约定造价咨询服务事项。

八、咨询业务期限

本合同的咨询业务自合同签订日期开始实施，至本项目结算审核单位竣工结算结束之日（完成本合同约定范围内的所有建设工程造价咨询业务）。

九、咨询人利用委托人提供的资料完成的新的技术报告，属于咨询人；委托人利用咨询人的工作成果完成的新的技术成果，属于委托人。

十、本合同一式 捌 份，甲方执 陆 份，乙方执 贰 份。

委托人：深圳市水务（集团）有限公司

（盖章）

法定代表人（签字）

或

委托代理人：（签字）

经办人：

地址：深圳市福田区深南中路万德大厦23层

开户银行：建行深南中路支行

帐号：44201531000056007375

咨询人：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）（盖章）

法定代表人（签字）

或

委托代理人：（签字）

经办人：

地址：深圳市南山区沙河街道高发社区侨香路4060号香年广场C栋1203—1204

开户银行：工商银行深圳市喜年支行

账号：4000032409200058420


签订时间： 2021 年____月____日

（三）深圳市公安局警察训练基地（一期）优秀造价咨询成果“一等奖”

1、获奖证书



2、造价咨询合同



深圳市公安局警察训练基地（一期）

造价咨询委托合同

合同编号：【深圳-深汕鹅埠镇--一期】【咨询】【1】【2020】

合同名称：深圳市公安局警察训练基地（一期）全过程造价咨询委托合同

工程地点：深汕特别合作区鹅埠镇吉田洋村

委托人：深圳市碧桂园房地产投资有限公司

咨询人：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

第一部分协议书

委托人（委托单位）：深圳市碧桂园房地产投资有限公司

咨询人（咨询单位）：深圳市宏华明工程造价咨询事务所(特殊普通合伙)

根据《中华人民共和国合同法》及其他法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，委托人、咨询人就工程造价咨询服务事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一、委托人委托咨询人为以下工程提供建设工程造价咨询服务：

工程名称：深圳市公安局警察训练基地（一期）全过程造价咨询服务

工程地点：深汕特别合作区鹅埠镇

工作范围：深圳市公安局警察训练基地（一期）全过程造价咨询服务，即从估算编制开始到全部工程结算审核完成及竣工决算审核完成(需取得委托人委托的第三方审核单位出具的竣工结算审核表、工程造价审核书）、项目所有工程保修期结束的全过程、全项目、全寿命造价咨询服务。包括但不限于以下工作内容：

（一）负责编制估算、协助完成估算评审工作以及项目实施过程中的估算调整工作，建立经济技术指标库，对项目估算进行经济技术指标分析对比；

（二）负责编制概算、协助完成概算评审工作以及项目实施过程中的概算计费调整工作，建立经济技术指标库，对项目概算进行经济技术指标分析对比；

（三）编制工程预算，预算报委托人或其委托的第三方机构审核，并对预算和概算进行对比分析，建立项目全过程动态投资控制台帐；

（四）协助委托人编制招标文件，特别是招标文件中投标报价规定和特别条款；在造价工程师的指导下负责完成招标过程中商务标文件、工程控制价文件的编制和电子文件生成工作；

（五）编制工程量清单（包括钢筋抽量及预埋件）及招标控制价，并提供综合单价分析表；在工程量清单和标底的编制过程中书面提出设计和招标文件的问题，提醒委托人工程中采用的新材料、新工艺，并拟定计价方案供委托人决策；

（六）提供主要材料数量及价格清单，并提交询价或计价依据；

（七）提供主要设备清单及单价，并提交询价或计价依据；

（八）复核投标人的商务标，负责清标并提出专业评审意见；

（九）协助委托人签订合同及相关造价文件报批报审；

（十）编制资金计划表，并根据实际工作进度和资金需求，代为编制年度投资计划和项目用款报告，经委托人审核后，按月向委托人报送工程资金使用情况；

（十一）审核工程进度款、结算款等款项，并出具付款证书；

（十二）参与工程变更及现场签证的计量、计价复核工作，及时按委托人要求编制工程变更估算、审核工程变更预算、现场签证；

（十三）招标过程中答疑、清单及招标控制价调整、清标等工作；

全过程造价咨询工作内容
涵盖：概算、预算编制、施工过程、结算审核的全过程造价咨询服务

（十四）审核工程结算并完成结算报送委托人或协助其委托的第三方机构审定工作（需取得第三方审核单位出具的竣工结算审核表、工程造价审核书）；

（十五）按需要与委托人一起到工地现场解决有关造价事宜（包含材料询价等工作）；全过程成本控制，主动、及时地发现并向委托人汇报任何可能影响成本的事项，提出相关改善建议。

（十六）协助委托人编制竣工决算报告，完成项目决算审定；

（十七）配合委托人对施工、监理、设计等各参建单位进行履约评价，并出具书面评价意见；

（十八）根据委托人的安排，配合对设计、监理单位进行绩效评价，及时提交书面的绩效意见；

（十九）工程建设其它费用中的设计、监理、勘察等所有合同的造价咨询及审核工作；

（二十）项目所有工程结算完毕后，出具项目投资控制总结报告，报告中应包含履约情况自我评价、投资控制情况汇报、造价指标分析、投资控制存在的问题及建议等；

（二十一）其他：

1、编制项目全过程、全寿命周期目标成本，并随项目不同阶段进行月度、季度、年度目标成本回顾、分析、总结、纠偏，并形成标准化模板和数据库。

2、按目标成本管理及限额设计要求，对涉及到成本增加的重大变更进行技术经济分析，并提出专业的建议。

3、协助委托人做好项目决算，完成项目成本控制建档工作。

4、委托人临时交代的与本项目相关的其他造价咨询服务及成本控制事项。

二、咨询工作内容

（一）工程造价服务全过程要求，包括但不限于：

1、出席会议：根据委托人需要，出席和成本控制、工程造价有关的设计会议、工程会议、成本会议，并提出成本控制相关建议及方案。

2、市场调研：根据项目需要，及时进行市场调研工作，并收集相关信息资料，包括但不限于：

（1）对当地有关工程造价的法律环境进行调研，包括对地方政府的方针、政策和各种法令、条例等可能影响工程造价因素的调研；

（2）工程造价行情调研，包括向当地施工单位及供应商的询价、了解同类工程造价水平、材料及劳务市场的价格调查等。

3、在提供服务的过程中按实际需要调整，配合项目的发展计划及满足委托人的要求。

4、按委托人要求，全面贯彻执行委托人成本工作规范，包括但不限于委托人指定的成本划分口径、委托人视工程情况给定的招标文件及合同文件、动态成本月报范本、成本后评估报告范本等。

5、在成本控制方面主动提醒委托人注意相关问题，并提供合理降低工程成本的方案。

（二）工程造价服务阶段性要求，包括但不限于：

1、方案设计阶段

根据方案设计图纸审核委托人提供的工程估算，协助委托人完成估算评审工作及项目实施过程

例，参考相关定额及造价信息，向委托人提供评估咨询服务。

三、咨询酬金

1、**本项目造价咨询服务暂定合同价为人民币：** 1409.6568 万元 ，（大写）：人民币壹仟肆佰零玖万陆仟伍佰陆拾捌。**咨询酬金计算方法为：**参照广东省住房和城乡建设厅关于转发省物价局《关于调整我省建设工程造价咨询服务收费的复函》粤价函【2011】742 号文取费标准并乘以相应下浮率计取，本合同咨询人承诺下浮率为 23.5 %（下浮率为咨询人投标报价相对依据《关于调整我省建设工程造价咨询服务收费的复函》（粤价函【2011】742 号）计取费用的下浮比例）。

2、合同价计取方式为：

合同价＝概算编制费+施工全过程造价控制咨询费

＝【Σ（计费基数×计费标准费率）】×（1-咨询人承诺下浮率）

本合同价已包含钢筋及预埋件的计算、估算概算审核，结算时不单独计取该部分费用。

3、本合同的结算方式：

合同基本结算总价＝（概算编制费+施工全过程造价控制咨询费）×（1-咨询人承诺下浮率）

概算编制费=Σ（政府发改最终概算批复的建安工程费×相应区间的计费费率）

施工全过程造价控制咨询费=Σ（委托人最终批复的结算建安工程费×相应区间的计费费率）

再考虑补充协议中的金额、咨询成果的奖罚、违约金综合得出最终结算金额，具体见下方公式：

最终结算金额=基本结算总价±补充协议对应的金额±咨询成果质量奖罚－违约金。咨询费结算总价以建设单位指定的第三方审核单位(如被深圳市财政投资评审中心审核，则为深圳市财政投资评审中心)审定价为准。

服务范围以合同文件要求为准。驻场人员暂不考虑,如项目需驻场服务，驻场费用另行协商，按实结算，最终费用结算以建设单位指定的第三方审核单位(如被深圳市财政投资评审中心审核，则为深圳市财政投资评审中心)审定价为准。

咨询人编审的工作成果准确率在 95%（含）-97%之间，按相应项目误差部分造价的 3‰向委托人支付违约金；如准确率在 95%以下，按相应项目误差部分造价的 5‰向委托人支付违约金，且超过部分造价不计入本合同咨询费计价基数中。除合同另有约定外，造价控制咨询费不因项目规模调整、工期变化、其它任何情况或条件的变化而调整，包括但不限于招标人需要重新审核投资估算、项目概算、项目预算，设计调整或变更而有可能多次调整工程预算，或在提供正式标底前，所有调整标底及工程量清单的工作、委托人终止或者部分终止招标代理，均不另增加咨询费用。

备注：咨询成本质量奖惩要求见合同相关条款。

四、咨询工作期限

本项目咨询工作期限为自本合同生效起，至本合同约定工作范围内的建设工程造价咨询工作全部完成之日止。

（一）估算编制文件提交时间：根据工程规模大小及复杂程度，接到设计估算及相关资料后 5～

（8）重要的往来函件

七、咨询人向委托人承诺，按照本合同的约定，完成本合同约定工作范围内的建设工程造价咨询业务。

八、委托人向咨询人承诺，按照本合同约定的期限、方式、币种、额度向咨询人支付酬金。

九、本合同一式 十二 份，具有同等法律效力，委托人执 七 份，咨询人执 五 份。

委托人：深圳市碧桂园房地产投资有限公司

地址：

法定代表人：

委托代理人：

电话：

开户银行：

账号：

合同签订地点：深圳市龙华区

合同签订时间：2020 年 3 月 日

咨询人：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

地址：

法定代表人：

委托代理人：

电话：

开户银行：工商银行深圳市喜年支行

账号：4000032409200058420

（四）新洲河流域水环境提升工程-景观提升工程（示范段）优秀造价咨询成果“三等奖”

1、获奖证书


荣誉证书

深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）：


您单位完成的《新洲河流域水环境提升工程-景观提升工程（示范段）》造价咨询成果，被评为深圳市优秀工程造价成果 三等奖。

特发此证，以资鼓励。

深圳市造价工程师协会

二〇二一年六月

2、造价咨询合同



项目咨询服务合同

工程名称：新洲河流域水环境提升工程造价咨询服务

工程地点：深圳市福田区

委托单位：中冶华天南京工程技术有限公司

咨询单位：深圳市宏华明工程造价咨询事务所(特殊普通合伙)

2020 年 6 月

第一部分 合同协议书

委托人：中冶华天南京工程技术有限公司

咨询人：深圳市宏华明工程造价咨询事务所(特殊普通合伙)

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及国家其它有关法律、法规、规章，并结合深圳市有关规定及本工程具体情况，遵循平等、 自愿、公平和诚实信用的原则，双方就新洲河流域水环境提升工程造价咨询服务事项协商一致，订立本合同。

一、本项目工程概述及咨询服务范围

1、工程概述：新洲河流域水环境提升工程范围从上游北环大道至闸口，长约6.1km，明暗渠均进行景观改造，主要工程内容包括控源截污、溢流污染控制、面源污染控制、河道水动力改善、河道河底改造、碧道贯通、河道智慧化管理及配套三电工程。总投资约99361.61万元。

2、工程名称：新洲河流域水环境提升工程。

3、工程地点：深圳市

4、工程造价咨询服务范围为：新洲河流域水环境提升工程造价咨询服务。

二、建设工程咨询服务内容

造价咨询服务工作包括但不限于以下内容：1.配合委托方的概算复核，概预算对比分析；2.预算编制：编制工程预算，含招标控制价、工程量清单和综合单价，分析预算和概算的差异，包含无定额或信息价的主要材料和设备询价，配合预算编制阶段各项工作，直到预算审核结束；3.工程实施过程中投资控制：参与设计变更综合单价审核与分析，配合暂列金额、暂估价、设计变更的计量、计价复核工作及合同争议索赔的鉴定与索赔；4.结算决算的投资管理，结算审核、决算编制，配合审计部门完成结算、决算审计；5.配合委托方及政府相关部门办理与本工程造价咨询服务有关的其他事务。

三、服务时间

1、工程量清单及施工图预算提交时间：接到施工图纸及相关资料后20天内提交；

2、 造价控制形象进度表提交时间：在委托人与施工承包人签订施工合同后20天内提交；

3、施工过程的计量计价复核意见提交时间：自接到相关资料后30天内提交；

4、委托人有权按项目进展要求调整以上时间，咨询人应积极配合。

四、合同价款及支付

1、本项目合同价暂定为：7528684.45元（含税价，税率为6%），（大写）柒佰伍拾贰万捌仟陆佰捌拾肆元肆角伍分。

本工程造价咨询服务费是咨询人按照招标文件的要求完成所有工作所需的全部费用（含合理成本、税金及利润等一切费用），已包括为实施和完成合同工作所需的人员工资、社会福利、各种津贴、技术服务费、现场费用（包括办公及生活设施、设备、通讯费用）、仪器设备的使用、管理费、保险、利润和税金、不可预见费、 全部基础资料和后续服务费用等全部费用，以及合同明示或暗示的所有风险、责任和义务。

2、计价方式

以概算批复的建安费为基准，根据深圳市造价工程协会发布关于印发《深圳市建设工程造价咨询业收费市场参考价格》的通知（深价协〔2019〕013号）文中“全过程造价控制”规定计算，减去以建安工程费为基准，根据深圳市造价工程协会发布关于印发《深圳市建设工程造价咨询业收费市场参考价格》的通知（深价协〔2019〕013号）文中“投资估算的编制或审核”和“工程概算的编制或审核”规定计算的费用，再乘95%确定造价咨询服务费的合同暂定价。

3、结算方式

最终结算时以政府投资评审中心的评审结果或相关政府审计部门审计结论作为双方结算依据，以政府批复的项目决算中建安费为基准，根据深圳市造价工程协会关于印发《深圳市建设工程造价咨询业收费市场参考价格》的通知（深价协〔2019〕013号）的 “全过程造价控制”规定的费用标准计算，减去以批复的决算中建安费为基准，根据深圳市造价工程协会发布关于印发《深圳市建设工程造价咨询业收费市场参考价格》的通知深价协〔2019〕013号文中“投资估算的编制或审核”和“工程概算的编制或审核”规定计算的费用，再乘95%确定最终造价咨询服务费。咨询人必须无条件接受政府投资评审中心的评审结果或相关政府审计部门审计结论。如委托人有超付造价咨询费，咨询人将无条件的向委托人退还超付部分的费用。如由于咨询方造价编制的原因而被处罚由咨询方完全承担，从最终服务费中扣除。

4、支付方式

（1）预算编制阶段：提交工程预算造价成果且资金计划下达后20个工作日内支付合同

委托人（甲方）	名称	中冶华天南京工程技术有限公司			合同专用章或单位公章
	法定代表人			（签章）	
	委托代理人	袁人强			
	联系（经办）人				
	住所（通讯地址）	南京市建邺区富春江东街18号	邮政编码		
	电话	025-86997270			
	开户银行	中国建设银行股份有限公司南京建邺支行			
	帐号	32001598900052501315			2020年6月30日
咨询人（乙方）	名称（或姓名）	深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）			合同专用章或单位公章
	法定代表人	贺鹏		（签章）	
	委托代理人				
	联系（经办）人				
	住所（通讯地址）	深圳市南山区侨香路香年广场『北区』主楼C座803	邮政编码	518000	
	电话	86612306			
	开户银行	工商银行深圳市喜年支行			年 月 日
	帐号	4000032409200058420			

（五）光明区全面消除臭黑水体治理工程（公明核心片区及白花社区）优秀造价咨询成果“三等奖”

1、获奖证书



荣誉证书

深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）：

您单位完成的《光明区全面消除黑臭水体整治工程（公明核心片区及白花社区）-调蓄池工程》造价咨询成果，被评为深圳市优秀工程造价咨询成果 三等奖。

特发此证，以资鼓励。

深圳市造价工程师协会

二〇二〇年九月

2、造价咨询合同

SWJ20190512

深圳市建设工程造价咨询委托合同

工程名称：光明区全面消除黑臭水体治理工程（公明核心片区及白花社区）造价咨询

工程地点：深圳市光明区

委 托 人：深圳市光明区水务局

咨 询 人：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

第一部分　协议书

委托人：深圳市光明区水务局

咨询人：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

根据《中华人民共和国合同法》及其他法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，委托人、咨询人就下述工程造价咨询服务事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一、 委托人委托咨询人为以下工程提供建设工程造价咨询服务

工程名称：光明区全面消除黑臭水体治理工程（公明核心片区及白花社区）造价咨询

工程地点：深圳市光明区

工程规模：**总投资 246939.58 万元**

二、咨询工作内容

光明区全面消除黑臭水体治理工程（公明核心片区及白花社区）施工阶段全过程造价咨询服务。具体内容包含但不限于以下内容：

（1）编制工程量清单及施工图预算；

（2）提供工程量计算书及计算模型；

（3）提供主要材料数量及价格（包括暂定价格）清单；

（4）提供主要设备清单及单价；

（5）提供主要材料设备的询价报告（要求每项主要材料或设备原则上应提供不少于 3 家供应厂家询价书）；

（6）复核中标候选人的商务标，并提出详细的造价分析报告；

（7）审核光明区全面消除黑臭水体治理工程（光明水质净化厂服务范围）施工图预算（自接到资料后 15 天内完成审核工作，并在成果文件上加盖注册造价工程师章及单位公章）；

（8）核算施工工期，协助委托人完成 EPC 招标并签订 EPC 总承包合同；在施工过程中编制造价控制形象进度表；

（9）审核工程变更或签证费用，对工程变更的经济性进行分析比选，并协助向相关部门报备；

（10）根据委托人安排参加必要的工程例会或到工地现场，参与解决工程造价有关事宜；

（11）审核委托人支付给 EPC 总承包人的中期支付进度款；

（12）全过程成本控制，主动、及时地发现并向委托人汇报任何可能影响造价的事项，提出相关改善建议；

（13）审核工程竣工结算，并协助完成结算及审计工作；

（14）结算完成后，协助委托人进行经济技术指标分析，协助委托人进行竣工决算编审工作

（收集并审核工程建设其它费用）；

（15）对工程洽商、变更及合同争议的鉴定与索赔；

（16）委托人要求的其他与本工程有关的工程造价咨询服务等。

三、提交成果

咨询成果文件：工程预算编制成果文件、工程变更造价审核资料、工程结算审核资料及委托人要求的其他与本工程有关的工程造价咨询材料。

成果文件份数：一式五份及电子光盘一份。

咨询人为履行本合同约定而编制的成果文件，其著作权属于委托人。

四、咨询酬金

本项目咨询酬金暂定为人民币（含税）：大写：壹仟肆佰叁拾伍万壹仟叁佰圆整(¥1435.13 万元），结算价以概算批复建安费为计费基数，参照广东省住房和城乡建设厅关于转发省物价局《关于调整我省建设工程造价咨询服务收费的复函》（粤价函[2011]742 号）施工阶段全过程造价控制收费标准计取，且**不超**过概算批复相对应的造价咨询费。最终结算价以政府指定的相关部门审定价为准。

以上咨询酬金已包含施工阶段全过程造价咨询服务费及驻场人员等所有费用。

五、咨询工作期限

本合同的咨询业务自合同签订日期开始实施，至咨询人完成本合同约定范围内的所有建设工程造价咨询业务，委托人按照本合同约定支付建设工程造价咨询酬金后终结。具体工作时间要求如下：

预算编制阶段：本工程施工图分批次进行提供，咨询人自接到施工图纸后 30 天内（或按工程师要求）提交预算成果文件。

项目实施阶段：自接到进度款申报资料或变更审核资料后：对于单项变更造价在 20 万元以内的，自接到相关资料后 3 天内完成变更审核工作；对于单项变更造价在 20 万元-50 万元的，自接到相关资料后 5 天内完成变更审核工作；对于单项变更造价在 50 万元以上的，自接到相关资料后 7 天内完成变更审核工作；或按工程师要求完成审核工作。

结算审核阶段：自接到结算资料后 60 天内完成结算审核工作。

六、质量要求

工程造价咨询成果文件应符合：

1、咨询人提交的成果文件必须符合有关造价管理的规定及要求，成果文件与相关审计机构审定造价偏差率不得超过±5%；

2、咨询人提交的成果文件必须字迹清晰、整齐，符合造价成果文件编制要求，并有相关专业造价工程师盖注册章、公司负责人签字并加盖公司章。

3、咨询人在提供造价咨询的服务过程中以及提供的工程造价咨询文件应严格遵守《工程造价咨询企业管理办法》（建设部令第 149 号）、《广东省建设工程造价管理规定》（省府令第 205

（本页无正文，为签章页）

委托人：深圳市光明区水务局

（盖 章）

法定代表人（签字）：

或委托代理人（签字）：

签订地点：深圳市光明区

咨询人：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

（盖 章）

法定代表人（签字）：

或委托代理人（签字）：

联系人：

联系电话：

联系地址：

开户行：工商银行深圳市喜年支行

银行账号：4000032409200058420

户名：

签订时间：2019年 5月 12日

4

五、项目管理班子配备情况表

序号	在本项目中拟任职务	姓名	职务	职称	执业职格
1	项目负责人	贺　鹏	项目负责人	高级工程师	一级注册造价工程师
2	土建专业负责人	王　鹏	土建专业负责人	高级工程师	一级注册造价工程师
3	安装专业负责人	贺云飞	安装专业负责人	工程师	一级注册造价工程师
4	技术人员	朱　倩	技术人员	高级工程师	一级注册造价工程师
5	技术人员	张玉洁	技术人员	高级工程师	一级注册造价工程师
6	技术人员	陈全军	技术人员	高级工程师	一级注册造价工程师
7	技术人员	罗小玲	技术人员	高级工程师	一级注册造价工程师
8	技术人员	刘雪梅	技术人员	高级工程师	一级注册造价工程师
9	技术人员	杨国利	技术人员	高级工程师	一级注册造价工程师
10	技术人员	杨　俊	技术人员	高级工程师	一级注册造价工程师
11	技术人员	李　艳	技术人员	工程师	一级注册造价工程师
12	技术人员	朱志强	技术人员	工程师	一级注册造价工程师
13	技术人员	阎向阳	技术人员	工程师	一级注册造价工程师
14	技术人员	张　琴	技术人员	工程师	一级注册造价工程师
15	技术人员	杜叶松	技术人员	工程师	一级注册造价工程师
16	技术人员	张晓娟	技术人员	工程师	一级注册造价工程师
17	技术人员	彭承清	技术人员	工程师	一级注册造价工程师
18	技术人员	曾剑华	技术人员	工程师	一级注册造价工程师
19	技术人员	朱天宇	技术人员	工程师	一级注册造价工程师
20	技术人员	黄森烁	技术人员	工程师	一级注册造价工程师
21	技术人员	赵鑫伟	技术人员	工程师	一级注册造价工程师
22	技术人员	胡　银	技术人员	工程师	一级注册造价工程师
23	技术人员	余松华	技术人员	工程师	一级注册造价工程师
24	技术人员	李华洋	技术人员	工程师	一级注册造价工程师
25	技术人员	李如意	技术人员	工程师	一级注册造价工程师
26	技术人员	钟怡婷	技术人员	工程师	一级注册造价工程师

27	技术人员	林　玲	技术人员	工程师	一级注册造价工程师
28	技术人员	高　杰	技术人员	工程师	一级注册造价工程师
29	技术人员	罗文娟	技术人员	工程师	一级注册造价工程师
30	技术人员	李　庚	技术人员	工程师	一级注册造价工程师
31	技术人员	郑俊在	技术人员	助理工程师	二级注册造价工程师
32	技术人员	蔡依纹	技术人员	助理工程师	二级注册造价工程师
33	技术人员	刘春保	技术人员	助理工程师	二级注册造价工程师
34	技术人员	邱景耀	技术人员	助理工程师	二级注册造价工程师
35	技术人员	向银绒	技术人员	助理工程师	二级注册造价工程师
36	技术人员	庄永庆	技术人员	助理工程师	二级注册造价工程师
37	技术人员	饶阿明	技术人员	助理工程师	二级注册造价工程师
38	技术人员	张　虎	技术人员	助理工程师	二级注册造价工程师
39	技术人员	朱　超	技术人员	助理工程师	二级注册造价工程师
40	技术人员	蔡秉恒	技术人员	助理工程师	二级注册造价工程师
41	技术人员	杨　健	技术人员	高级工程师	高级工程师
42	技术人员	陈　会	技术人员	工程师	工程师
43	技术人员	石诗耿	技术人员	助理工程师	助理工程师
44	技术人员	黄升耀	技术人员	助理工程师	助理工程师
45	技术人员	陈 铄	技术人员	助理工程师	助理工程师
46	技术人员	裴彩芳	技术人员	助理工程师	助理工程师
47	技术人员	曹　聪	技术人员	助理工程师	助理工程师
48	技术人员	林臻楷	技术人员	助理工程师	助理工程师
49	技术人员	刘晓梅	技术人员	助理工程师	助理工程师
50	技术人员	罗梅芳	技术人员	助理工程师	助理工程师
51	技术人员	范邹明	技术人员	助理工程师	助理工程师
52	技术人员	梁国华	技术人员	助理工程师	助理工程师
53	技术人员	黄伊风	技术人员	中级审计师	中级审计师

1、项目负责人-贺鹏

贺鹏执业资格证书


本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发，它表明持证人通过国家统一组织的考试，取得造价工程师的执业资格。

This is to certify that the bearer of the Certificate has passed national examination organized by the Chinese government departments and has obtained qualifications for Cost Engineer.

中华人民共和国人力资源和社会保障部

Approved & authorized by

Ministry of Human Resources and Social Security

The People's Republic of China


中华人民共和国住房和城乡建设部

Approved & authorized by

Ministry of Housing and Urban-Rural Development

The People's Republic of China

编号：No.：0103001



姓名：Full Name 贺鹏

性别：Sex 男

出生年月：Date of Birth 1978年11月

专业类别：Professional Type 土 建

批准日期：Approval Date 2010年10月24日

持证人签名：Signature of the Bearer

签发单位盖章：Issued by

中华人民共和国人力资源和社会保障部

签发日期：Issued on 2011年 03月 10日

管理号：File No.：10234442305441378

贺鹏注册造价工程师证书


使用有效期：2025年04月28日
- 2025年07月27日

中华人民共和国
一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration

姓　　名：贺鹏
性　　别：男
出 生 日 期：1978年11月26日
专　　业：土木建筑工程
证 书 编 号：建[造]11114400027604
有 效 期 ：2024年01月01日-2027年12月31日
聘 用 单 位：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

个人签名：
签名日期：2015.4.28.

中华人民共和国
住房和城乡建设部
发证日期：2023年12月08日




贺鹏-全国建筑市场监管公共服务平台查询



贺鹏高级工程师证书


照
片
广东省专业技术资格证
专用章
粤高职证字第 1803001013120号
贺鹏 于二〇一七年
十一月，经 深圳市建筑专
业高级专业技术资格第二
评审委员会评审通过，
具备 工程造价
高级工程师
资格。特发此证
深圳市人力资源和社会保障局
发证单位：
二〇一八 十一 五 月 十二 日

贺鹏毕业证及学士学位证书



成人高等教育

毕业证书

学生 贺鹏 性别 男，一九七八年 十一月 日生，于 二〇〇五 年 三 月至二〇〇八年 一 月在本校 土木工程 专业 函授 学习，修完 专升本 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：合肥工业大学 校（院）长：

批准文号：（87）教高三字022号

证书编号：103595200805001363

二〇〇八年 一 月 十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn



学士学位证书

贺 鹏 ，男 ，1978 年 11 月26 日生，在 合 肥 工 业 大 学（ 函 授 ）土 木 工 程 专业完成了本科学习计划，业已毕业，经审核符合《中华人民共和国学位条例》的规定，授予 工 学 学士学位。

校 长

合 肥 工 业 大 学

学位评定委员会主席

证书编号：1035942008000079

二〇〇八 年 六 月二十五 日

（成人高等教育本科毕业生）

贺鹏社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：贺鹏　　社保电脑号：604567803　　身份证号码：430425197811260377　　页码：1

参保单位名称：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）　　单位编号：60021680　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	01	60021680	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3000	4.2	3000	24.0	6.0
2024	02	60021680	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3000	4.2	3000	24.0	6.0
2024	03	60021680	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3000	8.4	3000	24.0	6.0
2024	04	60021680	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3000	8.4	3000	24.0	6.0
2024	05	60021680	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3000	8.4	3000	24.0	6.0
2024	06	60021680	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3000	8.4	3000	24.0	6.0
2024	07	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3000	12.0	3000	24.0	6.0
2024	08	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3000	12.0	3000	24.0	6.0
2024	09	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3000	12.0	3000	24.0	6.0
2024	10	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3000	12.0	3000	24.0	6.0
2024	11	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3000	12.0	3000	24.0	6.0
2024	12	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3000	12.0	3000	24.0	6.0
2025	01	60021680	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3000	12.0	3000	24.0	6.0
2025	02	60021680	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3000	12.0	3000	24.0	6.0
2025	03	60021680	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3000	12.0	3000	24.0	6.0
2025	04	60021680	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3000	12.0	3000	24.0	6.0
2025	05	60021680	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3000	12.0	3000	24.0	6.0
合计				11406.91	5644.0			5568.25	2227.3			556.91		174.0		408.0	102.0

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录
网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391e9ea469e3690 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
60021680	深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

社保费缴纳清单
证明专用章

打印日期：2025年3月22日

2、土建专业负责人-王鹏

王鹏执业资格证书


本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发，它表明持证人通过国家统一组织的考试，取得造价工程师的执业资格。

This is to certify that the bearer of the Certificate has passed national examination organized by the Chinese government departments and has obtained qualifications for Cost Engineer.

中华人民共和国人力资源和社会保障部
approved & authorized by
Ministry of Human Resources and Social Security
The People's Republic of China

中华人民共和国住房和城乡建设部
approved & authorized by
Ministry of Housing and Urban-Rural Development
The People's Republic of China

编号：ZT 00152603
No.



王鹏注册造价师证书



使用有效期：2025年04月28日
- 2025年07月27日

中华人民共和国
一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration

姓　　名：王鹏
性　　别：男
出 生 日 期：1982年04月10日
专　　业：土木建筑工程
证 书 编 号：建[造]11164400002667
有 效 期：2025年01月01日-2028年12月31日
聘 用 单 位：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

个人签名：
签名日期：2025.04.28

中华人民共和国
住房和城乡建设部
发证日期：2024年12月09日



姓　　名：王　鹏

身份证号码：659001198204101236

性　　别：男

专　　业：土木建筑

聘用单位：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

证书编号：建[造]11164400002667

初始注册日期：2016 年 09 月 20 日

颁发机关盖章：中华人民共和国住房和城乡建设部 标准定额司

发证日期：2020 年 10 月 27 日

延续注册登记栏

第一次延续注册：同意延续注册

有效期至：2028年 12月 31日

注册受理机关　公　章　年　月　日

第二次延续注册：

有效期至：

注册受理机关　公　章　年　月　日

第三次延续注册：

有效期至：

注册受理机关　公　章　年　月　日

第四次延续注册：

有效期至：

注册受理机关　公　章　年　月　日

变更注册登记栏

现聘用单位：

注册受理机关　公　章　年　月　日

现聘用单位：

注册受理机关　公　章　年　月　日

现聘用单位：

注册受理机关　公　章　年　月　日

现聘用单位：

注册受理机关　公　章　年　月　日

王鹏高级工程师证书

广东省职称证书



姓　　名：王鹏

身份证号：659001198204101236

职称名称：高级工程师

专　　业：工程造价

级　　别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2018年12月02日

评审组织：深圳市建筑专业高级专业技术资格第二评审委员会

证书编号：1903001019222

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2019年04月29日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

王鹏-全国建筑市场监管公共服务平台查询



王鹏毕业证书



王鹏社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：王鹏　　社保电脑号：612135956　　身份证号码：659001198204101236　　页码：1

参保单位名称：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）　　单位编号：60021680　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	01	60021680	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	02	60021680	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	03	60021680	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	04	60021680	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	05	60021680	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	06	60021680	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	07	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	08	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	09	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	10	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	11	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	12	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	01	60021680	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	02	60021680	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	03	60021680	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	04	60021680	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	05	60021680	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
合计				11406.91	5644.0			5568.25	2227.3			556.91		138.8		324.8	81.2

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391e9ea47bd961c ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
60021680	深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2025年3月22日

3、安装专业负责人-贺云飞

贺云飞执业资格证书



本证书由中华人民共和国人事部和建设部批准颁发。它表明持证人通过国家统一组织的考试合格，取得造价工程师的执业资格。

This is to certify that the bearer of the Certificate has passed national examination organized by the Chinese government departments and has obtained qualifications for Cost Engineer.

中华人民共和国人事部
approved & authorized by
Ministry of Personnel
The People's Republic of China

证章已领

中华人民共和国建设部
approved & authorized by
Ministry of Construction
The People's Republic of China

编号：No.： 0075514



持证人签名：
Signature of the Bearer

管理号：File No.： 05234442304443719

姓名：Full Name 贺云飞
性别：Sex 男
出生年月：Date of Birth 1975年06月
专业类别：Professional Type 安 装
批准日期：Approval Date 2005年10月16日
签发单位盖章：Issued by
签发日期：Issued on 2006 年 01 月 10 日

贺云飞注册造价工程师证书


使用有效期：2025年04月28日
- 2025年07月27日

中华人民共和国
一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration

姓　　名：贺云飞
性　　别：男
出 生 日 期：1975年06月10日
专　　业：安装工程
证 书 编 号：建[造]14234400024809
有 效 期 ：2023年08月16日-2027年08月15日
聘 用 单 位：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

个人签名：贺云飞
签名日期：2025.4.28


中华人民共和国
住房和城乡建设部
发证日期：2023年08月01日



贺云飞-全国建筑市场监管公共服务平台查询



贺云飞职称证书



贺云飞毕业证书



贺云飞社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：贺云飞　　社保电脑号：2282046　　身份证号码：430424197506108014　　页码：1

参保单位名称：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）　　单位编号：60021680　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	01	60021680	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	02	60021680	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	03	60021680	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	04	60021680	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	05	60021680	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	06	60021680	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	07	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	08	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	09	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	10	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	11	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	12	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	01	60021680	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	02	60021680	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	03	60021680	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	04	60021680	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	05	60021680	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
合计				11406.91	5644.0			5568.25	2227.3			556.91		138.8		324.8	81.2

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391e9ea47c1b408 ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
60021680	深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2025年3月22日

社保费缴纳清单 证明专用章

4、技术人员-朱倩

朱倩执业资格证书



本证书由中华人民共和国人事部和建设部批准颁发。它表明持证人通过国家统一组织的考试合格，取得造价工程师的注册资格。
This is to certify that the bearer of the certificate has passed the uniform examination organized by the Chinese government authorities, and has gained required qualifications for Cost Engineer.

中华人民共和国人事部
approved & authorized by
Ministry of Personnel
The People's Republic of China

中华人民共和国建设部
approved & authorized by
Ministry of Construction
The People's Republic of China

编号：
No. 0025317

持证人签名：
Signature of the Bearer

姓名：
Full Name 朱 倩

性别：
Sex 女

出生年月：
Date of Birth 1980 年 1 月

专业类别：
Professional Type 造价工程师

批准日期：
Approval Date 2001 年 10 月

签发单位盖章：
Issued by

签发日期：
Issued on 2002 年 4 月 18 日

朱倩注册造价工程师证书

使用有效期: 2025年04月28日
- 2025年07月27日

中华人民共和国
一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration



姓　　名: 朱倩

性　　别: 女

出 生 日 期: 1980年01月05日

专　　业: 土木建筑工程

证 书 编 号: 建[造]11034400027912

有 效 期 : 2024年01月01日-2027年12月31日


聘 用 单 位: 深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

个人签名: 朱倩

签名日期: 2025.04.28

中华人民共和国
住房和城乡建设部

发证日期: 2023年12月11日


295

姓　　名：朱　倩
身份证号码：360102198001050525
性　　别：女
专　　业：土木建筑
聘用单位：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

证书编号：建[造]11034400027912
初始注册日期：2003 年 11 月 26 日
颁发机关盖章：中华人民共和国住房和城乡建设部 标准定额司
发证日期：2023 年 10 月 11 日

朱倩高级工程师证书


照片

朱倩　于二〇一七年十一月，经　深圳市建筑专业高级专业技术资格第二评审委员会评审通过，具备　工程造价高级工程师　资格。特发此证

广东省专业技术资格证 专用章
粤高职证字第 1803001015398号

深圳市人力资源和社会保障局
发证单位：
二〇一八年　五　月　十二　日

朱倩-全国建筑市场监管公共服务平台查询



朱倩毕业证书



朱倩社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：朱倩　　社保电脑号：606122285　　身份证号码：360102198001050525　　页码：1

参保单位名称：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）　　单位编号：60021680　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	01	60021680	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3233	4.53	3233	25.86	6.47
2024	02	60021680	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3233	4.53	3233	25.86	6.47
2024	03	60021680	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3233	9.05	3233	25.86	6.47
2024	04	60021680	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3233	9.05	3233	25.86	6.47
2024	05	60021680	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3233	9.05	3233	25.86	6.47
2024	06	60021680	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3233	9.05	3233	25.86	6.47
2024	07	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3233	12.93	3233	25.86	6.47
2024	08	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3233	12.93	3233	25.86	6.47
2024	09	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3233	12.93	3233	25.86	6.47
2024	10	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3233	12.93	3233	25.86	6.47
2024	11	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3233	12.93	3233	25.86	6.47
2024	12	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3233	12.93	3233	25.86	6.47
2025	01	60021680	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3233	12.93	3233	25.86	6.47
2025	02	60021680	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3233	12.93	3233	25.86	6.47
2025	03	60021680	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3233	12.93	3233	25.86	6.47
2025	04	60021680	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3233	12.93	3233	25.86	6.47
2025	05	60021680	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3233	12.93	3233	25.86	6.47
合计				11406.91	5644.0			5568.25	2227.3			556.91		187.49		439.62	109.99

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录
网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391e9ea47c35600 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
60021680	深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2025年3月22日

社保费缴纳清单 证明专用章

5、技术人员-张玉洁

张玉洁执业资格证书

本证书由中华人民共和国人事部和建设部批准颁发。它表明持证人通过国家统一组织的考试合格，取得造价工程师的注册资格。

This is to certify that the bearer of the certificate has passed the uniform examination organized by the Chinese government authorities, and has gained required qualifications for Cost Engineer.

中华人民共和国人事部

approved & authorized by
Ministry of Personnel
The People's Republic of China

中华人民共和国建设部

approved & authorized by
Ministry of Construction
The People's Republic of China

编号：
No. 0020512



持证人签名：
Signature of the Bearer

张玉洁

姓名：
Full Name 张玉洁

性别：
Sex 女

出生年月：
Date of Birth 1972年06月

专业类别：
Professional Type

批准日期：
Approval Date 2001年10月14日

签发单位盖章：广东省人事厅
Issued by

签发日期：2002 年 03 月 05 日
Issued on

张玉洁注册造价工程师证书



使用有效期：2025年05月19日
- 2025年08月17日

中华人民共和国
一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration

姓　　名：张玉洁

性　　别：女

出 生 日 期：1972年06月26日

专　　业：土木建筑工程

证 书 编 号：建[造]11234400021561

有 效 期：2023年04月18日-2027年04月17日

聘 用 单 位：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

个人签名：张玉洁


签名日期：2025.05.19

中华人民共和国
住房和城乡建设部

发证日期：2023年04月05日


姓　　名：张玉洁
身份证号码：642221197206260023
性　　别：女
专　　业：土木建筑
聘用单位：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）
证书编号：建[造]11234400021561
初始注册日期：2023 年 04 月 18 日
颁发机关盖章：中华人民共和国住房和城乡建设部 标准定额司
发证日期：2023 年 4 月 18 日

张玉洁高级工程师证书


张玉洁 于二〇〇四年
十一月，经 深圳市建筑
工程高级专业技术资格
评审委员会评审通过，
具备 高级工程师
资格。特发此证。
广东省专业技术资格评审委员会 专用章
粤高职证字第 04020041101348 号
广东省人事厅
发证机关：广东省人事厅
二〇〇四年 十一月 二十日

张玉洁-全国建筑市场监管公共服务平台查询



张玉洁毕业证书



张玉洁社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：张玉洁　　社保电脑号：1715429　　身份证号码：642221197206260023　　页码：1

参保单位名称：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）　　单位编号：60021680　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	01	60021680	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	02	60021680	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	03	60021680	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	04	60021680	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	05	60021680	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	06	60021680	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	07	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	08	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	09	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	10	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	11	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	12	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	01	60021680	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	02	60021680	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	03	60021680	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	04	60021680	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	05	60021680	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
合计				11406.91	5644.0			5568.25	2227.3			556.91		138.8		324.8	81.2

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391e9ea47c4c55y ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
60021680	深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）


深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2025年3月22日

社保费缴纳清单 证明专用章

6、技术人员-陈全军

陈全军执业资格证书





陈全军注册造价工程师证书

使用有效期：2025年04月27日
- 2025年07月26日

中华人民共和国
一级造价工程师注册证书


The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration



姓　　名：陈全军
性　　别：男
出 生 日 期：1966年09月02日
专　　业：土木建筑工程
证 书 编 号：建[造]11064400018997
有 效 期：2023年01月01日-2026年12月31日
聘 用 单 位：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

个人签名：陈全军
签名日期：2025.04.28

中华人民共和国
住房和城乡建设部
发证日期：2022年12月14日


421
姓　　名：陈全军
身份证号码：150103196609021018
性　　别：男
专　　业：土木建筑
聘用单位：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）
证书编号：建[造]11064400018997
初始注册日期：2007 年 01 月 10 日
颁发机关盖章：中华人民共和国住房和城乡建设部 标准定额司
发证日期：2022 年 12 月 14 日

陈全军高级工程师证书


内蒙古自治区
人事厅制
Made by the Personnel Department
of Inner Mongolia Autonomous Region
持证人签名
Signature of the bearer



姓　名 Full Name　陈全军

性　别 Sex　男

出生年月 Date of Birth　1966/09

专业名称 Speciality　经济

资格级别 Status and rank　高 级

资格名称 Qualification Level　高级经济师

授予时间 Conferment Date　2005/12/31




此证适用于非公有制单位

发证单位 Administration Unit　呼和浩特市人事局

证书编号 Certificate No.　050130094

主管部门 Conferred by　内蒙古自治区人事厅

陈全军-全国建筑市场监管公共服务平台查询



陈全军毕业证书



陈全军社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：陈全军　　社保电脑号：808728893　　身份证号码：150103196609021018　　页码：1

参保单位名称：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）　　单位编号：60021680　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	01	60021680	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	02	60021680	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	03	60021680	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	04	60021680	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	05	60021680	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	06	60021680	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	07	60021680	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	08	60021680	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	09	60021680	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	10	60021680	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	11	60021680	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	12	60021680	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	01	60021680	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	02	60021680	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	03	60021680	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	04	60021680	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	05	60021680	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
合计				10701.41	5644.0			1670.56	556.91			556.91		138.8		324.8	81.2

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391e9ea47c608fu ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
60021680	深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2025年3月22日

7、技术人员-罗小玲

罗小玲执业资格证书



本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发。它表明持证人通过国家统一组织的考试，取得造价工程师的执业资格。

This is to certify that the bearer of the Certificate has passed national examination organized by the Chinese government departments and has obtained qualifications for Cost Engineer.

中华人民共和国人力资源和社会保障部
approved & authorized by
Ministry of Human Resources and Social Security
The People's Republic of China

中华人民共和国住房和城乡建设部
approved & authorized by
Ministry of Housing and Urban-Rural Development
The People's Republic of China

编号：
No.: 0099790



持证人签名：
Signature of the Bearer

管理号：09234342305430587
File No.:

姓名：罗小玲
Full Name

性别：女
Sex

出生年月：1970年8月
Date of Birth

专业类别：土建
Professional Type

批准日期：2009年10月25日
Approval Date

签发单位盖章：
Issued by

签发日期：2010 年 3 月 31 日
Issued on

罗小玲注册造价工程师证书



使用有效期：2025年04月28日
- 2025年07月27日

中华人民共和国
一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration

姓　　名：罗小玲
性　　别：女
出 生 日 期：1970年08月02日
专　　业：土木建筑工程
证 书 编 号：建[造]11114400028423
有 效 期：2024年01月01日-2027年12月31日
聘 用 单 位：深圳市宏华明工程造价咨询事务所(特殊普通合伙)

个人签名：罗小玲
签名日期：2025.04.28

中华人民共和国
住房和城乡建设部
发证日期：2023年12月20日



143

姓　　名：罗小玲

身份证号码：430422197008020623

性　　别：女

专　　业：土木建筑

聘用单位：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

证书编号：建[造]11114400028423

初始注册日期：2011 年 07 月 20 日

颁发机关盖章：中华人民共和国住房和城乡建设部 标准定额司

发证日期：2023 年 [illegible] 月 19 日

罗小玲高级工程师证书



广东省职称证书

姓　　名：罗小玲

身份证号：430422197008020623

职称名称：高级工程师

专　　业：工程造价

级　　别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2022年05月13日

评审组织：深圳市工程造价专业高级职称评审委员会

证书编号：2203001070707


发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2022年06月29日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

罗小玲-全国建筑市场监管公共服务平台查询



罗小玲毕业证



罗小玲社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：罗小玲　　社保电脑号：609532625　　身份证号码：430422197008020623　　页码：1

参保单位名称：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）　　单位编号：60021680　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	01	60021680	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	02	60021680	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	03	60021680	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	04	60021680	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	05	60021680	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	06	60021680	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	07	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	08	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	09	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	10	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	11	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	12	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	01	60021680	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	02	60021680	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	03	60021680	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	04	60021680	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	05	60021680	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
合计				11406.91	5644.0			5568.25	2227.3			556.91		138.8		324.8	81.2

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391e9ea47c7fc90 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
60021680	深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2025年3月22日

8、技术人员-刘雪梅

刘雪梅执业资格证书



一级造价工程师

Class 1 Cost Engineer

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得一级造价工程师职业资格。

中华人民共和国人力资源和社会保障部

中华人民共和国住房和城乡建设部

姓　　名：刘雪梅

证件号码：431021198310220068

性　　别：女

出生年月：1983年10月

专　　业：土木建筑工程

批准日期：2021年10月31日

管 理 号：20211004544000001616

刘雪梅注册造价工程师证书

使用有效期: 2025年04月28日
- 2025年07月27日

中华人民共和国
一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration



姓　　名: 刘雪梅

性　　别: 女

出 生 日 期: 1983年10月22日

专　　业: 土木建筑工程

证 书 编 号: 建[造]11224400014556

有 效 期 : 2022年06月16日-2026年06月15日

聘 用 单 位: 深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

个人签名:

签名日期: 2025.04.28

中华人民共和国
住房和城乡建设部

发证日期: 2022年06月06日



姓　　名：刘雪梅

身份证号码：431021198310220068

性　　别：女

专　　业：土木建筑

聘用单位：深圳市诚信行工程咨询有限公司

证书编号：建[造]11224400014556

初始注册日期：2022 年 06 月 16 日

颁发机关盖章：中华人民共和国住房和城乡建设部 标准定额司

发证日期：2022 年 6 月 16 日

变更注册登记栏

现聘用单位：	现聘用单位：
注册受理机关 公　章 年　月　日	注册受理机关 公　章 年　月　日
现聘用单位：	现聘用单位：
注册受理机关 公　章 年　月　日	注册受理机关 公　章 2025 年 10 月 7 日

变更注册登记栏

现聘用单位：	现聘用单位：
注册受理机关 公　章 年　月　日	注册受理机关 公　章 年　月　日
现聘用单位：	现聘用单位：
注册受理机关 公　章 年　月　日	注册受理机关 公　章 年　月　日

刘雪梅-全国建筑市场监管公共服务平台查询



刘雪梅毕业证书



刘雪梅高级工程师证书

广东省职称证书



姓　　名：刘雪梅

身份证号：431021198310220068

职称名称：高级工程师

专　　业：工程造价

级　　别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2023年04月22日

评审组织：深圳市工程造价专业高级职称评审委员会

证书编号：2303001131549

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2023年07月13日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

刘雪梅社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：刘雪梅　　社保电脑号：613732148　　身份证号码：431021198310220068　　页码：1

参保单位名称：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）　　单位编号：60021680　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	01	60021680	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	02	60021680	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	03	60021680	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	04	60021680	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	05	60021680	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	06	60021680	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	07	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	08	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	09	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	10	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	11	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	12	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	01	60021680	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	02	60021680	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	03	60021680	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	04	60021680	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	05	60021680	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
合计				11406.91	5644.0			5568.25	2227.3			556.91		138.8		324.8	81.2

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391e9ea47cd7den ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
60021680	深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2025年3月22日

社保费缴纳清单 证明专用章

9、技术人员-杨国利

杨国利执业资格证



本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发。它表明持证人通过国家统一组织的考试，取得造价工程师的执业资格。

This is to certify that the bearer of the Certificate has passed national examination organized by the Chinese government departments and has obtained qualifications for Cost Engineer.

中华人民共和国人力资源和社会保障部

approved & authorized by

Ministry of Human Resources and Social Security

The People's Republic of China

中华人民共和国住房和城乡建设部


approved & authorized by

Ministry of Housing and Urban-Rural Development

The People's Republic of China

编号：ZT00136518

No.



持证人签名：

Signature of the Bearer

杨国利

管理号：20140234102300000023 1 410624

证书编号：ZT00136518

杨国利

姓名：

Full Name

性别：女

Sex

出生年月：1982.09

Date of Birth

专业类别：土建

Professional Type

批准日期：2014.10

Approval Date

签发单位盖章：

Issued by

签发日期：2015 年 5 月 11 日

Issued on

杨国利注册造价工程师



使用有效期：2025年04月28日
- 2025年07月27日

中华人民共和国
一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration

姓　　名：杨国利
性　　别：女
出 生 日 期：1982年09月24日
专　　业：土木建筑工程
证 书 编 号：建[造]11154400027949
有 效 期：2024年01月01日-2027年12月31日
聘 用 单 位：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

个人签名：杨国利
签名日期：2025.04.28

中华人民共和国
住房和城乡建设部
发证日期：2023年12月11日

258



姓　　名：杨国利

身份证号码：410781198209242668

性　　别：女

专　　业：土木建筑

聘用单位：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

证书编号：建[造]11154400027949

初始注册日期：2016 年 01 月 14 日

颁发机关盖章：中华人民共和国住房和城乡建设部 标准定额司

发证日期：2023 年 12 月 11 日

杨国利高级工程师证书

广东省职称证书



姓　　名：杨国利

身份证号：410781198209242668

职称名称：高级工程师

专　　业：工程造价

级　　别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2022年05月13日

评审组织：深圳市工程造价专业高级职称评审委员会

证书编号：2203001070859

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2022年06月29日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

杨国利-全国建筑市场监管公共服务平台查询



杨国利毕业证



杨国利社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：杨国利　　社保电脑号：804420133　　身份证号码：410781198209242668　　页码：1

参保单位名称：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）　　单位编号：60021680　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	01	60021680	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	02	60021680	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	03	60021680	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	04	60021680	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	05	60021680	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	06	60021680	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	07	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	08	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	09	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	10	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	11	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	12	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	01	60021680	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	02	60021680	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	03	60021680	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	04	60021680	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	05	60021680	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
合计				11406.91	5644.0			5568.25	2227.3			556.91		138.8		324.8	81.2

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391e9ea47c9dc25 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
60021680	深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2025年3月22日

10、技术人员-杨俊

杨俊执业资格证



一级造价工程师
Class1 Cost Engineer

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得一级造价工程师职业资格。

中华人民共和国人力资源和社会保障部

中华人民共和国住房和城乡建设部

姓　　名：杨俊
证件号码：522630198912280211
性　　别：男
出生年月：1989年12月
专　　业：土木建筑
批准日期：2018年10月28日
管 理 号：20181004544000105 5

杨俊注册造价工程师



使用有效期：2025年04月27日
- 2025年07月26日

中华人民共和国
一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration

姓　　名：杨俊
性　　别：男
出 生 日 期：1989年12月28日
专　　业：土木建筑工程
证 书 编 号：建[造]11194400024347
有 效 期：2023年08月21日-2027年08月20日
聘 用 单 位：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

个人签名：
签名日期：2025.4.27.

中华人民共和国
住房和城乡建设部
发证日期：2023年08月14日



杨俊-全国建筑市场监管公共服务平台查询



杨俊高级工程师证书

广东省职称证书



姓　　名：杨俊

身份证号：522630198912280211

职称名称：高级工程师

专　　业：工程造价

级　　别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2023年04月22日

评审组织：深圳市工程造价专业高级职称评审委员会

证书编号：2303001129999

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2023年07月13日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

杨俊毕业证及学位证书



普通高等学校

毕业证书

学生 杨俊 性别男，一九八九 年十二 月二十八 日生，于二〇〇九 年 九 月至二〇一三年 七 月在本校 工程管理 专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：西安欧亚学院 校（院）长：胡建波

证书编号：127121201305798421 二〇一三 年 七 月 一 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn



学士学位证书

杨俊，男，1989 年 12 月 28 日生。在 西安欧亚学院 工程管理 专业完成了本科学习计划，业已毕业，经审核符合《中华人民共和国学位条例》的规定，授予 管理学 学士学位。

院 长 胡建波

西安欧亚学院 学位评定委员会主席

证书编号：1271242013000872 二〇一三 年 七 月 一 日

（普通高等教育本科毕业生）

杨俊社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：杨俊　　社保电脑号：635927606　　身份证号码：522630198912280211　　页码：1

参保单位名称：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）　　单位编号：60021680　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	01	60021680	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	02	60021680	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	03	60021680	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	04	60021680	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	05	60021680	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	06	60021680	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	07	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	08	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	09	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	10	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	11	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	12	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	01	60021680	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	02	60021680	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	03	60021680	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	04	60021680	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	05	60021680	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
合计				11406.91	5644.0			5568.25	2227.3			556.91		138.8		324.8	81.2

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391e9ea47cba603 ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
60021680	深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2025年3月22日

11、技术人员-李艳

李艳执业资格证书



李艳注册造价工程师

使用有效期：2025年04月28日
- 2025年07月27日

中华人民共和国
一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration




姓　　名：李艳
性　　别：女
出 生 日 期：1978年10月18日
专　　业：土木建筑工程
证 书 编 号：建[造]11064400020000
有 效 期：2023年01月01日-2026年12月31日
聘 用 单 位：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

个人签名：李艳
签名日期：2025.04.28

中华人民共和国
住房和城乡建设部
发证日期：2022年12月29日



李艳-全国建筑市场监管公共服务平台查询



李艳毕业证


毕 业 证 书

证书编号:663203019920058O2

身份证号:320311197810181221

考生 李艳 ,性别女 ,一九七八 年 十 月生,参加高等教育 工业与民用建筑 专业(专科)考试,全部课程成绩合格,经审定准予毕业。

主考学校

江苏省高等教育自学考试委员会

二零零一 年十二月

李艳职称证书

根据住房城乡建设部交通运输部水利部人力资源社会保障部关于印发《造价工程师职业资格制度规定》《造价工程师职业资格考试实施办法》的通知 第三十一条，专业技术人员取得一级造价工程师职业资格，可认定其具备工程师职称。

李艳社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：李艳　　社保电脑号：604658993　　身份证号码：320311197810181221　　页码：1

参保单位名称：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）　　单位编号：60021680　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	01	60021680	3523.0	493.22	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	02	60021680	3523.0	493.22	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	03	60021680	3523.0	493.22	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	04	60021680	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	05	60021680	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	06	60021680	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	07	60021680	4492.0	673.8	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	08	60021680	4492.0	673.8	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	09	60021680	4492.0	673.8	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	10	60021680	4492.0	673.8	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	11	60021680	4492.0	673.8	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	12	60021680	4492.0	673.8	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	01	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	02	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	03	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	04	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	05	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
合计				10701.41	5644.0			5568.25	2227.3			556.91		138.8		324.8	81.2

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录
网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391e9ea47d0dd9a ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
60021680	深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2025年3月22日

社保费缴纳清单 证明专用章

12、技术人员-朱志强

朱志强执业资格证书



本证书由中华人民共和国人事部和建设部批准颁发。它表明持证人通过国家统一组织的考试合格，取得造价工程师的执业资格。


This is to certify that the bearer of the Certificate has passed national examination organized by the Chinese government departments and has obtained qualifications for Cost Engineer.

中华人民共和国人事部
approved & authorized by
Ministry of Personnel
The People's Republic of China

证章已领

中华人民共和国建设部
approved & authorized by
Ministry of Construction
The People's Republic of China

编号：
No.： 0075522



持证人签名：
Signature of the Bearer

管理号：
File No.： 05234442304444323

姓名：
Full Name 朱志强

性别：
Sex 男

出生年月：
Date of Birth 1972年04月

专业类别：
Professional Type 安 装

批准日期：
Approval Date 2005年10月16日

签发单位盖章：
Issued by

签发日期：
Issued on 2006 年 01 月 10 日

朱志强注册造价工程师



使用有效期：2025年04月28日
-2025年07月27日


中华人民共和国
一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration

姓　　名：朱志强
性　　别：男
出 生 日 期：1972年04月07日
专　　业：安装工程
证 书 编 号：建[造]14064400019086
有 效 期：2023年01月01日-2026年12月31日
聘 用 单 位：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

个人签名：朱志强
签名日期：2025.4.28


中华人民共和国
住房和城乡建设部
发证日期：2022年12月14日


姓　　名：朱志强
身份证号码：36242919720407001X
性　　别：男
专　　业：安装工程
聘用单位：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）
证书编号：建[造]14064400019086
初始注册日期：2006 年 09 月 04 日
颁发机关盖章：
发证日期：2022 年 12 月 14 日


朱志强职称证


朱志强 于 2017 年
12 月，经 广东省有色金
属工程技术工程师资格
评审委员会评审通过，
具备 电气自动化工程师
资格。特发此证。
发证机关：
2018 年 01 月 31 日
中职证字第 1800114041208 号

朱志强-全国建筑市场监管公共服务平台查询



朱志强毕业证书



朱志强社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：朱志强　　社保电脑号：2546816　　身份证号码：362429197204070O1X　　页码：1

参保单位名称：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）　　单位编号：60021680　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	01	60021680	10000.0	1500.0	800.0	1	10000	500.0	200.0	1	10000	50.0	10000	14.0	10000	80.0	20.0
2024	02	60021680	10000.0	1500.0	800.0	1	10000	500.0	200.0	1	10000	50.0	10000	14.0	10000	80.0	20.0
2024	03	60021680	10000.0	1500.0	800.0	1	10000	500.0	200.0	1	10000	50.0	10000	28.0	10000	80.0	20.0
2024	04	60021680	10000.0	1600.0	800.0	1	10000	500.0	200.0	1	10000	50.0	10000	28.0	10000	80.0	20.0
2024	05	60021680	10000.0	1600.0	800.0	1	10000	500.0	200.0	1	10000	50.0	10000	28.0	10000	80.0	20.0
2024	06	60021680	10000.0	1600.0	800.0	1	10000	500.0	200.0	1	10000	50.0	10000	28.0	10000	80.0	20.0
2024	07	60021680	10000.0	1600.0	800.0	1	10000	500.0	200.0	1	10000	50.0	10000	40.0	10000	80.0	20.0
2024	08	60021680	10000.0	1600.0	800.0	1	10000	500.0	200.0	1	10000	50.0	10000	40.0	10000	80.0	20.0
2024	09	60021680	10000.0	1600.0	800.0	1	10000	500.0	200.0	1	10000	50.0	10000	40.0	10000	80.0	20.0
2024	10	60021680	10000.0	1600.0	800.0	1	10000	500.0	200.0	1	10000	50.0	10000	40.0	10000	80.0	20.0
2024	11	60021680	10000.0	1600.0	800.0	1	10000	500.0	200.0	1	10000	50.0	10000	40.0	10000	80.0	20.0
2024	12	60021680	10000.0	1600.0	800.0	1	10000	500.0	200.0	1	10000	50.0	10000	40.0	10000	80.0	20.0
2025	01	60021680	10000.0	1700.0	800.0	1	10000	500.0	200.0	1	10000	50.0	10000	40.0	10000	80.0	20.0
2025	02	60021680	10000.0	1700.0	800.0	1	10000	500.0	200.0	1	10000	50.0	10000	40.0	10000	80.0	20.0
2025	03	60021680	10000.0	1700.0	800.0	1	10000	500.0	200.0	1	10000	50.0	10000	40.0	10000	80.0	20.0
2025	04	60021680	10000.0	1700.0	800.0	1	10000	500.0	200.0	1	10000	50.0	10000	40.0	10000	80.0	20.0
2025	05	60021680	10000.0	1700.0	800.0	1	10000	500.0	200.0	1	10000	50.0	10000	40.0	10000	80.0	20.0
合计				27400.0	13600.0			8500.0	3400.0			850.0		580.0		1360.0	340.0

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391e9ea47d1fda1 ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：


单位编号	单位名称
60021680	深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2025年3月22日

13、技术人员-阎向阳

阎向阳执业资格证



阎向阳注册造价工程师



使用有效期：2025年04月28日
- 2025年07月27日

中华人民共和国
一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration


姓　　名：阎向阳
性　　别：男
出 生 日 期：1969年12月02日
专　　业：土木建筑工程
证 书 编 号：建[造]11214400008689
有 效 期 ：2021年09月22日-2025年09月21日
聘 用 单 位：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

个人签名：阎向阳
签名日期：2025.04.28


中华人民共和国
住房和城乡建设部
发证日期：2021年09月01日



阎向阳-全国建筑市场监管公共服务平台查询



阎向阳毕业证书


郑州航空工业管理
学　院
毕业文凭


毕 业 文 凭
学生阎向阳性别男现年20岁
于一九八七年九月至一九八九年
七月在本院 财 务 管 理 系
基本建设技术经济 专业三年
制 专 科修业期满，现已学完教
学计划规定的全部课程，考试成
绩及格，准于毕业。
院 长
一九八九年七月十日
文凭登记 002842 号

阎向阳职称证书

根据住房城乡建设部交通运输部水利部人力资源社会保障部关于印发《造价工程师职业资格制度规定》《造价工程师职业资格考试实施办法》的通知 第三十一条，专业技术人员取得一级造价工程师职业资格，可认定其具备工程师职称。

阎向阳社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：阎向阳　　社保电脑号：2817687　　身份证号码：410305196912020576　　页码：1

参保单位名称：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）　　单位编号：60021680　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	01	60021680	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	02	60021680	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	03	60021680	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	04	60021680	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	05	60021680	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	06	60021680	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	07	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	08	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	09	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	10	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	11	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	12	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	01	60021680	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	02	60021680	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	03	60021680	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	04	60021680	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	05	60021680	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
合计				11406.91	5644.0			5568.25	2227.3			556.91		138.8		324.8	81.2

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391e9ea47d368bz ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
60021680	深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2025年3月22日

社保费缴纳清单 证明专用章

14、技术人员-张琴

张琴执业资格证



张琴职称证书

根据住房城乡建设部交通运输部水利部人力资源社会保障部关于印发《造价工程师职业资格制度规定》《造价工程师职业资格考试实施办法》的通知 第三十一条，专业技术人员取得一级造价工程师职业资格，可认定其具备工程师职称。

张琴注册造价工程师


使用有效期：2025年04月29日
2025年07月28日

中华人民共和国
一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration

姓　　名：张琴
性　　别：女
出 生 日 期：1991年08月30日
专　　业：土木建筑工程
证 书 编 号：建[造]11214400008685
有 效 期：2021年09月22日-2025年09月21日
聘 用 单 位：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）


个人签名：张琴
签名日期：2025.4.29

中华人民共和国
住房和城乡建设部
发证日期：2021年09月01日



姓　　名：张　琴
身份证号码：362330199108301147
性　　别：女
专　　业：土木建筑
聘用单位：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）
证书编号：建[造]11214400008685
初始注册日期：2021 年 09 月 22 日
颁发机关盖章：中华人民共和国住房和城乡建设部 标准定额司
发证日期：2021 年 9 月 22 日

张琴-全国建筑市场监管公共服务平台查询



张琴毕业证



普通高等学校

毕业证书

学生 张琴 性别 女 ，一九九一 年 八 月 三十 日生，于二〇〇九年 九 月至二〇一三 年 六 月在本校 工程管理 专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：华东交通大学

校（院）长：雷晓燕

证书编号：104041201305000695

二〇一三 年 七 月 十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

张琴社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：张琴　　社保电脑号：636726993　　身份证号码：362330199108301147　　页码：1

参保单位名称：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）　　单位编号：60021680　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	01	60021680	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	02	60021680	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	03	60021680	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	04	60021680	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	05	60021680	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	06	60021680	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	07	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	08	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	09	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	10	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	11	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	12	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	01	60021680	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	02	60021680	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	03	60021680	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	04	60021680	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	05	60021680	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
合计				11406.91	5644.0			5568.25	2227.3			556.91		138.8		324.8	81.2

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391e9ea47d5c80b ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
60021680	深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2025年3月22日

15、技术人员-杜叶松

杜叶松执业资格证



本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发。它表明持证人通过国家统一组织的考试，取得造价工程师的执业资格。

This is to certify that the bearer of the Certificate has passed national examination organized by the Chinese government departments and has obtained qualifications for Cost Engineer.

中华人民共和国人力资源和社会保障部

approved & authorized by

Ministry of Human Resources and Social Security

The People's Republic of China


中华人民共和国住房和城乡建设部

approved & authorized by

Ministry of Housing and Urban-Rural Development

The People's Republic of China

编号：
No.： 0120415



持证人签名：
Signature of the Bearer

管理号：
File No.： 12234442309442775

姓名：
Full Name 杜叶松

性别：
Sex 男

出生年月：
Date of Birth 1982年08月

专业类别：
Professional Type 土 建

批准日期：
Approval Date 2012年10月21日

签发单位盖章：
Issued by

广东省人力资源和社会保障厅

签发日期：
Issued on 2013 年 02 月 06 日

杜叶松注册造价工程师

使用有效期：2025年04月29日
- 2025年07月28日

中华人民共和国
一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration



姓　　名：杜叶松

性　　别：男

出 生 日 期：1982年08月20日

专　　业：土木建筑工程

证 书 编 号：建[造]11214400009176

有 效 期：2021年10月20日-2025年10月19日

聘 用 单 位：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

个人签名：杜叶松

签名日期：2025.4.29

中华人民共和国
住房和城乡建设部

发证日期：2021年09月30日



杜叶松-全国建筑市场监管公共服务平台查询



杜叶松毕业证



杜叶松职称证书

根据住房城乡建设部交通运输部水利部人力资源社会保障部关于印发《造价工程师职业资格制度规定》《造价工程师职业资格考试实施办法》的通知 第三十一条，专业技术人员取得一级造价工程师职业资格，可认定其具备工程师职称。

杜叶松社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：杜叶松　　社保电脑号：628914853　　身份证号码：430202198208203035　　页码：1

参保单位名称：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）　　单位编号：60021680　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	01	60021680	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	02	60021680	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	03	60021680	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	04	60021680	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	05	60021680	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	06	60021680	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	07	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	08	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	09	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	10	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	11	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	12	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	01	60021680	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	02	60021680	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	03	60021680	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	04	60021680	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	05	60021680	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
合计				11406.91	5644.0			5568.25	2227.3			556.91		138.8		324.8	81.2

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录
网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391e9ea47d6f31g ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
60021680	深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2025年3月22日

社保费缴纳清单 证明专用章

16、技术人员-张晓娟

张晓娟执业资格证书



张晓娟职称证书

根据住房城乡建设部交通运输部水利部人力资源社会保障部关于印发《造价工程师职业资格制度规定》《造价工程师职业资格考试实施办法》的通知 第三十一条，专业技术人员取得一级造价工程师职业资格，可认定其具备工程师职称。

张晓娟一级注册造价工程师证书



使用有效期：2025年04月28日
- 2025年07月27日

中华人民共和国
一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration

姓　　名：张晓娟
性　　别：女
出 生 日 期：1990年01月17日
专　　业：安装工程
证 书 编 号：建[造]14224400015487
有 效 期：2022年07月04日-2026年07月03日
聘 用 单 位：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

个人签名：张晓娟
签名日期：2025.04.28

中华人民共和国
住房和城乡建设部
发证日期：2022年06月30日



姓　　名：张晓娟
身份证号码：152601199001173128
性　　别：女
专　　业：安装工程
聘用单位：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

证书编号：建[造]14224400015487
初始注册日期：2022 年 07 月 04 日
颁发机关盖章：中华人民共和国住房和城乡建设部 标准定额司
发证日期：2022 年 7 月 4 日

张晓娟毕业证书



普通高等学校

毕业证书

学生　张晓娟　性别　女，一九九〇年　一　月　十七　日生，于二〇〇八年　九　月至二〇一一年　七　月在本校　工程造价　专业　三　年制　专　科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　　名：山西建筑职业技术学院　　校（院）长：

证书编号：127751201106000030　　二〇一一年　七　月　十　日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

张晓娟-全国建筑市场监管公共服务平台查询



张晓娟社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：张晓娟　　社保电脑号：808165481　　身份证号码：152601199001173128　　页码：1

参保单位名称：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）　　单位编号：60021680　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	01	60021680	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	02	60021680	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	03	60021680	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	04	60021680	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	05	60021680	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	06	60021680	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	07	60021680	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	08	60021680	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	09	60021680	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	10	60021680	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	11	60021680	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	12	60021680	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	01	60021680	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	02	60021680	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	03	60021680	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	04	60021680	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	05	60021680	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
合计				10701.41	5644.0			1670.56	556.91			556.91		138.8		324.8	81.2

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391e9ea47da146q ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
60021680	深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2025年3月22日

17、技术人员-彭承清

彭承清执业资格证书



彭承清一级注册造价工程师证书



使用有效期：2025年04月28日
- 2025年07月27日

中华人民共和国
一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration

姓　　名：彭承清
性　　别：女
出 生 日 期：1973年07月27日
专　　业：土木建筑工程
证 书 编 号：建[造]11224400016108
有 效 期：2022年07月25日-2026年07月24日
聘 用 单 位：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

个人签名：彭承清
签名日期：2025.4.28

中华人民共和国
住房和城乡建设部
行政审批专用章
发证日期：2022年07月28日



59

姓　　名：彭承清

身份证号码：430322197307278127

性　　别：女

专　　业：土木建筑

聘用单位：深圳恒业工程咨询管理有限公司

证书编号：建[造]11224400016108

初始注册日期：2022 年 07 月 25 日

颁发机关盖章：中华人民共和国住房和城乡建设部 标准定额司

发证日期：2022 年 7 月 25 日

变更注册登记栏

现聘用单位：　　注册受理机关　公章　年 月 日

现聘用单位：　　注册受理机关　公章　年 月 日

现聘用单位：　　注册受理机关　公章　年 月 日

现聘用单位：彭承清 深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）　注册受理机关　公章　2022 11 3

现聘用单位：　　注册受理机关　公章　年 月 日

现聘用单位：彭承清 深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）　注册受理机关　公章　2022 11 3

https://210.12.219.74/registerRegisterCert/modifyProcessTipPrint

彭承清职称证书



彭承清毕业证书



彭承清-全国建筑市场监管公共服务平台查询



彭承清社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：彭承清　　社保电脑号：628702387　　身份证号码：430322197307278127　　页码：1

参保单位名称：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）　　单位编号：60021680　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	01	60021680	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	02	60021680	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	03	60021680	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	04	60021680	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	05	60021680	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	06	60021680	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	07	60021680	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	08	60021680	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	09	60021680	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	10	60021680	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38								
2024	11	60021680	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38								
2024	12	60021680	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38								
2025	01	60021680	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67								
2025	02	60021680	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67								
2025	03	60021680	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67								
2025	04	60021680	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67								
2025	05	60021680	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67								
合计				10701.41	5644.0			1670.56	556.91			291.42		61.36		169.92	42.48

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391e9ea47de2811 ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
60021680	深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2025年3月22日

社保费缴纳清单 证明专用章

18、技术人员-曾剑华

曾剑华一级造价工程师执业资格证



曾剑华职称证书

根据住房城乡建设部交通运输部水利部人力资源社会保障部关于印发《造价工程师职业资格制度规定》《造价工程师职业资格考试实施办法》的通知 第三十一条，专业技术人员取得一级造价工程师职业资格，可认定其具备工程师职称。

曾剑华一级注册造价工程师证书



使用有效期：2025年04月28日
- 2025年07月27日

中华人民共和国
一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration

姓　　名：曾剑华
性　　别：男
出 生 日 期：1988年11月30日
专　　业：土木建筑工程
证 书 编 号：建[造]11234400026043
有 效 期 ：2023年10月16日-2027年10月15日
聘 用 单 位：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

个人签名：曾剑华
签名日期：2025.4.28

中华人民共和国
住房和城乡建设部
发证日期：2023年10月09日



16)

姓　　名：曾剑华

身份证号码：360722198811302112

性　　别：男

专　　业：土木建筑

聘用单位：深圳市宏华明造价咨询事务所（特殊普通合伙）

证书编号：建[造]11234400026043

初始注册日期：2023 年 10 月 16 日

颁发机关盖章：中华人民共和国住房和城乡建设部 标准定额司

发证日期：2023 年 10 月 16 日

变更注册登记栏

现聘用单位：　　现聘用单位：

注册受理机关　　注册受理机关
公　章　　公　章
年　月　日　　年　月　日

现聘用单位：　　现聘用单位：

曾剑华

深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

注册受理机关　　注册受理机关
公　章　　公　章
年　月　日　　2021 年 1 月 24 日

变更注册登记栏

现聘用单位：　　现聘用单位：

注册受理机关　　注册受理机关
公　章　　公　章
年　月　日　　年　月　日

现聘用单位：　　现聘用单位：

注册受理机关　　注册受理机关
公　章　　公　章
年　月　日　　年　月　日

曾剑华–全国建筑市场监管公共服务平台查询



曾剑华毕业证书



曾剑华社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：曾剑华　　社保电脑号：636571981　　身份证号码：360722198811302112　　页码：1

参保单位名称：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）　　单位编号：60021680　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	01	60021680	3523.0	493.22	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	02	60021680	3523.0	493.22	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	03	60021680	3523.0	493.22	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	04	60021680	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	05	60021680	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	06	60021680	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	07	60021680	4492.0	673.8	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	08	60021680	4492.0	673.8	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	09	60021680	4492.0	673.8	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	10	60021680	4492.0	673.8	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	11	60021680	4492.0	673.8	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	12	60021680	4492.0	673.8	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	01	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	02	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	03	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	04	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	05	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
合计				10701.41	5644.0			5568.25	2227.3			556.91		138.8		324.8	81.2

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391e9ea47de7d1k ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
60021680	深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2025年3月22日

社保费缴纳清单 证明专用章

19、技术人员-朱天宇

朱天宇执业资格证书



朱天宇职称证书

根据住房城乡建设部交通运输部水利部人力资源社会保障部关于印发《造价工程师职业资格制度规定》《造价工程师职业资格考试实施办法》的通知 第三十一条，专业技术人员取得一级造价工程师职业资格，可认定其具备工程师职称。

朱天宇注册造价工程师证书



使用有效期：2025年04月29日
- 2025年07月28日


中华人民共和国
一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration

姓　　名：朱天宇
性　　别：男
出 生 日 期：1992年09月03日
专　　业：安装工程
证 书 编 号：建[造]14234400024167
有 效 期：2023年07月28日-2027年07月27日
聘 用 单 位：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

个人签名：朱天宇
签名日期：2025.4.29

中华人民共和国
住房和城乡建设部
发证日期：2023年07月21日



489

姓　　名：朱天宇
身份证号码：231083199209032712
性　　别：男
专　　业：安装工程
聘用单位：深圳市华夏工程顾问有限公司

证书编号：建[造]14234400024167
初始注册日期：2023年07月28日
颁发机关盖章：中华人民共和国住房和城乡建设部 标准定额司
发证日期：2023年7月28日

变更注册登记栏

现聘用单位：　　现聘用单位：
注册受理机关　　注册受理机关
公　章　　公　章
年　月　日　　年　月　日

现聘用单位：　　现聘用单位：朱天宇
注册受理机关　　注册受理机关
公　章　　公　章
年　月　日　　2021年7月21日

变更注册登记栏

现聘用单位：　　现聘用单位：
注册受理机关　　注册受理机关
公　章　　公　章
年　月　日　　年　月　日

现聘用单位：　　现聘用单位：
注册受理机关　　注册受理机关
公　章　　公　章
年　月　日　　年　月　日

朱天宇-全国建筑市场监管公共服务平台查询



朱天宇毕业证书



朱天宇社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：朱天宇　　社保电脑号：639772614　　身份证号码：231083199209032712　　页码：1

参保单位名称：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）　　单位编号：60021680　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	03	60021680	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	04	60021680	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	05	60021680	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	06	60021680	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	07	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	08	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	09	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	10	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	11	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	12	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	01	60021680	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	02	60021680	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	03	60021680	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	04	60021680	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	05	60021680	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
合计				10350.01	5080.32			4920.75	1968.3			492.15		132.2		257.04	71.76

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391eb1c0c3ce145 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
60021680	深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2025年8月4日

20、技术人员-黄森烁

黄森烁执业资格证书



黄森烁职称证书

根据住房城乡建设部交通运输部水利部人力资源社会保障部关于印发《造价工程师职业资格制度规定》《造价工程师职业资格考试实施办法》的通知 第三十一条，专业技术人员取得一级造价工程师职业资格，可认定其具备工程师职称。

黄森烁注册造价工程师证书


使用有效期：2025年04月28日
-2025年07月27日

中华人民共和国
一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration

姓　　名：黄森烁
性　　别：男
出 生 日 期：1992年08月20日
专　　业：土木建筑工程
证 书 编 号：建[造]11234400024134
有 效 期：2023年07月28日-2027年07月27日
聘 用 单 位：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

个人签名：黄森烁
签名日期：2025年4月28日

中华人民共和国
住房和城乡建设部
发证日期：2023年07月21日



黄森烁-全国建筑市场监管公共服务平台查询



黄森烁毕业证书



普通高等学校

毕业证书

学生 黄森烁 性别男，一九九二年 八 月 二十 日生，于二〇一二年九月至二〇一五年 七 月在本校 建筑工程管理(工程造价) 专业叁年制专科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：汕头职业技术学院 校（院）长：

证书编号：129541201506000834 二〇一五年 七 月 一 日

查询网址：http://www.chsi.com.cn 广东省教育厅监制

黄森烁社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：黄森烁　　社保电脑号：805734006　　身份证号码：440582199208206652　　页码：1

参保单位名称：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）　　单位编号：60021680　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	01	60021680	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	02	60021680	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	03	60021680	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	04	60021680	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	05	60021680	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	06	60021680	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	07	60021680	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	08	60021680	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	09	60021680	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	10	60021680	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	11	60021680	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	12	60021680	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	01	60021680	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	02	60021680	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	03	60021680	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	04	60021680	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	05	60021680	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
合计				10701.41	5644.0			1670.56	556.91			556.91		138.8		324.8	81.2

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录
网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391e9ea47dfb04v ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
60021680	深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

深圳市社会保险基金管理局
社保费缴纳清单
证明专用章

打印日期：2025年3月22日

21、技术人员-赵鑫伟

赵鑫伟执业资格证书



赵鑫伟职称证书

根据住房城乡建设部交通运输部水利部人力资源社会保障部关于印发《造价工程师职业资格制度规定》《造价工程师职业资格考试实施办法》的通知 第三十一条，专业技术人员取得一级造价工程师职业资格，可认定其具备工程师职称。

赵鑫伟一级造价工程师证书

使用有效期: 2025年04月28日
- 2025年07月27日

中华人民共和国
一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration



姓　　名: 赵鑫伟

性　　别: 男

出 生 日 期: 1992年03月18日

专　　业: 土木建筑工程

证 书 编 号: 建[造]11234400024735

有 效 期 : 2023年08月16日-2027年08月15日

聘 用 单 位: 深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

个人签名:

签名日期: 2025.04.28

中华人民共和国
住房和城乡建设部

发证日期: 2023年08月01日



赵鑫伟-全国建筑市场监管公共服务平台查询



赵鑫伟毕业证书



普通高等学校

毕业证明书

学生 赵鑫伟 性别男，一九九二年 三月 十八 日生，于二〇一〇年 九 月至二〇一三年 六 月在本校 建筑工程技术 专业 三年制 专 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，取得毕业证书（证书号 130441201306003058），因证书遗失，兹具毕业证明书为凭。

校 名：湖南城建职业技术学院 校（院）长：王运政

补证号：1304420170022 二〇一七 年 十 月 十八 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

赵鑫伟社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：赵鑫伟　　社保电脑号：642864688　　身份证号码：430321199203187450　　页码：1

参保单位名称：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）　　单位编号：60021680　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	01	60021680	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	02	60021680	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	03	60021680	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	04	60021680	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	05	60021680	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	06	60021680	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	07	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	08	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	09	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	10	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	11	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	12	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	01	60021680	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	02	60021680	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	03	60021680	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	04	60021680	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	05	60021680	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
合计				11406.91	5644.0			5568.25	2227.3			556.91		138.8		324.8	81.2

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391e9ea47e11d9g ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
60021680	深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2025年3月22日

22、技术人员-胡银

胡银执业资格证书



胡银职称证书

根据住房城乡建设部交通运输部水利部人力资源社会保障部关于印发《造价工程师职业资格制度规定》《造价工程师职业资格考试实施办法》的通知 第三十一条，专业技术人员取得一级造价工程师职业资格，可认定其具备工程师职称。

胡银一级注册造价工程师证书



使用有效期：2025年04月29日
- 2025年07月07日

中华人民共和国
一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration

姓　　名：胡银
性　　别：女
出 生 日 期：1991年06月14日
专　　业：土木建筑工程
证 书 编 号：建[造]11214400006294
有 效 期 ：2021年07月08日-2025年07月07日
聘 用 单 位：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

个人签名：胡银
签名日期：2025年4月29日

中华人民共和国
住房和城乡建设部
发证日期：2021年06月15日



姓　　名：胡　银

身份证号码：421121199106142064

性　　别：女

专　　业：土木建筑

聘用单位：深圳市盛利造价咨询管理有限公司

证书编号：建[造]11214400006294

颁发机关盖章：中华人民共和国住房和城乡建设部 标准定额司

初始注册日期：2021 年 07 月 08 日

发证日期：2021 年 7 月 8 日

变更注册登记栏

现聘用单位：

注册受理机关
公　章
年　月　日

现聘用单位：

注册受理机关
公　章
年　月　日

现聘用单位：

注册受理机关
公　章
年　月　日

现聘用单位：

胡银

深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

注册受理机关
公　章
年　月　日

2024 1 24

变更注册登记栏

现聘用单位：

注册受理机关
公　章
年　月　日

现聘用单位：

注册受理机关
公　章
年　月　日

现聘用单位：

注册受理机关
公　章
年　月　日

现聘用单位：

注册受理机关
公　章
年　月　日

胡银全国建筑市场监管公共服务平台查询



胡银毕业证书



胡银社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：胡银　　社保电脑号：647121551　　身份证号码：421121199106142064　　页码：1

参保单位名称：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）　　单位编号：60021680　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	01	60021680	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	02	60021680	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	03	60021680	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	04	60021680	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	05	60021680	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	06	60021680	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	07	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	08	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	09	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	10	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	11	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	12	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	01	60021680	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	02	60021680	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	03	60021680	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	04	60021680	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	05	60021680	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
合计				11406.91	5644.0			5568.25	2227.3			556.91		138.8		324.8	81.2

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391e9ea47e1f103 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
60021680	深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2025年3月22日

23、技术人员-余松华

余松华执业资格证书



余松华职称证书

根据住房城乡建设部交通运输部水利部人力资源社会保障部关于印发《造价工程师职业资格制度规定》《造价工程师职业资格考试实施办法》的通知 第三十一条，专业技术人员取得一级造价工程师职业资格，可认定其具备工程师职称。

余松华一级注册造价工程师证书


使用有效期：2025年04月28日
-2025年07月27日

中华人民共和国
一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration

姓　　名：余松华
性　　别：男
出 生 日 期：1980年09月23日
专　　业：土木建筑工程
证 书 编 号：建[造]11224400016277
有 效 期：2022年07月27日-2026年07月26日
聘 用 单 位：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

个人签名：
签名日期：2025.4.28

中华人民共和国
住房和城乡建设部
发证日期：2022年07月25日



51

姓　　名：余松华

身份证号码：360429198009231212

性　　别：男

专　　业：土木建筑

聘用单位：深圳市建筑设计研究总院有限公司

证书编号：建[造]11224400016277

初始注册日期：2022 年 07 月 27 日

颁发机关盖章：中华人民共和国住房和城乡建设部 标准定额司

发证日期：2022 年 7 月 27 日

变更注册登记栏

现聘用单位：　　现聘用单位：

注册受理机关　　注册受理机关
公　章　　公　章
年　月　日　　年　月　日

现聘用单位：　　现聘用单位：

余松华
深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

注册受理机关　　注册受理机关
公　章　　公　章
年　月　日　　年　月　日

变更注册登记栏

现聘用单位：　　现聘用单位：

注册受理机关　　注册受理机关
公　章　　公　章
年　月　日　　年　月　日


现聘用单位：　　现聘用单位：

注册受理机关　　注册受理机关
公　章　　公　章
年　月　日　　年　月　日

余松华全国建筑市场监管公共服务平台查询



余松华毕业证



余松华社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：余松华　　社保电脑号：606401520　　身份证号码：360429198009231212　　页码：1

参保单位名称：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）　　单位编号：60021680　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	01	60021680	3523.0	*528.45	*281.84	1	6475	*323.75	*129.5	1	6475	*32.38	2360	*3.3	2360	*18.88	*4.72
2024	02	60021680	3523.0	*528.45	*281.84	1	6475	*323.75	*129.5	1	6475	*32.38	2360	*3.3	2360	*18.88	*4.72
2024	03	60021680	3523.0	*528.45	*281.84	1	6475	*323.75	*129.5	1	6475	*32.38	2360	*6.61	2360	*18.88	*4.72
2024	04	60021680	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	05	60021680	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	06	60021680	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	07	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	08	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	09	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	10	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	11	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	12	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	01	60021680	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	02	60021680	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	03	60021680	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	04	60021680	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	05	60021680	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
合计				11406.91	5644.0			5568.25	2227.3			556.91		138.8		324.8	81.2

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391e9ea47e21c7h ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
60021680	深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2025年3月22日

社保费缴纳清单 证明专用章

24、技术人员-李华洋

李华洋执业资格证书



李华洋职称证书

根据住房城乡建设部交通运输部水利部人力资源社会保障部关于印发《造价工程师职业资格制度规定》《造价工程师职业资格考试实施办法》的通知 第三十一条，专业技术人员取得一级造价工程师职业资格，可认定其具备工程师职称。

李华洋一级注册造价工程师证书


使用有效期：2025年04月27日
-2025年07月26日

中华人民共和国
一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration

姓　　名：李华洋
性　　别：男
出 生 日 期：1995年06月26日
专　　业：安装工程
证 书 编 号：建[造]14244400034778
有 效 期 ：2024年12月08日-2028年12月07日
聘 用 单 位：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

个人签名：
签名日期：2025.4.27

中华人民共和国
住房和城乡建设部
发证日期：2024年12月01日



李华洋全国建筑市场监管公共服务平台查询



李华洋毕业证



普通高等学校

毕业证书

学生 李华洋 性别 男，一九九五年 六 月 廿六 日生，于二〇一四年 九月至 二〇一八年 六 月在本校 工程造价 专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：新余学院 校（院）长：

证书编号：115081201805000955 二〇一八 年 六 月 三十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

李华洋社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：李华洋　　社保电脑号：802837662　　身份证号码：362329199506267110　　页码：1

参保单位名称：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）　　单位编号：60021680　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	11	60021680	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	12	60021680	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	01	60021680	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	02	60021680	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	03	60021680	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	04	60021680	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	05	60021680	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
合计				4941.2	2515.52			699.26	233.11			233.11		68.0		136.0	34.0

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391e9ea47e483dp ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
60021680	深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

社保费缴纳清单 证明专用章

社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2025年3月25日

25、技术人员-李如意

李如意执业资格证书



李如意职称证书

根据住房城乡建设部交通运输部水利部人力资源社会保障部关于印发《造价工程师职业资格制度规定》《造价工程师职业资格考试实施办法》的通知 第三十一条，专业技术人员取得一级造价工程师职业资格，可认定其具备工程师职称。

李如意一级注册造价工程师证书


使用有效期：2025年04月28日
- 2025年07月27日

中华人民共和国
一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration

姓　　名：李如意

性　　别：男

出 生 日 期：1995年06月07日

专　　业：安装工程

证 书 编 号：建[造]14244400032739

有 效 期：2024年07月03日-2028年07月02日

聘 用 单 位：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

个人签名：李如意

签名日期：2025年4月28日

中华人民共和国
住房和城乡建设部

发证日期：2024年06月20日



李如意-全国建筑市场监管公共服务平台查询



李如意毕业证书



普通高等学校

毕业证书

学生 李如意 性别 男 ，一九九五 年 六 月 七 日生，于 二〇一三 年 九 月至 二〇一六年 七 月在本校 建筑工程管理 专业 三 年制 专 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：河南城建学院

校（院）长：

证书编号：117651201606005059

二〇一六年 七 月 一 日

李如意社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：李如意　　社保电脑号：646480412　　身份证号码：41132919950607251X　　页码：1

参保单位名称：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）　　单位编号：60021680　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	01	60021680	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	02	60021680	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	03	60021680	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	04	60021680	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	05	60021680	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	06	60021680	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	07	60021680	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	08	60021680	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	09	60021680	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	10	60021680	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	11	60021680	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	12	60021680	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	01	60021680	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	02	60021680	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	03	60021680	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	04	60021680	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	05	60021680	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
合计				10701.41	5644.0			1670.56	556.91			556.91		138.8		324.8	81.2

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391e9ea47e4ca10 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
60021680	深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2025年3月22日

社保费缴纳清单 证明专用章

26、技术人员-钟怡婷

钟怡婷执业资格证书



钟怡婷职称证书

根据住房城乡建设部交通运输部水利部人力资源社会保障部关于印发《造价工程师职业资格制度规定》《造价工程师职业资格考试实施办法》的通知 第三十一条，专业技术人员取得一级造价工程师职业资格，可认定其具备工程师职称。

钟怡婷一级注册造价工程师证书


使用有效期：2025年04月27日
-2025年07月26日

中华人民共和国
一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration

姓　　名：钟怡婷
性　　别：女
出 生 日 期：1990年05月25日
专　　业：土木建筑工程
证 书 编 号：建[造]11224400016291
有 效 期：2022年07月27日-2026年07月26日
聘 用 单 位：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

个人签名：
签名日期：2025.04.27

中华人民共和国
住房和城乡建设部
发证日期：2022年07月25日



37

姓　　名：钟怡婷

身份证号码：441622199005254662

性　　别：女

专　　业：土木建筑

聘用单位：深圳市业华建设科技有限公司

证书编号：建[造]11224400016291

初始注册日期：2022 年 07 月 27 日

颁发机关盖章：中华人民共和国住房和城乡建设部 标准定额司

发证日期：2022 年 7 月 27 日

变更注册登记栏

现聘用单位：

注册受理机关
公　章
年　月　日

现聘用单位：

注册受理机关
公　章
年　月　日

现聘用单位：

注册受理机关
公　章
年　月　日

现聘用单位：

任继婷
深圳市城信行工程咨询有限公司

注册受理机关
公　章
2021 1 18

变更注册登记栏

现聘用单位：

注册受理机关
公　章
年　月　日

现聘用单位：

钟怡婷
深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

注册受理机关
公　章
2021 8 15

现聘用单位：

注册受理机关
公　章
年　月　日

现聘用单位：

注册受理机关
公　章
年　月　日

钟怡婷全国建筑市场监管公共服务平台查询



钟怡婷毕业证



钟怡婷社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：钟怡婷　　社保电脑号：613952421　　身份证号码：441622199005254662　　页码：1

参保单位名称：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）　　单位编号：60021680　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	08	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2024	09	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2024	10	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2024	11	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2024	12	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	01	60021680	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	02	60021680	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	03	60021680	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	04	60021680	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	05	60021680	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
合计				7411.8	3593.6			3302.0	1320.8			330.25		140.9		281.8	70.5

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391e9ea47e23cb5 ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
60021680	深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2023年9月22日

27、技术人员-林玲

林玲执业资格证书



林玲职称证书

根据住房城乡建设部交通运输部水利部人力资源社会保障部关于印发《造价工程师职业资格制度规定》《造价工程师职业资格考试实施办法》的通知 第三十一条，专业技术人员取得一级造价工程师职业资格，可认定其具备工程师职称。

林玲一级注册造价工程师证书


使用有效期：2025年04月28日
- 2025年07月27日

中华人民共和国
一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration

姓　　名：林玲
性　　别：女
出 生 日 期：1979年12月06日
专　　业：安装工程
证 书 编 号：建[造]14224400017261
有 效 期 ：2022年09月21日-2026年09月20日
聘 用 单 位：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

个人签名：
签名日期：2025.04.28

中华人民共和国
住房和城乡建设部
发证日期：2022年09月20日



56

姓　　名：林　玲
身份证号码：321322197912062207
性　　别：女
专　　业：安装工程
聘用单位：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

证书编号：建[造]14224400017261
初始注册日期：2022 年 09 月 21 日
颁发机关盖章：中华人民共和国住房和城乡建设部 标准定额司
发证日期：2022 年 9 月 21 日

林玲-全国建筑市场监管公共服务平台查询



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 | 从业人员 | 建设项目 | 诚信记录
请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码 搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 网站动态

首页 > 人员数据 > 人员列表 > 手机查看

林玲

证件类型	居民身份证	证件号码	321322**********07	性别	女
注册证书所在单位名称	深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）				

执业注册信息 个人工程业绩 不良行为 良好行为 黑名单记录

一级注册造价工程师

注册单位：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙） 证书编号：建[造]14224400017261 注册编号：B14224400017261

注册专业：安装 有效期：2026年09月20日

暂无证书变更记录

林玲毕业证书



北京理工大学

毕业证书

学生 林玲 性别 女，1979 年 12 月 06 日生，于 二〇〇五年 二 月至 二〇〇八 年 一 月在本校 工商管理 专业网络教育 学习，修完 专科起点本 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名： 校 长：

批准文号：教高厅(2000)8号

证书编号：100077200805000661 二〇〇八 年 一 月 十 日

查询网址：http://www.chsi.com.cn 北京理工大学监制

林玲社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：林玲　　社保电脑号：600977839　　身份证号码：321322197912062207　　页码：1

参保单位名称：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）　　单位编号：60021680　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	01	60021680	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2757	3.86	2757	22.06	5.51
2024	02	60021680	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2757	3.86	2757	22.06	5.51
2024	03	60021680	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2757	7.72	2757	22.06	5.51
2024	04	60021680	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2757	7.72	2757	22.06	5.51
2024	05	60021680	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2757	7.72	2757	22.06	5.51
2024	06	60021680	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2757	7.72	2757	22.06	5.51
2024	07	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2757	11.03	2757	22.06	5.51
2024	08	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2757	11.03	2757	22.06	5.51
2024	09	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2757	11.03	2757	22.06	5.51
2024	10	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2757	11.03	2757	22.06	5.51
2024	11	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2757	11.03	2757	22.06	5.51
2024	12	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2757	11.03	2757	22.06	5.51
2025	01	60021680	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2757	11.03	2757	22.06	5.51
2025	02	60021680	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2757	11.03	2757	22.06	5.51
2025	03	60021680	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2757	11.03	2757	22.06	5.51
2025	04	60021680	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2757	11.03	2757	22.06	5.51
2025	05	60021680	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2757	11.03	2757	22.06	5.51
合计				11406.91	5644.0			5568.25	2227.3			556.91		159.93		375.02	93.67

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391e9ea47dbf27v ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
60021680	深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2025年3月22日

28、技术人员-高杰

高杰执业资格证书



一级造价工程师

Class1 Cost Engineer

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得一级造价工程师职业资格。

姓　　名：高杰

证件号码：429004198905291155

性　　别：男

出生年月：1989 年 05 月

专　　业：安装工程

批准日期：2020 年 10 月 25 日

管 理 号：20201004544000001597

中华人民共和国人力资源和社会保障部

中华人民共和国住房和城乡建设部

高杰注册造价工程师

使用有效期：2025年06月04日
- 2025年09月02日

中华人民共和国
一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration



姓　　名：高杰
性　　别：男
出 生 日 期：1989年05月29日
专　　业：安装工程
证 书 编 号：建[造]14214400005719
有 效 期：2025年06月16日-2029年06月15日
聘 用 单 位：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

个人签名：
签名日期：2025. 6. 4

中华人民共和国
住房和城乡建设部
发证日期：2025年05月19日



高杰-全国建筑市场监管公共服务平台查询



高杰工程师证书

广东省职称证书



姓　　名：高杰

身份证号：429004198905291155

职称名称：工程师

专　　业：工程造价

级　　别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2022年05月14日

评审组织：深圳市工程造价专业高级职称评审委员会

证书编号：2203003070741

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2022年06月29日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

高杰毕业证书



天津大学

毕业证书

学生 高杰 性别 男 ，一九八九 年 五 月二十九日生，于 二零一六 年 九 月至 二零一九 年 一 月在本校 工程造价 专业、网络 教育 专科升本科 学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：天津大学 校（院）长：钟登华

证书编号：10056720190500034 4

二零一九年 一 月 二十 日

查询网址：http://www.chsi.com.cn 天津大学制

高杰社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：高杰　　社保电脑号：632778188　　身份证号码：429004198905291155　　页码：1

参保单位名称：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）　　单位编号：60021680　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	01	60021680	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	02	60021680	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	03	60021680	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	04	60021680	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	05	60021680	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	06	60021680	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	07	60021680	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	08	60021680	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	09	60021680	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	10	60021680	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	11	60021680	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	12	60021680	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	01	60021680	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	02	60021680	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	03	60021680	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	04	60021680	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	05	60021680	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
合计				10701.41	5644.0			1670.56	556.91			556.91		138.8		324.8	81.2

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391e9ea47cec548 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
60021680	深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2025年3月22日

29、技术人员-罗文娟

罗文娟执业资格证书



罗文娟职称证书

根据住房城乡建设部交通运输部水利部人力资源社会保障部关于印发《造价工程师职业资格制度规定》《造价工程师职业资格考试实施办法》的通知 第三十一条，专业技术人员取得一级造价工程师职业资格，可认定其具备工程师职称。

罗文娟注册造价工程师



使用有效期：2025年05月08日
- 2025年07月15日

中华人民共和国
一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration

姓　　名：罗文娟
性　　别：女
出 生 日 期：1988年08月06日
专　　业：安装工程
证 书 编 号：建[造]14214400006720
有 效 期 ：2021年07月16日-2025年07月15日
聘 用 单 位：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

个人签名：罗文娟
签名日期：2025.05.08

中华人民共和国
住房和城乡建设部
发证日期：2021年06月26日




姓　　名：罗文娟
身份证号码：362203198808066169
性　　别：女
专　　业：安装工程
聘用单位：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

证书编号：建[造]14214400006720
初始注册日期：2021 年 07 月 16 日

颁发机关盖章：中华人民共和国住房和城乡建设部 标准定额司
发证日期：2021 年 7 月 16 日

罗文娟-全国建筑市场监管公共服务平台查询



罗文娟毕业证



罗文娟社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：罗文娟　　社保电脑号：617952134　　身份证号码：362203198808066169　　页码：1

参保单位名称：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）　　单位编号：60021680　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	01	60021680	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	02	60021680	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	03	60021680	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	04	60021680	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	05	60021680	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	06	60021680	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	07	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	08	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	09	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	10	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	11	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	12	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	01	60021680	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	02	60021680	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	03	60021680	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	04	60021680	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	05	60021680	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
合计				11406.91	5644.0			5568.25	2227.3			556.91		138.8		324.8	81.2

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391e9ea47d7eca1 ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
60021680	深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2025年3月22日

30、水利技术人员-李庚

李庚执业资格证书



李庚高级工程师证书

根据住房城乡建设部交通运输部水利部人力资源社会保障部关于印发《造价工程师职业资格制度规定》《造价工程师职业资格考试实施办法》的通知 第三十一条，专业技术人员取得一级造价工程师职业资格，可认定其具备工程师职称。

李庚注册造价工程师证书



中华人民共和国一级造价工程师
注册证书

姓　　名：李庚

性　　别：女

身份证件号码：412928197803051043

专　　业：水利工程

聘用单位：深圳市宏华明工程造价咨询事务所(特殊普通合伙)

证书编号：建[造]13231151003625

有 效 期：2023年10月17日 至 2027年10月16日

中华人民共和国水利部

个人签名：李庚

发证日期：2024年10月10日

李庚水利部政务服务平台



李庚毕业证



李庚社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：李庚　　社保电脑号：816158764　　身份证号码：412928197803051043　　页码：1

参保单位名称：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）　　单位编号：60021680　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	09	60021680	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	10	60021680	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	11	60021680	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	12	60021680	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	01	60021680	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	02	60021680	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	03	60021680	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	04	60021680	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	05	60021680	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
合计				6288.8	3234.24			893.52	297.87			297.87		86.88		173.76	43.44

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391eb23a548266t ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
60021680	深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2025年07月16日

31、技术人员-郑俊在

郑俊在执业资格证书



郑俊在职称证书

根据住房城乡建设部交通运输部水利部人力资源社会保障部关于印发《造价工程师职业资格制度规定》《造价工程师职业资格考试实施办法》的通知 第三十一条，专业技术人员取得二级造价工程师职业资格，可认定其具备助理工程师职称。

郑俊在二级造价工程师注册证书



使用有效期：2025年05月19日-2025年11月15日

中华人民共和国
二级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Registration Certificate of Class 2 Cost Engineer

姓　　名：郑俊在

性　　别：男

出 生 日 期：1993年12月19日

专　　业：土木建筑工程

证 书 编 号：建[造]21224400006566

有 效 期：2022年08月17日-2026年08月16日

聘 用 单 位：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

个人签名：郑俊在

签名日期：2025.05.19

广东省住房和城乡建设厅
执业资格注册专用章

发证日期：2022 年 08 月 17 日

郑俊在毕业证书


普通高等学校

毕业证书

学生 郑俊在 性别男，一九九三年 十二 月 十九 日生，于二〇一五年 九 月至二〇一九年 七 月在本校 工程造价 专业 四 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：广东技术师范大学天河学院 校（院）长：

证书编号：126681201905001377

二〇一九 年 七 月 一 日

查询网址：http://www.chsi.com.cn

郑俊在-全国建筑市场监管公共服务平台查询



郑俊在社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：郑俊在　　社保电脑号：803085775　　身份证号码：441581199312191774　　页码：1

参保单位名称：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）　　单位编号：60021680　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	01	60021680	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	02	60021680	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	03	60021680	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	04	60021680	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	05	60021680	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	06	60021680	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	07	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	08	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	09	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	10	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	11	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	12	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	01	60021680	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	02	60021680	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	03	60021680	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	04	60021680	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	05	60021680	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
合计				11406.91	5644.0			5568.25	2227.3			556.91		138.8		324.8	81.2

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391e9ea482709c4 ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
60021680	深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2025年3月22日

社保费缴纳清单 证明专用章

32、技术人员-蔡依纹

蔡依纹执业资格证书



二级造价工程师

本证书由广东省人力资源和社会保障厅批准颁发，表明持证人通过广东省统一组织的考试，取得二级造价工程师职业资格。

广东省人力资源和社会保障厅 专业技术人员资格考试

广东省人力资源和社会保障厅

姓　　名：蔡依纹
证件号码：441702199703041429
性　　别：女
出生年月：1997年03月
专　　业：安装工程
批准日期：2022年10月30日
管 理 号：20229854462698514402010015O5

蔡依纹二级造价工程师注册证书



使用有效期：2025年05月07日-2025年11月03日

中华人民共和国
二级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Registration Certificate of Class 2 Cost Engineer

姓　　名：蔡依纹

性　　别：女

出 生 日 期：1997年03月04日

专　　业：安装工程

证 书 编 号：建[造]24234400010261

有 效 期：2023年03月01日-2027年02月28日

聘 用 单 位：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

蔡依纹

个人签名：蔡依纹

签名日期：2025.05.08

广东省住房和城乡建设厅
执业资格注册专用章

发证日期：2023 年 03 月 01 日

蔡依纹职称证书



广东省职称证书

姓　　名：蔡依纹

身份证号：441702199703041429

职称名称：助理工程师

专　　业：工程造价

级　　别：助理级

取得方式：考核认定

通过时间：2020年11月25日

评审组织：深圳市南山区人力资源局

证书编号：2003056007830

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2020年11月26日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

蔡依纹毕业证书



蔡依纹-全国建筑市场监管公共服务平台查询



蔡依纹社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：蔡依纹　　社保电脑号：803085219　　身份证号码：441702199703041429　　页码：1

参保单位名称：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）　　单位编号：60021680　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	01	60021680	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	02	60021680	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	03	60021680	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	04	60021680	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	05	60021680	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	06	60021680	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	07	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	08	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	09	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	10	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	11	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	12	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	01	60021680	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	02	60021680	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	03	60021680	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	04	60021680	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	05	60021680	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
合计				11406.91	5644.0			5568.25	2227.3			556.91		138.8		324.8	81.2

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录
网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391e9ea4828bf14 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
60021680	深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2025年3月22日

社保费缴纳清单 证明专用章

33、技术人员-刘春保

刘春保执业资格证书



二级造价工程师

本证书由广东省人力资源和社会保障厅批准颁发，表明持证人通过广东省统一组织的考试，取得二级造价工程师职业资格。

广东省人力资源和社会保障厅 专业技术人员资格考试

广东省人力资源和社会保障厅

姓　　名：刘春保

证件号码：360430198512201710

性　　别：男

出生年月：1985年12月

专　　业：土木建筑工程

批准日期：2020年12月27日

管 理 号：20209854454998514402010067 20

刘春保二级造价工程师注册证书



使用有效期：2025年05月08日-2025年08月17日

中华人民共和国
二级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Registration Certificate of Class 2 Cost Engineer

姓　　名：刘春保

性　　别：男

出 生 日 期：1985年12月20日

专　　业：土木建筑工程

证 书 编 号：建[造]21214400001457

有 效 期：2021年08月18日-2025年08月17日

聘 用 单 位：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

个人签名：

签名日期：2025.05.08

广东省住房和城乡建设厅 执业资格注册专用章

广东省
住房和城乡建设厅

发证日期：2021 年 08 月 18 日

刘春保职称证书



广东省职称证书

姓　　名：刘春保

身份证号：360430198512201710

职称名称：工程师

专　　业：工程造价

级　　别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2018年12月30日

评审组织：深圳市建筑专业中级专业技术资格第二评审委员会

证书编号：1903003026507

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2019年04月29日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

刘春保毕业证书



刘春保-全国建筑市场监管公共服务平台查询



刘春保社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：刘春保　　社保电脑号：630692952　　身份证号码：360430198512201710　　页码：1

参保单位名称：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）　　单位编号：60021680　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	01	60021680	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	02	60021680	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	03	60021680	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	04	60021680	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	05	60021680	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	06	60021680	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	07	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	08	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	09	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	10	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	11	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	12	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	01	60021680	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	02	60021680	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	03	60021680	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	04	60021680	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	05	60021680	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
合计				11406.91	5644.0			5568.25	2227.3			556.91		138.8		324.8	81.2

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391e9ea48166178 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
60021680	深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2025年3月22日

34、技术人员-邱景耀

邱景耀执业资格证书



邱景耀职称证书

根据住房城乡建设部交通运输部水利部人力资源社会保障部关于印发《造价工程师职业资格制度规定》《造价工程师职业资格考试实施办法》的通知 第三十一条，专业技术人员取得二级造价工程师职业资格，可认定其具备助理工程师职称。

邱景耀二级造价工程师注册证书



使用有效期：2025年05月09日-2025年11月05日

中华人民共和国
二级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Registration Certificate of Class 2 Cost Engineer

姓　　名：邱景耀

性　　别：男

出 生 日 期：1992年06月12日

专　　业：土木建筑工程

证 书 编 号：建[造]21214400003200

有 效 期：2021年12月30日-2025年12月29日

聘 用 单 位：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

个人签名：邱景耀

签名日期：2025.05.09

广东省住房和城乡建设厅
执业资格注册专用章

发证日期：2021 年 12 月 30 日

邱景耀毕业证书


普通高等学校

毕业证书

学生 邱景耀 性别 男，一九九二 年 六 月 十二 日生，于 二〇一二年 九月至 二〇一六年 六 月在本校 工程管理 专业 四 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：东莞理工学院 校（院）长：

证书编号：118191201605002892 二〇一六年 六 月 二十八 日

查询网址：http://www.chsi.com.cn 广东省教育厅监制

邱景耀-全国建筑市场监管公共服务平台查询



邱景耀社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：邱景耀　　社保电脑号：644427939　　身份证号码：440823199206125935　　页码：1

参保单位名称：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）　　单位编号：60021680　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	01	60021680	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	02	60021680	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	03	60021680	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	04	60021680	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	05	60021680	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	06	60021680	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	07	60021680	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	08	60021680	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	09	60021680	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	10	60021680	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	11	60021680	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	12	60021680	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	01	60021680	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	02	60021680	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	03	60021680	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	04	60021680	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	05	60021680	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
合计				10701.41	5644.0			1670.56	556.91			556.91		138.8		324.8	81.2

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391e9ea48179024 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
60021680	深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2025年3月22日

35、技术人员-向银绒

向银绒执业资格证书



向银绒-全国建筑市场监管公共服务平台查询



向银绒二级造价工程师注册证书

使用有效期：2025年06月05日-2025年12月02日

中华人民共和国
二级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Registration Certificate of Class 2 Cost Engineer



姓　　名：向银绒
性　　别：女
出 生 日 期：1988年02月05日
专　　业：安装工程
证 书 编 号：建[造]24244400016463
有 效 期：2024年08月09日-2028年08月08日
聘 用 单 位：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

个人签名：向银绒
签名日期：2025.6.5

广东省住房和城乡建设厅
执业资格注册专用章
发证日期：2024 年 08 月 09 日

向银绒工程师证书



广东省职称证书

姓　　名：向银绒

身份证号：430822198802059046

职称名称：工程师

专　　业：工程造价

级　　别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2018年12月30日

评审组织：深圳市建筑专业中级专业技术资格第二评审委员会

证书编号：1903003023624

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2019年04月29日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

向银绒毕业证书


高等教育自学考试

毕 业 证 书

姓 名：向银绒

身份证号：430822198802059046

证书编号：65439121091003292

参加 经济信息管理 专业 本科 高等教育自学考试，全部课程成绩合格，经审定，准予毕业。

湖南省高等教育自学考试委员会

二〇一〇年 十二月 三十日

湖南城市学院高等院校

二〇一〇年 十二月 三十日

中华人民共和国教育部高等教育自学考试办公室监制

10217387

No.01-10 00776894

向银绒社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：向银绒　　社保电脑号：632963116　　身份证号码：430822198802059046　　页码：1

参保单位名称：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）　　单位编号：60021680　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	01	60021680	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	02	60021680	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	03	60021680	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	04	60021680	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	05	60021680	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	06	60021680	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	07	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	08	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	09	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	10	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	11	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	12	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	01	60021680	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	02	60021680	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	03	60021680	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	04	60021680	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	05	60021680	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
合计				11406.91	5644.0			5568.25	2227.3			556.91		138.8		324.8	81.2

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391e9ea47e6adfk ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
60021680	深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2025年3月22日

36、技术人员-庄永庆

庄永庆执业资格证书



二级造价工程师

本证书由广东省人力资源和社会保障厅批准颁发，表明持证人通过广东省统一组织的考试，取得二级造价工程师职业资格。

广东省人力资源和社会保障厅 专业技术人员资格考试

广东省人力资源和社会保障厅

姓　　名：庄永庆
证件号码：445222199701230690
性　　别：男
出生年月：1997年01月
专　　业：土木建筑工程
批准日期：2023年06月18日
管 理 号：20239854463098514402010009 76

庄永庆二级造价工程师注册证书



使用有效期：2025年05月12日-2025年11月08日

中华人民共和国
二级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Registration Certificate of Class 2 Cost Engineer

姓　　名：庄永庆

性　　别：男

出生日期：1997年01月23日

专　　业：土木建筑工程

证书编号：建[造]21234400012893

有 效 期：2023年09月12日-2027年09月11日

聘用单位：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

广东省住房和城乡建设厅
执业资格注册专用章

个人签名：庄永庆

签名日期：2023.5.12

发证日期：2023 年 09 月 12 日

庄永庆-全国建筑市场监管公共服务平台查询



庄永庆毕业证书



庄永庆职称证书

广东省职称证书



姓　　名：庄永庆

身份证号：445222199701230690

职称名称：助理工程师

专　　业：工程造价

级　　别：助理级

取得方式：职称评审

通过时间：2022年02月18日

评审组织：深圳市工程造价专业高级职称评审委员会

证书编号：2203006070042

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2022年06月29日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

庄永庆社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：庄永庆　　社保电脑号：650297094　　身份证号码：445222199701230690　　页码：1

参保单位名称：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）　　单位编号：60021680　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	01	60021680	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	02	60021680	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	03	60021680	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	04	60021680	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	05	60021680	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	06	60021680	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	07	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	08	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	09	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	10	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	11	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	12	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	01	60021680	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	02	60021680	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	03	60021680	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	04	60021680	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	05	60021680	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
合计				11406.91	5644.0			5568.25	2227.3			556.91		138.8		324.8	81.2

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391e9ea484c01e3 ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
60021680	深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2025年3月22日

37、技术人员-饶阿明

饶阿明执业资格证书



饶阿明职称证书

根据住房城乡建设部交通运输部水利部人力资源社会保障部关于印发《造价工程师职业资格制度规定》《造价工程师职业资格考试实施办法》的通知 第三十一条，专业技术人员取得二级造价工程师职业资格，可认定其具备助理工程师职称。

饶阿明二级造价工程师注册证书



使用有效期：2025年05月20日-2025年11月16日

中华人民共和国
二级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Registration Certificate of Class 2 Cost Engineer

姓　　名：饶阿明

性　　别：男

出 生 日 期：2000年10月14日

专　　业：安装工程

证 书 编 号：建[造]24234400013261

有 效 期：2023年09月22日-2027年09月21日

聘 用 单 位：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

个人签名：饶阿明

签名日期：2025.5.20

广东省住房和城乡建设厅
执业资格注册专用章

发证日期：2023 年 09 月 22 日

饶阿明-全国建筑市场监管公共服务平台查询



饶阿明毕业证书



饶阿明社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：饶阿明　　社保电脑号：811556175　　身份证号码：360429200010141716　　页码：1

参保单位名称：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）　　单位编号：60021680　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	01	60021680	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	02	60021680	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	03	60021680	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	04	60021680	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	05	60021680	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	06	60021680	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	07	60021680	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	08	60021680	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	09	60021680	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	10	60021680	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	11	60021680	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	12	60021680	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	01	60021680	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	02	60021680	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	03	60021680	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	04	60021680	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	05	60021680	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
合计				10701.41	5644.0			1670.56	556.91			556.91		138.8		324.8	81.2

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录
网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391e9ea484ccd3w ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
60021680	深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

深圳市社会保险基金管理局
社保费缴纳清单
证明专用章

打印日期：2025年3月22日

38、技术人员-张虎

张虎执业资格证书



张虎职称证书

根据住房城乡建设部交通运输部水利部人力资源社会保障部关于印发《造价工程师职业资格制度规定》《造价工程师职业资格考试实施办法》的通知 第三十一条，专业技术人员取得二级造价工程师职业资格，可认定其具备助理工程师职称。

张虎二级造价工程师注册证书

使用有效期：2025年05月12日-2025年11月08日

中华人民共和国
二级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Registration Certificate of Class 2 Cost Engineer



姓　　名：张虎

性　　别：男

出 生 日 期：1994年12月28日

专　　业：土木建筑工程

证 书 编 号：建[造]21234400012892

有 效 期：2023年09月12日-2027年09月11日

聘 用 单 位：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

个人签名：张虎

签名日期：2023.5.12

广东省住房和城乡建设厅
执业资格注册专用章

发证日期：2023 年 09 月 12 日

张虎-全国建筑市场监管公共服务平台查询



张虎毕业证书



张虎社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：张虎　　社保电脑号：649146874　　身份证号码：441622199412282310　　页码：1

参保单位名称：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）　　单位编号：60021680　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	01	60021680	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	02	60021680	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	03	60021680	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	04	60021680	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	05	60021680	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	06	60021680	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	07	60021680	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	08	60021680	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	09	60021680	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	10	60021680	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	11	60021680	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	12	60021680	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	01	60021680	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	02	60021680	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	03	60021680	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	04	60021680	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	05	60021680	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
合计				10701.41	5644.0			1670.56	556.91			556.91		138.8		324.8	81.2

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391e9ea484ed1c4 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
60021680	深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2025年3月22日

39、技术人员-朱超

朱超执业资格证书



朱超职称证书

根据住房城乡建设部交通运输部水利部人力资源社会保障部关于印发《造价工程师职业资格制度规定》《造价工程师职业资格考试实施办法》的通知 第三十一条，专业技术人员取得二级造价工程师职业资格，可认定其具备助理工程师职称。

朱超二级造价工程师注册证书



使用有效期：2025年06月06日-2025年12月03日

中华人民共和国
二级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Registration Certificate of Class 2 Cost Engineer

姓　　名：朱超

性　　别：男

出 生 日 期：2000年07月29日

专　　业：安装工程

证 书 编 号：建[造]24244400016208

有 效 期：2024年08月06日-2028年08月05日

聘 用 单 位：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

朱超


个人签名：朱超

签名日期：2025.6.6

广东省住房和城乡建设厅
执业资格注册专用章

发证日期：2024 年 08 月 06 日

朱超-全国建筑市场监管公共服务平台查询



朱超毕业证



朱超社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：朱超　　社保电脑号：811556118　　身份证号码：360321200007290O1X　　页码：1

参保单位名称：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）　　单位编号：60021680　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	01	60021680	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	02	60021680	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	03	60021680	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	04	60021680	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	05	60021680	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	06	60021680	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	07	60021680	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	08	60021680	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	09	60021680	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	10	60021680	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	11	60021680	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	12	60021680	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	01	60021680	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	02	60021680	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	03	60021680	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	04	60021680	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	05	60021680	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
合计				10701.41	5644.0			1670.56	556.91			556.91		138.8		324.8	81.2

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391e9ea486bf49f ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
60021680	深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2025年3月22日

40、技术人员-蔡秉恒

蔡秉恒执业资格证书



蔡秉恒职称证书

根据住房城乡建设部交通运输部水利部人力资源社会保障部关于印发《造价工程师职业资格制度规定》《造价工程师职业资格考试实施办法》的通知 第三十一条，专业技术人员取得二级造价工程师职业资格，可认定其具备助理工程师职称。

蔡秉恒二级造价工程师注册证书



使用有效期：2025年06月09日-2025年12月06日

中华人民共和国
二级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Registration Certificate of Class 2 Cost Engineer

姓　　名：蔡秉恒

性　　别：男

出 生 日 期：1993年05月07日

专　　业：土木建筑工程

证 书 编 号：建[造]21244400016987

有 效 期：2024年08月29日-2028年08月28日

聘 用 单 位：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）


个人签名：蔡秉恒

签名日期：2025.06.09

广东省住房和城乡建设厅
执业资格注册专用章

发证日期：2024 年 08 月 29 日

蔡秉恒-全国建筑市场监管公共服务平台查询



蔡秉恒毕业证



蔡秉恒社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：蔡秉恒　　社保电脑号：643142459　　身份证号码：440582199305070072　　页码：1

参保单位名称：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）　　单位编号：60021680　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	01	60021680	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	02	60021680	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	03	60021680	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	04	60021680	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	05	60021680	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	06	60021680	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	07	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	08	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	09	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	10	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	11	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	12	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	01	60021680	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	02	60021680	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	03	60021680	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	04	60021680	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	05	60021680	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
合计				11406.91	5644.0			5568.25	2227.3			556.91		138.8		324.8	81.2

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391e9ea486da0a6 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
60021680	深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2025年3月22日

社保费缴纳清单 证明专用章

41、技术人员-杨健

杨健高级工程师证书



广东省职称证书

姓　　名：杨健

身份证号：420204197910244917

职称名称：高级工程师

专　　业：工程造价

级　　别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2022年05月13日

评审组织：深圳市工程造价专业高级职称评审委员会

证书编号：2203001070813

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2022年06月29日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

杨健毕业证书



成人高等教育

毕业证书

学生 杨健 性别 男，一九七九 年 十 月 二十四日生，于 二〇一三 年 三 月至 二〇一五年 七月在本校 工程管理 专业 业余 学习，修完 专升本 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：湖北理工学院 校（院）长：

批准文号：鄂教成（92）044号

证书编号：109205201505068961

二〇一五年 七 月 一 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

杨健社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：杨健　　社保电脑号：649027090　　身份证号码：420204197910244917　　页码：1

参保单位名称：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）　　单位编号：60021680　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	01	60021680	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	02	60021680	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	03	60021680	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	04	60021680	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	05	60021680	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	06	60021680	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	07	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	08	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	09	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	10	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	11	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	12	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	01	60021680	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	02	60021680	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	03	60021680	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	04	60021680	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	05	60021680	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
合计				11406.91	5644.0			5568.25	2227.3			556.91		138.8		324.8	81.2

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391e9ea486f253e ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
60021680	深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2025年3月22日

42、技术人员-陈会

陈会职称证书



杭州市中、初级专业技术职务任职资格证书

本证书的相关信息由杭州市人力资源和社会保障局提供。此证表明持证人具备担任相应专业技术职务的任职资格。杭州市职称系统面向社会提供电子证书核验服务。

姓　名	陈会	性　别	女
出生日期	1992年03月21日	资格名称	工程师
专业名称	建筑工程管理	资格级别	中级
取得时间	2019年12月05日		
公布文号	杭人社函〔2019〕134号		
评定组织	杭州市萧山区建筑工程技术人员工程师资格评审委员会		
发文单位	杭州市人力资源和社会保障局		
发文日期	2019年12月23日		
证书编号	Z330100079612		
二维码验证		在线验证码	196781

电子证书管理章

电子证书生成日期：2019年12月26日

陈会毕业证书



643

普通高等学校

毕业证书

学生 陈会 性别 女，一九九二 年 三 月二十一日生，于 二〇一〇 年 九 月至 二〇一四 年 七 月在本校 土木工程 专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：郑州华信学院 校（院）长：赵国运

证书编号：127471201405000371 二〇一四 年 七 月 一 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

陈会社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：陈会　　社保电脑号：805091534　　身份证号码：411522199203213043　　页码：1

参保单位名称：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）　　单位编号：60021680　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	01	60021680	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	02	60021680	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	03	60021680	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	04	60021680	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	05	60021680	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	06	60021680	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	07	60021680	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	08	60021680	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	09	60021680	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	10	60021680	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	11	60021680	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	12	60021680	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	01	60021680	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	02	60021680	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	03	60021680	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	04	60021680	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	05	60021680	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
合计				10701.41	5644.0			1670.56	556.91			556.91		138.8		324.8	81.2

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391e9ea486f59ev ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
60021680	深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2025年3月22日

43、技术人员-石诗耿

石诗耿助理工程师证书



广东省职称证书

姓　　名：石诗耿

身份证号：440506199509250036

职称名称：助理工程师

专　　业：工程造价

级　　别：助理级

取得方式：考核认定

通过时间：2019年11月28日

评审组织：深圳市南山区人力资源局

证书编号：1903056003846

发证单位：深圳市南山区人力资源局

发证时间：2019年11月29日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

石诗耿毕业证书



普通高等学校

毕业证书

学生 石诗耿 性别 男，一九九五 年 九 月二十五日生，于二〇一四 年 九 月至二〇一八 年 七 月在本校 工程造价 专业 四 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：广东技术师范学院天河学院 校（院）长：

证书编号：126681201805001490

二〇一八 年 七 月 一 日

查询网址：http://www.chsi.com.cn

石诗耿社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：石诗耿　　社保电脑号：649891645　　身份证号码：440506199509250036　　页码：1

参保单位名称：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）　　单位编号：60021680　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	01	60021680	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	02	60021680	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	03	60021680	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	04	60021680	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	05	60021680	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	06	60021680	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	07	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	08	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	09	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	10	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	11	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	12	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	01	60021680	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	02	60021680	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	03	60021680	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	04	60021680	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	05	60021680	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
合计				11406.91	5644.0			5568.25	2227.3			556.91		138.8		324.8	81.2

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391e9ea486f869r ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
60021680	深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2025年3月22日

44、技术人员-黄升耀

黄升耀助理工程师证书

广东省职称证书



姓　　名：黄升耀

身份证号：440582199509175933

职称名称：助理工程师

专　　业：建筑工程造价

级　　别：助理级

取得方式：考核认定

通过时间：2019年11月28日

评审组织：深圳市南山区人力资源局

证书编号：1903056003843

发证单位：深圳市南山区人力资源局

发证时间：2019年11月29日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

黄升耀毕业证书



普通高等学校

毕业证书

学生　黄升耀　性别 男，一九九五年　九　月　十七　日生，于二〇一四年九月至二〇一八年　七　月在本校　工程造价　专业四年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　　名：广东技术师范学院天河学院　校（院）长：

证书编号：126681201805001520　　二〇一八年　七　月　一　日

黄升耀社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：黄升耀　　社保电脑号：649891509　　身份证号码：440582199509175933　　页码：1

参保单位名称：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）　　单位编号：60021680　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	01	60021680	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	02	60021680	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	03	60021680	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	04	60021680	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	05	60021680	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	06	60021680	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	07	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	08	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	09	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	10	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	11	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	12	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	01	60021680	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	02	60021680	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	03	60021680	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	04	60021680	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	05	60021680	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
合计				11406.91	5644.0			5568.25	2227.3			556.91		138.8		324.8	81.2

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391e9ea48714acu ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
60021680	深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2025年3月22日

社保费缴纳清单 证明专用章

45、技术人员-陈铄

陈铄毕业证书



普通高等学校

毕业证书

学生　陈铄　性别男，一九九六年　七　月　十三　日生，于二〇一五年

九　月至二〇一九年　七　月在本校　工程造价　专业

四　年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　名：广东技术师范大学天河学院　校（院）长：

证书编号：126681201905001454

二〇一九　年　七　月　一　日

查询网址：http://www.chsi.com.cn

陈铄助理工程师证书

广东省职称证书



姓　　名：陈铄

身份证号：440583199607134533

职称名称：助理工程师

专　　业：工程造价

级　　别：助理级

取得方式：考核认定

通过时间：2020年11月27日

评审组织：深圳市南山区人力资源局

证书编号：2003056007886

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2020年12月01日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

陈铄社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：陈铄　　社保电脑号：803085642　　身份证号码：440583199607134533　　页码：1

参保单位名称：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）　　单位编号：60021680　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	01	60021680	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	02	60021680	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	03	60021680	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	04	60021680	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	05	60021680	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	06	60021680	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	07	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	08	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	09	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	10	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	11	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	12	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	01	60021680	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	02	60021680	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	03	60021680	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	04	60021680	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	05	60021680	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
合计				11406.91	5644.0			5568.25	2227.3			556.91		138.8		324.8	81.2

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391e9ea4874a432 ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
60021680	深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2025年3月22日

46、技术人员-裴彩芳

裴彩芳毕业证



普通高等学校

毕业证书

学生 裴彩芳 性别 女，一九九六年 十 月 十二 日生，于二〇一五年 九 月至 二〇一八年 六 月在本校 工程造价 专业 三 年制 专 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：新余学院 校（院）长：刘冬代

证书编号：11508120180600650 二〇一八 年 六 月 三十 日

裴彩芳助理工程师证书

广东省职称证书



姓　　名：裴彩芳

身份证号：41142419961012204X

职称名称：助理工程师

专　　业：工程造价

级　　别：助理级

取得方式：考核认定

通过时间：2022年05月14日

评审组织：深圳市工程造价专业高级职称评审委员会

证书编号：2203006070841

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2022年06月29日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

裴彩芳社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：裴彩芳　　社保电脑号：650468344　　身份证号码：411424199610122O4X　　页码：1

参保单位名称：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）　　单位编号：60021680　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	01	60021680	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	02	60021680	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	03	60021680	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	04	60021680	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	05	60021680	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	06	60021680	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	07	60021680	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	08	60021680	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	09	60021680	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	10	60021680	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	11	60021680	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	12	60021680	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	01	60021680	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	02	60021680	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	03	60021680	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	04	60021680	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	05	60021680	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
合计				10701.41	5644.0			1670.56	556.91			556.91		138.8		324.8	81.2

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391e9ea487b6083 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
60021680	深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2025年3月22日

47、技术人员-曹聪

曹聪毕业证



普通高等学校

毕业证书

学生 曹聪 性别 男，一九九六年 三 月 七 日生，于二〇一五年 九 月至 二〇一八年 六 月在本校 工程造价 专业 三 年制 专 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：新余学院 校（院）长：刘冬代

证书编号：115081201806000121 二〇一八 年 六 月 三十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

曹聪助理工程师证书



广东省职称证书

姓　　名：曹聪

身份证号：362203199603073O1X

职称名称：助理工程师

专　　业：工程造价

级　　别：助理级

取得方式：考核认定

通过时间：2023年04月23日

评审组织：深圳市工程造价专业高级职称评审委员会

证书编号：2303006132110

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2023年07月13日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

曹聪社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：曹聪　　社保电脑号：650468068　　身份证号码：362203199603073O1X　　页码：1

参保单位名称：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）　　单位编号：60021680　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	01	60021680	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	02	60021680	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	03	60021680	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	04	60021680	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	05	60021680	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	06	60021680	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	07	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	08	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	09	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	10	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	11	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	12	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	01	60021680	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	02	60021680	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	03	60021680	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	04	60021680	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	05	60021680	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
合计				11406.91	5644.0			5568.25	2227.3			556.91		138.8		324.8	81.2

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391e9ea487d6c75 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
60021680	深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2025年3月22日

社保费缴纳清单 证明专用章

48、技术人员-林臻楷

林臻楷毕业证书



普通高等学校

毕业证书

学生 林臻楷 性别 男，一九九六 年 十一 月二十五日生，于二〇一五 年 九 月至二〇一九 年 七 月在本校 工程造价 专业 四 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：广东技术师范大学天河学院 校（院）长：

证书编号：126681201905001468

二〇一九 年 七 月 一 日

查询网址：http://www.chsi.com.cn

林臻楷助理工程师证书

广东省职称证书



姓　　名：林臻楷

身份证号：440513199611252912

职称名称：助理工程师

专　　业：工程造价

级　　别：助理级

取得方式：考核认定

通过时间：2020年11月16日

评审组织：深圳市南山区人力资源局

证书编号：2003056007736

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2020年11月23日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

林臻楷社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：林臻楷　　社保电脑号：803084972　　身份证号码：440513199611252912　　页码：1

参保单位名称：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）　　单位编号：60021680　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	01	60021680	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	02	60021680	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	03	60021680	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	04	60021680	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	05	60021680	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	06	60021680	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	07	60021680	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	08	60021680	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	09	60021680	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	10	60021680	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	11	60021680	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	12	60021680	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	01	60021680	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	02	60021680	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	03	60021680	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	04	60021680	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	05	60021680	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
合计				10701.41	5644.0			1670.56	556.91			556.91		138.8		324.8	81.2

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391e9ea4872aa91 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
60021680	深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2025年3月22日

49、技术人员-刘晓梅

刘晓梅毕业证书



普通高等学校

毕业证书

学生 刘晓梅 性别女，一九九六年 八 月 八 日生，于二〇一五年 九 月至二〇一九年 七 月在本校 工程造价 专业 四 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：广东技术师范大学天河学院 校（院）长：胡北军

证书编号：126681201905001479 二〇一九 年 七 月 一 日

查询网址：http://www.chsi.com.cn

刘晓梅助理工程师证书

广东省职称证书



姓　　名：刘晓梅

身份证号：44522219960808182X

职称名称：助理工程师

专　　业：工程造价

级　　别：助理级

取得方式：考核认定

通过时间：2020年11月25日

评审组织：深圳市南山区人力资源局

证书编号：2003056007825

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2020年11月26日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

刘晓梅社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：刘晓梅　　社保电脑号：641324019　　身份证号码：445222199608081820X　　页码：1

参保单位名称：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）　　单位编号：60021680　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	01	60021680	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	02	60021680	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	03	60021680	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	04	60021680	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	05	60021680	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	06	60021680	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	07	60021680	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	08	60021680	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	09	60021680	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	10	60021680	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	11	60021680	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	12	60021680	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	01	60021680	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	02	60021680	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	03	60021680	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	04	60021680	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	05	60021680	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
合计				10701.41	5644.0			1670.56	556.91			556.91		138.8		324.8	81.2

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391e9ea4879f8fb ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
60021680	深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2025年3月22日

社保费缴纳清单 证明专用章

50、技术人员-罗梅芳

罗梅芳毕业证



普通高等学校

毕业证书

学生 罗梅芳 性别 女，一九九一年十二月 七 日生，于二〇一二年 九 月至二〇一六年 六 月在本校 工程管理 专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：广西科技大学 校（院）长：

证书编号：105941201605031626 二〇一六 年 六 月 三十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

罗梅芳助理工程师证书



广东省职称证书

姓　　名：罗梅芳

身份证号：450222199112070323

职称名称：助理工程师

专　　业：工程造价

级　　别：助理级

取得方式：考核认定

通过时间：2020年10月12日

评审组织：深圳市南山区人力资源局

证书编号：2003056007208

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2020年10月15日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

罗梅芳社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：罗梅芳　　社保电脑号：645482483　　身份证号码：450222199112070323　　页码：1

参保单位名称：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）　　单位编号：60021680　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	01	60021680	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	02	60021680	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	03	60021680	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	04	60021680	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	05	60021680	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	06	60021680	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	07	60021680	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	08	60021680	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	09	60021680	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	10	60021680	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	11	60021680	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	12	60021680	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	01	60021680	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	02	60021680	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	03	60021680	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	04	60021680	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	05	60021680	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
合计				10701.41	5644.0			1670.56	556.91			556.91		138.8		324.8	81.2

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391e9ea487b9afa ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
60021680	深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2025年3月22日

51、技术人员-范邹明

范邹明毕业证



普通高等学校

毕业证书

学生　范邹明　性别女，一九九五年　一　月　三十　日生，于二〇一四年九月至二〇一七年　六　月在本校　建筑工程技术（建造师）　专业三　年制专科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　名：广东工程职业技术学院　校（院）长：

证书编号：139301201706002659

二〇一七年　六　月二十八日

查询网址：http://www.chsi.com.cn　　广东省教育厅监制

范邹明助理工程师证书



广东省职称证书

姓　　名：范邹明

身份证号：440202199501307323

职称名称：助理工程师

专　　业：工程造价

级　　别：助理级

取得方式：考核认定

通过时间：2023年04月23日

评审组织：深圳市工程造价专业高级职称评审委员会

证书编号：2303006131306

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2023年07月13日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

范邹明社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：范邹明　　社保电脑号：640044708　　身份证号码：440202199501307323　　页码：1

参保单位名称：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）　　单位编号：60021680　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	01	60021680	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	02	60021680	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	03	60021680	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	04	60021680	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	05	60021680	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	06	60021680	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	07	60021680	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	08	60021680	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	09	60021680	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	10	60021680	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	11	60021680	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	12	60021680	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	01	60021680	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	02	60021680	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	03	60021680	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	04	60021680	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	05	60021680	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
合计				10701.41	5644.0			1670.56	556.91			556.91		138.8		324.8	81.2

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391e9ea487eaee3 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
60021680	深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2025年3月22日

52、技术人员-梁国华

梁国华毕业证



普通高等学校

毕业证书

学生 梁国华 性别 女，一九九七年 六 月 九 日生，于二〇一五年 九 月至 二〇一八年 六 月在本校 工程造价 专业 三 年制 专 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：新余学院 校（院）长：刘冬

证书编号：115081201806001219 二〇一八 年 六 月 三十 日

梁国华助理工程师证书

广东省职称证书



姓　　名：梁国华

身份证号：450881199706099468

职称名称：助理工程师

专　　业：工程造价

级　　别：助理级

取得方式：考核认定

通过时间：2022年05月14日

评审组织：深圳市工程造价专业高级职称评审委员会

证书编号：2203006069972

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2022年06月29日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

梁国华社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：梁国华　　社保电脑号：800628863　　身份证号码：450881199706099468　　页码：1

参保单位名称：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）　　单位编号：60021680　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	01	60021680	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	02	60021680	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	03	60021680	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	04	60021680	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	05	60021680	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	06	60021680	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	07	60021680	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	08	60021680	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	09	60021680	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	10	60021680	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	11	60021680	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	12	60021680	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	01	60021680	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	02	60021680	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	03	60021680	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	04	60021680	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	05	60021680	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
合计				10701.41	5644.0			1670.56	556.91			556.91		138.8		324.8	81.2

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391e9ea487f0d7p ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
60021680	深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2025年3月22日

53、技术人员-黄伊风

黄伊风中级审计师



黄伊风毕业证



黄伊风社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：黄伊风　　社保电脑号：643964255　　身份证号码：441623198707170385　　页码：1

参保单位名称：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）　　单位编号：60021680　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	01	60021680	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	02	60021680	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	03	60021680	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	04	60021680	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	05	60021680	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	06	60021680	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	07	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	08	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	09	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	10	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	11	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	12	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	01	60021680	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	02	60021680	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	03	60021680	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	04	60021680	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	05	60021680	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
合计				11406.91	5644.0			5568.25	2227.3			556.91		138.8		324.8	81.2

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391e9ea488044c0 ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
60021680	深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2023年3月22日

六、投标人信用情况

（一）提供投标人企业及拟派项目负责人在深圳市住建局上的“行政处罚”查询栏处的企业信息查询结果截图





（二）提供投标人企业及拟派项目负责人在深圳市住建局上的“红色警示”查询栏处的企业信息查询结果截图





（三）提供投标人企业在深圳市水务局系统上的“曝光台-市场主体不良行为信息”查询栏处的企业信息查询结果截图



（四）提供投标人企业在深圳市水务局系统上的“信用信息双公示-行政处罚”查询栏处的企业信息查询结果截图



（五）提供近三年（自本项目招标公告第一次发布之日起倒推，以评价结果发布时间为准）在“中国建设工程造价管理协会网站-信用评价结果查询”获得信用评价等级查询结果截图



