

标段编号：2203-440307-04-01-477590004001

深圳市建设工程施工招标投标 文件

标段名称：龙岗区社区给水管网改造工程（查漏补缺）-布吉供水有
限公司供水片区（第一批）（施工）（坂田街道）

投标文件内容：资信标文件

投标人：中国五冶集团有限公司

日期：2025年06月27日

资信标要求一览表（如有）

| 序号 | 资信要素名称 | 有关要求或说明 |
|----|-------------|--|
| 1 | 企业基本情况 | 投标人按照《企业基本信息一览表》要求填入相关信息（若为联合体投标，请分别提供）。 备注：提供《企业基本信息一览表》中所填信息的相关佐证材料原件扫描件，包括但不限于：营业执照、全国建筑市场监管公共服务平台备案的资质情况网页截图等，原件备查。 |
| 2 | 投标人同类工程施工业绩 | <p>投标人近 5 年（2020 年 1 月 1 日至本项目第一次公告截标时间，以合同签订时间为准，在此时间已中标暂未签订合同的，以中标通知书时间为准）独立承担的同类工程施工业绩（不超过 5 项，并提供目录，超过部分按提供证明资料前 5 项计取，如目录提供的信息与附件证明材料不一致，以附件证明材料的顺序和内容为准）。 备注： 1、独立承担：是指在项目合同（或同时提供中标通知书及合同委托方证明）中投标人自身承担的工程施工项目； 2、提供合同（或同时提供的中标通知书及合同委托方证明）包含多个同类业绩的，该合同（或同时提供的中标通知书及合同委托方证明）只能算作一个业绩； 3、业绩证明文件须提供合同关键页（在此时间已中标暂未签订合同的，必须同时提供中标通知书及合同委托方证明，中标通知书、合同委托方证明中的工程名称必须完全一致，如不一致的，在合同委托方证明中需对不一致情况予以说明，否则不予认可），业绩以合同签订时间为准（在此时间已中标暂未签订合同的，以中标通知书时间为准）。合同关键页（或同时提供的中标通知书及合同委托方证明）中必须清晰反映以下内容：工程名称、施工费金额（单独承担的业绩或作为联合体成员单位承担的业绩，均需清晰反映其自身作为施工单位的施工费金额）、签订时间（能清晰判断在 2020 年 1 月 1 日至本项目第一次公告截标时间，否则不予认可）、工作内容（能清晰反映为同类工程施工）。如合同无法清晰体现上述内容，需提供合同委托方证明文件或工程总概算批复文件或相关证明文件（相关证明文件：投标人可提供业主证明等相关盖章文件，但必须清晰反映工程名称、施工费金额、签订时间、工作内容等上文提到的内容），以上文件中的工程名称必须完全一致，如不一致的，在合同委托方证明或相关证明文件中需对不一致情况予以说明； 4、投标人提供的证明材料无法清晰反映招标人清标需求相关内容的，或提供的相关材料模糊不清无法清晰辨认，导致招标人在清标时根据投标人提供的材料无法核实清标需求相关内容的，所提供业绩不予认可，因此造成的后果由投标人自行承担； 5、若提供的合同委托方证明材料中的证明单位名称与合同（或中标通知书）中的委托单位名称不一致的，需提供证明单位名称变更的证明文件（业主自行证明亦认可），否则提供的该业绩不予认可，因此造成的后果由投标人自行承担； 6、若投标人单位名称变更的，需提供工商主管部门（或其它政府主管部门）出具的名 称变更通知书等证明材料，否则提供的该业绩不予认可； 7、投标人必须提供完整资料，否则由此造成的后果由投标人自行承担。</p> |
| 3 | 投标人同 | 投标人近 5 年（2020 年 1 月 1 日至本项目第一次公告截标时间，以获奖证 |

| | | |
|---|-----------------|---|
| | 类工程获奖情况 | 书时间为准，未颁发获奖证书的以获奖名单公示时间为准）获得国家级或省级或市级的奖项或荣誉证明（优先提供同类工程较高等级的奖项）（不超过 5 项，并提供目录，超过部分按提供证明资料前 5 项计取，如目录提供的信息与附件证明材料不一致，以附件证明材料的顺序和内容为准）。备注： 1、证明资料为获奖证书扫描件和合同关键页扫描件（合同关键页是指含工程名称、工程内容、合同签字盖章页等页面）； 2、若暂未颁发获奖证书，可用发证单位官方网站公布的截图替代证书文件并提供官方网站链接，作为获奖证明； 3、投标人提供的证明材料须清晰反映招标人清标需求相关内容，否则有可能对投标人作出不利的判断。 |
| 4 | 拟派项目经理同类工程业绩 | 项目经理近 5 年（2020 年 1 月 1 日至本项目第一次公告截标时间，以竣工验收报告时间为准）以同等职务承担最具代表性的已完工的同类工程施工业绩（不超过 1 项，并提供目录，超过部分按提供证明资料前 1 项计取，如目录提供的信息与附件证明材料不一致，以附件证明材料的顺序和内容为准）。备注： 1、提供合同（或同时提供的中标通知书及合同委托方证明）包含多个同类业绩的，该合同只能算作一个业绩； 2、项目经理同类工程施工业绩证明文件须提供合同关键页、竣工验收报告（能清晰判断在 2020 年 1 月 1 日至本项目第一次公告截标时间，否则视为业绩不予认可）等证明材料原件扫描件，原件备查。合同关键页中必须清晰反映以下内容：工程名称、施工费金额、工作内容（能清晰反映为同类工程施工）、拟派项目经理姓名、拟派项目经理在该业绩承担职务。如合同无法清晰体现上述内容，需提供合同委托方证明文件或工程总概算批复文件或相关证明文件（相关证明文件：投标人可提供业主证明等相关盖章文件，但必须清晰反映工程名称、施工金额、工作内容、项目经理姓名等上文提到的内容），以上文件中的工程名称必须完全一致，如不一致的，在合同委托方证明或相关证明文件中需对不一致情况予以说明； 3、投标人提供的证明材料无法清晰反映招标人清标需求相关内容的，或提供的相关材料模糊不清无法清晰辨认，导致招标人在清标时根据投标人提供的材料无法核实清标需求相关内容的，所提供业绩不予认可，因此造成的后果由投标人自行承担； 4、投标人必须提供完整资料，否则由此造成的后果由投标人自行承担。 |
| 5 | 拟派项目技术负责人同类工程业绩 | 项目技术负责人近 5 年（2020 年 1 月 1 日至本项目第一次公告截标时间，以合同签订时间为准，合同未体现签订时间的以中标通知书时间为准）以同等或以上职务承担过的同类工程施工业绩（不超过 1 项，并提供目录，超过部分按提供证明资料前 1 项计取，如目录提供的信息与附件证明材料不一致，以附件证明材料的顺序和内容为准）。备注： 1、提供项目技术负责人同类工程施工业绩证明文件； 2、承担过：是指项目技术负责人在项目合同（或同时提供中标通知书及合同委托方证明）中作为项目技术负责人或以上职务承担过的同类工程施工项目； 3、提供合同（或同时提供的中标通知书及合同委托方证明）包含多个同类业绩的，该合同（或同时提供的中标通知书及合同委托方证明）只能算作一个业绩； 4、项目技术负责人同类工程施工业绩证明文件须提供合同关键页。合同关键页（或同时提供中标通知书及合同委托方证明）中必须清晰反映以下内容：工程名称、施工费金额、签订时间（能清晰判断在 2020 年 1 月 1 日至本项目第一次公告截标时间，否则视为业绩不予认可）、工作内容（能清晰反映为同类工程施工）、拟派项目技术负责人姓名、拟派项目技术负责人在该业绩 |

| | | |
|---|--------------|---|
| | | <p>承担职务。如合同无法清晰体现上述内容，需提供合同委托方证明文件或工程总概算批复文件或相关证明文件（相关证明文件：投标人可提供业主证明等相关盖章文件，但必须清晰反映工程名称、施工金额、签订时间、工作内容、项目技术负责人姓名等上文提到的内容），以上文件中的工程名称必须完全一致，如不一致的，在合同委托方证明或相关证明文件中需对不一致情况予以说明； 5、投标人提供的证明材料无法清晰反映招标人清标需求相关内容的，或提供的相关材料模糊不清无法清晰辨认，导致招标人在清标时根据投标人提供的材料无法核实清标需求相关内容的，所提供业绩不予认可，因此造成的后果由投标人自行承担； 6、投标人必须提供完整资料，否则由此造成的后果由投标人自行承担。</p> |
| 6 | 项目管理 人员配备 | <p>1、提供拟投入人员配备表（包括但不限于项目经理、技术负责人、安全主任、质量主任、专业工程师、施工员、安全员、造价工程师、质检员、联络员、资料员及其他人员等人员配备情况，暂按管理班子拟投入基本人员配备表的格式提供；中标后，招标人有权要求投标人按招标人的要求设置管理班子组织架构）及对应人员资格或执业证明文件（需提供证书扫描件，必须清晰反映证书中的人员姓名、注册单位、证书有效时间，若证书无法体现有效时间，则需提供体现注册有效期的“全国建筑市场监管公共服务平台”网站截图，否则不予认可）； 2、投标人作为其连续缴纳近 3 个月（从招标公告第一次发布时间的当月或上一个月起倒推）的社保情况。（提供社保证明扫描件）（①社保部门出具的社保证明文件中的缴费单位名称必须与投标人单位名称一致（投标人设有分支机构或主管单位缴纳的社保视同单位缴纳社保），若投标人单位名称变更的，已提供单位名称变更证明文件的，可不再重复提供。②社保证明文件须清晰体现验真码及查询网址，若无法查询，招标人可能做出对投标人不利的判定）； 3、投标人必须提供完整资料，投标人提供的证明材料无法清晰反映相关内容的，或提供的相关材料模糊不清无法清晰辨认，导致招标人在清标时根据投标文件提供的材料无法核实清标需求相关内容的，所提供社保情况不予认可；由此造成的后果由投标人自行承担。</p> |
| 7 | 中小企业 划型情况 | <p>投标人为中小企业的，需提供《中小企业声明函》，并加盖投标人公章。备注： 1、中小企业按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）等规定进行确定。 2、投标人需对《中小企业声明函》内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。 3、组成联合体投标的，若联合体各方均为中小企业则各方均需提供《中小企业声明函》；大型企业 with 中小企业组成联合体参与投标的，中小企业单位需提供《中小企业声明函》。</p> |

备注：资信要素不进行评审，真实性通过公示予以监督。

一、企业基本情况

| | | | |
|-----------|---|--|------------------|
| 企业名称 | 中国五冶集团有限公司 | 成立时间 | 1980 年 09 月 22 日 |
| 企业曾用名（若有） | 中国第五冶金建设有限公司 | 注册资本（万元） | 532334.301 |
| 企业性质 | 联合体牵头单位 | <input type="checkbox"/> 民营企业 <input checked="" type="checkbox"/> 其他企业 | |
| | 联合体成员单位（若有） | 无 | |
| 主营业务范围 | 许可项目:建设工程施工;施工专业作业;建筑劳务分包;建设工程勘察;建设工程设计;建设工程质量检测;房地产开发经营;住宅室内装饰装修;文物保护工程施工;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;电气安装服务;雷电防护装置检测;特种设备制造;特种设备安装改造修理;道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:工程管理服务;对外承包工程;园林绿化工程施工;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;通用设备制造(不含特种设备制造);通用设备修理;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);专用设备修理;特种设备销售;工业工程设计服务;金属结构制造,金属结构销售;以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;融资咨询服务;建筑材料销售;金属矿石销售;非金属矿及制品销售;机械设备销售;货物进出口;技术进出口;水泥制品销售;砼结构构件销售;劳务服务(不含劳务派遣);物业管理;建筑工程用机械制造;金属加工机械制造;非居住房地产租赁;机械设备租赁;租赁服务(不含许可类租赁服务);教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训) | | |

1、营业执照扫描件

| | | | | | |
|--|--|-------------------------------------|--|--|--|
| 统一社会信用代码 91510100201906490X | | 营业执照 (副本) 副本编号: 15 - 1 | |  扫描经营主体信息码 · 了解更多登记、备 案、许可、监管信息。 | |
| 名 称 中国五冶集团有限公司 | | 注 册 资 本 伍拾叁亿贰仟叁佰叁拾肆万叁仟零壹拾元整 | | 成 立 日 期 1980年09月22日 | |
| 类 型 有限责任公司(国有控股) | | 住 所 成都市锦江区五冶路9号 | | | |
| 法 定 代 表 人 朱永繁 | | | | | |
| 经 营 范 围 许可项目: 建设工程施工; 施工专业作业; 建筑劳务分包; 建设工程勘察; 建设工程设计; 建设工程质量检测; 房地产开发经营; 住宅室内装饰装修; 文物保护工程施工; 输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验; 电气安装服务; 雷电防护装置检测; 特种设备制造; 特种设备安装改造修理; 道路货物运输(不含危险货物)。 (依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目: 工程管理服务; 对外承包工程; 园林绿化工程施工; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 通用设备制造(不含特种设备制造); 通用设备修理; 专用设备制造(不含许可类专业设备制造); 专用设备修理; 特种设备销售; 工业工程设计服务; 金属结构制造; 金属结构销售; 以自有资金从事投资活动; 自有资金投资的资产管理服务; 融资咨询服务; 建筑材料销售; 金属矿石销售; 非金属矿及制品销售; 机械设备销售; 货物进出口; 技术进出口; 水泥制品销售; 砼结构构件销售; 劳务服务(不含劳务派遣); 物业管理; 建筑工程用机械制造; 金属加工机械制造; 非居住房地产租赁; 机械设备租赁; 租赁服务(不含许可类租赁服务); 教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动); 业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)。 (除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动) | | 登 记 机 关 2025 年 6 月 10 日 | | | |

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国
家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制



国家企业信用信息公示系统

National Enterprise Credit Information Publicity System

企业信用信息 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单

请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号



中国五冶集团有限公司

存续 (在营、开业、在册)

特种设备获证企业

发送报告

信息分享

信息打印



集团名称: 中国五冶集团 集团简称:
统一社会信用代码: 91510100201906490X
注册号:
法定代表人: 朱永繁
登记机关: 成都市市场监督管理局
成立日期: 1980年09月22日

基础信息

行政许可信息

行政处罚信息

列入经营异常名录信息

列入严重违法失信名单 (黑名单) 信息

公告信息

营业执照信息

统一社会信用代码: 91510100201906490X

注册号:

类型: 有限责任公司(国有控股)

注册资本: 532334.301000万人民币

登记机关: 成都市市场监督管理局

住所: 成都市锦江区五冶路9号

企业名称: 中国五冶集团有限公司

法定代表人: 朱永繁

成立日期: 1980年09月22日

核准日期: 2025年06月10日

登记状态: 存续 (在营、开业、在册)

经营范围: 许可项目: 建设工程施工; 施工专业作业; 建筑劳务分包; 建设工程勘察; 建设工程设计; 建设工程质量检测; 房地产开发经营; 住宅室内装饰装修; 文物保护工程施工; 输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验; 电气安装服务; 雷电防护装置检测; 特种设备制造; 特种设备安装改造修理; 道路货物运输 (不含危险货物)。 (依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目: 工程管理服务; 对外承包工程; 园林绿化工程施工; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 通用设备制造 (不含特种设备制造); 通用设备修理; 专用设备制造 (不含许可类专业设备制造); 专用设备修理; 特种设备销售; 工业工程设计服务; 金属结构制造; 金属结构销售; 以自有资金从事投资活动; 自有资金投资的资产管理服务; 融资咨询服务; 建筑材料销售; 金属矿石销售; 非金属矿及制品销售; 机械设备销售; 货物进出口; 技术进出口; 水泥制品销售; 砼结构构件销售; 劳务服务 (不含劳务派遣); 物业管理; 建筑工程用机械制造; 金属加工机械制造; 非居住房地产租赁; 机械设备租赁; 租赁服务 (不含许可类租赁服务); 教育咨询服务 (不含许可类教育培训活动); 业务培训 (不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)。 (除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)

提示: 根据《市场主体登记管理条例》及其实施细则, 按照《市场监管总局办公厅关于调整营业执照照面事项的通知》要求, 国家企业信用信息公示系统将营业执照照面公示内容作相应调整, 详见https://www.samr.gov.cn/zw/zfxgk/fdzdgnr/djzcj/art/2023/art_9c67139da37a46fc8955d42d130947b2.html

2、资质证书扫描件

| | |
|---|--|
|  | |
| 建筑业企业资质证书 | |
| (副本) | |
| 企业名称: 中国五冶集团有限公司 | |
| 详细地址: 成都市锦江区五冶路9号 | |
| 统一社会信用代码 (或营业执照注册号): 91510100201906490X | 法定代表人: 朱永繁 |
| 注册资本: 532334.301万元人民币 | 经济性质: 有限责任公司(国有控股) |
| 证书编号: D151039709 | 有效期: 2028年12月22日 |
| 资质类别及等级: | |
| 建筑工程施工总承包特级; | |
| 公路工程施工总承包特级; | |
| 市政公用工程施工总承包特级; | |
| 可承接建筑、公路、铁路、市政公用、港口与航道、水利水电各类别工程的施工总承包、工程总承包和项目管理业务。 | |
| 冶金工程施工总承包特级; | |
| 可承接冶金各等级工程施工总承包、工程总承包和项目管理业务。 | |
| 机电工程施工总承包壹级; | |
| 钢结构工程专业承包壹级; | |
| 输变电工程专业承包壹级; | |
| 机场场道工程专业承包贰级。 | |
| ***** | |
|  |  |
| | 发证机关: 中华人民共和国住房和城乡建设部 |
| | 2025 年 3 月 11 日 |
| | 中华人民共和国住房和城乡建设部制 |

全国建筑市场监管公共服务平台查询网址: <http://jzsc.mohurd.gov.cn>

NO.DF 00086134



建筑业企业资质证书

企业名称：中国五冶集团有限公司

详细地址：成都市锦江区五冶路9号

统一社会信用代码
(或营业执照注册号)：91510100201906490X **经济性质：**有限责任公司(国有控股)

证书编号：D251461562 **有效期：**至2030年01月03日

法定代表人：朱永繁

资质类别及等级：

水利水电工程施工总承包二级；港口与航道工程施工总承包二级；电力工程施工总承包二级；矿山工程施工总承包二级；建筑机电安装工程专业承包一级；环保工程专业承包一级；地基基础工程专业承包一级；起重设备安装工程专业承包一级；古建筑工程专业承包一级；防水防腐保温工程专业承包一级；建筑装修装饰工程专业承包一级；消防设施工程专业承包一级；城市及道路照明工程专业承包一级；隧道工程专业承包二级；公路路基工程专业承包二级；桥梁工程专业承包二级；公路路面工程专业承包二级；特种工程(结构补强)工程专业承包不分等级*****



发证机关：

四川省住房和城乡建设厅

2025年3月20日

3、安全生产许可证扫描件

| | |
|---|--|
|  | |
| 统一社会信用代码：91510100201906490X | |
| 安全生产许可证 | |
| 编号：（川）JZ安许证字[2004]000111 | |
| 二维码 | |
| 企业名称：中国五冶集团有限公司 | |
| 法定代表人：朱永繁 | |
| 单位地址：四川省成都市锦江区五冶路9号 | |
| 经济类型：有限责任公司（国有控股） | |
| 许可范围：建筑施工 | |
| 有效期：2022年09月16日至2025年09月16日 | |
| 发证机关：四川省住房和城乡建设厅 | |
| 发证日期：2022年10月03日 | |

4、全国建筑市场监管公共服务平台备案的资质情况网页截图

中华人民共和国住房和城乡建设部

www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台

建设企业

从业人员

建设项目

诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码

搜索

首页

监管动态

数据服务

信用建设

建筑工人

政策法规

电子证照

问题解答

网站动态

动态核查

首页 > 企业数据 > 企业详情 >

手机查看

中国五冶集团有限公司

四川省·成都市

| | | | |
|----------|--------------------|---------|---------|
| 统一社会信用代码 | 91510100201906490X | 企业法定代表人 | 朱永繁 |
| 企业登记注册类型 | 有限责任公司（国有控股） | 企业注册属地 | 四川省·成都市 |
| 企业经营地址 | 成都市锦江区五冶路9号 | | |

成都高新区中
（保利开发）

火电厂动力港-A区
新华之星
五冶大厦
锦海宾馆

企业资质资格

注册人员

工程项目

业绩技术指标

不良行为

良好行为

黑名单记录

失信联合惩戒记录

变更记录

| 序号 | 资质类别 | 资质证书号 | 资质名称 | 发证日期 | 发证有效期 | 发证机关 | 预览 |
|----|---------|------------|------------------|------------|------------|-------------|------|
| 1 | 设计资质 | A151014743 | 工程设计建筑行业（建筑工程）甲级 | 2023-12-22 | 2028-12-22 | 住房和城乡建设部 | 证书信息 |
| 2 | | | 工程设计建筑行业（人防工程）甲级 | | | | |
| 3 | | | 工程设计公路行业甲级 | | | | |
| 4 | | | 工程设计冶金行业甲级 | | | | |
| 5 | | | 工程设计市政行业甲级 | | | | |
| 6 | 建筑业企业资质 | A251014740 | 工程设计智能化系统专项乙级 | 2025-03-20 | 2030-01-10 | 四川省住房和城乡建设厅 | 证书信息 |
| 7 | | D151039709 | 市政公用工程施工总承包特级 | 2025-03-11 | 2028-12-22 | 住房和城乡建设部 | 证书信息 |
| 8 | | | 钢结构工程专业承包一级 | | | | |
| 9 | | | 冶金工程施工总承包特级 | | | | |
| 10 | | | 输变电工程专业承包一级 | | | | |
| 11 | | | 建筑工程施工总承包特级 | | | | |
| 12 | | | 机电工程施工总承包一级 | | | | |
| 13 | | | 公路工程施工总承包特级 | | | | |
| 14 | | | 机场场道工程专业承包二级 | | | | |
| 15 | | D251461562 | 桥梁工程专业承包二级 | 2025-03-20 | 2030-01-03 | 四川省住房和城乡建设厅 | 证书信息 |

共 32 条

< 1 2 3 >

前往 1 页

相关网站导航

各省一体化平台

网站访问量

中华人民共和国住房和城乡建设部
国家工程建设标准化信息网
住房和城乡建设部执业资格注册中心
全国建筑工人管理服务信息平台

北京 / 天津 / 河北 / 山西 / 内蒙古 / 辽宁 / 吉林
黑龙江 / 上海 / 江苏 / 浙江 / 安徽 / 福建 / 江西
山东 / 河南 / 湖北 / 湖南 / 广东 / 广西 / 海南
重庆 / 四川 / 贵州 / 云南 / 西藏 / 陕西 / 甘肃
青海 / 宁夏 / 新疆

2485737284
网站地图 联系我们 管理系统

©2016-2021 版权所有 中华人民共和国住房和城乡建设部 主办单位：中华人民共和国住房和城乡建设部建筑市场监管司
网站标识码：bm18000002 备案编号：京ICP备10036469号 技术支持：安徽德拓信息科技有限公司 北京建设信源资讯有限公司

四川省-成都市

译

共 32 条



四川省-成都市

译

共 32 条

< 1 2 **3** > 前往 3 页

各省级一体化平台

网站访问数量

2 4 8 5 7 4 8 3 0 9

网站地图 联系我们 管理系统

二、投标人同类工程施工业绩

| 序号 | 项目名称 | 项目地点 | 建设内容 | 合同价(万元) | 合同签订时间(年月日) | 备注 |
|----|---|--------|--|-----------|------------------|----|
| 1 | 南充市顺庆北片区管网雨污分流改造及配套设施建设项目(项目名称)设计施工总承包一标段 | 四川省南充市 | 改造范围约为 23 平方千米,其中新建市政排水管网 43km,改造排水管网长度约 233km;改造“三无小区”约 243 个。建设内容包括:包括新建排水管网、改造病害管网、泵站建设等。 | 93575.00 | 2022 年 5 月 12 日 | / |
| 2 | 四川省成都市彭州市农村供水 PPP 项目 | 四川省成都市 | 建设内容主要包括取水、净水工程以及配套管网工程,其中供水干管共计约 105.62km,管径为 DN200~DN600;村镇管网共新建配水管道 1254.26km,管径 DN80~DN300。 | 111083.47 | 2022 年 12 月 6 日 | / |
| 3 | 沱江保护再生水厂及配套管网 | 四川省成都市 | 新建再生水厂及配套管网。管网新建分为两部分,一部分为通威排放口至淮口客运站成阿接管点,管径 DN1000,管道长度约 2940 米;另一部分为成阿工业园区污水厂至白果截流干管之间的联络管,管径 DN1400,管道长度约 1665 米,新建污水提升泵站一座。 | 55760.92 | 2020 年 12 月 15 日 | / |
| 4 | 金牛区绕城内老旧小区内部排水管网改造项目 | 四川省成都市 | 对金牛区茶店子街道、凤凰山街道、抚琴街道、荷花池街道等 11 个街道进行排水管网治理,建设内容包括雨水工程、污水工程、管网清淤修复工程等。 | 26618.85 | 2022 年 8 月 4 日 | / |
| 5 | 锦江区绕城内排水户管网治理工程 | 四川省成都市 | 对锦江区锦官驿街道、狮子山街道等 11 个街道共计 1116 个小区排水管网治理。建设内容包括:雨水工程:新建 HDPE 中空壁塑钢缠绕 | 21211.53 | 2022 年 1 月 21 日 | / |

| | | | | | | |
|---|---|--------|--|----------|-----------------|---|
| | | | 排水管 84502.53 米;污水工程:新建 HDPE 中空壁塑钢缠绕排水管 71320.86 米,新建污水塑料检查井 2840 座等。 | | | |
| 6 | 邛崃市卧龙至羊安供水管网工程 | 四川省邛崃市 | 新建供水管网与调压站,管道附属构筑物如阀门井、排泥井、排气井等。 | 15051.51 | 2021 年 1 月 28 日 | / |
| 7 | 华阳、万安、正兴片区雨污水管网建设项目(干管项目一期)(一批次)一毛家湾污水处理厂进厂干管项目 | 四川省成都市 | 新建污水干管、支管及箱涵,改建污水管网,对病害管网进行修复及错混接改造等。 | 25586.17 | 2021 年 8 月 23 日 | / |

1、南充市顺庆北片区管网雨污分流改造及配套设施建设项目(项目名称)设计施工总承包一标段

中标通知书

中标通知书

中国五冶集团有限公司(联合体牵头人)、中国市政工程华北设计研究总院有限公司(成员单位)(中标人名称):

你方于 2022 年 4 月 14 日(投标日期)所递交的南充市顺庆北片区管网雨污分流改造及配套设施建设项目(项目名称)设计施工总承包一标段招标的投标文件已被我方接受,被确定为中标人。

中标价: 945518696.00 元,(施工中标价: 935750000.00 元,设计中标价: 9768696.00 元)。

工期: 300 日历天。

质量标准: 合格。

项目经理: 薛敏(姓名)。

设计负责人: 徐保祥(姓名)。施工负责人: 薛敏(姓名)。

请你方在接到本通知书后的 30 日内到南充市顺发投资集团有限公司(指定地点)与我方签订设计施工总承包合同,在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第 7.4 款规定向我方提交履约担保。

随附的澄清、说明、补正事项纪要,是本中标通知书的组成部分。

特此通知。

附:澄清、说明、补正事项纪要

招标人: 南充市顺发投资集团有限公司(盖单位章)

法定代表人: (签字或盖章)

2022 年 4 月 27 日

联合体协议

三、联合体协议书

中国五冶集团有限公司、中国市政工程华北设计研究总院有限公司（所有成员单位名称）自愿组成 中国五冶集团有限公司、中国市政工程华北设计研究总院有限公司（联合体名称）联合体，共同参加 南充市顺庆北片区管网雨污分流改造及配套设施建设项目（项目名称）设计施工总承包 二 标段投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1. 中国五冶集团有限公司（某成员单位名称）为 中国五冶集团有限公司、中国市政工程华北设计研究总院有限公司（联合体名称）牵头人。

2. 联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。

3. 联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：中国五冶集团有限公司负责本项目施工总承包直至竣工验收合格和整体移交及工程缺陷责任期内的保修工作；中国市政工程华北设计研究总院有限公司负责本项目的设计工作及后续服务。

5. 本协议书自所有成员单位法定代表人或其委托代理人签字或盖

单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6. 本协议书一式 三 份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明扫描件；由委托代理人签字的，应附授权委托书扫描件。

联合体牵头人名称： 中国五冶集团有限公司 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： 朱 （签字）

联合体其他成员名称： 中国市政工程华北设计研究总院有限公司
（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： 张 （签字）

联合体其他成员名称： ∟ （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： ∟ （签字）

2022 年 04 月 14 日

注：本协议书为联合体投标时适用，非联合体投标时无需填写。

合同关键页

GF-2020-0216

合同编号:

建设工程总承包合同

中华人民共和国住房和城乡建设部

制定

制定

国家市场监督管理总局
总局

第一部分 合同协议书

发包人(全称): 南充市顺发投资集团有限公司

承包人(全称): 联合体牵头单位:中国五冶集团有限公司(施工单位)

联合体成员单位:中国市政工程华北设计研究总院有限公司

(设计单位)

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就 南充市顺庆北片区管网雨污分流改造及配套设施建设项目设计施工总承包一标段 及有关事项协商一致,共同达成如下协议:

一、工程概况

1. 工程名称: 南充市顺庆北片区管网雨污分流改造及配套设施建设项目(项目名称)设计施工总承包一标段。

2. 工程地点: 濠华片区、任家沟/白土坝片区、西门片区、荆溪片区。

3. 工程审批、核准或备案文号: 南顺发改行审【2022】2号。

4. 资金来源: 企业自筹+银行融资。

5. 工程内容及规模: 城市排水管网雨污分流改造:“濠华片区、任家沟/白土坝片区、西门片区、荆溪片区”范围内市政管网及“三无小区”排水管网综合整治(包括新建排水管网、改造病害管网、泵站建设等)。
改造范围约为23平方千米,其中新建市政排水管网43km,改造排水管网长度约233km;改造“三无小区”约243个。总投资:暂估10亿元(含建安工程费、工程建设其他费、工程建设预备费、勘察费、设计费、监理费、检测费、建设单位管理费、税费等)。

6. 工程承包范围: 本项目的的设计、施工总承包直至竣工验收合格和整体移交及工程缺陷责任期内的保修工作。招标人可根据项目实施情况增加或减少项目实施内容。

二、合同工期

计划开始工作日期:2022年5月 日

计划开始现场施工日期:2022年7月 日

计划竣工日期:2023年3月 日

工期总日历天数: 300日历天,其中设计周期为60日历天(本设计周期内设计单位须提供经主管部门图审通过全套设计成果文件)。天,工期总日历天数与根据前述计划日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量标准: 达到现行设计及工程验收规范合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价(含税)为:

人民币(大写) 玖亿肆仟伍佰伍拾壹万捌仟陆佰玖拾陆 (¥ 945518696 元)。

具体构成详见价格清单。其中：

(1) 设计费（含税）：

人民币（大写） 玖佰柒拾陆万捌仟陆佰玖拾陆元整 （¥ 9768696 元）； 适用税率： 6 %，税金为人民币（大写） 伍拾伍万贰仟玖佰肆拾伍元陆分 （¥ 552945.06 元）。

(2) 设备购置费（含税）：

人民币（大写） ____/____ （¥ ____/____ 元）； 适用税率： ____/____ %，税金为人民币（大写） ____/____ （¥ ____/____ 元）。

(3) 建筑安装工程费（含税）：

人民币（大写） 玖亿叁仟伍佰柒拾伍万元整 （¥ 935750000 元）； 适用税率： 9 %，税金为人民币（大写） 柒仟柒佰贰拾陆万叁仟柒佰陆拾壹元肆角柒分 （¥ 77263761.47 元）。

(4) 暂估价（含税）：

人民币（大写） ____/____ （¥ ____/____ 元）。

(5) 暂列金额（含税）：

人民币（大写） ____/____ （¥ ____/____ 元）。

(6) 双方约定的其他费用（含税）：

人民币（大写） ____/____ （¥ ____/____ 元）； 适用税率： ____/____ %，税金为人民币（大写） ____/____ （¥ ____/____ 元）。

2. 合同价格形式：

本合同形式为单价合同，本项目设计费用最终结算按财政评审价为依据，参照《国家计委、建设部工程勘察设计收费管理规定》（计价格【2002】10号）为依据下浮 25%后计算设计的费用，再下浮 5%计算出最终设计的费用；本项目的施工费用最终结算按财政评审中心评审通过的财政评审价（扣除不可竞争费）下浮 3%为计算基数，再下浮 1.5%计算出最终施工费用。

五、工程总承包项目经理

工程总承包项目经理： 薛敏

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书（如果有）；
- (2) 投标函及投标函附录（如果有）；
- (3) 专用合同条件及《发包人要求》等附件；
- (4) 通用合同条件；
- (5) 承包人建议书；
- (6) 价格清单；
- (7) 双方约定的其他合同文件。

上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经合同当事

人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

八、订立时间

本合同于2022年5月12日订立。

九、订立地点

本合同在 南充市 订立。

十、合同生效

本合同经双方签字或盖章后成立，并自 生效。

十一、合同份数

本合同一式 16 份，均具有同等法律效力，发包人执 6 份，承包人执 10 份。

发包人：（盖章）

法定代表人或其

委托代理人：

统一社会信用代码：

码：

地址：

邮政编码：

法定代表人：

委托代理人：

电话：

传真：

电子信箱：

开户银行：

账号：

（签字或盖章）

联合体牵头单位： 中国五冶集团有限公司（盖章）



法定代表人或其委托代理人： _____（签字或盖章）

统一社会信用代码： _____

地址： 成都市锦江区五冶路9号

邮政编码： _____

法定代表人： _____

委托代理人： _____

电话： 028-83357330

传真： _____

电子信箱 _____

开户银行： 中国建设银行股份有限公司成都第二支行

账号： 51001426208050242280



联合体牵头单位： 中国市政工程华北设计研究总院有限公司（盖章）



法定代表人或其委托代理人： _____（签字或盖章）

统一社会信用代码： _____

地址： 天津市河西区气象台路99号

邮政编码： _____

法定代表人： _____

委托代理人： _____

电话： 022-23545104

传真： _____

电子信箱 _____

开户银行： 中国建设银行天津河西支行

账号： 1200 1635 4000 5251 4334



2、四川省成都市彭州市农村供水 PPP 项目

中标通知书

中标通知书

成都环境投资集团有限公司（牵头单位）、成都市自来水有限责任公司（成员单位）、中国五冶集团有限公司（成员单位）。

你方于 2022 年 7 月 6 日所递交的四川省成都市彭州市农村供水 PPP 项目投标文件经评审小组评审后，你方被推荐为第一中标候选人。经与采购人成立的采购结果确认谈判工作组谈判后达成一致，被确定为预中标人，公示期满无异议后，你方被采购人确定为中标人。

项目估算投资总额：186740.47 万元。

中标价：

（1）资本金收益率：6.90%（大写：百分之陆点玖零）；

（2）运维合理利润率：6.50%（大写：百分之陆点伍零）；

（3）融资利率：4.68%（大写：百分之肆点陆捌），其中 LPR5Y 为 4.45%，BP 为 23；

（4）本工程的建筑安装工程费：按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013），2020 年《四川省建设工程工程量清单计价定额》等规范编制预算，在政府批准的财评建筑安装工程费的基础上进行下浮比例报价。报价为下浮 5.00%（大写：百分之伍点零零）。

请你方在接到本通知书后的 30 日内到彭州市致和街道健康大道 199 号瀚江大厦 10 楼，彭州市水务局与采购人签署 PPP 项目合同。

特此通知。

采购人：彭州市水务局（盖章）

采购代理机构：四川建科工程建设管理有限公司（盖章）

2022 年 7 月 27 日

联合体协议

二、联合体协议书

成都环境投资集团有限公司、成都市自来水有限责任公司、中国五冶集团有限公司（所有单位成员名称）自愿组成联合体，共同参加四川省成都市彭州市农村供水PPP项目（项目名称）的资格预审、投标。现就联合体资格预审申请及投标事宜订立如下协议：

1、联合体各成员单位提供项目资金占比额最高的成都环境投资集团有限公司（某成员单位名称）为联合体牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目的资格预审申请文件、投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务。

3、中标后联合体各成员单位与实施机构签订PPP项目合同，与政府出资人代表成立项目公司（SPV），项目公司（SPV）与实施机构签订承继协议。

4、联合体各成员单位将严格按照资格预审文件和招标文件的各项要求，递交资格预审申请文件及投标文件、履行合同全部责任与义务，并对外承担连带责任。未经采购人书面同意，不得另行签订分包协议。

5、联合体各成员单位内部的职责分工如下：成都环境投资集团有限公司牵头成立项目公司，并根据项目公司章程履行对项目公司的管理职责、承担本项目的投融资责任、负责与实施机构等相关方的关系协调和对接、牵头协调联合体成员分工等相关工作；成都市自来水有限责任公司按照项目相关协议履行本项目运营服务工作；中国五冶集团有限公司负责项目施工总承包，保证项目按期保质完工及通过验收。

6、本协议书经各方签字盖章后生效，履行完本协议约定的全部权利和义务后或未中标，本协议自动终止。

7、本协议书一式叁份，联合体成员各执壹份。

一 联合体牵头人名称：成都环境投资集团有限公司（盖单位章）

法定代表人：（签字或盖章）

联合体成员名称：成都市自来水有限责任公司（盖单位章）

法定代表人：（签字或盖章）

联合体成员名称：中国五冶集团有限公司（盖单位章）

法定代表人：（签字或盖章）

2022年6月13日

合同关键页

四川省成都市彭州市农村供水 PPP 项目

施 工 合 同

合同编号： PHT22009

发包人：成都彭环投水务有限责任公司

承包人：中国五冶集团有限公司

2022 年 12 月

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：成都彭环投水务有限责任公司（以下简称“发包人”）

承包人（全称）：中国五冶集团有限公司（以下简称“承包人”）

签订时间：【2022 年 12 月 6 日】

签订地点：【成都市彭州市】

依照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本项目实施事项协商一致，订立如下协议。

一、工程概况

1. 项目业主：成都彭环投水务有限责任公司；

2. 工程名称：四川省成都市彭州市农村供水 PPP 项目；

3. 工程地点：成都市彭州市；

4. 建设规模：本项目新建项目包括 2 个子项目，分别为白鹿湖水库项目、成都市彭州农村供水项目。新建项目建设规模为新建白鹿湖水库 1 座，总库容是 347.26 万 m³，取水工程：近期小鱼洞净水厂取水工程均按 2.0 万 m³/d 规模建设，白鹿水厂取水工程按 2.2 万 m³/d 总规模建设。净水厂工程：近期（2025 年），小鱼洞净水厂按 2.0 万 m³/d 规模建成；白鹿水厂按 2.2 万 m³/d 规模一次性建成。配套管网工程：供水主管按照远期敷设，共计约 105.62km，管径为 DN200~DN600。村、镇管网新建

工程：本工程共新建配水管道 1254.26km，管径 DN80~DN300，改造村、镇主管、支管共计 35.88km，管径 DN150~DN300，安置小区场平管网改造工程共对 144 个安置小区场平管网进行改造，涉及 3.01 万户，共需新建管道 315.7km，管径 de32~de160。建设 9.52 万户 29.72 万人自来水入户工程，入户工程配备 NB 远传水表及入户管道（管径为 DN25~DN65）。建设一套智慧水务系统工程，实现对水源地监测、大坝、厂区、管网调度、管网监测、分区计量、GIS 地理信息系统、营收系统、客服系统、机房硬件、大屏展示的智慧化、信息化管理。存量项目更新改造。

5. 资金来源：自筹；

6. 工程内容：包含不限于承包范围（工程建设规模）内的建设工作，具体以施工图为准。

二、合同工期

总工期：1095 日历天（自项目监理发布开工令之日起至新建项目实际整体运营开始日止）。

本项目暂定 2022 年 12 月 20 日开工，各单位工程关键节点完工日期约定如下：

白鹿湖水库大坝主体混凝土完工节点日期：2024 年 11 月 20 日

白鹿湖水库完工节点日期：2025 年 12 月 20 日

白鹿水厂工程完工日期：2025 年 12 月 20 日

小鱼洞水厂工程完工节点日期：2024 年 5 月 26 日

若由于非承包方原因导致 2022 年 12 月 20 日无法进场施工，或过程中因非承包方原因导致工期延误，则节点工期相应顺延。

三、建设标准

1. 竣工验收工程质量等级评定为合格；

2. 生产安全目标：杜绝出现《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令第 493 号）规定的一般事故及以上等级的生产安全事故，杜绝出现《关于做好房屋建筑和市政基础设施工程质量事故报告和调查处理工作的通知》（建质〔2010〕111 号）规定的一般事故及以上等级工程质量事故。

3. 环境保护目标：符合《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第 682 号）及其他适用法律规定的环境保护要求。

四、签约合同价与合同价格形式

1、本合同含税暂定金额为¥1354603455 元，（人民币大写：壹拾叁亿伍仟肆佰陆拾万零叁仟肆佰伍拾伍元整）；其中建筑安装工程费已下浮 5%；

本合同不含税暂定金额为¥1242755463 元，（人民币大写：壹拾贰亿肆仟贰佰柒拾伍万伍仟肆佰陆拾叁）；最终以政府审计结果确定合同结算金额。

其中（1）建安工程费及设备及工器具购置费（不含税）为¥1110834729 元，（人民币大写：壹拾壹亿壹仟零捌拾叁万肆仟

柒佰贰拾玖元整)；

(2) 预备费 (不含税) ¥131920734 元, (人民币大写: 壹亿叁仟壹佰玖拾贰万零柒佰叁拾肆元整)；

不含税单价、总价不受税率调整的影响, 含税单价、总价随实际税率变化而调整, 承包人按照税务机关核定的当期合同税率缴纳增值税, 发包人按承包人实际缴纳的金额向承包人支付增值税。

2. 合同价格形式: 本合同采用【**单价合同**】形式。

五、承包人项目经理

供水项目项目经理:

姓名: 沉坤；

身份证号: 362204198806052130;

执业资格: 一级建造师 (建筑、市政);

注册证书号: 川 1512017201729740;

安全生产考核合格证书号: 川建安 B(2019)3006191。

水库项目项目经理:

姓名: 王帮钦；

身份证号: 511121197610098691;

执业资格: 一级建造师 (公路、水利水电、市政、民航);

注册证书号: 川 1512006200803575;

安全生产考核合格证书号: 川水安 B (2016) 00856。

六、合同文件的组成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 四川省成都市彭州市农村供水 PPP 项目合同；
- (2) 四川省成都市彭州市农村供水 PPP 项目招标文件；
- (3) 彭州市农村供水 PPP 项目标前合作协议；
- (4) 四川省成都市彭州市农村供水 PPP 项目投标文件；
- (5) 本合同合同协议书；
- (6) 本合同专用合同条款及其附件；
- (7) 本合同通用合同条款；
- (8) 技术标准和要求；
- (9) 图纸（另册）；
- (10) 已标价工程量清单或预算书；
- (11) 其他合同文件；

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。如有模棱两可或互相矛盾之处，以上面所列顺序在前的为准，同一顺序的则以形成文件时间在后的为准。

七、承诺

1. 发包人承诺按照规定筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷

责任期及保修期内承担相应的义务和责任。

3. 承包人在项目所在地开设工程项目银行专户和民工工资支付专用账户，保证项目资金专款专用。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、补充协议

本合同未尽事宜，另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十、合同生效和终止

履约担保金额为暂定合同总额 3%。

本合同在承包人按要求缴纳履约担保后，自双方法定代表人或授权代表签字（或盖法定代表人印章）并加盖双方公章或合同专用章之日起生效。合同项下全部义务履行完毕、价款全部支付完毕后自动终止。

十一、合同份数

本合同一式陆份，正本贰份，副本肆份，双方各执正本壹份、副本贰份，均具同等法律效力。

（以下无正文）

（合同签署页）

发包人：成都彭环投水务有限责
任公司（盖章）

承包人：中国五冶集团有限公司
（盖章）

法定代表人或
其委托代理人：
合同经办人：
电话：



法定代表人或
其委托代理人：
联系人：



电话：028-85957355
开户行：中国建设银行成都市第
二支行
账 号：51001426208050242280

3、沱江保护再生水厂及配套管网

中标通知书

中标通知书

(牵头人)中国五冶集团有限公司

(成员一)上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司

(成员二)中节能建设工程设计院有限公司

(成员三)成都环境创新科技有限公司

你方于 2020 年 12 月 2 日 9:30 所递交的 沱江保护再生水厂及配套管网勘察-设计-采购-施工总承包/标段 项目招标的投标文件已被我方接受,被确定为中标人。

中标价(含税):

1. 签约合同价为(暂估): 人民币: 665679707.37 (大写) 陆亿陆仟伍佰陆拾柒万玖仟柒佰零柒元叁角柒分;

其中:

(1) 勘察费(固定总价): 含税 3366000.00 元(大写: 叁佰叁拾陆万陆仟元整);

(2) 设计费(暂估): 含税 11800270.37 元(大写: 壹仟壹佰捌拾万零贰佰柒拾元叁角柒分); 以 186.49 元/万元建安工程投资额计算,设计费最终按经审定的建安工程结算金额进行结算;

(3) 工艺设备采购费(暂估): 含税 92904192.00 元(大写: 玖仟贰佰玖拾万肆仟壹佰玖拾贰元整);

(4) 建安工程费(暂估): 含税 557609245.00 (大写: 伍亿伍仟柒佰陆拾万玖仟贰佰肆拾伍元整), (不含工艺设备采购费)。

2. 合同价格形式: 综合单价。

总工期: 480 日历天。其中勘察设计工期: 30 个日历天, 施工工期: 450 个日历天。

工程质量: 设计勘察要求的质量标准: 满足国家及地方相应现行规范要求并通过有关主管部门审查; 施工要求的质量标准: 合格

项目总负责人 姓名: 向治海

勘察负责人 姓名: 成晓炜

设计负责人 姓名：高陆令

施工负责人 姓名：向治海

采购负责人 姓名：唐峥云

履行地点：四川省成都市金堂县

请你方在本通知书后的 10 日内委派法定代表人或其授权代理人到 成都市锦江区毕昇路 256 号中加国际 15 楼 商谈签署合同事宜。在此之前按招标文件规定向我方提供履约担保的相关事宜。

招标人联系人：贺老师

联系电话：18200140743

特此通知。

招标人：成都淮州东兴建设开发有限公司（盖单位章）

法定代表人：李（签字或盖章）

2020 年 12 月 14 日

联合体协议

四、联合体协议书

中国五冶集团有限公司、上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司、中节能建设工程设计院有限公司、成都环境创新科技有限公司（所有成员单位名称）自愿组成中国五冶集团有限公司、上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司、中节能建设工程设计院有限公司、成都环境创新科技有限公司（联合体名称）联合体，共同参加沱江保护再生水厂及配套管网（项目名称）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1、中国五冶集团有限公司（某成员单位名称）为中国五冶集团有限公司、上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司、中节能建设工程设计院有限公司、成都环境创新科技有限公司（联合体名称）的牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司负责本项目的方案设计、初步设计（含概算）、各专业施工图设计（含临时性支护及降水工程建议方案）、后期技术服务等工作。中节能建设工程设计院有限公司负责本项目的勘察放点、岩土工程勘探、岩土工程验槽、室内试验（须单独出具岩土分析、淤泥分析评估报告等）、工程测量及物探、地下水位观测等工作；本工程的现场调查、收集已有资料、制定勘察纲要；工程地质初勘、详勘、补勘（含由于设计变更引起的二次或多次勘察工作）；试验、测试、检测、监测等勘察作业（包括为完成岩土工程勘察工作而进行的所有相关工作）；编制工程勘察文件；基坑验槽、施工期间的技术指导等工作。成都环境创新科技有限公司负责本项目的招标人所列设备采购、技术指导及提供技术手册等工作；本项目设备采购由采购单位实施。中国五冶集团有限公司负责本项目的施工图预算及清单编制、经审定的施工图范围全部内容 & 三通一平（临时通电、通水、施工便道）、红线外电力引入工程、调试等工作，并对工程的质量、安全、工期等全面负责。同时负责招标范围中除上述设计、勘察、工艺设备采购工作之外的全部工作内容。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6、本协议书一式伍份，联合体成员和招标人各执一份。

牵头人名称：中国五冶集团有限公司（盖单位章）

法定代表人：_____（签字或盖章）



联合体其他成员单位一名称： 上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司（盖单位章）

法定代表人： 周康（签字或盖章）

联合体其他成员单位二名称： 中节能建设工程设计院有限公司（盖单位章）

法定代表人： 高世科（签字或盖章）

联合体其他成员单位三名称： 成都环境创新科技有限公司（盖单位章）

法定代表人： 余进（签字或盖章）

2020 年 12 月 02 日

注：

1、本协议书为联合体投标时适用，非联合体投标时不需填报。如投标人没有组成联合体参加投标，删除“四、联合体协议书”，以下章节的序号依次递补。如“五、项目管理机构”变为“四、项目管理机构”，其他的依次类推。

2、其中涉及联合体成员数量的格式内容可根据实际情况可以修改。

沱江保护再生水厂及配套管网
勘察-设计-采购-施工总承包/标段

总
承
包
合
同

发包人：成都淮州东兴建设开发有限公司

承包人（联合体牵头人全称）：中国五冶集团有限公司

承包人（联合体成员一全称）：上海市政工程设计研究院总院（集团）有限公司

承包人（联合体成员二全称）：中节能建设工程设计院有限公司

承包人（联合体成员三全称）：成都环境创新科技有限公司

签订时间：2020 年 12 月 15 日

第一部分合同协议书

发包人(全称): 成都淮州东兴建设开发有限公司

承包人(联合体牵头人全称): 中国五冶集团有限公司

承包人(联合体成员一全称): 上海市政工程设计研究院总院(集团)有限公司

承包人(联合体成员二全称): 中节能建设工程设计院有限公司

承包人(联合体成员三全称): 成都环境创新科技有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就沱江保护再生水厂及配套管网(工程名称)勘察-设计-采购-施工总承包标段有关事项协商一致,共同达成如下协议:

一、工程概况

1. 工程名称: 沱江保护再生水厂及配套管网。

2. 工程地点: 四川省成都市金堂县。

3. 工程立项批准文号: 川投资备【2020-510121-78-03-508718】第 FGQB-0622 号。

4. 资金来源: 国家投资-非政府投资。

5. 工程内容: 沱江保护再生水厂及配套管网总规模为 8 万 m³/d, (全地下、土建一次建成,设备近期按 4 万 m³/d 配置)。建设内容包含两部分:

1) 再生水厂: 土建设计规模 8 万 m³/d, 设备安装 4 万 m³/d, 再生水厂生产性建筑物全部为地下。

2) 配套管网及提升泵站: 管网新建分为两部分, 一部分为通威排放口至淮口客运站成阿接管点, 管径 DN1000, 管道长度约 2940 米; 另一部分为成阿工业园区污水厂至白果截流干管之间的联络管, 管径 DN1400, 管道长度约 1665 米, 新建污水提升泵站一座。

6. 工程承包范围: 包括但不限于本项目的勘察、初步设计、施工图设计、施工图预算及清单编制、设备及材料采购、临时用电、永久外电工程及其配套设施(红线外高压下杆点至红线内项目高低压配电室)、土建施工、设备安装、运行调试(含调试用水、电、料费用等)、工艺技术服务、操作指导培训及运行手册、竣工验收备案及环保验收等。具体范围详见招标文件相关章节、条款, 承包人应充分考虑建设期的风险均属此次范围。

6.1 勘察内容：勘察放点、岩土工程勘探、岩土工程验槽、室内试验（须单独出具岩土分析、淤泥分析评估报告等）、工程测量及物探、地下水位观测等工作；本工程的现场调查、收集已有资料、制定勘察纲要；工程地质初勘、详勘、补勘（含由于设计变更引起的二次或多次勘察工作）；试验、测试、检测、监测等勘察作业（包括为完成岩土工程勘察工作而进行的所有相关工作）；编制工程勘察文件；基坑验槽、施工期间的技术指导等工作。

6.2 设计内容：方案设计、初步设计（含概算）、各专业施工图设计（含临时性支护及降水工程建议方案）、后期技术服务等工作。

6.3 设备采购：本项目的招标人所列设备采购、技术指导及提供技术手册等工作；本项目设备采购由采购单位实施。

6.4 施工内容：施工图预算及清单编制、经审定的施工图范围全部内容及三通一平（临时通电、通水、施工便道、场地平整）、红线外电力引入工程、调试等。

二、合同工期

计划开工日期：2020 年 12 月 15 日。

计划竣工日期：2022 年 月 / 日。

工期总日历天数为：总工期 480 个日历天（含设计、采购、施工时间）；其中勘察设计工期：30 个日历天，施工工期：450 个日历天。工期总日历天数为根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

设计勘察要求的质量标准：满足国家及地方相应现行规范要求并通过有关主管部门审查

施工要求的质量标准：合格。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为（暂估）：含税 665679707.37 元（人民币大写：陆亿陆仟伍佰陆拾柒万玖仟柒佰零柒元叁角柒分）

其中：

<1>勘察费（固定总价）：（含税）3366000.00 元（大写：叁佰叁拾陆万陆仟元整）；

<2>设计费（暂估）：（含税）暂定 11800270.37 元（大写：壹仟壹佰捌拾万零贰佰柒拾元叁角柒分）；最终以 186.49 元/万元建安工程费计算。

<3>工艺设备采购费：92904192.00 元（大写：玖仟贰佰玖拾万零肆仟壹佰玖拾贰元整）；

<4>建安工程费（不含工艺设备采购费）：557609245.00（大写：伍亿伍仟柒佰陆拾万零

玖仟贰佰肆拾伍元整)。

(1) 安全文明施工费:

人民币(大写) ____/____ (¥ ____/____);

(2) 规费:

人民币(大写) ____/____ (¥ ____/____);

2. 合同价格形式: 综合单价。

五、项目总负责人

承包人项目总负责人: 向治海, 承包人派驻的负责人同时为本项目总负责人。

承包人派驻设计负责人为: 高陆令;

承包人派驻勘察负责人为: 成晓炜;

承包人派驻施工项目负责人为: 向治海;

承包人派驻采购负责人: 唐峥云;

承包人派驻施工技术负责人: 潘艳华;

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 中标通知书;
- (2) 投标函及其附录;
- (3) 专用合同条款及其附件;
- (4) 通用合同条款;
- (5) 发包人要求(招标文件及附件);
- (6) 其它合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改, 属于同一类内容的文件, 应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工, 确保工程质量和安全, 不

进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2020 年 12 月 15 日签订。

十、签订地点

本合同在四川.成都签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 合同各方签章并加盖公章或合同专用章后 生效。

十三、合同份数

本合同一式 壹拾伍 份，均具有同等法律效力，发包人执 叁 份，承包人各执 叁 份。

发标人：（盖章）成都淮州东兴建设开发有限公司

法定代表人或
委托代理人：（签字或盖章）

开户银行：

帐号：

邮编：

电话：



承包人（牵头人）：（盖章）中国五冶集团有限公司

法定代表人或
委托代理人：（签字或盖章）

开户银行：中国建设银行股份有限公司成都第二支行

帐号：51001426208050242280

邮编：610063

电话：028-84350241



承包人（成员一）：（盖章）
上海市市政工程设计研究院总院（集团）有限公司

法定代表人或
委托代理人：（签字或盖章）

开户银行：中国工商银行股份有限公司上海市鞍山
路支行

帐号：1001256609004679513

邮编：200092

电话：021-55008356



承包人（成员二）：（盖章）
中节能建设工程设计院有限公司

法定代表人或
委托代理人：（签字或盖章）

开户银行：中国建设银行股份有限公司成都龙潭支
行

帐号：51001488658052501090

邮编：610052

电话：028-65568679



承包人（成员三）：（盖章）
成都环境创新科技有限公司

法定代表人或
委托代理人：（签字或盖章）

开户银行：成都农村商业银行股份有限公司天府新
区支行

帐号：1000030001822702

邮编：610000

电话：028-86130692



签订时间：2020年12月15日

4、金牛区绕城内老旧小区内部排水管网改造项目

中标通知书

中标通知书

(牵头人)中国五冶集团有限公司

(成员)成都市市政工程设计研究院有限公司:

你方于 2022 年 07 月 20 日所递交的金牛区绕城内老旧小区内部排水管网改造项目设计-施工总承包/标段投标文件已被我方接受,被确定为中标人。

中标价: 设计: 3309902.40 元; 施工: 266188577.98 元。

工期: 180 日历天 (设计计划 30 天内完成对应工作; 施工同步进行施工, 计划总工期 180 天)。

工程质量: 施工工程质量标准: 符合国家及地方现行技术规范要求并达到合格标准; 设计质量标准: 符合国家及地方现行技术规范要求并通过有关主管部门审查达到合格标准。

项目负责人: 柏在林 (一级注册建造师/川 1502009200903786)。

其他人员: 王飞 (注册公用设备工程师 (给水排水) /CS135100436)。

履行地点: 茶店子街道、凤凰山街道、抚琴街道、荷花池街道、金泉街道、九里堤街道、沙河源街道、驷马桥街道、天回镇街道、五块石街道、西安路街道、西华街道、营门口街道。

请你方在本通知书后的 30 日内, 根据招标文件要求与我方签订设计施工承包合同, 在此之前按招标文件规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招标人: 成都金牛绿城建设管理有限公司 (盖单位章)

法定代表人: _____ (签字或盖章)

2022 年 07 月 29 日

四、联合体协议书

2022 年 07 月 20 日

合同关键页

设计-施工总承包 (EPC) 工程合同

项目名称：金牛区绕城内老旧小区内部排水管网改造项目设计-施工总承包 (EPC) 工程

发 包 人：成都金牛绿城建设管理有限公司

施工总承包人：中国五冶集团有限公司

设 计 人：成都市市政工程设计研究院有限公司

签订日期：2022 年 8 月 4 日

第一部分 合同协议书

发 包 人：成都金牛绿城建设管理有限公司（以下简称“发包人”）

施工总承包人：中国五冶集团有限公司 联合体牵头人，以下简称“承包人”）

设 计 人：成都市市政工程设计研究院有限公司（联合体成员，以下简称“设计人”）

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本项目设计-施工总承包（EPC）及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：金牛区绕城内老旧小区内部排水管网改造项目

2.项目业主：成都市金牛环境投资发展集团有限公司

代理业主：成都金牛绿城建设管理有限公司

3.工程地点：茶店子街道、凤凰山街道、抚琴街道、荷花池街道、金泉街道、九里堤街道、沙河源街道、驷马桥街道、天回镇街道、五块石街道、西安路街道、西华街道、营门口街道

4.工程立项批准文号：金发改投资【2022】第 117 号

5.投资估算金额及建安工程估算金额：本合同范围项目投资估算总投资 30160.08 万元，其中建安工程估算总金额约为 25673.36 万元（以概算批复金额为准）

6.资金来源：国家投资-政府投资。

7.工作内容：

（1）设计工作内容：

施工图设计（含各专项深化设计）、施工图审查配合及施工过程配合（含施工过程设计服务、参加竣工验收、配合承包人完成最终的竣工图绘制、参与审查竣工图）等该项目所有工作任务。

（2）施工工作内容：

本项目设计图纸及工程量清单范围内所有工作；负责与施工中所涉单位、部门、集体或个人的相关协调、谈判；负责向发包人移交竣工资料等；负责处理施工中可能发生的其他事项；以及为完成本项目建设的所有工程内容及发包人委托的其他内容等。

二、合同工期

1. 设计工期：

(1) 计划开始设计日期：以发包人设计任务书要求为准。

(2) 计划完成设计日期：以发包人设计任务书要求为准。

(3) 设计工期总日历天数：30日历天。工期总日历天数与根据前述计划开始及完成工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

2. 施工工期：

(1) 施工计划开工日期：以监理人签发的开工令为准。

(2) 施工计划竣工日期：以监理人签发的开工令为准。

(3) 施工工期总日历天数：180日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

(4) 节点工期：/。

3. 本合同总工期：180 日历天。

三、质量标准

设计质量标准：符合国家现行的设计相关标准、规范的规定，并满足施工要求；

施工工程质量标准：达到国家现行规范及合格标准，工程质量等级为合格。

四、中标价与合同价格形式

1. 合同暂定总金额为 269498480.38 元（大写 贰亿陆仟玖佰肆拾玖万捌仟肆佰捌拾元叁角捌分），其中暂定设计费 3309902.4 元、暂定施工费 266188577.98 元（其中安全文明施工费为 15090429.63 元；规费 3103834.93 元；暂列金额：22495128.91 元；）。结算方式如下：

(1) 本合同设计服务费结算金额=最终设计费以金牛区评审中心审定的预算控制价为计费基数，参照《工程勘察设计收费管理规定》（计价格[2002]10 号）和《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格〔2015〕299 号）、《金牛区政府性工程建设项目工程建设其他费计取参考意见》（金牛发改发〔2020〕16 号）进行计算，再乘以（1-设计中标下浮比例），再乘以 60%（施工图阶段工作量占比）计算。最终不得超过概算评审报告中对应设计费*施工图阶段工作量占比。

注：设计中标下浮比例：（设计控制价-设计中标价）/设计控制价（四舍五入，保留两位小数）。

(2) 本合同施工工程费用，待施工图具备可算条件后，发包人委托造价咨询单位编制工程量清单及综合单价，报金牛区评审中心评审，并把经评审中心评审的预算控制价按施工中标下浮比例下浮后（下浮方式同最终施工工程费结算价

款)作为施工工程结算的依据。最终施工工程费结算价款=各单位工程

【按定额的规范要求并通过审计审定的分部分项工程量×经评审中心评审的分部分项工程综合单价×(1-施工中标下浮比例)+审计审定的措施项目清单工程量(扣除安全文明施工费)×经评审中心评审的措施项目综合单价×(1-施工中标下浮比例)+不可竞争措施项目清单(安全文明施工费)+规费清单+根据合同约定进行调整或变更的施工工程价款+税金】之和。

注:施工中标下浮比例为:扣除不可竞争费用后,(施工控制价-施工中标价)/施工控制价(四舍五入,保留两位小数)。

2.合同价格形式:设计、施工价格形式均为暂定价

3.本合同项目施工工程的最终结算价款以经审计部门的审计结算金额为最终结算价款。

五、履约担保

1、联合体成员(设计人)应在中标通知书发出后15个工作日内向发包人提交设计履约担保,担保金额为¥330990.24元(按本合同设计暂定价的10%计)

2、联合体牵头人(承包人)应在中标通知书发出后15个工作日内向发包人提交施工履约担保,担保金额为¥24369344.91元(按本合同施工暂定价扣暂列金后的10%计)

以上履约担保形式均为现金担保或银行保函或保险保证形式,若提交现金担保必须通过设计人/承包人基本账户转账支付,履约保证金于本工程竣工验收合格后28日内发包人无息退还。若提交银行保函,必须是银行出具的独立保函,保函有效期为本合同工期+6个月,且保函格式及内容须得到发包人认可;若提交保险保证,保险条款须得到发包人认可。承包人提交的银行保函或保险保证不符合前述要求的,发包人有权拒收,届时承包人应在上述规定期限内采用现金担保方式提交履约保证金,之后承包人可用满足发包人要求的等额银行保函或保险保证置换已缴纳的现金担保。若采取银行保函/保险保证的方式,实际工程竣工验收日迟于保函/保险保证有效期日期的,不论何种原因,承包人都应无条件自担费用续开保函/保险保证,以确保保函/保险保证有效期到期日不早于项目竣工验收合格之日。否则,发包人有权从项目应付未付款项中直接扣除相应担保金额作为履约担保。

六、发包人代表、设计负责人、承包人项目经理

总负责人:李正山;联系方式 15208398010。

发包人代表:李正山,联系方式:15208398010。

设计负责人：王飞，联系方式 13551898022。

施工负责人：柏在林，联系方式 18180589586。

承包人项目经理：柏在林，注册证书编号：川1502009200903786，川安全生产考核合格证编号：川建安B(2011)0092320。

七、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 协议书；
- (2) 中标通知书；
- (3) 设计、施工专用合同条款及其附件；
- (4) 设计、施工通用合同条款；
- (5) 招标文件、答疑会议纪要及补疑书；
- (6) 投标函及其附录（如果有）；
- (7) 技术标准和要求；
- (8) 联合体协议；
- (9) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

八、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人联合体各方向发包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程设计及施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人联合体各方通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

4. 联合体各方承诺对履行合同的义务向发包人承担连带责任。发包人有权依据本合同约定或法律法规、政策规定要求联合体或联合体成员之一承担责任，该责任包括但不限于联合体各方应承担的债务、违约金、损失赔偿金等有关本合同所有费用及连带责任。

九、词语含义

本协议书中词语含义与通用合同条款中赋予的含义相同。

十、签订时间

本合同于 2022 年 8 月 4 日签订。

十一、签订地点

本合同在 成都市 签订。

十二、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十三、合同生效

本合同自发包人及联合体各方签字盖章之日起生效。

十四、合同份数

本合同一式壹拾伍份，均具有同等法律效力，发包人执柒份，联合体牵头人执肆份，联合体成员执肆份。

(本页为签署页,无正文)

发包人 (盖章)



法定代表人或其
委托代理人
(签字)



地址:四川省成都金牛高新技术产业
园区兴盛西路2号六栋B区6层

邮政编码:

经办人:

电话:

传真:

电子信箱:

开户银行:民生银行蜀汉支行

账号:2013 0142 1000 2642

签订日期:2022年8月4日

合同签订地点:成都市

承包人(联合体
牵头人)中国五冶集团有限公司
(盖章)



法定代表人或
其委托代理人
(签字)



地址:成都市锦江区五冶路9号

邮政编码:

经办人:

电话:

传真:

电子信箱:

开户银行:中国建设银行股份有限公司成
都第二支行

账号:5100 1426 2080 5024 2280

签订日期:2022年8月4日

设计人(联合体
成员)成都市市政工程设计研究
院有限公司
(盖章)



法定代表人或
委托代理人
(签字)



地址:中国(四川)自由贸易试
验区天府新区正兴街道蜀州路
2828号附OL-05-202105010号

邮政编码:

经办人:

电话:

传真:

电子信箱:

开户银行:成都银行锦城大道支行

账号:1001300000959617

签订日期:2022年8月4日

5、锦江区绕城内排水户管网治理工程

中标通知书

中标通知书

中国五冶集团有限公司 (中标人名称):

你方于 2021 年 12 月 13 日 (投标日期) 所递交的锦江区绕城内排水户管网治理工程 (项目代码: 2105-510104-17-01-741137) (项目名称) 施工标段投标文件已被我方接受, 被确定为中标人。

中标价: 人民币 (大写) 贰亿壹仟贰佰壹拾壹万伍仟叁佰肆拾陆元叁角柒分 (¥212115346.37)

工期: 395 日历天。

工程质量: 达到现行有关验收规范要求的合格标准。

项目经理: 郑继康 建造师证号: 00439318

履行地点: 成都市锦江区市政设施养护中心

请你方在本通知书后的 30 日内, 根据招标文件要求与我方签订施工承包合同, 在此之前按招标文件规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招标人: 成都市锦江区市政设施养护中心 (盖单位章)

招标代理机构: 四川程锦工程项目管理有限公司 (盖单位章)

2021 年 12 月 22 日

锦江区绕城内排水户管网治理工程

施工合同

发包人：成都市锦江区市政设施养护中心

承包人：中国五冶集团有限公司

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：成都市锦江区市政设施养护中心

承包人（全称）：中国五冶集团有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就锦江区绕城内排水户管网治理工程工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：锦江区绕城内排水户管网治理工程（项目代码：2105-510104-17-01-741137）

2. 工程地点：锦江区

3. 工程立项批准文号：锦发改投【2021】84号

4. 资金来源：国家投资-政府投资

5. 工程内容：对锦江区锦官驿街道、狮子山街道、牛市口街道、锦华街道、书院街、柳江街道、三圣街道、东湖街道、春熙路街道、沙河街道、成龙街道等11个街道共计1116个小区排水管网治理。建设内容包括：雨水工程：新建HDPE中空壁塑钢缠绕排水管84502.53米，新建雨水边沟2060.2米，新建雨水塑料检查井2113座，雨水口1161座；污水工程：新建HDPE中空壁塑钢缠绕排水管71320.86米，新建污水塑料检查井2840座，新建隔油池13座；管网清淤、修复工程：管道临时封堵安装3424处，现状排水管清淤（污）9173.28立方米，现有检查井清淤（污）12382座，现有雨水口清淤（污）86座，现有化粪池清淤（污）365座；上述工程相关的拆除及恢复等附属工程建设。

6. 工程承包范围：锦江区绕城内排水户管网治理工程（项目代码：2105-510104-17-01-741137）的施工（招标人指定的施工图范围内的工程施工，详见招标工程量清单）。

二、合同工期

计划开工日期：2022年1月21日。

计划竣工日期：2023年2月21日。

工期总日历天数： 395 日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合 达到现行有关验收规范要求的合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写） 贰亿壹仟贰佰壹拾壹万伍仟叁佰肆拾陆元叁角柒分
(¥212115346.37)；

其中：

(1) 安全文明施工费：

人民币（大写） 柒佰伍拾贰万陆仟捌佰零伍元贰角叁分 (¥ 7526805.23)；

(2) 规费：

人民币（大写） 贰佰玖拾玖万陆仟捌佰叁拾肆元陆角玖分 (¥ 2996834.69)；

2. 合同价格形式： /。

五、项目经理

承包人项目经理： 郑继康。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书（如果有）；
- (2) 投标函及其附录（如果有）；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定期限和方式支付合同价款。
2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2022 年 1 月 21 日签订。

十、签订地点

本合同在 成都市锦江区市政设施养护中心 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方签字盖章后 生效。

十三、合同份数

本合同一式 柒 份,均具有同等法律效力,发包人执 肆 份,承包人执 叁 份。

发包人：(盖章) 成都市锦江区市政设施养护中心

法定代表人或其委托代理人：

(签字或盖章)

组织机构代码： 12510104MB1A476786

地 址： 成都市锦江区海椒市街 13 号

邮政编码： _____

法定代表人： _____

委托代理人： _____

电 话： 028-86675227

传 真： _____

电子信箱： _____

开户银行： 中国建设银行股份有限公司

成都大慈寺支行

账 号： 51050149843608000114

承包人：(盖章) 中国五冶集团有限公司

法定代表人或其委托代理人：

(签字或盖章)

组织机构代码： 91510100201906490X

地 址： 成都市锦江区五治路 9 号

邮政编码： _____

法定代表人： _____

委托代理人： _____

电 话： 028-85957398

传 真： _____

电子信箱： _____

开户银行： 中国建设银行股份有限公司

成都第二支行

账 号： 51001426208050242280

6、邛崃市卧龙至羊安供水管网工程

中标通知书

中标通知书

中国五冶集团有限公司：

你方于 2021 年 01 月 06 日所递交的邛崃市卧龙至羊安供水管网工程施工投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：人民币（大写）壹亿伍仟零伍拾壹万伍仟壹佰叁拾玖元壹角柒分（¥150515139.17）

工期：360日历天。

工程质量：达到国家及工程所属行业等相关质量验收合格。

项目经理：高志惠 建造师证号：川 151151519125

履行地点：邛崃市（以规划局最后确定的选址为准）。

请你方在本通知书后的 30 日内，根据招标文件要求与我方签订施工承包合同，在此之前按招标文件规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招标人：_____（盖单位章）



法定代表人：_____（签字或盖章）



2021 年 1 月 14 日

副本

邛崃市卧龙至羊安供水管网工程

建设工程施工合同

合同编号: SSSW-2021-004

住房和城乡建设部 制定
国家工商行政管理总局

邛崃市卧龙至羊安供水管网工程

建设工程施工合同

合同编号: SSSW-2021-004

住房城乡建设部 制定
国家工商行政管理总局

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：四川上善水务有限公司

承包人（全称）：中国五冶集团有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就邛崃市卧龙至羊安供水管网工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：邛崃市卧龙至羊安供水管网工程

2.工程地点：邛崃市（以规划局最后确认的选址为准）。

3.工程立项批准文号：邛发改审批【2018】262号

4.资金来源：邛崃市财政资金及业主自筹

5.工程内容：新建供水管网与调压站，管道附属构筑物如阀门井、排泥井、排气井等。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：招标文件规定的招标内容。

二、合同工期

计划开工日期：2021年1月30日。

计划竣工日期：2022年1月25日。

工期总日历天数：360日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合国家及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）壹亿伍仟零伍拾壹万伍仟壹佰叁拾玖元壹角柒分（¥150515139.17元）；

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）贰佰柒拾玖万零叁佰捌拾捌元肆角叁分（¥2790388.43元）；

(2) 材料和工程设备暂估价金额:

人民币(大写) _____ / _____ (¥ _____ / _____ 元);

(3) 专业工程暂估价金额:

人民币(大写) _____ / _____ (¥ _____ / _____ 元);

(4) 规费:

人民币(大写) 贰佰捌拾陆万陆仟捌佰叁拾柒元肆角叁分(¥ 2866837.43 元)。

(5) 暂列金额:

人民币(大写) 柒佰玖拾肆万玖仟叁佰叁拾叁元捌角伍分 (¥ 7949333.85 元)

2. 合同价格形式: 本合同采用固定单价合同形式。

五、项目经理

承包人项目经理: 高志惠。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 中标通知书(如果有);
- (2) 投标函及其附录(如果有);
- (3) 专用合同条款及其附件;
- (4) 通用合同条款;
- (5) 技术标准和要求;
- (6) 图纸;
- (7) 已标价工程量清单或预算书;
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,

不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2021 年 1 月 28 日签订。

十、签订地点

本合同在 四川上善水务有限公司 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 发包方和承包方的法定代表人或其授权代理人在协议书上签字并盖单位公章后生效。

十三、合同份数

本合同一式 8 份，均具有同等法律效力，发包人执 4 份，承包人执 4 份。



发包人: (盖章)

法定代表人或其委托代理人:
(签字或盖章)

组织机构代码: 91510183677190205N

地 址: 成都市邛崃市卧龙镇金龙村七组

邮政编码: 611530

法定代表人: 植龙凤

委托代理人: /

电 话: 028-61786558

传 真: 028-88790520

电子信箱: /

开户银行: 成都农商银行邛崃支行

账 号: 022800000120010006222



承包人: (盖章)

法定代表人或其委托代理人:
(签字或盖章)

组织机构代码: 91510100201906490X

地 址: 成都市锦江区五冶路 9 号

邮政编码: 610063

法定代表人: 朱永繁

委托代理人: /

电 话: 028-85957366

传 真: /

电子信箱: /

开户银行: 中国建设银行股份有限


公司成都第二支行

账 号: 51001426208050242280

注: 合同中涉及联合体成员数量的格式内容可根据实际情况修改。

7、华阳、万安、正兴片区雨污水管网建设项目(干管项目一期)(一批次)一毛家湾污水处理厂进厂干管项目

中标通知书



成都天府新区投资集团有限公司

中标通知书

天投中标 2021-216 号

中国五冶集团有限公司：

由成都天府新区投资集团有限公司组织招标的华阳、万安、正兴片区雨污水管网建设项目(干管项目一期)(一批次)一毛家湾污水处理厂进厂干管项目施工 / 标段，现已完成招标工作，现确定你单位为中标人。

中标价：255861740.00 元。

工 期：302 个日历天。

质量标准：达到现行国家施工质量验收合格标准。

负责人：喻绵俊

请你单位收到中标通知书后，在 30 日内到成都天府新区投资集团有限公司与我方签订合同，在此之前需按招标文件的规定提供保函或缴齐履约保证金。逾期未提供保函或缴齐履约保证金未签订合同，则由招标人另外确定中标单位。

合同签订联系人：季欣桐，联系电话：028-80256585。

特此通知。

招标人：成都天府新区投资集团有限公司

日期：2021 年 8 月 5 日



合同关键页

**华阳、万安、正兴片区雨污水管网建设项目（干
管项目一期）（一批次）—毛家湾污水处理厂进
厂干管项目建设工程
施工合同**

合同编号：1009-GCSG-202108-00160

发包人：成都天府新区投资集团有限公司

承包人：中国五冶集团有限公司

2024年 8月

第一部分合同协议书

发包人（全称）：成都天府新区投资集团有限公司

承包人（全称）：中国五冶集团有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就该项目施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：华阳、万安、正兴片区雨污水管网建设项目（干管项目一期）（一批次）—毛家湾污水处理厂进厂干管项目

2. 工程地点：成都天府新区直管区华阳街道、正兴街道

3. 工程立项批准文号：川天经审批【2021】第28号

4. 资金来源：国家投资-政府投资

5. 工程内容：本项目工程的施工，包括但不限于为完成本工程建设的所有工程内容（除发包人另行委托的工作外）以及为满足工程施工所需完成的场地准备、临时设施设备等相关工作，包括但不限于临时道路工程、临时用水、临时用电、临时排水排污等工作，以及为确保安全文明施工的各项保障措施、工作等。

二、工程承包范围及内容：

1. 工程承包范围：包含华阳、万安、正兴片区雨污水管网建设项目（干管项目一期）（一批次）—毛家湾污水处理厂进厂干管项目工程施工直至竣工验收合格、综合验收及整体移交，缺陷责任期内的缺陷修复，保修工作。最终以发包人书面通知的工作范围为准。

2. 工程承包范围的具体内容：

本项目工程的施工，包括但不限于为完成本工程建设的所有工程内容（除发包人另行委托的工作外）以及为满足工程施工所需完成的场地准备、临时设施设备等相关工作，包括但不限于临时道路工程、临时用水、临时用电、临时排水排污等工作，以及为确保安全文明施工的各项保障措施、工作等。

三、合同工期

计划开工日期：2021年8月10日。具体开工日期以监理人签发的开工令（或其他开工指示文件）为准。

计划竣工日期：2022年6月30日。

工期总日历天数：302；节点工期：/。

缺陷责任期： 24 个月，自工程竣工验收合格之日开始计算。

四、质量标准

施工质量标准：达到国家现行标准规范要求，工程质量等级合格标准。

五、签约合同价与合同价格形式

1、本合同暂定金额（含税）为人民币 255861740.00 元（大写：贰亿伍仟伍佰捌拾陆万壹仟柒佰肆拾元）；

其中：

（1）安全文明施工费为人民币 4936769.99 元（大写：肆佰玖拾叁万陆仟柒佰陆拾玖元玖角玖分）；

（2）规费为人民币 2023311.6 元（大写：贰佰零贰万叁仟叁佰壹拾壹元陆角整）；

（3）暂列金额为人民币 22333573.34 元（大写：贰仟贰佰叁拾叁万叁仟伍佰柒拾叁元叁角肆分）；

2、合同价格形式：固定综合单价。

3、本合同价款最终以审计金额为准。

五、项目经理

承包人项目负责人：喻绵俊，职业（执业）资格证书编号：00494183；

承包人技术负责人：陈军，职业（执业）资格证书编号：201718022。

六、合同文件的构成及优先顺序

- （1）中标通知书；
- （2）投标文件及其附件；
- （3）专用合同条款及其附件；
- （4）通用合同条款；
- （5）招标文件（含技术标准和要求）及其附件（含《招标控制价》及《招标工程量清单》）；
- （6）图纸；
- （7）《已标价工程量清单》；
- （8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致处，以合同约定次序在先者为准。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方

式支付合同价款。发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成承担工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于2021年8月23日签订。

十、签订地点

本合同在成都天府新区直管区签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人可另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自双方法定代表人或其授权代表签字(或盖章)、加盖公章，且递交符合发包人要求的履约担保后生效。发包人、承包人双方责任义务履行完毕后终止。

十三、合同份数

本合同一式壹拾份，合同双方各执捌份，均具有同等法律效力，

发包人：成都天府新区投资集团有限公司

法定代表人(签字或盖章)或授权代表人(签字)：

地址：

承包人：中国五冶集团有限公司

法定代表人(签字或盖章)或授权代表人(签字)：

联系人：

联系电话：

开户银行：

帐号：


地址：

三、投标人同类工程获奖情况

| 序号 | 项目名称 | 获奖名称 | 获奖等级 | 颁发单位 | 获奖时间 |
|----|-----------------------------------|---------------------------------|------|------------------|-------------|
| 1 | 成都露天音乐公园 | 2020-2021 年度中国建设工程鲁班奖 | 国家级 | 中国建筑业协会 | 2021 年 12 月 |
| 2 | 创意路(原兴隆 122 路)等 5 个项目-创意路、科智路、蜡梓路 | 2022~2023 年度四川省建设工程天府杯金奖(省优质工程) | 省级 | 四川省建设工程质量安全与监理协会 | 2023 年 6 月 |
| 3 | 内江火车东站至城市过境高速公路稗木互通立交快速通道(XK05)项目 | 2020~2021 年度四川省建设工程天府杯金奖(省优质工程) | 省级 | 四川省建设工程质量安全与监理协会 | 2022 年 12 月 |
| 4 | 九港路市政道路建设工程 | 2018~2019 年度四川省建设工程天府杯银奖(省优质工程) | 省级 | 四川省建设工程质量安全与监理协会 | 2021 年 4 月 |
| 5 | 陆翔路-祁连山路贯通工程(I 标) | 2021 年度上海市建设工程“白玉兰”奖(市优质工程) | 省级 | 上海市建筑施工行业协会 | 2022 年 8 月 |

1、成都露天音乐公园

获奖证书



合同关键页

关于“成都露天音乐公园”项目名称的说明

由我公司投资建设的“成都露天音乐公园”项目，其原名称为“成都露天音乐广场项目”。

故“成都露天音乐公园”与“成都露天音乐广场项目”为同一个项目。

特此说明！

成都城投集团兴西华建设有限公司

2019年11月26日



17-136

卷宗号:



建设工程 勘察设计施工一体化承包合同

项目名称: 成都露天音乐广场项目（一期）工程

合同号: 成城投兴西华（2017）合同字第 116 号

发包人: 成都城投集团兴西华建设有限公司

承包人: 中国五冶集团有限公司
成都市勘察测绘研究院
中国建筑西南设计研究院有限公司

工程地点: 四川省成都市

签订时间: 2017 年 8 月



卷宗号:

建设工程 勘察设计施工一体化承包合同

项目名称: 成都露天音乐广场项目（一期）工程

合同号: 成城投兴西华（2017）合同字第 116 号

发 包 人: 成都城投集团兴西华建设有限公司

承 包 人: 中国五冶集团有限公司

成都市勘察测绘研究院

中国建筑西南设计研究院有限公司

工程地点: 四川省成都市

签订时间: 2017 年 8 月

第一部分合同协议书

发包人（全称）：成都城投集团兴西华建设有限公司

承包人（全称）：中国五冶集团有限公司、成都市勘察测绘研究院、
中国建筑西南设计研究院有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就成都露天音乐广场项目（一期）工程勘察-设计-施工总承包工程标段有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：成都露天音乐广场项目（一期）工程勘察-设计-施工总承包；

2. 工程地点：金牛区凤凰山片区、三环路以北、北星大道以东、熊猫大道以南规划用地范围内；

3. 工程立项批准文号：成发改核准（2017）20号；

4. 资金来源：本项目总估算为 61345.80 万元（不含土地使用费）。项目建成后，政府租金及项目到期移交按业主与政府签订的合同规定办理。

5. 工程内容：成都露天音乐广场项目（一期）工程勘察-设计-施工总承包

6. 工程承包范围

“成都露天音乐广场项目（一期）工程”作为天府绿道北三环重要节点-凤凰山露天音乐公园进行建设，完成成都露天音乐广场项目（一期）包含景观绿化、水体、光彩照明及相关附属工程的勘察、设计、施工直至竣工验收合格及整体移交、工程保修期内的缺陷修复和保修工作。具体如下：

勘察（含测量）：本工程建设范围内的初步勘察、详细勘察、测绘（含地形测绘、方格网）、管线探测、地质灾害评估以及后续服务工作。

设计：本项目的初步设计（若需要）、施工图设计及后续服务等工作。

施工总承包：除发包人另行发包的工程外，还应完成成都露天音乐广场项目（一期）工程范围内所有工程的施工、设备的采购和供货、安装调试、试运行等，直至竣工验收交付发包人使用及缺陷责任期内的缺陷修复，保修工作。

二、合同工期

计划开工日期：2017年8月31日；

计划竣工日期：2018年8月25日；

工期总日历天数：为360天。

工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准；

三、质量标准

工程质量标准：国家相关工程建设规范合格标准。

四、合同价款

签约含税合同暂定总价为人民币：287004000元（大写：贰亿捌仟柒佰万零肆仟整）。其中：设计中标费率为90%，暂定设计费为人民币：7380000元（大写：柒佰叁拾捌万元整）含税率6%的增值税；勘察中标费率为90%，暂定勘察费为人民币：1224000元（大写：壹佰贰拾贰万肆仟元整）含税率6%的增值税；施工工程中标费率为92.8%，暂定施工工程费为人民币：278400000元（大写：贰亿柒仟捌佰肆拾万元整）含税率11%的增值税（暂按工程估算费用30000万元作为基数*施工投标费率），其中暂列金暂按工程估算费用30000万元的10%计（即3000万元）。工程造价以实际工程量按实结算。

暂定安全文明施工费：

人民币：4443264元（大写：肆佰肆拾肆万叁仟贰佰陆拾肆元）；

五、项目总负责人

承包人项目总负责人：张波承包人派驻的负责人同时为本项目总负责人。

承包人派驻设计负责人为：程锐；

承包人派驻勘察负责人为：王煜；

承包人派驻施工项目负责人为：张波；

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书（城投兴西华-2017-068）；
- (2) 投标函及其附录；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 发包人要求；
- (6) 价格清单；
- (7) 承包人建议（实施方案及其附件）；
- (8) 其它合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2017 年 8 月 签订。

十、签订地点

本合同在成都市签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自发包人、承包人双方签字盖章后生效。

十三、合同份数

本合同一式壹拾捌份，发包人陆份，承包人壹拾贰份。

(正文完)



(本页无正文)

发包人: (盖章)

成都城投集团兴西华建设有限公司

法定代表人

(或委托代理人):

经办人:

地址: 成都市金周路 589 号

电话: 028-68814255

承包人: (盖章)

中国五冶集团有限公司

开户行: 中国建设银行成都第二支行
账号: 51001426208050242280

法定代表人

(或委托代理人):

地址:

电话: 028-

承包人 (盖章)

中国建筑西南设计研究院有限公司

法定代表人

(或委托代理人):

地址:

电话: 028-

承包人: (盖章)

成都市勘察测绘研究院

法定代表人

(或委托代理人):

地址:

电话: 028-

构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：

- 1、合同书
- 2、中标（选）文件和中标（选）通知书
- 3、发包人招标（比选）文件要求及委托书
- 4、联合体协议书（如有）

第三条 本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容（根据行业特点填写）

| 序号 | 项目名称 | 阶段 | 规模投资 | 设计内容及标准 |
|----|----------------|-------|-------------------|--|
| 1 | 成都露天音乐广场项目（一期） | 方案 | 本项目估算 30000 万元人民币 | 设计内容：景观工程、水体景观、绿化、喷泉工程、光彩照明工程及相关附属工程；设计标准：按照国家现行技术标准及设计规范。 |
| 2 | | 初步设计 | | |
| 3 | | 施工图设计 | | |

第四条 发包人向承包人提交的有关资料、文件

提供规划设计勘察条件及其相关资料。

第五条 承包人向发包人交付的设计成果资料、设计文件、份数、地点及时间（需项目前期负责人按要求填写）

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 内容要求 | 地点 | 提交时间 |
|----|-------------------------------|----|----------------|-----|--------------|
| 1 | 效果图 (电子版光盘一份) | 3 | 符合国家现行规范及标准的要求 | 成都市 | 合同签订后 15 日内 |
| 2 | 方案设计文件 (含估算和电子版光盘一份) | 3 | | | 合同签订后 5 日内 |
| 3 | 初步设计文件 (含概算八份和 CAD 版光盘两份) | 8 | | | 方案审查后 10 日内 |
| 4 | 施工图设计文件 (含概算八份和 CAD 版光盘两份) | 8 | | | 施工图完成后 15 日内 |

成都露天音乐广场项目（一期）勘察-设计-施工总承包工程概况

由中国五冶集团有限公司、成都市勘察测绘研究院、中国建筑西南设计研究院有限公司承建的成都露天音乐广场项目（一期）勘察-设计-施工总承包工程，位于金牛区凤凰山片区、三环路以北、北星大道以东、熊猫大道以南规划用地范围内，按照城市规划要求作为天府绿道北三环重大节点-凤凰山露天音乐公园进行建设。一期建设内容及规模为景观工程，水体景观面积约 25232 平方米，绿化面积约 365359 平方米，喷泉工程 1 项，总图光彩照明面积约 365359 平方米。一期投资估算约 28700.4 万元。

成都城投集团兴西华建设有限公司

2017 年 8 月 21 日



联合体协议

四、 联合体协议书

中国五冶集团有限公司、成都市勘察测绘研究院、中国建筑西南设计研究院有限公司 (所有成员单位名称) 自愿组成 中国五冶集团有限公司-成都市勘察测绘研究院-中国建筑西南设计研究院有限公司 (联合体名称) 联合体, 共同参加 成都露天音乐广场项目(一期) (项目名称) 投标。现就联合体投标事宜订立如下协议:

1、中国五冶集团有限公司 (某成员单位名称) 为中国五冶集团有限公司-成都市勘察测绘研究院-中国建筑西南设计研究院有限公司 (联合体名称) 的牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动, 并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示, 并处理与之有关的一切事务, 负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求, 递交投标文件, 履行合同, 并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下: 中国五冶集团有限公司负责本项目的施工总承包; 除招标人另行发包的工程外, 还应完成成都露天音乐广场项目(一期)工程范围内所有工程的施工、设备的采购和供货、安装调试、试运行等, 直至竣工验收交付招标人使用及缺陷责任期内的缺陷修复, 保修工作; 成都市勘察测绘研究院负责本项目的勘察(含测量)工作; 本工程建设范围内的初步勘察、详细勘察、测绘(含地形测绘、方格网)、管线探测、地质灾害评估以及后续服务工作; 中国建筑西南设计研究院有限公司负责本项目的设计工作; 本项目的初步设计(若需要)、施工图设计及后续服务等工作。

5、本协议书自签署之日起生效, 合同履行完毕后自动失效。

6、本协议书一式 肆 份, 联合体成员和招标人各执一份。

牵头人名称: 中国五冶集团有限公司 (盖单位章)

法定代表人: 程并 (签字或盖章)

联合体其他成员单位一名称: 成都市勘察测绘研究院 (盖单位章)

法定代表人: 张成 (签字或盖章)

联合体其他成员单位二名称: 中国建筑西南设计研究院有限公司 (盖单位章)

法定代表人: 国龙 (签字或盖章)

2017年7月14日



注：本协议书为联合体投标时使用，非联合体投标时不需填报。如投标人没有组成联合体参加投标，删除“四、联合体协议书”，以下章节的序号依次递补。如“五、项目管理机构”变为“四、项目管理机构”，其他的依次类推。

2、其中涉及联合体成员数量的格式内容可根据实际情况可以修改。

2、创意路（原兴隆 122 路）等 5 个项目-创意路、科智路、蜡梓路

获奖证书

2022～2023 年度四川省建设工程天府杯金奖（省优质工程）

官方网站链接

<http://www.cgssa.org.cn/dynamic/show-1017777.html>

发证单位官方网站公布的截图



四川省建设工程质量与安全监理协会

川建质安监协（2023）23号

关于公布四川省建设工程天府杯奖（省优质工程） 2022~2023年度第一批次项目入选名单的通知

各会员单位、相关单位：

四川省建设工程天府杯奖（省优质工程）2022~2023年度第一批次项目的评选工作经现场复查、会议评审和公示，公示期结束无异议。现将入选工程名单予以公布。

附件：四川省建设工程天府杯奖(省优质工程)2022~2023
年度第一批次项目入选名单

四川省建设工程质量安全生产与监理协会
2023年6月28日



四川省建设工程质量安全生产与监理协会办公室

2023年6月28日印发

附件

四川省建设工程天府杯奖（省优质工程）2022～2023 年度第一批项目入选名单

一、金奖(34 个)

| 序号 | 工程名称 | 承建单位 | 项目经理 | 参建单位 | 监理单位 | 项目总监 | 建设单位 |
|----|--|----------------|------|------------------|-------------------|------|-----------------------------|
| 1 | 成都广汇雪莲美术馆 | 中建五局第三建设有限公司 | 郭腊生 | 中建五局装饰幕墙有限公司 | 成都华西立信建设管理有限公司 | 杨进 | 四川广汇蜀信实业有限公司 |
| 2 | 四川大学华西天府医院项目 | 中建三局集团有限公司 | 游天亮 | 中建三局第一建设工程有限责任公司 | 成都衡泰工程管理有限公司 | 周健 | 成都天投健康产业投资有限公司 |
| 3 | 住宅、商业、办公及配套设施（华府金沙名城一标段 1#、2#、7#楼及相应地下室） | 成都建工第三建筑工程有限公司 | 廖荣 | / | 四川省兴恒信项目管理咨询有限公司 | 朱新忠 | 成都市浩源房地产实业有限公司 |
| 4 | 东来印象（简阳市文化体育中心）4~7#楼及地下室项目 | 中国华西企业股份有限公司 | 许彤 | / | 四川省兴旺建设工程项目管理有限公司 | 况卫民 | 四川龙阳天府新区建设投资有限公司 |
| 5 | 天府艺术公园·文博坊片区场馆建设项目 | 中国五冶集团有限公司 | 李骑兵 | / | 四川省兴旺建设工程项目管理有限公司 | 谢代斌 | 成都天府艺术公园投资有限公司 |
| 6 | 成都天府国际机场四川航空基地工程项目飞行保障用房工程 | 中国五冶集团有限公司 | 曹鸿 | / | 四川省名扬建设工程管理有限公司 | 叶宏林 | 四川航空股份有限公司 |
| 7 | 麓湖生态城 Y9 组团一期 | 中建三局集团有限公司 | 李叶松 | 中建三局第二建设工程有限责任公司 | 四川万峰建设工程项目管理有限公司 | 张智勇 | 成都万华新城发展股份有限公司、成都万华投资集团有限公司 |

—1—

| 序号 | 工程名称 | 承建单位 | 项目经理 | 参建单位 | 监理单位 | 项目总监 | 建设单位 |
|----|---------------------------------------|--|-------------------|----------------------|----------------|------|---------------------------------|
| 13 | 新建川南城际铁路内江至自贡至泸州线自贡东站站房及相关工程 CNZF-1 标 | 中铁建工集团有限公司 | 张松甫 | / | 四川铁科建设监理有限公司 | 刘奇祥 | 四川蜀道铁路投资集团有限责任公司/川南城际铁路有限责任公司 |
| 14 | 金堂县县城三星南片区基础设施建设项目-韩滩双岛大桥 | 中国水利水电第七工程局有限公司 | 梁学成 | / | 四川建鑫工程监理有限公司 | 赵荣学 | 金堂中水电农银市政工程有限公司 |
| 15 | G544 线川主寺至九寨沟县城段灾后恢复重建工程 | 四川川交路桥有限责任公司 四川路桥华东建设有限责任公司 中铁一局集团有限公司 | 辜文昱 李清培 任东升 | / | 四川省公路院工程监理有限公司 | 王瑞忠 | 阿坝藏族羌族自治州公路管理局；四川兴蜀公路建设发展有限责任公司 |
| 16 | X120 线川黄公路雪山梁隧道工程 | 中铁一局集团有限公司 中铁十五局集团有限公司 | 布强 易图林 | / | 中国华西工程设计建设有限公司 | 苏明豪 | 阿坝藏族羌族自治州公路管理局；四川兴蜀公路建设发展有限责任公司 |
| 17 | 雅砻江杨房沟水电站设计施工总承包工程（YFGC-201506） | 中国水利水电第七工程局有限公司 | 何福江 陈居森 | / | 长江水电集团监理中心 | 杨剑锋 | 雅砻江流域水电开发有限公司 |
| 18 | 银川至白色高速公路（G69）甜水堡至庆城至罗儿沟圈段高速公路无日天沟特大桥 | 中铁二十三局集团有限公司 | 杨学良 | / | 甘肃兴隆工程监理咨询有限公司 | 魏书宝 | 甘肃省公路建设管理集团有限公司 |
| 19 | 攀枝花市观音岩引水工程第二标段 | 新疆兵团水利水电工程集团有限公司 | 黎汉进 | / | 广东顺水工程建设监理有限公司 | 王发廷 | 攀枝花市原水投资管理有限公司 |
| 20 | 重庆城口（陕渝界）至开州高速公路 C2 合同段 | 四川公路桥梁建设集团有限公司 | 郑松柏 | 四川公路桥梁建设集团有限公司公路三分公司 | 中咨公路工程监理咨询有限公司 | 朱甲祥 | 重庆高速工程顾问有限公司 |
| 21 | 创意路(原兴隆 122 路)等 5 个项目-创意路、科智路、蜡梓路 | 中国五冶集团有限公司 | 祝孟春 | / | 四川精正建设管理咨询有限公司 | 刘炳军 | 成都天府新区投资集团有限公司 |

—2—

—3—

合同关键页

创意路（原兴隆 122 路）等 5 个项目融资建设合同

【合同编号：TJ-SG-2017-422】

发包人：成都天府新区投资集团有限公司

承包人：中国五冶集团有限公司/

四川省川投航信股权投资基金管理有限公司

日期：二〇一七年九月

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：成都天府新区投资集团有限公司

承包人（全称）：中国五冶集团有限公司/四川省川投航信股权投资基金管理有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就创意路（原兴隆 122 路）等 5 个项目融资建设/标段及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：创意路（原兴隆 122 路）等 5 个项目

2. 工程地点：天府新区成都直管区

3. 工程立项批准文号：天成管经核准【2017】4 号

4. 资金来源：项目业主按有关规定筹集

5. 工程内容：本项目建设总用地约 293 亩，共包含 5 条道路，分别为：

1、创意路（原兴隆 122 路）起于科智路，止于科慧路。道路长约 800 米，红线宽度 40 米。

2、科智路（原兴隆 151 路）起于创意路，止于科学城中路。道路长 600 米，红线宽度 30 米。

3、桐子路（原海口路）起于蜡梓路，止于科慧路。道路长 550 米，红线宽度 30 米。

4、科学城北路东段（原南宁路东段）起于梓州大道南二段，止于科慧路，长 2260 米，红线宽度 40 米。

5、蜡梓路（原绵州路南段）起于创意路，止于科学城中路，总长 710 米，红线宽度 40 米。

上述项目具体规模以设计文件为准。

上述项目建设内容包括：道路、综合管廊、桥涵、给排水、电力通信、照明、交通、绿化、边坡防护、电力迁改等市政道路配套工程。

6. 工程承包范围：

6.1 承包本合同项目融资、采购、施工直至竣工验收合格、综合验收及整体移交，缺陷责任期内的缺陷修复、保修工作。

6.2 承包范围的具体内容：

6.2.1 施工范围及内容：

本项目所有工程的施工，包括但不限于为完成本项目建设的所有工程内容（除发包人另行委托的工作外）。具体范围及内容详见招标工程量清单及编制说明。

创意路（原兴隆 122 路）等 5 个项目包含如下 5 个子项工程：

（1）创意路（原兴隆 122 路）起于科智路，止于科慧路。道路长约 800 米，红线宽度 40 米。

（2）科智路（原兴隆 151 路）起于创意路，止于科学城中路。道路长 600 米，红线宽度 30 米。

（3）桐子路（原海口路）起于蜡梓路，止于科慧路。道路长 550 米，红线宽度 30 米。

（4）科学城北路东段（原南宁路东段）起于梓州大道南二段，止于科慧路，长 2260 米，红线宽度 40 米。

（5）蜡梓路（原绵州路南段）起于创意路，止于科学城中路，总长 710 米，红线宽度 40 米。

6.2.2 融资工作内容：承包人负责项目工程建设费的筹措，并确保工程顺利实施。

6.2.3 为满足工程施工所需完成的场地准备、临时设施设备等相关工作，包括但不限于临时道路工程、临时用水、临时用电、临时排水排污等工作，以及为确保安全文明施工的各项保障措施、工作等。

二、合同工期

1. 工期总日历天数：365 天。

计划开工时间：2017 年 9 月 1 日，

计划竣工时间：2018 年 8 月 31 日；

缺陷责任期：24 个月；

节点工期：（1）科学城北路东段（梓州大道至科慧路）：2018 年 1 月 31 日前完成综合管廊主体结构；2018 年 7 月 30 日前完成设备安装及调试工作；2018 年 3 月 31 日完成道路土石方工作（征地迁改障碍点除外）；2018 年 4 月 15 日完成道路路床；2018 年 1 月 31 日前完成桥梁下部结构，2018 年 7 月 31 日前完成桥梁上部结构及附属工程；2018 年 5 月 31 日前道路形成通车能力。

（2）创意路（科智路-科慧路）、科智路（创意路-科学城中路）、桐子路（蜡梓路-科慧路）：2018 年 1 月 31 日前完成综合管廊主体结构；2018 年 6 月 30 日前完成综合管理设备及调试工作；2018 年 2 月 28 日完成道路土石方工作（征地迁改障碍点除外）；2018 年 3 月 31 日完成道路路床；2018 年 5 月 31 日前形成通车能力。

（3）蜡梓路（创意路-科学城中路）：2017 年 12 月 31 日前完成桥梁下部结构，2018 年 4 月 30 日前完成桥梁上部结构及附属工程；2018 年 1 月 31 日完成道路土石方工作（征地迁改障碍点除外）；2018 年 3 月 31 日完成道路路床；2018 年 5 月 31 日前形成通车能力。

2. 具体开工时间以监理人开工令为准，承包人已在投标报价中充分考虑该因素，不得因此提出任何索赔。

3. 融资期限：

融资期限=建设期+还款期

3.1 建设期：为本项目施工工期。

3.2 还款期

3.2.1 本项目还款期为 60 个月。

3.2.2 还款周期：竣工验收合格之日的次月起，每 6 个月为一个还款周期。

三、质量标准

达到国家现行合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

本工程暂定合同总价款为人民币（大写）壹拾柒亿陆仟肆佰伍拾叁万柒仟玖佰玖拾伍 元（¥1764537995 元），其中：

本工程暂定合同总价款由工程建设费签约合同价暂定金额、建设期融资成本签约合同价暂定金额和还款期融资成本签约合同价暂定金额三部分构成，其中：

| 序号 | 立项段名称 | 立项段暂定合同总价款（元） | 立项段工程建设费签约合同价暂定金额（元） | 立项段建设期融资成本签约合同价暂定金额（元） | 立项段还款期融资成本签约合同价暂定金额（元） |
|----|-----------------------|---------------|----------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | 创意路（原兴隆 122 路）等 5 个项目 | 1764537995 | 1529274971 | 29193222 | 206069802 |
| 2 | 小计 | 1764537995 | 1529274971 | 29193222 | 206069802 |

4.1 工程建设费签约合同价（含税）暂定金额为（大写）壹拾伍亿贰仟玖佰贰拾柒万肆仟玖佰柒拾壹元（¥ 1529274971 元），含暂列金额：（大写）壹亿贰仟捌佰贰拾玖万伍仟肆佰贰拾壹元玖角陆分（¥ 128295421.96 元），工程建设费结算价最终以审计结果为准。

4.2 融资成本=建设期融资成本+还款期融资成本

4.2.1 融资利率基数：中国人民银行公布的 5 年以上人民币同期同档次贷款基准利率（每年调整一次，根据每年 1 月 1 日执行的中国人民银行 5 年以上人民币同期同档次贷款基准利率调整）。

4.2.2 取费比例：中标的取费比例为 100%（大写：佰分之壹佰），在合同实施期间均不因政策和市场因素的变化而调整。

4.2.3 融资利率：融资利率基数×取费比例

4.2.4 本项目建设期融资成本签约合同价暂定金额为（大写）贰仟玖佰壹拾玖万叁仟贰佰贰拾贰元（¥ 29193222 元）。

4.2.5 本项目还款期融资成本签约合同价暂定金额为（大写）贰亿零陆佰零陆万玖仟捌佰零贰元（¥ 206069802 元）。

4.2.6 融资成本最终以审计结果为准。

五、项目经理

承包人项目经理：祝孟春。

六、合同文件的构成及优先顺序

- （1）合同协议书；
- （2）中标通知书；
- （3）专用合同条款及其附件；
- （4）通用合同条款；
- （5）招标文件（含技术标准和要求）及其附件；
- （6）投标文件及其附件；
- （7）建设行政主管部门或其他上级主管部门就本工程批准的方案和设计等文件；
- （8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致处，以合同约定次序在先者为准。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法

分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2017 年 9 月 6 日签订。

十、签订地点

本合同在 成都 签订。

十一、其他

1、若本合同包含两个及以上的立项段时，则在获得立项批复或登记备案的通知后，发、承包人双方按立项段签订合同。项目的计量、支付、竣工验收、结算、违约责任等合同执行及建设管理行为，均按子合同分别办理。

2、若承包人（若承包人为联合体时为联合体施工单位）的工商注册地和税收解缴关系不在天府新区成都直管区，则须在天府新区成都直管区成立分公司，且授权该分公司向发包人提供建筑服务，负责工程价款结算，并与发包人共同签订三方协议，并由该分公司向发包人开具增值税发票。

3、本合同项目不论任何原因出现融资不到位情形的，承包人承诺自行采取其它合法方式筹集资金，无条件确保工程建设项目顺利进行。

十二、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十三、合同生效

本合同自 双方法定代表人或其授权代表签字(或盖章)、加盖公章，且递交符合发包人要求的履约担保后 生效。

十四、合同份数

本协议一式 拾陆 份，双方各执 捌 份。

发包人：成都天府新区投资集团有限公司（全称、盖单位章）

法定代表人（签字或盖章）或授权代表人（签字）：

承包方：中国五冶集团有限公司/四川省川投航信股权投资基金管理有限公司（全称、盖单位章）

法定代表人（签字或盖章）或授权代表人（签字）：

联系人：

联系电话：

开户银行：

帐号：

地址：

联合体协议

四、联合体协议书

中国五冶集团有限公司、四川省川投航信股权投资基金管理有限公司（所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加 创意路（原兴隆 122 路）等 5 个项目（项目名称）融资建设投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、中国五冶集团有限公司（某成员单位名称）为 中国五冶集团有限公司-四川省川投航信股权投资基金管理有限公司（联合体名称）牵头人。

2、联合体内部有关事项规定如下：

- （1）联合体牵头人和联合体成员就该项目具有唯一性和排他性。
- （2）联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制、签字、盖章。
- （3）联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。
- （4）如中标，联合体内部将遵守以下规定：

a. 联合体牵头人和联合体成员共同与业主签订合同书，并就中标项目向业主负有连带责任和各自的法律责任；

b. 联合体牵头人代表联合体成员开展合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作，承担责任和接受业主的指令、指示和通知；

c. 联合体分工原则：中国五冶集团有限公司为联合体牵头人代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调管理工作，并负责该项目的总承包管理及组织实施工作、工程施工工作；四川省川投航信股权投资基金管理有限公司负责该项目的融资工作。

3、本协议书自签署之日起生效，在上述（4）a所述的合同书规定的期限之后自行失效；如中标后，联合体内部另有协议的，联合体牵头方应将该协议书送交业主。

4、本协议书一式 三 份，联合体成员和招标人各执一份。

牵头人名称：中国五冶集团有限公司（全称、盖单位章）

法定代表人：强程（签字或盖章）

成员单位名称：四川省川投航信股权投资基金管理有限公司（全称、盖单位章）

法定代表人：兵薛（签字或盖章）

2017 年 8 月 25 日

注：

1、本协议书为联合体投标时适用，非联合体投标时不需填报。如投标人没有组成联合体参加投标，删除“三、联合体协议书”，以下章节的序号依次递补。如“四、已标价工程量清单”变为“三、已标价工程量清单”，其他的依次类推。

2、其中涉及联合体成员数量的格式内容可根据实际情况可以修改。

3、联合体协议书约定的联合体牵头人名称即为投标人名称。

3、内江火车东站至城市过境高速公路稗木互通立交快速通道（XK05）项目

获奖证书



合同关键页

项目编号: PE20130912006
招标编号: SCMQ2016SG-31

内江火车站至城市过境高速公路犍木 互通立交快速通道 (XK05) 工程

施 工 合 同

发包人 (甲方): 内江路桥集团有限公司

承包人 (乙方): 中国五冶集团有限公司

项目编号：PE20130912006

招标编号：SCMQ2016SG-31

内江火车站至城市过境高速公路犍木 互通立交快速通道（XK05）工程

施 工 合 同

发包人（甲方）：内江路桥集团有限公司

承包人（乙方）：中国五冶集团有限公司

第三节 合同附件格式

附件一 合同协议书

合同协议书

内江路桥集团有限公司（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施内江火车站至城市过境高速公路梓潼互通立交快速通道（XK05）工程（项目名称），已接受中国五冶集团有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目 / 标段施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 项目概况：本项目起于内江新城城南新区已实施的内梓路，经乐贤半岛，止于内江市东兴区梓潼镇，项目全长 5.318 公里（K5+200~K10+518.857）。项目分为三部分：第一部分市政段（K5+200~K7+307.740），其中含石羊大道 K6+600~K7+307.740 段下穿隧道，长 707.740m，宽 49.5m，采用市政标准；第二部分综合管廊工程（K5+200~K7+307.740），长 2.618 公里，结构尺寸（净空）2.95m×2.5m，采用市政标准；第三部分公路段（K7+229~K10+518.857），全长 2.67 公里，宽 34.5m，一级公路，采用公路标准。（桩号说明：道路交叉处存在一个断链，导致线路长度增加 78.74 米，即 K7+229=K7+307.740。）公路段含黄荆坝特大桥，主桥长 617m，宽 34.5m，由 2×30m 简支小箱梁+（90+160+90m）连续刚构+7×30m 简支小箱梁组成。

2. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

（1）本协议书及各种合同附件（含招标文件、评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

（2）中标通知书；

（3）补遗书；

（4）投标函及投标函附录；

（5）项目专用合同条款；

（6）公路工程专用合同条款；

（7）通用合同条款；

（8）技术规范；

（9）图纸；

（10）已标价工程量清单（含清单预算文件，清单预算文件与清单保持一致）；

（11）承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；

（12）其他合同文件。

3. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

4. 根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币（大写）零拾

(亿)肆亿肆仟(万)玖佰(万)肆拾(万)陆万肆仟玖佰贰拾玖元(¥449464929元)。

5. 承包人项目经理: 徐克洪。承包人项目总工: 陈相。

6. 工程质量符合现行施工和质量验收规范合格标准。

7. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

8. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

9. 承包人应按照监理人指示开工, 工期为 910 日历天。

10. 本协议书在承包人提供履约担保(履约担保金额: 10%签约合同价, 履约担保形式: 银行保函或现金, 履约担保在项目竣工后 15 日退回), 由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经竣工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后生效。

11. 本协议书正本二份、副本十二份, 合同双方各执正本一份, 副本六份, 当正本与副本的内容不一致时, 以正本为准。

12. 合同未尽事宜, 双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

13. 在履行合同中如发生争议, 尽量友好协商解决。协商不成需提起诉讼的, 应向发包方住所地人民法院起诉, 由发包方住所地人民法院管辖、审理。在协商和诉讼过程中, 各方应保证工程施工正常进行。

发包人: 内江路桥集团有限公司 (盖单位章)


承包人: 中国五冶集团有限公司 (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人: (签字)

法定代表人或其委托代理人: (签字)

年 月 日

年 月 日



4、九港路市政道路建设工程

获奖证书



16-26
龙发

九港路市政道路工程建设项目合同

| | |
|-------|-----------------|
| 备案专用章 | |
| 文号 | 龙发改发 2016.3.4 号 |
| 备案单位 | 泸州市龙马潭区发展和改革局 |

| | |
|---------|----------|
| 合同备案专用章 | |
| 合同号 | 龙201622 |
| 日期 | 2016.3.4 |

发包人：泸州临港产业投资发展有限公司

承包人：中国五冶集团有限公司

签订日期： 2016 年 1 月

协 议 书

发 包 人 (全 称): 泸州临港产业投资发展有限公司

法 定 代 表 人: 胡怀明

法 定 注 册 地 址: 龙马潭区希望大道 88 号

承 包 人 (全 称): 中国五冶集团有限公司

法 定 代 表 人: 程并强

法 定 注 册 地 址: 成都市锦江区五冶路 9 号

发包人为建设 九港路市政道路工程建设项目 (以下简称“本工程”), 已接受承包人提出的承担本工程施工、竣工、交付并维修其任何缺陷的投标。依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规, 遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则, 双方就本建设工程施工项协商一致, 订立本合同。

一、工程概况

工程名称: 九港路市政道路工程建设项目

工程地点: 泸州市龙马潭区鱼塘镇、罗汉镇

工程内容: 新建道路长 1800 米, 宽 100 米。

工程立项批准文号: 泸龙发改委(2015)核准 6 号

资金来源: 自筹

二、工程承包范围

承包范围: 本项目施工图纸及工程量清单所示全部范围的内容。

三、合同工期

开工日期: 2016 年 2 月 1 日

竣工日期: 2016 年 11 月 20 日

工期总日历天数 300 天, 自监理人发出的开工通知书中载明的开工日期

起算。

四、质量标准

工程质量标准：达到国家现行质量验收规范合格标准。

五、合同形式

本合同采用固定综合单价合同形式。

六、合同价款

金额（大写）：壹亿零玖佰柒拾叁万肆仟壹佰玖拾柒圆陆角壹分

（小写）：¥109734197.61 元

其中：安全文明施工费：¥2141486.99 元（大写：贰佰壹拾肆万壹仟肆佰捌拾陆元玖角玖分）。

暂列金额：¥9476065.66 元（大写：玖佰肆拾柒万陆仟零陆拾伍元陆角陆分）。

七、承包人项目经理：

姓名：史亚军； 职称：高级工程师

身份证号：610403197310190011； 建造师执业资格证书号：0038605

建造师注册证书号：川 151060906775

建造师执业印章号：川 151060906775（00）

安全生产考核合格证书号：川建安 B（2009）0003191

八、合同文件的组成

下列文件共同构成合同文件：

- (1) 协议书；
- (2) 中标通知书；
- (3) 招标文件及其补遗；
- (4) 投标函及投标函附录；
- (5) 专用合同条款；
- (6) 通用合同条款；
- (7) 技术标准和要求；
- (8) 图纸；
- (9) 已标价工程量清单；
- (10) 其他合同文件。

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

九、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

十、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

十一、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十二、合同生效

合同订立时间： 2016 年 1 月 20 日

合同订立地点： 四川泸州经济开发区管理委员会办公室

本合同双方约定 双方签字盖章 后生效。

发 包 人：(公章)

住 所：泸州市龙马潭区
金井街 4 号附 11 号

法定代表人：

或委托代理人：

(签字)

电 话：0830-3609027

传 真：0830-2522429

开户银行：

账 号：

邮政编码：

承 包 人：(公章)

住 所：成都市锦江区五冶路
9 号

法定代表人：

或委托代理人：

(签字)

电 话：

传 真：

开户银行：中国建设银行股份有限公司成都第二支行

账 号：51001426208050242280

邮政编码：610063

5、陆翔路-祁连山路贯通工程(I 标)

获奖证书



合同关键页

C1804

副本

陆翔路-祁连山路贯通工程 (I 标段)

设计、勘察、施工一体化

合同

甲方：上海市宝山区政府重大工程建设项目管理中心

乙方：上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司

中国五冶集团有限公司

二零一八年 月 日

第一节 合同协议书

合同协议书

甲方(全称): 上海市宝山区政府重大工程建设项目管理中心

乙方(全称): 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司、中国五冶集团有限公司

甲乙双方经过充分协商,在双方承诺招标文件内容(含招标补充文件)和被认定的投标文件(及补充说明)全部内容的基础上,为进一步明确各自的责任,互相配合、双方共同遵守《中华人民共和国合同法》等有关法律文件规定,并结合本工程具体情况签订以下协议条款共同执行。

一、工程名称

工程名称: 陆翔路-祁连山路贯通工程(I标段)

工程地址: 位于上海市宝山区顾村镇、大场镇。本标段南起塘祁路,北至顾城路。桩号: K0+994.90~K2+160。

二、乙方承包内容

(一)、工程范围

招标文件规定的招标范围内的勘察、设计、施工及工程管理

(二)、主要工程内容

三、合同价款:

1、本工程合同总造价为人民币:叁亿捌仟捌佰捌拾伍万柒仟玖佰零伍元整(¥38885.7905 万元),其中勘察费为人民币:贰佰陆拾贰万叁仟零伍元整(¥262.3005 万元),设计费为人民币:壹仟贰佰壹拾捌万元整(¥1218.0 万元);建安工程费为人民币:叁亿柒仟肆佰零伍万肆仟玖佰元整(¥37405.49 万元),包干使用。合同总价调整范围及调整方式详见合同专用条款,最终结算价不超过初步设计批复概算。

2、本工程合同为固定总价合同。甲方有权根据乙方实际工作量进行相应增加或核减。

(1)本工程按招标文件规定采用勘察、设计、施工一体化方式。中标人对本工程实行“五包”:即包建设规模、包技术标准、包工程质量、包合同工期、包工程造价。

(2)对部分专业工程,招标人保留另行指定分包的权利,中标人应无条件服从招标人的安排并及时协调、密切配合指定分包单位的施工。专业分包价格不应超过对应的总包价格。

(3)对所有由招标人指定专业分包的项目均纳入承包管理范畴,整个项目的质量、进度、安全和文明施工等均由中标人向招标人负责。

四、合同期限及施工工期

本工程所有施工内容必须在 1000 日历天(中标单位投标时自报工期)内完成(计划开

工日期为 2018 年 7 月 1 日（具体开工日期以业主发出的开工指令为准），计划竣工日期为 2020 年 12 月 26 日）。若因乙方原因，造成工期延误，每延期一天，按合同总价的 0.02% 支付工期违约金，违约金上限不超过合同总价的 3%。勘察、设计工作的周期由双方约定，以不影响施工及有关报批环节为原则来确定，中标单位在 30 天内要完成初步设计工作并出具相应图纸送有关部门审批。

五、工程质量

工程质量标准：符合批准的施工图设计要求，满足国家规定质量标准，且一次性竣工验收合格。确保上海市文明工地，争创上海市市政工程金奖。

如果工程竣工验收时乙方的施工质量没有达到乙方投标时自报等级的，乙方应返工，直到符合约定条件，工期不予顺延，并按本工程合同总造价的 2 % 支付质量违约金。

六、质量保修

本工程缺陷责任期 1 年。

乙方应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定，对交付甲方使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。

七、本合同未尽事宜，由甲、乙双方协商解决。

八、本合同正本三份，由甲方执一份、乙方执二份（联合体成员单位各一份）；副本十七份，甲方七份，乙方十份。正本、副本具有同等效力。

九、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

十、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

十一、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十二、合同生效

合同订立时间：2018 年月日

合同订立地点：

本合同双方约定后生效。

发包人：（公章）上海市宝山区政府 承包人：（公章）上海市市政工程设计研究
重大工程建设项目管理中心总院（集团）有限公司

住所：

住所：上海市静安区南京西路 1001 号

法定代表人：

法定代表人：王行上海鞍山路支行

法定代表授权委托人：

法定代表授权委托人：



电话:

电话: 55008434

传真:

传真: 55000339

开户银行:

开户银行: 工商银行上海鞍山路支行

账号:

账号: 1001256629004683623

邮政编码:

邮政编码: 200092

承包人: (公章) 中国五冶集团有限公司

住所: 上海宝山区铁力路 250 号

法定代表人:

法定代表授权委托人

电话: 36212469

传真: 36212325

邮政编码: 201901



四、拟派项目经理同类工程业绩

| 序号 | 项目名称 | 项目地点 | 工作内容 | 合同价 (万元) | 竣工验收时 间（年 月 日） | 拟派项目 经理姓名 及在本项 目中担任 的职位 |
|-----|---|----------|---|-------------|----------------------|-------------------------------------|
| 1 | 临港新片区盛艾路(杉青路-川朴路)、杉甸路(珍艾路-耘艾路)、川育路(盛艾路-耘艾路)道路新建工程 | 上海市临港新片区 | 本项目位于上海市临港新片区，道路总长约2.41千米。建设内容主要包括道路、排水(雨、污管道，新建d800~d1350雨水管，新建DN400污水管)、海绵、照明(含路口合杆)、监控、绿化和道路附属工程等。 | 8808.72 | 2025年1月 20日 | 张晨阳 项目经理 |
| ... | | | | | | |

1、拟派项目经理业绩证明-临港新片区盛艾路(杉青路-川朴路)、杉甸路(珍艾路-耘艾路)、川育路(盛艾路-耘艾路)道路新建工程

中标通知书

| | |
|------|-----------|
| 报建编号 | 22LGP0164 |
| 标段号 | C01 |
| 发包方式 | 公开招标 |



上海市建设工程施工中标通知书

中国五冶集团有限公司：

我单位 临港新片区盛艾路(杉青路-川朴路)、杉甸路(珍艾路-耘艾路)、川育路(盛艾路-耘艾路)道路新建工程

工程,经评审由你单位中标。请你单位自中标通知书发出之日起30日内,来我单位签订书面合同。

| | | | | | |
|-------|---|------|--------|---------|-------------------|
| 建设地点 | 临港新片区105社区 | | | | |
| 建筑面积 | 0平方米 | | 建筑规模 | 详见项目明细表 | |
| 绿化面积 | 8582平方米 | | | | |
| 中标价 | 8808.7296万元 | | 工期 | 550日历天 | |
| 注册建造师 | 李金明 | 注册专业 | 市政公用工程 | 注册号 | 川建安B（2021）0000698 |
| 备注 | 1. 暂列金额0万元。 2. 暂估价0万元。 其中专业工程暂估价0万元。详见专业工程暂估价明细表。 | | | | |

上海市临港新片区住房和城乡建设局(上海市临港新片区住房保障事务中心、上海市临港新片区建设工程质量安全监督站)：

(盖章)



2023年04月07日

附注：

1. 本中标通知书可通过二维码在上海市建筑业官方微信验证。

上海市建设工程招标投标管理办公室 制
2020版



| | |
|------|------------|
| 报建编号 | 22LGPD0164 |
| 标段号 | C01 |
| 发包方式 | 公开招标 |



专业工程暂估价明细表

| 序号 | 专业工程名称 | 专业类别 | 招标主体 | 金额（万元） |
|----|--------|------|------|--------|
|----|--------|------|------|--------|

附注：
1. 本中标通知书可通过二维码在上海市建筑业官方微信验证。



| | |
|------|------------|
| 报建编号 | 22LGPD0164 |
| 标段号 | C01 |
| 发包方式 | 公开招标 |



项目明细表

| 房建工程 | | | | | |
|------|------|----|----|----|-----------|
| 序号 | 工程名称 | 幢数 | 结构 | 层数 | 建筑面积 (m2) |

项目明细表

| 市政工程 | | | | | | |
|------|---------------|-------|----------|----------|----------|------------|
| 序号 | 工程名称 | 道路等级 | 道路长度 (m) | 道路宽度 (m) | 桥梁长度 (m) | 桥梁单跨跨径 (m) |
| 1 | 盛艾路 (杉青路-川朴路) | 城市次干路 | 1700 | 32 | 0 | 0 |
| 2 | 杉甸路 (珍艾路-耘艾路) | 城市支路 | 430 | 16 | 0 | 0 |
| 3 | 川育路 (盛艾路-耘艾路) | 城市支路 | 280 | 16 | 0 | 0 |

项目明细表

| 其他工程 | | |
|------|------|------|
| 序号 | 工程名称 | 规模描述 |

附注:

1. 本中标通知书可通过二维码在上海市建筑业官方微信验证。

上海市建设工程招标投标管理办公室 制
2020版



合同关键页

临港新片区盛艾路（杉青路-川朴路）、杉甸路（珍艾路-耘艾路）、
川育路（盛艾路-耘艾路）道路新建工程

施 工 合 同

（报建号：22LGPD0164）

发包人：上海市临港新片区城市建设交通运输事务中心
（上海市临港新片区住房保障事务中心、上海
市临港新片区建设工程质量安全监督站）

承包人：中国五冶集团有限公司

二〇二三年 月



第一节 合同协议书

发包人（全称）：上海市临港新片区城市建设交通运输事务中心（上海市临港新片区住房保障事务中心、上海市临港新片区建设工程质量安全监督站）

承包人（全称）：中国五冶集团有限公司

根据《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规、规章和规范性文件，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就临港新片区盛艾路（杉青路-川朴路）、杉甸路（珍艾路-耘艾路）、川育路（盛艾路-耘艾路）道路新建工程工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：临港新片区盛艾路（杉青路-川朴路）、杉甸路（珍艾路-耘艾路）、川育路（盛艾路-耘艾路）道路新建工程。

2. 工程地点：临港新片区 105 社区。

3. 工程立项批准文号：沪自贸临港管审〔2022〕1084 号。

4. 资金来源：政府建设财力资金 100%，该项目资金由中国（上海）自由贸易试验区管理委员会按规定直接拨付。

5. 工程内容：本工程建设内容包括道路、排水（雨、污管道）、海绵、照明（含路口合杆）、监控、绿化和道路附属工程等。

6. 工程承包范围：本项目施工图内的所有工程，工程量清单及施工招标文件所要求的工作内容。

二、合同工期

计划开工日期：2023 年 5 月 25 日。（具体开工日期以开工令为准）

计划竣工日期：2024 年 11 月 24 日。

承包人应按照监理人指示开工，工期总日历天数 550 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合达到国家施工验收规范规定的质量标准和工程备案标准；一次验收合格，合格率 100%，取得区文明工地，争创市文明工地。

四、签约合同价与支付形式

签约合同价为：8808.7296 万元

人民币（大写）捌仟捌佰零捌万柒仟贰佰玖拾陆元整（含税）（¥ 88,087,296 元）；税率 9%，不含税合同额：80,814,033 元，税金：7,273,263 元。

根据《中国（上海）自由贸易试验区临港新片区政府投资项目资金使用管理办法》（沪自贸临港管委〔2021〕174 号）的相关规定，本合同项目款项由承包人提出请款申请，并按发包人要求开具合法有效的正式发票（开具发票所产生的税金由承包人承担）。发包人对承包人的请款申请进行初审后，上报临港新片区管委会相关部门审核，经其审批同意后，最终由临港新片区管委会按规定将资金直接拨付至承包人。临港新片区管委会向承包人支付了相应合同项目款项后，即视为发包人已按本合同约定向承包人履行了相应的付款义务。

五、项目经理

承包人项目经理： 李金明。

六、合同文件构成

1 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标人承诺书（含调整后报价工程量清单）；
- (2) 中标通知书；
- (3) 本合同专用条款及其附件；
- (4) 本合同通用条款；
- (5) 投标文件及其附件；
- (6) 招标文件及其附件；
- (7) 标准、规范及有关技术文件；
- (8) 工程报价单或预算书；
- (9) 图纸；
- (10) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

七、承诺

1. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
2. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。
3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、合同份数

本协议书合同正本贰份，双方各执壹份；副本捌份，双方各执肆份。

十、补充协议

合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：

（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签章）

年 月 日

赵勇

承包人：中国五冶集团有限公司

（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签章）

年 月 日



朱永繁印

项目经理变更证明

当前证书信息

参建单位项目负责人变更 ×

| | |
|------------|---|
| 项目负责人变更申请单 | |
| 合同项目名称 | 临港新片区盛艾路（杉青路-川朴路）、杉甸路（珍艾路-耘艾路）、川育路（盛艾路-耘艾路）道路新建工程 |
| 报建编号 | 22LGPD0164 |
| 标段号 | C01 |
| 项目负责人 | 李金明 |
| 证件类型 | 身份证 |
| 证件号 | 510102196402133232 |
| 单位名称 | 中国五冶集团有限公司 |

变更后的项目负责人信息

| | |
|------|--------------------|
| 单位名称 | 中国五冶集团有限公司 |
| 姓 名 | 张晨阳 |
| 证件类型 | 身份证 |
| 证件号 | 130103199409112118 |

项目负责人工程质量终身责任承诺书

[查看承诺书](#)

法定代表人授权书

[查看授权书](#)

变更原因

其他

原因描述

岗位调动

【中国五冶集团有限公司】：签名串（HrvjCp/vMphJWBr3NDnLrSzk8wVT3onEylhrF+dM3dv0Bi1LmWdVjKi8S5VF4VcpBaFcSNQSLgkK8Yna2V+8DlMKqLOUgmtWWMAHrEW/N/ZJFe5xAdbA0QdAp7rIMDcTWqAvHlLn/tZlhegVoRf1SXbeawQSaJOTBxSOzrubre5neVPsawLFnN5hoBtwXo4r3rEYrQ+FKVTAISF/JlUjp4KcS6LKiYwRXVsBDho8eA/rbQT3wRkS5+slukli9vh8U4L6OU5nL62kLADU7yYk3Io+nrIjDR4B3mY60GVoeSQRXFVliYggK8eYbjRBcaql3CGEIIIBxPt6Sc8x5+2nFIQ==）

【上海市临港新片区城市建设交通运输事务中心（上海市临港新片区住房保障事务中心、上海市临港新片区建设工程质量安全监督站）】：签名串（iaOX4IrSE2sMc38Z3JA2VYm862QqLn7Ii8z+EDuprKqx5+2av1lFHIC4XULxv+TCLxN+Xhv jFACy0pKeBBOL4d0PDt6rJINiH9cFo9p3bF+gedfTDkV/akrjq1HXiHevKHKqI+NESDi2pIrdLN51Tc4tMOA2nUEetkK3137JrBgPeGzrlVW4Q9JXRwzqwTlY5N/uOLx0LTQhTjjImnp0aYEALzg361oLhjj6DVX+35Sk8k0WBMx+HaGRfDWyTyVgG60v/Jk5q00MybrTwpmwDG6WrcirTSyDWPET6x065L2G4ycZB3xDZblf+woOVXt/ohItUIMZXB+yuj2pc61g==）

竣工验收报告

建设工程竣工验收报告

工程名称：临港新片区盛艾路（杉青路-川朴路）、杉甸路（珍艾路-耘艾路）、川育路（盛艾路-耘艾路）道路新建工程

项目编码（报建编码）：22LGPD0164

施工许可编码：22LGPD0164D01

建设单位：上海市临港新片区城市建设交通运输事务中心

开工日期：2023 年 6 月 15 日

竣工验收日期：2025 年 1 月 20 日

| 工程概况 | | | |
|---|--------------|------|------------------|
| 建安工作量 | 8808.7296 万元 | 建筑面积 | / m ² |
| <p>此次竣工验收工程概况描述：</p> <p>本工程范围盛艾路西起杉青路，东至川朴路，道路等级为城市次干路，线路全长 1700 米，规划道路红线宽度 32.0 米；杉甸路北起珍艾路，南至耘艾路，道路等级为城市支路，线路全长约 430 米，道路红线宽度为 16.0 米；川育路北起盛艾路，南至耘艾路，道路等级为城市支路，线路全长约 280 米，道路红线宽度为 16.0 米。</p> <p>盛艾路道路等级为：城市次干路，设计速度 40Km/h。</p> <p>川育路和杉甸路道路等级为：城市支路，设计速度 30Km/h。</p> <p>道路工程：盛艾路道路横断面布置：1.5m（人行道）+1.5m（绿化带）+3.5m（非机动车道）+2.0m（机非分隔带）+15.0m（机动车道）+2.0m（机非分隔带）+3.5m（非机动车道）+1.5m（绿化带）+1.5（人行道）=32.0m（规划道路红线宽）。</p> <p>川育路和杉甸路道路横断面布置：1.5m（人行道）+1.5m（绿化带）+10.0m（车行道）+1.5m（绿化带）+1.5m（人行道）=16.0m（规划道路红线宽）</p> <p>路面结构计算车型为 BZZ-100 标准车，沥青路面设计使用年限 15 年。</p> <p>盛艾路路面结构：</p> <p>机动车道路面结构（$\Sigma=65.6\text{cm}$）：4cm 沥青玛蹄脂碎石混合料（SMA-13 SBS 改性）+8cm 粗粒式沥青混凝土（AC-25C）+0.6cm 稀浆封层+38cm 水泥稳定碎石+15cm 级配碎石；</p> <p>非机动车道路面结构（$\Sigma=45\text{cm}$）：4cm 细粒式沥青混凝土（AC-13C）+6cm 中粒式沥青混凝土（AC-20C）+20cm 水泥稳定碎石+15cm 级配碎石。</p> <p>人行道结构（$\Sigma=38\text{cm}$）：3cm 砂粒式沥青混凝土（AC-5）+20cmC25 混凝土+15cm 级配碎石。</p> | | | |

川育路和杉甸路路面结构：机动车道路面结构（ $\Sigma=58.6\text{cm}$ ）：4cm 细粒式沥青混凝土（AC-13C）+7cm 粗粒式沥青混凝土（AC-25C）+0.6cm 稀浆封层+32cm 水泥稳定碎石+15cm 级配碎石；

人行道结构（ $\Sigma=38\text{cm}$ ）：3cm 砂粒式沥青混凝土（AC-5）+20cm C25 混凝土+15cm 级配碎石。

排水工程：

排水管道工程设计范围同道路设计范围：西起杉青路，东至川朴路，北起珍艾路，南至耘艾路，全长约 2124m。设计内容为工程范围内的市政雨、污水管道及附属设施。

本工程采用雨、污水完全分流的排水体制，雨水采用自排模式。

盛艾路(杉青路~川朴路):在道路下新建 d800~d1350 雨水管，分别自西向东，自东向西就近接入南北向杉青路现状雨水管以及杉云路、香柏路、乔柏路、川桤路、川朴路规划雨水管道，排入冬涟河。在道路下新建 DN400 污水管，分别自西向东、自东向西就近接入南北向杉青路现状污水管及杉甸路、杉云路、乔柏路、川桤路、川育路规划污水管道，接入沪城环路污水干管后，纳入临港污水厂。

杉甸路(珍艾路~耘艾路):在道路下新建 d800~d1200 雨水管，自北向南就近接入耘艾路规划雨水管道，通过杉云路就近排入冬涟河。在道路下新建 DN400 污水管，自北向南就近接入耘艾路规划污水管道，通过杉青路现状污水管接入沪城环路污水干管后，纳入临港污水厂。

川育路(盛艾路~耘艾路):在道路下新建 d1000 雨水管，自北向南就近接入耘艾路规划雨水管道，通过川桤路就近排入冬涟河。在道路下新建 DN400 污水管，自北向南就近接入耘艾路规划污水管道，通过乔柏路规划污水管接入沪城环路污水干管后，纳入临港污水厂。

主要完成工程量：

盛艾路道路工程：

5%水泥土 24723m³；明浜处理 28315m³；暗浜处理 14393m³；级配碎石 57846m²；5%水泥稳定碎石 49309m²；沥青混凝土面层 52750m²；侧平石 4478m；

杉甸路道路工程：

5%水泥土 2119m³；明浜处理 265.61m³；级配碎石 4957m²；5%水泥稳定碎石 4226m²；沥青混凝土面层 4521m²；侧平石 2040m；

川育路道路工程：

5%水泥土 1053m³；明浜处理 333.76m³；级配碎石 2464m²；5%水泥稳定碎石 2100m²；沥青混凝土面层 2247m²；侧平石 1260m；

盛艾路排水工程：

DN300HDPE 双壁缠绕管 551m；DN400HDPE 双壁缠绕管 3766m；污水检查井 77 座；Ø800 承插式钢筋混凝土管 398m；Ø1000 承插式钢筋混凝土管 1780m；Ø1200 承插式钢筋混凝土管 453m；Ø1350 企口式钢筋混凝土管 33m；雨水沉泥井 52 座；检查井 42 座；平式四联算塑料雨水口 16 座；平式双算塑料雨水口 166 座；立式双算塑料雨水口 136 座；立式单算塑料雨水口 35 座；

杉甸路排水工程：


Ø800 承插式钢筋混凝土管 40m；Ø1000 承插式钢筋混凝土管 126m；Ø1200 承插式钢筋混凝土管 203m；雨水沉泥井 8 座；检查井 7 座；DN300HDPE 双壁缠绕管 40m；DN400HDPE 双壁缠绕管 423m；污水检查井 14 座；平式双算塑料雨水口 12 座；立式双算塑料雨水口 28 座；

川育路排水工程：

Ø800 承插式钢筋混凝土管 24m；Ø1000 承插式钢筋混凝土管 212m；雨水沉泥井 6 座；检查井 3 座；DN300HDPE 双壁缠绕管 20m；DN400HDPE 双壁缠绕管 274m；污水检查井 8 座；平式双算塑料雨水口 4 座；立式双算塑料雨水口 28 座；

附：建设工程竣工验收工程明细表

| | | | | | |
|---|------------|-----|----------------------|----|----|
| 竣 工 验 收 组 人 员 签 名 | 验收组 职 务 | 姓 名 | 工作单位 | 职称 | 职务 |
| | 组 长 | 祁海建 | 上海市临港新片区城市建设交通运输事务中心 | | |
| | 副组长 | | 上海三凯工程咨询有限公司 | | |
| | | | 中国五冶集团有限公司 | | |
| | | | | | |
| | 成 员 | | 上海市政工程设计有限公司 | | |
| | | | 上海高准岩土工程有限公司 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>建设单位项目负责人：祁海建</p> <p>建设单位法定代表人：廖 玮</p> <p>(单位公章)</p> </div> <div style="text-align: center;">  </div> </div> | | | | | |
| 提示：建设单位对竣工验收的工程质量全面负责 | | | | | |

| | |
|---|---|
| 竣 工 验 收 标 准 | <p>1. 经设计最终认可的设计图纸，以及变更技术核定的设计文件。</p> <p>2. 施工过程中遵照执行《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2008）、《城市道路桥梁工程施工质量验收规范》（DG/TJ08-2152-2014）、《道路人行道设计和施工质量验收规范》（DB31 /436.1~2-2009）、《混凝土结构工程施工及验收规范》（GB50204-2015）、《城镇排水工程施工质量验收规范》（DG/TJ08-2110-2012）、《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）。</p> <p>3. 执行现有关法律法规。</p> |
| 工 程 竣 工 验 收 意 见 及 结 论 | <p>本工程依照国家法律、法规的规定，办理了各项建设前期手续，按照基本建设程序进行了工程设计、施工和监理。建设各方均已按合同要求完成任务，工程达到竣工验收条件 2025 年 1 月 20 日，建设单位组织设计、施工、监理及质量安全监督单位、接管单位对本工程进行了竣工验收，各方对各自的质量责任进行了检查，并检查了工程档案质量、对工程设计、施工各管理环节进行了评价，验收各方达成了一致意见，同意竣工。验收结论如果下：</p> <p>1. 各单位工程所有含的分部工程质量均验收合格。</p> <p>2. 质量控制资料完整。</p> <p>3. 各单位工程所有含分部工程有关安全功能的检测资料完整。</p> <p>评定本工程质量等级为：合格。</p> <p style="text-align: right;">验收组组长： </p> <p style="text-align: right;">日 期： 2025-1-20</p> |

附：1、参建施工单位工程竣工报告

2、勘察、设计单位工程质量检查报告

3、监理单位工程质量评估报告

表 F.0.1 单位（子单位）工程质量竣工验收记录

编号： 001

| | | | | | | |
|-------------|--|--|----------|---------|-------|-------------|
| 单位（子单位）工程名称 | 临港新片区盛艾路（杉青路-川朴路）、杉甸路（珍艾路-耘艾路）、川育路（盛艾路-耘艾路）道路新建工程-排水工程 | | 类型 | 市政 | 工程造价 | 8808.7296万元 |
| 施工单位 | 中国五冶集团有限公司 | | 技术负责人 | 代小强 | 开工日期 | 2023年6月15日 |
| 项目经理 | 张晨阳 | | 项目技术负责人 | 洪建东 | 竣工日期 | 年 月 日 |
| 序号 | 项目 | 验收记录 | | | 验收结论 | |
| 1 | 分项工程 | 共 6 分部，经查 6 分部符合标准及设计要求 6 分部 | | | | |
| 2 | 质量控制资料核查 | 共 7 项，经审查符合要求 7 项，经核定符合规范规定 7 项 | | | | |
| 3 | 安全和主要使用功能核查及抽查结果 | 共核查 17 项，符合要求 17 项，共抽 9 项，符合要求 9 项，经返工处理符合要求 0 项 | | | | |
| 4 | 观感质量检验 | 共抽查 14 项，符合要求 14 项，不符合要求 0 项 | | | | |
| 5 | 综合验收结论 | | | | | |
| 参加验收人员 | 建设单位 | 勘察单位 | 设计单位 | 施工单位 | 监理单位 | |
| | (公章) | (公章) | (公章) | (公章) | (公章) | |
| | 项目负责人签名: | 项目负责人签名: | 项目负责人签名: | 项目经理签名: | 总监签名: | |
| | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | |

表 B.0.2 工程竣工报审表

工程名称: 临港新片区盛艾路(杉青路-川朴路)、杉甸路(珍艾路-耘艾路)、川育路(盛艾路-耘艾路)道路新建工程

编号:

| | |
|---|---|
| 致: <u>上海市临港新片区城市建设交通运输事务中心</u> (建设单位) | |
| <u>上海三凯工程咨询有限公司</u> (项目监理机构) | |
| 我方承担的 <u>临港新片区盛艾路(杉青路-川朴路)、杉甸路(珍艾路-耘艾路)、川育路(盛艾路-耘艾路)道路新建工程-道路</u> 工程, 已完成相关准备工作, 具备竣工条件, 特申请于 <u> </u> 年 <u> </u> 月 <u> </u> 日竣工, 请予以审批。 | |
| 附件: 证明文件资料 | |
| <div>五冶集团有限公司 施工单位 (盖章) 项目经理 (签字) 项目总工程师 (签字)</div> | <div>中华人民共和国一级注册建造师执业印章 张晨阳 川1512021202201491(00) 市政 2022.2.28 五冶集团有限公司 年 月 日</div> |
| 审核意见: | |
| <div>三凯工程咨询有限公司 项目监理机构 (盖章) 总监理工程师 (签字、加盖执业印章) 年 月 日</div> | |
| 审批意见: | |
| <div>临港新片区建设发展局 年 月 日</div> | <div>临港新片区住房保障局 临港新片区城市建设交通运输事务中心 建设单位 (盖章) 建设单位代表 (签字) 年 月 日</div> |

注: 本表一式三份, 项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

五、拟派项目技术负责人同类工程业绩

| 序号 | 项目名称 | 项目地点 | 工作内容 | 合同价 (万元) | 合同签订 时间（年 月 日） | 拟派项目技 术负责人姓 名及在本项 目中担任的 职位 |
|-----|---|------------|---|-------------|----------------------|--|
| 1 | 高要区活道 老旧小区及 配套基础设 施提质改造 工程(一期) 勘察设计施 工总承包 | 广东省 肇庆市 | 道路改造工程,绿 化工程,照明工 程,交通工程,公 共建筑装饰工程, 市政供水管网配 套设施升经改造, 给水管网工程,雨 污管网工程 及景 观提升工程等。 | 6550.76 | 2022年6月 30日 | 王伦慧 项目经理 |
| ... | | | | | | |

1、拟派技术负责人业绩证明-高要区活道老旧小区及配套基础设施提质改造工程
(一期)勘察设计施工总承包

中标通知书

肇庆市公共资源交易中心高要分中心

中 标 通 知 书

肇公易高（工）中字[2022] 020 号

| | | | |
|--|-------------------------------------|----------|--|
| 中标单位 | (牵头人)中国五冶集团有限公司 (成员方)华设计集团股份有限公司 | 联 系 人 | 李国华 |
| | | 联系电话 | 18621681933 |
| 中标工程 项目名称 | 高要区活道老旧小区及配套基础设施提质改造工程（一期）勘察设计施工总承包 | | |
| 主要招标 资格要求 | 详见《招标文件》 | | |
| 批准文号 | 高发改投审[2021]58 号 | | |
| 招标单位 | 肇庆市高要建投投资开发集团有限公司 | 联 系 人 | 邓小姐 |
| | | 联系电话 | 0758-8367180 |
| 开标日期 | 2022 年 06 月 16 日 | 招标形式 | 公开招标 |
| 中标 情况 | 中标内容 | 详见《招标文件》 | |
| | 中标总价 (元) | 中标下浮率 | 勘察费下浮率：25.00%； 设计费下浮率：25.00%； 建安费下浮率：6.00%。 |
| | 项 目 负责人 | 注册专业 | 勘察：注册土木工程师(岩土) 设计：一级注册建筑师 施工：市政公用工程一级注册 建造师 |
| | 中标工期 | 质量承诺 | 合格 |
| 招标人（盖章）  | | | |
| 招标代理机构(盖章):  | | | |
| 肇庆市公共资源交易中心高要分中心（盖章）  | | | |
| 日期:2022 年 6 月 22 日 | | | |

本《中标通知书》一式 7 份，其中：中标单位 2 份、招标单位 3 份、招标代理 1 份、交易中心存档 1 份

合同关键页

合同编号: ZQZ ZQZBHT2022-006

高要区活道老旧小区及配套基础设施
提质改造工程（一期）勘察设计施工
总承包合同

发包人: 肇庆市高要建投投资开发有限公司

承包人: 中国五冶集团有限公司（联合体牵头人）

华设设计集团股份有限公司（联合体成员）

合同签订时间: 二〇二二年六月

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：肇庆市高要建投投资开发集团有限公司

承包人（全称）：中国五冶集团有限公司（联合体牵头人）

华设设计集团股份有限公司（联合体成员）

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规
定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就高要区活道老旧小区及配
套基础设施提质改造工程（一期）勘察设计施工总承包项目的工程总承包及有关
事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：高要区活道老旧小区及配套基础设施提质改造工程（一期）勘
察设计施工总承包。

2. 工程地点：肇庆市高要区活道镇圩镇。

3. 工程审批、核准或备案文号：高发改投审[2021]58号。

4. 资金来源：区财政局统筹解决。

5. 工程内容及规模：主要建设内容包括：道路改造工程，绿化工程，照明工
程，交通工程，公共建筑装饰工程，给水管网工程，雨污管网工程及景观提升工
程等。

上述内容及规模以规划主管部门最终核准的指标为准。

6. 工程承包范围：主要包括项目勘察、设计、施工等内容。

A. 勘察：项目批复范围内的地形测量、地质勘查，包括初勘、详勘、补充勘
察、超前钻（如有）、工程物探及地质灾害勘查、评估等；

B. 设计：本项目计划投资的全部工程内容以及与本工程相关联的所有报建报
批设计文件[包括建设项目的方案设计（含方案估算）、初步设计（含初步设计概
算及初设审查）、施工图设计、施工图送审配合、相关报建以及施工过程、验收
和运行管理等阶段的设计配合工作等]，参与竣工图编制等；设备设计、工艺设计
以及顺利运营前的各项专业设计、报建、施工及验收过程中的设计指导及配合。

施工全程需派现场代表提供驻场服务等以及按国家有关规定和相关规范要求应由设计单位完成的工作。本项目实行限额设计，承包人须根据本项目经批复的估算建安工程费进行限额设计；

C. 施工：包括施工图预算编制，包括为达到项目开工条件进行的施工场地准备有关施工，设计范围内所涉及的全部建安工程内容和设备购置部分的工程施工准备阶段、施工阶段以及工程保修期内缺陷修复等，工程资料档案编制、整理和分卷入册等汇总工作，并统一提交主管监督部门办理归档、备案手续）。最终以肇庆市高要区投资评审中心审核的或发包人委托的第三方造价机构审定的工程量清单及下发的施工图为准。

二、合同工期

工期总日历天数：365 天，其中勘察工期 30 天、设计工期 60 天、施工工期 275 天，以工程合同签订日期起计算勘察及设计工期，施工开工时间根据监理工程师提前 7 天向承包人发出经发包人签认的开始工作通知起算，竣工日期以竣工验收合格之日为准，满足发包人总体工期要求。

三、质量标准

工程质量标准：

勘察设计质量标准：符合国家行业相关规范规定要求。

施工质量标准：符合国家现行施工验收规范标准，达到合格标准。

四、签约合同价与计价原则

1. 签约合同价（含税）为：

人民币（大写）陆仟柒佰贰拾壹万玖仟贰佰肆拾柒元柒角伍分（¥67219247.75 元）。

本合同为签约暂定价，暂以估算为基础结合下浮率计算，且未含项目场地准备费及临时设施费金额、项目预备费金额，合同最终计价，以高要区财政局投资评审中心结合合同下浮率计算为准。

具体构成详见价格清单。其中：

(1) 勘察合同暂定价为人民币：肆拾壹万捌仟壹佰叁拾肆元，小写金额 RMB：418134.00 元，下浮率为 25.00 %。

(2) 设计合同暂定价为人民币：壹佰贰拾玖万叁仟肆佰伍拾叁元柒角伍分，小写金额 RMB：1293453.75 元，下浮率为 25.00 %。

(3) 工程建安合同暂定价为人民币：陆仟伍佰伍拾万零柒仟陆佰陆拾元，小写金额 RMB：65507660.00 元，下浮率为 6.00 %。

2、计价原则：

(1) 勘察费：费用计取、支付及结算依据勘察实际工程量，执行国家计委、建设部颁发的《工程勘察设计收费标准（2002 年修订本）》规定按中标下浮率 25 % 进行计算。

(2) 设计费：费用计取、支付及结算依据，按照规定经相关部门批准的预算价为计算基价，执行国家计委、建设部颁发的《工程勘察设计收费标准（2002 年修订本）》规定按中标下浮率 25.00 % 进行计算。

(3) 工程项目建安费：按施工图设计、《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》《广东省建设工程计价依据（2018）》《广东省 房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》《广东省市政工程综合定额（2018）》《广东省通用安装工程综合定额（2018）》《广东省园林绿化工程综合定额（2018）》《广东省建设工程施工机具台班费用编制规则（2018）》等相关定额，质量检验标准及经批准的施工组织设计方案等文件编制；人工、材料单价按照以下先后顺序采用：①预算编制和审核时采用的《肇庆工程造价信息》发布的信息价为基期价格；②《肇庆工程造价信息》缺项部分以《广东工程造价》中肇庆市一栏同期材料信息价作为补充；③参考肇庆市周边地区相应造价期刊的同期材料信息价或市场价；④以上未有的同期材料信息价或市场价，按照有关规定通过监理单位、相关部门、承包人、发包人共同询价。

上述定额有修订或新版时，已审批的工程按原来的规定执行，未审批的工程执行修订或新版的规定（以肇庆市发布相关定额的执行时间为准）；施工图预算编制时当上述定额子目有缺项则参考其它相关定额子目编制补充定额子目。

人工、材料的价格调整：在整个工程建设期内，项目各子项工程当期计量价格的人工及主材（含钢材、水泥、混凝土制品、商品混凝土、沥青、沥青混凝土、砖、砂、石、汽油、柴油、装饰材料、机电安装主材等）的价格按施工期间各期价格加权平均计算后，按实予以调整。

发包人协助承包人办理施工所需的临地征用及临电、临水的接入点，费用在建安费中计列。

按以上规定计算，本项建筑安装工程费结算价=高要区财政局投资评审中心审核后的建筑安装工程费×（1-建筑安装工程费中标下浮率 6.00 %）

承包人应在当月 25 日前将上一计量周期（上月 21 日至本月 20 日）内完成的工作内容，按工程量清单及甲方要求的格式进行计量，经监理工程师签认后报发包人审核签认。

每期勘察、设计、施工的合同款项支付，发包人须收到承包人开具的发票后方可办理财务转账手续。承包人开具增值税普通发票、增值税专用发票和税务局机打通用发票时，需要在发票内正确完整地填写付款方（购买方）的以下信息：公司名称、公司对应的纳税人识别号、公司地址、公司电话、公司账号及开户行。并完善好收款方（销售方）的相应信息。

若发票信息不完整的，发包人将不接收此类发票。

（4）限额设计及造价文件质量：项目实行限额设计，概算价由设计单位负责编制，并由按照规定报相关主管部门审批定案后，作为最终项目概算价，最终核定的项目总造价原则上不得超过项目审批的概算价，但由于非乙方原因设计重大变更、因为不可预见因素、因地质变化较大、甲方根据实际需要做出重大方案调整、不可预见以及其它可以合理合规申请调整概算的因素，导致的项目总造价超过项目概算的除外。

承包人在编制结算时，应本着实事求是的原则，不得随意虚报结算价，结算送审价不得超出最终由发包人委托的第三方造价咨询机构审定结算价 5%，否则将参照《广东省建设工程造价管理规定》的处罚规定，对承包人进行处罚。

五、工程总承包项目经理

工程总承包项目经理：王伦慧。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书（如果有）；
- (2) 投标函及投标函附录（如果有）；
- (3) 专用合同条件及《发包人要求》等附件；
- (4) 通用合同条件；
- (5) 承包人建议书；
- (6) 双方约定的其他合同文件。

上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

八、订立时间

本合同于 2022 年 6 月 30 日订立。

九、订立地点

本合同在 肇庆市高要区 订立。

十、合同生效

本合同经双方签字或盖章后成立，并生效。

十一、合同份数

本合同一式拾贰份，均具有同等法律效力，发包人执肆份，承包人各执肆份。

发包人：肇庆市高要建投投资开发有限公司（公章）

法定代表人：

惠林



地 址：肇庆市高要区南岸街道西环二路 35 号城西市场综合楼 1 号楼二楼 201 至 23 室。

电 话：0758-8392107

承包人（联合体牵头人）：中国五冶集团有限公司（公章）

法定代表人：



统一社会信用代码：915101002019064908050042816

地 址：成都市锦江区五冶路 9 号

电 话：(020)-86818003

承包人（联合体成员）：华设设计集团股份有限公司（公章）

法定代表人：

东杨印卫



统一社会信用代码：91320000780270414F

地 址：南京市秦淮区紫云大道 9 号

电 话：025-88018888

竣工验收报告

市政竣·通-11

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称： 高要区活道老旧小区及配套基础设施提质改造工程（一期）

建设单位（公章）： 肇庆市高要建投投资开发有限公司

竣工验收日期： 2022 年 12 月 19 日

发出日期： 2022 年 12 月 19 日

市政基础设施工程






填写说明

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。

市政基础设施工程

| | | | |
|-----------------------|----------------------------|------------|---------------------------------------|
| 工程名称 | 高要区活道老旧小区及配套基础设施提质改造工程（一期） | 工程地点 | 肇庆市高要区活道镇圩镇 |
| 工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等） | 道路长度4000米 | 工程造价（万元） | 6550.766 |
| 结构类型 | / | 开工日期 | 2022年7月7日 |
| 施工许可证号 | | 竣工日期 | 2022年12月19日 |
| 监督单位 | 肇庆市高要区建筑工程质量监督站 | 监督登记号 | |
| 建设单位 | 肇庆市高要建投投资开发有限公司 | 总施工单位 | 中国五冶集团有限公司 |
| 勘察单位 | 华设计集团股份有限公司 | 施工单位（土建） | 中国五冶集团有限公司 |
| 设计单位 | 华设计集团股份有限公司 | 施工单位（设备安装） | 中国五冶集团有限公司 |
| 监理单位 | 广东工程建设监理有限公司 | 工程检测单位 | 诺信（广东）工程检测有限公司 广东和协建设工程检测有限公司肇庆分公司 |
| 其他主要参建单位 | / | 其他主要参建单位 | / |
| | / | | / |
| 专项验收情况 | | | |
| 专项验收名称 | 证明文件发出日期 | 文件编号 | 对验收的意见 |
| 单位（子单位） 工程质量竣工验收记录 | 年 月 日 | 市政竣·通-10 | 合格 |
| | 年 月 日 | | |
| | 年 月 日 | | |
| 法律法规规定的 其他验收文件 | 年 月 日 | | |
| | 年 月 日 | | |
| | 年 月 日 | | |
| | 年 月 日 | | |
| | 年 月 日 | | |
| | 年 月 日 | | |
| 附有关证明文件 | | | |
| 施工许可证 | | | |
| 施工图设计文件 审查意见 | 合格 | | |
| 工程竣工报告 | 齐全有效 | | |
| 工程质量评估报告 | 齐全有效 | | |
| 勘察质量检查报告 | 齐全有效 | | |
| 设计质量检查报告 | 齐全有效 | | |
| 工程质量保修书 | 齐全有效 | | |

市政基础设施工程

| | | | |
|-----------------|--|--|--|
| 工程完成情况 | 合同内所有施工内容全部完成并验收通过。 | | |
| 工程质量情况 | 土建 | 道路长度4000米 | |
| | 设备安装 | / | |
| 工程未达使用功能的部位(范围) | / | | |
| 参加验收单位意见 | 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 |
| |  项目负责人: 黎子智 2022年12月19日 |  总监理工程师: 郭伟雄 注册号 44021401 有效期 2023.02.06 广东万和建设工程咨询有限公司 |  项目负责人: (执业资格证章)  2022年12月19日 |
| | 分包单位 | 设计单位 | 勘察单位 |
| | (公章) 项目负责人: (执业资格证章) 中华人民共和国一级注册建造师 姓名: 宋端菊 注册号: 3200351-021 有效期至: 至2023年10月 |  项目负责人: (执业资格证章) 2022年12月19日 | (公章) 项目负责人: (执业资格证章) 中华人民共和国一级注册建造师 姓名: 宋端菊 注册号: 3200351-021 有效期至: 至2023年10月 |

建设工程履约评价表

| | | | |
|--------------------|--|--------|-----------|
| 建设工程名称 | 高要区活道老旧小区及配套基础设施提质改造工程项目 | | |
| 建设单位 | 广东肇庆市高新建设开发有限公司 | | |
| 履约单位 | 中国五冶集团有限公司 | | |
| 承包范围 | 包括道路改造及升级建设, 小区人居环境整治及设施升级改造, 市政供水管网配套设施升级改造, 镇出入口花坛改造提升, 增设大型广告位, 以及变压器增容工程 | | |
| 合同价 | 6721.924775万元 | 工期 | 377日历天 |
| 开工日期 | 2021/8/29 | 实际竣工日期 | 2022/9/10 |
| 建设工程履约评价情况 | | | |
| 评价内容 | 标准分值 | 得分 | |
| 项目部人员配备情况及经验、能力、水平 | 20 | 19 | |
| 施工现场组织管理能力 | 30 | 29 | |
| 技术设备实力及劳动力组织情况 | 10 | 10 | |
| 现场文明施工和安全生产 | 30 | 30 | |
| 班组工资发放情况 | 10 | 10 | |
| 合计: | 100 | 98 | |
| 不合格情况说明 | | | |
| 监理单位评价 |  | | |
| 建设单位评价: |  | | |
| 备注 | | | |

六、项目管理人员配备

| 序号 | 施工人员 | 专业 | 姓名 | 职称 | 上岗资格证明 | | | | 社保查询 验真码 | 是否驻场 |
|----|-------|--------|-----|-------|-----------|----|---------------------|-----------|-------------|------|
| | | | | | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | | |
| 1 | 项目经理 | 市政公用工程 | 张晨阳 | 工程师 | 注册建造师证 | 一级 | 川1512021202201491 | 市政公用工程 | / | 是 |
| 2 | 技术负责人 | 市政公用工程 | 王伦慧 | 工程师 | 职称证 | 一级 | 川1342017201826387 | 市政公用工程 | / | 是 |
| 3 | 安全主任 | 工程类 | 李勇 | 工程师 | 注册安全工程师证 | 中级 | 31100093483 | 建筑施工安全 | / | 是 |
| 4 | 质量主任 | 工程类 | 汤前福 | 工程师 | 上岗证 | 中级 | 0311610693116000516 | 土木工程 | / | 是 |
| 5 | 专业工程师 | 土建 | 王志海 | 高级工程师 | 职称证 | 高级 | 22A20117007 | 土木工程 | / | 是 |
| 6 | | 给排水 | 刘淑晓 | 高级工程师 | 职称证 | 高级 | 4192302 | 给排水及电气 | / | 是 |
| 7 | | 测量 | 马迁 | 工程师 | 职称证 | 中级 | 201718131 | 工程测量 | / | 是 |
| 8 | | 电气 | 李兴富 | 高级工程师 | 职称证 | 高级 | 201118033 | 电气工程及其自动化 | / | 是 |
| 9 | | 市政 | 张明勇 | 高级工程师 | 职称证 | 高级 | 19A20117010 | 市政工程 | / | 是 |
| 10 | 施工员 | 工程类 | 胡川疆 | 工程师 | 上岗证 | 中级 | 0311610193116000193 | 土建 | / | 是 |
| | | 工程类 | 吴雷 | / | 上岗证 | / | 0442410100012000003 | 土建 | / | 是 |
| 11 | 安全员 | 工程类 | 石通才 | 工程师 | 安全生产考核合格证 | 中级 | 川建安C3(2022)1012289 | 安全工程 | / | 是 |
| | | 工程类 | 金李 | 工程师 | 安全生产考核 | 中级 | 川建安C3(2023)00 | 土木工程 | / | 是 |

| | | | | | | | | | | |
|----|-------|-----|-----|----------|----------|----|----------------------------|------|---|---|
| | | | | | 合格证 | | 78925 | | | |
| 12 | 造价工程师 | 土建 | 李书栋 | 工程师 | 注册造价工程师证 | 一级 | 建 [造]112451 32001341 | 土木建筑 | / | 是 |
| 13 | | 安装 | 单建国 | 教授级高级工程师 | 注册造价工程师证 | 一级 | 建 [造]140531 32000486 | 安装工程 | / | 是 |
| 14 | 质检员 | 工程类 | 张国祥 | 工程师 | 上岗证 | 中级 | 0442310600 012000014 | 土木工程 | / | 是 |
| 15 | 联络员 | / | 冷雪瑞 | / | / | / | 0442310900 012000003 | 交通工程 | / | 是 |
| 16 | 资料员 | 工程类 | 伏道钦 | / | 上岗证 | / | 0442211400 001000733 | / | / | 是 |
| | | 工程类 | 李绍勇 | 工程师 | 上岗证 | 中级 | 0442211400 001000735 | 测绘工程 | / | 是 |
| 17 | 劳资专管员 | / | 罗卓毅 | / | 上岗证 | / | 0442311300 012000190 | 土木工程 | / | 是 |

关于人员验真码社保查询情况说明

致：深圳市利源水务设计咨询有限公司

关于验真码社保查询情况，在招标文件第三章十六章节附表6《项目管理人员配备》表中，有要求填写“社保查询验真码”，因我司人员是在“上海市社会保险事业管理中心”以及“广东省人力资源和社会保障厅”进行参保，“上海市社会保险事业管理中心”以及“广东省人力资源和社会保障厅”对于个人的社保缴纳情况，考虑到保护个人信息，查询真伪渠道为关系状态。若需查询我司在职人员缴纳社保情况，应登录企业缴纳社保系统查询。

我公司承诺，《项目管理人员配备》中提供的人员社保为真实状态，若有虚假一经查实，愿意承担一切责任并承担由此造成的一切损失。

特此说明。

说明人：中国五冶集团有限公司

日期：2025年06月10日



1、项目经理-张晨阳

项目经理（建造师）简历表

| | | | | | |
|----------------------------------|---|--|-------------------------------|-----------|-------------|
| 姓名 | 张晨阳 | 性 别 | 男 | 年 龄 | 31 岁 |
| 职务 | 项目经理 | 职 称 | 工程师 | 学 历 | 本科 |
| 证件类型 | 身份证 | 证件号码 | 130103199409112118 | 手机号码 | 13651461556 |
| 参加工作时间 | | 2016 年 7 月 | 从事项目经理（建造师）年限 | | 4 年 |
| 项目经理（建造师） 资格证书编号 | | 川 1512021202201491 | | | |
| 在建和已完工程项目情况 | | | | | |
| 建设单位 | 项目名称 | 建设规模 | 开、竣工日期 | 在建或已 完 | 工程质量 |
| 上海市临港新片区 城市建设 交通运输 事务中心 | 临港新片区盛艾路(杉青路-川朴路)、杉甸路(珍艾路-耘艾路)、川育路(盛艾路-耘艾路)道路新建工程 | 道路总长约 2.41 千米。 建设内容主要包括道路、排水(雨、污管道，新建 d800~d1350 雨水管，新建 DN400 污水管)等； 合同价格：8808.72 万元 | 2023.06.15 - 2025.01.20 | 已完工 | 合格 |


身份证



毕业证



职称证

| | | |
|------|-------------------------|---|
| 姓 名 | 张晨阳 | |
| 性 别 | 男 |  |
| 出生年月 | 1994 年 09 月 | |
| 任职资格 | 工程师 | 编号 202218312 |
| 任职专业 | 市政工程 | |
| 授予单位 | 中国五冶集团工程专业 技术服务评审委员会 | 2022 年 8 月 5 日 |

注册一级建造师证



使用有效期: 2025年05月09日
2025年11月05日

中华人民共和国一级建造师注册证书

姓 名: 张晨阳

性 别: 男

出生日期: 1994年09月11日

注册编号: 川1512021202201491

聘用企业: 中国五冶集团有限公司

注册专业: 市政公用工程(有效期: 2023-02-27至2026-02-26)



请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

张晨阳

个人签名: 张晨阳

签名日期: 2025年5月11日

中华人民共和国
住房和城乡建设部
行政审批专用章

签发日期: 2023年02月27日

安全生产考核合格证书（建安B证）

建筑施工企业项目负责人
安全生产考核合格证书

编号：川建安B（2023）0068897

姓 名：张晨阳

性 别：男

出 生 年 月：1994年09月11日

企 业 名 称：中国五冶集团有限公司

职 务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2023年07月12日

有 效 期：2023年07月12日 至 2025年12月19日



发证机关：四川省住房和城乡建设厅

发证日期：2023年7月12日



社保证明

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------|------|-------------------|----|--------------------|-----------------|--------|----|--------------------|------|--------|
| 姓名 | 张晨阳 | | 社会保障号码 | | 130103199409112118 | | 证件号码 | | 130103199409112118 | | |
| 序号 | 年 月 | 缴费情况 | 补缴退账年月 | 序号 | 年 月 | 缴费情况 | 补缴退账年月 | 序号 | 年 月 | 缴费情况 | 补缴退账年月 |
| 1 | 202006 | 已缴费 | | 21 | 202202 | 已缴费 | | 41 | 202310 | 已缴费 | |
| 2 | 202007 | 已缴费 | | 22 | 202203 | 已缴费 | | 42 | 202311 | 已缴费 | |
| 3 | 202008 | 已缴费 | | 23 | 202204 | 已缴费 | | 43 | 202312 | 已缴费 | |
| 4 | 202009 | 已缴费 | | 24 | 202205 | 已缴费 | | 44 | 202401 | 已缴费 | |
| 5 | 202010 | 已缴费 | | 25 | 202206 | 已缴费 | | 45 | 202402 | 已缴费 | |
| 6 | 202011 | 已缴费 | | 26 | 202207 | 已缴费 | | 46 | 202403 | 已缴费 | |
| 7 | 202012 | 已缴费 | | 27 | 202208 | 已缴费 | | 47 | 202404 | 已缴费 | |
| 8 | 202101 | 已缴费 | | 28 | 202209 | 已缴费 | | 48 | 202405 | 已缴费 | |
| 9 | 202102 | 已缴费 | | 29 | 202210 | 已缴费 | | 49 | 202406 | 已缴费 | |
| 10 | 202103 | 已缴费 | | 30 | 202211 | 已缴费 | | 50 | 202407 | 已缴费 | |
| 11 | 202104 | 已缴费 | | 31 | 202212 | 已缴费 | | 51 | 202408 | 已缴费 | |
| 12 | 202105 | 已缴费 | | 32 | 202301 | 已缴费 | | 52 | 202409 | 已缴费 | |
| 13 | 202106 | 已缴费 | | 33 | 202302 | 已缴费 | | 53 | 202410 | 已缴费 | |
| 14 | 202107 | 已缴费 | | 34 | 202303 | 已缴费 | | 54 | 202411 | 已缴费 | |
| 15 | 202108 | 已缴费 | | 35 | 202304 | 已缴费 | | 55 | 202412 | 已缴费 | |
| 16 | 202109 | 已缴费 | | 36 | 202305 | 已缴费 | | 56 | 202501 | 已缴费 | |
| 17 | 202110 | 已缴费 | | 37 | 202306 | 已缴费 | | 57 | 202502 | 已缴费 | |
| 18 | 202111 | 已缴费 | | 38 | 202307 | 已缴费 | | 58 | 202503 | 已缴费 | |
| 19 | 202112 | 已缴费 | | 39 | 202308 | 已缴费 | | 59 | 202504 | 已缴费 | |
| 20 | 202201 | 已缴费 | | 40 | 202309 | 已缴费 | | 60 | 202505 | 已登记 | |
| 近60个月缴费单位信息 | | | | | | | | | | | |
| 缴费单位名称 | | | 缴费起止时间 | | | 缴费单位名称 | | | 缴费起止时间 | | |
| 上海伦明建设（集团）有限公司 | | | 2020年06月-2021年04月 | | | 中国五冶集团有限公司上海分公司 | | | 2021年05月-2022年09月 | | |
| 五冶集团上海有限公司 | | | 2022年10月-2023年01月 | | | 中国五冶集团有限公司上海分公司 | | | 2023年02月-2025年04月 | | |
| 截至2025年05月，累计缴费月数 | | | | | | 97 | | | | | |

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章
已经上海市数字证书认证中心认证，是对外
经办业务指定电子印章，与社保经办机构印
章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心



电子印章 MEUCIQDh6Aw1xvc8sYrM4nZCRmJUDg3Yn2WavJjv58FPRu1U9gIgQjitiUT9PZ7GSX6+jSBFrhhydGypNnEVMvKB19JC
验证码： PM9s=

项目经理业绩证明资料

临港新片区盛艾路(杉青路-川朴路)、杉甸路(珍艾路-耘艾路)、川育路(盛艾路-耘艾路)道路新建工程

中标通知书

| | |
|------|------------|
| 报建编号 | 22LGPD0164 |
| 标段号 | C01 |
| 发包方式 | 公开招标 |



上海市建设工程施工中标通知书

中国五冶集团有限公司

:

我单位 临港新片区盛艾路(杉青路-川朴路)、杉甸路(珍艾路-耘艾路)、川育路(盛艾路-耘艾路)道路新建工程 工程, 经评审由你单位中标。请你单位自中标通知书发出之日起30日内, 来我单位签订书面合同。

| | | | | | |
|-------|---|------|--------|---------|-------------------|
| 建设地点 | 临港新片区105社区 | | | | |
| 建筑面积 | 0平方米 | | 建筑规模 | 详见项目明细表 | |
| 绿化面积 | 8582平方米 | | | | |
| 中标价 | 8808.7296万元 | | 工期 | 550日历天 | |
| 注册建造师 | 李金明 | 注册专业 | 市政公用工程 | 注册号 | 川建安B（2021）0000698 |
| 备注 | 1. 暂列金额0万元。 2. 暂估价0万元。 其中专业工程暂估价0万元。详见专业工程暂估价明细表。 | | | | |

上海市临港新片区城市建设交通事务中心(上海市临港新片区住房保障事务中心、上海市临港新片区建设工程质量监督站):

(盖章)

2023年04月07日

附注: 1. 本中标通知书可通过二维码在上海市建筑业官方微信验证。

上海市建设工程招标投标管理办公室 制
2020版

| | |
|------|------------|
| 报建编号 | 22LGPD0164 |
| 标段号 | C01 |
| 发包方式 | 公开招标 |



专业工程暂估价明细表

| 序号 | 专业工程名称 | 专业类别 | 招标主体 | 金额（万元） |
|----|--------|------|------|--------|
|----|--------|------|------|--------|

附注：
1. 本中标通知书可通过二维码在上海市建筑业官方微信验证。



| | |
|------|------------|
| 报建编号 | 22LGPD0164 |
| 标段号 | C01 |
| 发包方式 | 公开招标 |



项目明细表

| 房建工程 | | | | | |
|------|------|----|----|----|-----------|
| 序号 | 工程名称 | 幢数 | 结构 | 层数 | 建筑面积 (m2) |

项目明细表

| 市政工程 | | | | | | |
|------|---------------|-------|----------|----------|----------|------------|
| 序号 | 工程名称 | 道路等级 | 道路长度 (m) | 道路宽度 (m) | 桥梁长度 (m) | 桥梁单跨跨径 (m) |
| 1 | 盛艾路 (杉青路-川朴路) | 城市次干路 | 1700 | 32 | 0 | 0 |
| 2 | 杉甸路 (珍艾路-耘艾路) | 城市支路 | 430 | 16 | 0 | 0 |
| 3 | 川育路 (盛艾路-耘艾路) | 城市支路 | 280 | 16 | 0 | 0 |

项目明细表

| 其他工程 | | |
|------|------|------|
| 序号 | 工程名称 | 规模描述 |

附注:

1. 本中标通知书可通过二维码在上海市建筑业官方微信验证。

上海市建设工程招标投标管理办公室 制
2020版



合同关键页

临港新片区盛艾路（杉青路-川朴路）、杉甸路（珍艾路-耘艾路）、
川育路（盛艾路-耘艾路）道路新建工程

施 工 合 同

（报建号：22LGPD0164）

发包人：上海市临港新片区城市建设交通运输事务中心
（上海市临港新片区住房保障事务中心、上海
市临港新片区建设工程质量安全监督站）

承包人：中国五冶集团有限公司

二〇二三年 月



第一节 合同协议书

发包人（全称）：上海市临港新片区城市建设交通运输事务中心（上海市临港新片区住房保障事务中心、上海市临港新片区建设工程质量安全监督站）

承包人（全称）：中国五冶集团有限公司

根据《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规、规章和规范性文件，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就临港新片区盛艾路（杉青路-川朴路）、杉甸路（珍艾路-耘艾路）、川育路（盛艾路-耘艾路）道路新建工程工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：临港新片区盛艾路（杉青路-川朴路）、杉甸路（珍艾路-耘艾路）、川育路（盛艾路-耘艾路）道路新建工程。

2. 工程地点：临港新片区 105 社区。

3. 工程立项批准文号：沪自贸临港管审〔2022〕1084 号。

4. 资金来源：政府建设财力资金 100%，该项目资金由中国（上海）自由贸易试验区管理委员会按规定直接拨付。

5. 工程内容：本工程建设内容包括道路、排水（雨、污管道）、海绵、照明（含路口合杆）、监控、绿化和道路附属工程等。

6. 工程承包范围：本项目施工图内的所有工程，工程量清单及施工招标文件所要求的工作内容。

二、合同工期

计划开工日期：2023 年 5 月 25 日。（具体开工日期以开工令为准）

计划竣工日期：2024 年 11 月 24 日。

承包人应按照监理人指示开工，工期总日历天数 550 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合达到国家施工验收规范规定的质量标准和工程备案标准；一次验收合格，合格率 100%，取得区文明工地，争创市文明工地。

四、签约合同价与支付形式

签约合同价为：8808.7296 万元

人民币（大写）捌仟捌佰零捌万柒仟贰佰玖拾陆元整（含税）（¥ 88,087,296 元）；税率 9%，不含税合同额：80,814,033 元，税金：7,273,263 元。

根据《中国（上海）自由贸易试验区临港新片区政府投资项目资金使用管理办法》（沪自贸临港管委〔2021〕174 号）的相关规定，本合同项目款项由承包人提出请款申请，并按发包人要求开具合法有效的正式发票（开具发票所产生的税金由承包人承担）。发包人对承包人的请款申请进行初审后，上报临港新片区管委会相关部门审核，经其审批同意后，最终由临港新片区管委会按规定将资金直接拨付至承包人。临港新片区管委会向承包人支付了相应合同项目款项后，即视为发包人已按本合同约定向承包人履行了相应的付款义务。

五、项目经理

承包人项目经理： 李金明。

六、合同文件构成

1 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标人承诺书（含调整后报价工程量清单）；
- (2) 中标通知书；
- (3) 本合同专用条款及其附件；
- (4) 本合同通用条款；
- (5) 投标文件及其附件；
- (6) 招标文件及其附件；
- (7) 标准、规范及有关技术文件；
- (8) 工程报价单或预算书；
- (9) 图纸；
- (10) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

七、承诺

1. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
2. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。
3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、合同份数

本协议书合同正本贰份，双方各执壹份；副本捌份，双方各执肆份。

十、补充协议

合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：

(公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签章)

年 月 日



承包人：中国五冶集团有限公司

(公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签章)

年 月 日



项目经理变更证明

当前证书信息 参建单位项目负责人变更 ×

| | |
|------------|---|
| 项目负责人变更申请单 | |
| 合同项目名称 | 临港新片区盛艾路（杉青路-川朴路）、杉甸路（珍艾路-耘艾路）、川育路（盛艾路-耘艾路）道路新建工程 |
| 报建编号 | 22LGPD0164 |
| 标段号 | C01 |
| 项目负责人 | 李金明 |
| 证件类型 | 身份证 |
| 证件号 | 510102196402133232 |
| 单位名称 | 中国五冶集团有限公司 |

| | |
|-------------|--------------------|
| 变更后的项目负责人信息 | |
| 单位名称 | 中国五冶集团有限公司 |
| 姓 名 | 张晨阳 |
| 证件类型 | 身份证 |
| 证件号 | 130103199409112118 |

项目负责人工程质量终身责任承诺书 [查看承诺书](#)

法定代表人授权书 [查看授权书](#)

变更原因 其他

原因描述 岗位调动

【中国五冶集团有限公司】:签名串 (HrvjCp/vMphJWBr3NDnLrSzk8wVT3onEylhrF+dM3dv0Bi1LmWdVjKi8S5VF4VcpBaFcSNQSlgkK8Yna2V+8DlMKqLOUgmtWWMAHrEW/N/ZJFe5xAdbA0QdAp7rIMDcTWqAvHlLn/tZlhegVoRf1SXbeawQSaJOTBxSOzrubre5neVPsawLFnN5hoBtwXo4r3rEYrQ+FKVTAISF/JlUjp4KcS6LKiywRXVsBDho8eA/rbQT3wRkS5+slukli9vh8U4L6OU5nL62kLADU7yYk3Io+nrIjDR4B3mY60GVoeSQRXFVliYggK8eYbjRBcaql3CGEIIIBxPt6Sc8x5+2nFIQ==)

【上海市临港新片区城市建设交通运输事务中心（上海市临港新片区住房保障事务中心、上海市临港新片区建设工程质量安全监督站）】:签名串 (ia0X4IrSE2sMc38Z3JA2VYm862QqLn7Ii8z+EDuprKqx5+2av1lFHIC4XULxv+TCLxN+Xhv jFAcY0pKeBBoL4d0PDt6rJINiH9cFo9p3bF+gedfTDkV/akrjq1HXiHevKHKqI+NESDi2pIrdLN51Tc4tMOA2nUEetkK3l37JrBgPeGzr1VW4Q9JXRwzqwTly5N/uOLx0LT0qhTjjImnp0aYEAZg361oLhjj6DVX+35Sk8k0WBMx+HaGRfDWtytVgG60v/Jk5q00MybrTwpmwDG6WrCirTSyDWPET6x065L2G4ycZB3xDZblf+woOVXt/ohItUIMZXB+yuj2pc61g==)

竣工验收报告

建设工程竣工验收报告

工程名称：临港新片区盛艾路（杉青路-川朴路）、杉甸路（珍艾路-耘艾路）、川育路（盛艾路-耘艾路）道路新建工程

项目编码（报建编码）：22LGPD0164

施工许可编码：22LGPD0164D01

建设单位：上海市临港新片区城市建设交通运输事务中心

开工日期：2023 年 6 月 15 日

竣工验收日期：2025 年 1 月 20 日

| 工程概况 | | | |
|---|--------------|------|------------------|
| 建安工作量 | 8808.7296 万元 | 建筑面积 | / m ² |
| <p>此次竣工验收工程概况描述：</p> <p>本工程范围盛艾路西起杉青路，东至川朴路，道路等级为城市次干路，线路全长 1700 米，规划道路红线宽度 32.0 米；杉甸路北起珍艾路，南至耘艾路，道路等级为城市支路，线路全长约 430 米，道路红线宽度为 16.0 米；川育路北起盛艾路，南至耘艾路，道路等级为城市支路，线路全长约 280 米，道路红线宽度为 16.0 米。</p> <p>盛艾路道路等级为：城市次干路，设计速度 40Km/h。</p> <p>川育路和杉甸路道路等级为：城市支路，设计速度 30Km/h。</p> <p>道路工程：盛艾路道路横断面布置：1.5m（人行道）+1.5m（绿化带）+3.5m（非机动车道）+2.0m（机非分隔带）+15.0m（机动车道）+2.0m（机非分隔带）+3.5m（非机动车道）+1.5m（绿化带）+1.5（人行道）=32.0m（规划道路红线宽）。</p> <p>川育路和杉甸路道路横断面布置：1.5m（人行道）+1.5m（绿化带）+10.0m（车行道）+1.5m（绿化带）+1.5m（人行道）=16.0m（规划道路红线宽）</p> <p>路面结构计算车型为 BZZ-100 标准车，沥青路面设计使用年限 15 年。</p> <p>盛艾路路面结构：</p> <p>机动车道路面结构（$\Sigma=65.6\text{cm}$）：4cm 沥青玛蹄脂碎石混合料（SMA-13 SBS 改性）+8cm 粗粒式沥青混凝土（AC-25C）+0.6cm 稀浆封层+38cm 水泥稳定碎石+15cm 级配碎石；</p> <p>非机动车道路面结构（$\Sigma=45\text{cm}$）：4cm 细粒式沥青混凝土（AC-13C）+6cm 中粒式沥青混凝土（AC-20C）+20cm 水泥稳定碎石+15cm 级配碎石。</p> <p>人行道结构（$\Sigma=38\text{cm}$）：3cm 砂粒式沥青混凝土（AC-5）+20cmC25 混凝土+15cm 级配碎石。</p> | | | |

川育路和杉甸路路面结构：机动车道路面结构（ $\Sigma=58.6\text{cm}$ ）：4cm 细粒式沥青混凝土（AC-13C）+7cm 粗粒式沥青混凝土（AC-25C）+0.6cm 稀浆封层+32cm 水泥稳定碎石+15cm 级配碎石；

人行道结构（ $\Sigma=38\text{cm}$ ）：3cm 砂粒式沥青混凝土（AC-5）+20cm C25 混凝土+15cm 级配碎石。

排水工程：

排水管道工程设计范围同道路设计范围：西起杉青路，东至川朴路，北起珍艾路，南至耘艾路，全长约 2124m。设计内容为工程范围内的市政雨、污水管道及附属设施。

本工程采用雨、污水完全分流的排水体制，雨水采用自排模式。

盛艾路(杉青路~川朴路):在道路下新建 d800~d1350 雨水管，分别自西向东，自东向西就近接入南北向杉青路现状雨水管以及杉云路、香柏路、乔柏路、川桤路、川朴路规划雨水管道，排入冬涟河。在道路下新建 DN400 污水管，分别自西向东、自东向西就近接入南北向杉青路现状污水管及杉甸路、杉云路、乔柏路、川桤路、川育路规划污水管道，接入沪城环路污水干管后，纳入临港污水厂。

杉甸路(珍艾路~耘艾路):在道路下新建 d800~d1200 雨水管，自北向南就近接入耘艾路规划雨水管道，通过杉云路就近排入冬涟河。在道路下新建 DN400 污水管，自北向南就近接入耘艾路规划污水管道，通过杉青路现状污水管接入沪城环路污水干管后，纳入临港污水厂。

川育路(盛艾路~耘艾路):在道路下新建 d1000 雨水管，自北向南就近接入耘艾路规划雨水管道，通过川桤路就近排入冬涟河。在道路下新建 DN400 污水管，自北向南就近接入耘艾路规划污水管道，通过乔柏路规划污水管接入沪城环路污水干管后，纳入临港污水厂。

主要完成工程量：

盛艾路道路工程：

5%水泥土 24723m³；明浜处理 28315m³；暗浜处理 14393m³；级配碎石 57846m²；5%水泥稳定碎石 49309m²；沥青混凝土面层 52750m²；侧平石 4478m；

杉甸路道路工程：

5%水泥土 2119m³；明浜处理 265.61m³；级配碎石 4957m²；5%水泥稳定碎石 4226m²；沥青混凝土面层 4521m²；侧平石 2040m；

川育路道路工程：

5%水泥土 1053m³；明浜处理 333.76m³；级配碎石 2464m²；5%水泥稳定碎石 2100m²；沥青混凝土面层 2247m²；侧平石 1260m；

盛艾路排水工程：

DN300HDPE 双壁缠绕管 551m；DN400HDPE 双壁缠绕管 3766m；污水检查井 77 座；Ø800 承插式钢筋混凝土管 398m；Ø1000 承插式钢筋混凝土管 1780m；Ø1200 承插式钢筋混凝土管 453m；Ø1350 企口式钢筋混凝土管 33m；雨水沉泥井 52 座；检查井 42 座；平式四联算塑料雨水口 16 座；平式双算塑料雨水口 166 座；立式双算塑料雨水口 136 座；立式单算塑料雨水口 35 座；

杉甸路排水工程：


Ø800 承插式钢筋混凝土管 40m；Ø1000 承插式钢筋混凝土管 126m；Ø1200 承插式钢筋混凝土管 203m；雨水沉泥井 8 座；检查井 7 座；DN300HDPE 双壁缠绕管 40m；DN400HDPE 双壁缠绕管 423m；污水检查井 14 座；平式双算塑料雨水口 12 座；立式双算塑料雨水口 28 座；

川育路排水工程：

Ø800 承插式钢筋混凝土管 24m；Ø1000 承插式钢筋混凝土管 212m；雨水沉泥井 6 座；检查井 3 座；DN300HDPE 双壁缠绕管 20m；DN400HDPE 双壁缠绕管 274m；污水检查井 8 座；平式双算塑料雨水口 4 座；立式双算塑料雨水口 28 座；

附：建设工程竣工验收工程明细表

| | | | | | |
|---|------------|-----|----------------------|----|----|
| 竣 工 验 收 组 人 员 签 名 | 验收组 职 务 | 姓 名 | 工作单位 | 职称 | 职务 |
| | 组 长 | 祁海建 | 上海市临港新片区城市建设交通运输事务中心 | | |
| | 副组长 | | 上海三凯工程咨询有限公司 | | |
| | | | 中国五冶集团有限公司 | | |
| | | | | | |
| | 成 员 | | 上海市政工程设计有限公司 | | |
| | | | 上海高准岩土工程有限公司 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>建设单位项目负责人：祁海建</p> <p>建设单位法定代表人：廖 玮</p> <p>(单位公章)</p> </div> <div style="text-align: center;">  </div> </div> | | | | | |
| 提示：建设单位对竣工验收的工程质量全面负责 | | | | | |

| | |
|---|---|
| 竣 工 验 收 标 准 | <p>1. 经设计最终认可的设计图纸，以及变更技术核定的设计文件。</p> <p>2. 施工过程中遵照执行《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2008）、《城市道路桥梁工程施工质量验收规范》（DG/TJ08-2152-2014）、《道路人行道设计和施工质量验收规范》（DB31 /436.1~2-2009）、《混凝土结构工程施工及验收规范》（GB50204-2015）、《城镇排水工程施工质量验收规范》（DG/TJ08-2110-2012）、《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）。</p> <p>3. 执行现有关法律法规。</p> |
| 工 程 竣 工 验 收 意 见 及 结 论 | <p>本工程依照国家法律、法规的规定，办理了各项建设前期手续，按照基本建设程序进行了工程设计、施工和监理。建设各方均已按合同要求完成任务，工程达到竣工验收条件 2025 年 1 月 20 日，建设单位组织设计、施工、监理及质量安全监督单位、接管单位对本工程进行了竣工验收，各方对各自的质量责任进行了检查，并检查了工程档案质量、对工程设计、施工各管理环节进行了评价，验收各方达成了一致意见，同意竣工。验收结论如果下：</p> <p>1. 各单位工程所有含的分部工程质量均验收合格。</p> <p>2. 质量控制资料完整。</p> <p>3. 各单位工程所有含分部工程有关安全功能的检测资料完整。</p> <p>评定本工程质量等级为：合格。</p> <p style="text-align: right;">验收组组长： </p> <p style="text-align: right;">日 期： 2025-1-20</p> |

附：1、参建施工单位工程竣工报告

2、勘察、设计单位工程质量检查报告

3、监理单位工程质量评估报告

表 F.0.1 单位（子单位）工程质量竣工验收记录

编号： 001

| | | | | | | |
|-------------|--|--|---------|-----|------|-------------|
| 单位（子单位）工程名称 | 临港新片区盛艾路（杉青路-川朴路）、杉甸路（珍艾路-耘艾路）、川育路（盛艾路-耘艾路）道路新建工程-排水工程 | | 类型 | 市政 | 工程造价 | 8808.7296万元 |
| 施工单位 | 中国五冶集团有限公司 | | 技术负责人 | 代小强 | 开工日期 | 2023年6月15日 |
| 项目经理 | 张晨阳 | | 项目技术负责人 | 洪建东 | 竣工日期 | 年 月 日 |

| | | | |
|----|------------------|--|------|
| 序号 | 项目 | 验收记录 | 验收结论 |
| 1 | 分项工程 | 共 6 分部，经查 6 分部符合标准及设计要求 6 分部 | |
| 2 | 质量控制资料核查 | 共 7 项，经审查符合要求 7 项，经核定符合规范规定 7 项 | |
| 3 | 安全和主要使用功能核查及抽查结果 | 共核查 17 项，符合要求 17 项，共抽 9 项，符合要求 9 项，经返工处理符合要求 0 项 | |
| 4 | 观感质量检验 | 共抽查 14 项，符合要求 14 项，不符合要求 0 项 | |
| 5 | 综合验收结论 | | |

| | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|
| 建设单位 | 勘察单位 | 设计单位 | 施工单位 | 监理单位 |
| (公章) | (公章) | (公章) | (公章) | (公章) |
| 项目负责人签名： 年 月 日 | 项目负责人签名： 年 月 日 | 项目负责人签名： 年 月 日 | 项目经理签名： 年 月 日 | 总监签名： 年 月 日 |

表 B.0.2 工程竣工报审表

工程名称：临港新片区盛艾路（杉青路-川朴路）、杉甸路（珍艾路-耘艾路）、川育路（盛艾路-耘艾路）道路新建工程

编号：

| | |
|---|--|
| 致：上海市临港新片区城市建设交通运输事务中心（建设单位） | |
| 上海三凯工程咨询有限公司（项目监理机构） | |
| 我方承担的 临港新片区盛艾路（杉青路-川朴路）、杉甸路（珍艾路-耘艾路）、川育路（盛艾路-耘艾路）道路新建工程-道路工程，已完成相关准备工作，具备竣工条件，特申请于 年 月 日竣工，请予以审批。 | |
| 附件：证明文件资料 | |
| <div>五冶集团有限公司 施工项目（盖章） 项目经理（签字） 项目总工程师（签字）</div> | <div>中华人民共和国一级注册建造师执业印章 张晨阳 川1512021202201491(00) 市政 2.28 五冶集团有限公司 年 月 日</div> |
| 审核意见： | |
| <div>三凯工程咨询有限公司 项目监理机构（盖章） 总监理工程师（签字、加盖执业印章） 年 月 日</div> | |
| 审批意见： | |
| <div>临港新片区建设发展有限公司 年 月 日</div> | <div>临港新片区住房保障中心 建设单位（盖章） 建设单位代表（签字） 临港新片区城市建设交通运输事务中心 年 月 日</div> |

注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

2、技术负责人-王伦慧

技术负责人简历表

| | | | | | |
|-----------------|-------------------------------------|---|-------------------------------|-----------|------|
| 姓名 | 王伦慧 | 性 别 | 男 | 年 龄 | 47 岁 |
| 职务 | 技术负责人 | 职 称 | 工程师 | 学 历 | 本科 |
| 证件类型 | 身份证 | 证件号码 | 340828197808133114 | | |
| 手机号码 | 13621892500 | | 证件号（职称证书编号） | 202118207 | |
| 参加工作时间 | 2001 年 7 月 | | 从事技术负责人年限 | 15 年 | |
| 在建和已完工程项目情况 | | | | | |
| 建设单位 | 项目名称 | 建设规模 | 开、竣工日期 | 在建或已完 | 工程质量 |
| 肇庆市高要建投投资开发有限公司 | 高要区活道老旧小区及配套基础设施提质改造工程(一期)勘察设计施工总承包 | 建设内容包括：道路改造工程,绿化工程,市政供水管网配套设施升级改造,给水管网工程,雨污管网工程及景观提升工程等； 合同价格:6550.76 万元 | 2022.07.07 - 2022.12.19 | 已完工 | 合格 |

身份证



毕业证



职称证

| | | | |
|------|-------------------------|----|-----------------|
| 姓 名 | 王伦慧 | | |
| 性 别 | 男 | | |
| 出生年月 | 1978 年 08 月 | | |
| 任职资格 | 工程师 | 编号 | 202118207 |
| 任职专业 | 土木工程 | | |
| 授予单位 | 中国五冶集团工程专业 技术职务评审委员会 | | 2021 年 7 月 30 日 |

注册一级建造师证



使用有效期: 2025年05月20日
- 2025年11月16日

中华人民共和国一级建造师注册证书

姓 名: 王伦慧

性 别: 男

出生日期: 1978年08月13日

注册编号: 川1342017201826387



聘用企业: 中国五冶集团有限公司


注册专业: 建筑工程(有效期: 2023-11-15至2026-11-14)

市政公用工程(有效期: 2023-11-15至2026-11-14)

公路工程(有效期: 2023-11-22至2026-11-21)



请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询



个人签名: 王伦慧

签名日期: 2025.5.21



签发日期: 2025年11月23日

安全生产考核合格证书（建安B证）

建筑施工企业项目负责人
安全生产考核合格证书

编号：川建安B（2020）1037336

姓 名：王伦慧

性 别：男

出 生 年 月：1978年08月13日

企 业 名 称：中国五冶集团有限公司

职 务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2020年04月30日

有 效 期：2023年07月17日 至 2026年04月29日



发证机关：四川省住房和城乡建设厅

发证日期：2023年7月17日



社保证明

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------|------|-------------------|----|--------------------|------|-----------------|------|--------|--------------------|--------|--|
| 姓名 | 王伦慧 | | 社会保障号码 | | 340828197808133114 | | | 证件号码 | | 340828197808133114 | | |
| 序号 | 年 月 | 缴费情况 | 补缴退账年月 | 序号 | 年 月 | 缴费情况 | 补缴退账年月 | 序号 | 年 月 | 缴费情况 | 补缴退账年月 | |
| 1 | 202006 | 已缴费 | | 21 | 202202 | 已缴费 | | 41 | 202310 | 已缴费 | | |
| 2 | 202007 | 已缴费 | | 22 | 202203 | 已缴费 | | 42 | 202311 | 已缴费 | | |
| 3 | 202008 | 已缴费 | | 23 | 202204 | 已缴费 | | 43 | 202312 | 已缴费 | | |
| 4 | 202009 | 已缴费 | | 24 | 202205 | 已缴费 | | 44 | 202401 | 已缴费 | | |
| 5 | 202010 | 已缴费 | | 25 | 202206 | 已缴费 | | 45 | 202402 | 已缴费 | | |
| 6 | 202011 | 已缴费 | | 26 | 202207 | 已缴费 | | 46 | 202403 | 已缴费 | | |
| 7 | 202012 | 已缴费 | | 27 | 202208 | 已缴费 | | 47 | 202404 | 已缴费 | | |
| 8 | 202101 | 已缴费 | | 28 | 202209 | 已缴费 | | 48 | 202405 | 已缴费 | | |
| 9 | 202102 | 已缴费 | | 29 | 202210 | 已缴费 | | 49 | 202406 | 已缴费 | | |
| 10 | 202103 | 已缴费 | | 30 | 202211 | 已缴费 | | 50 | 202407 | 已缴费 | | |
| 11 | 202104 | 已缴费 | | 31 | 202212 | 已缴费 | | 51 | 202408 | 已缴费 | | |
| 12 | 202105 | 已缴费 | | 32 | 202301 | 已缴费 | | 52 | 202409 | 已缴费 | | |
| 13 | 202106 | 已缴费 | | 33 | 202302 | 已缴费 | | 53 | 202410 | 已缴费 | | |
| 14 | 202107 | 已缴费 | | 34 | 202303 | 已缴费 | | 54 | 202411 | 已缴费 | | |
| 15 | 202108 | 已缴费 | | 35 | 202304 | 已缴费 | | 55 | 202412 | 已缴费 | | |
| 16 | 202109 | 已缴费 | | 36 | 202305 | 已缴费 | | 56 | 202501 | 已缴费 | | |
| 17 | 202110 | 已缴费 | | 37 | 202306 | 已缴费 | | 57 | 202502 | 已缴费 | | |
| 18 | 202111 | 已缴费 | | 38 | 202307 | 已缴费 | | 58 | 202503 | 已缴费 | | |
| 19 | 202112 | 已缴费 | | 39 | 202308 | 已缴费 | | 59 | 202504 | 已缴费 | | |
| 20 | 202201 | 已缴费 | | 40 | 202309 | 已缴费 | | 60 | 202505 | 已登记 | | |
| 近60个月缴费单位信息 | | | | | | | | | | | | |
| 缴费单位名称 | | | 缴费起止时间 | | | | 缴费单位名称 | | | 缴费起止时间 | | |
| 五冶集团上海有限公司 | | | 2020年06月-2020年09月 | | | | 中国五冶集团有限公司上海分公司 | | | 2020年10月-2025年04月 | | |
| 截至2025年05月，累计缴费月数 | | | | | | 174 | | | | | | |

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章
已经上海市数字证书认证中心认证，是对外
经办业务指定电子印章，与社保经办机构印
章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心



电子印章 MEUCIQDI1EcJhqU1o6i1vI11+jeCknpj9FbPm2aG4ep7Zwq05QIgfdPLx2xizg+wbm0GjfcW1E8XpNIezwq+77CuIP
验证码：fvGk=

技术负责人业绩证明资料

高要区活道老旧小区及配套基础设施提质改造工程(一期)勘察设计施工总承包

中标通知书

肇庆市公共资源交易中心高要分中心

中标通知书

肇公易高(工)中字[2022] 020 号

| | | | |
|--|---|-------|---|
| 中标单位 | (牵头人)中国五冶集团有限公司 (成员方)华设设计集团股份有限公司 | 联系人 | 李国华 |
| | | 联系电话 | 18621681933 |
| 中标工程项目名称 | 高要区活道老旧小区及配套基础设施提质改造工程(一期)勘察设计施工总承包 | | |
| 主要招标资格要求 | 详见《招标文件》 | | |
| 批准文号 | 高发改投审[2021]58号 | | |
| 招标单位 | 肇庆市高要建投投资开发集团有限公司 | 联系人 | 邓小姐 |
| | | 联系电话 | 0758-8367180 |
| 开标日期 | 2022年06月16日 | 招标形式 | 公开招标 |
| 中标内容 | 详见《招标文件》 | | |
| 中标总价(元) | 中标总价:67219247.75元;其中: 勘察中标价:418134.00元; 设计中标价:1293453.75元; 建安中标价:65507660.00元。 | 中标下浮率 | 勘察费下浮率:25.00%; 设计费下浮率:25.00%; 建安费下浮率:6.00%。 |
| 项目负责人 | 勘察项目负责人:苟联盟; 设计项目负责人:宋端菊; 施工项目负责人:王伦慧。 | 注册专业 | 勘察:注册土木工程师(岩土) 设计:一级注册建筑师 施工:市政公用工程一级注册建造师 |
| 中标工期 | 365日历天 | 质量承诺 | 合格 |
| 招标人(盖章)  | | | |
| 招标代理机构(盖章):  | | | |
| 肇庆市公共资源交易中心高要分中心(盖章)  | | | |
| 日期:2022年6月22日 | | | |

本《中标通知书》一式7份,其中:中标单位2份、招标单位3份、招标代理1份、交易中心存档1份

合同关键页

合同编号: ZQZ ZQZBHT2022-006

高要区活道老旧小区及配套基础设施
提质改造工程（一期）勘察设计施工
总承包合同

发包人: 肇庆市高要建投投资开发有限公司

承包人: 中国五冶集团有限公司（联合体牵头人）

华设设计集团股份有限公司（联合体成员）

合同签订时间: 二〇二二年六月

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：肇庆市高要建投投资开发集团有限公司

承包人（全称）：中国五冶集团有限公司（联合体牵头人）

华设设计集团股份有限公司（联合体成员）

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规
定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 高要区活道老旧小区及配
套基础设施提质改造工程（一期）勘察设计施工总承包 项目的工程总承包及有关
事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：高要区活道老旧小区及配套基础设施提质改造工程（一期）勘
察设计施工总承包。

2. 工程地点：肇庆市高要区活道镇圩镇。

3. 工程审批、核准或备案文号：高发改投审[2021]58号。

4. 资金来源：区财政局统筹解决。

5. 工程内容及规模：主要建设内容包括：道路改造工程，绿化工程，照明工
程，交通工程，公共建筑装饰工程，给水管网工程，雨污管网工程及景观提升工
程等。

上述内容及规模以规划主管部门最终核准的指标为准。

6. 工程承包范围：主要包括项目勘察、设计、施工等内容。

A. 勘察：项目批复范围内的地形测量、地质勘查，包括初勘、详勘、补充勘
察、超前钻（如有）、工程物探及地质灾害勘查、评估等；

B. 设计：本项目计划投资的全部工程内容以及与本工程相关联的所有报建报
批设计文件[包括建设项目的方案设计（含方案估算）、初步设计（含初步设计概
算及初设审查）、施工图设计、施工图送审配合、相关报建以及施工过程、验收
和运行管理等阶段的设计配合工作等]，参与竣工图编制等；设备设计、工艺设计
以及顺利运营前的各项专业设计、报建、施工及验收过程中的设计指导及配合。

施工全程需派现场代表提供驻场服务等以及按国家有关规定和相关规范要求应由设计单位完成的工作。本项目实行限额设计，承包人须根据本项目经批复的估算建安工程费进行限额设计；

C. 施工：包括施工图预算编制，包括为达到项目开工条件进行的施工场地准备有关施工，设计范围内所涉及的全部建安工程内容和设备购置部分的工程施工准备阶段、施工阶段以及工程保修期内缺陷修复等，工程资料档案编制、整理和分卷入册等汇总工作，并统一提交主管监督部门办理归档、备案手续）。最终以肇庆市高要区投资评审中心审核的或发包人委托的第三方造价机构审定的工程量清单及下发的施工图为准。

二、合同工期

工期总日历天数：365 天，其中勘察工期 30 天、设计工期 60 天、施工工期 275 天，以工程合同签订日期起计算勘察及设计工期，施工开工时间根据监理工程师提前 7 天向承包人发出经发包人签认的开始工作通知起算，竣工日期以竣工验收合格之日为准，满足发包人总体工期要求。

三、质量标准

工程质量标准：

勘察设计质量标准：符合国家行业相关规范规定要求。

施工质量标准：符合国家现行施工验收规范标准，达到合格标准。

四、签约合同价与计价原则

1. 签约合同价（含税）为：

人民币（大写）陆仟柒佰贰拾壹万玖仟贰佰肆拾柒元柒角伍分（¥67219247.75 元）。

本合同为签约暂定价，暂以估算为基础结合下浮率计算，且未含项目场地准备费及临时设施费金额、项目预备费金额，合同最终计价，以高要区财政局投资评审中心结合合同下浮率计算为准。

具体构成详见价格清单。其中：

(1) 勘察合同暂定价为人民币：肆拾壹万捌仟壹佰叁拾肆元，小写金额 RMB：418134.00 元，下浮率为 25.00 %。

(2) 设计合同暂定价为人民币：壹佰贰拾玖万叁仟肆佰伍拾叁元柒角伍分，小写金额 RMB：1293453.75 元，下浮率为 25.00 %。

(3) 工程建安合同暂定价为人民币：陆仟伍佰伍拾万零柒仟陆佰陆拾元，小写金额 RMB：65507660.00 元，下浮率为 6.00 %。

2、计价原则：

(1) 勘察费：费用计取、支付及结算依据勘察实际工程量，执行国家计委、建设部颁发的《工程勘察设计收费标准（2002 年修订本）》规定按中标下浮率 25 % 进行计算。

(2) 设计费：费用计取、支付及结算依据，按照规定经相关部门批准的预算价为计算基价，执行国家计委、建设部颁发的《工程勘察设计收费标准（2002 年修订本）》规定按中标下浮率 25.00 % 进行计算。

(3) 工程项目建安费：按施工图设计、《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》《广东省建设工程计价依据（2018）》《广东省 房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》《广东省市政工程综合定额（2018）》《广东省通用安装工程综合定额（2018）》《广东省园林绿化工程综合定额（2018）》《广东省建设工程施工机具台班费用编制规则（2018）》等相关定额，质量检验标准及经批准的施工组织设计方案等文件编制；人工、材料单价按照以下先后顺序采用：①预算编制和审核时采用的《肇庆工程造价信息》发布的信息价为基期价格；②《肇庆工程造价信息》缺项部分以《广东工程造价》中肇庆市一栏同期材料信息价作为补充；③参考肇庆市周边地区相应造价期刊的同期材料信息价或市场价；④以上未有的同期材料信息价或市场价，按照有关规定通过监理单位、相关部门、承包人、发包人共同询价。

上述定额有修订或新版时，已审批的工程按原来的规定执行，未审批的工程执行修订或新版的规定（以肇庆市发布相关定额的执行时间为准）；施工图预算编制时当上述定额子目有缺项则参考其它相关定额子目编制补充定额子目。

人工、材料的价格调整：在整个工程建设期内，项目各子项工程当期计量价格的人工及主材（含钢材、水泥、混凝土制品、商品混凝土、沥青、沥青混凝土、砖、砂、石、汽油、柴油、装饰材料、机电安装主材等）的价格按施工期间各期价格加权平均计算后，按实予以调整。

发包人协助承包人办理施工所需的临地征用及临电、临水的接入点，费用在建安费中计列。

按以上规定计算，本项建筑安装工程费结算价=高要区财政局投资评审中心审核后的建筑安装工程费×（1-建筑安装工程费中标下浮率 6.00 %）

承包人应在当月 25 日前将上一计量周期（上月 21 日至本月 20 日）内完成的工作内容，按工程量清单及甲方要求的格式进行计量，经监理工程师签认后报发包人审核签认。

每期勘察、设计、施工的合同款项支付，发包人须收到承包人开具的发票后方可办理财务转账手续。承包人开具增值税普通发票、增值税专用发票和税务局机打通用发票时，需要在发票内正确完整地填写付款方（购买方）的以下信息：公司名称、公司对应的纳税人识别号、公司地址、公司电话、公司账号及开户行。并完善好收款方（销售方）的相应信息。

若发票信息不完整的，发包人将不接收此类发票。

（4）限额设计及造价文件质量：项目实行限额设计，概算价由设计单位负责编制，并由按照规定报相关主管部门审批定案后，作为最终项目概算价，最终核定的项目总造价原则上不得超过项目审批的概算价，但由于非乙方原因设计重大变更、因为不可预见因素、因地质变化较大、甲方根据实际需要做出重大方案调整、不可预见以及其它可以合理合规申请调整概算的因素，导致的项目总造价超过项目概算的除外。

承包人在编制结算时，应本着实事求是的原则，不得随意虚报结算价，结算送审价不得超出最终由发包人委托的第三方造价咨询机构审定结算价 5%，否则将参照《广东省建设工程造价管理规定》的处罚规定，对承包人进行处罚。

五、工程总承包项目经理

工程总承包项目经理：王伦慧。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书（如果有）；
- (2) 投标函及投标函附录（如果有）；
- (3) 专用合同条件及《发包人要求》等附件；
- (4) 通用合同条件；
- (5) 承包人建议书；
- (6) 双方约定的其他合同文件。

上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

八、订立时间

本合同于 2022 年 6 月 30 日订立。

九、订立地点

本合同在 肇庆市高要区 订立。

十、合同生效

本合同经双方签字或盖章后成立，并生效。

十一、合同份数

本合同一式拾贰份，均具有同等法律效力，发包人执肆份，承包人各执肆份。

发包人：肇庆市高要建投投资开发有限公司（公章）

法定代表人：



地 址：肇庆市高要区南岸街道西环二路 35 号城西市场综合楼 1 号楼二楼 201 至 23 室。

电 话：0758-8392107

承包人（联合体牵头人）：中国五冶集团有限公司（公章）

法定代表人：



统一社会信用代码：91510100201906490X

地 址：成都市锦江区五冶路 9 号

电 话：(020)-86818003

承包人（联合体成员）：华设设计集团股份有限公司（公章）

法定代表人：



统一社会信用代码：91320000780270414F

地 址：南京市秦淮区紫云大道 9 号

电 话：025-88018888

竣工验收报告

市政竣·通-11

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称： 高要区活道老旧小区及配套基础设施提质改造工程（一期）

建设单位（公章）： 肇庆市高要建投投资开发有限公司

竣工验收日期： 2022 年 12 月 19 日

发出日期： 2022 年 12 月 19 日



市政基础设施工程






填写说明

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。

市政基础设施工程

| | | | |
|-----------------------|----------------------------|------------|---------------------------------------|
| 工程名称 | 高要区活道老旧小区及配套基础设施提质改造工程（一期） | 工程地点 | 肇庆市高要区活道镇圩镇 |
| 工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等） | 道路长度4000米 | 工程造价（万元） | 6550.766 |
| 结构类型 | / | 开工日期 | 2022年7月7日 |
| 施工许可证号 | | 竣工日期 | 2022年12月19日 |
| 监督单位 | 肇庆市高要区建筑工程质量监督站 | 监督登记号 | |
| 建设单位 | 肇庆市高要建投投资开发有限公司 | 总施工单位 | 中国五冶集团有限公司 |
| 勘察单位 | 华设计集团股份有限公司 | 施工单位（土建） | 中国五冶集团有限公司 |
| 设计单位 | 华设计集团股份有限公司 | 施工单位（设备安装） | 中国五冶集团有限公司 |
| 监理单位 | 广东工程建设监理有限公司 | 工程检测单位 | 诺信（广东）工程检测有限公司 广东和协建设工程检测有限公司肇庆分公司 |
| 其他主要参建单位 | / | 其他主要参建单位 | / |
| | / | | / |
| 专项验收情况 | | | |
| 专项验收名称 | 证明文件发出日期 | 文件编号 | 对验收的意见 |
| 单位（子单位） 工程质量竣工验收记录 | 年 月 日 | 市政竣·通-10 | 合格 |
| | 年 月 日 | | |
| | 年 月 日 | | |
| 法律法规规定的 其他验收文件 | 年 月 日 | | |
| | 年 月 日 | | |
| | 年 月 日 | | |
| | 年 月 日 | | |
| | 年 月 日 | | |
| | 年 月 日 | | |
| 附有关证明文件 | | | |
| 施工许可证 | | | |
| 施工图设计文件 审查意见 | 合格 | | |
| 工程竣工报告 | 齐全有效 | | |
| 工程质量评估报告 | 齐全有效 | | |
| 勘察质量检查报告 | 齐全有效 | | |
| 设计质量检查报告 | 齐全有效 | | |
| 工程质量保修书 | 齐全有效 | | |

市政基础设施工程

| | | | |
|------------------|--|--|--|
| 工程完成情况 | 合同内所有施工内容全部完成并验收通过。 | | |
| 工程质量情况 | 土建 | 道路长度4000米 | |
| | 设备安装 | / | |
| 工程未达到使用功能的部位(范围) | / | | |
| 参加验收单位意见 | 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 |
| |  项目负责人: 黎子智 2022年12月19日 |  总监理工程师: 郭伟雄 注册号 44021401 有效期 2023.02.06 广东万和建设工程咨询有限公司 |  项目负责人: (执业资格证章)  2022年12月19日 |
| | 分包单位 | 设计单位 | 勘察单位 |
| | (公章) 项目负责人: (执业资格证章) 中华人民共和国一级注册建造师 姓名: 宋端菊 注册号: 3200351-021 有效期至: 至2023年10月 |  项目负责人: (执业资格证章) 2022年12月19日 | (公章) 项目负责人: (执业资格证章) 中华人民共和国一级注册建造师 姓名: 宋端菊 注册号: 3200351-021 有效期至: 至2023年10月 |

建设工程履约评价表

| | | | |
|--------------------|--|--------|-----------|
| 建设工程名称 | 高要区活道老旧小区及配套基础设施提质改造工程项目 | | |
| 建设单位 | 广东肇庆市高新建设开发有限公司 | | |
| 履约单位 | 中国五冶集团有限公司 | | |
| 承包范围 | 包括道路改造及升级建设, 小区人居环境整治及设施升级改造, 市政供水管网配套设施升级改造, 镇出入口花坛改造提升, 增设大型广告位, 以及变压器扩容工程 | | |
| 合同价 | 6721.924775万元 | 工期 | 377日历天 |
| 开工日期 | 2021/8/29 | 实际竣工日期 | 2022/9/10 |
| 建设工程履约评价情况 | | | |
| 评价内容 | 标准分值 | 得分 | |
| 项目部人员配备情况及经验、能力、水平 | 20 | 19 | |
| 施工现场组织管理能力 | 30 | 29 | |
| 技术设备实力及劳动力组织情况 | 10 | 10 | |
| 现场文明施工和安全生产 | 30 | 30 | |
| 班组工资发放情况 | 10 | 10 | |
| 合计: | 100 | 98 | |
| 不合格情况说明 | | | |
| 监理单位评价 |  | | |
| 建设单位评价: |  | | |
| 备注 | | | |

3、安全主任-李勇

安全主任信息表

| | | | | | |
|------|-------------|-----------|--|------|--------------------|
| 姓名 | 李勇 | 证件类型 | 身份证 | 证件号码 | 510102196810084070 |
| 手机号码 | 13922799283 | 证件号（C证编号） | 注册安全工程师证： 31100093483；安全C证：川建安C3(2022)1019455 | | |



姓 名 李勇

性 别 男

出生年月 1968.10



任职资格 工程师

编号 2016081

任职专业 安全工程

授予单位 中国五冶集团工程专业
技术职务评审委员会

二〇一六年七月二十六日



持证人签名_____

31100093483

姓 名 李 勇

性 别 男

执业资格证书编号 0110656

0110656

发证日期 2013年11月26日

2013年11月26日

注册记录

注册类别: 建筑施工安全

聘用单位：五冶集团上海有限公司

有效期至：2016年11月25日

注册记录

B0169 李勇 510102196810084070

注册类别: 建筑施工安全

聘用单位：中国五冶集团有限公司

有效期：2023年3月1日至2026年2月1日



中华人民共和国应急管理
Ministry of Emergency Management of the People's Republic of China

对党忠诚 纪律严明
赴汤蹈火 竭诚为民

首页机构新闻公开服务互动科普党建社会救援服务

首页 > 服务 > 办事大厅 > 注册安全工程师查询

注册安全工程师查询

510102196810084070

李勇

403L

C4qd

立刻查询

重置信息

查询结果

| | |
|-------|-------------|
| 姓名 | 李勇 |
| 注册证书号 | 31100093483 |
| 聘用单位 | 中国五冶集团有限公司 |
| 证书有效期 | 2026-02-01 |
| 注册类别 | 建筑施工安全 |
| 备注 | |

1

网站地图 | 联系我们

主办单位：应急管理部

网站备案号bm34000001 京ICP备18056520号-2

京公网安备11040102700086号



https://zwfw.mem.gov.cn/zwthlw/pages/hlwmlh/yyfw/zcaqgcscx/index.html

1/1

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

编号：川建安C3（2022）1019455

姓 名：李勇

性 别：男

出 生 年 月：1968年10月08日

企 业 名 称：中国五冶集团有限公司

职 务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2022年12月31日

有 效 期：2023年10月17日 至 2026年12月30日



发证机关：四川省住房和城乡建设厅

发证日期：2023年10月17日



参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------|------|-------------------|----|--------------------|-----------------|--------|------|-------------------|--------------------|--------|
| 姓名 | 李勇 | | 社会保障号码 | | 510102196810084070 | | | 证件号码 | | 510102196810084070 | |
| 序号 | 年 月 | 缴费情况 | 补缴退账年月 | 序号 | 年 月 | 缴费情况 | 补缴退账年月 | 序号 | 年 月 | 缴费情况 | 补缴退账年月 |
| 1 | 202006 | 已缴费 | | 21 | 202202 | 已缴费 | | 41 | 202310 | 已缴费 | |
| 2 | 202007 | 已缴费 | | 22 | 202203 | 已缴费 | | 42 | 202311 | 已缴费 | |
| 3 | 202008 | 已缴费 | | 23 | 202204 | 已缴费 | | 43 | 202312 | 已缴费 | |
| 4 | 202009 | 已缴费 | | 24 | 202205 | 已缴费 | | 44 | 202401 | 已缴费 | |
| 5 | 202010 | 已缴费 | | 25 | 202206 | 已缴费 | | 45 | 202402 | 已缴费 | |
| 6 | 202011 | 已缴费 | | 26 | 202207 | 已缴费 | | 46 | 202403 | 已缴费 | |
| 7 | 202012 | 已缴费 | | 27 | 202208 | 已缴费 | | 47 | 202404 | 已缴费 | |
| 8 | 202101 | 已缴费 | | 28 | 202209 | 已缴费 | | 48 | 202405 | 已缴费 | |
| 9 | 202102 | 已缴费 | | 29 | 202210 | 已缴费 | | 49 | 202406 | 已缴费 | |
| 10 | 202103 | 已缴费 | | 30 | 202211 | 已缴费 | | 50 | 202407 | 已缴费 | |
| 11 | 202104 | 已缴费 | | 31 | 202212 | 已缴费 | | 51 | 202408 | 已缴费 | |
| 12 | 202105 | 已缴费 | | 32 | 202301 | 已缴费 | | 52 | 202409 | 已缴费 | |
| 13 | 202106 | 已缴费 | | 33 | 202302 | 已缴费 | | 53 | 202410 | 已缴费 | |
| 14 | 202107 | 已缴费 | | 34 | 202303 | 已缴费 | | 54 | 202411 | 已缴费 | |
| 15 | 202108 | 已缴费 | | 35 | 202304 | 已缴费 | | 55 | 202412 | 已缴费 | |
| 16 | 202109 | 已缴费 | | 36 | 202305 | 已缴费 | | 56 | 202501 | 已缴费 | |
| 17 | 202110 | 已缴费 | | 37 | 202306 | 已缴费 | | 57 | 202502 | 已缴费 | |
| 18 | 202111 | 已缴费 | | 38 | 202307 | 已缴费 | | 58 | 202503 | 已缴费 | |
| 19 | 202112 | 已缴费 | | 39 | 202308 | 已缴费 | | 59 | 202504 | 已缴费 | |
| 20 | 202201 | 已缴费 | | 40 | 202309 | 已缴费 | | 60 | 202505 | 已登记 | |
| 近60个月缴费单位信息 | | | | | | | | | | | |
| 缴费单位名称 | | | 缴费起止时间 | | | 缴费单位名称 | | | 缴费起止时间 | | |
| 上海宝钢五冶金结构有限公司 | | | 2020年06月-2022年06月 | | | 中国五冶集团有限公司上海分公司 | | | 2022年07月-2025年04月 | | |
| 截至2025年05月，累计缴费月数 | | | | | | 388 | | | | | |

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章
已经上海市数字证书认证中心认证，是对外
经办业务指定电子印章，与社保经办机构印
章具有同等效力，不再另行盖章。



电子印章 MEYCIQHDNDadV5sV9WuKmUqDd1D0R7cZVsPaRYwJHtnK1DT8AIhAJE6UcVFweEKy1ZDhV5y j877gD9r2Z1ftzFUdK0
验证码： 9XB5g

4、质量主任-汤前福

质量主任信息表

| | | | | | |
|------|-------------|-------------|---------------------|------|--------------------|
| 姓名 | 汤前福 | 证件类型 | 身份证 | 证件号码 | 511621198605251155 |
| 手机号码 | 13621892500 | 证件号（质量员证编号） | 0311610693116000516 | | |



姓 名 汤前福

性 别 男

出生年月 1986.05



任职资格 工程师

编号 202018122

任职专业 土木工程

授予单位 中国五冶集团工程专业
技术职务评审委员会

2020 年 5 月 8 日

证书编码: 0311610693116000516

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 汤前福

身份证号: 511621198605251155

岗位名称: 土建质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:

2023 年度, 继续教育学时为 32 学时。

2022 年度, 继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构: 上海市

发证时间: 2023年 09月 16日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--------|------|-------------------|----|--------------------|-----------------|--------|------|-------------------|--------------------|--------|--|
| 姓名 | 汤前福 | | 社会保障号码 | | 511621198605251155 | | | 证件号码 | | 511621198605251155 | | |
| 序号 | 年 月 | 缴费情况 | 补缴退账年月 | 序号 | 年 月 | 缴费情况 | 补缴退账年月 | 序号 | 年 月 | 缴费情况 | 补缴退账年月 | |
| 1 | 202006 | 已缴费 | | 21 | 202202 | 已缴费 | | 41 | 202310 | 已缴费 | | |
| 2 | 202007 | 已缴费 | | 22 | 202203 | 已缴费 | | 42 | 202311 | 已缴费 | | |
| 3 | 202008 | 已缴费 | | 23 | 202204 | 已缴费 | | 43 | 202312 | 已缴费 | | |
| 4 | 202009 | 已缴费 | | 24 | 202205 | 已缴费 | | 44 | 202401 | 已缴费 | | |
| 5 | 202010 | 已缴费 | | 25 | 202206 | 已缴费 | | 45 | 202402 | 已缴费 | | |
| 6 | 202011 | 已缴费 | | 26 | 202207 | 已缴费 | | 46 | 202403 | 已缴费 | | |
| 7 | 202012 | 已缴费 | | 27 | 202208 | 已缴费 | | 47 | 202404 | 已缴费 | | |
| 8 | 202101 | 已缴费 | | 28 | 202209 | 已缴费 | | 48 | 202405 | 已缴费 | | |
| 9 | 202102 | 已缴费 | | 29 | 202210 | 已缴费 | | 49 | 202406 | 已缴费 | | |
| 10 | 202103 | 已缴费 | | 30 | 202211 | 已缴费 | | 50 | 202407 | 已缴费 | | |
| 11 | 202104 | 已缴费 | | 31 | 202212 | 已缴费 | | 51 | 202408 | 已缴费 | | |
| 12 | 202105 | 已缴费 | | 32 | 202301 | 已缴费 | | 52 | 202409 | 已缴费 | | |
| 13 | 202106 | 已缴费 | | 33 | 202302 | 已缴费 | | 53 | 202410 | 已缴费 | | |
| 14 | 202107 | 已缴费 | | 34 | 202303 | 已缴费 | | 54 | 202411 | 已缴费 | | |
| 15 | 202108 | 已缴费 | | 35 | 202304 | 已缴费 | | 55 | 202412 | 已缴费 | | |
| 16 | 202109 | 已缴费 | | 36 | 202305 | 已缴费 | | 56 | 202501 | 已缴费 | | |
| 17 | 202110 | 已缴费 | | 37 | 202306 | 已缴费 | | 57 | 202502 | 已缴费 | | |
| 18 | 202111 | 已缴费 | | 38 | 202307 | 已缴费 | | 58 | 202503 | 已缴费 | | |
| 19 | 202112 | 已缴费 | | 39 | 202308 | 已缴费 | | 59 | 202504 | 已缴费 | | |
| 20 | 202201 | 已缴费 | | 40 | 202309 | 已缴费 | | 60 | 202505 | 已登记 | | |
| 近60个月缴费单位信息 | | | | | | | | | | | | |
| 缴费单位名称 | | | 缴费起止时间 | | | 缴费单位名称 | | | 缴费起止时间 | | | |
| 五冶集团上海有限公司交通市政工程分公司 | | | 2020年06月-2022年06月 | | | 中国五冶集团有限公司上海分公司 | | | 2022年07月-2025年04月 | | | |
| 截至2025年05月，累计缴费月数 | | | | | | 166 | | | | | | |

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章
已经上海市数字证书认证中心认证，是对外
经办业务指定电子印章，与社保经办机构印
章具有同等效力，不再另行盖章。


经办机构：上海市社会保险事业管理中心



电子印章
验证码：MEQCIF7LnId40c5bpK9RsNpjwvmrc4TTQpzYsBdK9lmnVSieAiANeJmXlZo1Jkg6DgcvcgM77YLnSADidY4MVvj5ZZBPg==

5、专业工程师-（土建）-王志海

| | |
|--|---|
| 姓名 王志海 |  |
| 性别 男 民族 汉 | |
| 出生 1981 年 2 月 11 日 | |
| 住址 广州市海珠区远安四巷1号408房 | |
| 公民身份号码 440823198102110013 | |
|  中华人民共和国 居民身份证 | |
| 签发机关 广州市公安局海珠分局 | |
| 有效期限 2016.04.27-2036.04.27 | |

| | | |
|---|--|---|
| 普通高等学校 | |  |
| 毕业证书 | | |
| 学生 王志海 性别 男,一九八一年二月十一日生,于二〇〇〇年九月 | | |
| 至二〇〇四年六月在本校 | | 工程力学 专业 四年制 |
| 本科学习,修完教学计划规定的全部课程,成绩合格,准予毕业。 | | |
| 校 名: |  中南大学 | 校(院)长: 董佑古 |
| 证书编号: 105331200405006369 | | 二〇〇四年六月二十日 |
| 查询网址: http://www.chsi.com.cn | | 中华人民共和国教育部监制 |



(九四四九双)

证书编号 22A20117007
No.

持证人签名
Signature of the bearer

姓名 王志海
Full Name

性别 男
Gender

身份证号 440823198102110013
ID No.

专业名称 土木工程
Speciality

资格级别 高级工程师
Qualification Level

授予时间 2022.12.30
Conferment Date

资格评审委员会:
Credentials Committee



参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------|------|-------------------|----|--------------------|------|-----------------|------|--------|--------------------|--------|
| 姓名 | 王志海 | | 社会保障号码 | | 440823198102110013 | | | 证件号码 | | 440823198102110013 | |
| 序号 | 年 月 | 缴费情况 | 补缴退账年月 | 序号 | 年 月 | 缴费情况 | 补缴退账年月 | 序号 | 年 月 | 缴费情况 | 补缴退账年月 |
| 1 | 202006 | 已缴费 | | 21 | 202202 | 已缴费 | | 41 | 202310 | 已缴费 | |
| 2 | 202007 | 已缴费 | | 22 | 202203 | 已缴费 | | 42 | 202311 | 已缴费 | |
| 3 | 202008 | 已缴费 | | 23 | 202204 | 已缴费 | | 43 | 202312 | 已缴费 | |
| 4 | 202009 | 已缴费 | | 24 | 202205 | 已缴费 | | 44 | 202401 | 已缴费 | |
| 5 | 202010 | 已缴费 | | 25 | 202206 | 已缴费 | | 45 | 202402 | 已缴费 | |
| 6 | 202011 | 已缴费 | | 26 | 202207 | 已缴费 | | 46 | 202403 | 已缴费 | |
| 7 | 202012 | 已缴费 | | 27 | 202208 | 已缴费 | | 47 | 202404 | 已缴费 | |
| 8 | 202101 | 已缴费 | | 28 | 202209 | 已缴费 | | 48 | 202405 | 已缴费 | |
| 9 | 202102 | 已缴费 | | 29 | 202210 | 已缴费 | | 49 | 202406 | 已缴费 | |
| 10 | 202103 | 已缴费 | | 30 | 202211 | 已缴费 | | 50 | 202407 | 已缴费 | |
| 11 | 202104 | 已缴费 | | 31 | 202212 | 已缴费 | | 51 | 202408 | 已缴费 | |
| 12 | 202105 | 已缴费 | | 32 | 202301 | 已缴费 | | 52 | 202409 | 已缴费 | |
| 13 | 202106 | 已缴费 | | 33 | 202302 | 已缴费 | | 53 | 202410 | 已缴费 | |
| 14 | 202107 | 已缴费 | | 34 | 202303 | 已缴费 | | 54 | 202411 | 已缴费 | |
| 15 | 202108 | 已缴费 | | 35 | 202304 | 已缴费 | | 55 | 202412 | 已缴费 | |
| 16 | 202109 | 已缴费 | | 36 | 202305 | 已缴费 | | 56 | 202501 | 已缴费 | |
| 17 | 202110 | 已缴费 | | 37 | 202306 | 已缴费 | | 57 | 202502 | 已缴费 | |
| 18 | 202111 | 已缴费 | | 38 | 202307 | 已缴费 | | 58 | 202503 | 已缴费 | |
| 19 | 202112 | 已缴费 | | 39 | 202308 | 已缴费 | | 59 | 202504 | 已缴费 | |
| 20 | 202201 | 已缴费 | | 40 | 202309 | 已缴费 | | 60 | 202505 | 已登记 | |
| 近60个月缴费单位信息 | | | | | | | | | | | |
| 缴费单位名称 | | | 缴费起止时间 | | | | 缴费单位名称 | | | 缴费起止时间 | |
| 五冶集团上海有限公司 | | | 2020年06月-2021年01月 | | | | 中国五冶集团有限公司上海分公司 | | | 2021年02月-2025年04月 | |
| 截至2025年05月，累计缴费月数 | | | | | | | | | | | |
| 129 | | | | | | | | | | | |

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章
已经上海市数字证书认证中心认证，是对外
经办业务指定电子印章，与社保经办机构印
章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心



电子印章
验证码：MEUC1QD6W9Hj53KN8QShmZ3U5HyK2Gk/P5nsyLVgEKJVa69jtQIgVXvgY0qHu1bnEr60ri j5X+PqQvHlWJ5SoMJNXk+K1u0=

6、专业工程师-（给排水）-刘淑晓



中华人民共和国注册公用设备工程师（给水排水）

注册执业证书

本证书是中华人民共和国注册公用设备工程师（给水排水）的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。

姓 名 刘 淑 晓

证 书 编 号 CS125300096

中华人民共和国住房和城乡建设部



NO. CS0009376

发证日期 2012年09月26日

| | | | | | |
|------------|------------|------|---------------|----|---|
| 刘淑晓 | | | | | |
| 证件类型 | 居民身份证 | 证件号码 | 410181*****43 | 性别 | 女 |
| 注册证书所在单位名称 | 中国五冶集团有限公司 | | | | |

执业注册信息 个人工程业绩 个人业绩技术指标 不良行为 良好行为 黑名单记录

注册公用设备工程师（给水排水）

注册单位：中国五冶集团有限公司

证书编号：CS125300096

电子证书编号：CS20125300096

注册编号/执业印章号：5101474-CS021

注册专业：不分专业

有效期：2027年12月31日

2024-10-28 - 延续申请
中国五冶集团有限公司

2024-05-28 - 变更申请
中国五冶集团有限公司

2023-12-01 - 变更申请
上海五冶建筑工程设计有限公司

2022-09-15 - 变更申请
中国五冶集团有限公司

2021-07-09 - 变更申请
上海五冶建筑工程设计有限公司

2018-12-25 - 延续申请
中交上海航道勘察设计研究院有限公司

2015-11-13 - 变更申请
中交上海航道勘察设计研究院有限公司

2014-09-15 - 变更申请
云南建工集团有限公司

2012-07-25 - 初始申请
云南省建筑设计院

系列名称
Category 工程系列

专业名称
Speciality 给排水及电气

资格名称
Competent for 高级工程师

评审时间
Date of Appraisal 2019.10.30

专业技术资格
评审委员会
(章)

APPRAISING AND APPROVAL COMMITTEE FOR
PROFESSIONAL & TECHNICAL COMPETENCE

中国交通建设集团有限公司制发
Designed and Issued by
China Communications Construction Group (Ltd.)

本证书由中国交通建设集团
有限公司统一印制，由评审
单位颁发。它表明持证人通过
颁发单位专业技术职务任职
资格评审委员会评审，具有相
应的专业技术资格水平。

The Certificate is made exclusively by
China Communications Construction Group
(Ltd.) and issued by the Competent Appraising
and Approval Committee, proving the holder
has been appraised and duly approved thereafter
by the said Committee and found to have met
the prescribed professional and technical
requirements and thus have the competence for
jobs relating thereto.



姓名 刘淑晓
Name

性别 女
Sex

出生年月 1981.9
Date of Birth

工作单位 中交上海航道勘察设
计研究院有限公司
Company Name

编号 4192302
Number

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------|------|-------------------|----|--------|------|----------------|--------------------|--------|-------------------|--------|--|--------------------|--|
| 姓名 | | | 刘淑晓 | | 社会保障号码 | | | 410181198109106543 | | | 证件号码 | | 410181198109106543 | |
| 序号 | 年 月 | 缴费情况 | 补缴退账年月 | 序号 | 年 月 | 缴费情况 | 补缴退账年月 | 序号 | 年 月 | 缴费情况 | 补缴退账年月 | | | |
| 1 | 202006 | 已缴费 | | 21 | 202202 | 已缴费 | | 41 | 202310 | 已缴费 | | | | |
| 2 | 202007 | 已缴费 | | 22 | 202203 | 已缴费 | | 42 | 202311 | 已缴费 | | | | |
| 3 | 202008 | 已缴费 | | 23 | 202204 | 已缴费 | | 43 | 202312 | 已缴费 | | | | |
| 4 | 202009 | 已缴费 | | 24 | 202205 | 已缴费 | | 44 | 202401 | 已缴费 | | | | |
| 5 | 202010 | 已缴费 | | 25 | 202206 | 已缴费 | | 45 | 202402 | 已缴费 | | | | |
| 6 | 202011 | 已缴费 | | 26 | 202207 | 已缴费 | | 46 | 202403 | 已缴费 | | | | |
| 7 | 202012 | 已缴费 | | 27 | 202208 | 已缴费 | | 47 | 202404 | 已缴费 | | | | |
| 8 | 202101 | 已缴费 | | 28 | 202209 | 已缴费 | | 48 | 202405 | 已缴费 | | | | |
| 9 | 202102 | 已缴费 | | 29 | 202210 | 已缴费 | | 49 | 202406 | 已缴费 | | | | |
| 10 | 202103 | 已缴费 | | 30 | 202211 | 已缴费 | | 50 | 202407 | 已缴费 | | | | |
| 11 | 202104 | 已缴费 | | 31 | 202212 | 已缴费 | | 51 | 202408 | 已缴费 | | | | |
| 12 | 202105 | 已缴费 | | 32 | 202301 | 已缴费 | | 52 | 202409 | 已缴费 | | | | |
| 13 | 202106 | 已缴费 | | 33 | 202302 | 已缴费 | | 53 | 202410 | 已缴费 | | | | |
| 14 | 202107 | 已缴费 | | 34 | 202303 | 已缴费 | | 54 | 202411 | 已缴费 | | | | |
| 15 | 202108 | 已缴费 | | 35 | 202304 | 已缴费 | | 55 | 202412 | 已缴费 | | | | |
| 16 | 202109 | 已缴费 | | 36 | 202305 | 已缴费 | | 56 | 202501 | 已缴费 | | | | |
| 17 | 202110 | 已缴费 | | 37 | 202306 | 已缴费 | | 57 | 202502 | 已缴费 | | | | |
| 18 | 202111 | 已缴费 | | 38 | 202307 | 已缴费 | | 58 | 202503 | 已缴费 | | | | |
| 19 | 202112 | 已缴费 | | 39 | 202308 | 已缴费 | | 59 | 202504 | 已缴费 | | | | |
| 20 | 202201 | 已缴费 | | 40 | 202309 | 已缴费 | | 60 | 202505 | 已登记 | | | | |
| 近60个月缴费单位信息 | | | | | | | | | | | | | | |
| 缴费单位名称 | | | 缴费起止时间 | | | | 缴费单位名称 | | | 缴费起止时间 | | | | |
| 中交上海航道勘察设计院有限公司 | | | 2020年06月-2021年04月 | | | | 上海五冶建筑工程设计有限公司 | | | 2021年05月-2022年06月 | | | | |
| 中国五冶集团有限公司上海分公司 | | | 2022年07月-2023年10月 | | | | 上海五冶建筑工程设计有限公司 | | | 2023年11月-2024年03月 | | | | |
| 中国五冶集团有限公司上海分公司 | | | 2024年04月-2025年04月 | | | | | | | | | | | |
| 截至2025年05月，累计缴费月数 | | | | | | | 189 | | | | | | | |

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。
2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章
已经上海市数字证书认证中心认证，是对外
经办业务指定电子印章，与社保经办机构印
章具有同等效力，不再另行盖章。



电子印章 MEYCIQDueIbofcasTN4FS4ALaa8Leb/OoD+9FufHCuW38j0JCAIhAMV/7LlK5bitl+uR4zJP+gdiopBh8RLYvXEzmy2
验证码: qnl0m

7、专业工程师-（测量）-马迁




No.01- 1705720549

姓 名 马 迁

性 别 男

出生年月 1989.02



任职资格 工程师

编号 201718131

任职专业 工程测量

授予单位 中国五冶集团工程专业
技术职务评审委员会

2017 年 8 月 31 日

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------|------|-------------------|----|--------------------|------|--------|----|--------------------|--------|--------|
| 姓名 | 马迁 | | 社会保障号码 | | 410183198902203536 | | 证件号码 | | 410183198902203536 | | |
| 序号 | 年 月 | 缴费情况 | 补缴退账年月 | 序号 | 年 月 | 缴费情况 | 补缴退账年月 | 序号 | 年 月 | 缴费情况 | 补缴退账年月 |
| 1 | 202006 | 已缴费 | | 21 | 202202 | 已缴费 | | 41 | 202310 | 已缴费 | |
| 2 | 202007 | 已缴费 | | 22 | 202203 | 已缴费 | | 42 | 202311 | 已缴费 | |
| 3 | 202008 | 已缴费 | | 23 | 202204 | 已缴费 | | 43 | 202312 | 已缴费 | |
| 4 | 202009 | 已缴费 | | 24 | 202205 | 已缴费 | | 44 | 202401 | 已缴费 | |
| 5 | 202010 | 已缴费 | | 25 | 202206 | 已缴费 | | 45 | 202402 | 已缴费 | |
| 6 | 202011 | 已缴费 | | 26 | 202207 | 已缴费 | | 46 | 202403 | 已缴费 | |
| 7 | 202012 | 已缴费 | | 27 | 202208 | 已缴费 | | 47 | 202404 | 已缴费 | |
| 8 | 202101 | 已缴费 | | 28 | 202209 | 已缴费 | | 48 | 202405 | 已缴费 | |
| 9 | 202102 | 已缴费 | | 29 | 202210 | 已缴费 | | 49 | 202406 | 已缴费 | |
| 10 | 202103 | 已缴费 | | 30 | 202211 | 已缴费 | | 50 | 202407 | 已缴费 | |
| 11 | 202104 | 已缴费 | | 31 | 202212 | 已缴费 | | 51 | 202408 | 已缴费 | |
| 12 | 202105 | 已缴费 | | 32 | 202301 | 已缴费 | | 52 | 202409 | 已缴费 | |
| 13 | 202106 | 已缴费 | | 33 | 202302 | 已缴费 | | 53 | 202410 | 已缴费 | |
| 14 | 202107 | 已缴费 | | 34 | 202303 | 已缴费 | | 54 | 202411 | 已缴费 | |
| 15 | 202108 | 已缴费 | | 35 | 202304 | 已缴费 | | 55 | 202412 | 已缴费 | |
| 16 | 202109 | 已缴费 | | 36 | 202305 | 已缴费 | | 56 | 202501 | 已缴费 | |
| 17 | 202110 | 已缴费 | | 37 | 202306 | 已缴费 | | 57 | 202502 | 已缴费 | |
| 18 | 202111 | 已缴费 | | 38 | 202307 | 已缴费 | | 58 | 202503 | 已缴费 | |
| 19 | 202112 | 已缴费 | | 39 | 202308 | 已缴费 | | 59 | 202504 | 已缴费 | |
| 20 | 202201 | 已缴费 | | 40 | 202309 | 已缴费 | | 60 | 202505 | 已登记 | |
| 近60个月缴费单位信息 | | | | | | | | | | | |
| 缴费单位名称 | | | 缴费起止时间 | | | | 缴费单位名称 | | | 缴费起止时间 | |
| 中国五冶集团有限公司上海分公司 | | | 2020年06月-2025年04月 | | | | | | | | |
| 截至2025年05月，累计缴费月数 | | | | | | | 166 | | | | |

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章
已经上海市数字证书认证中心认证，是对外
经办业务指定电子印章，与社保经办机构印
章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心



电子印章 MEUCIQcjCA0kVeR1k/Z1xdkxgfYMKQzMA9kUFcqIijZ8CmU1wIgSci1I30cZoo03MXCwOgd8uS3sjNmYnZXBY71w9d
验证码: yRT4=

8、专业工程师-（电气）-李兴富



姓 名 李 兴 富

性 别 男

出生年月 1971. 01

任职资格 高级工程师

任职专业 电气工程及其自动化

授予单位：中冶集团职称评审领导小组



编号 201118033

二〇一一年十二月一日

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--------|------|-------------------|----|--------------------|------|------------|------|--------|--------------------|--------|
| 姓名 李兴富 | | | 社会保障号码 | | 512925197101032133 | | | 证件号码 | | 512925197101032133 | |
| 序号 | 年 月 | 缴费情况 | 补缴退账年月 | 序号 | 年 月 | 缴费情况 | 补缴退账年月 | 序号 | 年 月 | 缴费情况 | 补缴退账年月 |
| 1 | 202006 | 已缴费 | | 21 | 202202 | 已缴费 | | 41 | 202310 | 已缴费 | |
| 2 | 202007 | 已缴费 | | 22 | 202203 | 已缴费 | | 42 | 202311 | 已缴费 | |
| 3 | 202008 | 已缴费 | | 23 | 202204 | 已缴费 | | 43 | 202312 | 已缴费 | |
| 4 | 202009 | 已缴费 | | 24 | 202205 | 已缴费 | | 44 | 202401 | 已缴费 | |
| 5 | 202010 | 已缴费 | | 25 | 202206 | 已缴费 | | 45 | 202402 | 已缴费 | |
| 6 | 202011 | 已缴费 | | 26 | 202207 | 已缴费 | | 46 | 202403 | 已缴费 | |
| 7 | 202012 | 已缴费 | | 27 | 202208 | 已缴费 | | 47 | 202404 | 已缴费 | |
| 8 | 202101 | 已缴费 | | 28 | 202209 | 已缴费 | | 48 | 202405 | 已缴费 | |
| 9 | 202102 | 已缴费 | | 29 | 202210 | 已缴费 | | 49 | 202406 | 已缴费 | |
| 10 | 202103 | 已缴费 | | 30 | 202211 | 已缴费 | | 50 | 202407 | 已缴费 | |
| 11 | 202104 | 已缴费 | | 31 | 202212 | 已缴费 | | 51 | 202408 | 已缴费 | |
| 12 | 202105 | 已缴费 | | 32 | 202301 | 已缴费 | | 52 | 202409 | 已缴费 | |
| 13 | 202106 | 已缴费 | | 33 | 202302 | 已缴费 | | 53 | 202410 | 已缴费 | |
| 14 | 202107 | 已缴费 | | 34 | 202303 | 已缴费 | | 54 | 202411 | 已缴费 | |
| 15 | 202108 | 已缴费 | | 35 | 202304 | 已缴费 | | 55 | 202412 | 已缴费 | |
| 16 | 202109 | 已缴费 | | 36 | 202305 | 已缴费 | | 56 | 202501 | 已缴费 | |
| 17 | 202110 | 已缴费 | | 37 | 202306 | 已缴费 | | 57 | 202502 | 已缴费 | |
| 18 | 202111 | 已缴费 | | 38 | 202307 | 已缴费 | | 58 | 202503 | 已缴费 | |
| 19 | 202112 | 已缴费 | | 39 | 202308 | 已缴费 | | 59 | 202504 | 已缴费 | |
| 20 | 202201 | 已缴费 | | 40 | 202309 | 已缴费 | | 60 | 202505 | 已登记 | |
| 近60个月缴费单位信息 | | | | | | | | | | | |
| 缴费单位名称 | | | 缴费起止时间 | | | | 缴费单位名称 | | | 缴费起止时间 | |
| 五冶集团上海有限公司工程总承包分公司 | | | 2020年06月-2021年04月 | | | | 五冶集团上海有限公司 | | | 2021年05月-2022年04月 | |
| 中国五冶集团有限公司上海分公司 | | | 2022年05月-2025年04月 | | | | | | | | |
| 截至2025年05月，累计缴费月数 | | | | | | | 370 | | | | |

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章
已经上海市数字证书认证中心认证，是对外
经办业务指定电子印章，与社保经办机构印
章具有同等效力，不再另行盖章。



电子印章
验证码: MEQCIB+NMxb6ivqyM4CAF+u1hJixITCXBEl6MyL+FuqbzkchAiAroSslv+GYU0uQLKPrU3JM1Xvd1BFisww8+MPadJ8jjw==

9、专业工程师-（市政）-张明勇

姓名 张明勇

性别 男 民族 汉

出生 1984 年 8 月 11 日

住址 四川省绵阳市涪城区园艺街36号30幢1单元16楼5号

公民身份号码 510722198408114099

签发机关 绵阳市公安局涪城分局

有效期限 2014.01.17-2034.01.17

中华人民共和国
居民身份证

普通高等学校

毕业证书

学生 张明勇 性别 男，1984 年 8 月 11 日生，于 2011 年 9 月至 2014 年 1 月在本校 网络教育 土木工程(道路与桥梁方向) 专业 专科起点2.5年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：西南交通大学

校（院）长：[Signature]

证书编号：106137201405003028

2014 年 1 月 10 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>



证书编号 19A20117010
No.

持证人签名
Signature of the bearer

姓名 张明勇
Full Name

性别 男
Gender

身份证号 510722198408114099
ID No.

专业名称 市政工程
Speciality

资格级别 高级工程师
Qualification Level

授予时间
Conferment Date

资格评审委员会:
Credentials Committee



参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------|------|-------------------|----|--------|------|-------------------|--------------------|--------|-------------------|--------|--|--------------------|--|--|
| 姓名 | | | 张明勇 | | 社会保障号码 | | | 510722198408114099 | | | 证件号码 | | 510722198408114099 | | |
| 序号 | 年 月 | 缴费情况 | 补缴退账年月 | 序号 | 年 月 | 缴费情况 | 补缴退账年月 | 序号 | 年 月 | 缴费情况 | 补缴退账年月 | | | | |
| 1 | 202006 | 已缴费 | | 21 | 202202 | 已缴费 | | 41 | 202310 | 已缴费 | | | | | |
| 2 | 202007 | 已缴费 | | 22 | 202203 | 已缴费 | | 42 | 202311 | 已缴费 | | | | | |
| 3 | 202008 | 已缴费 | | 23 | 202204 | 已缴费 | | 43 | 202312 | 已缴费 | | | | | |
| 4 | 202009 | 已缴费 | | 24 | 202205 | 已缴费 | | 44 | 202401 | 已缴费 | | | | | |
| 5 | 202010 | 已缴费 | | 25 | 202206 | 已缴费 | | 45 | 202402 | 已缴费 | | | | | |
| 6 | 202011 | 已缴费 | | 26 | 202207 | 已缴费 | | 46 | 202403 | 已缴费 | | | | | |
| 7 | 202012 | 已缴费 | | 27 | 202208 | 已缴费 | | 47 | 202404 | 已缴费 | | | | | |
| 8 | 202101 | 已缴费 | | 28 | 202209 | 已缴费 | | 48 | 202405 | 已缴费 | | | | | |
| 9 | 202102 | 已缴费 | | 29 | 202210 | 已缴费 | | 49 | 202406 | 已缴费 | | | | | |
| 10 | 202103 | 已缴费 | | 30 | 202211 | 已缴费 | | 50 | 202407 | 已缴费 | | | | | |
| 11 | 202104 | 已缴费 | | 31 | 202212 | 已缴费 | | 51 | 202408 | 已缴费 | | | | | |
| 12 | 202105 | 已缴费 | | 32 | 202301 | 已缴费 | | 52 | 202409 | 已缴费 | | | | | |
| 13 | 202106 | 已缴费 | | 33 | 202302 | 已缴费 | | 53 | 202410 | 已缴费 | | | | | |
| 14 | 202107 | 已缴费 | | 34 | 202303 | 已缴费 | | 54 | 202411 | 已缴费 | | | | | |
| 15 | 202108 | 未缴费 | | 35 | 202304 | 已缴费 | | 55 | 202412 | 已缴费 | | | | | |
| 16 | 202109 | 已缴费 | | 36 | 202305 | 已缴费 | | 56 | 202501 | 已缴费 | | | | | |
| 17 | 202110 | 已缴费 | | 37 | 202306 | 已缴费 | | 57 | 202502 | 已缴费 | | | | | |
| 18 | 202111 | 已缴费 | | 38 | 202307 | 已缴费 | | 58 | 202503 | 已缴费 | | | | | |
| 19 | 202112 | 已缴费 | | 39 | 202308 | 已缴费 | | 59 | 202504 | 已缴费 | | | | | |
| 20 | 202201 | 已缴费 | | 40 | 202309 | 已缴费 | | 60 | 202505 | 已登记 | | | | | |
| 近60个月缴费单位信息 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 缴费单位名称 | | | 缴费起止时间 | | | | 缴费单位名称 | | | 缴费起止时间 | | | | | |
| 五冶集团上海有限公司 | | | 2020年06月-2021年07月 | | | | 中冶天工集团有限公司上海南方分公司 | | | 2021年09月-2022年03月 | | | | | |
| 中国五冶集团有限公司上海分公司 | | | 2022年04月-2025年04月 | | | | | | | | | | | | |
| 截至2025年05月，累计缴费月数 | | | | | | | 223 | | | | | | | | |

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心



电子印章 验证码：MEUCIQD2QVYnciw9Jk9Mwxv41UQ3CrhJSIkS65hwo+t1SkF7LQIgChAlUVY5pg6oIJ4pe6xFQ73KbFRerTwX10RFEo0wR0k=

10、施工员-胡川疆



姓 名 胡川疆

性 别 男

出生年月 1989 年 12 月



任职资格 工程师

编号 202218333

任职专业 土木工程

授予单位 中国五冶集团工程专业
技术职务评审委员会

2022 年 8 月 5 日

证书编码: 0311610193116000193

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 胡川疆

身份证号: 511621198912086831

岗位名称: 土建施工员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:

2022 年度, 继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构: 上海市

发证时间: 2023年09月16日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--------|------|-------------------|--------|--------|--------------------|--------|------|-------------------|--------------------|--------|
| 姓名 | | 胡川疆 | | 社会保障号码 | | 511621198912086831 | | 证件号码 | | 511621198912086831 | |
| 序号 | 年 月 | 缴费情况 | 补缴退账年月 | 序号 | 年 月 | 缴费情况 | 补缴退账年月 | 序号 | 年 月 | 缴费情况 | 补缴退账年月 |
| 1 | 202006 | 已缴费 | | 21 | 202202 | 已缴费 | | 41 | 202310 | 已缴费 | |
| 2 | 202007 | 已缴费 | | 22 | 202203 | 已缴费 | | 42 | 202311 | 已缴费 | |
| 3 | 202008 | 已缴费 | | 23 | 202204 | 已缴费 | | 43 | 202312 | 已缴费 | |
| 4 | 202009 | 已缴费 | | 24 | 202205 | 已缴费 | | 44 | 202401 | 已缴费 | |
| 5 | 202010 | 已缴费 | | 25 | 202206 | 已缴费 | | 45 | 202402 | 已缴费 | |
| 6 | 202011 | 已缴费 | | 26 | 202207 | 已缴费 | | 46 | 202403 | 已缴费 | |
| 7 | 202012 | 已缴费 | | 27 | 202208 | 已缴费 | | 47 | 202404 | 已缴费 | |
| 8 | 202101 | 已缴费 | | 28 | 202209 | 已缴费 | | 48 | 202405 | 已缴费 | |
| 9 | 202102 | 已缴费 | | 29 | 202210 | 已缴费 | | 49 | 202406 | 已缴费 | |
| 10 | 202103 | 已缴费 | | 30 | 202211 | 已缴费 | | 50 | 202407 | 已缴费 | |
| 11 | 202104 | 已缴费 | | 31 | 202212 | 已缴费 | | 51 | 202408 | 已缴费 | |
| 12 | 202105 | 已缴费 | | 32 | 202301 | 已缴费 | | 52 | 202409 | 已缴费 | |
| 13 | 202106 | 已缴费 | | 33 | 202302 | 已缴费 | | 53 | 202410 | 已缴费 | |
| 14 | 202107 | 已缴费 | | 34 | 202303 | 已缴费 | | 54 | 202411 | 已缴费 | |
| 15 | 202108 | 已缴费 | | 35 | 202304 | 已缴费 | | 55 | 202412 | 已缴费 | |
| 16 | 202109 | 已缴费 | | 36 | 202305 | 已缴费 | | 56 | 202501 | 已缴费 | |
| 17 | 202110 | 已缴费 | | 37 | 202306 | 已缴费 | | 57 | 202502 | 已缴费 | |
| 18 | 202111 | 已缴费 | | 38 | 202307 | 已缴费 | | 58 | 202503 | 已缴费 | |
| 19 | 202112 | 已缴费 | | 39 | 202308 | 已缴费 | | 59 | 202504 | 已缴费 | |
| 20 | 202201 | 已缴费 | | 40 | 202309 | 已缴费 | | 60 | 202505 | 已登记 | |
| 近60个月缴费单位信息 | | | | | | | | | | | |
| 缴费单位名称 | | | 缴费起止时间 | | | 缴费单位名称 | | | 缴费起止时间 | | |
| 五冶集团上海有限公司交通市政工 程分公司 | | | 2020年06月-2022年06月 | | | 中国五冶集团有限公司上海分公司 | | | 2022年07月-2025年04月 | | |
| 截至2025年05月，累计缴费月数 | | | | | | 165 | | | | | |

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章
已经上海市数字证书认证中心认证，是对外
经办业务指定电子印章，与社保经办机构印
章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心



电子印章
验证码：MEUCIEQVLod8rqSf6b1CjMu/vxrZKSQ1+Ek0qf1xq/Tk0DRJAiEAs1DvHo/Wm2m7mFobcoTAVxztT7Z94R2De1G1A5j
zpGk=

11、施工员-吴雷



证书编码: 0442410100012000003

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 吴雷

身份证号: 430681200110026752

岗位名称: 土建施工员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。



扫码验证

培训机构: 广东省艺建联职业培训学校

发证时间: 2024年01月03日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>



广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|---|----|------------------|--|---------------------|--|--------------|--------------------|----|--|---------------|--|---------------|--|---------------|--|
| 姓名 | | | 吴雷 | | | 证件号码 | | | 430681200110026752 | | | | | | | | |
| 参保险种情况 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 参保起止时间 | | | | 单位 | | | | 参保险种 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 养老 | | 工伤 | | 失业 | | | | | |
| 202501 | | - | | 202505 | | 广州市:中国五冶集团有限公司广东分公司 | | | | 5 | | 5 | | 5 | | | |
| 截止 | | | | 2025-06-16 09:20 | | | | , 该参保人累计月数合计 | | | | 实际缴费5个月,缓缴0个月 | | 实际缴费5个月,缓缴0个月 | | 实际缴费5个月,缓缴0个月 | |

备注：
本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。



证明机构名称（证明专用章） 证明时间 2025-06-16 09:20

12、安全员-石通才

安全员信息表

| | | | | | |
|------|-------------|-----------|-----|------------------------|--------------------|
| 姓名 | 石通才 | 证件类型 | 身份证 | 证件号码 | 450328199605050033 |
| 手机号码 | 13651461556 | 证件号（C证编号） | | 川建安 C3(2022)1012289 | |



普通高等学校

毕业证书



学生 **石通才** 性别 **男**，一九九六年 五月 五 日生，于 二〇一四
年 九 月至二〇一八年 六 月在本校 **安全工程**
专业 **四** 年制 **本** 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合
格，准予毕业。

校 名：**吉林化工学院**

校（院）长：



证书编号：101921201805002951

二〇一八年 六 月二十五日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

姓 名 **石通才**

性 别 **男**

出生年月 **1996 年 05 月**



任职资格 **工程师**

编号 **202318203**

任职专业 **安全工程**

授予单位 **中国五冶集团工程专业
技术职务评审委员会**

2023 年 08 月 01 日

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

编号：川建安C3（2022）1012289

姓 名：石通才

性 别：男

出 生 年 月：1996年05月05日

企 业 名 称：中国五冶集团有限公司

职 务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2022年09月01日

有 效 期：2023年07月06日 至 2025年08月31日



发证机关：四川省住房和城乡建设厅

发证日期：2023年7月6日



参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------|------|-------------------|----|--------------------|------|-----------------|------|--------|--------------------|--------|
| 姓名 | 石通才 | | 社会保障号码 | | 450328199605050033 | | | 证件号码 | | 450328199605050033 | |
| 序号 | 年 月 | 缴费情况 | 补缴退账年月 | 序号 | 年 月 | 缴费情况 | 补缴退账年月 | 序号 | 年 月 | 缴费情况 | 补缴退账年月 |
| 1 | 202006 | 已缴费 | | 21 | 202202 | 已缴费 | | 41 | 202310 | 已缴费 | |
| 2 | 202007 | 已缴费 | | 22 | 202203 | 已缴费 | | 42 | 202311 | 已缴费 | |
| 3 | 202008 | 已缴费 | | 23 | 202204 | 已缴费 | | 43 | 202312 | 已缴费 | |
| 4 | 202009 | 已缴费 | | 24 | 202205 | 已缴费 | | 44 | 202401 | 已缴费 | |
| 5 | 202010 | 已缴费 | | 25 | 202206 | 已缴费 | | 45 | 202402 | 已缴费 | |
| 6 | 202011 | 已缴费 | | 26 | 202207 | 已缴费 | | 46 | 202403 | 已缴费 | |
| 7 | 202012 | 已缴费 | | 27 | 202208 | 已缴费 | | 47 | 202404 | 已缴费 | |
| 8 | 202101 | 已缴费 | | 28 | 202209 | 已缴费 | | 48 | 202405 | 已缴费 | |
| 9 | 202102 | 已缴费 | | 29 | 202210 | 已缴费 | | 49 | 202406 | 已缴费 | |
| 10 | 202103 | 已缴费 | | 30 | 202211 | 已缴费 | | 50 | 202407 | 已缴费 | |
| 11 | 202104 | 已缴费 | | 31 | 202212 | 已缴费 | | 51 | 202408 | 已缴费 | |
| 12 | 202105 | 已缴费 | | 32 | 202301 | 已缴费 | | 52 | 202409 | 已缴费 | |
| 13 | 202106 | 已缴费 | | 33 | 202302 | 已缴费 | | 53 | 202410 | 已缴费 | |
| 14 | 202107 | 已缴费 | | 34 | 202303 | 已缴费 | | 54 | 202411 | 已缴费 | |
| 15 | 202108 | 已缴费 | | 35 | 202304 | 已缴费 | | 55 | 202412 | 已缴费 | |
| 16 | 202109 | 已缴费 | | 36 | 202305 | 已缴费 | | 56 | 202501 | 已缴费 | |
| 17 | 202110 | 已缴费 | | 37 | 202306 | 已缴费 | | 57 | 202502 | 已缴费 | |
| 18 | 202111 | 已缴费 | | 38 | 202307 | 已缴费 | | 58 | 202503 | 已缴费 | |
| 19 | 202112 | 已缴费 | | 39 | 202308 | 已缴费 | | 59 | 202504 | 已缴费 | |
| 20 | 202201 | 已缴费 | | 40 | 202309 | 已缴费 | | 60 | 202505 | 已登记 | |
| 近60个月缴费单位信息 | | | | | | | | | | | |
| 缴费单位名称 | | | 缴费起止时间 | | | | 缴费单位名称 | | | 缴费起止时间 | |
| 五冶集团上海有限公司 | | | 2020年06月~2021年05月 | | | | 中国五冶集团有限公司上海分公司 | | | 2021年06月~2025年04月 | |
| 截至2025年05月，累计缴费月数 | | | | | | 81 | | | | | |

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章
已经上海市数字证书认证中心认证，是对外
经办业务指定电子印章，与社保经办机构印
章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市



电子印章 MEUCICDMMB0bzLOgHnP/IBCP2KGY8nSoK7VMeyih7WW1hCvZAiEAvUFazTsyEGw9hg5q+BnAp5AGRpzTUm6Qd7ew7fB
验证码: iWdA=

13、安全员-金李

安全员信息表

| | | | | | |
|------|-------------|------|-----------|------------------------|--------------------|
| 姓名 | 金李 | 证件类型 | 身份证 | 证件号码 | 51152119930326913X |
| 手机号码 | 13826093078 | | 证件号（C证编号） | 川建安 C3(2023)0078925 | |



姓 名 金 李

性 别 男

出生年月 1993 年 03 月



任职资格 工程师

编号 202318152

任职专业 土木工程

授予单位 中国五冶集团工程专业
技术职务评审委员会

2023 年 08 月 01 日

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

编号：川建安C3（2023）0078925

姓 名：金李

性 别：男

出 生 年 月：1993年03月26日

企 业 名 称：中国五冶集团有限公司

职 务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2023年07月07日

有 效 期：2023年07月07日 至 2026年07月06日



发证机关：四川省住房和城乡建设厅

发证日期：2023年7月7日



参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------|------|-------------------|----|--------------------|-----------------|--------|------|-------------------|--------------------|--------|
| 姓名 | 金李 | | 社会保障号码 | | 51152119930326913X | | | 证件号码 | | 51152119930326913X | |
| 序号 | 年 月 | 缴费情况 | 补缴退账年月 | 序号 | 年 月 | 缴费情况 | 补缴退账年月 | 序号 | 年 月 | 缴费情况 | 补缴退账年月 |
| 1 | 202006 | 已缴费 | | 21 | 202202 | 已缴费 | | 41 | 202310 | 已缴费 | |
| 2 | 202007 | 已缴费 | | 22 | 202203 | 已缴费 | | 42 | 202311 | 已缴费 | |
| 3 | 202008 | 已缴费 | | 23 | 202204 | 已缴费 | | 43 | 202312 | 已缴费 | |
| 4 | 202009 | 已缴费 | | 24 | 202205 | 已缴费 | | 44 | 202401 | 已缴费 | |
| 5 | 202010 | 已缴费 | | 25 | 202206 | 已缴费 | | 45 | 202402 | 已缴费 | |
| 6 | 202011 | 已缴费 | | 26 | 202207 | 已缴费 | | 46 | 202403 | 已缴费 | |
| 7 | 202012 | 已缴费 | | 27 | 202208 | 已缴费 | | 47 | 202404 | 已缴费 | |
| 8 | 202101 | 已缴费 | | 28 | 202209 | 已缴费 | | 48 | 202405 | 已缴费 | |
| 9 | 202102 | 已缴费 | | 29 | 202210 | 已缴费 | | 49 | 202406 | 已缴费 | |
| 10 | 202103 | 已缴费 | | 30 | 202211 | 已缴费 | | 50 | 202407 | 已缴费 | |
| 11 | 202104 | 已缴费 | | 31 | 202212 | 已缴费 | | 51 | 202408 | 已缴费 | |
| 12 | 202105 | 已缴费 | | 32 | 202301 | 已缴费 | | 52 | 202409 | 已缴费 | |
| 13 | 202106 | 已缴费 | | 33 | 202302 | 已缴费 | | 53 | 202410 | 已缴费 | |
| 14 | 202107 | 已缴费 | | 34 | 202303 | 已缴费 | | 54 | 202411 | 已缴费 | |
| 15 | 202108 | 已缴费 | | 35 | 202304 | 已缴费 | | 55 | 202412 | 已缴费 | |
| 16 | 202109 | 已缴费 | | 36 | 202305 | 已缴费 | | 56 | 202501 | 已缴费 | |
| 17 | 202110 | 已缴费 | | 37 | 202306 | 已缴费 | | 57 | 202502 | 已缴费 | |
| 18 | 202111 | 已缴费 | | 38 | 202307 | 已缴费 | | 58 | 202503 | 已缴费 | |
| 19 | 202112 | 已缴费 | | 39 | 202308 | 已缴费 | | 59 | 202504 | 已缴费 | |
| 20 | 202201 | 已缴费 | | 40 | 202309 | 已缴费 | | 60 | 202505 | 已登记 | |
| 近60个月缴费单位信息 | | | | | | | | | | | |
| 缴费单位名称 | | | 缴费起止时间 | | | 缴费单位名称 | | | 缴费起止时间 | | |
| 五冶集团上海有限公司 | | | 2020年06月-2022年04月 | | | 中国五冶集团有限公司上海分公司 | | | 2022年05月-2025年04月 | | |
| 截至2025年05月，累计缴费月数 | | | | | | 93 | | | | | |

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章
已经上海市数字证书认证中心认证，是对外
经办业务指定电子印章，与社保经办机构印
章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心



电子印章 验证码：MEUCIQCsA0n2dd3VBL6wFq26nqj8D/mGMDNXk2d65i+xly+C7gIgZYnTSviQoY0Ad64nQF3gn1b8sGcqTeekEuUfsym
TADg=

14、造价工程师（土建）-李书栋



姓名 李书栋

性别 男

出生年月 1983 年 11 月


任职资格 工程师

编号 202218335

任职专业 市政工程

授予单位 中国五冶集团工程专业
技术职务评审委员会

2022 年 8 月 5 日



姓名 李书栋

身份证号码 412702198311271955

性别 男

专业 土木建筑

聘用单位 中国五冶集团有限公司

证书编号 建[造]11245132001341

初始注册日期 2024 年 08 月 16 日

颁发机关盖章

发证日期 2024 年 8 月 16 日





李书栋

| | | | | | |
|------------|------------|------|---------------|----|---|
| 证件类型 | 居民身份证 | 证件号码 | 412702*****55 | 性别 | 男 |
| 注册证书所在单位名称 | 中国五冶集团有限公司 | | | | |

执业注册信息

个人工程业绩

个人业绩技术指标

不良行为

良好行为

黑名单记录

一级注册造价工程师

注册单位: 中国五冶集团有限公司

证书编号: 建[造]11245132001341

注册编号/执业印章号: B11245132001341

注册专业: 土建

有效期: 2028年08月15日

2024-06-27 - 初始注册 - 土建
中国五冶集团有限公司

查看证书变更记录 (1) ^

一级注册建造师

注册单位: 中国五冶集团有限公司

注册编号/执业印章号: 川
1422019202003903

注册专业: 市政公用工程

有效期: 2028年02月06日

注册专业: 建筑工程

有效期: 2027年07月07日


参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------|------|-------------------|----|--------------------|--------|--------|------|--------|--------------------|--------|
| 姓名 | 李书栋 | | 社会保障号码 | | 412702198311271955 | | | 证件号码 | | 412702198311271955 | |
| 序号 | 年 月 | 缴费情况 | 补缴退账年月 | 序号 | 年 月 | 缴费情况 | 补缴退账年月 | 序号 | 年 月 | 缴费情况 | 补缴退账年月 |
| 1 | 202006 | 未缴费 | | 21 | 202202 | 已缴费 | | 41 | 202310 | 已缴费 | |
| 2 | 202007 | 未缴费 | | 22 | 202203 | 已缴费 | | 42 | 202311 | 已缴费 | |
| 3 | 202008 | 未缴费 | | 23 | 202204 | 已缴费 | | 43 | 202312 | 已缴费 | |
| 4 | 202009 | 未缴费 | | 24 | 202205 | 已缴费 | | 44 | 202401 | 已缴费 | |
| 5 | 202010 | 未缴费 | | 25 | 202206 | 已缴费 | | 45 | 202402 | 已缴费 | |
| 6 | 202011 | 未缴费 | | 26 | 202207 | 已缴费 | | 46 | 202403 | 已缴费 | |
| 7 | 202012 | 未缴费 | | 27 | 202208 | 已缴费 | | 47 | 202404 | 已缴费 | |
| 8 | 202101 | 未缴费 | | 28 | 202209 | 已缴费 | | 48 | 202405 | 已缴费 | |
| 9 | 202102 | 未缴费 | | 29 | 202210 | 已缴费 | | 49 | 202406 | 已缴费 | |
| 10 | 202103 | 未缴费 | | 30 | 202211 | 已缴费 | | 50 | 202407 | 已缴费 | |
| 11 | 202104 | 未缴费 | | 31 | 202212 | 已缴费 | | 51 | 202408 | 已缴费 | |
| 12 | 202105 | 已缴费 | | 32 | 202301 | 已缴费 | | 52 | 202409 | 已缴费 | |
| 13 | 202106 | 已缴费 | | 33 | 202302 | 已缴费 | | 53 | 202410 | 已缴费 | |
| 14 | 202107 | 已缴费 | | 34 | 202303 | 已缴费 | | 54 | 202411 | 已缴费 | |
| 15 | 202108 | 已缴费 | | 35 | 202304 | 已缴费 | | 55 | 202412 | 已缴费 | |
| 16 | 202109 | 已缴费 | | 36 | 202305 | 已缴费 | | 56 | 202501 | 已缴费 | |
| 17 | 202110 | 已缴费 | | 37 | 202306 | 已缴费 | | 57 | 202502 | 已缴费 | |
| 18 | 202111 | 已缴费 | | 38 | 202307 | 已缴费 | | 58 | 202503 | 已缴费 | |
| 19 | 202112 | 已缴费 | | 39 | 202308 | 已缴费 | | 59 | 202504 | 已缴费 | |
| 20 | 202201 | 已缴费 | | 40 | 202309 | 已缴费 | | 60 | 202505 | 已登记 | |
| 近60个月缴费单位信息 | | | | | | | | | | | |
| 缴费单位名称 | | | 缴费起止时间 | | | 缴费单位名称 | | | 缴费起止时间 | | |
| 中国五冶集团有限公司上海分公司 | | | 2021年05月-2025年04月 | | | | | | | | |
| 截至2025年05月，累计缴费月数 | | | | | | 48 | | | | | |

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章
已经上海市数字证书认证中心认证，是对外
经办业务指定电子印章，与社保经办机构印
章具有同等效力，不再另行盖章。



电子印章 MEUCID95eZ9D4nbzPA+wC0e5cQNY0rzJiu/kLd3bTEXnubCYAiEAunf+TcdWk7h66P25YoEr jCpnCg0yvBWSVwqjxiF
验证码: P5P4=

15、造价工程师（安装）-单建国





证书编号 19A10117013
No.

持证人签名
Signature of the bearer

姓名 单建国
Full Name

性别 男
Gender

身份证号 210112196811040450
ID No.

专业名称 建筑工程
Speciality

资格级别 教授级高级工程师
Qualification Level

授予时间 2018.12.31
Conferment Date

资格评审委员会
Credentials Committee



中华人民共和国
一级造价工程师

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer

注册证书
Certificate of Registration



姓名: 单建国
身份证号码: 210112196811040450
性别: 男
专业: 安装工程
聘用单位: 中国五冶集团有限公司

证书编号: 建[造]14053132000486

初始注册日期: 2005 年 07 月 25 日

颁发机关盖章:

发证日期: 2021 年 12 月 15 日



延续注册登记栏

第一次延续注册: 第二次延续注册:

有效期至: 2025 年 12 月 31 日

有效期至: 2021 年 12 月 22 日
注册受理机关
公 章
年 月 日

第三次延续注册: 第四次延续注册:

有效期至: 注册受理机关
公 章
年 月 日

有效期至: 注册受理机关
公 章
年 月 日

变更注册登记栏

现聘用单位: 现聘用单位:

注册受理机关
公 章
年 月 日

现聘用单位: 现聘用单位:

注册受理机关
公 章
年 月 日

注册受理机关
公 章
年 月 日



单建国

| | | | | | |
|------------|------------|------|---------------|----|---|
| 证件类型 | 居民身份证 | 证件号码 | 210112*****50 | 性别 | 男 |
| 注册证书所在单位名称 | 中国五冶集团有限公司 | | | | |

一级注册造价工程师

注册单位: 中国五冶集团有限公司

证书编号: 建[造]14053132000486

注册编号/执业印章号: B14053132000486

注册专业: 安装

有效期: 2025年12月31日

2021-12-13 - 延续注册
中国五冶集团有限公司

2017-11-23 - 延续注册
中国五冶集团有限公司

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

| 姓名 | | | 单建国 | | 社会保障号码 | | | 210112196811040450 | | | | 证件号码 | | | 210112196811040450 | | | | |
|-------------------|--------|------|--------|--|-------------------|--------|------|--------------------|--|--------|--------|------|--------|--|--------------------|--|--|--|--|
| 序号 | 年 月 | 缴费情况 | 补缴退账年月 | | 序号 | 年 月 | 缴费情况 | 补缴退账年月 | | 序号 | 年 月 | 缴费情况 | 补缴退账年月 | | | | | | |
| 1 | 202006 | 已缴费 | | | 21 | 202202 | 已缴费 | | | 41 | 202310 | 已缴费 | | | | | | | |
| 2 | 202007 | 已缴费 | | | 22 | 202203 | 已缴费 | | | 42 | 202311 | 已缴费 | | | | | | | |
| 3 | 202008 | 已缴费 | | | 23 | 202204 | 已缴费 | | | 43 | 202312 | 已缴费 | | | | | | | |
| 4 | 202009 | 已缴费 | | | 24 | 202205 | 已缴费 | | | 44 | 202401 | 已缴费 | | | | | | | |
| 5 | 202010 | 已缴费 | | | 25 | 202206 | 已缴费 | | | 45 | 202402 | 已缴费 | | | | | | | |
| 6 | 202011 | 已缴费 | | | 26 | 202207 | 已缴费 | | | 46 | 202403 | 已缴费 | | | | | | | |
| 7 | 202012 | 已缴费 | | | 27 | 202208 | 已缴费 | | | 47 | 202404 | 已缴费 | | | | | | | |
| 8 | 202101 | 已缴费 | | | 28 | 202209 | 已缴费 | | | 48 | 202405 | 已缴费 | | | | | | | |
| 9 | 202102 | 已缴费 | | | 29 | 202210 | 已缴费 | | | 49 | 202406 | 已缴费 | | | | | | | |
| 10 | 202103 | 已缴费 | | | 30 | 202211 | 已缴费 | | | 50 | 202407 | 已缴费 | | | | | | | |
| 11 | 202104 | 已缴费 | | | 31 | 202212 | 已缴费 | | | 51 | 202408 | 已缴费 | | | | | | | |
| 12 | 202105 | 已缴费 | | | 32 | 202301 | 已缴费 | | | 52 | 202409 | 已缴费 | | | | | | | |
| 13 | 202106 | 已缴费 | | | 33 | 202302 | 已缴费 | | | 53 | 202410 | 已缴费 | | | | | | | |
| 14 | 202107 | 已缴费 | | | 34 | 202303 | 已缴费 | | | 54 | 202411 | 已缴费 | | | | | | | |
| 15 | 202108 | 已缴费 | | | 35 | 202304 | 已缴费 | | | 55 | 202412 | 已缴费 | | | | | | | |
| 16 | 202109 | 已缴费 | | | 36 | 202305 | 已缴费 | | | 56 | 202501 | 已缴费 | | | | | | | |
| 17 | 202110 | 已缴费 | | | 37 | 202306 | 已缴费 | | | 57 | 202502 | 已缴费 | | | | | | | |
| 18 | 202111 | 已缴费 | | | 38 | 202307 | 已缴费 | | | 58 | 202503 | 已缴费 | | | | | | | |
| 19 | 202112 | 已缴费 | | | 39 | 202308 | 已缴费 | | | 59 | 202504 | 已缴费 | | | | | | | |
| 20 | 202201 | 已缴费 | | | 40 | 202309 | 已缴费 | | | 60 | 202505 | 已登记 | | | | | | | |
| 近60个月缴费单位信息 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 缴费单位名称 | | | | | 缴费起止时间 | | | | | 缴费单位名称 | | | | | 缴费起止时间 | | | | |
| 中国五冶集团有限公司上海分公司 | | | | | 2020年06月-2025年04月 | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2025年05月，累计缴费月数 | | | | | | | | | | 388 | | | | | | | | | |

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章
已经上海市数字证书认证中心认证，是对外
经办业务指定电子印章，与社保经办机构印
章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心
打印日期：2025-6-16

业务专用章

电子印章
验证码：MEYCIQ9tV2uZTNyvm+i12TcRQFjhn/SdZSURd4uaDutdwml4QIhAJqQttyFmpgCkpG+UMxGVsQ74FXFX25LiqltGRbdQw

16、质检员-张国祥

姓名 张国祥
性别 男 民族 汉
出生 1988 年 7 月 22 日
住址 上海市宝山区友谊路91弄
4号201室
公民身份号码 142326198807225016



中华人民共和国居民身份证

签发机关 上海市公安局宝山分局
有效期限 2023.02.03-2043.02.03

普通高等学校

毕业证书

学生 张国祥 性别 男，一九八八年 七 月二十二日生，于二〇〇七
年 九 月至二〇一一年 六 月在本校
专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合
格，准予毕业。

校 名：山西大学

校（院）长：郭贵春

证书编号：101081201105030594

二〇一一年 六 月 二十日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

姓 名 张国祥

性 别 男

出生年月 1988.07



任职资格 工程师

编号 2016076

任职专业 土木工程

授予单位 中国五冶集团工程专业
技术职务评审委员会

二〇一六年七月二十六日

证书编码: 0442310600012000014

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 张国祥

身份证号: 142326198807225016

岗位名称: 土建质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。



扫码验证

培训机构: 广东省艺建联职业培训学校

发证时间: 2023年01月30日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|--------|-----|------|--------|-------------------|--|--------------------|--|--------|--|-----------------|--|--------------------|--|----|--|-------------------|--|------|--|--------|--|
| 姓名 | | | 张国祥 | | 社会保障号码 | | | 142326198807225016 | | | | 证件号码 | | 142326198807225016 | | | | | | | | | |
| 序号 | | 年 月 | | 缴费情况 | | 补缴退账年月 | | 序号 | | 年 月 | | 缴费情况 | | 补缴退账年月 | | 序号 | | 年 月 | | 缴费情况 | | 补缴退账年月 | |
| 1 | | 202006 | | 已缴费 | | | | 21 | | 202202 | | 已缴费 | | | | 41 | | 202310 | | 已缴费 | | | |
| 2 | | 202007 | | 已缴费 | | | | 22 | | 202203 | | 已缴费 | | | | 42 | | 202311 | | 已缴费 | | | |
| 3 | | 202008 | | 已缴费 | | | | 23 | | 202204 | | 已缴费 | | | | 43 | | 202312 | | 已缴费 | | | |
| 4 | | 202009 | | 已缴费 | | | | 24 | | 202205 | | 已缴费 | | | | 44 | | 202401 | | 已缴费 | | | |
| 5 | | 202010 | | 已缴费 | | | | 25 | | 202206 | | 已缴费 | | | | 45 | | 202402 | | 已缴费 | | | |
| 6 | | 202011 | | 已缴费 | | | | 26 | | 202207 | | 已缴费 | | | | 46 | | 202403 | | 已缴费 | | | |
| 7 | | 202012 | | 已缴费 | | | | 27 | | 202208 | | 已缴费 | | | | 47 | | 202404 | | 已缴费 | | | |
| 8 | | 202101 | | 已缴费 | | | | 28 | | 202209 | | 已缴费 | | | | 48 | | 202405 | | 已缴费 | | | |
| 9 | | 202102 | | 已缴费 | | | | 29 | | 202210 | | 已缴费 | | | | 49 | | 202406 | | 已缴费 | | | |
| 10 | | 202103 | | 已缴费 | | | | 30 | | 202211 | | 已缴费 | | | | 50 | | 202407 | | 已缴费 | | | |
| 11 | | 202104 | | 已缴费 | | | | 31 | | 202212 | | 已缴费 | | | | 51 | | 202408 | | 已缴费 | | | |
| 12 | | 202105 | | 已缴费 | | | | 32 | | 202301 | | 已缴费 | | | | 52 | | 202409 | | 已缴费 | | | |
| 13 | | 202106 | | 已缴费 | | | | 33 | | 202302 | | 已缴费 | | | | 53 | | 202410 | | 已缴费 | | | |
| 14 | | 202107 | | 已缴费 | | | | 34 | | 202303 | | 已缴费 | | | | 54 | | 202411 | | 已缴费 | | | |
| 15 | | 202108 | | 已缴费 | | | | 35 | | 202304 | | 已缴费 | | | | 55 | | 202412 | | 已缴费 | | | |
| 16 | | 202109 | | 已缴费 | | | | 36 | | 202305 | | 已缴费 | | | | 56 | | 202501 | | 已缴费 | | | |
| 17 | | 202110 | | 已缴费 | | | | 37 | | 202306 | | 已缴费 | | | | 57 | | 202502 | | 已缴费 | | | |
| 18 | | 202111 | | 已缴费 | | | | 38 | | 202307 | | 已缴费 | | | | 58 | | 202503 | | 已缴费 | | | |
| 19 | | 202112 | | 已缴费 | | | | 39 | | 202308 | | 已缴费 | | | | 59 | | 202504 | | 已缴费 | | | |
| 20 | | 202201 | | 已缴费 | | | | 40 | | 202309 | | 已缴费 | | | | 60 | | 202505 | | 已登记 | | | |
| 近60个月缴费单位信息 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 缴费单位名称 | | | | | | 缴费起止时间 | | | | | | 缴费单位名称 | | | | | | 缴费起止时间 | | | | | |
| 中冶天工集团有限公司上海南方分公司 | | | | | | 2020年06月-2022年06月 | | | | | | 中国五冶集团有限公司上海分公司 | | | | | | 2022年07月-2025年04月 | | | | | |
| 截至2025年05月，累计缴费月数 | | | | | | | | | | | | 165 | | | | | | | | | | | |

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心

电子印章
验证码：MEQCIA+TdMg5Xew74YSkeI9uKcDX1rsEWKlrH5UnpKC0J94dAiASukTDsQmfdFY4YsQzy21gReP7s50+ZQy1KMdVMOE6Lg==



证明时间：2025-6-16

APP 调取时间

17、联络员-冷雪瑞



证书编码: 0442310900012000003

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 冷雪瑞

身份证号: 211223199409302618

岗位名称: 市政工程质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。



扫码验证

培训机构: 广东省艺建联职业培训学校

发证时间: 2023年01月30日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

| 姓名 | | 冷雪瑞 | | 社会保障号码 | | 211223199409302618 | | 证件号码 | | 211223199409302618 | |
|-------------------|--------|------|-------------------|--------|--------|--------------------|-----------------|------|--------|--------------------|--------|
| 序号 | 年 月 | 缴费情况 | 补缴退账年月 | 序号 | 年 月 | 缴费情况 | 补缴退账年月 | 序号 | 年 月 | 缴费情况 | 补缴退账年月 |
| 1 | 202006 | 已缴费 | | 21 | 202202 | 已缴费 | | 41 | 202310 | 已缴费 | |
| 2 | 202007 | 已缴费 | | 22 | 202203 | 已缴费 | | 42 | 202311 | 已缴费 | |
| 3 | 202008 | 已缴费 | | 23 | 202204 | 已缴费 | | 43 | 202312 | 已缴费 | |
| 4 | 202009 | 已缴费 | | 24 | 202205 | 已缴费 | | 44 | 202401 | 已缴费 | |
| 5 | 202010 | 已缴费 | | 25 | 202206 | 已缴费 | | 45 | 202402 | 已缴费 | |
| 6 | 202011 | 已缴费 | | 26 | 202207 | 已缴费 | | 46 | 202403 | 已缴费 | |
| 7 | 202012 | 已缴费 | | 27 | 202208 | 已缴费 | | 47 | 202404 | 已缴费 | |
| 8 | 202101 | 已缴费 | | 28 | 202209 | 已缴费 | | 48 | 202405 | 已缴费 | |
| 9 | 202102 | 已缴费 | | 29 | 202210 | 已缴费 | | 49 | 202406 | 已缴费 | |
| 10 | 202103 | 已缴费 | | 30 | 202211 | 已缴费 | | 50 | 202407 | 已缴费 | |
| 11 | 202104 | 已缴费 | | 31 | 202212 | 已缴费 | | 51 | 202408 | 已缴费 | |
| 12 | 202105 | 已缴费 | | 32 | 202301 | 已缴费 | | 52 | 202409 | 已缴费 | |
| 13 | 202106 | 已缴费 | | 33 | 202302 | 已缴费 | | 53 | 202410 | 已缴费 | |
| 14 | 202107 | 已缴费 | | 34 | 202303 | 已缴费 | | 54 | 202411 | 已缴费 | |
| 15 | 202108 | 已缴费 | | 35 | 202304 | 已缴费 | | 55 | 202412 | 已缴费 | |
| 16 | 202109 | 已缴费 | | 36 | 202305 | 已缴费 | | 56 | 202501 | 已缴费 | |
| 17 | 202110 | 已缴费 | | 37 | 202306 | 已缴费 | | 57 | 202502 | 已缴费 | |
| 18 | 202111 | 已缴费 | | 38 | 202307 | 已缴费 | | 58 | 202503 | 已缴费 | |
| 19 | 202112 | 已缴费 | | 39 | 202308 | 已缴费 | | 59 | 202504 | 已缴费 | |
| 20 | 202201 | 已缴费 | | 40 | 202309 | 已缴费 | | 60 | 202505 | 已登记 | |
| 近60个月缴费单位信息 | | | | | | | | | | | |
| 缴费单位名称 | | | 缴费起止时间 | | | | 缴费单位名称 | | | 缴费起止时间 | |
| 五冶集团上海有限公司 | | | 2020年06月~2022年04月 | | | | 中国五冶集团有限公司上海分公司 | | | 2022年05月~2025年04月 | |
| 截至2025年05月，累计缴费月数 | | | | | | | | 93 | | | |

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章
已经上海市数字证书认证中心认证，是对外
经办业务指定电子印章，与社保经办机构印
章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心



电子印章 MEYCIQDniPqIGjM1xvKJw1L1oSi jTSQ26Q+Y2XY1PTLMIMFr8wIhAKD1ZhetGjePhUu1sXfrKosOvvtRqBPv5MMo/Z9
验证码： 4JYGi

18、资料员-伏道钦

姓名 伏道钦
性别 男 民族 汉
出生 1998 年 8 月 13 日
住址 江苏省金湖县黎城镇建设
西路新城花园33幢二单元
502室
公民身份号码 320831199808130013



中华人民共和国居民身份证

签发机关 金湖县公安局
有效期限 2019.01.19-2029.01.19

普通高等学校

毕业证书



学生 伏道钦 性别 男 , 1998 年 08 月 13 日生, 于 2016
年 9 月至 2020 年 6 月在本校 南方学院 专业
土木工程
4 年制本科学习, 修完教学计划规定的全部课程, 成绩合格, 准予毕业。

校 名: 南京林业大学 校(院)长: 王浩

证书编号: 102981202005003589 二〇二〇年 六 月 二十日

证书编码: 0442211400001000733

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 伏道钦

身份证号: 320831199808130013

岗位名称: 资料员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:

2023 年度, 继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构: 广东省建设教育协会

发证时间: 2022年11月04日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

| 姓名 | | 伏道钦 | | 社会保障号码 | | 320831199808130013 | | 证件号码 | | 320831199808130013 | |
|-------------------|--------|------|-------------------|--------|--------|--------------------|-----------------|------|--------|--------------------|--------|
| 序号 | 年 月 | 缴费情况 | 补缴退账年月 | 序号 | 年 月 | 缴费情况 | 补缴退账年月 | 序号 | 年 月 | 缴费情况 | 补缴退账年月 |
| 1 | 202006 | 未缴费 | | 21 | 202202 | 已缴费 | | 41 | 202310 | 已缴费 | |
| 2 | 202007 | 未缴费 | | 22 | 202203 | 已缴费 | | 42 | 202311 | 已缴费 | |
| 3 | 202008 | 已缴费 | | 23 | 202204 | 已缴费 | | 43 | 202312 | 已缴费 | |
| 4 | 202009 | 已缴费 | | 24 | 202205 | 已缴费 | | 44 | 202401 | 已缴费 | |
| 5 | 202010 | 已缴费 | | 25 | 202206 | 已缴费 | | 45 | 202402 | 已缴费 | |
| 6 | 202011 | 已缴费 | | 26 | 202207 | 已缴费 | | 46 | 202403 | 已缴费 | |
| 7 | 202012 | 已缴费 | | 27 | 202208 | 已缴费 | | 47 | 202404 | 已缴费 | |
| 8 | 202101 | 已缴费 | | 28 | 202209 | 已缴费 | | 48 | 202405 | 已缴费 | |
| 9 | 202102 | 已缴费 | | 29 | 202210 | 已缴费 | | 49 | 202406 | 已缴费 | |
| 10 | 202103 | 已缴费 | | 30 | 202211 | 已缴费 | | 50 | 202407 | 已缴费 | |
| 11 | 202104 | 已缴费 | | 31 | 202212 | 已缴费 | | 51 | 202408 | 已缴费 | |
| 12 | 202105 | 已缴费 | | 32 | 202301 | 已缴费 | | 52 | 202409 | 已缴费 | |
| 13 | 202106 | 已缴费 | | 33 | 202302 | 已缴费 | | 53 | 202410 | 已缴费 | |
| 14 | 202107 | 已缴费 | | 34 | 202303 | 已缴费 | | 54 | 202411 | 已缴费 | |
| 15 | 202108 | 已缴费 | | 35 | 202304 | 已缴费 | | 55 | 202412 | 已缴费 | |
| 16 | 202109 | 已缴费 | | 36 | 202305 | 已缴费 | | 56 | 202501 | 已缴费 | |
| 17 | 202110 | 已缴费 | | 37 | 202306 | 已缴费 | | 57 | 202502 | 已缴费 | |
| 18 | 202111 | 已缴费 | | 38 | 202307 | 已缴费 | | 58 | 202503 | 已缴费 | |
| 19 | 202112 | 已缴费 | | 39 | 202308 | 已缴费 | | 59 | 202504 | 已缴费 | |
| 20 | 202201 | 已缴费 | | 40 | 202309 | 已缴费 | | 60 | 202505 | 已登记 | |
| 近60个月缴费单位信息 | | | | | | | | | | | |
| 缴费单位名称 | | | 缴费起止时间 | | | | 缴费单位名称 | | | 缴费起止时间 | |
| 五冶集团上海有限公司 | | | 2020年08月-2022年11月 | | | | 中国五冶集团有限公司上海分公司 | | | 2022年12月-2025年04月 | |
| 截至2025年05月，累计缴费月数 | | | | | | 57 | | | | | |

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章
已经上海市数字证书认证中心认证，是对外
经办业务指定电子印章，与社保经办机构印
章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心



电子印章
验证码：MEQCIakZbXcz8a7tYZg95bvJ7v850N1irsrgEd2/OwC4hw3tAiBNtXPM6qc8BI1FK2byrpdUrhX/hpa0gzqz+vhji5D3w==

19、资料员-李绍勇



No. G000069625

中华人民共和国教育部监制 www.chsi.com.cn

姓 名 李绍勇

性 别 男

出生年月 1979 年 05 月



任职资格 工程师

编号 202318179

任职专业 测绘工程

授予单位 中国五冶集团工程专业
技术职务评审委员会

2023 年 08 月 01 日

证书编码: 0442211400001000735

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 李绍勇

身份证号: 510182197905066218

岗位名称: 资料员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。



扫码验证

培训机构: 广东省建设教育协会

发证时间: 2022年11月04日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------|------|-------------------|----|--------------------|------|--------|----|--------|--------|--------------------|--|
| 姓名 | 李绍勇 | | 社会保障号码 | | 510182197905066218 | | | | 证件号码 | | 510182197905066218 | |
| 序号 | 年 月 | 缴费情况 | 补缴退账年月 | 序号 | 年 月 | 缴费情况 | 补缴退账年月 | 序号 | 年 月 | 缴费情况 | 补缴退账年月 | |
| 1 | 202006 | 已缴费 | | 21 | 202202 | 已缴费 | | 41 | 202310 | 已缴费 | | |
| 2 | 202007 | 已缴费 | | 22 | 202203 | 已缴费 | | 42 | 202311 | 已缴费 | | |
| 3 | 202008 | 已缴费 | | 23 | 202204 | 已缴费 | | 43 | 202312 | 已缴费 | | |
| 4 | 202009 | 已缴费 | | 24 | 202205 | 已缴费 | | 44 | 202401 | 已缴费 | | |
| 5 | 202010 | 已缴费 | | 25 | 202206 | 已缴费 | | 45 | 202402 | 已缴费 | | |
| 6 | 202011 | 已缴费 | | 26 | 202207 | 已缴费 | | 46 | 202403 | 已缴费 | | |
| 7 | 202012 | 已缴费 | | 27 | 202208 | 已缴费 | | 47 | 202404 | 已缴费 | | |
| 8 | 202101 | 已缴费 | | 28 | 202209 | 已缴费 | | 48 | 202405 | 已缴费 | | |
| 9 | 202102 | 已缴费 | | 29 | 202210 | 已缴费 | | 49 | 202406 | 已缴费 | | |
| 10 | 202103 | 已缴费 | | 30 | 202211 | 已缴费 | | 50 | 202407 | 已缴费 | | |
| 11 | 202104 | 已缴费 | | 31 | 202212 | 已缴费 | | 51 | 202408 | 已缴费 | | |
| 12 | 202105 | 已缴费 | | 32 | 202301 | 已缴费 | | 52 | 202409 | 已缴费 | | |
| 13 | 202106 | 已缴费 | | 33 | 202302 | 已缴费 | | 53 | 202410 | 已缴费 | | |
| 14 | 202107 | 已缴费 | | 34 | 202303 | 已缴费 | | 54 | 202411 | 已缴费 | | |
| 15 | 202108 | 已缴费 | | 35 | 202304 | 已缴费 | | 55 | 202412 | 已缴费 | | |
| 16 | 202109 | 已缴费 | | 36 | 202305 | 已缴费 | | 56 | 202501 | 已缴费 | | |
| 17 | 202110 | 已缴费 | | 37 | 202306 | 已缴费 | | 57 | 202502 | 已缴费 | | |
| 18 | 202111 | 已缴费 | | 38 | 202307 | 已缴费 | | 58 | 202503 | 已缴费 | | |
| 19 | 202112 | 已缴费 | | 39 | 202308 | 已缴费 | | 59 | 202504 | 已缴费 | | |
| 20 | 202201 | 已缴费 | | 40 | 202309 | 已缴费 | | 60 | 202505 | 已登记 | | |
| 近60个月缴费单位信息 | | | | | | | | | | | | |
| 缴费单位名称 | | | 缴费起止时间 | | | | 缴费单位名称 | | | 缴费起止时间 | | |
| 中国五冶集团有限公司上海分公司 | | | 2020年06月-2025年04月 | | | | | | | | | |
| 截至2025年05月，累计缴费月数 | | | | | | | 218 | | | | | |

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章
已经上海市数字证书认证中心认证，是对外
经办业务指定电子印章，与社保经办机构印
章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2025-6-16


业务专用章

电子印章 MEUCIQRMJ14GU0H4Koqx+Zw8VR64dnRmRvfg/96HPrtTvj2kQIgW8t7Xw+JLBft81GnaKdzyfoHZTOVQf7mJLsf1wK
验证码：3QFw=

20、劳资专管员-罗卓毅

劳资专管员信息表

| | | | | | |
|------|-------------|------|-----|------|---------------------|
| 姓名 | 罗卓毅 | 证件类型 | 身份证 | 证件号码 | 441802197607250219 |
| 手机号码 | 15521046088 | | 证件号 | | 0442311300012000190 |



证书编码: 0442311300012000190

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 罗卓毅

身份证号: 441802197607250219

岗位名称: 劳务员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。



扫码验证

培训机构: 广东省艺建联职业培训学校

发证时间: 2023年07月14日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------|------|-------------------|--------|--------|--------------------|-----------------|------|--------|--------------------|--------|
| 姓名 | | 罗卓毅 | | 社会保障号码 | | 441802197607250219 | | 证件号码 | | 441802197607250219 | |
| 序号 | 年 月 | 缴费情况 | 补缴退账年月 | 序号 | 年 月 | 缴费情况 | 补缴退账年月 | 序号 | 年 月 | 缴费情况 | 补缴退账年月 |
| 1 | 202006 | 已缴费 | | 21 | 202202 | 已缴费 | | 41 | 202310 | 已缴费 | |
| 2 | 202007 | 已缴费 | | 22 | 202203 | 已缴费 | | 42 | 202311 | 已缴费 | |
| 3 | 202008 | 已缴费 | | 23 | 202204 | 已缴费 | | 43 | 202312 | 已缴费 | |
| 4 | 202009 | 已缴费 | | 24 | 202205 | 已缴费 | | 44 | 202401 | 已缴费 | |
| 5 | 202010 | 已缴费 | | 25 | 202206 | 已缴费 | | 45 | 202402 | 已缴费 | |
| 6 | 202011 | 已缴费 | | 26 | 202207 | 已缴费 | | 46 | 202403 | 已缴费 | |
| 7 | 202012 | 已缴费 | | 27 | 202208 | 已缴费 | | 47 | 202404 | 已缴费 | |
| 8 | 202101 | 已缴费 | | 28 | 202209 | 已缴费 | | 48 | 202405 | 已缴费 | |
| 9 | 202102 | 已缴费 | | 29 | 202210 | 已缴费 | | 49 | 202406 | 已缴费 | |
| 10 | 202103 | 已缴费 | | 30 | 202211 | 已缴费 | | 50 | 202407 | 已缴费 | |
| 11 | 202104 | 已缴费 | | 31 | 202212 | 已缴费 | | 51 | 202408 | 已缴费 | |
| 12 | 202105 | 已缴费 | | 32 | 202301 | 已缴费 | | 52 | 202409 | 已缴费 | |
| 13 | 202106 | 已缴费 | | 33 | 202302 | 已缴费 | | 53 | 202410 | 已缴费 | |
| 14 | 202107 | 已缴费 | | 34 | 202303 | 已缴费 | | 54 | 202411 | 已缴费 | |
| 15 | 202108 | 已缴费 | | 35 | 202304 | 已缴费 | | 55 | 202412 | 已缴费 | |
| 16 | 202109 | 已缴费 | | 36 | 202305 | 已缴费 | | 56 | 202501 | 已缴费 | |
| 17 | 202110 | 已缴费 | | 37 | 202306 | 已缴费 | | 57 | 202502 | 已缴费 | |
| 18 | 202111 | 已缴费 | | 38 | 202307 | 已缴费 | | 58 | 202503 | 已缴费 | |
| 19 | 202112 | 已缴费 | | 39 | 202308 | 已缴费 | | 59 | 202504 | 已缴费 | |
| 20 | 202201 | 已缴费 | | 40 | 202309 | 已缴费 | | 60 | 202505 | 已登记 | |
| 近60个月缴费单位信息 | | | | | | | | | | | |
| 缴费单位名称 | | | 缴费起止时间 | | | | 缴费单位名称 | | | 缴费起止时间 | |
| 五冶集团上海有限公司 | | | 2020年06月~2022年04月 | | | | 中国五冶集团有限公司上海分公司 | | | 2022年05月~2025年04月 | |
| 截至2025年05月，累计缴费月数 | | | | | | | | 89 | | | |

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章
已经上海市数字证书认证中心认证，是对外
经办业务指定电子印章，与社保经办机构印
章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心



电子印章 MEUCIQDeB+c0vB0gsbn5yRcV913FjMdczo38/ioq4QHePDyJ+wIgE1oTePG16DntiGA11lCocUxhHQoGeY6fDNVoUCe
验证码: +t80=

七、中小企业声明函

无

八、另附：主要材料品牌一览表

| 序号 | 主要材料名称 | 选用品牌 | 备注 |
|----|-----------|----------------|----|
| 1 | 不锈钢管及管件 | 深圳雅昌或民乐品牌或新兴品牌 | / |
| 2 | 球墨铸铁 | 圣戈班或福建台明品牌 | / |
| 3 | PE 管材及管件 | 亚大品牌或伟星品牌 | / |
| 4 | 软密封闸阀及止回阀 | 铜都品牌或冠龙品牌 | / |
| 5 | 硬密封阀门 | 铜都品牌或安徽白湖品牌 | / |

备注：

- ①投标人需填写主要材料品牌一览表，除技术标外，同时需将本表编辑在资信标部分、业绩文件。
- ②投标人对表中的每一类材料填报选用的品牌，填报的选用品牌格式为“**品牌或**品牌或**品牌或……”；
- ③投标人所填报的品牌需满足合同专用条款第 14.4 款的档次要求。