

标段编号：44030520200028017001

# 深圳市建设工程施工招标投标 文件

标段名称：深圳湾文化广场展陈工程（北馆地上展厅）

投标文件内容：资信标文件

投标人：合肥探奥自动化有限公司、南京亚太嘉园智慧空间营造有限公司、深圳市诚信鸿建设工程有限公司

日期：2025年06月30日

## 一、企业业绩



(1) 企业业绩一览表

项目名称	项目地点	合同签订金额(元)	合同范围	合同签订时间
浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程一博物馆陈列布展及装修工程 EPC 总承包项目	项目位于柯桥区、越城区交界处,东浦黄酒小镇西南侧、浙东运河北侧。地块东至绍齐公路(大越路),南濒临浙东运河,西至四江口,北至凤林西路	101304786	设计范围:项目范围内的施工图设计和涉及本项目所有的专项设计、专项技术评估及施工期内的配合服务。 施工范围:施工图设计范围内的所有施工总承包内容,具体包括但不限于:装饰工程、安装工程、模型艺术品工程、平面展陈工程、多媒体硬件设备、多媒体软件及数字内容、智慧博物馆系统、专业灯光、展柜等,暖通及消防系统的改造施工、水电(强弱电)系统的改造施工等。其他内容:展品征集、完成施工图预算编制及配合招标人完成各种报审等工作;工程缺陷责任期的技术服务与缺陷修复、保修期内的保修工作及负责管理协调各分包单位、供应商的配合工作等。	2022.4.26

<p>福清市侨乡博物馆布展 工程设计施工一体化项 目</p>	<p>福清市侨乡博物馆内</p>	<p>81633690</p>	<p>设计范围：综合考虑陈列展览项目功能需求，根据博物馆使用功能及展览主题合理划分展馆平面布局，阐述基本平面布局及参观流线。并完成整体公共空间（及各展厅空间）概念效果设计。施工范围：根据深化设计图纸完成所有施工。</p>	<p>2020.3.4</p>
<p>南通群英馆陈列布展工 程施工项目</p>	<p>南通市</p>	<p>75683766.88</p>	<p>本工程装饰布展面积约 8926 m<sup>2</sup>、室外配套 4700 m<sup>2</sup>；主要由古代馆、近代馆、当代馆、城南别业四部分组成。合同范围包括：室内装饰、艺术模型、场景、平面展陈、安装工程、空调、消防、多媒体系统软件硬件及数字内容、智慧展馆及智能化系统工程、室外贯观道路绿化等。</p>	<p>2021.3.13</p>

(2) 业绩附件

①浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展及装修工程 EPC 总承包项目 | 中标通知书



中标通知书（施工）

南京亚太嘉园智慧空间营造有限公司：

浙东运河文化园（浙东运河博物馆）建设工程—博物馆陈列布展及装修工程EPC总承包项目，于2022年01月06日在绍兴市公共资源交易中心越城区分中心开标，经评标委员会综合评议推荐，并报监督管理部门备案，决定你单位为中标人。请你单位按下述中标结果与招标人签订工程施工合同。

工程名称	浙东运河文化园（浙东运河博物馆）建设工程—博物馆陈列布展及装修工程 EPC 总承包项目			工程 规 模 指 标	总建筑面积约 23389.71 平方米，库区建筑面积约 3877.94 平方米，布展总面积约 9355.9 平方米，装修及公共部分建筑面积 10155.87 平方米。
招 标 人	绍兴市越城区建设投资有限公司				
招标方式	公开招标				
签约期限	请于2022年 月 日之前签署工程承包合同				
工程承包内容概要	浙东运河文化园（浙东运河博物馆）建设工程—博物馆陈列布展及装修工程设计施工一体化项目，具体详见招标文件。				
承包方式	包工包料	质量目标	合格	工 期	250日历天（含设计工期）
中 标 价 (万元)	总 价		中标下浮率(%)		
	10130.4786		10.50		
	本工程除以下几种情况外，合同价款不得调整：具体详见招标文件及招标答疑纪要。				
施工项目部管理人员配备					
姓名	岗位	注册证书号（岗位证书号）	社会保障号	手机	
杨海军	总承包项目负责人	苏 1322020202103481	1002148988	18114803880	
金艳	施工项目负责人	苏 1322012201202006	0001590470	13951773069	
鲁文峰	设计负责人	202120700225	1880451320	13776690258	
巢亚军	技术负责人	苏 1322010201001579	1002430081	13584080520	
李小平	施工员	32171020100388	1000844325	13951734822	
潘笑	质检员	32181080130271	1880271893	15150578163	
黄永波	安全员	苏建安 C2（2019）0074107	0001244425	13701472134	
姚磊	安全员	苏建安 C2（2019）0071293	0001950480	13585184748	
丁菁菁	资料员	32151140102982	1002541870	15150561711	
蒋贤鹏	造价师	建【造】11173200010546	0001939533	13951020147	
项目业主 (盖章)	招 标 人 (盖章)	招标代理机构 (盖章)	备案机构 (盖章)		
2022年4月19日	2022年4月19日	2022年4月19日	2022年4月19日		

注：本通知书发送有关部门及中标人，作为办理后续程序的依据，本表一式十份。

①浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程一博物馆陈列布展及装修工程 EPC 总承包项目合同 | 项目名称



# 建设工程施工合同

工程名称：浙东运河文化园（浙东运河博物馆）建设工程一博物馆  
陈列布展及装修工程 EPC 总承包项目

项目业主（全称）：绍兴市城中村改造建设投资有限公司

发包人（全称）：绍兴市越城区建设投资有限公司

承包人：南京亚太嘉园智慧空间营造有限公司

签订日期：二〇二三年四月二十一日

合同签订地：绍兴市

①浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程一博物馆陈列布展及装修工程 EPC 总承包项目合同 | 合同范围

## 第一部分 合同协议书



项目业主（全称）：绍兴市城中村改造建设投资有限公司  
发包人（全称）：绍兴市越城区建设投资有限公司  
承包人（全称）：南京亚太嘉园智慧空间营造有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就浙东运河文化园（浙东运河博物馆）建设工程一博物馆陈列布展及装修工程 EPC 总承包项目的工程总承包及有关事宜协商一致，共同达成如下协议：

### 一、工程概况

1. 工程名称：浙东运河文化园（浙东运河博物馆）建设工程一博物馆陈列布展及装修工程 EPC 总承包项目。
2. 工程地点：项目位于柯桥区、越城区交界处，东浦黄酒小镇西南侧，浙东运河北侧。地块东至绍齐公路（大越路），南濒临浙东运河，西至四江口，北至凤林西路。
3. 工程审批、核准或备案文号：越发改初设（2020）2 号。
4. 资金来源：统筹、财政补助。
5. 工程内容及规模：总建筑面积约 23389.71 平方米，库区建筑面积约 3877.94 平方米，布展总面积约 9355.9 平方米，装修及公共部分建筑面积约 10155.87 平方米。总投资约 11084.3336 万元。

### 2.3 招标范围：

浙东运河文化园（浙东运河博物馆）建设工程一博物馆陈列布展及装修工程设计施工一体化项目。招标范围为浙东运河文化园（浙东运河博物馆）博物馆陈列布展及装修的创意策划、深化方案设计、布展文案编制、施工图设计、工程量清单报价、布展、方案中所包含的所有设备及软硬件等的采购、运输、货到就位以及安装、调试、培训、保修、检测等一切项目内容（见招标文件中的初步设计文件与初步设计概算），直至验收检测合格交付至建设单位使用的交钥匙工程。

设计范围：项目范围内的施工图设计和涉及本项目所有的专项设计、专项技术评估及施工期内的配合服务。具体包括但不限于：库区和公共部分基础装修、布展设计、布展设备设计、节能环保设计、装饰设计、安装设计、模型艺术品设计、平面展陈设计、多媒体硬件设备设计、多媒体软件及数字内容设计、智慧博物馆系统设计、专业灯光设计、展柜设计等、声学环境设计、暖通及消防系统的改造方案设计、水电（强弱电）系统的改造方案设计等。

施工范围：施工图设计范围内的所有施工总承包内容，具体包括但不限于：装饰工程、安装工程、模型艺术品工程、平面展陈工程、多媒体硬件设备、多媒体软件及数字内容、智慧博物馆系统、专业灯光、展柜等，暖通及消防系统的改造施工、水电（强弱电）系统的改造施工等。

其他内容：展品征集、完成施工图预算编制及配合招标人完成各种报审等工作；工程缺陷责任期的技术服务与缺陷修复、保修期内的保修工作及负责管理协调各分包单位、供应商的配合工作等。

### 二、合同工期

计划开始工作日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日。

计划开始现场施工日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日。

计划竣工日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日。

工期总日历天数：250天，工期总日历天数与根据前述计划日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

### 三、质量标准

①浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程一博物馆陈列布展及装修工程 EPC 总承包项目合同 | 合同金额



工程质量标准：设计质量要求达到现行国家、行业及地方的设计标准、规范、设计规程及有关规定，如需进行施工图审查的项目必须通过施工图审查；施工质量要求符合验收规范合格标准；设备要求满足生产能力要求质量合格，安装工作需遵照国家有关安装工程的技术规程、规范标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价（含税）为：人民币（大写）壹亿零壹佰叁拾万肆仟柒佰捌拾伍元整（¥101304786元）。

具体构成详见价格清单。其中：

(1) 设计费（含税）：

人民币（大写）贰佰叁拾陆万捌仟壹佰元整（¥2368100元）；

(2) 设备购置费（含税）：

人民币（大写）\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_（¥\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_元）；

(3) 建筑安装工程费（含税）：

人民币（大写）柒仟捌佰玖拾叁万陆仟陆佰捌拾伍元整（¥78936686元）；

(4) 暂估价（含税）：

人民币（大写）\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_（¥\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_元）。

(5) 暂列金额（含税）：

人民币（大写）\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_（¥\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_元）。

(6) 双方约定的其他费用（含税）：

人民币（大写）贰仟万元整（¥20000000元）；

2. 合同价格形式：

合同价格形式为总价合同，除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外，合同价格不予调整，但合同当事人另有约定的除外。

合同当事人对合同价格形式的其他约定：\_\_\_\_\_。

五、工程总承包项目经理

工程总承包项目经理：杨海军\_\_\_\_\_。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书（如果有）；
- (2) 投标函及投标函附录（如果有）；
- (3) 专用合同条件及《发包人要求》等附件；
- (4) 通用合同条件；
- (5) 承包人建议书；
- (6) 价格清单；
- (7) 双方约定的其他合同文件。

上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

①浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程一博物馆陈列布展及装修工程 EPC 总承包项目合同 | 双方盖章页

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

八、订立时间

本合同于 2022 年 4 月 26 日订立。

九、订立地点

本合同在 浙江省绍兴市越城区 订立。

十、合同生效

本合同经双方签字或盖章后成立，并自 2022 年 4 月 26 日生效。

十一、合同份数

本合同一式 十二 份，均具有同等法律效力，发包人执六份，承包人执六份。

项目业主：（公章）  
绍兴市城中村改造建设投资有限公司

法定代表人或其委托代理人：  
（签字）

统一社会信用代码：91330600742049153B

地址：绍兴市城南大道 1459 号

邮政编码：312000

法定代表人：\_\_\_\_\_

委托代理人：\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_

传真：\_\_\_\_\_

电子信箱：\_\_\_\_\_

开户银行：中国银行绍兴分行

账号：362358338818

发包人：（公章）  
绍兴市越城区建设投资有限公司

法定代表人或其委托代理人：  
（签字）

统一社会信用代码：913306023278576631

地址：绍兴市人民西路 236 号

邮政编码：312000

法定代表人：\_\_\_\_\_

委托代理人：\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_

传真：\_\_\_\_\_

电子信箱：\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_


账号：\_\_\_\_\_



①浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程一博物馆陈列布展及装修工程EPC总承包项目合同 | 双方盖章页

承包人： (公章)  
南京亚太嘉园智慧空间营造有限公司

法定代表人：

委托代理人：

统一社会信用代码：913201142499937730

地址：南京市雨花台区软件大道 170-1 号 2 幢  
3 层

邮政编码：210012

法定代表人：\_\_\_\_\_

委托代理人：\_\_\_\_\_

电话：025-84739160

传真：025-84739160

电子信箱：1071041139@qq.com

开户银行：中国银行南京雨花支行

账号：491060759837



①浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程一博物馆陈列布展及装修工程EPC总承包项目 | 竣工验收证明

# 工程竣工报告



工程名称	浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程-博物馆陈列布展及装修工程EPC总承包项目		
工程地点	项目位于柯桥区、越城区交界处,东浦黄酒小镇西南侧,浙东运河北侧。地块东至绍齐公路(大越路),南频临浙东运河,西至四江口,北至凤林西路	结构类型(层次)	钢结构、框架
建筑面积	23389.71m <sup>2</sup>	工程造价	10130.4786 万元
建设单位	绍兴市城中村改造建设投资有限公司	勘察单位	/
设计单位	南京亚太嘉园智慧空间营造有限公司	施工单位	南京亚太嘉园智慧空间营造有限公司
监理单位	浙江浙坤工程管理有限公司		

建设单位:

本单位确认:

- 一、完成工程设计和合同约定的各项内容。
  - 二、建筑业管理部门及工程质量监督机构责令整改的问题已全部整改完毕
  - 三、对工程质量进行了全面检查,工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准,符合设计文件及合同要求,工程质量达到合格标准(见附件单位工程质量竣工验收记录)。
  - 四、技术资料完整,主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告齐全。
  - 五、已签署工程质量保证书(验收时送你单位)。
  - 六、其他。
- 本单位认为工程已具备竣工验收条件,请你单位办理相关手续,于\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日进行竣工验收。

施工单位:(盖章)

项目负责人(签名):

法定代表人(签名):

总监:(签名)

*金艳*

年 月 日



说明:本表一式五份,建设单位、施工单位、监理单位、质监机构、备案机关各一份。



# 工程质量监理评估报告



工程名称	浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程-博物馆陈列布展及装修工程EPC总承包项目		
工程地点	项目位于柯桥区、越城区交界处,东浦黄酒小镇西南侧,浙东运河北侧。地块东至绍齐公路(大越路),南濒临浙东运河,西至四江口,北至凤林西路	结构类型(层次)	钢结构、框架
建筑面积	23389.71m <sup>2</sup>	工程造价	10130.4786万元
建设单位	绍兴市城中村改造建设投资有限公司	勘察单位	/
设计单位	南京亚太嘉园智慧空间营造有限公司	施工单位	南京亚太嘉园智慧空间营造有限公司
监理单位	浙江浙坤工程管理有限公司	主要分包单位	/
<b>监理组织和实施:</b> 根据建设监理法规,本工程设总监理工程师1名、土建监理工程师2名、安装监理工程师1名、现场监理员3名。按照建筑法律、法规,认真履行监理合同。			
<b>监理技术资料:</b> 本工程监理资料按照标准要求整理,比较真实完整地反映该工程的施工全过程情况和监理的有关三控制、一履行、两管理、一协调的要求。经公司自查,资料基本齐全。			
<b>施工单位质量行为:</b> 1、项目管理人员和特殊工种人员均持证上岗。 2、质量安全制度基本齐全,施工组织设计、各类专项施工方案基本符合工程要求。 3、质量保证资料基本齐全,保证项目符合要求,与施工基本保持同步。 4、主要原材料、构配件质量符合国家规定标准。 能严格按照国家的有关法规和设计要求进行施工,工程质量符合有关标准和承包合同的要求。			
<b>建筑材料、建筑构配件和设备质量:</b> 用于该工程的原材料、构配件和设备等均具有出厂合格证。主要原材料均经现场监理部见证取样,复试合格后才用于工程中。本工程材料、构配件、设备的质量均符合国家标准规定要求。			

工程实体质量:

根据现场监理部对施工全过程工程质量监控和公司验收组检测,按照国家验评标准,对本工程的实体质量作如下评定:

建筑工程实体质量符合设计及规范要求,本工程共 6 个分部,工程质量等级均为合格。结构安全性和使用功能均能满足设计及施工规范要求,达到工程合同目标。



主体结构	装饰装修	建筑电气	建筑给水排水及采暖	通风与空调	智能建筑
合格	合格	合格	合格	合格	合格

单位工程综合评价

施工单位质量管理制度、质量保证体系比较完善,能结合工程特点组织编制施工方案;各类质量控制资料基本完整;原材料、构配件及设备按要求进行抽检、复试;工程质量等级均为合格,工程实体质量符合国家规范验收标准、强制性标准和合同约定的要求;工程观感质量为一般。根据国家《建筑工程施工质量验收统一标准》,评定浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展及装修工程 EPC 总承包项目工程质量等级为合格工程。



法定代表人(签章):



年 月 日

说明:本表一式四份,建设单位、监理单位、质监机构、备案机关各一份。

# 工程设计质量检查报告



工程名称	浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程-博物馆陈列布展及装修工程 EPC 总承包项目	工程用途	博物馆展厅、库房
建筑面积	23389.71m <sup>2</sup>	结构类型(层次)	钢结构、框架
设计单位	南京亚太嘉园智慧空间营造有限公司	监理单位	浙江浙坤工程管理有限公司
施工图审查意见	嘉兴市宏诚施工图审查中心	结构使用年限	100年
施工单位(总包)	南京亚太嘉园智慧空间营造有限公司	主要分包单位	
工 程 检 查 情 况	单位资质等级、设计人员资格和建筑节能、质量控制情况： 单位资质等级：建筑装饰工程专项设计甲级资质 编号：A232060358 装饰专业负责人、审定人、审核人均人高级工程师。		
	法律、法规执行情况： 严格执行国家现行 有关标准、规范		
	强制性条文执行情况： 严格执行国家有关部门颁发的工程建设标准强制性条文要求		
	设计深度： 施工图深度		
	建筑平面布置和建筑外观是否符合设计要求： 符合设计要求		
	施工关键部位核查意见： 根据实地检查及汇报情况，符合设计要求。		
	结论： 合格		
项目负责人(签章)：	技术负责人(签章)：	法定代表人(签章)：	
 单位(盖章)：	金艳	年 月 日	

说明：本表一式四份，建设单位、勘察单位、质监机构、备案机关各一份。

# 单位工程竣工验收意见书



工程名称	浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程-博物馆陈列布展及装修工程EPC总承包项目														
工程地点	项目位于柯桥区、越城区交界处,东浦黄酒小镇西南侧,浙东运河北侧。地块东至绍齐公路(大越路),南濒临浙东运河,西至四江口,北至凤林西路	结构类型(层次)	钢结构、框架												
建筑面积	23389.71m <sup>2</sup>	工程造价	10130.4786 万元												
建设单位	绍兴市城中村改造建设投资有限公司	勘察单位	/												
设计单位	南京亚太嘉园智慧空间营造有限公司	施工单位	南京亚太嘉园智慧空间营造有限公司												
监理单位	浙江浙坤工程管理有限公司	主要分包单位	/												
<p>验收组成员(姓名、单位、职务或职称、专业):</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%;">1、建设单位:绍兴市城中村改造建设投资有限公司</td> <td style="width: 15%;">张董锦</td> <td style="width: 25%;">项目负责人</td> </tr> <tr> <td>2、设计单位:南京亚太嘉园智慧空间营造有限公司</td> <td>鲁文峰</td> <td>项目负责人</td> </tr> <tr> <td>3、监理单位:浙江浙坤工程管理有限公司</td> <td>屠刚方</td> <td>总监理工程师</td> </tr> <tr> <td>4、施工单位:南京亚太嘉园智慧空间营造有限公司</td> <td>金艳</td> <td>项目经理</td> </tr> </table>				1、建设单位:绍兴市城中村改造建设投资有限公司	张董锦	项目负责人	2、设计单位:南京亚太嘉园智慧空间营造有限公司	鲁文峰	项目负责人	3、监理单位:浙江浙坤工程管理有限公司	屠刚方	总监理工程师	4、施工单位:南京亚太嘉园智慧空间营造有限公司	金艳	项目经理
1、建设单位:绍兴市城中村改造建设投资有限公司	张董锦	项目负责人													
2、设计单位:南京亚太嘉园智慧空间营造有限公司	鲁文峰	项目负责人													
3、监理单位:浙江浙坤工程管理有限公司	屠刚方	总监理工程师													
4、施工单位:南京亚太嘉园智慧空间营造有限公司	金艳	项目经理													
<p>验收情况(验收程序、验收标准、分组情况、验收内容、检查方式):</p> <p>1、验收程序:①建设、设计、施工单位汇报有关工程情况;②审阅有关工程资料档案;③实地检验质量;④作了工程质量评价,形成验收意见书,⑤移交有关资料。</p> <p>2、验收标准:①建筑工程施工质量验收统一标准,GB50300-2013;②工程建设强制性标准;③国家有关规范;④合同特殊规定。</p> <p>3、验收分组及方式:</p> <p>根据工程实际情况验收,分观感、实测实量、资料、法律法规等,具体进行实地检验。</p>															

验收意见:



验收结论和质量等级:

验收组成员 (签章):

李刚

金艳

李斌

组长 (签章):

组长 (签章):

年

月

日

说明: 本表一式三份。建设单位、质监机构、备案机关各一份。

# 单位（子单位）工程质量竣工验收记录

(GB50300-2001)表 G.0.1-1

续表 1

工程名称	浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程-博物馆陈列布展及装修工程 EPC 总承包项目		结构类型(层数)	钢结构、框架	建筑面积	23389.71m <sup>2</sup>
施工单位	南京亚太嘉园智慧空间营造有限公司		技术负责人	鲁文峰	开工日期	2022.10.10
项目经理	金艳		项目技术负责人	巢亚军	竣工日期	2023.9.15
序号	项目	验收记录 (施工单位填写)			验收结论 (监理或建设单位填写)	
1	分部工程	共 6 分部, 经查 6 分部, 符合标准及设计要求 6 分部。			合格	
2	质量控制资料核查	共 21 项, 经查符合要求 21 项。			符合要求	
3	分部工程有关安全和功能检测资料	共查 9 项, 符合要求 9 项。			符合要求	
4	主要功能和安全项目抽查	共查 9 项, 符合要求 9 项, 其中经处理后符合要求 1 项。			符合要求	
5	观感质量验收	共查 17 项, 符合要求 13 项, 不符合要求 4 项。			符合要求	
6	综合验收结论 (建设单位填写)					
参加验收单位	建设单位	勘察单位	设计单位	施工单位	监理单位	
	(盖章) 负责人: [Signature] 2023年9月15日	(盖章) 负责人: 年 月 日	(盖章) 负责人: [Signature] 2023年9月15日	(盖章) 负责人: 金艳 2023年9月15日	(盖章) 总监: [Signature] 2023年9月15日	

说明 1、第 1—4 项在竣工验收前填写, 随同工程竣工报告送建设单位。

2、第 5 项在竣工验收时填写, 建设、施工、监理单位及质监机构、备案机关各存一份。

3、未实施监理的工程, 监理项内容由建设单位填写。

# 工程建设综合结论



工程名称	浙东运河文化园(浙东运河博物馆) 建设工程-博物馆陈列布展及装修工程EPC总承包项目	建设单位	绍兴市城中村改造建设投资有限公司
建筑面积	23389.71m <sup>2</sup>	合同造价	10130.4786万元
勘察单位	/	设计单位	南京亚太嘉园智慧空间营造有限公司
施工单位	南京亚太嘉园智慧空间营造有限公司	监理单位	浙江浙坤工程管理有限公司

工程建设程序执行情况：

在设计阶段，我们充分考虑了工程的安全性，节能环保等方面的问题，确认工程的设计符合国家和地方的有关要求。

在工程建设过程中，严格遵循国家和地方有关法律法规和标准要求，对工程项目的各个环节进行了全面管理和控制，确保了工程的合法性、安全性和环保性。我们将继续努力，不断提高工程建设管理水平，为社会和人民创造更多的价值和贡献。

建设单位对本工程的勘察、设计、施工质量及其它有关事项是否符合有关法律、法规、验收标准和合同规定的质量要求，作出工程质量综合结论并说明理由：

单位（公章）：

建设单位项目负责人（签章）： 

法定代表人（签章）： 

年 月 日

说明：本表一式三份，建设单位、质监机构、备案机关各一份。

# 工程竣工验收报告



工程名称	浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程-博物馆陈列布展及装修工程 EPC 总承包项目	建设单位	绍兴自动化产业投资有限公司
工程报建日期	2023 年 8 月 30 日	施工许可证号	330602202308300103
建筑面积/造价	23389.71m <sup>2</sup> 10130.4786 万元	结构类型(层次)	钢结构、框架
开工日期		竣工验收日期	
施工图审查单位	嘉兴市宏诚施工图审查中心	审查结论	合格
勘察单位	/	资质等级	/
设计单位	南京亚太嘉园智慧空间营造有限公司	资质等级	甲级
监理单位	浙江浙坤工程管理有限公司	资质等级	甲级
施工单位(总包)	南京亚太嘉园智慧空间营造有限公司	资质等级	壹级
主要分包单位	/	资质等级	/
工程采用的质量验收标准： 1. GB50300-2013      2. 强制性条文      3. 合同			
甩项的具体部位：  无			
甩项后对工程主要使用功能的影响程度：  无			
建设单位意见：    <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="width: 45%;"> <p>工程项目负责人(盖章): </p> </div> <div style="width: 45%; text-align: right;"> <p>法定代表人(盖章):  单位(盖章) </p> <p>年    月    日</p> </div> </div>			

说明：本表一式三份，建设单位、质监机构、备案机关各一份。

①浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展及装修工程EPC总承包项目 | 预算单

【表10.2.2-5】

浙东运河文化园(浙东运河博物馆)  
建设工程—博物馆陈列布展施工 工程

投标报价

投 标 人:



【表10.2.2-6】

## 投标报价



招 标 人:

工 程 名 称:

投标总价(小写):

(大写):

浙东运河文化园（浙东运河博物馆）建设工程—博物馆陈列布展施工

101304786.00元

壹亿零壹佰叁拾万肆仟柒佰捌拾陆元整

投 标 人:

法 定 代 表 人  
或 其 授 权 人:

编 制 人:



(单位盖章)

(签字或盖章)

(造价工程师签字盖章)

编制时间:



【表10.2.2-13】

## 单位（专业）工程投标报价费用表

工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)  
建设工程—博物馆陈列布展施工—设计费

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	费用名称		计算公式	金额 (元)	备注
1	分部分项工程费		$\Sigma$ (分部分项工程量×综合单价)		见表10.2.2-16
1.1	其中	人工费+机械费	$\Sigma$ 分部分项(人工费+机械费)		
2	措施项目费		(2.1+2.2)		
2.1	施工技术措施项目费		$\Sigma$ (技措项目工程量×综合单价)		见表10.2.2-16
2.1.1	其中	人工费+机械费	$\Sigma$ 技措项目(人工费+机械费)		
2.2	施工组织措施项目费		(1.1+2.1.1)×6.38%		见表10.2.2-20
2.2.1	其中	安全文明施工基本费	(1.1+2.1.1)×6.38%		见表10.2.2-20
3	其他项目费		(3.1+3.2+3.3+3.4)		
3.1	暂列金额		3.1.1+3.1.2+3.1.3		见表10.2.2-21
3.1.1		标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.2	其中	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.2	暂估价		3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表10.2.2-21
3.2.1		材料(工程设备)暂估价	按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价)		见表10.2.2-23
3.2.2	其中	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-25
3.3	计日工		$\Sigma$ 计日工(暂估数量×综合单价)		见表10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费		3.4.1+3.4.2		见表10.2.2-21
3.4.1		专业发包工程管理费	$\Sigma$ 专业发包工程(暂估金额×费率)		见表10.2.2-27
3.4.2	其中	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率		见表10.2.2-27
4	规费		(1.1+2.1.1)×13.96%		
5	税金		(1+2+3+4)×9%		
投标报价合计			1+2+3+4+5	2368100.00	

【表10.2.2-16】

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程-博物馆陈列布展施工-设计费

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
						综合单价	合价	其中		
								人工费		机械费
1		设计费								
1	01B001	设计费(含税)	1、设计费(含税)	项	1	2368100.00	2368100.00			
本页小计							2368100.00			
合计							2368100.00			

【表10.2.2-16】

## 施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程-博物馆陈列布展施工-设计费

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	
本页小计										
合计										

【表10.2.2-20】

## 施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：设计费

标段：

第1页 共1页

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费				
1.1		安全文明施工基本费	人工费+机械费	6.38		
2	Z01110900801	提前竣工增加费	人工费+机械费			
3	011707004001	二次搬运费	人工费+机械费			
4	011707005001	冬雨季施工增加费	人工费+机械费			
5		其他施工组织措施费	按相关规定计算			
合 计						





【表10.2.2-31】

### 主要材料和工程设备一览表

工程名称:设计费

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注



## 单位（专业）工程投标报价费用表

工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)  
 建设工程—博物馆陈列布展施工-装饰工程

标段:

第 页 共 1 页

序号	费用名称		计算公式	金额 (元)	备注
1	分部分项工程费		$\Sigma$ (分部分项工程量 $\times$ 综合单价)	23662093.10	见表10.2.2-16
1.1	其中	人工费+机械费	$\Sigma$ 分部分项(人工费+机械费)	5562121.86	
2	措施项目费		(2.1+2.2)	2798240.12	
2.1	施工技术措施项目费		$\Sigma$ (技措项目工程量 $\times$ 综合单价)	2367061.50	见表10.2.2-16
2.1.1	其中	人工费+机械费	$\Sigma$ 技措项目(人工费+机械费)	1196163.65	
2.2	施工组织措施项目费		(1.1+2.1.1) $\times$ 6.38%	431178.62	见表10.2.2-20
2.2.1	其中	安全文明施工基本费	(1.1+2.1.1) $\times$ 6.38%	431178.62	见表10.2.2-20
3	其他项目费		(3.1+3.2+3.3+3.4)		
3.1	暂列金额		3.1.1+3.1.2+3.1.3		见表10.2.2-21
3.1.1		标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.2	其中	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.2	暂估价		3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表10.2.2-21
3.2.1		材料(工程设备)暂估价	按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价)		见表10.2.2-23
3.2.2	其中	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-25
3.3	计日工		$\Sigma$ 计日工(暂估数量 $\times$ 综合单价)		见表10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费		3.4.1+3.4.2		见表10.2.2-21
3.4.1		专业发包工程管理费	$\Sigma$ 专业发包工程(暂估金额 $\times$ 费率)		见表10.2.2-27
3.4.2	其中	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额 $\times$ 费率+甲供设备暂估金额 $\times$ 费率		见表10.2.2-27
4	规费		(1.1+2.1.1) $\times$ 13.96%	943456.66	
5	税金		(1+2+3+4) $\times$ 9%	2466341.09	
投标报价合计			1+2+3+4+5	26733767.00	

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工—装饰工程 第1页 共80页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注
						综合单价	合价	其中	暂估价	
						人工费	机械费			
1		负一层				3468539.75	921479.08	7936.63		
1		库房				621006.17	168456.21	736.40		
1	011102001048	门框石	1.地面泵送C25细石混凝土找平层80mm 2.25mm黑白根大理石门框石1:3水泥砂浆铺贴	m <sup>2</sup>	3.90	961.86	3751.25	265.75	2.37	
2	011102003001	地面地砖铺贴	1.地面泵送C25细石混凝土找平层80mm 2.800*800mm灰色地砖1:3水泥砂浆铺贴	m <sup>2</sup>	1065.88	216.80	231082.78	58037.17	703.48	
3	011105003001	块料踢脚线	1.80mm地砖踢脚线1:3水泥砂浆铺贴	m	443.46	19.86	8807.12	2292.69	13.30	
4	011302001001	吊顶天棚(石膏板吊顶)	1.天棚吊筋Φ8 2.装配式U50型(不上人型)轻钢龙骨 3.双层9.5mm厚防水纸面石膏板 4.板面钉眼封点防锈漆 5.天棚墙面板缝贴自粘胶带 6.批腻子三遍、刷防水无机涂料3遍	m <sup>2</sup>	1065.88	199.35	212483.18	72117.44		
5	011207001001	原墙面无机涂料	1.原墙面满批腻子3遍,刷无机涂料3遍	m <sup>2</sup>	1205.33	47.01	56662.56	29663.17		
6	011207001150	墙面包风管	1.木龙骨基层 2.10mm阻燃板基层 3.9.5mm纸面石膏板 4.批腻子三遍、刷无机涂料3遍	m <sup>2</sup>	55.67	172.49	9602.52	3072.98		
本页小计						522389.41	165449.20	719.35		

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工—装饰工程 第2页 共80页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注
						综合单价	合价	其中	暂估价	
						人工费	机械费			
7	010801004008	定制单开专业库房门	1.定制甲级防火防盗门含门套 1000*2300mm,含五金;铰链、门锁、门吸	樘	3	5013.91	15041.73	469.86	2.64	
8	010801004009	定制双开专业库房门	1.定制甲级防火防盗门含门套 1500*2300mm,含五金;铰链、门锁、门吸	樘	11	7597.73	83575.03	2537.15		
2		安保室、暂存室、实验室、编目室、装裱室、药品室、照相室、仪器室、包装室				281783.18	88242.85			
9	011102001049	门框石	1.地面泵送C25细石混凝土找平层80mm 2.25mm黑白根大理石门框石1:3水泥砂浆铺贴	m <sup>2</sup>	2.00	961.24	1922.48	136.28	0.32	
10	011102003002	地面地砖铺贴	1.地面泵送C25细石混凝土找平层80mm 2.800*800mm灰色地砖1:3水泥砂浆铺贴	m <sup>2</sup>	505.67	216.18	109315.74	27533.73	200.74	
11	011105003002	块料踢脚线	1.80mm地砖踢脚线1:3水泥砂浆铺贴	m	299.00	19.82	5926.18	1545.83	8.66	
12	011302001002	吊顶天棚(石膏板吊顶)	1.天棚吊筋Φ8 2.装配式U50型(不上人型)轻钢龙骨 3.双层9.5mm厚防水纸面石膏板 4.板面钉眼封点防锈漆 5.天棚墙面板缝贴自粘胶带 6.批腻子三遍、刷防水无机涂料3遍	m <sup>2</sup>	505.67	199.35	100805.31	34213.63		
本页小计						316586.47	66436.48	361.08		

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-装饰工程 第3页 共80页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注
						综合单价	合价	其中	暂估价	
						人工费	机械费			
13	011207001002	原墙面无机涂料	1.原墙面满批腻子3遍,刷无机涂料3遍	m <sup>2</sup>	924.48	47.01	43459.80	2275.46		
14	011207001151	墙面包风管	1.木龙骨基层 2.10mm阻燃板基层 3.9.5mm纸面石膏板 4.批腻子三遍、刷无机涂料3遍	m <sup>2</sup>	24.03	172.49	4144.93	1326.46		
15	010801001001	单开木质门	1.成品木门定制含门套1000*2300mm,含五金:铰链、门锁、门吸	樘	7	1616.38	11314.66	503.65		
16	010801001055	双开木质门	成品木门定制含门套1500*2300mm,含五金:铰链、双开门锁、门吸	樘	2	2447.04	4894.08	231.82		
3		过道及风淋通道、巡视通道					335975.91	99564.56	346.09	
17	011102001050	门框石	1.地面泵送C25细石混凝土找平层80mm 2.25mm黑白根大理石门框石1:3水泥砂浆铺贴	m <sup>2</sup>	7.68	961.24	7382.32	523.32	5.07	
18	011102003003	地面地砖铺贴	1.地面泵送C25细石混凝土找平层90mm 2.800*800mm灰色地砖1:3水泥砂浆铺贴	m <sup>2</sup>	496.95	216.18	107430.65	27058.93	327.99	
19	011105003003	块料踢脚线	1.80mm地砖踢脚线1:3水泥砂浆铺贴	m	434.47	19.82	8611.20	2246.21	13.03	
本页小计							187237.64	54641.84	346.09	

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-装饰工程 第4页 共80页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注
						综合单价	合价	其中	暂估价	
						人工费	机械费			
20	011302001003	吊顶天棚(石膏板吊顶)	1.天棚吊筋Φ8 2.装配式U50型(不上人型)轻钢龙骨 3.双层9.5mm厚防水纸面石膏板 4.板面钉眼封点防锈漆 5.天棚墙面板缝贴自粘胶带 6.批腻子三遍、刷防水无机涂料3遍	m <sup>2</sup>	496.95	199.35	99066.98	33623.64		
21	011207001003	原墙面无机涂料	1.原墙面满批腻子3遍,刷无机涂料3遍	m <sup>2</sup>	1255.79	47.01	59034.69	30904.99		
22	011207001152	墙面包风管	1.木龙骨基层 2.10mm阻燃板基层 3.9.5mm纸面石膏板 4.批腻子三遍、刷无机涂料3遍	m <sup>2</sup>	57.06	172.49	9842.28	3149.71		
23	010801001002	双开木质门	1.成品木门定制含门套1800*2300mm,含五金:铰链、双开门锁、门吸	樘	10	2876.77	28767.70	1283.80		
24	010801001056	双开木质门	成品木门定制含门套1500*2300mm,含五金:铰链、双开门锁、门吸	樘	4	2447.04	9788.16	463.64		
25	010801001003	双开木质门	成品木门定制含门套1200*2300mm,含五金:铰链、双开门锁、门吸	樘	3	2017.31	6051.93	310.32		
26	010808004001	金属门窗套	1.10厚阻燃板基层 2.面层1.2厚黑钛不锈钢包门套	m <sup>2</sup>						
4		鉴选室					25686.43	7982.40	30.78	
本页小计							212551.74	69736.10		

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-装饰工程 第6页 共80页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注
						综合单价	合价	其中	暂估价	
						人工费	机械费			
27	011102001051	门框石	1.地面泵送C25细石混凝土找平层80mm 2.25mm黑白根大理石门框石1:3水泥砂浆铺贴	m <sup>2</sup>	0.20	961.24	192.25	18.83	0.13	
28	011102003004	地面地砖铺贴	1.地面泵送C25细石混凝土找平层80mm 2.800*800mm灰色地砖1:3水泥砂浆铺贴	m <sup>2</sup>	45.22	216.18	9775.66	2462.23		
29	011105003004	块料踢脚线	1.80mm地砖踢脚线1:3水泥砂浆铺贴	m	26.60	19.82	527.21	137.52	0.80	
30	011302001004	吊顶天棚(石膏板吊顶)	1.天棚吊筋Φ8 2.装配式U50型(不上人型)轻钢龙骨 3.双层9.5mm厚防水纸面石膏板 4.板面钉眼封点防锈漆 5.天棚墙面板缝贴自粘胶带 6.批腻子三遍、刷防水无机涂料3遍	m <sup>2</sup>	45.22	199.35	9014.61	3059.59		
31	011207001004	原墙面无机涂料	1.原墙面满批腻子3遍,刷无机涂料3遍	m <sup>2</sup>	81.34	47.01	3823.79	2001.78		
32	011207001153	墙面包风管	1.木龙骨基层 2.10mm阻燃板基层 3.9.5mm纸面石膏板 4.批腻子三遍、刷无机涂料3遍	m <sup>2</sup>	4.27	172.49	736.53	235.70		
33	010801001004	单开木质门	1.成品木门定制含门套1000*2300mm,含五金:铰链、门锁、门吸	樘	1	1616.38	1616.38	71.95		
5		机房					80627.26	21217.13	14.77	
本页小计						25686.43	7982.40	30.78		

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-装饰工程 第6页 共80页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注
						综合单价	合价	其中	暂估价	
						人工费	机械费			
34	011102001052	门框石	1.地面泵送C25细石混凝土找平层80mm 2.25mm黑白根大理石门框石1:3水泥砂浆铺贴	m <sup>2</sup>	0.60	961.24	576.74	40.88	0.40	
35	011104004001	防静电活动地板	1.地面泵送C25细石混凝土找平层80mm 2.防静电地板铺贴	m <sup>2</sup>	159.70	249.89	39907.43	6178.79	14.37	
36	011302001005	吊顶天棚(石膏板吊顶)	1.天棚吊筋Φ8 2.装配式U50型(不上人型)轻钢龙骨 3.双层9.5mm厚防水纸面石膏板 4.板面钉眼封点防锈漆 5.天棚墙面板缝贴自粘胶带 6.批腻子三遍、刷防水无机涂料3遍	m <sup>2</sup>	159.70	199.35	31836.20	10805.39		
37	011207001005	原墙面无机涂料	1.原墙面满批腻子3遍,刷无机涂料3遍	m <sup>2</sup>	160.34	47.01	7537.58	3945.07		
38	011207001154	墙面包风管	1.木龙骨基层 2.10mm阻燃板基层 3.9.5mm纸面石膏板 4.批腻子三遍、刷无机涂料3遍	m <sup>2</sup>	4.46	172.49	769.31	245.19		
6		客梯及货梯厅					96178.97	22311.26	453.97	
39	011102001053	门框石	1.地面泵送C25细石混凝土找平层80mm 2.25mm黑白根大理石门框石1:3水泥砂浆铺贴	m <sup>2</sup>						
40	011102001001	石材楼地面	地面泵送C25细石混凝土找平层80mm,25mm厚耀灰石材楼地面水泥砂浆铺贴	m <sup>2</sup>	57.25	520.15	29778.59	3089.21	37.79	
本页小计						110405.85	24306.34	52.56		

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工—装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中	暂估价		
						人工费	机械费				
41	011302001006	吊顶天棚(石膏板吊顶)	1.天棚吊筋Φ8 2.装配式U50型(不上人型)轻钢龙骨 3.双层9.5mm厚防水石膏板 4.板面钉眼封点防锈漆 5.天棚墙面板缝贴白粘胶带 6.批腻子三遍、刷防水无机涂料3遍	m <sup>2</sup>	57.25	199.35	11412.79	3673.54			
42	011204001001	墙面墙砖干挂	墙面镀锌钢骨架制作基层,面层米色墙砖干挂	m <sup>2</sup>	106.04	473.49	50208.88	14811.67	415.68		
43	010808004002	金属门窗套	10厚阻燃板基层,面层1.2厚黑钛不锈钢包门套	m <sup>2</sup>	9.96	479.79	4778.71	536.84	0.50		
7		走道					309674.43	91934.45	363.37		
44	011102001054	门槛石	1.地面泵送C25细石混凝土找平层80mm 2.25mm黑白根大理石门槛石1:3水泥砂浆铺贴	m <sup>2</sup>	1.78	961.24	1711.01	121.29	1.17		
45	011102003005	地面地砖铺贴	1.地面泵送C25细石混凝土找平层80mm 2.800*800mm灰色地砖1:3水泥砂浆铺贴	m <sup>2</sup>	533.13	216.18	115252.04	29028.93	351.87		
46	011105003005	块料踢脚线	80mm地砖踢脚线1:3水泥砂浆铺贴	m	344.30	19.82	6824.03	1780.03	10.33		
47	011302001007	吊顶天棚(石膏板吊顶)	1.天棚吊筋Φ8 2.装配式U50型(不上人型)轻钢龙骨 3.双层9.5mm厚防水石膏板 4.板面钉眼封点防锈漆 5.天棚墙面板缝贴白粘胶带 6.批腻子三遍、刷防水无机涂料3遍	m <sup>2</sup>	533.13	199.35	106279.47	36071.58			
本页小计							296466.93	86223.88	779.55		

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工—装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中	暂估价		
						人工费	机械费				
48	011207001007	原墙面无机涂料	原墙面满批腻子3遍,刷无机涂料3遍	m <sup>2</sup>	913.76	47.01	42955.86	22487.63			
49	011207001155	墙面包风管	1.木龙骨基层 2.10mm阻燃板基层 3.9.5mm纸面石膏板 4.批腻子三遍、刷无机涂料3遍	m <sup>2</sup>	16.42	172.49	2832.29	906.38			
50	010801001057	双开木质门	成品木门定制含门套2000*2300mm,含五金:铰链、双开门锁、门吸	樘	1	3141.50	3141.50	119.04			
51	010801001058	双开木质门	1.成品木门定制含门套1800*2300mm,含五金:铰链、双开门锁、门吸	樘	2	2876.77	5753.54	256.76			
52	010801001059	双开木质门	成品木门定制含门套1500*2300mm,含五金:铰链、双开门锁、门吸	樘	7	2447.04	17129.28	811.47			
53	010801001060	单开木质门	1.成品木门定制含门套1000*2300mm,含五金:铰链、门吸、门吸	樘	4	1616.38	6465.52	287.80			
54	010801001061	单开木质门	成品木门定制含门套800*2300mm,含五金:铰链、门吸、门吸	樘	1	1329.89	1329.89	63.64			
9		男女卫生间					87379.43	13182.77	55.96		
55	011102001055	门槛石	1.地面泵送C25细石混凝土找平层80mm 2.25mm黑白根大理石门槛石1:3水泥砂浆铺贴	m <sup>2</sup>	0.40	961.24	384.50	27.26	0.26		
本页小计							79992.38	24959.88	0.26		

【表10.2.2-16】

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工—装饰工程

第8页 共80页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中	暂估价		
						人工费	机械费				
56	011102003007	地面地砖铺贴	1.地面泵送C25细石混凝土找平层80mm 2.800*800mm灰色地砖1:3水泥砂浆铺贴	m <sup>2</sup>	40.11	216.18	8670.98	2188.03	26.47		
57	010401012001	砖砌蹲坑	1.M7.5混合砂浆砌筑蹲坑,高150mm 2.面层水泥砂浆抹灰	m <sup>3</sup>	1.51	957.82	1446.31	498.00			
58	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1.卫生间地面聚氨酯防水,厚2mm	m <sup>2</sup>	40.11	45.77	1835.83	163.25			
59	011302001008	吊顶天棚(石膏板吊顶)	1.天棚吊筋Φ8 2.装配式U50型(不上人型)轻钢龙骨 3.双层9.5mm厚防水纸面石膏板 4.板面钉眼封点防锈漆 5.天棚墙面接缝贴自粘胶带 6.批腻子三遍、刷防水无机涂料3遍	m <sup>2</sup>	38.61	199.35	7696.90	2612.35			
60	011204003001	块料墙面	1.墙面水泥砂浆400*800米黄色墙砖水泥砂浆粘贴 2.背胶处理	m <sup>2</sup>	138.43	237.87	32928.34	5967.72	19.38		
61	011207001008	墙面木饰面	墙面10厚阻燃板基层,12厚成品木饰面	m <sup>2</sup>							
62	010903002001	墙面涂膜防水	卫生间墙面聚氨酯防水,厚2mm,高300mm	m <sup>2</sup>	13.86	45.77	634.37	56.41			
63	011505001001	洗漱台定制	1.洗漱台定制 2.石材台面:3000*550mm两个,石材侧面挂板高250mm 3.不锈钢饰面立柱	m	6.00	1500.00	9000.00				
本页小计							62212.73	11482.32	55.70		

【表10.2.2-16】

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工—装饰工程

第10页 共80页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中	暂估价		
						人工费	机械费				
64	011505008001	卫生纸盒	1.卫生纸盒定制	个	7	75.17	526.19	35.91			
65	011505008002	墙面嵌入式纸巾盒	1.墙面嵌入式纸巾盒	个	2	2026.49	4052.98	10.26			
66	011505010001	镜面玻璃	1.卫生间6厚成品银镜饰面	m <sup>2</sup>	7.20	310.82	2237.90	246.24			
67	011210005001	卫生间成品隔断	1.卫生间成品隔断	m <sup>2</sup>	28.35	502.64	14249.84	1196.37			
68	011210005002	小便斗隔断	1.小便斗隔断	m <sup>2</sup>	0.96	502.64	482.53	40.51			
69	010801001005	单开木质门	1.成品木门定制含门套1000*2300mm,含五金、铰链、门锁、门吸	樘	2	1616.38	3232.76	143.90			
	10	楼梯间及前室(负一层-三层)					1564593.43	394221.60	100.48		
70	011102001071	门槛石	1.地面泵送C25细石混凝土找平层80mm 2.25mm黑白根大理石门槛石1:3水泥砂浆铺贴	m <sup>2</sup>	16.28	961.24	15648.99	1109.32			
71	011102003008	地面地砖铺贴	1.地面泵送C25细石混凝土找平层80mm 2.800*800黑金沙地砖水泥砂浆铺贴	m <sup>2</sup>	1325.69	243.22	322434.32	72183.82	874.98		
72	011102003010	楼梯踏步	1.地面泵送C25细石混凝土找平层80mm 2.800*800黑金沙地砖水泥砂浆铺贴	m <sup>2</sup>	470.89	700.24	329736.01	48934.89	470.89		
73	011102003011	地面300*300盲道铺贴	1.地面泵送C25细石混凝土找平层80mm 2.300*300盲道砖水泥砂浆铺贴	m <sup>2</sup>	7.20	243.22	1751.18	392.04	4.75		
74	011105003008	块料踢脚线	1.黑金沙墙砖踢脚线水泥砂浆黏贴,高80mm	m	1260.90	17.41	21952.27	6518.85	37.83		
本页小计							716304.97	130812.11	1399.17		

【表10.2.2-16】

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工—装饰工程

第11页 共80页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注
						综合单价	合价	其中	暂估价	
						人工费	机械费			
75	011302001009	吊顶天棚(石膏板吊顶)	1.天棚吊筋 $\phi 8$ 2.装配式U50型(不上人型)轻钢龙骨 3.双层9.5mm厚防水石膏板 4.板面钉眼封点防锈漆 5.天棚墙面板缝贴白粘胶带 6.批腻子三遍、刷防水无机涂料3遍	m <sup>2</sup>	2017.60	199.35	402208.56	130510.82		
76	011207001184	楼梯侧板	1.墙面10mm厚阻燃板基层 2.水泥板饰面 3.批腻子三遍、刷防水无机涂料3遍	m <sup>2</sup>	196.24	159.39	31278.69	6438.63		
77	011207001009	原墙面无机涂料	1.原墙面满批腻子3遍,刷无机涂料3遍	m <sup>2</sup>	3910.19	47.01	183818.03	96229.78		
78	011207001183	墙面包风管	1.轻钢龙骨基层 2.10mm阻燃板基层 3.9.5mm纸面石膏板 4.批腻子三遍、刷无机涂料3遍	m <sup>2</sup>	153.53	243.83	37435.22	8949.26		
79	011503001001	楼梯扶手	1.30*40*2mm方管深灰色漆 2.30*50*2.5mm方管深灰色漆 3.80*40木质扶手	m	226.77	590.08	133812.44	14703.77		
80	011503001002	盲道扶手	1.盲道木质扶手	m	31.15	590.08	18380.99	2019.77		
81	011503001005	护窗栏杆	1.护窗玻璃栏杆	m	46.06	1200.00	55272.00			
82	010801004001	定制甲级防火门	定制甲级防火门含门套1500*2300mm,含五金、铰链、门锁、门吸	樘	1	7597.73	7597.73	230.65	1.31	
本页小计						869803.66	265082.68	1.31		

【表10.2.2-16】

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工—装饰工程

第12页 共80页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注
						综合单价	合价	其中	暂估价	
						人工费	机械费			
83	010801001073	暗门定制增加费	1.暗门定制增加费,含五金	m <sup>2</sup>	5.94	550.00	3267.00			
11		其他工程					65634.54	14365.85	4190.78	
84	011302001010	顶面钢结构转换层	1.镀锌钢管架制作钢结构转换层 40*4mm镀锌角铁	t	8.423	7792.30	65634.54	14365.85	4190.78	
12		一层					12725599.77	2743155.80	58934.37	
12		主入口门厅					715788.19	138140.02	2294.53	
85	011102001004	门框石	1.地面泵送C25细石混凝土找平层80mm 2.25mm黑白根大理石门框石1:3水泥砂浆铺贴	m <sup>2</sup>	4.02	961.24	3864.18	273.92	2.65	
86	011102001003	石材楼地面	1.地面泵送C25细石混凝土找平层80mm 2.25mm星耀灰石材楼地面1:3水泥砂浆铺贴	m <sup>2</sup>	658.98	520.15	342768.45	35558.56	484.94	
87	011102001005	石材镜面处理	1.石材镜面处理	m <sup>2</sup>	663.00	37.24	24690.12	18504.33	756.34	
88	011105006028	金属踢脚线	1.10厚阻燃板基层 2.面层1.2厚黑钛不锈钢踢脚线,高80mm	m	89.35	66.59	5949.82	907.80		
本页小计						446174.11	69610.46	5384.18		

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工—装饰工程 第13页 共80页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中			
						人工费	机械费	暂估价			
89	011302001011	吊顶天棚(石膏板吊顶)	1.天棚吊筋Φ8 2.装配式U50型(不上人型)轻钢龙骨 3.双层9.5mm厚纸面石膏板 4.板面钉眼封点防锈漆 5.天棚墙面板缝贴自粘胶带 6.批腻子三遍、刷无机涂料3遍	m <sup>2</sup>	462.43	173.60	80277.85	31288.01			
90	011304001001	灯带(槽)	1、顶面灯槽 2、10mm厚阻燃板基层,9.5mm厚石膏板面层,满批腻子3遍,无机涂料3遍	m	108.06	90.29	9756.74	3884.76	1.08		
91	011204001002	墙面石材干挂	1.墙面镀锌钢骨架制作基层 2.面层25mm木化石石材干挂,石材磨边	m <sup>2</sup>	255.31	728.17	185909.08	39373.91	934.43		
92	011208001001	柱面石材干挂	1.柱面镀锌钢骨架制作基层 2.面层25mm木化石石材干挂,石材磨边	m <sup>2</sup>	43.18	757.26	32698.49	7543.55	165.38		
93	011207001011	墙面黑镜	1.墙面10mm厚阻燃板基层 2.墙面10mm厚黑镜	m <sup>2</sup>	18.72	271.15	5075.93	473.43			
94	011503008001	玻璃栏板	1.定制6+6钢化夹胶玻璃栏板1.2m高,不锈钢立柱	m	15.75	1000.00	15750.00				
95	010801001006	暗门定制增加费	1.暗门定制增加费,含五金	m <sup>2</sup>	9.48	550.00	5214.00				
96	010801001007	单开木质门	1.成品木门定制含门套1000*2300mm,含五金:铰链、门吸、门吸	樘	1	1616.38	1616.38	71.95			
本页小计						336298.47	82635.61	1100.89			

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工—装饰工程 第14页 共80页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中			
						人工费	机械费	暂估价			
97	010808004003	金属门窗套	1.10厚阻燃板基层 2.面层1.2厚不锈钢包门套	m <sup>2</sup>	4.82	459.99	2217.15	259.80	0.24		
27		等候厅(右)					382158.49	77308.96	1327.22		
98	011102001022	石材楼地面	1.地面泵送C25细石混凝土找平层80mm 2.25mm厚耀灰石材楼地面水泥砂浆铺贴	m <sup>2</sup>	246.95	519.54	128300.40	13326.42	162.54		
99	011102001023	石材楼地面	1.地面泵送C25细石混凝土找平层80mm 2.25mm黑白根大理石门框石:3水泥砂浆铺贴	m <sup>2</sup>	0.37	961.24	355.66	25.21	0.24		
100	011102001024	石材镜面处理	1.石材镜面处理	m <sup>2</sup>	246.95	37.24	9196.42	6892.37	281.52		
101	011105006029	金属踢脚线	10厚阻燃板基层,面层1.2厚黑钛不锈钢踢脚线,高80mm	m	59.37	66.59	3953.45	603.20			
102	011302001031	吊顶天棚(石膏板吊顶)	1.天棚吊筋Φ8 2.装配式U50型(不上人型)轻钢龙骨 3.双层9.5mm厚纸面石膏板 4.板面钉眼封点防锈漆 5.天棚墙面板缝贴自粘胶带 6.批腻子三遍、刷无机涂料3遍	m <sup>2</sup>	246.95	173.60	42870.52	16708.64			
103	011304001008	灯带(槽)	1、顶面灯槽 2、10mm厚阻燃板基层,9.5mm厚石膏板面层,满批腻子3遍,无机涂料3遍	m	78.22	90.29	7062.48	2812.01	0.78		
本页小计						193956.08	40626.65	445.77			

【表10.2.2-16】

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工—装饰工程

第16页 共80页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注
						综合单价	合价	其中 人工费	机械费	
104	011204001008	墙面石材干挂	1.墙面镀锌钢骨架制作基层 2.面层25mm木化石石材干挂 3.石材磨边	m <sup>2</sup>	240.90	723.41	174269.47	36327.73	881.69	
105	010801001021	双开木质门	1.成品木门定制含门套2000*2300mm,含五金:铰链、双开门锁、门吸	樘	2	3141.50	6283.00	238.08		
106	010801001022	双开木质门	1.成品木门定制含门套1800*2300mm,含五金:铰链、双开门锁、门吸	樘	1	3279.95	3279.95	160.46		
107	010801001023	单开木质门	1.成品木门定制含门套1000*2300mm,含五金:铰链、门锁、门吸	樘	3	1616.38	4849.14	215.85		
108	010801001024	暗门定制增加费	1.暗门定制增加费800*2100mm,含五金	m <sup>2</sup>	3.16	550.00	1738.00			
26		等候厅(左)					1516747.68	303562.21	4928.80	
109	011102001019	石材楼地面	1.地面泵送C25细石混凝土找平层80mm 2.25mm厚哑光石材楼地面水泥砂浆铺贴	m <sup>2</sup>	1082.01	519.54	562147.48	58385.26	714.13	
110	011102001020	石材楼地面	地面泵送C25细石混凝土找平层80mm,25mm黑白根大理石门框石1:3水泥砂浆铺贴	m <sup>2</sup>	10.96	961.24	10535.19	746.81	7.23	
111	011102001021	石材镜面处理	1.石材镜面处理	m <sup>2</sup>	1082.01	37.24	40294.05	30198.90	1233.49	
112	011105006030	金属踢脚线	1.10mm厚阻燃板基层 2.面层1.2mm厚黑钛不锈钢踢脚线,高80mm	m	182.76	66.59	12169.99	1856.84		
本页小计							815566.27	128129.92	2836.54	

【表10.2.2-16】

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工—装饰工程

第16页 共80页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注
						综合单价	合价	其中 人工费	机械费	
113	011302001030	吊顶天棚(石膏板吊顶)	1.天棚吊筋Φ8 2.装配式U50型(不上人型)轻钢龙骨 3.双层9.5mm厚纸面石膏板 4.板面钉眼封点防锈漆 5.天棚墙面板缝贴自粘胶带 6.批腻子三遍、刷无机涂料3遍	m <sup>2</sup>	1082.01	173.60	187836.94	73208.80		
114	011304001007	灯带(槽)	1.顶面灯槽 2.10mm厚阻燃板基层,9.5mm厚石膏板面层,满批腻子3遍,无机涂料3遍	m	231.30	90.29	20884.08	8315.24	2.31	
115	011204001007	墙面石材干挂	1.墙面镀锌钢骨架制作基层 2.面层25mm木化石石材干挂,石材磨边	m <sup>2</sup>	670.28	723.41	484887.25	101078.22		
116	011208001002	柱面石材干挂	1.柱面镀锌钢骨架制作基层 2.面层25mm木化石石材干挂,石材磨边	m <sup>2</sup>	71.75	757.26	54333.41	12534.73		
117	011207001172	墙面铝板	1.镀锌钢骨架50*50*5制作基层 2.定制2.5mm厚白色烤漆铝板干挂	m <sup>2</sup>	92.00	562.13	51715.96	8831.08	240.42	
118	010801001020	暗门定制增加费	1.暗门定制增加费,含五金	m <sup>2</sup>	16.33	550.00	8981.50			
119	010801004004	双开木质防火门	1.定制成品木质防火门及门套2000*2300mm,含五金:铰链、门锁、闭门器	樘	2	9913.19	19826.38	541.46	3.50	
120	010808004006	金属门窗套	1.10mm厚阻燃板基层 2.面层1.2mm厚不锈钢包门套	m <sup>2</sup>						
本页小计							828465.52	204509.53	2973.95	

【表10.2.2-16】

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工—装饰工程

第17页 共80页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中			
						人工费	机械费	暂估价			
121	011207001010	不锈钢板包电梯	1.侧封板: SUS304本色拉丝不锈钢 2.底腹板: SUS304本色拉丝不锈钢 3.包边角钢安装	m <sup>2</sup>	141.48	446.25	63135.45	786.83			
13		序厅					1824302.13	380158.49	3401310117064		
122	011102001006	石材楼地面	1.地面泵送C25细石混凝土找平层80mm 2.25mm厚哑光石材楼地面水泥砂浆铺贴	m <sup>2</sup>	958.84	519.54	498155.73	51739.01	632.83		
123	011102001007	石材镜面处理	1.石材镜面处理	m <sup>2</sup>	958.84	37.24	35707.20	26761.22	1093.08		
124	011105006003	金属踢脚线	10mm厚阻燃板基层, 面层1.2mm厚黑钛不锈钢踢脚线, 高80mm	m	23.83	66.59	1586.84	242.11			
125	011302001012	斜面吊顶天棚(工程量投影面)	1.天棚吊筋Φ8 2.装配式U50型(不上人型)轻钢龙骨 3.叠级10mm阻燃板基层 4.双层9.5mm厚纸面石膏板 5.板面钉眼封点防锈漆 6.天棚墙面板缝贴自粘胶带 7.批腻子三遍、刷无机涂料3遍	m <sup>2</sup>	620.26	281.38	174528.76	60673.83			
126	011304001002	灯带(槽)	1.顶面灯槽 2.10mm厚阻燃板基层, 9.5mm厚石膏板面层, 满批腻子3遍, 无机涂料3遍	m	139.68	90.29	12611.71	5021.50	1.40		
本页小计							785725.69	152302.54	1727.31		

【表10.2.2-16】

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工—装饰工程

第18页 共80页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中			
						人工费	机械费	暂估价			
127	011302001013	吊顶天棚	1.天棚吊筋Φ8 2.装配式U50型(不上人型)轻钢龙骨 3.10mm厚阻燃板基层 4.A级防火白色石膏(含光源布置) 5.定制100mm宽异形铝方通	m <sup>2</sup>	357.58	825.03	295014.23	22062.69			
128	011204004001	钢骨架(石材雕刻+浮雕)	竖向12#镀锌槽钢, 横向50*50*5镀锌角铁, 石材雕刻+浮雕面层计入模型艺术品工程	t	30.728	9324.87	286534.61	111069.43	5350.87		
129	011204001003	墙面石材干挂	竖向12#镀锌槽钢, 横向50*50*5镀锌角铁骨架制作基层, 面层定制15mm灰色岩板干挂	m <sup>2</sup>	602.15	791.84	476806.46	90605.51	2390.54		
130	010808005001	石材门窗套	镀锌钢骨架制作基层, 面层灰色石材干挂门窗套	m <sup>2</sup>	71.36	747.71	53356.59	11978.49	273.34		
14		展厅一(第一单元海侵海退)					146192.24	29718.64	45.93		
131	011103004001	塑料卷材楼地面	地面泵送C25细石混凝土找平层80mm, 自流平5mm, 2.0厚灰色PVC同质透心地胶板	m <sup>2</sup>	164.73	237.12	39060.78	8012.47	32.95		
132	011101006001	平面砂浆找平层	地面泵送C25细石混凝土找平层80mm	m <sup>2</sup>	83.10	55.51	4612.88	1310.49	7.48		
133	011102001074	地面卵石造景	地面泵送C25细石混凝土找平层80mm, 地面卵石造景	m <sup>2</sup>	4.41	251.91	1110.92	682.80	4.98		
134	011105006004	金属踢脚线	10mm厚阻燃板基层, 面层1.2mm厚304黑钛不锈钢踢脚线, 高60mm	m	16.83	65.60	1104.05	167.96			
本页小计							1157600.52	245889.84	8059.93		

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工—装饰工程 第19页 共80页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中			
						人工费	机械费	暂估价			
135	011301001001	原顶面喷灰	顶部基层处理及风管无机涂料喷涂3遍	m <sup>2</sup>	111.02	25.87	2872.09	1173.46			
136	011302001014	吊顶天棚(石膏板造型吊顶)	1.天棚吊筋Φ8 2.装配式U50型(不上人型)轻钢龙骨 3.10mm厚阻燃板基层 4.9.5mm厚纸面石膏板 5.板面钉眼封点防锈漆 6.天棚墙面接缝贴自粘胶带 7.批腻子三遍、刷顶面无机涂料3遍	m <sup>2</sup>	170.00	208.24	35400.80	11718.10			
137	011302001015	吊顶天棚	1.天棚吊筋Φ8 2.装配式U50型(不上人型)轻钢龙骨 3.10mm厚阻燃板基层 4.面层A级防火白色拉膜	m <sup>2</sup>	5.60	520.50	2914.80	240.91			
138	011207001012	墙面基层	墙面10mm厚阻燃板基层	m <sup>2</sup>	90.19	49.32	4448.17	811.71			
139	011207001013	造型墙面喷绘壁纸基层	墙面10mm厚阻燃板基层;木龙骨、防火漆3遍,10mm厚阻燃板基层,9.5mm厚石膏板面层,满批腻子3遍,刷基膜	m <sup>2</sup>	16.70	221.02	3691.03	1157.14			
140	011207001014	墙面喷绘壁纸基层	墙面10mm厚阻燃板基层,9.5mm厚石膏板面层,满批腻子3遍,刷基膜	m <sup>2</sup>	37.64	109.14	4108.03	1495.81			
141	011207001015	造型墙面肌理漆饰面	墙面10mm厚阻燃板基层,木龙骨、防火漆3遍,10mm厚阻燃板基层,9.5mm厚石膏板面层,满批腻子3遍,肌理漆饰面	m <sup>2</sup>	17.12	436.04	7465.00	1136.60			
142	011207001019	墙面肌理漆饰面	墙面10mm厚阻燃板基层,9.5mm厚石膏板面层,满批腻子3遍,肌理漆饰面	m <sup>2</sup>	25.92	324.14	8401.71	954.63			
本页小计							69301.63	18688.38			

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工—装饰工程 第20页 共80页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中			
						人工费	机械费	暂估价			
143	011207001017	墙面黑色不锈钢包边(屏)	10mm厚阻燃板基层,100mm宽1.2厚黑色不锈钢包边	m <sup>2</sup>	1.81	577.90	1046.00	232.95			
144	011502001012	灰色铝合金边框	木线条基层,20mm宽灰色铝合金边框	m	17.48	36.15	631.90	152.43	0.52		
145	010801001009	定制展厅造型防火门	定制展厅造型防火门4680*2960mm,含五金、门锁、闭门器	樘	1	29324.08	29324.08	471.16			
15		展厅一(第二单元水运走廊)					188675.36	40604.48	88.30		
146	011103004002	塑料卷材楼地面	地面泵送C25细石混凝土找平层80mm,自流平5mm,2.0厚灰色PVC同质透心地胶板	m <sup>2</sup>	282.00	237.12	66867.84	13716.48	56.70		
147	011105006005	金属踢脚线	10mm厚阻燃板基层,面层1.2mm厚304黑钛不锈钢踢脚线,高60mm	m	73.89	65.60	4847.18	737.42			
148	011301001003	原顶面喷灰	顶部基层处理及风管无机涂料喷涂3遍	m <sup>2</sup>	165.52	25.87	4282.00	1749.55			
149	011302001016	吊顶天棚(石膏板造型吊顶)	1.天棚吊筋Φ8 2.装配式U50型(不上人型)轻钢龙骨 3.10mm厚阻燃板基层 4.9.5mm厚纸面石膏板 5.板面钉眼封点防锈漆 6.天棚墙面接缝贴自粘胶带 7.批腻子三遍、刷无机涂料3遍	m <sup>2</sup>	147.93	208.24	30804.94	10196.81			
本页小计							137803.94	27256.80	56.92		

【表10.2.2-16】

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工—装饰工程

第22页 共80页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			备注		
						综合单价	合价	其中			
						人工费	机械费	暂估价			
150	011302001017	吊顶天棚	1.天棚吊筋Φ8 2.装配式U50型(不上人型)轻钢龙骨 3.10mm厚阻燃板基层 4.面层A级防火白色拉膜	m <sup>2</sup>	11.46	520.50	5964.93	498.01			
151	011502001013	灰色铝合金边框	木线条基层,20mm宽灰色铝合金边框 20mm宽灰色铝合金边框	m	46.15	36.15	1668.32	402.43			
152	011304001003	灯带(槽)	1.嵌入式灯槽、灯带阻燃板 2.石膏板安在U型轻钢龙骨上平面 3.石膏板或者其他基层批刮腻子(满刮两遍)遍数3 4.墙、柱、天棚面刷乳胶漆遍数3	m	2.60	90.29	234.75	93.47	0.03		
153	011207001021	软膜灯箱	镀锌钢骨架,墙面10mm厚阻燃板基层, 面层A级防火白色拉膜	m <sup>2</sup>	14.32	673.67	9646.95	1671.57	28.93		
154	011207001022	展柜后墙面基层	墙面10mm厚阻燃板基层,9.5mm厚石膏板面层	m <sup>2</sup>	12.28	80.50	988.54	273.11			
155	011207001011	墙面壁挂沙盘基层	墙面10mm厚阻燃板基层	m <sup>2</sup>	15.48	49.32	763.47	139.32			
156	011207001023	墙面喷绘壁纸造型基层	10mm厚阻燃板基层,墙面木龙骨、防火漆3遍,10mm厚阻燃板基层,9.5mm厚石膏板面层,满批腻子3遍,刷基膜	m <sup>2</sup>	20.71	221.02	4577.32	1435.00			
157	011207001024	墙面喷绘壁纸基层	墙面10mm厚阻燃板基层,9.5mm厚石膏板面层,满批腻子3遍,刷基膜	m <sup>2</sup>	136.58	104.14	14223.44	5030.24			
本页小计							38067.72	9538.15	30.34		

【表10.2.2-16】

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工—装饰工程

第22页 共80页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			备注		
						综合单价	合价	其中			
						人工费	机械费	暂估价			
158	011207001025	墙面肌理漆饰面	10mm厚阻燃板基层,9.5mm厚石膏板面层,满批腻子3遍,灰色肌理漆饰面	m <sup>2</sup>	75.02	329.14	24692.08	2981.29			
159	011207001026	造型墙面肌理漆饰面	10mm厚阻燃板基层,墙面木龙骨、防火漆3遍,10mm厚阻燃板基层,9.5mm厚石膏板面层,满批腻子3遍,灰色肌理漆饰面	m <sup>2</sup>	12.44	324.14	4032.30	458.17			
160	011207001028	2.5厚深灰色铝板包边框造型	10mm厚阻燃板基层,墙面木龙骨、防火漆3遍,10mm厚阻燃板基层,定制2.5mm厚深灰色烤漆铝板包边框	m <sup>2</sup>	3.95	609.48	2407.45	262.24			
161	011502001014	灰色铝合金边框	木线条基层,20mm宽灰色铝合金边框 20mm宽灰色铝合金边框	m	25.86	36.15	934.84	225.50			
162	011502001015	灰色铝合金边框	木线条基层,20mm宽灰色铝合金边框 50mm宽灰色铝合金边框	m	12.10	46.02	556.84	109.87			
163	010808004017	金属门窗套	1.10厚阻燃板基层 2.面层1.2厚黑色哑光不锈钢包门套	m <sup>2</sup>	8.48	459.99	3900.72	457.07	0.42		
164	010801004021	定制甲级防火门	定制甲级防火门含门套1800*2300mm,含五金、铰链、门锁、门吸	樘	1	5548.95	5548.95	171.93			
165	010801001010	暗门定制增加费	暗门定制增加费800*2100mm,含五金	m <sup>2</sup>	3.15	550.00	1732.50				
16		展厅一(第三单元大禹治水+第四单元山水大势)					242225.75	56373.43	91.88		
本页小计							43805.68	4666.07	1.56		

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工—装饰工程 第22页 共80页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注
						综合单价	合价	其中	暂估价	
						人工费	机械费			
166	011103004018	塑料卷材楼地面	地面泵送C25细石混凝土找平层80mm,自流平5mm,2.0厚灰色PVC同质透心地胶板	m <sup>2</sup>	426.03	237.12	101020.23	20722.10	85.21	
167	011102001009	地面鹅卵石造景	地面泵送C25细石混凝土找平层80mm,地面鹅卵石造景	m <sup>2</sup>	3.23	250.97	810.63	500.10		
168	011502003002	黑色钢板围边	黑色钢板围边,高60mm	m	43.00	79.08	3400.44	514.71		
169	011105006006	金属踢脚线	10mm厚阻燃板基层,面层1.2厚304黑钛不锈钢踢脚线,高60mm	m	27.88	65.60	1828.93	278.24		
170	011301001005	原顶面喷灰	顶部基层处理及风管无机涂料喷涂3遍	m <sup>2</sup>	227.61	25.87	5888.27	2405.84		
171	011302001018	吊顶天棚(石膏板造型吊顶)	1.天棚吊筋mm中8 2.装配式U50型(不上人型)轻钢龙骨 3.10mm厚阻燃板基层 4.9.5mm厚纸面石膏板 5.板面钉眼封点防锈漆 6.天棚墙面缝贴自粘胶带 7.批腻子三遍、刷无机涂料3遍	m <sup>2</sup>	257.43	208.24	53607.22	17744.65		
172	011207001030	墙面定制UV铝板基层	墙面10mm厚阻燃板基层,面层定制UV铝板(面层另计入平面)	m <sup>2</sup>	77.10	49.32	3802.57	693.90		
173	011207001031	墙面喷绘壁纸基层	墙面10mm厚阻燃板基层,9.5厚石膏板面层,满批腻子3遍,刷基膜	m <sup>2</sup>	17.71	104.07	1843.08	663.42		
174	011207001032	墙面喷绘壁纸造型基层	10mm厚阻燃板基层,墙面木龙骨、防火漆3遍,10mm厚阻燃板基层,9.5厚石膏板面层,满批腻子3遍,刷基膜	m <sup>2</sup>	85.24	226.09	19271.91	6100.63		
本页小计							191473.28	49623.59	88.86	

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工—装饰工程 第24页 共80页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注
						综合单价	合价	其中	暂估价	
						人工费	机械费			
175	011207001035	墙面基层	10mm厚阻燃板基层	m <sup>2</sup>	51.10	49.32	2520.25	459.90		
176	011207001036	2.5厚深灰色铝板包边框造型	10mm厚阻燃板基层,墙面木龙骨、防火漆3遍,10mm厚阻燃板基层,定制2.5厚深灰色烤漆铝板包边框	m <sup>2</sup>	7.13	609.48	4345.59	473.36		
177	011502001016	灰色铝合金边框	金属边框基层,20mm宽灰色铝合金边框	m	100.73	36.15	3641.39	878.37	3.02	
178	011502001017	不锈钢卡槽	定制10mm宽黑色哑光不锈钢卡槽	m	37.70	24.50	923.65	198.68		
179	011207001037	墙面氟碳漆饰面	墙面10mm厚阻燃板基层,9.5厚石膏板面层,满批腻子3遍,深灰色氟碳漆饰面	m <sup>2</sup>	50.17	324.14	16262.10	1847.76		
180	011207001038	墙面氟碳漆饰面造型	墙面10mm厚阻燃板基层,墙面木龙骨、防火漆3遍,墙面10mm厚阻燃板基层,9.5厚石膏板面层,满批腻子3遍,深灰色氟碳漆饰面	m <sup>2</sup>	39.13	436.04	17062.25	2597.84		
181	010801001011	暗门定制增加费	暗门定制增加费800*2100mm,含五金	m <sup>2</sup>	2.00	550.00	1100.00			
182	011207001039	门洞处底部A级防火白色拉膜	10mm厚阻燃板基层,A级防火白色拉膜	m <sup>2</sup>	2.97	439.99	1306.77	57.26		
183	011207001040	铝板饰面(门洞处)	墙面10mm厚阻燃板基层,定制2.5mm烤漆铝板门套	m <sup>2</sup>	7.98	480.01	3590.47	236.67		
17		展厅二(第一单元辉煌历史)					337521.86	72085.31	109.18	
本页小计							50752.47	6749.84	3.02	

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工—装饰工程 第25页 共80页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中 人工费	机械费		暂估价
184	011103004019	塑料卷材楼地面	地面泵送C25细石混凝土找平层80mm,自流平5mm,2.0厚灰色PVC同质透心地胶板	m <sup>2</sup>	430.19	237.12	102006.65	2092.44	86.04		
185	011102001010	地面鹅卵石造景	地面泵送C25细石混凝土找平层80mm,地面鹅卵石造景	m <sup>2</sup>	4.47	250.97	1121.84	692.09			
186	011502003003	黑色钢板围边	黑色钢板围边,高60mm	m	6.89	79.08	544.86	82.47			
187	011102003033	地面地砖铺贴	1.地面泵送C25细石混凝土找平层80mm 2.800*800灰色地砖水泥砂浆铺贴	m <sup>2</sup>	19.30	216.80	4184.24	1050.89	12.74		
188	011105003012	块料踢脚线	1.80mm地砖踢脚线1:3水泥砂浆铺贴	m	14.65	19.82	290.36	75.74	0.44		
189	011105006007	金属踢脚线	10mm厚阻燃板基层,面层1.2厚304黑钛不锈钢踢脚线,高80mm	m	88.73	66.59	5908.53	901.50			
190	011301001007	原顶面喷灰	顶部基层处理及风管无机涂料喷涂3遍	m <sup>2</sup>	234.73	25.87	6072.47	2481.10			
191	011302001019	吊顶天棚(石膏板造型吊顶)	1.天棚吊筋Φ8 2.装配式U50型(不上人型)轻钢龙骨 3.10mm厚阻燃板基层 4.9.5mm厚纸面石膏板 5.板面钉眼封点防锈漆 6.天棚墙面板缝贴自粘胶带 7.批腻子三遍、刷无机涂料3遍	m <sup>2</sup>	277.91	208.24	57871.98	19156.34			
192	011302001020	吊顶天棚	1.天棚吊筋Φ8 2.装配式U50型(不上人型)轻钢龙骨 3.10mm厚阻燃板基层 4.面层A级防火白色拉膜	m <sup>2</sup>	3.00	520.50	1561.50	129.06			
本页小计							179662.43	45493.63	104.27		

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工—装饰工程 第26页 共80页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中 人工费	机械费		暂估价
193	011207001041	墙面喷绘壁纸基层	墙面10mm厚阻燃板基层,9.5厚石膏板面层,满批腻子3遍,刷基膜	m <sup>2</sup>	213.68	109.14	23321.04	8491.64			
194	011207001012	墙面喷绘壁纸造型基层	10mm厚阻燃板基层,墙面木龙骨、防火漆3遍,10mm厚阻燃板基层,9.5厚石膏板面层,满批腻子3遍,刷基膜	m <sup>2</sup>	41.77	226.09	9443.78	2989.48			
195	011207001042	墙面肌理漆饰面	墙面10mm厚阻燃板基层,9.5厚石膏板面层,满批腻子3遍,肌理漆饰面	m <sup>2</sup>	43.30	324.14	14035.26	1594.74			
196	011502001018	灰色铝合金边柜	金属边柜基层,20mm宽灰色铝合金边柜	m	100.73	36.15	3641.39	878.37			
197	011207001043	墙面壁挂沙盘模型基层	墙面10mm厚阻燃板基层	m <sup>2</sup>	19.55	49.32	964.21	175.95			
198	011207001013	半景画基层	墙面10mm厚阻燃板基层,9.5厚石膏板面层,贴海吉布	m <sup>2</sup>	88.65	118.27	10484.64	2562.87			
199	011207001044	墙面氟碳漆饰面	墙面10mm厚阻燃板基层,9.5厚石膏板面层,满批腻子3遍,深灰色氟碳漆饰面	m <sup>2</sup>	142.86	324.14	46306.64	5261.53			
200	011207001045	墙面6+6厚夹胶超白钢化玻璃(不含丝网印)	墙面6+6厚夹胶超白钢化玻璃(不含丝网印)	m <sup>2</sup>	14.28	763.94	10909.06	459.96			
201	010808004018	金属门窗套	1.10厚阻燃板基层 2.面层1.2厚蓝色哑光不锈钢包门套	m <sup>2</sup>	21.25	459.99	9774.79	1145.38	1.06		
202	010801001013	暗门定制增加费	暗门定制增加费800*2100mm,含五金	m <sup>2</sup>	4.14	550.00	2277.00				
本页小计							131157.81	23559.92	4.08		

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工—装饰工程 第22页 共80页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
						综合单价	合价	其中 人工费 机械费 暂估价		
203	011207001014	墙面无机涂料饰面	墙面10mm厚阻燃板基层, 9.5厚石膏板面层, 满批腻子3遍, 无机涂料三遍	m <sup>2</sup>	61.83	130.01	8038.52	2939.74		
204	010801004020	木质防火门	定制成品木质防火门及门套 950*2300mm, 含五金: 铰链、门锁	樘	1	2143.10	2143.10	301.02	0.83	
205	011503008002	玻璃栏杆	定制12厚钢化玻璃栏杆, 模型围边	m	11.08	1500.00	16620.00			
18	展厅二(第二、三单元)						561698.21	119175.59	190.82	
206	011103004020	塑料卷材楼地面	地面泵送C25细石混凝土找平层80mm, 自流平5mm, 2.0厚灰色PVC同质透心地胶板	m <sup>2</sup>	844.29	237.12	200198.04	41066.27	168.86	
207	011102001011	素水泥砂浆找平	地面泵送C25细石混凝土找平层80mm	m <sup>2</sup>	25.42	55.51	1411.06	400.87	2.29	
208	011102003032	地面地砖铺贴	1.地面泵送C25细石混凝土找平层80mm 2.800*800灰色地砖水泥砂浆铺贴	m <sup>2</sup>	21.03	216.80	4559.30	1145.08	13.88	
209	011105006008	金属踢脚线	10mm厚阻燃板基层, 面层1.2厚304黑钛不锈钢踢脚线, 高60mm	m	47.52	65.60	3117.31	474.25		
210	011105003011	块料踢脚线	1.80mm地砖踢脚线1: 3水泥砂浆铺贴	m	24.24	19.82	480.44	125.32	0.73	
211	011301001009	原顶面喷灰	顶部基层处理及风管无机涂料喷涂3遍	m <sup>2</sup>	554.76	25.87	14351.64	5863.81		
本页小计							250919.41	52107.36	186.59	

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工—装饰工程 第28页 共80页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
						综合单价	合价	其中 人工费 机械费 暂估价		
212	011302001021	吊顶天棚(石膏板造型吊顶)	1.天棚吊筋Φ8 2.装配式U50型(不上人型)轻钢龙骨 3.10mm厚阻燃板基层 4.9.5mm厚纸面石膏板 5.板面钉眼封点防锈漆 6.天棚墙面板缝贴自粘胶带 7.批腻子三遍、刷无机涂料3遍	m <sup>2</sup>	441.10	208.24	91854.66	30405.02		
213	011207001049	墙面肌理漆饰面	墙面10mm厚阻燃板基层, 9.5厚石膏板面层, 满批腻子3遍, 米黄色肌理漆饰面	m <sup>2</sup>	94.14	324.14	30514.54	3467.18		
214	011207001017	造型墙面肌理漆饰面	墙面10mm厚阻燃板基层, 墙面木龙骨、防火漆3遍, 10mm厚阻燃板基层, 9.5厚石膏板面层, 满批腻子3遍, 米黄色肌理漆饰面	m <sup>2</sup>	182.64	386.73	70632.37	10481.71		
215	011207001047	墙面喷绘壁纸基层	墙面10mm厚阻燃板基层, 9.5厚石膏板面层, 满批腻子3遍, 刷基膜	m <sup>2</sup>	50.81	109.14	5545.40	2019.19		
216	011207001015	墙面喷绘壁纸造型基层	10mm厚阻燃板基层, 墙面木龙骨、防火漆3遍, 10mm厚阻燃板基层, 9.5厚石膏板面层, 满批腻子3遍, 刷基膜	m <sup>2</sup>	163.82	221.02	36207.50	11351.09		
217	011502001019	灰色铝合金边框	金属边框基层, 20mm宽灰色铝合金边框	m	129.40	36.15	4677.81	1128.37	3.88	
218	011207001016	造型墙面氟碳漆饰面	10mm厚阻燃板基层, 墙面木龙骨、防火漆3遍, 10mm厚阻燃板基层, 9.5厚石膏板面层, 满批腻子3遍, 深灰色氟碳漆饰面	m <sup>2</sup>	13.67	436.04	5960.67	907.55		
本页小计							245392.95	59760.11	3.88	

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工—装饰工程 第29页 共80页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中 人工费	机械费		暂估价
219	011207001051	墙面无机涂料饰面	墙面10mm厚阻燃板基层,9.5厚石膏板面层,满批腻子3遍,无机涂料三遍	m <sup>2</sup>	92.71	130.01	12053.23	4394.45			
220	011207001053	墙面投影漆	墙面10mm厚阻燃板基层,9.5厚石膏板面层,满批腻子3遍,投影漆饰面	m <sup>2</sup>	104.25	454.14	47344.10	3899.53			
221	011207001054	墙面灯箱基层	墙面10mm厚阻燃板基层	m <sup>2</sup>	52.98	49.32	2612.97	476.82			
222	010801004018	定制甲级防火门	定制甲级防火门含门套2000*2300mm,含五金:铰链、门吸、门吸	樘	1	6119.16	6119.16	183.49			
223	010801004019	定制甲级防火门	定制甲级防火门含门套1800*2300mm,含五金:铰链、门吸、门吸	樘	1	5548.95	5548.95	171.93			
224	010808004019	金属门窗套	1.10厚阻燃板基层 2.面层1.2厚黑色哑光不锈钢包门套	m <sup>2</sup>	23.63	459.99	10869.56	1273.66	1.18		
225	010801001014	防火门定制增加费	防火门定制增加费800*2100mm,含五金	m <sup>2</sup>	13.89	550.00	7639.50				
19		展厅三(第一单元)					223771.49	49691.93	202.93		
226	011103004007	塑料卷材楼地面	地面细石混凝土找平50mm,自流平5mm,2.0厚灰色PVC同质透心地胶板	m <sup>2</sup>	342.91	220.74	75693.95	16133.92	58.29		
227	011102001012	地面鹅卵石造景	地面嵌设C25细石混凝土找平层80mm,地面鹅卵石造景	m <sup>2</sup>	4.85	250.97	1217.20	750.93	5.48		
228	011502003004	黑色钢板围边	30*3mm镀锌角铁收边	m	10.48	79.08	828.76	125.45			
229	011105006009	金属踢脚线	10mm厚阻燃板基层,面层1.2厚304黑钛不锈钢踢脚线,高60mm	m	44.20	65.60	2899.52	441.12			
本页小计							172826.90	27791.30	64.95		

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工—装饰工程 第30页 共80页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中 人工费	机械费		暂估价
230	011301001011	原顶面喷黑	顶面基层处理及风管无机涂料喷涂3遍	m <sup>2</sup>	276.43	25.87	7151.24	2921.87			
231	011302001022	吊顶天棚(石膏板造型吊顶)	1.天棚吊筋Φ8 2.装配式U50型(不上人型)轻钢龙骨 3.10mm厚阻燃板基层 4.9.5mm厚纸面石膏板 5.板面钉眼封点防锈漆 6.天棚墙面接缝贴自粘胶带 7.批腻子三遍、刷无机涂料3遍	m <sup>2</sup>	143.00	208.24	29778.32	9856.99			
232	011302001023	吊顶天棚	1.天棚吊筋Φ8 2.装配式U50型(不上人型)轻钢龙骨 3.10mm厚阻燃板基层 4.面层A级防火白色拉膜	m <sup>2</sup>	3.03	520.50	1577.12	130.35			
233	011207001057	墙面喷绘壁纸基层	墙面10mm厚阻燃板基层,9.5厚石膏板面层,满批腻子3遍,刷基膜	m <sup>2</sup>	59.40	109.14	6482.92	2360.56			
234	011207001058	墙面喷绘壁纸造型基层	10mm厚阻燃板基层,墙面木龙骨、防火漆3遍,10mm厚阻燃板基层,9.5厚石膏板面层,满批腻子3遍,刷基膜	m <sup>2</sup>	73.11	221.02	16158.77	5065.79			
235	011207001059	墙面肌理漆饰面	墙面10mm厚阻燃板基层,9.5厚石膏板面层,满批腻子3遍,肌理漆饰面	m <sup>2</sup>	149.27	324.14	48384.38	5497.61			
236	011207001018	造型墙面肌理漆饰面	墙面10mm厚阻燃板基层,墙面木龙骨、防火漆3遍,10mm厚阻燃板基层,9.5厚石膏板面层,满批腻子3遍,肌理漆饰面	m <sup>2</sup>	24.10	386.73	9320.19	1383.10			
237	011502001001	不锈钢包边(屏)	墙面50宽1.2厚黑色不锈钢包边	m	11.70	43.58	509.89	61.66			
本页小计							119362.83	27277.93			

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工—装饰工程 第32页 共80页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注
						综合单价	合价	其中 人工费	机械费	
238	011502001020	灰色铝合金边框	金属边框基层, 20mm宽灰色铝合金边框	m	22.62	36.15	817.71	191.95	0.68	
239	010808004020	金属门窗套	1.10厚阻燃板基层 2.面层1.2厚黑色哑光不锈钢包门套	m <sup>2</sup>	11.32	459.99	5207.09	810.15	0.57	
240	011207001019	下挂造型墙	50*100*5、40*40*4镀锌方管骨架制作, 10mm阻燃板基层, 9.5厚石膏板面层, 满批腻子3遍, 刷基膜	m <sup>2</sup>	28.26	370.24	10462.98	3983.25	137.91	
241	010801001015	暗门定制增加费	暗门定制增加费800*2100mm, 含五金	m <sup>2</sup>	3.15	550.00	1732.50			
242	010801004022	定制甲级防火门	定制甲级防火门含门套1800*2300mm, 含五金, 铰链、门锁、门吸	樘	1	5548.95	5548.95	171.93		
20		展厅三(第二、三单元)					527242.03	108609.47	135.26	
243	011103004008	塑料卷材楼地面	地面细石混凝土找平50mm, 自高平5mm, 2.0厚灰色PVC同质透心地胶板	m <sup>2</sup>	754.19	220.74	166479.90	35484.64	128.21	
244	011105006010	金属踢脚线	10mm厚阻燃板基层, 面层1.2厚304黑钛不锈钢踢脚线, 高60mm	m	148.52	65.60	9742.91	1482.23		
245	011301001013	原顶面喷漆	顶面基层处理及风管无机涂料喷涂3遍	m <sup>2</sup>	432.07	25.87	11177.65	4566.98		
本页小计							211169.69	46496.43	267.37	

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工—装饰工程 第32页 共80页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注
						综合单价	合价	其中 人工费	机械费	
246	011302001024	吊顶天棚(石膏板造型吊顶)	1.天棚吊筋Φ8 2.装配式U50型(不上人型)轻钢龙骨 3.10mm厚阻燃板基层 4.9.5mm厚纸面石膏板 5.板面钉眼封点防锈漆 6.天棚墙面板缝贴自粘胶带 7.批腻子三遍、刷无机涂料3遍	m <sup>2</sup>	434.14	208.24	90405.31	29925.27		
247	011207001061	墙面喷绘壁纸造型基层	10mm厚阻燃板基层, 墙面木龙骨、防火漆3遍, 10mm厚阻燃板基层, 9.5厚石膏板面层, 满批腻子3遍, 刷基膜	m <sup>2</sup>	113.55	221.02	25096.82	7867.88		
248	011207001062	墙面喷绘壁纸基层	墙面10mm厚阻燃板基层, 9.5厚石膏板面层, 满批腻子3遍, 刷基膜	m <sup>2</sup>	213.26	109.14	23275.20	8474.95		
249	011207001063	墙面肌理漆饰面	墙面10mm厚阻燃板基层, 9.5厚石膏板面层, 满批腻子3遍, 墙面肌理漆饰面	m <sup>2</sup>	275.95	324.14	89446.43	10163.24		
250	011207001064	墙面投影漆	墙面10mm厚阻燃板基层, 9.5厚石膏板面层, 满批腻子3遍, 投影漆饰面	m <sup>2</sup>	74.52	454.14	33842.51	2744.57		
251	011207001065	墙面无机涂料饰面(半景画基层)	墙面10mm厚阻燃板基层, 9.5厚石膏板面层, 海吉布, 满批腻子3遍, 无机涂料三遍	m <sup>2</sup>	28.61	179.95	5148.37	1734.34	1.38	
252	011207001067	墙面无机涂料饰面	墙面10mm厚阻燃板基层, 9.5厚石膏板面层, 满批腻子3遍, 无机涂料三遍	m <sup>2</sup>	24.57	130.01	3194.35	1164.62		
253	011207001068	墙面拉膜灯箱基层	墙面10mm厚阻燃板基层	m <sup>2</sup>	33.12	49.32	1633.48	298.08		
本页小计							272042.47	62372.95	1.43	

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工—装饰工程 第33页 共80页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注
						综合单价	合价	其中	暂估价	
						人工费	机械费			
254	011502001002	不锈钢包边(屏)	墙面30宽1.2厚黑色不锈钢包边,金属边框基层	m	14.40	44.63	642.67			
255	011207001069	2.5厚深灰色铝板包边框造型	10mm厚阻燃板基层,墙面木龙骨,防火漆3遍,10mm厚阻燃板基层,定制2.5厚深灰色烤漆色铝板包边框	m <sup>2</sup>	33.66	609.48	20515.10	2234.09	0.43	
256	011502001021	灰色铝合金边框	金属边框基层,20mm宽灰色铝合金边框	m	154.87	36.15	5598.55	1350.47	4.65	
257	010808004021	金属门窗套	1.10厚阻燃板基层 2.面层1.2厚黑色哑光不锈钢包边套	m <sup>2</sup>	10.75	459.99	4944.89	579.43	0.54	
258	011503008005	方管栏杆	20*40*3mm镀锌方管,深灰色氟碳漆	m	11.15	350.00	3902.50			
259	010801001016	暗门定制增加费	暗门定制增加费800*2100mm,含五金	m <sup>2</sup>	8.93	550.00	4911.50			
260	010801001017	定制展厅造型门	定制展厅造型门4320*3000mm,含五金:铰链、门锁、门吸	樘	1	27283.89	27283.89	412.51		
21		临展厅					242482.31	64761.85	83.92	
261	011102001065	石材楼地面	1.地面素浆C25细石混凝土找平层80mm 2.25mm黑白根大理石门框石1:3水泥砂浆铺贴	m <sup>2</sup>	1.42	961.24	1364.96	96.76	0.94	
262	011103004009	塑料卷材楼地面	1.地面细石混凝土找平50mm 2.自流平5mm 3.2.0厚灰色PVC同质透心地胶板	m <sup>2</sup>	411.78	220.74	90896.32	19374.25	70.00	
本页小计							160060.38	24173.68	76.56	

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工—装饰工程 第34页 共80页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注
						综合单价	合价	其中	暂估价	
						人工费	机械费			
263	011105006011	金属踢脚线	1.10mm厚阻燃板基层 2.面层1.2厚304黑钛不锈钢踢脚线,高80mm	m	89.60	66.59	5966.46	910.34		
264	011302001025	吊顶天棚(石膏板吊顶)	1.天棚吊筋Φ8 2.装配式U50型(不上人型)轻钢龙骨 3.双层9.5mm厚纸面石膏板 4.板面钉眼封点防锈漆 5.天棚墙面板缝贴白粘胶带 6.批腻子三遍,刷无机涂料三遍	m <sup>2</sup>	411.78	173.60	71485.01	27861.03		
265	011207001070	墙面无机涂料饰面	1.墙面10mm厚阻燃板基层 2.9.5厚石膏板面层 3.满批腻子3遍,浅灰色无机涂料三遍	m <sup>2</sup>	21.54	130.01	2800.42	1021.00		
266	011207001071	墙面无机涂料饰面	1.墙面10mm厚阻燃板基层 2.9.5厚石膏板面层 3.满批腻子3遍,白色无机涂料三遍	m <sup>2</sup>	288.88	130.01	37557.29	13692.91		
267	011207001171	墙面装饰板	1.墙面硬包 2.墙面10mm厚阻燃板基层 3.高密度板外包织物布料 4.5mm凹槽内嵌不锈钢卡条 5.挂镜线	m <sup>2</sup>	12.13	388.66	4714.45	725.50		
268	010801004010	双开木质防火门	1.定制成品木质防火门及门套 2050*2300mm,含五金:铰链、门锁、闭门器	樘	2	10144.74	20289.48	549.48	3.58	
本页小计							142813.11	44760.26	3.58	

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工—装饰工程 第36页 共80页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中	暂估价		
								人工费	机械费		
269	010803001001	金属卷帘(网)门	1.乙级防盗电动卷帘门2050*2300mm	樘	2	3010.96	6021.92	530.88	9.40		
270	010801001019	暗门定制增加费	1.暗门定制增加费680*1850mm,含五金	m2	2.52	550.00	1386.00				
		考古区					1409544.00	470952.84	30783.97		
271	011204004002	钢骨架	50x100x5mm镀锌方管、50x50x5mm镀锌方管龙骨	t	42.652	10327.81	440501.75	162324.56	7871.00		
272	010605002005	钢板墙板	3mm热镀锌钢板	m2	952.70	390.94	372448.54	171628.91	19044.47		
273	011204004003	钢骨架	20*2*2mm镀锌方管竖向龙骨(φ200mm)、50*100*5mm镀锌方管横撑,刷灰色防锈漆,灰色油漆	t	4.574	13037.43	59633.20	23626.68	844.09		
274	011210002011	100轻钢龙骨	100系列轻钢龙骨制作,间距400mm 100*50*4mm镀锌方管加固,间距4m	m2	121.24	199.44	24180.11	3954.85	603.78		
275	011102001066	门槛石	地面水泥砂浆找平30mm,门槛石水泥砂浆铺贴	m2	5.27	521.56	2748.62	324.90	2.74		
276	011104001003	地毯楼地面	地面水泥砂浆找平30mm,地毯铺贴	m2	108.62	333.53	36228.03	3107.62	33.67		
277	011102003030	地面800*800地砖铺贴	地面水泥砂浆找平30mm,800*800灰色防滑地砖水泥砂浆铺贴	m2	499.96	192.49	96237.30	23978.08	259.98		
278	011102003031	水池铺贴	地面水泥砂浆找平30mm,240*120蓝色水池砖水泥砂浆铺贴	m2	36.24	219.53	7955.77	1738.07	18.84		
本页小计							1047341.24	391214.25	28687.97		

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工—装饰工程 第36页 共80页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中	暂估价		
								人工费	机械费		
279	011102001067	石材楼地面	地面水泥砂浆找平30mm,石材楼地面围边水泥砂浆铺贴	m2							
280	010401012005	砖砌水池	M7.5混合砂浆砌筑水池,高1000mm,面层水泥砂浆抹灰	m3	13.94	856.72	11942.68	3793.63	50.18		
281	010904002005	JS聚合物防水	JS聚合物防水防水,厚2mm	m2	36.24	11.64	421.83	150.03	1.81		
282	011301001026	原顶喷灰	顶部基层处理并无机涂料喷涂2遍	m2	636.50	32.24	20520.76	10807.77			
283	011301001027	风管喷漆	风管无机涂料喷涂2遍	m2	212.17	32.24	6840.36	3602.65			
284	011207001174	墙面无机涂料饰面	墙面12厚阻燃板基层,9.5厚石膏板面层,满批腻子3遍,无机涂料三遍	m2	929.14	138.41	128602.27	44041.24			
285	011204003007	块料墙面	墙面水泥砂浆400*800米色墙砖水泥砂浆粘贴,背胶处理	m2	46.42	238.16	11055.39	1985.85			
286	011105006032	金属踢脚线	12厚阻燃板基层,面层1.2厚304黑钛不锈钢踢脚线,高60mm	m	167.33	53.51	8953.83	1669.95			
287	011207001175	柱面无机涂料	柱面12厚阻燃板基层,9.5厚石膏板面层,满批腻子3遍,无机涂料三遍	m2	45.27	151.48	6857.50	2168.43			
288	010801004011	定制甲级防火门	定制甲级防火门含门套1500*2250mm,含五金:铰链、门锁、门吸	樘	5	4135.36	20676.80	1125.30			
289	010801004012	定制甲级防火门	定制甲级防火门含门套1880*2250mm,含五金:铰链、门锁、门吸	樘	2	5017.99	10035.98	508.20			
290	010801001067	暗门定制	暗门定制750*1900mm,含五金	m2	2.85	550.00	1567.50				
本页小计							227474.90	69853.05	54.31		

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工—装饰工程 第37页 共80页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中	暂估价		
						人工费	机械费				
291	011210003001	玻璃隔断	双层中空钢化玻璃内置可调节式百页,铝合金型材边框	m <sup>2</sup>	16.77	238.05	3992.10	739.57			
292	010801001068	木质门	成品木门定制含门套2000*2300mm,含五金:铰链、门锁、门吸	樘	2	3306.52	6613.04	281.70			
293	010801001069	木质门	成品木门定制含门套1000*2250mm,含五金:铰链、门锁、门吸	樘	2	1585.24	3170.48	142.10			
294	010801001070	木质门	成品木门定制含门套1500*2300mm,含五金:铰链、门锁、门吸	樘	5	2447.04	12235.20	579.55			
295	011505001006	石材台定制	石材台定制,定制柜门及五金拉手	m	5.25	3000.00	15750.00				
296	010810001003	防盗卷帘	防盗卷帘定制	m	32.51	500.00	16255.00				
297	010810001004	窗帘	电动窗帘定制	m <sup>2</sup>	59.41	600.00	35646.00				
298	011210002012	原玻璃幕墙贴膜	原玻璃幕墙贴膜	m <sup>2</sup>	187.14	86.89	16260.59	1631.86			
299	011302001063	顶面钢结构转换层	镀锌钢管架制作钢结构转换层40*1mm镀锌角铁	t	4.134	7792.30	32213.37	7050.74	2056.83		
	23	门厅1、2、3、4					291972.38	77289.14	1472.76		
300	011102001061	石材楼地面	1.地面泵送C25细石混凝土找平层80mm 2.25mm黑白根大理石门框石1:3水泥砂浆铺贴	m <sup>2</sup>	3.89	961.24	3739.22	265.06	2.57		
本页小计							145875.00	10681.18	2059.40		

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工—装饰工程 第38页 共80页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中	暂估价		
						人工费	机械费				
301	011102001062	石材楼地面	1.地面泵送C25细石混凝土找平层80mm 2.25mm星耀灰石材楼地面水泥砂浆铺贴	m <sup>2</sup>	19.65	519.54	10208.96	1060.31	12.97		
302	011102003012	地面地砖铺贴	1.地面泵送C25细石混凝土找平层80mm 2.800*800灰色地砖水泥砂浆铺贴	m <sup>2</sup>	180.93	216.80	39225.62	9851.64	119.41		
303	011102001014	石材镜面处理	石材镜面处理	m <sup>2</sup>	19.65	37.24	731.77	548.43	22.30		
304	011302001027	吊顶天棚(石膏板吊顶)	1.天棚吊筋Φ8 2.装配式U50型(不上人型)轻钢龙骨 3.双层9.5mm厚纸面石膏板 4.板面钉眼封点防锈漆 5.天棚墙面板缝贴自粘胶带 6.批腻子三遍、刷无机涂料3遍	m <sup>2</sup>	200.58	173.60	34820.69	13571.24			
305	011304001004	灯带(槽)	1、顶面灯槽 2、10mm厚阻燃板基层,9.5厚石膏板面层,满批腻子3遍,无机涂料3遍	m	94.44	90.29	8526.99	3395.12	0.94		
306	011204001012	墙面石材干挂	1.墙面镀锌钢管架制作基层 2.面层25mm木化石石材干挂,石材磨边	m <sup>2</sup>	62.45	723.41	45176.95	9417.46	228.57		
307	011204001004	墙面墙砖干挂	1.墙面镀锌钢管架制作基层 2.面层400*800米黄色墙砖干挂	m <sup>2</sup>	276.54	473.49	130938.92	38627.11	1084.04		
308	010801001062	暗门定制增加费	1.暗门定制增加费,含五金	m <sup>2</sup>	12.66	550.00	6963.00				
309	010801004003	定制甲级防火门	定制甲级防火门含门套1800*2300mm,含五金:铰链、门锁、门吸	樘	1	8987.02	8987.02	254.70	1.58		
本页小计							285579.92	76726.01	1469.91		

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工—装饰工程 第39页 共80页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中			
						人工费	机械费	暂估价			
310	01080004008	金属门窗套	1.10mm厚阻燃板基层 2.面层1.2厚黑钛不锈钢包门套	m <sup>2</sup>	5.53	479.79	2653.24	298.07	0.28		
28		活动室及放映室					8630.31	385.14			
311	010801001025	双开木质门	成品木门定制含门套1800*2300mm,含五金;铰链、双开门锁、门吸	樘	3	2876.77	8630.31	385.14			
29		讲解员休息室、医务室、广播室					41766.11	12403.23	33.17		
312	011102001060	门槛石	1.地面泵送C25细石混凝土找平层80mm 2.25mm黑白根大理石门槛石1;3水泥砂浆铺贴	m <sup>2</sup>	0.63	961.24	605.58	42.93	0.42		
313	011102003028	地面地砖铺贴	1.地面泵送C25细石混凝土找平层80mm 2.800*800mm灰色地砖1;3水泥砂浆铺贴	m <sup>2</sup>	49.62	216.18	10726.85	2701.81	32.75		
314	011105006031	金属踢脚线	1.10mm厚阻燃板基层 2.面层1.2厚黑钛不锈钢踢脚线,高80mm	m	44.32	66.59	2951.27	450.29			
315	011302001032	吊顶天棚(石膏板吊顶)	1.天棚吊筋mmΦ8 2.装配式U50型(不上人型)轻钢龙骨 3.双层9.5mm厚纸面石膏板 4.板面钉眼封点防锈漆 5.天棚墙面板缝贴自粘胶带 6.批腻子三遍,刷无机涂料3遍	m <sup>2</sup>	49.62	173.60	8614.03	3357.29			
本页小计							34181.28	7235.53	33.45		

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工—装饰工程 第40页 共80页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中			
						人工费	机械费	暂估价			
316	011207001072	原墙面无机涂料	1.原墙面满批腻子3遍,刷无机涂料3遍	m <sup>2</sup>	54.03	47.01	2539.95	1329.68			
317	011207001073	墙面无机涂料饰面	1.10mm厚阻燃板基层 2.墙面9.5厚石膏板面层 3.满批腻子3遍,无机涂料三遍	m <sup>2</sup>	91.05	130.01	11837.41	4315.77			
318	010801001027	单开木质门	1.成品木门定制含门套1000*2300mm,含五金;铰链、门锁、门吸	樘	2	1616.38	3232.76	143.90			
319	010801001028	单开木质门	1.成品木门定制含门套750*2300mm,含五金;铰链、门锁、门吸	樘	1	1258.26	1258.26	61.56			
30		男女卫生间					414710.47	59331.81			
320	011102003016	地面地砖铺贴	1.地面泵送C25细石混凝土找平层80mm 2.800*800mm灰色地砖1;3水泥砂浆铺贴	m <sup>2</sup>	172.99	216.18	37396.98	9419.31			
321	011102001072	石材楼地面	地面泵送C25细石混凝土找平层80mm,25mm黑白根大理石门槛石1;3水泥砂浆铺贴	m <sup>2</sup>	2.49	961.24	2393.49	169.67			
322	010401012002	砖砌蹲坑	M7.5混合砂浆砌筑蹲坑,高150mm,面层水泥砂浆抹灰	m <sup>3</sup>	8.71	957.82	8342.61	2876.04	56.79		
323	010904002002	楼(地)面涂膜防水	卫生间地面聚氨酯防水,厚2mm	m <sup>2</sup>	172.99	45.77	7917.75	704.07			
本页小计							74919.21	19020.00	172.60		

【表10.2.2-16】

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工—装饰工程

第41页 共80页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中 人工费	机械费		暂估价
324	011302001033	吊顶天棚(石膏板吊顶)	1.天棚吊筋mm中8 2.装配式U50型(不上人型)轻钢龙骨 3.双层9.5mm厚防水纸面石膏板 4.板面钉眼封点防锈漆 5.天棚墙面板缝贴白粘胶带 6.批腻子三遍,刷防水无机涂料3遍	m <sup>2</sup>	171.41	199.35	34170.58	11597.60			
325	011304001009	灯带(槽)	1.顶面灯槽 2.10mm厚阻燃板基层,9.5厚防水石膏板面层,满批腻子3遍,无机涂料3遍	m	60.14	91.65	5511.83	2162.03	0.60		
326	010903002002	墙面涂膜防水	卫生间墙面聚氨酯防水,厚2mm,高300mm	m <sup>2</sup>	47.30	45.77	2164.92	192.51			
327	011204003002	块料墙面	墙面水泥砂浆400*800米黄色墙砖水泥砂浆粘贴,背胶处理	m <sup>2</sup>	413.42	237.87	98340.22	17822.54	57.88		
328	011505001002	洗漱台定制	洗漱台定制,石材台面:2750*550mm两个,6550*550mm,9500*550mm,石材侧面挂板高250mm,不锈钢饰面立柱	m	25.55	1500.00	38325.00				
329	011505005001	卫生间扶手	卫生间扶手	个	3	500.00	1500.00				
330	011505008003	卫生纸盒	卫生纸盒定制	个	46	75.17	3457.82	235.98			
331	011505008004	墙面嵌入式纸巾盒	墙面嵌入式纸巾盒	个	5	2026.49	10132.45	25.65			
332	011505010002	镜面玻璃	卫生间6厚成品银镜饰面 暗藏灯带 香槟色哑光不锈钢边框	m <sup>2</sup>	27.51	363.69	10005.11	1491.32			
本页小计							203607.93	33527.63	58.48		

【表10.2.2-16】

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工—装饰工程

第42页 共80页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中 人工费	机械费		暂估价
333	011210005003	卫生间成品隔断	卫生间成品隔断	m <sup>2</sup>	281.82	502.64	141654.00	11892.80			
334	011210005004	小便斗隔断(长)	小便斗隔断(长)	m <sup>2</sup>	2.56	502.64	1286.76	108.03			
335	011210005005	小便斗隔断	小便斗隔断	m <sup>2</sup>	4.80	502.64	2412.67	202.56			
336	010801001029	单开木质门	成品木门定制含门套1000*2300mm,含五金:铰链、门锁、门吸	樘	6	1616.38	9698.28	431.70			
31		报告厅					583483.27	60832.71			
337	011102001068	石材楼地面	1.地面泵送C25细石混凝土找平层80mm 2.25mm黑白根大理石门框石1:3水泥砂浆铺贴	m <sup>2</sup>	2.74	961.24	2633.80	186.70			
338	011103004010	地面地毯铺贴(抬高600mm)	1.地面40*40镀锌方管钢结构地台基层 2.双层10mm厚阻燃板基层 3.面层地毯铺贴	m <sup>2</sup>	52.83	868.47	45881.27	8726.99			
339	011104001001	地毯楼地面	1.地面细石混凝土找平50mm 2.地毯铺贴	m <sup>2</sup>	320.80	376.45	120765.16	10323.34			
340	011104004005	防静电活动地板	1.地面泵送C25细石混凝土找平层80mm 2.防静电地板铺贴	m <sup>2</sup>	8.23	249.89	2056.59	318.42	0.74		
341	011105006012	金属踢脚线	1.10mm厚阻燃板基层 2.面层1.2厚304黑钛不锈钢踢脚线,高60mm	m	64.61	65.60	4238.42	644.81			
本页小计							330626.95	32835.35	189.23		

【表10.2.2-16】

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工—装饰工程

第83页 共80页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中	暂估价		
						人工费	机械费				
342	011302001034	吊顶天棚(石膏板造型吊顶)	1.天棚吊筋 $\phi 8$ 2.装配式U50型(不上人型)轻钢龙骨 3.14mm厚矿棉吸音板 4.双层9.5mm厚纸面石膏板 5.板面钉眼封点防锈漆 6.天棚墙面板缝贴自粘胶带 7.批腻子三遍、刷无机涂料3遍 8.吊顶内嵌玻璃纤维隔音层	m <sup>2</sup>	369.99	265.26	98143.55	26258.19			
343	011302001064	吊顶天棚(石膏板吊顶)	1.天棚吊筋 $\phi 8$ 2.装配式U50型(不上人型)轻钢龙骨 3.双层9.5mm厚防水纸面石膏板 4.板面钉眼封点防锈漆 5.天棚墙面板缝贴自粘胶带 6.批腻子三遍、刷防水无机涂料3遍	m <sup>2</sup>	8.23	199.35	1640.65	556.84			
344	011304001010	灯带(槽)	1.顶面打槽 2.10mm厚阻燃板基层,9.5厚石膏板面层,满批腻子3遍,无机涂料3遍	m	59.60	88.88	5297.25	2082.42	0.60		
345	010810002002	窗帘盒	1.窗帘盒制作 2.10mm厚阻燃板基层,9.5厚石膏板面层,满批腻子3遍,无机涂料3遍	m	19.82	75.21	1490.66	636.82	0.20		
346	011207001074	墙面阻燃纤维吸音板	1.墙面10mm厚阻燃板基层 2.钢板墙内玻璃纤维吸音棉 3.面层25mm厚玻璃棉防火软包	m <sup>2</sup>	133.46	253.64	33850.79	7856.79			
347	011207001075	墙面木饰面	1.墙面10mm厚阻燃板基层 2.12厚成品木饰面	m <sup>2</sup>	98.79	545.12	53852.40	1748.58			
本页小计						194275.30	39139.64	0.80			

【表10.2.2-16】

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工—装饰工程

第44页 共80页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中	暂估价		
						人工费	机械费				
348	011207001179	墙面造型木饰面	1.墙面木龙骨基层 2.墙面10mm厚阻燃板基层 3.12厚成品木饰面	m <sup>2</sup>	19.58	595.30	11655.97	590.73			
349	011207001176	墙面木丝水泥板	1.墙面10mm厚阻燃板基层 2.8厚木丝水泥板饰面	m <sup>2</sup>	2.34	151.90	355.45	52.04			
350	010808004010	木质门窗套	1.10mm厚阻燃板基层 2.12mm厚成品木饰面门套	m <sup>2</sup>	9.52	460.50	4383.96	482.85	0.48		
351	010801001030	暗门定制增加费	1.暗门定制增加费750*1850mm,含五金	m <sup>2</sup>	7.23	550.00	3976.50				
352	010801001031	双开木质门	1.成品木门定制含门套2100*2350mm,含五金、铰链、双开门锁、门吸	樘	2	3371.91	6743.82	285.50			
353	011207001076	报告厅桌椅定制	1.报告厅桌椅定制:一桌5椅	套	20	5000.00	100000.00				
354	011207001003	报告厅桌椅定制	1.报告厅桌椅定制:一桌6椅	套	10	5700.00	57000.00				
355	011207001177	报告厅桌椅定制	1.报告厅桌椅定制:一桌4椅	套	1	4500.00	4500.00				
356	010810001001	窗帘	1.遮光窗帘暗装单轨安装 2.窗帘系数按2.0计算	m <sup>2</sup>	151.27	165.38	25017.03	81.69			
32		贵宾室、服务间及卫生间					313344.88	26996.50	42.13		
357	011102001069	石材楼地面	1.地面泵送C25细石混凝土找平层90mm 2.25mm黑白根大理石门槛石1:3水泥砂浆铺贴	m <sup>2</sup>	1.59	961.24	1528.37	108.34	1.05		
本页小计						215161.10	1601.15	1.53			

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工—装饰工程 第46页 共80页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注
						综合单价	合价	其中	暂估价	
						人工费	机械费			
358	011102001026	石材镜面处理	1.石材镜面处理	m <sup>2</sup>	1.59	37.24	59.21	44.28	1.81	
359	011104001002	地毯楼地面	1.地面细石混凝土找平50mm 2.地毯铺贴	m <sup>2</sup>	118.85	376.45	44741.08	24.59	5.94	
360	011102003017	地面地砖铺贴	1.地面泵送C25细石混凝土找平层 800*800灰色地砖水泥砂浆铺贴	m <sup>2</sup>	26.71	216.18	5774.17	1454.36	17.53	
361	011105006013	金属踢脚线	1.10mm厚阻燃板基层 2.面层1.2厚304不锈钢踢脚线,高60mm	m	34.75	65.60	2279.60	346.81		
362	011302001035	吊顶天棚(石膏板吊顶)	1.天棚吊筋Φ8 2.装配式U50型(不上人型)轻钢龙骨 3.双层9.5mm厚纸面石膏板 4.板面钉眼封点防锈漆 5.天棚墙面板缝贴自粘胶带 6.批腻子三遍,刷无机涂料3遍	m <sup>2</sup>	123.63	173.60	21462.17	8364.81		
363	011302001036	吊顶天棚(石膏板吊顶)	1.天棚吊筋Φ8 2.装配式U50型(不上人型)轻钢龙骨 3.双层9.5mm厚防水纸面石膏板 4.板面钉眼封点防锈漆 5.天棚墙面板缝贴自粘胶带 6.批腻子三遍,刷防水无机涂料3遍	m <sup>2</sup>	8.62	199.35	1718.40	583.23		
364	010810002003	窗帘盒	1、窗帘盒制作 2、10mm厚阻燃板基层,9.5厚石膏板面层,满批腻子3遍,无机涂料3遍	m	8.83	75.21	664.10	283.71	0.09	
本页小计							76698.73	14901.89	25.47	

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工—装饰工程 第46页 共80页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注
						综合单价	合价	其中	暂估价	
						人工费	机械费			
365	010810001005	窗帘	1.遮光窗帘暗装单轨安装 2.窗帘系数按2.0计算	m <sup>2</sup>	63.58	166.43	10581.62	40.69		
366	011304001011	灯带(槽)	1.顶面灯槽 2.10mm厚阻燃板基层,9.5厚石膏板面层,满批腻子3遍,无机涂料3遍	m	35.56	90.29	3210.71	1278.38	0.36	
367	011207001077	墙面硬包饰面	1.墙面10mm厚阻燃板基层 2.打布硬包饰面	m <sup>2</sup>	37.64	369.28	13899.70	1999.06		
368	011207001178	墙面不锈钢包边	1.10mm厚阻燃板基层 2.黑色哑光不锈钢收边	m <sup>2</sup>	8.75	420.89	3682.79	541.98		
369	011207001078	墙面造型木饰面	1.墙面木龙骨基层 2.墙面10mm厚阻燃板基层 3.12厚成品木饰面	m <sup>2</sup>	83.30	595.30	49588.49	2513.16		
370	011204003003	块料墙面	1.墙面水泥砂浆400*800墙砖水泥砂浆粘贴 2.背胶处理	m <sup>2</sup>	108.91	237.64	25881.37	4695.11	15.25	
371	011210005006	卫生间成品隔断	1.卫生间成品隔断	m <sup>2</sup>	8.61	502.64	4327.73	363.34		
372	011505001003	洗漱台定制	1.洗漱台定制,石材台面: 1825*600mm,石材侧面挂板高250mm	m	1.83	1500.00	2745.00			
373	011505010003	镜面玻璃	1.卫生间6厚成品银镜饰面	m <sup>2</sup>	2.61	310.82	811.24	89.26		
374	011505008005	卫生纸盒	1.卫生纸盒定制	个	1	75.17	75.17	5.13		
本页小计							114803.82	11526.11	15.61	

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-装饰工程 第47页 共80页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
						综合单价	合价	其中		
						人工费	机械费	暂估价		
375	010801001032	暗门定制增加费	1.暗门定制增加费750*1850mm,含五金	m <sup>2</sup>	1.22	550.00	671.00			
376	011505001007	茶水台定制	1.茶水台定制 2.定制柜门及五金拉手	m	3.15	3000.00	9450.00			
377	010801001033	双开木质门	1.成品木门定制含门套1800*2300mm,含五金:铰链、双开门锁、门吸	樘	2	2876.77	5753.54	256.76		
378	010801001034	单开木质门	1.成品木门定制含门套900*2300mm,含五金:铰链、门锁、门吸	樘	3	1473.14	4419.42	203.40		
379	010801001035	贵宾室成品屏风隔断定制	1.贵宾室成品屏风隔断定制: L6000*H3000,实木多层贴木皮,水曲柳烤漆	m <sup>2</sup>	18.00	1800.00	32400.00			
380	010801001036	贵宾室休息单人沙发定制	1.贵宾室休息单人沙发定制:实木+布艺	套	14	3500.00	49000.00			
381	010801001076	贵宾室休息茶几	1.贵宾室休息茶几:600*600,实木烤漆	套	11	1320.00	14520.00			
382	010801001074	母婴室单人沙发	1.母婴室单人沙发:布艺	套	1	2800.00	2800.00			
383	010801001075	母婴室茶几	1.母婴室茶几:450,实木烤漆	套	1	1300.00	1300.00			
33		展陈弱电机房1及2					28701.00	7359.54	2.58	
384	011104004002	防静电活动地板	地面铺设C25细石混凝土找平层80mm,防静电地板铺贴	m <sup>2</sup>	28.68	249.89	7166.85	1109.63	2.58	
本页小计							127480.81	1569.79	2.58	

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-装饰工程 第48页 共80页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
						综合单价	合价	其中		
						人工费	机械费	暂估价		
385	011105006014	金属踢脚线	10mm厚阻燃板基层,面层1.2厚304黑钛不锈钢踢脚线,高60mm	m	29.60	65.60	1941.76	295.41		
386	011302001037	吊顶天棚(石膏板吊顶)	1.天棚吊筋Φ8 2.装配式U50型(不上人型)轻钢龙骨 3.双层9.5mm厚纸面石膏板 4.板面钉眼封点防锈漆 5.天棚墙面板缝贴白粘胶带 6.批腻子三遍、刷无机涂料3遍	m <sup>2</sup>	28.68	173.60	4978.85	1940.49		
387	011207001079	原墙面无机涂料	原墙面满批腻子3遍,刷无机涂料3遍	m <sup>2</sup>	41.22	47.01	1937.75	1014.42		
388	011207001080	墙面无机涂料饰面	墙面双层9.5厚硅酸钙板面层,满批腻子3遍,无机涂料三遍	m <sup>2</sup>	55.30	170.76	9443.03	2855.69		
389	010801001037	单开木质门	成品木门定制含门套1000*2300mm,含五金:铰链、门锁、门吸	樘	2	1616.38	3232.76	143.90		
34		其他工程					2714641.61	587419.21	106021.83	
390	011210002002	100轻钢龙骨	100系列轻钢龙骨制作,间距400mm 100*50*4mm镀锌方管钢柱加固,间隔4m	m <sup>2</sup>	8440.98	199.44	1683469.05	275344.77	42038.98	
391	011210002003	100轻钢龙骨	100系列轻钢龙骨制作,间距400mm,岩棉填入, 100*50*4mm镀锌方管钢柱加固,双面双层硅酸钙板	m <sup>2</sup>	94.58	467.26	44193.45	8406.27	471.01	
392	011302001038	顶面钢结构转换层	镀锌钢骨架制作钢结构转换层 40*4mm镀锌角铁	t	28.930	7792.30	225431.24	49341.56	14393.83	
本页小计							1974627.89	339342.51	56900.92	

【表10.2.2-16】

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工—装饰工程

第49页 共80页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中	暂估价		
						人工费	机械费				
393	010606001001	序厅钢结构	增加H型钢大梁,脚手架,吊车,运输;喷砂除锈,防火不小于3h,刷环氧富锌防锈漆一遍,刷金属面镀锌;	t	32.150	13009.50	418255.43	23566.27	36746.49		
394	010505010001	楼板钢结构加固	增加H型钢大梁,脚手架,吊车,运输;喷砂除锈,防火不小于3h,刷环氧富锌防锈漆一遍,刷金属面镀锌;	t	6.000	13009.50	78057.00	23060.59	2833.92		
395	010505010002	楼板加固	梁底碳纤维加固	m <sup>2</sup>	383.63	581.59	223115.37	100890.85	5516.60		
396	011207001081	裸顶处侧面封板	10mm厚阻燃板基层,9.5厚石膏板面层,批腻子3遍,黑色无机涂料三遍	m <sup>2</sup>	71.28	144.27	10283.57	3613.90			
397	011210002004	原玻璃幕墙贴膜	原玻璃幕墙贴膜	m <sup>2</sup>	366.40	86.89	31836.50	3195.01			
36		二层					6400243.92	1299866.53	144823.27		
36		展厅四(第一-三单元)					252105.67	55924.35	292.15		
398	011103004011	塑料卷材楼地面	地面泵送C25细石混凝土找平层80mm,自流平5mm,2.0厚灰色PVC同质透心地胶板	m <sup>2</sup>	381.06	237.12	90356.95	18534.76	76.21		
399	011102001027	石材楼地面	地面泵送C25细石混凝土找平层80mm,25mm黑白根大理石门槛石1:3水泥砂浆铺贴	m <sup>2</sup>	2.17	961.24	2085.89	147.86	1.43		
400	011102001028	石材镜面处理	石材镜面处理	m <sup>2</sup>	2.17	37.24	80.81	60.56	2.47		
本页小计							854071.52	273069.79	49201.02		

【表10.2.2-16】

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工—装饰工程

第50页 共80页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中	暂估价		
						人工费	机械费				
401	011102001029	地面鹅卵石造景	地面泵送C25细石混凝土找平层80mm,地面鹅卵石造景	m <sup>2</sup>	3.84	250.97	963.72	594.55	4.34		
402	011105006015	金属踢脚线	10mm厚阻燃板基层,面层1.2厚304黑钛不锈钢踢脚线,高60mm	m	33.26	65.60	2181.86	331.93			
403	011302001068	吊顶天棚(石膏板造型吊顶)	1.天棚吊筋Φ8 2.装配式U50型(不上大型)轻钢龙骨 3.10mm厚阻燃板跌级 4.双层9.5mm厚底面石膏板 5.板面钉眼封点防锈漆 6.天棚墙面接缝贴自粘胶带 7.批腻子三遍、刷无机涂料3遍	m <sup>2</sup>	139.26	212.41	29580.22	10532.23			
404	011301001015	原顶面喷黑	人字顶部基层处理及风管无机涂料喷涂3遍	m <sup>2</sup>	310.46	25.87	8031.60	3281.56			
405	011304001012	灯带(槽)	1.顶面灯槽 2.10mm厚阻燃板基层,9.5厚石膏板面层,满批腻子3遍,无机涂料3遍	m	84.40	90.29	7620.48	3034.18	0.84		
406	011207001082	墙面喷绘壁纸造型基层	10mm厚阻燃板基层,墙面木龙骨、防火漆3遍;10mm厚阻燃板基层,9.5厚石膏板面层,满批腻子3遍,刷基膜	m <sup>2</sup>	73.87	221.02	16326.75	5118.45			
407	011207001083	墙面喷绘壁纸基层	墙面10mm厚阻燃板基层,9.5厚石膏板面层,满批腻子3遍,刷基膜	m <sup>2</sup>	68.45	109.14	7470.63	2720.20			
408	011207001084	造型墙面肌理漆饰面	墙面木龙骨、防火漆3遍,10mm厚阻燃板基层,9.5厚石膏板面层,满批腻子3遍,灰色肌理漆饰面	m <sup>2</sup>	15.32	388.73	5924.70	879.21			
本页小计							78099.96	26492.31	5.18		

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工—装饰工程 第51页 共80页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中	暂估价		
						人工费	机械费				
409	011207001085	墙面肌理漆饰面	墙面10mm厚阻燃板基层,9.5厚石膏板面层,满批腻子3遍,灰色肌理漆饰面	m <sup>2</sup>	53.98	324.14	17497.08	1988.08			
410	011207001086	墙面UV烤漆铝板干挂基层	镀锌骨架制作基层,面层定制UV烤漆铝板干挂(面层另计入平面)	m <sup>2</sup>	12.37	186.49	2306.88	804.23	43.05		
411	011207001008	下挂造型墙	50*100*5、40*40*4镀锌方管钢骨架制作,10mm阻燃板基层,9.5厚石膏板面层,满批腻子3遍,刷基膜	m <sup>2</sup>	33.12	370.24	12262.35	4668.26	161.63		
412	011207001087	墙面肌理漆饰面(门洞侧面)	墙面10mm厚阻燃板基层,9.5厚石膏板面层,满批腻子3遍,肌理漆饰面	m <sup>2</sup>	6.51	324.14	2110.15	239.76			
413	011207001088	门洞处底部A级防火白色拉膜	10mm厚阻燃板基层,A级防火白色拉膜	m <sup>2</sup>	3.15	439.99	1385.97	60.73			
414	011207001089	中间展墙处底部A级防火白色拉膜	10mm厚阻燃板基层,A级防火白色拉膜	m <sup>2</sup>	2.16	439.99	950.38	41.64			
415	011207001090	2.5厚深灰色铝板包边框造型	墙面木龙骨、防火漆3遍,10mm厚阻燃板基层,定制2.5厚深灰色烤漆铝板包边框	m <sup>2</sup>	16.85	560.17	9438.86	967.02			
416	011207001091	墙面仿古模型沙盘基层	10mm厚阻燃板基层	m <sup>2</sup>	15.55	49.32	766.93	139.95			
417	011207001093	墙面黑色不锈钢包边(屏)	10mm厚阻燃板基层,100mm宽1.2厚黑色不锈钢包边	m <sup>2</sup>	4.52	577.90	2612.11	581.72			
418	011502001003	灰色铝合金边框	金属边框基层,20mm宽灰色铝合金边框	m	72.77	36.15	2630.64	634.55	2.18		
本页小计							51961.35	10215.94	206.86		

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工—装饰工程 第52页 共80页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中	暂估价		
						人工费	机械费				
419	010801001038	定制展厅造型门	定制展厅造型门4650*3000mm,含五金,门锁、闭门器	樘	1	29520.71	29520.71	472.92			
	37	展厅四(第四单元)					121315.32	30898.46	147.28		
420	011102003018	地面仿古地砖铺贴	地面泵送C25细石混凝土找平层80mm,1200*600仿古地砖水泥砂浆铺贴	m <sup>2</sup>	205.00	243.22	49860.10	11162.25	135.30		
421	011102001030	石材楼地面	地面泵送C25细石混凝土找平层80mm,25mm黑白根大理石门框石1:3水泥砂浆铺贴	m <sup>2</sup>	1.04	961.24	999.69	70.87			
422	011102001031	石材镜面处理	石材镜面处理	m <sup>2</sup>	1.04	37.24	38.73	29.03			
423	011102001032	地面鹅卵石造景	地面泵送C25细石混凝土找平层80mm,地面鹅卵石造景	m <sup>2</sup>	7.47	250.97	1874.75	1156.58	8.44		
424	011105006016	金属踢脚线	10mm厚阻燃板基层,面层1.2厚304黑钛不锈钢踢脚线,高60mm	m	41.46	65.60	2719.78	413.77			
425	011302001067	吊顶天棚(石膏板造型吊顶)	1.天棚吊筋Φ8 2.装配式U50型(不上人型)轻钢龙骨 3.10mm厚阻燃板跌级 4.双层9.5mm厚纸面石膏板 5.板面钉眼封点防锈漆 6.天棚墙面板缝贴自粘胶带 7.批腻子三遍、刷无机涂料3遍	m <sup>2</sup>	103.40	212.41	21963.19	7820.14			
426	011301001017	原顶面喷黑	顶面基层处理及风管无机涂料喷涂3遍	m <sup>2</sup>	137.16	25.87	3548.33	1449.78			
本页小计							110525.28	22575.34	145.62		

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工—装饰工程 第54页 共80页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注
						综合单价	合价	其中 人工费	机械费	
427	011304001013	灯带(槽)	1、顶面灯槽 2、10mm厚阻燃板基层,9.5厚石膏板面层,满批腻子3遍,无机涂料3遍	m	61.00	90.29	5507.69	2192.84	0.61	
428	011207001094	定制卷轴基层	10mm厚阻燃板基层	m <sup>2</sup>	20.35	49.32	1003.66	188.15		
429	011207001004	灯箱基层	10mm厚阻燃板基层	m <sup>2</sup>	21.64	49.32	1067.28	194.76		
430	011207001095	墙面喷绘壁纸基层	墙面10mm厚阻燃板基层,9.5厚石膏板面层,满批腻子3遍,刷基膜	m <sup>2</sup>	92.87	109.14	10135.83	3690.65		
431	011207001096	墙面肌理漆饰面	墙面10mm厚阻燃板基层,9.5厚石膏板面层,满批腻子3遍,肌理漆饰面	m <sup>2</sup>	52.66	324.14	17069.21	1939.47		
432	011207001097	墙面肌理漆饰面(门洞内侧)	墙面10mm厚阻燃板基层,9.5厚石膏板面层,满批腻子3遍,肌理漆饰面	m <sup>2</sup>	6.83	324.14	2213.88	251.55		
433	011207001099	门洞处底部A级防火白色拉膜	10mm厚阻燃板基层,A级防火白色拉膜	m <sup>2</sup>	2.01	439.99	884.38	38.75		
434	011502001004	不锈钢包边(屏)	金属边框基层,30宽1.2厚黑色不锈钢包边	m	34.95	44.63	1559.82	304.76	1.05	
435	010801001039	暗门定制增加费	暗门定制增加费750*2100mm,含五金	m <sup>2</sup>	1.58	550.00	869.00			
38		展厅四(人文渊藪)					133428.14	29643.10	167.64	
436	011103004012	塑料卷材楼地面	地面泵送C25细石混凝土找平层80mm,自流平5mm,2.0厚灰色PVC同质透心地胶板	m <sup>2</sup>	191.00	237.12	45289.92	9290.24	38.20	
本页小计							85600.67	18086.28	39.86	

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工—装饰工程 第54页 共80页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注
						综合单价	合价	其中 人工费	机械费	
437	011105006017	金属踢脚线	10mm厚阻燃板基层,面层1.2厚304黑钛不锈钢踢脚线,高60mm	m	14.68	65.60	963.01	146.51		
438	011302001066	吊顶天棚(石膏板造型吊顶)	1.天棚吊筋Φ8 2.装配式U50型(不上人型)轻钢龙骨 3.10mm厚阻燃板跌级 4.双层9.5mm厚纸面石膏板 5.板面钉眼封点防锈漆 6.天棚墙面接缝贴自粘胶带 7.批腻子三遍、刷无机涂料3遍	m <sup>2</sup>	101.30	212.41	21517.13	7661.32		
439	011301001019	原顶面喷黑	顶部基层处理及风管无机涂料喷涂3遍	m <sup>2</sup>	124.34	25.87	3216.68	1314.27		
440	011207001100	墙面喷绘壁纸造型基层	10mm厚阻燃板基层,墙面木龙骨、防火漆3遍,10mm厚阻燃板基层,9.5厚石膏板面层,满批腻子3遍,刷基膜	m <sup>2</sup>	39.76	221.02	8787.76	2754.97		
441	011207001101	墙面喷绘壁纸基层	墙面10mm厚阻燃板基层,9.5厚石膏板面层,满批腻子3遍,刷基膜	m <sup>2</sup>	12.37	109.14	1350.06	491.58		
442	011502001005	灰色铝合金边框	金属边框基层,20mm宽灰色铝合金边框	m	55.50	36.15	2006.33	483.96		
443	011207001102	墙面肌理漆饰面	墙面10mm厚阻燃板基层,9.5厚石膏板面层,满批腻子3遍,肌理漆饰面	m <sup>2</sup>	119.05	324.14	38588.87	4384.61		
444	011207001104	墙面2.5厚铝板干挂(UV另计)	镀锌钢骨架制作基层,面层UV铝板干挂(面层另计入平面)	m <sup>2</sup>	36.59	186.49	6823.67	2645.09	127.33	
445	010808004012	金属门窗套	1.10厚阻燃板基层 2.面层1.2厚黑色哑光不锈钢包门套	m <sup>2</sup>	8.73	459.99	4015.71	470.55	0.44	
本页小计							87269.22	20352.86	129.44	

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工—装饰工程 第55页 共80页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中			
						人工费	机械费	暂估价			
446	010801001040	暗门定制增加费	暗门定制增加费750*2100mm,含五金	m2	1.58	550.00	869.00				
	39	展厅四(第五单元)					404326.29	81560.25	409.25		
447	011103004013	塑料卷材楼地面	地面泵送C25细石混凝土找平层80mm,自流平5mm,2.0厚灰色PVC同质透心地胶板	m2	355.76	237.12	84357.81	17304.17			
448	011103004014	塑料卷材楼地面	地面泵送C25细石混凝土找平层80mm,自流平5mm,2.0厚深灰色PVC同质透心地胶板	m2	79.28	219.16	17375.00	2701.86	15.86		
449	011105006018	金属踢脚线	10mm厚阻燃板基层,面层1.2厚304黑钛不锈钢踢脚线,高60mm	m	98.69	65.60	6474.06	984.93			
450	011302001042	吊顶天棚(石膏板造型吊顶)	1.天棚吊筋mmΦ8 2.装配式U50型(不上人型)轻钢龙骨 3.10mm厚阻燃板跌级 4.双层9.5mm厚纸面石膏板 5.板面钉眼封点防锈漆 6.天棚墙面板缝贴自粘胶带 7.批腻子三遍、刷无机涂料3遍	m2	256.49	212.41	54481.04	19398.34			
451	011302001043	吊顶天棚(石膏板平吊顶)	1.天棚吊筋mmΦ8 2.装配式U50型(不上人型)轻钢龙骨 3.双层9.5mm厚纸面石膏板 4.板面钉眼封点防锈漆 5.天棚墙面板缝贴自粘胶带 6.批腻子三遍、刷深灰色无机涂料3遍	m2	79.28	173.60	13763.01	5364.08			
本页小计							177319.92	45753.38	87.01		

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工—装饰工程 第56页 共80页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中			
						人工费	机械费	暂估价			
452	011301001021	原顶面喷黑	顶面基层处理及风管无机涂料喷涂3遍	m2	134.02	25.87	3467.10	1416.59			
453	011304001014	灯带(槽)	1.顶面灯槽 2.10mm厚阻燃板基层,9.5厚石膏板面层,满批腻子3遍,无机涂料3遍	m	103.30	90.29	9326.96	3713.64	1.03		
454	011207001107	墙面肌理漆饰面	墙面10mm厚阻燃板基层,9.5厚石膏板面层,满批腻子3遍,肌理漆饰面	m2	150.04	324.14	48633.97	5525.97			
455	011207001108	造型墙面肌理漆饰面	墙面木龙骨、防火漆3遍,墙面10mm厚阻燃板基层,9.5厚石膏板面层,满批腻子3遍,肌理漆饰面	m2	15.63	386.73	6044.59	897.01			
456	011207001109	墙面氟碳漆饰面(下挂处)	梁面20*40*4mm镀锌方管基层,面10mm厚阻燃板基层,9.5厚石膏板面层,满批腻子3遍,深灰色氟碳漆饰面	m2	42.66	479.01	20434.57	3884.19	111.24		
457	011207001110	墙面瓦片造型基层	墙面10mm厚阻燃板基层	m2	5.87	49.32	289.51	52.83			
458	011207001006	专业展柜后基层	墙面10mm厚阻燃板基层	m2	6.44	49.32	317.62	57.96			
459	011207001111	墙面喷绘壁纸基层	墙面10mm厚阻燃板基层,9.5厚石膏板面层,满批腻子3遍,刷基膜	m2	96.39	109.14	10520.00	3830.54			
460	011207001112	墙面喷绘壁纸造型基层	10mm厚阻燃板基层,墙面木龙骨、防火漆3遍,10mm厚阻燃板基层,9.5厚石膏板面层,满批腻子3遍,刷基膜	m2	60.40	221.02	13349.61	4185.12			
461	011502001006	灰色铝合金边框	金属边框基层,20mm宽灰色铝合金边框	m	51.02	36.15	1844.37	444.89	1.53		
本页小计							114228.30	24008.74	113.90		

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工—装饰工程 第57页 共80页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注
						综合单价	合价	其中 人工费	机械费	
462	011502001007	不锈钢包边(屏)	金属边框基层,30宽1.2厚黑色不锈钢包边	m	16.29	44.63	727.02	142.05	0.49	
463	011207001113	墙面2.5厚铝板干挂(UV另计)	镀锌钢骨架制作基层,面层2.5厚铝板干挂(面层另计入平面)	m <sup>2</sup>	59.68	634.79	37884.27	5816.75	207.69	
464	011207001114	墙面肌理漆饰面(门洞内侧)	墙面10mm厚阻燃板基层,9.5厚石膏板面层,满批腻子3遍,肌理漆饰面	m <sup>2</sup>	9.16	324.14	2969.12	337.36		
465	011207001007	墙面聚酯纤维吸音板	1.墙面10mm厚阻燃板基层 2.定制9mm聚酯纤维吸音板	m <sup>2</sup>	24.72	252.76	6248.23	748.77		
466	011207001115	门洞处底部A级防火白色拉膜	10mm厚阻燃板基层,A级防火白色拉膜	m <sup>2</sup>	2.50	439.99	1099.98	48.20		
467	011207001116	墙面投影漆	墙面10mm厚阻燃板基层,9.5厚石膏板面层,满批腻子3遍,投影漆饰面	m <sup>2</sup>	107.12	454.14	48647.48	3945.23		
468	010808004013	金属门窗套	1.10厚阻燃板基层 2.面层1.2厚黑色哑光不锈钢包门套	m <sup>2</sup>	3.23	459.99	1485.77	174.10	0.16	
469	010801004014	定制甲级防火门	定制甲级防火门门套1500*2400mm,含五金,铰链、门锁、门吸	樘	1	4879.58	4879.58	158.36		
470	010801004015	定制甲级防火门	定制甲级防火门门套980*2300mm,含五金,铰链、门锁、门吸	樘	1	3002.56	3002.56	90.59		
471	010801004013	定制甲级防火门	定制甲级防火门门套1900*2300mm,含五金,铰链、门锁、门吸	樘	1	5834.06	5834.06	177.71		
472	010801001041	暗门定制增加费	暗门定制增加费750*2100mm,含五金	m <sup>2</sup>	1.58	550.00	869.00			
本页小计							113647.07	11798.13	208.34	

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工—装饰工程 第58页 共80页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注
						综合单价	合价	其中 人工费	机械费	
40		展厅五(第一—第四单元)					453012.67	98573.51	338.20	
473	011103004015	塑料卷材楼地面	地面细石混凝土找平50mm,自流平5mm,2.0厚分色PVC同质透心地胶板	m <sup>2</sup>	620.00	219.16	135879.20	21129.60	124.00	
474	011103004017	塑料卷材楼地面	地面泵送C25细石混凝土找平层80mm,自流平5mm,2.0厚分色拼图案PVC同质透心地胶板	m <sup>2</sup>	90.70	219.16	19877.81	3091.06	18.11	
475	011102001034	石材楼地面	地面泵送C25细石混凝土找平层80mm,25mm黑白根大理石门框石1;3水泥砂浆铺贴	m <sup>2</sup>	10.78	961.24	10362.17	734.55		
476	011102001035	石材镜面处理	石材镜面处理	m <sup>2</sup>	10.78	37.24	401.45	300.87		
477	011102001036	地面鹅卵石造景	地面泵送C25细石混凝土找平层80mm,地面鹅卵石造景	m <sup>2</sup>	8.30	250.97	2083.05	1285.09		
478	011105006019	金属踢脚线	10mm厚阻燃板基层,面层1.2厚304黑钛不锈钢踢脚线,高60mm	m	124.83	65.60	8188.85	1245.80		
479	011302001069	吊顶天棚(石膏板造型吊顶)	1.天棚吊筋Φ8 2.装配式(50型(不上人型)轻钢龙骨 3.10mm厚阻燃板基层 4.9.5mm厚纸面石膏板 5.板面钉眼封点防锈漆 6.天棚墙面接缝贴自粘胶带 7.批腻子三遍、刷无机涂料3遍	m <sup>2</sup>	427.46	210.01	89770.87	29464.82		
本页小计							266563.40	57251.79	170.92	

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工—装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
						综合单价	合价	其中		
						人工费	机械费	暂估价		
480	011302001045	吊顶天棚	1.天棚吊筋Φ8 2.装配式U50型(不上人型)轻钢龙骨 3.10mm厚阻燃板基层 4.面层A级防火白色拉膜	m <sup>2</sup>	8.30	520.50	4320.15	357.07		
481	011301001023	原顶面喷黑	顶部基层处理并无机涂料喷涂黑色无机涂料2遍	m <sup>2</sup>	317.30	25.87	8208.55	3353.86		
482	011207001117	墙面肌理漆饰面	墙面10mm厚阻燃板基层,9.5厚石膏板面层,满批腻子3遍,肌理漆饰面	m <sup>2</sup>	14.28	324.14	4628.72	525.93		
483	011207001118	墙面喷绘壁纸基层	墙面10mm厚阻燃板基层,9.5厚石膏板面层,满批腻子3遍,刷基膜	m <sup>2</sup>	445.99	109.14	48675.35	17723.64		
484	011207001119	墙面无机涂料饰面	墙面10mm厚阻燃板基层,9.5厚石膏板面层,满批腻子3遍,无机涂料三遍	m <sup>2</sup>	134.44	130.01	17478.54	6372.46		
485	011207001120	墙面彩绘夹胶玻璃	墙面10mm厚阻燃板基层,墙面彩印夹胶玻璃	m <sup>2</sup>	19.22	764.65	14696.57	488.07		
486	011207001121	墙面喷绘壁纸造型基层	10mm厚阻燃板基层,墙面木龙骨、防火漆3遍,10mm厚阻燃板基层,9.5厚石膏板面层,满批腻子3遍,刷基膜	m <sup>2</sup>	21.17	221.02	4678.99	1466.87		
487	011207001122	墙面模型基层	10mm厚阻燃板基层	m <sup>2</sup>	18.60	49.32	917.35	167.40		
488	011207001124	墙面投影漆	墙面10mm厚阻燃板基层,9.5厚石膏板面层,满批腻子3遍,投影漆饰面	m <sup>2</sup>	91.19	454.14	41413.03	3358.53		
本页小计							145017.25	33811.83		

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工—装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注
						综合单价	合价	其中	其中	
						人工费	机械费	暂估价		
489	011207001009	下挂造型墙	50*100*5、40*40*4镀锌方管钢骨架制作,10mm厚阻燃板基层,9.5厚石膏板面层,满批腻子3遍,刷基膜	m <sup>2</sup>	33.12	370.24	12262.35	4668.26	161.63	
490	011502001008	不锈钢包边(屏)	金属边框基层,30*50宽1.2厚黑色不锈钢包边	m	48.87	79.92	3905.69	612.34	2.44	
491	011502001011	灰色铝合金边框	金属边框基层,20mm宽灰色铝合金边框	m	59.62	36.15	2155.26	519.89	1.79	
492	010801001042	暗门定制增加费	暗门定制增加费750*2100mm,含五金	m <sup>2</sup>	6.30	550.00	3465.00			
493	010808004014	金属门窗套	1.10厚阻燃板基层 2.面层1.2厚黑色哑光不锈钢包门套	m <sup>2</sup>	22.14	459.99	10184.18	1193.35		
494	010808004015	金属门窗套	1.10厚阻燃板基层 2.面层2.5mm烤漆铝板门套	m <sup>2</sup>	6.17	541.39	3340.38	332.56		
495	010801004016	定制甲级防火门	定制甲级防火门2000*2300mm,含五金:铰链、门锁、门吸	樘	1	6119.16	6119.16	183.49		
42		尾厅					180535.04	26787.48	267.42	
496	011102001040	石材楼地面	地面泵送C25细石混凝土找平层80mm,25mm厚黑灰石材楼地面水泥砂浆铺贴	m <sup>2</sup>	146.44	519.54	76081.44	7901.90	96.65	
497	011102001041	石材楼地面	地面泵送C25细石混凝土找平层80mm,25mm黑白根大理石门板石1;3水泥砂浆铺贴	m <sup>2</sup>	1.30	961.24	1249.61	88.58	0.86	
498	011102001042	石材镜面处理	石材镜面处理	m <sup>2</sup>	147.74	37.24	5501.84	4123.42	168.42	
本页小计							124264.91	19623.79	433.21	

【表10.2.2-16】

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工—装饰工程

第69页 共80页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中			
						人工费	机械费	暂估价			
499	011302001047	吊顶天棚(石膏板吊顶)	1.天棚吊筋 $\phi 8$ 2.装配式U50型(不上人型)轻钢龙骨 3.双层9.5mm厚纸面石膏板 4.板面钉眼封点防锈漆 5.天棚墙面板缝贴白粘胶带 6.批腻子三遍、白色无机涂料	m <sup>2</sup>	146.44	173.60	25421.98	9608.13			
500	011105006033	金属踢脚线	10mm厚阻燃板基层,面层1.2厚304黑钛不锈钢踢脚线,高60mm	m	29.48	65.60	1933.89	294.21			
501	011207001136	墙面木丝水泥板	墙面10mm厚阻燃板基层,8厚木丝水泥板饰面	m <sup>2</sup>	121.90	151.90	18516.61	2711.06			
502	011502001010	不锈钢包边(屏)	金属边框基层,50*50宽1.2厚黑色不锈钢包边	m	15.40	89.82	1383.23	198.51	0.77		
503	011503008010	窗边玻璃护栏	1.定制12mm厚钢化玻璃栏板1100mm高 2.不锈钢立柱及扶手	m	13.90	680.00	9452.00				
504	010808004016	金属门窗套	1.10厚阻燃板基层 2.面层1.2厚黑色哑光不锈钢包门套	m <sup>2</sup>	14.38	459.99	6614.66	775.08	0.72		
505	010801001045	暗门定制增加费	暗门定制增加费750*1850mm,含五金	m <sup>2</sup>	1.39	550.00	764.50				
506	010801001046	定制展厅造型防火门	定制展厅造型防火门4500*3000mm,含五金、门锁、闭门器	樘	1	28837.08	28837.08	560.08			
507	010801004017	木质防火门	定制木质防火门2030*2300mm,含五金、铰链、门锁、闭门器	樘	1	4778.20	4778.20	226.51			
41		运河数字文献图书馆					703418.55	110959.72	1370.43		
本页小计							97702.15	14673.58	1.49		

【表10.2.2-16】

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工—装饰工程

第62页 共80页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中			
						人工费	机械费	暂估价			
508	011102001070	石材楼地面	1.地面泵送C25细石混凝土找平层80mm 2.25mm黑白根大理石门框石1:3水泥砂浆铺贴	m <sup>2</sup>	1.81	961.24	1739.84	123.33	1.19		
509	011103004016	塑料卷材楼地面	1.地面泵送C25细石混凝土找平层80mm 2.自流平5mm 3.2.0厚灰色PVC同质透心地胶板	m <sup>2</sup>	115.28	237.12	27335.19	5607.22	23.06		
510	011102001037	石材楼地面	1.地面40*40镀锌方管钢结构地台基层 2.18mm多层板基层 3.15mm厚白色人造石楼地面	m <sup>2</sup>	203.23	876.31	178092.48	31262.87			
511	011106001001	石材楼梯面层	1.地面40*40镀锌方管钢结构地台基层 2.18mm多层板基层 3.15mm厚白色人造石楼梯面	m <sup>2</sup>	79.60	1057.50	84177.00	13294.79			
512	011102001039	石材镜面处理	1.石材镜面处理	m <sup>2</sup>	284.64	37.24	10599.99	7944.30			
513	011105006020	金属踢脚线	1.10mm厚阻燃板基层 2.面层1.2厚304黑钛不锈钢踢脚线,高80mm	m	28.41	66.59	1891.82	288.65			
514	011301001025	原顶面喷黑	1.顶部基层处理并喷涂黑色无机涂料2遍	m <sup>2</sup>	216.67	25.87	5605.25	2290.20			
本页小计							309441.57	60811.36	1245.31		

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-装饰工程 第63页 共80页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中			
						人工费	机械费	暂估价			
515	011302001071	吊顶天棚(石膏板造型吊顶)	1.天棚吊筋Φ8 2.装配式U50型(不上人型)轻钢龙骨 3.10mm厚阻燃板跌级 4.双层9.5mm厚纸面石膏板 5.板面钉眼封点防锈漆 6.天棚墙面板缝贴白粘胶带 7.批腻子三遍、刷无机涂料3遍	m <sup>2</sup>	103.40	212.41	21963.19	7820.13			
516	011302001065	吊顶天棚	1.天棚吊筋Φ8 2.装配式U50型(不上人型)轻钢龙骨 3.定制2.5mm白色烤漆铝扣板	m <sup>2</sup>	217.88	509.39	110985.89	11665.30			
517	011207001180	墙面喷绘壁纸造型基层	1.10mm厚阻燃板基层 2.墙面木龙骨、防火漆3遍 3.10mm厚阻燃板基层 4.9.5mm厚石膏板面层 5.满批腻子3遍 6.刷基膜	m <sup>2</sup>	104.20	221.02	23030.28	7220.02			
518	011207001132	墙面木丝水泥板	1.墙面10mm厚阻燃板基层 2.8厚木丝水泥板饰面	m <sup>2</sup>	291.68	151.90	44306.19	6486.96			
519	011207001181	墙面铝板	1.镀锌钢骨架50*50*5制作基层 2.定制2.5mm厚白色烤漆铝板干挂	m <sup>2</sup>	28.80	562.13	16189.34	2764.51	75.17		
520	011207001182	墙面布艺软包	1.墙面10mm厚阻燃板基层 2.定制布艺软包	m <sup>2</sup>	11.98	309.87	3712.24	665.61			
521	011207001135	墙面艺术造型基层	1.墙面10mm厚阻燃板基层	m <sup>2</sup>	160.63	49.32	7922.27	1445.67			
本页小计							228109.40	38068.21	75.17		

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-装饰工程 第64页 共80页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中			
						人工费	机械费	暂估价			
522	011204001013	墙面石材干挂	1.墙面镀锌钢骨架制作基层 2.面层25mm白色人造石干挂 3.石材磨边	m <sup>2</sup>	9.02	703.01	6341.15	1360.22	33.01		
523	011503008009	玻璃栏板	1.定制6+6厚钢化夹胶玻璃栏板1.2m高 2.不锈钢立柱	m	54.23	1000.00	54230.00				
524	010810001006	窗帘	电动窗帘定制	m <sup>2</sup>	56.07	600.00	33642.00				
525	011207001131	墙面肌理漆造型饰面	1.10mm厚阻燃板基层 2.墙面木龙骨、防火漆3遍 3.10mm厚阻燃板基层 4.9.5mm厚石膏板面层 5.满批腻子3遍 6.肌理漆饰面	m <sup>2</sup>	101.24	436.04	44144.69	6721.32			
526	011207001134	墙面边柜造型	1.10mm厚阻燃板基层 2.墙面木龙骨、防火漆3遍 3.10mm厚阻燃板基层 4.5厚奥松板面层 5.刷白色乳胶漆,多遍成型	m <sup>2</sup>	16.44	328.94	5407.77	1634.30			
527	011205004001	石材梁面(扶手下面)	1.梁面石材水泥砂浆黏贴	m <sup>2</sup>	16.27	541.46	8809.55	1457.95	16.43		
528	011502001009	不锈钢包边(屏)	1.30*50宽1.2厚黑色不锈钢包边	m	22.72	58.42	1327.30	119.73			
529	010801001072	暗门定制增加费	1.暗门定制增加费,含五金	m <sup>2</sup>	1.26	550.00	693.00				
530	010801001044	双开木质门	1.成品木门定制含门套2050*2300mm,含五金,较链、双开门锁、门吸	樘	2	3213.12	6426.24	242.24			
本页小计							161021.70	11535.76	49.44		

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工—装饰工程 第66页 共80页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
						综合单价	合价	其中		
						人工费	机械费	暂估价		
531	010808004011	金属门窗套	1.10厚阻燃板基层 2.面层1.2厚黑钛不锈钢包门套	m <sup>2</sup>	10.10	479.79	4845.88	544.94	0.51	
43		等候厅					1576968.74	25485.03	5448.21	
532	011102001044	石材楼地面	1.地面泵送C25细石混凝土找平层80mm 2.25mm黑白根大理石门槛石1:3水泥砂浆铺贴	m <sup>2</sup>	9.19	961.24	8833.80	626.21	6.07	
533	011102001043	石材楼地面	1.地面泵送C25细石混凝土找平层80mm 2.25mm呈耀灰石材楼地面水泥砂浆铺贴	m <sup>2</sup>	925.16	519.54	480657.63	49921.63	610.61	
534	011102001045	石材镜面处理	1.石材镜面处理	m <sup>2</sup>	934.35	37.24	34795.19	26077.71	1065.16	
535	011302001048	吊顶天棚(石膏板吊顶)	1.天棚吊筋Φ8 2.装配式U50型(不上人型)轻钢龙骨 3.双层9.5mm厚纸面石膏板 4.板面钉眼封点防锈漆 5.天棚墙面板缝贴自粘胶带 6.批腻子三遍、刷无机涂料3遍	m <sup>2</sup>	931.94	173.60	161784.78	63055.06		
536	011304001015	灯带(槽)	1.顶面灯槽 2.10mm厚阻燃板基层,9.5厚石膏板面层,满批腻子3遍,无机涂料3遍	m	283.23	90.29	25572.84	10182.12	2.83	
537	011105006021	金属踢脚线	1.10mm厚阻燃板基层 2.面层1.2厚黑钛不锈钢踢脚线,高80mm	m	201.77	66.59	13435.86	2049.98		
本页小计						729925.98	152457.10	1685.18		

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工—装饰工程 第66页 共80页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
						综合单价	合价	其中		
						人工费	机械费	暂估价		
538	011204001009	墙面石材干挂	1.墙面镀锌钢骨架制作基层 2.面层25mm文化石石材干挂,石材磨边	m <sup>2</sup>	371.04	723.41	268414.05	55952.83	1358.01	
539	011208001003	柱面石材干挂	1.柱面镀锌钢骨架制作基层 2.面层25mm文化石石材干挂,石材磨边	m <sup>2</sup>	112.77	757.26	85396.21	19700.92	431.91	
540	011207001173	墙面铝板	1.镀锌钢骨架50*50*5制作基层 2.定制2.5mm厚白色烤漆铝板干挂	m <sup>2</sup>	151.58	562.13	85207.67	14550.16	25.62	
541	011207001139	墙面彩色印花玻璃饰面	1.20*40方管 2.50角铁钢骨架基层 3.墙面10mm厚阻燃板基层 4.6+6钢化玻璃	m <sup>2</sup>	158.40	1267.01	200694.38	9410.54	676.04	
542	011503008007	玻璃栏杆	1.定制Φ6夹胶钢化玻璃栏杆 2.不锈钢立柱	m	90.86	1000.00	90860.00			
543	011503008008	玻璃栏杆	1.定制12mm钢化清玻栏杆	m	7.33	1200.00	8796.00			
544	010801001047	暗门定制增加费	1.暗门定制增加费700*2100mm,含五金	m <sup>2</sup>	22.17	550.00	12193.50			
545	010801001063	定制展厅造型门	1.定制展厅造型门4000*3000mm,含五金:铰链、门锁、门吸	樘	1	24870.40	24870.40	323.99		
546	010801001064	定制展厅造型门	1.定制展厅造型门4600*3000mm,含五金:铰链、门锁、门吸	樘	2	28511.45	57022.90	713.04		
本页小计						833455.11	100651.48	3761.62		

【表10.2.2-16】

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工—装饰工程

第67页 共80页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中			
						人工费	机械费	暂估价			
547	010808004007	金属门窗套	1.10mm厚阻燃板基层 2.面层1.2厚黑钛不锈钢包门套	m <sup>2</sup>	38.42	479.79	18433.53	2076.64	1.92		
45		男女卫生间					205450.08	30029.34	108.78		
548	011102003019	地面地砖铺贴	1.地面泵送C25细石混凝土找平层80mm 2.800*800mm灰色地砖1:3水泥砂浆铺贴	m <sup>2</sup>	75.39	216.18	16297.81	4104.99			
549	011102001073	石材楼地面	地面泵送C25细石混凝土找平层80mm, 25mm黑白根大理石门框石1:3水泥砂浆铺贴	m <sup>2</sup>	1.80	961.24	1730.23	122.65	1.19		
550	010401012003	砖砌蹲坑	M7.5混合砂浆砌筑蹲坑,高150mm,面层水泥砂浆抹灰	m <sup>3</sup>	2.64	957.82	2528.64	871.73	17.21		
551	010904002003	楼(地)面涂膜防水	卫生间地面聚氨酯防水,厚2mm	m <sup>2</sup>	75.39	45.77	3450.60	306.84			
552	011302001049	吊顶天棚(石膏板吊顶)	1.天棚吊筋Φ8 2.装配式U50型(不上人型)轻钢龙骨 3.双层9.5mm厚防水纸面石膏板 4.板面钉眼封点防锈漆 5.天棚墙面板缝贴自粘胶带 6.批腻子三遍、刷防水无机涂料3遍	m <sup>2</sup>	75.39	199.35	15029.00	5100.89			
553	011304001016	灯带(槽)	1、顶面灯槽 2、10mm厚阻燃板基层,9.5厚防水石膏板面层,满批腻子3遍,防水无机涂料3遍	m	65.28	91.65	5982.91	2346.82	0.65		
本页小计							63452.72	14924.76	70.73		

【表10.2.2-16】

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工—装饰工程

第68页 共80页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中			
						人工费	机械费	暂估价			
554	011204003005	块料墙面	墙面水泥砂浆400*800米黄色墙砖水泥砂浆粘贴,背胶处理	m <sup>2</sup>	285.48	237.87	67907.13	12307.04	39.97		
555	010903002003	墙面涂膜防水	卫生间墙面聚氨酯防水,厚2mm,高300mm	m <sup>2</sup>	27.18	45.77	1244.03	110.62			
556	011505001004	洗漱台定制	洗漱台定制,石材台面:2750*650mm两个,2700*550mm,2550*550mm,石材侧面挂板高250mm,不锈钢饰面立柱	m	10.75	1500.00	16125.00				
557	011505005002	卫生间扶手	卫生间扶手	个	3	500.00	1500.00				
558	011505008006	卫生纸盒	卫生纸盒定制	个	18	75.17	1353.06	92.34			
559	011505008007	墙面嵌入式纸巾盒	墙面嵌入式纸巾盒	个	4	2026.49	8105.96	20.52			
560	011505010004	镜面玻璃	卫生间6厚成品银镜饰面 暗藏灯带 香槟色哑光不锈钢边框	m <sup>2</sup>	7.35	363.69	2673.12	398.44			
561	011210005007	卫生间成品隔断	卫生间成品隔断	m <sup>2</sup>	102.48	502.64	51510.55	4324.66			
562	011210005008	小便斗隔断	小便斗隔断	m <sup>2</sup>	3.84	502.64	1930.14	162.05			
563	010801001049	单开木质门	成品木门定制含门套1000*2300mm,含五金:铰链、门锁、门吸	樘	5	1616.38	8081.90	359.75			
46		后勤用房					35084.15	10972.30	62.99		
本页小计							160430.89	17775.42	39.97		

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工—装饰工程 第69页 共80页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注
						综合单价	合价	其中	暂估价	
						人工费	机械费			
564	011102001064	门框石	1.地面泵送C25细石混凝土找平层80mm 2.25mm黑白根大理石门框石1:3水泥砂浆铺贴	m <sup>2</sup>	0.20	961.24	192.25	18.83	0.13	
565	011102003029	地面地砖铺贴	1.地面泵送C25细石混凝土找平层80mm 2.800*800灰色地砖水泥砂浆铺贴	m <sup>2</sup>	50.00	377.48	18874.00	4657.00		
566	011302001062	吊顶天棚(石膏板吊顶)	1.天棚吊筋mmΦ8 2.装配式U50型(不上人型)轻钢龙骨 3.双层9.5mm厚纸面石膏板 4.板面钉眼封点防锈漆 5.天棚墙面板缝贴自粘胶带 6.批腻子三遍、刷无机涂料3遍	m <sup>2</sup>	50.00	173.60	8680.00	3383.00		
567	011105003010	块料踢脚线	1.80mm地砖踢脚线1:3水泥砂浆铺贴	m	28.53	19.82	565.46	147.50	0.86	
568	011207001140	原墙面无机涂料	1.原墙面满批腻子3遍,刷无机涂料3遍	m <sup>2</sup>	109.68	47.01	5156.06	2699.22		
569	010801001066	单开木质门	1.成品木门定制含门套1000*2300mm,含五金;铰链、门锁、门吸	樘	1	1616.38	1616.38	71.95		
47		门厅、过道				122616.23	33223.50	446.60		
570	011102001063	门框石	1.地面泵送C25细石混凝土找平层80mm 2.25mm黑白根大理石门框石1:3水泥砂浆铺贴	m <sup>2</sup>	0.63	961.24	605.58	42.93	0.42	
571	011102003021	地面地砖铺贴	1.地面泵送C25细石混凝土找平层80mm 2.800*800灰色地砖水泥砂浆铺贴	m <sup>2</sup>	123.84	216.18	26771.73	6743.09	81.73	
本页小计						62461.46	17758.32	145.14		

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工—装饰工程 第70页 共80页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注
						综合单价	合价	其中	暂估价	
						人工费	机械费			
572	011302001061	吊顶天棚(石膏板吊顶)	1.天棚吊筋mmΦ8 2.装配式U50型(不上人型)轻钢龙骨 3.双层9.5mm厚纸面石膏板 4.板面钉眼封点防锈漆 5.天棚墙面板缝贴自粘胶带 6.批腻子三遍、刷无机涂料3遍	m <sup>2</sup>	123.84	173.60	21498.62	8379.01		
573	011204001011	墙面墙砖干挂	1.墙面镀锌钢骨架制作基层 2.面层400*800墙砖干挂	m <sup>2</sup>	91.63	473.49	43385.89	12798.88	350.19	
574	011105003009	块料踢脚线	1.80mm地砖踢脚线1:3水泥砂浆铺贴	m	28.60	19.82	566.85	147.86		
575	011207001168	墙面无机涂料饰面	墙面双层9.5厚硅酸钙板面层,满批腻子3遍,无机涂料三遍	m <sup>2</sup>	21.95	170.76	3748.18	1133.50		
576	011207001169	原墙面无机涂料	1.原墙面满批腻子3遍,刷无机涂料3遍	m <sup>2</sup>	79.18	47.01	3722.25	1948.62		
577	011207001170	墙面无机涂料饰面	墙面10mm厚阻燃板基层,9.5厚石膏板面层,满批腻子3遍,无机涂料三遍	m <sup>2</sup>	12.62	130.01	1640.73	598.19		
578	010808004009	金属门窗套	1.10mm厚阻燃板基层 2.面层1.2厚黑钛不锈钢包门套	m <sup>2</sup>	18.02	479.79	8645.82	971.28	0.90	
579	010802003001	钢质防火门	1.定制钢制防火门2000*2300mm,含五金;铰链、门锁、门吸	樘	2	5239.79	10479.58	460.14	3.50	
580	010801001065	暗门定制增加费	1.暗门定制增加费,含五金	m <sup>2</sup>	2.82	550.00	1551.00			
48		展陈弱电机房				36537.44	9458.98	5.77		
本页小计						95238.92	20437.48	364.45		

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工—装饰工程 第71页 共80页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注
						综合单价	合价	其中	暂估价	
						人工费	机械费			
581	011104004003	防静电活动地板	1.地面泵送C25细石混凝土找平层80mm 2.防静电地板铺贴	m <sup>2</sup>	50.15	249.89	12531.98	1946.90	4.51	
582	011302001052	吊顶天棚(石膏板吊顶)	1.天棚吊筋Φ8 2.装配式U50型(不上人型)轻钢龙骨 3.双层9.5mm厚纸面石膏板 4.板面钉眼封点防锈漆 5.天棚墙面板缝贴自粘胶带 6.批腻子三遍,刷无机涂料三遍	m <sup>2</sup>	50.15	173.60	8706.04	3393.15		
583	011207001141	原墙面无机涂料	1.原墙面满批腻子3遍,刷无机涂料3遍	m <sup>2</sup>	47.59	47.01	2237.21	1171.19		
584	011207001142	墙面无机涂料饰面	1.墙面双层9.5厚硅酸钙板面层 2.满批腻子3遍,无机涂料三遍	m <sup>2</sup>	53.41	170.76	9120.29	2758.09		
585	010802003002	钢质防火门	1.定制钢制防火门1500*2200mm,含五金:铰链、门锁、门吸	樘	1	3941.92	3941.92	196.25	1.26	
50		其他工程				2175445.60	526600.51	135758.55		
586	011210002005	100轻钢龙骨	100系列轻钢龙骨制作,间距400mm 100*50*4mm镀锌方管钢柱加固	m <sup>2</sup>	3146.73	199.44	627583.83	102646.33	15670.72	
587	011210002006	100轻钢龙骨	100系列轻钢龙骨制作,间距400mm,岩棉填入 100*50*4mm镀锌方管钢柱加固,双面双层硅酸钙板	m <sup>2</sup>	221.90	492.76	109343.44	19722.47	1105.06	
588	011302001053	顶面钢结构转换层	镀锌钢骨架制作钢结构转换层 40*4mm镀锌角铁	t	13.461	7792.30	104892.15	22958.41	6697.39	
本页小计						878356.86	154786.19	23478.94		

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工—装饰工程 第72页 共80页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注
						综合单价	合价	其中	暂估价	
						人工费	机械费			
589	010606001002	数字图书馆钢结构	钢结构制作安装,脚手架,吊车,运输; 喷砂除锈,防火不小于3h,刷环氧富锌防锈漆一遍,刷金属面镀锌;	t	68.090	13009.50	885816.86	261699.15	77824.83	
590	010606001003	公共走道钢结构	钢结构制作安装,脚手架,吊车,运输; 喷砂除锈,防火不小于3h,刷环氧富锌防锈漆一遍,刷金属面镀锌;	t	30.150	13009.50	392236.43	115879.41	34460.55	
591	011207001144	裸顶处侧面封板	10mm厚阻燃板基层,9.5厚石膏板面层, 批腻子3遍,黑色无机涂料三遍	m <sup>2</sup>	43.12	144.27	6220.92	2186.18		
592	011503001003	护窗栏杆	护窗玻璃栏杆	m	28.60	1200.00	34320.00			
593	011210002008	原玻璃幕墙贴膜	原玻璃幕墙贴膜	m <sup>2</sup>	173.00	86.89	15031.97	1508.56		
52		三层				1067709.66	270514.93	16324.25		
55		会议室及接待室				148098.29	46715.89	156.97		
594	011102001056	门框石	1.地面泵送C25细石混凝土找平层80mm 2.25mm黑白根大理石门框石1:3水泥砂浆铺贴	m <sup>2</sup>	0.80	961.24	768.99	54.51	0.53	
595	011102003023	地面地砖铺贴	1.地面泵送C25细石混凝土找平层80mm 2.800*800灰色地砖水泥砂浆铺贴	m <sup>2</sup>	235.71	216.18	50955.79	12834.41	155.57	
596	011105006024	金属踢脚线	1.10mm厚阻燃板基层 2.面层1.2厚304黑钛不锈钢踢脚线, 高80mm	m	99.99	66.59	6658.33	1015.90		
本页小计						1392009.29	395178.12	112441.48		

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工—装饰工程 第73页 共80页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注
						综合单价	合价	其中	暂估价	
						人工费	机械费			
597	011304001018	灯带(槽)	1、顶面灯槽 2、10mm厚阻燃板基层,9.5厚石膏板面层,满批腻子3遍,无机涂料3遍	m2	86.65	90.29	7823.63	3118.01	0.87	
598	011302001055	吊顶天棚(石膏板吊顶)	1.天棚吊筋Φ8 2.装配式U50型(不上人型)轻钢龙骨 3.双层9.5mm厚纸面石膏板 4.板面钉眼封点防锈漆 5.天棚墙面板缝贴自粘胶带 6.批腻子三遍,刷无机涂料3遍	m2	235.71	173.60	40919.26	15948.14		
599	011207001145	原墙面无机涂料	1.原墙面满批腻子3遍,刷无机涂料3遍	m2	89.38	47.01	4201.75	2199.64		
600	011207001157	墙面包风管	1.木龙骨基层 2.10mm厚阻燃板基层 3.9.5mm纸面石膏板 4.批腻子三遍,刷无机涂料3遍	m2	57.41	172.49	9902.65	3169.03		
601	011207001158	墙面无机涂料	1.9.5mm纸面石膏板 2.批腻子三遍,刷无机涂料3遍	m2	208.39	78.19	16294.01	7887.56		
602	010801001050	双开木质门	1.成品木门定制含门套1500*2300mm,含五金,铰链、双开门锁、门吸	樘	3	2447.04	7341.12	347.73		
603	010801001051	单开木质门	1.成品木门定制含门套1000*2300mm,含五金,铰链、门锁、门吸	樘	2	1616.38	3232.76	143.90		
56		办公室、后勤用房					184786.87	60842.45	179.89	
本页小计							89715.18	32811.07	0.87	

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工—装饰工程 第74页 共80页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注
						综合单价	合价	其中	暂估价	
						人工费	机械费			
604	011102001057	门框石	1.地面泵送C25细石混凝土找平层80mm 2.25mm黑白根大理石门框石1:3水泥砂浆铺贴	m2	1.40	961.24	1345.74	95.40	0.92	
605	011102003024	地面地砖铺贴	1.地面泵送C25细石混凝土找平层80mm 2.800*800灰色地砖水泥砂浆铺贴	m2	268.87	216.18	58124.32	14639.97	177.45	
606	011105006025	金属踢脚线	1.10mm厚阻燃板基层 2.面层1.2厚304黑钛不锈钢踢脚线,高80mm	m	180.81	66.59	12040.14	1837.03		
607	011304001019	灯带(槽)	1、顶面灯槽 2、10mm厚阻燃板基层,9.5厚石膏板面层,满批腻子3遍,无机涂料3遍	m2	151.73	90.29	13699.70	5454.69		
608	011302001056	吊顶天棚(石膏板吊顶)	1.天棚吊筋Φ8 2.装配式U50型(不上人型)轻钢龙骨 3.9.5mm厚纸面石膏板 4.板面钉眼封点防锈漆 5.天棚墙面板缝贴自粘胶带 6.批腻子三遍,刷无机涂料3遍	m2	268.87	144.68	38900.11	15226.11		
609	011207001146	原墙面无机涂料	1.原墙面满批腻子3遍,刷无机涂料3遍	m2	59.29	47.01	2787.22	1459.13		
610	011207001159	墙面包风管	1.木龙骨基层 2.10mm厚阻燃板基层 3.9.5mm纸面石膏板 4.批腻子三遍,刷无机涂料3遍	m2	32.49	172.49	5604.20	1793.45		
本页小计							132501.43	40505.78	179.89	

【表10.2.2-16】

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工—装饰工程

第76页 共80页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中			
						人工费	机械费	暂估价			
611	011207001160	墙面无机涂料	1.9.5mm纸面石膏板 2.批腻子三遍、刷无机涂料3遍	m <sup>2</sup>	523.99	78.19	40970.78	1983.02			
612	010801001052	单开木质门	1.成品木门定制含门套1000*2300mm,含五金:铰链、门锁、门吸	樘	7	1616.38	11314.66	503.68			
	57	业务科研办公室					63369.28	20296.54	61.58		
613	011102001058	门槛石	1.地面泵送C25细石混凝土找平层80mm 2.25mm黑白根大理石门槛石1:3水泥砂浆铺贴	m <sup>2</sup>	1.40	961.24	1345.74	95.40	0.92		
614	011102003025	地面地砖铺贴	1.地面泵送C25细石混凝土找平层80mm 2.800*800灰色地砖水泥砂浆铺贴	m <sup>2</sup>	91.27	216.18	19730.75	4969.65	60.24		
615	011105006026	金属踢脚线	1.10mm厚阻燃板基层 2.面层1.2厚304黑钛不锈钢踢脚线,高80mm	m	52.08	66.59	3468.01	529.13			
616	011304001020	灯带(槽)	1.顶面灯槽 2.10mm厚阻燃板基层,9.5厚石膏板面层,满批腻子3遍,无机涂料3遍	m	41.95	90.29	3787.67	1508.10	0.42		
617	011302001057	吊顶天棚(石膏板吊顶)	1.天棚吊筋Φ8 2.装配式U50型(不上人型)轻钢龙骨 3.双层9.5mm厚纸面石膏板 4.板面钉眼封点防锈漆 5.天棚墙面板缝贴自粘胶带 6.批腻子三遍、刷无机涂料3遍	m <sup>2</sup>	91.27	173.60	15844.47	6175.33			
本页小计							96462.08	33614.28	61.58		

【表10.2.2-16】

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工—装饰工程

第76页 共80页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中			
						人工费	机械费	暂估价			
618	011207001147	原墙面无机涂料	1.原墙面满批腻子3遍,刷无机涂料3遍	m <sup>2</sup>	30.31	47.01	1424.87	745.93			
619	011207001161	墙面包风管	1.木龙骨基层 2.10mm厚阻燃板基层 3.9.5mm纸面石膏板 4.批腻子三遍、刷无机涂料3遍	m <sup>2</sup>	32.05	172.49	5528.30	1769.16			
620	011207001162	墙面无机涂料	1.9.5mm纸面石膏板 2.批腻子三遍、刷无机涂料3遍	m <sup>2</sup>	115.19	78.19	9006.71	4359.94			
621	010801001053	单开木质门	1.成品木门定制含门套1000*2300mm,含五金:铰链、门锁、门吸	樘	2	1616.38	3232.76	143.90			
	58	预留机房					30509.51	8406.08			
622	011102001059	门槛石	1.地面泵送C25细石混凝土找平层90mm 2.25mm黑白根大理石门槛石1:3水泥砂浆铺贴	m <sup>2</sup>	0.41	961.24	394.11	27.94	0.27		
623	011104004004	防静电活动地板	1.防静电活动地板	m <sup>2</sup>	47.97	249.89	11987.22	1855.96	4.32		
624	011302001058	吊顶天棚(石膏板吊顶)	1.天棚吊筋Φ8 2.装配式U50型(不上人型)轻钢龙骨 3.9.5mm厚纸面石膏板 4.板面钉眼封点防锈漆 5.天棚墙面板缝贴自粘胶带 6.批腻子三遍、刷无机涂料3遍	m <sup>2</sup>	47.97	144.68	6940.30	2716.54			
本页小计							38514.27	11619.37	4.59		

【表10.2.2-16】

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工—装饰工程

第77页 共80页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中	暂估价		
						人工费	机械费				
625	011207001165	墙面包风管	1.木龙骨基层 2.10mm厚阻燃板基层 3.9.5mm硅酸钙板面层 4.批腻子三遍、刷无机涂料3遍	m <sup>2</sup>	7.37	207.11	1526.40	467.19			
626	011207001164	墙面无机涂料	1.9.5厚硅酸钙板面层 2.满批腻子3遍,无机涂料三遍	m <sup>2</sup>	87.72	110.14	9661.48	3368.45			
59		过道					148490.18	50235.73	167.96		
627	011102003026	地面地砖铺贴	1.地面泵送C25细石混凝土找平层80mm 2.800*800灰色地砖水泥砂浆铺贴	m <sup>2</sup>	254.49	216.18	56015.65	13856.98	167.96		
628	011105006027	金属踢脚线	1.10mm厚阻燃板基层 2.面层1.2厚304黑钛不锈钢踢脚线,高80mm	m	172.99	66.59	11519.40	1757.58			
629	011302001059	吊顶天棚(石膏板吊顶)	1.天棚吊筋Φ8 2.装配式U50型(不上人型)轻钢龙骨 3.双层9.5mm厚纸面石膏板 4.板面钉眼封点防锈漆 5.天棚墙面板缝贴自粘胶带 6.批腻子三遍、刷无机涂料3遍	m <sup>2</sup>	254.49	173.60	44179.46	17218.79			
630	011207001149	原墙面无机涂料	1.原墙面满批腻子3遍,刷无机涂料3遍	m <sup>2</sup>	232.87	47.01	10947.22	5730.93			
本页小计							132849.61	42369.92	167.96		

【表10.2.2-16】

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工—装饰工程

第78页 共80页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中	暂估价		
						人工费	机械费				
631	011207001166	墙面包风管	1.木龙骨基层 2.10mm厚阻燃板基层 3.9.5mm纸面石膏板 4.批腻子三遍、刷无机涂料3遍	m <sup>2</sup>	46.49	172.49	8019.06	2566.25			
632	011207001167	墙面无机涂料	1.9.5mm纸面石膏板 2.批腻子三遍、刷无机涂料3遍	m <sup>2</sup>	240.56	78.19	18809.39	9105.20			
60		男女卫生间					196799.32	28774.64	107.96		
633	011102003027	地面地砖铺贴	1.地面泵送C25细石混凝土找平层80mm 2.800*800mm灰色地砖1:3水泥砂浆铺贴	m <sup>2</sup>	78.89	216.18	17054.44	4295.56			
634	010401012004	砖砌蹲坑	M7.5混合砂浆砌筑蹲坑,高150mm,面层水泥砂浆抹灰	m <sup>3</sup>	2.63	957.82	2519.07	868.43			
635	010904002004	楼(地)面涂膜防水	卫生间地面聚氨酯防水,厚2mm	m <sup>2</sup>	76.31	45.77	3492.71	310.58			
636	011302001060	吊顶天棚(石膏板吊顶)	1.天棚吊筋Φ8 2.装配式U50型(不上人型)轻钢龙骨 3.双层9.5mm厚防水纸面石膏板 4.板面钉眼封点防锈漆 5.天棚墙面板缝贴自粘胶带 6.批腻子三遍、刷防水无机涂料3遍	m <sup>2</sup>	76.31	199.35	15212.40	5163.13			
本页小计							65107.07	22309.15	69.22		

【表10.2.2-16】

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工—装饰工程

第79页 共80页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注
						综合单价	合价	其中 人工费	机械费	
637	011304001021	灯带(槽)	1、顶面灯槽 2、10mm厚阻燃板基层,9.5厚防水石膏板面层,满批腻子3遍,防水无机涂料3遍	m	32.24	91.65	2954.80	1158.12	0.32	
638	011204003006	块料墙面	墙面水泥砂浆400*800米黄色墙砖水泥砂浆粘贴,背胶处理	m <sup>2</sup>	268.68	237.87	63910.91	11582.79	37.82	
639	010903002004	墙面涂膜防水	卫生间墙面聚氨酯防水,厚2mm,高300mm	m <sup>2</sup>	25.77	45.77	1179.49	104.88		
640	011505001005	洗漱台定制	洗漱台定制,石材台面:2750*550mm两个,2700*550mm,2550*550mm,石材侧面挂板高250mm,不锈钢饰面立柱	m	10.75	1500.00	16125.00			
641	011505005003	卫生间扶手	卫生间扶手	个	3	500.00	1500.00			
642	011505008008	卫生纸盒	卫生纸盒定制	个	18	75.17	1353.06	92.34		
643	011505008009	墙面嵌入式纸巾盒	墙面嵌入式纸巾盒	个	4	2026.49	8105.96	20.52		
644	011505010005	镜面玻璃	卫生间6厚成品镜银饰面 暗藏灯带 香槟色哑光不锈钢边框	m <sup>2</sup>	7.35	363.69	2673.12	398.44		
645	011210005009	卫生间成品隔断	卫生间成品隔断	m <sup>2</sup>	102.48	502.64	51510.55	4324.66		
646	011210005010	小便斗隔断	小便斗隔断	m <sup>2</sup>	2.24	502.64	1125.91	94.53		
647	010801001054	单开木质门	成品木门定制含门套1000*2300mm,含五金:铰链、门锁、门吸	樘	5	1616.38	8081.90	359.75		
本页小计							158520.70	18136.94	37.94	

【表10.2.2-16】

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工—装饰工程

第80页 共80页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注
						综合单价	合价	其中 人工费	机械费	
61		其他工程					295656.21	55243.60	15643.10	
648	011210002009	100轻钢龙骨	100系列轻钢龙骨制作,间距400mm 100*50*4mm镀锌方管钢柱加固	m <sup>2</sup>	857.33	199.44	170985.90	27966.10	4269.50	
649	011302001061	顶面钢结构转换层	镀锌钢骨架制作钢结构转换层 40*4mm镀锌角铁	t	10.571	7792.30	82372.40	18029.37	5259.50	
650	011503001004	护窗玻璃栏杆	护窗栏杆玻璃	m	12.33	1200.00	14796.00			
651	011210002010	原玻璃幕墙贴膜	原玻璃幕墙贴膜	m <sup>2</sup>	110.80	86.89	9627.41	966.18		
652	011601001001	砖砌体拆除	墙体拆除	m <sup>3</sup>	120.57	148.25	17874.50	8281.95		
本页小计							295656.21	55243.60	15643.10	
合计							23662093.10	5235016.34	327105.52	

【表10.2.2-16】

### 施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-装饰工程 第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	
		0117 措施项目			0	2367061.50	614046.96	582116.69		
1	01B001	工具式支撑架及模板补充定额	序厅盘扣式脚手架, 4个月	m3	17760.00	60.56	1075545.60	388688.80	4084.80	
2	011701006002	满堂脚手架	数字图书馆满堂脚手架, 16m以上	m2	322.00	39.52	12725.44	8526.56		
3	011701006003	满堂脚手架	满堂脚手架, 6m以上	m2	8752.84	15.73	137682.17	93217.75	4814.05	
4	011705001001	曲臂车	曲臂车	台班	125.00	780.00	97500.00			
5	011705001002	起重机	25T起重机	台班	15.00	5000.00	75000.00			
6	011705001003	垂直登高车	垂直登高车8米、10米、14米	台班	1080.00	75.00	81000.00			
7	011704001001	超高施工增加	1、建筑物超高人工降效增加费 檐高30m以内	m2	22000.00	5.38	118360.00	95920.00		
8	011704001002	超高施工增加	1、建筑物超高机械降效增加费 檐高30m以内	m2	22000.00	0.32	7040.00		5720.00	
9	011703001001	垂直运输	垂直运输	m2	22000.00	31.47	692340.00		561440.00	
10	Z011701009001	楼梯间脚手架	楼梯间脚手架	座	24	2782.94	66790.56	27767.76	5590.56	
11	Z011702035001	超危支撑架		m3	1.00	3077.73	3077.73	26.09	0.37	
本页小计						2367061.50	614046.96	582116.69		

【表10.2.2-16】

### 施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-装饰工程 第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	
合计						2367061.50	614046.96	582116.69		

【表10.2.2-20】

### 施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第1页 共1页

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			431178.62	
1.1		安全文明施工基本费	人工费+机械费	6.38	431178.62	
2	Z01110900801	提前竣工增加费	人工费+机械费			
3	011707004001	二次搬运费	人工费+机械费			
4	011707005001	冬雨季施工增加费	人工费+机械费			
5		其他施工组织措施费	按相关规定计算			
合 计					431178.62	



## 主要材料和工程设备一览表

工程名称:装饰工程

标段:

第 1 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	不锈钢卡条	m	3.887	25.00	96.43	
2	挂镜线	m	3.343	10.00	33.43	
3	黑色钢板	m	63.992	60.00	3839.52	
4	单开执手锁	把	57.570	120.00	6908.40	
5	单开执手锁	把	2.020	180.00	363.60	
6	双开执手锁	把	6.060	180.00	1090.80	
7	铝合金窗帘轨单轨成套	m	26.421	40.00	1056.84	
8	门吸	只	172.710	25.00	4317.75	
9	单开执手锁	把	3.030	120.00	363.60	
10	双开执手锁	把	85.850	180.00	15453.00	
11	卫生纸盒	只	90.900	68.00	6181.20	
12	墙面嵌入式纸巾盒	只	15.150	2000.00	30300.00	
13	12厚成品木饰面	m <sup>2</sup>	211.754	460.00	97406.84	
14	奥松板 8 5	m <sup>2</sup>	17.262	30.00	517.86	
15	阻燃板10mm	m <sup>2</sup>	54.623	45.00	2458.04	
16	阻燃板10mm	m <sup>2</sup>	237.776	45.00	10699.92	
17	细木工板18mm	m <sup>2</sup>	47.534	55.00	2614.37	
18	阻燃板10mm	m <sup>2</sup>	11444.907	45.00	515020.82	
19	阻燃板18mm	m <sup>2</sup>	1085.883	55.00	59723.57	
20	阻燃板10mm	m <sup>2</sup>	846.655	39.82	33716.34	
21	阻燃板10mm	m <sup>2</sup>	12.148	45.00	546.66	
22	卫生间银镜 8 6	m <sup>2</sup>	61.384	180.00	11049.12	
23	夹胶超白钢化玻璃(超大玻璃) 6+6	m <sup>2</sup>	15.422	650.00	10024.30	
24	钢化玻璃 8 12	m <sup>2</sup>	17.609	94.83	1669.86	
25	彩绘夹胶玻璃(超大玻璃) 6+6	m <sup>2</sup>	20.181	650.00	13117.65	
26	绢丝夹胶玻璃(超大玻璃) 6+6	m <sup>2</sup>	166.320	980.00	162993.60	
27	黑镜	m <sup>2</sup>	19.656	180.00	3538.08	
28	墙砖400*800	m <sup>2</sup>	112.177	159.00	17836.14	
29	米色墙砖400*800	m <sup>2</sup>	47.813	159.00	7602.27	

## 主要材料和工程设备一览表

工程名称:装饰工程

标段:

第2页 共6页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
30	米黄色墙砖400*800	m <sup>2</sup>	1139.190	169.00	192513.21	
31	背胶	m <sup>2</sup>	47.813	17.35	829.56	
32	墙砖400×800	m <sup>2</sup>	95.295	100.00	9529.50	
33	米色墙砖400*800	m <sup>2</sup>	110.282	100.00	11028.20	
34	米黄色墙砖400×800	m <sup>2</sup>	287.602	100.00	28760.20	
35	800*800mm灰色地砖800×800	m <sup>2</sup>	3186.405	100.00	318640.50	
36	地砖800×800	m <sup>2</sup>	52.000	100.00	5200.00	
37	灰色地砖800×800	m <sup>2</sup>	1065.148	100.00	106514.80	
38	灰色地砖800×800	m <sup>2</sup>	777.846	100.00	77784.60	
39	盲道砖300*300	m <sup>2</sup>	7.488	126.00	943.49	
40	蓝色水池砖240*120	m <sup>2</sup>	37.690	126.00	4748.94	
41	仿古地砖1200*600	m <sup>2</sup>	213.200	126.00	26863.20	
42	黑金沙地砖800*800	m <sup>2</sup>	1378.718	126.00	173718.47	
43	地砖踢脚线黑金沙	m <sup>2</sup>	104.907	126.00	13218.28	
44	地砖踢脚线	m <sup>2</sup>	136.770	155.00	21199.35	
45	黑金沙地砖800*800	m <sup>2</sup>	681.331	126.00	85847.71	
46	2.0厚分色PVC同质透心地胶板 5 2.0	m <sup>2</sup>	682.000	110.00	75020.00	
47	2.0厚分色PVC同质透心地胶板 分色拼图案(定制)	m <sup>2</sup>	99.770	110.00	10974.70	
48	2.0厚深灰色PVC同质透心地胶板 5 2.0	m <sup>2</sup>	87.208	110.00	9592.88	
49	2.0厚灰色PVC同质透心地胶板 5 2.0	m <sup>2</sup>	5169.142	110.00	568605.62	
50	防静电活动地板	m <sup>2</sup>	309.468	158.00	48895.94	
51	地毯	m <sup>2</sup>	114.051	247.79	28260.47	
52	地毯	m <sup>2</sup>	517.105	280.00	144789.40	
53	地毯胶垫	m <sup>2</sup>	110.792	15.52	1719.49	
54	地毯胶垫	m <sup>2</sup>	502.330	15.52	7796.16	
55	地毯烫带	m	71.276	3.78	269.42	
56	地毯烫带	m	323.165	3.78	1221.56	
57	木化石石材25mm	m <sup>2</sup>	232.254	400.00	92901.60	

## 主要材料和工程设备一览表

工程名称:装饰工程

标段:

第 6 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
58	木化石石材25mm	m <sup>2</sup>	1631.980	400.00	652792.00	
59	梁面石材(同地面)25mm	m <sup>2</sup>	16.595	400.00	6638.00	
60	灰色岩板15mm	m <sup>2</sup>	614.193	460.00	282528.78	
61	灰色石材门套25mm	m <sup>2</sup>	72.787	400.00	29114.80	
62	白色人造石25mm	m <sup>2</sup>	9.200	380.00	3496.00	
63	25mm黑白根大理石门槛石	m <sup>2</sup>	93.455	800.00	74764.00	
64	星耀灰石材25mm	m <sup>2</sup>	4177.186	400.00	1670874.40	
65	白色人造石15mm	m <sup>2</sup>	322.468	380.00	122537.84	
66	门槛石25mm	m <sup>2</sup>	5.481	400.00	2192.40	
67	黑白根大理石门槛石25mm	m <sup>2</sup>	4.181	800.00	3344.80	
68	纸面石膏板1200×2400×9.5	m <sup>2</sup>	17439.874	13.27	231427.13	
69	防水纸面石膏板1200×2400×9.5	m <sup>2</sup>	11256.335	23.89	268913.84	
70	纸面石膏板1200×2400×9.5	m <sup>2</sup>	49.797	13.27	660.81	
71	纸面石膏板	m <sup>2</sup>	512.913	13.27	6806.36	
72	定制深灰色烤漆铝板2.5厚	m <sup>2</sup>	63.404	358.00	22698.63	
73	定制深灰色烤漆铝板2.5mm	m <sup>2</sup>	4.345	358.00	1555.51	
74	铝板2.5厚	m <sup>2</sup>	65.648	358.00	23501.98	
75	黑色不锈钢板1.2厚	m <sup>2</sup>	8.229	284.00	2337.04	
76	木丝水泥板 6 8	m <sup>2</sup>	445.035	80.00	35602.80	
77	水泥板	m <sup>2</sup>	209.977	60.00	12598.62	
78	硅酸钙板 5 10	m <sup>2</sup>	381.358	40.78	15551.78	
79	纸面石膏板1200×2400×9.5	m <sup>2</sup>	7974.681	13.27	105824.02	
80	A级防火白色拉膜(含光源布置)	m <sup>2</sup>	421.850	360.00	151866.00	
81	玻璃贴膜	m <sup>2</sup>	969.556	65.00	63021.14	
82	扣布硬包	m <sup>2</sup>	58.728	180.00	10571.04	
83	定制100mm宽异形铝方通	m <sup>2</sup>	375.459	260.00	97619.34	
84	镀锌轻钢龙骨100天地龙	m	13818.468	9.29	128373.57	
85	镀锌轻钢龙骨100竖龙	m	119770.915	9.29	1112671.80	
86	轻钢骨架连通龙骨Q-2	m	8618.292	6.64	57225.46	

## 主要材料和工程设备一览表

工程名称:装饰工程

标段:

共6页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
87	轻钢龙骨C75-1	m	368.307	6.64	2445.56	
88	轻钢通贯骨连接件	个	22813.509	0.79	18022.67	
89	轻钢龙骨U50型	m <sup>2</sup>	81.658	36.28	2962.55	
90	轻钢龙骨	m <sup>2</sup>	13464.685	36.28	488498.77	
91	轻钢龙骨吊顶	m <sup>2</sup>	476.303	36.28	17280.27	
92	轻钢龙骨吊顶U50型	m <sup>2</sup>	440.284	38.00	16730.79	
93	轻钢龙骨复杂吊顶U50型	m <sup>2</sup>	724.966	40.00	28998.64	
94	定制展厅造型门	m <sup>2</sup>	66.510	2000.00	133020.00	
95	定制展厅造型防火门含五金	m <sup>2</sup>	13.853	2000.00	27706.00	
96	成品木门定制含门套	m <sup>2</sup>	327.285	600.00	196371.00	
97	定制甲级防火防盗门含门套及五金	m <sup>2</sup>	27.244	1200.00	32692.80	
98	定制甲级防火防盗门含五金	m <sup>2</sup>	4.600	1200.00	5520.00	
99	钢质防火门	m <sup>2</sup>	12.281	976.00	11986.26	
100	钢质防火门安装~定制展厅造型门含五金	m <sup>2</sup>	13.500	2000.00	27000.00	
101	定制甲级防火门含门套	m <sup>2</sup>	24.892	1000.00	24892.00	
102	定制甲级防火木门含门套	m <sup>2</sup>	2.147	850.00	1824.95	
103	定制甲级防火防盗门含门套	m <sup>2</sup>	69.827	2000.00	139654.00	
104	乙级防盗卷帘门	m <sup>2</sup>	11.788	450.00	5304.60	
105	12厚成品木饰面展开宽度680	m	14.700	204.00	2998.80	
106	木压条25×10	m	538.773	0.60	323.26	
107	木压条25×10	m	118.830	0.60	71.30	
108	1.2厚黑钛不锈钢高60	m	175.697	36.00	6325.09	
109	1.2厚黑钛不锈钢高80	m	2251.428	48.00	108068.54	
110	1.2厚黑色不锈钢包边宽50+50mm	m	16.324	55.00	897.82	
111	1.2厚黑色不锈钢包边宽50mm	m	12.402	34.00	421.67	
112	1.2厚黑色不锈钢包边宽30+50mm	m	75.885	48.00	3642.48	
113	1.2厚黑色不锈钢包边宽30mm	m	69.578	26.00	1809.03	
114	灰色铝合金边框宽50mm	m	12.826	25.00	320.65	

【表10.2.2-31】

## 主要材料和工程设备一览表

工程名称:装饰工程

标段:

第5页 共6页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
115	灰色铝合金边框宽20mm	m	886.955	48.00	42573.86	
116	香槟色哑光不锈钢边框	m	111.868	4.74	530.21	
117	黑色哑光不锈钢卡槽宽10mm	m	39.962	16.00	639.39	
118	铝合金压条综合	m	127.951	18.10	2315.91	
119	铸钢条6×110	m	1163.004	134.00	155842.54	
120	木栏杆宽40	m	1262.776	50.00	63138.80	
121	木扶手宽65	m	263.078	240.00	63138.72	
122	白色氟碳漆	kg	13.456	68.00	915.01	
123	无机涂料	kg	63.350	29.00	1837.15	
124	白色无机涂料	kg	244.757	29.00	7097.95	
125	防水无机涂料	kg	2391.048	36.00	86077.73	
126	黑色无机涂料	kg	1476.068	29.00	42805.97	
127	钢结构防火漆	kg	5394.183	24.85	134045.45	
128	矿棉吸音板14mm	m <sup>2</sup>	377.390	85.00	32078.15	
129	海吉布	m <sup>2</sup>	33.474	25.00	836.85	
130	成品卫生间隔断	m <sup>2</sup>	538.140	450.00	242163.00	
131	打布软包	m <sup>2</sup>	12.579	180.00	2264.22	
132	玻璃棉防火软包	m <sup>2</sup>	140.133	105.00	14713.97	
133	定制白色烤漆铝板2.5mm	m <sup>2</sup>	280.551	358.00	100437.26	
134	水泥基自流平砂浆	kg	47591.364	1.38	65676.08	
135	50*50镀锌方管,深灰色氟碳漆	m	11.150	350.00	3902.50	
136	卫生间扶手	个	9.000	500.00	4500.00	
137	墙面深灰色氟碳漆	m <sup>2</sup>	42.660	235.00	10025.10	
138	墙面米黄色肌理漆	m <sup>2</sup>	300.880	220.00	66193.60	
139	墙面肌理漆	m <sup>2</sup>	1240.280	220.00	272861.60	
140	墙面黑色肌理漆	m <sup>2</sup>	149.270	220.00	32839.40	
141	定制12mm钢化清玻璃栏杆	m	7.330	1200.00	8796.00	
142	定制12厚钢化玻璃栏板	m	11.080	1500.00	16620.00	
143	定制12钢化玻璃栏板不锈钢立柱及扶手	m	13.900	680.00	9452.00	



## 单位（专业）工程投标报价费用表

工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)  
 建设工程—博物馆陈列布展施工—模型艺术品

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	费用名称		计算公式	金额 (元)	备注
1	分部分项工程费		$\Sigma$ (分部分项工程量 $\times$ 综合单价)	11466860.17	见表10.2.2-16
1.1	其中	人工费+机械费	$\Sigma$ 分部分项(人工费+机械费)	58520.03	
2	措施项目费		(2.1+2.2)	3733.58	
2.1	施工技术措施项目费		$\Sigma$ (技措项目工程量 $\times$ 综合单价)		见表10.2.2-16
2.1.1	其中	人工费+机械费	$\Sigma$ 技措项目(人工费+机械费)		
2.2	施工组织措施项目费		(1.1+2.1.1) $\times$ 6.38%	3733.58	见表10.2.2-20
2.2.1	其中	安全文明施工基本费	(1.1+2.1.1) $\times$ 6.38%	3733.58	见表10.2.2-20
3	其他项目费		(3.1+3.2+3.3+3.4)		
3.1	暂列金额		3.1.1+3.1.2+3.1.3		见表10.2.2-21
3.1.1		标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.2	其中	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.2	暂估价		3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表10.2.2-21
3.2.1		材料(工程设备)暂估价	按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价)		见表10.2.2-23
3.2.2	其中	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-25
3.3	计日工		$\Sigma$ 计日工(暂估数量 $\times$ 综合单价)		见表10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费		3.4.1+3.4.2		见表10.2.2-21
3.4.1		专业发包工程管理费	$\Sigma$ 专业发包工程(暂估金额 $\times$ 费率)		见表10.2.2-27
3.4.2	其中	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额 $\times$ 费率+甲供设备暂估金额 $\times$ 费率		见表10.2.2-27
4	规费		(1.1+2.1.1) $\times$ 13.96%	8169.40	
5	税金		(1+2+3+4) $\times$ 9%	1033088.68	
投标报价合计			1+2+3+4+5	11198107.00	

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程-博物馆陈列布展施工-模型艺术品 第1页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
						综合单价	合价	其中		
						人工费	机械费	暂估价		
1		一层					10242466.77	58520.03		
1		门厅					139142.00			
1	011501020001	服务台	售票、问询服务 门厅定制服务台; 古堡灰石材台面, 石材阴刻(4000*800*1100mm)	m	5.13	6600.00	33858.00			
2	011210002011	金属屏风隔断	售票、问询服务 定制金属屏风隔断	m2	18.72	3200.00	59904.00			
3	011501004001	储物柜	智能储存柜 定制储物柜 (850*460*1800mm)	个	7	2140.00	14980.00			
4	011501020002	工作台	工作台定制1200*600*750	个	2	2000.00	4000.00			
5	011507001030	休息座椅	定制休息座椅; 加厚60mm成品实木台面, 芝麻灰石材基层, 钢架基层 (2300*450*430mm)	个	5	5280.00	26400.00			
2		序厅					4606824.59	58520.03		
6	011207002001	墙面干挂石材	墙面干挂30mm人造石阴刻图案(布纹底纹+帆船), 挂件等辅材	m2	859.83	1640.04	1410155.59	58520.03		
7	011207002002	浮雕-山水大势	【浮雕墙】山水大势 定制玻璃钢浮雕(翻模及着色), 现场安装	m2	578.47	3000.00	1735410.00			
本页小计							3284707.59	58520.03		

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程-博物馆陈列布展施工-模型艺术品 第2页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
						综合单价	合价	其中		
						人工费	机械费	暂估价		
8	011207002003	弧形画卷艺术品雕塑	【浮雕】浙东运河全域 定制玻璃钢雕塑弧形画卷艺术品, 钢结构基础。详见图纸	项	1	600000.00	600000.00			
9	011207002004	弧形透光墙艺术品	定制透光混凝土弧形墙艺术品; 内布单色动态灯板, 钢结构基础。弧面长度约29000mm, 详见图纸	项	1	785000.00	785000.00			
10	011207002005	仿铜雕刻印章	定制玻璃仿铜雕刻印章	项	1	55057.00	55057.00			
11	011207002006	壁挂地图	定制雕刻地形地图(外接矩形)	m2	5.46	3700.00	20202.00			
3		展厅一					1244612.60			
12	011107001002	深灰色铝板地台	深灰色铝板地台制作(镀锌钢架基层), 含氟碳漆金属护栏(6810*900*620)	m	13.62	2800.00	38136.00			
13	011207002008	造景-卵石、塑石场景	满铺鹅卵石+塑石场景 造景	项	1	24930.00	24930.00			
14	011207002009	墙面夯土造型	墙面定制夯土造型墙	m2	20.65	1600.00	33040.00			
15	011207002010	场景复原墙面	【仿古夯土墙+仿制古生物海洋化石】 海侵海退 仿地质土层场景复原墙面	m2	58.14	1000.00	58140.00			
16	011501020003	模型台	【遗址场景复原】原始水运-跨湖桥文化 模型台定制(4500*2000*900mm)	m2	9.00	4100.00	36900.00			
本页小计							1651405.00			

【表10.2.2-16】

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工—模型艺术品

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
						综合单价	合价	其中		
						人工费	机械费	暂估价		
17	011501020004	场景复原	【遗址场景复原】原始水运—跨湖桥文化,含仿制独木舟定制文物出土场景复原	m2	7.50	12460.00	93450.00			
18	011107001003	展台	定制深灰色钢板沿墙展台,镀锌钢骨架加固(宽400*950mm,高200*700mm)	m	40.32	2750.00	110880.00			
19	011507002001	水稻秸秆模型	定制水稻秸秆模型	组	1	14300.00	14300.00			
20	011207002014	壁挂光电地图沙盘	定制壁挂光电地图沙盘,钱塘江越族迁徙图	m2	11.78	11000.00	129580.00			
21	011207002012	石板砖水纹雕刻	定制石板砖水纹造型雕刻	m	15.42	800.00	12336.00			
22	011507002002	微缩场景-古人造独木舟、划船、生活	定制微缩场景,古人造独木舟、划船、生活(1m2以内)	组	3	26000.00	78000.00			
23	011507002004	微缩场景-码头遗址	定制微缩场景,码头遗址	组	1	40000.00	40000.00			
24	011207002013	理念艺术浮雕	【理念艺术浮雕】大禹治水定制理念艺术浮雕	m2	25.72	6000.00	154320.00			
25	011207002015	壁挂地图	定制壁挂模型地图,山脉+水系	m2	3.06	10300.00	31518.00			
26	011501020005	沙盘底座	【物理沙盘】山水大势定制沙盘底座(6650*3710*650mm)	m2	24.67	4180.00	103120.60			
27	011501020006	仿古沙盘	【物理沙盘】山水大势定制山水大势仿古沙盘	m2	21.56	8000.00	172480.00			
本页小计							939984.60			

【表10.2.2-16】

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工—模型艺术品

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
						综合单价	合价	其中		
						人工费	机械费	暂估价		
28	011501020007	展台	实物展台定制,镀锌钢骨架加固,钢板定制(4200*1700*900mm)	m2	24.67	4600.00	113482.00			
4		展厅二					1983432.98			
29	011207002016	壁挂光电地图沙盘-全彩	【壁挂沙盘】东汉鉴湖水利图定制壁挂光电地图沙盘	m2	19.01	8000.00	152080.00			
30	011501020008	模型台底座	【模型】它山堰水利工程定制模型台底座(3660*2160*700mm)	m2	7.91	4280.00	33854.80			
31	011501020009	沙盘模型	【模型】它山堰水利工程定制沙盘模型+仿真模型1组	m2	5.94	14367.00	85339.98			
32	011207002017	壁挂沙盘	【壁挂沙盘】晋唐-西兴运河定制壁挂沙盘	m2	11.34	8000.00	90720.00			
33	011501020010	模型台底座	【物理沙盘】浙东运河工程技术总览沙盘定制模型台底座(4100*1810*850mm)	m2	7.42	4600.00	34132.00			
34	011501020011	光电地形沙盘	【物理沙盘】浙东运河工程技术总览沙盘定制光电地形沙盘,工程基础设施	m2	6.84	11000.00	75240.00			
35	011507001006	人物雕塑	【雕塑】工程技术场景复原定制玻璃钢人物雕塑,常人比例	个	5	45000.00	225000.00			
36	011501020012	场景复原	【场景复原】工程技术场景复原定制劳动地面场景复原;地形+道具	项	1	69000.00	69000.00			
本页小计							878848.78			

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工—模型艺术品 第6页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
						综合单价	合价	其中		
						人工费	机械费	暂估价		
37	011501020013	半景画	【半景画】工程技术半景画定制半景画	m <sup>2</sup>	72.76	3500.00	254660.00			
38	011501020014	模型台基座	河工为上定制模型台基座,镀锌钢骨架加固(5550*3900*600mm)	m <sup>2</sup>	17.05	4180.00	71269.00			
39	011501020015	展架造型	纤道塘定制展架造型	项	1	60000.00	60000.00			
40	011207002018	吕府石门仿制	吕府石门仿制仿制石门造型吕府外墙做旧	项	1	54000.00	54000.00			
41	011501020016	仿石花窗	仿石花窗定制	个	4	8000.00	32000.00			
42	011501020017	模型台基座	【立体微缩模型】工程技术立体模型定制模型台基座*3个(3600*2400*600mm)	m <sup>2</sup>	25.92	4180.00	108345.60			
43	011501020018	工程技术立体模型	【立体微缩模型】工程技术立体模型定制压差堰模型(3000*1800mm)	项	1	100000.00	100000.00			
44	011501020020	工程技术立体模型	【立体微缩模型】工程技术立体模型定制三江闸模型(3000*1800mm)	项	1	50000.00	50000.00			
45	011501020022	工程技术立体模型	【立体微缩模型】工程技术立体模型定制越台模型(3000*1800mm)	项	1	100000.00	100000.00			
本页小计							830274.60			

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工—模型艺术品 第6页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
						综合单价	合价	其中		
						人工费	机械费	暂估价		
46	011501020040	模型台基座	【船模】立体模型定制模型台基座(8700*2900*600mm+6600*2900*600mm)	m <sup>2</sup>	44.37	4180.00	185466.60			
47	011107001005	电子显示平台基座	渡、码头、港口互动体验区定制电子显示平台基座(1600*700*1000mm)	m	1.60	2600.00	4160.00			
48	011107001008	展台	定制深灰色钢板沿墙展台,镀锌钢骨架加固(宽400*950mm,高200*700mm)	m	72.06	2750.00	198165.00			
5		展厅三					2269454.00			
49	011507001010	船模型	船模型定制(长约400~800mm);运河船研究所纯木质手工定制	个	8	20000.00	160000.00			
50	011501020024	造型灯箱	造型灯箱制作	m <sup>2</sup>	10.60	3000.00	31800.00			
51	011501020025	模型台基座	【微缩模型】万牛回首定制模型台基座(4000*2500*550mm)	m <sup>2</sup>	10.00	4180.00	41800.00			
52	011501020026	场景	【微缩场景】万牛回首场景	m <sup>2</sup>	10.00	24000.00	240000.00			
53	011501020027	模型台基座	【微缩模型】月湖历史街区定制模型台基座(4500*3000*850mm)	m <sup>2</sup>	13.50	4600.00	62100.00			
54	011501020028	仿古建筑模型	【微缩模型】月湖历史街区定制仿古建筑模型	m <sup>2</sup>	12.62	10000.00	126200.00			
本页小计							1049691.60			

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工—模型艺术品

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			备注
						综合单价	合价	其中 人工费 机械费 暂估价	
55	011507001011	说明牌	定制说明牌(2500*530*750mm)	个	2	2400.00	4800.00		
56	011501001001	展柜	定制独立小展柜(1500*500*540mm)*3个	m2	2.25	4850.00	10912.50		
57	011501020029	线帘	【线帘】运河人家场景定制钢丝线帘	m2	18.72	1800.00	33696.00		
58	011501020030	场景复原	【场景复原】运河人家场景定制场景复原;花格窗等造景、道具	项	1	65000.00	65000.00		
59	011507001012	雕塑	【雕塑】运河人家场景定制玻璃钢人雕塑,常人比例	个	5	35000.00	175000.00		
60	011501020031	互动桌	【互动桌面】海丝之路定制互动桌(2400*1450*850mm)	m2	3.48	4500.00	15660.00		
61	011501020032	模型台基座	【海丝之路】定制模型台基座(8880*4150*750mm)	m2	36.85	4280.00	157718.00		
62	011501020033	微缩模型场景	【微缩模型场景】海丝之路定制微缩场景,水景造景,微缩人物、各式海船微缩模型,其他微缩道具	m2	36.85	10000.00	368500.00		
63	011501020034	仿水面场景	【微缩模型】海丝之路定制透明树脂仿水面场景,含护栏	m2	21.30	6000.00	127800.00		
64	011507001013	模型	【微缩模型】海丝之路定制海船模型,古船研究所纯木手工定制(单个约800-1200mm)	个	9	60000.00	540000.00		
本页小计							1499086.50		

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工—模型艺术品

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			备注
						综合单价	合价	其中 人工费 机械费 暂估价	
65	011507001014	说明牌	【微缩模型】海丝之路定制说明牌(2000*530*750mm)	个	1	2400.00	2400.00		
66	011107001009	展台	定制深灰色钢板沿墙展台,镀锌钢管架加固(宽400*950mm,高200*700mm)	m	38.57	2750.00	106067.50		
9		二层					1224394.00		
9		展厅四					669565.00		
67	011207002021	壁挂沙盘	【壁挂沙盘】绍兴禹迹图定制壁挂沙盘	m2	12.50	8000.00	100000.00		
68	011207002022	壁挂沙盘	【壁挂沙盘】浙江禹迹图定制壁挂沙盘地图	m2	3.64	8000.00	29120.00		
69	011507001027	仿屋脊造型	仿屋脊造型定制(长11000mm,宽6200mm,高2000mm);异形木纹铝圆通定制、安装	个	1	31000.00	31000.00		
70	011207002024	喷漆展架	元白唱和深灰色铝板展架制作,5200*500*3000	项	1	35000.00	35000.00		
71	011207002025	卷轴	运河诗词卷轴定制;H1850,含4个定制卷轴,金属边框,轴上下帽头黑胡桃实木,中段实木浅灰色洋水漆	项	1	11000.00	11000.00		
本页小计							314587.50		

【表10.2.2-16】

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工—模型艺术品

第9页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
						综合单价	合价	其中		
						人工费	机械费	暂估价		
72	011207002026	黑胡桃木成品造型隔断定制	运河诗路 黑胡桃木及格栅成品造型隔断定制(不含屏): 6280*2740*200mm	m2	17.21	1800.00	30978.00			
73	011207002027	艺术造型隔断	人文洲截 定制艺术造型隔断, 格栅黑胡桃或木(1800*3600mm+2000*3600mm), 厚度350	m2	13.68	2200.00	30096.00			
74	011507001017	屏风	人文洲截 异形屏风定制(1650*40*2250mm)	个	3	6500.00	19500.00			
75	011507001018	展台	人文洲截 钢质烤漆展台定制(2100*600*500mm)	个	3	5680.00	17040.00			
76	011107001010	展台	定制深灰色钢板沿墙展台, 镀锌钢骨架加固(宽400*950mm, 高200*700mm)	m	36.18	3750.00	135675.00			
77	011507001019	模型-藏书楼	【微缩模型】天一阁藏书楼 定制精品纯木古建模型	个	1	60000.00	60000.00			
78	011207002028	墙面瓦片造型	墙面瓦片造型定制	m2	5.69	2000.00	11380.00			
79	011507001020	微缩场景	【微缩模型】传统风俗, 迎神赛会 展柜内微缩场景定制, 人物50个以上、场景、道具	项	1	119000.00	119000.00			
80	011507001021	木格花窗	定制木格花窗(800*900mm)	项	1	1800.00	1800.00			
本页小计							425469.00			

【表10.2.2-16】

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工—模型艺术品

第10页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
						综合单价	合价	其中		
						人工费	机械费	暂估价		
81	011507001022	定制异形座椅	定制异形座椅: 黑胡桃木+软包座垫(1500*420*400mm)	个	6	4500.00	27000.00			
82	011501020038	纱幔	悬挂喷绘纱幔(850mm宽)	m2	7.84	1400.00	10976.00			
10		展厅五					255175.00			
83	011107001011	展台	定制深灰色钢板沿墙展台, 镀锌钢骨架加固(宽400*950mm, 高200*700mm)	m	24.98	2750.00	68695.00			
84	011207002033	壁挂沙盘	【壁挂沙盘】浙东引水总体布置图 定制浙东引水壁挂沙盘	m2	9.69	6000.00	58140.00			
85	011207002045	壁挂地图	【壁挂地图】港口分布图 定制港口分布图雕刻	m2	8.91	6000.00	53460.00			
86	011501020039	异形展台	定制异形展台(高700mm)	m	20.60	3600.00	74880.00			
11		过道、等候厅					26400.00			
87	011507001025	休息座椅	定制休息座椅: 加厚60mm成品实木台面, 芝麻灰石材基座, 钢架基层(2300*450*130mm)	个	5	5280.00	26400.00			
12		尾厅					10560.00			
88	011507001029	休息座椅	定制休息座椅: 加厚60mm成品实木台面, 芝麻灰石材基座, 钢架基层(2300*450*130mm)	个	2	5280.00	10560.00			
本页小计							330111.00			

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工—模型艺术品  
第1页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			备注				
						综合单价	合价	其中					
								人工费		机械费	暂估价		
	13	数字博物馆											
89	011207002036	桌椅	定制桌子2400*1200+椅子4张	组	2	3600.00	7200.00						
90	011207002038	书柜	书柜定制	m2	78.95	2520.00	198954.00						
91	011207002046	地柜	定制地柜座椅	m2	24.52	2000.00	49040.00						
92	011207002044	软包座椅	软包座椅:8张	项	1	7500.00	7500.00						
本页小计							262694.00						
合计							11466860.17	58520.03					

【表10.2.2-16】

### 施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工—模型艺术品  
第1页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注			
						综合单价	合价	其中					
								人工费	机械费		暂估价		
本页小计													
合计													

【表10.2.2-20】

### 施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称:模型艺术品

标段:

第1页 共1页



序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			3733.58	
1.1		安全文明施工基本费	人工费+机械费	6.38	3733.58	
2	Z01110900801	提前竣工增加费	人工费+机械费			
3	011707004001	二次搬运费	人工费+机械费			
4	011707005001	冬雨季施工增加费	人工费+机械费			
5		其他施工组织措施费	按相关规定计算			
合 计						3733.58

【表10.2.2-21】

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称:模型艺术品

标段:

第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	暂列金额		明细详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费		明细详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料(设备)暂估价		明细详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价		明细详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细详见表10.2.2-25
3	计日工		明细详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细详见表10.2.2-27
合 计			-



## 主要材料和工程设备一览表

工程名称:模型艺术品

标段:

第 1 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	雕刻石材(定制深化图案) 30mm人造石阴刻图案(布纹底 纹+帆船)	m2	877.027	1500.00	1315540.50	
2	仿地质土层场景复原墙面【仿 古夯土墙+仿制古生物海洋化 石】海侵海退仿地质土层场景 复原墙面	m2	58.140	1000.00	58140.00	
3	仿屋脊造型定制仿屋脊造型定 制(长11000mm,宽6200mm, 高2000mm):异形木纹铝圆通 定制、安装	个	1.000	31000.00	31000.00	
4	仿石花窗定制仿石花窗定制	个	4.000	8000.00	32000.00	
5	卷轴定制运河诗词卷轴定制: H1850,含4个定制卷轴,金属 边框,轴上下帽头黑胡桃实木 ,中段实木浅灰色洋水漆	项	1.000	11000.00	11000.00	
6	吊挂喷绘纱幔吊挂喷绘纱幔(8 50mm宽)	m2	7.840	1400.00	10976.00	
7	吕府石门仿制吕府石门仿制仿 制石门造型吕府外墙做旧	项	1.000	54000.00	54000.00	
8	墙面定制夯土塑石造型墙面定 制夯土塑石造型	m2	20.650	1600.00	33040.00	
9	墙面瓦片造型定制墙面瓦片造 型定制	m2	5.690	2000.00	11380.00	
10	壁挂沙盘【壁挂沙盘】浙东引 水总体布置图定制浙东引水壁 挂沙盘	m2	9.690	6000.00	58140.00	
11	定制万牛回首微缩【微缩场景 】万牛回首场景	m2	10.000	24000.00	240000.00	
12	定制三江闸模型【立体微缩模 型】工程技术立体模型定制三 江闸模型(3000*1800mm)	项	1.000	50000.00	50000.00	
13	定制互动桌【互动桌面】海丝 之路定制互动桌(2400*1450*850mm)	m2	3.480	4500.00	15660.00	
14	定制仿古模型【微缩模型】月 湖历史街区定制仿古建筑模型	m2	12.620	10000.00	126200.00	
15	定制仿古沙盘【物理沙盘】山 水大势定制山水大势仿古沙盘	m2	21.560	8000.00	172480.00	
16	定制仿水面场景【微缩模型】 海丝之路定制透明树脂仿水面 场景,含护栏	m2	21.300	6000.00	127800.00	
17	定制仿真模型【模型】它山堰 水利工程仿真模型	组	1.000	20000.00	20000.00	

## 主要材料和工程设备一览表

工程名称:模型艺术品

标段:

第2页 共6页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
18	定制休息座椅(木质+石材) 定制休息座椅:加厚60mm成品 实木台面, 芝麻灰石材基座, 钢架基层(2300*450*430mm)	个	10.000	5280.00	52800.00	
19	定制休息座椅(木质+石材) 2300*450*430mm	个	2.000	5280.00	10560.00	
20	定制储藏柜智能储存柜定制储 物柜(850*460*1800mm)	m2	7.000	2140.00	14980.00	
21	定制光电地形沙盘【物理沙盘 】浙东运河工程技术总览沙盘 定制光电地形沙盘, 工程基础 设施	m2	6.840	11000.00	75240.00	
22	定制劳动场景复原【场景复原 】工程技术场景复原定制劳动 地面场景复原; 地形+道具	项	1.000	69000.00	69000.00	
23	定制半景画【半景画】工程技 术半景画定制半景画	m2	72.760	3500.00	254660.00	
24	定制压基堰模型【立体微缩模 型】工程技术立体模型定制压 基堰模型(3000*1800mm)	项	1.000	100000.00	100000.00	
25	定制场景复原【场景复原】运 河人家场景定制场景复原; 花 格窗等造景, 道具	项	1.000	65000.00	65000.00	
26	定制壁挂光电地图沙盘定制壁 挂光电地图沙盘, 钱塘江越族 迁徙图	m2	11.780	11000.00	129580.00	
27	定制壁挂光电地图沙盘-全彩 【壁挂沙盘】东汉鉴湖水利图 定制壁挂光电地图沙盘	m2	19.010	8000.00	152080.00	
28	定制壁挂木质地图, 山脉+水 系定制壁挂模型地图, 山脉+ 水系	m2	3.060	10300.00	31518.00	
29	定制壁挂沙盘【壁挂沙盘】浙 江禹迹图定制壁挂沙盘地图	m2	3.640	8000.00	29120.00	
30	定制壁挂沙盘【壁挂沙盘】晋 唐-西兴运河定制壁挂沙盘	m2	11.340	8000.00	90720.00	
31	定制壁挂沙盘【壁挂沙盘】绍 兴禹迹图定制壁挂沙盘	m2	12.500	8000.00	100000.00	
32	定制展架造型纤道塘定制展架 造型	项	1.000	60000.00	60000.00	
33	定制异形展台定制异形展台(高 700mm)	m	20.800	3600.00	74880.00	
34	定制异形座椅定制异形座椅; 黑胡桃木+软包座垫(1500*420*100mm)	个	6.000	4500.00	27000.00	

【表10.2.2-31】

## 主要材料和工程设备一览表

工程名称:模型艺术品

标段:

第 5 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
35	定制微缩模型场景【微缩模型场景】海丝之路定制微缩场景,水景造景,微缩人物、各式海船微缩模型、其他微缩道具	m2	36.850	10000.00	368500.00	
36	定制文物出土场景复原【遗址场景复原】原始水运-跨湖桥文化,含仿制独木舟定制文物出土场景复原	m2	7.500	12460.00	93450.00	
37	定制木格花窗定制木格花窗(800*900mm)	项	1.000	1800.00	1800.00	
38	定制桌椅桌子2400*1200+椅子4张	组	2.000	3600.00	7200.00	
39	定制模型台基座【模型】它山堰水利工程定制模型台基座(3660*2160*700mm)	m2	7.910	4280.00	33854.80	
40	定制模型台基座【立体微缩模型】工程技术立体模型定制模型台基座*3个(3600*2400*600mm)	m2	25.920	4180.00	108345.60	
41	定制模型台基座【船模】立体模型定制模型台基座(8700*2900*600mm+6600*2900*600mm)	m2	44.370	4180.00	185466.60	
42	定制模型台基座河工为上定制模型台基座,镀锌钢骨架加固(5550*2900*600mm)	m2	17.050	4180.00	71269.00	
43	定制模型台基座【微缩模型】万牛回首定制模型台基座(4000*2500*550mm)	m2	10.000	4180.00	41800.00	
44	定制模型台基座【物理沙盘】浙东运河工程技术总览沙盘定制模型台基座(4100*1810*850mm)	m2	7.420	4600.00	34132.00	
45	定制模型台基座【微缩模型】月湖历史街区定制模型台基座(4500*3000*850mm)	m2	13.500	4600.00	62100.00	
46	定制水泥透光混凝土弧形墙艺术品定制透光混凝土弧形墙艺术品;内布单色动态灯板,钢结构基础。弧面长度约29000mm	项	1.000	785000.00	785000.00	
47	定制沙盘基座【海丝之路】定制模型台基座(8880*4150*750mm)	m2	36.850	4280.00	157718.00	
48	定制沙盘基座【物理沙盘】山水大势定制沙盘基座(6650*3710*650mm)	m2	24.670	4180.00	103120.60	

【表10.2.2-31】

## 主要材料和工程设备一览表

工程名称:模型艺术品

标段:

页次:共6页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
49	定制沙盘模型【模型】它山堰水利工程定制沙盘模型	m2	5.940	11000.00	65340.00	
50	定制沿墙展台定制深灰色钢板沿墙展台;镀锌钢骨架加固(宽400~950mm,高200~700mm)	m	36.180	3750.00	135675.00	
51	定制沿墙展台定制深灰色钢板沿墙展台;镀锌钢骨架加固(宽400~950mm,高200~700mm)	m	175.930	2750.00	483807.50	
52	定制海船模型【微缩模型】海丝之路定制海船模型,古船研究所纯木质手工定制(单个约800-1200mm)	个	9.000	60000.00	540000.00	
53	定制港口分布图雕刻【壁挂地图】港口分布图定制港口分布图雕刻	m2	8.910	6000.00	53460.00	
54	定制独立小展柜定制独立小展柜(1500*500*540mm)	m2	2.250	4850.00	10912.50	
55	定制玻璃钢人雕塑【雕塑】工程技术场景复原定制玻璃钢人雕塑,常人比例	个	5.000	45000.00	225000.00	
56	定制玻璃钢仿铜雕刻印章定制玻璃钢仿铜雕刻印章	项	1.000	55057.00	55057.00	
57	定制玻璃钢浮雕【浮雕】山水大势定制玻璃钢浮雕(翻模及着色),现场安装	m2	578.470	3000.00	1735410.00	
58	定制玻璃钢浮雕弧形画卷艺术品【浮雕】浙东运河全域定制玻璃钢雕塑弧形画卷艺术品,钢结构基	项	1.000	600000.00	600000.00	
59	定制玻璃钢雕塑1【雕塑】运河人家场景定制玻璃钢人雕塑,常人比例	个	5.000	35000.00	175000.00	
60	定制理念艺术浮雕【理念艺术浮雕】大禹治水定制理念艺术浮雕	m2	25.720	6000.00	154320.00	
61	定制电子显示平台基座渡、码头、港口互动体验区定制电子显示平台基座(1600*700*1000mm)	m	1.600	2600.00	4160.00	
62	定制石板砖水纹造型雕刻定制石板砖水纹造型雕刻	m	15.420	800.00	12336.00	
63	定制艺术造型隔断人文渊裁定制艺术造型隔断:格榭黑胡桃实木(1800*3600mm+2000*3600mm),厚度350	m2	13.680	2200.00	30096.00	

【表10.2.2-31】

## 主要材料和工程设备一览表

工程名称:模型艺术品

标段:

第5页 共6页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
64	定制说明牌【微缩模型】海丝之路定制说明牌(2000*530*750mm)	个	1.000	2400.00	2400.00	
65	定制说明牌定制说明牌(2500*530*750mm)	个	2.000	2400.00	4800.00	
66	定制越台模型【立体微缩模型】工程技术立体模型定制越台模型(3000*1800mm)	项	1.000	100000.00	100000.00	
67	定制金属屏风隔断定制金属屏风隔断	m2	18.720	3200.00	59904.00	
68	定制钢丝线帘【线帘】运河人家场景定制钢丝线帘	m2	18.720	1800.00	33696.00	
69	实物展台定制实物展台定制,镀锌钢骨架加固,钢板定制(4200*1700*900mm)	m2	24.670	4600.00	113482.00	
70	展柜内微缩场景定制【微缩模型】传统风俗,迎神赛会展柜内微缩场景定制;人物50个以上,场景、道具	项	1.000	119000.00	119000.00	
71	工作台定制工作台定制1200*600*750	个	2.000	2000.00	4000.00	
72	异形屏风定制人文渊薮异形屏风定制(1650*40*2250mm)	个	3.000	6500.00	19500.00	
73	微缩场景定制微缩场景,古人造独木舟、划船、生活场景(1m2以内)	组	3.000	26000.00	78000.00	
74	微缩场景定制微缩场景,码头遗址	组	1.000	40000.00	40000.00	
75	模型台定制【遗址场景复原】原始水运-跨湖桥文化模型台定制(4500*2000*900mm)	m2	9.000	4100.00	36900.00	
76	水稻秸秆模型定制水稻秸秆模型	组	1.000	14300.00	14300.00	
77	深灰色喷漆展架制作元白唱和深灰色铝板展架制作,5200*500*3000	项	1.000	35000.00	35000.00	
78	精品纯木质古建筑模型【微缩模型】天一阁藏书楼定制精品纯木质古建筑模型	个	1.000	60000.00	60000.00	
79	运河船模型定制船模型定制(长约400-800mm);运河船研究所纯木质手工定制	个	8.000	20000.00	160000.00	
80	造型灯箱制作造型灯箱制作	m2	10.600	3000.00	31800.00	
81	造景-卵石、塑石场景满铺鹅卵石+塑石场景造景	项	1.000	24930.00	24930.00	



## 单位（专业）工程投标报价费用表

工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)  
 建设工程—博物馆陈列布展施工—平面展陈

标段:

第 页 共 1 页

序号	费用名称		计算公式	金额 (元)	备注
1	分部分项工程费		$\Sigma$ (分部分项工程量×综合单价)	2556862.35	见表10.2.2-16
1.1	其中	人工费+机械费	$\Sigma$ 分部分项(人工费+机械费)	145125.33	
2	措施项目费		(2.1+2.2)	9259.00	
2.1	施工技术措施项目费		$\Sigma$ (技措项目工程量×综合单价)		见表10.2.2-16
2.1.1	其中	人工费+机械费	$\Sigma$ 技措项目(人工费+机械费)		
2.2	施工组织措施项目费		(1.1+2.1.1)×6.38%	9259.00	见表10.2.2-20
2.2.1	其中	安全文明施工基本费	(1.1+2.1.1)×6.38%	9259.00	见表10.2.2-20
3	其他项目费		(3.1+3.2+3.3+3.4)		
3.1	暂列金额		3.1.1+3.1.2+3.1.3		见表10.2.2-21
3.1.1		标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.2	其中	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.2	暂估价		3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表10.2.2-21
3.2.1		材料(工程设备)暂估价	按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价)		见表10.2.2-23
3.2.2	其中	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-25
3.3	计日工		$\Sigma$ 计日工(暂估数量×综合单价)		见表10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费		3.4.1+3.4.2		见表10.2.2-21
3.4.1		专业发包工程管理费	$\Sigma$ 专业发包工程(暂估金额×费率)		见表10.2.2-27
3.4.2	其中	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率		见表10.2.2-27
4	规费		(1.1+2.1.1)×13.96%	20259.50	
5	税金		(1+2+3+4)×9%	232774.28	
投标报价合计			1+2+3+4+5	2523144.00	

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工—平面展陈 第1页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注
						综合单价	合价	其中	暂估价	
						人工费	机械费			
1		展区				2285262.35	145020.28	105.10		
1	011408001001	墙纸裱糊	进口墙纸印刷;文案收集整理;内容制作排版;喷绘壁纸制作、运输及现场安装	m <sup>2</sup>	2437.28	358.99	874959.15	21253.05		
2	011408001002	定制胡桃木画框UV打印	UV打印(定制胡桃木画框+底板+油画布+卡纸+磨砂亚克力+UV打印);文案收集整理;内容制作排版;定加工制作、运输及现场安装	m <sup>2</sup>	21.78	2542.69	55379.79	305.79		
3	011408001021	定制金属画框UV打印2	UV打印(定制黑色金属画框+雪弗板+卡纸+UV打印+2mm透明玻璃);文案收集整理;内容制作排版;定加工制作、运输及现场安装	m <sup>2</sup>	9.34	1633.69	15258.66	131.13		
4	011408001022	定制金属画框UV打印3	UV打印(定制灰色金属画框+雪弗板+油画布+UV打印);文案收集整理;内容制作排版;定加工制作、运输及现场安装	m <sup>2</sup>	84.49	1007.49	85122.83	1186.24		
5	011207001001	铝板UV打印	铝板UV打印,折弯;文案收集整理;内容制作排版;定加工制作、运输及现场安装	m <sup>2</sup>	77.87	1079.03	84024.07	1541.83		
6	011408001023	PVC平板打印	PVC平板打印(厚度≤20mm),收边条;文案收集整理;内容制作排版;定加工制作、运输及现场安装	m <sup>2</sup>	439.15	884.29	300505.95	6165.67		
7	011408001003	展柜内包布	展柜内包布	m <sup>2</sup>	295.50	298.23	88126.97	3608.06		
本页小计						1503377.42	34191.80			

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工—平面展陈 第2页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注
						综合单价	合价	其中	暂估价	
						人工费	机械费			
8	011507001027	悬挂拉膜灯箱	悬挂拉膜灯箱;文案收集整理;内容制作排版;定加工制作、运输及现场安装	m <sup>2</sup>	13.44	1237.23	16628.37	664.07	105.10	
9	011507001035	拉膜灯箱	拉膜灯箱;文案收集整理;内容制作排版;定加工制作、运输及现场安装	m <sup>2</sup>	136.48	1026.14	140047.59	2077.28		
10	011507001032	亚克力平板打印	亚克力平板打印(厚度10mm);文案收集整理;内容制作排版;定加工制作、运输及现场安装	m <sup>2</sup>	81.11	1302.26	106026.31	1525.68		
11	011507001033	亚克力平板打印	亚克力平板打印(厚度20mm);文案收集整理;内容制作排版;定加工制作、运输及现场安装	m <sup>2</sup>	35.00	2150.26	75259.10	658.35		
12	011508002023	亚克力雕刻字	亚克力雕刻字(厚度5mm),高度60mm	个	822	65.19	53586.18	21791.22		
13	011508002005	亚克力雕刻字	亚克力雕刻字(厚度5mm),高度100mm	个	100	81.51	8151.00	2651.00		
14	011508002006	亚克力雕刻字	亚克力雕刻字(厚度10mm),高度50mm	个	912	71.31	65034.72	24177.12		
15	011508002013	亚克力雕刻字	亚克力雕刻字(厚度10mm),高度60mm	个	151	77.43	11691.93	4003.01		
16	011508002007	亚克力雕刻字	亚克力雕刻字(厚度10mm),高度80mm	个	612	89.67	54878.04	16224.12		
17	011508002008	亚克力雕刻字	亚克力雕刻字(厚度10mm),高度100mm	个	29	101.91	2955.39	768.79		
18	011508002014	亚克力雕刻字	亚克力雕刻字(厚度10mm),高度120mm	个	61	114.15	6963.15	1617.11		
本页小计						540821.78	76157.70	105.10		

【表10.2.2-16】

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工—平面展陈

第3页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中	暂估价		
						人工费	机械费				
19	011508002015	亚克力雕刻字	亚克力雕刻字(厚度10mm),高度150mm	个	20	132.51	2650.20	539.50			
20	011508002016	亚克力雕刻字	亚克力雕刻字(厚度10mm),高度180mm	个	7	150.87	1056.09	186.57			
21	011508002017	亚克力雕刻字	亚克力雕刻字(厚度10mm),高度220mm	个	10	218.19	2181.90	265.10			
22	011508002024	亚克力雕刻字	亚克力雕刻字(厚度10mm),高度290mm	个	6	218.19	1309.14	159.06			
23	011508002012	亚克力雕刻造型	亚克力雕刻造型(厚度10mm),长度7140mm,高度460mm	个	2	4410.39	8820.78	53.02			
24	011508002009	亚克力雕刻字	亚克力雕刻字(厚度15mm),高度60mm	个	167	83.55	13952.85	4427.17			
25	011508002019	亚克力雕刻字	亚克力雕刻字(厚度15mm),高度80mm	个	188	97.83	18392.04	4983.88			
26	011508002018	亚克力雕刻字	亚克力雕刻字(厚度15mm),高度100mm	个	376	112.11	42153.36	9967.76			
27	011508002020	亚克力雕刻字	亚克力雕刻字(厚度15mm),高度130mm	个	151	133.53	20163.03	4003.01			
28	011508002010	亚克力雕刻字	亚克力雕刻字(厚度15mm),高度150mm	个	18	147.81	2660.58	477.18			
29	011508002011	亚克力雕刻字	亚克力雕刻字(厚度15mm),高度180mm	个	7	205.95	1441.65	185.57			
本页小计							114781.62	25237.52			

【表10.2.2-16】

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工—平面展陈

第4页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中	暂估价		
						人工费	机械费				
30	011508002021	亚克力雕刻字	亚克力雕刻字(厚度15mm),高度400mm	个	4	326.31	1305.24	106.04			
31	011508002022	亚克力雕刻字牌	亚克力雕刻字牌(厚度20mm)	个	22	142.71	3139.62	583.22			
32	011508003001	木牌雕刻	2CM木牌阴刻描金色字,100*460mm	个	23	347.67	7996.41	707.94			
33	011508003002	木牌雕刻	2CM木牌阴刻描金色字,100*500mm	个	15	347.67	5215.05	461.79			
34	011508004001	金属雕刻字	金属不锈钢-精品打磨电镀拉丝黄钛,高度50mm	个	50	128.38	6419.00	1028.50			
35	011508004002	金属雕刻字	金属不锈钢-精品打磨电镀拉丝黄钛,高度100mm	个	118	220.18	25981.24	4224.48			
36	011508004014	金属雕刻字	金属不锈钢-精品打磨电镀拉丝黄钛,高度150mm	个	11	311.98	3431.78	300.96			
37	011508004017	金属雕刻字	金属不锈钢-精品打磨电镀拉丝黄钛,高度170mm	个	11	1902.01	20922.11	1641.64			
38	011508004015	金属雕刻字	金属不锈钢-精品打磨电镀拉丝黄钛,高度290mm	个	8	569.02	4552.16	218.88			
39	011508004016	金属雕刻字	金属不锈钢-精品打磨电镀拉丝黄钛,高度460mm	个	8	974.98	7799.84	218.88			
40	011408001004	定制丝网印刷	定制丝网印刷(单色)	m <sup>2</sup>	18.36	1111.66	20410.08	160.47			
41	011408001006	进口即时贴	进口即时贴	m <sup>2</sup>	50.00	382.18	19109.00	437.00			
本页小计							126281.53	9433.21			

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工—平面展陈 第6页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
						综合单价	合价	其中		
						人工费	机械费	暂估价		
2		手绘							271600.00	
42	011408001007	任公子海钓手绘创作画	装饰画—展示庄子—外物中任公子海钓典故场景画	幅	1	20000.00	20000.00			
43	011408001008	河姆渡文化远古先民生活场景	河姆渡文化时期远古先民生活场景,与水生产生活相关(捕鱼、划舟、织网等)	幅	1	22000.00	22000.00			
44	011408001009	海侵与大禹传说	插画(色彩弱化) 展示海侵海退时期,东方大禹治水与西方诺亚方舟躲避大洪水的同一时代应对洪水的传说,重点突出大禹治水。	幅	1	12000.00	12000.00			
45	011408001010	理念传承	浙东地区古今重大水利工程图 插画展示古今浙东地区重大水利工程图表现其艺术场景	幅	1	28000.00	28000.00			
46	011408001011	酒香悠悠	表现黄酒酿制技术和流程的手绘画	幅	1	8800.00	8800.00			
47	011408001012	青铜名扬	欧冶子,春秋越人。他曾为越王允常造湛卢、纯钧、胜邪、鱼肠、巨阙五剑	幅	1	5800.00	5800.00			
48	011408001013	古县城、历史名镇	表现浙东运河沿线古县城,历史名镇的风情风光。还原运河流域周边村镇建筑人文,需理清点位顺序跟特色点位建筑	幅	1	60000.00	60000.00			
本页小计							156600.00			

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工—平面展陈 第6页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
						综合单价	合价	其中		
						人工费	机械费	暂估价		
49	011408001014	刘宠手绘画像	彩色着色,符合时代特征 表现“一钱太守”刘宠人物形象的人物画像(全身像)	幅	1	6000.00	6000.00			
50	011408001015	陈嚣手绘画像	表现浙东运河沿线古县城,历史名镇的风情风光。还原运河流域周边村镇建筑人文,需理清点位顺序跟特色点位建筑	幅	1	6000.00	6000.00			
51	011408001016	王阳明、王充人物手绘画像	上色人物形象 表现王阳明、王充人物形象场景画	幅	2	9000.00	18000.00			
52	011408001017	元稹、白居易画像	表现元稹、白居易“元白唱和”场景画	幅	1	9000.00	9000.00			
53	011408001018	民俗博览画、百年老店画	需对民俗博览画、百年老店画进行二次深化、创作,表现浙东地区的民俗风情特色	幅	11	4000.00	44000.00			
54	011408001019	乡物十咏	《日铸茶》、《东浦酒》、《平水冬笋》、《梨塘杨梅》、《百步瓜》、《鉴湖菱》、《湘湖莼菜》、《斗门鲞线》、《陶堰艾糕》、《宾舍牡丹》 50*50cm	幅	8	4000.00	32000.00			
本页小计							115000.00			
合计							2556862.35	145020.23	105.10	

【表10.2.2-16】

## 施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工—平面展陈

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量 单位	工程量	金额(元)			备注
						综合单价	合价	其中	
本页小计									
合计									



【表10.2.2-20】

## 施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：平面展陈

标段：

第1页 共1页

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			9259.00	
1.1		安全文明施工基本费	人工费+机械费	6.38	9259.00	
2	Z01110900801	提前竣工增加费	人工费+机械费			
3	011707004001	二次搬运费	人工费+机械费			
4	011707005001	冬雨季施工增加费	人工费+机械费			
5		其他施工组织措施费	按相关规定计算			
合 计					9259.00	





【表10.2.2-31】

# 主要材料和工程设备一览表



工程名称:平面展陈

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注



【表10.2.2-13】

## 单位（专业）工程投标报价费用表

工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)  
 建设工程—博物馆陈列布展施工—专业展柜

标段:

第 页 共 1 页

序号	费用名称		计算公式	金额 (元)	备注
1	分部分项工程费		$\Sigma$ (分部分项工程量 $\times$ 综合单价)	4524379.84	见表10.2.2-16
1.1	其中	人工费+机械费	$\Sigma$ 分部分项(人工费+机械费)	1803.87	
2	措施项目费		(2.1+2.2)	115.09	
2.1	施工技术措施项目费		$\Sigma$ (技措项目工程量 $\times$ 综合单价)		见表10.2.2-16
2.1.1	其中	人工费+机械费	$\Sigma$ 技措项目(人工费+机械费)		
2.2	施工组织措施项目费		(1.1+2.1.1) $\times$ 6.38%	115.09	见表10.2.2-20
2.2.1	其中	安全文明施工基本费	(1.1+2.1.1) $\times$ 6.38%	115.09	见表10.2.2-20
3	其他项目费		(3.1+3.2+3.3+3.4)		
3.1	暂列金额		3.1.1+3.1.2+3.1.3		见表10.2.2-21
3.1.1		标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.2	其中	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.2	暂估价		3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表10.2.2-21
3.2.1		材料(工程设备)暂估价	按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价)		见表10.2.2-23
3.2.2	其中	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-25
3.3	计日工		$\Sigma$ 计日工(暂估数量 $\times$ 综合单价)		见表10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费		3.4.1+3.4.2		见表10.2.2-21
3.4.1		专业发包工程管理费	$\Sigma$ 专业发包工程(暂估金额 $\times$ 费率)		见表10.2.2-27
3.4.2	其中	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额 $\times$ 费率+甲供设备暂估金额 $\times$ 费率		见表10.2.2-27
4	规费		(1.1+2.1.1) $\times$ 13.96%	251.82	
5	税金		(1+2+3+4) $\times$ 9%	407227.21	
投标报价合计			1+2+3+4+5	4414117.00	

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工—专业展柜

第1页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
						综合单价	合价	其中		
						人工费	机械费	暂估价		
1		展厅一								
1	011501001003	矮柜	1、型号规格: 1500*500*600 2、玻璃种类、规格: 6+0.76PVB+6mm 低反射夹胶玻璃 3、展柜开启方式: 气动上掀开启 4、柜内照明方式: 嵌入式小射灯 5、玻璃高度: 0.548m 6、是否恒温恒湿: 否	m	1.50	8800.00	13200.00			
2	011501001004	台面柜	1、型号规格: 1200*550*500 2、玻璃种类、规格: 6+0.76PVB+6mm 低反射夹胶玻璃 3、展柜开启方式: 手动上掀开启 4、柜内照明方式: LED立杆射灯 5、玻璃高度: 0.448m 6、是否恒温恒湿: 否	m	1.20	16000.00	19200.00			
3	011501001005	台面柜	1、型号规格: 1000*550*500 2、玻璃种类、规格: 6+0.76PVB+6mm 低反射夹胶玻璃 3、展柜开启方式: 手动上掀开启 4、柜内照明方式: LED立杆射灯 5、玻璃高度: 0.448m 6、是否恒温恒湿: 否	m	7.00	16000.00	112000.00			
本页小计							144400.00			

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工—专业展柜

第2页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注
						综合单价	合价	其中		
						人工费	机械费	暂估价		
4	011501001006	台面柜	1、型号规格: 900*550*500 2、玻璃种类、规格: 6+0.76PVB+6mm 低反射夹胶玻璃 3、展柜开启方式: 手动上掀开启 4、柜内照明方式: LED立杆射灯 5、玻璃高度: 0.448m 6、是否恒温恒湿: 否	m	1.80	16000.00	28800.00			
5	011501001007	平柜	1、型号规格: 1600*650*1000 2、玻璃种类、规格: 6+0.76PVB+6mm 低反射夹胶玻璃 3、展柜开启方式: 气动上掀开启 4、柜内照明方式: LED立杆射灯 5、玻璃高度: 0.35m 6、是否恒温恒湿: 是	m	3.20	32000.00	102400.00			
6	011501001008	平柜	1、型号规格: 2490*790*380 2、玻璃种类、规格: 6+0.76PVB+6mm 低反射夹胶玻璃 3、展柜开启方式: 气动上掀开启 4、柜内照明方式: LED立杆射灯 5、玻璃高度: 0.248m 6、是否恒温恒湿: 否	m	2.49	14000.00	34860.00			
2		展厅二					162400.00			
本页小计							166060.00			

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工—专业展柜 第4页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
						综合单价	合价	其中		
						人工费	机械费	暂估价		
7	011501001009	平柜	1、型号规格:1600*650*1000 2、玻璃种类、规格:6+0.76PVB+6mm低反射夹胶玻璃 3、展柜开启方式:电动升降开启 4、柜内照明方式:LED门型立杆灯带 5、玻璃高度:0.35m 6、是否恒温恒湿:否	m	8.00	14000.00	112000.00			
8	011501001010	平柜	1、型号规格:1800*650*1000 2、玻璃种类、规格:6+0.76PVB+6mm低反射夹胶玻璃 3、展柜开启方式:电动升降开启 4、柜内照明方式:LED门型立杆灯带 5、玻璃高度:0.35m 6、是否恒温恒湿:否	m	3.60	14000.00	50400.00			
3		展厅三					1258600.00			
9	011501001011	通柜	1、型号规格:7350*800*3000 2、玻璃种类、规格:6+0.76PVB+6mm低反射夹胶玻璃 3、展柜开启方式:6+0.76PVB+6mm低反射夹胶玻璃 4、柜内照明方式:嵌入式小射灯+洗墙灯 5、玻璃高度:2.46m 6、是否恒温恒湿:否	m	7.35	20000.00	147000.00			
本页小计							309400.00			

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工—专业展柜 第4页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
						综合单价	合价	其中		
						人工费	机械费	暂估价		
10	011501001012	通柜	1、型号规格:14600*1000*3000 2、玻璃种类、规格:6+0.76PVB+6mm低反射夹胶玻璃 3、展柜开启方式:电动推出左右平移开启 4、柜内照明方式:嵌入式小射灯+洗墙灯 5、玻璃高度:2.46m 6、是否恒温恒湿:否	m	14.60	20000.00	292000.00			
11	011501001013	四面通柜	1、型号规格:3800*800*3200 2、玻璃种类、规格:6+0.76PVB+6mm低反射夹胶玻璃 3、展柜开启方式:电动推出左右平移开启 4、柜内照明方式:嵌入式小射灯 5、玻璃高度:2.66m 6、是否恒温恒湿:否	m	3.80	28000.00	106400.00			
12	011501001014	四面通柜	1、型号规格:4200*1800*3200 2、玻璃种类、规格:6+0.76PVB+6mm低反射夹胶玻璃 3、展柜开启方式:电动推出左右平移开启 4、柜内照明方式:嵌入式小射灯 5、玻璃高度:2.66m 6、是否恒温恒湿:否	m	4.20	30000.00	126000.00			
本页小计							524400.00			

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-专业展柜

第6页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
						综合单价	合价	其中		
						人工费	机械费	暂估价		
13	011501001016	平柜	1、型号规格: 2200*650*1000 2、玻璃种类、规格: 6+0.76PVB+6mm 低反射夹胶玻璃 3、展柜开启方式: 电动升降开启 4、柜内照明方式: LED门型立杆灯带 5、玻璃高度: 0.35m 6、是否恒温恒湿: 否	m	6.60	14000.00	92400.00			
14	011501001018	平柜	1、型号规格: 1800*650*700 2、玻璃种类、规格: 6+0.76PVB+6mm 低反射夹胶玻璃 3、展柜开启方式: 电动升降开启 4、柜内照明方式: LED门型立杆灯带 5、玻璃高度: 0.35m 6、是否恒温恒湿: 否	m	3.60	14000.00	50400.00			
15	011501001019	平柜	1、型号规格: 2100*500*900 2、玻璃种类、规格: 6+0.76PVB+6mm 低反射夹胶玻璃 3、展柜开启方式: 电动升降开启 4、柜内照明方式: LED门型立杆灯带 5、玻璃高度: 0.35m 6、是否恒温恒湿: 否	m	2.10	14000.00	29400.00			
本页小计							172200.00			

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-专业展柜

第6页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注
						综合单价	合价	其中		
						人工费	机械费	暂估价		
16	011501001020	四面通柜	1、型号规格: 4200*1800*3200 2、玻璃种类、规格: 6+0.76PVB+6mm 低反射夹胶玻璃 3、展柜开启方式: 电动推出左右平移开启 4、柜内照明方式: 嵌入式小射灯 5、玻璃高度: 2.66m 6、是否恒温恒湿: 否	m	4.20	30000.00	126000.00			
17	011501001021	平柜	1、型号规格: 2500*550*1000 2、玻璃种类、规格: 6+0.76PVB+6mm 低反射夹胶玻璃 3、展柜开启方式: 气动上掀开启 4、柜内照明方式: LED门型立杆灯带 5、玻璃高度: 0.35m 6、是否恒温恒湿: 否	m	5.00	14000.00	70000.00			
18	011501001022	通柜	1、型号规格: 3250*800*3000 2、玻璃种类、规格: 6+0.76PVB+6mm 低反射夹胶玻璃 3、展柜开启方式: 电动推出左右平移开启 4、柜内照明方式: 嵌入式小射灯 5、玻璃高度: 2.46m 6、是否恒温恒湿: 否	m	3.25	20000.00	65000.00			
本页小计							261000.00			

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工—专业展柜 第7页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
						综合单价	合价	其中 人工费 机械费 暂估价		
19	011501001024	通柜	1、型号规格: 3250*900*3000 2、玻璃种类、规格: 6+0.76PVB+6mm 低反射夹胶玻璃 3、展柜开启方式: 电动推出左右平移 开启 4、柜内照明方式: 嵌入式小射灯 5、玻璃高度: 2.46m 6、是否恒温恒湿: 否	m	3.25	20000.00	65000.00			
20	011501001015	通柜	1、型号规格: 4450*1000*3000 2、玻璃种类、规格: 6+0.76PVB+6mm 低反射夹胶玻璃 3、展柜开启方式: 电动推出左右平移 开启 4、柜内照明方式: 嵌入式小射灯 5、玻璃高度: 2.46m 6、是否恒温恒湿: 否	m	4.45	20000.00	89000.00			
4		展厅四					865960.00			
21	011501001025	平柜	1、型号规格: 1600*600*1000 2、玻璃种类、规格: 6+0.76PVB+6mm 低反射夹胶玻璃 3、展柜开启方式: 电动升降开启 4、柜内照明方式: LED门型立杆灯带 5、玻璃高度: 0.35m 6、是否恒温恒湿: 否	m	1.60	14000.00	22400.00			
本页小计							176400.00			

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工—专业展柜 第8页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注
						综合单价	合价	其中 人工费 机械费 暂估价		
22	011501001026	四面通柜	1、型号规格: 4800*1800*3200 2、玻璃种类、规格: 6+0.76PVB+6mm 低反射夹胶玻璃 3、展柜开启方式: 电动推出左右平移 开启 4、柜内照明方式: 嵌入式小射灯 5、玻璃高度: 2.66m 6、是否恒温恒湿: 否	m	4.80	30000.00	144000.00			
23	011501001027	窄柜	1、型号规格: 1200*400*500 2、玻璃种类、规格: 6+0.76PVB+6mm 低反射夹胶玻璃 3、展柜开启方式: 电动推出左右平移 开启 4、柜内照明方式: 嵌入式小射灯+洗 墙灯 5、玻璃高度: 0.498m 6、是否恒温恒湿: 否	m	1.20	8800.00	10560.00			
24	011501001028	平柜	1、型号规格: 1500*500*840 2、玻璃种类、规格: 6+0.76PVB+6mm 低反射夹胶玻璃 3、展柜开启方式: 手动上掀开启 4、柜内照明方式: 嵌入式小射灯 5、玻璃高度: 0.248m 6、是否恒温恒湿: 否	m	7.50	14000.00	105000.00			
本页小计							239560.00			

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工—专业展柜 第9页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
						综合单价	合价	其中 人工费 机械费 暂估价		
25	011501001030	平柜	1、型号规格:1600*600*1000 2、玻璃种类、规格:6+0.76PVB+6mm 低反射夹胶玻璃 3、展柜开启方式:电动升降开启 4、柜内照明方式:LED门型立杆灯带 5、玻璃高度:0.35m 6、是否恒温恒湿:否	m	3.20	14000.00	44800.00			
26	011501001031	台面柜	1、型号规格:1600*500*300 2、玻璃种类、规格:6+0.76PVB+6mm 低反射夹胶玻璃 3、展柜开启方式:手动上掀开启 4、柜内照明方式:LED立杆射灯 5、玻璃高度:0.248m 6、是否恒温恒湿:否	m						
27	011501001032	台面柜	1、型号规格:1600*500*300 2、玻璃种类、规格:6+0.76PVB+6mm 低反射夹胶玻璃 3、展柜开启方式:手动上掀开启 4、柜内照明方式:LED立杆射灯 5、玻璃高度:0.248m 6、是否恒温恒湿:否	m	1.60	16000.00	25600.00			
本页小计							70400.00			

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工—专业展柜 第10页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注
						综合单价	合价	其中 人工费 机械费 暂估价		
28	011501001033	四面通柜	1、型号规格:2500*1000*3200 2、玻璃种类、规格:6+0.76PVB+6mm 低反射夹胶玻璃 3、展柜开启方式:电动推出左右平移 开启 4、柜内照明方式:嵌入式小射灯 5、玻璃高度:2.66m 6、是否恒温恒湿:否	m	7.50	28000.00	210000.00			
29	011501001034	通柜	1、型号规格:6600*1000*3000 2、玻璃种类、规格:6+0.76PVB+6mm 低反射夹胶玻璃 3、展柜开启方式:电动推出左右平移 开启 4、柜内照明方式:嵌入式小射灯 5、玻璃高度:2.46m 6、是否恒温恒湿:否	m	6.60	20000.00	132000.00			
30	011501001035	通柜	1、型号规格:5500*1000*3000 2、玻璃种类、规格:6+0.76PVB+6mm 低反射夹胶玻璃 3、展柜开启方式:电动推出左右平移 开启 4、柜内照明方式:嵌入式小射灯 5、玻璃高度:2.46m 6、是否恒温恒湿:否	m	5.50	20000.00	110000.00			
本页小计							452000.00			

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工—专业展柜 第11页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
						综合单价	合价	其中		
						人工费	机械费	暂估价		
31	011501001036	龕柜	1、型号规格: 3800*750*700 2、玻璃种类、规格: 6+0.76PVB+6mm 低反射夹胶玻璃 3、展柜开启方式: 气动上掀开启 4、柜内照明方式: 嵌入式小射灯 5、玻璃高度: 0.548m 6、是否恒温恒湿: 否	m	3.80	8800.00	33440.00			
32	011501001052	龕柜	1、型号规格: 3000*500*600 2、玻璃种类、规格: 6+0.76PVB+6mm 低反射夹胶玻璃 3、展柜开启方式: 气动上掀开启 4、柜内照明方式: 嵌入式小射灯 5、玻璃高度: 0.548m 6、是否恒温恒湿: 否	m	3.20	8800.00	28160.00			
5		展厅五					545400.00			
33	011501001037	平柜	1、型号规格: 1500*600*100 2、玻璃种类、规格: 6+0.76PVB+6mm 低反射夹胶玻璃 3、展柜开启方式: 气动上掀开启 4、柜内照明方式: LED门型立杆灯带 5、玻璃高度: 0.348m 6、是否恒温恒湿: 否	m	7.50	14000.00	105000.00			
本页小计							166600.00			

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工—专业展柜 第12页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费		暂估价
34	011501001038	平柜	1、型号规格: 1200*800*450 2、玻璃种类、规格: 6+0.76PVB+6mm 低反射夹胶玻璃 3、展柜开启方式: 气动上掀开启 4、柜内照明方式: LED门型立杆灯带 5、玻璃高度: 0.398m 6、是否恒温恒湿: 否	m	1.20	14000.00	16800.00				
35	011501001040	平柜	1、型号规格: 1800*550*1100 2、玻璃种类、规格: 6+0.76PVB+6mm 低反射夹胶玻璃 3、展柜开启方式: 电动升降开启 4、柜内照明方式: LED门型立杆灯带 5、玻璃高度: 0.35m 6、是否恒温恒湿: 否	m	7.20	14000.00	100800.00				
36	011501001039	通柜	1、型号规格: 4350*1000*3000 2、玻璃种类、规格: 6+0.76PVB+6mm 低反射夹胶玻璃 3、展柜开启方式: 电动推出左右平移开启 4、柜内照明方式: 嵌入式小射灯+洗墙灯 5、玻璃高度: 2.46m 6、是否恒温恒湿: 否	m	4.30	20000.00	86000.00				
本页小计							203600.00				

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工—专业展柜 第13页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
						综合单价	合价	其中 人工费 机械费 暂估价		
37	011501001041	通柜	1、型号规格:4000*800*3000 2、玻璃种类、规格:6+0.76PVB+6mm低反射夹胶玻璃 3、展柜开启方式:电动推出左右平移开启 4、柜内照明方式:嵌入式小射灯+洗墙灯 5、玻璃高度:2.46m 6、是否恒温恒湿:否	m	4.00	20000.00	80000.00			
38	011501001042	通柜	1、型号规格:5200*1000*3000 2、玻璃种类、规格:6+0.76PVB+6mm低反射夹胶玻璃 3、展柜开启方式:电动推出左右平移开启 4、柜内照明方式:嵌入式小射灯+洗墙灯 5、玻璃高度:2.46m 6、是否恒温恒湿:否	m	5.20	20000.00	104000.00			
39	011501001043	窄柜	1、型号规格:2000*400*600 2、玻璃种类、规格:6+0.76PVB+6mm低反射夹胶玻璃 3、展柜开启方式:电动推出左右平移开启 4、柜内照明方式:嵌入式小射灯 5、玻璃高度:0.62m 6、是否恒温恒湿:否	m	6.00	8800.00	52800.00			
6		临展厅					1136100.00			
本页小计							236800.00			

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工—专业展柜 第14页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
						综合单价	合价	其中 人工费 机械费 暂估价		
40	011501001046	通柜	1、型号规格:7500*800*3000 2、玻璃种类、规格:6+0.76PVB+6mm低反射夹胶玻璃 3、展柜开启方式:电动推出左右平移开启 4、柜内照明方式:嵌入式小射灯+洗墙灯 5、玻璃高度:2.46m 6、是否恒温恒湿:否	m	7.50	20000.00	150000.00			
41	011501001047	通柜	1、型号规格:6000*800*3000 2、玻璃种类、规格:6+0.76PVB+6mm低反射夹胶玻璃 3、展柜开启方式:电动推出左右平移开启 4、柜内照明方式:嵌入式小射灯+洗墙灯 5、玻璃高度:2.46m 6、是否恒温恒湿:否	m	12.00	20000.00	240000.00			
42	011501001048	通柜	1、型号规格:8000*800*3000 2、玻璃种类、规格:6+0.76PVB+6mm低反射夹胶玻璃 3、展柜开启方式:电动推出左右平移开启 4、柜内照明方式:嵌入式小射灯+洗墙灯 5、玻璃高度:2.46m 6、是否恒温恒湿:否	m	8.00	21000.00	168000.00			
本页小计							558000.00			

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工—专业展柜 第15页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
						综合单价	合价	其中		
						人工费	机械费	暂估价		
43	011501001051	三面通柜	1、型号规格:5000*800*3000 2、玻璃种类、规格:6+0.76PVB+6mm低反射夹胶玻璃 3、展柜开启方式:电动推出左右平移开启 4、柜内照明方式:嵌入式小射灯 5、玻璃高度:2.46m 6、是否恒温恒湿:否	m	20.00	20000.00	400000.00			
44	011501001049	平柜	1、型号规格:2200*700*900 2、玻璃种类、规格:6+0.76PVB+6mm低反射夹胶玻璃 3、展柜开启方式:电动升降开启 4、柜内照明方式:LED门型立杆灯带 5、玻璃高度:0.35m 6、是否恒温恒湿:否	m	8.80	14000.00	123200.00			
45	011501001050	独立柜	1、型号规格:850*850*2200 2、玻璃种类、规格:6+0.76PVB+6mm低反射夹胶玻璃 3、展柜开启方式:90度平开 4、柜内照明方式:嵌入式小射灯 5、玻璃高度:1.89m 6、是否恒温恒湿:否	台	2	27450.00	54900.00			
9		其他费用					245459.84	1803.87		
46	030412001001	吸墙灯	文博创造品牌	套	131	396.64	51959.84	1803.87		
本页小计							630059.84	1803.87		

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工—专业展柜 第16页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注
						综合单价	合价	其中		
						人工费	机械费	暂估价		
47	030412001002	平柜电推杆	每套电动装置包含四套电推杆,四套机械连接装置,一套开启控制器,一个遥控器	套	26	3750.00	97500.00			
48	030412001003	通柜电推杆	每套电动装置包含四套电推杆,四套机械连接装置,一套开启控制器,一个遥控器	套	32	3000.00	96000.00			
本页小计							193500.00			
合计							4524379.84	1803.87		

【表10.2.2-16】

### 施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程-博物馆陈列布展施工-专业展柜

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量 单位	工程量	合价(元)			备注
						综合单价	合价	其中 机械费 暂估价	
本页小计									
合计									

【表10.2.2-20】

## 施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称:专业展柜

标段:

第1页 共1页

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			115.09	
1.1		安全文明施工基本费	人工费+机械费	6.38	115.09	
2	Z01110900801	提前竣工增加费	人工费+机械费			
3	011707004001	二次搬运费	人工费+机械费			
4	011707005001	冬雨季施工增加费	人工费+机械费			
5		其他施工组织措施费	按相关规定计算			
合 计					115.09	





## 单位（专业）工程投标报价费用表

工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)  
 建设工程—博物馆陈列布展施工-展品征集费

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	费用名称		计算公式	金额 (元)	备注
1	分部分项工程费		$\Sigma$ (分部分项工程量 $\times$ 综合单价)		见表10.2.2-16
1.1	其中	人工费+机械费	$\Sigma$ 分部分项(人工费+机械费)		
2	措施项目费		(2.1+2.2)		
2.1	施工技术措施项目费		$\Sigma$ (技措项目工程量 $\times$ 综合单价)		见表10.2.2-16
2.1.1	其中	人工费+机械费	$\Sigma$ 技措项目(人工费+机械费)		
2.2	施工组织措施项目费		(1.1+2.1.1) $\times$ 6.38%		见表10.2.2-20
2.2.1	其中	安全文明施工基本费	(1.1+2.1.1) $\times$ 6.38%		见表10.2.2-20
3	其他项目费		(3.1+3.2+3.3+3.4)		
3.1	暂列金额		3.1.1+3.1.2+3.1.3		见表10.2.2-21
3.1.1		标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.2	其中	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.2	暂估价		3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表10.2.2-21
3.2.1		材料(工程设备)暂估价	按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价)		见表10.2.2-23
3.2.2	其中	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-25
3.3	计日工		$\Sigma$ 计日工(暂估数量 $\times$ 综合单价)		见表10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费		3.4.1+3.4.2		见表10.2.2-21
3.4.1		专业发包工程管理费	$\Sigma$ 专业发包工程(暂估金额 $\times$ 费率)		见表10.2.2-27
3.4.2	其中	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额 $\times$ 费率+甲供设备暂估金额 $\times$ 费率		见表10.2.2-27
4	规费		(1.1+2.1.1) $\times$ 13.96%		
5	税金		(1+2+3+4) $\times$ 9%		
投标报价合计			1+2+3+4+5	20000000.00	

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程-博物馆陈列布展施工-展品征集费 第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			备注
						综合单价	合价	其中 人工费 机械费 暂估价	
1		展品征集费					20000000.00		
1	01B005	展品征集费(含税)	1、展品征集费(含税)	项	1	20000000.00	20000000.00		
本页小计							20000000.00		
合计							20000000.00		

【表10.2.2-16】

### 施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程-博物馆陈列布展施工-展品征集费 第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注
						综合单价	合价	其中 人工费 机械费 暂估价		
本页小计										
合计										

【表10.2.2-20】

## 施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：展品征集费

标段：

第1页 共1页

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费				
1.1		安全文明施工基本费	人工费+机械费	6.38		
2	Z01110900801	提前竣工增加费	人工费+机械费			
3	011707004001	二次搬运费	人工费+机械费			
4	011707005001	冬雨季施工增加费	人工费+机械费			
5		其他施工组织措施费	按相关规定计算			
合 计						







【表10.2.2-13】

## 单位（专业）工程投标报价费用表

工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)  
 建设工程—博物馆陈列布展施工-安装工程

标段:

第 页 共 1 页

序号	费用名称		计算公式	金额 (元)	备注
1	分部分项工程费		$\Sigma$ (分部分项工程量 $\times$ 综合单价)	7347815.07	见表10.2.2-16
1.1	其中	人工费+机械费	$\Sigma$ 分部分项(人工费+机械费)	1816474.27	
2	措施项目费		(2.1+2.2)	208447.56	
2.1	施工技术措施项目费		$\Sigma$ (技措项目工程量 $\times$ 综合单价)	58893.66	见表10.2.2-16
2.1.1	其中	人工费+机械费	$\Sigma$ 技措项目(人工费+机械费)	14050.82	
2.2	施工组织措施项目费		(1.1+2.1.1) $\times$ 8.17%	149553.90	见表10.2.2-20
2.2.1	其中	安全文明施工基本费	(1.1+2.1.1) $\times$ 8.17%	149553.90	见表10.2.2-20
3	其他项目费		(3.1+3.2+3.3+3.4)		
3.1	暂列金额		3.1.1+3.1.2+3.1.3		见表10.2.2-21
3.1.1		标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.2	其中	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.2	暂估价		3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表10.2.2-21
3.2.1		材料(工程设备)暂估价	按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价)		见表10.2.2-23
3.2.2	其中	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-25
3.3	计日工		$\Sigma$ 计日工(暂估数量 $\times$ 综合单价)		见表10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费		3.4.1+3.4.2		见表10.2.2-21
3.4.1		专业发包工程管理费	$\Sigma$ 专业发包工程(暂估金额 $\times$ 费率)		见表10.2.2-27
3.4.2	其中	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额 $\times$ 费率+甲供设备暂估金额 $\times$ 费率		见表10.2.2-27
4	规费		(1.1+2.1.1) $\times$ 15.32%	280436.44	
5	税金		(1+2+3+4) $\times$ 9%	705302.92	
投标报价合计			1+2+3+4+5	8542002.00	

【表10.2.2-16】

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-安装工程

第1页 共41页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中 人工费	机械费		暂估价
1		强电工程					211752.20	388225.70	6143.07		
1	030404017001	配电箱	序厅多媒体设备配电箱1AP-XT安装	台	1	5761.33	5761.33	178.80			
2	030404017002	配电箱	综合配电箱1AP1安装	台	1	12747.04	12747.04	348.08			
3	030404017003	配电箱	一层LED屏配电箱1AP1-1安装	台	1	5761.33	5761.33	178.80			
4	030404017004	配电箱	设备配电间配电箱1AP2安装	台	1	12747.04	12747.04	348.08	87.32		
5	030404017005	配电箱	一层LED屏配电箱1AP2-1安装	台	1	5761.33	5761.33	178.80			
6	030404017006	配电箱	一层LED屏配电箱1AP2-2安装	台	1	5761.33	5761.33	178.80			
7	030404017007	配电箱	1.配电箱1AP2-3	台	1	5761.33	5761.33	178.80			
8	030404017008	配电箱	一层LED屏配电箱1AP2-4安装	台	1	5761.33	5761.33	178.80			
9	030404017009	配电箱	1AP2-U1安装	台	1	5761.33	5761.33	178.80			
10	030404017010	配电箱	1.成套配电箱安装 落地式 2.基础槽钢安装	台	1	12747.04	12747.04	348.08	87.32		
11	030404017011	配电箱	一层公共区域照明总箱1AL2安装	台	1	8761.33	8761.33	178.80			
12	030404017012	配电箱	报告厅配电箱1AL2-BGT安装	台	1	8761.33	8761.33	178.80			
13	030404017013	配电箱	综合配电箱2AP1安装	台	1	12747.04	12747.04	348.08	87.32		
本页小计							108840.13	3001.52	349.28		

【表10.2.2-16】

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-安装工程

第2页 共41页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中 人工费	机械费		暂估价
14	030404017014	配电箱	二层LED屏配电箱2AP1-1安装	台	1	5761.33	5761.33	178.80			
15	030404017015	配电箱	2AP1-U1安装	台	1	5761.33	5761.33	178.80			
16	030404017016	配电箱	二层展区照明总箱2AL1安装	台	1	8761.33	8761.33	178.80			
17	030404017017	配电箱	二层展区照明总箱2AL2安装	台	1	8761.33	8761.33	178.80			
18	030404017018	配电箱	三层照明分箱13AL1安装	台	1	8761.33	8761.33	178.80			
19	030404017019	配电箱	三层照明分箱23AL2安装	台	1	8761.33	8761.33	178.80			
20	030411003001	桥架	强电桥架300*150-CT安装	m	937.78	176.03	165077.41	22257.22	1669.25		
21	030411003002	桥架	强电桥架100*50-CT安装	m	154.78	60.09	9300.73	1807.83	86.68		
22	030411003003	桥架	灯具桥架200*100-CT安装	m	439.55	116.08	51022.96	8553.04	483.51		
23	0304130001001	铁构件	电气工程支架制作安装,符合规范要求	kg	1277.00	17.09	21823.93	10445.86	115.45		
24	031201003001	金属结构刷油	1.手工除锈 一般钢结构轻锈 2.一般钢结构 防锈漆第一遍 3.一般钢结构 防锈漆第二遍 4.一般钢结构 调和漆第一遍 5.一般钢结构 调和漆第二遍	kg	1277.00	2.20	2809.40	1187.61	395.87		
25	030408001001	电力电缆	电缆WDZB-VJV-0.6/1kV-4*95+1*50-CT 铺设安装	m	431.60	324.49	140049.88	4018.20	418.65		
本页小计							436652.29	56344.68	4228.80		

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-安装工程 第4页 共41页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注
						综合单价	合价	其中	暂估价	
						人工费	机械费			
26	030408001002	电力电缆	电缆WDZB-YJY-0.6/1kV-4*50+1*25-CT 铺设安装	m	210.00	174.59	36663.90	1600.00	168.00	
27	030408001003	电力电缆	电缆WDZB-YJY-0.6/1kV-4*35+1*16-CT 铺设安装	m	210.00	128.47	26978.70	1800.20	168.00	
28	030408001004	电力电缆	电缆WDZB-YJY-0.6/1kV-5*10-CT 铺设安装	m	178.31	66.04	11775.59	419.03	10.70	
29	030408001005	电力电缆	电缆WDZC-BYJ-5*6-CT 铺设安装	m	495.78	28.21	13985.95	932.07	24.79	
30	03B001	墙面开槽	1. 混凝土刨沟槽 管径(mm以内)20` 二次精装修工程,在原粉刷层上进行 砖墙开凿,砖墙开凿增加费	m	10000.00	2.78	27800.00	18800.00	700.00	
31	03B002	墙面开槽	1. 混凝土刨沟槽 管径(mm以内)32` 二次精装修工程,在原粉刷层上进行 砖墙开凿,砖墙开凿增加费	m	400.00	3.84	1536.00	996.00	40.00	
32	030411001001	配管	1. 砖、混凝土结构明配KBG管 KBG20	m	14313.72	14.89	213131.29	98821.53		
33	030411001002	配管	1. 砖、混凝土结构明配JDG管 JDG25	m	3406.17	16.80	57223.66	24865.04		
34	030411004001	配线	电线 WDZC-BVJ2.5m2 铺设安装	m	115695.75	3.03	350558.12	77516.15		
35	030411004002	配线	电线 WDZC-BVJ4m2 铺设安装	m	29221.20	4.02	117469.22	18117.14		
36	030412004001	装饰灯	1. LED嵌入式筒灯12W	套	975	104.72	102102.00	18495.75		
37	030412004003	装饰灯	1. LED可调向射灯20W	套	184	138.30	25447.20	1519.84		
本页小计							984671.63	263482.95	1111.49	

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-安装工程 第4页 共41页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注
						综合单价	合价	其中	暂估价	
						人工费	机械费			
38	030412001001	普通灯具	1. LED吸顶灯具安装 12W	套	32	131.16	4197.12	572.16		
39	030412001004	普通灯具	1. 感应延时吸顶灯12W	套	73	131.16	9574.68	1305.24		
40	030412004004	装饰灯	双头斗胆灯安装	套	26	303.61	7893.86	785.98		
41	030412004015	装饰灯	1. 点光源艺术装饰灯具安装 滑轨	m	903.67	197.50	178474.83	9348.04		
42	030412004017	装饰灯	1. LED滑轨式射灯14W	套	310	291.10	90241.00	1943.70		
43	030412004018	装饰灯	1. LED滑轨式射灯3W	套	38	291.10	11061.80	238.26		
44	030412004019	装饰灯	1. LED滑轨式射灯7W	套	67	321.40	21533.80	420.63		
45	030412004016	装饰灯	1. 轨道洗墙灯24W	套	71	371.90	26404.90	105.17		
46	030412004020	装饰灯	1. 轨道洗墙灯8W	套	26	371.90	9669.40	163.02		
47	030412005001	荧光灯	1. 格栅灯盘9W	套	12	333.87	4006.44	279.96		
48	030412005002	荧光灯	LED线形灯	套	155	120.13	18620.15	2573.00		
49	030412005003	荧光灯	LED线形灯(可调光、无红外线、紫外 线)	套	31	221.13	6855.03	514.60		
50	030412005004	荧光灯	双管日光灯	套	7	181.35	1269.45	146.16		
51	030412005005	荧光灯	单管日光灯	套	14	155.48	2176.72	232.40		
本页小计							391979.18	19017.91		

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-安装工程 第6页 共41页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注
						综合单价	合价	其中	暂估价	
						人工费	机械费			
52	030412004005	装饰灯	LED灯带安装	m	1898.30	62.35	118359.01	28456.88		
53	030412004006	装饰灯	LOGO灯安装	套	1	1099.82	1099.82	66.78		
54	030409002001	钢排	钢排安装	m	196.00	81.79	16030.84	4997.08		
55	030411006001	接线盒	接线盒安装	个	2228	8.79	19584.12	6839.96		
56	030411006002	接线盒	开关盒、插座盒安装	个	422	8.52	3595.44	1363.06		
57	030411006002	接线盒	1.感应接线盒	个	94	8.79	826.26	288.58		
58	030404035001	插座	地面五孔插座安装	个	37	298.08	11028.96	318.57		
59	030404035002	插座	墙面五孔插座安装	个	181	68.05	12317.05	1558.41		
60	030404034001	照明开关	单联单控开关	个	86	41.08	3532.88	627.80		
61	030404034002	照明开关	单联双控开关	个	52	56.78	2952.56	387.40		
62	030404034003	照明开关	双联单控开关	个	44	56.38	2480.72	321.20		
63	030404034004	照明开关	三联单控开关	个	1	56.38	56.38	7.30		
64	030404034005	照明开关	三联三控开关	个	4	71.68	286.72	29.20		
65	030404034006	照明开关	双联双控开关	个	17	51.28	871.76	124.10		
66	080905002001	报警控制器	残卫报警器	套	3	152.60	457.80	2.67	0.93	
本页小计						193480.32	45383.63	0.93		

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-安装工程 第6页 共41页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注
						综合单价	合价	其中	暂估价	
						人工费	机械费			
67	030414002001	送配电装置系统	送配电装置调试	系统	4	236.58	946.32	607.92	95.00	
68	030414004001	自动投入装置	1.自动投入装置调试 备用电源自投装置	系统	3	334.11	1002.33	387.09	387.37	
	2	弱电工程					645923.95	143524.64	221.35	
69	030411003004	桥架	强电桥架300*150-CT安装	m	595.79	159.39	94962.97	11564.07	455.37	
70	030411003005	桥架	强电桥架100*50-CT安装	m	124.01	60.09	7451.76	1144.53	69.45	
71	030413001002	铁构件	1.一般铁构件制作 2.一般铁构件安装	kg	599.00	17.09	10236.91	4899.82	551.08	
72	031201003002	金属结构刷油	1.手工除锈 一般钢结构轻锈 2.一般钢结构 防锈漆第一遍 3.一般钢结构 防锈漆增一遍 4.一般钢结构 调和漆第一遍 5.一般钢结构 调和漆增一遍	kg	599.00	2.20	1317.80	557.07	185.69	
73	03B003	墙面开槽	1.混凝土刨沟槽 管径(mm以内)20`二次精装修工程,在原粉刷层上进行砖墙开槽,砖墙开槽增加费	m	800.00	2.78	2224.00	1504.00	56.00	
74	03B004	墙面开槽	1.混凝土刨沟槽 管径(mm以内)20`二次精装修工程,在原粉刷层上进行砖墙开槽,砖墙开槽增加费	m	400.00	3.84	1536.00	996.00	40.00	
75	030411001003	配管	1.砖、混凝土结构明配JDG管 JDG20	m	5526.96	14.89	82296.43	38080.75		
本页小计						201974.52	60075.16	2010.16		

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-安装工程 第7页 共41页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注
						综合单价	合价	其中	暂估价	
						人工费	机械费			
76	030411001004	配管	1.砖、混凝土结构明配JDG管 JDG25	m	5124.30	16.80	86088.24	37407.39		
77	030502005001	双绞线缆	六类非屏蔽双绞线4UTP-CAT.6	m	37789.50	6.39	241474.91	30441.61	755.79	
78	030502005002	双绞线缆	音响线RVH2*300	m	5398.50	13.86	74823.21	4858.65		
79	030411004003	配线	二芯带屏蔽信号线RVVP4*0.5铺设安装	m	4318.80	5.40	23321.52	2720.84		
80	030502012001	信息插座	墙面信息插座	个	64	92.77	5937.28	654.72		
81	030502012002	信息插座	顶面信息插座安装	个	124	92.77	11503.48	1268.52		
82	030502012003	信息插座	地面信息插座安装	个	12	229.12	2749.44	122.76		
3		给排水工程					812399.58	18138.53	69.97	
83	031001006001	PPR给水管	PPR给水管, DN15, 管道消毒冲洗	m	132.00	15.31	2020.92	951.72	14.52	
84	031001006002	PPR给水管	PPR给水管, DN20, 管道消毒冲洗	m	105.00	18.26	1917.30	846.30	11.55	
85	031001006003	PPR给水管	PPR给水管, DN25, 管道消毒冲洗	m	150.00	23.77	3565.50	1338.00	16.50	
86	031001006004	PPR给水管	PPR给水管, DN32, 管道消毒冲洗	m	110.00	30.96	3405.60	1169.30	12.10	
87	031001006005	PPR给水管	PPR给水管, DN50, 管道消毒冲洗	m	85.00	46.22	3928.70	1129.65	15.30	
88	031001006006	UPVC排水管	UPVC排水管, DN32	m	133.00	19.50	2593.50	1208.97		
89	031001006007	UPVC排水管	UPVC排水管, DN50	m	89.00	20.33	1809.37	809.01		
本页小计							465138.97	91897.44	933.73	

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-安装工程 第8页 共41页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注
						综合单价	合价	其中	暂估价	
						人工费	机械费			
90	031001006008	UPVC排水管	UPVC排水管, DN75	m	105.00	29.24	3070.20	1164.45		
91	031001006009	UPVC排水管	UPVC排水管, DN100	m	85.00	45.17	3839.45	1142.40		
92	031004003001	洗脸盆	洗脸盆安装, 含龙头	组	55	4902.39	269631.45	2104.30		
93	031004003002	洗脸盆	立柱式洗脸盆安装, 含龙头	组	6	3946.28	23677.68	259.04		
94	031004004001	拖把池	拖把池安装, 含龙头	组	6	2570.39	15422.34	170.04		
95	031004006001	大便器	坐式大便器安装	组	8	4995.78	39966.24	855.44		
96	031004006002	大便器	蹲式大便器安装, 感应式	组	80	2770.20	221616.00	2760.52		
97	031004007001	小便器	感应式小便斗安装, 含感应器	组	41	5201.09	213244.69	1352.59		
98	031004014001	给、排水附(配)件	地漏 DN50	个	36	74.74	2690.64	377.24		
4		消防工程					3329510.62	1085896.89	8550.13	
		消防水					1627495.03	519771.92	42426.76	
		消火栓					409885.84	73776.73	5228.79	
99	030901002003	消火栓钢管	室内热镀锌钢管安装(螺纹连接) DN65, 水灭火系统管网水冲洗 公称直径65mm以内, 水压试验。	m	799.24	73.45	58704.18	16624.19	599.43	
本页小计							851862.87	27309.77	599.43	

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-安装工程 第9页 共41页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
						综合单价	合价	其中		
						人工费	机械费	暂估价		
100	030901002004	消火栓钢管	室内热镀锌钢管安装(沟槽式连接) DN150, 含所有沟槽式配件; 水灭火系统管网水冲洗 公称直径150mm以内, 水压试验	m	783.12	170.52	133537.62	24958.02	3195.13	
101	031201001004	管道刷油	管道红色调和漆两遍	m <sup>2</sup>	545.52	17.54	9568.42	4593.28		
102	031002001006	管道支吊架	一般管架制作安装	kg	478.50	15.95	7632.08	3325.58	435.44	
103	031201003010	金属结构刷油	一般钢结构手工除锈, 刷防锈漆二遍, 刷灰色调和漆二遍	kg	478.50	2.02	966.57	435.44	133.98	
104	030901010003	室内消火栓	消火栓箱均采用铝合金-钢制, 其龙带和接口均为DN65, 龙带采用橡胶带, 带长25m, 水枪喷嘴口径45C19mm, 箱内均带消火栓按钮, 消防软管卷盘1套, 每个消防箱设置MF/ABC5手提式磷酸盐干粉灭火器2只, 具体位置详图纸。	套	105	908.81	95425.05	11237.10	49.35	
105	030901013003	灭火器	室内灭火器箱体安装(内含MF/ABC5-2)	套	62	292.98	18164.76	2142.10		
106	031003003006	焊接法兰阀门	带锁定装置的双向承压对夹式蝶阀 DN65, 阀体球墨铸铁, 耐压不小于1.6MPa, 均采用软密封	个	12	328.05	3936.60	284.04		
107	Z031003018004	沟槽式法兰阀门	带锁定装置的双向承压对夹式蝶阀 DN150, 阀体球墨铸铁, 耐压不小于1.6MPa, 均采用软密封	个	45	733.45	33005.25	3439.80		
108	031003011007	法兰	沟槽式法兰安装 公称直径65mm以内	副	24	208.64	5007.36	741.12	46.56	
本页小计						307243.71	51156.49	3860.46		

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-安装工程 第10页 共41页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
						综合单价	合价	其中		
						人工费	机械费	暂估价		
109	031003011008	法兰	沟槽式法兰安装 公称直径150mm以内	副	90	433.44	39009.60	3281.40	376.20	
110	031002003010	套管	一般穿墙钢管套管制作安装 公称直径(mm以内)100 过楼板套管	个	23	51.56	1185.88	615.25	24.15	
111	031002003011	套管	一般穿墙钢管套管制作安装 公称直径(mm以内)150 过楼板套管	个	3	93.19	279.57	154.99	5.5	
112	030905002004	水灭火控制装置调试	水灭火系统控制装置调试 200点以下	系统	1	3462.90	3462.90	1944.60	365.40	
		喷淋					1217609.19	45895.33	37197.47	
113	030901001011	水喷淋钢管	镀锌钢管(螺纹连接) DN25, 自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径50mm以内, 水压试验。	m	5405.66	39.12	211469.42	92001.52	2054.19	
114	030901001012	水喷淋钢管	镀锌钢管(螺纹连接) DN32, 自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径50mm以内, 水压试验。	m	2926.50	48.28	141291.42	52706.21	1785.17	
115	030901001013	水喷淋钢管	镀锌钢管(螺纹连接) DN40, 自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径50mm以内, 水压试验。	m	339.01	55.64	18862.52	6871.73	294.94	
116	030901001014	水喷淋钢管	镀锌钢管(螺纹连接) DN50, 自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径50mm以内, 水压试验。	m	884.80	67.41	59644.37	18350.75	707.84	
117	030901001015	水喷淋钢管	镀锌钢管(螺纹连接) DN65, 自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径70mm以内, 水压试验。	m	361.75	77.62	28079.04	7672.72	285.78	
本页小计						503284.72	183601.85	5896.78		

【表10.2.2-16】

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工—安装工程

第11页 共41页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注
						综合单价	合价	其中	暂估价	
						人工费	机械费			
118	030901001016	水喷淋钢管	室内镀锌钢管安装(沟槽式连接)DN80,含所有沟槽式配件;水灭火系统管网水冲洗,公称直径100mm以内,水压试验。	m	514.14	99.84	51331.74	1337.32	416.45	
119	030901001017	水喷淋钢管	室内镀锌钢管安装(沟槽式连接)DN100,含所有沟槽式配件;水灭火系统管网水冲洗,公称直径100mm以内,水压试验。	m	304.70	122.57	37347.08	8574.26	271.18	
120	030901001018	水喷淋钢管	室内镀锌钢管安装(沟槽式连接)DN125,含所有沟槽式配件;水灭火系统管网水冲洗,公称直径125mm以内,水压试验。	m	97.90	41.26	4039.35	2869.45	95.94	
121	030901001019	水喷淋钢管	室内镀锌钢管安装(沟槽式连接)DN150,含所有沟槽式配件;水灭火系统管网水冲洗,公称直径150mm以内,水压试验。	m	678.20	168.77	114459.81	21614.23	2767.06	
122	030901001020	水喷淋钢管	室内镀锌钢管安装(沟槽式连接)DN200,含所有沟槽式配件;水灭火系统管网水冲洗,公称直径200mm以内,水压试验。	m	292.63	57.10	16709.17	9334.90	2899.96	
123	031201001005	管道刷油	管道刷红色黄环漆 二遍	m <sup>2</sup>	1908.62	17.54	33477.19	16070.58		
124	031002001007	管道支吊架	一般管架制作安装	kg	20064.00	15.95	320020.80	139444.80	18258.24	
125	031201003011	金属结构刷油	一般钢结构手工除锈,刷防锈漆 二遍,刷灰色调和漆二遍	kg	20064.00	2.02	40529.28	18258.24	5617.92	
本页小计						617914.42	229544.38	30326.75		

【表10.2.2-16】

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工—安装工程

第12页 共41页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注
						综合单价	合价	其中	暂估价	
						人工费	机械费			
126	031004014003	给、排水附(配)件	喷淋末端试水接水漏斗 DN80	个	42	88.90	3733.80			
127	031002003012	套管	穿墙、梁、板钢套管DN80(内穿50管)	个	11	62.69	689.59	294.25	14.55	
128	031002003013	套管	穿墙、梁、板钢套管DN100(内穿80管)	个	3	67.61	202.83	80.25	3.55	
129	031002003014	套管	穿墙、梁、板钢套管DN150(内穿100管)	个	2	123.12	246.24	108.59	2.10	
130	031002003015	套管	穿墙、梁、板钢套管DN200(内穿150管)	个	6	192.76	1156.56	530.10	6.30	
131	030901003003	水喷淋(雾)喷头	ZSTX15-68℃玻璃球式红色(无吊顶)	个	1843	25.47	46941.21	18964.87	498.89	
132	030901003004	水喷淋(雾)喷头	ZSTX15-68℃玻璃球式红色(有吊顶)	个	461	25.47	11486.97	4640.79	163.73	
133	031003001043	螺纹阀门	自动排气阀DN20(带截止阀)	个	11	37.90	416.90	257.07		
134	031003001044	螺纹阀门	快速排气阀DN25	个	42	87.16	3660.72	827.40	4.62	
135	031003001045	螺纹阀门	电磁阀DN25	个	42	18.11	760.62	364.14	14.70	
136	031003001046	螺纹阀门	末端试水阀DN25	个	2	18.11	36.22	17.34	0.70	
137	031003001047	螺纹阀门	末端试水阀DN32	个	1	22.91	22.91	10.88	0.46	
138	030901008002	末端试水装置	末端试水装置安装 DN25	组	5	461.07	2305.35	457.15	7.55	
139	031003001048	螺纹阀门	闸阀安装 DN50	个	5	250.18	1250.90	91.15	4.15	
本页小计						72910.82	26638.19	585.76		

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-安装工程 第13页 共41页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注
						综合单价	合价	其中 人工费	机械费	
140	031003003007	焊接法兰阀门	信号阀DN150	个	3	1748.77	5246.31	307.88	66.18	
141	031003003008	焊接法兰阀门	信号阀DN200	个	6	381.49	2288.94	866.26	399.78	
142	Z031003018005	沟槽式法兰阀门	沟槽式蝶阀安装 DN65	个	12	67.05	804.60	283.01		
143	Z031003018006	沟槽式法兰阀门	沟槽式蝶阀安装 DN150	个	45	807.45	36335.25	3439.80		
144	031003011009	法兰	沟槽式法兰安装 公称直径65mm以内	副	12	104.32	1251.84	185.28	11.64	
145	031003011010	法兰	沟槽式法兰安装 公称直径150mm以内	副	45	216.72	9752.40	820.35	94.05	
146	030901006003	水流指示器	法兰连接水流指示器安装 DN150	个	3	789.96	2369.88	380.58	5.67	
147	030901006004	水流指示器	法兰连接水流指示器安装 DN200	个	6	299.27	1795.62	1009.92	14.52	
148	030905002005	水灭火控制装置调试	水灭火系统控制装置调试 200点以下	系统	1	7592.34	7592.34	4883.76	565.74	
		消防电					861870.92	222310.55	3386.89	
		消电					577704.43	187109.84	3386.89	
149	030411003008	桥架	消防报警桥架400*100; 外涂防火涂料, 内设防火隔板, 广播与其它消防线路分两侧敷设, 接地安装	m	128.91	234.49	30228.11	3967.85	197.23	
150	030411003009	桥架	消防报警桥架150*100; 外涂防火涂料, 内设防火隔板, 广播与其它消防线路分两侧敷设, 接地安装	m	63.56	162.63	10336.76	1220.35	58.48	
本页小计							108002.05	17395.02	1413.29	

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-安装工程 第14页 共41页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注
						综合单价	合价	其中 人工费	机械费	
151	030413001004	铁构件	支架制作安装、除锈刷漆	kg	194.10	19.16	3718.96	1743.02	229.04	
152	030408008002	防火堵洞	地下室桥架、配电柜防火封堵	处	5	91.47	457.35	302.10		
153	030411001002	配管	1.名称:电线管 JDG202.配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配3.接地	m	20532.70	11.03	226475.68	84184.87	1028.54	
154	030411001003	配管	1.名称:电线管 SC32 2.配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配3.接地	m	24.76	11.93	295.39	183.81	1.73	
155	030411001004	配管	1.名称:电线管 SC502.配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配3.接地	m	42.32	19.67	832.43	530.69	3.39	
156	030411004010	配线	管内穿照明线 WDZN-BJY2.5	m	280.84	3.09	867.80	185.38		
157	030411004011	配线	管内穿照明线 WDZN-RVJS2.5	m	20007.75	3.09	61823.95	13205.32		
158	030411004012	配线	管内穿多芯软导线(二芯以内) WDZN-RVS-2*1.5	m	6946.50	3.64	25285.26	4028.97		
159	030411004013	配线	管内穿多芯软导线(四芯以内) WDZN-RVS-4*1.5	m	1518.83	6.60	10024.28	1047.99		
160	030411004014	配线	管内穿多芯软导线(二芯以内) WDZN-RVS-2*2.5	m	2008.67	0.82	1647.11	1165.03		
161	030408002003	控制电缆	控制电缆敷设 WDZRN-KYJY-2X1.5	m	48.99	7.56	370.36	90.14		
162	030408002004	控制电缆	控制电缆敷设 WDZN-KVV-5*4	m	26.50	7.56	200.34	48.76		
163	030408001008	电力电缆	电力电缆敷设WDZBN-YJY-3X2.5	m	1460.60	9.99	14591.39	2702.11	58.42	
本页小计							346590.30	109414.84	1319.22	

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-安装工程 第15页 共41页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
						综合单价	合价	其中		
						人工费	机械费	暂估价		
164	030408001009	电力电缆	电力电缆敷设 WDZBN-YJV-4X16	m	43.40	10.22	443.55	100.89	2.60	
165	030408006003	电力电缆头	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm <sup>2</sup> 以下) 35 <sup>+</sup> 铜芯10mm <sup>2</sup> 及以下三芯及以上电缆头制安	个	2	27.48	54.96	18.99		
166	030408006004	电力电缆头	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm <sup>2</sup> 以下) 35 <sup>+</sup> 铜芯25mm <sup>2</sup> 及以下三芯及以上电缆头制安	个	2	36.64	73.28	25.16		
167	030408007002	控制电缆头	控制电缆头制作、安装 终端头(芯以下) 6	个	8	30.89	247.12	97.60		
168	030404032001	端子箱	消防接线箱安装含接线端子	台	2	202.47	404.94	96.58		
169	030404032002	端子箱	模块箱安装含接线端子	台	1	202.47	202.47	48.29		
170	030904001005	点型探测器	点型光电感烟火灾探测器安装,带底座、接线线、编码、调试	个	428	82.45	35288.60	10130.76	72.76	
171	030904001006	点型探测器	编码感温探测器JBF4111安装,带底座、接线线、编码、调试	个	61	95.02	5796.22	1443.87	10.37	
172	030904003004	按钮	编码手动报警按钮(带消防电话插孔)JBF4121-F安装,接线线、编码、调试	个	43	74.14	3188.02	600.71	3.01	
173	030904003005	按钮	消防报警按钮安装,接线线、编码、调试	个	90	67.53	6077.70	1257.30	6.30	
本页小计						51776.86	13819.84	95.04		

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-安装工程 第16页 共41页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
						综合单价	合价	其中		
						人工费	机械费	暂估价		
174	030904005002	声光报警器	火警声光报警器JBF437E2安装,接线线、编码、调试	个	43	124.87	5369.41	1801.70	3.01	
175	030904007002	消防广播(扬声器)	消防广播(3W)安装,接线线、编码、调试	个	102	76.24	7776.48	1814.58		
176	030904008006	模块(模块箱)	总线隔离模块JBF4171安装,接线线、编码、调试	个	46	139.19	6402.74	2887.42	147.88	
177	030904008007	模块(模块箱)	编码单输入单输出控制模块JBF4142安装,接线线、编码、调试	台	193	156.59	30221.87	12114.94	536.54	
178	030904008008	模块(模块箱)	编码单输入模块JBF4132安装,接线线、编码、调试	台	106	150.38	15940.28	6658.42	294.68	
179	030411006002	接线盒	设备底座、过路盒暗装 86HS0	个	5316	8.98	47737.68	16107.88		
180	030905003003	防火控制装置调试	广播喇叭及音箱(10只)、通讯分机及插孔(10个)	个	145	15.31	2219.95	1274.55		
181	030905003004	防火控制装置调试	正压送风阀、排烟阀、防火阀控制系统装置调试	个						
182	030905001002	自动报警系统调试	自动报警系统装置调试 2000点以下	系统	1	23103.99	23103.99	16033.00	579.47	
		应急照明					284166.49	35200.71		
183	030404017021	配电箱	A型应急照明集中电源,详见施工图	台	18	169.06	3043.08	2071.80		
本页小计						141815.48	60758.76	1716.92		

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-安装工程 第17页 共41页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注
						综合单价	合价	其中	暂估价	
						人工费	机械费			
184	030412004021	装饰灯	方向标志灯(地理单向不可调)≥240lmTY-ZFJC系列36V 3WA型应急照明、巡检、开灯、灭灯按钮安装	套	462	242.89	112215.18	9900.64		
185	030412004022	装饰灯	方向标志灯(双面单向不可调)TY-BLJC I系列36V 1WA型巡检、常亮、频闪底距地2.5m吊装	套	49	176.21	8634.29	1053.99		
186	030412004023	装饰灯	安全出口标志灯TY-BLJC III系列36V 4WA型、大型巡检、常亮、频闪门框上方0.2m壁挂底距地3m吊装	套	25	150.59	3764.75	458.25		
187	030412004024	装饰灯	多信息复合标志灯(双面单向不可调) III系列36V 4WA型、大型巡检、常亮、频闪门框上方0.2m壁挂底距地3m吊装	套	24	150.59	3614.16	439.92		
188	030412004025	装饰灯	楼层标志灯TY-BLJC III系列36V 4WA型、大型巡检、常亮、频闪门框上方0.2m壁挂底距地3m吊装	套	37	150.59	5571.83	678.21		
189	030412004026	装饰灯	疏散出口标志灯TY-BLJC III系列36V 4WA型、大型巡检、常亮、频闪门框上方0.2m壁挂底距地3m吊装	套	70	29.78	2084.60	1500.10		
190	030412004027	装饰灯	方向标志灯(单向单向不可调)≥480lmTY-ZFJC系列36V 6WA型应急照明、巡检、开灯、灭灯按钮安装	套	158	317.63	50185.54	3385.94		
本页小计							186070.35	17417.07		

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-安装工程 第18页 共41页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注
						综合单价	合价	其中	暂估价	
						人工费	机械费			
191	030412004028	装饰灯	消防应急照明灯具TY-BLJC I系列36V 1WA型巡检、常亮、频闪底距地0.5m壁挂	套	554	142.51	78950.54	10154.82		
192	030411006003	接线盒	钢质接线盒暗装 86HS50	个	1834	8.78	16102.52	5557.02		
		防排烟					747411.13	340176.22	1714.90	
		暖通系统					747411.13	340176.22	1713.90	
193	030702001019	碳钢通风管道	镀锌薄钢板矩形风管制安δ=0.5mm以内咬口,长边长(mm)≤320,管件、支吊架制作安装;支吊架除锈、刷红丹防锈漆二遍、刷调和漆二遍	m <sup>2</sup>	207.50	108.09	22428.68	13360.90	114.13	
194	030702001020	碳钢通风管道	镀锌薄钢板矩形风管制安δ=1mm以内咬口,长边长(mm)≤1000,管件、支吊架制作安装;支吊架除锈、刷红丹防锈漆二遍、刷调和漆二遍	m <sup>2</sup>	1927.99	130.59	251776.21	83038.53	2420.79	
195	030702001021	碳钢通风管道	镀锌薄钢板矩形风管制安δ=1mm以内咬口,长边长(mm)≤1000,管件、支吊架制作安装;支吊架除锈、刷红丹防锈漆二遍、刷调和漆二遍	m <sup>2</sup>	3322.99	83.56	277669.04	150398.53	3356.22	
196	030702001022	碳钢通风管道	镀锌薄钢板矩形风管制安δ=1mm以内咬口,长边长(mm)≤1000,管件、支吊架制作安装;支吊架除锈、刷红丹防锈漆二遍、刷调和漆二遍	m <sup>2</sup>	904.99	91.59	82888.03	43864.87	714.94	
本页小计							729815.02	306374.70	6306.08	

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-安装工程 第19页 共41页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			备注
						综合单价	合价	其中 人工费 机械费 暂估价	
197	030108003003	轴流通风机	轴流风机PY-3-11 HTF-1-N014 风量86115M3/H 全压710PA 功率22KW安装	台	1	2654.91	2654.91	297.08 35.53	
198	030108003004	轴流通风机	轴流风机PY-3-4 HTF-1-N013 风量74708M3/H 全压600PA 功率18.5KW	台	1	2654.91	2654.91	297.08 35.53	
199	030307005002	设备支架制作安装	风机支架制作安装	kg	2816.00	13.36	37621.76	15009.28 3087.00	
200	031201003012	金属结构刷油	风机支架除锈、刷红丹防锈漆二遍、调合漆二遍	kg	27.22	2.02	54.98	24.77 7.62	
201	030703001044	碳钢防火门	280℃防火门-1000*1000	个	2	197.12	394.24	263.14 13.14	
202	030703001045	碳钢防火门	280℃防火门-1000*1250	个	1	197.12	197.12	131.57 6.57	
203	030703001046	碳钢防火门	280℃防火门-1000*320	个	60	197.12	11827.20	7894.20 394.20	
204	030703001047	碳钢防火门	280℃防火门-1000*250	个	8	143.74	1149.92	762.08 37.60	
205	030703001048	碳钢防火门	280℃防火门-1000*400	个	4	143.74	574.96	381.04 18.80	
206	030703001049	碳钢防火门	280℃防火门-1000*800	个	2	143.74	287.48	190.52 9.40	
207	030703001050	碳钢防火门	280℃防火门-1250*320	个	5	143.74	718.70	476.30 23.50	
208	030703001051	碳钢防火门	280℃防火门-1250*400	个	9	143.74	1293.66	857.34 42.30	
209	030703001052	碳钢防火门	280℃防火门-1250*500	个	7	143.74	1006.18	666.82 32.90	
210	030703001053	碳钢防火门	280℃防火门-1600*450	个	3	197.12	591.36	394.71 19.71	
本页小计						61027.38	27645.93	3774.40	

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-安装工程 第20页 共41页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			备注
						综合单价	合价	其中 人工费 机械费 暂估价	
211	030703001054	碳钢防火门	280℃防火门-1600*500	个	1	197.12	197.12	131.57 6.57	
212	030703001055	碳钢防火门	280℃防火门-1600*630	个	3	197.12	591.36	394.71 19.71	
213	030703001056	碳钢防火门	280℃防火门-1800*450	个	2	197.12	394.24	263.14 13.14	
214	030703001057	碳钢防火门	280℃防火门-2000*500	个	8	197.12	1576.96	1052.56 52.56	
215	030703001058	碳钢防火门	280℃防火门-500*250	个	3	85.78	257.34	158.40 10.71	
216	030703001059	碳钢防火门	280℃防火门-800*250	个	1	85.78	85.78	54.54 3.57	
217	030703001060	碳钢防火门	280℃防火门-800*320	个	4	85.78	343.12	218.80 14.28	
218	030703001061	碳钢防火门	280℃防火门-800*800	个	1	143.74	143.74	95.26 4.70	
219	030703001062	碳钢防火门	70℃防火门-1000*250	个	10	143.74	1437.40	952.60 37.00	
220	030703001063	碳钢防火门	70℃防火门-1000*400	个	11	143.74	1581.14	1047.86 51.70	
221	030703001064	碳钢防火门	70℃防火门-1250*500	个	1	143.74	143.74	95.26 4.70	
222	030703001065	碳钢防火门	电动调节阀-1000*320	个	62	59.34	3679.08	2132.80 221.34	
223	030703001066	碳钢防火门	电动调节阀-1000*300	个	1	59.34	59.34	34.40 3.57	
224	030703001067	碳钢防火门	电动调节阀-1250*320	个	4	67.98	271.92	152.28 18.80	
225	030703001068	碳钢防火门	电动调节阀-1250*400	个	4	67.98	271.92	152.28 18.80	
本页小计						11034.20	6941.04	491.15	

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-安装工程 第22页 共41页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注
						综合单价	合价	其中 人工费	机械费	
226	030703001069	碳钢阀门	电动调节阀-1250*500	个	3	67.98	203.94	114.2	14.10	
227	030703001070	碳钢阀门	电动调节阀-1600*100	个	1	67.98	67.98	88.07	4.70	
228	030703001071	碳钢阀门	电动调节阀-2000*500	个	1	83.39	83.39	45.42	5.55	
229	030703001072	碳钢阀门	电动调节阀-500*250	个	3	59.34	178.02	103.20	10.71	
230	030703001073	碳钢阀门	电动调节阀-800*250	个	1	59.34	59.34	34.40	3.57	
231	030703001074	碳钢阀门	电动调节阀-800*320	个	4	59.34	237.36	137.60	14.28	
232	030703001075	碳钢阀门	电动调节阀-800*800	个	1	67.98	67.98	38.07	4.70	
233	030703001076	碳钢阀门	止回阀-1000*1000	个	2	89.56	179.12	104.66	9.40	
234	030703001077	碳钢阀门	止回阀-1000*800	个	5	89.56	447.80	261.65	23.50	
235	030703001078	碳钢阀门	止回阀-1600*630	个	4	89.56	358.24	209.32	18.80	
236	030703001079	碳钢阀门	止回阀-1500*800	个	1	89.56	89.56	52.33	4.70	
237	030703007036	碳钢风口、散流器、百叶窗	单层百叶风口-1000*1000	个	5	68.28	341.40	209.50	0.60	
238	030703007037	碳钢风口、散流器、百叶窗	单层百叶风口-1000*800	个	12	68.28	819.36	502.80	1.44	
239	030703007038	碳钢风口、散流器、百叶窗	单层百叶风口-800*800	个	22	52.57	1156.54	708.18	2.64	
本页小计							4290.03	2559.71	119.71	

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-安装工程 第22页 共41页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注
						综合单价	合价	其中 人工费	机械费	
240	030703007039	碳钢风口、散流器、百叶窗	单层百叶风口-800*500	个	7	52.57	367.99	225.33	0.84	
241	030703007040	碳钢风口、散流器、百叶窗	单层百叶风口-600*600	个	18	45.49	818.82	513.36	2.48	
242	030703007041	碳钢风口、散流器、百叶窗	单层百叶风口-600*500	个	31	45.49	1410.19	884.12	4.72	
243	030703007042	碳钢风口、散流器、百叶窗	单层百叶风口-500*500	个	62	45.49	2820.38	1768.24	7.34	
244	030703007043	碳钢风口、散流器、百叶窗	单层百叶风口-500*400	个	13	38.31	498.03	321.10	1.56	
245	030703007044	碳钢风口、散流器、百叶窗	单层百叶风口-450*450	个	2	38.31	76.62	49.00	0.24	
246	030703007045	碳钢风口、散流器、百叶窗	多叶排烟口(800*250)*800	个	3	52.16	156.48	108.48		
247	030703007046	碳钢风口、散流器、百叶窗	多叶排烟口(1000*250)*800	个	2	58.54	117.08	80.86	0.24	
248	030703019003	柔性接口	A级不燃带钢丝玻璃纤维硅树脂复合软接头	m2	3.05	566.13	1726.70	241.22	5.37	
249	010803002001	防火卷帘(闸)门	挡烟垂壁安装(暂按下垂100cm计)	m2	265.30	77.96	20682.79	5069.88	323.67	
250	030307005003	设备支架制作安装	风阀支架制作安装	kg	487.07	13.36	6507.26	2596.08	535.78	
本页小计							35182.34	11858.07	881.38	

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-安装工程 第22页 共41页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
						综合单价	合价	其中 人工费 机械费 暂估价		
251	031201003013	金属结构刷油	风阀支架支架除锈、刷红丹防锈漆二遍、调合漆二遍	kg	487.07	2.02	983.88	442.24 136.38		
252	030406006002	低压交流异步电动机	小型交流异步电机检查接线 3kW以下	台	2	65.67	131.34	61.28 4.80		
		气体灭火					92733.54	3639.20 33.96		
253	030902009001	无管网气体灭火装置	柜式七氟丙烷灭火装置GQQ180*2/2.5 瓶体包含: (箱体、钢瓶、虹吸管、容器阀、电磁启动器、压力表、信号反馈装置、高压软管、喷头等)	套	2	15429.09	30858.18	2272.26 11.90		
254	03B005	七氟丙烷药剂	七氟丙烷药剂HFC-227ea	kg	412.00	100.00	41200.00			
255	030703011001	铝及铝合金风口、散流器	泄压口XYK/0.25	个	2	1023.55	2047.10	27.72		
256	030904001003	点型探测器	点型探测器安装 感烟(无吊顶)	个	1	77.93	77.93	23.99 0.18		
257	030904001004	点型探测器	点型探测器安装 感温(无吊顶)	个	1	77.93	77.93	23.99 0.18		
258	030904008004	模块(模块箱)	控制模块	个	4	147.12	588.48	254.48 11.36		
259	030904008005	模块(模块箱)	输入模块	个	2	147.12	294.24	127.24 5.68		
260	030904004001	消防警铃	消防警铃/声光报警器	个	4	112.41	449.64	169.88 0.28		
261	030904003003	按钮	三江紧急启停按钮	个	2	191.62	383.24	28.32 0.14		
262	030904017001	报警联动一体机	三江气体灭火主机	台	2	8378.40	16756.80	711.32 29.54		
本页小计							93848.76	4146.81	200.44	

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-安装工程 第24页 共41页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
						综合单价	合价	其中 人工费 机械费 暂估价		
5		暖通工程					442408.72	109603.02 4864.29		
		一层					24316.22	7841.49 343.62		
263	030701003001	空调器	1、名称: 风机盘管 2、规格: FP-102 3、内容: 风机盘管的拆除及安装	台	2	411.68	823.36	476.06 56.98		
264	030701003002	空调器	1、名称: 风机盘管 2、规格: FP-238 3、内容: 风机盘管的拆除及安装、管道、阀门等配件拆除及安装	台	3	411.68	1235.04	714.54 84.87		
265	031001001001	镀锌钢管	1.32钢管保护性拆除 做二次利用处理 2.室内镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 32	m	35.60	71.46	2543.98	558.21 22.07		
266	031208002001	管道绝热	1.橡塑管壳安装(管道) 管道DN50mm以下	m3	0.25	2212.74	553.19	109.48		
267	031003001008	螺纹阀门	1、名称: 闸阀 2、规格: DN32 3、备注: 原阀门拆除、安装。	个	30	34.85	1045.50	496.20 19.80		
268	031003001009	螺纹阀门	1、名称: Y型过滤器 2、规格: DN32 3、备注: 原阀门拆除、安装。	个	15	34.85	522.75	248.10 9.90		
269	031003001010	螺纹阀门	1、名称: 不锈钢软接头 2、规格: DN32 3、备注: 原阀门拆除、安装。	个	30	34.85	1045.50	496.20 19.80		
本页小计							7769.32	3099.09	213.02	

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-安装工程 第25页 共41页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注
						综合单价	合价	其中	暂估价	
						人工费	机械费			
270	031003001011	蝶阀	1、名称:电动二通调节阀 2、规格:DN32 3、备注:原阀门拆除、安装。	个	15	34.85	522.75	248.70	9.90	
271	030702001005	复合型风管	1.复合型风管保护性拆除 二次利用处理 2.复合风管安装	m <sup>2</sup>	45.00	154.16	6937.20	3655.89	332.83	
272	030702007001	复合型风管(新做)	1.复合型矩形风管制作 2.复合型矩形风管安装	m <sup>2</sup>	25.00	323.52	8088.00	187.00	117.25	
273	030703007012	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称:方形散流器 2、规格:300*300 3、内容:拆除并安装	个	10	48.37	483.70	333.00		
274	030703007013	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称:单层百叶回风口 2、规格:1550*180 3、内容:拆除并安装	个	2	103.05	206.10	127.40	0.32	
275	030703007014	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称:单层百叶回风口 2、规格:1800*180 3、内容:拆除并安装	个	3	103.05	309.15	191.10	0.48	
		区域(轴线3-4/H-J)弱电机房					4368.13	2190.13	92.80	
276	030701003003	空调器	1、名称:风机盘管 2、规格:FP-136 3、内容:风机盘管的拆除	台	1	411.68	411.68	238.18	28.29	
本页小计							16958.58	4980.58	208.89	

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-安装工程 第26页 共41页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注
						综合单价	合价	其中	暂估价	
						人工费	机械费			
277	031001001002	镀锌钢管	1、名称:镀锌钢管 2、规格:DN32 3、内容:原钢管、保温拆除	m	14.96	13.75	205.70	117.29	6.64	
278	031003001012	蝶阀	1、名称:蝶阀 2、规格:DN32 3、备注:原阀门拆除、安装。	个	30	34.85	1045.50	496.20	19.80	
279	031003001013	蝶阀	1、名称:Y型过滤器 2、规格:DN32 3、备注:原阀门拆除、安装。	个	15	34.85	522.75	248.70	9.90	
280	031003001014	蝶阀	1、名称:不锈钢软接头 2、规格:DN32 3、备注:原阀门拆除、安装。	个	30	34.85	1045.50	496.20	19.80	
281	031003001015	蝶阀	1、名称:电动二通调节阀 2、规格:DN32 3、备注:原阀门拆除	个	15	11.61	174.15	82.85	33.30	
282	030702001006	复合通风管道移位	1、名称:空调风管 2、形状:矩形 3、规格:4000mm以下 4、板材厚度:1.0mm以内 5、备注:风管拆除移位	m <sup>2</sup>	6.00	154.16	924.96	487.44	7.02	
283	030703007015	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称:方形散流器 2、规格:240*240 3、内容:拆除	个	1	11.44	11.44	7.75		
本页小计							3930.00	1935.63	64.46	

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-安装工程 第22页 共41页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中			
						人工费	机械费	暂估价			
284	030703007016	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称:单层百叶回风口 2、规格:1200*180 3、内容:拆除	个	1	26.45	26.45	16.32	0.05		
		区域(轴线4-6/H-M)儿童阅览室					29940.95	5508.72	3401310117064		
285	030701003004	空调器	1、名称:吊柜式空调机组 2、规格:DK-5 3、内容:拆除移位	台	1	997.41	997.41	592.72	151.55		
286	030703021001	静压箱	1、名称:消声静压箱 2、规格:1250*800*500H 3、内容:拆除移位	个	1	516.10	516.10	234.68	6.04		
287	030702001007	复合型风管	1、名称:空调风管 2、形状:矩形 3、规格:4000mm以下 4、板材厚度:1.0mm以内 5、备注:风管拆除移位	m <sup>2</sup>	40.00	291.33	11653.20	3249.60	46.80		
288	030702007002	复合型风管	1.复合型矩形风管制作 2.复合型矩形风管安装	m <sup>2</sup>	25.00	323.52	8088.00	187.00	117.25		
289	031001001003	镀锌钢管	1、名称:镀锌钢管 2、规格:DN50 3、内容:加长	m	2.50	61.46	153.65	48.73	1.75		
290	031208002002	管道绝热	1.橡塑管壳安装(管道) 管道DN50mm以下	m <sup>3</sup>	0.02	2212.74	44.25	8.76			
本页小计							21479.06	4337.81	323.44		

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-安装工程 第28页 共41页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中			
						人工费	机械费	暂估价			
291	031003001016	螺纹阀门	1、名称:闸阀 2、规格:DN50 3、备注:原阀门拆除、安装。	个	2	299.36	598.72	55.44	2.38		
292	031003001017	螺纹阀门	1、名称:Y型过滤器 2、规格:DN50 3、备注:原阀门拆除、安装。	个	1	364.00	364.00	27.92	1.32		
293	031003001018	螺纹阀门	1、名称:不锈钢软接头 2、规格:DN50 3、备注:原阀门拆除、安装。	个	2	182.20	364.40	55.44	2.38		
294	031003001019	螺纹阀门	1、名称:比例积分电动调节阀 2、规格:DN50 3、备注:原阀门拆除、安装。	个	1	3745.48	3745.48	27.92	1.19		
295	030703007017	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称:方形散流器 2、规格:300*300 3、内容:拆除并安装	个	4	163.72	654.88	133.20			
296	030703001037	碳钢阀门	1、名称:多叶调节阀 2、规格:400*250 3、内容:拆除移位	个	2	161.99	323.98	104.60	10.20		
297	030702001008	复合风管拆除移位	1、名称:空调风管 2、形状:矩形 3、规格:4000mm以下 4、板材厚度:1.0mm以内 5、备注:右侧一台支风管拆除移位	m <sup>2</sup>	8.00	222.75	1782.00	649.92	9.36		
本页小计							7833.46	1054.04	26.70		

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-安装工程 第29页 共41页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注
						综合单价	合价	其中	暂估价	
						人工费	机械费			
298	030703007018	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称:方形散流器 2、规格:300*300 3、内容:拆除并安装	个	4	163.72	654.88	138.20		
		区域(轴线5-8/K-M)门厅					2640.28	1250.52		
299	030703007019	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称:方形散流器 2、规格:300*300 3、内容:拆除并安装 4、备注:XF-2系统	个	3	163.72	491.16	99.90		
300	030703001038	碳钢阀门	1、名称:多叶调节阀 2、规格:320*160 3、内容:拆除移位	个	3	89.87	269.61	156.90	15.30	
301	030701003005	空调器	1、名称:吊柜式空调机组 2、规格:DK-5 3、内容:拆除移位	台	1	997.41	997.41	592.72	151.55	
302	030703021002	静压箱	1、名称:消声静压箱 2、规格:1250*800*500H 3、内容:拆除移位	个	1	516.10	516.10	234.68	6.04	
303	031003001020	螺纹阀门	1、名称:闸阀 2、规格:DN50 3、备注:原阀门拆除、安装。	个	2	61.00	122.00	55.44	2.38	
304	031003001021	螺纹阀门	1、名称:Y型过滤器 2、规格:DN50 3、备注:原阀门拆除、安装。	个	1	61.00	61.00	27.72	1.19	
本页小计							3112.16	1300.56	176.46	

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-安装工程 第30页 共41页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注
						综合单价	合价	其中	暂估价	
						人工费	机械费			
305	031003001022	螺纹阀门	1、名称:不锈钢软接头 2、规格:DN50 3、备注:原阀门拆除、安装。	个	2	61.00	122.00	55.44	2.38	
306	031003001023	螺纹阀门	1、名称:比例积分电动调节阀 2、规格:DN50 3、备注:原阀门拆除、安装。	个	1	61.00	61.00	27.72	1.19	
		区域(轴线9-15/G-H)过道					4086.46	2058.45	329.46	
307	030701003006	空调器	1、名称:吊柜式空调机组 2、规格:DK-4 3、内容:拆除移位	台	2	997.41	1994.82	1188.14	303.10	
308	030703021003	静压箱	1、名称:消声静压箱 2、规格:1250*800*500H 3、内容:拆除移位	个	2	516.10	1032.20	469.50	12.08	
309	031003001024	螺纹阀门	1、名称:闸阀 2、规格:DN50 3、备注:原阀门拆除、安装。	个	4	61.00	244.00	110.88	4.76	
310	031003001025	螺纹阀门	1、名称:Y型过滤器 2、规格:DN50 3、备注:原阀门拆除、安装。	个	2	61.00	122.00	55.44	2.38	
311	031003001026	螺纹阀门	1、名称:不锈钢软接头 2、规格:DN50 3、备注:原阀门拆除、安装。	个	4	61.00	244.00	110.88	4.76	
本页小计							3820.02	2015.16	330.65	

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-安装工程 第31页 共41页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注
						综合单价	合价	其中	暂估价	
						人工费	机械费			
312	031003001027	螺纹阀门	1、名称:比例积分电动调节阀 2、规格:DN50 3、备注:原阀门拆除、安装。	个	2	61.00	122.00	56.41	2.38	
313	030703007020	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称:方形散流器 2、规格:300*300 3、内容:拆除并安装	个	2	163.72	327.44	66.69		
		区域第三单元 海丝之路					1948.86	853.56	7.02	
314	030703007021	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称:旋流风口 2、规格:Φ315 3、内容:风口拆除移位	个	9	68.04	612.36	366.12		
315	030702001009	复合风管拆除移位	1、名称:空调风管 2、材质:复合风管移位 3、形状:矩形 4、规格:4000mm以下	m <sup>2</sup>	6.00	222.75	1336.50	487.44	7.02	
		区域第二单元 城镇风采					476.28	284.76		
316	030703007022	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称:旋流风口 2、规格:Φ315 3、内容:风口拆除移位	个	7	68.04	476.28	284.76		
		区域第三单元 管理创举					3010.88	1625.28	18.72	
317	030703007023	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称:旋流风口 2、规格:Φ315 3、内容:风口拆除移位	个	8	68.04	544.32	325.44		
本页小计							3418.90	1585.80	9.40	

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-安装工程 第32页 共41页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注
						综合单价	合价	其中	暂估价	
						人工费	机械费			
318	030702001010	复合风管拆除移位	1、名称:空调风管 2、材质:复合风管移位 3、形状:矩形 4、规格:4000mm以下	m <sup>2</sup>	16.00	154.16	2466.56	1299.84	18.72	
		区域第二单元 工程技术					573.02	351.06		
319	030703007024	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称:旋流风口 2、规格:Φ315 3、内容:风口拆除移位	个	7	68.04	476.28	284.76		
320	030703007025	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称:方形散流器 2、规格:300*300 3、内容:拆除并安装	个	2	48.37	96.74	66.69		
		区域第一单元 辉煌历史					6144.04	3290.88	40.95	
321	030703007026	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称:旋流风口 2、规格:Φ315 3、内容:风口拆除移位	个	11	68.04	748.44	447.48		
322	030702001011	复合风管拆除移位	1、名称:空调风管 2、材质:复合风管移位 3、形状:矩形 4、规格:4000mm以下	m <sup>2</sup>	35.00	154.16	5395.60	2843.40	40.95	
		区域第三单元 大禹治水					272.16	162.72		
本页小计							9183.62	4942.08	59.67	

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中			
						人工费	机械费	暂估价			
323	030703007027	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称:旋流风口 2、规格:Φ315 3、内容:风口拆除移位	个	4	68.04	272.16	168.72			
区域第二单元 原始水运							2258.16	1218.96	11.04		
324	030703007028	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称:旋流风口 2、规格:Φ315 3、内容:风口拆除移位	个	6	68.04	408.24	244.08			
325	030702001012	复合风管拆除移位	1、名称:空调风管 2、材质:复合风管移位 3、形状:矩形 4、规格:4000mm以下	m <sup>2</sup>	12.00	154.16	1849.92	974.88	14.04		
区域第一单元 海侵海退							6459.01	3478.38	43.29		
326	030703007029	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称:旋流风口 2、规格:Φ315 3、内容:风口拆除移位	个	7	107.87	755.09	472.50			
327	030702001013	复合风管拆除移位	1.复合型风管保护性拆除 二次利用处理 2.复合风管安装	m <sup>2</sup>	37.00	154.16	5703.92	3005.88	43.29		
报告厅							44916.26	7984.88	1035.57		
本页小计							8989.33	4860.06	57.33		

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中			
						人工费	机械费	暂估价			
328	030702001014	风管拆除	1、名称:空调风管 2、材质:镀锌薄钢板 3、形状:矩形 4、规格:4000mm以下 5、板材厚度:1.0mm以内 6、备注:风管拆除	m <sup>2</sup>	99.50	51.39	5113.31	2694.46	8.41		
329	030703001039	碳钢阀门	1、名称:多叶调节阀 2、规格:400*250 3、内容:拆除	个	6	29.95	179.70	104.48	10.20		
330	030703007030	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称:方形散流器 2、规格:300*300 3、内容:拆除	个	24	16.12	386.88	266.40			
331	030701003007	空调器	1、名称:吊柜式空调机组 2、规格:DK-5 3、内容:拆除移位	台	3	997.41	2992.23	1778.16	454.65		
332	030703021004	静压箱	1、名称:消声静压箱 2、规格:1250*800*500H 3、内容:拆除移位	个	3	516.10	1548.30	704.04	18.12		
333	031003001028	蝶阀	1、名称:闸阀 2、规格:DN50 3、备注:原阀门拆除、安装。	个	6	61.00	366.00	166.32	7.14		
334	031003001029	蝶阀	1、名称:Y型过滤器 2、规格:DN50 3、备注:原阀门拆除、安装。	个	3	61.00	183.00	83.16	3.57		
本页小计							10769.42	5797.12	532.49		

【表10.2.2-16】

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程-博物馆陈列布展施工-安装工程

第36页 共41页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注
						综合单价	合价	其中 人工费	机械费	
335	031003001030	螺纹阀门	1、名称: 不锈钢软接头 2、规格: DN50 3、备注: 原阀门拆除、安装。	个	6	61.00	366.00	166.32	7.14	
336	031003001031	螺纹阀门	1、名称: 比例积分电动调节阀 2、规格: DN50 3、备注: 原阀门拆除、安装。	个	3	61.00	183.00	83.16		
337	030702007003	复合型风管(新做)	1.双面彩钢玻纤复合风管制作安装	m <sup>2</sup>	85.00	323.52	27499.20	635.80	398.65	
338	030703007031	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称: 双层百叶风口 2、规格: 2600*200	个	12	330.04	3960.48	656.16	1.32	
339	030703001040	碳钢阀门	1、名称: 多叶调节阀 2、规格: 400*320 3、内容: 新增	个	12	171.58	2058.96	612.84	81.24	
340	031201003008	金属结构刷油	风机支架除锈、刷红丹防锈漆二遍、调合漆二遍	kg	36.00	2.20	79.20	33.48	11.16	
		文创售卖区					16014.55	5798.46	280.69	
341	030702001015	风管拆除	1、名称: 空调风管 2、形状: 矩形 3、规格: 4000mm以下 4、板材厚度: 1.0mm以内 5、备注: 风管拆除	m <sup>2</sup>	132.00	51.39	6783.48	3574.56	51.48	
342	030703001041	碳钢阀门	1、名称: 多叶调节阀 2、规格: 400*250 3、内容: 拆除	个	6	29.95	179.70	104.58	10.20	
本页小计							41110.02	5866.90	564.76	

【表10.2.2-16】

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程-博物馆陈列布展施工-安装工程

第36页 共41页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注
						综合单价	合价	其中 人工费	机械费	
343	030701003008	空调器	1、名称: 吊柜式空调机组 2、规格: DK-5 3、内容: 拆除移位	台	1	997.41	997.41	592.72	160.56	
344	030703021005	静压箱	1、名称: 消声静压箱 2、规格: 1250*800*500H 3、内容: 拆除移位	个	1	516.10	516.10	234.68	6.04	
345	031003001032	螺纹阀门	1、名称: 闸阀 2、规格: DN50 3、备注: 原阀门拆除、安装。	个	2	61.00	122.00	55.44	2.38	
346	031003001033	螺纹阀门	1、名称: Y型过滤器 2、规格: DN50 3、备注: 原阀门拆除、安装。	个	1	61.00	61.00	27.72	1.19	
347	031003001034	螺纹阀门	1、名称: 不锈钢软接头 2、规格: DN50 3、备注: 原阀门拆除、安装。	个	2	61.00	122.00	55.44	2.38	
348	031003001035	螺纹阀门	1、名称: 比例积分电动调节阀 2、规格: DN50 3、备注: 原阀门拆除、安装。	个	1	61.00	61.00	27.72	1.19	
349	030703001042	碳钢阀门	1、名称: 多叶调节阀 2、规格: 400*320 3、内容: 新增	个	12	139.85	1678.20	418.44	40.80	
350	030703007032	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称: 双层百叶风口 2、规格: 2200*250	个	2	2432.37	4864.74	356.40	0.88	
本页小计							8422.45	1768.56	206.41	

【表10.2.2-16】

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-安装工程

第37页 共41页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中 人工费	机械费		暂估价
351	031001001004	镀锌钢管	1、名称:镀锌钢管 2、规格:DN50 3、内容:拆除移位	m	12.00	52.41	628.92	356.70	12.60		
		陈展弱电机房1、越歌百曲、展厅5、第三单元运河申遗					17411.52	9262.44			
352	030703007033	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称:旋流风口 2、规格:Φ315 3、内容:风口拆除移位	个	18	68.04	1224.72	732.24			
353	030702001016	复合风管移位	1、名称:空调风管 2、材质:镀锌薄钢板 3、形状:矩形 4、规格:4000mm以下 5、板材厚度:1.0mm以内 6、备注:风管拆除部分移位	m <sup>2</sup>	105.00	154.16	16186.80	8530.20	122.85		
		第四单元风俗民情、第二单元天地正气、第一单元					5541.20	3006.96	32.76		
354	030703007034	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称:旋流风口 2、规格:Φ315 3、内容:风口拆除移位	个	18	68.04	1224.72	732.24			
355	030702001017	复合风管移位	1、名称:空调风管 2、形状:矩形 3、规格:4000mm以下 4、板材厚度:1.0mm以内 5、备注:风管拆除部分移位	m <sup>2</sup>	28.00	154.16	4316.48	2274.72	32.76		
本页小计							23581.64	12620.16	168.21		

【表10.2.2-16】

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-安装工程

第38页 共41页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中 人工费	机械费		暂估价
		三楼 办公区 临展厅					17290.37	5241.56	234.60		
356	030702001018	复合风管移位	1、名称:空调风管 2、形状:矩形 3、规格:4000mm以下 4、板材厚度:1.0mm以内 5、备注:风管拆除部分移位	m <sup>2</sup>	51.00	154.16	7862.16	4143.24	59.69		
357	030703001043	碳钢阀门	1、名称:多叶调节阀 2、规格:400*250 3、内容:拆除移位	个	2	89.87	179.74	109.69	10.20		
358	030701003009	空调器	1、名称:吊柜式空调机组 2、规格:DK-5 3、内容:拆除移位	台	1	997.41	997.41	592.72	161.55		
359	030703021006	静压箱	1、名称:消声静压箱 2、规格:1250*800*500H 3、内容:拆除移位	个	1	516.10	516.10	234.68			
360	031003001036	螺纹阀门	1、名称:闸阀 2、规格:DN50 3、备注:原阀门拆除、安装。	个	2	61.00	122.00	55.44	2.38		
361	031003001037	螺纹阀门	1、名称:Y型过滤器 2、规格:DN50 3、备注:原阀门拆除、安装。	个	1	61.00	61.00	27.72	1.19		
本页小计							9738.41	5158.40	231.03		

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-安装工程 第39页 共41页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注
						综合单价	合价	其中	暂估价	
						人工费	机械费			
362	031003001038	螺纹阀门	1、名称: 不锈钢软接头 2、规格: DN50 3、备注: 原阀门拆除、安装。	个	2	61.00	122.00	56.41	2.38	
363	031003001039	螺纹阀门	1、名称: 比例积分电动调节阀 2、规格: DN50 3、备注: 原阀门拆除、安装。	个	1	7429.96	7429.96	27.72		
		其他					254740.37	48197.91	1687.80	
364	030703019002	柔性接口	帆布软接口	m <sup>2</sup>	250.00	251.96	62990.00	20040.00	437.50	
365	031002001003	抗震支架	1.成品抗震支架安装	套	20	607.62	12152.40	2324.40		
366	031002001004	管道支架	1.管道支架制作 2.管道支架安装 3.手工除锈 一般钢结构轻锈 4.金属结构一般钢结构刷油红丹防锈漆 第一遍 5.金属结构一般钢结构刷油红丹防锈漆 第二遍 6.金属结构一般钢结构刷油醇酸磁漆 第一遍 7.金属结构一般钢结构刷油醇酸磁漆 第二遍	kg	500.00	15.50	7750.00	3165.00	715.00	
367	030703007035	碳钢风口、散流器、百叶窗 更换换新	1、名称: 双层百叶风口 2、规格: 2200*250	m <sup>2</sup>	25.00	2432.37	60809.25	4455.00	11.00	
368	030411004009	控制配线	RVVP5*0.75	m	2000.00	8.77	17540.00	3720.00		
本页小计							168793.61	33787.56	1167.07	

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-安装工程 第40页 共41页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注
						综合单价	合价	其中	暂估价	
						人工费	机械费			
369	031003001040	螺纹阀门	1、名称: 闸阀 2、规格: DN50 3、备注: 新做安装。	个	10	279.02	2790.20	184.80	7.00	
370	031003001041	螺纹阀门	1、名称: 不锈钢软接头 2、规格: DN50 3、备注: 原阀门拆除、安装。	个	10	61.00	610.00	277.00	11.00	
371	031003001042	螺纹阀门	1、名称: 比例积分电动调节阀 2、规格: DN50 3、备注: 原阀门拆除、安装。	个	5	61.00	305.00	138.00	5.90	
372	030702007004	复合型风管	1.双面彩钢玻纤复合风管制作安装	m <sup>2</sup>	80.00	323.52	25881.60	598.40	475.20	
373	031001001005	镀锌钢管新做	1、名称: 镀锌钢管 2、规格: DN32 3、内容: 刷钢管、保温拆除及钢管、保温重新安装。	m	95.00	41.23	3916.85	2233.45	88.35	
374	031001001006	镀锌钢管新做	1、名称: 镀锌钢管 2、规格: DN50 3、内容: 加长	m	50.00	61.46	3073.00	974.50	35.00	
375	031208002003	管道绝热	1.橡塑管壳安装(管道) 管道DN50mm以下	m <sup>3</sup>	0.31	2212.74	685.95	135.75		
376	030704001002	通风工程检测、调试	1.通风工程检测、调试。 2.拆改部位多次调试,拆改系统整合。	系统	1	29236.12	29236.12	9950.81		
377	031002003007	套管	风管套管及封堵	项	1	15000.00	15000.00			
本页小计							81498.72	14493.51	524.30	

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-安装工程 第4页 共41页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
						综合单价	合价	其中 人工费 机械费 暂估价		
378	011304002001	新风口开口/旧风口封堵	1.新风口开口/旧风口封堵	处	80	150.00	12000.00			
本页小计							12000.00			
合计							7347815.07	1745388.78	71085.49	

【表10.2.2-16】

### 施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-安装工程 第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注
						综合单价	合价	其中 人工费 机械费 暂估价		
1	031301017001	脚手架搭拆	1.脚手架搭拆费第四册 2.脚手架搭拆费第五册 3.脚手架搭拆费第七册 4.脚手架搭拆费第九册 5.脚手架搭拆费第十册 6.脚手架搭拆费第十二册 刷油工程(第二章) 7.脚手架搭拆费第十二册 绝热工程(第四章)	项	1	58893.66	58893.66	14050.82		
本页小计							58893.66	14050.82		
合计							58893.66	14050.82		

【表10.2.2-20】

### 施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称: 安装工程

标段:

第1页 共1页

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			149553.90	
1.1		安全文明施工基本费	人工费+机械费	8.17	149553.90	
2	Z03130200801	提前竣工增加费	人工费+机械费			
3	031302004001	二次搬运费	人工费+机械费			
4	031302005001	冬雨季施工增加费	人工费+机械费			
5		其他施工组织措施费	按相关规定计算			
合 计					149553.90	





## 主要材料和工程设备一览表

工程名称:安装工程

标段:

第 1 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	热轧光圆钢筋综合	kg	150.080	3.89	583.21	
2	扁钢Q235B综合	kg	412.720	4.04	1669.04	
3	角钢Q235B综合	kg	1407.000	3.96	5566.09	
4	型钢综合	kg	37.800	3.77	142.51	
5	型钢综合	kg	525.000	3.77	1979.25	
6	镀锌薄钢板 δ 1.2	m <sup>2</sup>	106.972	60.27	6447.10	
7	复合型板材	m <sup>2</sup>	253.700	255.00	64693.50	
8	地漏DN50	个	36.360	60.00	2181.60	
9	洗脸盆龙头	个	61.610	1280.00	78860.80	
10	拖把池龙头	个	6.060	750.00	4545.00	
11	醇酸磁漆(各色)	kg	8.700	15.00	130.50	
12	酚醛调和漆各色	kg	28.680	15.00	430.20	
13	醇酸防锈漆C53-1	kg	10.550	15.00	158.25	
14	酚醛防锈漆(各种颜色)	kg	32.504	15.00	487.56	
15	橡塑管壳	m <sup>3</sup>	0.598	1447.00	865.31	
16	PPR给水管DN15	m	134.112	3.07	411.72	
17	塑料PPR给水管DN20	m	106.680	4.61	491.79	
18	塑料PPR给水管DN25	m	152.400	7.79	1187.20	
19	塑料PPR给水管DN32	m	111.760	12.29	1373.53	
20	塑料PPR给水管DN50	m	86.360	18.00	1554.48	
21	UPVC排水管DN75	m	102.900	8.79	904.49	
22	UPVC排水管DN50	m	90.068	5.07	456.64	
23	UPVC排水管DN32	m	134.596	4.25	572.03	
24	UPVC排水管DN100	m	73.100	16.16	1181.30	
25	冲洗管DN32	根	80.800	4.25	343.40	
26	成品抗震支架	付	20.000	450.00	9000.00	
27	Y型过滤器DN50	个	1.010	300.00	303.00	
28	不锈钢软接头DN50	个	2.020	120.00	242.40	
29	比例积分电动调节阀DN50	个	3.030	3648.00	11053.44	

【表10.2.2-31】

## 主要材料和工程设备一览表

工程名称:安装工程

标段:

第2页 共6页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
30	闸阀DN50	个	10.160	236.00	2383.60	
31	闸阀DN50	个	2.020	236.00	476.72	
32	洗脸盆	个	55.550	3450.00	191647.50	
33	立柱式洗脸盆	个	6.060	2500.00	15150.00	
34	拖把池	个	6.060	1750.00	10605.00	
35	瓷蹲式大便器	个	80.800	1100.00	88880.00	
36	坐便器	个	8.080	4850.00	39188.00	
37	小便器	个	41.410	3550.00	147005.50	
38	泄压口XYK/0.25	个	2.000	1000.00	2000.00	
39	散流器300*300	个	13.000	115.35	1499.55	
40	对开多叶调节阀400*250	个	14.000	72.12	1009.68	
41	对开多叶调节阀400*320	个	12.000	79.93	959.16	
42	水流指示器DN150	只	3.000	318.00	954.00	
43	LED滑轨式射灯14W	套	313.100	280.00	87668.00	
44	LED滑轨式射灯3W	套	38.380	280.00	10746.40	
45	LED滑轨式射灯7W	套	67.670	310.00	20977.70	
46	LED线形灯25W	套	156.550	95.00	14872.25	
47	LED线形灯25W(可调光、无红外线、紫外线)	套	31.310	195.00	6105.45	
48	LOGO灯	套	1.010	1000.00	1010.00	
49	吸顶灯	套	32.320	105.00	3393.60	
50	感应延时吸顶灯12W	套	73.730	105.00	7741.65	
51	格栅灯盘9W	套	12.120	298.00	3611.76	
52	轨道洗墙灯24W	套	97.970	360.00	35269.20	
53	LED嵌入式筒灯12W	套	984.750	78.00	76810.50	
54	LED可调向射灯20W	套	185.840	125.00	23230.00	
55	单管日光灯	套	14.140	130.00	1838.20	
56	双头斗胆灯安装	套	26.260	260.00	6827.60	
57	双管日光灯	套	7.070	150.00	1060.50	
58	射灯滑轨	m	912.707	180.00	164287.26	

## 主要材料和工程设备一览表

工程名称:安装工程

标段:

第 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
59	三联三控开关	只	4.080	60.00	244.80	
60	三联单控开关	只	1.020	45.00	45.90	
61	单联单控开关	只	87.720	30.00	2631.60	
62	单联双控开关	只	53.040	45.00	2386.80	
63	双联单控开关	只	44.880	45.00	2019.60	
64	双联双控开关	只	17.340	40.00	693.60	
65	地面五孔插座	套	37.740	280.00	10567.20	
66	墙面五孔插座安装	套	184.620	55.00	10154.10	
67	三江紧急启停按钮	个	2.000	170.00	340.00	
68	铜芯多股绝缘电线RVVP4*0.5	m	4664.304	4.17	19445.48	
69	铜芯塑料绝缘线 WDZC-BYJ-2.5	m	134207.070	1.83	246001.56	
70	WDZC-BYJ4	m	32143.320	2.90	93183.48	
71	六类非屏蔽双绞线4UTP-CAT.6	m	39678.975	4.77	189268.71	
72	音响线RVH2*300	m	5668.425	12.00	68021.10	
73	电力电缆 WDZB-YJY4*95+1*50	m	435.916	307.30	133957.42	
74	电力电缆 WDZB-YJY4*35+1*16	m	212.100	115.68	24535.94	
75	电力电缆 WDZB-YJY4*50+1*25	m	212.100	161.35	34221.27	
76	电力电缆 WDZB-YJY 5*16	m	180.093	62.03	11170.63	
77	电力电缆 WDZC-YJY-5*6	m	500.738	25.24	12636.12	
78	RVVP5*0.75	m	2030.000	5.93	12027.75	
79	JDG电线套管(镀锌)DN20	m	20435.901	4.36	89100.53	
80	JDG电线套管(镀锌)DN25	m	8786.384	5.80	50961.03	
81	金属软管	根	131.300	30.00	3939.00	
82	接线盒	个	430.440	3.69	1588.32	
83	感应接线盒	个	95.880	3.69	353.80	
84	接线盒	个	2272.560	3.69	8385.75	
85	预埋盒	个	204.000	3.69	752.76	
86	钢制桥架200*100	m	443.946	84.12	37344.74	
87	钢制桥架300*150	m	601.748	127.00	76422.00	

## 主要材料和工程设备一览表

工程名称:安装工程

标段:

第 4 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
88	钢制桥架100*50	m	156.328	39.64	6196.84	
89	钢制桥架100*50	m	125.260	39.64	4964.91	
90	钢制桥架300*150	m	947.158	127.00	120289.07	
91	埋入式感应控制器	个	80.800	1550.00	125240.00	
92	小便斗感应器	个	41.410	1550.00	64185.50	
93	水	m <sup>3</sup>	24.736	4.95	122.44	
94	终端盒面板	个	202.000	7.76	1566.51	
95	铝合金百叶风口2200*250	个	27.000	2137.17	57703.59	
96	铝合金百叶风口2600*200	个	12.000	242.12	2905.44	
97	钢管DN32	m	35.280	17.12	603.89	
98	钢管DN50	m	52.605	26.46	1391.67	
99	点型探测器安装 感温(无吊顶)	个	1.000	42.48	42.48	
100	点型探测器安装 感烟(无吊顶)	个	1.000	42.48	42.48	
101	三江气体灭火主机	台	2.000	7850.00	15700.00	
102	消防警铃/声光报警器	个	4.000	53.98	215.92	
103	控制模块	个	4.000	51.15	204.60	
104	输入模块	个	2.000	51.15	102.30	
105	铜排	m	200.508	45.00	9022.86	
106	配电箱1AL2	台	1.000	8500.00	8500.00	
107	配电箱1AL2-BGT	台	1.000	8500.00	8500.00	
108	配电箱1AP2-3	台	1.000	5500.00	5500.00	
109	配电箱2AP1	台	1.000	12000.00	12000.00	
110	配电箱2AL2	台	1.000	8500.00	8500.00	
111	配电箱1AP2-2	台	1.000	5500.00	5500.00	
112	配电箱1AP2-1	台	1.000	5500.00	5500.00	
113	配电箱13AL1	台	1.000	8500.00	8500.00	
114	配电箱2AL1	台	1.000	8500.00	8500.00	
115	配电箱1AP2	台	1.000	12000.00	12000.00	
116	配电箱2AP1-1	台	1.000	5500.00	5500.00	

【表10.2.2-31】

## 主要材料和工程设备一览表

工程名称:安装工程

标段:

第5页 共6页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
117	配电箱1AL1	台	1.000	12000.00	12000.00	
118	配电箱1AP1-1	台	1.000	5500.00	5500.00	
119	配电箱1AP2-U1	台	1.000	5500.00	5500.00	
120	配电箱1AP-XT	台	1.000	5500.00	5500.00	
121	配电箱1AP2-4	台	1.000	5500.00	5500.00	
122	配电箱1AP1	台	1.000	12000.00	12000.00	
123	配电箱2AP1-U1	台	1.000	5500.00	5500.00	
124	配电箱23AL2	台	1.000	8500.00	8500.00	
125	残卫报警器	套	3.000	150.00	450.00	
126	气体瓶柜	套	2.000	13900.00	27800.00	
127	地面信息插座安装	个	12.120	200.00	2424.00	
128	墙面信息插座	个	64.640	65.00	4201.60	
129	顶面信息插座安装	个	125.240	65.00	8140.60	
130	新风口开口/旧风口封堵	处	80.000	150.00	12000.00	
131	风管套管及封堵	项	1.000	15000.00	15000.00	
132	32钢管保护性拆除 做二次利用处理	m	35.600	27.00	961.20	
133	LED天棚荧光灯带12W	m	1898.300	35.00	66440.50	
134	基础槽钢安装	m	12.000	41.77	501.24	
135	七氟丙烷药剂	kg	412.000	100.00	41200.00	
136	机械三通 DN100	个	23.000	40.82	938.86	
137	机械三通 DN125	个	5.000	0.00	0.00	
138	机械三通 DN150	个	25.000	0.00	0.00	
139	机械三通 DN150	个	41.000	69.41	2845.81	
140	机械三通 DN80	个	60.000	32.24	1934.40	
141	机械四通 DN100	个	39.000	61.59	2402.01	
142	机械四通 DN125	个	1.000	0.00	0.00	
143	机械四通 DN150	个	4.000	122.00	488.00	
144	机械四通 DN150	个	15.000	0.00	0.00	
145	机械四通 DN80	个	73.000	47.47	3465.31	



【表10.2.2-13】

## 单位（专业）工程投标报价费用表

工程名称:浙东运河文化园（浙东运河博物馆）  
建设工程—博物馆陈列布展施工-多媒体设备与数字内容

标段:

第1页 共1页

序号	费用名称		计算公式	金额 (元)	备注
1	分部分项工程费		$\Sigma$ (分部分项工程量 $\times$ 综合单价)	19068896.28	见表10.2.2-16
1.1	其中	人工费+机械费	$\Sigma$ 分部分项 (人工费+机械费)	99535.36	
2	措施项目费		(2.1+2.2)	11199.31	
2.1	施工技术措施项目费		$\Sigma$ (技措项目工程量 $\times$ 综合单价)	3008.63	见表10.2.2-16
2.1.1	其中	人工费+机械费	$\Sigma$ 技措项目 (人工费+机械费)	717.80	
2.2	施工组织措施项目费		(1.1+2.1.1) $\times$ 8.17%	8190.68	见表10.2.2-20
2.2.1	其中	安全文明施工基本费	(1.1+2.1.1) $\times$ 8.17%	8190.68	见表10.2.2-20
3	其他项目费		(3.1+3.2+3.3+3.4)		
3.1	暂列金额		3.1.1+3.1.2+3.1.3		见表10.2.2-21
3.1.1		标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.2	其中	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.2	暂估价		3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表10.2.2-21
3.2.1		材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价)		见表10.2.2-23
3.2.2	其中	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-25
3.3	计日工		$\Sigma$ 计日工(暂估数量 $\times$ 综合单价)		见表10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费		3.4.1+3.4.2		见表10.2.2-21
3.4.1		专业发包工程管理费	$\Sigma$ 专业发包工程(暂估金额 $\times$ 费率)		见表10.2.2-27
3.4.2	其中	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额 $\times$ 费率+甲供设备暂估金额 $\times$ 费率		见表10.2.2-27
4	规费		(1.1+2.1.1) $\times$ 15.32%	15358.78	
5	税金		(1+2+3+4) $\times$ 9%	1718590.89	
投标报价合计			1+2+3+4+5	18628571.00	

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-多媒体设备与数字内容

标段:

第1页,共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	暂估价
1		序厅					843154.29	911.88	3.88	
3		触摸查询					144608.06	209.20		
1	030507014001	55吋触摸一体机	55寸液晶显示屏+红外十点触摸屏 分辨率:1920×1080 内置主机:酷睿I5/8G/SSD 120G/WIFI	台	2	8804.03	17608.06	209.20		
2	030507014002	查询多媒体	《世界著名运河》定制触摸查询多媒体 电子查询主界面设计/制作 子页面设计/制作 设计方案与内容策划(资料收集整理、交互原型设计、多媒体制作方案编写) 界面UI原创设计 动态效果(屏保、按钮、转场动效) 内容排版制作(不少于15个点位图、文展示界面) 交互程序编写及发布	套	1	57000.00	57000.00			
本页小计							74608.06	209.20		

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-多媒体设备与数字内容

标段:

第2页,共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费		暂估价
3	030507014093	查询多媒体(内容界面90个)	《浙东运河大事记》定制触摸查询多媒体 电子查询主界面设计/制作 子页面设计/制作 设计方案与内容策划(资料收集整理、交互原型设计、多媒体制作方案编写) 界面UI原创设计 动态效果(屏保、按钮、转场动效) 内容排版制作(不少于90时间点图、文展示界面) 交互程序编写及发布	套	1	70000.00	70000.00				
1		浙东运河地位 投影					640247.78	150.84	0.47		
4	030507014003	投影机	高清激光投影机 型号:PT-SM220KC 投影技术: 激光三极管 标准亮度:20000LM 分辨率:1920×1200 对比度:3,000,000:1(全开/全关) [动态对比度] 光源寿命:20000H 镜头移动:可选电动镜头位移 安装位置:吊装/平放、正投/背投 360°全方位自由安装 色彩还原:10位信号处理(10.7亿色)	台	1	100036.58	100036.58	12.22			
本页小计							170036.58	12.22			

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-多媒体设备与数字内容

标段:

第3页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			备注		
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
5	030507014004	定焦镜头	型号: ET-EM750 投射比: 2.1-4.14:1 电动调焦	台	1	42450.47	42450.47			0.47	
6	030501001001	计算机主机	型号: 联想启天M437 I5-10500/8G/256GSSD/无光驱 /WIN10/13.6升机箱/英伟达显卡(GTX1050)	台	1	6560.20	6560.20	24.29			
7	030506007001	专业影片播放器授权	品牌: 定制 支持各类主流音视频格式解码(支持全平台的软解码); 支持非标、超大分辨率; 针对公共展示系统的特殊应急容错处理功能; TCP/IP网络中控管理接口; TCP/IP网络数据库回接口;	套	1	9200.53	9200.53	60.79			
本页小计							58211.20	138.42	0.47		

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-多媒体设备与数字内容

标段:

第4页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费		暂估价
8	030506007089	数字影片	定制数字影片: 纯氛围影片, 提取浙东运河相关元素设计视觉画面。特效包装 分辨率不低于4K 影片包装界面设计/制作 影视画面包装\剪辑\输出 内容特效设计 影片策划撰写 分镜头脚本制作 现场采集 动画渲染 后期包装制作 特效合成 配音配乐 后期剪辑	套	1	50000.00	50000.00				
本页小计							50000.00				

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-多媒体设备与数字内容

标段:

第5页,共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			备注		
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
9	030506007002	数字影片	定制数字影片: 结合“通江达海 好运天下”的主题,呈现浙东运河的全貌,分段风貌、价值地位。 影片形式:实拍+三维+包装 分辨率不低于4K 影片时长:3-4分钟 影视画面视觉设计包装: 影片方案创作: 执行脚本创作: 4K高清拍摄\航拍\地拍 高精三维场景模型搭建 高清数字三维镜头制作 高清数字三维4K渲染 专业配音\包装\剪辑: 特效包装设计制作 高端达芬奇调色软件后期调色: 配音配乐 影片制作输出等;	秒	240	1800.00	432000.00				
2		浙东运河地位 音箱系统					58298.45	553.69	3.41		
本页小计							432000.00				

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-多媒体设备与数字内容

标段:

第6页,共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			备注		
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
10	030506001001	低音音箱	型号: CW115V 低音扬声器 箱类型 15" 低音音箱 频率响应 -10dB 35Hz-2kHz 部件 LF 15" 锥面 电功率 噪声 250W (EIA) PGM 500W PEAK 1000W 额定阻抗 4ohms SPL 灵敏度(1W, 1m轴向) 95dB SPL 连续 (计算得出) 119dB SPL 峰值 (计算得出) 125dB SPL I/O 接口 2x Phone 型 2x speakON 外形 长方形 涂装 喷漆涂装	只	2	7042.94	14085.88	0.62			
本页小计							14085.88	53.34	0.62		

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-多媒体设备与数字内容

标段:

第7页,共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中			
						人工费	机械费	暂估价			
11	030506001002	环绕音箱	型号: VXS8 扬声器 音箱类型 2- 路低音反射式 频率范围 (-10dB) 51Hz - 20kHz 覆盖角 H 100° V 100° 部件 LF 8" Cone HF 1" Soft dome Crossover 2.8kHz 电功率 噪声 90W PCM 180W 标称阻抗 8Ω 转换器标签 100V 60W (170Ω) , 30W (330Ω), 15W (670Ω) , 30W (330Ω), 15W (670Ω) , 7.5W (1.3kΩ) SPL 灵敏度 (1W, 1m on axis) 91dB SPL 大-SPL (计算所得) 117dB SPL	只	4	6053.94	24215.76	106.68	1.24		
本页小计							24215.76	106.68	1.24		

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-多媒体设备与数字内容

标段:

第8页,共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费		暂估价
12	030506001003	调音台	型号: M10 10通道调音台; 4个话筒 / 10个线路输入 (4个单声道 + 3个立体声) / 1立体声母线 / 1 AUX (包括FX) 4个话筒 / 10个线路输入 (4个单声道 + 3个立体声) 1立体声母线 1 AUX (包括FX) "D-PRE" 话放, 带有倒向晶体管电路 单旋钮压缩器 单声道输入通道上的PAD开关 +48V幻象供电 XLR平衡输出 金属机身 外观尺寸(W×H×D): 244 mm x 71 mm x 294 mm (9.6" x 2.8" x 11.6") 净重: 1.9 kg (4.19 lbs.)	台	1	2420.50	2420.50	197.13	0.62		
13	030506001004	解码功放	型号: RX-VGA 功放系统: 解码功放 输出声道: 7.2 输出功率: 150W×7 解码功能: 杜比数码、DTS和杜比定向逻辑II解码器	台	1	7253.49	7253.49	57.22	0.31		
本页小计							9673.99	254.35	0.93		

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-多媒体设备与数字内容

标段:

第9页,共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中			
						人工费	机械费	暂估价			
14	030506001005	专业功放	型号: Yamaha PX5 专业功放 输出功率1KHz 8Ω、立体声525W+525W 4Ω 立体声750W+750W 20-20KHz 下8Ω 最大1400W	台	1	9028.49	9028.49	57.22	0.31		
15	030506001006	电源时序器	型号: PF-801 20A电源滤波; 10路万用电源插座输出; 带鹅颈照明灯; 时序电源控制,可以多台联控 2个旁路电源插入 RS232C控制接口	台	1	1294.33	1294.33	82.10	0.31		
5		展厅一				2977214.63	44048.32	10.12			
5		海侵海退一墙面LED屏				743955.09	11993.42	1.55			
本页小计						10322.82	139.32	0.62			

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-多媒体设备与数字内容

标段:

第10页,共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费		暂估价
16	030507014005	P2.5 LED全彩显示屏	P2.5户内三合一表贴全彩LED显示屏 1) 物理点间距: 2.5mm 2) 物理密度: 160000点/m <sup>2</sup> 3) 发光点颜色: 1R1G1B 4) 基色: 纯红+纯绿+纯蓝 5) 模组尺寸: 320mm*160mm 6) 模组分辨率: 128点*64点 7) 分辨率: 64点*64点 8) 性能: 散热快, 无风扇、无噪音, 低功耗 9) 最佳视距: 2~50m 10) 最佳视角: 水平: ≥120° 垂直: ≥120° 11) 环境温度: 存储: -40℃~+85℃, 工作: -10℃~+40℃ 12) 盲点率: 小于万分之一 13) 控制方式: 与计算机监视器同步 14) 信号连接方式: CAT6六类网线传输或以上品质 15) 操作系统平台: WINDOWS (WIN7、WIN8、WIN10等) 16) 刷新率: 1920Hz 17) 创联电源	m <sup>2</sup>	38.60	10525.78	406295.11	11744.44			
17	030504002001	LED安装支架	定制(全钢结构) 40*40*3、50*50*4镀锌方管	m <sup>2</sup>	38.60	835.00	32231.00				
本页小计						438526.11	11744.44				

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-多媒体设备与数字内容  
标段: 第11页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中			
						人工费	机械费	暂估价			
18	030501001002	全彩信号接收系统同步(联机)	全彩色信号传输控制器;接收系统信号传输规格:256×256像素/块;传输模式:CAT.5网络传输	台	60	328.00	19680.00				
19	030501001003	全彩信号接收系统同步(联机)	全彩色信号传输控制器;发送系统信号传输规格:1920×1200(2048×1152)像素/块;含LED参数调节、控制软件;传输模式:CAT.5网络传输	台	3	9167.00	27501.00				
20	030501001004	计算机主机	型号:联想thinkstationP350 CPU:英特尔 I7-11700 内存:2*8GB DDR3 硬盘:256GB SSD SATA 显卡:英伟达独立显卡(GTX1050)	台	1	15658.20	15658.20	24.29			
21	030506001007	全频吸顶音箱	型号:VXC4 音箱类型 2-路低频,密闭式箱体 频率范围 80Hz - 20kHz (Half-space;2π) 覆盖角 130° conical (Half-space;2π) 部件 LF4" Cone 电功率 噪声 30W PCM 60W 标称阻抗 8Ω	只	4	3183.94	12735.76	106.68	1.24		
本页小计							75574.96	130.97	1.24		

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-多媒体设备与数字内容  
标段: 第12页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
22	030506001008	解码功放	型号:RX-V4A 功放系统;解码功放 输出声道:5.1 输出功率:135W×5 解码功能:杜比数码、DTS和杜比定向逻辑II解码器	台	1	4653.49	4653.49	57.22			
23	030506007003	专业影片播放器授权	支持各类主流音视频格式解码; 支持非标、超大分辨率; 针对公共展示系统的特殊应急容错处理功能; TCP/IP网络中控管理接口; TCP/IP网络数据库伺服接口;	套	1	9200.53	9200.53	60.79			
本页小计							13854.02	118.01	0.31		

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-多媒体设备与数字内容

标段:

第13页,共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
						综合单价	合价	其中		
						人工费	机械费	暂估价		
24	030506007004	数字影片	定制数字影片:展示三次海侵海退对宁绍平原的影响 上下屏总分辨率不低于1920*1080; 包含:导演、策划、分镜绘制 影视画面视觉设计包装; 影片方案创作; 执行脚本创作; 高清数字三维镜头制作 高清数字三维4K渲染 与地屏配合构建一体化的裸眼立体视觉效果 线框预演 多屏画面同步矫正处理 特效包装设计制作 专业配音\包装\剪辑; 影片制作输出等;	秒	120	1800.00	216000.00			
6		海侵海退—地面LED屏					1420024.28	25460.12		
25	030507014006	室内LED地砖屏	P3.91互动地砖屏,箱体尺寸500*500,500*1000,含接收卡(梯形),弘晟封装,铜线铜支架	m <sup>2</sup>	82.60	11610.78	959050.43	25131.88		
26	030504002002	LED安装支架	定制(全钢结构) 40*40*3、50*50*4镀锌方管	m <sup>2</sup>	82.60	835.00	68971.00			
27	030501001005	全彩信号接收系统同步(联机)	全彩色信号传输控制器;接收系统信号传输规格:256×256像素/块 传输模式:CAT.5网络传输	台	83	328.00	27224.00			
本页小计							1271245.43	25131.88		

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-多媒体设备与数字内容

标段:

第14页,共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
						综合单价	合价	其中		
						人工费	机械费	暂估价		
28	030501001006	发送系统	定制发送系统	台	3	7597.53	22792.59	182.37		
29	030501001007	计算机主机	型号:联想thinkstationP350 CPU:英特尔 I7-11700 内存:2*8GB DDR3 硬盘:256GB SSD SATA 显卡:英伟达独立显卡(GTX1050)	台	1	15658.20	15658.20	24.88		
30	030504004001	系统联动控制软件	系统编解码信息转换,同步联动控制,逻辑预设,故障分析	套	1	11127.53	11127.53	60.79		
31	030506007005	专业影片播放器授权	支持各类主流音视频格式解码; 支持非标、超大分辨率; 针对公共展示系统的特殊应急容错处理功能; TCP/IP网络中控管理接口; TCP/IP网络数据库伺服接口;	套	1	9200.53	9200.53	60.79		
32	030506007006	定制与LED屏互动多媒体	《海侵海退》定制互动多媒体: 设计方案与内容策划 界面UI原创设计 古生物三维形象设计 古生物三维动画设计 环境三维场景设计 交互特效设计 多媒体程序编程 交互程序编写及发布	套	1	90000.00	90000.00			
本页小计							148778.85	328.24		

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-多媒体设备与数字内容

标段:

第15页,共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			备注		
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
33	030506007007	数字影片	定制数字多媒体影片:展示三次海侵海退对宁绍平原的影响 上下屏总分辨率不低于4K。 包含:导演、策划、分镜绘制 影视画面视觉设计包装: 影片方案创作; 执行脚本创作; 高清数字三维镜头制作 高清数字三维4K渲染 与墙面屏配合构建一体化的裸眼立体视觉效果 线框预演 多屏画面同步校正处理 专业配音\包装\剪辑; 特效包装设计制作 影片制作输出等;	秒	120	1800.00	216000.00				
		良渚文化遗址一触摸查询					57329.03	104.60			
34	030507014007	43吋触摸一体机 (台式)	43寸液晶显示屏+电容10点触摸屏 分辨率:1920×1080 内置主机: CPU:INTEL 酷睿I5 内存:8G 固态硬盘:120GB/固态硬盘	台	1	7329.03	7329.03	104.60			
本页小计							223329.03	104.60			

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-多媒体设备与数字内容

标段:

第16页,共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			备注		
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
35	030507014008	定制小游戏互动多媒体	《良渚文化小游戏》定制触摸互动多媒体 不少于2种游戏玩法 主界面设计/制作、子页面设计/制作 游戏方案与内容策划(资料收集整理、交互原型设计、多媒体制作方案编写) 界面UI原创设计 动态效果(屏保、按钮、转场动效) 内容排版制作(不少于12个文物图、文展示界面) 交互程序编写及发布	套	1	50000.00	50000.00				
7		山水大势一显示屏					73560.12	86.87			
36	030507014112	43吋触摸一体机	43寸液晶显示屏+电容10点触摸屏 分辨率:1920×1080 内置主机: CPU:INTEL 酷睿I5 内存:8G 固态硬盘:120GB/固态硬盘	台	1	6359.59	6359.59	26.08			
37	030506007084	专业影片播放器授权	支持各类主流音视频格式解码; 支持非标、超大分辨率; 针对公共展示系统的特殊应急容错处理功能; TCP/IP网络中控管理接口; TCP/IP网络数据库伺服接口;	套	1	9200.53	9200.53	60.79			
本页小计							65560.12	86.87			

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-多媒体设备与数字内容

标段:

第17页,共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中			
人工费	机械费	暂估价									
38	030506007085	数字影片	定制数字多媒体影片;展示浙东地区“山-原-海”的地理环境,重点展示浙东地区的水系。 分辨率不低于1920×1080。 包含:导演、策划、分镜绘制 影视画面视觉设计; 影片方案创作; 执行脚本创作; 高清拍摄 影视画面包装\剪辑\输出;	套	1	58000.00	58000.00				
		山水大场一投影					137941.94	626.39	7.64		
39	030507014091	投影机	高清激光投影机 型号:PT-BAZ512 投影技术:激光二极管 标准亮度:5200LM 分辨率:1920×1080 对比度:3,000,000:1(全开/全关) [TEB] 光源寿命:20000H 镜头移动:水平:±20%,-20%(手动)H,垂直:±44%,0%(手动)V 安装位置:桌面/正投,桌面/背投,吊顶/正投,吊顶/背投 色彩还原:10位信号处理(10.7亿色)	台	1	32349.58	32349.58	12.22			
40	030507014092	定焦镜头	投射比:0.6;1配套PT-BAZ512	台	1	7864.47	7864.47	53.34	0.47		
本页小计							98214.05	65.56	0.47		

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-多媒体设备与数字内容

标段:

第18页,共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中			
人工费	机械费	暂估价									
41	030501001053	计算机主机	型号:联想thinkstationP350 CPU:英特尔I7-11700 内存:2*8GB DDR3 硬盘:256GB SSD SATA 显卡:英伟达独立显卡(GTX1050)	台	1	15658.20	15658.20	24.29			
42	030506001053	全频吸顶音箱	型号:VXC4 音箱类型:2-路低频,密闭式箱体 频率范围:80Hz-20kHz(Half-space:2π) 覆盖角:130° conical(Half-space:2π) 部件:LF4°Cone 电功率:噪声:30W PGM:60W 标称阻抗:8Ω	只	2	3183.94	6367.88	68.47	0.62		
43	030506001054	解码功放	型号:PX3 2x 300W 8Ω时 2x 500W 4Ω时 全新设计的D类功放引擎,定制化LSI 灵活的内置PEQ,串扰,滤波器,延时 以及限制器功能 雅马哈音箱预设	台	1	4653.49	4653.49	57.22	0.31		
本页小计							26679.57	134.85	0.93		

【表10.2.2-16】

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工—多媒体设备与数字内容

标段:

第19页,共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	暂估价
44	030501003001	控制模块	DAM1600C继电器控制模块 通道: 16通道输出 电源方式: 直流电 额定电压: 7-30V(含) 触点容量: 10A/30VDC 继电器类型: 电磁继电器 控制方式: 网口+WIFI+23	台	3	615.93	1847.79	365.19		6.24
45	030506007080	专业影片播放器授权	支持各类主流音视频格式解码; 支持非标、超大分辨率; 针对公共展示系统的特殊应急容错处理功能; TCP/IP网络中控管理接口; TCP/IP网络数据库伺服接口;	套	1	9200.53	9200.53	60.79		
46	030506007081	数字影片	定制数字多媒体影片; 展示杭州湾在三次不同时期的海岸线变化, 分辨率不低于1920×1080。 包含: 导演、策划、分镜绘制 影视画面视觉设计包装; 影片方案创作; 执行脚本创作; 高清画面渲染 网络视图对位处理矫正 专业配音\包装\剪辑; 特效包装设计制作 影片制作输出等;	套	1	60000.00	60000.00			
8		山水大势—墙面LED屏					544404.17	5776.92	0.93	
本页小计							71048.32	425.98	6.24	

【表10.2.2-16】

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工—多媒体设备与数字内容

标段:

第20页,共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费		暂估价
47	030507014010	P2.5 LED全彩显示屏	P2.5户内三合一表贴全彩LED显示屏 1) 物理点间距: 2.5mm 2) 物理密度: 160000点/m2 3) 发光点颜色: 1R1G1B 4) 基色: 纯红+纯绿+纯蓝 5) 模组尺寸: 320mm*160mm 6) 模组分辨率: 128点*64点 7) 分辨率: 64点*64点 8) 性能: 散热快, 无风扇、无噪音, 低功耗 9) 最佳视距: 2~50m 10) 最佳视角: 水平: ≥120° 垂直: ≥120° 11) 环境温度: 存储:-40℃~+85℃, 工作:-10℃~+40℃ 12) 盲点率: 小于万分之一 13) 控制方式: 与计算机监视器同步 14) 信号连接方式: CAT6六类网线传输或以上品质 15) 操作系统平台: WINDOWS (WIN7、WIN8、WIN10等) 16) 刷新率: 1920Hz 17) 创联电源	m2	18.00	10525.78	189464.04	5476.68			
48	030504002003	LED安装支架	定制(全钢结构) 40*40*3、50*50*4镀锌方管	m2	18.00	835.00	15030.00				
本页小计							204494.04	5476.68			

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-多媒体设备与数字内容

标段:

第21页,共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	暂估价
49	030501001008	全彩信号接收系统同步(联机)	全彩色信号传输控制器;接收系统信号传输规格:256×256像素/块;传输模式:CAT.5网络传输	台	44	328.00	14432.00			
50	030501001009	全彩信号接收系统同步(联机)	全彩色信号传输控制器;发送系统信号传输规格:1920×1200(2048×1152)像素/块;含LED参数调节、控制软件;传输模式:CAT.5网络传输	台	2	9167.00	18334.00			
51	030501001010	计算机主机	型号:联想启天M437 15-10500/8G/256GSSD/无光驱/WIN10/13.6升机箱/英伟达显卡(GTX1050)	台	1	6560.20	6560.20	24.29		
52	030506001009	全频吸顶音箱	型号:VXC4 音箱类型 2-路低频.密闭式箱体 频率范围 80Hz - 20kHz (Half-space:2π) 覆盖角 130° conical (Half-space:2π) 部件 LF4" Cone 电功率 噪声 30W PCM 60W 标称阻抗 8Ω	只	2	3183.94	6367.88	53.34	0.62	
本页小计							45694.08	77.63	0.62	

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-多媒体设备与数字内容

标段:

第22页,共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	
53	030506001010	解码功放	型号:PX 3 2x 300W 8Ω时 2x 500W 4Ω时 全新设计的D类功放引擎,定制化LSI 灵活的内置PEQ,串扰,滤波器,延时 以及限制器功能 雅马哈音箱预设	台	1	4653.49	4653.49	57.22		
54	030507014011	24吋触摸一体机(台面式)	24吋液晶显示屏+电容10点触摸屏 分辨率:1920×1080 内置主机: CPU:INTEL 酷睿I5 内存:8G 固态硬盘:120GB/固态硬盘 定制立柱式	台	1	5435.03	5435.03	104.00		
55	030504004002	系统联动控制软件	系统编码信息转换,同步联动控制,逻辑预设,故障分析	套	1	11127.53	11127.53	60.79		
本页小计							21216.05	222.61	0.31	

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-多媒体设备与数字内容

标段:

第23页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
						综合单价	合价	其中		
						人工费	机械费	暂估价		
56	030506007010	定制触摸查询、沙盘联动多媒体	《山水大势》定制触摸查询、沙盘联动多媒体 电子查询主界面设计/制作 子页面设计/制作 设计方案与内容策划(资料收集整理、交互原型设计、多媒体制作方案编写) 界面UI原创设计 动态效果(屏保、按钮、转场动效) 内容排版制作(不少于15个点位图、文展示界面) 交互程序编写及发布 物理沙盘灯光联动程序编写及发布	套	1	57000.00	57000.00			
本页小计							57000.00			

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-多媒体设备与数字内容

标段:

第24页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			备注		
						综合单价	合价	其中			
								人工费		机械费	暂估价
57	030506007011	数字影片	定制数字多媒体影片:结合浙东地理环境物理沙盘,生动呈现浙东地区山水大势所营造的复杂地理环境 分辨率不低于1920×1080。 包含:导演、策划、分镜绘制 影视画面视觉设计包装; 影片方案创作; 执行脚本创作; 4K高清拍摄\航拍\地拍 高精三维场景模型搭建 高清数字三维镜头制作 高清数字三维4K渲染 特效包装设计制作 高端达芬奇调色软件后期调色; 配音配乐 超高分辨率影片制作输出等;	秒	120	1800.00	216000.00				
10		展厅二					2526671.91	5379.10			
		越国一或水或塘					73560.12	86.87			
58	030507014012	43寸显示一体机	43寸液晶显示屏 分辨率:1920×1080 内置主机: CPU:INTEL 酷睿I5 内存:8G 固态硬盘:120GB/固态硬盘	台	1	6359.59	6359.59	26.08			
本页小计							222359.59	26.08			

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-多媒体设备与数字内容  
 标段: 第25页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
						综合单价	合价	其中		
							人工费	机械费	暂估价	
59	030506007012	专业影片播放器授权	支持各类主流音视频格式解码; 支持非标、超大分辨率; 针对公共展示系统的特殊应急容错处理功能; TCP/IP网络中控管理接口; TCP/IP网络数据库伺服接口;	套	1	9200.53	9200.53	60.79		
60	030506007013	数字影片	定制数字多媒体影片:展示秦始皇第五次东巡的路线以及会稽祭禹的相关故事。分辨率不低于1920×1080。 包含:导演、策划、分镜绘制 影视画面视觉设计; 影片方案创作; 手绘脚本创作; 沙画艺术创作 影视画面包装\剪辑\输出;	套	1	58000.00	58000.00			
		它山堰模型—投影					129082.64	158.84	0.47	
本页小计							67200.53	60.79		

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-多媒体设备与数字内容  
 标段: 第26页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费		暂估价
61	030507014101	投影机	高清激光投影机 型号: PT-BAZ712C 投影技术: 激光二模管 标准亮度: 7000LM 分辨率: 1920×1200 对比度: 3,000,000:1 (全开/全关) [100] 光源寿命: 20000H 镜头移动: 水平: +20%, -20% (手动)H, 垂直: +44%, 0% (手动)V 安装位置: 桌面/正投, 桌面/背投, 吊顶/正投, 吊顶/背投 色彩还原: 10 位信号处理 (10.7 亿色)	台	1	44006.58	44006.58	61.54	0.47		
62	030507014102	变焦镜头	投射比: 0.8-1.2; 1配套PT-BAZ712C	台	1	9315.33	9315.33	61.54	0.47		
63	030501001054	计算机主机	启天M455 CPU: 英特尔I5-12500 内存: 8GB 硬盘: 256GB SSD	台	1	6560.20	6560.20	24.29			
64	030506007082	专业影片播放器授权	支持各类主流音视频格式解码; 支持非标、超大分辨率; 针对公共展示系统的特殊应急容错处理功能; TCP/IP网络中控管理接口; TCP/IP网络数据库伺服接口;	套	1	9200.53	9200.53	60.79			
本页小计							69082.64	158.84	0.47		

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-多媒体设备与数字内容  
标段: 第27页,共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	暂估价
65	030506007083	数字影片	定制数字多媒体影片;展示它山堰的四大功能和对于宁波的重要作用。分辨率不低于1920*1080。 包含:导演、策划、分镜绘制 影视画面视觉设计; 影片方案创作; 执行脚本创作; 高清画面渲染; 网络视图对位处理修正; 专业配音\包装\剪辑; 特效包装设计制作 影片制作输出等;	套	1	60000.00	60000.00			
		宋代—千艘万舸					63359.59	26.08		
66	030507014013	43吋触摸一体机	43寸液晶显示屏+电容10点触摸屏 分辨率:1920×1080 内置主机: CPU:INTEL 酷睿I5 内存:8G 固态硬盘:120GB/固态硬盘	台	1	6359.59	6359.59	26.08		
本页小计							66359.59	26.08		

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-多媒体设备与数字内容  
标段: 第28页,共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费		暂估价
67	030507014014	查询多媒体	《宋高宗与浙东运河》定制触摸查询多媒体 电子查询主界面设计/制作 子页面设计/制作 设计方案与内容策划(资料收集整理、交互原型设计、多媒体制作方案编写) 界面UI原创设计 动态效果(屏保、按钮、转场动效) 内容排版制作 交互程序编写及发布	套	1	57000.00	57000.00				
		明清—水路畅达					76359.59	26.08			
68	030507014015	43吋触摸一体机	43寸液晶显示屏+电容10点触摸屏 分辨率:1920×1080 内置主机: CPU:INTEL 酷睿I5 内存:8G 固态硬盘:120GB/固态硬盘	台	1	6359.59	6359.59	26.08			
本页小计							63359.59	26.08			

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-多媒体设备与数字内容  
 标段: 第29页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
						综合单价	合价	其中		
						人工费	机械费	暂估价		
69	030507014016	查询多媒体(含地图动画)	【水路畅达】定制触摸查询多媒体电子查询主界面设计/制作 子页面设计/制作 设计方案与内容策划(资料收集整理、交互原型设计、多媒体制作方案编写) 界面UI原创设计 动态效果(屏保、按钮、转场动效) 京杭大运河、浙东运河地图绘制 张得中《北京水路歌》运河通航地图动画设计制作 内容排版制作(不少于15个图、文展示界面) 交互程序编写及发布	套	1	70000.00	70000.00			
10		浙东水利工程技术—LED屏					562148.51	3086.11	0.93	
本页小计							70000.00			

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-多媒体设备与数字内容  
 标段: 第30页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费		暂估价
70	030507014017	P2.5 LED全彩显示屏	P2.5户内三合一表贴全彩LED显示屏 1) 物理点间距: 2.5mm 2) 物理密度: 160000点/m <sup>2</sup> 3) 发光点颜色: 1R1G1B 4) 基色: 纯红+纯绿+纯蓝 5) 模组尺寸: 320mm*160mm 6) 模组分辨率: 128点*64点 7) 分辨率: 64点*64点 8) 性能: 散热快, 无风扇、无噪音, 低功耗 9) 最佳视距: 2~50m 10) 最佳视角: 水平: ≥120° 垂直: ≥120° 11) 环境温度: 存储:-40℃~+85℃, 工作:-10℃~+40℃ 12) 盲点率: 小于万分之一 13) 控制方式: 与计算机监视器同步 14) 信号连接方式: CAT6六类网线传输或以上品质 15) 操作系统平台: WINDOWS (WIN7、WIN8、WIN10等) 16) 刷新率: 1920Hz 17) 创联电源	m <sup>2</sup>	9.50	10525.78	99994.91	2890.47			
71	030504002004	LED安装支架	定制(全钢结构) 40*40*3、50*50*4镀锌方管	m <sup>2</sup>	9.50	835.00	7932.50				
本页小计							107927.41	2890.47			

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-多媒体设备与数字内容  
标段: 第31页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	暂估价
72	030501001011	全彩信号接收系统同步(联机)	全彩色信号传输控制器;接收系统信号传输规格:256×256像素/块传输模式:CAT.5网络传输	台	24	328.00	7872.00			
73	030501001012	全彩信号接收系统同步(联机)	全彩色信号传输控制器;发送系统信号传输规格:1920×1200(2048×1152)像素/块含LED参数调节、控制软件传输模式:CAT.5网络传输	台	1	9167.00	9167.00			
74	030501001013	计算机主机	型号:联想启天M437 15-10500/8G/256GSSD/无光驱/WIN10/13.6升机箱/英伟达显卡(GTX1050)	台	1	6560.20	6560.20	24.29		
75	030506001011	全频吸顶音	型号:VXC4 音箱类型 2-路低频.密闭式箱体 频率范围 80Hz - 20kHz (Half-space:2π) 覆盖角 130° conical (Half-space:2π) 部件 LF4" Cone 电功率 噪声 30W PCM 60W 标称阻抗 8Ω	只	2	3183.94	6367.88	53.34	0.62	
本页小计							29967.08	77.63	0.62	

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-多媒体设备与数字内容  
标段: 第32页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费		暂估价
76	030506001012	解码功放	型号:PX 3 2x 300W 8Ω时 2x 500W 4Ω时 全新设计的D类功放引擎,定制化LSI灵活的内置PEQ,串扰,滤波器,延时以及限制器功能 雅马哈音箱预设	台	1	4653.49	4653.49	57.22			
77	030506007014	专业影片播放器	支持各类主流音视频格式解码;支持非标、超大分辨率;针对公共展示系统的特殊应急容错处理功能;TCP/IP网络中控管理接口;TCP/IP网络数据库伺服接口;	套	1	9200.53	9200.53	60.70			
本页小计							13854.02	118.01	0.31		

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-多媒体设备与数字内容

标段:

第33页,共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			备注		
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
78	030506007015	数字影片	定制数字多媒体影片;浙东运河工程总览影片配合浙东运河工程技术实体沙盘将浙东运河不同地理地形关系及各分段不同工程技术讲明,营造了浙东运河上海塘、三江闸、纤道工程技术建设的场景,突出浙东人民的智慧和力量。 分辨率不低于1920×1080。 包含:导演、策划、分镜绘制 影视画面视觉设计包装; 影片方案创作; 执行脚本创作; 工程数据现场采集拍摄; 线框预演; 高精三维场景模型搭建; 高清数字三维镜头制作; 高清数字三维4K渲染; 专业配音\包装\剪辑; 高清航拍/地拍 特效包装设计制作 高端达芬奇调色软件后期校色 超高分辨率影片制作输出等;	秒	180	2280.00	410400.00				
		工程技术(堰、坝)一触摸查询					62311.59	26.08			
本页小计							410400.00				

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-多媒体设备与数字内容

标段:

第34页,共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费		暂估价
79	030507014094	24吋触摸一体机(台式)	24吋液晶显示屏+电容10点触摸屏 分辨率:1920×1080 内置主机: CPU:INTEL 酷睿I5 内存:8G 固态硬盘,120GB/固态硬盘 定制立柱式	台	1	5311.59	5311.59	26.08			
80	030507014116	查询多媒体	《工程技术—堰、坝》定制触摸查询多媒体 电子查询主界面设计/制作 子页面设计/制作 设计方案与内容策划(资料收集整理、交互原型设计、多媒体制作方案编写) 界面UI原创设计 动态效果(屏保、按钮、转场动效) 内容排版制作(不少于10个图、文展示界面) 交互程序编写及发布	套	1	57000.00	57000.00				
		工程技术(桥)一触摸查询					62311.59	26.08			
本页小计							62311.59	26.08			

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-多媒体设备与数字内容

标段:

第35页,共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中			
						人工费	机械费	暂估价			
81	030507014113	24吋触摸一体机(台式机)	24吋液晶显示屏+电容10点触摸屏 分辨率:1920×1080 内置主机: CPU:INTEL 酷睿I5 内存:8G 固态硬盘:120GB/固态硬盘 定制立柱式	台	1	5311.59	5311.59	26.08			
82	030507014114	查询多媒体	《工程技术—桥》定制触摸查询多媒体 电子查询主界面设计/制作 子页面设计/制作 设计方案与内容策划(资料收集整理、交互原型设计、多媒体制作方案编写) 界面UI原创设计 动态效果(屏保、按钮、转场动效) 内容排版制作(不少于20个图、文展示界面) 交互程序编写及发布	套	1	57000.00	57000.00				
		工程技术(斗门、闸)一 触摸查询					62311.59	26.08			
本页小计							62311.59	26.08			

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-多媒体设备与数字内容

标段:

第36页,共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费		暂估价
83	030507014095	24吋触摸一体机(台式机)	24吋液晶显示屏+电容10点触摸屏 分辨率:1920×1080 内置主机: CPU:INTEL 酷睿I5 内存:8G 固态硬盘:120GB/固态硬盘 定制立柱式	台	1	5311.59	5311.59	26.08			
84	030507014115	查询多媒体	《工程技术—斗门、闸》定制触摸查询多媒体 电子查询主界面设计/制作 子页面设计/制作 设计方案与内容策划(资料收集整理、交互原型设计、多媒体制作方案编写) 界面UI原创设计 动态效果(屏保、按钮、转场动效) 内容排版制作(不少于10个图、文展示界面) 交互程序编写及发布	套	1	57000.00	57000.00				
11		工程技术—透明屏(3套)					500646.56	1045.99	420.81		
85	030507014018	55吋OLED屏	55吋透明OLED 分辨率:1920*1080 透射率:45% 像素间距:0.63*0.63 最佳视角:全视角 对比度:150000:1	台	3	64312.28	192936.84	729.96	420.81		
本页小计							255248.43	756.04	420.81		

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-多媒体设备与数字内容

标段:

第37页,共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注
						综合单价	合价	其中	暂估价	
						人工费	机械费			
86	030501001014	计算机主机	型号:联想启天M437 15-10500/8G/256GSSD/无光驱 /WIN10/13.6升机箱/英伟达显卡(GTX1050)	台	3	6560.20	19680.60	2.87		
87	030507014019	纳米触摸框	定制纳米多点触摸框 55寸透明屏触摸框  透光率: 100% 支持系统: window7/8/10, XP, Mac 驱动: HID免驱 响应速度: <10ms 防水性: 严格按照IP65防护等级 抗光性: 全角度抗强日光照射 漂移: 无漂移, 不随环境产生变化	套	1	18300.00	18300.00			
88	030504004003	系统联动控制软件	系统编码信息转换, 同步联动控制, 逻辑预设, 故障分析	套	1	11127.53	11127.53	60.79		
89	030506007016	专业影片播放器授权	支持各类主流音视频格式解码; 支持非标、超大分辨率; 针对公共展示系统的特殊应急容错处理功能; TCP/IP网络中控管理接口; TCP/IP网络数据库伺服接口;	套	3	9200.53	27601.59	182.37		
本页小计							76709.72	316.03		

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-多媒体设备与数字内容

标段:

第38页,共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	
90	030507014020	查询多媒体	《三江闸》定制触摸查询多媒体 电子查询主界面设计/制作 设计方案与内容策划 界面UI原创设计 UI交互原型图及形式创意设计 影片播放控制程序编写 模型拆解、组装交互程序编写及发布	套	1	57000.00	57000.00			
91	030506007017	数字影片	定制数字多媒体影片: 通过实物展台 将浙东运河上的越台、三江闸、压梁 堰等重点工程技术通过立体模型结合 透明屏的方式生动呈现重点工程技 术的演绎原理。 分辨率不低于1920×1080。包含: 导 演、策划、分镜绘制  影片方案创作; 执行脚本创作; 三维单体模型搭建 数字三维渲染 特效包装设计制作 影片制作输出等;	套	3	58000.00	174000.00			
12		工程技术—互动投影					934580.13	870.89	3.28	
本页小计							231000.00			

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-多媒体设备与数字内容  
 标段: 第39页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
						综合单价	合价	其中		
						人工费	机械费	暂估价		
92	030507014021	投影机	高清激光投影机 型号: PT-SMZ78C 投影技术: 激光二极管 标准亮度: 7300LM 分辨率: 1920×1200 对比度: 3,000,000:1 (全开/全关) [TBD] 光源寿命: 20000H 镜头移动: 可选电动镜头位移 安装位置: 吊装/平放, 正投/背投 . 360°全方位自由安装 色彩还原: 10 位信号处理 (10.7 亿色)	台	5	67000.00	335000.00			
93	030507014022	定焦镜头	投射比: 0.6; 1配套PT-SMZ78C	台	5	7864.47	39322.35	266.70	2.35	
94	030501001015	计算机主机	型号: 联想thinkstationP350 CPU: 英特尔 i7-11700 内存: 2*8GB DDR3 硬盘: 256GB SSD SATA 显卡: 英伟达RTX4000	台	1	29406.20	29406.20	24.29		
本页小计						403728.55	290.99	2.35		

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-多媒体设备与数字内容  
 标段: 第40页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费		暂估价
95	030506001013	全频吸顶音箱	型号: VXC4 音箱类型 2- 路低频, 密闭式箱体 频率范围 80Hz - 20kHz (Half-space:2π) 覆盖角 130° conical (Half-space:2π) 部件 LF4" Cone 电功率 噪声 30W PCM 60W 标称阻抗 8Ω	只	2	3183.94	6367.88	53.94	0.62		
96	030506001014	解码功放	型号: PX 3 2x 300W 8Ω时 2x 500W 4Ω时 全新设计的D类功放引擎, 定制化LSI 灵活的内置PEQ, 串扰, 滤波器, 延时 以及限制器功能 雅马哈音箱预设	台	1	4653.49	4653.49	57.22	0.31		
97	030504004004	边缘融合、校正软件模块	多屏拼接无缝边缘融合、投影图像几何校正; 色彩质量: 32位彩色; 支持任意比例、无限制分辨率扩展;	通道	5	23843.53	119217.65	303.95			
本页小计						130239.02	414.51	0.93			

【表10.2.2-16】

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-多媒体设备与数字内容

标段:

第41页,共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			备注
						综合单价	合价	其中	
						人工费	机械费	暂估价	
98	030507014023	定制触摸一体机(台面式)	1、外形尺寸:1482.6*858.6*73.8mm(长*宽*厚) 2、显示尺寸:1427*803mm 3、显示分辨率:1920*1080 4、屏幕对角尺寸:65英寸 5、亮度:300~500cd/m <sup>2</sup> 可调 6、视角范围:89/89/89(U/D/L/R) 7、输入电源 AC 220V 内置主机: CPU:INTEL 酷睿I7 内存:16G 固态硬盘:120GB/固态硬盘	台	1	19485.03	19485.03	104.60	
99	030504004005	系统联动控制软件	系统编码信息转换,同步联动控制,逻辑预设,故障分析	套	1	11127.53	11127.53	60.79	
100	030506007018	定制互动交互多媒体(长条屏非标)	《工程技术》定制互动交互多媒体长条屏非标准分辨率界面设计方案与内容策划 界面UI原创设计 动态效果(屏保、按钮动效) 多点互动、多屏联动交互程序编写及发布	套	1	70000.00	70000.00		
本页小计						100612.56	165.39		

【表10.2.2-16】

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-多媒体设备与数字内容

标段:

第42页,共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			备注
						综合单价	合价	其中	
								人工费	
101	030506007019	定制互动长卷动画多屏联动多媒体	定制互动长卷动画多屏联动多媒体大分辨率界面设计制作(7422*1200)设计方案与内容策划(南宋浙东运河工程技术专业内容策划:堰、闸、迁道、码头、水岸风情等) 宋代工程技术场景手绘长卷原创设计 绘制 界面UI原创设计 拖堰、过闸、拉纤、渡船等人物动画创作 动态及动画效果 内容排版制作(各工程技术相关介绍文字) 多媒体程序编程 交互程序编写及发布	套	1	300000.00	300000.00		
14		展厅三				3184804.00	11641.59		
14		自古繁华一显示屏				312560.12	86.87		
102	030507014024	43寸触摸一体机	43寸液晶显示屏+电容10点触摸屏 分辨率:1920*1080 内置主机: CPU:INTEL 酷睿I5 内存:8G 固态硬盘:120GB/固态硬盘	台	1	6359.59	6359.59	26.08	
本页小计						306359.59	26.08		

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-多媒体设备与数字内容

标段:

第43页,共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
						综合单价	合价	其中		
							人工费	机械费	暂估价	
103	030506007020	专业影片播放器授权	支持各类主流音视频格式解码; 支持非标、超大分辨率; 针对公共展示系统的特殊应急容错处理功能; TCP/IP网络中控管理接口; TCP/IP网络数据库伺服接口;	套	1	9200.53	9200.53	60.79		
104	030507014025	查询多媒体	《操舟若神》定制影片播放互动多媒体 电子查询主界面设计/制作 设计方案、界面UI原创设计 动态效果(屏保、按钮) 影片播放控制程序编写 交互程序编写及发布	套	1	57000.00	57000.00			
本页小计						66200.53	60.79			

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-多媒体设备与数字内容

标段:

第44页,共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	
105	030506007021	数字影片	定制数字多媒体影片;展示浙东地区与船只相关的小故事,如:鄂君子泛舟、同舟同济等。  分辨率不低于1920×1080。 包含:导演、策划、分镜绘制 影片方案创作; 执行脚本创作; 特效包装设计制作 手绘风格设定 CG手绘线稿、原画上色 动画制作合成 专业配音\包装\剪辑 渲染输出	套	3	80000.00	240000.00			
15		酒香悠悠一显示屏					96038.81	304.11		
106	030507014026	43寸显示一体机	43寸液晶显示屏 分辨率:1920×1080 内置主机: CPU:INTEL 酷睿I5 内存:8G 固态硬盘:120GB/固态硬盘	台	1	6838.28	6838.28	243.32	140.27	
本页小计						246838.28	243.32	140.27		

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-多媒体设备与数字内容

标段:

第45页,共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	暂估价
107	030506007022	专业影片播放器授权	支持各类主流音视频格式解码; 支持非标、超大分辨率; 针对公共展示系统的特殊应急容错处理功能; TCP/IP网络中控管理接口; TCP/IP网络数据库伺服接口;	套	1	9200.53	9200.53			
108	030506007023	数字影片	定制数字多媒体影片:示浙东运河上水与伴生文化——黄酒的关系以及黄酒的科普及小故事等内容。  分辨率不低于1920×1080。包含:导演、策划、分镜绘制 影片方案创作; 执行脚本创作; 实地采集拍摄 4K高清拍摄\航拍\地拍 专业配音\包装\剪辑; 高端达芬奇调色软件后期较色; 影片制作输出等;	套	1	80000.00	80000.00			
16		会馆商帮一拼接屏					264018.21	3091.80	0.93	
109	030507014027	超窄边液晶拼接屏	单元屏体尺寸:55吋液晶拼接单元 规格:拼缝1.8mm 拼接结构:3×3 单元屏标准分辨率:1920x1080	单元	9	12880.78	115927.02	2738.34		
本页小计							205127.55	2799.13		

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-多媒体设备与数字内容

标段:

第46页,共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费		暂估价
110	030507014028	多屏拼接器	1.名称:定制拼接屏拼接处理器 2.类别:多进9出模块 3.规格:模块设计,灵活搭配HDMI、DVI、DP等输入输出板卡 4.功能、用途:实现画外画、画中画、叠加、漫游、跨屏等多窗口控制实现1080P全高清显示效果	台	1	17417.00	17417.00				
111	030507014029	显示设备	组合式成品安装支架	台	9	1407.18	12664.62	218.64			
112	030501001016	计算机主机	型号:联想thinkstationP350 CPU:英特尔 i7-11700 内存:2*8GB DDR3 硬盘:256GB SSD SATA 显卡:英伟达独立显卡(GTX1050)	台	1	15658.20	15658.20	24.29			
113	030506001015	全频吸顶音箱	型号:VXC4 音箱类型 2-路低频,密闭式箱体 频率范围 80Hz - 20kHz (Half-space:2 m) 覆盖角 130° conical (Half-space:2 m) 部件 LF4* Cone 电功率 吸声 30W PCM 60W 标称阻抗 8Ω	只	2	3183.94	6367.88	53.34	0.62		
本页小计							52107.70	296.24	0.62		

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-多媒体设备与数字内容  
标段: 第47页,共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			备注		
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
114	030506001016	解码功放	型号: PX 3 2x 300W 8Ω时 2x 500W 4Ω时 全新设计的D类功放引擎, 定制化LSI 灵活的内置PEQ, 串扰, 滤波器, 延时 以及限制器功能 雅马哈音箱预设	台	1	4653.49	4653.49	57.22		0.31	
115	030507014030	红外触摸框	定制红外多点触摸框 55寸拼接屏3*3结构超大尺寸  透光率: 100% 支持系统: window7/8/10, XP, Mac 驱动: HID免驱 响应速度: <10ms 防水性: 严格按照IP65防护等级 抗光性: 全角度抗强日光照射 漂移: 无漂移, 不随环境产生变化	台	1	21330.00	21330.00				
本页小计							25983.49	57.22		0.31	

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-多媒体设备与数字内容  
标段: 第48页,共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费		暂估价
116	030506007024	查询多媒体(大分辨率)	《会馆商榷》大分辨率定制触摸查询多媒体 电子查询主界面设计/制作 子页面设计/制作 设计方案与内容策划(资料收集整理、交互原型设计、多媒体制作方案编写) 界面UI原创设计 动态效果(屏保、按钮、转场动效) 内容排版制作(不少于8个大分辨率图、文展示界面) 交互程序编写及发布	套	1	70000.00	70000.00				
117		城镇风采—移动屏					201909.82	311.26			
117	030507014031	55吋触摸一体机	55寸液晶显示屏+红外十点触摸屏 分辨率: 1920×1080 内置主机: 酷睿I5双核 /4G/SSD 120G/WIFI	台	1	9394.03	9394.03	104.60			
118	030501001017	计算机主机	型号: 联想启天4337 I5-10500/8G/256GSSD/无光驱 /WIN10/13.6升机箱/英特尔显卡(6TX1050)	台	1	6560.20	6560.20	24.29			
119	030504004006	机械装置控制系统	定制显示屏机械装置控制系统 显示屏左右移动	套	1	61747.53	61747.53	60.79			
120	030504004007	驱动控制软件	定制显示屏机械装置驱动控制软件	套	1	33080.53	33080.53	60.79			
本页小计							180782.29	250.47			

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-多媒体设备与数字内容  
 标段: 第49页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	暂估价
121	030504004008	系统联动控制软件	系统编码信息转换,同步联动控制,逻辑预设,故障分析	套	1	11127.53	11127.53	60.79		
122	030506007025	移动端定制触摸查询多媒体	《历史街区》移动端定制触摸查询多媒体 电子查询主界面设计/制作 子页面设计/制作 设计方案与内容策划(资料收集整理、交互原型设计、多媒体制作方案编写) 界面UI原创设计 动态效果(屏保、按钮、转场动效) 内容排版制作(不少于6个点位图、文展示界面) 交互程序编写及发布 滑轨屏联动控制程序编写及发布	套	1	80000.00	80000.00			
18		月湖历史街区—LED屏					203139.96	2873.13	0.93	
本页小计							91127.53	60.79		

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-多媒体设备与数字内容  
 标段: 第50页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费		暂估价
123	030507014032	P2.5 LED全彩显示屏	P2.5户内三合一表贴全彩LED显示屏 1) 物理点间距: 2.5mm 2) 物理密度: 160000点/m <sup>2</sup> 3) 发光点颜色: 1R1G1B 4) 基色: 纯红+纯绿+纯蓝 5) 模组尺寸: 320mm*160mm 6) 模组分辨率: 128点*64点 7) 分辨率: 64点*64点 8) 性能: 散热快,无风扇、无噪音,低功耗 9) 最佳视距: 2~50m 10) 最佳视角: 水平: ≥120° 垂直: ≥120° 11) 环境温度: 存储:-40℃~+85℃, 工作:-10℃~+40℃ 12) 盲点率: 小于万分之一 13) 控制方式: 与计算机监视器同步 14) 信号连接方式: CAT6六类网线传输或以上品质 15) 操作系统平台: WINDOWS (WIN7、WIN8、WIN10等) 16) 刷新率: 1920Hz 17) 创联电源	m <sup>2</sup>	8.80	10525.78	92626.86	2677.49			
124	030504002005	LED安装支架	定制(全钢结构) 40*40*3、50*50*4镀锌方管	m <sup>2</sup>	8.80	835.00	7348.00				
本页小计							99974.86	2677.49			

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-多媒体设备与数字内容  
标段: 第51页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中	暂估价		
								人工费	机械费		
125	030501001018	全彩信号接收系统同步(联机)	全彩色信号传输控制器;接收系统信号传输规格:256×256像素/块;传输模式:CAT.5网络传输	台	22	328.00	7216.00				
126	030501001019	全彩信号接收系统同步(联机)	全彩色信号传输控制器;发送系统信号传输规格:1920×1200(2048×1152)像素/块;含LED参数调节、控制软件;传输模式:CAT.5网络传输	台	1	9167.00	9167.00				
127	030501001020	计算机主机	型号:联想启天M437 15-10500/8G/256GSSD/无光驱/WIN10/13.6升机箱/英伟达显卡(GTX1050)	台	1	6560.20	6560.20	24.29			
128	030506001017	全频吸顶音箱	型号:VXC4 音箱类型 2-路低频.密闭式箱体 频率范围 80Hz - 20kHz (Half-space:2π) 覆盖角 130° conical (Half-space:2π) 部件 LF4" Cone 电功率 噪声 30W PCM 60W 标称阻抗 8Ω	只	2	3183.94	6367.88	53.34	0.62		
本页小计							29311.08	77.63	0.62		

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-多媒体设备与数字内容  
标段: 第52页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费		暂估价
129	030506001018	解码功放	型号:PX 3 2x 300W 8Ω时 2x 500W 4Ω时 全新设计的D类功放引擎,定制化LSI灵活的内置PEQ,串扰,滤波器,延时以及限制器功能 雅马哈音箱预设	台	1	4653.49	4653.49	57.22			
130	030506007026	专业影片播放器授权	支持各类主流音视频格式解码; 支持非标、超大分辨率; 针对公共展示系统的特殊应急容错处理功能; TCP/IP网络中控管理接口; TCP/IP网络数据库伺服接口;	套	1	9200.53	9200.53	60.70			
本页小计							13854.02	118.01	0.31		

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-多媒体设备与数字内容

标段:

第53页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	暂估价
131	030506007027	数字影片	定制数字多媒体影片,对月湖历史街区的位置、历史、建筑结构等进行综合展示,呈现浙东运河沿线上的东方明珠——宁波历史街区发展以及与水共生共长的关系。包含:导演、策划、分镜绘制 影片方案创作; 执行脚本创作; 4K高清拍摄\航拍\地拍; 小范围延时摄影; 三维场景模型搭建 数字三维镜头制作 专业配音\包装\剪辑; 特效包装设计制作 高端达芬奇调色软件后期较色; 影片制作输出等;	套	1	60000.00	60000.00			
19		县镇村街一拼接屏					145580.94	1509.84	0.93	
132	030507014033	超窄边液晶拼接屏	单元屏体尺寸:55吋液晶拼接单元 规格:拼缝1.8mm 拼接结构:2×2 单元屏标准分辨率:1920x1080	单元	4	12880.78	51523.12	1217.04		
133	030507014034	多屏拼接器	1.多屏拼接器	台	1	1647.00	1647.00			
134	030507014035	显示设备	组合式成品安装支架	组	4	1407.18	5628.72	97.16		
本页小计							118798.84	1314.20		

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-多媒体设备与数字内容

标段:

第54页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费		暂估价
135	030501001021	计算机主机	型号:联想启天M437 15-10500/8G/256GSSD/无光驱 /WIN10/13.6升机箱/英伟达显卡(GTX1050)	台	1	6560.20	6560.20	24.29			
136	030506001019	全频吸顶音箱	型号:VXC4 音箱类型 2-路低频.密闭式箱体 频率范围 80Hz - 20kHz (Half-space:2π) 覆盖角 130° conical (Half-space:2π) 部件 LF4" Cone 电功率 噪声 30W PCM 60W 标称阻抗 8Ω	只	2	3183.94	6367.88	58.34	0.62		
137	030506001020	解码功放	型号:PX 3 2x 300W 8Ω时 2x 500W 4Ω时 全新设计的D类功放引擎,定制化LSI 灵活的内置PEQ,串扰,滤波器,延时 以及限制器功能 雅马哈音箱预设	台	1	4653.49	4653.49	57.22	0.31		
本页小计							17581.57	134.85	0.93		

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-多媒体设备与数字内容

标段:

第55页,共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	暂估价
138	030506007028	专业影片播放器授权	支持各类主流音视频格式解码; 支持非标、超大分辨率; 针对公共展示系统的特殊应急容错处理功能; TCP/IP网络中控管理接口; TCP/IP网络数据库伺服接口;	套	1	9200.53	9200.53			
139	030506007029	数字影片	定制数字多媒体影片:浙东运河起始端城镇——西兴,介绍西兴特色及以西兴灯笼为代表的城镇文化遗产。包含:导演、策划、分镜绘制 影片方案创作; 执行脚本创作; 4K高清拍摄\航拍\地拍 小范围延时摄影 三维场景模型搭建 数字三维镜头制作 专业配音\包装\剪辑; 特效包装设计制作 高端达芬奇调色软件后期较色; 影片制作输出等;	套	1	60000.00	60000.00			
20		城镇风采—显示屏					191120.24	173.74		
本页小计							69200.53	60.79		

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-多媒体设备与数字内容

标段:

第56页,共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	
140	030507014036	43寸显示一体机	43寸液晶显示屏 分辨率:1920×1080 内置主机: CPU:INTEL 酷睿I5 内存:8G 固态硬盘:120GB/固态硬盘	台	2	6359.59	12719.18	52.16		
141	030506007030	专业影片播放器授权	支持各类主流音视频格式解码; 支持非标、超大分辨率; 针对公共展示系统的特殊应急容错处理功能; TCP/IP网络中控管理接口; TCP/IP网络数据库伺服接口;	套	2	9200.53	18401.06	129.58		
142	030506007031	数字影片	定制数字多媒体影片:展示浙东运河穿过的重要县镇村街,突出柯桥、慈城与运河的关系 分辨率不低于1920×1080。包含:导演、策划、分镜绘制 影片方案创作; 执行脚本创作; 高清拍摄 专业配音\包装\剪辑; 高端达芬奇调色软件后期较色; 影片制作输出等;	套	2	80000.00	160000.00			
21		县镇村街—投影					593369.26	448.34	1.87	
本页小计							191120.24	173.74		

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-多媒体设备与数字内容  
标段: 第57页,共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			备注		
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
143	030507014037	投影机	高清激光投影机 型号: PT-SMZ78C 投影技术: 激光二极管 标准亮度: 7300LM 分辨率: 1920×1200 对比度: 3,000,000:1 (全开/全关) [TBD] 光源寿命: 20000H 镜头移动: 可选电动镜头位移 安装位置: 吊装/平放, 正投/背投 . 360°全方位自由安装 色彩还原: 10 位信号处理 (10.7 亿色)	台	2	67036.58	134073.16	24.44			
144	030507014038	定焦镜头	投射比: 0.6; 1配套PT-SMZ78C	台	2	7864.47	15728.94	106.68	0.94		
145	030501001022	计算机主机	型号: 联想thinkstationP350 CPU: 英特尔 I7-11700 内存: 2*8GB DDR3 硬盘: 256GB SSD SATA 显卡: 英伟达独立显卡 (GTX1050)	台	1	15658.20	15658.20	24.29			
本页小计						165460.30	155.41	0.94			

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-多媒体设备与数字内容  
标段: 第58页,共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	
146	030506001021	全频吸顶音箱	型号: VXC4 音箱类型 2- 路低频, 密闭式箱体 频率范围 80Hz - 20kHz (Half-space:2π) 覆盖角 130° conical (Half-space:2π) 部件 LF4" Cone 电功率 噪声 30W PCM 60W 标称阻抗 8Ω	只	2	3183.94	6367.88	53.94	0.82	
147	030506001022	解码功放	型号: PX 3 2x 300W 8Ω时 2x 500W 4Ω时 全新设计的D类功放引擎, 定制化LSI 灵活的内置PEQ, 串扰, 滤波器, 延时 以及限制器功能 雅马哈音箱预设	台	1	4653.49	4653.49	57.22	0.31	
148	030504004009	边缘融合、矫正软件模块	多屏拼接无缝边缘融合、投影图像几何校正; 色彩质量: 32位彩色; 支持任意比例、无限制分辨率扩展;	通道	2	23843.53	47687.06	121.58		
本页小计						58708.43	232.14	0.93		

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-多媒体设备与数字内容  
标段: 第59页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	暂估价
149	030506007032	专业影片播放器授权	支持各类主流音视频格式解码; 支持非标、超大分辨率; 针对公共展示系统的特殊应急容错处理功能; TCP/IP网络中控管理接口; TCP/IP网络数据库伺服接口;	套	1	9200.53	9200.53			
150	030506007033	数字影片	定制数字多媒体影片;过“运河人家”雕塑场景复原、雕塑结合投影呈现的形式再现浙东运河上的城镇记忆。 分辨率不低于1920×1080。包含: 导演、策划、分镜绘制 影视画面视觉设计包装 影片方案创作; 执行脚本创作; 4K高清拍摄\航拍\地拍 历史影像征集购买 专业配音\包装\剪辑; 特效包装设计制作 高端达芬奇调色软件后期调色; 影片制作输出等;	秒	180	2000.00	360000.00			
22		县镇村街—互动拼接屏					182315.49	2056.38		
151	030507014039	超窄边液晶拼接屏	单元屏体尺寸:55吋液晶拼接单元 规格:拼缝1.8mm 拼接结构:2×2 单元屏标准分辨率:1920×1080	单元	6	12880.78	77284.68	1825.56		
本页小计							446485.21	1886.35		

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-多媒体设备与数字内容  
标段: 第60页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费		暂估价
152	030507014040	多屏拼接器	1.多屏拼接器	台	1	1647.00	1647.00				
153	030507014041	支架安装	组合式成品安装支架	台	6	1407.18	8443.08	145.74			
154	030501001023	计算机主机	型号:联想启天M437 15-10500/8G/256GSSD/无光驱 /WIN10/13.6升机箱/英伟达显卡(GTX1050)	台	1	6560.20	6560.20	24.29			
155	030506007034	红外触摸框	定制红外多点触摸框 55寸拼接屏3*3结构超大尺寸  透光率:100% 支持系统:window7/8/10,XP,Mac 驱动:HID免驱 响应速度:<10ms 防水性:严格按照IP65防护等级 抗光性:全角度抗强日照照射 漂移:无漂移,不随环境产生变化	套	1	18380.53	18380.53	60.79			
本页小计							35030.81	230.82			

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-多媒体设备与数字内容

标段:

第61页,共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	暂估价
156	030506007035	互动图片墙定制多媒体(含图片处理)	《岁月旧影》互动图片墙定制多媒体主界面设计/制作 图片处理调整(不少于90张) 设计方案与内容策划(资料收集整理、交互原型设计、多媒体制作方案编写) 界面UI原创设计 动态效果(屏保、转场动效) 图片排版制作(不少于90张) 多点触摸交互程序编写及发布	套	1	70000.00	70000.00			
23		海丝绸之路—触摸查询					174004.78	150.64	0.47	
157	030507014042	物体识别桌	98寸物体识别桌 尺寸范围:98" 亮度:350 cd/m2(nit) 对比度:1200:1 可视角度:178°(H/V) 响应时间:8ms 触摸点数:40点 触摸方式:电容触控 分辨率:1920×1080	台	1	60296.58	60296.58	12.22		
158	030507014043	令牌	物体识别桌令牌	个	1	796.47	796.47	53.34	0.47	
本页小计							131093.05	65.56	0.47	

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-多媒体设备与数字内容

标段:

第62页,共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费		暂估价
159	030501001024	计算机主机	型号:联想thinkstationP350 CPU:英特尔 I7-11700 内存:2*8GB DDR3 硬盘:256GB SSD SATA 显卡:英伟达独立显卡(GTX1050)	台	1	15658.20	15658.20	24.29			
160	030504004010	识别桌底层软件	定制编码器控制程序,同步联动控制,逻辑预设	套	1	7253.53	7253.53	60.79			
161	030507014044	模块互动桌定制多媒体	《海丝绸之路》模块互动桌定制多媒体世界地图绘制、局部地图绘制(不少于8个国家不同时期海陆航线) 设计方案与内容策划(资料收集整理、交互原型设计、多媒体制作方案编写) 界面UI原创设计 动态效果(不少于8个国家不同时代海陆航线动效、不少于30个延伸知识弹窗动效) 内容排版制作(不少于30个延伸知识弹窗内容) 交互程序编写及发布 模块联动控制程序编写及发布	套	1	90000.00	90000.00				
24		海丝绸之路—半景画投影					638452.84	574.69	2.34		
本页小计							112911.73	85.08			

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-多媒体设备与数字内容

标段:

第63页,共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中			
						人工费	机械费	暂估价			
162	030507014045	投影机	高清激光投影机 型号: PT-BAZ512 投影技术: 激光二极管 标准亮度: 5200LM 分辨率: 1920×1080 对比度: 3,000,000:1 (全开/全关) [TBD] 光源寿命: 20000H 镜头移动: 水平: +20%, -20% (手动) 垂直: +44%, 0% (手动) V 安装位置: 桌面/正投、桌面/背投、 吊屏/正投、吊屏/背投 色彩还原: 10 位信号处理 (10.7 亿色)	台	3	32349.58	97048.74	36.66			
163	030507014046	定焦镜头	投射比: 0.6, 1配套PT-BAZ512	台	3	7864.47	23593.41	160.02	1.41		
164	030501001025	计算机主机	型号: 联想thinkstationP350 CPU: 英特尔 I7-11700 内存: 2*8GB DDR3 硬盘: 256GB SSD SATA 显卡: 英伟达独立显卡 (GTX1050)	台	1	15658.20	15658.20	24.29			
本页小计							136300.35	220.97	1.41		

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-多媒体设备与数字内容

标段:

第64页,共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费		暂估价
165	030506001023	全频吸顶音箱	型号: VXC4 音箱类型 2- 路低频, 密闭式箱体 频率范围 80Hz - 20kHz (Half-space:2 π) 覆盖角 130° conical (Half-space:2 π) 部件 LF4" Cone 电功率 噪声 30W PCM 60W 标称阻抗 8Ω	只	2	3183.94	6367.88	53.94	0.82		
166	030506001024	解码功放	型号: PX 3 2x 300W 8Ω时 2x 500W 4Ω时 全新设计的D类功放引擎, 定制化LSI 灵活的内置PEQ, 串扰, 滤波器, 延时 以及限制器功能 雅马哈音箱预设	台	1	4653.49	4653.49	57.22	0.31		
167	030504004011	边缘融合、校正软件模块	多屏拼接无缝边缘融合、投影图像几何校正; 色彩质量: 32位彩色; 支持任意比例、无限分辨率扩展;	通道	3	23843.53	71530.59	182.37			
本页小计							82551.96	292.93	0.93		

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-多媒体设备与数字内容

标段:

第65页,共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	暂估价
168	030506007036	专业影片播放器授权	支持各类主流音视频格式解码; 支持非标、超大分辨率; 针对公共展示系统的特殊应急容错处理功能; TCP/IP网络中控管理接口; TCP/IP网络数据库伺服接口;	套	1	9200.53	9200.53			
169	030506007037	数字影片	定制数字多媒体影片; 细描绘海上丝绸之路南起始端盛况, 浙东海上丝绸之路历史甚早, 早在先秦时期 就有航海世界的证明。分辨率不低于1920×1080。 包含: 导演、策划、分镜绘制 影视画面视觉设计包装; 影片方案创作; 执行脚本创作; 4K高清拍摄\航拍\地拍 高精三维场景模型搭建 高清数字三维镜头制作 高清数字三维4K渲染 线框预演 多屏画面同步校正处理 专业配音\包装\剪辑; 特效包装设计制作 渲染输出等;	秒	180	2280.00	410400.00			
25		航海技术—AR					182293.53	60.79		
本页小计							419600.53	60.79		

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-多媒体设备与数字内容

标段:

第66页,共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	暂估价
170	030507014047	VR观光台	VR眼镜+定制二次深化 自带摄像头追踪传感器	台	1	31920.00	31920.00			
171	030506007038	互动软件	定制化增强现实场景内容制作; 互动交互设计; SDK接入, 通讯协议对接, 程序开发。	套	1	50373.53	50373.53	60.79		
172	030506007039	定制AR互动多媒体	【航海技术】定制AR互动多媒体 全景交互多媒体 设计方案与内容策划 全景界面UI原创设计 全景内容制作 全景动态效果 全景内容排版制作 全景多媒体程序编程 全景交互程序编写及发布	套	1	100000.00	100000.00			
27		展厅四					3362459.50	9317.35		
27		禹风浩荡—再选—触摸查询					75932.03	104.60		
173	030507014048	32吋触摸一体机(台面式)	32吋液晶显示屏+电容10点触摸屏 分辨率: 1920×1080 内置主机: CPU:INTEL 酷睿I5 内存, 8G 固态硬盘: 120GB/固态硬盘	台	1	5932.03	5932.03	104.60		
本页小计							188225.56	165.39		

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-多媒体设备与数字内容

标段:

第67页,共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			备注		
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
174	030507014049	查询多媒体(含地图绘制,内容界面60个)	【概述】定制触摸查询多媒体电子查询主界面设计/制作 子页面设计/制作 地图绘制(浙江、绍兴) 设计方案与内容策划(资料收集整理、交互原型设计、多媒体制作方案编写) 界面UI原创设计 动态效果(屏保、按钮、转场) 内容排版制作(不少于60个点位图、文内容界面) 交互程序编写及发布	台	1	70000.00	70000.00				
28		禹风浩荡—祭禹-拼接屏					141738.64	1175.33			
175	030507014050	超窄边液晶拼接屏	单元屏体尺寸:55吋液晶拼接单元 规格:拼缝1.8mm 拼接结构:2×2 单元屏标准分辨率:1920×1080	单元	3	12880.78	38642.34	912.78			
176	030507014051	多屏拼接器	1.多屏拼接器	台	1	1647.00	1647.00				
177	030507014052	支架安装	组合式成品安装支架	台	3	1407.18	4221.54	72.87			
178	030501001026	计算机主机	型号:联想启天M437 15-10500/8G/256GSSD/无光驱 /WIN10/13.6升机箱/英伟达显卡(GTX1050)	台	1	6560.20	6560.20	24.29			
本页小计							121071.08	1009.94			

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-多媒体设备与数字内容

标段:

第68页,共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			备注		
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
179	030507014053	红外触摸框	定制红外多点触摸框 55寸拼接屏3×3结构超大尺寸  透光率:100% 支持系统:window7/8/10,XP,Mac 驱动: HID免驱 响应速度: <10ms 防水性:严格按照IP65防护等级 抗光性:全角度抗强日光照射 漂移:无漂移,不随环境产生变化	台	1	21467.03	21467.03	104.60			
180	030506007040	专业影片播放器授权	支持各类主流音视频格式解码; 支持非标、超大分辨率; 针对公共展示系统的特殊应急容错处理功能; TCP/IP网络中控管理接口; TCP/IP网络数据库伺服接口;	套	1	9200.53	9200.53	60.79			
本页小计							30667.56	165.39			

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-多媒体设备与数字内容

标段:

第69页,共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			备注		
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
181	030506007041	定制互动交互多媒体	【祭奠】定制互动交互多媒体非标准分辨率/大分辨率长卷界面设计制作 康熙、乾隆祭禹动画及民间祭禹内容查询 设计方案与内容策划(资料收集整理、交互原型设计、多媒体制作方案编写) 界面UI原创设计 动态效果(屏保、按钮、转场) 内容排版制作(不少于10个点位图、文内容排版制作) 动画播放控制多媒体程序编程 交互程序编写及发布	套	1	60000.00	60000.00				
29		天地正气—显示屏					95560.12	86.87			
182	030507014054	43寸显示一体机	43寸液晶显示屏 分辨率:1920×1080 内置主机: CPU:INTEL 酷睿I5 内存:8G 固态硬盘:120GB/固态硬盘	台	1	6359.59	6359.59	26.08			
本页小计							66359.59	26.08			

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-多媒体设备与数字内容

标段:

第70页,共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费		暂估价
183	030506007042	专业影片播放器授权	支持各类主流音视频格式解码; 支持非标、超大分辨率; 针对公共展示系统的特殊应急容错处理功能; TCP/IP网络中控管理接口; TCP/IP网络数据库伺服接口;	套	1	9200.53	9200.53	60.79			
184	030506007043	数字影片	定制数字多媒体影片:展示越王勾践的相关故事,重点传达卧薪尝胆精神 分辨率为1920×1080。包含:导演、策划、分镜绘制 影片方案创作; 执行脚本创作; 特效包装设计制作 手绘风格设定 CG手绘视频、原画上色 动画制作合成 专业配音\包装\剪辑 渲染输出	套	1	80000.00	80000.00				
30		天地正气—LED屏					147783.13	986.72	0.93		
本页小计							89200.53	60.79			

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-多媒体设备与数字内容

标段:

第71页,共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中			
						人工费	机械费	暂估价			
185	030507014055	P2.5 LED全彩显示屏	P2.5户内三合一表贴全彩LED显示屏 1) 物理点间距: 2.5mm 2) 物理密度: 160000点/m <sup>2</sup> 3) 发光点颜色: R1G1B 4) 基色: 纯红+纯绿+纯蓝 5) 模组尺寸: 320mm*160mm 6) 模组分辨率: 128点*64点 7) 分辨率: 64点*64点 8) 性能: 散热快, 无风扇, 无噪音, 低功耗 9) 最佳视距: 2~50m 10) 最佳视角: 水平: ≥120° 垂直: ≥120° 11) 环境温度: 存储:-40℃~+85℃, 工作:-10℃~+40℃ 12) 盲点率: 小于万分之一 13) 控制方式: 与计算机监视器同步 14) 信号连接方式: CAT6六类网线传输或以上品质 15) 操作系统平台: WINDOWS (WIN7、WIN8、WIN10等) 16) 刷新率: 1920Hz 17) 创联电源	m <sup>2</sup>	2.60	10525.78	27367.03	791.08			
186	030504002006	LED安装支架	定制(全钢结构) 40*40*3、50*50*4镀锌方管	m <sup>2</sup>	2.60	835.00	2171.00				
本页小计							29538.03	791.08			

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-多媒体设备与数字内容

标段:

第72页,共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费		暂估价
187	030501001027	全彩信号接收系统同步(联机)	全彩色信号传输控制器;接收系统 信号传输规格: 256×256像素/块 传输模式: CAT.5网络传输	台	7	328.00	2296.00				
188	030501001028	全彩信号接收系统同步(联机)	全彩色信号传输控制器;发送系统 信号传输规格: 1920×1200 (2048×1152) 像素/块 含LED参数调节、控制软件 传输模式: CAT.5网络传输	台	1	9167.00	9167.00				
189	030501001029	计算机主机	型号: 联想启天M437 15-10500/8G/256GSSD/无光驱 /WIN10/13.6升机箱/英伟达显卡 (GTX1050)	台	1	6560.20	6560.20				
190	030506001025	全频吸顶音箱	型号: VXC4 音箱类型 2-路低频.密闭式箱体 频率范围 80Hz - 20kHz (Half-space:2π) 覆盖角 130° conical (Half-space:2π) 部件 LF4° Cone 电功率 噪声 30W PCM 60W 标称阻抗 8Ω	只	2	3183.94	6367.88	53.34	0.62		
本页小计							24391.08	77.63	0.62		

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-多媒体设备与数字内容

标段:

第73页,共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	暂估价
191	030506001026	解码功放	型号:PX 3 2x 300W 8Ω时 2x 500W 4Ω时 全新设计的D类功放引擎,定制化LSI灵活的内置PEQ,串扰,滤波器,延时以及限制器功能 雅马哈音箱预设	台	1	4653.49	4653.49	57.22		0.31
192	030506007044	专业影片播放器授权	支持各类主流音视频格式解码; 支持非标、超大分辨率; 针对公共展示系统的特殊应急容错处理功能; TCP/IP网络中控管理接口; TCP/IP网络数据库伺服接口;	套	1	9200.53	9200.53	60.79		
193	030506007045	数字影片	定制数字多媒体影片,多方位展示浙东运河上的“天地正气”,“阳明碧水”等内容。 包含:导演、策划、分镜绘制 影片方案创作; 执行脚本创作; 特效包装设计制作 手绘风格设定 CG手绘线稿、原画上色 动画制作合成 专业配音\包装\剪辑 渲染输出	套	1	80000.00	80000.00			
32		诗文风雅—显示屏					9560.12	86.87		
本页小计							93854.02	118.01	0.31	

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-多媒体设备与数字内容

标段:

第74页,共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费		暂估价
194	030507014109	43寸显示一体机	43寸液晶显示屏 分辨率:1920×1080 内置主机: CPU:INTEL 酷睿I5 内存:8G 固态硬盘:120GB/固态硬盘	台	1	6359.59	6359.59	26.08			
195	030506007086	专业影片播放器授权	支持各类主流音视频格式解码; 支持非标、超大分辨率; 针对公共展示系统的特殊应急容错处理功能; TCP/IP网络中控管理接口; TCP/IP网络数据库伺服接口;	套	1	9200.53	9200.53	60.79			
196	030506007087	数字影片	定制数字多媒体影片,演绎元白唱和的故事,分辨率不低于1920×1080。 包含:导演、策划、分镜绘制 影片方案创作; 执行脚本创作; 特效包装设计制作 手绘风格设定 CG手绘线稿、原画上色 动画制作合成 专业配音\包装\剪辑 渲染输出	套	1	80000.00	80000.00				
33		运河诗路—LED屏					624127.75	3570.49	0.93		
本页小计							9560.12	86.87			

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-多媒体设备与数字内容

标段:

第75页,共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			备注
						综合单价	合价	其中	
						人工费	机械费	暂估价	
197	030507014057	P2.5 LED全彩显示屏	P2.5户内三合一表贴全彩LED显示屏 1) 物理点间距: 2.5mm 2) 物理密度: 160000点/m <sup>2</sup> 3) 发光点颜色: R1G1B 4) 基色: 纯红+纯绿+纯蓝 5) 模组尺寸: 320mm*160mm 6) 模组分辨率: 128点*64点 7) 分辨率: 64点*64点 8) 性能: 散热快, 无风扇, 无噪音, 低功耗 9) 最佳视距: 2~50m 10) 最佳视角: 水平: ≥120° 垂直: ≥120° 11) 环境温度: 存储:-40℃~+85℃, 工作:-10℃~+40℃ 12) 盲点率: 小于万分之一 13) 控制方式: 与计算机监视器同步 14) 信号连接方式: CAT6六类网线传输或以上品质 15) 操作系统平台: WINDOWS (WIN7、WIN8、WIN10等) 16) 刷新率: 1920Hz 17) 创联电源	m <sup>2</sup>	15.00	10556.71	158350.65	3374.85	
198	030504002007	LED安装支架	定制(全钢结构) 40*40*3、50*50*4镀锌方管	m <sup>2</sup>	15.00	835.00	12525.00		
本页小计							170875.65	3374.85	

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-多媒体设备与数字内容

标段:

第76页,共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			备注
						综合单价	合价	其中	
								人工费	
199	030501001030	全彩信号接收系统同步(联机)	全彩色信号传输控制器;接收系统 信号传输规格: 256×256像素/块 传输模式: CAT.5网络传输	块	37	328.00	12136.00		
200	030501001031	全彩信号接收系统同步(联机)	全彩色信号传输控制器;发送系统 信号传输规格: 1920×1200 (2048×1152) 像素/块 含LED参数调节、控制软件 传输模式: CAT.5网络传输	套	2	9167.00	18334.00		
201	030501001032	计算机主机	型号: 联想启天M437 15-10500/8G/256GSSD/无光驱 /WIN10/13.6升机箱/英伟达显卡 (GTX1050)	台	1	6560.20	6560.20		
202	030506001027	全频吸顶音箱	型号: VXC4 音箱类型 2-路低频.密闭式箱体 频率范围 80Hz - 20kHz (Half-space:2π) 覆盖角 130° conical (Half-space:2π) 部件 LF4" Cone 电功率 噪声 30W PCM 60W 标称阻抗 8Ω	只	2	3183.94	6367.88	53.34	0.62
本页小计							43398.08	77.63	0.62

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-多媒体设备与数字内容

标段:

第77页,共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
						综合单价	合价	其他		
								人工费	机械费	暂估价
203	030506001028	解码功放	型号:PX 3 2x 300W 8Ω时 2x 500W 4Ω时 全新设计的D类功放引擎,定制化LSI灵活的内置PEQ,串扰,滤波器,延时以及限制器功能 雅马哈音箱预设	台	1	4653.49	4653.49	57.22		0.31
204	030506007048	专业影片播放器授权	支持各类主流音视频格式解码; 支持非标、超大分辨率; 针对公共展示系统的特殊应急容错处理能力; TCP/IP网络中控管理接口; TCP/IP网络数据库伺服接口;	套	1	9200.53	9200.53	60.79		
本页小计							13854.02	118.01	0.31	

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-多媒体设备与数字内容

标段:

第78页,共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费		暂估价
205	030506007049	数字影片	定制数字多媒体影片,展现浙东唐诗之路的形成和发展,以及其因运而兴的意义,各路文人墨客纷至沓来,遂而形成浙东运河唐诗之路的故事。包含:导演、策划、分镜绘制 影片方案创作; 执行脚本创作; 4K高清拍摄(航拍\地拍) 高精三维场景模型搭建 高清数字三维镜头制作 高清数字三维4K渲染 专业配音\包装\剪辑; 特效包装设计制作 专业表演演员聘请 演员服装、化妆、道具、灯光 高端达芬奇调色软件后期较色; 影片制作输出等;	秒	180	2200.00	396000.00				
		诗文风雅—触摸查询					126218.84	408.71	140.27		
206	030507014058	32吋触摸一体机(台面式)	32吋液晶显示屏+电容10点触摸屏 分辨率:1920×1080 内置主机: CPU:INTEL 酷睿I5 内存:8G 固态硬盘:120GB/固态硬盘 定制立柱式	台	1	5932.03	5932.03	104.60			
本页小计							401932.03	104.60			

【表10.2.2-16】

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工—多媒体设备与数字内容

标段:

第79页,共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	暂估价
207	030507014059	55寸显示一体机	55寸液晶显示屏 分辨率: 1920×1080 内置主机: CPU:INTEL 酷睿I5 内存: 8G	台	1	9159.28	9159.28	243.32	140.27	
208	030506007050	系统联动控制软件	系统编码信息转换, 同步联动控制, 逻辑预设, 故障分析	套	1	11127.53	11127.53	60.79		
209	030507014060	多屏联动定制互动游戏多媒体	《诗文风雅》多屏联动定制互动游戏多媒体 游戏主界面设计/制作 游戏子页面设计/制作 设计方案与内容策划(资料收集整理、交互原型设计、多媒体制作方案编写) 界面UI原创设计 动态效果(屏保、按钮、转场动效) 内容排版制作 多屏联动交互程序编写及发布	台	1	50000.00	50000.00			
本页小计							70286.81	304.11	140.27	

【表10.2.2-16】

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工—多媒体设备与数字内容

标段:

第80页,共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	暂估价
210	030507014061	多屏联动定制互动游戏多媒体	《诗文风雅》多屏联动定制互动游戏查询多媒体 主界面设计/制作 子页面设计/制作 设计方案与内容策划(资料收集整理、交互原型设计、多媒体制作方案编写) 界面UI原创设计 动态效果(屏保、按钮、转场动效) 内容排版制作(不少于30首诗歌图、文展示界面) 多屏联动交互程序编写及发布	台	1	50000.00	50000.00			
35		人文洲截一显示屏					95560.12	86.87		
211	030507014062	43寸显示一体机	43寸液晶显示屏 分辨率: 1920×1080 内置主机: CPU:INTEL 酷睿I5 内存: 8G 固态硬盘: 120GB/固态硬盘	台	1	6359.59	6359.59	26.08		
212	030506007051	专业影片播放器授权	支持各类主流音视频格式解码; 支持非标、超大分辨率; 针对公共展示系统的特殊应急容错处理功能; TCP/IP网络中控管理接口; TCP/IP网络数据库伺服接口;	套	1	9200.53	9200.53	60.79		
本页小计							65560.12	86.87		

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-多媒体设备与数字内容

标段:

第81页,共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			备注		
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
213	030506007052	数字影片	定制数字多媒体影片:展现蔡元培、马寅初、竺可桢等名校校长的事迹,表现浙东学风对于中国教育界的重要影响,分辨率不低于1920×1080。包含:导演、策划、分镜绘制 影视画面视觉设计包装 影片方案创作; 执行脚本创作; 实地采集拍摄 小范围延时摄影 专业配音\包装\剪辑; 高端达芬奇调色软件后期调色; 影片制作输出等;	套	1	80000.00	80000.00				
36		风俗民情一显示屏					149919.93	390.98	140.27		
214	030507014063	43寸显示一体机	43寸液晶显示屏 分辨率:1920×1080 内置主机: CPU:INTEL 酷睿I5 内存:8G 固态硬盘:120GB/固态硬盘	台	1	6359.59	6359.59	26.08			
215	030507014064	55寸显示一体机	55寸液晶显示屏 分辨率:1920×1080 内置主机: CPU:INTEL 酷睿I5 内存:8G	台	1	9159.28	9159.28	243.32	140.27		
本页小计							95518.87	269.40	140.27		

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-多媒体设备与数字内容

标段:

第82页,共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费		暂估价
216	030506007053	专业影片播放器授权	支持各类主流音视频格式解码; 支持非标、超大分辨率; 针对公共展示系统的特殊应急容错处理功能; TCP/IP网络中控管理接口; TCP/IP网络数据库伺服接口;	套	2	9200.53	18401.06	121.58			
217	030506007054	数字影片	定制数字多媒体影片:展示与虞舜孝德相关的小故事以及运河沿岸对于孝德文化的传承,分辨率不低于1920×1080。包含:导演、策划、分镜绘制 影片方案创作; 执行脚本创作; 专业配音\包装\剪辑; 高清拍摄 影片制作输出等;	套	1	58000.00	58000.00				
218	030506007055	数字影片	定制数字多媒体影片:展示浙东地区与水相关的民俗风情,尤其凸显与运河息息相关的祭龙民俗,分辨率不低于1920×1080。包含:导演、策划、分镜绘制 影片方案创作; 执行脚本创作; 专业配音\包装\剪辑; 高清拍摄 影片制作输出等;	套	1	58000.00	58000.00				
37		越歌百曲—沉浸式投影					1662459.86	2063.63	7.17		
本页小计							134401.06	121.58			

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-多媒体设备与数字内容

标段:

第83页,共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			备注			
						综合单价	合价	其中				
								人工费	机械费	暂估价		
219	030507014065	投影机	高清激光投影机 型号: PT-BAZ712 投影技术: 激光二极管 标准亮度: 7000LM 分辨率: 1920×1200 对比度: 3,000,000:1 (全开/全关) [TBD] 光源寿命: 20000H 镜头移动: 水平: +20%, -20% (手动)H, 垂直: +44%, 0% (手动)V 安装位置: 桌面/正投, 桌面/背投, 吊顶/正投, 吊顶/背投 色彩还原: 10 位信号处理 (10.7 亿色)	台	8	62456.58	499652.64	97.76				
220	030507014066	定焦镜头	投射比: 0.6:1配套PT-BAZ712	台	8	7864.47	62915.76	426.72	3.76			
221	030501001033	计算机主机	型号: 联想thinkstationP350 CPU: 英特尔 I7-11700 内存: 2*8GB DDR3 硬盘: 256GB SSD SATA 显卡: 英伟达独立显卡 (GTX1050)	台	3	15658.20	46974.60	72.87				
本页小计							609543.00	597.35	3.76			

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-多媒体设备与数字内容

标段:

第84页,共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费		暂估价
222	030506001029	全频吸顶音箱	型号: VXC6 音箱类型 2-路低频, 密闭式箱体 频率范围 (-10dB) 50Hz - 20kHz (Half-space :2π) 覆盖角 110° conical (Half-space:2π) 部件 LF 6.5" Cone HF 0.75" Soft dome 电功率 噪声 75W PGM 150W 标称阻抗 8Ω	只	4	3452.94	13811.76	166.68	17.24		
223	030506001030	低音音箱	型号: VXS10S 低音扬声器 音箱类型 低音反射式 频率范围 (-10dB) 45Hz - 250Hz 覆盖角 110° conical (Half-space:2π) 部件 10" 双音圈 电功率 噪声 100W + 100W PGM 200W + 200W 标称阻抗 8Ω	只	1	8115.94	8115.94	26.67			
本页小计							21927.70	133.35	1.55		

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-多媒体设备与数字内容

标段:

第85页,共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中			
						人工费	机械费	暂估价			
224	030506001031	中置扬声器	型号: VXS8 扬声器 音箱类型 2- 路低音反射式 频率范围 (-10dB) 51Hz - 20kHz 覆盖角 H 100° V 100° 部件 LF 8" Cone HF 1" Soft dome Crossover 2.8kHz 电功率 噪声 90W PCM 180W 标称阻抗 8Ω 转换器标签 100V 60W (170Ω) ), 30W (330Ω), 15W (670Ω) ), 30W (330Ω), 15W (670Ω) ), 7.5W (1.3kΩ) SPL 灵敏度 (1W, 1m on axis) 91dB SPL 大-SPL (计算所得) 117dB SPL	只	1	6057.94	6057.94	26.67	0.31		
本页小计							6057.94	26.67	0.31		

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-多媒体设备与数字内容

标段:

第86页,共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费		暂估价
225	030506001032	调音台	型号: M10 10通道调音台; 4个话筒 / 10个线路输入 (4个单声道 + 3个立体声) / 1立体声母线 / 1 AUX (包括FX) 4个话筒 / 10个线路输入 (4个单声道 + 3个立体声) 1立体声母线 1 AUX (包括FX) "D-PRE" 话放, 带有倒向晶体管电路 单旋钮压缩器 单声道输入通道上的PAD开关 +48V幻象供电 XLR平衡输出 金属机身 外观尺寸(W×H×D): 244 mm x 71 mm x 294 mm (9.6" x 2.8" x 11.6") 净重: 1.9 kg (4.19 lbs.)	台	1	2420.50	2420.50	197.13	0.62		
226	030506001033	解码功放	型号: RX-VGA 功放系统: 解码功放 输出声道: 7.2 输出功率: 150W×7 解码功能: 杜比数码、DTS和杜比定向逻辑II解码器	台	1	7253.49	7253.49	57.22	0.31		
本页小计							9673.99	254.35	0.93		

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-多媒体设备与数字内容

标段:

第87页,共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	暂估价
227	030506001034	专业功放	型号: Yamaha PX5 专业功放 输出功率1KHz 8Ω, 立体声525W+525W 4Ω 立体声750W+750W 20-20KHz 下8Ω 最大1400W	台	1	9028.49	9028.49	87.22		0.31
228	030506001035	电源时序器	型号: PF-801 20A电源滤波; 10路万用电源插座输出; 带鹅颈照明灯; 时序电源控制, 可以多台联控 2个旁路电源插入 RS232C控制接口	台	1	1294.33	1294.33	82.10		0.31
229	030412004015	地面水纹投影机	光源:LED高亮度发光二极管; 颜色:RGB彩色; 定制花纹图案等等	套	6	2125.43	12752.58	243.90		
230	030504004012	边缘融合、矫正软件模块	多屏拼接无缝边缘融合、投影图像几何校正; 色彩质量: 32位彩色; 支持任意比例、无限制分辨率扩展;	通道	8	23843.53	190748.24	486.32		
本页小计							213823.64	869.54		0.62

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-多媒体设备与数字内容

标段:

第88页,共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费		暂估价
231	030506007056	网络同步校验流媒体播放器	多机自动实时校验同步; 自动同步修正; 同步控制误差≤15ms 支持各类主流音视频格式解码; 支持非标、超大分辨率; 针对公共展示系统的特殊应急容错处理能力; TCP/IP网络中控管理接口; TCP/IP网络数据库伺服接口;	通道	3	15144.53	45433.59	182.27			
本页小计							45433.59	182.27			

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-多媒体设备与数字内容

标段:

第89页,共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	暂估价
232	030506007057	数字影片	定制数字多媒体影片:通过环幕影像手段,生动呈现康熙、乾隆南巡繁英景象,全感官沉浸投影空间,生动再现浙东水上戏台,“水乡社戏”沉浸投影空间,全感官身临其境体验浙东运河上越歌百曲的魅力  分辨率不低于4K,包含:导演、策划、分镜绘制 影视画面视觉设计包装 影片方案创作; 执行脚本创作; 4K超高清摄影\航拍 定点拍摄 高清数字三维镜头制作 高清数字三维4K渲染 知名绍剧表演演员聘请 多屏画面同步校正处理 专业配音\包装\剪辑; 高端达芬奇调色软件后期调色; 渲染输出等;	秒	420	1800.00	756000.00			
38		民俗风情—触摸查询					84239.37	330.20		
本页小计							756000.00			

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-多媒体设备与数字内容

标段:

第90页,共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
233	030507014067	43吋触摸一体机	43吋液晶显示屏+电容10点触摸屏 分辨率:1920×1080 内置主机: CPU:INTEL 酷睿I5 内存:8G 固态硬盘:120GB/固态硬盘	台	2	6483.03	12966.06	209.20			
234	030506001036	耳机	头戴式耳机	台	2	553.14	1106.28	16.10			
235	030507014068	定制触摸查询语音交互多媒体	《传说故事》定制触摸查询语音交互多媒体 电子查询主界面设计/制作 子页面设计/制作 设计方案与内容策划(资料收集整理、交互原型设计、多媒体制作方案编写) 界面UI原创设计 动态效果(屏保、按钮、转场动效) 内容排版制作(不少于20则故事图、文排版制作) 故事配音 语音交互程序编写及发布	套	1	70167.03	70167.03	104.60			
		民俗风情—显示屏					63359.59	26.08			
本页小计							84239.37	330.20			

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-多媒体设备与数字内容

标段:

第91页,共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	暂估价
236	030507014098	43吋触摸一体机	43寸液晶显示屏+电容10点触摸屏 分辨率: 1920×1080 内置主机: CPU:INTEL 酷睿I5 内存: 8G 固态硬盘: 120GB/固态硬盘	台	1	6359.59	6359.59	26.05		
237	030506007088	查询多媒体	《民俗博览画》定制触摸查询多媒体民俗博览、老街风情、名牌老店插画内容查询 设计方案与内容策划(资料收集整理、交互原型设计、多媒体制作方案编写) 界面UI原创设计 动态效果(屏保、按钮、转场) 内容排版制作 交互程序编写及发布	套	1	57000.00	57000.00			
41		展厅五								
41		水闸一移动屏					191909.82	311.26		
238	030507014070	55吋触摸一体机	55寸液晶显示屏+红外十点触摸屏 分辨率: 1920×1080 内置主机: 酷睿I5双核 4G/SSD 120G/WIFI	台	1	9394.03	9394.03	104.60		
本页小计							72753.62	130.68		

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-多媒体设备与数字内容

标段:

第92页,共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费		暂估价
239	030501001034	计算机主机	型号: 联想启天M437 I5-10500/8G/256GSSD/无光驱 /WIN10/13.6升机箱/英伟达显卡(GTX1050)	台	1	6560.20	6560.20	24.29			
240	030506007060	机械装置控制系统	定制显示屏机械装置控制系统 显示屏左右移动	套	1	61747.53	61747.53	60.79			
241	030506007061	驱动控制软件	定制显示屏机械装置驱动控制软件	套	1	33080.53	33080.53	60.29			
242	030506007062	系统联动控制软件	系统编码信息转换, 同步联动控制, 逻辑预设, 故障分析	套	1	11127.53	11127.53	60.79			
243	030506007063	移动屏定制触摸查询多媒体	《闸控江海》移动屏定制触摸查询多媒体 电子查询主界面设计/制作 电子页面设计/制作 设计方案与内容策划(资料收集整理、交互原型设计、多媒体制作方案编写) 界面UI原创设计 动态效果(屏保、按钮、转场动画) 内容排版制作(不少于7个点位图、文 展示界面) 交互程序编写及发布 滑轨屏联动控制程序编写及发布	套	1	70000.00	70000.00				
42		升船机一拼接屏					131292.98	1181.29	0.93		
本页小计							182515.79	206.66			

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-多媒体设备与数字内容

标段:

第93页,共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			备注		
						综合单价	合价	其中			
						人工费	机械费	暂估价			
244	030507014071	超窄边液晶拼接屏	单元屏体尺寸:55吋液晶拼接单元 规格:拼缝1.8mm 拼接结构:1x3 单元屏标准分辨率:1920x1080	单元	3	12880.78	38642.34	912.78			
245	030507014072	多屏拼接器	1.多屏拼接器	台	1	1647.00	1647.00				
246	030507014073	支架安装	组合式成品安装支架	台	3	1407.18	4221.54	72.87			
247	030501001035	计算机主机	型号:联想启天M437 15-10500/8G/256GSSD/无光驱 /WIN10/13.6升机箱/英伟达显卡(GTX1050)	台	1	6560.20	6560.20	24.29			
248	030506001037	全频吸顶音箱	型号:VXC4 音箱类型 2-路低频,密闭式箱体 频率范围 80Hz - 20kHz (Half-space:2π) 覆盖角 130° conical (Half-space:2π) 部件 LF4" Cone 电功率 喊声 30W PCM 60W 标称阻抗 8Ω	只	2	3183.94	6367.88	53.34	0.62		
本页小计							57438.96	1063.28	0.62		

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-多媒体设备与数字内容

标段:

第94页,共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费		暂估价
249	030506001038	解码功放	型号:PX 3 2x 300W 8Ω时 2x 500W 4Ω时 全新设计的D类功放引擎,定制化LSI 灵活的内置PEQ,串扰,滤波器,延时 以及限制器功能 雅马哈音箱预设	台	1	4653.49	4653.49	57.22			
250	030506007064	专业影片播放器授权	支持各类主流音视频格式解码; 支持非标、超大分辨率; 针对公共展示系统的特殊应急容错处理功能; TCP/IP网络中控管理接口; TCP/IP网络数据库伺服接口;	套	1	9200.53	9200.53	60.72			
251	030506007065	数字影片	定制数字多媒体影片:示新时代浙东运河上升航机的工程原理和价值意义。 分辨率不低于1920×1080,包含: 导演、策划、分镜控制 影视画面视觉设计包装 影片方案创作; 执行脚本创作; 4K高清拍摄\航拍\地拍 高精三维场景模型搭建 高清数字三维镜头制作 高清数字三维4K渲染 专业配音\包装\剪辑 高端达芬奇调色软件后期调色; 渲染输出等;	套	1	60000.00	60000.00				
本页小计							73854.02	118.01	0.31		

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-多媒体设备与数字内容  
 标段: 第95页,共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注
						综合单价	合价	其中	暂估价	
						人工费	机械费			
43		河畅其航一拼接屏					174156.86	2168.34	0.93	
252	030507014074	超窄边液晶拼接屏	单元屏体尺寸:55吋液晶拼接单元 规格:拼缝1.8mm 拼接结构:2x3 单元屏标准分辨率:1920x1080	单元	6	12880.78	77284.68	1825.36		
253	030507014075	多屏拼接器	1.多屏拼接器	台	1	1647.00	1647.00			
254	030507014076	支架安装	组合式成品安装支架	台	6	1407.18	8443.08	145.74		
255	030501001036	计算机主机	型号:联想启天M437 15-10500/8G/256GSSD/无光驱 /WIN10/13.6升机箱/英伟达显卡(GTX1050)	台	1	6560.20	6560.20	24.29		
256	030506001039	全频吸顶音箱	型号:VXC4 音箱类型 2-路低频,密闭式箱体 频率范围 80Hz - 20kHz (Half-space:2π) 覆盖角 130° conical (Half-space:2π) 部件 LF4" Cone 电功率 噪声 30W PGM 60W 标称阻抗 8Ω	只	2	3183.94	6367.88	53.34	0.62	
本页小计							100302.84	2048.93	0.62	

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-多媒体设备与数字内容  
 标段: 第96页,共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注
						综合单价	合价	其中	暂估价	
						人工费	机械费			
257	030506001040	解码功放	型号:PX 3 2x 300W 8Ω时 2x 500W 4Ω时 全新设计的D类功放引擎,定制化LSI 灵活的内置PEQ,串扰,滤波器,延时 以及限制器功能 雅马哈音箱预设	台	1	4653.49	4653.49	57.22	0.31	
258	030506007066	专业影片播放器授权	支持各类主流音视频格式解码; 支持非标、超大分辨率; 针对公共展示系统的特殊应急容错处理功能; TCP/IP网络中控管理接口; TCP/IP网络数据库伺服接口;	套	1	9200.53	9200.53	60.79		
本页小计							13854.02	118.01	0.31	

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-多媒体设备与数字内容

标段:

第97页,共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
						综合单价	合价	其中		
						人工费	机械费	暂估价		
259	030506007067	数字影片	定制数字多媒体影片;浙东运河现代工程建设展示,河道通畅、去淤去污、去毒等新时代运河河道工程内容展示,分辨率不低于1920×1080。包含:导演、策划、分镜绘制、影视画面视觉设计包装、影片方案创作;执行脚本创作;4K高清拍摄\航拍\地拍、高精三维场景模型搭建、高清数字三维镜头制作、高清数字三维4K渲染、专业配音\包装\剪辑;高端达芬奇调色软件后期调色;渲染输出等;	套	1	60000.00	60000.00			
44		河道景观—VR虚拟漫游					1021345.95	761.83	2.81	
本页小计							60000.00			

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-多媒体设备与数字内容

标段:

第98页,共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
						综合单价	合价	其中		
						人工费	机械费	暂估价		
260	030507014077	投影机	高清激光投影机 型号: PT-BAZ712 投影技术: 激光二极管 标准亮度: 7000LM 分辨率: 1920×1200 对比度: 3,000,000:1 (全开/全关) [16:9] 光源寿命: 20000H 镜头移动: 水平: +20%, -20% (手动)H, 垂直: +44%, 0% (手动)V 安装位置: 桌面/正投, 桌面/背投, 吊顶/正投, 吊顶/背投 色彩还原: 10 位信号处理 (10.7 亿色)	台	4	62456.58	249826.32	48.88		
261	030507014078	定焦镜头	投射比: 0.6:1配套PT-BAZ712	台	4	7864.47	31457.88	213.36	1.88	
262	030501001037	计算机主机	型号: 联想thinkstationP350 CPU: 英特尔 i7-11700 内存: 2*8GB DDR3 硬盘: 256GB SSD SATA 显卡: 英伟达独立显卡 (GTX1050)	台	1	15658.20	15658.20	24.29		
本页小计							296942.40	286.53	1.88	

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-多媒体设备与数字内容

标段:

第99页,共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中			
						人工费	机械费	暂估价			
263	030506001041	全频吸顶音箱	型号: VXC4 音箱类型 2- 路低频, 密闭式箱体 频率范围 80Hz - 20kHz (Half-space: 2π) 覆盖角 130° conical (Half-space: 2π) 部件 LF4" Cone 电功率 噪声 30W PGM 60W 标称阻抗 8Ω	只	2	3183.94	6367.88	53.34	0.00		
264	030506001042	解码功放	型号: PX 3 2x 300W 8Ω时 2x 500W 4Ω时 全新设计的D类功放引擎, 定制化LSI 灵活的内置PQ, 串扰, 滤波器, 延时 以及限制器功能 雅马哈音箱预设	台	1	4653.49	4653.49	57.22	0.31		
265	030507014079	VR观光台	VR眼镜+定制二次深化 自带摄像头追踪传感器	台	4	31920.00	127680.00				
266	030504004013	边缘融合、矫正软件模块	多屏拼接无缝边缘融合、投影图像几何校正; 色彩质量: 32位彩色; 支持任意比例、无限制分辨率扩展;	通道	4	23843.53	95374.12	243.16			
267	030504004014	系统联动控制软件	系统编码信息转换, 同步联动控制, 逻辑预设, 故障分析	套	1	11127.53	11127.53	60.79			
本页小计							245203.02	414.51	0.93		

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-多媒体设备与数字内容

标段:

第100页,共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费		暂估价
268	030506007068	专业影片播放器授权	支持各类主流音视频格式解码; 支持非标、超大分辨率; 针对公共展示系统的特殊应急容错处理功能; TCP/IP网络中控管理接口; TCP/IP网络数据库伺服接口;	套	1	9200.53	9200.53	60.79			
269	030507014080	定制VR互动多媒体	《河道景观》定制VR互动多媒体 VR场景主界面设计/制作 VR界面UI原创设计 VR动态效果(屏保、按钮) VR播放控制程序编写 VR交互程序编写及发布	套	1	50000.00	50000.00				
270	030506007069	数字影片	定制数字影片: 结合VR漫游影片内容, 在墙面投影中通过特效包装等手法 设计视觉画面, 营造绿色生态的观赏 氛围, 分辨率不低于4K 影片方案创作; 执行脚本创作; 实地采集拍摄; 4K超高清拍摄\航拍\地拍 线性预览 特效包装设计制作 高端达芬奇调色软件后期调色; 多屏画面同步矫正处理 专业配音\包装\剪辑; 影片制作输出等;	套	1	60000.00	60000.00				
本页小计							119200.53	60.79			

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-多媒体设备与数字内容

标段:

第101页,共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
						综合单价	合价	其中		
						人工费	机械费	暂估价		
271	030506007070	VR虚拟漫游影片	定制VR虚拟漫游影片;通过虚拟现实的展示方式将河道景观、清水生态等治理成果一一呈现,生动再现萧山、绍兴、宁波三地沿运的生态文化景观。分辨率不低于1920×1080。包含:导演、策划、分镜绘制、影视画面视觉设计包装;影片方案创作;执行脚本创作;15个景点的实地采集;360°全景拍摄;空中拍摄;VR全景视觉合成;专业配音\包装\剪辑;高端达芬奇调色软件后期调色;超高分辨率影片制作输出等;	套	3	120000.00	360000.00			
45		清水生态一拼接屏					194156.86	2166.94	0.93	
272	030507014081	超窄边液晶拼接屏	单元屏体尺寸:55吋液晶拼接单元规格:拼缝1.8mm 拼接结构:2×3 单元屏标准分辨率:1920x1080	单元	6	12880.78	77284.68	1825.56		
273	030507014082	多屏拼接器	1.多屏拼接器	台	1	1647.00	1647.00			
274	030507014083	支架安装	组合式成品安装支架	组	6	1407.18	8443.08	145.74		
本页小计							447374.76	1971.30		

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-多媒体设备与数字内容

标段:

第102页,共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	
275	030501001038	计算机主机	型号:联想启天M437 15-10500/8G/256GSSD/无光驱 /WIN10/13.6升机箱/英伟达显卡(GTX1050)	台	1	6560.20	6560.20	24.29		
276	030506001043	全频吸顶音箱	型号:VXC4 音箱类型 2-路低频,密闭式箱体 频率范围 80Hz - 20kHz (Half-space:2π) 覆盖角 130° conical (Half-space:2π) 部件 LF4" Cone 电功率 噪声 30W PCM 60W 标称阻抗 8Ω	只	2	3183.94	6367.88	53.34	0.66	
277	030506001044	解码功放	型号:PX 3 2x 300W 8Ω时 2x 500W 4Ω时 全新设计的D类功放引擎,定制化LSI灵活的内置PEQ,串扰,滤波器,延时以及限制器功能 雅马哈音箱预设	台	1	4653.49	4653.49	57.22	0.31	
本页小计							17581.57	134.85	0.93	

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-多媒体设备与数字内容

标段:

第103页,共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	暂估价
278	030506007071	专业影片播放器授权	支持各类主流音视频格式解码; 支持非标、超大分辨率; 针对公共展示系统的特殊应急容错处理功能; TCP/IP网络中控管理接口; TCP/IP网络数据库伺服接口;	套	1	9200.53	9200.53			
279	030506007072	数字影片	定制数字多媒体影片:展示杭州萧山、绍兴、宁波三地清水生态工程及治理成果。分辨率不低于1920×1080。包含:导演、策划、分镜绘制 影片方案创作; 执行脚本创作; 实地采集拍摄 专业配音\包装\剪辑; 高端达芬奇调色软件后期调色; 影片制作输出等;	套	1	80000.00	80000.00			
47		基础研究—显示屏					63359.59	26.08		
280	030507014110	43吋触摸一体机	43吋液晶显示屏+电容10点触摸屏 分辨率:1920×1080 内置主机: CPU:INTEL 酷睿I5 内存:8G 固态硬盘:120GB/固态硬盘	台	1	6359.59	6359.59	26.08		
本页小计							95660.12	86.87		

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-多媒体设备与数字内容

标段:

第104页,共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	
281	030507014111	查询多媒体	《运河遗产》定制触摸查询多媒体 介绍运河沿岸相关民俗、非遗内容查询 设计方案与内容策划(资料收集整理、交互原型设计、多媒体制作方案编写) 界面UI原创设计 动态效果(屏保、按钮、转场) 内容排版制作(不少于18个图文界面展示) 交互程序编写及发布	套	1	57000.00	57000.00			
48		申遗成功—LED屏				151008.61	1564.81	0.00		
本页小计							57000.00			

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-多媒体设备与数字内容

标段:

第105页,共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			备注		
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
282	030507014085	P2.5 LED全彩显示屏	P2.5户内三合一表贴全彩LED显示屏 1) 物理点间距: 2.5mm 2) 物理密度: 160000点/m <sup>2</sup> 3) 发光点颜色: R1G1B 4) 基色: 纯红+纯绿+纯蓝 5) 模组尺寸: 320mm*160mm 6) 模组分辨率: 128点*64点 7) 分辨率: 64点*64点 8) 性能: 散热快, 无风扇, 无噪音, 低功耗 9) 最佳视距: 2~50m 10) 最佳视角: 水平: ≥120° 垂直: ≥120° 11) 环境温度: 存储:-40℃~+85℃, 工作:-10℃~+40℃ 12) 盲点率: 小于万分之一 13) 控制方式: 与计算机监视器同步 14) 信号连接方式: CAT6六类网线传输或以上品质 15) 操作系统平台: WINDOWS (WIN7、WIN8、WIN10等) 16) 刷新率: 1920Hz 17) 创联电源	m <sup>2</sup>	4.50	10525.78	47366.01	1369.17			
283	030504002008	LED安装支架	定制(全钢结构) 40*40*3、50*50*4镀锌方管	m <sup>2</sup>	4.50	835.00	3757.50				
本页小计							51123.51	1369.17			

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-多媒体设备与数字内容

标段:

第106页,共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	
284	030501001039	全彩信号接收系统同步(联机)	全彩色信号传输控制器;接收系统 信号传输规格: 256×256像素/块 传输模式: CAT.5网络传输	块	12	328.00	3936.00			
285	030501001040	全彩信号接收系统同步(联机)	全彩色信号传输控制器;发送系统 信号传输规格: 1920×1200 (2048×1152) 像素/块 含LED参数调节、控制软件 传输模式: CAT.5网络传输	套	1	9167.00	9167.00			
286	030501001041	计算机主机	型号: 联想启天M437 15-10500/8G/256GSSD/无光驱 /WIN10/I3,6升机箱/英伟达显卡 (GTX1050)	台	1	6560.20	6560.20	24.29		
287	030506001045	全频吸顶音箱	型号: VXC4 音箱类型 2-路低频.密闭式箱体 频率范围 80Hz - 20kHz (Half-space:2π) 覆盖角 130° conical (Half-space:2π) 部件 LF4° Cone 电功率 噪声 30W PCM 60W 标称阻抗 8Ω	只	2	3183.94	6367.88	53.34	0.62	
本页小计							26031.08	77.63	0.62	

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-多媒体设备与数字内容

标段:

第107页,共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	暂估价
288	030506001046	解码功放	型号:PX 3 2x 300W 8Ω时 2x 500W 4Ω时 全新设计的D类功放引擎,定制化LSI灵活的内置PEQ,串扰,滤波器,延时以及限制器功能 雅马哈音箱预设	台	1	4653.49	4653.49	57.22		0.31
289	030506007075	专业影片播放器授权	支持各类主流音视频格式解码; 支持非标、超大分辨率; 针对公共展示系统的特殊应急容错处理功能; TCP/IP网络中控管理接口; TCP/IP网络数据库伺服接口;	套	1	9200.53	9200.53	60.79		
290	030506007076	数字影片	定制数字多媒体影片,展示大运河的申遗之路以及申遗成功的重要影响; 包含:导演、策划、分镜绘制 影片方案创作; 执行脚本创作; 4K超高清采集拍摄\地拍\航拍 专业摄影 影视画面视觉设计包装; 专业配音\包装\剪辑; 配音配乐 高端达芬奇调色软件后期较色; 影片制作输出等;	套	1	60000.00	60000.00			
49		宣传报导—显示屏					66159.28	243.32	140.27	
本页小计							73854.02	118.01	0.31	

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-多媒体设备与数字内容

标段:

第108页,共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	暂估价
291	030507014086	55吋触摸一体机	55吋液晶显示屏+红外十点触摸屏 分辨率:1920×1080 内置主机:酷睿I5/8G/SSD 120G/WIFI	台	1	9159.28	9159.28	243.32	140.27	
292	030507014087	查询多媒体	《宣传报道》定制触摸查询交互多媒体 电子查询界面设计/制作 设计方案与内容策划(资料收集整理、交互原型设计、多媒体制作方案编写) 界面UI原创设计 动态效果(屏保、按钮、转场动效) 内容排版制作 交互程序编写及发布	套	1	57000.00	57000.00			
52		展厅					630208.85	3998.89	0.93	
52		展厅—LED屏					630208.85	3998.89	0.93	
本页小计							66159.28	243.32	140.27	

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-多媒体设备与数字内容

标段:

第109页,共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中			
						人工费	机械费	暂估价			
293	030507014088	P2.5 LED全彩显示屏	P2.5户内三合一表贴全彩LED显示屏 1) 物理点间距: 2.5mm 2) 物理密度: 160000点/m <sup>2</sup> 3) 发光点颜色: R1G1B 4) 基色: 纯红+纯绿+纯蓝 5) 模组尺寸: 320mm*160mm 6) 模组分辨率: 128点*64点 7) 分辨率: 64点*64点 8) 性能: 散热快, 无风扇, 无噪音, 低功耗 9) 最佳视距: 2~50m 10) 最佳视角: 水平: ≥120° 垂直: ≥120° 11) 环境温度: 存储:-40℃~+85℃, 工作:-10℃~+40℃ 12) 盲点率: 小于万分之一 13) 控制方式: 与计算机监视器同步 14) 信号连接方式: CAT6六类网线传输或以上品质 15) 操作系统平台: WINDOWS (WIN7、WIN8、WIN10等) 16) 刷新率: 1920Hz 17) 创联电源	m <sup>2</sup>	12.50	10528.78	131572.25	3803.25			
294	030504002009	LED安装支架	定制(全钢结构) 40*40*3、50*50*4镀锌方管	m <sup>2</sup>	12.50	835.00	10437.50				
本页小计							142009.75	3803.25			

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-多媒体设备与数字内容

标段:

第110页,共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费		暂估价
295	030501001042	全彩信号接收系统同步(联机)	全彩色信号传输控制器;接收系统 信号传输规格: 256×256像素/块 传输模式: CAT.5网络传输	块	34	328.00	11152.00				
296	030501001043	全彩信号接收系统同步(联机)	全彩色信号传输控制器;发送系统 信号传输规格: 1920×1200 (2048×1152) 像素/块 含LED参数调节、控制软件 传输模式: CAT.5网络传输	套	1	9167.00	9167.00				
297	030501001044	计算机主机	型号: 联想thinkstationP350 CPU: 英特尔 I7-11700 内存: 2*8GB DDR3 硬盘: 266GB SSD SATA 显卡: 英伟达独立显卡 (GTX1050)	台	1	15658.20	15658.20	24.29			
298	030506001047	全频吸顶音箱	型号: VXC4 音箱类型 2-路低频, 密闭式箱体 频率范围 80Hz - 20kHz (Half-space:2π) 覆盖角 130° conical (Half-space:2π) 部件 LF4" Cone 电功率 噪声 30W PCM 60W 标称阻抗 8Ω	只	2	3183.94	6367.88	53.34	0.62		
本页小计							42345.08	77.63	0.62		

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-多媒体设备与数字内容

标段:

第111页,共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
						综合单价	合价	其中		
						人工费	机械费	暂估价		
299	030506001048	解码功放	型号:PX 3 2x 300W 8Ω时 2x 500W 4Ω时 全新设计的D类功放引擎,定制化LSI灵活的内置PEQ,串扰,滤波器,延时以及限制器功能 雅马哈音箱预设	台	1	4653.49	4653.49	57.22	0.31	
300	030506007077	专业影片播放器授权	支持各类主流音视频格式解码; 支持非标、超大分辨率; 针对公共展示系统的特殊应急容错处理功能; TCP/IP网络中控管理接口; TCP/IP网络数据库伺服接口;	套	1	9200.53	9200.53	60.79		
本页小计							13854.02	118.01	0.31	

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-多媒体设备与数字内容

标段:

第112页,共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费		暂估价
301	030506007078	数字影片	定制数字多媒体影片,围绕浙东运河所形成的文化带、旅游带、生态带,展示新时代浙东运河的形象。 包含:导演、策划、分镜绘制; 影片方案创作; 执行脚本创作; 实地采集拍摄 6K超清实拍 大范围延时摄影 专业表演演员聘请 演员服装、化妆、道具、灯光 影视画面视觉设计包装 高端达芬奇调色软件后期调色; 专业配音/包装/剪辑 影片渲染输出等;	秒	240	1800.00	432000.00				
54		运河数字文献图书馆					346464.47	6931.55	0.93		
54		LED屏					315854.87	6737.23	0.93		
本页小计							432000.00				

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-多媒体设备与数字内容

标段:

第113页,共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
						综合单价	合价	其中		
						人工费	机械费	暂估价		
302	030507014089	P2.5 LED全彩显示屏	P2.5户内三合一表贴全彩LED显示屏 1) 物理点间距: 2.5mm 2) 物理密度: 160000点/m <sup>2</sup> 3) 发光点颜色: R1G1B 4) 基色: 纯红+纯绿+纯蓝 5) 模组尺寸: 320mm*160mm 6) 模组分辨率: 128点*64点 7) 分辨率: 64点*64点 8) 性能: 散热快, 无风扇, 无噪音, 低功耗 9) 最佳视距: 2~50m 10) 最佳视角: 水平: ≥120° 垂直: ≥120° 11) 环境温度: 存储:-40℃~+85℃, 工作:-10℃~+40℃ 12) 盲点率: 小于万分之一 13) 控制方式: 与计算机监视器同步 14) 信号连接方式: CAT6六类网线传输或以上品质 15) 操作系统平台: WINDOWS (WIN7、WIN8、WIN10等) 16) 刷新率: 1920Hz 17) 创联电源	m <sup>2</sup>	21.50	10528.78	226304.27	6541.59		
303	030504002010	LED安装支架	定制(全钢结构) 40*40*3、50*50*4镀锌方管	m <sup>2</sup>	21.50	835.00	17952.50			
本页小计							244256.77	6541.59		

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-多媒体设备与数字内容

标段:

第114页,共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	
304	030501001045	全彩信号接收系统同步(联机)	全彩色信号传输控制器;接收系统 信号传输规格: 256×256像素/块 传输模式: CAT.5网络传输	块	53	328.00	17384.00			
305	030501001046	全彩信号接收系统同步(联机)	全彩色信号传输控制器;发送系统 信号传输规格: 1920×1200 (2048×1152) 像素/块 含LED参数调节、控制软件 传输模式: CAT.5网络传输	套	2	9167.00	18334.00			
306	030501001047	计算机主机	型号: 联想thinkstationP350 CPU: 英特尔 I7-11700 内存: 2*8GB DDR3 硬盘: 266GB SSD SATA 显卡: 英伟达独立显卡 (GTX1050)	台	1	15658.20	15658.20	24.29		
307	030506001049	全频吸顶音箱	型号: VXC4 音箱类型 2-路低频, 密闭式箱体 频率范围 80Hz - 20kHz (Half-space:2π) 覆盖角 130° conical (Half-space:2π) 部件 LF4" Cone 电功率 噪声 30W PCM 60W 标称阻抗 8Ω	只	2	3183.94	6367.88	53.34	0.62	
本页小计							57744.08	77.63	0.62	

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-多媒体设备与数字内容

标段:

第115页,共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	暂估价
308	030506001050	解码功放	型号:PX 3 2x 300W 8Ω时 2x 500W 4Ω时 全新设计的D类功放引擎,定制化LSI灵活的内置PEQ,串扰,滤波器,延时以及限制器功能 雅马哈音箱预设	台	1	4653.49	4653.49			0.31
309	030506007079	专业影片播放器授权	支持各类主流音视频格式解码; 支持非标、超大分辨率; 针对公共展示系统的特殊应急容错处理功能; TCP/IP网络中控管理接口; TCP/IP网络数据库伺服接口;	套	1	9200.53	9200.53	60.79		
55		一体机					30609.60	194.32		
310	030501001048	一体机	型号:联想A10520-27 A10520-27 1511320H 16G 512SSD集显 黑/白 含显示器、键盘	台	8	3826.20	30609.60	194.32		
60		中控系统					3204528.68	7062.42	794.68	
60		设备管理系统					123024.70	568.75		
311	030501015001	计算机节点控制器	计算机运行状态信息采集、开关机指令中转、计算机电源控制。 通讯接口:RJ45网络接口、RS-232	节点	72	485.00	34920.00			
本页小计							79383.62	312.33	0.31	

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-多媒体设备与数字内容

标段:

第116页,共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	暂估价
312	030501015002	投影机指令控制器	投影机运行状态信息采集、开关机指令中转、电源控制。 通讯接口:RJ45网络接口、RS-232	节点	22	485.00	10670.00			
313	030501015003	显示屏节点控制器	显示屏运行状态信息采集、开关机指令中转、电源控制。 通讯接口:RJ45网络接口、RS-232	节点	45	485.00	21825.00			
314	030501015004	全展区灯光集控硅箱	12路灯光分区区域集中控制 PLC控制器 上位通讯接口:RJ45网络接口、RS-232	套	7	3230.90	22616.30	306.25		
315	030501015005	全展区灯光集控硅箱	24路灯光分区区域集中控制 PLC控制器 上位通讯接口:RJ45网络接口、RS-232	套	6	5498.90	32993.40	262.50		
61		网络系统					137311.14	2622.30	794.68	
316	030506001051	无线控制器(含授权)	10个千兆以太网口,2个万兆SFP+,含AC/DC电源适配器	套	1	1872.33	1872.33	82.10	0.31	
317	030506001052	无线控制器(含授权)	无线接入控制器AP资源授权(32 AP)	套	1	3101.33	3101.33	82.10	0.31	
318	030501012001	有线无线一体化交换机	8个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个千兆SFP, PoE+, 交流供电)	个	6	3182.96	19097.76	364.74	264.54	
319	030501007001	无线接入点	11ac,室内普通型2x2双频,内置天线,不含AC/DC电源适配器	台	40	2006.39	80255.60	1460.40		
本页小计							192431.72	2558.09	265.16	

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-多媒体设备与数字内容

标段:

第117页,共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
						综合单价	合价	其中		
						人工费	机械费	暂估价		
320	030501012002	POE注入单元	适配器 -5degC-45degC-90V-270V-12V/2A-中 式插头/DC头-02220294增加独立包材 拆分编码	个	40	166.00	6640.00			
321	030501012003	以太网交换机	12个10/100BASE-TX以太网端口,12个 10/100/1000BASE-T以太网端口,4个千 兆SFP,交流供电	台	4	2531.96	10127.84	243.16	176.36	
322	030501012004	以太网交换机	24个10/100BASE-TX以太网端口,24个 10/100/1000BASE-T以太网端口,4个千 兆SFP,交流供电	台	4	4054.07	16216.28	389.80	353.16	
62		总控系统					163770.19	191.77		
323	030501001049	计算机主机	型号:联想thinkstationP350 CPU:英特尔 I7-11700 内存:2*8GB DDR3 硬盘:256GB SSD SATA 显卡:英伟达独立显卡(GTX1050)	台	1	15681.41	15681.41	36.51		
324	030507014090	液晶显示器	型号:联想扬天V2225S 21.5"液晶显示器 分辨率:1920×1080,60Hz 亮度:250cd/m² 接口:DVI,VGA	台	4	1657.24	6628.96	82.24		
325	030501001050	移动控制终端	平板电脑 64G	台	2	2990.00	5980.00			
本页小计							61274.49	751.71	529.52	

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-多媒体设备与数字内容

标段:

第118页,共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	
326	030501001051	全馆总控程序集 (机房中控计算机)	图形化操作界面 独立多媒体展项状态综合控制 智能分区语音切换控制 灯光独立控制 投影机开/关控制 计算机开/关控制(不含中控主机) 设备运行状态指示 与移动终端实时闭环通讯	套	1	68756.41	68756.41	36.51		
327	030501001052	全馆总控程序集 (移动终端)	图形化操作界面 独立多媒体展项状态综合控制 智能分区语音切换控制 灯光独立控制 投影机开/关控制 计算机开/关控制(不含中控主机) 设备运行状态指示 与中控计算机实时闭环通讯	套	1	66723.41	66723.41	36.51		
63		机房其他设备					60422.65	3679.60		
328	2030508002001	UPS电源	UPS电源 1进5出 功率:1800W 备用时长:≥30min	台	2	5932.10	11864.20	29.80		
329	030502001001	42U机柜	标准网络机柜 规格:600×800×2000mm	台	15	3237.23	48558.45	3649.80		
		其他					2720000.00			
本页小计							195902.47	3752.62		

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-多媒体设备与数字内容  
 标段: 第119页,共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
						综合单价	合价	其中 人工费 机械费 暂估价		
330	03B006	多媒体系统集成费	1.多媒体系统集成费	项	1	2720000.00	2720000.00			
本页小计							2720000.00			
合计							19068896.28	97715.22	1820.14	

【表10.2.2-16】

### 施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-多媒体设备与数字内容  
 标段: 第1页,共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注
						综合单价	合价	其中 人工费 机械费 暂估价		
1	031301017002	脚手架搭拆	1.脚手架搭拆费第五册	项	1	3008.63	3008.63	717.80		
本页小计							3008.63	717.80		
合计							3008.63	717.80		





## 主要材料和工程设备一览表

工程名称:多媒体设备与数字内容

标段:

第11页,共28页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	LED安装支架定制(全钢结构) )40*40*3、50*50*4镀锌方管	m2	219.600	8382.00	1851000.00	
2	POE注入单元适配器 —5degC-45degC-90V-270V-12 V/2A-中式插头/DC头 -02220294增加独立包材拆分 编码	个	40.000	166.00	6640.00	
3	投影机指令控制器投影机运行 状态信息采集、开关机指令中 转、电源控制。通讯接口: RJ45网络接口、RS-232	台	22.000	485.00	10670.00	
4	显示屏节点控制器显示屏运行 状态信息采集、开关机指令中 转、电源控制。通讯接口: RJ45网络接口、RS-232	台	45.000	485.00	21825.00	
5	计算机节点控制器计算机运行 状态信息采集、开关机指令中 转、计算机电源控制。通讯接 口:RJ45网络接口、RS-232	台	72.000	485.00	34920.00	
6	地面水纹投影灯光源:LED高亮 度发光二极管;颜色:RGB彩色 ;定制花纹图案等等	套	6.060	2043.00	12380.58	
7	全展区灯光集控硅箱24路灯光 分区域集中控制PLC控制器上 位通讯接口:RJ45网络接口、 RS-232	个	6.000	5440.00	32640.00	
8	全展区灯光集控硅箱12路灯光 分区域集中控制PLC控制器上 位通讯接口:RJ45网络接口、 RS-232	个	7.000	3172.00	22204.00	
9	42U机柜标准网络机柜规格: 600×800×2000mm	个	15.000	2900.00	43500.00	
10	计算机主机联想 thinkstationP350型号;联想 thinkstationP350 CPU;英特 尔 I7-11700内存: 2*8GB DDR3硬盘: 256GB SSD SATA显卡:英伟达 独立显卡(GTX1050)	台	2.000	15625.00	31250.00	
11	计算机主机联想 thinkstationP350型号;联想 thinkstationP350 CPU;英特 尔 I7-11700内存: 2*8GB DDR3硬盘: 256GB SSD SATA显卡:英伟达 独立显卡(GTX1050)	台	1.000	15625.00	15625.00	

## 主要材料和工程设备一览表

工程名称:多媒体设备与数字内容

标段:

第2页,共28页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
12	计算机主机联想 thinkstationP350型号; 联想 thinkstationP350 CPU: 英特尔 I7-11700内存: 2*8GB DDR3硬盘: 256GB SSD SATA显卡: 英伟达 独立显卡 (GTX1050)	台	1.000	15625.00	15625.00	
13	一体机型号: 联想 AI0520-27AI0520-27 I511320 H 16G 512SSD集显 黑/白含显 示器、键鼠	台	8.000	3793.00	30344.00	
14	全馆总控程序集 (机房中控计算机) 1图形化 操作界面独立多媒体展项状态 综合控制智能分区语音切换控 制灯光独立控制投影机开/关 控制计算机开/关控制 (不含 中控主机) 设备运行状态指示 与移动终端实时闭环通讯	套	1.000	68700.00	68700.00	
15	全馆总控程序集 (机房中控计算机) 2图形化 操作界面独立多媒体展项状态 综合控制智能分区语音切换控 制灯光独立控制投影机开/关 控制计算机开/关控制 (不含 中控主机) 设备运行状态指示 与中控计算机实时闭环通讯	套	1.000	66667.00	66667.00	
16	计算机主机联想 thinkstationP350型号; 联想 thinkstationP350 CPU: 英特尔 I7-11700内存: 2*8GB DDR3硬盘: 256GB SSD SATA显卡: 英伟达 RTX4000	台	1.000	29373.00	29373.00	
17	计算机主机联想 thinkstationP350型号; 联想 thinkstationP350 CPU: 英特尔 I7-11700内存: 2*8GB DDR3硬盘: 256GB SSD SATA显卡: 英伟达 独立显卡 (GTX1050)	台	10.000	15625.00	156250.00	
18	计算机主机联想启天M437型号 : 联想启天 M437 I5-10500/8G/256GSSD/ 无光驱/WIN10/13.6升机箱/英 伟达显卡 (GTX1050)	台	18.000	6527.00	117486.00	
19	计算机主机联想启天M455启天 M455CPU: 英特尔I5-12500内 存: 8GB硬盘; 256GB SSD	台	1.000	6527.00	6527.00	

## 主要材料和工程设备一览表

工程名称:多媒体设备与数字内容

标段:

第10页 共28页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
20	以太网交换机2412个 10/100BASE-TX以太网端口,12 个10/100/1000BASE-T以太网 端口,4个千兆SFP,交流供电	台	4.000	2342.00	9368.00	
21	以太网交换机4824个 10/100BASE-TX以太网端口, 24个10/100/1000BASE-T以太 网端口,4个千兆SFP,交流供电	台	4.000	3807.00	15228.00	
22	有线无线一体化交换机8个 10/100/1000BASE-T以太网端 口,4个千兆SFP,PoE+,交流供 电)	台	6.000	3043.00	18258.00	
23	无线接入点11ac,室内普通型 2x2双频,内置天线,不含 AC/DC 电源适配器	台	40.000	1957.00	78280.00	
24	55寸显示一体机55寸液晶显示 屏分辨率:1920×1080内置主 机;CPU:INTEL 酷睿I5内存; 8G	台	1.000	8637.00	8637.00	
25	24吋触摸一体机(台式)24 寸液晶显示屏+电容10点触摸 屏分辨率:1920×1080内置主 机;CPU:INTEL 酷睿I5内存; 8G固态硬盘;120GB/固态硬盘 定制立柱式	台	4.000	5268.00	21072.00	
26	32吋触摸一体机(台式)32 寸液晶显示屏+电容10点触摸 屏分辨率:1920×1080内置主 机;CPU:INTEL 酷睿I5内存; 8G固态硬盘;120GB/固态硬盘	台	1.000	5765.00	5765.00	
27	32吋触摸一体机(台式)32 寸液晶显示屏+电容10点触摸 屏分辨率:1920×1080内置主 机;CPU:INTEL 酷睿I5内存; 8G固态硬盘;120GB/固态硬盘 定制立柱式	台	1.000	5765.00	5765.00	
28	43吋触摸一体机43寸液晶显示 屏+电容10点触摸屏分辨率: 1920×1080内置主机; CPU:INTEL 酷睿I5内存;8G固 态硬盘;120GB/固态硬盘	台	6.000	6316.00	37896.00	
29	43吋触摸一体机43寸液晶显示 屏+电容10点触摸屏分辨率: 1920×1080内置主机; CPU:INTEL 酷睿I5内存;8G固 态硬盘;120GB/固态硬盘	台	2.000	6316.00	12632.00	
30	43吋触摸一体机(台式)43 寸液晶显示屏+电容10点触摸 屏分辨率:1920×1080内置主 机;CPU:INTEL 酷睿I5内存; 8G固态硬盘;120GB/固态硬盘	台	1.000	7162.00	7162.00	

## 主要材料和工程设备一览表

工程名称:多媒体设备与数字内容

标段:

第1页,共28页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
31	43寸显示一体机43寸液晶显示屏分辨率:1920×1080内置主机;CPU:INTEL 酷睿I5内存;8G固态硬盘;120GB/固态硬盘	台	8.000	6318.00	30528.00	
32	55寸触摸一体机55寸液晶显示屏+红外十点触摸屏分辨率:1920×1080内置主机;酷睿I5/8G/SSD 120G/WIFI	台	3.000	8637.00	25911.00	
33	55寸触摸一体机55寸液晶显示屏+红外十点触摸屏分辨率:1920×1080内置主机;酷睿I5双核/4G/SSD 120G/WIFI	台	2.000	9227.00	18454.00	
34	55寸OLED透明屏55寸透明OLED分辨率:1920*1080透射率:45%像素间距:0.63*0.63最佳视角:全视角对比度:150000:1	台	3.000	63790.00	191370.00	
35	55寸显示一体机55寸液晶显示屏分辨率:1920×1080内置主机;CPU:INTEL 酷睿I5内存;8G	台	1.000	8637.00	8637.00	
36	多屏联动定制互动游戏多媒体-诗文风雅《诗文风雅》多屏联动定制互动游戏查询多媒体主界面设计/制作子页面设计/制作设计方案与内容策划(资料收集整理、交互原型设计、多媒体制作方案编写)界面UI原创设计动态效果(屏保、按钮、转场动效)内容排版制作(不少于30首诗歌图、文展示界面)多屏联动交互程序编写及发布	套	1.000	50000.00	50000.00	
37	多屏联动定制互动游戏多媒体-诗文风雅《诗文风雅》多屏联动定制互动游戏多媒体游戏主界面设计/制作游戏子页面设计/制作设计方案与内容策划(资料收集整理、交互原型设计、多媒体制作方案编写)界面UI原创设计动态效果(屏保、按钮、转场动效)内容排版制作多屏联动交互程序编写及发布	套	1.000	50000.00	50000.00	
38	定制VR互动多媒体-《河道景观》《河道景观》定制VR互动多媒体VR场景主界面设计/制作VR界面UI原创设计VR动态效果(屏保、按钮)VR播放控制程序编写VR交互程序编写及发布	套	1.000	50000.00	50000.00	

## 主要材料和工程设备一览表

工程名称:多媒体设备与数字内容

标段:

第5页 共28页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
39	定制小游戏互动多媒体-良渚文化遗址《良渚文化小游戏》定制触摸互动多媒体不少于2种游戏玩法主界面设计/制作、子页面设计/制作游戏方案与内容策划(资料收集整理、交互原型设计、多媒体制作方案编写)界面UI原创设计动态效果(屏保、按钮、转场动效)内容排版制作(不少于12个文物图、文展示界面)交互程序编写及发布	套	1.000	50000.00	50000.00	
40	定制触摸一体机(台面式)1、外形尺寸:1482.6*858.6*73.8mm(长*宽*厚)2、显示尺寸:1427*803mm3、显示分辨率:1920*10804、屏幕对角尺寸:65英寸5、亮度:300~500cd/m <sup>2</sup> 可调6、视角范围:89/89/89(U/D/L/R)7、输入电源 AC 220V内置主机:CPU:INTEL 酷睿I7内存:16G固态硬盘:120GB/固态硬盘	台	1.000	19318.00	19318.00	
41	定制触摸查询语音交互多媒体-民俗风情-《传说故事》《传说故事》定制触摸查询语音交互多媒体电子查询主界面设计/制作子页面设计/制作设计方案与内容策划(资料收集整理、交互原型设计、多媒体制作方案编写)界面UI原创设计动态效果(屏保、按钮、转场动效)内容排版制作(不少于20则故事图、文排版制作)故事配音语音交互程序编写及发布	套	1.000	70000.00	70000.00	
42	投影机PT-BAZ512高清激光投影机型号:PT-BAZ512投影技术:激光二极管标准亮度:5200LM分辨率:1920×1080对比度:3,000,000:1(全开/全关)[TBD]光源寿命:20000H镜头移动:水平:±20%, -20%(手动)H垂直:±44%, 0%(手动)V安装位置:桌面/正投, 桌面/背投, 吊顶/正投, 吊顶/背投色彩还原:10位信号处理(10.7亿色)	台	1.000	32313.00	32313.00	

## 主要材料和工程设备一览表

工程名称:多媒体设备与数字内容

标段:

第6页 共28页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
43	投影机PT-BAZ512高清激光投影机型号: PT-BAZ512投影技术: 激光二极管标准亮度: 5200LM分辨率: 1920×1080对比度: 3,000,000:1 (全开/全关) [TBD]光源寿命: 20000H镜头移动: 水平: +20%, -20% (手动)H, 垂直: +44%, 0% (手动)V安装位置: 桌面/正投, 桌面/背投, 吊顶/正投, 吊顶/背投色彩还原: 10 位信号处理 (10.7 亿色)	台	3.000	32313.00	96939.00	
44	投影机PT-BAZ712高清激光投影机型号: PT-BAZ712投影技术: 激光二极管标准亮度: 7000LM分辨率: 1920×1200对比度: 3,000,000:1 (全开/全关) [TBD]光源寿命: 20000H镜头移动: 水平: +20%, -20% (手动)H, 垂直: +44%, 0% (手动)V安装位置: 桌面/正投, 桌面/背投, 吊顶/正投, 吊顶/背投色彩还原: 10 位信号处理 (10.7 亿色)	台	12.000	62420.00	749040.00	
45	投影机PT-BAZ712C高清激光投影机型号: PT-BAZ712C投影技术: 激光二极管标准亮度: 7000LM分辨率: 1920×1200对比度: 3,000,000:1 (全开/全关) [TBD]光源寿命: 20000H镜头移动: 水平: +20%, -20% (手动)H, 垂直: +44%, 0% (手动)V安装位置: 桌面/正投, 桌面/背投, 吊顶/正投, 吊顶/背投色彩还原: 10 位信号处理 (10.7 亿色)	台	1.000	43970.00	43970.00	
46	投影机PT-SMZ20KC高清激光投影机型号: PT-SMZ20KC投影技术: 激光二极管标准亮度: 20000LM分辨率: 1920×1200对比度: 3,000,000:1 (全开/全关) [动态对比度]光源寿命: 20000H镜头移动: 可选电动镜头位移安装位置: 吊装/平放, 正投/背投, 360°全方位自由安装色彩还原: 10 位信号处理 (10.7 亿色)	台	1.000	100000.00	100000.00	

## 主要材料和工程设备一览表

工程名称:多媒体设备与数字内容

标段:

第1页,共28页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
47	投影机PT-SM278C高清激光投影机型号: PT-SM278C投影技术: 激光二极管标准亮度: 7300LM分辨率: 1920×1200对比度: 3,000,000:1(全开/全关) [TBD]光源寿命: 20000H镜头移动: 可选电动镜头位移安装位置: 吊装/平放, 正投/背投; 360°全方位自由安装色彩还原: 10位信号处理(10.7亿色)	台	7.000	67000.00	469000.00	
48	查询多媒体-基础研究一定制触摸查询多媒体《运河遗产》定制触摸查询多媒体介绍运河沿岸相关民俗、非遗内容查询设计方案与内容策划(资料收集整理、交互原型设计、多媒体制作方案编写)界面UI原创设计动态效果(屏保、按钮、转场)内容排版制作(不少于18个图文界面展示)交互程序编写及发布	套	1.000	57000.00	57000.00	
49	查询多媒体-宋代一艘万斛《宋高宗与浙东运河》定制触摸查询多媒体电子查询主界面设计/制作子页面设计/制作设计方案与内容策划(资料收集整理、交互原型设计、多媒体制作方案编写)界面UI原创设计动态效果(屏保、按钮、转场动效)内容排版制作交互程序编写及发布	套	1.000	57000.00	57000.00	
50	查询多媒体-宣传报导《宣传报道》定制触摸查询交互多媒体电子查询界面设计/制作设计方案与内容策划(资料收集整理、交互原型设计、多媒体制作方案编写)界面UI原创设计动态效果(屏保、按钮、转场动效)内容排版制作交互程序编写及发布	套	1.000	57000.00	57000.00	
51	查询多媒体-工程技术-透明屏《三江闸》定制触摸查询多媒体电子查询主界面设计/制作设计方案与内容策划界面UI原创设计UI交互原型图及形式创意设计影片播放控制程序编写模型拆解、组装交互程序编写及发布	套	1.000	57000.00	57000.00	

## 主要材料和工程设备一览表

工程名称:多媒体设备与数字内容

标段:

第8页,共28页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
52	查询多媒体-工程技术(堰、硐)《工程技术——堰、硐》定制触摸查询多媒体电子查询主界面设计/制作子页面设计/制作设计方案与内容策划(资料收集整理、交互原型设计、多媒体制作方案编写)界面UI原创设计动态效果(屏保、按钮、转场动效)内容排版制作(不少于10个图、文展示界面)交互程序编写及发布	套	1.000	57000.00	57000.00	
53	查询多媒体-工程技术(斗门、闸)《工程技术——斗门、闸》定制触摸查询多媒体电子查询主界面设计/制作子页面设计/制作设计方案与内容策划(资料收集整理、交互原型设计、多媒体制作方案编写)界面UI原创设计动态效果(屏保、按钮、转场动效)内容排版制作(不少于10个图、文展示界面)交互程序编写及发布	套	1.000	57000.00	57000.00	
54	查询多媒体-工程技术(桥)《工程技术——桥》定制触摸查询多媒体电子查询主界面设计/制作子页面设计/制作设计方案与内容策划(资料收集整理、交互原型设计、多媒体制作方案编写)界面UI原创设计动态效果(屏保、按钮、转场动效)内容排版制作(不少于20个图、文展示界面)交互程序编写及发布	套	1.000	57000.00	57000.00	
55	查询多媒体-序厅-《世界著名运河》《世界著名运河》定制触摸查询多媒体电子查询主界面设计/制作子页面设计/制作设计方案与内容策划(资料收集整理、交互原型设计、多媒体制作方案编写)界面UI原创设计动态效果(屏保、按钮、转场动效)内容排版制作(不少于15个点位图、文展示界面)交互程序编写及发布	套	1.000	57000.00	57000.00	

## 主要材料和工程设备一览表

工程名称:多媒体设备与数字内容

标段:

第1页,共28页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
56	查询多媒体-序厅-《浙东运河大事记》《浙东运河大事记》定制触摸查询多媒体电子查询主界面设计/制作子页面设计/制作设计方案与内容策划(资料收集整理、交互原型设计、多媒体制作方案编写)界面UI原创设计动态效果(屏保、按钮、转场动效)内容排版制作(不少于90个时间点图、文展示界面)交互程序编写及发布	套	1.000	70000.00	70000.00	
57	查询多媒体-禹风浩荡—禹迹《禹迹》定制触摸查询多媒体电子查询主界面设计/制作子页面设计/制作地图绘制(浙江、绍兴)设计方案与内容策划(资料收集整理、交互原型设计、多媒体制作方案编写)界面UI原创设计动态效果(屏保、按钮、转场)内容排版制作(不少于60个点位图、文内容界面)交互程序编写及发布	套	1.000	70000.00	70000.00	
58	查询多媒体-自古繁华—触摸一体机《操舟若神》定制影片播放互动多媒体电子查询主界面设计/制作设计方案、界面UI原创设计动态效果(屏保、按钮)影片播放控制程序编写交互程序编写及发布	套	1.000	57000.00	57000.00	
59	查询多媒体(含地图动画)—明清—水路畅达《水路畅达》定制触摸查询多媒体电子查询主界面设计/制作子页面设计/制作设计方案与内容策划(资料收集整理、交互原型设计、多媒体制作方案编写)界面UI原创设计动态效果(屏保、按钮、转场动效)京杭大运河、浙东运河地图绘制张得中《北京水路歌》运河通航地图动画设计制作内容排版制作(不少于15个图、文展示界面)交互程序编写及发布	套	1.000	70000.00	70000.00	

## 主要材料和工程设备一览表

工程名称:多媒体设备与数字内容

标段:

第10页 共28页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
60	模块互动桌定制多媒体-海丝之路《海丝之路》模块互动桌定制多媒体世界地图绘制、局部地图绘制(不少于8个国家不同时期海丝航线)设计方案与内容策划(资料收集整理、交互原型设计、多媒体制作方案编写)界面UI原创设计动态效果(不少于8个国家不同时代海丝航线动效、不少于30个延伸知识弹窗动效)内容排版制作(不少于30个延伸知识弹窗内容)交互程序编写及发布模块联动控制程序编写及发布	套	1.000	90000.00	90000.00	
61	液晶显示器联想扬天V2225S型号:联想扬天V2225S21.5"液晶显示器分辨率:1920×1080,60Hz亮度:250cd/m <sup>2</sup> 接口:DVI,VGA	台	4.000	1630.00	6520.00	
62	物体识别桌98寸物体识别桌尺寸范围:98"亮度:350 cd/m <sup>2</sup> (nit)对比度:1200:1可视角度:178°(H/V)响应时间:8ms触摸点数:40点触摸方式:电容触控分辨率:1920×1080	台	1.000	60260.00	60260.00	
63	红外触摸框定制红外多点触摸框55寸拼接屏3*3结构超大尺寸 透光率:100%支持系统:window7/8/10,XP,Mac驱动:HID免驱响应速度:<10ms防水性:严格按照IP65防护等级抗光性:全角度抗强日光照射漂移:无漂移,不随环境产生变化	台	1.000	21300.00	21300.00	
64	令牌物体识别桌令牌	个	1.000	719.00	719.00	
65	定焦镜头0.6:1投射比:0.6:1配套PT-SM278C	台	7.000	7787.00	54509.00	
66	定焦镜头0.6:1投射比:0.6:1配套PT-BAZ712	台	12.000	7787.00	93444.00	
67	定焦镜头0.6:1投射比:0.6:1配套PT-BAZ512	台	4.000	7787.00	31148.00	
68	定焦镜头ET-EMT750型号:ET-EMT750投射比:2.1-4.14:1电动调焦	台	1.000	42373.00	42373.00	
69	变焦镜头0.8-1.2投射比:0.8-1.2:1配套PT-BAZ712C	台	1.000	9227.00	9227.00	

## 主要材料和工程设备一览表

工程名称:多媒体设备与数字内容

标段:

第10页 共28页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
70	P2.5 LED全彩显示屏1) 物理点间距: 2.5mm2) 物理密度: 160000点/m23) 发光点颜色: 1R1G1B4) 基色: 纯红+纯绿+纯蓝5) 模组尺寸: 320mm*160mm6) 模组分辨率: 128点*64点7) 分辨率: 64点*64点8) 性能: 散热快, 无风扇, 无噪音, 低功耗9) 最佳视距: 2~50m10) 最佳视角: 水平: ≥120° 垂直: ≥120° 11) 环境温度: 存储-40℃~+85℃, 工作-10℃~+40℃ 12) 盲点率: 小于万分之一13) 控制方式: 与计算机监视器同步14) 信号连接方式: CAT6 六类网线传输或以上品质15) 操作系统平台: WINDOWS (WIN7、WIN8、WIN10等) 16) 刷新率: 1920Hz17) 创联电源	m2	116.000	10080.00	1169280.00	
71	P2.5 LED全彩显示屏1) 物理点间距: 2.5mm2) 物理密度: 160000点/m23) 发光点颜色: 1R1G1B4) 基色: 纯红+纯绿+纯蓝5) 模组尺寸: 320mm*160mm6) 模组分辨率: 128点*64点7) 分辨率: 64点*64点8) 性能: 散热快, 无风扇, 无噪音, 低功耗9) 最佳视距: 2~50m10) 最佳视角: 水平: ≥120° 垂直: ≥120° 11) 环境温度: 存储-40℃~+85℃, 工作-10℃~+40℃ 12) 盲点率: 小于万分之一13) 控制方式: 与计算机监视器同步14) 信号连接方式: CAT6 六类网线传输或以上品质15) 操作系统平台: WINDOWS (WIN7、WIN8、WIN10等) 16) 刷新率: 1920Hz17) 创联电源	m2	15.000	10080.00	151200.00	
72	超窄边液晶拼接屏单元屏体尺寸: 55吋液晶拼接单元规格: 拼缝1.8mm拼接结构: 2x3单元屏标准分辨率: 1920x1080	单元	6.000	12435.00	74610.00	
73	超窄边液晶拼接屏单元屏体尺寸: 55吋液晶拼接单元规格: 拼缝1.8mm拼接结构: 3x3单元屏标准分辨率: 1920x1080	单元	9.000	12435.00	111915.00	
74	超窄边液晶拼接屏单元屏体尺寸: 55吋液晶拼接单元规格: 拼缝1.8mm拼接结构: 2x2单元屏标准分辨率: 1920x1080	单元	13.000	12435.00	161655.00	

【表10.2.2-31】

## 主要材料和工程设备一览表

工程名称:多媒体设备与数字内容

标段:

第12页,共28页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
75	超窄边液晶拼接屏单元屏体尺寸:55吋液晶拼接单元规格:拼缝1.8mm拼接结构:2×3单元屏标准分辨率:1920x1080	单元	6.000	12435.00	74610.00	
76	超窄边液晶拼接屏单元屏体尺寸:55吋液晶拼接单元规格:拼缝1.8mm拼接结构:1x3单元屏标准分辨率:1920x1080	单元	3.000	12435.00	37305.00	
77	室内LED地砖屏P3.91互动地砖屏,箱体尺寸500*500,500*1000,含接收卡(梯形),弘晟封装,铜线铜支架	m <sup>2</sup>	82.600	11165.00	922229.00	
78	VR虚拟漫游影片-河道景观定制VR虚拟漫游影片:通过虚拟现实展示方式将河道景观、清水生态等治理成果一一呈现。生动再现萧山、绍兴、宁波三地沿运的生态文化景观。分辨率不低于1920×1080,包含:导演、策划、分镜绘制影视画面视觉设计包装;影片方案创作;执行脚本创作;15个景点的实地采集;360°全景拍摄;空中拍摄VR全景视觉合成;专业配音\包装\剪辑;高端达芬奇调色软件后期较色;超高分辨率影片制作输出等;	套	3.000	120000.00	360000.00	
79	专业影片播放器授权支持各类主流音视频格式解码;支持非标、超大分辨率;针对公共展示系统的特殊应急容错处理功能;TCP/IP网络中控管理接口;TCP/IP网络数据库伺服接口;	套	33.000	9120.00	300960.00	
80	专业影片播放器授权品牌:定制支持各类主流音视频格式解码(支持全平台的软解码);支持非标、超大分辨率;针对公共展示系统的特殊应急容错处理功能;TCP/IP网络中控管理接口;TCP/IP网络数据库伺服接口;	套	1.000	9120.00	9120.00	
81	互动图片墙定制多媒体(含图片处理)-县镇村街一互动拼接屏《岁月旧影》互动图片墙定制多媒体主界面设计/制作图片处理调整(不少于90张)设计方案与内容策划(资料收集整理、交互原型设计、多媒体制作方案编写)界面UI原创设计动态效果(屏保、转场动效)图片排版制作(不少于90张)多点触摸交互程序编写及发布	套	1.000	70000.00	70000.00	

## 主要材料和工程设备一览表

工程名称:多媒体设备与数字内容

标段:

第10页 共28页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
82	互动多媒体-海侵海退-地面LED屏《海侵海退》定制互动多媒体:设计方案与内容策划界面UI原创设计古生物三维形象设计古生物三维动画设计环境三维场景设计交互互动设计多媒体程序编程交互程序编写及发布	套	1.000	90000.00	90000.00	
83	互动软件定制化增强现实场景内容制作;互动交互设计;SDK接入,通讯协议对接,程序开发。	套	1.000	50293.00	50293.00	
84	发送系统定制发送系统	套	3.000	7517.00	22551.00	
85	定制AR互动多媒体-航海技术-AR《航海技术》定制AR互动多媒体全景交互多媒体设计方案与内容策划全景界面UI原创设计全景内容制作全景动态效果全景内容排版制作全景多媒体程序编程全景交互程序编写及发布	套	1.000	100000.00	100000.00	
86	定制互动交互多媒体-禹风浩荡-《祭禹》《祭禹》定制互动交互多媒体非标准分辨率/大分辨率长卷界面设计制作康熙、乾隆祭禹动画及民间祭禹内容查询设计方案与内容策划(资料收集整理、交互原型设计、多媒体制作方案编写)界面UI原创设计动态效果(屏保、按钮、转场)内容排版制作(不少于10个点位图、文内容排版制作)动画播放控制多媒体程序编程交互程序编写及发布	套	1.000	60000.00	60000.00	
87	定制互动交互多媒体(长条屏非标)-工程技术-互动投影《工程技术》定制互动交互多媒体长条屏非标准分辨率界面设计方案与内容策划界面UI原创设计动态效果(屏保、按钮动效)多点互动、多屏联动交互程序编写及发布	套	1.000	70000.00	70000.00	

## 主要材料和工程设备一览表

工程名称:多媒体设备与数字内容

标段:

第11页 共28页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
88	定制互动长卷动画多屏联动多媒体-工程技术-互动投影-多屏联动定制互动长卷动画多屏联动多媒体大分辨率界面设计制作(7422*1200)设计方案与内容策划(南宋浙东运河工程技术专业内容策划:堰、闸、迁道、码头、水岸风情等)宋代工程技术场景手绘长卷原创设计绘制界面UI原创设计拖堰、过闸、拉纤、渡船等人物动画创作动态及动画效果内容排版制作(各工程技术相关介绍文字)多媒体程序编程交互程序编写及发布	套	1.000	300000.00	300000.00	
89	定制数字多媒体影片-展厅—LED屏定制数字多媒体影片,围绕浙东运河所形成的文化带、旅游带、生态带,展示新时代浙东运河的形象。包含:导演、策划、分镜绘制;影片方案创作;执行脚本创作;实地采集拍摄8K超清实拍大疆超清航拍大范围延时摄影专业表演演员聘请演员服装、化妆、道具、灯光影视画面视觉设计包装高端达芬奇调色软件后期较色;专业配音/包装/剪辑影片渲染输出等;	秒	240.000	1800.00	432000.00	
90	定制数字多媒体影片-山水大势—墙面LED屏定制数字多媒体影片;结合浙东地理环境物理沙盘,生动呈现浙东地区山水大势所营造的复杂地理环境分辨率不低于1920×1080。包含:导演、策划、分镜绘制影视画面视觉设计包装;影片方案创作;执行脚本创作;4K高清拍摄\航拍\地拍高精三维场景模型搭建高清数字三维镜头制作高清数字三维4K渲染特效包装设计制作高端达芬奇调色软件后期较色;配音配乐超高分辨率影片制作输出等;	秒	120.000	1800.00	216000.00	
91	定制数字多媒体影片-山水大势—投影定制数字多媒体影片;展示杭州湾在三次不同时期的海岸线变化,分辨率不低于1920×1080。包含:导演、策划、分镜绘制影视画面视觉设计包装;影片方案创作;执行脚本创作;高清画面渲染网络视图对位处理矫正专业配音\包装\剪辑;特效包装设计制作影片制作输出等;	套	1.000	60000.00	60000.00	

## 主要材料和工程设备一览表

工程名称:多媒体设备与数字内容

标段:

第16页 共28页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
92	定制数字多媒体影片-浙东水利工程技术—LED屏定制数字多媒体影片;浙东运河工程总览影片配合浙东运河工程技术实体沙盘将浙东运河不同地理地形关系及各分段不同工程技术讲明,营造了浙东运河上海塘、三江闸、纤道工程技术建设的场景;突出浙东人民的智慧和力量。分辨率不低于1920×1080。包含:导演、策划、分镜绘制影视画面视觉设计包装;影片方案创作;执行脚本创作;工程数据现场采集拍摄;线框预演;高精三维场景模型搭建;高清数字三维镜头制作;高清数字三维4K渲染;专业配音\包装\剪辑;高清航拍/地拍特效包装设计制作高端达芬奇调色软件后期校色超高分辨率影片制作输出等;	秒	180.000	2280.00	410400.00	
93	定制数字多媒体影片-海侵海退—地面LED屏定制数字多媒体影片;展示三次海侵海退对宁绍平原的影响上下屏总分分辨率不低于4k。包含:导演、策划、分镜绘制影视画面视觉设计包装;影片方案创作;执行脚本创作;高清数字三维镜头制作高清数字三维4K渲染与墙面屏配合构建一体化的裸眼立体视觉效果线框预演多屏画面同步矫正处理专业配音\包装\剪辑;特效包装设计制作影片制作输出等;	秒	120.000	1800.00	216000.00	
94	定制数字多媒体影片-越国—或水或塘定制数字多媒体影片;展示秦始皇第五次东巡的路线以及会稽祭禹的相关故事。分辨率不低于1920×1080。包含:导演、策划、分镜绘制影视画面视觉设计;影片方案创作;手绘脚本创作;沙画艺术创作影视画面包装\剪辑\输出;	套	1.000	58000.00	58000.00	

## 主要材料和工程设备一览表

工程名称:多媒体设备与数字内容

标段:

第16页 共28页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
95	定制数字多媒体影片-越歌百曲一沉浸式投影定制数字多媒体影片:通过环幕影像手段,生动呈现康熙、乾隆南巡繁荣景象,全感官沉浸投影空间,生动再现浙东水上戏台,“水乡社戏”沉浸投影空间,全感官身临其境体验浙东运河上越歌百曲的魅力。 分辨率不低于4K。包含:导演、策划、分镜绘制影视画面视觉设计包装影片方案创作;执行脚本创作;4K超高清摄影\航拍定点拍摄;高清数字三维镜头制作高清数字三维4K渲染知名绍剧表演演员聘请多屏画面同步矫正处理专业配音\包装\剪辑;高端达芬奇调色软件后期较色;渲染输出等;	秒	420.000	1800.00	756000.00	
96	定制数字影片-浙东运河地位投影定制数字影片:结合“通江达海 好运天下”的主题,呈现浙东运河的全段、分段风貌、价值地位。影片形式:实拍+三维+包装 分辨率不低于4K影片时长:3-4分钟影视画面视觉设计包装;影片方案创作;执行脚本创作;4K高清拍摄\航拍\地拍高精三维场景模型搭建高清数字三维镜头制作高清数字三维4K渲染专业配音\包装\剪辑;特效包装设计制作高端达芬奇调色软件后期较色;配音配乐影片制作输出等;	秒	240.000	1800.00	432000.00	
97	定制数字影片-海侵海退一墙面LED屏定制数字影片:展示三次海侵海退对宁绍平原的影响 上下屏总分辨率不低于1920*1080。包含:导演、策划、分镜绘制影视画面视觉设计包装;影片方案创作;执行脚本创作;高清数字三维镜头制作高清数字三维4K渲染与地屏配合构建一体化的裸眼立体视觉效果线框预演多屏画面同步矫正处理特效包装设计制作专业配音\包装\剪辑;影片制作输出等;	秒	120.000	1800.00	216000.00	

【表10.2.2-31】

## 主要材料和工程设备一览表

工程名称:多媒体设备与数字内容

标段:

第10页 共28页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
98	定制数字影片(纯氛围影片) 定制数字影片:纯氛围影片, 提取浙东运河相关元素设计视 觉画面。特效包装 分辨率 不低于4K影片包装界面设计/ 制作影视画面包装\剪辑\输出 内容特效设计影片策划撰写分 镜脚本制作现场采集动画渲染 后期包装制作特效合成配音配 乐后期剪辑	套	1.000	50000.00	50000.00	
99	定制触摸查询、沙盘联动多媒 体-《山水大势》《山水大势》 定制触摸查询、沙盘联动多 媒体电子查询主界面设计/制 作子页面设计/制作设计方案 与内容策划(资料收集整理、 交互原型设计、多媒体制作方 案编写)界面UI原创设计动态 效果(屏保、按钮、转场动效 )内容排版制作(不少于15个 点位图、文展示界面)交互程 序编写及发布物理沙盘灯光联 动程序编写及发布	套	1.000	57000.00	57000.00	
100	数字影片-人文溯源一显示屏 定制数字多媒体影片:展现蔡 元培、马寅初、竺可桢等名校 校长的事迹,表现浙东学风对 于中国教育界的重要影响,分 辨率不低于1920×1080,包含: 导演、策划、分镜绘制影视 画面视觉设计包装影片方案创 作;执行脚本创作;实地采集 拍摄小范围延时摄影专业配音 \包装\剪辑;高端达芬奇调色 软件后期较色;影片制作输出 等;	套	1.000	80000.00	80000.00	
101	数字影片-升船机一拼接屏定 制数字多媒体影片:示新时代 浙东运河上升船机的工程原理 和价值意义。分辨率不低于 1920×1080。包含:导演、策 划、分镜绘制影视画面视觉设 计包装影片方案创作;执行脚 本创作;4K高清拍摄\航拍\地 拍高精三维场景模型搭建高清 数字三维镜头制作高清数字三 维4K渲染专业配音\包装\剪辑 ;高端达芬奇调色软件后期较 色;渲染输出等;	套	1.000	60000.00	60000.00	

## 主要材料和工程设备一览表

工程名称:多媒体设备与数字内容

标段:

第18页 共28页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
102	数字影片-县镇村街-投影定制数字多媒体影片:“过”运河人家“雕塑场景复原,雕塑结合投影呈现的形式再现浙东运河上的城镇记忆。分辨率不低于1920×1080。包含:导演、策划、分镜绘制影视画面视觉设计包装影片方案创作;执行脚本创作;4K高清拍摄\航拍\地拍历史影像征集购买专业配音\包装\剪辑;特效包装设计制作高端达芬奇调色软件后期较色;影片制作输出等;	秒	180.000	2000.00	360000.00	
103	数字影片-县镇村街-拼接屏定制数字多媒体影片:浙东运河起始端城镇——西兴,介绍西兴特色及以西兴灯笼为代表的城镇文化遗产。包含:导演、策划、分镜绘制影片方案创作;执行脚本创作;4K高清拍摄\航拍\地拍小范围延时摄影三维场景模型搭建数字三维镜头制作专业配音\包装\剪辑;特效包装设计制作高端达芬奇调色软件后期较色;影片制作输出等;	套	1.000	60000.00	60000.00	
104	数字影片-城镇风采-显示屏定制数字多媒体影片:展示浙东运河穿过的重要县镇村街,突出柯桥、慈城与运河的关系分辨率不低于1920×1080。包含:导演、策划、分镜绘制影片方案创作;执行脚本创作;高清拍摄专业配音\包装\剪辑;高端达芬奇调色软件后期较色;影片制作输出等;	套	2.000	80000.00	160000.00	
105	数字影片-天地正气-LED屏定制数字多媒体影片,多方位展示浙东运河上的“天地正气”,阳明悟水等内容。包含:导演、策划、分镜绘制影片方案创作;执行脚本创作;特效包装设计制作手绘风格设定CG手绘线稿、原画上色动画制作合成专业配音\包装\剪辑渲染输出	套	1.000	80000.00	80000.00	

## 主要材料和工程设备一览表

工程名称:多媒体设备与数字内容

标段:

第10页 共28页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
106	数字影片-天地正气-显示屏定制数字多媒体影片:展示越王句践的相关故事,重点传达胆剑精神分辨率为1920×1080。包含:导演、策划、分镜绘制影片方案创作;执行脚本创作;特效包装设计制作手绘风格设定CG手绘线稿,原画上色动画制作合成专业配音\包装\剪辑渲染输出	套	1.000	80000.00	80000.00	
107	数字影片-它山堰模型-投影定制数字多媒体影片:展示它山堰的四大功能和对于宁波的重要作用。分辨率不低于1920*1080。包含:导演、策划、分镜绘制影视画面视觉设计;影片方案创作;执行脚本创作;高清画面渲染网格视图对位处理矫正专业配音\包装\剪辑;特效包装设计制作影片制作输出等;	套	1.000	60000.00	60000.00	
108	数字影片-山水大势-显示屏定制数字多媒体影片:展示浙东地区“山-原-海”的地理环境,重点展示浙东地区的水系。分辨率不低于1920×1080。包含:导演、策划、分镜绘制影视画面视觉设计;影片方案创作;执行脚本创作;高清拍摄影视画面包装\剪辑\输出;	套	1.000	58000.00	58000.00	
109	数字影片-工程技术-透明屏定制数字多媒体影片:通过实物展台将浙东运河上的越台、三江闸、压赛堰等重点工程技术通过立体模型结合透明屏的方式生动呈现重点工程技艺的演绎原理。分辨率不低于1920×1080。包含:导演、策划、分镜绘制影片方案创作;执行脚本创作;三维单体模型搭建数字三维渲染特效包装设计制作影片制作输出等;	套	3.000	58000.00	174000.00	

## 主要材料和工程设备一览表

工程名称:多媒体设备与数字内容

标段:

第20页 共28页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
110	数字影片-月湖历史街区-LED屏定制数字多媒体影片:对月湖历史街区的位置、历史、建筑结构等进行综合展示,呈现浙东运河沿线的东方明珠-宁波历史街区发展以及与水共生共长的关系。包含:导演、策划、分镜绘制影片方案创作;执行脚本创作;4K高清拍摄\航拍\地拍小范围延时摄影三维场景模型搭建数字三维镜头制作专业配音\包装\剪辑;特效包装设计制作高端达芬奇调色软件后期较色;影片制作输出等;	套	1.000	60000.00	60000.00	
111	数字影片-河畅其航-拼接屏定制数字多媒体影片:浙东运河现代工程建设展示,河道通畅、去淤去污、去塞等新时代运河河道工程内容展示,分辨率不低于1920×1080。包含:导演、策划、分镜绘制影视画面视觉设计包装影片方案创作;执行脚本创作;4K高清拍摄\航拍\地拍高精三维场景模型搭建高清数字三维镜头制作高清数字三维4K渲染专业配音\包装\剪辑;高端达芬奇调色软件后期较色;渲染输出等;	套	1.000	60000.00	60000.00	
112	数字影片-河道景观-VR虚拟漫游特效视觉定制数字影片:结合VR漫游影片内容,在墙面投影中通过特效包装等手法设计视觉画面,营造绿色生态的观赏氛围。分辨率不低于4K影片方案创作;执行脚本创作;实地采集拍摄4K超高清拍摄\航拍\地拍线框预演特效包装设计制作高端达芬奇调色软件后期较色;多屏画面同步矫正处理专业配音\包装\剪辑;影片制作输出等;	套	1.000	60000.00	60000.00	

## 主要材料和工程设备一览表

工程名称:多媒体设备与数字内容

标段:

第2页,共28页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
113	数字影片-海丝绸之路一半景画投影定制数字多媒体影片:细描绘海上丝绸之路南起始端盛况,浙东海上丝绸之路历史甚早,早在大越时期就有航海世界的证明。分辨率不低于1920×1080。包含:导演、策划、分镜绘制影视画面视觉设计包装;影片方案创作;执行脚本创作;4K高清拍摄\航拍\地拍高精三维场景模型搭建高清数字三维镜头制作高清数字三维4K渲染线框预演多屏画面同步矫正处理专业配音\包装\剪辑;特效包装设计制作渲染输出等;	秒	180.000	2280.00	410400.00	
114	数字影片-清水生态一拼接屏定制数字多媒体影片:展示杭州萧山、绍兴、宁波三地清水生态工程及治理成果。分辨率不低于1920×1080。包含:导演、策划、分镜绘制影片方案创作;执行脚本创作;实地采集拍摄专业配音\包装\剪辑;高端达芬奇调色软件后期较色;影片制作输出等;	套	1.000	80000.00	80000.00	
115	数字影片-申遗成功一LED屏定制数字多媒体影片,展示大运河的申遗之路以及申遗成功的重要影响;包含:导演、策划、分镜绘制影片方案创作;执行脚本创作;4K超高清采集拍摄\地拍\航拍专业摄影影视画面视觉设计包装专业配音\包装\剪辑;配音配乐高端达芬奇调色软件后期较色;影片制作输出等;	套	1.000	60000.00	60000.00	
116	数字影片-自古繁华一拼接屏定制数字多媒体影片:展示浙东地区与船只相关的小故事,如:鄂君子泛舟、同舟同济等。 分辨率不低于1920×1080。包含:导演、策划、分镜绘制影片方案创作;执行脚本创作;特效包装设计制作手绘风格设定CG手绘线稿、原画上色动画制作合成专业配音\包装\剪辑渲染输出	套	3.000	80000.00	240000.00	

## 主要材料和工程设备一览表

工程名称:多媒体设备与数字内容

标段:

第2页 共28页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
117	数字影片-诗文风雅—显示屏定制数字多媒体影片,演绎元白唱和的故事。分辨率不低于1920×1080。包含:导演、策划、分镜绘制影片方案创作;执行脚本创作;特效包装设计制作手绘风格设定CG手绘线稿;原画上色动画制作合成专业配音\包装\剪辑渲染输出	套	1.000	80000.00	80000.00	
118	数字影片-运河诗路—LED屏定制数字多媒体影片,展现浙东唐诗之路的形成和发展,以及其因运而兴的意义,各路文人墨客纷至沓来,遂而形成浙东运河唐诗之路的故事。包含:导演、策划、分镜绘制影片方案创作;执行脚本创作;4K高清拍摄\航拍\地拍高精三维场景模型搭建高清数字三维镜头制作高清数字三维4K渲染专业配音\包装\剪辑;特效包装设计制作专业表演演员聘请演员服装、化妆、道具、灯光高端达芬奇调色软件后期较色;影片制作输出等;	秒	180.000	2200.00	396000.00	
119	数字影片-酒香悠悠—显示屏定制数字多媒体影片:示浙东运河上水与伴生文化——黄酒的关系以及黄酒的科普及小故事等内容。分辨率不低于1920×1080。包含:导演、策划、分镜绘制影片方案创作;执行脚本创作;实地采集拍摄4K高清拍摄\航拍\地拍专业配音\包装\剪辑;高端达芬奇调色软件后期较色;影片制作输出等;	套	1.000	80000.00	80000.00	
120	数字影片-风俗民情—显示屏1定制数字多媒体影片:展示与虞舜孝德相关的小故事以及运河沿岸对于孝德文化的传承。分辨率不低于1920×1080。包含:导演、策划、分镜绘制影片方案创作;执行脚本创作;专业配音\包装\剪辑;高清拍摄影片制作输出等;	套	1.000	58000.00	58000.00	
121	数字影片-风俗民情—显示屏2定制数字多媒体影片:展示浙东地区与水相关的民俗风情,尤其凸显与运河息息相关的祭龙民俗。分辨率不低于1920×1080。包含:导演、策划、分镜绘制影片方案创作;执行脚本创作;专业配音\包装\剪辑;高清拍摄影片制作输出等;	套	1.000	58000.00	58000.00	

## 主要材料和工程设备一览表

工程名称:多媒体设备与数字内容

标段:

第20页 共28页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
122	机械装置控制系统定制显示屏 机械装置控制系统显示屏左右移动	套	2.000	61667.00	123334.00	
123	查询多媒体-民俗风情定制 触摸查询多媒体《民俗博览画 》定制触摸查询多媒体民俗博 览、老街风情、名牌老店插画 内容查询设计方案与内容策划 (资料收集整理、交互原型设 计、多媒体制作方案编写)界面 UI原创设计动态效果(屏保 、按钮、转场)内容排版制作 交互程序编写及发布	套	1.000	57000.00	57000.00	
124	查询多媒体(大分辨率)-会 馆商帮一拼接屏《会馆商帮》 大分辨率定制触摸查询多媒体 电子查询主界面设计/制作子 页面设计/制作设计方案与内 容策划(资料收集整理、交互 原型设计、多媒体制作方案编 写)界面UI原创设计动态效果 (屏保、按钮、转场动效)内 容排版制作(不少于8个大分 辨率图、文展示界面)交互程 序编写及发布	套	1.000	70000.00	70000.00	
125	移动屏定制触摸查询多媒体- 《闸控江海》《闸控江海》移 动屏定制触摸查询多媒体电子 查询主界面设计/制作子页面 设计/制作设计方案与内容策 划(资料收集整理、交互原型 设计、多媒体制作方案编写) 界面UI原创设计动态效果(屏 保、按钮、转场动效)内容排 版制作(不少于7个点位图、 文展示界面)交互程序编写及 发布滑轨屏联动控制程序编写 及发布	套	1.000	70000.00	70000.00	
126	移动屏定制触摸查询多媒体- 城镇风采《历史街区》移动屏 定制触摸查询多媒体电子查询 主界面设计/制作子页面设计/ 制作设计方案与内容策划(资 料收集整理、交互原型设计、 多媒体制作方案编写)界面UI 原创设计动态效果(屏保、按 钮、转场动效)内容排版制作 (不少于6个点位图、文展示 界面)交互程序编写及发布滑 轨屏联动控制程序编写及发布	套	1.000	80000.00	80000.00	
127	系统联动控制软件	套	6.000	11047.00	66282.00	

## 主要材料和工程设备一览表

工程名称:多媒体设备与数字内容

标段:

第2页,共28页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
128	系统联动控制软件系统编码信息转换,同步联动控制,逻辑预设,故障分析	套	2.000	11047.00	22094.00	
129	红外触摸柜定制红外多点触摸框55寸拼接屏3*3结构超大尺寸  透光率:100%支持系统:window7/8/10,XP,Mac驱动; HID免驱响应速度:<10ms防水性:严格按照IP65防护等级 抗光性:全角度抗强日照照射漂移:无漂移,不随环境产生变化	套	1.000	18300.00	18300.00	
130	网络同步校验流媒体播放器多机自动实时校验同步;自动同步修正;同步控制误差≤15ms支持各类主流音视频格式解码;支持非标、超大分辨率;针对公共展示系统的特殊应急容错处理功能;TCP/IP网络中控管理接口;TCP/IP网络数据库伺服接口;	通道	3.000	15064.00	45192.00	
131	边缘融合、矫正软件模块多屏拼接无缝边缘融合,投影图像几何校正;色彩质量:32位彩色;支持任意比例、无限制分辨率扩展;	通道	22.000	23763.00	522786.00	
132	驱动控制软件定制显示屏机械装置驱动控制软件	套	2.000	33000.00	66000.00	
133	识别桌底层软件定制编码器控制程序,同步联动控制,逻辑预设	套	1.000	7173.00	7173.00	
134	UPS不间断电源UPS电源 1进5出功率:1800W备用时长:≥30min	台	2.000	5895.00	11790.00	
135	专业功放Yamaha型号:Yamaha PX5 专业功放输出功率1KHz8Ω,立体声525W+525W4Ω立体声750W+750W20~20KHz下8Ω最大1400W	台	2.000	8948.00	17896.00	
136	无线控制器(含授权)110个千兆以太网口,2个万兆SFP+,含AC/DC电源适配器	套	1.000	1763.00	1763.00	
137	无线控制器(含授权)2无线接入控制器AP资源授权(32 AP)	套	1.000	2992.00	2992.00	

## 主要材料和工程设备一览表

工程名称:多媒体设备与数字内容

标段:

第25页 共28页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
138	电源时序器PF-801型号: PF-80120A电源滤波; 10路万 用电源插座输出; 带鹅颈照明 灯; 时序电源控制, 可以多台 联控2个旁路电源插入RS232C 控制接口	台	2.000	1135.00	2370.00	
139	耳机头戴式耳机	台	2.000	538.00	1076.00	
140	解码功放PX3型号: PX 3 2x 300W 8Ω时 2x 500W 4Ω时全新设计的D类 功放引擎, 定制化[LSI]灵活的 内置PEQ, 串扰, 滤波器, 延 时以及限制器功能雅马哈音箱 预设	台	18.000	4573.00	82314.00	
141	解码功放RX-V4A型号: RX-V4A 功放系统, 解码功放输出声道 : 5.1输出功率: 135W×5解码 功能: 杜比数码、DTS和杜比 定向逻辑II解码器	台	1.000	4573.00	4573.00	
142	解码功放RX-V6A型号: RX-V6A 功放系统, 解码功放输出声道 : 7.2输出功率: 150W×7解码 功能: 杜比数码、DTS和杜比 定向逻辑II解码器	台	2.000	7173.00	14346.00	
143	调音台M10型号: M10 10通道 调音台, 4个话筒 / 10 个线 路输入 (4 个单声道 + 3 个 立体声) / 1 立体声母线 / 1 AUX (包括 FX)4个话筒 / 10个线路输入 (4个单声道 + 3个立体声)1立体声母线 1 AUX (包括FX) “D-PRE” 话 放, 带有倒向晶体管电路。单 旋律压缩器单声道输入通道上 的PAD开关+48V幻象供电XLR平 衡输出金属机身外观尺寸(W× H×D): 244 mm x 71 mm x 294 mm (9.6”x 2.8”x 11.6”)净重: 1.9 kg (4.19 lbs.)	台	2.000	2153.00	4306.00	

## 主要材料和工程设备一览表

工程名称:多媒体设备与数字内容

标段:

第26页 共28页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
144	中置扬声器VXSS型号: VXSS 扬声器音箱类型 2-路低音反 射式 频率范围 (-10dB) 51Hz - 20kHz覆盖 角 H 100° V 100° 部件 LF 8" Cone HF 1" Soft dom e Crossover 2.8kHz 电功率 噪声 90W PGM 180W 标称阻抗 8Ω 转换器标签 100V 60W (170Ω ) , 30W (330Ω) , 15W (670Ω ) 30W (330Ω) , 15W (670Ω ) , 7.5W (1.3kΩ) SPL 灵敏度 (1W; 1m on axis) 91dB SPL 大 SPL (计算所得 ) 117dB SPL	台	1.000	6012.00	6012.00	
145	低音音箱CW115V型号: CW115V 低音扬声器音箱类型 15" 低音音箱频率响应 -10dB 35Hz-2kHz部件 LF 15" 锥面电功率 噪声 250W (EIA) PGM 500W PEAK 10 00W 额定阻抗 4ohms SPL 灵敏 度(1W, 1m轴向) 95dB SPL连 续 (计算得出) 119dB SPL峰 值 (计算得出 ) 125dB SPL I/O 接口 2x Phone 型 2x speakON外 形 长方形涂装 喷涂涂装	台	2.000	6997.00	13994.00	
146	低音音箱VXS10S型号: VXS10S 低音扬声器音箱类型 低音反射式频率范围 (-10dB) 45Hz - 250Hz覆盖 角 110° conical (Half-space: 2π) 部件 10" 双音圈 电功率 噪 声 100W + 100W PGM 200W + 200 W 标称阻抗 8Ω	台	1.000	8070.00	8070.00	
147	全频吸顶音箱VXC4型号: VXC4 音箱类型 2-路低频, 密闭式 箱体频率范围 80Hz - 20kHz (Half-space: 2π) 覆盖角: 130° conical (Half-space: 2π) 部件 LF 4" Cone 电功率 噪声 30W PGM 60W 标称阻抗 8Ω	台	40.000	3138.00	125520.00	

## 主要材料和工程设备一览表

工程名称:多媒体设备与数字内容

标段:

第2页,共28页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
148	全频吸顶音箱VXC6型号: VXC6 音箱类型 2-路低频, 密闭式 箱体频率范围 (-10dB) 56Hz - 20kHz (Half-space:2π) 覆盖角 110° conical (Half-space:2π) 部件 LF 6.5" Cone HF 0.75" Soft dome 电功率 噪声 75W PGM 150W 标称阻抗 8Ω	台	4.000	3407.00	13628.00	
149	环绕音箱VXS8型号: VXS8 扬 声器音箱类型 2-路低音反射 式 频率范围 (-10dB) 51Hz - 20kHz覆盖 角 H 100° V 100° 部件 LF 8" Cone HF 1" Soft dome Crossover 2.8kHz 电功率 噪声 90W PGM 180W 标称阻抗 8Ω 转换器标签 100V 60W (170Ω , 30W (330Ω), 15W (670Ω , 30W (330Ω), 15W (670Ω , 7.5W (1.3kΩ) SPL 灵敏度 (1W; 1m on axis) 91dB SPL 大 SPL (计算所得) ) 117dB SPL	台	4.000	6008.00	24032.00	
150	安装支架拼接屏安装支架	组	37.000	1375.00	50875.00	
151	全彩信号接收系统 同步(联机)同步(联机)全彩色 信号传输控制器: 接收系统信 号传输规格: 256×256像素/ 块传输模式: CAT.5网络传输	台	376.000	328.00	123328.00	
152	全彩信号发送系统 同步(联机)	台	1.000	9167.00	9167.00	
153	全彩信号发送系统 同步(联机)同步(联机)全彩色 信号传输控制器: 发送系统信 号传输规格: 1920×1200 (2048×1152) 像素/块含LED参 数调节、控制软件传输模式: CAT.5网络传输	台	13.000	9167.00	119171.00	
154	多屏拼接器1.多屏拼接器	台	6.000	1647.00	9882.00	
155	定制多屏拼接器1.名称:定制 拼接屏拼接处理器2.类别:多 进9出模块3.规格:模块设计, 灵活搭配HDMI、DVI、DP等输 入输出板卡4.功能、用途:实 现画外画、画中画、叠加、漫 游、跨屏等多窗口控制实现 1080P全高清显示效果	台	1.000	17417.00	17417.00	



## 单位（专业）工程投标报价费用表

工程名称:浙东运河文化园（浙东运河博物馆）  
建设工程—博物馆陈列布展施工—智慧博物馆系  
统

标段:

第1页 共1页

序号	费用名称		计算公式	金额 (元)	备注
1	分部分项工程费		$\Sigma$ (分部分项工程量×综合单价)	2578787.12	见表10.2.2-16
1.1	其中	人工费+机械费	$\Sigma$ 分部分项 (人工费+机械费)	21488.89	
2	措施项目费		(2.1+2.2)	2402.18	
2.1	施工技术措施项目费		$\Sigma$ (技措项目工程量×综合单价)	634.18	见表10.2.2-16
2.1.1	其中	人工费+机械费	$\Sigma$ 技措项目 (人工费+机械费)	151.30	
2.2	施工组织措施项目费		$(1.1+2.1.1) \times 8.17\%$	1768.00	见表10.2.2-20
2.2.1	其中	安全文明施工基本费	$(1.1+2.1.1) \times 8.17\%$	1768.00	见表10.2.2-20
3	其他项目费		$(3.1+3.2+3.3+3.4)$		
3.1	暂列金额		3.1.1+3.1.2+3.1.3		见表10.2.2-21
3.1.1		标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.2	其中	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.2	暂估价		3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表10.2.2-21
3.2.1		材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价)		见表10.2.2-23
3.2.2	其中	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-25
3.3	计日工		$\Sigma$ 计日工 (暂估数量×综合单价)		见表10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费		3.4.1+3.4.2		见表10.2.2-21
3.4.1		专业发包工程管理费	$\Sigma$ 专业发包工程 (暂估金额×费率)		见表10.2.2-27
3.4.2	其中	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估 金额×费率		见表10.2.2-27
4	规费		$(1.1+2.1.1) \times 15.32\%$	3315.28	
5	税金		$(1+2+3+4) \times 9\%$	232605.41	
投标报价合计			1+2+3+4+5	2521313.00	

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-智慧博物馆系统 第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注
						综合单价	合价	其中	暂估价	
						人工费	机械费			
2		智慧管理平台				260920.26	783.42	20.84		
1	030507015001	测温安检门	型号: VTS-8206/900HT 分辨率: 160X120 (输出384*288) 对人体表面温度进行远距离非接触性测温。 测温高帧频: 帧率高达15Hz 帧频, 肉眼观察接近实时成像。测温精度: ±0.3 多目标自动测温: 系统提供实时动态的热像图, 可实现多目标自动测温。 抗高低温恶劣环境, 室外环境通用, 自动校正检测。 高清人脸采集: 采用高清200 W像素网络摄像机采集高清人脸图像。 自动人脸匹配: 可见光人脸照片和红外人脸自动匹配, 方便人脸识别、追溯。 实时记录: 实时记录通过人员及体温, 疑似发热人员自动预警。 深度学习人脸识别算法: 可配套自主知识产权动态人脸识别算法使用, 实现动态、高速、多人脸检测、抓拍和识别, 实现人员精细化管理。 检测速度: 100-120人/分钟 通道尺寸: 2000mm(高)×700mm(宽)×550mm(深)	台	2	27892.60	55785.20	410.64	10.42	
本页小计						55785.20	410.64	10.42		

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-智慧博物馆系统 第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注
						综合单价	合价	其中	暂估价	
						人工费	机械费			
2	030507015002	安检机	型号: 6550 通道尺寸: 650(宽)×500(高)mm 传送带速度: 0.2±0.02m/s 传送带额定负荷: 170 kg 单次检查剂量 < 1.29 μGy 线分辨率: 直径 0.0787mm 金属线 穿透分辨率: 直径 0.127 mm 金属线 空间分辨率: 水平: 直径 1.0 mm 垂直: 直径 1.0 mm 穿透力: 38mm 钢板 胶卷安全性: 对 1801600 胶卷安全 泄漏剂量 < 1.0 μGy/h	台	2	102194.70	204389.40	262.84	10.42	
3	030507015003	手持金属探测器	型号: ETW-500H 探天下手持金属探测器 精度: 精度级 探测频率: 95KHz 工作温度: -15℃-55℃ 产品重量: 500g 报警方式: 声光震可切换 尺寸大小: 410x85x45mm 使用电池: 标准6F22 9V电池/可充电电池(可选配)	支	2	372.83	745.66	109.96		
3		语音导览系统				2317866.86	19879.21	805.40		
3		自助导览系统				1326408.66	10194.21			
本页小计						205135.06	372.80	10.42		

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工—智慧博物馆系统 标段: 第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
						综合单价	合价	其中		
						人工费	机械费	暂估价		
4	030501001001	自助导览服务驿站终端机	型号: HD-ZFX-01CG 自助导览服务驿站终端机活力版 (含恒达自助导览服务驿站终端软件V2.0)	台	2	218056.41	436112.82	76.12		
5	030501001002	智慧导览机	型号: HD-SIT-CG 智慧导览机青春版 (含智能导览系统V2.0)	台	100	3656.41	365641.00	3651.00		
6	030501010006	蓝牙发射卡	蓝牙发射卡	台	50	1591.50	79575.00	3285.50		
7	030506001059	扩声系统设备	一次性耳机	台	200	45.14	9028.00	1640.00		
8	030501013001	自助导览服务驿站管理系统SaaS服务	自助导览服务驿站管理系统SaaS服务	馆/年	3	24293.12	72879.36	662.01		
9	030501013002	中文讲解词录音制作	中文讲解词录音制作	万字	2	5293.12	10586.24	441.34		
10	030501013003	英文讲解词录音制作	英文讲解词录音制作	万字	2	16293.12	32586.24	441.34		
11	030507015004	系统集成费	1.系统集成费	套	1	320000.00	320000.00			
4		团队讲解系统					991458.20	9685.00	805.40	
12	030505009001	K5型主发射机	型号: HD-5468ZT1	台	10	3652.36	36523.60	745.00	402.70	
13	030505009002	K5型副发射机	型号: HD-5468ZT4	台	10	1902.36	19023.60	745.00	402.70	
14	030507015005	中继器	型号: HD-WT-ZJQ-K5	台	2	2958.00	5916.00			
本页小计							1387871.86	11684.21	805.40	

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工—智慧博物馆系统 标段: 第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
						综合单价	合价	其中		
						人工费	机械费	暂估价		
15	080904010001	福瑞耳挂接收机	型号: HD-5468T5F	台	500	1765.99	882995.00	8195.00		
16	030501004001	存储设备	型号: HD-YTH-01	台	10	4700.00	47000.00			
本页小计							929995.00	8195.00		
合计							2578787.12	20662.65	826.24	

### 施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-智慧博物馆系统 第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
						综合单价	合价	其中 暂估价		
1	031301017003	脚手架搭拆	1. 脚手架搭拆费第五册	项	1	634.18	634.18	151.30		
本页小计							634.18	151.30		
合计							634.18	151.30		



# 施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：智慧博物馆系统

标段：

第1页 共1页

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			1768.00	
1.1		安全文明施工基本费	人工费+机械费	8.17	1768.00	
2	Z03130200801	提前竣工增加费	人工费+机械费			
3	031302004001	二次搬运费	人工费+机械费			
4	031302005001	冬雨季施工增加费	人工费+机械费			
5		其他施工组织措施费	按相关规定计算			
合 计					1768.00	



【表10.2.2-21】

### 其他项目清单与计价汇总表

工程名称:智慧博物馆系统

标段:

第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	暂列金额		明细详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费		明细详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料(设备)暂估价		明细详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价		明细详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细详见表10.2.2-25
3	计日工		明细详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细详见表10.2.2-27
合 计			-



【表10.2.2-13】

## 单位（专业）工程投标报价费用表

工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)  
 建设工程—博物馆陈列布展施工—专业灯光

标段:

第 页 共 1 页

序号	费用名称		计算公式	金额 (元)	备注
1	分部分项工程费		$\Sigma$ (分部分项工程量 $\times$ 综合单价)	4461920.36	见表10.2.2-16
1.1	其中	人工费+机械费	$\Sigma$ 分部分项(人工费+机械费)	99665.72	
2	措施项目费		(2.1+2.2)	8142.69	
2.1	施工技术措施项目费		$\Sigma$ (技措项目工程量 $\times$ 综合单价)		见表10.2.2-16
2.1.1	其中	人工费+机械费	$\Sigma$ 技措项目(人工费+机械费)		
2.2	施工组织措施项目费		(1.1+2.1.1) $\times$ 8.17%	8142.69	见表10.2.2-20
2.2.1	其中	安全文明施工基本费	(1.1+2.1.1) $\times$ 8.17%	8142.69	见表10.2.2-20
3	其他项目费		(3.1+3.2+3.3+3.4)		
3.1	暂列金额		3.1.1+3.1.2+3.1.3		见表10.2.2-21
3.1.1		标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.2	其中	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.2	暂估价		3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表10.2.2-21
3.2.1		材料(工程设备)暂估价	按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价)		见表10.2.2-23
3.2.2	其中	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-25
3.3	计日工		$\Sigma$ 计日工(暂估数量 $\times$ 综合单价)		见表10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费		3.4.1+3.4.2		见表10.2.2-21
3.4.1		专业发包工程管理费	$\Sigma$ 专业发包工程(暂估金额 $\times$ 费率)		见表10.2.2-27
3.4.2	其中	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额 $\times$ 费率+甲供设备暂估金额 $\times$ 费率		见表10.2.2-27
4	规费		(1.1+2.1.1) $\times$ 15.32%	15268.79	
5	税金		(1+2+3+4) $\times$ 9%	403679.87	
投标报价合计			1+2+3+4+5	4375665.00	

【表10.2.2-16】

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工—专业灯光

第1页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中			
						人工费	机械费	暂估价			
1		一层					2224989.32	53583.24			
1	030412004016	轻轨道投射灯	1.灯具要求:订制品 2.使用电器:单灯调光 3.光源:19.5W 4.灯座:3000K 10° 5.备注:拉伸镜片/柔光膜,截光筒	套	87	2317.16	201592.92	645.40			
2	030412004017	轻轨道投射灯	1.灯具要求:订制品 2.使用电器:单灯调光 3.光源:19.5W 4.灯座:3000K 20° 5.备注:蜂窝网/柔光膜,截光筒	套	26	2317.16	60246.16	163.02			
3	030412004018	轻轨道投射灯	1.灯具要求:订制品 2.使用电器:单灯调光 3.光源:19.5W 4.灯座:3000K 40° 5.备注:遮光叶片/柔光膜,蜂窝网	套	39	2317.16	90369.24	244.53			
4	030412004088	拉伸镜片	拉伸镜片:透明	套	10	187.82	1878.20	218.00			
5	030412004089	柔光膜	柔光膜:透明	套	152	187.82	28548.64	3313.60			
6	030412004090	蜂窝网	蜂窝网:黑色	套	123	160.55	19747.65	2681.40			
7	030412004091	截光筒	截光筒:黑色	套	113	246.40	27843.20	2463.40			
8	030412004092	遮光叶片	遮光叶片:黑色	套	39	360.53	14060.67	850.20			
本页小计							444286.68	10479.64			

【表10.2.2-16】

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工—专业灯光

第2页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中			
						人工费	机械费	暂估价			
9	030412004093	轻轨道投射灯	1.灯具要求:订制品 2.光源:3W 3.灯座:3500K 4° 4.备注:蜂窝网,长前罩	套	63	2260.60	142417.80	395.01			
10	030412004106	蜂窝网	蜂窝网:黑色	套	63	160.55	10114.65	1373.40			
11	030412004107	截光筒	截光筒:黑/白	套	63	246.40	15523.20	1373.40			
12	030412004096	轨道投射灯	1.灯具要求:订制品 2.使用电器:单灯调光 3.光源:24W 4.灯座:3000K洗墙	套	37	3498.86	129457.82	231.99			
13	030412004097	轨道投射灯	1.灯具要求:订制品 2.使用电器:不调光电器 3.光源:10W 4.灯座:4000K洗墙	套	115	1644.50	189117.50	721.05			
14	030412004098	展示投射灯	1.灯具要求:订制品 2.使用电器:不调光电器 3.光源:3W 4.灯座:3500K 10° 5.备注:开孔尺寸32mm 蜂窝网 螺纹固定安装,可后置调角 6.一地四驱动电源,嵌入式安装	套	155	655.33	101576.15	1280.30			
15	030412004108	蜂窝网	蜂窝网:黑色	套	155	160.55	24885.25	3379.00			
本页小计							613092.37	8754.15			

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工—专业灯光

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
						综合单价	合价	其中		
						人工费	机械费	暂估价		
16	030412004100	三回路轨道	黑/白色HT4-1W-ZS	套	41	329.63	13514.83	426.00		
17	030412004101	三回路轨道	黑/白色HT4-2M-ZS	套	270	692.22	186899.40	2808.00		
18	030412004109	电源头	电源头: HT4-L01-ZS	套	85	260.54	22145.90	1853.00		
19	030412004103	装饰灯电源头	装饰灯电源头:HT4-J01-ZS	套	220	106.01	23322.20	4796.00		
20	030412004110	L型导电接头	L型导电接头: HT4-J02-ZS	套	30	203.98	6119.40	654.00		
21	030412004105	轨道尾塞	轨道尾塞: HT4-ECAP-ZS	套	85	49.45	4203.25	1853.00		
22	030412004154	轻轨道投射灯	1.灯具要求:订制品 2.使用电器:单灯调光 3.光源:14W 4.灯座:3000K 12° 5.备注:遮光筒,柔光膜,蜂巢网	套	17	2208.08	37537.36	106.59		
23	030412004160	轻轨道投射灯	1.灯具要求:订制品 2.使用电器:单灯调光 3.光源:14W 4.灯座:3000K 25° 5.备注:遮光筒,柔光膜,蜂巢网	套	43	2208.08	94947.44	269.61		
24	030412004156	柔光膜	柔光膜:透明	套	60	187.82	11269.20	1308.00		
25	030412004157	蜂巢网	蜂巢网:黑色	套	60	160.55	9633.00	1308.00		
26	030412004158	截光筒	截光筒:黑色	套	60	246.40	14784.00	1308.00		
本页小计							424375.98	16690.60		

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工—专业灯光

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注
						综合单价	合价	其中		
						人工费	机械费	暂估价		
27	030412004161	轻轨道投射灯	1.灯具要求:订制品 2.使用电器:单灯调光 3.光源:19.5W 4.灯座:3000K 12° 5.备注:遮光叶片,柔光膜,蜂巢网	套	52	2356.55	122540.60	326.04		
28	030412004162	轻轨道投射灯	1.灯具要求:订制品 2.使用电器:单灯调光 3.光源:19.5W 4.灯座:3000K 20° 5.备注:遮光叶片,柔光膜,蜂巢网	套	184	2356.55	433605.20	1153.68		
29	030412004155	拉伸镜片	拉伸镜片:透明	套	16	187.82	3005.12	348.80		
30	030412004163	柔光膜	柔光膜:透明	套	236	187.82	44325.52	5144.80		
31	030412004164	蜂巢网	蜂巢网:黑色	套	236	160.55	37889.80	5144.80		
32	030412004165	截光筒	截光筒:黑色	套	122	246.40	30060.80	2659.60		
33	030412004159	遮光叶片	遮光叶片:黑色	套	114	360.53	41100.42	2485.20		
34	030412004166	轨道投射灯	1.灯具要求:订制品 2.使用电器:可调光电器 3.光源:12W 4.灯座:3500K洗墙 5.备注:遮光板	套	1	1719.24	1719.24	6.27		
本页小计							714246.70	17269.19		

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工—专业灯光 第6页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
						综合单价	合价	其中		
						人工费	机械费	暂估价		
35	030412004167	轨道投射灯	1.灯具要求:订制品 2.使用电器:可调光电器 3.光源:24W 4.灯座:3500K洗墙 5.备注:遮光板	套	10	2462.60	24626.00	62.70		
36	030412004170	遮光板	遮光板:黑色	套	11	251.45	2765.95	239.80		
37	030412004169	驱动电源	驱动电源:200W 24V 可调光电器	套	2	537.28	1074.56	43.60		
38	030412004171	调光器	调光器:N/A	套	2	260.54	521.08	43.60		
序厅						646046.51	7388.18			
39	030412004036	轻轨道投射灯	1.灯具要求:订制品 2.使用电器:可调光电器 3.光源:35.5W 4.灯座:4000K 3° 5.备注:蜂巢网	套	49	6462.20	316647.80	307.23		
40	030412004037	轻轨道投射灯	1.灯具要求:订制品 2.使用电器:可调光电器 3.光源:35.5W 4.灯座:4000K 24° 5.备注:柔光膜,蜂巢网,斜切筒	套	33	6462.20	213252.60	206.91		
41	030412004112	蜂巢网	序厅蜂巢网:黑色	套	82	178.73	14655.86	1787.60		
42	030412004111	柔光膜	序厅柔光膜:透明	套	66	206.00	13596.00	1438.80		
本页小计						587139.85	4130.24			

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工—专业灯光 第6页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
						综合单价	合价	其中		
						人工费	机械费	暂估价		
43	030412004114	遮光叶片	遮光叶片:白色	套	66	360.53	23794.98	1438.80		
44	030412004041	展示投射灯	1.灯具要求:订制品 2.使用电器:可调光电器 3.光源:14W 4.灯座:4000K 洗墙配光 5.备注:开孔尺寸:100mm	套	8	1178.51	9428.08	66.08		
45	030412004115	三回路轨道	黑/白色HT4-1M-ZS	套	14	329.63	4614.82	145.60		
46	030412004116	三回路轨道	黑/白色HT4-2M-ZS	套	30	692.22	20766.60	312.00		
47	030412004117	电源头	电源头:HT4-L01-ZS	套	6	260.54	1563.24	130.80		
48	030412004118	装饰灯电源头	装饰灯电源头:HT4-J01-ZS	套	39	106.01	4134.39	850.20		
49	030412004120	轨道尾塞	轨道尾塞:HT4-BCAP-ZS	套	6	49.45	296.70	130.80		
50	030412004149	轻轨道投射灯	1.灯具要求:订制品 2.使用电器:单灯调光 3.光源:19.5W 4.灯座:4000K 20° 5.备注:蜂巢网,柔光膜,截光筒	套	8	2317.16	18537.28	50.16		
51	030412004151	柔光膜	柔光膜:透明	套	8	187.82	1502.56	174.40		
52	030412004152	蜂巢网	蜂巢网:黑色	套	8	160.55	1284.40	174.40		
53	030412004153	截光筒	截光筒:黑/白	套	8	246.40	1971.20	174.40		
本页小计						87894.25	3647.64			

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工—专业灯光

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
						综合单价	合价	其中		
						人工费	机械费	暂估价		
1		二层					1072347.49	26710.88		
54	030412004048	轻轨道投射灯	1.灯具要求:订制品 2.使用电器:单灯调光 3.光源:19.5W 4.灯座:3000K 20° 5.备注:蜂巢网/柔光膜,截光筒	套	7	2317.16	16220.12	48.00		
55	030412004049	轻轨道投射灯	1.灯具要求:订制品 2.使用电器:单灯调光 3.光源:19.5W 4.灯座:3500K 40° 5.备注:遮光叶片/柔光膜,蜂巢网	套	27	2317.16	62563.32	169.29		
56	030412004123	遮光叶片	遮光叶片:透明	套	27	360.53	9734.31	588.60		
57	030412004122	柔光膜	柔光膜:透明	套	34	187.82	6385.88	741.20		
58	030412004121	蜂巢网	蜂巢网:黑色	套	34	160.55	5458.70	741.20		
59	030412004124	截光筒	截光筒:黑/白	套	7	246.40	1724.80	152.60		
60	030412004054	轻轨道投射灯	1.灯具要求:订制品 2.光源:3W 3.灯座:3500K 4° 4.备注:蜂巢网,长前罩	套	5	2260.60	11303.00	31.35		
61	030412004125	蜂巢网	蜂巢网:黑色	套	5	160.55	802.75	109.00		
62	030412004126	截光筒	截光筒:黑/白	套	5	246.40	1232.00	109.00		
本页小计							115424.88	2686.13		

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工—专业灯光

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
						综合单价	合价	其中		
						人工费	机械费	暂估价		
63	030412004057	轨道投射灯	1.灯具要求:订制品 2.使用电器:单灯调光 3.光源:24W 4.灯座:3000K洗墙	套	8	3498.86	27990.88	50.16		
64	030412004058	轨道投射灯	1.灯具要求:订制品 2.使用电器:可调光电器 3.光源:10W 4.灯座:4000K洗墙	套	42	1644.50	69069.00	263.34		
65	030412004059	展示投射灯	1.灯具要求:订制品 2.使用电器:可调光电器 3.光源:3W 4.灯座:3500K 10° 5.备注:开孔尺寸32mm 蜂巢网 螺纹固定安装,可后置调角 6.一拖四驱动电源,嵌入式安装	套	108	655.33	70775.64	892.08		
66	030412004127	蜂巢网	蜂巢网:黑色	套	108	160.55	17339.40	2354.40		
67	030412004061	展示投射灯	1.灯具要求:订制品 2.使用电器:可调光电器 3.光源:3W 4.灯座:3500K 可变焦8-60° 5.备注:开孔尺寸32mm 螺纹固定安装,可后置调角	套	68	896.72	60976.96	561.68		
68	030412004128	可调光源	可调光源:黑色,一拖三	套	18	251.45	4526.10	392.40		
本页小计							250677.98	4514.06		

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工—专业灯光 第9页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注
						综合单价	合价	其中	暂估价	
						人工费	机械费			
69	030412004184	调光器	调光器:黑色,一拖三	套	42	260.54	10942.68	915.60		
70	030412004129	三回路轨道	黑/白色HT4-1M-ZS	套	24	329.63	7911.12	249.60		
71	030412004130	三回路轨道	黑/白色HT4-2M-ZS	套	127	692.22	87911.94	1320.80		
72	030412004131	电源头	电源头:HT4-L01-ZS	套	48	260.54	12505.92	1046.40		
73	030412004132	装饰灯电源头	装饰灯电源头:HT4-J01-ZS	套	120	106.01	12721.20	2616.00		
74	030412004134	L型导电接头	L型导电接头:HT4-J02-ZS	套	6	203.98	1223.88	130.80		
75	030412004133	轨道尾塞	轨道尾塞:HT4-ECAP-ZS	套	48	49.45	2373.60	1046.40		
76	030412004172	轻轨道投射灯	1.灯具要求:订制品 2.使用电器:单灯调光 3.光源:14W 4.灯座:3000K 10° 5.备注:拉伸镜片,柔光膜,蜂巢网	套	109	2356.55	256863.95	683.43		
77	030412004179	拉伸镜片	拉伸镜片:透明	套	5	187.82	939.10	109.00		
78	030412004180	柔光膜	柔光膜:透明	套	104	187.82	19533.28	2267.20		
79	030412004181	蜂巢网	蜂巢网:黑色	套	29	160.55	4655.95	632.20		
80	030412004182	截光筒	截光筒:黑色	套	109	246.40	26857.60	2376.20		
本页小计							44440.22	13393.63		

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工—专业灯光 第10页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注
						综合单价	合价	其中	暂估价	
						人工费	机械费			
81	030412004173	轻轨道投射灯	1.灯具要求:订制品 2.使用电器:单灯调光 3.光源:19.5W 4.灯座:3000K 10° 5.备注:遮光筒,柔光膜,蜂巢网	套	62	2356.55	146106.10	388.74		
82	030412004183	轻轨道投射灯	1.灯具要求:订制品 2.使用电器:单灯调光 3.光源:19.5W 4.灯座:3000K 20° 5.备注:遮光筒,柔光膜,蜂巢网	套	20	2356.55	47131.00	125.40		
83	030412004175	柔光膜	柔光膜:透明	套	82	187.82	15401.24	1787.60		
84	030412004176	蜂巢网	蜂巢网:黑色	套	82	160.55	13165.10	1787.60		
85	030412004177	截光筒	截光筒:黑色	套	82	246.40	20204.80	1787.60		
86	030412004185	轨道投射灯	1.灯具要求:订制品 2.使用电器:可调光电器 3.光源:24W 4.灯座:3500K洗墙 5.备注:遮光板	套	7	2462.60	17238.20	43.89		
87	030412004186	遮光板	遮光板:黑色	套	7	251.45	1760.15	152.60		
88	030412004187	驱动电源	驱动电源:200W 24V 可调光电器	套	1	537.28	537.28	21.80		
89	030412004188	调光器	调光器:N/A	套	1	260.54	260.54	21.80		
本页小计							261804.41	6117.03		

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工—专业灯光

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注
						综合单价	合价	其中		
						人工费	机械费	暂估价		
1		临展厅				518537.04	11983.4			
90	030412004069	轻轨道投射灯	1.灯具要求:订制品 2.使用电器:单灯调光 3.光源:19.5W 4.灯座:3000K 20° 5.备注:拉伸镜片/柔光膜,截光筒	套	16	2317.16	37074.56	108.32		
91	030412004135	拉伸镜片	拉伸镜片:透明	套	4	187.82	751.28	87.20		
92	030412004136	柔光膜	柔光膜:透明	套	16	187.82	3005.12	348.80		
93	030412004139	遮光叶片	遮光叶片:黑色	套	16	360.53	5768.48	348.80		
94	030412004138	截光筒	截光筒:黑/白	套	16	246.40	3942.40	348.80		
95	030412004075	轨道投射灯	1.灯具要求:订制品 2.使用电器:不调光电器 3.光源:10W 4.灯座:4000K洗墙	套	123	1644.50	202273.50	771.21		
96	030412004076	展示投射灯	1.灯具要求:订制品 2.使用电器:不调光电器 3.光源:3W 4.灯座:3500K 10° 5.备注:开孔尺寸32mm 蜂窝网 螺纹固定安装,可后置调角 6.一拖四驱动电源,嵌入式安装	套	308	655.33	201841.64	2544.08		
97	030412004140	蜂窝网	蜂窝网:黑色	套	308	160.55	49449.40	6714.40		
本页小计						504106.38	11263.61			

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工—专业灯光

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注
						综合单价	合价	其中		
						人工费	机械费	暂估价		
98	030412004141	三回路轨道	黑/白色HT4-1M-ZS	套	4	329.63	1318.52	41.60		
99	030412004147	三回路轨道	HT4-1.5M-ZS	套	8	522.54	4180.32	83.20		
100	030412004142	三回路轨道	黑/白色HT4-2M-ZS	套	9	692.22	6229.98	93.60		
101	030412004143	电源头	电源头:HT4-L01-ZS	套	5	260.54	1302.70	109.00		
102	030412004144	装饰灯电源头	装饰灯电源头:HT4-J01-ZS	套	9	106.01	954.09	196.20		
103	030412004146	轨道尾塞	轨道尾塞:HT4-ECAP-ZS	套	9	49.45	445.05	196.20		
本页小计						14430.66	719.80			
合计						4461920.36	99665.72			

### 施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-专业灯光

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注		
						综合单价	合价	其中	暂估价			
						人工费	材料费	机械费	其他			
本页小计												
合计												



【表10.2.2-20】

## 施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称:专业灯光

标段:

第1页 共1页

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			8142.69	
1.1		安全文明施工基本费	人工费+机械费	8.17	8142.69	
2	Z03130200801	提前竣工增加费	人工费+机械费			
3	031302004001	二次搬运费	人工费+机械费			
4	031302005001	冬雨季施工增加费	人工费+机械费			
5		其他施工组织措施费	按相关规定计算			
合 计					8142.69	



## 主要材料和工程设备一览表

工程名称:专业灯光

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	展示投射灯RA-501R-ZS	套	576.710	635.00	367364.27	
2	展示投射灯DL-994R(CM12)-ZS	套	8.080	1155.00	9332.40	
3	展示投射灯(可调) RA-501R-ZS	套	68.680	876.00	60163.68	
4	洗墙灯10wBDA-105Q-4000K洗墙	套	282.800	1620.00	458136.00	
5	洗墙灯 12w-0.5MBLW-3457-3500K洗墙	套	1.010	1694.00	1710.94	
6	洗墙灯 24wSL-633C(022)-3000K洗墙	套	45.450	3456.00	157075.20	
7	洗墙灯24w-1MBLW-3457-3500K 洗墙	套	17.170	2430.00	41723.10	
8	轻轨道投射灯10° SA-8500	套	87.870	2286.00	200870.82	
9	轻轨道投射灯12° SA-2501	套	52.520	2325.00	122109.00	
10	轻轨道投射灯14° SA-9700A	套	110.090	2325.00	255959.25	
11	轻轨道投射灯20° SA-2501	套	268.660	2325.00	624634.50	
12	轻轨道投射灯20° SA-8500	套	49.490	2286.00	113134.14	
13	轻轨道投射灯24° SA-220	套	33.330	6390.00	212978.70	
14	轻轨道投射灯25° SA-2701	套	60.600	2178.00	131986.80	
15	轻轨道投射灯3° SA-2201	套	49.490	6390.00	316241.10	
16	轻轨道投射灯40° SA-8500	套	74.740	2286.00	170855.64	
17	轻轨道投射灯4° SA-8700	套	63.630	2230.00	141894.90	
18	轻轨道投射灯4° SA-8700-L	套	5.050	2230.00	11261.50	
19	三回路轨道1.5mHT4-1.5M-ZS	m	8.080	502.00	4056.16	
20	三回路轨道1m黑/白色 HT4-1M-ZS	m	83.830	311.00	26071.13	
21	三回路轨道2m黑/白色 HT4-2M-ZS	m	440.360	670.00	295041.20	

## 中标通知书



编号：(2018)建融招字第017-2号

南京亚太嘉园智慧空间营造有限公司：

你方于2019年10月16日所递交的福清市侨乡博物馆布展工程设计施工一体化项目(第三次招标)投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

招标范围：侨乡博物馆内的建筑装饰和陈列布展项目的设计与施工。

中标价：81633690元（其中：装修装饰部分报价34962380元，展陈部分报价46671310元）。

工期：总工期 200个日历天；其中节点工期为：①设计阶段：在领取中标通知书之日起45日历天内完成中标后优化、深化设计及施工图设计（含提交招标人组织评议审查、专家论证审查；并根据审查结果，对设计成果进行修改完善时间）。

工程质量：设计质量符合国家现行设计有关规范并通过相关部门审查；施工工程质量达到国家标准或规范要求，验收合格。（其中展陈部分：专家打分平均值须高于80分，低于80分视为质量不合格，须由承包人整改至合格并承担由此产生的一切费用，包括但不限于再次组织专家评审的费用等）。

项目经理：张兵；设计负责人：周旋。

请你方在接到本通知书后的 30 日内到福清市侨乡建设投资有限公司（福清市清昌大道与龙江路交叉口西南角福清国际商展中心6层）与我方签订承包合同，在此之前按招标文件第2章“投标须知”第7.4.1条规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招标人：\_\_\_\_\_（盖单位公章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（盖姓名章）



2020年1月13日

合同编号：QTGS-YZ004101-SG-2020-56



# 建设工程设计施工 总承包合同

项目名称：福清市侨乡博物馆布展工程设计施工一体化项目

发包人：福清市侨乡建设投资有限公司

承包人：南京亚太嘉园智慧空间营造有限公司

签订日期：2020 年 3 月 4 日



### 第一节 合同协议书



福清市侨乡建设投资有限公司（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施福清市侨乡博物馆布展工程设计施工一体化项目（项目名称），已接受南京亚太嘉园智慧空间营造有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目设计施工总承包投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 各方认可的有关工程的变更、洽商等书面文件或协议修正文件；
- (2) 合同协议书；
- (3) 中标通知书；
- (4) 招标文件及附件
- (5) 投标函及投标函附录；
- (6) 投标文件及附件
- (7) 专用合同条款；
- (8) 通用合同条款；
- (9) 施工图纸；
- (10) 发包人要求；
- (11) 承包人建议书；
- (12) 施工图预算财政审核价；
- (13) 其他合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 签约合同价：人民币（大写）捌仟壹佰陆拾叁万叁仟陆佰玖拾元整（¥81633690）。  
（其中：装修装饰部分报价 34962380 元，展陈部分报价 46671310 元）（具体详乙方投标文件）

4. 承包人项目经理：张兵（身份证号：320621197501162413）；设计负责人：周旋（身份证号：320107198201113433）；施工负责人：张兵（身份证号：320621197501162413）。

5. 工程质量符合的标准和要求：设计质量符合国家现行设计有关规范并通过相关部门审查；施工质量达到国家标准或规范要求，验收合格。（其中展陈部分：专家打分平均值须高于 80 分，低于 80 分视为质量不合格，须由承包人整改至合格并承担由此产生的一切费用，包括但不限于再次组织专家评审的费用等）。（评分规则详见附件

②福清市侨乡博物馆布展工程设计施工一体化项目合同 | 双方盖章页

2)\_\_\_\_\_。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的设计、实施、竣工及缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8. 承包人计划开始工作时间：2020年1月20日，实际开始工作时间按照监理人开始工作通知中载明的开始工作时间为准。工期为200日历天。其中节点工期为：

①设计阶段：在领取中标通知书之日起45日历天内完成中标后优化、深化设计及施工图设计（含提交招标人组织评议审查、专家论证审查；并根据审查结果，对设计成果进行修改完善时间）。

9. 本协议一式陆份，发包人执肆份，承包人执贰份。

10. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：\_\_\_\_\_（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

经办人（签字）：高晓  
\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

承包人：\_\_\_\_\_（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日





附件 5:

福清市侨乡博物馆布展工程设计任务书

一、项目概述

- 1、项目名称：福清市侨乡博物馆陈列展览项目设计；
- 2、建设地点：福清市侨乡博物馆内；
- 3、项目说明：博物馆一层设置博物馆藏品库房及密集档案室，面积 1862.8 平方米。博物馆二层面积 8758.7 平方米，设有华侨史展厅、古代史展厅、革命史展厅等。博物馆三层面积 6633.00 平方米，作为博物馆用房，设有美术馆、文创互动区、简装临时展厅、精装临时展厅等，工程设计总面积 17254.5 平米。具体面积及内容：

(一) 博物馆一层

- (1) 文物库房及配套区
- (2) 密集档案室

(二) 博物馆二层包含

- (1) 总序厅空间
- (2) 展厅
  - 1) 《古代史展》展厅
  - 2) 《革命史展》展厅
  - 3) 《华侨史展》展厅
- (3) 公共共享及辅助区域

(三) 博物馆三层包含

- (1) 展厅
  - 1) 简装临时展厅
  - 2) 精装临时展厅
  - 3) 美术馆
- (2) 文创互动区
- (3) 公共共享及辅助区域

二、设计任务

(一) 设计：

(1) 概念设计的任务和要求

综合考虑陈列展览项目功能需求，根据博物馆使用功能及展览主题合理规划展馆平面布局，阐述基本平面布局及参观流线。并完成整体公共空间（及各展厅空间）概念效果设计。具体如下：

- 1、背景分析（包括地域分析、文化分析、建筑分析）



- 2、展陈大纲解析及建议
- 3、展陈设计指导思想及设计理念
- 4、总体展陈功能布局、动线规划
- 5、公共及辅助空间概念方案（包含公共核心大厅及各辅助空间）
- 6、总序厅及各展厅展陈概念方案

其中包括：

- 1、重点亮点介绍
- 2、展示手段运用介绍（如：多媒体、艺术品、场景等）（含估算）

（2）深化方案设计的任务和要求

1、方案中选后，根据招标人对方案的深化及完善要求，逐轮对中选的设计方案进行深化、完善（包含在总价范围内的估算调整），通过招标人批准。其中包括但不限于：

A、展陈设计：

- ①展厅装饰部分：装修设计及电气设计、特殊照明。
- ②陈列布展：展板展墙、展台展柜展架、展示说明牌。
- ③辅助展品（场景、模型、沙盘、雕塑及绘画）
- ④多媒体系统：包含硬件设备、软件费用、系统集成及中控系统。影像制作，不含数字虚拟展览。

⑤展柜恒湿系统设计

⑥导览系统设计（需含二维码扫描、信息微信推送等）、导向标识牌设计

⑦文物库房设计

B、公共区域装饰装修设计

①外墙浮雕设计

②原建筑顶玻璃顶棚更换设计

③室外入口大楼梯设计

④室内楼梯间及公共走道设计

⑤屋面防水改造设计

⑥入口大厅设计

C、安装工程：

①室内电气（照明、动力）设计（含改造）。注：“电气系统”包含电气照明（普通照明、消防应急照明、专业展陈照明等）；电气动力（展陈设备动力、通风空调设备动力、展柜恒湿系统设备动力、其它系统设备动力配电等）

②通风空调设计（含改造）

③消防设计（含改造）

④给排水设计（含改造）

⑤智能化设计：安保监控系统（包含入侵报警系统、视频安防监控系统、出入口控制系统）、信息通信系统、广播系统。智能化工程需单独编制工可暨初设



方案并送福清市数字办审批。

(3) 各设计方案充分考虑整栋建筑设计符合消防、节能、环保等设计规范  
要求经招标人确认并经审查合格。

### 三、设计成果文件的要求

#### (一) 概念设计图纸的要求

1、概念设计基本要求：除了要阐述展览设计和创作的基本思想和创意说明外，必须完整表达展览内容体系在展厅建筑空间中的合理布局，观众参观路线，未来展览空间设计及其总体艺术风格，基本展览设备的造型及其尺度比例，重点展品组合效果图等。

2、概念设计图纸必须包括不限于：展览总平面图，各部分平面图，观众参观线路图；空间轴侧图，展厅全景透视图；序厅和各个部分、单元重点和亮点的效果图。

#### (二) 深化设计图纸及施工图的要求

设计的深度应满足陈列内容要求并能按图进行施工，包括（但不限于以下内容）：

- 1、设计应包含展示项目及展区环境所涉及的所有专业的施工设计图。
- 2、设计应包括展区及展示项目的平面、立面、剖面、大样、主要节点图纸、分解图、透视效果图
- 3、设计应包含展示项目的尺寸、形状、结构、材质、色彩、模型、技术、工艺、功能、创作人信息（姓名、职称、简历、行业声誉、业绩）等。
- 4、设计必须满足防火规范、消防设施设计规范及有关规定。

### 六、形式设计的技术要求

#### (一) 指导思想及原则

1、形式设计的指导思想：形式设计要有前瞻性和强烈的艺术生命力，注重人性化设计，有利于文物保护，有效地运用博物馆陈列艺术语言，实现与使用的建筑空间的对话，做到主题突出，形式多样，内容与形式完美统一。

2、形式设计的原则：要充分反映现今博物馆陈列的发展趋势和新理念，立足于高起点、高品位、高质量以及创新的思维，运用先进设计理念及独到的展示手法，实现博物馆的展示性、教育性、艺术性、科技性、互动性等功能，每个单元或部分要有不同的亮点。

#### (二) 技术要求

1、充分考虑基本陈列的历史特点、地域特色和综合效益，准确把握陈列大纲的主题思想和核心内容，忠于基本陈列主题和内容，针对展陈大纲及展品及特点，进行总体艺术设计。要深入发掘当地文化元素，通过各种艺术表现形式展示出来，使陈列有机地成为讲述当地的历史，风土人情，

2、空间布局和平面布局合理，充分考虑空间布局和人流量的关系，确保观众参观过程中的展品安全和观众安全（展厅还要考虑无障碍通道满足特殊观众的参观需求），展线清晰流畅，紧扣主题，突出重点内容，打造亮点，节奏感强，



充分体现展览的科学性、艺术性和趣味性，表现手段新颖、独特，设计有观众互动项目，满足观众对知识和休闲娱乐的需求。

3、要体现内容与形式的完美统一，传统与现代的结合，一方面要体现历史的厚重感，另一方面又要有现代陈展陈的艺术性特点，各种展示手段有机结合，形成每个展厅风格的个性化。

4、要注重文物展品在陈展中的地位和作用，重点文物展品和场景要根据大纲重点设计亮点，展线要合理顺畅富有节奏感。

5、辅助展品要能恰到好处突出重点内容，诠释陈列主题，完美体现设计内容。辅助展品包括场景、艺术品创作（如创作油画、国画、连环画、雕塑、壁雕等）、图片、图表、图示、地图、沙盘、模型、多媒体等，要有较高的艺术水准。声、光、电效果好，设计科学合理并富有创意，经费使用效率高。说明牌要有创意，工艺精美，与陈列内容相协调。辅助展品的工艺、装饰材料要符合国家和博物馆的规范要求；声光电等高科技设备（包括多媒体等设备）的性价比高，知名品牌，质量可靠，操作简单，易于维护，成本合理。

6、整体设计要针对观众的不同人群、年龄等，以人为本，充分考虑不同观众的基本需求和参观习惯，体现人文关怀，休息区、体验区、文创区等各项设施的设置要合理。

7、设计要根据大纲设计不同的互动项目增强观众的参与感，体现博物馆的互动性教育功能。

8、展厅环境设计气氛营造要庄重、大方，与建筑空间、陈列内容完美结合、相互呼应，既能起到烘托展示内容的作用，又能为观众创造舒适、和谐的参观环境。

9、陈列设备，包括展柜、展板、展架、台座、器座等取材环保，要求工艺精良，美观实用，色调与材质与陈列内容和展品相协调，纸质文物或有特殊要求的文物应符合恒温恒湿要求，有技术和安全的支撑和保障，所有展览设施必须符合国家和行业规范标准要求。

10、展厅室内外都要统一，使展厅与过道、服务区、休息区、社教区、文创产品展示区等公共空间形成整体。

11、展厅中所有设计、材料都要环保低碳，考虑运行成本，考虑文物安全，必须符合博物馆陈展的各项规范、要求。

（三）设计和施工依据的强制性规范（包括但不限于）：

- (1)、《中华人民共和国文物保护法》
- (2)、《中华人民共和国消防法》
- (3)、《中华人民共和国文物保护法》实施细则
- (4)、《省、市、自治区博物馆工作条例》
- (5)、《博物馆建筑设计规范》
- (6)、《博物馆安全保卫工作规定》
- (7)、《博物馆照明设计规范》



## 附件 6:

### 项目管理人员最低配备要求

#### 一、项目经理:

项目经理 1 人, 具备有效的一级建筑工程专业注册建造师执业资格 (或建造师临时执业资格), 并具备有效的安全生产考核合格证书 (B 证), 且应为独立投标人本单位正式在岗职工。

#### 二、设计管理人员最低配备要求:

1、设计负责人 1 人, 具备建筑装饰或艺术设计专业中级及以上职称, 且应为独立投标人本单位正式在岗职工。

2、设计师不少于 3 人 (不含设计负责人), 由室内设计专业或工艺美术专业或展示设计专业或环境艺术专业或建筑装饰装修或设备等相关专业组成。

#### 三、施工管理人员最低配备要求:

1、施工负责人 1 人, 具备有效的一级建筑工程专业注册建造师执业资格 (或建造师临时执业资格), 并具备有效的安全生产考核合格证书 (B 证), 且应为独立投标人本单位正式在岗职工。可由项目经理兼任。

2、其他施工现场管理人员应当在工程开工前, 由中标人按照施工现场管理需要配备相应管理人员, 且相应管理人员的人数不得低于我省关于项目施工管理人员配备的要求。

#### 说明:

(1) 拟派出项目经理、施工负责人须附上其注册建造师证、身份证和安全生产考核合格证书 B 证的复印件并加盖投标人单位公章; 设计负责人须附上其职称证书、身份证、毕业证书以及能够证明其资格符合招标文件要求的相关证明材料复印件并加盖投标人单位公章。

(2) 除项目经理、设计负责人、施工负责人 (按要求提供相关证明文件) 外, 其他项目管理人员必须在投标文件中承诺配备, 但不需要提供相应的资质证明文件。中标通知书发出后 7 个日历天内, 中标人应将项目管理人员配备表及所配备人员的岗位证明或资历证明等文件提交给招标人核查, 如有发现弄虚作假或承诺不实, 招标人有权取消中标资格并没收投标保证金。

(3) 上述管理人员组成为最低要求标准, 投标人应在投标文件格式中“项目管理机构组成表”详细填报, 所有管理人员均应为投标人本企业正式员工, 各岗位不得兼任。

②福清市侨乡博物馆布展工程设计施工一体化项目 | 竣工验收证明



# 福建省房屋建筑工程 竣工验收报告

福建省住房和城乡建设厅 制

## 填 表 说 明



- 1、竣工验收报告由建设单位负责填写。
- 2、竣工验收报告一式四份，一律用钢笔书写，字迹要清晰工整。建设单位、施工单位、建设档案部门、建设行政主管部门各存一份。
- 3、报告内容必须真实可靠，如发现虚假情况，不予备案。
- 4、报告须经建设、勘察、设计、施工、工程监理单位法定代表人或其委托代理人签字，并加盖单位公章后方为有效。
- 5、工程竣工验收报告应附下列复印件：
  - (1) 施工许可证；
  - (2) 工程勘察成果及施工图设计文件审查批准书；
  - (3) 施工单位的工程竣工报告；  
    监理单位的工程质量评估报告；  
    勘察、设计单位的质量检查报告；
  - (4) 规划等部门出具的认可文件或准许使用文件；
  - (5) 施工单位签署的工程质量保修书。

## 竣工项目审查



工程名称	福清市侨乡博物馆布展工程设计施工一体化项目	工程地址	福清市胥西街道		
建设单位	福清市侨乡建设投资有限公司	结构形式	框架结构		
勘察单位		层数	三层	幢数	1幢
设计单位	南京亚太嘉园智慧空间营造有限公司	工程规模	17254.5平方米		
监理单位	福州成建工程监理有限公司	开工日期	2020年12月21日		
施工单位	南京亚太嘉园智慧空间营造有限公司	竣工日期	2021年7月9日		
施工许可证号	3501812009300191-SX-001	总造价	81633690元		
审查项目及内容		审查情况			
一、完成设计项目情况 1、基础、主题、室内外装饰工程、防水工程 2、给排水工程、燃气工程、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程		1、基础、主题、室内外装饰工程、防水工程已按设计完成。 2、给排水工程、消防工程按设计完成，未设计燃气工程。 3、建筑电气安装工程已按设计完成。 4、通风与空调工程已按设计完成。			
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定		1、已完成合同约定。			
三、技术档案和施工管理资料 1、建设前期、施工图设计文件审查等技术档案 2、监理技术档案和管理资料 3、施工技术档案和管理资料		技术档案和施工管理资料齐全、有效。			



续表 1

<p>四、进场试验报告</p> <p>1、主要建筑材料</p> <p>2、建筑构配件</p> <p>3、设备</p> <p>4、工程质量检测和功能性试验资料</p>	<p>各项进场试验报告齐全，并在核查资料中含以下试验报告：</p> <p>1、主要建筑材料出厂证件及试验资料。</p> <p>2、构配件等制成品出厂证件。</p> <p>3、设备试验报告。</p> <p>4、主要使用功能检验报告</p>
<p>五、质量评价文件</p> <p>1、勘察单位质量检查报告</p> <p>2、设计单位质量检查报告</p> <p>3、施工单位竣工报告</p> <p>4、监理单位质量评估报告</p>	<p>见附件内容：</p> <p>附件 1、设计单位质量检查报告</p> <p>附件 2、施工单位竣工报告</p> <p>附件 3、监理单位质量评估报告</p>
<p>六、工程质量保修书</p> <p>1、总、分包单位</p> <p>2、专业承包单位</p>	<p>见附件内容：</p> <p>附件 4、工程质量保修书</p>
<p>七、建设单位是否已按合同约定支付工程款</p>	<p>已按合同约定支付工程款</p>
<p>八、住宅工程是否已进行分户验收并验收合格，建设单位是否已按户出具《住宅工程质量分户验收表》</p>	
<p>九、建设主管部门及工程质量监督机构责令整改的问题是否全部整改完毕</p>	
<p>审查结论：            已按设计项目及合同约定情况整改，技术资料和实施管理资料、主要建筑材料、构配件、设备进场试验报告及使用功能检测报告、各单位质量评价文件、工程保修书等齐全有效，符合设计及规范要求。            周总签字确认。</p> <p style="text-align: right;">建设单位工程负责人：李斌            年 月 日</p>	

# 竣工验收组织实施情况



## 一、验收机构

### (一) 领导层

主任	林龙建
副主任	薛赟
组员	陈融峰、毛胤云

### (二) 专业组

验收专业组	组长	组员
建筑工程	林龙建、薛赟	陈融峰、汤林辉、周旋、潘爱群、毛胤云、张兵
给排水、燃气工程	林龙建、薛赟	陈融峰、汤林辉、周旋、潘爱群、毛胤云、张兵
建筑电气、智能化安装工程	林龙建、薛赟	陈融峰、汤林辉、周旋、潘爱群、毛胤云、张兵
通风与空调工程	林龙建、薛赟	陈融峰、汤林辉、周旋、潘爱群、毛胤云、张兵
电梯安装工程	林龙建、薛赟	陈融峰、汤林辉、周旋、潘爱群、毛胤云、张兵
室外工程	林龙建、薛赟	陈融峰、汤林辉、周旋、潘爱群、毛胤云、张兵

注：建设、监理、勘察、设计、施工单位的专业人员均必须参加相应的验收专业组，外聘专家应注明职务、职称。

## 二、验收组织程序

- (一) 建设单位主持验收会议
- (二) 施工单位介绍施工情况
- (三) 监理单位介绍监理情况
- (四) 各验收专业组核查质保资料、并到现场检查
- (五) 各验收专业组总结发言，对各专业工程是否合格做出明确结论，建设单位做好记录
- (六) 验收领导层根据各专业组验收情况，做出验收是否合格的明确结论
- (七) 其他单位发言

## 工程质量评定



分部工程名称	评定等级	质量保证资料评定	观感质量评定
地基与基础		共核查 36 项, 其中符合要求 36 项, 经鉴定符合要求 36 项 结论: 合格	应得 100 分 实得 93 分 得分率 93 %
主体结构			
建筑装饰装修	合格		
屋面			
建筑给水排水及供暖	合格		
通风与空调	合格		
建筑电气	合格		
智能建筑	合格		
建筑节能	合格		
电梯	合格		

单位工程评定等级

合格.



年 月 日

执行标准情况	建筑工程	严格执行《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2002
	给排水、燃气工程	严格执行《建筑给排水与采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002
	电气、智能化工程	严格执行《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002
	通风、空调工程	严格执行《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002
	电梯工程	



验收机构意见	建设单位	同意验收
	勘察单位	
	设计单位	符合设计要求,同意验收,
	施工单位	符合图纸设计及国家规范要求,同意验收.
	监理单位	符合设计要求及规范要求,同意验收

竣工验收结论:  
同意验收.

建设单位 (公章) 项目负责人: (签字) 	勘察单位 (公章) 项目负责人: (签字) 年 月 日	设计单位 (公章) 项目负责人: (签字) 	监理单位 (公章) 项目负责人: (签字) 	施工单位 (公章) 项目负责人: (签字) 
年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日



# 福清市财政局文件

融财投审[2024]588号

## 关于福清市侨乡博物馆布展设计施工一体化项目 (建筑装饰)工程结算的审核意见

福清市侨乡建设投资有限公司:

你司送来的福清市侨乡博物馆布展设计施工一体化项目(建筑装饰)工程结算收悉,审核人员依据你司提供的竣工图纸、结算书、隐蔽签证等有关资料,严格执行工程造价管理规定和审核规程,于2024年12月10日完成了该项工程结算的审核工作。现提出如下审核意见:

一、本项目工程结算的编制单位为南京亚太嘉园智慧空间营造有限公司,金额为32370011元(合同价为31591919元)。

二、本项目工程结算经福州市建设工程管理有限公司审核,金额为32219123元。

三、本项目工程结算经福州兴建工程造价咨询有限公司复核金额为32199388元(大写:叁仟贰佰壹拾玖万玖仟叁佰捌拾捌元整)。

四、本项目工程结算审核已扣除有关文件规定的下浮金额。

附件:福清市侨乡博物馆布展设计施工一体化项目(建筑装饰)工程结算复核的审核报告(福州兴建工程造价咨询有限公司)

2024年12月10日

抄送:樊学双代市长、李文清常委副市长、莫开奇副市长

# 工程复核书



建设单位：福清市侨乡建设投资有限公司

工程名称：福清市侨乡博物馆布展工程设计施工一体化项目

工程编号：

建筑面积：\_\_\_\_\_平方米

送审造价：32370011 元

一审造价：32219123 元

复核造价：32199388 元

审核人：\_\_\_\_\_

审核人证书编号：\_\_\_\_\_

复核人：\_\_\_\_\_

复核人证书编号：\_\_\_\_\_

审核单位：\_\_\_\_\_

审核日期：2024年12月9日



# 工程审核征求意见书



福清市财政投资评审中心:

贵单位委托的福清市侨乡博物馆布展工程设计施工一体化项目结算审核复核结果如下,如有异议,请于本意见书发出之日七日内提出书面意见,逾期则按本意见书核定的造价办理。

1、审核成果

金额单位:元

项目名称	送审造价	一审造价	核增数	核减数	复核核定造价
福清市侨乡博物馆布展工程设计施工一体化项目	32370011	32219123	/	19735	32199388

2、审核说明:根据建设单位送审的施工合同书、招投标文件、工程结算书、竣工图、施工图等工程结算资料审核,详见工程结算审核说明。

3、报告附件:审核书一份

<p>建设单位意见:</p>  <p>单位公章: 负责人签章: [Signature]</p>	<p>一审单位意见:</p>  <p>单位公章: 负责人签章: [Signature]</p>
<p>施工单位意见:</p> 	 

福州兴建工程造价咨询有限公司  
2024年11月19日



关于福清市侨乡博物馆布展工程设计施工一体化项目  
结算的复核报告



福清市财政投资评审中心：

受贵单位的委托，我单位就福清市侨乡博物馆布展工程设计施工一体化项目的结算进行复核。根据贵单位提供的审核资料，按照结算审核的有关程序，我单位已完成了该项目的结算审核工作，现将复核情况说明如下：

一、工程概况：

福清市侨乡博物馆布展工程设计施工一体化项目位于福清市清荣大道南侧，博物馆一层设置博物馆藏品库房及密集档案室，面积 1862.8 平方米。博物馆二层面积 8758.7 平方米，设有华侨史展厅、古代史展厅、革命史展厅等。博物馆三层面积 6633.00 平方米，作为博物馆用房，设有美术馆、文创互动区、简装临时展厅、精装临时展厅等。合同工期 730 天，开工报告时间为 2021 年 2 月 5 日，竣工验收报告时间为 2021 年 7 月 9 日，合计工期为 155 日历天，未存在延误扣款问题。本项目送审结算价为 32370011 元。

二、审核原则：

坚持独立、客观、科学、公平、公正、实事求是的审核原则。

三、审核依据：

- 1、建设工程施工合同、招标文件、中标通知书、开竣工报告；
- 2、原施工招标图纸、竣工图纸；
- 3、设计变更、工作联系单、图纸会审纪要、施工组织设计等技术资料；
- 4、财政控制价；
- 5、工程结算书；
- 6、福州市建设工程管理有限公司的结算评审报告；

7、福清市侨乡建设投资有限公司办公室会议纪要[2021]19号关于侨乡博物馆布展工程设计施工一体化项目增量问题，增量金额合计约为49.4395万元。

以上资料真实性由送审单位负责。

#### 四、计价依据：

1、本工程采用固定总价合同。

2、清单套用：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、各专业计量规范福建省实施细则。

3、费用定额：《福建省建筑安装工程费用定预》（2017版）及现行补充调整文件。

4、消耗量定额套用：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省构筑物工程预算定额》（FJYD-102-2017）《福建省装配式建筑工程预算定额》（FJYD-103-2017）、福建省通用去装工程预算定额》（FJYD-301-2017~FJYD-311-2017）《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017—FTYD-409-2017）、《福建省园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-20170及现行补充或调整文件；

5、人工费根据合同约定执行；

6、材料信息价：采用2020年1月《福清市工程造价管理信息》；

7、机械台班单价按照福建省2019年第3季度机械台班、《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工机械台班费用定额》（2021版）；

#### 五、复核结果：



我单位复核的福清市侨乡博物馆布展工程设计施工一体化项目结算，根据项目各方提出的反馈意见及补充的相关资料，已对初审结果进行必要的调整及复核，现将复核结果汇总如下：



项目	送审造价	初审造价	复核造价	核减金额
福清市侨乡博物馆布展工程设计施工一体化项目	32370011	32219123	32199388	19735
复核后造价（大写）	叁仟贰佰壹拾玖万玖仟叁佰捌拾捌元整			

#### 六、审核增减说明：

- 1、全玻(无框玻璃)幕墙,综合单价调整,核减 8411 元;
- 2、大台阶栏杆石材翻新,石材价格调整,核减 4042 元;
- 3、增容配电柜工程,综合单价调整,核减 2510 元;
- 4、现场踏勘,扣减施工不到位部分工程量,核减 6965 元;

#### 七、其他项目说明：

1、本项目合同工期为 200 日历天，开工报告时间为 2021 年 2 月 5 日，竣工验收报告时间为 2021 年 7 月 9 日，合计工期为 155 日历天，工期无延误。

2、本项目财政审定招标控制价为 35102132 元，合同价为 31591919 元；本项目下浮率 K=10%；清单核对造价 283697 元。

3、本招标项目采取的招标方式为公开招标，评标办法为综合评估法。

4、装修装饰部分造价由发包人委托第三方造价单位编制施工图预算，

最终以财政审核价下浮 10%作为合同包干总价(包干总价不得超过装修装饰部分中标价)，中标价为 34962380 元。

4、福清市侨乡建设投资有限公司办公室会议纪要[2021]19号关于侨乡博物馆布展工程设计施工一体化项目增量问题，增量金额合计约为49.4395万元。

#### 八、复审造价组成如下：

1、签约合同价为31591919 元（福清2020年1月信息价），清单核对造价为283697元。

2、签证变更增加造价为339355 元，其中土建280382元，安装 58973元。

3、根据现场踏勘调整减少造价：-11145元。其中土建-5707元，安装 -5438元。

4、防尘喷雾签证未提供，减少造价：-4438元。。

5、最终结算造价：31591919+283697+339355-11145-4438=32199388元。

#### 九、项目建设相关单位

建设单位：福清市侨乡建设投资有限公司

施工单位：南京亚太嘉园智慧空间营造有限公司

设计单位：南京亚太嘉园智慧空间营造有限公司、福建中恒华筑建设设计有限公司

监理单位：福建成建工程监理有限公司

结算初审单位：福州市建设工程管理有限公司

附：福清市侨乡博物馆布展工程设计施工一体化项目结算复核书

福州兴建工程造价咨询有限公司

2024年12月9日



### 结算造价汇总表（装饰部分）

工程名称: 福州晋江乡博物馆布展工程设计与施工一体化项目

序号	单位工程名称	送审造价		一审造价		审核核定造价		审核增减	备注
		工程造价(元)	下浮后造价(元)	工程造价(元)	下浮后造价(元)	工程造价(元)	下浮后造价(元)		
1	合同内(建筑装饰)工程结算造价	35102132	31591919	35097251	31587526	35097251	31587526	0	下浮系数K=10%
2	清单核对	315219	283697	315169	283652	315169	283652	0	
3	变更签证	549327	494395	392024	352822	377061	339365	33467	
4	现场签证扣减			-5418	-4876	-12383	-11145	6269	
5	合计	35966678	32370011	35799026	32219123	35777098	32199388	19735	



## 工程项目造价审核汇总表



工程名称: 福清市侨乡博物馆布展工程设计施工一体化项目

第1页 共1页

序号	单项工程名称	审前金额 (元)	审后金额(元)			审核增减 (元)
			金额	其中:安全文明施工费	其中:规费	
1	装饰工程(合同内)	22986232.00	22986232.00	109688.00		
2	安装工程(合同内)	12115900.00	12111019.00	46458.00		-4881.00
3	装饰工程(合同外)	468613.00	311536.00	1487.00		-157077.00
4	安装工程(合同外)	80714.00	65525.00	1367.00		-15189.00
5	现场踏勘扣减		-12383.00	-33.00		-12383.00
合 计		35651459.00	35461929.00	158967.00		-189530.00

## 单项工程造价审核汇总表

工程名称: 福州市侨乡博物馆布展工程设计施工一体化项目 装饰工程 (合同内) 第1页 共5页

序号	单位工程名称	审前金额 (元)	审后金额(元)			审核增减 (元)
			金额	其中: 安全文明施工费	其中: 规费	
1	一层装饰工程	866825.00	866825.00	4127.00		
2	二层装饰工程	9531404.00	9531404.00	45482.00		
3	三层装饰工程	6767492.00	6767492.00	32294.00		
4	室外及屋面装饰工程	4199991.00	4199991.00	20042.00		
5	室内楼梯间	1140237.00	1140237.00	5441.00		
6	电梯雨棚	480283.00	480283.00	2292.00		
合 计		22986232.00	22986232.00	109688.00		



## 单项工程造价审核汇总表

工程名称: 福清市侨乡博物馆布展工程设计施工一体化项目 安装工程 (合同内) 第2页 共5页

序号	单位工程名称	审前金额 (元)	审后金额 (元)			审核增减 (元)
			金额	其中: 安全文明 施工费	其中: 规 费	
1	安装工程	12115900.00	12111019.00	46458.00	0131011	-4881.00
合 计		12115900.00	12111019.00	46458.00	0131011	-4881.00



### 单项工程造价审核汇总表

工程名称: 福清市侨乡博物馆布展工程设计施工一体化项目 装饰工程 (合同外) 第3页 共5页

序号	单位工程名称	审前金额 (元)	审后金额 (元)			审核增减 (元)
			金额	其中: 安全文明 措施费	其中: 规 费	
1	项目变更001	468613.00	311536.00	1487.00		-157077.00
	合 计	468613.00	311536.00	1487.00		-157077.00



### 单项工程造价审核汇总表

工程名称: 福清市侨乡博物馆布展工程设计施工一体化项目 安装工程 (合同外) 第4页 共5页

序号	单位工程名称	审前金额 (元)	审后金额 (元)			审核增减 (元)
			金额	其中: 安全文明 施工费	其中: 规 费	
1	项目变更001	80714.00	65525.00	1367.00	0131011	-15189.00
合 计		80714.00	65525.00	1367.00		-15189.00



## 单项工程造价审核汇总表

工程名称: 福清市侨乡博物馆布展工程设计施工一体化项目 现场踏勘扣减

第5页 共5页

序号	单位工程名称	审前金额 (元)	审后金额(元)			审核增减 (元)
			金额	其中: 安全文明 明施工费	其中: 规 费	
1	现场踏勘扣减		-6341.00	-30.00		-6341.00
2	安装工程		-6042.00	-3.00		-6042.00
合 计			-12383.00	-33.00		-12383.00



## 单位工程审核汇总表

工程名称：福清市侨乡博物馆布展工程设计施工一体化项目 装饰工程（合同内） 一层装饰工程 第1页 共1页

序号	汇总内容	审前造价	审后造价	审核增减
1	分部分项工程费	804431.00	804431.00	
1.1	拆除工程	17913.00	17913.00	
1.2	一般土建工程	228376.00	228376.00	
1.3	地面工程	168481.00	168481.00	
1.4	吊顶工程	94595.00	94595.00	
1.5	墙面工程	216068.00	216068.00	
1.6	门窗工程	78998.00	78998.00	
2	措施项目费	62394.00	62394.00	
2.1	总价措施项目费	5085.00	5085.00	
2.1.1	安全文明施工费	4137.00	4137.00	
2.1.2	其他总价措施费	948.00	948.00	
2.2	单价措施项目费	57309.00	57309.00	
3	其他项目费			
3.1	暂列金额			
3.2	专业工程暂估价			
3.3	总承包服务费			
合计=1+2+3		866825.00	866825.00	



## 单位工程审核汇总表

工程名称：福清市侨乡博物馆布展工程设计施工一体化项目 装饰工程（合同内） 二层装饰工程 第2页 共12页

序号	汇总内容	审前造价	审后造价	审核增减
1	分部分项工程费	9311114.00	9311114.00	
1.1	拆除工程	46138.00	46138.00	
1.2	一般土建工程	990917.00	990917.00	
1.3	地面工程	2246320.00	2246320.00	
1.4	吊顶工程	1128805.00	1128805.00	
1.5	墙面工程	3656231.00	3656231.00	
1.6	门窗工程	1242703.00	1242703.00	
2	措施项目费	220290.00	220290.00	
2.1	总价措施项目费	55906.00	55906.00	
2.1.1	安全文明施工费	45482.00	45482.00	
2.1.2	其他总价措施费	10424.00	10424.00	
2.2	单价措施项目费	164384.00	164384.00	
3	其他项目费			
3.1	暂列金额			
3.2	专业工程暂估价			
3.3	总承包服务费			
合计=1+2+3		9531404.00	9531404.00	

## 单位工程审核汇总表

工程名称：福清市侨乡博物馆布展工程设计施工一体化项目 装饰工程（合同内）

三层楼 第3页 共4页

序号	汇总内容	审前造价	审后造价	审核增减
1	分部分项工程费	6582804.00	6582804.00	
1.1	拆除工程	7844.00	7844.00	
1.2	一般土建工程	280658.00	280658.00	
1.3	地面工程	821319.00	821319.00	
1.4	吊顶工程	1385591.00	1385591.00	
1.5	墙面工程	3397887.00	3397887.00	
1.6	门窗工程	507694.00	507694.00	
1.7	卫生间	181811.00	181811.00	
2	措施项目费	184688.00	184688.00	
2.1	总价措施项目费	39694.00	39694.00	
2.1.1	安全文明施工费	32294.00	32294.00	
2.1.2	其他总价措施费	7400.00	7400.00	
2.2	单价措施项目费	144994.00	144994.00	
3	其他项目费			
3.1	暂列金额			
3.2	专业工程暂估价			
3.3	总承包服务费			
合计=1+2+3		6767492.00	6767492.00	



## 单位工程审核汇总表

工程名称：福清市侨乡博物馆布展工程设计施工一体化项目 装饰工程（合同内） 室外及  
屋面装饰工程 第9页 共12页

序号	汇总内容	审前造价	审后造价	审核增减
1	分部分项工程费	3941256.00	3941256.00	
1.1	采光顶	613266.00	613266.00	
1.2	屋面工程	852331.00	852331.00	
1.3	室外浮雕	2475659.00	2475659.00	
2	措施项目费	258735.00	258735.00	
2.1	总价措施项目费	24635.00	24635.00	
2.1.1	安全文明施工费	20042.00	20042.00	
2.1.2	其他总价措施费	4593.00	4593.00	
2.2	单价措施项目费	234100.00	234100.00	
3	其他项目费			
3.1	暂列金额			
3.2	专业工程暂估价			
3.3	总承包服务费			
合计=1+2+3		4199991.00	4199991.00	

## 单位工程审核汇总表

工程名称：福清市侨乡博物馆布展工程设计施工一体化项目 装饰工程（合同内） 室内楼 第5页 共12页  
 梯间

序号	汇总内容	审前造价	审后造价	审核增减
1	分部分项工程费	1119938.00	1119938.00	
1.1	地面工程	504782.00	504782.00	
1.2	吊顶工程	82058.00	82058.00	
1.3	墙面工程	533098.00	533098.00	
2	措施项目费	20299.00	20299.00	
2.1	总价措施项目费	6687.00	6687.00	
2.1.1	安全文明施工费	5441.00	5441.00	
2.1.2	其他总价措施费	1246.00	1246.00	
2.2	单价措施项目费	13612.00	13612.00	
3	其他项目费			
3.1	暂列金额			
3.2	专业工程暂估价			
3.3	总承包服务费			
合计=1+2+3		1140237.00	1140237.00	

# 单位工程审核汇总表

工程名称：福清市侨乡博物馆布展工程设计施工一体化项目 装饰工程（合同内） 电梯棚 第5页 共12页

序号	汇总内容	审前造价	审后造价	审核增减
1	分部分项工程费	465648.00	465648.00	
1.1	一般土建	399641.00	399641.00	
1.2	装配式	66007.00	66007.00	
2	措施项目费	14635.00	14635.00	
2.1	总价措施项目费	2818.00	2818.00	
2.1.1	安全文明施工费	2292.00	2292.00	
2.1.2	其他总价措施费	526.00	526.00	
2.2	单价措施项目费	11817.00	11817.00	
3	其他项目费			
3.1	暂列金额			
3.2	专业工程暂估价			
3.3	总承包服务费			
合计=1+2+3		480283.00	480283.00	

## 单位工程审核汇总表

工程名称：福清市侨乡博物馆布展工程设计施工一体化项目 安装工程（合同内） 安装工程（合同内） 第7页 共12页

序号	汇总内容	审前造价	审后造价	审核增减
1	分部分项工程费	11951018.00	11951018.00	
1.1	配电箱安装工程	220275.00	220275.00	
1.2	母线槽、电缆与桥架工程	681305.00	681305.00	
1.3	配管配线工程	296714.00	296714.00	
1.4	电气照明器具工程(含灯具与开关插座)	250022.00	250022.00	
1.5	其他电气工程	350040.00	350040.00	
1.6	给水系统	68323.00	68323.00	
1.7	排水系统	162405.00	162405.00	
1.8	雨水系统	48837.00	48837.00	
1.9	卫生洁具	92502.00	92502.00	
1.10	地上送排风系统	209563.00	209563.00	
1.11	地上防排烟系统	1228224.00	1228224.00	
1.12	综合布线系统	526332.00	526332.00	
1.13	安防专网系统	226971.00	226971.00	
1.14	闭路监控系统	643970.00	643970.00	
1.15	无线对讲系统	3404.00	3404.00	
1.16	门禁控制系统	198153.00	198153.00	
1.17	防盗报警系统	193497.00	193497.00	
1.18	智能照明控制系统	72866.00	72866.00	
1.19	多媒体会议系统	212700.00	212700.00	
1.20	UPS供电系统	127705.00	127705.00	
1.21	巡更及安检系统	45595.00	45595.00	
1.22	背景音乐系统	17016.00	17016.00	
1.23	空调风系统	1959701.00	1959701.00	
1.24	空调水系统	293573.00	293573.00	
1.25	多联空调系统(VRV)	182862.00	182862.00	
1.26	消防水系统	590155.00	590155.00	
1.27	喷淋、喷雾系统	859909.00	859909.00	
1.28	火灾自动报警系统	778272.00	778272.00	
1.29	防火门监控系统	70887.00	70887.00	
1.30	漏电火灾监控系统	8538.00	8538.00	
1.31	消防设备电源监控系统	25130.00	25130.00	
1.32	应急照明系统	444516.00	444516.00	
1.33	消防水泡系统	110886.00	110886.00	
1.34	抗震支架系统	488398.00	488398.00	
1.35	拆除工程	88772.00	88772.00	
1.36	电梯工程	173000.00	173000.00	
2	措施项目费	164882.00	160001.00	-4881.00
2.1	总价措施项目费	61986.00	57105.00	-4881.00
2.1.1	安全文明施工费	46458.00	46458.00	
2.1.2	其他总价措施费	10647.00	10647.00	
2.2	单价措施项目费	102896.00	102896.00	
3	其他项目费			
3.1	暂列金额			
3.2	专业工程暂估价			

## 单位工程审核汇总表

工程名称：福清市侨乡博物馆布展工程设计施工一体化项目 安装工程（合同内） 安装工程 第8页 共12页  
程

序号	汇总内容	审前造价	审后造价	审核增减
3.3	总承包服务费			
	合计=1+2+3	12115900.00	2111019.00	-4881.00



## 单位工程审核汇总表

工程名称：福州市侨乡博物馆布展工程设计施工一体化项目 装饰工程（合同外） 项目第 9 页 共 14 页  
更001

序号	汇总内容	审前造价	审后造价	审核增减
1	分部分项工程费	415296.00	298933.00	-116363.00
1.1	电梯玻璃更换	321876.00	230251.00	-91625.00
1.2	大台阶栏杆石材翻新	93420.00	68682.00	-24738.00
2	措施项目费	53317.00	12603.00	-40714.00
2.1	总价措施项目费	19344.00	1828.00	-17516.00
2.1.1	安全文明施工费	16083.00	1487.00	-14596.00
2.1.2	其他总价措施费	1572.00	341.00	-1231.00
2.2	单价措施项目费	33973.00	10775.00	-23198.00
3	其他项目费			
3.1	暂列金额			
3.2	专业工程暂估价			
3.3	总承包服务费			
合计=1+2+3		468613.00	311536.00	-157077.00

## 单位工程审核汇总表

工程名称：福清市侨乡博物馆布展工程设计施工一体化项目 安装工程（合同外） 项目变更  
 第10页 共12页  
 更001

序号	汇总内容	审前造价	审后造价	审核增减
1	分部分项工程费	78513.00	63877.00	-14636.00
1.1	增容配电柜工程	78513.00	63877.00	-14636.00
2	措施项目费	2201.00	1648.00	-553.00
2.1	总价措施项目费	2201.00	1648.00	-553.00
2.1.1	安全文明施工费	1680.00	1367.00	-313.00
2.1.2	其他总价措施费	345.00	281.00	-64.00
2.2	单价措施项目费			
3	其他项目费			
3.1	暂列金额			
3.2	专业工程暂估价			
3.3	总承包服务费			
合计=1+2+3		80714.00	65525.00	-15189.00

## 单位工程审核汇总表

工程名称：福清市侨乡博物馆布展工程设计施工一体化项目 现场踏勘扣减 现场踏勘扣减 第11页 共12页

序号	汇总内容	审前造价	审后造价	审核增减
1	分部分项工程费		-6304.00	-6304.00
1.1	现场踏勘扣减		-6304.00	-6304.00
2	措施项目费		-37.00	-37.00
2.1	总价措施项目费		-37.00	-37.00
2.1.1	安全文明施工费		-30.00	-30.00
2.1.2	其他总价措施费		-7.00	-7.00
2.2	单价措施项目费			
3	其他项目费			
3.1	暂列金额			
3.2	专业工程暂估价			
3.3	总承包服务费			
合计=1+2+3			-6341.00	-6341.00



## 单位工程审核汇总表

工程名称：福清市侨乡博物馆布展工程设计施工一体化项目 现场踏勘扣减 安装工程 第12页 共12页

序号	汇总内容	审前造价	审后造价	审核增减
1	分部分项工程费		-6038.00	-6038.00
1.1	多媒体会议系统		-6038.00	-6038.00
2	措施项目费		4.00	4.00
2.1	总价措施项目费		4.00	4.00
2.1.1	安全文明施工费		-3.00	-3.00
2.1.2	其他总价措施费		-1.00	-1.00
2.2	单价措施项目费			
3	其他项目费			
3.1	暂列金额			
3.2	专业工程暂估价			
3.3	总承包服务费			
合计=1+2+3			-6042.00	-6042.00



②福清市侨乡博物馆布展工程设计施工一体化项目合同 | 结算证明文件（展陈部分）



福清市侨乡博物馆布展工程设计施工一体化项目 展陈部分（非标）评审工程结算审定表		
项目名称：福清市侨乡博物馆布展工程设计施工一体化项目（展陈部分）		
序号	项目名称	最终得分
<b>第一部分</b>		
一	展柜	97.72
二	展台	96.96
三	展托	97.17
四	展架	96.34
五	展示说明牌	96.22
六	导向标识牌	96.99
七	展板	97.24
八	展墙	97.42
<b>第二部分</b>		
一	场景	97.90
二	浮塑	96.86
三	模型沙盘	97.08
四	艺术装置	96.60
五	文物仿制	
	实物类	96.86
	书籍、文件等纸质类	96.02
	书法、绘画类	96.22
六	创作画	
	公共区域后厅漆画	98.28
	国画类	97.22
	油画类	97.20
	壁画类	96.76
	白描类	97.30
七	专业灯光	
	灯具	97.86
	灯具配件	97.30
<b>第三部分</b>		

## 福清市侨乡博物馆布展工程设计施工一体化项目 展陈部分（非标）评审工程结算审定表



项目名称：福清市侨乡博物馆布展工程设计施工一体化项目（展陈部分）

序号	项目名称	最终得分
—	多媒体	
	MT01-MT30多媒体设备（硬件）	97.50
	MT01-MT30多媒体及软件（软件）	97.90

### 第四部分

—	展厅、文物库房装修	97.76
---	-----------	-------

总计金额（含税）：¥44377146（大写人民币肆仟肆佰叁拾柒万柒仟壹佰肆拾陆元整）

专家签字：



胡文
梅平
张溪河
叶  
丁烟
李
叶
叶
叶

监督组成员签字：

王
中
李
祥
斌

福清市侨乡博物馆布展工程设计施工一体化项目 展陈部分（非标）评审工程结算专家评分表									
项目名称：福清市侨乡博物馆布展工程设计施工一体化项目（展陈部分）									
序号	项目名称	专家评分							平均分
		专家一	专家二	专家三	专家四	专家五	专家六	专家七	
第一部分									
一	展柜	97.1	98.8	97.6	97.2	97.5	97.8	98.5	97.72
二	展台	96.15	97.5	96.7	96.8	97	96.8	98	96.96
三	展托	96.85	98	97	98	96	96	98	97.17
四	展架	96.2	97.8	96.5	96.8	96	96.2	96	96.34
五	展示说明牌	96.1	96	96.5	97	95	96	96.5	96.35
六	导向标识牌	96.75	98.4	97.2	95.5	97	96.5	97.5	96.99
七	展板	96	98.2	97.7	97	92	98	97.5	97.24
八	展墙	97	98.5	97.3	96.8	97	97.8	98	97.42
第二部分									
一	场景	96.7	99	97.5	97.5	98	98	98.5	97.90
二	浮塑	96	97.5	96.6	97.2	96.5	97	97	96.86
三	模型沙盘	97	97.8	97.2	97.2	96	96.5	97.5	97.08
四	艺术装置	96.1	97.5	96.6	96.8	97	95	96.5	96.60
五	文物仿制								
	实物类	96.2	98	96.8	97.3	96	97	97	96.86
	书籍、文件等纸质类	95.5	97	96.1	95.3	96	96.5	96	96.02

第 1 页, 共 2 页

序号	项目名称	专家评分							平均分
		专家一	专家二	专家三	专家四	专家五	专家六	专家七	
	书法、绘画类	95.8	96	96.7	96.6	95	96.9	96	96.28
六	创作画								
	公共区域后厅漆画	97.8	98.8	98.5	97.8	99	97	98.5	98.28
	国画类	96.5	98	96.9	97.2	99	97	98.4	97.23
	油画类	96.5	97.5	97.5	98	95	97	97.5	97.30
	壁画类	96.2	97.8	96.8	96.5	97	97	96.5	96.76
	白描类	97	97.8	97.2	98	96.5	98	96	97.30
七	专业灯光								
	灯具	97.1	98.7	97.9	97.8	97	98	98.5	97.86
	灯具配件	97.2	98.5	97.5	97.3	97	97	97.5	97.36
第三部分									
一	多媒体								
	MT01-MT30多媒体设备（硬件）	96.8	98.8	97.3	97.2	97	98	98	97.50
	MT01-MT30多媒体及软件（软件）	96.6	98.5	97.3	97.2	98	98.5	98.5	97.90
第四部分									
一	展厅、文物库房装修								
	展厅、文物库房装修	96.8	98.8	97.5	96.8	97.5	98.5	98.5	97.76
专家签字:									
									
监督组成员签字:									
									

第 2 页, 共 2 页

③南通群英馆陈列布展工程施工项目 | 中标通知书



项目编号: 3206012101280002  
 备案编号: A3206010318000602002001



# 中标通知书

南京亚太嘉园智慧空间营造有限公司:

贵单位2021-03-08 09:30递交的南通群英馆陈列布展工程项目南通群英馆陈列布展工程施工标段投标文件已被我方接受。经评审, 现确定贵单位为中标人。根据相关法律法规及招标文件要求, 贵单位应在本中标通知书发出之日起30日内, 按招标文件规定向我方提交履约担保并签订合同。本通知书明确期限内不签订合同作放弃中标处理。

特此通知

招标人(公章)

法定代表人(签名)

2021年03月12日

中标范围	南通群英馆陈列布展工程施工	工程规模: 8926m <sup>2</sup>
	其中: 暂估价2250000元	中标工期: 100日历天
中标价75683766.88元	最高限价(招标控制价): 81256867.25元	质量标准: 合格
中标单位资质等级	设计施工一体化·设计施工一体化一级	暂列金2420000元
项目负责人: 成菊	项目负责人资质等级: 注册一级建造师·建筑工程	资质证书号: C20201069
		注册编号: JZ00432865
备注:		备案章 南通群英馆陈列布展工程 经办人: [Signature] 中标通知书备案专用章 年 月 日

说明:

- 1、本通知书一式三份, 招标人、中标人、行业主管部门各执一份, 无备案章、复印件均无效。
- 2、本中标通知书的内容, 可登录南通市公共资源交易平台<http://ggzyjy.nantong.gov.cn/>查询。



# 建设工程施工合同



③南通群英馆陈列布展工程施工项目合同 | 项目名称、合同范围、合同金额



第一部分 合同协议书

发包人(全称): 南通市文化馆

承包人(全称): 南京亚太嘉园智慧空间营造有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就南通群英馆陈列布展工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:

一、工程概况

1. 工程名称: 南通群英馆陈列布展工程施工

2. 工程地点: 南通市

3. 工程立项批准文号: 通行审批(2021)33号(2020-320602-88-01-334928)

4. 资金来源: 财政

5. 工程内容: 本工程装饰布展面积约 8926m<sup>2</sup>、室外配套 4700m<sup>2</sup>;主要由古代馆、近代馆、当代馆、城南别业四部分组成。招标范围包括:室内装饰、艺术模型、场景、平面展陈、安装工程、空调、消防、多媒体系统软件硬件及数字内容、智慧展馆及智能化系统工程、室外景观道路绿化等。

群体现工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。

6. 工程承包范围: 包工包料。

二、合同工期

工期要求: 100 日历天. 计划开工时间: 2021年 3 月 13 日, 计划竣工日期: 2021年 6 月 20 日前. 计划开工日期: 具体开工日期以监理单位签发的书面开工通知为准。

三、质量标准

工程质量标准: 合格。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为:

人民币(大写) 柒仟伍佰陆拾捌万叁仟柒佰陆拾陆元捌角捌分 (¥ 75683766.88 元);

其中:

(1) 安全文明施工费:

人民币(大写) 壹佰万肆仟柒佰捌拾元捌角柒分 (¥ 1004780.87 元);

(2) 材料和工程设备暂估价金额:

③南通群英馆陈列布展工程施工项目合同 | 双方盖章页



九、签订时间

本合同于 2021 年 3 月 13 日签订。

十、签订地点

本合同在 南通 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 承包人交纳履约保证金，且本合同双方盖章、签字后 生效。

十三、合同份数

本合同一式 捌 份，均具有同等法律效力，发包人执 肆 份，承包人执 肆 份。

发包人： (公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

组织机构代码：12320600467541433F

地 址：南通市崇川区人民中路81号

邮政编码：226001

法定代表人：曹锦扬

委托代理人：笪蓉

电 话：0513-85521145

传 真： /

电子信箱： /

开户银行：工商银行南通青年路支行

账 号：1111820109000058268

承包人： (公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

组织机构代码：913201142499937730

地 址：南京市雨花台区软件大道170-1号2幢3层

邮政编码：210000

法定代表人：方小朋

委托代理人：李小平

电 话：025-84739160

传 真：025-84707570

电子信箱： /

开户银行：中国银行股份有限公司南京雨花支行

账 号：491060759837



③南通群英馆陈列布展工程施工项目 | 竣工验收证明

**单位工程竣工验收证明书**

工程名称: 南通群英馆陈列布展工程施工

验收日期: 年 月 日

建设单位	南通市文化馆			监理单位	苏州市软件评测中心有限公司、南通中房工程建设监理有限公司				
施工单位	南京亚太嘉园智慧空间营造有限公司			设计单位	江苏华博创意产业有限公司				
建设面积	装饰布展面积约 8926m <sup>2</sup> 、室外配套 4700m <sup>2</sup>	工程造价	7568.376688 万元	结构层次	框架、砖混、钢结构、钢结构	开工日期	年 月 日	竣工日期	年 月 日
验收意见	本工程已完成设计图纸及合同内外约定的全部工作量, 工程质量符合设计及规范要求, 工程资料真实、齐全、有效, 该工程满足使用功能及安全性要求, 用户使用良好, 参建各方一致同意该工程竣工验收。								
建设单位		监理单位		施工单位		设计单位			
(公章) 单位(项目)负责人:  年月日		(公章) 总监理工程师:  年月日		(公章) 单位负责人:  年月日		(公章) 单位(项目)负责人:  年月日			

南通群英馆陈列布展项目

工程



投 标 总 价

投 标 人：南京亚太嘉园智慧空间建设有限公司



2021年03月04日

# 投标总价



招 标 人：南通市文化馆

工程名称：南通群英馆陈列布展项目

投标总价(小写)：75683766.88

(大写)：柒仟伍佰陆拾捌万叁仟柒佰陆拾陆元捌角捌分

投 标 人：南京亚太智慧空间营造有限公司



法定代表人  
或其授权人：方小鹏

(签字或盖章)



编 制 人：蒋贤鹏

(造价人员签字盖专用章)

时 间：2021年03月04日

南通群英馆陈列布展项目工程

投标总价



招 标 人：南通市文化馆

工 程 名 称：南通群英馆陈列布展项目

投标总价(小写)：75683766.88

(大写)：柒仟伍佰陆拾捌万叁仟柒佰陆拾陆元捌角捌分

投 标 人：南京亚太嘉园智慧空间运营有限公司

(单位盖章)



法 定 代 表 人 或 其 授 权 人：方小朋

(签字或盖章)



编 制 人：蒋斌鹏

(造价人员签字并盖公章)



时 间：2021年03月04日

# 总 说 明



工程名称：南通群英馆陈列布展项目

第1页 共1页

## 一、项目概况

1. 工程名称：南通群英馆陈列布展工程施工
2. 工程地点：位于南通市城市博物馆(崇川区环城南路 1 号)
3. 规模：8926m<sup>2</sup>、室外配套 4700m<sup>2</sup>；
4. 施工范围：本次招标工程共分为 壹 个标段，招标内容：相应布展工程、装修工程、拆除工程、室外配套工程、电气工程、消防工程、暖通工程、给排水工程、安防系统（含游客统计服务系统）工程、多媒体系统集成、多媒体展项（含文字、图片、音频、视频等内容）、专业展览设施设备施工、网站及移动端应用（含虚拟展馆导视服务系统）、企业 UI 设计、与其他区域的衔接施工等，还有以上未列出、但与本项目密切相关且必不可少的相关工作内容以及对以上工作的优化设计。

包含但不限于招标范围内的所有施工、竣工验收、项目移交及缺陷责任期的工作内容。具体内容见本项目相关图纸、工程量清单及招标文件规定的相关内容

## 二、编制依据

1. 招标文件及工程量清单；
2. 设计方案、施工图纸；
3. 《建设工程工程量清单计价规范》2013、《江苏省建设工程工程量清单计价项目指引》、《江苏省仿古及园林工程计价表》2007 版、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》2014 版、《江苏省市政工程计价定额》2014 版、《江苏省安装工程计价定额》2014 版。

## 三、其他

1. 人工单价依据江苏省住建厅发布的苏建函价（2020）382号文《江苏省企业定额》报价；
2. 材料价格参照 2021年第 1 期《南通工程造价信息》及南通地区市场价报价；



表-01

第994页/共2495页



中国展览馆协会  
China Association  
For Exhibition Centers

中国展览馆协会  
展览陈列工程设计与施工  
一体化资质等级证书  
(副本)

发证机关：中国展览馆协会

发证日期：2020年5月14日

有效期限：自2020年5月14日至2023年5月14日

查询网址：www.caec.org.cn



单位名称：南京亚太嘉园智慧空间营造有限公司

资质等级：一级资质

单位地址：南京市雨花台区软件大道170-1号  
2幢3层

法定代表人：方小鹏

注册资金：5000万元



## 建设项目投标报价汇总表

工程名称：南通群英馆陈列布展项目

序号	单项工程名称	金额(元)	费率(%)		
			暂估价	安全文明施工费	其他
1	群英馆室内装饰	12010595.42		18818.72	302210.5
2	群英馆陈列布展(定)	12513135.24		253156.73	314855.39
3	群英馆安装	47967161.75	2000000	522089.18	803606.24
4	群英馆室外配套(定)	3192874.47	250000	41416.24	92809.7
5	招标代理费				
	合计	75683766.88	2250000	1064280.87	1513481.83



## 单项工程投标报价汇总表

工程名称：南通群英馆陈列布展项目

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	当代馆装饰	9963264.08		146698.59	250695.57
2	古代馆装饰	782125.38		15023.38	19679.83
3	近代馆装饰	1265205.96		25596.74	31835.1
4	定制艺术模型、场景	10986056.86		222261.99	276431.06
5	平面展陈工程	1527078.38		30894.74	38424.33
6	南通群英馆陈列布展工程多媒体工程(审标)	39215195.48		409476.8	642437.08
7	南通群英馆陈列布展工程-安装工程(审标)	8751966.27		262.38	161169.16
8	南通群英馆室外配套工程-景观	1329018.16	250000	7.7	45202.1
9	南通群英馆室外配套工程-绿化	652833.04		1.95	22203.93
10	南通群英馆室外配套工程-道路、排水	1211023.27		3473.59	25403.67
	合计	75683766.88	2250000	1004780.87	1513481.83

## 单位工程投标报价汇总表

工程名称：当代馆装饰(001)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	615012.79	
1.1	人工费	112940.66	
1.2	材料费	444561.21	
1.3	施工机具使用费	46091.41	
1.4	企业管理费	411407.84	
1.5	利润	117603.97	
2	措施项目	32072.09	
2.1	单价措施项目费	17.9	
2.2	总价措施项目费	46698.53	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	6698.53	
3	其他项目	242000	
3.1	其中:暂列金额	242000	
3.2	其中:专业工程暂估价		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	250695.57	
5	税金	822654.83	
6	小计	9963264.08	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 当代馆装饰(001)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		其中 暂估价
						综合单价	合价	
						341	43101170.64	
地下一层装饰								
1	011601001001	拆除(地下一层拆除)	1、原地面、顶面、墙面装饰拆除 2、拆除垃圾堆运至业主指定位置 3、建筑垃圾清理外运 4、各投标人自行根据图纸并踏勘现场报价, 结算不调整, 一次性包定	项	1	100000	100000	
2	011101005001	环氧地坪楼面	1、部位:地下车库 2、30mm厚1:3水泥砂浆找平抹光 3、新做3mm环氧地坪	m2	15.1	86.92	64473.5	
3	011406001001	抹灰面油漆	1、地下车库墙面 2、批腻子两遍 3、白色防霉涂料三遍	m2	56		33268.7	
4	011406001002	抹灰面油漆	1、地下车库天棚、柱梁面 2、批腻子两遍 3、白色防霉涂料三遍	m2	960.06	43.4	41666.6	
5	040205006001	标线	1、热熔漆 2、150宽 3、地下车位画线	m	230.9	20	4618	
分部小计							244026.8	
楼地面装饰工程(一层)								
6	011102001001	石材楼地面	1、部位:大厅 2、50mm厚干硬性水泥砂浆 3、20mm雅士白大理石 4、石材铺装无缝拼接并做镜面保护无缝处理 5、成品保护	m2	341.46	885.95	302516.49	
7	011102001002	石材楼地面	1、部位:门厅 2、80mmC15砼垫层与其他区域缓坡处理 3、50mm厚干硬性水泥砂浆 4、20mm雅士白大理石 5、石材铺装无缝拼接并做镜面保护无缝处理 6、成品保护	m2	70.34	1035.95	72868.72	
8	011102001003	石材楼地面	1、部位:门厅石 2、50mm厚干硬性水泥砂浆 3、20mm黑金沙大理石 4、石材铺装无缝拼接并做镜面保护无缝处理 5、成品保护	m2	0.93	651.35	605.76	
9	011502001001	金属装饰线(地面金属线条)	1、散置白石子处围挡 2、50*50木基层外包1.2mm厚黑钛不锈钢面层	m	3	62.72	188.16	
分部小计							376179.13	
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程(一层)								

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	暂估价
10	011204001001	石材墙面	1、门厅及大厅墙面 2、8#镀锌槽钢立柱、 50*5镀锌角钢横梁 3、不锈钢干挂件干挂 4、20mm雅士白大理石 5、石材镜面抛光 6、阳角倒角磨边 7、具体做法见设计图纸 相关节点	m2	370.71	1083.05	400756.05	
11	011205001001	石材柱面[方柱]	1、部位:大厅700*700 2、8#镀锌槽钢立柱、 50*5镀锌角钢横梁 3、不锈钢干挂件干挂 4、20mm雅士白大理石 5、石材镜面抛光 6、阳角倒角磨边 7、具体做法见设计图纸 相关节点	m2	22.2	974.76	21639.67	
12	011205001002	石材柱面[圆柱]	1、部位:门厅圆柱直径 700 2、8#镀锌槽钢立柱、 50*5镀锌角钢横梁弯弧 3、不锈钢干挂件 4、20mm雅士白大理石 (弧形) 5、石材镜面抛光 6、具体做法见设计图纸 相关节点	m2	17.58	1970.55	35142.38	
13	011209001001	3.5mm白色穿孔铝板墙面	1、门厅上部 2、8#镀锌槽钢立柱、 L50*5镀锌角钢横梁 3、3.5mm白色穿孔铝板面 层 4、具体做法见设计图纸	m2	45.3	521.71	23633.46	
14	010808004001	金属门窗套(电梯门套)	1、18mm阻燃板基层 2、1.2mm黑色不锈钢面层	m2	3.65	434.69	1586.62	
		分部小计					582758.18	
		天棚工程(一层)						
15	011302001001	吊顶天棚	1、吊顶部位:大厅复杂吊 顶 2、Φ8镀锌丝杆吊筋 3、50系列轻钢龙骨 4、造型叠阶侧边12mm阻 燃板 5、双层9.5mm纸面石膏板 (局部单层) 6、钉眼满涂防锈漆、自 粘胶带、批白水泥腻子三 遍、乳胶漆三遍 7、开筒灯孔 8、定制50mm宽、20mm宽 不锈钢线条 9、具体做法见设计图纸 相关节点	m2	300.6	199	59819.4	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
16	011302001002	吊顶天棚	1、吊顶部位:门厅复杂吊顶 2、φ8镀锌丝杆吊筋 3、50系列轻钢龙骨 4、造型叠阶侧边12mm阻燃板 5、双层9.5mm纸面石膏板(局部单层) 6、钉眼满涂防锈漆、自粘胶带、批白水泥腻子三遍、乳胶漆三遍 7、局部白色50*100*1.5Φ50铝方通吊顶 8、天棚原顶喷灰 9、具体做法见设计图纸相关节点	m2	124	207.81	25768.44
17	010810002001	木窗帘盒	1、门厅入口 2、200*200 3、18mm阻燃板基层、9.5mm石膏板面层 4、钉眼满涂防锈漆、自粘胶带、批白水泥腻子三遍、乳胶漆三遍	m	29.25	74.88	2189.66
		分部小计					87777.5
		其他装饰工程(一层)					
18	011210006001	其他隔断	1、镀锌型钢龙骨隔墙、显示屏基础 2、具体做法见设计图纸 3、工程量暂估	t	2.36	8512.02	20088.37
		分部小计					20088.37
		拆除工程(一层)					
19	011601001002	拆除(一层拆除)	1、原地面、顶面、墙面装饰拆除 2、拆除垃圾堆运至业主指定位置 3、建筑垃圾清理外运 4、各投标人自行根据图纸并踏勘现场报价,结算不调整,一次性包定	项	1	90000	90000
		分部小计					90000
		楼地面装饰工程(二层)					
20	011103004001	塑料卷材楼地面	1、部位:科技翅楚 2、40mmC25细石砼找平压光 3、3mm厚水泥基自流平砂浆 4、2mm浅灰色PVC(橡胶)地胶铺涂粘结剂(浅蓝色)	m2	437.71	200.52	87769.61
21	011103004002	塑料卷材楼地面	1、部位:科技翅楚 2、40mmC25细石砼找平压光 3、3mm厚水泥基自流平砂浆 4、2mm圆形拼花PVC(橡胶)地胶铺涂粘结剂	m2	27.98	222.52	6226.11
22	011103004003	塑料卷材楼地面	1、部位:CAVE空间 2、地面40*40*3镀锌方管骨架 3、双层15mm阻燃板基层 4、2mm白色PVC(橡胶)地胶铺涂粘结剂	m2	56.09	406.36	22792.73

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
23	011103004004	塑料卷材楼地面	1、部位:科技翘楚 2、40mmC25细石砼找平压光 3、3mm厚水泥基自流平砂浆 4、2mm定制拼花PVC(橡胶)地胶铺装粘结剂	m2	41.41	232.32	9214.55
24	011103004005	塑料卷材楼地面	1、部位:体坛名将 2、40mmC25细石砼找平压光 3、定制塑胶跑道	m2	106.31	245.73	26123.56
25	011103004006	塑料卷材楼地面	1、部位:名家名师 2、40mmC25细石砼找平压光 3、3mm厚水泥基自流平砂浆 4、2mm圆形浅灰PVC(橡胶)地胶铺装粘结剂	m2	26.52	266.52	7639.81
26	011103004007	塑料卷材楼地面	1、部位:名家名师 2、40mmC25细石砼找平压光 3、3mm厚水泥基自流平砂浆 4、2mm浅灰色PVC(橡胶)地胶铺装粘结剂	m2	95.85	200.52	19821.4
27	011103004008	塑料卷材楼地面	1、部位:名家名师 2、40mmC25细石砼找平压光 3、3mm厚水泥基自流平砂浆 4、2mm白色PVC(橡胶)地胶铺装粘结剂	m2	16.32	200.52	3272.49
28	011102003001	块料楼地面	1、部位:名家名师 2、50*50*3镀锌方管骨架 3、定制可踩踏式黑色钢化玻璃	m2	14.02	555.36	7786.15
29	011103004009	塑料卷材楼地面	1、部位:名家名师 2、40mmC25细石砼找平压光 3、3mm厚水泥基自流平砂浆 4、2mm浅黄色PVC(橡胶)地胶铺装粘结剂	m2	22.84	200.52	4579.88
30	011102003002	块料楼地面	1、部位:名家名师 2、结合层厚度、砂浆配合比:30mm干硬性水泥砂浆 3、面层材料品种、规格、颜色:800*800白色地砖 4、嵌缝材料种类:白水泥擦缝	m2	49.42	248.84	12297.67
31	011104004001	防静电活动地板	1、部位:机房 2、找平层:50mm1:3水泥砂浆抹面压实赶光 3、支架高度、材料种类:可调节支架 4、面层材料品种、规格、颜色:600*600防静电地板	m2	76.03	217.4	16528.92
32	011102001004	石材楼地面	1、部位:门槛石 2、30mm厚干硬性水泥砂浆 3、20mm深色过门石 4、石材铺装无缝拼接并做镜面保护无缝处理 5、成品保护	m2	0.62	631.03	391.24

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	暂估价
33	011102001005	铝塑板地台	1、部位:体坛名将 2、40*40*3镀锌方管骨架 3、12mm阻燃板基层 4、3mm红色铝塑板面层 5、清单工程量为地台投影面积	m <sup>2</sup>	13.46	523.7	7049	
		分部小计						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程(二层)						
34	011105006001	金属踢脚线	1、踢脚线高度:h=50 2、12mm阻燃板+9mm阻燃板基层 3、1.2mm黑色拉丝不锈钢踢脚	m	293.45	25.24	7406.68	
35	011207001001	墙面装饰板	1、12mm阻燃板基层 2、9.5mm纸面石膏板 3、钉眼满涂防锈漆、自粘胶带 4、批白水泥腻子三遍、白色乳胶漆	m <sup>2</sup>	668	135	90186.68	
36	011207001002	墙面装饰板	1、12mm阻燃板基层 2、9.5mm纸面石膏板 3、钉眼满涂防锈漆、自粘胶带 4、批白水泥腻子三遍、清油封底、刷墙纸基膜 5、墙纸饰面	m <sup>2</sup>			10839.38	
37	011207001003	墙面装饰板	1、06、08立面 2、12mm阻燃板基层 3、双层木龙骨基层防火涂料三遍、12mm阻燃板基层 4、9.5mm纸面石膏板 5、钉眼满涂防锈漆、自粘胶带 6、批白水泥腻子三遍、清油封底、刷墙纸基膜 7、墙纸饰面 8、具体做法见S-05-S08、09 9、清单工程量为正立面投影	m <sup>2</sup>	39.12	314.11	12287.98	
38	011207001004	墙面装饰板	1、40*40镀锌方管骨架 2、12mm阻燃板基层 3、9.5mm纸面石膏板 4、钉眼满涂防锈漆、自粘胶带 5、批白水泥腻子三遍、清油封底、刷墙纸基膜 6、墙纸饰面 7、具体做法见图纸S04-S06 8、清单为正面投影面积	m <sup>2</sup>	25.25	263.27	6647.57	
39	011204004001	柱面GRG钢架基层钢骨架	1、GRG镀锌钢骨架基层	t	0.85	8512.02	7235.22	
40	011207001005	墙面装饰板	1、12mm阻燃板基层 2、2.0mm铝板UV 3、具体做法见图纸S04-S07	m <sup>2</sup>	132.5	340.35	45096.38	
41	011304001001	成品定制软膜灯带	1、部位:科技翅楚墙面 2、成品定制灯带	m	34.21	80	2736.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
42	011208001001	柱(梁)面装饰	1、部位:科技翘楚 2、40*40镀锌方管骨架 3、12mm阻燃板基层 4、红色铝塑板面层 5、清单工程量为铝塑板展开面积	m2	30.92	293.86	9070.69
43	011207001006	墙面装饰板	1、08立面造型墙 2、12mm阻燃板基层 3、双层木龙骨基层防火涂料三遍、12mm阻燃板基层 4、9.5mm纸面石膏板 5、钉眼满涂防锈漆、自粘胶带 6、批白水泥腻子三遍、白色乳胶漆三遍 7、清单工程量为正立面投影、软膜灯箱另计	m2	38.31	313.56	12012.48
44	011207001007	墙面装饰板	1、09立面 2、12mm阻燃板定制展柜基层	m2	15.79	59.32	943.49
45	010808004002	金属门窗套	1、12mm阻燃板基层 2、1.2mm黑色不锈钢门套	m2	13.6	423.22	5729.95
46	011207001008	墙面装饰板	1、11、12立面 2、12mm阻燃板基层 3、9.5mm纸面石膏板 4、钉眼满涂防锈漆、自粘胶带 5、批白水泥腻子三遍 6、浅灰色肌理漆	m2	38.71	300.56	11634.68
47	011207001009	墙面装饰板	1、11、12立面 2、12mm阻燃板基层 3、双层木龙骨基层防火涂料三遍、12mm阻燃板基层 4、10mm钢化烤漆玻璃 5、暗藏回光灯带	m2	23.18	818.78	18979.32
48	011207001010	墙面装饰板	1、E13\E14立面 2、12mm阻燃板基层 3、3mm白色铝塑板面层	m2	16.14	165.67	2673.91
49	011207001011	墙面装饰板	1、E13\E14立面 2、12mm阻燃板基层 3、墙面木龙骨基层出防火涂料三遍 4、12mm阻燃板 5、3mm白色铝塑板面层 6、暗藏灯带	m2	52.29	194.77	10184.52
50	011207001012	墙面装饰板	1、E14立面 2、12mm阻燃板基层 3、9.5mm纸面石膏板 4、钉眼满涂防锈漆、自粘胶带 5、批白水泥腻子三遍 6、投影专用漆	m2	6.01	300.56	1806.37

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
51	011207001013	墙面装饰板	1、16立面 2、12mm阻燃板基层 3、双层木龙骨基层防火涂料三遍、12mm阻燃板基层 4、9.5mm纸面石膏板 5、钉眼满涂防锈漆、自粘胶带 6、批白水泥腻子三遍、清油封底、刷墙纸基膜 7、墙纸饰面 8、凹洞侧边奥松板面层刷白色油漆、不锈钢线条收边 9、定制木边框线条 10、具体做法见S-06-S11 11、清单工程量为正立面投影	m2	24.48	425.7	10421.14
52	011207001014	墙面装饰板	1、E17立面 2、12mm阻燃板基层 3、2.0mm白色铝板	m2	1.29	340.68	439.05
53	011207001015	墙面装饰板	1、E17立面 2、12mm阻燃板 3、1.2mm不锈钢金属槽 4、清单工程量为展开面积	m2	1.55	588.65	1501.08
54	011207001016	墙面装饰板	1、E18、19立面 2、12mm阻燃板基层 3、9.5mm纸面石膏板 4、钉眼满涂防锈漆、自粘胶带 5、批白水泥腻子三遍、橙色乳胶漆	m2	31.97	135.01	4316.27
55	011207001017	墙面装饰板	1、18、19立面 2、12mm阻燃板基层 3、双层木龙骨基层防火涂料三遍、12mm阻燃板基层 4、9.5mm纸面石膏板 5、钉眼满涂防锈漆、自粘胶带 6、批白水泥腻子三遍、清油封底、刷墙纸基膜 7、墙纸饰面 8、暗藏灯带 9、具体做法见S-07-S12	m2	69.99	341.76	23919.78
56	011207001018	墙面装饰板	1、19立面 2、12mm阻燃板LED屏基层 3、1.2mm黑色拉丝不锈钢边框	m2	7.45	69.24	515.84
57	011207001019	墙面装饰板	1、20立面 2、12mm阻燃板基层 3、9.5mm纸面石膏板 4、钉眼满涂防锈漆、自粘胶带 5、批白水泥腻子三遍、灰色乳胶漆	m2	3.74	135.01	504.94
58	011207001020	墙面装饰板	1、20立面 2、12mm阻燃板基层 3、绿色烤漆板UV 4、1.2mm黑色拉丝不锈钢线条	m2	24.48	587.89	14391.55
59	011105006002	金属踢脚线(原墙面)	1、踢脚线高度:h=50 2、9mm阻燃板基层 3、1.0mm黑色拉丝不锈钢踢脚	m	13.29	25.24	335.44
60	011406001003	抹灰面油漆(原墙面)	1、批白水泥腻子两遍 2、白色乳胶漆三遍	m2	46.61	34.06	1587.54

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	暂估价
		分部小计					333404.73	
		天棚工程(二层)						
61	011302002001	格栅吊顶	1、科技翘楚 2、成品格栅吊顶定制格栅Φ100 3、50*50*3@1000*1000镀锌方管喷黑加强 4、20*20*2镀锌方管喷黑吊杆Φ1000*1000 5、具体做法见设计图纸相关节点 6、原顶喷黑	m <sup>2</sup>	513.73	227.52	116883.85	
62	011302003001	吊筒吊顶	1、3mm白色、灰色铝塑板 2、直径3200 3、40*40*3镀锌方管骨架、12mm阻燃板基层 4、内侧白色铝塑板、外侧灰色铝塑板、外露钢架喷黑漆 5、具体做法见设计图纸	项	1		4000	
63	011302001003	吊顶天棚	1、吊顶部位:科技翘楚 2、Φ8镀锌丝杆吊筋 3、50系列轻钢龙骨 4、双层9.5mm纸面石膏板 5、钉眼满涂防锈漆、自粘胶带、批白水泥腻子三遍、乳胶漆三遍 6、光线灯项棚面层另计	m <sup>2</sup>	41.41	182.47	7556.08	
64	011304001002	成品定制软膜灯带	1、部位:科技翘楚 2、150宽成品定制软膜灯带	m	246.8	180.01	44426.47	
65	011304001003	厂家定制星球滑轨	1、部位:科技翘楚 2、厂家定制星球滑轨	m	234.23	300	70269	
66	011302002002	格栅吊顶	1、体坛名将 2、成品格栅吊顶定制格栅Φ100 3、50*50*3@1000*1000镀锌方管喷黑加强 4、20*20*2镀锌方管喷黑吊杆Φ1000*1000 5、具体做法见设计图纸相关节点 6、原顶喷黑	m <sup>2</sup>	163.05	227.52	37097.14	
67	011304001004	成品定制软膜灯带	1、部位:体坛名将 2、100宽成品定制软膜灯带	m	78.33	120	9399.6	
68	011302001004	吊顶天棚	1、吊顶部位:名家名师 2、Φ8镀锌丝杆吊筋 3、50系列轻钢龙骨 4、12mm阻燃板基层 5、双层9.5mm纸面石膏板(同部单层) 6、钉眼满涂防锈漆、自粘胶带、批白水泥腻子三遍、乳胶漆三遍 7、回光灯槽、150宽软膜灯带 8、具体做法见S-02-S04	m <sup>2</sup>	36.12	363.73	13137.93	
69	011302001005	吊顶天棚	1、吊顶部位:名家名师 2、Φ8镀锌丝杆吊筋 3、50系列轻钢龙骨 4、12mm阻燃板基层 5、1.2mm黑色镜面不锈钢 6、3mm白色铝塑板面层 7、回光灯槽 8、具体做法见S-03-S05	m <sup>2</sup>	45.78	344.24	15759.31	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
70	011302001006	吊顶天棚	1、吊顶部位:名家名师 2、φ8镀锌丝杆吊筋 3、50系列轻钢龙骨 4、12mm阻燃板基层 5、双层9.5mm纸面石膏板(同部单层)+中间3mm白色冲孔铝板(孔内部发光) 6、钉眼满涂防锈漆、自粘胶带、批白水泥腻子三遍、乳胶漆三遍 7、回光灯槽、筒灯孔 8、具体做法见设计图纸	m2	98.82	336.36	33239.76
71	011302001007	吊顶天棚	1、吊顶部位:名家名师 2、φ8镀锌丝杆吊筋 3、50系列轻钢龙骨 4、12mm阻燃板基层 5、3mm铝塑板(白色、绿色、镜面) 6、软膜灯箱 7、筒灯孔、金属收边条 8、具体做法见设计图纸	m2	257.33	82.33	20532.75
72	011302001008	吊顶天棚	1、吊顶部位:机房 2、吊顶形式、吊杆规格、高度:φ8镀锌丝杆吊筋 3、龙骨材料种类、规格、中距:50轻钢大龙骨、矿棉板专用龙骨 4、面层材料品种、规格:600*600矿棉板 5、开格栅灯孔	m2	1067.61	10.08	10674.61
		分部小计					382975.84
门窗工程(二层)							
73	010801002001	木质暗门	1、800*2400 2、成品定制免漆实木复合门 3、门全套五金配件	樘	1	1651.97	1651.97
74	010801002002	木质暗门	1、600*1800 2、成品定制免漆实木复合门(检修暗门) 3、门全套五金配件	樘	1	846.59	846.59
75	010801004001	甲级防火门	1、机房定制甲级防火门 2、900*2300	樘	2	1965.56	3931.12
		分部小计					6429.68
其他装饰工程(二层)							
76	011210006002	轻钢龙骨隔墙	1、100系列轻钢龙骨	m2	1099	68.77	75578.23
77	011210006003	轻钢龙骨隔墙(圆弧隔墙)	1、100系列轻钢龙骨	m2	127.08	89.77	11407.97
78	011210006004	镀锌型钢龙骨隔墙	1、镀锌型钢龙骨隔墙 2、具体规格型号尺寸见设计图纸 3、工程量暂估	t	4.29	8512.02	36516.57
79	011210002001	原建筑窗贴膜	1、原建筑窗贴膜 2、工程量暂估	m2	540	50	27000
		分部小计					150502.77
拆除工程(二层)							

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	暂估价
80	011601001003	拆除(二层拆除)	1、原地面、顶面、墙面装饰拆除 2、拆除垃圾堆运至业主指定位置 3、建筑垃圾清理外运 4、各投标人自行根据图纸并踏勘现场报价, 结算不调整, 一次性包定	项	1	160000	160000	
		分部小计					160000	
楼地面装饰工程(三层)								
81	011103004010	塑料卷材楼地面	1、部位:时代楷模 2、40mmC25细石砼找平压光 3、3mm厚水泥基自流平砂浆 4、2mm浅灰色PVC(橡胶)地胶铺涂粘结剂	m2	219.8	2602.2	58612	
82	011102003003	块料楼地面	1、部位:时代楷模 2、结合层厚度、砂浆配合比:30mm干硬性水泥砂浆 3、面层材料品种、规格、颜色:800*800浅灰色地砖 4、嵌缝材料种类:白水泥擦缝 5、弧形切割损耗自行考虑	m2	28.8	219.8	3802.28	
83	011502001002	金属装饰线	1、部位:时代楷模 2、10mm宽黑色不锈钢线条	m	52.25	20.34	1062.77	
84	011103004011	塑料卷材楼地面	1、部位:铁骨将士 2、40mmC25细石砼找平压光 3、3mm厚水泥基自流平砂浆 4、2mm各色PVC(橡胶)地胶铺涂粘结剂	m2	249.33	222.52	55480.91	
85	011502001003	金属装饰线	1、部位:铁骨将士 2、10mm宽黑色不锈钢线条	m	106.56	20.34	2167.43	
86	011103004012	塑料卷材楼地面	1、部位:商道精英 2、40mmC25细石砼找平压光 3、3mm厚水泥基自流平砂浆 4、2mm仿木纹PVC(橡胶)地胶铺涂粘结剂	m2	93.22	200.52	18692.47	
87	011502001004	金属装饰线	1、部位:商道精英 2、10mm宽黑色不锈钢线条	m	5.84	20.34	118.79	
88	011102001006	石材地台	1、部位:商道精英 2、20*40镀锌方管骨架 3、12mm阻燃板基层 4、白色大理石面层 5、清单工程量为地台投影面积 6、石材镜面抛光、倒角磨边 7、成品保护	m2	24.11	622.78	15015.23	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
89	011102003004	块料楼地面	1、部位:杏林名医 2、结合层厚度、砂浆配合比:30mm干硬性水泥砂浆 3、面层材料品种、规格、颜色:800*800白色地砖 4、嵌缝材料种类:白水泥擦缝	m <sup>2</sup>	99.48	248.84	24754.6
90	011102003005	块料楼地面	1、部位:杏林名医 2、结合层厚度、砂浆配合比:30mm干硬性水泥砂浆 3、面层材料品种、规格、颜色:仿古地砖 4、嵌缝材料种类:白水泥擦缝	m <sup>2</sup>	120.2	248.84	29910.57
91	011502001005	金属装饰线	1、部位:杏林名医 2、10mm宽黑色不锈钢线条	m	3.6	26.89	357.98
92	011502001006	金属装饰线	1、部位:杏林名医 2、20mm宽黑色不锈钢线条	m	18.87	24.06	463.07
93	011103004013	塑料卷材楼地面	1、部位:人民公仆 2、40mmC25细石砼找平压光 3、3mm厚水泥基自流平砂浆 4、2mm浅灰色PVC(橡胶)地胶铺涂粘结剂	m <sup>2</sup>	154.66	200.52	31012.42
94	011103004014	塑料卷材楼地面	1、部位:名人与南通 2、40mmC25细石砼找平压光 3、3mm厚水泥基自流平砂浆 4、2mm深灰色、白色PVC(橡胶)地胶铺涂粘结剂 5、拼色损耗自行考虑	m <sup>2</sup>	259.77	200.52	52089.08
95	011103004015	塑料卷材楼地面	1、部位:名人与南通北侧(自动扶梯处) 2、40mmC25细石砼找平压光 3、3mm厚水泥基自流平砂浆 4、2.0mmPVC同质透心地胶(浅灰色)	m <sup>2</sup>	121.9	200.52	24443.39
96	011103004016	塑料卷材楼地面	1、部位:名人与南通北侧 2、40mmC25细石砼找平压光 3、3mm厚水泥基自流平砂浆 4、2mm玫瑰金(橡胶)地胶铺涂粘结剂	m <sup>2</sup>	37.11	200.52	7441.3
97	011103004017	塑料卷材楼地面	1、部位:名人与南通北侧圆形拼花 2、40mmC25细石砼找平压光 3、3mm厚水泥基自流平砂浆 4、2mm(白色、黄色、蓝色、浅灰色)(橡胶)地胶铺涂粘结剂	m <sup>2</sup>	66.17	222.52	14724.15
98	011502001007	金属装饰线	1、部位:名人与南通北侧 2、10mm宽黑色不锈钢线条	m	70.17	20.34	1427.26

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
99	011103004018	塑料卷材楼地面	1、部位:文苑百花 2、40mmC25细石砼找平压光 3、3mm厚水泥基自流平砂浆 4、2mm深灰色PVC(橡胶)地胶铺涂粘结剂	m2	17.31	200.52	3471.1
100	011103004019	塑料卷材楼地面	1、部位:文苑百花 2、40mmC25细石砼找平压光 3、3mm厚水泥基自流平砂浆 4、2mm浅灰色PVC(橡胶)地胶铺涂粘结剂	m2	163.26	200.52	32736.9
101	011103004020	塑料卷材楼地面	1、部位:文苑百花 2、40mmC25细石砼找平压光 3、3mm自流平,地胶专用粘结剂 4、2mm褐色PVC(橡胶)地胶铺涂粘结剂	m2	26.32	200.52	5478.21
102	011103004021	塑料卷材楼地面	1、部位:文苑百花 2、40mmC25细石砼找平压光 3、3mm厚水泥基自流平砂浆 4、2mm白色PVC(橡胶)地胶铺涂粘结剂	m2	25.62	200.52	5185.45
103	011101005002	自流坪楼地面	1、部位:文苑百花 2、40mmC25细石砼找平 3、波墨自流平地面	m2	77	338.44	26059.88
104	011101005003	自流坪楼地面	1、部位:文苑百花 2、40mmC25细石砼找平压光 3、水泥自流平	m2	54.65	92.23	5040.37
105	011102003006	块料楼地面	1、部位:文苑百花 2、结合层厚度、砂浆配合比:30mm干硬性水泥砂浆 3、面层材料品种、规格、颜色:仿古地砖 4、嵌缝材料种类:白水泥擦缝 5、弧形切割损耗自行考虑	m2	10.36	291.81	3023.15
106	011502001008	金属装饰线	1、部位:文苑百花 2、10mm宽黑色不锈钢线条	m	13.12	20.34	266.86
107	011104002001	木饰面地台	1、文苑百花 2、40*40镀锌方管骨架基层,高度150mm 3、12mm阻燃板基层 4、防腐木地板面板 5、成品保护	m2	1.9	659.85	1253.72
108	011104004002	防静电活动地板	1、部位:机房 2、找平层:50mm1:3水泥砂浆抹面压实赶光 3、支架高度、材料种类:可调节支架 4、面层材料品种、规格、颜色:600*600防静电地板	m2	11.16	217.4	2426.18

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	暂估价
109	011103004022	塑料卷材楼地面	1、部位:三层未注明区域 2、40mmC25细石砼找平压光 3、3mm厚水泥基自流平砂浆 4、2mm浅灰色PVC(橡胶)地胶铺涂粘结剂	m2	188.36	2000.52	37769.95	
110	011102003007	块料楼地面	1、部位:卫生间 2、找平层厚度、砂浆配合比:素水泥浆一道、JS防水涂料两遍,上翻300mm 3、结合层厚度、砂浆配合比:30mm干硬性水泥砂浆 4、面层材料品种、规格、颜色:600*600防滑地砖 5、嵌缝材料种类:白水泥擦缝 6、弧形切割损耗自行考虑	m2	74.02	297.58	22026.87	
111	010401012001	零星砌砖	1、卫生间蹲坑抬高 2、砼标准砖 3、M5.0水泥砂浆	m3	2.69	843.12	2269.42	
112	011102001007	石材楼地面	1、部位:门框石 2、30mm厚干硬性水泥砂浆 3、20mm深色过门石 4、石材铺装无缝拼接并做镜面保护无缝处理 5、成品保护	m2	7.97	631.03	5029.31	
		分部小计					493612.97	
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程(三层)								
113	011105006003	金属踢脚线	1、踢脚线高度:h=50 2、12mm阻燃板+9mm阻燃板基层 3、1.0mm黑色拉丝不锈钢踢脚	m	116.81	25.24	2948.28	
114	011207001021	墙面装饰板	1、12mm阻燃板基层 2、9.5mm纸面石膏板 3、钉眼满涂防锈漆、自粘胶带 4、批白水泥腻子三遍、清油封底、刷墙纸基膜 5、墙纸饰面	m2	240.27	135.56	32571	
115	011207001022	墙面装饰板	1、01立面 2、双层木龙骨基层防火涂料三遍 3、12mm阻燃板基层 4、9.5mm纸面石膏板面层 5、钉眼满涂防锈漆、自粘胶带 6、批白水泥腻子三遍、清油封底、刷墙纸基膜 7、墙纸饰面 8、黑色不锈钢边框 9、具体做法见3F-S16	m2	10.11	446.06	4509.67	
116	010808004003	金属门窗套	1、12mm阻燃板基层 2、1.2mm黑色不锈钢门套	m2	14.99	421.32	6315.59	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
117	011207001023	墙面装饰板	1、02立面 2、双层木龙骨基层防火涂料三遍 3、12mm阻燃板基层 4、9.5mm纸面石膏板面层 5、钉眼满涂防锈漆、自粘胶带 6、批白水泥腻子三遍、清油封底、刷墙纸基膜 7、墙纸饰面(展板后期平面深化,不计) 8、黑色不锈钢边框 9、具体做法见3F-S17	m2	6.66	326.30	2173.48
118	011207001024	墙面装饰板	1、03、04、05立面 2、12mm阻燃板基层 3、10mm红色钢化烤漆玻璃	m2	53.22	271.07	14380.26
119	011207001025	墙面装饰板	1、03、05立面 2、12mm阻燃板基层 3、10mm灰色钢化烤漆玻璃 4、黑色不锈钢线条收边	m2	7.04	497.26	3504.09
120	011207001026	墙面装饰板	1、03立面 2、12mm阻燃板定制拉膜灯箱底座	m2	12.50	59.98	1266.78
121	011207001027	墙面装饰板	1、07立面 2、墙面双层木龙骨基层、防火涂料三遍 3、12mm阻燃板基层 4、防腐木饰面板 5、具体做法见3F-S18	m2	3.27	583	1906.41
122	011207001028	墙面装饰板	1、07、08立面 2、12mm阻燃板基层 3、9.5mm纸面石膏板 4、钉眼满涂防锈漆、自粘胶带 5、批白水泥腻子三遍、灰色乳胶漆三遍	m2	3.43	135.01	463.08
123	011207001029	墙面装饰板	1、07、08立面 2、12mm阻燃板定制场景基层	m2	327.1	59.98	19619.46
124	011207001030	墙面装饰板	1、08立面 2、12mm阻燃板+木龙骨基层防火涂料三遍 3、12mm阻燃板 4、白色发光板面层 5、黑色不锈钢边框	m2	5.04	336.22	1694.55
125	011207001031	墙面装饰板	1、09、10立面 2、12mm阻燃板基层 3、2.0mm白色烤漆铝板 4、黑色不锈钢装饰线条 5、含检修暗门五金配件	m2	19.16	411.26	7879.74
126	011207001032	墙面装饰板	1、09立面 2、12mm阻燃板基层 3、银镜饰面	m2	7.04	217.97	1534.51

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	暂估价
127	011207001033	墙面装饰板	1、09、10立面 2、钢骨架外12mm阻燃板基层 3、双层木龙骨基层防火涂料三遍 4、12mm阻燃板基层 5、9.5mm纸面石膏板面层 6、钉眼满涂防锈漆、自粘胶带 7、批白水泥腻子三遍、清油封底、刷墙纸基膜 8、墙纸饰面 9、具体做法见3F-S21	m2	27.67	311.34	8691.48	
128	011501015001	灰色烤漆模型台	1、400宽150高 2、40*40镀锌方管骨架 3、12mm阻燃板基层 4、灰色烤漆板面层 5、暗藏灯槽 6、具体做法见3F-S21	m	89			8323
129	011501015002	模型台	1、1200*400*(250~350) 2、木龙骨骨架防火涂料三遍 3、12mm阻燃板基层 4、灰色烤漆板面层 5、12mm钢化玻璃挡板 6、具体做法见设计图纸3F-S21节点	个	4			8000
130	011207001034	墙面装饰板	1、12立面 2、轻钢龙骨外侧12mm阻燃板基层 3、双层木龙骨基层防火涂料三遍 4、12mm阻燃板基层 5、9.5mm纸面石膏板面层 6、钉眼满涂防锈漆、自粘胶带 7、批白水泥腻子三遍、清油封底、刷墙纸基膜 8、墙纸饰面 9、暗藏灯带 10、成品装饰画另计 11、具体做法见3F-S22	m2	6.16	407.62	2510.94	
131	011105006004	金属踢脚线	1、踢脚线高度:h=50 2、12mm阻燃板+9mm阻燃板基层 3、1.0mm黑色拉丝不锈钢踢脚	m	43.39	25.24	1095.16	
132	011207001035	墙面装饰板	1、12mm阻燃板基层 2、9.5mm纸面石膏板 3、钉眼满涂防锈漆、自粘胶带 4、批白水泥腻子三遍、清油封底、刷墙纸基膜 5、墙纸饰面	m2	25.17	135.56	3412.05	
133	011207001036	墙面装饰板	1、15、17立面 2、12mm阻燃板基层 3、2.0mm白色烤漆铝板 4、黑色不锈钢装饰线条 5、含检修暗门五金配件	m2	22.07	390.35	8615.02	
134	010808004004	金属门窗套	1、12mm阻燃板基层 2、1.2mm黑色不锈钢门套	m2	3.32	421.32	1398.78	
135	011105006005	金属踢脚线	1、踢脚线高度:h=50 2、12mm阻燃板+9mm阻燃板基层 3、1.0mm黑色拉丝不锈钢踢脚	m	231.64	25.24	5846.59	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
136	011207001037	墙面装饰板	1、12mm阻燃板基层 2、9.5mm纸面石膏板 3、钉眼满涂防锈漆、自粘胶带 4、批白水泥腻子三遍、清油封底、刷墙纸基膜 5、墙纸饰面	m <sup>2</sup>	245.3	135.56	33252.87
137	011207001038	墙面装饰板(弧形墙处)	1、12mm阻燃板基层 2、9.5mm纸面石膏板 3、钉眼满涂防锈漆、自粘胶带 4、批白水泥腻子三遍、清油封底、刷墙纸基膜 5、墙纸饰面	m <sup>2</sup>	243.22	135.56	32970.9
138	011501015003	弧形展台	1、300*100(h=900高) 2、40*40镀锌方骨架 3、12mm阻燃板基层 4、白色烤漆板面层 5、暗藏灯带 6、具体做法见设计图纸 相关节点3F-S24	m	76		52760
139	011207001039	墙面装饰板	1、12mm阻燃板基层 2、9.5mm纸面石膏板 3、钉眼满涂防锈漆、自粘胶带 4、批白水泥腻子三遍、白色乳胶漆三遍	m <sup>2</sup>			25592.5
140	011207001040	墙面装饰板	1、弧形墙处 2、12mm阻燃板基层 3、9.5mm纸面石膏板 4、钉眼满涂防锈漆、自粘胶带 5、批白水泥腻子三遍、红色乳胶漆三遍	m <sup>2</sup>	22.71	135.01	3066.08
141	011207001041	墙面装饰板(带弧)	1、26、27立面 2、轻钢龙骨外侧12mm阻燃板基层 3、双层木龙骨基层防火涂料三遍 4、12mm阻燃板基层 5、9.5mm纸面石膏板面层 6、钉眼满涂防锈漆、自粘胶带 7、批白水泥腻子三遍、清油封底、刷墙纸基膜 8、墙纸饰面 9、暗藏灯带 10、具体做法见3F-S25	m <sup>2</sup>	55.8	376.05	20983.59
142	011207001042	墙面装饰板	1、29立面 2、12mm阻燃板基层 3、9.5mm纸面石膏板 4、钉眼满涂防锈漆、自粘胶带 5、批白水泥腻子三遍、灰色乳胶漆三遍	m <sup>2</sup>	4.04	135.01	545.44
143	010808004005	金属门窗套	1、12mm阻燃板基层 2、1.2mm黑色不锈钢门套	m <sup>2</sup>	3.13	421.32	1318.73
144	011207001043	墙面装饰板	1、29立面 2、12mm阻燃板定制拉膜灯箱基座	m <sup>2</sup>	8.09	59.98	485.24
145	011105005001	木质踢脚线	1、H=50 2、12mm阻燃板+9mm阻燃板 3、成品木踢脚线	m	36.15	27.22	984

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	暂估价
146	011105006006	金属踢脚线	1、踢脚线高度:h=50 2、12mm阻燃板+9mm阻燃板基层 3、1.0mm黑色拉丝不锈钢踢脚	m	25.43	25.24	641.85	
147	011207001044	墙面装饰板	1、12mm阻燃板基层 2、9.5mm纸面石膏板 3、钉眼满涂防锈漆、自粘胶带 4、批白水泥腻子三遍、白色乳胶漆三遍	m2	112.33	135.01	15165.67	
148	011207001045	墙面装饰板	1、31立面 2、12mm阻燃板药柜背板基层	m2	13.19	59.98	791.14	
149	010808007001	成品木门套	1、31立面 2、成品定制木质门套	m			1849.68	
150	011207001046	墙面装饰板	1、33、34立面 2、12mm阻燃板基层 3、亮面铝塑板面层 4、成品亚克力灯条镶嵌	m2	29.83	215.92	6441.79	
151	011207001047	墙面装饰板	1、33、34立面 2、轻钢龙骨外侧12mm阻燃板基层 3、双层木龙骨基层防火涂料三遍 4、12mm阻燃板基层 5、9.5mm纸面石膏板面层 6、钉眼满涂防锈漆、自粘胶带 7、批白水泥腻子三遍、清油封底、刷墙纸基膜 8、墙纸饰面 9、具体做法见3F-S27	m2	52.13	314.11	16374.55	
152	010808004006	金属门窗套	1、12mm阻燃板基层 2、1.2mm黑色不锈钢门套	m2	5.97	421.32	2515.28	
153	011105006007	金属踢脚线	1、踢脚线高度:h=50 2、12mm阻燃板+9mm阻燃板基层 3、1.0mm黑色拉丝不锈钢踢脚	m	91.27	25.24	2303.65	
154	011207001048	墙面装饰板	1、12mm阻燃板基层 2、9.5mm纸面石膏板 3、钉眼满涂防锈漆、自粘胶带 4、批白水泥腻子三遍、清油封底、刷墙纸基膜 5、墙纸饰面	m2	119.57	135.56	16208.91	
155	011207001049	墙面装饰板	1、36、37、39、40立面 2、12mm阻燃板基层 3、9.5mm纸面石膏板 4、钉眼满涂防锈漆、自粘胶带 5、批白水泥腻子三遍、水泥漆饰面	m2	66.39	240.56	15970.78	
156	011207001050	墙面装饰板	1、35、37立面 2、12mm阻燃板LED屏背板 3、黑色不锈钢边框	m2	17	105.7	1796.9	
157	011501019001	成品置物台	1、台柜规格:1023*80 2、材料种类、规格:成品定制置物台	个	1	200	200	

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	暂估价
158	011207001051	墙面装饰板	1、37°45立面 2、木龙骨基层防火涂料三遍 3、12mm阻燃板基层 4、红色铝塑板面层 5、具体做法见3F-S29	m <sup>2</sup>	53.39	254.84	13611.25	
159	010808004007	金属门窗套	1、12mm阻燃板基层 2、1.2mm黑色不锈钢门套	m <sup>2</sup>	13	421.32	5477.16	
160	011207001052	墙面装饰板	1、41、42、43、44、45立面 2、12mm阻燃板基层 3、红色铝塑板面层	m <sup>2</sup>	52.39	165.67	8679.45	
161	011102001008	石材地台(200高)	1、部位:时代糖楼 2、40*40镀锌方管骨架 3、12mm阻燃板基层 4、白色人造石面层 5、石材磨边倒角 6、暗藏灯带	m <sup>2</sup>			7429.82	
162	011207001053	墙面装饰板	1、42°45立面 2、轻钢龙骨外侧12mm阻燃板基层 3、双层木龙骨基层防火涂料三遍 4、12mm阻燃板基层 5、9.5mm纸面石膏板 6、钉眼满涂防锈漆、自粘胶带 7、批白水泥腻子三遍、白色乳胶漆三遍 8、具体做法见3F-S30	m <sup>2</sup>	28.7	315.56	8974.09	
163	011105006008	金属踢脚线	1、踢脚线高度:h=50 2、12mm阻燃板+9mm阻燃板基层 3、1.0mm黑色拉丝不锈钢踢脚	m	53.16	25.24	1341.76	
164	011207001054	墙面装饰板	1、12mm阻燃板基层 2、9.5mm纸面石膏板 3、钉眼满涂防锈漆、自粘胶带 4、批白水泥腻子三遍、清油封底、刷墙纸基膜 5、墙纸饰面	m <sup>2</sup>	275.02	135.56	37281.71	
165	010808004008	金属门窗套	1、12mm阻燃板基层 2、1.2mm黑色不锈钢门套	m <sup>2</sup>	2.7	421.32	1137.56	
166	011207001055	墙面装饰板	1、51、52立面 吊顶下口 2、40*40镀锌方管骨架 3、12mm阻燃板基层 4、9.5mm纸面石膏板 5、钉眼满涂防锈漆、自粘胶带、批白水泥腻子三遍、白色乳胶漆三遍 6、清单工程量为展开面积 7、具体做法见3F-S33	m <sup>2</sup>	37.61	220.13	8279.09	
167	011207001056	墙面装饰板	1、53立面 2、12mm阻燃板基层 3、9.5mm纸面石膏板 4、钉眼满涂防锈漆、自粘胶带 5、真石漆面层	m <sup>2</sup>	15.45	231.48	3576.37	
168	011502001009	金属装饰线	1、部位:53立面 2、100*100钢管、表面黑色氟碳喷涂线条	m	13.86	200	2772	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
169	011208001002	柱(梁)面装饰	1、部位:54立面 2、木龙骨基层防火涂料三遍 3、12mm阻燃板基层 4、红色铝塑板面层 5、具体做法参3F-S34	m2	22.1	344.22	7607.26
170	011204003001	石材墙面	1、部位:卫生间及卫生间前室 2、素水泥浆一道 3、石材专用粘结剂粘贴 4、600*1200大理石 5、白水泥嵌缝 6、阳角倒角磨边 7、镜面抛光	m2	218.1	692.62	151060.42
171	011505001001	洗漱台	1、40*4镀锌角钢支架 2、大理石洗漱台 3、台下柜 4、石材倒角磨边、开孔	m2			4626.69
172	011505010001	镜面玻璃	1、6mm镀银镜面玻璃 2、不锈钢边框	m2	6.2	157.98	979.54
173	011210005001	成品隔断	1、18mm抗倍特板卫生间隔断 2、成品定制、全套五金配件	m2	9.21		41526
174	011105006009	金属踢脚线(原墙面)	1、踢脚线高度:h=50 2、9mm阻燃板基层 3、1.0mm黑色拉丝不锈钢踢脚	m	137.1	25.24	3460.4
175	011105006010	金属踢脚线(新增隔墙外侧)	1、踢脚线高度:h=50 2、12mm阻燃板+9mm阻燃板基层 3、1.0mm黑色拉丝不锈钢踢脚	m	62.97	25.24	1589.36
176	011207001057	墙面装饰板(新增隔墙)	1、12mm阻燃板基层 2、9.5mm纸面石膏板 3、钉眼满涂防锈漆、自粘胶带 4、批白水泥腻子三遍、白色乳胶漆三遍	m2	201.75	135.01	27238.27
177	011406001004	抹灰面油漆(原墙面)	1、批白水泥腻子两遍 2、白色乳胶漆三遍	m2	449.55	34.06	15311.67
		分部小计					752839.22
		天棚工程(三层)					
178	011302001009	吊顶天棚	1、吊顶部位:1~2#轴简单吊顶 2、吊顶形式、吊杆规格、高度:φ8镀锌铁丝吊筋 3、龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨 4、面层材料品种、规格:双层9.5mm纸面石膏板 5、钉眼满涂防锈漆、自粘胶带、批白水泥腻子三遍、乳胶漆三遍 6、开筒灯孔 7、具体做法见设计图纸	m2	231.79	182.42	42283.13

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
179	011302001010	吊顶天棚	1、吊顶部位:卫生间简单吊顶 2、吊顶形式、吊杆规格、高度:φ8镀锌丝杆吊筋 3、龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨 4、面层材料品种、规格:双层9.5mm防水纸面石膏板 5、钉眼满涂防锈漆、自粘胶带、批白水泥腻子三遍、防水乳胶漆三遍 6、开筒灯孔 7、具体做法见设计图纸	m2	70.84	196.03	13914.79
180	011302001011	吊顶天棚	1、吊顶部位:时代楷模 2、吊顶形式、吊杆规格、高度:φ8镀锌丝杆吊筋 3、龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨 4、侧边高差12mm阻燃板 5、面层材料品种、规格:双层9.5mm纸面石膏板(侧边单层) 6、钉眼满涂防锈漆、自粘胶带、批白水泥腻子三遍、乳胶漆三遍	m2	6.93	194.77	1349.34
181	011302006001	装饰网架吊顶	1、部位:时代楷模 2、网架材料品种、规格:40*40mm黑色方管+黑色钢丝网 3、天棚原顶喷漆(含管线风管等)	m2	159.34	172.05	27414.45
182	011302001012	吊顶天棚	1、吊顶部位:时代楷模白色软膜天花(椭圆) 2、龙骨材料种类、规格、中距:40*40镀锌方管骨架 3、12mm阻燃板基层 4、9.5mm纸面石膏板 5、钉眼满涂防锈漆、自粘胶带、批白水泥腻子三遍、白色乳胶漆三遍 6、白色软膜、配套铝合金收口线条 7、50mm白色石膏板边框、乳胶漆饰面	m2	13.96	459.4	6413.22
183	011302001013	吊顶天棚	1、吊顶部位:时代楷模白色软膜天花(方型) 2、龙骨材料种类、规格、中距:40*40镀锌方管骨架 3、12mm阻燃板基层 4、9.5mm纸面石膏板 5、钉眼满涂防锈漆、自粘胶带、批白水泥腻子三遍、白色乳胶漆三遍 6、白色软膜、配套铝合金收口线条 7、50mm白色石膏板边框、乳胶漆饰面	m2	8.62	459.4	3960.03
184	011302001014	吊顶天棚	1、吊顶部位:铁骨将士 2、吊顶形式、吊杆规格、高度:φ8镀锌丝杆吊筋 3、龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨 4、侧边高差12mm阻燃板 5、面层材料品种、规格:双层9.5mm纸面石膏板(侧边单层) 6、钉眼满涂防锈漆、自粘胶带、批白水泥腻子三遍、乳胶漆三遍	m2	30.77	194.71	5991.23

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	暂估价
185	011302006002	装饰网架吊顶	1、部位:铁骨将士 2、网架材料品种、规格:40*40mm黑色方管+黑色钢丝网 3、天棚原顶喷黑(含管线风管等)	m2	245.4	172.85	42221.07	
186	011302001015	吊顶天棚	1、吊顶部位:铁骨将士白色软膜天花(方型) 2、龙骨材料种类、规格、中距:40*40镀锌方管骨架 3、12mm阻燃板基层 4、9.5mm纸面石膏板 5、钉眼满涂防锈漆、自粘胶带、批白水泥腻子三遍、白色乳胶漆三遍 6、白色软膜、配套铝合金收口线条 7、50mm白色石膏板边框、乳胶漆饰面	m2	74.11	459.4	34046.13	
187	011302001016	吊顶天棚	1、吊顶部位:弧幕右侧复杂吊顶 2、吊顶形式、吊杆规格、高度:φ8镀锌丝杆吊筋 3、龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨 4、造型叠阶侧边12mm阻燃板基层 5、面层材料品种、规格:双层9.5mm纸面石膏板(局部单层) 6、钉眼满涂防锈漆、自粘胶带、批白水泥腻子三遍、乳胶漆三遍 7、开筒灯孔、回光灯槽 8、具体做法见设计图纸	m2	72.93	230.05	16777.55	
188	011302001017	吊顶天棚	1、吊顶部位:弧幕吊顶基层 2、吊顶形式、吊杆规格、高度:40*40镀锌方管骨架 3、龙骨材料种类、规格、中距:12mm阻燃板基层	m2	45.75	134.72	6163.44	
189	011302001018	吊顶天棚	1、吊顶部位:杏林名医 2、φ8镀锌丝杆吊筋 3、50系列轻钢龙骨 4、12mm阻燃板基层 5、2.0mm白色铝塑板面层 6、开筒灯孔	m2	94.94	451.06	42823.64	
190	011302001019	吊顶天棚	1、吊顶部位:杏林名医 2、φ8镀锌丝杆吊筋 3、50系列轻钢龙骨 4、12mm阻燃板基层 5、仿木纹铝塑板面层 6、开筒灯孔 7、回光灯槽(木纹铝塑板面层) 8、φ150mm圆木	m2	84.59	297.24	25143.53	
191	011302001020	吊顶天棚	1、吊顶部位:人民公仆简单吊顶 2、吊顶形式、吊杆规格、高度:φ8镀锌丝杆吊筋 3、龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨 4、面层材料品种、规格:双层9.5mm纸面石膏板 5、钉眼满涂防锈漆、自粘胶带、批白水泥腻子三遍、乳胶漆三遍 6、开筒灯孔 7、具体做法见设计图纸	m2	110.85	182.62	20243.43	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	暂估价
192	011302001021	吊顶天棚	1、吊顶部位:人民公仆LED屏基层 2、吊顶形式、吊杆规格、高度:40*40镀锌方管骨架 3、龙骨材料种类、规格、中距:12mm阻燃板基层	m2	38.22	134.2	5149	
193	011208001003	天棚LED屏不锈钢边框	1、部位:人民公仆LED屏 2、12mm阻燃板基层 3、1.0mm玫瑰金不锈钢饰面	m2	16.2	391.87	6348.29	
194	011302006003	装饰网架吊顶	1、部位:名人与南通 2、网架材料品种、规格:40*40mm黑色方管+黑色钢丝网 3、天棚原顶喷漆(含管线风管等) 4、开筒灯孔	m2	10.77	117.95	34353.22	
195	011302001022	吊顶天棚	1、吊顶部位:名人与南通 2、φ8镀锌丝杆吊筋 3、50系列轻钢龙骨 4、12mm阻燃板基层 5、2.0mm白色铝板面层 6、开筒灯孔	m2	41.7	453.63	59120.98	
196	011502001010	金属装饰线	1、部位:定制动态灯箱收口 2、1.0mm黑色不锈钢收边	m	142.88	22.76	3251.95	
197	011208001004	柱(梁)面装饰	1、部位:名人与南通 150宽黑色不锈钢圆弧处 2、40*40镀锌方管骨架 3、12mm阻燃板基层 4、1.0mm黑色不锈钢面层	m2	10.13	435.6	4412.63	
198	011204004002	钢骨架	1、定制动态灯箱钢骨架 2、40*40镀锌方管	t	1.803	8512.02	15347.17	
199	011302001023	吊顶天棚	1、吊顶部位:名人与南通 2、吊顶形式、吊杆规格、高度:φ8镀锌丝杆吊筋 3、龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨 4、造型叠阶侧边12mm阻燃板 5、面层材料品种、规格:双层9.5mm纸面石膏板(局部单层) 6、木龙骨基层防火涂料三遍、双层9.5mm纸面石膏板红色乳胶漆装饰造型线条 7、钉眼满涂防锈漆、自粘胶带、批白水泥腻子三遍、乳胶漆三遍 8、开筒灯孔、回光灯槽 9、具体做法见设计图纸	m2	104.79	229.89	24090.17	
200	011302001024	吊顶天棚	1、吊顶部位:名人与南通 2、φ8镀锌丝杆吊筋 3、50系列轻钢龙骨 4、12mm阻燃板基层 5、1.0mm玫瑰金不锈钢饰面 6、清单工程量为投影面积	m2	35.72	385.84	13782.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
201	011302001025	吊顶天棚	1、吊顶部位:文苑百花 2、吊顶形式、吊杆规格 高度:φ8镀锌丝杆吊筋 3、龙骨材料种类、规格 、中距:50系列轻钢龙骨 4、造型叠阶侧边12mm阻燃板 5、面层材料品种、规格 :双层9.5mm纸面石膏板 (局部单层) 6、钉眼满涂防锈漆、自粘胶带、批白水泥腻子三遍、乳胶漆三遍 7、回光灯槽 8、400高白色亚克力吊饰 9、具体做法见设计图纸	m2	47.31	230.18	10889.82
202	011302001026	吊顶天棚	1、吊顶部位:文苑百花 2、吊顶形式、吊杆规格 、高度:φ8镀锌丝杆吊筋 3、龙骨材料种类、规格 、中距:50系列轻钢龙骨 4、造型叠阶侧边12mm阻燃板 5、面层材料品种、规格 :双层9.5mm纸面石膏板 (局部单层) 6、10mm黑色不锈钢边框 白色发光灯片(100mm宽 平顶灯带) 7、钉眼满涂防锈漆、自粘胶带、批白水泥腻子三遍、乳胶漆三遍 8、开筒灯孔 9、具体做法见设计图纸	m2	15.76	268.19	4238.81
203	011406001005	抹灰面油漆	1、文苑百花 2、天棚原顶喷黑 3、含管线等	m2	72.93	25	1823.25
204	011302001027	吊顶天棚	1、吊顶部位:文苑百花 2、φ8镀锌丝杆吊筋 3、50系列轻钢龙骨 4、12mm阻燃板基层 5、2.0mm白色铝板面层 6、开筒灯孔	m2	85.82	453.46	38915.94
205	011302001028	吊顶天棚	1、吊顶部位:文苑百花 2、φ8镀锌丝杆吊筋 3、50系列轻钢龙骨 4、12mm阻燃板基层 5、2.0mm浅灰色铝板+银 镜面层 6、开筒灯孔 7、10mm黑色不锈钢线条	m2	20.48	509.61	10436.81
206	011302006004	装饰网架吊顶	1、部位:文苑百花 2、网架材料品种、规格 :40*40mm黑色方管+黑色 钢丝网 3、天棚原顶喷黑(含管 线风管等) 4、开筒灯孔	m2	20.48	172.05	3523.58
207	011302001029	吊顶天棚	1、吊顶部位:文苑百花 2、φ8镀锌丝杆吊筋 3、50系列轻钢龙骨 4、12mm阻燃板基层 5、灰镜面层 6、开筒灯孔	m2	19.09	290.26	5541.06

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
208	011302001030	吊顶天棚	1、吊顶部位:文苑百花 2、吊顶形式、吊杆规格、高度:φ8镀锌丝杆吊筋 3、龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨 4、侧边12mm阻燃板 5、面层材料品种、规格:双层9.5mm纸面石膏板 6、钉眼满涂防锈漆、自粘胶带、批白水泥腻子三遍、乳胶漆三遍 7、开筒灯孔 8、具体做法见设计图纸	m2	9.38	196.37	1841.96
209	011302002003	格栅吊顶	1、部位:文苑百花 2、龙骨材料种类、规格、中距:φ8镀锌丝杆吊筋、U型铝方通专用卡式龙骨 3、面层材料品种、规格:50*100*100白色铝方通(U型)	m2			4344.68
210	011302001031	吊顶天棚	1、吊顶部位:机房 2、吊顶形式、吊杆规格、高度:φ8镀锌丝杆吊筋 3、龙骨材料种类、规格、中距:50轻钢大龙骨、矿棉板专用龙骨 4、面层材料品种、规格:600*600矿棉板 5、开格栅灯孔	m2			1573.89
		分部小计					547766.82
门窗工程(三层)							
211	010801002003	木质门带套	1、900*2150 2、成品定制免漆实木复合门(配套门套、门线) 3、门全套五金配件	樘	7	1628.79	11401.53
212	010801002004	木质门带套	1、1200*2150 2、成品定制免漆实木复合门(配套门套、门线) 3、门全套五金配件	樘	1	2055.81	2055.81
213	010801002005	木质门带套	1、600*2150 2、成品定制免漆实木复合门(配套门套、门线) 3、门全套五金配件	樘	2	1201.77	2403.54
		分部小计					15860.88
其他装饰工程(三层)							
214	011210006005	100mm厚轻钢龙骨隔墙	1、100系列轻钢龙骨	m2	7797.84	68.77	536257.46
215	011210006006	100mm厚轻钢龙骨隔墙(圆弧隔墙)	1、100系列轻钢龙骨	m2	112.2	89.77	10072.19
216	011210006007	200mm厚轻钢龙骨隔墙(圆弧隔墙)	1、双层100系列轻钢龙骨	m2	161.2	179.54	28941.85
217	011210006008	镀锌型钢龙骨隔墙	1、镀锌型钢龙骨隔墙 2、具体规格型号尺寸见设计图纸 3、工程量暂估	t	5.574	8512.02	47446
218	011210002002	原建筑窗贴膜	1、原建筑窗贴膜	m2	1080	50	54000
		分部小计					676717.5
拆除工程(三层)							

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	暂估价
219	011601001004	拆除(三层拆除)	1、原地面、顶面、墙面装饰拆除 2、拆除垃圾堆运至业主指定位置 3、建筑垃圾清理外运 4、各投标人自行根据图纸并踏勘现场报价, 结算不调整, 一次性包定	项	1	200000	200000	
		分部小计					200000	
		三层钢结构						
220	010516002001	后置埋件	1、热镀锌钢板(Q235B) 2、360*300*20 3、M16*190化学螺栓固定	t	0.274	37070.98	10157.45	
221	010516002002	后置埋件	1、热镀锌钢板(Q235B) 2、350*240*16 3、M16*190化学螺栓固定	t	5.99	5990.23	37766.23	
222	010603002001	空腹钢柱	1、200*200*6钢方管柱 2、Q235B 3、喷砂除锈 4、醇酸底漆、面漆各两遍 5、防火涂料耐火极限2.5小时	t	2.226	10308.21	22946.54	
223	010604001001	钢梁	1、GL1 HN300*150*6.5*9及GL2 HW150*150*7*10 2、Q235B 3、喷砂除锈 4、醇酸底漆、面漆各两遍 5、防火涂料耐火极限1.5小时	t	17.799	9182.83	163445.19	
224	011104002002	双层木工板铺装	1、钢结构夹层钢构上部 2、18mm双层木工板 3、防火涂料三遍	m2	318.55	119.75	38146.36	
		分部小计					272461.77	
		楼地面装饰工程(四层)						
225	011103004023	塑料卷材楼地面	1、部位:共享协作区 2、40mmC25细石砼找平压光 3、3mm厚水泥基自流平砂浆 4、2mm浅灰色PVC(橡胶)地胶铺涂粘结剂	m2	176.34	200.52	35359.7	
226	011104001001	地毯楼地面	1、部位:会议室、办公室 2、找平层:40mmC25细石砼找平抹光 3、600*600深色块毯	m2	125.7	266.41	33487.74	
227	011104002003	复合实木地板地台	1、洽谈区 2、40*40镀锌方管骨架基层, 高度100mm 3、双层12mm阻燃板基层 4、15mm复合实木地板铺贴 5、成品保护	m2	35.4	367.19	12998.53	
228	011102001009	石材楼地面	1、部位:门槛石 2、30mm厚干硬性水泥砂浆 3、20mm深色过门石 4、石材铺装无缝拼接并做镜面保护无缝处理 5、成品保护	m2	0.72	631.03	454.34	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	
		分部小计					82300.31	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程(四层)						
229	011105006011	金属踢脚线	1、踢脚线高度:h=50 2、12mm阻燃板+9mm阻燃板基层 3、1.0mm黑色拉丝不锈钢踢脚	m	103.09	261.49	26914.99	
230	011207001058	墙面装饰板	1、12mm阻燃板基层 2、9.5mm纸面石膏板 3、钉眼满涂防锈漆、自粘胶带 4、批白水泥腻子三遍、白色乳胶漆三遍	m <sup>2</sup>	146.22	135.01	19741.16	
231	011207001059	墙面装饰板	1、12mm阻燃板基层 2、9.5mm纸面石膏板 3、钉眼满涂防锈漆、自粘胶带 4、批白水泥腻子三遍、清油封底 5、墙纸饰面	m <sup>2</sup>	131.19	135.66	17795.32	
232	011207001060	墙面装饰板	1、12mm阻燃板基层 2、硬包饰面 3、50mm宽黑色不锈钢线条	m <sup>2</sup>	16.47	133.48	2188.72	
233	011210003001	玻璃隔断	1、黑色不锈钢边框 2、10mm钢化玻璃 中间贴磨砂贴 3、工程量含隔断上木门及五金配件	m <sup>2</sup>	84.32	450	37944	
		分部小计					82971.19	
		天棚工程(四层)						
234	011302001032	吊顶天棚	1、吊顶部位:共同协作区简单吊顶 2、吊顶形式、吊杆规格、高度:φ8镀锌丝杆吊筋 3、龙骨材料种类、规格、间距:50系列轻钢龙骨 4、铝方通吊顶侧边 5、18mm阻燃板基层 6、面层材料品种、规格:双层9.5mm纸面石膏板 7、钉眼满涂防锈漆、自粘胶带、批白水泥腻子三遍、乳胶漆三遍 8、开筒灯孔 9、具体做法见设计图纸	m <sup>2</sup>	176.34	195.14	34410.99	
235	011302001033	吊顶天棚	1、吊顶部位:办公室简单吊顶 2、吊顶形式、吊杆规格、高度:φ8镀锌丝杆吊筋 3、龙骨材料种类、规格、间距:50轻钢大龙骨、矿棉板专用龙骨 4、面层材料品种、规格:300*600矿棉板 5、开格栅灯孔	m <sup>2</sup>	90.8	141.38	12837.3	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
236	011302001034	吊顶天棚	1、吊顶部位:会议室 2、吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8镀锌丝杆吊筋 3、龙骨材料种类、规格、间距:50系列轻钢龙骨 4、造型叠阶18mm阻燃板基层(含灯膜基层) 5、面层材料品种、规格:双层9.5mm纸面石膏板(局部单层)、中间白色透光灯膜及配套收口铝条 6、钉眼满涂防锈漆、自粘胶带、批白水泥腻子三遍、乳胶漆三遍 7、开豆胆灯孔 8、具体做法见设计图纸相关节点	m2	34.9	302.26	10548.87
237	011302002004	格栅吊顶	1、部位:洽谈区 2、龙骨材料种类、规格、间距:Φ8镀锌丝杆吊筋、U型铝方通专用卡式龙骨 3、面层材料品种、规格:50*100*150木纹铝方通(U型)	m2	35.2	206.25	7303.02
238	011406001006	抹灰面油漆	1、天棚原顶(条槽吊顶处) 2、天棚原顶喷黑 3、含管线等	m2	46.02	25	1150.5
		分部小计					66250.68
		门窗工程(四层)					
239	010801002006	木质门带套	1、820*2150 2、成品定制免漆实木复合门 3、1.0mm黑色不锈钢门套、线条 4、门全套五金配件	樘	2	1514.9	3029.8
240	010801002007	木质门带套	1、1320*2150 2、成品定制免漆实木复合门 3、1.0mm黑色不锈钢门套、线条 4、门全套五金配件	樘	1	2391.34	2391.34
		分部小计					5421.14
		其他装饰工程(四层)					
241	011501009001	低柜	1、800*850*750 2、免漆板柜体、白色烤漆板柜门 3、全套五金配件 4、人造石台面、挡水条、石材磨边倒角、石材开孔 5、具体做法见设计图纸	m	8	1200	9600
242	011210006009	100mm厚轻钢龙骨隔墙	1、100系列轻钢龙骨	m2	93.18	68.77	6407.99
243	011210006010	200mm厚轻钢龙骨隔墙	1、双层100系列轻钢龙骨	m2	276.37	163.18	45098.06
244	011207001061	墙面装饰板	1、新增加轻钢龙骨隔墙吊顶标高以上 2、9.5mm石膏板	m2	141.13	34.23	4830.88

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	暂估价
245	011207001062	墙面装饰板	1、新增200mm隔墙外侧封板 2、12mm阻燃板基层 3、9.5mm石膏板面层 4、钉眼满涂防锈漆、自粘胶带 5、白水泥腻子三遍、白色乳胶漆三遍	m <sup>2</sup>	257.81	135.91	34806.93	
		分部小计					100743.86	
		拆除工程(四层)						
246	011601001005	拆除(四层拆除)	1、原地面、顶面、墙面装饰拆除 2、拆除垃圾堆运至业主指定位置 3、建筑垃圾清理外运 4、各投标人自行根据图纸并踏勘现场报价, 结算不调整, 一次性包定	项			45000	
		分部小计					45000	
		楼梯间装饰工程						
247	011106001001	石材楼梯面层	1、30mm干硬性水泥砂浆结合层 2、20mm白色大理石面层 3、踏步面开防滑槽 4、清单工程量含踢脚板、三角堵头、休息平台 5、石材铺装无缝拼接并做镜面保护无缝处理 6、成品保护	m <sup>2</sup>	139.71	824.62	115207.66	
248	011105006012	金属踢脚线	1、踢脚线高度:h=50 2、9mm阻燃板基层 3、1.2mm黑色拉丝不锈钢踢脚	m	32.85	25.24	829.13	
249	011406001007	抹灰面油漆	1、楼梯间墙面 2、原墙面打磨处理、局部补批腻子 3、刷白色乳胶漆三遍	m <sup>2</sup>	595.08	34.06	20268.42	
250	011406001008	抹灰面油漆	1、楼梯间天棚 2、原墙面打磨处理、局部补批腻子 3、刷白色乳胶漆三遍	m <sup>2</sup>	344.52	43.35	14934.94	
251	011605001001	平面块料拆除	1、原楼梯大理石块料面层拆除、含结合层(东侧两楼梯) 2、建筑垃圾堆运至指定位置	m <sup>2</sup>	139.71	58	8103.18	
252	011601001006	垃圾清理外运	1、拆除垃圾清理外运 2、投标单位自行考虑运距及垃圾处理费, 单价结算不调整 3、建设单位不考虑残值回收	m <sup>3</sup>	15.98	200	3196	
		分部小计					162539.33	
		分部分项合计					6150121.79	
1	011701001001	综合脚手架	1、满足本次装饰布展工程所有脚手架 2、投标人自行根据图纸及现场报价, 一次性包定, 结算不调整	项	1	124209.54	124209.54	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	
2	011703001001	垂直运输	1、满足本次装饰工程的垂直运输费用 2、投标单位自行考虑报价，结算不调整	项	1	48883.76	48883.76	
		单价措施合计					173093.3	
合计							1320117.0	1320117.0



## 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 当代馆装饰(001)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	现场安全文明施工			146698.59			
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费-分部分项清单单独立费(税后)-单价措施清单单独立费(税后)	1.7	107494.66			
		标化增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费-分部分项清单单独立费(税后)-单价措施清单单独立费(税后)	0.2	299.88			
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费-分部分项清单单独立费(税后)-单价措施清单单独立费(税后)	0.3	13911.07			
2	011707010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费-分部分项清单单独立费(税后)-单价措施清单单独立费(税后)					
3	011707002001	夜间施工						
4	011707004001	二次搬运						
5	011707005001	冬雨季施工						
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	011707007001	已完工程及设备保护费						
8	011707008001	临时设施费						
9	011707009001	赶工措施费						
10	01B001	特殊条件下施工增加费						
11	011707003001	非夜间施工照明						
12	011707011001	住宅工程分户验收						
13	011707012001	建筑工人实名制费用						
合计					146698.59			

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 当代馆装饰(001)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	2420000		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计	2420000		



## 暂列金额明细表

工程名称: 当代馆装饰(001)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金	元	2420000	
	合计		2420000	



## 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：当代馆装饰(001)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差值(元)		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												



### 专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 当代馆装饰(001)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	暂估金额(元)	备注
	合计					



## 计日工表

工程名称: 当代馆装饰(001)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							



## 总承包服务费计价表

工程名称: 当代馆装饰(001)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料			项目价值		
2	发包人发包专业工程			项目价值		
合计						



## 规费、税金项目计价表

工程名称: 当代馆装饰(001)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费		250695.57		250695.57
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	8889913.68	2.4	213357.93
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	8889913.68	0.42	37337.64
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	8889913.68		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	99503.2	9	822654.83
合计					1073350.4



## 总价项目进度款支付分解表

工程名称: 当代馆装饰(001)

序号	项目名称	总价 金额	首次 支付	二次 支付	三次 支付	四次 支付	五次 支付	六次 支付	七次 支付	八次 支付	九次 支付	十次 支付
1	社会保险费	213357.93										
2	住房公积金	37337.64										
3	现场安全文明施工	146698.59										
	合计	397394.16										



## 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 当代馆装饰(001)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	运达地点	备注
合计									



## 承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：当代馆装饰(001)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确认单价(元)	备注
								3101170	



## 单位工程投标报价汇总表

工程名称: 古代馆装饰(002)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	661737.43	
1.1	人工费	111830.35	
1.2	材料费	497105.13	
1.3	施工机具使用费	1924.86	
1.4	企业管理费	39736.81	
1.5	利润	11360.05	
2	措施项目	26109.86	
2.1	单价措施项目费	2029.86	
2.2	总价措施项目费	15823.38	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	5823.38	
3	其他项目		
3.1	其中:暂列金额		
3.2	其中:专业工程暂估价		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	19679.83	
5	税金	64579.16	
6	小计	782125.38	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 古代馆装饰(002)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		其中 暂估价
						综合单价	合价	
拆除工程							431011.70	
1	011601001001	拆除部分	1、拆除局部地砖、隔断、墙体、吊顶、门窗及灯具管线等 2、建筑垃圾清运至规定地点 3、以上内容自行踏勘现场，一次性包定，结算不做调整	项	1	70000	70000	
分部小计							70000	
隔墙及钢结构工程								
2	011210002001	轻钢龙骨隔墙	1、100系列轻钢龙骨，间距400mm	m2	68.58	68	58356.85	
分部小计							58356.85	
A.1 序厅								
分部小计								
楼地面装饰工程								
3	011103002001	塑料卷材(定制)楼地面	1、地胶地面(定制) 2、铺装3厚pvc(橡胶)地胶 3、3-5厚自流平找平 4、C20强度误差控制在+2mm/2m 4、40厚C25细石砼找平	m2	45.27	224.66	10170.36	
4	011108001001	石材零星项目	1、咖色雨林石材(门槛石) 2、石材铺实拍平水泥浆擦缝 3、25厚1:4干硬性水泥砂浆面上撒素水泥 4、15厚1:3水泥砂浆找平	m2	0.72	569.37	409.95	
分部小计							10580.31	
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
5	011207001001	墙纸石膏板墙面	1、12mm厚阻燃板基层 2、9.5mm石膏板面层 3、板面钉眼封点防锈漆，天棚板缝贴自粘胶带 4、满批腻子三遍，贴墙纸	m2	68.81	135.48	9322.38	
6	011207001002	墙面装饰板(乳胶漆饰面)	1、12mm厚阻燃板基层 2、9.5mm石膏板面层 3、板面钉眼封点防锈漆，天棚板缝贴自粘胶带 4、满批腻子三遍，白色乳胶漆三遍	m2	1.71	134.93	230.73	
7	011210003001	玻璃隔断	1、12mm钢化玻璃隔断，黑色不锈钢边柜	m2	51.25	400	20500	
8	010808004001	金属门窗套	1、12mm厚阻燃板基层 2、1.2黑钛不锈钢饰面	m2	6.8	420.71	2860.83	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
9	011105006001	金属踢脚线	1、100mm不锈钢踢脚线 2、12厘阻燃板基层 ，1.0mm黑钛不锈钢面层	m	19.52	17.37	338.16
		分部小计					33643.4
		天棚工程					
10	011302001001	吊顶天棚	1、顶面Φ8吊筋 2、装配式U50不上人型轻钢龙骨，复杂 3、12mm阻燃板基层 4、双层9.5mm石膏板面层 5、板面钉眼封点防锈漆，天棚板缝贴自粘胶带 6、满批腻子三遍，白色乳胶漆三遍	m2	45.27	244.94	11088.43
11	011304001001	灯槽	1、天棚回光灯槽 200*150*150 2、单层12厘阻燃板基层 3、单层9.5厚纸面石膏板，接缝处粘封带 4、白色乳胶漆饰面	m	22	77.83	1702.14
		分部小计					12790.57
		A.1 资吏民绅					
		分部小计					
		楼地面装饰工程					
12	011104004001	防静电活动地板	1、600*600防静电地板，可调节支架系统 2、50mm厚1:3水泥砂浆抹面压实赶光	m2	8.19	338.56	2772.81
13	011101003001	细石混凝土楼地面	1、清水混凝土擦色做旧 2、40厚C25细石砼找平，刮板刮平 3、研磨机磨平抛光上色	m2	200.11	229.58	45941.25
14	011104002001	成品木饰面地台	1、40*40镀锌方管基层，高度200mm 2、12mm阻燃板基层 3、12mm成品木饰面	m2	4.73	613	2899.49
15	011108001002	石材零星项目	1、咖色雨林石材（门槛石） 2、石材铺实拍平水泥浆擦缝 3、25厚1:4干硬性水泥砂浆面上撒素水泥 4、15厚1:3水泥砂浆找平	m2	2.97	569.37	1691.03
		分部小计					53304.58
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
16	011207001003	墙面装饰板（乳胶漆饰面）	1、12mm厚阻燃板基层 2、9.5mm石膏板面层 3、板面钉眼封点防锈漆，天棚板缝贴自粘胶带 4、满批腻子三遍，白色乳胶漆三遍	m2	11.34	134.93	1530.11
17	011207001004	墙面装饰板（乳胶漆饰面）	1、12mm厚阻燃板基层 2、9.5mm石膏板面层 3、板面钉眼封点防锈漆，天棚板缝贴自粘胶带 4、满批腻子三遍，深灰色乳胶漆三遍	m2	10.65	134.93	1437

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
18	011207001005	墙纸石膏板墙面	1、木龙骨+12mm厚阻燃板基层 2、9.5mm石膏板面层 3、板面钉眼封点防锈漆，天棚板缝贴自粘胶带 4、满批腻子三遍，贴墙纸	m2	64.16	224.00	14410.98
19	011207001006	墙纸石膏板墙面	1、12mm厚阻燃板基层 2、9.5mm石膏板面层 3、板面钉眼封点防锈漆，天棚板缝贴自粘胶带 4、满批腻子三遍，贴墙纸	m2	187.17	135.48	25357.79
20	011207001007	定制成品木纹铝方通造型	1.定制成品木纹铝方通造型(含边框)	m2	11.350		3969
21	011207001008	黑色铝塑板墙面	1、12mm厚阻燃板基层 2、3厚深色铝塑板饰面	m2	16.27	146.59	2346.41
22	011207001009	定制成品GRG造型墙	1.定制成品GRG造型墙(投影面积)	m2	43.82	145.00	63539
23	01080004002	金属门窗套	1、12mm厚阻燃板基层 2、1.2黑钛不锈钢饰面	m2	5.03	42.00	2536.88
24	011105006002	金属踢脚线	1、100mm不锈钢踢脚线 2、12厚阻燃板基层，1.0mm黑钛不锈钢面层	m	35.75	37.37	1335.98
25	011105006003	金属踢脚线	1、50mm不锈钢踢脚线 2、12厚阻燃板基层，1.0mm黑钛不锈钢面层	m	19.36	25.19	487.68
26	011502001001	金属装饰线	1、1.2厚不锈钢线条，展开面100mm内	m	10.2	25.91	264.28
27	011407001001	墙面喷刷涂料	1、满批腻子三遍，白色乳胶漆三遍 2、原墙面	m2	27.44	34.01	933.23
		分部小计					118148.34
		天棚工程					
28	011302001002	吊项天棚	1、顶面Φ8吊筋 2、装配式U50不上人型轻钢龙骨，简单 3、600*600矿棉板	m2	8.19	139.28	1140.7
29	011302002001	格栅吊项	1、铝方通专业卡件 2、50*100*0.8木纹铝方通Φ100	m2	27.43	206.07	5652.5
30	011302001003	吊项天棚	1、顶面Φ8吊筋 2、装配式U50不上人型轻钢龙骨，简单 3、双层9.5mm石膏板面层 4、板面钉眼封点防锈漆，天棚板缝贴自粘胶带 5、满批腻子三遍，白色乳胶漆三遍	m2	149.55	181.86	27197.16
31	011302001004	吊项天棚	1、顶面Φ8吊筋 2、装配式U50不上人型轻钢龙骨，复杂 3、12mm阻燃板基层 4、9.5mm石膏板面层 5、板面钉眼封点防锈漆，天棚板缝贴自粘胶带 6、满批腻子三遍，白色乳胶漆三遍	m2	38.05	206.94	7874.07

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	
32	011302005001	白色拉膜吊顶	1、顶面Φ8吊筋 2、装配式U50不上人型轻钢龙骨，简单 3、12mm阻燃板基层 4、白色拉膜饰面，内置LED灯带	m2	9.02	459.47	4141.71	
33	011302005002	亚克力吊顶	1、顶面Φ8吊筋 2、装配式U50不上人型轻钢龙骨，简单 3、12mm阻燃板基层 4、亚克力灯箱饰面，内置LED灯带	m2	1.94	561.17	1088.67	
		分部小计					47094.81	
		其他装饰工程						
34	010801001001	暗门	1.镀锌钢管结构 2.12mm阻燃板基层 3.9.5mm石膏板面层 4.板面钉眼封点防锈漆，天棚板缝贴自粘胶带 5.满批腻子三遍，白色乳胶漆三遍 6.含五金配件	m2	9.11	575.42	5242.71	
		分部小计					5242.71	
		楼地面装饰工程						
35	011101003002	细石混凝土楼地面	1、清水混凝土擦色做旧 2、40厚C25细石砼找平，刮板刮平 3、研磨机磨平抛光上色	m2	249.5	229.58	57280.21	
36	040202010001	卵石	1、地面鹅卵石	m2	1.92	220	422.4	
37	011107001001	地台	1、混凝土砌块丙稀擦色(地台)	m2	11.94	285.12	3404.33	
38	011102001001	人造石异形地台	1、40*40镀锌方管基层，高度400mm 2、12mm阻燃板基层 3、人造石饰面	m2	4.55	821.61	3738.33	
		分部小计					64845.27	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
39	011207001010	仿古砖墙面	1、12mm厚阻燃板基层 2、9mm水泥板 3、仿古砖水泥砂浆铺贴	m2	33.06	297.22	9826.09	
40	011207001011	墙面装饰板(投影漆饰面)	1、木龙骨+12mm厚阻燃板基层 2、9.5mm石膏板面层 3、板面钉眼封点防锈漆，天棚板缝贴自粘胶带 4、满批腻子三遍，投影漆三遍	m2	67.85	369.58	25076	
41	011207001012	墙纸石膏板墙面	1、12mm厚阻燃板基层 2、9.5mm石膏板面层 3、板面钉眼封点防锈漆，天棚板缝贴自粘胶带 4、满批腻子三遍，贴墙纸	m2	225.25	135.48	30516.87	
42	011207001013	墙面装饰板(乳胶漆饰面)	1、12mm厚阻燃板基层 2、9.5mm石膏板面层 3、板面钉眼封点防锈漆，天棚板缝贴自粘胶带 4、满批腻子三遍，深灰色乳胶漆三遍	m2	3.48	134.93	469.56	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
43	011207001014	墙面装饰板(真石漆饰面)	1、12mm厚阻燃板基层 2、9.5mm石膏板面层 3、板面钉眼封点防锈漆，天棚板缝贴自粘胶带 4、真石漆饰面	m <sup>2</sup>	28.91	231.3	6688.88	
44	011207001015	木饰面墙面	1、12mm厚阻燃板基层 2、12mm成品木饰面饰面	m <sup>2</sup>	8.75	404.37	3538.29	
45	011207001016	墙面装饰板	1、密度板做色	m <sup>2</sup>	11.95	59.9	715.81	
46	010901005001	软膜灯箱	1、软膜灯箱	m <sup>2</sup>	3.39	450	1525.5	
47	011304001002	灯槽	1、墙面回光灯槽 200*150*150 2、单层12厚阻燃板基层 3、单层9.5厚纸面石膏板，接缝处粘封带 4、白色乳胶漆饰面	m	19.37	45.37	980.28	
48	011502001002	金属装饰线	1、1.2厚不锈钢线条，展开面50mm内	m	66.3	28.31	1857.06	
49	010801001002	木质门	1、1600*2300单开木质成品门安装 2、门吸或门阻安装 3、执手锁安装 4、铰链安装	樘	1	3003	3003.03	
50	011304001003	灯槽	1、墙面回光灯槽 200*150*150 2、单层12厚阻燃板基层 3、单层9.5厚纸面石膏板，接缝处粘封带 4、白色乳胶漆饰面	m	21	77.37	1624.77	
51	011105006004	金属踢脚线	1、50mm不锈钢踢脚线 2、12厚阻燃板基层 ，1.0mm黑钛不锈钢面层	m	56.82	25.19	1431.3	
		分部小计					87251.39	
		天棚工程						
52	011302002002	格栅吊顶	1、铝方通专业卡件 2、50*100*0.8黑色铝方通@100	m <sup>2</sup>	111.17	206.07	22908.8	
53	011302001005	吊顶天棚	1、顶面Φ8吊筋 2、装配式U50不上人型轻钢龙骨，复杂 3、12mm阻燃板基层 4、9.5mm石膏板面层 5、板面钉眼封点防锈漆，天棚板缝贴自粘胶带 6、满批腻子三遍，白色乳胶漆三遍	m <sup>2</sup>	111.17	206.94	23005.52	
54	011302005003	织物软膜吊顶	1、定制灯膜造型	处	1	2250	2250	
55	011302005004	白色拉膜吊顶	1、顶面Φ8吊筋 2、装配式U50不上人型轻钢龙骨，简单 3、12mm阻燃板基层 4、白色拉膜饰面，内置LED灯带，不锈钢收边条	m <sup>2</sup>	5.59	459.17	2566.76	
56	011302001006	吊顶天棚	1、顶面Φ8吊筋 2、装配式U50不上人型轻钢龙骨，简单 3、双层9.5mm石膏板面层 4、板面钉眼封点防锈漆，天棚板缝贴自粘胶带 5、满批腻子三遍，白色乳胶漆三遍	m <sup>2</sup>	63.84	181.86	11609.94	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
57	011302001007	吊顶天棚	1、顶面Φ8吊筋 2、装配式U50不上人型轻钢龙骨，复杂 3、12mm阻燃板基层 4、双层9.5mm石膏板面层 5、板面钉眼封点防锈漆，天棚板缝贴自粘胶带 6、满批腻子三遍，白色乳胶漆三遍	m2	46.49	243.94	11387.26
58	011304001004	灯槽	1、天棚回光灯槽 200*150*150 2、单层12厚阻燃板基层 3、单层9.5厚纸面石膏板，接缝处粘封带 4、白色乳胶漆饰面	m	29.66	77.37	2294.79
		分部小计					76023.07
		其他装饰工程					
59	010801001003	暗门	1.镀锌钢管结构 2.12mm阻燃板基层 3.9.5mm石膏板面层 4.板面钉眼封点防锈漆，天棚板缝贴自粘胶带 5.满批腻子三遍，白色乳胶漆三遍 6.含五金配件	m2	7.66	578.86	4373.16
60	010806001001	木质窗	1、定制窗户(内部灯箱)	m2	2.43	400	972
61	011106007001	楼梯装饰面制作	1、木饰面楼梯面层，木质扶手制作安装	项	1	10000	10000
62	011102003001	块料楼地面	1、600*600防滑地砖 2、8*10厚抛光砖铺实拍平水泥浆擦缝 3、25厚1:4干硬性水泥砂浆面上撒素水泥 4、15厚1:3水泥砂浆找平 5、阳台	m2	15.98	211.55	3380.57
63	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1、阳台栏杆扶手制作安装	m	11.5	500	5750
		分部小计					24475.73
		分部分项合计					661757.03
1	011701003001	脚手架	1、满足本次装饰布展工程所有脚手架 2、投标人自行根据图纸及现场报价，一次性包定，结算不调整	项	1	16789.92	16789.92
2	011703001001	垂直运输	1、满足本次装饰工程的垂直运输费用 2、投标单位自行考虑报价，结算不调整	项	1	3496.05	3496.05
		单价措施合计					20285.97
		合计					682043

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 古代馆装饰(002)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	现场安全文明施工			15823.39			
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费-分部分项清单单独立费(税后)-单价措施清单单独立费(税后)	1.7	11594.73			
		标化增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费-分部分项清单单独立费(税后)-单价措施清单单独立费(税后)	0				
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费-分部分项清单单独立费(税后)-单价措施清单单独立费(税后)	0.2	1500.49			
2	011707010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费-分部分项清单单独立费(税后)-单价措施清单单独立费(税后)					
3	011707002001	夜间施工						
4	011707004001	二次搬运						
5	011707005001	冬雨季施工						
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	011707007001	已完工程及设备保护费						
8	011707008001	临时设施费						
9	011707009001	赶工措施费						
10	01B001	特殊条件下施工增加费						
11	011707003001	非夜间施工照明						
12	011707011001	住宅工程分户验收						
13	011707012001	建筑工人实名制费用						
合计					15823.39			

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 古代馆装饰(002)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			



## 暂列金额明细表

工程名称: 古代馆装饰(002)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			



## 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：古代馆装饰(002)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差值(元)		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												



### 专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 古代馆装饰(002)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	暂估金额(元)	备注
	合计					



## 计日工表

工程名称: 古代馆装饰(002)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							



## 总承包服务费计价表

工程名称: 古代馆装饰(002)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料			项目价值		
2	发包人发包专业工程			项目价值		
合计						



## 规费、税金项目计价表

工程名称: 古代馆装饰(002)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费		19679.83		19679.83
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	697866.39	2.4	16748.79
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	697866.39	0.42	2931.04
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	697866.39		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	64579.16
合计					84258.99



## 总价项目进度款支付分解表

工程名称: 古代馆装饰(002)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	社会保险费	16748.79										
2	住房公积金	2931.04										
3	现场安全文明施工	15823.39										
	合计	35503.22										



## 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 古代馆装饰(002)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	运达地点	备注
合计									



承包人提供主要材料和工程设备一览表  
 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 古代馆装饰(002)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注
								3101170	



## 单位工程投标报价汇总表

工程名称：近代馆装饰(003)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	1070846.55	
1.1	人工费	208974.33	
1.2	材料费	756264.13	
1.3	施工机具使用费	7970.84	
1.4	企业管理费	75929.83	
1.5	利润	21697.34	
2	措施项目	2501.76	
2.1	单价措施项目费	32.9	
2.2	总价措施项目费	25596.72	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	596.72	
3	其他项目		
3.1	其中:暂列金额		
3.2	其中:专业工程暂估价		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	31835.1	
5	税金	104466.55	
6	小计	1265205.96	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 近代馆装饰(003)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		其中 暂估价
						综合单价	合价	
拆除工程							43101170	
1	011601001001	拆除部分	1、拆除局部地砖、隔断、墙体、吊顶、门窗及灯具管线等 2、建筑垃圾清运至规定地点 3、以上内容自行踏勘现场,一次性包定,结算不做调整	项	1	70000	70000	
2	010101002001	挖一般土方	1.原地面下挖40cm,人工挖方; 2.土方清运装车;	m <sup>3</sup>	44	87.44	647.35	
分部小计							0647.35	
隔墙及钢结构工程								
3	011210002001	轻钢龙骨隔墙	1、100系列轻钢龙骨,间距400mm	m <sup>2</sup>	67.28	69.27	46665.95	
4	011210002002	轻钢龙骨隔墙(弧形)	1、100系列轻钢龙骨,间距300mm	m <sup>2</sup>	58.72	89.76	5270.71	
5	011210002003	钢结构隔墙	1、镀锌方管钢结构隔墙 2、具体详见节点图	m <sup>2</sup>	430.28	127.69	54942.45	
分部小计							106879.11	
A.1 序厅								
分部小计								
楼地面装饰工程								
6	011102001001	石材楼地面	1、象牙白石材地面 2、石材铺实拍平水泥浆擦缝 3、25厚1:4干硬性水泥砂浆面上撒素水泥 4、15厚1:3水泥砂浆找平	m <sup>2</sup>	161.35	671.37	108325.55	
7	011104003001	透明钢化玻璃	1、透明钢化玻璃 2、下层模型处 3、详见设计节点图	m <sup>2</sup>	14.88	274.77	4088.58	
8	011108001001	石材零星项目	1、咖色雨林石材(门槛石) 2、石材铺实拍平水泥浆擦缝 3、25厚1:4干硬性水泥砂浆面上撒素水泥 4、15厚1:3水泥砂浆找平	m <sup>2</sup>	2.77	569.37	1577.15	
分部小计							113991.28	
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
9	011204001001	石材墙面	1、钢骨架,白色石材干挂 2、倒5mmV字缝 3、详见设计节点图	m <sup>2</sup>	61.81	948.45	58623.69	
10	011205001001	石材柱面	1、钢骨架,白色石材干挂 2、倒5mmV字缝 3、详见设计节点图	m <sup>2</sup>	81.48	974.76	79423.44	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	暂估价
11	011207001001	墙面装饰板	1、50*50金属格栅	m2	9	171.8	1546.2	
		分部小计					139593.33	
		天棚工程						
12	011302002001	格栅吊顶	1、顶面Φ8吊筋 2、装配式U50不上人型配套龙骨,简单 3、50*100白色铝格栅	m2	176.23	206.07	36315.72	
		分部小计					36315.72	
		A.1 一层主展厅近世英杰						
		分部小计						
		楼地面装饰工程						
13	011102003001	块料楼地面	1、仿古地砖地面 2、8*10厚抛光砖铺实拍平水泥浆擦缝 3、25厚1:4干硬性水泥砂浆面上撒素水泥 4、15厚1:3水泥砂浆找平	m2	2.22	228.7	2795.69	
14	011103002001	橡胶板卷材楼地面	1、地胶地面(各色) 2、铺装3厚pvc(橡胶)地胶 铺涂胶粘剂 3、3*5厚自流平找平 .C20强度误差控制在+2mm/2m 4、40厚C25细石砼找平	m2	414.93	211.3	87674.71	
15	011104003002	黑钛不锈钢地面	1、40*40镀锌方管基层,高度300mm 2、双层12mm阻燃板基层 3、1.0黑钛不锈钢饰面	m2	13.47	612.49	8250.24	
16	011106001001	石材楼梯面层	1、咖色雨林石材粘结剂铺贴	m2	20.88	746.89	15595.06	
		分部小计					114315.7	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
17	011207001002	墙面装饰板(乳胶漆饰面)	1、12mm厚阻燃板基层 2、9.5mm石膏板面层 3、板面钉眼封点防锈漆,天棚板缝贴自粘胶带 4、满批腻子三遍,白色乳胶漆三遍	m2	166.55	134.93	22472.59	
18	011207001003	喷绘石膏板基层	1、12mm厚阻燃板基层 2、9.5mm石膏板面层 3、板面钉眼封点防锈漆,天棚板缝贴自粘胶带 4、满批腻子三遍	m2	86.52	120.48	10423.93	
19	011207001004	青条砖墙面	1、12mm厚阻燃板基层 2、9mm水泥板 3、青条砖水泥砂浆铺贴	m2	41.07	297.22	12206.83	
20	011207001005	黑色铝板墙面	1、12mm厚阻燃板基层 2、2.0厚黑色铝板饰面	m2	54.46	340.27	18531.1	
21	010808004001	金属门窗套	1、12mm厚阻燃板基层 2、1.2黑钛不锈钢饰面	m2	8.33	420.71	3504.51	
22	011207001006	白色亚克力墙面	1、12mm厚阻燃板基层 2、5mm厚白色亚克力饰面	m2	1.2	264.7	317.64	
23	011207001007	烤漆玻璃墙面	1、12mm厚阻燃板基层 2、5mm厚黑色烤漆玻璃饰面	m2	7.48	200.19	1497.42	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
24	011210003001	玻璃隔断	1、6+6超宽钢化玻璃成品隔断 2、黑钛不锈钢包边	m2	21	12600	12600
25	011105006001	金属踢脚线	1、100mm不锈钢踢脚线 2、12厘阻燃板基层 3、1.0mm黑钛不锈钢面层	m	43.81	37.37	1637.18
26	011407001001	墙面喷刷涂料	1、满批腻子三遍，白色乳胶漆三遍 2、原墙面	m2	44.28	34.01	1505.96
		分部小计					84697.16
		天棚工程					
27	011302001001	吊顶天棚	1、顶面Φ8吊筋 2、装配式U50不上人型轻钢龙骨，简单 3、双层9.5mm石膏板面层 4、板面钉眼封点防锈漆，天棚板缝贴自粘胶带 5、满批腻子三遍，白色乳胶漆三遍	m2	9.68	181.00	581.37
28	011302005001	白色拉膜吊顶	1、顶面Φ8吊筋 2、装配式U50不上人型轻钢龙骨，简单 3、12mm阻燃板基层 4、白色拉膜饰面，内置LED灯带，不锈钢收边条	m2	17.08	459.47	7842.62
29	011304001001	灯带(槽)	1、12mm阻燃板基层 2、白色亚克力饰面，内置LED灯带，宽度100mm	m	53.56	120	6427.2
		分部小计					72406.82
		其他装饰工程					
30	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1.成品玻璃栏杆，木扶手 2.高度1100mm	m	23.19	441.55	10239.54
31	010801001001	暗门	1.镀锌钢管结构 2.12mm阻燃板基层 3.9.5mm石膏板面层 4.板面钉眼封点防锈漆，天棚板缝贴自粘胶带 5.满批腻子三遍，白色乳胶漆三遍 6.含五金配件	m2	2.18	621.41	1354.67
		分部小计					11594.21
		A.1二层展厅					
		分部小计					
		楼地面装饰工程					
32	011103002002	橡胶板卷材楼地面	1、地胶地面(水泥灰) 2、铺装3厚pvc(橡胶)地胶 3、3.5厚自流平找平，C20强度误差控制在+2mm/2m 4、40厚C25细石砼找平	m2	333.94	211.3	70561.52
33	011104003003	黑钛不锈钢地面	1、40*40镀锌方管基层，高度300mm 2、双层12mm阻燃板基层 3、1.0黑钛不锈钢饰面	m2	3.28	597.63	1960.23

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
34	011102001002	人造石地台	1、40*40镀锌方管基层，高度400mm 2、12mm阻燃板基层 3、人造石饰面	m2	11.82	2352.73	9854.69
35	011104002001	成品木饰面地台	1、40*40镀锌方管基层，高度200mm 2、12mm阻燃板基层 3、12mm成品木饰面	m2	7.5	607.55	4556.63
		分部小计					86933.07
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
36	011207001008	墙面装饰板(水泥清水漆饰面)	1、12mm厚阻燃板基层 2、9.5mm石膏板面层 3、板面钉眼封点防锈漆，天棚板缝贴自粘胶带 4、满批腻子三遍，水泥清水漆三遍	m2	93.98	2228.4	22456.02
37	011207001009	墙面装饰板(乳胶漆饰面)	1、12mm厚阻燃板基层 2、9.5mm石膏板面层 3、板面钉眼封点防锈漆，天棚板缝贴自粘胶带 4、满批腻子三遍，白色乳胶漆三遍	m2	96	134.52	5931.52
38	011207001010	墙面装饰板(投影漆饰面)	1、12mm厚阻燃板基层 2、9.5mm石膏板面层 3、板面钉眼封点防锈漆，天棚板缝贴自粘胶带 4、满批腻子三遍，白色乳胶漆三遍	m2	52.43	300.48	15754.17
39	011207001011	喷绘石膏板基层	1、12mm厚阻燃板基层 2、9.5mm石膏板面层 3、板面钉眼封点防锈漆，天棚板缝贴自粘胶带 4、满批腻子三遍	m2	158.98	120.48	19153.91
40	011207001012	墙纸石膏板墙面	1、12mm厚阻燃板基层 2、9.5mm石膏板面层 3、板面钉眼封点防锈漆，天棚板缝贴自粘胶带 4、满批腻子三遍，贴墙纸	m2	121.27	135.48	16429.66
41	011207001013	黑色铝塑板墙面	1、12mm厚阻燃板基层 2、3厚黑色铝塑板饰面	m2	23.45	165.59	3883.09
42	011207001014	白色亚克力墙面	1、12mm厚阻燃板基层 2、5mm厚白色亚克力饰面	m2	1.2	264.7	317.64
43	011207001015	木饰面墙面	1、12mm厚阻燃板基层 2、12mm成品木饰面饰面	m2	8.83	404.37	3570.59
44	011207001016	黑钛不锈钢墙面	1、12mm厚阻燃板基层 2、1.0厚黑钛不锈钢饰面	m2	23.14	268.87	6221.65
45	010808004002	金属门窗套	1、12mm厚阻燃板基层 2、1.2黑钛不锈钢饰面	m2	16.18	420.71	6807.09
46	011304001002	灯槽	1、墙面回光灯槽200*150*150 2、单层12厚阻燃板基层 3、单层9.5厚纸面石膏板，接缝处粘封带 4、白色乳胶漆饰面	m	21	77.37	1624.77
47	011105006002	金属踢脚线	1、100mm不锈钢踢脚线 2、12厚阻燃板基层，1.0mm黑钛不锈钢面层	m	24.62	37.37	920.05
		分部小计					103070.16

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		天棚工程					
48	011302002002	格栅吊顶	1、顶面Φ8吊筋 2、装配式U50不上人型轻钢龙骨，简单 3、800*800铁格栅饰面	m2	246.7	2029.29	49904.94
49	011405001001	原顶防锈喷黑	1、原顶面刷防锈漆两遍 2、喷黑色金属氟碳漆	m2	246.7	108.92	26870.56
50	011302002003	木饰面吊顶	1、顶面Φ8吊筋 2、装配式U50不上人型轻钢龙骨，简单 3、12mm阻燃板基层 4、12mm成品木饰面	m2	6.22	502.71	3126.86
51	011302001002	吊顶天棚	1、顶面Φ8吊筋 2、装配式U50不上人型轻钢龙骨，简单 3、双层9.5mm石膏板面层 4、板面钉眼封点防锈漆，天棚板缝贴自粘胶带 5、满批腻子三遍，白色乳胶漆三遍 6、含灯光膜	m2	6.32	181.66	8423.76
52	011302001003	石膏板肌理漆吊顶	1、顶面Φ8吊筋 2、装配式U50不上人型轻钢龙骨，简单 3、双层9.5mm石膏板面层 4、板面钉眼封点防锈漆，天棚板缝贴自粘胶带 5、满批腻子三遍，灰色肌理漆三遍	m2	35.1	317.41	11141.09
53	011302005002	白色拉膜吊顶	1、顶面Φ8吊筋 2、装配式U50不上人型轻钢龙骨，简单 3、12mm阻燃板基层 4、白色拉膜饰面，内置LED灯带，不锈钢收边条	m2	8.68	459.17	3985.6
54	011302002004	镜面不锈钢吊顶	1、顶面Φ8吊筋 2、装配式U50不上人型轻钢龙骨，简单 3、12mm阻燃板基层 4、1.0镜面不锈钢饰面	m2	11.7	379.16	4436.17
55	011304001003	灯带(槽)	1、12mm阻燃板基层 2、白色亚克力饰面，内置LED灯带，宽度100mm	m	31.42	120	3770.4
56	011304001004	灯带(槽)	1、12mm阻燃板基层 2、白色亚克力饰面，内置LED灯带，宽度200mm	m	17.6	180	3168
57	011304001005	灯槽	1、天棚回光灯槽 200*150*150 2、单层12厚阻燃板基层 3、单层9.5厚纸面石膏板，接缝处粘封带 4、白色乳胶漆饰面	m	21.98	77.37	1700.59
		分部小计					116527.97
		其他装饰工程					
58	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1.成品玻璃栏杆，木扶手 2.高度1100mm	m	31.4	441.55	13864.67
		分部小计					13864.67
		分部分项合计					1070836.55

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	
1	011701003001	脚手架	1、满足本次装饰布展工程所有脚手架 2、投标人自行根据图纸及现场报价，一次性包定，结算不调整	项	1	27615	27615	
2	011703001001	垂直运输	1、材料上下楼及场内运输等相关费用	项	1	4856.02	4856.02	
		单价措施合计					32471.02	
合计							1103307.57	



## 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 近代馆装饰(003)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	现场安全文明施工			25596.74			
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费-分部分项清单单独立费(税后)-单价措施清单单独立费(税后)	1.7	18756.23			
		标化增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费-分部分项清单单独立费(税后)-单价措施清单单独立费(税后)					
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费-分部分项清单单独立费(税后)-单价措施清单单独立费(税后)	0.3	2427.28			
2	011707010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费-分部分项清单单独立费(税后)-单价措施清单单独立费(税后)					
3	011707002001	夜间施工						
4	011707004001	二次搬运						
5	011707005001	冬雨季施工						
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	011707007001	已完工程及设备保护费						
8	011707008001	临时设施费						
9	011707009001	赶工措施费						
10	01B001	特殊条件下施工增加费						
11	011707003001	非夜间施工照明						
12	011707011001	住宅工程分户验收						
13	011707012001	建筑工人实名制费用						
合计					25596.74			

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 近代馆装饰(003)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			



## 暂列金额明细表

工程名称: 近代馆装饰(003)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			



## 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：近代馆装饰(003)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量单 位	数量		暂估(元)		确认(元)		差值(元)		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												



### 专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 近代馆装饰(003)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	暂估土(元)	备注
	合计					



## 计日工表

工程名称: 近代馆装饰(003)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							



## 总承包服务费计价表

工程名称: 近代馆装饰(003)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料			项目价值		
2	发包人发包专业工程			项目价值		
合计						



## 规费、税金项目计价表

工程名称: 近代馆装饰(003)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费		31835.1		31835.1
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1128904.31	2.4	27093.7
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1128904.31	0.42	4741.4
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1128904.31		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	104466.55	9	104466.55
合计					136301.65



## 总价项目进度款支付分解表

工程名称: 近代馆装饰(003)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	社会保险费	27093.7										
2	住房公积金	4741.4										
3	现场安全文明施工	25596.74										
	合计	57431.84										



### 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 近代馆装饰(003)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	运达地点	备注
合计									



## 承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：近代馆装饰(003)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确认单价(元)	备注
								3101170	



## 单位工程投标报价汇总表

工程名称：定制艺术模型、场景(004)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	9580258.2	
1.1	人工费		
1.2	材料费	9580258.2	
1.3	施工机具使用费		
1.4	企业管理费		
1.5	利润		
2	措施项目	22261.06	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	22261.06	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	2261.06	
3	其他项目		
3.1	其中:暂列金额		
3.2	其中:专业工程暂估价		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	276431.06	
5	税金	907105.61	
6	小计	10986056.86	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 定制艺术模型、场景(004)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		其中 暂估价
						综合单价	合价	
		近代馆(美术馆)					431011706	
1	011501001001	微缩模型	1、定制加工 2、定制精品微缩模型,表现南通的古代、近代、现代三个时期的城区演变,木质结构模型,根据实际比例复核制作 3、具体见招标文件布展清单序号1图片	m2	15	11000	165000	
2	011501001002	木质造型艺术装置	1、定制加工 2、定制顶部艺术装置,材质为木质结构 3、具体见招标文件布展清单序号2图片	m2	37.5	2400	90000	
3	011501001003	木质造型艺术装置	1、定制加工 2、玻璃钢仿石材,篆刻《南通赋》艺术装置,文字描色 3、具体见招标文件布展清单序号3图片	m2	100	921	92160	
4	011501001004	木质造型墙	1、定制加工 2、定制木质方格造型墙 3、具体见招标文件布展清单序号4图片	m2	40.44	1800	72792	
5	011501020001	服务台	1、定制加工 2、钢结构基层+仿石材饰面,尺寸2850mm*800mm*800mm 3、具体见招标文件布展清单序号5图片	个	1	11000	11000	
6	011501020002	椅子	1、成品购买 2、可升降办公椅,不锈钢脚+布艺坐垫 3、具体见招标文件布展清单序号6图片	个	2	330	660	
7	011408001001	浮雕	1、定制加工 2、浮雕设计为南通城市形象画面,定制玻璃钢仿砂岩墙面浅浮雕(省级美术学院副教授以上资质参与主题设计) 3、具体见招标文件布展清单序号7图片	m2	21	7500	157500	
8	011501020003	定制展台	1、定制加工 2、钢结构+12mm阻燃板基层,奥松板面层刷漆,尺寸:宽450mm*高550mm 3、具体见招标文件布展清单序号8图片	m	5.24	1150	6026	
9	011408001002	翻书造型墙面	1、定制加工 2、定制翻书造型墙,含仿真绿植 3、具体见招标文件布展清单序号9图片	m2	19.39	1400	27146	
10	011501001005	留声机	1、定制加工 2、近时代复古留声机 3、具体见招标文件布展清单序号10图片	个	1	2850	2850	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
11	011501001006	雕塑	1、定制加工 2、近代馆中庭张赛人物圆雕，高度约4米，制作工艺：玻璃钢仿铜效果（国家级大师参与主题设计） 3、具体见招标文件布展清单序号11图片	个	1	700000	700000
12	011408001003	精品模型	1、定制加工 2、定制城市精品模型，材质工艺为ABS胶板、亚克力等雕刻制作，含底座展台，展台高度300mm 3、具体见招标文件布展清单序号12图片	m2	30.18	6800	205224
13	011501001007	微缩模型	1、定制加工 2、悬挂式建筑微缩模型，材质为木质结构，根据实际比例复核制作 3、具体见招标文件布展清单序号13图片	个	7	36000	252000
14	011408001004	场景复原	1、定制加工 2、师范学堂门头艺术场景复原，1:1结构复原，塑石结构制作复原砖墙，石刻抱鼓石，仿制门 3、具体见招标文件布展清单序号14图片	m2	10.4	7900	82320
15	011501020004	亚克力造型吊顶	1、定制加工 2、10mm亚克力片雕刻门头艺术装置 3、具体见招标文件布展清单序号15图片	项	1	11000	11000
16	011501001008	玻璃通柜	1、定制加工 2、定制玻璃通柜，高度2900mm 3、具体见招标文件布展清单序号16图片	m	3.8	12000	45600
17	011408001005	场景复原	1、定制加工 2、联合抗战会会场场景复原，1:1结构复原，塑石结构制作复原砖墙，实木结构及墙面，仿旧木质家具 3、具体见招标文件布展清单序号17图片	m2	12.5	9800	122500
18	011408001006	仿真棉花模型	1、定制加工 2、仿真棉花艺术造型，棉朵为纱布、棉等材质填充，棉杆为艺术创作，仿真效果（计算投影面） 3、具体见招标文件布展清单序号19图片	m2	8.6	13000	111800
19	011501001009	纺织机模型	1、实物征集 2、实物征集纱厂旧版纺织机 3、具体见招标文件布展清单序号19图片	台	1	8000	8000
20	011501001010	艺术纱机吊顶	1、定制加工 2、艺术纱机吊顶，高清UV画面，包含下垂丝线 3、具体见招标文件布展清单序号20图片	m2	22.36	1100	24596

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	暂估价
21	011501001011	艺术纱幔墙面	1、定制加工 2、艺术纱幔墙面, 高清图UV画面 3、具体见招标文件布展清单序号21图片	m <sup>2</sup>	14	600	8400	
22	011501001012	微缩模型	1、定制加工 2、定制艺术雕刻壁挂地图, 材质为亚克力板、pvc板等多种材质雕刻组合安装, 建筑微缩效果 3、具体见招标文件布展清单序号22图片	组	2	18000	36000	
23	011501020005	服务台	1、定制加工 2、钢结构+12mm阻燃板基层, 奥松板面层刷漆, 尺寸: 宽400mm*高550mm 3、具体见招标文件布展清单序号23图片	m	6		6900	
		分部小计						2239474
		近代馆二层						
24	011501001013	玻璃通柜	1、定制加工 2、上金属箱体冷板 1.0mm, 下金属箱体冷板1.5mm, 表面磷化高温静电喷塑, 8#槽钢支撑立柱, 6+0.76+6夹胶超白玻璃, 开启方式为电动推出, 手动平移, 高度2900mm 3、具体见招标文件布展清单序号24图片	m	3.4	12000	40800	
25	011501001014	悬挂玻璃展柜	1、定制加工 2、定制玻璃悬挂柜, 6+0.76+6夹胶超白玻璃, 600mm*600mm*2000mm 3、具体见招标文件布展清单序号26图片	个	12	8000	96000	
26	011408001007	门头复原	1、定制加工 2、1:1仿古建筑门头复原, 包含垂吊仿制花格窗、仿真植被及实物模型 3、具体见招标文件布展清单序号26图片	m <sup>2</sup>	12	5600	67200	
27	011501020006	定制展台	1、定制加工 2、钢结构+12mm阻燃板基层, 奥松板面层刷漆, 尺寸: 宽450mm*高550mm 3、具体见招标文件布展清单序号27图片	m	4	1150	4600	
28	011501001015	微缩模型	1、定制加工 2、精品单体建筑模型, 材质为ABC板、亚克力板雕刻拼接, 建筑开门开窗, 细节细腻表现, LED灯光亮化 3、具体见招标文件布展清单序号28图片	个	6	18000	108000	
29	011501001016	雕塑	1、定制加工 2、辛亥烈士特型人物圆雕, 高度为1:1真人等比, 制作工艺: 玻璃钢仿铜效果(省级美术学院副教授以上资质参与主题设计) 3、具体见招标文件布展清单序号29图片	樽	1	60000	60000	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
30	011408001008	场景复原	1、定制加工 2、辛亥烈士场景复原，1:1结构复原，塑石结构制作复原地面塑形，顶部木质构件艺术装置垂吊 3、具体见招标文件布展清单序号30图片	项	1	28000	28000
31	011501020007	地面展台	1、定制加工 2、钢结构+12mm阻燃板基层，奥松板面层刷漆，尺寸：宽450mm*高600mm 3、具体见招标文件布展清单序号31图片	m	4.5	1150	5175
32	011501020008	电子翻书模型	1、定制加工 2、定制艺术书本造型，玻璃钢仿石材，长1000mm*宽700mm 3、具体见招标文件布展清单序号32图片	个			7500
33	011501001017	墙面塑形	1、定制加工 2、墙面仿石材塑形，仿石材效果 3、具体见招标文件布展清单序号33图片	m <sup>2</sup>	75	1800	78750
34	011501001018	群雕	1、定制加工 2、大型革命烈士特型人物群雕，高度为1:1真人等比，制作工艺：玻璃钢仿铜效果（省级美术学院副教授以上资质参与主题设计）8个特型人物 3、具体见招标文件布展清单序号34图片	项	1	450000	450000
35	011501001019	群雕	1、定制加工 2、红十四军指挥员特型人物群雕，高度为1:1真人等比，制作工艺：玻璃钢仿铜效果（省级美术学院副教授以上资质参与主题设计）5个特型人物 3、具体见招标文件布展清单序号35图片	项	1	270000	270000
36	011408001009	墙面浮雕	1、定制加工 2、玻璃钢翻模，仿城墙，仿石材效果处理，包含钢结构基层 3、具体见招标文件布展清单序号36图片	m <sup>2</sup>	43.75	4700	205625
37	011408001010	亚克力灯柱造型项	1、定制加工 2、定制红色亚克力柱，内置灯珠 3、具体见招标文件布展清单序号37图片	m <sup>2</sup>	7.5	3300	24750
38	011501001020	群雕	1、定制加工 2、“八一三”斗争八烈士特型人物群雕，高度为1:1真人等比，制作工艺：玻璃钢仿铜效果（省级美术学院副教授以上资质参与主题设计）5个特型人物，包含悬挂碎石等造型 3、具体见招标文件布展清单序号38图片	项	1	290000	290000
39	011501001021	半景画	1、定制加工 2、半景画绘制 3、具体见招标文件布展清单序号39图片	m <sup>2</sup>	7	2300	16100

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
40	011501001022	雕塑	1、定制加工 2、革命烈士特型人物雕塑，高度为1:1真人等比，制作工艺：玻璃钢仿铜效果（省级美术学院副教授以上资质参与主题设计） 3、具体见招标文件布展清单序号40图片	樽	1	60000	60000
41	011408001011	微缩场景复原	1、定制加工 2、南通解放意向微缩场景复原，塑石仿制钟楼等建筑结构，部分建筑由综合材质填充，建筑整体参照实体建筑作色 3、具体见招标文件布展清单序号41图片	项	1	120000	120000
42	011501001023	圆形造型灯	1、定制加工 2、定制圆形造型灯，UV画面 3、具体见招标文件布展清单序号42图片	个	2	2800	8400
		分部小计					1940900
		古代馆一层					
43	011501001024	雕塑	1、定制加工 2、特型人物雕塑，高度为1:1真人等比，制作工艺：玻璃钢仿铜效果（省级美术学院副教授以上资质参与主题设计） 3、具体见招标文件布展清单序号44图片	樽	1	60000	60000
44	011501001025	琅琊石刻	1、定制加工 2、定制琅琊石刻造型板，玻璃钢仿石材效果 3、具体见招标文件布展清单序号45图片	项	1	18000	18000
45	011501001026	人物雕塑	1、定制加工 2、特型人物，高度为1:1真人等比，制作工艺：玻璃钢仿铜效果（省级美术学院副教授以上资质参与主题设计） 3、具体见招标文件布展清单序号45图片	樽	1	60000	60000
46	011501001027	马匹雕塑	1、定制加工 2、马匹雕塑，高度为1:1等比，制作工艺：玻璃钢仿铜效果（省级美术学院副教授以上资质参与主题设计） 3、具体见招标文件布展清单序号46图片	樽	1	60000	60000
47	011408001012	场景复原	1、定制加工 2、战争场景复原，塑石结构制作复原地面场景、仿石材墙面制作，氛围营造等，墙面投影面 3、具体见招标文件布展清单序号47图片	m2	21.5	5600	120400
48	011408001013	壁挂模型	1、定制加工 2、定制艺术雕刻壁挂地图，材质为亚克力板、pvc板等多种材质雕刻组合安装 3、具体见招标文件布展清单序号48图片	m2	14	4200	58800

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	暂估价
49	011501020009	玻璃平柜	1、定制加工 2、定制玻璃平柜,长1200mm*600mm*1000mm 3、具体见招标文件布展清单序号49图片	个	3	8000	24000	
50	011501001028	星空吊顶	1、定制加工 2、定制光纤灯星空吊顶 3、具体见招标文件布展清单序号50图片	m2	150	450	67500	
51	011501001029	雕塑	1、定制加工 2、特型人物雕塑,高度为1:1真人等比,制作工艺:玻璃钢仿铜效果(省级美术学院副教授以上资质参与主题设计) 3、具体见招标文件布展清单序号51图片	樽	1	60000	60000	
52	011501001030	艺术纱幔吊顶	1、定制加工 2、艺术纱幔吊顶,高清UV画面 3、具体见招标文件布展清单序号3图片	m2	8	600	4800	
53	011501001031	定制书画	1、定制加工 2、定制书画艺术品 3、具体见招标文件布展清单序号53图片	副		5500		
54	011501001032	壁龛	1、定制加工 2、定制玻璃壁龛,长800mm*高1200mm*200mm 3、具体见招标文件布展清单序号54图片	个	1	6000	6000	
55	011501001033	艺术纱幔挂落	1、定制加工 2、艺术纱幔挂落,高清UV画面 3、具体见招标文件布展清单序号55图片	m2	10	600	6000	
56	011501020010	电子翻书模型	1、定制加工 2、定制艺术书本造型,玻璃钢仿石材,长1000mm*宽700mm 3、具体见招标文件布展清单序号56图片	个	1	7500	7500	
		分部小计					558500	
古代馆二层								
57	011408001014	场景复原	1、定制加工 2、安定书院艺术场景复原,木质结构仿古门头制作、定制仿真绿植、仿古家具等,计算地面投影面 3、具体见招标文件布展清单序号57图片	m2	15.5	9800	151900	
58	011501001034	雕塑	1、定制加工 2、人物雕塑,高度为1:1真人等比,制作工艺:玻璃钢仿铜效果(省级美术学院副教授以上资质参与主题设计) 3、具体见招标文件布展清单序号58图片	樽	1	50000	50000	
59	011501001035	阳台造景	1、定制加工 2、包含廊架、休闲桌椅,绿植布置等 3、具体见招标文件布展清单序号59图片	项	1	18000	18000	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	暂估价
60	011408001015	场景复原	1、定制加工 2、长桥场景复原, 塑石结构制作复原地面场景及桥体等 3、具体见招标文件布展清单序号60图片	项	1	75000	75000	
61	011501001036	硅胶人	1、定制加工 2、定制硅胶人, 1:1真人等比, 泥稿塑形, 翻制硅胶(省级美术学院副教授以上资质参与主题设计) 3、具体见招标文件布展清单序号61图片	个	3	55000	165000	
62	011501001037	定制书画	1、定制加工 2、定制书画艺术品 3、具体见招标文件布展清单序号62图片	副	5		5500	
63	011408001016	场景复原	1、定制加工 2、定制硅胶人, 1:1真人等比, 泥稿塑形, 翻制硅胶(省级美术学院副教授以上资质参与主题设计)包含仿古地台 3、具体见招标文件布展清单序号63图片	项	1	140000	140000	
64	011408001017	雕刻墙面	1、定制加工 2、密度板阴刻墙面, 5cm厚 3、具体见招标文件布展清单序号64图片	m2	9.6	1400	13440	
65	011501020011	触摸查询台	1、定制加工 2、定制木质触摸查询台, 尺寸长1500mm*600mm*800mm 3、具体见招标文件布展清单序号65图片	个	1	2800	2800	
66	011501020012	艺术造景	1、定制加工 2、包含地面地台塑形, 竹筒等文房用具摆设 3、具体见招标文件布展清单序号66图片	项	1	10000	10000	
67	011501001038	雕塑	1、定制加工 2、特型人物雕塑, 1:1真人等比, 玻璃钢翻模, 含地台及艺术装置 3、具体见招标文件布展清单序号67图片	樽	1	85000	85000	
68	011501019001	仿古书架	1、定制加工 2、定制木质仿古书架 3、具体见招标文件布展清单序号68图片	m2	21.6	1200	25920	
69	011501020013	纱幕造型台	1、定制加工 2、木质纱幕隔断, 含地台及折扇等工艺品 3、具体见招标文件布展清单序号69图片	项	1	3300	3300	
70	011408001018	场景复原	1、定制加工 2、柳敬亭说书场景复原, 仿古桌椅, 木质假窗及仿真植物等 3、具体见招标文件布展清单序号70图片	项	1	9000	9000	
		分部小计					754860	
		当代馆一层序厅						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	暂估价
71	011408001019	雕塑小景	1、定制加工 2、艺术小景定制,石材雕塑小品造型,定制仿真植被,地面艺术处理 3、具体见招标文件布展清单序号71图片	项	1	20000	20000	
72	011408001020	假山石小景	1、定制加工 2、艺术小景定制,仿石材雕塑小品造型,定制仿真植被,地面艺术处理 3、具体见招标文件布展清单序号72图片	项	1	20000	20000	
73	011501020014	木质休息凳	1、成品购买 2、定制木质休息凳 3、具体见招标文件布展清单序号73图片	个	4	1800	3600	
		分部小计						43600
当代馆二层								
74	011501001039	定制模型艺术品	1、定制加工 2、定制模型艺术品,金属材质 3、具体见招标文件布展清单序号74图片	个	4	1800	72000	
75	011501001040	定制模型艺术品	1、定制加工 2、定制模型艺术品,金属材质 3、具体见招标文件布展清单序号75图片	项	1	30000	30000	
76	011501001041	定制透明屏基座	1、定制加工 2、定制展台,钢结构+木质基层,奥松板油漆饰面,尺寸1700mm*530mm*600mm 3、具体见招标文件布展清单序号76图片	个	6	4000	24000	
77	011501001042	定制模型台造型	1、定制加工 2、定制模型台造型,钢骨架基层 3、具体见招标文件布展清单序号77图片	个	6	20000	120000	
78	011501001043	柱面定制GRG造型	1、定制加工 2、柱面定制GRG造型,钢结构基层,油漆饰面 3、具体见招标文件布展清单序号78图片	m <sup>2</sup>	17.68	3300	58344	
79	011501001044	定制幻影成像台	1、定制加工 2、定制展台,钢结构+木质基层,奥松板油漆饰面,直径2000mm 3、具体见招标文件布展清单序号79图片	个	1	9000	9000	
80	011501001045	顶面星球定制	1、定制加工 2、定制发光星球模型,可自转,直径1000-1300mm 3、具体见招标文件布展清单序号80图片	个	8	11000	88000	
81	011501019002	定制造型墙	1、定制加工 2、定制造型墙(立面投影面积) 3、具体见招标文件布展清单序号81图片	m <sup>2</sup>	25.8	1800	46440	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
82	011501020015	定制展台	1、定制加工 2、定制展台，钢结构+木质基层，奥松板油漆饰面，4350*900*800mm 3、具体见招标文件布展清单序号82图片	m	4.35	2500	10875
83	011501001046	定制火箭模型	1、定制加工 2、定制微缩火箭模型，高度约2000mm，定制金属材料等比复原，外部造型参照具体实物作色 3、具体见招标文件布展清单序号83图片	个	2	48000	96000
84	011501001047	飞机模型定制	1、定制加工 2、定制飞机、卫星模型，尺寸约1200mm左右，定制金属材料等比复原，外部造型参照具体实物作色 3、具体见招标文件布展清单序号84图片	个			140000
85	011501020016	定制展台	1、定制加工 2、直径1200mm，钢结构，阻燃板+奥松板油漆饰面 3、具体见招标文件布展清单序号85图片	m2	13	2800	3164
86	011501001048	定制潜水器模型	1、定制加工 2、定制潜水器模型，长约1200mm左右，定制金属材料等比复原，外部造型参照具体实物作色 3、具体见招标文件布展清单序号86图片	个	1	28000	28000
87	011501001049	展台定制	1、定制加工 2、斜面，钢结构+阻燃板基层，白色人造石饰面，投影面积 3、具体见招标文件布展清单序号87图片	m2	56.65	1800	101970
88	011501001050	雕塑	1、定制加工 2、奥运冠军特型人物雕塑，高度为1:1真人等比，制作工艺：玻璃钢仿石膏效果（省级美术学院副教授以上资质参与主题设计）7个特型人物 3、具体见招标文件布展清单序号88图片	樽	7	60000	420000
89	011501001051	高密度pvc雕刻造型	1、定制加工 2、高密度pvc雕刻造型，2CM厚 3、具体见招标文件布展清单序号89图片	m2	9.28	1100	10208
90	011501001052	定制金属展示牌	1、定制加工 2、定制金属展示牌，雕刻图形，1CM厚 3、具体见招标文件布展清单序号90图片	个	25	450	11250
91	011501001053	玻璃橱窗定制	1、定制加工 2、钢结构木质基层，12mm钢化玻璃饰面，长1220mm*宽2048mm 3、具体见招标文件布展清单序号91图片	m2	5	1900	9500

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	暂估价
92	011501001054	墙面橱窗定制	1、定制加工 2、钢结构木质基层，12mm钢化玻璃饰面，长460*宽565mm 3、具体见招标文件布展清单序号92图片	个	8	1500	12000	
93	011501001055	墙面书架定制	1、定制加工 2、木质墙面书架，长454mm*宽59mm*深250mm 3、具体见招标文件布展清单序号93图片	m	4.54	500	2270	
94	011501001056	墙面定制白色铝板造型	1、定制加工 2、墙面定制白色铝板造型 3、具体见招标文件布展清单序号94图片	项	1	2000	2000	
95	011501001057	定制相框造型	1、定制加工 2、定制相框造型，材质为木质，墙面安装 3、具体见招标文件布展清单序号95图片	项	1	1500	1500	
96	011501020017	定制展柜	1、定制加工 2、定制展台，钢结构+木质基层，奥松板油漆饰面，12mm钢化玻璃罩，1950*600*800mm；1130*600*800；2200*600*800mm 3、具体见招标文件布展清单序号96图片	m	5.28	3500	18480	
97	011501001058	定制放大镜及人物照片造型	1、定制加工 2、定制放大镜及人物照片造型 3、具体见招标文件布展清单序号97图片	项	1	28000	28000	
98	011501001059	定制艺术造型	1、定制加工 2、定制弧形艺术造型，钢结构基层，木质面层刷油漆； 3、具体见招标文件布展清单序号98图片	项	1	80000	80000	
99	011501020018	定制展柜	1、定制加工 2、钢结构+12mm阻燃板基层，奥松板面层刷漆，高800mm*宽500mm 3、具体见招标文件布展清单序号99图片	m	5	2500	12500	
100	011501020019	定制展台	1、定制加工 2、钢结构+12mm阻燃板基层，奥松板面层刷漆，长600mm*宽450mm，高度800mm-1200mm不等 3、具体见招标文件布展清单序号100图片	个	6	3000	18000	
		分部小计					1453501	
		当代馆三层						
101	011408001021	场景复原	1、定制加工 2、艺术场景复原，仿古石桥模型采用进口全透明材质定做，假山为金属线条材质定制造型 3、具体见招标文件布展清单序号101图片	项	1	120000	120000	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
102	011501001060	艺术纱幔挂落	1、定制加工 2、艺术纱幔挂落, 高清UV画面 3、具体见招标文件布展清单序号102图片	m <sup>2</sup>	10	600	6000
103	011501020020	展台	1、定制加工 2、定制展台, 铁质支架, 木质基层, PVC展板UV打印, 局部12mm钢化玻璃罩 3、具体见招标文件布展清单序号103图片	m	3	2500	7500
104	011501001061	艺术纱幔挂落	1、定制加工 2、艺术纱幔挂落, 高清UV画面 3、具体见招标文件布展清单序号104图片	m <sup>2</sup>	8	600	4800
105	011501020021	定制展柜	1、定制加工 2、定制斜面玻璃展柜, 尺寸长2000mm*宽1200mm, 12mm钢化玻璃饰面 3、具体见招标文件布展清单序号105图片	个	4	3000	12000
106	011408001022	场景复原	1、定制加工 2、民国时期古建筑微缩场景复原, 塑石结构制作复原微缩地面场景、微缩建筑造型墙面, 艺术处理建筑色彩营造氛围等, 墙面投影面计算 3、具体见招标文件布展清单序号106图片	m <sup>2</sup>	30	5500	165000
107	011408001023	场景模型	1、定制加工 2、定制老式电影播放器模型、老式电影票等 3、具体见招标文件布展清单序号107图片	项	1	14000	14000
108	011408001024	玻璃悬挑柜	1、定制加工 2、定制玻璃悬挑柜, 800mm*500mm*500mm 3、具体见招标文件布展清单序号108图片	个	2	4000	8000
109	011408001025	定制展台	1、定制加工 2、定制圆形展台, 钢结构+木质基层, 奥松板油漆饰面, 直径800mm 3、具体见招标文件布展清单序号109图片	个	3	3500	10500
110	011408001026	齿轮造型吊顶	1、定制加工 2、定制胶卷轴艺术造型, 超轻复合材质定制造型, 金属漆作色 3、具体见招标文件布展清单序号110图片	组	4	23500	94000
111	011408001027	定制展台	1、定制加工 2、定制展台, 钢结构+木质基层, 奥松板油漆饰面, 上覆玻璃罩, 1200mm*250mm*400mm 3、具体见招标文件布展清单序号111图片	m	3.6	2500	9000
112	011408001028	定制展台	1、定制加工 2、定制亚克力展台, 宽400mm*高800mm 3、具体见招标文件布展清单序号112图片	m	6	2500	15000

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
113	011408001029	装饰画	1、定制加工 2、书画家赵无极的著名画作《1985年6月至10月》复制品 3、具体见招标文件布展清单序号113图片	副	1	48000	48000
114	011408001030	亚克力造型吊顶	1、定制加工 2、10mm亚克力片雕刻弧线造型，下挂 3、具体见招标文件布展清单序号114图片	项	1	4800	4800
115	011408001031	艺术场景	1、定制加工 2、定制艺术场景，场景效果为片状画面多层叠加效果，亚克力材质画面处理 3、具体见招标文件布展清单序号115图片	m2	45	680	31500
116	011408001032	艺术场景	1、定制加工 2、定制艺术场景，场景效果为片状画面多层叠加效果，亚克力材质画面处理 3、具体见招标文件布展清单序号116图片	m2	96	280	25088
117	011408001033	密度板雕刻造型墙	1、定制加工 2、定制1CM厚密度板雕刻造型墙 3、具体见招标文件布展清单序号117图片	m2	14	1400	19600
118	011408001034	亚克力造型吊顶	1、定制加工 2、10mm亚克力片雕刻弧线造型，下挂 3、具体见招标文件布展清单序号118图片	项	1	4800	4800
119	011408001035	场景复原	1、定制加工 2、定制中药铺场景复原，艺术复原店铺内外各种场景造型，包含房屋建筑、定制仿古木牌匾、砖瓦屋檐、花格门窗、木制药柜等，按墙面投影面积计算 3、具体见招标文件布展清单序号119图片	m2	63	9800	617400
120	011501001062	雕塑	1、定制加工 2、人物雕塑，高度为1:1真人等比，制作工艺：玻璃钢仿铜效果（省级美术学院副教授以上资质参与主题设计） 3、具体见招标文件布展清单序号120图片	樽	2	50000	100000
121	011408001036	模型展示柜	1、定制加工 2、定制模型展示柜，包含框架、明面内容及微缩模型，不含设备 3、具体见招标文件布展清单序号121图片	项	3	30000	90000
122	011408001037	定制展台	1、定制加工 2、定制展台，钢结构+木质基层，奥松板油漆饰面，3400mm*1500mm*800mm 3、具体见招标文件布展清单序号122图片	个	1	9500	9500

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	暂估价
123	011408001038	定制悬挂展台	1、定制加工 2、定制悬挂展台，钢结构+木质基层，奥松板油漆饰面，3800mm*1500mm*500mm 3、具体见招标文件布展清单序号123图片	个	1	9000	9000	
124	011408001039	定制展台	1、定制加工 2、定制展台，钢结构+木质基层，奥松板油漆饰面，高度约800mm，计算地面投影面 3、具体见招标文件布展清单序号124图片	m2	6	2000	12000	
125	011408001040	邮筒模型	1、成品采购 2、定制邮筒模型，高度1500mm左右 3、具体见招标文件布展清单序号125图片	个			1200	
126	011408001041	定制玻璃展示柜	1、定制加工 2、木质框架+钢化玻璃饰面，按投影面积计算 3、具体见招标文件布展清单序号126图片	m2	25	2500	62500	
127	011408001042	定制相框	1、定制加工 2、定制成品相框，实木框架 3、具体见招标文件布展清单序号127图片	m2	14.5	600	8700	
128	011501001063	雕塑	1、定制加工 2、特型人物雕塑，高度为1:1真人等比，制作工艺：玻璃钢仿铜效果（省级美术学院副教授以上资质参与主题设计） 3、具体见招标文件布展清单序号128图片	樽	2	60000	120000	
129	011501001064	玻璃平柜	1、定制加工 2、定制玻璃平柜，长1200mm*600mm*1000mm 3、具体见招标文件布展清单序号129图片	个	3	8000	24000	
130	011501001065	艺术纱幔挂落	1、定制加工 2、艺术纱幔挂落，高清UV画面 3、具体见招标文件布展清单序号130图片	m2	8	600	4800	
131	011501001066	雕塑	1、定制加工 2、定制江苏海安赴云南支教群体纪念碑，玻璃钢翻模，仿石材效果处理，包含雕刻字及地台 3、具体见招标文件布展清单序号131图片	项	1	28500	28500	
132	011501001067	精品模型	1、定制加工 2、定制精品模型，含底座展台，展台高度300mm 3、具体见招标文件布展清单序号132图片	m2	11	2000	22000	
133	011408001043	造型吊顶	1、定制加工 2、定制军徽造型吊顶 3、具体见招标文件布展清单序号133图片	项	1	14500	14500	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	暂估价
134	011408001044	定制烤漆展台	1、定制加工 2、钢结构基层，阻燃板奥松板油漆饰面，侧面封8mm钢化玻璃，包含玻璃小模型台（不含平面展陈），高度3000mm*长2800mm*宽800mm 3、具体见招标文件布展清单序号134图片	组	9	12000	108000	
135	011408001045	军舰模型	1、定制加工 2、定制军舰模型，长度2m左右 3、具体见招标文件布展清单序号135图片	个	3	20000	60000	
136	011408001046	定制展台	1、定制加工 2、定制触摸屏展台，钢结构基层，阻燃板奥松板油漆饰面，长1300mm*宽680mm*高800mm 3、具体见招标文件布展清单序号136图片	个	1		2500	
137	011408001047	艺术场景	1、定制加工 2、定制艺术场景，场景效果为片状画面多层叠加效果，亚克力材质画面处理 3、具体见招标文件布展清单序号137图片	m2			25000	
		分部小计					1919188	
		当代馆四层						
138	011408001048	定制家具	1、成品采购 2、包含会议室桌椅十八组、领导办公室桌椅一组、水吧台一个高脚椅5个，定制双人沙发二组，圆形茶几三个，服务台一个、卡座四组，会议桌椅、书架等 3、具体见招标文件布展清单序号138图片	项	1	75000	75000	
		分部小计					75000	
		城南别业一层						
139	011104001001	地面方毯	1、定制加工 2、定制成品地毯 3、具体见招标文件布展清单序号139图片	m2	33	450	14850	
140	011408001049	艺术画	1、定制加工 2、成品艺术画 640*1200 3、具体见招标文件布展清单序号140图片	幅	2	900	1800	
141	011408001050	艺术画	1、定制加工 2、成品艺术画 3000*2540mm 3、具体见招标文件布展清单序号141图片	幅	1	4800	4800	
142	010810001001	窗帘	1、双层窗帘，布帘及纱帘，含窗帘配件 2、具体见招标文件布展清单序号142图片	m2	73.98	180	13316.4	
143	011408001051	单人沙发	1、定制加工 2、定制成品单人沙发 3、具体见招标文件布展清单序号143图片	个	2	2800	5600	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
144	011408001052	茶几	1、定制加工 2、定制成品茶几 3、具体见招标文件布展清单序号144图片	个	1	1200	1200
145	011408001053	三人沙发	1、定制加工 2、定制成品三人沙发 3、具体见招标文件布展清单序号145图片	个	2	4600	9200
146	011408001054	凳子	1、定制加工 2、定制成品凳子 3、具体见招标文件布展清单序号146图片	个	2	700	1400
147	011408001055	复古沙发	1、定制加工 2、定制成品复古沙发 3、具体见招标文件布展清单序号147图片	个	3	2800	8400
148	011408001056	复古茶几	1、定制加工 2、定制成品茶几 3、具体见招标文件布展清单序号148图片	个	3	2200	6600
149	011408001057	吧台	1、定制加工 2、定制成品吧台 2500*600*1100 3、具体见招标文件布展清单序号149图片	m	15	700	10500
150	011501002001	柜子	1、定制加工 2、定制成品柜子 1500*600*2500 3、具体见招标文件布展清单序号150图片	m2	3.75	2400	9000
151	011104001002	玻璃屏风	1、定制加工 2、定制成品玻璃屏风 3、具体见招标文件布展清单序号151图片	个	4	1700	6800
152	011501002002	矮柜	1、定制加工 2、定制成品矮柜 2100*400*840 3、具体见招标文件布展清单序号152图片	个	1	4900	4900
153	011501002003	套装桌椅	1、定制加工 2、定制成品套装桌椅、一桌四椅、含桌布 3、具体见招标文件布展清单序号153图片	套	4	4300	17200
154	011501002004	装饰品	1、定制加工 2、装饰品,包含墙面装饰画、摆件等 3、具体见招标文件布展清单序号154图片	项	1	9500	9500
155	011501002005	货架	1、定制加工 2、定制木质成品货架 3、具体见招标文件布展清单序号155图片	m2	22.82	1100	25102
156	011501002006	展示台	1、定制加工 2、定制木质成品展示台,尺寸长1200mm*500mm*800mm 3、具体见招标文件布展清单序号156图片	项	4	3300	13200
157	011501002007	邮筒	1、定制加工 2、定制成品邮筒 3、具体见招标文件布展清单序号157图片	项	1	1200	1200

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	暂估价
158	011408001058	单人沙发	1、定制加工 2、定制布艺成品单人沙发,常规尺寸 3、具体见招标文件布展清单序号158图片	个	2	1500	3000	
159	011408001059	边几	1、定制加工 2、定制木质成品边几,常规尺寸 3、具体见招标文件布展清单序号159图片	个	2	750	1500	
160	011104001003	玻璃屏风	1、定制加工 2、定制成品玻璃屏风500*2000 3、具体见招标文件布展清单序号160图片	个	4	1700	6800	
161	011408001060	仿旧五斗柜	1、定制加工 2、定制成品仿旧五斗柜,尺寸长1200mm*500mm*800mm 3、具体见招标文件布展清单序号160图片	个	1	4300	4300	
162	011408001061	办公桌	1、定制加工 2、定制成品办公桌2500*1000*750 3、具体见招标文件布展清单序号162图片	张	1	19200	19200	
163	011408001062	办公椅	1、定制加工 2、定制成品办公椅,常规尺寸 3、具体见招标文件布展清单序号163图片	张	12	750	9000	
164	011408001063	单人沙发	1、定制加工 2、定制成品单人沙发,常规尺寸 3、具体见招标文件布展清单序号164图片	张	8	1500	12000	
165	011408001064	茶几	1、定制加工 2、定制成品茶几,常规尺寸 3、具体见招标文件布展清单序号165图片	个	4	1900	7600	
166	011501002008	书柜	1、定制加工 2、定制成品书柜3700*2400*400 3、具体见招标文件布展清单序号166图片	m <sup>2</sup>	35.52	1000	35520	
167	011408001065	办公桌	1、定制加工 2、定制成品办公桌1500*600*750 3、具体见招标文件布展清单序号167图片	张	4	1000	4000	
168	011408001066	办公椅	1、定制加工 2、定制成品办公椅,常规尺寸 3、具体见招标文件布展清单序号168图片	张	4	475	1900	
169	011210001001	木质花格隔断	1、定制成品木质花格隔断,高度1000mm 2、具体见招标文件布展清单序号169图片	m	6.6	1200	7920	
170	011501002009	造型书柜	1、定制加工 2、定制成品造型书柜 3、具体见招标文件布展清单序号170图片	m <sup>2</sup>	25.81	1500	38715	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	暂估价
171	011501019003	防腐木花架	1、定制加工 2、定制成品防腐木花架 (按水平投影面积计算) 3、具体见招标文件布展清单序号171图片	m <sup>2</sup>	17.13	500	8565	
172	011408001067	休闲桌椅	1、定制加工 2、定制成品休闲桌椅，一桌四椅 3、具体见招标文件布展清单序号172图片	套	3	3000	9000	
173	011408001068	休闲桌椅	1、定制加工 2、定制成品休闲桌椅，一桌四椅(含遮阳伞) 3、具体见招标文件布展清单序号173图片	套	3	3500	10500	
		分部小计					347488.4	
		城南别业二层						
174	011408001069	办公桌	1、定制加工 2、定制成品办公桌 2500*1000*750 3、具体见招标文件布展清单序号174图片	张	4	4800	19200	
175	011408001070	办公椅	1、定制加工 2、定制仿皮成品办公椅，常规尺寸 3、具体见招标文件布展清单序号175图片	张	12	750	9000	
176	011408001071	单人沙发	1、定制加工 2、定制成品单人沙发，常规尺寸 3、具体见招标文件布展清单序号176图片	张	8	1500	12000	
177	011408001072	茶几	1、定制加工 2、定制成品茶几，常规尺寸 3、具体见招标文件布展清单序号177图片	个	4	1900	7600	
178	011501002010	书柜	1、定制加工 2、定制成品书柜 3700*2400*400 3、具体见招标文件布展清单序号178图片	m <sup>2</sup>	35.52	1000	35520	
179	011408001073	办公桌	1、定制加工 2、定制成品办公桌 2500*1000*750 3、具体见招标文件布展清单序号179图片	张	3	4800	14400	
180	011408001074	办公椅	1、定制加工 2、定制仿皮成品办公椅，常规尺寸 3、具体见招标文件布展清单序号180图片	张	9	750	6750	
181	011408001075	单人沙发	1、定制加工 2、定制成品单人沙发，常规尺寸 3、具体见招标文件布展清单序号181图片	张	6	1500	9000	
182	011408001076	茶几	1、定制加工 2、定制成品茶几，常规尺寸 3、具体见招标文件布展清单序号182图片	个	3	1900	5700	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
183	011501002011	书柜	1、定制加工 2、定制成品书柜 3700*2400*400 3、具体见招标文件布展 清单序号183图片	m2	26.64	1000	26640		
184	011408001077	会议桌	1、定制加工 2、定制成品会议桌 4000*1350*750 3、具体见招标文件布展 清单序号184图片	张	4	7600	30400		
185	011408001078	会议椅	1、定制加工 2、定制成品会议椅，常 规尺寸 3、具体见招标文件布展 清单序号185图片	张	70	480	33600		
186	011408001079	装饰画	1、定制加工 2、装饰画 3、具体见招标文件布展 清单序号186图片	幅	12		5760		
187	010810001002	窗帘	1、双层窗帘，布帘及纱 帘，含帘帘配件 2、具体见招标文件布展 清单序号187图片	m2	76		32176.8		
		分部小计					247746.8		
		分部分项合计					9580258.2		
		单价措施合计							
合计								9580258.2	

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 定制艺术模型、场景(004)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	现场安全文明施工			222261.99			
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费-分部分项清单单独立费(税后)-单价措施清单单独立费(税后)	1.7	162864.39			
		标化增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费-分部分项清单单独立费(税后)-单价措施清单单独立费(税后)	0.3	21076.57			
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费-分部分项清单单独立费(税后)-单价措施清单单独立费(税后)	0.3	21076.57			
2	011707010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费-分部分项清单单独立费(税后)-单价措施清单单独立费(税后)					
3	011707002001	夜间施工						
4	011707004001	二次搬运						
5	011707005001	冬雨季施工						
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	011707007001	已完工程及设备保护费						
8	011707008001	临时设施费						
9	011707009001	赶工措施费						
10	01B001	特殊条件下施工增加费						
11	011707003001	非夜间施工照明						
12	011707011001	住宅工程分户验收						
13	011707012001	建筑工人实名制费用						
合计					222261.99			

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 定制艺术模型、场景(004)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			



## 暂列金额明细表

工程名称: 定制艺术模型、场景(004)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			



## 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：定制艺术模型、场景(004)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量单 位	数量		暂估(元)		确认(元)		差值(元)		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												



### 专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 定制艺术模型、场景(004)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	暂估金额(元)	备注
	合计					



## 计日工表

工程名称: 定制艺术模型、场景(004)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							



## 总承包服务费计价表

工程名称: 定制艺术模型、场景(004)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料			项目价值		
2	发包人发包专业工程			项目价值		
合计						



## 规费、税金项目计价表

工程名称: 定制艺术模型、场景(004)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费		276431.00		276431.06
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	9802520.19	2.4	235260.48
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	9802520.19	0.42	41170.58
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	9802520.19		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1183536.67	9	907105.61
合计					1183536.67



## 总价项目进度款支付分解表

工程名称：定制艺术模型、场景(004)

序号	项目名称	总价 金额	首次 支付	二次 支付	三次 支付	四次 支付	五次 支付	六次 支付	七次 支付	八次 支付	九次 支付	十次 支付
1	社会保险费	235260.48										
2	住房公积金	41170.58										
3	现场安全文明施工	222261.99										
合计		498693.05										



## 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 定制艺术模型、场景(004)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									



## 承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：定制艺术模型、场景(004)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确认单价(元)	备注
								3101170	



## 单位工程投标报价汇总表

工程名称：平面展陈工程(005)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	1431670.27	
1.1	人工费	73011.36	
1.2	材料费	1228167.96	
1.3	施工机具使用费	906.57	
1.4	企业管理费	22188.21	
1.5	利润	7396.07	
2	措施项目	30894.72	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	30894.72	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	894.72	
3	其他项目		
3.1	其中:暂列金额		
3.2	其中:专业工程暂估价		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	38424.33	
5	税金	126089.04	
6	小计	1527078.38	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 平面展陈工程(005)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		其中 暂估价
						综合单价	合价	
		古代馆					431011.70	
1	011508004001	金属雕刻字	1、不锈钢精工字, 字体烤漆, 高度400MM 2、字体安装调整	个	10	638.95	6389.5	
2	011508002001	树脂发光字	1、树脂发光字, 高度200MM 2、字体安装调整	个	52	329.06	17111.12	
3	011508002002	亚克力雕刻字	1、亚克力雕刻字, 字体烤漆, 高度50MM 2、字体安装调整	个	250		10932.5	
4	011507001001	PVC展板	1、PVC平板打印10mm厚	m <sup>2</sup>	20	250	5000	
5	011507001002	PVC斜面展板	1、PVC平板打印10mm厚 2、金属支架	m <sup>2</sup>	8		2800	
6	011507003001	灯箱	1、软膜灯箱, 高清UV画面	m <sup>2</sup>	15	500	7500	
7	011507003002	定制双面灯箱	1、双面软膜灯箱, 高清UV画面	m <sup>2</sup>	15	900	13500	
8	011507001003	玻璃丝网印	1、钢化玻璃丝网印	m <sup>2</sup>	25	900	22500	
9	011507001004	高清喷绘打印	1、墙纸高清UV打印, 铺贴	m <sup>2</sup>	600	160	96000	
10	011507001005	即时贴	1、进口打印即时贴	m <sup>2</sup>	10	200	2000	
11	011507001006	PVC雕刻剪影雕刻	1、PVC雕刻, 高清UV打印, 10mm厚	m <sup>2</sup>	3	1000	3000	
12	011507001007	室内导视牌(标识标牌)	1、不锈钢板烤漆, 高清UV画面;	m <sup>2</sup>	5	1400	7000	
		分部小计					193733.12	
		近代馆						
13	011508004002	金属雕刻字	1、不锈钢精工字, 字体烤漆, 高度400MM 2、字体安装调整	个	15	638.95	9584.25	
14	011508002003	树脂发光字	1、树脂发光字, 高度400MM 2、字体安装调整	个	10	632.06	6320.6	
15	011508002004	树脂发光字	1、树脂发光字, 高度150MM 2、字体安装调整	个	30	253.31	7599.3	
16	011508002005	亚克力雕刻字	1、亚克力雕刻字, 字体烤漆, 高度200MM 2、字体安装调整	个	100	96.76	9676	
17	011508002006	亚克力雕刻字	1、亚克力雕刻字, 字体烤漆, 高度100MM 2、字体安装调整	个	150	61.41	9211.5	
18	011508002007	亚克力雕刻字	1、亚克力雕刻字, 字体烤漆, 高度50MM 2、字体安装调整	个	600	43.73	26238	
19	011507001008	高清喷绘打印	1、墙纸高清UV打印, 铺贴	m <sup>2</sup>	350	160	56000	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
20	011507001009	PVC展板	1、PVC平板打印10mm厚	m2	110	250	27500
21	011507001010	亚克力挂牌	1、5mm亚克力雕刻,UV字体 2、吊装	m2	5	450	2250
22	011507003003	灯箱	1、软膜灯箱,高清UV画面	m2	30	600	18000
23	011507003004	定制双面灯箱	1、双面软膜灯箱,高清UV画面	m2	25	900	22500
24	011507001011	即时贴	1、进口打印即时贴	m2	20	200	4000
25	011507001012	室内导视牌(标识标牌)	1、不锈钢板烤漆,高清UV画面;	m2	20	1400	28000
		分部小计					223879.65
		当代馆					
26	011508002008	树脂发光字	1、树脂发光字,高度200MM 2、字体安装调整	个	50	329.	16453
27	011508002009	树脂发光字	1、树脂发光字,高度150MM 2、字体安装调整	个			12665.5
28	011508002010	亚克力雕刻字	1、亚克力雕刻字,字体烤漆,高度400MM 2、字体安装调整	个	100	167.46	16746
29	011508002011	亚克力雕刻字	1、亚克力雕刻字,字体烤漆,高度200MM 2、字体安装调整	个	800	96.76	77408
30	011508002012	亚克力雕刻字	1、亚克力雕刻字,字体烤漆,高度100MM 2、字体安装调整	个	200	61.41	12282
31	011508002013	亚克力雕刻字	1、亚克力雕刻字,字体烤漆,高度80MM 2、字体安装调整	个	600	54.34	32604
32	011508002014	亚克力雕刻字	1、亚克力雕刻字,字体烤漆,高度50MM 2、字体安装调整	个	1300	43.73	56849
33	011507001013	高清喷绘打印	1、墙纸高清UV打印,铺贴	m2	1450	160	232000
34	011507001014	PVC展板	1、PVC平板打印10mm厚	m2	150	250	37500
35	011507001015	PVC斜面展板	1、PVC平板打印10mm厚 2、金属支架	m2	15	350	5250
36	011507001016	亚克力展板	1、5mm亚克力平板打印	m2	10	500	5000
37	011507003005	定制软膜灯箱	1、软膜灯箱,高清UV画面	m2	60	500	30000
38	011507003006	定制玻璃灯箱	1、定制玻璃灯箱,高清UV画面	m2	20	650	13000
39	011507003007	定制亚克力灯箱	1、亚克力灯箱,高清UV画面	m2	20	650	13000
40	011507003008	可踩踏式灯箱	1、地面可踩踏式灯箱,高清UV画面	m2	6.5	1200	7800
41	011507003009	动感灯箱	1、定制动感灯箱,高清UV画面;	m2	110	1900	209000
42	011507001017	玻璃丝网印	1、钢化玻璃丝网印	m2	45	900	40500

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	
43	011507001018	铝板平板打印	1、铝板高清UV打印	m2	200	120	24000	
44	011507001019	即时贴	1、进口打印即时贴	m2	150	200	30000	
45	011507001020	室内导视牌(标识标牌)	1、不锈钢板烤漆, 高清UV画面;	m2	30	1400	42000	
		分部小计					1331670.27	
		分部分项合计					1331670.27	
		单价措施合计						
合计								1331670.27



## 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 平面展陈工程(005)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	现场安全文明施工			30894.74			
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费-分部分项清单单独立费(税后)-单价措施清单单独立费(税后)	1.7	22638.39			
		标化增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费-分部分项清单单独立费(税后)-单价措施清单单独立费(税后)	0.5	1544.65			
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费-分部分项清单单独立费(税后)-单价措施清单单独立费(税后)	0.5	2929.67			
2	011707010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费-分部分项清单单独立费(税后)-单价措施清单单独立费(税后)					
3	011707002001	夜间施工						
4	011707004001	二次搬运						
5	011707005001	冬雨季施工						
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	011707007001	已完工程及设备保护费						
8	011707008001	临时设施费						
9	011707009001	赶工措施费						
10	01B001	特殊条件下施工增加费						
11	011707003001	非夜间施工照明						
12	011707011001	住宅工程分户验收						
13	011707012001	建筑工人实名制费用						
合计					30894.74			

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 平面展陈工程(005)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			



## 暂列金额明细表

工程名称: 平面展陈工程(005)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			



## 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：平面展陈工程(005)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量单 位	数量		暂估(元)		确认(元)		差值(元)		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												



### 专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 平面展陈工程(005)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	暂估金额(元)	备注
	合计					



## 计日工表

工程名称: 平面展陈工程(005)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							



## 总承包服务费计价表

工程名称: 平面展陈工程(005)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料			项目价值		
2	发包人发包专业工程			项目价值		
合计						



## 规费、税金项目计价表

工程名称: 平面展陈工程(005)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费		38424.33		38424.33
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1362565.01	2.4	32701.56
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1362565.01	0.42	5722.77
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1362565.01		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01	166983.3	9	126089.04
合计					164513.37



## 总价项目进度款支付分解表

工程名称: 平面展陈工程(005)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	社会保险费	32701.56										
2	住房公积金	5722.77										
3	现场安全文明施工	30894.74										
	合计	69319.07										



## 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 平面展陈工程(005)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	运达地点	备注
合计									



## 承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：平面展陈工程(005)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确认单价(元)	备注
								3101170	



## 单位工程投标报价汇总表

工程名称：南通群英馆陈列布展工程多媒体工程（审标）（006）

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	32425324.68	
1.1	人工费	858311.36	
1.2	材料费	31644556.6	
1.3	施工机具使用费	79132.58	
1.4	企业管理费	257502.93	
1.5	利润	85825.59	
2	措施项目	409476.8	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	409476.8	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	409476.8	
3	其他项目	2000000	
3.1	其中:暂列金额		
3.2	其中:专业工程暂估价	2000000	
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	642437.08	
5	税金	3237951.92	
6	小计	39215195.48	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 南通群英馆陈列布展工程多媒体工程(审标)(006)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		古代馆					131011.70
1	030507014001	显示设备	1、名称:P2.5 LED全彩显示屏 P2.5户内三合一表贴全彩LED显示屏 1) 物理点间距: 2.5mm 2) 物理密度: 160000点/m <sup>2</sup> 3) 发光点颜色: 1R1G1B 4) 基色: 纯红+纯绿+纯蓝 5) 模组尺寸: 320mm*160mm 6) 模组分辨率: 128点*64点 7) 分辨率: 64点*64点 8) 性能: 散热快, 无风扇、无噪音, 低功耗 9) 最佳视距: 2~50m 10) 最佳视角: 水平: ≥120° 垂直: ≥120° 11) 环境温度: 存储-40℃~+85℃, 工作-10℃~+40℃ 12) 盲点率: 小于万分之一 13) 控制方式: 与计算机监视器同步 14) 信号连接方式: CAT6六类网线传输或以上品质 15) 操作系统平台: WINDOWS (WIN7、WIN8、WIN10等) 16) 信号格式(用视频处理器): AV, S-Video, VGA, DVI, HDMI, SDI等电脑和电视信号	m <sup>2</sup>	189	183801.8	
2	030507014002	显示设备	1、名称:LED安装支架定制(全钢结构) 40*40*3、50*50*4镀锌方管	m <sup>2</sup>	20	662.85	13257
3	030501001001	输入设备	1、名称:全彩信号接收系统同步(联机) 2、规格:全彩色信号传输控制器;接收系统 信号传输规格: 256×256像素/块 传输模式: CAT.5网络传输	块	40	471.97	18878.8
4	030501001002	输入设备	1、名称:全彩信号发送系统同步(联机) 全彩色信号传输控制器;发送系统 信号传输规格: 1920×1200 (2048×1152) 像素/块 含LED参数调节、控制软件 传输模式: CAT.5网络传输	套	1	2171.97	2171.97

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
5	030501001003	输入设备	1、名称:计算机主机 CPU: Intel i5-8500 内存: 4GB DDR4 硬盘: 128GB SSD SATA 显卡: nVidia 1G	台	1	4790.18	4790.18
6	030506001001	扩声系统设备	1、名称:全频吸顶音箱 频率响应 (+/-3 dB): 70-17,000 Hz 频率响应 (+/-10 dB): 65 - 20,000 Hz 70/100v:50W 辐射角度: 160° 功率处理能力, 峰值: 200 W 距离为 1 米时的最大 SPL: 105 dB 频率范围 (-10 dB): 60-20,000 Hz 功率处理能力, 长时连续: 50 W 灵敏度 (SPL/ 1W @ 1 m): 88 dB 距离为 1 米时的最大 SPL: 105 dB 频率范围 (-10 dB): 60-20,000 Hz 功率处理能力, 长时连续: 50 W 灵敏度 (SPL/ 1W @ 1 m): 88 dB	台			5327.44
7	030506001002	扩声系统设备	1、名称:解码功放 功放系统: 解码功放 输出声道: 5.1 输出功率: 135W×5 额定输出功率 (1声道驱动) (1kHz, 1ch driven): 115 W (6ohms, 0.9% THD) 额定输出功率 (2声道驱动) (20Hz): 80 W (6ohms, 0.09% THD) MAX有效输出功率 (1声道驱动) (1kHz, 1ch driven) (JEITA): 135 W (6ohms, 10% THD) 动态功率/声道 (8/6/4/2 ohms): - / 110 / 130 / 160 W 压缩音质增强 Adaptive DRC (动态范围控制) 音频延迟: 0-500 ms Deep Color/x.v.Color/24Hz更新率 /自动唇音同步 HDMI 输入/输出	台	1	2623.08	2623.08
8	030506001003	扩声系统设备	1、名称:专业影片播放器 支持各类主流音视频格式解码; 支持非标、超大分辨率; 针对公共展示系统的特殊应急容错处理功能; TCP/IP网络中控管理接口; TCP/IP网络数据库伺服接口;	套	1	9163.34	9163.34

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
9	030501001004	输入设备	1、名称:网点数据采集及通信管理 2、规格:IP独立设置,设备连接管理,对设备连接进行管理; 设备网关配置与监控; 服务网关配置与监控; 设备连接管理; 设备Topic管理; 设备注册、认证与授权;	套	1	1963.34	1963.34
10	030501001005	输入设备	1、名称:数字影片 2、规格:定制数字多媒体影片;讲述南通城市变迁发展历史,播放狼山观海诗词所描绘的场景动画,时长不低于2min,分辨率不低于2K。 包含:导演、策划、分镜绘制;影视画面视觉设计包装;影片方案创作;执行脚本创作;三维精细建模;三维镜头渲染;部分高清航拍及高清拍摄;专业配音(国家级配音演员)\包装\剪辑;特效包装设计制作;高端达芬奇调色软件后期较色;渲染输出影片制作输出等;	套	1	200000	200000
11	030507014003	显示设备	1、名称:P2.5 LED全彩显示屏 P2.5户内三合一表贴全彩LED显示屏 1) 物理点间距: 2.5mm 2) 物理密度: 160000点/m <sup>2</sup> 3) 发光点颜色: 1R1G1B 4) 基色: 纯红+纯绿+纯蓝 5) 模组尺寸: 320mm*160mm 6) 模组分辨率: 128点*64点 7) 分辨率: 64点*64点 8) 性能: 散热快,无风扇,无噪音,低功耗 9) 最佳视距: 2~50m 10) 最佳视角: 水平: ≥120° 垂直: ≥120° 11) 环境温度: 存储-40℃~+85℃, 工作-10℃~+40℃ 12) 盲点率: 小于万分之一 13) 控制方式: 与计算机监视器同步 14) 信号连接方式: CAT6六类网线传输或以上品质 15) 操作系统平台: WINDOWS (WIN7, WIN8, WIN10等) 16) 信号格式(用视频处理器): AV, S-Video, VGA, DVI, HDMI, SDI等电脑和电视信号	m <sup>2</sup>	25	9190.09	229752.25
12	030507014004	显示设备	1、名称:LED安装支架定制(全钢结构) 40*40*3、50*50*4镀锌方管	m <sup>2</sup>	25	662.85	16571.25

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
13	030501001006	输入设备	1、名称:全彩信号接收系统同步(联机) 全彩色信号传输控制器; 接收系统; 信号传输规格: 256×256像素/块 传输模式: CAT.5网络传输	块	42	471.97	19822.74
14	030501001007	输入设备	1、名称:全彩信号发送系统同步(联机) 2、规格:全彩色信号传输控制器;发送系统,信号传输规格: 1920×1200(2048×1152)像素/块,含LED参数调节、控制软件,传输模式: CAT.5网络传输	套	2	2171.97	4343.94
15	030501001008	输入设备	1、名称:计算机主机 CPU: Intel i5-8500 内存: 4GB DDR4 硬盘: 128GB SSD SATA 显卡: nVidia 1G	台	1	4790.18	4790.18
16	030506001004	扩声系统设备	1、名称:专业影片播放器 2、规格:支持各类主流音视频格式解码; 支持非标、超大分辨率; 针对公共展示系统的特殊应急容错处理能力; TCP/IP网络中控管理接口; TCP/IP网络数据库伺服接口;	套	1	9163.34	9163.34
17	030501001009	输入设备	1、名称:网点数据采集及通信管理 2、规格:IP独立设置,设备连接管理,对设备连接进行管理; 设备网关配置与监控; 服务网关配置与监控; 设备连接管理; 设备Topic管理; 设备注册、认证与授权;	套	1	1963.34	1963.34
18	030501001010	输入设备	1、名称:数字影片 2、规格:定制数字多媒体影片;动态演绎《通州三十六行风俗图》中的人物活动场景、四季变化场景等,时长不低于1min,分辨率不低于2K。 包含:导演、策划、分镜绘制;影视画面视觉设计;包装;影片方案创作;执行脚本创作;三维精细建模;三维镜头渲染;部分高清航拍及高清拍摄;专业配音(国家级配音演员)\包装\剪辑;特效包装设计制作;高端达芬奇调色软件后期调色;渲染输出影片制作输出等;	套	1	100000	100000

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
19	030501002001	输出设备	1、名称:投影机 投影技术: DLP 标准亮度: 3500LM 分辨率: 1920×1080 对比度: 10000:1 灯泡寿命(节能模式/正常模式): 8000H/3500H 扫描率: 水平: 15 千赫兹至 100 千赫兹 (RGB: 24 千赫兹或以上) 垂直: 50 赫兹至 120 赫兹 (HDMI: 50 赫兹至 85 赫兹) 色彩还原: 10 位信号处理 (10.7 亿色) (阅读器, 网络: 彩色: 1670 万色)	台	1	12083.64	12083.64
20	030501001011	输入设备	1、名称:计算机主机 CPU: Intel i3-8100 内存: 4GB DDR4 硬盘: 120GB SSD SATA 显卡: GT730	台		3770.52	3770.18
21	030506001005	扩声系统设备	1、名称:全频吸顶音箱 频率响应 (+/-3 dB): 70-17,000 Hz 频率响应 (+/-10 dB): 65 - 20,000 Hz 70/100v:50W 辐射角度: 160° 功率处理能力, 峰值: 200 W 距离为 1 米时的最大 SPL: 105 dB 频率范围 (-10 dB): 60-20,000 Hz 功率处理能力, 长时连续: 50 W 灵敏度 (SPL/ 1W @ 1 m): 88 dB	台	2	2663.72	5327.44
22	030506001006	扩声系统设备	1、名称:解码功放 功放系统: 解码功放 输出声道: 5.1 输出功率: 135W×5 额定输出功率 (1声道驱动) (1kHz, 1ch driven): 115 W (6ohms, 0.9% THD) 额定输出功率 (2声道驱动) (20Hz): 80 W (6ohms, 0.09% THD) MAX有效输出功率 (1声道驱动) (1kHz, 1ch driven) (JEITA): 135 W (6ohms, 10% THD) 动态功率/声道 (8/6/4/2 ohms): - / 110 / 130 / 160 W 压缩音质增强 Adaptive DRC (动态范围控制) 音频延迟: 0-500 ms Deep Color/x.v.Color/24Hz更新率/自动唇音同步 HDMI 输入/输出	台	1	2623.08	2623.08



序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
23	030506001007	扩声系统设备	1、名称:专业影片播放器 2、规格:支持各类主流音视频格式解码; 支持非标、超大分辨率; 针对公共展示系统的特殊应急容错处理功能; TCP/IP网络中控管理接口; TCP/IP网络数据库伺服接口;	套	1	9163.34	9163.34
24	030501001012	输入设备	1、名称:网点数据采集及通信管理 2、规格:IP独立设置,设备连接管理,对设备连接进行管理; 设备网关配置与监控; 服务网关配置与监控; 设备连接管理; 设备Topic管理; 设备注册、认证与授权;	套	1	1963.34	1963.34
25	030501001013	输入设备	1、名称:数字影片 2、规格:定制数字多媒体影片:动画演绎“东洲静海都镇逸使”姚存赴西都(南京)朝觐返途,时长不低于1min,分辨率不低于1920×1080。 包含:导演、策划、分镜头绘制影视画面视觉设计包装;影片方案创作;执行脚本创作;专业配音(国家级配音演员)\包装\剪辑;特效包装设计制作高端达芬奇调色软件后期较色;渲染输出影片制作输出等;	套	1	40000	40000
26	030501002002	输出设备	1、名称:投影机 2、规格:高清激光投影机 高清激光投影机 投影技术: DLP激光 标准亮度: 5000LM 分辨率: 1920×1080 对比度: 20000:1 光源寿命: 20000H 镜头移动: 水平: ±0.25H,垂直: 0-0.62V 安装位置: 桌面/正投, 桌面/背投, 吊项/正投, 吊项/背投 色彩还原: 10 位信号处理 (10.7 亿色)	台	1	20883.64	20883.64
27	030501001014	输入设备	1、名称:计算机主机 CPU: Intel I3-8100 内存: 4GB DDR4 硬盘: 120GB SSD SATA 显卡: GT730	台	1	3770.18	3770.18

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
28	030506001008	扩声系统设备	1、名称:全频吸顶音箱 频率响应 (+/-3 dB): 70-17,000 Hz 频率响应 (+/-10 dB): 65 - 20,000 Hz 70/100v:50W 辐射角度: 160° 功率处理能力, 峰值: 200 W 距离为 1 米时的最大 SPL: 105 dB 频率范围 (-10 dB): 60-20,000 Hz 功率处理能力, 长时连续: 50 W 灵敏度 (SPL/ 1W @ 1 m): 88 dB 距离为 1 米时的最大 SPL: 105 dB 频率范围 (-10 dB): 60-20,000 Hz 功率处理能力, 长时连续: 50 W 灵敏度 (SPL/ 1W @ 1 m): 88 dB	台	2	2663.72	5327.44
29	030506001009	扩声系统设备	1、名称:解码功放 功放系统: 解码功放 输出声道: 5.1 输出功率: 135W×5 额定输出功率 (1声道驱动) (1kHz, 1ch driven): 115 W (6ohms, 0.9% THD) 额定输出功率 (2声道驱动) (20Hz): 80 W (6ohms, 0.09% THD) MAX有效输出功率 (1声道驱动) (1kHz, 1ch driven) (JEITA): 135 W (6ohms, 10% THD) 动态功率/声道 (8/6/4/2 ohms): - / 110 / 130 / 160 W 压缩音质增强 Adaptive DRC (动态范围控制) 音频延迟: 0-500 ms Deep Color/x.v.Color/24Hz 更新率 /自动唇音同步 HDMI 输入/输出	台	1	2623.08	2623.08
30	030506001010	扩声系统设备	1、名称:专业影片播放器 2、规格:支持各类主流音视频格式解码; 支持非标、超大分辨率; 针对公共展示系统的特殊应急容错处理功能; TCP/IP网络中控管理接口; TCP/IP网络数据库伺服接口;	套	1	9163.34	9163.34
31	030501001015	输入设备	1、名称:网点数据采集及通信管理 2、规格:IP独立设置,设备连接管理,对设备连接进行管理; 设备网关配置与监控; 服务网关配置与监控; 设备连接管理; 设备Topic管理; 设备注册、认证与授权;	套	1	1963.34	1963.34

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
32	030501001016	输入设备	1、名称:数字影片 2、规格:定制数字多媒体影片:动画演绎“东洲静海都镇遏使”姚存赴西都(南京)朝觐返途,时长不低于1min,分辨率不低于1920×1080。 包含:导演、策划、分镜绘制影视画面视觉设计包装;影片方案创作;执行脚本创作;专业配音(国家级配音演员)\包装\剪辑;特效包装设计制作高端达芬奇调色软件后期较色;渲染输出影片制作输出等;	套	1	40000	40000
33	030501001017	输入设备	1、名称:32寸显示一体机 32寸液晶显示屏 分辨率:1920×1080 内置主机: CPU:INTEL 酷睿I5 内存:8G 固态硬盘:120GB/固态硬盘 屏:一线品牌	台	1	5690.09	5690.09
34	030506001011	扩声系统设备	1、名称:专业影片播放器 2、规格:支持各类主流音视频格式解码; 支持非标、超大分辨率; 针对公共展示系统的特殊应急容错处理功能; TCP/IP网络中控管理接口; TCP/IP网络数据库伺服接口;	套	1	9163.34	9163.34
35	030501001018	输入设备	1、名称:网路数据采集及通信管理 2、规格:IP独立设置,设备连接管理,对设备连接进行管理; 设备网关配置与监控; 服务器网关配置与监控; 设备连接管理; 设备Topic管理; 设备注册、认证与授权;	套	1	1963.34	1963.34
36	030501001019	输入设备	1、名称:数字影片 2、规格:定制数字多媒体影片:介绍顾养谦生平事迹,重点讲述顾养谦行军用兵的时间,标识行兵路线,时长不低于1min,分辨率不低于1920×1080。 包含:导演、策划、分镜绘制影视画面视觉设计包装;影片方案创作;执行脚本创作;专业配音(国家级配音演员)\包装\剪辑;特效包装设计制作高端达芬奇调色软件后期较色;渲染输出影片制作输出等;	套	1	40000	40000

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	
37	030507014005	显示设备	1、名称:P2.5 LED全彩显示屏 P2.5户内三合一表贴全彩LED显示屏 1) 物理点间距: 2.5mm 2) 物理密度: 160000点/m <sup>2</sup> 3) 发光点颜色: 1R1G1B 4) 基色: 纯红+纯绿+纯蓝 5) 模组尺寸: 320mm*160mm 6) 模组分辨率: 128点*64点 7) 分辨率: 64点*64点 8) 性能: 散热快, 无风扇、无噪音、低功耗 9) 最佳视距: 2~50m 10) 最佳视角: 水平: ≥120° 垂直: ≥120° 11) 环境温度: 存储-40℃~+85℃, 工作-10℃~+40℃ 12) 盲点率: 小于万分之一 13) 控制方式: 与计算机监视器同步 14) 信号连接方式: CAT6六类网线传输或以上品质 15) 操作系统平台: WINDOWS (WIN7、WIN8、WIN10等) 16) 信号格式(用视频处理器): AV, S-Video, VGA, DVI, HDMI, SDI等电脑和电视信号	m <sup>2</sup>		91900.9		
38	030507014006	显示设备	1、名称:LED安装支架定制(全钢结构) 40*40*3、50*50*4镀锌方管	m <sup>2</sup>	10	662.85	6628.5	
39	030501001020	输入设备	1、名称:全彩信号接收系统同步(联机) 2、规格:全彩色信号传输控制器;接收系统信号传输规格: 256×256像素/块 传输模式: CAT.5网络传输	块	15	471.97	7079.55	
40	030501001021	输入设备	1、名称:全彩信号发送系统同步(联机) 2、规格:全彩色信号传输控制器;发送系统信号传输规格: 1920×1200 (2048×1152) 像素/块 含LED参数调节、控制软件 传输模式: CAT.5网络传输	套	1	2171.97	2171.97	
41	030501001022	输入设备	1、名称:计算机主机 CPU: Intel I3-8100 内存: 4GB DDR4 硬盘: 120GB SSD SATA 显卡: GT730	台	1	3770.18	3770.18	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
42	030506001012	扩声系统设备	1、名称:全频吸顶音箱 频率响应 (+/-3 dB): 70-17,000 Hz 频率响应 (+/-10 dB): 65 - 20,000 Hz 70/100v:50W 辐射角度: 160° 功率处理能力, 峰值: 200 W 距离为 1 米时的最大 SPL: 105 dB 频率范围 (-10 dB): 60-20,000 Hz 功率处理能力, 长时连续: 50 W 灵敏度 (SPL/ 1W @ 1 m): 88 dB	台	2	2663.72	5327.44
43	030506001013	扩声系统设备	1、名称:解码功放 功放系统: 解码功放 输出声道: 5.1 输出功率: 135W×5 额定输出功率 (1声道驱动) (1kHz, 1ch driven): 115 W (6ohms, 0.9% THD) 额定输出功率 (2声道驱动) (20Hz): 80 W (6ohms, 0.09% THD) MAX有效输出功率 (1声道驱动) (1kHz, 1ch driven) (JEITA): 135 W (6ohms, 10% THD) 动态功率/声道 (8/6/4/2 ohms): ~ / 110 / 130 / 160 W 压缩音质增强 Adaptive DRC (动态范围控制) 音频延迟: 0-500 ms Deep Color/x.v.Color/24Hz更新率 /自动唇音同步 HDMI 输入/输出	台	1	2623.08	2623.08
44	030506001014	扩声系统设备	1、名称:专业影片播放器 2、规格:支持各类主流音视频格式解码; 支持非标、超大分辨率; 针对公共展示系统的特殊应急容错处理功能; TCP/IP网络中控管理接口; TCP/IP网络数据库伺服接口;	套	1	9163.34	9163.34
45	030501001023	输入设备	1、名称:网点数据采集及通信管理 2、规格:IP独立设置,设备连接管理,对设备连接进行管理; 设备网关配置与监控; 服务网关配置与监控; 设备连接管理; 设备Topic管理; 设备注册、认证与授权;	套	1	1963.34	1963.34

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
46	030501001024	输入设备	1、名称:数字影片 2、规格:定制数字多媒体影片:动画演绎“东洲静海都镇遏使”姚存赴西都(南京)朝觐返途,时长不低于1min,分辨率不低于1920×1080,包含:导演、策划、分镜绘制影视画面视觉设计包装;影片方案创作;执行脚本创作;专业配音(国家级配音演员)\包装\剪辑;特效包装设计制作高端达芬奇调色软件后期较色;渲染输出影片制作输出等;	套	1	40000	40000
47	030501002003	输出设备	1、名称:投影机 投影技术: DLP 标准亮度: 3500LM 分辨率: 1920×1080 对比度: 10000:1 灯泡寿命(节能模式/正常模式): 8000H/3500H 扫描率: 水平: 15 千赫兹至 100 千赫兹 (RGB: 24 千赫兹或以上) 垂直: 50 赫兹至 120 赫兹 (HDMI: 50 赫兹至 85 赫兹) 色彩还原: 10 位信号处理 (10.7 亿色) (阅读器, 网络: 彩色, 1670 万色)	台	1	12083.64	12083.64
48	030501001025	输入设备	1、名称:计算机主机 CPU: Intel I3-8100 内存: 4GB DDR4 硬盘: 120GB SSD SATA 显卡: GT730	台	1	3770.18	3770.18
49	030501001026	输入设备	1、名称:定点影像识别系统 交互技术: 多点影像识别 交互方式: 多点影像自动识别定位交互 高精度、高分辨率 低重量、低功耗 TCP/IP网络中控管理接口 TCP/IP网络数据库伺服接口	套	1	10163.34	10163.34
50	030501001027	输入设备	1、名称:投影模型书 2、规格:定制仿书投影成像模型。	台	1	1000	1000
51	030501001028	输入设备	1、名称:电子翻书互动软件 2、规格:响应时间 ≤15ms; 非接触手势影像识别, 含上位机影像采集、数据分析、数据反馈软件模块。 内置智能电源控制模块。	套	1	10000	10000
52	030501001029	输入设备	1、名称:网点数据采集及通信管理 2、规格:IP独立设置,设备连接管理,对设备连接进行管理; 设备网关配置与监控; 服务网关配置与监控; 设备连接管理; 设备Topic管理; 设备注册,认证与授权;	套	1	1963.34	1963.34

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
53	030501001030	输入设备	1、名称:互动交互多媒体 2、规格:定制人体感应互动交互多媒体:展示《清史稿》,讲述徐宗干的一生,时长不低于1min,分辨率不低于1920×1080。界面UI原创设计动态效果内容排版制作交互程序编写及发布	套	1	50000	50000
54	030501002004	输出设备	1、名称:投影机 投影技术: DLP 标准亮度: 3500LM 分辨率: 1920×1200 对比度: 10000:1 灯泡寿命(节能模式/正常模式): 8000H/3500H 扫描率: 水平: 15 千赫兹至 100 千赫兹 (RGB: 24 千赫兹或以上) 垂直: 50 赫兹至 120 赫兹 (HDMI: 50 赫兹至 85 赫兹) 色彩还原: 10 位信号处理 (10.7 亿色) (阅读器, 网络: 彩色, 1670 万色)	台	1	48334.56	48334.56
55	030501001031	输入设备	1、名称:计算机主机 CPU: Intel I3-8100 内存: 4GB DDR4 硬盘: 120GB SSD SATA 显卡: GT730	台	4	3770.18	15080.72
56	030506001015	扩声系统设备	1、名称:专业影片播放器 2、规格:支持各类主流音视频格式解码; 支持非标、超大分辨率,针对公共展示系统的特殊应急容错处理功能; TCP/IP网络中控管理接口; TCP/IP网络数据库伺服接口;	套	4	9163.34	36653.36
57	030501001032	输入设备	1、名称:网点数据采集及通信管理 2、规格:IP独立设置,设备连接管理,对设备连接进行管理; 设备网关配置与监控; 服务网关配置与监控; 设备连接管理; 设备Topic管理; 设备注册、认证与授权;	套	4	1963.34	7853.36
58	030501001033	输入设备	1、名称:数字影片 2、规格:定制数字多媒体影片:动画演绎“东洲静海都镇遏使”姚存赴西都(南京)朝觐返途,时长不低于1min,分辨率不低于1920×1080。 包含:导演、策划、分镜绘制影视画面视觉设计包装;影片方案创作;执行脚本创作;专业配音(国家级配音演员)\包装\剪辑;特效包装设计制作高端达芬奇调色软件后期较色;渲染输出影片制作输出等;	套	1	40000	40000

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
59	030501002005	输出设备	投影技术: DLP 标准亮度: 4500LM 分辨率: 1920×1200 镜头移动: 水平 : ±0.25H, 垂直: 0-0.62V 安装方位: 桌面/正投, 桌面/背投, 吊顶/正投, 吊顶/背投 色彩还原: 10 位信号处理 (10.7 亿色)	台	3	20883.64	62650.92
60	030501001034	输入设备	1、名称:计算机主机 CPU: Intel i3-8100 内存: 4GB DDR4 硬盘: 120GB SSD SATA 显卡: GT730	台	3	3770.18	11310.54
61	030506001016	扩声系统设备	1、名称:全频吸顶音箱 频率响应 (+/-3 dB): 70-17,000 Hz 频率响应 (+/-10 dB): 65 - 20,000 Hz 70/100v;50W 辐射角度: 160° 功率处理能力, 峰值: 200 W 距离为 1 米时的最大 SPL: 105 dB 频率范围 (-10 dB): 60-20,000 Hz 功率处理能力, 长时连续: 50 W 灵敏度 (SPL/1W @ 1 m): 88 dB	台	2	2663	5327.44
62	030506001017	扩声系统设备	1、名称:解码功放 输出声道: 5.1 输出功率: 135W×5 额定输出功率 (1声道驱动) (1kHz, 1ch driven): 115 W (6ohms, 0.9% THD) 额定输出功率 (2声道驱动) (20Hz): 80 W (6ohms, 0.09% THD) MAX有效输出功率 (1声道驱动) (1kHz, 1ch driven) (JEITA): 135 W (6ohms, 10% THD) 动态功率/声道 (8/6/4/2 ohms): - / 110 / 130 / 160 W 压缩音质增强 Adaptive DRC (动态范围控制) 音频延迟: 0-500 ms Deep Color/x.v.Color/24Hz更新率 /自动唇音同步 HDMI 输入/输出	台	1	2623.08	2623.08
63	030506001018	扩声系统设备	1、名称:专业影片播放器 2、规格:支持各类主流音视频格式解码; 支持非标、超大分辨率; 针对公共展示系统的特殊应急容错处理功能; TCP/IP网络中控管理接口; TCP/IP网络数据库伺服接口;	套	3	9163.34	27490.02

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
64	030501001035	输入设备	1、名称:网点数据采集及通信管理 2、规格:IP独立设置,设备连接管理,对设备连接进行管理; 设备网关配置与监控; 服务网关配置与监控; 设备连接管理; 设备Topic管理; 设备注册、认证与授权;	套	3	1963.34	5890.02
65	030501001036	输入设备	1、名称:数字影片 2、规格:定制数字多媒体影片;采用电子翻书的形式配合纱幕投影;介绍徐宗干广建书院,兴办义学,整顿绿营,变通船政,平定台湾叛乱等诸多事迹,时长不低于1min,分辨率不低于1920×1080。包含:导演、策划、分镜绘制;影视画面视觉设计包装;影片方案创作;执行脚本创作;专业配音(国家级配音演员)\包装\剪辑;特效包装设计制作高端达芬奇调色软件后期较色;渲染输出影片制作输出等;	套	3	40000	120000
66	030507014007	显示设备	1、名称:P2.5 LED全彩显示屏 P2.5户内三合一表贴全彩LED显示屏 1) 物理点间距: 2.5mm 2) 物理密度: 160000点/m <sup>2</sup> 3) 发光点颜色: 1R1G1B 4) 基色: 纯红+纯绿+纯蓝 5) 模组尺寸: 320mm*160mm 6) 模组分辨率: 128点*64点 7) 分辨率: 64点*64点 8) 性能: 散热快,无风扇,无噪音,低功耗 9) 最佳视距: 2~50m 10) 最佳视角: 水平: ≥120° 垂直: ≥120° 11) 环境温度: 存储-40℃~+85℃, 工作-10℃~+40℃ 12) 盲点率: 小于万分之一 13) 控制方式: 与计算机监视器同步 14) 信号连接方式: CAT6六类网线传输或以上品质 15) 操作系统平台: WINDOWS (WIN7, WIN8, WIN10等) 16) 信号格式(用视频处理器): AV, S-Video, VGA, DVI, HDMI, SDI等电脑和电视信号	m <sup>2</sup>	20	9190.09	183801.8
67	030507014008	显示设备	1、名称:LED安装支架定制(全钢结构) 40*40*3、50*50*4镀锌方管	m <sup>2</sup>	20	662.85	13257

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
68	030501001037	输入设备	1、名称:全彩信号接收系统同步(联机) 2、规格:全彩色信号传输控制器:接收系统,信号传输规格:256×256像素/块,传输模式:CAT.5网络传输	块	40	471.95	18878.8
69	030501001038	输入设备	1、名称:全彩信号发送系统同步(联机) 2、规格:全彩色信号传输控制器:发送系统,信号传输规格:1920×1200(2048×1152)像素/块,含LED参数调节、控制软件,传输模式:CAT.5网络传输	套	1	2171.97	2171.97
70	030501001039	输入设备	1、名称:计算机主机 CPU: Intel I3-8100 内存: 4GB DDR4 硬盘: 120GB SSD SATA 显卡: GT730	台	1	3770.98	3770.18
71	030506001019	扩声系统设备	1、名称:专业影片播放器 2、规格:支持各类主流音视频格式解码; 支持非标,超大分辨率; 针对公共展示系统的特殊应急容错处理功能; TCP/IP网络中控管理接口; TCP/IP网络数据库伺服接口;	套	1	9163.34	9163.34
72	030501001040	输入设备	1、名称:网点数据采集及通信管理 2、规格:IP独立设置,设备连接管理,对设备连接进行管理; 设备网关配置与监控; 服务网关配置与监控; 设备连接管理; 设备Topic管理; 设备注册、认证与授权;	套	1	1963.34	1963.34
73	030501001041	输入设备	1、名称:数字影片 2、规格:定制数字多媒体影片:动画演绎“东洲静海都镇逸使”姚存赴西都(南京)朝覲返途,时长不低于1min,分辨率不低于1920×1080; 包含:导演、策划、分镜头绘制、画面视觉设计包装;影片方案创作;执行脚本创作;专业配音(国家级配音演员)\包装\剪辑;特效包装设计制作;高端达芬奇调色软件后期较色;渲染输出影片制作输出等;	套	1	40000	40000

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
74	030501002006	输出设备	1、名称:投影机 高清激光投影机 投影技术: DLP激光 标准亮度: 5000LM 分辨率: 1920×1080 对比度: 20000:1 光源寿命: 20000H 镜头移动: 水平 : ±0.25H,垂直: 0- 0.62V 安装位置: 桌面/正投 、桌面/背投, 吊顶/正投 、吊顶/背投 色彩还原: 10 位信号处 理 (10.7 亿色)	台	2	20883.09	41766.18
75	030507008001	监控摄像设备	1、名称:定焦镜头 2、参数:投射比: 0.6: 1	台	2	6283.64	12567.28
76	030501001042	输入设备	1、名称:计算机主机 CPU: Intel I3-8100 内存: 4GB DDR4 硬盘: 120GB SSD SATA 显卡: GT730	台	1	3770.18	3770.18
77	030506001020	扩声系统设备	1、名称:全频吸顶音箱 频率响应 (+/-3 dB): 70-17,000 Hz 频率响应 (+/-10 dB): 65 - 20,000 Hz 70/100v:50W 辐射角度: 160° 功率处理能力, 峰值 : 200 W 距离为 1 米时的最大 SPL: 105 dB 频率范围 (-10 dB): 60- 20,000 Hz 功率处理能力, 长时连续 : 50 W 灵敏度 (SPL/ 1W @ 1 m): 88 dB	台	2	2663.72	5327.44
78	030506001021	扩声系统设备	1、名称:解码功放 功放系统: 解码功放 输出声道: 5.1 输出功率: 135W×5 额定输出功率 (1声道驱 动) (1kHz, 1ch driven): 115 W (6ohms, 0.9% THD) 额定输出功率 (2声道驱 动) (20Hz): 80 W (6ohms, 0.09% THD) MAX有效输出功率 (1声道 驱动) (1kHz, 1ch driven) (JEITA): 135 W (6ohms, 10% THD) 动态功率/声道 (8/6/4/2 ohms): - / 110 / 130 / 160 W 压缩音质增强 Adaptive DRC (动态范围 控制) 音频延迟: 0-500 ms Deep Color/x.v.Color/24Hz 更新率 /自动静音同步 HDMI 输入/输出	台	1	2623.08	2623.08

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
79	030506001022	扩声系统设备	1、名称:专业影片播放器 2、规格:支持各类主流音视频格式解码; 支持非标、超大分辨率; 针对公共展示系统的特殊应急容错处理功能; TCP/IP网络中控管理接口; TCP/IP网络数据库伺服接口;	套	1	9163.34	9163.34
80	030501001043	输入设备	1、名称:边缘融合, 矫正软件模块 2、规格:多屏拼接无缝边缘融合、投影图像几何校正; 色彩质量: 32位彩色; 支持任意比例、无限制分辨率扩展;	通道	2	22163.34	44326.68
81	030501001044	输入设备	1、名称:网点数据采集及通信管理 2、规格:IP独立设置, 设备连接管理, 对设备连接进行管理; 设备网关配置与监控; 服务网关配置与监控; 设备连接管理; 设备Topic管理; 设备注册、认证与授权;	套	1	1963.34	1963.34
82	030501001045	输入设备	1、名称:数字影片 2、规格:定制数字多媒体影片: 动态演绎《通州三十六行风俗图》中的人物活动场景、四季变化场景等, 时长不低于1min, 分辨率不低于2K。 包含: 导演、策划、分镜绘制; 影视画面视觉设计包装; 影片方案创作; 执行脚本创作; 三维精细建模; 三维镜头渲染; 部分高清航拍及高清拍摄; 专业配音(国家级配音演员)\包装\剪辑; 特效包装设计制作; 高端达芬奇调色软件后期调色; 渲染输出影片制作输出等;	套	1	150000	150000
83	030501001046	输入设备	1、名称:22吋触摸一体机 22吋液晶显示屏+红外两点触摸屏 分辨率: 1920×1080 内置主机: CPU:INTEL 酷睿I5 内存: 8G 固态硬盘: 120GB/固态硬盘 屏: 一线品牌	台	1	4690.09	4690.09
84	030501001047	输入设备	1、名称:网点数据采集及通信管理 2、规格:IP独立设置, 设备连接管理, 对设备连接进行管理; 设备网关配置与监控; 服务网关配置与监控; 设备连接管理; 设备Topic管理; 设备注册、认证与授权;	套	1	1963.34	1963.34

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
85	030501001048	输入设备	1、名称:查询多媒体定制触摸查询多媒体:查询主观的作品,如《扬州赋》、诗词等,时长不低于1min,电子查询主界面设计/制作,子页面设计/制作,设计方案与内容策划界面UI原创设计动态效果内容排版制作交互程序编写及发布	套	1	35000	35000
86	030501002007	输出设备	1、名称:投影机 投影技术: DLP 标准亮度: 4500LM 分辨率: 1920×1200 镜头移动: 水平 : ±0.25H, 垂直: 0-0.62V 安装方位: 桌面/正投, 桌面/背投, 吊顶/正投, 吊顶/背投 色彩还原: 10 位信号处理 (10.7 亿色)	台	1	20883.64	20883.64
87	030501001049	输入设备	1、名称:计算机主机 CPU: Intel I3-8100 内存: 4GB DDR4 硬盘: 120GB SSD SATA 显卡: GT730	台	1	3770	3770.18
88	030506001023	扩声系统设备	1、名称:全频吸顶音箱 频率响应 (+/-3 dB): 70-17,000 Hz 频率响应 (+/-10 dB): 65 - 20,000 Hz 70/100v:50W 辐射角度: 160° 功率处理能力, 峰值: 200 W 距离为 1 米时的最大 SPL: 105 dB 频率范围 (-10 dB): 60-20,000 Hz 功率处理能力, 长时连续: 50 W 灵敏度 (SPL/ 1W @ 1 m): 88 dB	台	2	2663.72	5327.44
89	030506001024	扩声系统设备	1、名称:解码功放 功放系统: 解码功放 输出声道: 5.1 输出功率: 135W×5 额定输出功率 (1声道驱动) (1kHz, 1ch driven): 115 W (6ohms, 0.9% THD) 额定输出功率 (2声道驱动) (20Hz): 80 W (6ohms, 0.09% THD) MAX有效输出功率 (1声道驱动) (1kHz, 1ch driven) (JEITA): 135 W (6ohms, 10% THD) 动态功率/声道 (8/6/4/2 ohms): - / 110 / 130 / 160 W 压缩音质增强 Adaptive DRC (动态范围控制) 音频延迟: 0-500 ms Deep Color/x.v.Color/24Hz更新率 /自动唇音同步 HDMI 输入/输出	台	1	2623.08	2623.08

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
90	030506001025	扩声系统设备	1、名称:专业影片播放器 2、规格:支持各类主流音视频格式解码; 支持非标、超大分辨率; 针对公共展示系统的特殊应急容错处理功能; TCP/IP网络中控管理接口; TCP/IP网络数据库伺服接口;	套	1	9163.34	9163.34
91	030501001050	输入设备	1、名称:网点数据采集及通信管理 2、规格:IP独立设置、设备连接管理,对设备连接进行管理; 设备网关配置与监控; 服务网关配置与监控; 设备连接管理; 设备Topic管理; 设备注册、认证与授权;	套	1	1963.34	1963.34
92	030501001051	输入设备	1、名称:数字影片 定制数字多媒体影片:动画演绎王观生平,时长不低于1min,分辨率不低于1920×1080。 包含:导演、策划、分镜头绘制影视画面视觉设计包装;影片方案创作;执行脚本创作;专业配音(国家级配音演员)\包装\剪辑;特效包装设计制作;高端达芬奇调色软件后期较色;渲染输出影片制作输出等;	套	1	40000	40000
93	030501002008	输出设备	1、名称:投影机 投影技术: DLP 标准亮度: 3500LM 分辨率: 1920×1080 对比度: 10000:1 灯泡寿命(节能模式/正常模式): 8000H/3500H 扫描率: 水平: 15 千赫兹至 100 千赫兹 (RGB: 24 千赫兹或以上) 垂直: 50 赫兹至 120 赫兹 (HDMI: 50 赫兹至 85 赫兹) 色彩还原: 10 位信号处理 (10.7 亿色) (阅读器, 网络: 彩色, 1670 万色)	台	1	12083.64	12083.64
94	030501001052	输入设备	1、名称:计算机主机 CPU: Intel I3-8100 内存: 4GB DDR4 硬盘: 120GB SSD SATA 显卡: GT730	台	1	3770.18	3770.18

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
95	030506001026	扩声系统设备	1、名称:全频吸顶音箱 频率响应 (+/-3 dB): 70-17,000 Hz 频率响应 (+/-10 dB): 65 - 20,000 Hz 70/100v:50W 辐射角度: 160° 功率处理能力, 峰值: 200 W 距离为 1 米时的最大 SPL: 105 dB 频率范围 (-10 dB): 60-20,000 Hz 功率处理能力, 长时连续: 50 W 灵敏度 (SPL/ 1W @ 1 m): 88 dB	台	2	2663.72	5327.44
96	030506001027	扩声系统设备	1、名称:解码功放 功放系统: 解码功放 输出声道: 5.1 输出功率: 135W×5 额定输出功率 (1声道驱动) (1kHz, 1ch driven): 115 W (6ohms, 0.9% THD) 额定输出功率 (2声道驱动) (20Hz): 80 W (6ohms, 0.09% THD) MAX有效输出功率 (1声道驱动) (1kHz, 1ch driven) (JEITA): 135 W (6ohms, 10% THD) 动态功率/声道 (8/6/4/2 ohms): ~ / 110 / 130 / 160 W 压缩音质增强 Adaptive DRC (动态范围控制) 音频延迟: 0-500 ms Deep Color/x.v.Color/24Hz更新率 /自动唇音同步 HDMI 输入/输出	台	1	2623.08	2623.08
97	030506001028	扩声系统设备	1、名称:专业影片播放器 2、规格:支持各类主流音视频格式解码; 支持非标、超大分辨率; 针对公共展示系统的特殊应急容错处理功能; TCP/IP网络中控管理接口; TCP/IP网络数据库伺服接口;	套	3	9163.34	27490.02
98	030501001053	输入设备	1、名称:网点数据采集及通信管理 2、规格:IP独立设置,设备连接管理,对设备连接进行管理; 设备网关配置与监控; 服务网关配置与监控; 设备连接管理; 设备Topic管理; 设备注册、认证与授权;	套	3	1963.34	5890.02

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
99	030501001054	输入设备	1、名称:数字影片 定制数字多媒体影片:讲述长桥的故事,讲述陈实功造桥造福百姓的故事,时长不低于1min,分辨率不低于1920×1080。 包含:导演、策划、分镜绘制;影视画面视觉设计 包装:影片方案创作;执行脚本创作;专业配音(国家级配音演员)\包装\剪辑;特效包装设计制作 制作高端达芬奇调色软件后期调色;渲染输出影片制作输出等。	套	3	40000	120000
100	030412004001	装饰灯	1、名称:地面水纹投影灯光源:LED高亮度发光二极管; 颜色:RGB彩色; 定制花纹图案等等	套			15411.3
101	030501002009	输出设备	1、名称:投影机 高清激光投影机 投影技术: DLP激光 标准亮度: 5000LM 分辨率: 1920×1080 对比度: 20000:1 光源寿命: 20000H 镜头移动: 水平: ±0.25H,垂直: 0-0.62V 安装位置: 桌面/正投, 桌面/背投, 吊顶/正投, 吊顶/背投 色彩还原: 10 位信号处理 (10.7 亿色)	台	1	20883.64	20883.64
102	030507008002	监控摄像设备	1、名称:定焦镜头 2、参数:投射比: 0.6: 1	台	1	6283.64	6283.64
103	030501001055	输入设备	1、名称:计算机主机 CPU: Intel i5-8500 内存: 4GB DDR4 硬盘: 128GB SSD SATA 显卡: nVidia 1G	台	1	4790.18	4790.18
104	030506001029	扩声系统设备	1、名称:全频吸顶音箱 频率响应 (+/-3 dB): 70-17,000 Hz 频率响应 (+/-10 dB): 65 - 20,000 Hz 70/100v;50W 辐射角度: 160° 功率处理能力, 峰值: 200 W 距离为 1 米时的最大 SPL: 105 dB 频率范围 (-10 dB): 60-20,000 Hz 功率处理能力, 长时连续: 50 W 灵敏度 (SPL/ 1W @ 1 m): 88 dB	台	2	2663.72	5327.44

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
105	030506001030	扩声系统设备	1、名称:解码功放 功放系统:解码功放 输出声道:5.1 输出功率:135W×5 额定输出功率(1声道驱动)(1kHz,1ch driven):115W(6ohms,0.9%THD) 额定输出功率(2声道驱动)(20Hz):80W(6ohms,0.09%THD) MAX有效输出功率(1声道驱动)(1kHz,1ch driven)(JEITA):135W(6ohms,10%THD) 动态功率/声道(8/6/4/2ohms):-/110/130/160W 压缩音质增强 Adaptive DRC(动态范围控制) 音频延迟:0-500ms Deep Color/x.v.Color/24Hz 更新率/自动静音同步 HDMI输入/输出	台	1	2623.08	2623.08
106	030506001031	扩声系统设备	1、名称:专业影片播放器 2、规格:支持各类主流音视频格式解码; 支持非标、超大分辨率; 针对公共展示系统的特殊应急容错处理功能; TCP/IP网络中控管理接口; TCP/IP网络数据库伺服接口;	套	1	9163.34	9163.34
107	030501001056	输入设备	1、名称:网点数据采集及通信管理 2、规格:IP独立设置,设备连接管理,对设备连接进行管理; 设备网关配置与监控; 服务网关配置与监控; 设备连接管理; 设备Topic管理; 设备注册、认证与授权;	套	1	1963.34	1963.34
108	030501001057	输入设备	1、名称:数字影片 定制数字多媒体影片:展示越剧《仁医寸心》沉浸式介绍陈实功的生平故事,时长不低于1min,分辨率不低于1920×1080。包含:导演、策划、分镜绘制;影视画面视觉设计包装;影片方案创作;执行脚本创作;专业配音(国家级配音演员)\包装\剪辑;特效包装设计制作;高端达芬奇调色软件后期调色;渲染输出影片制作输出等;	套	1	40000	40000

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
109	030501002010	输出设备	1、名称:投影机 高清激光投影机 投影技术: DLP激光 标准亮度: 5000LM 分辨率: 1920×1080 对比度: 20000:1 光源寿命: 20000H 镜头移动: 水平 : ±0.25H,垂直: 0- 0.62V 安装位置: 桌面/正投 、桌面/背投, 吊顶/正投 、吊顶/背投 色彩还原: 10 位信号处 理 (10.7 亿色)	台	2	20883.09	41766.18
110	030507008003	监控摄像设备	1、名称:定焦镜头 2、参数:投射比: 0.6: 1	台	2	12567.28	
111	030501001058	输入设备	1、名称:计算机主机 CPU: Intel i5-8500 内存: 4GB DDR4 硬盘: 128GB SSD SATA 显卡: nVidia 1G	台	1	4790.18	4790.18
112	030506001032	扩声系统设备	1、名称:全频吸顶音箱 频率响应 (+/-3 dB): 70-17,000 Hz 频率响应 (+/-10 dB): 65 - 20,000 Hz 70/100v:50W 辐射角度: 160° 功率处理能力, 峰值 : 200 W 距离为 1 米时的最大 SPL: 105 dB 频率范围 (-10 dB): 60- 20,000 Hz 功率处理能力, 长时连续 : 50 W 灵敏度 (SPL/ 1W @ 1 m): 88 dB	台	2	2663.72	5327.44
113	030506001033	扩声系统设备	1、名称:解码功放 功放系统: 解码功放 输出声道: 5.1 输出功率: 135W×5 额定输出功率 (1声道驱 动) (1kHz, 1ch driven): 115 W (6ohms, 0.9% THD) 额定输出功率 (2声道驱 动) (20Hz): 80 W (6ohms, 0.09% THD) MAX有效输出功率 (1声道 驱动) (1kHz, 1ch driven) (JEITA): 135 W (6ohms, 10% THD) 动态功率/声道 (8/6/4/2 ohms): - / 110 / 130 / 160 W 压缩音质增强 Adaptive DRC (动态范围 控制) 音频延迟: 0-500 ms Deep Color/x.v.Color/24Hz 更新率 /自动静音同步 HDMI 输入/输出	台	1	2623.08	2623.08

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
114	030506001034	扩声系统设备	1、名称:专业影片播放器 2、规格:支持各类主流音视频格式解码; 支持非标、超大分辨率; 针对公共展示系统的特殊应急容错处理功能; TCP/IP网络中控管理接口; TCP/IP网络数据库伺服接口;	套	1	9163.34	9163.34
115	030501001059	输入设备	1、名称:边缘融合, 矫正软件模块 2、规格:多屏拼接无缝边缘融合、投影图像几何校正; 色彩质量: 32位彩色; 支持任意比例、无限制分辨率扩展;	通道	2	22163.34	44326.68
116	030501001060	输入设备	1、名称:网点数据采集及通信管理 2、规格:IP独立设置, 设备连接管理, 对设备连接进行管理; 设备网关配置与监控; 服务网关配置与监控; 设备连接管理; 设备Topic管理; 设备注册、认证与授权;	套	1	1963.34	1963.34
117	030501001061	输入设备	1、名称:数字影片 定制数字多媒体影片; 讲述背景与董小宛的爱情故事, 时长不低于1min, 分辨率不低于1920×1080。 包含: 导演、策划、分镜绘制; 影视画面视觉设计包装; 影片方案创作; 执行脚本创作; 专业配音(国家级配音演员)\包装\剪辑; 特效包装设计制作; 高端达芬奇调色软件后期调色; 渲染输出影片制作输出等;	套	1	65000	65000
118	030501001062	输入设备	1、名称:32吋触摸一体机 32寸液晶显示屏+红外两点触摸屏 分辨率: 1920×1080 内置主机: CPU: INTEL 酷睿I5 内存: 8G 固态硬盘: 120GB/固态硬盘 屏: 一线品牌	台	1	5690.09	5690.09
119	030501001063	输入设备	1、名称:网点数据采集及通信管理 2、规格:IP独立设置, 设备连接管理, 对设备连接进行管理; 设备网关配置与监控; 服务网关配置与监控; 设备连接管理; 设备Topic管理; 设备注册、认证与授权;	套	1	1963.34	1963.34

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
120	030501001064	输入设备	1、名称:查询多媒体定制触摸屏查询多媒体:查询彭大翼、范凤翼、邵潜、徐述尧、汪之珩的生平事迹等,时长不低于1min,电子查询主界面设计/制作,子页面设计/制作,设计方案与内容策划;界面UI原创设计;动态效果;内容排版制作;交互程序编写及发布	套	1	35000	35000
121	030501002011	输出设备	1、名称:投影机 高清激光投影机 投影技术: DLP激光 标准亮度: 5000LM 分辨率: 1920×1080 对比度: 20000:1 光源寿命: 20000H 镜头移动: 水平: ±0.25H,垂直: 0-0.62V 安装位置: 桌面/正投, 桌面/背投, 吊顶/正投, 吊顶/背投 色彩还原: 10 位信号处理 (10.7 亿色)	台	2	2083.64	4167.28
122	030507008004	监控摄像设备	1、名称:定焦镜头 2、参数:投射比: 0.6: 1	台	2	6283.64	12567.28
123	030501001065	输入设备	1、名称:计算机主机 2、规格:型号: OptiPlex 5060MT CPU: Intel i5-8500 内存: 4GB DDR4 硬盘: 128GB SSD SATA 显卡: nVidia 1G	台	1	4790.18	4790.18
124	030506001035	扩声系统设备	1、名称:全频吸顶音箱 频率响应 (+/-3 dB): 70-17,000 Hz 频率响应 (+/-10 dB): 65 - 20,000 Hz 70/100v:50W 辐射角度: 160° 功率处理能力, 峰值: 200 W 距离为 1 米时的最大 SPL: 105 dB 频率范围 (-10 dB): 60-20,000 Hz 功率处理能力, 长时连续: 50 W 灵敏度 (SPL/1W @ 1 m): 88 dB	台	2	2663.72	5327.44

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
125	030506001036	扩声系统设备	1、名称:解码功放 功放系统:解码功放 输出声道:5.1 输出功率:135W×5 额定输出功率(1声道驱动)(1kHz,1ch driven):115W(6ohms,0.9%THD) 额定输出功率(2声道驱动)(20Hz):80W(6ohms,0.09%THD) MAX有效输出功率(1声道驱动)(1kHz,1ch driven)(JEITA):135W(6ohms,10%THD) 动态功率/声道(8/6/4/2ohms):-/110/130/160W 压缩音质增强 Adaptive DRC(动态范围控制) 音频延迟:0-500ms Deep Color/x.v.Color/24Hz 更新率/自动静音同步 HDMI输入/输出	台	1	2623.08	2623.08
126	030412001001	普通灯具	1、名称:logo灯 镜头采用高透光镀膜镜片,透光率99%; 进口灯珠,低光衰,耗电少; 发光角度:120°; 功率:100W; 色温:7500K 定制灯片	套	2	1041.13	2082.26
127	030506001037	扩声系统设备	1、名称:专业影片播放器 支持各类主流音视频格式解码; 支持非标、超大分辨率; 针对公共展示系统的特殊应急容错处理功能; TCP/IP网络中控管理接口; TCP/IP网络数据库伺服接口;	套	1	9163.34	9163.34
128	030501001066	输入设备	1、名称:边缘融合、矫正软件模块 2、规格:多屏拼接无缝边缘融合、投影图像几何校正; 色彩质量:32位彩色; 支持任意比例、无限分辨率扩展;	通道	2	22163.34	44326.68
129	030501001067	输入设备	1、名称:网点数据采集及通信管理 2、规格:IP独立设置,设备连接管理,对设备连接进行管理; 设备网关配置与监控; 服务网关配置与监控; 设备连接管理; 设备Topic管理; 设备注册、认证与授权;	套	1	1963.34	1963.34

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
130	030501001068	输入设备	1、名称:数字影片 定制数字多媒体影片: 投影切换演绎彭大翼, 范凤翼, 邵潜, 徐述夔, 汪之珩的作品等, 时长不低于1min, 分辨率不低于1920×1080。 包含: 导演、策划、分镜绘制; 影视画面视觉设计包装; 影片方案创作; 执行脚本创作; 专业配音(国家级配音演员)\包装\剪辑; 特效包装设计制作; 高端达芬奇调色软件后期较色; 渲染输出影片制作输出等;	套	1	65000	65000
131	030501001069	输入设备	1、名称:55寸显示一体机 55寸液晶显示屏 分辨率: 1920×1080 内置主机: CPU: INTEL 酷睿I5 内存: 8G 固态硬盘: 120GB/固态硬盘 屏: 一线品牌	台	1	8190.09	8190.09
132	030506001038	扩声系统设备	1、名称:专业影片播放器 2、规格:支持各类主流音视频格式解码; 支持非标、超大分辨率; 针对公共展示系统的特殊应急容错处理功能; TCP/IP网络中控管理接口; TCP/IP网络数据库伺服接口;	套	1	9163.34	9163.34
133	030501001070	输入设备	1、名称:网点数据采集及通信管理 2、规格:IP独立设置,设备连接管理,对设备连接进行管理; 设备网关配置与监控; 服务器网关配置与监控; 设备连接管理; 设备Topic管理; 设备注册、认证与授权;	套	1	1963.34	1963.34
134	030501001071	输入设备	1、名称:数字影片 定制数字多媒体影片: 纱幕投影其人物形象及戏曲作品, 时长不低于1min, 分辨率不低于1920×1080。 包含: 导演、策划、分镜绘制 影视画面视觉设计包装; 影片方案创作; 执行脚本创作; 专业配音(国家级配音演员)\包装\剪辑; 特效包装设计制作; 高端达芬奇调色软件后期较色; 渲染输出影片制作输出等;	套	1	45000	45000

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
135	030501002012	输出设备	1、名称:投影机 投影技术: DLP 标准亮度: 3500LM 分辨率: 1920×1080 对比度: 10000:1 灯泡寿命(节能模式/正常模式): 8000H/3500H 扫描率: 水平: 15 千赫兹至 100 千赫兹 (RGB: 24 千赫兹或以上) 垂直: 50 赫兹至 120 赫兹 (HDMI: 50 赫兹至 85 赫兹) 色彩还原: 10 位信号处理 (10.7 亿色) (阅读器, 网络: 彩色: 1670 万色)	台	1	12083.64	12083.64
136	030501001072	输入设备	1、名称:计算机主机 CPU: Intel I3-8100 内存: 4GB DDR4 硬盘: 120GB SSD SATA 显卡: GT730	台		3770.18	3770.18
137	030506001039	扩声系统设备	1、名称:全频吸顶音箱 频率响应 (+/-3 dB): 70-17,000 Hz 频率响应 (+/-10 dB): 65 - 20,000 Hz 70/100v:50W 辐射角度: 160° 功率处理能力, 峰值: 200 W 距离为 1 米时的最大 SPL: 105 dB 频率范围 (-10 dB): 60-20,000 Hz 功率处理能力, 长时连续: 50 W 灵敏度 (SPL/ 1W @ 1 m): 88 dB	台	2	2663.72	5327.44
138	030506001040	扩声系统设备	1、名称:解码功放 功放系统: 解码功放 输出声道: 5.1 输出功率: 135W×5 额定输出功率 (1声道驱动) (1kHz, 1ch driven): 115 W (6ohms, 0.9% THD) 额定输出功率 (2声道驱动) (20Hz): 80 W (6ohms, 0.09% THD) MAX有效输出功率 (1声道驱动) (1kHz, 1ch driven) (JEITA): 135 W (6ohms, 10% THD) 动态功率/声道 (8/6/4/2 ohms): - / 110 / 130 / 160 W 压缩音质增强 Adaptive DRC (动态范围控制) 音频延迟: 0-500 ms Deep Color/x.v.Color/24Hz更新率/自动唇音同步 HDMI 输入/输出	台	1	2623.08	2623.08

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	暂估价
139	030506001041	扩声系统设备	1、名称:专业影片播放器 2、规格:支持各类主流音视频格式解码; 支持非标、超大分辨率; 针对公共展示系统的特殊应急容错处理功能; TCP/IP网络中控管理接口; TCP/IP网络数据库伺服接口;	套	1	9163.34	9163.34	
140	030501001073	输入设备	1、名称:网点数据采集及通信管理 2、规格:IP独立设置,设备连接管理,对设备连接进行管理; 设备网关配置与监控; 服务网关配置与监控; 设备连接管理; 设备Topic管理; 设备注册、认证与授权;	套		1963.34	1963.34	
141	030501001074	输入设备	1、名称:数字影片 定制数字多媒体影片:展示柳敬亭说书场景,选择某一说书片段表达,时长不低于1min,分辨率不低于1920×1080。 包含:导演、策划、分镜绘制;影视画面视觉设计包装; 影片方案创作; 执行脚本创作; 专业配音(国家级配音演员)\包装\剪辑; 特效包装设计制作 高端达芬奇调色软件后期调色; 渲染输出影片制作输出等;	套	1	40000	40000	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)	
						综合单价	合价
142	030501001075	输入设备	1、名称:双路无线UHF语音采集阵列 频道数 双频道 机箱 EIA标准1U 接收方式 CUP控制自动选讯接收 载波频段 UHF480-934 MHz 接收天线 后置分离式设计 预算频率数 第1~6群组各预设8个无条件限制的互不妨干扰频率,第7~10群组各预设16个无条件限制的互不妨干扰频率,共预设112个频率组合。最后11群组是使用者自行设定几组存储偏好的8个频率。 震荡模式 PLL电路,频率稳定度 $\leq \pm 0.005\%$ ( $-10^{\circ} \sim +60^{\circ}$ ) 实用灵敏度 输入10dB $\mu$ V时, S/N $>80$ dB 综合S/N比 $>106$ dB(A) 综合T.H.D. $<0.5\%$ @ 1KHz 综合频率响应 50Hz-18KHz 静音控制模式【音码及噪声锁定】双重静音控制 音量输出 各频道具有音量控制器个别调整音量 最大输出电压 两段式切换: Line及Mic 电源供应 外加AC电源供应器, 12-15V DC, 1A	组			15526.16
143	030501001076	输入设备	1、名称:佩戴式无线语音发送套件 头戴式无指向性迷你电容式麦克风-肤色领夹式 参数: 音头尺寸: 4.5 $\phi$ 无指向性迷你电容式音头 频率响应: 40Hz-20KHz $\pm 3$ dB 发射机型号: ACT-50T 载波频段: UHF 480-934MHz 频带宽度: 24MHz 频率调整: ACT自动追踪接收机工作频道	套	2	2313.08	4626.16
144	030506001042	扩声系统设备	1、名称:调音台 型号: MG20 20路输入通道, 其中12路单声道、4对立体声通道; 16个高品质话放(均带幻象供电)	台	1	6716.62	6716.62
145	030506001043	扩声系统设备	1、名称:全频吸顶音箱 全范围2.25英寸锥形换能器, 低频 范围可达85赫兹 频率响应(-3db): 95-18000赫兹 频率范围(-10db): 85-19000赫兹 覆盖范围(1-10千赫) 165° 灵敏度(SPL/1W@1m): 84dB	台	33	973.72	32132.76



序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
146	030506001044	扩声系统设备	1、名称:工控功率放大阵列 额定输出功率有效值 80W,额定输出 70V, 4-16Ω 100V (110V) 频率响应40Hz-16KHz <±2db 话放输入、线路输入 -52dB -10dB 信噪比折合至话放输入端 ≥80dB 录音输出电平 -10dB 监听输出 +4dB 电源 AC220V±10% 50Hz	路	15	3063.08	45946.20
147	030501001077	输入设备	1、名称:语音分区控制系统 2、规格:分布式语音智能识别,双频道语音自动分离; 开放式指令控制集 支持2 in->N Out自动组合分区; 远程分区切换控制,端口: RJ45/RS232	套	1	32163.34	32163.34
148	030501001078	输入设备	1、名称:计算机节点控制器 2、规格:计算机运行状态信息采集、开关机指令中转,计算机电源控制。 通讯接口:RJ45网络接口、RS-232	节点	24	365.98	8783.52
149	030501001079	输入设备	1、名称:投影机指令控制器 2、规格:投影机运行状态信息采集、开关机指令中转,电源控制。 通讯接口:RJ45网络接口、RS-232	节点	19	365.98	6953.62
150	030501001080	输入设备	1、名称:全展区灯光集控硅箱 2、规格:12路灯光分区域集中控制 PLC控制器 上位通讯接口:RJ45网络接口,RS-232	套	4	5728.21	22912.84
151	030501001081	输入设备	1、名称:有线无线一体化交换机 2、规格:型号: EWP-WX2540H WAN 1*GE + 1* SFP + LAN 4*GE + 2*USB License步长 1/8/16,最大管理AP数48	个	1	12434.62	12434.62
152	030501001082	输入设备	1、名称:无线接入点 2、规格:型号: EWP-WA4320-ACN-E-Fit 内置天线双频增强型 802.11ac/n 无线接入点-FIT	台	4	3032.46	12129.84
153	030501001083	输入设备	1、名称:POE注入单元 2、规格:型号: EWPAM2NPOE 单端口POE模块(含25W电源,千兆,可并排安装),配合WA2110-GN或WA2600系列使用。	台	4	362.46	1449.84

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
154	030501012001	交换机	1、名称:以太网交换机 2、功能:型号:LS-3100V3-28TP-S1-H3 6个10/100Base-TX以太网端口; 8个10/100/1000Base-T以太网端口 4个100/1000Base-X SFP端口	台	2	1973.52	3869.24
155	030501001084	输入设备	1、名称:中控主机 2、规格:型号: Precision T5820 CPU: CPU: 英特尔至强处理器 W-2102 (四核, 2.9GHz) 内存: 16GB DDR3 硬盘: 128GB SSD SATA 显卡: nVidia IG	台	1	12090.18	12090.18
156	030501001085	输入设备	1、名称:液晶显示器 2、规格:型号: P2219H 21.5"液晶显示器 分辨率: 1920×1080, 60Hz 亮度: 250cd/m <sup>2</sup> 配套DELL原装键鼠	台	1	1328.8	1328.8
157	030501001086	输入设备	1、名称:移动控制终端 2、规格:平板电脑	台	2	2531.55	5063.1
158	030501001087	输入设备	1、名称:全馆总控程序集(机房中控计算机) 2、规格:图形化操作界面独立多媒体展项状态综合控制 智能分区语音切换控制 灯光独立控制 投影机开/关控制 计算机开/关控制(不含中控主机) 设备运行状态指示 与移动终端实时闭环通讯	套	1	35063.74	35063.74
159	030501001088	输入设备	1、名称:全馆总控程序集(移动终端) 2、规格:图形化操作界面独立多媒体展项状态综合控制 智能分区语音切换控制 灯光独立控制 投影机开/关控制 计算机开/关控制(不含中控主机) 设备运行状态指示 与中控计算机实时闭环通讯	套	1	32063.74	32063.74
160	030502001001	机柜、机架	1、名称:42U机柜 2、规格:标准网络机柜 规格: 600×800×2000mm	台	5	2287.51	11437.55
161	030501001089	输入设备	1、名称:弱电线缆、接插件、安装辅件等	项	1	35000	35000
		分部小计					3536948.05
		近代馆					

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
162	030507014009	显示设备	1、名称:P2.5 LED全彩显示屏 P2.5户内三合一表贴全彩LED显示屏 1) 物理点间距: 2.5mm 2) 物理密度: 160000点/m <sup>2</sup> 3) 发光点颜色: 1R1G1B 4) 基色: 纯红+纯绿+纯蓝 5) 模组尺寸: 320mm*160mm 6) 模组分辨率: 128点*64点 7) 分辨率: 64点*64点 8) 性能: 散热快, 无风扇、无噪音, 低功耗 9) 最佳视距: 2~50m 10) 最佳视角: 水平: ≥120° 垂直: ≥120° 11) 环境温度: 存储-40℃~+85℃, 工作-10℃~+40℃ 12) 盲点率: 小于万分之一 13) 控制方式: 与计算机监视器同步 14) 信号连接方式: CAT6六类网线传输或以上品质 15) 操作系统平台: WINDOWS (WIN7、WIN8、WIN10等) 16) 信号格式 (用视频处理器): AV, S-Video, VGA, DVI, HDMI, SDI等电脑和电视信号	m <sup>2</sup>		496254.86	
163	030507014010	显示设备	1、名称:LED安装支架定制 (全钢结构) 40*40*3、50*50*4镀锌方管	m <sup>2</sup>	54	662.85	35793.9
164	030501001090	输入设备	1、名称:全彩信号接收系统同步(联机) 2、规格:全彩色信号传输控制器;接收系统,信号传输规格:256×256像素/块,传输模式:CAT.5网络传输	块	90	471.97	42477.3
165	030501001091	输入设备	1、名称:全彩信号发送系统同步(联机) 2、规格:全彩色信号传输控制器;发送系统,信号传输规格:1920×1200 (2048×1152) 像素/块,含LED参数调节、控制软件,传输模式:CAT.5网络传输	套	3	2171.97	6515.91
166	030501001092	输入设备	1、名称:计算机主机 CPU: Intel i5-8500, 内存: 4GB DDR4, 硬盘: 128GB SSD, SATA, 显卡: nVidia 16	台	1	4790.18	4790.18



序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
167	030506001045	扩声系统设备	1、名称:全频吸顶音箱 频率响应 (+/-3 dB): 70-17,000 Hz 频率响应 (+/-10 dB): 65 - 20,000 Hz 70/100v:50W 辐射角度: 160° 功率处理能力, 峰值: 200 W 距离为 1 米时的最大 SPL: 105 dB 频率范围 (-10 dB): 60-20,000 Hz 功率处理能力, 长时连续: 50 W 灵敏度 (SPL/ 1W @ 1 m): 88 dB	台	2	2663.72	5327.44
168	030506001046	扩声系统设备	1、名称:解码功放 功放系统: 解码功放 输出声道: 5.1 输出功率: 135W×5 额定输出功率 (1声道驱动) (1kHz, 1ch driven): 115 W (6ohms, 0.9% THD) 额定输出功率 (2声道驱动) (20Hz): 80 W (6ohms, 0.09% THD) MAX有效输出功率 (1声道驱动) (1kHz, 1ch driven) (JEITA): 135 W (6ohms, 10% THD) 动态功率/声道 (8/6/4/2 ohms): ~ / 110 / 130 / 160 W 压缩音质增强 Adaptive DRC (动态范围控制) 音频延迟: 0-500 ms Deep Color/x.v.Color/24Hz更新率 /自动唇音同步 HDMI 输入/输出	台	1	2623.08	2623.08
169	030506001047	扩声系统设备	1、名称:专业影片播放器 2、规格:支持各类主流音视频格式解码; 支持非标、超大分辨率; 针对公共展示系统的特殊应急容错处理功能; TCP/IP网络中控管理接口; TCP/IP网络数据库伺服接口;	套	1	9163.34	9163.34
170	030501001093	输入设备	1、名称:网点数据采集及通信管理 2、规格:IP独立设置,设备连接管理,对设备连接进行管理; 设备网关配置与监控; 服务网关配置与监控; 设备连接管理; 设备Topic管理; 设备注册、认证与授权;	套	1	1963.34	1963.34

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
171	030501001094	输入设备	<p>1、名称:数字影片 定制数字多媒体影片:展示南通群英馆主题宣传片,综述建馆目的意义及主要展示内容等,时长不低于2min,分辨率不低于2K。 包含:导演、策划、分镜绘制 影视画面视觉设计包装; 影片方案创作; 执行脚本创作; 三维精细建模; 三维镜头渲染; 部分高清航拍及高清拍摄; 专业配音(国家级配音演员)\包装\剪辑; 特效包装设计制作 高端达芬奇调色软件后期较色; 渲染输出影片制作输出等;</p>	套	1	200000	200000
172	030507014011	显示设备	<p>1、名称:P3 LED全彩显示屏 P3户内三合一表贴全彩LED显示屏 1) 物理点间距: 3mm 2) 物理密度: 111111点/m<sup>2</sup> 3) 发光点颜色: 1R1G1B 4) 基色: 纯红+纯绿+纯蓝 5) 模组尺寸: 192mm*192mm 6) 模组分辨率: 64点*64点 7) 分辨率: 64点*64点 8) 性能: 散热快,无风扇,无噪音,低功耗 9) 最佳视距: 2~50m 10) 最佳视角: 水平: ≥120° 垂直: ≥120° 11) 环境温度: 存储-40℃~+85℃, 工作-10℃~+40℃ 12) 盲点率: 小于万分之一 13) 控制方式: 与计算机监视器同步 14) 信号连接方式: CAT6六类网线传输或以上品质 15) 操作系统平台: WINDOWS (WIN7、WIN8、WIN10等) 16) 信号格式(用视频处理器): AV, S-Video, VGA, DVI, HDMI, SDI等电脑和电视信号</p>	m <sup>2</sup>	26	7490.09	194742.34
173	030507014012	显示设备	<p>1、名称:LED安装支架 定制(全钢结构) 40*40*3、50*50*4镀锌方管</p>	m <sup>2</sup>	26	662.85	17234.1
174	030501001095	输入设备	<p>1、名称:全彩信号接收系统同步(联机) 2、规格:全彩色信号传输控制器;接收系统,信号传输规格:256×256像素/块,传输模式:CAT.5网络传输</p>	块	35	471.97	16518.95

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	暂估价
175	030501001096	输入设备	1、名称:全彩信号发送系统同步(联机) 2、规格:全彩色信号传输控制器:发送系统,信号传输规格:1920×1200(2048×1152)像素/块,含LED参数调节、控制软件,传输模式:CAT.5网络传输	套	1	2171.97	2171.97	
176	030501001097	输入设备	1、名称:计算机主机 CPU: Intel i5-8500,内存:4GB DDR4,硬盘:128GB SSD SATA,显卡:nVidia 1G	台	1	4790.18	4790.18	
177	030506001048	扩声系统设备	1、名称:全频吸顶音箱 功放系统:解码功放 输出声道:5.1 输出功率:135W×5 额定输出功率(1声道驱动)(1kHz,1ch driven):115W(6ohms,0.9%THD) 额定输出功率(2声道驱动)(20Hz):80W(6ohms,0.09%THD) MAX有效输出功率(1声道驱动)(1kHz,1ch driven)(JEITA):135W(6ohms,10%THD) 动态功率/声道(8/6/4/2ohms):-/110/130/160W 压缩音质增强 Adaptive DRC(动态范围控制) 音频延迟:0-500ms Deep Color/x.v.Color/24Hz更新率/自动唇音同步 HDMI输入/输出 距离为1米时的最大SPL:105dB 频率范围(-10dB):60-20,000Hz 功率处理能力,长时连续:50W 灵敏度(SPL/1W@1m):88dB	台	2	2663.72	5327.44	
178	030506001049	扩声系统设备	1、名称:解码功放 功放系统:解码功放 输出声道:5.1 输出功率:135W×5 解码功能:杜比数码、DTS和杜比定向逻辑II解码器	台	1	2623.08	2623.08	
179	030506001050	扩声系统设备	1、名称:专业影片播放器 2、规格:支持各类主流音视频格式解码; 支持非标、超大分辨率; 针对公共展示系统的特殊应急容错处理功能; TCP/IP网络中控管理接口; TCP/IP网络数据库伺服接口;	套	1	9163.34	9163.34	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
180	030501001098	输入设备	1、名称:网点数据采集及通信管理 2、规格:IP独立设置,设备连接管理,对设备连接进行管理; 设备网关配置与监控; 服务网关配置与监控; 设备连接管理; 设备Topic管理; 设备注册、认证与授权;	套	1	1963.34	1963.34
181	030501001099	输入设备	1、名称:数字影片 定制数字多媒体影片:篇章主题宣传片,介绍近代时期南通市发展情况及群英荟萃,时长不低于1min,分辨率不低于1920×1080。 包含:导演、策划、分镜绘制 影视画面视觉设计包装: 影片方案创作; 执行脚本创作; 专业配音(国家级配音演员)\包装\剪辑; 特效包装设计制作 高端达芬奇调色软件后期校色; 渲染输出影片制作输出等;	套	1	85000	85000
182	030507014013	显示设备	1、名称:透明LED屏 P3.9户内透明LED屏; 单元规格: 500mm×1000mm 1920HZ高刷 像素点距:3.9*7.8mm 像素密度:32768/m' 通透比例:>75% 可视角度:160° 最佳可视距离:4-50m	m2	21	8690.09	182491.89
183	030507014014	显示设备	1、名称:LED安装支架 定制(全钢结构) 40*40*3、50*50*4镀锌方管	m2	21	662.85	13919.85
184	030501001100	输入设备	1、名称:全彩信号接收系统同步(联机) 2、规格:全彩色信号传输控制器:接收系统,信号传输规格:256×256像素/块,传输模式:CAT.5网络传输	块	30	471.97	14159.1
185	030501001101	输入设备	1、名称:全彩信号发送系统同步(联机) 2、规格:全彩色信号传输控制器:发送系统,信号传输规格: 1920×1200(2048×1152)像素/块,含LED参数调节、控制软件,传输模式:CAT.5网络传输	套	1	2171.97	2171.97
186	030501001102	输入设备	1、名称:计算机主机 CPU: Intel I3-8100 内存: 4GB DDR4 硬盘: 120GB SSD SATA 显卡: GT730	台	1	3770.18	3770.18

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
187	030506001051	扩声系统设备	1、名称:专业影片播放器 2、规格:支持各类主流音视频格式解码; 支持非标、超大分辨率; 针对公共展示系统的特殊应急容错处理功能; TCP/IP网络中控管理接口; TCP/IP网络数据库伺服接口;	套	1	9163.34	9163.34
188	030501001103	输入设备	1、名称:网点数据采集及通信管理 2、规格:IP独立设置,设备连接管理,对设备连接进行管理; 设备网关配置与监控; 服务网关配置与监控; 设备连接管理; 设备Topic管理; 设备注册、认证与授权;	套	1	1963.34	1963.34
189	030501001104	输入设备	1、名称:数字影片 定制数字多媒体影片:介绍张寨在实业、教育、慈善建设三个方面的建设成果,重点表现几个第一,时长不低于1min。 包含:导演、策划、分镜绘制 影视画面视觉设计包装; 影片方案创作; 执行脚本创作; 专业配音(国家级配音演员)\包装\剪辑; 特效包装设计制作 高端达芬奇调色软件后期调色; 渲染输出影片制作输出等;	套	1	40000	40000
190	030501002013	输出设备	1、名称:投影机 高清激光投影机 投影技术: DLP激光 标准亮度: 5000LM 分辨率: 1920×1080 对比度: 20000:1 光源寿命: 20000H 镜头移动: 水平: ±0.25H,垂直: 0-0.62V 安装位置: 桌面/正投, 桌面/背投, 吊顶/正投, 吊顶/背投 色彩还原: 10 位信号处理 (10.7 亿色)	台	1	20883.64	20883.64
191	030507008005	监控摄像设备	1、名称:定焦镜头 2、参数:投射比: 0.6: 1	台	1	6283.64	6283.64
192	030501001105	输入设备	1、名称:计算机主机 CPU: Intel I3-8100 内存: 4GB DDR4 硬盘: 120GB SSD SATA 显卡: GT730	台	1	3770.18	3770.18

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
193	030506001052	扩声系统设备	1、名称:全频吸顶音箱 频率响应 (+/-3 dB): 70-17,000 Hz 频率响应 (+/-10 dB): 65 - 20,000 Hz 70/100v:50W 辐射角度: 160° 功率处理能力, 峰值: 200 W 距离为 1 米时的最大 SPL: 105 dB 频率范围 (-10 dB): 60-20,000 Hz 功率处理能力, 长时连续: 50 W 灵敏度 (SPL/ 1W @ 1 m): 88 dB	台	2	2663.72	5327.44
194	030506001053	扩声系统设备	1、名称:解码功放 功放系统: 解码功放 输出声道: 5.1 输出功率: 135W×5 额定输出功率 (1声道驱动) (1kHz, 1ch driven): 115 W (6ohms, 0.9% THD) 额定输出功率 (2声道驱动) (20Hz): 80 W (6ohms, 0.09% THD) MAX有效输出功率 (1声道驱动) (1kHz, 1ch driven) (JEITA): 135 W (6ohms, 10% THD) 动态功率/声道 (8/6/4/2 ohms): ~ / 110 / 130 / 160 W 压缩音质增强 Adaptive DRC (动态范围控制) 音频延迟: 0-500 ms Deep Color/x.v.Color/24Hz更新率 /自动唇音同步 HDMI 输入/输出	台	1	2623.08	2623.08
195	030506001054	扩声系统设备	1、名称:专业影片播放器 2、规格:支持各类主流音视频格式解码; 支持非标、超大分辨率; 针对公共展示系统的特殊应急容错处理功能; TCP/IP网络中控管理接口; TCP/IP网络数据库伺服接口;	套	1	9163.34	9163.34
196	030501001106	输入设备	1、名称:网点数据采集及通信管理 2、规格:IP独立设置,设备连接管理,对设备连接进行管理; 设备网关配置与监控; 服务网关配置与监控; 设备连接管理; 设备Topic管理; 设备注册、认证与授权;	套	1	1963.34	1963.34

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
197	030501001107	输入设备	1、名称:数字影片 定制数字多媒体影片: 纵览大生纱厂的经营历程, 引出跟随张赛实业救国的先辈和后来者, 时长不低于2min, 分辨率不低于1920×1080。 包含: 导演、策划、分镜绘制 影视画面视觉设计包装; 影片方案创作; 执行脚本创作; 三维镜头渲染; 专业配音(国家级配音演员)\包装\剪辑; 特效包装设计制作 高端达芬奇调色软件后期较色; 渲染输出影片制作输出等;	套	1	85000	85000
198	030501002014	输出设备	1、名称:投影机 高清激光投影机 投影技术: DLP激光 标准亮度: 5000LM 分辨率: 1920×1080 对比度: 20000:1 光源寿命: 20000H 镜头移动: 水平 : ±0.25H, 垂直: 0-0.62V 安装位置: 桌面/正投, 桌面/背投, 吊顶/正投, 吊顶/背投 色彩还原: 10 位信号处理 (10.7 亿色)	台	1	10448.2	10448.2
199	030507008006	监控摄像设备	1、名称:定焦镜头 2、参数:投射比: 0.6: 1	台	5	6283.64	31418.2
200	030501001108	输入设备	1、名称:计算机主机 CPU: CPU: 英特尔至强处理器 W-2102 (四核, 2.9GHz) 内存: 16GB DDR3 硬盘: 128GB SSD SATA 显卡: GeForce GTX1060	台	2	13090.18	26180.36
201	030501001109	输入设备	1、名称:边缘融合、校正软件模块 2、规格:多屏拼接无缝边缘融合、投影图像几何校正; 色彩质量: 32位彩色; 支持任意比例、无限制分辨率扩展;	通道	5	22163.34	110816.7
202	030506001055	扩声系统设备	1、名称:网络同步校验流媒体播放器 2、规格:多机自动实时校验同步; 自动同步修正; 同步控制误差≤15ms 支持各类主流音视频格式解码; 支持非标、超大分辨率; 针对公共展示系统的特殊应急容错处理功能; TCP/IP网络中控管理接口; TCP/IP网络数据库伺服接口;	通道	2	12163.34	24326.68

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
203	030501001110	输入设备	1、名称:网点数据采集及通信管理 2、规格:IP独立设置,设备连接管理,对设备连接进行管理; 设备网关配置与监控; 服务网关配置与监控; 设备连接管理; 设备Topic管理; 设备注册、认证与授权;	套	2	1963.34	3926.68
204	030501001111	输入设备	1、名称:数字影片 定制数字多媒体影片:张鲁、张孝若、郁芑生、南通四童、吴兆曾、李升伯、张文潜人物介绍,时长不低于1min,分辨率不低于1920×1080。 包含:导演、策划、分镜绘制 影视画面视觉设计包装; 影片方案创作; 执行脚本创作; 专业配音(国家级配音演员)\包装\剪辑; 特效包装设计制作 高端达芬奇调色软件后期校色; 渲染输出影片制作输出等;	套	1	90000	90000
205	030501002015	输出设备	1、名称:投影机 投影技术: DLP 标准亮度: 4500LM 分辨率: 1920×1200 镜头移动: 水平 : ±0.25H, 垂直: 0-0.62V 安装方位: 桌面/正投, 桌面/背投, 吊顶/正投, 吊顶/背投 色彩还原: 10 位信号处理 (10.7 亿色)	台	1	20883.64	20883.64
206	030507008007	监控摄像设备	1、名称:定焦镜头 2、参数:投射比: 0.6: 1	台	1	6283.64	6283.64
207	030501001112	输入设备	1、名称:计算机主机 CPU: Intel I3-8100 内存: 4GB DDR4 硬盘: 120GB SSD SATA 显卡: GT730	台	1	3770.18	3770.18
208	030506001056	扩声系统设备	1、名称:全频吸顶音箱 频率响应 (+/-3 dB): 70-17,000 Hz 频率响应 (+/-10 dB): 65 - 20,000 Hz 70/100v:50W 辐射角度: 160° 功率处理能力, 峰值: 200 W 距离为 1 米时的最大 SPL: 105 dB 频率范围 (-10 dB): 60-20,000 Hz 功率处理能力, 长时连续: 50 W 灵敏度 (SPL/ 1W @ 1 m): 88 dB	台	2	2663.72	5327.44

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
209	030506001057	扩声系统设备	1、名称:解码功放 功放系统:解码功放 输出声道:5.1 输出功率:135W×5 额定输出功率(1声道驱动)(1kHz,1ch driven):115W(6ohms,0.9%THD) 额定输出功率(2声道驱动)(20Hz):80W(6ohms,0.09%THD) MAX有效输出功率(1声道驱动)(1kHz,1ch driven)(JEITA):135W(6ohms,10%THD) 动态功率/声道(8/6/4/2ohms):-/110/130/160W 压缩音质增强 Adaptive DRC(动态范围控制) 音频延迟:0-500ms Deep Color/x.v.Color/24Hz 更新率/自动唇音同步 HDMI输入/输出	台	1	2623.08	2623.08
210	030506001058	扩声系统设备	1、名称:专业影片播放器 2、规格:支持各类主流音视频格式解码; 支持非标、超大分辨率; 针对公共展示系统的特殊应急容错处理功能; TCP/IP网络中控管理接口; TCP/IP网络数据库伺服接口;	套	1	9163.34	9163.34
211	030501001113	输入设备	1、名称:网路数据采集及通信管理 2、规格:IP独立设置,设备连接管理,对设备连接进行管理; 设备网关配置与监控; 服务器网关配置与监控; 设备连接管理; 设备Topic管理; 设备注册、认证与授权;	套	1	1963.34	1963.34
212	030501001114	输入设备	1、名称:数字影片 定制数字多媒体影片:介绍沙元炳、沙元渠生平,时长不低于1min,分辨率不低于1920×1080; 包含:导演、策划、分镜绘制 影视画面视觉设计包装: 影片方案创作; 执行脚本创作; 专业配音(国家级配音演员)\包装\剪辑; 特效包装设计制作 高端达芬奇调色软件后期较色; 渲染输出影片制作输出等;	套	1	80000	80000
213	030501001115	输入设备	1、名称:22吋触摸一体机 22吋液晶显示屏+红外两点触摸屏 分辨率:1920×1080 内置主机: CPU:INTEL 酷睿I5 内存:8G 固态硬盘:120GB/固态硬盘 屏:一线品牌	台	3	4690.09	14070.27

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
214	030501001116	输入设备	1、名称:抽拉轨道 2、规格:定制抽拉轨道	套	3	6000	18000
215	030501001117	输入设备	1、名称:网点数据采集及通信管理 2、规格:IP独立设置,设备连接管理,对设备连接进行管理; 设备网关配置与监控; 服务网关配置与监控; 设备连接管理; 设备Topic管理; 设备注册、认证与授权;	套	3	1963.34	5890.02
216	030501001118	输入设备	1、名称:查询多媒体定制触摸查询多媒体;展示重要作品介绍,时长不低于1min,电子查询主界面设计/制作,子页面设计/制作; 设计方案与内容策划;界面UI原创设计 动态效果 内容排版制作 交互程序编写及发布	套	3		105000
217	030501001119	输入设备	1、名称:55寸透明OLED 55寸透明OLED 分辨率:1920*1080 透射率:45% 像素间距:0.63*0.63 最佳视角:全视角 对比度:150000:1	台	1	52490.09	52490.09
218	030501001120	输入设备	1、名称:计算机主机 CPU: Intel I3-8100 内存: 4GB DDR4 硬盘: 120GB SSD SATA 显卡: GT730	台	1	3770.18	3770.18
219	030506001059	扩声系统设备	1、名称:专业影片播放器 2、规格:支持各类主流音视频格式解码; 支持非标、超大分辨率; 针对公共展示系统的特殊应急容错处理功能; TCP/IP网络中控管理接口; TCP/IP网络数据库伺服接口;	套	1	9163.34	9163.34
220	030501001121	输入设备	1、名称:网点数据采集及通信管理 2、规格:IP独立设置,设备连接管理,对设备连接进行管理; 设备网关配置与监控; 服务网关配置与监控; 设备连接管理; 设备Topic管理; 设备注册、认证与授权;	套	1	1963.34	1963.34

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
221	030501001122	输入设备	1、名称:数字影片定制数字多媒体影片:展示沙元炳为抗日奔走,与新四军将领沟通抗日事宜等重大事迹,时长不低于1min,分辨率不低于1920×1080。 包含:导演、策划、分镜绘制 影视画面视觉设计包装: 影片方案创作; 执行脚本创作; 专业配音(国家级配音演员)\包装\剪辑; 特效包装设计制作 高端达芬奇调色软件后期较色; 渲染输出影片制作输出等;	套	1	40000	40000
222	030501001123	输入设备	1、名称:32寸显示一体机 32寸液晶显示屏 分辨率:1920×1080 内置主机: CPU:INTEL 酷睿i5 内存:8G 固态硬盘:120GB/固态硬盘 屏:一线品牌	台	1	5690.09	5690.09
223	030506001060	扩声系统设备	1、名称:专业影片播放器 2、规格:支持各类主流音视频格式解码; 支持非标、超大分辨率,针对公共展示系统的特殊应急容错处理功能; TCP/IP网络中控管理接口; TCP/IP网络数据库伺服接口;	套	1	9163.34	9163.34
224	030501001124	输入设备	1、名称:网点数据采集及通信管理 2、规格:IP独立设置,设备连接管理,对设备连接进行管理; 设备网关配置与监控; 服务网关配置与监控; 设备连接管理; 设备Topic管理; 设备注册、认证与授权;	套	1	1963.34	1963.34
225	030501001125	输入设备	1、名称:数字影片定制数字多媒体影片:播放韩国钧的相关影视剧视频作品,时长不低于1min,分辨率不低于1920×1080。 包含:导演、策划、分镜绘制 影视画面视觉设计包装: 包含:导演、策划、分镜绘制 影视画面视觉设计包装: 影片方案创作; 执行脚本创作; 专业配音(国家级配音演员)\包装\剪辑; 特效包装设计制作 高端达芬奇调色软件后期较色; 渲染输出影片制作输出等;	套	1	45000	45000

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
226	030501001126	输入设备	1、名称:43吋触摸一体机 43吋液晶显示屏+红外两点触摸屏 分辨率: 1920×1080 内置主机: CPU:INTEL 酷睿I5 内存: 8G 固态硬盘: 120GB/固态硬盘 屏: 一线品牌	台	4	7166.09	28760.36
227	030501001127	输入设备	1、名称:网点数据采集及通信管理 2、规格:IP独立设置,设备连接管理,对设备连接进行管理; 设备网关配置与监控; 服务网关配置与监控; 设备连接管理; 设备Topic管理; 设备注册、认证与授权;	套	1	7853.34	7853.36
228	030501001128	输入设备	1、名称:查询多媒体定制触摸查询多媒体:展示重要作品介绍,时长不低于1min,电子查询主界面设计/制作,子页面设计/制作。 设计方案与内容策划;界面UI原创设计 动态效果 内容排版制作 交互程序编写及发布	套	1	140000	140000
229	030501001129	输入设备	1、名称:32吋触摸一体机 32吋液晶显示屏+红外两点触摸屏 分辨率: 1920×1080 内置主机: CPU:INTEL 酷睿I5 内存: 8G 固态硬盘: 120GB/固态硬盘 屏: 一线品牌	台	1	5690.09	5690.09
230	030501001130	输入设备	1、名称:网点数据采集及通信管理 2、规格:IP独立设置,设备连接管理,对设备连接进行管理; 设备网关配置与监控; 服务网关配置与监控; 设备连接管理; 设备Topic管理; 设备注册、认证与授权;	套	1	1963.34	1963.34
231	030501001131	输入设备	1、名称:查询多媒体定制触摸查询多媒体:展示重要作品介绍,时长不低于1min,电子查询主界面设计/制作,子页面设计/制作。 设计方案与内容策划;界面UI原创设计 动态效果 内容排版制作 交互程序编写及发布	套	1	35000	35000
232	030501001132	输入设备	1、名称:55吋透明屏 55吋透明屏幕 分辨率: 1920*1080 透明度: 95% 亮度: ≥500cd 最佳视角: 全视角	台	1	6690.09	6690.09

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
233	030501001133	输入设备	1、名称:计算机主机 CPU: Intel I3-8100 内存: 4GB DDR4 硬盘: 120GB SSD SATA 显卡: GT730	台	1	3770.18	3770.18
234	030506001061	扩声系统设备	1、名称:专业影片播放器 2、规格:支持各类主流音视频格式解码; 支持非标、超大分辨率; 针对公共展示系统的特殊 应急容错处理功能; TCP/IP网络中控管理接口; TCP/IP网络数据库伺服接 口;	套	1	9163.34	9163.34
235	030501001134	输入设备	1、名称:网数据点采集及 通信管理 2、规格:IP独立设置,设 备连接管理,对设备连接 进行管理; 设备网关配置与监控; 服务网关配置与监控; 设备连接管理; 设备Topic管理; 设备注册、认证与授权;	套	1	1963.34	1963.34
236	030501001135	输入设备	1、名称:数字影片 定制数字多媒体影片:展 示徐立孙演奏古琴曲《荷 衣》,时长不低于 1min,分辨率不低于 1920×1080。 包含:导演、策划、分镜 绘制 影视画面视觉设计包装 :影片方案创作; 执行脚本创作; 专业配音(国家级配音演 员)\包装\剪辑; 特效包装设计制作 高端达芬奇调色软件后期 较色; 渲染输出影片制作输出等 ;	套	1	40000	40000
237	030501002016	输出设备	1、名称:投影机 投影技术: DLP 标准亮度: 3500LM 分辨率: 1920×1080 对比度: 10000:1 灯泡寿命(节能模式/正 常模式): 8000H/3500H 扫描率: 水平: 15 千赫 兹至 100 千赫兹 (RGB: 24 千赫兹或以上 ) 垂直: 50 赫兹至 120 赫 兹(HDMI: 50 赫兹至 85 赫兹) 色彩还原: 10 位信号处 理(10.7 亿色)(阅读 器,网络: 彩色, 1670 万色)	台	4	12083.64	48334.56
238	030501001136	输入设备	1、名称:计算机主机 CPU: Intel I3-8100 内存: 4GB DDR4 硬盘: 120GB SSD SATA 显卡: GT730	台	4	3770.18	15080.72

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
239	030501001137	输入设备	1、名称:感应式拨音罩 定向立体声聚音罩 直径≥750mm 高压压缩亚克力罩+高品质音响 ≤0.5秒感应等	台	4	3163.72	12654.88
240	030506001062	扩声系统设备	1、名称:专业影片播放器 2、规格:支持各类主流音视频格式解码; 支持非标、超大分辨率; 针对公共展示系统的特殊应急容错处理功能; TCP/IP网络中控管理接口; TCP/IP网络数据库伺服接口;	套	4	9163.34	36653.36
241	030501001138	输入设备	1、名称:网点数据采集及通信管理 2、规格:IP独立设置,设备连接管理,对设备连接进行管理; 设备网关配置与监控; 服务网关配置与监控; 设备连接管理; 设备Topic管理; 设备注册、认证与授权;	套	4	963.72	7853.36
242	030501001139	输入设备	1、名称:数字影片 定制数字多媒体影片:介绍王沪卿,王蕴宽,汤回春,喜海珊,喜仰之,黄竺如,丁瓊等人在医学界的重要成就及重要医学论著等,时长不低于1min,分辨率不低于1920×1080。 包含:导演、策划、分镜绘制 影视画面视觉设计包装: 影片方案创作; 执行脚本创作; 专业配音(国家级配音演员)\包装\剪辑; 特效包装设计制作 高端达芬奇调色软件后期较色; 渲染输出影片制作输出等;	套	4	60000	240000
243	030412004002	装饰灯	1、名称:logo灯 镜头采用高透光镀膜镜片,透光率99%; 进口灯珠,低光衰,耗电少; 发光角度:160°; 功率:100W; 色温:7500K 定制矢量灯片	套	6	1041.13	6246.78

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		其中
						综合单价	合价	
244	030501002017	输出设备	1、名称:投影机 投影技术: DLP 标准亮度: 3500LM 分辨率: 1920×1080 对比度: 10000:1 灯泡寿命(节能模式/正常模式): 8000H/3500H 扫描率: 水平: 15 千赫兹至 100 千赫兹 (RGB: 24 千赫兹或以上) 垂直: 50 赫兹至 120 赫兹 (HDMI: 50 赫兹至 85 赫兹) 色彩还原: 10 位信号处理 (10.7 亿色) (阅读器, 网络: 彩色: 1670 万色)	台	1	12083.64	12083.64	
245	030501001140	输入设备	1、名称:计算机主机 CPU: Intel i5-8500 内存: 4GB DDR4 硬盘: 128GB SSD SATA 显卡: nVidia 1G	台	1	4790.18	4790.18	
246	030501001141	输入设备	1、名称:定点影像识别系统 交互技术: 多点影像识别 交互方式: 多点影像自动识别定位交互 高精度、高分辨率 低重量、低功耗 TCP/IP网络中控管理接口 TCP/IP网络数据库伺服接口	台	1	12000	12000	
247	030501001142	输入设备	1、名称:投影模型书 2、规格:定制仿书投影成像模型。	台	1	1000	1000	
248	030501001143	输入设备	1、名称:电子翻书互动软件 2、规格:响应时间 ≤15ms; 非接触手势影像识别, 含上位机影像采集、数据分析、数据反馈软件模块。 内置智能电源控制模块。	套	1	10000	10000	
249	030501001144	输入设备	1、名称:网点数据采集及通信管理 2、规格:IP独立设置;设备连接管理,对设备连接进行管理; 设备网关配置与监控; 服务器网关配置与监控; 设备连接管理; 设备Topic管理; 设备注册,认证与授权;	套	1	1963.34	1963.34	
250	030501001145	输入设备	1、名称:数字影片 定制人体感应互动交互多媒体:介绍8烈士生平事迹及牺牲事件等,时长不低于1min,分辨率不低于1920×1080。 设计方案与内容策划;界面UI原创设计 动态效果 内容排版制作 交互程序编写及发布	套	1	80000	80000	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
251	030501002018	输出设备	1、名称:投影机 投影技术: DLP 标准亮度: 3500LM 分辨率: 1920×1080 对比度: 10000:1 灯泡寿命(节能模式/正常模式): 8000H/3500H 扫描率: 水平: 15 千赫兹至 100 千赫兹 (RGB: 24 千赫兹或以上) 垂直: 50 赫兹至 120 赫兹 (HDMI: 50 赫兹至 85 赫兹) 色彩还原: 10 位信号处理 (10.7 亿色) (阅读器, 网络: 彩色: 1670 万色)	台	2	12083.64	24167.28
252	030501001146	输入设备	1、名称:计算机主机 CPU: Intel I3-8100 内存: 4GB DDR4 硬盘: 120GB SSD SATA 显卡: GT730	台	2	3770.53	7540.36
253	030506001063	扩声系统设备	1、名称:全频吸顶音箱 频率响应 (+/-3 dB): 70-17,000 Hz 频率响应 (+/-10 dB): 65 - 20,000 Hz 70/100v:50W 辐射角度: 160° 功率处理能力, 峰值: 200 W 距离为 1 米时的最大 SPL: 105 dB 频率范围 (-10 dB): 60-20,000 Hz 功率处理能力, 长时连续: 50 W 灵敏度 (SPL/ 1W @ 1 m): 88 dB	台	2	2663.72	5327.44
254	030506001064	扩声系统设备	1、名称:解码功放 功放系统: 解码功放 输出声道: 5.1 输出功率: 135W×5 额定输出功率 (1声道驱动) (1kHz, 1ch driven): 115 W (6ohms, 0.9% THD) 额定输出功率 (2声道驱动) (20Hz): 80 W (6ohms, 0.09% THD) MAX有效输出功率 (1声道驱动) (1kHz, 1ch driven) (JEITA): 135 W (6ohms, 10% THD) 动态功率/声道 (8/6/4/2 ohms): - / 110 / 130 / 160 W 压缩音质增强 Adaptive DRC (动态范围控制) 音频延迟: 0-500 ms Deep Color/x.v.Color/24Hz更新率 /自动唇音同步 HDMI 输入/输出	台	1	2623.08	2623.08

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		其中 暂估价
						综合单价	合价	
255	030506001065	扩声系统设备	1、名称:专业影片播放器 2、规格:支持各类主流音视频格式解码; 支持非标、超大分辨率; 针对公共展示系统的特殊应急容错处理功能; TCP/IP网络中控管理接口; TCP/IP网络数据库伺服接口;	套	2	9163.34	18326.68	
256	030501001147	输入设备	1、名称:网点数据采集及通信管理 2、规格:IP独立设置、设备连接管理,对设备连接进行管理; 设备网关配置与监控; 服务网关配置与监控; 设备连接管理; 设备Topic管理; 设备注册、认证与授权;	套		3926.68		
257	030501001148	输入设备	1、名称:数字影片 定制数字多媒体影片;剪辑播放8烈士相关影视剧作品,时长不低于1min,分辨率不低于1920×1080。 包含:导演、策划、分镜绘制 影视画面视觉设计包装: 影片方案创作; 执行脚本创作; 专业配音(国家级配音演员)\包装\剪辑; 特效包装设计制作 高端达芬奇调色软件后期较色; 渲染输出影片制作输出等;	套	2	50000	100000	
258	030501002019	输出设备	1、名称:投影机 投影技术: DLP 标准亮度: 3500LM 分辨率: 1920×1080 对比度: 10000:1 灯泡寿命(节能模式/正常模式): 8000H/3500H 扫描率: 水平: 15 千赫兹至 100 千赫兹 (RGB: 24 千赫兹或以上) 垂直: 50 赫兹至 120 赫兹 (HDMI: 50 赫兹至 85 赫兹) 色彩还原: 10 位信号处理 (10.7 亿色) (阅读器, 网络: 彩色, 1670 万色)	台	1	12083.64	12083.64	
259	030501001149	输入设备	1、名称:计算机主机 CPU: Intel I3-8100 内存: 4GB DDR4 硬盘: 120GB SSD SATA 显卡: GT730	台	1	3770.18	3770.18	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
260	030506001066	扩声系统设备	1、名称:全频吸顶音箱 频率响应 (+/-3 dB): 70-17,000 Hz 频率响应 (+/-10 dB): 65 - 20,000 Hz 70/100v:50W 辐射角度: 160° 功率处理能力, 峰值: 200 W 距离为 1 米时的最大 SPL: 105 dB 频率范围 (-10 dB): 60-20,000 Hz 功率处理能力, 长时连续: 50 W 灵敏度 (SPL/ 1W @ 1 m): 88 dB	台	2	2663.72	5327.44
261	030506001067	扩声系统设备	1、名称:解码功放 功放系统: 解码功放 输出声道: 5.1 输出功率: 135W×5 额定输出功率 (1声道驱动) (1kHz, 1ch driven): 115 W (6ohms, 0.9% THD) 额定输出功率 (2声道驱动) (20Hz): 80 W (6ohms, 0.09% THD) MAX有效输出功率 (1声道驱动) (1kHz, 1ch driven) (JEITA): 135 W (6ohms, 10% THD) 动态功率/声道 (8/6/4/2 ohms): ~ / 110 / 130 / 160 W 压缩音质增强 Adaptive DRC (动态范围控制) 音频延迟: 0-500 ms Deep Color/x.v.Color/24Hz更新率 /自动唇音同步 HDMI 输入/输出	台	1	2623.08	2623.08
262	030506001068	扩声系统设备	1、名称:专业影片播放器 2、规格:支持各类主流音视频格式解码; 支持非标、超大分辨率; 针对公共展示系统的特殊应急容错处理功能; TCP/IP网络中控管理接口; TCP/IP网络数据库伺服接口;	套	1	9163.34	9163.34
263	030501001150	输入设备	1、名称:网点数据采集及通信管理 2、规格:IP独立设置,设备连接管理,对设备连接进行管理; 设备网关配置与监控; 服务网关配置与监控; 设备连接管理; 设备Topic管理; 设备注册、认证与授权;	套	1	1963.34	1963.34

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
264	030501001151	输入设备	1、名称:数字影片 定制数字多媒体影片:展示红十四军成立、发展、壮大及参与战争的相关事件,时长不低于1min,分辨率不低于1920×1080。 包含:导演、策划、分镜绘制 影视画面视觉设计包装: 影片方案创作; 执行脚本创作; 专业配音(国家级配音演员)\包装\剪辑; 特效包装设计制作; 高端达芬奇调色软件后期较色; 渲染输出影片制作输出等;	套	1	45000	45000
265	030501001152	输入设备	1、名称:32吋触摸一体机 32吋液晶显示屏+红外两点触摸屏 分辨率:1920×1080 内置主机: CPU:INTEL 酷睿I5 内存:8G 固态硬盘:120GB/固态硬盘 屏:一线品牌	台	1	5690	5690.09
266	030501001153	输入设备	1、名称:网数据点采集及通信管理 2、规格:IP独立设置,设备连接管理,对设备连接进行管理; 设备网关配置与监控; 服务网关配置与监控; 设备连接管理; 设备Topic管理; 设备注册、认证与授权;	套	1	1963.34	1963.34
267	030501001154	输入设备	1、名称:查询多媒体 定制触摸查询多媒体:查询郁仁治、顾民元、王澄、鲍志椿、陈国权、权殷逸等人的抗日事迹,时长不低于1min,电子查询主界面设计/制作,子页面设计/制作。 设计方案与内容策划;界面UI原创设计 动态效果 内容排版制作 交互程序编写及发布	套	1	35000	35000
268	030501002020	输出设备	1、名称:投影机 投影技术: DLP 标准亮度: 3500LM 分辨率: 1920×1080 对比度: 10000:1 灯泡寿命(节能模式/正常模式): 8000H/3500H 扫描率: 水平: 15 千赫兹至 100 千赫兹 (RGB: 24 千赫兹或以上) 垂直: 50 赫兹至 120 赫兹 (HDMI: 50 赫兹至 85 赫兹) 色彩还原: 10 位信号处理 (10.7 亿色) (阅读器, 网络: 彩色, 1670 万色)	台	1	12083.64	12083.64

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
269	030501001155	输入设备	1、名称:计算机主机 CPU: Intel I3-8100 内存: 4GB DDR4 硬盘: 120GB SSD SATA 显卡: GT730	台	1	3770.18	3770.18
270	030506001069	扩声系统设备	1、名称:全频吸顶音箱 频率响应 (+/-3 dB): 70-17,000 Hz 频率响应 (+/-10 dB): 65 - 20,000 Hz 70/100v:50W 辐射角度: 160° 功率处理能力, 峰值: 200 W 距离为 1 米时的最大 SPL: 105 dB 频率范围 (-10 dB): 60-20,000 Hz 功率处理能力, 长时连续: 50 W 灵敏度 (SPL/ 1W @ 1 m): 88 dB	台	2	2663.72	5327.44
271	030506001070	扩声系统设备	1、名称:解码功放 功放系统: 解码功放 输出声道: 5.1 输出功率: 135W×5 额定输出功率 (1声道驱动) (1kHz, 1ch driven): 115 W (6ohms, 0.9% THD) 额定输出功率 (2声道驱动) (20Hz): 80 W (6ohms, 0.09% THD) MAX有效输出功率 (1声道驱动) (1kHz, 1ch driven) (JEITA): 135 W (6ohms, 10% THD) 动态功率/声道 (8/6/4/2 ohms): - / 110 / 130 / 160 W 压缩音质增强 Adaptive DRC (动态范围控制) 音频延迟: 0-500 ms Deep Color/x.v.Color/24Hz更新率 /自动唇音同步 HDMI 输入/输出	台	1	2623.08	2623.08
272	030506001071	扩声系统设备	1、名称:专业影片播放器 2、规格:支持各类主流音视频格式解码; 支持非标、超大分辨率; 针对公共展示系统的特殊应急容错处理功能; TCP/IP网络中控管理接口; TCP/IP网络数据库伺服接口;	套	1	9163.34	9163.34
273	030501001156	输入设备	1、名称:网点数据采集及通信管理 2、规格:IP独立设置,设备连接管理,对设备连接进行管理; 设备网关配置与监控; 服务网关配置与监控; 设备连接管理; 设备Topic管理; 设备注册、认证与授权;	套	1	1963.34	1963.34

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
274	030501001157	输入设备	1、名称:数字影片 定制数字多媒体影片;展示整个汤团行动故事线,时长不低于1min,分辨率不低于1920×1080,包含:导演、策划、分镜绘制 影视画面视觉设计包装: 影片方案创作; 执行脚本创作; 专业配音(国家级配音演员)\包装\剪辑; 特效包装设计制作 高端达芬奇调色软件后期校色; 渲染输出影片制作输出等;	套	1	65000	65000
275	030501002021	输出设备	1、名称:投影机 投影技术: DLP 标准亮度: 3500LM 分辨率: 1920×1080 对比度: 10000:1 灯泡寿命(节能模式/正常模式): 8000H/3500H 扫描率: 水平: 15 千赫兹至 100 千赫兹 (RGB: 24 千赫兹或以上) 垂直: 50 赫兹至 120 赫兹 (HDMI: 50 赫兹至 85 赫兹) 色彩还原: 10 位信号处理(10.7 亿色)(阅读器,网络:彩色,1670 万色)	台	1	12083.64	12083.64
276	030501001158	输入设备	1、名称:计算机主机 CPU: Intel I3-8100 内存: 4GB DDR4 硬盘: 120GB SSD SATA 显卡: GT730	台	1	3770.18	3770.18
277	030506001072	扩声系统设备	1、名称:全频吸顶音箱 频率响应 (+/-3 dB): 70-17,000 Hz 频率响应 (+/-10 dB): 65 - 20,000 Hz 70/100v:50W 辐射角度: 160° 功率处理能力,峰值: 200 W 距离为 1 米时的最大 SPL: 105 dB 频率范围 (-10 dB): 60-20,000 Hz 功率处理能力,长时连续: 50 W 灵敏度 (SPL/ 1W @ 1 m): 88 dB.	台	2	2663.72	5327.44

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
278	030506001073	扩声系统设备	1、名称:解码功放 功放系统:解码功放 输出声道:5.1 输出功率:135W×5 额定输出功率(1声道驱动)(1kHz,1ch driven):115W(6ohms,0.9%THD) 额定输出功率(2声道驱动)(20Hz):80W(6ohms,0.09%THD) MAX有效输出功率(1声道驱动)(1kHz,1ch driven)(JEITA):135W(6ohms,10%THD) 动态功率/声道(8/6/4/2ohms):-/110/130/160W 压缩音质增强 Adaptive DRC(动态范围控制) 音频延迟:0-500ms Deep Color/x.v.Color/24Hz 更新率/自动静音同步 HDMI输入/输出	台	1	2623.08	2623.08
279	030506001074	扩声系统设备	1、名称:专业影片播放器 2、规格:支持各类主流音视频格式解码; 支持非标、超大分辨率; 针对公共展示系统的特殊应急容错处理功能; TCP/IP网络中控管理接口; TCP/IP网络数据库伺服接口;	套	1	9163.34	9163.34
280	030501001159	输入设备	1、名称:网点数据采集及通信管理 2、规格:IP独立设置,设备连接管理,对设备连接进行管理; 设备网关配置与监控; 服务网关配置与监控; 设备连接管理; 设备Topic管理; 设备注册、认证与授权;	套	1	1963.34	1963.34
281	030501001160	输入设备	1、名称:数字影片 定制数字多媒体影片:斗争场景,展示南通“三·一八”斗争八烈士的生平介绍,时长不低于1min,分辨率不低于1920×1080。 包含:导演、策划、分镜头绘制 影视画面视觉设计包装: 影片方案创作; 执行脚本创作; 专业配音(国家级配音演员)\包装\剪辑; 特效包装设计制作 高端达芬奇调色软件后期较色; 渲染输出影片制作输出等;	套	1	65000	65000

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
282	030501002022	输出设备	1、名称:投影机 高清激光投影机 投影技术: DLP激光 标准亮度: 5000LM 分辨率: 1920×1080 对比度: 20000:1 光源寿命: 20000H 镜头移动: 水平 : ±0.25H,垂直: 0- 0.62V 安装位置: 桌面/正投 、桌面/背投, 吊顶/正投 、吊顶/背投 色彩还原: 10 位信号处 理 (10.7 亿色)	台	2	20883.09	41766.18
283	030507008008	监控摄像设备	1、名称:定焦镜头 2、参数:投射比: 0.6: 1	台	2	12567.28	25134.56
284	030501001161	输入设备	1、名称:计算机主机 CPU: Intel i5-8500 内存: 4GB DDR4 硬盘: 128GB SSD SATA 显卡: nVidia 1G	台	1	4790.18	4790.18
285	030506001075	扩声系统设备	1、名称:全频吸顶音箱 频率响应 (+/-3 dB): 70-17,000 Hz 频率响应 (+/-10 dB): 65 - 20,000 Hz 70/100v:50W 辐射角度: 160° 功率处理能力, 峰值 : 200 W 距离为 1 米时的最大 SPL: 105 dB 频率范围 (-10 dB): 60- 20,000 Hz 功率处理能力, 长时连续 : 50 W 灵敏度 (SPL/ 1W @ 1 m): 88 dB	台	2	2663.72	5327.44
286	030506001076	扩声系统设备	1、名称:解码功放 功放系统: 解码功放 输出声道: 5.1 输出功率: 135W×5 额定输出功率 (1声道驱 动) (1kHz, 1ch driven): 115 W (6ohms, 0.9% THD) 额定输出功率 (2声道驱 动) (20Hz): 80 W (6ohms, 0.09% THD) MAX有效输出功率 (1声道 驱动) (1kHz, 1ch driven) (JEITA): 135 W (6ohms, 10% THD) 动态功率/声道 (8/6/4/2 ohms): - / 110 / 130 / 160 W 压缩音质增强 Adaptive DRC (动态范围 控制) 音频延迟: 0-500 ms Deep Color/x.v.Color/24Hz 更新率 /自动静音同步 HDMI 输入/输出	台	1	2623.08	2623.08

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
287	030501001162	输入设备	1、名称:边缘融合、矫正软件模块 2、规格:多屏拼接无缝边缘融合、投影图像几何校正; 色彩质量,32位彩色; 支持任意比例,无限制分辨率扩展;	通道	2	22142.94	44326.68
288	030506001077	扩声系统设备	1、名称:专业影片播放器 2、规格:支持各类主流音视频格式解码; 支持非标、超大分辨率; 针对公共展示系统的特殊应急容错处理功能; TCP/IP网络中控管理接口; TCP/IP网络数据库伺服接口;	套	1	9163.34	9163.34
289	030501001163	输入设备	1、名称:网点数据采集及通信管理 2、规格:IP独立设置,设备连接管理,对设备连接进行管理; 设备网关配置与监控; 服务网关配置与监控; 设备连接管理; 设备Topic管理; 设备注册、认证与授权;	套	1	1963.34	1963.34
290	030501001164	输入设备	1、名称:数字影片 定制数字多媒体影片:介绍南通解放相关内容视频等,时长不低于1min,分辨率不低于2K。 包含:导演、策划、分镜绘制 影视画面视觉设计包装: 影片方案创作; 执行脚本创作; 专业配音(国家级配音演员)\包装\剪辑; 特效包装设计制作 高端达芬奇调色软件后期较色; 渲染输出影片制作输出等;	套	1	45000	45000

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
291	030501001165	输入设备	<p>1、名称:双路无线UHF语音采集阵列            频道数 双频道            机箱 EIA标准1U            接收方式 CUP控制自动选讯接收            载波频段 UHF480-934 MHz            接收天线 后置分离式设计            预算频率数 第1~6群组各预设8个无条件限制的互不妨干扰频率,第7~10群组各预设16个无条件限制的互不妨干扰频率,共预设112个频率组合。最后11群组是使用者自行设定几储存偏好的8个频率。            震荡模式 PLL电路,频率稳定度<math>\leq \pm 0.005\%</math> (<math>-10^{\circ} \sim +60^{\circ}</math>)            实用灵敏度 输入10dB <math>\mu</math> V时, S/N&gt;80dB            综合S/N比 &gt;106dB(A)            综合T.H.D. &lt;0.5% @ 1KHz            综合频率响应 50Hz~18KHz            静音控制模式【音码及噪声锁定】双重静音控制            音量输出 各频道具有音量控制器个别调整音量            最大输出电压 两段式切换: Line及Mic            电源供应 外加AC电源供应器, 12-15V DC, 1A            预算频率数 第1~6群组各预设8个无条件限制的互不妨干扰频率,第7~10群组各预设16个无条件限制的互不妨干扰频率,共预设112个频率组合。最后11群组是使用者自行设定几储存偏好的8个频率。            震荡模式 PLL电路,频率稳定度<math>\leq \pm 0.005\%</math> (<math>-10^{\circ} \sim +60^{\circ}</math>)            实用灵敏度 输入10dB <math>\mu</math> V时, S/N&gt;80dB            综合S/N比 &gt;106dB(A)            综合T.H.D. &lt;0.5% @ 1KHz            综合频率响应 50Hz~18KHz            静音控制模式【音码及噪声锁定】双重静音控制            音量输出 各频道具有音量控制器个别调整音量            最大输出电压 两段式切换: Line及Mic            电源供应 外加AC电源供应器, 12-15V DC, 1A</p>	组	2	7763.08	15526.16



序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
292	030501001166	输入设备	1、名称:佩戴式无线语音发送套件 2、规格:麦克风型号:MU-55HNS 头戴式无指向性迷你电容式麦克风-肤色领夹式 参数: 音头尺寸:4.5φ无指向性迷你电容式音头 频率响应:40Hz~20KHz ±3dB 发射机型号:ACT-50T 载波频段:UHF 480~934MHz 频带宽度:24MHz 频率调整:ACT自动追踪 接收机工作频道	套	2	2313.08	4626.16
293	030506001078	扩声系统设备	1、名称:调音台 2、规格:型号:MG20 20路输入通道,其中12路单声道、4对立体声通道;16个高品质话放(均带幻象供电),	台	1	6716.68	6716.62
294	030506001079	扩声系统设备	1、名称:全频吸顶音箱 全范围2.25英寸锥形换能器,低频范围可达85赫兹 频率响应(-3db):95-18000赫兹 频率范围(-10db):85-19000赫兹 覆盖范围(1-10千赫)165° 灵敏度(SPL/1W@1m):84d	台	44	973.72	42843.68
295	030506001080	扩声系统设备	1、名称:工控功率放大阵列 额定输出功率有效值80W,额定输出:70V,4-16Ω100V(110V) 频率响应40Hz-16KHz <±2db 话放输入、线路输入-52dB-10dB 信噪比折合至话放输入端≥80dB 录音输出电平-10dB 监听输出+4dB 电源:AC220V±10%50Hz	路	20	3063.08	61261.6
296	030501001167	输入设备	1、名称:语音分区控制系统 2、规格:分布式语音智能识别,双频道语音自动分离; 开放式指令控制集 支持2 in->N Out自动组合分区; 远程分区切换控制,端口:RJ45/RS232	套	1	32163.34	32163.34
297	030501001168	输入设备	1、名称:计算机节点控制器 2、规格:计算机运行状态信息采集、开关机指令中转、计算机电源控制。 通讯接口:RJ45网络接口,RS-232	节点	34	365.98	12443.32

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
298	030501001169	输入设备	1、名称:投影机指令控制器 2、规格:投影机运行状态信息采集、开关机指令中转、电源控制。 通讯接口:RJ45网络接口、RS-232	节点	24	365.96	8783.52
299	030501001170	输入设备	1、名称:全展区灯光集控硅箱 2、规格:12路灯光分区域集中控制 PLC控制器 上位通讯接口:RJ45网络接口、RS-232	套	4	5728.21	22912.84
300	030501001171	输入设备	1、名称:有线无线一体化交换机 2、规格:型号: EWP-WX2540H WAN 1*GE + 1* SFP + LAN 4*GE + 2*USB License步长 1/8/16,最大管理AP数48	个	1	12434.62	12434.62
301	030501001172	输入设备	1、名称:无线接入点 2、规格:型号: EWP-WA4320-ACN-E-Pit 内置天线双频增强型 802.11ac/n 无线接入点-FIT	台	1	12129.84	12129.84
302	030501001173	输入设备	1、名称:POE注入单元 2、规格:型号: EWPAM2NPOE 单端口POE模块(含25W电源,千兆,可并排安装),配合WA2110-GN或WA2600系列使用。	台	4	362.46	1449.84
303	030501012002	交换机	1、名称:以太网交换机 2、功能:型号: LS-3100V3-28TP-S1-H3 6个10/100Base-TX以太网端口; 8个10/100/1000Base-T以太网端口 4个100/1000Base-X SFP端口	台	2	1934.62	3869.24
304	030501001174	输入设备	1、名称:中控主机 2、规格:型号: Precision T5820 CPU: CPU: 英特尔至强处理器 W-2102 (四核, 2.9GHz) 内存: 16GB DDR3 硬盘: 128GB SSD SATA 显卡: nVidia 1G	台	1	12090.18	12090.18
305	030501001175	输入设备	1、名称:液晶显示器 2、规格:型号: P2219H 21.5"液晶显示器 分辨率: 1920×1080, 60Hz 亮度: 250cd/m <sup>2</sup> 配套DELL原装键鼠	台	1	1328.8	1328.8
306	030501001176	输入设备	1、名称:移动控制终端 2、规格:平板电脑	台	2	2531.55	5063.1

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
307	030501001177	输入设备	1、名称:全馆总控程序集(机房中控计算机) 2、规格:图形化操作界面独立多媒体展项状态综合控制 智能分区语音切换控制 灯光独立控制 投影机开/关控制 计算机开/关控制(不含中控主机) 设备运行状态指示 与移动终端实时闭环通讯	套	1	35063.74	35063.74
308	030501001178	输入设备	1、名称:全馆总控程序集(移动终端) 2、规格:图形化操作界面独立多媒体展项状态综合控制 智能分区语音切换控制 灯光独立控制 投影机开/关控制 计算机开/关控制(不含中控主机) 设备运行状态指示 与中控计算机实时闭环通讯	套	1	32063.74	32063.74
309	030502001002	机柜、机架	1、名称:42U机柜 2、规格:标准网络机柜 规格:600×800×2000mm	台	1	11437.55	11437.55
310	030501001179	输入设备	1、名称:弱电线缆、接插件、安装辅件等	项	1	40000	40000
		分部小计					4175983.35
		当代馆					
311	030507014015	显示设备	1、名称:P3 LED全彩显示屏 P3户内三合一表贴全彩LED显示屏 1) 物理点间距: 3mm 2) 物理密度: 111111点/m <sup>2</sup> 3) 发光点颜色: 1R1G1B 4) 基色: 纯红+纯绿+纯蓝 5) 模组尺寸: 192mm*192mm 6) 模组分辨率: 64点*64点 7) 分辨率: 64点*64点 8) 性能: 散热快, 无风扇、无噪音, 低功耗 9) 最佳视距: 2~50m 10) 最佳视角: 水平: ≥120° 垂直: ≥120° 11) 环境温度: 存储-40℃~+85℃, 工作-10℃~+40℃ 12) 盲点率: 小于万分之一 13) 控制方式: 与计算机监视器同步 14) 信号连接方式: CAT6六类网线传输或以上品质 15) 操作系统平台: WINDOWS(WIN7、WIN8、WIN10等) 16) 信号格式(用视频处理器): AV, S-Video, VGA, DVI, HDMI, SDI等电脑和电视信号	m <sup>2</sup>	45	7490.09	337054.05

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
312	030507014016	显示设备	1、名称:LED安装支架定制(全钢结构) 40*40*3、50*50*4镀锌方管	m2	45	262.85	29828.25
313	030501001180	输入设备	1、名称:全彩信号接收系统同步(联机) 2、规格:全彩色信号传输控制器;接收系统,信号传输规格:256×256像素/块,传输模式:CAT.5网络传输	块	60	471.97	28318.2
314	030501001181	输入设备	1、名称:全彩信号发送系统同步(联机) 2、规格:全彩色信号传输控制器;发送系统,信号传输规格: :1920×1200(2048×1152)像素/块,含LED参数调节、控制软件,传输模式:CAT.5网络传输	套	2	22169.9	4343.94
315	030501001182	输入设备	1、名称:计算机主机 CPU: Intel i5-8500,内存:4GB DDR4,硬盘:128GB SSD SATA,显卡:nVidia 1G	台	2	4790.36	9580.36
316	030506001081	扩声系统设备	1、名称:专业影片播放器 2、规格:支持各类主流音视频格式解码; 支持非标,超大分辨率; 针对公共展示系统的特殊应急容错处理功能; TCP/IP网络中控管理接口; TCP/IP网络数据库伺服接口;	套	2	9163.34	18326.68
317	030501001183	输入设备	1、名称:网数据收集及通信管理 2、规格:IP独立设置,设备连接管理,对设备连接进行管理; 设备网关配置与监控; 服务网关配置与监控; 设备连接管理; 设备Topic管理; 设备注册,认证与授权;	套	2	1963.34	3926.68
318	030501001184	输入设备	1、名称:数字影片 定制数字多媒体影片:当代名人精英荟萃特效片,时长不低于30s,分辨率不低于2K。包含:导演、策划、分镜绘制 影视画面视觉设计包装; 影片方案创作; 执行脚本创作; 三维镜头渲染; 专业配音(国家级配音演员)\包装\剪辑; 特效包装设计制作 高端达芬奇调色软件后期校色; 渲染输出影片制作输出等;	套	2	30000	60000

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
319	030507014017	显示设备	1、名称:地面LED屏 模组规格: 250mm×250mm 安装方式: 箱体安装(高端LED显示屏专用防水硅胶) 1) 物理点间距: 6.25mm 2) 物理密度: 25600点/m <sup>2</sup> 3) 发光点颜色: 1R1G1B 4) 基色: 纯红+纯绿+纯蓝 5) 模组尺寸: 250mm*250mm 6) 模组分辨率: 48点*48点 7) 箱体尺寸: 500mm*1000mm 8) 性能: 散热快, 无风扇, 无噪音, 低功耗 9) 箱体厚度: 8.5cm(含模组厚度) 10) 最佳视角: 水平: 140° 垂直: 140° 11) 单元模组拼接缝: 单元板间隙拼接缝大小一致, 且≤ 2mm 12) 最佳距离: 8-60m 13) 控制方式: 与计算机监视器同步 14) 信号连接方式: CAT6六类网线传输或以上品质 15) 操作系统平台: WINDOWS(WIN7、WIN8、WIN10等) 16) 信号格式(用视频处理器): AV, S-Video, VGA, DVI, HDMI, SDI等电脑和电视信号 17) 保护技术: 防潮、防尘、防腐、防静电、防雷击, 同时具有过流、短路、过压、欠压保护功能	m <sup>2</sup>	30	9190.7	275702.7
320	030507014018	显示设备	1、名称:LED安装支架 定制(全钢结构) 40*40*3、50*50*4镀锌方管	m <sup>2</sup>	30	662.85	19885.5
321	030501001185	输入设备	1、名称:全彩信号接收系统同步(联机) 2、规格:全彩色信号传输控制器;接收系统,信号传输规格:256×256像素/块,传输模式:CAT.5网络传输	块	50	471.97	23598.5
322	030501001186	输入设备	1、名称:全彩信号发送系统同步(联机) 2、规格:全彩色信号传输控制器;发送系统,信号传输规格:1920×1200(2048×1152)像素/块,含LED参数调节、控制软件,传输模式:CAT.5网络传输	套	1	2171.97	2171.97
323	030501001187	输入设备	1、名称:计算机主机 CPU: Intel i5-8500, 内存: 4GB DDR4, 硬盘: 128GB SSD SATA, 显卡: nVidia 1G	台	1	4790.18	4790.18

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
324	030506001082	扩声系统设备	1、名称:专业影片播放器 2、规格:支持各类主流音视频格式解码; 支持非标、超大分辨率; 针对公共展示系统的特殊应急容错处理功能; TCP/IP网络中控管理接口; TCP/IP网络数据库伺服接口;	套	1	9163.34	9163.34
325	030501001188	输入设备	1、名称:网点数据采集及通信管理 2、规格:IP独立设置,设备连接管理,对设备连接进行管理; 设备网关配置与监控; 服务网关配置与监控; 设备连接管理; 设备Topic管理; 设备注册、认证与授权;	套	1	1963.34	1963.34
326	030501001189	输入设备	1、名称:数字影片 定制数字多媒体影片:特效现金流岁月,时长不低于30s。包含:导演、策划、分镜绘制、影视画面视觉设计包装;影片方案创作;执行脚本创作;三维镜头渲染;专业配音(国家级配音演员)\包装\剪辑;特效包装设计制作 高端达芬奇调色软件后期较色; 渲染输出影片制作输出等;	套	1	45000	45000
327	030507014019	显示设备	1、名称:P2.5 LED全彩显示屏 P2.5户内三合一表贴全彩LED显示屏 1) 物理点间距: 2.5mm 2) 物理密度: 160000点/m <sup>2</sup> 3) 发光点颜色: 1R1G1B 4) 基色: 纯红+纯绿+纯蓝 5) 模组尺寸: 320mm*160mm 6) 模组分辨率: 128点*64点 7) 分辨率: 64点*64点 8) 性能: 散热快,无风扇、无噪音,低功耗 9) 最佳视距: 2~50m 10) 最佳视角: 水平: ≥120° 垂直: ≥120° 11) 环境温度: 存储-40℃~+85℃, 工作-10℃~+40℃ 12) 盲点率: 小于万分之一 13) 控制方式: 与计算机监视器同步 14) 信号连接方式: CAT6六类网线传输或以上品质 15) 操作系统平台: WINDOWS (WIN7, WIN8, WIN10等) 16) 信号格式(用视频处理器): AV, S-Video, VGA, DVI, HDMI, SDI等电脑和电视信号	m <sup>2</sup>	26	9190.09	238942.34

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
328	030507014020	显示设备	1、名称:LED安装支架定制(全钢结构) 40*40*3、50*50*4镀锌方管	m2	26	662.85	17234.1
329	030501001190	输入设备	1、名称:全彩信号接收系统同步(联机) 2、规格:全彩色信号传输控制器:接收系统,信号传输规格:256×256像素/块,传输模式:CAT.5网络传输	块	40	471.97	18878.8
330	030501001191	输入设备	1、名称:全彩信号发送系统同步(联机) 2、规格:全彩色信号传输控制器:发送系统,信号传输规格: :1920×1200(2048×1152)像素/块,含LED参数调节、控制软件,传输模式:CAT.5网络传输	套	2	221.97	443.94
331	030501001192	输入设备	1、名称:计算机主机 CPU: Intel i5-8500,内存:4GB DDR4,硬盘:128GB SSD SATA,显卡:nVidia 1G	台	1	4790.18	4790.18
332	030506001083	扩声系统设备	1、名称:全频吸顶音箱 频率响应(+/-3dB):70-17,000 Hz 频率响应(+/-10dB):65 - 20,000 Hz 70/100v:50W 辐射角度:160° 功率处理能力,峰值: :200 W 距离为1米时的最大SPL:105 dB 频率范围(-10 dB):60-20,000 Hz 功率处理能力,长时连续: :50 W 灵敏度(SPL/1W@1m):88 dB	台	4	2663.72	10654.88
333	030506001084	扩声系统设备	1、名称:解码功放 功放系统:解码功放 输出声道:5.1 输出功率:135W×5 额定输出功率(1声道驱动)(1kHz,1ch driven):115 W (6ohms,0.9% THD) 额定输出功率(2声道驱动)(20Hz):80 W (6ohms,0.09% THD) MAX有效输出功率(1声道驱动)(1kHz,1ch driven)(JEITA):135 W (6ohms,10% THD) 动态功率/声道(8/6/4/2ohms):- / 110 / 130 / 160 W 压缩音质增强 Adaptive DRC(动态范围控制) 音频延迟:0-500 ms Deep Color/x.v.Color/24Hz更新率/自动唇音同步 HDMI输入/输出	台	1	2623.08	2623.08

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
334	030506001085	扩声系统设备	1、名称:专业影片播放器 2、规格:支持各类主流音视频格式解码; 支持非标、超大分辨率; 针对公共展示系统的特殊应急容错处理功能; TCP/IP网络中控管理接口; TCP/IP网络数据库伺服接口;	套	1	9163.34	9163.34
335	030501001193	输入设备	1、名称:网点数据采集及通信管理 2、规格:IP独立设置,设备连接管理,对设备连接进行管理; 设备网关配置与监控; 服务网关配置与监控; 设备连接管理; 设备Topic管理; 设备注册、认证与授权;	套	1	1963.34	1963.34
336	030501001194	输入设备	1、名称:数字影片 定制数字多媒体影片:创作当代名人主题宣传片,时长不低于2min,分辨率不低于2K,包含:导演、策划、分镜绘制 影视画面视觉设计包装: 影片方案创作; 执行脚本创作; 三维精细建模; 三维镜头渲染; 部分高清航拍及高清拍摄; 专业配音(国家级配音演员)\包装\剪辑; 特效包装设计制作 高端达芬奇调色软件后期调色; 渲染输出影片制作输出等;	套	1	200000	200000
337	030501002023	输出设备	1、名称:投影机 投影技术: DLP 标准亮度: 3500LM 分辨率: 1920×1080 对比度: 10000:1 灯泡寿命(节能模式/正常模式): 8000H/3500H 扫描率: 水平: 15 千赫兹至 100 千赫兹 (RGB: 24 千赫兹或以上) 垂直: 50 赫兹至 120 赫兹 (HDMI: 50 赫兹至 85 赫兹) 色彩还原: 10 位信号处理 (10.7 亿色) (阅读器, 网络: 彩色; 1670 万色)	台	2	12083.64	24167.28
338	030501001195	输入设备	1、名称:计算机主机 CPU: Intel I3-8100 内存: 4GB DDR4 硬盘: 120GB SSD SATA 显卡: GT730	台	2	3770.18	7540.36

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
339	030506001086	扩声系统设备	1、名称:全频吸顶音箱 频率响应 (+/-3 dB): 70-17,000 Hz 频率响应 (+/-10 dB): 65 - 20,000 Hz 70/100v:50W 辐射角度: 160° 功率处理能力, 峰值: 200 W 距离为 1 米时的最大 SPL: 105 dB 频率范围 (-10 dB): 60-20,000 Hz 功率处理能力, 长时连续: 50 W 灵敏度 (SPL/ 1W @ 1 m): 88 dB	台	2	2663.72	5327.44
340	030506001087	扩声系统设备	1、名称:解码功放 功放系统: 解码功放 输出声道: 5.1 输出功率: 135W×5 额定输出功率 (1声道驱动) (1kHz, 1ch driven): 115 W (6ohms, 0.9% THD) 额定输出功率 (2声道驱动) (20Hz): 80 W (6ohms, 0.09% THD) MAX有效输出功率 (1声道驱动) (1kHz, 1ch driven) (JEITA): 135 W (6ohms, 10% THD) 动态功率/声道 (8/6/4/2 ohms): ~ / 110 / 130 / 160 W 压缩音质增强 Adaptive DRC (动态范围控制) 音频延迟: 0-500 ms Deep Color/x.v.Color/24Hz更新率 /自动唇音同步 HDMI 输入/输出	台	1	2623.08	2623.08
341	030506001088	扩声系统设备	1、名称:专业影片播放器 2、规格:支持各类主流音视频格式解码; 支持非标、超大分辨率; 针对公共展示系统的特殊应急容错处理功能; TCP/IP网络中控管理接口; TCP/IP网络数据库伺服接口;	套	2	9163.34	18326.68
342	030501001196	输入设备	1、名称:网点数据采集及通信管理 2、规格:IP独立设置,设备连接管理,对设备连接进行管理; 设备网关配置与监控; 服务网关配置与监控; 设备连接管理; 设备Topic管理; 设备注册、认证与授权;	套	2	1963.34	3926.68

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
343	030501001197	输入设备	1、名称:数字影片 定制数字多媒体影片:播放杨乐的人物采访视频,介绍杨乐的数学成就等,时长不低于1min,分辨率不低于1920×1080。包含:导演、策划、分镜绘制 影视画面视觉设计包装: 影片方案创作; 执行脚本创作; 专业配音(国家级配音演员)\包装\剪辑; 特效包装设计制作; 高端达芬奇调色软件后期较色; 渲染输出影片制作输出等;	套	2	40000	80000
344	030501001198	输入设备	1、名称:55寸透明OLED屏 55寸透明OLED 分辨率:1920*1080 透射率:45% 像素间距:0.63*0.63 最佳视角:全视角 对比度:150000:1	台	6	490.00	2940.00
345	030501001199	输入设备	1、名称:计算机主机 CPU: Intel I3-8100 内存: 4GB DDR4 硬盘: 120GB SSD SATA 显卡: GT730	台	6	3770.18	22621.08
346	030506001089	扩声系统设备	1、名称:专业影片播放器 2、规格:支持各类主流音视频格式解码; 支持非标、超大分辨率; 针对公共展示系统的特殊应急容错处理功能; TCP/IP网络中控管理接口; TCP/IP网络数据库伺服接口;	套	6	9163.34	54980.04
347	030501001200	输入设备	1、名称:网点数据采集及通信管理 2、规格:IP独立设置,设备连接管理,对设备连接进行管理; 设备网关配置与监控; 服务网关配置与监控; 设备连接管理; 设备Topic管理; 设备注册、认证与授权;	套	6	1963.34	11780.04
348	030501001201	输入设备	1、名称:数字影片 定制数字多媒体影片:中国工程院院士6位一等奖获得者的人物采访视频,时长不低于1min,分辨率不低于1920×1080。包含:导演、策划、分镜绘制 影视画面视觉设计包装: 影片方案创作; 执行脚本创作; 专业配音(国家级配音演员)\包装\剪辑; 特效包装设计制作; 高端达芬奇调色软件后期较色; 渲染输出影片制作输出等;	套	6	40000	240000

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
349	030501001202	输入设备	1、名称:22吋触摸一体机 22吋液晶显示屏+红外四点触摸屏 分辨率: 1920×1080 内置主机: CPU:INTEL 酷睿I5 内存: 8G 固态硬盘: 120GB/固态硬盘 屏: 一线品牌 含立柱	台	4	4690.09	18760.36
350	030501001203	输入设备	1、名称:网数据点采集及通信管理 2、规格:IP独立设置,设备连接管理,对设备连接进行管理; 设备网关配置与监控; 服务器网关配置与监控; 设备连接管理; 设备Topic管理; 设备注册、认证与授权;	套	1	7853.36	7853.36
351	030501001204	输入设备	1、名称:查询多媒体定制触摸查询多媒体;科技翅楚长名单人物相关信息、成就及作品等,时长不低于1min,电子查询主界面设计/制作,子页面设计/制作。 设计方案与内容策划;界面UI原创设计 动态效果 内容排版制作 交互程序编写及发布	套	4	35000	140000
352	030501001205	输入设备	1、名称:55吋透明OLED 55吋透明OLED 2*2拼接带拼接处理器 分辨率: 1920*1080 透射率: 45% 像素间距: 0.63*0.63 最佳视角: 全视角 对比度: 150000: 1	台	1	225690.09	225690.09
353	030501001206	输入设备	1、名称:计算机主机 CPU: Intel i5-8500 内存: 4GB DDR4 硬盘: 128GB SSD SATA 显卡: nVidia 1G	台	1	4790.18	4790.18
354	030506001090	扩声系统设备	1、名称:专业影片播放器 2、规格:支持各类主流音视频格式解码; 支持非标、超大分辨率; 针对公共展示系统的特殊应急容错处理功能; TCP/IP网络中控管理接口; TCP/IP网络数据库伺服接口;	套	1	9163.34	9163.34
355	030501001207	输入设备	1、名称:网数据点采集及通信管理 2、规格:IP独立设置,设备连接管理,对设备连接进行管理; 设备网关配置与监控; 服务器网关配置与监控; 设备连接管理; 设备Topic管理; 设备注册、认证与授权;	套	1	1963.34	1963.34

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
356	030501001208	输入设备	1、名称:数字影片 定制数字多媒体影片:所有院士综合集输视频,时长1min,分辨率不低于1920×1080。包含:导演、策划、分镜绘制 影视画面视觉设计包装: 影片方案创作; 执行脚本创作; 专业配音(国家级配音演员)\包装\剪辑; 特效包装设计制作; 高端达芬奇调色软件后期调色; 渲染输出影片制作输出等;	套	1	50000	50000
357	030501001209	输入设备	1、名称:22吋触摸一体机 22吋液晶显示屏+红外两点触摸屏 分辨率:1920×1080 内置主机: CPU:INTEL 酷睿I5 内存:8G 固态硬盘:120GB/固态硬盘 屏:一线品牌	台		2830.63	2830.63
358	030501001210	输入设备	1、名称:网点数据采集及通信管理 2、规格:IP独立设置,设备连接管理,对设备连接进行管理; 设备网关配置与监控; 服务网关配置与监控; 设备连接管理; 设备Topic管理; 设备注册、认证与授权;	套	7	1963.34	13743.38
359	030501001211	输入设备	1、名称:查询多媒体 定制触摸查询多媒体: 7位中国科学院院士一等奖获得者相关信息、成就及作品等,时长不低于1min,电子查询主界面设计/制作,子页面设计/制作。 设计方案与内容策划;界面UI原创设计 动态效果 内容排版制作 交互程序编写及发布	套	7	35000	245000

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
360	030507014021	显示设备	<p>1、名称:P2.5 LED全彩显示屏 P2.5户内三合一表贴全彩LED显示屏 1) 物理点间距: 2.5mm 2) 物理密度: 160000点/m<sup>2</sup> 3) 发光点颜色: 1R1G1B 4) 基色: 纯红+纯绿+纯蓝 5) 模组尺寸: 320mm*160mm 6) 模组分辨率: 128点*64点 7) 分辨率: 64点*64点 8) 性能: 散热快, 无风扇、无噪音, 低功耗 9) 最佳视距: 2~50m 10) 最佳视角: 水平: ≥120° 垂直: ≥120° 11) 环境温度: 存储-40℃~+85℃, 工作-10℃~+40℃ 12) 盲点率: 小于万分之一 13) 控制方式: 与计算机监视器同步 14) 信号连接方式: CAT6六类网线传输或以上品质 15) 操作系统平台: WINDOWS (WIN7、WIN8、WIN10等) 16) 信号格式 (用视频处理器): AV, S-Video, VGA, DVI, HDMI, SDI等电脑和电视信号</p>	m <sup>2</sup>		18380.18	
361	030507014022	显示设备	<p>1、名称:LED安装支架定制 (全钢结构) 40*40*3、50*50*4镀锌方管</p>	m <sup>2</sup>	2	662.85	1325.7
362	030501001212	输入设备	<p>1、名称:计算机主机 CPU: Intel I3-8100 内存: 4GB DDR4 硬盘: 120GB SSD SATA 显卡: GT730</p>	台	2	3770.18	7540.36
363	030506001091	扩声系统设备	<p>1、名称:专业影片播放器 2、规格:支持各类主流音视频格式解码; 支持非标、超大分辨率; 针对公共展示系统的特殊应急容错处理功能; TCP/IP网络中控管理接口; TCP/IP网络数据库伺服接口;</p>	套	2	9163.34	18326.68
364	030501001213	输入设备	<p>1、名称:网点数据采集及通信管理 2、规格:IP独立设置,设备连接管理,对设备连接进行管理; 设备网关配置与监控; 服务网关配置与监控; 设备连接管理; 设备Topic管理; 设备注册、认证与授权;</p>	套	2	1963.34	3926.68

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
365	030501001214	输入设备	1、名称:数字影片 定制数字多媒体影片:所有院士的采访视频,时长不低于1min。 包含脚本、分镜创作 素材收集、剪辑 特效、配音/乐 包装输出	套	2	5000	90000
366	030507014023	显示设备	1、名称:LED球 P3户内球形屏 1920HZ高刷 直径:1.2m 1) 物理点间距:3mm 2) 物理密度:11111点/m <sup>2</sup> 3) 发光点颜色:1R1G1B 4) 基色:纯红+纯绿+纯蓝 5) 模组尺寸: 192mm*192mm 6) 模组分辨率:64点*64点 7) 分辨率:64点*64点 8) 性能:散热快,无风扇、无噪音,低功耗 9) 最佳视距:2~50m 10) 最佳视角:水平:≥120° 垂直:≥120° 11) 环境温度:存储-40℃~+85℃,工作-10℃~+40℃ 12) 盲点率:小于万分之一 13) 控制方式:与计算机监视器同步 14) 信号连接方式:CAT6六类网线传输或以上品质 15) 操作系统平台:WINDOWS(WIN7、WIN8、WIN10等) 16) 信号格式(用视频处理器):AV,S-Video,VGA,DVI,HDMI,SDI等电脑和电视信号	套	1	142690.09	
367	030507014024	显示设备	1、名称:LED安装支架 2、规格:定制(全钢结构)	套	1	12000	12000
368	030501001215	输入设备	1、名称:全彩信号接收系统同步(联机) 2、规格:全彩色信号传输控制器:接收系统,信号传输规格:256×256像素/块,传输模式:CAT.5网络传输	块	10	471.97	4719.7
369	030501001216	输入设备	1、名称:全彩信号发送系统同步(联机) 2、规格:全彩色信号传输控制器:发送系统,信号传输规格:1920×1200(2048×1152)像素/块,含LED参数调节、控制软件,传输模式:CAT.5网络传输	套	1	2171.97	2171.97
370	030501001217	输入设备	1、名称:计算机主机 CPU: Intel i5-8500 内存: 4GB DDR4 硬盘: 128GB SSD SATA 显卡: nVidia 1G	台	1	4790.18	4790.18

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
371	030506001092	扩声系统设备	1、名称:专业影片播放器 2、规格:支持各类主流音视频格式解码; 支持非标、超大分辨率; 针对公共展示系统的特殊应急容错处理功能; TCP/IP网络中控管理接口; TCP/IP网络数据库伺服接口;	套	1	9163.34	9163.34
372	030501001218	输入设备	1、名称:网点数据采集及通信管理 2、规格:IP独立设置,设备连接管理,对设备连接进行管理; 设备网关配置与监控; 服务网关配置与监控; 设备连接管理; 设备Topic管理; 设备注册、认证与授权;	套	1	1963.34	1963.34
373	030501001219	输入设备	1、名称:数字影片 定制数字多媒体影片:匹配空间特效视频,时长不低于30s。包含:导演、策划、分镜绘制 影视画面视觉设计包装; 影片方案创作; 执行脚本创作; 三维镜头渲染; 专业配音(国家级配音演员)\包装\剪辑; 特效包装设计制作 高端达芬奇调色软件后期较色; 渲染输出影片制作输出等;	套	1	35000	35000
374	030501001220	输入设备	1、名称:灯光控制器 2、规格:12路沙盘灯光开关控制器	台	1	3565.98	3565.98
375	030501001221	输入设备	1、名称:灯光控制软件 2、规格:定制灯光控制系统与灯光效果设计	套	1	22000	22000
376	030501002024	输出设备	1、名称:投影机 高清激光投影机 投影技术:3LCD激光 标准亮度:7000LM 分辨率:1920×1200 对比度:2500000:1 光源寿命:20000H 镜头移动:电动镜头位移 安装位置:桌面/正投,桌面/背投,吊项/正投,吊项/背投 色彩还原:10位信号处理(10.7亿色)	台	8	47083.64	376669.12
377	030507008009	监控摄像设备	1、名称:定焦镜头 2、参数:投射比:0.6:1	台	8	16283.64	130269.12
378	030501001222	输入设备	1、名称:计算机主机 2、规格:型号: Precision T5820 CPU:CPU:英特尔至强处理器 W-2102 (四核,2.9GHz) 内存:16GB DDR3 硬盘:128GB SSD SATA 显卡:Geforce GTX1060	台	3	13090.18	39270.54

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
379	030506001093	扩声系统设备	1、名称:全频吸顶音箱 频率响应 (+/-3 dB): 70-17,000 Hz 频率响应 (+/-10 dB): 65 - 20,000 Hz 70/100v:50W 辐射角度: 160° 功率处理能力, 峰值: 200 W 距离为 1 米时的最大 SPL: 105 dB 频率范围 (-10 dB): 60-20,000 Hz 功率处理能力, 长时连续: 50 W 灵敏度 (SPL/ 1W @ 1 m): 88 dB	台	4	2663.72	10654.88
380	030506001094	扩声系统设备	1、名称:解码功放 功放系统: 解码功放 输出声道: 5.1 输出功率: 135W×5 额定输出功率 (1声道驱动) (1kHz, 1ch driven): 115 W (6ohms, 0.9% THD) 额定输出功率 (2声道驱动) (20Hz): 80 W (6ohms, 0.09% THD) MAX有效输出功率 (1声道驱动) (1kHz, 1ch driven) (JEITA): 135 W (6ohms, 10% THD) 动态功率/声道 (8/6/4/2 ohms): ~ / 110 / 130 / 160 W 压缩音质增强 Adaptive DRC (动态范围控制) 音频延迟: 0-500 ms Deep Color/x.v.Color/24Hz更新率 /自动唇音同步 HDMI 输入/输出	台	1	2623.08	2623.08
381	030501001223	输入设备	1、名称:边缘融合、校正软件模块 2、规格:多屏拼接无缝边缘融合、投影图像几何校正; 色彩质量: 32位彩色; 支持任意比例、无限制分辨率扩展;	通道	8	22163.34	177306.72
382	030506001095	扩声系统设备	1、名称:网络同步校验流媒体播放器 2、规格:多机自动实时校验同步; 自动同步修正; 同步控制误差≤15ms 支持各类主流音视频格式解码; 支持非标、超大分辨率; 针对公共展示系统的特殊应急容错处理功能; TCP/IP网络中控管理接口; TCP/IP网络数据库伺服接口;	通道	3	12163.34	36490.02



序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
383	030501001224	输入设备	1、名称:网点数据采集及通信管理 2、规格:IP独立设置,设备连接管理,对设备连接进行管理; 设备网关配置与监控; 服务网关配置与监控; 设备连接管理; 设备Topic管理; 设备注册、认证与授权;	套	3	1963.34	5890.02
384	030501001225	输入设备	1、名称:数字影片 定制数字多媒体影片:场景切换科学家研究领域数字空间,触控某一信息点,成像科学家研究成果,成为一个大型互动寓教于乐空间,或播放院士们工作场景视频,真实走进他们的生活与工作中,时长不低于2.5min,分辨率不低于4K。包含:导演、策划、分镜绘制 影视画面视觉设计包装: 影片方案创作; 执行脚本创作; 三维精细建模; 三维镜头渲染; 部分高清航拍及高清拍摄; 专业配音(国家级配音演员)\包装\剪辑; 特效包装设计制作 高端达芬奇调色软件后期校色; 渲染输出影片制作输出等;	套	3	200000	600000
385	030501001226	输入设备	1、名称:22吋触摸一体机 22吋液晶显示屏+红外两点触摸屏 分辨率:1920×1080 内置主机: CPU:INTEL 酷睿I5 内存:8G 固态硬盘:120GB/固态硬盘 屏:一线品牌 含立柱	台	2	4690.09	9380.18
386	030501001227	输入设备	1、名称:网点数据采集及通信管理 2、规格:IP独立设置,设备连接管理,对设备连接进行管理; 设备网关配置与监控; 服务网关配置与监控; 设备连接管理; 设备Topic管理; 设备注册、认证与授权;	套	2	1963.34	3926.68
387	030501001228	输入设备	1、名称:查询多媒体 定制触摸查询多媒体:查询中青年科技人才名录、简介、成就、作品等,时长不低于1min,电子查询主界面设计/制作,子页面设计/制作。 设计方案与内容策划;界面UI原创设计 动态效果 内容排版制作 交互程序编写及发布	套	2	35000	70000

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		其他
						综合单价	合价	
388	030501001229	输入设备	1、名称:55寸显示一体机 55寸液晶显示屏 分辨率: 1920×1080 内置主机: CPU: INTEL 酷睿I5 内存: 8G 固态硬盘: 120GB/固态硬盘 屏: 一线品牌	台	1	8190.09	8190.09	
389	030506001096	扩声系统设备	1、名称:专业影片播放器 2、规格:支持各类主流音视频格式解码; 支持非标,超大分辨率; 针对公共展示系统的特殊应急容错处理功能; TCP/IP网络中控管理接口; TCP/IP网络数据库伺服接口;	套	1	9163.34	9163.34	
390	030501001230	输入设备	1、名称:网点数据采集及通信管理 2、规格:IP独立设置,设备连接管理,对设备连接进行管理; 设备网关配置与监控; 服务网关配置与监控; 设备连接管理; 设备Topic管理; 设备注册、认证与授权;	套	1	1963	1963.34	
391	030501001231	输入设备	1、名称:数字影片 定制数字多媒体影片:播放介绍中国女排张洁云的生平经历及剪辑中国女排比赛视频等,时长不低于1min,分辨率不低于1920×1080。包含:导演、策划、分镜绘制 影视画面视觉设计包装: 影片方案创作; 执行脚本创作; 专业配音(国家级配音演员)\包装\剪辑; 特效包装设计制作 高端达芬奇调色软件后期较色; 渲染输出影片制作输出等;	套	1	40000	40000	
392	030501002025	输出设备	1、名称:投影机 高清激光投影机 投影技术: DLP激光 标准亮度: 5000LM 分辨率: 1920×1080 对比度: 20000:1 光源寿命: 20000H 镜头移动: 水平: ±0.25H,垂直: 0-0.62V 安装位置: 桌面/正投, 桌面/背投, 吊顶/正投, 吊顶/背投 色彩还原: 10 位信号处理 (10.7 亿色)	台	1	20883.64	20883.64	
393	030507008010	监控摄像设备	1、名称:定焦镜头 2、参数:投射比: 0.6: 1	台	1	6283.64	6283.64	
394	030501001232	输入设备	1、名称:计算机主机 CPU: Intel i5-8500 内存: 4GB DDR4 硬盘: 128GB SSD SATA 显卡: nVidia 1G	台	1	4790.18	4790.18	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
395	030506001097	扩声系统设备	1、名称:全频吸顶音箱 频率响应 (+/-3 dB): 70-17,000 Hz 频率响应 (+/-10 dB): 65 - 20,000 Hz 70/100v:50W 辐射角度: 160° 功率处理能力, 峰值: 200 W 距离为 1 米时的最大 SPL: 105 dB 频率范围 (-10 dB): 60-20,000 Hz 功率处理能力, 长时连续: 50 W 灵敏度 (SPL/ 1W @ 1 m): 88 dB	台	2	2663.72	5327.44
396	030506001098	扩声系统设备	1、名称:解码功放 功放系统: 解码功放 输出声道: 5.1 输出功率: 135W×5 额定输出功率 (1声道驱动) (1kHz, 1ch driven): 115 W (6ohms, 0.9% THD) 额定输出功率 (2声道驱动) (20Hz): 80 W (6ohms, 0.09% THD) MAX有效输出功率 (1声道驱动) (1kHz, 1ch driven) (JEITA): 135 W (6ohms, 10% THD) 动态功率/声道 (8/6/4/2 ohms): ~ / 110 / 130 / 160 W 压缩音质增强 Adaptive DRC (动态范围控制) 音频延迟: 0-500 ms Deep Color/x.v.Color/24Hz更新率 /自动唇音同步 HDMI 输入/输出	台	1	2623.08	2623.08
397	030501001233	输入设备	1、名称:动态影像采集系统 交互技术: 动态影像识别: (超大范围, 多触发点) 交互方式: 动态影像自动识别定位交互: 高精度、高分辨率 低重量、低功耗 TCP/IP网络中控管理接口 TCP/IP网络数据库伺服接口	套	1	22000	22000
398	030501001234	输入设备	1、名称:动态影像识别定位软件系统 2、规格:响应时间 ≤15ms; TCP/IP网络中控管理接口:	套	1	24000	24000
399	030501001235	输入设备	1、名称:系统联动控制软件 2、规格:系统编码信息转换, 同步联动控制, 逻辑预设, 故障分析	套	1	12000	12000

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
400	030501001236	输入设备	1、名称:网点数据采集及通信管理 2、规格:IP独立设置,设备连接管理,对设备连接进行管理; 设备网关配置与监控; 服务网关配置与监控; 设备连接管理; 设备Topic管理; 设备注册、认证与授权;	套	1	1963.34	1963.34
401	030501001237	输入设备	1、名称:互动游戏 定制互动游戏;切换游戏模式参与多种竞技运动比赛,亦可播放体坛名将教学视频,与冠军面对面学习相关运动技能,时长不低于2min,分辨率不低于1920×1080 角色、场景、情节等构思、策划、建模、渲染等等 根据设计方案和策划设计界面及动画 界面UI原创设计 编美化界面内容 程序编写 发布可执行文件	套			200000
402	030501001238	输入设备	1、名称:55寸显示一体机 55寸液晶显示屏 分辨率: 1920×1080 内置主机: CPU:INTEL 酷睿I5 内存: 8G 固态硬盘: 120GB/固态硬盘 屏: 一线品牌	台	7	8190.09	57330.63
403	030506001099	扩声系统设备	1、名称:专业影片播放器 2、规格:支持各类主流音视频格式解码; 支持非标、超大分辨率; 针对公共展示系统的特殊应急容错处理功能; TCP/IP网络中控管理接口; TCP/IP网络数据库伺服接口;	套	7	9163.34	64143.38
404	030501001239	输入设备	1、名称:网点数据采集及通信管理 2、规格:IP独立设置,设备连接管理,对设备连接进行管理; 设备网关配置与监控; 服务网关配置与监控; 设备连接管理; 设备Topic管理; 设备注册、认证与授权;	套	7	1963.34	13743.38
405	030501001240	输入设备	1、名称:数字影片 定制数字多媒体影片:播放奥运冠军比赛重要瞬间的视频,时长不低于1min,分辨率不低于1920×1080。包含:导演、策划、分镜绘制 影视画面视觉设计包装 影片方案创作; 执行脚本创作; 特效包装设计制作 高端达芬奇调色软件后期调色; 渲染出影片制作输出等;	套	7	45000	315000

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
406	030507014025	显示设备	1、名称:P2.5 LED全彩显示屏 P2.5户内三合一表贴全彩LED显示屏 1) 物理点间距: 2.5mm 2) 物理密度: 160000点/m <sup>2</sup> 3) 发光点颜色: 1R1G1B 4) 基色: 纯红+纯绿+纯蓝 5) 模组尺寸: 320mm*160mm 6) 模组分辨率: 128点*64点 7) 分辨率: 64点*64点 8) 性能: 散热快, 无风扇、无噪音, 低功耗 9) 最佳视距: 2~50m 10) 最佳视角: 水平: ≥120° 垂直: ≥120° 11) 环境温度: 存储-40℃~+85℃, 工作-10℃~+40℃ 12) 盲点率: 小于万分之一 13) 控制方式: 与计算机监视器同步 14) 信号连接方式: CAT6六类网线传输或以上品质 15) 操作系统平台: WINDOWS (WIN7、WIN8、WIN10等) 16) 信号格式 (用视频处理器): AV, S-Video, VGA, DVI, HDMI, SDI等电脑和电视信号	m <sup>2</sup>		147041.44	
407	030507014026	显示设备	1、名称:LED安装支架 2、规格:定制 (全钢结构)	m <sup>2</sup>	16	662.85	10605.6
408	030501001241	输入设备	1、名称:全彩信号接收系统同步(联机) 2、规格:全彩色信号传输控制器:接收系统,信号传输规格:256×256像素/块,传输模式:CAT.5网络传输	块	30	471.97	14159.1
409	030501001242	输入设备	1、名称:全彩信号发送系统同步(联机) 2、规格:全彩色信号传输控制器:发送系统,信号传输规格:1920×1200 (2048×1152) 像素/块,含LED参数调节、控制软件,传输模式:CAT.5网络传输	套	1	2171.97	2171.97
410	030501001243	输入设备	1、名称:计算机主机 CPU: Intel i5-8500, 内存: 4GB DDR4, 硬盘: 128GB SSD SATA, 显卡: nVidia 1G	台	1	4790.18	4790.18
411	030506001100	扩声系统设备	1、名称:专业影片播放器 2、规格:支持各类主流音视频格式解码;支持非标、超大分辨率;针对公共展示系统的特殊应急容错处理功能;TCP/IP网络中控管理接口;TCP/IP网络数据库伺服接口;	套	1	9163.34	9163.34

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
412	030501001244	输入设备	1、名称:网点数据采集及通信管理 2、规格:IP独立设置,设备连接管理,对设备连接进行管理; 设备网关配置与监控; 服务网关配置与监控; 设备连接管理; 设备Topic管理; 设备注册、认证与授权;	套	1	1963.34	1963.34
413	030501001245	输入设备	1、名称:数字影片 2、规格:定制数字多媒体影片	套	1	45000	45000
414	030501002026	输出设备	1、名称:投影机 投影技术: DLP 标准亮度: 3500LM 分辨率: 1920×1080 对比度: 10000:1 灯泡寿命(节能模式/正常模式): 8000H/3500H 扫描率: 水平: 15 千赫兹至 100 千赫兹 (RGB: 24 千赫兹或以上) 垂直: 50 赫兹至 120 赫兹 (HDMI: 50 赫兹至 85 赫兹) 色彩还原: 10 位信号处理 (10.7 亿色) (阅读器, 网络: 彩色, 1670 万色)	台	6	11083.22	62501.84
415	030501001246	输入设备	1、名称:计算机主机 2、规格:型号: Precision T5820 CPU: CPU: 英特尔至强处理器 W-2102 (四核, 2.9GHz) 内存: 16GB DDR3 硬盘: 128GB SSD SATA 显卡: GeForce GTX1060	台	2	13090.18	26180.36
416	030501001247	输入设备	1、名称:多屏宝 2、规格:型号: MV103 三屏扩展仪, 单个 DVI/HDMI/DP输出到三屏	台	2	2800	5600
417	030506001101	扩声系统设备	1、名称:全频吸顶音箱 频率响应 (+/-3 dB): 70-17,000 Hz 频率响应 (+/-10 dB): 65 - 20,000 Hz 70/100v:50W 辐射角度: 160° 功率处理能力, 峰值: 200 W 距离为 1 米时的最大 SPL: 105 dB 频率范围 (-10 dB): 60-20,000 Hz 功率处理能力, 长时连续: 50 W 灵敏度 (SPL/ 1W @ 1 m): 88 dB	台	2	2663.72	5327.44

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
418	030506001102	扩声系统设备	1、名称:解码功放 功放系统:解码功放 输出声道:5.1 输出功率:135W×5 额定输出功率(1声道驱动)(1kHz,1ch driven):115W(6ohms,0.9%THD) 额定输出功率(2声道驱动)(20Hz):80W(6ohms,0.09%THD) MAX有效输出功率(1声道驱动)(1kHz,1ch driven)(JEITA):135W(6ohms,10%THD) 动态功率/声道(8/6/4/2ohms):-/110/130/160W 压缩音质增强 Adaptive DRC(动态范围控制) 音频延迟:0-500ms Deep Color/x.v.Color/24Hz 更新率/自动唇音同步 HDMI输入/输出	台	1	2623.08	2623.08
419	030501001248	输入设备	1、名称:边缘融合、校正软件模块 2、规格:多屏拼接无缝边缘融合、投影图像几何校正; 色彩质量:32位彩色; 支持任意比例、无限制分辨率扩展;	通道	6	22163.34	132980.04
420	030506001103	扩声系统设备	1、名称:网络同步校验流媒体播放器 2、规格:多机自动实时校验同步; 自动同步修正; 同步控制误差≤15ms 支持各类主流音视频格式解码; 支持非标、超大分辨率; 针对公共展示系统的特殊应急容错处理功能; TCP/IP网络中控管理接口; TCP/IP网络数据库伺服接口;	通道	2	12163.34	24326.68
421	030501001249	输入设备	1、名称:数字影片 定制数字多媒体影片:展示魏建功的生平事迹,介绍他到台湾代表国民党专家统一国语等重大事件,时长不低于1min,分辨率不低于1920×1080,包含:导演、策划、分镜绘制 影视画面视觉设计包装; 影片方案创作; 执行脚本创作; 三维镜头渲染; 专业配音(国家级配音演员)\包装\剪辑; 特效包装设计制作 高端达芬奇调色软件后期较色; 渲染输出影片制作输出等;	套	1	65000	65000

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	暂估价
422	030501002027	输出设备	1、名称:投影机 高清激光投影机 投影技术: DLP激光 标准亮度: 5000LM 分辨率: 1920×1080 对比度: 20000:1 光源寿命: 20000H 镜头移动: 水平 : ±0.25H,垂直: 0- 0.62V 安装位置: 桌面/正投 、桌面/背投, 吊顶/正投 、吊顶/背投 色彩还原: 10 位信号处 理 (10.7 亿色)	台	1	20883.64	20883.64	
423	030507008011	监控摄像设备	1、名称:定焦镜头 2、参数:投射比: 0.6: 1	台	1	6283.64	6283.64	
424	030501001250	输入设备	1、名称:计算机主机 CPU: Intel i5-8500 内存: 4GB DDR4 硬盘: 128GB SSD SATA 显卡: nVidia 1G	台	1	4790.18	4790.18	
425	030506001104	扩声系统设备	1、名称:全频吸顶音箱 频率响应 (+/-3 dB): 70-17,000 Hz 频率响应 (+/-10 dB): 65 - 20,000 Hz 70/100v:50W 辐射角度: 160° 功率处理能力, 峰值 : 200 W 距离为 1 米时的最大 SPL: 105 dB 频率范围 (-10 dB): 60- 20,000 Hz 功率处理能力, 长时连续 : 50 W 灵敏度 (SPL/ 1W @ 1 m): 88 dB	台	2	2663.72	5327.44	
426	030506001105	扩声系统设备	1、名称:解码功放 功放系统: 解码功放 输出声道: 5.1 输出功率: 135W×5 额定输出功率 (1声道驱 动) (1kHz, 1ch driven): 115 W (6ohms, 0.9% THD) 额定输出功率 (2声道驱 动) (20Hz): 80 W (6ohms, 0.09% THD) MAX有效输出功率 (1声道 驱动) (1kHz, 1ch driven) (JEITA): 135 W (6ohms, 10% THD) 动态功率/声道 (8/6/4/2 ohms): - / 110 / 130 / 160 W 压缩音质增强 Adaptive DRC (动态范围 控制) 音频延迟: 0-500 ms Deep Color/x.v.Color/24Hz 更新率 /自动唇音同步 HDMI 输入/输出	台	1	2623.08	2623.08	
427	030501001251	输入设备	1、名称:动态影像采集系 统 2、规格:交互技术: 动态 影像识别; 交互方式: 动态影像自动 识别定位交互;	套	1	22000	22000	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
428	030501001252	输入设备	1、名称:动态影像识别定位软件系统 2、规格:响应时间≤15ms; TCP/IP网络中控管理接口;	套	1	24000	24000
429	030501001253	输入设备	1、名称:系统联动控制软件 2、规格:系统编码信息转换,同步联动控制,逻辑预设,故障分析	套	1	12000	12000
430	030501001254	输入设备	1、名称:网点数据采集及通信管理 2、规格:IP独立设置,设备连接管理,对设备连接进行管理; 设备网关配置与监控; 服务网关配置与监控; 设备连接管理; 设备Topic管理; 设备注册、认证与授权;	套			1963.34
431	030501001255	输入设备	1、名称:互动多媒体定制互动交互多媒体:切换介绍林克,张岂之,袁运开在清华大学、复旦大学、华东师范大学、西北京大学任职并专研相关学术研究成果等,时长不低于1min,分辨率不低于1920×1080 设计方案与内容策划 界面UI原创设计 动态效果 内容排版制作 多媒体程序编程 交互程序编写及发布	套	1	85000	85000
432	030501001256	输入设备	1、名称:32吋触摸一体机 32吋液晶显示屏+红外两点触摸屏 分辨率:1920×1080 内置主机: CPU:INTEL 酷睿I5 内存:8G 固态硬盘:120GB/固态硬盘 屏:一线品牌	台	1	5690.09	5690.09
433	030501001257	输入设备	1、名称:网点数据采集及通信管理 2、规格:IP独立设置,设备连接管理,对设备连接进行管理; 设备网关配置与监控; 服务网关配置与监控; 设备连接管理; 设备Topic管理; 设备注册、认证与授权;	套	1	1963.34	1963.34
434	030501001258	输入设备	1、名称:查询多媒体定制触摸查询多媒体:展示韩德培在法学界的重要论著等,时长不低于1min,电子查询主界面设计/制作,子页面设计/制作。 设计方案与内容策划; 界面UI原创设计 动态效果 内容排版制作 交互程序编写及发布	套	1	35000	35000

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
435	030501001259	输入设备	1、名称:32吋触摸一体机 32吋液晶显示屏+红外两点触摸屏 分辨率: 1920×1080 内置主机: CPU:INTEL 酷睿I5 内存: 8G 固态硬盘: 120GB/固态硬盘 屏: 一线品牌	台	1	5690.09	5690.09
436	030501001260	输入设备	1、名称:网点数据采集及通信管理 2、规格:IP独立设置,设备连接管理,对设备连接进行管理; 设备网关配置与监控; 服务网关配置与监控; 设备连接管理; 设备Topic管理; 设备注册、认证与授权;	套	8	1963.34	15706.72
437	030501001261	输入设备	1、名称:查询多媒体定制触摸查询多媒体:展示蒋和森研究红楼梦重要的论著,时长不低于1min,电子查询主界面设计/制作,子页面设计/制作。 设计方案与内容策划:界面UI原创设计 动态效果 内容排版制作 交互程序编写及发布	套	8	3500	28000
438	030501001262	输入设备	1、名称:32吋触摸一体机 32吋液晶显示屏+红外两点触摸屏 分辨率: 1920×1080 内置主机: CPU:INTEL 酷睿I5 内存: 8G 固态硬盘: 120GB/固态硬盘 屏: 一线品牌	台	8	5690.09	45520.72
439	030501001263	输入设备	1、名称:网点数据采集及通信管理 2、规格:IP独立设置,设备连接管理,对设备连接进行管理; 设备网关配置与监控; 服务网关配置与监控; 设备连接管理; 设备Topic管理; 设备注册、认证与授权;	套	8	1963.34	15706.72
440	030501001264	输入设备	1、名称:查询多媒体定制触摸查询多媒体:介绍李昌钰鉴识的几个全球重大案件,时长不低于1min,电子查询主界面设计/制作,子页面设计/制作。 设计方案与内容策划:界面UI原创设计 动态效果 内容排版制作 交互程序编写及发布	套	8	3500	28000

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
441	030507014027	显示设备	1、名称:透明圆形LED屏 P3.9户内透明圆形屏: 国 星钢线灯 单元规格 : 500mm×1000mm 3840HZ高刷 半径1.5m P3.9户内透明LED屏: 单元规格 : 500mm×1000mm 1920HZ高刷 像素点距: 3.9*7.8mm 像素密度: 32768/m' 通透比例: >75% 可视角度: 160° 最佳可视距离: 4-50m	m2	7.1	8690.09	61699.64
442	030507014028	显示设备	1、名称:LED安装支架 定制(全钢结构) 40*40*3、50*50*4镀锌方 管	m2		6636.56	4706.24
443	030501001265	输入设备	1、名称:全彩信号接收系 统同步(联机) 2、规格:全彩色信号传输 控制器;接收系统,信号 传输规格:256×256像素 /块,传输模式:CAT.5网 络传输	块	10	4719.7	4719.7
444	030501001266	输入设备	1、名称:全彩信号发送系 统同步(联机) 2、规格:全彩色信号传输 控制器;发送系统,信号 传输规格 :1920×1200(2048×11 52)像素/块,含LED参数 调节、控制软件,传输模 式:CAT.5网络传输	套	1	2171.97	2171.97
445	030501001267	输入设备	1、名称:计算机主机 CPU: Intel I3-8100 内存: 4GB DDR4 硬盘: 120GB SSD SATA 显卡: GT730	台	1	3770.18	3770.18
446	030506001106	扩声系统设备	1、名称:专业影片播放器 2、规格:支持各类主流音 视频格式解码; 支持非标、超大分辨率; 针对公共展示系统的特殊 应急容错处理功能; TCP/IP网络中控管理接口 ; TCP/IP网络数据库伺服接 口;	套	1	9163.34	9163.34
447	030501001268	输入设备	1、名称:网点数据采集及 通信管理 2、规格:IP独立设置,设 备连接管理,对设备连接 进行管理; 设备网关配置与监控; 服务网关配置与监控; 设备连接管理; 设备Topic管理; 设备注册、认证与授权;	套	1	1963.34	1963.34

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
448	030501001269	输入设备	1、名称:数字影片 定制数字多媒体影片:介绍李吉林的教学成果及播放讲课视频等,时长不低于1min。包含:导演、策划、分镜绘制 影视画面视觉设计包装 影片方案创作; 执行脚本创作; 专业配音(国家级配音演员)\包装\剪辑; 特效包装设计制作 高端达芬奇调色软件后期较色; 渲染输出影片制作输出等;	套	1	40000	40000
449	030501001270	输入设备	1、名称:55寸显示一体机 55寸液晶显示屏 分辨率:1920×1080 内置主机: CPU:INTEL 酷睿I5 内存:8G 固态硬盘:120GB/固态硬盘 屏:一线品牌	台	2	9190.68	6380.18
450	030506001107	扩声系统设备	1、名称:专业影片播放器 2、规格:支持各类主流音视频格式解码; 支持非标、超大分辨率; 针对公共展示系统的特殊应急容错处理功能; TCP/IP网络中控管理接口; TCP/IP网络数据库伺服接口;	套	2	9163.34	18326.68
451	030501001271	输入设备	1、名称:网路数据采集及通信管理 2、规格:IP独立设置,设备连接管理,对设备连接进行管理; 设备网关配置与监控; 服务器网关配置与监控; 设备连接管理; 设备Topic管理; 设备注册、认证与授权;	套	2	1963.34	3926.68
452	030501001272	输入设备	1、名称:数字影片 定制数字多媒体影片:介绍李焕南的教学成果及播放讲课视频等,时长不低于1min,分辨率不低于1920×1080。包含:导演、策划、分镜绘制 影视画面视觉设计包装 影片方案创作; 执行脚本创作; 专业配音(国家级配音演员)\包装\剪辑; 特效包装设计制作 高端达芬奇调色软件后期较色; 渲染输出影片制作输出等;	套	2	40000	80000
453	030501001273	输入设备	1、名称:43寸触摸一体机 43寸液晶显示屏+红外两点触摸屏 分辨率:1920×1080 内置主机: CPU:INTEL 酷睿I5 内存:8G 固态硬盘:120GB/固态硬盘 屏:一线品牌	台	1	7190.09	7190.09

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
454	030501001274	输入设备	1、名称:网点数据采集及通信管理 2、规格:IP独立设置,设备连接管理,对设备连接进行管理; 设备网关配置与监控; 服务网关配置与监控; 设备连接管理; 设备Topic管理; 设备注册、认证与授权;	套	1	1963.34	1963.34
455	030501001275	输入设备	1、名称:查询多媒体定制触摸查询多媒体:查询奥赛冠军获得的奖项及高考状元录取名校的通知书等,时长不低于1min,电子查询主界面设计/制作,子页面设计/制作。 设计方案与内容策划;界面UI原创设计 动态效果 内容排版制作 交互程序编写及发布	套	1	35000.00	35000
456	030501002028	输出设备	1、名称:投影机 投影技术: DLP 标准亮度: 4500LM 分辨率: 1920×1200 镜头移动: 水平 : ±0.25H, 垂直: 0-0.62V 安装方位: 桌面/正投, 桌面/背投, 吊顶/正投, 吊顶/背投 色彩还原: 10 位信号处理 (10.7 亿色)	台	1	20883.64	20883.64
457	030507008012	监控摄像设备	1、名称:定焦镜头 2、参数:投射比: 0.6: 1	台	1	6283.64	6283.64
458	030501001276	输入设备	1、名称:计算机主机 CPU: Intel I3-8100 内存: 4GB DDR4 硬盘: 120GB SSD SATA 显卡: GT730	台	1	3770.18	3770.18
459	030506001108	扩声系统设备	1、名称:全频吸顶音箱 频率响应 (+/-3 dB): 70-17,000 Hz 频率响应 (+/-10 dB): 65 - 20,000 Hz 70/100v; 50W 辐射角度: 160° 功率处理能力, 峰值: 200 W 距离为 1 米时的最大 SPL: 105 dB 频率范围 (-10 dB): 60-20,000 Hz 功率处理能力, 长时连续: 50 W 灵敏度 (SPL/ 1W @ 1 m): 88 dB	台	2	2663.72	5327.44

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
460	030506001109	扩声系统设备	1、名称:解码功放 功放系统:解码功放 输出声道:5.1 输出功率:135W×5 额定输出功率(1声道驱动)(1kHz,1ch driven):115W(6ohms,0.9%THD) 额定输出功率(2声道驱动)(20Hz):80W(6ohms,0.09%THD) MAX有效输出功率(1声道驱动)(1kHz,1ch driven)(JEITA):135W(6ohms,10%THD) 动态功率/声道(8/6/4/2ohms):-/110/130/160W 压缩音质增强 Adaptive DRC(动态范围控制) 音频延迟:0-500ms Deep Color/x.v.Color/24Hz 更新率/自动静音同步 HDMI输入/输出	台	1	2623.08	2623.08
461	030506001110	扩声系统设备	1、名称:专业影片播放器 2、规格:支持各类主流音视频格式解码; 支持非标、超大分辨率; 针对公共展示系统的特殊应急容错处理功能; TCP/IP网络中控管理接口; TCP/IP网络数据库伺服接口;	套	1	9163.34	9163.34
462	030501001277	输入设备	1、名称:网点数据采集及通信管理 2、规格:IP独立设置,设备连接管理,对设备连接进行管理; 设备网关配置与监控; 服务网关配置与监控; 设备连接管理; 设备Topic管理; 设备注册、认证与授权;	套	1	1963.34	1963.34
463	030501001278	输入设备	1、名称:数字影片 定制数字多媒体影片:特效视频点明主题渲染氛围,时长不低于30s,分辨率不低于1920×1080;包含:导演、策划、分镜绘制 影视画面视觉设计包装: 影片方案创作; 执行脚本创作; 专业配音(国家级配音演员)\包装\剪辑; 特效包装设计制作 高端达芬奇调色软件后期较色; 渲染输出影片制作输出等;	套	1	25000	25000

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
464	030507014029	显示设备	1、名称:P2.5 LED全彩显示屏 P2.5户内三合一表贴全彩LED显示屏 1) 物理点间距: 2.5mm 2) 物理密度: 160000点/m <sup>2</sup> 3) 发光点颜色: 1R1G1B 4) 基色: 纯红+纯绿+纯蓝 5) 模组尺寸: 320mm*160mm 6) 模组分辨率: 128点*64点 7) 分辨率: 64点*64点 8) 性能: 散热快, 无风扇、无噪音, 低功耗 9) 最佳视距: 2~50m 10) 最佳视角: 水平: ≥120° 垂直: ≥120° 11) 环境温度: 存储-40℃~+85℃, 工作-10℃~+40℃ 12) 盲点率: 小于万分之一 13) 控制方式: 与计算机监视器同步 14) 信号连接方式: CAT6六类网线传输或以上品质 15) 操作系统平台: WINDOWS (WIN7、WIN8、WIN10等) 16) 信号格式 (用视频处理器): AV, S-Video, VGA, DVI, HDMI, SDI等电脑和电视信号	m <sup>2</sup>		75358.74	
465	030507014030	显示设备	1、名称:LED安装支架定制 (全钢结构) 40*40*3、50*50*4镀锌方管	m <sup>2</sup>	8.2	662.85	5435.37
466	030501001279	输入设备	1、名称:全彩信号接收系统同步(联机) 2、规格:全彩色信号传输控制器;接收系统,信号传输规格:256×256像素/块,传输模式:CAT.5网络传输	块	10	471.97	4719.7
467	030501001280	输入设备	1、名称:全彩信号发送系统同步(联机) 2、规格:全彩色信号传输控制器;发送系统,信号传输规格:1920×1200 (2048×1152) 像素/块,含LED参数调节、控制软件,传输模式:CAT.5网络传输	套	1	2171.97	2171.97
468	030501001281	输入设备	1、名称:计算机主机 CPU: Intel I3-8100 内存: 4GB DDR4 硬盘: 120GB SSD SATA 显卡: GT730	台	1	3770.18	3770.18
469	030506001111	扩声系统设备	1、名称:专业影片播放器 2、规格:支持各类主流音视频格式解码;支持非标、超大分辨率;针对公共展示系统的特殊应急容错处理功能;TCP/IP网络中控管理接口;TCP/IP网络数据库伺服接口;	套	1	9163.34	9163.34

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
470	030501001282	输入设备	1、名称:网点数据采集及通信管理 2、规格:IP独立设置,设备连接管理,对设备连接进行管理; 设备网关配置与监控; 服务网关配置与监控; 设备连接管理; 设备Topic管理; 设备注册、认证与授权;	套	1	1963.34	1963.34
471	030501001283	输入设备	1、名称:数字影片 定制数字多媒体影片:动态演绎下之琳《断章》中经典名句的场景,时长不低于1min。包含:导演、策划、分镜绘制 影视画面视觉设计包装: 影片方案创作; 执行脚本创作; 专业配音(国家级配音演员)\包装\剪辑; 特效包装设计制作 高端达芬奇调色软件后期较色; 渲染输出影片制作输出等;	套			40000
472	030501002029	输出设备	1、名称:投影机 投影技术: DLP 标准亮度: 4500LM 分辨率: 1920×1200 镜头移动: 水平 : ±0.25H, 垂直: 0-0.62V 安装方位: 桌面/正投, 桌面/背投, 吊顶/正投, 吊顶/背投 色彩还原: 10 位信号处理 (10.7 亿色)	台	3	20883.64	62650.92
473	030501001284	输入设备	1、名称:计算机主机 CPU: Intel I3-8100 内存: 4GB DDR4 硬盘: 120GB SSD SATA 显卡: GT730	台	3	3770.18	11310.54
474	030506001112	扩声系统设备	1、名称:专业影片播放器 2、规格:支持各类主流音视频格式解码; 支持非标、超大分辨率; 针对公共展示系统的特殊应急容错处理功能; TCP/IP网络中控管理接口; TCP/IP网络数据库伺服接口;	套	3	9163.34	27490.02
475	030501001285	输入设备	1、名称:网点数据采集及通信管理 2、规格:IP独立设置,设备连接管理,对设备连接进行管理; 设备网关配置与监控; 服务网关配置与监控; 设备连接管理; 设备Topic管理; 设备注册、认证与授权;	套	3	1963.34	5890.02

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
476	030501001286	输入设备	1、名称:数字影片 定制数字多媒体影片:介绍卢新华、夏英勇、陆天明的个人星级及重要成就,时长不低于1min,分辨率不低于1920×1080。包含:导演、策划、分镜绘制 影视画面视觉设计包装 影片方案创作; 执行脚本创作; 专业配音(国家级配音演员)\包装\剪辑; 特效包装设计制作 高端达芬奇调色软件后期较色; 渲染输出影片制作输出等;	套	3	40000	120000
477	030501001287	输入设备	1、名称:55寸显示一体机 55寸液晶显示屏 分辨率:1920×1080 内置主机: CPU:INTEL 酷睿I5 内存:8G 固态硬盘:120GB/固态硬盘 屏:一线品牌	台	2	190.91	6380.18
478	030506001113	扩声系统设备	1、名称:专业影片播放器 2、规格:支持各类主流音视频格式解码; 支持非标、超大分辨率; 针对公共展示系统的特殊应急容错处理功能; TCP/IP网络中控管理接口; TCP/IP网络数据库伺服接口;	套	2	9163.34	18326.68
479	030501001288	输入设备	1、名称:网点数据采集及通信管理 2、规格:IP独立设置,设备连接管理,对设备连接进行管理; 设备网关配置与监控; 服务网关配置与监控; 设备连接管理; 设备Topic管理; 设备注册、认证与授权;	套	2	1963.34	3926.68
480	030501001289	输入设备	1、名称:数字影片 定制数字多媒体影片:展示卢新华、夏英勇、陆天明文学作品翻拍的影视剧作品视频经典片段,时长不低于1min,分辨率不低于1920×1080。包含:导演、策划、分镜绘制 影视画面视觉设计包装 影片方案创作; 执行脚本创作; 专业配音(国家级配音演员)\包装\剪辑; 特效包装设计制作 高端达芬奇调色软件后期较色; 渲染输出影片制作输出等;	套	2	40000	80000

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
481	030501002030	输出设备	1、名称:投影机 高清激光投影机 投影技术: DLP激光 标准亮度: 5000LM 分辨率: 1920×1080 对比度: 20000:1 光源寿命: 20000H 镜头移动: 水平 : ±0.25H,垂直: 0- 0.62V 安装位置: 桌面/正投 、桌面/背投, 吊顶/正投 、吊顶/背投 色彩还原: 10 位信号处 理 (10.7 亿色)	台	1	20883.64	20883.64
482	030507008013	监控摄像设备	1、名称:定焦镜头 2、参数:投射比: 0.6: 1	台	1	6283.64	6283.64
483	030501001290	输入设备	1、名称:计算机主机 CPU: Intel i5-8500 内存: 4GB DDR4 硬盘: 128GB SSD SATA 显卡: nVidia 1G	台	1	4790.18	4790.18
484	030506001114	扩声系统设备	1、名称:全频吸顶音箱 频率响应 (+/-3 dB): 70-17,000 Hz 频率响应 (+/-10 dB): 65 - 20,000 Hz 70/100v:50W 辐射角度: 160° 功率处理能力, 峰值 : 200 W 距离为 1 米时的最大 SPL: 105 dB 频率范围 (-10 dB): 60- 20,000 Hz 功率处理能力, 长时连续 : 50 W 灵敏度 (SPL/ 1W @ 1 m): 88 dB	台	2	2663.72	5327.44
485	030506001115	扩声系统设备	1、名称:解码功放 功放系统: 解码功放 输出声道: 5.1 输出功率: 135W×5 额定输出功率 (1声道驱 动) (1kHz, 1ch driven): 115 W (6ohms, 0.9% THD) 额定输出功率 (2声道驱 动) (20Hz): 80 W (6ohms, 0.09% THD) MAX有效输出功率 (1声道 驱动) (1kHz, 1ch driven) (JEITA): 135 W (6ohms, 10% THD) 动态功率/声道 (8/6/4/2 ohms): - / 110 / 130 / 160 W 压缩音质增强 Adaptive DRC (动态范围 控制) 音频延迟: 0-500 ms Deep Color/x.v.Color/24Hz 更新率 /自动静音同步 HDMI 输入/输出	台	1	2623.08	2623.08
486	030507014031	显示设备	1、名称:透明光学成像屏 2、规格:最大亮度 ≥100cd/m²; 对比度 ≥300: 1; 水平/垂直视角 ≥60°	m2	10	4000	40000

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
487	030506001116	扩声系统设备	1、名称:专业影片播放器 2、规格:支持各类主流音视频格式解码; 支持非标、超大分辨率; 针对公共展示系统的特殊应急容错处理功能; TCP/IP网络中控管理接口; TCP/IP网络数据库伺服接口;	套	1	9163.34	9163.34
488	030501001291	输入设备	1、名称:网点数据采集及通信管理 2、规格:IP独立设置,设备连接管理,对设备连接进行管理; 设备网关配置与监控; 服务网关配置与监控; 设备连接管理; 设备Topic管理; 设备注册、认证与授权;	套	1	1963.34	1963.34
489	030501001292	输入设备	1、名称:数字影片 定制全总成像数字多媒体影片:复原演绎经典电影《马路天使》的重要片段,播放脍炙人口的音乐《四季歌》和《天涯歌女》,时长不低于1min,分辨率不低于1920×1080。包含:导演、策划、分镜绘制 影视画面视觉设计包装: 影片方案创作; 执行脚本创作; 三维镜头渲染; 专业配音(国家级配音演员)\包装\剪辑; 特效包装设计制作 高端达芬奇调色软件后期调色; 渲染输出影片制作输出等;	套	1	85000	85000
490	030501001293	输入设备	1、名称:32寸显示一体机 32寸液晶显示屏 分辨率:1920×1080 内置主机: CPU:INTEL 酷睿I5 内存:8G 固态硬盘:120GB/固态硬盘 屏:一线品牌	台	3	5690.09	17070.27
491	030506001117	扩声系统设备	1、名称:专业影片播放器 2、规格:支持各类主流音视频格式解码; 支持非标、超大分辨率; 针对公共展示系统的特殊应急容错处理功能; TCP/IP网络中控管理接口; TCP/IP网络数据库伺服接口;	套	3	9163.34	27490.02
492	030501001294	输入设备	1、名称:网点数据采集及通信管理 2、规格:IP独立设置,设备连接管理,对设备连接进行管理; 设备网关配置与监控; 服务网关配置与监控; 设备连接管理; 设备Topic管理; 设备注册、认证与授权;	套	3	1963.34	5890.02

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
493	030501001295	输入设备	1、名称:数字影片 定制数字多媒体影片:播放三位摄影师拍的作品,时长不低于1min,分辨率不低于1920×1080,包含:导演、策划、分镜绘制 影视画面视觉设计包装: 影片方案创作; 执行脚本创作; 专业配音(国家级配音演员)\包装\剪辑; 特效包装设计制作 高端达芬奇调色软件后期校色; 渲染输出影片制作输出等;	套	3	40000	120000
494	030507014032	显示设备	1、名称:P2 LED全彩显示屏 模组规格:320mm×160mm 管芯:原装RGB管芯 1)物理点间距:2mm 2)物理密度:250000点/m <sup>2</sup> 3)发光点颜色:1R1G1B 4)基色:纯红+纯绿+纯蓝 5)模组尺寸:320mm*160mm 6)模组分辨率:160点*80点 7)分辨率:160点*80点 8)性能:散热快,无风扇,无噪音,低功耗 9)最佳视距:2~50m 10)最佳视角:水平:≥120°垂直:≥120° 11)环境温度:存储-40℃~+85℃,工作-10℃~+40℃ 12)盲点率:小于万分之一 13)控制方式:与计算机监视器同步 14)信号连接方式:CAT6六类网线传输或以上品质 15)操作系统平台:WINDOWS(WIN7、WIN8、WIN10等) 16)信号格式(用视频处理器):AV,S-Video,VGA,DVI,HDMI,S-DI等电脑和电视信号	m <sup>2</sup>	6	11890.09	71340.54
495	030507014033	显示设备	1、名称:LED安装支架定制(全钢结构) 40*40*3、50*50*4镀锌方管	m <sup>2</sup>	6	662.85	3977.1
496	030501001296	输入设备	1、名称:全彩信号接收系统同步(联机) 2、规格:全彩色信号传输控制器;接收系统,信号传输规格:256×256像素/块,传输模式:CAT.5网络传输	块	10	471.97	4719.7



序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
497	030501001297	输入设备	1、名称:全彩信号发送系统同步(联机) 2、规格:全彩色信号传输控制器:发送系统,信号传输规格:1920×1200(2048×1152)像素/块,含LED参数调节、控制软件,传输模式:CAT.5网络传输	套	1	2171.97	2171.97
498	030501001298	输入设备	1、名称:计算机主机 CPU: Intel I3-8100 内存: 4GB DDR4 硬盘: 120GB SSD SATA 显卡: GT730	台	1	3770.18	3770.18
499	030506001118	扩声系统设备	1、名称:专业影片播放器 2、规格:支持各类主流音视频格式解码;支持非标、超大分辨率,针对公共展示系统的特殊应急容错处理功能;TCP/IP网络中控管理接口;TCP/IP网络数据库伺服接口;	套	1	9163.34	9163.34
500	030501001299	输入设备	1、名称:网点数据采集及通信管理 2、规格:IP独立设置,设备连接管理,对设备连接进行管理;设备网关配置与监控;服务网关配置与监控;设备连接管理;设备Topic管理;设备注册、认证与授权;	套	1	1963.34	1963.34
501	030501001300	输入设备	1、名称:数字影片 定制数字多媒体影片:播放短片更多影视剧作品经典片段,时长不低于1min。包含:导演、策划、分镜绘制 影视画面视觉设计包装:影片方案创作;执行脚本创作;专业配音(国家级配音演员)\包装\剪辑;特效包装设计制作 高端达芬奇调色软件后期调色; 渲染输出影片制作输出等;	套	1	40000	40000

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
502	030507014034	显示设备	1、名称:P2 LED全彩显示屏 P2户内三合一表贴全彩LED显示屏 模组规格: 320mm×160mm 管芯: 原装RGB管芯 1) 物理点间距: 2mm 2) 物理密度: 250000点/m <sup>2</sup> 3) 发光点颜色: 1R1G1B 4) 基色: 纯红+纯绿+纯蓝 5) 模组尺寸: 320mm*160mm 6) 模组分辨率: 160点*80点 7) 分辨率: 160点*80点 8) 性能: 散热快, 无风扇, 无噪音, 低功耗 9) 最佳视距: 2~50m 10) 最佳视角: 水平: ≥120° 垂直: ≥120° 11) 环境温度: 存储-40℃~+85℃, 工作-10℃~+40℃ 12) 盲点率: 小于万分之一 13) 控制方式: 与计算机监视器同步 14) 信号连接方式: CAT6六类网线传输或以上品质 15) 操作系统平台: WINDOWS (WIN7、WIN8、WIN10等) 16) 信号格式 (用视频处理器): AV, S-Video, VGA, DVI, HDMI, SDI等电脑和电视信号	m <sup>2</sup>	6	1189.09	71340.54
503	030507014035	显示设备	1、名称:LED安装支架定制 (全钢结构) 40*40*3、50*50*4镀锌方管	m <sup>2</sup>	6	662.85	3977.1
504	030501001301	输入设备	1、名称:全彩信号接收系统同步(联机) 2、规格:全彩色信号传输控制器: 接收系统, 信号传输规格: 256×256像素/块, 传输模式: CAT. 5网络传输	块	10	471.97	4719.7
505	030501001302	输入设备	1、名称:全彩信号发送系统同步(联机) 2、规格:全彩色信号传输控制器: 发送系统, 信号传输规格: 1920×1200 (2048×1152) 像素/块, 含LED参数调节、控制软件, 传输模式: CAT. 5网络传输	套	1	2171.97	2171.97
506	030501001303	输入设备	1、名称:计算机主机 CPU: Intel I3-8100 内存: 4GB DDR4 硬盘: 120GB SSD SATA 显卡: GT730	台	1	3770.18	3770.18

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
507	030506001119	扩声系统设备	1、名称:专业影片播放器 2、规格:支持各类主流音视频格式解码; 支持非标、超大分辨率; 针对公共展示系统的特殊应急容错处理功能; TCP/IP网络中控管理接口; TCP/IP网络数据库伺服接口;	套	1	9163.34	9163.34
508	030501001304	输入设备	1、名称:网点数据采集及通信管理 2、规格:IP独立设置,设备连接管理,对设备连接进行管理; 设备网关配置与监控; 服务网关配置与监控; 设备连接管理; 设备Topic管理; 设备注册、认证与授权;	套		1963.34	1963.34
509	030501001305	输入设备	1、名称:数字影片 定制数字多媒体影片:播放赵丹更多影视剧作品经典片段,时长不低于1min,包含:导演、策划、分镜绘制 影视画面视觉设计包装: 影片方案创作; 执行脚本创作; 专业配音(国家级配音演员)\包装\剪辑; 特效包装设计制作 高端达芬奇调色软件后期较色; 渲染输出影片制作输出等;	套	1	40000	40000

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
510	030507014036	显示设备	1、名称:柔性LED屏 P3户内柔性屏 模组规格: 240mm×120mm 安装方式: 异型钣金箱体安装 1920HZ刷新 1) 物理点间距: 3mm 2) 物理密度: 111111点/m <sup>2</sup> 3) 发光点颜色: 1R1G1B 4) 基色: 纯红+纯绿+纯蓝 5) 模组尺寸: 192mm×192mm 6) 模组分辨率: 64点*64点 7) 分辨率: 64点*64点 8) 性能: 散热快, 无风扇, 无噪音, 低功耗 9) 最佳视距: 2~50m 10) 最佳视角: 水平: ≥120° 垂直: ≥120° 11) 环境温度: 存储-40℃~+85℃, 工作-10℃~+40℃ 12) 盲点率: 小于万分之一 13) 控制方式: 与计算机监视器同步 14) 信号连接方式: CAT6六类网线传输或以上品质 15) 操作系统平台: WINDOWS (WIN7、WIN8、WIN10等) 16) 信号格式 (用视频处理器): AV, S-Video, VGA, DVI, HDMI, SDI等电脑和电视信号	m <sup>2</sup>	12	1183.08	42681.08
511	030507014037	显示设备	1、名称:LED安装支架 2、规格:定制(全钢结构)	m <sup>2</sup>	12	662.85	7954.2
512	030501001306	输入设备	1、名称:全彩信号接收系统同步(联机) 2、规格:全彩色信号传输控制器;接收系统,信号传输规格:256×256像素/块,传输模式:CAT.5网络传输	块	20	471.97	9439.4
513	030501001307	输入设备	1、名称:全彩信号发送系统同步(联机) 2、规格:全彩色信号传输控制器;发送系统,信号传输规格:1920×1200(2048×1152)像素/块,含LED参数调节、控制软件,传输模式:CAT.5网络传输	套	1	2171.97	2171.97
514	030501001308	输入设备	1、名称:计算机主机 CPU: Intel i5-8500 内存: 4GB DDR4 硬盘: 128GB SSD SATA 显卡: nVidia 1G	台	1	4790.18	4790.18
515	030501001309	输入设备	1、名称:机械装置 定制轮毂机械转动装置 进口静音电机 钢架结构设计,制作、安装、调试 定制加工LED屏安装结构 热处理、喷涂、美化处理等等	套	1	218000	218000

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
516	030501001310	输入设备	1、名称:机械装置控制软件 定制控制软件 系统编码信息转换,同步联动控制,逻辑预设,故障分析、运行状态信息采集、指令中转、电源控制等等; 通讯接口:RJ45网络接口、RS-232	套	1	20000	20000
517	030506001120	扩声系统设备	1、名称:专业影片播放器 2、规格:支持各类主流音视频格式解码; 支持非标、超大分辨率; 针对公共展示系统的特殊应急容错处理功能; TCP/IP网络中控管理接口; TCP/IP网络数据库伺服接口;	套	1	9163.34	9163.34
518	030501001311	输入设备	1、名称:同步控制软件系统 2、规格:控制误差≤1mm; 响应时间≤30ms; 安全限位锁; 动作预置; TCP/IP网络中控管理接口;	套	1	22000	22000
519	030501001312	输入设备	1、名称:网点数据采集及通信管理 2、规格:IP独立设置,设备连接管理,对设备连接进行管理; 设备网关配置与监控; 服务网关配置与监控; 设备连接管理; 设备Topic管理; 设备注册、认证与授权;	套	1	1963.34	1963.34
520	030501001313	输入设备	1、名称:数字影片 定制数字多媒体影片 : : 播放三位摄影师拍的作品,时长不低于1min。 包含:导演、策划、分镜绘制 影视画面视觉设计包装 : 影片方案创作; 执行脚本创作; 专业配音(国家级配音演员)\包装\剪辑; 特效包装设计制作 高端达芬奇调色软件后期较色; 渲染输出影片制作输出等;	套	1	45000	45000

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	暂估价
521	030507014038	显示设备	1、名称:P2.5 LED全彩显示屏 P2.5户内三合一表贴全彩LED显示屏 1) 物理点间距: 2.5mm 2) 物理密度: 160000点/m <sup>2</sup> 3) 发光点颜色: 1R1G1B 4) 基色: 纯红+纯绿+纯蓝 5) 模组尺寸: 320mm*160mm 6) 模组分辨率: 128点*64点 7) 分辨率: 64点*64点 8) 性能: 散热快, 无风扇、无噪音, 低功耗 9) 最佳视距: 2~50m 10) 最佳视角: 水平: ≥120° 垂直: ≥120° 11) 环境温度: 存储-40℃~+85℃, 工作-10℃~+40℃ 12) 盲点率: 小于万分之一 13) 控制方式: 与计算机监视器同步 14) 信号连接方式: CAT6六类网线传输或以上品质 15) 操作系统平台: WINDOWS (WIN7、WIN8、WIN10等) 16) 信号格式 (用视频处理器): AV, S-Video, VGA, DVI, HDMI, SDI等电脑和电视信号	m <sup>2</sup>		91900.9		
522	030507014039	显示设备	1、名称:LED安装支架定制 (全钢结构) 40*40*3、50*50*4镀锌方管	m <sup>2</sup>	10	662.85	6628.5	
523	030501001314	输入设备	1、名称:全彩信号接收系统同步(联机) 2、规格:全彩色信号传输控制器;接收系统,信号传输规格:256×256像素/块,传输模式:CAT.5网络传输	块	18	471.97	8495.46	
524	030501001315	输入设备	1、名称:全彩信号发送系统同步(联机) 2、规格:全彩色信号传输控制器;发送系统,信号传输规格:1920×1200 (2048×1152) 像素/块,含LED参数调节、控制软件,传输模式:CAT.5网络传输	套	1	2171.97	2171.97	
525	030501001316	输入设备	1、名称:计算机主机 CPU: Intel i5-8500 内存: 4GB DDR4 硬盘: 128GB SSD SATA 显卡: nVidia 1G	台	1	4790.18	4790.18	
526	030506001121	扩声系统设备	1、名称:专业影片播放器 2、规格:支持各类主流音视频格式解码;支持非标、超大分辨率;针对公共展示系统的特殊应急容错处理功能;TCP/IP网络中控管理接口;TCP/IP网络数据库伺服接口;	套	1	9163.34	9163.34	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
527	030501001317	输入设备	1、名称:网点数据采集及通信管理 2、规格:IP独立设置,设备连接管理,对设备连接进行管理; 设备网关配置与监控; 服务网关配置与监控; 设备连接管理; 设备Topic管理; 设备注册、认证与授权;	套	1	1963.34	1963.34
528	030501001318	输入设备	1、名称:数字影片 定制数字多媒体影片:播放陆川导演的经典代表影视剧作品片段,时长不低于1min。包含:导演、策划、分镜绘制 影视画面视觉设计包装: 影片方案创作; 执行脚本创作; 专业配音(国家级配音演员)\包装\剪辑; 特效包装设计制作 高端达芬奇调色软件后期较色; 渲染输出影片制作输出等;	套			40000
529	030501001319	输入设备	1、名称:22吋触摸一体机 22吋液晶显示屏+红外两点触摸屏 分辨率:1920×1080 内置主机: CPU:INTEL 酷睿I5 内存:8G 固态硬盘:120GB/固态硬盘 屏:一线品牌	台	3	4690.09	14070.27
530	030501001320	输入设备	1、名称:网点数据采集及通信管理 2、规格:IP独立设置,设备连接管理,对设备连接进行管理; 设备网关配置与监控; 服务网关配置与监控; 设备连接管理; 设备Topic管理; 设备注册、认证与授权;	套	3	1963.34	5890.02
531	030501001321	输入设备	1、名称:查询多媒体 定制触摸查询多媒体:查询陆川导演生平介绍,全部作品等,时长不低于1min,电子查询主界面设计/制作,子页面设计/制作。 设计方案与内容策划;界面UI原创设计 动态效果 内容排版制作 交互程序编写及发布	套	3	35000	105000

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
532	030501002031	输出设备	1、名称:投影机 投影技术: DLP 标准亮度: 3500LM 分辨率: 1920×1080 对比度: 10000:1 灯泡寿命(节能模式/正常模式): 8000H/3500H 扫描率: 水平: 15 千赫兹至 100 千赫兹 (RGB: 24 千赫兹或以上) 垂直: 50 赫兹至 120 赫兹 (HDMI: 50 赫兹至 85 赫兹) 色彩还原: 10 位信号处理 (10.7 亿色) (阅读器, 网络: 彩色: 1670 万色)	台	3	12083.64	36250.92
533	030501001322	输入设备	1、名称:计算机主机 CPU: Intel I3-8100 内存: 4GB DDR4 硬盘: 120GB SSD SATA 显卡: GT730	台	2	2770.54	1310.54
534	030506001122	扩声系统设备	1、名称:全频吸顶音箱 频率响应 (+/-3 dB): 70-17,000 Hz 频率响应 (+/-10 dB): 65 - 20,000 Hz 70/100v:50W 辐射角度: 160° 功率处理能力, 峰值: 200 W 距离为 1 米时的最大 SPL: 105 dB 频率范围 (-10 dB): 60-20,000 Hz 功率处理能力, 长时连续: 50 W 灵敏度 (SPL/ 1W @ 1 m): 88 dB	台	2	2663.72	5327.44
535	030506001123	扩声系统设备	1、名称:解码功放 功放系统: 解码功放 输出声道: 5.1 输出功率: 135W×5 额定输出功率 (1声道驱动) (1kHz, 1ch driven): 115 W (6ohms, 0.9% THD) 额定输出功率 (2声道驱动) (20Hz): 80 W (6ohms, 0.09% THD) MAX有效输出功率 (1声道驱动) (1kHz, 1ch driven) (JEITA): 135 W (6ohms, 10% THD) 动态功率/声道 (8/6/4/2 ohms): - / 110 / 130 / 160 W 压缩音质增强 Adaptive DRC (动态范围控制) 音频延迟: 0-500 ms Deep Color/x.v.Color/24Hz更新率/自动唇音同步 HDMI 输入/输出	台	1	2623.08	2623.08

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
536	030506001124	扩声系统设备	1、名称:专业影片播放器 2、规格:支持各类主流音视频格式解码; 支持非标、超大分辨率; 针对公共展示系统的特殊应急容错处理功能; TCP/IP网络中控管理接口; TCP/IP网络数据库伺服接口;	套	3	9163.34	27490.02
537	030501001323	输入设备	1、名称:网点数据采集及通信管理 2、规格:IP独立设置,设备连接管理,对设备连接进行管理; 设备网关配置与监控; 服务网关配置与监控; 设备连接管理; 设备Topic管理; 设备注册、认证与授权;	套		5890.02	
538	030501001324	输入设备	1、名称:数字影片 定制数字多媒体影片:播放筱白玉麟、沈月凤演绎越剧的视频,时长不低于1min,分辨率不低于1920×1080。包含:导演、策划、分镜绘制 影视画面视觉设计包装; 影片方案创作; 执行脚本创作; 专业配音(国家级配音演员)\包装\剪辑; 特效包装设计制作 高端达芬奇调色软件后期较色; 渲染输出影片制作输出等;	套	3	40000	120000
539	030501002032	输出设备	1、名称:投影机 高清激光投影机 投影技术: DLP激光 标准亮度: 5000LM 分辨率: 1920×1080 对比度: 20000:1 光源寿命: 20000H 镜头移动: 水平: ±0.25H,垂直: 0-0.62V 安装位置: 桌面/正投, 桌面/背投, 吊顶/正投, 吊顶/背投 色彩还原: 10 位信号处理 (10.7 亿色)	台	2	20883.64	41767.28
540	030507008014	监控摄像设备	1、名称:定焦镜头 2、参数:投射比: 0.6: 1	台	2	6283.64	12567.28
541	030501001325	输入设备	1、名称:计算机主机 CPU: Intel i5-8500 内存: 4GB DDR4 硬盘: 128GB SSD SATA 显卡: nVidia 1G	台	1	4790.18	4790.18

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
542	030506001125	扩声系统设备	1、名称:全频吸顶音箱 频率响应 (+/-3 dB): 70-17,000 Hz 频率响应 (+/-10 dB): 65 - 20,000 Hz 70/100v:50W 辐射角度: 160° 功率处理能力, 峰值: 200 W 距离为 1 米时的最大 SPL: 105 dB 频率范围 (-10 dB): 60-20,000 Hz 功率处理能力, 长时连续: 50 W 灵敏度 (SPL/ 1W @ 1 m): 88 dB	台	2	2663.72	5327.44
543	030506001126	扩声系统设备	1、名称:解码功放 功放系统: 解码功放 输出声道: 5.1 输出功率: 135W×5 额定输出功率 (1声道驱动) (1kHz, 1ch driven): 115 W (6ohms, 0.9% THD) 额定输出功率 (2声道驱动) (20Hz): 80 W (6ohms, 0.09% THD) MAX有效输出功率 (1声道驱动) (1kHz, 1ch driven) (JEITA): 135 W (6ohms, 10% THD) 动态功率/声道 (8/6/4/2 ohms): ~ / 110 / 130 / 160 W 压缩音质增强 Adaptive DRC (动态范围控制) 音频延迟: 0-500 ms Deep Color/x.v.Color/24Hz更新率 /自动唇音同步 HDMI 输入/输出	台	1	2623.08	2623.08
544	030506001127	扩声系统设备	1、名称:专业影片播放器 2、规格:支持各类主流音视频格式解码; 支持非标、超大分辨率; 针对公共展示系统的特殊应急容错处理功能; TCP/IP网络中控管理接口; TCP/IP网络数据库伺服接口;	套	1	9163.34	9163.34
545	030501001326	输入设备	1、名称:边缘融合、矫正软件模块 2、规格:多屏拼接无缝边缘融合、投影图像几何校正; 色彩质量: 32位彩色; 支持任意比例、无限分辨率扩展;	通道	2	22163.34	44326.68
546	030501001327	输入设备	1、名称:网点数据采集及通信管理 2、规格:IP独立设置,设备连接管理,对设备连接进行管理; 设备网关配置与监控; 服务网关配置与监控; 设备连接管理; 设备Topic管理; 设备注册、认证与授权;	套	1	1963.34	1963.34

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
547	030501001328	输入设备	1、名称:数字影片 定制数字多媒体影片:动态演绎赵无极的经典画作,时长不低于30s,分辨率不低于2K。包含:导演、策划、分镜绘制 影视画面视觉设计包装: 影片方案创作; 执行脚本创作; 专业配音(国家级配音演员)\包装\剪辑; 特效包装设计制作 高端达芬奇调色软件后期较色; 渲染输出影片制作输出等;	套	1	40000	40000
548	030501001329	输入设备	1、名称:55寸显示一体机 55寸液晶显示屏 分辨率:1920×1080 内置主机: CPU:INTEL 酷睿I5 内存:8G 固态硬盘:120GB/固态硬盘 屏:一线品牌	台	1	8190.09	8190.09
549	030506001128	扩声系统设备	1、名称:专业影片播放器 2、规格:支持各类主流音视频格式解码; 支持非标、超大分辨率; 针对公共展示系统的特殊应急容错处理功能; TCP/IP网络中控管理接口; TCP/IP网络数据库伺服接口;	套	1	9163.34	9163.34
550	030501001330	输入设备	1、名称:网数据数据采集及通信管理 2、规格:IP独立设置,设备连接管理,对设备连接进行管理; 设备网关配置与监控; 服务器网关配置与监控; 设备连接管理; 设备Topic管理; 设备注册、认证与授权;	套	1	1963.34	1963.34
551	030501001331	输入设备	1、名称:数字影片 定制数字多媒体影片:介绍赵无极的美术成就及更多代表性画作,时长不低于1min,分辨率不低于1920×1080。包含:导演、策划、分镜绘制 影视画面视觉设计包装: 影片方案创作; 执行脚本创作; 专业配音(国家级配音演员)\包装\剪辑; 特效包装设计制作 高端达芬奇调色软件后期较色; 渲染输出影片制作输出等;	套	1	45000	45000

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
552	030501002033	输出设备	1、名称:投影机 投影技术: DLP 标准亮度: 4500LM 分辨率: 1920×1200 镜头移动: 水平 : ±0.25H, 垂直: 0-0.62V 安装方位: 桌面/正投, 桌面/背投, 吊顶/正投, 吊顶/背投 色彩还原: 10 位信号处理 (10.7 亿色)	台	1	20883.64	20883.64
553	030501001332	输入设备	1、名称:计算机主机 CPU: Intel I3-8100 内存: 4GB DDR4 硬盘: 120GB SSD SATA 显卡: GT730	台	1	3770.18	3770.18
554	030506001129	扩声系统设备	1、名称:全频吸顶音箱 频率响应 (+/-3 dB): 70-17,000 Hz 频率响应 (+/-10 dB): 65 - 20,000 Hz 70/100v:50W 辐射角度: 160° 功率处理能力, 峰值: 200 W 距离为 1 米时的最大 SPL: 105 dB 频率范围 (-10 dB): 60-20,000 Hz 功率处理能力, 长时连续: 50 W 灵敏度 (SPL/ 1W @ 1 m): 88 dB	台	1	5327.44	5327.44
555	030506001130	扩声系统设备	1、名称:解码功放 功放系统: 解码功放 输出声道: 5.1 输出功率: 135W×5 额定输出功率 (1声道驱动) (1kHz, 1ch driven): 115 W (6ohms, 0.9% THD) 额定输出功率 (2声道驱动) (20Hz): 80 W (6ohms, 0.09% THD) MAX有效输出功率 (1声道驱动) (1kHz, 1ch driven) (JEITA): 135 W (6ohms, 10% THD) 动态功率/声道 (8/6/4/2 ohms): - / 110 / 130 / 160 W 压缩音质增强 Adaptive DRC (动态范围控制) 音频延迟: 0-500 ms Deep Color/x.v.Color/24Hz 更新率 /自动唇音同步 HDMI 输入/输出	台	1	2623.08	2623.08
556	030506001131	扩声系统设备	1、名称:专业影片播放器 2、规格:支持各类主流音视频格式解码; 支持非标、超大分辨率; 针对公共展示系统的特殊应急容错处理功能; TCP/IP网络中控管理接口; TCP/IP网络数据库伺服接口;	套	1	9163.34	9163.34

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
557	030501001333	输入设备	1、名称:网点数据采集及通信管理 2、规格:IP独立设置,设备连接管理,对设备连接进行管理; 设备网关配置与监控; 服务网关配置与监控; 设备连接管理; 设备Topic管理; 设备注册、认证与授权;	套	1	1963.34	1963.34
558	030501001334	输入设备	1、名称:数字影片 定制数字多媒体影片:动态演绎范曾的代表性画作,介绍范曾生平及成就,时长不低于1min,分辨率不低于1920×1080。包含:导演、策划、分镜绘制 影视画面视觉设计包装;影片方案创作; 执行脚本创作; 专业配音(国家级配音演员)\包装\剪辑; 特效包装设计制作 高端达芬奇调色软件后期较色; 渲染输出影片制作输出等;	套	1	40000	40000
559	030501002034	输出设备	1、名称:投影机 高清激光投影机 投影技术: DLP激光 标准亮度: 5000LM 分辨率: 1920×1080 对比度: 20000:1 光源寿命: 20000H 镜头移动: 水平: ±0.25H,垂直: 0-0.62V 安装位置: 桌面/正投, 桌面/背投, 吊顶/正投, 吊顶/背投 色彩还原: 10 位信号处理 (10.7 亿色)	台	8	20883.64	167069.12
560	030507008015	监控摄像设备	1、名称:定焦镜头 2、参数:投射比: 0.6: 1	台	8	6283.64	50269.12
561	030501001335	输入设备	1、名称:计算机主机 CPU: Intel i5-8500 内存: 4GB DDR4 硬盘: 128GB SSD SATA 显卡: nVidia IG	台	7	4790.18	33531.26
562	030506001132	扩声系统设备	1、名称:全频吸顶音箱 频率响应 (+/-3 dB): 70-17,000 Hz 频率响应 (+/-10 dB): 65 - 20,000 Hz 70/100w:50W 辐射角度: 160° 功率处理能力, 峰值: 200 W 距离为 1 米时的最大 SPL: 105 dB 频率范围 (-10 dB): 60-20,000 Hz 功率处理能力, 长时连续: 50 W 灵敏度 (SPL/ 1W @ 1 m): 88 dB	台	2	2663.72	5327.44

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
563	030506001133	扩声系统设备	1、名称:解码功放 功放系统:解码功放 输出声道:5.1 输出功率:135W×5 额定输出功率(1声道驱动)(1kHz,1ch driven):115W(6ohms,0.9%THD) 额定输出功率(2声道驱动)(20Hz):80W(6ohms,0.09%THD) MAX有效输出功率(1声道驱动)(1kHz,1ch driven)(JEITA):135W(6ohms,10%THD) 动态功率/声道(8/6/4/2ohms):-/110/130/160W 压缩音质增强 Adaptive DRC(动态范围控制) 音频延迟:0-500ms Deep Color/x.v.Color/24Hz 更新率/自动唇音同步 HDMI输入/输出	台	1	2623.08	2623.08
564	030506001134	扩声系统设备	1、名称:专业影片播放器 2、规格:支持各类主流音视频格式解码; 支持非标、超大分辨率; 针对公共展示系统的特殊应急容错处理功能; TCP/IP网络中控管理接口; TCP/IP网络数据库伺服接口;	套	7	9163.34	64143.38
565	030501001336	输入设备	1、名称:边缘融合、矫正软件模块 2、规格:多屏拼接无缝边缘融合、投影图像几何校正; 色彩质量:32位彩色; 支持任意比例,无限制分辨率扩展;	通道	2	22163.34	44326.68
566	030501001337	输入设备	1、名称:网点数据采集及通信管理 2、规格:IP独立设置,设备连接管理,对设备连接进行管理; 设备网关配置与监控; 服务器网关配置与监控; 设备连接管理; 设备Topic管理; 设备注册、认证与授权;	套	7	1963.34	13743.38
567	030501001338	输入设备	1、名称:数字影片 定制数字多媒体影片:循环播放所有书画大师的作品集部,时长不低于1min,分辨率不低于1920×1080。包含:导演、策划、分镜绘制 影视画面视觉设计包装: 影片方案创作; 执行脚本创作; 专业配音(国家级配音演员)\包装\剪辑; 特效包装设计制作 高端达芬奇调色软件后期较色; 渲染输出影片制作输出等;	套	7	40000	280000

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
568	030501001339	输入设备	1、名称:55寸显示一体机 55寸液晶显示屏 分辨率: 1920×1080 内置主机: CPU:INTEL 酷睿I5 内存: 8G 固态硬盘: 120GB/固态硬盘 屏: 一线品牌	台	1	8190.09	8190.09
569	030506001135	扩声系统设备	1、名称:专业影片播放器 2、规格:支持各类主流音视频格式解码; 支持非标,超大分辨率; 针对公共展示系统的特殊应急容错处理功能; TCP/IP网络中控管理接口; TCP/IP网络数据库伺服接口;	套	1	9163.34	9163.34
570	030501001340	输入设备	1、名称:网点数据采集及通信管理 2、规格:IP独立设置,设备连接管理,对设备连接进行管理; 设备网关配置与监控; 服务网关配置与监控; 设备连接管理; 设备Topic管理; 设备注册、认证与授权;	套	1	1963	1963.34
571	030501001341	输入设备	1、名称:数字影片 定制数字多媒体影片:视频介绍中国美术南通现象,时长不低于1min,分辨率不低于1920×1080。包含:导演、策划、分镜绘制 影视画面视觉设计包装; 影片方案创作; 执行脚本创作; 专业配音(国家级配音演员)\包装\剪辑; 特效包装设计制作; 高端达芬奇调色软件后期调色; 渲染输出影片制作输出等;	套	1	45000	45000
572	030501001342	输入设备	1、名称:触摸屏 2、规格:华为平板 MatePad 10.8英寸	台	3	3190.09	9570.27
573	030501001343	输入设备	1、名称:网点数据采集及通信管理 2、规格:IP独立设置,设备连接管理,对设备连接进行管理; 设备网关配置与监控; 服务网关配置与监控; 设备连接管理; 设备Topic管理; 设备注册、认证与授权;	套	3	1963.34	5890.02
574	030501001344	输入设备	1、名称:查询多媒体 定制触摸查询多媒体:查询中国美术南通现象相关信息、作品等,时长不低于1min,电子查询主界面设计/制作,子页面设计/制作。 设计方案与内容策划;界面UI原创设计 动态效果 内容排版制作 交互程序编写及发布	套	3	35000	105000

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
575	030501002035	输出设备	1、名称:投影机 投影技术: DLP 标准亮度: 3500LM 分辨率: 1920×1080 对比度: 10000:1 灯泡寿命(节能模式/正常模式): 8000H/3500H 扫描率: 水平: 15 千赫兹至 100 千赫兹 (RGB: 24 千赫兹或以上) 垂直: 50 赫兹至 120 赫兹 (HDMI: 50 赫兹至 85 赫兹) 色彩还原: 10 位信号处理 (10.7 亿色) (阅读器, 网络: 彩色: 1670 万色)	台	4	12083.64	48334.56
576	030501001345	输入设备	1、名称:计算机主机 CPU: Intel I3-8100 内存: 4GB DDR4 硬盘: 120GB SSD SATA 显卡: GT730	台		2770.52	5080.72
577	030506001136	扩声系统设备	1、名称:专业影片播放器 2、规格:支持各类主流音视频格式解码; 支持非标、超大分辨率; 针对公共展示系统的特殊应急容错处理功能; TCP/IP网络中控管理接口; TCP/IP网络数据库伺服接口;	套	4	9163.34	36653.36
578	030501001346	输入设备	1、名称:网点数据采集及通信管理 2、规格:IP独立设置,设备连接管理,对设备连接进行管理; 设备网关配置与监控; 服务器网关配置与监控; 设备连接管理; 设备Topic管理; 设备注册、认证与授权;	套	4	1963.34	7853.36
579	030501001347	输入设备	1、名称:数字影片 定制数字投影影片,影片时长不低于2分钟,分辨率不低于1920×1080。包含:导演、策划、分镜绘制 影视画面视觉设计包装; 影片方案创作; 执行脚本创作; 专业配音(国家级配音演员)\包装\剪辑; 特效包装设计制作 高端达芬奇调色软件后期校色; 渲染输出影片制作输出等;	套	4	80000	320000
580	030501001348	输入设备	1、名称:32寸显示一体机 32寸液晶显示屏 分辨率: 1920×1080 内置主机: CPU:INTEL 酷睿I5 内存: 8G 固态硬盘: 120GB/固态硬盘 屏: 一线品牌	台	4	5690.09	22760.36

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
581	030506001137	扩声系统设备	1、名称:专业影片播放器 2、规格:支持各类主流音视频格式解码; 支持非标、超大分辨率; 针对公共展示系统的特殊应急容错处理功能; TCP/IP网络中控管理接口; TCP/IP网络数据库伺服接口;	套	4	9163.34	36653.36
582	030501001349	输入设备	1、名称:网点数据采集及通信管理 2、规格:IP独立设置,设备连接管理,对设备连接进行管理; 设备网关配置与监控; 服务网关配置与监控; 设备连接管理; 设备Topic管理; 设备注册、认证与授权;	套		1963.34	7853.36
583	030501001350	输入设备	1、名称:数字影片 定制数字多媒体影片;投影国医大师看病问诊的场景,时长不低于1min,分辨率不低于1920×1080,包含:导演、策划、分镜头绘制 影视画面视觉设计包装; 影片方案创作; 执行脚本创作; 专业配音(国家级配音演员)\包装\剪辑; 特效包装设计制作 高端达芬奇调色软件后期较色; 渲染输出影片制作输出等;	套	4	40000	160000
584	030501001351	输入设备	1、名称:43寸透明屏 43寸透明屏幕 1*2拼接 分辨率: 1920*1080 分辨率: 1920*1080 透明度: 95% 亮度: ≥500cd 最佳视角: 全视角	套	3	10190.09	30570.27
585	030501001352	输入设备	1、名称:计算机主机 CPU: Intel I3-8100 内存: 4GB DDR4 硬盘: 120GB SSD SATA 显卡: GT730	台	3	3770.18	11310.54
586	030506001138	扩声系统设备	1、名称:专业影片播放器 2、规格:支持各类主流音视频格式解码; 支持非标、超大分辨率; 针对公共展示系统的特殊应急容错处理功能; TCP/IP网络中控管理接口; TCP/IP网络数据库伺服接口;	套	3	9163.34	27490.02
587	030501001353	输入设备	1、名称:网点数据采集及通信管理 2、规格:IP独立设置,设备连接管理,对设备连接进行管理; 设备网关配置与监控; 服务网关配置与监控; 设备连接管理; 设备Topic管理; 设备注册、认证与授权;	套	3	1963.34	5890.02

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
588	030501001354	输入设备	1、名称:数字影片 定制数字多媒体影片:介绍南通中医事业3朵金花的生平事迹,时长不低于1min,分辨率不低于1920×1080。包含:导演、策划、分镜绘制 影视画面视觉设计包装: 影片方案创作; 执行脚本创作; 专业配音(国家级配音演员)\包装\剪辑; 特效包装设计制作 高端达芬奇调色软件后期校色; 渲染输出影片制作输出等;	套	3	40000	120000
589	030501001355	输入设备	1、名称:22吋触摸一体机 22寸液晶显示屏+红外两点触摸屏 分辨率: 1920×1080 内置主机: CPU:INTEL 酷睿I5 内存: 8G 固态硬盘: 120GB/固态硬盘 屏: 一线品牌	台	1	4690.09	4690.09
590	030501001356	输入设备	1、名称:网数据点采集及通信管理 2、规格:IP独立设置,设备连接管理,对设备连接进行管理; 设备网关配置与监控; 服务网关配置与监控; 设备连接管理; 设备Topic管理; 设备注册,认证与授权;	套	1	1963.34	1963.34
591	030501001357	输入设备	1、名称:查询多媒体 定制触摸查询多媒体:查询8位西医院士介绍及成就,时长不低于1min,电子查询主界面设计/制作、子页面设计/制作。 设计方案与内容策划;界面UI原创设计 动态效果 内容排版制作 交互程序编写及发布	套	1	35000	35000

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	
592	030507014040	显示设备	1、名称:P2.5 LED全彩显示屏 P2.5户内三合一表贴全彩LED显示屏 1) 物理点间距: 2.5mm 2) 物理密度: 160000点/m <sup>2</sup> 3) 发光点颜色: 1R1G1B 4) 基色: 纯红+纯绿+纯蓝 5) 模组尺寸: 320mm*160mm 6) 模组分辨率: 128点*64点 7) 分辨率: 64点*64点 8) 性能: 散热快, 无风扇、无噪音, 低功耗 9) 最佳视距: 2~50m 10) 最佳视角: 水平: ≥120° 垂直: ≥120° 11) 环境温度: 存储-40℃~+85℃, 工作-10℃~+40℃ 12) 盲点率: 小于万分之一 13) 控制方式: 与计算机监视器同步 14) 信号连接方式: CAT6六类网线传输或以上品质 15) 操作系统平台: WINDOWS (WIN7、WIN8、WIN10等) 16) 信号格式 (用视频处理器): AV, S-Video, VGA, DVI, HDMI, SDI等电脑和电视信号	m <sup>2</sup>		137851.35		
593	030507014041	显示设备	1、名称:LED安装支架定制 (全钢结构) 40*40*3、50*50*4镀锌方管	m <sup>2</sup>	15	662.85	9942.75	
594	030501001358	输入设备	1、名称:全彩信号接收系统同步(联机) 2、规格:全彩色信号传输控制器; 接收系统, 信号传输规格: 256×256像素/块, 传输模式: CAT. 5网络传输	块	30	471.97	14159.1	
595	030501001359	输入设备	1、名称:全彩信号发送系统同步(联机) 2、规格:全彩色信号传输控制器; 发送系统, 信号传输规格: 1920×1200 (2048×1152) 像素/块, 含LED参数调节、控制软件, 传输模式: CAT. 5网络传输	套	1	2171.97	2171.97	
596	030501001360	输入设备	1、名称:计算机主机 CPU: Intel i5-8500 内存: 4GB DDR4 硬盘: 128GB SSD SATA 显卡: nVidia 1G	台	1	4790.18	4790.18	
597	030506001139	扩声系统设备	1、名称:专业影片播放器 2、规格:支持各类主流音视频格式解码; 支持非标、超大分辨率; 针对公共展示系统的特殊应急容错处理功能; TCP/IP网络中控管理接口; TCP/IP网络数据库伺服接口;	套	1	9163.34	9163.34	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
598	030501001361	输入设备	1、名称:网点数据采集及通信管理 2、规格:IP独立设置,设备连接管理,对设备连接进行管理; 设备网关配置与监控; 服务网关配置与监控; 设备连接管理; 设备Topic管理; 设备注册、认证与授权;	套	1	1963.34	1963.34
599	030501001362	输入设备	1、名称:数字影片 定制数字多媒体影片;配合西医实验室做空间场景特效视频,时长不低于30s。包含:导演、策划、分镜绘制 影视画面视觉设计包装: 影片方案创作; 执行脚本创作; 三维镜头渲染; 专业配音(国家级配音演员)\包装\剪辑; 特效包装设计制作 高端达芬奇调色软件后期较色; 渲染输出影片制作输出等;	套	1		60000
600	030507014042	显示设备	1、名称:P2.5 LED全彩显示屏 P2.5户内三合一表贴全彩LED显示屏 1) 物理点间距: 2.5mm 2) 物理密度: 160000点/m <sup>2</sup> 3) 发光点颜色: 1R1G1B 4) 基色: 纯红+纯绿+纯蓝 5) 模组尺寸: 320mm*160mm 6) 模组分辨率: 128点*64点 7) 分辨率: 64点*64点 8) 性能: 散热快,无风扇、无噪音,低功耗 9) 最佳视角: 2~50m 10) 最佳视角: 水平: ≥120° 垂直: ≥120° 11) 环境温度: 存储-40℃~+85℃, 工作-10℃~+40℃ 12) 盲点率: 小于万分之一 13) 控制方式: 与计算机监视器同步 14) 信号连接方式: : CAT6六类网线传输或以上品质 15) 操作系统平台: : WINDOWS (WIN7、WINS、WIN10等) 16) 信号格式(用视频处理器): AV, S-Video, VGA, DVI, HDMI, SDI等电脑和电视信号	m <sup>2</sup>	15	9190.09	137851.35
601	030507014043	显示设备	1、名称:LED安装支架定制(全钢结构) 40*40*3、50*50*4镀锌方管	m <sup>2</sup>	15	662.85	9942.75

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
602	030501001363	输入设备	1、名称:全彩信号接收系统同步(联机) 2、规格:全彩色信号传输控制器;接收系统,信号传输规格:256×256像素/块,传输模式:CAT.5网络传输	块	30	471.97	14159.1
603	030501001364	输入设备	1、名称:全彩信号发送系统同步(联机) 2、规格:全彩色信号传输控制器;发送系统,信号传输规格:1920×1200(2048×1152)像素/块,含LED参数调节、控制软件,传输模式:CAT.5网络传输	套	1	2171.97	2171.97
604	030501001365	输入设备	1、名称:计算机主机 CPU: Intel i5-8500 内存: 4GB DDR4 硬盘: 128GB SSD SATA 显卡: nVidia 1G	台	1	4790.18	4790.18
605	030506001140	扩声系统设备	1、名称:专业影片播放器 2、规格:支持各类主流音视频格式解码; 支持非标,超大分辨率; 针对公共展示系统的特殊应急容错处理功能; TCP/IP网络中控管理接口; TCP/IP网络数据库伺服接口;	套	1	9163.34	9163.34
606	030501001366	输入设备	1、名称:网点数据采集及通信管理 2、规格:IP独立设置,设备连接管理,对设备连接进行管理; 设备网关配置与监控; 服务网关配置与监控; 设备连接管理; 设备Topic管理; 设备注册、认证与授权;	套	1	1963.34	1963.34
607	030501001367	输入设备	1、名称:数字影片定制数字多媒体影片:介绍“汤漳渊”的故事及英文隋群体的故事,时长不低于1min。包含:导演、策划、分镜绘制 影视画面视觉设计包装: 影片方案创作; 执行脚本创作; 三维镜头渲染; 专业配音(国家级配音演员)\包装\剪辑; 特效包装设计制作 高端达芬奇调色软件后期较色; 渲染输出影片制作输出等;	套	1	85000	85000
608	030501001368	输入设备	1、名称:43寸显示一体机 43寸液晶显示屏 分辨率: 1920×1080 内置主机: CPU:INTEL 酷睿I5 内存: 8G 固态硬盘: 120GB/固态硬盘 屏: 一线品牌	台	2	6290.09	12580.18

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
609	030506001141	扩声系统设备	1、名称:专业影片播放器 2、规格:支持各类主流音视频格式解码; 支持非标、超大分辨率; 针对公共展示系统的特殊应急容错处理功能; TCP/IP网络中控管理接口; TCP/IP网络数据库伺服接口;	套	2	9163.34	18326.68
610	030501001369	输入设备	1、名称:网点数据采集及通信管理 2、规格:IP独立设置,设备连接管理,对设备连接进行管理; 设备网关配置与监控; 服务网关配置与监控; 设备连接管理; 设备Topic管理; 设备注册、认证与授权;	套		3926.68	
611	030501001370	输入设备	1、名称:数字影片 定制数字多媒体影片:介绍爱心邮路、徐克成的故事,时长不低于1min,分辨率不低于1920×1080,包含:导演、策划、分镜头绘制 影视画面视觉设计包装; 影片方案创作; 执行脚本创作; 专业配音(国家级配音演员)\包装\剪辑; 特效包装设计制作 高端达芬奇调色软件后期较色; 渲染输出影片制作输出等;	套	2	40000	80000
612	030501001371	输入设备	1、名称:22吋触摸一体机 22吋液晶显示屏+红外两点触摸屏 分辨率: 1920×1080 内置主机: CPU:INTEL 酷睿I5 内存: 8G 固态硬盘: 120GB/固态硬盘 屏: 一线品牌	台	3	4690.09	14070.27
613	030501001372	输入设备	1、名称:网点数据采集及通信管理 2、规格:IP独立设置,设备连接管理,对设备连接进行管理; 设备网关配置与监控; 服务网关配置与监控; 设备连接管理; 设备Topic管理; 设备注册、认证与授权;	套	3	1963.34	5890.02
614	030501001373	输入设备	1、名称:查询多媒体 定制触摸查询多媒体:介绍胡汉生、吴锦泉、徐尔铸的故事,时长不低于1min,电子查询主界面设计/制作,子页面设计/制作。 设计方案与内容策划;界面UI原创设计 动态效果 内容排版制作 交互程序编写及发布	套	3	35000	105000

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
615	030501001374	输入设备	1、名称:22吋触摸一体机 22吋液晶显示屏+红外两点触摸屏 分辨率: 1920×1080 内置主机: CPU:INTEL 酷睿I5 内存: 8G 固态硬盘: 120GB/固态硬盘 屏: 一线品牌 含立柱	台	5	4690.09	23450.45
616	030501001375	输入设备	1、名称:网路数据采集及通信管理 2、规格:IP独立设置,设备连接管理,对设备连接进行管理; 设备网关配置与监控; 服务网关配置与监控; 设备连接管理; 设备Topic管理; 设备注册、认证与授权;	套	5	1923.34	9816.7
617	030501001376	输入设备	1、名称:查询多媒体定制触摸查询多媒体: 查询更多全国道德模范及提名奖获得者代表、全国劳动模范及全国先进工作者代表、全国三八红旗手名单及全国巾帼建功标兵等人物的事迹,时长不低于1min,电子查询主界面设计/制作,子页面设计/制作。 设计方案与内容策划; 界面UI原创设计 动态效果 内容排版制作 交互程序编写及发布	套	5	35000	175000
618	030501001377	输入设备	1、名称:55吋显示一体机 55吋液晶显示屏 分辨率: 1920×1080 内置主机: CPU:INTEL 酷睿I5 内存: 8G 固态硬盘: 120GB/固态硬盘 屏: 一线品牌	台	1	8190.09	8190.09
619	030506001142	扩声系统设备	1、名称:专业影片播放器 2、规格:支持各类主流音视频格式解码; 支持非标、超大分辨率; 针对公共展示系统的特殊应急容错处理功能; TCP/IP网络中控管理接口; TCP/IP网络数据库伺服接口;	套	1	9163.34	9163.34
620	030501001378	输入设备	1、名称:网路数据采集及通信管理 2、规格:IP独立设置,设备连接管理,对设备连接进行管理; 设备网关配置与监控; 服务网关配置与监控; 设备连接管理; 设备Topic管理; 设备注册、认证与授权;	套	1	1963.34	1963.34

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
621	030501001379	输入设备	1、名称:数字影片 定制数字多媒体影片: 视频介绍全国道德模范及提名获得者代表、全国劳动模范及全国先进工作者代表、全国三八红旗手名单及全国巾帼建功标兵等人物的事迹集锦, 时长不低于1min, 分辨率不低于1920×1080。包含: 导演、策划、分镜绘制 影视画面视觉设计包装: 影片方案创作; 执行脚本创作; 专业配音(国家级配音演员)\包装\剪辑; 特效包装设计制作 高端达芬奇调色软件后期较色; 渲染输出影片制作输出等;	套	1	45000	45000
622	030501001380	输入设备	1、名称:32寸显示一体机 32寸液晶显示屏 分辨率: 1920×1080 内置主机: CPU:INTEL 酷睿I5 内存: 8G 固态硬盘: 120GB/固态硬盘 屏: 一线品牌	台	2	5690.00	11380.18
623	030506001143	扩声系统设备	1、名称:专业影片播放器 2、规格:支持各类主流音视频格式解码; 支持非标、超大分辨率; 针对公共展示系统的特殊应急容错处理功能; TCP/IP网络中控管理接口; TCP/IP网络数据库伺服接口;	套	2	9163.34	18326.68
624	030501001381	输入设备	1、名称:网点数据采集及通信管理 2、规格:IP独立设置,设备连接管理,对设备连接进行管理; 设备网关配置与监控; 服务网关配置与监控; 设备连接管理; 设备Topic管理; 设备注册、认证与授权;	套	2	1963.34	3926.68
625	030501001382	输入设备	1、名称:数字影片 定制数字多媒体影片: 介绍海安宁蒯支教教师群体的故事, 时长不低于1min, 分辨率不低于1920×1080。包含: 导演、策划、分镜绘制 影视画面视觉设计包装: 影片方案创作; 执行脚本创作; 专业配音(国家级配音演员)\包装\剪辑; 特效包装设计制作 高端达芬奇调色软件后期较色; 渲染输出影片制作输出等;	套	2	45000	90000

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	
626	030507014044	显示设备	1、名称:P2.5 LED全彩显示屏 P2.5户内三合一表贴全彩LED显示屏 1) 物理点间距: 2.5mm 2) 物理密度: 160000点/m <sup>2</sup> 3) 发光点颜色: 1R1G1B 4) 基色: 纯红+纯绿+纯蓝 5) 模组尺寸: 320mm*160mm 6) 模组分辨率: 128点*64点 7) 分辨率: 64点*64点 8) 性能: 散热快, 无风扇、无噪音, 低功耗 9) 最佳视距: 2~50m 10) 最佳视角: 水平: ≥120° 垂直: ≥120° 11) 环境温度: 存储-40℃~+85℃, 工作-10℃~+40℃ 12) 盲点率: 小于万分之一 13) 控制方式: 与计算机监视器同步 14) 信号连接方式: CAT6六类网线传输或以上品质 15) 操作系统平台: WINDOWS (WIN7、WIN8、WIN10等) 16) 信号格式 (用视频处理器): AV, S-Video, VGA, DVI, HDMI, SDI等电脑和电视信号	m <sup>2</sup>		55140.54		
627	030507014045	显示设备	1、名称:LED安装支架定制 (全钢结构) 40*40*3、50*50*4镀锌方管	m <sup>2</sup>	6	662.85	3977.1	
628	030501001383	输入设备	1、名称:全彩信号接收系统同步(联机) 2、规格:全彩色信号传输控制器;接收系统,信号传输规格:256×256像素/块,传输模式:CAT.5网络传输	块	10	471.97	4719.7	
629	030501001384	输入设备	1、名称:全彩信号发送系统同步(联机) 2、规格:全彩色信号传输控制器;发送系统,信号传输规格:1920×1200 (2048×1152) 像素/块,含LED参数调节、控制软件,传输模式:CAT.5网络传输	套	1	2171.97	2171.97	
630	030501001385	输入设备	1、名称:计算机主机 CPU: Intel I3-8100 内存: 4GB DDR4 硬盘: 120GB SSD SATA 显卡: GT730	台	1	3770.18	3770.18	
631	030506001144	扩声系统设备	1、名称:专业影片播放器 2、规格:支持各类主流音视频格式解码;支持非标、超大分辨率;针对公共展示系统的特殊应急容错处理功能;TCP/IP网络中控管理接口;TCP/IP网络数据库伺服接口;	套	1	9163.34	9163.34	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
632	030501001386	输入设备	1、名称:网点数据采集及通信管理 2、规格:IP独立设置,设备连接管理,对设备连接进行管理; 设备网关配置与监控; 服务网关配置与监控; 设备连接管理; 设备Topic管理; 设备注册、认证与授权;	套	1	1963.34	1963.34
633	030501001387	输入设备	1、名称:数字影片 定制数字多媒体影片:播放阅兵式视频,时长不低于30s,包含:导演、策划、分镜绘制 影视画面视觉设计包装; 影片方案创作; 执行脚本创作; 专业配音(国家级配音演员)\包装\剪辑; 特效包装设计制作 高端达芬奇调色软件后期较色; 渲染输出影片制作输出等;	套			25000
634	030507014046	显示设备	1、名称:P4 LED全彩显示屏 P4户内三合一表贴全彩LED显示屏 安装方式:磁吸安装 管芯:原装RGB管芯 管芯:原装RGB管芯 1) 物理点间距: 2mm 2) 物理密度: 62500点/m <sup>2</sup> 3) 发光点颜色: 1R1G1B 4) 基色: 纯红+纯绿+纯蓝 5) 模组尺寸: 320mm*160mm 6) 模组分辨率: 80点*40点 7) 分辨率: 80点*40点 8) 性能: 散热快,无风扇,无噪音,低功耗 9) 最佳视距: 2~50m 10) 最佳视角: 水平: ≥120° 垂直: ≥120° 11) 环境温度: 存储-40℃~+85℃, 工作-10℃~+40℃ 12) 盲点率: 小于万分之一 13) 控制方式: 与计算机监视器同步 14) 信号连接方式: CAT6六类网线传输或以上品质 15) 操作系统平台: WINDOWS (WIN7, WIN8, WIN10等) 16) 信号格式(用视频处理器): AV, S-Video, VGA, DVI, HDMI, SDI等电脑和电视信号	m <sup>2</sup>	45	6690.09	301054.05
635	030507014047	显示设备	1、名称:LED安装支架定制(全钢结构) 40*40*3、50*50*4镀锌方管	m <sup>2</sup>	45	662.85	29828.25

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
636	030501001388	输入设备	1、名称:全彩信号接收系统同步(联机) 2、规格:全彩色信号传输控制器:接收系统,信号传输规格:256×256像素/块,传输模式:CAT.5网络传输	块	60	471.97	28318.2
637	030501001389	输入设备	1、名称:全彩信号发送系统同步(联机) 2、规格:全彩色信号传输控制器:发送系统,信号传输规格:1920×1200(2048×1152)像素/块,含LED参数调节、控制软件,传输模式:CAT.5网络传输	套	1	2171.97	2171.97
638	030501001390	输入设备	1、名称:计算机主机 CPU: Intel i5-8500 内存: 4GB DDR4 硬盘: 128GB SSD SATA 显卡: nVidia 1G	台	1	4790.18	4790.18
639	030506001145	扩声系统设备	1、名称:专业影片播放器 2、规格:支持各类主流音视频格式解码; 支持非标,超大分辨率; 针对公共展示系统的特殊应急容错处理功能; TCP/IP网络中控管理接口; TCP/IP网络数据库伺服接口;	套	1	9163.34	9163.34
640	030501001391	输入设备	1、名称:网点数据采集及通信管理 2、规格:IP独立设置,设备连接管理,对设备连接进行管理; 设备网关配置与监控; 服务网关配置与监控; 设备连接管理; 设备Topic管理; 设备注册、认证与授权;	套	1	1963.34	1963.34
641	030501001392	输入设备	1、名称:数字影片 定制数字多媒体影片:氛围特效,时长不低于30s。包含:导演、策划、分镜绘制 影视画面视觉设计包装: 影片方案创作; 执行脚本创作; 专业配音(国家级配音演员)\包装\剪辑; 特效包装设计制作 高端达芬奇调色软件后期调色; 渲染输出影片制作输出等;	套	1	25000	25000

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	
642	030507014048	显示设备	1、名称:P2.5 LED全彩显示屏 P2.5户内三合一表贴全彩LED显示屏 1) 物理点间距: 2.5mm 2) 物理密度: 160000点/m <sup>2</sup> 3) 发光点颜色: 1R1G1B 4) 基色: 纯红+纯绿+纯蓝 5) 模组尺寸: 320mm*160mm 6) 模组分辨率: 128点*64点 7) 分辨率: 64点*64点 8) 性能: 散热快, 无风扇、无噪音、低功耗 9) 最佳视距: 2~50m 10) 最佳视角: 水平: ≥120° 垂直: ≥120° 11) 环境温度: 存储-40℃~+85℃, 工作-10℃~+40℃ 12) 盲点率: 小于万分之一 13) 控制方式: 与计算机监视器同步 14) 信号连接方式: CAT6六类网线传输或以上品质 15) 操作系统平台: WINDOWS (WIN7、WIN8、WIN10等) 16) 信号格式 (用视频处理器): AV, S-Video, VGA, DVI, HDMI, SDI等电脑和电视信号	m <sup>2</sup>		137851.35		
643	030507014049	显示设备	1、名称:LED安装支架定制 (全钢结构) 40*40*3、50*50*4镀锌方管	m <sup>2</sup>	15	662.85	9942.75	
644	030501001393	输入设备	1、名称:全彩信号接收系统同步(联机) 2、规格:全彩色信号传输控制器;接收系统,信号传输规格:256×256像素/块,传输模式:CAT.5网络传输	块	30	471.97	14159.1	
645	030501001394	输入设备	1、名称:全彩信号发送系统同步(联机) 2、规格:全彩色信号传输控制器;发送系统,信号传输规格:1920×1200 (2048×1152) 像素/块,含LED参数调节、控制软件,传输模式:CAT.5网络传输	套	1	2171.97	2171.97	
646	030501001395	输入设备	1、名称:计算机主机 CPU: Intel i5-8500 内存: 4GB DDR4 硬盘: 128GB SSD SATA 显卡: nVidia 1G	台	1	4790.18	4790.18	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
647	030506001146	扩声系统设备	1、名称:全频吸顶音箱 频率响应 (+/-3 dB): 70-17,000 Hz 频率响应 (+/-10 dB): 65 - 20,000 Hz 70/100v:50W 辐射角度: 160° 功率处理能力, 峰值: 200 W 距离为 1 米时的最大 SPL: 105 dB 频率范围 (-10 dB): 60-20,000 Hz 功率处理能力, 长时连续: 50 W 灵敏度 (SPL/ 1W @ 1 m): 88 dB	台	2	2663.72	5327.44
648	030506001147	扩声系统设备	1、名称:解码功放 功放系统: 解码功放 输出声道: 5.1 输出功率: 135W×5 额定输出功率 (1声道驱动) (1kHz, 1ch driven): 115 W (6ohms, 0.9% THD) 额定输出功率 (2声道驱动) (20Hz): 80 W (6ohms, 0.09% THD) MAX有效输出功率 (1声道驱动) (1kHz, 1ch driven) (JEITA): 135 W (6ohms, 10% THD) 动态功率/声道 (8/6/4/2 ohms): ~ / 110 / 130 / 160 W 压缩音质增强 Adaptive DRC (动态范围控制) 音频延迟: 0-500 ms Deep Color/x.v.Color/24Hz更新率 /自动唇音同步 HDMI 输入/输出	台	1	2623.08	2623.08
649	030506001148	扩声系统设备	1、名称:专业影片播放器 2、规格:支持各类主流音视频格式解码; 支持非标、超大分辨率; 针对公共展示系统的特殊应急容错处理功能; TCP/IP网络中控管理接口; TCP/IP网络数据库伺服接口;	套	1	9163.34	9163.34
650	030501001396	输入设备	1、名称:网点数据采集及通信管理 2、规格:IP独立设置,设备连接管理,对设备连接进行管理; 设备网关配置与监控; 服务网关配置与监控; 设备连接管理; 设备Topic管理; 设备注册、认证与授权;	套	1	1963.34	1963.34

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
651	030501001397	输入设备	1、名称:数字影片定制数字多媒体影片:介绍陈炳德的重大事迹;时长不低于1min。包含:导演、策划、分镜绘制、影视画面视觉设计包装;影片方案创作;执行脚本创作;专业配音(国家级配音演员)\包装\剪辑;特效包装设计制作;高端达芬奇调色软件后期较色;渲染输出影片制作输出等;	套	1	40000	40000
652	030507014050	显示设备	1、名称:P2.5 LED全彩显示屏 P2.5户内三合一表贴全彩LED显示屏 1) 物理点间距: 2.5mm 2) 物理密度: 160000点/m <sup>2</sup> 3) 发光点颜色: 1R1G1B 4) 基色: 纯红+纯绿+纯蓝 5) 模组尺寸: 320mm*160mm 6) 模组分辨率: 128点*64点 7) 分辨率: 64点*64点 8) 性能: 散热快, 无风扇、无噪音、低功耗 9) 最佳视距: 2~50m 10) 最佳视角: 水平: ≥120° 垂直: ≥120° 11) 环境温度: 存储-40℃~+85℃, 工作-10℃~+40℃ 12) 盲点率: 小于万分之一 13) 控制方式: 与计算机监视器同步 14) 信号连接方式: CAT6六类网线传输或以上品质 15) 操作系统平台: WINDOWS (WIN7、WIN8、WIN10等) 16) 信号格式(用视频处理器): AV, S-Video, VGA, DVI, HDMI, SDI等电脑和电视信号	m <sup>2</sup>	7	9190.09	64330.63
653	030507014051	显示设备	1、名称:LED安装支架定制(全钢结构) 40*40*3、50*50*4镀锌方管	m <sup>2</sup>	7	662.85	4639.95
654	030501001398	输入设备	1、名称:全彩信号接收系统同步(联机) 2、规格:全彩色信号传输控制器;接收系统,信号传输规格:256×256像素/块,传输模式:CAT.5网络传输	块	15	471.97	7079.55
655	030501001399	输入设备	1、名称:全彩信号发送系统同步(联机) 2、规格:全彩色信号传输控制器;发送系统,信号传输规格:1920×1200(2048×1152)像素/块,含LED参数调节、控制软件,传输模式:CAT.5网络传输	套	1	2171.97	2171.97

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
656	030501001400	输入设备	1、名称:计算机主机 CPU: Intel i5-8500 内存: 4GB DDR4 硬盘: 128GB SSD SATA 显卡: nVidia 1G	台	1	4790.18	4790.18
657	030506001149	扩声系统设备	1、名称:全频吸顶音箱 频率响应 (+/-3 dB): 70-17,000 Hz 频率响应 (+/-10 dB): 65 - 20,000 Hz 70/100v:50W 辐射角度: 160° 功率处理能力, 峰值: 200 W 距离为 1 米时的最大 SPL: 105 dB 频率范围 (-10 dB): 60-20,000 Hz 功率处理能力, 长时连续: 50 W 灵敏度 (SPL/ 1W @ 1 m): 88 dB	台	2	2663.72	5327.44
658	030506001150	扩声系统设备	1、名称:解码功放 功放系统: 解码功放 输出声道: 5.1 输出功率: 135W×5 额定输出功率 (1声道驱动) (1kHz, 1ch driven): 115 W (6ohms, 0.9% THD) 额定输出功率 (2声道驱动) (20Hz): 80 W (6ohms, 0.09% THD) MAX有效输出功率 (1声道驱动) (1kHz, 1ch driven) (JEITA): 135 W (6ohms, 10% THD) 动态功率/声道 (8/6/4/2 ohms): - / 110 / 130 / 160 W 压缩音质增强 Adaptive DRC (动态范围控制) 音频延迟: 0-500 ms Deep Color/x.v.Color/24Hz更新率 /自动唇音同步 HDMI 输入/输出	台	1	2623.08	2623.08
659	030506001151	扩声系统设备	1、名称:专业影片播放器 2、规格:支持各类主流音视频格式解码; 支持非标、超大分辨率; 针对公共展示系统的特殊应急容错处理功能; TCP/IP网络中控管理接口; TCP/IP网络数据库伺服接口;	套	1	9163.34	9163.34
660	030501001401	输入设备	1、名称:网点数据采集及通信管理 2、规格:IP独立设置,设备连接管理,对设备连接进行管理; 设备网关配置与监控; 服务网关配置与监控; 设备连接管理; 设备Topic管理; 设备注册、认证与授权;	套	1	1963.34	1963.34

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
661	030501001402	输入设备	1、名称:数字影片定制数字多媒体影片:介绍苗华的重大成就,时长不低于1min。包含:导演、策划、分镜绘制、影视画面视觉设计包装;影片方案创作;执行脚本创作;专业配音(国家级配音演员)\包装\剪辑;特效包装设计制作;高端达芬奇调色软件后期较色;渲染输出影片制作输出等;	套	1	40000	40000
662	030507014052	显示设备	1、名称:P2.5 LED全彩显示屏 P2.5户内三合一表贴全彩LED显示屏 1) 物理点间距: 2.5mm 2) 物理密度: 160000点/m <sup>2</sup> 3) 发光点颜色: 1R1G1B 4) 基色: 纯红+纯绿+纯蓝 5) 模组尺寸: 320mm*160mm 6) 模组分辨率: 128点*64点 7) 分辨率: 64点*64点 8) 性能: 散热快, 无风扇, 无噪音, 低功耗 9) 最佳视距: 2~50m 10) 最佳视角: 水平: ≥120°, 垂直: ≥120° 11) 环境温度: 存储-40℃~+85℃, 工作-10℃~+40℃ 12) 盲点率: 小于万分之一 13) 控制方式: 与计算机监视器同步 14) 信号连接方式: CAT6六类网线传输或以上品质 15) 操作系统平台: WINDOWS (WIN7、WIN8、WIN10等) 16) 信号格式(用视频处理器): AV, S-Video, VGA, DVI, HDMI, SDI等电脑和电视信号	m <sup>2</sup>	6	9190.09	55140.54
663	030507014053	显示设备	1、名称:LED安装支架定制(全钢结构) 40*40*3、50*50*4镀锌方管	m <sup>2</sup>	6	662.85	3977.1
664	030501001403	输入设备	1、名称:全彩信号接收系统同步(联机) 2、规格:全彩色信号传输控制器:接收系统,信号传输规格:256×256像素/块,传输模式:CAT.5网络传输	块	15	471.97	7079.55
665	030501001404	输入设备	1、名称:全彩信号发送系统同步(联机) 2、规格:全彩色信号传输控制器:发送系统,信号传输规格:1920×1200(2048×1152)像素/块,含LED参数调节、控制软件,传输模式:CAT.5网络传输	套	1	2171.97	2171.97

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
666	030501001405	输入设备	1、名称:计算机主机 CPU: Intel i5-8500 内存: 4GB DDR4 硬盘: 128GB SSD SATA 显卡: nVidia iG	台	1	4790.18	4790.18
667	030506001152	扩声系统设备	1、名称:全频吸顶音箱 频率响应 (+/-3 dB): 70-17,000 Hz 频率响应 (+/-10 dB): 65 - 20,000 Hz 70/100v:50W 辐射角度: 160° 功率处理能力, 峰值: 200 W 距离为 1 米时的最大 SPL: 105 dB 频率范围 (-10 dB): 60-20,000 Hz 功率处理能力, 长时连续: 50 W 灵敏度 (SPL/ 1W @ 1 m): 88 dB	台	2	2663.72	5327.44
668	030506001153	扩声系统设备	1、名称:解码功放 功放系统: 解码功放 输出声道: 5.1 输出功率: 135W×5 额定输出功率 (1声道驱动) (1kHz, 1ch driven): 115 W (6ohms, 0.9% THD) 额定输出功率 (2声道驱动) (20Hz): 80 W (6ohms, 0.09% THD) MAX有效输出功率 (1声道驱动) (1kHz, 1ch driven) (JEITA): 135 W (6ohms, 10% THD) 动态功率/声道 (8/6/4/2 ohms): - / 110 / 130 / 160 W 压缩音质增强 Adaptive DRC (动态范围控制) 音频延迟: 0-500 ms Deep Color/x.v.Color/24Hz更新率 /自动唇音同步 HDMI 输入/输出	台	1	2623.08	2623.08
669	030506001154	扩声系统设备	1、名称:专业影片播放器 2、规格:支持各类主流音视频格式解码; 支持非标、超大分辨率; 针对公共展示系统的特殊应急容错处理功能; TCP/IP网络中控管理接口; TCP/IP网络数据库伺服接口;	套	1	9163.34	9163.34
670	030501001406	输入设备	1、名称:网点数据采集及通信管理 2、规格:IP独立设置,设备连接管理,对设备连接进行管理; 设备网关配置与监控; 服务网关配置与监控; 设备连接管理; 设备Topic管理; 设备注册、认证与授权;	套	1	1963.34	1963.34

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
671	030501001407	输入设备	1、名称:数字影片 定制数字多媒体影片:介绍 籍益民的重要贡献和大事 记,时长不低于1min。 包含:导演、策划、分镜 绘制 影视画面视觉设计包装 ;影片方案创作; 执行脚本创作; 专业配音(国家级配音演 员)\包装\剪辑; 特效包装设计制作 高端达芬奇调色软件后期 调色; 渲染输出影片制作输出等 ;	套	1	40000	40000
672	030501001408	输入设备	1、名称:22寸触摸一体机 22寸液晶显示屏+红外两 点触摸屏 分辨率:1920×1080 内置主机: CPU:INTEL 酷睿I5 内存:8G 固态硬盘:120GB/固态硬 盘 屏:一线品牌	台	1	2210.81	2210.81
673	030501001409	输入设备	1、名称:网点数据采集及 通信管理 2、规格:IP独立设置,设 备连接管理,对设备连接 进行管理; 设备网关配置与监控; 服务网关配置与监控; 设备连接管理; 设备Topic管理; 设备注册、认证与授权;	套	9	1963.34	17670.06
674	030501001410	输入设备	1、名称:查询多媒体 定制触摸查询多媒体:查 询9位中将的简介、重大 事迹等,时长不低于 1min,电子查询主界面设 计/制作,子页面设计/制 作。 设计方案与内容策划;界 面UI原创设计 动态效果 内容排版制作 交互程序编写及发布	套	9	35000	315000
675	030501002036	输出设备	1、名称:投影机 高清激光投影机 投影技术: DLP激光 标准亮度: 5000LM 分辨率: 1920×1080 对比度: 20000:1 光源寿命: 20000H 镜头移动: 水平 : ±0.25H,垂直: 0- 0.62V 安装位置: 桌面/正投 、桌面/背投, 吊项/正投 、吊项/背投 色彩还原: 10 位信号处 理 (10.7 亿色)	台	4	20883.64	83534.56
676	030507008016	监控摄像设备	1、名称:定焦镜头 2、参数:投射比: 0.6: 1	台	4	6283.64	25134.56
677	030501001411	输入设备	1、名称:计算机主机 CPU: Intel i5-8500 内存: 4GB DDR4 硬盘: 128GB SSD SATA 显卡: nVidia 1G	台	2	4790.18	9580.36

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
678	030506001155	扩声系统设备	1、名称:全频吸顶音箱 频率响应 (+/-3 dB): 70-17,000 Hz 频率响应 (+/-10 dB): 65 - 20,000 Hz 70/100v:50W 辐射角度: 160° 功率处理能力, 峰值: 200 W 距离为 1 米时的最大 SPL: 105 dB 频率范围 (-10 dB): 60-20,000 Hz 功率处理能力, 长时连续: 50 W 灵敏度 (SPL/ 1W @ 1 m): 88 dB	台	2	2663.72	5327.44
679	030506001156	扩声系统设备	1、名称:解码功放 功放系统: 解码功放 输出声道: 5.1 输出功率: 135W×5 额定输出功率 (1声道驱动) (1kHz, 1ch driven): 115 W (6ohms, 0.9% THD) 额定输出功率 (2声道驱动) (20Hz): 80 W (6ohms, 0.09% THD) MAX有效输出功率 (1声道驱动) (1kHz, 1ch driven) (JEITA): 135 W (6ohms, 10% THD) 动态功率/声道 (8/6/4/2 ohms): ~ / 110 / 130 / 160 W 压缩音质增强 Adaptive DRC (动态范围控制) 音频延迟: 0-500 ms Deep Color/x.v.Color/24Hz更新率 /自动唇音同步 HDMI 输入/输出	台	1	2623.08	2623.08
680	030501001412	输入设备	1、名称:55吋触摸一体机 55寸液晶显示屏+红外十点触摸屏 分辨率: 1920×1080 内置主机: CPU: INTEL 酷睿I5 内存: 8G 固态硬盘: 120GB/固态硬盘 屏: 一线品牌 含立柱	台	1	8690.09	8690.09
681	030506001157	扩声系统设备	1、名称:网络同步校验流媒体播放器 2、规格:多机自动实时校验同步; 自动同步修正; 同步控制误差≤15ms 支持各类主流音视频格式解码; 支持非标、超大分辨率; 针对公共展示系统的特殊应急容错处理功能; TCP/IP网络中控管理接口; TCP/IP网络数据库伺服接口;	通道	2	12163.34	24326.68

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
682	030501001413	输入设备	1、名称:系统联动控制软件 2、规格:系统编码信息转换,同步联动控制,逻辑预设,故障分析	套	1	12000	12000
683	030501001414	输入设备	1、名称:边缘融合、矫正软件模块 2、规格:多屏拼接无缝边缘融合、投影图像几何校正;色彩质量:32位彩色;支持任意比例、无限制分辨率扩展;	通道	4	22163.34	88653.36
684	030501001415	输入设备	1、名称:网点数据采集及通信管理 2、规格:IP独立设置,设备连接管理,对设备连接进行管理; 设备网关配置与监控; 服务网关配置与监控; 设备连接管理; 设备Topic管理; 设备注册、认证与授权;	套	3	1963	5890.02
685	030501001416	输入设备	1、名称:互动多媒体定制互动交互多媒体;展示少将风采集锦视频,时长不低于1min 设计方案与内容策划 界面UI原创设计 动态效果 内容排版制作 多媒体程序编程 交互程序编写及发布	套	1	120000	120000
686	030501001417	输入设备	1、名称:32寸显示一体机 32寸液晶显示屏 分辨率:1920×1080 内置主机: CPU:INTEL 酷睿15 内存:8G 固态硬盘:120GB/固态硬盘 屏:一线品牌	台	3	5690.09	17070.27
687	030506001158	扩声系统设备	1、名称:专业影片播放器 2、规格:支持各类主流音视频格式解码; 支持非标、超大分辨率; 针对公共展示系统的特殊应急容错处理功能; TCP/IP网络中控管理接口; TCP/IP网络数据库伺服接口;	套	3	9163.34	27490.02
688	030501001418	输入设备	1、名称:网点数据采集及通信管理 2、规格:IP独立设置,设备连接管理,对设备连接进行管理; 设备网关配置与监控; 服务网关配置与监控; 设备连接管理; 设备Topic管理; 设备注册、认证与授权;	套	3	1963.34	5890.02

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
689	030501001419	输入设备	1、名称:数字影片 定制数字多媒体影片:重点毛主席警卫陈长江、南通地区目前唯一健在的老红军邱荣林、及“南沙守礁第一人”龚允冲的故事,时长不低于1min,分辨率不低于1920×1080,包含:导演、策划、分镜头绘制 影视画面视觉设计包装: 影片方案创作; 执行脚本创作; 专业配音(国家级配音演员)\包装\剪辑; 特效包装设计制作 高端达芬奇调色软件后期较色; 渲染输出影片制作输出等;	套	3	40000	120000
690	030501001420	输入设备	1、名称:超窄边液晶拼接屏 单元屏体尺寸:55吋液晶拼接单元 规格:拼缝1.8mm 拼接结构:2×4 单元屏标准分辨率:1920x1080 温度传感器,拼接模式,ISM残像防止,智能节能,USB播放 输入:HDMI, DVI-D, DP, RGB, AV, USB; 输出:DP, RGB	单元			65520.72
691	030501001421	输入设备	1、名称:多屏拼接处理器 拼接处理器 定制拼接屏拼接处理器 2进8出模块 模块设计,灵活搭配 HDMI、DVI、DP等输入输出板卡 实现画外画、画中画、叠加、漫游、跨屏等多窗口控制 实现1080P全高清显示效果	台	1	22671.97	22671.97
692	030501001422	输入设备	1、名称:安装支架 2、规格:组合式成品安装支架	组	8	1112.85	8902.8
693	030501001423	输入设备	1、名称:计算机主机 CPU: Intel i5-8500 内存: 4GB DDR4 硬盘: 128GB SSD SATA 显卡: nVidia 1G	台	1	4790.18	4790.18
694	030506001159	扩声系统设备	1、名称:全频吸顶音箱 频率响应 (+/-3 dB): 70-17,000 Hz 频率响应 (+/-10 dB): 65 - 20,000 Hz 70/100v:50W 辐射角度: 160° 功率处理能力, 峰值: 200 W 距离为 1 米时的最大 SPL: 105 dB 频率范围 (-10 dB): 60-20,000 Hz 功率处理能力, 长时连续: 50 W 灵敏度 (SPL/ 1W @ 1 m): 88 dB	台	2	2663.72	5327.44

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
695	030506001160	扩声系统设备	1、名称:解码功放 功放系统:解码功放 输出声道:5.1 输出功率:135W×5 额定输出功率(1声道驱动)(1kHz,1ch driven):115W(6ohms,0.9%THD) 额定输出功率(2声道驱动)(20Hz):80W(6ohms,0.09%THD) MAX有效输出功率(1声道驱动)(1kHz,1ch driven)(JEITA):135W(6ohms,10%THD) 动态功率/声道(8/6/4/2ohms):-/110/130/160W 压缩音质增强 Adaptive DRC(动态范围控制) 音频延迟:0-500ms Deep Color/x.v.Color/24Hz 更新率/自动唇音同步 HDMI输入/输出	台	1	2623.08	2623.08
696	030501001424	输入设备	1、名称:拼接屏显示系统控制软件 2、规格:大屏幕控制软件,支持HDMI DVI等多路信号源	套	1	8000	8000
697	030506001161	扩声系统设备	1、名称:专业影片播放器 2、规格:支持各类主流音视频格式解码; 支持非标、超大分辨率; 针对公共展示系统的特殊应急容错处理功能; TCP/IP网络中控管理接口; TCP/IP网络数据库伺服接口;	套	1	9163.34	9163.34
698	030501001425	输入设备	1、名称:网元数据采集及通信管理 2、规格:IP独立设置,设备连接管理,对设备连接进行管理; 设备网关配置与监控; 服务网关配置与监控; 设备连接管理; 设备Topic管理; 设备注册、认证与授权;	套	1	1963.34	1963.34
699	030501001426	输入设备	1、名称:数字影片 定制数字多媒体影片:视频播放商道精英长单名人物照片集锦,时长不低于1min,分辨率不低于1920×1080,包含:导演、策划、分镜绘制 影视画面视觉设计包装: 影片方案创作; 执行脚本创作; 专业配音(国家级配音演员)\包装\剪辑; 特效包装设计制作 高端达芬奇调色软件后期调色; 渲染输出影片制作输出等;	套	1	85000	85000

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
700	030501001427	输入设备	1、名称:98寸透明屏 98寸液晶透明屏 分辨率: 1920x1080 分辨率: 1920*1080 透明度: 95% 亮度: ≥500cd 最佳视角: 全视角	台	5	34290.09	171450.45
701	030501001428	输入设备	1、名称:计算机主机 CPU: Intel I3-8100 内存: 4GB DDR4 硬盘: 120GB SSD SATA 显卡: GT730	台	5	3770.18	18850.9
702	030506001162	扩声系统设备	1、名称:专业影片播放器 2、规格:支持各类主流音视频格式解码; 支持非标、超大分辨率; 针对公共展示系统的特殊应急容错处理功能; TCP/IP网络中控管理接口; TCP/IP网络数据库伺服接口;	套	5	9163.34	45816.7
703	030501001429	输入设备	1、名称:网点数据采集及通信管理 2、规格:IP独立设置,设备连接管理,对设备连接进行管理; 设备网关配置与监控; 服务网关配置与监控; 设备连接管理; 设备Topic管理; 设备注册、认证与授权;	套	5	1963.34	9816.7
704	030501001430	输入设备	1、名称:数字影片 定制数字多媒体影片:播放季琦、薛济萍、季克良、方肇周、方铿、张敏礼采访视频,时长不低于1min,分辨率不低于1920×1080。包含:导演、策划、分镜绘制 影视画面视觉设计包装: 影片方案创作; 执行脚本创作; 专业配音(国家级配音演员)\包装\剪辑; 特效包装设计制作 高端达芬奇调色软件后期较色; 渲染输出影片制作输出等;	套	5	45000	225000

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
705	030507014054	显示设备	1、名称:P3 LED全彩显示屏 P3户内三合一表贴全彩LED显示屏 1) 物理点间距: 3mm 2) 物理密度: 111111点/m <sup>2</sup> 3) 发光点颜色: 1R1G1B 4) 基色: 纯红+纯绿+纯蓝 5) 模组尺寸: 192mm*192mm 6) 模组分辨率: 64点*64点 7) 分辨率: 64点*64点 8) 性能: 散热快, 无风扇、无噪音, 低功耗 9) 最佳视距: 2~50m 10) 最佳视角: 水平: ≥120° 垂直: ≥120° 11) 环境温度: 存储-40℃~+85℃, 工作-10℃~+40℃ 12) 盲点率: 小于万分之一 13) 控制方式: 与计算机监视器同步 14) 信号连接方式: CAT6六类网线传输或以上品质 15) 操作系统平台: WINDOWS (WIN7、WIN8、WIN10等) 16) 信号格式 (用视频处理器): AV, S-Video, VGA, DVI, HDMI, SDI等电脑和电视信号	m <sup>2</sup>		262153.15	
706	030507014055	显示设备	1、名称:LED安装支架定制 (全钢结构) 40*40*3、50*50*4镀锌方管)	m <sup>2</sup>	35	662.85	23199.75
707	030501001431	输入设备	1、名称:全彩信号接收系统同步(联机) 2、规格:全彩色信号传输控制器; 接收系统, 信号传输规格: 256×256像素/块, 传输模式: CAT.5网络传输	块	50	471.97	23598.5
708	030501001432	输入设备	1、名称:全彩信号发送系统同步(联机) 2、规格:全彩色信号传输控制器; 发送系统, 信号传输规格: 1920×1200 (2048×1152) 像素/块, 含LED参数调节、控制软件, 传输模式: CAT.5网络传输	套	1	2171.97	2171.97
709	030501001433	输入设备	1、名称:计算机主机 CPU: Intel i5-8500 内存: 4GB DDR4 硬盘: 128GB SSD SATA 显卡: nVidia 1G	台	1	4790.18	4790.18

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
710	030506001163	扩声系统设备	1、名称:全频吸顶音箱 频率响应 (+/-3 dB): 70-17,000 Hz 频率响应 (+/-10 dB): 65 - 20,000 Hz 70/100v:50W 辐射角度: 160° 功率处理能力, 峰值: 200 W 距离为 1 米时的最大 SPL: 105 dB 频率范围 (-10 dB): 60-20,000 Hz 功率处理能力, 长时连续: 50 W 灵敏度 (SPL/ 1W @ 1 m): 88 dB	台	2	2663.72	5327.44
711	030506001164	扩声系统设备	1、名称:解码功放 功放系统: 解码功放 输出声道: 5.1 输出功率: 135W×5 额定输出功率 (1声道驱动) (1kHz, 1ch driven): 115 W (6ohms, 0.9% THD) 额定输出功率 (2声道驱动) (20Hz): 80 W (6ohms, 0.09% THD) MAX有效输出功率 (1声道驱动) (1kHz, 1ch driven) (JEITA): 135 W (6ohms, 10% THD) 动态功率/声道 (8/6/4/2 ohms): ~ / 110 / 130 / 160 W 压缩音质增强 Adaptive DRC (动态范围控制) 音频延迟: 0-500 ms Deep Color/x.v.Color/24Hz更新率 /自动唇音同步 HDMI 输入/输出	台	1	2623.08	2623.08
712	030506001165	扩声系统设备	1、名称:专业影片播放器 2、规格:支持各类主流音视频格式解码; 支持非标、超大分辨率; 针对公共展示系统的特殊应急容错处理功能; TCP/IP网络中控管理接口; TCP/IP网络数据库伺服接口;	套	1	9163.34	9163.34
713	030501001434	输入设备	1、名称:网点数据采集及通信管理 2、规格:IP独立设置,设备连接管理,对设备连接进行管理; 设备网关配置与监控; 服务网关配置与监控; 设备连接管理; 设备Topic管理; 设备注册、认证与授权;	套	1	1963.34	1963.34

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
714	030501001435	输入设备	1、名称:数字影片 定制数字多媒体影片:播放祖国大好河山鸟瞰视频集锦,时长不低于1min。包含:导演、策划、分镜绘制 影视画面视觉设计包装: 影片方案创作; 执行脚本创作; 三维精细建模; 三维镜头渲染; 部分高清航拍及高清拍摄; 专业配音(国家级配音演员)\包装\剪辑; 特效包装设计制作 高端达芬奇调色软件后期较色; 渲染输出影片制作输出等;	套	1	45000	45000
715	030507014056	显示设备	1、名称:P3 LED全彩显示屏 P3户内三合一表贴全彩LED显示屏 1) 物理点间距: 3mm 2) 物理密度: 111111点/m <sup>2</sup> 3) 发光点颜色: 1R1G1B 4) 基色: 纯红+纯绿+纯蓝 5) 模组尺寸: 192mm*192mm 6) 模组分辨率: 64点*64点 7) 分辨率: 64点*64点 8) 性能: 散热快,无风扇,无噪音,低功耗 9) 最佳视距: 2~50m 10) 最佳视角: 水平: ≥120° 垂直: ≥120° 11) 环境温度: 存储-40℃~+85℃, 工作-10℃~+40℃ 12) 盲点率: 小于万分之一 13) 控制方式: 与计算机监视器同步 14) 信号连接方式: CAT6六类网线传输或以上品质 15) 操作系统平台: WINDOWS (WIN7、WIN8、WIN10等) 16) 信号格式(用视频处理器): AV, S-Video, VGA, DVI, HDMI, SDI等电脑和电视信号	m <sup>2</sup>	18	7490.09	134821.62
716	030507014057	显示设备	1、名称:LED安装支架定制(全钢结构) 40*40*3、50*50*4镀锌方管	m <sup>2</sup>	18	662.85	11931.3
717	030501001436	输入设备	1、名称:全彩信号接收系统同步(联机) 2、规格:全彩色信号传输控制器;接收系统,信号传输规格:256×256像素/块,传输模式:CAT.5网络传输	块	30	471.97	14159.1



序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
718	030501001437	输入设备	1、名称:全彩信号发送系统同步(联机) 2、规格:全彩色信号传输控制器:发送系统,信号传输规格:1920×1200(2048×1152)像素/块,含LED参数调节、控制软件,传输模式:CAT.5网络传输	套	1	2171.97	2171.97
719	030501001438	输入设备	1、名称:计算机主机 CPU: Intel i5-8500 内存: 4GB DDR4 硬盘: 128GB SSD SATA 显卡: nVidia 1G	台	1	4790.18	4790.18
720	030506001166	扩声系统设备	1、名称:专业影片播放器 2、规格:支持各类主流音视频格式解码;支持非标、超大分辨率,针对公共展示系统的特殊应急容错处理功能;TCP/IP网络中控管理接口;TCP/IP网络数据库伺服接口;	套	1	9163.34	9163.34
721	030501001439	输入设备	1、名称:网点数据采集及通信管理 2、规格:IP独立设置,设备连接管理,对设备连接进行管理;设备网关配置与监控;服务网关配置与监控;设备连接管理;设备Topic管理;设备注册、认证与授权;	套	1	1963.34	1963.34
722	030501001440	输入设备	1、名称:数字影片 定制数字多媒体影片:集中展示人民公仆工作照片,时长不低于1min。包含:导演、策划、分镜绘制、影视画面视觉设计包装;影片方案创作;执行脚本创作;专业配音(国家级配音演员)\包装\剪辑;特效包装设计制作;高端达芬奇调色软件后期较色;渲染输出影片制作输出等;	套	1	45000	45000

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	
723	030507014058	显示设备	1、名称:P3 LED全彩显示屏 P3户内三合一表贴全彩LED显示屏 1) 物理点间距: 3mm 2) 物理密度: 111111点/m <sup>2</sup> 3) 发光点颜色: 1R1G1B 4) 基色: 纯红+纯绿+纯蓝 5) 模组尺寸: 192mm*192mm 6) 模组分辨率: 64点*64点 7) 分辨率: 64点*64点 8) 性能: 散热快, 无风扇、无噪音, 低功耗 9) 最佳视距: 2~50m 10) 最佳视角: 水平: ≥120° 垂直: ≥120° 11) 环境温度: 存储-40℃~+85℃, 工作-10℃~+40℃ 12) 盲点率: 小于万分之一 13) 控制方式: 与计算机监视器同步 14) 信号连接方式: CAT6六类网线传输或以上品质 15) 操作系统平台: WINDOWS (WIN7、WIN8、WIN10等) 16) 信号格式 (用视频处理器): AV, S-Video, VGA, DVI, HDMI, SDI等电脑和电视信号	m <sup>2</sup>		262153.15		
724	030507014059	显示设备	1、名称:LED安装支架定制 (全钢结构) 40*40*3、50*50*4镀锌方管	m <sup>2</sup>	35	662.85	23199.75	
725	030501001441	输入设备	1、名称:全彩信号接收系统同步(联机) 2、规格:全彩色信号传输控制器; 接收系统, 信号传输规格: 256×256像素/块, 传输模式: CAT. 5网络传输	块	50	471.97	23598.5	
726	030501001442	输入设备	1、名称:全彩信号发送系统同步(联机) 2、规格:全彩色信号传输控制器; 发送系统, 信号传输规格: 1920×1200 (2048×1152) 像素/块, 含LED参数调节、控制软件, 传输模式: CAT. 5网络传输	套	2	2171.97	4343.94	
727	030501001443	输入设备	1、名称:计算机主机 CPU: Intel i5-8500 内存: 4GB DDR4 硬盘: 128GB SSD SATA 显卡: nVidia 1G	台	1	4790.18	4790.18	



序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
728	030506001167	扩声系统设备	1、名称:全频吸顶音箱 频率响应 (+/-3 dB): 70-17,000 Hz 频率响应 (+/-10 dB): 65 - 20,000 Hz 70/100v:50W 辐射角度: 160° 功率处理能力, 峰值: 200 W 距离为 1 米时的最大 SPL: 105 dB 频率范围 (-10 dB): 60-20,000 Hz 功率处理能力, 长时连续: 50 W 灵敏度 (SPL/ 1W @ 1 m): 88 dB	台	2	2663.72	5327.44
729	030506001168	扩声系统设备	1、名称:解码功放 功放系统: 解码功放 输出声道: 5.1 输出功率: 135W×5 额定输出功率 (1声道驱动) (1kHz, 1ch driven): 115 W (6ohms, 0.9% THD) 额定输出功率 (2声道驱动) (20Hz): 80 W (6ohms, 0.09% THD) MAX有效输出功率 (1声道驱动) (1kHz, 1ch driven) (JEITA): 135 W (6ohms, 10% THD) 动态功率/声道 (8/6/4/2 ohms): ~ / 110 / 130 / 160 W 压缩音质增强 Adaptive DRC (动态范围控制) 音频延迟: 0-500 ms Deep Color/x.v.Color/24Hz更新率 /自动唇音同步 HDMI 输入/输出	台	1	2623.08	2623.08
730	030501001444	输入设备	1、名称:22吋触摸一体机 22寸液晶显示屏+红外两点触摸屏 分辨率: 1920×1080 内置主机: CPU: INTEL 酷睿I5 内存: 8G 固态硬盘: 120GB/固态硬盘 屏: 一线品牌 含立柱	台	1	4690.09	4690.09
731	030501001445	输入设备	1、名称:系统联动控制软件 2、规格:系统编码信息转换, 同步联动控制, 逻辑预设, 故障分析	套	1	12000	12000
732	030501001446	输入设备	1、名称:网点数据采集及通信管理 2、规格:IP独立设置,设备连接管理,对设备连接进行管理; 设备网关配置与监控; 服务网关配置与监控; 设备连接管理; 设备Topic管理; 设备注册、认证与授权;	套	1	1963.34	1963.34

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
733	030501001447	输入设备	1、名称:互动多媒体定制互动交互多媒体; 查询部级领导人的相关信息等, 时长不低于1min 设计方案与内容策划 界面UI原创设计 动态效果 内容排版制作 多媒体程序编程 交互程序编写及发布	套	1	65000	65000
734	030507014060	显示设备	1、名称:LED圆环屏P4户内三合一表贴全彩LED显示屏 安装方式: 磁吸安装 管芯: 原装RGB管芯 管芯: 原装RGB管芯 1) 物理点间距: 2mm 2) 物理密度: 62500点/m <sup>2</sup> 3) 发光点颜色: 1R1G1B 4) 基色: 纯红+纯绿+纯蓝 5) 模组尺寸: 320mm*160mm 6) 模组分辨率: 80点*40点 7) 分辨率: 80点*40点 8) 性能: 散热快, 无风扇, 无噪音, 低功耗 9) 最佳视距: 2~50m 10) 最佳视角: 水平: ≥120° 垂直: ≥120° 11) 环境温度: 存储-40℃~+85℃, 工作-10℃~+40℃ 12) 盲点率: 小于万分之一 13) 控制方式: 与计算机监视器同步 14) 信号连接方式: CAT6六类网线传输或以上品质 15) 操作系统平台: WINDOWS (WIN7, WIN8, WIN10等) 16) 信号格式: (用视频处理器): AV, S-Video, VGA, DVI, HDMI, SDI等电脑和电视信号	m <sup>2</sup>	20	6690.09	133801.8
735	030507014061	显示设备	1、名称:LED安装支架 2、规格:定制(全钢结构)	m <sup>2</sup>	20	662.85	13257
736	030501001448	输入设备	1、名称:全彩信号接收系统同步(联机) 2、规格:全彩色信号传输控制器; 接收系统, 信号传输规格: 256×256像素/块, 传输模式: CAT.5网络传输	块	50	471.97	23598.5
737	030501001449	输入设备	1、名称:全彩信号发送系统同步(联机) 2、规格:全彩色信号传输控制器; 发送系统, 信号传输规格: 1920×1200 (2048×1152) 像素/块, 含LED参数调节、控制软件, 传输模式: CAT.5网络传输	套	1	2171.97	2171.97

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
738	030501001450	输入设备	1、名称:计算机主机 CPU: Intel i5-8500 内存: 4GB DDR4 硬盘: 128GB SSD SATA 显卡: nVidia 1G	台	1	4790.18	4790.18
739	030506001169	扩声系统设备	1、名称:专业影片播放器 2、规格:支持各类主流音视频格式解码; 支持非标、超大分辨率; 针对公共展示系统的特殊应急容错处理功能; TCP/IP网络中控管理接口; TCP/IP网络数据库伺服接口;	套	1	9163.34	9163.34
740	030501001451	输入设备	1、名称:网数据点采集及通信管理 2、规格:IP独立设置,设备连接管理,对设备连接进行管理; 设备网配置与监控; 服务网配置与监控; 设备连接管理; 设备Topic管理; 设备注册、认证与授权;	套	1	1963.34	1963.34
741	030501001452	输入设备	1、名称:数字影片 定制数字多媒体影片:渲染氛围,特效视频,时长不低于1min。包含:导演、策划、分镜绘制、影视画面视觉设计包装;影片方案创作;执行脚本创作;三维镜头渲染;专业配音(国家级配音演员)\包装\剪辑;特效包装设计制作;高端达芬奇调色软件后期较色;渲染输出影片制作输出等;	套	1	45000	45000
742	030501001453	输入设备	1、名称:55寸透明OLED 55寸透明OLED 2*2拼接带拼接处理器 分辨率: 1920*1080 透射率: 45% 像素间距: 0.63*0.63 最佳视角: 全视角 对比度: 150000: 1	台	4	225690.09	902760.36
743	030501001454	输入设备	1、名称:计算机主机 CPU: Intel i3-8100 内存: 4GB DDR4 硬盘: 120GB SSD SATA 显卡: GT730	台	4	3770.18	15080.72
744	030506001170	扩声系统设备	1、名称:专业影片播放器 2、规格:支持各类主流音视频格式解码; 支持非标、超大分辨率; 针对公共展示系统的特殊应急容错处理功能; TCP/IP网络中控管理接口; TCP/IP网络数据库伺服接口;	套	4	9163.34	36653.36

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	暂估价
745	030501001455	输入设备	1、名称:网点数据采集及通信管理 2、规格:IP独立设置,设备连接管理,对设备连接进行管理; 设备网关配置与监控; 服务网关配置与监控; 设备连接管理; 设备Topic管理; 设备注册、认证与授权;	套	4	1963.34	7853.36	
746	030501001456	输入设备	1、名称:数字影片 定制数字多媒体影片:播放毛泽东、李克强、江泽民、胡锦涛重要领导人讲话视频,时长不低于1min,分辨率不低于1920×1080。包含:导演、策划、分镜绘制 影视画面视觉设计包装; 影片方案创作; 执行脚本创作; 专业配音(国家级配音演员)\包装\剪辑; 特效包装设计制作 高端达芬奇调色软件后期较色; 渲染输出影片制作输出等;	套	4	40000	160000	
747	030507014062	显示设备	1、名称:P2 LED全彩显示屏 P2户内三合一表贴全彩LED显示屏 模组规格:320mm×160mm 管芯:原装RGB管芯 1) 物理点间距:2mm 2) 物理密度:250000点/m <sup>2</sup> 3) 发光点颜色:1R1G1B 4) 基色:纯红+纯绿+纯蓝 5) 模组尺寸:320mm*160mm 6) 模组分辨率:160点*80点 7) 分辨率:160点*80点 8) 性能:散热快,无风扇,无噪音,低功耗 9) 最佳视距:2~50m 10) 最佳视角:水平:≥120° 垂直:≥120° 11) 环境温度:存储-40℃~+85℃,工作-10℃~+40℃ 12) 盲点率:小于万分之一 13) 控制方式:与计算机监视器同步 14) 信号连接方式:CAT6六类网线传输或以上品质 15) 操作系统平台:WINDOWS(WIN7、WIN8、WIN10等) 16) 信号格式(用视频处理器):AV,S-Video,VGA,DVI,HDMI,SDI等电脑和电视信号	m <sup>2</sup>	15	11890.09	178351.35	
748	030507014063	显示设备	1、名称:LED安装支架定制(全钢结构) 40*40*3、50*50*4镀锌方管	m <sup>2</sup>	15	662.85	9942.75	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
749	030501001457	输入设备	1、名称:全彩信号接收系统同步(联机) 2、规格:全彩色信号传输控制器:接收系统,信号传输规格:256×256像素/块,传输模式:CAT.5网络传输	块	30	471.97	14159.1
750	030501001458	输入设备	1、名称:全彩信号发送系统同步(联机) 2、规格:全彩色信号传输控制器:发送系统,信号传输规格:1920×1200(2048×1152)像素/块,含LED参数调节、控制软件,传输模式:CAT.5网络传输	套	1	2171.97	2171.97
751	030501001459	输入设备	1、名称:计算机主机 CPU: Intel i5-8500 内存: 4GB DDR4 硬盘: 128GB SSD SATA 显卡: nVidia 1G	台	1	4790.18	4790.18
752	030506001171	扩声系统设备	1、名称:全频吸顶音箱 频率响应(+/-3dB): 70-17,000 Hz 频率响应(+/-10dB): 65 - 20,000 Hz 70/100v:50W 辐射角度:160° 功率处理能力,峰值:200 W 距离为1米时的最大SPL:105 dB 频率范围(-10 dB): 60-20,000 Hz 功率处理能力,长时连续:50 W 灵敏度(SPL/1W@1m): 88 dB	台	2	2663.72	5327.44
753	030506001172	扩声系统设备	1、名称:解码功放 功放系统:解码功放 输出声道:5.1 输出功率:135W×5 额定输出功率(1声道驱动)(1kHz,1ch driven):115 W (6ohms, 0.9% THD) 额定输出功率(2声道驱动)(20Hz):80 W (6ohms, 0.09% THD) MAX有效输出功率(1声道驱动)(1kHz,1ch driven)(JEITA):135 W (6ohms, 10% THD) 动态功率/声道(8/6/4/2ohms):- / 110 / 130 / 160 W 压缩音质增强 Adaptive DRC(动态范围控制) 音频延迟:0-500 ms Deep Color/x.v.Color/24Hz更新率/自动静音同步 HDMI输入/输出	台	1	2623.08	2623.08

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
754	030506001173	扩声系统设备	1、名称:专业影片播放器 2、规格:支持各类主流音视频格式解码; 支持非标、超大分辨率; 针对公共展示系统的特殊应急容错处理功能; TCP/IP网络中控管理接口; TCP/IP网络数据库伺服接口;	套	1	9163.34	9163.34
755	030501001460	输入设备	1、名称:网点数据采集及通信管理 2、规格:IP独立设置,设备连接管理,对设备连接进行管理; 设备网关配置与监控; 服务网关配置与监控; 设备连接管理; 设备Topic管理; 设备注册、认证与授权;	套	1	1963.34	1963.34
756	030501001461	输入设备	1、名称:数字影片 定制数字多媒体影片:播放《新闻联播》介绍习近平到南通的视频,时长不低于1min。包含:导演、策划、分镜绘制 影视画面视觉设计包装: 影片方案创作; 执行脚本创作; 三维镜头渲染; 专业配音(国家级配音演员)\包装\剪辑; 特效包装设计制作 高端达芬奇调色软件后期较色; 渲染输出影片制作输出等;	套	1	45000	45000
757	030501001462	输入设备	1、名称:55寸显示一体机 55寸液晶显示屏 分辨率:1920×1080 内置主机: CPU:INTEL 酷睿I5 内存:8G 固态硬盘:120GB/固态硬盘 屏:一线品牌	台	1	8190.09	8190.09
758	030506001174	扩声系统设备	1、名称:专业影片播放器 2、规格:支持各类主流音视频格式解码; 支持非标、超大分辨率; 针对公共展示系统的特殊应急容错处理功能; TCP/IP网络中控管理接口; TCP/IP网络数据库伺服接口;	套	1	9163.34	9163.34
759	030501001463	输入设备	1、名称:网点数据采集及通信管理 2、规格:IP独立设置,设备连接管理,对设备连接进行管理; 设备网关配置与监控; 服务网关配置与监控; 设备连接管理; 设备Topic管理; 设备注册、认证与授权;	套	1	1963.34	1963.34

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合价	暂估价
760	030501001464	输入设备	1、名称:数字影片 定制数字多媒体影片:循环播放习近平到南通的照片集锦,时长不低于1min,分辨率不低于1920×1080。包含:导演、策划、分镜绘制、影视画面视觉设计包装;影片方案创作;执行脚本创作;专业配音(国家级配音演员)\包装\剪辑;特效包装设计制作;高端达芬奇调色软件后期校色;渲染输出影片制作输出等;	套	1	40000	40000	
761	030501002037	输出设备	1、名称:投影机 投影技术: DLP 标准亮度: 4500LM 分辨率: 1920×1200 镜头移动: 水平 : ±0.25H, 垂直: 0-0.62V 安装方位: 桌面/正投、桌面/背投、吊项/正投、吊项/背投 色彩还原: 10 位信号处理 (10.7 亿色)	台	1	20883.64	20883.64	
762	030501001465	输入设备	1、名称:电动投影幕 电动投影幕布 150寸 16: 9	套	1	2000	2000	
763	030501001466	输入设备	1、名称:双路无线UHF语音采集阵列 2、规格:型号 ACT-228 声道数 双声道 机箱 EIA标准1U 接收方式 CUP控制自动选讯接收 载波频段 UHF480-934 Mhz 接收天线 后置分离式设计 预算频率数 第1~6群组各预设8个无条件限制的互不干扰频率,第7~10群组各预设16个无条件限制的互不干扰频率,共预设112个频率组合。最后11群组是使用者自行设定几储存偏好的8个频率。 震荡模式 PLL电路,频率稳定度≤±0.005% (-10~+60°) 实用灵敏度 输入10dBμV时, S/N>80dB 综合S/N比 >106dB(A) 综合T.H.D. <0.5% @ 1KHz 综合频率响应 50Hz~18KHz 静音控制模式【音码及噪声锁定】双重静音控制 音量输出 各频道具有音量控制器个别调整音量 最大输出电压 两段式切换: Line及Mic 电源供应 外加AC电源供应器, 12-15V DC, 1A	组	8	7763.08	62104.64	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
764	030501001467	输入设备	1、名称:佩戴式无线语音发送套件 2、规格:麦克风型号: MU-55HNS 头戴式无指向性迷你电容式麦克风-肤色领夹式参数: 音头尺寸: 4.5φ无指向性迷你电容式音头 频率响应: 40Hz~20KHz ± 3dB 发射机型号: ACT-50T 载波频段: UHF 480~934MHz 频带宽度: 24MHz 频率调整: ACT自动追踪 接收机工作频道	套	2	2313.08	4626.16
765	030506001175	扩声系统设备	1、名称:调音台 2、规格:型号: MG20 20路输入通道, 其中12路单声道、4对立体声通道; 16个高品质话放(均带幻象供电),	台	1	6716.62	6716.62
766	030506001176	扩声系统设备	1、名称:全频吸顶音箱 2、规格:型号: FS2C 全范围2.25英寸锥形换能器, 低频 范围可达85赫兹 频率响应(-3db): 95-18000赫兹 频率范围(-10dB): 85-19000赫兹 覆盖范围 (1-10千赫) 165° 灵敏度 (SPL/1W@1m): 84d	台	75	973.72	73029
767	030506001177	扩声系统设备	1、名称:工控功率放大阵列 2、规格:型号: MP-USB80M 额定输出功率有效值 80W, 额定输出 70V, 4-16Ω 100V (110V) 频率响应40Hz-16KHz <±2db 话放输入, 线路输入 -52dB -10dB 信噪比折合至话放输入端 ≥80dB 录音输出电平 -10dB 监听输出 +4dB 电源 AC220V±10% 50Hz	路	35	3063.08	107207.8
768	030501001468	输入设备	1、名称:语音分区控制系统 2、规格:分布式语音智能识别, 双频道语音自动分离; 开放式指令控制集 支持2 in->N Out自动组合分区; 远程分区切换控制, 端口: RJ45/RS232	套	1	32163.34	32163.34
769	030501001469	输入设备	1、名称:计算机节点控制器 2、规格:计算机运行状态信息采集, 开关机指令中转, 计算机电源控制, 通讯接口: RJ45网络接口、RS-232	节点	152	365.98	55628.96

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
770	030501001470	输入设备	1、名称:投影机指令控制器 2、规格:投影机运行状态信息采集、开关机指令中转、电源控制。 通讯接口:RJ45网络接口、RS-232	节点	57	365.98	20860.86
771	030501001471	输入设备	1、名称:显示屏节点控制器 2、规格:显示屏运行状态信息采集、开关机指令中转、电源控制。 通讯接口:RJ45网络接口、RS-232	节点	12	365.98	4391.76
772	030501001472	输入设备	1、名称:全展区灯光集控硅箱 2、规格:12路灯光分区域集中控制 PLC控制器 上位通讯接口:RJ45网络接口、RS-232	套	8	572.00	45825.68
773	030501001473	输入设备	1、名称:有线无线一体化交换机 2、规格:型号: EWP-WX2540H WAN 1*GE + 1* SFP + LAN 4*GE + 2*USB License步长 1/8/16,最大管理AP数48	个	16	7647.50	12434.62
774	030501001474	输入设备	1、名称:无线接入点 2、规格:型号: EWP-WA4320-ACN-E-Fit 内置天线双频增强型 802.11ac/n 无线接入点-FIT	台	8	3032.46	24259.68
775	030501001475	输入设备	1、名称:POE注入单元 2、规格:型号: EWPAM2NPOE 单端口POE模块(含25W电源,千兆,可并排安装),配合WA2110-GN或WA2600系列使用。	台	8	362.46	2899.68
776	030501012003	交换机	1、名称:以太网交换机 2、功能:型号: LS-3100V3-52TP-SI 48口企业级千兆二层以太网交换机 支持网络标准: IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3z, ANSI/IEEE 802.3 NWay, IEEE802.3x 传输速率: 10M/100M/1000Mbps	台	2	3434.62	6869.24
777	030501012004	交换机	1、名称:以太网交换机 2、功能:型号: LS-3100V3-28TP-S1-H3 6个10/100Base-TX以太网端口; 8个10/100/1000Base-T以太网端口 4个100/1000Base-X SFP端口	台	4	1934.62	7738.48

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
778	030501001476	输入设备	1、名称:中控主机 2、规格:型号: Precision T5820 CPU: CPU: 英特尔至强处理器 W-2102 (四核, 2.9GHz) 内存: 16GB DDR3 硬盘: 128GB SSD SATA 显卡: nVidia 1G	台	1	12090.18	12090.18
779	030501001477	输入设备	1、名称:液晶显示器 2、规格:型号: P2219H 21.5"液晶显示器 分辨率: 1920×1080, 60Hz 亮度: 250cd/m² 配套DELL原装键鼠	台	1	1328.8	1328.8
780	030501001478	输入设备	1、名称:移动控制终端 2、规格:平板电脑	台	2	2531.55	5063.1
781	030501001479	输入设备	1、名称:全馆总控程序集(机房中控计算机) 2、规格:图形化操作界面独立多媒体展项状态综合控制 智能分区语音切换控制 灯光独立控制 投影机开/关控制 计算机开/关控制(不含中控主机) 设备运行状态指示 与移动终端实时闭环通讯	套	1	35063.74	35063.74
782	030501001480	输入设备	1、名称:全馆总控程序集(移动终端) 2、规格:图形化操作界面独立多媒体展项状态综合控制 智能分区语音切换控制 灯光独立控制 投影机开/关控制 计算机开/关控制(不含中控主机) 设备运行状态指示 与中控计算机实时闭环通讯	套	1	32063.74	32063.74
783	030502001003	机柜, 机架	1、名称:42U机柜 2、规格:标准网络机柜 规格: 600×800×2000mm	台	12	2287.51	27450.12
784	030501001481	输入设备	1、名称:弱电线缆、接插件、安装辅件等	项	1	150000	150000
		分部小计					18477319.02
		城南别业					
785	030501002038	输出设备	1、名称:投影机 型号: CR5450H 投影技术: DLP 标准亮度: 4500LM 分辨率: 1920×1200 镜头移动: 水平: ±0.25H, 垂直: 0-0.62V 安装方位: 桌面/正投, 桌面/背投, 吊顶/正投, 吊顶/背投 色彩还原: 10 位信号处理 (10.7 亿色)	台	1	20883.64	20883.64
786	030501001482	输入设备	1、名称:电动投影幕 电动投影幕布 150寸 16: 9	套	1	2000	2000

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
787	030501001483	输入设备	1、名称:液晶显示屏 2、规格:屏幕类别软屏 支持格式(高清)2160p 屏幕尺寸98英寸 屏幕比例16:9 背光方式直下式 扫描方式逐行扫描 屏幕分辨率超高清4K 背光源LED 刷新率60HZ	台	2	105338.8	210677.6
788	030501001484	输入设备	1、名称:液晶显示屏 2、规格:屏幕类别软屏 支持格式(高清)2160p 屏幕尺寸98英寸 屏幕比例16:9 背光方式直下式 扫描方式逐行扫描 屏幕分辨率超高清4K 背光源LED 刷新率60HZ	台	1	105338.8	105338.8
789	030501001485	输入设备	1、名称:弱电线缆、接插件、安装辅件等	项	1	1000	1000
		分部小计					339900.04
		室外部分					
790	030507014064	显示设备	1、名称:P5户外LED屏 P5户外LED屏,国星铜线灯 密封箱体:960mm×640mm 安装方式:固定安装后维护 1)物理点间距:5mm 2)物理密度:40000点/m <sup>2</sup> 3)发光点颜色:1R1G1B 4)基色:纯红+纯绿+纯蓝 5)模组尺寸: 160mm*160mm 6)模组分辨率:32点*32点 7)单元箱体:960*960mm 8)性能:散热快,无风扇,无噪音,低功耗 9)最佳视距:5~50m 10)最佳视角:水平:≥160°垂直:≥160° 11)平均功耗: ≤500W/m <sup>2</sup> 12)盲点率:小于万分之一 13)控制方式:与计算机监视器同步 14)信号连接方式: CAT6六类网线传输或以上品质 15)操作系统平台: WINDOWS(WIN7,WIN8,WIN10等) 16)信号格式(用视频处理器):AV,S-Video,VGA,DVI,HDMI,SDI等电脑和电视信号	m <sup>2</sup>	175	8690.09	1520765.75
791	030507014065	显示设备	1、名称:LED安装支架 定制(全钢结构) 40*40*3、50*50*4镀锌方管	m <sup>2</sup>	175	662.85	115998.75

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
792	030501001486	输入设备	1、名称:全彩信号接收系统同步(联机) 2、规格:全彩色信号传输控制器;接收系统,信号传输规格:256×256像素/块,传输模式:CAT.5网络传输	块	106	471.97	50028.82
793	030501001487	输入设备	1、名称:全彩信号发送系统同步(联机) 2、规格:全彩色信号传输控制器;发送系统,信号传输规格:1920×1200(2048×1152)像素/块,含LED参数调节、控制软件,传输模式:CAT.5网络传输	套	3	2171.97	6515.91
794	030501001488	输入设备	1、名称:计算机主机 CPU: Intel i5-8500 内存: 4GB DDR4 硬盘: 128GB SSD SATA 显卡: nVidia 1G	台	1	4790.18	4790.18
795	030506001178	扩声系统设备	1、名称:专业影片播放器 2、规格:支持各类主流音视频格式解码; 支持非标,超大分辨率; 针对公共展示系统的特殊应急容错处理功能; TCP/IP网络中控管理接口; TCP/IP网络数据库伺服接口;	套	1	9163.34	9163.34
796	030501001489	输入设备	1、名称:数字影片 定制数字多媒体影片:播放与南通相关的城市环境视频,如江海之水、城市风貌等,设计元素动画,时长不低于1min。包含: 导演、策划、分镜绘制 影视画面视觉设计包装: 影片方案创作; 执行脚本创作; 三维镜头渲染; 专业配音(国家级配音演员)\包装\剪辑; 特效包装设计制作 高端达芬奇调色软件后期较色; 渲染输出影片制作输出等;	套	1	100000	100000

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
797	030507014066	显示设备	1、名称:竖状LED(户外P5) P5LED屏, 国星铜线灯 密封竖条箱体 : 0.32mm×2.56mm 安装方式: 固定安装后维护 1) 物理点间距: 5mm 2) 物理密度: 40000点/m <sup>2</sup> 3) 发光点颜色: 1R1G1B 4) 基色: 纯红+纯绿+纯蓝 5) 模组尺寸: 160mm*160mm 6) 模组分辨率: 32点*32点 7) 单元箱体: 960*960mm 8) 性能: 散热快, 无风扇、无噪音, 低功耗 9) 最佳视距: 5~50m 10) 最佳视角: 水平: ≥160° 垂直: ≥160° 11) 平均功耗: <500W/m <sup>2</sup> 12) 盲点率: 小于万分之一 13) 控制方式: 与计算机监视器同步 14) 信号连接方式: CAT6六类网线传输或以上品质 15) 操作系统平台: WINDOWS(WIN7、WIN8、WIN10等) 16) 信号格式(用视频处理器): AV, S-Video, VGA, DVI, HDMI, SDI等电脑和电视信号	m <sup>2</sup>	90	769.09	692108.1
798	030507014067	显示设备	1、名称:LED安装支架定制(全钢结构) 40*40*3、50*50*4镀锌方管	m <sup>2</sup>	90	662.85	59656.5
799	030501001490	输入设备	1、名称:全彩信号接收系统同步(联机) 2、规格:全彩色信号传输控制器;接收系统,信号传输规格:256×256像素/块,传输模式:CAT.5网络传输	块	55	471.97	25958.35
800	030501001491	输入设备	1、名称:全彩信号发送系统同步(联机) 2、规格:全彩色信号传输控制器;发送系统,信号传输规格:1920×1200(2048×1152)像素/块,含LED参数调节、控制软件,传输模式:CAT.5网络传输	套	2	2171.97	4343.94
801	030501001492	输入设备	1、名称:计算机主机 CPU: Intel i5-8500 内存: 4GB DDR4 硬盘: 128GB SSD SATA 显卡: nVidia 1G	台	1	4790.18	4790.18



序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
802	030506001179	扩声系统设备	1、名称:专业影片播放器 2、规格:支持各类主流音视频格式解码; 支持非标、超大分辨率; 针对公共展示系统的特殊应急容错处理功能; TCP/IP网络中控管理接口; TCP/IP网络数据库伺服接口;	套	1	9163.34	9163.34
803	030501001493	输入设备	1、名称:数字影片定制数字多媒体影片;意象设计花开、烟花绽放等特效视频,寓意生长、绽放之意,时长不低于30s。包含:导演、策划、分镜绘制、影视画面视觉设计包装;影片方案创作;执行脚本创作;专业配音(国家级配音演员)\包装\剪辑;特效包装设计制作;高端达芬奇调色软件后期较色;渲染输出影片制作输出等;	套	1		25000
804	030501001494	室外艺术装置	1、名称:室外艺术装置 室外艺术装置(高度:11.5m),P15.6LED灯条屏,固定结构等 1) 物理点间距:15.625mm 2) 物理密度:2048点/m2 3) 发光点颜色:1R1G1B 4) 基色:纯红+纯绿+纯蓝 5) 单元板尺寸:1000*500mm 6) 性能:散热快,无风扇,无噪音,低功耗 7) 最佳视距:20~200m 8) 最佳视角:水平:120° 垂直:60° 9) 平均功耗:450W/m² 10) 对比度:1:5000 11) 亮度:6500cd 12) 控制方式:与计算机监视器同步 13) 信号连接方式:CAT6六类网线传输或以上品质 14) 操作系统平台:WINDOWS (WIN7、WIN8、WIN10等) 15) 信号格式(用视频处理器):AV, S-Video, VGA, DVI, HDMI, SDI等电脑和电视信号	项	1	2800000	2800000
805	030501001495	输入设备	1、名称:全彩信号接收、发送系统 2、规格:全彩色信号传输控制器;接收系统,发送系统 传输模式:CAT.5网络传输	套	1	29171.97	29171.97
806	030501001496	输入设备	1、名称:计算机主机 CPU: Intel i5-8500 内存: 4GB DDR4 硬盘: 128GB SSD SATA 显卡: nVidia 1G	台	1	4790.18	4790.18

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
807	030506001180	扩声系统设备	1、名称:专业影片播放器 2、规格:支持各类主流音视频格式解码; 支持非标、超大分辨率; 针对公共展示系统的特殊应急容错处理功能; TCP/IP网络中控管理接口; TCP/IP网络数据库伺服接口;	套	1	9163.34	9163.34	
808	030501001497	输入设备	1、名称:数字影片 定制数字多媒体内容;利用南通城市元素设计影片,展示人文荟萃的内涵,时长不低于1min。包含:导演、策划、分镜绘制 影视画面视觉设计包装; 影片方案创作; 执行脚本创作; 专业配音(国家级配音演员)\包装\剪辑; 特效包装设计制作 高端达芬奇调色软件后期较色; 渲染输出影片制作输出等;	套			45000	
809	030501001498	输入设备	1、名称:弱电线缆、接插件、安装辅件等	项	1	16000	10000	
		分部小计					5526408.65	
		智慧展馆及智能化系统						
810	030501001499	输入设备	1、名称:微信公众平台 2、规格:定制展馆微信公众平台	套	1	200000	200000	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
811	030507008017	监控摄像设备	<p>1、名称:枪机</p> <p>2、规格:型号: DS-2CD264XQLA-FWA(2.8-12mm)</p> <p>具有400万像素 CMOS传感器。</p> <p>★内置GPU芯片。(公安部检验报告证明)</p> <p>★内置麦克风和喇叭。(公安部检验报告证明)</p> <p>最低照度彩色: 0.0005 lx, 黑白: 0.0001 lx, 最大亮度鉴别等级(灰度等级)不小于11级。(公安部检验报告证明)</p> <p>红外补光距离不小于100米。(公安部检验报告证明)</p> <p>需支持双码流技术, 主码流最高</p> <p>2560x1440@25fps, 子码流640x480@25fps。(公安部检验报告证明)</p> <p>支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式, 其中H.264支持Baseline/Main/High Profile。(公安部检验报告证明)</p> <p>信噪比不小于62dB。(公安部检验报告证明)</p> <p>支持检出两眼瞳距20像素点以上的人脸图片。(公安部检验报告证明)</p> <p>★★支持最佳抓拍和快速抓拍2种人脸图片抓拍模式设置选项。(公安部检验报告证明)</p> <p>★★需具备区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域等功能, 并可对分析目标设置为人、车辆、人和车辆三种, 可对布防时间和联动报警方式进行设置。(公安部检验报告证明)</p> <p>★★支持声音报警功能, 报警声音类型不小于10种, 报警声级及报警次数可设置。(公安部检验报告证明)</p> <p>★★需具备智能分析抗干扰功能, 当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时, 不会触发报警。(公安部检验报告证明)</p> <p>★需具备镜头控制功能, 可通过IE控制镜头的ZOOM和FOCUS, 并支持自动聚焦功能, 在变焦过程中不会虚焦。(公安部检验报告证明)</p> <p>★★支持快捷配置功能, 可在预览画面开启/关闭“快捷配置”页面, 对曝光参数、OSD、智能资源分配模式等参数进行配置, 并可一键恢复为默认设置。(公安部检验报告证明)</p> <p>★★支持像素显示功能, 可实时显示监控画面上选定区域的水平像素大小和垂直像素大小。(公安部检验报告证明)</p> <p>不低于IP67防尘防水等级。(公安部检验报告证明)</p>	台	28	875.2	24505.6



序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			不低于IK10防暴等级。 (公安部检验报告证明) 需支持DC12V供电,且在 不小于DC12V±30%范围内 变化时可以正常工作。 (公安部检验报告证明)				
812	030507008018	监控摄像设备	1、名称:枪机支架 2、规格:型号:DS-1292ZJ 壁装支架/海康白/铝合金	台	28	192.11	5379.08



序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
813	030507008019	监控摄像设备	<p>1、名称:半球 2、规格:型号: DS-2CD274XWKA-FA(2.8-12mm) 具有400万像素 CMOS传感器。 ★内置GPU芯片。(公安部检验报告证明) ★内置麦克风和喇叭。(公安部检验报告证明) 最低照度彩色: 0.0005 lx, 黑白: 0.0001 lx, 最大亮度鉴别等级(灰度等级)不小于11级。(公安部检验报告证明) 红外补光距离不小于100米。(公安部检验报告证明) 需支持双码流技术, 主码流最高 2560x1440@25fps, 子码流640x480@25fps。(公安部检验报告证明) 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式, 其中H.264支持Baseline/Main/High Profile。(公安部检验报告证明) 信噪比不小于62dB。(公安部检验报告证明) 支持检出两眼瞳距20像素点以上的人脸图片。(公安部检验报告证明) ★★支持最佳抓拍和快速抓拍2种人脸图片抓拍模式设置选项。(公安部检验报告证明) ★★需具备区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域等功能, 并可将对分析目标设置为人、车辆、人和车辆三种, 可对布防时间和联动报警方式进行设置。(公安部检验报告证明) ★★支持声音报警功能, 报警声音类型不小于10种, 报警声级及报警次数可设置。(公安部检验报告证明) ★★需具备智能分析抗干扰功能, 当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时, 不会触发报警。(公安部检验报告证明) ★需具备镜头控制功能, 可通过IE控制镜头的ZOOM和FOCUS, 并支持自动聚焦功能, 在变焦过程中不会虚焦。(公安部检验报告证明) ★★支持快捷配置功能, 可在预览画面开启/关闭“快捷配置”页面, 对曝光参数、OSD、智能资源分配模式等参数进行配置, 并可一键恢复为默认设置。(公安部检验报告证明) ★★支持像素显示功能, 可实时显示监控画面上选定区域的水平像素大小和垂直像素大小。(公安部检验报告证明) 不低于IP67防尘防水等级。(公安部检验报告证明)</p>	台	107	1215.87	130098.09



序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			<p>) 不低于IK10防暴等级。 (公安部检验报告证明) 需支持DC12V供电,且在 不小于DC12V±30%范围内 变化时可以正常工作。 (公安部检验报告证明)</p>					
814	030507008020	监控摄像设备	<p>1、名称:电梯半球 2、规格:型号: DS- 2CD2525EFV2-1/floor 具有200万像素 CMOS传感器。 支持电梯楼层信息叠加。 内置麦克风。 信噪比不小于50dB。(公安 部检验报告证明) 支持宽动态能力不小于 80。(公安部检验报告证 明) 摄像机能够在-25~55摄氏 度,湿度小于93%环境下 稳定工作。(公安部检验 报告证明) 需具有1个RS485接口。 (公安部检验报告证明) 不低于IP65防尘防水等级 (公安部检验报告证明) 需具有1个RJ-45网络接口 (公安部检验报告证明) 需支持DC12V和POE供电 且在不小于 DC12V±10%范围内变化时 可以正常工作。(公安部 检验报告证明)</p>	台	2	1075.85	2151.74	



序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
815	030507008021	监控摄像设备	<p>1、名称:球机</p> <p>2、规格:型号: iDS-2DE72321W-A(S1)(B)</p> <p>★视频输出支持1920×1080@25fps, 分辨率为不小于1200TVL, 红外距离可达300米(以公安部检验报告为准)</p> <p>★内置GPE支持32倍光学变焦</p> <p>★支持最低照度可达彩色0.0003Lux, 黑白0.0001Lux(以公安部检验报告为准)</p> <p>★支持水平手控速度不小于550°/S, 垂直速度不小于120°/S, 云台定位精度为±0.1°(以公安部检验报告为准)</p> <p>水平旋转范围为360°连续旋转; 垂直旋转范围为-20°~90°</p> <p>★支持300个预置位, 可按照所设置的预置位完成不小于8条巡航路径, 支持不小于4条模式路径设置, 支持预置位视频冻结功能; 可实现RS485接口优先或RJ45网络接口优先控制功能(以公安部检验报告为准)</p> <p>★★可通过IE浏览器设置8个场景进行人脸抓拍, 可设置每个场景的布防时间。(以公安部检验报告为准)</p> <p>★★当通过IE浏览器手动点击或框选预览画面中的人脸时, 设备能通过PTZ转动将人脸置于画面中心, 并对人脸进行抓拍。(以公安部检验报告为准)</p> <p>★★可通过IE浏览器实时预览设备抓拍的人脸图片, 并可在历史记录中存储不小于100张人脸抓拍图片。(以公安部检验报告为准)</p> <p>★★设备可对监视画面中不小于30张人脸进行检测、跟踪和抓拍。(以公安部检验报告为准)</p> <p>★信噪比≥61dB, 网络延时不大于100ms(以公安部检验报告为准)</p> <p>★动态范围不小于106dB, 照度适应范围不小于138dB, 宽动态能力综合得分不小于135(以公安部检验报告为准)</p> <p>支持智能红外、透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能</p> <p>支持区域遮盖功能, 支持设置不少于24个不规则四边形区域, 可设置不同颜色; 支持3D定位、断电记忆功能; 支持IP地址访问控制功能; 支持定时抓拍或报警联动抓图上传</p> <p>ftp功能</p> <p>★球机应具备本机存储功能, 支持SD卡热插拔, 最大支持256GB</p> <p>支持采用H.265、H.264视频编码标准, H.264编码支持Baseline/Main/High</p>	台	6	3675.11	22050.66



序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	暂估价
			Profile, 音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.722.1/AAC支持GB28181协议, 支持标准Onvif协议具备较好的防护性能环境适应性, 支持IP67, 6kV防浪涌, 工作温度范围可达-40℃~70℃★具备较好的电源适应性, 电压在AC24V±30%范围内变化时, 设备可正常工作(以公安部检验报告为准)					
816	030507008022	监控摄像设备	1、名称:球机支架 2、规格:型号: DS-1602ZJ 壁挂支架/白色/铝合金/尺寸 306.3×97.3×182.6mm	个			1482.66	
817	030501001500	输入设备	1、名称:磁盘阵列(满配48块6T 1ot硬盘) 2、规格:型号: DS-A71048R/6T 3、具体参数要求详见招标文件清单(字数太多, 软件不支持)	台	1	108744.37	108744.37	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
818	030507012001	视频传输设备	<p>1、名称:网络键盘 2、类别:型号: DS-1600K(B) (国内标配) ★Android操作系统 (需在公安部检验报告复印件中体现) 屏幕尺寸≥10.2英寸 屏幕类型:触控屏 ★分辨率要求: 1280*720 (需在公安部检验报告复印件中体现) ★屏幕区和摇杆区采用可拆分结构, 摇杆和触控屏可分离使用。(需在公安部检验报告复印件中体现)</p> <p>★支持添加设备数量≥8000 (需在公安部检验报告复印件中体现) ★两级用户权限, 支持32个用户, 1个admin管理员用户和31个操作员用户 (需在公安部检验报告复印件中体现) 支持上下、左右、变焦和抓图四维控制功能。 支持有线和无线Wifi网络连接 ★支持DC12V±25%供电, 支持POE供电 (需在公安部检验报告复印件中体现); 支持4路1080P视频解码显示 最大16画面分割显示 支持在触摸屏上预览前端图像 ★支持DVI和HDMI接口外接显示设备实现图像预览 (需在公安部检验报告复印件中体现); 支持音频输入/出口 支持2个USB口 支持接入DVR、DVS、NVR、网络摄像机、球机设备 ★支持切换前端输入通道或输入组到解码器、视频综合平台等设备, 支持画面分割、场景切换、轮巡显示, 开/关显示窗口、窗口漫游、放到/缩小等功能。(需在公安部检验报告复印件中体现); ★支持在键盘显示屏上显示电视墙当前整体布局。(需在公安部检验报告复印件中体现) 连接云台设备时, 可通过摇杆或触控屏实现云台设备控制功能, 支持预置位、自动巡航、模式路径、光圈调节、变焦、雨刷、灯光等功能。 支持U盘升级及导入、导出配置文件 支持以excel批量导入通道列表 支持抓图、录像功能, 文件保存至U盘或上传至FTP服务器 支持语音对讲 ★开机时间≤35秒 (需在公安部检验报告复印件中体现); ★延时≤190毫秒 (需在公安部检验报告复印件中体现);</p>	台	1	5164.23	5164.23



序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
819	030501001501	输入设备	1、名称:综合安防管理平台 2、规格:iSecure Center综合安防管理平台(DS) 1、支持系统内的组织、人员、车辆、用户、角色、认证、区域等的配置和管理; 2、包含图上监控、事件联动、视频网管、门禁网管、停车场网管、紧急报警等功能。	套	1	15000	15000
820	030501001502	输入设备	1、名称:平台服务器 2、规格:型号:DS-VE22S-B 4210×1/64G DDR4/600G 10K SAS×4(RAID_1)/SAS_HBA/1GbE×2/550W(1+1)/2U/16DIMM 2U双路标准机架式服务器 CPU:1颗intel至强系列处理器,核数≥10核,主频≥2.2GHz 内存:32G*2 DDR4,16根内存插槽,最大支持扩展至2TB内存 硬盘:4块600G 10K 2.5寸 SAS硬盘 阵列卡:SAS HBA卡,支持RAID 0/1/10 PCIe扩展:最大可支持6个PCIe扩展插槽 网口:2个千兆电口 其他接口:1个RJ45管理接口,后置2个USB 3.0接口,前置2个USB2.0接口,1个VGA接口 电源:标配550W(1+1)高效铂金CRPS冗余电源 机箱规格:87.8mm(高)x448mm(宽)x729.8mm(深) 设备重量:约26KG(含导轨) 操作系统:HIK OS	台	2	26174.21	52348.42
821	030501001503	输入设备	1、名称:液晶拼接屏 2、规格:单元屏体尺寸:55吋液晶拼接单元 规格:拼缝1.8mm 拼接结构:2×4 单元屏标准分辨率:1920x1080	单元	8	8190.09	65520.72
822	030501001504	输入设备	1、名称:多屏拼接控制器	台	1	18671.97	18671.97
823	030501001505	输入设备	1、名称:电视墙支架 2、规格:壁挂支架	套	1	8000	8000
824	030507019001	安全防范系统工程试运行	1、名称:电视监控系统调试及试运行	系统	1	4913.01	4913.01
825	030501001506	输入设备	1、名称:总线报警主机 2、规格:型号:DS-19A08-01BN 专业级总线制网络报警主机,自带8防区,可扩展至256防区/自带4路继电器,可扩展至256路继电器输出/串口输出/电话/网络上报/8个独立子系统/总线可达2400米/8.2K线尾组,支持本地8路防区/2线制防区防拆/支持定时撤布防/时控输出	台	1	3157.13	3157.13

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
826	030501001507	输入设备	1、名称:总线扩展模块 2、规格:型号: DS-19M01-ZS 总线网络报警主机单防区扩展模块/1个扩展防区数/248最大级联数/0.8mA静态电流	台	100	145.73	14573
827	030405001001	蓄电池	1、名称:主机蓄电池 2、型号:充电后备电池(12V7AH,报警主机专用)	个	1	131.34	131.34
828	030507005001	出入口目标识别设备	1、名称:控制键盘 2、规格:型号: DS-PK-LRT LCD报警键盘:(可通过遥控器和刷卡布撤防)连接到报警主机,可以对报警主机进行操作用和编程,通过指示灯和报警音提示报警; 支持连接遥控器进行远程布撤防,支持双向遥控器,遥控器LED显示操作结果; 键盘最多所能支持的无线遥控器数量由主机决定,最多支持32个遥控器; 支持刷卡布撤防,但刷卡不支持消警功能,卡片数量由主机限制,目前网络主机最大可添加32张卡片; 主机状态指示灯:系统故障(橙色),网络链接状态(绿色),报警(红色),布撤防(蓝色),配置状态(红绿双色) 功能键:8个,工程、查询、旁路、一键、火警、紧急、左键、右键; 防拆功能:支持;与主机通讯:485;键盘警情输出:蜂鸣器; 功能特性:对主机编程、撤布防、消警、旁路/旁路恢复、工程测试、子系统操作、继电器操作、主机状态查询; 功耗:1.8W;工作温度:-10℃~+55℃;工作湿度:10%~90%;	台	1	490.9	490.9
829	030507003001	入侵报警中心显示设备	1、名称:警灯警号 2、类别:声光报警器(红/白双色外观),12VDC 压电警号,防火ABS阻燃外壳,声压(VDC):110±3	套	1	84.23	84.23
830	030507001001	入侵探测设备	1、名称:有线室内双鉴探测器 2、类别:型号: DS-1T228N-B 三鉴移动探测器(红外+微波+智能芯片),吸顶安装,探测范围:360°,直径12米(安装高度3.6米),CCC认证,自动脉冲计数,采用多普勒(效应)+能量分析,全范围自动温度补偿,超强抗误报能力,工作电压:DC9-16V	套	51	522.38	26641.38

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
831	030507001002	入侵探测设备	1、名称:有线紧急按钮 2、类别:型号: DS-1T710N 紧急按钮(凸出墙面), 53.6*53.6*27 (mm)/钥匙复位/防火ABS阻燃外壳/不适合86盒安装, 工作电压: ≤250V, 工作电流≤300ma	套	10	295.2	295.2
832	030507019002	安全防范系统工程试运行	1、名称:报警系统调试及试运行	系统	1	4913.01	4913.01
833	030501001508	输入设备	1、名称:门禁控制主机 2、规格:型号: DS-K1T604XFW-HT 采用5英寸LCD触摸显示屏, 200万像素广角摄像头, 面部识别距离0.3m-1m, 支持照片视频防假; 采用深度学习算法, 支持5000枚指纹, 支持3000张人脸白名单; 1: N人脸比对时间≤1S/人, 人脸验证准确率>99%; 设备支持有线网络、Wifi; 支持公网传输; 工作电压 DC 12V/2A	台	10	2821.91	28219.1
834	030507007001	出入口执行机构设备	1、名称:双门磁力锁 2、规格:型号: DS-K4H250DC 静态直线拉力 可自行设定12VDC或24VDC 内置反向电流保护装置(MOV) 门锁状态讯号输入(NONCCOM) LED指示灯显示门锁状态 防残磁设计, 选用防磨损材料 铝外壳采用高强度合金材料, 阳极硬化处理	台	10	633.16	6331.6
835	030501001509	输入设备	1、名称:双门磁力锁支架 2、类别:开门角度: 90° 适用门类型: 内开式木门/金属门/窄框门	台	20	264.63	5292.6
836	030501001510	输入设备	1、名称:门禁管理服务器 2、规格:型号: DS-VE2208C-BBC E5-2620 V4(8核 2.1GHz)×1/16GB DDR4 /1TB SATA×2/SAS_HBA/DVD/1GbE×4/冗电/2U	台	1	15174.21	15174.21
837	030501002039	输出设备	1、名称:一卡通卡片 2、规格:标准白卡外形, mifare1卡, 感应频率为13.56MHZ, 16个扇区, 容量1K, PVC材质	张	50	5	250
838	030501002040	输出设备	1、名称:发卡器 2、规格:支持发卡类型: ID卡、Mifare卡号、Mifare卡内容、CPU卡号、CPU卡内容、身份证序列号; USB2.0接口; 具有2个Sim卡尺寸的SAM卡座; 工作电压: DC 5V; 工作电流: 0.2A; 尺寸: 117*67.5*14.3mm	台	1	1019.72	1019.72

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
839	030507001003	入侵探测设备	1、名称:开门按钮 2、类别:结构:塑料面板; 性能:最大耐电流 1.25A,电压250V; 输出:常开; 类型:适合埋入式电器盒 使用; 尺寸:86*86mm;	套	10	56.66	566.6	
840	030501001511	输入设备	1、名称:门禁系统软件平台 2、规格:支持通过客户端 或电子地图控制门的开关, 并在平台中显示门禁点 开关门状态。 支持非法开门触发报警时, 可联动录像、抓拍、上 传中心以及报警输出等功 能。 支持三层架构门禁控制器 接入管控。 支持区域人员管控,通过 报表按区域统计查询各部 门进入、离开、滞留人数 信息,并支持查询结果数 据导出到Excel,同时在 LED或LCD显示屏上显示。 在特定情况下,支持以某 出入口或区域为单位进行 客流数据统计,并以图形 化方式展示。 支持对采集的进出数据进 行时间节点统计,并以图 形化报表方式展示。 支持客流统计纠错功能, 按中心/区域或指定点 位进行纠错。 支持监控区域人员密度信 息展示和报警事件接收。	台	1	1000	1000	



序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
841	030507016001	停车场管理设备	<p>1、名称:道闸 2、类别:型号: DS-TMG800-BR(LCD) (3米八角杆) (含雷达) 由抓拍机、显示屏、语音对讲模块、语音播报模块、LED补光灯、雷达等组成。 ★具有2个10M/100M/1000M自适应RJ45网口、1个RS-232接口、1个RS-485接口、1个USB接口、3路10输入接口、2路继电器输出、1路音频输入/1路音频输出、1路补光灯输出、1个TF卡槽、1个DC 12V供电接口、1路补光灯输出。 ★★最低照度: 0.002lx (F=1.5, AGC ON, 彩色模式); 能基本分辨被摄目标的轮廓特征和色彩。 0.0002lx (F=1.5, AGC ON, 黑白模式); 能基本分辨被摄目标的轮廓特征。 ★★最大支持2688×1520 (不含字符叠加), 帧率在(1~25) fps可调。 ★当环境照度在最高值≥30000lx、最低值≤200lx之间变化时, 视频图像均具有尚好的清晰度、层次感和色彩还原度。 ★★发生以下情况之一时应产生本地报警或异地传输报警: (1) 当识读到未授权的车辆标识时。(2) 当识读到已设定须提示的车辆标识时。(3) 当未经正常操作而使出入口挡车器开启时。(4) 当通讯发生故障时。 ★★支持本地存储黑名单, 数据可达100000条。 ★★支持对污损以及遮挡面积不超过1/3的车牌进行检测和识别。 ★★支持识别机动车车牌号结构化属性信息。支持识别大(小)型汽车、使领馆汽车、警用汽车、教练汽车、军车的车牌号。支持识别倾斜角度0°~30°的车牌号。支持识别相机法线与行车方向角度小于65°以内的车牌号。支持识别车牌宽度范围为70像素~300像素的车牌号。支持识别新能源汽车车牌。支持识别机动车类型结构化属性信息。机动车类型包括轿车、客车、面包车、大货车、小货车、中型车、SUV/MPV、皮卡车。支持识别机动车品牌、子品牌结构化属性信息。支持识别机动车车身颜色结构化属性信息。机动车车身颜色共11种, 包括红色、黄色(含橙色、金色)、绿色、青色、蓝色、紫色、粉色、棕色、白色、灰色</p>	台	2	35800	71600



序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	暂估价
			<p>(含银色)、黑色。</p> <p>★★在天气晴朗无雾条件下进行测试,日间环境光照度不低于200lx,夜间辅助光照度不高于30lx。</p> <p>日间机动车捕获率≥99.9%;夜间机动车捕获率≥99.9%。日间样本数:1082辆,捕获数:1082辆,捕获率:100%;夜间样本数:1021辆,捕获数:1021辆,捕获率:100%</p> <p>★★支持对打印车牌、单独车牌照片和单独车牌等虚拟车牌进行过滤。</p> <p>★★支持大车锁闸功能,当视频判断为大货车过车时道闸不落杆。</p> <p>★★支持连续过车模式,连续过车时道闸不落杆。</p> <p>★★斯网下事件记录数最大为100000条,用户数最大为15000条。</p> <p>★支持红外ICR切换,可设置为手动、自动、定时三种方式。</p> <p>★★具有H.264(Main Profile、High Profile、Baseline Profile)、H.265、M-JPEG视频编码格式设置选项。</p> <p>★★支持增加、编辑、删除用户,支持设置用户权限。</p> <p>★★主码流可设置分辨率为2688×1520、码率为16Mbps、帧率为25fps。子码流可设置分辨率为1920×1080、码率为16Mbps、帧率为25fps。第三码流可设置分辨率为1280×720、码率为16Kbps、帧率为25fps。(LCD款可用此条)</p> <p>★★采用21.5英寸显示屏,可支持过车信息显示、自定义无牌车扫码进出、支持二维码显示、支持图片视频广告播放。</p> <p>★采用直流电机控制,可以实现抬落杆时间调整,抬落杆速度默认三档可调。</p> <p>★可以实现快速起杆、慢速落杆。最快抬杆速度为0.6s(2米杆)。</p> <p>★★道网上电后,会自动寻找开关到位位置。</p> <p>★★通过开关到位信号进行到位判定。</p> <p>★可通过内部按键进行微调限位位置。</p> <p>★★可通过数码管显示当前运行状态,故障时显示故障代码,并可显示参数设置菜单。</p> <p>★★道闸同时满足开到位状态、无其他控制开信号、计时到设定时间、防砸线圈上无车条件时,道闸会自动落杆。</p> <p>★★断电后,可通过工具手动操作使道闸处于开闸状态;支持断电自动抬杆。</p> <p>★★道闸落杆过程中,收</p>					



序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			到开闸信号，会立即抬杆并运行到开到位状态。道闸开闸过程中，按关按钮和停按钮应不相应。 ★通过毫米波雷达可进行检测车辆和行人。 ★设备具有遇阻反弹功能，当闸杆下落时，遇到物体阻挡将立即开闸 ★防护等级：IP54 ★(80±2)℃，2h，试验期间样品应能正常工作。 ★(-40±2)℃，2h，试验期间样品应能正常工作。					



序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
842	030507016002	停车场管理设备	<p>1、名称:出入口控制终端 2、类别:型号:DS-TPE304-S</p> <p>★网络接入功能:可直接接入网络。同时支持6路10M/100M/1000M网口,1路4G全网无线通信功能</p> <p>★VGA输出功能:可通过VGA输出进行显示。</p> <p>★HDMI输出功能:可通过HDMI输出进行显示</p> <p>报警接入输出:可控制报警输出,并获取报警输入信息</p> <p>★交换机功能:具有多口交换机功能,能够使用5个10M/100M/1000M自适应RJ45接口进行网络交换功能</p> <p>★双IP地址检查:可设置两个独立的IP地址。</p> <p>校时功能:可通过WEB、NTP、客户端软件模块进行校时,可自动对连接的IP摄像机等设备进行校时。</p> <p>单机模式:能够进行单机收费、单机发卡,单机配置收费规则等。</p> <p>★★级联功能:能够支持5个终端同时运行管理独立停车场,无需平台。</p> <p>★内嵌停车场功能:支持内嵌停车场,支持一个大停车场嵌套四个同级内嵌子停车场。</p> <p>出入口控制机同步功能:能够将黑白名单、收费规格等信息和接入的票箱进行同步</p> <p>角色以及角色权限管理功能:支持增加、修改、删除角色,并给不同角色分配不同的权限。</p> <p>用户管理功能:支持用户的增加、删除、修改功能</p> <p>非管理员用户的单点用户功能:非管理员用户只能在一台终端上进行登录</p> <p>自定义LED显示文字:在LED的配置界面中,支持配置该LED在空闲时显示的文字,如:“欢迎光临”、“XXX停车场欢迎您!”等。</p> <p>★余位发布功能:根据过车自动计算当前停车场的余位数,自动将余位数发送到对应出入口下的LED显示屏上。</p> <p>★固定车过期提醒功能:支持声、光、软件三重报警功能,使管理人员和车主都能及时了解包期规则。</p> <p>车卡资料管理功能:支持增加、修改和删除车卡资料。</p> <p>布控信息管理:布控信息支持增加、删除、修改功能。</p> <p>★卡片管理功能:支持近距离1C卡、900MHz/2.45GHz远距离RFID卡、蓝牙卡等卡片单独和批量发卡功能,支持卡片续期功能。</p> <p>无卡固定车和无车固定卡</p>	台	2	7500	15000



序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	暂估价
			<p>放行功能：支持无卡固定车和无车固定卡放行，车卡一致时该类型默认通过。</p> <p>收费管理功能：支持收费规则和减免规则的增加、删除、修改功能。</p> <p>车卡资料与布控信息的导入导出：支持车卡资料和布控信息的导入和导出。</p> <p>信息备份与还原功能：支持车卡分类、拖起规则、收费规则、减免规则的备份和还原。</p> <p>查询结果导出功能：支持通行信息、过车收费信息、场内信息、缴费信息、交接班信息、操作记录信息、行人信息查询结果的导出。</p> <p>入场匹配与模糊匹配功能：能够实现收费时入场车辆的自动匹配，若无法匹配则系统能自动切换到模糊匹配模式进行模糊匹配。</p> <p>数据查询功能：支持过车信息、收费信息、缴费信息、操作记录、行人信息、场内信息、卡片信息、交接班信息等多种数据查询。</p> <p>设备校时功能：能够统一按照数据库时间对设备所连接的设备进行定期校时，校时周期默认180秒。</p> <p>自定义播报内容：自定义车辆入场和车辆出场的语音播报内容，如入场播报“欢迎光临”，出场播报“一路顺风”等。</p> <p>白天夜晚语音播报音量自动调节：为防止夜间语音音量大扰民，可配置白天和夜晚播报音量大小。</p> <p>车辆充值扣费功能：支持添加储值车，车辆到中心充值，车辆出厂后可以支持扣除余额出场。</p> <p>★支付宝刷条形码支付：车辆出场后，收费员可使用扫码枪扫车主的支付宝条形码实现移动支付放行。</p> <p>★微信扫码支付：车辆出场后，收费员可使用扫码枪扫车主的微信条形码实现移动支付放行。</p> <p>★数据库备份功能检验：支持双数据库热机备份功能。</p> <p>★数据统计功能检验：支持按月、日、年统计收费情况、车流量，支持按交接班统计收费情况。</p> <p>卡片工本费配置功能：能够进行工本费的修改操作，配置后可以作为工本费的凭据。</p> <p>强制放行规则配置功能：能够进行强制放行规则的增删改操作，配置后能够进行强制规则进行收费。</p> <p>★USB接口：4个USB3.0接口，USB接口可以连接键盘、鼠标等USB外设并正常控制；USB接口可以连接存储设备并进行数据传输。</p>					



序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	
			输。 电源电压使用范围： AC220V±20% 绝缘电阻：常温 ≥100MΩ，湿热≥5MΩ 抗电强度试验：1.5kV、 1Min无击穿，飞弧现象 泄漏电流试验：<5mA(交 流、峰值) 工作温度：-30℃~70℃ 湿度：≤95%					
843	030501001512	输入设备	1、名称：弱电缆、接插 件、安装辅件等	项	1	10000	10000	
		分部小计					868770.57	
		分部分项合计					32925329.68	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		单价措施合计						
合计								32925329.68



## 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 南通群英馆陈列布展工程多媒体工程(审标)(006)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	现场安全文明施工			409476.8			
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费-分部分项清单单独立费(税后)-单价措施清单单独立费(税后)	1.5	305579.7			
		标化增加费(省一星级)	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费-分部分项清单单独立费(税后)-单价措施清单单独立费(税后)	0.6	245726.9			
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费-分部分项清单单独立费(税后)-单价措施清单单独立费(税后)	0.9	42781.16			
2	031302010001	工程按质论价(市优)	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费-分部分项清单单独立费(税后)-单价措施清单单独立费(税后)					
3	031302002001	夜间施工						
4	031302004001	二次搬运						
5	031302005001	冬雨季施工						
6	03B001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	031302006001	已完工程及设备保护费						
8	031302008001	临时设施费						
9	031302009001	赶工措施费						
10	03B002	特殊条件下施工增加费						
11	031302003001	非夜间施工照明						
12	031302011001	住宅工程分户验收						
13	031302012001	建筑工人实名制费用						
合计					409476.8			

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 南通群英馆陈列布展工程多媒体工程(审标)(006)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价	2000000		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	2000000		
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计	2000000		



## 暂列金额明细表

工程名称: 南通群英馆陈列布展工程多媒体工程(审标)(006)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			



## 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：南通群英馆陈列布展工程多媒体工程（审标）(006)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量单 位	数量		暂估(元)		确认(元)		差值(元)		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												



## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：南通群英馆陈列布展工程多媒体工程（审标）(006)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	暂估金额(元)	备注
1	南通本地特色优秀视频	涉及南通本地资源的视频	2000000			
	合计		2000000			



## 计日工表

工程名称: 南通群英馆陈列布展工程多媒体工程(审标)(006)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							



## 总承包服务费计价表

工程名称：南通群英馆陈列布展工程多媒体工程（审标）(006)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料			项目价值		
2	发包人发包专业工程			项目价值		
合计						



## 规费、税金项目计价表

工程名称: 南通群英馆陈列布展工程多媒体工程(审标)(006)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费		642437.09		672437.08
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	22781456.48	2.4	546754.96
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	22781456.48	0.42	95682.12
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	22781456.48		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	2337243.31	9	3237951.92
合计					3880389



## 总价项目进度款支付分解表

工程名称：南通群英馆陈列布展工程多媒体工程（审标）(006)

序号	项目名称	总价 金额	首次 支付	二次 支付	三次 支付	四次 支付	五次 支付	六次 支付	七次 支付	八次 支付	九次 支付	十次 支付
1	社会保险费	546754.96										
2	住房公积金	95682.12										
3	现场安全文明施工	409476.8										
	合计	1051913.88										



## 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：南通群英馆陈列布展工程多媒体工程（审标）(006)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	运达地点	备注
合计									



## 承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：南通群英馆陈列布展工程多媒体工程（审标）(006)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确认单价(元)	备注
								3101170	



## 单位工程投标报价汇总表

工程名称：南通群英馆陈列布展工程-安装工程（审标）(007)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	7727706.78	
1.1	人工费	955899.83	
1.2	材料费	6326824.86	
1.3	施工机具使用费	62991.04	
1.4	企业管理费	286850	
1.5	利润	95197.49	
2	措施项目	14391.81	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	12612.98	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	2612.98	
3	其他项目		
3.1	其中:暂列金额		
3.2	其中:专业工程暂估价		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	161169.16	
5	税金	722639.42	
6	小计	8751966.27	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 南通群英馆陈列布展工程-安装工程 (审标) (007)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		其中 暂估价
						综合单价	合价	
		C.4 古代馆					431011.70	
1	030404017001	配电箱	1.名称 AP设备配电箱; 2.基础形式、材质、规格 基础角钢; 3.端子板外部接线材质、 规格 2.5、6 4.安装方式 落地	台	2	7976.06	15952.12	
2	030404017002	配电箱	1.名称 AP-W设备配电箱; 2.基础形式、材质、规格 基础角钢; 3.端子板外部接线材质、 规格 2.5、6 4.安装方式 悬挂式	台	4	4686.81	18744.12	
3	030411003001	桥架	1.名称 热镀锌桥架; 2.型号:XQJ-C-200*100; 3.含桥架支撑架;	m	95	988.21	9368.9	
4	030408001001	电力电缆	1、名称:电力电缆 2、型号:YJV-4*50+1*25 3、敷设方式、部位:管道 、桥架敷设 4、电压等级 (kV):1KV以下	m	35	172.7	6044.5	
5	030408006001	电力电缆头	1、名称:电力电缆头 2、型号:YJV-4*50+1*25 3、电压等级 (kV):1KV以下	个	2	20.43	40.86	
6	030408001002	电力电缆	1、名称:电力电缆 2、型号:ZRYJV- 4*35+1*16 3、敷设方式、部位:管道 、桥架敷设 4、电压等级 (kV):1KV以下	m	35	172.7	6044.5	
7	030408006002	电力电缆头	1、名称:电力电缆头 2、型号:ZRYJV- 4*35+1*16 3、电压等级 (kV):1KV以下	个	2	13.54	27.08	
8	030408001003	电力电缆	1、名称:电力电缆 2、型号:ZRYJV-5*10 3、敷设方式、部位:管道 、桥架敷设 4、电压等级 (kV):1KV以下	m	30	38.47	1154.1	
9	030408006003	电力电缆头	1、名称:电力电缆头 2、型号:ZRYJV-5*10 3、电压等级 (kV):1KV以下	个	2	10.12	20.24	
10	030408001004	电力电缆	1、名称:电力电缆 2、型号:ZRYJV-5*6 3、敷设方式、部位:管道 、桥架敷设 4、电压等级 (kV):1KV以下	m	85	25.12	2135.2	
11	030408006004	电力电缆头	1、名称:电力电缆头 2、型号:ZRYJV-5*6 3、电压等级 (kV):1KV以下	个	6	10.12	60.72	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
12	030411001001	配管	1.名称 配管KBG20; 2.配置形式 吊顶内敷设; 3.吊筋支架	m	1300	14.12	18356
13	030411001002	配管	1.名称 配管KBG25; 2.配置形式 吊顶内敷设; 3.吊筋支架	m	350	19.64	6874
14	030411004001	配线	1.名称 配线ZRBV-2.5 ; 2.配线形式 管内穿线;	m	6700	3.27	21909
15	030411004002	配线	1.名称 配线ZRBV-4m2; 2.配线形式 管内穿线;	m	550	3.41	1875.5
16	030404035001	插座	1.名称: 五孔插座; 2.安装方式: 暗装;	个	60	10.7	663.2
17	030404035002	插座	1.地面插座安装	个	2	33.15	66.32
18	030404034001	照明开关	1.名称: 单联开关; 2.安装方式: 暗装;	个	8	24.6	196.48
19	030404034002	照明开关	1.名称: 双联板式暗开关 单控; 2.安装方式: 暗装;	个	5	30.22	151.1
20	030412004001	双头斗胆灯	1.名称: 双头斗胆灯	套	18	209.31	3767.58
21	030412004002	600x600格栅灯	1.名称: 600x600格栅灯 安装	套	1	189.11	189.11
22	030412004003	轨道射灯	1.名称: LED 轨道射灯, 24W;	套	71	222.81	15819.51
23	030412004004	灯带	1.名称: LED灯带;	m	70	47.47	3322.9
24	030412004005	筒灯	1.名称: LED 筒灯	套	45	123.46	5555.7
25	030412004006	洗墙灯	1.名称: 洗墙灯	套	10	214.36	2143.6
26	030412004007	艺术吊灯	1.LED艺术吊灯;	套	1	1252.31	1252.31
27	030411006001	接线盒	1.名称: 接线盒; 2.安装形式: 明装;	个	91	9.89	899.99
28	030411006002	接线盒	1.名称: 开关盒 2.安装形式: 暗敷	个	35	6.7	234.5
		分部小计					133936.64
		C.4 近代馆					
29	030404017003	配电箱	1.名称 AP设备配电箱; 2.基础形式、材质、规格 基础角钢; 3.端子板外部接线材质、 规格 2.5、6 4.安装方式 落地	台	2	7976.06	15952.12
30	030404017004	配电箱	1.名称 AP-W设备配电箱; 2.基础形式、材质、规格 基础角钢; 3.端子板外部接线材质、 规格 2.5、6 4.安装方式 悬挂式	台	4	4686.03	18744.12
31	030411003002	桥架	1.名称 热镀锌桥架; 2.型号:XQJ-C-200*100; 3.含桥架支撑架;	m	120	98.62	11834.4

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	暂估价
32	030408001005	电力电缆	1、名称:电力电缆 2、型号:YJV-4*50+1*25 3、敷设方式、部位:管道、桥架敷设 4、电压等级(kV):1KV以下	m	80	172.7	13816	
33	030408006005	电力电缆头	1、名称:电力电缆头 2、型号:YJV-4*50+1*25 3、电压等级(kV):1KV以下	个	2	20.43	40.86	
34	030408001006	电力电缆	1、名称:电力电缆 2、型号:ZRYJV-5*6 3、敷设方式、部位:管道、桥架敷设 4、电压等级(kV):1KV以下	m	100	25.12	2512	
35	030408006006	电力电缆头	1、名称:电力电缆头 2、型号:ZRYJV-5*6 3、电压等级(kV):1KV以下	个	5	10.12	50.6	
36	030411001003	配管	1.名称 配管KBG20; 2.配置形式 吊顶内敷设; 3.吊筋支架	m	3500	9	31920	
37	030411001004	配管	1.名称 配管KBG25; 2.配置形式 吊顶内敷设; 3.吊筋支架	m	500	12.69	6345	
38	030411004003	配线	1.名称 配线ZRBV-2.5 ; 2.配线形式 管内穿线; 3.安装高度超过5米;	m	10000	3.27	32700	
39	030411004004	配线	1.名称 配线ZRBV-4m2; 2.配线形式 管内穿线; 3.安装高度超过5米;	m	1500	3.41	5115	
40	030404035003	插座	1.名称:五孔插座; 2.安装方式:暗装;	个	60	33.16	1989.6	
41	030404035004	插座	1.名称:地面五孔插座; 2.安装方式:暗装;	个	18	187.89	3382.02	
42	030404034003	照明开关	1.名称:单联开关; 2.安装方式:暗装;	个	5	24.56	122.8	
43	030404034004	照明开关	1.名称:双联板式暗开关 单控; 2.安装方式:暗装;	个	3	30.22	90.66	
44	030412004008	筒灯	1.名称: LED 嵌入式筒灯 ,12W;	套	73	123.46	9012.58	
45	030412004009	嵌入式射灯	1.名称: LED 嵌入式射灯;	套	57	123.46	7037.22	
46	030412004010	格栅筒灯	1.名称: LED 单头格栅灯;	套	48	138.61	6653.28	
47	030412004011	轨道射灯	1.名称: LED 轨道射灯 ,24W;	套	70	222.81	15596.7	
48	030412004012	灯带	1.名称: LED灯带;	m	500	47.47	23735	
49	030412004013	艺术吊灯	1.LED艺术吊灯;	套	1	1252.31	1252.31	
50	030411006003	接线盒	1.名称: 接线盒; 2.安装形式: 明装;	个	118	9.89	1167.02	
51	030411006004	接线盒	1、名称:开关盒 2、安装形式:暗敷	个	86	6.7	576.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		分部小计					209645.49
		C.4 当代馆					
52	030404017005	配电箱	1.名称 AP1设备配电箱; 2.基础形式、材质、规格 基础角钢; 3.端子板外部接线材质、 规格 2.5、6 4.安装方式 落地	台	1	7976.06	7976.06
53	030404017006	配电箱	1.名称 AP2设备配电箱; 2.基础形式、材质、规格 基础角钢; 3.端子板外部接线材质、 规格 2.5、6 4.安装方式 落地	台	1	8476.06	8476.06
54	030404017007	配电箱	1.名称 3AP1设备配电箱; 2.基础形式、材质、规格 基础角钢; 3.端子板外部接线材质、 规格 2.5、6 4.安装方式 落地	台	1	8476.06	8476.06
55	030404017008	配电箱	1.名称 3AP2设备配电箱; 2.基础形式、材质、规格 基础角钢; 3.端子板外部接线材质、 规格 2.5、6 4.安装方式 落地	台	1	8476.06	8476.06
56	030404017009	配电箱	1.名称 3AP3设备配电箱; 2.基础形式、材质、规格 基础角钢; 3.端子板外部接线材质、 规格 2.5、6 4.安装方式 落地	台	1	8476.06	8476.06
57	030404017010	配电箱	1.名称 1AP-M1设备配电箱; 2.基础形式、材质、规格 基础角钢; 3.端子板外部接线材质、 规格 2.5、6 4.安装方式 悬挂式	台	1	4686.03	4686.03
58	030404017011	配电箱	1.名称 3AP2-WS~10设备 配电箱; 2.基础形式、材质、规格 基础角钢; 3.端子板外部接线材质、 规格 2.5、6 4.安装方式 悬挂式	台	3	4686.03	14058.09
59	030404017012	配电箱	1.名称 3AP3-W5~6设备配 电箱; 2.基础形式、材质、规格 基础角钢; 3.端子板外部接线材质、 规格 2.5、6 4.安装方式 悬挂式	台	3	1562.01	4686.03
60	030404017013	配电箱	1.名称 3AP-W6设备配电 箱; 2.基础形式、材质、规格 基础角钢; 3.端子板外部接线材质、 规格 2.5、6 4.安装方式 悬挂式	台	1	4686.03	4686.03

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	暂估价
61	030404017014	配电箱	1.名称 4AL1设备配电箱; 2.基础形式、材质、规格 基础角钢; 3.端子板外部接线材质、 规格 2.5、6 4.安装方式 悬挂式	台	1	4686.03	4686.03	
62	030411003003	桥架	1.名称 热镀锌桥架; 2.型号:XQJ-C-200*100; 3.含桥架支撑架;	m	290.39	98.62	28638.26	
63	030408001007	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:ZRYJV- 4*95+1*50 3.敷设方式、部位:管道 、桥架敷设 4.电压等级 (kV):1KV以下	m	188	293.9	55253.2	
64	030408006007	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:ZRYJV- 4*95+1*50 3.电压等级 (kV):1KV以下	个		32.53	195.18	
65	030408001008	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:ZRYJV- 4*70+1*35 3.敷设方式、部位:管道 、桥架敷设 4.电压等级 (kV):1KV以下	m	94.1	379.5	35710.95	
66	030408006008	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:ZRYJV- 4*70+1*35 3.电压等级 (kV):1KV以下	个	4	20.43	81.72	
67	030408001009	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:ZRYJV- 4*25+1*16 3.敷设方式、部位:管道 、桥架敷设 4.电压等级 (kV):1KV以下	m	100	96.95	9695	
68	030408006009	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:ZRYJV- 4*25+1*16 3.电压等级 (kV):1KV以下	个	2	13.54	27.08	
69	030408001010	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:ZRYJV-5*16 3.敷设方式、部位:管道 、桥架敷设 4.电压等级 (kV):1KV以下	m	100	56.8	5680	
70	030408006010	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:ZRYJV-5*16 3.电压等级 (kV):1KV以下	个	2	10.12	20.24	
71	030408001011	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:ZRYJV-5*10 3.敷设方式、部位:管道 、桥架敷设 4.电压等级 (kV):1KV以下	m	325	38.47	12502.75	
72	030408006011	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:ZRYJV-5*10 3.电压等级 (kV):1KV以下	个	4	10.12	40.48	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
73	030408001012	电力电缆	1、名称:电力电缆 2、型号:ZRYJV-5*6 3、敷设方式、部位:管道、桥架敷设 4、电压等级(kV):1KV以下	m	635	25.42	15951.2
74	030408006012	电力电缆头	1、名称:电力电缆头 2、型号:ZRYJV-5*6 3、电压等级(kV):1KV以下	个	10	10.12	101.2
75	030411001005	配管	1.名称 配管KBG20; 2.配置形式 吊顶内敷设; 3.吊筋支架	m	5300	9.12	48336
76	030411001006	配管	1.名称 配管KBG25; 2.配置形式 吊顶内敷设; 3.吊筋支架	m	360	8.61	31090.5
77	030411004005	配线	1.名称 配线ZRBV-2.5; 2.配线形式 管内穿线; 3.安装高度超过5米;	m	37600	3.5	90252
78	030411004006	配线	1.名称 配线ZRBV-4m2; 2.配线形式 管内穿线; 3.安装高度超过5米;	m	5500	4.34	23188
79	030404035005	插座	1.名称: 五孔插座; 2.安装方式: 暗装;	个	165	33.16	5471.4
80	030404035006	插座	1.名称: 地面五孔插座; 2.安装方式: 暗装;	个	94	187.89	17661.66
81	030404034005	照明开关	1.名称: 单联开关; 2.安装方式: 暗装;	个	25	24.56	614
82	030404034006	照明开关	1.名称: 双联板式暗开关 单控; 2.安装方式: 暗装;	个	10	30.22	302.2
83	030412004014	筒灯	1.名称: LED 嵌入式筒灯 .12W;	套	408	123.46	50371.68
84	030412004015	单头斗胆灯	1.名称: LED 单头斗胆灯;	套	24	143.66	3447.84
85	030412004016	双头斗胆灯	1.名称: LED 双头斗胆灯;	套	61	209.31	12767.91
86	030412004017	轨道射灯	1.名称: LED 轨道射灯 .24W;	套	96	222.81	21389.76
87	030412004018	灯带	1.名称: LED灯带;	m	500	47.47	23735
88	030412004019	日光灯管	1.名称: LED 日光灯管;	m	15	43.43	651.45
89	030412004020	格栅灯	1.名称: 三管格栅灯安装;	m	7	243.2	1702.4
90	030412004021	亚克力成品灯条	1.名称: 亚克力成品灯条 50mm	m	432	91.91	39705.12
91	030412004022	成品亚克力方形灯	1.名称: 成品亚克力方形 灯	m	15	108.07	1621.05
92	030411006005	接线盒	1.名称: 接线盒; 2.安装形式: 明装;	个	611	9.89	6042.79
93	030411006006	接线盒	1、名称:开关盒 2、安装形式:暗敷	个	294	6.7	1969.8
		分部小计					618900.33

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	暂估价	
C.4 城南别业									
94	030404017015	配电箱	1.名称 AP-W设备配电箱; 2.基础形式、材质,规格基础角钢; 3.端子板外部接线材质、规格 2.5、6 4.安装方式:悬挂式	台	2	4666.03	9372.06		
95	030411001007	配管	1.名称 配管KBG20; 2.配置形式 吊顶内敷设; 3.吊筋支架	m	1530.67	9.12	13959.71		
96	030411004007	配线	1.名称 配线ZRBV-2.5; 2.配线形式 管内穿线;	m	4592	3.27	15015.84		
97	030404035007	插座	1.名称:五孔插座; 2.安装方式:暗装;	个			1027.96		
98	030404035008	插座	1.地面插座安装	个	25	33.16	829		
99	030404034007	照明开关	1.名称:单联开关; 2.安装方式:暗装;	个	5	24.56	122.8		
100	030404034008	照明开关	1.名称:双联板式暗开关单控; 2.安装方式:暗装;	个	12	32.51	392.86		
101	030404034009	照明开关	1.名称:三联板式暗开关单控; 2.安装方式:暗装;	个	4	35.88	143.52		
102	030404034010	照明开关	1.名称:四联板式暗开关单控; 2.安装方式:暗装;	个	2	39.63	79.26		
103	030412004023	灯带	1.名称:LED灯带;	m	455	47.47	21598.85		
104	030412004024	筒灯	1.名称:LED 嵌入式筒灯,12W;	套	197	123.46	24321.62		
105	030412004025	会议室吊灯	1.LED 会议室艺术吊灯;	套	4	1252.31	5009.24		
106	030412004026	会议室立式造型灯	1.LED 会议室立式艺术造型灯;	套	3	851.97	2555.91		
107	030412004027	贵宾室吊灯	1.LED 贵宾室艺术吊灯;	套	1	1050.31	1050.31		
108	030412004028	群英茶室吊灯	1.LED 群英茶室艺术吊灯;	套	9	1050.31	9452.79		
109	030412004029	文创售卖中心吊灯	1.LED 文创售卖中心艺术吊灯;	套	3	1454.31	4362.93		
110	030411006007	接线盒	1.名称:接线盒; 2.安装形式:明装;	个	217	9.89	2146.13		
111	030411006008	接线盒	1、名称:开关盒 2、安装形式:暗敷	个	90	6.7	603		
分部小计								112043.79	
C.5 古代馆									
112	030411003004	桥架	1.名称 热镀锌桥架; 2.型号:XQJ-C-200*100; 3.含桥架支撑架;	m	95	98.62	9368.9		
113	030411001008	配管	1.名称 配管KBG20; 2.配置形式 吊顶内敷设; 3.吊筋支架	m	600	9.12	5472		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
114	030411001009	配管	1.名称 配管KBG25; 2.配置形式 吊顶内敷设; 3.吊筋支架	m	240	12.69	3045.6
115	030411006009	接线盒	1.名称: 接线盒; 2.安装形式: 暗装;	个	20	6.7	134
116	030411004008	配线	1.名称: 电线RVVP4x0.3; 2.安装方式: 线槽配线;	m	80	3.51	280.8
117	030411004009	配线	1.名称: 电线RVVP4x0.5; 2.安装方式: 线槽配线;	m	700	4.44	3108
118	030411004010	配线	1.名称: 六类网络线 (4UTP-CAT.6); 2.安装方式: 管内穿线;	m	2200	3.58	7876
119	030411004011	配线	1.名称: 音响线(金银线) RVH2*300; 2.安装方式: 线槽配线;	m	1000	7.77	7777
120	030411004012	配线	1.名称: 电线RVS2×1.0. 2.安装方式: 线槽配线;	m	1000	3.25	3250
		分部小计					40312.3
		C.5 近代馆					
121	030411003005	桥架	1.名称 热镀锌桥架; 2.型号:XQJ-C-200*100; 3.含桥架支撑架;	m	120	98.62	11834.4
122	030411001010	配管	1.名称 配管KBG20; 2.配置形式 吊顶内敷设; 3.吊筋支架	m	1200	9.12	10944
123	030411001011	配管	1.名称 配管KBG25; 2.配置形式 吊顶内敷设; 3.吊筋支架	m	600	12.69	7614
124	030502012001	信息插座	1.名称: 信息插座; 2.规格: 双口; 3.安装方式: 暗装; 4.底盒材质、规格: 86盒;	个	20	92.23	1844.6
125	030502012002	信息插座	1.名称: 信息插座; 2.规格: 双口; 3.安装方式: 地面暗装; 4.底盒材质、规格: 86盒;	个	20	208.29	4165.8
126	030411006010	接线盒	1.名称: 接线盒; 2.安装方式: 暗装;	个	30	6.7	201
127	030502005001	双绞线缆	1.名称: 六类网络线 (4UTP-CAT.6); 2.安装方式: 管内穿线;	m	2000	3.58	7160
128	030411004013	配线	1.名称: 音响线(金银线) RVH2*300; 2.安装方式: 线槽配线;	m	1000	7.07	7070
129	030411004014	配线	1.名称: 电线RVVP4x0.5; 2.安装方式: 线槽配线;	m	500	4.44	2220
130	030411004015	配线	1.名称: 电线RVVP4x0.3; 2.安装方式: 线槽配线;	m	150	3.51	526.5
131	030411004016	配线	1.名称: 电线RVS2×1.0. 2.安装方式: 线槽配线;	m	500	3.25	1625

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		分部小计					55205.3
		C.5 当代馆					
132	030411003006	桥架	1.名称 热镀锌桥架; 2.型号:XQJ-C-200*100; 3.含桥架支撑架;	m	290.39	98.62	28638.26
133	030411001012	配管	1.名称 配管KBG20; 2.配置形式 吊顶内敷设; 3.吊筋支架	m	4800	9.12	43776
134	030411001013	配管	1.名称 配管KBG25; 2.配置形式 吊顶内敷设; 3.吊筋支架	m	5500	12.69	69795
135	030502012003	信息插座	1.名称: 信息插座; 2.规格: 双口; 3.安装方式: 暗装; 4.底盒材质、规格: 86盒;	个	130	92.23	11989.9
136	030502012004	信息插座	1.名称: 信息插座; 2.规格: 双口; 3.安装方式: 地面暗装; 4.底盒材质、规格: 86盒;	个	158	76.52	12080.82
137	030411006011	接线盒	1.名称: 接线盒; 2.安装方式: 暗装;	个	188	6.7	1259.6
138	030502005002	双绞线缆	1.名称: 六类网络线 (4UTP-CAT.6); 2.安装方式: 管内穿线;	m	13720	3.58	49117.6
139	030411004017	配线	1.名称: 音响线(金银线) RVB2*300; 2.安装方式: 线槽配线;	m	4300	7.07	30401
140	030411004018	配线	1.名称: 电线RVVP4x0.3; 2.安装方式: 线槽配线;	m	1330	3.51	4668.3
141	030411004019	配线	1.名称: 电线RVVP4x0.5; 2.安装方式: 线槽配线;	m	2800	4.44	12432
142	030411004020	配线	1.名称: 电线RVS2×1.0. 2.安装方式: 线槽配线;	m	3780	3.25	12285
		分部小计					276443.48
		C.5 城南别业					
143	030411001014	配管	1.名称 配管KBG20; 2.配置形式 吊顶内敷设; 3.吊筋支架	m	600	9.12	5472
144	030411004021	配线	1.名称: 六类网络线 (4UTP-CAT.6); 2.安装方式: 管内穿线;	m	4158	3.58	14885.64
145	030502012005	信息插座	1.名称: 信息插座; 2.规格: 双口; 3.安装方式: 暗装; 4.底盒材质、规格: 86盒;	个	39	92.23	3596.97
146	030502012006	信息插座	1.名称: 信息插座; 2.规格: 双口; 3.安装方式: 地面暗装; 4.底盒材质、规格: 86盒;	个	15	208.29	3124.35

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
147	030411006012	接线盒	1.名称:接线盒; 2.安装形式:暗装;	个	54	66.7	3611.8
148	031001006001	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR管DN50 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗 6.满足设计及验收要求	m	30	37.38	1137.64
149	031001006002	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR管DN25 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗 6.满足设计及验收要求	m	50	22.79	1139.5
150	031001006003	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC塑料管De110 4.连接形式:粘接	m	50	52.55	2627.5
151	031001006004	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC塑料管De50 4.连接形式:粘接	m	50	16.88	834.6
152	031004006001	大便器	1.名称:蹲式大便器 2.含延时自闭式冲洗阀、上下水等配件 3.具体配置详见图纸	组	13	874.17	11364.21
153	031004003001	洗脸盆	1.名称:洗脸盆 2.含水龙头、上下水配件	组	7	1335.36	9347.52
154	031004004001	洗涤盆	1.名称:拖把池 2.含水龙头、上下水配件	组	2	616.7	1233.4
155	031004007001	挂斗式小便器	1.挂斗小便器:壁挂冲落式;	组	7	2071.35	14499.45
156	030107004001	轿式电梯	1.古代馆、近代馆轿梯各一部,站层2层;	部	2	220000	440000
157	030107004002	手动扶梯	1.当代馆一层至二层、二层至三层手动扶梯各两部(上下);	部	4	240000	960000
		分部小计					1469624.24
		C.9.4 火灾报警系统					
158	030904012001	消防报警主机	1.名称 火灾报警控制器(联动型) 2.含火灾报警控制器、消防联动控制器、手动控制盘、图形显示装置、应急广播控制器、后备电源装置、消防专用电话总机(含119外线电话) 3.安装方式 落地	台	1	51167.37	51167.37
159	030904009001	区域报警控制器	1.名称:区域报警控制器 2.安装方式:壁挂式	台	3	2779.94	8339.82
160	030411004022	配线	1.名称 配线 2.规格 ZN-RVVSP-2*1.5 3.敷设方式:管内穿线	m	1200	4.62	5544

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
161	030411001015	配管	1.名称:紧定式镀锌电线管 2.材质:JDG 3.规格:DN25 4.配置形式:埋地敷设	m	1200	19.49	23388
162	030411001016	配管	1.名称:紧定式镀锌电线管 2.材质:JDG 3.规格:DN20 4.配置形式:吊项内敷设	m	7495	11.48	86042.6
163	030411001017	配管	1.名称:金属软管 2.规格:DN20	m	226.8	20.63	4678.88
164	030411004023	配线	1.名称:配线 2.型号:ZN-RVS-2*1.5 3.敷设方式、部位:穿管敷设 4.完成该项安装的其他一切相关工程内容及材料费用	m			3525.36
165	030411004024	配线	1.名称:配线 2.型号:ZN-RVS-2*2.5 3.敷设方式、部位:穿管敷设 4.完成该项安装的其他一切相关工程内容及材料费用	m			30174.69
166	030411004025	配线	1.名称:配线 2.型号:ZN-BV2.5 3.敷设方式、部位:穿管敷设 4.完成该项安装的其他一切相关工程内容及材料费用	m	1024	2.74	2805.76
167	030411004026	配线	1.名称:配线 2.型号:ZN-BV1.5 3.敷设方式、部位:穿管敷设 4.完成该项安装的其他一切相关工程内容及材料费用	m	2904	2.4	6969.6
168	030411005001	火警接线端子箱	1.名称:火警接线端子箱 2.规格:360x305x80 3.安装形式:距地1.4m安装	个	9	203.44	1830.96
169	030904001001	感烟探测器	1.名称:感烟探测器 2.规格:JTY-GD-JBF-4100 3.安装方式:吸顶安装	个	238	110.24	26237.12
170	030904003001	带电话插孔的手动报警按钮	1.名称:带电话插孔的手动报警按钮 2.规格:J-SAP-JBF-301/P 3.安装方式:距地1.5m安装	个	24	152.22	3653.28
171	030904003002	消火栓按钮	1.名称:消火栓按钮 2.安装方式:安装于消防箱内	个	57	152.06	8667.42
172	030904005001	声光报警器	1.名称:声光报警器 2.规格:JBF-3372D 3.安装方式:距地2.3m安装	个	24	183.46	4403.04
173	030904006001	火警电话	1.名称:火警电话 2.规格:HY5716B 3.安装方式:距地1.5m安装	部	3	122.89	368.67

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
174	030904007001	火灾应急广播	1.名称:火灾应急广播 2.功率:> 3W 3.安装方式:距地2.3m安装	个	35	252.35	887.25
175	030904008001	短路隔离器	1.名称:短路隔离器 2.规格:JBF4171	个	14	247.33	3468.22
176	030904008002	输入模块	1.名称:输入模块 2.规格:JBF-4131	个	34	192.73	6552.82
177	030904008003	输入/输出模块	1.名称:输入/输出模块 2.规格:JBF-4141	个	38	356.9	13562.2
178	030904008004	金属模块箱	1.名称:金属模块箱 2.规格:JBF-11A/M	台	9	453.44	4080.96
179	030904009002	火灾显示盘	1.名称:火灾显示盘 2.规格:JBF-VDP3060B 3.安装方式:距地1.5m安装	台	10	4278.79	42787.9
180	030411006013	接线盒	1.名称:接线盒; 2.安装方式:暗装;	个	324	6.7	2170.8
181	030905001001	自动报警系统调试	1、点数:500点以下	系统	1	16587.9	16587.9
		分部小计					357894.62
		C.9.4 电气火灾监控系统					
182	030904012002	电气火灾监控主机	1.名称 电气火灾监控主机 2.规格: 详见设计图纸 3.符合消防验收要求	台	1	18803.48	18803.48
183	030411001018	配管	1.名称:紧定式镀锌电线管 2.材质:JDG 3.规格:DN20 4.配置形式:吊顶内敷设	m	2600	11.48	29848
184	030411004027	配线	1.名称 配线 2.规格 ZN-RVVSP-2*1.5 3.敷设方式:管内穿线	m	2600	4.62	12012
185	030904008005	剩余电流式电气火灾探测探测器	1.名称:剩余电流式电气火灾探测探测器 2.规格:TE1110	个	25	667.59	16689.75
		分部小计					77353.23
		C.9.4 防火门监控系统					
186	030904012003	防火门监控主机	1.名称 防火门监控主机 2.规格 TM3500 3.安装方式 壁挂式	台	1	18803.48	18803.48
187	030411001019	配管	1.名称:紧定式镀锌电线管 2.材质:JDG 3.规格:DN20 4.配置形式:吊顶内敷设	m	1460	11.48	16760.8
188	030411004028	配线	1.名称 配线 2.规格 ZN-RVS-2*2.5 3.敷设方式:管内穿线 4.完成该项安装的其他一切相关工程内容及材料费用	m	737.12	6.37	4695.45

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
189	030411004029	配线	1.名称 配线 2.规格 ZN-RVS-2*4 3.敷设方式:管内穿线 4.完成该项安装的其他一切相关工程内容及材料费用	m	727.15	9.01	6551.62
190	030904008006	防火门监控模块(单门)	1.名称:防火门监控模块(单门)	个	5	192.59	962.95
191	030904008007	防火门监控模块(双门)	1.名称:防火门监控模块(双门)	个	25	202.59	5064.75
		分部小计					52839.05
		C.9.4 消火栓系统					
192	030901002001	消火栓钢管	1.安装部位:室外埋地 2.材质:内外壁热浸镀锌加厚钢管 3.型号、规格 DN100 4.连接方式 沟槽连接 5.水冲洗、水压试验设计要求:消防管道试压、冲洗	m	300	112.56	33747
193	030901011001	室外消火栓	1.安装方式:室外 2.型号、规格:地上式	套	7	104.29	7751.16
194	030901012001	消防水泵接合器	1.安装部位:室外 2.型号、规格:地上式DN80	套	4	2839.78	11359.12
195	031202008001	埋地管道防腐蚀	1.除锈级别:轻型 2、三油二布	m <sup>2</sup>	108.33	56.91	6165.06
196	030901002002	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质:内外壁热浸镀锌加厚钢管 3.型号、规格 DN100 4.连接方式 沟槽连接 5.水冲洗、水压试验设计要求:消防管道试压、冲洗	m	852	112.49	95841.48
197	030901002003	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质:内外壁热浸镀锌加厚钢管 3.型号、规格 DN65 4.连接方式 沟槽连接 5.水冲洗、水压试验设计要求:消防管道试压、冲洗	m	96	74.74	7175.04
198	030901010001	室内消火栓	1.名称:室内消火栓箱 2.规格、型号:1800*600*240 3.配置要求:消防箱内配置DN65栓口一只, DN65衬胶水带一条(25M), DN19水枪一只,消防卷盘一套, MP/ABC4手提式磷酸铵盐干粉灭火器2具 4.安装方式:消火栓栓口中心距地1.1m。	套	51	1414.13	72120.63
199	030901010002	试验消火栓	1.名称:试验消火栓箱(含压力表等) 2.规格、型号:防冻型消火栓 3.配置要求:消防箱内配置DN65栓口一只, DN65衬胶水带一条(25M), DN19水枪一只,消防卷盘一套。 4.安装方式:消火栓栓口中心距地1.1m。	套	1	977.52	977.52

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
200	031002001001	管道支架	1.材质 管道支架制安	kg	717.88	16.26	11672.73
201	031201003001	金属结构刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:两道防锈漆,两道面漆	kg	717.88		1651.12
202	031201001001	管道刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:两遍红丹防锈漆	m <sup>2</sup>	361.63	14.54	5258.71
203	031202008002	埋地管道防腐蚀	1、除锈级别:轻型 2、三油二布	m <sup>2</sup>	108.33	56.91	6165.06
204	031003001001	螺纹阀门	1.类型 截止阀 2.规格、压力等级 DN20 3.连接方式 螺纹连接	个	1	43.99	43.99
205	031003001002	螺纹阀门	1.类型 自动排气阀 2.规格、压力等级 DN20 3.连接方式 螺纹连接	个			65.15
206	031003003001	焊接法兰阀门	1.类型 蝶阀 2.规格、压力等级 DN100 3.连接形式 法兰连接	个	33	449.82	14846.04
207	030905002001	水灭火控制装置调试	1.名称 水灭火控制装置调试100点以下 2.其他按设计要求	项		2622.6	
208	030901001001	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质 :内外壁热浸镀锌加厚钢管 3.型号、规格 DN150 4.连接方式 沟槽连接 5.水冲洗、水压试验设计要求:消防管道试压、冲洗	m	221	183.21	40489.41
209	030901001002	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质 :内外壁热浸镀锌加厚钢管 3.型号、规格 DN100 4.连接方式 沟槽连接 5.水冲洗、水压试验设计要求:消防管道试压、冲洗	m	143	117.49	16801.07
210	030901001003	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质 :内外壁热浸镀锌加厚钢管 3.型号、规格 DN80 4.连接方式 沟槽连接 5.水冲洗、水压试验设计要求:消防管道试压、冲洗	m	253	98.19	24842.07
211	030901001004	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质 :内外壁热浸镀锌加厚钢管 3.型号、规格 DN65 4.连接方式 沟槽连接 5.水冲洗、水压试验设计要求:消防管道试压、冲洗	m	125	12.2	1525
212	030901001005	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质 :内外壁热浸镀锌加厚钢管 3.型号、规格 DN50 4.连接方式 螺纹连接 5.水冲洗、水压试验设计要求:消防管道试压、冲洗	m	276	76.7	21169.2

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
213	030901001006	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质 :内外壁热浸镀锌加厚钢管 3. 型号、规格 DN40 4. 连接方式 螺纹连接 5. 水冲洗、水压试验设计要求:消防管道试压、冲洗	m	157	10401.25	
214	030901001007	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质 :内外壁热浸镀锌加厚钢管 3. 型号、规格 DN32 4. 连接方式 螺纹连接 5. 水冲洗、水压试验设计要求:消防管道试压、冲洗	m	731	39086.57	
215	030901001008	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质 :内外壁热浸镀锌加厚钢管 3. 型号、规格 DN25 4. 连接方式 螺纹连接 5. 水冲洗、水压试验设计要求:消防管道试压、冲洗	m	175	9753.06	
216	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1. 安装部位:室内 2. 材质、型号、规格 :68℃,K=80 直立型喷头 3. 连接形式:丝接	个	275	8173	
217	030901003002	水喷淋(雾)喷头	1. 安装部位:室内 2. 材质、型号、规格 :68℃,K=80 下垂型喷头 3. 连接形式:丝接	个	302	10690.8	
218	030901006001	水流指示器	1. 类型 水流指示器 2. 规格、压力等级 DN150 3. 连接形式 法兰连接	个	4	2524.76	
219	030901006002	水流指示器	1. 类型 水流指示器 2. 规格、压力等级 DN100 3. 连接形式 法兰连接	个	2	1178.62	
220	031003003002	焊接法兰阀门	1. 类型 信号蝶阀 2. 规格、压力等级 DN150 3. 连接形式 法兰连接	个	4	2958.2	
221	031003003003	焊接法兰阀门	1. 类型 信号蝶阀 2. 规格、压力等级 DN100 3. 连接形式 法兰连接	个	2	928	
222	030901008001	末端试水装置	1. 规格:末端试水装置 2. 规格: DN25	组	7	3091.48	
223	031003001003	螺纹阀门	1. 类型 自动排气阀 2. 规格、压力等级 DN25 3. 连接方式 螺纹连接	个	1	83.96	
224	031003001004	螺纹阀门	1. 类型 截止阀 2. 规格、压力等级 DN25 3. 连接方式 螺纹连接	个	1	53.21	
225	030601002001	压力表	1. 名称:压力表	个	2	169.9	
226	031003003004	波纹软接	1. 类型 波纹软接 2. 规格、压力等级 DN150 3. 连接形式 法兰连接	个	1	569.55	
227	031002001002	管道支架	1. 材质 管道支架制安	kg	6718	109234.68	
228	031201003002	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:两道防锈漆, 两道面漆	kg	6718	15451.4	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
229	031201001002	管道刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:两遍红丹防锈漆,黄环二道	m2	659.21	15.41	10158.43
230	030905002002	水灭火控制装置调试	1.名称 水灭火控制装置调试50点以下 2.其他按设计要求	项	1	15735.6	15735.6
		分部小计					692531.02
		C.9.4 应急照明及疏散系统					
231	030904012004	应急照明控制主机	1.名称 应急照明集中控制主机 2.规格: 详见设计图纸 3.符合消防验收要求	台	1	17303.48	17303.48
232	030404017016	配电箱	1.名称:应急照明集中电源 2.接线端子材质、规格:无端子外部接线2.5mm2 3.安装方式:落地/壁挂	台	6	4327.9	25967.34
233	030411004030	配线	1、名称:铜芯线 WDZBN-RYJS-2×2.5 2、配线形式:管内穿线	m	300	6.29	1878
234	030411004031	配线	1.名称:管内穿线 2.型号:ZC-BYJ-2.5mm2	m	7360	3.27	24067.2
235	030411001020	配管	1.名称:紧定式镀锌电线管 2.材质:JDG 3.规格:DN20 4.配置形式:吊顶内敷设	m	3680	11.48	42246.4
236	030411001021	配管	1.名称:紧定式镀锌电线管 2.材质:JDG 3.规格:DN25 4.配置形式:埋地敷设、防腐	m	300	14.11	4233
237	030411006014	接线盒	1.名称:钢制接线盒 2.安装形式:暗装	个	286	7	2002
238	030411004032	管内穿线WDZN-BYJ-2.5	1.配线形式:管内穿线 2.导线型号、材质、规格:WDZN-BYJ-2.5	m	7360	4.12	30323.2
239	030412004030	集中电源疏散照明灯XD-ZFJC 5W(A型)	1.名称 集中电源疏散照明灯XD-ZFJC 5W(A型) 2.安装形式 挂墙明装	套	82	311.23	25520.86
240	030412004031	方向标志灯XD-BLJC1 1W(A型)	1.名称 方向标志灯XD-BLJC1 1W(A型) 2.安装形式 详见设计图纸	套	137	190.03	26034.11
241	030412004032	疏散出口标志灯XD-BLJC1 1W(A型)	1.名称 疏散出口标志灯XD-BLJC1 1W(A型) 2.安装形式 详见设计图纸	套	20	190.03	3800.6
		分部小计					203376.19
		C.9.4 防排烟系统					

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
242	030108001001	轴流式消防排烟风机	1.名称:轴流式消防排烟风机 2.规格:风量:28000m <sup>3</sup> /h,全压:690Pa,功率:11kW,转速:1450rpm 3.安装方式:吊装 4.含吊装支架制作安装,除锈后刷两遍防锈漆和两遍调和漆及减震吊钩,减震器等	台	5	11831.43	59157.15
243	030404017017	风机控制柜	1.名称:风机控制柜	台	6	2527.89	15167.34
244	030702001001	碳钢通风管道	1.名称:碳钢通风管道 2.材质:镀锌铁皮 3.形状:矩形 4.规格:周长4000mm以下 5.板材厚度:1.5mm 6.接口形式:咬口连接 7.含风管支架及支架除锈后两遍防锈漆,两遍调和漆,套管的制作安装、封堵等 8.完成该项安装的其他一切相关工程内容及材料费用	m <sup>2</sup>	10.89	136.02	1330.06
245	030702001002	碳钢通风管道	1.名称:碳钢通风管道 2.材质:镀锌铁皮 3.形状:矩形 4.规格:周长2000mm以下 5.板材厚度:1.2mm 6.接口形式:咬口连接 7.含风管支架及支架除锈后两遍防锈漆,两遍调和漆,套管的制作安装、封堵等 8.完成该项安装的其他一切相关工程内容及材料费用	m <sup>2</sup>	77.28	147.23	11377.93
246	030703019001	柔性接口	1.名称:帆布软接 2.完成该项安装的其他一切相关工程内容及材料费用	m <sup>2</sup>	2.4	75.25	180.6
247	031208003001	通风管道绝热	1、绝热材料品种:25厚难燃橡塑板(容重48kg/m <sup>3</sup> ,20°C时导热系数<0.035w/m <sup>2</sup> ·C) 2、含阀门保温	m <sup>3</sup>	26	2154.78	56024.28
248	030703001001	碳钢阀门	1.名称:排烟防火阀 2.规格:1000*200	个	4	827.13	3308.52
249	030703001002	碳钢阀门	1.名称:排烟防火阀 2.规格:500*200	个	36	484.69	17448.84
250	030703007001	单层百叶风口	1.名称:单层百叶风口 2.规格:400*300	个	16	127.85	2045.6
251	030703007002	单层百叶风口	1.名称:单层百叶风口 2.规格:600*300	个	1	127.85	127.85
252	030703007003	单层百叶风口	1.名称:单层百叶风口 2.规格:400*350	个	2	127.85	255.7
253	030603001001	执行机构		台	20	435.12	8702.4
254	031009001001	采暖工程和空调水工程系统调试		项	1	4200	4200
		分部小计					239326.27
		C.9.4 消防泵房					

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
255	030109001001	离心式泵	1.名称:喷淋泵 2.规格、型号: XBD10/60, Q=0~60L/S, H=100m, N=90KW 3.含减震垫 4.完成该项安装的其他一切相关工程内容及材料费用	台	2	17855.75	35711.5
256	030901001009	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质:内外壁热浸镀锌加厚钢管 3.型号、规格 DN250 4.连接方式 沟槽连接、管道及管件(数量自测计入)安装,报价以含管件的综合价格报价 5.水冲洗、水压试验设计要求:消防管道试压、冲洗	m	5.8	386.35	2240.83
257	030901001010	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质:内外壁热浸镀锌加厚钢管 3.型号、规格 DN200 4.连接方式 沟槽连接、管道及管件(数量自测计入)安装,报价以含管件的综合价格报价 5.水冲洗、水压试验设计要求:消防管道试压、冲洗	m	5.95	254	9137.05
258	030901001011	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质:内外壁热浸镀锌加厚钢管 3.型号、规格 DN150 4.连接方式 沟槽连接、管道及管件(数量自测计入)安装,报价以含管件的综合价格报价 5.水冲洗、水压试验设计要求:消防管道试压、冲洗	m	19.4	184.42	3577.75
259	030901001012	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质:内外壁热浸镀锌加厚钢管 3.型号、规格 DN100 4.连接方式 沟槽连接、管道及管件(数量自测计入)安装,报价以含管件的综合价格报价 5.标识:消防管道应刷红色色环,并应注明管道名称和水流方向表示。 6.含套管制作安装及封堵要求等,报价时综合考虑 7.水冲洗、水压试验设计要求:消防管道试压、冲洗 8.完成该项安装的其他一切相关工程内容及材料费用	m	5.95	118.71	706.32
260	030901001013	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质:内外壁热浸镀锌加厚钢管 3.型号、规格 DN65 4.连接方式 沟槽连接、管道及管件(数量自测计入)安装,报价以含管件的综合价格报价 5.水冲洗、水压试验设计要求:消防管道试压、冲洗	m	2	77.86	155.72

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
261	031003003005	焊接法兰阀门	1.名称: 持压泄压阀 2.规格: DN100 3.连接方式: 法兰连接	个	1	1054	1054
262	031003003006	焊接法兰阀门	1.名称: 流量计 2.规格: DN100 3.连接方式: 法兰连接	个	1	1074	1074
263	031003003007	焊接法兰阀门	1.名称: 流量计 2.规格: DN150 3.连接方式: 法兰连接	个	2	1583.02	3166.04
264	031003003008	焊接法兰阀门	1.名称: Y型过滤器 2.规格: DN100 3.连接方式: 法兰连接	个	1	474	474
265	031003003009	焊接法兰阀门	1.名称: 试水阀 2.规格: DN100 3.连接方式: 法兰连接	个			1073.48
266	031003003010	焊接法兰阀门	1.名称: 闸阀 2.规格: DN100 3.连接方式: 法兰连接	个			1108
267	031003003011	焊接法兰阀门	1.名称: 闸阀 2.规格: DN150 3.连接方式: 法兰连接	个	2	783	1566.04
268	031003003012	焊接法兰阀门	1.名称: 闸阀 2.规格: DN200 3.连接方式: 法兰连接	个	1	783.02	783.02
269	030601002002	压力表	1.名称: 压力表	个	7	84.95	594.65
270	030601002003	压力开关	1.名称: 压力开关	台	1	3310.11	3310.11
271	031003003013	止回阀	1.名称: 止回阀 2.规格: DN150 3.连接方式: 法兰连接	个	2	763.02	1526.04
272	031003010001	软接头(软管)	1、材质: 橡胶软接头 2、规格: DN150 3、连接形式: 法兰	个	2	563.02	1126.04
273	031003003014	同心异径管	1.名称: 同心异径管 2.规格: DN150 3.连接方式: 法兰连接	个	2	457.51	915.02
274	031003003015	Y型过滤器	1.名称: Y型过滤器 2.规格: DN250 3.连接方式: 法兰连接	个	2	1251.34	2502.68
275	031003003016	闸阀	1.名称: 闸阀 2.规格: DN250 3.连接方式: 法兰连接	个	2	1401.34	2802.68
276	031003003017	橡胶软接	1.名称: 橡胶软接 2.规格: DN250 3.连接方式: 法兰连接	个	2	1009.49	2018.98
277	031003003018	偏心异径管	1.名称: 偏心异径管 2.规格: DN250 3.连接方式: 法兰连接	个	2	891.84	1783.68
278	031002001003	管道支架	1.材质 管道支架制安 2.含支架除锈后刷两道防锈漆, 两道面漆	kg	158.2	18.13	2868.17
279	031201003003	金属结构刷油	1.除锈级别: 轻锈 2.油漆品种: 两道防锈漆, 两道面漆	kg	158.2	2.3	363.86

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
280	030109012001	室内消火栓泵	1.名称:室内消火栓泵 2.规格、型号: XBD10/30, Q=0~30L/S, H=100m, N=55KW 3.含减震垫 4.完成该项安装的其他一切相关工程内容及材料费用	台	2	15855.75	31711.5
281	030901002004	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质:内外壁热浸镀锌加厚钢管 3.型号、规格 DN200 4.连接方式 沟槽连接、管道及管件(数量自测计入)安装,报价以含管件的综合价格报价 5.水冲洗、水压试验设计要求:消防管道试压、冲洗	m	5.8	242.91	1408.88
282	030901002005	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质:内外壁热浸镀锌加厚钢管 3.型号、规格 DN150 4.连接方式 沟槽连接、管道及管件(数量自测计入)安装,报价以含管件的综合价格报价 5.水冲洗、水压试验设计要求:消防管道试压、冲洗	m	4.3	176	7275.41
283	030901002006	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质:内外壁热浸镀锌加厚钢管 3.型号、规格 DN100 4.连接方式 沟槽连接、管道及管件(数量自测计入)安装,报价以含管件的综合价格报价 5.水冲洗、水压试验设计要求:消防管道试压、冲洗	m	5.5	108.36	595.98
284	030601002004	压力开关	1.名称:压力开关	台	1	3310.11	3310.11
285	031003003019	焊接法兰蝶阀	1.名称: 持压泄压阀 2.规格: DN100 3.连接方式: 法兰连接	个	1	1054	1054
286	031003003020	流量计	1.名称: 流量计 2.规格: DN100 3.连接方式: 法兰连接	个	1	1074	1074
287	031003003021	Y型过滤器	1.名称: Y型过滤器 2.规格: DN100 3.连接方式: 法兰连接	个	1	474	474
288	031003003022	闸阀	1.名称: 闸阀 2.规格: DN100 3.连接方式: 法兰连接	个	2	554	1108
289	031003003023	试水阀	1.名称: 试水阀 2.规格: DN65 3.连接方式: 法兰连接	个	2	536.74	1073.48
290	031003003024	闸阀	1.名称: 闸阀 2.规格: DN150 3.连接方式: 法兰连接	个	3	783.02	2349.06
291	031003003025	止回阀	1.名称: 止回阀 2.规格: DN150 3.连接方式: 法兰连接	个	2	763.02	1526.04
292	030601002005	压力表	1.名称:压力表	个	4	84.95	339.8

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		其中 暂估价
						综合单价	合价	
293	031003003026	橡胶软接	1.名称: 橡胶软接 2.规格: DN150 3.连接方式: 法兰连接	个	2	563.02	1126.04	
294	031003003027	同心异径管	1.名称: 同心异径管 2.规格: DN150 3.连接方式: 法兰连接	个	2	457.51	915.02	
295	031003003028	Y型过滤器	1.名称: Y型过滤器 2.规格: DN200 3.连接方式: 法兰连接	个	2	918.62	1837.24	
296	031003003029	闸阀	1.名称: 闸阀 2.规格: DN200 3.连接方式: 法兰连接	个	2	1172.22	2344.44	
297	031003003030	橡胶软接	1.名称: 橡胶软接 2.规格: DN200 3.连接方式: 法兰连接	个	2	803.84	1607.68	
298	031003003031	偏心异径管	1.名称: 偏心异径管 2.规格: DN200 3.连接方式: 法兰连接	个	2	679.70	1369.24	
299	031002001004	管道支架	1.材质 管道支架制安 2.含支架除锈后刷两道防锈漆, 两道面漆	kg	291.4	18.24	2926.18	
300	031201003004	金属结构刷油	1.除锈级别: 轻锈 2.油漆品种: 两道防锈漆, 两道面漆	kg	161.4	2.3	371.22	
301	030109012002	室外消火栓泵	1.名称: 室外消火栓泵 2.规格、型号: XBD5.5/40, Q=0~40L/S, H=55m, N=45KW 3.含减震垫 4.完成该项安装的其他一切相关工程内容及材料费用	台	2	10855.75	21711.5	
302	030901002007	消火栓钢管	1.安装部位: 室内 2.材质: 内外壁热浸镀锌加厚钢管 3.型号、规格 DN150 4.连接方式 沟槽连接、管道及管件 (数量自测计入) 安装, 报价以含管件的 综合价格报价 5.水冲洗、水压试验设计要求: 消防管道试压、冲洗	m	39.2	176.16	6905.47	
303	030901002008	消火栓钢管	1.安装部位: 室内 2.材质: 内外壁热浸镀锌加厚钢管 3.型号、规格 DN100 4.连接方式 沟槽连接、管道及管件 (数量自测计入) 安装, 报价以含管件的 综合价格报价 5.水冲洗、水压试验设计要求: 消防管道试压、冲洗	m	4.6	108.36	498.46	
304	031003003032	焊接法兰阀门	1.名称: 持压泄压阀 2.规格: DN100 3.连接方式: 法兰连接	个	1	1054	1054	
305	031003003033	流量计	1.名称: 流量计 2.规格: DN100 3.连接方式: 法兰连接	个	1	1074	1074	
306	031003003034	Y型过滤器	1.名称: Y型过滤器 2.规格: DN100 3.连接方式: 法兰连接	个	1	474	474	

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	暂估价
307	031003003035	闸阀	1.名称: 闸阀 2.规格: DN100 3.连接方式: 法兰连接	个	4	554	2216	
308	030601002006	压力开关	1.名称: 压力开关	台	1	3310.11	3310.11	
309	031003003036	闸阀	1.名称: 闸阀 2.规格: DN150 3.连接方式: 法兰连接	个	5	783.02	3915.10	
310	031003003037	试水阀	1.名称: 试水阀 2.规格: DN65 3.连接方式: 法兰连接	个	2	536.74	1073.48	
311	031003003038	止回阀	1.名称: 止回阀 2.规格: DN150 3.连接方式: 法兰连接	个	2	763.02	1526.04	
312	030601002007	压力表	1.名称: 压力表	个	1		679.6	
313	031003003039	橡胶软接	1.名称: 橡胶软接 2.规格: DN150 3.连接方式: 法兰连接	个	2	563.02	1126.04	
314	031003003040	同心异径管	1.名称: 同心异径管 2.规格: DN150 3.连接方式: 法兰连接	个	2	457.51	915.02	
315	031003003041	Y型过滤器	1.名称: Y型过滤器 2.规格: DN250 3.连接方式: 法兰连接	个	2	1251.34	2502.68	
316	031003003042	闸阀	1.名称: 闸阀 2.规格: DN250 3.连接方式: 法兰连接	个	2	1401.34	2802.68	
317	031003003043	橡胶软接	1.名称: 橡胶软接 2.规格: DN250 3.连接方式: 法兰连接	个	2	1009.49	2018.98	
318	031003003044	偏心异径管	1.名称: 偏心异径管 2.规格: DN250 3.连接方式: 法兰连接	个	2	891.84	1783.68	
319	031003003045	闸阀	1.名称: 闸阀 2.规格: DN80 3.连接方式: 法兰连接	个	4	518.77	2075.08	
320	031003003046	蝶阀	1.名称: 蝶阀 2.规格: DN80 3.连接方式: 法兰连接	个	2	528.77	1057.54	
321	031003003047	橡胶软接	1.名称: 橡胶软接 2.规格: DN80 3.连接方式: 法兰连接	个	2	338.77	677.54	
322	031003003048	止回阀	1.名称: 止回阀 2.规格: DN80 3.连接方式: 法兰连接	个	2	438.77	877.54	
323	031003003049	同心异径管	1.名称: 同心异径管 2.规格: DN80 3.连接方式: 法兰连接	个	2	255.66	511.32	
324	031003003050	橡胶软接	1.名称: 橡胶软接 2.规格: DN100 3.连接方式: 法兰连接	个	2	404	808	
325	031003003051	偏心异径管	1.名称: 偏心异径管 2.规格: DN100 3.连接方式: 法兰连接	个	2	404	808	
326	031002001005	管道支架	1.材质 管道支架制安 2.含支架除锈后刷两道防锈漆, 两道面漆	kg	132.7	18.13	2405.85	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
327	031201003005	金属结构刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:两道防锈漆, 两道面漆	kg	132.7	2.3	306.21
328	030901002009	溢流管	1.安装部位:消防水池溢流管 2.材质:内外壁热镀锌加厚钢管 3.型号、规格 DN200 4.连接方式 沟槽连接、管道及管件(数量自测计入)安装,报价以含管件的 5.水冲洗、水压试验设计要求:消防管道试压、冲洗	m	7.4	241.55	1787.47
329	030901002010	通气管	1.安装部位:消防水池通气管 2.材质:内外壁热镀锌加厚钢管 3.型号、规格 DN150 4.连接方式 沟槽连接、管道及管件(数量自测计入)安装,报价以含管件的 5.水冲洗、水压试验设计要求:消防管道试压、冲洗	m	1.2	175.25	210.3
330	030901002011	试水管	1.安装部位:消防水池试水管 2.材质:内外壁热镀锌加厚钢管 3.型号、规格 DN150 4.连接方式 沟槽连接、管道及管件(数量自测计入)安装,报价以含管件的 5.水冲洗、水压试验设计要求:消防管道试压、冲洗	m	14.95	175.25	2619.99
331	030901002012	放空管	1.安装部位:消防水池放空管 2.材质:内外壁热镀锌加厚钢管 3.型号、规格 DN80 4.连接方式 沟槽连接、管道及管件(数量自测计入)安装,报价以含管件的 5.水冲洗、水压试验设计要求:消防管道试压、冲洗	m	1.5	94.13	141.2
332	030901002013	连接管	1.安装部位:消防水池连接管 2.材质:内外壁热镀锌加厚钢管 3.型号、规格 DN350 4.连接方式 沟槽连接、管道及管件(数量自测计入)安装,报价以含管件的 5.水冲洗、水压试验设计要求:消防管道试压、冲洗	m	4.2	518.77	2178.83
333	031003003052	闸阀	1.名称:闸阀 2.规格:DN80 3.连接方式:法兰连接	个	1	518.77	518.77
334	031003003053	溢流喇叭口	1.名称:溢流喇叭口 2.规格:DN80 3.连接方式:法兰连接	个	1	759.22	759.22

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
335	080902006001	液位计	1.名称:液位计	支	1	887.36	887.36
336	031003003054	遥控浮球阀	1.名称:遥控浮球阀 2.规格:DN100 3.连接方式:法兰连接	个	1	1354	1354
		分部小计					223007.40
		C.9.4 屋顶稳压系统					
337	031006015001	消防水箱	1.材质、类型:不锈钢消防水箱 2.型号、规格:有效容积18t	台	1	36829.39	36829.39
338	031006002001	喷淋系统稳压设备	1成套稳压设备	套	1	60000	60000
		分部小计					96829.39
		C.9.4 室外土石方					
339	040101002001	挖沟槽土方	1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:1.0m	m <sup>3</sup>	240	71.67	17191.2
340	040103001001	回填方	原土回填夯实	m <sup>3</sup>	240	45.82	10495.2
341	040104001001	室外沟槽	含室外路面开挖及恢复、绿化破坏及恢复	m	120	1000	120000
		分部小计					147686.4
		C.10 古代馆					
342	030701003001	空调器	1.名称:多联机室外机 2.型号:MDV-735W/D2SN1-8X(I) 3.规格:额定制冷量:73.5KW 4.安装形式:落地	套	1	49146.17	49146.17
343	030701003002	空调器	1.名称:多联机室外机 2.型号:MDV-785W/D2SN1-8X(I) 3.规格:额定制冷量:78.5KW 4.安装形式:落地	套	1	49408.17	49408.17
344	030701003003	空调器	1.名称:多联机风管式室内机 2.型号:MDV-D28T2/N1-C3 3.规格:额定制冷量:2.8KW 4.安装形式:吊装	台	1	2417.33	2417.33
345	030701003004	空调器	1.名称:多联机风管式室内机 2.型号:MDV-D80T2/N1-C 3.规格:额定制冷量:8.0KW 4.安装形式:吊装	台	6	3435.33	20611.98
346	030701003005	空调器	1.名称:多联机风管式室内机 2.型号:MDV-D140T2/N1-C 3.规格:额定制冷量:14.0KW 4.安装形式:吊装	台	8	3874.33	30994.64
347	030503003001	控制器	控制器	台	15	159.38	2390.7
348	030802005001	中压铜及铜合金管	1.紫铜管 $\phi 6.35 \times 0.8$ 2.管道试压	m	114	25.71	2930.94

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
349	030802005002	中压铜及铜合金管	1.紫铜管 0 9.52*0.8 2.管道试压	m	129	416.39	53716.31
350	030802005003	中压铜及铜合金管	1.紫铜管 0 12.7*1.0 2.管道试压	m	79	45.31	3579.49
351	030802005004	中压铜及铜合金管	1.紫铜管 0 15.88*1.0 2.管道试压	m	169	50.44	8524.36
352	030802005005	中压铜及铜合金管	1.紫铜管 0 19.05*1.0 2.管道试压	m	31	54.84	1700.04
353	030802005006	中压铜及铜合金管	1.紫铜管 0 22.22*1.0 2.管道试压	m			3180
354	030802005007	中压铜及铜合金管	1.紫铜管 0 38.1*1.7 2.管道试压	m		69.31	3200.22
355	030805005001	分歧管	分歧管	个	13	108.37	1408.29
356	030703011001	散流器	散流器	个	15	18.36	2754.3
357	031001006005	套管	套管	m	1300	25.45	33085
358	031001006006	冷凝水管	UPVC DN25	m	260	19.66	5111.6
359	031001006007	冷凝水管	UPVC DN32	m	180	24.78	4460.4
360	030702001003	碳钢通风管道	1.镀锌铁皮风管	m <sup>2</sup>	139	77.59	10785.01
361	031208002001	管道绝热	1、B1级橡塑保温	m <sup>3</sup>	1.4	3387.48	4742.47
362	031002003001	打孔	1.穿楼板、穿墙打孔、修复	个	52	89.3	4643.6
363	030411004033	通讯线	1.信号线RVVP-2*1.0	m	481	4.36	2097.16
364	030411004034	电源线	1.电源线BV2.5	m	592	3.27	1935.84
365	030701001001	冷媒	1.R410A	KG	48	60	2880
366	031002001006	管道支架	管道支架制作安装, 支架刷红丹防锈漆两道, 再刷环氧富锌漆两道。	kg	471	9.98	4700.58
		分部小计					260804.68
		C.10 近代馆					
367	030701003006	空调器	1.名称:多联机室外机 2.型号:MDV-560W/D2SN1-8V(1) 3.规格:额定制冷量: 56.0KW 4.安装形式:落地	套	2	33248.17	66496.34
368	030701003007	空调器	1.名称:多联机室外机 2.型号:MDV-670W/D2SN1-8X(1) 3.规格:额定制冷量: 67.0KW 4.安装形式:落地	套	1	44338.17	44338.17

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
369	030701003008	空调器	1.名称:多联机风管式室内机 2.型号:MDV-735W/D2SN1-8X(1) 3.规格:额定制冷量:73.5KW 4.安装形式:吊装	台	2	49145.5	98290.31
370	030701003009	空调器	1.名称:多联机风管式室内机 2.型号:MDV-D36T2/N1-C3 3.规格:额定制冷量:3.6KW 4.安装形式:吊装	台	1	2429.33	2429.33
371	030701003010	空调器	1.名称:多联机风管式室内机 2.型号:MDV-D71T2/N1-C3 3.规格:额定制冷量:7.1KW 4.安装形式:吊装	台			2702.33
372	030701003011	空调器	1.名称:多联机风管式室内机 2.型号:MDV-D140T2/N1-C 3.规格:额定制冷量:14.0KW 4.安装形式:吊装	台	5	387.33	19371.65
373	030701003012	空调器	1.名称:多联机四面出风室内机 2.型号:MDV-D45Q4/N1-D 3.规格:额定制冷量:4.5KW 4.安装形式:吊装	台	2	3267.33	6534.66
374	030701003013	空调器	1.名称:多联机四面出风室内机 2.型号:MDV-D100Q4/N1-D 3.规格:额定制冷量:10.0KW 4.安装形式:吊装	台	1	3676.33	3676.33
375	030701003014	空调器	1.名称:多联机四面出风室内机 2.型号:MDV-D140Q4/N1-D 3.规格:额定制冷量:14.0KW 4.安装形式:吊装	台	18	3939.33	70907.94
376	030503003002	控制器	控制器	台	28	159.38	4462.64
377	030802005008	中压铜及铜合金管	1.紫铜管 $\phi$ 6.35*0.8 2.管道试压	m	117	25.71	3008.07
378	030802005009	中压铜及铜合金管	1.紫铜管 $\phi$ 9.52*0.8 2.管道试压	m	289	31.91	9221.99
379	030802005010	中压铜及铜合金管	1.紫铜管 $\phi$ 12.7*1.0 2.管道试压	m	39	45.31	1767.09
380	030802005011	中压铜及铜合金管	1.紫铜管 $\phi$ 15.88*1.0 2.管道试压	m	261	50.44	13164.84
381	030802005012	中压铜及铜合金管	1.紫铜管 $\phi$ 19.05*1.0 2.管道试压	m	93	54.84	5100.12
382	030802005013	中压铜及铜合金管	1.紫铜管 $\phi$ 22.22*1.0 2.管道试压	m	79	60	4740

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
383	030802005014	中压铜及铜合金管	1.紫铜管 0 31.75*1.3 2.管道试压	m	74	89.57	6648.18
384	030805005002	分歧管	分歧管	个	23	108.53	2491.59
385	030703011002	散流器	1.散流器	个	7	183.32	1285.30
386	031001006008	套管	套管	m	1200	25.45	30540
387	031001006009	冷凝水管	UPVC DN25	m	498	19.66	9790.68
388	031001006010	冷凝水管	UPVC DN32	m	539	24.78	13356.42
389	030702001004	碳钢通风管道	1.镀锌铁皮风管	m2	106	77.59	8224.54
390	031208002002	管道绝热	1.B1级橡塑保温	m3	16	318.73	5119.97
391	031002003002	打孔	1.穿楼板、穿墙打孔、修复	个	409	18.68	9733.7
392	030411004035	通讯线	1.信号线RVVP-2*1.0	m	492	4.36	2145.12
393	030411004036	电源线	1.电源线BV2.5	m	583	3.27	1906.41
394	030701001002	冷媒	1.R410A	KG	41	63.41	2460
395	031002001007	管道支架	管道支架制作安装, 支架刷红丹防锈漆两道, 再刷环氧富锌漆两道。	kg	689	9.98	6876.22
		分部小计					455590.01
		C.10 当代馆					
396	030701003015	空调器	1.名称:多联机室外机 2.型号:MDV-450W/D2SN1-8V (I) 3.规格:额定制冷量: 45.0KW 4.安装形式:落地	套	1	27307.17	27307.17
397	030701003016	空调器	1.名称:多联机室外机 2.型号:MDV-560W/D2SN1-8V (I) 3.规格:额定制冷量: 56.0KW 4.安装形式:落地	套	1	33249.17	33249.17
398	030701003017	空调器	1.名称:多联机风管式室内机 2.型号:MDV-670W/D2SN1-8X (I) 3.规格:额定制冷量: 67.0KW 4.安装形式:吊装	套	2	44339.17	88678.34
399	030701003018	空调器	1.名称:多联机风管式室内机 2.型号:MDV-735W/D2SN1-8X (I) 3.规格:额定制冷量: 73.5KW 4.安装形式:吊装	套	1	49145.17	49145.17
400	030701003019	空调器	1.名称:多联机风管式室内机 2.型号:MDV-785W/D2SN1-8X (I) 3.规格:额定制冷量: 78.5KW 4.安装形式:吊装	套	2	49407.17	98814.34

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
401	030701003020	空调器	1.名称:多联机风管式室内机 2.型号:MDV-952W/D2SN1-8X(I) 3.规格:额定制冷量:95.2KW 4.安装形式:吊装	套	1	54557.17	54557.17
402	030701003021	空调器	1.名称:多联机风管式室内机 2.型号:MDV-1010W/D2SN1-8X(I) 3.规格:额定制冷量:101.0KW 4.安装形式:吊装	套	6	56615.17	339691.02
403	030701003022	空调器	1.名称:多联机风管式室内机 2.型号:MDV-D80T2/N1-C 3.规格:额定制冷量:8.0KW 4.安装形式:吊装	台	8	3435.33	3435.33
404	030701003023	空调器	1.名称:多联机风管式室内机 2.型号:MDV-D140T2/N1-C 3.规格:额定制冷量:14.0KW 4.安装形式:吊装	台	14	3874.62	54240.62
405	030701003024	空调器	1.名称:多联机一面出风室内机 2.型号:MDV-D18Q1/BN1-B 3.规格:额定制冷量:1.8KW 4.安装形式:吊装	台	1	2795.33	2795.33
406	030701003025	空调器	1.名称:多联机四面出风室内机 2.型号:MDV-D36Q4/N1-D 3.规格:额定制冷量:3.6KW 4.安装形式:吊装	台	2	3050.33	6100.66
407	030701003026	空调器	1.名称:多联机四面出风室内机 2.型号:MDV-D56Q4/N1-D 3.规格:额定制冷量:5.6KW 4.安装形式:吊装	台	3	3285.33	9855.99
408	030701003027	空调器	1.名称:多联机四面出风室内机 2.型号:MDV-D125Q4/N1-D 3.规格:额定制冷量:12.5KW 4.安装形式:吊装	台	4	3702.33	14809.32
409	030701003028	空调器	1.名称:多联机四面出风室内机 2.型号:MDV-D140Q4/N1-D 3.规格:额定制冷量:14.0KW 4.安装形式:吊装	台	70	3939.33	275753.1
410	030503003003	控制器	控制器	台	95	159.38	15141.1
411	030802005015	中压铜及铜合金管	1.紫铜管 $\phi 6.35 \times 0.8$ 2.管道试压	m	213	25.71	5476.23
412	030802005016	中压铜及铜合金管	1.紫铜管 $\phi 9.52 \times 0.8$ 2.管道试压	m	459	31.91	14646.69

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
413	030802005017	中压铜及铜合金管	1.紫铜管 0 12.7*1.0 2.管道试压	m	593	45.31	26868.83
414	030802005018	中压铜及铜合金管	1.紫铜管 0 15.88*1.0 2.管道试压	m	609	50.44	30717.96
415	030802005019	中压铜及铜合金管	1.紫铜管 0 19.05*1.0 2.管道试压	m	251	54.84	13764.84
416	030802005020	中压铜及铜合金管	1.紫铜管 0 22.22*1.0 2.管道试压	m	284	60	17040
417	030802005021	中压铜及铜合金管	1.紫铜管 0 38.1*1.7 2.管道试压	m			15235.83
418	030805005003	分歧管	分歧管	个	81	108.37	8774.73
419	030703011003	散流器	散流器	个	15	183.62	2754.3
420	031001006011	套管	套管	m	271	241.73	65431.95
421	031001006012	冷凝水管	UPVC DN25	m			15551.06
422	031001006013	冷凝水管	UPVC DN32	m	824	24.78	20418.72
423	030702001005	碳钢通风管道	1.镀锌铁皮风管	m2	216	77.59	16759.44
424	031208002003	管道绝热	1.B1级橡塑保温	m3	25.1	3387.48	85025.75
425	031208002004	管道绝热	1.B1级橡塑保温	m3	23.6	3387.48	79944.53
426	031002003003	打孔	1.穿楼板、穿墙打孔、修复	个	216	89.3	19288.8
427	030411004037	通讯线	1.信号线RVVP-2*1.0	m	1003	4.36	4373.08
428	030411004038	电源线	1.电源线BV2.5	m	1295	3.27	4234.65
429	030701001003	冷媒	1.R410A	KG	1295	60	77700
430	031002001008	管道支架	管道支架制作安装, 支架刷红丹防锈漆两道, 再刷环氧富锌漆两道。	kg	952	9.98	9500.96
		分部小计					1607082.18
		C.10 城南别业					
431	030701003029	空调器	1.名称:多联机室外机 2.型号:MDV-735W/D2SN1-8X(I) 3.规格:额定制冷量: 73.5KW 4.安装形式:落地	套	1	49146.17	49146.17
432	030701003030	空调器	1.名称:多联机室外机 2.型号:MDV-785W/D2SN1-8X(I) 3.规格:额定制冷量: 78.5KW 4.安装形式:落地	套	1	49408.17	49408.17
433	030701003031	空调器	1.名称:多联机风管式室内机 2.型号:MDV-D28T2/N1-C3 3.规格:额定制冷量: 2.8KW 4.安装形式:吊装	台	3	2417.33	7251.99

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
434	030701003032	空调器	1.名称:多联机风管式室内机 2.型号:MDV-D36T2/N1-C3 3.规格:额定制冷量:3.6KW 4.安装形式:吊装	台	6	2429.33	14575.98
435	030701003033	空调器	1.名称:多联机风管式室内机 2.型号:MDV-D45T2/N1-C3 3.规格:额定制冷量:4.5KW 4.安装形式:吊装	台	3	2445.33	7335.99
436	030701003034	空调器	1.名称:多联机风管式室内机 2.型号:MDV-D56T2/N1-C3 3.规格:额定制冷量:5.6KW 4.安装形式:吊装	台	1	17257.31	
437	030701003035	空调器	1.名称:多联机风管式室内机 2.型号:MDV-D71T2/N1-C3 3.规格:额定制冷量:7.1KW 4.安装形式:吊装	台	2	2702.93	5404.66
438	030701003036	空调器	1.名称:多联机风管式室内机 2.型号:MDV-D80T2/N1-C 3.规格:额定制冷量:8.0KW 4.安装形式:吊装	台	4	3435.33	13741.32
439	030701003037	空调器	1.名称:多联机风管式室内机 2.型号:MDV-D100T2/N1-C 3.规格:额定制冷量:10.0KW 4.安装形式:吊装	台	2	3874.33	7748.66
440	030701003038	空调器	1.名称:多联机风管式室内机 2.型号:MDV-D125T2/N1-C 3.规格:额定制冷量:12.5KW 4.安装形式:吊装	台	1	3874.33	3874.33
441	030503003004	控制器	控制器	台	28	159.38	4462.64
442	030802005022	中压铜及铜合金管	1.紫铜管 $\phi 6.35 \times 0.8$ 2.管道试压	m	105	25.71	2699.55
443	030802005023	中压铜及铜合金管	1.紫铜管 $\phi 9.52 \times 0.8$ 2.管道试压	m	169	31.91	5392.79
444	030802005024	中压铜及铜合金管	1.紫铜管 $\phi 12.7 \times 1.0$ 2.管道试压	m	59	45.31	2673.29
445	030802005025	中压铜及铜合金管	1.紫铜管 $\phi 15.88 \times 1.0$ 2.管道试压	m	150	50.44	7566
446	030802005026	中压铜及铜合金管	1.紫铜管 $\phi 19.05 \times 1.0$ 2.管道试压	m	29	54.84	1590.36
447	030802005027	中压铜及铜合金管	1.紫铜管 $\phi 22.22 \times 1.0$ 2.管道试压	m	49	60	2940

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
448	030802005028	中压铜及铜合金管	1.紫铜管 φ 38.1*1.7 2.管道试压	m	56	391.57	21925.92
449	030805005004	分管管	分管管	个	26	108.53	2816.58
450	030703011004	散流器	散流器	个	28	183.72	5141.40
451	031001006014	套管	套管	m	1100	25.45	27995
452	031001006015	冷凝水管	UPVC DN25冷凝	m	259	19.66	5091.94
453	031001006016	冷凝水管	UPVC DN32	m	150	24.78	3717
454	030702001006	碳钢通风管道	1.镀锌铁皮风管	m <sup>2</sup>	120	77.59	9310.8
455	031208002005	管道绝热	1. B1级橡塑保温	m <sup>3</sup>	33	123.57	4403.72
456	031002003004	打孔	打孔	个	30	179.50	5385
457	030411004039	通讯线	1. 信号线RVVP-2*1.0	m	500	4.36	2180
458	030411004040	电源线	1. 电源线BV2.5	m	600	3.37	1962
459	030701001004	冷媒	1. R410A	KG	40	60.00	2400
460	031002001009	管道支架	管道支架制作安装, 支架刷红丹防锈漆两道, 再刷环氧富锌漆两道。	kg	500	9.98	4990
461	030704001001	通风工程检测、调试	调试	系统	1	5000	5000
		分部小计					287331.53
		抗震支架					
462	031002001010	抗震支吊架	1. 施工单位请专业厂家二次设计并自主报价 2. 符合GB50981-2014设计规范要求, 包验收通过 3. 含本工程安装所有专业	项	1	110000	110000
		分部小计					110000
		分部分项合计					7727763.18
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	27782.13	27782.13
		单价措施合计					27782.13
合计							7755545.31

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 南通群英馆陈列布展工程-安装工程(审标)(007)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	现场安全文明施工			112612.38			
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费-分部分项清单单独立费(税后)-单价措施清单单独立费(税后)	1.5	84039.09			
		标化增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费-分部分项清单单独立费(税后)-单价措施清单单独立费(税后)	0.6	11765.47			
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费-分部分项清单单独立费(税后)-单价措施清单单独立费(税后)	0.3	11765.47			
2	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费-分部分项清单单独立费(税后)-单价措施清单单独立费(税后)					
3	031302002001	夜间施工						
4	031302004001	二次搬运						
5	031302005001	冬雨季施工						
6	03B001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	031302006001	已完工程及设备保护费						
8	031302008001	临时设施费						
9	031302009001	赶工措施费						
10	03B002	特殊条件下施工增加费						
11	031302003001	非夜间施工照明						
12	031302011001	住宅工程分户验收						
13	031302012001	建筑工人实名制费用						
合计					112612.38			

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 南通群英馆陈列布展工程-安装工程(审标)(007)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			



## 暂列金额明细表

工程名称: 南通群英馆陈列布展工程-安装工程 (审标) (007)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			



## 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：南通群英馆陈列布展工程-安装工程（审标）(007)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量单 位	数量		暂估(元)		确认(元)		差值(元)		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												



## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 南通群英馆陈列布展工程-安装工程 (审标) (007)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	暂估土 (元)	备注
	合计					



## 计日工表

工程名称: 南通群英馆陈列布展工程-安装工程 (审标) (007)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							



## 总承包服务费计价表

工程名称: 南通群英馆陈列布展工程-安装工程 (审标) (007)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料			项目价值		
2	发包人发包专业工程			项目价值		
合计						



## 规费、税金项目计价表

工程名称: 南通群英馆陈列布展工程-安装工程 (审标) (007)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费		161169.16		161169.16
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	5715218.15	2.4	137165.24
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	5715218.15	0.42	24003.92
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	5715218.15		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	828326.81	9	722639.42
合计					883808.58



## 总价项目进度款支付分解表

工程名称: 南通群英馆陈列布展工程-安装工程 (审标) (007)

序号	项目名称	总价 金额	首次 支付	二次 支付	三次 支付	四次 支付	五次 支付	六次 支付	七次 支付	八次 支付	九次 支付	十次 支付
1	社会保险费	137165.24										
2	住房公积金	24003.92										
3	现场安全文明 施工	112612.38										
合计		273781.54										



## 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 南通群英馆陈列布展工程-安装工程 (审标) (007)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	运达地点	备注
合计									



## 承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：南通群英馆陈列布展工程-安装工程（审标）(007)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确认单价(元)	备注
								3101170	



## 单位工程投标报价汇总表

工程名称：南通群英馆室外配套工程-景观(008)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	894514.85	
1.1	人工费	102061.81	
1.2	材料费	752118.05	
1.3	施工机具使用费	6658.74	
1.4	企业管理费	19384.23	
1.5	利润	14291.63	
2	措施项目	11047.22	
2.1	单价措施项目费	163	
2.2	总价措施项目费	11047.22	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	11047.22	
3	其他项目	250000	
3.1	其中:暂列金额		
3.2	其中:专业工程暂估价	250000	
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	45202.1	
5	税金	109735.44	
6	小计	1329018.16	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 南通群英馆室外配套工程-景观(008)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		其中 暂估价
						综合单价	合价	
		铺装					431011.70	
		分部小计						
		1、人行铺装						
1	011102001001	石材楼地面	1、素土夯实 2、200厚碎石垫层 3、150厚C25透水砼垫层 4、30厚1:3水泥砂浆结合层 5、600*150*60仿石材透水砖(中灰/深灰色) 6、具体做法详见图纸	m2			55909.25	
2	011102001002	石材楼地面	1、素土夯实 2、200厚碎石垫层 3、150厚C25透水砼垫层 4、30厚1:3水泥砂浆结合层 5、150*600*30芝麻灰火烧面花岗岩收边 6、具体做法详见图纸	m2			14786.63	
		分部小计					70695.88	
		2、广场铺装						
3	011102001003	石材楼地面	1、素土夯实 2、200厚碎石垫层 3、150厚C25透水砼垫层 4、30厚1:3水泥砂浆结合层 5、900*100/200/300*30芝麻灰火烧面花岗岩 6、具体做法详见图纸	m2	118.09	488.33	57666.89	
4	011102001004	石材楼地面	1、素土夯实 2、200厚碎石垫层 3、150厚C25透水砼垫层 4、30厚1:3水泥砂浆结合层 5、900*100/200/300*30芝麻白火烧面花岗岩 6、具体做法详见图纸	m2	118.09	488.33	57666.89	
		分部小计					115333.78	
		3、大门前铺装						
5	011102001005	石材楼地面	1、素土夯实 2、200厚碎石垫层 3、150厚C25透水砼垫层 4、30厚1:3水泥砂浆结合层 5、600*600*30芝麻灰火烧面花岗岩 6、具体做法详见图纸	m2	146.01	488.33	71301.06	
6	011102001006	石材楼地面	1、素土夯实 2、200厚碎石垫层 3、150厚C25透水砼垫层 4、30厚1:3水泥砂浆结合层 5、800*400*30芝麻黑火烧面花岗岩 6、具体做法详见图纸	m2	34.21	498.53	17054.71	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		分部小计					38355.77
		4、大门侧通道铺装					
7	011102001007	石材楼地面	1、素土夯实 2、200厚碎石垫层 3、150厚C25预拌砼垫层 4、30厚1:3水泥砂浆结合层 5、300*300*30芝麻灰荔枝面花岗岩 6、具体做法详见图纸	m2	10.1	425.87	4301.29
8	011102001008	石材楼地面	1、素土夯实 2、200厚碎石垫层 3、150厚C25预拌砼垫层 4、30厚1:3水泥砂浆结合层 5、600*150*30芝麻黑烧面花岗岩 6、具体做法详见图纸	m2	10.1	104.06	1050.93
		分部小计					5352.22
		4、东门侧通道铺装					
9	011102001009	石材楼地面	1、素土夯实 2、200厚碎石垫层 3、150厚C25预拌砼垫层 4、30厚1:3水泥砂浆结合层 5、400*400*30芝麻白荔枝面花岗岩 6、具体做法详见图纸	m2	108.45	425.87	46185.6
		分部小计					46185.6
		5、残疾人坡道					
10	011102001010	石材楼地面	1、素土夯实 2、200厚碎石垫层 3、150厚C25预拌砼垫层 4、30厚1:3水泥砂浆结合层 5、300*300*30芝麻灰荔枝面花岗岩 6、具体做法详见图纸	m2	13.26	425.87	5647.04
11	011102001011	石材楼地面	1、素土夯实 2、200厚碎石垫层 3、150厚C25预拌砼垫层 4、30厚1:3水泥砂浆结合层 5、600*150*30芝麻黑烧面花岗岩 6、具体做法详见图纸	m2	4.02	436.07	1753
		分部小计					7400.04
		6、台阶					
12	011107001001	石材台阶面	1、素土夯实 2、100厚碎石垫层 3、C25预拌砼台阶 4、30厚1:3水泥砂浆结合层 5、600*310*30芝麻灰火烧面花岗岩(踏面) 6、600*150*20芝麻灰荔枝面花岗岩(踢面)	m2	14.8	436.32	6457.54
		分部小计					6457.54
		7、侧石					

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	暂估价
13	060104015001	路牙1	1、素土夯实 2、100厚碎石垫层 3、150厚C25预拌砼 4、30厚1:3水泥砂浆 5、250*120*900芝麻灰光面花岗岩侧石 6、倒角10*10	m	95.33	350	33365.5	
14	060104015002	路牙2	1、素土夯实 2、100厚碎石垫层 3、150厚C25预拌砼 4、30厚1:3水泥砂浆 5、250*120*900芝麻灰光面花岗岩侧石 6、倒角10*10	m	229	350	80150	
15	060104015003	路牙3	1、素土夯实 2、100厚碎石垫层 3、150厚C25预拌砼 4、30厚1:3水泥砂浆 5、350*120*900芝麻灰光面花岗岩侧石 6、倒角10*10	m	59		112556.5	
16	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1、素土夯实 2、200厚碎石垫层 3、150厚C25预拌砼垫层 4、30厚1:3水泥砂浆结合层 5、600*300*30厚芝麻灰火烧面花岗岩平石 6、具体做法详见图纸	m	230		4086	
		分部小计					230158	
		小品						
		分部小计						
		1、挡墙						
17	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别:一、二类土 2、挖土深度:1.5m 以内 3、弃土运距:自行考虑	m3	31.34	22.15	694.18	
18	010103001001	回填方	1、密实度要求:夯实	m3	23.64	35.56	840.64	
19	010404001001	垫层	1、100厚碎石垫层	m3	3.12	389.31	1214.65	
20	010401001001	砖基础	1、M7.5水泥砂浆砌筑 M15标准砖墙	m3	4.58	802.32	3674.63	
21	010401012001	零星砌砖	1、M7.5水泥砂浆砌筑 M15标准砖墙	m3	4.18	849.81	3552.21	
22	011206001001	石材零星项目	1、30厚1:3水泥砂浆 2、500*400*50芝麻白荔枝面花岗岩	m2	22.58	284.16	6416.33	
23	011206001002	石材零星项目	1、30厚1:3水泥砂浆 2、400*400*20芝麻白荔枝面花岗岩贴面	m2	18.06	182.16	3289.81	
		分部小计					19682.45	
		2、水池						
24	010101001001	平整场地	1、素土夯实	m2	275	9.1	2502.5	
25	010404001002	垫层	1、100厚C15预拌混凝土垫层	m3	27.5	650.09	17877.48	
26	010507007001	其他构件	1、200厚池底C30防水预拌砼池底	m3	55	769.81	42339.55	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
27	010507007002	其他构件	1、200厚池壁C30防水预拌砼池壁	m3	8.35	749.08	6179.67
28	010515001001	现浇构件钢筋	1、12以内1、2级钢	t	4.876	6457.8	31488.23
29	011102001012	石材楼地面	1、20厚1:3水泥砂浆结合层 2、400*400*30蒙古黑光面花岗岩贴池底 3、具体做法详见图纸	m2	198.77	370.59	73822.42
30	011102001013	石材楼零星	1、20厚1:3水泥砂浆结合层 2、550*400*30蒙古黑光面花岗岩贴池壁 3、具体做法详见图纸	m2	40.83	424.42	17329.07
31	011102001014	石材楼零星	1、20厚1:3水泥砂浆结合层 2、400*400*30芝麻灰荔枝面花岗岩贴池壁 3、具体做法详见图纸	m2	276	287	12023.54
32	011102001015	石材楼零星	1、20厚1:3水泥砂浆结合层 2、400*300*50芝麻灰烧面花岗岩压顶 3、一边倒圆角 4、具体做法详见图纸	m2	21.6	304	6587.14
		分部小计					209949.6
		3、廊架、景墙					
33	010101001002	平整场地	1、素土夯实	m2	25	9.1	227.5
34	010404001003	垫层	1、100厚C15预拌混凝土垫层	m3	2.5	650.09	1625.23
35	010501002001	带形基础	1、C30抗渗预拌带形基础	m3	12.5	695.47	8693.38
36	010502001001	矩形柱	1、混凝土种类:预拌砼矩形柱 2、混凝土强度等级:C30 3、周长:1.6米以内 4、高度:3.6米以内	m3	2.1	768.42	1613.68
37	010502001002	矩形柱	1、混凝土种类:预拌砼矩形柱 2、混凝土强度等级:C30 3、周长:2.5米以内 4、高度:3.6米以内	m3	0.68	768.42	522.53
38	010504001001	直形墙	1、C30预拌砼墙 2、景墙1	m3	2.36	749.51	1768.84
39	010507005001	压顶	1、C30预拌砼压顶	m3	5.04	806.35	4064
40	010515001002	现浇构件钢筋	1、12以内1、2级钢	t	0.692	6457.8	4468.8
41	010515001003	现浇构件钢筋	1、25以内1、2级钢	t	1.341	5837.04	7827.47
42	011108001001	石材零星项目	1、370厚方整石,两面勾缝 2、M5水泥砂浆砌 3、具体做法详见图纸	m3	12.89	830.59	10706.31
43	011201001001	墙面一般抹灰	1、20厚1:3水泥砂浆	m2	23.14	38.94	901.07
44	011202001001	柱、梁面一般抹灰	1、20厚1:3水泥砂浆	m2	41.65	47.18	1965.05
45	011407001001	墙面喷刷涂料	1、真实漆饰面	m2	64.79	109.1	7068.59
		分部小计					51452.45

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		4、水池人行道					
		分部小计					
		4.1、挡墙					
46	010401012002	零星砌砖	1、M7.5水泥砂浆砌筑 M15标准砖墙	m3	3.25	849.81	2761.83
47	011206001003	石材零星项目	1、20厚1:3水泥砂浆 2、540*400*30蒙古黑光 面花岗岩	m2	13	455.11	5916.43
		分部小计					8678.31
		4.2、中间铺装					
48	010103001002	回填方	1、回填土夯实	m3	5.66	56.66	546.56
49	010404001004	垫层	1、100厚C25预拌混凝土 垫层	m3	3.66	704.52	2577.85
50	011102001016	石材楼地面	1、20厚1:3水泥砂浆结合 层 2、200*200*60深灰色透 水砖 3、具体做法详见图纸	m2	18.3	198.27	3629.44
51	011102001017	石材楼地面	1、20厚1:3水泥砂浆结合 层 2、100*100*30黑色弹石 3、具体做法详见图纸	m2	18.3	361.53	6616
		分部小计					13369.85
		5、水池格栅平台					
		分部小计					
		5.1、挡墙					
52	010401012003	零星砌砖	1、M7.5水泥砂浆砌筑 M15标准砖墙	m3	4.02	849.81	3416.24
53	011206001004	石材零星项目	1、20厚1:3水泥砂浆 2、540*400*30白色光面 花岗岩贴侧面	m2	15.77	302.1	4764.12
54	011206001005	石材零星项目	1、20厚1:3水泥砂浆 2、400*800*60白色光面 花岗岩压顶	m2	11.28	408.03	4602.58
		分部小计					12782.94
		5.2、中间铺装					
55	010103001003	回填方	1、回填土夯实	m3	10.48	35.56	372.67
56	010404001005	垫层	1、100厚C25预拌混凝土 垫层	m3	2.69	704.33	1894.65
57	011102001018	石材楼地面	1、50厚1:3水泥砂浆结合 层 2、400*400*30白色光面 花岗岩 3、具体做法详见图纸	m2	26.88	237.79	6391.8
		分部小计					8659.12
		分部分项合计					894513.55
1	01B001	混凝土、钢筋混凝 土模板及支架模板	台阶模板(附注:用塑料卡 )	m2水平投影 面积	14.8	87.33	1292.48

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
2	01B002	混凝土、钢筋混凝土模板及支架模板	砼池底平底木模板(附注:用塑料卡)	m2	57.2	89.22	5114.58
3	01B003	混凝土、钢筋混凝土模板及支架模板	钢筋砼池壁矩形壁木模板(附注:用塑料卡)	m2	60.12	60.22	3620.43
4	01B004	混凝土、钢筋混凝土模板及支架模板	无梁式带形基础复合木模板(附注:用塑料卡)	m2	12.25	53.14	651.18
5	01B005	混凝土、钢筋混凝土模板及支架模板	矩形柱复合木模板(附注:用塑料卡)	m2	44.5	90.32	4019.24
6	01B006	混凝土、钢筋混凝土模板及支架模板	直形墙复合木模板	m2	19.35	65.01	1257.94
7	01B007	混凝土、钢筋混凝土模板及支架模板	压顶复合木模板(附注:用塑料卡)	m2	55.74	76.09	4234.1
		单价措施合计					18519.37
		合计					3032.92



## 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 南通群英馆室外配套工程-景观(008)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	050405001001	现场安全文明施工			11047.7			
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费-分部分项清单单独立费(税后)-单价措施清单单独立费(税后)	1	9130.33			
		标化增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费-分部分项清单单独立费(税后)-单价措施清单单独立费(税后)					
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费-分部分项清单单独立费(税后)-单价措施清单单独立费(税后)	0.2	1917.37			
2	050405011001	工程按质论价(市优)	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费-分部分项清单单独立费(税后)-单价措施清单单独立费(税后)					
3	050405002001	夜间施工						
4	050405004001	二次搬运						
5	050405005001	冬雨季施工						
6	050405007001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	050405008001	已完工程及设备保护费						
8	050405009001	临时设施费						
9	050405010001	赶工措施费						
10	05B001	特殊条件下施工增加费						
11	050405003001	非夜间施工照明						
12	050405006001	反季节栽植影响措施						
13	021007011001	建筑工人实名制费用						
合计					11047.7			

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 南通群英馆室外配套工程-景观(008)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价	250000		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	250000		
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计	250000		



## 暂列金额明细表

工程名称: 南通群英馆室外配套工程-景观(008)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			



## 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：南通群英馆室外配套工程-景观(008)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差值(元)		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												



## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 南通群英馆室外配套工程-景观(008)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	暂估金额(元)	备注
1	喷泉水幕		250000			
	合计		250000			



## 计日工表

工程名称: 南通群英馆室外配套工程-景观(008)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							



## 总承包服务费计价表

工程名称: 南通群英馆室外配套工程-景观(008)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料			项目价值		
2	发包人发包专业工程			项目价值		
合计						



## 规费、税金项目计价表

工程名称: 南通群英馆室外配套工程-景观(008)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费		45202.1		45202.1
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1174080.62	3.3	38744.66
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1174080.62	0.55	6457.44
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1174080.62		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	154937.54	9	109735.44
合计					154937.54



## 总价项目进度款支付分解表

工程名称: 南通群英馆室外配套工程-景观(008)

序号	项目名称	总价 金额	首次 支付	二次 支付	三次 支付	四次 支付	五次 支付	六次 支付	七次 支付	八次 支付	九次 支付	十次 支付
1	社会保险费	38744.66										
2	住房公积金	6457.44										
3	现场安全文明施工	11047.7										
	合计	56249.8										



## 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：南通群英馆室外配套工程-景观(008)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	运达地点	备注
合计									



## 承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：南通群英馆室外配套工程-景观(008)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确认单价(元)	备注
								3101170	



## 单位工程投标报价汇总表

工程名称：南通群英馆室外配套工程-绿化(009)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	566578.01	
1.1	人工费	41383.38	
1.2	材料费	507863.17	
1.3	施工机具使用费	3394.61	
1.4	企业管理费	7913.4	
1.5	利润	5823.66	
2	措施项目	1121.5	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	6894.9	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	6894.9	
3	其他项目		
3.1	其中:暂列金额		
3.2	其中:专业工程暂估价		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	22203.93	
5	税金	53903.65	
6	小计	652833.04	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 南通群英馆室外配套工程-绿化(009)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		其中 暂估价
						综合单价	合价	
1	050102001001	栽植乔木	1、种类:乌柏 2、规格:φ25-28, P500-550, H700-750 3、养护期:一级一年 4、全冠,树姿优美,保留三级以上分支 5、其他要求见设计图纸	株	3	7519.93	22559.79	
2	050102001002	栽植乔木	1、种类:丛生香樟 2、规格:主杆胸径φ>20, P500-550, H700-750 3、养护期:一级一年 4、全冠,树姿优美,3枝以上丛生,至少3枝主杆 5、其他要求见设计图纸	株	7	12623.94	88361.98	
3	050102001003	栽植乔木	1、种类:鸡爪槭 2、规格:φ10, P280-300, H250-300 3、养护期:一级一年 4、全冠全梢,树姿优美 5、其他要求见设计图纸	株	19	11100.00	21103.02	
4	050102001004	栽植乔木	1、种类:垂柳 2、规格:φ13, P280-300, H250-300 3、养护期:一级一年 4、全冠全梢,树姿优美 5、其他要求见设计图纸	株	20	682.72	13654.4	
5	050102001005	栽植乔木	1、种类:单杆桂花 2、规格:φ13, P280-300, H250-300 3、养护期:一级一年 4、全冠全梢,树姿优美 5、其他要求见设计图纸	株	24	1210.72	29057.28	
6	050102001006	栽植乔木	1、种类:水杉 2、规格:φ15, P280-300, H450-550 3、养护期:一级一年 4、全冠全梢,树姿优美 5、其他要求见设计图纸	株	10	1105.4	11054	
7	050102002001	栽植灌木	1、种类:金森女贞球 2、规格:P150-180, H150-180 3、养护期:一级一年 4、修剪后规格,球形园整,不脱脚 5、其他要求见图纸设计	株	36	705.24	25388.64	
8	050102002002	栽植灌木	1、种类:红叶石楠球 2、规格:P150-180, H150-180 3、养护期:一级一年 4、修剪后规格,球形园整,不脱脚 5、其他要求见图纸设计	株	33	463.74	15303.42	
9	050102007001	栽植色带	1、种类:红花继木 2、单位面积株数:P20-30, H20-30, 46株/m <sup>2</sup> 3、养护期:一级一年 4、其他:其他要求见图纸设计	m <sup>2</sup>	401.33	168.16	67487.65	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	暂估价
10	050102007002	栽植色带	1、种类:夏鹃 2、单位面积株数:P20-30, H20-30, 46株/m <sup>2</sup> 3、养护期:一级一年 4、其他:其他要求见图纸设计	m <sup>2</sup>	209.39	168.46	35211.02	
11	050102007003	栽植色带	1、种类:南天竺 2、单位面积株数:P20-30, H20-30, 46株/m <sup>2</sup> 3、养护期:一级一年 4、其他:其他要求见图纸设计	m <sup>2</sup>	245.49	198.76	48793.59	
12	050102007004	栽植色带	1、种类:洒金桃叶珊瑚 2、单位面积株数:P20-30, H20-30, 46株/m <sup>2</sup> 3、养护期:一级一年 4、其他:其他要求见图纸设计	m <sup>2</sup>	14.86	127.66	1489.9	
13	050102008001	栽植花卉	1、种类:西伯利亚弯尾 2、规格:P20-30, H20-30, 46株/m <sup>2</sup> 3、养护期:一级一年 4、其他设计见要求见图纸设计	m <sup>2</sup>	29.51	168.46	5466.88	
14	050102008002	栽植花卉	1、种类:月季 2、规格:P20-30, H20-30, 46株/m <sup>2</sup> 3、养护期:一级一年 4、其他设计见要求见图纸设计	m <sup>2</sup>	159.9	198.76	31781.72	
15	050102007005	栽植色带	1、种类:法国冬青 2、单位面积株数:P20-30, H20-30, 46株/m <sup>2</sup> 3、养护期:一级一年 4、其他:其他要求见图纸设计	m <sup>2</sup>	62.96	96.76	6092.01	
16	050102012001	铺种草皮	1、草皮种类:阔叶麦冬 2、单位面积株数:81株/m <sup>2</sup> 3、养护期:一级一年 4、其他设计见要求见图纸设计	m <sup>2</sup>	37.13	100.18	3719.68	
17	050102012002	铺种草皮	1、草皮种类:百慕大草皮 2、养护期:一级一年 3、其他设计见要求见图纸设计	m <sup>2</sup>	320.22	69.58	22280.91	
18	050101010001	整理绿化用地	1、绿地平整	m <sup>2</sup>	1477.79	1.03	1522.12	
19	050101011001	绿地起坡造型	1、种植土造型(暂估) 2、(含购土费)	m <sup>3</sup>	1000	116.25	116250	
		分部分项合计					566578.01	
1	050403001001	树木支撑架	树棍四脚井字桩	株	64	33.98	2174.72	
2	050403001002	树木支撑架	树棍三角桩	株	18	15.91	286.38	
3	050403002001	草绳绕树干	草绳绕树干胸径在15cm以内	m	81	7.24	586.44	
4	050403002002	草绳绕树干	草绳绕树干胸径在10cm以内	m	18	5.35	96.3	
5	050403002003	草绳绕树干	草绳绕树干胸径在30cm以内	m	6	18.11	108.66	
		单价措施合计					3252.5	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
合计							569830.51



## 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 南通群英馆室外配套工程-绿化(009)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	050405001001	现场安全文明施工			6894.95			
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费-分部分项清单单独立费(税后)-单价措施清单单独立费(税后)	1	5698.31			
		标化增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费-分部分项清单单独立费(税后)-单价措施清单单独立费(税后)					
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费-分部分项清单单独立费(税后)-单价措施清单单独立费(税后)	0.1	1196.64			
2	050405011001	工程按质论价(市优)	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费-分部分项清单单独立费(税后)-单价措施清单单独立费(税后)					
3	050405002001	夜间施工						
4	050405004001	二次搬运						
5	050405005001	冬雨季施工						
6	050405007001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	050405008001	已完工程及设备保护费						
8	050405009001	临时设施费						
9	050405010001	赶工措施费						
10	05B001	特殊条件下施工增加费						
11	050405003001	非夜间施工照明						
12	050405006001	反季节栽植影响措施						
13	021007011001	建筑工人实名制费用						
合计					6894.95			

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 南通群英馆室外配套工程-绿化(009)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			



## 暂列金额明细表

工程名称: 南通群英馆室外配套工程-绿化(009)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			



## 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：南通群英馆室外配套工程-绿化(009)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差值(元)		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												



### 专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 南通群英馆室外配套工程-绿化(009)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	暂估金额(元)	备注
	合计					



## 计日工表

工程名称: 南通群英馆室外配套工程-绿化(009)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							



## 总承包服务费计价表

工程名称: 南通群英馆室外配套工程-绿化(009)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料			项目价值		
2	发包人发包专业工程			项目价值		
合计						



## 规费、税金项目计价表

工程名称: 南通群英馆室外配套工程-绿化(009)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费		22203.93		22203.93
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	576725.46	3.3	19031.94
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	576725.46	0.55	3171.99
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	576725.46		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	538924.31	9	53903.65
合计					76107.58



## 总价项目进度款支付分解表

工程名称：南通群英馆室外配套工程-绿化(009)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	社会保险费	19031.94										
2	住房公积金	3171.99										
3	现场安全文明施工	6894.95										
	合计	29098.88										



## 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：南通群英馆室外配套工程-绿化(009)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	运达地点	备注
合计									



## 承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：南通群英馆室外配套工程-绿化(009)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确认单价(元)	备注
								3101170	



## 单位工程投标报价汇总表

工程名称：南通群英馆室外配套工程-道路、排水(010)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	966636.26	
1.1	人工费	101721.34	
1.2	材料费	800008.99	
1.3	施工机具使用费	26461.22	
1.4	企业管理费	25643.4	
1.5	利润	12818.51	
2	措施项目	1739.59	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	23473.56	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	4473.56	
3	其他项目		
3.1	其中:暂列金额		
3.2	其中:专业工程暂估价		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	25403.67	
5	税金	99992.75	
6	小计	1211023.27	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 南通群英馆室外配套工程-道路、排水(010)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		其中 暂估价
						综合单价	合价	
		沥青路					431011.96	
1	040201002001	强夯地基	1、素土夯实	m2	2476.9	8.93	22118.72	
2	040202011001	碎石	1、200厚碎石垫层 2、具体做法详见图纸	m2	2476.9	76.21	188764.55	
3	040202011002	砼垫层	1、150厚C25预拌砼垫层 2、具体做法详见图纸	m2	2476.9	77.94	292125.59	
4	040203004001	封层	1、PC-3乳化沥青 2、具体做法及要求详见 图纸	m2	2476.9	109.55	27122.06	
5	040203006001	沥青混凝土	1、60厚细粒式沥青混凝土AC-13 2、具体做法及要求详见 图纸	m2	2476.9	264.67	65264.67	
6	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1、素土夯实 2、200厚碎石垫层 3、150厚C25预拌砼垫层 4、30厚1:3水泥砂浆结合层 5、600*300*30厚芝麻灰 火烧面花岗岩平石 6、具体做法详见图纸	m	631.91	180	113743.8	
		分部小计					803139.39	
		雨水管						
7	040501004001	塑料管	1、规格:DN200HDPE双壁 波纹管,环刚度为8KN/m2 2、连接形式:橡胶圈连接 3、具体做法详见图纸	m	14.4	51.48	741.31	
8	040501004002	塑料管	1、规格:DN300HDPE双壁 波纹管,环刚度为8KN/m2 2、连接形式:橡胶圈连接 3、具体做法详见图纸	m	58.5	111.05	6496.43	
9	040501004003	塑料管	1、规格:DN400HDPE双壁 波纹管,环刚度为8KN/m2 2、连接形式:橡胶圈连接 3、闭水试验 4、具体做法详见图纸	m	61.1	171.19	10459.71	
10	040501004004	塑料管	1、规格:DN500HDPE双壁 波纹管,环刚度为8KN/m2 2、连接形式:橡胶圈连接 3、闭水试验 4、具体做法详见图纸	m	22.5	252.17	5673.83	
11	040501004005	塑料管	1、规格:DN600HDPE双壁 波纹管,环刚度为8KN/m2 2、连接形式:橡胶圈连接 3、闭水试验 4、具体做法详见图纸	m	37.7	252.17	9506.81	
		分部小计					32878.09	
		砖砌井						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
12	040504001001	砌筑井	1、φ600砖砌雨水检查井，深度暂按1.3米 2、10cm厚C15砼垫层 3、C30，砼井基础 4、井墙采用M10水泥砂浆砌MU15标准砖 5、内外井壁抹灰采用20厚1:2防水水泥砂浆 6、C30预制钢筋砼盖板 7、防坠网符合设计要求 8、φ600树脂复合材料检查井盖 9、含钢筋及模板 10、具体做法参见图纸及苏S01-2012-P125	座	2	2160	4320
13	040504001002	砌筑井	1、φ700砖砌雨水检查井，深度暂按1.3米 2、10cm厚C15砼垫层 3、C30，砼井基础 4、井墙采用M10水泥砂浆砌MU15标准砖 5、内外井壁抹灰采用20厚1:2防水水泥砂浆 6、C30预制钢筋砼盖板 7、防坠网符合设计要求 8、φ700树脂复合材料检查井盖 9、含钢筋及模板 10、具体做法详见图纸及苏S01-2012-P125	座	4	360	1440
14	040504001003	砌筑井	1、φ800砖砌雨水检查井，深度暂按1.5米 2、10cm厚C15砼垫层 3、C30，砼井基础 4、井墙采用M10水泥砂浆砌MU15标准砖 5、内外井壁抹灰采用20厚1:2防水水泥砂浆 6、C30预制钢筋砼盖板 7、球铁爬梯符合设计要求 8、防坠网符合设计要求 9、φ800树脂复合材料检查井盖 10、含钢筋及模板 11、具体做法参见图纸及苏S01-2012-P127	座	3	3000	9000
15	040504003001	雨水口	1、300*600树脂复合材料雨水口，井深暂按1米，加防坠网 2、100厚C15砼垫层 3、M10水泥砂浆砖砌MU10标准砖 4、墙内20厚1:2水泥砂浆抹灰 5、除井盖外具体做法参照图集05S518-9	座	13	600	7800
		分部小计					22560
		接市政管网					
16	040504003002	接市政管网	1、接市政管网	项	1	35000	35000
		分部小计					35000
		土方					
17	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别:二类土 2、挖土深度:挖土深度2米以内 3、运距自行考虑	m <sup>3</sup>	334.31	39.23	13114.98

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
18	010103001001	回填方	1、填方材料品种:素土 2、管道填方	m3	306.98	16.16	4960.8
		分部小计					18075.78
		土方平衡					
19	040103002001	土方平衡	1、招标人提供的土方工程清单中给出了各类土方的工程量,投标单位应根据现有的设计文件、勘察文件并结合施工方案和已明确的现场实际情况自行进行计算,详细计算式必须列出,若计算结果与清单提供的土方量有出入,可将增减的那部分工程量列入土方工程分部分项工程清单中“土方自行平衡调整项”中(包括挖、填、清淤、老路的破除、余方弃置、购土等),该费用一次性包死	项	1	55000	55000
		分部小计					55000
		分部分项合计					966653.26
1	011705001001	大型机械设备进退场及安拆		项	1	2000	2000
2	011706002001	调水费用	1、施工期间的调水费用 2、综合考虑汛期 3、一经中标,结算时不予调整	项	1	1500	1500
3	041101005001	井字架	1、井深:综合考虑	项	1	12000	12000
4	011706002002	投标单位认为需要增加的其它措施项目费	1、施工单位为满足施工要求而必须产生的其他单价措施费用 2、一经中标,结算时不予调整	项	1	80000	80000
		单价措施合计					95500
		合计					1062153.26

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 南通群英馆室外配套工程-道路、排水(010)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	现场安全文明施工			23473.59			
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费-分部分项清单单独立费(税后)-单价措施清单单独立费(税后)	1.5	15932.3			
		标化增加费(省一星级)	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费-分部分项清单单独立费(税后)-单价措施清单单独立费(税后)	0				
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费-分部分项清单单独立费(税后)-单价措施清单单独立费(税后)	0	3292.68			
2	041109010001	工程按质论价(市优)	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费-分部分项清单单独立费(税后)-单价措施清单单独立费(税后)					
3	041109002001	夜间施工						
4	041109003001	二次搬运						
5	041109004001	冬雨季施工						
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	041109007001	已完工程及设备保护费						
8	041109008001	临时设施费						
9	041109009001	赶工措施费						
10	04B001	特殊条件下施工增加费						
11	041109011001	建筑工人实名制费用						
12	041109005001	行车、行人干扰						
合计					23473.59			

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 南通群英馆室外配套工程-道路、排水(010)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			



## 暂列金额明细表

工程名称: 南通群英馆室外配套工程-道路、排水(010)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			



## 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：南通群英馆室外配套工程-道路、排水(010)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差值(元)		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												



### 专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 南通群英馆室外配套工程-道路、排水(010)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	暂估金额(元)	备注
	合计					



## 计日工表

工程名称: 南通群英馆室外配套工程-道路、排水(010)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							



## 总承包服务费计价表

工程名称: 南通群英馆室外配套工程-道路、排水(010)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料			项目价值		
2	发包人发包专业工程			项目价值		
合计						



## 规费、税金项目计价表

工程名称: 南通群英馆室外配套工程-道路、排水(010)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费		25403.67		25403.67
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1085626.85	2.064	21712.54
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1085626.85	0.34	3691.13
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1085626.85		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	125396.42	9	99992.75
合计					125396.42



## 总价项目进度款支付分解表

工程名称：南通群英馆室外配套工程-道路、排水(010)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	社会保险费	21712.54										
2	住房公积金	3691.13										
3	现场安全文明施工	23473.59										
	合计	48877.26										



## 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：南通群英馆室外配套工程-道路、排水(010)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	运达地点	备注
合计									



## 承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：南通群英馆室外配套工程-道路、排水(010)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确认单价(元)	备注
								3101170	



## 二、拟派项目经理业绩



(1) 项目经理业绩一览表

项目名称	项目地点	合同签订金额（元）	合同范围	合同签订时间	竣工时间
遂宁市城乡规划展览馆建设项目(规划馆、绿色发展体验馆)展陈设计-采购-施工总承包工程项目	遂宁市河东新区,五彩缤纷路以东,锦台路以北D1-1-05 地块内	80000000	(1) 设计:本项目方案所涉及 的方案优化及深化、初步设计 及概算、施工图设计(含施工图 预算)及施工阶段至工程竣工 验收合格期间的设计服务工作 等。 (2) 施工:本次设计招标范围 内所涉及的全部工程内容施工 、保修期内的缺陷修复和保修 工作及对展馆运营人员的技术 培训	2019.2.27	2022.7.14

<p>浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程一博物馆陈列布展及装修工程 EPC 总承包项目</p>	<p>项目位于柯桥区、越城区交界处,东浦黄酒小镇西南侧、浙东运河北侧。地块东至绍齐公路(大越路),南濒临浙东运河,西至三江口,北至凤林西路</p>	<p>101304786</p>	<p>设计范围:项目范围内的施工图设计和涉及本项目所有的专项设计、专项技术评估及施工期内的配合服务。 施工范围:施工图设计范围内的所有施工总承包内容,具体包括但不限于:装饰工程、安装工程、模型艺术品工程、平面展陈工程、多媒体硬件设备、多媒体软件及数字内容、智慧博物馆系统、专业灯光、展柜等,暖通及消防系统的改造施工、水电(强弱电)系统的改造施工等。其他内容:展品征集、完成施工图预算编制及配合招标人完成各种报审等工作;工程缺陷责任期的技术服务与缺陷修复、保修期内的保修工作及负责管理协调各分包单位、供应商的配合工作等。</p>	<p>2022. 4. 26</p>	<p>2023. 9. 15</p>
--	---	------------------	---	--------------------	--------------------



(2) 业绩附件

①遂宁市城乡规划展览馆建设项目(规划馆、绿色发展体验馆)展陈设计-采购-施工总承包  
工程项目 | 中标通知书

中标通知书

南京亚太嘉园智慧空间营造有限公司：

你方于 2019年1月4日10:00 所递交的遂宁市城乡规划展览馆建设项目(规划馆、绿色发展体验馆)展陈设计-采购-施工总承包(EPC)投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：按财政评审价扣除不可竞争部分费用(即暂列金额、安全文明施工费、规费)后下浮2%。

工 期：240日历天

工程质量：1)设计质量要求：满足国家及地方相应现行规范要求并通过有关主管部门审查；2)施工质量要求：达到国家现行标准规范要求，工程质量等级合格。

项目总负责人(同时为本项目设计负责人)：张吟

证书名称：高级工程师证书 证号：14580821

施工负责人：金艳

证书名称：一级建造师注册证书 证号：0301865

证书名称：安全生产考核合格证 证号：苏建安B(2013)0130079

请你方在接到本通知书后的 30 日内到遂宁发展投资集团有限公司与我方签定总承包合同。在此之前按照招标文件第二章“投标人须知”第7.3.1款规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招标人：遂宁发展投资集团有限公司(盖单位章)

法定代表人或委托代理人：(签字)

2019年1月28日

①遂宁市城乡规划展览馆建设项目(规划馆、绿色发展体验馆)展陈设计-采购-施工总承包  
工程项目合同 | 项目名称、合同范围

第一部分 合同协议书

发包人(全称): 遂宁发展投资集团有限公司

承包人(全称): 南京亚太嘉园智慧空间营造有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚信原则,合同双方就遂宁市城乡规划展览馆建设项目(规划馆、绿色发展体验馆)展陈项目工程总承包事宜经协商一致,订立本合同。



一、工程概况

工程名称: 遂宁市城乡规划展览馆建设项目(规划馆、绿色发展体验馆)展陈设计-采购-施工总承包工程

工程批准、核准或备案文号: 遂发改[2016]453、遂发改[2016]402

工程内容及规模: 本次招标范围包含规划馆和绿色发展体验馆, 主要包括①规划馆: 公共服务区(一层), 面积约 510 m<sup>2</sup>; 展陈区(一层至三层), 面积约 4500 m<sup>2</sup>, 一层为序厅和城市概况、历史人文和成就展厅, 二层为总规沙盘、总控规展示及城市设计等相关展厅, 三层为专项规划展厅等; ②绿色发展体验馆展陈区(四层), 面积约 2220 m<sup>2</sup>, 主要展示城市绿色发展成就相关内容, 包含智慧城市、海绵城市、云端数字沙盘等。具体范围详见附件 CAD 平面图。本次招标范围展陈工程投资估算 8200 万元, 其中建安工程费、建安工程预备费合计不超过 8000 万元。

工程所在省市详细地址: 遂宁市河东新区, 五彩缤纷路以东, 锦台路以北 D1-1-05 地块内。

设计:

本项目方案所涉及方案优化及深化、初步设计及概算、施工图设计(含施工图预算)及施工阶段至工程竣工验收合格期间的设计服务工作等。具体包括但不限于以下内容: 展厅天棚、地板、墙体等常规装饰; 展柜、展墙、展品装饰配件等专业项目; 景观、场景复原、展品仿真复原、雕塑等艺术工程, 模型、沙盘(含数字沙盘)等辅助展品项目; 灯光照明系统、多媒体、音像制作、影视制作、科技展示设施等陈列配套项目; 文字处理、展板设计制作、展览标识等平面设计制作项目; VI 系统、VR 系统、安防系统、音响及公共广播系统、全馆互联网无线覆盖、公共讲解系统、中央控制系统(系统集成)、强弱电合理合规调整, 陈列布展项目, 与建筑设计协调配合等。招标人不另行支付设计费, 投标人报价时在下浮费率中自行考虑。

①遂宁市城乡规划展览馆建设项目(规划馆、绿色发展体验馆)展陈设计-采购-施工总承包  
工程项目合同 | 合同范围、合同金额

施工：本次设计招标范围内所涉及的全部工程内容施工、保修期内的缺陷修复和保修工作及对展馆运营人员的技术培训



二、工程主要生产技术（或建筑设计方案）来源

- 1、展陈概念设计方案
- 2、展陈总纲及大纲、展陈脚本
- 3、建筑设计方案
- 4、规划红线图

三、主要日期

设计开工日期(绝对日期或相对日期)：合同签订后 7 个日历天内

施工开工日期(绝对日期或相对日期)：以监理人发出开工令为准

工程竣工日期(绝对日期或相对日期)：设计开工后 240 日历天

四、工程质量标准

工程设计质量标准：满足国家及地方相应现行规范要求并通过有关主管部门审查。

工程施工质量标准：达到国家现行标准规范要求，工程质量等级合格。

五、合同价格和付款货币

合同暂定总价为：人民币（大写）：捌仟万元 整（小写金额：¥80000000.00 元），即建安工程费（7200 万元）+建安工程预备费（800 万元），下浮费率为 2 %。下浮费率是指财政评审控制价扣除不可竞争部分费用（即暂列金额、安全文明施工费、规费）后的下浮。

序号	展馆名称	单位	建安工程费	建安工程预备费	本项目最高限价
1	规划馆	万元	4500	500	5000
2	绿色发展体验馆	万元	2700	300	3000
3	合计	万元	7200	800	8000

发包人不另行支付设计费，承包人报价时已在下浮费率中考虑。

合同价=(经财政评审预算控制价-不可竞争部分费用)×(1-下浮费率)+不可竞争部分费用。

六、定义与解释

本协议书中有词语的含义与通用条款中赋予的定义与解释相同。

七、合同生效

本合同在以下条件全部满足之后生效：合同经发包人、承包人法定代表人签署

①遂宁市城乡规划展览馆建设项目(规划馆、绿色发展体验馆)展陈设计-采购-施工总承包  
工程项目合同 | 双方盖章页

并加盖单位公章或合同专用章。

八、承包人法定代表人出席合同签订仪式，合同签订地点：遂宁市代建中心。

发包人：

承包人：

(公章或合同专用章)

(公章或合同专用章)

法定代表人：

法定代表人：

授权代表人：何蒙海

授权代表人：[Signature]

工商注册住所：

工商注册住所：遂宁市西教路红华大道170-1号2楼3F

企业组织机构代码：

企业组织机构代码：915201142499937730

邮政编码：

邮政编码：210012

电 话：

电 话：025-84739160

传 真：

传 真：025-84739160

电子邮箱：

电子邮箱：74811550@qq.com

开户银行：

开户银行：中国银行南京雨花支行

账 号：

账 号：491060759837

合同订立时间：2019 年 2 月 27 日

合同订立地点：\_\_\_\_\_

①遂宁市城乡规划展览馆建设项目(规划馆、绿色发展体验馆)展陈设计-采购-施工总承包工程项目合同 | 合同中 2 个甲方不同章说明

遂宁市城乡规划展览馆  
0801331  
遂宁市城乡规划展览馆



## 委托代理书

甲方（委托人）：遂宁发展投资集团有限公司

乙方（受委托人）：遂宁市政府投资非经营性项目代建管理中心

甲方作为遂宁市宋瓷文化中心项目（文化馆、博物馆、非物质文化遗产传习中心、图书馆、档案馆、青少年宫、科技馆、城乡规划展览馆等 8 个项目）的业主单位，市代建中心作为本项目的代建单位。

一、委托代理权限、范围及任务：全权委托乙方以乙方的名义与第三方签订本项目的 EPC 总承包合同、监理合同等合同，以及与遂宁市宋瓷文化中心项目建设有关的其他各项事务。

### 二、委托期限

委托期限自双方签署本委托书之日起至遂宁市宋瓷文化中心项目移交甲方时止。

委托方：遂宁发展投资集团有限公司



受托方：遂宁市政府投资非经营性项目代建管理中心



时间：

时间：2021 年 5 月 18 日

①遂宁市城乡规划展览馆建设项目(规划馆、绿色发展体验馆)展陈设计-采购-施工总承包  
工程项目合同 | 竣工验收证明、项目经理



四川省房屋建筑工程和市政基础设施工程

# 竣工验收报告

工程名称: 遂宁市城乡规划展览馆建设项目(规划馆、绿色发展体验馆)展陈设计-采购-施工总承包工程





建设单位: 遂宁市政府投资非经营性项目代建中心

四川省建设工程质量安全监督总站制

工程概况	工程名称	遂宁市城乡规划展馆建设项目（规划馆、绿色发展体验馆）展陈设计-采购-施工总承包工程		工程地址	遂宁市河东新区，五家统纷路以东，锦台路以北 D1-05 地块内
	建筑面积	7230m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	结构类型	钢结构
	层数	地下 2 层,地上 5 层		总高	33.9 m
	电梯	部		自动扶梯	
	开工日期	2019年05月20日		竣工验收日期	2022 年 7 月 14 日
	建设单位	遂宁市政府投资非经营性项目代建中心		监理单位	四川西南工程项目管理咨询有限责任公司
	勘察单位	/		基础检测单位	/
	设计单位	南京亚太嘉园智慧空间营造有限公司		图纸审查机构	四川省勘察设计审查中心
	施工单位	南京亚太嘉园智慧空间营造有限公司		质量监督机构	遂宁市河东新区建设质量与安全中心
验收组组成情况	单位	姓名	职称（职务）		备注
	建设单位	何明海			
		何作斌			
		张心书			
		鄧文林			
		江利波			
	监理单位	张志明	总监		
		何建	总监		
	施工单位	金艳	项目经理		
		陈品			
		杨海军			



四川西南工程项目管理咨询有限责任公司

验收 组 组 成 情 况	设计单位	张吟	设计负责人	
	勘察单位			
	相关单位			
			通远院设计管理部	
			通远院项目管理部	
	监督机构		通远院设计中心	
		———		

通远院设计管理部

竣工验收内容	工程设计文件及合同要求的工程装饰,水电安装,建筑智能设备安装,康乐,多媒体设备安装及消防系统,室内环境检测等所有工程内容。
竣工验收组织和验收程序	由建设单位项目负责人组织施工、设计、监理等单位项目负责人进行单位工程验收。分线装饰、安装两个验收小组,先进行工程资料审核,然后对工程实体进行检查,最后对工程质量进行讨论,形成验收结论。整个验收过程由监督备案部门监督执行。
竣工验收条件及检查情况	1. 设计文件和合同约定内容的完成情况  已完成设计文件和合同约定的全部内容。
	2. 工程技术档案、施工管理资料、质量控制资料的检查情况  档案及有关资料完整,检查合格。
	3. 勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量文件的检查情况  有关各方已分别签署质量合格文件。
	4. 规划、公安消防、技术监督、环保等有关部门专项验收情况
	5. 室内环境检测情况  满足检测单位专项检测合格。
	6. 工程建设过程中发现的质量问题的整改情况  工程建设过程中发现的质量问题已整改完毕,符合要求。
	7. 工程质量保修书的签署情况  已签署工程质量保修书。



工 程 验 收 结 论	分部 工程 质量 评定 情况	分部工程名称	质量评定结果
		地基与基础工程	
		主体结构工程	
		建筑装饰装修工程	
		建筑屋面工程	/
		建筑给、排水及采暖工程	/
		建筑电气工程	合格
		通风与空调工程	合格
		电梯安装工程	/
		智能建筑工程	合格
观感 质量 综合 评价	观感质量共抽查15项,其中好的13项,一般2项,差0项,综合评价好.		
质量 控制 资料 核查 情况	共核查 28 项 其中符合要求 28 项 经核定符合要求 0 项 核查结果: 资料完整		




工 程 验 收 结 论	<p>单位工程质量验收结论:</p> <p>本工程已按设计文件要求及合同约定的工程内容全部完成,经各方检查验收认为:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 工程技术档案,施工管理资料,质量控制资料真实完整,符合要求。</li> <li>2. 本工程能够按照国家有关设计、施工规范施工,施工质量满足国家有关验收规范要求。</li> <li>3. 主要功能项目的抽查符合相关专业质量验收规范的规定。</li> <li>4. 本工程施工过程中发现的质量问题已经整改完毕,无质量隐患,各种使用功能满足要求。</li> <li>5. 本工程共5个分部,分部质量评定为合格,观感质量评价为好。</li> </ol> <p>本工程质量验收合格。</p>
----------------------------	--



四川省建设工程质量安全监督总站



	  <p>建设单位: (公章) 年月日</p> <p>项目负责人: </p>
	<p>勘察单位: (公章) 年月日</p> <p>勘察负责人:</p>
	 <p>设计单位: (公章) 年月日</p> <p>设计负责人: </p>
<div style="border: 1px solid red; padding: 5px;"> <p>注册建造师 (项目经理): </p> </div>	 <p>施工单位: (公章) 年月日</p> <p>企业技术负责人: </p>
	 <p>监理单位: (公章) 年月日</p> <p>总监理工程师: </p>
<p>附单位工程质量综合验收文件:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 勘察单位对工程勘察文件的质量检查报告。</li> <li>2. 设计单位对工程设计文件的质量检查报告。</li> <li>3. 施工单位对工程施工质量的检查报告, 包括: 单位工程、分部工程质量自评记录, 工程竣工资料目录自查表, 建筑材料、建筑构配件、商品混凝土、设备的出厂合格证和进场试验报告的汇总表, 涉及工程结构安全的试块、试件以及有关材料的试(检)验报告汇总表和强度合格评定表, 室内环境检测报告, 工程开、竣工报告。</li> <li>4. 监理单位对工程质量的评估报告。</li> <li>5. 地基与基础、主体结构分部工程以及单项工程质量验收报告。</li> <li>6. 有关工程质量检测和功能性试验资料。</li> <li>7. 建设行政主管部门、质量监督机构责令整改问题的整改结果。</li> <li>8. 验收人员签署的竣工验收原始文件。</li> <li>9. 竣工验收遗留问题的处理结果。</li> <li>10. 施工单位签署的工程质量保修书。</li> <li>11. 法律、规章规定必须提供的其他文件。</li> </ol>	

①遂宁市城乡规划展览馆建设项目(规划馆、绿色发展体验馆)展陈设计-采购-施工总承包  
工程项目合同 | 结算证明文件



四川达通工程管理咨询有限公司

川达通咨询[2025]-9-035号



关于遂宁市城乡规划展览馆建设项目（规划馆、绿色发展体验馆）展陈设计-采购-施工  
总承包工程  
竣工结算审核报告

报告书  
Report

（第一册共二册）

四川·成都

二〇二五年一月



四川达通工程管理咨询有限公司



## 关于遂宁市城乡规划展览馆建设项目（规划馆、绿色发展体验馆）

### 展陈设计-采购-施工总承包工程

### 竣工结算审核报告

川达通咨询[2025]-9-035号

#### 遂宁市审计局：

受贵单位的委托，我公司组织相关专业技术人员，本着公正、合理、合法、实事求是的原则，对遂宁市城乡规划展览馆建设项目（规划馆、绿色发展体验馆）展陈设计-采购-施工总承包工程进行了竣工结算审核。项目建设单位对所提供的工程结算及其相关资料的真实性、合法性、完整性负责。我司的责任是依据国家有关工程建设法律法规的规定，结合本工程的具体情况，认真履行责任对送审的结算资料进行审核，并出具审核报告。现已审核完毕，其结果已经建设单位和施工总承包单位共同认可，现将有关情况报告如下：

#### 一、工程项目概况：

项目名称：遂宁市城乡规划展览馆建设项目（规划馆、绿色发展体验馆）展陈设计-采购-施工总承包工程

项目地址：遂宁市河东新区，五彩缤纷路以东，锦台路以北 D1-1-05 地块内

建设单位：遂宁市政府投资非经营性项目代建中心

监理单位：四川西南工程项目管理咨询有限责任公司

施工单位：南京亚太嘉园智慧空间营造有限公司

立项批准：遂发改【2016】453

项目批准总投资：33864 万元（其中根据遂宁市人民政府纪要本工程投资为 8200 万元）

建设内容及规模：项目占地 22.49 亩，总建筑面积约 21600 平方米，其中：地上面积 14800 平方米，地下面积 6800 平方米。

招标文件显示本工程由规划馆和绿色发展体验馆组成，包括（1）规划馆：公共服务区（一层），面积约 510m<sup>2</sup>；展陈区（一层至三层），面积约 4500m<sup>2</sup>，一层为序厅和城市概况、历史人文和成就展厅，二层为总规沙盘、总控规展示及城市设计等相关展厅，三层为专项规划展厅等；（2）绿色发展体验馆展陈区（四层），面积约 2220m<sup>2</sup>，主要展示城市绿色发展成就相关内容，包含智慧城市、海绵城市、云端数字沙盘等。



资金来源：业主自筹

核定招投标：招标范围为全部招标、招标组织形式为委托招标、招标方式为公开招标。



## 二、工程财政评审情况

本工程为设计-采购-施工总承包工程，招标文件显示的投标限价为 8000 万元，采用费率下浮报价。项目实施过程中，2021 年 12 月 21 日，遂宁市政府投资评审中心就该项目出具评审报告遂财评〔2021〕16 号。经评审，审定本工程预算控制价为 66553703.65 元（不含暂列金额）。

## 三、工程建设手续办理、招投标、合同签订、工期情况

2019 年 1 月 4 日，遂宁发展投资集团有限公司对遂宁市城乡规划展览馆建设项目（规划馆、绿色发展体验馆）展陈设计-采购-施工总承包工程进行招标。通过公开招标，南京亚太嘉园智慧空间营造有限公司中标。2019 年 1 月 28 日，遂宁发展投资集团有限公司发出了中标通知书，中标价按财政评审扣除不可竞争部分费用（即暂列金额、安全文明施工费、规费）后下浮 2%。2019 年 2 月 27 日，双方签订项目建设工程总承包合同。该项目合同工期为 240 日历天。开工时间为 2019 年 5 月 20 日，竣工验收时间为 2022 年 7 月 14 日，详见工期说明。

## 四、工程概况

本项目由规划馆和绿色发展体验馆组成，包括（1）规划馆：公共服务区（一层），面积约 510m<sup>2</sup>；展陈区（一层至三层），面积约 4500m<sup>2</sup>，一层为序厅和城市概况、历史人文和成就展厅，二层为总规沙盘、总控规展示及城市设计等相关展厅，三层为专项规划展厅等；（2）绿色发展体验馆展陈区（四层），面积约 2220m<sup>2</sup>，主要展示城市绿色发展成就相关内容，包含智慧城市、海绵城市、云端数字沙盘等。

## 五、与工程造价有关的主要条款

### 第 13 条 变更和合同价格调整

#### 13.2 变更范围

##### 13.2.6 允许调整合同价款变更

13.2.6.1 双方根据本工程特点，商定的允许调整合同价款变更范围：（1）经审批通过的深化设计方案或初步设计或施工图设计确定后，因发包方原因调整设计，发生的设计变更；（2）不可预见的工程地质条件、自然条件；（3）法律、行政法规和国家有关政策



重大变化。

13.2.6.2 变更的审批程序：上述变更范围内的工程设计变更①工程变更造价在 200 万元以下的，按照发包人的变更审批规章制度执行；②工程变更造价在 200 万元及以上的，按照遂宁市现行的有关规定执行。

### 13.5 变更价款确定

13.5.4 变更价款约定的其他方法：①财政评审价中有相同或类似项目的综合单价，按照财政评审的综合单价执行下浮费率计算；②财政评审单价中没有适用或类似项目的综合单价时，按《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、2015《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关配套文件、施工当期（装饰和安装材料按施工最近期数）《遂宁工程造价信息》发布的市城区材料价格计算综合单价后执行下浮费率。

A、《遂宁工程造价信息》中未发布的材料信息价的材料、设备按发包人、监理人、承包人、跟踪审计单位共同询价，书面签认的市场价执行，除该材料、设备市场价格外综合单价的其余部分执行下浮费率；

B、若遇 2015《四川省建设工程工程量清单计价定额》定额缺项，由承包人（编制一次性补充定额并提供编制依据证明材料，与发包人共同报市造价站审核、省造价总站备案后执行。

变更内容须由承包人在出具设计变更前 7 日内提出申请及变更经济分析，如涉及《遂宁工程造价信息》中未发布的材料信息价的材料、设备，还须经询价、定价程序后，经监理人、发包人审批方可实施，否则其费用由承包人承担。

### 13.7 合同价格调整

13.7.1 双方约定合同价款的包含的风险内容及范围：A、当月钢材、水泥、商混、砂石价格（当月《遂宁工程造价信息》公布材料价格）与财政评审所执行期数的《遂宁工程造价信息》相同材料价格相比涨（跌）幅在 3%（含 3%）、除上述材料外其他材料在 5%（含 5%）以内的价格波动；B、由于承包人原因导致的工程量增加。

#### 13.7.2 风险范围以外合同价款调整方法：

物价波动引起的价格调整：以财政评审所执行期数的《遂宁工程造价信息》公布的价格为基准价，当月钢材、水泥、商混、砂石价格（按当月《遂宁工程造价信息》公布材料价格）涨（跌）幅在 3%、除上述材料外其他材料在 5%以上时，对超过部分材料价差按实调整；若《遂宁工程造价信息》公布的材料价格无以上材料价格，其涨（跌）幅度参



照成都市《工程造价信息》。

B、因承包人原因导致工期延误超过合同工期后，材料价格波动超过上述涨（跌）幅时，上涨的超过部分材料价差不予调整，下跌的超过部分材料价差按实调整；

C、法律法规变化引起的价格调整：以投标截止日为基准日，其后国家的法律、法规、规章和政策性变化以及工程造价管理机构公布的人工、税金等发生变化时，按照有关规定执行。因承包人原因导致工期延误的，在合同工程原定竣工时间之后法律法规变化，合同价款调增的不予调整，合同价款调减的予以调整。

#### 第 14 条 合同总价和付款

##### 14.1 合同总价和付款

包含深化方案、初步设计及概算、施工图设计费用（含施工图预算）及建安工程费用、建安工程预备费，后期协调配合各专业工程的费用、招标人在项目实施过程中平行发包的其它专业工程的施工总承包服务费、为保证工期的赶工费用、清单和预算编制费、建筑一切险、安装一切险、第三者责任险等费用，结算时不再另行计取以上费用。

合同暂定总价为：人民币（大写）：捌仟万元 整（小写金额：¥80000000.00 元），即设计费及估算建安工程费（7200 万元）+建安工程预备费（800 万元），下浮费率为    %。

序号	展馆名称	单位	建安工程费	建安工程预备费	本项目最高限价
1	规划馆	万元	4500	500	5000
2	绿色发展体验馆	万元	2700	300	3000
3	合计	万元	7200	800	8000

##### 14.1.1 承包人必须确保：

A. 单个和整个展馆的初步设计概算建安工程费不得超过上述表中公布的建安工程费。

B. 单个和整个展馆（厅）的施工图预算和经财政评审预算控制价不得超过本项目最高限价（合同专用条款 13.2.6 约定的情形除外）。建安工程预备费在施工图预算及预算控制价财政评审阶段，全额用于暂列金额的计取，暂列金额按照 2015 年《四川省建设工程工程量清单计价定额》规定的比例（10%-15%）范围内计取。

C. 建安工程费结算价不得超过合同价，否则所超支的建安工程费用由中标人承担（合同专用条款 13.2.6 约定的情形除外）。



否则中标人必须在保证工程质量、不影响使用功能和不改变规划方案的前提下优化设计，由此造成的工期延误、产生的费用等均由中标人承担。

14.1.2 本工程采用费率报价，下浮费率是指财政评审控制价扣除不可竞争部分费用（即暂列金额、安全文明施工费、规费）后的下浮。

14.1.2.1 下浮费率不包含不可竞争部分费用（即暂列金额、安全文明施工费、规费）的下浮。

14.1.2.2 合同价=(经财政评审价的预算控制价-不可竞争部分费用)×(1-下浮费率)+不可竞争部分费用计算确定。下浮费率不包含不可竞争部分费用（即暂列金额、安全文明施工费、规费）的下浮。

14.1.2.3 经财政评审价的预算控制价是指：承包人完成初设、施工图各项审查后出具的正式施工图，并经承包人预算，监理单位、招标人审核后报经财政评审的预算控制价（根据合同约定进行的调整或变更，按照遂宁市现行关于工程变更行政审批程序的规定所进行的财政评审，其经财政评审价不纳入建安工程合同价的计算）。

14.1.2.4 结算价=经审核的实际完成工程量×财政评审控制价的分部分项工程和单价措施项目的综合单价×(1-下浮费率)+财政评审控制价的总价措施（扣除安全文明施工费）×(1-下浮费率)+经审核的根据合同约定进行的调整或变更价款×(1-下浮费率)+按安全文明测定表计算的安全文明施工费+按施工期间施工单位取费证核定的费率计算的规费+税金。

14.1.2.5 本工程费按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、2015《四川省建设工程工程量清单计价定额》及其相关配套文件、承包人施工图预算中报列的专项方案文件（专项方案未实施或未完全实施，结算时须按原财政评审价扣除）、承包人投标时所报建安工程费下浮费率进行计算确定。

14.1.2.6 财政评审时：设备价格按财政评审期间的相应期数《遂宁工程造价信息》中公布市城区信息价执行；《遂宁工程造价信息》中没有的材料价格由财政评审单位根据市场价确定，确定价格时，应提供满足发包人及设计所要求质量档次、技术标准产品的供应商的书面证明材料。

14.1.2.7 如 2015《四川省建设工程工程量清单计价定额》定额缺项，由承包人编制一次性补充定额并提供编制依据证明材料，与发包人共同报市造价站审核、省造价总站备案后执行。

14.1.2.8 暂列金额：在施工图预算及预算控制价财政评审阶段，建安工程预备费全额用于暂列金的计取，暂列金额按照 2015 年《四川省建设工程工程量清单计价定额》规定



的比例范围(10%-15%)内计取。暂列金额包含用于工程合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购,施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的合同价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。

14.1.2.9 若在施工期间,造价主管部门发布新的计价规范和计价定额及相关配套文件,仍执行投标时的计价规范和定额及相关配套文件,人工费调整系数、安全文明施工费、税金均按施工当期最新的相关政策性文件实时调整,规费按相关主管部门核定的承包人《四川省施工企业工程规费计取标准》中的费率计取。

14.1.2.10 材料、设备采购要求:满足招标文件《设计任务书》及发包人设计审查意见所要求的技术参数和品牌进行设计、采购,并报送监理人和发包人批准。

14.1.2.11 财政评审实行分阶段按程序评审:各阶段施工图完成后,承包人编制施工图预算,报发包人审核后报送财政评审中心评审。发包人在收到承包人报送的各阶段施工图预算后30个工作日内完成审核并报送财政评审中心。发包人协调财政评审中心在30个工作日内完成财政评审。

## 六、审核依据:

1. 委托咨询合同书;
2. 立项文件、招投标文件、项目建设工程总承包合同;
3. 验收记录、现场计量资料、经济技术签证单、施工期间信息价等资料。
4. 其他相关法律、法规、政策及规范性文件。

## 七、审核方法

1. 在审核过程中,对结算资料进行认真、细致的复核;对工程量采取图形算量、现场测量等。
2. 现场实测实量。
3. 对送审单价进行核实。
4. 采取了从最初的资料审核到现场审核再到最终对量定案的三个步骤,形成最终审核报告。

## 八、审核范围:

本次审核包括对遂宁市城乡规划展览馆建设项目(规划馆、绿色发展体验馆)展陈设计-采购-施工总承包工程的工程量的真实性和准确性情况、项目基本建设程序执行情况、项目建设管理情况的合理性进行审核。



## 九、审核原则

本次审查本着“客观公正、实事求是”的原则。

## 十、审核程序

1. 获取资料：包括工程项目批准建设、质量验收等有关文件；财评文件；合同或协议；签证；
2. 熟悉资料：针对委托单位提供的资料进行熟悉，整理资料问题；
3. 开展初步审核工作：根据送审资料进行工程量、综合单价、人工及材料价差、取费等进行初步计算审核；
4. 现场勘测：主要审查竣工结算是否和现场实际情况相吻合；
5. 修正初步成果：结合现场踏勘情况对初步成果进行调整，提交初稿进行公司内部复核，根据复核意见修正初步成果；
6. 核对：根据修正后的初步成果与施工总承包单位进行工程量、价的核对；
7. 争议解决：汇总核对过程中的争议问题，经委托方组织与相关各单位共同参与关于争议问题的协调会议；
8. 修正审核成果：根据协调会议定原则及核定情况进行成果调整，提交公司进行内部三级复核，根据复核意见修正审核成果；
9. 汇报：将修正后的初步审核成果汇报给委托方；
10. 出具审核报告：待委托方复审完成后，编制审核报告。

## 十一、审核结果

根据委托人提供的有关技术、经济资料、报审的工程竣工结算书。我们依照相关法律、法规和规定，项目建设工程总承包合同约定，以及拟定的审核原则、程序和方法，对该工程竣工结算审核结果报告如下：

1. 初审金额：71044699.44（元）
2. 审核金额：69747561.86（元）
3. 审减金额：1297137.58（元）
4. 核减率：1.83%

合同第 14.1.1 条第 C 点。“建安工程费结算价不得超过合同价，否则所超支的建安工程费用由中标人承担（合同专用条款 13.2.6 约定的情形除外）”



合同第 14.1.2.2 条约定：合同价=(经财政评审价的预算控制价-不可竞争部分费用) $\times$ (1-下浮费率)+不可竞争部分费用计算确定。下浮费率不包含不可竞争部分费用(即暂列金额、安全文明施工费、规费)的下浮。

本工程遂宁市财政投资评审中心财政评审预算控制价为 66553703.65 元(不含暂列金),遂宁市政府投资非经营性项目代建中心出具说明合同第 14.1.2.2 条约定的：合同价=(经财政评审价的预算控制价-不可竞争部分费用) $\times$ 下浮费率)+不可竞争部分费用计算确定,此处的经财政评审价的预算控制价包含暂列金。计取暂列金后的合同价大于建安工程费结算价。

## 十二、审核情况说明

审计对量过程中,根据建设单位、施工总承包单位、审计局、审核单位共同认可的审核方式,主要审核增减情况如下:

1. 规划馆中基础装饰工程,分部分项清单工程量审减,审减金额为 383128.07 元。
2. 规划馆中基础安装工程,分部分项清单工程量审减,审减金额为 181956.14 元。
3. 规划馆中展陈艺术模型,分部分项清单工程量审减,审减金额为 198800.41 元。
4. 绿色发展体验馆基础装饰工程,分部分项清单工程量审减,审减金额为 34023.5 元。
5. 绿色发展体验馆中基础安装工程,分部分项清单工程量审减,审减金额为 63120.67 元。
6. 绿色发展体验馆中展陈艺术模型,分部分项清单工程量审减,审减金额为 52701 元。
7. 展陈区域的额外开孔签证,分部分项清单工程量审减,审减金额为 40460 元。
8. 整个项目规费送审金额 280630.49 元,规费根据企业取费证审核金额为 267428.01 元,审减金额为 13202.48 元。
9. 整个项目安全文明施工费送审金额 462493.65 元,安全文明施工费根据费率测定表审核金额为 440735.29 元,审减金额为 21758.36 元。
10. 整个项目其余品跌审减金额 307986.95 元。



### 十三、建设单位、施工总承包单位对审核结论的确认

本次审核结论已由施工总承包单位和建设单位共同确认。

### 十四、其他需要说明的事项及审计建议

本报告结果不涉及工期、质量保证金、罚款等因素。这些事项应由建设单位根据实际情况处理，本次审核不做评价。

1、建议今后在项目决策和实施阶段的各个环节加强相关部门和单位间的沟通，有效收集相关审批手续及基本建设程序资料。

2、建议今后从造价控制的角度加强工程建设造价的管理和监督，在今后的工程建设中进一步加强施工过程中对工程结算资料的完善，过程中加强工程变更的管理，尤其是变更手续及变更费用增减的管理。

3、加强对工程项目事前、事中、事后的控制监督。在建设过程中，从概算、预算、结算多环节引入监督机制，有效地控制工程造价。

4、项目送审计机关结算审计时，根据审计机关的资料目录完整提供相应资料，可以加快审计效率。



四川达通工程管理咨询有限公司



项目负责人(复核):



技术负责人(审定):



四川达通工程管理咨询有限公司



2025年 1 月 20 日

# 建设工程造价审核定案表



建设单位	遂宁市政府投资非经营性项目代建中心	施工单位	南京亚太嘉园智慧空间营造有限公司
工程名称	遂宁市城乡规划展览馆建设项目（规划馆、绿色发展体验馆）展陈设计-采购-施工总承包工程	开竣工日期	2019年5月20至2022年7月14日
建设规模	规划馆和绿色发展体验馆：规划馆公共服务区（一层），面积约510m <sup>2</sup> ；展陈区（一层至三层），面积约4500m <sup>2</sup> 。绿色发展体验馆展陈区（四层），面积约2220m <sup>2</sup>	咨询合同内容	结算审计

委托单位结算价款（元）	71044699.44	大写：柒仟壹佰零肆万肆仟陆佰玖拾玖元肆角肆分
审核单位审定价款（元）	69747561.86	大写：陆仟玖佰柒拾肆万柒仟伍佰陆拾壹元捌角陆分
审减金额（元）	1297137.58	大写：壹佰贰拾玖万柒仟壹佰叁拾柒元伍角捌分

建设单位：（盖章）  （签字） 2015年1月20日	施工单位：（盖章）  （签字） 同意 陆萍水 2015年1月20日	审核单位：（盖章）  （签字） 2015年1月20日
--	--	---

备注：本工程送审结算金额为：71044699.44元，审减1297137.58元，占送审结果1.83%。

 <p>编制人：何何刚</p>	 <p>审核人：刘学刚</p>
--	---

遂宁市城乡规划展览馆建设项目（规划馆、绿色发展体验馆）展陈设计  
工程  
采购-施工总承包工程

### 竣工结算总价

送审结算价(小写): 71044699.44元 (大写): 柒仟壹佰零肆万肆仟陆佰玖拾玖元肆角肆分

审定结算价(小写): 69747561.86元 (大写): 陆仟玖佰柒拾肆万柒仟伍佰陆拾壹元

发包人: 遂宁市政府投资非经营性项目代建中心 承包人: 南京亚太嘉园智能科技有限公司  
造价咨询人: 四川达通工程管理有限公司

法定代表人或其授权人: [Signature] 法定代表人或其授权人: [Signature] 法定代表人或其授权人: [Signature]

编制人: [Signature] 核对人: [Signature]

编制时间: [Blank] 核对时间: 2025.1.2

②浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程一博物馆陈列布展及装修工程 EPC 总承包项目 | 中标通知书

中标通知书（施工）



南京亚太嘉园智慧空间营造有限公司：

浙东运河文化园（浙东运河博物馆）建设工程一博物馆陈列布展及装修工程EPC总承包项目，于2022年04月06日在绍兴市公共资源交易中心越城区分中心开标，经评标委员会综合评议推荐，并报监督管理部门备案，决定你单位为中标人。请你单位按下述中标结果与招标人签订工程施工合同。

工程名称	浙东运河文化园（浙东运河博物馆）建设工程一博物馆陈列布展及装修工程 EPC 总承包项目			工程 规 模 指 标	总建筑面积约 23389.71 平方米，库区建筑面积约 3877.94 平方米，布展总面积约 9355.9 平方米，装修及公共部分建筑面积 10155.87 平方米。
招 标 人	绍兴市越城区建设投资有限公司				
招标方式	公开招标				
签约期限	请于2022年 月 日之前签署工程承包合同				
工程承包内容概要	浙东运河文化园（浙东运河博物馆）建设工程一博物馆陈列布展及装修工程设计施工一体化项目，具体详见招标文件。				
承包方式	包工包料	质量目标	合格	工 期	250日历天（含设计工期）
中 标 价 (万元)	总 价		中标下浮率(%)		
	10130.4786		10.50		
	本工程除以下几种情况外，合同价款不得调整：具体详见招标文件及招标答疑纪要。				
施工项目部管理人员配备					
姓名	岗位	注册证书号（岗位证书号）	社会保障号	手机	
杨海军	总承包项目负责人	苏 1322020202103481	1002148988	18114803880	
金艳	施工项目负责人	苏 1322012201202006	0001590470	13951773069	
鲁文峰	设计负责人	202120700225	1880451320	13776690258	
巢亚军	技术负责人	苏 1322010201001579	1002430081	13584080520	
李小平	施工员	32171020100388	1000844325	13951734822	
潘笑	质检员	32181080130271	1880271893	15150578163	
黄永波	安全员	苏建安 C2（2019）0074107	0001244425	13701472134	
姚磊	安全员	苏建安 C2（2019）0071293	0001950480	13585184748	
丁菁菁	资料员	32151140102982	1002541870	15150561711	
蒋贤鹏	造价师	建【造】11173200010546	0001939533	13951020147	
项目业主 (盖章)	招 标 人 (盖章)	招标代理机构 (盖章)	备案机构 (盖章)		
2022年4月19日	2022年4月19日	2022年4月19日	2022年4月19日		

注：本通知书发送有关部门及中标人，作为办理后续程序的依据，本表一式十份。

②浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展及装修工程 EPC 总承包项目合同 | 项目名称



# 建设工程施工合同

工程名称：浙东运河文化园（浙东运河博物馆）建设工程—博物馆陈列布展及装修工程 EPC 总承包项目

项目业主（全称）：绍兴市城中村改造建设投资有限公司

发包人（全称）：绍兴市越城区建设投资有限公司

承包人：南京亚太嘉园智慧空间营造有限公司

签订日期：二〇二三年四月二十一日

合同签订地：绍兴市

②浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程一博物馆陈列布展及装修工程 EPC 总承包项目合同 | 合同范围



## 第一部分 合同协议书

项目业主（全称）：绍兴市城中村改造建设投资有限公司  
发包人（全称）：绍兴市越城区建设投资有限公司  
承包人（全称）：南京亚太嘉园智慧空间营造有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就浙东运河文化园（浙东运河博物馆）建设工程一博物馆陈列布展及装修工程 EPC 总承包项目的工程总承包及有关事宜协商一致，共同达成如下协议：

### 一、工程概况

1. 工程名称：浙东运河文化园（浙东运河博物馆）建设工程一博物馆陈列布展及装修工程 EPC 总承包项目。
2. 工程地点：项目位于柯桥区、越城区交界处，东浦黄酒小镇西南侧，浙东运河北侧。地块东至绍齐公路（大越路），南濒临浙东运河，西至四江口，北至凤林西路。
3. 工程审批、核准或备案文号：越发改初设（2020）2 号。
4. 资金来源：统筹、财政补助。
5. 工程内容及规模：总建筑面积约 23389.71 平方米，库区建筑面积约 3877.94 平方米，布展总面积约 9355.9 平方米，装修及公共部分建筑面积约 10155.87 平方米。总投资约 11084.3336 万元。

### 2.3 招标范围：

浙东运河文化园（浙东运河博物馆）建设工程一博物馆陈列布展及装修工程设计施工一体化项目。招标范围为浙东运河文化园（浙东运河博物馆）博物馆陈列布展及装修的创意策划、深化方案设计、布展文案编制、施工图设计、工程量清单报价、布展、方案中所包含的所有设备及软硬件等的采购、运输、货到就位以及安装、调试、培训、保修、检测等一切项目内容（见招标文件中的初步设计文件与初步设计概算），直至验收检测合格交付至建设单位使用的交钥匙工程。

设计范围：项目范围内的施工图设计和涉及本项目所有的专项设计、专项技术评估及施工期内的配合服务。具体包括但不限于：库区和公共部分基础装修、布展设计、布展设备设计、节能环保设计、装饰设计、安装设计、模型艺术品设计、平面展陈设计、多媒体硬件设备设计、多媒体软件及数字内容设计、智慧博物馆系统设计、专业灯光设计、展柜设计等、声学环境设计、暖通及消防系统的改造方案设计、水电（强弱电）系统的改造方案设计等。

施工范围：施工图设计范围内的所有施工总承包内容，具体包括但不限于：装饰工程、安装工程、模型艺术品工程、平面展陈工程、多媒体硬件设备、多媒体软件及数字内容、智慧博物馆系统、专业灯光、展柜等，暖通及消防系统的改造施工、水电（强弱电）系统的改造施工等。

其他内容：展品征集、完成施工图预算编制及配合招标人完成各种报审等工作；工程缺陷责任期的技术服务与缺陷修复、保修期内的保修工作及负责管理协调各分包单位、供应商的配合工作等。

### 二、合同工期

计划开始工作日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日。

计划开始现场施工日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日。

计划竣工日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日。

工期总日历天数为：250天，工期总日历天数与根据前述计划日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

### 三、质量标准

②浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展及装修工程 EPC 总承包项目合同 | 合同金额

工程质量标准：设计质量要求达到现行国家、行业及地方的设计标准、设计规范、设计规程及相关规定，如需进行施工图审查的项目必须通过施工图审查；施工质量要求符合验收规范合格标准；设备要求满足生产能力要求质量合格，安装工作需遵照国家有关安装工程施工技术规程、规范标准。



四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价（含税）为：人民币（大写）壹亿零壹佰叁拾万肆仟柒佰捌拾伍元整（¥101304786元）。

具体构成详见价格清单。其中：

(1) 设计费（含税）：

人民币（大写）贰佰叁拾陆万捌仟壹佰元整（¥2368100元）；

(2) 设备购置费（含税）：

人民币（大写）\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_元）；

(3) 建筑安装工程费（含税）：

人民币（大写）柒仟捌佰玖拾叁万陆仟陆佰捌拾伍元整（¥78936686元）；

(4) 暂估价（含税）：

人民币（大写）\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_元）。

(5) 暂列金额（含税）：

人民币（大写）\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_元）。

(6) 双方约定的其他费用（含税）：

人民币（大写）贰仟万元整（¥20000000元）；

2. 合同价格形式：

合同价格形式为总价合同，除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外，合同价格不予调整，但合同当事人另有约定的除外。

合同当事人对合同价格形式的其他约定：\_\_\_\_\_。

五、工程总承包项目经理

工程总承包项目经理：杨海军\_\_\_\_\_。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书（如果有）；
- (2) 投标函及投标函附录（如果有）；
- (3) 专用合同条件及《发包人要求》等附件；
- (4) 通用合同条件；
- (5) 承包人建议书；
- (6) 价格清单；
- (7) 双方约定的其他合同文件。

上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

②浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程一博物馆陈列布展及装修工程 EPC 总承包项目合同 | 双方盖章页

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

八、订立时间

本合同于 2022 年 4 月 26 日订立。

九、订立地点

本合同在 浙江省绍兴市越城区 订立。

十、合同生效

本合同经双方签字或盖章后成立，并自 2022 年 4 月 26 日生效。

十一、合同份数

本合同一式 十二 份，均具有同等法律效力，发包人执六份，承包人执六份。

项目业主：（公章）  
绍兴市城中村改造建设投资有限公司

法定代表人或其委托代理人：  
（签字）

统一社会信用代码：91330600742049153B

地址：绍兴市城南大道 1459 号

邮政编码：312000

法定代表人：\_\_\_\_\_

委托代理人：\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_

传真：\_\_\_\_\_

电子信箱：\_\_\_\_\_

开户银行：中国银行绍兴分行

账号：362358338818

发包人：（公章）  
绍兴市越城区建设投资有限公司

法定代表人或其委托代理人：  
（签字）

统一社会信用代码：913306023278576631

地址：绍兴市人民西路 236 号

邮政编码：312000

法定代表人：\_\_\_\_\_

委托代理人：\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_

传真：\_\_\_\_\_

电子信箱：\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_

账号：\_\_\_\_\_

②浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程一博物馆陈列布展及装修工程EPC总承包项目合同 | 双方盖章页



承包人：(公章)  
南京亚太嘉园智慧空间营造有限公司

法定代表人：

委托代理人：

统一社会信用代码：913201142499937730

地址：南京市雨花台区软件大道170-1号2幢  
3层

邮政编码：210012

法定代表人：\_\_\_\_\_

委托代理人：\_\_\_\_\_

电话：025-84739160

传真：025-84739160

电子信箱：1071041139@qq.com

开户银行：中国银行南京雨花支行

账号：491060759837



②浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程一博物馆陈列布展及装修工程EPC总承包项目 | 竣工验收证明、项目经理

# 工程竣工报告



工程名称	浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程-博物馆陈列布展及装修工程EPC总承包项目		
工程地点	项目位于柯桥区、越城区交界处,东浦黄酒小镇西南侧,浙东运河北侧。地块东至绍齐公路(大越路),南频临浙东运河,西至四江口,北至凤林西路	结构类型(层次)	钢结构、框架
建筑面积	23389.71m <sup>2</sup>	工程造价	10130.4786万元
建设单位	绍兴市城中村改造建设投资有限公司	勘察单位	/
设计单位	南京亚太嘉园智慧空间营造有限公司	施工单位	南京亚太嘉园智慧空间营造有限公司
监理单位	浙江浙坤工程管理有限公司		

建设单位:

本单位确认:

- 一、完成工程设计和合同约定的各项内容。
  - 二、建筑业管理部门及工程质量监督机构责令整改的问题已全部整改完毕
  - 三、对工程质量进行了全面检查,工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准,符合设计文件及合同要求,工程质量达到合格标准(见附件单位工程质量竣工验收记录)。
  - 四、技术资料完整,主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告齐全。
  - 五、已签署工程质量保证书(验收时送你单位)。
  - 六、其他。
- 本单位认为工程已具备竣工验收条件,请你单位办理相关手续,于\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日进行竣工验收。

施工单位:(盖章)

项目负责人(签名):

法定代表人(签名):

总监:(签名)

*金艳*



年 月 日

说明:本表一式五份,建设单位、施工单位、监理单位、质监机构、备案机关各一份。



# 工程质量监理评估报告



工程名称	浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程-博物馆陈列布展及装修工程EPC总承包项目		
工程地点	项目位于柯桥区、越城区交界处,东浦黄酒小镇西南侧,浙东运河北侧。地块东至绍齐公路(大越路),南濒临浙东运河,西至四江口,北至凤林西路	结构类型(层次)	钢结构、框架
建筑面积	23389.71m <sup>2</sup>	工程造价	10130.4786万元
建设单位	绍兴市中村改造建设投资有限公司	勘察单位	/
设计单位	南京亚太嘉园智慧空间营造有限公司	施工单位	南京亚太嘉园智慧空间营造有限公司
监理单位	浙江浙坤工程管理有限公司	主要分包单位	/
<b>监理组织和实施:</b> 根据建设监理法规,本工程设总监理工程师 1 名、土建监理工程师 2 名、安装监理工程师 1 名、现场监理员 3 名。按照建筑法律、法规,认真履行监理合同。			
<b>监理技术资料:</b> 本工程监理资料按照标准要求整理,比较真实完整地反映该工程的施工全过程情况和监理的有关三控制、一履行、两管理、一协调的要求。经公司自查,资料基本齐全。			
<b>施工单位质量行为:</b> 1、项目管理人员和特殊工种人员均持证上岗。 2、质量安全制度基本齐全,施工组织设计、各类专项施工方案基本符合工程要求。 3、质量保证资料基本齐全,保证项目符合要求,与施工基本保持同步。 4、主要原材料、构配件质量符合国家规定标准。 能严格按照国家的有关法规和设计要求进行施工,工程质量符合有关标准和承包合同的要求。			
<b>建筑材料、建筑构配件和设备质量:</b> 用于该工程的原材料、构配件和设备等均具有出厂合格证。主要原材料均经现场监理部见证取样,复试合格后才用于工程中。本工程材料、构配件、设备的质量均符合国家标准规定要求。			



工程实体质量:

根据现场监理部对施工全过程工程质量监控和公司验收组检测,按照国家验收标准,对本工程的实体质量作如下评定:

建筑工程实体质量符合设计及规范要求,本工程共 6 个分部,工程质量等级均为合格。结构安全性和使用功能均能满足设计及施工规范要求,达到工程合同目标。

主体结构	装饰装修	建筑电气	建筑给水排水及采暖	通风与空调	智能建筑
合格	合格	合格	合格	合格	合格

单位工程综合评价

施工单位质量管理制度、质量保证体系比较完善,能结合工程特点组织编制施工方案;各类质量控制资料基本完整;原材料、构配件及设备按要求进行抽检、复试;工程质量等级均为合格,工程实体质量符合国家规范验收标准、强制性标准和合同约定的要求;工程观感质量为一般。根据国家《建筑工程施工质量验收统一标准》,评定浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展及装修工程 EPC 总承包项目工程质量等级为合格工程。



监理单位(盖章):



总监(签字):

法定代表人(签章):



年 月 日

说明:本表一式四份,建设单位、监理单位、质监机构、备案机关各一份。

# 工程设计质量检查报告



工程名称	浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程-博物馆陈列布展及装修工程 EPC 总承包项目	工程用途	博物馆展厅、库房
建筑面积	23389.71m <sup>2</sup>	结构类型(层次)	钢结构、框架
设计单位	南京亚太嘉园智慧空间营造有限公司	监理单位	浙江浙坤工程管理有限公司
施工图审查意见	嘉兴市宏诚施工图审查中心	结构使用年限	100年
施工单位(总包)	南京亚太嘉园智慧空间营造有限公司	主要分包单位	
工 程 检 查 情 况	单位资质等级、设计人员资格和建筑节能、质量控制情况： 单位资质等级：建筑装饰工程专项设计甲级资质 编号：A232060358 装饰专业负责人、审定人、审核人均人高级工程师。		
	法律、法规执行情况： 严格执行国家现行 有关标准、规范		
	强制性条文执行情况： 严格执行国家有关部门颁发的工程建设标准强制性条文要求		
	设计深度： 施工图深度		
	建筑平面布置和建筑外观是否符合设计要求： 符合设计要求		
	施工关键部位核查意见： 根据实地检查及汇报情况，符合设计要求。		
	结论： 合格		
项目负责人(签章)：	技术负责人(签章)：	法定代表人(签章)：	
单位(盖章)：		年 月 日	

说明：本表一式四份，建设单位、勘察单位、质监机构、备案机关各一份。

# 单位工程竣工验收意见书



工程名称	浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程-博物馆陈列布展及装饰工程 EPC 总承包项目														
工程地点	项目位于柯桥区、越城区交界处,东浦黄酒小镇西南侧,浙东运河北侧。地块东至绍齐公路(大越路),南濒临浙东运河,西至四江口,北至凤林西路	结构类型(层次)	钢结构、框架												
建筑面积	23389.71m <sup>2</sup>	工程造价	10130.4786 万元												
建设单位	绍兴市城中村改造建设投资有限公司	勘察单位	/												
设计单位	南京亚太嘉园智慧空间营造有限公司	施工单位	南京亚太嘉园智慧空间营造有限公司												
监理单位	浙江浙坤工程管理有限公司	主要分包单位	/												
<p>验收组成员(姓名、单位、职务或职称、专业):</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%;">1、建设单位:绍兴市城中村改造建设投资有限公司</td> <td style="width: 15%;">张董锦</td> <td style="width: 25%;">项目负责人</td> </tr> <tr> <td>2、设计单位:南京亚太嘉园智慧空间营造有限公司</td> <td>鲁文峰</td> <td>项目负责人</td> </tr> <tr> <td>3、监理单位:浙江浙坤工程管理有限公司</td> <td>屠刚方</td> <td>总监理工程师</td> </tr> <tr> <td>4、施工单位:南京亚太嘉园智慧空间营造有限公司</td> <td>金艳</td> <td>项目经理</td> </tr> </table>				1、建设单位:绍兴市城中村改造建设投资有限公司	张董锦	项目负责人	2、设计单位:南京亚太嘉园智慧空间营造有限公司	鲁文峰	项目负责人	3、监理单位:浙江浙坤工程管理有限公司	屠刚方	总监理工程师	4、施工单位:南京亚太嘉园智慧空间营造有限公司	金艳	项目经理
1、建设单位:绍兴市城中村改造建设投资有限公司	张董锦	项目负责人													
2、设计单位:南京亚太嘉园智慧空间营造有限公司	鲁文峰	项目负责人													
3、监理单位:浙江浙坤工程管理有限公司	屠刚方	总监理工程师													
4、施工单位:南京亚太嘉园智慧空间营造有限公司	金艳	项目经理													
<p>验收情况(验收程序、验收标准、分组情况、验收内容、检查方式):</p> <p>1、验收程序:①建设、设计、施工单位汇报有关工程情况;②审阅有关工程资料档案;③实地检验质量;④作了工程质量评价,形成验收意见书,⑤移交有关资料。</p> <p>2、验收标准:①建筑工程施工质量验收统一标准,GB50300-2013;②工程建设强制性标准;③国家有关规范;④合同特殊规定。</p> <p>3、验收分组及方式:</p> <p>根据工程实际情况验收,分观感、实测实量、资料、法律法规等,具体进行实地检验。</p>															

验收意见:



验收结论和质量等级:

验收组成员 (签章):

李刚 金艳 姜文峰

组长 (签章):



年 月 日

说明: 本表一式三份。建设单位、质监机构、备案机关各一份。

# 单位（子单位）工程质量竣工验收记录



(GB50300-2001) 表 G.0.1-1

工程名称	浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程-博物馆陈列布展及装修工程 EPC 总承包项目	结构类型(层数)	钢结构、框架	建筑面积	3389.71m <sup>2</sup>
施工单位	南京亚太嘉园智慧空间营造有限公司	技术负责人	鲁文峰	开工日期	2022.10.10
项目经理	金艳	项目技术负责人	巢亚军	竣工日期	2023.9.15

序号	项目	验收记录 (施工单位填写)	验收结论 (监理或建设单位填写)
1	分部工程	共 6 分部, 经查 6 分部, 符合标准及设计要求 6 分部。	合格
2	质量控制资料核查	共 21 项, 经查符合要求 21 项。	符合要求
3	分部工程有关安全和功能检测资料	共查 9 项, 符合要求 9 项。	符合要求
4	主要功能和安全项目抽查	共查 9 项, 符合要求 9 项, 其中经处理后符合要求 1 项。	符合要求
5	观感质量验收	共查 17 项, 符合要求 13 项, 不符合要求 4 项。	符合要求
6	综合验收结论 (建设单位填写)		

参加验收单位	建设单位	勘察单位	设计单位	施工单位	监理单位
	(盖章)	(盖章)	(盖章)	(盖章)	(盖章)
	负责人:  2023年9月15日	负责人: _____ 年 月 日	负责人:  2023年9月15日	负责人:  2023年9月15日	总监:  2023年9月15日

- 说明 1、第 1—4 项在竣工验收前填写, 随同工程竣工报告送建设单位。  
 2、第 5 项在竣工验收时填写, 建设、施工、监理单位及质监机构、备案机关各存一份。  
 3、未实施监理的工程, 监理项内容由建设单位填写。

# 工程建设综合结论



工程名称	浙东运河文化园(浙东运河博物馆) 建设工程-博物馆陈列布展及装修工程EPC总承包项目	建设单位	绍兴市城中村改造建设投资有限公司
建筑面积	23389.71m <sup>2</sup>	合同造价	10130.4786万元
勘察单位	/	设计单位	南京亚太嘉园智慧空间营造有限公司
施工单位	南京亚太嘉园智慧空间营造有限公司	监理单位	浙江浙坤工程管理有限公司

工程建设程序执行情况：

在设计阶段，我们充分考虑了工程的安全性，节能环保等方面的问题，确认工程的设计符合国家和地方的有关要求。

在工程建设过程中，严格遵循国家和地方有关法律法规和标准要求，对工程项目的各个环节进行了全面管理和控制，确保了工程的合法性、安全性和环保性。我们将继续努力，不断提高工程建设管理水平，为社会和人民创造更多的价值和贡献。

建设单位对本工程的勘察、设计、施工质量及其它有关事项是否符合有关法律、法规、验收标准和合同规定的质量要求，作出工程质量综合结论并说明理由：

单位（公章）：

建设单位项目负责人（签章）： 

法定代表人（签章）： 

年 月 日

说明：本表一式三份，建设单位、质监机构、备案机关各一份。

# 工程竣工验收报告



工程名称	浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程-博物馆陈列布展及装修工程 EPC 总承包项目	建设单位	绍兴市城中村改造建设投资有限公司
工程报建日期	2023 年 8 月 30 日	施工许可证号	349302202308300103
建筑面积/造价	23389.71m <sup>2</sup> 10130.4786 万元	结构类型(层次)	钢结构、框架
开工日期		竣工验收日期	
施工图审查单位	嘉兴市宏诚施工图审查中心	审查结论	合格
勘察单位	/	资质等级	/
设计单位	南京亚太嘉园智慧空间营造有限公司	资质等级	甲级
监理单位	浙江浙坤工程管理有限公司	资质等级	甲级
施工单位(总包)	南京亚太嘉园智慧空间营造有限公司	资质等级	壹级
主要分包单位	/	资质等级	/
工程采用的质量验收标准： 1. GB50300-2013      2. 强制性条文      3. 合同			
甩项的具体部位：  无			
甩项后对工程主要使用功能的影响程度：  无			
建设单位意见：    <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="width: 45%;"> <p>工程项目负责人(盖章): </p> </div> <div style="width: 45%; text-align: right;"> <p>法定代表人(盖章):  单位(盖章) </p> <p>年    月    日</p> </div> </div>			

说明：本表一式三份，建设单位、质监机构、备案机关各一份。

②浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展及装修工程EPC总承包项目 | 预算单

【表10.2.2-5】

浙东运河文化园(浙东运河博物馆)  
建设工程—博物馆陈列布展施工工程

投标报价

投标人:



【表10.2.2-6】

## 投标报价



招 标 人:

工 程 名 称:

投标总价(小写):

(大写):

投 标 人:

法 定 代 表 人  
或 其 授 权 人:

编 制 人:

浙东运河文化园（浙东运河博物馆）建设工程—博物馆陈列布展施工

101304786.00元

壹亿零壹佰叁拾万肆仟柒佰捌拾陆元整



(签字或盖章)

(造价工程师签字盖章)

编制时间:



【表10.2.2-13】

## 单位（专业）工程投标报价费用表

工程名称:浙东运河文化园（浙东运河博物馆）  
 建设工程—博物馆陈列布展施工—设计费

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	费用名称		计算公式	3.4.6 暂估 (元)	备注
1	分部分项工程费		$\Sigma$ (分部分项工程量×综合单价)		见表10.2.2-16
1.1	其中	人工费+机械费	$\Sigma$ 分部分项(人工费+机械费)		
2	措施项目费		(2.1+2.2)		
2.1	施工技术措施项目费		$\Sigma$ (技措项目工程量×综合单价)		见表10.2.2-16
2.1.1	其中	人工费+机械费	$\Sigma$ 技措项目(人工费+机械费)		
2.2	施工组织措施项目费		(1.1+2.1.1)×6.38%		见表10.2.2-20
2.2.1	其中	安全文明施工基本费	(1.1+2.1.1)×6.38%		见表10.2.2-20
3	其他项目费		(3.1+3.2+3.3+3.4)		
3.1	暂列金额		3.1.1+3.1.2+3.1.3		见表10.2.2-21
3.1.1		标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.2	其中	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.2	暂估价		3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表10.2.2-21
3.2.1		材料(工程设备)暂估价	按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价)		见表10.2.2-23
3.2.2	其中	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-25
3.3	计日工		$\Sigma$ 计日工(暂估数量×综合单价)		见表10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费		3.4.1+3.4.2		见表10.2.2-21
3.4.1		专业发包工程管理费	$\Sigma$ 专业发包工程(暂估金额×费率)		见表10.2.2-27
3.4.2	其中	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率		见表10.2.2-27
4	规费		(1.1+2.1.1)×13.96%		
5	税金		(1+2+3+4)×9%		
投标报价合计			1+2+3+4+5	2368100.00	



【表10.2.2-20】

### 施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称: 设计费

标段:

第1页 共1页

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费				
1.1		安全文明施工基本费	人工费+机械费	6.38		
2	Z01110900801	提前竣工增加费	人工费+机械费			
3	011707004001	二次搬运费	人工费+机械费			
4	011707005001	冬雨季施工增加费	人工费+机械费			
5		其他施工组织措施费	按相关规定计算			
合 计						





【表10.2.2-13】

## 单位（专业）工程投标报价费用表

工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)  
 建设工程—博物馆陈列布展施工-装饰工程

标段:

第1页 共1页

序号	费用名称		计算公式	3.4.6 310117064 (元)	备注
1	分部分项工程费		$\Sigma$ (分部分项工程量 $\times$ 综合单价)	23662093.10	见表10.2.2-16
1.1	其中	人工费+机械费	$\Sigma$ 分部分项(人工费+机械费)	5562121.86	
2	措施项目费		(2.1+2.2)	2798240.12	
2.1	施工技术措施项目费		$\Sigma$ (技措项目工程量 $\times$ 综合单价)	2367061.50	见表10.2.2-16
2.1.1	其中	人工费+机械费	$\Sigma$ 技措项目(人工费+机械费)	1196163.65	
2.2	施工组织措施项目费		(1.1+2.1.1) $\times$ 6.38%	431178.62	见表10.2.2-20
2.2.1	其中	安全文明施工基本费	(1.1+2.1.1) $\times$ 6.38%	431178.62	见表10.2.2-20
3	其他项目费		(3.1+3.2+3.3+3.4)		
3.1	暂列金额		3.1.1+3.1.2+3.1.3		见表10.2.2-21
3.1.1		标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.2	其中	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.2	暂估价		3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表10.2.2-21
3.2.1		材料(工程设备)暂估价	按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价)		见表10.2.2-23
3.2.2	其中	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-25
3.3	计日工		$\Sigma$ 计日工(暂估数量 $\times$ 综合单价)		见表10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费		3.4.1+3.4.2		见表10.2.2-21
3.4.1		专业发包工程管理费	$\Sigma$ 专业发包工程(暂估金额 $\times$ 费率)		见表10.2.2-27
3.4.2	其中	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额 $\times$ 费率+甲供设备暂估金额 $\times$ 费率		见表10.2.2-27
4	规费		(1.1+2.1.1) $\times$ 13.96%	943456.66	
5	税金		(1+2+3+4) $\times$ 9%	2466341.09	
投标报价合计			1+2+3+4+5	26733767.00	

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工—装饰工程 第1页 共80页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注
						综合单价	合价	其中		
						人工费	机械费	暂估价		
1		负一层				3468539.75	21479.08	7936.63		
1		库房				621006.17	168456.21	736.40		
1	011102001048	门框石	1.地面泵送C25细石混凝土找平层80mm 2.25mm黑白根大理石门框石1:3水泥砂浆铺贴	m <sup>2</sup>	3.90	961.86	3751.25	265.75		
2	011102003001	地面地砖铺贴	1.地面泵送C25细石混凝土找平层80mm 2.800*800mm灰色地砖1:3水泥砂浆铺贴	m <sup>2</sup>	1065.88	216.80	231082.78	58037.17	703.48	
3	011105003001	块料踢脚线	1.80mm地砖踢脚线1:3水泥砂浆铺贴	m	443.46	19.86	8807.12	2292.69	13.30	
4	011302001001	吊顶天棚(石膏板吊顶)	1.天棚吊筋Φ8 2.装配式U50型(不上人型)轻钢龙骨 3.双层9.5mm厚防水纸面石膏板 4.板面钉眼封点防锈漆 5.天棚墙面接缝贴自粘胶带 6.批腻子三遍、刷防水无机涂料3遍	m <sup>2</sup>	1065.88	199.35	212483.18	72117.44		
5	011207001001	原墙面无机涂料	1.原墙面满批腻子3遍,刷无机涂料3遍	m <sup>2</sup>	1205.33	47.01	56662.56	29663.17		
6	011207001150	墙面包风管	1.木龙骨基层 2.10mm阻燃板基层 3.9.5mm纸面石膏板 4.批腻子三遍、刷无机涂料3遍	m <sup>2</sup>	55.67	172.49	9602.52	3072.98		
本页小计						522389.41	165449.20	719.35		

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工—装饰工程 第2页 共80页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注
						综合单价	合价	其中		
						人工费	机械费	暂估价		
7	010801004008	定制单开专业库房门	1.定制甲级防火防盗门含门套 1000*2300mm,含五金;铰链、门锁、门吸	樘	3	5013.91	15041.73	469.86	2.64	
8	010801004009	定制双开专业库房门	1.定制甲级防火防盗门含门套 1500*2300mm,含五金;铰链、门锁、门吸	樘	11	7597.73	83575.03	2537.15	14.41	
2		安保室、暂存室、实验室、编目室、装裱室、药品室、照相室、仪器室、包装室				281783.18	88242.85	344.03		
9	011102001049	门框石	1.地面泵送C25细石混凝土找平层80mm 2.25mm黑白根大理石门框石1:3水泥砂浆铺贴	m <sup>2</sup>	2.00	961.24	1922.48	136.28	1.32	
10	011102003002	地面地砖铺贴	1.地面泵送C25细石混凝土找平层80mm 2.800*800mm灰色地砖1:3水泥砂浆铺贴	m <sup>2</sup>	505.67	216.18	109315.74	27533.73	333.74	
11	011105003002	块料踢脚线	1.80mm地砖踢脚线1:3水泥砂浆铺贴	m	299.00	19.82	5926.18	1545.83	8.97	
12	011302001002	吊顶天棚(石膏板吊顶)	1.天棚吊筋Φ8 2.装配式U50型(不上人型)轻钢龙骨 3.双层9.5mm厚防水纸面石膏板 4.板面钉眼封点防锈漆 5.天棚墙面接缝贴自粘胶带 6.批腻子三遍、刷防水无机涂料3遍	m <sup>2</sup>	505.67	199.35	100805.31	34213.63		
本页小计						316586.47	66436.48	361.08		

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-装饰工程 第4页 共80页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中	暂估价		
						人工费	机械费				
13	011207001002	原墙面无机涂料	1.原墙面满批腻子3遍,刷无机涂料3遍	m <sup>2</sup>	924.48	47.01	43459.80	2275.31			
14	011207001151	墙面包风管	1.木龙骨基层 2.10mm阻燃板基层 3.9.5mm纸面石膏板 4.批腻子三遍、刷无机涂料3遍	m <sup>2</sup>	24.03	172.49	4144.93	1326.46			
15	010801001001	单开木质门	1.成品木门定制含门套1000*2300mm,含五金:铰链、门锁、门吸	樘	7	1616.38	11314.66	503.65			
16	010801001055	双开木质门	成品木门定制含门套1500*2300mm,含五金:铰链、双开门锁、门吸	樘	2	2447.04	4894.08	231.82			
3		过道及风淋通道、巡视通道					335975.91	99564.56	346.09		
17	011102001050	门框石	1.地面泵送C25细石混凝土找平层80mm 2.25mm黑白根大理石门框石1:3水泥砂浆铺贴	m <sup>2</sup>	7.68	961.24	7382.32	523.32	5.07		
18	011102003003	地面地砖铺贴	1.地面泵送C25细石混凝土找平层90mm 2.800*800mm灰色地砖1:3水泥砂浆铺贴	m <sup>2</sup>	496.95	216.18	107430.65	27058.93	327.99		
19	011105003003	块料踢脚线	1.80mm地砖踢脚线1:3水泥砂浆铺贴	m	434.47	19.82	8611.20	2246.21	13.03		
本页小计							187237.64	54641.84	346.09		

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-装饰工程 第4页 共80页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中	暂估价		
						人工费	机械费				
20	011302001003	吊顶天棚(石膏板吊顶)	1.天棚吊筋Φ8 2.装配式U50型(不上人型)轻钢龙骨 3.双层9.5mm厚防水纸面石膏板 4.板面钉眼封点防锈漆 5.天棚墙面缝贴自粘胶带 6.批腻子三遍、刷防水无机涂料3遍	m <sup>2</sup>	496.95	199.35	99066.98	33623.64			
21	011207001003	原墙面无机涂料	1.原墙面满批腻子3遍,刷无机涂料3遍	m <sup>2</sup>	1255.79	47.01	59034.69	30904.99			
22	011207001152	墙面包风管	1.木龙骨基层 2.10mm阻燃板基层 3.9.5mm纸面石膏板 4.批腻子三遍、刷无机涂料3遍	m <sup>2</sup>	57.06	172.49	9842.28	3149.71			
23	010801001002	双开木质门	1.成品木门定制含门套1800*2300mm,含五金:铰链、双开门锁、门吸	樘	10	2876.77	28767.70	1283.80			
24	010801001056	双开木质门	成品木门定制含门套1500*2300mm,含五金:铰链、双开门锁、门吸	樘	4	2447.04	9788.16	463.64			
25	010801001003	双开木质门	成品木门定制含门套1200*2300mm,含五金:铰链、双开门锁、门吸	樘	3	2017.31	6051.93	310.32			
26	010808004001	金属门窗套	1.10厚阻燃板基层 2.面层1.2厚黑钛不锈钢包门套	m <sup>2</sup>							
4		鉴选室					25686.43	7982.40	30.78		
本页小计							212551.74	69736.10			

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工—装饰工程

第4页 共80页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注
						综合单价	合价	其中		
						人工费	机械费	暂估价		
27	011102001051	门框石	1.地面泵送C25细石混凝土找平层80mm 2.25mm黑白根大理石门框石1:3水泥砂浆铺贴	m <sup>2</sup>	0.20	961.24	192.25	0.13		
28	011102003004	地面地砖铺贴	1.地面泵送C25细石混凝土找平层80mm 2.800*800mm灰色地砖1:3水泥砂浆铺贴	m <sup>2</sup>	45.22	216.18	9775.66	2462.23	29.55	
29	011105003004	块料踢脚线	1.80mm地砖踢脚线1:3水泥砂浆铺贴	m	26.60	19.82	527.21	137.52	0.80	
30	011302001004	吊顶天棚(石膏板吊顶)	1.天棚吊筋Φ8 2.装配式U50型(不上人型)轻钢龙骨 3.双层9.5mm厚防水纸面石膏板 4.板面钉眼封点防锈漆 5.天棚墙面板缝贴自粘胶带 6.批腻子三遍、刷防水无机涂料3遍	m <sup>2</sup>	45.22	199.35	9014.61	3059.59		
31	011207001004	原墙面无机涂料	1.原墙面满批腻子3遍、刷无机涂料3遍	m <sup>2</sup>	81.34	47.01	3823.79	2001.78		
32	011207001153	墙面包风管	1.木龙骨基层 2.10mm阻燃板基层 3.9.5mm纸面石膏板 4.批腻子三遍、刷无机涂料3遍	m <sup>2</sup>	4.27	172.49	736.53	235.70		
33	010801001004	单开木质门	1.成品木门定制含门套1000*2300mm,含五金:铰链、门锁、门吸	樘	1	1616.38	1616.38	71.95		
5		机房					80627.26	21217.13	14.77	
本页小计						25686.43	7982.40	30.78		

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工—装饰工程

第6页 共80页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注
						综合单价	合价	其中		
						人工费	机械费	暂估价		
34	011102001052	门框石	1.地面泵送C25细石混凝土找平层80mm 2.25mm黑白根大理石门框石1:3水泥砂浆铺贴	m <sup>2</sup>	0.60	961.24	576.74	40.88	0.40	
35	011104004001	防静电活动地板	1.地面泵送C25细石混凝土找平层80mm 2.防静电地板铺贴	m <sup>2</sup>	159.70	249.89	39907.43	6178.79	14.37	
36	011302001005	吊顶天棚(石膏板吊顶)	1.天棚吊筋Φ8 2.装配式U50型(不上人型)轻钢龙骨 3.双层9.5mm厚防水纸面石膏板 4.板面钉眼封点防锈漆 5.天棚墙面板缝贴自粘胶带 6.批腻子三遍、刷防水无机涂料3遍	m <sup>2</sup>	159.70	199.35	31836.20	10805.30		
37	011207001005	原墙面无机涂料	1.原墙面满批腻子3遍、刷无机涂料3遍	m <sup>2</sup>	160.34	47.01	7537.58	3945.97		
38	011207001154	墙面包风管	1.木龙骨基层 2.10mm阻燃板基层 3.9.5mm纸面石膏板 4.批腻子三遍、刷无机涂料3遍	m <sup>2</sup>	4.46	172.49	769.31	245.19		
6		客梯及货梯厅					96178.97	22311.26	453.97	
39	011102001053	门框石	1.地面泵送C25细石混凝土找平层80mm 2.25mm黑白根大理石门框石1:3水泥砂浆铺贴	m <sup>2</sup>						
40	011102001001	石材楼地面	地面泵送C25细石混凝土找平层80mm,25mm厚花岗岩石材楼地面水泥砂浆铺贴	m <sup>2</sup>	57.25	520.15	29778.59	3089.21	37.79	
本页小计						110405.85	24306.34	52.56		

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工—装饰工程 第7页 共80页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中	暂估价		
						人工费	机械费				
41	011302001006	吊顶天棚(石膏板吊顶)	1.天棚吊筋Φ8 2.装配式U50型(不上人型)轻钢龙骨 3.双层9.5mm厚防水纸面石膏板 4.板面钉眼封点防锈漆 5.天棚墙面板缝贴白粘胶带 6.批腻子三遍、刷防水无机涂料3遍	m <sup>2</sup>	57.25	199.35	11412.79	3873.54			
42	011204001001	墙面墙砖干挂	墙面镀锌钢骨架制作基层,面层米色墙砖干挂	m <sup>2</sup>	106.04	473.49	50208.88	14811.67	415.68		
43	010808004002	金属门窗套	10厚阻燃板基层,面层1.2厚黑钛不锈钢包门套	m <sup>2</sup>	9.96	479.79	4778.71	536.84	0.50		
7		走道					309674.43	91934.45	363.37		
44	011102001054	门槛石	1.地面泵送C25细石混凝土找平层80mm 2.25mm黑白根大理石门槛石1:3水泥砂浆铺贴	m <sup>2</sup>	1.78	961.24	1711.01	121.29	1.17		
45	011102003005	地面地砖铺贴	1.地面泵送C25细石混凝土找平层80mm 2.800*800mm灰色地砖1:3水泥砂浆铺贴	m <sup>2</sup>	533.13	216.18	115252.04	29028.93	351.87		
46	011105003005	块料踢脚线	80mm地砖踢脚线1:3水泥砂浆铺贴	m	344.30	19.82	6824.03	1780.03	10.33		
47	011302001007	吊顶天棚(石膏板吊顶)	1.天棚吊筋Φ8 2.装配式U50型(不上人型)轻钢龙骨 3.双层9.5mm厚防水纸面石膏板 4.板面钉眼封点防锈漆 5.天棚墙面板缝贴白粘胶带 6.批腻子三遍、刷防水无机涂料3遍	m <sup>2</sup>	533.13	199.35	106279.47	36071.58			
本页小计							296466.93	86223.88	779.55		

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工—装饰工程 第8页 共80页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中	暂估价		
						人工费	机械费				
48	011207001007	原墙面无机涂料	原墙面满批腻子3遍,刷无机涂料3遍	m <sup>2</sup>	913.76	47.01	42955.86	22487.63			
49	011207001155	墙面包风管	1.木龙骨基层 2.10mm阻燃板基层 3.9.5mm纸面石膏板 4.批腻子三遍、刷无机涂料3遍	m <sup>2</sup>	16.42	172.49	2832.29	906.38			
50	010801001057	双开木质门	成品木门定制含门套2000*2300mm,含五金:铰链、双开门锁、门吸	樘	1	3141.50	3141.50	119.04			
51	010801001058	双开木质门	1.成品木门定制含门套1800*2300mm,含五金:铰链、双开门锁、门吸	樘	2	2876.77	5753.54	256.76			
52	010801001059	双开木质门	成品木门定制含门套1500*2300mm,含五金:铰链、双开门锁、门吸	樘	7	2447.04	17129.28	811.37			
53	010801001060	单开木质门	1.成品木门定制含门套1000*2300mm,含五金:铰链、门锁、门吸	樘	4	1616.38	6465.52	287.80			
54	010801001061	单开木质门	成品木门定制含门套800*2300mm,含五金:铰链、门锁、门吸	樘	1	1329.89	1329.89	63.64			
9		男女卫生间					87379.43	13182.77	55.96		
55	011102001055	门槛石	1.地面泵送C25细石混凝土找平层80mm 2.25mm黑白根大理石门槛石1:3水泥砂浆铺贴	m <sup>2</sup>	0.40	961.24	384.50	27.26	0.26		
本页小计							79992.38	24959.88	0.26		

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工—装饰工程 第4页 共80页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注
						综合单价	合价	其中	暂估价	
						人工费	机械费			
56	011102003007	地面地砖铺贴	1.地面泵送C25细石混凝土找平层80mm 2.800*800mm灰色地砖1:3水泥砂浆铺贴	m <sup>2</sup>	40.11	216.18	8670.98	2186.34	26.47	
57	010401012001	砖砌蹲坑	1.M7.5混合砂浆砌筑蹲坑,高150mm 2.面层水泥砂浆抹灰	m <sup>3</sup>	1.51	957.82	1446.31	498.69		
58	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1.卫生间地面聚氨酯防水,厚2mm	m <sup>2</sup>	40.11	45.77	1835.83	163.25		
59	011302001008	吊顶天棚(石膏板吊顶)	1.天棚吊筋Φ8 2.装配式U50型(不上人型)轻钢龙骨 3.双层9.5mm厚防水纸面石膏板 4.板面钉眼封点防锈漆 5.天棚墙面接缝贴自粘胶带 6.批腻子三遍、刷防水无机涂料3遍	m <sup>2</sup>	38.61	199.35	7696.90	2612.35		
60	011204003001	块料墙面	1.墙面水泥砂浆400*800米黄色墙砖水泥砂浆粘贴 2.背胶处理	m <sup>2</sup>	138.43	237.87	32928.34	5967.72	19.38	
61	011207001008	墙面木饰面	墙面10厚阻燃板基层,12厚成品木饰面	m <sup>2</sup>						
62	010903002001	墙面涂膜防水	卫生间墙面聚氨酯防水,厚2mm,高300mm	m <sup>2</sup>	13.86	45.77	634.37	56.41		
63	011505001001	洗漱台定制	1.洗漱台定制 2.石材台面:3000*550mm两个,石材侧面挂板高250mm 3.不锈钢饰面立柱	m	6.00	1500.00	9000.00			
本页小计							62212.73	11482.32	55.70	

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工—装饰工程 第10页 共80页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注
						综合单价	合价	其中	暂估价	
						人工费	机械费			
64	011505008001	卫生纸盒	1.卫生纸盒定制	个	7	75.17	526.19	35.91		
65	011505008002	墙面嵌入式纸巾盒	1.墙面嵌入式纸巾盒	个	2	2026.49	4052.98	10.26		
66	011505010001	镜面玻璃	1.卫生间6厚成品银镜饰面	m <sup>2</sup>	7.20	310.82	2237.90	246.24		
67	011210005001	卫生间成品隔断	1.卫生间成品隔断	m <sup>2</sup>	28.35	502.64	14249.84	1196.37		
68	011210005002	小便斗隔断	1.小便斗隔断	m <sup>2</sup>	0.96	502.64	482.53	40.51		
69	010801001005	单开木质门	1.成品木门定制含门套1000*2300mm,含五金、铰链、门锁、门吸	樘	2	1616.38	3232.76	143.90		
	10	楼梯间及前室(负一层-三层)					1564593.43	394221.60	1400.48	
70	011102001071	门槛石	1.地面泵送C25细石混凝土找平层80mm 2.25mm黑白根大理石门槛石1:3水泥砂浆铺贴	m <sup>2</sup>	16.28	961.24	15648.99	1109.32	10.74	
71	011102003008	地面地砖铺贴	1.地面泵送C25细石混凝土找平层80mm 2.800*800黑金沙地砖水泥砂浆铺贴	m <sup>2</sup>	1325.69	243.22	322434.32	72183.82	874.96	
72	011102003010	楼梯踏步	1.地面泵送C25细石混凝土找平层80mm 2.800*800黑金沙地砖水泥砂浆铺贴	m <sup>2</sup>	470.89	700.24	329736.01	48934.89	470.89	
73	011102003011	地面300*300盲道铺贴	1.地面泵送C25细石混凝土找平层80mm 2.300*300盲道砖水泥砂浆铺贴	m <sup>2</sup>	7.20	243.22	1751.18	392.04	4.75	
74	011105003008	块料踢脚线	1.黑金沙铺贴踢脚线水泥砂浆黏贴,高80mm	m	1260.90	17.41	21952.27	6518.85	37.83	
本页小计							716304.97	130812.11	1399.17	

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工—装饰工程

第11页 共80页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中			
						人工费	机械费	暂估价			
75	011302001009	吊顶天棚(石膏板吊顶)	1.天棚吊筋Φ8 2.装配式U50型(不上人型)轻钢龙骨 3.双层9.5mm厚防水纸面石膏板 4.板面钉眼封点防锈漆 5.天棚墙面板缝贴白粘胶带 6.批腻子三遍、刷防水无机涂料3遍	m <sup>2</sup>	2017.60	199.35	402208.56	136610.82			
76	011207001184	楼梯侧板	1.墙面10mm厚阻燃板基层 2.水泥板饰面 3.批腻子三遍、刷防水无机涂料3遍	m <sup>2</sup>	196.24	159.39	31278.69	6438.63			
77	011207001009	原墙面无机涂料	1.原墙面满批腻子3遍,刷无机涂料3遍	m <sup>2</sup>	3910.19	47.01	183818.03	96229.78			
78	011207001183	墙面包风管	1.轻钢龙骨基层 2.10mm阻燃板基层 3.9.5mm纸面石膏板 4.批腻子三遍、刷无机涂料3遍	m <sup>2</sup>	153.53	243.83	37435.22	8949.26			
79	011503001001	楼梯扶手	1.30*40*2mm方管深灰色漆 2.30*50*2.5mm方管深灰色漆 3.80*40木质扶手	m	226.77	590.08	133812.44	14703.77			
80	011503001002	盲道扶手	1.盲道木质扶手	m	31.15	590.08	18380.99	2019.77			
81	011503001005	护窗栏杆	1.护窗玻璃栏杆	m	46.06	1200.00	55272.00				
82	010801004001	定制甲级防火门	定制甲级防火门含门套1500*2300mm,含五金、铰链、门锁、门吸	樘	1	7597.73	7597.73	230.65	1.31		
本页小计						869603.66	265082.68		1.31		

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工—装饰工程

第12页 共80页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中			
						人工费	机械费	暂估价			
83	010801001073	暗门定制增加费	1.暗门定制增加费,含五金	m <sup>2</sup>	5.94	550.00	3267.00				
11		其他工程					65634.54	14365.85	4190.78		
84	011302001010	顶面钢结构转换层	1.镀锌钢管架制作钢结构转换层 40*4mm镀锌角铁	t	8.423	7792.30	65634.54	14365.85	4190.78		
12		一层					12725599.77	2743155.80	158024.37		
12		主入口门厅					715788.19	138140.02	2294.53		
85	011102001004	门框石	1.地面泵送C25细石混凝土找平层80mm 2.25mm黑白大理石门框石1:3水泥砂浆铺贴	m <sup>2</sup>	4.02	961.24	3864.18	273.92	2.65		
86	011102001003	石材楼地面	1.地面泵送C25细石混凝土找平层80mm 2.25mm星耀灰石材楼地面1:3水泥砂浆铺贴	m <sup>2</sup>	658.98	520.15	342768.45	35558.56	434.93		
87	011102001005	石材镜面处理	1.石材镜面处理	m <sup>2</sup>	663.00	37.24	24690.12	18504.33	755.82		
88	011105006028	金属踢脚线	1.10厚阻燃板基层 2.面层1.2厚黑钛不锈钢踢脚线,高80mm	m	89.35	66.59	5949.82	907.80			
本页小计						446174.11	69610.46	5384.18			

【表10.2.2-16】

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工—装饰工程

第13页 共80页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中			
						人工费	机械费	暂估价			
89	011302001011	吊顶天棚(石膏板吊顶)	1.天棚吊筋Φ8 2.装配式U50型(不上人型)轻钢龙骨 3.双层9.5mm厚纸面石膏板 4.板面钉眼封点防锈漆 5.天棚墙面板缝贴自粘胶带 6.批腻子三遍、刷无机涂料3遍	m <sup>2</sup>	462.43	173.60	80277.85	31288.05			
90	011304001001	灯带(槽)	1、顶面灯槽 2、10mm厚阻燃板基层,9.5mm厚石膏板面层,满批腻子3遍,无机涂料3遍	m	108.06	90.29	9756.74	3884.76	1.08		
91	011204001002	墙面石材干挂	1.墙面镀锌钢骨架制作基层 2.面层25mm木化石石材干挂,石材磨边	m <sup>2</sup>	255.31	728.17	185909.08	39373.91	934.43		
92	011208001001	柱面石材干挂	1.柱面镀锌钢骨架制作基层 2.面层25mm木化石石材干挂,石材磨边	m <sup>2</sup>	43.18	757.26	32698.49	7543.55	165.38		
93	011207001011	墙面黑镜	1.墙面10mm厚阻燃板基层 2.墙面10mm厚黑镜	m <sup>2</sup>	18.72	271.15	5075.93	473.43			
94	011503008001	玻璃栏板	1.定制6+6钢化夹胶玻璃栏板1.2m高,不锈钢立柱	m	15.75	1000.00	15750.00				
95	010801001006	暗门定制增加费	1.暗门定制增加费,含五金	m <sup>2</sup>	9.48	550.00	5214.00				
96	010801001007	单开木质门	1.成品木门定制含门套1000*2300mm,含五金:铰链、门吸、门吸	樘	1	1616.38	1616.38	71.95			
本页小计						336298.47	82635.61	1100.89			

【表10.2.2-16】

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工—装饰工程

第14页 共80页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中			
						人工费	机械费	暂估价			
97	010808004003	金属门窗套	1.10厚阻燃板基层 2.面层1.2厚不锈钢包门套	m <sup>2</sup>	4.82	459.99	2217.15	259.80	0.24		
27		等候厅(右)					382158.49	77308.96	1327.22		
98	011102001022	石材楼地面	1.地面泵送C25细石混凝土找平层80mm 2.25mm厚耀灰石材楼地面水泥砂浆铺贴	m <sup>2</sup>	246.95	519.54	128300.40	13326.42	162.99		
99	011102001023	石材楼地面	1.地面泵送C25细石混凝土找平层80mm 2.25mm黑白根大理石门框石1:3水泥砂浆铺贴	m <sup>2</sup>	0.37	961.24	355.66	25.21	0.24		
100	011102001024	石材镜面处理	1.石材镜面处理	m <sup>2</sup>	246.95	37.24	9196.42	6892.37	281.52		
101	011105006029	金属踢脚线	10厚阻燃板基层,面层1.2厚黑钛不锈钢踢脚线,高80mm	m	59.37	66.59	3953.45	603.20			
102	011302001031	吊顶天棚(石膏板吊顶)	1.天棚吊筋Φ8 2.装配式U50型(不上人型)轻钢龙骨 3.双层9.5mm厚纸面石膏板 4.板面钉眼封点防锈漆 5.天棚墙面板缝贴自粘胶带 6.批腻子三遍、刷无机涂料3遍	m <sup>2</sup>	246.95	173.60	42870.52	16708.64			
103	011304001008	灯带(槽)	1、顶面灯槽 2、10mm厚阻燃板基层,9.5mm厚石膏板面层,满批腻子3遍,无机涂料3遍	m	78.22	90.29	7062.48	2812.01	0.78		
本页小计						193956.08	40626.65	445.77			

【表10.2.2-16】

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工—装饰工程

第15页 共80页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
						综合单价	合价	其中		
						人工费	机械费	暂估价		
104	011204001008	墙面石材干挂	1.墙面镀锌钢骨架制作基层 2.面层25mm木化石石材干挂 3.石材磨边	m <sup>2</sup>	240.90	723.41	174269.47	3832.22	881.69	
105	010801001021	双开木质门	1.成品木门定制含门套2000*2300mm,含五金:铰链、双开门锁、门吸	樘	2	3141.50	6283.00	238.08		
106	010801001022	双开木质门	1.成品木门定制含门套1800*2300mm,含五金:铰链、双开门锁、门吸	樘	1	3279.95	3279.95	160.46		
107	010801001023	单开木质门	1.成品木门定制含门套1000*2300mm,含五金:铰链、门锁、门吸	樘	3	1616.38	4849.14	215.85		
108	010801001024	暗门定制增加费	1.暗门定制增加费800*2100mm,含五金	m <sup>2</sup>	3.16	550.00	1738.00			
26		等候厅(左)					1516747.68	303562.21	4928.80	
109	011102001019	石材楼地面	1.地面泵送C25细石混凝土找平层80mm 2.25mm厚雕灰石材楼地面水泥砂浆铺贴	m <sup>2</sup>	1082.01	519.54	562147.48	58385.26	714.13	
110	011102001020	石材楼地面	地面泵送C25细石混凝土找平层80mm,25mm黑白根大理石门框石1:3水泥砂浆铺贴	m <sup>2</sup>	10.96	961.24	10535.19	746.81	7.23	
111	011102001021	石材镜面处理	1.石材镜面处理	m <sup>2</sup>	1082.01	37.24	40294.05	30198.90	1233.49	
112	011105006030	金属踢脚线	1.10mm厚阻燃板基层 2.面层1.2mm厚黑钛不锈钢踢脚线,高80mm	m	182.76	66.59	12169.99	1856.84		
本页小计						815566.27	128129.92	2836.54		

【表10.2.2-16】

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工—装饰工程

第16页 共80页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注
						综合单价	合价	人工费	机械费	
113	011302001030	吊顶天棚(石膏板吊顶)	1.天棚吊筋Φ8 2.装配式U50型(不上人型)轻钢龙骨 3.双层9.5mm厚纸面石膏板 4.板面钉眼封点防锈漆 5.天棚墙面板缝贴自粘胶带 6.批腻子三遍、刷无机涂料3遍	m <sup>2</sup>	1082.01	173.60	187836.94	73208.80		
114	011304001007	灯带(槽)	1.顶面灯槽 2.10mm厚阻燃板基层,9.5mm厚石膏板面层,满批腻子3遍,无机涂料3遍	m	231.30	90.29	20884.08	8315.24	2.31	
115	011204001007	墙面石材干挂	1.墙面镀锌钢骨架制作基层 2.面层25mm木化石石材干挂,石材磨边	m <sup>2</sup>	670.28	723.41	484887.25	101078.22	2453.22	
116	011208001002	柱面石材干挂	1.柱面镀锌钢骨架制作基层 2.面层25mm木化石石材干挂,石材磨边	m <sup>2</sup>	71.75	757.26	54333.41	12534.73	274.80	
117	011207001172	墙面铝板	1.镀锌钢骨架50*50*5制作基层 2.定制2.5mm厚白色烤漆铝板干挂	m <sup>2</sup>	92.00	562.13	51715.96	8831.08	240.12	
118	010801001020	暗门定制增加费	1.暗门定制增加费,含五金	m <sup>2</sup>	16.33	550.00	8981.50			
119	010801004004	双开木质防火门	1.定制成品木质防火门及门套2000*2300mm,含五金:铰链、门锁、闭门器	樘	2	9913.19	19826.38	541.46	3.50	
120	010808004006	金属门窗套	1.10mm厚阻燃板基层 2.面层1.2mm厚不锈钢包门套	m <sup>2</sup>						
本页小计						828465.52	204509.53	2973.95		

【表10.2.2-16】

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工—装饰工程

第17页 共80页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中			
						人工费	机械费	暂估价			
121	011207001010	不锈钢板包电梯	1.侧封板: SUS304本色拉丝不锈钢 2.底腹板: SUS304本色拉丝不锈钢 3.包边角钢安装	m <sup>2</sup>	141.48	446.25	63135.45	7867.37			
13		序厅					1824302.13	380153.78			
122	011102001006	石材楼地面	1.地面泵送C25细石混凝土找平层80mm 2.25mm厚哑灰石材楼地面水泥砂浆铺贴	m <sup>2</sup>	958.84	519.54	498155.73	51739.01	632.83		
123	011102001007	石材镜面处理	1.石材镜面处理	m <sup>2</sup>	958.84	37.24	35707.20	26761.22	1093.08		
124	011105006003	金属踢脚线	10mm厚阻燃板基层, 面层1.2mm厚黑钛不锈钢踢脚线, 高80mm	m	23.83	66.59	1586.84	242.11			
125	011302001012	斜面吊顶天棚(工程量投影面积)	1.天棚吊筋Φ8 2.装配式U50型(不上人型)轻钢龙骨 3.叠级10mm阻燃板基层 4.双层9.5mm厚纸面石膏板 5.板面钉眼封点防锈漆 6.天棚墙面板缝贴自粘胶带 7.批腻子三遍、刷无机涂料3遍	m <sup>2</sup>	620.26	281.38	174528.76	60673.83			
126	011304001002	灯带(槽)	1.顶面灯槽 2.10mm厚阻燃板基层, 9.5mm厚石膏板面层, 满批腻子3遍, 无机涂料3遍	m	139.68	90.29	12611.71	5021.50	1.40		
本页小计							785725.69	152302.54	1727.31		

【表10.2.2-16】

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工—装饰工程

第18页 共80页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中			
						人工费	机械费	暂估价			
127	011302001013	吊顶天棚	1.天棚吊筋Φ8 2.装配式U50型(不上人型)轻钢龙骨 3.10mm厚阻燃板基层 4.A级防火白色石膏(含光源布置) 5.定制100mm宽异形铝方通	m <sup>2</sup>	357.58	825.03	295014.23	22062.69			
128	011204004001	钢骨架(石材雕刻+浮雕)	竖向12#镀锌槽钢, 横向50*50*5镀锌角铁, 石材雕刻+浮雕面层计入模型艺术品工程	t	30.728	9324.87	286534.61	111069.43	5350.67		
129	011204001003	墙面石材干挂	竖向12#镀锌槽钢, 横向50*50*5镀锌角铁骨架制作基层, 面层定制15mm灰色岩板干挂	m <sup>2</sup>	602.15	791.84	476806.46	90605.51	2390.54		
130	010808005001	石材门窗套	镀锌钢骨架制作基层, 面层灰色石材干挂门窗套	m <sup>2</sup>	71.36	747.71	53356.59	11978.49	273.31		
14		展厅一(第一单元海侵海退)					146192.24	29718.64	45.93		
131	011103004001	塑料卷材楼地面	地面泵送C25细石混凝土找平层80mm, 自流平5mm, 2.0厚灰色PVC同质透心地胶板	m <sup>2</sup>	164.73	237.12	39060.78	8012.47	32.95		
132	011101006001	平面砂浆找平层	地面泵送C25细石混凝土找平层80mm	m <sup>2</sup>	83.10	55.51	4612.88	1310.49	7.48		
133	011102001074	地面鹅卵石造景	地面泵送C25细石混凝土找平层80mm, 地面鹅卵石造景	m <sup>2</sup>	4.41	251.91	1110.92	682.80	4.98		
134	011105006004	金属踢脚线	10mm厚阻燃板基层, 面层1.2mm厚304黑钛不锈钢踢脚线, 高60mm	m	16.83	65.60	1104.05	167.96			
本页小计							1157600.52	245889.84	8059.93		

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工—装饰工程

第14页 共80页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中			
						人工费	机械费	暂估价			
135	011301001001	原顶面喷灰	顶部基层处理及风管无机涂料喷涂3遍	m <sup>2</sup>	111.02	25.87	2872.09	1178.96			
136	011302001014	吊顶天棚(石膏板造型吊顶)	1.天棚吊筋Φ8 2.装配式U50型(不上人型)轻钢龙骨 3.10mm厚阻燃板基层 4.9.5mm厚纸面石膏板 5.板面钉眼封点防锈漆 6.天棚墙面接缝贴自粘胶带 7.批腻子三遍、刷蓝色无机涂料3遍	m <sup>2</sup>	170.00	208.24	35400.80	11718.10			
137	011302001015	吊顶天棚	1.天棚吊筋Φ8 2.装配式U50型(不上人型)轻钢龙骨 3.10mm厚阻燃板基层 4.面层A级防火白色拉膜	m <sup>2</sup>	5.60	520.50	2914.80	240.91			
138	011207001012	墙面基层	墙面10mm厚阻燃板基层	m <sup>2</sup>	90.19	49.32	4448.17	811.71			
139	011207001013	造型墙面喷绘壁纸基层	墙面10mm厚阻燃板基层;木龙骨、防火漆3遍,10mm厚阻燃板基层,9.5mm厚石膏板面层,满批腻子3遍,刷基膜	m <sup>2</sup>	16.70	221.02	3691.03	1157.14			
140	011207001014	墙面喷绘壁纸基层	墙面10mm厚阻燃板基层,9.5mm厚石膏板面层,满批腻子3遍,刷基膜	m <sup>2</sup>	37.64	109.14	4108.03	1495.81			
141	011207001015	造型墙面肌理漆饰面	墙面10mm厚阻燃板基层,木龙骨、防火漆3遍,10mm厚阻燃板基层,9.5mm厚石膏板面层,满批腻子3遍,肌理漆饰面	m <sup>2</sup>	17.12	436.04	7465.00	1136.60			
142	011207001019	墙面肌理漆饰面	墙面10mm厚阻燃板基层,9.5mm厚石膏板面层,满批腻子3遍,肌理漆饰面	m <sup>2</sup>	25.92	324.14	8401.71	954.63			
本页小计							69301.63	18688.38			

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工—装饰工程

第20页 共80页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费		暂估价
143	011207001017	墙面黑色不锈钢包边(屏)	10mm厚阻燃板基层,100mm宽1.2厚黑色不锈钢包边	m <sup>2</sup>	1.81	577.90	1046.00	232.95			
144	011502001012	灰色铝合金边框	木线条基层,20mm宽灰色铝合金边框	m	17.48	36.15	631.90	152.43	0.52		
145	010801001009	定制展厅造型防火门	定制展厅造型防火门4680*2960mm,含五金、门锁、闭门器	樘	1	29324.08	29324.08	471.16			
15		展厅一(第二单元水运走廊)					188675.36	40604.48	88.30		
146	011103004002	塑料卷材楼地面	地面泵送C25细石混凝土找平层80mm,自流平5mm,2.0厚灰色PVC同质透心地胶板	m <sup>2</sup>	282.00	237.12	66867.84	13716.48	56.40		
147	011105006005	金属踢脚线	10mm厚阻燃板基层,面层1.2mm厚304黑钛不锈钢踢脚线,高60mm	m	73.89	65.60	4847.18	737.42			
148	011301001003	原顶面喷灰	顶部基层处理及风管无机涂料喷涂3遍	m <sup>2</sup>	165.52	25.87	4282.00	1749.55			
149	011302001016	吊顶天棚(石膏板造型吊顶)	1.天棚吊筋Φ8 2.装配式U50型(不上人型)轻钢龙骨 3.10mm厚阻燃板基层 4.9.5mm厚纸面石膏板 5.板面钉眼封点防锈漆 6.天棚墙面接缝贴自粘胶带 7.批腻子三遍、刷无机涂料3遍	m <sup>2</sup>	147.93	208.24	30804.94	10196.81			
本页小计							137803.94	27256.80	56.92		

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工—装饰工程

第21页 共80页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中			
						人工费	机械费	暂估价			
150	011302001017	吊顶天棚	1.天棚吊筋Φ8 2.装配式U50型(不上人型)轻钢龙骨 3.10mm厚阻燃板基层 4.面层A级防火白色拉膜	m <sup>2</sup>	11.46	520.50	5964.93	466.01			
151	011502001013	灰色铝合金边框	木线条基层,20mm宽灰色铝合金边框 20mm宽灰色铝合金边框	m	46.15	36.15	1668.32	402.43	1.38		
152	011304001003	灯带(槽)	1.嵌入式灯槽、灯带阻燃板 2.石膏板安在U型轻钢龙骨上平面 3.石膏板或者其他基层板面批刮腻子(满刮两遍)遍数3 4.墙、柱、天棚面刷乳胶漆遍数3	m	2.60	90.29	234.75	93.47	0.03		
153	011207001021	软膜灯箱	镀锌钢骨架,墙面10mm厚阻燃板基层, 面层A级防火白色拉膜	m <sup>2</sup>	14.32	673.67	9646.95	1671.57	28.93		
154	011207001022	展柜后墙面基层	墙面10mm厚阻燃板基层,9.5mm厚石膏板面层	m <sup>2</sup>	12.28	80.50	988.54	273.11			
155	011207001011	墙面壁挂沙盘基层	墙面10mm厚阻燃板基层	m <sup>2</sup>	15.48	49.32	763.47	139.32			
156	011207001023	墙面喷绘壁纸造型基层	10mm厚阻燃板基层,墙面木龙骨、防火漆3遍,10mm厚阻燃板基层,9.5mm厚石膏板面层,满批腻子3遍,刷基膜	m <sup>2</sup>	20.71	221.02	4577.32	1435.00			
157	011207001024	墙面喷绘壁纸基层	墙面10mm厚阻燃板基层,9.5mm厚石膏板面层,满批腻子3遍,刷基膜	m <sup>2</sup>	136.58	104.14	14223.44	5030.24			
本页小计							38067.72	9538.15	30.34		

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工—装饰工程

第22页 共80页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中			
						人工费	机械费	暂估价			
158	011207001025	墙面肌理漆饰面	10mm厚阻燃板基层,9.5mm厚石膏板面层,满批腻子3遍,灰色肌理漆饰面	m <sup>2</sup>	75.02	329.14	24692.08	2981.29			
159	011207001026	造型墙面肌理漆饰面	10mm厚阻燃板基层,墙面木龙骨、防火漆3遍,10mm厚阻燃板基层,9.5mm厚石膏板面层,满批腻子3遍,灰色肌理漆饰面	m <sup>2</sup>	12.44	324.14	4032.30	458.17			
160	011207001028	2.5厚深灰色铝板包边框造型	10mm厚阻燃板基层,墙面木龙骨、防火漆3遍,10mm厚阻燃板基层,定制2.5mm厚深灰色烤漆铝板包边框	m <sup>2</sup>	3.95	609.48	2407.45	262.24			
161	011502001014	灰色铝合金边框	木线条基层,20mm宽灰色铝合金边框 20mm宽灰色铝合金边框	m	25.86	36.15	934.84	225.50	0.78		
162	011502001015	灰色铝合金边框	木线条基层,20mm宽灰色铝合金边框 50mm宽灰色铝合金边框	m	12.10	46.02	556.84	109.87	0.36		
163	010808004017	金属门窗套	1.10厚阻燃板基层 2.面层1.2厚黑色哑光不锈钢包门套	m <sup>2</sup>	8.48	459.99	3900.72	457.07	0.42		
164	010801004021	定制甲级防火门	定制甲级防火门含门套1800*2300mm,含五金,铰链、门锁、门吸	樘	1	5548.95	5548.95	171.93			
165	010801001010	暗门定制增加费	暗门定制增加费800*2100mm,含五金	m <sup>2</sup>	3.15	550.00	1732.50				
16		展厅一(第三单元大禹治水+第四单元山水大势)					242225.75	56373.43	91.88		
本页小计							43805.68	4666.07	1.56		

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工—装饰工程 第24页 共80页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中			
						人工费	机械费	暂估价			
166	011103004018	塑料卷材楼地面	地面泵送C25细石混凝土找平层80mm,自流平5mm,2.0厚灰色PVC同质透心地胶板	m <sup>2</sup>	426.03	237.12	101020.23	20722.10	85.21		
167	011102001009	地面鹅卵石造景	地面泵送C25细石混凝土找平层80mm,地面鹅卵石造景	m <sup>2</sup>	3.23	250.97	810.63	500.19			
168	011502003002	黑色钢板围边	黑色钢板围边,高60mm	m	43.00	79.08	3400.44	514.71			
169	011105006006	金属踢脚线	10mm厚阻燃板基层,面层1.2厚304黑钛不锈钢踢脚线,高60mm	m	27.88	65.60	1828.93	278.24			
170	011301001005	原顶面喷灰	顶部基层处理及风管无机涂料喷涂3遍	m <sup>2</sup>	227.61	25.87	5888.27	2405.84			
171	011302001018	吊顶天棚(石膏板造型吊顶)	1.天棚吊筋mm中8 2.装配式U50型(不上人型)轻钢龙骨 3.10mm厚阻燃板基层 4.9.5mm厚纸面石膏板 5.板面钉眼封点防锈漆 6.天棚墙面接缝贴自粘胶带 7.批腻子三遍、刷无机涂料3遍	m <sup>2</sup>	257.43	208.24	53607.22	17744.65			
172	011207001030	墙面定制UV铝板基层	墙面10mm厚阻燃板基层,面层定制UV铝板(面层另计入平面)	m <sup>2</sup>	77.10	49.32	3802.57	693.90			
173	011207001031	墙面喷绘壁纸基层	墙面10mm厚阻燃板基层,9.5厚石膏板面层,满批腻子3遍,刷基膜	m <sup>2</sup>	17.71	104.07	1843.08	663.42			
174	011207001032	墙面喷绘壁纸造型基层	10mm厚阻燃板基层,墙面木龙骨、防火漆3遍,10mm厚阻燃板基层,9.5厚石膏板面层,满批腻子3遍,刷基膜	m <sup>2</sup>	85.24	226.09	19271.91	6100.63			
本页小计							191473.28	49623.59	88.86		

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工—装饰工程 第24页 共80页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中			
						人工费	机械费	暂估价			
175	011207001035	墙面基层	10mm厚阻燃板基层	m <sup>2</sup>	51.10	49.32	2520.25	459.90			
176	011207001036	2.5厚深灰色铝板包边框造型	10mm厚阻燃板基层,墙面木龙骨、防火漆3遍,10mm厚阻燃板基层,定制2.5厚深灰色烤漆铝包边框	m <sup>2</sup>	7.13	609.48	4345.59	473.36			
177	011502001016	灰色铝合金边框	金属边框基层,20mm宽灰色铝合金边框	m	100.73	36.15	3641.39	878.37	3.02		
178	011502001017	不锈钢卡槽	定制10mm宽黑色哑光不锈钢卡槽	m	37.70	24.50	923.65	198.68			
179	011207001037	墙面氟碳漆饰面	墙面10mm厚阻燃板基层,9.5厚石膏板面层,满批腻子3遍,深灰色氟碳漆饰面	m <sup>2</sup>	50.17	324.14	16262.10	1847.76			
180	011207001038	墙面氟碳漆饰面造型	墙面10mm厚阻燃板基层,墙面木龙骨、防火漆3遍,墙面10mm厚阻燃板基层,9.5厚石膏板面层,满批腻子3遍,深灰色氟碳漆饰面	m <sup>2</sup>	39.13	436.04	17062.25	2597.84			
181	010801001011	暗门定制增加费	暗门定制增加费800*2100mm,含五金	m <sup>2</sup>	2.00	550.00	1100.00				
182	011207001039	门洞处底部A级防火白色拉膜	10mm厚阻燃板基层,A级防火白色拉膜	m <sup>2</sup>	2.97	439.99	1306.77	57.26			
183	011207001040	铝板饰面(门洞处)	墙面10mm厚阻燃板基层,定制2.5mm烤漆铝板门套	m <sup>2</sup>	7.98	480.01	3590.47	236.67			
17		展厅二(第一单元辉煌历史)					337521.86	72085.31	109.18		
本页小计							50752.47	6749.84	3.02		

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工—装饰工程

第25页 共80页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中			
						人工费	机械费	暂估价			
184	011103004019	塑料卷材楼地面	地面泵送C25细石混凝土找平层80mm,自流平5mm,2.0厚灰色PVC同质透心地胶板	m <sup>2</sup>	430.19	237.12	102006.65	20927.11	86.04		
185	011102001010	地面鹅卵石造景	地面泵送C25细石混凝土找平层80mm,地面鹅卵石造景	m <sup>2</sup>	4.47	250.97	1121.84	692.09			
186	011502003003	黑色钢板围边	黑色钢板围边,高60mm	m	6.89	79.08	544.86	82.47			
187	011102003033	地面地砖铺贴	1.地面泵送C25细石混凝土找平层80mm 2.800*800灰色地砖水泥砂浆铺贴	m <sup>2</sup>	19.30	216.80	4184.24	1050.89	12.74		
188	011105003012	块料踢脚线	1.80mm地砖踢脚线1:3水泥砂浆铺贴	m	14.65	19.82	290.36	75.74	0.44		
189	011105006007	金属踢脚线	10mm厚阻燃板基层,面层1.2厚304黑钛不锈钢踢脚线,高80mm	m	88.73	66.59	5908.53	901.50			
190	011301001007	原顶面喷灰	顶部基层处理及风管无机涂料喷涂3遍	m <sup>2</sup>	234.73	25.87	6072.47	2481.10			
191	011302001019	吊顶天棚(石膏板造型吊顶)	1.天棚吊筋mmΦ8 2.装配式U50型(不上人型)轻钢龙骨 3.10mm厚阻燃板基层 4.9.5mm厚纸面石膏板 5.板面钉眼封点防锈漆 6.天棚墙面接缝贴自粘胶带 7.批腻子三遍、刷无机涂料3遍	m <sup>2</sup>	277.91	208.24	57871.98	19156.34			
192	011302001020	吊顶天棚	1.天棚吊筋mmΦ8 2.装配式U50型(不上人型)轻钢龙骨 3.10mm厚阻燃板基层 4.面层A级防火白色拉膜	m <sup>2</sup>	3.00	520.50	1561.50	129.06			
本页小计						179562.43	45493.63	104.27			

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工—装饰工程

第26页 共80页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中			
						人工费	机械费	暂估价			
193	011207001041	墙面喷绘壁纸基层	墙面10mm厚阻燃板基层,9.5厚石膏板面层,满批腻子3遍,刷基膜	m <sup>2</sup>	213.68	109.14	23321.04	8491.64			
194	011207001012	墙面喷绘壁纸造型基层	10mm厚阻燃板基层,墙面木龙骨、防火漆3遍,10mm厚阻燃板基层,9.5厚石膏板面层,满批腻子3遍,刷基膜	m <sup>2</sup>	41.77	226.09	9443.78	2989.48			
195	011207001042	墙面肌理漆饰面	墙面10mm厚阻燃板基层,9.5厚石膏板面层,满批腻子3遍,肌理漆饰面	m <sup>2</sup>	43.30	324.14	14035.26	1594.74			
196	011502001018	灰色铝合金边柜	金属边柜基层,20mm宽灰色铝合金边柜	m	100.73	36.15	3641.39	878.37	3.02		
197	011207001043	墙面壁挂沙盘模型基层	墙面10mm厚阻燃板基层	m <sup>2</sup>	19.55	49.32	964.21	175.95			
198	011207001013	半景画基层	墙面10mm厚阻燃板基层,9.5厚石膏板面层,贴海吉布	m <sup>2</sup>	88.65	118.27	10484.64	2562.87			
199	011207001044	墙面氟碳漆饰面	墙面10mm厚阻燃板基层,9.5厚石膏板面层,满批腻子3遍,深灰色氟碳漆饰面	m <sup>2</sup>	142.86	324.14	46306.64	5261.53			
200	011207001045	墙面6+6厚夹胶超白钢化玻璃(不含丝网印)	墙面6+6厚夹胶超白钢化玻璃(不含丝网印)	m <sup>2</sup>	14.28	763.94	10909.06	459.96			
201	010808004018	金属门窗套	1.10厚阻燃板基层 2.面层1.2厚蓝色哑光不锈钢包门套	m <sup>2</sup>	21.25	459.99	9774.79	1145.38	1.06		
202	010801001013	暗门定制增加费	暗门定制增加费800*2100mm,含五金	m <sup>2</sup>	4.14	550.00	2277.00				
本页小计						131157.81	23559.92	4.08			

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工—装饰工程 第27页 共80页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中			
						人工费	机械费	暂估价			
203	011207001014	墙面无机涂料饰面	墙面10mm厚阻燃板基层, 9.5厚石膏板面层, 满批腻子3遍, 无机涂料三遍	m <sup>2</sup>	61.83	130.01	8038.52	2930.31			
204	010801004020	木质防火门	定制成品木质防火门及门套 950*2300mm, 含五金: 铰链、门锁	樘	1	2143.10	2143.10	101.02	0.83		
205	011503008002	玻璃栏杆	定制12厚钢化玻璃栏杆, 模型围边	m	11.08	1500.00	16620.00				
18	展厅二(第二、三单元)						561698.21	119175.59	190.82		
206	011103004020	塑料卷材楼地面	地面泵送C25细石混凝土找平层80mm, 自流平5mm, 2.0厚灰色PVC同质透心地胶板	m <sup>2</sup>	844.29	237.12	200198.04	41066.27	168.86		
207	011102001011	素水泥砂浆找平	地面泵送C25细石混凝土找平层80mm	m <sup>2</sup>	25.42	55.51	1411.06	400.87	2.29		
208	011102003032	地面地砖铺贴	1.地面泵送C25细石混凝土找平层80mm 2.800*800灰色地砖水泥砂浆铺贴	m <sup>2</sup>	21.03	216.80	4559.30	1145.08	13.88		
209	011105006008	金属踢脚线	10mm厚阻燃板基层, 面层1.2厚304黑钛不锈钢踢脚线, 高60mm	m	47.52	65.60	3117.31	474.25			
210	011105003011	块料踢脚线	1.80mm地砖踢脚线1: 3水泥砂浆铺贴	m	24.24	19.82	480.44	125.32	0.73		
211	011301001009	原顶面喷灰	顶部基层处理及风管无机涂料喷涂3遍	m <sup>2</sup>	554.76	25.87	14351.64	5863.81			
本页小计							250919.41	52107.36	186.59		

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工—装饰工程 第28页 共80页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中			
						人工费	机械费	暂估价			
212	011302001021	吊顶天棚(石膏板造型吊顶)	1.天棚吊筋Φ8 2.装配式U50型(不上人型)轻钢龙骨 3.10mm厚阻燃板基层 4.9.5mm厚纸面石膏板 5.板面钉眼封点防锈漆 6.天棚墙面板缝贴自粘胶带 7.批腻子三遍、刷无机涂料3遍	m <sup>2</sup>	441.10	208.24	91854.66	30405.02			
213	011207001049	墙面肌理漆饰面	墙面10mm厚阻燃板基层, 9.5厚石膏板面层, 满批腻子3遍, 米黄色肌理漆饰面	m <sup>2</sup>	94.14	324.14	30514.54	3467.18			
214	011207001017	造型墙面肌理漆饰面	墙面10mm厚阻燃板基层, 墙面木龙骨、防火漆3遍, 10mm厚阻燃板基层, 9.5厚石膏板面层, 满批腻子3遍, 米黄色肌理漆饰面	m <sup>2</sup>	182.64	386.73	70632.37	10481.71			
215	011207001047	墙面喷绘壁纸基层	墙面10mm厚阻燃板基层, 9.5厚石膏板面层, 满批腻子3遍, 刷基膜	m <sup>2</sup>	50.81	109.14	5545.40	2019.19			
216	011207001015	墙面喷绘壁纸造型基层	10mm厚阻燃板基层, 墙面木龙骨、防火漆3遍, 10mm厚阻燃板基层, 9.5厚石膏板面层, 满批腻子3遍, 刷基膜	m <sup>2</sup>	163.82	221.02	36207.50	11351.09			
217	011502001019	灰色铝合金边框	金属边框基层, 20mm宽灰色铝合金边框	m	129.40	36.15	4677.81	1128.37	3.88		
218	011207001016	造型墙面氟碳漆饰面	10mm厚阻燃板基层, 墙面木龙骨、防火漆3遍, 10mm厚阻燃板基层, 9.5厚石膏板面层, 满批腻子3遍, 深灰色氟碳漆饰面	m <sup>2</sup>	13.67	436.04	5960.67	907.55			
本页小计							245392.95	59760.11	3.88		

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工—装饰工程 第24页 共80页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注
						综合单价	合价	其中	暂估价	
						人工费	机械费			
219	011207001051	墙面无机涂料饰面	墙面10mm厚阻燃板基层, 9.5厚石膏板面层, 满批腻子3遍, 无机涂料三遍	m <sup>2</sup>	92.71	130.01	12053.23	4394.14		
220	011207001053	墙面投影漆	墙面10mm厚阻燃板基层, 9.5厚石膏板面层, 满批腻子3遍, 投影漆饰面	m <sup>2</sup>	104.25	454.14	47344.10	3839.82		
221	011207001054	墙面灯箱基层	墙面10mm厚阻燃板基层	m <sup>2</sup>	52.98	49.32	2612.97	476.82		
222	010801004018	定制甲级防火门	定制甲级防火门含门套2000*2300mm, 含五金、铰链、门锁、门吸	樘	1	6119.16	6119.16	183.49		
223	010801004019	定制甲级防火门	定制甲级防火门含门套1800*2300mm, 含五金、铰链、门锁、门吸	樘	1	5548.95	5548.95	171.93		
224	010808004019	金属门窗套	1.10厚阻燃板基层 2.面层1.2厚黑色哑光不锈钢包门套	m <sup>2</sup>	23.63	459.99	10869.56	1273.66	1.18	
225	010801001014	防火门定制增加费	防火门定制增加费800*2100mm, 含五金	m <sup>2</sup>	13.89	550.00	7639.50			
19		展厅三(第一单元)					223771.49	49691.93	202.93	
226	011103004007	塑料卷材楼地面	地面细石混凝土找平50mm, 自流平5mm, 2.0厚灰色PVC同质透心地胶板	m <sup>2</sup>	342.91	220.74	75693.95	16133.92	58.29	
227	011102001012	地面鹅卵石造景	地面铺设C25细石混凝土找平层80mm, 地面鹅卵石造景	m <sup>2</sup>	4.85	250.97	1217.20	750.93	5.48	
228	011502003004	黑色钢板围边	30*3mm镀锌角铁收边	m	10.48	79.08	828.76	125.45		
229	011105006009	金属踢脚线	10mm厚阻燃板基层, 面层1.2厚304黑钛不锈钢踢脚线, 高60mm	m	44.20	65.60	2899.52	441.12		
本页小计							172826.90	27791.30	64.95	

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工—装饰工程 第30页 共80页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注
						综合单价	合价	其中	暂估价	
						人工费	机械费			
230	011301001011	原顶面喷黑	顶面基层处理及风管无机涂料喷涂3遍	m <sup>2</sup>	276.43	25.87	7151.24	2921.87		
231	011302001022	吊顶天棚(石膏板造型吊项)	1.天棚吊筋Φ8 2.装配式U50型(不上人型)轻钢龙骨 3.10mm厚阻燃板基层 4.9.5mm厚纸面石膏板 5.板面钉眼封点防锈漆 6.天棚墙面板缝贴自粘胶带 7.批腻子三遍、刷无机涂料3遍	m <sup>2</sup>	143.00	208.24	29778.32	9856.99		
232	011302001023	吊顶天棚	1.天棚吊筋Φ8 2.装配式U50型(不上人型)轻钢龙骨 3.10mm厚阻燃板基层 4.面层A级防火白色拉膜	m <sup>2</sup>	3.03	520.50	1577.12	130.35		
233	011207001057	墙面喷绘壁纸基层	墙面10mm厚阻燃板基层, 9.5厚石膏板面层, 满批腻子3遍, 刷基膜	m <sup>2</sup>	59.40	109.14	6482.92	2360.56		
234	011207001058	墙面喷绘壁纸造型基层	10mm厚阻燃板基层, 墙面木龙骨、防火漆3遍, 10mm厚阻燃板基层, 9.5厚石膏板面层, 满批腻子3遍, 刷基膜	m <sup>2</sup>	73.11	221.02	16158.77	5065.79		
235	011207001059	墙面肌理漆饰面	墙面10mm厚阻燃板基层, 9.5厚石膏板面层, 满批腻子3遍, 肌理漆饰面	m <sup>2</sup>	149.27	324.14	48384.38	5497.61		
236	011207001018	造型墙面肌理漆饰面	墙面10mm厚阻燃板基层, 墙面木龙骨、防火漆3遍, 10mm厚阻燃板基层, 9.5厚石膏板面层, 满批腻子3遍, 肌理漆饰面	m <sup>2</sup>	24.10	386.73	9320.19	1383.10		
237	011502001001	不锈钢包边(屏)	墙面50宽1.2厚黑色不锈钢包边	m	11.70	43.58	509.89	61.66		
本页小计							119362.83	27277.93		

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工—装饰工程 第31页 共80页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中:	暂估价		
								人工费	机械费		
238	011502001020	灰色铝合金边框	金属边框基层, 20mm宽灰色铝合金边框	m	22.62	36.15	817.71	197.24	0.68		
239	010808004020	金属门窗套	1.10厚阻燃板基层 2.面层1.2厚黑色哑光不锈钢包门套	m <sup>2</sup>	11.32	459.99	5207.09	610.19	0.57		
240	011207001019	下挂造型墙	50*100*5、40*40*4镀锌方管钢骨架制作, 10mm阻燃板基层, 9.5厚石膏板面层, 满批腻子3遍, 刷基膜	m <sup>2</sup>	28.26	370.24	10462.98	3983.25	137.91		
241	010801001015	暗门定制增加费	暗门定制增加费800*2100mm, 含五金	m <sup>2</sup>	3.15	550.00	1732.50				
242	010801004022	定制甲级防火门	定制甲级防火门含门套1800*2300mm, 含五金, 铰链、门锁、门吸	樘	1	5548.95	5548.95	171.93			
20		展厅三(第二、三单元)					527242.03	108609.47	135.26		
243	011103004008	塑料卷材楼地面	地面细石混凝土找平50mm, 自流平5mm, 2.0厚灰色PVC同质透心地胶板	m <sup>2</sup>	754.19	220.74	166479.90	35484.64	128.21		
244	011105006010	金属踢脚线	10mm厚阻燃板基层, 面层1.2厚304黑钛不锈钢踢脚线, 高60mm	m	148.52	65.60	9742.91	1482.23			
245	011301001013	原顶面喷漆	顶部基层处理及风管无机涂料喷涂3遍	m <sup>2</sup>	432.07	25.87	11177.65	4566.98			
本页小计							211169.69	46496.43	267.37		

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工—装饰工程 第32页 共80页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中:	暂估价		
								人工费	机械费		
246	011302001024	吊顶天棚(石膏板造型吊顶)	1.天棚吊筋Φ8 2.装配式U50型(不上人型)轻钢龙骨 3.10mm厚阻燃板基层 4.9.5mm厚纸面石膏板 5.板面钉眼封点防锈漆 6.天棚墙面板缝贴自粘胶带 7.批腻子三遍、刷无机涂料3遍	m <sup>2</sup>	434.14	208.24	90405.31	29925.27			
247	011207001061	墙面喷绘壁纸造型基层	10mm厚阻燃板基层, 墙面木龙骨、防火漆3遍, 10mm厚阻燃板基层, 9.5厚石膏板面层, 满批腻子3遍, 刷基膜	m <sup>2</sup>	113.55	221.02	25096.82	7867.88			
248	011207001062	墙面喷绘壁纸基层	墙面10mm厚阻燃板基层, 9.5厚石膏板面层, 满批腻子3遍, 刷基膜	m <sup>2</sup>	213.26	109.14	23275.20	8474.95			
249	011207001063	墙面肌理漆饰面	墙面10mm厚阻燃板基层, 9.5厚石膏板面层, 满批腻子3遍, 墙面肌理漆饰面	m <sup>2</sup>	275.95	324.14	89446.43	10163.24			
250	011207001064	墙面投影漆	墙面10mm厚阻燃板基层, 9.5厚石膏板面层, 满批腻子3遍, 投影漆饰面	m <sup>2</sup>	74.52	454.14	33842.51	2744.57			
251	011207001065	墙面无机涂料饰面(半景画基层)	墙面10mm厚阻燃板基层, 9.5厚石膏板面层, 海吉布, 满批腻子3遍, 无机涂料三遍	m <sup>2</sup>	28.61	179.95	5148.37	1734.34	1.43		
252	011207001067	墙面无机涂料饰面	墙面10mm厚阻燃板基层, 9.5厚石膏板面层, 满批腻子3遍, 无机涂料三遍	m <sup>2</sup>	24.57	130.01	3194.35	1164.62			
253	011207001068	墙面拉膜灯箱基层	墙面10mm厚阻燃板基层	m <sup>2</sup>	33.12	49.32	1633.48	298.08			
本页小计							272042.47	62372.95	1.43		

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工—装饰工程 第33页 共80页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中			
						人工费	机械费	暂估价			
254	011502001002	不锈钢包边(屏)	墙面30室1.2厚黑色不锈钢包边,金属边框基层	m	14.40	44.63	642.67	125.51	0.43		
255	011207001069	2.5厚深灰色铝板包边框造型	10mm厚阻燃板基层,墙面木龙骨,防火漆3遍,10mm厚阻燃板基层,定制2.5厚深灰色烤漆色铝板包边框	m <sup>2</sup>	33.66	609.48	20515.10	2234.09			
256	011502001021	灰色铝合金边框	金属边框基层,20mm宽灰色铝合金边框	m	154.87	36.15	5598.55	1350.47	4.65		
257	010808004021	金属门窗套	1.10厚阻燃板基层 2.面层1.2厚黑色哑光不锈钢包门套	m <sup>2</sup>	10.75	459.99	4944.89	579.43	0.54		
258	011503008005	方管栏杆	20*40*3mm镀锌方管,深灰色氟碳漆	m	11.15	350.00	3902.50				
259	010801001016	暗门定制增加费	暗门定制增加费800*2100mm,含五金	m <sup>2</sup>	8.93	550.00	4911.50				
260	010801001017	定制展厅造型门	定制展厅造型门4320*3000mm,含五金,铰链、门锁、门吸	樘	1	27283.89	27283.89	412.51			
21		临展厅					242482.31	64761.85	83.92		
261	011102001065	石材楼地面	1.地面素浆C25细石混凝土找平层80mm 2.25mm黑白根大理石门框石1:3水泥砂浆铺贴	m <sup>2</sup>	1.42	961.24	1364.96	96.76	0.94		
262	011103004009	塑料卷材楼地面	1.地面细石混凝土找平50mm 2.自流平5mm 3.2.0厚灰色PVC同质透心地胶板	m <sup>2</sup>	411.78	220.74	90896.32	19374.25	70.00		
本页小计							160060.38	24173.68	76.56		

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工—装饰工程 第34页 共80页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中			
						人工费	机械费	暂估价			
263	011105006011	金属踢脚线	1.10mm厚阻燃板基层 2.面层1.2厚304黑钛不锈钢踢脚线,高80mm	m	89.60	66.59	5966.46	910.34			
264	011302001025	吊顶天棚(石膏板吊顶)	1.天棚吊筋Φ8 2.装配式U50型(不上人型)轻钢龙骨 3.双层9.5mm厚纸面石膏板 4.板面钉眼封点防锈漆 5.天棚墙面板缝贴白粘胶带 6.批腻子三遍,刷无机涂料三遍	m <sup>2</sup>	411.78	173.60	71485.01	27861.03			
265	011207001070	墙面无机涂料饰面	1.墙面10mm厚阻燃板基层 2.9.5厚石膏板面层 3.满批腻子3遍,浅灰色无机涂料三遍	m <sup>2</sup>	21.54	130.01	2800.42	1021.00			
266	011207001071	墙面无机涂料饰面	1.墙面10mm厚阻燃板基层 2.9.5厚石膏板面层 3.满批腻子3遍,白色无机涂料三遍	m <sup>2</sup>	288.88	130.01	37557.29	13692.91			
267	011207001171	墙面装饰板	1.墙面硬包 2.墙面10mm厚阻燃板基层 3.高密度板外包织物布料 4.5mm凹槽内嵌不锈钢卡条 5.挂镜线	m <sup>2</sup>	12.13	388.66	4714.45	725.50			
268	010801004010	双开木质防火门	1.定制成品木质防火门及门套 2050*2300mm,含五金:铰链、门锁、闭门器	樘	2	10144.74	20289.48	549.48	3.58		
本页小计							142813.11	44760.26	3.58		

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-装饰工程 第35页 共80页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中			
						人工费	机械费	暂估价			
269	010803001001	金属卷帘(网)门	1.乙级防盗电动卷帘门2050*2300mm	樘	2	3010.96	6021.92	530.96	9.40		
270	010801001019	暗门定制增加费	1.暗门定制增加费680*1850mm,含五金	m2	2.52	550.00	1386.00				
		考古区					140954.00	470952.84	30789.71		
271	011204004002	钢骨架	50x100x5mm镀锌方管、50x50x5mm镀锌方管龙骨	t	42.652	10327.81	440501.75	162324.56	7871.00		
272	010605002005	钢板墙板	3mm热镀锌钢板	m2	952.70	390.94	372448.54	171628.91	19044.47		
273	011204004003	钢骨架	20*2*2mm镀锌方管竖向龙骨(φ200mm)、50*100*5mm镀锌方管横撑,刷灰色防锈漆,灰色油漆	t	4.574	13037.43	59633.20	23626.68	844.09		
274	011210002011	100轻钢龙骨	100系列轻钢龙骨制作,间距400mm 100*50*4mm镀锌方管加固,间距4m	m2	121.24	199.44	24180.11	3954.85	603.78		
275	011102001066	门槛石	地面水泥砂浆找平30mm,门槛石水泥砂浆铺贴	m2	5.27	521.56	2748.62	324.90	2.74		
276	011104001003	地毯楼地面	地面水泥砂浆找平30mm,地毯铺贴	m2	108.62	333.53	36228.03	3107.62	33.67		
277	011102003030	地面800*800地砖铺贴	地面水泥砂浆找平30mm,800*800灰色防滑地砖水泥砂浆铺贴	m2	499.96	192.49	96237.30	23978.08	259.98		
278	011102003031	水池铺贴	地面水泥砂浆找平30mm,240*120蓝色水池砖水泥砂浆铺贴	m2	36.24	219.53	7955.77	1738.07	18.84		
本页小计						1047341.24	391214.25	28687.97			

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-装饰工程 第36页 共80页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中			
						人工费	机械费	暂估价			
279	011102001067	石材楼地面	地面水泥砂浆找平30mm,石材楼地面围边水泥砂浆铺贴	m2							
280	010401012005	砖砌水池	M7.5混合砂浆砌筑水池,高1000mm,面层水泥砂浆抹灰	m3	13.94	856.72	11942.68	3793.63	50.18		
281	010904002005	JS聚合物防水	JS聚合物防水防水,厚2mm	m2	36.24	11.64	421.83	150.03	1.81		
282	011301001026	原顶喷灰	顶部基层处理并无机涂料喷涂2遍	m2	636.50	32.24	20520.76	10807.77			
283	011301001027	风管喷漆	风管无机涂料喷涂2遍	m2	212.17	32.24	6840.36	3602.65			
284	011207001174	墙面无机涂料饰面	墙面12厚阻燃板基层,9.5厚石膏板面层,满批腻子3遍,无机涂料三遍	m2	929.14	138.41	128602.27	44041.24			
285	011204003007	块料墙面	墙面水泥砂浆400*800米色墙砖水泥砂浆粘贴,背胶处理	m2	46.42	238.16	11055.39	1985.85	2.32		
286	011105006032	金属踢脚线	12厚阻燃板基层,面层1.2厚304黑钛不锈钢踢脚线,高60mm	m	167.33	53.51	8953.83	1669.95			
287	011207001175	柱面无机涂料	柱面12厚阻燃板基层,9.5厚石膏板面层,满批腻子3遍,无机涂料三遍	m2	45.27	151.48	6857.50	2168.43			
288	010801004011	定制甲级防火门	定制甲级防火门含门套1500*2250mm,含五金,铰链、门锁、门吸	樘	5	4135.36	20676.80	1125.30			
289	010801004012	定制甲级防火门	定制甲级防火门含门套1880*2250mm,含五金,铰链、门锁、门吸	樘	2	5017.99	10035.98	508.20			
290	010801001067	暗门定制	暗门定制750*1900mm,含五金	m2	2.85	550.00	1567.50				
本页小计						227474.90	69853.05	54.31			

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-装饰工程 第37页 共80页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中			
						人工费	机械费	暂估价			
291	011210003001	玻璃隔断	双层中空钢化玻璃内置可调节式百页,铝合金型材边框	m <sup>2</sup>	16.77	238.05	3992.10	730.00			
292	010801001068	木质门	成品木门定制含门套2000*2300mm,含五金:铰链、门锁、门吸	樘	2	3306.52	6613.04	281.00			
293	010801001069	木质门	成品木门定制含门套1000*2250mm,含五金:铰链、门锁、门吸	樘	2	1585.24	3170.48	142.10			
294	010801001070	木质门	成品木门定制含门套1500*2300mm,含五金:铰链、门锁、门吸	樘	5	2447.04	12235.20	579.55			
295	011505001006	石材台定制	石材台定制,定制柜门及五金拉手	m	5.25	3000.00	15750.00				
296	010810001003	防盗卷帘	防盗卷帘定制	m	32.51	500.00	16255.00				
297	010810001004	窗帘	电动窗帘定制	m <sup>2</sup>	59.41	600.00	35646.00				
298	011210002012	原玻璃幕墙贴膜	原玻璃幕墙贴膜	m <sup>2</sup>	187.14	86.89	16260.59	1631.86			
299	011302001063	顶面钢结构转换层	镀锌钢管架制作钢结构转换层40*1mm镀锌角铁	t	4.134	7792.30	32213.37	7050.74	2056.83		
	23	门厅1、2、3、4					291972.38	77289.14	1472.76		
300	011102001061	石材楼地面	1.地面泵送C25细石混凝土找平层80mm 2.25mm黑白根大理石门框石1:3水泥砂浆铺贴	m <sup>2</sup>	3.89	961.24	3739.22	265.06	2.57		
本页小计							145875.00	10681.18	2059.40		

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-装饰工程 第38页 共80页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中			
						人工费	机械费	暂估价			
301	011102001062	石材楼地面	1.地面泵送C25细石混凝土找平层80mm 2.25mm星耀灰石材楼地面水泥砂浆铺贴	m <sup>2</sup>	19.65	519.54	10208.96	1060.31	12.97		
302	011102003012	地面地砖铺贴	1.地面泵送C25细石混凝土找平层80mm 2.800*800灰色地砖水泥砂浆铺贴	m <sup>2</sup>	180.93	216.80	39225.62	9851.64	119.41		
303	011102001014	石材镜面处理	石材镜面处理	m <sup>2</sup>	19.65	37.24	731.77	548.43	22.40		
304	011302001027	吊顶天棚(石膏板吊顶)	1.天棚吊筋Φ8 2.装配式U50型(不上人型)轻钢龙骨 3.双层9.5mm厚纸面石膏板 4.板面钉眼封点防锈漆 5.天棚墙面板缝贴自粘胶带 6.批腻子三遍、刷无机涂料3遍	m <sup>2</sup>	200.58	173.60	34820.69	13571.24			
305	011304001004	灯带(槽)	1、顶面灯槽 2、10mm厚阻燃板基层,9.5厚石膏板面层,满批腻子3遍,无机涂料3遍	m	94.44	90.29	8526.99	3395.12	0.94		
306	011204001012	墙面石材干挂	1.墙面镀锌钢管架制作基层 2.面层25mm木化石石材干挂,石材磨边	m <sup>2</sup>	62.45	723.41	45176.95	9417.46	228.57		
307	011204001004	墙面墙砖干挂	1.墙面镀锌钢管架制作基层 2.面层400*800米黄色墙砖干挂	m <sup>2</sup>	276.54	473.49	130938.92	38627.11	1084.04		
308	010801001062	暗门定制增加费	1.暗门定制增加费,含五金	m <sup>2</sup>	12.66	550.00	6963.00				
309	010801004003	定制甲级防火门	定制甲级防火门含门套1800*2300mm,含五金:铰链、门锁、门吸	樘	1	8987.02	8987.02	254.70	1.58		
本页小计							285579.92	76726.01	1469.91		

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工—装饰工程

第39页 共80页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
						综合单价	合价	其中		
						人工费	机械费	暂估价		
310	010808004008	金属门窗套	1.10mm厚阻燃板基层 2.面层1.2厚黑钛不锈钢包门套	m <sup>2</sup>	5.53	479.79	2653.24	298.07	0.28	
28		活动室及放映室					8630.31	385.14		
311	010801001025	双开木质门	成品木门定制含门套1800*2300mm,含五金;铰链、双开门锁、门吸	樘	3	2876.77	8630.31	385.14		
29		讲解员休息室、医务室、广播室					41766.11	12403.23	33.17	
312	011102001060	门槛石	1.地面泵送C25细石混凝土找平层80mm 2.25mm黑白根大理石门槛石1;3水泥砂浆铺贴	m <sup>2</sup>	0.63	961.24	605.58	42.93	0.42	
313	011102003028	地面地砖铺贴	1.地面泵送C25细石混凝土找平层80mm 2.800*800mm灰色地砖1;3水泥砂浆铺贴	m <sup>2</sup>	49.62	216.18	10726.85	2701.81	32.75	
314	011105006031	金属踢脚线	1.10mm厚阻燃板基层 2.面层1.2厚黑钛不锈钢踢脚线,高80mm	m	44.32	66.59	2951.27	450.29		
315	011302001032	吊顶天棚(石膏板吊顶)	1.天棚吊筋mmΦ8 2.装配式U50型(不上人型)轻钢龙骨 3.双层9.5mm厚纸面石膏板 4.板面钉眼封点防锈漆 5.天棚墙面板缝贴自粘胶带 6.批腻子三遍,刷无机涂料3遍	m <sup>2</sup>	49.62	173.60	8614.03	3357.29		
本页小计							34181.28	7235.53	33.45	

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工—装饰工程

第40页 共80页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	
316	011207001072	原墙面无机涂料	1.原墙面满批腻子3遍,刷无机涂料3遍	m <sup>2</sup>	54.03	47.01	2539.95	1329.68		
317	011207001073	墙面无机涂料饰面	1.10mm厚阻燃板基层 2.墙面9.5厚石膏板面层 3.满批腻子3遍,无机涂料三遍	m <sup>2</sup>	91.05	130.01	11837.41	4315.77		
318	010801001027	单开木质门	1.成品木门定制含门套1000*2300mm,含五金;铰链、门锁、门吸	樘	2	1616.38	3232.76	143.90		
319	010801001028	单开木质门	1.成品木门定制含门套750*2300mm,含五金;铰链、门锁、门吸	樘	1	1258.26	1258.26	61.56		
30		男女卫生间					414710.47	59331.81	231.08	
320	011102003016	地面地砖铺贴	1.地面泵送C25细石混凝土找平层80mm 2.800*800mm灰色地砖1;3水泥砂浆铺贴	m <sup>2</sup>	172.99	216.18	37396.98	9419.31	114.17	
321	011102001072	石材楼地面	地面泵送C25细石混凝土找平层80mm,25mm黑白根大理石门槛石1;3水泥砂浆铺贴	m <sup>2</sup>	2.49	961.24	2393.49	169.67	1.64	
322	010401012002	砖砌蹲坑	M7.5混合砂浆砌筑蹲坑,高150mm,面层水泥砂浆抹灰	m <sup>3</sup>	8.71	957.82	8342.61	2876.04	56.79	
323	010904002002	楼(地)面涂膜防水	卫生间地面聚氨酯防水,厚2mm	m <sup>2</sup>	172.99	45.77	7917.75	704.07		
本页小计							74919.21	19020.00	172.60	

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-装饰工程 第41页 共80页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中			
						人工费	机械费	暂估价			
324	011302001033	吊顶天棚(石膏板吊顶)	1.天棚吊筋mm中8 2.装配式U50型(不上人型)轻钢龙骨 3.双层9.5mm厚防水纸面石膏板 4.板面钉眼封点防锈漆 5.天棚墙面板缝贴白粘胶带 6.批腻子三遍,刷防水无机涂料3遍	m <sup>2</sup>	171.41	199.35	34170.58	11897.69			
325	011304001009	灯带(槽)	1.顶面灯槽 2.10mm厚阻燃板基层,9.5厚防水石膏板面层,满批腻子3遍,无机涂料3遍	m	60.14	91.65	5511.83	2162.03	0.60		
326	010903002002	墙面涂膜防水	卫生间墙面聚氨酯防水,厚2mm,高300mm	m <sup>2</sup>	47.30	45.77	2164.92	192.51			
327	011204003002	块料墙面	墙面水泥砂浆400*800米黄色墙砖水泥砂浆粘贴,背胶处理	m <sup>2</sup>	413.42	237.87	98340.22	17822.54	57.88		
328	011505001002	洗漱台定制	洗漱台定制,石材台面:2750*550mm两个,6550*550mm,9500*550mm,石材侧面挂板高250mm,不锈钢饰面立柱	m	25.55	1500.00	38325.00				
329	011505005001	卫生间扶手	卫生间扶手	个	3	500.00	1500.00				
330	011505008003	卫生纸盒	卫生纸盒定制	个	46	75.17	3457.82	235.98			
331	011505008004	墙面嵌入式纸巾盒	墙面嵌入式纸巾盒	个	5	2026.49	10132.45	25.65			
332	011505010002	镜面玻璃	卫生间6厚成品银镜饰面 暗藏灯带 香槟色哑光不锈钢边框	m <sup>2</sup>	27.51	363.69	10005.11	1491.32			
本页小计							203607.93	33527.63	58.48		

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-装饰工程 第42页 共80页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中			
						人工费	机械费	暂估价			
333	011210005003	卫生间成品隔断	卫生间成品隔断	m <sup>2</sup>	281.82	502.64	141654.00	11892.80			
334	011210005004	小便斗隔断(长)	小便斗隔断(长)	m <sup>2</sup>	2.56	502.64	1286.76	108.03			
335	011210005005	小便斗隔断	小便斗隔断	m <sup>2</sup>	4.80	502.64	2412.67	202.56			
336	010801001029	单开木质门	成品木门定制含门套1000*2300mm,含五金:铰链、门锁、门吸	樘	6	1616.38	9698.28	431.70			
31		报告厅					583483.27	60832.71	190.51		
337	011102001068	石材楼地面	1.地面泵送C25细石混凝土找平层80mm 2.25mm黑白根大理石门框石1:3水泥砂浆铺贴	m <sup>2</sup>	2.74	961.24	2633.80	186.70	1.81		
338	011103004010	地面地毯铺贴(抬高600mm)	1.地面40*40镀锌方钢管结构地台基层 2.双层10mm厚阻燃板基层 3.面层地毯铺贴	m <sup>2</sup>	52.83	868.47	45881.27	8726.99	170.64		
339	011104001001	地毯楼地面	1.地面细石混凝土找平50mm 2.地毯铺贴	m <sup>2</sup>	320.80	376.45	120765.16	10323.34	16.04		
340	011104004005	防静电活动地板	1.地面泵送C25细石混凝土找平层80mm 2.防静电地板铺贴	m <sup>2</sup>	8.23	249.89	2056.59	318.42	0.74		
341	011105006012	金属踢脚线	1.10mm厚阻燃板基层 2.面层1.2厚304黑钛不锈钢踢脚线,高60mm	m	64.61	65.60	4238.42	644.81			
本页小计							330626.95	32835.35	189.23		

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-装饰工程

第43页 共80页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中			
						人工费	机械费	暂估价			
342	011302001034	吊顶天棚(石膏板造型吊顶)	1.天棚吊筋 $\phi 8$ 2.装配式U50型(不上人型)轻钢龙骨 3.14mm厚矿棉吸音板 4.双层9.5mm厚纸面石膏板 5.板面钉眼封点防锈漆 6.天棚墙面板缝贴自粘胶带 7.批腻子三遍、刷无机涂料3遍 8.吊顶内嵌玻璃纤维隔音层	m <sup>2</sup>	369.99	265.26	98143.55	26258.00			
343	011302001064	吊顶天棚(石膏板吊顶)	1.天棚吊筋 $\phi 8$ 2.装配式U50型(不上人型)轻钢龙骨 3.双层9.5mm厚防水纸面石膏板 4.板面钉眼封点防锈漆 5.天棚墙面板缝贴自粘胶带 6.批腻子三遍、刷防水无机涂料3遍	m <sup>2</sup>	8.23	199.35	1640.65	556.84			
344	011304001010	灯带(槽)	1.顶面打槽 2.10mm厚阻燃板基层,9.5厚石膏板面层,满批腻子3遍,无机涂料3遍	m	59.60	88.88	5297.25	2082.42	0.60		
345	010810002002	窗帘盒	1.窗帘盒制作 2.10mm厚阻燃板基层,9.5厚石膏板面层,满批腻子3遍,无机涂料3遍	m	19.82	75.21	1490.66	636.82	0.20		
346	011207001074	墙面阻燃纤维吸音板	1.墙面10mm厚阻燃板基层 2.钢架墙内玻璃纤维吸音棉 3.面层25mm厚玻璃棉防火软包	m <sup>2</sup>	133.46	253.64	33850.79	7856.79			
347	011207001075	墙面木饰面	1.墙面10mm厚阻燃板基层 2.12厚成品木饰面	m <sup>2</sup>	98.79	545.12	53852.40	1748.58			
本页小计						194275.30	39139.64	0.80			

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-装饰工程

第44页 共80页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中			
						人工费	机械费	暂估价			
348	011207001179	墙面造型木饰面	1.墙面木龙骨基层 2.墙面10mm厚阻燃板基层 3.12厚成品木饰面	m <sup>2</sup>	19.58	595.30	11655.97	590.73			
349	011207001176	墙面木丝水泥板	1.墙面10mm厚阻燃板基层 2.8厚木丝水泥板饰面	m <sup>2</sup>	2.34	151.90	355.45	52.04			
350	010808004010	木质门窗套	1.10mm厚阻燃板基层 2.12mm厚成品木饰面门套	m <sup>2</sup>	9.52	460.50	4383.96	482.85	0.48		
351	010801001030	暗门定制增加费	1.暗门定制增加费750*1850mm,含五金	m <sup>2</sup>	7.23	550.00	3976.50				
352	010801001031	双开木质门	1.成品木门定制含门套2100*2350mm,含五金,铰链、双开门锁、门吸	樘	2	3371.91	6743.82	285.50			
353	011207001076	报告厅桌椅定制	1.报告厅桌椅定制:一桌5椅	套	20	5000.00	100000.00				
354	011207001003	报告厅桌椅定制	1.报告厅桌椅定制:一桌6椅	套	10	5700.00	57000.00				
355	011207001177	报告厅桌椅定制	1.报告厅桌椅定制:一桌4椅	套	1	4500.00	4500.00				
356	010810001001	窗帘	1.遮光窗帘暗装单轨安装 2.窗帘系数按2.0计算	m <sup>2</sup>	151.27	165.38	25017.03	81.69			
32		贵宾室、服务间及卫生间					313344.88	26996.50	42.13		
357	011102001069	石材楼地面	1.地面泵送C25细石混凝土找平层90mm 2.25mm厚白根大理石门槛石1:3水泥砂浆铺贴	m <sup>2</sup>	1.59	961.24	1528.37	108.34	1.05		
本页小计						215161.10	1601.15	1.53			

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工—装饰工程 第45页 共80页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中			
						人工费	机械费	暂估价			
358	011102001026	石材镜面处理	1.石材镜面处理	m <sup>2</sup>	1.59	37.24	59.21	41.36	1.81		
359	011104001002	地毯楼地面	1.地面细石混凝土找平50mm 2.地毯铺贴	m <sup>2</sup>	118.85	376.45	44741.08	3824.59	5.94		
360	011102003017	地面地砖铺贴	1.地面泵送C25细石混凝土找平层 800*800灰色地砖水泥砂浆铺贴	m <sup>2</sup>	26.71	216.18	5774.17	1454.36	17.43		
361	011105006013	金属踢脚线	1.10mm厚阻燃板基层 2.面层1.2厚304黑钛不锈钢踢脚线,高60mm	m	34.75	65.60	2279.60	346.81			
362	011302001035	吊顶天棚(石膏板吊顶)	1.天棚吊筋Φ8 2.装配式U30型(不上人型)轻钢龙骨 3.双层9.5mm厚纸面石膏板 4.板面钉眼封点防锈漆 5.天棚墙面板缝贴自粘胶带 6.批腻子三遍,刷无机涂料3遍	m <sup>2</sup>	123.63	173.60	21462.17	8364.81			
363	011302001036	吊顶天棚(石膏板吊顶)	1.天棚吊筋Φ8 2.装配式U30型(不上人型)轻钢龙骨 3.双层9.5mm厚防水纸面石膏板 4.板面钉眼封点防锈漆 5.天棚墙面板缝贴自粘胶带 6.批腻子三遍,刷防水无机涂料3遍	m <sup>2</sup>	8.62	199.35	1718.40	583.23			
364	010810002003	窗帘盒	1、窗帘盒制作 2、10mm厚阻燃板基层,9.5厚石膏板面层,满批腻子3遍,无机涂料3遍	m	8.83	75.21	664.10	283.71	0.09		
本页小计						76698.73	14901.89	25.47			

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工—装饰工程 第46页 共80页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中			
						人工费	机械费	暂估价			
365	010810001005	窗帘	1.遮光窗帘暗装单轨安装 2.窗帘系数按2.0计算	m <sup>2</sup>	63.58	166.43	10581.62	40.69			
366	011304001011	灯带(槽)	1.顶面灯槽 2.10mm厚阻燃板基层,9.5厚石膏板面层,满批腻子3遍,无机涂料3遍	m	35.56	90.29	3210.71	1278.38	0.36		
367	011207001077	墙面硬包饰面	1.墙面10mm厚阻燃板基层 2.打布硬包饰面	m <sup>2</sup>	37.64	369.28	13899.70	1999.06			
368	011207001178	墙面不锈钢包边	1.10mm厚阻燃板基层 2.黑色哑光不锈钢收边	m <sup>2</sup>	8.75	420.89	3682.79	541.98			
369	011207001078	墙面造型木饰面	1.墙面木龙骨基层 2.墙面10mm厚阻燃板基层 3.12厚成品木饰面	m <sup>2</sup>	83.30	595.30	49588.49	2513.16			
370	011204003003	块料墙面	1.墙面水泥砂浆400*800墙砖水泥砂浆粘贴 2.背胶处理	m <sup>2</sup>	108.91	237.64	25881.37	4695.11	15.25		
371	011210005006	卫生间成品隔断	1.卫生间成品隔断	m <sup>2</sup>	8.61	502.64	4327.73	363.34			
372	011505001003	洗漱台定制	1.洗漱台定制,石材台面: 1825*600mm,石材侧面挂板高250mm	m	1.83	1500.00	2745.00				
373	011505010003	镜面玻璃	1.卫生间6厚成品银镜饰面	m <sup>2</sup>	2.61	310.82	811.24	89.26			
374	011505008005	卫生纸盒	1.卫生纸盒定制	个	1	75.17	75.17	5.13			
本页小计						114803.82	11526.11	15.61			

【表10.2.2-16】

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工—装饰工程

第47页 共80页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中			
						人工费	机械费	暂估价			
375	010801001032	暗门定制增加费	1.暗门定制增加费750*1850mm,含五金	m <sup>2</sup>	1.22	550.00	671.00				
376	011505001007	茶水台定制	1.茶水台定制 2.定制柜门及五金拉手	m	3.15	3000.00	9450.00				
377	010801001033	双开木质门	1.成品木门定制含门套1800*2300mm,含五金:铰链、双开门锁、门吸	樘	2	2876.77	5753.54	256.76			
378	010801001034	单开木质门	1.成品木门定制含门套900*2300mm,含五金:铰链、门锁、门吸	樘	3	1473.14	4419.42	203.40			
379	010801001035	贵宾室成品屏风隔断定制	1.贵宾室成品屏风隔断定制: L6000*H3000,实木多层贴木皮,水曲柳烤漆	m <sup>2</sup>	18.00	1800.00	32400.00				
380	010801001036	贵宾室休息单人沙发定制	1.贵宾室休息单人沙发定制:实木+布艺	套	14	3500.00	49000.00				
381	010801001076	贵宾室休息茶几	1.贵宾室休息茶几:600*600,实木烤漆	套	11	1320.00	14520.00				
382	010801001074	母婴室单人沙发	1.母婴室单人沙发:布艺	套	1	2800.00	2800.00				
383	010801001075	母婴室茶几	1.母婴室茶几:450,实木烤漆	套	1	1300.00	1300.00				
33		展陈弱电机房1及2					28701.00	7359.54	2.58		
384	011104004002	防静电活动地板	地面泵送C25细石混凝土找平层80mm,防静电地板铺贴	m <sup>2</sup>	28.68	249.89	7166.85	1109.63	2.58		
本页小计							127480.81	1569.79	2.58		

【表10.2.2-16】

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工—装饰工程

第48页 共80页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中			
						人工费	机械费	暂估价			
385	011105006014	金属踢脚线	10mm厚阻燃板基层,面层1.2厚304黑钛不锈钢踢脚线,高60mm	m	29.60	65.60	1941.76	295.41			
386	011302001037	吊顶天棚(石膏板吊顶)	1.天棚吊筋Φ8 2.装配式U50型(不上人型)轻钢龙骨 3.双层9.5mm厚纸面石膏板 4.板面钉眼封点防锈漆 5.天棚墙面板缝贴白粘胶带 6.批腻子三遍、刷无机涂料3遍	m <sup>2</sup>	28.68	173.60	4978.85	1940.49			
387	011207001079	原墙面无机涂料	原墙面满批腻子3遍,刷无机涂料3遍	m <sup>2</sup>	41.22	47.01	1937.75	1014.42			
388	011207001080	墙面无机涂料饰面	墙面双层9.5厚硅酸钙板面层,满批腻子3遍,无机涂料三遍	m <sup>2</sup>	55.30	170.76	9443.03	2855.69			
389	010801001037	单开木质门	成品木门定制含门套1000*2300mm,含五金:铰链、门锁、门吸	樘	2	1616.38	3232.76	143.90			
34		其他工程					2714641.61	587419.21	106021.83		
390	011210002002	100轻钢龙骨	100系列轻钢龙骨制作,间距400mm 100*50*4mm镀锌方管钢柱加固,间隔4m	m <sup>2</sup>	8440.98	199.44	1683469.05	275344.77	42036.08		
391	011210002003	100轻钢龙骨	100系列轻钢龙骨制作,间距400mm,岩棉填入, 100*50*4mm镀锌方管钢柱加固,双面双层硅酸钙板	m <sup>2</sup>	94.58	467.26	44193.45	8406.27	471.01		
392	011302001038	顶面钢结构转换层	镀锌钢骨架制作钢结构转换层 40*4mm镀锌角铁	t	28.930	7792.30	225431.24	49341.56	14393.83		
本页小计							1974627.89	339342.51	56900.92		

【表10.2.2-16】

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工—装饰工程

第49页 共80页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中			
						人工费	机械费	暂估价			
393	010606001001	序厅钢结构	增加H型钢大梁, 脚手架, 吊车, 运输; 喷砂除锈, 防火不小于3h, 刷环氧富锌防锈漆一遍, 刷金属面镀锌;	t	32.150	13009.50	418255.43	123567.21	36746.49		
394	010505010001	楼板钢结构加固	增加H型钢大梁, 脚手架, 吊车, 运输; 喷砂除锈, 防火不小于3h, 刷环氧富锌防锈漆一遍, 刷金属面镀锌;	t	6.000	13009.50	78057.00	23060.58	6857.52		
395	010505010002	楼板加固	梁底碳纤维加固	m <sup>2</sup>	383.63	581.59	223115.37	100890.85	5516.60		
396	011207001081	裸顶处侧面封板	10mm厚阻燃板基层, 9.5厚石膏板面层, 批腻子3遍, 黑色无机涂料三遍	m <sup>2</sup>	71.28	144.27	10283.57	3613.90			
397	011210002004	原玻璃幕墙贴膜	原玻璃幕墙贴膜	m <sup>2</sup>	366.40	86.89	31836.50	3195.01			
36		二层				6400243.92	1299866.53	144823.27			
36		展厅四(第一-三单元)				252105.67	55924.35	292.15			
398	011103004011	塑料卷材楼地面	地面泵送C25细石混凝土找平层80mm, 自流平5mm, 2.0厚灰色PVC同质透心地胶板	m <sup>2</sup>	381.06	237.12	90356.95	18534.76	76.21		
399	011102001027	石材楼地面	地面泵送C25细石混凝土找平层80mm, 25mm黑白根大理石门槛石1: 3水泥石浆铺贴	m <sup>2</sup>	2.17	961.24	2085.89	147.86	1.43		
400	011102001028	石材镜面处理	石材镜面处理	m <sup>2</sup>	2.17	37.24	80.81	60.56	2.47		
本页小计						854071.52	273069.79	49201.02			

【表10.2.2-16】

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工—装饰工程

第50页 共80页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中			
						人工费	机械费	暂估价			
401	011102001029	地面鹅卵石造景	地面泵送C25细石混凝土找平层80mm, 地面鹅卵石造景	m <sup>2</sup>	3.84	250.97	963.72	594.55	4.34		
402	011105006015	金属踢脚线	10mm厚阻燃板基层, 面层1.2厚304黑钛不锈钢踢脚线, 高60mm	m	33.26	65.60	2181.86	331.93			
403	011302001068	吊顶天棚(石膏板造型吊顶)	1.天棚吊筋Φ8 2.装配式U50型(不上大型)轻钢龙骨 3.10mm厚阻燃板跌级 4.双层9.5mm厚底面石膏板 5.板面钉眼封点防锈漆 6.天棚墙面接缝贴自粘胶带 7.批腻子三遍、刷无机涂料3遍	m <sup>2</sup>	139.26	212.41	29580.22	10532.23			
404	011301001015	原顶面喷漆	人字顶部基层处理及风管无机涂料喷涂3遍	m <sup>2</sup>	310.46	25.87	8031.60	3281.56			
405	011304001012	灯带(槽)	1.顶面灯槽 2.10mm厚阻燃板基层, 9.5厚石膏板面层, 满批腻子3遍, 无机涂料3遍	m	84.40	90.29	7620.48	3034.18	0.84		
406	011207001082	墙面喷绘壁纸造型基层	10mm厚阻燃板基层, 墙面木龙骨、防火漆3遍; 10mm厚阻燃板基层, 9.5厚石膏板面层, 满批腻子3遍, 刷基膜	m <sup>2</sup>	73.87	221.02	16326.75	5118.45			
407	011207001083	墙面喷绘壁纸基层	墙面10mm厚阻燃板基层, 9.5厚石膏板面层, 满批腻子3遍, 刷基膜	m <sup>2</sup>	68.45	109.14	7470.63	2720.20			
408	011207001084	造型墙面肌理漆饰面	墙面木龙骨、防火漆3遍, 10mm厚阻燃板基层, 9.5厚石膏板面层, 满批腻子3遍, 灰色肌理漆饰面	m <sup>2</sup>	15.32	388.73	5924.70	879.21			
本页小计						78099.96	26492.31	5.18			

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工—装饰工程

第51页 共80页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中			
						人工费	机械费	暂估价			
409	011207001085	墙面肌理漆饰面	墙面10mm厚阻燃板基层,9.5厚石膏板面层,满批腻子3遍,灰色肌理漆饰面	m <sup>2</sup>	53.98	324.14	17497.08	1986.08			
410	011207001086	墙面UV烤漆铝板干挂基层	镀锌钢骨架制作基层,面层定制UV烤漆铝板干挂(面层另计入平面)	m <sup>2</sup>	12.37	186.49	2306.88	894.09	43.05		
411	011207001008	下挂造型墙	50*100*5、40*40*4镀锌方管钢骨架制作,10mm阻燃板基层,9.5厚石膏板面层,满批腻子3遍,刷基膜	m <sup>2</sup>	33.12	370.24	12262.35	4668.26	161.63		
412	011207001087	墙面肌理漆饰面(门洞侧面)	墙面10mm厚阻燃板基层,9.5厚石膏板面层,满批腻子3遍,肌理漆饰面	m <sup>2</sup>	6.51	324.14	2110.15	239.76			
413	011207001088	门洞处底部A级防火白色拉膜	10mm厚阻燃板基层,A级防火白色拉膜	m <sup>2</sup>	3.15	439.99	1385.97	60.73			
414	011207001089	中间展墙处底部A级防火白色拉膜	10mm厚阻燃板基层,A级防火白色拉膜	m <sup>2</sup>	2.16	439.99	950.38	41.64			
415	011207001090	2.5厚深灰色铝板包边框造型	墙面木龙骨、防火漆3遍,10mm厚阻燃板基层,定制2.5厚深灰色烤漆铝板包边框	m <sup>2</sup>	16.85	560.17	9438.86	967.02			
416	011207001091	墙面仿古模型沙盘基层	10mm厚阻燃板基层	m <sup>2</sup>	15.55	49.32	766.93	139.95			
417	011207001093	墙面黑色不锈钢包边(屏)	10mm厚阻燃板基层,100mm宽1.2厚黑色不锈钢包边	m <sup>2</sup>	4.52	577.90	2612.11	581.72			
418	011502001003	灰色铝合金边框	金属边框基层,20mm宽灰色铝合金边框	m	72.77	36.15	2630.64	634.55	2.18		
本页小计							51961.35	10215.94	206.86		

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工—装饰工程

第52页 共80页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中			
						人工费	机械费	暂估价			
419	010801001038	定制展厅造型门	定制展厅造型门4650*3000mm,含五金,门锁、闭门器	樘	1	29520.71	29520.71	472.92			
37		展厅四(第四单元)					121315.32	30898.46	147.28		
420	011102003018	地面仿古地砖铺贴	地面泵送C25细石混凝土找平层80mm,1200*600仿古地砖水泥砂浆铺贴	m <sup>2</sup>	205.00	243.22	49860.10	11162.25	135.30		
421	011102001030	石材楼地面	地面泵送C25细石混凝土找平层80mm,25mm黑白根大理石门框石1:3水泥砂浆铺贴	m <sup>2</sup>	1.04	961.24	999.69	70.87	0.69		
422	011102001031	石材镜面处理	石材镜面处理	m <sup>2</sup>	1.04	37.24	38.73	29.03	1.19		
423	011102001032	地面鹅卵石造景	地面泵送C25细石混凝土找平层80mm,地面鹅卵石造景	m <sup>2</sup>	7.47	250.97	1874.75	1156.58	8.44		
424	011105006016	金属踢脚线	10mm厚阻燃板基层,面层1.2厚304黑钛不锈钢踢脚线,高60mm	m	41.46	65.60	2719.78	413.77			
425	011302001067	吊顶天棚(石膏板造型吊顶)	1.天棚吊筋Φ8 2.装配式U50型(不上人型)轻钢龙骨 3.10mm厚阻燃板跌级 4.双层9.5mm厚纸面石膏板 5.板面钉眼封点防锈漆 6.天棚墙面板缝贴自粘胶带 7.批腻子三遍、刷无机涂料3遍	m <sup>2</sup>	103.40	212.41	21963.19	7820.14			
426	011301001017	原顶面喷黑	顶面基层处理及风管无机涂料喷涂3遍	m <sup>2</sup>	137.16	25.87	3548.33	1449.78			
本页小计							110525.28	22575.34	145.62		

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工—装饰工程

第53页 共80页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中			
						人工费	机械费	暂估价			
427	011304001013	灯带(槽)	1、顶面灯槽 2、10mm厚阻燃板基层,9.5厚石膏板面层,满批腻子3遍,无机涂料3遍	m	61.00	90.29	5507.69	2192.35	0.61		
428	011207001094	定制卷轴基层	10mm厚阻燃板基层	m <sup>2</sup>	20.35	49.32	1003.66	183.19			
429	011207001004	灯箱基层	10mm厚阻燃板基层	m <sup>2</sup>	21.64	49.32	1067.28	194.76			
430	011207001095	墙面喷绘壁纸基层	墙面10mm厚阻燃板基层,9.5厚石膏板面层,满批腻子3遍,刷基膜	m <sup>2</sup>	92.87	109.14	10135.83	3690.65			
431	011207001096	墙面肌理漆饰面	墙面10mm厚阻燃板基层,9.5厚石膏板面层,满批腻子3遍,肌理漆饰面	m <sup>2</sup>	52.66	324.14	17069.21	1939.47			
432	011207001097	墙面肌理漆饰面(门洞内侧)	墙面10mm厚阻燃板基层,9.5厚石膏板面层,满批腻子3遍,肌理漆饰面	m <sup>2</sup>	6.83	324.14	2213.88	261.55			
433	011207001099	门洞处底部A级防火白色拉膜	10mm厚阻燃板基层,A级防火白色拉膜	m <sup>2</sup>	2.01	439.99	884.38	38.75			
434	011502001004	不锈钢包边(屏)	金属边框基层,30宽1.2厚黑色不锈钢包边	m	34.95	44.63	1559.82	304.76	1.05		
435	010801001039	暗门定制增加费	暗门定制增加费750*2100mm,含五金	m <sup>2</sup>	1.58	550.00	869.00				
38		展厅四(人文渊藪)					133428.14	29643.10	167.64		
436	011103004012	塑料卷材楼地面	地面泵送C25细石混凝土找平层80mm,自流平5mm,2.0厚灰色PVC同质透心地胶板	m <sup>2</sup>	191.00	237.12	45289.92	9290.24	38.20		
本页小计							85600.67	18086.28	39.86		

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工—装饰工程

第54页 共80页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中			
						人工费	机械费	暂估价			
437	011105006017	金属踢脚线	10mm厚阻燃板基层,面层1.2厚304黑钛不锈钢踢脚线,高60mm	m	14.68	65.60	963.01	146.51			
438	011302001066	吊顶天棚(石膏板造型吊顶)	1.天棚吊筋Φ8 2.装配式U50型(不上人型)轻钢龙骨 3.10mm厚阻燃板跌级 4.双层9.5mm厚纸面石膏板 5.板面钉眼封点防锈漆 6.天棚墙面接缝贴自粘胶带 7.批腻子三遍、刷无机涂料3遍	m <sup>2</sup>	101.30	212.41	21517.13	7661.32			
439	011301001019	原顶面喷黑	顶部基层处理及风管无机涂料喷涂3遍	m <sup>2</sup>	124.34	25.87	3216.68	1314.27			
440	011207001100	墙面喷绘壁纸造型基层	10mm厚阻燃板基层,墙面木龙骨、防火漆3遍,10mm厚阻燃板基层,9.5厚石膏板面层,满批腻子3遍,刷基膜	m <sup>2</sup>	39.76	221.02	8787.76	2754.97			
441	011207001101	墙面喷绘壁纸基层	墙面10mm厚阻燃板基层,9.5厚石膏板面层,满批腻子3遍,刷基膜	m <sup>2</sup>	12.37	109.14	1350.06	491.58			
442	011502001005	灰色铝合金边框	金属边框基层,20mm宽灰色铝合金边框	m	55.50	36.15	2006.33	483.96	1.67		
443	011207001102	墙面肌理漆饰面	墙面10mm厚阻燃板基层,9.5厚石膏板面层,满批腻子3遍,肌理漆饰面	m <sup>2</sup>	119.05	324.14	38588.87	4384.61			
444	011207001104	墙面2.5厚铝板干挂(UV另计)	镀锌钢骨架制作基层,面层UV铝板干挂(面层另计入平面)	m <sup>2</sup>	36.59	186.49	6823.67	2645.09	127.33		
445	010808004012	金属门窗套	1.10厚阻燃板基层 2.面层1.2厚黑色哑光不锈钢包门套	m <sup>2</sup>	8.73	459.99	4015.71	470.55	0.44		
本页小计							87269.22	20352.86	129.44		

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工—装饰工程 第55页 共80页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中			
						人工费	机械费	暂估价			
446	010801001040	暗门定制增加费	暗门定制增加费750*2100mm,含五金	m2	1.58	550.00	869.00				
	39	展厅四(第五单元)					404326.29	81650.25	409.25		
447	011103004013	塑料卷材楼地面	地面泵送C25细石混凝土找平层80mm,自流平5mm,2.0厚灰色PVC同质透心地胶板	m2	355.76	237.12	84357.81	17304.17	71.15		
448	011103004014	塑料卷材楼地面	地面泵送C25细石混凝土找平层80mm,自流平5mm,2.0厚深灰色PVC同质透心地胶板	m2	79.28	219.16	17375.00	2701.86	15.85		
449	011105006018	金属踢脚线	10mm厚阻燃板基层,面层1.2厚304黑钛不锈钢踢脚线,高60mm	m	98.69	65.60	6474.06	984.93			
450	011302001042	吊顶天棚(石膏板造型吊顶)	1.天棚吊筋mmΦ8 2.装配式U50型(不上人型)轻钢龙骨 3.10mm厚阻燃板跌级 4.双层9.5mm厚纸面石膏板 5.板面钉眼封点防锈漆 6.天棚墙面板缝贴自粘胶带 7.批腻子三遍、刷无机涂料3遍	m2	256.49	212.41	54481.04	19398.34			
451	011302001043	吊顶天棚(石膏板平吊顶)	1.天棚吊筋mmΦ8 2.装配式U50型(不上人型)轻钢龙骨 3.双层9.5mm厚纸面石膏板 4.板面钉眼封点防锈漆 5.天棚墙面板缝贴自粘胶带 6.批腻子三遍、刷深灰色无机涂料3遍	m2	79.28	173.60	13763.01	5364.08			
本页小计							177319.92	45753.38	87.01		

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工—装饰工程 第56页 共80页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中			
						人工费	机械费	暂估价			
452	011301001021	原顶面喷黑	顶面基层处理及风管无机涂料喷涂3遍	m2	134.02	25.87	3467.10	1416.59			
453	011304001014	灯带(槽)	1.顶面灯槽 2.10mm厚阻燃板基层,9.5厚石膏板面层,满批腻子3遍,无机涂料3遍	m	103.30	90.29	9326.96	3713.64	1.03		
454	011207001107	墙面肌理漆饰面	墙面10mm厚阻燃板基层,9.5厚石膏板面层,满批腻子3遍,肌理漆饰面	m2	150.04	324.14	48633.97	5525.97			
455	011207001108	造型墙面肌理漆饰面	墙面木龙骨、防火漆3遍,墙面10mm厚阻燃板基层,9.5厚石膏板面层,满批腻子3遍,肌理漆饰面	m2	15.63	386.73	6044.59	897.01			
456	011207001109	墙面氟碳漆饰面(下挂处)	梁面20*40*4mm镀锌方管基层,面10mm厚阻燃板基层,9.5厚石膏板面层,满批腻子3遍,深灰色氟碳漆饰面	m2	42.66	479.01	20434.57	3884.19	111.34		
457	011207001110	墙面瓦片造型基层	墙面10mm厚阻燃板基层	m2	5.87	49.32	289.51	52.83			
458	011207001006	专业展柜后基层	墙面10mm厚阻燃板基层	m2	6.44	49.32	317.62	57.96			
459	011207001111	墙面喷绘壁纸基层	墙面10mm厚阻燃板基层,9.5厚石膏板面层,满批腻子3遍,刷基膜	m2	96.39	109.14	10520.00	3830.54			
460	011207001112	墙面喷绘壁纸造型基层	10mm厚阻燃板基层,墙面木龙骨、防火漆3遍,10mm厚阻燃板基层,9.5厚石膏板面层,满批腻子3遍,刷基膜	m2	60.40	221.02	13349.61	4185.12			
461	011502001006	灰色铝合金边框	金属边框基层,20mm宽灰色铝合金边框	m	51.02	36.15	1844.37	444.89	1.53		
本页小计							114228.30	24008.74	113.90		

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工—装饰工程

第57页 共80页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注
						综合单价	合价	其中	暂估价	
						人工费	机械费			
462	011502001007	不锈钢包边(屏)	金属边框基层,30宽1.2厚黑色不锈钢包边	m	16.29	44.63	727.02	142.03	0.49	
463	011207001113	墙面2.5厚铝板干挂(UV另计)	镀锌钢骨架制作基层,面层2.5厚铝板干挂(面层另计入平面)	m <sup>2</sup>	59.68	634.79	37884.27	5976.78	207.69	
464	011207001114	墙面肌理漆饰面(门洞内侧)	墙面10mm厚阻燃板基层,9.5厚石膏板面层,满批腻子3遍,肌理漆饰面	m <sup>2</sup>	9.16	324.14	2969.12	337.36		
465	011207001007	墙面聚酯纤维吸音板	1.墙面10mm厚阻燃板基层 2.定制9mm聚酯纤维吸音板	m <sup>2</sup>	24.72	252.76	6248.23	748.77		
466	011207001115	门洞处底部A级防火白色拉膜	10mm厚阻燃板基层,A级防火白色拉膜	m <sup>2</sup>	2.50	439.99	1099.98	48.20		
467	011207001116	墙面投影漆	墙面10mm厚阻燃板基层,9.5厚石膏板面层,满批腻子3遍,投影漆饰面	m <sup>2</sup>	107.12	454.14	48647.48	3945.23		
468	010808004013	金属门窗套	1.10厚阻燃板基层 2.面层1.2厚黑色哑光不锈钢包门套	m <sup>2</sup>	3.23	459.99	1485.77	174.10	0.16	
469	010801004014	定制甲级防火门	定制甲级防火门门套1500*2400mm,含五金,铰链、门锁、门吸	樘	1	4879.58	4879.58	158.36		
470	010801004015	定制甲级防火门	定制甲级防火门门套980*2300mm,含五金,铰链、门锁、门吸	樘	1	3002.56	3002.56	90.59		
471	010801004013	定制甲级防火门	定制甲级防火门门套1900*2300mm,含五金,铰链、门锁、门吸	樘	1	5834.06	5834.06	177.71		
472	010801001041	暗门定制增加费	暗门定制增加费750*2100mm,含五金	m <sup>2</sup>	1.58	550.00	869.00			
本页小计							113647.07	11798.13	208.34	

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工—装饰工程

第58页 共80页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注
						综合单价	合价	其中	暂估价	
						人工费	机械费			
40		展厅五(第一—第四单元)					453012.67	98573.51	338.20	
473	011103004015	塑料卷材楼地面	地面细石混凝土找平50mm,自流平5mm,2.0厚分色PVC同质透心地胶板	m <sup>2</sup>	620.00	219.16	135879.20	21129.60	124.00	
474	011103004017	塑料卷材楼地面	地面泵送C25细石混凝土找平层80mm,自流平5mm,2.0厚分色拼图案PVC同质透心地胶板	m <sup>2</sup>	90.70	219.16	19877.81	3091.06	18.14	
475	011102001034	石材楼地面	地面泵送C25细石混凝土找平层80mm,25mm黑白根大理石门框石1;3水泥砂浆铺贴	m <sup>2</sup>	10.78	961.24	10362.17	734.55	7.11	
476	011102001035	石材镜面处理	石材镜面处理	m <sup>2</sup>	10.78	37.24	401.45	300.87	12.29	
477	011102001036	地面鹅卵石造景	地面泵送C25细石混凝土找平层80mm,地面鹅卵石造景	m <sup>2</sup>	8.30	250.97	2083.05	1285.09	9.38	
478	011105006019	金属踢脚线	10mm厚阻燃板基层,面层1.2厚304黑钛不锈钢踢脚线,高60mm	m	124.83	65.60	8188.85	1245.80		
479	011302001069	吊顶天棚(石膏板造型吊顶)	1.天棚吊筋Φ8 2.装配式(50型(不上人型)轻钢龙骨) 3.10mm厚阻燃板基层 4.9.5mm厚纸面石膏板 5.板面钉眼封点防锈漆 6.天棚墙面接缝贴自粘胶带 7.批腻子三遍、刷无机涂料3遍	m <sup>2</sup>	427.46	210.01	89770.87	29464.82		
本页小计							266563.40	57251.79	170.92	

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工—装饰工程

第54页 共80页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中			
						人工费	机械费	暂估价			
480	011302001045	吊顶天棚	1.天棚吊筋Φ8 2.装配式U50型(不上人型)轻钢龙骨 3.10mm厚阻燃板基层 4.面层A级防火白色拉膜	m <sup>2</sup>	8.30	520.50	4320.15	367.07			
481	011301001023	原顶面喷黑	顶部基层处理并无机涂料喷涂黑色无机涂料2遍	m <sup>2</sup>	317.30	25.87	8208.55	3353.86			
482	011207001117	墙面肌理漆饰面	墙面10mm厚阻燃板基层,9.5厚石膏板面层,满批腻子3遍,肌理漆饰面	m <sup>2</sup>	14.28	324.14	4628.72	525.93			
483	011207001118	墙面喷绘壁纸基层	墙面10mm厚阻燃板基层,9.5厚石膏板面层,满批腻子3遍,刷基膜	m <sup>2</sup>	445.99	109.14	48675.35	17723.64			
484	011207001119	墙面无机涂料饰面	墙面10mm厚阻燃板基层,9.5厚石膏板面层,满批腻子3遍,无机涂料三遍	m <sup>2</sup>	134.44	130.01	17478.54	6372.46			
485	011207001120	墙面彩绘夹胶玻璃	墙面10mm厚阻燃板基层,墙面彩印夹胶玻璃	m <sup>2</sup>	19.22	764.65	14696.57	488.07			
486	011207001121	墙面喷绘壁纸造型基层	10mm厚阻燃板基层,墙面木龙骨、防火漆3遍,10mm厚阻燃板基层,9.5厚石膏板面层,满批腻子3遍,刷基膜	m <sup>2</sup>	21.17	221.02	4678.99	1466.87			
487	011207001122	墙面模型基层	10mm厚阻燃板基层	m <sup>2</sup>	18.60	49.32	917.35	167.40			
488	011207001124	墙面投影漆	墙面10mm厚阻燃板基层,9.5厚石膏板面层,满批腻子3遍,投影漆饰面	m <sup>2</sup>	91.19	454.14	41413.03	3358.53			
本页小计						145017.25	33811.83				

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工—装饰工程

第60页 共80页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中			
						人工费	机械费	暂估价			
489	011207001009	下挂造型墙	50*100*5、40*40*4镀锌方管钢骨架制作,10mm厚阻燃板基层,9.5厚石膏板面层,满批腻子3遍,刷基膜	m <sup>2</sup>	33.12	370.24	12262.35	4668.26	161.63		
490	011502001008	不锈钢包边(屏)	金属边框基层,30*50宽1.2厚黑色不锈钢包边	m	48.87	79.92	3905.69	612.34	2.44		
491	011502001011	灰色铝合金边框	金属边框基层,20mm宽灰色铝合金边框	m	59.62	36.15	2155.26	519.89	1.79		
492	010801001042	暗门定制增加费	暗门定制增加费750*2100mm,含五金	m <sup>2</sup>	6.30	550.00	3465.00				
493	010808004014	金属门窗套	1.10厚阻燃板基层 2.面层1.2厚黑色哑光不锈钢包门套	m <sup>2</sup>	22.14	459.99	10184.18	1193.35	1.11		
494	010808004015	金属门窗套	1.10厚阻燃板基层 2.面层2.5mm烤漆铝板门套	m <sup>2</sup>	6.17	541.39	3340.38	332.56	0.31		
495	010801004016	定制甲级防火门	定制甲级防火门2000*2300mm,含五金:铰链、门锁、门吸	樘	1	6119.16	6119.16	183.49			
42		尾厅					180535.04	26787.48	267.42		
496	011102001040	石材楼地面	地面泵送C25细石混凝土找平层80mm,25mm厚麻灰石材楼地面水泥砂浆铺贴	m <sup>2</sup>	146.44	519.54	76081.44	7901.90	96.65		
497	011102001041	石材楼地面	地面泵送C25细石混凝土找平层80mm,25mm黑白根大理石门板石1;3水泥砂浆铺贴	m <sup>2</sup>	1.30	961.24	1249.61	88.58	0.86		
498	011102001042	石材镜面处理	石材镜面处理	m <sup>2</sup>	147.74	37.24	5501.84	4123.42	168.42		
本页小计						124264.91	19623.79	433.21			

【表10.2.2-16】

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工—装饰工程

第61页 共80页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中			
						人工费	机械费	暂估价			
499	011302001047	吊顶天棚(石膏板吊顶)	1.天棚吊筋 $\phi 8$ 2.装配式U50型(不上人型)轻钢龙骨 3.双层9.5mm厚纸面石膏板 4.板面钉眼封点防锈漆 5.天棚墙面板缝贴白粘胶带 6.批腻子三遍、白色无机涂料	m <sup>2</sup>	146.44	173.60	25421.98	9008.13			
500	011105006033	金属踢脚线	10mm厚阻燃板基层,面层1.2厚304黑钛不锈钢踢脚线,高60mm	m	29.48	65.60	1933.89	294.21			
501	011207001136	墙面木丝水泥板	墙面10mm厚阻燃板基层,8厚木丝水泥板饰面	m <sup>2</sup>	121.90	151.90	18516.61	2711.06			
502	011502001010	不锈钢包边(屏)	金属边框基层,50*50宽1.2厚黑色不锈钢包边	m	15.40	89.82	1383.23	198.51	0.77		
503	011503008010	窗边玻璃护栏	1.定制12mm厚钢化玻璃栏板1100mm高 2.不锈钢立柱及扶手	m	13.90	680.00	9452.00				
504	010808004016	金属门窗套	1.10厚阻燃板基层 2.面层1.2厚黑色哑光不锈钢包门套	m <sup>2</sup>	14.38	459.99	6614.66	775.08	0.72		
505	010801001045	暗门定制增加费	暗门定制增加费750*1850mm,含五金	m <sup>2</sup>	1.39	550.00	764.50				
506	010801001046	定制展厅造型防火门	定制展厅造型防火门4500*3000mm,含五金、门锁、闭门器	樘	1	28837.08	28837.08	560.08			
507	010801001047	木质防火门	定制木质防火门2030*2300mm,含五金、铰链、门锁、闭门器	樘	1	4778.20	4778.20	226.51			
41		运河数字文献图书馆					703418.55	110959.72	1370.43		
本页小计							97702.15	14673.58	1.49		

【表10.2.2-16】

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工—装饰工程

第62页 共80页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中			
						人工费	机械费	暂估价			
508	011102001070	石材楼地面	1.地面泵送C25细石混凝土找平层80mm 2.25mm黑白根大理石门框石1:3水泥砂浆铺贴	m <sup>2</sup>	1.81	961.24	1739.84	123.33	1.19		
509	011103004016	塑料卷材楼地面	1.地面泵送C25细石混凝土找平层80mm 2.自流平5mm 3.2.0厚灰色PVC同质透心地胶板	m <sup>2</sup>	115.28	237.12	27335.19	5607.22	23.06		
510	011102001037	石材楼地面	1.地面40*40镀锌方管钢结构地台基层 2.18mm多层板基层 3.15mm厚白色人造石楼地面	m <sup>2</sup>	203.23	876.31	178092.48	31262.87	644.24		
511	011106001001	石材楼梯面层	1.地面40*40镀锌方管钢结构地台基层 2.18mm多层板基层 3.15mm厚白色人造石楼梯面	m <sup>2</sup>	79.60	1057.50	84177.00	13294.79	252.33		
512	011102001039	石材镜面处理	1.石材镜面处理	m <sup>2</sup>	284.64	37.24	10599.99	7944.30	324.49		
513	011105006020	金属踢脚线	1.10mm厚阻燃板基层 2.面层1.2厚304黑钛不锈钢踢脚线,高80mm	m	28.41	66.59	1891.82	288.65			
514	011301001025	原顶面喷黑	1.顶部基层处理并喷涂黑色无机涂料2遍	m <sup>2</sup>	216.67	25.87	5605.25	2290.20			
本页小计							309441.57	60811.36	1245.31		

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-装饰工程 第64页 共80页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中			
						人工费	机械费	暂估价			
515	011302001071	吊顶天棚(石膏板造型吊顶)	1.天棚吊筋Φ8 2.装配式U50型(不上人型)轻钢龙骨 3.10mm厚阻燃板跌级 4.双层9.5mm厚纸面石膏板 5.板面钉眼封点防锈漆 6.天棚墙面板缝贴白粘胶带 7.批腻子三遍、刷无机涂料3遍	m <sup>2</sup>	103.40	212.41	21963.19	7820.19			
516	011302001065	吊顶天棚	1.天棚吊筋Φ8 2.装配式U50型(不上人型)轻钢龙骨 3.定制2.5mm白色烤漆铝扣板	m <sup>2</sup>	217.88	509.39	110985.89	11665.30			
517	011207001180	墙面喷绘壁纸造型基层	1.10mm厚阻燃板基层 2.墙面木龙骨、防火漆3遍 3.10mm厚阻燃板基层 4.9.5mm厚石膏板面层 5.满批腻子3遍 6.刷基膜	m <sup>2</sup>	104.20	221.02	23030.28	7220.02			
518	011207001132	墙面木丝水泥板	1.墙面10mm厚阻燃板基层 2.8厚木丝水泥板饰面	m <sup>2</sup>	291.68	151.90	44306.19	6486.96			
519	011207001181	墙面铝板	1.镀锌钢骨架50*50*5制作基层 2.定制2.5mm厚白色烤漆铝板干挂	m <sup>2</sup>	28.80	562.13	16189.34	2764.51	75.17		
520	011207001182	墙面打布软包	1.墙面10mm厚阻燃板基层 2.定制打布软包	m <sup>2</sup>	11.98	309.87	3712.24	665.61			
521	011207001135	墙面艺术造型基层	1.墙面10mm厚阻燃板基层	m <sup>2</sup>	160.63	49.32	7922.27	1445.67			
本页小计						228109.40	38068.21	75.17			

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-装饰工程 第64页 共80页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中			
						人工费	机械费	暂估价			
522	011204001013	墙面石材干挂	1.墙面镀锌钢骨架制作基层 2.面层25mm白色人造石干挂 3.石材磨边	m <sup>2</sup>	9.02	703.01	6341.15	1360.22	33.01		
523	011503008009	玻璃栏板	1.定制6+6厚钢化夹胶玻璃栏板1.2m高 2.不锈钢立柱	m	54.23	1000.00	54230.00				
524	010810001006	窗帘	电动窗帘定制	m <sup>2</sup>	56.07	600.00	33642.00				
525	011207001131	墙面肌理漆造型饰面	1.10mm厚阻燃板基层 2.墙面木龙骨、防火漆3遍 3.10mm厚阻燃板基层 4.9.5mm厚石膏板面层 5.满批腻子3遍 6.肌理漆饰面	m <sup>2</sup>	101.24	436.04	44144.69	6721.32			
526	011207001134	墙面边柜造型	1.10mm厚阻燃板基层 2.墙面木龙骨、防火漆3遍 3.10mm厚阻燃板基层 4.5厚奥松板面层 5.刷白色乳胶漆,多遍成型	m <sup>2</sup>	16.44	328.94	5407.77	1634.30			
527	011205004001	石材梁面(扶手下面)	1.梁面石材水泥砂浆黏贴	m <sup>2</sup>	16.27	541.46	8809.55	1457.95	16.43		
528	011502001009	不锈钢包边(屏)	1.30*50宽1.2厚黑色不锈钢包边	m	22.72	58.42	1327.30	119.73			
529	010801001072	暗门定制增加费	1.暗门定制增加费,含五金	m <sup>2</sup>	1.26	550.00	693.00				
530	010801001044	双开木质门	1.成品木门定制含门套2050*2300mm,含五金,较链、双开门锁、门吸	樘	2	3213.12	6426.24	242.24			
本页小计						161021.70	11535.76	49.44			

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工—装饰工程 第65页 共80页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中			
						人工费	机械费	暂估价			
531	010808004011	金属门窗套	1.10厚阻燃板基层 2.面层1.2厚黑钛不锈钢包门套	m <sup>2</sup>	10.10	479.79	4845.88	541.39	0.51		
43		等候厅					1576968.74	254885.09	5448.21		
532	011102001044	石材楼地面	1.地面泵送C25细石混凝土找平层80mm 2.25mm黑白根大理石门槛石1:3水泥砂浆铺贴	m <sup>2</sup>	9.19	961.24	8833.80	626.21	6.07		
533	011102001043	石材楼地面	1.地面泵送C25细石混凝土找平层80mm 2.25mm呈耀灰石材楼地面水泥砂浆铺贴	m <sup>2</sup>	925.16	519.54	480657.63	49921.63	610.61		
534	011102001045	石材镜面处理	1.石材镜面处理	m <sup>2</sup>	934.35	37.24	34795.19	26077.71	1065.16		
535	011302001048	吊顶天棚(石膏板吊顶)	1.天棚吊筋Φ8 2.装配式U50型(不上人型)轻钢龙骨 3.双层9.5mm厚纸面石膏板 4.板面钉眼封点防锈漆 5.天棚墙面板缝贴自粘胶带 6.批腻子三遍、刷无机涂料3遍	m <sup>2</sup>	931.94	173.60	161784.78	63055.06			
536	011304001015	灯带(槽)	1.顶面灯槽 2.10mm厚阻燃板基层,9.5厚石膏板面层,满批腻子3遍,无机涂料3遍	m	283.23	90.29	25572.84	10182.12	2.83		
537	011105006021	金属踢脚线	1.10mm厚阻燃板基层 2.面层1.2厚黑钛不锈钢踢脚线,高80mm	m	201.77	66.59	13435.86	2049.98			
本页小计						72925.98	152457.10	1685.18			

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工—装饰工程 第66页 共80页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中			
						人工费	机械费	暂估价			
538	011204001009	墙面石材干挂	1.墙面镀锌钢骨架制作基层 2.面层25mm文化石石材干挂,石材磨边	m <sup>2</sup>	371.04	723.41	268414.05	55952.83	1358.01		
539	011208001003	柱面石材干挂	1.柱面镀锌钢骨架制作基层 2.面层25mm文化石石材干挂,石材磨边	m <sup>2</sup>	112.77	757.26	85396.21	19700.92	431.91		
540	011207001173	墙面铝板	1.镀锌钢骨架50*50*5制作基层 2.定制2.5mm厚白色烤漆铝板干挂	m <sup>2</sup>	151.58	562.13	85207.67	14550.16	395.62		
541	011207001139	墙面彩色印花玻璃饰面	1.20*40方管 2.50角铁钢骨架基层 3.墙面10mm厚阻燃板基层 4.6+6钢化玻璃	m <sup>2</sup>	158.40	1267.01	200694.38	9410.54	1576.08		
542	011503008007	玻璃栏杆	1.定制Φ6夹胶钢化玻璃栏杆 2.不锈钢立柱	m	90.86	1000.00	90860.00				
543	011503008008	玻璃栏杆	1.定制12mm钢化清玻栏杆	m	7.33	1200.00	8796.00				
544	010801001047	暗门定制增加费	1.暗门定制增加费700*2100mm,含五金	m <sup>2</sup>	22.17	550.00	12193.50				
545	010801001063	定制展厅造型门	1.定制展厅造型门4000*3000mm,含五金:铰链、门锁、门吸	樘	1	24870.40	24870.40	323.99			
546	010801001064	定制展厅造型门	1.定制展厅造型门4600*3000mm,含五金:铰链、门锁、门吸	樘	2	28511.45	57022.90	713.04			
本页小计						833455.11	100651.48	3761.62			

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-装饰工程

第67页 共80页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中			
						人工费	机械费	暂估价			
547	010808004007	金属门窗套	1.10mm厚阻燃板基层 2.面层1.2厚黑钛不锈钢包门套	m <sup>2</sup>	38.42	479.79	18433.53	2076.84	1.92		
45		男女卫生间					205450.08	30829.39	108.78		
548	011102003019	地面地砖铺贴	1.地面泵送C25细石混凝土找平层80mm 2.800*800mm灰色地砖1:3水泥砂浆铺贴	m <sup>2</sup>	75.39	216.18	16297.81	4104.99	49.76		
549	011102001073	石材楼地面	地面泵送C25细石混凝土找平层80mm, 25mm黑白根大理石门框石1:3水泥砂浆铺贴	m <sup>2</sup>	1.80	961.24	1730.23	122.65	1.19		
550	010401012003	砖砌蹲坑	M7.5混合砂浆砌筑蹲坑,高150mm,面层水泥砂浆抹灰	m <sup>3</sup>	2.64	957.82	2528.64	871.73	17.21		
551	010904002003	楼(地)面涂膜防水	卫生间地面聚氨酯防水,厚2mm	m <sup>2</sup>	75.39	45.77	3450.60	306.84			
552	011302001049	吊顶天棚(石膏板吊顶)	1.天棚吊筋Φ8 2.装配式U50型(不上人型)轻钢龙骨 3.双层9.5mm厚防水纸面石膏板 4.板面钉眼封点防锈漆 5.天棚墙面板缝贴自粘胶带 6.批腻子三遍、刷防水无机涂料3遍	m <sup>2</sup>	75.39	199.35	15029.00	5100.89			
553	011304001016	灯带(槽)	1、顶面灯槽 2、10mm厚阻燃板基层,9.5厚防水石膏板面层,满批腻子3遍,防水无机涂料3遍	m	65.28	91.65	5982.91	2346.82	0.65		
本页小计							63452.72	14924.76	70.73		

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-装饰工程

第68页 共80页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中			
						人工费	机械费	暂估价			
554	011204003005	块料墙面	墙面水泥砂浆400*800米黄色墙砖水泥砂浆粘贴,背胶处理	m <sup>2</sup>	285.48	237.87	67907.13	12307.04	39.97		
555	010903002003	墙面涂膜防水	卫生间墙面聚氨酯防水,厚2mm,高300mm	m <sup>2</sup>	27.18	45.77	1244.03	110.62			
556	011505001004	洗漱台定制	洗漱台定制,石材台面:2750*650mm两个,2700*550mm,2550*550mm,石材侧面挂板高250mm,不锈钢饰面立柱	m	10.75	1500.00	16125.00				
557	011505005002	卫生间扶手	卫生间扶手	个	3	500.00	1500.00				
558	011505008006	卫生纸盒	卫生纸盒定制	个	18	75.17	1353.06	92.34			
559	011505008007	墙面嵌入式纸巾盒	墙面嵌入式纸巾盒	个	4	2026.49	8105.96	20.52			
560	011505010004	镜面玻璃	卫生间6厚成品银镜饰面 暗藏灯带 香槟色哑光不锈钢边框	m <sup>2</sup>	7.35	363.69	2673.12	398.44			
561	011210005007	卫生间成品隔断	卫生间成品隔断	m <sup>2</sup>	102.48	502.64	51510.55	4324.66			
562	011210005008	小便斗隔断	小便斗隔断	m <sup>2</sup>	3.84	502.64	1930.14	162.05			
563	010801001049	单开木质门	成品木门定制含门套1000*2300mm,含五金:铰链、门锁、门吸	樘	5	1616.38	8081.90	359.75			
46		后勤用房					35084.15	10972.30	62.99		
本页小计							160430.89	17775.42	39.97		

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工—装饰工程 第68页 共80页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中	暂估价		
						人工费	机械费				
564	011102001064	门框石	1.地面泵送C25细石混凝土找平层80mm 2.25mm黑白根大理石门框石1:3水泥砂浆铺贴	m <sup>2</sup>	0.20	961.24	192.25	0.13			
565	011102003029	地面地砖铺贴	1.地面泵送C25细石混凝土找平层80mm 2.800*800灰色地砖水泥砂浆铺贴	m <sup>2</sup>	50.00	377.48	18874.00	4657.00			
566	011302001062	吊顶天棚(石膏板吊顶)	1.天棚吊筋Φ8 2.装配式U50型(不上人型)轻钢龙骨 3.双层9.5mm厚纸面石膏板 4.板面钉眼封点防锈漆 5.天棚墙面板缝贴自粘胶带 6.批腻子三遍、刷无机涂料3遍	m <sup>2</sup>	50.00	173.60	8680.00	3383.00			
567	011105003010	块料踢脚线	1.80mm地砖踢脚线1:3水泥砂浆铺贴	m	28.53	19.82	565.46	147.50	0.86		
568	011207001140	原墙面无机涂料	1.原墙面满批腻子3遍,刷无机涂料3遍	m <sup>2</sup>	109.68	47.01	5156.06	2699.22			
569	010801001066	单开木质门	1.成品木门定制含门套1000*2300mm,含五金;铰链、门锁、门吸	樘	1	1616.38	1616.38	71.95			
47		门厅、过道					122616.23	33223.50	446.60		
570	011102001063	门框石	1.地面泵送C25细石混凝土找平层80mm 2.25mm黑白根大理石门框石1:3水泥砂浆铺贴	m <sup>2</sup>	0.63	961.24	605.58	42.93	0.42		
571	011102003021	地面地砖铺贴	1.地面泵送C25细石混凝土找平层80mm 2.800*800灰色地砖水泥砂浆铺贴	m <sup>2</sup>	123.84	216.18	26771.73	6743.09	81.73		
本页小计							62461.46	17758.32	145.14		

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工—装饰工程 第70页 共80页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中	暂估价		
						人工费	机械费				
572	011302001061	吊顶天棚(石膏板吊顶)	1.天棚吊筋Φ8 2.装配式U50型(不上人型)轻钢龙骨 3.双层9.5mm厚纸面石膏板 4.板面钉眼封点防锈漆 5.天棚墙面板缝贴自粘胶带 6.批腻子三遍、刷无机涂料3遍	m <sup>2</sup>	123.84	173.60	21498.62	8379.01			
573	011204001011	墙面墙砖干挂	1.墙面镀锌钢骨架制作基层 2.面层400*800墙砖干挂	m <sup>2</sup>	91.63	473.49	43385.89	12798.88	359.44		
574	011105003009	块料踢脚线	1.80mm地砖踢脚线1:3水泥砂浆铺贴	m	28.60	19.82	566.85	147.86	0.86		
575	011207001168	墙面无机涂料饰面	墙面双层9.5厚硅酸钙板面层,满批腻子3遍,无机涂料三遍	m <sup>2</sup>	21.95	170.76	3748.18	1133.50			
576	011207001169	原墙面无机涂料	1.原墙面满批腻子3遍,刷无机涂料3遍	m <sup>2</sup>	79.18	47.01	3722.25	1948.62			
577	011207001170	墙面无机涂料饰面	墙面10mm厚阻燃板基层,9.5厚石膏板面层,满批腻子3遍,无机涂料三遍	m <sup>2</sup>	12.62	130.01	1640.73	598.19			
578	010808004009	金属门窗套	1.10mm厚阻燃板基层 2.面层1.2厚黑钛不锈钢包门套	m <sup>2</sup>	18.02	479.79	8645.82	971.28	0.90		
579	010802003001	钢质防火门	1.定制钢制防火门2000*2300mm,含五金;铰链、门锁、门吸	樘	2	5239.79	10479.58	460.14	3.50		
580	010801001065	暗门定制增加费	1.暗门定制增加费,含五金	m <sup>2</sup>	2.82	550.00	1551.00				
48		展陈弱电机房					36537.44	9458.98	5.77		
本页小计							95238.92	20437.48	364.45		

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工—装饰工程 第71页 共80页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注
						综合单价	合价	其中:	暂估价	
						人工费	机械费			
581	011104004003	防静电活动地板	1.地面泵送C25细石混凝土找平层80mm 2.防静电地板铺贴	m <sup>2</sup>	50.15	249.89	12531.98	1946.30	4.51	
582	011302001052	吊顶天棚(石膏板吊顶)	1.天棚吊筋Φ8 2.装配式U50型(不上人型)轻钢龙骨 3.双层9.5mm厚纸面石膏板 4.板面钉眼封点防锈漆 5.天棚墙面板缝贴自粘胶带 6.批腻子三遍、刷无机涂料3遍	m <sup>2</sup>	50.15	173.60	8706.04	3393.15		
583	011207001141	原墙面无机涂料	1.原墙面满批腻子3遍,刷无机涂料3遍	m <sup>2</sup>	47.59	47.01	2237.21	1171.19		
584	011207001142	墙面无机涂料饰面	1.墙面双层9.5厚硅酸钙板面层 2.满批腻子3遍,无机涂料三遍	m <sup>2</sup>	53.41	170.76	9120.29	2758.09		
585	010802003002	钢质防火门	1.定制钢制防火门1500*2200mm,含五金:铰链、门锁、门吸	樘	1	3941.92	3941.92	196.25	1.26	
50		其他工程				2175445.60	526600.51	135758.55		
586	011210002005	100轻钢龙骨	100系列轻钢龙骨制作,间距400mm 100*50*4mm镀锌方管钢柱加固	m <sup>2</sup>	3146.73	199.44	627583.83	102646.33	15670.72	
587	011210002006	100轻钢龙骨	100系列轻钢龙骨制作,间距400mm,岩棉填入 100*50*4mm镀锌方管钢柱加固,双面双层硅酸钙板	m <sup>2</sup>	221.90	492.76	109343.44	19722.47	1105.06	
588	011302001053	顶面钢结构转换层	镀锌钢骨架制作钢结构转换层 40*4mm镀锌角铁	t	13.461	7792.30	104892.15	22958.41	6697.39	
本页小计						878356.86	154786.19	23478.94		

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工—装饰工程 第72页 共80页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注
						综合单价	合价	其中:	暂估价	
						人工费	机械费			
589	010606001002	数字图书馆钢结构	钢结构制作安装,脚手架,吊车,运输; 喷砂除锈,防火不小于3h,刷环氧富锌防锈漆一遍,刷金属面镀锌;	t	68.090	13009.50	885816.86	261699.15	77824.83	
590	010606001003	公共走道钢结构	钢结构制作安装,脚手架,吊车,运输; 喷砂除锈,防火不小于3h,刷环氧富锌防锈漆一遍,刷金属面镀锌;	t	30.150	13009.50	392236.43	115879.41	34460.55	
591	011207001144	裸顶处侧面封板	10mm厚阻燃板基层,9.5厚石膏板面层, 批腻子3遍,黑色无机涂料三遍	m <sup>2</sup>	43.12	144.27	6220.92	2186.18		
592	011503001003	护窗栏杆	护窗玻璃栏杆	m	28.60	1200.00	34320.00			
593	011210002008	原玻璃幕墙贴膜	原玻璃幕墙贴膜	m <sup>2</sup>	173.00	86.89	15031.97	1508.56		
52		三层				1067709.66	270514.93	16321.25		
55		会议室及接待室				148098.29	46715.89	156.97		
594	011102001056	门框石	1.地面泵送C25细石混凝土找平层80mm 2.25mm黑白根大理石门框石1:3水泥砂浆铺贴	m <sup>2</sup>	0.80	961.24	768.99	54.51	0.53	
595	011102003023	地面地砖铺贴	1.地面泵送C25细石混凝土找平层80mm 2.800*800灰色地砖水泥砂浆铺贴	m <sup>2</sup>	235.71	216.18	50955.79	12834.41	155.57	
596	011105006024	金属踢脚线	1.10mm厚阻燃板基层 2.面层1.2厚304黑钛不锈钢踢脚线, 高80mm	m	99.99	66.59	6658.33	1015.90		
本页小计						1392009.29	395178.12	112441.48		

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工—装饰工程

第73页 共80页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中			
						人工费	机械费	暂估价			
597	011304001018	灯带(槽)	1、顶面灯槽 2、10mm厚阻燃板基层,9.5厚石膏板面层,满批腻子3遍,无机涂料3遍	m2	86.65	90.29	7823.63	2116.07	0.87		
598	011302001055	吊顶天棚(石膏板吊顶)	1.天棚吊筋Φ8 2.装配式U50型(不上人型)轻钢龙骨 3.双层9.5mm厚纸面石膏板 4.板面钉眼封点防锈漆 5.天棚墙面板缝贴自粘胶带 6.批腻子三遍,刷无机涂料3遍	m2	235.71	173.60	40919.26	15948.14			
599	011207001145	原墙面无机涂料	1.原墙面满批腻子3遍,刷无机涂料3遍	m2	89.38	47.01	4201.75	2199.64			
600	011207001157	墙面包风管	1.木龙骨基层 2.10mm厚阻燃板基层 3.9.5mm纸面石膏板 4.批腻子三遍,刷无机涂料3遍	m2	57.41	172.49	9902.65	3169.03			
601	011207001158	墙面无机涂料	1.9.5mm纸面石膏板 2.批腻子三遍,刷无机涂料3遍	m2	208.39	78.19	16294.01	7887.56			
602	010801001050	双开木质门	1.成品木门定制含门套1500*2300mm,含五金,铰链、双开门锁、门吸	樘	3	2447.04	7341.12	347.73			
603	010801001051	单开木质门	1.成品木门定制含门套1000*2300mm,含五金,铰链、门锁、门吸	樘	2	1616.38	3232.76	143.90			
56		办公室、后勤用房					184786.87	60842.45	179.89		
本页小计							89715.18	32811.07	0.87		

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工—装饰工程

第74页 共80页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中			
						人工费	机械费	暂估价			
604	011102001057	门框石	1.地面泵送C25细石混凝土找平层80mm 2.25mm黑白根大理石门框石1:3水泥砂浆铺贴	m2	1.40	961.24	1345.74	95.40	0.92		
605	011102003024	地面地砖铺贴	1.地面泵送C25细石混凝土找平层80mm 2.800*800灰色地砖水泥砂浆铺贴	m2	268.87	216.18	58124.32	14639.97	177.45		
606	011105006025	金属踢脚线	1.10mm厚阻燃板基层 2.面层1.2厚304黑钛不锈钢踢脚线,高80mm	m	180.81	66.59	12040.14	1837.03			
607	011304001019	灯带(槽)	1、顶面灯槽 2、10mm厚阻燃板基层,9.5厚石膏板面层,满批腻子3遍,无机涂料3遍	m2	151.73	90.29	13699.70	5454.69	1.52		
608	011302001056	吊顶天棚(石膏板吊顶)	1.天棚吊筋Φ8 2.装配式U50型(不上人型)轻钢龙骨 3.9.5mm厚纸面石膏板 4.板面钉眼封点防锈漆 5.天棚墙面板缝贴自粘胶带 6.批腻子三遍,刷无机涂料3遍	m2	268.87	144.68	38900.11	15226.11			
609	011207001146	原墙面无机涂料	1.原墙面满批腻子3遍,刷无机涂料3遍	m2	59.29	47.01	2787.22	1459.13			
610	011207001159	墙面包风管	1.木龙骨基层 2.10mm厚阻燃板基层 3.9.5mm纸面石膏板 4.批腻子三遍,刷无机涂料3遍	m2	32.49	172.49	5604.20	1793.45			
本页小计							132501.43	40505.78	179.89		

【表10.2.2-16】

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工—装饰工程

第75页 共80页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中			
						人工费	机械费	暂估价			
611	011207001160	墙面无机涂料	1.9.5mm纸面石膏板 2.批腻子三遍、刷无机涂料3遍	m <sup>2</sup>	523.99	78.19	40970.78	9837.02			
612	010801001052	单开木质门	1.成品木门定制含门套1000*2300mm,含五金:铰链、门锁、门吸	樘	7	1616.38	11314.66	503.68			
	57	业务科研办公室					63369.28	20296.54	61.58		
613	011102001058	门框石	1.地面泵送C25细石混凝土找平层80mm 2.25mm黑白根大理石门框石1:3水泥砂浆铺贴	m <sup>2</sup>	1.40	961.24	1345.74	95.40	0.92		
614	011102003025	地面地砖铺贴	1.地面泵送C25细石混凝土找平层80mm 2.800*800灰色地砖水泥砂浆铺贴	m <sup>2</sup>	91.27	216.18	19730.75	4969.65	60.24		
615	011105006026	金属踢脚线	1.10mm厚阻燃板基层 2.面层1.2厚304黑钛不锈钢踢脚线,高80mm	m	52.08	66.59	3468.01	529.13			
616	011304001020	灯带(槽)	1.顶面灯槽 2.10mm厚阻燃板基层,9.5厚石膏板面层,满批腻子3遍,无机涂料3遍	m	41.95	90.29	3787.67	1508.10	0.42		
617	011302001057	吊顶天棚(石膏板吊顶)	1.天棚吊筋Φ8 2.装配式U50型(不上人型)轻钢龙骨 3.双层9.5mm厚纸面石膏板 4.板面钉眼封点防锈漆 5.天棚墙面板缝贴自粘胶带 6.批腻子三遍、刷无机涂料3遍	m <sup>2</sup>	91.27	173.60	15844.47	6175.33			
本页小计							96462.08	33614.28	61.58		

【表10.2.2-16】

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工—装饰工程

第76页 共80页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中			
						人工费	机械费	暂估价			
618	011207001147	原墙面无机涂料	1.原墙面满批腻子3遍,刷无机涂料3遍	m <sup>2</sup>	30.31	47.01	1424.87	745.93			
619	011207001161	墙面包风管	1.木龙骨基层 2.10mm厚阻燃板基层 3.9.5mm纸面石膏板 4.批腻子三遍、刷无机涂料3遍	m <sup>2</sup>	32.05	172.49	5528.30	1769.16			
620	011207001162	墙面无机涂料	1.9.5mm纸面石膏板 2.批腻子三遍、刷无机涂料3遍	m <sup>2</sup>	115.19	78.19	9006.71	4359.94			
621	010801001053	单开木质门	1.成品木门定制含门套1000*2300mm,含五金:铰链、门锁、门吸	樘	2	1616.38	3232.76	143.90			
	58	预留机房					30509.51	8406.08	4.59		
622	011102001059	门框石	1.地面泵送C25细石混凝土找平层90mm 2.25mm黑白根大理石门框石1:3水泥砂浆铺贴	m <sup>2</sup>	0.41	961.24	394.11	27.94	0.27		
623	011104004004	防静电活动地板	1.防静电活动地板	m <sup>2</sup>	47.97	249.89	11987.22	1855.96	4.59		
624	011302001058	吊顶天棚(石膏板吊顶)	1.天棚吊筋Φ8 2.装配式U50型(不上人型)轻钢龙骨 3.9.5mm厚纸面石膏板 4.板面钉眼封点防锈漆 5.天棚墙面板缝贴自粘胶带 6.批腻子三遍、刷无机涂料3遍	m <sup>2</sup>	47.97	144.68	6940.30	2716.54			
本页小计							38514.27	11619.37	4.59		

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-装饰工程 第77页 共80页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中			
						人工费	机械费	暂估价			
625	011207001165	墙面包风管	1.木龙骨基层 2.10mm厚阻燃板基层 3.9.5mm硅酸钙板面层 4.批腻子三遍、刷无机涂料3遍	m <sup>2</sup>	7.37	207.11	1526.40	447.19			
626	011207001164	墙面无机涂料	1.9.5厚硅酸钙板面层 2.满批腻子3遍,无机涂料三遍	m <sup>2</sup>	87.72	110.14	9661.48	3368.45			
59		过道					148490.18	50235.73	167.96		
627	011102003026	地面地砖铺贴	1.地面泵送C25细石混凝土找平层80mm 2.800*800灰色地砖水泥砂浆铺贴	m <sup>2</sup>	254.49	216.18	56015.65	13856.98	167.96		
628	011105006027	金属踢脚线	1.10mm厚阻燃板基层 2.面层1.2厚304黑钛不锈钢踢脚线,高80mm	m	172.99	66.59	11519.40	1757.58			
629	011302001059	吊顶天棚(石膏板吊顶)	1.天棚吊筋Φ8 2.装配式U50型(不上人型)轻钢龙骨 3.双层9.5mm厚纸面石膏板 4.板面钉眼封点防锈漆 5.天棚墙面板缝贴自粘胶带 6.批腻子三遍、刷无机涂料3遍	m <sup>2</sup>	254.49	173.60	44179.46	17218.79			
630	011207001149	原墙面无机涂料	1.原墙面满批腻子3遍,刷无机涂料3遍	m <sup>2</sup>	232.87	47.01	10947.22	5730.93			
本页小计							132849.61	42369.92	167.96		

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-装饰工程 第78页 共80页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中			
						人工费	机械费	暂估价			
631	011207001166	墙面包风管	1.木龙骨基层 2.10mm厚阻燃板基层 3.9.5mm纸面石膏板 4.批腻子三遍、刷无机涂料3遍	m <sup>2</sup>	46.49	172.49	8019.06	2566.25			
632	011207001167	墙面无机涂料	1.9.5mm纸面石膏板 2.批腻子三遍、刷无机涂料3遍	m <sup>2</sup>	240.56	78.19	18809.39	9105.20			
60		男女卫生间					196799.32	28774.64	107.16		
633	011102003027	地面地砖铺贴	1.地面泵送C25细石混凝土找平层80mm 2.800*800mm灰色地砖1:3水泥砂浆铺贴	m <sup>2</sup>	78.89	216.18	17054.44	4295.56	52.07		
634	010401012004	砖砌蹲坑	M7.5混合砂浆砌筑蹲坑,高150mm,面层水泥砂浆抹灰	m <sup>3</sup>	2.63	957.82	2519.07	868.43	17.15		
635	010904002004	楼(地)面涂膜防水	卫生间地面聚氨酯防水,厚2mm	m <sup>2</sup>	76.31	45.77	3492.71	310.58			
636	011302001060	吊顶天棚(石膏板吊顶)	1.天棚吊筋Φ8 2.装配式U50型(不上人型)轻钢龙骨 3.双层9.5mm厚防水纸面石膏板 4.板面钉眼封点防锈漆 5.天棚墙面板缝贴自粘胶带 6.批腻子三遍、刷防水无机涂料3遍	m <sup>2</sup>	76.31	199.35	15212.40	5163.13			
本页小计							65107.07	22309.15	69.22		

【表10.2.2-16】

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工—装饰工程

第79页 共80页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注
						综合单价	合价	其中	暂估价	
						人工费	机械费			
637	011304001021	灯带(槽)	1、顶面灯槽 2、10mm厚阻燃板基层,9.5厚防水石膏板面层,满批腻子3遍,防水无机涂料3遍	m	32.24	91.65	2954.80	1156.03	0.32	
638	011204003006	块料墙面	墙面水泥砂浆400*800米黄色墙砖水泥砂浆粘贴,背胶处理	m <sup>2</sup>	268.68	237.87	63910.91	11582.79	37.42	
639	010903002004	墙面涂膜防水	卫生间墙面聚氨酯防水,厚2mm,高300mm	m <sup>2</sup>	25.77	45.77	1179.49	104.88		
640	011505001005	洗漱台定制	洗漱台定制,石材台面:2750*550mm两个,2700*550mm,2550*550mm,石材侧面柱板高250mm,不锈钢饰面立柱	m	10.75	1500.00	16125.00			
641	011505005003	卫生间扶手	卫生间扶手	个	3	500.00	1500.00			
642	011505008008	卫生纸盒	卫生纸盒定制	个	18	75.17	1353.06	92.34		
643	011505008009	墙面嵌入式纸巾盒	墙面嵌入式纸巾盒	个	4	2026.49	8105.96	20.52		
644	011505010005	镜面玻璃	卫生间6厚成品镜银饰面 暗藏灯带 香槟色哑光不锈钢边框	m <sup>2</sup>	7.35	363.69	2673.12	398.44		
645	011210005009	卫生间成品隔断	卫生间成品隔断	m <sup>2</sup>	102.48	502.64	51510.55	4324.66		
646	011210005010	小便斗隔断	小便斗隔断	m <sup>2</sup>	2.24	502.64	1125.91	94.53		
647	010801001054	单开木质门	成品木门定制含门套1000*2300mm,含五金:铰链、门锁、门吸	樘	5	1616.38	8081.90	359.75		
本页小计							158520.70	18136.94	37.94	

【表10.2.2-16】

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工—装饰工程

第80页 共80页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注
						综合单价	合价	其中	暂估价	
						人工费	机械费			
61		其他工程					295656.21	55243.60	15643.10	
648	011210002009	100轻钢龙骨	100系列轻钢龙骨制作,间距400mm 100*50*4mm镀锌方管立柱加固	m <sup>2</sup>	857.33	199.44	170985.90	27966.10	4269.50	
649	011302001061	顶面钢结构转换层	镀锌钢骨架制作钢结构转换层 40*4mm镀锌角铁	t	10.571	7792.30	82372.40	18029.37	5259.50	
650	011503001004	护窗玻璃栏杆	护窗栏杆玻璃	m	12.33	1200.00	14796.00			
651	011210002010	原玻璃幕墙贴膜	原玻璃幕墙贴膜	m <sup>2</sup>	110.80	86.89	9627.41	966.18		
652	011601001001	砖砌体拆除	墙体拆除	m <sup>3</sup>	120.57	148.25	17874.50	8281.95	6114.10	
本页小计							295656.21	55243.60	15643.10	
合计							23662093.10	5235016.34	327105.52	

【表10.2.2-16】

### 施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-装饰工程 第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			备注
						综合单价	合价	其中: 人工费 机械费 暂估价	
		0117 措施项目			0		2367061.50	614046.96 582116.69	
1	01B001	工具式支撑架及模板补充定额	序厅盘扣式脚手架, 4个月	m3	17760.00	60.56	1075545.60	388888.80 4084.80	
2	011701006002	满堂脚手架	数字图书馆满堂脚手架, 16m以上	m2	322.00	39.52	12725.44	8526.56 465.56	
3	011701006003	满堂脚手架	满堂脚手架, 6m以上	m2	8752.84	15.73	137682.17	93217.75 4814.06	
4	011705001001	曲臂车	曲臂车	台班	125.00	780.00	97500.00		
5	011705001002	起重机	25T起重机	台班	15.00	5000.00	75000.00		
6	011705001003	垂直登高车	垂直登高车8米、10米、14米	台班	1080.00	75.00	81000.00		
7	011704001001	超高施工增加	1、建筑物超高人工降效增加费 檐高30m以内	m2	22000.00	5.38	118360.00	95920.00	
8	011704001002	超高施工增加	1、建筑物超高机械降效增加费 檐高30m以内	m2	22000.00	0.32	7040.00	5720.00	
9	011703001001	垂直运输	垂直运输	m2	22000.00	31.47	692340.00	561440.00	
10	Z011701009001	楼梯间脚手架	楼梯间脚手架	座	24	2782.94	66790.56	27767.76 5590.56	
11	Z011702035001	超危支撑架		m3	1.00	3077.73	3077.73	26.09 0.37	
本页小计							2367061.50	614046.96 582116.69	

【表10.2.2-16】

### 施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-装饰工程 第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			备注
						综合单价	合价	其中: 人工费 机械费 暂估价	
合计							2367061.50	614046.96 582116.69	

【表10.2.2-20】

## 施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第1页 共1页

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			431178.62	
1.1		安全文明施工基本费	人工费+机械费	6.38	431178.62	
2	Z01110900801	提前竣工增加费	人工费+机械费			
3	011707004001	二次搬运费	人工费+机械费			
4	011707005001	冬雨季施工增加费	人工费+机械费			
5		其他施工组织措施费	按相关规定计算			
合 计					431178.62	



【表10.2.2-31】

## 主要材料和工程设备一览表

工程名称:装饰工程

标段:

第1页共6页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	不锈钢卡条	m	3.887	25.00	97.175	
2	挂镜线	m	3.343	10.00	33.43	
3	黑色钢板	m	63.992	60.00	3839.52	
4	单开执手锁	把	57.570	120.00	6908.40	
5	单开执手锁	把	2.020	180.00	363.60	
6	双开执手锁	把	6.060	180.00	1090.80	
7	铝合金窗帘轨单轨成套	m	26.421	40.00	1056.84	
8	门吸	只	172.710	25.00	4317.75	
9	单开执手锁	把	3.030	120.00	363.60	
10	双开执手锁	把	85.850	180.00	15453.00	
11	卫生纸盒	只	90.900	68.00	6181.20	
12	墙面嵌入式纸巾盒	只	15.150	2000.00	30300.00	
13	12厚成品木饰面	m <sup>2</sup>	211.754	460.00	97406.84	
14	奥松板 85	m <sup>2</sup>	17.262	30.00	517.86	
15	阻燃板10mm	m <sup>2</sup>	54.623	45.00	2458.04	
16	阻燃板10mm	m <sup>2</sup>	237.776	45.00	10699.92	
17	细木工板18mm	m <sup>2</sup>	47.534	55.00	2614.37	
18	阻燃板10mm	m <sup>2</sup>	11444.907	45.00	515020.82	
19	阻燃板18mm	m <sup>2</sup>	1085.883	55.00	59723.57	
20	阻燃板10mm	m <sup>2</sup>	846.655	39.82	33716.34	
21	阻燃板10mm	m <sup>2</sup>	12.148	45.00	546.66	
22	卫生间银镜 86	m <sup>2</sup>	61.384	180.00	11049.12	
23	夹胶超白钢化玻璃(超大玻璃) 6+6	m <sup>2</sup>	15.422	650.00	10024.30	
24	钢化玻璃 8-12	m <sup>2</sup>	17.609	94.83	1669.86	
25	彩绘夹胶玻璃(超大玻璃) 6+6	m <sup>2</sup>	20.181	650.00	13117.65	
26	绢丝夹胶玻璃(超大玻璃) 6+6	m <sup>2</sup>	166.320	980.00	162993.60	
27	黑镜	m <sup>2</sup>	19.656	180.00	3538.08	
28	墙砖400*800	m <sup>2</sup>	112.177	159.00	17836.14	
29	米色墙砖400*800	m <sup>2</sup>	47.813	159.00	7602.27	

【表10.2.2-31】

## 主要材料和工程设备一览表

工程名称:装饰工程

标段:

第2页,共6页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
30	米黄色墙砖400*800	m <sup>2</sup>	1139.190	169.00	192522.11	
31	背胶	m <sup>2</sup>	47.813	17.35	829.56	
32	墙砖400×800	m <sup>2</sup>	95.295	100.00	9529.50	
33	米色墙砖400*800	m <sup>2</sup>	110.282	100.00	11028.20	
34	米黄色墙砖400×800	m <sup>2</sup>	287.602	100.00	28760.20	
35	800*800mm灰色地砖800×800	m <sup>2</sup>	3186.405	100.00	318640.50	
36	地砖800×800	m <sup>2</sup>	52.000	100.00	5200.00	
37	灰色地砖800×800	m <sup>2</sup>	1065.148	100.00	106514.80	
38	灰色地砖800×800	m <sup>2</sup>	777.846	100.00	77784.60	
39	盲道砖300*300	m <sup>2</sup>	7.488	126.00	943.49	
40	蓝色水池砖240*120	m <sup>2</sup>	37.690	126.00	4748.94	
41	仿古地砖1200*600	m <sup>2</sup>	213.200	126.00	26863.20	
42	黑金沙地砖800*800	m <sup>2</sup>	1378.718	126.00	173718.47	
43	地砖踢脚线黑金沙	m <sup>2</sup>	104.907	126.00	13218.28	
44	地砖踢脚线	m <sup>2</sup>	136.770	155.00	21199.35	
45	黑金沙地砖800*800	m <sup>2</sup>	681.331	126.00	85847.71	
46	2.0厚分色PVC同质透心地胶板 5 2.0	m <sup>2</sup>	682.000	110.00	75020.00	
47	2.0厚分色PVC同质透心地胶板 分色拼图案(定制)	m <sup>2</sup>	99.770	110.00	10974.70	
48	2.0厚深灰色PVC同质透心地胶板 5 2.0	m <sup>2</sup>	87.208	110.00	9592.88	
49	2.0厚灰色PVC同质透心地胶板 5 2.0	m <sup>2</sup>	5169.142	110.00	568605.62	
50	防静电活动地板	m <sup>2</sup>	309.468	158.00	48895.94	
51	地毯	m <sup>2</sup>	114.051	247.79	28260.47	
52	地毯	m <sup>2</sup>	517.105	280.00	144789.40	
53	地毯胶垫	m <sup>2</sup>	110.792	15.52	1719.49	
54	地毯胶垫	m <sup>2</sup>	502.330	15.52	7796.16	
55	地毯烫带	m	71.276	3.78	269.42	
56	地毯烫带	m	323.165	3.78	1221.56	
57	木化石石材25mm	m <sup>2</sup>	232.254	400.00	92901.60	

【表10.2.2-31】

## 主要材料和工程设备一览表

工程名称:装饰工程

标段:

第3页,共6页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
58	木化石石材25mm	m <sup>2</sup>	1631.980	400.00	652792.00	
59	梁面石材(同地面)25mm	m <sup>2</sup>	16.595	400.00	6638.00	
60	灰色岩板15mm	m <sup>2</sup>	614.193	460.00	282528.78	
61	灰色石材门套25mm	m <sup>2</sup>	72.787	400.00	29114.80	
62	白色人造石25mm	m <sup>2</sup>	9.200	380.00	3496.00	
63	25mm黑白根大理石门槛石	m <sup>2</sup>	93.455	800.00	74764.00	
64	星耀灰石材25mm	m <sup>2</sup>	4177.186	400.00	1670874.40	
65	白色人造石15mm	m <sup>2</sup>	322.468	380.00	122537.84	
66	门槛石25mm	m <sup>2</sup>	5.481	400.00	2192.40	
67	黑白根大理石门槛石25mm	m <sup>2</sup>	4.181	800.00	3344.80	
68	纸面石膏板1200×2400×9.5	m <sup>2</sup>	17439.874	13.27	231427.13	
69	防水纸面石膏板1200×2400×9.5	m <sup>2</sup>	11256.335	23.89	268913.84	
70	纸面石膏板1200×2400×9.5	m <sup>2</sup>	49.797	13.27	660.81	
71	纸面石膏板	m <sup>2</sup>	512.913	13.27	6806.36	
72	定制深灰色烤漆铝板2.5厚	m <sup>2</sup>	63.404	358.00	22698.63	
73	定制深灰色烤漆铝板2.5mm	m <sup>2</sup>	4.345	358.00	1555.51	
74	铝板2.5厚	m <sup>2</sup>	65.648	358.00	23501.98	
75	黑色不锈钢板1.2厚	m <sup>2</sup>	8.229	284.00	2337.04	
76	木丝水泥板 6 8	m <sup>2</sup>	445.035	80.00	35602.80	
77	水泥板	m <sup>2</sup>	209.977	60.00	12598.62	
78	硅酸钙板 5 10	m <sup>2</sup>	381.358	40.78	15551.78	
79	纸面石膏板1200×2400×9.5	m <sup>2</sup>	7974.681	13.27	105824.02	
80	A级防火白色拉膜(含光源布置)	m <sup>2</sup>	421.850	360.00	151866.00	
81	玻璃贴膜	m <sup>2</sup>	969.556	65.00	63021.14	
82	扣布硬包	m <sup>2</sup>	58.728	180.00	10571.04	
83	定制100mm宽异形铝方通	m <sup>2</sup>	375.459	260.00	97619.34	
84	镀锌轻钢龙骨100天地龙	m	13818.468	9.29	128373.57	
85	镀锌轻钢龙骨100竖龙	m	119770.915	9.29	1112671.80	
86	轻钢骨架连通龙骨Q-2	m	8618.292	6.64	57225.46	

## 主要材料和工程设备一览表

工程名称:装饰工程

标段:

第4页,共6页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
87	轻钢龙骨C75-1	m	368.307	8.64	3180.17	
88	轻钢通贯骨连接件	个	22813.509	0.79	18022.67	
89	轻钢龙骨U50型	m <sup>2</sup>	81.658	36.28	2962.55	
90	轻钢龙骨	m <sup>2</sup>	13464.685	36.28	488498.77	
91	轻钢龙骨吊顶	m <sup>2</sup>	476.303	36.28	17280.27	
92	轻钢龙骨吊项U50型	m <sup>2</sup>	440.284	38.00	16730.79	
93	轻钢龙骨复杂吊项U50型	m <sup>2</sup>	724.966	40.00	28998.64	
94	定制展厅造型门	m <sup>2</sup>	66.510	2000.00	133020.00	
95	定制展厅造型防火门含五金	m <sup>2</sup>	13.853	2000.00	27706.00	
96	成品木门定制含门套	m <sup>2</sup>	327.285	600.00	196371.00	
97	定制甲级防火防盗门含门套及五金	m <sup>2</sup>	27.244	1200.00	32692.80	
98	定制甲级防火防盗门含五金	m <sup>2</sup>	4.600	1200.00	5520.00	
99	钢质防火门	m <sup>2</sup>	12.281	976.00	11986.26	
100	钢质防火门安装定制展厅造型门含五金	m <sup>2</sup>	13.500	2000.00	27000.00	
101	定制甲级防火门含门套	m <sup>2</sup>	24.892	1000.00	24892.00	
102	定制甲级防火木门含门套	m <sup>2</sup>	2.147	850.00	1824.95	
103	定制甲级防火防盗门含门套	m <sup>2</sup>	69.827	2000.00	139654.00	
104	乙级防盗卷帘门	m <sup>2</sup>	11.788	450.00	5304.60	
105	12厚成品木饰面展开宽度680	m	14.700	204.00	2998.80	
106	木压条25×10	m	538.773	0.60	323.26	
107	木压条25×10	m	118.830	0.60	71.30	
108	1.2厚黑钛不锈钢高60	m	175.697	36.00	6325.09	
109	1.2厚黑钛不锈钢高80	m	2251.428	48.00	108068.54	
110	1.2厚黑色不锈钢包边宽50+50mm	m	16.324	55.00	897.82	
111	1.2厚黑色不锈钢包边宽50mm	m	12.402	34.00	421.67	
112	1.2厚黑色不锈钢包边宽30+50mm	m	75.885	48.00	3642.48	
113	1.2厚黑色不锈钢包边宽30mm	m	69.578	26.00	1809.03	
114	灰色铝合金边框宽50mm	m	12.826	25.00	320.65	

## 主要材料和工程设备一览表

工程名称:装饰工程

标段:

第5页,共6页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
115	灰色铝合金边框宽20mm	m	886.955	48.00	42572.84	
116	香槟色哑光不锈钢边框	m	111.868	4.74	530.21	
117	黑色哑光不锈钢卡槽宽10mm	m	39.962	16.00	639.39	
118	铝合金压条综合	m	127.951	18.10	2315.91	
119	铸钢条6×110	m	1163.004	134.00	155842.54	
120	木栏杆宽40	m	1262.776	50.00	63138.80	
121	木扶手宽65	m	263.078	240.00	63138.72	
122	白色氟碳漆	kg	13.456	68.00	915.01	
123	无机涂料	kg	63.350	29.00	1837.15	
124	白色无机涂料	kg	244.757	29.00	7097.95	
125	防水无机涂料	kg	2391.048	36.00	86077.73	
126	黑色无机涂料	kg	1476.068	29.00	42805.97	
127	钢结构防火漆	kg	5394.183	24.85	134045.45	
128	矿棉吸音板14mm	m <sup>2</sup>	377.390	85.00	32078.15	
129	海吉布	m <sup>2</sup>	33.474	25.00	836.85	
130	成品卫生间隔断	m <sup>2</sup>	538.140	450.00	242163.00	
131	打布软包	m <sup>2</sup>	12.579	180.00	2264.22	
132	玻璃棉防火软包	m <sup>2</sup>	140.133	105.00	14713.97	
133	定制白色烤漆铝板2.5mm	m <sup>2</sup>	280.551	358.00	100437.26	
134	水泥基自流平砂浆	kg	47591.364	1.38	65676.08	
135	50*50镀锌方管,深灰色氟碳漆	m	11.150	350.00	3902.50	
136	卫生间扶手	个	9.000	500.00	4500.00	
137	墙面深灰色氟碳漆	m <sup>2</sup>	42.660	235.00	10025.10	
138	墙面米黄色肌理漆	m <sup>2</sup>	300.880	220.00	66193.60	
139	墙面肌理漆	m <sup>2</sup>	1240.280	220.00	272861.60	
140	墙面黑色肌理漆	m <sup>2</sup>	149.270	220.00	32839.40	
141	定制12mm钢化清玻栏杆	m	7.330	1200.00	8796.00	
142	定制12厚钢化玻璃栏板	m	11.080	1500.00	16620.00	
143	定制12钢化玻璃栏板不锈钢立柱及扶手	m	13.900	680.00	9452.00	



## 单位（专业）工程投标报价费用表

工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)

建设工程—博物馆陈列布展施工—模型艺术品

标段:

第4页 共1页

序号	费用名称		计算公式	346 浙 (00) 310117064	备注
1	分部分项工程费		$\Sigma$ (分部分项工程量 $\times$ 综合单价)	11466860.17	见表10.2.2-16
1.1	其中	人工费+机械费	$\Sigma$ 分部分项(人工费+机械费)	58520.03	
2	措施项目费		(2.1+2.2)	3733.58	
2.1	施工技术措施项目费		$\Sigma$ (技措项目工程量 $\times$ 综合单价)		见表10.2.2-16
2.1.1	其中	人工费+机械费	$\Sigma$ 技措项目(人工费+机械费)		
2.2	施工组织措施项目费		(1.1+2.1.1) $\times$ 6.38%	3733.58	见表10.2.2-20
2.2.1	其中	安全文明施工基本费	(1.1+2.1.1) $\times$ 6.38%	3733.58	见表10.2.2-20
3	其他项目费		(3.1+3.2+3.3+3.4)		
3.1	暂列金额		3.1.1+3.1.2+3.1.3		见表10.2.2-21
3.1.1		标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.2	其中	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.2	暂估价		3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表10.2.2-21
3.2.1		材料(工程设备)暂估价	按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价)		见表10.2.2-23
3.2.2	其中	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-25
3.3	计日工		$\Sigma$ 计日工(暂估数量 $\times$ 综合单价)		见表10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费		3.4.1+3.4.2		见表10.2.2-21
3.4.1		专业发包工程管理费	$\Sigma$ 专业发包工程(暂估金额 $\times$ 费率)		见表10.2.2-27
3.4.2	其中	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额 $\times$ 费率+甲供设备暂估金额 $\times$ 费率		见表10.2.2-27
4	规费		(1.1+2.1.1) $\times$ 13.96%	8169.40	
5	税金		(1+2+3+4) $\times$ 9%	1033088.68	
投标报价合计			1+2+3+4+5	11198107.00	

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工—模型艺术品 第1页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			备注
						综合单价	合价	其中	
						人工费	机械费	暂估价	
1		一层							
1		门厅							
1	011501020001	服务台	售票、问询服务 门厅定制服务台;古堡灰石材台面, 石材阴刻(4000*800*1100mm)	m	5.13	6600.00	33858.00		
2	011210002011	金属屏风隔断	售票、问询服务 定制金属屏风隔断	m <sup>2</sup>	18.72	3200.00	59904.00		
3	011501004001	储物柜	智能储存柜 定制储物柜 (850*460*1800mm)	个	7	2140.00	14980.00		
4	011501020002	工作台	工作台定制1200*600*750	个	2	2000.00	4000.00		
5	011507001030	休息座椅	定制休息座椅;加厚60mm成品实木台 面,芝麻灰石材基座,钢架基层 (2300*450*430mm)	个	5	5280.00	26400.00		
2		序厅					4606824.59	58520.03	
6	011207002001	墙面干挂石材	墙面干挂30mm人造石阴刻图案(布纹 底纹+帆船),挂件等辅材	m <sup>2</sup>	859.83	1640.04	1410155.59	58520.03	
7	011207002002	浮雕-山水大势	【浮雕墙】山水大势 定制玻璃钢浮雕(翻模及着色),现 场安装	m <sup>2</sup>	578.47	3000.00	1735410.00		
本页小计							3284707.59	58520.03	

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工—模型艺术品 第2页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			备注
						综合单价	合价	其中	
						人工费	机械费	暂估价	
8	011207002003	弧形画卷艺术品雕塑	【浮雕】浙东运河全域 定制玻璃钢雕塑弧形画卷艺术品,钢 结构基础。详见图纸	项	1	600000.00	600000.00		
9	011207002004	弧形透光墙艺术品	定制透光混凝土弧形墙艺术品;内布 单色动态灯板,钢结构基础。弧面长 度约29000mm,详见图纸	项	1	785000.00	785000.00		
10	011207002005	仿铜雕刻印章	定制玻璃仿铜雕刻印章	项	1	55057.00	55057.00		
11	011207002006	壁挂地图	定制雕刻地形地图(外接矩形)	m <sup>2</sup>	5.46	3700.00	20202.00		
3		展厅一					1244612.60		
12	011107001002	深灰色铝板地台	深灰色铝板地台制作(镀锌钢架基层 ) ,含氟碳漆金属护栏( 6810*900*620)	m	13.62	2800.00	38136.00		
13	011207002008	造景-卵石、塑石场景	满铺鹅卵石+塑石场景 造景	项	1	24930.00	24930.00		
14	011207002009	墙面夯土造型	墙面定制夯土造型墙	m <sup>2</sup>	20.65	1600.00	33040.00		
15	011207002010	场景复原墙面	【仿古夯土墙+仿制古生物海洋化石】 海侵海退 仿地质土层场景复原墙面	m <sup>2</sup>	58.14	1000.00	58140.00		
16	011501020003	模型台	【遗址场景复原】原始水运-跨湖桥文 化 模型台定制(4500*2000*900mm)	m <sup>2</sup>	9.00	4100.00	36900.00		
本页小计							1651405.00		

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工—模型艺术品 第4页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
						综合单价	合价	其中		
						人工费	机械费	暂估价		
17	011501020004	场景复原	【遗址场景复原】原始水运—跨湖桥文化,含仿制独木舟定制文物出土场景复原	m2	7.50	12460.00	93450.00			
18	011107001003	展台	定制深灰色钢板沿墙展台,镀锌钢骨架加固(宽400*950mm,高200*700mm)	m	40.32	2750.00	110880.00			
19	011507002001	水稻秸秆模型	定制水稻秸秆模型	组	1	14300.00	14300.00			
20	011207002014	壁挂光电地图沙盘	定制壁挂光电地图沙盘,钱塘江越族迁徙图	m2	11.78	11000.00	129580.00			
21	011207002012	石板砖水纹雕刻	定制石板砖水纹造型雕刻	m	15.42	800.00	12336.00			
22	011507002002	微缩场景-古人造独木舟、划船、生活	定制微缩场景,古人造独木舟、划船、生活场景(1m2以内)	组	3	26000.00	78000.00			
23	011507002004	微缩场景-码头遗址	定制微缩场景,码头遗址	组	1	40000.00	40000.00			
24	011207002013	理念艺术浮雕	【理念艺术浮雕】大禹治水定制理念艺术浮雕	m2	25.72	6000.00	154320.00			
25	011207002015	壁挂地图	定制壁挂模型地图,山脉+水系	m2	3.06	10300.00	31518.00			
26	011501020005	沙盘基座	【物理沙盘】山水大势定制沙盘基座(6650*3710*650mm)	m2	24.67	4180.00	103120.60			
27	011501020006	仿古沙盘	【物理沙盘】山水大势定制山水大势仿古沙盘	m2	21.56	8000.00	172480.00			
本页小计							939984.60			

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工—模型艺术品 第4页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
						综合单价	合价	其中		
						人工费	机械费	暂估价		
28	011501020007	展台	实物展台定制,镀锌钢骨架加固,钢板定制(4200*1700*900mm)	m2	24.67	4600.00	113482.00			
4		展厅二					1983432.98			
29	011207002016	壁挂光电地图沙盘-全彩	【壁挂沙盘】东汉鉴湖水利图定制壁挂光电地图沙盘	m2	19.01	8000.00	152080.00			
30	011501020008	模型台基座	【模型】它山堰水利工程定制模型台基座(3660*2160*700mm)	m2	7.91	4280.00	33854.80			
31	011501020009	沙盘模型	【模型】它山堰水利工程定制沙盘模型+仿真模型1组	m2	5.94	14367.00	85339.98			
32	011207002017	壁挂沙盘	【壁挂沙盘】晋唐-西兴运河定制壁挂沙盘	m2	11.34	8000.00	90720.00			
33	011501020010	模型台基座	【物理沙盘】浙东运河工程技术总览沙盘定制模型台基座(4100*1810*850mm)	m2	7.42	4600.00	34132.00			
34	011501020011	光电地形沙盘	【物理沙盘】浙东运河工程技术总览沙盘定制光电地形沙盘,工程基础设施	m2	6.84	11000.00	75240.00			
35	011507001006	人物雕塑	【雕塑】工程技术场景复原定制玻璃钢人物雕塑,常人比例	个	5	45000.00	225000.00			
36	011501020012	场景复原	【场景复原】工程技术场景复原定制劳动地面场景复原;地形+道具	项	1	69000.00	69000.00			
本页小计							878848.78			

【表10.2.2-16】

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工—模型艺术品

第5页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
						综合单价	合价	其中		
						人工费	机械费	暂估价		
37	011501020013	半景画	【半景画】工程技术半景画定制半景画	m <sup>2</sup>	72.76	3500.00	254660.00			
38	011501020014	模型台基座	河工为上定制模型台基座,镀锌钢骨架加固(5550*3900*600mm)	m <sup>2</sup>	17.05	4180.00	71269.00			
39	011501020015	展架造型	纤道塘定制展架造型	项	1	60000.00	60000.00			
40	011207002018	吕府石门仿制	吕府石门仿制仿制石门造型吕府外墙做旧	项	1	54000.00	54000.00			
41	011501020016	仿石花窗	仿石花窗定制	个	4	8000.00	32000.00			
42	011501020017	模型台基座	【立体微缩模型】工程技术立体模型定制模型台基座*3个(3600*2400*600mm)	m <sup>2</sup>	25.92	4180.00	108345.60			
43	011501020018	工程技术立体模型	【立体微缩模型】工程技术立体模型定制压差堰模型(3000*1800mm)	项	1	100000.00	100000.00			
44	011501020020	工程技术立体模型	【立体微缩模型】工程技术立体模型定制三江闸模型(3000*1800mm)	项	1	50000.00	50000.00			
45	011501020022	工程技术立体模型	【立体微缩模型】工程技术立体模型定制越台模型(3000*1800mm)	项	1	100000.00	100000.00			
本页小计							830274.60			

【表10.2.2-16】

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工—模型艺术品

第6页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注
						综合单价	合价	其中		
						人工费	机械费	暂估价		
46	011501020040	模型台基座	【船模】立体模型定制模型台基座(8700*2900*600mm+6600*2900*600mm)	m <sup>2</sup>	44.37	4180.00	185466.60			
47	011107001005	电子显示平台基座	渡、码头、港口互动体验区定制电子显示平台基座(1600*700*1000mm)	m	1.60	2600.00	4160.00			
48	011107001008	展台	定制深灰色钢板沿墙展台,镀锌钢骨架加固(宽400*950mm,高200*700mm)	m	72.06	2750.00	198165.00			
5		展厅三					2269454.00			
49	011507001010	船模型	船模型定制(长约400~800mm);运河船研究所纯木质手工定制	个	8	20000.00	160000.00			
50	011501020024	造型灯箱	造型灯箱制作	m <sup>2</sup>	10.60	3000.00	31800.00			
51	011501020025	模型台基座	【微缩模型】万牛回首定制模型台基座(4000*2500*550mm)	m <sup>2</sup>	10.00	4180.00	41800.00			
52	011501020026	场景	【微缩场景】万牛回首场景	m <sup>2</sup>	10.00	24000.00	240000.00			
53	011501020027	模型台基座	【微缩模型】月湖历史街区定制模型台基座(4500*3000*850mm)	m <sup>2</sup>	13.50	4600.00	62100.00			
54	011501020028	仿古建筑模型	【微缩模型】月湖历史街区定制仿古建筑模型	m <sup>2</sup>	12.62	10000.00	126200.00			
本页小计							1049691.60			

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工—模型艺术品 第7页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			备注
						综合单价	合价	其中	
						人工费	机械费	暂估价	
55	011507001011	说明牌	定制说明牌(2500*530*750mm)	个	2	2400.00	4800.00		
56	011501001001	展柜	定制独立小展柜(1500*500*540mm)*3个	m2	2.25	4850.00	10912.50		
57	011501020029	线帘	【线帘】运河人家场景定制钢丝线帘	m2	18.72	1800.00	33696.00		
58	011501020030	场景复原	【场景复原】运河人家场景定制场景复原;花格窗等造景、道具	项	1	65000.00	65000.00		
59	011507001012	雕塑	【雕塑】运河人家场景定制玻璃钢人雕塑,常人比例	个	5	35000.00	175000.00		
60	011501020031	互动桌	【互动桌面】海丝之路定制互动桌(2400*1450*850mm)	m2	3.48	4500.00	15660.00		
61	011501020032	模型台基座	【海丝之路】定制模型台基座(8880*4150*750mm)	m2	36.85	4280.00	157718.00		
62	011501020033	微缩模型场景	【微缩模型场景】海丝之路定制微缩场景,水景造景,微缩人物、各式海船微缩模型,其他微缩道具	m2	36.85	10000.00	368500.00		
63	011501020034	仿水面场景	【微缩模型】海丝之路定制透明树脂仿水面场景,含护栏	m2	21.30	6000.00	127800.00		
64	011507001013	模型	【微缩模型】海丝之路定制海船模型,古船研究所纯木手工定制(单个约800-1200mm)	个	9	60000.00	540000.00		
本页小计							1499086.50		

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工—模型艺术品 第8页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			备注
						综合单价	合价	其中	
						人工费	机械费	暂估价	
65	011507001014	说明牌	【微缩模型】海丝之路定制说明牌(2000*530*750mm)	个	1	2400.00	2400.00		
66	011107001009	展台	定制深灰色钢板沿墙展台,镀锌钢管架加固(宽400*950mm,高200*700mm)	m	38.57	2750.00	106067.50		
9		二层					1224394.00		
9		展厅四					669565.00		
67	011207002021	壁挂沙盘	【壁挂沙盘】绍兴禹迹图定制壁挂沙盘	m2	12.50	8000.00	100000.00		
68	011207002022	壁挂沙盘	【壁挂沙盘】浙江禹迹图定制壁挂沙盘地图	m2	3.64	8000.00	29120.00		
69	011507001027	仿屋脊造型	仿屋脊造型定制(长11000mm,宽6200mm,高2000mm);异形木纹铝圆通定制、安装	个	1	31000.00	31000.00		
70	011207002024	喷漆展架	元白唱和深灰色铝板展架制作,5200*500*3000	项	1	35000.00	35000.00		
71	011207002025	卷轴	运河诗词卷轴定制;H1850,含4个定制卷轴,金属边框,轴上下帽头黑胡桃实木,中段实木浅灰色洋水漆	项	1	11000.00	11000.00		
本页小计							314587.50		

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工—模型艺术品 第9页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
						综合单价	合价	其中		
						人工费	机械费	暂估价		
72	011207002026	黑胡桃木成品造型隔断定制	运河诗路 黑胡桃木及格栅成品造型隔断定制(不含屏): 6280*2740*200mm	m2	17.21	1800.00	30978.00			
73	011207002027	艺术造型隔断	人文洲截 定制艺术造型隔断, 格栅黑胡桃实木(1800*3600mm+2000*3600mm), 厚度350	m2	13.68	2200.00	30096.00			
74	011507001017	屏风	人文洲截 异形屏风定制(1650*40*2250mm)	个	3	6500.00	19500.00			
75	011507001018	展台	人文洲截 钢质烤漆展台定制(2100*600*500mm)	个	3	5680.00	17040.00			
76	011107001010	展台	定制深灰色钢板沿墙展台, 镀锌钢骨架加固(宽400*950mm, 高200*700mm)	m	36.18	3750.00	135675.00			
77	011507001019	模型-藏书楼	【微缩模型】天一阁藏书楼 定制精品纯木仿古建模型	个	1	60000.00	60000.00			
78	011207002028	墙面瓦片造型	墙面瓦片造型定制	m2	5.69	2000.00	11380.00			
79	011507001020	微缩场景	【微缩模型】传统风俗, 迎神赛会 展柜内微缩场景定制, 人物50个以上、场景、道具	项	1	119000.00	119000.00			
80	011507001021	木格花窗	定制木格花窗(800*900mm)	项	1	1800.00	1800.00			
本页小计							425469.00			

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工—模型艺术品 第10页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
						综合单价	合价	其中		
						人工费	机械费	暂估价		
81	011507001022	定制异形座椅	定制异形座椅: 黑胡桃木+软包座垫(1500*420*400mm)	个	6	4500.00	27000.00			
82	011501020038	纱幔	悬挂喷绘纱幔(850mm宽)	m2	7.84	1400.00	10976.00			
10		展厅五					255175.00			
83	011107001011	展台	定制深灰色钢板沿墙展台, 镀锌钢骨架加固(宽400*950mm, 高200*700mm)	m	24.98	2750.00	68695.00			
84	011207002033	壁挂沙盘	【壁挂沙盘】浙东引水总体布置图 定制浙东引水壁挂沙盘	m2	9.69	6000.00	58140.00			
85	011207002045	壁挂地图	【壁挂地图】港口分布图 定制港口分布图雕刻	m2	8.91	6000.00	53460.00			
86	011501020039	异形展台	定制异形展台(高700mm)	m	20.60	3600.00	74880.00			
11		过道、等候厅					26400.00			
87	011507001025	休息座椅	定制休息座椅: 加厚60mm成品实木台面, 芝麻灰石材基层, 钢架基层(2300*450*130mm)	个	5	5280.00	26400.00			
12		尾厅					10560.00			
88	011507001029	休息座椅	定制休息座椅: 加厚60mm成品实木台面, 芝麻灰石材基层, 钢架基层(2300*450*130mm)	个	2	5280.00	10560.00			
本页小计							330111.00			



【表10.2.2-20】

## 施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称:模型艺术品

标段:

第1页 共1页

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			3733.58	
1.1		安全文明施工基本费	人工费+机械费	6.38	3733.58	
2	Z01110900801	提前竣工增加费	人工费+机械费			
3	011707004001	二次搬运费	人工费+机械费			
4	011707005001	冬雨季施工增加费	人工费+机械费			
5		其他施工组织措施费	按相关规定计算			
合 计					3733.58	

【表10.2.2-21】

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称:模型艺术品

标段:

第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	暂列金额		明细详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费		明细详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（设备）暂估价		明细详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价		明细详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细详见表10.2.2-25
3	计日工		明细详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细详见表10.2.2-27
合 计			-



## 主要材料和工程设备一览表

工程名称:模型艺术品

标段:

第1页,共6页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	雕刻石材(定制深化图案) 30mm人造石阴刻图案(布纹底 纹+帆船)	m2	877.027	1500.00	1315540.50	
2	仿地质土层场景复原墙面【仿 古夯土墙+仿制古生物海洋化 石】海侵海退仿地质土层场景 复原墙面	m2	58.140	1000.00	58140.00	
3	仿屋脊造型定制仿屋脊造型定 制(长11000mm,宽6200mm, 高2000mm):异形木纹铝圆通 定制、安装	个	1.000	31000.00	31000.00	
4	仿石花窗定制仿石花窗定制	个	4.000	8000.00	32000.00	
5	卷轴定制运河诗词卷轴定制: H1850,含4个定制卷轴,金属 边框,轴上下帽头黑胡桃实木 ,中段实木浅灰色洋水漆	项	1.000	11000.00	11000.00	
6	吊挂喷绘纱幔吊挂喷绘纱幔(8 50mm宽)	m2	7.840	1400.00	10976.00	
7	吕府石门仿制吕府石门仿制仿 制石门造型吕府外墙做旧	项	1.000	54000.00	54000.00	
8	墙面定制夯土塑石造型墙面定 制夯土塑石造型	m2	20.650	1600.00	33040.00	
9	墙面瓦片造型定制墙面瓦片造 型定制	m2	5.690	2000.00	11380.00	
10	壁挂沙盘【壁挂沙盘】浙东引 水总体布置图定制浙东引水壁 挂沙盘	m2	9.690	6000.00	58140.00	
11	定制万牛回首微缩【微缩场景 】万牛回首场景	m2	10.000	24000.00	240000.00	
12	定制三江闸模型【立体微缩模 型】工程技术立体模型定制三 江闸模型(3000*1800mm)	项	1.000	50000.00	50000.00	
13	定制互动桌【互动桌面】海丝 之路定制互动桌(2400*1450*850mm)	m2	3.480	4500.00	15660.00	
14	定制仿古模型【微缩模型】月 湖历史街区定制仿古建筑模型	m2	12.620	10000.00	126200.00	
15	定制仿古沙盘【物理沙盘】山 水大势定制山水大势仿古沙盘	m2	21.560	8000.00	172480.00	
16	定制仿水面场景【微缩模型】 海丝之路定制透明树脂仿水面 场景,含护栏	m2	21.300	6000.00	127800.00	
17	定制仿真模型【模型】它山堰 水利工程仿真模型	组	1.000	20000.00	20000.00	

【表10.2.2-31】

## 主要材料和工程设备一览表

工程名称:模型艺术品

标段:

第2册,共6页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
18	定制休息座椅(木质+石材) 定制休息座椅;加厚60mm成品 实木台面,芝麻灰石材基座, 钢架基层(2300*450*430mm)	个	10.000	5280.00	52800.00	
19	定制休息座椅(木质+石材) 2300*450*430mm	个	2.000	5280.00	10560.00	
20	定制储藏柜智能储存柜定制储 物柜(850*460*1800mm)	m2	7.000	2140.00	14980.00	
21	定制光电地形沙盘【物理沙盘 】浙东运河工程技术总览沙盘 定制光电地形沙盘,工程基础 设施	m2	6.840	11000.00	75240.00	
22	定制劳动场景复原【场景复原 】工程技术场景复原定制劳动 地面场景复原;地形+道具	项	1.000	69000.00	69000.00	
23	定制半景画【半景画】工程技 术半景画定制半景画	m2	72.760	3500.00	254660.00	
24	定制压基堰模型【立体微缩模 型】工程技术立体模型定制压 基堰模型(3000*1800mm)	项	1.000	100000.00	100000.00	
25	定制场景复原【场景复原】运 河人家场景定制场景复原;花 格窗等造景,道具	项	1.000	65000.00	65000.00	
26	定制壁挂光电地图沙盘定制壁 挂光电地图沙盘,钱塘江越族 迁徙图	m2	11.780	11000.00	129580.00	
27	定制壁挂光电地图沙盘-全彩 【壁挂沙盘】东汉鉴湖水利图 定制壁挂光电地图沙盘	m2	19.010	8000.00	152080.00	
28	定制壁挂木质地图,山脉+水 系定制壁挂模型地图,山脉+ 水系	m2	3.060	10300.00	31518.00	
29	定制壁挂沙盘【壁挂沙盘】浙 江禹迹图定制壁挂沙盘地图	m2	3.640	8000.00	29120.00	
30	定制壁挂沙盘【壁挂沙盘】晋 唐-西兴运河定制壁挂沙盘	m2	11.340	8000.00	90720.00	
31	定制壁挂沙盘【壁挂沙盘】绍 兴禹迹图定制壁挂沙盘	m2	12.500	8000.00	100000.00	
32	定制展架造型纤道塘定制展架 造型	项	1.000	60000.00	60000.00	
33	定制异形展台定制异形展台(高 700mm)	m	20.800	3600.00	74880.00	
34	定制异形座椅定制异形座椅; 黑胡桃木+软包座垫(1500* 420*100mm)	个	6.000	4500.00	27000.00	

【表10.2.2-31】

## 主要材料和工程设备一览表

工程名称:模型艺术品

标段:

第3页,共6页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
35	定制微缩模型场景【微缩模型场景】海丝之路定制微缩场景,水景造景,微缩人物、各式海船微缩模型、其他微缩道具	m2	36.850	10000.00	368500.00	
36	定制文物出土场景复原【遗址场景复原】原始水运-跨湖桥文化,含仿制独木舟定制文物出土场景复原	m2	7.500	12460.00	93450.00	
37	定制木格花窗定制木格花窗(800*900mm)	项	1.000	1800.00	1800.00	
38	定制桌椅桌子2400*1200+椅子4张	组	2.000	3600.00	7200.00	
39	定制模型台基座【模型】它山堰水利工程定制模型台基座(3660*2160*700mm)	m2	7.910	4280.00	33854.80	
40	定制模型台基座【立体微缩模型】工程技术立体模型定制模型台基座*3个(3600*2400*600mm)	m2	25.920	4180.00	108345.60	
41	定制模型台基座【船模】立体模型定制模型台基座(8700*2900*600mm+6600*2900*600mm)	m2	44.370	4180.00	185466.60	
42	定制模型台基座河工为上定制模型台基座,镀锌钢骨架加固(5550*2900*600mm)	m2	17.050	4180.00	71269.00	
43	定制模型台基座【微缩模型】万牛回首定制模型台基座(4000*2500*550mm)	m2	10.000	4180.00	41800.00	
44	定制模型台基座【物理沙盘】浙东运河工程技术总览沙盘定制模型台基座(4100*1810*850mm)	m2	7.420	4600.00	34132.00	
45	定制模型台基座【微缩模型】月湖历史街区定制模型台基座(4500*3000*850mm)	m2	13.500	4600.00	62100.00	
46	定制水泥透光混凝土弧形墙艺术品定制透光混凝土弧形墙艺术品;内布单色动态灯板,钢结构基础。弧面长度约28000mm	项	1.000	785000.00	785000.00	
47	定制沙盘基座【海丝之路】定制模型台基座(8880*4150*750mm)	m2	36.850	4280.00	157718.00	
48	定制沙盘基座【物理沙盘】山水大势定制沙盘基座(6650*3710*650mm)	m2	24.670	4180.00	103120.60	

【表10.2.2-31】

## 主要材料和工程设备一览表

工程名称:模型艺术品

标段:

第4页,共6页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
49	定制沙盘模型【模型】它山堰水利工程定制沙盘模型	m2	5.940	11000.00	65338.00	
50	定制沿墙展台定制深灰色钢板沿墙展台,镀锌钢骨架加固(宽400*950mm,高200*700mm)	m	36.180	3750.00	135675.00	
51	定制沿墙展台定制深灰色钢板沿墙展台,镀锌钢骨架加固(宽400*950mm,高200*700mm)	m	175.930	2750.00	483807.50	
52	定制海船模型【微缩模型】海丝之路定制海船模型,古船研究所纯木质手工定制(单个约800-1200mm)	个	9.000	60000.00	540000.00	
53	定制港口分布图雕刻【壁挂地图】港口分布图定制港口分布图雕刻	m2	8.910	6000.00	53460.00	
54	定制独立小展柜定制独立小展柜(1500*500*540mm)	m2	2.250	4850.00	10912.50	
55	定制玻璃钢人雕塑【雕塑】工程技术场景复原定制玻璃钢人雕塑,常人比例	个	5.000	45000.00	225000.00	
56	定制玻璃钢仿铜雕刻印章定制玻璃钢仿铜雕刻印章	项	1.000	55057.00	55057.00	
57	定制玻璃钢浮雕【浮雕】山水大势定制玻璃钢浮雕(翻模及着色),现场安装	m2	578.470	3000.00	1735410.00	
58	定制玻璃钢浮雕弧形画卷艺术品【浮雕】浙东运河全域定制玻璃钢雕塑弧形画卷艺术品,钢结构基	项	1.000	600000.00	600000.00	
59	定制玻璃钢雕塑1【雕塑】运河人家场景定制玻璃钢人雕塑,常人比例	个	5.000	35000.00	175000.00	
60	定制理念艺术浮雕【理念艺术浮雕】大禹治水定制理念艺术浮雕	m2	25.720	6000.00	154320.00	
61	定制电子显示平台基座渡、码头、港口互动体验区定制电子显示平台基座(1600*700*1000mm)	m	1.600	2600.00	4160.00	
62	定制石板砖水纹造型雕刻定制石板砖水纹造型雕刻	m	15.420	800.00	12336.00	
63	定制艺术造型隔断人文渊裁定制艺术造型隔断:格榭黑胡桃实木(1800*3600mm+2000*3600mm),厚度350	m2	13.680	2200.00	30096.00	

## 主要材料和工程设备一览表

工程名称:模型艺术品

标段:

第5页,共6页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
64	定制说明牌【微缩模型】海丝之路定制说明牌(2000*530*750mm)	个	1.000	2400.00	2400.00	
65	定制说明牌定制说明牌(2500*530*750mm)	个	2.000	2400.00	4800.00	
66	定制越台模型【立体微缩模型】工程技术立体模型定制越台模型(3000*1800mm)	项	1.000	100000.00	100000.00	
67	定制金属屏风隔断定制金属屏风隔断	m2	18.720	3200.00	59904.00	
68	定制钢丝线帘【线帘】运河人家场景定制钢丝线帘	m2	18.720	1800.00	33696.00	
69	实物展台定制实物展台定制,镀锌钢骨架加固,钢板定制(4200*1700*900mm)	m2	24.670	4600.00	113482.00	
70	展柜内微缩场景定制【微缩模型】传统风俗,迎神赛会展柜内微缩场景定制;人物50个以上,场景、道具	项	1.000	119000.00	119000.00	
71	工作台定制工作台定制1200*600*750	个	2.000	2000.00	4000.00	
72	异形屏风定制人文渊薮异形屏风定制(1650*40*2250mm)	个	3.000	6500.00	19500.00	
73	微缩场景定制微缩场景,古人造独木舟、划船、生活场景(1m2以内)	组	3.000	26000.00	78000.00	
74	微缩场景定制微缩场景,码头遗址	组	1.000	40000.00	40000.00	
75	模型台定制【遗址场景复原】原始水运-跨湖桥文化模型台定制(4500*2000*900mm)	m2	9.000	4100.00	36900.00	
76	水稻秸秆模型定制水稻秸秆模型	组	1.000	14300.00	14300.00	
77	深灰色喷漆展架制作元白唱和深灰色铝板展架制作,5200*500*3000	项	1.000	35000.00	35000.00	
78	精品纯木质古建筑模型【微缩模型】天一阁藏书楼定制精品纯木质古建筑模型	个	1.000	60000.00	60000.00	
79	运河船模型定制船模型定制(长约400-800mm);运河船研究所纯木质手工定制	个	8.000	20000.00	160000.00	
80	造型灯箱制作造型灯箱制作	m2	10.600	3000.00	31800.00	
81	造景-卵石、塑石场景满铺鹅卵石+塑石场景造景	项	1.000	24930.00	24930.00	



【表10.2.2-13】

## 单位（专业）工程投标报价费用表

工程名称:浙东运河文化园（浙东运河博物馆）  
 建设工程—博物馆陈列布展施工—平面展陈

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	费用名称		计算公式	3.4.6 暂估 (元)	备注
1	分部分项工程费		$\Sigma$ (分部分项工程量 $\times$ 综合单价)	2556862.35	见表10.2.2-16
1.1	其中	人工费+机械费	$\Sigma$ 分部分项(人工费+机械费)	145125.33	
2	措施项目费		(2.1+2.2)	9259.00	
2.1	施工技术措施项目费		$\Sigma$ (技措项目工程量 $\times$ 综合单价)		见表10.2.2-16
2.1.1	其中	人工费+机械费	$\Sigma$ 技措项目(人工费+机械费)		
2.2	施工组织措施项目费		(1.1+2.1.1) $\times$ 6.38%	9259.00	见表10.2.2-20
2.2.1	其中	安全文明施工基本费	(1.1+2.1.1) $\times$ 6.38%	9259.00	见表10.2.2-20
3	其他项目费		(3.1+3.2+3.3+3.4)		
3.1	暂列金额		3.1.1+3.1.2+3.1.3		见表10.2.2-21
3.1.1		标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.2	其中	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.2	暂估价		3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表10.2.2-21
3.2.1		材料(工程设备)暂估价	按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价)		见表10.2.2-23
3.2.2	其中	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-25
3.3	计日工		$\Sigma$ 计日工(暂估数量 $\times$ 综合单价)		见表10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费		3.4.1+3.4.2		见表10.2.2-21
3.4.1		专业发包工程管理费	$\Sigma$ 专业发包工程(暂估金额 $\times$ 费率)		见表10.2.2-27
3.4.2	其中	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额 $\times$ 费率+甲供设备暂估金额 $\times$ 费率		见表10.2.2-27
4	规费		(1.1+2.1.1) $\times$ 13.96%	20259.50	
5	税金		(1+2+3+4) $\times$ 9%	232774.28	
投标报价合计			1+2+3+4+5	2523144.00	

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工—平面展陈 第1页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注
						综合单价	合价	其中		
						人工费	机械费	暂估价		
1		展区				2285262.35	145020.51	105.10		
1	011408001001	墙纸裱糊	进口墙纸印刷;文案收集整理;内容制作排版;喷绘壁纸制作、运输及现场安装	m <sup>2</sup>	2437.28	358.99	874959.15	21283.06		
2	011408001002	定制胡桃木画框UV打印	UV打印(定制胡桃木画框+底板+油画布+卡纸+磨砂亚克力+UV打印);文案收集整理;内容制作排版;定加工制作、运输及现场安装	m <sup>2</sup>	21.78	2542.69	55379.79	305.79		
3	011408001021	定制金属画框UV打印2	UV打印(定制黑色金属画框+雪弗板+卡纸+UV打印+2mm透明玻璃);文案收集整理;内容制作排版;定加工制作、运输及现场安装	m <sup>2</sup>	9.34	1633.69	15258.66	131.13		
4	011408001022	定制金属画框UV打印3	UV打印(定制灰色金属画框+雪弗板+油画布+UV打印);文案收集整理;内容制作排版;定加工制作、运输及现场安装	m <sup>2</sup>	84.49	1007.49	85122.83	1186.24		
5	011207001001	铝板UV打印	铝板UV打印,折弯;文案收集整理;内容制作排版;定加工制作、运输及现场安装	m <sup>2</sup>	77.87	1079.03	84024.07	1541.83		
6	011408001023	PVC平板打印	PVC平板打印(厚度≤20mm),收边条;文案收集整理;内容制作排版;定加工制作、运输及现场安装	m <sup>2</sup>	439.15	684.29	300505.95	6165.67		
7	011408001003	展柜内包布	展柜内包布	m <sup>2</sup>	295.50	298.23	88126.97	3608.06		
本页小计						1503377.42	34191.80			

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工—平面展陈 第2页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注
						综合单价	合价	其中		
						人工费	机械费	暂估价		
8	011507001027	悬挂拉膜灯箱	悬挂拉膜灯箱;文案收集整理;内容制作排版;定加工制作、运输及现场安装	m <sup>2</sup>	13.44	1237.23	16628.37	664.07	105.10	
9	011507001035	拉膜灯箱	拉膜灯箱;文案收集整理;内容制作排版;定加工制作、运输及现场安装	m <sup>2</sup>	136.48	1026.14	140047.59	2077.23		
10	011507001032	亚克力平板打印	亚克力平板打印(厚度10mm);文案收集整理;内容制作排版;定加工制作、运输及现场安装	m <sup>2</sup>	81.11	1302.26	106626.31	1525.68		
11	011507001033	亚克力平板打印	亚克力平板打印(厚度20mm);文案收集整理;内容制作排版;定加工制作、运输及现场安装	m <sup>2</sup>	35.00	2150.26	75259.10	658.35		
12	011508002023	亚克力雕刻字	亚克力雕刻字(厚度5mm),高度60mm	个	822	65.19	53586.18	21791.22		
13	011508002005	亚克力雕刻字	亚克力雕刻字(厚度5mm),高度100mm	个	100	81.51	8151.00	2651.00		
14	011508002006	亚克力雕刻字	亚克力雕刻字(厚度10mm),高度50mm	个	912	71.31	65034.72	24177.12		
15	011508002013	亚克力雕刻字	亚克力雕刻字(厚度10mm),高度60mm	个	151	77.43	11691.93	4003.01		
16	011508002007	亚克力雕刻字	亚克力雕刻字(厚度10mm),高度80mm	个	612	89.67	54878.04	16224.12		
17	011508002008	亚克力雕刻字	亚克力雕刻字(厚度10mm),高度100mm	个	29	101.91	2955.39	768.79		
18	011508002014	亚克力雕刻字	亚克力雕刻字(厚度10mm),高度120mm	个	61	114.15	6963.15	1617.11		
本页小计						540821.78	76157.70	105.10		

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工—平面展陈

第3页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
						综合单价	合价	其中		
						人工费	机械费	暂估价		
19	011508002015	亚克力雕刻字	亚克力雕刻字(厚度10mm),高度150mm	个	20	132.51	2650.20	530.20		
20	011508002016	亚克力雕刻字	亚克力雕刻字(厚度10mm),高度180mm	个	7	150.87	1056.09	186.87		
21	011508002017	亚克力雕刻字	亚克力雕刻字(厚度10mm),高度220mm	个	10	218.19	2181.90	265.10		
22	011508002024	亚克力雕刻字	亚克力雕刻字(厚度10mm),高度290mm	个	6	218.19	1309.14	159.06		
23	011508002012	亚克力雕刻造型	亚克力雕刻造型(厚度10mm),长度7140mm,高度460mm	个	2	4410.39	8820.78	53.02		
24	011508002009	亚克力雕刻字	亚克力雕刻字(厚度15mm),高度60mm	个	167	83.55	13952.85	4427.17		
25	011508002019	亚克力雕刻字	亚克力雕刻字(厚度15mm),高度80mm	个	188	97.83	18392.04	4983.88		
26	011508002018	亚克力雕刻字	亚克力雕刻字(厚度15mm),高度100mm	个	376	112.11	42153.36	9967.76		
27	011508002020	亚克力雕刻字	亚克力雕刻字(厚度15mm),高度130mm	个	151	133.53	20163.03	4003.01		
28	011508002010	亚克力雕刻字	亚克力雕刻字(厚度15mm),高度150mm	个	18	147.81	2660.58	477.18		
29	011508002011	亚克力雕刻字	亚克力雕刻字(厚度15mm),高度180mm	个	7	205.95	1441.65	185.57		
本页小计						114781.62	25237.52			

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工—平面展陈

第4页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	
30	011508002021	亚克力雕刻字	亚克力雕刻字(厚度15mm),高度400mm	个	4	326.31	1305.24	106.04		
31	011508002022	亚克力雕刻字牌	亚克力雕刻字牌(厚度20mm)	个	22	142.71	3139.62	583.22		
32	011508003001	木牌雕刻	2CM木牌阴刻描金色字,100*460mm	个	23	347.67	7996.41	707.94		
33	011508003002	木牌雕刻	2CM木牌阴刻描金色字,100*500mm	个	15	347.67	5215.05	461.70		
34	011508004001	金属雕刻字	金属不锈钢-精品打磨电镀拉丝黄钛,高度50mm	个	50	128.38	6419.00	1368.00		
35	011508004002	金属雕刻字	金属不锈钢-精品打磨电镀拉丝黄钛,高度100mm	个	118	220.18	25981.24	3228.48		
36	011508004014	金属雕刻字	金属不锈钢-精品打磨电镀拉丝黄钛,高度150mm	个	11	311.98	3431.78	300.96		
37	011508004017	金属雕刻字	金属不锈钢-精品打磨电镀拉丝黄钛,高度170mm	个	11	1902.01	20922.11	1641.64		
38	011508004015	金属雕刻字	金属不锈钢-精品打磨电镀拉丝黄钛,高度290mm	个	8	569.02	4552.16	218.88		
39	011508004016	金属雕刻字	金属不锈钢-精品打磨电镀拉丝黄钛,高度460mm	个	8	974.98	7799.84	218.88		
40	011408001004	定制丝网印刷	定制丝网印刷(单色)	m <sup>2</sup>	18.36	1111.66	20410.08	160.47		
41	011408001006	进口即时贴	进口即时贴	m <sup>2</sup>	50.00	382.18	19109.00	437.00		
本页小计						126281.53	9433.21			

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工—平面展陈

第6页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
						综合单价	合价	其中		
						人工费	机械费	暂估价		
2		手绘					271600.00			
42	011408001007	任公子海钓手绘创作画	装饰画—展示庄子—外物中任公子海钓典故场景画	幅	1	20000.00	20000.00			
43	011408001008	河姆渡文化远古先民生活场景	河姆渡文化时期远古先民生活场景,与水生产生活相关(捕鱼、划舟、织网等)	幅	1	22000.00	22000.00			
44	011408001009	海侵与大禹传说	插画(色彩弱化) 展示海侵海退时期,东方大禹治水与西方诺亚方舟躲避大洪水的同一时代应对洪水的传说,重点突出大禹治水。	幅	1	12000.00	12000.00			
45	011408001010	理念传承	浙东地区古今重大水利工程图 插画展示古今浙东地区重大水利工程图表现其艺术场景	幅	1	28000.00	28000.00			
46	011408001011	酒香悠悠	表现黄酒酿制技术和流程的手绘画	幅	1	8800.00	8800.00			
47	011408001012	青铜名扬	欧冶子,春秋越人。他曾为越王允常造湛卢、纯钧、胜邪、鱼肠、巨阙五剑	幅	1	5800.00	5800.00			
48	011408001013	古县城、历史名镇	表现浙东运河沿线古县城,历史名镇的风情风光。还原运河流域周边村镇建筑人文,需理清点位顺序跟特色点位建筑	幅	1	60000.00	60000.00			
本页小计							156600.00			

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工—平面展陈

第6页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注
						综合单价	合价	人工费	机械费	
49	011408001014	刘宠手绘画像	彩色着色,符合时代特征 表现“一钱太守”刘宠人物形象的人物画像(全身像)	幅	1	6000.00	6000.00			
50	011408001015	陈嚣手绘画像	表现浙东运河沿线古县城,历史名镇的风情风光。还原运河流域周边村镇建筑人文,需理清点位顺序跟特色点位建筑	幅	1	6000.00	6000.00			
51	011408001016	王阳明、王充人物手绘画像	上色人物形象 表现王阳明、王充人物形象场景画	幅	2	9000.00	18000.00			
52	011408001017	元稹、白居易画像	表现元稹、白居易“元白唱和”场景画	幅	1	9000.00	9000.00			
53	011408001018	民俗博览画、百年老店画	需对民俗博览画、百年老店画进行二次深化、创作,表现浙东地区的地方民俗风情特色	幅	11	4000.00	44000.00			
54	011408001019	乡物十咏	《日铸茶》、《东浦酒》、《平水冬笋》、《梨塘杨梅》、《百步瓜》、《鉴湖菱》、《湘湖莼菜》、《斗门鲞线》、《陶堰艾糕》、《宾舍牡丹》 50*50cm	幅	8	4000.00	32000.00			
本页小计							115000.00			
合计							2556862.35	145020.23	105.10	

【表10.2.2-16】

### 施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程-博物馆陈列布展施工-平面展陈

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			备注
						综合单价	合价	其中: 机械费 暂估价	
本页小计									
合计									



【表10.2.2-20】

### 施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：平面展陈

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			9259.00	
1.1		安全文明施工基本费	人工费+机械费	6.38	9259.00	
2	Z01110900801	提前竣工增加费	人工费+机械费			
3	011707004001	二次搬运费	人工费+机械费			
4	011707005001	冬雨季施工增加费	人工费+机械费			
5		其他施工组织措施费	按相关规定计算			
合 计					9259.00	







【表10.2.2-13】

## 单位（专业）工程投标报价费用表

工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)  
 建设工程—博物馆陈列布展施工—专业展柜

标段:

第1页 共1页

序号	费用名称		计算公式	346 额 (元)	备注
1	分部分项工程费		$\Sigma$ (分部分项工程量 $\times$ 综合单价)	4524379.84	见表10.2.2-16
1.1	其中	人工费+机械费	$\Sigma$ 分部分项(人工费+机械费)	1803.87	
2	措施项目费		(2.1+2.2)	115.09	
2.1	施工技术措施项目费		$\Sigma$ (技措项目工程量 $\times$ 综合单价)		见表10.2.2-16
2.1.1	其中	人工费+机械费	$\Sigma$ 技措项目(人工费+机械费)		
2.2	施工组织措施项目费		(1.1+2.1.1) $\times$ 6.38%	115.09	见表10.2.2-20
2.2.1	其中	安全文明施工基本费	(1.1+2.1.1) $\times$ 6.38%	115.09	见表10.2.2-20
3	其他项目费		(3.1+3.2+3.3+3.4)		
3.1	暂列金额		3.1.1+3.1.2+3.1.3		见表10.2.2-21
3.1.1		标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.2	其中	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.2	暂估价		3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表10.2.2-21
3.2.1		材料(工程设备)暂估价	按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价)		见表10.2.2-23
3.2.2	其中	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-25
3.3	计日工		$\Sigma$ 计日工(暂估数量 $\times$ 综合单价)		见表10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费		3.4.1+3.4.2		见表10.2.2-21
3.4.1		专业发包工程管理费	$\Sigma$ 专业发包工程(暂估金额 $\times$ 费率)		见表10.2.2-27
3.4.2	其中	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额 $\times$ 费率+甲供设备暂估金额 $\times$ 费率		见表10.2.2-27
4	规费		(1.1+2.1.1) $\times$ 13.96%	251.82	
5	税金		(1+2+3+4) $\times$ 9%	407227.21	
投标报价合计			1+2+3+4+5	4414117.00	

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工—专业展柜 第1页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
						综合单价	合价	其中		
						人工费	机械费	暂估价		
1		展厅一								
1	011501001003	矮柜	1、型号规格: 1500*500*600 2、玻璃种类、规格: 6+0.76PVB+6mm 低反射夹胶玻璃 3、展柜开启方式: 气动上掀开启 4、柜内照明方式: 嵌入式小射灯 5、玻璃高度: 0.548m 6、是否恒温恒湿: 否	m	1.50	8800.00	13200.00			
2	011501001004	台面柜	1、型号规格: 1200*550*500 2、玻璃种类、规格: 6+0.76PVB+6mm 低反射夹胶玻璃 3、展柜开启方式: 手动上掀开启 4、柜内照明方式: LED立杆射灯 5、玻璃高度: 0.448m 6、是否恒温恒湿: 否	m	1.20	16000.00	19200.00			
3	011501001005	台面柜	1、型号规格: 1000*550*500 2、玻璃种类、规格: 6+0.76PVB+6mm 低反射夹胶玻璃 3、展柜开启方式: 手动上掀开启 4、柜内照明方式: LED立杆射灯 5、玻璃高度: 0.448m 6、是否恒温恒湿: 否	m	7.00	16000.00	112000.00			
本页小计							144400.00			

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工—专业展柜 第2页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注
						综合单价	合价	其中		
						人工费	机械费	暂估价		
4	011501001006	台面柜	1、型号规格: 900*550*500 2、玻璃种类、规格: 6+0.76PVB+6mm 低反射夹胶玻璃 3、展柜开启方式: 手动上掀开启 4、柜内照明方式: LED立杆射灯 5、玻璃高度: 0.448m 6、是否恒温恒湿: 否	m	1.80	16000.00	28800.00			
5	011501001007	平柜	1、型号规格: 1600*650*1000 2、玻璃种类、规格: 6+0.76PVB+6mm 低反射夹胶玻璃 3、展柜开启方式: 气动上掀开启 4、柜内照明方式: LED立杆射灯 5、玻璃高度: 0.35m 6、是否恒温恒湿: 是	m	3.20	32000.00	102400.00			
6	011501001008	平柜	1、型号规格: 2490*790*380 2、玻璃种类、规格: 6+0.76PVB+6mm 低反射夹胶玻璃 3、展柜开启方式: 气动上掀开启 4、柜内照明方式: LED立杆射灯 5、玻璃高度: 0.248m 6、是否恒温恒湿: 否	m	2.49	14000.00	34860.00			
2		展厅二					162400.00			
本页小计							166060.00			

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-专业展柜 第3页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
						综合单价	合价	其中		
						人工费	机械费	暂估价		
7	011501001009	平柜	1、型号规格:1600*650*1000 2、玻璃种类、规格:6+0.76PVB+6mm低反射夹胶玻璃 3、展柜开启方式:电动升降开启 4、柜内照明方式:LED门型立杆灯带 5、玻璃高度:0.35m 6、是否恒温恒湿:否	m	8.00	14000.00	112000.00			
8	011501001010	平柜	1、型号规格:1800*650*1000 2、玻璃种类、规格:6+0.76PVB+6mm低反射夹胶玻璃 3、展柜开启方式:电动升降开启 4、柜内照明方式:LED门型立杆灯带 5、玻璃高度:0.35m 6、是否恒温恒湿:否	m	3.60	14000.00	50400.00			
3		展厅三					1258600.00			
9	011501001011	通柜	1、型号规格:7350*800*3000 2、玻璃种类、规格:6+0.76PVB+6mm低反射夹胶玻璃 3、展柜开启方式:6+0.76PVB+6mm低反射夹胶玻璃 4、柜内照明方式:嵌入式小射灯+洗墙灯 5、玻璃高度:2.46m 6、是否恒温恒湿:否	m	7.35	20000.00	147000.00			
本页小计							309400.00			

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-专业展柜 第4页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费		暂估价
10	011501001012	通柜	1、型号规格:14600*1000*3000 2、玻璃种类、规格:6+0.76PVB+6mm低反射夹胶玻璃 3、展柜开启方式:电动推出左右平移开启 4、柜内照明方式:嵌入式小射灯+洗墙灯 5、玻璃高度:2.46m 6、是否恒温恒湿:否	m	14.60	20000.00	292000.00				
11	011501001013	四面通柜	1、型号规格:3800*800*3200 2、玻璃种类、规格:6+0.76PVB+6mm低反射夹胶玻璃 3、展柜开启方式:电动推出左右平移开启 4、柜内照明方式:嵌入式小射灯 5、玻璃高度:2.66m 6、是否恒温恒湿:否	m	3.80	28000.00	106400.00				
12	011501001014	四面通柜	1、型号规格:4200*1800*3200 2、玻璃种类、规格:6+0.76PVB+6mm低反射夹胶玻璃 3、展柜开启方式:电动推出左右平移开启 4、柜内照明方式:嵌入式小射灯 5、玻璃高度:2.66m 6、是否恒温恒湿:否	m	4.20	30000.00	126000.00				
本页小计							524400.00				

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工—专业展柜 第5页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
						综合单价	合价	其中		
						人工费	机械费	暂估价		
13	011501001016	平柜	1、型号规格: 2200*650*1000 2、玻璃种类、规格: 6+0.76PVB+6mm 低反射夹胶玻璃 3、展柜开启方式: 电动升降开启 4、柜内照明方式: LED门型立杆灯带 5、玻璃高度: 0.35m 6、是否恒温恒湿: 否	m	6.60	14000.00	92400.00			
14	011501001018	平柜	1、型号规格: 1800*650*700 2、玻璃种类、规格: 6+0.76PVB+6mm 低反射夹胶玻璃 3、展柜开启方式: 电动升降开启 4、柜内照明方式: LED门型立杆灯带 5、玻璃高度: 0.35m 6、是否恒温恒湿: 否	m	3.60	14000.00	50400.00			
15	011501001019	平柜	1、型号规格: 2100*500*900 2、玻璃种类、规格: 6+0.76PVB+6mm 低反射夹胶玻璃 3、展柜开启方式: 电动升降开启 4、柜内照明方式: LED门型立杆灯带 5、玻璃高度: 0.35m 6、是否恒温恒湿: 否	m	2.10	14000.00	29400.00			
本页小计							172200.00			

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工—专业展柜 第6页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注
						综合单价	合价	其中		
						人工费	机械费	暂估价		
16	011501001020	四面通柜	1、型号规格: 4200*1800*3200 2、玻璃种类、规格: 6+0.76PVB+6mm 低反射夹胶玻璃 3、展柜开启方式: 电动推出左右平移开启 4、柜内照明方式: 嵌入式小射灯 5、玻璃高度: 2.66m 6、是否恒温恒湿: 否	m	4.20	30000.00	126000.00			
17	011501001021	平柜	1、型号规格: 2500*550*1000 2、玻璃种类、规格: 6+0.76PVB+6mm 低反射夹胶玻璃 3、展柜开启方式: 气动上掀开启 4、柜内照明方式: LED门型立杆灯带 5、玻璃高度: 0.35m 6、是否恒温恒湿: 否	m	5.00	14000.00	70000.00			
18	011501001022	通柜	1、型号规格: 3250*800*3000 2、玻璃种类、规格: 6+0.76PVB+6mm 低反射夹胶玻璃 3、展柜开启方式: 电动推出左右平移开启 4、柜内照明方式: 嵌入式小射灯 5、玻璃高度: 2.46m 6、是否恒温恒湿: 否	m	3.25	20000.00	65000.00			
本页小计							261000.00			

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工—专业展柜 第7页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
						综合单价	合价	其中		
						人工费	机械费	暂估价		
19	011501001024	通柜	1、型号规格: 3250*900*3000 2、玻璃种类、规格: 6+0.76PVB+6mm 低反射夹胶玻璃 3、展柜开启方式: 电动推出左右平移开启 4、柜内照明方式: 嵌入式小射灯 5、玻璃高度: 2.46m 6、是否恒温恒湿: 否	m	3.25	20000.00	65000.00			
20	011501001015	通柜	1、型号规格: 4450*1000*3000 2、玻璃种类、规格: 6+0.76PVB+6mm 低反射夹胶玻璃 3、展柜开启方式: 电动推出左右平移开启 4、柜内照明方式: 嵌入式小射灯 5、玻璃高度: 2.46m 6、是否恒温恒湿: 否	m	4.45	20000.00	89000.00			
4		展厅四					865960.00			
21	011501001025	平柜	1、型号规格: 1600*600*1000 2、玻璃种类、规格: 6+0.76PVB+6mm 低反射夹胶玻璃 3、展柜开启方式: 电动升降开启 4、柜内照明方式: LED门型立杆灯带 5、玻璃高度: 0.35m 6、是否恒温恒湿: 否	m	1.60	14000.00	22400.00			
本页小计							176400.00			

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工—专业展柜 第8页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费		暂估价
22	011501001026	四面通柜	1、型号规格: 4800*1800*3200 2、玻璃种类、规格: 6+0.76PVB+6mm 低反射夹胶玻璃 3、展柜开启方式: 电动推出左右平移开启 4、柜内照明方式: 嵌入式小射灯 5、玻璃高度: 2.66m 6、是否恒温恒湿: 否	m	4.80	30000.00	144000.00				
23	011501001027	竟柜	1、型号规格: 1200*400*500 2、玻璃种类、规格: 6+0.76PVB+6mm 低反射夹胶玻璃 3、展柜开启方式: 电动推出左右平移开启 4、柜内照明方式: 嵌入式小射灯+洗墙灯 5、玻璃高度: 0.498m 6、是否恒温恒湿: 否	m	1.20	8800.00	10560.00				
24	011501001028	平柜	1、型号规格: 1500*500*840 2、玻璃种类、规格: 6+0.76PVB+6mm 低反射夹胶玻璃 3、展柜开启方式: 手动上掀开启 4、柜内照明方式: 嵌入式小射灯 5、玻璃高度: 0.248m 6、是否恒温恒湿: 否	m	7.50	14000.00	105000.00				
本页小计							259560.00				

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工—专业展柜 第4页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
						综合单价	合价	其中		
						人工费	机械费	暂估价		
25	011501001030	平柜	1、型号规格:1600*600*1000 2、玻璃种类、规格:6+0.76PVB+6mm 低反射夹胶玻璃 3、展柜开启方式:电动升降开启 4、柜内照明方式:LED立杆灯带 5、玻璃高度:0.35m 6、是否恒温恒湿:否	m	3.20	14000.00	44800.00			
26	011501001031	台面柜	1、型号规格:1600*500*300 2、玻璃种类、规格:6+0.76PVB+6mm 低反射夹胶玻璃 3、展柜开启方式:手动上掀开启 4、柜内照明方式:LED立杆射灯 5、玻璃高度:0.248m 6、是否恒温恒湿:否	m						
27	011501001032	台面柜	1、型号规格:1600*500*300 2、玻璃种类、规格:6+0.76PVB+6mm 低反射夹胶玻璃 3、展柜开启方式:手动上掀开启 4、柜内照明方式:LED立杆射灯 5、玻璃高度:0.248m 6、是否恒温恒湿:否	m	1.60	16000.00	25600.00			
本页小计							70400.00			

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工—专业展柜 第10页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费		暂估价
28	011501001033	四面通柜	1、型号规格:2500*1000*3200 2、玻璃种类、规格:6+0.76PVB+6mm 低反射夹胶玻璃 3、展柜开启方式:电动推出左右平移开启 4、柜内照明方式:嵌入式小射灯 5、玻璃高度:2.66m 6、是否恒温恒湿:否	m	7.50	28000.00	210000.00				
29	011501001034	通柜	1、型号规格:6600*1000*3000 2、玻璃种类、规格:6+0.76PVB+6mm 低反射夹胶玻璃 3、展柜开启方式:电动推出左右平移开启 4、柜内照明方式:嵌入式小射灯 5、玻璃高度:2.46m 6、是否恒温恒湿:否	m	6.60	20000.00	132000.00				
30	011501001035	通柜	1、型号规格:5500*1000*3000 2、玻璃种类、规格:6+0.76PVB+6mm 低反射夹胶玻璃 3、展柜开启方式:电动推出左右平移开启 4、柜内照明方式:嵌入式小射灯 5、玻璃高度:2.46m 6、是否恒温恒湿:否	m	5.50	20000.00	110000.00				
本页小计							452000.00				

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工—专业展柜

第11页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
						综合单价	合价	其中		
						人工费	机械费	暂估价		
31	011501001036	龕柜	1、型号规格: 3800*750*700 2、玻璃种类、规格: 6+0.76PVB+6mm 低反射夹胶玻璃 3、展柜开启方式: 气动上掀开启 4、柜内照明方式: 嵌入式小射灯 5、玻璃高度: 0.548m 6、是否恒温恒湿: 否	m	3.80	8800.00	33440.00			
32	011501001052	龕柜	1、型号规格: 3000*500*600 2、玻璃种类、规格: 6+0.76PVB+6mm 低反射夹胶玻璃 3、展柜开启方式: 气动上掀开启 4、柜内照明方式: 嵌入式小射灯 5、玻璃高度: 0.548m 6、是否恒温恒湿: 否	m	3.20	8800.00	28160.00			
5		展厅五					545400.00			
33	011501001037	平柜	1、型号规格: 1500*600*400 2、玻璃种类、规格: 6+0.76PVB+6mm 低反射夹胶玻璃 3、展柜开启方式: 气动上掀开启 4、柜内照明方式: LED门型立杆灯带 5、玻璃高度: 0.348m 6、是否恒温恒湿: 否	m	7.50	14000.00	105000.00			
本页小计							166600.00			

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工—专业展柜

第12页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费		暂估价
34	011501001038	平柜	1、型号规格: 1200*800*450 2、玻璃种类、规格: 6+0.76PVB+6mm 低反射夹胶玻璃 3、展柜开启方式: 气动上掀开启 4、柜内照明方式: LED门型立杆灯带 5、玻璃高度: 0.398m 6、是否恒温恒湿: 否	m	1.20	14000.00	16800.00				
35	011501001040	平柜	1、型号规格: 1800*550*1100 2、玻璃种类、规格: 6+0.76PVB+6mm 低反射夹胶玻璃 3、展柜开启方式: 电动升降开启 4、柜内照明方式: LED门型立杆灯带 5、玻璃高度: 0.35m 6、是否恒温恒湿: 否	m	7.20	14000.00	100800.00				
36	011501001039	通柜	1、型号规格: 4350*1000*3000 2、玻璃种类、规格: 6+0.76PVB+6mm 低反射夹胶玻璃 3、展柜开启方式: 电动推出左右平移开启 4、柜内照明方式: 嵌入式小射灯+洗墙灯 5、玻璃高度: 2.46m 6、是否恒温恒湿: 否	m	4.30	20000.00	86000.00				
本页小计							203600.00				

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工—专业展柜 第13页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
						综合单价	合价	其中		
						人工费	机械费	暂估价		
37	011501001041	通柜	1、型号规格:4000*800*3000 2、玻璃种类、规格:6+0.76PVB+6mm低反射夹胶玻璃 3、展柜开启方式:电动推出左右平移开启 4、柜内照明方式:嵌入式小射灯+洗墙灯 5、玻璃高度:2.46m 6、是否恒温恒湿:否	m	4.00	20000.00	80000.00			
38	011501001042	通柜	1、型号规格:5200*1000*3000 2、玻璃种类、规格:6+0.76PVB+6mm低反射夹胶玻璃 3、展柜开启方式:电动推出左右平移开启 4、柜内照明方式:嵌入式小射灯+洗墙灯 5、玻璃高度:2.46m 6、是否恒温恒湿:否	m	5.20	20000.00	104000.00			
39	011501001043	窄柜	1、型号规格:2000*400*600 2、玻璃种类、规格:6+0.76PVB+6mm低反射夹胶玻璃 3、展柜开启方式:电动推出左右平移开启 4、柜内照明方式:嵌入式小射灯 5、玻璃高度:0.62m 6、是否恒温恒湿:否	m	6.00	8800.00	52800.00			
6		临展厅					1136100.00			
本页小计							236800.00			

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工—专业展柜 第14页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注
						综合单价	合价	其中		
						人工费	机械费	暂估价		
40	011501001046	通柜	1、型号规格:7500*800*3000 2、玻璃种类、规格:6+0.76PVB+6mm低反射夹胶玻璃 3、展柜开启方式:电动推出左右平移开启 4、柜内照明方式:嵌入式小射灯+洗墙灯 5、玻璃高度:2.46m 6、是否恒温恒湿:否	m	7.50	20000.00	150000.00			
41	011501001047	通柜	1、型号规格:6000*800*3000 2、玻璃种类、规格:6+0.76PVB+6mm低反射夹胶玻璃 3、展柜开启方式:电动推出左右平移开启 4、柜内照明方式:嵌入式小射灯+洗墙灯 5、玻璃高度:2.46m 6、是否恒温恒湿:否	m	12.00	20000.00	240000.00			
42	011501001048	通柜	1、型号规格:8000*800*3000 2、玻璃种类、规格:6+0.76PVB+6mm低反射夹胶玻璃 3、展柜开启方式:电动推出左右平移开启 4、柜内照明方式:嵌入式小射灯+洗墙灯 5、玻璃高度:2.46m 6、是否恒温恒湿:否	m	8.00	21000.00	168000.00			
本页小计							558000.00			

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工—专业展柜 第15页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
						综合单价	合价	其中		
						人工费	机械费	暂估价		
43	011501001051	三面透柜	1、型号规格:5000*800*3000 2、玻璃种类、规格:6+0.76PVB+6mm低反射夹胶玻璃 3、展柜开启方式:电动推出左右平移开启 4、柜内照明方式:嵌入式小射灯 5、玻璃高度:2.46m 6、是否恒温恒湿:否	m	20.00	20000.00	400000.00			
44	011501001049	平柜	1、型号规格:2200*700*900 2、玻璃种类、规格:6+0.76PVB+6mm低反射夹胶玻璃 3、展柜开启方式:电动升降开启 4、柜内照明方式:LED门型立杆灯带 5、玻璃高度:0.35m 6、是否恒温恒湿:否	m	8.80	14000.00	123200.00			
45	011501001050	独立柜	1、型号规格:850*850*2200 2、玻璃种类、规格:6+0.76PVB+6mm低反射夹胶玻璃 3、展柜开启方式:90度平开 4、柜内照明方式:嵌入式小射灯 5、玻璃高度:1.89m 6、是否恒温恒湿:否	台	2	27450.00	54900.00			
9		其他费用					245459.84	1803.87		
46	030412001001	吸墙灯	文博创造品牌	套	131	396.64	51959.84	1803.87		
本页小计							630059.84	1803.87		

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工—专业展柜 第16页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费		暂估价
47	030412001002	平柜电推杆	每套电动装置包含四套电推杆,四套机械连接装置,一套开启控制器,一个遥控器	套	26	3750.00	97500.00				
48	030412001003	通柜电推杆	每套电动装置包含四套电推杆,四套机械连接装置,一套开启控制器,一个遥控器	套	32	3000.00	96000.00				
本页小计							193500.00				
合计							4524379.84	1803.87			

【表10.2.2-16】

### 施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-专业展柜 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	合价(元)			备注	
						综合单价	合价	其中:		
								机械费	暂估价	
本页小计										
合计										



【表10.2.2-20】

## 施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称:专业展柜

标段:

第1页 共1页

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			115.09	
1.1		安全文明施工基本费	人工费+机械费	6.38	115.09	
2	Z01110900801	提前竣工增加费	人工费+机械费			
3	011707004001	二次搬运费	人工费+机械费			
4	011707005001	冬雨季施工增加费	人工费+机械费			
5		其他施工组织措施费	按相关规定计算			
合 计					115.09	





## 单位（专业）工程投标报价费用表

工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)  
 建设工程—博物馆陈列布展施工-展品征集费

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	费用名称		计算公式	3.4.6 暂估 (元)	备注
1	分部分项工程费		$\Sigma$ (分部分项工程量 $\times$ 综合单价)		见表10.2.2-16
1.1	其中	人工费+机械费	$\Sigma$ 分部分项(人工费+机械费)		
2	措施项目费		(2.1+2.2)		
2.1	施工技术措施项目费		$\Sigma$ (技措项目工程量 $\times$ 综合单价)		见表10.2.2-16
2.1.1	其中	人工费+机械费	$\Sigma$ 技措项目(人工费+机械费)		
2.2	施工组织措施项目费		(1.1+2.1.1) $\times$ 6.38%		见表10.2.2-20
2.2.1	其中	安全文明施工基本费	(1.1+2.1.1) $\times$ 6.38%		见表10.2.2-20
3	其他项目费		(3.1+3.2+3.3+3.4)		
3.1	暂列金额		3.1.1+3.1.2+3.1.3		见表10.2.2-21
3.1.1		标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.2	其中	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.2	暂估价		3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表10.2.2-21
3.2.1		材料(工程设备)暂估价	按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价)		见表10.2.2-23
3.2.2	其中	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-25
3.3	计日工		$\Sigma$ 计日工(暂估数量 $\times$ 综合单价)		见表10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费		3.4.1+3.4.2		见表10.2.2-21
3.4.1		专业发包工程管理费	$\Sigma$ 专业发包工程(暂估金额 $\times$ 费率)		见表10.2.2-27
3.4.2	其中	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额 $\times$ 费率+甲供设备暂估金额 $\times$ 费率		见表10.2.2-27
4	规费		(1.1+2.1.1) $\times$ 13.96%		
5	税金		(1+2+3+4) $\times$ 9%		
投标报价合计			1+2+3+4+5	20000000.00	

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程-博物馆陈列布展施工-展品征集费 第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			备注
						综合单价	合价	其中: 机械费 暂估价	
1		展品征集费					20000000.00		
1	01B005	展品征集费(含税)	1、展品征集费(含税)	项	1	20000000.00	20000000.00		
本页小计							20000000.00		
合计							20000000.00		

【表10.2.2-16】

### 施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程-博物馆陈列布展施工-展品征集费 第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注
						综合单价	合价	其中: 人工费 机械费 暂估价		
本页小计										
合计										



【表10.2.2-21】

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 展品征集费

标段:

第1页共1页

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	暂列金额		明细详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费		明细详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料(设备)暂估价		明细详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价		明细详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细详见表10.2.2-25
3	计日工		明细详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细详见表10.2.2-27
	合 计		-



【表10.2.2-13】

## 单位（专业）工程投标报价费用表

工程名称:浙东运河文化园（浙东运河博物馆）  
 建设工程—博物馆陈列布展施工-安装工程

标段:

第1页 共1页

序号	费用名称		计算公式	3.4.6 310117064 (元)	备注
1	分部分项工程费		$\Sigma$ (分部分项工程量×综合单价)	7347815.07	见表10.2.2-16
1.1	其中	人工费+机械费	$\Sigma$ 分部分项(人工费+机械费)	1816474.27	
2	措施项目费		(2.1+2.2)	208447.56	
2.1	施工技术措施项目费		$\Sigma$ (技措项目工程量×综合单价)	58893.66	见表10.2.2-16
2.1.1	其中	人工费+机械费	$\Sigma$ 技措项目(人工费+机械费)	14050.82	
2.2	施工组织措施项目费		(1.1+2.1.1)×8.17%	149553.90	见表10.2.2-20
2.2.1	其中	安全文明施工基本费	(1.1+2.1.1)×8.17%	149553.90	见表10.2.2-20
3	其他项目费		(3.1+3.2+3.3+3.4)		
3.1	暂列金额		3.1.1+3.1.2+3.1.3		见表10.2.2-21
3.1.1		标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.2	其中	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.2	暂估价		3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表10.2.2-21
3.2.1		材料(工程设备)暂估价	按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价)		见表10.2.2-23
3.2.2	其中	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-25
3.3	计日工		$\Sigma$ 计日工(暂估数量×综合单价)		见表10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费		3.4.1+3.4.2		见表10.2.2-21
3.4.1		专业发包工程管理费	$\Sigma$ 专业发包工程(暂估金额×费率)		见表10.2.2-27
3.4.2	其中	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率		见表10.2.2-27
4	规费		(1.1+2.1.1)×15.32%	280436.44	
5	税金		(1+2+3+4)×9%	705302.92	
投标报价合计			1+2+3+4+5	8542002.00	

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-安装工程 第1页 共41页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注
						综合单价	合价	其中		
						人工费	机械费	暂估价		
	1	强电工程				211752.20	888223.00	6143.07		
1	030404017001	配电箱	序厅多媒体设备配电箱1AP-XT安装	台	1	5761.33	5761.33	178.80		
2	030404017002	配电箱	综合配电箱1AP1安装	台	1	12747.04	12747.04	348.08		
3	030404017003	配电箱	一层LED屏配电箱1AP1-1安装	台	1	5761.33	5761.33	178.80		
4	030404017004	配电箱	设备配电间配电箱1AP2安装	台	1	12747.04	12747.04	348.08	87.32	
5	030404017005	配电箱	一层LED屏配电箱1AP2-1安装	台	1	5761.33	5761.33	178.80		
6	030404017006	配电箱	一层LED屏配电箱1AP2-2安装	台	1	5761.33	5761.33	178.80		
7	030404017007	配电箱	1.配电箱1AP2-3	台	1	5761.33	5761.33	178.80		
8	030404017008	配电箱	一层LED屏配电箱1AP2-4安装	台	1	5761.33	5761.33	178.80		
9	030404017009	配电箱	1AP2-U1安装	台	1	5761.33	5761.33	178.80		
10	030404017010	配电箱	1.成套配电箱安装 落地式 2.基础槽钢安装	台	1	12747.04	12747.04	348.08	87.32	
11	030404017011	配电箱	一层公共区域照明总箱1AL2安装	台	1	8761.33	8761.33	178.80		
12	030404017012	配电箱	报告厅配电箱1AL2-BGT安装	台	1	8761.33	8761.33	178.80		
13	030404017013	配电箱	综合配电箱2AP1安装	台	1	12747.04	12747.04	348.08	87.32	
本页小计						108840.13	3001.52	349.28		

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-安装工程 第2页 共41页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注
						综合单价	合价	其中		
						人工费	机械费	暂估价		
14	030404017014	配电箱	二层LED屏配电箱2AP1-1安装	台	1	5761.33	5761.33	178.80		
15	030404017015	配电箱	2AP1-U1安装	台	1	5761.33	5761.33	178.80		
16	030404017016	配电箱	二层展区照明总箱2AL1安装	台	1	8761.33	8761.33	178.80		
17	030404017017	配电箱	二层展区照明总箱2AL2安装	台	1	8761.33	8761.33	178.80		
18	030404017018	配电箱	三层照明分箱13AL1安装	台	1	8761.33	8761.33	178.80		
19	030404017019	配电箱	三层照明分箱23AL2安装	台	1	8761.33	8761.33	178.80		
20	030411003001	桥架	强电桥架300*150-CT安装	m	937.78	176.03	165077.41	29258.74	1669.25	
21	030411003002	桥架	强电桥架100*50-CT安装	m	154.78	60.09	9300.73	1807.83	86.68	
22	030411003003	桥架	灯具桥架200*100-CT安装	m	439.55	116.08	51022.96	8553.64	483.51	
23	0304130001001	铁构件	电气工程支架制作安装,符合规范要求	kg	1277.00	17.09	21823.93	10445.86	1174.84	
24	031201003001	金属结构刷油	1.手工除锈 一般钢结构轻锈 2.一般钢结构 防锈漆第一遍 3.一般钢结构 防锈漆第二遍 4.一般钢结构 调和漆第一遍 5.一般钢结构 调和漆第二遍	kg	1277.00	2.20	2809.40	1187.61	395.87	
25	030408001001	电力电缆	电缆WDZB-VJV-0.6/1kV-4*95+1*50-CT 敷设安装	m	431.60	324.49	140049.88	4018.20	418.65	
本页小计						436652.29	56344.68	4228.80		

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-安装工程 第4页 共41页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
						综合单价	合价	其中		
						人工费	机械费	暂估价		
26	030408001002	电力电缆	电缆WDZB-YJY-0.6/1kV-4*50+1*25-CT 铺设安装	m	210.00	174.59	36663.90	1600.20	168.00	
27	030408001003	电力电缆	电缆WDZB-YJY-0.6/1kV-4*35+1*16-CT 铺设安装	m	210.00	128.47	26978.70	1600.20	168.00	
28	030408001004	电力电缆	电缆WDZB-YJY-0.6/1kV-5*10-CT 铺设安装	m	178.31	66.04	11775.59	419.03	10.70	
29	030408001005	电力电缆	电缆WDZC-BYJ-5*6-CT 铺设安装	m	495.78	28.21	13985.95	932.07	24.79	
30	03B001	墙面开槽	1. 混凝土刨沟槽 管径(mm以内)20` 二次精装修工程,在原粉刷层上进行 砖墙开凿,砖墙开凿增加费	m	10000.00	2.78	27800.00	18800.00	700.00	
31	03B002	墙面开槽	1. 混凝土刨沟槽 管径(mm以内)32` 二次精装修工程,在原粉刷层上进行 砖墙开凿,砖墙开凿增加费	m	400.00	3.84	1536.00	996.00	40.00	
32	030411001001	配管	1. 砖、混凝土结构明配KBG管 KBG20	m	14313.72	14.89	213131.29	98821.53		
33	030411001002	配管	1. 砖、混凝土结构明配JDG管 JDG25	m	3406.17	16.80	57223.66	24865.04		
34	030411004001	配线	电线 WDZC-BVJ2.5m2 铺设安装	m	115695.75	3.03	350558.12	77516.15		
35	030411004002	配线	电线 WDZC-BVJ4m2 铺设安装	m	29221.20	4.02	117469.22	18117.14		
36	030412004001	装饰灯	1. LED嵌入式筒灯12W	套	975	104.72	102102.00	18495.75		
37	030412004003	装饰灯	1. LED可调向射灯20W	套	184	138.30	25447.20	1519.84		
本页小计						984671.63	263482.95	1111.49		

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-安装工程 第4页 共41页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注
						综合单价	合价	其中		
						人工费	机械费	暂估价		
38	030412001001	普通灯具	1. LED吸顶灯具安装 12W	套	32	131.16	4197.12	572.16		
39	030412001004	普通灯具	1. 感应延时吸顶灯12W	套	73	131.16	9574.68	1305.24		
40	030412004004	装饰灯	双头斗胆灯安装	套	26	303.61	7893.86	785.98		
41	030412004015	装饰灯	1. 点光源艺术装饰灯具安装 滑轨	m	903.67	197.50	178474.83	9398.17		
42	030412004017	装饰灯	1. LED滑轨式射灯14W	套	310	291.10	90241.00	1943.70		
43	030412004018	装饰灯	1. LED滑轨式射灯3W	套	38	291.10	11061.80	238.26		
44	030412004019	装饰灯	1. LED滑轨式射灯7W	套	67	321.40	21533.80	420.09		
45	030412004016	装饰灯	1. 轨道洗墙灯24W	套	71	371.90	26404.90	445.17		
46	030412004020	装饰灯	1. 轨道洗墙灯8W	套	26	371.90	9669.40	163.02		
47	030412005001	荧光灯	1. 格栅灯盘9W	套	12	333.87	4006.44	279.96		
48	030412005002	荧光灯	LED线形灯	套	155	120.13	18620.15	2573.00		
49	030412005003	荧光灯	LED线形灯(可调光、无红外线、紫外线)	套	31	221.13	6855.03	514.60		
50	030412005004	荧光灯	双管日光灯	套	7	181.35	1269.45	146.16		
51	030412005005	荧光灯	单管日光灯	套	14	155.48	2176.72	232.40		
本页小计						391979.18	19017.91			

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-安装工程 第4页 共41页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中			
						人工费	机械费	暂估价			
52	030412004005	装饰灯	LED灯带安装	m	1898.30	62.35	118359.01	28453.94			
53	030412004006	装饰灯	LOGO灯安装	套	1	1099.82	1099.82	65.78			
54	030409002001	钢排	钢排安装	m	196.00	81.79	16030.84	4994.08			
55	030411006001	接线盒	接线盒安装	个	2228	8.79	19584.12	6839.96			
56	030411006002	接线盒	开关盒、插座盒安装	个	422	8.52	3595.44	1363.06			
57	030411006002	接线盒	1.感应接线盒	个	94	8.79	826.26	288.58			
58	030404035001	插座	地面五孔插座安装	个	37	298.08	11028.96	318.57			
59	030404035002	插座	墙面五孔插座安装	个	181	68.05	12317.05	1558.41			
60	030404034001	照明开关	单联单控开关	个	86	41.08	3532.88	627.80			
61	030404034002	照明开关	单联双控开关	个	52	56.78	2952.56	387.40			
62	030404034003	照明开关	双联单控开关	个	44	56.38	2480.72	321.20			
63	030404034004	照明开关	三联单控开关	个	1	56.38	56.38	7.30			
64	030404034005	照明开关	三联三控开关	个	4	71.68	286.72	29.20			
65	030404034006	照明开关	双联双控开关	个	17	51.28	871.76	124.10			
66	080905002001	报警控制器	残卫报警器	套	3	152.60	457.80	2.67	0.93		
本页小计						193480.32	45383.63	0.93			

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-安装工程 第6页 共41页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中			
						人工费	机械费	暂估价			
67	030414002001	送配电装置系统	送配电装置调试	系统	4	236.58	946.32	607.92	95.00		
68	030414004001	自动投入装置	1.自动投入装置调试 备用电源自投装置	系统	3	334.11	1002.33	387.09	357.57		
	2	弱电工程				645923.95	143524.64	2421.35			
69	030411003004	桥架	强电桥架300*150-CT安装	m	595.79	159.39	94962.97	11594.07	655.37		
70	030411003005	桥架	强电桥架100*50-CT安装	m	124.01	60.09	7451.76	1448.44	69.45		
71	030413001002	铁构件	1.一般铁构件制作 2.一般铁构件安装	kg	599.00	17.09	10236.91	4899.82	551.08		
72	031201003002	金属结构刷油	1.手工除锈 一般钢结构轻锈 2.一般钢结构 防锈漆第一遍 3.一般钢结构 防锈漆增一遍 4.一般钢结构 调和漆第一遍 5.一般钢结构 调和漆增一遍	kg	599.00	2.20	1317.80	557.07	185.49		
73	03B003	墙面开槽	1.混凝土刨沟槽 管径(mm以内)20`二次精装修工程,在原粉刷层上进行砖墙开槽,砖墙开槽增加费	m	800.00	2.78	2224.00	1504.00	56.00		
74	03B004	墙面开槽	1.混凝土刨沟槽 管径(mm以内)20`二次精装修工程,在原粉刷层上进行砖墙开槽,砖墙开槽增加费	m	400.00	3.84	1536.00	996.00	40.00		
75	030411001003	配管	1.砖、混凝土结构明配JDG管 JDG20	m	5526.96	14.89	82296.43	38080.75			
本页小计						201974.52	60075.16	2010.16			

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-安装工程 第7页 共41页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注
						综合单价	合价	其中	暂估价	
						人工费	机械费			
76	030411001004	配管	1.砖、混凝土结构明配JDG管 JDG25	m	5124.30	16.80	86088.24	37407.94		
77	030502005001	双绞线缆	六类非屏蔽双绞线4UTP-CAT.6	m	37789.50	6.39	241474.91	37411.61	755.79	
78	030502005002	双绞线缆	音响线RVH2*300	m	5398.50	13.86	74823.21	4858.68		
79	030411004003	配线	二芯带屏蔽信号线RVVP4*0.5铺设安装	m	4318.80	5.40	23321.52	2720.84		
80	030502012001	信息插座	墙面信息插座	个	64	92.77	5937.28	654.72		
81	030502012002	信息插座	顶面信息插座安装	个	124	92.77	11503.48	1268.52		
82	030502012003	信息插座	地面信息插座安装	个	12	229.12	2749.44	122.76		
3		给排水工程					812399.58	18138.53	69.97	
83	031001006001	PPR给水管	PPR给水管, DN15, 管道消毒冲洗	m	132.00	15.31	2020.92	951.72	14.52	
84	031001006002	PPR给水管	PPR给水管, DN20, 管道消毒冲洗	m	105.00	18.26	1917.30	846.30	11.55	
85	031001006003	PPR给水管	PPR给水管, DN25, 管道消毒冲洗	m	150.00	23.77	3565.50	1338.00	16.50	
86	031001006004	PPR给水管	PPR给水管, DN32, 管道消毒冲洗	m	110.00	30.96	3405.60	1169.30	12.10	
87	031001006005	PPR给水管	PPR给水管, DN50, 管道消毒冲洗	m	85.00	46.22	3928.70	1129.65	15.30	
88	031001006006	UPVC排水管	UPVC排水管, DN32	m	133.00	19.50	2593.50	1208.97		
89	031001006007	UPVC排水管	UPVC排水管, DN50	m	89.00	20.33	1809.37	809.01		
本页小计							465138.97	91897.44	933.73	

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-安装工程 第8页 共41页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注
						综合单价	合价	其中	暂估价	
						人工费	机械费			
90	031001006008	UPVC排水管	UPVC排水管, DN75	m	105.00	29.24	3070.20	1164.45		
91	031001006009	UPVC排水管	UPVC排水管, DN100	m	85.00	45.17	3839.45	1142.40		
92	031004003001	洗脸盆	洗脸盆安装, 含龙头	组	55	4902.39	269631.45	2104.30		
93	031004003002	洗脸盆	立柱式洗脸盆安装, 含龙头	组	6	3946.28	23677.68	259.08		
94	031004004001	拖把池	拖把池安装, 含龙头	组	6	2570.39	15422.34	170.04		
95	031004006001	大便器	坐式大便器安装	组	8	4995.78	39966.24	355.44		
96	031004006002	大便器	蹲式大便器安装, 感应式	组	80	2770.20	221616.00	3760.00		
97	031004007001	小便器	感应式小便斗安装, 含感应器	组	41	5201.09	213244.69	1352.59		
98	031004014001	给、排水附(配)件	地漏 DN50	个	36	74.74	2690.64	377.28		
4		消防工程					3329510.62	1085896.89	57586.81	
		消防水					1627495.03	519771.92	42426.76	
		消火栓					409885.84	73776.73	5228.79	
99	030901002003	消火栓钢管	室内热镀锌钢管安装(螺纹连接) DN65, 水灭火系统管网水冲洗 公称直径65mm以内, 水压试验。	m	799.24	73.45	58704.18	16624.19	599.43	
本页小计							851862.87	27309.77	599.43	

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-安装工程 第9页 共41页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中			
						人工费	机械费	暂估价			
100	030901002004	消火栓钢管	室内热镀锌钢管安装(沟槽式连接) DN150, 含所有沟槽式配件; 水火灾系统管网水冲洗 公称直径150mm以内, 水压试验	m	783.12	170.52	133537.62	24954.03	3195.13		
101	031201001004	管道刷油	管道红色调和漆两遍	m <sup>2</sup>	545.52	17.54	9568.42	4593.28			
102	031002001006	管道支吊架	一般管架制作安装	kg	478.50	15.95	7632.08	3325.58	435.44		
103	031201003010	金属结构刷油	一般钢结构手工除锈, 刷防锈漆二遍, 刷灰色调和漆二遍	kg	478.50	2.02	966.57	435.44	133.98		
104	030901010003	室内消火栓	消火栓箱均采用铝合金-钢制, 其龙带和接口均为DN65, 龙带采用橡胶带, 带长25m, 水枪喷嘴口径40C19mm, 箱内均带消火栓按钮, 消防软管卷盘1套; 每个消防箱设置MF/ABC5手提式磷酸盐干粉灭火器2只, 具体位置详图纸。	套	105	908.81	95425.05	11237.10	49.35		
105	030901013003	灭火器	室内灭火器箱体安装(内含MF/ABC5-2)	套	62	292.98	18164.76	2142.10			
106	031003003006	焊接法兰阀门	带锁定装置的双向承压对夹式蝶阀 DN65, 阀体球墨铸铁, 耐压不小于1.6MPa, 均采用软密封	个	12	328.05	3936.60	284.04			
107	Z031003018004	沟槽式法兰阀门	带锁定装置的双向承压对夹式蝶阀 DN150, 阀体球墨铸铁, 耐压不小于1.6MPa, 均采用软密封	个	45	733.45	33005.25	3439.80			
108	031003011007	法兰	沟槽式法兰安装 公称直径65mm以内	副	24	208.64	5007.36	741.12	46.56		
本页小计						307243.71	51156.49	3860.46			

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-安装工程 第10页 共41页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中			
						人工费	机械费	暂估价			
109	031003011008	法兰	沟槽式法兰安装 公称直径150mm以内	副	90	433.44	39009.60	3281.40	376.20		
110	031002003010	套管	一般穿墙钢管制作安装 公称直径(mm以内)100 过楼板套管	个	23	51.56	1185.88	615.25	24.15		
111	031002003011	套管	一般穿墙钢管制作安装 公称直径(mm以内)150 过楼板套管	个	3	93.19	279.57	154.80	3.15		
112	030905002004	水火灾控制装置调试	水火灾系统控制装置调试 200点以下	系统	1	3462.90	3462.90	1944.60	365.40		
		喷淋					1217609.19	445995.19	37197.97		
113	030901001011	水喷淋钢管	镀锌钢管(螺纹连接) DN25, 自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径50mm以内, 水压试验。	m	5405.66	39.12	211469.42	92004.33	2054.15		
114	030901001012	水喷淋钢管	镀锌钢管(螺纹连接) DN32, 自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径50mm以内, 水压试验。	m	2926.50	48.28	141291.42	52706.27	1785.17		
115	030901001013	水喷淋钢管	镀锌钢管(螺纹连接) DN40, 自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径50mm以内, 水压试验。	m	339.01	55.64	18862.52	6871.73	294.94		
116	030901001014	水喷淋钢管	镀锌钢管(螺纹连接) DN50, 自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径50mm以内, 水压试验。	m	884.80	67.41	59644.37	18350.75	707.84		
117	030901001015	水喷淋钢管	镀锌钢管(螺纹连接) DN65, 自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径70mm以内, 水压试验。	m	361.75	77.62	28079.04	7672.72	285.78		
本页小计						503284.72	183601.85	5896.78			

【表10.2.2-16】

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工—安装工程

第11页 共41页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中			
						人工费	机械费	暂估价			
118	030901001016	水喷淋钢管	室内镀锌钢管安装(沟槽式连接)DN80,含所有沟槽式配件;水灭火系统管网水冲洗,公称直径100mm以内,水压试验。	m	514.14	99.84	51331.74	13377.92	416.45		
119	030901001017	水喷淋钢管	室内镀锌钢管安装(沟槽式连接)DN100,含所有沟槽式配件;水灭火系统管网水冲洗,公称直径100mm以内,水压试验。	m	304.70	122.57	37347.08	8574.26	271.18		
120	030901001018	水喷淋钢管	室内镀锌钢管安装(沟槽式连接)DN125,含所有沟槽式配件;水灭火系统管网水冲洗,公称直径125mm以内,水压试验。	m	97.90	41.26	4039.35	2869.45	95.94		
121	030901001019	水喷淋钢管	室内镀锌钢管安装(沟槽式连接)DN150,含所有沟槽式配件;水灭火系统管网水冲洗,公称直径150mm以内,水压试验。	m	678.20	168.77	114459.81	21614.23	2767.06		
122	030901001020	水喷淋钢管	室内镀锌钢管安装(沟槽式连接)DN200,含所有沟槽式配件;水灭火系统管网水冲洗,公称直径200mm以内,水压试验。	m	292.63	57.10	16709.17	9334.90	2899.96		
123	031201001005	管道刷油	管道刷红色黄环漆 二遍	m <sup>2</sup>	1908.62	17.54	33477.19	16070.58			
124	031002001007	管道支吊架	一般管架制作安装	kg	20064.00	15.95	320020.80	139444.80	18258.24		
125	031201003011	金属结构刷油	一般钢结构手工除锈,刷防锈漆 二遍,刷灰色调和漆二遍	kg	20064.00	2.02	40529.28	18258.24	5617.92		
本页小计						617914.42	229544.38	30326.75			

【表10.2.2-16】

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工—安装工程

第12页 共41页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中			
						人工费	机械费	暂估价			
126	031004014003	给、排水附(配)件	喷淋末端试水接水漏斗 DN80	个	42	88.90	3733.80				
127	031002003012	套管	穿墙、梁、板钢套管DN80(内穿50管)	个	11	62.69	689.59	294.25	11.55		
128	031002003013	套管	穿墙、梁、板钢套管DN100(内穿80管)	个	3	67.61	202.83	80.25	3.15		
129	031002003014	套管	穿墙、梁、板钢套管DN150(内穿100管)	个	2	123.12	246.24	103.20	2.10		
130	031002003015	套管	穿墙、梁、板钢套管DN200(内穿150管)	个	6	192.76	1156.56	530.10	6.30		
131	030901003003	水喷淋(雾)喷头	ZSTX15-68℃玻璃球式红色(无吊顶)	个	1843	25.47	46941.21	18964.47	423.89		
132	030901003004	水喷淋(雾)喷头	ZSTX15-68℃玻璃球式红色(有吊顶)	个	461	25.47	11486.97	4640.79	103.78		
133	031003001043	螺纹阀门	自动排气阀DN20(带截止阀)	个	11	37.90	416.90	257.07	2.88		
134	031003001044	螺纹阀门	快速排气阀DN25	个	42	87.16	3660.72	827.40	4.63		
135	031003001045	螺纹阀门	电磁阀DN25	个	42	18.11	760.62	364.14	14.70		
136	031003001046	螺纹阀门	末端试水阀DN25	个	2	18.11	36.22	17.34	0.70		
137	031003001047	螺纹阀门	末端试水阀DN32	个	1	22.91	22.91	10.88	0.46		
138	030901008002	末端试水装置	末端试水装置安装 DN25	组	5	461.07	2305.35	457.15	7.55		
139	031003001048	螺纹阀门	闸阀安装 DN50	个	5	250.18	1250.90	91.15	4.15		
本页小计						72910.82	26638.19	585.76			

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-安装工程 第13页 共41页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
						综合单价	合价	其中 人工费 机械费 暂估价		
140	031003003007	焊接法兰阀门	信号阀DN150	个	3	1748.77	5246.31	301.84 66.18		
141	031003003008	焊接法兰阀门	信号阀DN200	个	6	381.49	2288.94	85.26 399.78		
142	Z031003018005	沟槽式法兰阀门	沟槽式蝶阀安装 DN65	个	12	67.05	804.60	284.01		
143	Z031003018006	沟槽式法兰阀门	沟槽式蝶阀安装 DN150	个	45	807.45	36335.25	3439.80		
144	031003011009	法兰	沟槽式法兰安装 公称直径65mm以内	副	12	104.32	1251.84	185.28 11.64		
145	031003011010	法兰	沟槽式法兰安装 公称直径150mm以内	副	45	216.72	9752.40	820.35 94.05		
146	030901006003	水流指示器	法兰连接水流指示器安装 DN150	个	3	789.96	2369.88	380.58 5.67		
147	030901006004	水流指示器	法兰连接水流指示器安装 DN200	个	6	299.27	1795.62	1009.92 14.52		
148	030905002005	水灭火控制装置调试	水灭火系统控制装置调试 200点以下	系统	1	7592.34	7592.34	4883.76 565.74		
		消防电					861870.92	222310.55 3386.89		
		消电					577704.43	187109.84 3386.89		
149	030411003008	桥架	消防报警桥架400*100; 外涂防火涂料, 内设防火隔板, 广播与其它消防线路分两侧敷设, 接地安装	m	128.91	234.49	30228.11	3967.85 197.23		
150	030411003009	桥架	消防报警桥架150*100; 外涂防火涂料, 内设防火隔板, 广播与其它消防线路分两侧敷设, 接地安装	m	63.56	162.63	10336.76	1220.35 58.48		
本页小计							108002.05	17395.02	1413.29	

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-安装工程 第14页 共41页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
						综合单价	合价	其中 人工费 机械费 暂估价		
151	030413001004	铁构件	支架制作安装、除锈刷漆	kg	194.10	19.16	3718.96	1743.02 229.04		
152	030408008002	防火堵洞	地下室桥架、配电柜防火封堵	处	5	91.47	457.35	302.10		
153	030411001002	配管	1.名称:电线管 JDG202.配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配3.接地	m	20532.70	11.03	226475.68	84184.07 1026.64		
154	030411001003	配管	1.名称:电线管 SC32 2.配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配3.接地	m	24.76	11.93	295.39	181.49 1.73		
155	030411001004	配管	1.名称:电线管 SC502.配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配3.接地	m	42.32	19.67	832.43	530.69 3.39		
156	030411004010	配线	管内穿照明线 WDZN-BJY2.5	m	280.84	3.09	867.80	185.35		
157	030411004011	配线	管内穿照明线 WDZN-RVJS2.5	m	20007.75	3.09	61823.95	13205.12		
158	030411004012	配线	管内穿多芯软导线(二芯以内) WDZN-RVS-2*1.5	m	6946.50	3.64	25285.26	4028.97		
159	030411004013	配线	管内穿多芯软导线(四芯以内) WDZN-RVS-4*1.5	m	1518.83	6.60	10024.28	1047.99		
160	030411004014	配线	管内穿多芯软导线(二芯以内) WDZN-RVS-2*2.5	m	2008.67	0.82	1647.11	1165.03		
161	030408002003	控制电缆	控制电缆敷设 WDZRN-KYJY-2X1.5	m	48.99	7.56	370.36	90.14		
162	030408002004	控制电缆	控制电缆敷设 WDZN-KVV-5*4	m	26.50	7.56	200.34	48.76		
163	030408001008	电力电缆	电力电缆敷设WDZBN-YJV-3X2.5	m	1460.60	9.99	14591.39	2702.11 58.42		
本页小计							346590.30	109414.84	1319.22	

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-安装工程 第15页 共41页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中			
						人工费	机械费	暂估价			
164	030408001009	电力电缆	电力电缆敷设 WDZBN-YJV-4X16	m	43.40	10.22	443.55	100.84	2.60		
165	030408006003	电力电缆头	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm <sup>2</sup> 以下) 35 <sup>+</sup> 铜芯10mm <sup>2</sup> 及以下三芯及以上电缆头制安	个	2	27.48	54.96	18.88			
166	030408006004	电力电缆头	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm <sup>2</sup> 以下) 35 <sup>+</sup> 铜芯25mm <sup>2</sup> 及以下三芯及以上电缆头制安	个	2	36.64	73.28	25.16			
167	030408007002	控制电缆头	控制电缆头制作、安装 终端头(芯以下) 6	个	8	30.89	247.12	97.60			
168	030404032001	端子箱	消防接线箱安装含接线端子	台	2	202.47	404.94	96.58			
169	030404032002	端子箱	模块箱安装含接线端子	台	1	202.47	202.47	48.29			
170	030904001005	点型探测器	点型光电感烟火灾探测器安装,带底座、接线线、编码、调试	个	428	82.45	35288.60	10130.76	72.76		
171	030904001006	点型探测器	编码感温探测器JBF4111安装,带底座、接线线、编码、调试	个	61	95.02	5796.22	1443.87	10.37		
172	030904003004	按钮	编码手动报警按钮(带消防电话插孔)JBF4121-F安装,接线线、编码、调试	个	43	74.14	3188.02	600.71	3.01		
173	030904003005	按钮	消防报警按钮安装,接线线、编码、调试	个	90	67.53	6077.70	1257.30	6.30		
本页小计						51776.86	13819.84	95.04			

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-安装工程 第16页 共41页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费		暂估价
174	030904005002	声光报警器	火警声光报警器JBF437E2安装,接线线、编码、调试	个	43	124.87	5369.41	1801.70	3.01		
175	030904007002	消防广播(扬声器)	消防广播(3W)安装,接线线、编码、调试	个	102	76.24	7776.48	1814.58	7.14		
176	030904008006	模块(模块箱)	总线隔离模块JBF4171安装,接线线、编码、调试	个	46	139.19	6402.74	2887.42	127.88		
177	030904008007	模块(模块箱)	编码单输入单输出控制模块JBF4142安装,接线线、编码、调试	台	193	156.59	30221.87	12114.61	536.54		
178	030904008008	模块(模块箱)	编码单输入模块JBF4132安装,接线线、编码、调试	台	106	150.38	15940.28	6653.62	294.68		
179	030411006002	接线盒	设备底座、过路盒暗装 86HS0	个	5316	8.98	47737.68	16107.48			
180	030905003003	防火控制装置调试	广播喇叭及音箱(10只)、通讯分机及插孔(10个)	个	145	15.31	2219.95	1274.55	168.29		
181	030905003004	防火控制装置调试	正压送风阀、排烟阀、防火阀控制系统装置调试	个							
182	030905001002	自动报警系统调试	自动报警系统装置调试 2000点以下	系统	1	23103.99	23103.99	16033.00	579.47		
		应急照明					284166.49	35200.71			
183	030404017021	配电箱	A型应急照明集中电源,详见施工图	台	18	169.06	3043.08	2071.80			
本页小计						141815.48	60758.76	1716.92			

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工—安装工程 第17页 共41页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中			
						人工费	机械费	暂估价			
184	030412004021	装饰灯	方向标志灯(地理单向不可调)≥240lmTY-ZFJC系列36V 3WA型应急照明、巡检、开灯、灭灯碳项安装	套	462	242.89	112215.18	9900.00			
185	030412004022	装饰灯	方向标志灯(双面单向不可调)TY-BLJC I系列36V 1WA型巡检、常亮、频闪底距地2.5m吊装	套	49	176.21	8634.29	1053.99			
186	030412004023	装饰灯	安全出口标志灯TY-BLJC III系列36V 4WA型、大型巡检、常亮、频闪门框上方0.2m壁挂底距地3m吊装	套	25	150.59	3764.75	458.25			
187	030412004024	装饰灯	多信息复合标志灯(双面单向不可调) III系列36V 4WA型、大型巡检、常亮、频闪门框上方0.2m壁挂底距地3m吊装	套	24	150.59	3614.16	439.92			
188	030412004025	装饰灯	楼层标志灯TY-BLJC III系列36V 4WA型、大型巡检、常亮、频闪门框上方0.2m壁挂底距地3m吊装	套	37	150.59	5571.83	678.21			
189	030412004026	装饰灯	疏散出口标志灯TY-BLJC III系列36V 4WA型、大型巡检、常亮、频闪门框上方0.2m壁挂底距地3m吊装	套	70	29.78	2084.60	1500.10			
190	030412004027	装饰灯	方向标志灯(单向单向不可调)≥480lmTY-ZFJC系列36V 6WA型应急照明、巡检、开灯、灭灯碳项安装	套	158	317.63	50185.54	3385.94			
本页小计							186070.35	17417.07			

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工—安装工程 第18页 共41页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费		暂估价
191	030412004028	装饰灯	消防应急照明灯具TY-BLJC I系列36V 1WA型巡检、常亮、频闪底距地0.5m壁挂	套	554	142.51	78950.54	10154.82			
192	030411006003	接线盒	钢质接线盒暗装 86HS50	个	1834	8.78	16102.52	5557.02			
		防排烟					747411.13	340175.22	11713.90		
		暖通系统					747411.13	340175.22	11713.90		
193	030702001019	碳钢通风管道	镀锌薄钢板矩形风管制安δ=0.5mm以内咬口,长边长(mm)≤320,管件、支吊架制作安装;支吊架除锈、刷红丹防锈漆二遍、刷调和漆二遍	m2	207.50	108.09	22428.68	13360.93	114.13		
194	030702001020	碳钢通风管道	镀锌薄钢板矩形风管制安δ=1mm以内咬口,长边长(mm)≤1000,管件、支吊架制作安装;支吊架除锈、刷红丹防锈漆二遍、刷调和漆二遍	m2	1927.99	130.59	251776.21	83038.53	2120.79		
195	030702001021	碳钢通风管道	镀锌薄钢板矩形风管制安δ=1mm以内咬口,长边长(mm)≤1000,管件、支吊架制作安装;支吊架除锈、刷红丹防锈漆二遍、刷调和漆二遍	m2	3322.99	83.56	277669.04	150398.53	3356.22		
196	030702001022	碳钢通风管道	镀锌薄钢板矩形风管制安δ=1mm以内咬口,长边长(mm)≤1000,管件、支吊架制作安装;支吊架除锈、刷红丹防锈漆二遍、刷调和漆二遍	m2	904.99	91.59	82888.03	43864.87	714.94		
本页小计							729815.02	306374.70	6306.08		

【表10.2.2-16】

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-安装工程

第14页 共41页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注
						综合单价	合价	其中		
						人工费	机械费	暂估价		
197	030108003003	轴流通风机	轴流风机PY-3-11 HTF-1-N014 风量86115M3/H 全压710PA 功率22KW安装	台	1	2654.91	2654.91	297.08	35.53	
198	030108003004	轴流通风机	轴流风机PY-3-4 HTF-1-N013 风量74708M3/H 全压600PA 功率18.5KW	台	1	2654.91	2654.91	297.08	35.53	
199	030307005002	设备支架制作安装	风机支架制作安装	kg	2816.00	13.36	37621.76	15009.28	3097.69	
200	031201003012	金属结构刷油	风机支架除锈、刷红丹防锈漆二遍、调合漆二遍	kg	27.22	2.02	54.98	24.77	7.62	
201	030703001044	碳钢防火门	280℃防火门-1000*1000	个	2	197.12	394.24	263.14	13.14	
202	030703001045	碳钢防火门	280℃防火门-1000*1250	个	1	197.12	197.12	131.57	6.57	
203	030703001046	碳钢防火门	280℃防火门-1000*320	个	60	197.12	11827.20	7894.20	394.20	
204	030703001047	碳钢防火门	280℃防火门-1000*250	个	8	143.74	1149.92	762.08	37.60	
205	030703001048	碳钢防火门	280℃防火门-1000*400	个	4	143.74	574.96	381.04	18.80	
206	030703001049	碳钢防火门	280℃防火门-1000*800	个	2	143.74	287.48	190.52	9.40	
207	030703001050	碳钢防火门	280℃防火门-1250*320	个	5	143.74	718.70	476.30	23.50	
208	030703001051	碳钢防火门	280℃防火门-1250*400	个	9	143.74	1293.66	857.34	42.30	
209	030703001052	碳钢防火门	280℃防火门-1250*500	个	7	143.74	1006.18	666.82	32.90	
210	030703001053	碳钢防火门	280℃防火门-1600*450	个	3	197.12	591.36	394.71	19.71	
本页小计						61027.38	27645.93	3774.40		

【表10.2.2-16】

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-安装工程

第20页 共41页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注
						综合单价	合价	其中		
						人工费	机械费	暂估价		
211	030703001054	碳钢防火门	280℃防火门-1600*500	个	1	197.12	197.12	131.57	6.57	
212	030703001055	碳钢防火门	280℃防火门-1600*630	个	3	197.12	591.36	394.71	19.71	
213	030703001056	碳钢防火门	280℃防火门-1800*450	个	2	197.12	394.24	263.14	13.14	
214	030703001057	碳钢防火门	280℃防火门-2000*500	个	8	197.12	1576.96	1052.56	52.56	
215	030703001058	碳钢防火门	280℃防火门-500*250	个	3	85.78	257.34	163.62	10.71	
216	030703001059	碳钢防火门	280℃防火门-800*250	个	1	85.78	85.78	54.54	3.57	
217	030703001060	碳钢防火门	280℃防火门-800*320	个	4	85.78	343.12	218.16	14.28	
218	030703001061	碳钢防火门	280℃防火门-800*800	个	1	143.74	143.74	95.26	4.70	
219	030703001062	碳钢防火门	70℃防火门-1000*250	个	10	143.74	1437.40	952.60	47.00	
220	030703001063	碳钢防火门	70℃防火门-1000*400	个	11	143.74	1581.14	1047.96	51.70	
221	030703001064	碳钢防火门	70℃防火门-1250*500	个	1	143.74	143.74	95.26	4.70	
222	030703001065	碳钢防火门	电动调节阀-1000*320	个	62	59.34	3679.08	2132.80	221.34	
223	030703001066	碳钢防火门	电动调节阀-1000*300	个	1	59.34	59.34	34.40	3.57	
224	030703001067	碳钢防火门	电动调节阀-1250*320	个	4	67.98	271.92	152.28	18.80	
225	030703001068	碳钢防火门	电动调节阀-1250*400	个	4	67.98	271.92	152.28	18.80	
本页小计						11034.20	6941.04	491.15		

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-安装工程 第21页 共41页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注
						综合单价	合价	其中	暂估价	
						人工费	机械费			
226	030703001069	碳钢阀门	电动调节阀-1250*500	个	3	67.98	203.94	114.31	14.10	
227	030703001070	碳钢阀门	电动调节阀-1600*100	个	1	67.98	67.98	38.07	4.70	
228	030703001071	碳钢阀门	电动调节阀-2000*500	个	1	83.39	83.39	46.72		
229	030703001072	碳钢阀门	电动调节阀-500*250	个	3	59.34	178.02	103.20	10.71	
230	030703001073	碳钢阀门	电动调节阀-800*250	个	1	59.34	59.34	34.40	3.57	
231	030703001074	碳钢阀门	电动调节阀-800*320	个	4	59.34	237.36	137.60	14.28	
232	030703001075	碳钢阀门	电动调节阀-800*800	个	1	67.98	67.98	38.07	4.70	
233	030703001076	碳钢阀门	止回阀-1000*1000	个	2	89.56	179.12	104.66	9.40	
234	030703001077	碳钢阀门	止回阀-1000*800	个	5	89.56	447.80	261.65	23.50	
235	030703001078	碳钢阀门	止回阀-1600*630	个	4	89.56	358.24	209.32	18.80	
236	030703001079	碳钢阀门	止回阀-1500*800	个	1	89.56	89.56	52.33	4.70	
237	030703007036	碳钢风口、散流器、百叶窗	单层百叶风口-1000*1000	个	5	68.28	341.40	209.50	0.60	
238	030703007037	碳钢风口、散流器、百叶窗	单层百叶风口-1000*800	个	12	68.28	819.36	502.80	1.44	
239	030703007038	碳钢风口、散流器、百叶窗	单层百叶风口-800*800	个	22	52.57	1156.54	708.18	2.64	
本页小计							4290.03	2559.71	119.71	

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-安装工程 第22页 共41页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注
						综合单价	合价	其中	暂估价	
						人工费	机械费			
240	030703007039	碳钢风口、散流器、百叶窗	单层百叶风口-800*500	个	7	52.57	367.99	225.33	0.84	
241	030703007040	碳钢风口、散流器、百叶窗	单层百叶风口-600*600	个	18	45.49	818.82	513.36	2.16	
242	030703007041	碳钢风口、散流器、百叶窗	单层百叶风口-600*500	个	31	45.49	1410.19	884.12	3.72	
243	030703007042	碳钢风口、散流器、百叶窗	单层百叶风口-500*500	个	62	45.49	2820.38	1768.24	7.44	
244	030703007043	碳钢风口、散流器、百叶窗	单层百叶风口-500*400	个	13	38.31	498.03	321.10	1.56	
245	030703007044	碳钢风口、散流器、百叶窗	单层百叶风口-450*450	个	2	38.31	76.62	49.40	0.24	
246	030703007045	碳钢风口、散流器、百叶窗	多叶排烟口(800*250)*800	个	3	52.16	156.48	108.48	0.36	
247	030703007046	碳钢风口、散流器、百叶窗	多叶排烟口(1000*250)*800	个	2	58.54	117.08	80.86	0.24	
248	030703019003	柔性接口	A级不燃带钢丝玻璃纤维硅树脂复合软接头	m2	3.05	566.13	1726.70	241.22	5.37	
249	010803002001	防火卷帘(闸)门	挡烟垂壁安装(暂按下垂100cm计)	m2	265.30	77.96	20682.79	5069.88	323.67	
250	030307005003	设备支架制作安装	风阀支架制作安装	kg	487.07	13.36	6507.26	2596.08	535.78	
本页小计							35182.34	11858.07	881.38	

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-安装工程 第24页 共41页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中			
						人工费	机械费	暂估价			
251	031201003013	金属结构刷油	风阀支架支架除锈、刷红丹防锈漆二遍、调合漆二遍	kg	487.07	2.02	983.88	444.23	136.38		
252	030406006002	低压交流异步电动机	小型交流异步电机检查接线 3kW以下	台	2	65.67	131.34	61.35	4.80		
		气体灭火					92733.54	3639.20	59.26		
253	030902009001	无管网气体灭火装置	柜式七氟丙烷灭火装置GQQ180*2/2.5 瓶体包含: (箱体、钢瓶、虹吸管、容器阀、电磁启动器、压力表、信号反馈装置、高压软管、喷头等)	套	2	15429.09	30858.18	2272.26	11.90		
254	03B005	七氟丙烷药剂	七氟丙烷药剂HFC-227ea	kg	412.00	100.00	41200.00				
255	030703011001	铝及铝合金风口、散流器	泄压口XYK/0.25	个	2	1023.55	2047.10	27.72			
256	030904001003	点型探测器	点型探测器安装 感烟(无吊顶)	个	1	77.93	77.93	23.99	0.18		
257	030904001004	点型探测器	点型探测器安装 感温(无吊顶)	个	1	77.93	77.93	23.99	0.18		
258	030904008004	模块(模块箱)	控制模块	个	4	147.12	588.48	254.48	11.36		
259	030904008005	模块(模块箱)	输入模块	个	2	147.12	294.24	127.24	5.68		
260	030904004001	消防警铃	消防警铃/声光报警器	个	4	112.41	449.64	169.88	0.28		
261	030904003003	按钮	三江紧急启停按钮	个	2	191.62	383.24	28.32	0.14		
262	030904017001	报警联动一体机	三江气体灭火主机	台	2	8378.40	16756.80	711.32	29.54		
本页小计							93848.76	4146.81	200.44		

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-安装工程 第24页 共41页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中			
						人工费	机械费	暂估价			
5		暖通工程					442408.72	109603.02	4864.29		
		一层					24316.22	7841.49	393.62		
263	030701003001	空调器	1、名称: 风机盘管 2、规格: FP-102 3、内容: 风机盘管的拆除及安装	台	2	411.68	823.36	476.36	56.58		
264	030701003002	空调器	1、名称: 风机盘管 2、规格: FP-238 3、内容: 风机盘管的拆除及安装、管道、阀门等配件拆除及安装	台	3	411.68	1235.04	714.54	84.87		
265	031001001001	镀锌钢管	1.32钢管保护性拆除 做二次利用处理 2.室内镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 32	m	35.60	71.46	2543.98	558.21	22.07		
266	031208002001	管道绝热	1.橡塑管壳安装(管道) 管道DN50mm以下	m3	0.25	2212.74	553.19	109.48			
267	031003001008	螺纹阀门	1、名称: 闸阀 2、规格: DN32 3、备注: 原阀门拆除、安装。	个	30	34.85	1045.50	496.20	19.80		
268	031003001009	螺纹阀门	1、名称: Y型过滤器 2、规格: DN32 3、备注: 原阀门拆除、安装。	个	15	34.85	522.75	248.10	9.90		
269	031003001010	螺纹阀门	1、名称: 不锈钢软接头 2、规格: DN32 3、备注: 原阀门拆除、安装。	个	30	34.85	1045.50	496.20	19.80		
本页小计							7769.32	3099.09	213.02		

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-安装工程 第25页 共41页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中			
						人工费	机械费	暂估价			
270	031003001011	蝶阀	1、名称:电动二通调节阀 2、规格:DN32 3、备注:原阀门拆除、安装。	个	15	34.85	522.75	248.10	9.90		
271	030702001005	复合型风管	1.复合型风管保护性拆除 二次利用处理 2.复合风管安装	m <sup>2</sup>	45.00	154.16	6937.20	3655.80	52.65		
272	030702007001	复合型风管(新做)	1.复合型矩形风管制作 2.复合型矩形风管安装	m <sup>2</sup>	25.00	323.52	8088.00	187.00	117.25		
273	030703007012	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称:方形散流器 2、规格:300*300 3、内容:拆除并安装	个	10	48.37	483.70	333.00			
274	030703007013	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称:单层百叶回风口 2、规格:1550*180 3、内容:拆除并安装	个	2	103.05	206.10	127.40	0.32		
275	030703007014	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称:单层百叶回风口 2、规格:1800*180 3、内容:拆除并安装	个	3	103.05	309.15	191.10	0.48		
		区域(轴线3-4/H-J)弱电机房					4368.13	2190.13	92.80		
276	030701003003	空调器	1、名称:风机盘管 2、规格:FP-136 3、内容:风机盘管的拆除	台	1	411.68	411.68	238.18	28.29		
本页小计							16958.58	4980.58	208.89		

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-安装工程 第26页 共41页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中			
						人工费	机械费	暂估价			
277	031001001002	镀锌钢管	1、名称:镀锌钢管 2、规格:DN32 3、内容:原钢管、保温拆除	m	14.96	13.75	205.70	117.29	4.64		
278	031003001012	蝶阀	1、名称:蝶阀 2、规格:DN32 3、备注:原阀门拆除、安装。	个	30	34.85	1045.50	496.20	19.80		
279	031003001013	蝶阀	1、名称:Y型过滤器 2、规格:DN32 3、备注:原阀门拆除、安装。	个	15	34.85	522.75	248.10	9.90		
280	031003001014	蝶阀	1、名称:不锈钢软接头 2、规格:DN32 3、备注:原阀门拆除、安装。	个	30	34.85	1045.50	496.20	19.80		
281	031003001015	蝶阀	1、名称:电动二通调节阀 2、规格:DN32 3、备注:原阀门拆除	个	15	11.61	174.15	82.85	3.20		
282	030702001006	复合通风管道移位	1、名称:空调风管 2、形状:矩形 3、规格:4000mm以下 4、板材厚度:1.0mm以内 5、备注:风管拆除移位	m <sup>2</sup>	6.00	154.16	924.96	487.44	7.02		
283	030703007015	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称:方形散流器 2、规格:240*240 3、内容:拆除	个	1	11.44	11.44	7.75			
本页小计							3930.00	1935.63	64.46		

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-安装工程 第27页 共41页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注
						综合单价	合价	其中		
						人工费	机械费	暂估价		
284	030703007016	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称:单层百叶回风口 2、规格:1200*180 3、内容:拆除	个	1	26.45	26.45	0.05		
		区域(轴线4-6/H-M)儿童阅览室					29940.95	5508.73		
285	030701003004	空调器	1、名称:吊柜式空调机组 2、规格:DK-5 3、内容:拆除移位	台	1	997.41	997.41	592.72	151.55	
286	030703021001	静压箱	1、名称:消声静压箱 2、规格:1250*800*500H 3、内容:拆除移位	个	1	516.10	516.10	234.68	6.04	
287	030702001007	复合型风管	1、名称:空调风管 2、形状:矩形 3、规格:4000mm以下 4、板材厚度:1.0mm以内 5、备注:风管拆除移位	m <sup>2</sup>	40.00	291.33	11653.20	3249.60	46.80	
288	030702007002	复合型风管	1.复合型矩形风管制作 2.复合型矩形风管安装	m <sup>2</sup>	25.00	323.52	8088.00	187.00	117.25	
289	031001001003	镀锌钢管	1、名称:镀锌钢管 2、规格:DN50 3、内容:加长	m	2.50	61.46	153.65	48.73	1.75	
290	031208002002	管道绝热	1.橡塑管壳安装(管道) 管道DN50mm以下	m <sup>3</sup>	0.02	2212.74	44.25	8.76		
本页小计							21479.06	4337.81	323.44	

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-安装工程 第28页 共41页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注
						综合单价	合价	其中		
						人工费	机械费	暂估价		
291	031003001016	螺纹阀门	1、名称:闸阀 2、规格:DN50 3、备注:原阀门拆除、安装。	个	2	299.36	598.72	55.44	2.38	
292	031003001017	螺纹阀门	1、名称:Y型过滤器 2、规格:DN50 3、备注:原阀门拆除、安装。	个	1	364.00	364.00	27.72	1.19	
293	031003001018	螺纹阀门	1、名称:不锈钢软接头 2、规格:DN50 3、备注:原阀门拆除、安装。	个	2	182.20	364.40	55.44	2.38	
294	031003001019	螺纹阀门	1、名称:比例积分电动调节阀 2、规格:DN50 3、备注:原阀门拆除、安装。	个	1	3745.48	3745.48	27.72	1.19	
295	030703007017	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称:方形散流器 2、规格:300*300 3、内容:拆除并安装	个	4	163.72	654.88	133.20		
296	030703001037	碳钢阀门	1、名称:多叶调节阀 2、规格:400*250 3、内容:拆除移位	个	2	161.99	323.98	104.60	10.20	
297	030702001008	复合风管拆除移位	1、名称:空调风管 2、形状:矩形 3、规格:4000mm以下 4、板材厚度:1.0mm以内 5、备注:右侧一台支风管拆除移位	m <sup>2</sup>	8.00	222.75	1782.00	649.92	9.36	
本页小计							7833.46	1054.04	26.70	

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-安装工程 第29页 共41页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中	暂估价		
								人工费	机械费		
298	030703007018	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称:方形散流器 2、规格:300*300 3、内容:拆除并安装	个	4	163.72	654.88	136.24			
		区域(轴线5-8/K-M)门厅					2640.28	1250.52			
299	030703007019	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称:方形散流器 2、规格:300*300 3、内容:拆除并安装 4、备注:XF-2系统	个	3	163.72	491.16	99.90			
300	030703001038	碳钢阀门	1、名称:多叶调节阀 2、规格:320*160 3、内容:拆除移位	个	3	89.87	269.61	156.90	15.30		
301	030701003005	空调器	1、名称:吊柜式空调机组 2、规格:DK-5 3、内容:拆除移位	台	1	997.41	997.41	592.72	151.55		
302	030703021002	静压箱	1、名称:消声静压箱 2、规格:1250*800*500H 3、内容:拆除移位	个	1	516.10	516.10	234.68	6.04		
303	031003001020	螺纹阀门	1、名称:闸阀 2、规格:DN50 3、备注:原阀门拆除、安装。	个	2	61.00	122.00	55.44	2.38		
304	031003001021	螺纹阀门	1、名称:Y型过滤器 2、规格:DN50 3、备注:原阀门拆除、安装。	个	1	61.00	61.00	27.72	1.19		
本页小计							3112.16	1300.56	176.46		

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-安装工程 第30页 共41页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中	暂估价		
								人工费	机械费		
305	031003001022	螺纹阀门	1、名称:不锈钢软接头 2、规格:DN50 3、备注:原阀门拆除、安装。	个	2	61.00	122.00	55.44	2.38		
306	031003001023	螺纹阀门	1、名称:比例积分电动调节阀 2、规格:DN50 3、备注:原阀门拆除、安装。	个	1	61.00	61.00	27.72	1.19		
		区域(轴线9-15/G-H)过道					4086.46	2054.04	329.46		
307	030701003006	空调器	1、名称:吊柜式空调机组 2、规格:DK-4 3、内容:拆除移位	台	2	997.41	1994.82	1185.44	303.10		
308	030703021003	静压箱	1、名称:消声静压箱 2、规格:1250*800*500H 3、内容:拆除移位	个	2	516.10	1032.20	469.36	12.08		
309	031003001024	螺纹阀门	1、名称:闸阀 2、规格:DN50 3、备注:原阀门拆除、安装。	个	4	61.00	244.00	110.88	4.76		
310	031003001025	螺纹阀门	1、名称:Y型过滤器 2、规格:DN50 3、备注:原阀门拆除、安装。	个	2	61.00	122.00	55.44	2.38		
311	031003001026	螺纹阀门	1、名称:不锈钢软接头 2、规格:DN50 3、备注:原阀门拆除、安装。	个	4	61.00	244.00	110.88	4.76		
本页小计							3820.02	2015.16	330.65		

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-安装工程

第31页 共41页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中			
						人工费	机械费	暂估价			
312	031003001027	螺纹阀门	1、名称:比例积分电动调节阀 2、规格:DN50 3、备注:原阀门拆除、安装。	个	2	61.00	122.00	56.11	2.38		
313	030703007020	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称:方形散流器 2、规格:300*300 3、内容:拆除并安装	个	2	163.72	327.44	66.60			
		区域第三单元 海丝之路					1948.86	853.56	7.02		
314	030703007021	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称:旋流风口 2、规格:Φ315 3、内容:风口拆除移位	个	9	68.04	612.36	366.12			
315	030702001009	复合风管拆除移位	1、名称:空调风管 2、材质:复合风管移位 3、形状:矩形 4、规格:4000mm以下	m <sup>2</sup>	6.00	222.75	1336.50	487.44	7.02		
		区域第二单元 城镇风采					476.28	284.76			
316	030703007022	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称:旋流风口 2、规格:Φ315 3、内容:风口拆除移位	个	7	68.04	476.28	284.76			
		区域第三单元 管理创举					3010.88	1625.28	18.72		
317	030703007023	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称:旋流风口 2、规格:Φ315 3、内容:风口拆除移位	个	8	68.04	544.32	325.44			
本页小计							3418.90	1585.80	9.40		

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-安装工程

第32页 共41页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中			
						人工费	机械费	暂估价			
318	030702001010	复合风管拆除移位	1、名称:空调风管 2、材质:复合风管移位 3、形状:矩形 4、规格:4000mm以下	m <sup>2</sup>	16.00	154.16	2466.56	1299.84	18.72		
		区域第二单元 工程技术					573.02	351.36			
319	030703007024	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称:旋流风口 2、规格:Φ315 3、内容:风口拆除移位	个	7	68.04	476.28	284.76			
320	030703007025	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称:方形散流器 2、规格:300*300 3、内容:拆除并安装	个	2	48.37	96.74	66.60			
		区域第一单元 辉煌历史					6144.04	3290.88	40.95		
321	030703007026	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称:旋流风口 2、规格:Φ315 3、内容:风口拆除移位	个	11	68.04	748.44	447.48			
322	030702001011	复合风管拆除移位	1、名称:空调风管 2、材质:复合风管移位 3、形状:矩形 4、规格:4000mm以下	m <sup>2</sup>	35.00	154.16	5395.60	2843.40	40.95		
		区域第三单元 大禹治水					272.16	162.72			
本页小计							9183.62	4942.08	59.67		

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-安装工程

第33页 共41页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中			
						人工费	机械费	暂估价			
323	030703007027	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称:旋流风口 2、规格:Φ315 3、内容:风口拆除移位	个	4	68.04	272.16	162.22			
区域第二单元 原始水运							2258.16	1218.96			
324	030703007028	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称:旋流风口 2、规格:Φ315 3、内容:风口拆除移位	个	6	68.04	408.24	244.08			
325	030702001012	复合风管拆除移位	1、名称:空调风管 2、材质:复合风管移位 3、形状:矩形 4、规格:4000mm以下	m <sup>2</sup>	12.00	154.16	1849.92	974.88	14.04		
区域第一单元 海侵海退							6459.01	3478.38	43.29		
326	030703007029	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称:旋流风口 2、规格:Φ315 3、内容:风口拆除移位	个	7	107.87	755.09	472.50			
327	030702001013	复合风管拆除移位	1.复合型风管保护性拆除 二次利用处理 2.复合风管安装	m <sup>2</sup>	37.00	154.16	5703.92	3005.88	43.29		
报告厅							44916.26	7984.88	1035.57		
本页小计							8989.33	4860.06	57.33		

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-安装工程

第34页 共41页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中			
						人工费	机械费	暂估价			
328	030702001014	风管拆除	1、名称:空调风管 2、材质:镀锌薄钢板 3、形状:矩形 4、规格:4000mm以下 5、板材厚度:1.0mm以内 6、备注:风管拆除	m <sup>2</sup>	99.50	51.39	5113.31	2694.46	38.81		
329	030703001039	碳钢阀门	1、名称:多叶调节阀 2、规格:400*250 3、内容:拆除	个	6	29.95	179.70	104.58	10.20		
330	030703007030	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称:方形散流器 2、规格:300*300 3、内容:拆除	个	24	16.12	386.88	266.40			
331	030701003007	空调器	1、名称:吊柜式空调机组 2、规格:DK-5 3、内容:拆除移位	台	3	997.41	2992.23	1778.16	454.66		
332	030703021004	静压箱	1、名称:消声静压箱 2、规格:1250*800*500H 3、内容:拆除移位	个	3	516.10	1548.30	704.04	18.12		
333	031003001028	螺纹阀门	1、名称:闸阀 2、规格:DN50 3、备注:原阀门拆除、安装。	个	6	61.00	366.00	166.32	7.14		
334	031003001029	螺纹阀门	1、名称:Y型过滤器 2、规格:DN50 3、备注:原阀门拆除、安装。	个	3	61.00	183.00	83.16	3.57		
本页小计							10769.42	5797.12	532.49		

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程-博物馆陈列布展施工-安装工程 第35页 共41页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中	暂估价		
								人工费	机械费		
335	031003001030	螺纹阀门	1、名称: 不锈钢软接头 2、规格: DN50 3、备注: 原阀门拆除、安装。	个	6	61.00	366.00	166.20	7.14		
336	031003001031	螺纹阀门	1、名称: 比例积分电动调节阀 2、规格: DN50 3、备注: 原阀门拆除、安装。	个	3	61.00	183.00	83.16	3.57		
337	030702007003	复合型风管(新做)	1.双面彩钢玻纤复合风管制作安装	m <sup>2</sup>	85.00	323.52	27499.20	635.80	398.65		
338	030703007031	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称: 双层百叶风口 2、规格: 2600*200	个	12	330.04	3960.48	656.16	1.32		
339	030703001040	碳钢阀门	1、名称: 多叶调节阀 2、规格: 400*320 3、内容: 新增	个	12	171.58	2058.96	612.84	81.24		
340	031201003008	金属结构刷油	风机支架除锈、刷红丹防锈漆二遍、调合漆二遍	kg	36.00	2.20	79.20	33.48	11.16		
		文创售卖区					16014.55	5798.46	280.69		
341	030702001015	风管拆除	1、名称: 空调风管 2、形状: 矩形 3、规格: 4000mm以下 4、板材厚度: 1.0mm以内 5、备注: 风管拆除	m <sup>2</sup>	132.00	51.39	6783.48	3574.56	51.48		
342	030703001041	碳钢阀门	1、名称: 多叶调节阀 2、规格: 400*250 3、内容: 拆除	个	6	29.95	179.70	104.58	10.20		
本页小计							41110.02	5866.90	564.76		

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程-博物馆陈列布展施工-安装工程 第36页 共41页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中	暂估价		
								人工费	机械费		
343	030701003008	空调器	1、名称: 吊柜式空调机组 2、规格: DK-5 3、内容: 拆除移位	台	1	997.41	997.41	592.72	151.55		
344	030703021005	静压箱	1、名称: 消声静压箱 2、规格: 1250*800*500H 3、内容: 拆除移位	个	1	516.10	516.10	234.68	6.04		
345	031003001032	螺纹阀门	1、名称: 闸阀 2、规格: DN50 3、备注: 原阀门拆除、安装。	个	2	61.00	122.00	55.44	2.38		
346	031003001033	螺纹阀门	1、名称: Y型过滤器 2、规格: DN50 3、备注: 原阀门拆除、安装。	个	1	61.00	61.00	27.72	1.19		
347	031003001034	螺纹阀门	1、名称: 不锈钢软接头 2、规格: DN50 3、备注: 原阀门拆除、安装。	个	2	61.00	122.00	55.44	2.38		
348	031003001035	螺纹阀门	1、名称: 比例积分电动调节阀 2、规格: DN50 3、备注: 原阀门拆除、安装。	个	1	61.00	61.00	27.72	1.19		
349	030703001042	碳钢阀门	1、名称: 多叶调节阀 2、规格: 400*320 3、内容: 新增	个	12	139.85	1678.20	418.44	40.80		
350	030703007032	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称: 双层百叶风口 2、规格: 22000*250	个	2	2432.37	4864.74	356.40	0.88		
本页小计							8422.45	1768.56	206.41		

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-安装工程 第37页 共41页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中	暂估价		
								人工费	机械费		
351	031001001004	镀锌钢管	1、名称:镀锌钢管 2、规格:DN50 3、内容:拆除移位	m	12.00	52.41	628.92	350.76	12.60		
		陈展弱电机房1、越歌百曲、展厅5、第三单元运河申遗					17411.52	9262.44	122.85		
352	030703007033	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称:旋流风口 2、规格:Φ315 3、内容:风口拆除移位	个	18	68.04	1224.72	732.24			
353	030702001016	复合风管移位	1、名称:空调风管 2、材质:镀锌薄钢板 3、形状:矩形 4、规格:4000mm以下 5、板材厚度:1.0mm以内 6、备注:风管拆除部分移位	m <sup>2</sup>	105.00	154.16	16186.80	8530.20	122.85		
		第四单元风俗民情、第二单元天地正气、第一单元					5541.20	3006.96	32.76		
354	030703007034	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称:旋流风口 2、规格:Φ315 3、内容:风口拆除移位	个	18	68.04	1224.72	732.24			
355	030702001017	复合风管移位	1、名称:空调风管 2、形状:矩形 3、规格:4000mm以下 4、板材厚度:1.0mm以内 5、备注:风管拆除部分移位	m <sup>2</sup>	28.00	154.16	4316.48	2274.72	32.76		
本页小计							23581.64	12620.16	168.21		

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-安装工程 第38页 共41页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中	暂估价		
								人工费	机械费		
		三楼 办公区 临展厅					17290.37	5241.56	234.60		
356	030702001018	复合风管移位	1、名称:空调风管 2、形状:矩形 3、规格:4000mm以下 4、板材厚度:1.0mm以内 5、备注:风管拆除部分移位	m <sup>2</sup>	51.00	154.16	7862.16	4143.24	59.67		
357	030703001043	碳钢阀门	1、名称:多叶调节阀 2、规格:400*250 3、内容:拆除移位	个	2	89.87	179.74	104.60	10.20		
358	030701003009	空调器	1、名称:吊柜式空调机组 2、规格:DK-5 3、内容:拆除移位	台	1	997.41	997.41	592.72	151.55		
359	030703021006	静压箱	1、名称:消声静压箱 2、规格:1250*800*500H 3、内容:拆除移位	个	1	516.10	516.10	234.68	6.04		
360	031003001036	螺纹阀门	1、名称:闸阀 2、规格:DN50 3、备注:原阀门拆除、安装。	个	2	61.00	122.00	55.44	2.38		
361	031003001037	螺纹阀门	1、名称:Y型过滤器 2、规格:DN50 3、备注:原阀门拆除、安装。	个	1	61.00	61.00	27.72	1.19		
本页小计							9738.41	5158.40	231.03		

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-安装工程 第39页 共41页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			备注		
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
362	031003001038	螺纹阀门	1、名称: 不锈钢软接头 2、规格: DN50 3、备注: 原阀门拆除、安装。	个	2	61.00	122.00	56.11	2.38		
363	031003001039	螺纹阀门	1、名称: 比例积分电动调节阀 2、规格: DN50 3、备注: 原阀门拆除、安装。	个	1	7429.96	7429.96	27.72			
		其他					254740.37	48197.91	1687.80		
364	030703019002	柔性接口	帆布软接口	m <sup>2</sup>	250.00	251.96	62990.00	20040.00	437.50		
365	031002001003	抗震支架	1.成品抗震支架安装	套	20	607.62	12152.40	2324.40			
366	031002001004	管道支架	1.管道支架制作 2.管道支架安装 3.手工除锈 一般钢结构轻锈 4.金属结构一般钢结构刷油红丹防锈漆 第一遍 5.金属结构一般钢结构刷油红丹防锈漆 第二遍 6.金属结构一般钢结构刷油醇酸磁漆 第一遍 7.金属结构一般钢结构刷油醇酸磁漆 第二遍	kg	500.00	15.50	7750.00	3165.00	715.00		
367	030703007035	碳钢风口、散流器、百叶窗 更换换新	1、名称: 双层百叶风口 2、规格: 2200*250	m <sup>2</sup>	25.00	2432.37	60809.25	4455.00	11.00		
368	030411004009	控制配线	RVVP5*0.75	m	2000.00	8.77	17540.00	3720.00			
本页小计							168793.61	33787.56	1167.07		

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-安装工程 第40页 共41页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			备注		
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
369	031003001040	螺纹阀门	1、名称: 闸阀 2、规格: DN50 3、备注: 新做安装。	个	10	279.02	2790.20	184.80	7.90		
370	031003001041	螺纹阀门	1、名称: 不锈钢软接头 2、规格: DN50 3、备注: 原阀门拆除、安装。	个	10	61.00	610.00	277.20	11.90		
371	031003001042	螺纹阀门	1、名称: 比例积分电动调节阀 2、规格: DN50 3、备注: 原阀门拆除、安装。	个	5	61.00	305.00	138.60	5.95		
372	030702007004	复合型风管	1.双面彩钢玻纤复合风管制作安装	m <sup>2</sup>	80.00	323.52	25881.60	598.40	375.20		
373	031001001005	镀锌钢管新做	1、名称: 镀锌钢管 2、规格: DN32 3、内容: 刷钢管、保温拆除及钢管、保温重新安装。	m	95.00	41.23	3916.85	2233.45	88.35		
374	031001001006	镀锌钢管新做	1、名称: 镀锌钢管 2、规格: DN50 3、内容: 加长	m	50.00	61.46	3073.00	974.50	35.00		
375	031208002003	管道绝热	1.橡塑管壳安装(管道) 管道DN50mm以下	m <sup>3</sup>	0.31	2212.74	685.95	135.75			
376	030704001002	通风工程检测、调试	1.通风工程检测、调试。 2.拆改部位多次调试,拆改系统整合。	系统	1	29236.12	29236.12	9950.81			
377	031002003007	套管	风管套管及封堵	项	1	15000.00	15000.00				
本页小计							81498.72	14493.51	524.30		

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-安装工程 第41页 共41页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
						综合单价	合价	其中: 机械费 暂估价		
378	011304002001	新风口开口/旧风口封堵	1.新风口开口/旧风口封堵	处	80	150.00	12000.00			
本页小计							12000.00			
合计							7347815.07	1745388.78	71085.49	

【表10.2.2-16】

### 施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-安装工程 第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注
						综合单价	合价	其中: 人工费 机械费 暂估价		
1	031301017001	脚手架搭拆	1.脚手架搭拆费第四册 2.脚手架搭拆费第五册 3.脚手架搭拆费第七册 4.脚手架搭拆费第九册 5.脚手架搭拆费第十册 6.脚手架搭拆费第十二册 刷油工程(第二章) 7.脚手架搭拆费第十二册 绝热工程(第四章)	项	1	58893.66	58893.66	14050.82		
本页小计							58893.66	14050.82		
合计							58893.66	14050.82		

【表10.2.2-20】

## 施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称:安装工程

标段:

第1页 共1页

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			149553.90	
1.1		安全文明施工基本费	人工费+机械费	8.17	149553.90	
2	Z03130200801	提前竣工增加费	人工费+机械费			
3	031302004001	二次搬运费	人工费+机械费			
4	031302005001	冬雨季施工增加费	人工费+机械费			
5		其他施工组织措施费	按相关规定计算			
合 计					149553.90	



【表10.2.2-31】

## 主要材料和工程设备一览表

工程名称:安装工程

标段:

第1页,共6页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	热轧光圆钢筋综合	kg	150.080	3.89	583.21	
2	扁钢Q235B综合	kg	412.720	4.04	1669.04	
3	角钢Q235B综合	kg	1407.000	3.96	5566.09	
4	型钢综合	kg	37.800	3.77	142.51	
5	型钢综合	kg	525.000	3.77	1979.25	
6	镀锌薄钢板 δ 1.2	m <sup>2</sup>	106.972	60.27	6447.10	
7	复合型板材	m <sup>2</sup>	253.700	255.00	64693.50	
8	地漏DN50	个	36.360	60.00	2181.60	
9	洗脸盆龙头	个	61.610	1280.00	78860.80	
10	拖把池龙头	个	6.060	750.00	4545.00	
11	醇酸磁漆(各色)	kg	8.700	15.00	130.50	
12	酚醛调和漆各色	kg	28.680	15.00	430.20	
13	醇酸防锈漆C53-1	kg	10.550	15.00	158.25	
14	酚醛防锈漆(各种颜色)	kg	32.504	15.00	487.56	
15	橡塑管壳	m <sup>3</sup>	0.598	1447.00	865.31	
16	PPR给水管DN15	m	134.112	3.07	411.72	
17	塑料PPR给水管DN20	m	106.680	4.61	491.79	
18	塑料PPR给水管DN25	m	152.400	7.79	1187.20	
19	塑料PPR给水管DN32	m	111.760	12.29	1373.53	
20	塑料PPR给水管DN50	m	86.360	18.00	1554.48	
21	UPVC排水管DN75	m	102.900	8.79	904.49	
22	UPVC排水管DN50	m	90.068	5.07	456.64	
23	UPVC排水管DN32	m	134.596	4.25	572.03	
24	UPVC排水管DN100	m	73.100	16.16	1181.30	
25	冲洗管DN32	根	80.800	4.25	343.40	
26	成品抗震支架	付	20.000	450.00	9000.00	
27	Y型过滤器DN50	个	1.010	300.00	303.00	
28	不锈钢软接头DN50	个	2.020	120.00	242.40	
29	比例积分电动调节阀DN50	个	3.030	3648.00	11053.44	

## 主要材料和工程设备一览表

工程名称:安装工程

标段:

第2册 共6页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
30	闸阀DN50	个	10.160	236.00	2383.60	
31	闸阀DN50	个	2.020	236.00	476.72	
32	洗脸盆	个	55.550	3450.00	191647.50	
33	立柱式洗脸盆	个	6.060	2500.00	15150.00	
34	拖把池	个	6.060	1750.00	10605.00	
35	瓷蹲式大便器	个	80.800	1100.00	88880.00	
36	坐便器	个	8.080	4850.00	39188.00	
37	小便器	个	41.410	3550.00	147005.50	
38	泄压口XYK/0.25	个	2.000	1000.00	2000.00	
39	散流器300*300	个	13.000	115.35	1499.55	
40	对开多叶调节阀400*250	个	14.000	72.12	1009.68	
41	对开多叶调节阀400*320	个	12.000	79.93	959.16	
42	水流指示器DN150	只	3.000	318.00	954.00	
43	LED滑轨式射灯14W	套	313.100	280.00	87668.00	
44	LED滑轨式射灯3W	套	38.380	280.00	10746.40	
45	LED滑轨式射灯7W	套	67.670	310.00	20977.70	
46	LED线形灯25W	套	156.550	95.00	14872.25	
47	LED线形灯25W(可调光、无红外线、紫外线)	套	31.310	195.00	6105.45	
48	LOGO灯	套	1.010	1000.00	1010.00	
49	吸顶灯	套	32.320	105.00	3393.60	
50	感应延时吸顶灯12W	套	73.730	105.00	7741.65	
51	格栅灯盘9W	套	12.120	298.00	3611.76	
52	轨道洗墙灯24W	套	97.970	360.00	35269.20	
53	LED嵌入式筒灯12W	套	984.750	78.00	76810.50	
54	LED可调向射灯20W	套	185.840	125.00	23230.00	
55	单管日光灯	套	14.140	130.00	1838.20	
56	双头斗胆灯安装	套	26.260	260.00	6827.60	
57	双管日光灯	套	7.070	150.00	1060.50	
58	射灯滑轨	m	912.707	180.00	164287.26	

## 主要材料和工程设备一览表

工程名称:安装工程

标段:

第3页,共6页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
59	三联三控开关	只	4.080	60.00	244.80	
60	三联单控开关	只	1.020	45.00	45.90	
61	单联单控开关	只	87.720	30.00	2631.60	
62	单联双控开关	只	53.040	45.00	2386.80	
63	双联单控开关	只	44.880	45.00	2019.60	
64	双联双控开关	只	17.340	40.00	693.60	
65	地面五孔插座	套	37.740	280.00	10567.20	
66	墙面五孔插座安装	套	184.620	55.00	10154.10	
67	三江紧急启停按钮	个	2.000	170.00	340.00	
68	铜芯多股绝缘电线RVVP4*0.5	m	4664.304	4.17	19445.48	
69	铜芯塑料绝缘线 WDZC-BYJ-2.5	m	134207.070	1.83	246001.56	
70	WDZC-BYJ4	m	32143.320	2.90	93183.48	
71	六类非屏蔽双绞线4UTP-CAT.6	m	39678.975	4.77	189268.71	
72	音响线RVH2*300	m	5668.425	12.00	68021.10	
73	电力电缆 WDZB-YJY4*95+1*50	m	435.916	307.30	133957.42	
74	电力电缆 WDZB-YJY4*35+1*16	m	212.100	115.68	24535.94	
75	电力电缆 WDZB-YJY4*50+1*25	m	212.100	161.35	34221.27	
76	电力电缆 WDZB-YJY 5*16	m	180.093	62.03	11170.63	
77	电力电缆 WDZC-YJY-5*6	m	500.738	25.24	12636.12	
78	RVVP5*0.75	m	2030.000	5.93	12027.75	
79	JDG电线套管(镀锌)DN20	m	20435.901	4.36	89100.53	
80	JDG电线套管(镀锌)DN25	m	8786.384	5.80	50961.03	
81	金属软管	根	131.300	30.00	3939.00	
82	接线盒	个	430.440	3.69	1588.32	
83	感应接线盒	个	95.880	3.69	353.80	
84	接线盒	个	2272.560	3.69	8385.75	
85	预埋盒	个	204.000	3.69	752.76	
86	钢制桥架200*100	m	443.946	84.12	37344.74	
87	钢制桥架300*150	m	601.748	127.00	76422.00	

【表10.2.2-31】

## 主要材料和工程设备一览表

工程名称: 安装工程

标段:

第4页 共6页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
88	钢制桥架100*50	m	136.328	39.64	5405.84	
89	钢制桥架100*50	m	125.260	39.64	4964.91	
90	钢制桥架300*150	m	947.158	127.00	120289.07	
91	埋入式感应控制器	个	80.800	1550.00	125240.00	
92	小便斗感应器	个	41.410	1550.00	64185.50	
93	水	m <sup>3</sup>	24.736	4.95	122.44	
94	终端盒面板	个	202.000	7.76	1566.51	
95	铝合金百叶风口2200*250	个	27.000	2137.17	57703.59	
96	铝合金百叶风口2600*200	个	12.000	242.12	2905.44	
97	钢管DN32	m	35.280	17.12	603.89	
98	钢管DN50	m	52.605	26.46	1391.67	
99	点型探测器安装 感温(无吊顶)	个	1.000	42.48	42.48	
100	点型探测器安装 感烟(无吊顶)	个	1.000	42.48	42.48	
101	三江气体灭火主机	台	2.000	7850.00	15700.00	
102	消防警铃/声光报警器	个	4.000	53.98	215.92	
103	控制模块	个	4.000	51.15	204.60	
104	输入模块	个	2.000	51.15	102.30	
105	铜排	m	200.508	45.00	9022.86	
106	配电箱1AL2	台	1.000	8500.00	8500.00	
107	配电箱1AL2-BGT	台	1.000	8500.00	8500.00	
108	配电箱1AP2-3	台	1.000	5500.00	5500.00	
109	配电箱2AP1	台	1.000	12000.00	12000.00	
110	配电箱2AL2	台	1.000	8500.00	8500.00	
111	配电箱1AP2-2	台	1.000	5500.00	5500.00	
112	配电箱1AP2-1	台	1.000	5500.00	5500.00	
113	配电箱13AL1	台	1.000	8500.00	8500.00	
114	配电箱2AL1	台	1.000	8500.00	8500.00	
115	配电箱1AP2	台	1.000	12000.00	12000.00	
116	配电箱2AP1-1	台	1.000	5500.00	5500.00	

## 主要材料和工程设备一览表

工程名称:安装工程

标段:

第5页 共6页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
117	配电箱1AL1	台	1.000	12000.00	12000.00	
118	配电箱1AP1-1	台	1.000	5500.00	5500.00	
119	配电箱1AP2-U1	台	1.000	5500.00	5500.00	
120	配电箱1AP-XT	台	1.000	5500.00	5500.00	
121	配电箱1AP2-4	台	1.000	5500.00	5500.00	
122	配电箱1AP1	台	1.000	12000.00	12000.00	
123	配电箱2AP1-U1	台	1.000	5500.00	5500.00	
124	配电箱23AL2	台	1.000	8500.00	8500.00	
125	残卫报警器	套	3.000	150.00	450.00	
126	气体瓶柜	套	2.000	13900.00	27800.00	
127	地面信息插座安装	个	12.120	200.00	2424.00	
128	墙面信息插座	个	64.640	65.00	4201.60	
129	顶面信息插座安装	个	125.240	65.00	8140.60	
130	新风口开口/旧风口封堵	处	80.000	150.00	12000.00	
131	风管套管及封堵	项	1.000	15000.00	15000.00	
132	32钢管保护性拆除,做二次利用处理	m	35.600	27.00	961.20	
133	LED天棚荧光灯带12W	m	1898.300	35.00	66440.50	
134	基础槽钢安装	m	12.000	41.77	501.24	
135	七氟丙烷药剂	kg	412.000	100.00	41200.00	
136	机械三通 DN100	个	23.000	40.82	938.86	
137	机械三通 DN125	个	5.000	0.00	0.00	
138	机械三通 DN150	个	25.000	0.00	0.00	
139	机械三通 DN150	个	41.000	69.41	2845.81	
140	机械三通 DN80	个	60.000	32.24	1934.40	
141	机械四通 DN100	个	39.000	61.59	2402.01	
142	机械四通 DN125	个	1.000	0.00	0.00	
143	机械四通 DN150	个	4.000	122.00	488.00	
144	机械四通 DN150	个	15.000	0.00	0.00	
145	机械四通 DN80	个	73.000	47.47	3465.31	



【表10.2.2-13】

## 单位（专业）工程投标报价费用表

工程名称:浙东运河文化园（浙东运河博物馆）  
 建设工程—博物馆陈列布展施工—多媒体设备与数字内容

标段:

第1页 共1页

序号	费用名称		计算公式	金额 (元)	备注
1	分部分项工程费		$\Sigma$ (分部分项工程量×综合单价)	19068896.28	见表10.2.2-16
1.1	其中	人工费+机械费	$\Sigma$ 分部分项 (人工费+机械费)	99535.36	
2	措施项目费		(2.1+2.2)	11199.31	
2.1	施工技术措施项目费		$\Sigma$ (技措项目工程量×综合单价)	3008.63	见表10.2.2-16
2.1.1	其中	人工费+机械费	$\Sigma$ 技措项目 (人工费+机械费)	717.80	
2.2	施工组织措施项目费		(1.1+2.1.1)×8.17%	8190.68	见表10.2.2-20
2.2.1	其中	安全文明施工基本费	(1.1+2.1.1)×8.17%	8190.68	见表10.2.2-20
3	其他项目费		(3.1+3.2+3.3+3.4)		
3.1	暂列金额		3.1.1+3.1.2+3.1.3		见表10.2.2-21
3.1.1		标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.2	其中	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.2	暂估价		3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表10.2.2-21
3.2.1		材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价)		见表10.2.2-23
3.2.2	其中	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-25
3.3	计日工		$\Sigma$ 计日工(暂估数量×综合单价)		见表10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费		3.4.1+3.4.2		见表10.2.2-21
3.4.1		专业发包工程管理费	$\Sigma$ 专业发包工程(暂估金额×费率)		见表10.2.2-27
3.4.2	其中	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率		见表10.2.2-27
4	规费		(1.1+2.1.1)×15.32%	15358.78	
5	税金		(1+2+3+4)×9%	1718590.89	
投标报价合计			1+2+3+4+5	18628571.00	

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-多媒体设备与数字内容

标段:

第1页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			备注
						综合单价	合价	其中	
							人工费	机械费	暂估价
1		序厅				843154.29	916.34	3.88	
3		触摸查询				144608.06	209.20		
1	030507014001	55吋触摸一体机	55吋液晶显示屏+红外十点触摸屏 分辨率:1920×1080 内置主机:酷睿I5/8G/SSD 120G/WIFI	台	2	8804.03	17608.06	209.20	
2	030507014002	查询多媒体	《世界著名运河》定制触摸查询多媒体 电子查询主界面设计/制作 子页面设计/制作 设计方案与内容策划(资料收集整理、交互原型设计、多媒体制作方案编写) 界面UI原创设计 动态效果(屏保、按钮、转场动效) 内容排版制作(不少于15个点位图、文展示界面) 交互程序编写及发布	套	1	57000.00	57000.00		
本页小计						74608.06	209.20		

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-多媒体设备与数字内容

标段:

第2页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			备注
						综合单价	合价	其中	
							人工费	机械费	暂估价
3	030507014093	查询多媒体(内容界面90个)	《浙东运河大事记》定制触摸查询多媒体 电子查询主界面设计/制作 子页面设计/制作 设计方案与内容策划(资料收集整理、交互原型设计、多媒体制作方案编写) 界面UI原创设计 动态效果(屏保、按钮、转场动效) 内容排版制作(不少于90个时间点图、文展示界面) 交互程序编写及发布	套	1	70000.00	70000.00		
1		浙东运河地位 投影				640247.78	150.64	0.47	
4	030507014003	投影机	高清激光投影机 型号:PT-SM220KC 投影技术: 激光三极管 标准亮度:20000LM 分辨率:1920×1200 对比度:3,000,000:1(全开/全关) [动态对比度] 光源寿命:20000H 镜头移动:可选电动镜头位移 安装位置:吊装/平放、正投/背投 360°全方位自由安装 色彩还原:10位信号处理(10.7亿色)	台	1	100036.58	100036.58	12.22	
本页小计						170036.58	12.22		

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-多媒体设备与数字内容

标段:

第3页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中			
						人工费	机械费	暂估价			
5	030507014004	定焦镜头	型号: ET-EM750 投射比: 2.1-4.14:1 电动调焦	台	1	42450.47	42450.47	63.34	0.47		
6	030501001001	计算机主机	型号: 联想启天M437 I5-10500/8G/256GSSD/无光驱 /WIN10/13.6升机箱/英伟达显卡(GTX1050)	台	1	6560.20	6560.20	24.29			
7	030506007001	专业影片播放器授权	品牌: 定制 支持各类主流音视频格式解码(支持全平台的软解码); 支持非标、超大分辨率; 针对公共展示系统的特殊应急容错处理能力; TCP/IP网络中控管理接口; TCP/IP网络数据库回接口;	套	1	9200.53	9200.53	60.79			
本页小计							58211.20	138.42	0.47		

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-多媒体设备与数字内容

标段:

第4页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费		暂估价
8	030506007089	数字影片	定制数字影片: 纯氛围影片, 提取浙东运河相关元素设计视觉画面。特效包装 分辨率不低于4K 影片包装界面设计/制作 影视画面包装\剪辑\输出 内容特效设计 影片策划撰写 分镜头脚本制作 现场采集 动画渲染 后期包装制作 特效合成 配音配乐 后期剪辑	套	1	50000.00	50000.00				
本页小计							50000.00				

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-多媒体设备与数字内容

标段:

第5页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			备注		
						综合单价	合价	其中			
							人工费	机械费	暂估价		
9	030506007002	数字影片	定制数字影片: 结合“通江达海 好运天下”的主题,呈现浙东运河的全貌,分段风貌、价值地位。 影片形式:实拍+三维+包装 分辨率不低于4K 影片时长:3-4分钟 影视画面视觉设计包装: 影片方案创作: 执行脚本创作: 4K高清拍摄\航拍\地拍 高精三维场景模型搭建 高清数字三维镜头制作 高清数字三维4K渲染 专业配音\包装\剪辑: 特效包装设计制作 高端达芬奇调色软件后期调色: 配音配乐 影片制作输出等;	秒	240	1800.00	432000.00				
2		浙东运河地位 音箱系统					58298.45	553.69	3.41		
本页小计							432000.00				

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-多媒体设备与数字内容

标段:

第6页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			备注		
						综合单价	合价	其中			
							人工费	机械费	暂估价		
10	030506001001	低音音箱	型号: CW115V 低音扬声器 箱类型 15" 低音音箱 频率响应 -10dB 35Hz-2kHz 部件 LF 15" 锥面 电功率 噪声 250W (EIA) PGM 500W PEAK 1000W 额定阻抗 4ohms SPL 灵敏度(1W, 1m轴向) 95dB SPL 连续(计算得出) 119dB SPL 峰值(计算得出) 125dB SPL I/O 接口 2x Phone 型 2x speakON 外形 长方形 涂装 喷漆涂装	只	2	7042.94	14085.88	53.34	0.62		
本页小计							14085.88	53.34	0.62		

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-多媒体设备与数字内容

标段:

第7页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中			
						人工费	机械费	暂估价			
11	030506001002	环绕音箱	型号: VXS8 扬声器 音箱类型 2- 路低音反射式 频率范围 (-10dB) 51Hz - 20kHz 覆盖角 H 100° V 100° 部件 LF 8" Cone HF 1" Soft dome Crossover 2.8kHz 电功率 噪声 90W PCM 180W 标称阻抗 8Ω 转换器标签 100V 60W (170Ω) , 30W (330Ω), 15W (670Ω) , 30W (330Ω), 15W (670Ω) , 7.5W (1.3kΩ) SPL 灵敏度 (1W, 1m on axis) 91dB SPL 大-SPL (计算所得) 117dB SPL	只	4	6053.94	24215.76	106.68	1.24		
本页小计							24215.76	106.68	1.24		

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-多媒体设备与数字内容

标段:

第8页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费		暂估价
12	030506001003	调音台	型号: M10 10通道调音台; 4个话筒 / 10个线路输入 (4个单声道 + 3个立体声) / 1立体声母线 / 1 AUX (包括FX) 4个话筒 / 10个线路输入 (4个单声道 + 3个立体声) 1立体声母线 1 AUX (包括FX) "D-PRE" 话放, 带有倒向晶体管电路 单旋钮压编器 单声道输入通道上的PAD开关 +48V幻象供电 XLR平衡输出 金属机身 外观尺寸(W×H×D): 244 mm x 71 mm x 294 mm (9.6" x 2.8" x 11.6") 净重: 1.9 kg (4.19 lbs.)	台	1	2420.50	2420.50	197.13	0.02		
13	030506001004	解码功放	型号: RX-VGA 功放系统: 解码功放 输出声道: 7.2 输出功率: 150W×7 解码功能: 杜比数码、DTS和杜比定向逻辑II解码器	台	1	7253.49	7253.49	57.22	0.31		
本页小计							9673.99	254.35	0.93		

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-多媒体设备与数字内容

标段:

第9页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中			
						人工费	机械费	暂估价			
14	030506001005	专业功放	型号: Yamaha PX5 专业功放 输出功率1KHz 8Ω、立体声525W+525W 4Ω 立体声750W+750W 20-20KHz 下8Ω 最大1400W	台	1	9028.49	9028.49	55.23	0.31		
15	030506001006	电源时序器	型号: PF-801 20A电源滤波; 10路万用电源插座输出; 带触摸照明灯; 时序电源控制,可以多台联控 2个旁路电源插入 RS232C控制接口	台	1	1294.33	1294.33	82.10	0.31		
5		展厅一					2977214.63	44048.32	10.12		
5		海侵海退一墙面LED屏					743955.09	11993.42	1.55		
本页小计							10322.82	139.32	0.62		

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-多媒体设备与数字内容

标段:

第10页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费		暂估价
16	030507014005	P2.5 LED全彩显示屏	P2.5户内三合一表贴全彩LED显示屏 1) 物理点间距: 2.5mm 2) 物理密度: 160000点/m <sup>2</sup> 3) 发光点颜色: 1R1G1B 4) 基色: 纯红+纯绿+纯蓝 5) 模组尺寸: 320mm*160mm 6) 模组分辨率: 128点*64点 7) 分辨率: 64点*64点 8) 性能: 散热快, 无风扇、无噪音, 低功耗 9) 最佳视距: 2~50m 10) 最佳视角: 水平: ≥120° 垂直: ≥120° 11) 环境温度: 存储:-40℃~+85℃, 工作:-10℃~+40℃ 12) 盲点率: 小于万分之一 13) 控制方式: 与计算机监视器同步 14) 信号连接方式: CAT6六类网线传输或以上品质 15) 操作系统平台: WINDOWS (WIN7、WIN8、WIN10等) 16) 刷新率: 1920Hz 17) 创联电源	m <sup>2</sup>	38.60	10525.78	406295.11	11744.44			
17	030504002001	LED安装支架	定制(全钢结构) 40*40*3、50*50*4镀锌方管	m <sup>2</sup>	38.60	835.00	32231.00				
本页小计							438526.11	11744.44			

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-多媒体设备与数字内容

标段:

第11页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中			
						人工费	机械费	暂估价			
18	030501001002	全彩信号接收系统同步(联机)	全彩色信号传输控制器;接收系统信号传输规格:256×256像素/块传输模式:CAT.5网络传输	台	60	328.00	19680.00				
19	030501001003	全彩信号接收系统同步(联机)	全彩色信号传输控制器;发送系统信号传输规格:1920×1200(2048×1152)像素/块含LED参数调节、控制软件传输模式:CAT.5网络传输	台	3	9167.00	27501.00				
20	030501001004	计算机主机	型号:联想thinkstationP350 CPU:英特尔 I7-11700 内存:2*8GB DDR3 硬盘:256GB SSD SATA 显卡:英伟达独立显卡(GTX1050)	台	1	15658.20	15658.20	24.29			
21	030506001007	全频吸顶音箱	型号:VXC4 音箱类型 2-路低频.密闭式箱体 频率范围 80Hz - 20kHz (Half-space;2π) 覆盖角 130° conical (Half-space;2π) 部件 LF4" Cone 电功率 噪声 30W PCM 60W 标称阻抗 8Ω	只	4	3183.94	12735.76	106.68	1.24		
本页小计							75574.96	130.97	1.24		

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-多媒体设备与数字内容

标段:

第12页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中			
						人工费	机械费	暂估价			
22	030506001008	解码功放	型号:RX-V4A 功放系统:解码功放 输出声道:5.1 输出功率:135W×5 解码功能:杜比数码、DTS和杜比定向逻辑II解码器	台	1	4653.49	4653.49	57.22	0.31		
23	030506007003	专业影片播放器授权	支持各类主流音视频格式解码; 支持非标、超大分辨率; 针对公共展示系统的特殊应急容错处理功能; TCP/IP网络中控管理接口; TCP/IP网络数据库伺服接口;	套	1	9200.53	9200.53	60.79			
本页小计							13854.02	118.01	0.31		

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-多媒体设备与数字内容

标段:

第13页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中			
						人工费	机械费	暂估价			
24	030506007004	数字影片	定制数字影片:展示三次海侵海退对宁绍平原的影响 上下屏总分辨率不低于1920*1080; 包含:导演、策划、分镜绘制 影视画面视觉设计包装; 影片方案创作; 执行脚本创作; 高清数字三维镜头制作 高清数字三维4K渲染 与地屏配合构建一体化的裸眼立体视觉效果 线框预演 多屏画面同步矫正处理 特效包装设计制作 专业配音\包装\剪辑; 影片制作输出等;	秒	120	1800.00	216000.00				
6		海侵海退—地面LED屏					1420024.28	25460.12			
25	030507014006	室内LED地砖屏	P3.91互动地砖屏,箱体尺寸500*500,500*1000,含接收卡(梯形),弘晟封装,铜线铜支架	m <sup>2</sup>	82.60	11610.78	959050.43	25131.88			
26	030504002002	LED安装支架	定制(全钢结构) 40*40*3、50*50*4镀锌方管	m <sup>2</sup>	82.60	835.00	68971.00				
27	030501001005	全彩信号接收系统同步(联机)	全彩色信号传输控制器;接收系统信号传输规格:256×256像素/块 传输模式:CAT.5网络传输	台	83	328.00	27224.00				
本页小计							1271245.43	25131.88			

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-多媒体设备与数字内容

标段:

第14页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中			
						人工费	机械费	暂估价			
28	030501001006	发送系统	定制发送系统	台	3	7597.53	22792.59	182.37			
29	030501001007	计算机主机	型号:联想thinkstationP350 CPU:英特尔 I7-11700 内存:2*8GB DDR3 硬盘:256GB SSD SATA 显卡:英伟达独立显卡(GTX1050)	台	1	15658.20	15658.20	24.29			
30	030504004001	系统联动控制软件	系统编码信息转换,同步联动控制,逻辑预设,故障分析	套	1	11127.53	11127.53	60.79			
31	030506007005	专业影片播放器授权	支持各类主流音视频格式解码; 支持非标、超大分辨率; 针对公共展示系统的特殊应急容错处理功能; TCP/IP网络中控管理接口; TCP/IP网络数据库伺服接口;	套	1	9200.53	9200.53	60.79			
32	030506007006	定制与LED屏互动多媒体	《海侵海退》定制互动多媒体: 设计方案与内容策划 界面UI原创设计 古生物三维形象设计 古生物三维动画设计 环境三维场景设计 交互特效设计 多媒体程序编程 交互程序编写及发布	套	1	90000.00	90000.00				
本页小计							148778.85	328.24			

【表10.2.2-16】

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-多媒体设备与数字内容

标段:

第15页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			备注		
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
33	030506007007	数字影片	定制数字多媒体影片:展示三次海侵海退对宁绍平原的影响 上下屏总分辨率不低于4K。 包含:导演、策划、分镜绘制 影视画面视觉设计包装: 影片方案创作; 执行脚本创作; 高清数字三维镜头制作 高清数字三维4K渲染 与墙面屏配合构建一体化的裸眼立体视觉效果 线框预演 多屏画面同步矫正处理 专业配音\包装\剪辑; 特效包装设计制作 影片制作输出等;	秒	120	1800.00	216000.00				
		良渚文化遗址一触摸查询					57329.03	104.60			
34	030507014007	43吋触摸一体机 (台式)	43寸液晶显示屏+电容10点触摸屏 分辨率:1920×1080 内置主机: CPU:INTEL 酷睿I5 内存:8G 固态硬盘:120GB/固态硬盘	台	1	7329.03	7329.03	104.60			
本页小计							223329.03	104.60			

【表10.2.2-16】

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-多媒体设备与数字内容

标段:

第16页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			备注		
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
35	030507014008	定制小游戏互动多媒体	《良渚文化小游戏》定制触摸互动多媒体 不少于2种游戏玩法 主界面设计/制作、子页面设计/制作 游戏方案与内容策划(资料收集整理、交互原型设计、多媒体制作方案编写) 界面UI原创设计 动态效果(屏保、按钮、转场动效) 内容排版制作(不少于12个文物图、文展示界面) 交互程序编写及发布	套	1	50000.00	50000.00				
7		山水大势一显示屏					73560.12	86.87			
36	030507014112	43吋触摸一体机	43寸液晶显示屏+电容10点触摸屏 分辨率:1920×1080 内置主机: CPU:INTEL 酷睿I5 内存:8G 固态硬盘:120GB/固态硬盘	台	1	6359.59	6359.59	26.08			
37	030506007084	专业影片播放器授权	支持各类主流音视频格式解码; 支持非标、超大分辨率; 针对公共展示系统的特殊应急容错处理功能; TCP/IP网络中控管理接口; TCP/IP网络数据库伺服接口;	套	1	9200.53	9200.53	60.79			
本页小计							65560.12	86.87			

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-多媒体设备与数字内容

标段:

第17页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中			
						人工费	机械费	暂估价			
38	030506007085	数字影片	定制数字多媒体影片;展示浙东地区“山-原-海”的地理环境,重点展示浙东地区的水系。 分辨率不低于1920×1080。 包含:导演、策划、分镜绘制 影视画面视觉设计; 影片方案创作; 执行脚本创作; 高清拍摄 影视画面包装\剪辑\输出;	套	1	58000.00	58000.00				
		山水大场一投影					137941.94	626.39	7.64		
39	030507014091	投影机	高清激光投影机 型号:PT-BAZ512 投影技术:激光二极管 标准亮度:5200LM 分辨率:1920×1080 对比度:3,000,000:1(全开/全关) [TEB] 光源寿命:20000H 镜头移动:水平:±20%,-20%(手动)H,垂直:±44%,0%(手动)V 安装位置:桌面/正投,桌面/背投,吊顶/正投,吊顶/背投 色彩还原:10位信号处理(10.7亿色)	台	1	32349.58	32349.58	12.22			
40	030507014092	定焦镜头	投射比:0.6:1配套PT-BAZ512	台	1	7864.47	7864.47	53.34	0.47		
本页小计							98214.05	65.56	0.47		

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-多媒体设备与数字内容

标段:

第18页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费		暂估价
41	030501001053	计算机主机	型号:联想thinkstationP350 CPU:英特尔 i7-11700 内存:2*8GB DDR3 硬盘:256GB SSD SATA 显卡:英伟达独立显卡(GTX1050)	台	1	15658.20	15658.20	24.29			
42	030506001053	全频吸顶音箱	型号:VXC4 音箱类型 2-路低频,密闭式箱体 频率范围 80Hz - 20kHz (Half-space:2π) 覆盖角 130° conical (Half-space:2π) 部件 LF4" Cone 电功率 噪声 30W PGM 60W 标称阻抗 8Ω	只	2	3183.94	6367.88	53.34	0.42		
43	030506001054	解码功放	型号:PX 3 2x 300W 8Ω时 2x 500W 4Ω时 全新设计的D类功放引擎,定制化LSI 灵活的内置PEQ,串扰,滤波器,延时 以及限制器功能 雅马哈音箱预设	台	1	4653.49	4653.49	57.22	0.31		
本页小计							26679.57	134.85	0.93		

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-多媒体设备与数字内容

标段:

第19页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中			
						人工费	机械费	暂估价			
44	030501003001	控制模块	DAM1600C继电器控制模块 通道: 16通道输出 电源方式: 直流电 额定电压: 7-30V(含) 触点容量: 10A/30VDC 继电器类型: 电磁继电器 控制方式: 网口+WIFI+23	台	3	615.93	1847.79	365.98			
45	030506007080	专业影片播放器授权	支持各类主流音视频格式解码; 支持非标、超大分辨率; 针对公共展示系统的特殊应急容错处理功能; TCP/IP网络中控管理接口; TCP/IP网络数据库伺服接口;	套	1	9200.53	9200.53	60.79			
46	030506007081	数字影片	定制数字多媒体影片: 展示杭州湾在三次不同时期的海岸线变化, 分辨率不低于1920×1080。 包含: 导演、策划、分镜绘制 影视画面视觉设计包装; 影片方案创作; 执行脚本创作; 高清画面渲染 网络视图对位处理矫正 专业配音\包装\剪辑; 特效包装设计制作 影片制作输出等;	套	1	60000.00	60000.00				
8		山水大势—墙面LED屏					544404.17	5776.92	0.93		
本页小计							71048.32	425.98	6.24		

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-多媒体设备与数字内容

标段:

第20页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中			
						人工费	机械费	暂估价			
47	030507014010	P2.5 LED全彩显示屏	P2.5户内三合一表贴全彩LED显示屏 1) 物理点间距: 2.5mm 2) 物理密度: 160000点/m2 3) 发光点颜色: R1G1B 4) 基色: 纯红+纯绿+纯蓝 5) 模组尺寸: 320mm*160mm 6) 模组分辨率: 128点*64点 7) 分辨率: 64点*64点 8) 性能: 散热快, 无风扇、无噪音, 低功耗 9) 最佳视距: 2~50m 10) 最佳视角: 水平: ≥120° 垂直: ≥120° 11) 环境温度: 存储:-40℃~+85℃, 工作:-10℃~+40℃ 12) 盲点率: 小于万分之一 13) 控制方式: 与计算机监视器同步 14) 信号连接方式: CAT6六类网线传输或以上品质 15) 操作系统平台: WINDOWS (WIN7、WIN8、WIN10等) 16) 刷新率: 1920Hz 17) 创联电源	m2	18.00	10525.78	189464.04	5476.68			
48	030504002003	LED安装支架	定制(全钢结构) 40*40*3、50*50*4镀锌方管	m2	18.00	835.00	15030.00				
本页小计							204494.04	5476.68			

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-多媒体设备与数字内容

标段:

第21页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中			
						人工费	机械费	暂估价			
49	030501001008	全彩信号接收系统同步(联机)	全彩色信号传输控制器;接收系统信号传输规格:256×256像素/块传输模式:CAT.5网络传输	台	44	328.00	14432.00				
50	030501001009	全彩信号接收系统同步(联机)	全彩色信号传输控制器;发送系统信号传输规格:1920×1200(2048×1152)像素/块含LED参数调节、控制软件传输模式:CAT.5网络传输	台	2	9167.00	18334.00				
51	030501001010	计算机主机	型号:联想启天M437 15-10500/8G/256GSSD/无光驱/WIN10/13.6升机箱/英伟达显卡(GTX1050)	台	1	6560.20	6560.20	24.29			
52	030506001009	全频吸顶音箱	型号:VXC4 音箱类型 2-路低频.密闭式箱体 频率范围 80Hz-20kHz (Half-space:2π) 覆盖角 130° conical (Half-space:2π) 部件 LF4" Cone 电功率 噪声 30W PGM 60W 标称阻抗 8Ω	只	2	3183.94	6367.88	53.34	0.62		
本页小计							45694.08	77.63	0.62		

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-多媒体设备与数字内容

标段:

第22页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费		暂估价
53	030506001010	解码功放	型号:PX 3 2x 300W 8Ω时 2x 500W 4Ω时 全新设计的B类功放引擎,定制化LSI 灵活的内置PEQ,串扰,滤波器,延时 以及限制器功能 雅马哈音箱预设	台	1	4653.49	4653.49	57.22	0.31		
54	030507014011	24寸触摸一体机(台面式)	24寸液晶显示屏+电容10点触摸屏 分辨率:1920×1080 内置主机: CPU:INTEL 酷睿I5 内存:8G 固态硬盘:120GB/固态硬盘 定制立柱式	台	1	5435.03	5435.03	104.60			
55	030504004002	系统联动控制软件	系统编码信息转换,同步联动控制, 逻辑预设,故障分析	套	1	11127.53	11127.53	60.79			
本页小计							21216.05	222.61	0.31		

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-多媒体设备与数字内容

标段:

第23页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			备注		
						综合单价	合价	其中			
								人工费		机械费	暂估价
56	030506007010	定制触摸查询、沙盘联动多媒体	《山水大势》定制触摸查询、沙盘联动多媒体 电子查询主界面设计/制作 子页面设计/制作 设计方案与内容策划(资料收集整理、交互原型设计、多媒体制作方案编写) 界面UI原创设计 动态效果(屏保、按钮、转场动效) 内容排版制作(不少于15个点位图、文展示界面) 交互程序编写及发布 物理沙盘灯光联动程序编写及发布	套	1	57000.00	57000.00				
本页小计							57000.00				

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-多媒体设备与数字内容

标段:

第24页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			备注		
						综合单价	合价	其中			
								人工费		机械费	暂估价
57	030506007011	数字影片	定制数字多媒体影片:结合浙东地理环境物理沙盘,生动呈现浙东地区山水大势所营造的复杂地理环境 分辨率不低于1920×1080。 包含:导演、策划、分镜绘制 影视画面视觉设计包装; 影片方案创作; 执行脚本创作; 4K高清拍摄\航拍\地拍 高精三维场景模型搭建 高清数字三维镜头制作 高清数字三维4K渲染 特效包装设计制作 高端达芬奇调色软件后期调色; 配音配乐 超高分辨率影片制作输出等;	秒	120	1800.00	216000.00				
10		展厅二				2526671.91	5379.10	425.49			
		越国一或水或塘				73560.12	86.87				
58	030507014012	43寸显示一体机	43寸液晶显示屏 分辨率:1920×1080 内置主机: CPU:INTEL 酷睿I5 内存:8G 固态硬盘:120GB/固态硬盘	台	1	6359.59	6359.59	26.08			
本页小计							222359.59	26.08			

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-多媒体设备与数字内容

标段:

第25页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			备注		
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
59	030506007012	专业影片播放器授权	支持各类主流音视频格式解码; 支持非标、超大分辨率; 针对公共展示系统的特殊应急容错处理功能; TCP/IP网络中控管理接口; TCP/IP网络数据库伺服接口;	套	1	9200.53	9200.53	60.79			
60	030506007013	数字影片	定制数字多媒体影片;展示秦始皇第五次东巡的路线以及会稽祭禹的相关故事。分辨率不低于1920×1080。 包含:导演、策划、分镜绘制 影视画面视觉设计; 影片方案创作; 手绘脚本创作; 沙画艺术创作 影视画面包装\剪辑\输出;	套	1	58000.00	58000.00				
		它山堰模型—投影					129082.64	158.84	0.47		
本页小计							67200.53	60.79			

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-多媒体设备与数字内容

标段:

第26页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			备注		
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
61	030507014101	投影机	高清激光投影机 型号:PT-BAZ712C 投影技术:激光二模管 标准亮度:7000LM 分辨率:1920×1200 对比度:3,000,000:1(全开/全关) [100] 光源寿命:20000H 镜头移动:水平:+20%,-20%(手动)H,垂直:+44%,0%(手动)V 安装位置:桌面/正投,桌面/背投,吊顶/正投,吊顶/背投 色彩还原:10位信号处理(10.7亿色)	台	1	44006.58	44006.58	12.22			
62	030507014102	变焦镜头	投射比:0.8-1.2;1配套PT-BAZ712C	台	1	9315.33	9315.33	61.54	0.47		
63	030501001054	计算机主机	启天M455 CPU:英特尔I5-12500 内存:8GB 硬盘:256GB SSD	台	1	6560.20	6560.20	24.29			
64	030506007082	专业影片播放器授权	支持各类主流音视频格式解码; 支持非标、超大分辨率; 针对公共展示系统的特殊应急容错处理功能; TCP/IP网络中控管理接口; TCP/IP网络数据库伺服接口;	套	1	9200.53	9200.53	60.79			
本页小计							69082.64	158.84	0.47		

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-多媒体设备与数字内容

标段:

第27页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			备注		
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
65	030506007083	数字影片	定制数字多媒体影片;展示它山堰的四大功能和对于宁波的重要作用。分辨率不低于1920*1080。 包含:导演、策划、分镜绘制 影视画面视觉设计; 影片方案创作; 执行脚本创作; 高清画面渲染; 网络视图对位处理修正; 专业配音\包装\剪辑; 特效包装设计制作 影片制作输出等;	套	1	60000.00	60000.00				
		宋代—千艘万舸					63359.59	26.08			
66	030507014013	43吋触摸一体机	43寸液晶显示屏+电容10点触摸屏 分辨率:1920×1080 内置主机: CPU:INTEL 酷睿I5 内存:8G 固态硬盘:120GB/固态硬盘	台	1	6359.59	6359.59	26.08			
本页小计							66359.59	26.08			

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-多媒体设备与数字内容

标段:

第28页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			备注		
						综合单价	合价	其中			
								人工费		机械费	暂估价
67	030507014014	查询多媒体	【宋高宗与浙东运河】定制触摸查询多媒体 电子查询主界面设计/制作 子页面设计/制作 设计方案与内容策划(资料收集整理、交互原型设计、多媒体制作方案编写) 界面UI原创设计 动态效果(屏保、按钮、转场动效) 内容排版制作 交互程序编写及发布	套	1	57000.00	57000.00				
		明清—水路畅达					76359.59	26.08			
68	030507014015	43吋触摸一体机	43寸液晶显示屏+电容10点触摸屏 分辨率:1920×1080 内置主机: CPU:INTEL 酷睿I5 内存:8G 固态硬盘:120GB/固态硬盘	台	1	6359.59	6359.59	26.08			
本页小计							63359.59	26.08			

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-多媒体设备与数字内容

标段:

第29页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
						综合单价	合价	其中		
							人工费	机械费	暂估价	
69	030507014016	查询多媒体(含地图动画)	《水路畅达》定制触摸查询多媒体电子查询主界面设计/制作 子页面设计/制作 设计方案与内容策划(资料收集整理、交互原型设计、多媒体制作方案编写) 界面UI原创设计 动态效果(屏保、按钮、转场动效) 京杭大运河、浙东运河地图绘制 张得中《北京水路歌》运河通航地图动画设计制作 内容排版制作(不少于15个图、文展示界面) 交互程序编写及发布	套	1	70000.00	70000.00			
10		浙东水利工程技术—LED屏				562148.51	3086.11	0.93		
本页小计						70000.00				

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-多媒体设备与数字内容

标段:

第30页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			备注		
						综合单价	合价	其中			
								人工费		机械费	暂估价
70	030507014017	P2.5 LED全彩显示屏	P2.5户内三合一表贴全彩LED显示屏 1) 物理点间距: 2.5mm 2) 物理密度: 160000点/m <sup>2</sup> 3) 发光点颜色: R1G1B 4) 基色: 纯红+纯绿+纯蓝 5) 模组尺寸: 320mm*160mm 6) 模组分辨率: 128点*64点 7) 分辨率: 64点*64点 8) 性能: 散热快, 无风扇、无噪音, 低功耗 9) 最佳视距: 2~50m 10) 最佳视角: 水平: ≥120° 垂直: ≥120° 11) 环境温度: 存储:-40℃~+85℃, 工作:-10℃~+40℃ 12) 盲点率: 小于万分之一 13) 控制方式: 与计算机监视器同步 14) 信号连接方式: CAT6六类网线传输或以上品质 15) 操作系统平台: WINDOWS (WIN7、WIN8、WIN10等) 16) 刷新率: 1920Hz 17) 创联电源	m <sup>2</sup>	9.50	10525.78	99994.91	2890.47			
71	030504002004	LED安装支架	定制(全钢结构) 40*40*3、50*50*4镀锌方管	m <sup>2</sup>	9.50	835.00	7932.50				
本页小计						107927.41	2890.47				

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-多媒体设备与数字内容

标段:

第31页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中			
						人工费	机械费	暂估价			
72	030501001011	全彩信号接收系统同步(联机)	全彩色信号传输控制器;接收系统信号传输规格:256×256像素/块传输模式:CAT.5网络传输	台	24	328.00	7872.00				
73	030501001012	全彩信号接收系统同步(联机)	全彩色信号传输控制器;发送系统信号传输规格:1920×1200(2048×1152)像素/块含LED参数调节、控制软件传输模式:CAT.5网络传输	台	1	9167.00	9167.00				
74	030501001013	计算机主机	型号:联想启天M437 15-10500/8G/256GSSD/无光驱/WIN10/13.6升机箱/英伟达显卡(GTX1050)	台	1	6560.20	6560.20	24.29			
75	030506001011	全频吸顶音	型号:VXC4 音箱类型 2-路低频.密闭式箱体 频率范围 80Hz-20kHz (Half-space:2π) 覆盖角 130° conical (Half-space:2π) 部件 LF4" Cone 电功率 噪声 30W PGM 60W 标称阻抗 8Ω	只	2	3183.94	6367.88	53.34	0.62		
本页小计							29967.08	77.63	0.62		

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-多媒体设备与数字内容

标段:

第32页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
76	030506001012	解码功放	型号:PX 3 2x 300W 8Ω时 2x 500W 4Ω时 全新设计的D类功放引擎,定制化LSI 灵活的内置PEQ,串扰,滤波器,延时 以及限制器功能 雅马哈音箱预设	台	1	4653.49	4653.49	57.22	0.31		
77	030506007014	专业影片播放器	支持各类主流音视频格式解码; 支持非标、超大分辨率; 针对公共展示系统的特殊应急容错处理功能; TCP/IP网络中控管理接口; TCP/IP网络数据库伺服接口;	套	1	9200.53	9200.53	60.79			
本页小计							13854.02	118.01	0.31		

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-多媒体设备与数字内容

标段:

第33页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			备注			
						综合单价	合价	其中				
								人工费	机械费	暂估价		
78	030506007015	数字影片	定制数字多媒体影片;浙东运河工程总览影片配合浙东运河工程技术实体沙盘将浙东运河不同地理地形关系及各分段不同工程技术讲明,营造了浙东运河上海塘、三江闸、纤道工程技术建设的场景,突出浙东人民的智慧和力量。 分辨率不低于1920×1080。 包含:导演、策划、分镜绘制 影视画面视觉设计包装; 影片方案创作; 执行脚本创作; 工程数据现场采集拍摄; 线框预演; 高精三维场景模型搭建; 高清数字三维镜头制作; 高清数字三维4K渲染; 专业配音\包装\剪辑; 高清航拍/地拍 特效包装设计制作 高端达芬奇调色软件后期校色 超高分辨率影片制作输出等;	秒	180	2280.00	410400.00					
		工程技术(堰、坝)一触摸查询					62311.59	26.08				
本页小计							410400.00					

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-多媒体设备与数字内容

标段:

第34页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注		
						综合单价	合价	其中				
								人工费	机械费		暂估价	
79	030507014094	24吋触摸一体机(台式)	24吋液晶显示屏+电容10点触摸屏 分辨率:1920×1080 内置主机: CPU:INTEL 酷睿I5 内存:8G 固态硬盘,120GB/固态硬盘 定制立柱式	台	1	5311.59	5311.59	26.08				
80	030507014116	查询多媒体	《工程技术—堰、坝》定制触摸查询多媒体 电子查询主界面设计/制作 子页面设计/制作 设计方案与内容策划(资料收集整理、交互原型设计、多媒体制作方案编写) 界面UI原创设计 动态效果(屏保、按钮、转场动效) 内容排版制作(不少于10个图、文展示界面) 交互程序编写及发布	套	1	57000.00	57000.00					
		工程技术(桥)一触摸查询					62311.59	26.08				
本页小计							62311.59	26.08				

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-多媒体设备与数字内容

标段:

第35页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中			
						人工费	机械费	暂估价			
81	030507014113	24吋触摸一体机(台式机)	24吋液晶显示屏+电容10点触摸屏 分辨率:1920×1080 内置主机: CPU:INTEL 酷睿I5 内存:8G 固态硬盘:120GB/固态硬盘 定制立柱式	台	1	5311.59	5311.59	26.08			
82	030507014114	查询多媒体	《工程技术—桥》定制触摸查询多媒体 电子查询主界面设计/制作 子页面设计/制作 设计方案与内容策划(资料收集整理、交互原型设计、多媒体制作方案编写) 界面UI原创设计 动态效果(屏保、按钮、转场动效) 内容排版制作(不少于20个图、文展示界面) 交互程序编写及发布	套	1	57000.00	57000.00				
		工程技术(斗门、闸)一触摸查询					62311.59	26.08			
本页小计							62311.59	26.08			

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-多媒体设备与数字内容

标段:

第36页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中			
						人工费	机械费	暂估价			
83	030507014095	24吋触摸一体机(台式机)	24吋液晶显示屏+电容10点触摸屏 分辨率:1920×1080 内置主机: CPU:INTEL 酷睿I5 内存:8G 固态硬盘:120GB/固态硬盘 定制立柱式	台	1	5311.59	5311.59	26.08			
84	030507014115	查询多媒体	《工程技术—斗门、闸》定制触摸查询多媒体 电子查询主界面设计/制作 子页面设计/制作 设计方案与内容策划(资料收集整理、交互原型设计、多媒体制作方案编写) 界面UI原创设计 动态效果(屏保、按钮、转场动效) 内容排版制作(不少于10个图、文展示界面) 交互程序编写及发布	套	1	57000.00	57000.00				
11		工程技术—透明屏(3套)					500646.56	1045.99	420.81		
85	030507014018	55吋OLED屏	55吋透明OLED 分辨率:1920*1080 透射率:45% 像素间距:0.63*0.63 最佳视角:全视角 对比度:150000:1	台	3	64312.28	192936.84	729.96	420.81		
本页小计							255248.43	756.04	420.81		

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-多媒体设备与数字内容

标段:

第37页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中			
						人工费	机械费	暂估价			
86	030501001014	计算机主机	型号:联想启天M437 15-10500/8G/256GSSD/无光驱 /WIN10/13.6升机箱/英伟达显卡(GTX1050)	台	3	6560.20	19680.60	72.87			
87	030507014019	纳米触摸框	定制纳米多点触摸框 55寸透明屏触摸框  透光率: 100% 支持系统: window7/8/10, XP, Mac 驱动: HID免驱 响应速度: <10ms 防水性: 严格按照IP65防护等级 抗光性: 全角度抗强日光照射 漂移: 无漂移, 不随环境产生变化	套	1	18300.00	18300.00				
88	030504004003	系统联动控制软件	系统编码信息转换, 同步联动控制, 逻辑预设, 故障分析	套	1	11127.53	11127.53	60.79			
89	030506007016	专业影片播放器授权	支持各类主流音视频格式解码; 支持非标、超大分辨率; 针对公共展示系统的特殊应急容错处理功能; TCP/IP网络中控管理接口; TCP/IP网络数据库伺服接口;	套	3	9200.53	27601.59	182.37			
本页小计							76709.72	316.03			

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-多媒体设备与数字内容

标段:

第38页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费		暂估价
90	030507014020	查询多媒体	《三江闸》定制触摸查询多媒体 电子查询界面设计/制作 设计方案与内容策划 界面UI原创设计 UI交互原型图及形式创意设计 影片播放控制程序编写 模型拆解、组装交互程序编写及发布	套	1	57000.00	57000.00				
91	030506007017	数字影片	定制数字多媒体影片: 通过实物展台 将浙东运河上的越台、三江闸、压赛 堰等重点工程技术通过立体模型结合 透明屏的方式生动呈现重点工程技 术的演绎原理。 分辨率不低于1920×1080。包含: 导 演、策划、分镜绘制  影片方案创作; 执行脚本创作; 三维单体模型搭建 数字三维渲染 特效包装设计制作 影片制作输出等;	套	3	58000.00	174000.00				
12		工程技术—互动投影					934580.13	870.89	3.28		
本页小计							231000.00				

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-多媒体设备与数字内容

标段:

第39页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
						综合单价	合价	其中		
						人工费	机械费	暂估价		
92	030507014021	投影机	高清激光投影机 型号: PT-SMZ78C 投影技术: 激光二极管 标准亮度: 7300LM 分辨率: 1920×1200 对比度: 3,000,000:1 (全开/全关) [TBD] 光源寿命: 20000H 镜头移动: 可选电动镜头位移 安装位置: 吊装/平放, 正投/背投 . 360°全方位自由安装 色彩还原: 10 位信号处理 (10.7 亿色)	台	5	67000.00	335000.00			
93	030507014022	定焦镜头	投射比: 0.6; 1配套PT-SMZ78C	台	5	7864.47	39322.35	266.70	2.35	
94	030501001015	计算机主机	型号: 联想thinkstationP350 CPU: 英特尔 i7-11700 内存: 2*8GB DDR3 硬盘: 256GB SSD SATA 显卡: 英伟达RTX4000	台	1	29406.20	29406.20	24.29		
本页小计						403728.55	290.99	2.35		

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-多媒体设备与数字内容

标段:

第40页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
						综合单价	合价	其中		
								人工费		机械费
95	030506001013	全频吸顶音箱	型号: VXC4 音箱类型 2- 路低频, 密闭式箱体 频率范围 80Hz - 20kHz (Half-space:2 π) 覆盖角 130° conical (Half-space:2 π) 部件 LF4" Cone 电功率 噪声 30W PCM 60W 标称阻抗 8Ω	只	2	3183.94	6367.88	53.34	0.62	
96	030506001014	解码功放	型号: PX 3 2x 300W 8Ω时 2x 500W 4Ω时 全新设计的D类功放引擎, 定制化LSI 灵活的内置PEQ, 串扰, 滤波器, 延时 以及限制器功能 雅马哈音箱预设	台	1	4653.49	4653.49	57.22	0.31	
97	030504004004	边缘融合、校正软件模块	多屏拼接无缝边缘融合、投影图像几何校正; 色彩质量: 32位彩色; 支持任意比例、无限制分辨率扩展;	通道	5	23843.53	119217.65	303.95		
本页小计						130239.02	414.51	0.93		

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-多媒体设备与数字内容

标段:

第11页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中			
						人工费	机械费	暂估价			
98	030507014023	定制触摸一体机(台式机)	1、外形尺寸:1482.6*858.6*73.8mm(长*宽*厚) 2、显示尺寸:1427*803mm 3、显示分辨率:1920*1080 4、屏幕对角尺寸:65英寸 5、亮度:300~500cd/m <sup>2</sup> 可调 6、视角范围:89/89/89(U/D/L/R) 7、输入电源 AC 220V 内置主机: CPU:INTEL 酷睿I7 内存:16G 固态硬盘:120GB/固态硬盘	台	1	19485.03	19485.03	104.60			
99	030504004005	系统联动控制软件	系统编码信息转换,同步联动控制,逻辑预设,故障分析	套	1	11127.53	11127.53	60.79			
100	030506007018	定制互动交互多媒体(长条屏非标)	《工程技术》定制互动交互多媒体长条屏非标准分辨率界面设计方案与内容策划 界面UI原创设计 动态效果(屏保、按钮动效) 多点互动、多屏联动交互程序编写及发布	套	1	70000.00	70000.00				
本页小计							100612.56	165.39			

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-多媒体设备与数字内容

标段:

第42页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费		暂估价
101	030506007019	定制互动长卷动画多屏联动多媒体	定制互动长卷动画多屏联动多媒体大分辨率界面设计制作(7422*1200)设计方案与内容策划(南宋浙东运河工程技术专业内容策划:堰、闸、迁道、码头、水岸风情等) 宋代工程技术场景手绘长卷原创设计 绘制 界面UI原创设计 拖堰、过闸、拉纤、渡船等人物动画创作 动态及动画效果 内容排版制作(各工程技术相关介绍文字) 多媒体程序编程 交互程序编写及发布	套	1	300000.00	300000.00				
14		展厅三				3184804.00	11641.59	147.74			
14		自古繁华一显示屏				312560.12	86.87				
102	030507014024	43吋触摸一体机	43吋液晶显示屏+电容10点触摸屏 分辨率:1920×1080 内置主机: CPU:INTEL 酷睿I5 内存:8G 固态硬盘:120GB/固态硬盘	台	1	6359.59	6359.59	26.08			
本页小计							306359.59	26.08			

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-多媒体设备与数字内容

标段:

第43页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
						综合单价	合价	其中		
							人工费	机械费	暂估价	
103	030506007020	专业影片播放器授权	支持各类主流音视频格式解码; 支持非标、超大分辨率; 针对公共展示系统的特殊应急容错处理功能; TCP/IP网络中控管理接口; TCP/IP网络数据库伺服接口;	套	1	9200.53	9200.53	60.79		
104	030507014025	查询多媒体	《操舟若神》定制影片播放互动多媒体 电子查询主界面设计/制作 设计方案、界面UI原创设计 动态效果(屏保、按钮) 影片播放控制程序编写 交互程序编写及发布	套	1	57000.00	57000.00			
本页小计						66200.53	60.79			

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-多媒体设备与数字内容

标段:

第44页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费		暂估价
105	030506007021	数字影片	定制数字多媒体影片; 展示浙东地区与船只相关的小故事, 如: 鄂君子泛舟、同舟同济等。  分辨率不低于1920×1080。 包含: 导演、策划、分镜控制 影片方案创作; 执行脚本创作; 特效包装设计制作 手绘风格设定 CG手绘线稿、原画上色 动画制作合成 专业配音\包装\剪辑 渲染输出	套	3	80000.00	240000.00				
15		酒香悠悠一显示屏					96038.81	304.11	140.27		
106	030507014026	43寸显示一体机	43寸液晶显示屏 分辨率: 1920×1080 内置主机: CPU: INTEL 酷睿I5 内存: 8G 固态硬盘: 120GB/固态硬盘	台	1	6838.28	6838.28	243.32	140.27		
本页小计						246838.28	243.32	140.27			

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-多媒体设备与数字内容

标段:

第45页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			备注		
						综合单价	合价	其中			
							人工费	机械费	暂估价		
107	030506007022	专业影片播放器授权	支持各类主流音视频格式解码; 支持非标、超大分辨率; 针对公共展示系统的特殊应急容错处理功能; TCP/IP网络中控管理接口; TCP/IP网络数据库伺服接口;	套	1	9200.53	9200.53	60.79			
108	030506007023	数字影片	定制数字多媒体影片: 示浙东运河上水与伴生文化——黄酒的关系以及黄酒的科普及小故事等内容。  分辨率不低于1920×1080。包含: 导演、策划、分镜绘制 影片方案创作; 执行脚本创作; 实地采集拍摄 4K高清拍摄\航拍\地拍 专业配音\包装\剪辑; 高端达芬奇调色软件后期较色; 影片制作输出等;	套	1	80000.00	80000.00				
16		会馆商帮一拼接屏					264018.21	3091.80	0.93		
109	030507014027	超窄边液晶拼接屏	单元屏体尺寸: 55吋液晶拼接单元 规格: 拼缝1.8mm 拼接结构: 3×3 单元屏标准分辨率: 1920x1080	单元	9	12880.78	115927.02	2738.34			
本页小计							205127.55	2799.13			

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-多媒体设备与数字内容

标段:

第46页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			备注		
						综合单价	合价	其中			
							人工费	机械费	暂估价		
110	030507014028	多屏拼接器	1.名称:定制拼接屏拼接处理器 2.类别:多进9出模块 3.规格:模块设计, 灵活搭配HDMI、DVI、DP等输入输出板卡 4.功能、用途:实现画外画、画中画、叠加、漫游、跨屏等多窗口控制实现1080P全高清显示效果	台	1	17417.00	17417.00				
111	030507014029	显示设备	组合式成品安装支架	台	9	1407.18	12664.62	218.61			
112	030501001016	计算机主机	型号: 联想thinkstationP350 CPU: 英特尔 i7-11700 内存: 2*8GB DDR3 硬盘: 256GB SSD SATA 显卡: 英伟达独立显卡 (GTX1050)	台	1	15658.20	15658.20	24.29			
113	030506001015	全频吸顶音箱	型号: VXC4 音箱类型 2-路低频, 密闭式箱体 频率范围 80Hz - 20kHz (Half-space:2π) 覆盖角 130° conical (Half-space:2π) 部件 LF4* Cone 电功率 噪声 30W PCM 60W 标称阻抗 8Ω	只	2	3183.94	6367.88	53.34	0.62		
本页小计							52107.70	296.24	0.62		

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-多媒体设备与数字内容

标段:

第47页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中			
						人工费	机械费	暂估价			
114	030506001016	解码功放	型号:PX 3 2x 300W 8Ω射 2x 500W 4Ω射 全新设计的D类功放引擎,定制化LSI灵活的内置PEQ,串扰,滤波器,延时以及限制器功能 雅马哈音箱预设	台	1	4653.49	4653.49	57.22			
115	030507014030	红外触摸框	定制红外多点触摸框 55寸拼接屏3*3结构超大尺寸  透光率: 100% 支持系统: window7/8/10,XP,Mac 驱动: HID免驱 响应速度: <10ms 防水性: 严格按照IP65防护等级 抗光性: 全角度抗强日光照射 漂移: 无漂移,不随环境产生变化	台	1	21330.00	21330.00				
本页小计						25983.49	57.22	0.31			

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-多媒体设备与数字内容

标段:

第48页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中			
						人工费	机械费	暂估价			
116	030506007024	查询多媒体(大分辨率)	《会馆商榷》大分辨率定制触摸查询多媒体 电子查询主界面设计/制作 电子页面设计/制作 设计方案与内容策划(资料收集整理、交互原型设计、多媒体制作方案编写) 界面UI原创设计 动态效果(屏保、按钮、转场动效) 内容排版制作(不少于8个大分辨率图、文展示界面) 交互程序编写及发布	套	1	70000.00	70000.00				
17		城镇风采—移动屏					201909.82	311.26			
117	030507014031	55吋触摸一体机	55寸液晶显示屏+红外十点触摸屏 分辨率: 1920×1080 内置主机: 酷睿I5双核 4G/SSD 120G/WIFI	台	1	9394.03	9394.03	104.60			
118	030501001017	计算机主机	型号: 联想启天M437 I5-10500/8G/256GSSD/无光驱 /WIN10/13.6升机箱/英伟达显卡(6TX1050)	台	1	6560.20	6560.20	24.29			
119	030504004006	机械装置控制系统	定制显示屏机械装置控制系统 显示屏左右移动	套	1	61747.53	61747.53	60.79			
120	030504004007	驱动控制软件	定制显示屏机械装置驱动控制软件	套	1	33080.53	33080.53	60.79			
本页小计						180782.29	250.47				

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-多媒体设备与数字内容

标段:

第49页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中			
						人工费	机械费	暂估价			
121	030504004008	系统联动控制软件	系统编码信息转换,同步联动控制,逻辑预设,故障分析	套	1	11127.53	11127.53				
122	030506007025	移动屏定制触摸查询多媒体	《历史街区》移动屏定制触摸查询多媒体 电子查询主界面设计/制作 子页面设计/制作 设计方案与内容策划(资料收集整理、交互原型设计、多媒体制作方案编写) 界面UI原创设计 动态效果(屏保、按钮、转场动效) 内容排版制作(不少于6个点位图、文展示界面) 交互程序编写及发布 滑轨屏联动控制程序编写及发布	套	1	80000.00	80000.00				
18		月湖历史街区—LED屏					203139.96	2873.13	0.93		
本页小计							91127.53	60.79			

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-多媒体设备与数字内容

标段:

第50页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费		暂估价
123	030507014032	P2.5 LED全彩显示屏	P2.5户内三合一表贴全彩LED显示屏 1) 物理点间距: 2.5mm 2) 物理密度: 160000点/m2 3) 发光点颜色: 1R1G1B 4) 基色: 纯红+纯绿+纯蓝 5) 模组尺寸: 320mm*160mm 6) 模组分辨率: 128点*64点 7) 分辨率: 64点*64点 8) 性能: 散热快,无风扇、无噪音,低功耗 9) 最佳视距: 2~50m 10) 最佳视角: 水平: ≥120° 垂直: ≥120° 11) 环境温度: 存储:-40℃~+85℃, 工作:-10℃~+40℃ 12) 盲点率: 小于万分之一 13) 控制方式: 与计算机监视器同步 14) 信号连接方式: CAT6六类网线传输或以上品质 15) 操作系统平台: WINDOWS (WIN7、WIN8、WIN10等) 16) 刷新率: 1920Hz 17) 创联电源	m2	8.80	10525.78	92626.86	2677.49			
124	030504002005	LED安装支架	定制(全钢结构) 40*40*3、50*50*4镀锌方管	m2	8.80	835.00	7348.00				
本页小计							99974.86	2677.49			

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-多媒体设备与数字内容

标段:

第51页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中			
						人工费	机械费	暂估价			
125	030501001018	全彩信号接收系统同步(联机)	全彩色信号传输控制器;接收系统信号传输规格:256×256像素/块传输模式:CAT.5网络传输	台	22	328.00	7216.00				
126	030501001019	全彩信号接收系统同步(联机)	全彩色信号传输控制器;发送系统信号传输规格:1920×1200(2048×1152)像素/块含LED参数调节、控制软件传输模式:CAT.5网络传输	台	1	9167.00	9167.00				
127	030501001020	计算机主机	型号:联想启天M437 15-10500/8G/256GSSD/无光驱/WIN10/13.6升机箱/英伟达显卡(GTX1050)	台	1	6560.20	6560.20	24.29			
128	030506001017	全频吸顶音箱	型号:VXC4 音箱类型 2-路低频.密闭式箱体 频率范围 80Hz - 20kHz (Half-space:2π) 覆盖角 130° conical (Half-space:2π) 部件 LF4" Cone 电功率 噪声 30W PCM 60W 标称阻抗 8Ω	只	2	3183.94	6367.88	53.34	0.62		
本页小计							29311.08	77.63	0.62		

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-多媒体设备与数字内容

标段:

第52页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费		暂估价
129	030506001018	解码功放	型号:PX 3 2x 300W 8Ω时 2x 500W 4Ω时 全新设计的D类功放引擎,定制化LSI灵活的内置PEQ,串扰,滤波器,延时以及限制器功能 雅马哈音箱预设	台	1	4653.49	4653.49	57.22	0.31		
130	030506007026	专业影片播放器授权	支持各类主流音视频格式解码; 支持非标、超大分辨率; 针对公共展示系统的特殊应急容错处理功能; TCP/IP网络中控管理接口; TCP/IP网络数据库伺服接口;	套	1	9200.53	9200.53	60.79			
本页小计							13854.02	118.01	0.31		

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-多媒体设备与数字内容

标段:

第53页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中			
						人工费	机械费	暂估价			
131	030506007027	数字影片	定制数字多媒体影片,对月湖历史街区的位置、历史、建筑结构等进行综合展示,呈现浙东运河沿线上的东方明珠——宁波历史街区发展以及与水共生共长的关系。包含:导演、策划、分镜绘制 影片方案创作; 执行脚本创作; 4K高清拍摄\航拍\地拍; 小范围延时摄影; 三维场景模型搭建 数字三维镜头制作 专业配音\包装\剪辑; 特效包装设计制作 高端达芬奇调色软件后期较色; 影片制作输出等;	套	1	60000.00	60000.00				
19		县镇村街一拼接屏					145580.94	1509.84	0.93		
132	030507014033	超窄边液晶拼接屏	单元屏体尺寸:55吋液晶拼接单元 规格:拼缝1.8mm 拼接结构:2×2 单元屏标准分辨率:1920x1080	单元	4	12880.78	51523.12	1217.04			
133	030507014034	多屏拼接器	1.多屏拼接器	台	1	1647.00	1647.00				
134	030507014035	显示设备	组合式成品安装支架	组	4	1407.18	5628.72	97.16			
本页小计							118798.84	1314.20			

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-多媒体设备与数字内容

标段:

第54页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中			
						人工费	机械费	暂估价			
135	030501001021	计算机主机	型号:联想启天M437 I5-10500/8G/256GSSD/无光驱 /WIN10/13.6升机箱/英伟达显卡(GTX1050)	台	1	6560.20	6560.20	24.29			
136	030506001019	全频吸顶音箱	型号:VXC4 音箱类型 2-路低频.密闭式箱体 频率范围 80Hz - 20kHz (Half-space:2π) 覆盖角 130° conical (Half-space:2π) 部件 LF4" Cone 电功率 噪声 30W PCM 60W 标称阻抗 8Ω	只	2	3183.94	6367.88	53.34	0.62		
137	030506001020	解码功放	型号:PX 3 2x 300W 8Ω时 2x 500W 4Ω时 全新设计的D类功放引擎,定制化LSI灵活的内置PEQ,串扰,滤波器,延时以及限制器功能 雅马哈音箱预设	台	1	4653.49	4653.49	57.22	0.31		
本页小计							17581.57	134.85	0.93		

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-多媒体设备与数字内容

标段:

第55页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
						综合单价	合价	其中		
							人工费	机械费	暂估价	
138	030506007028	专业影片播放器授权	支持各类主流音视频格式解码; 支持非标、超大分辨率; 针对公共展示系统的特殊应急容错处理功能; TCP/IP网络中控管理接口; TCP/IP网络数据库伺服接口;	套	1	9200.53	9200.53	60.79		
139	030506007029	数字影片	定制数字多媒体影片:浙东运河起始端城镇——西兴,介绍西兴特色及以西兴灯笼为代表的的城镇文化遗产。 包含:导演、策划、分镜绘制 影片方案创作; 执行脚本创作; 4K高清拍摄\航拍\地拍 小范围延时摄影 三维场景模型搭建 数字三维镜头制作 专业配音\包装\剪辑; 特效包装设计制作 高端达芬奇调色软件后期较色; 影片制作输出等;	套	1	60000.00	60000.00			
20		城镇风采—显示屏					191120.24	173.74		
本页小计							69200.53	60.79		

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-多媒体设备与数字内容

标段:

第56页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费		暂估价
140	030507014036	43寸显示一体机	43寸液晶显示屏 分辨率:1920×1080 内置主机: CPU:INTEL 酷睿I5 内存:8G 固态硬盘:120GB/固态硬盘	台	2	6359.59	12719.18	52.16			
141	030506007030	专业影片播放器授权	支持各类主流音视频格式解码; 支持非标、超大分辨率; 针对公共展示系统的特殊应急容错处理功能; TCP/IP网络中控管理接口; TCP/IP网络数据库伺服接口;	套	2	9200.53	18401.06	121.58			
142	030506007031	数字影片	定制数字多媒体影片:展示浙东运河穿过的重要县镇村街,突出柯桥、慈城与运河的关系 分辨率不低于1920×1080。包含:导演、策划、分镜绘制 影片方案创作; 执行脚本创作; 高清拍摄 专业配音\包装\剪辑; 高端达芬奇调色软件后期较色; 影片制作输出等;	套	2	80000.00	160000.00				
21		县镇村街—投影					593369.26	448.34	1.87		
本页小计							191120.24	173.74			

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-多媒体设备与数字内容

标段:

第57页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
						综合单价	合价	其中		
						人工费	机械费	暂估价		
143	030507014037	投影机	高清激光投影机 型号: PT-SMZ78C 投影技术: 激光二极管 标准亮度: 7300LM 分辨率: 1920×1200 对比度: 3,000,000:1 (全开/全关) [TBD] 光源寿命: 20000H 镜头移动: 可选电动镜头位移 安装位置: 吊装/平放, 正投/背投 . 360° 全方位自由安装 色彩还原: 10 位信号处理 (10.7 亿色)	台	2	67036.58	134073.16	24.44		
144	030507014038	定焦镜头	投射比: 0.6; 1配套PT-SMZ78C	台	2	7864.47	15728.94	106.68	0.94	
145	030501001022	计算机主机	型号: 联想thinkstationP350 CPU: 英特尔 I7-11700 内存: 2*8GB DDR3 硬盘: 256GB SSD SATA 显卡: 英伟达独立显卡 (GTX1050)	台	1	15658.20	15658.20	24.29		
本页小计						165460.30	155.41	0.94		

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-多媒体设备与数字内容

标段:

第58页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
						综合单价	合价	其中		
								人工费		机械费
146	030506001021	全频吸顶音箱	型号: VXC4 音箱类型 2- 路低频, 密闭式箱体 频率范围 80Hz - 20kHz (Half-space:2π) 覆盖角 130° conical (Half-space:2π) 部件 LF4" Cone 电功率 噪声 30W PCM 60W 标称阻抗 8Ω	只	2	3183.94	6367.88	53.34	0.62	
147	030506001022	解码功放	型号: PX 3 2x 300W 8Ω时 2x 500W 4Ω时 全新设计的D类功放引擎, 定制化LSI 灵活的内置PEQ, 串扰, 滤波器, 延时 以及限制器功能 雅马哈音箱预设	台	1	4653.49	4653.49	57.22	0.31	
148	030504004009	边缘融合、矫正软件模块	多屏拼接无缝边缘融合、投影图像几何校正; 色彩质量: 32位彩色; 支持任意比例、无限制分辨率扩展;	通道	2	23843.53	47687.06	121.58		
本页小计						58708.43	232.14	0.93		

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-多媒体设备与数字内容

标段:

第59页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
						综合单价	合价	其中		
						人工费	机械费	暂估价		
149	030506007032	专业影片播放器授权	支持各类主流音视频格式解码; 支持非标、超大分辨率; 针对公共展示系统的特殊应急容错处理功能; TCP/IP网络中控管理接口; TCP/IP网络数据库伺服接口;	套	1	9200.53	9200.53	60.79		
150	030506007033	数字影片	定制数字多媒体影片;过“运河人家”雕塑场景复原、雕塑结合投影呈现的形式再现浙东运河上的城镇记忆。 分辨率不低于1920×1080。包含: 导演、策划、分镜绘制 影视画面视觉设计包装 影片方案创作; 执行脚本创作; 4K高清拍摄\航拍\地拍 历史影像征集购买 专业配音\包装\剪辑; 特效包装设计制作 高端达芬奇调色软件后期调色; 影片制作输出等;	秒	180	2000.00	360000.00			
22		县镇村街—互动拼接屏					182315.49	2056.38		
151	030507014039	超窄边液晶拼接屏	单元屏体尺寸:55吋液晶拼接单元 规格:拼缝1.8mm 拼接结构:2×2 单元屏标准分辨率:1920×1080	单元	6	12880.78	77284.68	1825.56		
本页小计							446485.21	1886.35		

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-多媒体设备与数字内容

标段:

第60页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
						综合单价	合价	其中		
						人工费	机械费	暂估价		
152	030507014040	多屏拼接器	1.多屏拼接器	台	1	1647.00	1647.00			
153	030507014041	支架安装	组合式成品安装支架	台	6	1407.18	8443.08	145.74		
154	030501001023	计算机主机	型号:联想启天M437 15-10500/8G/256GSSD/无光驱 /WIN10/13.6升机箱/英伟达显卡(GTX1050)	台	1	6560.20	6560.20	24.29		
155	030506007034	红外触摸框	定制红外多点触摸框 55寸拼接屏3*3结构超大尺寸  透光率: 100% 支持系统: window7/8/10, XP, Mac 驱动: HID免驱 响应速度: <10ms 防水性: 严格按照IP65防护等级 抗光性: 全角度抗强日照照射 漂移: 无漂移, 不随环境产生变化	套	1	18380.53	18380.53	60.79		
本页小计							35030.81	230.82		

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-多媒体设备与数字内容

标段:

第61页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中			
						人工费	机械费	暂估价			
156	030506007035	互动图片墙定制多媒体(含图片处理)	《岁月旧影》互动图片墙定制多媒体主界面设计/制作 图片处理调整(不少于90张) 设计方案与内容策划(资料收集整理、交互原型设计、多媒体制作方案编写) 界面UI原创设计 动态效果(屏保、转场动效) 图片排版制作(不少于90张) 多点触摸交互程序编写及发布	套	1	70000.00	70000.00				
23		海丝绸之路—触摸查询					174004.78	150.64	0.47		
157	030507014042	物体识别桌	98寸物体识别桌 尺寸范围:98" 亮度:350 cd/m2(nit) 对比度:1200:1 可视角度:178°(H/V) 响应时间:8ms 触摸点数:40点 触摸方式:电容触控 分辨率:1920×1080	台	1	60296.58	60296.58	12.22			
158	030507014043	令牌	物体识别桌令牌	个	1	796.47	796.47	53.34	0.47		
本页小计							131093.05	65.56	0.47		

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-多媒体设备与数字内容

标段:

第62页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费		暂估价
159	030501001024	计算机主机	型号:联想thinkstationP350 CPU:英特尔 I7-11700 内存:2*8GB DDR3 硬盘:256GB SSD SATA 显卡:英伟达独立显卡(GTX1050)	台	1	15658.20	15658.20	24.29			
160	030504004010	识别桌底层软件	定制编码器控制程序,同步联动控制,逻辑预设	套	1	7253.53	7253.53	60.79			
161	030507014044	模块互动桌定制多媒体	《海丝绸之路》模块互动桌定制多媒体世界地图绘制、局部地图绘制(不少于8个国家不同时期海陆航线) 设计方案与内容策划(资料收集整理、交互原型设计、多媒体制作方案编写) 界面UI原创设计 动态效果(不少于8个国家不同时代海陆航线动效、不少于30个延伸知识弹窗内容) 内容排版制作(不少于30个延伸知识弹窗内容) 交互程序编写及发布 模块联动控制程序编写及发布	套	1	90000.00	90000.00				
24		海丝绸之路—半景画投影					638452.84	574.69	2.34		
本页小计							112911.73	85.08			

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-多媒体设备与数字内容

标段:

第63页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中			
						人工费	机械费	暂估价			
162	030507014045	投影机	高清激光投影机 型号: PT-BAZ512 投影技术: 激光二极管 标准亮度: 5200LM 分辨率: 1920×1080 对比度: 3,000,000:1 (全开/全关) [TBD] 光源寿命: 20000H 镜头移动: 水平: +20%, -20% (手动) 垂直: +44%, 0% (手动) V 安装位置: 桌面/正投, 桌面/背投, 吊屏/正投, 吊屏/背投 色彩还原: 10 位信号处理 (10.7 亿色)	台	3	32349.58	97048.74	36.66			
163	030507014046	定焦镜头	投射比: 0.6, 1配套PT-BAZ512	台	3	7864.47	23593.41	160.02	1.41		
164	030501001025	计算机主机	型号: 联想thinkstationP350 CPU: 英特尔 I7-11700 内存: 2*8GB DDR3 硬盘: 256GB SSD SATA 显卡: 英伟达独立显卡 (GTX1050)	台	1	15658.20	15658.20	24.29			
本页小计							136300.35	220.97	1.41		

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-多媒体设备与数字内容

标段:

第64页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费		暂估价
165	030506001023	全频吸顶音箱	型号: VXC4 音箱类型 2- 路低频, 密闭式箱体 频率范围 80Hz - 20kHz (Half-space:2 π) 覆盖角 130° conical (Half-space:2 π) 部件 LF4" Cone 电功率 噪声 30W PCM 60W 标称阻抗 8Ω	只	2	3183.94	6367.88	53.34	0.62		
166	030506001024	解码功放	型号: PX 3 2x 300W 8Ω时 2x 500W 4Ω时 全新设计的D类功放引擎, 定制化LSI 灵活的内置PEQ, 串扰, 滤波器, 延时 以及限制器功能 雅马哈音箱预设	台	1	4653.49	4653.49	57.22	0.31		
167	030504004011	边缘融合、校正软件模块	多屏拼接无缝边缘融合、投影图像几何校正; 色彩质量: 32位彩色; 支持任意比例、无限分辨率扩展;	通道	3	23843.53	71530.59	182.37			
本页小计							82551.96	292.93	0.93		

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-多媒体设备与数字内容

标段:

第65页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	暂估价
168	030506007036	专业影片播放器授权	支持各类主流音视频格式解码; 支持非标、超大分辨率; 针对公共展示系统的特殊应急容错处理功能; TCP/IP网络中控管理接口; TCP/IP网络数据库伺服接口;	套	1	9200.53	9200.53	60.79		
169	030506007037	数字影片	定制数字多媒体影片; 细描绘海上丝绸之路南起始端盛况, 浙东海上丝绸之路历史甚早, 早在先秦时期 就有航海世界的证明。分辨率不低于1920×1080。 包含: 导演、策划、分镜绘制 影视画面视觉设计包装; 影片方案创作; 执行脚本创作; 4K高清拍摄\航拍\地拍 高精三维场景模型搭建 高清数字三维镜头制作 高清数字三维4K渲染 线框预演 多屏画面同步校正处理 专业配音\包装\剪辑; 特效包装设计制作 渲染输出等;	秒	180	2280.00	410400.00			
25		航海技术—AR					182293.53	60.79		
本页小计							419600.53	60.79		

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-多媒体设备与数字内容

标段:

第66页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	暂估价
170	030507014047	VR观光台	VR眼镜+定制二次深化 自带摄像头追踪传感器	台	1	31920.00	31920.00			
171	030506007038	互动软件	定制化增强现实场景内容制作; 互动交互设计; SDK接入, 通讯协议对接, 程序开发。	套	1	50373.53	50373.53	60.79		
172	030506007039	定制AR互动多媒体	【航海技术】定制AR互动多媒体 全景交互多媒体 设计方案与内容策划 全景界面UI原创设计 全景内容制作 全景动态效果 全景内容排版制作 全景多媒体程序编程 全景交互程序编写及发布	套	1	100000.00	100000.00			
27		展厅四					3362459.50	9317.35	289.57	
27		禹风浩荡—再选—触摸查询					75932.03	104.60		
173	030507014048	32吋触摸一体机(台面式)	32吋液晶显示屏+电容10点触摸屏 分辨率: 1920×1080 内置主机: CPU:INTEL 酷睿I5 内存: 8G 固态硬盘: 120GB/固态硬盘	台	1	5932.03	5932.03	104.60		
本页小计							188225.56	165.39		

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-多媒体设备与数字内容

标段:

第67页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			备注		
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
174	030507014049	查询多媒体(含地图绘制,内容界面60个)	【概述】定制触摸查询多媒体电子查询主界面设计/制作 子页面设计/制作 地图绘制(浙江、绍兴) 设计方案与内容策划(资料收集整理、交互原型设计、多媒体制作方案编写) 界面UI原创设计 动态效果(屏保、按钮、转场) 内容排版制作(不少于60个点位图、文内容界面) 交互程序编写及发布	台	1	70000.00	70000.00				
28		禹风浩荡—祭禹-拼接屏					141738.64	1175.33			
175	030507014050	超窄边液晶拼接屏	单元屏体尺寸:55吋液晶拼接单元 规格:拼接1.8mm 拼接结构:2×2 单元屏标准分辨率:1920×1080	单元	3	12880.78	38642.34	912.78			
176	030507014051	多屏拼接器	1.多屏拼接器	台	1	1647.00	1647.00				
177	030507014052	支架安装	组合式成品安装支架	台	3	1407.18	4221.54	72.87			
178	030501001026	计算机主机	型号:联想启天M437 15-10500/8G/256GSSD/无光驱 /WIN10/13.6升机箱/英伟达显卡(GTX1050)	台	1	6560.20	6560.20	24.29			
本页小计							121071.08	1009.94			

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-多媒体设备与数字内容

标段:

第68页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			备注		
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
179	030507014053	红外触摸框	定制红外多点触摸框 55寸拼接屏3*3结构超大尺寸  透光率: 100% 支持系统: window7/8/10, XP, Mac 驱动: HID免驱 响应速度: <10ms 防水性: 严格按照IP65防护等级 抗光性: 全角度抗强光照射 漂移: 无漂移, 不随环境产生变化	台	1	21467.03	21467.03	104.60			
180	030506007040	专业影片播放器授权	支持各类主流音视频格式解码; 支持非标、超大分辨率; 针对公共展示系统的特殊应急差错处理功能; TCP/IP网络中控管理接口; TCP/IP网络数据库伺服接口;	套	1	9200.53	9200.53	60.79			
本页小计							30667.56	165.39			

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-多媒体设备与数字内容

标段:

第69页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			备注		
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
181	030506007041	定制互动交互多媒体	【祭奠】定制互动交互多媒体非标准分辨率/大分辨率长卷界面设计制作 康熙、乾隆祭禹动画及民间祭禹内容查询 设计方案与内容策划(资料收集整理、交互原型设计、多媒体制作方案编写) 界面UI原创设计 动态效果(屏保、按钮、转场) 内容排版制作(不少于10个点位图、文内容排版制作) 动画播放控制多媒体程序编程 交互程序编写及发布	套	1	60000.00	60000.00				
29		天地正气—显示屏					95560.12	86.87			
182	030507014054	43寸显示一体机	43寸液晶显示屏 分辨率: 1920×1080 内置主机: CPU: INTEL 酷睿I5 内存: 8G 固态硬盘: 120GB/固态硬盘	台	1	6359.59	6359.59	26.08			
本页小计							66359.59	26.08			

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-多媒体设备与数字内容

标段:

第70页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			备注		
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
183	030506007042	专业影片播放器授权	支持各类主流音视频格式解码; 支持非标、超大分辨率; 针对公共展示系统的特殊应急容错处理功能; TCP/IP网络中控管理接口; TCP/IP网络数据库伺服接口;	套	1	9200.53	9200.53	60.79			
184	030506007043	数字影片	定制数字多媒体影片: 展示越王勾践的相关故事, 重点传达卧薪尝胆精神 分辨率为1920×1080。包含: 导演、策划、分镜绘制 影片方案创作; 执行脚本创作; 特效包装设计制作 手绘风格设定 CG手绘视频、原画上色 动画制作合成 专业配音\包装\剪辑 渲染输出	套	1	80000.00	80000.00				
30		天地正气—LED屏					147783.13	986.72	0.93		
本页小计							89200.53	60.79			

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-多媒体设备与数字内容

标段:

第71页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中			
						人工费	机械费	暂估价			
185	030507014055	P2.5 LED全彩显示屏	P2.5户内三合一表贴全彩LED显示屏 1) 物理点间距: 2.5mm 2) 物理密度: 160000点/m <sup>2</sup> 3) 发光点颜色: R1G1B 4) 基色: 纯红+纯绿+纯蓝 5) 模组尺寸: 320mm*160mm 6) 模组分辨率: 128点*64点 7) 分辨率: 64点*64点 8) 性能: 散热快, 无风扇, 无噪音, 低功耗 9) 最佳视距: 2~50m 10) 最佳视角: 水平: ≥120° 垂直: ≥120° 11) 环境温度: 存储:-40℃~+85℃, 工作:-10℃~+40℃ 12) 盲点率: 小于万分之一 13) 控制方式: 与计算机监视器同步 14) 信号连接方式: CAT6六类网线传输或以上品质 15) 操作系统平台: WINDOWS (WIN7、WIN8、WIN10等) 16) 刷新率: 1920Hz 17) 创联电源	m <sup>2</sup>	2.60	10528.78	27367.03	791.08			
186	030504002006	LED安装支架	定制(全钢结构) 40*40*3、50*50*4镀锌方管	m <sup>2</sup>	2.60	835.00	2171.00				
本页小计							29538.03	791.08			

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-多媒体设备与数字内容

标段:

第72页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费		暂估价
187	030501001027	全彩信号接收系统同步(联机)	全彩色信号传输控制器;接收系统 信号传输规格: 256×256像素/块 传输模式: CAT.5网络传输	台	7	328.00	2296.00				
188	030501001028	全彩信号接收系统同步(联机)	全彩色信号传输控制器;发送系统 信号传输规格: 1920×1200 (2048×1152) 像素/块 含LED参数调节、控制软件 传输模式: CAT.5网络传输	台	1	9167.00	9167.00				
189	030501001029	计算机主机	型号: 联想启天M437 15-10500/8G/256GSSD/无光驱 /WIN10/I3,6升机箱/英伟达显卡 (GTX1050)	台	1	6560.20	6560.20	24.29			
190	030506001025	全频吸顶音箱	型号: VXC4 音箱类型 2-路低频.密闭式箱体 频率范围 80Hz - 20kHz (Half-space:2π) 覆盖角 130° conical (Half-space:2π) 部件 LF4° Cone 电功率 噪声 30W PCM 60W 标称阻抗 8Ω	只	2	3183.94	6367.88	53.34	0.62		
本页小计							24391.08	77.63	0.62		

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-多媒体设备与数字内容

标段:

第73页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	暂估价
191	030506001026	解码功放	型号:PX 3 2x 300W 8Ω时 2x 500W 4Ω时 全新设计的D类功放引擎,定制化LSI灵活的内置PEQ,串扰,滤波器,延时以及限制器功能 雅马哈音箱预设	台	1	4653.49	4653.49	57.29		
192	030506007044	专业影片播放器授权	支持各类主流音视频格式解码; 支持非标、超大分辨率; 针对公共展示系统的特殊应急容错处理功能; TCP/IP网络中控管理接口; TCP/IP网络数据库伺服接口;	套	1	9200.53	9200.53	60.79		
193	030506007045	数字影片	定制数字多媒体影片,全方位展示浙东运河上的“天地正气”,“阳明稻水”等内容。 包含:导演、策划、分镜绘制 影片方案创作; 执行脚本创作; 特效包装设计制作 手绘风格设定 CG手绘线稿、原画上色 动画制作合成 专业配音\包装\剪辑 渲染输出	套	1	80000.00	80000.00			
32		诗文风雅—显示屏					9560.12	86.87		
本页小计							93854.02	118.01	0.31	

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-多媒体设备与数字内容

标段:

第74页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	暂估价
194	030507014109	43寸显示一体机	43寸液晶显示屏 分辨率:1920×1080 内置主机: CPU:INTEL 酷睿I5 内存:8G 固态硬盘:120GB/固态硬盘	台	1	6359.59	6359.59	26.08		
195	030506007086	专业影片播放器授权	支持各类主流音视频格式解码; 支持非标、超大分辨率; 针对公共展示系统的特殊应急容错处理功能; TCP/IP网络中控管理接口; TCP/IP网络数据库伺服接口;	套	1	9200.53	9200.53	60.79		
196	030506007087	数字影片	定制数字多媒体影片,演绎元白唱和的故事,分辨率不低于1920×1080。 包含:导演、策划、分镜绘制 影片方案创作; 执行脚本创作; 特效包装设计制作 手绘风格设定 CG手绘线稿、原画上色 动画制作合成 专业配音\包装\剪辑 渲染输出	套	1	80000.00	80000.00			
33		运河诗路—LED屏					624127.75	3570.49	0.93	
本页小计							9560.12	86.87		

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-多媒体设备与数字内容

标段:

第75页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中			
						人工费	机械费	暂估价			
197	030507014057	P2.5 LED全彩显示屏	P2.5户内三合一表贴全彩LED显示屏 1) 物理点间距: 2.5mm 2) 物理密度: 160000点/m <sup>2</sup> 3) 发光点颜色: R1G1B 4) 基色: 纯红+纯绿+纯蓝 5) 模组尺寸: 320mm*160mm 6) 模组分辨率: 128点*64点 7) 分辨率: 64点*64点 8) 性能: 散热快, 无风扇, 无噪音, 低功耗 9) 最佳视距: 2~50m 10) 最佳视角: 水平: ≥120° 垂直: ≥120° 11) 环境温度: 存储:-40℃~+85℃, 工作:-10℃~+40℃ 12) 盲点率: 小于万分之一 13) 控制方式: 与计算机监视器同步 14) 信号连接方式: CAT6六类网线传输或以上品质 15) 操作系统平台: WINDOWS (WIN7、WIN8、WIN10等) 16) 刷新率: 1920Hz 17) 创联电源	m <sup>2</sup>	15.00	10556.71	158350.65	3374.85			
198	030504002007	LED安装支架	定制(全钢结构) 40*40*3、50*50*4镀锌方管	m <sup>2</sup>	15.00	835.00	12525.00				
本页小计							170875.65	3374.85			

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-多媒体设备与数字内容

标段:

第76页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费		暂估价
199	030501001030	全彩信号接收系统同步(联机)	全彩色信号传输控制器;接收系统 信号传输规格: 256×256像素/块 传输模式: CAT.5网络传输	块	37	328.00	12136.00				
200	030501001031	全彩信号接收系统同步(联机)	全彩色信号传输控制器;发送系统 信号传输规格: 1920×1200 (2048×1152) 像素/块 含LED参数调节、控制软件 传输模式: CAT.5网络传输	套	2	9167.00	18334.00				
201	030501001032	计算机主机	型号: 联想启天M437 15-10500/8G/256GSSD/无光驱 /WIN10/I3,6升机箱/英伟达显卡 (GTX1050)	台	1	6560.20	6560.20	24.29			
202	030506001027	全频吸顶音箱	型号: VXC4 音箱类型 2-路低频.密闭式箱体 频率范围 80Hz - 20kHz (Half-space:2π) 覆盖角 130° conical (Half-space:2π) 部件 LF4° Cone 电功率 噪声 30W PCM 60W 标称阻抗 8Ω	只	2	3183.94	6367.88	53.34	0.62		
本页小计							43398.08	77.63	0.62		

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-多媒体设备与数字内容

标段:

第77页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中			
						人工费	机械费	暂估价			
203	030506001028	解码功放	型号:PX 3 2x 300W 8Ω时 2x 500W 4Ω时 全新设计的D类功放引擎,定制化LSI灵活的内置PEQ,串扰,滤波器,延时以及限制器功能 雅马哈音箱预设	台	1	4653.49	4653.49	57.29			
204	030506007048	专业影片播放器授权	支持各类主流音视频格式解码; 支持非标、超大分辨率; 针对公共展示系统的特殊应急容错处理功能; TCP/IP网络中控管理接口; TCP/IP网络数据库伺服接口;	套	1	9200.53	9200.53	60.79			
本页小计							13854.02	118.01	0.31		

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-多媒体设备与数字内容

标段:

第78页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
205	030506007049	数字影片	定制数字多媒体影片,展现浙东唐诗之路的形成和发展,以及其因运而兴的意义,各路文人墨客纷至沓来,遂而形成浙东运河唐诗之路的故事。包含:导演、策划、分镜绘制 影片方案创作; 执行脚本创作; 4K高清拍摄\航拍\地拍 高精三维场景模型搭建 高清数字三维镜头制作 高清数字三维4K渲染 专业配音\包装\剪辑; 特效包装设计制作 专业表演演员聘请 演员服装、化妆、道具、灯光 高端达芬奇调色软件后期较色; 影片制作输出等;	秒	180	2200.00	396000.00				
		诗文风雅—触摸查询					126218.84	408.71	140.27		
206	030507014058	32吋触摸一体机(台面式)	32吋液晶显示屏+电容10点触摸屏 分辨率:1920×1080 内置主机: CPU:INTEL 酷睿I5 内存:8G 固态硬盘:120GB/固态硬盘 定制立柱式	台	1	5932.03	5932.03	104.60			
本页小计							401932.03	104.60			

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-多媒体设备与数字内容

标段:

第79页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中			
						人工费	机械费	暂估价			
207	030507014059	55寸显示一体机	55寸液晶显示屏 分辨率: 1920×1080 内置主机: CPU:INTEL 酷睿I5 内存: 8G	台	1	9159.28	9159.28	248.32	140.27		
208	030506007050	系统联动控制软件	系统编码信息转换, 同步联动控制, 逻辑预设, 故障分析	套	1	11127.53	11127.53	60.79			
209	030507014060	多屏联动定制互动游戏多媒体	《诗文风雅》多屏联动定制互动游戏多媒体 游戏主界面设计/制作 游戏子页面设计/制作 设计方案与内容策划(资料收集整理、交互原型设计、多媒体制作方案编写) 界面UI原创设计 动态效果(屏保、按钮、转场动效) 内容排版制作 多屏联动交互程序编写及发布	台	1	50000.00	50000.00				
本页小计						70286.81	304.11	140.27			

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-多媒体设备与数字内容

标段:

第80页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中			
						人工费	机械费	暂估价			
210	030507014061	多屏联动定制互动游戏多媒体	《诗文风雅》多屏联动定制互动游戏查询多媒体 主界面设计/制作 子页面设计/制作 设计方案与内容策划(资料收集整理、交互原型设计、多媒体制作方案编写) 界面UI原创设计 动态效果(屏保、按钮、转场动效) 内容排版制作(不少于30首诗歌图、文展示界面) 多屏联动交互程序编写及发布	台	1	50000.00	50000.00				
35		人文浏览一显示屏					95560.12	86.87			
211	030507014062	43寸显示一体机	43寸液晶显示屏 分辨率: 1920×1080 内置主机: CPU:INTEL 酷睿I5 内存: 8G 固态硬盘: 120GB/固态硬盘	台	1	6359.59	6359.59	26.08			
212	030506007051	专业影片播放器授权	支持各类主流音视频格式解码; 支持非标、超大分辨率; 针对公共展示系统的特殊应急容错处理功能; TCP/IP网络中控管理接口; TCP/IP网络数据库伺服接口;	套	1	9200.53	9200.53	60.79			
本页小计						65560.12	86.87				

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-多媒体设备与数字内容

标段:

第81页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费		暂估价
213	030506007052	数字影片	定制数字多媒体影片: 展现蔡元培、马寅初、竺可桢等名校校长的事迹, 表现浙东学风对于中国教育界的重要影响, 分辨率不低于1920×1080。包含: 导演、策划、分镜绘制、影视画面视觉设计包装 影片方案创作; 执行脚本创作; 实地采集拍摄 小范围延时摄影 专业配音\包装\剪辑; 高端达芬奇调色软件后期调色; 影片制作输出等;	套	1	80000.00	80000.00				
36		风俗民情一显示屏					149919.93	390.98	140.27		
214	030507014063	43寸显示一体机	43寸液晶显示屏 分辨率: 1920×1080 内置主机: CPU: INTEL 酷睿I5 内存: 8G 固态硬盘: 120GB/固态硬盘	台	1	6359.59	6359.59	26.08			
215	030507014064	55寸显示一体机	55寸液晶显示屏 分辨率: 1920×1080 内置主机: CPU: INTEL 酷睿I5 内存: 8G	台	1	9159.28	9159.28	243.32	140.27		
本页小计							95518.87	269.40	140.27		

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-多媒体设备与数字内容

标段:

第82页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费		暂估价
216	030506007053	专业影片播放器授权	支持各类主流音视频格式解码; 支持非标、超大分辨率; 针对公共展示系统的特殊应急容错处理功能; TCP/IP网络中控管理接口; TCP/IP网络数据库伺服接口;	套	2	9200.53	18401.06	121.58			
217	030506007054	数字影片	定制数字多媒体影片: 展示与虞舜孝德相关的小故事以及运河沿岸对于孝德文化的传承, 分辨率不低于1920×1080。包含: 导演、策划、分镜绘制 影片方案创作; 执行脚本创作; 专业配音\包装\剪辑; 高清拍摄 影片制作输出等;	套	1	58000.00	58000.00				
218	030506007055	数字影片	定制数字多媒体影片: 展示浙东地区与水相关的民俗风情, 尤其凸显与运河息息相关的祭龙民俗, 分辨率不低于1920×1080。包含: 导演、策划、分镜绘制 影片方案创作; 执行脚本创作; 专业配音\包装\剪辑; 高清拍摄 影片制作输出等;	套	1	58000.00	58000.00				
37		越歌百曲—沉浸式投影					1662459.86	2063.63	7.17		
本页小计							134401.06	121.58			

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-多媒体设备与数字内容

标段:

第83页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中			
						人工费	机械费	暂估价			
219	030507014065	投影机	高清激光投影机 型号: PT-BA2712 投影技术: 激光二极管 标准亮度: 7000LM 分辨率: 1920×1200 对比度: 3,000,000:1 (全开/全关) [TBD] 光源寿命: 20000H 镜头移动: 水平: +20%, -20% (手动)H, 垂直: +44%, 0% (手动)V 安装位置: 桌面/正投, 桌面/背投, 吊顶/正投, 吊顶/背投 色彩还原: 10 位信号处理 (10.7 亿色)	台	8	62456.58	499652.64	97.76			
220	030507014066	定焦镜头	投射比: 0.6:1 配套PT-BA2712	台	8	7864.47	62915.76	426.72	3.76		
221	030501001033	计算机主机	型号: 联想thinkstationP350 CPU: 英特尔 I7-11700 内存: 2*8GB DDR3 硬盘: 256GB SSD SATA 显卡: 英伟达独立显卡 (GTX1050)	台	3	15658.20	46974.60	72.87			
本页小计							609543.00	597.35	3.76		

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-多媒体设备与数字内容

标段:

第84页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中			
						人工费	机械费	暂估价			
222	030506001029	全频吸顶音箱	型号: VXC6 音箱类型 2-路低频, 密闭式箱体 频率范围 (-10dB) 56Hz - 20kHz (Half-space: 2π) 覆盖角 110° conical (Half-space: 2π) 部件 LF 6.5" Cone HF 0.75" Soft dome 电功率 噪声 75W PGM 150W 标称阻抗 8Ω	只	4	3452.94	13811.76	106.68	1.24		
223	030506001030	低音音箱	型号: VXS10S 低音扬声器 音箱类型 低音反射式 频率范围 (-10dB) 45Hz - 250Hz 覆盖角 110° conical (Half-space: 2π) 部件 10" 双音圈 电功率 噪声 100W + 100W PGM 200W + 200W 标称阻抗 8Ω	只	1	8115.94	8115.94	26.67	0.31		
本页小计							21927.70	133.35	1.55		

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-多媒体设备与数字内容

标段:

第85页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中			
						人工费	机械费	暂估价			
224	030506001031	中置扬声器	型号: VXS8 扬声器 音箱类型 2-路低音反射式 频率范围 (-10dB) 51Hz - 20kHz 覆盖角 H 100° V 100° 部件 LF 8" Cone HF 1" Soft dome Crossover 2.8kHz 电功率 扬声器 90W PCM 180W 标称阻抗 8Ω 转换器标签 100V 60W (170Ω) , 30W (330Ω), 15W (670Ω) , 30W (330Ω), 15W (670Ω) , 7.5W (1.3kΩ) SPL 灵敏度 (1W, 1m on axis) 91dB SPL 大-SPL (计算所得) 117dB SPL	只	1	6057.94	6057.94	26.67	0.31		
本页小计							6057.94	26.67	0.31		

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-多媒体设备与数字内容

标段:

第86页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费		暂估价
225	030506001032	调音台	型号: M10 10通道调音台; 4个话筒 / 10个线路输入 (4个单声道 + 3个立体声) / 1个立体声母线 / 1 AUX (包括FX) 4个话筒 / 10个线路输入 (4个单声道 + 3个立体声) 1立体声母线 1 AUX (包括FX) "D-PRE" 话放, 带有倒向晶体管电路 单旋钮压缩器 单声道输入通道上的PAD开关 +48V幻象供电 XLR平衡输出 金属机身 外观尺寸(W×H×D): 244 mm x 71 mm x 294 mm (9.6" x 2.8" x 11.6") 净重: 1.9 kg (4.19 lbs.)	台	1	2420.50	2420.50	197.13	0.02		
226	030506001033	解码功放	型号: RX-VGA 功放系统: 解码功放 输出声道: 7.2 输出功率: 150W×7 解码功能: 杜比数码、DTS和杜比定向逻辑II解码器	台	1	7253.49	7253.49	57.22	0.31		
本页小计							9673.99	254.35	0.93		

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-多媒体设备与数字内容

标段:

第87页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中			
						人工费	机械费	暂估价			
227	030506001034	专业功放	型号: Yamaha PX5 专业功放 输出功率1KHz 8Ω, 立体声525W+525W 4Ω 立体声750W+750W 20-20KHz 下8Ω 最大1400W	台	1	9028.49	9028.49	55.23	0.31		
228	030506001035	电源时序器	型号: PF-801 20A电源滤波; 10路万用电源插座输出; 带鹅颈照明灯; 时序电源控制, 可以多台联控 2个旁路电源插入 RS232C控制接口	台	1	1294.33	1294.33	82.10	0.31		
229	030412004015	地面水纹投影机	光源:LED高亮度发光二极管; 颜色:RGB彩色; 定制花纹图样等等	套	6	2125.43	12752.58	243.90			
230	030504004012	边缘融合、矫正软件模块	多屏拼接无缝边缘融合、投影图像几何校正; 色彩质量: 32位彩色; 支持任意比例、无限制分辨率扩展;	通道	8	23843.53	190748.24	486.32			
本页小计							213823.64	869.54	0.62		

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-多媒体设备与数字内容

标段:

第88页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中			
						人工费	机械费	暂估价			
231	030506007056	网络同步校验流媒体播放器	多机自动实时校验同步; 自动同步修正; 同步控制误差≤15ms 支持各类主流音视频格式解码; 支持非标、超大分辨率; 针对公共展示系统的特殊应急容错处理功能; TCP/IP网络中控管理接口; TCP/IP网络数据库伺服接口;	通道	3	15144.53	45433.59	182.37			
本页小计							45433.59	182.37			

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-多媒体设备与数字内容

标段:

第89页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			备注			
						综合单价	合价	其中				
								人工费	机械费	暂估价		
232	030506007057	数字影片	定制数字多媒体影片:通过环幕影像手段、生动呈现康熙、乾隆南巡繁英景象,全感官沉浸投影空间,生动再现浙东水上戏台,“水多社戏”沉浸投影空间,全感官身临其境体验浙东运河上越歌百曲的魅力  分辨率不低于4K,包含:导演、策划、分镜绘制 影视画面视觉设计包装 影片方案创作; 执行脚本创作; 4K超高清摄影\航拍 定点拍摄 高清数字三维镜头制作 高清数字三维4K渲染 知名绍剧表演演员聘请 多屏画面同步校正处理 专业配音\包装\剪辑; 高端达芬奇调色软件后期调色; 渲染输出等;	秒	420	1800.00	756000.00					
38		民俗风情—触摸查询					84239.37	330.20				
本页小计							756000.00					

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-多媒体设备与数字内容

标段:

第90页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)					备注	
						综合单价	合价	其中				
								人工费	机械费	暂估价		
233	030507014067	43吋触摸一体机	43吋液晶显示屏+电容10点触摸屏 分辨率:1920×1080 内置主机: CPU:INTEL 酷睿I5 内存:8G 固态硬盘:120GB/固态硬盘	台	2	6483.03	12966.06	209.20				
234	030506001036	耳机	头戴式耳机	台	2	553.14	1106.28	16.40				
235	030507014068	定制触摸查询语音交互多媒体	《传说故事》定制触摸查询语音交互多媒体 电子查询主界面设计/制作 子页面设计/制作 设计方案与内容策划(资料收集整理、交互原型设计、多媒体制作方案编写) 界面UI原创设计 动态效果(屏保、按钮、转场动效) 内容排版制作(不少于20则故事图、文排版制作) 故事配音 语音交互程序编写及发布	套	1	70167.03	70167.03	104.60				
		民俗风情—显示屏					63359.59	26.08				
本页小计							84239.37	330.20				

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-多媒体设备与数字内容

标段:

第91页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中			
						人工费	机械费	暂估价			
236	030507014098	43吋触摸一体机	43吋液晶显示屏+电容10点触摸屏 分辨率: 1920×1080 内置主机: CPU:INTEL 酷睿I5 内存: 8G 固态硬盘: 120GB/固态硬盘	台	1	6359.59	6359.59	26.08			
237	030506007088	查询多媒体	《民俗博览画》定制触摸查询多媒体民俗博览、老街风情、名牌老店插画内容查询 设计方案与内容策划(资料收集整理、交互原型设计、多媒体制作方案编写) 界面UI原创设计 动态效果(屏保、按钮、转场) 内容排版制作 交互程序编写及发布	套	1	57000.00	57000.00				
41		展厅五									
41		水闸一移动屏					191909.82	311.26			
238	030507014070	55吋触摸一体机	55吋液晶显示屏+红外十点触摸屏 分辨率: 1920×1080 内置主机: 酷睿I5双核 4G/SSD 120G/WIFI	台	1	9394.03	9394.03	104.60			
本页小计							72753.62	130.68			

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-多媒体设备与数字内容

标段:

第92页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费		暂估价
239	030501001034	计算机主机	型号: 联想启天M437 I5-10500/8G/256GSSD/无光驱 /WIN10/13.6升机箱/英伟达显卡(GTX1050)	台	1	6560.20	6560.20	24.29			
240	030506007060	机械装置控制系统	定制显示屏机械装置控制系统 显示屏左右移动	套	1	61747.53	61747.53	60.79			
241	030506007061	驱动控制软件	定制显示屏机械装置驱动控制软件	套	1	33080.53	33080.53	60.79			
242	030506007062	系统联动控制软件	系统编码信息转换, 同步联动控制, 逻辑预设, 故障分析	套	1	11127.53	11127.53	60.79			
243	030506007063	移动屏定制触摸查询多媒体	《闸控江海》移动屏定制触摸查询多媒体 电子查询主界面设计/制作 子页面设计/制作 设计方案与内容策划(资料收集整理、交互原型设计、多媒体制作方案编写) 界面UI原创设计 动态效果(屏保、按钮、转场动效) 内容排版制作(不少于7个点位图、文展示界面) 交互程序编写及发布 滑轨屏联动控制程序编写及发布	套	1	70000.00	70000.00				
42		升船机一拼接屏					131292.98	1181.29	0.93		
本页小计							182515.79	206.66			

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-多媒体设备与数字内容

标段:

第93页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中			
						人工费	机械费	暂估价			
244	030507014071	超窄边液晶拼接屏	单元屏体尺寸:55吋液晶拼接单元 规格:拼缝1.8mm 拼接结构:1x3 单元屏标准分辨率:1920x1080	单元	3	12880.78	38642.34	612.78			
245	030507014072	多屏拼接器	1.多屏拼接器	台	1	1647.00	1647.00				
246	030507014073	支架安装	组合式成品安装支架	台	3	1407.18	4221.54	72.87			
247	030501001035	计算机主机	型号:联想启天M437 I5-10500/8G/256GSSD/无光驱 /WIN10/13.6升机箱/英伟达显卡(GTX1050)	台	1	6560.20	6560.20	24.29			
248	030506001037	全频吸顶音箱	型号:VXC4 音箱类型 2-路低频,密闭式箱体 频率范围 80Hz - 20kHz (Half-space:2π) 覆盖角 130° conical (Half-space:2π) 部件 LF4" Cone 电功率 喊声 30W PCM 60W 标称阻抗 8Ω	只	2	3183.94	6367.88	53.34	0.62		
本页小计							57438.96	1063.28	0.62		

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-多媒体设备与数字内容

标段:

第94页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中			
						人工费	机械费	暂估价			
249	030506001038	解码功放	型号:PX 3 2x 300W 8Ω时 2x 500W 4Ω时 全新设计的B类功放引擎,定制化LSI 灵活的内置PEQ,串扰,滤波器,延时 以及限制器功能 雅马哈音箱预设	台	1	4653.49	4653.49	57.22	0.31		
250	030506007064	专业影片播放器授权	支持各类主流音视频格式解码; 支持非标、超大分辨率; 针对公共展示系统的特殊应急容错处 理功能; TCP/IP网络中控管理接口; TCP/IP网络数据库伺服接口;	套	1	9200.53	9200.53	60.79			
251	030506007065	数字影片	定制数字多媒体影片:示新时代浙东 运河上升船机的工程原理和价值意义 。分辨率不低于1920×1080。包含: 导演、策划、分镜控制 影视画面视觉设计包装 影片方案创作; 执行脚本创作; 4K高清拍摄\航拍\地拍 高精三维场景模型搭建 高清数字三维镜头制作 高清数字三维4K渲染 专业配音\包装\剪辑; 高端达芬奇调色软件后期调色; 渲染输出等;	套	1	60000.00	60000.00				
本页小计							73854.02	118.01	0.31		

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-多媒体设备与数字内容  
 标段: 第95页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中			
						人工费	机械费	暂估价			
43		河畅其航一拼接屏					174156.86	2165.31	0.93		
252	030507014074	超窄边液晶拼接屏	单元屏体尺寸:55吋液晶拼接单元 规格:拼缝1.8mm 拼接结构:2x3 单元屏标准分辨率:1920x1080	单元	6	12880.78	77284.68	1825.56			
253	030507014075	多屏拼接器	1.多屏拼接器	台	1	1647.00	1647.00				
254	030507014076	支架安装	组合式成品安装支架	台	6	1407.18	8443.08	145.74			
255	030501001036	计算机主机	型号:联想启天M437 15-10500/8G/256GSSD/无光驱 /WIN10/13.6升机箱/英伟达显卡(GTX1050)	台	1	6560.20	6560.20	24.29			
256	030506001039	全频吸顶音箱	型号:VXC4 音箱类型 2-路低频,密闭式箱体 频率范围 80Hz - 20kHz (Half-space:2π) 覆盖角 130° conical (Half-space:2π) 部件 LF4° Cone 电功率 噪声 30W PGM 60W 标称阻抗 8Ω	只	2	3183.94	6367.88	53.34	0.62		
本页小计							100302.84	2048.93	0.62		

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-多媒体设备与数字内容  
 标段: 第96页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中			
						人工费	机械费	暂估价			
257	030506001040	解码功放	型号:PX 3 2x 300W 8Ω时 2x 500W 4Ω时 全新设计的D类功放引擎,定制化LSI 灵活的内置PEQ,串扰,滤波器,延时 以及限制器功能 雅马哈音箱预设	台	1	4653.49	4653.49	57.22	0.31		
258	030506007066	专业影片播放器授权	支持各类主流音视频格式解码; 支持非标、超大分辨率; 针对公共展示系统的特殊应急容错处理功能; TCP/IP网络中控管理接口; TCP/IP网络数据库伺服接口;	套	1	9200.53	9200.53	60.79			
本页小计							13854.02	118.01	0.31		

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-多媒体设备与数字内容

标段:

第97页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
						综合单价	合价	其中		
							人工费	机械费	暂估价	
259	030506007067	数字影片	定制数字多媒体影片;浙东运河现代工程建设展示,河道通畅、去淤去污、去塞等新时代运河河道工程内容展示,分辨率不低于1920×1080。包含:导演、策划、分镜绘制、影视画面视觉设计包装、影片方案创作;执行脚本创作;4K高清拍摄\航拍\地拍;高精三维场景模型搭建;高清数字三维镜头制作;高清数字三维4K渲染;专业配音\包装\剪辑;高端达芬奇调色软件后期调色;渲染输出等;	套	1	60000.00	60000.00			
44		河道景观—VR虚拟漫游					1021345.95	761.83	2.81	
本页小计						60000.00				

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-多媒体设备与数字内容

标段:

第98页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费		暂估价
260	030507014077	投影机	高清激光投影机 型号: PT-BAZ712 投影技术: 激光二极管 标准亮度: 7000LM 分辨率: 1920×1200 对比度: 3,000,000:1 (全开/全关) [100] 光源寿命: 20000H 镜头移动: 水平: +20%, -20% (手动)H, 垂直: +44%, 0% (手动)V 安装位置: 桌面/正投, 桌面/背投, 吊顶/正投, 吊顶/背投 色彩还原: 10 位信号处理 (10.7 亿色)	台	4	62456.58	249826.32	48.88			
261	030507014078	定焦镜头	投射比: 0.6:1配套PT-BAZ712	台	4	7864.47	31457.88	213.36	1.88		
262	030501001037	计算机主机	型号: 联想thinkstationP350 CPU: 英特尔 i7-11700 内存: 2*8GB DDR3 硬盘: 256GB SSD SATA 显卡: 英伟达独立显卡 (GTX1050)	台	1	15658.20	15658.20	24.29			
本页小计						296942.40	286.53	1.88			

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-多媒体设备与数字内容

标段:

第99页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中			
						人工费	机械费	暂估价			
263	030506001041	全频吸顶音箱	型号: VXC4 音箱类型 2- 路低频, 密闭式箱体 频率范围 80Hz - 20kHz (Half-space: 2π) 覆盖角 130° conical (Half-space: 2π) 部件 LF4" Cone 电功率 噪声 30W PGM 60W 标称阻抗 8Ω	只	2	3183.94	6367.88	53.34	0.02		
264	030506001042	解码功放	型号: PX 3 2x 300W 8Ω时 2x 500W 4Ω时 全新设计的D类功放引擎, 定制化LSI 灵活的内置PQ, 串扰, 滤波器, 延时 以及限制器功能 雅马哈音箱预设	台	1	4653.49	4653.49	57.22	0.31		
265	030507014079	VR观光台	VR眼镜+定制二次深化 自带摄像头追踪传感器	台	4	31920.00	127680.00				
266	030504004013	边缘融合、校正软件模块	多屏拼接无缝边缘融合、投影图像几何校正; 色彩质量: 32位彩色; 支持任意比例、无限制分辨率扩展;	通道	4	23843.53	95374.12	243.16			
267	030504004014	系统联动控制软件	系统编码信息转换, 同步联动控制, 逻辑预设, 故障分析	套	1	11127.53	11127.53	60.79			
本页小计							245203.02	414.51	0.93		

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-多媒体设备与数字内容

标段:

第100页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中			
						人工费	机械费	暂估价			
268	030506007068	专业影片播放器授权	支持各类主流音视频格式解码; 支持非标、超大分辨率; 针对公共展示系统的特殊应急容错处理功能; TCP/IP网络中控管理接口; TCP/IP网络数据库伺服接口;	套	1	9200.53	9200.53	60.79			
269	030507014080	定制VR互动多媒体	《河道景观》定制VR互动多媒体 VR场景主界面设计/制作 VR界面UI原创设计 VR动态效果(屏保、按钮) VR播放控制程序编写 VR交互程序编写及发布	套	1	50000.00	50000.00				
270	030506007069	数字影片	定制数字影片: 结合VR漫游影片内容, 在墙面投影中通过特效包装等手法 设计视觉画面, 营造绿色生态的观赏 氛围, 分辨率不低于4K 影片方案创作; 执行脚本创作; 实地采集拍摄 4K超高清拍摄\航拍\地拍 线性预览 特效包装设计制作 高端达芬奇调色软件后期调色; 多屏画面同步校正处理 专业配音\包装\剪辑; 影片制作输出等;	套	1	60000.00	60000.00				
本页小计							119200.53	60.79			

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-多媒体设备与数字内容

标段:

第101页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
						综合单价	合价	其中		
							人工费	机械费	暂估价	
271	030506007070	VR虚拟漫游影片	定制VR虚拟漫游影片;通过虚拟现实的展示方式将河道景观、清水生态等治理成果一一呈现,生动再现萧山、绍兴、宁波三地沿运的生态文化景观。分辨率不低于1920×1080。包含:导演、策划、分镜绘制、影视画面视觉设计包装;影片方案创作;执行脚本创作;15个景点的实地采集;360°全景拍摄;空中拍摄;VR全景视觉合成;专业配音\包装\剪辑;高端达芬奇调色软件后期较色;超高分辨率影片制作输出等;	套	3	120000.00	360000.00			
45		清水生态一拼接屏					194156.86	2166.94	0.93	
272	030507014081	超窄边液晶拼接屏	单元屏体尺寸:55吋液晶拼接单元规格:拼缝1.8mm 拼接结构:2×3 单元屏标准分辨率:1920x1080	单元	6	12880.78	77284.68	1825.56		
273	030507014082	多屏拼接器	1.多屏拼接器	台	1	1647.00	1647.00			
274	030507014083	支架安装	组合式成品安装支架	组	6	1407.18	8443.08	145.74		
本页小计							447374.76	1971.30		

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-多媒体设备与数字内容

标段:

第102页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
						综合单价	合价	其中		
								人工费		机械费
275	030501001038	计算机主机	型号:联想启天M437 15-10500/8G/256GSSD/无光驱 /WIN10/13.6升机箱/英伟达显卡(GTX1050)	台	1	6560.20	6560.20	24.29		
276	030506001043	全频吸顶音箱	型号:VXC4 音箱类型 2-路低频,密闭式箱体 频率范围 80Hz - 20kHz (Half-space:2π) 覆盖角 130° conical (Half-space:2π) 部件 LF4" Cone 电功率 噪声 30W PCM 60W 标称阻抗 8Ω	只	2	3183.94	6367.88	53.34	0.62	
277	030506001044	解码功放	型号:PX 3 2x 300W 8Ω时 2x 500W 4Ω时 全新设计的D类功放引擎,定制化LSI灵活的内置PEQ,串扰,滤波器,延时以及限制器功能 雅马哈音箱预设	台	1	4653.49	4653.49	57.22	0.31	
本页小计							17581.57	134.85	0.93	

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-多媒体设备与数字内容

标段:

第103页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中			
						人工费	机械费	暂估价			
278	030506007071	专业影片播放器授权	支持各类主流音视频格式解码; 支持非标、超大分辨率; 针对公共展示系统的特殊应急容错处理功能; TCP/IP网络中控管理接口; TCP/IP网络数据库伺服接口;	套	1	9200.53	9200.53	60.79			
279	030506007072	数字影片	定制数字多媒体影片;展示杭州萧山、绍兴、宁波三地清水生态工程及治理成果。分辨率不低于1920×1080。包含:导演、策划、分镜绘制 影片方案创作; 执行脚本创作; 实地采集拍摄 专业配音\包装\剪辑; 高端达芬奇调色软件后期调色; 影片制作输出等;	套	1	80000.00	80000.00				
47		基础研究—显示屏					63359.59	26.08			
280	030507014110	43吋触摸一体机	43吋液晶显示屏+电容10点触摸屏 分辨率:1920×1080 内置主机: CPU:INTEL 酷睿I5 内存:8G 固态硬盘:120GB/固态硬盘	台	1	6359.59	6359.59	26.08			
本页小计							95660.12	86.87			

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-多媒体设备与数字内容

标段:

第104页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费		暂估价
281	030507014111	查询多媒体	《运河遗产》定制触摸查询多媒体介绍运河沿岸相关民俗、非遗内容查询 设计方案与内容策划(资料收集整理、交互原型设计、多媒体制作方案编写) 界面UI原创设计 动态效果(屏保、按钮、转场) 内容排版制作(不少于18个图文界面展示) 交互程序编写及发布	套	1	57000.00	57000.00				
48		申遗成功—LED屏				151008.61	1564.81	0.33			
本页小计							57000.00				

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-多媒体设备与数字内容

标段:

第105页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中			
						人工费	机械费	暂估价			
282	030507014085	P2.5 LED全彩显示屏	P2.5户内三合一表贴全彩LED显示屏 1) 物理点间距: 2.5mm 2) 物理密度: 160000点/m <sup>2</sup> 3) 发光点颜色: R1G1B 4) 基色: 纯红+纯绿+纯蓝 5) 模组尺寸: 320mm*160mm 6) 模组分辨率: 128点*64点 7) 分辨率: 64点*64点 8) 性能: 散热快, 无风扇, 无噪音, 低功耗 9) 最佳视距: 2~50m 10) 最佳视角: 水平: ≥120° 垂直: ≥120° 11) 环境温度: 存储:-40℃~+85℃, 工作:-10℃~+40℃ 12) 盲点率: 小于万分之一 13) 控制方式: 与计算机监视器同步 14) 信号连接方式: CAT6六类网线传输或以上品质 15) 操作系统平台: WINDOWS (WIN7、WIN8、WIN10等) 16) 刷新率: 1920Hz 17) 创联电源	m <sup>2</sup>	4.50	10528.78	47366.01	1369.17			
283	030504002008	LED安装支架	定制(全钢结构) 40*40*3、50*50*4镀锌方管	m <sup>2</sup>	4.50	835.00	3757.50				
本页小计						51123.51	1369.17				

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-多媒体设备与数字内容

标段:

第106页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费		暂估价
284	030501001039	全彩信号接收系统同步(联机)	全彩色信号传输控制器;接收系统 信号传输规格: 256×256像素/块 传输模式: CAT.5网络传输	块	12	328.00	3936.00				
285	030501001040	全彩信号接收系统同步(联机)	全彩色信号传输控制器;发送系统 信号传输规格: 1920×1200 (2048×1152) 像素/块 含LED参数调节、控制软件 传输模式: CAT.5网络传输	套	1	9167.00	9167.00				
286	030501001041	计算机主机	型号: 联想启天M437 15-10500/8G/256GSSD/无光驱 /WIN10/I3,6升机箱/英伟达显卡 (GTX1050)	台	1	6560.20	6560.20	24.29			
287	030506001045	全频吸顶音箱	型号: VXC4 音箱类型 2-路低频.密闭式箱体 频率范围 80Hz - 20kHz (Half-space:2π) 覆盖角 130° conical (Half-space:2π) 部件 LF4° Cone 电功率 噪声 30W PCM 60W 标称阻抗 8Ω	只	2	3183.94	6367.88	53.34	0.62		
本页小计						26031.08	77.63	0.62			

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-多媒体设备与数字内容  
标段: 第107页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中			
						人工费	机械费	暂估价			
288	030506001046	解码功放	型号: PX 3 2x 300W 8Ω时 2x 500W 4Ω时 全新设计的D类功放引擎, 定制化LSI灵活的内置PEQ, 串扰, 滤波器, 延时以及限制器功能 雅马哈音箱预设	台	1	4653.49	4653.49	57.29			
289	030506007075	专业影片播放器授权	支持各类主流音视频格式解码; 支持非标、超大分辨率; 针对公共展示系统的特殊应急容错处理功能; TCP/IP网络中控管理接口; TCP/IP网络数据库伺服接口;	套	1	9200.53	9200.53	60.79			
290	030506007076	数字影片	定制数字多媒体影片, 展示大运河的申遗之路以及申遗成功的重要影响; 包含: 导演、策划、分镜绘制 影片方案创作; 执行脚本创作; 4K超高清采集拍摄\航拍\航拍专业摄影 影视画面视觉设计包装; 专业配音\包装\剪辑; 配音配乐 高端达芬奇调色软件后期较色; 影片制作输出等;	套	1	60000.00	60000.00				
49		宣传报导—显示屏					66159.28	243.32	140.27		
本页小计							73854.02	118.01	0.31		

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-多媒体设备与数字内容  
标段: 第108页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中			
						人工费	机械费	暂估价			
291	030507014086	55吋触摸一体机	55吋液晶显示屏+红外十点触摸屏 分辨率: 1920×1080 内置主机: 酷睿I5/8G/SSD 120G/WIFI	台	1	9159.28	9159.28	243.32	140.27		
292	030507014087	查询多媒体	《宣传报道》定制触摸查询交互多媒体 电子查询界面设计/制作 设计方案与内容策划(资料收集整理、交互原型设计、多媒体制作方案编写) 界面UI原创设计 动态效果(屏保、按钮、转场动效) 内容排版制作 交互程序编写及发布	套	1	57000.00	57000.00				
52		展厅					630208.85	3998.89	0.93		
52		展厅—LED屏					630208.85	3998.89	0.93		
本页小计							66159.28	243.32	140.27		

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-多媒体设备与数字内容

标段:

第109页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中			
						人工费	机械费	暂估价			
293	030507014088	P2.5 LED全彩显示屏	P2.5户内三合一表贴全彩LED显示屏 1) 物理点间距: 2.5mm 2) 物理密度: 160000点/m <sup>2</sup> 3) 发光点颜色: R1G1B 4) 基色: 纯红+纯绿+纯蓝 5) 模组尺寸: 320mm*160mm 6) 模组分辨率: 128点*64点 7) 分辨率: 64点*64点 8) 性能: 散热快, 无风扇, 无噪音, 低功耗 9) 最佳视距: 2~50m 10) 最佳视角: 水平: ≥120° 垂直: ≥120° 11) 环境温度: 存储:-40℃~+85℃, 工作:-10℃~+40℃ 12) 盲点率: 小于万分之一 13) 控制方式: 与计算机监视器同步 14) 信号连接方式: CAT6六类网线传输或以上品质 15) 操作系统平台: WINDOWS (WIN7、WIN8、WIN10等) 16) 刷新率: 1920Hz 17) 创联电源	m <sup>2</sup>	12.50	10528.78	131572.25	3803.25			
294	030504002009	LED安装支架	定制(全钢结构) 40*40*3、50*50*4镀锌方管	m <sup>2</sup>	12.50	835.00	10437.50				
本页小计							142009.75	3803.25			

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-多媒体设备与数字内容

标段:

第110页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费		暂估价
295	030501001042	全彩信号接收系统同步(联机)	全彩色信号传输控制器;接收系统 信号传输规格: 256×256像素/块 传输模式: CAT.5网络传输	块	34	328.00	11152.00				
296	030501001043	全彩信号接收系统同步(联机)	全彩色信号传输控制器;发送系统 信号传输规格: 1920×1200 (2048×1152) 像素/块 含LED参数调节、控制软件 传输模式: CAT.5网络传输	套	1	9167.00	9167.00				
297	030501001044	计算机主机	型号: 联想thinkstationP350 CPU: 英特尔 I7-11700 内存: 2*8GB DDR3 硬盘: 256GB SSD SATA 显卡: 英伟达独立显卡 (GTX1050)	台	1	15658.20	15658.20	24.29			
298	030506001047	全频吸顶音箱	型号: VXC4 音箱类型 2-路低频.密闭式箱体 频率范围 80Hz - 20kHz (Half-space:2π) 覆盖角 130° conical (Half-space:2π) 部件 LF4" Cone 电功率 噪声 30W PCM 60W 标称阻抗 8Ω	只	2	3183.94	6367.88	53.34	0.62		
本页小计							42345.08	77.63	0.62		

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-多媒体设备与数字内容

标段:

第111页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中			
						人工费	机械费	暂估价			
299	030506001048	解码功放	型号:PX 3 2x 300W 8Ω时 2x 500W 4Ω时 全新设计的D类功放引擎,定制化LSI灵活的内置PEQ,串扰,滤波器,延时以及限制器功能 雅马哈音箱预设	台	1	4653.49	4653.49	57.29			
300	030506007077	专业影片播放器授权	支持各类主流音视频格式解码; 支持非标、超大分辨率; 针对公共展示系统的特殊应急容错处理功能; TCP/IP网络中控管理接口; TCP/IP网络数据库伺服接口;	套	1	9200.53	9200.53	60.79			
本页小计							13854.02	118.01	0.31		

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-多媒体设备与数字内容

标段:

第112页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费		暂估价
301	030506007078	数字影片	定制数字多媒体影片,围绕浙东运河所形成的文化带、旅游带、生态带,展示新时代浙东运河的形象。 包含:导演、策划、分镜绘制; 影片方案创作; 执行脚本创作; 实地采集拍摄 6K超清实拍 大范围延时摄影 专业表演演员聘请 演员服装、化妆、道具、灯光 影视画面视觉设计包装 高端达芬奇调色软件后期调色; 专业配音/包装/剪辑 影片渲染输出等;	秒	240	1800.00	432000.00				
54		运河数字文献图书馆					346464.47	6931.55	0.93		
54		LED屏					315854.87	6737.23	0.93		
本页小计							432000.00				

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-多媒体设备与数字内容

标段:

第113页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			备注		
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
302	030507014089	P2.5 LED全彩显示屏	P2.5户内三合一表贴全彩LED显示屏 1) 物理点间距: 2.5mm 2) 物理密度: 160000点/m <sup>2</sup> 3) 发光点颜色: R1G1B 4) 基色: 纯红+纯绿+纯蓝 5) 模组尺寸: 320mm*160mm 6) 模组分辨率: 128点*64点 7) 分辨率: 64点*64点 8) 性能: 散热快, 无风扇, 无噪音, 低功耗 9) 最佳视距: 2~50m 10) 最佳视角: 水平: ≥120° 垂直: ≥120° 11) 环境温度: 存储:-40℃~+85℃, 工作:-10℃~+40℃ 12) 盲点率: 小于万分之一 13) 控制方式: 与计算机监视器同步 14) 信号连接方式: CAT6六类网线传输或以上品质 15) 操作系统平台: WINDOWS (WIN7、WIN8、WIN10等) 16) 刷新率: 1920Hz 17) 创联电源	m <sup>2</sup>	21.50	10528.78	226304.27	6541.59			
303	030504002010	LED安装支架	定制(全钢结构) 40*40*3、50*50*4镀锌方管	m <sup>2</sup>	21.50	835.00	17952.50				
本页小计							244256.77	6541.59			

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-多媒体设备与数字内容

标段:

第114页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费		暂估价
304	030501001045	全彩信号接收系统同步(联机)	全彩色信号传输控制器;接收系统 信号传输规格: 256×256像素/块 传输模式: CAT.5网络传输	块	53	328.00	17384.00				
305	030501001046	全彩信号接收系统同步(联机)	全彩色信号传输控制器;发送系统 信号传输规格: 1920×1200 (2048×1152) 像素/块 含LED参数调节、控制软件 传输模式: CAT.5网络传输	套	2	9167.00	18334.00				
306	030501001047	计算机主机	型号: 联想thinkstationP350 CPU: 英特尔 I7-11700 内存: 2*8GB DDR3 硬盘: 266GB SSD SATA 显卡: 英伟达独立显卡 (GTX1050)	台	1	15658.20	15658.20	24.29			
307	030506001049	全频吸顶音箱	型号: VXC4 音箱类型 2-路低频.密闭式箱体 频率范围 80Hz - 20kHz (Half-space:2π) 覆盖角 130° conical (Half-space:2π) 部件 LF4" Cone 电功率 噪声 30W PCM 60W 标称阻抗 8Ω	只	2	3183.94	6367.88	53.34	0.62		
本页小计							57744.08	77.63	0.62		

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-多媒体设备与数字内容

标段:

第115页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中			
						人工费	机械费	暂估价			
308	030506001050	解码功放	型号:PX 3 2x 300W 8Ω射 2x 500W 4Ω射 全新设计的D类功放引擎,定制化LSI灵活的内置PEQ,串扰,滤波器,延时以及限制器功能 雅马哈音箱预设	台	1	4653.49	4653.49	57.29			
309	030506007079	专业影片播放器授权	支持各类主流音视频格式解码; 支持非标、超大分辨率; 针对公共展示系统的特殊应急容错处理功能; TCP/IP网络中控管理接口; TCP/IP网络数据库伺服接口;	套	1	9200.53	9200.53	60.79			
55		一体机					30609.60	194.32			
310	030501001048	一体机	型号:联想A10520-27 A10520-27 1511320H 16G 512SSD集显 黑/白 含显示器、键鼠	台	8	3826.20	30609.60	194.32			
60		中控系统					3204528.68	7062.42	794.68		
60		设备管理系统					123024.70	568.75			
311	030501015001	计算机节点控制器	计算机运行状态信息采集、开关机指令中转、计算机电源控制。 通讯接口:RJ45网络接口、RS-232	节点	72	485.00	34920.00				
本页小计							79383.62	312.33	0.31		

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-多媒体设备与数字内容

标段:

第116页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中			
						人工费	机械费	暂估价			
312	030501015002	投影机指令控制器	投影机运行状态信息采集、开关机指令中转、电源控制。 通讯接口:RJ45网络接口、RS-232	节点	22	485.00	10670.00				
313	030501015003	显示屏节点控制器	显示屏运行状态信息采集、开关机指令中转、电源控制。 通讯接口:RJ45网络接口、RS-232	节点	45	485.00	21825.00				
314	030501015004	全展区灯光集控硅箱	12路灯光分区区域集中控制 PLC控制器 上位通讯接口:RJ45网络接口、RS-232	套	7	3230.90	22616.30	306.25			
315	030501015005	全展区灯光集控硅箱	24路灯光分区区域集中控制 PLC控制器 上位通讯接口:RJ45网络接口、RS-232	套	6	5498.90	32993.40	262.50			
61		网络系统					137311.14	2622.30	794.68		
316	030506001051	无线控制器(含授权)	10个千兆以太网口,2个万兆SFP+,含AC/DC电源适配器	套	1	1872.33	1872.33	82.10	0.31		
317	030506001052	无线控制器(含授权)	无线接入控制器AP资源授权(32 AP)	套	1	3101.33	3101.33	82.10	0.31		
318	030501012001	有线无线一体化交换机	8个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个千兆SFP, PoE+, 交流供电)	个	6	3182.96	19097.76	364.74	264.54		
319	030501007001	无线接入点	11ac,室内普通型2x2双频,内置天线,不含AC/DC电源适配器	台	40	2006.39	80255.60	1460.40			
本页小计							192431.72	2558.09	265.16		

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-多媒体设备与数字内容  
标段: 第117页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中			
						人工费	机械费	暂估价			
320	030501012002	POE注入单元	适配器 -5degC-45degC-90V-270V-12V/2A-中 式插头/DC头-02220294增加独立包材 拆分编码	个	40	166.00	6640.00				
321	030501012003	以太网交换机	12个10/100BASE-TX以太网端口,12个 10/100/1000BASE-T以太网端口,4个千 兆SFP,交流供电	台	4	2531.96	10127.84	243.16	176.36		
322	030501012004	以太网交换机	24个10/100BASE-TX以太网端口,24个 10/100/1000BASE-T以太网端口,4个千 兆SFP,交流供电	台	4	4054.07	16216.28	389.80	353.16		
62		总控系统					163770.19	191.77			
323	030501001049	计算机主机	型号:联想thinkstationP350 CPU:英特尔 I7-11700 内存:2*8GB DDR3 硬盘:256GB SSD SATA 显卡:英伟达独立显卡(GTX1050)	台	1	15681.41	15681.41	36.51			
324	030507014090	液晶显示器	型号:联想扬天V2225S 21.5"液晶显示器 分辨率:1920×1080,60Hz 亮度:250cd/m² 接口:DVI,VGA	台	4	1657.24	6628.96	82.24			
325	030501001050	移动控制终端	平板电脑 64G	台	2	2990.00	5980.00				
本页小计							61274.49	751.71	529.52		

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-多媒体设备与数字内容  
标段: 第118页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费		暂估价
326	030501001051	全馆总控程序集 (机房中控计算机)	图形化操作界面 独立多媒体展项状态综合控制 智能分区语音切换控制 灯光独立控制 投影机开/关控制 计算机开/关控制(不含中控主机) 设备运行状态指示 与移动终端实时闭环通讯	套	1	68756.41	68756.41	36.51			
327	030501001052	全馆总控程序集 (移动终端)	图形化操作界面 独立多媒体展项状态综合控制 智能分区语音切换控制 灯光独立控制 投影机开/关控制 计算机开/关控制(不含中控主机) 设备运行状态指示 与中控计算机实时闭环通讯	套	1	66723.41	66723.41	36.51			
63		机房其他设备					60422.65	3679.60			
328	2030508002001	UPS电源	UPS电源 1进5出 功率:1800W 备用时长:≥30min	台	2	5932.10	11864.20	29.80			
329	030502001001	42U机柜	标准网络机柜 规格:600×800×2000mm	台	15	3237.23	48558.45	3649.80			
		其他					2720000.00				
本页小计							195902.47	3752.62			

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-多媒体设备与数字内容  
 标段: 第119页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中			
						人工费	机械费	暂估价			
330	03B006	多媒体系统集成费	1.多媒体系统集成费	项	1	2720000.00	2720000.00				
本页小计						2720000.00					
合计						19068896.28	97715.22	1820.14			

【表10.2.2-16】

### 施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-多媒体设备与数字内容  
 标段: 第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费		暂估价
1	031301017002	脚手架搭拆	1.脚手架搭拆费第五册	项	1	3008.63	3008.63	717.80			
本页小计						3008.63	717.80				
合计						3008.63	717.80				

【表10.2.2-20】

## 施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：多媒体设备与数字内容

标段：

第1页 共1页

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			8190.68	
1.1		安全文明施工基本费	人工费+机械费	8.17	8190.68	
2	Z03130200801	提前竣工增加费	人工费+机械费			
3	031302004001	二次搬运费	人工费+机械费			
4	031302005001	冬雨季施工增加费	人工费+机械费			
5		其他施工组织措施费	按相关规定计算			
合 计					8190.68	



## 主要材料和工程设备一览表

工程名称:多媒体设备与数字内容

标段:

第11页共28页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	LED安装支架定制(全钢结构) 40*40*3、50*50*4镀锌方管	m2	219.600	838.00	184039.99	0117064
2	POE注入单元适配器 —5degC-45degC-90V-270V-12 V/2A-中式插头/DC头 -02220294增加独立包材拆分 编码	个	40.000	166.00	6640.00	
3	投影机指令控制器投影机运行 状态信息采集、开关机指令中 转、电源控制。通讯接口: RJ45网络接口、RS-232	台	22.000	485.00	10670.00	
4	显示屏节点控制器显示屏运行 状态信息采集、开关机指令中 转、电源控制。通讯接口: RJ45网络接口、RS-232	台	45.000	485.00	21825.00	
5	计算机节点控制器计算机运行 状态信息采集、开关机指令中 转、计算机电源控制。通讯接 口:RJ45网络接口、RS-232	台	72.000	485.00	34920.00	
6	地面水纹投影灯光源:LED高亮 度发光二极管;颜色:RGB彩色 ;定制花纹图案等等	套	6.060	2043.00	12380.58	
7	全展区灯光集控硅箱24路灯光 分区域集中控制PLC控制器上 位通讯接口:RJ45网络接口、 RS-232	个	6.000	5440.00	32640.00	
8	全展区灯光集控硅箱12路灯光 分区域集中控制PLC控制器上 位通讯接口:RJ45网络接口、 RS-232	个	7.000	3172.00	22204.00	
9	42U机柜标准网络机柜规格: 600×800×2000mm	个	15.000	2900.00	43500.00	
10	计算机主机联想 thinkstationP350型号;联想 thinkstationP350 CPU;英特 尔 I7-11700内存; 2*8GB DDR3硬盘; 256GB SSD SATA显卡;英伟达 独立显卡(GTX1050)	台	2.000	15625.00	31250.00	
11	计算机主机联想 thinkstationP350型号;联想 thinkstationP350 CPU;英特 尔 I7-11700内存; 2*8GB DDR3硬盘; 256GB SSD SATA显卡;英伟达 独立显卡(GTX1050)	台	1.000	15625.00	15625.00	

## 主要材料和工程设备一览表

工程名称:多媒体设备与数字内容

标段:

第2页,共28页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
12	计算机主机联想 thinkstationP350型号; 联想 thinkstationP350 CPU: 英特尔 I7-11700内存: 2*8GB DDR3硬盘: 256GB SSD SATA显卡: 英伟达 独立显卡 (GTX1050)	台	1.000	15625.00	15625.00	
13	一体机型号: 联想 AI0520-27AI0520-27 I511320 H 16G 512SSD集显 黑/白含显 示器、键鼠	台	8.000	3793.00	30344.00	
14	全馆总控程序集 (机房中控计算机) 1图形化 操作界面独立多媒体展项状态 综合控制智能分区语音切换控 制灯光独立控制投影机开/关 控制计算机开/关控制 (不含 中控主机) 设备运行状态指示 与移动终端实时闭环通讯	套	1.000	68700.00	68700.00	
15	全馆总控程序集 (机房中控计算机) 2图形化 操作界面独立多媒体展项状态 综合控制智能分区语音切换控 制灯光独立控制投影机开/关 控制计算机开/关控制 (不含 中控主机) 设备运行状态指示 与中控计算机实时闭环通讯	套	1.000	66667.00	66667.00	
16	计算机主机联想 thinkstationP350型号; 联想 thinkstationP350 CPU: 英特尔 I7-11700内存: 2*8GB DDR3硬盘: 256GB SSD SATA显卡: 英伟达 RTX4000	台	1.000	29373.00	29373.00	
17	计算机主机联想 thinkstationP350型号; 联想 thinkstationP350 CPU: 英特尔 I7-11700内存: 2*8GB DDR3硬盘: 256GB SSD SATA显卡: 英伟达 独立显卡 (GTX1050)	台	10.000	15625.00	156250.00	
18	计算机主机联想启天M437型号 : 联想启天 M437 I5-10500/8G/256GSSD/ 无光驱/WIN10/13.6升机箱/英 伟达显卡 (GTX1050)	台	18.000	6527.00	117486.00	
19	计算机主机联想启天M455启天 M455CPU: 英特尔I5-12500内 存: 8GB硬盘; 256GB SSD	台	1.000	6527.00	6527.00	

## 主要材料和工程设备一览表

工程名称:多媒体设备与数字内容

标段:

第4页,共28页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
20	以太网交换机2412个 10/100BASE-TX以太网端口,12 个10/100/1000BASE-T以太网 端口,4个千兆SFP,交流供电	台	4.000	2392.00	9568.00	
21	以太网交换机4824个 10/100BASE-TX以太网端口, 24个10/100/1000BASE-T以太 网端口,4个千兆SFP,交流供电	台	4.000	3807.00	15228.00	
22	有线无线一体化交换机8个 10/100/1000BASE-T以太网端 口,4个千兆SFP,PoE+,交流供 电)	台	6.000	3043.00	18258.00	
23	无线接入点11ac,室内普通型 2x2双频,内置天线,不含 AC/DC 电源适配器	台	40.000	1957.00	78280.00	
24	55寸显示一体机55寸液晶显示 屏分辨率:1920×1080内置主 机;CPU:INTEL 酷睿I5内存; 8G	台	1.000	8637.00	8637.00	
25	24吋触摸一体机(台式)24 寸液晶显示屏+电容10点触摸 屏分辨率:1920×1080内置主 机;CPU:INTEL 酷睿I5内存; 8G固态硬盘;120GB/固态硬盘 定制立柱式	台	4.000	5268.00	21072.00	
26	32吋触摸一体机(台式)32 寸液晶显示屏+电容10点触摸 屏分辨率:1920×1080内置主 机;CPU:INTEL 酷睿I5内存; 8G固态硬盘;120GB/固态硬盘	台	1.000	5765.00	5765.00	
27	32吋触摸一体机(台式)32 寸液晶显示屏+电容10点触摸 屏分辨率:1920×1080内置主 机;CPU:INTEL 酷睿I5内存; 8G固态硬盘;120GB/固态硬盘 定制立柱式	台	1.000	5765.00	5765.00	
28	43吋触摸一体机43寸液晶显示 屏+电容10点触摸屏分辨率: 1920×1080内置主机; CPU:INTEL 酷睿I5内存;8G固 态硬盘;120GB/固态硬盘	台	6.000	6316.00	37896.00	
29	43吋触摸一体机43寸液晶显示 屏+电容10点触摸屏分辨率: 1920×1080内置主机; CPU:INTEL 酷睿I5内存;8G固 态硬盘;120GB/固态硬盘	台	2.000	6316.00	12632.00	
30	43吋触摸一体机(台式)43 寸液晶显示屏+电容10点触摸 屏分辨率:1920×1080内置主 机;CPU:INTEL 酷睿I5内存; 8G固态硬盘;120GB/固态硬盘	台	1.000	7162.00	7162.00	

## 主要材料和工程设备一览表

工程名称:多媒体设备与数字内容

标段:

第11页共28页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
31	43寸显示一体机43寸液晶显示屏分辨率: 1920×1080内置主机; CPU:INTEL 酷睿I5内存; 8G固态硬盘; 120GB/固态硬盘	台	8.000	6318.00	50528.00	
32	55吋触摸一体机55寸液晶显示屏+红外十点触摸屏分辨率: 1920×1080内置主机; 酷睿I5/8G/SSD 120G/WIFI	台	3.000	8637.00	25911.00	
33	55吋触摸一体机55寸液晶显示屏+红外十点触摸屏分辨率: 1920×1080内置主机; 酷睿I5双核/4G/SSD 120G/WIFI	台	2.000	9227.00	18454.00	
34	55寸OLED透明屏55寸透明OLED分辨率: 1920*1080透射率: 45%像素间距: 0.63*0.63最佳视角: 全视角对比度: 150000: 1	台	3.000	63790.00	191370.00	
35	55寸显示一体机55寸液晶显示屏分辨率: 1920×1080内置主机; CPU:INTEL 酷睿I5内存; 8G	台	1.000	8637.00	8637.00	
36	多屏联动定制互动游戏多媒体-诗文风雅《诗文风雅》多屏联动定制互动游戏查询多媒体主界面设计/制作子页面设计/制作设计方案与内容策划(资料收集整理、交互原型设计、多媒体制作方案编写)界面UI原创设计动态效果(屏保、按钮、转场动效)内容排版制作(不少于30首诗歌图、文展示界面)多屏联动交互程序编写及发布	套	1.000	50000.00	50000.00	
37	多屏联动定制互动游戏多媒体-诗文风雅《诗文风雅》多屏联动定制互动游戏多媒体游戏主界面设计/制作游戏子页面设计/制作设计方案与内容策划(资料收集整理、交互原型设计、多媒体制作方案编写)界面UI原创设计动态效果(屏保、按钮、转场动效)内容排版制作多屏联动交互程序编写及发布	套	1.000	50000.00	50000.00	
38	定制VR互动多媒体-《河道景观》《河道景观》定制VR互动多媒体VR场景主界面设计/制作VR界面UI原创设计VR动态效果(屏保、按钮)VR播放控制程序编写VR交互程序编写及发布	套	1.000	50000.00	50000.00	

## 主要材料和工程设备一览表

工程名称:多媒体设备与数字内容

标段:

第5页 共28页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
39	定制小游戏互动多媒体-良渚文化遗址《良渚文化小游戏》定制触摸互动多媒体不少于2种游戏玩法主界面设计/制作、子页面设计/制作游戏方案与内容策划(资料收集整理、交互原型设计、多媒体制作方案编写)界面UI原创设计动态效果(屏保、按钮、转场动效)内容排版制作(不少于12个文物图、文展示界面)交互程序编写及发布	套	1.000	50000.00	50000.00	
40	定制触摸一体机(台面式)1、外形尺寸:1482.6*858.6*73.8mm(长*宽*厚)2、显示尺寸:1427*803mm3、显示分辨率:1920*10804、屏幕对角尺寸:65英寸5、亮度:300~500cd/m <sup>2</sup> 可调6、视角范围:89/89/89/89(U/D/L/R)7、输入电源 AC 220V内置主机:CPU:INTEL 酷睿I7内存:16G固态硬盘:120GB/固态硬盘	台	1.000	19318.00	19318.00	
41	定制触摸查询语音交互多媒体-民俗风情-《传说故事》《传说故事》定制触摸查询语音交互多媒体电子查询主界面设计/制作子页面设计/制作设计方案与内容策划(资料收集整理、交互原型设计、多媒体制作方案编写)界面UI原创设计动态效果(屏保、按钮、转场动效)内容排版制作(不少于20则故事图、文排版制作)故事配音语音交互程序编写及发布	套	1.000	70000.00	70000.00	
42	投影机PT-BAZ512高清激光投影机型号:PT-BAZ512投影技术:激光二极管标准亮度:5200LM分辨率:1920×1080对比度:3,000,000:1(全开/全关)[TBD]光源寿命:20000H镜头移动:水平:±20%, -20%(手动)H垂直:±44%, 0%(手动)V安装位置:桌面/正投, 桌面/背投, 吊顶/正投, 吊顶/背投色彩还原:10位信号处理(10.7亿色)	台	1.000	32313.00	32313.00	

## 主要材料和工程设备一览表

工程名称:多媒体设备与数字内容

标段:

第6页 共28页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
43	投影机PT-BAZ512高清激光投影机型号: PT-BAZ512投影技术: 激光二极管标准亮度: 5200LM分辨率: 1920×1080对比度: 3,000,000:1 (全开/全关) [TBD]光源寿命: 20000H镜头移动: 水平: +20%, -20% (手动)H,垂直: +44%, 0% (手动)V安装位置: 桌面/正投, 桌面/背投, 吊顶/正投, 吊顶/背投色彩还原: 10 位信号处理 (10.7 亿色)	台	3.000	32313.00	96939.00	
44	投影机PT-BAZ712高清激光投影机型号: PT-BAZ712投影技术: 激光二极管标准亮度: 7000LM分辨率: 1920×1200对比度: 3,000,000:1 (全开/全关) [TBD]光源寿命: 20000H镜头移动: 水平: +20%, -20% (手动)H,垂直: +44%, 0% (手动)V安装位置: 桌面/正投, 桌面/背投, 吊顶/正投, 吊顶/背投色彩还原: 10 位信号处理 (10.7 亿色)	台	12.000	62420.00	749040.00	
45	投影机PT-BAZ712C高清激光投影机型号: PT-BAZ712C投影技术: 激光二极管标准亮度: 7000LM分辨率: 1920×1200对比度: 3,000,000:1 (全开/全关) [TBD]光源寿命: 20000H镜头移动: 水平: +20%, -20% (手动)H,垂直: +44%, 0% (手动)V安装位置: 桌面/正投, 桌面/背投, 吊顶/正投, 吊顶/背投色彩还原: 10 位信号处理 (10.7 亿色)	台	1.000	43970.00	43970.00	
46	投影机PT-SMZ20KC高清激光投影机型号: PT-SMZ20KC投影技术: 激光二极管标准亮度: 20000LM分辨率: 1920×1200对比度: 3,000,000:1 (全开/全关) [动态对比度]光源寿命: 20000H镜头移动: 可选电动镜头位移安装位置: 吊装/平放, 正投/背投, 360°全方位自由安装色彩还原: 10 位信号处理 (10.7 亿色)	台	1.000	100000.00	100000.00	

## 主要材料和工程设备一览表

工程名称:多媒体设备与数字内容

标段:

第11页共28页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
47	投影机PT-SM278C高清激光投影机型号: PT-SM278C投影技术: 激光二极管标准亮度: 7300LM分辨率: 1920×1200对比度: 3,000,000:1(全开/全关) [TBD]光源寿命: 20000H镜头移动: 可选电动镜头位移安装位置: 吊装/平放, 正投/背投; 360°全方位自由安装色彩还原: 10位信号处理(10.7亿色)	台	7.000	67000.00	469000.00	
48	查询多媒体-基础研究-定制触摸查询多媒体《运河遗产》定制触摸查询多媒体介绍运河沿岸相关民俗、非遗内容查询设计方案与内容策划(资料收集整理、交互原型设计、多媒体制作方案编写)界面UI原创设计动态效果(屏保、按钮、转场)内容排版制作(不少于18个图文界面展示)交互程序编写及发布	套	1.000	57000.00	57000.00	
49	查询多媒体-宋代-千艘万舻《宋高宗与浙东运河》定制触摸查询多媒体电子查询主界面设计/制作子页面设计/制作设计方案与内容策划(资料收集整理、交互原型设计、多媒体制作方案编写)界面UI原创设计动态效果(屏保、按钮、转场动效)内容排版制作交互程序编写及发布	套	1.000	57000.00	57000.00	
50	查询多媒体-宣传报导《宣传报道》定制触摸查询交互多媒体电子查询界面设计/制作设计方案与内容策划(资料收集整理、交互原型设计、多媒体制作方案编写)界面UI原创设计动态效果(屏保、按钮、转场动效)内容排版制作交互程序编写及发布	套	1.000	57000.00	57000.00	
51	查询多媒体-工程技术-透明屏《三江闸》定制触摸查询多媒体电子查询主界面设计/制作设计方案与内容策划界面UI原创设计UI交互原型图及形式创意设计影片播放控制程序编写模型拆解、组装交互程序编写及发布	套	1.000	57000.00	57000.00	

## 主要材料和工程设备一览表

工程名称:多媒体设备与数字内容

标段:

第4页 共28页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
52	查询多媒体-工程技术(堰、硐)《工程技术——堰、硐》定制触摸查询多媒体电子查询主界面设计/制作子页面设计/制作设计方案与内容策划(资料收集整理、交互原型设计、多媒体制作方案编写)界面UI原创设计动态效果(屏保、按钮、转场动效)内容排版制作(不少于10个图、文展示界面)交互程序编写及发布	套	1.000	57000.00	57000.00	
53	查询多媒体-工程技术(斗门、闸)《工程技术——斗门、闸》定制触摸查询多媒体电子查询主界面设计/制作子页面设计/制作设计方案与内容策划(资料收集整理、交互原型设计、多媒体制作方案编写)界面UI原创设计动态效果(屏保、按钮、转场动效)内容排版制作(不少于10个图、文展示界面)交互程序编写及发布	套	1.000	57000.00	57000.00	
54	查询多媒体-工程技术(桥)《工程技术——桥》定制触摸查询多媒体电子查询主界面设计/制作子页面设计/制作设计方案与内容策划(资料收集整理、交互原型设计、多媒体制作方案编写)界面UI原创设计动态效果(屏保、按钮、转场动效)内容排版制作(不少于20个图、文展示界面)交互程序编写及发布	套	1.000	57000.00	57000.00	
55	查询多媒体-序厅-《世界著名运河》《世界著名运河》定制触摸查询多媒体电子查询主界面设计/制作子页面设计/制作设计方案与内容策划(资料收集整理、交互原型设计、多媒体制作方案编写)界面UI原创设计动态效果(屏保、按钮、转场动效)内容排版制作(不少于15个点位图、文展示界面)交互程序编写及发布	套	1.000	57000.00	57000.00	

## 主要材料和工程设备一览表

工程名称:多媒体设备与数字内容

标段:

第4页 共28页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
56	查询多媒体-序厅-《浙东运河大事记》《浙东运河大事记》定制触摸查询多媒体电子查询主界面设计/制作子页面设计/制作设计方案与内容策划(资料收集整理、交互原型设计、多媒体制作方案编写)界面UI原创设计动态效果(屏保、按钮、转场动效)内容排版制作(不少于90个时间点图、文展示界面)交互程序编写及发布	套	1.000	70000.00	70000.00	
57	查询多媒体-禹风浩荡—禹迹《禹迹》定制触摸查询多媒体电子查询主界面设计/制作子页面设计/制作地图绘制(浙江、绍兴)设计方案与内容策划(资料收集整理、交互原型设计、多媒体制作方案编写)界面UI原创设计动态效果(屏保、按钮、转场)内容排版制作(不少于60个点位图、文内容界面)交互程序编写及发布	套	1.000	70000.00	70000.00	
58	查询多媒体-自古繁华—触摸一体机《操舟若神》定制影片播放互动多媒体电子查询主界面设计/制作设计方案、界面UI原创设计动态效果(屏保、按钮)影片播放控制程序编写交互程序编写及发布	套	1.000	57000.00	57000.00	
59	查询多媒体(含地图动画)—明清—水路畅达《水路畅达》定制触摸查询多媒体电子查询主界面设计/制作子页面设计/制作设计方案与内容策划(资料收集整理、交互原型设计、多媒体制作方案编写)界面UI原创设计动态效果(屏保、按钮、转场动效)京杭大运河、浙东运河地图绘制张得中《北京水路歌》运河通航地图动画设计制作内容排版制作(不少于15个图、文展示界面)交互程序编写及发布	套	1.000	70000.00	70000.00	

## 主要材料和工程设备一览表

工程名称:多媒体设备与数字内容

标段:

第16页 共28页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
60	模块互动桌定制多媒体-海丝之路《海丝之路》模块互动桌定制多媒体世界地图绘制、局部地图绘制(不少于8个国家不同时期海丝航线)设计方案与内容策划(资料收集整理、交互原型设计、多媒体制作方案编写)界面UI原创设计动态效果(不少于8个国家不同时代海丝航线动效、不少于30个延伸知识弹窗动效)内容排版制作(不少于30个延伸知识弹窗内容)交互程序编写及发布模块联动控制程序编写及发布	套	1.000	90000.00	90000.00	
61	液晶显示器联想扬天V2225S型号:联想扬天V2225S21.5"液晶显示器分辨率:1920×1080,60Hz亮度:250cd/m <sup>2</sup> 接口:DVI,VGA	台	4.000	1630.00	6520.00	
62	物体识别桌98寸物体识别桌尺寸范围:98"亮度:350 cd/m <sup>2</sup> (nit)对比度:1200:1可视角度:178°(H/V)响应时间:8ms触摸点数:40点触摸方式:电容触控分辨率:1920×1080	台	1.000	60260.00	60260.00	
63	红外触摸框定制红外多点触摸框55寸拼接屏3*3结构超大尺寸 透光率:100%支持系统:window7/8/10,XP,Mac驱动:HID免驱响应速度:<10ms防水性:严格按照IP65防护等级抗光性:全角度抗强日光照射漂移:无漂移,不随环境产生变化	台	1.000	21300.00	21300.00	
64	令牌物体识别桌令牌	个	1.000	719.00	719.00	
65	定焦镜头0.6:1投射比:0.6:1配套PT-SM278C	台	7.000	7787.00	54509.00	
66	定焦镜头0.6:1投射比:0.6:1配套PT-BAZ712	台	12.000	7787.00	93444.00	
67	定焦镜头0.6:1投射比:0.6:1配套PT-BAZ512	台	4.000	7787.00	31148.00	
68	定焦镜头ET-EMT750型号:ET-EMT750投射比:2.1-4.14:1电动调焦	台	1.000	42373.00	42373.00	
69	变焦镜头0.8-1.2投射比:0.8-1.2:1配套PT-BAZ712C	台	1.000	9227.00	9227.00	

## 主要材料和工程设备一览表

工程名称:多媒体设备与数字内容

标段:

第十一页共28页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
70	P2.5 LED全彩显示屏1) 物理点间距: 2.5mm2) 物理密度: 160000点/m23) 发光点颜色: 1R1G1B4) 基色: 纯红+纯绿+纯蓝5) 模组尺寸: 320mm*160mm6) 模组分辨率: 128点*64点7) 分辨率: 64点*64点8) 性能: 散热快, 无风扇, 无噪音, 低功耗9) 最佳视距: 2~50m10) 最佳视角: 水平: ≥120° 垂直: ≥120° 11) 环境温度: 存储-40℃~+85℃, 工作-10℃~+40℃ 12) 盲点率: 小于万分之一13) 控制方式: 与计算机监视器同步14) 信号连接方式: CAT6 六类网线传输或以上品质15) 操作系统平台: WINDOWS (WIN7、WIN8、WIN10等) 16) 刷新率: 1920Hz17) 创联电源	m2	116.000	10080.00	1169280.00	
71	P2.5 LED全彩显示屏1) 物理点间距: 2.5mm2) 物理密度: 160000点/m23) 发光点颜色: 1R1G1B4) 基色: 纯红+纯绿+纯蓝5) 模组尺寸: 320mm*160mm6) 模组分辨率: 128点*64点7) 分辨率: 64点*64点8) 性能: 散热快, 无风扇, 无噪音, 低功耗9) 最佳视距: 2~50m10) 最佳视角: 水平: ≥120° 垂直: ≥120° 11) 环境温度: 存储-40℃~+85℃, 工作-10℃~+40℃ 12) 盲点率: 小于万分之一13) 控制方式: 与计算机监视器同步14) 信号连接方式: CAT6 六类网线传输或以上品质15) 操作系统平台: WINDOWS (WIN7、WIN8、WIN10等) 16) 刷新率: 1920Hz17) 创联电源	m2	15.000	10080.00	151200.00	
72	超窄边液晶拼接屏单元屏体尺寸: 55吋液晶拼接单元规格: 拼缝1.8mm拼接结构: 2x3单元屏标准分辨率: 1920x1080	单元	6.000	12435.00	74610.00	
73	超窄边液晶拼接屏单元屏体尺寸: 55吋液晶拼接单元规格: 拼缝1.8mm拼接结构: 3x3单元屏标准分辨率: 1920x1080	单元	9.000	12435.00	111915.00	
74	超窄边液晶拼接屏单元屏体尺寸: 55吋液晶拼接单元规格: 拼缝1.8mm拼接结构: 2x2单元屏标准分辨率: 1920x1080	单元	13.000	12435.00	161655.00	

【表10.2.2-31】

## 主要材料和工程设备一览表

工程名称:多媒体设备与数字内容

标段:

第12页,共28页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
75	超窄边液晶拼接屏单元屏体尺寸:55吋液晶拼接单元规格:拼缝1.8mm拼接结构:2×3单元屏标准分辨率:1920x1080	单元	6.000	12415.00	74490.00	
76	超窄边液晶拼接屏单元屏体尺寸:55吋液晶拼接单元规格:拼缝1.8mm拼接结构:1x3单元屏标准分辨率:1920x1080	单元	3.000	12435.00	37305.00	
77	室内LED地砖屏P3.91互动地砖屏。箱体尺寸500*500,500*1000,含接收卡(梯形),弘晟封装,铜线铜支架	m <sup>2</sup>	82.600	11165.00	922229.00	
78	VR虚拟漫游影片-河道景观定制VR虚拟漫游影片:通过虚拟现实的方式将河道景观、清水生态等治理成果一一呈现。生动再现萧山、绍兴、宁波三地沿运的生态文化景观。分辨率不低于1920×1080,包含:导演、策划、分镜绘制影视画面视觉设计包装;影片方案创作;执行脚本创作;15个景点的实地采集;360°全景拍摄;空中拍摄VR全景视觉合成;专业配音\包装\剪辑;高端达芬奇调色软件后期较色;超高分辨率影片制作输出等;	套	3.000	120000.00	360000.00	
79	专业影片播放器授权支持各类主流音视频格式解码;支持非标、超大分辨率;针对公共展示系统的特殊应急容错处理功能;TCP/IP网络中控管理接口;TCP/IP网络数据库伺服接口;	套	33.000	9120.00	300960.00	
80	专业影片播放器授权品牌:定制支持各类主流音视频格式解码(支持全平台的软解码);支持非标、超大分辨率;针对公共展示系统的特殊应急容错处理功能;TCP/IP网络中控管理接口;TCP/IP网络数据库伺服接口;	套	1.000	9120.00	9120.00	
81	互动图片墙定制多媒体(含图片处理)-县镇村街-互动拼接屏《岁月旧影》互动图片墙定制多媒体主界面设计/制作图片处理调整(不少于90张)设计方案与内容策划(资料收集整理、交互原型设计、多媒体制作方案编写)界面UI原创设计动态效果(屏保、转场动效)图片排版制作(不少于90张)多点触摸交互程序编写及发布	套	1.000	70000.00	70000.00	

## 主要材料和工程设备一览表

工程名称:多媒体设备与数字内容

标段:

第14页 共28页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
82	互动多媒体-海侵海退-地面LED屏《海侵海退》定制互动多媒体:设计方案与内容策划界面UI原创设计古生物三维形象设计古生物三维动画设计环境三维场景设计交互互动设计多媒体程序编程交互程序编写及发布	套	1.000	90000.00	90000.00	
83	互动软件定制化增强现实场景内容制作;互动交互设计;SDK接入,通讯协议对接;程序开发。	套	1.000	50293.00	50293.00	
84	发送系统定制发送系统	套	3.000	7517.00	22551.00	
85	定制AR互动多媒体-航海技术-AR《航海技术》定制AR互动多媒体全景交互多媒体设计方案与内容策划全景界面UI原创设计全景内容制作全景动态效果全景内容排版制作全景多媒体程序编程全景交互程序编写及发布	套	1.000	100000.00	100000.00	
86	定制互动交互多媒体-禹风浩荡-《祭禹》《祭禹》定制互动交互多媒体非标准分辨率/大分辨率长卷界面设计制作康熙、乾隆祭禹动画及民间祭禹内容查询设计方案与内容策划(资料收集整理、交互原型设计、多媒体制作方案编写)界面UI原创设计动态效果(屏保、按钮、转场)内容排版制作(不少于10个点位图、文内容排版制作)动画播放控制多媒体程序编程交互程序编写及发布	套	1.000	60000.00	60000.00	
87	定制互动交互多媒体(长条屏非标)-工程技术-互动投影《工程技术》定制互动交互多媒体长条屏非标准分辨率界面设计方案与内容策划界面UI原创设计动态效果(屏保、按钮动效)多点互动、多屏联动交互程序编写及发布	套	1.000	70000.00	70000.00	

## 主要材料和工程设备一览表

工程名称:多媒体设备与数字内容

标段:

第十四页共28页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
88	定制互动长卷动画多屏联动多媒体-工程技术-互动投影-多屏联动定制互动长卷动画多屏联动多媒体大分辨率界面设计制作(7422*1200)设计方案与内容策划(南宋浙东运河工程技术专业内容策划:堰、闸、迁道、码头、水岸风情等)宋代工程技术场景手绘长卷原创设计绘制界面UI原创设计拖堰、过闸、拉纤、渡船等人物动画创作动态及动画效果内容排版制作(各工程技术相关介绍文字)多媒体程序编程交互程序编写及发布	套	1.000	300000.00	300000.00	
89	定制数字多媒体影片-展厅—LED屏定制数字多媒体影片,围绕浙东运河所形成的文化带、旅游带、生态带,展示新时代浙东运河的形象。包含:导演、策划、分镜绘制;影片方案创作;执行脚本创作;实地采集拍摄8K超清实拍大疆超清航拍大范围延时摄影专业表演演员聘请演员服装、化妆、道具、灯光影视画面视觉设计包装高端达芬奇调色软件后期较色;专业配音/包装/剪辑影片渲染输出等;	秒	240.000	1800.00	432000.00	
90	定制数字多媒体影片-山水大势—墙面LED屏定制数字多媒体影片;结合浙东地理环境物理沙盘,生动呈现浙东地区山水大势所营造的复杂地理环境分辨率不低于1920×1080。包含:导演、策划、分镜绘制影视画面视觉设计包装;影片方案创作;执行脚本创作;4K高清拍摄\航拍\地拍高精三维场景模型搭建高清数字三维镜头制作高清数字三维4K渲染特效包装设计制作高端达芬奇调色软件后期较色;配音配乐超高分辨率影片制作输出等;	秒	120.000	1800.00	216000.00	
91	定制数字多媒体影片-山水大势—投影定制数字多媒体影片;展示杭州湾在三次不同时期的海岸线变化,分辨率不低于1920×1080。包含:导演、策划、分镜绘制影视画面视觉设计包装;影片方案创作;执行脚本创作;高清画面渲染网络视图对位处理矫正专业配音\包装\剪辑;特效包装设计制作影片制作输出等;	套	1.000	60000.00	60000.00	

## 主要材料和工程设备一览表

工程名称:多媒体设备与数字内容

标段:

第15页 共28页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
92	定制数字多媒体影片-浙东水利工程技术—LED屏定制数字多媒体影片;浙东运河工程总览影片配合浙东运河工程技术实体沙盘将浙东运河不同地理地形关系及各分段不同工程技术讲明,营造了浙东运河上海塘、三江闸、纤道工程技术建设的场景;突出浙东人民的智慧和力量。分辨率不低于1920×1080。包含:导演、策划、分镜绘制影视画面视觉设计包装;影片方案创作;执行脚本创作;工程数据现场采集拍摄;线框预演;高精三维场景模型搭建;高清数字三维镜头制作;高清数字三维4K渲染;专业配音\包装\剪辑;高清航拍/地拍特效包装设计制作高端达芬奇调色软件后期校色超高分辨率影片制作输出等;	秒	180.000	2280.00	410400.00	
93	定制数字多媒体影片-海侵海退—地面LED屏定制数字多媒体影片;展示三次海侵海退对宁绍平原的影响上下屏总分分辨率不低于4k。包含:导演、策划、分镜绘制影视画面视觉设计包装;影片方案创作;执行脚本创作;高清数字三维镜头制作高清数字三维4K渲染与墙面屏配合构建一体化的裸眼立体视觉效果线框预演多屏画面同步矫正处理专业配音\包装\剪辑;特效包装设计制作影片制作输出等;	秒	120.000	1800.00	216000.00	
94	定制数字多媒体影片-越国—或水或塘定制数字多媒体影片;展示秦始皇第五次东巡的路线以及会稽祭禹的相关故事。分辨率不低于1920×1080。包含:导演、策划、分镜绘制影视画面视觉设计;影片方案创作;手绘脚本创作;沙画艺术创作影视画面包装\剪辑\输出;	套	1.000	58000.00	58000.00	

## 主要材料和工程设备一览表

工程名称:多媒体设备与数字内容

标段:

第16页 共28页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
95	定制数字多媒体影片-越歌百曲一沉浸式投影定制数字多媒体影片:通过环幕影像手段,生动呈现康熙、乾隆南巡繁荣景象,全感官沉浸投影空间,生动再现浙东水上戏台,“水乡社戏”沉浸投影空间,全感官身临其境体验浙东运河上越歌百曲的魅力。 分辨率不低于4K。包含:导演、策划、分镜绘制影视画面视觉设计包装影片方案创作;执行脚本创作;4K超高清摄影\航拍定点拍摄;高清数字三维镜头制作高清数字三维4K渲染知名绍剧表演演员聘请多屏画面同步矫正处理专业配音\包装\剪辑;高端达芬奇调色软件后期较色;渲染输出等;	秒	420.000	1800.00	756000.00	
96	定制数字影片-浙东运河地位投影定制数字影片:结合“通江达海 好运天下”的主题,呈现浙东运河的全段、分段风貌、价值地位。影片形式:实拍+三维+包装 分辨率不低于4K影片时长:3-4分钟影视画面视觉设计包装;影片方案创作;执行脚本创作;4K高清拍摄\航拍\地拍高精三维场景模型搭建高清数字三维镜头制作高清数字三维4K渲染专业配音\包装\剪辑;特效包装设计制作高端达芬奇调色软件后期较色;配音配乐影片制作输出等;	秒	240.000	1800.00	432000.00	
97	定制数字影片-海侵海退一墙面LED屏定制数字影片:展示三次海侵海退对宁绍平原的影响 上下屏总分辨率不低于1920*1080。包含:导演、策划、分镜绘制影视画面视觉设计包装;影片方案创作;执行脚本创作;高清数字三维镜头制作高清数字三维4K渲染与地屏配合构建一体化的裸眼立体视觉效果线框预演多屏画面同步矫正处理特效包装设计制作专业配音\包装\剪辑;影片制作输出等;	秒	120.000	1800.00	216000.00	

【表10.2.2-31】

## 主要材料和工程设备一览表

工程名称:多媒体设备与数字内容

标段:

第十一册28页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
98	定制数字影片(纯氛围影片) 定制数字影片:纯氛围影片,提取浙东运河相关元素设计视觉画面。特效包装 分辨率不低于4K影片包装界面设计/制作影视画面包装\剪辑\输出内容特效设计影片策划撰写分镜头脚本制作现场采集动画渲染后期包装制作特效合成配音配乐后期剪辑	套	1.000	50000.00	50000.00	
99	定制触摸查询、沙盘联动多媒体-《山水大势》《山水大势》定制触摸查询、沙盘联动多媒体电子查询主界面设计/制作子页面设计/制作设计方案与内容策划(资料收集整理、交互原型设计、多媒体制作方案编写)界面UI原创设计动态效果(屏保、按钮、转场动效)内容排版制作(不少于15个点位图、文展示界面)交互程序编写及发布物理沙盘灯光联动程序编写及发布	套	1.000	57000.00	57000.00	
100	数字影片-人文溯源一显示屏定制数字多媒体影片:展现蔡元培、马寅初、竺可桢等名校校长的事迹,表现浙东学风对于中国教育界的重要影响,分辨率不低于1920×1080,包含:导演、策划、分镜绘制影视画面视觉设计包装影片方案创作;执行脚本创作;实地采集拍摄小范围延时摄影专业配音\包装\剪辑;高端达芬奇调色软件后期较色;影片制作输出等;	套	1.000	80000.00	80000.00	
101	数字影片-升船机一拼接屏定制数字多媒体影片:示新时代浙东运河上升船机的工程原理和价值意义。分辨率不低于1920×1080。包含:导演、策划、分镜绘制影视画面视觉设计包装影片方案创作;执行脚本创作;4K高清拍摄\航拍\地拍高精三维场景模型搭建高清数字三维镜头制作高清数字三维4K渲染专业配音\包装\剪辑;高端达芬奇调色软件后期较色;渲染输出等;	套	1.000	60000.00	60000.00	

## 主要材料和工程设备一览表

工程名称:多媒体设备与数字内容

标段:

第16页 共28页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
102	数字影片-县镇村街-投影定制数字多媒体影片:“过”运河人家“雕塑场景复原,雕塑结合投影呈现的形式再现浙东运河上的城镇记忆。分辨率不低于1920×1080。包含:导演、策划、分镜绘制影视画面视觉设计包装影片方案创作;执行脚本创作;4K高清拍摄\航拍\地拍历史影像征集购买专业配音\包装\剪辑;特效包装设计制作高端达芬奇调色软件后期较色;影片制作输出等;	秒	180.000	2000.00	360000.00	
103	数字影片-县镇村街-拼接屏定制数字多媒体影片:浙东运河起始端城镇——西兴,介绍西兴特色及以西兴灯笼为代表的城镇文化遗产。包含:导演、策划、分镜绘制影片方案创作;执行脚本创作;4K高清拍摄\航拍\地拍小范围延时摄影三维场景模型搭建数字三维镜头制作专业配音\包装\剪辑;特效包装设计制作高端达芬奇调色软件后期较色;影片制作输出等;	套	1.000	60000.00	60000.00	
104	数字影片-城镇风采-显示屏定制数字多媒体影片:展示浙东运河穿过的重要县镇村街,突出柯桥、慈城与运河的关系分辨率不低于1920×1080。包含:导演、策划、分镜绘制影片方案创作;执行脚本创作;高清拍摄专业配音\包装\剪辑;高端达芬奇调色软件后期较色;影片制作输出等;	套	2.000	80000.00	160000.00	
105	数字影片-天地正气-LED屏定制数字多媒体影片,多方位展示浙东运河上的“天地正气”,阳明悟水等内容。包含:导演、策划、分镜绘制影片方案创作;执行脚本创作;特效包装设计制作手绘风格设定CG手绘线稿、原画上色动画制作合成专业配音\包装\剪辑渲染输出	套	1.000	80000.00	80000.00	

## 主要材料和工程设备一览表

工程名称:多媒体设备与数字内容

标段:

第14页共28页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
106	数字影片-天地正气-显示屏定制数字多媒体影片:展示越王句践的相关故事,重点传达胆剑精神分辨率为1920×1080。包含:导演、策划、分镜绘制影片方案创作;执行脚本创作;特效包装设计制作手绘风格设定CG手绘线稿,原画上色动画制作合成专业配音\包装\剪辑渲染输出	套	1.000	80000.00	80000.00	
107	数字影片-它山堰模型-投影定制数字多媒体影片:展示它山堰的四大功能和对于宁波的重要作用。分辨率不低于1920*1080。包含:导演、策划、分镜绘制影视画面视觉设计;影片方案创作;执行脚本创作;高清画面渲染网格视图对位处理矫正专业配音\包装\剪辑;特效包装设计制作影片制作输出等;	套	1.000	60000.00	60000.00	
108	数字影片-山水大势-显示屏定制数字多媒体影片:展示浙东地区“山-原-海”的地理环境,重点展示浙东地区的水系。分辨率不低于1920×1080。包含:导演、策划、分镜绘制影视画面视觉设计;影片方案创作;执行脚本创作;高清拍摄影视画面包装\剪辑\输出;	套	1.000	58000.00	58000.00	
109	数字影片-工程技术-透明屏定制数字多媒体影片:通过实物展台将浙东运河上的越台、三江闸、压赛堰等重点工程技术通过立体模型结合透明屏的方式生动呈现重点工程技艺的演绎原理。分辨率不低于1920×1080。包含:导演、策划、分镜绘制影片方案创作;执行脚本创作;三维单体模型搭建数字三维渲染特效包装设计制作影片制作输出等;	套	3.000	58000.00	174000.00	

## 主要材料和工程设备一览表

工程名称:多媒体设备与数字内容

标段:

第26页 共28页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
110	数字影片-月湖历史街区-LED屏定制数字多媒体影片:对月湖历史街区的位置、历史、建筑结构等进行综合展示,呈现浙东运河沿线的东方明珠——宁波历史街区发展以及与水共生共长的关系。包含:导演、策划、分镜绘制影片方案创作;执行脚本创作;4K高清拍摄\航拍\地拍小范围延时摄影三维场景模型搭建数字三维镜头制作专业配音\包装\剪辑;特效包装设计制作高端达芬奇调色软件后期较色;影片制作输出等;	套	1.000	60000.00	60000.00	
111	数字影片-河畅其航-拼接屏定制数字多媒体影片:浙东运河现代工程建设展示,河道通畅、去淤去污、去塞等新时代运河河道工程内容展示,分辨率不低于1920×1080。包含:导演、策划、分镜绘制影视画面视觉设计包装影片方案创作;执行脚本创作;4K高清拍摄\航拍\地拍高精三维场景模型搭建高清数字三维镜头制作高清数字三维4K渲染专业配音\包装\剪辑;高端达芬奇调色软件后期较色;渲染输出等;	套	1.000	60000.00	60000.00	
112	数字影片-河道景观-VR虚拟漫游特效视觉定制数字影片:结合VR漫游影片内容,在墙面投影中通过特效包装等手法设计视觉画面,营造绿色生态的观赏氛围。分辨率不低于4K影片方案创作;执行脚本创作;实地采集拍摄4K超高清拍摄\航拍\地拍线框预演特效包装设计制作高端达芬奇调色软件后期较色;多屏画面同步矫正处理专业配音\包装\剪辑;影片制作输出等;	套	1.000	60000.00	60000.00	

## 主要材料和工程设备一览表

工程名称:多媒体设备与数字内容

标段:

第24页 共28页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
113	数字影片-海丝之路-半景画 投影定制数字多媒体影片: 细描绘海上丝绸之路南起始端盛况, 浙东海上丝绸之路历史甚早, 早在大越时期 就有航海世界的证明。分辨率不低于1920×1080。包含: 导演、策划、分镜绘制影视画面视觉设计包装; 影片方案创作; 执行脚本创作; 4K高清拍摄\航拍\地拍高精三维场景模型搭建高清数字三维镜头制作高清数字三维4K渲染线框预演多屏画面同步矫正处理专业配音\包装\剪辑; 特效包装设计制作渲染输出等;	秒	180.000	2280.00	410400.00	
114	数字影片-清水生态-拼接屏 定制数字多媒体影片: 展示杭州萧山、绍兴、宁波三地清水生态工程及治理成果。分辨率不低于1920×1080。包含: 导演、策划、分镜绘制影片方案创作; 执行脚本创作; 实地采集拍摄专业配音\包装\剪辑; 高端达芬奇调色软件后期较色; 影片制作输出等;	套	1.000	80000.00	80000.00	
115	数字影片-申遗成功-LED屏 定制数字多媒体影片, 展示大运河的申遗之路以及申遗成功的重要影响; 包含: 导演、策划、分镜绘制影片方案创作; 执行脚本创作; 4K超高清采集拍摄\地拍\航拍专业摄影影视画面视觉设计包装专业配音\包装\剪辑; 配音配乐高端达芬奇调色软件后期较色; 影片制作输出等;	套	1.000	60000.00	60000.00	
116	数字影片-自古繁华-拼接屏 定制数字多媒体影片: 展示浙东地区与船只相关的小故事, 如: 鄂君子泛舟、同舟同济等。  分辨率不低于1920×1080。包含: 导演、策划、分镜绘制影片方案创作; 执行脚本创作; 特效包装设计制作手绘风格设定CG手绘线稿、原画上色动画制作合成专业配音\包装\剪辑渲染输出	套	3.000	80000.00	240000.00	

## 主要材料和工程设备一览表

工程名称:多媒体设备与数字内容

标段:

第22页 共28页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
117	数字影片-诗文风雅—显示屏定制数字多媒体影片,演绎元白唱和的故事。分辨率不低于1920×1080。包含:导演、策划、分镜绘制影片方案创作;执行脚本创作;特效包装设计制作手绘风格设定CG手绘线稿;原画上色动画制作合成专业配音\包装\剪辑渲染输出	套	1.000	80000.00	80000.00	
118	数字影片-运河诗路—LED屏定制数字多媒体影片,展现浙东唐诗之路的形成和发展,以及其因运而兴的意义,各路文人墨客纷至沓来,遂而形成浙东运河唐诗之路的故事。包含:导演、策划、分镜绘制影片方案创作;执行脚本创作;4K高清拍摄\航拍\地拍高精三维场景模型搭建高清数字三维镜头制作高清数字三维4K渲染专业配音\包装\剪辑;特效包装设计制作专业表演演员聘请演员服装、化妆、道具、灯光高端达芬奇调色软件后期较色;影片制作输出等;	秒	180.000	2200.00	396000.00	
119	数字影片-酒香悠悠—显示屏定制数字多媒体影片:示浙东运河上水与伴生文化——黄酒的关系以及黄酒的科普及小故事等内容。分辨率不低于1920×1080。包含:导演、策划、分镜绘制影片方案创作;执行脚本创作;实地采集拍摄4K高清拍摄\航拍\地拍专业配音\包装\剪辑;高端达芬奇调色软件后期较色;影片制作输出等;	套	1.000	80000.00	80000.00	
120	数字影片-风俗民情—显示屏1定制数字多媒体影片:展示与虞舜孝德相关的小故事以及运河沿岸对于孝德文化的传承。分辨率不低于1920×1080。包含:导演、策划、分镜绘制影片方案创作;执行脚本创作;专业配音\包装\剪辑;高清拍摄影片制作输出等;	套	1.000	58000.00	58000.00	
121	数字影片-风俗民情—显示屏2定制数字多媒体影片:展示浙东地区与水相关的民俗风情,尤其凸显与运河息息相关的祭龙民俗。分辨率不低于1920×1080。包含:导演、策划、分镜绘制影片方案创作;执行脚本创作;专业配音\包装\剪辑;高清拍摄影片制作输出等;	套	1.000	58000.00	58000.00	

## 主要材料和工程设备一览表

工程名称:多媒体设备与数字内容

标段:

第24页 共28页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
122	机械装置控制系统定制显示屏 机械装置控制系统显示屏左右移动	套	2.000	61667.00	123334.00	
123	查询多媒体-民俗风情定制 触摸查询多媒体《民俗博览画 》定制触摸查询多媒体民俗博 览、老街风情、名牌老店插画 内容查询设计方案与内容策划 (资料收集整理、交互原型设 计、多媒体制作方案编写)界面 UI原创设计动态效果(屏保 、按钮、转场)内容排版制作 交互程序编写及发布	套	1.000	57000.00	57000.00	
124	查询多媒体(大分辨率)-会 馆商帮一拼接屏《会馆商帮》 大分辨率定制触摸查询多媒体 电子查询主界面设计/制作子 页面设计/制作设计方案与内 容策划(资料收集整理、交互 原型设计、多媒体制作方案编 写)界面UI原创设计动态效果 (屏保、按钮、转场动效)内 容排版制作(不少于8个大分 辨率图、文展示界面)交互程 序编写及发布	套	1.000	70000.00	70000.00	
125	移动屏定制触摸查询多媒体- 《闸控江海》《闸控江海》移 动屏定制触摸查询多媒体电子 查询主界面设计/制作子页面 设计/制作设计方案与内容策 划(资料收集整理、交互原型 设计、多媒体制作方案编写) 界面UI原创设计动态效果(屏 保、按钮、转场动效)内容排 版制作(不少于7个点位图、 文展示界面)交互程序编写及 发布滑轨屏联动控制程序编写 及发布	套	1.000	70000.00	70000.00	
126	移动屏定制触摸查询多媒体- 城镇风采《历史街区》移动屏 定制触摸查询多媒体电子查询 主界面设计/制作子页面设计/ 制作设计方案与内容策划(资 料收集整理、交互原型设计、 多媒体制作方案编写)界面UI 原创设计动态效果(屏保、按 钮、转场动效)内容排版制作 (不少于6个点位图、文展示 界面)交互程序编写及发布滑 轨屏联动控制程序编写及发布	套	1.000	80000.00	80000.00	
127	系统联动控制软件	套	6.000	11047.00	66282.00	

## 主要材料和工程设备一览表

工程名称:多媒体设备与数字内容

标段:

第24页 共28页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
128	系统联动控制软件系统编码信息转换,同步联动控制,逻辑预设,故障分析	套	2.000	11047.00	22094.00	
129	红外触摸柜定制红外多点触摸框55寸拼接屏3*3结构超大尺寸  透光率:100%支持系统:window7/8/10,XP,Mac驱动; HID免驱响应速度:<10ms防水性:严格按照IP65防护等级 抗光性:全角度抗强日光照射漂移:无漂移,不随环境产生变化	套	1.000	18300.00	18300.00	
130	网络同步校验流媒体播放器多机自动实时校验同步;自动同步修正;同步控制误差≤15ms支持各类主流音视频格式解码;支持非标、超大分辨率;针对公共展示系统的特殊应急容错处理功能;TCP/IP网络中控管理接口;TCP/IP网络数据库伺服接口;	通道	3.000	15064.00	45192.00	
131	边缘融合、矫正软件模块多屏拼接无缝边缘融合,投影图像几何校正;色彩质量:32位彩色;支持任意比例、无限制分辨率扩展;	通道	22.000	23763.00	522786.00	
132	驱动控制软件定制显示屏机械装置驱动控制软件	套	2.000	33000.00	66000.00	
133	识别桌底层软件定制编码器控制程序,同步联动控制,逻辑预设	套	1.000	7173.00	7173.00	
134	UPS不间断电源UPS电源 1进5出功率:1800W备用时长:≥30min	台	2.000	5895.00	11790.00	
135	专业功放Yamaha型号:Yamaha PX5 专业功放输出功率1KHz8Ω,立体声 525W+525W4Ω立体声 750W+750W20-20KHz下8Ω最大1400W	台	2.000	8948.00	17896.00	
136	无线控制器(含授权)110个千兆以太网口,2个万兆SFP+,含AC/DC电源适配器	套	1.000	1763.00	1763.00	
137	无线控制器(含授权)2无线接入控制器AP资源授权(32 AP)	套	1.000	2992.00	2992.00	

## 主要材料和工程设备一览表

工程名称:多媒体设备与数字内容

标段:

第25页 共28页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
138	电源时序器PF-801型号; PF-80120A电源滤波; 10路万 用电源插座输出; 带鸭颈照明 灯; 时序电源控制, 可以多台 联控2个旁路电源插入RS232C 控制接口	台	2.000	1135.00	2370.00	
139	耳机头戴式耳机	台	2.000	538.00	1076.00	
140	解码功放PX3型号; PX 3 2x 300W 8Ω时 2x 500W 4Ω时全新设计的D类 功放引擎, 定制化[LSI]灵活的 内置PEQ, 串扰, 滤波器, 延 时以及限制器功能雅马哈音箱 预设	台	18.000	4573.00	82314.00	
141	解码功放RX-V4A型号: RX-V4A 功放系统; 解码功放输出声道 : 5.1输出功率: 135W×5解码 功能: 杜比数码、DTS和杜比 定向逻辑II解码器	台	1.000	4573.00	4573.00	
142	解码功放RX-V6A型号: RX-V6A 功放系统; 解码功放输出声道 : 7.2输出功率: 150W×7解码 功能: 杜比数码、DTS和杜比 定向逻辑II解码器	台	2.000	7173.00	14346.00	
143	调音台M10型号: M10 10通道 调音台; 4个话筒 / 10 个线 路输入 (4 个单声道 + 3 个 立体声) / 1 立体声母线 / 1 AUX (包括 FX)4个话筒 / 10个线路输入 (4个单声道 + 3个立体声)1立体声母线 1 AUX (包括FX) “D-PRE” 话 放, 带有倒向晶体管电路。单 旋钮压缩器单声道输入通道上 的PAD开关+48V幻象供电XLR平 衡输出金属机身外观尺寸(W× H×D): 244 mm x 71 mm x 294 mm (9.6”x 2.8”x 11.6”)净重: 1.9 kg (4.19 lbs.)	台	2.000	2153.00	4306.00	

## 主要材料和工程设备一览表

工程名称:多媒体设备与数字内容

标段:

第25页 共28页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
144	中置扬声器VXSS型号: VXSS 扬声器音箱类型 2-路低音反 射式 频率范围 (-10dB) 51Hz - 20kHz覆盖 角 H 100° V 100° 部件 LF 8" Cone HF 1" Soft dom e Crossover 2.8kHz 电功率 噪声 90W PGM 180W 标称阻抗 8Ω 转换器标签 100V 60W (170Ω ) , 30W (330Ω) , 15W (670Ω ) 30W (330Ω) , 15W (670Ω ) , 7.5W (1.3kΩ) SPL 灵敏度 (1W; 1m on axis) 91dB SPL 大 SPL (计算所得 ) 117dB SPL	台	1.000	6012.00	6012.00	
145	低音音箱CW115V型号: CW115V 低音扬声器音箱类型 15" 低音音箱频率响应 -10dB 35Hz-2kHz部件 LF 15" 锥面电功率 噪声 250W (EIA) PGM 500W PEAK 10 00W 额定阻抗 4ohms SPL 灵敏 度(1W, 1m轴向) 95dB SPL连 续 (计算得出) 119dB SPL峰 值 (计算得出 ) 125dB SPL I/O 接口 2x Phone 型 2x speakON外 形 长方形涂装 喷涂涂装	台	2.000	6997.00	13994.00	
146	低音音箱VXS10S型号: VXS10S 低音扬声器音箱类型 低音反射式频率范围 (-10dB) 45Hz - 250Hz覆盖 角 110° conical (Half-space: 2π) 部件 10" 双音圈 电功率 噪 声 100W + 100W PGM 200W + 200 W 标称阻抗 8Ω	台	1.000	8070.00	8070.00	
147	全频吸顶音箱VXC4型号: VXC4 音箱类型 2-路低频, 密闭式 箱体频率范围 80Hz - 20kHz (Half-space: 2π) 覆盖角: 130° conical (Half-space: 2π) 部件 LF 4" Cone 电功率 噪声 30W PGM 60W 标称阻抗 8Ω	台	40.000	3138.00	125520.00	

## 主要材料和工程设备一览表

工程名称:多媒体设备与数字内容

标段:

第24页 共28页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
148	全频吸顶音箱VXC6型号: VXC6 音箱类型 2-路低频, 密闭式 箱体频率范围 (-10dB) 56Hz - 20kHz (Half-space: 2π) 覆盖角 110° conical (Half-space: 2π) 部件 LF 6.5" Cone HF 0.75" Soft dome 电功率 噪声 75W PGM 150W 标称阻抗 8Ω	台	4.000	3407.00	13628.00	
149	环绕音箱VXS8型号: VXS8 扬声器 音箱类型 2-路低音反射式 频率范围 (-10dB) 51Hz - 20kHz 覆盖角 H 100° V 100° 部件 LF 8" Cone HF 1" Soft dome Crossover 2.8kHz 电功率 噪声 90W PGM 180W 标称阻抗 8Ω 转换器标签 100V 60W (170Ω), 30W (330Ω), 15W (670Ω) , 30W (330Ω), 15W (670Ω) , 7.5W (1.3kΩ) SPL 灵敏度 (1W; 1m on axis) 91dB SPL 大 SPL (计算所得) ) 117dB SPL	台	4.000	6008.00	24032.00	
150	安装支架拼接屏安装支架	组	37.000	1375.00	50875.00	
151	全彩信号接收系统 同步(联机)同步(联机)全彩色 信号传输控制器: 接收系统信号 传输规格: 256×256像素/ 块传输模式: CAT.5网络传输	台	376.000	328.00	123328.00	
152	全彩信号发送系统 同步(联机)	台	1.000	9167.00	9167.00	
153	全彩信号发送系统 同步(联机)同步(联机)全彩色 信号传输控制器: 发送系统信号 传输规格: 1920×1200 (2048×1152) 像素/块含LED参 数调节、控制软件传输模式: CAT.5网络传输	台	13.000	9167.00	119171.00	
154	多屏拼接器1. 多屏拼接器	台	6.000	1647.00	9882.00	
155	定制多屏拼接器1. 名称: 定制 拼接屏拼接处理器2. 类别: 多 进9出模块3. 规格: 模块设计, 灵活搭配HDMI、DVI、DP等输 入输出板卡4. 功能、用途: 实 现画外画、画中画、叠加、漫 游、跨屏等多窗口控制实现 1080P全高清显示效果	台	1.000	17417.00	17417.00	



## 单位（专业）工程投标报价费用表

工程名称:浙东运河文化园（浙东运河博物馆）  
建设工程—博物馆陈列布展施工—智慧博物馆系  
统

标段:

第1页 共1页

序号	费用名称		计算公式	金额 (元)	备注
1	分部分项工程费		$\Sigma$ (分部分项工程量 $\times$ 综合单价)	2578787.12	见表10.2.2-16
1.1	其中	人工费+机械费	$\Sigma$ 分部分项 (人工费+机械费)	21488.89	
2	措施项目费		(2.1+2.2)	2402.18	
2.1	施工技术措施项目费		$\Sigma$ (技措项目工程量 $\times$ 综合单价)	634.18	见表10.2.2-16
2.1.1	其中	人工费+机械费	$\Sigma$ 技措项目 (人工费+机械费)	151.30	
2.2	施工组织措施项目费		(1.1+2.1.1) $\times$ 8.17%	1768.00	见表10.2.2-20
2.2.1	其中	安全文明施工基本费	(1.1+2.1.1) $\times$ 8.17%	1768.00	见表10.2.2-20
3	其他项目费		(3.1+3.2+3.3+3.4)		
3.1	暂列金额		3.1.1+3.1.2+3.1.3		见表10.2.2-21
3.1.1		标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.2	其中	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.2	暂估价		3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表10.2.2-21
3.2.1		材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价)		见表10.2.2-23
3.2.2	其中	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-25
3.3	计日工		$\Sigma$ 计日工(暂估数量 $\times$ 综合单价)		见表10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费		3.4.1+3.4.2		见表10.2.2-21
3.4.1		专业发包工程管理费	$\Sigma$ 专业发包工程(暂估金额 $\times$ 费率)		见表10.2.2-27
3.4.2	其中	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额 $\times$ 费率+甲供设备暂估 金额 $\times$ 费率		见表10.2.2-27
4	规费		(1.1+2.1.1) $\times$ 15.32%	3315.28	
5	税金		(1+2+3+4) $\times$ 9%	232605.41	
投标报价合计			1+2+3+4+5	2521313.00	

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-智慧博物馆系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			备注		
						综合单价	合价	其中			
						人工费	机械费	暂估价			
2		智慧管理平台					260920.26	788.40	20.84		
1	030507015001	测温安检门	型号: VTS-8206/900HT 分辨率: 160X120 (输出384*288) 对人体表面温度进行远距离非接触性测温。 测温高帧频: 帧率高达15Hz 帧频, 肉眼观察接近实时成像。测温精度: ±0.3 多目标自动测温: 系统提供实时动态的热像图, 可实现多目标自动测量 抗高低温恶劣环境, 室外环境通用, 自动校正检测 高清人脸采集: 采用高清200 W像素网络摄像机采集高清人脸图像。 自动人脸匹配: 可见光人脸照片和红外人脸自动匹配, 方便人脸识别、追溯。 实时记录: 实时记录通过人员及体温, 疑似发热人员自动预警。 深度学习人脸识别算法: 可配套自主知识产权动态人脸识别算法使用, 实现动态、高速、多人脸检测、抓拍和识别, 实现人员精细化管理。 检测速度: 100-120人/分钟 通道尺寸: 2000mm(高)×700mm(宽)×550mm(深)	台	2	27892.60	55785.20	410.64	10.42		
本页小计							55785.20	410.64	10.42		

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-智慧博物馆系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中			
						人工费	机械费	暂估价			
2	030507015002	安检机	型号: 6550 通道尺寸: 650(宽)×500(高)mm 传送带速度: 0.2±0.02m/s 传送带额定负荷: 170 kg 单次检查剂量 < 1.29 μGy 线分辨率: 直径 0.0787mm 金属线 穿透分辨率: 直径 0.127 mm 金属线 空间分辨率: 水平: 直径 1.0 mm 垂直: 直径 1.0 mm 穿透力: 38mm 钢板 胶卷安全性: 对 1S01600 胶卷安全 泄漏剂量 < 1.0 μGy/h	台	2	102194.70	204389.40	262.84	10.42		
3	030507015003	手持金属探测器	型号: ETW-500H 探天下手持金属探测器 精度: 精度级 探测频率: 95KHz 工作温度: -15℃-55℃ 产品重量: 500g 报警方式: 声光震可切换 尺寸大小: 410x85x45mm 使用电池: 标准6F22 9V电池/可充电电池(可选配)	支	2	372.83	745.66	109.96			
3		语音导览系统					2317866.86	19879.21	805.40		
3		自助导览系统					1326408.66	10194.21			
本页小计							205135.06	372.80	10.42		

【表10.2.2-16】

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工—智慧博物馆系统

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
						综合单价	合价	其中		
						人工费	机械费	暂估价		
4	030501001001	自助导览服务驿站终端机	型号:HD-ZFX-01CG 自助导览服务驿站终端机活力版 (含恒达自助导览服务驿站终端软件V2.0)	台	2	218056.41	436112.82			
5	030501001002	智慧导览机	型号:HD-SIT-CG 智慧导览机青春版 (含智能导览系统V2.0)	台	100	3656.41	365641.00	3651.00		
6	030501010006	蓝牙发射卡	蓝牙发射卡	台	50	1591.50	79575.00	3285.50		
7	030506001059	扩声系统设备	一次性耳机	台	200	45.14	9028.00	1640.00		
8	030501013001	自助导览服务驿站管理系统SaaS服务	自助导览服务驿站管理系统SaaS服务	馆/年	3	24293.12	72879.36	662.01		
9	030501013002	中文讲解词录音制作	中文讲解词录音制作	万字	2	5293.12	10586.24	441.34		
10	030501013003	英文讲解词录音制作	英文讲解词录音制作	万字	2	16293.12	32586.24	441.34		
11	030507015004	系统集成费	1.系统集成费	套	1	320000.00	320000.00			
4		团队讲解系统					991458.20	9685.00	805.40	
12	030505009001	K5型主发射机	型号:HD-5468ZT1	台	10	3652.36	36523.60	745.00	402.70	
13	030505009002	K5型副发射机	型号:HD-5468ZT4	台	10	1902.36	19023.60	745.00	402.70	
14	030507015005	中继器	型号:HD-WT-ZJQ-K5	台	2	2958.00	5916.00			
本页小计							1387871.86	11684.21	805.40	

【表10.2.2-16】

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工—智慧博物馆系统

第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注
						综合单价	合价	其中		
						人工费	机械费	暂估价		
15	080904010001	福瑞耳挂接收机	型号:HD-5468TSF	台	500	1765.99	882995.00	8195.00		
16	030501004001	存储设备	型号:HD-YTH-01	台	10	4700.00	47000.00			
本页小计							929995.00	8195.00		
合计							2578787.12	20662.65	826.24	

【表10.2.2-16】

### 施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工-智慧博物馆系统 第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价(元)			备注	
						综合单价	合价	其他		
								其中		
								机械费	暂估价	
1	031301017003	脚手架搭拆	1. 脚手架搭拆费第五册	项	1	634.18	634.18	151.30		
本页小计							634.18	151.30		
合计							634.18	151.30		

【表10.2.2-20】

## 施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称:智慧博物馆系统

标段:

第1页 共1页

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			1768.00	
1.1		安全文明施工基本费	人工费+机械费	8.17	1768.00	
2	Z03130200801	提前竣工增加费	人工费+机械费			
3	031302004001	二次搬运费	人工费+机械费			
4	031302005001	冬雨季施工增加费	人工费+机械费			
5		其他施工组织措施费	按相关规定计算			
合 计					1768.00	

【表10.2.2-21】

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称:智慧博物馆系统

标段:

第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	暂列金额		明细详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费		明细详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料(设备)暂估价		明细详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价		明细详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细详见表10.2.2-25
3	计日工		明细详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细详见表10.2.2-27
	合 计		-



## 单位（专业）工程投标报价费用表

工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)  
 建设工程—博物馆陈列布展施工—专业灯光

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	费用名称		计算公式	346 新 (9)	备注
1	分部分项工程费		$\Sigma$ (分部分项工程量×综合单价)	4461920.36	见表10.2.2-16
1.1	其中	人工费+机械费	$\Sigma$ 分部分项(人工费+机械费)	99665.72	
2	措施项目费		(2.1+2.2)	8142.69	
2.1	施工技术措施项目费		$\Sigma$ (技措项目工程量×综合单价)		见表10.2.2-16
2.1.1	其中	人工费+机械费	$\Sigma$ 技措项目(人工费+机械费)		
2.2	施工组织措施项目费		(1.1+2.1.1)×8.17%	8142.69	见表10.2.2-20
2.2.1	其中	安全文明施工基本费	(1.1+2.1.1)×8.17%	8142.69	见表10.2.2-20
3	其他项目费		(3.1+3.2+3.3+3.4)		
3.1	暂列金额		3.1.1+3.1.2+3.1.3		见表10.2.2-21
3.1.1		标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.2	其中	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.2	暂估价		3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表10.2.2-21
3.2.1		材料(工程设备)暂估价	按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价)		见表10.2.2-23
3.2.2	其中	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-25
3.3	计日工		$\Sigma$ 计日工(暂估数量×综合单价)		见表10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费		3.4.1+3.4.2		见表10.2.2-21
3.4.1		专业发包工程管理费	$\Sigma$ 专业发包工程(暂估金额×费率)		见表10.2.2-27
3.4.2	其中	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率		见表10.2.2-27
4	规费		(1.1+2.1.1)×15.32%	15268.79	
5	税金		(1+2+3+4)×9%	403679.87	
投标报价合计			1+2+3+4+5	4375665.00	

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工—专业灯光

第1页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注
						综合单价	合价	其中	暂估价	
						人工费	机械费			
1		一层					2224989.32	53583.39		
1	030412004016	轻轨道投射灯	1.灯具要求:订制品 2.使用电器:单灯调光 3.光源:19.5W 4.灯座:3000K 10° 5.备注:拉伸镜片/柔光膜,截光筒	套	87	2317.16	201592.92	545.49		
2	030412004017	轻轨道投射灯	1.灯具要求:订制品 2.使用电器:单灯调光 3.光源:19.5W 4.灯座:3000K 20° 5.备注:蜂窝网/柔光膜,截光筒	套	26	2317.16	60246.16	163.02		
3	030412004018	轻轨道投射灯	1.灯具要求:订制品 2.使用电器:单灯调光 3.光源:19.5W 4.灯座:3000K 40° 5.备注:遮光叶片/柔光膜,蜂窝网	套	39	2317.16	90369.24	244.53		
4	030412004088	拉伸镜片	拉伸镜片:透明	套	10	187.82	1878.20	218.00		
5	030412004089	柔光膜	柔光膜:透明	套	152	187.82	28548.64	3313.60		
6	030412004090	蜂窝网	蜂窝网:黑色	套	123	160.55	19747.65	2681.40		
7	030412004091	截光筒	截光筒:黑色	套	113	246.40	27843.20	2463.40		
8	030412004092	遮光叶片	遮光叶片:黑色	套	39	360.53	14060.67	850.20		
本页小计							444286.68	10479.64		

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工—专业灯光

第2页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注
						综合单价	合价	其中		
						人工费	机械费	暂估价		
9	030412004093	轻轨道投射灯	1.灯具要求:订制品 2.光源:3W 3.灯座:3500K 4° 4.备注:蜂窝网,长前罩	套	63	2260.60	142417.80	395.01		
10	030412004106	蜂窝网	蜂窝网:黑色	套	63	160.55	10114.65	1373.40		
11	030412004107	截光筒	截光筒:黑/白	套	63	246.40	15523.20	1373.40		
12	030412004096	轨道投射灯	1.灯具要求:订制品 2.使用电器:单灯调光 3.光源:24W 4.灯座:3000K洗墙	套	37	3498.86	129457.82	231.99		
13	030412004097	轨道投射灯	1.灯具要求:订制品 2.使用电器:不调光电器 3.光源:10W 4.灯座:4000K洗墙	套	115	1644.50	189117.50	721.05		
14	030412004098	展示投射灯	1.灯具要求:订制品 2.使用电器:不调光电器 3.光源:3W 4.灯座:3500K 10° 5.备注:开孔尺寸32mm 蜂窝网 螺纹固定安装,可后置调角 6.一地四驱动电源,嵌入式安装	套	155	655.33	101576.15	1280.30		
15	030412004108	蜂窝网	蜂窝网:黑色	套	155	160.55	24885.25	3379.00		
本页小计							613092.37	8754.15		

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工—专业灯光 第4页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
						综合单价	合价	其中		
						人工费	机械费	暂估价		
16	030412004100	三回路轨道	黑/白色HT4-1W-ZS	套	41	329.63	13514.83	428.50		
17	030412004101	三回路轨道	黑/白色HT4-2M-ZS	套	270	692.22	186899.40	2808.00		
18	030412004109	电源头	电源头: HT4-L01-ZS	套	85	260.54	22145.90	1853.00		
19	030412004103	装饰灯电源头	装饰灯电源头:HT4-J01-ZS	套	220	106.01	23322.20	4796.00		
20	030412004110	L型导电接头	L型导电接头: HT4-J02-ZS	套	30	203.98	6119.40	654.00		
21	030412004105	轨道尾塞	轨道尾塞: HT4-ECAP-ZS	套	85	49.45	4203.25	1853.00		
22	030412004154	轻轨道投射灯	1.灯具要求:订制品 2.使用电器:单灯调光 3.光源:14W 4.灯座:3000K 12° 5.备注:遮光筒,柔光膜,蜂巢网	套	17	2208.08	37537.36	106.59		
23	030412004160	轻轨道投射灯	1.灯具要求:订制品 2.使用电器:单灯调光 3.光源:14W 4.灯座:3000K 25° 5.备注:遮光筒,柔光膜,蜂巢网	套	43	2208.08	94947.44	269.61		
24	030412004156	柔光膜	柔光膜:透明	套	60	187.82	11269.20	1308.00		
25	030412004157	蜂巢网	蜂巢网:黑色	套	60	160.55	9633.00	1308.00		
26	030412004158	截光筒	截光筒:黑色	套	60	246.40	14784.00	1308.00		
本页小计							424375.98	16690.60		

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工—专业灯光 第4页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注
						综合单价	合价	其中		
						人工费	机械费	暂估价		
27	030412004161	轻轨道投射灯	1.灯具要求:订制品 2.使用电器:单灯调光 3.光源:19.5W 4.灯座:3000K 12° 5.备注:遮光叶片,柔光膜,蜂巢网	套	52	2356.55	122540.60	326.04		
28	030412004162	轻轨道投射灯	1.灯具要求:订制品 2.使用电器:单灯调光 3.光源:19.5W 4.灯座:3000K 20° 5.备注:遮光叶片,柔光膜,蜂巢网	套	184	2356.55	433605.20	1153.68		
29	030412004155	拉伸镜片	拉伸镜片:透明	套	16	187.82	3005.12	348.80		
30	030412004163	柔光膜	柔光膜:透明	套	236	187.82	44325.52	5144.80		
31	030412004164	蜂巢网	蜂巢网:黑色	套	236	160.55	37889.80	5144.80		
32	030412004165	截光筒	截光筒:黑色	套	122	246.40	30060.80	2659.60		
33	030412004159	遮光叶片	遮光叶片:黑色	套	114	360.53	41100.42	2485.20		
34	030412004166	轨道投射灯	1.灯具要求:订制品 2.使用电器:可调光电器 3.光源:12W 4.灯座:3500K洗墙 5.备注:遮光板	套	1	1719.24	1719.24	6.27		
本页小计							714246.70	17269.19		

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工—专业灯光 第5页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
						综合单价	合价	其中		
						人工费	机械费	暂估价		
35	030412004167	轨道投射灯	1.灯具要求:订制品 2.使用电器:可调光电器 3.光源:24W 4.灯座:3500K洗墙 5.备注:遮光板	套	10	2462.60	24626.00	62.70		
36	030412004170	遮光板	遮光板:黑色	套	11	251.45	2765.95	239.80		
37	030412004169	驱动电源	驱动电源:200W 24V 可调光电器	套	2	537.28	1074.56	43.60		
38	030412004171	调光器	调光器:N/A	套	2	260.54	521.08	43.60		
序厅						646046.51	7388.18			
39	030412004036	轻轨道投射灯	1.灯具要求:订制品 2.使用电器:可调光电器 3.光源:35.5W 4.灯座:4000K 3° 5.备注:蜂巢网	套	49	6462.20	316647.80	307.23		
40	030412004037	轻轨道投射灯	1.灯具要求:订制品 2.使用电器:可调光电器 3.光源:35.5W 4.灯座:4000K 24° 5.备注:柔光膜,蜂巢网,斜切筒	套	33	6462.20	213252.60	206.91		
41	030412004112	蜂巢网	序厅蜂巢网:黑色	套	82	178.73	14655.86	1787.60		
42	030412004111	柔光膜	序厅柔光膜:透明	套	66	206.00	13596.00	1438.80		
本页小计						587139.85	4130.24			

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工—专业灯光 第6页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	
43	030412004114	遮光叶片	遮光叶片:白色	套	66	360.53	23794.98	1438.80		
44	030412004041	展示投射灯	1.灯具要求:订制品 2.使用电器:不调光电器 3.光源:14W 4.灯座:4000K 洗墙配光 5.备注:开孔尺寸:100mm	套	8	1178.51	9428.08	66.08		
45	030412004115	三回路轨道	黑/白色HT4-1M-ZS	套	14	329.63	4614.82	145.60		
46	030412004116	三回路轨道	黑/白色HT4-2M-ZS	套	30	692.22	20766.60	312.00		
47	030412004117	电源头	电源头:HT4-L01-ZS	套	6	260.54	1563.24	130.80		
48	030412004118	装饰灯电源头	装饰灯电源头:HT4-J01-ZS	套	39	106.01	4134.39	850.20		
49	030412004120	轨道尾塞	轨道尾塞:HT4-BCAP-ZS	套	6	49.45	296.70	130.80		
50	030412004149	轻轨道投射灯	1.灯具要求:订制品 2.使用电器:单灯调光 3.光源:19.5W 4.灯座:4000K 20° 5.备注:蜂巢网,柔光膜,截光筒	套	8	2317.16	18537.28	50.16		
51	030412004151	柔光膜	柔光膜:透明	套	8	187.82	1502.56	174.40		
52	030412004152	蜂巢网	蜂巢网:黑色	套	8	160.55	1284.40	174.40		
53	030412004153	截光筒	截光筒:黑/白	套	8	246.40	1971.20	174.40		
本页小计						87894.25	3647.64			

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工—专业灯光 第7页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中	暂估价		
						人工费	机械费				
1		二层					1072347.49	26710.86			
54	030412004048	轻轨道投射灯	1.灯具要求:订制品 2.使用电器:单灯调光 3.光源:19.5W 4.灯座:3000K 20° 5.备注:蜂巢网/柔光膜,截光筒	套	7	2317.16	16220.12	43.89			
55	030412004049	轻轨道投射灯	1.灯具要求:订制品 2.使用电器:单灯调光 3.光源:19.5W 4.灯座:3500K 40° 5.备注:遮光叶片/柔光膜,蜂巢网	套	27	2317.16	62563.32	169.29			
56	030412004123	遮光叶片	遮光叶片:透明	套	27	360.53	9734.31	588.60			
57	030412004122	柔光膜	柔光膜:透明	套	34	187.82	6385.88	741.20			
58	030412004121	蜂巢网	蜂巢网:黑色	套	34	160.55	5458.70	741.20			
59	030412004124	截光筒	截光筒:黑/白	套	7	246.40	1724.80	152.60			
60	030412004054	轻轨道投射灯	1.灯具要求:订制品 2.光源:3W 3.灯座:3500K 4° 4.备注:蜂巢网,长前罩	套	5	2260.60	11303.00	31.35			
61	030412004125	蜂巢网	蜂巢网:黑色	套	5	160.55	802.75	109.00			
62	030412004126	截光筒	截光筒:黑/白	套	5	246.40	1232.00	109.00			
本页小计							115424.88	2686.13			

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工—专业灯光 第8页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中	暂估价		
						人工费	机械费				
63	030412004057	轨道投射灯	1.灯具要求:订制品 2.使用电器:单灯调光 3.光源:24W 4.灯座:3000K洗墙	套	8	3498.86	27990.88	50.16			
64	030412004058	轨道投射灯	1.灯具要求:订制品 2.使用电器:可调光电器 3.光源:10W 4.灯座:4000K洗墙	套	42	1644.50	69069.00	263.34			
65	030412004059	展示投射灯	1.灯具要求:订制品 2.使用电器:可调光电器 3.光源:3W 4.灯座:3500K 10° 5.备注:开孔尺寸32mm 蜂巢网 螺纹固定安装,可后置调角 6.一拖四驱动电源,嵌入式安装	套	108	655.33	70775.64	892.08			
66	030412004127	蜂巢网	蜂巢网:黑色	套	108	160.55	17339.40	2354.40			
67	030412004061	展示投射灯	1.灯具要求:订制品 2.使用电器:可调光电器 3.光源:3W 4.灯座:3500K 可变焦8-60° 5.备注:开孔尺寸32mm 螺纹固定安装,可后置调角	套	68	896.72	60976.96	561.68			
68	030412004128	可调光源	可调光源:黑色,一拖三	套	18	251.45	4526.10	392.40			
本页小计							250677.98	4514.06			

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工—专业灯光 第9页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
						综合单价	合价	其中		
						人工费	机械费	暂估价		
69	030412004184	调光器	调光器:黑色,一拖三	套	42	260.54	10942.68	915.60		
70	030412004129	三回路轨道	黑/白色HT4-1M-ZS	套	24	329.63	7911.12	249.60		
71	030412004130	三回路轨道	黑/白色HT4-2M-ZS	套	127	692.22	87911.94	1320.80		
72	030412004131	电源头	电源头:HT4-L01-ZS	套	48	260.54	12505.92	1046.40		
73	030412004132	装饰灯电源头	装饰灯电源头:HT4-J01-ZS	套	120	106.01	12721.20	2616.00		
74	030412004134	L型导电接头	L型导电接头:HT4-J02-ZS	套	6	203.98	1223.88	130.80		
75	030412004133	轨道尾塞	轨道尾塞:HT4-ECAP-ZS	套	48	49.45	2373.60	1046.40		
76	030412004172	轻轨道投射灯	1.灯具要求:订制品 2.使用电器:单灯调光 3.光源:14W 4.灯座:3000K 10° 5.备注:拉伸镜片,柔光膜,蜂巢网	套	109	2356.55	256863.95	683.43		
77	030412004179	拉伸镜片	拉伸镜片:透明	套	5	187.82	939.10	109.00		
78	030412004180	柔光膜	柔光膜:透明	套	104	187.82	19533.28	2267.20		
79	030412004181	蜂巢网	蜂巢网:黑色	套	29	160.55	4655.95	632.20		
80	030412004182	截光筒	截光筒:黑色	套	109	246.40	26857.60	2376.20		
本页小计							44440.22	13393.63		

【表10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工—专业灯光 第10页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注
						综合单价	合价	其中		
						人工费	机械费	暂估价		
81	030412004173	轻轨道投射灯	1.灯具要求:订制品 2.使用电器:单灯调光 3.光源:19.5W 4.灯座:3000K 10° 5.备注:遮光筒,柔光膜,蜂巢网	套	62	2356.55	146106.10	388.74		
82	030412004183	轻轨道投射灯	1.灯具要求:订制品 2.使用电器:单灯调光 3.光源:19.5W 4.灯座:3000K 20° 5.备注:遮光筒,柔光膜,蜂巢网	套	20	2356.55	47131.00	125.40		
83	030412004175	柔光膜	柔光膜:透明	套	82	187.82	15401.24	1787.60		
84	030412004176	蜂巢网	蜂巢网:黑色	套	82	160.55	13165.10	1787.60		
85	030412004177	截光筒	截光筒:黑色	套	82	246.40	20204.80	1787.60		
86	030412004185	轨道投射灯	1.灯具要求:订制品 2.使用电器:可调光电器 3.光源:24W 4.灯座:3500K洗墙 5.备注:遮光板	套	7	2462.60	17238.20	43.89		
87	030412004186	遮光板	遮光板:黑色	套	7	251.45	1760.15	152.60		
88	030412004187	驱动电源	驱动电源:200W 24V 可调光电器	套	1	537.28	537.28	21.80		
89	030412004188	调光器	调光器:N/A	套	1	260.54	260.54	21.80		
本页小计							261804.41	6117.03		

【表10.2.2-16】

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工—专业灯光 第11页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)					备注
						综合单价	合价	其中:			
								人工费	机械费	暂估价	
1		临展厅				518537.04	11982.40				
90	030412004069	轻轨道投射灯	1.灯具要求:订制品 2.使用电器:单灯调光 3.光源:19.5W 4.灯座:3000K 20° 5.备注:拉伸镜片/柔光膜;截光筒	套	16	2317.16	37074.56	100.82			
91	030412004135	拉伸镜片	拉伸镜片:透明	套	4	187.82	751.28	87.20			
92	030412004136	柔光膜	柔光膜:透明	套	16	187.82	3005.12	348.80			
93	030412004139	遮光叶片	遮光叶片:黑色	套	16	360.53	5768.48	348.80			
94	030412004138	截光筒	截光筒:黑/白	套	16	246.40	3942.40	348.80			
95	030412004075	轨道投射灯	1.灯具要求:订制品 2.使用电器:不调光电器 3.光源:10W 4.灯座:4000K洗墙	套	123	1644.50	202273.50	771.21			
96	030412004076	展示投射灯	1.灯具要求:订制品 2.使用电器:不调光电器 3.光源:3W 4.灯座:3500K 10° 5.备注:开孔尺寸32mm 蜂窝网 螺纹固定安装;可后置调角 6.一拖四驱动电源;嵌入式安装	套	308	655.33	201841.64	2544.08			
97	030412004140	蜂窝网	蜂窝网:黑色	套	308	160.55	49449.40	6714.40			
		本页小计					504106.38	11263.61			

【表10.2.2-16】

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工—专业灯光 第12页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)					备注
						综合单价	合价	其中:			
								人工费	机械费	暂估价	
98	030412004141	三回路轨道	黑/白色HT4-1M-ZS	套	4	329.63	1318.52	41.60			
99	030412004147	三回路轨道	HT4-1.5M-ZS	套	8	522.54	4180.32	83.20			
100	030412004142	三回路轨道	黑/白色HT4-2M-ZS	套	9	692.22	6229.98	93.60			
101	030412004143	电源头	电源头:HT4-1.01-ZS	套	5	260.54	1302.70	109.00			
102	030412004144	装饰灯电源头	装饰灯电源头:HT4-J01-ZS	套	9	106.01	954.09	196.20			
103	030412004146	轨道尾塞	轨道尾塞:HT4-ECAP-ZS	套	9	49.45	445.05	196.20			
		本页小计					14430.66	719.80			
		合计					4461920.36	99665.72			

### 施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程—博物馆陈列布展施工—专业灯光

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			备注
						综合单价	合价	暂估价	
本页小计									
合计									

【表10.2.2-20】

## 施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称:专业灯光

标段:

第1页 共1页

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			8142.69	
1.1		安全文明施工基本费	人工费+机械费	8.17	8142.69	
2	Z03130200801	提前竣工增加费	人工费+机械费			
3	031302004001	二次搬运费	人工费+机械费			
4	031302005001	冬雨季施工增加费	人工费+机械费			
5		其他施工组织措施费	按相关规定计算			
合 计					8142.69	





### 三、投标人基本情况一览表

序号	投标单位名称	企业性质 (勾选其一)	是否属于中小企业 (勾选其一)	企业业绩	拟派项目经理业绩
1	联合体牵头单位:合肥探奥自动化有限公司 联合体成员单位:南京亚太嘉园智慧空间营造有限公司 联合体成员单位:深圳市诚信鸿建设工程有限公司	A 单位: <input checked="" type="checkbox"/> 民营企业 <input type="checkbox"/> 国有企业 <input type="checkbox"/> 其他:(自行填写) B 单位: <input checked="" type="checkbox"/> 民营企业 <input type="checkbox"/> 国有企业 <input type="checkbox"/> 其他:(自行填写) c 单位: <input checked="" type="checkbox"/> 民营企业 <input type="checkbox"/> 国有企业 <input type="checkbox"/> 其他:(自行填写)	A 单位: <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 B 单位: <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 c 单位: <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	1. 浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程一博物馆陈列布展及装修工程 EPC 总承包项目, 合同金额 10130.4786 万元, 合同签订时间 2022 年 4 月 26 日。 2. 福清市侨乡博物馆布展工程设计施工一体化项目, 合同金额 8163.3690 万元, 合同签订时间 2020 年 3 月 4 日。 3. 南通群英馆陈列布展工程施工项目, 合同金额 7568.376688 万元, 合同签订时间 2021 年 3 月 13 日。	1. 遂宁市城乡规划展览馆建设项目(规划馆、绿色发展体验馆)展陈设计-采购-施工总承包工程项目, 合同金额 8000 万元, 合同签订时间 2019 年 2 月 27 日。 2. 浙东运河文化园(浙东运河博物馆)建设工程一博物馆陈列布展及装修工程 EPC 总承包项目, 合同金额 10130.4786 万元, 合同签订时间 2022 年 4 月 26 日。

注：(1) 证明资料要求详见招标文件第二章投标须知三、招投标文件正文(六)定标《资信标要求-览表》  
(2) 投标人须对填写的内容真实性负责，并将该表加盖单位公章上传至资信标投标文件中。



## 四、团队人员配置

(一) 项目管理机构配备情况表

职务	姓名	职称	上岗证明					已承担在建工程情况	
			证书名称	级别	证号	专业	原服务单位	项目数	项目名称
总经理	高天芳	高级工程师	高级专业技术职务 任职资格证书	高级	2000B601-0813	工程技术	/	/	/
项目经理	金艳	高级工程师	中华人民共和国一 级建造师注册证书	一级	苏 1322012201202006	机电工程/ 建筑工程	/	/	/
技术负责人	秦承运	高级工程师	安徽省专业技术资 格证书	高级	9342022000602041590	机电工程	/	/	/
深化设计负责 人(策展型)	郑骏	/	职业技术证书	高级	16556400	室内设计	/	/	/
深化设计负责 人(精装)	葛海宁	高级工程师	江苏省高级专业技 术资格证书	高级	202120701900	建设工程	/	/	/
安全经理	谢培丰	/	建筑施工企业主要 负责人 安全生产考核合格 证书	/	粤建安 A(2021)0000033	/	/	/	/



质量经理	卫刚	/	住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证	/	1042410700003000040	装饰装修质量员	/	/	/
深化设计总监 (技术型)	郑波	副研究员	安徽省专业技术资格证书	高级	9342023000902049854	科学传播	/	/	/
深化设计总监 (技术型)	陈金	工程师	南京市职业资格证书	中级	23041490282640	建设工程	/	/	/
布展工程师	鲁文峰	高级工程师	江苏省高级专业技术资格证书	高级	202120700225	工程设计-装饰设计	/	/	/
布展工程师	曹宏伟	工程师	南京市中级专业技术资格证书	中级	NJZ20200190623	建设工程(装饰装修)	/	/	/
布展工程师	郑平毅	/	专业能力培训证书	高级	ZZGJQ05772503260925	三维数字建模	/	/	/
机电经理	姚华	/	中华人民共和国二级建造师注册证书	二级	粤 2442016201701515	机电工程/市政公用工程	/	/	/
机电工程师	吴少明	工程师	安徽省专业技术资	中级	9342023000601085913	机电工程	/	/	/



			格证书						
材料经理	侯文涛	/	住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证	/	1042411100003000233	材料员	/	/	/
专职质检员	吴龙航	/	住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证书	/	32181060160995	土建质量员	/		/
专职质检员	唐东	/	住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证	/	0422410600105000795	土建质量员	/		/
专职安全员	孙俊洋	/	建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书	/	皖建安 C3(2024)0050544	/	/	/	/
专职安全员	许嘉君	/	建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员安全生产考	/	皖建安 C3(2024)0040173	/	/	/	/



			核合格证书						
专职安全员	陈梓兴	/	建筑施工企业综合 类专职安全生产管 理人员安全生产考 核合格证书	/	粤建安 C3(2021)0109269	/	/	/	/
造价工程师	王雪丽	/	中华人民共和国 二级造价工程师	/	建[造]21243400020997	土木建筑 工程	/	/	/
资料员	王琼	/	住房和城乡建设领 域施工现场专业人 员职业培训合格证	/	1042411400003000276	/	/	/	/




## (二) 针对本项目特点的项目管理组织架构

为确保本项目安全、快速、高质量完成。拟成立“深圳湾文化广场展陈工程项目指挥部”，全面负责本工程的设计、制作、施工、质量、进度、安全文明等管理工作。


由公司总经理负责作为项目总指挥，负责协调项目实施过程中的工作。项目经理作为该项目管理负责人，对项目实施过程的全面工作进行统筹管理；技术负责人从技术层面支持项目经理工作。

项目经理下设深化设计负责人（策展）、深化设计负责人（精装）、深化设计总监（技术）、项目部和生产施工负责人，分别对项目实施过程的设计、施工各阶段进行全面管理。




### 1. 项目深化设计管理组织架构

深化设计工作组主要设置项目总指挥（由公司常务副总经理担任）、项目经理、技术负责人、深化设计负责人（策展）、深化设计负责人（精装）、深化设计总监（技术）、外聘专家组等，下设策划组、展品开发组、多媒体软件组、布展设计组、展品设计组、施工图设计组、机械设计组、电气设计组、多媒体软件组、平面VI设计组、造价组、质量组、资料组、安监组，各组下设各职能设计师。安全经理、质量经理参与设计审核。从组织上确保项目深化设计高质量完成。




## 2. 项目定制展品（展台展柜）制作、安装、调试管理组织架构

定制展品（展台展柜）制作、安装、调试工作组设项目总指挥（由公司常务副总经理担任）、项目经理、外聘专家组、技术负责人、深化设计总监（技术）、项目部、生产负责人，项目部下设造价组、质量组、资料组、安监组，深化设计总监（技术）下设机械设计组、电气设计组、多媒体软件组、平面VI设计组，展品生产负责人下设采购组、计划组、加工车间、装配调试组以及仓库。从组织上确保定制展品安全、优质、快速。



### 3. 项目装饰装修管理组织架构

装饰装修工作组设项目总指挥（由公司副总经理担任）、项目经理、技术负责人，下设项目部和布展施工组，项目部下设造价组、质量组、资料组和安监组，造价组由造价工程师负责造价，质量组设置质量经理和专职质检员，资料组设置资料员，安监组设置安全经理和专职安全员。布展施工组下设布展经理、机电经理和材料经理，相应设置布展工程师和机电工程师以及各专业施工班组。从组织上确保装饰装修安全、优质、快速。



(三) 项目管理机构人员证明材料

(1) 总经理——高天芳

①简历表

姓名	高天芳	证件类型	身份证	证件号码	320411196503200024
手机号码	18655110481		证件号		2000B601-0813




②辅助证明材料

总经理——高天芳 | 职业技术证书



总经理——高天芳 | 毕业证、身份证



(2) 项目经理——金艳

①简历表

姓名	金艳	性别	女	年龄	49岁
职务	项目经理	职称	高级工程师	学历	本科
证件类型	身份证	证件号码	352103197601081028	手机号码	13951773069
参加工作时间	1997年7月		从事项目经理（建造师）年限		12年
项目经理（建造师）资格证书编号	苏 1322012201202006				
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	工程质量
遂宁发展投资集团有限公司、遂宁市政府投资非经营性项目代建中心	遂宁市城乡规划展馆建设项目（规划馆、绿色发展体验馆）展陈设计-采购-施工总承包工程	展馆建筑面积7230平方米，总高33.9米，合同金额7200万元	2019年5月20日-2022年7月14日	已完	合格
绍兴市城中村改造建设投资有限公司、绍兴市越城区建设投资有限公司	浙东运河文化园（浙东运河博物馆）建设工程-博物馆陈列布展及装修工程EPC总承包项目	项目总建筑面积约23389.71平方米，布展总面积约9355.9平方米，装修及公共部分建筑面积约10155.87平方米，合同金额10130.4786万元	2022年10月10日-2023年9月15日	已完	合格

②辅助证明材料

项目经理——金艳 | 一级建造师注册证书



## 建筑施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书

编号：苏建安B（2013）1001238

姓名：金艳

性别：女

出生年月：1976年01月08日

企业名称：南京亚太嘉园智慧空间营造有限公司

职务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2013年05月10日

有效期：2025年03月10日 至 2028年04月24日



发证机关：江苏省住房和城乡建设厅

发证日期：2025年03月10日



项目经理——金艳 | 高级工程师证书



项目经理——金艳 | 学历证书、身份证

普通高等学校  
毕业证书



学生金艳 性别女，一九七六年十二月 日生，于一九九三年九月至一九九七年七月在本校建筑系建筑学专业四年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校(院)长: **宰金珉**  
校 名: **南京建筑工程学院**  
一九九七年七月 日  
学校编号: **971003**

中华人民共和国国家教育委员会印制  
No. **00225010**



中华人民共和国  
居民身份证



姓名 金艳  
性别 女 民族 汉  
出生 1976年1月8日  
住址 南京市鼓楼区广州路213-1号  
公民身份号码 352103197601081028

签发机关 南京市公安局鼓楼分局  
有效期限 2006.12.04-2026.12.04



江苏省社会保险权益记录单  
(参保单位)

请使用官方江苏智慧人社APP扫描验证

参保单位全称：南京亚太嘉园智慧空间营造有限公司

现参保地：雨花台区

统一社会信用代码：913201142499937730

查询时间：202406-202505

共1页，第1页

单位参保险种	养老保险	工伤保险	失业保险	
缴费总人数	69	69	69	
序号	姓名	公民身份号码(社会保障号)	缴费起止年月	缴费月数
1	金艳	352103197601081028	202406 - 202505	12

说明：

- 本权益单涉及单位及参保职工个人信息，单位应妥善保管。
- 本权益单为打印时参保情况。
- 本权益单已具备电子印章，不再加盖鲜章。
- 本权益单记录单出具后有效期内(6个月)，如需核对真伪，请使用江苏智慧人社APP，扫描右上方二维码进行验证(可多次验证)。



(3) 技术负责人——秦承运

①简历表

姓名	秦承运	性别	男	年龄	35
职务	技术负责人	职称	高级工程师	学历	硕士
证件类型	身份证	证件号码	412727199012205415		
手机号码	18855153683		证件号 (职称证书编号)	9342022000602041 590	
参加工作时间	2015.1.15		从事技术负责人年限	9年	
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	工程质量
合肥探奥自动化有限公司	郑州高新区网络空间安全科技馆展陈建筑设计装修布展一体化项目	建筑面积约18313m,展陈布展区域共计面积14434.2 m <sup>2</sup>	2019.4.20-2020.4.1	已完工	合格
合肥探奥自动化有限公司	石河子科技馆(石河子市青少年科技中心)儿童展厅设计及改造项目	儿童展厅面积约1044平方米,需要新展品展项64件及布展	2023.7.1-2023.12.11	已完工	合格

②辅助证明材料

技术负责人——秦承运 | 专业技术资格证书



技术负责人——秦承运 | 毕业证、身份证



NO. 14004382

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn> 中华人民共和国教育部监制



技术负责人——秦承运 | 社保

安徽省个人历年缴费明细表

单位名称：合肥探奥自动化有限公司

单位编号：121102

日期：2025-06-23 11:30:28

姓名		身份证号				性别			
秦承运		412727199012205415				男			
缴费年月	险种标志	单位缴费基数	个人缴费基数	单位缴费额	个人缴费额	缴费月数	缴费状态	到账年月	缴费类型
202506	工伤保险	7200.00	7200.00	23.04	0.00	1	已到账	202506	正常缴费
202506	失业保险	7200.00	7200.00	36.00	36.00	1	已到账	202506	正常缴费
202506	养老保险	7200.00	7200.00	1152.00	576.00	1	已到账	202506	正常缴费
202505	工伤保险	7200.00	7200.00	23.04	0.00	1	已到账	202506	正常缴费
202505	失业保险	7200.00	7200.00	36.00	36.00	1	已到账	202506	正常缴费
202505	养老保险	7200.00	7200.00	1152.00	576.00	1	已到账	202506	正常缴费
202504	工伤保险	7200.00	7200.00	23.04	0.00	1	已到账	202504	正常缴费
202504	失业保险	7200.00	7200.00	36.00	36.00	1	已到账	202504	正常缴费
202504	养老保险	7200.00	7200.00	1152.00	576.00	1	已到账	202504	正常缴费
202503	工伤保险	7200.00	7200.00	23.04	0.00	1	已到账	202503	正常缴费
202503	失业保险	7200.00	7200.00	36.00	36.00	1	已到账	202503	正常缴费
202503	养老保险	7200.00	7200.00	1152.00	576.00	1	已到账	202503	正常缴费
202502	工伤保险	7200.00	7200.00	23.04	0.00	1	已到账	202502	正常缴费
202502	失业保险	7200.00	7200.00	36.00	36.00	1	已到账	202502	正常缴费
202502	养老保险	7200.00	7200.00	1152.00	576.00	1	已到账	202502	正常缴费
202501	工伤保险	7200.00	7200.00	23.04	0.00	1	已到账	202501	正常缴费
202501	失业保险	7200.00	7200.00	36.00	36.00	1	已到账	202501	正常缴费
202501	养老保险	7200.00	7200.00	1152.00	576.00	1	已到账	202501	正常缴费



单位名称： 合肥探奥自动化有限公司

单位编号： 121102

日期： 2025-06-23 11:30:28

姓名			身份证号			性别			
秦承运			412727199012205415			男			
缴费年月	险种标志	单位缴费基数	个人缴费基数	单位缴费额	个人缴费额	缴费月数	缴费状态	到账年月	缴费类型



重要提示

本证明与经办窗口打印的材料具有同等效应



验真码： WA71 2CBE 0054

扫描二维码或访问安徽省人社厅网站→在线办事→便民热点，点击【社会保险凭证在线验证】。  
注：如有疑问，请至经办归属地社保经办机构咨询。



(4) 深化设计负责人（策展型）——郑骏

①简历表

姓名	郑骏	性别	男	年龄	47
职务	设计负责人	职称	/	学历	硕士
证件类型	身份证	证件号码	34010419780807301X		
手机号码	18298013958		证件号 (职称证书编号)	16556400	
参加工作时间	2009. 3. 1		从事设计负责人年限	12 年	
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	工程质量
合肥探奥自动化有限公司	郑州高新区网络空间安全科技馆展陈建筑设计装修布展一体化项目	建筑面积约18313m, 展陈布展区域共计面积14434.2 m <sup>2</sup>	2019. 4. 20-2020. 4. 1	已完工	合格
合肥探奥自动化有限公司	石河子科技馆(石河子市青少年科技中心)儿童展厅设计及改造项目	儿童展厅面积约1044 平方米, 需要新展品展项 64 件及布展	2023. 7. 1-2023. 12. 11	已完工	合格

②辅助证明材料

深化设计负责人（策展型）——郑骏 | 职业技术证书

 <p><b>职业技术证书</b> 工业和信息化部教育与考试中心</p>	 <p>工业和信息化人才培养工程 <b>职业技术证书</b> 编号: 16556400</p>
<p>持证人参加： 高级室内设计师</p> <p>职业技术培训，完成培训计划所规定的內容，经考核，达到相关职位要求的专业技术水平。</p> <p>特发此证。</p>  <p>2022年11月8日</p>	 <p>姓名: <u>郑骏</u></p> <p>身份证号: <u>34010419780807301X</u></p> <p>证书号码: <u>C2238002A0157913</u></p>

Fachhochschule  
Hannover  
University of Applied Sciences and Arts

## Diplom- Urkunde

Fakultät III  
Medien, Information und Design  
Abteilung Design und Medien

Die Fachhochschule Hannover, Fakultät III – Medien, Information und Design,  
verleiht mit dieser Urkunde

Herrn **Jun Zheng**,  
geboren am 7. August 1978 in Shanxi/VR China,  
den Hochschulgrad

**DIPLOM-DESIGNER (Fachhochschule)**  
(abgekürzt Dipl.-Des. [FH]),


nachdem er die Diplomprüfung  
im Studiengang Produkt-Design in der Studienrichtung Industrial Design  
am 29. Januar 2009 bestanden hat.

Der Hochschulgrad kann auch in der Form  
Diplom-Designer (FH) geführt werden.

Hannover, den 29. Januar 2009

  
Prof. Dr.-Ing. Werner Andres  
Präsident



  
Prof. Dr. rer. pol. Rein Hüper  
Dekan





## 教育部留学服务中心

### 国外学历学位认证书

教留服认德[2010]03076号

郑骏，男，中国国籍，1978年08月07日出生于安徽省合肥市。

郑骏2006年10月至2009年01月在德国汉诺威应用科学大学（Hannover University of Applied Sciences）学习工业设计硕士研究生阶段课程，考试成绩合格，与2009年01月29日获得该校颁发的工业设计硕士学位证书。

经核查，德国汉诺威应用科学大学系德国正规高等学校，该校设有工业硕士专业课程，郑骏所获硕士学位证书经查无误。

教育部留学服务中心

二〇一〇年十月十六日



深化设计负责人（策展型）——郑骏 | 身份证



# 深化设计负责人（策展型）——郑骏 | 社保

安徽省个人历年缴费明细表

单位名称： 合肥探奥自动化有限公司

单位编号： 121102

日期： 2025-06-23 11:27:09

姓名		身份证号				性别			
郑骏		34010419780807301X				男			
缴费年月	险种标志	单位缴费基数	个人缴费基数	单位缴费额	个人缴费额	缴费月数	缴费状态	到账年月	缴费类型
202506	工伤保险	8400.00	8400.00	26.88	0.00	1	已到账	202506	正常缴费
202506	失业保险	8400.00	8400.00	42.00	42.00	1	已到账	202506	正常缴费
202506	养老保险	8400.00	8400.00	1344.00	672.00	1	已到账	202506	正常缴费
202505	工伤保险	8400.00	8400.00	26.88	0.00	1	已到账	202506	正常缴费
202505	失业保险	8400.00	8400.00	42.00	42.00	1	已到账	202506	正常缴费
202505	养老保险	8400.00	8400.00	1344.00	672.00	1	已到账	202506	正常缴费
202504	工伤保险	8400.00	8400.00	26.88	0.00	1	已到账	202504	正常缴费
202504	失业保险	8400.00	8400.00	42.00	42.00	1	已到账	202504	正常缴费
202504	养老保险	8400.00	8400.00	1344.00	672.00	1	已到账	202504	正常缴费
202503	工伤保险	8400.00	8400.00	26.88	0.00	1	已到账	202503	正常缴费
202503	失业保险	8400.00	8400.00	42.00	42.00	1	已到账	202503	正常缴费
202503	养老保险	8400.00	8400.00	1344.00	672.00	1	已到账	202503	正常缴费
202502	工伤保险	8400.00	8400.00	26.88	0.00	1	已到账	202502	正常缴费
202502	失业保险	8400.00	8400.00	42.00	42.00	1	已到账	202502	正常缴费
202502	养老保险	8400.00	8400.00	1344.00	672.00	1	已到账	202502	正常缴费
202501	工伤保险	8400.00	8400.00	26.88	0.00	1	已到账	202501	正常缴费
202501	失业保险	8400.00	8400.00	42.00	42.00	1	已到账	202501	正常缴费
202501	养老保险	8400.00	8400.00	1344.00	672.00	1	已到账	202501	正常缴费



单位名称： 合肥探奥自动化有限公司

单位编号： 121102

日期： 2025-06-23 11:27:09

姓名			身份证号			性别			
郑骏			34010419780807301X			男			
缴费年月	险种标志	单位缴费基数	个人缴费基数	单位缴费额	个人缴费额	缴费月数	缴费状态	到账年月	缴费类型



重要提示

本证明与经办窗口打印的材料具有同等效应



验真码： NEWB2CBDFF8D

扫描二维码或访问安徽省人社厅网站—>在线办事—>便民热点，点击【社会保险凭证在线验证】  
注：如有疑问，请至经办归属地社保经办机构咨询。



(5) 深化设计负责人（精装）——葛海宁

①简历表

姓名	葛海宁	证件类型	身份证	证件号码	320104197607050811
手机号码	13913820137	证件号		202120701900	



②辅助证明材料

深化设计负责人（精装）——葛海宁 | 高级专业技术资格证书

2022/2/18

首页 - 电子证书管理系统前台



深化设计负责人（精装）——葛海宁 | 毕业证、身份证



江苏省社会保险权益记录单  
(参保单位)



请使用官方江苏智慧人社APP扫描验证

参保单位全称：南京亚太嘉园智慧空间营造有限公司

现参保地：雨花台区

统一社会信用代码：913201142499937730

查询时间：202406-202505

共1页，第1页

单位参保险种	养老保险	工伤保险	失业保险	
缴费总人数	69	69	69	
序号	姓名	公民身份号码(社会保障号)	缴费起止年月	缴费月数
1	葛海宁	320104197607050811	202406 - 202505	12

说明：

- 本权益单涉及单位及参保职工个人信息，单位应妥善保管。
- 本权益单为打印时参保情况。
- 本权益单已签具电子印章，不再加盖鲜章。
- 本权益单记录单出具后有效期内（6个月），如需核对真伪，请使用江苏智慧人社APP，扫描右上方二维码进行验证（可多次验证）。



(6) 安全经理——谢培丰

①简历表

姓名	谢培丰	证件类型	身份证	证件号码	440582198112267210
手机号码	13691621105	证件号 (A 证编号)		粤建安 A(2021)0000033	



②辅助证明材料

安全经理——谢培丰 | 安全生产考核合格证书

<h2>建筑施工企业主要负责人 安全生产考核合格证书</h2> <p>编号:粤建安A(2021)0000033</p>	
姓 名:	谢培丰
性 别:	男
出 生 年 月:	1981年12月26日
企 业 名 称:	深圳市诚信鸿建设工程有限公司
职 务:	技术负责人
初次领证日期:	2021年01月07日
有 效 期:	2023年11月06日 至 2027年01月06日
	<p>发证机关:广东省住房和城乡建设厅</p> <p>发证日期:2021年01月07日</p>



安全经理——谢培丰 | 毕业证、身份证

中央广播电视中等专业学校

# 毕业证书



(无中央广播电视中等专业学校钢印无效)

批准文号：教成司[1997]34号  
注册证号：200100510949  
NO: 0618777



学生 谢培丰，性别 男，  
生于一九八一年十二月二十六日，  
于二〇二〇年一月在本校  
建筑工程施工专业修完一年制  
教学计划规定的全部课程，成绩合格，  
准予毕业。

校长：李林曙



中央广播电视中等专业学校  
二〇二〇年一月



中华人民共和国  
居民身份证



签发机关 深圳市公安局南山分局  
有效期限 2015.12.24-2035.12.24

姓名 谢培丰  
性别 男 民族 汉  
出生 1981年12月26日  
住址 广东省深圳市南山区东滨路333号汇宾广场汇绣阁908



公民身份号码 440582198112267210

## 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：谢培丰

社保电脑号：631267404

身份证号码：440582198112267210

页码：1

参保单位名称：深圳市诚信鸿建设工程有限公司

单位编号：641619

计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	01	641619	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3000	19.8	3000	24.0	6.0
2024	02	641619	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3000	19.8	3000	24.0	6.0
2024	03	641619	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3000	19.8	3000	24.0	6.0
2024	04	641619	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3000	19.8	3000	24.0	6.0
2024	05	641619	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3000	19.8	3000	24.0	6.0
2024	06	641619	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3000	19.8	3000	24.0	6.0
2024	07	641619	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3000	27.0	3000	24.0	6.0
2024	08	641619	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3000	27.0	3000	24.0	6.0
2024	09	641619	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3000	27.0	3000	24.0	6.0
2024	10	641619	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3000	27.0	3000	24.0	6.0
2024	11	641619	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3000	27.0	3000	24.0	6.0
2024	12	641619	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3000	27.0	3000	24.0	6.0
2025	01	641619	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3000	27.0	3000	24.0	6.0
2025	02	641619	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3000	27.0	3000	24.0	6.0
2025	03	641619	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3000	27.0	3000	24.0	6.0
2025	04	641619	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3000	27.0	3000	24.0	6.0
2025	05	641619	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3000	27.0	3000	24.0	6.0
2025	06	641619	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3000	27.0	3000	24.0	6.0
合计			12170.55	6003.36			5904.9	2961.96			590.58		412.8		432.0		108.0

## 备注：

- 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（3391eb636f79f1w）核查，验证码有效期三个月。
- 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
- 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
- 上述“缴费明细”表中带“\*”标识为补缴，空行为断缴。
- 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
- 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
- 单位编号对应的单位名称：  
单位编号 641619 单位名称 深圳市诚信鸿建设工程有限公司



(7) 质量经理——卫刚

①简历表

姓名	卫刚	证件类型	身份证	证件号码	342601198006096513
手机号码	15855182422	证件号 (质量员证编号)		1042410700003000040	



②辅助证明材料

质量经理——卫刚 | 职业培训合格证



质量经理——卫刚 | 毕业证、身份证



# 普通高等学校 毕业证书

学生 卫刚 性别 男 现年十九岁  
于一九九六年九月至一九九九年七月在  
本校 机械设计及其自动化 专业  
三年制专科学习，修完教学计划规定的  
全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名   
校(院)长 姚亮  
一九九九年七月一日

中华人民共和国国家教育委员会印制  
NO: 00210616  
证书编号: 9903685



# 中华人民共和国 居民身份证

签发机关 巢湖市公安局  
有效期限 2016.07.24-2036.07.24



姓名 卫刚  
性别 男 民族 汉  
出生 1980年6月9日  
住址 安徽省巢湖市赵柳镇小苏  
村委会小叶村2号

公民身份号码 342601198006096513



质量经理——卫刚 | 社保

安徽省个人历年缴费明细表

单位名称： 合肥探奥自动化有限公司

单位编号： 121102

日期： 2025-06-23 11:29:42

姓名			身份证号				性别			
卫刚			342601198006096513				男			
缴费年月	险种标志	单位缴费基数	个人缴费基数	单位缴费额	个人缴费额	缴费月数	缴费状态	到账年月	缴费类型	
202506	工伤保险	8400.00	8400.00	26.88	0.00	1	已到账	202506	正常缴费	
202506	失业保险	8400.00	8400.00	42.00	42.00	1	已到账	202506	正常缴费	
202506	养老保险	8400.00	8400.00	1344.00	672.00	1	已到账	202506	正常缴费	
202505	工伤保险	8400.00	8400.00	26.88	0.00	1	已到账	202506	正常缴费	
202505	失业保险	8400.00	8400.00	42.00	42.00	1	已到账	202506	正常缴费	
202505	养老保险	8400.00	8400.00	1344.00	672.00	1	已到账	202506	正常缴费	
202504	工伤保险	8400.00	8400.00	26.88	0.00	1	已到账	202504	正常缴费	
202504	失业保险	8400.00	8400.00	42.00	42.00	1	已到账	202504	正常缴费	
202504	养老保险	8400.00	8400.00	1344.00	672.00	1	已到账	202504	正常缴费	
202503	工伤保险	8400.00	8400.00	26.88	0.00	1	已到账	202503	正常缴费	
202503	失业保险	8400.00	8400.00	42.00	42.00	1	已到账	202503	正常缴费	
202503	养老保险	8400.00	8400.00	1344.00	672.00	1	已到账	202503	正常缴费	
202502	工伤保险	8400.00	8400.00	26.88	0.00	1	已到账	202502	正常缴费	
202502	失业保险	8400.00	8400.00	42.00	42.00	1	已到账	202502	正常缴费	
202502	养老保险	8400.00	8400.00	1344.00	672.00	1	已到账	202502	正常缴费	
202501	工伤保险	8400.00	8400.00	26.88	0.00	1	已到账	202501	正常缴费	
202501	失业保险	8400.00	8400.00	42.00	42.00	1	已到账	202501	正常缴费	
202501	养老保险	8400.00	8400.00	1344.00	672.00	1	已到账	202501	正常缴费	



单位名称： 合肥探奥自动化有限公司

单位编号： 121102

日期： 2025-06-23 11:29:42

姓名		身份证号				性别			
卫刚		342601198006096513				男			
缴费年月	险种标志	单位缴费基数	个人缴费基数	单位缴费额	个人缴费额	缴费月数	缴费状态	到账年月	缴费类型



重要提示

本证明与经办窗口打印的材料具有同等效应



验真码： 6IMZ 2CBE 0026

扫描二维码或访问安徽省人社厅网站→在线办事→便民热点，点击【社会保险凭证在线验证】  
注：如有疑问，请至经办归属地社保经办机构咨询。



(8) 深化设计总监（技术型）——郑波

①简历表

姓名	郑波	证件类型	身份证	证件号码	342622198610191930
手机号码	18355123360		证件号		9342023000902049854



②辅助证明材料

深化设计总监（技术型）——郑波 | 专业技术资格证书

安徽省专业技术资格证书	
ANHUI PROFESSIONAL AND TECHNICAL QUALIFICATION CERTIFICATE	
此证表明持证人具备担当相应专业技术职务的任职资格	
姓名:	郑波
性别:	男
证件号码:	342622198610191930
工作单位:	合肥探奥自动化有限公司
评委会名称:	安徽省科学技术协会科学传播专业高级职称 评审委员会
证书编号:	9342023000902049854
系列名称:	自然科学研究人员
专业名称:	科学传播
资格名称:	副研究员
取得资格时间:	2023年12月7日
批准文号:	皖人社函〔2023〕458号

在线证书信息

深化设计总监（技术型）——郑波 | 毕业证、身份证



# 深化设计总监（技术型）——郑波 | 社保

安徽省个人历年缴费明细表

单位名称： 合肥探奥自动化有限公司

单位编号： 121102

日期： 2025-06-23 11:24:02

姓名		身份证号				性别			
郑波		342622198610191930				男			
缴费年月	险种标志	单位缴费基数	个人缴费基数	单位缴费额	个人缴费额	缴费月数	缴费状态	到账年月	缴费类型
202506	工伤保险	5800.00	5800.00	18.56	0.00	1	已到账	202506	正常缴费
202506	失业保险	5800.00	5800.00	29.00	29.00	1	已到账	202506	正常缴费
202506	养老保险	5800.00	5800.00	928.00	464.00	1	已到账	202506	正常缴费
202505	工伤保险	5800.00	5800.00	18.56	0.00	1	已到账	202506	正常缴费
202505	失业保险	5800.00	5800.00	29.00	29.00	1	已到账	202506	正常缴费
202505	养老保险	5800.00	5800.00	928.00	464.00	1	已到账	202506	正常缴费
202504	工伤保险	5800.00	5800.00	18.56	0.00	1	已到账	202504	正常缴费
202504	失业保险	5800.00	5800.00	29.00	29.00	1	已到账	202504	正常缴费
202504	养老保险	5800.00	5800.00	928.00	464.00	1	已到账	202504	正常缴费
202503	工伤保险	5800.00	5800.00	18.56	0.00	1	已到账	202503	正常缴费
202503	失业保险	5800.00	5800.00	29.00	29.00	1	已到账	202503	正常缴费
202503	养老保险	5800.00	5800.00	928.00	464.00	1	已到账	202503	正常缴费
202502	工伤保险	5800.00	5800.00	18.56	0.00	1	已到账	202502	正常缴费
202502	失业保险	5800.00	5800.00	29.00	29.00	1	已到账	202502	正常缴费
202502	养老保险	5800.00	5800.00	928.00	464.00	1	已到账	202502	正常缴费
202501	工伤保险	5800.00	5800.00	18.56	0.00	1	已到账	202501	正常缴费
202501	失业保险	5800.00	5800.00	29.00	29.00	1	已到账	202501	正常缴费
202501	养老保险	5800.00	5800.00	928.00	464.00	1	已到账	202501	正常缴费



单位名称： 合肥探奥自动化有限公司

单位编号： 121102

日期： 2025-06-23 11:24:02

姓名			身份证号			性别			
郑波			342622198610191930			男			
缴费年月	险种标志	单位缴费基数	个人缴费基数	单位缴费额	个人缴费额	缴费月数	缴费状态	到账年月	缴费类型



重要提示

本证明与经办窗口打印的材料具有同等效应



验真码： WQDA 2CBD FED2

扫描二维码或访问安徽省人社厅网站→在线办事→便民热点，点击【社会保险凭证在线验证】。  
注：如有疑问，请至经办归属地社保经办机构咨询。



(9) 深化设计总监（技术型）——陈金

①简历表

姓名	陈金	证件类型	身份证	证件号码	320123197702161615
手机号码	18662710233	证件号	23041490282640		



②辅助证明材料

深化设计总监（技术型）——陈金 | 职业资格



深化设计总监（技术型）——陈金 | 毕业证、身份证

军队院校成人高等教育

# 毕业证书



(无院校钢印无效)

学员 陈金 ， 性别 男 ， 一九七七年 二月 十六 日生， 于二〇一〇年 九月至 二〇一三年 六月在本院(校) 经济管理 专业学习， 修完 三 年制 专 科教学计划规定的全部课程， 成绩合格， 准予毕业。

院(校)名:  南京陆军指挥学院

院(校)长: 王培平

政治委员: 李爱平

证书编号: 900045201306410028

二〇一三年 六 月 三十 日



军网学历证书查询网址: <http://www.xjzcex.mtn>



中华人民共和国

# 居民身份证



签发机关 南京市公安局六合分局

有效期限 2012.08.20-2032.08.20

姓名 陈 金

性别 男 民族 汉

出生 1977 年 2 月 16 日

住址 南京市六合区龙池街道三汊湾村北圩60号



公民身份号码 320123197702161615

江苏省社会保险权益记录单  
(参保单位)



请使用官方江苏智慧人社APP扫描验证

参保单位全称： 南京亚太嘉园智慧空间营造有限公司

现参保地： 雨花台区

统一社会信用代码： 913201142499937730

查询时间： 202406-202505

共1页，第1页

单位参保险种	养老保险	工伤保险	失业保险	
缴费总人数	69	69	69	
序号	姓名	公民身份号码(社会保障号)	缴费起止年月	缴费月数
1	陈金	320123197702161615	202406 - 202505	12

说明：

- 本权益单涉及单位及参保职工个人信息，单位应妥善保管。
- 本权益单为打印时参保情况。
- 本权益单已签具电子印章，不再加盖鲜章。
- 本权益单记录单出具后有效期内(6个月)，如需核对真伪，请使用江苏智慧人社APP，扫描右上方二维码进行验证(可多次验证)。



(10) 布展工程师——鲁文峰

①简历表

姓名	鲁文峰	证件类型	身份证	证件号码	340202198508120512
手机号码	025-84739160	证件号		202120700225	



②辅助证明材料

布展工程师——鲁文峰 | 高级专业技术资格证书



布展工程师——鲁文峰 | 毕业证、身份证

普通高等学校

# 毕业证书



鲁文峰  
B040301065

学生 鲁文峰 性别男，一九八五年八月十二日生，于二〇〇四年九月至二〇〇八年六月在本校 设计学院 艺术设计 专业四年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：南京艺术学院 校（院）长：冯健素

证书编号：103311200805000426 二〇〇八年六月二十六日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址 <http://www.chsi.com.cn>



## 中华人民共和国居民身份证

签发机关 南京市公安局鼓楼分局  
有效期限 2015.10.16-2035.10.16



姓名 鲁文峰  
性别 男 民族 汉  
出生 1985年8月12日  
住址 南京市鼓楼区广州路213-1号  
公民身份号码 340202198508120512

江苏省社会保险权益记录单  
(参保单位)



请使用官方江苏智慧人社APP扫描验证

参保单位全称: 南京亚太嘉园智慧空间营造有限公司

现参保地: 雨花台区

统一社会信用代码: 913201142499937730

查询时间: 202405-202504

共1页, 第1页

单位参保险种	养老保险	工伤保险	失业保险	
缴费总人数	69	69	69	
序号	姓名	公民身份号码(社会保障号)	缴费起止年月	缴费月数
1	鲁文峰	340202198508120512	202405 - 202504	12

说明:

- 本权益单涉及单位及参保职工个人信息, 单位应妥善保管。
- 本权益单为打印时参保情况。
- 本权益单已签具电子印章, 不再加盖鲜章。
- 本权益单记录单出具后有效期内(6个月), 如需核对真伪, 请使用江苏智慧人社APP, 扫描右上方二维码进行验证(可多次验证)。



打印时间: 2025年6月23日

(11) 布展工程师——曹宏伟

①简历表

姓名	曹宏伟	证件类型	身份证	证件号码	321084198701052110
手机号码	13701472134	证件号		NJZ20200190623	



②辅助证明材料

布展工程师——曹宏伟 | 中级专业技术资格证书

南京市 中 级专业技术资格 证 书	
此证表明持证人具备担任相应专业技术职务的任职资格	
姓 名	曹宏伟
性 别	男
出生日期	1987年01月05日
身份证号	321084198701052110
资格名称	工程师
专业名称	建设工程（装饰装修）
评 定 部 门	南京市建设工程社会化中级专业技术资格评审委员会
资格取得时间	2020年11月18日
公布文号	宁职称办〔2020〕79号
证书编号	NJZ20200190623

请用微信扫描验证

在线验证网址：  
<http://rsj.nanjing.gov.cn/zcrz/index.htm>

生成时间 2020年12月05日

布展工程师——曹宏伟 | 毕业证、身份证

普通高等学校

# 毕业证书



曹宏伟  
18051038

学生 曹宏伟 性别 男，一九八七年 一 月 五 日生，于二〇〇五  
年 九 月至 二〇〇九年 七 月在本校 工商管理  
专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合  
格，准予毕业。

校 名：南京师范大学中北学院 校（院）长：姚尚明

证书编号：139061200905000370 二〇〇九年 七 月 一 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>



## 中华人民共和国 居民身份证

签发机关 高邮市公安局  
有效期限 2016.03.24-2036.03.24



曹宏伟  
性别 男 民族 汉  
出生 1987 年 1 月 5 日  
住址 江苏省高邮市龙虬镇兴南  
村二组55号  
公民身份号码 321084198701052110

江苏省社会保险权益记录单  
(参保单位)



请使用官方江苏智慧人社APP扫描验证

参保单位全称: 南京亚太嘉园智慧空间营造有限公司

现参保地: 雨花台区

统一社会信用代码: 913201142499937730

查询时间: 202405-202504

共1页, 第1页

单位参保险种	养老保险	工伤保险	失业保险	
缴费总人数	69	69	69	
序号	姓名	公民身份号码(社会保障号)	缴费起止年月	缴费月数
1	曹宏伟	321084198701052110	202405 - 202504	12

说明:

- 本权益单涉及单位及参保职工个人信息, 单位应妥善保管。
- 本权益单为打印时参保情况。
- 本权益单已签具电子印章, 不再加盖鲜章。
- 本权益单记录单出具后有效期内(6个月), 如需核对真伪, 请使用江苏智慧人社APP, 扫描右上方二维码进行验证(可多次验证)。



打印时间: 2025年6月23日

(12) 布展工程师——郑平毅

①简历表

姓名	郑平毅	证件类型	身份证	证件号码	342523198610214339
手机号码	18005605515	证件号		ZZG1005772503260925	



②辅助证明材料

布展工程师——郑平毅 | 专业能力培训证书



布展工程师——郑平毅 | 毕业证、身份证



布展工程师——郑平毅 | 社保

安徽省个人历年缴费明细表

单位名称： 合肥探奥自动化有限公司

单位编号： 121102

日期： 2025-06-23 11:30:28

姓名			身份证号			性别			
郑平毅			342523198610214339			男			
缴费年月	险种标志	单位缴费基数	个人缴费基数	单位缴费额	个人缴费额	缴费月数	缴费状态	到账年月	缴费类型
202506	工伤保险	13200.00	13200.00	42.24	0.00	1	已到账	202506	正常缴费
202506	失业保险	13200.00	13200.00	66.00	66.00	1	已到账	202506	正常缴费
202506	养老保险	13200.00	13200.00	2112.00	1056.00	1	已到账	202506	正常缴费
202505	工伤保险	13200.00	13200.00	42.24	0.00	1	已到账	202506	正常缴费
202505	失业保险	13200.00	13200.00	66.00	66.00	1	已到账	202506	正常缴费
202505	养老保险	13200.00	13200.00	2112.00	1056.00	1	已到账	202506	正常缴费
202504	工伤保险	13200.00	13200.00	42.24	0.00	1	已到账	202504	正常缴费
202504	失业保险	13200.00	13200.00	66.00	66.00	1	已到账	202504	正常缴费
202504	养老保险	13200.00	13200.00	2112.00	1056.00	1	已到账	202504	正常缴费
202503	工伤保险	13200.00	13200.00	42.24	0.00	1	已到账	202503	正常缴费
202503	失业保险	13200.00	13200.00	66.00	66.00	1	已到账	202503	正常缴费
202503	养老保险	13200.00	13200.00	2112.00	1056.00	1	已到账	202503	正常缴费
202502	工伤保险	13200.00	13200.00	42.24	0.00	1	已到账	202502	正常缴费
202502	失业保险	13200.00	13200.00	66.00	66.00	1	已到账	202502	正常缴费
202502	养老保险	13200.00	13200.00	2112.00	1056.00	1	已到账	202502	正常缴费
202501	工伤保险	13200.00	13200.00	42.24	0.00	1	已到账	202501	正常缴费
202501	失业保险	13200.00	13200.00	66.00	66.00	1	已到账	202501	正常缴费
202501	养老保险	13200.00	13200.00	2112.00	1056.00	1	已到账	202501	正常缴费



单位名称： 合肥探奥自动化有限公司

单位编号： 121102

日期： 2025-06-23 11:30:28

姓名			身份证号			性别			
郑平毅			342523198610214339			男			
缴费年月	险种标志	单位缴费基数	个人缴费基数	单位缴费额	个人缴费额	缴费月数	缴费状态	到账年月	缴费类型



重要提示

本证明与经办窗口打印的材料具有同等效应



验真码： 8V4F 2CBE 0054

扫描二维码或访问安徽省人社厅网站→在线办事→便民热点，点击【社会保险凭证在线验证】  
注：如有疑问，请至经办归属地社保经办机构咨询。



(13) 机电经理——姚华

①简历表

姓名	姚华	证件类型	身份证	证件号码	432302197811250058
手机号码	13827448809	证件号	粤 2442016201701515		



②辅助证明材料

机电经理——姚华 | 二级建造师注册证书

 使用有效期：2025年01月09日-2025年07月08日

## 中华人民共和国二级建造师注册证书

姓 名：姚华

性 别：男


出生日期：1978-11-25

注册编号：粤2442016201701515

聘用企业：深圳市诚信鸿建设工程有限公司

注册专业：市政公用工程（有效期：2023-04-22至2026-04-22）  
机电工程（有效期：2023-04-22至2026-04-22）



个人签名：姚华

签名日期：2025.01.09

  
广东省住房和城乡建设厅  
签发日期：2023年04月14日

机电经理——姚华 | 身份证



深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：姚华 社保电脑号：621415339 身份证号码：432302197811250058 页码：1  
参保单位名称：深圳市诚信鸿建设工程有限公司 单位编号：641619 计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	01	641619	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	02	641619	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	03	641619	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	04	641619	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	05	641619	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	06	641619	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	07	641619	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	08	641619	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	09	641619	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	10	641619	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	11	641619	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	12	641619	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2025	01	641619	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2360	22.68	2360	18.88	4.72
2025	02	641619	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2360	22.68	2360	18.88	4.72
2025	03	641619	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	04	641619	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	05	641619	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	06	641619	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
合计			12170.55	6003.36			5904.9	2361.96			590.58			351.12		341.96	86.24

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 3391eb636f75851u ）核查，验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“\*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：  
单位编号 641619 单位名称 深圳市诚信鸿建设工程有限公司



(14) 机电工程师——吴少明

①简历表

姓名	吴少明	证件类型	身份证	证件号码	340824198301184210
手机号码	18956047983		证件号	9342023000601085915	



②辅助证明材料

机电工程师——吴少明 | 专业技术资格证书

<h1>安徽省专业技术资格证书</h1> <h2>ANHUI PROFESSIONAL AND TECHNICAL QUALIFICATION CERTIFICATE</h2> <p>此证表明持证人具备担当相应专业技术职务的任职资格</p>	
姓名:	吴少明
性别:	男
证件号码:	340824198301184210
工作单位:	合肥探奥自动化有限公司
评委会名称:	合肥高新区机电工程专业中级职称评审委员会
证书编号:	9342023000601085915
系列名称:	工程技术人员
专业名称:	机电工程
资格名称:	工程师
取得资格时间:	2023年12月2日
批准文号:	合人社秘〔2024〕12号

在线证书信息

机电工程师——吴少明 | 毕业证、身份证



机电工程师——吴少明 | 社保

安徽省个人历年缴费明细表

单位名称： 合肥探奥自动化有限公司

单位编号： 121102

日期： 2025-06-23 11:30:54

姓名		身份证号				性别			
吴少明		340824198301184210				男			
缴费年月	险种标志	单位缴费基数	个人缴费基数	单位缴费额	个人缴费额	缴费月数	缴费状态	到账年月	缴费类型
202506	工伤保险	6400.00	6400.00	20.48	0.00	1	已到账	202506	正常缴费
202506	失业保险	6400.00	6400.00	32.00	32.00	1	已到账	202506	正常缴费
202506	养老保险	6400.00	6400.00	1024.00	512.00	1	已到账	202506	正常缴费
202505	工伤保险	6400.00	6400.00	20.48	0.00	1	已到账	202506	正常缴费
202505	失业保险	6400.00	6400.00	32.00	32.00	1	已到账	202506	正常缴费
202505	养老保险	6400.00	6400.00	1024.00	512.00	1	已到账	202506	正常缴费
202504	工伤保险	6400.00	6400.00	20.48	0.00	1	已到账	202504	正常缴费
202504	失业保险	6400.00	6400.00	32.00	32.00	1	已到账	202504	正常缴费
202504	养老保险	6400.00	6400.00	1024.00	512.00	1	已到账	202504	正常缴费
202503	工伤保险	6400.00	6400.00	20.48	0.00	1	已到账	202503	正常缴费
202503	失业保险	6400.00	6400.00	32.00	32.00	1	已到账	202503	正常缴费
202503	养老保险	6400.00	6400.00	1024.00	512.00	1	已到账	202503	正常缴费
202502	工伤保险	6400.00	6400.00	20.48	0.00	1	已到账	202502	正常缴费
202502	失业保险	6400.00	6400.00	32.00	32.00	1	已到账	202502	正常缴费
202502	养老保险	6400.00	6400.00	1024.00	512.00	1	已到账	202502	正常缴费
202501	工伤保险	6400.00	6400.00	20.48	0.00	1	已到账	202501	正常缴费
202501	失业保险	6400.00	6400.00	32.00	32.00	1	已到账	202501	正常缴费
202501	养老保险	6400.00	6400.00	1024.00	512.00	1	已到账	202501	正常缴费



单位名称： 合肥探奥自动化有限公司

单位编号： 121102

日期： 2025-06-23 11:30:54

姓名		身份证号				性别			
吴少明		340824198301184210				男			
缴费年月	险种标志	单位缴费基数	个人缴费基数	单位缴费额	个人缴费额	缴费月数	缴费状态	到账年月	缴费类型



重要提示

本证明与经办窗口打印的材料具有同等效应



验真码： 6PTF 2CBE 006E

扫描二维码或访问安徽省人社厅网站→在线办事→便民热点，点击【社会保险凭证在线验证】。  
注：如有疑问，请至经办归属地社保经办机构咨询。



(15) 材料经理——侯文涛

①简历表

姓名	侯文涛	证件类型	身份证	证件号码	342622198710158433
手机号码	17775337131		证件号		1042411100003000233



②辅助证明材料

材料经理——侯文涛 | 专业技术资格证书

证书编码: 1042411100003000233

住房和城乡建设领域施工现场专业人员  
**职业培训合格证**

姓名: 侯文涛

身份证号: 342622198710158433

岗位名称: 材料员

参加住房和城乡建设领域施工现场  
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

培训机构: 中国铁建股份有限公司

发证时间: 2024年 05月28 日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

扫码验证



材料经理——侯文涛 | 毕业证、身份证



材料经理——侯文涛 | 社保

安徽省个人历年缴费明细表

单位名称： 合肥探奥自动化有限公司

单位编号： 121102

日期： 2025-06-23 11:31:30

姓名		身份证号				性别			
侯文涛		342622198710158433				男			
缴费年月	险种标志	单位缴费基数	个人缴费基数	单位缴费额	个人缴费额	缴费月数	缴费状态	到账年月	缴费类型
202506	工伤保险	4900.00	4900.00	15.68	0.00	1	已到账	202506	正常缴费
202506	失业保险	4900.00	4900.00	24.50	24.50	1	已到账	202506	正常缴费
202506	养老保险	4900.00	4900.00	784.00	392.00	1	已到账	202506	正常缴费
202505	工伤保险	4900.00	4900.00	15.68	0.00	1	已到账	202506	正常缴费
202505	失业保险	4900.00	4900.00	24.50	24.50	1	已到账	202506	正常缴费
202505	养老保险	4900.00	4900.00	784.00	392.00	1	已到账	202506	正常缴费
202504	工伤保险	4900.00	4900.00	15.68	0.00	1	已到账	202504	正常缴费
202504	失业保险	4900.00	4900.00	24.50	24.50	1	已到账	202504	正常缴费
202504	养老保险	4900.00	4900.00	784.00	392.00	1	已到账	202504	正常缴费
202503	工伤保险	4900.00	4900.00	15.68	0.00	1	已到账	202503	正常缴费
202503	失业保险	4900.00	4900.00	24.50	24.50	1	已到账	202503	正常缴费
202503	养老保险	4900.00	4900.00	784.00	392.00	1	已到账	202503	正常缴费
202502	工伤保险	4900.00	4900.00	15.68	0.00	1	已到账	202502	正常缴费
202502	失业保险	4900.00	4900.00	24.50	24.50	1	已到账	202502	正常缴费
202502	养老保险	4900.00	4900.00	784.00	392.00	1	已到账	202502	正常缴费
202501	工伤保险	4900.00	4900.00	15.68	0.00	1	已到账	202501	正常缴费
202501	失业保险	4900.00	4900.00	24.50	24.50	1	已到账	202501	正常缴费
202501	养老保险	4900.00	4900.00	784.00	392.00	1	已到账	202501	正常缴费



单位名称： 合肥探奥自动化有限公司

单位编号： 121102

日期： 2025-06-23 11:31:30



姓名			身份证号			性别			
侯文涛			342622198710158433			男			
缴费年月	险种标志	单位缴费基数	个人缴费基数	单位缴费额	个人缴费额	缴费月数	缴费状态	到账年月	缴费类型

重要提示

本证明与经办窗口打印的材料具有同等效应



验真码： KI9J 2CBE 0092

扫描二维码或访问安徽省人社厅网站—>在线办事—>便民热点，点击【社会保险凭证在线验证】。  
注：如有疑问，请至经办归属地社保经办机构咨询。



(16) 专职质检员——吴龙航

①简历表

姓名	吴龙航	证件类型	身份证	证件号码	320830199407054228
手机号码	025-84739160		证件号	32181060160995	



②辅助证明材料

专职质检员——吴龙航 | 岗位培训考核合格证书

## 住房和城乡建设领域专业人员岗位培训 考核合格证书

岗位名称： 土建质量员

姓名： 吴龙航  
性别： 女  
身份证号： 320830199407054228  
证书编号： 32181060160995



本电子证书由江苏省住房和城乡建设厅核发。本证书表明持证人已通过住房和城乡建设领域专业人员岗位培训考核，成绩合格。



实时数据，扫码验证

发证单位：江苏省住房和城乡建设厅

发证时间： 2018 年 11 月 3 日



“江苏政务服务网-江苏住建厅旗舰店”验证

专职质检员——吴龙航 | 毕业证、身份证

普通高等学校

# 毕业证书



吴龙航  
S20132315

学生 吴龙航 性别女，一九九四年七月五日生，于二〇一三年九月至二〇一六年六月在本校 艺术设计(室内设计) 专业三年制专科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：苏州工艺美术职业技术学院 校(院)长：廖军

证书编号：109601201606000621 二〇一六年六月二十三日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

中华人民共和国居民身份证



签发机关 盱眙县公安局

有效期限 2020.10.10-2040.10.10

姓名 吴龙航

性别 女 民族 汉

出生 1994年7月5日

住址 江苏省盱眙县穆店镇范楼村严岗组19号

公民身份号码 320830199407054228



江苏省社会保险权益记录单  
(参保单位)



请使用官方江苏智慧人社APP扫描验证

参保单位全称: 南京亚太嘉园智慧空间营造有限公司

现参保地: 雨花台区

统一社会信用代码: 913201142499937730

查询时间: 202405-202504

共1页, 第1页

单位参保险种	养老保险	工伤保险	失业保险	
缴费总人数	69	69	69	
序号	姓名	公民身份号码(社会保障号)	缴费起止年月	缴费月数
1	吴龙航	320830199407054228	202405 - 202504	12

说明:

- 本权益单涉及单位及参保职工个人信息, 单位应妥善保管。
- 本权益单为打印时参保情况。
- 本权益单已签具电子印章, 不再加盖鲜章。
- 本权益单记录单出具后在有效期内(6个月), 如需核对真伪, 请使用江苏智慧人社APP, 扫描右上方二维码进行验证(可多次验证)。



(17) 专职质检员——唐东

①简历表

姓名	唐东	证件类型	身份证	证件号码	0422410600105000795
手机号码	15856903073	证件号 (质量员编号)		342622198807227714	



②辅助证明材料

专职质检员——唐东 | 职业培训合格证书

证书编码: 0422410600105000795

## 住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证

姓名: 唐东

身份证号: 342622198807227714

岗位名称: 土建质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场  
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

培训机构: 华中伟业建设集团有限公司

发证时间: 2024年10月31日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

扫码验证



专职质检员——唐东 | 毕业证、身份证



专职质检员——唐东 | 社保

安徽省个人历年缴费明细表

单位名称： 合肥探奥自动化有限公司

单位编号： 121102

日期： 2025-06-23 11:30:25

姓名		身份证号				性别			
唐东		342622198807227714				男			
缴费年月	险种标志	单位缴费基数	个人缴费基数	单位缴费额	个人缴费额	缴费月数	缴费状态	到账年月	缴费类型
202506	工伤保险	4227.00	4227.00	13.53	0.00	1	已到账	202506	正常缴费
202506	失业保险	4227.00	4227.00	21.14	21.14	1	已到账	202506	正常缴费
202506	养老保险	4227.00	4227.00	676.32	338.16	1	已到账	202506	正常缴费
202505	工伤保险	4227.00	4227.00	13.53	0.00	1	已到账	202506	正常缴费
202505	失业保险	4227.00	4227.00	21.14	21.14	1	已到账	202506	正常缴费
202505	养老保险	4227.00	4227.00	676.32	338.16	1	已到账	202506	正常缴费
202504	工伤保险	4227.00	4227.00	13.53	0.00	1	已到账	202504	正常缴费
202504	失业保险	4227.00	4227.00	21.14	21.14	1	已到账	202504	正常缴费
202504	养老保险	4227.00	4227.00	676.32	338.16	1	已到账	202504	正常缴费
202503	工伤保险	4227.00	4227.00	13.53	0.00	1	已到账	202503	正常缴费
202503	失业保险	4227.00	4227.00	21.14	21.14	1	已到账	202503	正常缴费
202503	养老保险	4227.00	4227.00	676.32	338.16	1	已到账	202503	正常缴费
202502	工伤保险	4227.00	4227.00	13.53	0.00	1	已到账	202502	正常缴费
202502	失业保险	4227.00	4227.00	21.14	21.14	1	已到账	202502	正常缴费
202502	养老保险	4227.00	4227.00	676.32	338.16	1	已到账	202502	正常缴费
202501	工伤保险	4227.00	4227.00	13.53	0.00	1	已到账	202501	正常缴费
202501	失业保险	4227.00	4227.00	21.14	21.14	1	已到账	202501	正常缴费
202501	养老保险	4227.00	4227.00	676.32	338.16	1	已到账	202501	正常缴费



单位名称： 合肥探奥自动化有限公司

单位编号： 121102

日期： 2025-06-23 11:30:25

姓名			身份证号			性别			
唐东			342622198807227714			男			
缴费年月	险种标志	单位缴费基数	个人缴费基数	单位缴费额	个人缴费额	缴费月数	缴费状态	到账年月	缴费类型



重要提示

本证明与经办窗口打印的材料具有同等效应



验真码： D4V9 2CBE 0051

扫描二维码或访问安徽省人社厅网站→在线办事→便民热点，点击【社会保险凭证在线验证】。  
注：如有疑问，请至经办归属地社保经办机构咨询。



(18) 专职安全员——孙俊洋

①简历表

姓名	孙俊洋	证件类型	身份证	证件号码	341221199811017571
手机号码	18326012938	证件号 (C证编号)		皖建安 C3(2024)0050544	



②辅助证明材料

专职安全员——孙俊洋 | 安全生产考核合格证书

**建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员  
安全生产考核合格证书**

编号: 皖建安C3 (2024) 0050544

姓名: 孙俊洋

性别: 男

出生年月: 1998年11月01日

企业名称: 合肥探奥自动化有限公司

职务: 专职安全生产管理人员

初次领证日期: 2024年10月30日

有效期: 2024年10月30日 至 2027年10月30日

发证机关: 安徽省住房和城乡建设厅

发证日期: 2024年10月30日

探奥自动化有限公司  
3401310117064

安徽省住房和城乡建设厅  
行政审批专用章

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

专职安全员——孙俊洋 | 毕业证、身份证



专职安全员——孙俊洋 | 社保

安徽省个人历年缴费明细表

单位名称： 合肥探奥自动化有限公司

单位编号： 121102

日期： 2025-06-23 11:40:56

姓名		身份证号				性别			
孙俊洋		341221199811017571				男			
缴费年月	险种标志	单位缴费基数	个人缴费基数	单位缴费额	个人缴费额	缴费月数	缴费状态	到账年月	缴费类型
202506	工伤保险	4227.00	4227.00	13.53	0.00	1	已到账	202506	正常缴费
202506	失业保险	4227.00	4227.00	21.14	21.14	1	已到账	202506	正常缴费
202506	养老保险	4227.00	4227.00	676.32	338.16	1	已到账	202506	正常缴费
202505	工伤保险	4227.00	4227.00	13.53	0.00	1	已到账	202506	正常缴费
202505	失业保险	4227.00	4227.00	21.14	21.14	1	已到账	202506	正常缴费
202505	养老保险	4227.00	4227.00	676.32	338.16	1	已到账	202506	正常缴费
202504	工伤保险	4227.00	4227.00	13.53	0.00	1	已到账	202504	正常缴费
202504	失业保险	4227.00	4227.00	21.14	21.14	1	已到账	202504	正常缴费
202504	养老保险	4227.00	4227.00	676.32	338.16	1	已到账	202504	正常缴费
202503	工伤保险	4227.00	4227.00	13.53	0.00	1	已到账	202503	正常缴费
202503	失业保险	4227.00	4227.00	21.14	21.14	1	已到账	202503	正常缴费
202503	养老保险	4227.00	4227.00	676.32	338.16	1	已到账	202503	正常缴费
202502	工伤保险	4227.00	4227.00	13.53	0.00	1	已到账	202502	正常缴费
202502	失业保险	4227.00	4227.00	21.14	21.14	1	已到账	202502	正常缴费
202502	养老保险	4227.00	4227.00	676.32	338.16	1	已到账	202502	正常缴费
202501	工伤保险	4227.00	4227.00	13.53	0.00	1	已到账	202501	正常缴费
202501	失业保险	4227.00	4227.00	21.14	21.14	1	已到账	202501	正常缴费
202501	养老保险	4227.00	4227.00	676.32	338.16	1	已到账	202501	正常缴费



单位名称： 合肥探奥自动化有限公司

单位编号： 121102

日期： 2025-06-23 11:40:56

姓名		身份证号				性别			
孙俊洋		341221199811017571				男			
缴费年月	险种标志	单位缴费基数	个人缴费基数	单位缴费额	个人缴费额	缴费月数	缴费状态	到账年月	缴费类型



重要提示

本证明与经办窗口打印的材料具有同等效应



验真码： AGLO 2CBE 02C8

扫描二维码或访问安徽省人社厅网站→在线办事→便民热点，点击【社会保险凭证在线验证】。  
注：如有疑问，请至经办归属地社保经办机构咨询。



(19) 专职安全员——许嘉君

①简历表

姓名	许嘉君	证件类型	身份证	证件号码	340111198905265070
手机号码	18605605033	证件号 (C证编号)	皖建安 C3(2024)0040173		



②辅助证明材料

专职安全员——许嘉君 | 安全生产考核合格证书

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员  
**安全生产考核合格证书**  
编号: 皖建安C3(2024)0040173

姓名: 许嘉君  
性别: 男  
出生年月: 1989年05月26日  
企业名称: 合肥探奥自动化有限公司  
职务: 专职安全生产管理人员  
初次领证日期: 2024年08月22日  
有效期至: 2024年08月22日 至 2027年08月22日

发证机关: 安徽省住房和城乡建设厅  
发证日期: 2024年08月22日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

专职安全员——许嘉君 | 毕业证、身份证

普通高等学校

**毕业证书**



学生 **许嘉君** 性别 **男**，一九八九年 五月二十六日生，于 二〇〇七 年 九月至二〇一〇年 七月在本校 **广告设计**与**制作** 专业 **三** 年制 **专科(高职)** 学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：**安庆工商职业学院** 校(院)长：**程恩**

证书编号：133401201006000991 二〇一〇年 七月 一日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>



中华人民共和国

**居民身份证**



签发机关 **合肥市公安局蜀山分局**

有效期限 **2024.06.06-2044.06.06**



姓名 **许嘉君**

性别 **男** 民族 **汉**

出生 **1989年5月26日**

住址 **安徽省合肥市蜀山区玉兰大道3号210栋503室**



公民身份号码 **340111198905265070**

专职安全员——许嘉君 | 社保

安徽省个人历年缴费明细表

单位名称： 合肥探奥自动化有限公司

单位编号： 121102

日期： 2025-06-23 11:47:04

姓名			身份证号				性别			
许嘉君			340111198905265070				男			
缴费年月	险种标志	单位缴费基数	个人缴费基数	单位缴费额	个人缴费额	缴费月数	缴费状态	到账年月	缴费类型	
202506	工伤保险	4227.00	4227.00	13.53	0.00	1	已到账	202506	正常缴费	
202506	失业保险	4227.00	4227.00	21.14	21.14	1	已到账	202506	正常缴费	
202506	养老保险	4227.00	4227.00	676.32	338.16	1	已到账	202506	正常缴费	
202505	工伤保险	4227.00	4227.00	13.53	0.00	1	已到账	202506	正常缴费	
202505	失业保险	4227.00	4227.00	21.14	21.14	1	已到账	202506	正常缴费	
202505	养老保险	4227.00	4227.00	676.32	338.16	1	已到账	202506	正常缴费	
202504	工伤保险	4227.00	4227.00	13.53	0.00	1	已到账	202504	正常缴费	
202504	失业保险	4227.00	4227.00	21.14	21.14	1	已到账	202504	正常缴费	
202504	养老保险	4227.00	4227.00	676.32	338.16	1	已到账	202504	正常缴费	
202503	工伤保险	4227.00	4227.00	13.53	0.00	1	已到账	202503	正常缴费	
202503	失业保险	4227.00	4227.00	21.14	21.14	1	已到账	202503	正常缴费	
202503	养老保险	4227.00	4227.00	676.32	338.16	1	已到账	202503	正常缴费	
202502	工伤保险	4227.00	4227.00	13.53	0.00	1	已到账	202502	正常缴费	
202502	失业保险	4227.00	4227.00	21.14	21.14	1	已到账	202502	正常缴费	
202502	养老保险	4227.00	4227.00	676.32	338.16	1	已到账	202502	正常缴费	
202501	工伤保险	4227.00	4227.00	13.53	0.00	1	已到账	202501	正常缴费	
202501	失业保险	4227.00	4227.00	21.14	21.14	1	已到账	202501	正常缴费	
202501	养老保险	4227.00	4227.00	676.32	338.16	1	已到账	202501	正常缴费	



单位名称： 合肥探奥自动化有限公司

单位编号： 121102

日期： 2025-06-23 11:47:04

姓名			身份证号			性别			
许嘉君			340111198905265070			男			
缴费年月	险种标志	单位缴费基数	个人缴费基数	单位缴费额	个人缴费额	缴费月数	缴费状态	到账年月	缴费类型



重要提示

本证明与经办窗口打印的材料具有同等效应



验真码： 82HX 2CBE 0438

扫描二维码或访问安徽省人社厅网站→在线办事→便民热点，点击【社会保险凭证在线验证】  
注：如有疑问，请至经办归属地社保经办机构咨询。



(20) 专职安全员——陈梓兴

①简历表

姓名	陈梓兴	证件类型	身份证	证件号码	440582199806017456
手机号码	13670363500	证件号 (C证编号)		粤建安C3(2021)0109269	



②辅助证明材料

专职安全员——陈梓兴 | 安全生产考核合格证书

<b>建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书</b>	
编号: 粤建安C3 (2021) 0109269	
姓 名: 陈梓兴	
性 别: 男	
出 生 年 月: 1998年06月01日	
企 业 名 称: 深圳市诚信鸿建设工程有限公司	
职 务: 专职安全生产管理人员	
初次领证日期: 2021年08月06日	
有 效 期: 2024年06月28日 至 2027年08月05日	
	
发证机关: 广东省住房和城乡建设厅	
发证日期: 2024年06月28日	


专职安全员——陈梓兴 | 毕业证、身份证

北京理工大学

# 毕业证书



学生 陈梓兴 性别男, 1998 年 06 月 01 日生, 于二〇一七年九月至二〇二〇年一月在本校 市场营销 专业 网络教育 学习, 修完 专 科教学计划规定的全部课程, 成绩合格, 准予毕业。

校 名:  校 长: 

批准文号: 教高厅(2000)8号  
证书编号: 100077202006010105 二〇二〇年一月十日

查询网址: <http://www.chsi.com.cn> 北京理工大学 印制



姓名 陈梓兴  
性别 男 民族 汉  
出生 1998 年 6 月 1 日  
住址 广东省汕头市潮阳区金灶镇桥陈路顶新厝东九直巷6号  
公民身份号码 440582199806017456



中华人民共和国  
居民身份证

签发机关 汕头市公安局潮阳分局  
有效期限 2024.05.14-2034.05.14



专职安全员——陈梓兴 | 社保

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：陈梓兴 社保电脑号：802521403 身份证号码：440582199806017456 页码：1  
 参保单位名称：深圳市诚信鸿建设工程有限公司 单位编号：641619 计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	01	641619	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2800	18.48	2800	22.4	5.6
2024	02	641619	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2800	18.48	2800	22.4	5.6
2024	03	641619	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2800	18.48	2800	22.4	5.6
2024	04	641619	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2800	18.48	2800	22.4	5.6
2024	05	641619	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2800	18.48	2800	22.4	5.6
2024	06	641619	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2800	18.48	2800	22.4	5.6
2024	07	641619	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2800	25.2	2800	22.4	5.6
2024	08	641619	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2800	25.2	2800	22.4	5.6
2024	09	641619	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2800	25.2	2800	22.4	5.6
2024	10	641619	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2800	25.2	2800	22.4	5.6
2024	11	641619	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2800	25.2	2800	22.4	5.6
2024	12	641619	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2800	25.2	2800	22.4	5.6
2025	01	641619	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2800	25.2	2800	22.4	5.6
2025	02	641619	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2800	25.2	2800	22.4	5.6
2025	03	641619	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2800	25.2	2800	22.4	5.6
2025	04	641619	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2800	25.2	2800	22.4	5.6
2025	05	641619	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2800	25.2	2800	22.4	5.6
2025	06	641619	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2800	25.2	2800	22.4	5.6
合计			11420.13	6003.36			1771.56	590.58			590.58		413.28		403.2		100.8

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 3391eb636f76f437 ）核查，验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“\*”标识为补缴，空行为补缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：  
 单位编号 641619 单位名称 深圳市诚信鸿建设工程有限公司



(21) 造价工程师——王雪丽

①简历表

姓名	王雪丽	证件类型	身份证	证件号码	341602199602044621
手机号码	18571754531	证件号		建[造]21243400020997	



②辅助证明材料

造价工程师——王雪丽 | 二级造价工程师



## 中华人民共和国 二级造价工程师注册证书

The People's Republic of China  
Registration Certificate of Class 2 Cost Engineer

姓名: 王雪丽

性别: 女

出生日期: 1996年02月04日

专业: 土木建筑工程

证书编号: 建[造]21243400020997


有效期: 2028年10月17日

聘用单位: 合肥探奥自动化有限公司





二级造价工程师电子证照





安徽省住房和城乡建设厅  
执业资格注册核准专用章

个人签名: 

签名日期: 2024.10.17

发证日期: 2024年10月17日

造价工程师——王雪丽 | 毕业证、身份证



造价工程师——王雪丽 | 社保

安徽省个人历年缴费明细表

单位名称： 合肥探奥自动化有限公司

单位编号： 121102

日期： 2025-06-23 11:33:54

姓名		身份证号				性别			
王雪丽		341602199602044621				女			
缴费年月	险种标志	单位缴费基数	个人缴费基数	单位缴费额	个人缴费额	缴费月数	缴费状态	到账年月	缴费类型
202506	工伤保险	4227.00	4227.00	13.53	0.00	1	已到账	202506	正常缴费
202506	失业保险	4227.00	4227.00	21.14	21.14	1	已到账	202506	正常缴费
202506	养老保险	4227.00	4227.00	676.32	338.16	1	已到账	202506	正常缴费
202505	工伤保险	4227.00	4227.00	13.53	0.00	1	已到账	202505	正常缴费
202505	失业保险	4227.00	4227.00	21.14	21.14	1	已到账	202505	正常缴费
202505	养老保险	4227.00	4227.00	676.32	338.16	1	已到账	202505	正常缴费
202504	工伤保险	4227.00	4227.00	13.53	0.00	1	已到账	202504	正常缴费
202504	失业保险	4227.00	4227.00	21.14	21.14	1	已到账	202504	正常缴费
202504	养老保险	4227.00	4227.00	676.32	338.16	1	已到账	202504	正常缴费
202503	工伤保险	4227.00	4227.00	13.53	0.00	1	已到账	202503	正常缴费
202503	失业保险	4227.00	4227.00	21.14	21.14	1	已到账	202503	正常缴费
202503	养老保险	4227.00	4227.00	676.32	338.16	1	已到账	202503	正常缴费
202502	工伤保险	4227.00	4227.00	13.53	0.00	1	已到账	202502	正常缴费
202502	失业保险	4227.00	4227.00	21.14	21.14	1	已到账	202502	正常缴费
202502	养老保险	4227.00	4227.00	676.32	338.16	1	已到账	202502	正常缴费
202501	工伤保险	4227.00	4227.00	13.53	0.00	1	已到账	202501	正常缴费
202501	失业保险	4227.00	4227.00	21.14	21.14	1	已到账	202501	正常缴费
202501	养老保险	4227.00	4227.00	676.32	338.16	1	已到账	202501	正常缴费



单位名称： 合肥探奥自动化有限公司

单位编号： 121102

日期： 2025-06-23 11:33:54

姓名		身份证号				性别			
王雪丽		341602199602044621				女			
缴费年月	险种标志	单位缴费基数	个人缴费基数	单位缴费额	个人缴费额	缴费月数	缴费状态	到账年月	缴费类型



重要提示

本证明与经办窗口打印的材料具有同等效应



验真码： KJ1S 2CBE 0122

扫描二维码或访问安徽省人社厅网站→在线办事→便民热点，点击【社会保险凭证在线验证】。  
注：如有疑问，请至经办归属地社保经办机构咨询。



(22) 资料员——王琼

①简历表

姓名	王琼	证件类型	身份证	证件号码	340825198608285020
手机号码	13866182642	证件号		1042411400003000276	



②辅助证明材料

资料员——王琼 | 职业培训合格证



资料员——王琼 | 毕业证、身份证

普通高等学校



# 毕业证书

学生 **王琼** 性别 **女**，一九八六年八月二十八日生，于二〇〇四年九月至二〇〇七年七月在本校 **计算机应用** 专业三年制专科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校名：**万博科技职业学院** 校（院）长：**尹浩均**

证书编号：122181200706031851 二〇〇七年七月十五日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>



中华人民共和国  
居民身份证

签发机关 太湖县公安局  
有效期限 2014.05.12-2034.05.12

王琼  
性别 女 民族 汉  
出生 1986年8月28日  
住址 安徽省安庆市太湖县晋熙镇人民路10号  
公民身份号码 340825198608285020



安徽省个人历年缴费明细表

单位名称： 合肥探奥自动化有限公司

单位编号： 121102

日期： 2025-06-23 11:33:54

姓名		身份证号				性别			
王琼		340825198608285020				女			
缴费年月	险种标志	单位缴费基数	个人缴费基数	单位缴费额	个人缴费额	缴费月数	缴费状态	到账年月	缴费类型
202506	工伤保险	4227.00	4227.00	13.53	0.00	1	已到账	202506	正常缴费
202506	失业保险	4227.00	4227.00	21.14	21.14	1	已到账	202506	正常缴费
202506	养老保险	4227.00	4227.00	676.32	338.16	1	已到账	202506	正常缴费
202505	工伤保险	4227.00	4227.00	13.53	0.00	1	已到账	202505	正常缴费
202505	失业保险	4227.00	4227.00	21.14	21.14	1	已到账	202505	正常缴费
202505	养老保险	4227.00	4227.00	676.32	338.16	1	已到账	202505	正常缴费
202504	工伤保险	4227.00	4227.00	13.53	0.00	1	已到账	202504	正常缴费
202504	失业保险	4227.00	4227.00	21.14	21.14	1	已到账	202504	正常缴费
202504	养老保险	4227.00	4227.00	676.32	338.16	1	已到账	202504	正常缴费
202503	工伤保险	4227.00	4227.00	13.53	0.00	1	已到账	202503	正常缴费
202503	失业保险	4227.00	4227.00	21.14	21.14	1	已到账	202503	正常缴费
202503	养老保险	4227.00	4227.00	676.32	338.16	1	已到账	202503	正常缴费
202502	工伤保险	4227.00	4227.00	13.53	0.00	1	已到账	202502	正常缴费
202502	失业保险	4227.00	4227.00	21.14	21.14	1	已到账	202502	正常缴费
202502	养老保险	4227.00	4227.00	676.32	338.16	1	已到账	202502	正常缴费
202501	工伤保险	4227.00	4227.00	13.53	0.00	1	已到账	202501	正常缴费
202501	失业保险	4227.00	4227.00	21.14	21.14	1	已到账	202501	正常缴费
202501	养老保险	4227.00	4227.00	676.32	338.16	1	已到账	202501	正常缴费



## 五、近三年投标人审计报告

(1) 联合体牵头方——合肥探奥自动化有限公司 | 财务报告

①2022 年审计报告



合肥探奥自动化有限公司

2022 年度审计报告





# 安徽润兴会计师事务所

ANHUI RUN XING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

润兴会审字(2024)第1605号

## 审计报告

合肥探奥自动化有限公司全体股东:

### 一、审计意见

我们审计了合肥探奥自动化有限公司财务报表,包括2022年12月31日的资产负债表、2022年度的利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了合肥探奥自动化有限公司2022年12月31日的财务状况以及2022年度的经营成果、现金流量和所有者权益变动情况。

### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于合肥探奥自动化有限公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

### 三、管理层和治理层对财务报表的责任

合肥探奥自动化有限公司管理层(以下简称管理层)负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时,管理层负责评估公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项,并运用持续经营假设,除非管理层计划清算公司、停止营运或别无其他现实的选择。

地址:安徽省合肥市高新区天智路14号时代智谷创业园608室

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具,您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台(<http://acc.mof.gov.cn>)”进行查验。报告编码:皖24YMKC1ZR





# 安徽润兴会计师事务所

ANHUI RUN XING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

治理层负责监督公司的财务报告过程。

#### 四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。



在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对合肥探奥自动化有限公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致合肥探奥自动化有限公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交





# 安徽润兴会计师事务所

ANHUI RUN XING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。



安徽润兴会计师事务所(普通合伙)



中国·合肥

中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇二四年四月二十五日

地址: 安徽省合肥市高新区天智路14号时代智谷创业园608室



# 资产负债表

编制单位：合肥聚德自动化有限公司 2022年12月31日

资产	年末余额	年初余额	负债和所有者权益(或股东权益)	年末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			<b>流动负债：</b>		
货币资金	8,589,662.72	33,154,030.76	短期借款	23,000,000.00	34,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融资产			衍生金融负债		
应收票据	475,000.00	475,000.00	应付票据		
应收账款	151,005,604.43	144,289,247.50	应付账款	68,255,045.47	57,276,235.21
预付款项	22,061,232.46	16,125,622.39	预收款项	75,449,188.49	63,297,906.37
其他应收款	39,509,034.22	20,232,203.72	应付职工薪酬	6,958,397.86	7,163,641.02
存货	28,343,756.19	31,431,237.00	应交税费	11,596,192.69	11,368,839.72
持有待售资产			其他应付款	6,679,209.22	6,015,632.15
一年内到期的非流动资产			持有待售负债		
其他流动资产			一年内到期的非流动负债		
<b>流动资产合计</b>	<b>249,509,280.02</b>	<b>245,707,341.37</b>	<b>流动负债合计</b>	<b>191,938,033.73</b>	<b>179,122,254.47</b>
<b>非流动资产：</b>			<b>非流动负债：</b>		
可供出售金融资产			长期借款		
持有至到期投资			应付债券		
长期应收款			其中：优先股		
长期股权投资	2,924,891.76	2,924,891.76	永续债		
投资性房地产	8,387,906.49	9,021,915.16			
固定资产	19,908,037.85	21,008,995.06	长期应付款		
在建工程			预计负债	12,631,716.83	6,517,739.58
生产性生物资产			递延收益		
油气资产			递延所得税负债		
无形资产	9,813,201.45	9,798,043.70	其他非流动负债		
开发支出			<b>非流动负债合计</b>	<b>6,870,000.00</b>	<b>6,870,000.00</b>
商誉			<b>负债合计</b>	<b>19,501,716.83</b>	<b>13,387,739.58</b>
长期待摊费用			<b>所有者权益(或股东权益)：</b>		
递延所得税资产			实收资本(或股本)	211,439,750.56	192,509,994.05
其他非流动资产			其他权益工具		
<b>非流动资产合计</b>	<b>41,004,037.55</b>	<b>42,753,845.68</b>	其中：优先股	13,200,000.00	13,200,000.00
			永续债		
			资本公积	23,600,000.00	23,600,000.00
			减：库存股		
			其他综合收益		
			专项储备		
			盈余公积	7,545,370.34	6,347,377.04
			未分配利润	34,728,254.57	52,803,815.96
<b>资产总计</b>	<b>290,513,317.57</b>	<b>288,461,187.05</b>	<b>所有者权益(或股东权益)合计</b>	<b>290,513,317.57</b>	<b>288,461,187.05</b>
			<b>负债和所有者权益(或股东权益)总计</b>	<b>290,513,317.57</b>	<b>288,461,187.05</b>

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

4





## 利润表

编制单位:合肥探奥自动化有限公司

2022年度

单位:元

项 目	本金额	上年金额
<b>一、营业收入</b>		
减: 营业成本	124,821,584.35	124,316,006.98
税金及附加	91,857,950.22	86,568,129.25
销售费用	1,247,765.65	652,556.89
管理费用	11,508,115.69	8,588,407.35
研发费用	4,343,196.79	5,917,009.96
财务费用	7,376,056.64	10,296,459.50
其中: 利息费用	1,415,783.11	1,556,642.25
利息收入	1,198,718.68	1,032,500.00
加: 其他收益	85,499.89	92,540.75
投资收益 (损失以“-”号填列)		1,079,358.34
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)		
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	-2,912,106.30	-9,557,140.85
<b>二、营业利润</b>	4,160,609.95	2,159,019.27
加: 营业外收入		2,915,101.75
减: 营业外支出	2,658,119.74	
<b>三、利润总额</b>	27,589.65	33,786.85
减: 所得税费用	6,791,140.04	5,040,334.17
<b>四、净利润</b>	801,463.09	40,198.25
(一) 持续经营净利润	5,989,676.95	5,000,135.92
(二) 终止经营净利润	5,989,676.95	5,000,135.92
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
<b>六、综合收益总额</b>	5,989,676.95	5,000,135.92
<b>七、每股收益:</b>		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		



公司法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



## 现金流量表

编制单位:合肥探奥自动化有限公司

2022年度

单位:元

项 目	本年金额	上年金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	141,362,785.55	136,403,635.89
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	3,321,696.81	10,010,092.24
经营活动现金流入小计	144,684,482.36	146,413,728.13
购买商品、接受劳务支付的现金	67,194,467.16	72,336,754.82
支付给职工以及为职工支付的现金	36,162,961.81	36,160,915.89
支付的各项税费	10,108,399.78	5,774,320.71
支付其他与经营活动有关的现金	42,825,293.48	22,466,245.90
经营活动现金流出小计	156,291,122.23	136,738,235.12
经营活动产生的现金流量净额	-11,606,639.87	9,675,493.01
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	541,945.06	226,554.83
投资支付的现金	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	541,945.06	226,554.83
投资活动产生的现金流量净额	-541,945.06	-226,554.83
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	36,500,000.00	34,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	36,500,000.00	34,000,000.00
偿还债务支付的现金	47,500,000.00	25,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,415,783.11	1,556,642.25
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	48,915,783.11	26,556,642.25
筹资活动产生的现金流量净额	-12,415,783.11	7,443,357.75
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		
加: 期初现金及现金等价物余额	33,154,030.76	16,892,295.93
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		
	8,589,662.72	33,154,030.76

公司法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



# 所有者权益变动表

2022年度

单位：元

项目	本期发生额						所有者权益合计
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	
	优先股	永续债	其他				
一、上年期末余额	13,200,000.00	-	-	23,600,000.00	-	-	95,951,193.00
加：会计政策变更							52,803,815.96
前期差错更正							
其他							
二、本年期初余额	13,200,000.00	-	-	23,600,000.00	-	-	95,951,193.00
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							52,803,815.96
(一)综合收益总额							-18,075,561.39
(二)所有者投入和减少资本							5,989,676.95
1. 股东投入的普通股							
2. 其他权益工具持有者投入资本							
3. 股份支付计入所有者权益的金额							
4. 其他							
(三)利润分配							
1. 提取盈余公积							
2. 对所有者(或股东)的分配							
3. 其他							
(四)所有者权益内部结转							
1. 资本公积转增资本(或股本)							
2. 盈余公积转增资本(或股本)							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他							
(五)专项储备							
1. 本期提取							
2. 本期使用							
(六)其他							
四、本期期末余额	13,200,000.00	-	-	23,600,000.00	-	-	79,073,567.01

法定代表人： 主管会计工作负责人： 3401310117064



所有者权益变动表 (续)

编制单位:合肥保来自动化有限公司 2022年度 单位:元

项目	股本		其他权益工具		资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
	优先股	普通股	永续债	其他							
一、上年期末余额	13,200,000.00				23,600,000.00				6,347,377.04	54,937,036.39	98,084,413.43
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	13,200,000.00				23,600,000.00				6,347,377.04	54,937,036.39	98,084,413.43
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)											
(一)综合收益总额										-2,133,220.43	-2,133,220.43
(二)所有者投入和减少资本										5,000,135.92	5,000,135.92
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三)利润分配											
1. 提取盈余公积										-7,133,356.35	-7,133,356.35
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	13,200,000.00				23,600,000.00				6,347,377.04	52,803,815.96	95,951,193.00

法定代表人:

主管会计工作负责人:



## 合肥探奥自动化有限公司

## 会计报表附注

2022 年 12 月 31 日

(金额单位: 人民币元)

## 一、企业的基本情况

合肥探奥自动化有限公司(以下简称“本公司”)成立于 2011 年 01 月 19 日,并取得合肥市市场监督管理局颁发的企业法人营业执照,统一社会信用代码为 9134010056896139X5,注册资本为人民币壹仟叁佰贰拾万圆整。公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股),法定代表人:高天芳,住所:安徽省合肥市高新区 KB1-19 地块。

经营范围:一般项目:工程和技术研究和试验发展;工程管理服务;对外承包工程;工业工程设计服务;工业设计服务;专业设计服务;图文设计制作;平面设计;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);信息技术咨询服务;软件开发;软件销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;文化场馆管理服务;文化场馆用智能设备制造;会议及展览服务;科普宣传服务;机械设备研发;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);电机及其控制系统研发;普通机械设备安装服务;智能机器人的研发;智能机器人销售;安全技术防范系统设计施工服务;人工智能基础软件开发;人工智能应用软件开发;人工智能通用应用系统;通信设备制造;通信设备销售;网络设备制造;网络设备销售;智能家庭网关制造;非居住房地产租赁(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。

## 二、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量,在此基础上编制财务报表。

## 三、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的 2022 年度财务报告符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了企业财务状况、经营成果、现金流量和所有者权益变动等有关信息。

#### 四、重要会计政策、会计估计的说明

本公司下列主要会计政策、会计估计根据《企业会计准则》制定。未提及的会计业务按《企业会计准则》中相关会计政策执行。

##### （一）会计期间

本公司采用公历年制，即自每年 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。

##### （二）记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

##### （三）记账基础和计量属性

本公司以权责发生制为记账基础。

本公司在将符合确认条件的会计要素登记入账并列报于财务报表时，按照企业会计准则规定的计量属性进行计量，包括历史成本、重置成本、可变现净值、现值和公允价值。公司在对会计要素进行计量时，一般采用历史成本，当能够保证取得并可靠计量会计要素的金额时，采用公允价值、重置成本、可变现净值或现值计量。

##### （四）外币业务核算方法

###### 1. 发生外币交易时的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率折算为人民币金额，但发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为人民币金额。

###### 2. 在资产负债表日对外币货币性项目和外币非货币性项目的处理方法

外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除了按照《企业会计准则第 17 号—借款费用》的规定，与购建或生产符合资本化条件的资产相关的外币借款产生的汇兑差额予以资本化外，计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益。

##### （五）现金及现金等价物的确定标准

现金为本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款，不能随时用于支付的存款，



如质押存款、保证金等不属于现金；

现金等价物为本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

#### （六）金融资产和金融负债核算方法

##### 1. 金融资产和金融负债的分类

按照取得或承担金融资产和金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

##### 2. 金融资产和金融负债的确认和计量方法

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

##### （2）持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

##### （3）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款、应收票据、预付账款、长期应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

##### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

#### 4. 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

① 存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场中的报价确定公允价值。报价按照以下原则确定：

A. 在活跃市场上，公司已持有的金融资产或拟承担的金融负债的报价，为市场中的现行出价；拟购入的金融资产或已承担的金融负债的报价，为市场中的现行要价。

B. 金融资产和金融负债没有现行出价或要价，采用最近交易的市场报价或经调整的最近交易的市场报价，除非存在明确的证据表明该市场报价不是公允价值。

② 金融资产或金融负债不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。

#### 5. 金融工具的汇率风险

本公司无需承担汇率波动风险的金融工具。

#### 6. 金融资产的减值准备

##### ① 持有至到期投资

以摊余成本计量的持有至到期投资发生减值时，将其账面价值减记至预计未来现金

流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值（折现利率采用原实际利率），减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。计提减值准备时，对单项金额重大（1000 万元以上）的持有至到期投资单独进行减值测试；对单项金额不重大（1000 万元以下含 1000 万元）的持有至到期投资可以单独进行减值测试，或根据客户的信用程度等实际情况，按照信用组合进行减值测试；单独测试未发生减值的持有至到期投资，需要按照根据客户的信用程度等实际情况，按照信用组合再进行测试；已单项确认减值损失的持有至到期投资，不再根据客户的信用程度等实际情况，按照信用组合进行减值测试。

#### ②可供出售金融资产

可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，则按其公允价值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提减值准备。在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入减值损失。

#### ③其他

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

#### （七）应收款项坏账准备的确认标准

本公司的坏账确认标准为：对债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；或因债务人逾期未履行其清偿责任，且具有明显特征表明无法收回时经批准确认为坏账。

本公司采用备抵法核算坏账损失。

应收款项转让、质押、贴现等会计处理方法：

以应收债权为质押取得借款时，按照实际收到的款项，借记“银行存款”科目，按照实际支付的手续费，借记“财务费用”科目，按照银行借款本金并考虑借款期限，贷记“短期借款”等科目。

将应收债权出售给银行等金融机构，不附有追索权的，按实际收到的款项，借记“银行存款”等科目，按照预计将发生的销售退回和销售折让（包括现金折扣）的金额，借记“其他应收款”科目，按出售应收债权已提取的坏账准备金额，借记“坏账准备”科目，按照应支付的相关手续费的金额，借记“财务费用”科目，按出售应收债权的账面余额，

贷记“应收账款”科目，差额借记“营业外支出”科目等；附有追索权的，按照以应收债权为质押取得借款的会计处理原则进行处理。

应收债权贴现，比照应收债权出售的会计处理原则进行处理。

#### （八）存货

本公司存货主要包括原材料、包装物、低值易耗品、库存商品等，以实际成本计价；存货的发出按先进先出法计价等。

存货的盘存制度为永续盘存制。

资产负债表日，本公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。本公司在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因已霉烂变质、市场价格持续下跌且在可预见的未来无回升的希望、全部或部分陈旧过时，产品更新换代等原因，使存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，并计入当期损益。本公司按照单个存货项目计提存货跌价准备。

可变现净值为在正常生产过程中，以存货的估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税金后的金额。

#### （九）固定资产

##### 1. 固定资产的确认标准

本公司固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用寿命超过一个会计年度的有形资产。在同时满足下列条件时才能确认固定资产：

- ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。
- ②该固定资产的成本能够可靠地计量。

##### 2. 固定资产的初始计量

固定资产按照成本进行初始计量。

①外购固定资产的成本，包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等。

购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按照《企业会计准则第 17 号-借款费用》可予以资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

②自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

③投资者投入固定资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协

议约定价值不公允的除外。

④非货币性资产交换、债务重组、企业合并和融资租赁取得的固定资产的成本，分别按照《企业会计准则第7号-非货币性资产交换》、《企业会计准则第12号-债务重组》、《企业会计准则第20号-企业合并》、《企业会计准则第21号-租赁》的有关规定确定。

### 3. 固定资产的分类

本公司固定资产分为房屋及建筑物、机器设备、运输工具、办公设备等。

### 4. 固定资产折旧

①折旧方法及使用寿命、预计净残值率和年折旧率的确定：固定资产折旧采用年限平均法计提折旧。

已计提减值准备的固定资产折旧计提方法：已计提减值准备的固定资产，按该项固定资产的原价扣除预计净残值、已提折旧及减值准备后的金额和剩余使用寿命，计提折旧。

已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确定其成本，并计提折旧；待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不需要调整原已计提的折旧额。

②对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法的复核：本公司至少于每年年度终了时，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如果发现固定资产使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值的预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值；与固定资产有关的经济利益预期实现方式有重大改变的；改变固定资产折旧方法。固定资产使用寿命、预计净残值和折旧方法的改变作为会计估计变更处理。

对于实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，确认为融资租赁；其他租赁为经营租赁。

融资租入的固定资产，能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

### 5. 固定资产后续支出的处理

固定资产后续支出指固定资产在使用过程中发生的主要包括修理支出、更新改造支出、修理费用、装修支出等。其会计处理方法为：固定资产的更新改造等后续支出，满足固定资产确认条件的，计入固定资产成本，如有被替换的部分，应扣除其账面价值；

不满足固定资产确认条件的固定资产修理费用等，在发生时计入当期损益；固定资产装修费用，在满足固定资产确认条件时，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。

以经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出予以资本化，作为长期待摊费用，合理进行摊销。

#### 6. 固定资产减值准备的确认标准和计提方法

本公司在资产负债表日判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。存在下列迹象的，表明固定资产可能发生了减值：

- ① 固定资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。
- ② 本公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及固定资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对本公司产生不利影响。
- ③ 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响本公司计算固定资产预计未来现金流量现值的折现率，导致其可收回金额大幅度降低。
- ④ 有证据表明固定资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。
- ⑤ 固定资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。
- ⑥ 本公司内部报告的证据表明固定资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如固定资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等。
- ⑦ 其他表明固定资产可能已经发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。本公司一般以单项固定资产为基础估计其可收回金额，可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额，并按照《企业会计准则第 8 号-资产减值》有关规定计提固定资产减值准备。减值损失一经确认，在以后会计期间不能转回。

### （十）借款费用

#### 1. 借款费用资本化的确认原则

借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：

- ①资产支出已经发生。
- ②借款费用已经发生。
- ③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

## 2. 借款费用资本化期间

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时计入当期损益。

## 3. 借款费用资本化金额的计算方法

在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，按照下列规定确定：

①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，本公司根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本；在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可

销售状态之后发生的，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

#### （十一）职工薪酬

##### 1. 职工薪酬：

主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等其他与获得职工提供的服务相关的支出。

本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

##### 2. 辞退福利：

是指因解除与职工的劳动关系而给予的补偿，包括本公司决定在职工劳动合同到期前不论职工愿意与否，解除与职工的劳动关系给予的补偿；本公司在职工劳动合同到期前鼓励职工自愿接受裁减而给予的补偿；以及本公司实施的内部退休计划。

辞退福利的确认原则：①企业已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议，并即将实施。②企业不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议。

辞退福利的计量方法：①对于职工没有选择权的辞退计划，根据计划条款规定拟解除劳动关系的职工数量、每一职工的辞退补偿等计提应付职工薪酬。②对于自愿接受裁减的建议，首先预计将会接受裁减建议的职工数量，再根据预计的职工数量和每一职工的辞退补偿等计提应付职工薪酬。

辞退福利的确认标准：①对于分期或分阶段实施的解除劳动关系计划或自愿裁减建议，在每期或每阶段计划符合预计负债确认条件时，将该期或该阶段计划中由提供辞职福利产生的预计负债予以确认，计入该部分计划满足预计负债确认条件的当期管理费用。②对于符合规定的内退计划，按照内退计划规定，将自职工停止提供服务日至正常退休日之间期间、企业拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，确认为预计负债，计入当期管理费用。③实质性辞退工作在一年内实施完毕、但补偿款项超过一年支付的辞退计划，选择同期的银行贷款利率作为折现率，以折现后的金额计量应计入当期管理费用的辞退福利金额，该项金额与实际应支付的辞退福利之间的差额，作为未确认融资费用，在以后各期实际支付辞退福利款项时，计入财务费用。

#### （十二）收入确认原则

##### 1. 销售商品收入的确认方法

销售商品收入同时满足下列条件时，才能予以确认：

①本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方。

②本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制。

③收入的金额能够可靠计量。

④相关经济利益很可能流入本公司。

⑤相关的、已发生的或将发生的成本能够可靠计量。

## 2. 提供劳务收入的确认方法

本公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按照完工百分比法确认提供劳务收入。

本公司按照已完工作的计量确定提供劳务交易的完工进度。

本公司在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

①已发生的劳务成本预计能够得到补偿，应按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

②已发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

## 3. 让渡资产使用权收入的确认方法

### ①让渡资产使用权收入的确认原则

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等，在同时满足以下条件时，才能予以确认：

A. 与交易相关的经济利益能够流入公司。

B. 收入的金额能够可靠地计量。

### ②具体确认方法

A. 利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

B. 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## （十三）所得税的会计处理方法

本公司所得税的会计核算采用应付税款法，以根据有关税法规定对本年度的税前会计利润作相应调整后的应纳税所得额作为计算当期所得税费用的基数。

本公司所得税分月或分季预缴，由主管税务机关具体核定。在年终汇算清缴时，少缴的所得税税额，在下一年度内缴纳；多缴纳的所得税税额，在下一年度内抵缴。



## 五、会计政策、会计估计变更、重大前期差错更正及其他事项调整的说明

本公司本年度未发生会计政策、会计估计变更、重大前期差错更正及其他事项调整。

## 六、财务报表主要项目注释

以下注释项目除特别注明之外，金额单位为人民币元；“年初”指 2022 年 1 月 1 日，“年末”指 2022 年 12 月 31 日，“上期”指 2021 年度，“本期”指 2022 年度。

## 1、货币资金

项 目	年末账面余额	年初账面余额
库存现金	69,910.43	57,598.01
其中：人民币	69,910.43	57,598.01
银行存款	6,578,884.22	17,331,315.29
其中：人民币	6,578,884.22	17,331,315.29
其他货币资金	1,940,868.07	15,765,117.46
合 计	8,589,662.72	33,154,030.76

## 2、应收票据

项 目	年末账面余额	年初账面余额
银行承兑汇票		475,000.00
商业承兑汇票		
合 计	-	475,000.00

## 3、应收账款

## (1) 账龄结构

账 龄	年末数			年初数		
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面余额	比例(%)	坏账准备
1年以内(含1年)	76,395,325.66	42.40	29,157,975.38	76,222,254.59	44.57	26,740,439.00
1-2年(含2年)	103,768,254.15	57.60		94,807,431.91	55.43	
2-3年						
3年以上						
合 计	180,163,579.81	100.00	29,157,975.38	171,029,686.50	100.00	26,740,439.00

## (2) 应收账款明细

债务人名称	年末账面余额
泉州市泉港区科学技术协会	26,287,273.25
中国建筑第七工程局有限公司	20,571,200.00
合肥市科学技术协会	16,132,373.70
深圳市建筑工务署文体工程管理中心	11,188,714.00
江苏大美天第文化产业有限公司	10,488,560.00
其他明细户小计	95,795,461.86
合 计	180,163,579.81

## 4、预付款项

## (1) 账龄结构

账 龄	年末数			年初数		
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面余额	比例 (%)	坏账准备
1年以内(含1年)	10,976,912.99	49.76		16,125,622.39	100.00	
1-2年(含2年)	11,084,319.47	50.24				
2-3年(含3年)						
3年以上						
合 计	22,061,232.46	100.00	-	16,125,622.39	100.00	-

## (2) 预付款项明细

债务人名称	年末账面余额
南通建工集团股份有限公司	4,618,393.66
滁州市虎跃门窗有限公司	1,644,000.00
合肥奥珩工程设计有限公司	1,378,824.16
南京摩伦传动技术有限公司	920,160.00
安徽安鑫多媒体技术有限公司	835,238.24
其他明细户小计	12,664,616.40
合 计	22,061,232.46

## 5、其他应收款

## (1) 账龄结构

账 龄	年末数			年初数		
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面余额	比例 (%)	坏账准备
1年以内(含1年)	28,442,398.75	67.25	2,785,918.69	3,874,090.82	17.20	2,291,348.77
1-2年(含2年)	13,852,544.16	32.75		18,649,461.67	82.80	
2-3年(含3年)		-			-	
3年以上		-				
合 计	42,294,942.91	100.00	2,785,918.69	22,523,552.49	100.00	2,291,348.77

## (2) 其他应收款明细

债务人名称	年末账面余额
合肥探奥自动化有限公司天长分公司	16,637,668.49
合肥探奥教育科技有限公司	7,876,948.66
合肥博衍投资管理合伙企业(有限合伙)	2,971,000.00
合肥探奥自动化有限公司大连普湾新区分公司	1,971,916.51
余越励	1,400,000.00
其他明细户小计	11,437,409.25
合 计	42,294,942.91

## 6、存货

项 目	年末数			年初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	6,514,228.49		6,514,228.49	8,070,677.99		8,070,677.99
半成品	265,070.20		265,070.20			-
在途物资	2,975,594.57		2,975,594.57	54,864.37		54,864.37
生产成本	18,588,862.93		18,588,862.93	23,305,694.64		23,305,694.64
合 计	28,343,756.19	-	28,343,756.19	31,431,237.00	-	31,431,237.00

## 7、长期股权投资

被投资单位	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
北京睿脑科技有限公司	224,891.76			224,891.76
合肥探奥教育科技有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00
郑州天健网安技术有限公司	700,000.00			700,000.00
合 计	2,924,891.76	-	-	2,924,891.76

## 8、投资性房地产

项 目	年末账面余额	年初账面余额
投资性房地产	8,357,906.49	9,021,915.16
合 计	8,357,906.49	9,021,915.16

## 9、固定资产

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
一、原价合计	27,568,447.62	278,737.51	-	27,847,185.13
其中：房屋建筑物	23,909,951.59			23,909,951.59
机器设备	1,060,283.94			1,060,283.94
运输设备	693,910.24			693,910.24
办公设备	1,904,301.85	278,737.51		2,183,039.36
二、累计折旧合计	6,559,452.56	1,379,694.72		7,939,147.28
其中：房屋建筑物	3,447,054.40	1,135,722.72		4,582,777.12
机器设备	808,947.25	130,005.16		938,952.41
运输设备	651,340.86	7,873.56		659,214.42
办公设备	1,652,110.05	106,093.28		1,758,203.33
三、固定资产减值准备累计金额合计				-
其中：房屋建筑物	-			-
机器设备	-			-
运输设备				-
办公设备	-			-
四、固定资产账面价值合计	21,008,995.06			19,908,037.85
其中：房屋建筑物	20,462,897.19	—	—	19,327,174.47
机器设备	251,336.69	—	—	121,331.53
运输设备	42,569.38	—	—	34,695.82
办公设备	252,191.80	—	—	424,836.03

## 10、无形资产

项目名称	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
一、原价合计	11,041,785.93	263,207.55	2,193.40	11,302,800.08
软件	375,259.86	263,207.55	2,193.40	636,274.01
土地使用权	10,666,526.07			10,666,526.07
二、累计摊销合计	1,243,742.23	245,856.40	-	1,489,598.63
软件	248,199.96	32,525.92		280,725.88
土地使用权	995,542.27	213,330.48		1,208,872.75
三、账面价值合计	9,798,043.70	17,351.15	2,193.40	9,813,201.45
软件	127,059.90	230,681.63	2,193.40	355,548.13
土地使用权	9,670,983.80	-213,330.48	-	9,457,653.32

## 11、短期借款

项 目	短期借款	
	年末账面余额	年初账面余额
信用借款	5,000,000.00	9,000,000.00
抵押借款	18,000,000.00	25,000,000.00
质押借款		
保证借款		
合 计	23,000,000.00	34,000,000.00

## 12、应付款项

## (1) 应付款项的类别

项 目	年末账面余额	年初账面余额
应付账款	68,255,045.47	57,276,235.21
预收款项	75,449,188.49	63,297,906.37
其他应付款	6,679,209.22	6,015,632.15

## (2) 应付账款明细

债权人名称	年末账面余额
南通建工集团股份有限公司	6,530,384.26
山东后意象文化传媒有限公司	2,448,806.12
合肥景红装饰装饰工程有限公司	1,810,844.93
安徽安鑫多媒体技术有限公司	1,066,787.53
北溟创艺展示(苏州)有限公司	1,000,799.99
其他明细户小计	55,397,422.64
合 计	68,255,045.47

## (3) 预收款项明细

债权人名称	年末账面余额
合肥市科学技术协会	16,045,373.70
深圳市建筑工务署文体工程管理中心	11,188,711.00
合肥市科技馆新馆	12,818,654.46
深圳市少年宫	10,555,387.77
福建省科技馆	4,461,087.60
其他明细户小计	20,379,973.96
合 计	75,449,188.49

## (4) 其他应付款明细

债权人名称	年末账面余额
李杨	3,000,000.00
赵军湘	2,000,000.00
合肥驰申商贸有限公司	380,000.00
高夏	337,510.01
合肥云朗数码科技有限公司	140,281.86
其他明细户小计	821,417.35
合 计	6,679,209.22

## 13、预计负债

项 目	年末账面余额	年初账面余额
预计负债	12,631,716.83	6,517,739.58
合 计	12,631,716.83	6,517,739.58

## 14、其他非流动负债

项 目	年末账面余额	年初账面余额
合肥高新技术产业开发区财政补贴	6,870,000.00	6,870,000.00
合 计	6,870,000.00	6,870,000.00

## 15、实收资本

投资者名称	年初余额		本年增加	本年减少	年末余额	
	投资金额	所占比例(%)			投资金额	所占比例(%)
王子豪	294,117.00	2.23			294,117.00	2.23
高天芳	7,271,177.00	55.08			7,271,177.00	55.08
王明旭	800,000.00	6.06			800,000.00	6.06
张宁宁	147,059.00	1.11			147,059.00	1.11
张琦	110,000.00	0.83			110,000.00	0.83
陈燕	1,260,000.00	9.55			1,260,000.00	9.55
刘东志	117,647.00	0.89			117,647.00	0.89
合肥博衍投资管理合伙企业(有限合伙)	2,000,000.00	15.15			2,000,000.00	15.15
合肥亿创股权投资合伙企业(有限合伙)	1,200,000.00	9.09			1,200,000.00	9.09
合 计	13,200,000.00	100.00	-	-	13,200,000.00	100.00

## 16、资本公积

项 目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
法定盈余公积	23,600,000.00			23,600,000.00
任意盈余公积				
合 计	23,600,000.00	-	-	23,600,000.00

## 17、盈余公积

项 目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
法定盈余公积	4,777,942.03	598,967.70		5,376,909.73
法定公益金	1,569,435.01	598,967.70		2,168,402.71
合 计	6,347,377.04	1,197,935.40	-	7,545,312.44

## 18、未分配利润

项 目	金 额
上年年末余额	52,803,815.96
加：年初未分配利润调整数	-
其中：会计政策变更	
重大会计差错	
其他调整因素	
本年年初余额	52,803,815.96
本年增加额	5,989,676.95
其中：本年净利润转入	5,989,676.95
其他增加	
本年减少额	24,065,238.34
其中：本年提取盈余公积数	1,197,935.40
本年分配现金股利数	
本年分配股票股利数	
转作股本的普通股股利	
其他减少	22,867,302.94
本年年末余额	34,728,254.57
其中：董事会已批准的现金股利数	

## 19、营业收入

项 目	本年发生额
主营业务收入	124,050,903.08
其他业务收入	770,681.27
合 计	124,821,584.35

## 20、营业成本

项 目	本年发生额
主营业务成本	91,297,984.35
其他业务成本	559,965.87
合 计	91,857,950.22

## 21、期间费用

项 目	本年发生额
销售费用	11,508,115.69
管理费用	4,343,196.79
研发费用	7,376,056.64
财务费用	1,415,783.11

## 22、营业外收入

项 目	本年发生额
政府补助	2,640,308.61
其他	17,811.13
合 计	2,658,119.74

## 23、营业外支出

项 目	本年发生额
其他	27,589.65
合 计	27,589.65

## 七、或有事项

无。

## 八、资产负债表日后事项

无。

九、企业合并、分立等事项说明

本公司无需要披露的企业合并、分立等事项。

十、其他需要说明的情况

本公司无其他需要说明的重大事项。



合肥探奥自动化有限公司

2024 年 04 月 25 日

证书序号: 0011486

## 说明

1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
2. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
3. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
4. 会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

# 会计师事务所 执业证书

名称: 安徽润兴会计师事务所 (普通合伙)

首席合伙人: 梁保福

主任会计师:

经营场所: 安徽省合肥市高新区天智路14号

时代智合创业园608室

组织形式: 普通合伙

执业证书编号: 34010012

批准执业文号: 省财政厅〔2008〕610号

批准执业日期: 2008年7月1日



发证机关: 安徽省财政厅





# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码  
91340100677573337X(2-2)

扫描二维码登录  
“国家企业信用  
信息公示系统”  
了解更多信息。  
备案、许可、监  
管信息。



名称 安徽润兴会计师事务所(普通合伙)

出资额 伍拾万圆整

类型 普通合伙企业

成立日期 2008年07月16日

执行事务合伙人 梁保福

主要经营场所 安徽省合肥市高新区天智路14号时代智谷  
创业园608室

经营范围

审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律法规规定的其他业务。



登记机关



国家企业信用信息公示系统网址:

<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示

国家市场监督管理总局监制



姓名: 梁保福  
 Full name: 梁保福  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1976-09-13  
 Date of birth: 1976-09-13  
 工作单位: 山东牡丹会计师事务所有限公司  
 Working unit: 山东牡丹会计师事务所有限公司  
 身份证号码: 37290119760913343X  
 Identity card No.: 37290119760913343X



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日  
 年 月 日



注意事项

- 注册会计师执行业务，必须持有该证书。
- 本证书只供本人使用，不得转让、涂改。
- 注册会计师发生执业变更或离职，应及时向山东省注册会计师协会、所在地的注册会计师协会、财政部门、银行、证券等管理部门报告。

NOTES

- When practicing, the CPA shall show the certificate to the client.
- The certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
- The CPA shall return the certificate to the competent authority in cases when the CPA stops conducting statutory business.
- In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs, immediately and also through the Institute of CPAs immediately and also through the competent authority in writing, in accordance with the provisions on the newspaper.

注册会计师工作单位变更事项登记  
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
 Agree the holder to be transferred from



转出协会盖章  
 Stamp of the Institute of CPAs  
 2021年 9月 1日

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to





姓 名 闫慧珍  
Full name  
性 别  
Sex  
出 生 日 期 1977-10-27  
Date of birth  
工 作 单 位 安徽润兴会计师事务所(普通合伙)  
Working unit  
身 份 证 号 140103197710273029  
Identity card No.



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 340100120008  
No. of Certificate

批准注册协会安徽省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2024-04-07 月 日  
Date of Issuance y m d

年 月 日  
y m d



合肥市高新區望江西路539號5F創業園2.0  
(鯤鵬園區) 2號樓404室

---

電話:0551-65562535      傳真:0551-65562535  
E-mail:87273068@qq.com    郵政編碼:230001

②2023 年审计报告

合肥探奥自动化有限公司

2023 年度审计报告



~~RUNXING~~

安徽潤興會計師事務所  
ANHUI RUNXING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

合肥探奥自动化有限公司

2023 年度审计报告





# 安徽润兴会计师事务所

ANHUI RUN XING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

润兴会审字(2024)第1606号

## 审计报告

合肥探奥自动化有限公司全体股东:

### 一、审计意见

我们审计了合肥探奥自动化有限公司财务报表,包括2023年12月31日的资产负债表、2023年度的利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了合肥探奥自动化有限公司2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果、现金流量和所有者权益变动情况。

### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于合肥探奥自动化有限公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

### 三、管理层和治理层对财务报表的责任

合肥探奥自动化有限公司管理层(以下简称管理层)负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时,管理层负责评估公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项,并运用持续经营假设,除非管理层计划清算公司、停止营运或别无其他现实的选择。

地址:安徽省合肥市高新区天智路14号时代智谷创业园608室

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具,您可使用手机“扫一扫”或进入注册会计师行业统一监管平台(<http://acc.mof.gov.cn>)进行查验。报告编号:皖24XWJAC066





# 安徽润兴会计师事务所

ANHUI RUN XING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

治理层负责监督公司的财务报告过程。

#### 四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对合肥探奥自动化有限公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致合肥探奥自动化有限公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交





# 安徽润兴会计师事务所

ANHUI RUN XING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。



安徽润兴会计师事务所(普通合伙)



中国·合肥

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二四年四月二十五日

地址：安徽省合肥市高新区天智路14号时代智谷创业园608室



# 资产负债表

编制单位：合肥探采自动化有限公司 2023年12月31日

资产	年末余额	年初余额	负债和所有者权益(或股东权益)	年末余额	年初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	8,184,525.04	8,589,662.72	短期借款	19,000,000.00	23,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融资产			衍生金融负债		
应收票据			应付票据		
应收账款	168,783,658.88	151,005,604.43	应付账款	75,582,402.38	68,255,045.47
预付款项	18,537,018.43	22,061,232.46	预收款项	96,076,346.68	75,449,188.49
其他应收款	42,823,025.33	39,509,024.22	应付职工薪酬	5,490,955.51	6,958,397.86
存货	39,431,160.23	28,343,756.19	应交税费	11,878,226.81	11,596,192.69
持有待售资产			其他应付款	7,585,732.98	6,679,209.22
一年内到期的非流动资产			持有待售负债		
其他流动资产			一年内到期的非流动负债		
流动资产合计	277,759,387.91	249,509,280.02	其他流动负债		
非流动资产：			流动负债合计	215,613,664.36	191,938,033.73
可供出售金融资产			非流动负债：		
持有至到期投资			长期借款		
长期应收款			应付债券		
长期股权投资	2,924,891.76	2,924,891.76	其中：优先股		
投资性房地产	7,744,975.41	8,357,906.49	永续债		
固定资产	18,777,883.95	19,908,037.85	长期应付款		
在建工程			预计负债		
生产性生物资产			递延收益	8,963,223.01	12,631,716.83
油气资产			递延所得税负债		
无形资产	9,543,325.96	9,813,201.45	其他非流动负债		
开发支出			非流动负债合计	6,870,000.00	6,870,000.00
商誉			负债合计	15,833,223.01	19,501,716.83
长期待摊费用			所有者权益(或股东权益)：		
递延所得税资产			实收资本(或股本)	231,446,887.37	211,439,750.56
其他非流动资产			其他权益工具		
非流动资产合计	38,990,077.08	41,004,037.55	其中：优先股	13,200,000.00	13,200,000.00
			永续债		
			资本公积	23,600,000.00	23,600,000.00
			减：库存股		
			其他综合收益		
			专项储备		
			盈余公积	11,986,877.24	7,545,312.44
			未分配利润	36,515,940.38	34,728,254.57
			所有者权益(或股东权益)合计	83,302,377.62	79,073,567.01
资产总计	316,749,464.99	290,513,317.57	负债和所有者权益(或股东权益)总计	316,749,464.99	290,513,317.57



会计机构负责人：

主管会计工作负责人：

公司法定代表人：





# 利润表

编制单位:合肥探奥自动化有限公司

2023年度

单位:元

项 目	本年金额	上年金额
一、营业收入	130,439,559.00	123,821,584.35
减: 营业成本	97,793,949.60	91,857,950.22
税金及附加	856,503.35	1,247,765.65
销售费用	10,847,143.35	11,508,115.69
管理费用	6,087,222.30	4,343,196.79
研发费用	8,147,250.11	7,376,056.64
财务费用	806,038.76	1,415,783.11
其中: 利息费用	970,623.21	1,415,783.11
利息收入	165,283.45	85,499.89
加: 其他收益		
投资收益 (损失以“-”号填列)		
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)		
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		-2,912,106.30
资产处置收益 (损失以“-”号填列)		
二、营业利润	5,901,451.53	4,160,609.95
加: 营业外收入	123,117.16	2,658,119.74
减: 营业外支出	201,319.10	27,589.65
三、利润总额	5,823,249.59	6,791,140.04
减: 所得税费用	466,195.41	801,463.09
四、净利润	5,357,054.18	5,989,676.95
(一) 持续经营净利润	5,357,054.18	5,989,676.95
(二) 终止经营净利润		
五、其他综合收益的税后净额		
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
六、综合收益总额	5,357,054.18	5,989,676.95
七、每股收益:		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		



公司法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



## 现金流量表

编制单位:合肥探奥自动化有限公司

2023年度

单位:元

项 目	本金额	上年金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	144,450,132.43	141,362,783.55
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	123,117.16	3,321,698.81
经营活动现金流入小计	144,573,249.59	144,684,482.36
购买商品、接受劳务支付的现金	90,297,127.33	67,194,467.16
支付给职工以及为职工支付的现金	35,562,613.79	35,162,961.81
支付的各项税费	6,706,942.08	10,108,399.78
支付其他与经营活动有关的现金	7,364,835.11	42,625,310.48
经营活动现金流出小计	139,931,518.31	156,291,122.23
经营活动产生的现金流量净额	4,641,731.28	-11,606,639.87
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	240,830.20	541,945.06
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	240,830.20	541,945.06
投资活动产生的现金流量净额	-240,830.20	-541,945.06
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	29,990,000.00	36,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	29,990,000.00	36,500,000.00
偿还债务支付的现金	33,990,000.00	47,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	806,038.76	1,415,783.11
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	34,796,038.76	48,915,783.11
筹资活动产生的现金流量净额	-4,806,038.76	-12,415,783.11
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		
加: 期初现金及现金等价物余额	8,589,662.72	33,154,030.76
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>8,184,525.04</b>	<b>8,589,662.72</b>

公司法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



### 所有者权益变动表

单位：元

项目	2023年度						所有者权益合计					
	本期发生额											
	股本	其他权益工具		资本公积	减：库存股	其他综合收益		专项储备	盈余公积	未分配利润		
	优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	13,200,000.00	-	-	-	23,600,000.00	-	-	7,545,312.44	34,728,254.57	-	-	79,073,567.01
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	13,200,000.00	-	-	-	23,600,000.00	-	-	7,545,312.44	34,728,254.57	-	-	79,073,567.01
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	-	-	-	-	4,441,524.80	1,787,465.81	-	-	6,229,010.61
(一) 综合收益总额												
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 服务投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积								4,441,524.80	-4,441,524.80			
2. 对所有者(或股东)的分配								4,441,524.80	-4,441,524.80			
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期末余额	13,200,000.00	-	-	-	23,600,000.00	-	-	11,986,837.24	36,315,740.38	-	-	85,302,577.62

法定代表人：

主管会计工作负责人：



所有者权益变动表(续)

单位: 元

项目	上期发生额						所有者权益合计				
	股本	其他权益工具			资本公积	减: 库存股		其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	13,200,000.00				23,600,000.00				6,347,377.04	52,803,815.96	95,951,193.00
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	13,200,000.00				23,600,000.00				6,347,377.04	52,803,815.96	95,951,193.00
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)											
(一) 综合收益总额											
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积									1,197,935.40	-24,065,238.34	-22,867,302.94
2. 对所有者(或股东)的分配									1,197,935.40	-1,197,935.40	
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	13,200,000.00				23,600,000.00				7,545,312.44	48,638,257.77	79,073,567.01

法定代表人:

主管会计工作负责人:



## 合肥探奥自动化有限公司

## 会计报表附注

2023 年 12 月 31 日

(金额单位: 人民币元)

## 一、企业的基本情况

合肥探奥自动化有限公司(以下简称“本公司”)成立于 2011 年 01 月 19 日,并取得合肥市市场监督管理局颁发的企业法人营业执照,统一社会信用代码为 9134010056896139X5,注册资本为人民币壹仟叁佰贰拾万圆整。公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股),法定代表人:高天芳,住所:安徽省合肥市高新区 KB1-19 地块。

经营范围:一般项目:工程和技术研究和试验发展;工程管理服务;对外承包工程;工业工程设计服务;工业设计服务;专业设计服务;图文设计制作;平面设计;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);信息技术咨询服务;软件开发;软件销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;文化场馆管理服务;文化场馆用智能设备制造;会议及展览服务;科普宣传服务;机械设备研发;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);电机及其控制系统研发;普通机械设备安装服务;智能机器人的研发;智能机器人销售;安全技术防范系统设计施工服务;人工智能基础软件开发;人工智能应用软件开发;人工智能通用应用系统;通信设备制造;通信设备销售;网络设备制造;网络设备销售;智能家庭网关制造;非居住房地产租赁(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。

## 二、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量,在此基础上编制财务报表。

## 三、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的 2023 年度财务报告符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了企业财务状况、经营成果、现金流量和所有者权益变动等有关信息。

#### 四、重要会计政策、会计估计的说明

本公司下列主要会计政策、会计估计根据《企业会计准则》制定。未提及的会计业务按《企业会计准则》中相关会计政策执行。

##### （一）会计期间

本公司采用公历年制，即自每年 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。

##### （二）记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

##### （三）记账基础和计量属性

本公司以权责发生制为记账基础。

本公司在将符合确认条件的会计要素登记入账并列报于财务报表时，按照企业会计准则规定的计量属性进行计量，包括历史成本、重置成本、可变现净值、现值和公允价值。公司在对会计要素进行计量时，一般采用历史成本，当能够保证取得并可靠计量会计要素的金额时，采用公允价值、重置成本、可变现净值或现值计量。

##### （四）外币业务核算方法

###### 1. 发生外币交易时的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率折算为人民币金额，但发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为人民币金额。

###### 2. 在资产负债表日对外币货币性项目和外币非货币性项目的处理方法

外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除了按照《企业会计准则第 17 号—借款费用》的规定，与购建或生产符合资本化条件的资产相关的外币借款产生的汇兑差额予以资本化外，计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益。

##### （五）现金及现金等价物的确定标准

现金为本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款，不能随时用于支付的存款，



如质押存款、保证金等不属于现金；

现金等价物为本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

#### （六）金融资产和金融负债核算方法

##### 1. 金融资产和金融负债的分类

按照取得或承担金融资产和金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

##### 2. 金融资产和金融负债的确认和计量方法

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

##### （2）持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

##### （3）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款、应收票据、预付账款、长期应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

##### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法



公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

#### 4. 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

① 存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场中的报价确定公允价值。报价按照以下原则确定：

A. 在活跃市场上，公司已持有的金融资产或拟承担的金融负债的报价，为市场中的现行出价；拟购入的金融资产或已承担的金融负债的报价，为市场中的现行要价。

B. 金融资产和金融负债没有现行出价或要价，采用最近交易的市场报价或经调整的最近交易的市场报价，除非存在明确的证据表明该市场报价不是公允价值。

② 金融资产或金融负债不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。

#### 5. 金融工具的汇率风险

本公司无需承担汇率波动风险的金融工具。

#### 6. 金融资产的减值准备

##### ① 持有至到期投资

以摊余成本计量的持有至到期投资发生减值时，将其账面价值减记至预计未来现金

流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值（折现利率采用原实际利率），减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。计提减值准备时，对单项金额重大（1000 万元以上）的持有至到期投资单独进行减值测试；对单项金额不重大（1000 万元以下含 1000 万元）的持有至到期投资可以单独进行减值测试，或根据客户的信用程度等实际情况，按照信用组合进行减值测试；单独测试未发生减值的持有至到期投资，需要按照根据客户的信用程度等实际情况，按照信用组合再进行测试；已单项确认减值损失的持有至到期投资，不再根据客户的信用程度等实际情况，按照信用组合进行减值测试。

#### ②可供出售金融资产

可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，则按其公允价值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提减值准备。在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入减值损失。

#### ③其他

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

#### （七）应收款项坏账准备的确认标准

本公司的坏账确认标准为：对债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；或因债务人逾期未履行其清偿责任，且具有明显特征表明无法收回时经批准确认为坏账。

本公司采用备抵法核算坏账损失。

应收款项转让、质押、贴现等会计处理方法：

以应收债权为质押取得借款时，按照实际收到的款项，借记“银行存款”科目，按照实际支付的手续费，借记“财务费用”科目，按照银行借款本金并考虑借款期限，贷记“短期借款”等科目。

将应收债权出售给银行等金融机构，不附有追索权的，按实际收到的款项，借记“银行存款”等科目，按照预计将发生的销售退回和销售折让（包括现金折扣）的金额，借记“其他应收款”科目，按出售应收债权已提取的坏账准备金额，借记“坏账准备”科目，按照应支付的相关手续费的金额，借记“财务费用”科目，按出售应收债权的账面余额，

贷记“应收账款”科目，差额借记“营业外支出”科目等；附有追索权的，按照以应收债权为质押取得借款的会计处理原则进行处理。

应收债权贴现，比照应收债权出售的会计处理原则进行处理。

#### （八）存货

本公司存货主要包括原材料、包装物、低值易耗品、库存商品等，以实际成本计价；存货的发出按先进先出法计价等。

存货的盘存制度为永续盘存制。

资产负债表日，本公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。本公司在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因已霉烂变质、市场价格持续下跌且在可预见的未来无回升的希望、全部或部分陈旧过时，产品更新换代等原因，使存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，并计入当期损益。本公司按照单个存货项目计提存货跌价准备。

可变现净值为在正常生产过程中，以存货的估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税金后的金额。

#### （九）固定资产

##### 1. 固定资产的确认标准

本公司固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用寿命超过一个会计年度的有形资产。在同时满足下列条件时才能确认固定资产：

- ① 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。
- ② 该固定资产的成本能够可靠地计量。

##### 2. 固定资产的初始计量

固定资产按照成本进行初始计量。

① 外购固定资产的成本，包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等。

购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按照《企业会计准则第 17 号-借款费用》可予以资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

② 自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

③ 投资者投入固定资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协

议约定价值不公允的除外。

④非货币性资产交换、债务重组、企业合并和融资租赁取得的固定资产的成本，分别按照《企业会计准则第 7 号-非货币性资产交换》、《企业会计准则第 12 号-债务重组》、《企业会计准则第 20 号-企业合并》、《企业会计准则第 21 号-租赁》的有关规定确定。

### 3. 固定资产的分类

本公司固定资产分为房屋及建筑物、机器设备、运输工具、办公设备等。

### 4. 固定资产折旧

①折旧方法及使用寿命、预计净残值率和年折旧率的确定：固定资产折旧采用年限平均法计提折旧。

已计提减值准备的固定资产折旧计提方法：已计提减值准备的固定资产，按该项固定资产的原价扣除预计净残值、已提折旧及减值准备后的金额和剩余使用寿命，计提折旧。

已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确定其成本，并计提折旧；待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不需要调整原已计提的折旧额。

②对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法的复核：本公司至少于每年年度终了时，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如果发现固定资产使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值的预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值；与固定资产有关的经济利益预期实现方式有重大改变的，改变固定资产折旧方法。固定资产使用寿命、预计净残值和折旧方法的改变作为会计估计变更处理。

对于实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，确认为融资租赁；其他租赁为经营租赁。

融资租入的固定资产，能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

### 5. 固定资产后续支出的处理

固定资产后续支出指固定资产在使用过程中发生的主要包括修理支出、更新改造支出、修理费用、装修支出等。其会计处理方法为：固定资产的更新改造等后续支出，满足固定资产确认条件的，计入固定资产成本，如有被替换的部分，应扣除其账面价值；

不满足固定资产确认条件的固定资产修理费用等，在发生时计入当期损益；固定资产装修费用，在满足固定资产确认条件时，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。

以经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出予以资本化，作为长期待摊费用，合理进行摊销。

#### 6. 固定资产减值准备的确认标准和计提方法

本公司在资产负债表日判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。存在下列迹象的，表明固定资产可能发生了减值：

- ① 固定资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。
- ② 本公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及固定资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对本公司产生不利影响。
- ③ 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响本公司计算固定资产预计未来现金流量现值的折现率，导致其可收回金额大幅度降低。
- ④ 有证据表明固定资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。
- ⑤ 固定资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。
- ⑥ 本公司内部报告的证据表明固定资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如固定资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等。
- ⑦ 其他表明固定资产可能已经发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。本公司一般以单项固定资产为基础估计其可收回金额，可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额，并按照《企业会计准则第 8 号-资产减值》有关规定计提固定资产减值准备。减值损失一经确认，在以后会计期间不能转回。

### （十）借款费用

#### 1. 借款费用资本化的确认原则

借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：

- ①资产支出已经发生。
- ②借款费用已经发生。
- ③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

#### 2. 借款费用资本化期间

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时计入当期损益。

#### 3. 借款费用资本化金额的计算方法

在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，按照下列规定确定：

①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，本公司根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本；在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可

销售状态之后发生的，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

#### （十一）职工薪酬

##### 1. 职工薪酬：

主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等其他与获得职工提供的服务相关的支出。

本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

##### 2. 辞退福利：

是指因解除与职工的劳动关系而给予的补偿，包括本公司决定在职工劳动合同到期前不论职工愿意与否，解除与职工的劳动关系给予的补偿；本公司在职工劳动合同到期前鼓励职工自愿接受裁减而给予的补偿；以及本公司实施的内部退休计划。

辞退福利的确认原则：①企业已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议，并即将实施。②企业不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议。

辞退福利的计量方法：①对于职工没有选择权的辞退计划，根据计划条款规定拟解除劳动关系的职工数量、每一职工的辞退补偿等计提应付职工薪酬。②对于自愿接受裁减的建议，首先预计将会接受裁减建议的职工数量，再根据预计的职工数量和每一职工的辞退补偿等计提应付职工薪酬。

辞退福利的确认标准：①对于分期或分阶段实施的解除劳动关系计划或自愿裁减建议，在每期或每阶段计划符合预计负债确认条件时，将该期或该阶段计划中由提供辞职福利产生的预计负债予以确认，计入该部分计划满足预计负债确认条件的当期管理费用。②对于符合规定的内退计划，按照内退计划规定，将自职工停止提供服务日至正常退休日之间期间、企业拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，确认为预计负债，计入当期管理费用。③实质性辞退工作在一年内实施完毕、但补偿款项超过一年支付的辞退计划，选择同期的银行贷款利率作为折现率，以折现后的金额计量应计入当期管理费用的辞退福利金额，该项金额与实际应支付的辞退福利之间的差额，作为未确认融资费用，在以后各期实际支付辞退福利款项时，计入财务费用。

#### （十二）收入确认原则

##### 1. 销售商品收入的确认方法

销售商品收入同时满足下列条件时，才能予以确认：

①本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方。

②本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制。

③收入的金额能够可靠计量。

④相关经济利益很可能流入本公司。

⑤相关的、已发生的或将发生的成本能够可靠计量。

#### 2. 提供劳务收入的确认方法

本公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按照完工百分比法确认提供劳务收入。

本公司按照已完工作的计量确定提供劳务交易的完工进度。

本公司在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

①已发生的劳务成本预计能够得到补偿，应按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

②已发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

#### 3. 让渡资产使用权收入的确认方法

##### ①让渡资产使用权收入的确认原则

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等，在同时满足以下条件时，才能予以确认：

A. 与交易相关的经济利益能够流入公司。

B. 收入的金额能够可靠地计量。

##### ②具体确认方法

A. 利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

B. 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

#### (十三) 所得税的会计处理方法

本公司所得税的会计核算采用应付税款法，以根据有关税法规定对本年度的税前会计利润作相应调整后的应纳税所得额作为计算当期所得税费用的基数。

本公司所得税分月或分季预缴，由主管税务机关具体核定。在年终汇算清缴时，少缴的所得税税额，在下一年度内缴纳；多缴纳的所得税税额，在下一年度内抵缴。



## 五、会计政策、会计估计变更、重大前期差错更正及其他事项调整的说明

本公司本年度未发生会计政策、会计估计变更、重大前期差错更正及其他事项调整。

## 六、财务报表主要项目注释

以下注释项目除特别注明之外，金额单位为人民币元；“年初”指 2023 年 1 月 1 日，“年末”指 2023 年 12 月 31 日，“上期”指 2022 年度，“本期”指 2023 年度。

## 1、货币资金

项 目	年末账面余额	年初账面余额
库存现金	28,956.01	69,910.43
其中：人民币	28,956.01	69,910.43
银行存款	5,468,669.73	6,578,884.22
其中：人民币	5,468,669.73	6,578,884.22
其他货币资金	2,686,899.30	1,940,868.07
合 计	8,184,525.04	8,589,662.72

## 2、应收账款

## (1) 账龄结构

账 龄	年末数			年初数		
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面余额	比例 (%)	坏账准备
1年以内(含1年)	77,700,085.38	39.25	29,157,975.38	76,395,325.66	42.40	29,157,975.38
1-2年(含2年)	120,241,548.88	60.75		103,768,254.15	57.60	
2-3年						
3年以上						
合 计	197,941,634.26	100.00	29,157,975.38	180,163,579.81	100.00	29,157,975.38

## (2) 应收账款明细

债务人名称	年末账面余额
深圳市建筑工务署文体工程管理中心	24,117,422.00
泉州市泉港区科学技术协会	22,787,273.25
合肥市科学技术协会	15,588,517.55
江苏大美天第文化产业有限公司	10,188,560.00
中国建筑第七工程局有限公司	10,131,200.00
其他明细户小计	115,128,661.46
合 计	197,941,634.26

## 3、预付款项

## (1) 账龄结构

账龄	年末数			年初数		
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面余额	比例(%)	坏账准备
1年以内(含1年)	18,537,018.43	100.00		10,976,912.99	49.76	
1-2年(含2年)		-		11,084,319.47	50.24	
2-3年(含3年)						
3年以上						
合计	18,537,018.43	100.00	-	22,061,232.46	100.00	-

## (2) 预付款项明细

债务人名称	年末账面余额
安徽安培电子科技有限公司	3,996,010.00
滁州市虎跃门窗有限公司	1,836,000.00
合肥奥珩工程设计有限公司	1,395,824.16
南京摩伦传动技术有限公司	920,160.00
合肥驰申商贸有限公司	752,900.00
其他明细户小计	9,636,124.27
合计	18,537,018.43

## 4、其他应收款

## (1) 账龄结构

账龄	年末数			年初数		
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面余额	比例(%)	坏账准备
1年以内(含1年)	8,074,371.26	17.70	2,785,918.69	28,442,398.75	67.25	2,785,918.69
1-2年(含2年)	37,534,572.76	82.30		13,852,544.16	32.75	
2-3年(含3年)		-			-	
3年以上		-				
合计	45,608,944.02	100.00	2,785,918.69	42,294,942.91	100.00	2,785,918.69

## (2) 其他应收款明细

债务人名称	年末账面余额
合肥探奥自动化有限公司天长分公司	16,010,874.02
合肥探奥教育科技有限公司	11,380,973.73
合肥博衍投资管理合伙企业(有限合伙)	2,971,000.00
合肥探奥自动化有限公司大连普湾新区分公司	1,971,936.51
余越励	1,400,000.00
其他明细户小计	11,874,159.76
合 计	45,608,944.02

## 5、存货

项 目	年末数			年初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	5,907,343.53		5,907,343.53	6,514,228.49		6,514,228.49
半成品	265,386.20		265,386.20	265,070.20		265,070.20
在途物资	14,036,248.01		14,036,248.01	2,975,594.57		2,975,594.57
生产成本	19,222,182.49		19,222,182.49	18,588,862.93		18,588,862.93
合 计	39,431,160.23	-	39,431,160.23	28,343,756.19	-	28,343,756.19

## 6、长期股权投资

被投资单位	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
北京睿脑科技有限公司	224,891.76			224,891.76
合肥探奥教育科技有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00
郑州天健网安技术有限公司	700,000.00			700,000.00
合 计	2,924,891.76	-	-	2,924,891.76

## 7、投资性房地产

项 目	年末账面余额	年初账面余额
投资性房地产	7,744,975.41	8,357,906.49
合 计	7,744,975.41	8,357,906.49

## 8、固定资产

项 目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
一、原价合计	27,847,185.13	240,830.20	-	28,088,015.33
其中：房屋建筑物	23,909,951.59			23,909,951.59
机器设备	1,060,283.94	121,238.94		1,181,522.88
运输设备	693,910.24			693,910.24
办公设备	2,183,039.36	119,591.26		2,302,630.62
二、累计折旧合计	7,939,147.28	1,370,984.10		9,310,131.38
其中：房屋建筑物	4,582,777.12	1,135,722.72		5,718,499.84
机器设备	938,952.41	67,501.58		1,006,453.99
运输设备	659,214.42			659,214.42
办公设备	1,758,203.33	167,759.80		1,925,963.13
三、固定资产减值准备累计金额合计				-
其中：房屋建筑物	-			-
机器设备	-			-
运输设备				-
办公设备	-			-
四、固定资产账面价值合计	19,908,037.85			18,777,883.95
其中：房屋建筑物	19,327,174.47	—	—	18,191,451.75
机器设备	121,331.53	—	—	175,068.89
运输设备	34,695.82	—	—	34,695.82
办公设备	424,836.03	—	—	376,667.49

## 9、无形资产

项目名称	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
一、原价合计	11,302,800.08	19,740.60	17,547.20	11,304,993.48
软件	636,274.01	19,740.60	17,547.20	638,467.41
土地使用权	10,666,526.07			10,666,526.07
二、累计摊销合计	1,489,598.63	273,068.89	-	1,762,667.52
软件	280,725.88	59,738.41		340,464.29
土地使用权	1,208,872.75	213,330.48		1,422,203.23
三、账面价值合计	9,813,201.45	-253,328.29	17,547.20	9,542,325.96
软件	355,548.13	-39,997.81	17,547.20	298,003.12
土地使用权	9,457,653.32	-213,330.48	-	9,244,322.84

## 10、短期借款

项 目	短期借款	
	年末账面余额	年初账面余额
信用借款	8,000,000.00	5,000,000.00
抵押借款	11,000,000.00	18,000,000.00
质押借款		
保证借款		
合 计	19,000,000.00	23,000,000.00

## 11、应付款项

## (1) 应付款项的类别

项 目	年末账面余额	年初账面余额
应付账款	75,582,402.38	68,255,045.47
预收款项	96,076,346.68	75,449,188.49
其他应付款	7,585,732.98	6,679,209.22

## (2) 应付账款明细

债权人名称	年末账面余额
泉港区教育科普基地	7,232,219.31
南通建工集团股份有限公司	3,779,146.02
泉州鑫福达建筑装饰工程有限公司	2,780,000.00
盛世笔特国际文化创意产业集团有限公司	2,686,220.45
福清市气象科普馆	1,769,963.50
其他明细户小计	57,334,853.10
合 计	75,582,402.38

## (3) 预收款项明细

债权人名称	年末账面余额
中国建筑第七工程局有限公司	4,400,000.00
克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司	2,613,100.00
福建省科技馆	1,324,074.80
深圳市艺博堂环境艺术设计有限公司山东分公司	912,455.60
湖北省十堰市气象局	546,000.00
其他明细户小计	86,280,716.28
合 计	96,076,346.68

## (4) 其他应付款明细

债权人名称	年末账面余额
李杨	3,000,000.00
赵军湘	2,000,000.00
西安科泽机电工程技术开发有限公司	693,185.63
合肥驰申商贸有限公司	380,000.00
高夏	337,510.01
其他明细户小计	1,175,037.34
合 计	12,585,732.98

## 12、预计负债

项 目	年末账面余额	年初账面余额
预计负债	8,963,223.01	12,631,716.83
合 计	8,963,223.01	12,631,716.83

## 13、其他非流动负债

项 目	年末账面余额	年初账面余额
合肥高新技术产业开发区财政补贴	6,870,000.00	6,870,000.00
合 计	6,870,000.00	6,870,000.00

## 14、实收资本

投资者名称	年初余额		本年增加	本年减少	年末余额	
	投资金额	所占比例(%)			投资金额	所占比例(%)
王子豪	294,117.00	2.23			294,117.00	2.23
高天芳	7,271,177.00	55.08			7,271,177.00	55.08
王明旭	800,000.00	6.06			800,000.00	6.06
张宁宁	147,059.00	1.11			147,059.00	1.11
张琦	110,000.00	0.83			110,000.00	0.83
陈燕	1,260,000.00	9.55			1,260,000.00	9.55
刘东志	117,647.00	0.89			117,647.00	0.89
合肥博衍投资管理合伙企业(有限合伙)	2,000,000.00	15.15			2,000,000.00	15.15
合肥亿创股权投资合伙企业(有限合伙)	1,200,000.00	9.09			1,200,000.00	9.09
合 计	13,200,000.00	100.00	-	-	13,200,000.00	100.00

## 15、资本公积

项 目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
法定盈余公积	23,600,000.00			23,600,000.00
任意盈余公积				
合 计	23,600,000.00	-	-	23,600,000.00

## 16、盈余公积

项 目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
法定盈余公积	5,376,909.73	2,220,762.40		7,597,672.13
法定公益金	2,168,402.71	2,220,762.40		4,389,165.11
合 计	7,545,312.44	4,441,524.80	-	11,986,837.24

## 17、未分配利润

项 目	金 额
上年年末余额	34,728,254.57
加：年初未分配利润调整数	-
其中：会计政策变更	
重大会计差错	
其他调整因素	
本年年初余额	34,728,254.57
本年增加额	6,229,010.61
其中：本年净利润转入	5,357,054.18
其他增加	871,956.43
本年减少额	4,441,524.80
其中：本年提取盈余公积数	4,441,524.80
本年分配现金股利数	
本年分配股票股利数	
转作股本的普通股股利	
其他减少	
本年年末余额	36,515,740.38
其中：董事会已批准的现金股利数	

## 18、营业收入

项 目	本年发生额
主营业务收入	129,728,778.36
其他业务收入	710,780.64
合 计	130,439,559.00

## 19、营业成本

项 目	本年发生额
主营业务成本	97,275,061.32
其他业务成本	518,888.28
合 计	97,793,949.60

## 20、期间费用

项 目	本年发生额
销售费用	10,847,143.35
管理费用	6,087,222.30
研发费用	8,147,250.11
财务费用	806,038.76

## 21、营业外收入

项 目	本年发生额
政府补助	117,466.86
其他	5,650.30
合 计	123,117.16

## 22、营业外支出

项 目	本年发生额
捐赠支出	200,000.00
其他	1,319.10
合 计	201,319.10

## 七、或有事项

无。

## 八、资产负债表日后事项

无。

九、企业合并、分立等事项说明

本公司无需要披露的企业合并、分立等事项。

十、其他需要说明的情况

本公司无其他需要说明的重大事项。



合肥探奥自动化有限公司

2024 年 04 月 25 日

证书序号: 0011486

### 说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

## 会计师事务所 执业证书

名称: 安徽润兴会计师事务所 (普通合伙)

首席合伙人: 梁保福

主任会计师:

经营场所: 安徽省合肥市高新区天智路14号

时代智合创业园608室

组织形式: 普通合伙

执业证书编号: 34010012

批准执业文号: 省财政厅〔2008〕610号

批准执业日期: 2008年7月1日



发证机关: 安徽省财政厅





# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码  
91340100677573337X(2-2)

扫描二维码登录  
“国家企业信用信息公示系统”  
了解更多登记、  
备案、许可、监  
管信息。



名称 安徽润兴会计师事务所(普通合伙)

出资额 伍拾万圆整

类型 普通合伙企业

成立日期 2008年07月16日

执行事务合伙人 梁保福

主要经营场所 安徽省合肥市高新区天智路14号时代智谷  
创业园608室

经营范围

审查企业会计报表，出具审计报告；验资企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算等审计业务；  
出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；  
会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；  
法律、法规规定的其他业务。



登记机关



国家企业信用信息公示系统网址:

<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示

国家市场监督管理总局监制



姓 名 梁保福  
 Full name  
 性 别 男  
 Sex  
 出生日期 1976-09-13  
 Date of birth  
 工作单位 山东牡丹会计师事务所有限公司  
 Working unit  
 身份证号码 37290119760913343X  
 Identity card No.



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日



注册会计师工作单位变更事项登记  
 Registrations of the Change of Working Unit of CPAs

同意转出  
 Agree the holder to be transferred from  
 山东证  
 Stamp of the transferor (holder of CPAs)  
 2021年 九月 1 日

同意转入  
 Agree the holder to be transferred to  
 山东证  
 Stamp of the transferee (holder of CPAs)  
 2021年 九月 1 日

注意事项  
 NOTES

1. 注册会计师执行业务，必须按照《基本法》规定，不得转让、涂改、出借、变造其注册会计师执业证书及印章。在执业过程中，注册会计师应当遵守注册会计师职业道德守则。
2. 注册会计师执业证书及印章遗失的，应当立即向所在会计师事务所报告，并登报声明作废旧章。
3. 注册会计师变更工作单位，应当及时办理变更手续，并向所在会计师事务所报告。
4. 注册会计师变更工作单位，应当及时办理变更手续，并向所在会计师事务所报告。
5. 注册会计师变更工作单位，应当及时办理变更手续，并向所在会计师事务所报告。

1. When practicing, the CPA shall show the client this certificate without necessary technology used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.

2. The CPA shall return the certificate to the competent authority immediately and go through the announcement on the newspaper in case of loss.

3. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the announcement on the newspaper.



姓 名 白慧珍  
Full name \_\_\_\_\_  
性 别 女  
Sex \_\_\_\_\_  
出 生 日 期 1973-10-27  
Date of birth \_\_\_\_\_  
工 作 单 位 安徽利众会计师事务所(普通合伙)  
Working unit \_\_\_\_\_  
身 份 证 号 110103197310273029  
Identity card No. \_\_\_\_\_



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.

证书编号: 340100120008  
No. of Certificate

批准注册协会 安徽省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2024-04-07 年 月 日  
Date of Issuance /y /m /d

年 月 日  
/y /m /d



合肥市高新區望江西路539號5F創業園2.0  
(鯤鵬園區) 2號樓404室

---

電話:0551-65562535      傳真:0551-65562535  
E-mail:87273068@qq.com    郵政編碼:230001

③2024 年审计报告

合肥探奥自动化有限公司

2024 年度财务报表

审计报告

鸿税审字（2025）第 KRR-005 号



北京鸿税会计师事务所（普通合伙）

北京鸿税会计师事务所（普通合伙）

中国·北京

## 目 录

- 一、审计报告
- 二、已审财务报表
  - 1、资产负债表
  - 2、利润表
  - 3、现金流量表
  - 4、所有者权益变动表
  - 5、财务报表附注
- 三、会计师事务所营业执照及执业证书复印件



北京鸿税会计师事务所(普通合伙)

## 审计报告

鸿税审字[2025]第 KRR-005 号

合肥探奥自动化有限公司：

### 一、审计意见

我们审计了合肥探奥自动化有限公司的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的资产负债表，2024 年度的利润表、现金流量表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量。

### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于安徽领影文化传媒有限公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、其他信息

贵公司管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已经执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

### 四、管理层和治理层对财务报表的责任



北京鸿税会计师事务所(普通合伙)

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估安徽领影文化传媒有限公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非计划清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督安徽领影文化传媒有限公司的财务报告过程。

### 五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对安徽领影文化传媒有限公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计



北京中远会计师事务所(普通合伙)

报告日可获得的信息。

(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。



北京鸿税会计师事务所(普通合伙)



中国注册会计师：



中国注册会计师：



北京鸿税会计师事务所(普通合伙)

2025年01月10日

# 资产负债表

编制单位：合肥探奥自动化有限公司

2024年12月31日

单位：人民币元

资产	行次	期末余额	期初余额	负债和所有者权益（或股东权益）	行次	期末余额	期初余额
流动资产：				流动资产：			
货币资金	1	11,812,459.43	8,184,525.04	短期借款	35	35,600,000.00	19,000,000.00
交易性金融资产	2			交易性金融负债	36		
衍生金融资产	3			衍生金融负债	37		
应收票据	4	50,000.00		应付票据	38		
应收账款	5	160,375,331.54	168,783,658.88	应付账款	39	63,029,696.03	75,582,402.38
应收款项融资	6			预收款项	40	83,366,092.86	96,076,346.68
预付款项	7	18,337,005.81	18,537,018.43	合同负债	41		
其他应收款	8	51,699,056.45	42,823,025.33	应付职工薪酬	42	4,629,639.44	5,490,955.51
存货	9	47,596,138.97	39,431,160.23	应交税费	43	2,889,103.89	11,878,226.81
合同资产	10			其他应付款	44	3,864,668.80	7,585,732.98
待摊费用	11			其他未交款	45		
一年内到期的非流动资产	12			一年内到期的非流动负债	46		
其他流动资产	13			其他流动负债	47		
流动资产合计	14	289,869,992.20	277,759,387.91	流动负债合计	48	193,379,201.02	215,613,664.36
非流动资产：				非流动资产：			
债权投资	15			长期借款	49		
其他债权投资	16			应付债券	50		
长期应收款	17			其中：优先股	51		
长期股权投资	18	-	2,924,891.76	永续债	52		
其他权益工具投资	19			租赁负债	53		
其他非流动金融资产	20			长期应付款	54		
投资性房地产	21	6,711,021.19	7,744,975.41	预计负债	55	9,556,139.50	8,963,223.01
固定资产净值	24	6,731,497.03	18,777,883.95	递延收益	56		
在建工程	25			递延所得税负债	57		
生产性生物资产	26			其他非流动负债	58	6,870,000.00	6,870,000.00
油气资产	27			非流动负债合计	59	16,426,139.50	15,833,223.01
使用权资产	28			负债合计	60	209,805,340.52	231,446,887.37
无形资产	29	8,033,035.95	9,542,325.96	所有者权益（或股东权益）：			
开发支出	30			实收资本（或股本）	61	12,000,000.00	13,200,000.00
商誉	31			其他权益工具	62		
长期待摊费用	32			其中：优先股	63		
递延所得税资产	33			永续债	64		
其他非流动资产	34			资本公积	65	23,600,000.00	23,600,000.00
				减：库存股	66		
				其他综合收益	67		
				专项储备	68		
				盈余公积	69	23,507,690.78	1,986,837.24
非流动资产合计	35	21,475,554.17	38,990,077.08	未分配利润	70	42,742,515.07	36,515,740.38
				所有者权益（或股东权益）合计	71	106,640,205.85	106,530,257.62
资产总计	36	311,345,546.37	316,749,464.99	负债和所有者权益（或股东权益）总计	72	316,749,464.99	316,749,464.99

公司负责人：

主管会计工作负责人：

制表人：





## 现金流量表

编制单位：合肥探奥自动化有限公司

2024年度

单位：人民币元

项 目	行次	本期累计数
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1	130,770,982.96
收到的税费返还	2	
收到的其他与经营活动有关的现金	3	20,518.13
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>4</b>	<b>130,791,501.09</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	5	96,660,064.98
支付给职工以及为职工支付的现金	6	1,291,678.56
支付的各项税费	7	14,984,159.58
支付的其他与经营活动有关的现金	8	29,034,560.57
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>9</b>	<b>142,970,766.70</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>10</b>	<b>-11,772,065.61</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	11	
取得投资收益收到的现金	12	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	14	
收到的其他与投资活动有关的现金	15	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>16</b>	<b>-</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17	-
投资支付的现金	18	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	19	-
支付的其他与投资活动有关的现金	20	
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>21</b>	<b>-</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>22</b>	<b>-</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	23	-1,200,000.00
取得借款收到的现金	24	16,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	25	
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>26</b>	<b>15,400,000.00</b>
偿还债务支付的现金	27	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28	
支付的其他与筹资活动有关的现金	29	
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>30</b>	<b>-</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>31</b>	<b>15,400,000.00</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>32</b>	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>33</b>	<b>3,627,934.39</b>
加：期初现金及现金等价物余额	34	8,184,525.04
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>35</b>	<b>11,812,459.43</b>

公司负责人：

主管会计工作负责人：

制表人：



北京鸿税会计师事务所(普通合伙)

## 所有者权益变动表

编制单位：合肥探奥自动化有限公司

2024年度

项 目	实收资本(或股本)		其他权益工具		资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
	优先股	永续债	其他	其他							
一、上年年末余额	13,200,000.00				23,600,000.00	-	-	-	11,986,837.24	36,515,740.38	85,302,577.62
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	13,200,000.00				23,600,000.00	-	-	-	11,986,837.24	36,515,740.38	85,302,577.62
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	-1,200,000.00								11,520,853.54	5,916,774.69	16,237,628.23
(一) 净利润									5,116,774.69	5,116,774.69	5,116,774.69
(二) 其他综合收益											
上述(一)和(二)小计											
(三) 股东投入和减少资本	-1,200,000.00										
1. 股东投入资本	-1,200,000.00										
2. 股份支付计入所有者权益的金额											
3. 其他											
(四) 利润分配											
1. 提取盈余公积									11,520,853.54	-11,520,853.54	
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(五) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(六) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用(以负号填列)											
(七) 其他											
四、本年年末余额	12,000,000.00				23,600,000.00	-	-	-	507,690.78	42,442,855.07	101,540,205.85

公司负责人：

主管会计工作负责人：



北京探奥会计师事务所(普通合伙)

单位：人民币元

# 合肥探奥自动化有限公司

## 会计报表附注

截止 2024 年 12 月 31 日

(除特殊说明, 以人民币元表述)

### 一、公司简介

合肥探奥自动化有限公司设立于 2011 年 01 月 19 日, 法定代表人: 高天芳, 经合肥市高新开发区市场监督管理局核准并颁发了企业法人营业执照, 统一社会信用代码: 9134010056896139X5; 注册资本 1200.00 万人民币。住所: 安徽省合肥市高新区 KB1-19 地块。

经营范围: 一般项目: 工程和技术研究和试验发展; 工程管理服务; 对外承包工程; 工业工程设计服务; 工业设计服务; 专业设计服务; 图文设计制作; 平面设计; 工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外); 信息技术咨询服务; 软件开发; 软件销售; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 文化场馆管理服务; 文化场馆用智能设备制造; 会议及展览服务; 科普宣传服务; 机械研发; 专用设备制造(不含许可类专业设备制造); 电机及其控制系统研发; 普通机械设备安装服务; 智能机器人的研发; 智能机器人销售; 安全技术防范系统设计施工服务; 人工智能基础软件开发; 人工智能应用软件开发; 人工智能通用应用系统; 通信设备制造; 通信设备销售; 网络设备制造; 网络设备销售; 智能家居网关制造; 非居住房地产租赁(除许可业务外, 可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。

### 二、重要会计政策和会计估计

本公司以持续经营为基础, 根据实际发生的交易和事项, 按照财政部颁布和修订的《企业会计准则—基本准则》, 42 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)的规定进行确认和计量, 在此基础上编制财务报表。

#### 1. 会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期, 会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度, 即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

#### 2. 记账本位币



北京博瑞会计师事务所(普通合伙)

本公司记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。

### 3. 记账基础和计价原则

根据企业准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具和和投资性房地产外，本财务报表均以历史成本为计量基础。

### 4. 现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

### 5. 外币业务

#### (1) 外币业务

外币业务交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

资产负债表日，对外币货币性项目，按资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或确认为其他综合收益。

#### (2) 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率（或：采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率。提示：若采用此种方法，应明示何种方法何种口径）折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

### 6. 金融工具

#### 1. 金融工具的分类



北京博林泰会计师事务所(普通合伙)

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征,将金融资产划分为:以摊余成本计量的金融资产;以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产;以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。

金融负债在初始确认时划分为以下四类:(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债;(2)金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债;(3)不属于上述(1)或(2)的财务担保合同,以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺;(4)以摊余成本计量的金融负债。

## 2. 金融工具的确认依据、计量方法和终止确认条件

### (1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

初始确认金融资产或金融负债时,按照公允价值计量;对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产或金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。但是,公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的,按照《企业会计准则第14号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

### (2) 金融资产的后续计量方法:

#### (1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失,在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时,计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益,其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时,将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入当期损益。

#### (3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资



北京博海会计师事务所(普通合伙)

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

### (3) 金融负债的后续计量方法

#### (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述 1) 或 2) 的财务担保合同，以及不属于上述 1) 并以低于市场利率贷款的贷款承诺在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

#### 4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

#### (4) 金融资产和金融负债的终止确认



北京博雅会计师事务所(普通合伙)

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

### 3. 金融资产转移

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。

公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

### 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确



北京探奥会计师事务所(普通合伙)

定相关金融资产和金融负债的公允价值。

#### 5. 金融工具减值

##### (1) 金融工具减值计量和会计处理

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量的金融资产、以公允价值计量的权益工具投资、租赁应收款、合同资产及财务担保合同等，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其减值准备并确认信用减值损失。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按其摊余成本和经信用调整的实际利率计算利息收入。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成，且不含重大融资成分或者本公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

#### 7. 应收款项


应收款项包括应收账款、其他应收款等。

##### 1. 坏账准备的确认标准

本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：

- (1) 债务人发生严重的财务困难；
- (2) 债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；
- (3) 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- (4) 其他表明应收款项发生减值的客观依据。

##### 2. 坏账准备的计提方法



(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。

## 8. 存货

### (1) 存货的分类

存货分类为：原材料、库存商品、在产品、委托加工物资、在途物资、发出商品等

### (2) 发出存货的计价方法

库存商品、发出商品和在产品成本包括原材料、直接人工、其他直接成本以及按正常生产能力下适当比例分摊的间接生产成本，还包括相关的利息支出。各类存货的购入与入库按实际成本计价，发出按月末一次加权平均计价。

### (3) 不同类别存货可变现净值的确定依据

年末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

年末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。



北京德税会计师事务所(普通合伙)

本年年末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

(4) 存货的盘存制度采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品、包装物领用时采用一次转销法。

## 9. 合同资产

本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利,且该权利取决于时间流逝之外的其他因素的,确认为合同资产。本公司拥有的无条件(即,仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

## 10. 合同成本

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

### 1. 合同履约成本

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的,作为合同取得成本确认为一项资产。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年,在发生时直接计入当期损益。

公司为履行合同发生的成本,不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的,作为合同履约成本确认为一项资产:

本公司对于为履行合同发生的成本,不属于除收入准则外的其他企业会计准则范围且同时满足下列条件的作为合同履约成本确认为一项资产:

(1) 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关,包括直接人工、直接材料、制造费用(或类似费用)、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本;

(2) 该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源;

(3) 该成本预期能够收回。

该资产根据其初始确认时摊销期限是否超过一个正常营业周期在存货或其他非流动资产中列报。

### 2. 合同取得成本

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的,作为合同取得成本确认为一项资产。增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本,如销售佣金等。对于摊销期限不超过一年的,在发生时计入当期损益。

### 3. 合同成本摊销

上述与合同成本有关的资产,采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础,在



北京普华永道会计师事务所(普通合伙)

履约义务履行的时点或按照履约义务的履约进度进行摊销，计入当期损益。

#### 4. 合同成本减值

上述与合同成本有关的资产，账面价值高于本公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得剩余对价与为转让该相关商品估计将要发生的成本的差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

计提减值准备后，如果以前期间减值的因素发生变化，使得上述两项差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值

### 11. 固定资产

固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。与固定资产有关的后续支出，符合该确认条件的，计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值；否则，在发生时计入当期损益。

#### (1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

#### (2) 折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧

#### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

a. 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；b. 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；c. 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；d. 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资



产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

## 12. 在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按暂定的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## 13. 无形资产

### (1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

### (2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，必要时进行调整。

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。每年度终了，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

## 14. 长期待摊费用



北京鸿税会计师事务所(普通合伙)

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

(1) 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

(2) 摊销年限

- a. 固定资产改良支出按该固定资产的剩余使用年限摊销。
- b. 其他费用按受益年限分 3-5 年平均摊销。

15. 职工薪酬

职工薪酬,是指公司为获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其它相关支出。在职工提供服务的会计期间,将应付的职工薪酬确认为负债。对于资产负债表日后 1 年以上到期的,如果折现的影响金额重大,则以其现值列示。

本公司的职工参加由当地政府管理的养老保险、医疗保险、失业保险等社会保险费和住房公积金,相应支出在发生时计入相关资产成本或当期损益。

如在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系,或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议,如果本公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议并即将实施,同时本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的,确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债,并计入当期损益。

16. 收入


(1) 商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方,且没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售商品实施有效控制,收入的金额能够可靠地计量,相关的经济利益很可能流入企业,相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时,确认商品销售收入的实现。

(2) 提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下,于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足:①收入的金额能够可靠地计量;②相关的经济利益很可能流入企业;③交易的完工程度能够可靠地确定;④交易中已发



生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计,则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入,并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的,则不确认收入。

(3) 利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算决定。

17. 所得税

本公司所得税会计处理方法采用资产负债表债务法。

18. 重大会计判断和估计

编制财务报表要求管理层作出判断和估计,这些判断和估计会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而,这些估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

估计的不确定性

以下为于资产负债表日有关未来的关键假设以及估计不确定性的其它关键来源,可能导致未来会计期间资产和负债账面金额重大调整。

坏账准备

本公司对应收账款和其他应收款的可收回程度作出估计并计提相应的坏账准备。

存货跌价准备

于资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量。本公司管理层对成本高于预计可变现净值的,计提存货跌价准备,计入当期损益。

三、会计政策、会计估计变更及会计差错更正的说明

(一) 会计政策、会计估计变更

1、会计政策变更

无

2、会计估计变更

无

(二) 会计差错更正

无

四、税项



北京鸿税会计师事务所(普通合伙)

## 涉税基本情况

税种	计税依据	税率
企业所得税	按应纳税所得额计征	按照税法规定
增值税	按税法规定计算的增值税应税收入	按照税法规定
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计征	按照税法规定
教育费附加税	按实际缴纳的增值税及消费税计征	按照税法规定
地方教育费附加税	按实际缴纳的增值税及消费税计征	按照税法规定

## 五、会计报表有关项目注释

## 1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
货币资金	11,812,459.43	8,184,525.04
合计	11,812,459.43	8,184,525.04

## 2、应收票据

项目	期末余额	期初余额
货币资金	50,000.00	0.00
合计	50,000.00	0.00

## 3、应收账款

## (1) 账龄情况:

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	160,375,331.54	168,783,658.88
合计	160,375,331.54	168,783,658.88

## 4、预付账款

## (1) 账龄情况:

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	18,337,005.81	18,537,018.43
合计	18,337,005.81	18,537,018.43

## 5、其他应收款

## (1) 账龄情况:

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	51,699,056.45	42,823,025.33
合计	51,699,056.45	42,823,025.33

## 6、存货

项目	期末余额	期初余额
存货	47,596,138.97	39,431,160.23
合计	47,596,138.97	39,431,160.23



北京博锐会计师事务所(普通合伙)

## 7、长期股权投资

项目	期末余额	期初余额
长期股权投资	0.00	2,924,891.76
合计	0.00	2,924,891.76

## 8、投资性房地产

项目	期末余额	期初余额
投资性房地产	6,711,021.19	7,744,975.41
合计	6,711,021.19	7,744,975.41

## 9、固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产原值	17,477,802.77	18,777,883.95
累计折旧	10,746,305.74	0.00
合计	6,731,497.03	18,777,883.95

## 10、无形资产

项目	期末余额	期初余额
无形资产	8,033,035.95	9,542,325.96
合计	8,033,035.95	9,542,325.96

## 11、短期借款

项目	期末余额	期初余额
短期借款	35,600,000.00	19,000,000.00
合计	35,600,000.00	19,000,000.00

## 12、应付账款

## (1) 账龄情况:

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	63,029,696.03	75,582,402.38
合计	63,029,696.03	75,582,402.38

## 13、预收款项

## (1) 账龄情况:

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	83,366,092.86	96,076,346.68
合计	83,366,092.86	96,076,346.68

## 14、应付职工薪酬

项目	期末余额	期初余额
应付职工薪酬	4,629,639.44	5,490,955.51
合计	4,629,639.44	5,490,955.51



北京博锐会计师事务所(普通合伙)

## 15、应交税费

项目	期末余额	期初余额
应交税费	2,889,103.89	11,878,226.81
合计	2,889,103.89	11,878,226.81

## 16、其他应付款

## (1) 账龄情况:

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	3,864,668.80	7,585,732.98
合计	3,864,668.80	7,585,732.98

## 17、预计负债

项目	期末余额	期初余额
预计负债	9,556,139.50	8,963,223.01
合计	9,556,139.50	8,963,223.01

## 18、其他非流动负债

项目	期末余额	期初余额
其他非流动负债	6,870,000.00	6,870,000.00
合计	6,870,000.00	6,870,000.00

## 19、实收资本

项目	期末余额	期初余额
实收资本	12,000,000.00	13,200,000.00
合计	12,000,000.00	13,200,000.00

## 20、资本公积

项目	期末余额	期初余额
资本公积	23,600,000.00	23,600,000.00
合计	23,600,000.00	23,600,000.00

## 21、盈余公积

项目	期末余额	期初余额
盈余公积	23,507,690.78	11,986,837.24
合计	23,507,690.78	11,986,837.24

## 22、未分配利润

项目	本年累计数
期初未分配利润	36,515,740.38
以前年度损益调整	0.00
提取盈余公积	11,120,853.54



北京博晓会计师事务所(普通合伙)

合肥探奥自动化有限公司

本年净利润	5,116,774.69
对所有者（或股东）的分配	0.00
其他	800,000.00
期末未分配利润	42,432,515.07

23、营业收入

项目	本年累计数
营业收入	112,259,317.08
合计	112,259,317.08

24、营业成本

项目	本年累计数
营业成本	82,977,069.06
合计	82,977,069.06

25、税金及附加

项目	本年累计数
税金及附加	1,798,099.15
合计	1,798,099.15

26、销售费用

项目	本年累计数
销售费用	9,467,545.15
合计	9,467,545.15

27、管理费用

项目	本年累计数
管理费用	4,583,357.12
合计	4,583,357.12

28、研发费用

项目	本年累计数
研发费用	6,896,038.88
合计	6,896,038.88

29、财务费用

项目	本年累计数
财务费用	971,856.58
合计	971,856.58

30、营业外收入

项目	本年累计数
----	-------



北京鸿税会计师事务所(普通合伙)

合肥探奥自动化有限公司

营业外收入	427,718.13
合计	427,718.13

31、营业外支出

项目	本年累计数
营业外支出	76,384.60
合计	76,384.60

32、所得税费用

项目	本年累计数
所得税费用	799,909.98
合计	799,909.98



六、关联方关系及交易

本公司本年度与关联公司无重大交易事项。

七、资产负债表日后事项的说明

截止报告日，本公司无需要说明的资产负债表日后事项。

八、或有事项及承诺事项

截止报告日，本公司无应收票据贴现或背书、未决诉讼或仲裁、对外担保等重大需要披露的或有事项及承诺事项。

九、财务报表的批准

本年度财务报表已经本公司董事会批准报出。

十、其他重要事项

截至报告日，本公司无重大需要披露的其他重要事项。

北京鸿税会计师事务所(普通合伙)

合肥探奥自动化有限公司

2024年12月31日



# 营业执照

统一社会信用代码  
91110105MACY8YCW4T



扫描市场主体身份码，详细了解多项规定、许可、监管信息，申领更多应用服务。

(副本) (1-1)

名称 北京鸿锐会计师事务所(普通合伙)  
类型 普通合伙企业  
负责人 刘金友

出资额 50万元

成立日期 2023年09月14日

主要经营场所 北京市朝阳区尚家楼路2号院10号楼3层303室021号

经营范围 许可项目：代理记账；注册会计师业务；[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准]（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）



登记机关

国家企业信用信息公示系统网址：  
<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过  
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。



国家市场监督管理总局监制

证书序号:0020203

## 说明

- 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的,应当向财政部门申请换发。
- 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关 北京京财政属财发  
2024年1月29日



中华人民共和国财政部制

3401310117064



## 会计师事务所 执业证书

名称: 北京鸿税会计师事务所(普通合伙)

首席合伙人: 刘金友

主任会计师:

经营场所: 北京市朝阳区尚家湾2号院10号楼3层303室021号

组织形式: 普通合伙


执业证书编号: 11013298

批准执业文号: 京财会许可[2024]00003号

批准执业日期: 2024年1月29日







(2) 联合体成员——南京亚太嘉园智慧空间营造有限公司 | 财务报告

①2022 年审计报告



南京亚太嘉园智慧空间营造有限公司  
审计报告  
淮宁[2023]财审 100 号



**江苏淮海会计师事务所有限公司**

JIANGSU HUAIHAI CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS CO.,LTD.

南京亚太嘉园智慧空间营造有限公司  
审计报告

淮宁[2023]财审 100 号



江苏淮海会计师事务所有限公司南京分所

# 江苏淮海会计师事务所南京分所

地址：江苏省南京市富春江东街69号方中大厦7楼B座

电话：(025) 86611739 邮编：210000

淮宁[2023]财南A00号

## 审计报告

南京亚太嘉园智慧空间营造有限公司全体股东：

### 一、审计意见

我们审计了南京亚太嘉园智慧空间营造有限公司（以下简称贵公司）的财务报表，包括2022年12月31日的资产负债表、2022年度利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计制度的规定编制，公允反映了贵公司2022年12月31日的财务状况以及2022年度的经营成果和现金流量。

### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司2022年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已经执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

### 四、管理层和治理层对财务报表的责任

贵公司管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计制度的规定编制财务报表，使其实

您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（<http://acc.mof.gov.cn>）”进行查验，  
报告编号：苏23VMDEVK9X



现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。



在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

#### 五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计一定会发现存在的重大错报。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。





(六) 就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。



江苏淮海会计师事务所有限公司  
南京分所



中国注册会计师：

赖鸿飞



中国注册会计师：

周玉卓

中国南京市

二〇二三年五月五日



资产负债表

会企01表  
单位：元

编制单位：南京亚太数智空间运营有限公司

2022年12月31日

行次	年初数	期末数	行次	年初数	期末数
流动资产：			负债及所有者权益		
货币资金	4,703,441.71	1,814,744.59	流动负债：		
短期投资			短期借款		
应收票据			应付票据		
应收账款			应付账款	45,009,282.54	48,000,659.06
应收股利			预收账款	111,627.20	
应收利息			应付工资		
应收账款	26,361,454.76	52,602,707.49	应付福利费		
其他应收款	54,140,198.09	30,205,062.89	应付股利		
预付账款	34,221,667.13	25,047,103.80	应交税费		
应收补贴款			应付利息	29,783.11	-813,583.41
存货	42,186,594.40	25,894,839.40	其他应付款	35,499,130.83	36,932,074.78
待摊费用			预提费用		
一年内到期的长期债券投资			预计负债		
其他流动资产	3,209,853.38		一年内到期的长期负债		
流动资产合计	164,823,209.47	135,564,458.17	其他流动负债		
长期投资：			流动负债合计	102,649,823.68	106,119,150.43
长期股权投资			长期借款		
长期债权投资			长期应付款		
长期投资合计			应付债券		
固定资产：			长期应付款		
固定资产原价	3,127,656.10	3,180,841.29	专项应付款		
减：累计折旧	2,820,442.21	2,944,705.07	其他长期负债		
固定资产净值	307,213.89	236,136.22	长期负债合计		
减：固定资产减值准备			递延税项：		
固定资产净额	307,213.89	236,136.22	递延税项贷项		
工程物资			负债总计	102,649,823.68	106,119,150.43
在建工程			少数股东权益		
固定资产清理		17,060,207.59	所有者权益：		
固定资产合计		17,060,207.59	实收资本	24,000,000.00	24,000,000.00
无形资产及其他资产：			减：已归还投资		
无形资产	307,213.89	17,296,343.81	实收资本净额	24,000,000.00	24,000,000.00
长期待摊费用	6,097,570.63	6,282,364.74	资本公积	3,773,000.00	3,773,000.00
其他长期资产			盈余公积	394,977.95	394,977.95
无形资产及其他资产合计	6,097,570.63	6,282,364.74	其中：法定公益金		
递延税项：			未分配利润	40,410,192.66	24,856,038.34
递延税款借项			所有者权益合计	68,578,170.31	53,024,016.29
资产总计	171,227,993.99	159,143,166.72	负债和所有者权益总计	171,227,993.99	159,143,166.72
企业负责人：			财务负责人：		



企业负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]





### 利润表

编制单位：南京亚太嘉园智慧空间营造有限公司 2022年12月

项目	行次	本期累计数
一、主营业务收入	1	158,135,927.14
减：主营业务成本	2	132,540,670.25
主营业务税金及附加	3	103,139.23
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	4	25,492,117.66
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	5	
减：营业费用	6	
管理费用	7	24,072,653.36
财务费用	8	1,076,102.10
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	9	-15,578,639.10
加：投资收益（损失以“-”号填列）	10	
补贴收入	11	
营业外收入	12	714,842.21
减：营业外支出	13	70,604.65
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	14	-14,934,401.54
减：所得税	15	
五、净利润（亏损以“-”号填列）	17	-14,934,401.54
加：年初未分配利润	18	40,410,192.36
其他转入	19	-619,752.48
六、可供分配的利润	20	24,856,038.34
减：提取法定盈余公积	21	-
七、可供投资者分配的利润	27	24,856,038.34
减：应付优先股股利	28	
提取任意盈余公积	29	
应付普通股股利	30	
转作资本（或股本）的普通股股利	31	
八、未分配利润	32	24,856,038.34



企业负责人：

*[Signature]*

财务负责人：

*[Signature]*

制表人：

*[Signature]*



# 现金流量表

会企03表  
单位：元

编制单位：南京亚太科技园智慧空间营造有限公司  
2022年度

行次	目	金额	行次	金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>				
1	销售商品、提供劳务收到的现金	160,067,600.65	57	-14,934,401.54
3	收到的税费返还	-	58	-
8	收到的其他与经营活动有关的现金	721,154.36	59	124,262.86
<b>现金流入小计</b>				
9	购买商品、接受劳务支付的现金	160,788,755.01	60	12,865.84
10	支付给职工以及为职工支付的现金	120,052,975.40	61	-
12	支付的各项税费	15,632,689.60	64	-
13	支付的其他与经营活动有关的现金	1,896,452.54	65	-
18	支付的其他与经营活动有关的现金	8,784,481.86	66	-
<b>现金流出小计</b>				
20	经营活动产生的现金流量净额	146,366,599.40	67	-
21		14,422,155.61	68	-
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>				
22	收回投资所收到的现金	-	69	-
23	取得投资收益所收到的现金	-	70	-
25	处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	-	71	16,291,755.00
28	收到的其他与投资活动有关的现金	-	72	6,868,445.80
<b>现金流入小计</b>				
29		-	73	3,469,326.75
30	购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	17,310,852.73	74	2,590,100.90
31	投资所支付的现金	-	75	14,422,155.61
35	支付的其他与投资活动有关的现金	-		
<b>现金流出小计</b>				
36	投资活动产生的现金流量净额	17,310,852.73		
37		-17,310,852.73		
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>				
38	吸收投资所收到的现金	-	76	-
40	借款所收到的现金	-	77	-
43	收到的其他与筹资活动有关的现金	-	78	-
<b>现金流入小计</b>				
44		-		
45	偿还债务所支付的现金	-		
46	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	-		
46	支付的其他与筹资活动有关的现金	-		
<b>现金流出小计</b>				
52	筹资活动产生的现金流量净额	-	79	1,814,744.59
53		-	80	4,703,441.71
54	汇率变动对现金的影响	-	81	-
55	现金及现金等价物净增加额	-	82	-
56		-2,888,697.12	83	-2,888,697.12

补充资料

1、将净利润调节为经营活动现金流量：

净利润

加：计提的资产减值准备

固定资产折旧

无形资产摊销

长期待摊费用摊销

待摊费用减少（减：增加）

预提费用增加（减：减少）

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）

固定资产报废损失

财务费用

投资损失（减：收益）

递延税款贷项（减：借项）

存货的减少（减：增加）

经营性应收项目的减少（减：增加）

经营性应付项目的增加（减：减少）

其他

经营活动产生的现金流量净额

2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

3、现金及现金等价物净增加情况：

现金的期末余额

减：现金的期初余额

加：现金等价物的期末余额

减：现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额

财务负责人：[Signature]

制表人：[Signature]



# 所有者权益变动表

2022年度

金额单位：元

项 目	本 年 金 额					上 年 金 额			所 有 者 权 益 合 计
	行 次		归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益			归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益			
	1	5	7	11	12	16	18		
一、上年年末余额	24,000,000.00	4,167,977.95	40,410,192.36	88,578,170.31	24,000,000.00	4,167,977.95	35,828,785.31	63,996,763.26	
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	0	
前期差错更正	-	-	-619,752.48	-619,752.48	-	-	-	0.00	
二、本年年初余额	24,000,000.00	4,167,977.95	39,790,439.88	87,958,417.83	24,000,000.00	4,167,977.95	35,828,785.31	63,996,763.26	
三、本年增减变动金额（减少以“—”填列）	-	0.00	-14,934,401.54	-14,934,401.54	-	-	4,581,407.05	4,581,407.05	
（一）净利润	-	-	-14,934,401.54	-14,934,401.54	-	-	4,581,407.05	4,581,407.05	
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	
综合收益小计	-	-	-14,934,401.54	-14,934,401.54	-	-	4,581,407.05	4,581,407.05	
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.所有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	
（四）专项储备提取和使用	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.提取专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.使用专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	
（五）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其中：法定公积金	-	-	-	-	-	-	-	-	
任意公积金	-	-	-	-	-	-	-	-	
储备基金	-	-	-	-	-	-	-	-	
企业发展基金	-	-	-	-	-	-	-	-	
利润归还投资	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	
（六）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	
四、本年年末余额	24,000,000.00	4,167,977.95	24,856,038.34	53,024,016.29	24,000,000.00	4,167,977.95	40,410,192.36	68,578,170.31	

制表人：沈海

财务负责人：沈海



南京亚太嘉园智慧空间营造有限公司  
二〇二二年度会计报表附注  
(金额单位:人民币元)



一、公司基本情况:

南京亚太嘉园智慧空间营造有限公司(以下简称本公司)经江苏省南京市雨花台区行政审批局批准于1998年04月29日成立。统一社会信用代码:913201142499937730。注册资本:5000万元。住所:南京市雨花台区软件大道170-1号2幢3层;法定代表人:周志明;经营范围:许可项目:建设工程设计;建设工程施工;建筑智能化系统设计(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:会议及展览服务,工业工程设计服务;工程管理服务;物业管理;园林绿化工程施工;规划设计管理;消防技术服务;普通机械设备安装服务;信息系统集成服务;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;玩具、动漫及游艺用品销售;专业设计服务;信息技术咨询服务;数字内容制作服务(不含出版发行);软件开发;数字文化创意内容应用服务;数字文化创意软件开发;平面设计;广告制作;广告发布;广告设计、代理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

二、重要会计政策和会计估计的说明

1. 会计制度

本公司执行《企业会计制度》及其补充规定。

2. 会计年度

本公司会计年度自公历一月一日起至十二月三十一日止。

3. 记账原则和计价基础

以权责发生制为记账原则,以实际成本为计价基础。

4. 记账本位币及外币换算

以人民币为记账本位币。

5. 固定资产计价和折旧方法

(1) 固定资产标准:使用年限在一年以上、单位价值在2000元以上的房屋建筑物、机器设备、运输设备和生产经营有关的设备、器具、工具等,非生产经营的主要设备、单位价值在2000

元以上且使用年限在两年以上。

(2) 固定资产计价按实际成本计价。

(3) 固定资产折旧方法：固定资产折旧采用直线法平均计算，并按固定资产类别、原值、估计经济使用年限和预计残值确定其折旧率如下：

固定资产类别	折旧年限（年）	净残值率	年折旧率
① 办公设备	5	5%	19.00%
② 运输工具	5	5%	19.00%

#### 6. 收入确认原则

(1) 销售商品的收入，在下列条件均能满足时予以确认：

- ① 企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- ② 企业既没有保留通常与所有权相联的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；
- ③ 与交易相关的经济利益能够流入企业；
- ④ 相关的收入和成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务的收入，按以下方法确认：

- ① 在同一会计年度内开始完成的劳务，在完成劳务时确认收入；
- ② 劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认劳务收入。

(3) 让渡资产使用权而发生的收入，在下列条件均能满足时予以确认：

- ① 与交易相关的经济利益能够流入企业；
- ② 收入的金额能够可靠计量。

#### 7. 税项

税种	计税依据	税率
增值税	计税销售收入	6%/9%/13%
城市建设维护税	应缴流转税额	7%
教育费附加	应缴流转税额	5%
企业所得税	应纳税所得额	15%



三、会计报表重要项目注释



1. 货币资金

货币资金期末余额为1,814,744.59元,其明细构成如下:

现 金	1,262.12
银行存款	862,710.48
其他货币资金	990,771.99
合 计	1,814,744.59



2. 应收账款

应收账款期末余额为52,602,707.49元,其主要明细如下:

单位名称	金额
江苏华博创意产业有限公司	14,000,000.00
中铁电气化局集团有限公司	10,768,901.42
泾源县文化广电局	3,103,000.00
句容市水库移民后期扶持项目建设管理处	3,043,000.00
西安沣东华侨城发展有限公司	1,210,342.69
北京洛德时代文化产业发展有限公司	1,067,687.35
镇江润中置业有限公司	819,961.71

3. 其他应收款

其他应收款期末余额为30,205,062.89元,其主要明细如下:

单位名称	金额
南京元光数码科技有限公司	4,472,004.00
南京软件谷发展有限公司	3,222,092.25
景宁规划馆项目部	3,000,726.89
库尔乐图书馆项目部	2,759,544.28
南京金馆家展览运营服务有限公司	1,888,253.42
南京宁南房地产开发有限公司	1,547,918.00



4. 预付账款

预付账款期末余额为25,047,103.80元，其主要明细如下：

单位名称	金额
仪征市金禾装饰工程有限公司	2,785,175.07
江苏红方印建设工程有限公司	2,730,538.00
南京灿星梁行建设工程有限公司	1,900,000.00
南京新发现人力资源管理服务有限公司	1,446,869.55
南京索格建设工程有限公司	1,273,138.44
天津鑫悦装饰有限公司	1,165,850.00
南京溯未装饰工程有限公司	1,152,526.52
江苏豪享居装饰工程有限公司	805,190.36
南京仕得佳信息科技有限公司	824,160.40
杭州江皓网络科技有限公司	823,675.50
河南金凤凰装饰工程有限公司	562,400.00



5. 固定资产及累计折旧

固定资产期末净值余额为236,136.22元，其明细如下：

类别	固定资产原值	累计折旧	固定资产净值
电子设备	720,904.11	608,085.53	112,818.58
办公家具	520,956.12	494,587.54	26,368.58
运输设备	1,938,981.06	1,842,032.00	96,949.06
合计	3,180,841.29	2,944,705.07	236,136.22

6. 在建工程

在建工程期末余额为17,060,207.59元，其明细如下：

项目	金额
办公楼工程建设成本	17,060,207.59
合计	17,060,207.59



7. 无形资产

无形资产期末余额为6,282,364.74元,其明细如下:

项目	金额
土地使用权	6,282,364.74
合计	6,282,364.74



8. 短期借款

短期借款期末余额为22,000,000.00元,其明细如下:

借款单位名称	金额
紫金农商银行	4,000,000.00
中国银行雨花支行	8,000,000.00
南京银行百家湖支行	10,000,000.00
合计	22,000,000.00

9. 应付账款

应付账款期末余额为48,000,659.06元,其主要明细如下:

单位名称	金额
江苏奥格视特信息科技有限公司	7,428,473.10
南京比特互动创意科技有限公司	4,536,600.00
福建省品臻建设有限公司	3,658,467.38
上海嘉春装饰设计工程有限公司	3,314,497.60
上海智清电子系统工程有限公司	3,037,831.00
多维联动数字科技(天津)有限公司	2,281,940.27
南京恒地建筑工程有限公司	1,087,669.61
南通广播电视台	1,400,000.00
山东梦幻视界智能科技有限公司	1,690,000.00
南京元象文化艺术有限公司	1,063,807.10
四川中正万兴工程管理咨询有限公司	987,443.36



10. 应交税金

应交税费期末余额为-813,583.41元，其明细如下：

项目	金额
增值税	-492,244.70
城建税及教育附加	-352,393.07
印花税	10,895.75
个人所得税	7,267.56
城镇土地使用税	12,891.05
合计	-813,583.41



11. 其他应付款

其他应付款期末余额为36,932,074.78元，其主要明细如下：

单位名称	金额
福州永东旭建材贸易有限公司	10,040,331.03
上海华博信息服务有限公司	5,243,704.29
上海华博泰富网络技术有限公司	5,000,000.00
江苏华博创意产业有限公司	4,764,374.23
南京临界风行科技有限公司	3,177,883.95
南京市雨花台区科技成果转化服务中心	359,062.76

12. 实收资本

实收资本期末余额为24,000,000.00元，其明细构成如下：

投资人	出资金额	出资比例
方小朋	10,320,000.00	43%
淮安合孚辉煌企业管理合伙企业	6,000,000.00	25%
孙杉	5,280,000.00	22%
南京众创优合企业管理合伙企业	2,400,000.00	10%
合计	24,000,000.00	100%



13. 营业收入及成本

项目	金额
主营业务收入	158,183,927.14
主营业务成本	148,510,670.25

14. 管理费用

管理费用本期发生额24,072,654.66元，其明细如下：

项目	本期发生额
职工薪酬	5,665,440.06
办公费	57,635.79
差旅费	278,413.15
招待费	1,651,712.31
折旧及摊销	85,370.21
服务费	596,454.41
设计制作费	2,391.26
租赁费	1,098,337.89
水电、物业费	186,432.67
维修费	23,819.66
保险费	43,057.96
广告费	68,316.83
通讯费	56,652.72
印花税	55,193.91
城镇土地使用税	51,564.20
其他税费	3,648.00
研发支出	14,077,197.92
其他	71,015.71
合计	24,072,654.66





15. 财务费用

财务费用本期发生额 1,076,102.10元，其明细如下：

项目	本期发生额
利息支出	1,058,520.30
手续费	24,037.24
减：利息收入	6,455.44
合计	1,076,102.10



16. 营业外收入

营业外收入本期发生额714,842.21元，其明细如下：

项目	本期发生额
政府补助利得	694,842.21
项目罚款收入	20,000.00
合计	714,842.21

17. 营业外支出

营业外支出本期发生额70,604.65元，其明细如下：

项目	本期发生额
滞纳金	40,604.65
项目罚款支出	20,000.00
捐赠支出	10,000.00
合计	70,604.65

18. 其他转入金额（以前年度损益调整）

其他转入金额（以前年度损益调整）本期发生额-619,752.48元，其明细如下：

项目	本期发生额
调整以前年度应交企业所得税	-619,752.48
合计	-619,752.48

南京亚太嘉园智慧空间营造有限公司

2022 年度财务情况说明报告审验章



## 一、企业基本情况

南京亚太嘉园智慧空间营造有限公司（以下简称本公司）系经江苏省南京市雨花台区行政审批局批准于 1998 年 04 月 29 日成立的公司。统一社会信用代码：913201142499937730。法定地址：南京市雨花台区软件大道 170-1 号 2 幢 3 层；法定代表人：周志明；经济性质：有限责任公司。



公司注册资本为人民币 5000 万元，其中，方小朋出资人民币 2150 万元，占注册资本的 43%；淮安合乎辉煌企业管理合伙企业（有限合伙）出资人民币 1250 万元，占注册资本的 25%；孙杉出资人民币 1100 万元，占注册资本的 22%；南京众创优合企业管理合伙企业（有限合伙）出资人民币 500 万元，占实收资本的 10%。

本公司的经营范围包括：许可项目：建设工程设计；建设工程施工；建筑智能化系统设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：会议及展览服务，工业工程设计服务；工程管理服务；物业管理；园林绿化工程施工；规划设计管理；消防技术服务；普通机械设备安装服务；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；玩具、动漫及游艺用品销售；专业设计服务；信息技术咨询服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；软件开发；数字文化创意内容应用服务；数字文化创

意软件开发；平面设计；广告制作；广告发布；广告设计、代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）



## 二、资产状况

2022年12月31日公司账面资产总额为159,143,166.72元，其中：固定资产净值236,136.22元。



## 三、负债情况

2022年12月31日公司账面的负债总额为106,119,150.43元，其中：流动负债为106,119,150.43元。

## 四、所有者权益

2022年12月31日公司账面所有者权益为53,024,016.29元，其中：账面实收资本为24,000,000.00元，账面资本公积为3,773,000.00元，账面盈余公积为394,977.95元，账面未分配利润为24,856,038.34元。

## 五、本年度经营情况

### （一）收入和成本

本年度账面实现营业收入158,183,927.14元；营业成本148,510,670.25元。

### （二）费用及税金

本年度账面发生的管理费用24,072,654.66元，财务费用1,076,102.10元，税金及附加为103,139.23元。

## 六、所有者权益变动

公司账面期初实收资本为24,000,000.00元，期末实收资本为24,000,000.00元；期初资本公积为3,773,000.00元，期末资本公积为

3,773,000.00 元；期初盈余公积为 394,977.95 元，期末盈余公积为 394,977.95；未分配利润期初为 40,410,192.36 元，本年度实现净利润 -14,934,401.54 元，调整以前年度损益金额-619,752.48 元，年末未分配利润为 24,856,038.34 元。



七、各项财务指标

序号	财务指标名称	计算公式	比率%
1	流动比率	流动资产/流动负债*100%	127.74%
2	资产负债率	负债总额/资产总额*100%	66.68%
3	流动资产周转率	销售收入/(期初流动资产+期末流动资产) /2*100%	105.31%
4	主营业务利润率	(营业收入-营业成本-营业税金及附加) /营业收入*100%	6.04%
5	成本费用利润率	利润总额/成本费用总额*100%	-8.59%
6	净资产收益率	净利润/平均净资产*100%	-24.56%
7	销售增长率	(本年销售额-上年销售额) /上年销售额*100%	-39.47%
8	总资产增长率	(年末资产总额-年初资产总额) /平均资产总额*100%	-7.31%



# 营业执照

(副本)

编号 320106000202009220109

统一社会信用代码  
9132010673608899XL (1/1)

扫描二维码  
在企业信用信息公示  
系统了解更多登记、  
备案、许可、监管信息。



名称 江苏淮海会计师事务所有限公司南京分所

类型 有限责任公司分公司

负责人 赖鸿飞

经营范围 企业资本验证、财务审计、验资、验证、会计咨询、会计服务、经济责任鉴定、工程造价审计、资产评估。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

成立日期 2002年04月16日

营业期限

营业场所 南京市鼓楼区脚楼巷45号906室

登记机关



国家企业信用信息公示系统网址:

<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过  
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

证书序号: 5003543



# 会计师事务所分所 执业证书

名称: 江苏淮海会计师事务所有限公司南京分所

负责人: 赖鸿飞

经营场所: 牌楼巷45号国华大厦24楼楼F座

分所执业证书编号: 320300033203

批准执业文号: 苏财会[2002]565

批准执业日期: 2002年03月29日

## 说明

- 1、《会计师事务所分所执业证书》是证明会计师事务所经财政部门依法审批, 准予持证分所执行行业业务的凭证。
- 2、《会计师事务所分所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所分所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所分所执业证书》。



发证机关: 江苏省财政厅



2010年九月二十四日



姓 名 赖鸿飞  
 Full name 男  
 性 别  
 Sex 1975-11-27  
 出生日期 江苏淮海会计师事务所有限公司  
 Date of Birth  
 工作单位  
 Working unit  
 身份证号码 32030319751127281x  
 Identity card No.

赖鸿飞(320300030052)  
 您已通过2018年年检  
 江苏省注册会计师协会

赖鸿飞(320300030052)  
 您已通过2017年年检  
 江苏省注册会计师协会

赖鸿飞(320300030052)  
 您已通过2016年年检  
 江苏省注册会计师协会

赖鸿飞(320300030052)  
 您已通过2015年年检  
 江苏省注册会计师协会

年 / 月 / 日

赖鸿飞(320300030052)  
 您已通过2020年年检  
 江苏省注册会计师协会

赖鸿飞(320300030052)  
 您已通过2019年年检  
 江苏省注册会计师协会

赖鸿飞(320300030052)  
 您已通过2018年年检  
 江苏省注册会计师协会

赖鸿飞(320300030052)  
 您已通过2017年年检  
 江苏省注册会计师协会

赖鸿飞(320300030052)  
 您已通过2016年年检  
 江苏省注册会计师协会

赖鸿飞(320300030052)  
 您已通过2015年年检  
 江苏省注册会计师协会

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs of Jiangsu  
 证书编号: 320300030052  
 Certificate No.  
 发证日期: \_\_\_\_\_  
 Date of Issuance: \_\_\_\_\_

报告审验章  
 01  
 310  
 江苏淮海会计师事务所有限公司  
 Jiangsu Huaimai CPAs Firm



姓名 周玉宝  
 Full name  
 性别 男  
 Sex  
 出生日期 1952-12-11  
 Date of birth  
 工作单位 徐州天源会计师事务所  
 Working unit  
 身份证号码 32032552121  
 Identity card No.



周玉宝 (320300280004)  
 您已通过2016年年检  
 江苏省注册会计师协会

周玉宝 (320300280004)  
 您已通过2017年年检  
 江苏省注册会计师协会

周玉宝 (320300280004)  
 您已通过2018年年检  
 江苏省注册会计师协会

周玉宝 (320300280004)  
 您已通过2019年年检  
 江苏省注册会计师协会

周玉宝 (320300280004)  
 您已通过2020年年检  
 江苏省注册会计师协会

周玉宝 (320300280004)  
 您已通过2021年年检  
 江苏省注册会计师协会

周玉宝 (320300280004)  
 您已通过2022年年检  
 江苏省注册会计师协会

<p>注册会计师工作单位变更事项登记 Registration of the Change of Working Unit by a CPA</p> <p>同意调出 Agree the holder to be transferred from</p> <p>徐州天源会计师事务所 JICPA 转所专用章 2016年8月18日</p> <p>同意调入 Agree the holder to be transferred to</p> <p>徐州天源会计师事务所 JICPA 转所专用章 2016年8月18日</p>	<p>注册会计师工作单位变更事项登记 Registration of the Change of Working Unit by a CPA</p> <p>同意调出 Agree the holder to be transferred from</p> <p>徐州天源会计师事务所 JICPA 转所专用章 2016年8月23日</p> <p>同意调入 Agree the holder to be transferred to</p> <p>徐州天源会计师事务所 JICPA 转所专用章 2016年8月23日</p>
--	--




②2023 年审计报告

贵州智融点石会计师事务所（普通合伙）



# 审计报告

中国·贵州·贵阳



# 贵州智融点石会计师事务所（普通合伙）

关于南京亚太嘉园智慧空间营造有限公司的

审计报告

（二〇二三年度）

## 目 录

项 目	页码
一. 审计报告	1-2
二. 资产负债表	3
三. 利润表	4
四. 所有者权益变动表	5
五. 现金流量表	6
六. 财务情况说明书	7-8
七. 会计报表附注	9-23
八. 会计师事务所营业执照、执业许可证复印件	



您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（<http://acc.mof.gov.cn>）”进行查验。  
报告编码：贵24T6UFMPS



# 贵州智融点石会计师事务所（普通合伙）

智融会审字【2024】第N-1962号

## 审计报告

### 一、审计意见

我们审计了后附的南京亚太嘉园智慧空间营造有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2023年12月31日的资产负债表、2023年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表和财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2023年12月31日财务状况以及2023年度经营成果和现金流量。

### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、管理层和治理层对财务报表的责任

贵公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错报导致的重大错报。


在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

### 四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：



1、识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

2、了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

3、评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

4、对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截止审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

5、评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。



中国注册会计师



中国注册会计师



二〇二四年六月十二日



# 资产负债表

2023年12月31日

单位: 人民币元

资产	行次	期末余额	期初余额	负债和所有者权益 (或股东权益)	行次	期末余额	期初余额
流动资产:				流动负债:			
货币资金	1	1,159,034.53	1,814,744.59	短期借款	34	12,000,000.00	22,000,000.00
交易性金融资产	2			交易性金融负债	35		
应收票据	3	1,459,155.00		应付票据	36		
应收账款	4	59,003,837.37	52,602,707.49	应付账款	37	56,804,848.15	48,000,659.06
预付款项	5	32,038,165.66	25,047,103.80	预收款项	38		
应收利息	6			应付职工薪酬	39		
应收股利	7			应交税费	40	-1,178,473.57	-813,583.41
其他应收款	8	28,982,379.32	30,205,062.89	应付利息	41		
存货	9	25,894,727.87	25,894,839.40	应付股利	42		
持有待售资产	10			其他应付款	43	72,914,319.62	36,932,074.78
合同资产	11			合同负债	44		
一年内到期的非流动资产	12			持有待售负债	45		
其他流动资产	13			一年内到期的非流动负债	46		
流动资产合计	14	148,537,299.75	135,564,458.17	其他流动负债	47		
				流动负债合计	48	140,540,694.20	106,119,150.43
非流动资产:				非流动负债:			
可供出售金融资产	15			长期借款	49	13,500,000.00	
持有至到期投资	16			应付债券	50		
长期应收款	17			长期应付款	51		
长期股权投资	18			专项应付款	52		
投资性房地产	19			预计负债	53		
固定资产	20	236,136.22	236,136.22	递延收益	54		
在建工程	21	27,801,482.50	17,060,207.59	递延所得税负债	55		
工程物资	22			其他非流动负债	56		
固定资产清理	23			非流动负债合计	57	13,500,000.00	
生产性生物资产	24			负债合计	58	154,040,694.20	106,119,150.43
油气资产	25			所有者权益 (或股东权益):			
无形资产	26	6,287,391.29	6,282,364.74	实收资本 (或股本)	59	24,000,000.00	24,000,000.00
开发支出	27			资本公积	60	3,773,000.00	3,773,000.00
商誉	28			减: 库存股	61		
长期待摊费用	29			其他综合收益	62		
递延所得税资产	30			专项储备	63		
其他非流动资产	31			盈余公积	64		
非流动资产合计	32	34,325,010.01	23,578,708.55	未分配利润	65	394,977.95	394,977.95
				所有者权益 (或股东权益) 合计	66	24,856,038.34	24,856,038.34
资产总计	33	182,862,309.76	159,143,166.72	负债和所有者权益 (或股东权益) 总计	67	182,862,309.76	159,143,166.72



公司负责人:

王静

主管会计工作负责人:

王静

3



## 利润表

编制单位: 重庆亚太空间智慧装备制造有限公司

2023年度

单位: 人民币元

项	行次	本年累计数	中期数
一、营业收入	1	148,643,695.17	148,643,695.17
减: 营业成本	2	146,854,892.78	146,854,892.78
税金及附加	3	239,868.87	239,868.87
销售费用	4		
管理费用	5	20,348,299.68	20,348,299.68
其中: 研发费用	6	6,074,439.08	6,074,439.08
财务费用	7	689,239.32	689,239.32
资产减值损失	8		
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	9		
投资收益(损失以“-”号填列)	10		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	11		
其他收益	12		
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	13	-19,488,605.48	-19,488,605.48
加: 营业外收入	14	11,462.99	11,462.99
其中: 非流动资产处置利得	15		
减: 营业外支出	16	128,116.97	128,116.97
其中: 非流动资产处置损失	17		
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	18	-19,605,259.46	-19,605,259.46
减: 所得税费用	19		
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	20	-19,605,259.46	-19,605,259.46
(一) 持续经营利润(净亏损以“-”号填列)	21		
(二) 终止经营利润(净亏损以“-”号填列)	22		
五、其他综合收益的税后净额	23	-	-
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益	24		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	25		
六、综合收益总额	26	-19,605,259.46	-19,605,259.46

公司负责人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:





## 所有者权益变动表

编制单位：南京威远智能装备有限公司

项目	2023年度				单位：人民币元		
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	24,000,000.00	3,773,000.00	-	-	394,977.95	24,856,038.34	53,024,016.29
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	24,000,000.00	3,773,000.00	-	-	394,977.95	24,856,038.34	53,024,016.29
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-24,202,400.73	-24,202,400.73
（一）净利润	-	-	-	-	-	-19,605,259.46	-19,605,259.46
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-19,605,259.46	-19,605,259.46
（三）股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入资本	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用（以负号填列）	-	-	-	-	-	-	-
（七）其他	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	24,000,000.00	3,773,000.00	-	-	394,977.95	24,856,038.34	53,024,016.29

公司负责人：周明

主管会计工作负责人：水山



## 现金流量表

编制单位：南京亚太嘉园智慧空间运营有限公司

2023年度

单位：人民币元

项 目	行次	本年累计数	年初未定数
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	1	154,046,910.24	154,046,910.24
收到的税费返还	2	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	3	30,342,437.08	30,342,437.08
<b>经营活动现金流入小计</b>	4	184,389,347.32	184,389,347.32
购买商品、接受劳务支付的现金	5	158,251,486.55	158,251,486.55
支付给职工以及为职工支付的现金	6	-	-
支付的各项税费	7	293,536.29	293,536.29
支付的其他与经营活动有关的现金	8	19,253,733.08	19,253,733.08
<b>经营活动现金流出小计</b>	9	177,798,755.92	177,798,755.92
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	10	6,590,591.40	6,590,591.40
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金	11	-	-
取得投资收益收到的现金	12	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	14	-	-
收到的其他与投资活动有关的现金	15	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	16	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17	10,746,301.46	10,746,301.46
投资支付的现金	18	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	19	-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	20	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	21	10,746,301.46	10,746,301.46
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	22	-10,746,301.46	-10,746,301.46
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金	23	-	-
取得借款收到的现金	24	13,500,000.00	13,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	25	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	26	13,500,000.00	13,500,000.00
偿还债务支付的现金	27	10,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28	-	-
支付的其他与筹资活动有关的现金	29	-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	30	10,000,000.00	10,000,000.00
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	31	3,500,000.00	3,500,000.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	32	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	33	-655,710.06	-655,710.06
加：期初现金及现金等价物余额	34	1,814,744.59	1,814,744.59
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	35	1,159,034.53	1,159,034.53

公司负责人：



主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



## 2023 年度财务情况说明书

### 一、企业基本情况

南京亚太嘉园智慧空间营造有限公司(曾用名:南京亚太嘉园建筑装饰有限公司)设立于 1998 年 04 月 29 日,法定代表人:周志明。经南京市雨花台区行政审批局核准并发给了企业法人营业执照,统一社会信用代码:913201142499937730;注册资本:2,400.00 万元人民币;住所:南京市雨花台区软件大道 170-1 号 2 幢 3 层。

经营范围:许可项目:建设工程设计;建设工程施工;建筑智能化系统设计(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:会议及展览服务;工业工程设计服务;工程管理服务;物业管理;园林绿化工程施工;规划设计管理;消防技术服务;普通机械设备安装服务;信息系统集成服务;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;玩具、动漫及游艺用品销售;专业设计服务;信息技术咨询服务;数字内容制作服务(不含出版发行);软件开发;数字文化创意内容应用服务;数字文化创意软件开发;平面设计;广告制作;广告发布;广告设计、代理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

### 二、资产状况

2023 年 12 月 31 日公司账面资产总额为 182,862,309.76 元,其中:账面流动资产为 148,537,299.75 元,账面非流动资产为 34,325,010.01 元。

### 三、负债状况

2023 年 12 月 31 日公司账面负债总额为 154,040,694.20 元,其中:账面流动负债为 140,540,694.20 元,账面非流动负债为 13,500,000.00 元。

### 四、所有者权益

2023 年 12 月 31 日公司账面所有者权益为 28,821,615.56 元,其中:账面实收资本为 24,000,000.00 元,账面资本公积 3,773,000.00 元,账面盈余公积 394,977.95 元,账面未分配利润为 653,637.61 元。

### 五、本年度经营情况

(一) 收入与成本



本年度账面实现主营业务收入为 148,643,695.17 元；主营业务成本为 146,854,892.78 元；其他业务收入为 0.00 元；其他业务成本为 0.00 元；投资收益 0.00 元；营业外收入为 11,462.99 元。

(二) 费用及税金

本年度账面发生主营业务税金及附加为 239,868.87 元；营业费用为 0.00 元；管理费用为 20,348,299.68 元；财务费用为 689,239.32 元；营业外支出为 128,116.97 元。

六、所有者权益变动

公司账面实收资本为 24,000,000.00 元，其中：本年度资本无变动。

七、各项财务指标

序号	财务指标名称	计算公式	比率%
1	流动比率	流动资产/流动负债*100%	105.69%
2	资产负债率	负债总额/资产总额*100%	84.24%
3	流动资产周转率	销售收入/(期初流动资产+期末流动资产)/2*100%	104.64%
4	主营业务利润率	(主营业务收入-主营业务成本-主营业务税金)/主营业务收入*100%	1.04%
5	成本费用利润率	利润总额/成本费用总额*100%	-11.66%
6	净资产收益率	净利润/平均净资产*100%	-47.91%
7	销售增长率	(本年销售额-上年销售额)/上年销售额*100%	-6.03%
8	总资产增长率	(年末资产总额-年初资产总额)/年初资产总额*100%	14.90%

南京亚太嘉园智慧空间营造有限公司

2024年6月12日



# 南京亚太嘉园智慧空间营造有限公司

## 财务报表附注

2023 年度

### 一、公司简介

南京亚太嘉园智慧空间营造有限公司(曾用名:南京亚太嘉园建筑装饰有限公司)设立于1998年04月29日,法定代表人:周志明。经南京市雨花台区行政审批局核准并颁发了企业法人营业执照,统一社会信用代码:913201142499937730;注册资本:2,400.00万元人民币;住所:南京市雨花台区软件大道170-1号2幢3层。

经营范围:许可项目:建设工程设计;建设工程施工;建筑智能化系统设计(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:会议及展览服务;工业工程设计服务;工程管理服务;物业管理;园林绿化工程施工;规划设计管理;消防技术服务;普通机械设备安装服务;信息系统集成服务;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;玩具、动漫及游艺用品销售;专业设计服务;信息技术咨询服务;数字内容制作服务(不含出版发行);软件开发;数字文化创意内容应用服务;数字文化创意软件开发;平面设计;广告制作;广告发布;广告设计、代理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

### 二、重要会计政策和会计估计

本公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)的披露规定编制财务报表。

#### 1. 会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期,会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度,即每年自1月1日起至12月31日止。

#### 2. 记账本位币

本公司记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外,均以人民币元为单位表示。

#### 3. 记账基础和计价原则

本公司以权责发生制为记账基础,各项财产物资以取得时的实际成本为计价原则。



#### 4. 现金及现金等价物

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

#### 5. 外币业务

##### (1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

##### (2) 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率（或：采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率。提示：若采用此种方法，应明示何种方法何种口径）折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

#### 6. 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

##### (1) 金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

##### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

###### a. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损



益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

b. 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

c. 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

d. 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

e. 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终



止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

- a. 所转移金融资产的账面价值；
- b. 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

- a. 终止确认部分的账面价值；
- b. 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

#### (4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### (5) 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足



够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

a. 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

本公司对可供出售债务工具投资减值的认定标准为：债务工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使债务工具投资人可能无法收回投资成本。

本公司对可供出售权益工具投资减值的认定标准为：权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。

本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“严重”的标准为：一般而言，对于在流动性良好的市场上交易活跃的权益性投资，超过 50% 的跌幅则认为属于严重下跌。

公允价值下跌“非暂时性”的标准为：一般而言，如果连续下跌时间超过 6 个月，则认为属于“非暂时性下跌”。

b. 持有至到期投资的减值准备：


持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

7. 应收款项

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生坏账，确认坏账损失，计入当期损益。对单项金额不重大的应收款项，按账龄划分信用风险特征组合。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项



除已单独计提坏账准备的应收款项外，本公司以账龄作为信用风险特征确定应收款项组合，并采用账龄分析法对应收账款和其他应收款计提坏账准备。

## 8. 存货

### (1) 存货的分类

存货分类为：原材料、库存商品、在产品、委托加工物资、在途物资、发出商品等。

### (2) 发出存货的计价方法

库存商品、发出商品和在产品成本包括原材料、直接人工、其他直接成本以及按正常生产能力下适当比例分摊的间接生产成本，还包括相关的利息支出。各类存货的购入与入库按实际成本计价，发出按月末一次加权平均计价。

### (3) 不同类别存货可变现净值的确定依据

年末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

年末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本年年末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

### (4) 存货的盘存制度采用永续盘存制。

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品、包装物领用时采用一次转销法。



## 9. 固定资产

固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。与固定资产有关的后续支出，符合该确认条件的，计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值；否则，在发生时计入当期损益。

### (1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

### (2) 折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

a. 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；b. 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；c. 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；d. 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

## 10. 在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## 11. 无形资产

### (1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量



外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

## (2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，必要时进行调整。

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。每年度终了，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

## 12. 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠



计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

### 13. 长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

#### (1) 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

#### (2) 摊销年限

- a. 固定资产改良支出按该固定资产的剩余使用年限摊销。
- b. 其他费用按受益年限分 3-5 年平均摊销。

### 14. 职工薪酬

职工薪酬，是指公司为获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其它相关支出。在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。对于资产负债表日后 1 年以上到期的，如果折现的影响金额重大，则以其现值列示。

本公司的职工参加由当地政府管理的养老保险、医疗保险、失业保险等社会保险费和住房公积金，相应支出在发生时计入相关资产成本或当期损益。

如在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果本公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议并即将实施，同时本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，并计入当期损益。

### 15. 收入

#### (1) 商品销售收入



在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

#### (2) 提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

#### (3) 利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

### 16. 所得税

本公司所得税会计处理方法采用资产负债表债务法。

### 17. 重大会计判断和估计

编制财务报表要求管理层作出判断和估计，这些判断和估计会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

#### 估计的不确定性

以下为于资产负债表日有关未来的关键假设以及估计不确定性的其它关键来源，可能会导致未来会计期间资产和负债账面金额重大调整。

#### 坏账准备

本公司对应收账款和其他应收款的可收回程度作出估计并计提相应的坏账准备。

#### 存货跌价准备

于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。本公司管理层对成本高于预计可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。



### 三、税项

涉税基本情况

税种	计税基准	税率
企业所得税	应纳税所得额	15%
增值税	增值税应税收入	6%、9%、13%
城建税	应纳流转税额	7%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%



### 四、会计报表主要项目注释（单位：人民币元）

#### 1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
货币资金	1,159,034.53	1,814,744.59
合计	1,159,034.53	1,814,744.59

#### (1) 期末货币资金主要情况

项目	期末余额
库存现金	1,361.22
银行存款	202,386.61
其他货币资金	955,286.70
合计	1,159,034.53



#### 2. 应收票据

项目	期末余额	期初余额
应收票据	1,459,155.00	-
合计	1,459,155.00	-

#### 3. 应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收账款	59,003,837.37	52,602,707.49
合计	59,003,837.37	52,602,707.49

#### 4. 预付款项

项目	期末余额	期初余额
预付款项	32,038,165.66	25,047,103.80
合计	32,038,165.66	25,047,103.80



5. 其他应收款		
项 目	期末余额	期初余额
其他应收款	28,982,379.32	30,205,062.89
合 计	28,982,379.32	30,205,062.89

6. 存货		
项 目	期末余额	期初余额
存货	25,894,727.87	25,894,839.46
合 计	25,894,727.87	25,894,839.46

7. 固定资产		
项 目	期末余额	期初余额
一. 固定资产原值		
固定资产原值合计	3,180,841.29	3,180,841.29
二. 累计折旧		
累计折旧合计	2,944,705.07	2,944,705.07
三. 固定资产账面价值		
固定资产账面价值合计	236,136.22	236,136.22

8. 在建工程		
项 目	期末余额	期初余额
在建工程	27,801,482.50	17,060,207.59
合 计	27,801,482.50	17,060,207.59

9. 无形资产		
项 目	期末余额	期初余额
土地使用权	6,277,782.96	6,277,782.96
软件	9,608.33	4,581.78
合 计	6,287,391.29	6,282,364.74

10. 短期借款		
项 目	期末余额	期初余额
短期借款	12,000,000.00	22,000,000.00
合 计	12,000,000.00	22,000,000.00

(1) 期末短期借款主要情况

项 目	期末余额
南京银行百家湖支行	8,000,000.00
紫金农商银行	4,000,000.00



合 计	12,000,000.00
-----	---------------

**11. 应付账款**

项 目	期末余额	期初余额
应付账款	56,804,848.15	48,000,659.06
合 计	56,804,848.15	48,000,659.06

**12. 应交税费**

项 目	期末余额	期初余额
应交税费	-1,178,473.57	-813,583.41
合 计	-1,178,473.57	-813,583.41

**13. 其他应付款**

项 目	期末余额	期初余额
其他应付款	72,914,319.62	36,932,074.78
合 计	72,914,319.62	36,932,074.78

**14. 长期借款**

项 目	期末余额	期初余额
长期借款	13,500,000.00	
合 计	13,500,000.00	

**15. 实收资本**

项 目	期末余额	期初余额
实收资本	24,000,000.00	24,000,000.00
合 计	24,000,000.00	24,000,000.00

**16. 资本公积**

项 目	期末余额	期初余额
资本公积	3,773,000.00	3,773,000.00
合 计	3,773,000.00	3,773,000.00

**17. 盈余公积**

项 目	期末余额	期初余额
盈余公积	394,977.95	394,977.95
合 计	394,977.95	394,977.95

**18. 未分配利润**

项 目	金 额
上期期末余额	24,856,038.34
加：前期会计差错更正	-
本期期初余额	24,856,038.34
加：本期增加数	-19,605,259.46



2023年11月15日



其中:本期净利润转入	-19,605,259.46
其他增加	-
减:本期减少数	4,597,141.27
其中:提取法定盈余公积	-
分配现金股利	-
其他减少	4,597,141.27
本期期末余额	653,637.61

#### 19. 营业收入

项目	本年累计数
营业收入	148,643,695.17
合计	148,643,695.17

#### 20. 营业成本

项目	本年累计数
营业成本	146,854,892.78
合计	146,854,892.78

#### 21. 税金及附加

项目	本年累计数
税金及附加	239,868.87
合计	239,868.87

#### 22. 管理费用

项目	本年累计数
研发支出	6,074,439.08
工资	4,736,544.64
业务招待费	1,833,354.08
年终奖	1,759,035.68
离职补偿金	1,343,490.46
租赁费	1,146,793.98
服务费	1,033,790.01
社会保险费	807,679.92
其他	506,534.40
差旅费	243,830.35
福利费	208,466.70
住房公积金	166,144.00
物业费	99,654.96
办公费	69,379.42
通讯费	63,027.17



水电费	56,246.62
城镇土地使用税	51,564.20
印花税	44,593.12
职工教育经费	34,760.18
保险费	33,341.17
维修费	31,591.14
车船税	3,180.00
设计制作费	858.40
合计	20,348,299.68

### 23. 财务费用

项目	本年累计数
银行手续费	21,636.80
利息收入	-18,227.24
利息支出	685,829.76
合计	689,239.32

### 24. 营业外收入

项目	本年累计数
营业外收入	11,462.99
合计	11,462.99

### 25. 营业外支出

项目	本年累计数
营业外支出	128,116.97
合计	128,116.97

## 五、其他重要事项

截止本审计报告报出日，本公司无其他重要事项。

南京亚太嘉园智慧空间营造有限公司

2023年12月31日





# 营业执照

统一社会信用代码  
91520198MA6A6HEJ461J



扫描二维码登录  
“国家企业信用  
信息公示系统”，  
了解更多登记、  
备案、许可、监  
管信息。

(副本)



名称 贵州智融点石会计师事务所(普通合伙)  
 类型 普通合伙企业  
 执行事务合伙人 沈海良  
 经营范围 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的，经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的，市场主体自主选择经营。会计报表审计；出具审计报告，出具验资报告，专项审计；工程质、结、决算及审计；出具报告；企业资产评估债权债务清理服务；财务顾问；会计咨询；一般税务咨询；代理记账；企业一般事务代理。(涉及许可经营项目的，应取得相关部门批准后方可经营)

出资额 壹佰万圆整  
 成立日期 2018年12月07日  
 主要经营场所 贵州省贵阳市贵阳综合保税区综保路349号6楼6173-9



登记机关



日

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过  
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家企业信用信息公示系统网址：  
<http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0012917

### 说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

## 会计师事务所 执业证书

名称: 贵州智融点石会计师事务所(普通合伙)  
 首席合伙人: 沈海良  
 主任会计师:  
 经营场所: 贵州省贵阳市贵阳综合保税区  
 综保路349号6楼6173-9  
 组织形式: 普通合伙  
 执业证书编号: 52010097  
 批准执业文号: 黔财会(2019)11号  
 批准执业日期: 2019年01月25日



发证机关:

贵州省财政厅



中华人民共和国财政部制

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出

Agree the holder to be transferred from

福建瑞智



转出日期  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2018年12月28日

同意调入

Agree the holder to be transferred to

贵州智融会计师事务所



转入日期  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2019年2月28日



沈海良 330000050107



中国注册会计师协会  
THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS



姓名 沈海良  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1975-02-04  
Date of birth  
工作单位 浙江中兴会计师事务所有限公司  
Working unit  
身份证号码 410102197502042515  
Identity card No.



更名为: 四川嘉辰信  
 注册会计师工作单位变更事项登记  
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA  
 转所专用章  
 同意调出  
 Agree the holder to be transferred from

四川嘉辰信会计师事务所(普通合伙)  
 CPA  
 转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 2021年6月11日  
 2021.06.11

贵州智前史点石税务师事务所  
 CPAs  
 转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 2021年6月25日  
 2021.06.25



刘承桦 510100220423

2021.5.17  
 合格专用章  
 (四川)

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
 中国注册会计师协会

刘承桦  
 Full name 刘女  
 Sex  
 出生日期 1969-03-20  
 Date of birth  
 工作单位 贵州智前史点石税务师事务所  
 Working unit  
 身份证号 512201690320132  
 Identity card No.



贵州中旺会计师事务所（普通合伙）



# 审计报告

中国·贵州

# 贵州中旺会计师事务所（普通合伙）



关于南京亚太嘉园智慧空间营造有限公司的

审计报告

（二〇二四年度）



## 目 录

项 目	页 码
一. 审计报告	1-2
二. 资产负债表	3
三. 利润表	4
四. 所有者权益变动表	5
五. 现金流量表	6
六. 财务情况说明书	7-8
七. 会计报表附注	9-22
八. 会计师事务所营业执照、执业许可证复印件	



您可使用手机“扫一扫”或进入 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，  
注册会计师行业统一监管平台（<http://acc.mof.gov.cn>）进行查验。  
报告编码：贵250ZA707RR



# 贵州中旺会计师事务所（普通合伙）

中旺会审字【2025】第N4-4784号

## 审计报告

### 一、审计意见

我们审计了后附的南京亚太嘉园智慧空间营造有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2024年12月31日的资产负债表、2024年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表和财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2024年12月31日财务状况以及2024年度经营成果和现金流量。

### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、管理层和治理层对财务报表的责任

贵公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错报导致的重大错报。


在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

### 四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：



1、识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

2、了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

3、评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

4、对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截止审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

5、评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

贵州中恒会计师事务所（普通合伙）



中国注册会计师



中国注册会计师



二〇二五年四月十六日



## 资产负债表

2024年12月31日

单位：人民币元

编制单位：南京亚太新园智慧家居股份有限公司		资产负债表		2024年12月31日	
资产	期末余额	期初余额	负债和所有者权益 (或股东权益)	期末余额	期初余额
行次	行次	行次	行次	行次	行次
流动资产：			流动负债：		
货币资金	914,493.28	1,160,335.49	短期借款	8,300,000.00	12,000,000.00
交易性金融资产			交易性金融负债		
应收票据	6,000,000.00	1,459,155.00	应付票据	50,397,985.55	57,109,622.08
应收账款	69,041,922.29	59,031,686.77	预收款项		
预付款项	30,548,070.42	32,269,604.56	应付职工薪酬		
应收利息			应交税费	913,830.04	-1,196,054.34
应收股利	21,908,636.37	28,982,379.32	应付利息		
其他应收款	500,000.00	25,894,727.87	应付股利		
存货			其他应付款	74,851,603.34	68,415,211.21
持有待售资产			合同负债		
合同资产			持有待售负债		
一年内到期的非流动资产			一年内到期的非流动负债		
其他流动资产			其他流动负债		
流动资产合计	128,910,122.36	148,797,889.01	流动负债合计	134,463,418.93	136,328,778.95
非流动资产：			非流动负债：		
可供出售金融资产			长期借款	23,550,000.00	13,500,000.00
持有至到期投资			应付债券		
长期应收款			长期应付款		
长期股权投资	100,000.00	100,000.00	专项应付款		
投资性房地产			预计负债		
固定资产	239,764.54	236,136.22	递延收益		
在建工程	49,645,408.90	27,801,482.50	递延所得税负债		
工程物资			其他非流动负债		
固定资产清理			非流动负债合计		
生产性生物资产			负债合计	23,550,000.00	13,500,000.00
油气资产			所有者权益（或股本）：		
无形资产	6,291,568.28	6,287,391.29	实收资本（或股本）	24,000,000.00	24,000,000.00
开发支出			资本公积	3,773,000.00	3,773,000.00
商誉			减：库存股		
长期待摊费用			其他综合收益		
递延所得税资产			专项储备		
其他非流动资产			盈余公积	394,977.95	394,977.95
非流动资产合计	56,276,741.72	34,325,010.01	未分配利润	1,994,582.80	5,126,142.12
资产总计	185,186,864.08	183,122,899.02	所有者权益（或股东权益）合计	27,173,445.15	33,294,120.07
			负债和所有者权益（或股东权益）总计	185,186,864.08	183,122,899.02



主管会计工作负责人：何海梅

公司负责人：何海梅



## 利润表

编制单位：南京亚太嘉园智慧空间营造有限公司 2024年度 单位：人民币元

项 目	行次	本年累计数	中介审定数
一、营业收入	1	108,267,600.17	108,267,600.17
减：营业成本	2	99,409,764.46	99,409,764.46
税金及附加	3	479,747.26	479,747.26
销售费用	4		
管理费用	5	13,858,407.86	13,858,407.86
其中：研发费用	6		
财务费用	7	544,891.45	544,891.45
资产减值损失	8		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	9		
投资收益（损失以“-”号填列）	10		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	11		
其他收益	12		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	13	-6,025,210.86	-6,025,210.86
加：营业外收入	14	33,340.47	33,340.47
其中：非流动资产处置利得	15		
减：营业外支出	16	128,804.53	128,804.53
其中：非流动资产处置损失	17		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18	-6,120,674.92	-6,120,674.92
减：所得税费用	19		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	20	-6,120,674.92	-6,120,674.92
（一）持续经营利润（净亏损以“-”号填列）	21		
（二）终止经营利润（净亏损以“-”号填列）	22		
五、其他综合收益的税后净额	23	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	24		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	25		
六、综合收益总额	26	-6,120,674.92	-6,120,674.92

公司负责人：周新

主管会计工作负责人：冯德培

会计机构负责人：沈正雷



### 股东权益变动表

编制单位：南京亚太嘉园智慧空间营造有限公司


2024年度

单位：人民币元

项 目	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	24,000,000.00	3,773,000.00	-	-	394,977.95	5,126,142.12	33,294,120.07
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年年初余额	24,000,000.00	3,773,000.00	-	-	394,977.95	5,126,142.12	33,294,120.07
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-6,120,674.92	-6,120,674.92
（一）净利润						-6,120,674.92	
（二）其他综合收益							
上述（一）和（二）小计						-6,120,674.92	
（三）股东投入和减少资本							
1. 股东投入资本							
2. 股份支付计入所有者权益的金额							
3. 其他							
（四）利润分配							
1. 提取盈余公积							
2. 对所有者（或股东）的分配							
3. 其他							
（五）所有者权益内部结转							
1. 资本公积转增资本（或股本）							
2. 盈余公积转增资本（或股本）							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他							
（六）专项储备							
1. 本期提取							
2. 本期使用（以负号填列）							
（七）其他							
四、本年年末余额	24,000,000.00	3,773,000.00	-	-	394,977.95	394,502.80	27,173,445.15

公司负责人： 冯皓

主管会计工作负责人： 冯皓



## 现金流量表

编制单位：南京亚太嘉园智慧空间营造有限公司

2024年度

单位：人民币元

项 目	行次	本年累计数	中介机构数
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	1	90,252,911.13	90,252,911.13
收到的税费返还	2	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	3	8,034,725.53	8,034,725.53
<b>经营活动现金流入小计</b>	4	98,287,636.66	98,287,636.66
购买商品、接受劳务支付的现金	5	74,513,953.55	74,513,953.55
支付给职工以及为职工支付的现金	6	-	-
支付的各项税费	7	1,507,324.17	1,507,324.17
支付的其他与经营活动有关的现金	8	6,913,469.44	6,913,469.44
<b>经营活动现金流出小计</b>	9	82,934,747.16	82,934,747.16
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	10	15,352,889.50	15,352,889.50
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金	11	-	-
取得投资收益收到的现金	12	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	14	-	-
收到的其他与投资活动有关的现金	15	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	16	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17	21,851,731.71	21,851,731.71
投资支付的现金	18	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	19	100,000.00	100,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	20	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	21	21,951,731.71	21,951,731.71
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	22	-21,951,731.71	-21,951,731.71
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金	23	-	-
取得借款收到的现金	24	10,050,000.00	10,050,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	25	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	26	10,050,000.00	10,050,000.00
偿还债务支付的现金	27	3,700,000.00	3,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28	-	-
支付的其他与筹资活动有关的现金	29	-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	30	3,700,000.00	3,700,000.00
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	31	6,350,000.00	6,350,000.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	32	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	33	-248,842.21	-248,842.21
加：期初现金及现金等价物余额	34	1,160,335.49	1,160,335.49
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	35	911,493.28	911,493.28

公司负责人：周泉

主管会计工作负责人：沈佳佳

会计机构负责人：沈玉霞



## 2024 年度财务情况说明书

### 一、企业基本情况

南京亚太嘉园智慧空间营造有限公司(曾用名:南京亚太嘉园建筑装饰有限公司)设立于1998年04月29日,法定代表人:周泉。经南京市雨花台区行政审批局核准并颁发了企业法人营业执照,统一社会信用代码:913201142499937730。注册资本:2,400.00万元人民币;住所:南京市雨花台区软件大道170-1号2幢3层。

经营范围:许可项目:建设工程设计;建设工程施工;建筑智能化系统设计;食品销售;酒类经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:会议及展览服务;工业工程设计服务;工程管理服务;物业管理;园林绿化工程施工;规划设计管理;消防技术服务;普通机械设备安装服务;信息系统集成服务;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;玩具、动漫及游艺用品销售;专业设计服务;信息技术咨询服务;数字内容制作服务(不含出版发行);软件开发;数字文化创意内容应用服务;数字文化创意软件开发;平面设计;广告制作;广告发布;广告设计、代理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

### 二、资产状况

2024年12月31日公司账面资产总额为185,186,864.08元,其中:账面流动资产为128,910,122.36元,账面非流动资产为56,276,741.72元。

### 三、负债状况

2024年12月31日公司账面负债总额为158,013,418.93元,其中:账面流动负债为134,463,418.93元,账面非流动负债为23,550,000.00元。

### 四、所有者权益

2024年12月31日公司账面所有者权益为27,173,445.15元,其中:账面实收资本为24,000,000.00元,账面资本公积3,773,000.00元,账面盈余公积394,977.95元,账面未分配利润为-994,532.80元。

### 五、本年度经营情况

#### (一) 收入与成本



本年度账面实现主营业务收入为 108,267,600.17 元；主营业务成本为 99,409,764.46 元；其他业务收入为 0.00 元；其他业务成本为 0.00 元；投资收益 0.00 元；营业外收入为 33,340.47 元。

(二) 费用及税金

本年度账面发生主营业务税金及附加为 479,747.26 元；营业费用为 4,660 元；管理费用为 13,858,407.86 元；财务费用为 544,891.45 元；营业外支出为 128,804.53 元。

六、所有者权益变动

公司账面实收资本为 24,000,000.00 元，其中：本年度资本无变动，所有者权益变动为 -6,120,674.92 元。

七、各项财务指标

序号	财务指标名称	计算公式	比率%
1	流动比率	流动资产/流动负债*100%	95.87%
2	资产负债率	负债总额/资产总额*100%	85.33%
3	流动资产周转率	销售收入/(期初流动资产+期末流动资产)/2*100%	58.79%
4	主营业务利润率	(主营业务收入-主营业务成本-主营业务税金)/主营业务收入*100%	7.74%
5	成本费用利润率	利润总额/成本费用总额*100%	-5.35%
6	净资产收益率	净利润/平均净资产*100%	-20.24%
7	销售增长率	(本年销售额-上年销售额)/上年销售额*100%	-27.16%
8	总资产增长率	(年末资产总额-年初资产总额)/年初资产总额*100%	1.13%

南京亚太嘉园智慧空间营造有限公司

2025 年 4 月 16 日



# 南京亚太嘉园智慧空间营造有限公司

## 财务报表附注

2024 年度

### 一、公司简介

南京亚太嘉园智慧空间营造有限公司(曾用名:南京亚太嘉园建筑装饰有限公司)设立于1998年04月29日,法定代表人:周泉。经南京市雨花台区行政审批局核准并颁发了企业法人营业执照,统一社会信用代码:913201142499937730;注册资本:2,400.00万元人民币;住所:南京市雨花台区软件大道170-1号2幢3层。

经营范围:许可项目:建设工程设计;建设工程施工;建筑智能化系统设计;食品销售;酒类经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:会议及展览服务;工业工程设计服务;工程管理服务;物业管理;园林绿化工程施工;规划设计管理;消防技术服务;普通机械设备安装服务;信息系统集成服务;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;玩具、动漫及游艺用品销售;专业设计服务;信息技术咨询服务;数字内容制作服务(不含出版发行);软件开发;数字文化创意内容应用服务;数字文化创意软件开发;平面设计;广告制作;广告发布;广告设计、代理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

### 二、重要会计政策和会计估计

本公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)的披露规定编制财务报表。

#### 1. 会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期,会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度,即每年自1月1日起至12月31日止。

#### 2. 记账本位币

本公司记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外,均以人民币元为单位表示。

#### 3. 记账基础和计价原则

本公司以权责发生制为记账基础,各项财产物资以取得时的实际成本为计价原则。



#### 4. 现金及现金等价物

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

#### 5. 外币业务

##### (1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

##### (2) 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率（或：采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率。提示：若采用此种方法，应明示何种方法和何种口径）折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

#### 6. 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

##### (1) 金融工具的分类


金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

##### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

###### a. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损



益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

b. 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

c. 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

d. 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。


处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

e. 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终



止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

- a. 所转移金融资产的账面价值；
- b. 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

- a. 终止确认部分的账面价值；
- b. 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

#### (4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### (5) 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足



够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

#### (6) 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

##### a. 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

本公司对可供出售债务工具投资减值的认定标准为：债务工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使债务工具投资人可能无法收回投资成本。

本公司对可供出售权益工具投资减值的认定标准为：权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。

本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“严重”的标准为：一般而言，对于在流动性良好的市场上交易活跃的权益性投资，超过 50% 的跌幅则认为属于严重下跌。

公允价值下跌“非暂时性”的标准为：一般而言，如果连续下跌时间超过 6 个月，则认为属于“非暂时性下跌”。

##### b. 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## 7. 应收款项

### (1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生坏账，确认坏账损失，计入当期损益。对单项金额不重大的应收款项，按账龄划分信用风险特征组合。

### (2) 按组合计提坏账准备的应收款项



除已单独计提坏账准备的应收款项外，本公司以账龄作为信用风险特征确定应收款项组合，并采用账龄分析法对应收账款和其他应收款计提坏账准备。

## 8. 存货

### (1) 存货的分类

存货分类为：原材料、库存商品、在产品、委托加工物资、在途物资、发出商品等。

### (2) 发出存货的计价方法

库存商品、发出商品和在产品成本包括原材料、直接人工、其他直接成本以及按正常生产能力下适当比例分摊的间接生产成本，还包括相关的利息支出。各类存货的购入与入库按实际成本计价，发出按月末一次加权平均计价。

### (3) 不同类别存货可变现净值的确定依据

年末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

年末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。


除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本年年末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

### (4) 存货的盘存制度采用永续盘存制。

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品、包装物领用时采用一次转销法。



## 9. 固定资产

固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。与固定资产有关的后续支出，符合该确认条件的，计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值；否则，在发生时计入当期损益。

### (1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

### (2) 折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

a. 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；b. 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；c. 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；d. 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

## 10. 在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## 11. 无形资产

### (1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量



外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

## (2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，必要时进行调整。

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。每年度终了，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

## 12. 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠



计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

### 13. 长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

#### (1) 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

#### (2) 摊销年限

- a. 固定资产改良支出按该固定资产的剩余使用年限摊销。
- b. 其他费用按受益年限分 3-5 年平均摊销。

### 14. 职工薪酬

职工薪酬，是指公司为获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其它相关支出。在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。对于资产负债表日后 1 年以上到期的，如果折现的影响金额重大，则以其现值列示。

本公司的职工参加由当地政府管理的养老保险、医疗保险、失业保险等社会保险费和住房公积金，相应支出在发生时计入相关资产成本或当期损益。

如在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果本公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议并即将实施，同时本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，并计入当期损益。

### 15. 收入

#### (1) 商品销售收入



在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

#### (2) 提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

#### (3) 利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

### 16. 所得税

本公司所得税会计处理方法采用资产负债表债务法。

### 17. 重大会计判断和估计

编制财务报表要求管理层作出判断和估计，这些判断和估计会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

#### 估计的不确定性

以下为于资产负债表日有关未来的关键假设以及估计不确定性的其它关键来源，可能会导致未来会计期间资产和负债账面金额重大调整。

#### 坏账准备

本公司对应收账款和其他应收款的可收回程度作出估计并计提相应的坏账准备。

#### 存货跌价准备

于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。本公司管理层对成本高于预计可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。



### 三、税项

涉税基本情况

税种	计税基准	税率
企业所得税	应纳税所得额	25%
增值税	增值税应税收入	6%、9%、13%
城建税	应纳流转税额	7%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%



### 四、会计报表主要项目注释（单位：人民币元）

#### 1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
货币资金	911,493.28	1,160,335.49
合计	911,493.28	1,160,335.49

#### 2. 应收票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	6,000,000.00	1,459,155.00
合计	6,000,000.00	1,459,155.00

#### 3. 应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收账款	69,041,922.29	59,031,686.77
合计	69,041,922.29	59,031,686.77

#### 4. 预付款项

项目	期末余额	期初余额
预付款项	30,548,070.42	32,269,604.56
合计	30,548,070.42	32,269,604.56

#### 5. 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	21,908,636.37	28,982,379.32
合计	21,908,636.37	28,982,379.32

#### 6. 存货

项目	期末余额	期初余额



存货	500,000.00	25,894,727.87
合计	500,000.00	25,894,727.87

**7. 长期股权投资**

项目	期末余额	期初余额
长期股权投资	100,000.00	-
合计	100,000.00	-

**8. 固定资产**

项目	期末余额	期初余额
一. 固定资产原值		
固定资产原值合计	3,184,469.61	3,180,841.29
二. 累计折旧		
累计折旧合计	2,944,705.07	2,944,705.07
三. 固定资产账面价值		
固定资产账面价值合计	239,764.54	236,136.22

**9. 在建工程**

项目	期末余额	期初余额
在建工程	49,645,408.90	27,801,482.50
合计	49,645,408.90	27,801,482.50

**10. 无形资产**

项目	期末余额	期初余额
无形资产	6,291,568.28	6,287,391.29
合计	6,291,568.28	6,287,391.29

**11. 短期借款**

项目	期末余额	期初余额
短期借款	8,300,000.00	12,000,000.00
合计	8,300,000.00	12,000,000.00

**12. 应付账款**

项目	期末余额	期初余额
应付账款	50,397,985.55	57,109,622.08
合计	50,397,985.55	57,109,622.08

**13. 应交税费**

项目	期末余额	期初余额
应交税费	913,830.04	-1,196,054.34



合计	913,830.04	-1,196,054.34
----	------------	---------------

**14. 其他应付款**

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	74,851,603.34	68,415,211.21
合计	74,851,603.34	68,415,211.21

**15. 长期借款**

项目	期末余额	期初余额
长期借款	23,550,000.00	13,500,000.00
合计	23,550,000.00	13,500,000.00

**16. 实收资本**

项目	期末余额	期初余额
实收资本	24,000,000.00	24,000,000.00
合计	24,000,000.00	24,000,000.00

**17. 资本公积**

项目	期末余额	期初余额
资本公积	3,773,000.00	3,773,000.00
合计	3,773,000.00	3,773,000.00

**18. 盈余公积**

项目	期末余额	期初余额
盈余公积	394,977.95	394,977.95
合计	394,977.95	394,977.95


**19. 未分配利润**

项目	金额
上期期末余额	5,126,142.12
加：前期会计差错更正	-
本期期初余额	5,126,142.12
加：本期增加数	-6,120,674.92
其中：本期净利润转入	-6,120,674.92
其他增加	-
减：本期减少数	-
其中：提取法定盈余公积	-
分配现金股利	-
其他减少	-
本期期末余额	-994,532.80

**20. 营业收入**



项目	本年累计数
营业收入	108,267,600.17
合计	108,267,600.17
<b>21. 营业成本</b>	
项目	本年累计数
营业成本	99,409,764.46
合计	99,409,764.46
<b>22. 税金及附加</b>	
项目	本年累计数
税金及附加	479,747.26
合计	479,747.26
<b>23. 管理费用</b>	
项目	本年累计数
管理费用	13,858,407.86
合计	13,858,407.86
<b>24. 财务费用</b>	
项目	本年累计数
财务费用	544,891.45
合计	544,891.45
<b>25. 营业外收入</b>	
项目	本年累计数
营业外收入	33,340.47
合计	33,340.47
<b>26. 营业外支出</b>	
项目	本年累计数
营业外支出	128,804.53
合计	128,804.53



#### 五、其他重要事项


截止本审计报告报出日，本公司无其他重要事项。

南京亚太嘉园智慧空间营造有限公司

2024年12月31日







# 会计师事务所 执业证书

名称： 贵州中旺会计师事务所（普通合伙）  
首席合伙人： 许寒冬  
主任会计师：  
经营场所： 贵州省贵阳市观山湖区云潭街道兴筑西路北侧字虹·万花城一期A2栋1层9号

组织形式： 普通合伙  
执业证书编号： 52010136  
批准执业文号： 黔财会〔2024〕23号  
批准执业日期： 2024年11月7日




## 说明

- 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



2024年11月19日





姓名: 许寒冬  
 性别: 男  
 出生日期: 1972-10-12  
 工作单位: 长春嘉实会计师事务所 (普通合伙)  
 Working unit: 通合伙)  
 身份证号: 220124197210123834  
 Identity card No.:




转出: 贵州中南信通会计师事务所 (普通合伙) 2024.11.15  
 转入: 长春嘉实会计师事务所 (普通合伙) 2024.11.15

一、注册会计师执业时须向委托方出示本证书。  
 二、本证书只限本人使用，不得转让。  
 三、注册会计师停止执业法定业务时，注册协会应予以公告。  
 四、如发生注销、变更、补发、吊销、公告等情形，注册协会应及时公告。

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.  
 2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.  
 3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.  
 4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs and go through the procedure of reissuing after making an announcement of the newspaper.



许寒冬 220100770002



中国注册会计师协会

证书编号:  
No. of Certificate

520101360004

批准注册协会: 贵州省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期:  
Date of Issuance

2024 年 12 月 26 日  
/y /m /d



姓名  
Full name

程芝化

性别  
Sex

男

出生日期  
Date of birth

1976-11-28

工作单位  
Working unit

贵州中汇会计师事务所(普通合伙)

身份证号码  
Identity card No.

441702197611200331



(3) 联合体成员——深圳市诚信鸿建设工程有限公司 | 财务报告

①2022 年审计报告



深圳悦信会计师事务所 (普通合伙)  
Shenzhen Yuexin Certified Public Accountants

报告书 REPORT

# 深圳市诚信鸿建设工程有限公司

## 2022 年度审计报告



目 录	页 次
一、审计报告	1-2
二、资产负债表	3-4
三、利润表	5
四、现金流量表	6-7
五、所有者权益（股东权益）变动表	8-9
六、财务报表附注	10-27
七、事务所营业执照及执业证书	28-29

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，  
您可使用手机“扫一扫”或进入注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn>) 进行查验。  
报告编号：粤2326X06M9B





# 深圳悦信会计师事务所

Shenzhen Yuexin Certified Public Accountants

地址：深圳市福田区香蜜湖街道竹林社区紫竹七道17号求是大厦东座2605 电话：88303748 邮箱：yuexinpa@163.com

深悦信年审字[2023]883号

## 审计报告

深圳市诚信鸿建设工程有限公司全体股东：

### 一、 审计意见

我们审计了深圳市诚信鸿建设工程有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2022年12月31日的资产负债表，2022年度的利润表、股东权益变动表、现金流量表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2022年12月31日的财务状况以及2022年度的经营成果和现金流量。

### 二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、 其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司2022年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

### 四、 管理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并



运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

#### 五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与管理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。



中国注册会计师



中国注册会计师



二〇二三年六月五日

## 资产负债表（一）

2022年12月31日

编制单位：深圳市诚信鸿建设工程有限公司

单位：元

资 产	注 释	期末余额	上年年末余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	六、1	16,820,462.29	7,037,776.69
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			210,740.00
应收账款	六、2	22,399,921.55	20,119,495.40
应收款项融资			
预付款项	六、3	7,571,541.86	4,875,253.69
其他应收款	六、4	42,927,847.37	35,019,811.81
存货	六、5	4,859,619.28	7,463,855.13
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其它流动资产			
流动资产合计		94,579,392.35	74,726,932.72
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		25,000.00	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	六、6	719,474.55	855,587.91
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		16,033.09	22,045.45
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		760,507.64	877,633.36
资产总计		95,339,899.99	75,604,566.08

(所附注释是财务报表的组成部分)



## 资产负债表（二）

2022年12月31日

编制单位：深圳市诚信鸿建设工程有限公司

单位：元

负债和所有者权益(或股东权益)	注释	期末余额	上年年末余额
<b>流动负债：</b>			
短期借款	六、7	2,000,000.00	3,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	六、8	19,970,541.22	15,879,022.33
预收款项	六、9	11,459,882.70	934,882.70
合同负债			
应付职工薪酬	六、10	1,053,217.23	868,595.25
应交税费	六、11	34,088.48	137,296.81
其他应付款	六、12	22,560,454.36	19,983,634.50
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		57,078,183.99	40,803,431.61
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		-	-
负债合计		57,078,183.99	40,803,431.61
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		31,000,000.00	31,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积			
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		443,490.77	106,513.46
未分配利润		6,818,225.23	3,694,621.01
所有者权益（或股东权益）合计		38,261,716.00	34,801,134.47
负债和所有者权益(或股东权益)总计		95,339,899.99	75,604,566.08

(所附注释是财务报表的组成部分)



## 利润表

2022年度

编制单位：深圳市诚信鸿建设工程有限公司

单位：元

项 目	注释	本期金额	上期金额
一、营业收入	六、13	159,015,954.27	85,165,761.80
减：营业成本		147,939,903.30	76,105,759.69
税金及附加		331,234.68	737,357.62
销售费用		909,749.36	1,030,500.84
管理费用		5,763,848.59	2,361,529.67
研发费用			3,742,168.19
财务费用		60,560.50	93,342.58
其中：利息费用		103,362.36	
利息收入		-48,692.92	
加：其他收益		15,890.64	
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		4,026,548.48	1,095,103.21
加：营业外收入		79,036.45	150,515.41
减：营业外支出		121,400.00	90,042.54
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,984,184.93	1,155,576.08
减：所得税费用		614,411.80	90,441.43
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		3,369,773.13	1,065,134.65
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		3,369,773.13	1,065,134.65
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
六、综合收益总额		3,369,773.13	1,065,134.65
七、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

补充资料：

项 目	本期金额	上期金额
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益		
2、自然灾害发生的损失		
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额		
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额		
5、债务重组损失		
6、其他		

（所附注释是财务报表的组成部分）



## 现金流量表(一)

2022年度

编制单位：深圳市诚信鸿建设工程有限公司

单位：元

项 目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	167,471,268.12	71,707,298.27
收到的税费返还	319,300.08	
收到其他与经营活动有关的现金	2,534,456.31	32,378,663.20
经营活动现金流入小计	170,325,024.51	104,085,961.47
购买商品、接受劳务支付的现金	143,940,436.75	41,618,081.23
支付给职工以及为职工支付的现金	9,003,266.67	1,232,383.07
支付的各项税费	2,224,305.70	2,088,828.02
支付其他与经营活动有关的现金	4,527,560.74	96,902,849.77
经营活动现金流出小计	159,695,569.86	141,842,142.09
经营活动产生的现金流量净额	10,629,454.65	-37,756,180.62
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	55,384.00	179,981.75
投资支付的现金	25,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	80,384.00	179,981.75
投资活动产生的现金流量净额	-80,384.00	-179,981.75
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	-	30,000,000.00
取得借款收到的现金	5,000,000.00	2,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	336,977.31	106,513.46
筹资活动现金流入小计	5,336,977.31	32,106,513.46
偿还债务支付的现金	6,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	103,362.36	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	6,103,362.36	-
筹资活动产生的现金流量净额	-766,385.05	32,106,513.46
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
五、现金及现金等价物净增加额	9,782,685.60	-5,829,648.91
加：期初现金及现金等价物余额	7,037,776.69	12,867,425.60
六、期末现金及现金等价物余额	16,820,462.29	7,037,776.69

(所附注释是财务报表的组成部分)



## 现金流量表（二）

2022年度

编制单位：深圳市诚信鸿建设工程有限公司

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	3,369,773.13	1,065,134.65
加：资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	191,497.36	168,792.16
无形资产摊销	-	
长期待摊费用摊销	6,012.36	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	103,362.36	-
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-	
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-	
存货的减少（增加以“-”号填列）	2,604,235.85	-4,449,518.96
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-12,674,009.88	-44,778,050.17
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	17,274,752.38	10,350,227.46
其他	-246,168.91	-112,765.76
经营活动产生的现金流量净额	10,629,454.65	-37,756,180.62
<b>2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3、现金及现金等价物净增加情况：</b>		
现金的期末余额	16,820,462.29	7,037,776.69
减：现金的期初余额	7,037,776.69	12,867,425.60
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	9,782,685.60	-5,829,648.91

（所附注释是财务报表的组成部分）



### 所有者权益(股东权益)变动表

2022年度

编制单位：深圳市诚信建设工程有限公司

项目	本年金额							所有者权益合计		
	实收资本(或股本)	其他权益工具		资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备		盈余公积	未分配利润
		优先股	永续债							
一、上年年末余额	31,000,000.00	-	-	-	-	-	-	106,513.46	3,694,621.01	34,801,134.47
加：会计政策变更										
前期差错更正									-246,168.91	-246,168.91
其他										
二、本年初余额	31,000,000.00	-	-	-	-	-	-	106,513.46	3,448,452.10	34,554,965.56
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)								336,977.31	3,569,773.13	3,706,750.44
(一) 综合收益总额									3,569,773.13	3,569,773.13
(二) 所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入的普通股										
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他										
(三) 利润分配								336,977.31		336,977.31
1. 提取盈余公积								336,977.31		336,977.31
2. 对所有者(或股东)的分配										
3. 其他										
(四) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
四、本年年末余额	31,000,000.00	-	-	-	-	-	-	443,490.77	6,818,225.23	38,261,716.00

(所附注释是财务报表的组成部分)




### 所有者权益(股东权益)变动表

2022年度

单位: 元

项目	上年金额						所有者权益合计
	实收资本(或股本)	其他权益工具		资本公积	减:库存股	其他综合收益	
		优先股	永续债				
一、上年年末余额	1,000,000.00						3,742,252.12
加: 会计政策变更							
前期差错更正							
其他							-112,765.76
二、本年初余额	1,000,000.00						3,629,486.36
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	30,000,000.00						31,171,648.11
(一) 综合收益总额							1,065,134.65
(二) 所有者投入和减少资本	30,000,000.00						30,000,000.00
1. 所有者投入的普通股	30,000,000.00						30,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本							
3. 股份支付计入所有者权益的金额							
4. 其他							
(三) 利润分配							
1. 提取盈余公积							106,513.46
2. 对所有者(或股东)的分配							106,513.46
3. 其他							
(四) 所有者权益内部结转							
1. 资本公积转增资本(或股本)							
2. 盈余公积转增资本(或股本)							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 设定受益计划变动额结转留存收益							
5. 其他综合收益结转留存收益							
6. 其他							
四、本年年末余额	31,000,000.00						34,801,134.47

(所附注释是财务报表的组成部分)



# 深圳市诚信鸿建设工程有限公司 财务报表附注

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

## 一、公司基本情况

深圳市诚信鸿建设工程有限公司(以下简称“公司”)于2011年11月23日在深圳市市场监督管理局登记注册, 现持有统一社会信用代码为91440300586722421Q的营业执照; 法定代表人: 林映壁; 认缴注册资本: 人民币9160万元; 经济性质: 有限责任公司; 营业期限: 永续经营; 住所: 深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道3333号塘朗城广场(西区)A座、B座、C座A座2201; 一般经营项目: 建筑工程机械与设备租赁(配备操作人员); 住房租赁; 非居住房地产租赁; 园林绿化工程施工; 体育场地设施工程施工; 土石方工程施工; 金属门窗工程施工; 机械设备销售; 电气设备销售; 通讯设备销售; 通信设备销售; 光通信设备销售; 环境保护专用设备销售。(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可经营项目: 以下项目涉及并取得许可审批的, 须凭相关审批文件方可经营: 房屋建筑工程施工总承包; 市政公用工程施工总承包; 地基与基础工程专业承包; 建筑物拆除工程、智能化系统工程; 建筑机电安装工程; 土石方工程; 消防设施设计及施工; 装饰工程的设计与施工; 劳务派遣(不含劳务外派); 物业管理; 园林绿化工程施工; 绿化养护工程施工; 城市规划设计及施工; 园林景观工程设计及施工; 物业修缮工程; 钢结构工程; 结构补强; 机电设备安装工程; 地质灾害治理工程; 体育场馆及场地设施工程; 道路维修及养护管理工程、消防设施的维护和保养; 水利水电工程; 环保工程; 输变电工程; 输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验; 地质灾害治理工程施工; 房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包; 建筑智能化工程施工; 建设工程施工; 消防设施工程施工; 住宅室内装饰装修; 建筑物拆除作业(爆破作业除外)。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。



## 二、财务报表的编制基础

公司财务报表以持续经营假设为基础, 根据实际发生的交易和事项, 按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》(财政部令第33号)及《财政部关于印发<企业会计准则第1号-存货>等38项具体准则的通知》(财会[2006]3号)和2006年10月30日颁布的《财政部关于印发<企业会计准则-应用指南>的通知》(财会[2006]18号)(以下简称“新企业会计准则”)等有关规定, 并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

## 三、遵循企业会计准则的声明

公司基于上述编制基础编制的财务报告符合企业会计准则的规定和要求, 真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

## 四、重要会计政策、会计估计的说明

#### 1、公司执行的会计准则和会计制度

公司执行《企业会计准则—基本准则》、《企业会计准则第1号—存货》等38项具体准则和《企业会计准则—应用指南》。

#### 2、会计年度

公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

#### 3、记账本位币

公司以人民币为记账本位币。

#### 4、记账基础和计价原则

公司会计核算以权责发生制为记账基础。公司一般采用历史成本作为计量属性，当所确定的会计要素金额符合企业会计准则的要求、能够取得并可靠计量时，可采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计量。

#### 5、现金及现金等价物的确定标准

- (1) 现金为公司库存现金以及可以随时用于支付的存款；
- (2) 现金等价物为公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

#### 6、外币业务和外币报表折算

##### (1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

##### (2) 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

#### 7、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

##### (1) 金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

##### (2) 金融工具的确认依据和计量方法



①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

②持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

③应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

④可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

⑤其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(3)金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

①所转移金融资产的账面价值；



②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

①终止确认部分的账面价值；

②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

(4)金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(5)金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

(6)金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

①可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。



对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

本公司对可供出售债务工具投资减值的认定标准为：债务工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使债务工具投资人可能无法收回投资成本。

本公司对可供出售权益工具投资减值的认定标准为：权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。

本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“严重”的标准为：一般而言，对于在流动性良好的市场上交易活跃的权益性投资，超过 50%的跌幅则认为属于严重下跌。

公允价值下跌“非暂时性”的标准为：一般而言，如果连续下跌时间超过 6 个月，则认为属于“非暂时性下跌”。

②持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

### 8、应收款项坏账准备

(1)单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准：

对于单项应收款项金额超过 100 万元人民币的认定为单项金额重大的应收款项。

单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入信用风险组合计提坏账准备。

(2)按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：

信用风险特征组合的确定依据：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
合并范围内关联方组合	与关联方往来为基础确定信用风险特征组合

按信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法	
项目	计提方法
账龄组合	账龄分析法
关联方往来	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年，下同）	0	0
1-2 年	5	5



2-3 年	10	10
3-4 年	20	20
4-5 年	20	20
5 年以上	100	100

(3)单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

单独计提坏账准备的理由:

有客观证据表明可能发生减值,如债务人出现撤销、破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后仍不能收回,现金流量严重不足等情况的。

坏账准备的计提方法:

对有客观证据表明可能发生了减值的应收款项,将其从相关组合中分离出来,单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账准备。

#### 9、存货核算方法

存货的分类:公司存货主要包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品等。

存货取得和发出的计价方法:存货实行永续盘存制,存货在取得时按实际成本计价;领用或发出存货,采用月末一次加权平均法确定其实际成本。

低值易耗品和包装物的摊销:采用一次转销法进行摊销。

#### 10、长期股权投资

##### (1)共同控制、重大影响的判断标准

共同控制,是指按照相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的,被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响,是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的,被投资单位为本公司联营企业。

##### (2)初始投资成本的确定

##### ①企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并:公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的,在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额,确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本,与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整股本溢价,股本溢价不足冲减的,冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并:公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。



因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

②其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(3) 后续计量及损益确认方法

①成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

②权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上



述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

### ③长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

### 11、投资性房地产

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，在使用寿命内扣除预计净残值后按年限平均法计提折旧或进行摊销。

### 12、固定资产计价和折旧方法

#### (1) 固定资产的确认标准

公司固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用寿命超过一个会计年度的有形资产。在同时满足下列条件时才能确认固定资产：

- ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。
  - ②该固定资产的成本能够可靠地计量。
- (2) 固定资产分类：房屋建筑物、机器设备、运输设备、其他设备。
- (3) 固定资产计价：按实际的成本或确定的价值计价。

(4) 固定资产折旧采用直线法计算，并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值制定其折旧率，各类固定资产折旧率如下：

资产类别	残值率	估计使用年限	年折旧率
房屋建筑物	5%	20	4.75%
机器设备	5%	10	9.5%
电子设备	5%	5	19%
运输设备	5%	5	19%
其他设备	5%	5	19%

### 13、在建工程

在建工程在达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。

### 14、无形资产计价和摊销方法

公司无形资产按照实际成本进行初始计量。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按照《企业会计准则第17号—借款费用》应予资本化的以外，应当在信用期间内计入当期损益。

无形资产为使用寿命有限的，其使用寿命的确定依据各项无形资产自取得当月起按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者，合同、法律均未规定年限的，而且也无法通过其他方式预计使用寿命的，按不超过10年确认。

公司对使用寿命有限的无形资产采用直线法平均摊销，摊销金额计入当期损益。具体应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额，残值为零。但下列情况除外：（1）有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买该无形资产。（2）可以根据活跃市场得到预计残值信息，并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在。

对使用寿命不确定的无形资产不予摊销；但需在每个会计期末对其使用寿命进行复核，如有证据表明其使用寿命是有限的，需估计其使用寿命，并在使用期限内用直线法摊销。

期末，对于已被其他新技术所代替，使其为企业创造经济利益受到更大不利影响的或因市值大幅度下跌，在剩余摊销期内不会恢复的无形资产，按单项预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。资产减值准备一经计提，不得转回。

### 15、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确



定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

#### 16、长期待摊费用摊销方法

公司长期待摊费用包括已经支出，但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用。长期待摊费用的摊销方法为直线法，在项目受益期内平均摊销。

#### 17、借款费用

##### (1)借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

##### (2)借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。



当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

### (3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

### (4) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 18、职工薪酬

公司的职工薪酬是指公司为获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相关支出。包括：职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、养老保险费、失业保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费，非货币性福利，解除劳动关系给予的补偿以及其他与获得职工提供服务相关的支出等。

公司在职工为其提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，除因解除劳动关系外，根据职工提供服务的收益对象，计入相关费用或资产。

公司按照当地政府规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，一般包括养老保险、医疗保险、住房公积金及其他的社会保障，除此之外，公司并无其他重大的职工福利承诺。

根据有关规定，公司保险费及公积金一般按照工资总额的一定比例且不超过规定上限的基础上提取并向劳动和社会保障机构缴纳，相应的支出计入当期生产成本或费用。

## 19、预计负债

(1) 与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

- ①该义务是企业承担的现时义务；
- ②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该



范围内的中间值确定。

在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- ①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- ②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

## 20、持有待售资产

本公司将在当前状况下根据惯常条款可立即出售，已经作出处置决议、已经与受让方签订了不可撤销的转让协议、并且该项转让将在一年内完成的固定资产、无形资产、成本模式后续计量的投资性房地产、长期股权投资等非流动资产（不包括递延所得税资产），划分为持有待售资产。按账面价值与预计可变现净值孰低者计量持有待售资产，账面价值高于预计可变现净值之间的差额确认为资产减值损失。

## 21、收入确认原则

### (1)销售商品收入确认和计量原则

#### ①销售商品收入确认和计量的总体原则

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

#### ②本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准

客户收到货物后，与本公司确认商品数量及结算金额，本公司据此确认收入并开具发票。

#### (2)确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- ①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- ②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## 22、政府补助

### (1)政府补助的计量

政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

本公司政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。与收益相关的政府补助，应当分别下列情况处理：

- ①用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，



计入当期损益。

②用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

(2)政府补助的确认

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：

①企业能够满足政府补助所附条件；

②企业能够收到政府补助。

已确认的政府补助需要返还的，应当分别下列情况处理：

①存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；

②不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

### 23、递延所得税资产和递延所得税负债

(1)确认递延所得税资产的依据

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

(2)确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

### 24、所得税

本公司采用资产负债表债务法/应付税款法进行所得税会计处理。

除与直接计入股东权益的交易或事项有关的所得税影响计入股东权益外，当期所得税费用和递延所得税费用（或收益）计入当期损益。

当期所得税费用是按本年度应纳税所得额和税法规定的税率计算的预期应交所得税，加上对以前年度应交所得税的调整。

资产负债表日，如果纳税主体拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。

递延所得税资产和递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定，按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基



础之间的差额，包括能够结转以后年度抵扣的亏损和税款递减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并交易中产生的资产或负债初始确认形成的暂时性差异，不确认递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生递延所得税。

资产负债表日，根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式，依据已颁布的税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

（1）纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

（2）递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

## 25、合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

共同经营的合营方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：（一）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；（二）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；（三）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；（四）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；（五）确认单独发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营方向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，应当仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当全额确认该损失。

合营方自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，应当仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当按其承担的份额确认该部分损失。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，应当按照前述规定进行会计处理。

## 26、重要会计政策和会计估计变更

（1）会计政策变更

本公司本期无会计政策变更事项。

(2) 会计估计变更

本公司本期无会计估计变更事项。

五、税项

公司主要税项及其税率列示如下：

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	9%、6%、3%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%



六、财务报表主要项目注释：

以下注释项目除特别注明之外，金额单位为人民币元；“上年年末”指 2021 年 12 月 31 日，“期末”指 2022 年 12 月 31 日，“上期”指 2021 年度，“本期”指 2022 年度。

1、货币资金

项目	期末余额
库存现金	8,772.70
银行存款	16,811,689.59
合计	<u>16,820,462.29</u>

注：期末现金由本公司自行盘点。

2、应收账款

账龄	期末余额
2年以内	22,399,921.55
合计	<u>22,399,921.55</u>

期末应收账款大额明细如下：

项目	期末余额
建筑第五工程局有限公司	7,943,812.20
利源水务设计咨询有限公司	3,284,116.58
中建三局集团有限公司	2,565,010.76

3、预付账款

账 龄	期末余额
2年以内	7,571,541.86
合 计	<u>7,571,541.86</u>

期末预付账款大额明细如下：

项 目	期末余额
久启特建材有限公司	1,629,052.50
市佑硕实业有限公司	923,974.30
中盈达建材有限公司	710,763.27

4、其他应收款

账 龄	期末余额
2年以内	42,927,847.37
合 计	<u>42,927,847.37</u>

期末其他应收款大额明细如下：

项 目	期末余额
市华海通顺贸易有限公司	24,000,000.00
阿顶贸易有限公司	6,000,000.00
市玉普霖房地产开发有限公司	5,800,000.00

5、存货

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
原材料	302,400.00	72,374,159.33	72,174,159.33	502,400.00
库存商品	866,900.00	0.00	0.00	866,900.00
工程施工	6,294,555.13	142,245,738.52	145,049,974.37	3,490,319.28
合 计	<u>7,463,855.13</u>	<u>214,619,897.85</u>	<u>217,224,133.70</u>	<u>4,859,619.28</u>

6、固定资产及累计折旧

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
固定资产原值				
电子设备及其他设备	1,303,633.48	55,384.00	0.00	1,359,017.48
合计	<u>1,303,633.48</u>	<u>55,384.00</u>	<u>0.00</u>	<u>1,359,017.48</u>
累计折旧				
电子设备及其他设备	448,045.57	191,497.36	0.00	639,542.93
合计	<u>448,045.57</u>	<u>191,497.36</u>	<u>0.00</u>	<u>639,542.93</u>
固定资产净值	<u>855,587.91</u>			<u>719,474.55</u>

期末固定资产由本公司自行盘点。



7、短期借款

<u>项目</u>	期末余额
金融机构	2,000,000.00
<u>合计</u>	<u>2,000,000.00</u>

8、应付账款

<u>账龄</u>	期末余额
2年以内	19,970,541.22
<u>合计</u>	<u>19,970,541.22</u>

期末应付账款大额明细如下：

<u>项目</u>	期末余额
新皓建设工程有限公司	6,086,510.90
正天建筑劳务有限公司	2,954,289.00
勤劳工程劳务分包有限公司	2,585,458.49

9、预收账款

<u>账龄</u>	期末余额
2年以内	11,459,882.70
<u>合计</u>	<u>11,459,882.70</u>

期末预收账款大额明细如下：

<u>项目</u>	期末余额
市玉普霖房地产开发有限公司	10,000,000.00
五华一建工程有限公司	500,000.00
长叶缠食品股份有限公司	337,000.00

10、应付职工薪酬

<u>项目</u>	<u>期初余额</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>期末余额</u>
工资、奖金、津贴和补贴	868,595.25	9,187,888.65	9,003,266.67	1,053,217.23
<u>合计</u>	<u>868,595.25</u>	<u>9,187,888.65</u>	<u>9,003,266.67</u>	<u>1,053,217.23</u>

11、应交税费

本公司应交税费以税务主管部门审定数为准。

12、其他应付款

<u>账龄</u>	期末余额
2年以内	22,560,454.36
<u>合计</u>	<u>22,560,454.36</u>




期末其他应付款大额明细如下:

<u>项 目</u>	期末余额
林映壁	18,075,010.00
肖灿玉	2,000,000.00
深圳市瑞赛商贸有限公司	600,000.00

13、营业收入

<u>项 目</u>	主营业务收入 本年数
主营业务收入	159,014,498.38
其他业务收入	1,455.89
<u>合 计</u>	<u>159,015,954.27</u>





# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码  
91440300MA5DP8FB1H



名称 深圳悦信会计师事务所(普通合伙)

类型 普通合伙

执行事务合伙人 万国华

成立日期 2016年11月16日

主要经营场所 深圳市福田区香蜜湖街道竹林社区紫竹七道17号东  
是大厦东座2605

**重要提示**

1. 商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、行政法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。

2. 商事主体经营范围和许可审批项目等有关企业信用事项及年报信息和其他信用信息，请登录左下角的国家企业信用信息公示系统或扫描右上方的二维码查询。

3. 各类商事主体每年须于成立周年之日起两个月内，向商事登记机关提交上一自然年度的年度报告。企业应当按照《企业信息公示暂行条例》第十条的规定向社会公示企业信息。

登记机关



2022年 11月



国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn> 国家市场监督管理总局监制

②2023 年审计报告



深圳市诚信鸿建设工程有限公司

2023 年度审计报告



深圳悦信会计师事务所 (普通合伙)  
Shenzhen Yuexin Certified Public Accountants

报告书 REPORT

# 深圳市诚信鸿建设工程有限公司

## 2023 年度审计报告



目 录	页 次
一、审计报告	1-2
二、资产负债表	3-4
三、利润表	5
四、现金流量表	6-7
五、所有者权益（股东权益）变动表	8
六、财务报表附注	9-29
七、财务情况说明书	30
八、会计师事务所执业证书及营业执照	31-32

您可使用手机“扫一扫”或进入 <http://acc.mof.gov.cn> 注册会计师行业统一监管平台进行查验。  
此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具。  
报告编码: 粤242AMEU5LF





# 深圳悦信会计师事务所

Shenzhen Yuexin Certified Public Accountants

地址：深圳市福田区香蜜湖街道竹林社区紫竹七道17号求是大厦东座2605 电话：88303748 邮箱：yuexincpa@163.com

深悦信年审字[2024]1775号

## 审计报告

深圳市诚信鸿建设工程有限公司全体股东：

### 一、 审计意见

我们审计了深圳市诚信鸿建设工程有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2023年12月31日的资产负债表，2023年度的利润表、股东权益变动表、现金流量表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和现金流量。

### 二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、 其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司2023年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

### 四、 管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。



治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

#### 五、 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与管理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。



中国注册会计师 

中国注册会计师 

二〇二四年六月七日





### 资产负债表（一）

2023年12月31日

编制单位：深圳市诚信鸿建设工程有限公司

单位：元

资产	注释	期末余额	上年年末余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	六、1	10,185,364.07	16,820,462.29
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	六、2	31,552,968.97	22,399,921.55
应收款项融资			
预付款项	六、3	1,500,833.50	7,571,541.86
其他应收款	六、4	39,494,201.55	42,927,847.37
存货	六、5	7,408,894.61	4,859,619.28
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其它流动资产			
<b>流动资产合计</b>		<b>90,142,262.70</b>	<b>94,579,392.35</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	六、6	25,000.00	25,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	六、8	5,385,995.83	719,474.55
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	六、7	10,020.73	16,033.09
递延所得税资产			
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>5,421,016.56</b>	<b>760,507.64</b>
<b>资产总计</b>		<b>95,563,279.26</b>	<b>95,339,899.99</b>



法定代表人：林做煌 主管会计工作负责人：

会计机构负责人：林做煌





### 资产负债表（二）

2023年12月31日

单位：元

编制单位：深圳市诚信鸿建设工程有限公司

负债和所有者权益(或股东权益)	注释	期末余额	上年年末余额
<b>流动负债：</b>			
短期借款			2,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	六、9	15,329,179.29	19,970,541.22
预收款项	六、10	1,959,882.70	11,459,882.70
合同负债			
应付职工薪酬	六、11	780,946.73	1,053,217.23
应交税费	六、12	64,448.33	34,088.48
其他应付款	六、13	37,247,999.60	22,560,454.36
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>55,382,456.65</b>	<b>57,078,183.99</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>负债合计</b>		<b>55,382,456.65</b>	<b>57,078,183.99</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	六、14	31,000,000.00	31,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积			
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	六、15	443,490.77	443,490.77
未分配利润		8,737,331.84	6,818,225.23
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		<b>40,180,822.61</b>	<b>38,261,716.00</b>
<b>负债和所有者权益(或股东权益)总计</b>		<b>95,563,279.26</b>	<b>95,339,899.99</b>



法定代表人：林做煌      主管会计工作负责人：林做煌      会计机构负责人：林做煌






利润表  
2023年度

编制单位：深圳市诚信鸿建设工程有限公司 单位：元

项 目	注释	本期金额	上期金额
一、营业收入	六、16	69,325,085.95	159,015,954.27
减：营业成本	六、17	60,768,637.76	147,939,903.30
税金及附加	六、18	242,505.11	331,234.68
销售费用	六、19	1,289,989.06	909,749.36
管理费用	六、24	5,905,415.31	5,763,848.59
研发费用			
财务费用	六、20	66,638.70	60,560.50
其中：利息费用		78,083.64	103,362.36
利息收入		-20,167.18	-48,692.92
加：其他收益	六、21	1,500.00	15,890.64
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）	六、22	-64,819.77	
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		988,580.24	4,026,548.48
加：营业外收入	六、23	116,566.86	79,036.45
减：营业外支出	六、25	34,510.67	121,400.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,070,636.43	3,984,184.93
减：所得税费用		490,109.87	614,411.80
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		580,526.56	3,369,773.13
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		580,526.56	3,369,773.13
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
六、综合收益总额		580,526.56	3,369,773.13
七、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			



补充资料：

项 目	本期金额	上期金额
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益		
2、自然灾害发生的损失		
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额		
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额		
5、债务重组损失		
6、其他		

法定代表人：

林做煌

主管会计工作负责人：

林做煌

会计机构负责人：

林做煌






### 现金流量表(一)

2023年度

编制单位: 深圳市诚信鸿建设工程有限公司

单位: 元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	50,672,038.53	167,471,268.12
收到的税费返还	46,071.10	319,300.08
收到其他与经营活动有关的现金	14,769,601.43	2,534,456.31
经营活动现金流入小计	65,487,711.06	170,325,024.51
购买商品、接受劳务支付的现金	49,576,011.05	143,940,436.75
支付给职工以及为职工支付的现金	10,907,737.33	9,003,266.67
支付的各项税费	463,759.77	2,224,305.70
支付其他与经营活动有关的现金	3,875,301.18	4,527,560.74
经营活动现金流出小计	64,822,809.33	159,695,569.86
经营活动产生的现金流量净额	664,901.73	10,629,454.65
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,221,916.31	55,384.00
投资支付的现金		25,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	5,221,916.31	80,384.00
投资活动产生的现金流量净额	-5,221,916.31	-80,384.00
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	-	
取得借款收到的现金		5,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		336,977.31
筹资活动现金流入小计	-	5,336,977.31
偿还债务支付的现金	2,000,000.00	6,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	78,083.64	103,362.36
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,078,083.64	6,103,362.36
筹资活动产生的现金流量净额	-2,078,083.64	-766,385.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-6,635,098.22	9,782,685.60
加: 期初现金及现金等价物余额	16,820,462.29	7,037,776.69
六、期末现金及现金等价物余额	10,185,364.07	16,820,462.29



法定代表人: 林做煌

主管会计工作负责人: 林做煌

会计机构负责人: 林做煌





## 现金流量表（二）

2023年度

编制单位：深圳市诚信鸿建设工程有限公司

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	580,526.56	3,369,773.13
加：资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	555,395.03	191,497.86
无形资产摊销	-	
长期待摊费用摊销	6,012.36	6,012.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	78,083.64	103,362.36
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-	
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-2,549,275.33	2,604,235.85
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	351,306.76	-12,674,009.88
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	304,272.66	17,274,752.38
其他	1,338,580.05	-246,168.91
经营活动产生的现金流量净额	664,901.73	10,629,454.65
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	10,185,364.07	16,820,462.29
减：现金的期初余额	16,820,462.29	7,037,776.69
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-6,635,098.22	9,782,685.60



法定代表人：

林做煌

主管会计工作负责人：

林做煌

会计机构负责人：

林做煌





所有者权益(股东权益)变动表

2023年度

项目	本年金额										上年金额									
	实收资本(普通股)	其他权益工具 优先股	其他权益工具 其他	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	实收资本(普通股)	其他权益工具 优先股	其他权益工具 其他	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	31,000,000.00	-	-	443,490.77	-	-	-	443,490.77	6,818,222.23	38,261,716.00	31,000,000.00	-	-	106,513.46	-	-	-	106,513.46	3,694,621.01	34,801,134.47
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	31,000,000.00	-	-	443,490.77	-	-	-	443,490.77	6,818,222.23	38,261,716.00	31,000,000.00	-	-	106,513.46	-	-	-	106,513.46	3,694,621.01	34,801,134.47
三、本年年末余额	31,000,000.00	-	-	443,490.77	-	-	-	443,490.77	8,277,331.84	40,180,822.61	31,000,000.00	-	-	336,977.31	-	-	-	336,977.31	6,818,222.23	38,261,716.00
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	1,338,580.05	1,338,580.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-246,168.91	-246,168.91
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	8,156,805.28	8,156,805.28	31,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	3,448,422.10	34,554,965.56
1. 所有者投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	580,526.56	580,526.56	31,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	3,448,422.10	34,554,965.56
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	580,526.56	580,526.56	-	-	-	-	-	-	-	-	3,369,773.13	3,369,773.13
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 对所有者(普通股)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(普通股)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本(普通股)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	31,000,000.00	-	-	443,490.77	-	-	-	443,490.77	8,277,331.84	40,180,822.61	31,000,000.00	-	-	336,977.31	-	-	-	336,977.31	6,818,222.23	38,261,716.00

法定代表人： 李俊煌

主管会计工作负责人： 李俊煌

会计机构负责人： 李俊煌



# 深圳市诚信鸿建设工程有限公司 财务报表附注

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

## 一、公司基本情况

深圳市诚信鸿建设工程有限公司(以下简称“公司”)于2011年11月23日在深圳市市场监督管理局登记注册, 现持有统一社会信用代码为91440300586722421Q的营业执照; 法定代表人: 林俊煌; 认缴注册资本: 人民币9160万元; 经济性质: 有限责任公司; 营业期限: 永续经营; 住所: 深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道3333号塘朗城广场(西区)A座、B座、C座A座2201。

经营范围: 一般经营项目: 建筑工程机械与设备租赁(配备操作人员); 住房租赁; 非居住房地产租赁; 园林绿化工程施工; 体育场地设施工程施工; 土石方工程施工; 金属门窗工程施工; 机械设备销售; 电气设备销售; 通讯设备销售; 通信设备销售; 光通信设备销售; 环境保护专用设备销售。消防器材销售; 建筑物清洁服务。(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可经营项目: 房屋建筑工程施工总承包; 市政公用工程施工总承包; 地基与基础工程专业承包; 建筑物拆除工程、智能化系统工程; 建筑机电安装工程; 土石方工程; 消防设施设计及施工; 装饰工程的设计与施工; 劳务派遣(不含劳务外派); 物业管理; 园林绿化工程施工; 绿化养护工程施工; 城市规划设计及施工; 园林景观工程设计及施工; 物业修缮工程; 钢结构工程; 结构补强; 机电设备安装工程; 地质灾害治理工程; 体育场馆及场地设施工程; 道路维修及养护管理工程、消防设施的维护和保养; 水利水电工程; 环保工程; 输变电工程; 输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验; 地质灾害治理工程施工; 房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包; 建筑智能化工程施工; 建设工程施工; 消防设施工程施工; 住宅室内装饰装修; 建筑物拆除作业(爆破作业除外)。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

## 二、财务报表的编制基础

公司财务报表以持续经营假设为基础, 根据实际发生的交易和事项, 按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》(财政部令第33号)及《财政部关于印发<企业会计准则第1号-存货>等38项具体准则的通知》(财会[2006]3号)和2006年10月30日颁布的《财政部关于印发<企业会计准则-应用指南>的通知》(财会[2006]18号)(以下简称“新企业会计准则”)等有关规定, 并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

## 三、遵循企业会计准则的声明

公司基于上述编制基础编制的财务报告符合企业会计准则的规定和要求, 真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。



#### 四、重要会计政策、会计估计的说明

##### 1、公司执行的会计准则和会计制度

公司执行《企业会计准则—基本准则》、《企业会计准则第1号—存货》等38项具体准则和《企业会计准则—应用指南》。

##### 2、会计年度

公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

##### 3、记账本位币

公司以人民币为记账本位币。

##### 4、记账基础和计价原则

公司会计核算以权责发生制为记账基础。公司一般采用历史成本作为计量属性，当所确定的会计要素金额符合企业会计准则的要求、能够取得并可靠计量时，可采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计量。

##### 5、现金及现金等价物的确定标准

(1) 现金为公司库存现金以及可以随时用于支付的存款；

(2) 现金等价物为公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

##### 6、外币业务和外币报表折算

###### (1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

###### (2) 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

##### 7、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

###### (1) 金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。



(2)金融工具的确认依据和计量方法

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

②持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

③应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

④可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

⑤其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(3)金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：



①所转移金融资产的账面价值；

②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

①终止确认部分的账面价值；

②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

#### (4)金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### (5)金融资产和金融负债的公允价值的确定方法


存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

#### (6)金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

##### ①可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成



的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

本公司对可供出售债务工具投资减值的认定标准为：债务工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使债务工具投资人可能无法收回投资成本。

本公司对可供出售权益工具投资减值的认定标准为：权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。

本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“严重”的标准为：一般而言，对于在流动性良好的市场上交易活跃的权益性投资，超过 50% 的跌幅则认为属于严重下跌。

公允价值下跌“非暂时性”的标准为：一般而言，如果连续下跌时间超过 6 个月，则认为属于“非暂时性下跌”。

②持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

**8、应收款项坏账准备**

(1)单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准：

对于单项应收款项金额超过 100 万元人民币的认定为单项金额重大的应收款项。

单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入信用风险组合计提坏账准备。

(2)按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：

信用风险特征组合的确定依据：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法

账龄组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
合并范围内关联方组合	与关联方往来为基础确定信用风险特征组合

按信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法

项目	计提方法
账龄组合	账龄分析法
关联方往来	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年, 下同)	0	0



1-2年	5	5
2-3年	10	10
3-4年	20	20
4-5年	20	20
5年以上	100	100

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

单独计提坏账准备的理由:

有客观证据表明可能发生减值, 如债务人出现撤销、破产或死亡, 以其破产财产或遗产清偿后仍不能收回, 现金流量严重不足等情况的。

坏账准备的计提方法:

对有客观证据表明可能发生了减值的应收款项, 将其从相关组合中分离出来, 单独进行减值测试, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 确认减值损失, 计提坏账准备。

#### 9、存货核算方法

存货的分类: 公司存货主要包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品等。

存货取得和发出的计价方法: 存货实行永续盘存制, 存货在取得时按实际成本计价; 领用或发出存货, 采用月末一次加权平均法确定其实际成本。

低值易耗品和包装物的摊销: 采用一次转销法进行摊销。

#### 10、长期股权投资

##### (1) 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制, 是指按照相关约定对某项安排所共有的控制, 并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的, 被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响, 是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力, 但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的, 被投资单位为本公司联营企业。

##### (2) 初始投资成本的确定

###### ① 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并: 公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的, 在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的, 在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额, 确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本, 与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额, 调整股本溢价, 股本溢价不足冲减的, 冲减留存收益。



非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

②其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(3) 后续计量及损益确认方法

①成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

②权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净



投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

### ③长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

## 11、投资性房地产

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，在使用寿命内扣除预计净残值后按年限平均法计提折旧或进行摊销。


## 12、固定资产计价和折旧方法

### (1) 固定资产的确认标准

公司固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用寿命超过一个会计年度的有形资产。在同时满足下列条件时才能确认固定资产：

- ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。
- ②该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 固定资产分类：房屋建筑物、机器设备、运输设备、其他设备。



(3) 固定资产计价：按实际的成本或确定的价值计价。

(4) 固定资产折旧采用直线法计算，并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值制定其折旧率，各类固定资产折旧率如下：

资产类别	残值率	估计使用年限	年折旧率
房屋建筑物	5%	20	4.75%
机器设备	5%	10	9.5%
电子设备	5%	5	19%
运输设备	5%	5	19%
其他设备	5%	5	19%

### 13、在建工程

在建工程在达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。

### 14、无形资产计价和摊销方法

公司无形资产按照实际成本进行初始计量。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按照《企业会计准则第17号—借款费用》应予资本化的以外，应当在信用期间内计入当期损益。

无形资产为使用寿命有限的，其使用寿命的确定依据各项无形资产自取得当月起按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者，合同、法律均未规定年限的，而且也无法通过其他方式预计使用寿命的，按不超过10年确认。


公司对使用寿命有限的无形资产采用直线法平均摊销，摊销金额计入当期损益。具体应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额，残值为零。但下列情况除外：（1）有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买该无形资产。（2）可以根据活跃市场得到预计残值信息，并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在。

对使用寿命不确定的无形资产不予摊销；但需在每个会计期末对其使用寿命进行复核，如有证据表明其使用寿命是有限的，需估计其使用寿命，并在使用期限内用直线法摊销。

期末，对于已被其他新技术所代替，使其为企业创造经济利益受到更大不利影响的或因市值大幅度下跌，在剩余摊销期内不会恢复的无形资产，按单项预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。资产减值准备一经计提，不得转回。

### 15、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项



资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

#### 16、长期待摊费用摊销方法

公司长期待摊费用包括已经支出，但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用。长期待摊费用的摊销方法为直线法，在项目受益期内平均摊销。

#### 17、借款费用

##### (1)借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

##### (2)借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本



化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

### (3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

### (4) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 18、职工薪酬

公司的职工薪酬是指公司为获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相关支出。包括：职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、养老保险费、失业保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费，非货币性福利，解除劳动关系给予的补偿以及其他与获得职工提供服务相关的支出等。

公司在职工为其提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，除因解除劳动关系外，根据职工提供服务的收益对象，计入相关费用或资产。

公司按照当地政府规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，一般包括养老保险、医疗保险、住房公积金及其他的社会保障，除此之外，公司并无其他重大的职工福利承诺。

根据有关规定，公司保险费及公积金一般按照工资总额的一定比例且不超过规定上限的基础上提取并向劳动和社会保障机构缴纳，相应的支出计入当期生产成本或费用。

## 19、预计负债

(1) 与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

- ① 该义务是企业承担的现时义务；
- ② 履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- ③ 该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。



如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。

在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- ①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- ②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

## 20、持有待售资产

本公司将在当前状况下根据惯常条款可立即出售，已经作出处置决议、已经与受让方签订了不可撤销的转让协议、并且该项转让将在一年内完成的固定资产、无形资产、成本模式后续计量的投资性房地产、长期股权投资等非流动资产（不包括递延所得税资产），划分为持有待售资产。按账面价值与预计可变现净值孰低者计量持有待售资产，账面价值高于预计可变现净值之间的差额确认为资产减值损失。

## 21、收入确认原则

### (1)销售商品收入确认和计量原则

#### ①销售商品收入确认和计量的总体原则

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

#### ②本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准

客户收到货物后，与本公司确认商品数量及结算金额，本公司据此确认收入并开具发票。

#### (2)确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- ①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- ②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## 22、政府补助

### (1)政府补助的计量

政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

本公司政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。与收益相关的政府补助，应当分别下列情况处理：



①用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。

②用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

#### (2)政府补助的确认

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：

①企业能够满足政府补助所附条件；

②企业能够收到政府补助。

已确认的政府补助需要返还的，应当分别下列情况处理：

①存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；

②不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

### 23、递延所得税资产和递延所得税负债

#### (1)确认递延所得税资产的依据

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

#### (2)确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

### 24、所得税

本公司采用资产负债表债务法/应付税款法进行所得税会计处理。

除与直接计入股东权益的交易或事项有关的所得税影响计入股东权益外，当期所得税费用和递延所得税费用（或收益）计入当期损益。

当期所得税费用是按本年度应纳税所得额和税法规定的税率计算的预期应交所得税，加上对以前年度应交所得税的调整。

资产负债表日，如果纳税主体拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。

递延所得税资产和递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定，按照



预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额，包括能够结转以后年度抵扣的亏损和税款递减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并交易中产生的资产或负债初始确认形成的暂时性差异，不确认递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生递延所得税。

资产负债表日，根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式，依据已颁布的税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

- （1）纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
- （2）递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

#### 25、合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

共同经营的合营方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：（一）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；（二）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；（三）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；（四）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；（五）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营方向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，应当仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当全额确认该损失。

合营方自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，应当仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当按其承担的份额确认该部分损失。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，应当按照前述规定进行会计处理。

#### 26、重要会计政策和会计估计变更

- （1）会计政策变更

本公司本期无会计政策变更事项。



(2) 会计估计变更

本公司本期无会计估计变更事项。

五、税项

公司主要税项及其税率列示如下：

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	6%、3%、9%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%



六、财务报表主要项目注释：

以下注释项目除特别注明之外，金额单位为人民币元；“上年年末”指 2022 年 12 月 31 日，“期末”指 2023 年 12 月 31 日，“上期”指 2022 年度，“本期”指 2023 年度。

1、货币资金

项目	期末余额
库存现金	7,191.00
银行存款	10,178,173.07
合计	<u>10,185,364.07</u>

注：期末现金由本公司自行盘点。

2、应收账款

账龄	期末余额
2年以内	31,552,968.97
合计	<u>31,552,968.97</u>

期末应收账款大额明细如下：

项目	期末余额
深圳市玉普霖房地产开发有限公司	14,000,000.00
建筑第五工程局有限公司	4,928,836.86
中建三局集团有限公司	2,565,010.76



3、预付账款

账 龄	期末余额
2年以内	1,500,833.50
合 计	1,500,833.50

期末预付账款大额明细如下：

项 目	期末余额
市佑硕实业有限公司	923,974.30
箱大大移动房屋（深圳）有限公司	133,900.00
天之润舞台设备工程有限公司	132,000.00

4、其他应收款

账 龄	期末余额
2年以内	39,494,201.55
合 计	39,494,201.55

期末其他应收款大额明细如下：

项 目	期末余额
市华海通顺贸易有限公司	24,000,000.00
阿顶贸易有限公司	6,000,000.00
市玉普霖房地产开发有限公司	5,800,000.00

5、存货


项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
原材料	502,400.00	30,333,433.14	30,533,433.14	302,400.00
库存商品	866,900.00	0.00	0.00	866,900.00
工程施工	3,490,319.28	61,870,245.83	59,120,970.50	6,239,594.61
合 计	4,859,619.28	92,203,678.97	89,654,403.64	7,408,894.61

6、长期股权投资

项目	期末余额
中合动能基础设施建设有限公司	25,000.00
合 计	25,000.00

7、长期待摊费用

项目	期末余额
高隔间	10,020.73
合 计	10,020.73



8、固定资产及累计折旧

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
固定资产原值				
电子设备及其他设备	1,359,017.48	5,221,916.31	0.00	6,580,933.79
合计	<u>1,359,017.48</u>	<u>5,221,916.31</u>	<u>0.00</u>	<u>6,580,933.79</u>
累计折旧				
电子设备及其他设备	639,542.93	555,395.03	0.00	1,194,937.96
合计	<u>639,542.93</u>	<u>555,395.03</u>	<u>0.00</u>	<u>1,194,937.96</u>
固定资产净值	<u>719,474.55</u>			<u>5,385,995.83</u>

期末固定资产由本公司自行盘点。

9、应付账款

账龄	期末余额
2年以内	15,329,179.29
合计	<u>15,329,179.29</u>

期末应付账款大额明细如下：

项目	期末余额
广东新皓建设工程有限公司	4,476,091.89
深圳市杰富建设有限公司	2,284,677.54
广东海侠国际电缆有限公司	1,639,812.38

10、预收账款

账龄	期末余额
2年以内	1,959,882.70
合计	<u>1,959,882.70</u>

期末预收账款大额明细如下：

项目	期末余额
五华一建工程有限公司	1,000,000.00
长叶缠食品股份有限公司	337,000.00
富煌钢构股份有限公司	213,880.00

11、应付职工薪酬

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资	1,053,217.23	10,635,466.83	10,907,737.33	780,946.73
合计	<u>1,053,217.23</u>	<u>10,635,466.83</u>	<u>10,907,737.33</u>	<u>780,946.73</u>

12、应交税费

本公司应交税费以税务主管部门审定数为准。



13、其他应付款

账龄	期末余额
2年以内	37,247,999.60
合计	37,247,999.60

期末其他应付款大额明细如下:

项目	期末余额
林映壁	23,725,010.00
广东楷锋建筑工程有限公司	7,320,000.00
肖灿玉	2,000,000.00

14、实收资本

投资者	注册资本		实收资本	
	应出资额	比例	实际出资额	比例
林映壁	64,120,000.00	70.00%	31,000,000.00	33.84%
孙燕容	27,480,000.00	30.00%	0.00	0.00%
合计	91,600,000.00	100.00%	31,000,000.00	33.84%

15、盈余公积

项目	期末余额
法定盈余公积	443,490.77
合计	443,490.77

16、营业收入

项目	营业收入
	本年数
主营业务收入	69,323,411.21
其他业务收入	1,674.74
合计	69,325,085.95

17、营业成本

项目	营业成本
	本年数
主营业务成本	60,768,637.76
合计	60,768,637.76



18、税金及附加

项目	本年数
税金及附加	242,505.11
合计	<u>242,505.11</u>

19、销售费用

项目	本年数
工资	698,334.97
办公费	198,603.01
维修费	57,793.78
运杂费	85,565.38
折旧费	99,364.80
保险费	63,594.23
福利费	53,888.28
交通费	457.27
社保费	24,721.49
运输费	7,605.85
其他	60.00
合计	<u>1,289,989.06</u>

20、财务费用

项目	本年数
利息支出	78,083.64
手续费	6,396.64
账户管理费	1,815.00
工本费	510.60
利息收入	-20,167.18
合计	<u>66,638.70</u>

21、其他收益

项目	本年数
政府补助	1,500.00
合计	<u>1,500.00</u>



22、资产减值损失

项目

资产减值损失

合计

本年数

64,819.77

64,819.77

23、营业外收入

项目

其他收入

合计

本年数

116,566.86

116,566.86

24、管理费用

项目

工资

办公费

差旅费

运杂费

福利费

交际应酬费

折旧费

电信费

租赁费

水电管理费

物业管理费

其它

交通费

社保费

财产责任险

住房公积金

会费

协会会费

残疾人保障金

职工教育经费

专利使用费

合计

本年数

2,492,341.80

301,117.19

38,221.33

36,792.25

309,689.34

1,623,737.27

30,061.62

12,355.85

565,049.94

84,120.46

96,832.71

7,802.24

10,180.43

99,644.38

5,660.38

68,940.00

6,000.00

6,000.00

27,447.40

81,020.72

2,400.00

5,905,415.31



25、营业外支出

项目	本年数
其他支出	34,510.67
合计	34,510.67

七、其他重要事项说明

1、或有事项

本公司无重大未决诉讼或仲裁事项，未为任何单位提供对外担保，未将本公司任何资产予以抵押或质押借款，无任何应披露而未披露的或有负债。

2、期后事项

截至本财务报告批准报出日止，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的重大资产负债表日后事项中的非调整事项。

3、承诺事项

本公司无应披露的承诺事项。



**深圳市诚信鸿建设工程有限公司  
财务情况说明书**

**一、企业基本情况**

深圳市诚信鸿建设工程有限公司（以下简称“公司”）于2011年11月23日在深圳市市场监督管理局登记注册，现持有统一社会信用代码为91440300586722421Q的营业执照；法定代表人：林俊煌；认缴注册资本：人民币9160万元；经济性质：有限责任公司；营业期限：永续经营；住所：深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道3333号塘朗城广场（西区）A座、B座、C座A座2201。

经营范围：一般经营项目：建筑工程机械与设备租赁（配备操作人员）；住房租赁；非居住房地产租赁；园林绿化工程施工；体育场设施工程施工；土石方工程施工；金属门窗工程施工；机械设备销售；电气设备销售；通讯设备销售；通信设备销售；光通信设备销售；环境保护专用设备销售。消防器材销售；建筑物清洁服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可经营项目：房屋建筑工程施工总承包；市政公用工程施工总承包；地基与基础工程专业承包；建筑物拆除工程、智能化系统工程；建筑机电安装工程；土石方工程；消防设施设计及施工；装饰工程的设计与施工；劳务派遣（不含劳务外派）；物业管理；园林绿化工程施工；绿化养护工程施工；城市规划设计及施工；园林景观工程设计及施工；物业修缮工程；钢结构工程；结构补强；机电设备安装工程；地质灾害治理工程；体育场馆及场地设施工程；道路维修及养护管理工程、消防设施的维护和保养；水利水电工程；环保工程；输变电工程；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；地质灾害治理工程施工；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建筑智能化工程施工；建设工程施工；消防设施工程施工；住宅室内装饰装修；建筑物拆除作业（爆破作业除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。



**二、资产状况**

2023年12月31日公司账面资产总额为95,563,279.26元，其中：账面流动资产为90,142,262.70元，账面非流动资产为5,421,016.56元。

**三、负债状况**

2023年12月31日公司账面负债总额为55,382,456.65元，其中：账面流动负债为55,382,456.65元，非流动负债为0.00元。

**四、所有者权益**

2023年12月31日公司账面所有者权益40,180,822.61元，其中：账面实收资本为31,000,000.00元，资本公积0.00元，账面未分配利润8,737,331.84元。

**五、本年度经营情况**

**（一）收入与成本**

本年度账面实现营业收入69,325,085.95元；营业成本为60,768,637.76元。

**（二）费用及税金**

本年度账面发生税金及附加242,505.11元，销售费用为1,289,989.06元，管理费用为5,905,415.31元，研发费用为0.00元，财务费用为66,638.70元。

**六、所有者权益变动**

公司账面实收资本为31,000,000.00元，其中：本年度股东新增投入资本金0.00元。

**七、各项财务指标（根据公式计算，×100%，填写）**

序号	财务指标名称	计算公式	比率
1	流动比率	流动资产/流动负债*100%	162.76%
2	资产负债率	负债总额/资产总额*100%	57.95%
3	应收账款周转率	销售收入/(期初应收账款余额+期末应收账款余额)/2*100%	256.98%
4	流动资产周转率	销售收入/(期初流动资产+期末流动资产)/2*100%	75.06%
5	主营业务利润率	(主营业务收入-主营业务成本-主营业务税金)/主营业务收入*100%	11.99%
6	成本费用利润率	利润总额/成本费用总额*100%	1.57%
7	净资产收益率	净利润/平均净资产*100%	1.48%
8	销售增长率	(本年销售额-上年销售额)/上年销售额*100%	-56.40%
9	总资产增长率	(年末资产总额-年初资产总额)/年初资产总额*100%	0.23%

**八、所得税纳税申报表与账面差异情况说明**

公司资产负债表、损益表与公司2023年所得税申报数不存在差异。



证书序号: 0021785

### 说明


- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关: 深圳市财政局  
2024年3月27日

中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所 执业证书



名称: 深圳悦信会计师事务所普通合伙

首席合伙人: 余达成

主任会计师: [Red Stamp]

经营场所: 深圳市福田区香蜜湖街道竹林社区紫竹七道17号求是大厦东座2605

组织形式: 普通合伙

执业证书编号: 47470271

批准执业文号: 深财会(2018)50号

批准执业日期: 2018年4月8日





统一社会信用代码  
91440300MA5DP8FB1H

# 营业执照

(副本)

名称 深圳悦信会计师事务所(普通合伙)  
类型 普通合伙  
执行事务合伙人 李达威

成立日期 2016年11月16日

主要经营场所 深圳市福田区香蜜湖街道竹林社区紫竹七道17号求是大厦东座2605

**重要提示**

1. 商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。

2. 商事主体经营范围和许可审批项目等有关企业信用事项及年报信息和其他信用信息，请登录左下角的国家企业信用信息公示系统或扫描右上方的二维码查询。

3. 各类商事主体每年须于成立周年之日起两个月内，向商事登记机关提交上一自然年度的年度报告。企业应当按照《企业信息公示暂行条例》第十条的规定向社会公示企业信息。



2024年03月19日

登记机关

业信用信息公示系统网址：  
<http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制



③2024 年审计报告



深圳市诚信鸿建设工程有限公司

2024 年度审计报告



深圳悦信会计师事务所 (普通合伙)  
Shenzhen Yuexin Certified Public Accountants

报告书 REPORT

# 深圳市诚信鸿建设工程有限公司

## 2024 年度审计报告



目 录	页 次
一、审计报告	1-2
二、资产负债表	3-4
三、利润表	5
四、现金流量表	6-7
五、所有者权益（股东权益）变动表	8
六、财务报表附注	9-29
七、财务情况说明书	30
八、会计师事务所执业证书及营业执照	31-32

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，  
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台”(<http://acc.mof.gov.cn>) 进行查验。  
报告编号：粤25BQNUTJ5C





深圳悦信会计师事务所

Shenzhen Yuexin Certified Public Accountants

地址：深圳市福田区香蜜湖街道竹林社区紫竹七道17号求是大厦东座2605 电话：88303748 邮箱：yuexincpa@163.com

深悦信年审字[2025]1750号

## 审计报告

深圳市诚信鸿建设工程有限公司全体股东：

### 一、 审计意见

我们审计了深圳市诚信鸿建设工程有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2024年12月31日的资产负债表，2024年度的利润表、股东权益变动表、现金流量表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2024年12月31日的财务状况以及2024年度的经营成果和现金流量。

### 二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、 其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司2024年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

### 四、 管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。



治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

## 五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与管理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。



中国注册会计师



中国注册会计师



二〇二五年五月三十日



### 资产负债表（一）

2024年12月31日

编制单位：深圳市诚信鸿建设工程有限公司

单位：元

资产	注释	期末余额	上年年末余额
流动资产：			
货币资金	六、1	9,689,936.41	10,185,364.07
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	六、2	200,000.00	
应收账款	六、3	24,387,805.15	31,552,968.97
应收款项融资			
预付款项	六、4	4,099,614.39	1,500,833.50
其他应收款	六、5	39,418,678.81	39,494,201.55
存货	六、6	9,471,912.29	7,408,894.61
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其它流动资产			
流动资产合计		87,267,947.05	90,142,262.70
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	六、7	500,000.00	25,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	六、8	5,629,976.48	5,385,995.83
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	六、9	4,008.37	10,020.73
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		6,133,984.85	5,421,016.56
资产总计		93,401,931.90	95,563,279.26



法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

林做煌

林做煌

林做煌

## 资产负债表（二）

2024年12月31日

编制单位：深圳市诚信鸿建设工程有限公司

单位：元

负债和所有者权益（或股东权益）	注释	期末余额	上年年末余额
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	六、10	8,410,101.99	15,329,179.29
预收款项	六、11	1,746,002.70	1,959,882.70
合同负债			
应付职工薪酬	六、12	580,996.52	780,946.73
应交税费	六、13	74,618.83	64,448.33
其他应付款	六、14	35,146,032.00	37,247,999.60
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		45,957,752.04	55,382,456.65
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		-	-
负债合计		45,957,752.04	55,382,456.65
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	六、15	38,398,000.00	31,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积			
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	六、16	443,490.77	443,490.77
未分配利润		8,602,689.09	8,737,331.84
所有者权益（或股东权益）合计		47,444,179.86	40,180,822.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计		93,401,931.90	95,563,279.26

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

*林做煌*

*林做煌*

*林做煌*



### 利润表

2024年度

编制单位：深圳市诚信鸿建设工程有限公司

单位：元

项目	注释	本期金额	上期金额
一、营业收入	六、17	39,232,543.07	69,325,085.95
减：营业成本	六、18	33,857,170.05	60,768,637.76
税金及附加	六、19	125,492.27	242,505.11
销售费用	六、20	1,293,392.17	1,289,989.06
管理费用	六、21	3,902,430.36	5,905,415.31
研发费用			
财务费用	六、22	95,664.01	66,638.70
其中：利息费用			78,083.64
利息收入			20,167.18
加：其他收益			1,500.00
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）		23,400.00	-64,819.77
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-18,205.79	988,580.24
加：营业外收入	六、23	0.04	116,566.86
减：营业外支出	六、24	350.00	34,510.67
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-18,555.75	1,070,636.43
减：所得税费用			490,109.87
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-18,555.75	580,526.56
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-18,555.75	580,526.56
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
六、综合收益总额		-18,555.75	580,526.56
七、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			



补充资料：

项目	本期金额	上期金额
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益		
2、自然灾害发生的损失		
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额		
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额		
5、债务重组损失		
6、其他		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

林做煌

林做煌

林做煌



### 现金流量表(一)

2024年度

编制单位: 深圳市诚信鸿建设工程有限公司

单位: 元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	45,983,826.89	50,672,038.33
收到的税费返还		46,071.10
收到其他与经营活动有关的现金	75,522.74	14,769,601.43
经营活动现金流入小计	46,059,349.63	65,487,711.06
购买商品、接受劳务支付的现金	40,577,006.12	49,576,011.05
支付给职工以及为职工支付的现金	8,476,729.43	10,907,437.33
支付的各项税费	1,434,987.11	463,759.77
支付其他与经营活动有关的现金	1,904,897.30	3,875,301.08
经营活动现金流出小计	52,393,619.96	64,822,809.33
经营活动产生的现金流量净额	-6,334,270.33	664,901.73
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,084,157.33	5,221,916.31
投资支付的现金	475,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,559,157.33	5,221,916.31
投资活动产生的现金流量净额	-1,559,157.33	-5,221,916.31
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	7,398,000.00	
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	7,398,000.00	-
偿还债务支付的现金		2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		78,083.64
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	-	2,078,083.64
筹资活动产生的现金流量净额	7,398,000.00	-2,078,083.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-495,427.66	-6,635,098.22
加: 期初现金及现金等价物余额	10,185,364.07	16,820,462.29
六、期末现金及现金等价物余额	9,689,936.41	10,185,364.07



法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

林做煌

林做煌

林做煌



## 现金流量表（二）

2024年度

编制单位：深圳市诚信鸿建设工程有限公司

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-18,555.75	580,526.56
加：资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	840,176.68	555,395.03
无形资产摊销	-	
长期待摊费用摊销	6,012.36	6,012.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	-	78,083.64
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-	
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-2,063,017.68	-2,549,275.33
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	4,441,905.67	351,306.76
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-9,424,704.61	304,272.66
其他	-116,087.00	1,338,580.05
经营活动产生的现金流量净额	-6,334,270.33	664,901.73
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	9,689,936.41	10,185,364.07
减：现金的期初余额	10,185,364.07	16,820,462.29
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-495,427.66	-6,635,098.22



法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

林做煌

林做煌

林做煌



所有者权益(股东权益)变动表  
2024年度

项目	本年金额										上年金额									
	实收资本(或股本)		其他权益工具		资本公	减:库	盈余公	未分配利	所有者权	实收资本(或股本)	其他权益工具		资本公	减:库	盈余公	未分配利	所有者权			
	优先股	永续债	其他	存股	积	存股	积	润	益合计	其他权益工具	存股	积	存股	积	润	益合计				
一、上年年末余额									31,000,000.00								31,000,000.00			
加:会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年年初余额									31,000,000.00								31,000,000.00			
三、本年年增减变动金额(减少以“-”号填列)									7,398,000.00								7,398,000.00			
(一)综合收益总额									7,398,000.00								7,398,000.00			
1.所有者投入和减少资本																				
2.其他权益工具持有者投入资本																				
3.股份支付计入所有者权益的金额																				
4.其他																				
(二)利润分配																				
1.提取盈余公积																				
2.对所有者(或股东)的分配																				
3.其他																				
(三)利润分配																				
(四)所有者权益内部结转																				
1.资本公积转增资本(或股本)																				
2.盈余公积转增资本(或股本)																				
3.盈余公积弥补亏损																				
4.设定受益计划变动额结转留存收益																				
5.其他综合收益结转留存收益																				
6.其他																				
四、本年年末余额									38,398,000.00								40,180,822.61			

法定代表人:

林做煌

主管会计工作负责人:

林做煌

会计机构负责人:

林做煌



# 深圳市诚信鸿建设工程有限公司 财务报表附注

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

## 一、公司基本情况

深圳市诚信鸿建设工程有限公司(以下简称“公司”)于2011年11月23日在深圳市市场监督管理局登记注册, 现持有统一社会信用代码为91440300586722421Q的营业执照; 法定代表人: 林俊煌; 认缴注册资本: 人民币9160万元; 经济性质: 有限责任公司; 营业期限: 永续经营; 住所: 深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道3333号塘朗城广场(西区)A座、B座、C座A座2201。

经营范围: 一般经营项目: 建筑工程机械与设备租赁(配备操作人员); 住房租赁; 非居住房地产租赁; ; 园林绿化工程施工; 体育场地设施工程施工; 土石方工程施工; 金属门窗工程施工; 机械设备销售; 电气设备销售; 通讯设备销售; 通信设备销售; 光通信设备销售; 环境保护专用设备销售。消防器材销售; 建筑物清洁服务; 建筑材料销售; 建筑装饰材料销售; 卫生洁具销售; 灯具销售; 照明器具销售; 再生资源回收(除生产性废旧金属); 生产性废旧金属回收; 再生资源销售。(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动); 许可经营项目: 以下项目涉及应取得许可审批的, 须凭相关审批文件方可经营: 房屋建筑工程施工总承包; 市政公用工程施工总承包; 地基与基础工程专业承包; 建筑物拆除工程、智能化系统工程; 建筑机电安装工程; 土石方工程; 消防设施设计及施工; 装饰工程的设计与施工; 物业管理; 园林绿化工程施工; 绿化养护工程施工; 城市规划设计及施工; 园林景观工程设计及施工; 物业修缮工程; 钢结构工程; 结构补强; 机电设备安装工程; 地质灾害治理工程; 体育场馆及场地设施工程; 道路维修及养护管理工程、消防设施的维护和保养; 水利水电工程; 环保工程; 输变电工程; 输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验; 地质灾害治理工程施工; 房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包; 建筑智能化工程施工; 建设工程施工; 消防设施工程施工; 住宅室内装饰装修; 建筑物拆除作业(爆破作业除外)。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

## 二、财务报表的编制基础

公司财务报表以持续经营假设为基础, 根据实际发生的交易和事项, 按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》(财政部令第33号)及《财政部关于印发<企业会计准则第1号-存货>等38项具体准则的通知》(财会[2006]3号)和2006年10月30日颁布的《财政部关于印发<企业会计准则-应用指南>的通知》(财会[2006]18号)(以下简称“新企业会计准则”)等有关规定, 并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

## 三、遵循企业会计准则的声明



公司基于上述编制基础编制的财务报告符合企业会计准则的规定和要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

#### 四、重要会计政策、会计估计的说明

##### 1、公司执行的会计准则和会计制度

公司执行《企业会计准则—基本准则》、《企业会计准则第1号—存货》等38项具体准则和《企业会计准则—应用指南》。

##### 2、会计年度

公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

##### 3、记账本位币

公司以人民币为记账本位币。

##### 4、记账基础和计价原则

公司会计核算以权责发生制为记账基础。公司一般采用历史成本作为计量属性，当所确定的会计要素金额符合企业会计准则的要求、能够取得并可靠计量时，可采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计量。

##### 5、现金及现金等价物的确定标准

(1) 现金为公司库存现金以及可以随时用于支付的存款；

(2) 现金等价物为公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

##### 6、外币业务和外币报表折算

###### (1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

###### (2) 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

##### 7、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

###### (1) 金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产



或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

#### (2)金融工具的确认依据和计量方法

##### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

##### ②持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

##### ③应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

##### ④可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

##### ⑤其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

#### (3)金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司



将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

①所转移金融资产的账面价值；

②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

①终止确认部分的账面价值；

②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

#### (4)金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### (5)金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

#### (6)金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

①可供出售金融资产的减值准备：



期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

本公司对可供出售债务工具投资减值的认定标准为：债务工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使债务工具投资人可能无法收回投资成本。

本公司对可供出售权益工具投资减值的认定标准为：权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。

本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“严重”的标准为：一般而言，对于在流动性良好的市场上交易活跃的权益性投资，超过 50% 的跌幅则认为属于严重下跌。

公允价值下跌“非暂时性”的标准为：一般而言，如果连续下跌时间超过 6 个月，则认为属于“非暂时性下跌”。

②持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

#### 8、应收款项坏账准备

(1)单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准：

对于单项应收款项金额超过 100 万元人民币的认定为单项金额重大的应收款项。

单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入信用风险组合计提坏账准备。

(2)按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：

信用风险特征组合的确定依据：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法

账龄组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
合并范围内关联方组合	与关联方往来为基础确定信用风险特征组合

按信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法

项目	计提方法
账龄组合	账龄分析法
关联方往来	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：



账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内(含1年,下同)	0	0
1-2年	5	5
2-3年	10	10
3-4年	20	20
4-5年	20	20
5年以上	100	100

(3)单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

单独计提坏账准备的理由:

有客观证据表明可能发生减值,如债务人出现撤销、破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后仍不能收回,现金流量严重不足等情况的。

坏账准备的计提方法:

对有客观证据表明可能发生了减值的应收款项,将其从相关组合中分离出来,单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账准备。

#### 9、存货核算方法

存货的分类:公司存货主要包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品等。

存货取得和发出的计价方法:存货实行永续盘存制,存货在取得时按实际成本计价;领用或发出存货,采用月末一次加权平均法确定其实际成本。

低值易耗品和包装物的摊销:采用一次转销法进行摊销。

#### 10、长期股权投资

(1)共同控制、重大影响的判断标准

共同控制,是指按照相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的,被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响,是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的,被投资单位为本公司联营企业。

(2)初始投资成本的确定

①企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并:公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的,在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额,确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本,与达到合并前



的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

#### ②其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

#### (3) 后续计量及损益确认方法

##### ①成本法核算的长期股权投资

公司对于子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

##### ②权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照相关政策进行会计处理。



在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

### ③长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

## 11、投资性房地产

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，在使用寿命内扣除预计净残值后按年限平均法计提折旧或进行摊销。

## 12、固定资产计价和折旧方法

### (1) 固定资产的确认标准

公司固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用寿命超过一个会计年度的有形资产。在同时满足下列条件时才能确认固定资产：

- ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。



②该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 固定资产分类：房屋建筑物、机器设备、运输设备、其他设备。

(3) 固定资产计价：按实际的成本或确定的价值计价。

(4) 固定资产折旧采用直线法计算，并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值制定其折旧率，各类固定资产折旧率如下：

资产类别	残值率	估计使用年限	年折旧率
房屋建筑物	5%	20	4.75%
机器设备	5%	10	9.5%
电子设备	5%	5	19%
运输设备	5%	5	19%
其他设备	5%	5	19%

### 13、在建工程

在建工程在达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。

### 14、无形资产计价和摊销方法

公司无形资产按照实际成本进行初始计量。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按照《企业会计准则第17号—借款费用》应予资本化的以外，应当在信用期间内计入当期损益。

无形资产为使用寿命有限的，其使用寿命的确定依据各项无形资产自取得当月起按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者，合同、法律均未规定年限的，而且也无法通过其他方式预计使用寿命的，按不超过10年确认。

公司对使用寿命有限的无形资产采用直线法平均摊销，摊销金额计入当期损益。具体应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额，残值为零。但下列情况除外：（1）有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买该无形资产。（2）可以根据活跃市场得到预计残值信息，并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在。

对使用寿命不确定的无形资产不予摊销；但需在每个会计期末对其使用寿命进行复核，如有证据表明其使用寿命是有限的，需估计其使用寿命，并在使用期限内用直线法摊销。

期末，对于已被其他新技术所代替，使其为企业创造经济利益受到更大不利影响的或因市值大幅度下跌，在剩余摊销期内不会恢复的无形资产，按单项预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。资产减值准备一经计提，不得转回。

### 15、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可



收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

#### 16、长期待摊费用摊销方法

公司长期待摊费用包括已经支出，但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用。长期待摊费用的摊销方法为直线法，在项目受益期内平均摊销。

#### 17、借款费用

##### (1)借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

##### (2)借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的



期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

### (3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

### (4) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 18、职工薪酬

公司的职工薪酬是指公司为获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相关支出。包括：职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、养老保险费、失业保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费，非货币性福利，解除劳动关系给予的补偿以及其他与获得职工提供服务相关的支出等。

公司在职工为其提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，除因解除劳动关系外，根据职工提供服务的收益对象，计入相关费用或资产。

公司按照当地政府规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，一般包括养老保险、医疗保险、住房公积金及其他的社会保障，除此之外，公司并无其他重大的职工福利承诺。

根据有关规定，公司保险费及公积金一般按照工资总额的一定比例且不超过规定上限的基础上提取并向劳动和社会保障机构缴纳，相应的支出计入当期生产成本或费用。

## 19、预计负债

(1) 与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

- ①该义务是企业承担的现时义务；
- ②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；



③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。

在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。

②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

## 20、持有待售资产

本公司将在当前状况下根据惯常条款可立即出售，已经作出处置决议、已经与受让方签订了不可撤销的转让协议、并且该项转让将在一年内完成的固定资产、无形资产、成本模式后续计量的投资性房地产、长期股权投资等非流动资产（不包括递延所得税资产），划分为持有待售资产。按账面价值与预计可变现净值孰低者计量持有待售资产，账面价值高于预计可变现净值之间的差额确认为资产减值损失。

## 21、收入确认原则

(1)销售商品收入确认和计量原则

①销售商品收入确认和计量的总体原则

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

②本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准

客户收到货物后，与本公司确认商品数量及结算金额，本公司据此确认收入并开具发票。

(2)确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## 22、政府补助

(1)政府补助的计量

政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

本公司政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。



与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。与收益相关的政府补助，应当分别下列情况处理：

①用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。

②用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

#### (2)政府补助的确认

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：

①企业能够满足政府补助所附条件；

②企业能够收到政府补助。

已确认的政府补助需要返还的，应当分别下列情况处理：

①存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；

②不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

### 23、递延所得税资产和递延所得税负债

#### (1)确认递延所得税资产的依据

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

#### (2)确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

### 24、所得税

本公司采用资产负债表债务法/应付税款法进行所得税会计处理。

除与直接计入股东权益的交易或事项有关的所得税影响计入股东权益外，当期所得税费用和递延所得税费用（或收益）计入当期损益。

当期所得税费用是按本年度应纳税所得额和税法规定的税率计算的预期应交所得税，加上对以前年度应交所得税的调整。

资产负债表日，如果纳税主体拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清



偿负债同时进行，那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。

递延所得税资产和递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定，按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额，包括能够结转以后年度抵扣的亏损和税款递减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并交易中产生的资产或负债初始确认形成的暂时性差异，不确认递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生递延所得税。

资产负债表日，根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式，依据已颁布的税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

- （1）纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
- （2）递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

## 25、合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

共同经营的合营方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：（一）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；（二）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；（三）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；（四）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；（五）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营方向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，应当仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当全额确认该损失。

合营方自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，应当仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当按其承担的份额确认该部分损失。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，应当按照前述规定进行会计处理。

## 26、重要会计政策和会计估计变更



(1) 会计政策变更

本公司本期无会计政策变更事项。

(2) 会计估计变更

本公司本期无会计估计变更事项。

## 五、税项

公司主要税项及其税率列示如下：

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	6%、3%、9%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%



## 六、财务报表主要项目注释：

以下注释项目除特别注明之外，金额单位为人民币元；“上年年末”指 2023 年 12 月 31 日，“期末”指 2024 年 12 月 31 日，“上期”指 2023 年度，“本期”指 2024 年度。

### 1、货币资金

项目	期末余额
库存现金	7,002.38
银行存款	9,682,934.03
合计	9,689,936.41

注：期末现金由本公司自行盘点。

### 2、应收票据

项目	期末余额
富煌钢构股份有限公司	200,000.00
合计	200,000.00



### 3、应收账款

账龄	期末余额
1年以内	8,979,604.62
1年以上	15,408,200.53
<b>合计</b>	<b>24,387,805.15</b>

期末应收账款大额明细如下：

项目	期末余额
深圳市玉普森房地产开发有限公司	10,000,000.00
建筑第五工程局有限公司	3,558,836.86
中国建筑第五工程局有限公司	2,685,088.91

### 4、预付账款

账龄	期末余额
1年以内	2,816,422.35
1年以上	1,283,192.04
<b>合计</b>	<b>4,099,614.39</b>

期末预付账款大额明细如下：

项目	期末余额
君展光学（中国）有限公司	1,120,744.80
市佑硕实业有限公司	923,974.30
广州月亮山康体设备有限公司	457,273.11

### 5、其他应收款

账龄	期末余额
1年以内	621,156.40
1年以上	38,797,522.41
<b>合计</b>	<b>39,418,678.81</b>

期末其他应收款大额明细如下：

项目	期末余额
市华海通顺贸易有限公司	24,000,000.00
阿顶贸易有限公司	6,000,000.00
市玉普森房地产开发有限公司	5,800,000.00

### 6、存货

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
原材料	302,400.00	12,290,251.75	12,592,651.75	0.00
库存商品	866,900.00	2,274,945.19	2,274,945.19	866,900.00
工程施工	6,239,594.61	33,947,642.54	31,582,224.86	8,605,012.29
<b>合计</b>	<b>7,408,894.61</b>	<b>48,512,839.48</b>	<b>46,449,821.80</b>	<b>9,471,912.29</b>



#### 7、长期股权投资

被投资单位				期末余额
中合动能基础设施建设有限公司				500,000.00
<b>合 计</b>				<b>500,000.00</b>

#### 8、固定资产及累计折旧

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
<b>固定资产原值</b>				
电子设备及其他设备	6,580,933.79	1,084,157.33	0.00	7,665,091.12
<b>合计</b>	<b>6,580,933.79</b>	<b>1,084,157.33</b>	<b>0.00</b>	<b>7,665,091.12</b>
<b>累计折旧</b>				
电子设备及其他设备	1,194,937.96	840,176.68	0.00	2,035,114.64
<b>合计</b>	<b>1,194,937.96</b>	<b>840,176.68</b>	<b>0.00</b>	<b>2,035,114.64</b>
<b>固定资产净值</b>	<b>5,385,995.83</b>			<b>5,629,976.48</b>

期末固定资产由本公司自行盘点。

#### 9、长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
高隔间	10,020.73	0.00	6,012.36	4,008.37
<b>合 计</b>	<b>10,020.73</b>	<b>0.00</b>	<b>6,012.36</b>	<b>4,008.37</b>

#### 10、应付账款

账 龄				期末余额
1年以内				3,877,905.67
1年以上				4,532,196.32
<b>合 计</b>				<b>8,410,101.99</b>

期末应付账款大额明细如下：

项 目				期末余额
广东新皓建设工程有限公司				1,979,027.58
深圳市田美建筑劳务有限公司				1,125,721.77
浩华工程机械有限公司				1,000,000.00

#### 11、预收账款

账 龄				期末余额
1年以上				1,746,002.70
<b>合 计</b>				<b>1,746,002.70</b>



期末预收账款大额明细如下：

项 目				期末余额
广东五华一建工程有限公司				500,000.00
长叶缙食品股份有限公司				337,000.00

#### 12、应付职工薪酬

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资	780,946.73	8,276,779.22	8,476,729.43	580,996.52
合 计	780,946.73	8,276,779.22	8,476,729.43	580,996.52

#### 13、应交税费

本公司应交税费以税务主管部门审定数为准。

#### 14、其他应付款

账 龄				期末余额
1年以内				4,215,502.40
1年以上				30,930,529.60
合 计				35,146,032.00

期末其他应付款大额明细如下：

项 目				期末余额
林映壁				25,125,010.00
肖灿玉				2,000,000.00
孙燕容				2,000,000.00

#### 15、实收资本

投资者	注册资本		实收资本	
	应出资额	比例	实际出资额	比例
林映壁	64,120,000.00	70.00%	34,000,000.00	37.12%
孙燕容	27,480,000.00	30.00%	4,398,000.00	4.80%
合 计	91,600,000.00	100.00%	38,398,000.00	41.92%

#### 16、盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	443,490.77	0.00	0.00	443,490.77
合 计	443,490.77	0.00	0.00	443,490.77



17、营业收入

项 目	营业收入		
	本年数		
主营业务收入			39,229,698.26
其他业务收入			2,844.81
合 计			39,232,543.07

18、营业成本

项 目	营业成本		
	本年数		
主营业务成本			33,857,170.05
合 计			33,857,170.05

19、税金及附加

项目	本年数		
税金及附加			125,492.27
合 计			125,492.27

20、销售费用

项目	本年数		
工资			710,639.00
办公费			87,281.34
维修费			81,093.75
运杂费			36,820.31
折旧费			274,479.80
保险费			57,161.81
福利费			7,483.28
交通费			210.43
社保费			30,226.08
运输费			7,473.37
其他			523.00
合 计			1,293,392.17



## 21、管理费用

项目	本年数
工资	2,287,762.67
办公费	182,501.84
差旅费	17,146.28
运杂费	32,978.54
福利费	101,389.17
交际应酬费	281,893.44
折旧费	18,043.76
电信费	4,980.50
租赁费	638,168.64
水电管理费	19,606.91
物业管理费	106,946.20
其它	8,073.43
交通费	13,009.95
社保费	69,739.68
财产责任险	5,409.41
住房公积金	63,344.00
协会会费	10,475.25
残疾人保障金	31,804.92
职工教育经费	6,755.77
专利使用费	2,400.00
合 计	3,902,430.36

## 22、财务费用

项目	本年数
手续费	2,645.65
工本费	499.98
账户管理费	3,347.00
利息收入	-9,460.91
利息支出	98,632.29
合 计	95,664.01

## 23、营业外收入

项目	本年数
其他收入	0.04
合 计	0.04



#### 24、营业外支出

项目	本年数
罚没支出	350.00
合 计	350.00

#### 七、其他重要事项说明

##### 1、或有事项

本公司无重大未决诉讼或仲裁事项，未为任何单位提供对外担保，未将本公司任何资产予以抵押或质押借款，无任何应披露而未披露的或有负债。

##### 2、期后事项

截至本财务报告批准报出日止，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的重大资产负债表日后事项中的非调整事项。

##### 3、承诺事项

本公司无应披露的承诺事项。



## 深圳市诚信鸿建设工程有限公司 财务情况说明书

### 一、企业基本情况

深圳市诚信鸿建设工程有限公司（以下简称“公司”）于2011年11月23日在深圳市市场监督管理局登记注册，现持有统一社会信用代码为91440300586722421Q的营业执照；法定代表人：林俊煌；认缴注册资本：人民币9160万元；经济性质：有限责任公司；

营业期限：永续经营；住所：深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道3333号塘朗城广场（西区）A座、B座、C座A座2201。

经营范围：一般经营项目：建筑工程机械与设备租赁（配备操作人员）；住房租赁；非居住房地产租赁；；园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；土石方工程施工；金属门窗工程施工；机械设备销售；电气设备销售；通讯设备销售；通信设备销售；光通信设备销售；环境保护专用设备销售。消防器材销售；建筑物清洁服务；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；卫生洁具销售；灯具销售；照明器具销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；生产性废旧金属回收；再生资源销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；许可经营项目：以下项目涉及应取得许可审批的，须凭相关审批文件方可经营：房屋建筑工程施工总承包；市政公用工程施工总承包；地基与基础工程专业承包；建筑物拆除工程、智能化系统工程、建筑机电安装工程；土石方工程；消防设施设计及施工；装饰工程的设计与施工；物业管理；园林绿化工程施工；绿化养护工程施工；城市规划设计及施工；园林景观工程设计与施工；物业修缮工程；钢结构工程；结构补强；机电设备安装工程；地质灾害治理工程；体育场馆及场地设施工程；道路维修及养护管理工程、消防设施的维护和保养；水利水电工程；环保工程；输变电工程；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；地质灾害治理工程施工；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建筑节能工程施工；建设工程施工；消防工程施工；住宅室内装饰装修；建筑物拆除作业（爆破作业除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

### 二、资产状况

2024年12月31日公司账面资产总额为93,401,931.90元，其中：账面流动资产为87,267,947.05元，账面非流动资产为6,133,984.85元。

### 三、负债状况

2024年12月31日公司账面负债总额为45,957,752.04元，其中：账面流动负债为45,957,752.04元，非流动负债为0.00元。

### 四、所有者权益

2024年12月31日公司账面所有者权益47,444,179.86元，其中：账面实收资本为38,398,000.00元，资本公积0.00元，账面未分配利润8,602,689.09元。

### 五、本年度经营情况

#### （一）收入与成本

本年度账面实现营业收入39,232,543.07元；营业成本为33,857,170.05元。

#### （二）费用及税金

本年度账面发生税金及附加125,492.27元，销售费用为1,293,392.17元，管理费用为3,902,430.36元，研发费用为0.00元，财务费用为95,664.01元。

### 六、所有者权益变动

公司账面实收资本为38,398,000.00元，其中：本年度股东新增投入资本金7,398,000.00元。

### 七、各项财务指标（根据公式计算，×100%，填写）

序号	财务指标名称	计算公式	比率
1	流动比率	流动资产/流动负债*100%	189.89%
2	资产负债率	负债总额/资产总额*100%	49.20%
3	应收账款周转率	销售收入/（期初应收账款余额+期末应收账款余额）/2*100%	140.26%
4	流动资产周转率	销售收入/（期初流动资产+期末流动资产）/2*100%	44.23%
5	主营业务利润率	（主营业务收入-主营业务成本-主营业务税金）/主营业务收入*100%	13.38%
6	成本费用利润率	利润总额/成本费用总额*100%	-0.05%
7	净资产收益率	净利润/平均净资产*100%	-0.04%
8	销售增长率	（本年销售额-上年销售额）/上年销售额*100%	-43.41%
9	总资产增长率	（年末资产总额-年初资产总额）/年初资产总额*100%	-2.26%

### 八、所得税纳税申报表与账面差异情况说明

公司资产负债表、损益表与公司2024年所得税申报数不存在差异。



证书序号: 0021785


### 说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关: 深圳市财政局

2018年3月27日

中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所 执业证书

名称: 深圳悦信会计师事务所(普通合伙)

首席合伙人: 余达成

主任会计师:

经营场所: 深圳市福田区香蜜湖街道竹林社区紫竹七道17号求是大厦东座2605

组织形式: 普通合伙

执业证书编号: 47470271

批准执业文号: 深财会(2018)50号

批准执业日期: 2018年4月8日





# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码  
91440300MA5DP8FB1H



名称 深圳悦信会计师事务所(普通合伙)

类型 普通合伙

执行事务合伙人 余达成

成立日期 2016年11月16日

主要经营场所 深圳市福田区香蜜湖街道竹林社区紫竹七道17号  
是大厦东座2605

## 重要提示

1. 商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。
2. 商事主体经营范围和许可审批项目等有关事项及年报信息和其他信用信息，请登录左下角的国家企业信用信息公示系统或扫描右上方的二维码查询。
3. 各类商事主体每年须于成立周年之日起两个月内，向商事登记机关提交上一自然年度的年度报告。企业应当按照《企业信息公示暂行条例》第十条的规定向社会公示企业信息。

登记机关



<http://www.gsxt.gov.cn>

国家企业信用信息公示系统网址:

国家市场监督管理总局监制