

标段编号： 2402-440307-04-01-366546002001

深圳市建设工程施工招标投标 文件

标段名称： 坂田文体中心配套道路工程

投标文件内容： 资信标文件

投标人： 中铁二十五局集团有限公司

日期： 2025年07月04日

目录

| | |
|---|-----|
| 1、企业业绩情况 | 3 |
| 1. 湘府路（河西段）快速化改造工程 | 5 |
| 2. 银星路(黄桥大道-雷锋大道)道路工程连接线项目 | 16 |
| 3. 深圳国际生物谷坝光核心启动区白沙湾路、生物谷路市政工程，海心路市政工程 | 24 |
| 4. 官渡区昌宏路南段(广福路至环湖东路)市容环境提升改造工程(2019 年至 2020 年)施工 | 50 |
| 5. 机场大道（S210）辅道建设工程 | 56 |
| 2、企业获奖情况 | 63 |
| 1. 万开周家坝-浦里快速通道万开隧道工程 | 64 |
| 2. 柳州市古灵大道（滨江路至北进路）地下综合管廊工程 | 69 |
| 3. 深圳市城市轨道交通 16 号线主体工程 | 74 |
| 4. 徐州市城市轨道交通 2 号线一期工程 | 81 |
| 5. 广州白云(棠溪)站综合交通枢纽一体化建设工程施工总承包项目土建工程 3 标 | 89 |
| 6. 长沙市轨道交通 3 号线一期工程土建施工项目 SG -9 标段 | 98 |
| 7. 石家庄市城市轨道交通 3 号线二期工程 3205 标段 | 104 |
| 8. 湘府路(河西段)快速化改造工程施工 | 109 |
| 9. 赣州市迎宾大道（含飞翔路段）及文明大道快速路工程二标段 | 114 |
| 3、项目经理（建造师）专业、职称和业绩情况 | 118 |
| 项目经理（建造师）简历表（每个项目只能一个，必填项） | 118 |
| 项目经理相关证书证明资料 | 119 |
| 项目经理业绩证明资料 | 124 |
| 4、项目管理机构设置及其他人员配备要求 | 136 |
| 1. 项目管理机构配备情况表 | 136 |
| 2. 项目经理（建造师）简历表（每个项目只能一个，必填项） | 139 |
| 3. 技术负责人简历表（每个项目只能一个，必填项） | 140 |
| 4. 质量负责人信息表（每个项目只能一个，必填项） | 141 |
| 5. 安全负责人信息表（每个项目只能一个，必填项） | 141 |
| 6. 安全员信息表（每个项目可多个，必填项） | 141 |
| 7. 劳资专管员信息表（每个项目可多个，必填项） | 141 |
| 8. 项目管理机构情况辅助证明材料 | 142 |

1、企业业绩情况

企业同类工程业绩情况

| 序号 | 工程名称 | 建设内容 | 合同金额 (万元) | 竣工验收 时间 | 合同签单 时间 | 备注 |
|----|---|--|--------------|------------|----------------|---------------------------|
| 1 | 湘府路 (河西 段)快速 化改造工 程 | 湘府路(河西段)快速化改造工程主要对洋湖大道和潭州大道(原坪塘大道)进行改造,其中洋湖大道改造范围东起湘府路大桥引桥桥台,西至周家湾路,全长约1765.46m,潭州大道改造范围北起西二环罗家嘴立交,南至连塘路,全长约3360m。项目分为主线高架部分和地面道路部分,其中主线高架为快速路,设计车速为80km/h(主线顺接湘府路大桥的Z XK2+158.63~Z XK3+103.38段按60km/h设计);地面道路为城市主干路,设计车速为50km/h | 69414.06 | 2021.7.30 | 2017.6.15 | 2021年 度长沙 市优质 工程 |
| 2 | 银星路(黄 桥大道-雷 锋大道)道 路工程连 接线项目 | 西起长益复线高速观音岩互通收费站、东至雷锋大道,采用城市主干路标准,标准断面宽46m,设计速度60km/h,全长约2.4km,设置双向十车道四连拱隧道一座(长约497m),下穿雷锋大道地道桥一座(长约550m),另含三环线东辅道跨线桥、雨水顶管等工程。 | 56302.29 | 2023.8.3 | 2019.10.2 8 | / |

| | | | | | | |
|---|---|--|----------|------------|------------|---|
| 3 | 深圳国际生物谷坝光核心启动区白沙湾路、生物谷路市政工程，海心路市政工程 | 本工程主要包括深圳国际生物谷坝光核心启动区白沙湾路市政工程、深圳国际生物谷坝光核心启动区生物谷路市政工程、海心路市政工程等 3 条路。 | 37744.03 | 2020.5.19 | 2015.11.24 | / |
| 4 | 官渡区昌宏路南段(广福路至环湖东路)市容环境提升改造工程(2019年至2020年)施工 | 1、道路工程:路面 186694 米、人行道修复、路缘石修复;2、给排水工程:雨水管 2421 米、污水管 8677 米、顶管 2210 米、高压旋喷桩 72590 米、站 1 座、沉井 27 套、检查井 241 座;3、城市园林工程:乔木 567 株、灌木 373 株、地被 20134m ² 、小品 3 个、游路 482 米;4、交通工程:标线、信号灯、护、彩绘 4700 m ² 。 | 14490.25 | 2021.12.30 | 2020.5.30 | / |
| 5 | 机场大道(S210)辅道建设工程 | 包括路基路面，排水、电力排管、交通、照明、景观及附属设施工程;污水泵站 1 座。(具体以施工图及长沙县投评中心评审的工程量清单范围为准)。 | 8963.13 | 2021.11.4 | 2019.9.25 | / |

1.湘府路（河西段）快速化改造工程

中标通知书

中标通知书

中标通知书编号：



4301061704120201-BD-001

项目编号:4301061704120201

中铁二十五局集团有限公司：

很高兴地通知您，湘府路（河西段）快速化改造工程施工评标工作已经结束，经评标委员会认真评定、媒体公示评审结果并报主管部门备案，确定贵单位为中标人。

工程概况：湘府路（河西段）快速化改造工程主要对洋湖大道和潭州大道（原坪塘大道）进行改造，其中洋湖大道改造范围东起湘府路大桥引桥桥台，西至周家湾路，全长约1765.46m，潭州大道改造范围北起西二环罗家嘴立交，南至连塘路，全长约3360m。项目分为主线高架部分和地面道路部分，其中主线高架为快速路，设计车速为80Km/h（主线顺接湘府路大桥的ZXK2+158.63~ZXK3+103.38段按60Km/h设计）；地面道路为城市主干路，设计车速为50Km/h。

中标范围：包括高架桥梁、地面道路、互通立交、人行通道、绿化景观、排水、照明、交通设施等，具体内容详本项目《工程量清单》及设计图纸。

中标金额：（大写）：陆亿玖仟肆佰壹拾肆万零陆佰贰拾陆元肆角壹分

（小写）：694140626.41元

其中：

直接费用：503946593.76元

费用和利润：85195267.29元

（其中安全文明费：12942966.49元

规费：29709788.03元，其中社会保险费：16842023.33元）

建安费用：589141861.05元

销项税额(应纳税额)：60929831.75元

附加税额：2213414.62元

其他项目费：41855518.99元

（其中专业工程暂估价：10631630元

暂列金额：31223888.99元

BIM专项费用：0元）

工期：26个月

质量标准：合格(且观感质量达到《长沙大河西先导区直接投资项目工程品质评价管理办法（试行）》长先管发【2014】12号文件中规定的精品工程等级)。

项目经理：丁奋强，注册建造师注册证号：粤144070805187，身份证号码：450204197012261454

技术负责人：马晟，身份证号码：430103198101290512

施工员：罗池塘，岗位证书编号：43161040005463，身份证号码：430424198112260317

施工员：刘志强，岗位证书编号：43161040003853，身份证号码：432501197407240514

施工员：阁盼，岗位证书编号：43161040003856，身份证号码：421302199011058179

施工员：吴忌，岗位证书编号：43161040005464，身份证号码：430723199301060036

施工员：邓杰，岗位证书编号：43161040005465，身份证号码：430621199106099455

施工员：黄文昭，岗位证书编号：43161040005466，身份证号码：430621199104275718
 施工员：李忆祥，岗位证书编号：43161040005472，身份证号码：43062619941117453x
 施工员：申锐，岗位证书编号：43161040005763，身份证号码：612728198404170214
 施工员：何波，岗位证书编号：43161040005762，身份证号码：430103197506052016
 施工员：罗明晖，岗位证书编号：43161040003865，身份证号码：432524199108238813
 施工员：胡鹏，岗位证书编号：43161040003863，身份证号码：430981198806273918
 施工员：姚子骏，岗位证书编号：43161040003862，身份证号码：430103198906211017
 施工员：杨毅，岗位证书编号：43161040003861，身份证号码：430903199303076635
 施工员：唐刘永，岗位证书编号：43161040003880，身份证号码：430424199307210613
 施工员：黄武先，岗位证书编号：43161040003859，身份证号码：510722199103045592
 施工员：周湘民，岗位证书编号：43151010014823，身份证号码：431302196604090818
 施工员：李操，岗位证书编号：43161040005467，身份证号码：430721199204195219
 施工员：吴海清，岗位证书编号：43161040005471，身份证号码：432503198603012196
 施工员：刘继禹，岗位证书编号：43161019003017，身份证号码：432524199303010670
 施工员：龙琪，岗位证书编号：43161019003016，身份证号码：430181199403171854
 施工员：江巍，岗位证书编号：43161040003873，身份证号码：430524199312261576
 施工员：王沅，岗位证书编号：43161019003018，身份证号码：430522199103267573
 施工员：胡静，岗位证书编号：43151010010016，身份证号码：43061119901016554x
 质量员：刘洋，岗位证书编号：43161090002912，身份证号码：430122198807200012
 质量员：胡永江，岗位证书编号：43161090004055，身份证号码：532301199111112312
 质量员：王川，岗位证书编号：43161090002915，身份证号码：412728198910056417
 质量员：谢毅，岗位证书编号：43161090002919，身份证号码：431022199106087010
 质量员：唐伟，岗位证书编号：43161090002913，身份证号码：430121198708232813
 质量员：刘立刚，岗位证书编号：43161090002911，身份证号码：430524199302010730
 质量员：周美标，岗位证书编号：43161090002910，身份证号码：421221199405062916
 质量员：李江波，岗位证书编号：43161090001077，身份证号码：

430403198103221015
 质量员：邹群辉，岗位证书编号：43161090005291，身份证号码：
 432524199103180034
 质量员：王莹，岗位证书编号：43161090005294，身份证号码：
 430103198206080028
 质量员：谌金钰，岗位证书编号：43161090004060，身份证号码：
 430903199302060324
 质量员：欧阳京亚，岗位证书编号：101041401647，身份证号码：
 431202199009070474
 质量员：刘涛，岗位证书编号：43161090002905，身份证号码：
 140105199112261838
 质量员：罗新梅，岗位证书编号：43161090002907，身份证号码：
 430103196901014525
 质量员：尹华乾，岗位证书编号：43161090002901，身份证号码：
 430525199102284995
 质量员：丁智威，岗位证书编号：43161090002903，身份证号码：
 430181199210073916
 质量员：王春勇，岗位证书编号：43161090002904，身份证号码：
 130702198709082135
 质量员：陈朕，岗位证书编号：43161090002906，身份证号码：
 430402198402022546
 质量员：程燕征，岗位证书编号：43161090005295，身份证号码：
 36233019900215349x
 质量员：杨承道，岗位证书编号：43161090002916，身份证号码：
 430528198705032839
 质量员：曾宪刚，岗位证书编号：43161060001264，身份证号码：
 430102197710080536
 质量员：朱丽芳，岗位证书编号：43151060006640，身份证号码：
 140104197907152226
 安全员：陈庆源，岗位证书编号：粤建安C（2012）0010048，身份证号码：
 440102197111084414
 安全员：梁慧敏，岗位证书编号：粤建安C（2016）9000234，身份证号码：
 430202198008052041
 安全员：张国顺，岗位证书编号：粤建安C（2016）0013851，身份证号码：
 522225198706198118
 安全员：王进元，岗位证书编号：粤建安C（2015）0008625，身份证号码：
 350583198208240017
 安全员：全鹏，岗位证书编号：粤建安C（2016）0010376，身份证号码：
 430422199106220011
 安全员：邓辉，岗位证书编号：粤建安C（2016）9000235，身份证号码：
 430681197712090319
 安全员：李昶忻，岗位证书编号：粤建安C（2016）9000247，身份证号码：
 430103197910294519
 安全员：王宁，岗位证书编号：粤建安C（2015）0005382，身份证号码：
 220203199202203319
 安全员：刘伟，岗位证书编号：粤建安C（2016）9000233，身份证号码：
 430202196710102011
 安全员：余友莲，岗位证书编号：粤建安C（2016）9000237，身份证号码：
 430181198201135025
 安全员：喻意林，岗位证书编号：粤建安C（2016）9000258，身份证号码：
 430102196805124525

安全员：聂斌，岗位证书编号：粤建安C（2016）9000241，身份证号码：430102197510251011
 安全员：彭炯，岗位证书编号：粤建安C（2016）9000249，身份证号码：432501197910230524
 安全员：申佩，岗位证书编号：粤建安C（2016）9000232，身份证号码：432502198409015434
 安全员：陶百翔，岗位证书编号：粤建安C（2016）9000231，身份证号码：430103196510302036
 安全员：文秀，岗位证书编号：粤建安C（2016）9000240，身份证号码：430702198809120523
 安全员：肖成，岗位证书编号：粤建安C（2016）9000239，身份证号码：430422198508247378
 安全员：许芝，岗位证书编号：粤建安C（2016）9000238，身份证号码：360302197609202028
 安全员：杨旻，岗位证书编号：粤建安C（2016）9000248，身份证号码：430202197608302011
 安全员：冯冰，岗位证书编号：粤建安C（2016）9000212，身份证号码：430403197101051011
 安全员：刘志，岗位证书编号：粤建安C（2016）9000246，身份证号码：439004198205210934
 安全员：张莉，岗位证书编号：粤建安C（2016）9000236，身份证号码：430202197401222022
 安全员：章雪松，岗位证书编号：粤建安C（2016）9000260，身份证号码：430121197905012217
 安全员：赵华，岗位证书编号：粤建安C（2016）9000230，身份证号码：430322196506051457
 安全员：兰文庆，岗位证书编号：粤建安C（2013）0009247，身份证号码：211002197304301115
 安全员：朱建湘，岗位证书编号：粤建安C（2016）9000259，身份证号码：430202196912162055
 请贵单位在收到本通知书原件后30天内，与招标人联系办理合同签订等有关事项。
 履约保证金金额：按中标金额价的10%向发包人提供履约保证金（以万元为单位取整数），形式：现金或银行保函，提交截止时间：在签订本施工合同前
 付款方式：按合同约定方式支付。
 特此通知。

建设单位：（法人签字或盖章）

招标代理机构：（法人签字或盖章）

建设单位：（公章）

招标代理机构：（公章）

招投标监管机构备案（签章）

编号: SJJS2017134

建设工程施工合同

工 程 名 称: 湘府路(河西段)快速化改造工程施工

工 程 地 点: 长沙市河西

发 包 人: 湖南湘江新区市政建设投资有限公司

承 包 人: 中铁二十五局集团有限公司

签 订 日 期: 2017 年 6 月 15 日

签 订 地 点: _____

中华人民共和国建设部
国家工商行政管理局

监制

第一部分 合同协议书

发包人：（全称） 湖南湘江新区市政建设投资有限公司

承包人：（全称） 中铁二十五局集团有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就湘府路（河西段）快速化改造工程（以下简称本项目或工程）施工及有关事项协商一致，经双方协商一致共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：湘府路（河西段）快速化改造工程

2. 工程地点：长沙市河西洋湖片区

3. 工程立项批准文号：湘新发改函[2015]94号

4. 资金来源：财政拨款

5. 工程内容：湘府路（河西段）快速化改造工程主要对洋湖大道和潭州大道（原坪塘大道）进行改造，其中洋湖大道改造范围东起湘府路大桥引桥桥台，西至周家湾路，全长约1765.46m，潭州大道改造范围北起西二环罗家嘴立交，南至连塘路，全长约3360m。项目分为主线高架部分和地面道路部分，其中主线高架为快速路，设计车速为80km/h（主线顺接湘府路大桥的ZXX2+158.63~ZXX3+103.38段按60km/h设计）；地面道路为城市主干路，设计车速为50km/h。

群体工程应附工程项目一览表（附件一）

6. 工程承包范围：

包括高架桥梁、地面道路、互通立交、人行通道、绿化景观、排水、照明、交通设施等，具体内容详见本项目《工程量清单》及设计图纸。

二、合同工期

计划开工日期： 年 月 日

计划竣工日期： 年 月 日

工期总日历天数：790天。工期总日历天数与根据前述计划竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

其中各关键节点完工日期如下表：

| 序号 | 关键节点 | 完工日期 | 阶段工期 | 累计工期 |
|----|------|------|------|------|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |

三、工程质量标准

工程质量标准：合格，（且感官质量达到《湖南湘江新区管理委员会政府投资建设项目工程品质评价管理办法》湘新建发[2016]383号文件中规定精品工程等级。

四、签约合同价款与合同价格形式：

1. 签约合同价为：

人民币（大写）：陆亿玖仟肆佰壹拾肆万零陆佰贰拾陆元肆角壹分（¥694140626.41元）；其中：

(1) 安全文明施工费：人民币（大写）：壹仟贰佰玖拾肆万贰仟玖佰陆拾陆元肆角玖分（¥12942966.49元）；

(2) 专业工程暂估价金额：人民币（大写）：壹仟零陆拾叁万壹仟陆佰叁拾元（¥10631630.00元）；

(3) 暂列金额：人民币（大写）：叁仟壹佰贰拾贰万叁仟捌佰捌拾捌元玖角玖分（¥31223888.99元）。

2. 合同价格形式：固定综合单价。

3. 其它约定：

合同价款包括的内容和综合单价详见：

(1) 承包人的已标价工程量清单（招标工程）；

(2) 经发包人确认的招标控制价或施工图预算书（非招标工程）；

(3) 本合同价款除其他明确约定外，均以人民币为计价单位；

(4) 其他。

五、项目经理

承包人项目经理：丁奋强。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

(1) 中标通知书（有）；

(2) 投标函及其附录（有）；

(3) 专用合同条款及其附件；

(4) 通用合同条款；

(5) 技术标准和要求；

(6) 图纸；

(7) 已标价工程量清单或预算书；

(8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 年 月 日签订。

十、签订地点

本合同在 长沙市岳麓区梅溪湖国际研发中心8号栋湘江新区市政建设投资有限公司签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自双方签字盖章后即生效。

十三、合同份数

本合同一式 拾 份，均具有同等法律效力，发包人 陆 份，承包人 贰 份，监理人 壹 份，合同备案机关 壹 份，其他 / 份。

(以下无正文)

发包人：(公章)
湖南湘江新区市政建设投资有限公司
法定代表人或其委托代理人
(签字)

承包人：(公章)
中铁二十五局集团有限公司
法定代表人或其委托代理人
(签字)

组织机构代码：

地址：

邮政编码：

法定代表人：

委托代理人：

电话：

传真：

电子信箱：

开户银行：

账号：

年 月 日

组织机构代码：

地址：广州市越秀区中山一路 55 号

邮政编码：510600

法定代表人：

委托代理人：

电话：020-61338900

传真：020-61338900

电子信箱：zt25j@163.com

开户银行：中国建设银行股份有限公司
广州铁路支行

账号(基本账号)：44001400701059
333888

年 月 日

竣 工 验 收 证 书

施管表2

| | | | | | |
|--|-----------------|--------------|--------------|---|--------------|
| 工程名称 | 湘府路（河西段）快速化改造工程 | 开工日期 | 2017年7月9日 | 对工程的质量评定： | |
| 施工单位 | 中铁二十五局集团有限公司 | 竣工日期 | 2021年7月30日 | 工程已按施工合同要求完成，经验收检查，外观项目，量测项目及资料核查均符合有关标准规定，全部达到合格，同意验收。 | |
| 工程造价 (万元) | 69414 | 施工决算 (万元) | 98000 | | |
| 验收范围及数量： | | | | | |
| 1. 桥梁工程：主要分为主线高架桥梁、罗家嘴立交、跨新江河两侧拼宽桥及洋湖大道-潭州大道立交；桥面面积约12.4万平米，桩基744根，墩台314个，墩身336个，支架现浇连续梁共88联。2. 道路工程：全长共5.1km，主要工程数量有路基挖方15.534万方，路基填方8.57万m ³ ，软土地基换填13万m ³ ，路基水稳基层料7.4万m ³ ，沥青路面14.9万m ² 。3. 排水工程：新建雨水系统总长度13.4km，污水管0.6km，雨水管道主要采用I级、II级承插式钢筋混凝土管。4. 绿化工程：主要有乔木采用香樟730棵、菜树394棵等；栽植灌木采用红叶石楠661棵、海桐球27棵等；片植灌木采用八角金盘18573.96m ² 、麦冬草9172.18m ² 、洒金珊瑚3967.45m ² 、龟甲冬藤2214.14m ² 等工程数量。5. 照明工程：设置10KV/0.4KV路灯箱变3台，照明主要采用常规路灯杆式照明方式，局部交叉路口采用中/高杆灯照明方式。6. 交通设施工程：主要分为交通标志、标线、交通管线、交通信号工程、交通监控工程、控制箱配电系统、防眩板、轮廓标、突起路标。7. 声屏障工程：声屏障起止里程为ZXK0+810~YNSK1+018，分直立式与全封闭两种，分连续过渡和间断过渡，直立式声屏障长度748.3m，全封闭声屏障长度1184.7m。 | | | | | |
| 存在问题及处理意见： | | | | | |
| 无 | | | | | |
| 建设单位 | 长沙投资集团有限公司 | 监理单位 | 湖南通创勘察设计有限公司 | 设计单位 | 湖南通创勘察设计有限公司 |
| 施工单位 | 湖南通创勘察设计有限公司 | 监理单位 | 湖南通创勘察设计有限公司 | 设计单位 | 湖南通创勘察设计有限公司 |
| 邀请单位 | 湖南通创勘察设计有限公司 | 监理单位 | 湖南通创勘察设计有限公司 | 设计单位 | 湖南通创勘察设计有限公司 |

湖南湘江新区管理委员会住建环保局文件

湘新建发〔2018〕17号

湖南湘江新区管理委员会住建环保局 关于同意变更湘府路（河西段）快速化改造 工程项目经理的批复

中铁二十五局集团有限公司：

你公司关于申请变更湘府路（河西段）快速化改造工程的《人员变更申请表》收悉。鉴于该项目项目经理因离职不能到岗履职，经研究，同意你公司改派湛荣华（身份证：432501197405230531 证书号：粤 144091015218）担任该项目项目经理，丁奋强不再担任该项目项目经理。

此复。

湖南湘江新区管理委员会住建环保局

2018年11月18日

获奖证书



2.银星路(黄桥大道-雷锋大道)道路工程连接线项目

中标通知书

中标通知书

中标通知书编号：43012219092401146-BD-001 项目编号：43012219092401146

中铁二十五局集团有限公司：

很高兴地通知您，银星路（黄桥大道-雷锋大道）道路工程连接线项目施工评标工作已经结束，经评标委员会认真评定、媒体公示评审结果并报主管部门备案，确定贵单位为中标人。

工程概况：西起长益复线高速观音岩互通收费站、东至雷锋大道，采用城市主干路标准，标准断面宽 46m, 设计速度 60km/h, 全长约 2.4km, 设置双向十车道四连拱隧道一座（长约 497m），下穿雷锋大道地道桥一座（长约 550m），另含三环线东辅道跨线桥、雨水顶管等工程。

中标范围：具体包括道路工程、隧道工程、给排水工程、桥涵（包括地道桥）工程、照明工程、交通工程、绿化及景观亮化工程、电力埋管、管线综合工程、管线迁改及保护工程等（具体的范围和内容以施工图纸及工程量清单为准）。

中标金额：（大写）伍亿陆仟叁佰零贰万贰仟玖佰壹拾伍元玖角壹分

（小写）563022915.91 元

其中：

直接费用：451748828.15 元

费用和利润：57953369.08 元

（其中安全文明费：9352026.43 元

规费：20007027.20 元，其中社会保险费：19126529.59 元）

建安费用：509675933.23 元

销项税额(应纳税额)：37466192.70 元



扫描全能王 创建

附加税额：146182.28 元

其他项目费：18181782.4 元

(其中专业工程暂估价：320000.00 元

暂列金额：17831936.00 元

BIM 专项费用：0 元)

工期：施工采取两端开挖，工期为 720 日历天

质量要求：达到国家相关工程质量验收标准合格工程

项目经理：黄文俊，注册建造师注册证号：粤 143171900120，身份证号码：

430524198509246674；

技术负责人：谭剑，岗位证书编号：4100250587，身份证号码：43010519831029511X；

请贵单位在收到本通知书原件后 30 天内，与招标人联系办理合同签订等有关事项。

履约保证金：担保金额为中标价格的 10%，形式：银行保函形式，提交截止时间：中标人应在中标通知书发出之日后，施工合同签订前提交履约担保。

付款方式：按工程进度付款，详见合同。

特此通知。

招标代理机构：(法人签字或盖章)

招标代理机构：(公章)

招标人：(法人签字或盖章)

招标人：(公章)

招投标监管机构备案(盖章)



扫描全能王 创建

HNJS—2014

合同编号:

湖南省建设工程施工合同

工程名称: 银星路(黄桥大道-雷锋大道)道路工程连接线项目

工程地点: 望城经开区(长益复线高速观音岩互通收费站-雷锋大道)

发 包 人: 望城经开区建设开发公司

承 包 人: 中铁二十五局集团有限公司



湖南省住房和城乡建设厅

制定

湖南省工商行政管理局

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：望城经开区建设开发公司

承包人（全称）：中铁二十五局集团有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就银星路（黄桥大道-雷锋大道）道路工程连接线项目工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：银星路（黄桥大道-雷锋大道）道路工程连接线项目。

2. 工程地点：望城经开区（长益复线高速观音岩互通收费站-雷锋大道）。

3. 工程立项批准文号：望发改投[2016]336 号。

4. 资金来源：政府投资。

5. 工程内容：西起长益复线高速观音岩互通收费站、东至雷锋大道，采用城市主干路标准，标准断面宽 46m，设计速度 60km/h，全长约 2.4km，设置双向十车道四连拱隧道一座（长约 497m），下穿雷锋大道地道桥一座（长约 550m），另含三环线东辅道跨线桥、雨水顶管等工程。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件 1）。

6. 工程承包范围：具体包括道路工程、隧道工程、给排水工程、桥涵（包括地道桥）工程、照明工程、交通工程、绿化及景观亮化工程、电力埋管、管线综合工程、管线迁改及保护工程等（具体的范围和内容由施工图纸及工程量清单为准）。

二、合同工期

计划开工日期：2019 年 10 月 28 日。

计划竣工日期：2021 年 10 月 16 日。

工期总日历天数：施工采取两端开挖，工期为 720 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合 《工程施工质量验收规范》合格 标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）伍亿陆仟叁佰零贰万贰仟玖佰壹拾伍元玖角壹分
(¥563022915.91 元)；

其中：

(1) 安全文明施工费：

人民币（大写）玖佰叁拾伍万贰仟零贰拾陆元肆角叁分 (¥9352026.43 元)；

(2) 规费：

人民币（大写）贰仟万零柒仟零贰拾柒元贰角 (¥20007027.2 元)；

(3) 社会保险费：

人民币（大写）壹仟玖佰壹拾贰万陆仟伍佰贰拾玖元伍角玖分
(¥19126529.59 元)；

(3) 专业工程暂估价金额：

人民币（大写）叁拾贰万元 (¥320000 元)；

(4) 暂列金额：

人民币（大写）壹仟柒佰捌拾叁万壹仟玖佰叁拾陆元 (¥17831936 元)。

2. 合同价格形式：单价合同。

五、项目经理

承包人项目经理：黄文俊。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书（如果有）；
- (2) 投标函及其附录（如果有）；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2019 年 10 月 28 日签订。

十、签订地点

本合同在望城经开区签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自双方签章盖章后生效。

十三、合同份数

本合同一式捌份，均具有同等法律效力，发包人执叁份，承包人执肆份，财务付款壹份。

发包人：(公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

组织机构代码：

地址：

邮政编码：

法定代表人：

委托代理人：

电话：

传真：

电子信箱：

开户银行：

账号：

承包人：(公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

组织机构代码：9144000019043049X8

地址：广东省广州市南沙区海滨路 171

号金融大厦 1520 室

邮政编码：

法定代表人：

委托代理人：

电话：020-61338900

传真：

电子信箱：

开户银行：

账号：

竣 工 验 收 证 书

施工管表2

| | | | | |
|--|------------------------|--------------|--------------|------------|
| 工程名称 | 银星路（黄桥大道-雷锋大道）道路工程连接项目 | 开工日期 | 2020年3月7日 | 对工程的质量评定： |
| 施工单位 | 中铁二十五局集团有限公司 | 竣工日期 | 2023年8月3日 | 符合设计及规范要求。 |
| 工程造价 （万元） | 56302万 | 施工决算 （万元） | / | |
| 验收范围及数量： 银星路（黄桥大道-雷锋大道）道路工程连接项目总长约2.4km（起止桩号为K0+000-K2+400）。起于三环线以东（顺接长益复线观音岩互通收费站），止于雷锋大道。项目设计为城市主干道，标准路幅宽46m，主道双向6车道，辅道双向4车道，设计速度60km/h。主要建设内容包括：路基路面、桥涵、隧道、排水、交通、绿化、照明、电力等管线。其中观音岩隧道长约497m，采用国内首创双向十车道四连拱隧道开挖方式，横向往总开挖宽度约64m，属于超大跨度隧道。下穿雷锋大道地道桥长505m，洗心路跨线桥长178m。 由于隧道以西没有有效的用地批复手续及雷锋大道西侧南辅道与华城商厦建设用地红线重叠，项目南辅道AK0+080-AK0+200段、主线K0+000-K0+377.5段无法与项目其他工程同时完工，经望城经开区议事协调会批准同意，对无法完成部分进行甩项，其余部分正常验收，具体甩项路段情况如下： 1、雷锋大道南侧辅道AK0+080-AK0+200甩项未完成； 2、隧道以西主线K0+000-K0+377.5：路面工程、人行道、交安、亮化、甩项未完成，其他已全部完成。 | | | | |
| 存在问题及处理意见：无 | | | | |
| 竣工验收日期 | | | | 2023年8月3日 |
| 参加竣工验收单位意见 | | | | |
| 建设单位 | 中铁二十五局集团有限公司 | 设计单位 | 中铁二十五局集团有限公司 | （盖章） |
| 监理单位 | 中铁二十五局集团有限公司 | 施工单位 | 中铁二十五局集团有限公司 | （盖章） |
| 勘察单位 | 中铁二十五局集团有限公司 | 邀请单位 | — | （盖章） |

中标通知书

中标通知书

2

副本

工程编号: 4403832015006801
合同编号: SG2015-039

深圳市建设工程施工合同

(适用于招标工程固定单价施工合同)

工程名称: 深圳国际生物谷坝光核心启动区白沙湾路、生物谷路市政工程, 海心路市政工程

工程地点: 深圳市大鹏新区

发 包 人: 深圳市大鹏新区建设管理服务中心

承 包 人: 中铁二十五局集团有限公司

签订日期: 2015年 11 月 24 日

协议书

发包人(全称): 深圳市大鹏新区建设管理服务中心

承包人(全称): 中铁二十五局集团有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,发、承包人就本工程施工事项协商一致,订立本合同,达成协议如下:

一、工程概况

工程名称: 深圳国际生物谷坝光核心启动区白沙湾路、生物谷路市政工程,海心路市政工程

工程地点: 深圳市大鹏新区

工程规模及特征:

本工程主要包括深圳国际生物谷坝光核心启动区白沙湾路市政工程、深圳国际生物谷坝光核心启动区生物谷路市政工程、海心路市政工程等3条路。具体工程概况及招标范围:

1) 深圳国际生物谷坝光核心启动区白沙湾路市政工程:白沙湾路位于坝光核心启动区的东部,起于规划生物谷路,终至规划排牙路与现状坝核公路相接,沿线与14条规划道路相交,全长约3公里。其中:生物谷路~新态路段长约560米,规划红线宽18米,双向两车道,设计车速为20KM/h;新态路~排牙山路段长约2440米,实施路幅度宽为28米,双向四车道,设计车速为30KM/h,路面为沥青路面。桥梁设计荷载采用城-A级。

2) 海心路市政工程:海心路位于坝光核心启动区的东部,呈南北走向,北接新态路,南至海生路,沿线与规划鼓楼路、海康路相交,全长约1280米,红线宽12米,双向两车道,路面为沥青路面。全线设桥梁4座,桥梁总长253米。

3) 深圳国际生物谷坝光核心启动区生物谷路市政工程:生物谷路位于坝光核心启动区中部,南接鹏坝路,北至环坝路,全长0.72公里。实施路幅宽32~35米,双向四车道,设计车速为30KM/h,路面为沥青路面。

资金来源: 政府资金100%

二、工程承包范围

本工程主要包括深圳国际生物谷坝光核心启动区白沙湾路市政工程、深圳国际生物谷坝光核心启动区生物谷路市政工程、海心路市政工程等3条路。
具体招标范围：1) 深圳国际生物谷坝光核心启动区白沙湾路市政工程：主要建设内容包括但不限于道路、桥涵、给排水、电力、通信、照明、燃气、绿化工程等。

2) 海心路市政工程：主要建设内容包括但不限于道路、桥涵、给排水、电力、通信、照明、燃气、交通安全及交通监控设施、绿化工程等。

3) 深圳国际生物谷坝光核心启动区生物谷路市政工程：主要建设内容包括但不限于道路、桥梁、给排水、电力、电信、照明、燃气、绿化、交通安全及交通监控设施工程和低影响开发设施等。最终以施工图和工程量清单为准。

1. 房建工程：(在□内打√，并填写相应的工程量)

| | | | |
|---------|--|--------|--|
| 土石方工程 | <input type="checkbox"/> | 金属门窗工程 | <input type="checkbox"/> |
| 基坑支护工程 | <input type="checkbox"/> | 智能建筑工程 | <input type="checkbox"/> |
| 地基与基础工程 | <input type="checkbox"/> 桩基类别： 桩径：数量： | 通风空调工程 | <input type="checkbox"/> 空调面积：平方米 <input type="checkbox"/> 设计冷负荷：冷吨 |
| 主体结构工程 | <input type="checkbox"/> 混凝土 <input type="checkbox"/> 砌体 <input type="checkbox"/> 钢结构 <input type="checkbox"/> 网架 <input type="checkbox"/> 索膜结构 | 室外环境工程 | <input type="checkbox"/> |
| 装饰、装修工程 | <input type="checkbox"/> 二次装修 <input type="checkbox"/> 幕墙：平方米 | 电梯工程 | <input type="checkbox"/> 电梯部 <input type="checkbox"/> 自动扶梯部 |
| 屋面及防水工程 | <input type="checkbox"/> | 消防工程 | <input type="checkbox"/> |
| 建筑给排水工程 | <input type="checkbox"/> | 燃气工程 | <input type="checkbox"/> 户数：户 <input type="checkbox"/> 庭院管：米 |
| 建筑电气工程 | <input type="checkbox"/> | 其它工程 | |

2. 市政工程：(在□内打√，并填写相应的工程量)

| | | | |
|--------|---------------------------------|----------|---------------------------------------|
| 七通一平工程 | <input type="checkbox"/> 万平方米 | 给水管道工程 | <input checked="" type="checkbox"/> 米 |
| 挡墙护坡工程 | <input type="checkbox"/> 长：宽：高： | 给排水构筑物工程 | <input type="checkbox"/> |

| | | | |
|---------------|--|--------|---------------------------------------|
| 软基处理工程 | <input type="checkbox"/> 万平方米 | 泵站工程 | <input type="checkbox"/> 平方米 |
| 道路工程 | <input checked="" type="checkbox"/> 长: 宽: | 电信管道工程 | <input checked="" type="checkbox"/> 米 |
| 桥梁工程 | <input checked="" type="checkbox"/> 座 | 电力管道工程 | <input checked="" type="checkbox"/> 米 |
| 隧道工程 | <input type="checkbox"/> 长: 宽: 高: | 路灯照明工程 | <input checked="" type="checkbox"/> 座 |
| 排水管道工程 | <input checked="" type="checkbox"/> 雨水管: 米 <input checked="" type="checkbox"/> 污水管: 米 | 道路改造工程 | <input type="checkbox"/> 长: 宽: |
| 排水箱涵工程 | <input type="checkbox"/> 长: 宽: 高: | 绿化工程 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 交通监控、收费综合系统工程 | <input checked="" type="checkbox"/> | 燃气工程 | <input checked="" type="checkbox"/> 米 |
| 交通安全设施工程 | <input checked="" type="checkbox"/> | 其它工程 | |

3. 其它工程

本工程主要包括深圳国际生物谷坝光核心启动区白沙湾路市政工程、深圳国际生物谷坝光核心启动区生物谷路市政工程、海心路市政工程等 3 条路。
具体招标范围: 1) 深圳国际生物谷坝光核心启动区白沙湾路市政工程: 主要建设内容包括但不限于道路、桥涵、给排水、电力、通信、照明、燃气、绿化工程等。

2) 海心路市政工程: 主要建设内容包括但不限于道路、桥涵、给排水、电力、通信、照明、燃气、交通安全及交通监控设施、绿化工程等。

3) 深圳国际生物谷坝光核心启动区生物谷路市政工程: 主要建设内容包括但不限于道路、桥梁、给排水、电力、电信、照明、燃气、绿化、交通安全及交通监控设施工程和低影响开发设施等。最终以施工图和工程量清单为准。

三、合同工期

开工日期: 2015 年 12 月 15 日 (以监理工程师开工令为准)

竣工日期: 2017 年 6 月 7 日

合同工期总日历天数 540 天。

标准工期 / 天 (指按《深圳市建设工程施工工期标准》计算出的本工程工期)。

四、质量标准

本工程质量标准： 按照国家相关技术标准验收合格

五、合同价款

币种：

合同价款(大写)： 叁亿柒仟柒佰肆拾肆万零叁佰元整

(小写)： 377440300.00 元

其中，施工现场安全文明施工费为(小写)： /，暂列金额为(小写) /。

项目单价： ■本工程标底中各项目的综合单价下浮【 16.60 】%。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款 4.1 款的规定一致：

1. 协议书；
2. 中标通知书；
3. 专用条款和补充条款；
4. 通用条款；
5. 投标文件；
6. 标准、规范及有关技术文件；
7. 图纸；
8. 工程量清单；
9. 双方有关工程的洽商、变更等书面记录和文件；
10. 发包人和工程师有关通知及工程会议纪要；
11. 工程进行过程中的有关信件、数据电文(电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)。

七、词语含义

本协议书中有词语含义与本合同“通用条款”中赋予它们的定义相同。

八、承包人承诺

承包人向发包人承诺按照本合同约定进行施工、竣工，在质量缺陷保修期内

承担工程质量缺陷保修责任,并履行本合同所约定的全部义务。

九、发包人承诺

发包人向承包人承诺按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项,并履行本合同所约定的全部义务。

十、合同生效

本合同订立时间: 2015 年 11 月 24 日

订立地点: 深圳市大鹏新区建设管理服务中心

发包人和承包人约定本合同自双方签字盖章后成立,并送建设行政主管部门备案后生效。

发包人(公章):

地 址:

法定代表人:

委托代理人:

电 话:

传 真:

开 户 银 行:

账 号:

邮 政 编 码:

合同备案情况:

承包人(公章):

地 址:

法定代表人:

委托代理人:

电 话: 020-86234310

传 真: 020-86234310

开 户 银 行: 中国建设银行深圳罗湖支行

账 号: 44201507300052506969

邮 政 编 码: 510600




备案机构(公章):

经办人:

年 月 日

项目经理人员变更

编号:

| | | | | | |
|---|---|------|-------|---------------|------|
| 单位（子单位）工程名称 | 深圳国际生物谷坝光核心启动区白沙湾路、生物谷路市政工程市政工程，海心路市政工程 | | | | |
| 致：深圳市大鹏新区建筑工务局、深圳市霍克建设监理有限公司（业主、监理）现将本工程项目经理部的人员及其分工通知贵方，便于贵方开展工作。 | | | | | |
|  施工单位（盖章）： 日期：2017年5月22日 | | | | | |
| 附件：变更人员资格证明 | | | | | |
| 变更前 | 姓名 | 专业分工 | 职位 | 资格证书号 | 本人签名 |
| | 谷雨 | 项目管理 | 项目经理 | 粤144070809431 | 谷雨 |
| | 曹志雄 | 项目管理 | 技术负责人 | [410025E308] | 曹志雄 |
| 变更后 | 刘立东 | 项目管理 | 项目经理 | 粤144060804040 | 刘立东 |
| | 梁治国 | 项目管理 | 技术负责人 | 410025F451 | 梁治国 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 监理单位意见：123 <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   </div> 总监理工程师：张奇勳 日期：2017.5.23 | | | | | |
| 建设单位意见：同意更换 <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div> 业主代表：张望 日期：2017.5.24 </div> </div> | | | | | |

附件 7

深圳市道路工程 竣工验收报告

工程名称: 深圳国际生物谷坝光核心启动区白沙湾路市政工程

建设单位: 深圳市大鹏新区建筑工务署

验收日期: 2020年5月19日

一、工程概况、执行基本建设情况、相关评价

| | | | | | |
|---|------------------------|------------------|--------------|------|--------------|
| 工程名称 | 深圳国际生物谷坝光核心启动区白沙湾路市政工程 | | | | |
| 建设单位 | 深圳市大鹏新区建筑工务署 | 项目负责人 | 马成强 | 开工许可 | DX[2016]070 |
| 勘察单位 | 深圳市水务规划设计院有限公司 | 项目负责人 | 曾魁 | 工程地点 | 深圳市大鹏新区 |
| 设计单位 | 深圳市综合交通设计研究院有限公司 | 项目负责人 | 刘浅居 | 合同造价 | 30175.19(万元) |
| 监理单位 | 深圳市霍克建设监理有限公司 | 项目总监 | 张奇勋 | 开工日期 | 2016.11.23 |
| 施工单位 | 中铁二十五局集团有限公司 | 项目经理 | 刘立东 | 完工日期 | 2019.10.31 |
| | | 技术负责人 | 梁治国 | 验收日期 | 2020.5.19 |
| 图纸审查机构 | 深圳市大正建设工程咨询有限公司 | 质量监督机构 | 深圳市交通工程质量监督站 | | |
| <p>工程概况：白沙湾路北起生物谷路，南至排牙山路，与现状坝核公路相接，全长约2.98km，规划道路等级为城市次干路，设计车速为30km/h。目前K0+000~K2+200段已完成设计和合同约定的所有内容。</p> | | | | | |
| 工程 建设 内容 | 道路工程 | 路基、基层、沥青路面 | | | |
| | 交通工程 | 标志牌、标线 | | | |
| | 桥梁工程 | 6座 | | | |
| | 给水排水工程 | 给水、再生水、污水、雨水、检查井 | | | |
| | 电力、通信、照明工程 | 电力管、通信管、照明管线、检查井 | | | |
| | 燃气工程 | 管道、检查井 | | | |
| 绿化工程 | 乔木、灌木 | | | | |

对工程勘察、设计、施工、监理方面的评价：

勘察单位能按合同认真履行职责，较好地履行前期勘察委托合同中的义务、积极主动与我署及设计、监理、施工进行友好合作，出色的完成了勘察任务。

设计单位严格按工程设计规范进行设计，设计文件符合本工程建设需要，在施工过程中能较好地跟踪、服务，及时完善设计方案。

施工单位在整个施工过程中严格履行合同，按现行国家规范及设计文件进行施工，未发生任何质量和安全事故，确保了工程建设质量符合设计和规范要求。

监理单位严格执行监理程序，依据设计图纸、合同文件和国家法律法规，实施全过程、全方位、全天候的监督检查，保证了工程建设质量。

二、竣工验收实施情况

（一）验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程实际情况，组成各专业验收组。

1、验收组

| | |
|----------|-----------------|
| 组长（建设单位） | 马成强 |
| 副组长 | 曾魁、刘浅居、张奇勋、刘立东 |
| 组员 | 钱兴林、刘昊林、梁治国、王义朋 |

2、专业组

| 专业组 | 组长 | 组员 |
|--------|-----|----------------|
| 道路工程 | 马成强 | 曾魁、刘浅居、张奇勋、刘立东 |
| 桥梁工程 | 马成强 | 曾魁、刘浅居、张奇勋、刘立东 |
| 给排水工程 | 马成强 | 曾魁、刘浅居、张奇勋、刘立东 |
| 电力电信工程 | 马成强 | 曾魁、刘浅居、张奇勋、刘立东 |
| 照明工程 | 马成强 | 曾魁、刘浅居、张奇勋、刘立东 |
| 交通工程 | 马成强 | 曾魁、刘浅居、张奇勋、刘立东 |
| 绿化工程 | 马成强 | 曾魁、刘浅居、张奇勋、刘立东 |

(二) 验收程序实施

- 1、建设单位主持验收会议：是☒ 否☐
- 2、建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履行情况和在建设各个环节执行法律、法规和工程建设标准情况：是☒ 否☐
- 3、验收组审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程验收资料：是☒ 否☐
- 4、各专业组实地查验工程质量，形成各专业验收意见：是☒ 否☐
- 5、专业组发表意见，验收组形成竣工验收意见并签名。是☒ 否☐

(三) 竣工验收条件及检查情况

| | |
|---|---|
| 竣 工 验 收 条 件 及 检 查 情 况 | 1. 设计文件和合同约定内容的完成情况：已按设计和合同约定项目完成 |
| | 2. 工程技术档案、施工管理资料的检查情况：齐全 |
| | 3. 勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量文件的检查情况：齐全 |
| | 4. 工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备进场的试验报告，工程质量检测和功能性试验资料的检查情况：齐全 |
| | 5. 工程竣工验收质量检测工作的检查情况：合格 |
| | 6. 道路工程管养建议书和项目执行报告的检查情况： |
| | 7. 工程建设过程发现的质量问题的整改情况：已整改完毕 |
| | 8. 工程质量保修书的签署情况：已签订 |
| | 9. 对道路工程勘察、设计、施工、监理单位进行量化评价的检查情况： |

(四) 工程质量验收情况汇总

| 专业工程名称 | 施工单位自评 | 监理单位评估 | 验收组评定 |
|--------|--------|--------|-------|
| 道路工程 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 桥梁工程 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 给排水工程 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 给排水工程 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 电力电信工程 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 照明工程 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 交通工程 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 绿化工程 | 合格 | 合格 | 合格 |

三、工程竣工验收结论

竣工验收结论：
白沙湾路项目已按设计合同及规范要求完成，符合要求。

经审查，同意本工程竣工验收通过(竣工验收通过日期为 2020年5月19日)。

| | | |
|--|---|------------|
| 建设单位 审查 情况 | 项目负责人(签字):  | 2020年5月19日 |
| | 单位负责人(签字):  | |
| | 建设单位(盖章):  | |
| 单位负责人(签字):  | 单位负责人(签字):  | 2020年5月19日 |
| 勘察负责人(签字):  | 设计负责人(签字):  | |
| 勘察单位(盖章):  | 设计单位(盖章):  | |
| 单位负责人(签字):  | 单位负责人(签字):  | 2020年5月19日 |
| 项目经理(签字):  | 项目总监(签字):  | |
| 施工单位(盖章):  | 监理单位(盖章):  | |

四、竣工验收小组成员签名

| 工程名称 | 深圳国际生物谷坝光核心启动 区白沙湾路市政工程 | 竣工验收 会议日期 | | |
|--------------|----------------------------|--------------|-------|-----|
| 竣工验收 小组成员 | 单位名称 | 姓名 | 职务或职称 | 签名 |
| 建设单位 | 深圳市大鹏新区建筑工务署 | 马成强 | 项目负责人 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 勘察单位 | 深圳市水务规划设计院有限公司 | 曾魁 | 勘察负责人 | 曾魁 |
| | | | | |
| 设计单位 | 深圳市综合交通设计研究院有限公司 | 刘浅居 | 设计负责人 | 刘浅居 |
| | | | | |
| 施工单位 | 中铁二十五局集团有限公司 | 刘立东 | 项目经理 | 刘立东 |
| | | | | |
| 监理单位 | 深圳市霍克建设监理有限公司 | 张奇勋 | 总监 | 张奇勋 |
| | | | | |

注：对于重大工程和技术复杂工程，根据需要可邀请有关专家参加验收组

附件 7

深圳市道路工程 竣工验收报告

工程名称: 深圳国际生物谷坝光核心启动区生物谷路市政工程

建设单位: 深圳市大鹏新区建筑工务署

验收日期: 2019年12月31日

一、工程概况、执行基本建设情况、相关评价

| | | | | | |
|---|------------------------|------------------|--------------|------|-------------|
| 工程名称 | 深圳国际生物谷坝光核心启动区生物谷路市政工程 | | | | |
| 建设单位 | 深圳市大鹏新区建筑工务署 | 项目负责人 | 马成强 | 开工许可 | DX[2016]034 |
| 勘察单位 | 湖南中核建设工程公司 | 项目负责人 | 黄弘 | 工程地点 | 深圳市大鹏新区 |
| 设计单位 | 北京市市政工程设计研究总院有限公司 | 项目负责人 | 黄始南 | 合同造价 | 3607.84（万元） |
| 监理单位 | 深圳市霍克建设监理有限公司 | 项目总监 | 张奇勋 | 开工日期 | 2016.9.1 |
| 施工单位 | 中铁二十五局集团有限公司 | 项目经理 | 刘立东 | 完工日期 | 2019.8.10 |
| | | 技术负责人 | 梁治国 | 验收日期 | 2019.12.31 |
| 图纸审查机构 | 深圳市大正建设工程咨询有限公司 | 质量监督机构 | 深圳市交通工程质量监督站 | | |
| 工程概况：设计范围为新态路～环坝路段，全长 0.72km。工程采用城市次干路标准建设，双向四车道，设计车速 30km/h。 | | | | | |
| 工程 建设 内容 | 道路工程 | 路基、基层、沥青路面 | | | |
| | 交通工程 | 标志牌、标线 | | | |
| | 桥梁工程 | 1 座 | | | |
| | 给水排水工程 | 给水、再生水、污水、雨水、检查井 | | | |
| | 电力、通信、照明工程 | 电力管、通信管、照明管线、检查井 | | | |
| | 燃气工程 | 管道、检查井 | | | |
| 绿化工程 | 乔木、灌木 | | | | |

对工程勘察、设计、施工、监理方面的评价：

勘察单位能按合同认真履行职责，较好地履行前期勘察委托合同中的义务、积极主动与我署及设计、监理、施工进行友好合作，出色的完成了勘察任务。

设计单位严格按工程设计规范进行设计，设计文件符合本工程建设的需要，在施工过程中能较好地跟踪、服务，及时完善设计方案。

施工单位在整个施工过程中严格履行合同，按现行国家规范及设计文件进行施工，未发生任何质量和安全事故，确保了工程建设质量符合设计和规范要求。

监理单位严格执行监理程序，依据设计图纸、合同文件和国家法律法规，实施全过程、全方位、全天候的监督检查，保了工程建设质量。

二、竣工验收实施情况

（一）验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程实际情况，组成各专业验收组。

1、验收组

| | |
|----------|-----------------|
| 组长（建设单位） | 马成强 |
| 副组长 | 黄弘、黄始南、张奇勋、刘立东 |
| 组员 | 钱兴林、刘昊林、梁治国、王义朋 |

2、专业组

| 专业组 | 组长 | 组员 |
|------------|-----|----------------|
| 道路工程 | 马成强 | 黄弘、黄始南、张奇勋、刘立东 |
| 交通工程 | 马成强 | 黄弘、黄始南、张奇勋、刘立东 |
| 桥梁工程 | 马成强 | 黄弘、黄始南、张奇勋、刘立东 |
| 给水排水工程 | 马成强 | 黄弘、黄始南、张奇勋、刘立东 |
| 电力、通信、照明工程 | 马成强 | 黄弘、黄始南、张奇勋、刘立东 |
| 燃气工程 | 马成强 | 黄弘、黄始南、张奇勋、刘立东 |
| 绿化工程 | 马成强 | 黄弘、黄始南、张奇勋、刘立东 |

(二) 验收程序实施

- 1、建设单位主持验收会议；是☒ 否☐
- 2、建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履行情况和在建设各个环节执行法律、法规和工程建设标准情况；是☒ 否☐
- 3、验收组审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程验收资料；是☒ 否☐
- 4、各专业组实地查验工程质量，形成各专业验收意见；是☒ 否☐
- 5、专业组发表意见，验收组形成竣工验收意见并签名。是☒ 否☐

(三) 竣工验收条件及检查情况

| | |
|---|---|
| 竣 工 验 收 条 件 及 检 查 情 况 | 1. 设计文件和合同约定内容的完成情况：已按设计和合同约定项目完成 |
| | 2. 工程技术档案、施工管理资料的检查情况：齐全 |
| | 3. 勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量文件的检查情况：齐全 |
| | 4. 工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备进场的试验报告，工程质量检测和功能性试验资料的检查情况：齐全 |
| | 5. 工程竣工验收质量检测工作的检查情况：合格 |
| | 6. 道路工程管养建议书和项目执行报告的检查情况： |
| | 7. 工程建设过程发现的质量问题的整改情况：已整改完毕 |
| | 8. 工程质量保修书的签署情况：已签订 |
| | 9. 对道路工程勘察、设计、施工、监理单位进行量化评价的检查情况： |

(四) 工程质量验收情况汇总

| 专业工程名称 | 施工单位自评 | 监理单位评估 | 验收组评定 |
|------------|--------|--------|-------|
| 道路工程 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 交通工程 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 桥梁工程 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 给水排水工程 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 电力、通信、照明工程 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 燃气工程 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 绿化工程 | 合格 | 合格 | 合格 |

三、工程竣工验收结论

| | |
|--|--|
| 竣工验收结论： 生物谷路项目已按设计合同及规范要求完成，符合要求。 | |
| 建设单位 审查 情况 | 经审查，同意本工程竣工验收通过(竣工验收通过日期为 2019 年 12 月 31 日)。 项目负责人(签字):  单位负责人(签字):  建设单位(盖章):  年 月 日 |
| 单位负责人(签字):  勘察负责人(签字):  勘察单位(盖章):  年 月 日 | 单位负责人(签字):  设计负责人(签字):  设计单位(盖章):  年 月 日 |
| 单位负责人(签字):  项目经理(签字):  施工单位(盖章):  年 月 日 | 单位负责人(签字):  项目总监(签字):  监理单位(盖章):  年 月 日 |

附件 7

深圳市道路工程 竣工验收报告

工程名称: 深圳国际生物谷坝光核心启动区海心路市政工程

建设单位: 深圳市大鹏新区建筑工务署

验收日期: 2019年12月31日

一、工程概况、执行基本建设情况、相关评价

| | | | | | |
|---|-----------------------|--------------|--------------|------|-------------|
| 工程名称 | 深圳国际生物谷坝光核心启动区海心路市政工程 | | | | |
| 建设单位 | 深圳市大鹏新区建筑工务署 | 项目负责人 | 马成强 | 开工许可 | DX[2016]047 |
| 勘察单位 | 武汉地质工程勘察院 | 项目负责人 | 李鹏程 | 工程地点 | 深圳市大鹏新 |
| 设计单位 | 中国市政工程西南设计研究总院有限公司 | 项目负责人 | 牛梅梅 | 合同造价 | 3961（万元） |
| 监理单位 | 深圳市霍克建设监理有限公司 | 项目总监 | 张奇勋 | 开工日期 | 2016.9.10 |
| 施工单位 | 中铁二十五局集团有限公司 | 项目经理 | 刘立东 | 完工日期 | 2019.8.10 |
| | | 技术负责人 | 梁治国 | 验收日期 | 2019.12.31 |
| 图纸审查机构 | 深圳市大正建设工程咨询有限公司 | 质量监督机构 | 深圳市交通工程质量监督站 | | |
| 工程概况：北接白沙湾路与石鼓墩路交叉口，南接白沙湾路与海生路交叉口，沿线与规划支路海康路相交，全长约 985m，车行道宽 7m，规划红线宽 12m，双向 2 车道，道路等级为支路，设计车速为 20km/h。 | | | | | |
| 工程 建 设 内 容 | 道路工程 | 路基、基层、沥青路面 | | | |
| | 桥梁工程 | 4 座 | | | |
| | 给水排水工程 | 给水、污水、雨水、检查井 | | | |
| | 电力、通信工程 | 电力管、通信管、检查井 | | | |
| | 照明工程 | 管道、检查井 | | | |
| | 燃气工程 | 管道、检查井 | | | |
| | 交通标志标线工程 | 标志牌、标线 | | | |

对工程勘察、设计、施工、监理方面的评价：

勘察单位能按合同认真履行职责，较好地履行前期勘察委托合同中的义务、积极主动与我署及设计、监理、施工进行友好合作，出色的完成了勘察任务。

设计单位严格按工程设计规范进行设计，设计文件符合本工程建设的需要，在施工过程中能较好地跟踪、服务，及时完善设计方案。

施工单位在整个施工过程中严格履行合同，按现行国家规范及设计文件进行施工，未发生任何质量和安全事故，确保了工程建设质量符合设计和规范要求。

监理单位严格执行监理程序，依据设计图纸、合同文件和国家法律法规，实施全过程、全方位、全天候的监督检查，保了工程建设质量。

二、竣工验收实施情况

（一）验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程实际情况，组成各专业验收组。

1、验收组

| | |
|----------|-----------------|
| 组长（建设单位） | 马成强 |
| 副组长 | 牛梅梅、李鹏程、张奇勋、刘立东 |
| 组员 | 钱兴林、刘昊林、梁治国、王义朋 |

2、专业组

| 专业组 | 组长 | 组员 |
|----------|-----|-----------------|
| 道路工程 | 马成强 | 牛梅梅、李鹏程、张奇勋、刘立东 |
| 桥梁工程 | 马成强 | 牛梅梅、李鹏程、张奇勋、刘立东 |
| 给水排水工程 | 马成强 | 牛梅梅、李鹏程、张奇勋、刘立东 |
| 电力、通信工程 | 马成强 | 牛梅梅、李鹏程、张奇勋、刘立东 |
| 照明工程 | 马成强 | 牛梅梅、李鹏程、张奇勋、刘立东 |
| 燃气工程 | 马成强 | 牛梅梅、李鹏程、张奇勋、刘立东 |
| 交通标志标线工程 | 马成强 | 牛梅梅、李鹏程、张奇勋、刘立东 |

(二) 验收程序实施

- 1、建设单位主持验收会议；是☑ 否□
- 2、建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履行情况和在建设各个环节执行法律、法规和工程建设标准情况；是☑ 否□
- 3、验收组审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程验收资料；是☑ 否□
- 4、各专业组实地查验工程质量，形成各专业验收意见；是☑ 否□
- 5、专业组发表意见，验收组形成竣工验收意见并签名。是☑ 否□

(三) 竣工验收条件及检查情况

| | | |
|---|---|--------|
| 竣 工 验 收 条 件 及 检 查 情 况 | 1. 设计文件和合同约定内容的完成情况：已按设计和合同约定项目完成 | 西南 |
| | 2. 工程技术档案、施工管理资料的检查情况：齐全 | ★ |
| | 3. 勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量文件的检查情况：齐全 | 173 |
| | 4. 工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备进场的试验报告，工程质量检测和功能性试验资料的检查情况：齐全 | |
| | 5. 工程竣工验收质量检测工作的检查情况：合格 | |
| | 6. 道路工程管养建议书和项目执行报告的检查情况： | |
| | 7. 工程建设过程发现的质量问题的整改情况：已整改完毕 | 12.1.1 |
| | 8. 工程质量保修书的签署情况：已签订 | |
| | 9. 对道路工程勘察、设计、施工、监理单位进行量化评价的检查情况： | |

(四) 工程质量验收情况汇总

| 专业工程名称 | 施工单位自评 | 监理单位评估 | 验收组评定 |
|----------|--------|--------|-------|
| 道路工程 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 桥梁工程 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 给水排水工程 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 电力、通信工程 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 照明工程 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 燃气工程 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 交通标志标线工程 | 合格 | 合格 | 合格 |

三、工程竣工验收结论

| | |
|-------------------------------------|--|
| 竣工验收结论： 海心路项目已按设计合同及规范要求完成，符合要求。 | |
| 建设单位 审查 情况 | 经审查，同意本工程竣工验收通过(竣工验收通过日期为2019年12月31日)。 项目负责人(签字):  单位负责人(签字):  建设单位(盖章):  年 月 日 |
| | 单位负责人(签字):  勘察负责人(签字):  勘察单位(盖章):  年 月 日 |
| | 单位负责人(签字):  设计负责人(签字):  设计单位(盖章):  年 月 日 |
| | 单位负责人(签字):  项目经理(签字):  施工单位(盖章):  年 月 日 |
| | 单位负责人(签字):  项目总监(签字):  监理单位(盖章):  年 月 日 |

四、竣工验收小组成员签名

| | | | | | |
|--------------|---------------------------|-----|--------------|------------|--|
| 工程名称 | 深圳国际生物谷坝光核心启动 区海心路市政工程 | | 竣工验收 会议日期 | 2019.12.31 | |
| 竣工验收 小组成员 | 单位名称 | 姓名 | 职务或职称 | 签名 | |
| 建设单位 | 深圳市大鹏新区建筑工程署 | 马成强 | 项目负责人 | 马成强 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 勘察单位 | 武汉地质工程勘察院 | 李鹏程 | 勘察负责人 | 李鹏程 | |
| | | | | | |
| 设计单位 | 中国市政工程西南设计研究总院有限公司 | 牛梅梅 | 设计负责人 | 牛梅梅 | |
| | | | | | |
| 施工单位 | 中铁二十五局集团有限公司 | 刘立东 | 项目经理 | 刘立东 | |
| | | | | | |
| 监理单位 | 深圳市霍克建设监理有限公司 | 张奇勋 | 总监 | 张奇勋 | |
| | | | | | |

注：对于重大工程和技术复杂工程，根据需要可邀请有关专家参加验收组

4.官渡区昌宏路南段(广福路至环湖东路)市容环境提升改造工程(2019 年至 2020 年)施工

中标通知书

中标通知书

KMGC2020050645_1

中铁二十五局集团有限公司（中标单位）：

昆明市官渡区住房和城乡建设局（招标人）的官渡区昌宏路南段（广福路至环湖东路）市容环境提升改造工程（2019 年至 2020 年）施工项目，进场交易编号：JKMGD2020030014_1，于 2020 年 04 月 03 日在昆明市公共资源交易中心进行公开开标后，经评标委员会评定，并按相关规定要求公示，现公示期已满，无异议，现确定你单位为中标单位，中标价：144902485.00 元；工期：120 日历天。质量目标：符合国家及地方现行的施工标准及验收规范标准，并一次性验收合格。项目负责人：刘立东；技术负责人：赵亮。

你单位收到中标通知书后，请你单位法定代表人或委托代理人（具有委托书）按相关的法律法规规定要求在 30 日内与招标单位签订合同。

招标人：（盖章）
法人代表：（签字或盖章）
日期：2020 年 05 月 29 日

招标代理机构：（盖章）
法人代表：（签字或盖章）
日期：2020 年 05 月 29 日

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：昆明市官渡区住房和城乡建设局

承包人（全称）：中铁二十五局集团有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就官渡区昌宏路南段（广福路至环湖东路）市容环境提升改造工程（2019年至2020年）施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：官渡区昌宏路南段（广福路至环湖东路）市容环境提升改造工程（2019年至2020年）施工。

2. 工程地点：昆明市官渡区。

3. 资金来源：政府投资。

4. 工程内容：官渡区昌宏路南段（广福路至环湖东路）市容环境提升改造工程（2019年至2020年）施工，昌宏路南段起于广福路，止于环湖东路，道路红线宽度60m，为城市主干路，道路全长约4.5km，设计车速60km/h。（包括但不限于道路路面刨铣，交通标线、新建雨水泵站1座、市政管网工程、道路沿线市政设施提升、景观绿化、建筑立面涂刷等），具体内容详见施工图纸及清单细目描述。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》。

二、合同工期

计划开工日期：2020年6月1日（最终以监理开工令为准）。

计划竣工日期：2020年9月30日

工期总日历天数：120日历天，工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准，本工程质保期2年，自工程竣工验收合格之日起计算。

三、质量标准

工程质量符合国家及地方现行的施工标准及验收规范标准，确保工程一次性验收合格。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

暂定人民币(大写) 中标价: 壹亿肆仟肆佰玖拾万贰仟肆佰捌拾伍元整(144902485.00元) 最终以政府审计审定为准;

其中:

(1) 安全文明施工费:

人民币(大写) 壹佰壹拾伍万肆仟陆佰捌拾元捌角贰分(¥1154680.82元);

(2) 材料和工程设备暂估价金额:

人民币(大写) 零元(¥0.00元);

(3) 专业工程暂估价金额:

人民币(大写) 贰仟壹佰捌拾贰万贰仟壹佰伍拾元整(¥21822150.00元);

(4) 暂列金额:

人民币(大写) 壹仟叁佰贰拾万元整(¥13200000.00元)。

2. 合同价格形式: 固定综合单价。

五、项目经理

承包人项目经理: 刘立东。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 招标文件、投标文件及其附件(包括工程量清单及投标报价);
- (2) 本合同协议书;
- (3) 本合同专用条款;
- (4) 合同谈判纪要;
- (5) 中标通知书;
- (6) 本合同通用条款;
- (7) 标准、规范及有关技术文件;
- (8) 图纸。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改, 属于同一类内容的文件, 应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2020 年 5 月 30 日签订。

十、签订地点

本合同在昆明市官渡区签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自双方签字盖章且乙方履约保证金缴纳完毕后生效。

十三、合同份数

本合同一式8份,其中正本2份,副本6份,承包人执正本1份,副本3份;发包人执正本1份,副本3份。由双方法定代表人或其授权代理人签署与加盖公章后生效。

发包人: (公章)

法定代表人或其委托代理人:

(签字) 余强

组织机构代码: _____

地 址: _____

邮政编码: _____

法定代表人: _____

委托代理人: 赵丽平

电 话: _____

承包人: (公章)

法定代表人或其委托代理人:

(签字) 张成

组织机构代码: 9144000019043049X8

地 址: 广东省广州市南沙区海滨路171号金

融大厦1520室

邮政编码: 510600

法定代表人: 张成

委托代理人: 刘立东

电 话: 020-61338900

传 真：_____

电子信箱：_____

开户银行：_____

账 号：_____

传 真：020-61338900

电子信箱：_____

开户银行：中国建设银行股份有限公司广州铁
路支行

账 号：44001400701059333888

竣工验收合格证明书

| | | | | | |
|-------------------|--|--|--------|---|--|
| 工程名称 | 官渡区昌宏路南段（广福路至环湖东路）市容环境提升改造工程（2019年至2020年）施工 | | 建设单位 | 昆明市官渡区住房和城乡建设局 | |
| 勘察单位 | 西南有色昆明勘测设计（院）股份有限公司 | | 设计单位 | 昆明市规划设计研究院 | |
| 监理单位 | 云南实信工程监理有限公司 | | 施工单位 | 中铁二十五局集团有限公司 | |
| 工程地点 | 昌宏路南段 | | 开工日期 | 2020.6.5-2021.11.8 | |
| 工程造价 | 144902485.00元 | | 竣工验收日期 | 2021.12.30. | |
| 施工许可证号 | | | | | |
| 验收内容、范围及数量 | 1、道路工程：路面 186694 米 ² 、人行道修复、路缘石修复；2、给排水工程：雨水管 2421 米、污水管 8677 米、顶管 2210 米、高压旋喷桩 72590 米、泵站 1 座、沉井 27 套、检查井 241 座；3、城市园林工程：乔木 567 株、灌木 373 株、地被 20134m ² 、小品 3 个、园路 482 米；4、交通工程：标线、信号灯、护栏、彩绘 4700 m ² 。 | | | | |
| 工程质量缺陷和遗留问题的处理意见： | 已认真完成监理及建设方提出的整改项目。 | | | | |
| 验收结论 | 质量合格并通过验收认定 | | | | |
| 建设单位 |  （盖章） | | 勘察单位 |  （盖章） | |
| 监理单位 |  （盖章） | | 设计单位 |  （盖章） | |
| 施工单位 |  （盖章） | | | | |
| 邀请单位 | 签名：李强 李强 | | | | |

备注：本表一式五份，施工、建设、监理、监督机构、备案机构各一份
昆明市建设工程质量安全监督管理总站制

5.机场大道（S210）辅道建设工程

中标通知书

2019 2233

行政监管备案签章处

中标通知书

序号：A4301002019000638

中铁二十五局集团有限公司：

长沙临空产业投资集团有限公司的机场大道（S210）辅道建设工程招标，经公开招标，于2019年8月19日公开开标后，已完成评标工作，经评标委员会评审，现确定你单位为中标人，中标价为89631262.06元，中标工期为180日历天，工程质量达到国家验收规范合格标准，项目负责人：丁奋强。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标人：（盖章）



法定代表人或

其委托代理人：

（签字或盖章）

丁奋强

招标代理机构：（盖章）



法定代表人或

其委托代理人：

（签字或盖章）



2019年8月28日

HNJS—2014

合同编号: _____

湖南省建设工程施工合同

工程名称: 机场大道 (S210) 辅道建设工程

工程地点: 长沙县黄花镇, 北起 S210 厦门航空南至规划秋江西路
以北

发 包 人: 长沙临空产业投资集团有限公司

承 包 人: 中铁二十五局集团有限公司

湖南省住房和城乡建设厅

制定

湖南省工商行政管理局

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：长沙临空产业投资集团有限公司

承包人（全称）：中铁二十五局集团有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就机场大道（S210）辅道建设工程施工及有关事宜协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：机场大道（S210）辅道建设工程。

2. 工程地点：长沙县黄花镇，北起 S210 厦门航空南至规划秋江西路以北。

3. 工程立项批准文号：长沙县发改投（2017）567 号。

4. 资金来源：自筹解决。

5. 工程内容：包括路基路面、排水、电力排管、交通、照明、景观及附属设施工程；污水泵站 1 座。（具体以施工图及长沙县投评中心评审的工程量清单范围为准）。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件 1）。

6. 工程承包范围：主要建设内容包括路基路面、排水、电力排管、交通、照明、景观及附属设施工程。辅道机动车道路面结构为：4.0cm 细粒式改性沥青砼+8cm 粗粒式沥青砼+1cm 同步碎石封层+18cm5.5%水泥稳定碎石+18cm5.5%水泥稳定碎石+18cm4.5%水泥稳定碎石+15cm 级配碎石（潮湿路段）。人行道路面结构采用环保透水砖：6cm 环保透水砖+3cm 干硬性水泥砂浆+15cm 透水混凝土+10cm 级配碎石垫层。排水体制采用雨污分流。规划路幅宽 58m，道路横断面如下：2.5m（人行道）+10m（辅道车行道）+3.5m（主辅分隔带）+12m（主路车行道）+2m（中央分隔带）+12m（主路车行道）+3.5m（主辅分隔带）+10m（辅道车行道）+2.5m（人行道）=58m。本项目北起厦门航空南至规划秋江西路以北（综保区南侧红线围网），全长约 1.26km。同期建设污水泵站 1 座，位于秋江西路与机场大道交叉口处西侧，近期处理规模为 1 万 m³/d，远期处理规模为 5 万 m³/d。

二、合同工期

计划开工日期：2019 年 09 月 26 日。

计划竣工日期：2020 年 03 月 24 日。

工期总日历天数：180 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合 符合《工程施工质量验收规范》合格 标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）捌仟玖佰陆拾叁万壹仟贰佰陆拾贰元零陆分（¥89631262.06 元）；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）壹佰贰拾肆万肆仟零肆拾壹元壹角肆分（¥1244041.14 元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写） / （¥ / 元）；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写） / （¥ / 元）；

（4）暂列金额：

人民币（大写）柒拾叁万伍仟肆佰玖拾贰元伍角陆分（¥735492.56 元）。

2. 合同价格形式：_____。

五、项目经理

承包人项目经理：丁奋强，联系方式：13922183569。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）中标通知书（如果有）；
- （2）投标函及其附录（如果有）；
- （3）专用合同条款及其附件；
- （4）通用合同条款；
- （5）技术标准和要求；
- （6）图纸；

(7) 已标价工程量清单或预算书;

(8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2019 年 09 月 25 日签订。

十、签订地点

本合同在 长沙县黄花镇 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 签订之日起 生效。

十三、合同份数

本合同一式 捌 份, 均具有同等法律效力, 发包人执 肆 份, 承包人执 肆 份。

发包人： (公章)
法定代表人或其委托代理人：
(签字)
组织机构代码：91430121559506619F
地址：
邮政编码：
法定代表人：
委托代理人：
电话：
传真：
电子信箱：
开户银行：
账号：

承包人： (公章) (2)
法定代表人或其委托代理人：
(签字)
组织机构代码：9144000019043049X8
地址：广州市南沙区海滨路 171 号金融大厦 1520 室
邮政编码：511458
法定代表人：
委托代理人：
电话：020-61338900
传真：020- 61338900
电子信箱：
开户银行：中国建设银行股份有限公司广州铁路支行
账号：44001400701059333888

竣工验收证书

施管表2

| | | | | | | |
|--|---------------------|--|--|--------------|------------|---------------------|
| 工程名称 | 长沙县机场大道(S210)辅道建设工程 | | | 开工日期 | 2019年11月9日 | 对工程的质量评价 张柏松 |
| 施工单位 | 中铁二十五局集团有限公司 | | | 竣工日期 | 2021年11月4日 | |
| 合同造价 (万元) | 9988.1262万元 | | | 竣工决算 (万元) | | |
| 验收范围及数量: | | | | | | |
| <p>验收范围: 机场大道(S210)辅道南延线起点K12+700, 终点K13+960, 正线长度1.26km。</p> <p>主要工程数量: 1. 道路工程: 主路拓宽车行道路面结构为: 4cm细粒式改性沥青混凝土+5cm中粒式沥青混凝土+7cm粗粒式沥青混凝土+18cm 5.5%水泥稳定碎石+18cm 4.5%水泥稳定碎石+15cm级配碎石(湖沿路)。</p> <p>辅道机动车道路面结构为: 4.0cm细粒式改性沥青+8cm粗粒式沥青+1cm可拌碎石+18cm 5.5%水泥稳定碎石+18cm 5.5%水泥稳定碎石+18cm 4.5%水泥稳定碎石+15cm级配碎石(湖沿路段)。人行道路面结构采用环保透水砖: 6cm 环保透水砖+3cm 干硬性水泥砂浆+15cm级配碎石+10cm级配碎石垫层。A型路缘石: 2723.59m, C型路缘石: 2504.94m, C25路边石: 2224.73m, 盲道2408.66m。</p> <p>2. 排水工程: 各类雨水管1949米; 各类雨水管3230米; 各类雨水管822米; 雨水检查井112座; 污水检查井108座; 雨水篦子83座。</p> <p>3. 电力工程: 弱电电力直埋管(3400*2000*1950mm) 25座; 弱电电力四通井(3400*2300*1950mm) 17座; 电缆排管CPVCΦ167*8.5mm 4*6孔(人行道下) 1590m; 电力牵引管 Φ600PE管 管内穿6孔CPVC167 538m; 路灯工程: 路灯基础74座; 路灯接线井(700*700) 70座; 路灯过路接线井(840*1160) 17座; 路灯Φ400牵引管28m。</p> <p>5. 交通工程: 柱式交通标志: 38套; 标志牌: 44套; 热熔型涂料路面标线: 1870平方米; 6. 绿化工程: 人行步道1946m²; 灌木80米; 绿篱3座; 草坪3座; 绿化面积约为17000m²; 7. 污水泵站: 1座; 8. 配电间及值班室: 1座。</p> | | | | | | |
| 存在问题及处理意见: | | | | | | |


2、企业获奖情况

企业工程类获奖情况

| 序号 | 获奖项目名称 | 奖项 | 获奖日期 | 颁发单位 |
|----|---------------------------------------|---|----------|----------------|
| 1 | 万开周家坝-浦里快速通道万开隧道工程 | 2022~2023 年度中国建设工程鲁班奖(国家优质工程) | 2023. 11 | 中国建筑业协会 |
| 2 | 柳州市古灵大道（滨江路至北进路）地下综合管廊工程 | 2020 年下半年广西壮族自治区建设工程施工安全文明标准化工地 | 2021. 01 | 广西工程建设质量安全协会 |
| 3 | 深圳市城市轨道交通 16 号线主体工程 | 二 0 二三年广东省建设工程优质结构奖 | 2023. 09 | 广东省建筑业协会 |
| 4 | 徐州市城市轨道交通 2 号线一期工程 | 2022 年度江苏省优质工程奖“扬子杯” | 2023. 06 | 广东省住房和城乡建设厅 |
| 5 | 广州白云(棠溪)站综合交通枢纽一体化建设工程施工总承包项目土建工程 3 标 | 2021 年上半年“广东省房屋市政工程安全生产文明施工示范工地、省建设工程项目施工安全生产标准化工地”复评获奖 | 2021. 07 | 广东省建设安全协会 |
| 6 | 长沙市轨道交通 3 号线一期工程土建施工项目 SG-9 标段 | 2021-2022 年度第一批湖南省优质工程 | 2022. 07 | 湖南省建筑业协会 |
| 7 | 石家庄市城市轨道交通 3 号线二期工程 3205 标段 | 2021 年度河北省建设工程安济杯奖(省优质工程) | 2022. 01 | 河南省建筑业协会 |
| 8 | 湘府路(河西段)快速化改造工程施工 | 长沙市优质工程橘洲杯 | 2022. 04 | 长沙市建筑业协会 |
| 9 | 赣州市迎宾大道（含飞翔路段）及文明大道快速路工程二标段 | 2019 年度江西省建筑安全生产标准化示范土地 | 2020. 01 | 江西省建设工程安全监督管理局 |

1.万开周家坝-浦里快速通道万开隧道工程

获奖证书



第一部分 合同协议书

重庆市城市建设投资(集团)有限公司(以下简称“发包人”)为万开周家坝-浦里快速通道工程一标段(K0+000- K5+300)的项目业主,已接受中铁二十五局集团有限公司(以下简称“承包人”)对万开周家坝-浦里快速通道工程一标段(K0+000- K5+300)工程(以下简称“本项目”)施工的投标。林同棧国际工程咨询(中国)有限公司(以下简称“建设代理人”)为实施本项目的建设代理人,发包人、建设代理人 and 承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 本协议书
- (2) 专用合同条款及合同附件;
- (3) 通用合同条款;
- (4) 中标通知书;
- (5) 招标文件及补遗文件
- (6) 投标函及投标函附录;
- (7) 投标文件及其附录;
- (8) 技术标准和要求;
- (9) 图纸;
- (10) 已标价工程量清单;
- (11) 其他合同文件。

2. 第 1 条所述文件能互相补充和解释,如有不明确或不一致之处,以第 1 条所列文件次序在先者为准。

3. 工程概况和承包范围:

万开周家坝-浦里快速通道工程起点与开县浦里工业园区长沙镇规划对外道路相接,终点与万州天城区规划的龙溪河大道相接,采用城市快速路标准,双向 4 车道,设计速度 80km/h,路基宽 24.5m,线路总长 11.594km。主要工程包括隧道工程 2 座,分别为铁峰山隧道(左线长 9228m、右线长 9215m)、尹家

湾隧道（左线长 135m、右线长 130m）；大中型桥梁共 4 座（左线长 662.5m、右线长 635m），分别为 1#桥、2#桥、3#桥、4#桥，其中 1#桥跨越平河，2#桥及 3#桥跨越万家河，4#桥跨越沪蓉高速公路。

本工程分为两个标段，即开县段为一标段，万州段为二标段。一标段（开县段）起止桩号为 K0+000~K5+300。主要包括：

（1）1#桥，单幅桥桥面宽度为 11.75m。左幅桥起点桩号 K0+336，终点桩号 K0+436，采用 3 跨 30m 预应力钢筋混凝土简支 T 梁，全长 100.0m。右幅桥起点桩号 YK0+410，终点桩号 YK0+480，采用 2 跨 30m 预应力钢筋混凝土简支 T 梁，全长 70.0m。

（2）铁峰山隧道（进口端），采用分离式隧道，左线（K0+457~K5+300）长 4843m，右线（YK0+480~YK5+300）长 4820m。隧道主洞建筑限界宽 10.25m、高 5.0m。隧道内纵坡设置为人字坡，其中开县端采用 2%的纵坡，万州端采用-1%的纵坡。铁峰山隧道于右线隧道 YK3+880 处设置一座地下风机房及其通风斜井，1#通风斜井左线（X1ZK0+000-X1ZK1+090）长 1090m、右线（X1YK0+000-X1YK1+140）长 1140m。

承包范围：万开周家坝-浦里快速通道工程一标段（K0+000-K5+300）施工招标范围包括长江勘测规划设计研究有限责任公司设计的《万开周家坝-浦里快速通道工程》施工图设计 K0+000 至 K5+300 所示的道路工程（含防护、涵洞）、桥梁工程、隧道工程、环保工程（含渣场防护、排水等）、改移道路工程（含跨线桥）、变电所、地下风机房土建、隧道机电设施预留预埋工程和施工图设计 K0+000 至 ZK11+594 所示的隧道机电设施工程（包含通风、照明、消防、供配电、监控等）、交通及路灯工程等（具体内容以工程量清单及说明为准）。不含水泵房及消防水池土建、永久性外接高压、绿化及管理用房的内容。

注：全线范围内的隧道机电设施工程（包含通风、照明、消防、供配电、监控等），交通及路灯工程等的安装部分均在一标段范围招标，二标段仅包括以上工程的预留预埋部分。

4. 签约合同价：人民币 74655.84358 万元（大写：柒亿肆仟陆佰伍拾伍万

捌仟肆佰叁拾伍元捌角)。其中安全文明施工费(暂定):2202.0702万元(大写:贰仟贰佰零贰万零柒佰零贰元)。

5. 承包人项目经理: 李建新; 承包人技术负责人: 勾双增。

6. 工程质量符合国家现行有关施工质量验收规范要求,应确保达到单位工程与综合验收合格,争创市政工程金杯奖、优质工程奖、鲁班奖等国家级奖项,质量的评定以国家或行业的质量检验评定标准。

7. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

8. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

9. 承包人应按照监理人指示开工,总工期 1461 日历天;合同计划开工日期:2015 年 12 月底。最终合同开工日期以监理单位发出的开工令中载明的开工日期为准。

10. 本协议书一式贰拾肆份,其中正本叁份,三方各持壹份,副本拾贰拾壹份,三方各执柒份。副本与正本具有同等法律效力。

11. 合同未尽事宜,三方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

12. 合同附件:(1) 承包人项目管理机构组成表;(2) 廉政合同;(3) 安全管理协议;(4) 工程量清单说明;(5) 投标报价汇总表;

(此页无正文)

发包人:重庆市城市建设投资(集团)有限公司(盖单位公章)

法定代表人：

或委托代理人：（签字）



承包人：中铁二十五局集团有限公司（盖单位公章）

法定代表人：

或委托代理人：（签字）



Handwritten signature in black ink.

建设代理人：林同棧国际工程咨询（中国）有限公司（盖单位公章）

法定代表人：

或委托代理人：（签字）




Handwritten signature in black ink.

签约时间：2016 年 1 月 11 日

2.柳州市古灵大道（滨江路至北进路）地下综合管廊工程

获奖证书



第一部分 合同协议书

发包人(全称): 柳州市北城中铁项目管理有限责任公司

承包人(全称): 中铁二十五局集团有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就北部生态新区古灵大道道路及地下综合管廊工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:

一、工程概况

1. 工程名称: 北部生态新区古灵大道道路及地下综合管廊工程。

2. 工程地点: 柳州市北部生态新区。

3. 工程立项批准文号: 常务会议柳政函 151 号文件。

4. 资金来源: 发包人自筹。

5. 工程内容: 柳州市古灵大道工程(道路工程、涵洞工程、给排水工程、交通工程、绿化工程、照明工程及电力管沟工程)、柳州市古灵大道(滨江路-北进路)地下综合管廊工程(土方工程、综合管廊、给水工程)。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件 1)。

6. 工程承包范围:

(1)北部生态新区古灵大道道路及地下综合管廊工程 经评审备案的施工图纸设计红线范围内施工图设计、设计变更、图纸会审、技术交底所确定的全部工作;

(2)如本合同约定的承包范围未尽详细,或合同执行过程中对本合同的承包范围界定产生歧义,以发包方书面明确的内容为准。

二、合同工期

计划开工日期: 2019 年 5 月 1 日。(具体以发包人书面通知为准)

计划竣工日期: 2021 年 3 月 日。

工期总日历天数: 730 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合 国家、广西壮族自治区、柳州市相关验收标准,质量评定等级为合格及以上 标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为:



本合同签约合同价暂按人民币（大写）柒亿玖仟柒佰肆拾伍万玖仟伍佰元，（小写）797459500.00元。此合同价为含税价（增值税税率如有调整按国家税收规定实时调整）。此价格为暂列价格，实际价格按专用条款计算方法执行。

其中：安全文明施工费（暂定）：

人民币（大写）陆佰柒拾捌万 元（¥6780000元）；

2. 合同价格形式：按实际完成经政府财政评审确定的金额进行计价，计价规则按照专用条款执行。

3. (1) 工程款支付账户： /

账号： /

开户银行： /

(2) 农民工工资支付专用账户：××××公司农民工工资支付专用账户

账号： /

开户银行： /

4. 增值税计税方法

☒ 一般计税法 ☐ 简易计税法

【备注：按照《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）规定，营改增后，建设工程计价分为一般计税方法和简易计税方法。除清包工工程、甲供工程的建设工程可采用简易计税方法外，其他一般纳税人提供建筑服务的建设工程，采用一般计税方法。】

5. 人工、材料、机械市场价格形式

☒ 除税价格 ☐ 含税价格

【备注：按照《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）规定，增值税计税方法为一般计税方法的，人工、材料、机械市场价格形式采用除税价格；增值税计税方法为简易计税方法的，人工、材料、机械市场价格形式采用含税价格。除清包工工程、甲供工程的建设工程可采用简易计税方法外，其他一般纳税人提供建筑服务的建设工程，采用一般计税方法。】

五、项目经理

承包人项目经理：梁翰诺（建造师证号：粤145161607321）。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书（如果有）；
- (2) 投标函及其附录（如果有）；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；



- (5) 技术标准和要求;
- (6) 已标价工程量清单或预算书;
- (7) 图纸;
- (8) 其他合同文件;

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3. 发包人和承包人签订合同后,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于_____年____月____日签订。

十、签订地点

本合同在 柳州市北城中铁项目管理有限公司 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方法定代表人/授权代表签字并盖章之日起 生效。

十三、合同份数

本合同一式 拾叁 份,均具有同等法律效力,发包人执 捌 份,承包人执 伍 份。





发包人: (公章)

法定代表人或其委托代理人:
(签字)



承包人: (公章)

法定代表人或其委托代理人:
(签字)



社会信用代码: 91450209MA5NMT698W

社会信用代码: 9144000019043049X8

地址: 柳州市柳北区沙塘工业园杨柳路 7
号综合办公楼 3 楼 312、313 室

地址: 广东省广州市南沙区海滨路 171 号金
融大厦 1520 室

邮政编码: 545000

邮政编码: 511458

法定代表人: 杜书桥

法定代表人: 张建国

委托代理人:

委托代理人:

电话:

电话:

传真:

传真:

电子信箱:

电子信箱:

开户银行: 中国工商银行股份有限公司柳州
市铁路支行

开户银行: 中国建设银行股份有限公司广州铁路支行


账号: 2105404009300125678

账号: 44001400701059333888



3. 深圳市城市轨道交通 16 号线主体工程

获奖证书



正本

**深圳市城市轨道交通
16 号线主体工程
施工承包合同**

合同编号：DT416-SG001/2017

第一册，共二册

工 程 地 点：龙岗区/坪山区

招 标 人：深圳市地铁集团有限公司

法定代表人：辛 杰

2018 年 1 月 23 日

第一章 合同协议书

本协议书于 2018 年 01 月 23 日由深圳市地铁集团有限公司(以下简称“业主”)为一方和中国铁建股份有限公司、中铁十四局集团有限公司、中国铁建大桥工程局集团有限公司、中铁十六局集团有限公司、中铁二十五局集团有限公司、中铁二十四局集团有限公司、中铁二十二局集团有限公司、中铁十九局集团有限公司、中铁十二局集团有限公司、中铁十一局集团有限公司联合体(以下简称“承包商”)为另一方协商签订。

鉴于业主愿将名称为 深圳市城市轨道交通 16 号线主体工程 交由承包商实施, 并已接受了承包商提交的实施和完成该工程及修补其中任何缺陷的施工投标承诺函。

业主和承包商达成协议如下:

- 1、 协议书中的词语和措词的含义应与下文提到的合同条件中分别赋予它们的含义相同。
- 2、 下列文件应被视为本协议书的组成部分, 并应作为其一部分阅读和解释:
 - (a) 中标通知书、投标文件澄清;
 - (b) 施工投标承诺函、联合体协议书、下浮率及费率承诺函;
 - (c) 投标书附录
 - (d) 补充文件[填编号] 号;
 - (e) 合同专用条件;
 - (f) 合同通用条件
 - (g) 业主要求;
 - (h) 图纸; 以及
 - (i) 构成合同部分的任何其他文件。
- 3、 鉴于业主将按下文所述付给承包商各项款额, 承包商特此与业主签约, 保证遵守合同的各项规定, 实施和完成本工程及修补其任何缺陷。
- 4、 鉴于承包商将承担本工程的实施和完成本工程及修补其任何缺陷, 业主特

此立约，保证按照合同规定的时间和方式，向承包商支付合同价格。

5、本合同协议书中中标合同金额为人民币[壹佰陆拾肆亿伍仟玖佰贰拾玖万玖仟壹佰元整（¥16,459,299,100.00 元）。合同总工期为 2036 日历天。

6、本合同款项支付，业主将每一次应付款项支付到本协议写明的承包商联合体牵头人的账户。

7、本合同协议书自双方签字并盖章之日起生效，签订地点为深圳市福田区。

8、合同份数，本合同协议书正本一式十一份，业主和承包商各执一份，副本一式二十八份，业主执十份，承包商执十一份，建设主管部门备案执六份，政府审计部门执一份。

此协议书由双方根据各自法定代表人签字之日起实施，特立此据。

业主(公章):  法定代表人: 
住 所: 深圳市福田区福中一路 1016 号地铁大厦 委托代理人: 
电 话: 0755-23992844 传 真:
开户银行: 招行地铁大厦支行 开 户 全 名: 深圳市地铁集团有限公司
账 号: 755904924410506 邮 政 编 码: 518026

承 包 商: 
联合体牵头人(公章): 中国铁建股份有限公司 法定代表人: 
住 所: 北京市海淀区复兴路 40 号 委托代理人: 
电 话: 010-51888114 传 真: 010-68217382

开户银行： 开户全名： 中国铁建股份有限公司
账 号： 邮 政 编 码： 100855

联合体成员 (公章)： 中铁十一局集团有限公司 法定代表人：
住 所： 湖北省武汉市武昌区中山路 277 号 委托代理人：
电 话： 027-88710629 传 真： 027-88710629


开户银行： 开户全名： 中铁十一局集团有限公司
账 号： 邮 政 编 码： 430061



联合体成员 (公章)： 中铁十二局集团有限公司 法定代表人：
住 所： 太原市西矿街 130 号 委托代理人：
电 话： 0351-2653240 传 真： 0351-6041256



开户银行： 开户全名： 中铁十二局集团有限公司
账 号： 邮 政 编 码： 030024



联合体成员 (公章)： 中国铁建大桥工程局集团有限公司 法定代表人：
住 所： 天津自贸试验区(空港经济区)中环西路 32 号 委托代理人：
电 话： 022-88958900 传 真： 022-88958880
开户银行： 开户全名： 中国铁建大桥工程局集团有限公司
账 号： 邮 政 编 码： 300300

联合体成员 (公章)： 中铁十四局集团有限公司 法定代表人：


住 所: 山东省济南市历下区奥体西路 2666 号铁建大厦 A 座 委托代理人: 
电 话: 0531-88385114 传 真: 0531-88385000
开户银行: 开户全名: 中铁十四局集团有限公司
账 号: 邮 政 编 码: 250101

联合体成员 (公章): 中铁十六局集团有限公司 法定代表人: 
住 所: 北京市朝阳区红松园北里 2 号 委托代理人: 
电 话: 010-84311177 传 真: 010-84313253
开户银行: 开户全名: 中铁十六局集团有限公司
账 号: 邮 政 编 码: 100018

联合体成员 (公章): 中铁十九局集团有限公司 法定代表人: 
住 所: 北京市北京经济技术开发区荣华南路 19 号 1 号楼 委托代理人: 
电 话: 010-59819151 传 真: 010-59819152
开户银行: 开户全名: 中铁十九局集团有限公司
账 号: 邮 政 编 码: 100176

联合体成员 (公章): 中铁二十二局集团有限公司 法定代表人: 
住 所: 北京市石景山区石景山路 35 号 委托代理人: 
电 话: 010-51889839 传 真: 010-51887878
开户银行: 开户全名: 中铁二十二局集团有限公司
账 号: 邮 政 编 码: 100043

铁建局



联合体成员
(公章): 中铁二十四局集团有限公

住 所: 上海市会文路 2 号

电 话: 021-51221317

开户银行:

账 号:

法定代表人:

委托代理人:

传 真: 021-51225111

开 户 全 名: 中铁二十四局集团有限公

邮 政 编 码: 200071

联合体成员
(公章): 中铁二十五局集团有限公

住 所: 广州市越秀区中山一路 55 号

电 话: 020-61338900

开户银行:

账 号:

法定代表人:

委托代理人:

传 真: 020-61338900

开 户 全 名: 中铁二十五局集团有限公

邮 政 编 码: 510600

段国良

4.徐州市城市轨道交通 2 号线一期工程

获奖证书



第一部分 合同协议书

施工总承包合同协议书

甲方：徐州市贰号线轨道交通投资发展有限公司

乙方：中国铁建股份有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《中华人民共和国建筑法》及政府主管部门制定的相应法律、法规、规章、制度等和项目投资建设合同文件，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方和乙方就本建设工程施工总承包事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：徐州市城市轨道交通 2 号线一期工程施工总承包

工程地址：江苏省徐州市

工程内容：徐州市城市轨道交通 2 号线一期工程的部分施工前期准备工程、车站和区间工程、车辆段工程、停车场工程、所有机电设备系统的安装工程及部分系统设备采购与集成、人防工程、与土建相关的工程、白蚁防治工程、管线悬吊保护工程、与 2 号线同步建设的其他线路相关工程等。

工程立项批准文号：苏发改设施发[2015]958 号

资金来源：40%的资本金+60%的长期银行贷款

总承包部项目经理：彭少中

身份证号：140104197204201618

一级建造师注册编号：晋 114060801521

二、工程承包范围

承包范围包括但不限于如下内容，详见合同文件相关章节：

- 1、施工前期准备工程，包括施工围挡（含管线迁改围挡）、临时用水、临时用电（变压器及 KB 站以下）、临时通讯、临时道路、场地平整、施工便桥和便道、交通疏解、租用生产和生活用地、临时租地、甲方及监理人设施等临时设施和临时工程的建设、维护与恢复等。
- 2、车站和区间工程，包括车站及区间（含附属结构、出入线、联络线）的土建工程、轨道工程、常规设备安装工程和装修装饰工程等。
- 3、车辆段工程，包括车辆段的土建工程、轨道工程、常规设备安装工程、建筑装饰工程和绿化景观工程等。

- 4、停车场工程，包括停车场的土建工程、轨道工程、常规设备安装工程、建筑装饰工程和绿化景观工程等。
- 5、系统设备采购及安装工程，包括通信、信号、综合监控、安防及门禁、自动售检票等系统的安装工程以及供电（不含主变及进线）、防灾报警、环境与设备监控、站台门、电/扶梯等系统设备的采购和（或）安装。
- 6、人防工程，包括人防门（含防淹门）的土建预埋、采购和安装等。
- 7、与土建相关的工程，如杂散电流、接地网、临时路面结构/系统等。
- 8、白蚁防治工程。
- 9、管线悬吊保护工程。
- 10、与2号线同步建设的其他线路相关工程。
- 11、其他工程，由甲方根据工程建设需要进行确定。

三、合同工期

计划开工日期：2016年05月01日

计划竣工日期：2020年09月30日

合同工期：53个月

四、质量标准

工程质量标准：合格。

工程质量目标：本工程施工确保徐州市“古彭杯”优质工程奖，争创江苏省“扬子”杯优质工程奖、国家级优质工程（施工）奖。

五、合同价格

合同计价方式：本合同为固定单价合同，采用工程量清单计价方式。包括分部分项清单和措施项目清单中的单价项目和总价项目，在合同履行期间保持不变，但约定调整的除外。

暂定合同价按经批复的初步设计概算下浮7%后确定，不作为合同履行期间计量、支付和结算的依据。

暂定合同价为人民币（大写）：玖拾叁亿伍仟陆佰万元整；

（小写）：¥ 935600万元。其中：安全文明施工措施费基本费 ¥: 11153.00 万元。

其中：土建工程合同价为人民币（大写）：伍拾玖亿柒仟陆佰玖拾捌万元整；

（小写）：¥ 597698万元。其中：安全文明施工措施费基本费 ¥: 9722.00 万元。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

- （1）施工总承包合同协议书；
- （2）施工总承包合同条款及合同附件；
- （3）主要技术标准及要求；
- （4）图纸；

(5) 已标价工程量清单;

(6) 其他合同文件。

合同文件的优先解释顺序进一步规定如下:

- 1) 如果项目投资建设合同文件中的具体内容未被法律法规所禁止, 应被优先执行;
- 2) 图纸与工程量清单之间在数量或项目特征上出现歧义或矛盾时, 以图纸为准; 技术标准和要求与图纸之间出现歧义或矛盾时, 以要求更严格的内容为准;
- 3) 属于同一内容的合同文件, 应以最新签署的为准;
- 4) 甲乙双方签署的与工程有关的洽商、变更、协议、纪要、信函、备忘录等, 其优先解释顺序应视内容与其他合同文件的相互关系而定;
- 5) 由于工程设计文件陆续提供, 合同签订后甲乙双方新确认的已标价工程量清单不属于变更范畴, 将自动成为本合同文件的相关组成部分。

七、本协议书有关词语含义与《合同条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应支付的款项。

十、合同份数: 本合同一式壹拾捌份, 均具有同等法律效力。正本叁份, 其中甲方贰份, 乙方壹份; 副本壹拾伍份, 其中甲方壹拾壹份, 乙方肆份。

十一、合同生效

合同订立时间: ____年____月____日

合同订立地址: _____ 徐州市 _____

本合同双方约定 _____ 在双方签字盖章 _____ 后生效。

(以下无正文)

(签署页)

甲方：(公章) 徐州市贰号线轨道交通投资发展有限公司

住 所： 徐州市新城区吉田商务广场5层

法定代表人：

或委托代理人：

电 话： 0516-80805217

传 真： 0516-80805200

开户银行：

账 号：

邮政编码： 221000

乙方：(公章) 中国铁建股份有限公司

住 所： 北京市海淀区复兴路40号

法定代表人：

或委托代理人：

电 话： 010-52688166

传 真： 010-52688322

开户银行：

账 号：

邮政编码： 100855

合同协议书

甲方：中国铁建股份有限公司

徐州市城市轨道交通2号线一期工程施工总承包部

乙方：中铁二十五局集团有限公司

为全面履行中国铁建股份公司(以下简称“股份公司”)与徐州市贰号线轨道交通投资发展有限公司(以下简称“业主”)签订的《徐州市城市轨道交通2号线一期工程施工总承包合同文件》(合同编号:),根据双方在徐州市城市轨道交通2号线一期工程PPP项目投标阶段签订的《联合体协议书》及股份公司的有关规定,经双方友好协商签订《徐州市城市轨道交通2号线一期工程01标合同文件》。

一、工程概况

1、工程名称:徐州市城市轨道交通2号线一期工程01标

2、工程范围:新台子河停车场及出入场线、丁万河站至九里山站区间。

3、工程内容:部分施工前期准备工程、区间土建工程、停车场及出入场线土建工程、常规设备安装工程、建筑装饰工程和绿化景观工程、人防工程(含土建预埋等)、与土建相关的其他工程、白蚁防治工程、管线悬吊保护工程、与2号线同步建设的其他线路相关工程等。

4、工程地点:江苏省徐州市

5、合同价

(1)第一部分工程费用,包括本工程范围内的建筑安装工程费用,以经徐州市财政局财政评审中心审定的招标设计图工程量清单价格下浮7%。

(2)第二部分场地准备及临时设施费用:包括甲方委托乙方承担合同中约定的“场地准备及建设单位临时设施费”项下的临时用水、临时用电、临时道路、临时通讯、临时租地以及提供监理和业主代表设施等费用。其中所有的建安工程费用以经徐州市财政局财政评审中心审定的工程量清单价格下浮7%,采用市场价格确定的费用、行政事业性收费、权属部门的相关收费不下浮。场地准备及临时设施费用包干使用,在合同履行过程中不因任何因素进行调整。

合同价暂定为：按以上原则计算，在总承包合同签订后确定。

二、责任期限

自 2016 年 1 月 5 日开工起至本工程总包合同约定的质保期满止。

三、责任目标

1、工期目标

本工程总工期为 806 日历天，自 2016 年 1 月 5 日至 2018 年 3 月 21 日

2、质量目标

本工程质量标准：合格。

本工程质量目标：本工程确保徐州市“古彭杯”，争创江苏省“扬子”杯优质工程奖、国家级优质工程（施工）奖。

3、安全生产目标

本工程建设安全生产目标：档案齐全、现场文明，确保工程实施过程中零死亡，无设备、管线、消防等重大事故的发生。

4、文明施工目标

本工程建设文明施工目标：获得“市文明工地”称号，争创“省文明工地”或“省标准化工地”称号。

5、环境保护

施工现场做到文明、整齐有序，现场施工噪音、振动、废水、废气和固体废弃物的处置满足国家和徐州市有关法规的要求。将施工现场建设成城市文明的“窗口”。

6、职工利益

保证职工及农民工工资按时发放，严禁拖欠工资，并定期向甲方提供工资发放有效凭证；保证按时、足额提取并上交各项社保基金、养老金、公积金等。

7、债权债务

乙方必须按规定建立各类台账，严肃财务纪律，乙方对该工程的债权、债务负责到底。

8、职工队伍建设

加强职工、劳务人员队伍的思想政治工作和法制教育，杜绝职工、劳务人员刑事犯罪和群体性事件。

9、廉政建设

21、本协议正本一式二份，双方各执一份；副本十份，双方各执五份，具有同等法律效力。经甲、乙双方法定代表人或授权代表人签字盖章后生效。

- 附件：1、《徐州市城市轨道交通2号线一期工程施工总承包合同文件》
2、中国铁建股份有限公司徐州市城市轨道交通2号线一期工程
施工总承包部《项目管理制度（办法）汇编》
3、《资金监管协议》

甲方（盖章）：




甲方代表：


年 月 日

乙方（盖章）：



乙方代表：


年 月 日

5.广州白云(棠溪)站综合交通枢纽一体化建设工程施工总承包项目土建工程3标
获奖名单

广东省建筑安全协会

粤建安协〔2021〕23号

广东省建筑安全协会关于公布2021年上半年 “广东省房屋市政工程安全生产文明施工示 范工地”复评获奖项目的通知

各有关单位:

根据《广东省房屋市政工程安全生产文明施工示范工地评选办法》(以下简称“省示范工地”),我协会会已完成了2021年上半年“省示范工地”的复评工作。经评审和网上公示,现将复评通过的199项获奖项目予以公布(名单详见附件)。

附件:2021年上半年“广东省房屋市政工程安全生产文明施工示范工地、省建设工程项目施工安全生产标准化工地”复评获奖项目名单



附件

2021 年上半年“广东省房屋市政工程安全生产文明施工示范工地、
省建设工程项目施工安全生产标准化工地”复评获奖项目名单

排名不分先后

| 序号 | 工程名称 | 承建、参建单位 | 项目经理姓名 | 监理单位 | 总监姓名 | 标化工地 |
|----------|---|---|--------|----------------|------|------|
| 广州市 40 项 | | | | 标化工地 37 项 | | |
| 1 | 广州白云机场旅客过夜用房西翼扩建工程 | 广州工程总承包集团有限公司 | 吴新辉 | 广东海外建设咨询有限公司 | 桂群 | √ |
| 2 | 白云湖车辆段地块上盖项目商业楼（自编号 G9）及一期地下室（含部分公建配套）工程、白云湖车辆段地块上盖项目三栋住宅楼（自编号 17#、18#、19#）、白云湖车辆段地块上盖项目九年一贯制学校、幼儿园、三栋门卫室及两宗通透式围墙工程 | 广州珠江建设发展有限公司 参建单位：广东省工业设备安装有限公司 | 伍世贤 | 广州珠江工程建设监理有限公司 | 姚广民 | √ |
| 3 | 同泰路、尖彭路-白云大道立交工程施工总承包 | 广州市市政工程机械施工有限公司 参建单位：广东高盛富集团有限公司 | 王政凯 | 广东省建筑工程监理有限公司 | 邱成国 | √ |
| 4 | 广州白云（棠溪）站综合交通枢纽一体化建设工程施工总承包项目土建工程 3 标 | 广州建筑股份有限公司/中铁二十五局集团有限公司 参建单位：广州市恒盛建设工程有限公司 | 李明 | 广州轨道交通建设监理有限公司 | 刘献忠 | √ |

广州白云（棠溪）站综合交通枢纽一体化
建设工程施工总承包项目
土建工程 3 标合同

合同编号：1-JG-JZ-2018-002

发包人：广州铁路投资建设集团有限公司

承包人：(主)广州建筑股份有限公司

(成)中铁二十五局集团有限公司

二〇一八 年 ____ 月

郭京 李锐

第一部分 协议书

发包人（全称）：广州铁路投资建设集团有限公司

承包人（全称）：(主)广州建筑股份有限公司

(成)中铁二十五局集团有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就广州白云（棠溪）站综合交通枢纽一体化建设工程施工总承包项目土建工程 3 标项目及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：广州白云（棠溪）站综合交通枢纽一体化建设工程施工总承包项目土建工程 3 标。

2. 工程地点：广州市白云区。

3. 工程立项批准文号：穗发改（2018）690 号。

4. 资金来源：政府资本金注入及其它。

5. 工程承包范围：包括地铁预留工程及与之密切关联的枢纽配套场站基坑工程，场地位于既有京广线及广州白云站场西侧，主要包括地铁 22 号线地铁车站土建工程，该部分基坑长 274 米，宽 24.9 米，深 34.3 米，基坑占地面积约 7100 平方米；以及枢纽西侧配套场站（广场）范围内的佛山 8 号线、新线西端头等地铁车站土建工程，该部分基坑长 104 米，宽 45.9 米，深 22.9 米，基坑占地 3800 平方米；以及八号线北延段换乘通道，该部分基坑长 450 米，宽 15.3 米，深 10.9 米，基坑占地 5927 平方米；以及枢纽西侧配套场站（广场）基坑工程，该部分基坑长 445 米，宽 118 米，深 15.3 米，基坑占地约 37500 平方米。

具体的工程承包范围以发包人发出的工程量清单及设计文件为准。

二、合同工期

计划开工日期：2018 年 10 月 28 日。

计划竣工日期：2022 年 4 月 28 日。

工期总日历天数：1278 天。

开工日期以监理人下达开工令日期为准，若实际开工日期较计划开工日期有

提前或推迟，则节点工期中的相应日期可作适当调整，竣工日期亦相应提前或推迟；竣工日期为完成本工程项目全部工程内容（包括所有专业工程）且通过竣工验收之日。

三、质量标准及安全文明施工标准

1. 工程质量标准：合格。

2. 安全文明施工目标：确保责任事故死亡率为零，确保工程无重大安全事故，工伤频率控制在广州市建筑施工安全管理办法规定的指标要求范围内，确保现场安全文明施工达到广州市相关规定要求。

四、工程承包方式

4.1 由承包人按照本合同约定范围和图纸内容实行工程施工总承包，包括但不限于包工、包料、包质量、包安全生产、包文明施工、包工期、包承包范围内工程验收通过、包移交、包结算、组织实施工作和资料整理、包施工总承包管理和现场整体组织、包专业协调及配合、包地盘管理、包环保等。其中包括：

（1）合价包干项目：除了专用条款另有约定外，在整个合同执行期间，项目合价及其组成项目合价的各分项的工程量及单价均不作任何调整。

（2）单价包干项目：综合单价是得到双方确认的中标单价。单价包干的项目，除了合同规定可进行调整外，在合同执行期内综合单价固定不变。投标时的工程量为估算量，这些项目的计价和结算，以经监理工程师、发包人委托的第三方造价咨询机构审核、最后经发包人批准后的施工图及变更工程总量为准调整工程总量（增加或减少）进行支付计价。

（3）签证工程项目：部分前期准备工作、管线迁改工作、监理工程师指示完成的其他工作等在投标阶段无法报价的项目。这些项目的计价，以监理工程师签证的工程量乘以综合单价计算得到应支付的工程费用金额。单价的确定按以下规定：如果工程量清单有相应综合单价，则沿用；如果没有，则按照合同规定确定一个新单价。

4.2 除非合同中另有规定以外，合同价适用于合同文件中规定或包括的任何项目的任何实施方法，承包人不得因施工方法不同或改变施工方法

李章

而提出任何追加费用的要求。

4.3 承包人采用的任何施工方案和技术措施应事先经有关部门审查批准的，承包人均应取得相关批准后才能施工，由此引起的费用、后果均由承包人负责。

五、签约合同价与合同价格形式

本合同以人民币为报价及结算货币，合同金额为含税金额，在本合同履行过程中无论国家税率如何变化发票税金均包含在合同价格中，除非发包人与承包人另有约定。

1. 签约合同价为：

人民币（大写） 玖亿伍仟柒佰陆拾玖万陆仟肆佰玖拾柒元整
(¥ 957696497.00 元)；

其中：

安全文明施工费：

人民币（大写） 伍仟叁佰陆拾叁万玖仟玖佰玖拾叁元肆角捌分
(¥ 53639993.48 元)；

2. 合同价格形式：单价包干和合价包干相结合的价格形式，具体价格形式详见合同专用条款 12.1。工程结算价最终以政府终审部门审定为准。

六、管理机构和人员

1. 承包人项目负责人：吴瑞卿。

2. 承包人项目总工：彭为国。

3. 专职安全管理员：王继征、李可、王彬、毛鹏。

七、合同文件构成及优先顺序

下列组成本合同的文件是一个合同整体，彼此应当能相互解释，互为说明。当出现相互矛盾时，组成本合同文件的优先解释顺序如下：

- 1) 合同补充协议；（如果有的话）
- 2) 合同协议书；
- 3) 专用合同条款；
- 4) 通用合同条款；



- 5) 技术条件;
- 6) 图纸;
- 7) 已标价工程量清单;
- 8) 招标文件及其澄清补充文件及其他补充资料;
- 9) 投标文件及其澄清补充文件及其他补充资料;
- 10) 合同附件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以在最新时间所签署的为准。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分,并根据其所属的合同文件类别确定优先解释顺序。

八、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 发包人和承包人保证严格遵守本合同的各项规定,享有并承担本合同的各项权利和义务。承包人保证遵守发包人制定的各项规章制度

3. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

4. 承包人承诺,将完全遵守发包人在本工程实施过程中颁发的针对本项目工程建设管理的各项制度、规定和管理办法;按投标文件和本合同所承诺的各项条款落实做好各项工作;按照合同文件约定完成本工程在质量、进度、投资、安全、信息管理等各项目标。

5. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

6. 承包人承诺,中标后按照发包人提供的格式签订《廉洁协议书》。

九、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款、第三部分专用合同条款中赋予的含义相同。

十、签订时间



本合同于 2018 年 月 日签订。

十一、签订地点

本合同在 广州市白云区云城东路 168 号景泰创展中心 5 楼 签订。

十二、补充协议

合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。

十三、合同生效

本合同自双方法定代表人或委托代理人签字或签章,并加盖公章之日起正式生效,生效日期为最后一方签字并盖章的日期。

十四、争议解决

在本合同执行过程中若发生分歧或争议,双方应通过协商及时解决;
如果协商不成,双方当事人均可向工程所在地有管辖权的法院起诉。

十五、合同份数

本协议正本 2 份,副本 24 份,正本各执 1 份;副本发包人执 12 份,承包人执 12 份。

发包人: (公章)

广州铁路投资建设集团有限公司

法定代表人签字

或其委托代理人签字:

纳税人识别号: 91440101MA59J86Y6L

地 址: 广州市白云区云城东路 168
号景泰创展中心 5 楼

邮政编码: 510403

电 话: 020-37051888

传 真: 020-37051800

承包人: (公章)

(主) 广州建筑股份有限公司

法定代表人签字

或其委托代理人签字:

纳税人识别号: 91440101556680988C

地 址: 广州市越秀区广卫路 4 号六楼

邮政编码: 510030

电 话: 020-83331899

传 真: 020-83322747

(以下无正文，为《第一部分 协议书》之签字盖章页)

承包人：(公章)

(成) 中铁二十五局集团有限公司

法定代表人签字

或其委托代理人签字：

纳税人识别号：9144000019043049X8

地 址：广州市越秀区中山一路 55 号

邮政编码：510030

电 话：020-61330208

传 真：02061330208

6.长沙市轨道交通 3 号线一期工程土建施工项目 SG -9 标段

获奖证书



付本

HNJS—2013

工程编号:

合同编号: 长轨合同【2014】 98 号

湖南省建设工程施工合同

工程名称: 长沙市轨道交通 3 号线一期工程土建施工项目

SG-9 标段

工程地点: 湖南省长沙市

发 包 人: 长沙市轨道交通集团有限公司

承 包 人: 中铁二十五局集团有限公司 (联合体主办方)

湖南省第三工程有限公司 (联合体参与方)

第一部分 合同协议书

发包人: (全称) 长沙市轨道交通集团有限公司

承包人: (全称) 中铁二十五局集团有限公司 (联合体主办方)

湖南省第三工程有限公司 (联合体参与方)

为实施 长沙市轨道交通 3 号线一期工程土建施工项目 SG-9 标段 (项目名称), 发包人已接受承包人对本项目的中标。依据有关法律、法规, 遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则, 共同协商达成如下协议。

1、工程概况

工程名称: 长沙市轨道交通 3 号线一期工程土建施工项目 SG-9 标段

工程地点: 湖南省长沙市

工程内容: 本标段包括工农路站、营盘东路站、德雅路站区间、德雅路站、三一大道站区间、三一大道站、工农路站区间, 共 1 站 3 区间。

完成本标段范围内盾构区间、暗挖区间及车站主体结构和所有预设预埋管线及附属工程在内 (不包括装修工程和设备安装) 的土建施工, 具体为:

车站工程招标内容包括但不限于车站主体及附属基坑围护及土方工程、主体结构、二次结构 (含轨顶风道、站台板、夹层板、楼梯等)、各类预埋件、车站顶板上方 500mm 内的回填、防水工程、杂散电流和综合接地的土建施工; 车站地面四小件 (出入口、风亭、冷却塔等) 混凝土结构、砌体结构及出入口钢结构、建构筑物及管线保护。

盾构区间招标内容包括但不限于盾构管片制作、拼装、盾构机、盾构管片防水、盾构预埋件制作、安装、盾构区间与车站接口、区间端头加固、相关建筑物处理、联络通道及废水泵房、其他加固措施等。

暗挖区间招标内容包括但不限于土石方开挖、施做超前加固、初期支护和二次衬砌、防水、与车站接口、施工竖井和横通道、相关建筑物处理、联络通道及废水泵房、其他加固措施等。

具体内容以工程量清单、施工图纸以及相关说明文件为准。发包人保留根据工程具体情况调整各标段工程范围的权利。

工程立项批准文号:

资金来源: 自筹及财政资金

2、工程承包范围

承包范围: 从施工到竣工验收、质保期全过程

3、合同工期

开工日期: 暂定 2014 年 5 月 30 日

竣工日期: 暂定 2017 年 8 月 12 日

合同工期总日历天数: 1170 天。

4、工程质量标准

工程质量标准: (1) 永久性工程: 必须符合建设部发 (92)《市政工程质量等级评定标准》及补充规定, 质量等级达到优良。

(2) 临时性工程: 必须符合建设部发 (92)《市政工程质量等级评定标准》及补充规定, 质量等级达到合格。

5、合同价款

(大写): 叁亿叁仟玖佰柒拾陆万伍仟柒佰壹拾伍元壹角叁分;

(小写): 339765715.13 元。

其中 (1) 规费:

(大写): 伍佰玖拾柒万壹仟捌佰肆拾叁元零肆分;

(小写): 5971843.04 元。

本工程不计取计养老保险费。

(2) 安全防护、文明施工措施费:

(大写): 肆佰伍拾肆万贰仟陆佰叁拾柒元贰角柒分;

(小写): 4542637.27 元。

(3) 其它约定: 根据湘建建【2010】211 号文件精神, 合同工期在二年以上的工程, 应在办理工程项目安全受监手续时支付安全文明费的 50%, 开工满一年前, 再支付安全文明费的 30%, 开工满二年前将剩余费用全部支付到位。

合同价款包括的内容和综合单价详见: (1)

(1) 招标工程为承包人的投标报价书;

(2) 非招标工程为经确认的工程量清单报价表或施工图预算书;

(3) 其他。

6、合同文件

组成合同的文件及合同文件的优先顺序与本合同文件中合同专用条款的规

定一致。合同专用条款没有约定的,则与合同通用条款的规定一致。

7、发包人承诺

(1)发包人向承包人承诺按照合同约定的方式和期限支付合同价款和其他应当支付的款项,履行本合同的全部义务。

(2)发包人委托的监理人:

监理人委派的总监理工程师:

(3)发包人指派的现场代表: 付传飞

8、承包人承诺

(1)承包人向发包人承诺按照合同约定按期、保质完成施工任务,缺陷责任期内的缺陷修复,质量保修期内的保修。履行本合同的全部义务。

(2)承包人派驻本工程的项目负责人: 张纯东(项目负责人)、唐彪(参与方项目负责人)、项目负责人资质等级 壹级,项目负责人到职时间: 以发包人通知为准....。

9、合同订立

本合同订立时间:年.....月.....日.....

本合同订立地点: 湖南省长沙市.....

本合同正本 三 份,由三方各执 一 份;副本 十三 份,发包人五份,承包人联合体主办方、联合体参与方各执 三 份,监理人 一 份,合同备案机关 一 份。合同正本和副本具有同等效力,当合同副本与正本之间存有差异时,以合同正本为准。

本合同自 双方法定代表人或委托代理人签字、盖章且承包人按合同要求提交合格的履约保函后生效。

(本页无正文)



发包人: (公章):

法定代表人:

或委托代理人:

王庆华



承包人: (公章):
(联合体主办方)

法定代表人:

或委托代理人:

田长



承包人: (公章):
(联合体参与方)

法定代表人:

或委托代理人:

张汉

通讯地址及收件人:

邮政编码:

联系电话:

传真:

电子邮箱:

开户银行:

帐号:

通讯地址及收件人:

邮政编码:

联系电话:

传真:

电子邮箱:

开户银行:

帐号:

通讯地址及收件人:

邮政编码:

联系电话:

传真:

电子邮箱:

开户银行:

帐号:

7.石家庄市城市轨道交通 3 号线二期工程 3205 标段

获奖证书



第一部分 合同协议书

发包人（全称）：中铁建华北投资发展有限公司

承包人（全称）：中铁二十五局集团有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及
有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就
石家庄城市轨道交通 3 号线二期装饰装修及常规设备安装工程及有
关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：石家庄市城市轨道交通 3 号线二期工程 3205 标段

2.工程地点：河北省石家庄市

3.工程内容：石家庄市城市轨道交通 3 号线二期三教堂站（不
含）~天山大街站（含）范围内的装饰装修及设备安装工程。

二、合同工期

计划开工日期：以实际开工日期为准。

工期总日历天数：9 个月（暂定为 2020 年 3 月 1 日至 2020
年 12 月 1 日，最终以轨道公司下达的里程碑工期为准）工期总日历
天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期
总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

签约合同暂估价为：暂估金额为人民币（大写）捌仟肆佰叁拾捌万壹仟贰佰陆拾捌元整（小写¥84381268元），最终按照中国铁建股份有限公司批复为准。

五、项目经理

承包人项目经理：周飞飞，一建注册证书号：粤 137171824147

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

本协议书与下列文件一起构成内部承包合同文件，互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准：

- 1.专用合同条款（若有后附）；
- 2.除业主合同工程价款之外的业主合同文件；
- 3.业主及监理下发的管理制度办法和各项指令；
- 4.甲方及上级机关的管理制度办法和要求；
- 5.已标价工程量清单（若有后附）；
- 6.甲方对本项目的有关经济文件；
- 7.其他合同文件。

在合同订立及履行过程中，双方协商一致后形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

七、承诺

1.甲方向乙方承诺按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于2020年3月1日签订。

十、签订地点

本合同在河北省石家庄市签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自实际施工开始之日生效。

十三、合同份数

本合同一式壹拾肆份，均具有同等法律效力，发包人执陆份，
承包人执捌份。

发包人: 中铁建华北投资发展有限公司

(公章)

法定代表人或其委托代理人:

(签字)

地 址: 石家庄市裕华区槐北路 27 号

承包人: 中铁二十五局集团有限公司

(公章)

法定代表人或其委托代理人:

(签字)

地 址: 广东省广州市南沙区海滨路 171

号金融大厦 1520 室

电 话: 0311-87051505

电 话: 020-61338900

开户银行: 中国银行石家庄市机

开户银行: 中国建设银行股份有限公司

场路支行

公司广州铁路支行

账 号: 100404066736

账 号: 44001400701059333888

8.湘府路(河西段)快速化改造工程施工

获奖证书



编号: STJS2017134

建设工程施工合同

工 程 名 称: 湘府路(河西段)快速化改造工程施工

工 程 地 点: 长沙市河西

发 包 人: 湖南湘江新区市政建设投资有限公司

承 包 人: 中铁二十五局集团有限公司

签 订 日 期: 2017 年 6 月 15 日

签 订 地 点: _____

中华人民共和国建设部

国家工商行政管理局

监制

第一部分 合同协议书

发包人：（全称） 湖南湘江新区市政建设投资有限公司

承包人：（全称） 中铁二十五局集团有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就湘府路（河西段）快速化改造工程（以下简称本项目或工程）施工及有关事项协商一致，经双方协商一致共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：湘府路（河西段）快速化改造工程

2. 工程地点：长沙市河西洋湖片区

3. 工程立项批准文号：湘新发改函[2015]94号

4. 资金来源：财政拨款

5. 工程内容：湘府路（河西段）快速化改造工程主要对洋湖大道和潭州大道（原坪塘大道）进行改造，其中洋湖大道改造范围东起湘府路大桥引桥桥台，西至周家湾路，全长约1765.46m，潭州大道改造范围北起西二环罗家嘴立交，南至连塘路，全长约3360m。项目分为主线高架部分和地面道路部分，其中主线高架为快速路，设计车速为80km/h（主线顺接湘府路大桥的Z XK2+158.63~Z XK3+103.38段按60km/h设计）；地面道路为城市主干路，设计车速为50km/h。

群体工程应附工程项目一览表（附件一）

6. 工程承包范围：

包括高架桥梁、地面道路、互通立交、人行通道、绿化景观、排水、照明、交通设施等，具体内容详见本项目《工程量清单》及设计图纸。

二、合同工期

计划开工日期： 年 月 日

计划竣工日期： 年 月 日

工期总日历天数：790天。工期总日历天数与根据前述计划竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

其中各关键节点完工日期如下表：

| 序号 | 关键节点 | 完工日期 | 阶段工期 | 累计工期 |
|----|------|------|------|------|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |

三、工程质量标准

工程质量标准：合格，（且感观质量达到《湖南湘江新区管理委员会政府投资建设项目工程品质评价管理办法》湘新建发[2016]383号文件中规定精品工程等级。

四、签约合同价款与合同价格形式：

1. 签约合同价为：

人民币（大写）：陆亿玖仟肆佰壹拾肆万零陆佰贰拾陆元肆角壹分（¥694140626.41元）；其中：

(1) 安全文明施工费：人民币（大写）：壹仟贰佰玖拾肆万贰仟玖佰陆拾陆元肆角玖分（¥12942966.49元）；

(2) 专业工程暂估价金额：人民币（大写）：壹仟零陆拾叁万壹仟陆佰叁拾元（¥10631630.00元）；

(3) 暂列金额：人民币（大写）：叁仟壹佰贰拾贰万叁仟捌佰捌拾捌元玖角玖分（¥31223888.99元）。

2. 合同价格形式：固定综合单价。

3. 其它约定：_____

合同价款包括的内容和综合单价详见：

- (1) 承包人的已标价工程量清单（招标工程）；
- (2) 经发包人确认的招标控制价或施工图预算书（非招标工程）；
- (3) 本合同价款除其他明确约定外，均以人民币为计价单位；
- (4) 其他。

五、项目经理

承包人项目经理：丁奋强。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书（有）；
- (2) 投标函及其附录（有）；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于_____年____月____日签订。

十、签订地点

本合同在 长沙市岳麓区梅溪湖国际研发中心8号栋湘江新区市政建设投资有限公司签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自双方签字盖章后即生效。

十三、合同份数

本合同一式 拾 份，均具有同等法律效力，发包人 陆 份，承包人 贰 份，监理人 壹 份，合同备案机关 壹 份，其他 / 份。

(以下无正文)

发包人：(公章)
湖南湘江新区市政建设投资有限公司
法定代表人或其委托代理人
(签字)

承包人：(公章)
中铁二十五局集团有限公司
法定代表人或其委托代理人
(签字)

组织机构代码：
地址：
邮政编码：
法定代表人：
委托代理人：
电话：
传真：
电子信箱：
开户银行：

组织机构代码：
地址：广州市越秀区中山一路 55 号
邮政编码：510600
法定代表人：
委托代理人：
电话：020-61338900
传真：020-61338900
电子信箱：zt25.j@163.com
开户银行：

账号：

账号(基本账号)：44001400701059333888

年 月 日

年 月 日

9.赣州市迎宾大道（含飞翔路段）及文明大道快速路工程二标段

获奖证书



第一部分 合同协议书

发包人(全称): 赣州城投工程管理有限公司

承包人(全称): 中铁二十五局集团有限公司

经赣州市政府及发改委批准,发包人2017年1月19日采用邀请招标确定中铁二十五局集团有限公司为赣州市迎宾大道(含飞翔路段)及文明大道快速路工程二标段-迎宾大道(赣州西高速出口至杨梅渡大桥西岸)承包人。根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就赣州市迎宾大道(含飞翔路段)及文明大道快速路工程二标段施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:

一、工程概况

1.工程名称: 赣州市迎宾大道(含飞翔路段)及文明大道快速路工程二标段。

2.工程地点: 赣州市中心城区。

3.工程立项批准文号: 赣市发改投资字[2016]581号。

4.资金来源: 自筹。

5.工程内容: 迎宾大道(赣州西高速出口至杨梅渡大桥西岸)总投资估算约19.18亿元,其中本次中标金额为883785562.48元,道路长6.5km。工程内容为对应赣州市迎宾大道(含飞翔路段)及文明大道快速路工程二标段的工程量清单及施工图纸涵盖的所有工作内容,包含道路桥梁工程、排水工程、照明工程、道路维修工程等。

6.工程承包范围:

工程量清单及施工图纸涵盖的所有工作内容，包含道路桥梁工程、排水工程、照明工程、道路维修工程等。

二、合同工期

计划开工日期：2017 年 2 月 20 日。

计划竣工日期：2018 年 8 月 20 日。

工期总日历天数：540天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合国家施工验收规范合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）捌亿捌仟叁佰柒拾捌万伍仟伍佰陆拾贰元肆角捌分
(¥883785562.48 元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）壹仟叁佰壹拾壹万叁仟伍佰捌拾元肆角贰分（¥13113580.42 元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写） / （¥ / 元）；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）叁佰贰拾捌万叁仟陆佰壹拾贰元零柒分（¥3283612.07 元）；

（4）暂列金额：

发包人:

(公章)



法定代表人或其委托代理人:

(签字)

组织机构代码: _____



承包人:

(公章)



法定代表人或其委托代理人:

(签字)


组织机构代码: 9144000019043049X8

地 址: 赣州开发区华坚南路西侧星洲湾小区内 地 址: 广州市越秀区中山一路 55 号

邮政编码: 341000

邮政编码: 510060

经办人:


2017.2.12



3、项目经理（建造师）专业、职称和业绩情况

项目经理（建造师）简历表（每个项目只能一个，必填项）

| | | | | | |
|-----------------|---------------------------------|---|---------------------------|-------|-------------|
| 姓名 | 何金华 | 性 别 | 男 | 年 龄 | 38 |
| 职务 | 项目经理 | 职 称 | 高级工程师 | 学 历 | 本科 |
| 证件类型 | 居民身份证 | 证件号码 | 500101198707124573 | 手机号码 | 15233287302 |
| 参加工作时间 | 2010.07 | | 从事项目经理（建造师）年限 | | 1 年 |
| 项目经理（建造师）资格证书编号 | | 注册一级建造师/粤 1442019202004629 | | | |
| 在建和已完工程项目情况 | | | | | |
| 建设单位 | 项目名称 | 建设规模 | 开、竣工日期 | 在建或已完 | 工程质量 |
| 杭州交投建管项目管理有限公司 | 荆长大道（振华西一路—余杭塘路）段提升改建工程总承包（EPC） | 合同金额：18146.8152 万元；其中： 1.建筑安装工程费为：17375.6152 万元 2.设计费为 325.6 万元 3.暂列金额为：1020 万元 4.总承包其他费为 445.6 万元： | 2022.08.05 -2023.08.19 | 已完 | 合格 |
| | | | | | |

项目经理相关证书证明资料



| | |
|---|---|
|  | <p>本证书表明持证人通过评审委员会评审取得了高级专业技术职务任职资格。</p> <p>This is to certify the senior qualification level of speciality and technology of the bearer who has passed the appraisal.</p> <div style="text-align: center;">  <p>Approved & authorized by China Railway Construction Corporation Limited</p> </div> |
|---|---|

| | | | |
|---|--|--|--|
|  | <p>姓 名 <u>何金华</u></p> <p>性 别 <u>男</u></p> <p>出生年月 <u>1987.07</u></p> | <p>系 列 <u>工程技术</u></p> <p>专 业 <u>市政工程</u></p> <p>评审通过时间 <u>2020.12.17</u></p> <p>签 发 日 期 <u>2021.01.15</u></p> | |
| <p>任职资格 <u>高级工程师</u></p> | | | |
| <p>工作单位 <u>中铁二十五局集团 第五工程有限公司</u></p> | | <p style="text-align: center;">评审委员会（章）</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>编 号: <u>4100250964</u></p> | |



使用有效期: 2025年03月19日
- 2025年09月15日

中华人民共和国一级建造师注册证书

姓 名: 何金华

性 别: 男

出生日期: 1987年07月12日

注册编号: 粤1442019202004629

聘用企业: 中铁二十五局集团有限公司

注册专业: 市政公用工程(有效期: 2023-05-08至2026-05-07)



请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询



个人签名:

签名日期:

何金华

2025.3.11



中华人民共和国
住房和城乡建设部

签发日期: 2020年05月26日

建筑施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书

编号:粤建安B(2020)0004575

姓 名:何金华

性 别:男


出 生 年 月:1987年07月12日

企 业 名 称:中铁二十五局集团有限公司

职 务:项目负责人(项目经理)

初次领证日期:2020年09月04日

有 效 期:2023年07月17日 至 2026年09月03日



发证机关:广东省住房和城乡建设厅

发证日期:2023年07月17日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

社会保险单位参保证明

证明编号: 2507026563

校验码: EC7NXMWB



| | | | |
|--------|-------------------|--------|---------------------|
| 单位编号 | 3703135516 | 单位名称 | 中铁二十五局集团有限公司第五运维分公司 |
| 参保缴费情况 | | | |
| 参保险种 | 参保起止时间 | 当前参保人数 | |
| 工伤保险 | 2013年01月-2025年06月 | 172 | |
| 企业养老 | 2013年01月-2025年06月 | 172 | |
| 失业保险 | 2013年01月-2025年06月 | 172 | |

备注: 本证明涉及单位及参保职工个人信息, 因单位经办人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果, 由单位
和单位经办人承担。本信息为系统查询信息, 不作为待遇计发最终依据。

社会保险经办机构 (章)
2025年07月02日

附: 参保单位全部 (或部分) 职工参保明细 (2024年01 至 2025年06)

当前参保单位: 中铁二十五局集团有限公司第五运维分公司

| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 参保险种 | 参保起止日期 (如有中断分段显示) | 备注 |
|----|-----|--------------------|------|-----------------------------|----|
| 1 | 何金华 | 500101198707124573 | 企业养老 | 202401-202411、202502-202506 | |
| 2 | 何金华 | 500101198707124573 | 企业养老 | 202412-202501 | 补缴 |
| 3 | 何金华 | 500101198707124573 | 失业保险 | 202401-202411、202502-202506 | |
| 4 | 何金华 | 500101198707124573 | 失业保险 | 202412-202501 | 补缴 |
| 5 | 何金华 | 500101198707124573 | 工伤保险 | 202401-202411、202502-202506 | |
| 6 | 何金华 | 500101198707124573 | 工伤保险 | 202412-202501 | 补缴 |

打印流水号: 37521301250702RDR57709 系统自助: 4041617
备注: 1、本证明涉及单位及个人信息, 有单位经办人保管, 因保管不当或因向第三方泄露引起的一切后果由单位和单位经
办人承担。
2、上述信息为打印时的当前参保登记情况, 供参考。

项目经理业绩证明资料

荆长大道（振华西路—余杭塘路）段提升改建工程总承包(EPC)

中标通知书

杭州市建设工程施工中标通知书

中铁二十五局集团有限公司、苏交科集团股份有限公司：

杭州交投建管项目管理有限公司的荆长大道（振华西路—余杭塘路）段提升改建工程总承包（EPC），招标项目编号：A3301010060501341001121，经评标委员会评定并报建设行政主管部门备案，现确定你单位为中标人，中标标价为18146.8152万元，中标工期578日历天，工程质量符合国家施工验收规范合格标准。项目总负责人：何金华；项目经理（施工负责人）：何金华；设计负责人：胡肖强。

你单位收到中标通知书后，在2022年 月 日18时前到杭州市西湖区双浦镇枫桦东路66号101室与招标人签订承包合同。

| | | | | |
|---|----|------|----|----|
| 本次中标道路全长约：1445米 | | 填报依据 | | C |
| 其中 | 幢号 | 面积 | 幢号 | 面积 |
| | | | | |
| | | | | |
| 本次中标包括下列内容 | | | | |
| <p>项目为235国道改建工程中荆长大道路段两侧新拼市政拓宽改造工程，主要建设内容包括增设地面辅道、人非系统、市政管线及天空之城进出匝道等，标准断面宽为47.5米（包含235国道37米段面），道路全长约1445米。主要包括道路工程、桥梁工程、排水及排水结构工程、景观绿化工程、照明工程、监控工程、交通工程及其附属设施工程等。</p> <p>招标范围：包括与本项目有关的设计-采购-施工范围的所有内容。</p> <p>1）设计：包括工程规划红线范围内的施工图设计和专项设计、报批后修改部分设计和施工过程中发包人提出的变更设计等所有设计和前期报批、评估等工作；</p> <p>2）采购：包括本工程所有材料和设备的采购、保管、安装及调试、移交以及质保期内的保修服务等涉及本项目所有的采购。</p> <p>3）施工：包括但不限于本工程设计范围内道路、道路照明及桥梁夜景照明、智能交通、道路附属绿化工程、桥梁、结构、声屏障、河道护岸工程、交通管理及附属设施、综合（管网）管线（含雨污水、给水、电力、电信、联通及移动等管线施工）、监测、管线保护、交改以及涉及地铁段的衔接工程等的主体工程、专项工程和附属工程施工、验收、移交、备案以及质保服务等所有内容，具体详见初步设计文本、工程量清单及发包人要求完成的内容。本次施工不包括235国道跨余杭塘河主桥及下穿湖杭高铁2号桥主线桥变更增加部分中难以拆分的桥梁结构部分。</p> <p>4）项目管理服务：包括项目前期报批工作，设备采购、工程项目全过程管理，组织工程竣工验收（包括专项验收等）、配合移交给管养单位（如有）等。</p> <p>5）同时承包人需要将工程中涉需由电力部门、水务公司、燃气公司、铁路部门等专业单位实施的，EPC总承包单位综合考虑，所需的各类配合管理费用，综合考虑在总报价中。</p> <p>发包人有权根据项目具体实施情况，调整本项目的承包范围，承包人应无条件执行。</p> | | | | |

备注：（1）填报依据：A：规划许可证；B：计划文件；C：初步设计批复；D：施工图。

招标人：（盖章）

法定代表人或委托代理人：

（签字或盖章）

2022年 月 日

招标代理机构：（盖章）

法定代表人或委托代理人：

（签字或盖章）

2022年 月 日



2022年 7月 18日

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：杭州交投建管项目管理有限公司

承包人（全称）：中铁二十五局集团有限公司（联合体牵头人）、
苏交科集团股份有限公司（联合体成员）

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就荆长大道（振华西路-余杭塘路）段提升改建工程总承包（EPC）项目的工程总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：荆长大道（振华西路-余杭塘路）段提升改建工程总承包（EPC）。

2. 工程地点：杭州市西湖区、余杭区。

3. 工程审批、核准或备案文号：杭建设审发〔2022〕22号。

4. 资金来源：西湖区、余杭区财政资金。

5. 工程内容及规模：项目为235国道改建工程中荆长大道段两侧新拼市政拓宽改造工程，主要建设内容包括增设地面辅道、人非系统、市政管线及天空之城进出匝道等，标准断面宽为47.5米（包含235国道37米段面），道路全长约1445米。主要包括道路工程、桥梁工程、排水及排水结构工程、景观绿化工程、照明工程、监控工程、交通工程及其附属设施工程等。本项目建设投资估算36710万元。工程概算约32782.44万元，其中建安工程造价约21421.787536万元。

6. 工程承包范围：包括与本项目有关的设计-采购-施工范围的所有内容；包括235国道含侧分带往两侧拼宽部分为本次工程总承包单位实施内容。不包括：不可拆分部分（235国道跨余杭塘河主桥及下穿湖杭高铁2号桥主桥变更增加部分难以拆分的桥梁结构部分）及下穿湖杭高铁2号桥人非辅道桥。

1) 设计：包括工程规划红线范围内的施工图设计和专项设计、报批后修改部分设计和施工过程中发包人提出的变更设计等所有设计和前期报批、评估等工作；

2) 采购：包括本工程所有材料和设备的采购、保管、安装及调试、移交以及质保期内的保修服务等涉及本项目所有的采购。

3) 施工：包括但不限于本工程设计范围内道路、道路照明及桥梁夜景照明、智能交通、道路附属绿化工程、桥梁、结构、声屏障、河道护岸工程、交通管理及附属设施、综合（管网）管线（含雨污水、给水、电力、电信、联通及移动等管线施工）、监测、管线保护、交改以及涉及地铁段的衔接工程等的主体主体工程、专项工程和附属工程施工、验收、移交、备案以及质保服务等所有内容，具体详见初步设计文本、工程量清单及发包人要求完成的内容。本次施工不包括235国道跨余杭塘河主桥及下穿湖杭高铁2号桥主线桥变更增加部分中难以拆分的桥梁结构部分。

4) 项目管理服务：包括项目前期报批工作，设备采购、工程项目全过程管理，参加工程竣工验收（包括专项验收等）、配合移交给管养单位（如有）等。

5) 同时承包人需要将工程中涉需由电力部门、水务公司、燃气公司、铁路部门等专业单位实施的，EPC总承包单位综合考虑，所需的各类配合管理费用，综合考虑在总报价中。

发包人有权根据项目具体实施情况，调整本项目的承包范围，承包人应无条件执行。

二、合同工期(以合同签订为准)

计划开始工作日期：2022年8月10日。

计划开始现场施工日期：2022年8月10日。

计划竣工日期：2024年3月10日。

工期总日历天数：578天，工期总日历天数与根据前述计划日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

设计工期：60个日历天

(其中30天计入总工期，30天与施工工期同步进行)；

施工工期：548个日历天。

三、质量标准

工程质量标准：合格。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价(含税)为：

人民币(大写)壹亿捌仟壹佰肆拾陆万捌仟壹佰伍拾贰元整
(¥181468152.00元)。

具体构成详见价格清单。其中：

(1) 设计费(含税)：

人民币(大写)叁佰贰拾伍万陆仟元整(¥3256000.00元)；
适用税率：6%，税金为人民币(大写)壹拾捌万肆仟叁佰零壹元

捌角玖分(¥184301.89元)；

(2) 建筑安装工程费(含税)：

人民币(大写)壹亿柒仟叁佰柒拾伍万陆仟壹佰伍拾贰元整(¥173756152.00元)；适用税率：9%，税金为人民币(大写)壹仟肆佰叁拾肆万陆仟捌佰叁拾捌元贰角肆分(¥14346838.24元)；

(3) 设备购置费(含税)：

人民币(大写)零元整(¥0.00元)；适用税率：9%，税金为人民币(大写)零元整(¥0.00元)；

(4) 暂估价(含税)：

(大写)零元整(¥0.00元)。

(5) 暂列金额(含税)：

人民币(大写)壹仟零贰拾万元整(¥10200000.00元)。

(6) 总承包其他费用(含税)：

人民币(大写)肆佰肆拾伍万陆仟元整(¥4456000.00元)。

(7) 双方约定的其他费用(含税)：

人民币(大写)零元整(¥0.00元)；适用税率：9%，税金为人民币(大写)零元整(¥0.00元)。

2. 合同价格形式：

合同价格形式为固定总价合同，除合同约定可以调整的情形外，合同总价不予调整。

合同当事人对合同价格形式的其他约定：无。

五、工程总承包项目经理

工程总承包项目经理：何金华。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 合同协议书；
- (2) 中标通知书或项目发承包基本情况表；
- (3) 投标函及投标函附录（如果有）；
- (4) 专用合同条件及《发包人要求》等附件；
- (5) 通用合同条件；
- (6) 承包人建议书；
- (7) 价格清单；
- (8) 双方约定的其他合同文件：

上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

八、订立时间

本合同于2022年 月 日订立。

九、订立地点

本合同在浙江省杭州市订立。

十、合同生效

本合同经双方签字或盖章后成立，并自经发包人、承包人双方法定代表人或其授权代表签字盖章后生效。

十一、合同份数

本合同一式壹拾伍份（其中正本叁份，副本壹拾贰份），均具有同等法律效力，发包人执正本壹份，副本肆份，承包人执正本贰份，副本捌份。

发包人：杭州交投建管项目管理有限公司（公章）

法定代表人或其委托代理人：朱叶青

（签字）

统一社会信用代码：91330106MA2GMG3J3U

地址：浙江省杭州市西湖区双浦镇枫桦东路 66 号 101 室

邮政编码：310000

法定代表人：

委托代理人：

电话：0571-28955339

传真：0571-28955339

电子信箱：/

开户银行：中国工商银行杭州市艮山支行

账号：1202022309800184637

承包人（联合体牵头人）：中铁 承包人（联合体成员）：苏交科集

二十五局集团有限公司 (公章)

法定代表人或其委托代理人:

(签字)

统一社会信用代码:

9144000019043049X8

地址: 广东省广州市南沙区海滨
路 171 号金融大厦 1520 室

邮政编码: 511458

法定代表人:

委托代理人:

电话: 020-61338900

传真: 020-61338900

电子信箱: /

开户银行: 中国建设银行股份有
限公司广州铁路支行

账号: 44001400701059333888

团股份有限公司 (公章)

法定代表人或其委托代理人:

(签字)

统一社会信用代码:

91320000741339087U

地址: 南京市水西门大街 223 号

邮政编码: 210017

法定代表人:

委托代理人:

电话: 025-86576531

传真: 025-86576666

电子信箱: /

开户银行: 中国工商银行南京市江
东门分理处

账号: 4301013909100055340

四、联合体协议书

中铁二十五局集团有限公司、苏交科集团股份有限公司(所有成员单位名称)自愿组成中铁二十五局集团有限公司、苏交科集团股份有限公司(联合体名称)联合体,共同参加荆长大道(振华西路-余杭塘路)段提升改建工程总承包(EPC)(工程名称)投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、中铁二十五局集团有限公司(某成员单位名称)为中铁二十五局集团有限公司、苏交科集团股份有限公司(联合体名称)牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动,并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示,并处理与之有关的一切事务,并负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求,递交投标文件,履行合同,并对招标人承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下:中铁二十五局集团有限公司负责本项目招标范围内①采购:包括本工程所有材料和设备的采购、保管、安装及调试、移交以及质保期内的保修服务等涉及本项目所有的采购,②施工:本次施工包括 235 国道含侧分带往两侧拼宽部分。不包括:不可拆分部分(235 国道跨余杭塘河主桥及下穿湖杭高铁 2 号桥主桥变更增加部分难以拆分的桥梁结构部分)及下穿湖杭高铁 2 号桥人非辅道桥包括但不限于本工程设计范围内桥梁、结构、给排水、暖通、电气、消防、装修、隔音屏、隔声窗、景观绿化、道路、标志标线、智能交通、路灯、综合管线(含雨污水、给水、电力、电信、联通及移动等管线施工)、机电抗震设施、照明、绿化迁移、监测、管线迁改、交改、电力高低配等涉及的所有主体工程、专项工程和附属工程施工、验收、移交、备案以及质保服务等所有内容,最终以初步设计批复中的内容为准并在招标文件中明确。③项目管理服务:包括项目前期报批工作,设备采购、工程项目全过程管理,组织工程竣工验收(包括专项验收、检测等)、配合移交给管养单位等,④发包人根据项目具体实施情况,调整本项目的承包范围,我单位无条件执行相关工作;苏交科集团股份有限公司负责本项目本项目招标范围内的①设计:包括工程规划红线范围内的施工图设计和专项设计、报批后修改部分设计和施工过程中发包人

提出的变更设计等所有设计和前期报批、评估等工作；②发包人根据项目具体实施情况，调整本项目的承包范围，我单位无条件执行相关工作。

5、联合体各成员单位关于收取招标人支付项目各项费用的约定如下：联合体中标后工程实施中招标人所支付的各项费用按各自承担的工作量分摊。

6、本协议书自签署之日起生效。

7、本协议书一式叁份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

牵头人名称：中铁二十五局集团有限公司（盖单位章）








法定代表人盖章或其委托代理人签字：_____

成员名称：苏交科集团股份有限公司（盖单位章）

法定代表人盖章或其委托代理人签字：_____

2022年6月26日

竣工验收证书

| | | | | | |
|---|------------------------|--|--|---|---|
| 工程名称 | 荆长大道（振华西路-余杭塘路）段提升改建工程 | | 开工日期 | 2022年8月5日 | |
| 施工单位 | 中铁二十五局集团有限公司 | | 竣工日期 | 2022年8月19日 | |
| 合同造价 (万元) | 18146.8152 万元 | | 施工决算 (万元) | | |
| <p>本工程验收范围：</p> <p>工程概况：荆长大道（振华西路-余杭塘路）段提升改建工程为235国道改建工程项目荆长大道段市政拓宽工程，满足城市道路功能建设，北起振华西路，南至余杭塘路，起止里程JCK0+256-JCK1+701，全长1445m，设计断面宽度47.5m（包括235国道主线机动车道），是区域内南北向主要通道，有助于加强区块之间联系，增强对周边地块的交通服务水平，是完善市政设施，提升城市品质的需要。</p> <p>验收范围：本次验收范围为荆长大道（振华西路-余杭塘路）段提升改建工程工程桩号JCK0+256-JCK1+701的工程内容，主要包括：桥梁工程、余杭塘河人非排宽桥及天空之城匝道桥主体（桩基、桥台、承台、墩柱、盖梁、伸缩缝、桥面铺装）及附属工程（支墩、梁石、伸缩缝、限位挡块、防撞护栏、桥面铺装、桥面排水、涂装等）；道路工程，拼宽人行道、非机动车道、地面辅道的路面基层、挡墙及附属工程；排水工程，雨污水管道、排水设施（雨水口、检查井、倒虹井等）及附属工程，景观绿化工程，海绵工程，交通安全设施（标识、标线、标牌等），景观照明及配套设施管线等。</p> <p>存在问题及处理意见</p> | | | | | |
| 对工程的质量评价： 工程质量符合国家和地方法律、法规及建设工程强制性标准，符合施工图设计文件和合同要求，验收程序符合有关行业规范要求，工程竣工档案资料齐全、有效，经竣工验收小组统一意见本工程合格，同意通过竣工验收。 | | | 竣工验收日期 2022年8月19日 | | |
| 参加竣工验收单位意见 | | | 建设单位 | 监理单位 | 设计单位 |
|  签字：_____ (盖章) | | |  签字：_____ (盖章) |  签字：_____ (盖章) | |
|  签字：_____ (盖章) | | |  签字：_____ (盖章) | | |
|  签字：_____ (盖章) | | | | |  签字：_____ (盖章) |

社保证明

社会保险单位参保证明

证明编号: 2507026563

校验码: EC7NXMB



| | | | |
|--------|-------------------|------|---------------------|
| 单位编号 | 3703135516 | 单位名称 | 中铁二十五局集团有限公司第五运维分公司 |
| 参保缴费情况 | | | |
| 参保险种 | 参保起止时间 | | 当前参保人数 |
| 工伤保险 | 2013年01月-2025年06月 | | 172 |
| 企业养老 | 2013年01月-2025年06月 | | 172 |
| 失业保险 | 2013年01月-2025年06月 | | 172 |

备注: 本证明涉及单位及参保职工个人信息, 因单位经办人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果, 由单位经办人承担。本信息为系统查询信息, 不作为待遇计发最终依据。

社会保险经办机构 (章)
2025年07月02日

附: 参保单位全部 (或部分) 职工参保明细 (2024年01 至 2025年06)

当前参保单位: 中铁二十五局集团有限公司第五运维分公司

| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 参保险种 | 参保起止日期 (如有中断分段显示) | 备注 |
|----|-----|--------------------|------|-----------------------------|----|
| 1 | 何金华 | 500101198707124573 | 企业养老 | 202401-202411、202502-202506 | |
| 2 | 何金华 | 500101198707124573 | 企业养老 | 202412-202501 | 补缴 |
| 3 | 何金华 | 500101198707124573 | 失业保险 | 202401-202411、202502-202506 | |
| 4 | 何金华 | 500101198707124573 | 失业保险 | 202412-202501 | 补缴 |
| 5 | 何金华 | 500101198707124573 | 工伤保险 | 202401-202411、202502-202506 | |
| 6 | 何金华 | 500101198707124573 | 工伤保险 | 202412-202501 | 补缴 |

打印流水号: 37521301250702RDR57709 系统自助: 4041617
备注: 1、本证明涉及单位及个人信息, 有单位经办人保管, 因保管不当或因向第三方泄露引起的一切后果由单位和单位经办人承担。
2、上述信息为打印时的当前参保登记情况, 供参考。

4、项目管理机构设置及其他人员配备要求

1.项目管理机构配备情况表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 上岗资格证明 | | | | | 已承担在建工程情况 | |
|-------|-----|-------|-------------------------|----------|--|-------------|--------------|-----------|------|
| | | | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 原服务单位 | 项目数 | 项目名称 |
| 项目经理 | 何金华 | 高级工程师 | 注册建造师证/B证/职称证 | 一级/B类/高级 | 粤 144201920 2004629/粤 建安B (2020) 0004575/41 00250964 | 市政公用工程/市政工程 | 中铁二十五局集团有限公司 | / | / |
| 技术负责人 | 梁治国 | 高级工程师 | 职称证 | 高级 | 410025089 5 | 桥梁工程 | 中铁二十五局集团有限公司 | / | / |
| 副经理 | 刘玉国 | 高级工程师 | 职称证 | 高级 | 410025129 7 | 隧道与地下工程 | 中铁二十五局集团有限公司 | / | / |
| 安全主任 | 刘嘉金 | 工程师 | 注册安全工程师证/安全生产考核合格证书/职称证 | 中级/C类/中级 | 192102733 21/粤建安 C3 (2013) 0009249/25 10c167 | 地下工程 | 中铁二十五局集团有限公司 | / | / |
| 质量主任 | 罗衡 | 高级工程师 | 职称证/岗位证 | 高级 | 410025077 8/24010306 00413410 | 道路桥梁/质量员 | 中铁二十五局集团有限公司 | / | / |
| 造价工程师 | 陈炜杰 | 高级工程师 | 注册一级建造师证/职称证 | 一级/高级 | 建 [造]112144 52000465/4 10025042 | 桥梁工程 | 中铁二十五局集团有限公司 | / | / |
| 土建工程师 | 殷浩 | 高级工程师 | 职称证 | 高级 | 410025097 8 | 市政工程 | 中铁二十五局集团有限公司 | / | / |

| | | | | | | | | | |
|--------|-----|----------|----------------|-------|---|----------|--------------|---|---|
| 市政工程师 | 胡森 | 高级工程师 | 职称证 | 高级 | 4100250970 | 市政工程 | 中铁二十五局集团有限公司 | / | / |
| 岩土工程师 | 葛国庆 | 高级工程师 | 职称证 | 高级 | 4100251300 | 市政工程 | 中铁二十五局集团有限公司 | / | / |
| 道路工程师 | 刘恒伏 | 高级工程师 | 职称证 | 高级 | 4100251146 | 市政工程 | 中铁二十五局集团有限公司 | / | / |
| 给排水工程师 | 兰文庆 | 高级工程师 | 职称证 | 高级 | 410025E226 | 给排水工程 | 中铁二十五局集团有限公司 | / | / |
| 电气工程师 | 蔡文辉 | 高级工程师 | 职称证 | 高级 | 4100250965 | 机电工程 | 中铁二十五局集团有限公司 | / | / |
| 试验工程师 | 李晋 | 高级工程师 | 职称证/岗位证 | 高级 | 4100251299/（公路） 检师 1454880CGQ | 工程试验 | 中铁二十五局集团有限公司 | / | / |
| 施工员 | 崔剑 | 工程师 | 职称证 | 中级 | 2510C298/2 401010100 418146 | 市政工程/施工员 | 中铁二十五局集团有限公司 | / | / |
| 安全员 | 陈佳宁 | 工程师/安全C证 | 职称证/安全生产考核合格证书 | 中级/C类 | 2515C022/ 粤建安C3 （2022） 9100259 | 市政工程/C3 | 中铁二十五局集团有限公司 | / | / |
| 质检员 | 王文威 | 高级工程师 | 职称证/岗位证 | 高级 | 4100251145/24010305 00424893 | 市政工程 | 中铁二十五局集团有限公司 | / | / |
| 预算员 | 凌月娥 | 高级工程师 | 职称证/岗位证 | 高级 | 4100250697/09158792 024050128 95 | 工程管理 | 中铁二十五局集团有限公司 | / | / |
| 材料员 | 周斌 | 工程师 | 职称证/岗位证 | 中级 | 2515C017/2 401040000 426423 | 隧道与地下工程 | 中铁二十五局集团有限公司 | / | / |
| 资料员 | 胡竞文 | 高级工程师 | 职称证/岗位证 | 高级 | 4100251052/10424114 000010000 | 工程造价 | 中铁二十五局集团有限公司 | / | / |

| | | | | | | | | | |
|-------|-----|-------|---------|----|--|------|--------------|---|---|
| | | | | | 97 | | | | |
| 劳资专管员 | 刘娟 | 工程师 | 职称证/岗位证 | 中级 | 410025142 4/10424113 000010000 49 | 工程造价 | 中铁二十五局集团有限公司 | / | / |
| 测量员 | 杨高松 | 高级工程师 | 职称证 | 高级 | 440100311 2 | 测绘工程 | 中铁二十五局集团有限公司 | / | / |

注：1. 项目管理机构包括：（1）必填项：项目经理、技术负责人、质量负责人、安全负责人、安全员、劳资专管员；（2）选填项：项目副经理、土建工程师、强电工程师、弱电工程师、暖通工程师、给排水工程师、造价工程师、测量工程师、BIM工程师、质量员、施工员、材料员、预算员、资料员、其他施工管理人员；

2. 本表填报项目管理机构应与提交投标文件时投标子系统填报一致。

2.项目经理（建造师）简历表（每个项目只能一个，必填项）

| | | | | | |
|-----------------|--------------------------------|--|--------------------|-------|-------------|
| 姓名 | 何金华 | 性 别 | 男 | 年 龄 | 38 |
| 职务 | 项目经理 | 职 称 | 高级工程师 | 学 历 | 本科 |
| 证件类型 | 居民身份证 | 证件号码 | 500101198707124573 | 手机号码 | 15233287302 |
| 参加工作时间 | 2010.07 | | 从事项目经理（建造师）年限 | | 1 年 |
| 项目经理（建造师）资格证书编号 | | 注册一级建造师/粤 1442019202004629 | | | |
| 在建和已完工程项目情况 | | | | | |
| 建设单位 | 项目名称 | 建设规模 | 开、竣工日期 | 在建或已完 | 工程质量 |
| 杭州交投建管项目管理有限公司 | 荆长大道（振华西路—余杭塘路）段提升改建工程总承包（EPC） | 合同金额： 18146.8152 万元；其中： 1.建筑安装工程费为： 17375.6152 万元 2.设计费为 325.6 万元 3.暂列金额为：1020 万元 4.总承包其他费为 445.6 万元 | 2022.08.05 | 已完 | 合格 |
| | | | | | |

3.技术负责人简历表（每个项目只能一个，必填项）

| | | | | | |
|--------------|--------------------------------------|-------------|--------------------|------------|------|
| 姓 名 | 梁治国 | 性 别 | 男 | 年 龄 | 38 |
| 职 务 | 技术负责人 | 职 称 | 高级工程师 | 学 历 | 本科 |
| 证件类型 | 居民身份证 | 证件号码 | 360782198701184115 | | |
| 手机号码 | 17602006767 | | 证件号（职称证书编号） | 4100250895 | |
| 参加工作时间 | 2010.07 | | 从事技术负责人年限 | 3 年 | |
| 在建和已完工程项目情况 | | | | | |
| 建设单位 | 项目名称 | 建设规模 | 开、竣工日期 | 在建或已完 | 工程质量 |
| 深圳市大鹏新区建筑工务署 | 深圳国际生物谷坝光核心区启动区白沙湾路、生物谷路市政工程，海心路市政工程 | 37744.03 万元 | 2017.05-2020.05 | 已完工 | 合格 |
| | | | | | |

4. 质量负责人信息表（每个项目只能一个，必填项）

| | | | | | |
|------|-------------|------|-------------|------|--------------------|
| 姓名 | 罗衡 | 证件类型 | 居民身份证 | 证件号码 | 430421198412194535 |
| 手机号码 | 18679852206 | | 证件号（质量员证编号） | | 2401030600413410 |

5. 安全负责人信息表（每个项目只能一个，必填项）

| | | | | | |
|------|-------------|------|------------|------|-------------------------|
| 姓名 | 刘嘉金 | 证件类型 | 居民身份证 | 证件号码 | 430421199002087870 |
| 手机号码 | 17688711598 | | 证件号（C 证编号） | | 粤建安 C3（2013） 0009249 |

6. 安全员信息表（每个项目可多个，必填项）

| | | | | | |
|------|-------------|------|------------|------|-------------------------|
| 姓名 | 陈佳宁 | 证件类型 | 居民身份证 | 证件号码 | 211224199405087013 |
| 手机号码 | 18565055856 | | 证件号（C 证编号） | | 粤建安 C3（2022） 9100259 |

7. 劳资专管员信息表（每个项目可多个，必填项）

| | | | | | |
|------|-------------|------|-------|------|-------------------------|
| 姓名 | 刘娟 | 证件类型 | 居民身份证 | 证件号码 | 360782199703184420 |
| 手机号码 | 18948753402 | | 证件号 | | 104241130000100004 9 |

8.项目管理机构情况辅助证明材料

.....

注：辅助证明材料主要包括管理机构设置、职责分工、有关社保证明等复印证明资料以及投标人认为有必要提供的资料，辅助说明资料格式不做统一规定，由投标人自行设计。

项目经理何金华





本证书表明持证人通过评审委员会评审取得了高级专业技术职务任职资格。

This is to certify the senior qualification level of speciality and technology of the bearer who has passed the appraisal.



China Railway Construction Corporation Limited

| | | |
|---|---------------------|------------------------------------|
|  | 姓 名 <u>何金华</u> | 系 列 <u>工程技术</u> |
| | 性 别 <u>男</u> | 专 业 <u>市政工程</u> |
| | 出生年月 <u>1987.07</u> | 评审通过时间 <u>2020.12.17</u> |
| 任职资格 <u>高级工程师</u> | | 签 发 日 期 <u>2021.01.15</u> |
| 工作单位 <u>中铁二十五局集团 第五工程有限公司</u> | | |
| | | 评审委员会（章） 编 号： <u>4100250964</u> |



使用有效期: 2025年03月19日
- 2025年09月15日

中华人民共和国一级建造师注册证书

姓 名: 何金华

性 别: 男

出生日期: 1987年07月12日

注册编号: 粤1442019202004629

聘用企业: 中铁二十五局集团有限公司

注册专业: 市政公用工程(有效期: 2023-05-08至2026-05-07)



请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询



个人签名:

签名日期:

何金华
2025.3.11



中华人民共和国
住房和城乡建设部

签发日期: 2020年05月26日

建筑施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书

编号:粤建安B(2020)0004575

姓 名:何金华

性 别:男


出 生 年 月:1987年07月12日

企 业 名 称:中铁二十五局集团有限公司

职 务:项目负责人(项目经理)

初次领证日期:2020年09月04日

有 效 期:2023年07月17日 至 2026年09月03日



发证机关:广东省住房和城乡建设厅

发证日期:2023年07月17日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

社会保险单位参保证明

证明编号: 2507026563

校验码: EC7NXMWB



| | | | |
|--------|-------------------|--------|---------------------|
| 单位编号 | 3703135516 | 单位名称 | 中铁二十五局集团有限公司第五运维分公司 |
| 参保缴费情况 | | | |
| 参保险种 | 参保起止时间 | 当前参保人数 | |
| 工伤保险 | 2013年01月-2025年06月 | 172 | |
| 企业养老 | 2013年01月-2025年06月 | 172 | |
| 失业保险 | 2013年01月-2025年06月 | 172 | |

备注: 本证明涉及单位及参保职工个人信息, 因单位经办人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果, 由单位
和单位经办人承担。本信息为系统查询信息, 不作为待遇计发最终依据。

社会保险经办机构 (章)
2025年07月02日

附: 参保单位全部 (或部分) 职工参保明细 (2024年01 至 2025年06)

当前参保单位: 中铁二十五局集团有限公司第五运维分公司

| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 参保险种 | 参保起止日期 (如有中断分段显示) | 备注 |
|----|-----|--------------------|------|-----------------------------|----|
| 1 | 何金华 | 500101198707124573 | 企业养老 | 202401-202411、202502-202506 | |
| 2 | 何金华 | 500101198707124573 | 企业养老 | 202412-202501 | 补缴 |
| 3 | 何金华 | 500101198707124573 | 失业保险 | 202401-202411、202502-202506 | |
| 4 | 何金华 | 500101198707124573 | 失业保险 | 202412-202501 | 补缴 |
| 5 | 何金华 | 500101198707124573 | 工伤保险 | 202401-202411、202502-202506 | |
| 6 | 何金华 | 500101198707124573 | 工伤保险 | 202412-202501 | 补缴 |

打印流水号: 37521301250702RDR57709 系统自助: 4041617
备注: 1、本证明涉及单位及个人信息, 有单位经办人保管, 因保管不当或因向第三方泄露引起的一切后果由单位和单位经
办人承担。
2、上述信息为打印时的当前参保登记情况, 供参考。

荆长大道（振华西路--余杭塘路）段提升改建工程总承包(EPC) 中标通知书

杭州市建设工程施工中标通知书

中铁二十五局集团有限公司、苏交科集团股份有限公司：

杭州交投建管项目管理有限公司的荆长大道（振华西路-余杭塘路）段提升改建工程总承包（EPC），招标项目编号：A3301010060501341001121，经评标委员会评定并报建设行政主管部门备案，现确定你单位为中标人，中标标价为 18146.8152 万元，中标工期 578 日历天，工程质量符合国家施工验收规范合格标准。项目总负责人：何金华；项目经理（施工负责人）：何金华；设计负责人：胡肖强。

你单位收到中标通知书后，在 2022 年 月 日 18 时前到杭州市西湖区双浦镇枫桦东路 66 号 101 室与招标人签订承包合同。

| | | | |
|------------------|----|------|----|
| 本次中标道路全长约：1445 米 | | 填报依据 | C |
| 其中 | 幢号 | 面 积 | 幢号 |
| | | | |
| | | | |

本 次 中 标 包 括 下 列 内 容

项目为 235 国道改建工程中荆长大道段两侧新拼市政拓宽改造工程，主要建设内容包括增设地面辅道、人非系统、市政管线及天空之城进出匝道等，标准断面宽为 47.5 米（包含 235 国道 37 米段面），道路全长约 1445 米。主要包括道路工程、桥梁工程、排水及排水结构工程、景观绿化工程、照明工程、监控工程、交通工程及其附属设施工程等。

招标范围：包括与本项目有关的设计-采购-施工范围的所有内容。

1) 设计：包括工程规划红线范围内的施工图设计和专项设计、报批后修改部分设计和施工过程中发包人提出的变更设计等所有设计和前期报批、评估等工作；

2) 采购：包括本工程所有材料和设备的采购、保管、安装及调试、移交以及质保期内的保修服务等涉及本项目所有的采购。

3) 施工：包括但不限于本工程设计范围内道路、道路照明及桥梁夜景照明、智能交通、道路附属绿化工程、桥梁、结构、声屏障、河道护岸工程、交通管理及附属设施、综合（管网）管线（含雨污水、给水、电力、电信、联通及移动等管线施工）、监测、管线保护、交改以及涉及地铁段的衔接工程等的主体工程和附属工程施工、验收、移交、备案以及质保服务等所有内容，具体详见初步设计文本、工程量清单及发包人要求完成的内容。本次施工不包括 235 国道跨余杭塘河主桥及下穿湖杭高铁 2 号桥主线桥变更增加部分中难以拆分的桥梁结构部分。

4) 项目管理服务：包括项目前期报批工作，设备采购、工程项目全过程管理，组织工程竣工验收（包括专项验收等）、配合移交给管养单位（如有）等。

5) 同时承包人需要将工程中所需由电力部门、水务公司、燃气公司、铁路部门等专业单位实施的，EPC 总承包单位综合考虑，所需的各类配合管理费用，综合考虑在总报价中。

发包人有权根据项目具体实施情况，调整本项目的承包范围，承包人应无条件执行。

备注：（1）填报依据：A：规划许可证；B：计划文件；C：初步设计批复；D：施工图。

招标人：（盖章）

法定代表人或委托代理人：

（签字或盖章）

2022 年 月 日

招标代理机构：（盖章）

法定代表人或委托代理人：

（签字或盖章）

2022 年 月 日

招投标情况书面报告
已备案
杭州市建设工程招标投标服务中心

2022年 7月 19日

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：杭州交投建管项目管理有限公司

承包人（全称）：中铁二十五局集团有限公司（联合体牵头人）、
苏交科集团股份有限公司（联合体成员）

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就荆长大道（振华西路-余杭塘路）段提升改建工程总承包（EPC）项目的工程总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：荆长大道（振华西路-余杭塘路）段提升改建工程总承包（EPC）。

2. 工程地点：杭州市西湖区、余杭区。

3. 工程审批、核准或备案文号：杭建设审发〔2022〕22号。

4. 资金来源：西湖区、余杭区财政资金。

5. 工程内容及规模：项目为235国道改建工程中荆长大道段两侧新拼市政拓宽改造工程，主要建设内容包括增设地面辅道、人非系统、市政管线及天空之城进出匝道等，标准断面宽为47.5米（包含235国道37米段面），道路全长约1445米。主要包括道路工程、桥梁工程、排水及排水结构工程、景观绿化工程、照明工程、监控工程、交通工程及其附属设施工程等。本项目建设投资估算36710万元。工程概算约32782.44万元，其中建安工程造价约21421.787536万元。

6. 工程承包范围：包括与本项目有关的设计-采购-施工范围的所有内容；包括235国道含侧分带往两侧拼宽部分为本次工程总承包单位实施内容。不包括：不可拆分部分（235国道跨余杭塘河主桥及下穿湖杭高铁2号桥主桥变更增加部分难以拆分的桥梁结构部分）及下穿湖杭高铁2号桥人非辅道桥。

1) 设计：包括工程规划红线范围内的施工图设计和专项设计、报批后修改部分设计和施工过程中发包人提出的变更设计等所有设计和前期报批、评估等工作；

2) 采购：包括本工程所有材料和设备的采购、保管、安装及调试、移交以及质保期内的保修服务等涉及本项目所有的采购。

3) 施工：包括但不限于本工程设计范围内道路、道路照明及桥梁夜景照明、智能交通、道路附属绿化工程、桥梁、结构、声屏障、河道护岸工程、交通管理及附属设施、综合（管网）管线（含雨污水、给水、电力、电信、联通及移动等管线施工）、监测、管线保护、交改以及涉及地铁段的衔接工程等的主体工程、专项工程和附属工程施工、验收、移交、备案以及质保服务等所有内容，具体详见初步设计文本、工程量清单及发包人要求完成的内容。本次施工不包括235国道跨余杭塘河主桥及下穿湖杭高铁2号桥主线桥变更增加部分中难以拆分的桥梁结构部分。

4) 项目管理服务：包括项目前期报批工作，设备采购、工程项目全过程管理，参加工程竣工验收（包括专项验收等）、配合移交给管养单位（如有）等。

5) 同时承包人需要将工程中涉需由电力部门、水务公司、燃气公司、铁路部门等专业单位实施的，EPC总承包单位综合考虑，所需的各类配合管理费用，综合考虑在总报价中。

发包人有权根据项目具体实施情况，调整本项目的承包范围，承包人应无条件执行。

二、合同工期(以合同签订为准)

计划开始工作日期：2022年8月10日。

计划开始现场施工日期：2022年8月10日。

计划竣工日期：2024年3月10日。

工期总日历天数：578天，工期总日历天数与根据前述计划日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

设计工期：60个日历天

(其中30天计入总工期，30天与施工工期同步进行)；

施工工期：548个日历天。

三、质量标准

工程质量标准：合格。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价(含税)为：

人民币(大写)壹亿捌仟壹佰肆拾陆万捌仟壹佰伍拾贰元整
(¥181468152.00元)。

具体构成详见价格清单。其中：

(1) 设计费(含税)：

人民币(大写)叁佰贰拾伍万陆仟元整(¥3256000.00元)；
适用税率：6%，税金为人民币(大写)壹拾捌万肆仟叁佰零壹元

捌角玖分(¥184301.89元)；

(2) 建筑安装工程费(含税)：

人民币(大写)壹亿柒仟叁佰柒拾伍万陆仟壹佰伍拾贰元整
(¥173756152.00元)；适用税率：9%，税金为人民币(大写)
壹仟肆佰叁拾肆万陆仟捌佰叁拾捌元贰角肆分(¥14346838.24
元)；

(3) 设备购置费(含税)：

人民币(大写)零元整(¥0.00元)；适用税率：9%，税金为
人民币(大写)零元整(¥0.00元)；

(4) 暂估价(含税)：

(大写)零元整(¥0.00元)。

(5) 暂列金额(含税)：

人民币(大写)壹仟零贰拾万元整(¥10200000.00元)。

(6) 总承包其他费用(含税)：

人民币(大写)肆佰肆拾伍万陆仟元整(¥4456000.00元)。

(7) 双方约定的其他费用(含税)：

人民币(大写)零元整(¥0.00元)；适用税率：9%，税金为
人民币(大写)零元整(¥0.00元)。

2. 合同价格形式：

合同价格形式为固定总价合同，除合同约定可以调整的情形
外，合同总价不予调整。

合同当事人对合同价格形式的其他约定：无。

五、工程总承包项目经理

工程总承包项目经理：何金华。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 合同协议书；
- (2) 中标通知书或项目发承包基本情况表；
- (3) 投标函及投标函附录（如果有）；
- (4) 专用合同条件及《发包人要求》等附件；
- (5) 通用合同条件；
- (6) 承包人建议书；
- (7) 价格清单；
- (8) 双方约定的其他合同文件：

上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

八、订立时间

本合同于2022年 月 日订立。

九、订立地点

本合同在浙江省杭州市订立。

十、合同生效

本合同经双方签字或盖章后成立，并自经发包人、承包人双方法定代表人或其授权代表签字盖章后生效。

十一、合同份数

本合同一式壹拾伍份（其中正本叁份，副本壹拾贰份），均具有同等法律效力，发包人执正本壹份，副本肆份，承包人执正本贰份，副本捌份。

发包人：杭州交投建管项目管理有限公司（公章）

法定代表人或其委托代理人：朱叶青

（签字）

统一社会信用代码：91330106MA2GMG3J3U

地址：浙江省杭州市西湖区双浦镇枫桦东路 66 号 101 室

邮政编码：310000

法定代表人：

委托代理人：

电话：0571-28955339

传真：0571-28955339

电子信箱：/

开户银行：中国工商银行杭州市艮山支行

账号：1202022309800184637

承包人（联合体牵头人）：中铁 承包人（联合体成员）：苏交科集

二十五局集团有限公司 (公章)

法定代表人或其委托代理人:

(签字)

统一社会信用代码:

9144000019043049X8

地址: 广东省广州市南沙区海滨
路 171 号金融大厦 1520 室

邮政编码: 511458

法定代表人:

委托代理人:

电话: 020-61338900

传真: 020-61338900

电子信箱: /

开户银行: 中国建设银行股份有
限公司广州铁路支行

账号: 44001400701059333888

团股份有限公司 (公章)

法定代表人或其委托代理人:

(签字)

统一社会信用代码:

91320000741339087U

地址: 南京市水西门大街 223 号

邮政编码: 210017

法定代表人:

委托代理人:

电话: 025-86576531

传真: 025-86576666

电子信箱: /

开户银行: 中国工商银行南京市江
东门分理处

账号: 4301013909100055340

四、联合体协议书

中铁二十五局集团有限公司、苏交科集团股份有限公司(所有成员单位名称)自愿组成中铁二十五局集团有限公司、苏交科集团股份有限公司(联合体名称)联合体,共同参加荆长大道(振华西路-余杭塘路)段提升改建工程总承包(EPC)(工程名称)投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、中铁二十五局集团有限公司(某成员单位名称)为中铁二十五局集团有限公司、苏交科集团股份有限公司(联合体名称)牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动,并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示,并处理与之有关的一切事务,并负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求,递交投标文件,履行合同,并对招标人承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下:中铁二十五局集团有限公司负责本项目招标范围内①采购:包括本工程所有材料和设备的采购、保管、安装及调试、移交以及质保期内的保修服务等涉及本项目所有的采购,②施工:本次施工包括 235 国道含侧分带往两侧拼宽部分。不包括:不可拆分部分(235 国道跨余杭塘河主桥及下穿湖杭高铁 2 号桥主桥变更增加部分难以拆分的桥梁结构部分)及下穿湖杭高铁 2 号桥人非辅道桥包括但不限于本工程设计范围内桥梁、结构、给排水、暖通、电气、消防、装修、隔音屏、隔声窗、景观绿化、道路、标志标线、智能交通、路灯、综合管线(含雨污水、给水、电力、电信、联通及移动等管线施工)、机电抗震设施、照明、绿化迁移、监测、管线迁改、交改、电力高低配等涉及的所有主体工程、专项工程和附属工程施工、验收、移交、备案以及质保服务等所有内容,最终以初步设计批复中的内容为准并在招标文件中明确。③项目管理服务:包括项目前期报批工作,设备采购、工程项目全过程管理,组织工程竣工验收(包括专项验收、检测等)、配合移交给管养单位等,④发包人根据项目具体实施情况,调整本项目的承包范围,我单位无条件执行相关工作;苏交科集团股份有限公司负责本项目本项目招标范围内的①设计:包括工程规划红线范围内的施工图设计和专项设计、报批后修改部分设计和施工过程中发包人

提出的变更设计等所有设计和前期报批、评估等工作；②发包人根据项目具体实施情况，调整本项目的承包范围，我单位无条件执行相关工作。

5、联合体各成员单位关于收取招标人支付项目各项费用的约定如下：联合体中标后工程实施中招标人所支付的各项费用按各自承担的工作量分摊。

6、本协议书自签署之日起生效。

7、本协议书一式叁份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

牵头人名称：中铁二十五局集团有限公司（盖单位章）








法定代表人盖章或其委托代理人签字：_____

成员名称：苏交科集团股份有限公司（盖单位章）

法定代表人盖章或其委托代理人签字：_____

2022年6月26日

竣工验收证书

| | | | | | |
|---|------------------------|--|--|---|---|
| 工程名称 | 荆长大道（振华西路-余杭塘路）段提升改建工程 | | 开工日期 | 2022年8月5日 | |
| 施工单位 | 中铁二十五局集团有限公司 | | 竣工日期 | 2022年8月19日 | |
| 合同造价 (万元) | 18146.8152 万元 | | 施工决算 (万元) | | |
| <p>本工程验收范围：</p> <p>工程概况：荆长大道（振华西路-余杭塘路）段提升改建工程为235国道改建工程项目荆长大道段市政拓宽工程，满足城市道路功能建设，北起振华西路，南至余杭塘路，起止里程JCK0+256-JCK1+701，全长1445m，设计断面宽度47.5m（包括235国道主线机动车道），是区域内南北向主要通道，有助于加强区块之间的联系，增强对周边地块的交通服务水平，是完善市政设施，提升城市品质的需要。</p> <p>验收范围：本次验收范围为荆长大道（振华西路-余杭塘路）段提升改建工程工程桩号JCK0+256-JCK1+701的工程内容，主要包括：桥梁工程、余杭塘河人非排宽桥及天空之城匝道桥主体（桩基、桥台、承台、墩柱、盖梁、伸缩缝、桥面铺装、桥面排水、涂装等）及附属工程（支墩、梁石、伸缩缝、限位挡块、防撞护栏、桥面铺装、桥面排水、涂装等）；道路工程，拼宽人行道、非机动车道、地面辅道的路面基层、挡墙及附属工程；排水工程，雨污水管道、排水设施（雨水口、检查井、倒虹井等）及附属工程，景观绿化工程，海绵工程，交通安全设施（标识、标线、标牌等），景观照明及配套设施等。</p> <p>存在问题及处理意见</p> | | | | | |
| 对工程的质量评价： 工程质量符合国家和地方法律、法规及建设工程强制性标准，符合施工图设计文件和合同要求，验收程序符合有关行业规范要求，工程竣工档案资料齐全、有效，经竣工验收小组统一意见本工程合格，同意通过竣工验收。 | | | 竣工验收日期 2022年8月19日 | | |
| 参加竣工验收单位意见 | | | 建设单位 | 监理单位 | 设计单位 |
|  签字：_____ (盖章) | | |  签字：_____ (盖章) |  签字：_____ (盖章) | |
|  签字：_____ (盖章) | | |  签字：_____ (盖章) | | |
|  签字：_____ (盖章) | | | | |  签字：_____ (盖章) |

技术负责人梁治国







验证码：202507021552053916

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：梁治国 性别：男
证件号码：360782198701184115 人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

(一) 参保基本情况：

| | |
|--------|---------------|
| 险种类型 | 累计缴费年限 |
| 基本养老保险 | 实缴180个月 缓缴0个月 |
| 险种类型 | 参保时间 |
| 工伤保险 | 201601 |
| 生育保险 | / |

(二) 参保缴费明细： 金额单位：元

| 缴费年月 | 单位编码 | 缴费工资 | 养老 | 工伤 | 生育 | 备注 |
|--------|--------------|-------|--------|------|------|----|
| | | | 个人缴费 | 单位缴费 | 单位缴费 | |
| 202401 | 112200028067 | 15820 | 1265.6 | / | / | |
| 202402 | 112200028067 | 15820 | 1265.6 | / | / | |
| 202403 | 112200028067 | 15820 | 1265.6 | / | / | |
| 202404 | 112200028067 | 15820 | 1265.6 | / | / | |
| 202405 | 112200028067 | 15820 | 1265.6 | / | / | |
| 202406 | 112200028067 | 15820 | 1265.6 | / | / | |
| 202407 | 112200028067 | 17100 | 1368.0 | / | / | |
| 202408 | 112200028067 | 17100 | 1368.0 | / | / | |
| 202409 | 112200028067 | 17100 | 1368.0 | / | / | |
| 202410 | 112200028067 | 17100 | 1368.0 | / | / | |
| 202411 | 112200028067 | 17100 | 1368.0 | / | / | |
| 202412 | 112200028067 | 17100 | 1368.0 | / | / | |
| 202501 | 112200028067 | 17100 | 1368.0 | / | / | |
| 202502 | 112200028067 | 17100 | 1368.0 | / | / | |
| 202503 | 112200028067 | 17100 | 1368.0 | / | / | |
| 202504 | 112200028067 | 17100 | 1368.0 | / | / | |
| 202505 | 112200028067 | 17100 | 1368.0 | / | / | |
| 202506 | 112200028067 | 17100 | 1368.0 | / | / | |

备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2025-12-29. 核查网页地址：<https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200028067: 中铁二十五局集团有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)

日期：2025年07月02日

深圳国际生物谷坝光核心启动区白沙湾路、生物谷路市政工程，海心路市政工程
中标通知书

防伪码：6858829179777882

中 标 通 知 书

编号：20151120004B

工程编号：4403832015006801

工程名称：深圳国际生物谷坝光核心启动区白沙湾路、生物谷路市政工程，海心路
市政工程

建设单位：深圳市大鹏新区建设管理服务中心

建设规模：0.0000平方米

招标方式：公开招标

开标时间：2015-11-12

中标单位：中铁二十五局集团有限公司

中 标 价：[人民币] 37744.030000万元

(大写：叁亿柒仟柒佰肆拾肆万零叁佰元)

中标工期：540日历天

项目经理（总监）：谷雨、邓汉权

资格证书号：0163734、0038413

本工程于 2015年11月12日10时00分 在深圳市建设工程交易服务中心

八开标室 公开开标，经评定并报建设行政主管部门备案。

中标人收到中标通知书后，应在 日前按照

招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承包 施工合同，签订

合同的地点为：。

招标代理机构(盖章)： 深圳市建设工程交易服务中心 (盖章)

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

2015年11月20日

本中标通知书，作为中标的唯一凭证，请妥善保管，遗失不补！

深圳市建设工程交易服务中心制

3

副本

工程编号: 4403832015006801

合同编号: SG2015-039

深圳市建设工程施工合同

(适用于招标工程固定单价施工合同)

工程名称: 深圳国际生物谷坝光核心启动区白沙湾路、生物谷路市政工程, 海心路市政工程

工程地点: 深圳市大鹏新区

发 包 人: 深圳市大鹏新区建设管理服务中心

承 包 人: 中铁二十五局集团有限公司

签订日期: 2015 年 11 月 24 日

协议书

发包人(全称): 深圳市大鹏新区建设管理服务中心

承包人(全称): 中铁二十五局集团有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,发、承包人就本工程施工事项协商一致,订立本合同,达成协议如下:

一、工程概况

工程名称: 深圳国际生物谷坝光核心启动区白沙湾路、生物谷路市政工程,海心路市政工程

工程地点: 深圳市大鹏新区

工程规模及特征:

本工程主要包括深圳国际生物谷坝光核心启动区白沙湾路市政工程、深圳国际生物谷坝光核心启动区生物谷路市政工程、海心路市政工程等 3 条路。具体工程概况及招标范围:

1) 深圳国际生物谷坝光核心启动区白沙湾路市政工程:白沙湾路位于坝光核心启动区的东部,起于规划生物谷路,终止规划排牙路与现状坝核公路相接,沿线与 14 条规划道路相交,全长约 3 公里。其中:生物谷路~新态路段长约 560 米,规划红线宽 18 米,双向两车道,设计车速为 20KM/h;新态路~排牙山路段长约 2440 米,实施路幅度宽为 28 米,双向四车道,设计车速为 30KM/h,路面为沥青路面。桥梁设计荷载采用城-A 级。

2) 海心路市政工程:海心路位于坝光核心启动区的东部,呈南北走向,北接新态路,南至海生路,沿线与规划鼓楼路、海康路相交,全长约 1280 米,红线宽 12 米,双向两车道,路面为沥青路面。全线设桥梁 4 座,桥梁总长 253 米。

3) 深圳国际生物谷坝光核心启动区生物谷路市政工程:生物谷路位于坝光核心启动区中部,南接鹏坝路,北至环坝路,全长 0.72 公里。实施路幅宽 32~35 米,双向四车道,设计车速为 30KM/h,路面为沥青路面。

资金来源: 政府资金 100%

二、工程承包范围

本工程主要包括深圳国际生物谷坝光核心启动区白沙湾路市政工程、深圳国际生物谷坝光核心启动区生物谷路市政工程、海心路市政工程等3条路。

具体招标范围：1) 深圳国际生物谷坝光核心启动区白沙湾路市政工程：主要建设内容包括但不限于道路、桥涵、给排水、电力、通信、照明、燃气、绿化工程等。

2) 海心路市政工程：主要建设内容包括但不限于道路、桥涵、给排水、电力、通信、照明、燃气、交通安全及交通监控设施、绿化工程等。

3) 深圳国际生物谷坝光核心启动区生物谷路市政工程：主要建设内容包括但不限于道路、桥梁、给排水、电力、电信、照明、燃气、绿化、交通安全及交通监控设施工程和低影响开发设施等。最终以施工图和工程量清单为准。

1. 房建工程：(在□内打√，并填写相应的工程量)

| | | | |
|---------|--|--------|--|
| 土石方工程 | <input type="checkbox"/> | 金属门窗工程 | <input type="checkbox"/> |
| 基坑支护工程 | <input type="checkbox"/> | 智能建筑工程 | <input type="checkbox"/> |
| 地基与基础工程 | <input type="checkbox"/> 桩基类别： <input type="checkbox"/> 桩径：数量： | 通风空调工程 | <input type="checkbox"/> 空调面积：平方米 <input type="checkbox"/> 设计冷负荷：冷吨 |
| 主体结构工程 | <input type="checkbox"/> 混凝土 <input type="checkbox"/> 砌体 <input type="checkbox"/> 钢结构 <input type="checkbox"/> 网架 <input type="checkbox"/> 索膜结构 | 室外环境工程 | <input type="checkbox"/> |
| 装饰、装修工程 | <input type="checkbox"/> 二次装修 <input type="checkbox"/> 幕墙：平方米 | 电梯工程 | <input type="checkbox"/> 电梯部 <input type="checkbox"/> 自动扶梯部 |
| 屋面及防水工程 | <input type="checkbox"/> | 消防工程 | <input type="checkbox"/> |
| 建筑给排水工程 | <input type="checkbox"/> | 燃气工程 | <input type="checkbox"/> 户数：户 <input type="checkbox"/> 庭院管：米 |
| 建筑电气工程 | <input type="checkbox"/> | 其它工程 | |

2. 市政工程：(在□内打√，并填写相应的工程量)

| | | | |
|--------|---------------------------------|----------|---------------------------------------|
| 七通一平工程 | <input type="checkbox"/> 万平方米 | 给水管道工程 | <input checked="" type="checkbox"/> 米 |
| 挡墙护坡工程 | <input type="checkbox"/> 长：宽：高： | 给排水构筑物工程 | <input type="checkbox"/> |

| | | | |
|---------------|--|--------|---------------------------------------|
| 软基处理工程 | <input type="checkbox"/> 万平方米 | 泵站工程 | <input type="checkbox"/> 平方米 |
| 道路工程 | <input checked="" type="checkbox"/> 长: 宽: | 电信管道工程 | <input checked="" type="checkbox"/> 米 |
| 桥梁工程 | <input checked="" type="checkbox"/> 座 | 电力管道工程 | <input checked="" type="checkbox"/> 米 |
| 隧道工程 | <input type="checkbox"/> 长: 宽: 高: | 路灯照明工程 | <input checked="" type="checkbox"/> 座 |
| 排水管道工程 | <input checked="" type="checkbox"/> 雨水管: 米 <input checked="" type="checkbox"/> 污水管: 米 | 道路改造工程 | <input type="checkbox"/> 长: 宽: |
| 排水箱涵工程 | <input type="checkbox"/> 长: 宽: 高: | 绿化工程 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 交通监控、收费综合系统工程 | <input checked="" type="checkbox"/> | 燃气工程 | <input checked="" type="checkbox"/> 米 |
| 交通安全设施工程 | <input checked="" type="checkbox"/> | 其它工程 | |

3. 其它工程

本工程主要包括深圳国际生物谷坝光核心启动区白沙湾路市政工程、深圳国际生物谷坝光核心启动区生物谷路市政工程、海心路市政工程等3条路。
具体招标范围: 1) 深圳国际生物谷坝光核心启动区白沙湾路市政工程: 主要建设内容包括但不限于道路、桥涵、给排水、电力、通信、照明、燃气、绿化工程等。

2) 海心路市政工程: 主要建设内容包括但不限于道路、桥涵、给排水、电力、通信、照明、燃气、交通安全及交通监控设施、绿化工程等。

3) 深圳国际生物谷坝光核心启动区生物谷路市政工程: 主要建设内容包括但不限于道路、桥梁、给排水、电力、电信、照明、燃气、绿化、交通安全及交通监控设施工程和低影响开发设施等。最终以施工图和工程量清单为准。

三、合同工期

开工日期: 2015年12月15日(以监理工程师开工令为准)

竣工日期: 2017年6月7日

合同工期总日历天数 540 天。

标准工期 / 天(指按《深圳市建设工程施工工期标准》计算出的本工程工期)。

四、质量标准

本工程质量标准：按照国家相关技术标准验收合格

五、合同价款

币种：

合同价款(大写)：叁亿柒仟柒佰肆拾肆万零叁佰元整

(小写)：377440300.00 元

其中，施工现场安全文明施工费为(小写)：/，暂列金额为(小写)：/。

项目单价：■本工程标底中各项目的综合单价下浮【16.60】%。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款 4.1 款的规定一致：

1. 协议书；
2. 中标通知书；
3. 专用条款和补充条款；
4. 通用条款；
5. 投标文件；
6. 标准、规范及有关技术文件；
7. 图纸；
8. 工程量清单；
9. 双方有关工程的洽商、变更等书面记录和文件；
10. 发包人和工程师有关通知及工程会议纪要；
11. 工程进行过程中的有关信件、数据电文(电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)。

七、词语含义

本协议书中有词语含义与本合同“通用条款”中赋予它们的定义相同。

八、承包人承诺

承包人向发包人承诺按照本合同约定进行施工、竣工，在质量缺陷保修期内

承担工程质量缺陷保修责任,并履行本合同所约定的全部义务。

九、发包人承诺

发包人向承包人承诺按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项,并履行本合同所约定的全部义务。

十、合同生效

本合同订立时间: 2015 年 11 月 24 日

订立地点: 深圳市大鹏新区建设管理服务中心

发包人和承包人约定本合同自双方签字盖章后成立,并送建设行政主管部门备案后生效。

发包人(公章):

地 址:

法定代表人:

委托代理人:

电 话:

传 真:

开 户 银 行:

账 号:

邮 政 编 码:

合同备案情况:

承包人(公章):

地 址:

法定代表人:

委托代理人:

电 话:

传 真:

开 户 银 行:

账 号:

邮 政 编 码:

备案机构(公章):

经办人:

年 月 日

项目经理人员变更

编号:

| | | | | | |
|--|---|------|-------|---------------|------|
| 单位（子单位）工程名称 | 深圳国际生物谷坝光核心启动区白沙湾路、生物谷路市政工程市政工程，海心路市政工程 | | | | |
| 致： 深圳市大鹏新区建筑工务局、深圳市霍克建设监理有限公司（业主、监理）现将本工程项目经理部的人员及其分工通知贵方，便于贵方开展工作。 | | | | | |
| <div>五局集团有限公司</div> <div>施工单位（盖章）：</div> <div>日期：2017年5月22日</div> | | | | | |
| 附件： 变更人员资格证明 | | | | | |
| 变更前 | 姓名 | 专业分工 | 职位 | 资格证书号 | 本人签名 |
| | 谷雨 | 项目管理 | 项目经理 | 粤144070809431 | 谷雨 |
| | 曹志雄 | 项目管理 | 技术负责人 | [410025E308] | 曹志雄 |
| 变更后 | 刘立东 | 项目管理 | 项目经理 | 粤144060804040 | 刘立东 |
| | 梁治国 | 项目管理 | 技术负责人 | 410025F451 | 梁治国 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 监理单位意见： 17.5.23 | | | | | |
| <div>监理单位意见： 17.5.23</div> <div>张奇勋 注册号44008910 有效期2020.04.01</div> <div>总监理工程师： 日期： 2017.5.23</div> | | | | | |
| 建设单位意见： 同意更换 | | | | | |
| <div>建设单位意见： 同意更换</div> <div>业主代表： 日期： 2017.5.24</div> | | | | | |

附件 7

深圳市道路工程 竣工验收报告

工程名称: 深圳国际生物谷坝光核心启动区白沙湾路市政工程

建设单位: 深圳市大鹏新区建筑工务署

验收日期: 2020年5月19日

一、工程概况、执行基本建设情况、相关评价

| | | | | | |
|---|------------------------|------------------|--------------|------|--------------|
| 工程名称 | 深圳国际生物谷观光核心启动区白沙湾路市政工程 | | | | |
| 建设单位 | 深圳市大鹏新区建筑工务署 | 项目负责人 | 马成强 | 开工许可 | DX[2016]070 |
| 勘察单位 | 深圳市水务规划设计院有限公司 | 项目负责人 | 曾魁 | 工程地点 | 深圳市大鹏新区 |
| 设计单位 | 深圳市综合交通设计研究院有限公司 | 项目负责人 | 刘浅居 | 合同造价 | 30175.19(万元) |
| 监理单位 | 深圳市霍克建设监理有限公司 | 项目总监 | 张奇勋 | 开工日期 | 2016.11.23 |
| 施工单位 | 中铁二十五局集团有限公司 | 项目经理 | 刘立东 | 完工日期 | 2019.10.31 |
| | | 技术负责人 | 梁治国 | 验收日期 | 2020.5.10 |
| 图纸审查机构 | 深圳市大正建设工程咨询有限公 | 质量监督机构 | 深圳市交通工程质量监督站 | | |
| <p>工程概况：白沙湾路北起生物谷路，南至排牙山路，与现状坝核公路相接，全长约2.98km，规划道路等级为城市次干路，设计车速为30km/h。目前K0+000~K2+200段已完成设计和合同约定的所有内容。</p> | | | | | |
| 工 程 建 设 内 容 | 道路工程 | 路基、基层、沥青路面 | | | |
| | 交通工程 | 标志牌、标线 | | | |
| | 桥梁工程 | 6座 | | | |
| | 给水排水工程 | 给水、再生水、污水、雨水、检查井 | | | |
| | 电力、通信、照明工程 | 电力管、通信管、照明管线、检查井 | | | |
| | 燃气工程 | 管道、检查井 | | | |
| 绿化工程 | 乔木、灌木 | | | | |

对工程勘察、设计、施工、监理方面的评价:

勘察单位能按合同认真履行职责,较好地履行前期勘察委托合同中的义务、积极主动与我署及设计、监理、施工进行友好合作,出色的完成了勘察任务。

设计单位严格按工程设计规范进行设计,设计文件符合本工程建设的需要,在施工过程中能较好地跟踪、服务,及时完善设计方案。

施工单位在整个施工过程中严格履行合同,按现行国家规范及设计文件进行施工,未发生任何质量和安全事故,确保了工程建设质量符合设计和规范要求。

监理单位严格执行监理程序,依据设计图纸、合同文件和国家法律法规,实施全过程、全方位、全天候的监督检查,保了工程建设质量。

二、竣工验收实施情况

(一) 验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组,根据工程实际情况,组成各专业验收组。

1、验收组

| | |
|----------|-----------------|
| 组长(建设单位) | 马成强 |
| 副组长 | 曾魁、刘浅居、张奇勋、刘立东 |
| 组员 | 钱兴林、刘昊林、梁治国、王义朋 |

2、专业组

| 专业组 | 组长 | 组员 |
|--------|-----|----------------|
| 道路工程 | 马成强 | 曾魁、刘浅居、张奇勋、刘立东 |
| 桥梁工程 | 马成强 | 曾魁、刘浅居、张奇勋、刘立东 |
| 给排水工程 | 马成强 | 曾魁、刘浅居、张奇勋、刘立东 |
| 电力电信工程 | 马成强 | 曾魁、刘浅居、张奇勋、刘立东 |
| 照明工程 | 马成强 | 曾魁、刘浅居、张奇勋、刘立东 |
| 交通工程 | 马成强 | 曾魁、刘浅居、张奇勋、刘立东 |
| 绿化工程 | 马成强 | 曾魁、刘浅居、张奇勋、刘立东 |

(二) 验收程序实施

- 1、建设单位主持验收会议：是☒ 否☐
- 2、建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履行情况和在建设各个环节执行法律、法规和工程建设标准情况：是☒ 否☐
- 3、验收组审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程验收资料：是☒ 否☐
- 4、各专业组实地查验工程质量，形成各专业验收意见：是☒ 否☐
- 5、专业组发表意见，验收组形成竣工验收意见并签名。是☒ 否☐

(三) 竣工验收条件及检查情况

| | |
|---|---|
| 竣 工 验 收 条 件 及 检 查 情 况 | 1. 设计文件和合同约定内容的完成情况：已按设计和合同约定项目完成 |
| | 2. 工程技术档案、施工管理资料的检查情况：齐全 |
| | 3. 勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量文件的检查情况：齐全 |
| | 4. 工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备进场的试验报告，工程质量检测和功能性试验资料的检查情况：齐全 |
| | 5. 工程竣工验收质量检测工作的检查情况：合格 |
| | 6. 道路工程管养建议书和项目执行报告的检查情况： |
| | 7. 工程建设过程发现的质量问题的整改情况：已整改完毕 |
| | 8. 工程质量保修书的签署情况：已签订 |
| | 9. 对道路工程勘察、设计、施工、监理单位进行量化评价的检查情况： |

(四) 工程质量验收情况汇总

| 专业工程名称 | 施工单位自评 | 监理单位评估 | 验收组评定 |
|--------|--------|--------|-------|
| 道路工程 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 桥梁工程 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 给排水工程 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 给排水工程 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 电力电信工程 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 照明工程 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 交通工程 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 绿化工程 | 合格 | 合格 | 合格 |

三、工程竣工验收结论

| | |
|---|--|
| 竣工验收结论： 白沙湾路项目已按设计合同及规范要求完成，符合要求。 | |
| 建设单位 审查 情况 | 经审查，同意本工程竣工验收通过(竣工验收通过日期为2020年5月19日)。 项目负责人(签字): 单位负责人(签字): 建设单位(盖章): 2020年5月19日 |
| 单位负责人(签字): 勘察负责人(签字): 勘察单位(盖章): 2020年5月19日 | 单位负责人(签字): 设计负责人(签字): 设计单位(盖章): 2020年5月19日 |
| 单位负责人(签字): 项目经理(签字): 施工单位(盖章): 2020年5月19日 | 单位负责人(签字): 项目总监(签字): 监理单位(盖章): 2020年5月19日 |

四、竣工验收小组成员签名

| 工程名称 | 深圳国际生物谷坝光核心启动 区白沙湾路市政工程 | 竣工验收 会议日期 | | |
|--------------|----------------------------|--------------|-------|-----|
| 竣工验收 小组成员 | 单位名称 | 姓名 | 职务或职称 | 签名 |
| 建设单位 | 深圳市大鹏新区建筑工务署 | 马成强 | 项目负责人 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 勘察单位 | 深圳市水务规划设计院有限公司 | 曾魁 | 勘察负责人 | 曾魁 |
| | | | | |
| 设计单位 | 深圳市综合交通设计研究院有限公司 | 刘浅居 | 设计负责人 | 刘浅居 |
| | | | | |
| 施工单位 | 中铁二十五局集团有限公司 | 刘立东 | 项目经理 | 刘立东 |
| | | | | |
| 监理单位 | 深圳市霍克建设监理有限公司 | 张奇勋 | 总监 | 张奇勋 |
| | | | | |

注：对于重大工程和技术复杂工程，根据需要可邀请有关专家参加验收组

附件 7

深圳市道路工程 竣工验收报告

工程名称：深圳国际生物谷坝光核心启动区生物谷路市政工程

建设单位：深圳市大鹏新区建筑工务署

验收日期：2019年12月31日

一、工程概况、执行基本建设情况、相关评价

| | | | | | |
|---|------------------------|------------------|--------------|------|-------------|
| 工程名称 | 深圳国际生物谷坝光核心启动区生物谷路市政工程 | | | | |
| 建设单位 | 深圳市大鹏新区 建筑工务署 | 项目负责人 | 马成强 | 开工许可 | DX[2016]034 |
| 勘察单位 | 湖南中核建设工程公司 | 项目负责人 | 黄弘 | 工程地点 | 深圳市大鹏新区 |
| 设计单位 | 北京市市政工程设计研究总院有限公司 | 项目负责人 | 黄始南 | 合同造价 | 3607.84（万元） |
| 监理单位 | 深圳市霍克建设 监理有限公司 | 项目总监 | 张奇勋 | 开工日期 | 2016.9.1 |
| 施工单位 | 中铁二十五局集团 有限公司 | 项目经理 | 刘立东 | 完工日期 | 2019.8.10 |
| | | 技术负责人 | 梁治国 | 验收日期 | 2019.12.31 |
| 图纸审查机构 | 深圳市大正建设 工程咨询有限公 | 质量监督机构 | 深圳市交通工程质量监督站 | | |
| 工程概况：设计范围为新态路~环坝路段，全长0.72km。工程采用城市次干路标准建设，双向四车道，设计车速30km/h。 | | | | | |
| 工程 建设 内容 | 道路工程 | 路基、基层、沥青路面 | | | |
| | 交通工程 | 标志牌、标线 | | | |
| | 桥梁工程 | 1座 | | | |
| | 给水排水工程 | 给水、再生水、污水、雨水、检查井 | | | |
| | 电力、通信、照明工程 | 电力管、通信管、照明管线、检查井 | | | |
| | 燃气工程 | 管道、检查井 | | | |
| 绿化工程 | 乔木、灌木 | | | | |

对工程勘察、设计、施工、监理方面的评价：

勘察单位能按合同认真履行职责，较好地履行前期勘察委托合同中的义务、积极主动与我署及设计、监理、施工进行友好合作，出色的完成了勘察任务。

设计单位严格按工程设计规范进行设计，设计文件符合本工程建设需要，在施工过程中能较好地跟踪、服务，及时完善设计方案。

施工单位在整个施工过程中严格履行合同，按现行国家规范及设计文件进行施工，未发生任何质量和安全事故，确保了工程建设质量符合设计和规范要求。

监理单位严格执行监理程序，依据设计图纸、合同文件和国家法律法规，实施全过程、全方位、全天候的监督检查，保证了工程建设质量。

二、竣工验收实施情况

（一）验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程实际情况，组成各专业验收组。

1、验收组

| | |
|----------|-----------------|
| 组长（建设单位） | 马成强 |
| 副组长 | 黄弘、黄始南、张奇勋、刘立东 |
| 组员 | 钱兴林、刘昊林、梁治国、王义朋 |

2、专业组

| 专业组 | 组长 | 组员 |
|------------|-----|----------------|
| 道路工程 | 马成强 | 黄弘、黄始南、张奇勋、刘立东 |
| 交通工程 | 马成强 | 黄弘、黄始南、张奇勋、刘立东 |
| 桥梁工程 | 马成强 | 黄弘、黄始南、张奇勋、刘立东 |
| 给水排水工程 | 马成强 | 黄弘、黄始南、张奇勋、刘立东 |
| 电力、通信、照明工程 | 马成强 | 黄弘、黄始南、张奇勋、刘立东 |
| 燃气工程 | 马成强 | 黄弘、黄始南、张奇勋、刘立东 |
| 绿化工程 | 马成强 | 黄弘、黄始南、张奇勋、刘立东 |

(二) 验收程序实施

- 1、建设单位主持验收会议；是☑ 否□
- 2、建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履行情况和在建设各个环节执行法律、法规和工程建设标准情况；是☑ 否□
- 3、验收组审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程验收资料；是☑ 否□
- 4、各专业组实地查验工程质量，形成各专业验收意见；是☑ 否□
- 5、专业组发表意见，验收组形成竣工验收意见并签名。是☑ 否□

(三) 竣工验收条件及检查情况

| | |
|---|---|
| 竣 工 验 收 条 件 及 检 查 情 况 | 1. 设计文件和合同约定内容的完成情况：已按设计和合同约定项目完成 |
| | 2. 工程技术档案、施工管理资料的检查情况：齐全 |
| | 3. 勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量文件的检查情况：齐全 |
| | 4. 工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备进场的试验报告，工程质量检测和功能性试验资料的检查情况：齐全 |
| | 5. 工程竣工验收质量检测工作的检查情况：合格 |
| | 6. 道路工程管养建议书和项目执行报告的检查情况： |
| | 7. 工程建设过程发现的质量问题的整改情况：已整改完毕 |
| | 8. 工程质量保修书的签署情况：已签订 |
| | 9. 对道路工程勘察、设计、施工、监理单位进行量化评价的检查情况： |

(四) 工程质量验收情况汇总

| 专业工程名称 | 施工单位自评 | 监理单位评估 | 验收组评定 |
|------------|--------|--------|-------|
| 道路工程 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 交通工程 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 桥梁工程 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 给水排水工程 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 电力、通信、照明工程 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 燃气工程 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 绿化工程 | 合格 | 合格 | 合格 |

三、工程竣工验收结论

| | |
|--------------------------------------|--|
| 竣工验收结论: 生物谷路项目已按设计合同及规范要求完成,符合要求。 | |
| 建设单位 审查 情况 | 经审查,同意本工程竣工验收通过(竣工验收通过日期为 2019 年 12 月 31 日)。 项目负责人(签字):  单位负责人(签字):  建设单位(盖章):  年 月 日 |
| | 单位负责人(签字):  勘察负责人(签字):  勘察单位(盖章):  年 月 日 |
| | 单位负责人(签字):  设计负责人(签字):  设计单位(盖章):  年 月 日 |
| | 单位负责人(签字):  项目经理(签字):  施工单位(盖章):  年 月 日 |
| | 单位负责人(签字):  项目总监(签字):  监理单位(盖章):  年 月 日 |

附件 7

深圳市道路工程 竣工验收报告

工程名称：深圳国际生物谷观光核心启动区海心路市政工程

建设单位：深圳市大鹏新区建筑工务署

验收日期：2019年12月31日

一、工程概况、执行基本建设情况、相关评价

| | | | | | |
|---|----------------------------|--------------|--------------|------|--------------|
| 工程名称 | 深圳国际生物谷坝光核心启动区海心路市政工程 | | | | |
| 建设单位 | 深圳市大鹏新区 建筑工务署 | 项目负责人 | 马成强 | 开工许可 | DX[2016]047 |
| 勘察单位 | 武汉地质工程勘 察院 | 项目负责人 | 李鹏程 | 工程地点 | 深圳市大鹏新 |
| 设计单位 | 中国市政工程西 南设计研究总院 有限公司 | 项目负责人 | 牛梅梅 | 合同造价 | 3961（万元） |
| 监理单位 | 深圳市霍克建设 监理有限公司 | 项目总监 | 张奇勋 | 开工日期 | 2016. 9. 10 |
| 施工单位 | 中铁二十五局集 团有限公司 | 项目经理 | 刘立东 | 完工日期 | 2019. 8. 10 |
| | | 技术负责人 | 梁治国 | 验收日期 | 2019. 12. 31 |
| 图纸审查机构 | 深圳市大正建设 工程咨询有限公 | 质量监督机 构 | 深圳市交通工程质量监督站 | | |
| 工程概况：北接白沙湾路与石鼓墩路交叉口，南接白沙湾路与海生路交叉口，沿线与规划支路海康路相交，全长约 985m，车行道宽 7m，规划红线宽 12m，双向 2 车道，道路等级为支路，设计车速为 20km/h。 | | | | | |
| 工 程 建 设 内 容 | 道路工程 | 路基、基层、沥青路面 | | | |
| | 桥梁工程 | 4 座 | | | |
| | 给水排水工程 | 给水、污水、雨水、检查井 | | | |
| | 电力、通信工程 | 电力管、通信管、检查井 | | | |
| | 照明工程 | 管道、检查井 | | | |
| | 燃气工程 | 管道、检查井 | | | |
| | 交通标志标线工程 | 标志牌、标线 | | | |

对工程勘察、设计、施工、监理方面的评价:

勘察单位能按合同认真履行职责,较好地履行前期勘察委托合同中的义务、积极主动与我署及设计、监理、施工进行友好合作,出色的完成了勘察任务。

设计单位严格按工程设计规范进行设计,设计文件符合本工程建设的需要,在施工过程中能较好地跟踪、服务,及时完善设计方案。

施工单位在整个施工过程中严格履行合同,按现行国家规范及设计文件进行施工,未发生任何质量和安全事故,确保了工程建设质量符合设计和规范要求。

监理单位严格执行监理程序,依据设计图纸、合同文件和国家法律法规,实施全过程、全方位、全天候的监督检查,保了工程建设质量。

二、竣工验收实施情况

(一) 验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组,根据工程实际情况,组成各专业验收组。

1、验收组

| | |
|----------|-----------------|
| 组长(建设单位) | 马成强 |
| 副组长 | 牛梅梅、李鹏程、张奇勋、刘立东 |
| 组员 | 钱兴林、刘昊林、梁治国、王义朋 |

2、专业组

| 专业组 | 组长 | 组员 |
|----------|-----|-----------------|
| 道路工程 | 马成强 | 牛梅梅、李鹏程、张奇勋、刘立东 |
| 桥梁工程 | 马成强 | 牛梅梅、李鹏程、张奇勋、刘立东 |
| 给水排水工程 | 马成强 | 牛梅梅、李鹏程、张奇勋、刘立东 |
| 电力、通信工程 | 马成强 | 牛梅梅、李鹏程、张奇勋、刘立东 |
| 照明工程 | 马成强 | 牛梅梅、李鹏程、张奇勋、刘立东 |
| 燃气工程 | 马成强 | 牛梅梅、李鹏程、张奇勋、刘立东 |
| 交通标志标线工程 | 马成强 | 牛梅梅、李鹏程、张奇勋、刘立东 |

(二) 验收程序实施

- 1、建设单位主持验收会议；是☒ 否☐
- 2、建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履行情况和在建设各个环节执行法律、法规和工程建设标准情况；是☒ 否☐
- 3、验收组审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程验收资料；是☒ 否☐
- 4、各专业组实地查验工程质量，形成各专业验收意见；是☒ 否☐
- 5、专业组发表意见，验收组形成竣工验收意见并签名。是☒ 否☐

(三) 竣工验收条件及检查情况

| | |
|---|---|
| 竣 工 验 收 条 件 及 检 查 情 况 | 1. 设计文件和合同约定内容的完成情况：已按设计和合同约定项目完成 |
| | 2. 工程技术档案、施工管理资料的检查情况：齐全 |
| | 3. 勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量文件的检查情况：齐全 |
| | 4. 工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备进场的试验报告，工程质量检测和功能性试验资料的检查情况：齐全 |
| | 5. 工程竣工验收质量检测工作的检查情况：合格 |
| | 6. 道路工程管养建议书和项目执行报告的检查情况： |
| | 7. 工程建设过程发现的质量问题的整改情况：已整改完毕 |
| | 8. 工程质量保修书的签署情况：已签订 |
| | 9. 对道路工程勘察、设计、施工、监理单位进行量化评价的检查情况： |

(四) 工程质量验收情况汇总

| 专业工程名称 | 施工单位自评 | 监理单位评估 | 验收组评定 |
|----------|--------|--------|-------|
| 道路工程 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 桥梁工程 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 给水排水工程 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 电力、通信工程 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 照明工程 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 燃气工程 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 交通标志标线工程 | 合格 | 合格 | 合格 |

三、工程竣工验收结论

| | |
|-------------------------------------|--|
| 竣工验收结论： 海心路项目已按设计合同及规范要求完成，符合要求。 | |
| 建设单位 审查 情况 | 经审查，同意本工程竣工验收通过(竣工验收通过日期为 2019 年 12 月 31 日)。 项目负责人(签字):  单位负责人(签字):  建设单位(盖章):  年 月 日 |
| | 单位负责人(签字):  勘察负责人(签字):  勘察单位(盖章):  年 月 日 |
| | 单位负责人(签字):  设计负责人(签字):  设计单位(盖章):  年 月 日 |
| | 单位负责人(签字):  项目经理(签字):  施工单位(盖章):  年 月 日 |
| | 单位负责人(签字):  项目总监(签字):  监理单位(盖章):  年 月 日 |

四、竣工验收小组成员签名


| | | | | |
|--------------|---------------------------|--------------|--------------|-----|
| 工程名称 | 深圳国际生物谷坝光核心启动 区海心路市政工程 | 竣工验收 会议日期 | 2019. 12. 31 | |
| 竣工验收 小组成员 | 单位名称 | 姓名 | 职务或职称 | 签名 |
| 建设单位 | 深圳市大鹏新区建筑工务署 | 马成强 | 项目负责人 | 马成强 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 勘察单位 | 武汉地质工程勘察院 | 李鹏程 | 勘察负责人 | 李鹏程 |
| | | | | |
| 设计单位 | 中国市政工程西南设计研究总院有限公司 | 牛梅梅 | 设计负责人 | 牛梅梅 |
| | | | | |
| 施工单位 | 中铁二十五局集团有限公司 | 刘立东 | 项目经理 | 刘立东 |
| | | | | |
| 监理单位 | 深圳市霍克建设监理有限公司 | 张奇勋 | 总监 | 张奇勋 |
| | | | | |



注：对于重大工程和技术复杂工程，根据需要可邀请有关专家参加验收组

副经理刘玉国



中华人民共和国教育部学历证书查询网址: <http://www.chsi.com.cn>



| | | |
|---|----------------------|--|
|  | 姓 名 <u>刘玉国</u> | 系 列 <u>工程技术</u> |
| | 性 别 <u>男</u> | 专 业 <u>隧道与地下工程</u> |
| | 出生年月 <u>1987. 07</u> | 评审通过时间 <u>2022. 12. 22</u> |
| 任职资格 <u>高级工程师</u> | | 签 发 日 期 <u>2022. 12. 22</u> |
| 工作单位 <u>中铁二十五局集团有限公司</u> | | 评审委员会（章）  |
| | | 编 号: <u>4100251297</u> |

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：刘玉国 性别：男
证件号码：372901198707035678 人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

(一) 参保基本情况：

| 险种类型 | 累计缴费年限 |
|--------|--------------|
| 基本养老保险 | 实缴38个月 缓缴0个月 |
| 险种类型 | 参保时间 |
| 工伤保险 | 20220501 |
| 生育保险 | / |

(二) 参保缴费明细： 金额单位：元

| 缴费年月 | 单位编码 | 缴费工资 | 养老 | 工伤 | 生育 | 备注 |
|--------|--------------|-------|---------|------|------|----|
| | | | 个人缴费 | 单位缴费 | 单位缴费 | |
| 202501 | 612203589275 | 18376 | 1470.08 | 已参保 | / | |
| 202502 | 612203589275 | 18376 | 1470.08 | 已参保 | / | 补缴 |
| 202503 | 612203589275 | 18376 | 1470.08 | 已参保 | / | |
| 202504 | 612203589275 | 18376 | 1470.08 | 已参保 | / | |
| 202505 | 612203589275 | 18376 | 1470.08 | 已参保 | / | |
| 202506 | 612203589275 | 18376 | 1470.08 | 已参保 | / | |

备注：

- 1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查。本条形码有效期至2025-12-28. 核查网页地址：<https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。
- 2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：
612203589275: 中铁二十五局集团有限公司盾构工程分公司
- 3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。
- 4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。
- 5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)
日期：2025年07月01日

安全主任刘嘉金



本证书表明持证人通过评审委员会评审取得了中级专业技术职务任职资格。

This is to certify the median qualification level of speciality and technology of the bearer who has passed the appraisalment.



Approved & authorized by
China Railway Construction Corporation Limited



持证人签名: _____

姓 名 刘嘉金

性 别 男

出生年月 1990.02

任职资格 工程师

工作单位 中铁二十五局集团
第五工程有限公司

系 列 工程技术

专 业 地下工程

评审通过时间 2018.09.07

签发日期 2018.10.22

编 号: 25100167



190-2066



刘嘉金 430421199002087870



姓 名 刘嘉金

性 别 男

证件号码 430421199002087870

级 别 中 管 级

执业证号 19210203321

发证日期 2021年6月16日

本人签名

职业资格
证书管理号 20201104644000001360



190-2066

注册记录

刘嘉金 430421199002087870

注册类别: 建筑施工安全

聘用单位: 中铁二十五局集团第五工程有限公司

有效期至: 2026年6月16日



注册记录

B0084 刘嘉金 430421199002087870

注册类别: 建筑施工安全

聘用单位: 中铁二十五局集团有限公司

有效期: 2022年8月30日至2026年6月16日



建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

编号:粤建安C3(2013)0009249

姓 名:刘嘉金

性 别:男

出 生 年 月:1990年02月08日

企 业 名 称:中铁二十五局集团有限公司

职 务:专职安全生产管理人员

初次领证日期:2013年08月16日

有 效 期:2013年08月16日 至 2025年08月15日



发证机关:广东省住房和城乡建设厅

发证日期:2013年08月16日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制



验证码：202507012628844263

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：刘嘉金 性别：男
证件号码：430421199002087870 人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

(一) 参保基本情况：

| 险种类型 | 累计缴费年限 |
|--------|--------------|
| 基本养老保险 | 实缴39个月 缓缴0个月 |
| 险种类型 | 参保时间 |
| 工伤保险 | 20220401 |
| 生育保险 | / |

(二) 参保缴费明细： 金额单位：元

| 缴费年月 | 单位编码 | 缴费工资 | 养老 | 工伤 | 生育 | 备注 |
|--------|--------------|-------|---------|------|------|----|
| | | | 个人缴费 | 单位缴费 | 单位缴费 | |
| 202501 | 612203589275 | 19766 | 1581.28 | 已参保 | / | |
| 202502 | 612203589275 | 19766 | 1581.28 | 已参保 | / | 补缴 |
| 202503 | 612203589275 | 19766 | 1581.28 | 已参保 | / | |
| 202504 | 612203589275 | 19766 | 1581.28 | 已参保 | / | |
| 202505 | 612203589275 | 19766 | 1581.28 | 已参保 | / | |
| 202506 | 612203589275 | 19766 | 1581.28 | 已参保 | / | |

备注：

- 1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人工作单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，该条形码有效期至2025-12-28，核查网页地址：<https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。
- 2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：
612203589275：中铁二十五局集团有限公司盾构工程分公司
- 3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。
- 4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。
- 5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。



(证明专用章)
日期：2025年07月01日

质量主任罗衡







罗衡 同志于 2024 年
5 月23日至 2024 年6 月12日
参加住房和城乡建设领域专业技术
管理人员质量员（市政） 职业
培训，经考核成绩合格，特发此证。



姓 名 罗衡

身份证号 430421198412194535

证书编号 2401030600413410

工作单位



发证单位
2024 年 6 月 14 日

有效期至：2025 年 6 月 14 日



验证码：202507021951524869

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：罗衡 性别：男
证件号码：430421198412194535 人员状态：参保缴费
该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

(一) 参保基本情况：

| | |
|--------|---------------|
| 险种类型 | 累计缴费年限 |
| 基本养老保险 | 实缴203个月 缓缴0个月 |
| 险种类型 | 参保时间 |
| 工伤保险 | 201601 |
| 生育保险 | / |

(二) 参保缴费明细： 金额单位：元

| 缴费年月 | 单位编码 | 缴费工资 | 养老 | 工伤 | 生育 | 备注 |
|--------|--------------|-------|---------|------|------|----|
| | | | 个人缴费 | 单位缴费 | 单位缴费 | |
| 202401 | 112200028067 | 22400 | 1792.0 | / | / | |
| 202402 | 112200028067 | 22400 | 1792.0 | / | / | |
| 202403 | 112200028067 | 22400 | 1792.0 | / | / | |
| 202404 | 112200028067 | 22400 | 1792.0 | / | / | |
| 202405 | 112200028067 | 22400 | 1792.0 | / | / | |
| 202406 | 112200028067 | 22400 | 1792.0 | / | / | |
| 202407 | 112200028067 | 27501 | 2200.08 | / | / | |
| 202408 | 112200028067 | 27501 | 2200.08 | / | / | |
| 202409 | 112200028067 | 27501 | 2200.08 | / | / | |
| 202410 | 112200028067 | 27501 | 2200.08 | / | / | |
| 202411 | 112200028067 | 27501 | 2200.08 | / | / | |
| 202412 | 112200028067 | 27501 | 2200.08 | / | / | |
| 202501 | 112200028067 | 27501 | 2200.08 | / | / | |
| 202502 | 112200028067 | 27501 | 2200.08 | / | / | |
| 202503 | 112200028067 | 27501 | 2200.08 | / | / | |
| 202504 | 112200028067 | 27501 | 2200.08 | / | / | |
| 202505 | 112200028067 | 27501 | 2200.08 | / | / | |
| 202506 | 112200028067 | 27501 | 2200.08 | / | / | |

备注：

- 1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2025-12-29。核查网页地址：<https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。
- 2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：
112200028067：中铁二十五局集团有限公司
- 3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。
- 4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。
- 5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)
日期：2025年07月02日

土建工程师殷浩

姓名 殷浩
性别 男 民族 汉
出生 1984 年 5 月 10 日
住址 辽宁省辽阳市太子河区徐
往子街13-2号楼3单元
101号
公民身份号码 211002198405102910



中华人民共和国居民身份证

签发机关 辽阳市公安局太子河分局
有效期限 2016.11.09-2036.11.09



普通高等学校

毕业证书

学生 殷浩 性别 男，一九八四年 五 月 十 日生，于二〇〇五年
九 月至二〇〇七年 七 月在本校网络教育 工程管理 专业
专科起点本科学习二 年，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：华中科技大学 校（院）长：根培

证书编号：104877200705210156 二〇〇七年 七 月 一 日

查询网址：<http://www.chsi.com.cn> www.e21.edu.cn





| | | | | |
|---|----------------------|--------------------------------------|---------|--------------|
|  | 姓 名 | 殷浩 | 系 列 | 工程技术 |
| | 性 别 | 男 | 专 业 | 市政工程 |
| | 出生年月 | 1984. 05 | 评审通过时间 | 2020. 12. 17 |
| 任职资格 | 高级工程师 | | 签 发 日 期 | 2021. 01. 15 |
| 工作单位 | 中铁二十五局集团 第五工程有限公司 | | | |
| | | 评审委员会（章） 证书专用章 编 号： 4100250978 | | |



验证码：202507012736388258

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：殷浩 性别：男
证件号码：211002198405102910 人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：
(一) 参保基本情况：

| 险种类型 | 累计缴费年限 |
|--------|--------------|
| 基本养老保险 | 实缴39个月 缓缴0个月 |
| 险种类型 | 参保时间 |
| 工伤保险 | 20220401 |
| 生育保险 | / |

(二) 参保缴费明细： 金额单位：元

| 缴费年月 | 单位编码 | 缴费工资 | 养老 | 工伤 | 生育 | 备注 |
|--------|--------------|-------|--------|------|------|----|
| | | | 个人缴费 | 单位缴费 | 单位缴费 | |
| 202501 | 612203589275 | 20455 | 1636.4 | 已参保 | / | |
| 202502 | 612203589275 | 20455 | 1636.4 | 已参保 | / | 补缴 |
| 202503 | 612203589275 | 20455 | 1636.4 | 已参保 | / | |
| 202504 | 612203589275 | 20455 | 1636.4 | 已参保 | / | |
| 202505 | 612203589275 | 20455 | 1636.4 | 已参保 | / | |
| 202506 | 612203589275 | 20455 | 1636.4 | 已参保 | / | |

备注：

- 1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人向该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2025-12-28. 核查网页地址：<https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。
- 2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：
612203589275: 中铁二十五局集团有限公司盾构工程分公司
- 3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。
- 4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。
- 5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)
日期：2025年07月01日

市政工程师胡森







广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：胡森 性别：男
证件号码：211022198710151554 人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

(一) 参保基本情况：

| 险种类型 | 累计缴费年限 |
|--------|--------------|
| 基本养老保险 | 实缴39个月 缓缴0个月 |
| 险种类型 | 参保时间 |
| 工伤保险 | 20220401 |
| 生育保险 | / |

(二) 参保缴费明细： 金额单位：元

| 缴费年月 | 单位编码 | 缴费工资 | 养老 | 工伤 | 生育 | 备注 |
|--------|--------------|-------|---------|------|------|----|
| | | | 个人缴费 | 单位缴费 | 单位缴费 | |
| 202501 | 612203589275 | 17977 | 1438.16 | 已参保 | / | |
| 202502 | 612203589275 | 17977 | 1438.16 | 已参保 | / | 补缴 |
| 202503 | 612203589275 | 17977 | 1438.16 | 已参保 | / | |
| 202504 | 612203589275 | 17977 | 1438.16 | 已参保 | / | |
| 202505 | 612203589275 | 17977 | 1438.16 | 已参保 | / | |
| 202506 | 612203589275 | 17977 | 1438.16 | 已参保 | / | |



备注：

- 1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查。本条形码有效期至2025-12-28. 核查网页地址：<https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。
- 2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：
612203589275: 中铁二十五局集团有限公司盾构工程分公司
- 3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。
- 4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。
- 5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)
日期：2025年07月01日

岩土工程师葛国庆







验证码：202507014844086483

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：葛国庆 性别：男
证件号码：130681198510016157 人员状态：参保缴费
该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：
(一) 参保基本情况：

| | |
|--------|--------------|
| 险种类型 | 累计缴费年限 |
| 基本养老保险 | 实缴39个月 缓缴0个月 |
| 险种类型 | 参保时间 |
| 工伤保险 | 20220401 |
| 生育保险 | / |

(二) 参保缴费明细： 金额单位：元

| 缴费年月 | 单位编码 | 缴费工资 | 养老 | 工伤 | 生育 | 备注 |
|--------|--------------|-------|--------|------|------|----|
| | | | 个人缴费 | 单位缴费 | 单位缴费 | |
| 202501 | 612203589275 | 26425 | 2114.0 | 已参保 | / | |
| 202502 | 612203589275 | 26425 | 2114.0 | 已参保 | / | 补缴 |
| 202503 | 612203589275 | 26425 | 2114.0 | 已参保 | / | |
| 202504 | 612203589275 | 26425 | 2114.0 | 已参保 | / | |
| 202505 | 612203589275 | 26425 | 2114.0 | 已参保 | / | |
| 202506 | 612203589275 | 26425 | 2114.0 | 已参保 | / | |

备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人工作单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2025-12-28. 核查网页地址：<https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：
612203589275: 中铁二十五局集团有限公司盾构工程分公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)
日期：2025年07月01日

道路工程师刘恒伏







验证码：202507015358382879

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：刘恒伏 性别：男
证件号码：211021198407088613 人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

(一) 参保基本情况：

| 险种类型 | 累计缴费年限 |
|--------|--------------|
| 基本养老保险 | 实缴39个月 缓缴0个月 |
| 险种类型 | 参保时间 |
| 工伤保险 | 20220401 |
| 生育保险 | / |

(二) 参保缴费明细： 金额单位：元

| 缴费年月 | 单位编码 | 缴费工资 | 养老 | 工伤 | 生育 | 备注 |
|--------|--------------|-------|---------|------|------|----|
| | | | 个人缴费 | 单位缴费 | 单位缴费 | |
| 202501 | 612203589275 | 22532 | 1802.56 | 已参保 | / | |
| 202502 | 612203589275 | 22532 | 1802.56 | 已参保 | / | 补缴 |
| 202503 | 612203589275 | 22532 | 1802.56 | 已参保 | / | |
| 202504 | 612203589275 | 22532 | 1802.56 | 已参保 | / | |
| 202505 | 612203589275 | 22532 | 1802.56 | 已参保 | / | |
| 202506 | 612203589275 | 22532 | 1802.56 | 已参保 | / | |

备注：

- 1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人工作单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2025-12-28，核查网页地址：<https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。
- 2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：
612203589275：中铁二十五局集团有限公司盾构工程分公司
- 3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。
- 4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。
- 5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。



(证明专用章)
日期：2025年07月01日

给排水工程师兰文庆



| | |
|--|--|
| <p>本证书表明持证人通过评审委员会评审取得了高级专业技术职务任职资格。</p> <p>This is to certify the senior qualification level of speciality and technology of the bearer who has passed the appraisal.</p> |  |
|  <p>Approved & authorized by China Railway Construction Corporation Limited</p> | <p>持证人签名: _____</p> |

| | |
|---|--|
| <p>姓 名 兰文庆</p> <p>性 别 男</p> <p>出生年月 1973.04</p> <p>任职资格 高级工程师</p> <p>工作单位 中铁二十五局集团有限公司</p> | <p>系 列 工程技术</p> <p>专 业 给排水工程</p> <p>评审通过时间 2010.12.10</p> <p>签发日期 2011.03.31</p> <p style="text-align: center;">  评审委员会 (章) 证书专用章 编 号: 410025E226 </p> |
|---|--|



验证码：202507021648165912

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：兰文庆 性别：男
证件号码：211002197304301115 人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

(一) 参保基本情况：

| 险种类型 | 累计缴费年限 |
|--------|---------------|
| 基本养老保险 | 实缴344个月 缓缴0个月 |
| 险种类型 | 参保时间 |
| 工伤保险 | 201601 |
| 生育保险 | / |

(二) 参保缴费明细： 金额单位：元

| 缴费年月 | 单位编码 | 缴费工资 | 养老 | 工伤 | 生育 | 备注 |
|--------|--------------|-------|---------|------|------|----|
| | | | 个人缴费 | 单位缴费 | 单位缴费 | |
| 202401 | 112200028067 | 26421 | 2113.68 | / | / | |
| 202402 | 112200028067 | 26421 | 2113.68 | / | / | |
| 202403 | 112200028067 | 26421 | 2113.68 | / | / | |
| 202404 | 112200028067 | 26421 | 2113.68 | / | / | |
| 202405 | 112200028067 | 26421 | 2113.68 | / | / | |
| 202406 | 112200028067 | 26421 | 2113.68 | / | / | |
| 202407 | 112200028067 | 27501 | 2200.08 | / | / | |
| 202408 | 112200028067 | 27501 | 2200.08 | / | / | |
| 202409 | 112200028067 | 27501 | 2200.08 | / | / | |
| 202410 | 112200028067 | 27501 | 2200.08 | / | / | |
| 202411 | 112200028067 | 27501 | 2200.08 | / | / | |
| 202412 | 112200028067 | 27501 | 2200.08 | / | / | |
| 202501 | 112200028067 | 27501 | 2200.08 | / | / | |
| 202502 | 112200028067 | 27501 | 2200.08 | / | / | |
| 202503 | 112200028067 | 27501 | 2200.08 | / | / | |
| 202504 | 112200028067 | 27501 | 2200.08 | / | / | |
| 202505 | 112200028067 | 27501 | 2200.08 | / | / | |
| 202506 | 112200028067 | 27501 | 2200.08 | / | / | |

备注：

- 1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2025-12-29. 核查网页地址：<https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。
- 2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：
112200028067: 中铁二十五局集团有限公司
- 3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。
- 4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。
- 5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)
日期：2025年07月02日

电气工程师蔡文辉

姓名 蔡文辉
性别 男 民族 汉
出生 1985年03月18日
住址 广东省广州市越秀区共和西路2号
公民身份号码 432502198503180030



中华人民共和国居民身份证



签发机关 广州市公安局越秀分局
有效期限 2020.10.15 — 2040.10.15

普通高等学校

毕业证书



学生 蔡文辉 性别 男，一九八五年三月十八日生，于二〇〇六年九月至二〇一〇年六月在本校 机械设计制造及其自动化专业 四年制 本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名： 南华大学

校（院）长： 

证书编号： 105551201005410217

二〇一〇年七月一日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>





验证码：202507014950988585

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：蔡文辉

性别：男

证件号码：432502198503180030

人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

(一) 参保基本情况：

| 险种类型 | 累计缴费年限 |
|--------|--------------|
| 基本养老保险 | 实缴39个月 缓缴0个月 |
| 险种类型 | 参保时间 |
| 工伤保险 | 20220401 |
| 生育保险 | / |

(二) 参保缴费明细：

金额单位：元

| 缴费年月 | 单位编码 | 缴费工资 | 养老 | 工伤 | 生育 | 备注 |
|--------|--------------|-------|---------|------|------|----|
| | | | 个人缴费 | 单位缴费 | 单位缴费 | |
| 202501 | 612203589275 | 27501 | 2200.08 | 已参保 | / | |
| 202502 | 612203589275 | 27501 | 2200.08 | 已参保 | / | |
| 202503 | 612203589275 | 27501 | 2200.08 | 已参保 | / | |
| 202504 | 612203589275 | 27501 | 2200.08 | 已参保 | / | |
| 202505 | 612203589275 | 27501 | 2200.08 | 已参保 | / | |
| 202506 | 612203589275 | 27501 | 2200.08 | 已参保 | / | |

备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，该条形码有效期至2025-12-28. 核查网页地址：<https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

612203589275: 中铁二十五局集团有限公司盾构工程分公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)

日期：2025年07月01日



造价工程师陈炜杰



本证书表明持证人通过评审委员会评审取得了高级专业技术职务任职资格。

This is to certify the senior qualification level of speciality and technology of the bearer who has passed the appraisalment.



Approved & authorized
by
China Railway Construction Corporation Limited



持证人签名: _____

姓 名 陈炜杰

性 别 男

出生年月 1982.03

任职资格 高级工程师

工作单位 中铁二十五局集团有限公司



系 列 工程技术

专 业 桥梁工程

评审通过时间 2014.11.1

签发日期 2015.1.30

评审委员会(章)
编 号: 410025042

| | | |
|---|--------|---|
|  | 姓名: | 陈炜杰 |
| | 身份证号码: | 440582198203122957 |
| | 性别: | 男 |
| | 专业: | 土木建筑 |
| | 聘用单位: | 中铁二十五局集团有限公司 |
| 证书编号: 建[造]11214452000465 | | 颁发机关盖章:  |
| 初始注册日期: 2021 年 06 月 16 日 | | 发证日期: 2021 年 06 月 16 日 |



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台



[建设工程企业](#)
[从业人员](#)
[建设项目](#)
[诚信记录](#)

请输入关键词, 例如企业名称、统一社会信用代码

搜索

[首页](#)
[监管动态](#)
[数据服务](#)
[信用建设](#)
[建筑工人](#)
[政策法规](#)
[电子证照](#)
[问题解答](#)
[网站动态](#)
[动态核查](#)

首页 > 人员数据 > 人员列表 >

手机查看 

陈炜杰

| | | | | | |
|------------|--------------|------|---------------|----|---|
| 证件类型 | 居民身份证 | 证件号码 | 440582*****57 | 性别 | 男 |
| 注册证书所在单位名称 | 中铁二十五局集团有限公司 | | | | |

[执业注册信息](#)
[个人工程业绩](#)
[个人业绩技术指标](#)
[不良行为](#)
[良好行为](#)
[黑名单记录](#)

一级注册造价工程师

注册单位: 中铁二十五局集团有限公司 证书编号: 建[造]11214452000465 注册编号/执业印章号: B11214452000465
 注册专业: 土建 有效期: 2029年06月15日

[查看证书变更记录 \(2\)](#) ▾

一级注册建造师

注册单位: 中铁二十五局集团有限公司 注册编号/执业印章号: 1442019202002511
 注册专业: 铁路工程 有效期: 2026年04月20日

[查看证书变更记录 \(2\)](#) ▾



验证码：202507021622155241

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：陈炜杰 性别：男
证件号码：440582198203122957 人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

(一) 参保基本情况：

| 险种类型 | 累计缴费年限 |
|--------|---------------|
| 基本养老保险 | 实缴252个月 缓缴0个月 |
| 险种类型 | 参保时间 |
| 工伤保险 | 201601 |
| 生育保险 | / |

(二) 参保缴费明细： 金额单位：元

| 缴费年月 | 单位编码 | 缴费工资 | 养老 | 工伤 | 生育 | 备注 |
|--------|--------------|-------|---------|------|------|----|
| | | | 个人缴费 | 单位缴费 | 单位缴费 | |
| 202401 | 112200028067 | 26421 | 2113.68 | / | / | |
| 202402 | 112200028067 | 26421 | 2113.68 | / | / | |
| 202403 | 112200028067 | 26421 | 2113.68 | / | / | |
| 202404 | 112200028067 | 26421 | 2113.68 | / | / | |
| 202405 | 112200028067 | 26421 | 2113.68 | / | / | |
| 202406 | 112200028067 | 26421 | 2113.68 | / | / | |
| 202407 | 112200028067 | 27501 | 2200.08 | / | / | |
| 202408 | 112200028067 | 27501 | 2200.08 | / | / | |
| 202409 | 112200028067 | 27501 | 2200.08 | / | / | |
| 202410 | 112200028067 | 27501 | 2200.08 | / | / | |
| 202411 | 112200028067 | 27501 | 2200.08 | / | / | |
| 202412 | 112200028067 | 27501 | 2200.08 | / | / | |
| 202501 | 112200028067 | 27501 | 2200.08 | / | / | |
| 202502 | 112200028067 | 27501 | 2200.08 | / | / | |
| 202503 | 112200028067 | 27501 | 2200.08 | / | / | |
| 202504 | 112200028067 | 27501 | 2200.08 | / | / | |
| 202505 | 112200028067 | 27501 | 2200.08 | / | / | |
| 202506 | 112200028067 | 27501 | 2200.08 | / | / | |


备注：

- 1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2025-12-29. 核查网页地址：<https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。
- 2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：
112200028067: 中铁二十五局集团有限公司
- 3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。
- 4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。
- 5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)
日期：2025年07月02日

试验工程师李晋







试验检测工程师须按本证书核定的试验检测专业从事试验检测工作。

试验检测工程师应重视知识更新，按规定参加继续教育，不断提高业务水平。自发证之日起，每5年部质监局对其参加继续教育情况及业绩信誉记录进行核查，合格后在证书上加盖印章。不按期核查，证书视为无效。

本证书不得伪造、涂改、转借。

交通运输部工程质量监督局



姓 名 李晋

性 别 男

身份证件号 142602198605211519

证书编号 (公路)检师1454880CGQ



检测专业 材料、公路、桥梁

发证日期 2014-10-14 管理编号 17339





验证码：202507013598979931

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：李晋 性别：男
证件号码：142602198605211519 人员状态：参保缴费
该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

(一) 参保基本情况：

| 险种类型 | 累计缴费年限 |
|--------|--------------|
| 基本养老保险 | 实缴39个月 缓缴0个月 |
| 险种类型 | 参保时间 |
| 工伤保险 | 20220401 |
| 生育保险 | / |

(二) 参保缴费明细： 金额单位：元

| 缴费年月 | 单位编码 | 缴费工资 | 养老 | 工伤 | 生育 | 备注 |
|--------|--------------|-------|---------|------|------|----|
| | | | 个人缴费 | 单位缴费 | 单位缴费 | |
| 202501 | 612203589275 | 14731 | 1178.48 | 已参保 | / | |
| 202502 | 612203589275 | 14731 | 1178.48 | 已参保 | / | 补缴 |
| 202503 | 612203589275 | 14731 | 1178.48 | 已参保 | / | |
| 202504 | 612203589275 | 14731 | 1178.48 | 已参保 | / | |
| 202505 | 612203589275 | 14731 | 1178.48 | 已参保 | / | |
| 202506 | 612203589275 | 14731 | 1178.48 | 已参保 | / | |

备注：

- 1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2025-12-28。核查网页地址：<https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。
- 2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：
612203589275：中铁二十五局集团有限公司盾构工程分公司
- 3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。
- 4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。
- 5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)

日期：2025年07月01日



施工员崔剑



15117024

No.01- 1504226038

145

本证书表明持证人通过评审委员会评审取得了中级专业技术职务任职资格。

This is to certify the median qualification level of speciality and technology of the bearer who has passed the appraisalment.



Approved & authorized
by
China Railway Construction Corporation Limited



持证人签名: _____

图章同正十二封中
信公册详野工正策

姓 名 崔剑

系 列 工程技术

性 别 男

专 业 市政工程

出生年月 1990. 05

评审通过时间 2020. 09. 01

任职资格 工程师

工作单位 中铁二十五局集团
第五工程有限公司

签发日期 2021. 01. 15

编 号: 25100290





姓 名 崔剑

身份证号 430421199005190419

证书编号 2401010100418146

工作单位

崔剑 同志于 2024 年
5 月23日至 2024 年6 月12日
参加住房和城乡建设领域专业技术
管理人员施工员（土建） 职业
培训，经考核成绩合格，特发此证。





广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：崔剑 性别：男
证件号码：430421199005190419 人员状态：参保缴费
该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

(一) 参保基本情况：

| | |
|--------|--------------|
| 险种类型 | 累计缴费年限 |
| 基本养老保险 | 实缴39个月 缓缴0个月 |
| 险种类型 | 参保时间 |
| 工伤保险 | 20220401 |
| 生育保险 | / |

(二) 参保缴费明细： 金额单位：元

| 缴费年月 | 单位编码 | 缴费工资 | 养老 | 工伤 | 生育 | 备注 |
|--------|--------------|-------|---------|------|------|----|
| | | | 个人缴费 | 单位缴费 | 单位缴费 | |
| 202501 | 612203589275 | 16227 | 1298.16 | 已参保 | / | |
| 202502 | 612203589275 | 16227 | 1298.16 | 已参保 | / | 补缴 |
| 202503 | 612203589275 | 16227 | 1298.16 | 已参保 | / | |
| 202504 | 612203589275 | 16227 | 1298.16 | 已参保 | / | |
| 202505 | 612203589275 | 16227 | 1298.16 | 已参保 | / | |
| 202506 | 612203589275 | 16227 | 1298.16 | 已参保 | / | |

备注：


- 1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2025-12-28。核查网页地址：<https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。
- 2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：
612203589275：中铁二十五局集团有限公司盾构工程分公司
- 3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。
- 4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。
- 5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)
日期： 2025年07月01日

质检员王文威



| | | | | |
|---|--------------|---------|---|--------------|
|  | 姓 名 | 王文威 | 系 列 | 工程技术 |
| | 性 别 | 男 | 专 业 | 市政工程 |
| | 出生年月 | 1989-08 | 评审通过时间 | 2021. 12. 10 |
| 任职资格 | 高级工程师 | | 签 发 日 期 | 2022. 1. 10 |
| 工作单位 | 中铁二十五局集团有限公司 | | | |
| | | |  评审委员会 (章) | |
| | | | 编 号: 4100251145 | |

| | |
|---|--|
|  | <p>本证书表明持证人通过评审委员会评审取得了高级专业技术职务任职资格。</p> <p>This is to certify the senior qualification level of speciality and technology of the bearer who has passed the appraisal.</p> |
| |  Approved & authorized by China Railway Construction Corporation Limited |



王文威 同志于 2024 年
5 月23日至 2024 年6 月 12日
参加住房和城乡建设领域专业技术
管理人员质量员（装饰） 职业
培训，经考核成绩合格，特发此证。



姓 名 王文威

身份证号 430421198908308356

证书编号 2401030500424893

工作单位



2024年6月15日
有效期至：2027年6月15日



验证码：202507013486988932

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：王文威 性别：男
证件号码：430421198908308356 人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

(一) 参保基本情况：

| 险种类型 | 累计缴费年限 |
|--------|--------------|
| 基本养老保险 | 实缴39个月 缓缴0个月 |
| 险种类型 | 参保时间 |
| 工伤保险 | 20220401 |
| 生育保险 | / |

(二) 参保缴费明细： 金额单位：元

| 缴费年月 | 单位编码 | 缴费工资 | 养老 | 工伤 | 生育 | 备注 |
|--------|--------------|-------|---------|------|------|----|
| | | | 个人缴费 | 单位缴费 | 单位缴费 | |
| 202501 | 612203589275 | 14501 | 1160.08 | 已参保 | / | |
| 202502 | 612203589275 | 14501 | 1160.08 | 已参保 | / | 补缴 |
| 202503 | 612203589275 | 14501 | 1160.08 | 已参保 | / | |
| 202504 | 612203589275 | 14501 | 1160.08 | 已参保 | / | |
| 202505 | 612203589275 | 14501 | 1160.08 | 已参保 | / | |
| 202506 | 612203589275 | 14501 | 1160.08 | 已参保 | / | |

备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人工作单位期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2025-12-28。核查网页地址：<https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

612203589275：中铁二十五局集团有限公司盾构工程分公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。


5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)

日期：2025年07月01日

安全员陈佳宁





建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

编号:粤建安C3(2022)9100259

姓 名:陈佳宁

性 别:男

出 生 年 月:1994年05月08日

企 业 名 称:中铁二十五局集团有限公司

职 务:专职安全生产管理人员

初次领证日期:2017年09月15日

有 效 期:2023年06月27日 至 2026年09月15日



发证机关:广东省住房和城乡建设厅

发证日期:2023年06月27日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制



验证码：20250701343755390

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：陈佳宁 性别：男
证件号码：211224199405087013 人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

(一) 参保基本情况：

| 险种类型 | 累计缴费年限 |
|--------|--------------|
| 基本养老保险 | 实缴39个月 缓缴0个月 |
| 险种类型 | 参保时间 |
| 工伤保险 | 20220401 |
| 生育保险 | / |

(二) 参保缴费明细： 金额单位：元

| 缴费年月 | 单位编码 | 缴费工资 | 养老 | 工伤 | 生育 | 备注 |
|--------|--------------|-------|---------|------|------|----|
| | | | 个人缴费 | 单位缴费 | 单位缴费 | |
| 202501 | 612203589275 | 12711 | 1016.88 | 已参保 | / | |
| 202502 | 612203589275 | 12711 | 1016.88 | 已参保 | / | 补缴 |
| 202503 | 612203589275 | 12711 | 1016.88 | 已参保 | / | |
| 202504 | 612203589275 | 12711 | 1016.88 | 已参保 | / | |
| 202505 | 612203589275 | 12711 | 1016.88 | 已参保 | / | |
| 202506 | 612203589275 | 12711 | 1016.88 | 已参保 | / | |

备注：

- 1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2025-12-28. 核查网页地址：<https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。
- 2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：
612203589275: 中铁二十五局集团有限公司盾构工程分公司
- 3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。
- 4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。
- 5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。



(证明专用章)
日期：2025年07月01日

预算员凌月娥



| | |
|--|---|
| <p>本证书表明持证人通过评审委员会评审取得了高级专业技术职务任职资格。</p> <p>This is to certify the senior qualification level of speciality and technology of the bearer who has passed the appraisalment.</p> <div style="text-align: center;">  <p>Approved & authorized by China Railway Construction Corporation Limited</p> </div> | <div style="text-align: center;">  </div> <p style="text-align: center;">持证人签名: _____</p> |
|--|---|

| | |
|---|--|
| <p>姓 名 <u>凌月娥</u></p> <p>性 别 <u>女</u></p> <p>出生年月 <u>1983.05</u></p> <p>任职资格 <u>高级工程师</u></p> <p>工作单位 <u>中铁二十五局集团有限公司</u></p> | <p>系 列 <u>工程技术</u></p> <p>专 业 <u>工程管理</u></p> <p>评审通过时间 <u>2018.12.18</u></p> <p>签发日期 <u>2019.01.24</u></p> <div style="text-align: center;">  <p>评审委员会 (章) 证书专用章</p> </div> <p>编 号: <u>4100250697</u></p> |
|---|--|



持证人签名
Signature of the holder

证书编号: 0915879202405012895
Certificate No.

注册编号: 091587920245012895
Registration No.

姓名: 凌月娥
Full Name

性别: 女
Gender

身份证号: 430426198305150029
ID No.

职业工种: 预算员
Occupation Trade

级别: —
Rank

发证单位盖章:
Issued by

签发日期: 2024年10月10日
Issued Date





参保人姓名: 凌月娥

性别：女

证件号码: 430426198305150029

人员状态: 参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下:

(一) 参保基本情况:

| | |
|--------|---------------|
| 险种类型 | 累计缴费年限 |
| 基本养老保险 | 实缴115个月 缓缴0个月 |
| 险种类型 | 参保时间 |
| 工伤保险 | 201601 |
| 生育保险 | / |

(二) 参保缴费明细:

金额单位：元

| 缴费年月 | 单位编码 | 缴费工资 | 养老 | 工伤 | 生育 | 备注 |
|--------|--------------|-------|---------|------|------|----|
| | | | 个人缴费 | 单位缴费 | 单位缴费 | |
| 202401 | 112200028067 | 26421 | 2113.68 | / | / | |
| 202402 | 112200028067 | 26421 | 2113.68 | / | / | |
| 202403 | 112200028067 | 26421 | 2113.68 | / | / | |
| 202404 | 112200028067 | 26421 | 2113.68 | / | / | |
| 202405 | 112200028067 | 26421 | 2113.68 | / | / | |
| 202406 | 112200028067 | 26421 | 2113.68 | / | / | |
| 202407 | 112200028067 | 24800 | 1984.0 | / | / | |
| 202408 | 112200028067 | 24800 | 1984.0 | / | / | |
| 202409 | 112200028067 | 24800 | 1984.0 | / | / | |
| 202410 | 112200028067 | 24800 | 1984.0 | / | / | |
| 202411 | 112200028067 | 24800 | 1984.0 | / | / | |
| 202412 | 112200028067 | 24800 | 1984.0 | / | / | |
| 202501 | 112200028067 | 24800 | 1984.0 | / | / | |
| 202502 | 112200028067 | 24800 | 1984.0 | / | / | |
| 202503 | 112200028067 | 24800 | 1984.0 | / | / | |
| 202504 | 112200028067 | 24800 | 1984.0 | / | / | |
| 202505 | 112200028067 | 24800 | 1984.0 | / | / | |
| 202506 | 112200028067 | 24800 | 1984.0 | / | / | |

备注:

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2025-12-29。核查网页地址：<https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200028067:中铁二十五局集团有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况,以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴企业社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。


(证明专用章)

日期：2025年07月02日

材料员周斌



中华人民共和国教育部学历证书查询网址: <http://www.chsi.com.cn>



| | | | | |
|---|--------------|---------|-----------|---------------|
|  | 姓 名 | 周斌 | 系 列 | 工程技术 |
| | 性 别 | 男 | 专 业 | 隧道与地下工程 |
| | 出生年月 | 1993.06 | 评审通过时间 | 2022.08.10 |
| 任职资格 | 工程师 | | 签 发 日 期 | 2022.08.10 |
| 工作单位 | 中铁二十五局集团有限公司 | | | |
| | | | 评审委员会 (章) | 编 号: 2515C017 |



周斌 同志于 2024 年
5 月23日至 2024 年6 月12日
参加住房和城乡建设领域专业技术
管理人员材料员 职业
培训，经考核成绩合格，特发此证。



姓 名 周斌

身份证号 152122199306202756

证书编号 2401040000426423

工作单位



发证单位

2024 年 6 月 15 日

有效期至 2027年6月15日

100008190



验证码：202507013528445549

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：周斌 性别：男
证件号码：152122199306202756 人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

(一) 参保基本情况：

| | |
|--------|--------------|
| 险种类型 | 累计缴费年限 |
| 基本养老保险 | 实缴39个月 缓缴0个月 |
| 险种类型 | 参保时间 |
| 工伤保险 | 20220401 |
| 生育保险 | / |

(二) 参保缴费明细： 金额单位：元

| 缴费年月 | 单位编码 | 缴费工资 | 养老 | 工伤 | 生育 | 备注 |
|--------|--------------|-------|--------|------|------|----|
| | | | 个人缴费 | 单位缴费 | 单位缴费 | |
| 202501 | 612203589275 | 16840 | 1347.2 | 已参保 | / | |
| 202502 | 612203589275 | 16840 | 1347.2 | 已参保 | / | 补缴 |
| 202503 | 612203589275 | 16840 | 1347.2 | 已参保 | / | |
| 202504 | 612203589275 | 16840 | 1347.2 | 已参保 | / | |
| 202505 | 612203589275 | 16840 | 1347.2 | 已参保 | / | |
| 202506 | 612203589275 | 16840 | 1347.2 | 已参保 | / | |

备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2025-12-28. 核查网页地址：<https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

612203589275: 中铁二十五局集团有限公司盾构工程分公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)

日期：2025年07月01日

资料员胡竟文

姓名 胡竟文

性别 女 民族 汉

出生 1988 年 12 月 31 日

住址 广州市天河区汇苑街6号
504房

公民身份号码 211002198812312923





中华人民共和国
居民身份证

签发机关 广州市公安局天河分局

有效期限 2021.10.25-2041.10.25

普通高等学校

毕业证书



学生 胡竟文 性别 女 , 一九八八年十二月三十一日生, 于二〇〇七
年 九 月至二〇一一年 七 月在本校 工程管理
专业 肆 年制 本 科学学习, 修完教学计划规定的全部课程, 成绩合
格, 准予毕业。

校 名: 

校(院)长: 何辉

证书编号: 101541201105000778

二〇一一年 七 月 十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址: <http://www.chsi.com.cn>



证书编码: 1042411400001000097

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 胡竞文

身份证号: 211002198812312923

岗位名称: 资料员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。



扫码验证

培训机构: 中国铁建股份有限公司

发证时间: 2024年04月19日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>



劳资专管员刘娟

姓名 刘娟
性别 女 民族 汉
出生 1997 年 3 月 18 日
住址 广州市越秀区桂花岗东2号
公民身份号码 360782199703184420



中华人民共和国
居民身份证

签发机关 广州市公安局越秀分局
有效期限 2020.01.08-2030.01.08



普通高等学校



毕业证书

学生 刘娟 性别 女，一九九七年三月十八日生，于二〇一五年九月至二〇一九年七月在本校 工程造价专业 四年制 本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：江西工程学院



校（院）长：张景晖

证书编号：127661201905500104

二〇一九年七月一日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>



姓 名 刘娟

性 别 女

出生年月 1997.03

任职资格 工程师

工作单位 中铁二十五局集团
第一工程有限公司



系 列 工程技术

专 业 工程造价

评审通过时间 2024.07.05

签 发 日 期 2024.07.05



评审委员会（章）

编 号： 4100251424

证书编码: 1042411300001000049

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 刘娟

身份证号: 360782199703184420

岗位名称: 劳务员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。



扫码验证

培训机构: 中国铁建股份有限公司

发证时间: 2024年04月19日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>



验证码：202507021500454630

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：刘娟 性别：女
证件号码：360782199703184420 人员状态：参保缴费
该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

(一) 参保基本情况：

| 险种类型 | 累计缴费年限 |
|--------|--------------|
| 基本养老保险 | 实缴72个月 缓缴0个月 |
| 险种类型 | 参保时间 |
| 工伤保险 | |
| 生育保险 | / |

(二) 参保缴费明细： 金额单位：元

| 缴费年月 | 单位编码 | 缴费工资 | 养老 | 工伤 | 生育 | 备注 |
|--------|--------------|-------|-------|------|------|----|
| | | | 个人缴费 | 单位缴费 | 单位缴费 | |
| 202401 | 112200028067 | 10400 | 832.0 | / | / | |
| 202402 | 112200028067 | 10400 | 832.0 | / | / | |
| 202403 | 112200028067 | 10400 | 832.0 | / | / | |
| 202404 | 112200028067 | 10400 | 832.0 | / | / | |
| 202405 | 112200028067 | 10400 | 832.0 | / | / | |
| 202406 | 112200028067 | 10400 | 832.0 | / | / | |
| 202407 | 112200028067 | 11320 | 905.6 | / | / | |
| 202408 | 112200028067 | 11320 | 905.6 | / | / | |
| 202409 | 112200028067 | 11320 | 905.6 | / | / | |
| 202410 | 112200028067 | 11320 | 905.6 | / | / | |
| 202411 | 112200028067 | 11320 | 905.6 | / | / | |
| 202412 | 112200028067 | 11320 | 905.6 | / | / | |
| 202501 | 112200028067 | 11320 | 905.6 | / | / | |
| 202502 | 112200028067 | 11320 | 905.6 | / | / | |
| 202503 | 112200028067 | 11320 | 905.6 | / | / | |
| 202504 | 112200028067 | 11320 | 905.6 | / | / | |
| 202505 | 112200028067 | 11320 | 905.6 | / | / | |
| 202506 | 112200028067 | 11320 | 905.6 | / | / | |

备注：

- 1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2025-12-29。核查网页地址：<https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。
- 2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：
112200028067：中铁二十五局集团有限公司
- 3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。
- 4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。
- 5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)
日期： 2025年07月02日

测量员杨高松



| | |
|--|---|
| <p>本证书表明持证人通过评审委员会评审取得了高级专业技术职务任职资格。</p> <p>This is to certify the senior qualification level of speciality and technology of the bearer who has passed the appraisalment.</p> <div data-bbox="411 660 657 907">  <p>Approved & authorized by China Railway Construction Corporation Limited</p> </div> | <div data-bbox="981 324 1157 548">  </div> <p>持证人签名: <u>杨高松</u></p> |
|--|---|

Y-6

| | |
|-------------------------------------|--|
| <p>姓 名 <u>杨高松</u></p> | <p>系 列 <u>工程技术</u></p> |
| <p>性 别 <u>男</u></p> | <p>专 业 <u>测绘工程</u></p> |
| <p>出生年月 <u>1984 年 09 月 01 日</u></p> | <p>评审通过时间 <u>2020 年 12 月 17 日</u></p> |
| <p>任职资格 <u>高级工程师</u></p> | <p>签发日期 <u>2020 年 12 月 17 日</u></p> |
| <p>工作单位 <u>中铁十一局集团有限公司</u></p> | <p>编 号: <u>4401003112</u></p> <div data-bbox="989 1601 1220 1825">  </div> |



姓 名 杨高松

身份证号 420281198409016117

证书编号 2401090000418215

工作单位

杨高松 同志于 2024 年
5 月23日至 2024 年6 月12日
参加住房和城乡建设领域专业技术
管理人员测量员 职业
培训，经考核成绩合格，特发此证。



发证单位

2024 年6 月14 日

有效期至: 2027年6月14日



验证码：202507015227284132

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：杨高松 性别：男
证件号码：420281198409016117 人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：
(一) 参保基本情况：

| 险种类型 | 累计缴费年限 |
|--------|--------------|
| 基本养老保险 | 实缴42个月 缓缴0个月 |
| 险种类型 | 参保时间 |
| 工伤保险 | 20220101 |
| 生育保险 | / |

(二) 参保缴费明细： 金额单位：元

| 缴费年月 | 单位编码 | 缴费工资 | 养老 | 工伤 | 生育 | 备注 |
|--------|--------------|-------|---------|------|------|----|
| | | | 个人缴费 | 单位缴费 | 单位缴费 | |
| 202501 | 612203589275 | 21842 | 1747.36 | 已参保 | / | |
| 202502 | 612203589275 | 21842 | 1747.36 | 已参保 | / | 补缴 |
| 202503 | 612203589275 | 21842 | 1747.36 | 已参保 | / | |
| 202504 | 612203589275 | 21842 | 1747.36 | 已参保 | / | |
| 202505 | 612203589275 | 21842 | 1747.36 | 已参保 | / | |
| 202506 | 612203589275 | 21842 | 1747.36 | 已参保 | / | |

备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人工作单位期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2025-12-28. 核查网页地址：<https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

612203589275: 中铁二十五局集团有限公司盾构工程分公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)

日期：2025年07月01日

