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1、投标人同类业绩情况

序号 合同名称 监测内容

合同金额

（万元）

合同签订时间

1

重庆东站铁路综合交

通枢纽高铁新经济区

基础设施工程（开成

路、兴塘路、东侧集

散通道一期）第三方

监测

包含但不限于监测对象的位移、裂缝、沉降、

倾斜等。1)边坡监测主要内容包含水平位移

监测，雨量监测，宏观地质巡查等。2)路堤

监测主要内容包含沉降监测等。3)隧道监测

主要内容包括地表沉降监测，拱顶沉降监

测、洞内收敛变形监测、锚杆应力监测。4)

建(构)筑物:周边建构筑物沉降监测与倾斜

监测、裂缝监测、支护结构顶部位移等。

867.51 万元 2021.9.28

2
翠云片区 9 条市政道

路工程第三方监测

包括但不限于基准网建立及观测、边坡监

测、锚杆应力监测、隧道监测、桥梁监测、 860.65 万

本项目影响范围内的轨道监测等。

元 2023.6.9

3

南海大道(港湾大道-

东滨路)改造工程(二

期)项目第三方监测

包括但不限于:1、桩板式挡墙及边坡监测:

桩板式挡墙变形包括支护桩的变形、挡墙周

边地表沉降、建筑沉降位移等;2、房屋(坡、

坑顶构筑物)监测:坡(坑)顶及周边建筑物

底部沉降和水平位移、地表人工巡视:3、地

铁监测:既有结构调查及对沉降、水平位移、

净空收敛、道床变位等进行监测。

361.27 万元 2023.4.24

4

咸阳市西咸大道综合

改造(沣河桥-曹家寨)

工程基坑及周邻建

(构)筑物变形监测服

务

涉及西咸大道项目基坑开挖及施工期问按

有关要求对基坑周边已有建(构)筑物的所

有变形监测服务，详细内容见基坑支护设计

图纸。按基坑支护设计意图和发包人的要求

及有关规范的规定，开展监测工作，及时提

供监测报告。监测点问距约为

15.0-20.0m(如工程需要监测点间距应调

整)，并按照有关规定编制基坑监测方案，

根据工程需要增加监测点。

845.72 万元 2024.11.11

5

花沟片区打捆路网道

路及配套工程(含金渝

公园)EPC 道路高边坡

及轨道交通第三方监

测项目

11 条道路的高边坡监测，监测点暂定合计

533 个:对于轨道安全影响较高的道路需进

行轨道安全监控量测，主要包括 1 号路道路

及金渝大道花沟改造工程、3 号路道路及配

套工程、5 号路道路及配套工程、6 号路道

路及配套工程(具体以轨道控保办审批的轨

道控保方案为准)，轨道结构监测点暂定合

439.73 万元 2022.3.4



计 115 个:并提供监测报告

6

东林三路、罗山一路、

罗山二路、新厦大道

（二期）、理光路等 5

条市政道路工程第三

方监测

东林三路、罗山一路、罗山二路、新厦大道

(二期)、理光路等 5 条市政道路工程明挖

隧道、隧道工作井、边坡、基坑等区域涉及

的包括但不限于支护结构、周边建构筑物、

周边管线及设施、道路、地下水位、广深铁

路及其他应监测对象的监测。

308.88 万元 2025.7.4



业绩 1重庆东站铁路综合交通枢纽高铁新经济区基础设施工程（开成路、兴塘

路、东侧集散通道一期）第三方监测

中标通知书



合同













业绩 2 翠云片区 9 条市政道路工程第三方监测

中标通知书：



合同：









业绩 3 南海大道(港湾大道-东滨路)改造工程(二期)项目第三方监测

中标通知书



合同









业绩4 咸阳市西咸大道综合改造(沣河桥-曹家寨)工程基坑及周邻建(构)筑物

变形监测服务

中标通知书







合同









业绩 5 花沟片区打捆路网道路及配套工程(含金渝公园)EPC 道路高边坡及轨

道交通第三方监测项目

中标通知书



合同











业绩 6 东林三路、罗山一路、罗山二路、新厦大道（二期）、理光路等 5 条

市政道路工程第三方监测

中标通知书



合同









2、拟派项目负责人业绩

姓名 张建华 性别 男 年龄

目前职

41岁

务 项目负责人
职称/资

格证书

高级工程师/注册

土木工程师（岩土）
学历 硕士研究生

参加工作

时间
2011.6

城市道路工程监测

行业管理经验
13年

学习经历
2007.6 至 2010.6 兰州理工大学岩土工程专业

工作简介
自 2010 年 7 月起就职于中国建筑西南勘察设计研究院有限公司

拟派项目负责人同类项目业绩情况

序号 工程项目名称 监测内容 合同金额（万元） 担任职务

1

咸阳市西咸大道综合改造(沣

河桥-曹家寨)工程基坑及周邻

建(构)筑物变形监测服务

涉及西咸大道项目基坑开挖及施工期

问按有关要求对基坑周边已有建(构)

筑物的所有变形监测服务，详细内容见

基坑支护设计图纸。按基坑支护设计意

图和发包人的要求及有关规范的规定，

开展监测工作，及时提供监测报告。监

测点问距约为 15.0-20.0m(如工程需要

监测点间距应调整)，并按照有关规定

编制基坑监测方案，根据工程需要增加

监测点。

845.72

万元
项目负责人

2

花沟片区打捆路网道路及配套

工程(含金渝公园)EPC 道路高

边坡及轨道交通第三方监测项

目

11 条道路的高边坡监测，监测点暂定合

计 533 个:对于轨道安全影响较高的道

路需进行轨道安全监控量测，主要包括

1 号路道路及金渝大道花沟改造工程、3

号路道路及配套工程、5号路道路及配

套工程、6号路道路及配套工程(具体以

轨道控保办审批的轨道控保方案为

准)，轨道结构监测点暂定合计 115 个:

并提供监测报告

439.73

万元
项目负责人















业绩1 咸阳市西咸大道综合改造(沣河桥-曹家寨)工程基坑及周邻建(构)筑物

变形监测服务

中标通知书







合同









业绩 2 花沟片区打捆路网道路及配套工程(含金渝公园)EPC 道路高边坡及轨

道交通第三方监测项目

中标通知书



合同











3、拟派项目团队（项目负责人除外）

序号 姓名 拟任岗位 职称专业及级别 执（职）业资格及证书编号 社保月份 备注

(1) 张建华 项目负责人 岩土工程/高级工程师 注册土木工程师（岩土）/AY185101271 2025.1-2025.6

(2) 曾德清 技术负责人 岩土工程/教授级高级工程师 注册土木工程师（岩土）/AY20065100252 2025.1-2025.6

(3) 张东升 技术顾问 测绘工程/正高级工程师 注册测绘师/600636062 2025.1-2025.6

(4) 陈春霞 技术审核 岩土工程/正高级工程师 注册土木工程师（岩土）/AY20155100935 2025.1-2025.6

(5) 赖胜 监测主管 道路与桥梁工程/高级工程师 注册土木工程师（道路工程）/AD245100200 2025.1-2025.6

(6) 宋志坚 监测一组组长 岩土工程/高级工程师 注册土木工程师（岩土）/AY20155100942 2025.1-2025.6

(7) 孙龙才 监测二组组长 勘察工程/高级工程师 注册土木工程师（岩土）/AY20065100411 2025.1-2025.6

(8) 王俊 监测三组组长 岩土工程/高级工程师 注册土木工程师（岩土）/AY20185101407 2025.1-2025.6

(9) 朱俊锜 监测四组组长 测绘工程/高级工程师 注册测绘师/235111813(00) 2025.1-2025.6

（10） 朱剑锋 安全主任 岩土工程/正高级工程师
注册土木工程师（岩土）/AY155100943

注册安全工程师/19190217848
2025.1-2025.6

一 监测技术人员：≥3人，具有路桥类工程师及以上职称证书

(1) 黄波 监测技术人员 道路与桥梁工程/高级工程师 道路与桥梁工程/(2020)11310061 2025.1-2025.6

(2) 牛良 监测技术人员 桥梁与隧道工程/高级工程师 桥梁与隧道工程/(2017)1112009 2025.1-2025.6

(3) 陈绪斌 监测技术人员 道桥工程/高级工程 道桥工程/46954 2025.1-2025.6

(4) 杨俏 监测技术人员 桥梁与隧道工程/工程师 桥梁与隧道工程/(2021)12120147 2025.1-2025.6

二 其他人员：测量员≥2人、资料员≥1人

(1) 曾强 技术人员 测绘工程/高级工程师 测绘工程/(2016)1112020 2025.1-2025.6



(2) 唐跃书 技术人员 测绘工程/高级工程师 测绘工程/（2019)1112003 2025.1-2025.6

(3) 徐洪兵 技术人员 测绘工程/高级工程师 测绘工程/(2012)1112006 2025.1-2025.6

(4) 胡伦俊 技术人员 测绘工程/高级工程师 测绘工程/(2017)1112043 2025.1-2025.6

(5) 吴亚东 技术人员 测绘工程/高级工程师 测绘工程/(2016）1112009 2025.1-2025.6

(6) 彭勇 技术人员 岩土工程/高级工程师 岩土工程/(2010）1112009 2025.1-2025.6

(7) 王雪鹏 测量员 测绘工程/工程师 测绘工程/(2020)12120174 2025.1-2025.6

(8) 李金阁 测量员 测绘工程/工程师 测绘工程/(2018)1212019 2025.1-2025.6

(9) 王智福 测量员 测绘工程/高级工程师 测绘工程/(2021)11120033 2025.1-2025.6

(10) 肖海龙 测量员 测绘工程/高级工程师 测绘工程/(2021)11120032 2025.1-2025.6

(11) 曾辉 测量员 岩土工程/高级工程师 岩土工程/(2021)11120031 2025.1-2025.6

(12) 李海龙 测量员 岩土工程/高级工程师 岩土工程/(2020)11120046 2025.1-2025.6

(13) 谭春风 专职安全员 地质工程/工程师 地质工程/川建安 C3(2019)4029312 2025.1-2025.6

(14) 曹长军 专职安全员 工民建/高级工程师 工民建/川建安 C3(2015)3007115 2025.1-2025.6

(15)
艾鹏

数据处理及分

析员（一组）
测量/工程师 测量/J0032016300380 2025.1-2025.6

(16)
张书海

数据处理及分

析员（二组）
测量工程/工程师 测量工程/(2021)12120159 2025.1-2025.6

(17)
钟潇宇

数据处理及分

析员（三组）
测绘工程/高级工程师 测绘工程/（2017）1212047 2025.1-2025.6

(18)
闾世强

数据处理及分

析员（四组）
测绘工程/高级工程师 测绘工程/(2021)11120088 2025.1-2025.6

(19) 周增意 资料员 环境工程 环境工程/M2491151 2025.1-2025.6

注：表格格式仅供参考，请投标人严格按《资信标要求一览表》要求提供相关证明材料扫描件。



项目负责人 张建华











项目技术负责人 曾德清











技术顾问 张东升







技术审核 陈春霞















监测主管 赖胜













监测一组组长 宋志坚















监测二组组长 孙龙才















监测三组组长 王俊













监测四组组长 朱俊锜











安全主任 朱剑锋









监测技术人员 黄波









监测技术人员 牛良









监测技术人员 陈绪斌











监测技术人员 杨俏









技术人员 曾强





技术人员 唐跃书









技术人员 徐洪兵









技术人员 胡伦俊









技术人员 吴亚东









技术人员 彭勇





测量员 王雪鹏









测量员 李金阁









测量员 王智福





测量员 肖海龙





测量员 曾辉





测量员 李海龙





专职安全员 曹长军









专职安全员 谭春风









数据处理及分析员（一组） 艾鹏





数据处理及分析员（二组）张书海





数据处理及分析员（三组）钟潇宇









数据处理及分析员（四组）闾世强









资料员 周增意





4、拟投入机械设备情况

序号 设备 招标文件要求数量 投标人提供数量

1 全自动测量全站仪（精度：0.5″） ≥3台 4 台

2
北斗 GPS 高精度定位仪（精度：±

2.5mm+1ppm）

≥3台 3 台

3 一体化裂缝计（精度：0.02mm） ≥3台 3 台

4
固定测斜仪（自动化）（精度：

0.01mm/0.5m）

≥3台 3 台

5 自动化数据采集仪（通道数：8通

道）

≥3台 3 台

6 隧道地质超前预报仪（地质雷达） ≥1台 1 台

注：请投标人严格按《资信标要求一览表》要求提供相关证明材料扫描件。



1、全自动测量全站仪











2、北斗 GPS 高精度定位仪













3、一体化裂缝计



4、固定测斜仪















5、自动化数据采集仪















6、隧道地质超前预报仪
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