标段编号： 2507-440300-04-01-800002001001

深圳市建设工程施工招标投标文件

标段名称： 凤凰鸿富科技广场5G通信配套设施及室内分布系统信号覆盖工程（三资工程）

投标文件内容： 资信标文件

投标人： 中时讯通信建设有限公司

日期： 2025年08月21日

工程编号：2507-440300-04-01-800002001001

深圳市建设工程施工招标

投 标 文 件

工程名称： 凤凰鸿富科技广场5G通信配套设施及室内分布系统信号覆盖工程（三资工程）

投标文件内容：资信标

投标人：中时讯通信建设有限公司

日期：2025 年 08 月 21 日

目录

第 1 章　企业基础信息情况表 1

1.1.　近 3 年纳税证明 2

1.1.1.　2022 年纳税证明 2

1.1.2.　2023 年纳税证明 3

1.1.3.　2024 年纳税证明 4

1.2.　近 3 年财务审计报告 5

1.2.1.　2022 年度财务审计报告 5

1.2.2.　2023 年度财务审计报告 67

1.2.3.　2024 年财务审计报告 128

1.3.　国家企业信用信息公示系统网站截图（需能反映注册资本信息） 189

第 2 章　近五年投标人自认为最具代表性同类工程业绩情况 190

2.1.　中国移动广东公司 2021-2023 年室内分布及楼宇综合接入施工服务框架合同（份额 7 中时讯）　191

2.1.1.　B21302110W03E02 项目（2021 室内覆盖 4G+5G）佛山南海狮山博爱湖 1 号 D-ZLW 等 18 个站点室分施工合同（中时讯 3） 197

2.1.2.　B22302110AA1007 项目（5G 四期室内站）佛山南海大沥保利中央公馆 D-ZRW 等 261 个站点无线主设备施工合同（中时讯 1） 200

2.1.3.　B22302110AA1007 项目（5G 四期室内站）佛山三水乐平雍翠新城三期 D-ZRW 等 64 个站点无线主设备施工合同（中时讯 2） 204

2.1.4.　B22302110AA100W 项目（2022 室内覆盖 5G）佛山南海大沥科技学院新宿舍 D-ZRW 等 51 个站点室分施工合同（中时讯 4） 207

2.1.5.　B22302110AA100W 项目（2022 室内覆盖 5G）佛山三水乐平雍翠新城三期 D-ZRW 等 60 个站点室分施工合同（中时讯 3） 210

2.1.6.　B22302110AA100W 项目（2022 室内覆盖 5G）佛山南海大沥绿地香颂公馆 D-ZRW 等 53 个站点施工合同（中时讯 5） 213

2.1.7.　B19302110W03E03 项目（2020 室内覆盖）佛山南海桂城江南名居六期 D-ELW 等 2 个站点室分施工合同（中时讯 1） 216

2.1.8.　2022 年无线网络整治项目订单-中时讯室分-1 219

2.1.9.　2022 年无线网络整治项目订单-中时讯室分-2 222

2.1.10.　B22302110AA100W 项目（2022 室内覆盖）佛山南海桂城中海锦城 D-ZRW 等 58 个站点施工合同（中时讯 1） 225

2.1.11.　B22302110AA100W 项目（2022 室内覆盖）佛山南海大沥广佛智能家居城 D-ZRW 等 83 个站点室分施工合同（中时讯 2） 228

2.1.12.　B21302110W03E02 项目（2021 室内覆盖 4G）佛山三水大塘时代倾城二期 D-ZLW 等 6 个站点室分施工合同（中时讯 2） 232

2.1.13.　B21302110W03E02 项目（2021 室内覆盖 4G）佛山三水西南融创浅水湾 D-ZLW 等 6 个站点室分施工合同（中时讯 1） 235

2.1.14. 中山公司-2021-2023 年广东移动室内分布及楼宇综合接入施工-标段 7-第二次（B22302110AA100Y：2021 年室分第一批） 238
2.1.15. 中山公司-2021-2023 年广东移动室内覆盖系统施工-标段 7-第四次（B21302110AA2008：NB 四期室分第三批） 241
2.1.16. 中山公司-2021-2023 年广东移动室内分布及楼宇综合接入施工-标段 7-第五次（B22302110AA100Y：2022 年室分第二批） 244
2.1.17. 中山公司-2021-2023 年广东移动室内分布及楼宇综合接入施工-标段 7-第八次（B22302110AA100Y：2022 年室分第四批） 247
2.1.18. 中山公司-2021-2023 年广东移动室内分布及楼宇综合接入施工-标段 7-第七次（B22302110AA100Y：2022 年室分第四批） 250
2.1.19. 中山公司-2021-2023 年广东移动室内分布及楼宇综合接入施工-标段 7-第十次(C21302126AA3002：2022 年室分第二批) 253
2.1.20. 中山公司-2021-2023 年广东移动室内分布及楼宇综合接入施工-标段 7-第十一次(B22302110AA100Y:2022 年室分第六批) 256
2.1.21. 中山公司-2021-2023 年广东移动室内分布及楼宇综合接入施工-标段 7-第十二次(B22302110AA100Y：2022 年室分第七批) 259
2.1.22. 综合管理室 2021 年无线网络整治项目中时讯第一批订单（50w） 262
2.1.23. 综合管理室 2022 年无线网络整治项目中时讯第一批订单（60w) 265
2.2. 广州分公司 2022 年移动网室分项目施工服务框架采购（标段一）室内分布系统施工合同 268
2.2.1. 2019 年广州 5G 风景区感知提升 3 批建设项目 272
2.2.2. 2021 年广州 5G 有源网络政企楼宇重点保障三期第 2 批项目 274
2.2.3. 2021 年广州 5G 有源网络政企楼宇网络质量提升三期第 2 批项目 276
2.2.4. 2021 年广州 5G 无源网络交通枢纽优化补盲三期第 2 批项目 278
2.2.5. 2021 年广州 5G 有源网络工业园网络质量提升三期第 2 批项目 280
2.2.6. 2021 年广州 5G 有源网络学校重点保障三期第 2 批项目 282
2.2.7. 2021 年广州 5G 有源网络宾馆酒店重点保障三期第 2 批项目 284
2.2.8. 2021 年广州 5G 有源网络医院深度覆盖三期第 2 批项目 286
2.2.9. 2021 年广州 5G 有源网络餐饮店网络质量提升三期第 2 批项目 288
2.2.10. 2021 年广州 5G 有源网络商圈热点疏忙三期第 2 批项目 290
2.2.11. 2021 年广州 5G 有源网络娱乐场所深度覆盖三期第 2 批项目 292
2.2.12. 2021 年广州 5G 有源网络餐饮店优化补盲三期第 2 批项目 294
2.2.13. 2021 年广州 5G 有源网络交通枢纽优化补盲三期第 2 批项目 296
2.2.14. 2021 年广州 5G 有源网络医院重点保障三期第 2 批项目 298
2.2.15. 2021 年广州 5G 有源网络宾馆酒店网络质量提升三期第 2 批项目 300
2.2.16. 2021 年广州 5G 无源网络工业园深度覆盖三期第 2 批项目 302
2.2.17. 2021 年广州 5G 有源网络商务楼宇优化补盲三期第 2 批项目 304
2.2.18. 2021 年广州 5G 无源网络医院优化补盲三期第 2 批项目 306
2.2.19. 2021 年广州 5G 无源网络政企楼宇深度覆盖三期第 2 批项目 308
2.2.20. 2021 年广州 5G 2.1G 网络宾馆酒店优化补盲三期第 2 批项目..... 310
2.2.21. 2021 年广州 5G 有源网络交通枢纽重点保障三期第 2 批项目 312
2.2.22. 2021 年广州 5G 有源网络学校深度覆盖三期第 2 批项目 314

2.2.23. 2021 年广州 5G 有源网络交通枢纽深度覆盖三期第 2 批项目 316
2.2.24. 2021 年广州 5G 有源网络工业园重点保障三期第 2 批项目 318
2.2.25. 2021 年广州 5G 有源网络政企楼宇热点疏忙三期第 2 批项目 320
2.2.26. 2021 年广州 5G 网络医院精确分流第 3 批项目 322
2.2.27. 2021 年广州 5G 网络医院精确分流第 3 批项目 324
2.2.28. 2021 年广州 5G 网络娱乐场所重点保障第 3 批项目 326
2.2.29. 2021 年广州 5G 网络娱乐场所重点保障第 3 批项目 328
2.2.30. 2021 年广州 5G 网络餐饮店精确分流第 3 批项目 330
2.2.31. 2021 年广州 5G 网络商务楼宇精确分流第 3 批项目 332
2.2.32. 2021 年广州 5G 网络娱乐场所精确分流第 3 批项目 334
2.2.33. 2021 年广州 5G 网络工业园精确分流第 3 批项目 336
2.2.34. 2021 年广州 5G 网络餐饮店重点保障第 3 批项目 338
2.2.35. 2021 年广东公司广州市 5G 定制网广州市 800 兆数字集群共网向 5G 宽带演进研究 A 区无线网室外站项目 340
2.2.36. 2022 年广州 5G 网络娱乐场所优化补盲四期第一批项目 342
2.2.37. 2022 年广州 5G 网络娱乐场所热点疏忙四期第一批项目 344
2.2.38. 2022 年广州 5G 2.1G 网络学校热点疏忙四期第一批项目 346
2.2.39. 2022 年广州 5G 2.1G 网络医院深度覆盖四期第一批项目 348
2.2.40. 2022 年广州 5G 2.1G 网络学校优化补盲四期第一批项目 350
2.2.41. 2022 年广州 5G 网络交通枢纽热点疏忙四期第一批项目 352
2.2.42. 2022 年广州 5G 2.1G 网络餐饮店网络质量提升四期第一批项目 354
2.2.43. 2022 年广州 5G 2.1G 网络宾馆酒店优化补盲四期第一批项目 356
2.2.44. 2022 年广州 5G 2.1G 网络餐饮店热点疏忙四期第一批项目 358
2.2.45. 2022 年广州 5G 2.1G 网络工业园优化补盲四期第一批项目 360
2.2.46. 2022 年广州 5G 2.1G 网络交通枢纽深度覆盖四期第一批项目 362
2.2.47. 2022 年广州 5G 2.1G 网络宾馆酒店网络质量提升四期第一批项目 364
2.2.48. 2022 年广州 5G 2.1G 网络商务楼宇深度覆盖四期第一批项目 366
2.2.49. 2022 年广州 5G 网络宾馆酒店热点疏忙四期第一批项目 368
2.2.50. 2022 年广州 5G 2.1G 网络娱乐场所利旧升级四期第一批项目 370
2.2.51. 2022 年广州 5G 2.1G 网络医院热点疏忙四期第一批项目 372
2.2.52. 2022 年广州 5G 2.1G 网络娱乐场所深度覆盖四期第一批项目 374
2.2.53. 2022 年广州 5G 2.1G 网络政企楼宇深度覆盖四期第一批项目 376
2.2.54. 2022 年广州 5G 2.1G 网络学校利旧升级四期第一批项目 378
2.2.55. 2022 年广州 5G 2.1G 网络商圈热点疏忙四期第一批项目 380
2.2.56. 2022 年广州 5G 2.1G 网络工业园深度覆盖四期第一批项目 382
2.2.57. 2022 年广州 5G 2.1G 网络学校深度覆盖四期第一批项目 384
2.2.58. 2022 年广州 5G 2.1G 网络商务楼宇网络质量提升四期第一批项目 386
2.2.59. 2022 年广州 5G 2.1G 网络娱乐场所优化补盲四期第一批项目 388
2.2.60. 2022 年广州 5G 2.1G 网络政企楼宇优化补盲四期第一批项目 390
2.2.61. 2022 年广州 5G 2.1G 网络娱乐场所热点疏忙四期第一批项目 392
2.2.62. 2022 年广州 5G 2.1G 网络商圈深度覆盖四期第一批项目 394
2.2.63. 2022 年广州 5G 2.1G 网络宾馆酒店深度覆盖四期第一批项目 396

2.2.64. 2022年广州5G网络政企楼宇优化补盲四期第一批项目 398
2.2.65. 2022年广州5G 2.1G网络政企楼宇网络质量提升四期第一批项目 400
2.2.66. 2022年广州5G 2.1G网络交通枢纽热点疏忙四期第一批项目 402
2.2.67. 2022年广州5G 2.1G网络工业园热点疏忙四期第一批项目 404
2.2.68. 2022年广州5G 2.1G网络交通枢纽优化补盲四期第一批项目 406
2.2.69. 2022年广州5G网络商务楼宇热点疏忙四期第一批项目 408
2.2.70. 2022年广州5G 2.1G网络商圈优化补盲四期第一批项目 410
2.2.71. 2022年广州5G网络医院热点疏忙四期第一批项目 412
2.2.72. 2022年广州5G 2.1G网络娱乐场所网络质量提升四期第一批项目 414
2.2.73. 2022年广州5G 2.1G网络商务楼宇优化补盲四期第一批项目 416
2.2.74. 2022年广州5G 2.1G网络商务楼宇深度覆盖提质四期第二批项目 418
2.2.75. 2022年广州5G 2.1G网络娱乐场所利旧升级四期第二批项目 420
2.2.76. 2022年广州5G网络城中村优化补盲四期第二批项目 422
2.2.77. 2022年广州5G网络宾馆酒店热点疏忙四期第二批项目 424
2.2.78. 2022年广州5G 2.1G网络政企楼宇利旧升级四期第二批项目 426
2.2.79. 2022年广州5G网络娱乐场所热点疏忙四期第二批项目 428
2.2.80. 2022年广州5G网络餐饮店网络质量提升四期第二批项目 430
2.2.81. 2022年广州5G 2.1G网络交通枢纽利旧升级四期第二批项目 432
2.2.82. 2022年广州5G网络工业园优化补盲四期第二批项目 434
2.2.83. 2022年广州5G 2.1G网络风景区滴灌扩容四期第二批项目 436
2.2.84. 2022年广州5G网络风景区优化补盲四期第二批项目 438
2.2.85. 2022年广州5G网络娱乐场所网络质量提升四期第二批项目 440
2.2.86. 2022年广州5G 2.1G网络宾馆酒店优化补忙四期第二批项目 442
2.2.87. 2022年广州5G 2.1G网络政企楼宇深度覆盖提质四期第二批项目 444
2.2.88. 2022年广州5G网络宾馆酒店网络质量提升四期第二批项目 446
2.2.89. 2022年广州5G 2.1G网络城中村滴灌扩容四期第二批项目 448
2.2.90. 2022年广州5G 2.1G网络会议中心利旧升级四期第二批项目 450
2.2.91. 2022年广州5G网络医院热点疏忙四期第二批项目 452
2.2.92. 2022年广州5G 2.1G网络会议中心滴灌扩容四期第二批项目 454
2.2.93. 2022年广州5G 2.1G网络政企楼宇优化补忙四期第二批项目 456
2.2.94. 2022年广州5G网络商圈网络质量提升四期第二批项目 458
2.2.95. 2022年广州5G 2.1G网络风景区利旧升级四期第二批项目 460
2.2.96. 2022年广州5G 2.1G网络医院利旧升级四期第二批项目 462
2.2.97. 2022年广州5G 2.1G网络学校利旧升级四期第二批项目 464
2.2.98. 2022年广州5G 2.1G网络宾馆酒店利旧升级四期第二批项目 466
2.2.99. 2022年广州5G 2.1G网络娱乐场所优化补忙四期第二批项目 468
2.2.100. 2022年广州5G网络娱乐场所优化补盲四期第二批项目 470
2.2.101. 2022年广州5G 2.1G网络餐饮店深度覆盖提质四期第二批项目 472
2.2.102. 2022年广州5G网络餐饮店热点疏忙四期第二批项目 474
2.2.103. 2022年广州5G网络商务楼宇优化补盲四期第二批项目 476
2.2.104. 2022年广州5G网络政企楼宇优化补盲四期第二批项目 478
2.2.105. 2022年广州5G 2.1G网络交通枢纽优化补忙四期第二批项目 480

2.2.106. 2022 年广州 5G 网络商圈优化补盲四期第二批项目 482
2.2.107. 2022 年广州 5G 网络商务楼宇热点疏忙四期第二批项目 484
2.2.108. 2022 年广州 5G 2.1G 网络商务楼宇优化补忙四期第二批项目 486
2.2.109. 2022 年广州 5G 2.1G 网络工业园利旧升级四期第二批项目 488
2.2.110. 2022 年广州 5G 网络交通枢纽热点疏忙四期第二批项目 490
2.2.111. 2022 年广州 5G 2.1G 网络商圈利旧升级四期第二批项目 492
2.2.112. 2022 年广州 5G 网络会议中心优化补盲四期第二批项目 494
2.2.113. 2022 年广州 5G 网络政企楼宇热点疏忙四期第二批项目 496
2.2.114. 2022 年广州 5G 网络城中村热点疏忙四期第二批项目 498
2.2.115. 2022 年广州 5G 2.1G 网络城中村利旧升级四期第二批项目 500
2.2.116. 2022 年广州 5G 网络商圈优化补盲四期第三批项目 502
2.2.117. 2022 年广州 5G 网络宾馆酒店网络质量提升四期增补项目 504
2.3. 坪山生物医药产业加速器园区手机信号覆盖补强工程..... 507
2.3.1. 中标通知书 507
2.3.2. 合同扫描件 508
2.3.3. 验收证明 512

第 3 章 近五年拟派项目负责人最具代表性同类工程业绩情况 518

3.1. 项目经理业绩（甲方证明）..... 519
3.2. 广州分公司 2022 年移动网室分项目施工服务框架采购（标段一）室内分布系统施工合同 520
3.3. 广州分公司 2022-2024 年地铁站台站厅有源室分改造项目通信工程建设项目施工框架协议 521
3.3.1. 2022 年广州 5G 网络战略要地网络质量提升四期第二批项目 524
3.3.2. 2022 年广州 5G 网络战略要地热点疏忙四期第一批项目 527
3.3.3. 2022 年广州 5G 网络战略要地热点疏忙四期第二批项目 529
3.4. 广州分公司 2021 年广州无线网救灾重建项目施工服务项目单一来源采购（标段一）施工合同 531
3.4.1. 2021 年广州无线网救灾重建项目 534

第 4 章 项目管理机构配备情况表 536

4.1. 项目经理：刘榆华..... 539
4.1.1. 一级建造师（通信与广电） 541
4.1.2. 身份证 543
4.1.3. 学历证 543
4.1.4. 职称证 544
4.1.5. 安全生产考核合格证（B 证） 545
4.1.6. 项目经理获奖（2023 年度广东省优秀信息通信施工项目-2020 年广州 5G 核心商圈感知提升第一批建设项目）..... 547
4.1.7. 社保 548
4.2. 项目技术负责人：林伸..... 549
4.2.1. 身份证 550

4.2.2. 学历证 550
4.2.3. 职称证 551
4.2.4. 安全生产考核合格证书（B 证） 552
4.2.5. 业绩证明 553
4.2.6. 社保 554
4.3. 智能化工程师：苏汉洪 555
4.3.1. 身份证 555
4.3.2. 学历证 555
4.3.3. 职称证 556
4.3.4. 业绩证明 557
4.3.5. 社保 558
4.4. 智能化工程师：林继生 560
4.4.1. 身份证 560
4.4.2. 学历证 560
4.4.3. 职称证 561
4.4.4. 业绩证明 562
4.4.5. 社保 563
4.5. 质量负责人（质量主任）：隋宇坤 564
4.5.1. 身份证 564
4.5.2. 学历证 564
4.5.3. 职称证 565
4.5.4. 质量员证 566
4.5.5. 社保 567
4.6. 安全负责人：张轩瑜 568
4.6.1. 身份证 568
4.6.2. 学历证 568
4.6.3. 职称证 569
4.6.4. 安全生产考核合格证 C 证 570
4.6.5. 社保 571
4.7. 造价工程师：陈燕树 572
4.7.1. 身份证 572
4.7.2. 学历证 572
4.7.3. 职称证 573
4.7.4. 一级造价工程师 574
4.7.5. 社保 575
4.8. 现场负责人：蔡周明 576
4.8.1. 身份证 576
4.8.2. 学历证 576
4.8.3. 职称证 577
4.8.4. 社保 578
4.9. 项目主管：姚佳 579
4.9.1. 身份证 579

4.9.2. 学历证 579
4.9.3. 职称证 580
4.9.4. 社保 581
4.10. 专业技术人员：曾伟良 583
4.10.1. 身份证 583
4.10.2. 学历证 583
4.10.3. 职称证 584
4.10.4. 社保 585
4.11. 专业技术人员（安全）：钟果始 586
4.11.1. 身份证 586
4.11.2. 学历证 586
4.11.3. 注册安全工程师 587
4.11.4. 社保 589
4.12. 安全员：沈健洪 590
4.12.1. 身份证 590
4.12.2. 学历证 590
4.12.3. 安全生产考核合格证 C 证 591
4.12.4. 社保 592
4.13. 劳资专管员：曾昭镜 593
4.13.1. 身份证 593
4.13.2. 学历证 593
4.13.3. 企业人力资源管理师证 594
4.13.4. 社保 595
4.14. 质量员：戴殷 596
4.14.1. 身份证 596
4.14.2. 学历证 596
4.14.3. 质量员证 597
4.14.4. 社保 598
4.15. 资料员：李碧霞 599
4.15.1. 身份证 599
4.15.2. 学历证 600
4.15.3. 资料员证 601
4.15.4. 社保 602
4.16. 施工员：何卫宗 603
4.16.1. 身份证 603
4.16.2. 学历证 603
4.16.3. 施工员证 604
4.16.4. 社保 605
4.17. 资料员：王悦辉 606
4.17.1. 身份证 606
4.17.2. 学历证 606
4.17.3. 材料员证 607

4.17.4. 社保 608
4.18. 电工作业人员：潘伟聪 609
4.18.1. 身份证 609
4.18.2. 学历证 609
4.18.3. 电工证 610
4.18.4. 社保 611
4.19. 电工作业人员：李军仓 612
4.19.1. 身份证 612
4.19.2. 学历证 612
4.19.3. 电工证 613
4.19.4. 社保 614
4.20. 电工作业人员：李伟国 615
4.20.1. 身份证 615
4.20.2. 学历证 615
4.20.3. 电工证 616
4.20.4. 登高证 617
4.20.5. 社保 618
4.21. 高处作业人员：龚云 619
4.21.1. 身份证 619
4.21.2. 学历证 619
4.21.3. 登高证 620
4.21.4. 社保 621
4.22. 高处作业人员：李波 622
4.22.1. 身份证 622
4.22.2. 学历证 622
4.22.3. 登高证 623
4.22.4. 社保 624
第 5 章 近五年投标人企业获奖情况表 625
5.1. 2022-2023 年度国家优质工程奖-2020 年中国电信&中国联通 5G 共建共享 SA 建设工程 . 626
5.2. 广东省优秀信息通信施工项目-2020 年中国电信创新孵化（南方）基地 A1、A2 栋变配电三期工程 627
5.3. 广东省优秀信息通信施工项目-2020 年广州 5G 核心网配套波分 A 平面扩容项目 628
5.4. 广东省优秀信息通信施工项目-2020 年广州省级政务云扩容（七期及医保一期）DICT 项目 629
5.5. 广东省优秀信息通信施工项目-中国电信 2017 年上海金华河源广州干线光缆线路工程广东段 630
5.6. 广东省优秀信息通信施工项目-2020 年广州 5G 核心商圈感知提升第一批建设项目 631

第1章 企业基础信息情况表

投标人企业名称	中时讯通信建设有限公司	法定代表人姓名	陈学信
企业资质类别及等级	通信工程施工总承包壹级	取得符合招标工程资质要求时间	2023 年 12 月
		注册资本（万元）	20000.00
近 3 年财务状况	2022 年营业额 264108.16 万元；利润额 692.20 万元； 2023 年营业额 275773.95 万元；利润额 2223.08 万元； 2024 年营业额 236464.78 万元；利润额 186.05 万元； 近 3 年总营业额：776346.89 万元；总利润额 3101.33 万元；		
近 3 年纳税情况	2022 年纳税金额：3353.45 万元； 2023 年纳税金额：2904.21 万元； 2024 年纳税金额：2375.27 万元； 近 3 年纳税总金额：8632.93 万元；		
其他需说明问题	无		

注： 1.近 3 年纳税额以税务机关出具的纳税证明为准，提供税务局纳税证明文件扫描件；近 3 年营业额以财务报表为准，提供相关证明文件；

2、注册资本提供证明文件包括：提供国家企业信用信息公示系统网站截图（需能反映注册资本信息）或营业执照等证明文件。

1.1. 近 3 年纳税证明

1.1.1. 2022 年纳税证明

中华人民共和国
税收完税证明

23（0111）44证明60002197

税务机关 国家税务总局广东省税务局第三税务分局　　填发日期 2023-01-11

纳税人名称 中时讯通信建设有限公司　　纳税人识别号91440000598938449T

税种	税款所属期	入(退)库日期	实缴(退)金额
增值税	2022-01-01至2022-12-31	2022-02-21	26607904.07
企业所得税	2022-01-01至2022-06-30	2022-04-15	49916.45
城市维护建设税	2022-01-01至2022-12-31	2022-02-21	1862553.29
印花税	2022-01-07至2022-12-27	2022-01-10	1602148.92
车船税	2022-01-01至2022-12-31	2022-06-27	1994.88
教育费附加	2022-01-01至2022-12-31	2022-02-21	798237.11
地方教育附加	2022-01-01至2022-12-31	2022-02-21	532158.09
其他收入	2022-01-01至2022-11-30	2022-02-15	2079672.32

以下内容为空。

妥善保管　手写无效

当前第1页/共1页

金额合计（大写）　叁仟叁佰伍拾叁万肆仟伍佰捌拾伍元壹角叁分　￥33,534,585.13

备　注：不同打印设备造成的色彩不影响使用效力

税务机关（盖章）
电子业务专用章

填票人：广东省电子税务局

本凭证不作纳税人记账、抵扣凭证

查验网址：https://etax.guangdong.chinatax.gov.cn/web-ssws/dzspController/dzsp/dzspCylnit.do

1.1.2. 2023 年纳税证明

中华人民共和国
税收完税证明

24(0923)44 证明 00001157

税务机关	国家税务总局广东省税务局第三税务分局	填发日期	2024-09-23
纳税人名称	中时讯通信建设有限公司	纳税人识别号	914400005989384491

税种	税款所属时期	入（退）库日期	实缴（退）金额
增值税	2023-01-01 至 2023-11-30	2023-12-14	¥22328330.18
增值税	2023-11-01 至 2023-11-30	2024-04-03	¥-151200.00
企业所得税	2023-01-01 至 2023-12-31	2024-01-09	¥800447.14
城市维护建设税	2023-01-01 至 2023-11-30	2023-12-14	¥1562983.11
印花税	2023-01-29 至 2023-12-26	2023-12-27	¥1422380.97
教育费附加	2023-01-01 至 2023-11-30	2023-12-14	¥669849.90
地方教育附加	2023-01-01 至 2023-11-30	2023-12-14	¥446566.61
其他收入	2023-01-01 至 2023-12-31	2024-01-15	¥1962782.22

妥善保管

手写无效

金额合计（大写）	贰仟玖佰零肆万贰仟叁佰肆拾元叁角叁分	¥29042140.13

税务机关（盖章）

国家税务总局广东省税务局第三税务分局 业务专用章

备注

填票人 电子税务局

第 1 页，总共 1 页

本凭证不作纳税人记账、抵扣凭证

1.1.3. 2024 年纳税证明

中 华 人 民 共 和 国
税 收 完 税 证 明

25(0313)44 证明 00006054

税务机关	国家税务总局广东省税务局第三税务分局纳税服务组	填发日期	2025-03-13
纳税人名称	中时讯通信建设有限公司	纳税人识别号	91440000598938449T

税种	税款所属时期	入（退）库日期	实缴（退）金额
增值税	2024-02-01 至 2024-12-31	2024-08-14	¥16512430.91
企业所得税	2024-01-01 至 2024-03-31	2024-04-15	¥815607.48
城市维护建设税	2024-02-01 至 2024-12-31	2024-08-14	¥1155870.16
房产税	2024-01-01 至 2024-12-31	2024-10-18	¥780923.85
印花税	2024-01-01 至 2024-12-17	2024-01-29	¥1484325.86
城镇土地使用税	2024-01-01 至 2024-12-31	2024-10-18	¥259297.06
教育费附加	2024-02-01 至 2024-12-31	2024-08-14	¥495372.93
地方教育附加	2024-02-01 至 2024-12-31	2024-08-14	¥330248.62
其他收入	2024-01-01 至 2024-12-31	2025-01-15	¥1918636.20

妥善保管

手写无效

金额合计（大写）	贰仟叁佰柒拾伍万贰仟柒佰壹拾叁元零柒分	¥23752713.07

税务机关（盖章）

国家税务总局广东省税务局第三税务分局 业务专用章

备 注

填票人 电子税务局

第 1 页，总共 1 页

本凭证不作纳税人记账、抵扣凭证

1.2. 近 3 年财务审计报告

1.2.1. 2022 年度财务审计报告

中时讯通信建设有限公司

2022 年度财务报表及审计报告

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）”进行查验。
报告编码：京23SJ64HTFY

中时讯通信建设有限公司

2022 年度财务报表及审计报告

内容	页码
审计报告	1 - 3
2022 年度财务报表	
资产负债表	1 - 2
利润表	3
现金流量表	4
所有者权益变动表	5 - 6
财务报表附注	7 - 51



审计报告

普华永道中天北京审字(2023)第 2091 号
(第一页，共三页)

中时讯通信建设有限公司：

一、 审计意见

(一) 我们审计的内容

我们审计了中时讯通信建设有限公司(以下简称“中时讯”)的财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的资产负债表，2022 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注。

(二) 我们的意见

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中时讯 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于中时讯，并履行了职业道德方面的其他责任。

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所
中国北京市朝阳区东三环中路 7 号北京财富中心写字楼 A 座 26 楼 邮编 100020
总机: +86 (10) 6533 8888, 传真: +86 (10) 6533 8800, www.pwccn.com

三、 管理层和治理层对财务报表的责任

中时讯管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估中时讯的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算中时讯、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督中时讯的财务报告过程。

四、 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

四、 注册会计师对财务报表审计的责任(续)

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对中时讯持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致中时讯不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

普华永道中天
会计师事务所(特殊普通合伙)
北京分所

注册会计师 胡巍

中国·北京市
2023 年 3 月 29 日

注册会计师 邱宁

中时讯通信建设有限公司

2022 年 12 月 31 日资产负债表

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

资产	附注	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产			
货币资金	六(1)	222,695,351.02	211,566,112.45
交易性金融资产	六(2)	19,538,193.50	-
应收票据	六(3)	2,589,675.96	33,263,984.69
应收账款	六(4)	708,599,906.85	788,950,352.14
预付款项	六(5)	38,487,739.08	31,661,890.97
其他应收款	六(6)	303,528,717.11	144,879,997.62
存货		-	810,955.22
合同资产	六(7)	194,979,209.66	167,491,432.31
其他流动资产	六(8)	3,223,356.23	9,988,312.02
流动资产合计		1,493,642,149.41	1,388,613,037.42
非流动资产			
固定资产	六(9)	11,980,396.25	15,903,233.72
使用权资产	六(10)	9,308,348.71	14,131,108.86
无形资产	六(11)	1,824,016.14	1,212,521.64
长期待摊费用	六(12)	4,259,206.93	4,935,425.93
递延所得税资产	六(13)	6,415,565.82	6,005,494.68
其他非流动资产	六(14)	3,497,424.18	2,952,130.16
非流动资产合计		37,284,958.03	45,139,914.99
资产总计		1,530,927,107.44	1,433,752,952.41

中时讯通信建设有限公司

2022 年 12 月 31 日资产负债表(续)

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

负债和所有者权益	附注	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动负债			
应付票据	六(16)	159,173,069.66	37,627,170.72
应付账款	六(17)	816,108,707.26	735,271,449.06
合同负债	六(18)	79,031,151.98	198,902,262.27
应付职工薪酬	六(19)	10,892,828.54	30,614,391.43
应交税费	六(20)	5,940,942.47	1,293,468.23
其他应付款	六(21)	107,817,646.38	64,687,452.86
一年内到期的非流动负债	六(22)	2,234,028.07	2,848,334.12
其他流动负债	六(23)	8,544,465.36	20,640,389.59
流动负债合计		1,189,742,839.72	1,091,884,918.28
非流动负债			
租赁负债	六(24)	8,670,869.48	12,762,394.37
长期应付职工薪酬	六(25)	2,545,488.64	1,909,829.62
非流动负债合计		11,216,358.12	14,672,223.99
负债合计		1,200,959,197.84	1,106,557,142.27
所有者权益			
实收资本	六(26)	200,000,000.00	200,000,000.00
专项储备	六(27)	-	-
盈余公积	六(28)	31,829,400.06	31,137,190.11
未分配利润	六(29)	98,138,509.54	96,058,620.03
所有者权益合计		329,967,909.60	327,195,810.14
负债和所有者权益总计		1,530,927,107.44	1,433,752,952.41

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

第 1 页至第 51 页的财务报表由下列负责人签署：

企业负责人：[illegible] 主管会计工作负责人：[illegible] 会计机构负责人：[illegible]

中时讯通信建设有限公司

2022 年度利润表

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

项目	附注	2022 年度	2021 年度
一、营业收入	六(30)	2,641,081,606.35	3,201,307,998.22
减：营业成本	六(30)、六(36)	2,465,274,890.82	3,006,090,446.02
税金及附加	六(31)	5,048,686.61	5,091,408.64
销售费用	六(36)	107,690.25	491,796.92
管理费用	六(36)	79,386,860.35	72,543,812.09
研发费用	六(36)	82,473,022.32	102,188,487.46
财务费用	六(32)、六(36)	743,858.58	1,486,090.40
其中：利息费用		480,792.77	595,883.94
利息收入		707,899.13	120,406.10
加：其他收益		490,113.62	3,972,964.50
投资收益		(104,185.16)	-
公允价值变动收益	六(33)	(1,298,838.65)	-
信用减值损失		(1,416,202.69)	921,400.67
资产减值损失		310,251.83	330,289.88
资产处置收益		(77,001.38)	67,995.86
二、营业利润		5,950,734.99	18,708,607.60
加：营业外收入	六(34)	1,373,945.91	531,000.34
减：营业外支出		435,118.67	489,604.85
三、利润总额		6,889,562.23	18,750,003.09
减：所得税费用	六(35)	(32,537.23)	(6,377,173.00)
四、净利润		6,922,099.46	25,127,176.09
五、其他综合收益的税后净额		-	-
六、综合收益总额		6,922,099.46	25,127,176.09

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

中时讯通信建设有限公司

2022 年度现金流量表

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

项目	附注	2022 年度	2021 年度
一、经营活动产生的现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,826,778,696.93	3,388,379,262.06
收到的税费返还		-	56,982.18
收到其他与经营活动有关的现金		55,335,153.83	22,267,010.74
经营活动现金流入小计		2,882,113,850.76	3,410,703,254.98
购买商品、接受劳务支付的现金		(2,386,622,996.95)	(3,072,246,255.65)
支付给职工以及为职工支付的现金		(175,877,130.02)	(182,663,917.08)
支付的各项税费		(28,233,950.28)	(35,181,686.95)
支付其他与经营活动有关的现金	六(37)(c)	(145,088,981.01)	(88,343,193.07)
经营活动现金流出小计		(2,735,823,058.26)	(3,378,435,052.75)
经营活动产生的现金流量净额	六(37)(a)	146,290,792.50	32,268,202.23
二、投资活动产生的现金流量			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		439,202.15	9,599.11
投资活动现金流入小计		439,202.15	9,599.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		(2,669,650.64)	(3,219,141.70)
投资支付的现金		(20,941,217.31)	-
支付其他与投资活动有关的现金		(132,728,319.95)	(2,260,481.15)
投资活动现金流出小计		(156,339,187.90)	(5,479,622.85)
投资活动产生的现金流量净额		(155,899,985.75)	(5,470,023.74)
三、筹资活动产生的现金流量			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		(14,070,000.00)	(19,840,000.00)
支付其他与筹资活动有关的现金	六(37)(d)	(2,891,591.01)	(3,195,447.00)
筹资活动现金流出小计		(16,961,591.01)	(23,035,447.00)
筹资活动产生的现金流量净额		(16,961,591.01)	(23,035,447.00)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		954,130.57	-
五、现金及现金等价物净增加额	六(37)(b)	(25,616,653.69)	3,762,731.49
加：年初现金及现金等价物余额		176,651,981.76	172,889,250.27
六、年末现金及现金等价物余额	六(37)(e)	151,035,328.07	176,651,981.76

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

中时讯通信建设有限公司

2022 年度所有者权益变动表

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

项目	附注	实收资本	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
2021 年 12 月 31 日余额		200,000,000.00	-	-	-	31,137,190.11	96,058,620.03	327,195,810.14
2022 年度增减变动额		-	-	-	-	692,209.95	2,079,889.51	2,772,099.46
综合收益总额		-	-	-	-	-	6,922,099.46	6,922,099.46
净利润		-	-	-	-	-	6,922,099.46	6,922,099.46
其他综合收益		-	-	-	-	-	-	-
专项储备	六(27)	-	-	-	-	-	-	-
计提专项储备		-	-	-	25,052,687.00	-	-	25,052,687.00
使用专项储备		-	-	-	(25,052,687.00)	-	-	(25,052,687.00)
利润分配	六(29)	-	-	-	-	692,209.95	(4,842,209.95)	(4,150,000.00)
提取盈余公积		-	-	-	-	692,209.95	(692,209.95)	-
对所有者的分配		-	-	-	-	-	(4,150,000.00)	(4,150,000.00)
2022 年 12 月 31 日余额		200,000,000.00	-	-	-	31,829,400.06	98,138,509.54	329,967,909.60

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

中时讯通信建设有限公司

2022 年度所有者权益变动表(续)

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

项目	附注	实收资本	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
2020 年 12 月 31 日余额		200,000,000.00	-	-	-	30,891,443.39	85,247,190.66	316,138,634.05
2021 年度增减变动额		-	-	-	-	245,746.72	10,811,429.37	11,057,176.09
综合收益总额		-	-	-	-	-	25,127,176.09	25,127,176.09
净利润		-	-	-	-	-	25,127,176.09	25,127,176.09
其他综合收益		-	-	-	-	-	-	-
专项储备	六(27)	-	-	-	-	-	-	-
计提专项储备		-	-	-	29,649,527.52	-	-	29,649,527.52
使用专项储备		-	-	-	(29,649,527.52)	-	-	(29,649,527.52)
利润分配	六(29)	-	-	-	-	245,746.72	(14,315,746.72)	(14,070,000.00)
提取盈余公积		-	-	-	-	2,512,717.61	(2,512,717.61)	-
对所有者的分配		-	-	-	-	-	(14,070,000.00)	(14,070,000.00)
其他		-	-	-	-	(2,266,970.89)	2,266,970.89	-
2021 年 12 月 31 日余额		200,000,000.00	-	-	-	31,137,190.11	96,058,620.03	327,195,810.14

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

中时讯通信建设有限公司

财务报表附注
2022 年度
(除特别注明外，金额单位为人民币元)

一 公司基本情况

中时讯通信建设有限公司(以下简称“本公司”)是由广东省通信产业服务有限公司(以下简称“广通服”)于 2012 年 6 月 27 日在中华人民共和国广东省广州市成立的有限责任公司。本公司经批准的经营期限为无固定期限；注册资本为人民币 200,000,000.00 元。。

本公司的母公司为广通服，最终母公司为中国电信集团有限公司。

本公司经批准的经营范围为：通信工程设计、施工；通信信息网路集成、智能化建筑设计、施工、综合布线；安全技术防范系统设计、施工、维修；计算机信息系统集成及应用；通信设备的的更新改造、线路大修；承包境外工程；空调制冷工程的设计、施工（以上项目凭该公司有效资质证书经营）；通信网络的维护及无线网络优化，通信仪器、仪表的维修；通信技术开发和培训，通信技术服务；批发、代购、代销通信设备和材料；通信设备租赁；仓储服务，节能服务，软件开发；蓄电池销售维护。

本财务报表由本公司企业负责人于 2023 年 3 月 29 日批准报出。

二 财务报表的编制基础

本财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则——基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。

三 遵循企业会计准则的声明

本公司 2022 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果和现金流量等有关信息。

四 重要会计政策和会计估计

(1) 会计年度

会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(2) 记账本位币

本公司记账本位币为人民币。本公司根据其经营所处的主要经济环境确定其记账本位币。本财务报表以人民币列示。

四　重要会计政策和会计估计(续)

(3)　外币折算

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币入账。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为记账本位币。为购建符合借款费用资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额在资本化期间内予以资本化；其他汇兑差额直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

(4)　现金及现金等价物

现金及现金等价物是指库存现金、可随时用于支付的存款，以及持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(5)　金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

(a)　金融资产

(i)　分类和计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：(1)以摊余成本计量的金融资产；(2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

四　重要会计政策和会计估计(续)

(5)　金融工具(续)

(a)　金融资产(续)

(i)　分类和计量(续)

债务工具

本公司持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量：

以摊余成本计量：

本公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产主要包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款等。

以公允价值计量且其变动计入当期损益：

本公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产，其余列示为交易性金融资产。

权益工具

本公司将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产；自资产负债表日起预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列示为其他权益工具投资。该类金融资产的相关股利收入计入当期损益。

(ii)　减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、合同资产、应收租赁款等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

四　重要会计政策和会计估计(续)

(5)　金融工具(续)

(a)　金融资产(续)

(ii)　减值(续)

本公司考虑在资产负债表日无须付出不必要的额外成本和努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据、应收账款和合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。对于应收租赁款，本公司亦选择按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

除上述应收票据、应收账款、合同资产和应收租赁款外，于每个资产负债表日，金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，本公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

本公司对于自初始确认后信用风险未显著增加的、自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于自初始确认后已经发生信用减值的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

当单项应收账款和合同资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收账款和合同资产划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据和计提方法如下：

应收账款组合 1	运营商组合
应收账款组合 2	非运营商组合
应收账款组合 3	低风险组合
合同资产组合 1	运营商组合
合同资产组合 2	非运营商组合
合同资产组合 3	低风险组合

四　重要会计政策和会计估计(续)

(5)　金融工具(续)

(a)　金融资产(续)

(ii)　减值(续)

运营商组合包含与中国电信集团有限公司及其子公司(不包括中通服内部各成员单位(以下简称“中通服集团”))(以下简称“中国电信集团”)、中国移动通信集团有限公司及其子公司(以下简称“中国移动集团”)、中国联合网络通信集团有限公司及其子公司、中国铁塔股份有限公司及其子公司(以下简称“中国铁塔”)形成的资产。非运营商组合包含与除上述运营商及中通服集团以外的客户形成的资产。低风险组合为中通服集团之间形成的资产。

对于划分为组合的应收账款和合同资产，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

当单项其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据和计提方法如下：

其他应收款组合 1	运营商组合
其他应收款组合 2	非运营商组合
其他应收款组合 3	员工借款及备用金组合
其他应收款组合 4	低风险组合

对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

本公司将计提或转回的损失准备计入当期损益。

(iii)　终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；(3)该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

四　重要会计政策和会计估计(续)

(5)　金融工具(续)

(b)　金融负债

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

本公司的金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债，包括应付票据及应付账款、其他应付款等。该类金融负债按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法进行后续计量。期限在一年以下(含一年)的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，本公司终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(c)　金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

(6)　存货

存货包括库存材料、库存商品、发出商品、低值易耗品和包装物等，按成本与可变现净值孰低计量。

存货发出时的成本按个别计价法或加权平均法核算，低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的合同履约成本和销售费用以及相关税费后的金额确定。

本公司的存货盘存制度采用永续盘存制。

四　重要会计政策和会计估计(续)

(7)　固定资产

固定资产包括机器设备及其他、运输工具。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本公司、且其成本能够可靠计量时予以确认。购置或新建的固定资产按取得时的成本进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠的计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

固定资产折旧采用年限平均法并按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。

固定资产的预计使用寿命、净残值率及年折旧率列示如下：

	预计使用寿命	预计净残值率	年折旧率
机器设备及其他	5-10 年	3%	9.70%-19.40%
运输工具	5-10 年	3%	9.70%-19.40%

对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

(8)　无形资产

无形资产包括计算机软件及其他，以成本计量。

(a)　计算机软件及其他

计算机软件及其他按 5 年平均摊销。

(b)　定期复核使用寿命和摊销方法

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

四　重要会计政策和会计估计(续)

(9)　研究与开发

根据内部研究开发项目支出的性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

- 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 能够证明该无形资产将如何产生经济利益；
- 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；以及
- 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

(10)　长期待摊费用

长期待摊费用包括使用权资产改良及其他已经发生但应由本年和以后各年负担的、分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

(11)　长期资产减值

固定资产、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入资产减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

四　重要会计政策和会计估计(续)

(12)　职工薪酬

职工薪酬是本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿，包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利等。

(a)　短期薪酬

短期薪酬包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、工会和教育经费、短期带薪缺勤等。本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(b)　离职后福利

本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。设定提存计划是本公司向独立的基金缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划是除设定提存计划以外的离职后福利计划。于报告期内，本公司的离职后福利主要是为员工缴纳的基本养老保险和失业保险，均属于设定提存计划。

基本养老保险

本公司职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本公司以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本公司在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(c)　辞退福利

本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

预期在资产负债表日起一年内需支付的辞退福利，列示为应付职工薪酬。

四　重要会计政策和会计估计(续)

(13)　预计负债

因产品质量保证、亏损合同等形成的现时义务，当履行该义务很可能导致经济利益的流出，且其金额能够可靠计量时，确认为预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

(14)　递延所得税资产和递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：

- 递延所得税资产和递延所得税负债与同一税收征管部门对本公司内同一纳税主体征收的所得税相关；
- 本公司内该纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利。

(15)　收入确认

本公司的收入主要来源于如下业务类型：

- 电信基建服务—工程施工；
- 业务流程外判服务—信息技术基础设施管理；
- 应用、内容及其他服务—系统集成服务；
- 应用、内容及其他服务—其他。

四　重要会计政策和会计估计(续)

(15)　收入确认(续)

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。履约义务，是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。交易价格，是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，但不包含代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。

满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行的履约义务，本公司按照履约进度，在一段时间内确认收入：

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗所带来的经济利益；
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。否则，本公司在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。

本公司的主要业务，包括工程施工、信息技术基础设施管理、系统集成等业务，均属于在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度在合同期内确认收入。

本公司主要采用产出法确定履约进度，即根据已转移给客户的商品或服务对于客户的价值确定履约进度。

合同资产，是指本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。有关合同资产减值的会计政策，具体参见附注四(5)。本公司拥有的无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务。

同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

四　重要会计政策和会计估计(续)

(15)　收入确认(续)

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。但在有确凿证据表明合同折扣或可变对价仅与合同中一项或多项(而非全部)履约义务相关的，本公司将该合同折扣或可变对价分摊至相关一项或多项履约义务。单独售价，是指本公司向客户单独销售商品或服务的价格。单独售价无法直接观察的，本公司综合考虑能够合理取得的全部相关信息，并最大限度地采用可观察的输入值估计单独售价。

本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本公司的身份是主要责任人还是代理人。本公司在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确定。

本公司为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，确认为一项资产：(1)该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关；(2)该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；(3)该成本预期能够收回。上述资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

(16)　政府补助

政府补助为本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括税费返还、财政补贴等。

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分摊计入损益；与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。本公司对同类政府补助采用相同的列报方式。

四　重要会计政策和会计估计(续)

(16)　政府补助(续)

与日常活动相关的政府补助纳入营业利润，与日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

本公司收到的政策性优惠利率贷款，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。本公司直接收取的财政贴息，冲减相关借款费用。

(17)　租赁

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。

本公司作为承租人

本公司于租赁期开始日确认使用权资产，并按尚未支付的租赁付款额的现值确认租赁负债。租赁付款额包括固定付款额，以及在合理确定将行使购买选择权或终止租赁选择权的情况下需支付的款项等。按销售额的一定比例确定的可变租金不纳入租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。本公司将自资产负债表日起一年内(含一年)支付的租赁负债，列示为一年内到期的非流动负债。

本公司的使用权资产包括租入的房屋及建筑物等。使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括租赁负债的初始计量金额、租赁期开始日或之前已支付的租赁付款额、初始直接费用等，并扣除已收到的租赁激励。本公司能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；若无法合理确定租赁期届满时是否能够取得租赁资产所有权，则在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。当可收回金额低于使用权资产的账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额。

对于租赁期不超过 12 个月的短期租赁和单项资产全新时价值较低的低价值资产租赁，本公司选择不确认使用权资产和租赁负债，将相关租金支出在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。

租赁发生变更且同时符合下列条件时，本公司将其作为一项单独租赁进行会计处理：(1)该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；(2)增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

四　重要会计政策和会计估计(续)

(17)　租赁(续)

当租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理时，本公司在租赁变更生效日重新确定租赁期，并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，重新计量租赁负债。租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

本公司作为出租人

实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁为融资租赁。其他的租赁为经营租赁。

(a)　经营租赁

本公司经营租出自有的房屋建筑物、机器设备及运输工具时，经营租赁的租金收入在租赁期内按照直线法确认。

当租赁发生变更时，本公司自变更生效日起将其作为一项新租赁，并将与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额作为新租赁的收款额。

(b)　融资租赁

于租赁期开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认相关资产。本公司集团将应收融资租赁款列示为长期应收款，自资产负债表日起一年内(含一年)收取的应收融资租赁款列示为一年内到期的非流动资产。

(18)　利润分配

拟发放的利润于股东批准的当期，确认为负债。

四　重要会计政策和会计估计(续)

(19)　重要会计估计和判断

本公司根据历史经验和其他因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键判断进行持续的评价。

下列重要会计估计及关键假设存在会导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整的重要风险：

(a)　应收账款与合同资产预期信用损失准备

本公司采用减值矩阵确定应收账款和合同资产的预期信用损失准备。本公司对具有类似风险特征的各类应收账款和合同资产确定相应的损失准备的比例。减值矩阵基于本公司历史逾期比例考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的前瞻性信息确定。于 2022 年 12 月 31 日，本公司已重新评估历史可观察的逾期比例并考虑了前瞻性信息的变化。该预期信用损失准备的金额将随本公司的估计而发生变化。本公司的应收账款和合同资产的预期信用损失准备的具体情况详见附注四(5)。

(b)　系统集成业务收入确认

本公司对系统集成业务合同进行评估，识别合同中所包含的各单项履约义务，识别单项履约义务需要在某些情况下进行判断，以确定合同中承诺的多项商品或服务应单独核算还是应作为一个组合核算。对于包含多于一项履约义务的系统集成业务合同，本公司将交易价格以相对单独售价为基础分摊至各项履约义务，单独售价是指本公司向客户单独出售一项已承诺的商品或服务的价格。如果单独售价无法直接观察到，本公司采用适当的技术对其进行估计，以使得最终分摊到任何履约义务的交易价格都能反映本公司因向客户转让已承诺的商品或服务而预计有权获得之对价金额。

(c)　公允价值计量和估值程序

本公司的某些资产和负债在财务报表中按公允价值计量。本公司为公允价值计量确定适当的估值技术和输入值。在对某项资产或负债的公允价值作出估计时，本公司采用可获得的可观察市场数据。如果无法获得第一层次输入值，本公司会聘用第三方有资质的评估师来执行估价。本公司会与有资质的外部估价师紧密合作，以确定适当的估值技术和相关模型的输入值。在确定各类资产和负债的公允价值的过程中所采用的估值技术和输入值的相关信息在附注十二(1)中披露。

四　重要会计政策和会计估计(续)

(20)　重要会计政策变更

财政部于 2021 年颁布了《关于印发<企业会计准则解释第 15 号>的通知》(以下简称“解释 15 号”)，并于 2022 年及 2023 年颁布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通知》(以下简称“解释 16 号”)及《企业会计准则实施问答》，本公司采用上述通知和实施问答编制 2022 年度财务报表时，上述修订对本公司财务报表无重大影响。

五　税项

(1)　本公司适用的主要税种及其税率列示如下：

税种	税率	税基
企业所得税(a)	15%	应纳税所得额
增值税	3%、5%、6%、9%、13%	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)
城市维护建设税	7%	缴纳的增值税税额
教育费附加	3%	缴纳的增值税税额
地方教育费附加	2%	缴纳的增值税税额

(a)　根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条第二款规定：“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15%的税率征收企业所得税。” 于 2020 年 12 月 9 日，本公司获得广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局批准的《高新技术企业证书》，证书编号为 GR202044006806，有效期三年，于 2022 年度和 2021 年度，本公司适用的企业所得税税率均为 15%。

六 财务报表项目附注

(1) 货币资金

	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
银行存款	13,974,766.83	174,952,420.22
存放于中国电信集团财务有限公司(以下简称“中国电信财务公司”)款项	137,060,561.24	1,699,561.54
其他货币资金	71,620,859.04	34,914,130.69
应收利息	39,163.91	-
合计	222,695,351.02	211,566,112.45

受到限制的货币资金明细如下：

	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
银行承兑汇票保证金	37,998,228.21	-
履约保证金	497,565.49	1,189,965.35
诉讼冻结资金	33,125,065.34	33,724,165.34
合计	71,620,859.04	34,914,130.69

(2) 交易性金融资产

	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
交易性权益工具投资	19,538,193.50	-

(3) 应收票据

	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
商业承兑汇票	1,515,291.45	899,646.60
银行承兑汇票	1,074,384.51	32,364,338.09
减：坏账准备	-	-
合计	2,589,675.96	33,263,984.69

(a) 于 2022 年 12 月 31 日，本公司不存在已背书或已贴现但尚未到期的应收票据。

六 财务报表项目附注(续)

(3) 应收票据(续)

(b) 坏账准备

本公司对于应收票据，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。本公司经评估认为所持有的银行承兑汇票和商业承兑汇票不存在重大的信用风险，预期信用损失金额不重大。

(4) 应收账款

	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
应收账款	747,335,995.72	826,460,406.43
减：坏账准备	(38,736,088.87)	(37,510,054.29)
净额	708,599,906.85	788,950,352.14

(a) 应收账款账龄分析如下：

	2022 年 12 月 31 日		2021 年 12 月 31 日	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1 年以内	680,783,165.78	(2,366,245.32)	753,066,335.84	(2,547,885.90)
1-2 年	22,581,942.55	(1,648,287.43)	33,577,354.73	(2,925,960.12)
2-3 年	9,506,291.45	(2,624,978.16)	7,890,197.61	(1,847,789.56)
3-4 年	3,223,610.31	(1,624,632.22)	2,941,985.90	(1,543,817.78)
4-5 年	2,597,199.15	(1,828,159.26)	1,196,653.01	(856,721.59)
5 年以上	28,643,786.48	(28,643,786.48)	27,787,879.34	(27,787,879.34)
合计	747,335,995.72	(38,736,088.87)	826,460,406.43	(37,510,054.29)

(b) 因金融资产转移而终止确认的应收账款分析如下：

2022 年度，本公司不存在因金融资产转移而终止确认的应收账款(2021 年度：无)。

(c) 坏账准备：

本公司对于应收账款，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。应收账款计提坏账准备的情况如下：

类别	2021 年 12 月 31 日	本年计提	本年转回	本年转销	2022 年 12 月 31 日
应收账款	37,510,054.29	1,226,034.58	-	-	38,736,088.87

六 财务报表项目附注(续)

(4) 应收账款(续)

(c) 坏账准备(续)：

(i) 于 2022 年 12 月 31 日，本公司不存在单项计提坏账准备的应收账款 (2021 年 12 月 31 日：无)。

(ii) 组合计提坏账准备的应收账款分析如下：

组合 1：

	2022 年 12 月 31 日			2021 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备		账面余额	坏账准备	
	金额	整个存续期预期信用损失率 (%)	金额	金额	整个存续期预期信用损失率 (%)	金额
1 年以内	322,288,013.71	0.20	(644,576.03)	380,543,555.81	0.20	(761,087.10)
1-2 年	17,607,426.80	5.90	(1,038,838.18)	21,876,681.14	5.90	(1,290,724.19)
2-3 年	4,287,853.51	17.70	(758,950.07)	5,408,205.17	17.70	(957,252.32)
3-4 年	2,403,800.49	46.10	(1,108,152.03)	1,576,794.93	46.10	(726,902.46)
4-5 年	1,433,187.34	71.30	(1,021,862.57)	1,044,131.46	71.30	(744,465.73)
5 年以上	2,031,437.86	100.00	(2,031,437.86)	1,255,124.10	100.00	(1,255,124.10)
合计	350,051,719.71		(6,603,816.74)	411,704,492.61		(5,735,555.90)

组合 2

	2022 年 12 月 31 日			2021 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备		账面余额	坏账准备	
	金额	整个存续期预期信用损失率 (%)	金额	金额	整个存续期预期信用损失率 (%)	金额
1 年以内	344,333,860.18	0.50	(1,721,669.29)	357,359,760.62	0.50	(1,786,798.80)
1-2 年	4,322,335.09	14.10	(609,449.25)	11,597,417.95	14.10	(1,635,235.93)
2-3 年	5,140,573.24	36.30	(1,866,028.09)	2,453,270.64	36.30	(890,537.24)
3-4 年	819,809.82	63.00	(516,480.19)	1,296,690.97	63.00	(816,915.32)
4-5 年	1,095,511.81	73.60	(806,296.69)	152,521.55	73.60	(112,255.86)
5 年以上	26,612,348.62	100.00	(26,612,348.62)	26,532,755.24	100.00	(26,532,755.24)
合计	382,324,438.76		(32,132,272.13)	399,392,416.97		(31,774,498.39)

于 2022 年 12 月 31 日，本公司组合 3 账面余额为 14,959,837.25 (2021 年 12 月 31 日：15,363,496.85)元，未计提减值准备(2021 年 12 月 31 日：无)。

六 财务报表项目附注(续)

(4) 应收账款(续)

(d) 2022 年度,本公司不存在实际核销的应收账款。

(e) 于 2022 年 12 月 31 日，本公司不存在质押给银行作为取得短期借款的应收账款。

(f) 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

	账面余额	占应收账款合计的比例(%)	坏账准备
单位 1	276,172,993.72	36.95	2,669,811.22
单位 2	64,361,932.63	8.61	2,829,454.50
单位 3	32,199,648.42	4.31	160,998.24
单位 4	22,950,113.98	3.07	114,750.57
单位 5	18,035,463.45	2.41	18,035,463.45
合计	413,720,152.20	55.36	23,810,477.98

(5) 预付款项

(a) 预付款项按账龄分析如下：

	2022 年 12 月 31 日		2021 年 12 月 31 日	
	账面余额	占总额比例(%)	账面余额	占总额比例(%)
1 年以内	38,325,490.94	99.58	24,068,071.48	75.10
2-3 年	-	-	2,392,494.71	7.47
3 年以上	162,248.14	0.42	5,588,365.82	17.43
小计	38,487,739.08	100.00	32,048,932.01	100.00
减：减值准备	-		(387,041.04)	
合计	38,487,739.08		31,661,890.97	

(b) 按欠款方归集的年末余额前五名的预付款项情况

债务人名称	账面余额	占预付款项合计的比例(%)	坏账准备
单位 1	7,832,604.67	20.35	-
单位 2	4,485,565.37	11.65	-
单位 3	2,924,799.37	7.60	-
单位 4	2,470,921.99	6.42	-
单位 5	2,377,117.71	6.18	-
合计	20,091,009.11	52.20	-

六　财务报表项目附注(续)

(6)　其他应收款

	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
应收押金和保证金	89,358,203.23	58,291,123.46
应收代垫款	16,801,493.51	23,292,091.45
应收资金集中款	168,424,659.29	35,696,339.34
其他	29,464,967.52	27,930,881.70
小计	304,049,323.55	145,210,435.95
减：坏账准备	(520,606.44)	(330,438.33)
净额	303,528,717.11	144,879,997.62

(a)　其他应收款账龄分析如下：

	2022 年 12 月 31 日		2021 年 12 月 31 日	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1 年以内	296,461,036.00	(520,606.44)	137,622,148.40	(330,438.33)
5 年以上	7,588,287.55	-	7,588,287.55	-
合计	304,049,323.55	(520,606.44)	145,210,435.95	(330,438.33)

(b)　按预期信用损失计提方法分类披露

	自初始确认后信用风险未显著增加的其他应收款		自初始确认后已经发生信用减值的其他应收款		合计
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	坏账准备
2021 年 12 月 31 日	145,210,435.95	(330,438.33)	-	-	(330,438.33)
2022 年 12 月 31 日	304,049,323.55	(520,606.44)	-	-	(520,606.44)

于 2022 年 12 月 31 日，本公司不存在自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的其他应收款(2021 年 12 月 31 日：无)。

(c)　其他应收款减值准备变动情况如下：

类别	2021 年 12 月 31 日	本年计提	本年转回	本年转销	2022 年 12 月 31 日
其他应收款	330,438.33	211,335.79	(21,167.68)	-	520,606.44

六　财务报表项目附注(续)

(6)　其他应收款(续)

(d)　按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	账面余额	主要欠款年限	占其他应收款项合计的比例(%)	坏账准备
单位 1	183,208,755.75	1 年以内	60.26	-
单位 2	11,679,945.96	1 年以内	3.84	(23,359.89)
单位 3	6,789,808.52	1 年以内	2.23	(13,579.61)
单位 4	5,120,445.94	1 年以内	1.68	(10,240.89)
单位 5	4,835,787.92	1 年以内	1.59	(24,178.94)
合计	211,634,744.09		69.61	(71,359.33)

(7)　合同资产

	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
合同资产	198,974,247.32	170,864,386.74
减：合同资产减值准备	(497,613.48)	(420,824.27)
小计	198,476,633.84	170,443,562.47
减：列示于其他非流动资产的合同资产	(3,497,424.18)	(2,952,130.16)
合计	194,979,209.66	167,491,432.31

合同资产无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

(a)　按预期信用损失计提方法分类披露如下：

	按单项计提坏账准备的合同资产		按组合计提坏账准备的合同资产		合计
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	坏账准备
2021 年 12 月 31 日	-	-	170,864,386.74	(420,824.27)	(420,824.27)
2022 年 12 月 31 日	-	-	198,974,247.32	(497,613.48)	(497,613.48)

(b)　合同资产减值准备变动如下：

类别	2021 年 12 月 31 日	本年计提	本年转回	本年转销/核销	2022 年 12 月 31 日	原因
合同资产	420,824.27	76,789.21	-	-	497,613.48	根据获取的资料判断计提

六 财务报表项目附注(续)

(8) 其他流动资产

	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
待抵扣增值税进项税	-	7,534,333.85
预缴所得税	3,223,356.23	2,453,978.17
合计	3,223,356.23	9,988,312.02

(9) 固定资产

	机器设备及其他	运输工具	合计
原价			
2021 年 12 月 31 日	32,955,636.88	26,280,189.60	59,235,826.48
本年增加			
购置	1,160,898.40	-	1,160,898.40
本年减少			
处置及报废	(3,044,327.01)	(5,702,114.23)	(8,746,441.24)
2022 年 12 月 31 日	31,072,208.27	20,578,075.37	51,650,283.64
累计折旧			
2021 年 12 月 31 日	(23,031,704.34)	(20,300,888.42)	(43,332,592.76)
本年增加			
计提	(3,310,252.43)	(1,511,090.29)	(4,821,342.72)
本年减少			
处置及报废	2,952,997.29	5,531,050.80	8,484,048.09
2022 年 12 月 31 日	(23,388,959.48)	(16,280,927.91)	(39,669,887.39)
减值准备			
2021 年 12 月 31 日	-	-	-
2022 年 12 月 31 日	-	-	-
账面价值			
2021 年 12 月 31 日	9,923,932.54	5,979,301.18	15,903,233.72
2022 年 12 月 31 日	7,683,248.79	4,297,147.46	11,980,396.25

于 2022 年 12 月 31 日，本公司不存在将固定资产用于债务抵押情况。(2021 年 12 月 31 日：无)。

2022 年度计入营业成本、管理费用及研发费用的折旧费用分别为：1,106,377.45 元、1,586,068.63 元及 2,128,896.64 元 (2021 年度：2,485,550.96 元、1,274,349.92 元、1,801,961.65 元)。

六　财务报表项目附注(续)

(9)　固定资产(续)

(a)　于 2022 年 12 月 31 日及 2021 年 12 月 31 日，本公司均不存在经营租出的固定资产。

(b)　于 2022 年 12 月 31 日，本公司不存在物业的权属证书转移手续尚未办理完毕。

(c)　于 2022 年 12 月 31 日，本公司不存在暂时闲置的固定资产。

(10)　使用权资产

	房屋及建筑物
原价	
2021 年 12 月 31 日	25,722,061.85
本年增加	
新增租赁	1,331,231.54
本年减少	
租赁变更和其他	(7,026,501.83)
2022 年 12 月 31 日	20,026,791.56
累计折旧	
2021 年 12 月 31 日	(11,590,952.99)
计提	(2,450,726.07)
租赁变更和其他	3,323,236.21
2022 年 12 月 31 日	(10,718,442.85)
账面价值	
2021 年 12 月 31 日	14,131,108.86
2022 年 12 月 31 日	9,308,348.71

六　财务报表项目附注(续)

(11)　无形资产

	计算机软件及其他
原价	
2021 年 12 月 31 日	9,179,334.07
本年增加	1,251,132.08
本年减少	(227,354.87)
2022 年 12 月 31 日	10,203,111.28
累计摊销	
2021 年 12 月 31 日	(7,966,812.43)
本年增加	(639,637.58)
本年减少	227,354.87
2022 年 12 月 31 日	(8,379,095.14)
减值准备	
2021 年 12 月 31 日	-
2022 年 12 月 31 日	-
账面价值	
2021 年 12 月 31 日	1,212,521.64
2022 年 12 月 31 日	1,824,016.14

于 2022 年 12 月 31 日，本公司无作为抵押物的无形资产(2021 年 12 月 31 日：无)。

2022 年度计入营业成本、管理费用及研发费用的摊销金额分别为：人民币 40,733.92 元、人民币 520,966.84 元及人民币 77,936.82 元（2021 年度：人民币 19,695.34 元、人民币 273,235.63 元及人民币 443,089.16 元）。

于 2022 年度，本公司不存在研究开发支出转入无形资产的情况(2021 年度：无)。计入当期研发费用的金额为人民币 82,473,022.32 元(2021 年度：人民币 102,188,487.46 元)。

(12)　长期待摊费用

	2021 年 12 月 31 日	本年增加额	本年摊销额	2022 年 12 月 31 日
经营租入固定资产改良支出	4,935,425.93	257,620.16	(933,839.16)	4,259,206.93

六　财务报表项目附注(续)

(13)　递延所得税资产和负债

(a)　递延所得税资产

	2022 年 12 月 31 日		2021 年 12 月 31 日	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
资产减值准备	4,651,604.70	31,010,697.98	4,485,712.07	29,904,747.12
应付职工薪酬	1,569,135.32	10,460,902.15	1,519,782.61	10,131,884.06
其他	194,825.80	1,298,838.65	-	-
合计	6,415,565.82	42,770,438.78	6,005,494.68	40,036,631.18

递延所得税资产预计主要于 1 年内（含 1 年）转回。

(b)　本公司未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损分析如下：

	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
可抵扣亏损	26,777,191.44	-

(c)　未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期：

	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
2032年	26,777,191.44	-

(d)　于 2022 年 12 月 31 日及 2021 年 12 月 31 日，本公司均不存在未经抵销的递延所得税负债。

(14)　其他非流动资产

	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
合同质保金	3,497,424.18	2,952,130.16

六 财务报表项目附注(续)

(15) 资产减值及损失准备

	2021 年 12 月 31 日	本年计提	本年转回	2022 年 12 月 31 日
应收账款坏账准备	37,510,054.29	1,226,034.58	-	38,736,088.87
其他应收款坏账准备	330,438.33	211,335.79	(21,167.68)	520,606.44
合同资产减值准备	420,824.27	76,789.21	-	497,613.48
其他	387,041.04	-	(387,041.04)	-
合计	38,648,357.93	1,514,159.58	(408,208.72)	39,754,308.79

(16) 应付票据

	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	159,173,069.66	37,627,170.72

(17) 应付账款

(a) 应付账款主要明细如下：

	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
应付工程款	666,828,323.93	571,325,842.34
应付购货款	90,310,455.31	136,643,004.08
其他	58,969,928.02	27,302,602.64
合计	816,108,707.26	735,271,449.06

(b) 应付账款账龄分析如下：

	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
1 年以内	810,184,449.63	693,418,958.39
1-2 年	5,924,257.63	41,852,490.67
合计	816,108,707.26	735,271,449.06

六 财务报表项目附注(续)

(18) 合同负债

	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
电信基建服务	75,625,778.28	196,523,984.35
其他服务	3,405,373.70	2,378,277.92
合计	79,031,151.98	198,902,262.27

包括在 2021 年 12 月 31 日账面价值中的 198,902,262.27 元合同负债已于 2022 年度转入营业收入(2021 年度：311,454,563.11 元)，包括电信基建服务 196,523,984.35 元(2021 年度：299,804,955.49 元)，其他服务 2,378,277.92 元(2021 年度：11,649,607.62 元)。

(19) 应付职工薪酬

	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
应付短期薪酬(a)	9,851,613.45	30,012,969.97
应付设定提存计划(b)	-	-
应付辞退福利	1,041,215.09	601,421.46
合计	10,892,828.54	30,614,391.43

(a) 短期薪酬

	2021 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2022 年 12 月 31 日
工资、奖金、津贴和补贴	22,392,336.99	101,738,166.67	(121,153,088.63)	2,977,415.03
职工福利费	-	4,304,301.70	(4,304,301.70)	-
社会保险费	-	7,827,831.44	(7,827,831.44)	-
其中：医疗保险费	-	7,243,043.72	(7,243,043.72)	-
工伤保险费	-	582,740.08	(582,740.08)	-
生育保险费	-	2,047.64	(2,047.64)	-
住房公积金	-	11,704,564.00	(11,704,564.00)	-
工会经费和职工教育经费	7,620,632.98	4,237,636.08	(4,984,070.64)	6,874,198.42
劳务租赁费	-	556,544.25	(556,544.25)	-
合计	30,012,969.97	130,369,044.14	(150,530,400.66)	9,851,613.45

六 财务报表项目附注(续)

(19) 应付职工薪酬(续)

(b) 设定提存计划

	2021 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2022 年 12 月 31 日
基本养老保险	-	16,147,709.47	(16,147,709.47)	-
失业保险费	-	375,113.08	(375,113.08)	-
年金缴费	-	6,364,505.57	(6,364,505.57)	-
合计	-	22,887,328.12	(22,887,328.12)	-

注：设定提存计划

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别按工资、奖金和若干津贴的 13%~15%、0.3%~0.5%每月向该等计划缴存费用。此外，本公司为员工提供企业年金福利，分别按工资、奖金和若干津贴的 4%~6%向经政府部门批准的企业年金管理机构每月缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

(20) 应交税费

	2021 年 12 月 31 日	本年应交	本年已交	其他变动	2022 年 12 月 31 日
应交增值税	-	34,966,772.76	(22,614,662.95)	(7,534,333.85)	4,817,775.96
应交所得税	-	377,533.91	(1,146,911.97)	769,378.06	-
应交个人所得税	795,949.89	1,722,624.48	(2,469,237.45)	-	49,336.92
应交教育费附加	173,669.20	1,382,189.11	(1,142,059.42)	-	413,798.89
应交城建税	243,136.87	1,934,780.21	(1,598,598.65)	-	579,318.43
其他	80,712.27	1,731,717.29	(1,731,717.29)	-	80,712.27
合计	1,293,468.23	42,115,617.76	(30,703,187.73)	(6,764,955.79)	5,940,942.47

(21) 其他应付款

	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
押金及保证金	34,443,829.46	29,549,470.34
应付代收费	38,061,382.08	65,312.97
应付股利	4,150,000.00	14,070,000.00
其他	31,162,434.84	21,002,669.55
合计	107,817,646.38	64,687,452.86

六 财务报表项目附注(续)

(22) 一年内到期的非流动负债

	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
一年内到期的租赁负债(附注六(24))	2,234,028.07	2,848,334.12

(23) 其他流动负债

	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
待转销项税额	8,544,465.36	20,640,389.59

(24) 租赁负债

	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
房屋及建筑物	10,904,897.55	15,610,728.49
减：计入一年内到期的非流动负债的租赁负债(附注六(22))	(2,234,028.07)	(2,848,334.12)
合计	8,670,869.48	12,762,394.37

(a) 于 2022 年 12 月 31 日，本公司不存在已签订但尚未开始执行的租赁合同。

(b) 于 2022 年 12 月 31 日，本公司按新租赁准则进行简化处理的短期租赁和低价值资产租赁合同的未来最低应支付租金分别为 1,004,828.50 元和 0.00 元。

(25) 长期应付职工薪酬

	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
应付辞退福利	3,586,703.73	2,511,251.08
减：将于一年内支付的辞退福利(附注六(19))	(1,041,215.09)	(601,421.46)
合计	2,545,488.64	1,909,829.62

六 财务报表项目附注(续)

(26) 实收资本

	2021 年 12 月 31 日		2022 年 12 月 31 日	
	投资金额	所占比例(%)	投资金额	所占比例(%)
广通服	200,000,000.00	100.00	200,000,000.00	100.00

(27) 专项储备

项目	2021 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2022 年 12 月 31 日
安全生产费	-	25,052,687.00	(25,052,687.00)	-

项目	2020 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2021 年 12 月 31 日
安全生产费	-	29,649,527.52	(29,649,527.52)	-

(28) 盈余公积

项目	2021 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2022 年 12 月 31 日
法定盈余公积金	31,137,190.11	692,209.95	-	31,829,400.06

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本公司按年度净利润的 10%提取法定盈余公积金，当法定盈余公积金累计额达到注册资本的 50%以上时，可不再提取。法定盈余公积金经批准后可用于弥补亏损，或者增加实收资本。本公司 2022 年按本公司净利润的 10%提取法定盈余公积金人民币 692,209.95 元(2021 年度：人民币 2,512,717.61 元)。

(29) 未分配利润

	2022 年度	2021 年度
年初未分配利润	96,058,620.03	85,247,190.66
本年增加额	6,922,099.46	25,127,176.09
其中：本年净利润转入	6,922,099.46	25,127,176.09
本年减少额	(4,842,209.95)	(14,315,746.72)
其中：本年提取盈余公积	(692,209.95)	(2,512,717.61)
本年分配利润	(4,150,000.00)	(14,070,000.00)
其他	-	2,266,970.89
本年年末余额	98,138,509.54	96,058,620.03

六　财务报表项目附注(续)

(30)　营业收入和营业成本

	2022 年度		2021 年度	
	收入	成本	收入	成本
电信基建服务收入	1,790,285,006.01	1,671,488,675.24	2,104,803,038.66	1,987,585,304.20
业务流程外判服务收入	256,791,787.96	236,986,140.36	308,495,716.22	285,193,358.00
应用、内容及其他服务收入	594,004,812.38	556,800,075.22	788,009,243.34	733,311,783.82
合计	2,641,081,606.35	2,465,274,890.82	3,201,307,998.22	3,006,090,446.02

本公司主要客户为电信运营商，包括中国电信集团和中国移动集团。2022 年本公司向中国电信集团及下属中通服集团和中国移动集团提供信息化和数字化领域的综合一体化智慧解决方案所带来的收入分别为人民币 7.07 亿元和人民币 6.30 亿元(2021 年：分别为人民币 8.53 亿元和人民币 5.76 亿元），分别占本公司总经营收入 26.77%和 23.85%(2021 年：分别占 26.65%和 17.99%)。另外 2022 年本公司从中国大陆以外地区获取的经营收入为人民币 40.00 万元(2021 年：人民币 14.67 万元)。

(31)　税金及附加

	2022 年度	2021 年度
城市维护建设税	1,934,780.21	2,082,687.66
教育费附加	828,948.52	896,200.60
地方教育费附加	553,240.59	597,095.10
印花税	1,671,357.40	1,235,037.70
其他	60,359.89	280,387.58
合计	5,048,686.61	5,091,408.64

(32)　财务费用

	2022 年度	2021 年度
租赁负债利息支出	480,792.77	595,883.94
减：利息收入	(707,899.13)	(120,406.10)
汇兑损失	-	241,732.52
减：汇兑收益	(954,130.57)	-
手续费	1,925,095.51	768,880.04
合计	743,858.58	1,486,090.40

六 财务报表项目附注(续)

(33) 公允价值变动收益

	2022 年度	2021 年度
交易性金融资产	(1,298,838.65)	-

(34) 营业外收入

	2022 年度	2021 年度
违约金利得	3,750.00	8,000.00
固定资产报废利得	444,140.20	261,651.39
其他	926,055.71	261,348.95
合计	1,373,945.91	531,000.34

(35) 所得税费用

(a) 本年所得税费用组成

	2022 年度	2021 年度
当期所得税费用	377,533.91	(6,584,931.46)
递延所得税费用	(410,071.14)	207,758.46
合计	(32,537.23)	(6,377,173.00)

(b) 所得税费用与本公司会计利润的关系如下：

	2022 年度	2021 年度
利润总额	6,889,562.23	18,750,003.09
适用的所得税税率	15%	15%
按适用税率计算的所得税费用	1,033,434.33	2,812,500.46
永久性差异	956,073.83	1,276,438.26
其中：不能税前扣除的成本	956,073.83	1,276,438.26
未确认可抵扣暂时性差异及经营亏损	4,016,578.72	2,696,012.32
研发费用加计扣除	(6,416,158.02)	(13,154,385.17)
汇算清缴差异	377,533.91	(7,738.87)
本年所得税费用	(32,537.23)	(6,377,173.00)

六　财务报表项目附注(续)

(36)　按性质分类的费用

利润表中的营业成本、销售费用、管理费用、研发费用和财务费用按照性质分类，列示如下：

	2022 年度	2021 年度
分包费	1,922,988,027.88	2,222,983,329.51
材料成本	431,860,940.09	627,247,127.19
职工薪酬费用	156,595,950.06	186,502,178.66
折旧和摊销费用	8,845,545.53	9,921,358.64
支付的租金	8,429,943.62	-
财务费用	743,858.58	1,486,090.40
其他费用	98,522,056.56	134,660,548.49
合计	2,627,986,322.32	3,182,800,632.89

(37)　现金流量表补充资料

(a)　将净利润调节为经营活动现金流量

	2022 年度	2021 年度
净利润	6,922,099.46	25,127,176.09
加：资产减值转回	(310,251.83)	(330,289.88)
信用减值损失/(转回)	1,416,202.69	(921,400.67)
固定资产、使用权资产折旧	7,272,068.79	8,574,363.88
无形资产摊销	639,637.58	736,020.13
长期待摊费用摊销	933,839.16	610,974.63
处置及报废固定资产、无形资产和其他长期资产的(收益)/损失	(99,807.62)	39,691.68
递延收益摊销	2,387.72	-
公允价值变动损失	1,298,838.65	-
财务(收益)/费用	(473,337.80)	595,883.94
投资损失	104,185.16	-
递延所得税资产的(增加)/减少	(410,071.14)	207,758.46
存货的减少	810,955.22	1,107,447.84
经营性应收项目的减少	49,100,320.23	45,074,952.91
经营性应付项目的增加/(减少)	79,083,726.23	(48,554,376.78)
经营活动产生的现金流量净额	146,290,792.50	32,268,202.23

六 财务报表项目附注(续)

(37) 现金流量表补充资料(续)

(b) 现金及现金等价物净变动情况

	2022 年度	2021 年度
现金及现金等价物的年末余额	151,035,328.07	176,651,981.76
减：现金及现金等价物的年初余额	(176,651,981.76)	(172,889,250.27)
现金及现金等价物净增加额	(25,616,653.69)	3,762,731.49

(c) 支付的其他与经营活动有关的现金

	2022 年度	2021 年度
受限资金本期变动	(36,706,728.35)	(11,934,204.97)
研发用材料、燃料动力费	(33,092,500.57)	(33,847,374.05)
押金及保证金	(31,067,079.77)	-
安全生产费	(25,052,687.00)	(29,649,527.52)
业务招待费	(3,003,818.81)	(2,996,894.64)
其他	(16,166,166.51)	(9,915,191.89)
合计	(145,088,981.01)	(88,343,193.07)

(d) 支付的其他与筹资活动有关的现金

	2022 年度	2021 年度
偿还租赁负债支付的金额	(2,891,591.01)	(3,195,447.00)

六　财务报表项目附注(续)

(37)　现金流量表补充资料(续)

(e)　本公司持有的现金和现金等价物分析如下

	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
货币资金		
可随时用于支付的银行存款	151,035,328.07	176,651,981.76
使用受限制的其他货币资金	71,620,859.04	34,914,130.69
应收利息	39,163.91	-
年末货币资金余额	222,695,351.02	211,566,112.45
减：使用受限制的货币资金	(71,620,859.04)	(34,914,130.69)
应收利息	(39,163.91)	-
年末现金及现金等价物余额	151,035,328.07	176,651,981.76

七　承诺事项

无。

八　资产负债表日后经营租赁收款额

本公司作为出租人，资产负债表日后应收的租赁收款额的未折现金额汇总如下：

	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
一年以内	6,302,324.80	738,832.50
一到二年	5,340,091.41	938,910.00
二到三年	967,077.36	967,077.36
三到四年	996,089.76	967,077.36
四到五年	-	996,089.76
合计	13,605,583.33	4,607,986.98

九　资产负债表日后事项

无。

十 关联方及其交易

(1) 母公司

(a) 母公司基本情况

	注册地	业务性质
广通服	中国广东	其他电信服务

本公司的最终控制方为中国电信集团有限公司。

(b) 母公司注册资本及其变化

	2021 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2022 年 12 月 31 日
广通服	2,687,716,142.87	-	-	2,687,716,142.87

(c) 母公司对本公司的持股比例和表决权比例

	2022 年 12 月 31 日		2021 年 12 月 31 日	
	持股比例	表决权比例	持股比例	表决权比例
广通服	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

(2) 不存在控制关系的关联方的性质

	与本公司的关系
中国电信财务公司	同受最终控股公司控制
中国电信集团有限公司的其他子公司	同受最终控股公司控制
中通服集团除广通服外其他子公司	同受最终控股公司控制
广东胜通和科技服务有限公司(以下简称“胜通和”)	母公司之联营企业
中国铁塔	中国电信集团有限公司之联营企业

十 关联方及其交易(续)

(3) 本公司与中国电信集团及中通服集团之间的重大交易列示如下：

		2022 年度	2021 年度
销售商品、提供劳务	(i)	707,089,098.93	853,311,760.74
采购商品、接受劳务	(ii)	65,609,085.27	74,824,118.43
利息支出	(iii)	52,744.63	153,674.29
存放于中国电信财务公司的净存款	(iv)	135,360,999.70	(38,300,438.46)
存放于中国电信财务公司存款的利息收入	(v)	184,362.79	55,163.13
资金归集净额	(vi)	132,728,319.95	2,294,150.64

附注：

(i) 主要指本公司为中国电信集团及中通服集团提供：(a)电信基建之设计、施工及监理服务；(b) 电信网络支撑服务、软硬件开发以及其他科技相关服务；(c) 配套电信服务如网络设备维护(包括管线维护、机房维护及基站维护)、渠道(营销)服务、固网及无线增值服务、互联网内容及信息服务；(d) 物资采购服务、仓储、运输及安装服务;(e) 物业租赁服务等。

(ii) 主要指本公司已付及应付中国电信集团及中通服集团:(a)基础电信服务、增值服务及信息应用服务费用；(b) 物流、人才、文化、教育、卫生和其他后勤服务费用；(c) 物资采购服务等费用。

(iii) 主要指本公司从中国电信集团确认租赁负债已付及应付中国电信集团的利息。

(iv) 主要指本公司于中国电信财务公司提供的存款服务下的净存款。

(v) 主要指本公司从中国电信财务公司提供的存款服务中取得的利息收入。

(vi) 指本公司根据广通服资金池安排归集于广通服的资金净额。

本集团与中国电信集团及中通服集团的交易条款由本集团与其协商确定。

十 关联方及其交易(续)

(4) 本公司与中国电信集团及中通服集团的应收应付款净值列示如下：

	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
货币资金	137,099,725.15	1,699,561.54
应收票据	-	305,256.78
应收账款	288,463,019.75	240,395,171.09
预付款项	162,248.14	419,439.21
其他应收款	189,984,984.66	62,638,331.92
合同资产	168,163,852.83	153,740,988.39
其他非流动资产	493,046.93	1,178,314.10
合计	784,366,877.46	460,377,063.03

	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
应付票据	862,943.35	5,289,803.24
应付账款	90,625,296.68	85,389,379.84
其他应付款	5,605,053.69	15,022,164.94
一年内到期的非流动负债	371,318.91	659,108.93
租赁负债	585,367.54	2,969,221.14
合计	98,049,980.17	109,329,678.09

于 2022 年 12 月 31 日，本公司应收中国电信集团款项的减值准备为人民币 2,998,338.30 元(2021 年 12 月 31 日：人民币 2,514,978.25 元)。

于 2022 年 12 月 31 日，本公司确认与中国电信集团新增租赁合同相关的使用权资产人民币 680,747.45 元(2021 年 12 月 31 日：人民币 3,574,167.30 元)。

十 关联方及其交易(续)

(5) 本公司与中国铁塔及胜通和的重大交易列示如下：

		2022 年度	2021 年度
销售商品、提供劳务	(i)	84,054,851.24	119,080,055.71
采购商品、接受劳务	(ii)	77,817,641.97	70,978,792.04

附注：

(i) 主要指本公司为中国铁塔及胜通和提供：(a)电信基建之设计、施工及监理服务；(b) 电信网络支撑服务、软硬件开发以及其他科技相关服务；(c) 配套电信服务如网络设备维护(包括管线维护、机房维护及基站维护)、渠道(营销)服务、固网及无线增值服务、互联网内容及信息服务；(d) 物资采购服务、仓储、运输及安装服务；(e) 物业租赁服务等。

(ii) 主要指本公司已付及应付中国铁塔及胜通和：(a)基础电信服务、增值服务及信息应用服务费用；(b) 物流、人才、文化、教育、卫生和其他后勤服务费用；(c) 物资采购服务等费用。

本公司与中国铁塔及胜通和的交易条款由本公司与其协商确定。

(6) 本公司与中国铁塔及胜通和的应收应付款项净值列示如下：

	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
应收账款	4,070,543.77	11,234,175.77
其他应收款	5,110,205.05	6,328,060.46
合计	9,180,748.82	17,562,236.23

	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
应付票据	22,016,113.34	109,314.00
应付账款	572,091.51	948,969.61
合同负债	2,080,643.51	7,132,921.30
其他应付款	302,190.00	237,780.00
合计	24,971,038.36	8,428,984.91

于 2022 年 12 月 31 日，本公司应收中国铁塔及胜通和款项的减值准备为人名币 18,398.29 元(2021 年 12 月 31 日：人民币 35,194.86 元)。

于 2022 年 12 月 31 日，本公司不存在与中国铁塔及胜通和新增租赁合同相关的使用权资产。

十一 金融工具及其风险

本公司的经营活动会面临各种金融风险：市场风险(主要为外汇风险、利率风险)、信用风险和流动性风险。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。

(1) 市场风险

(a) 外汇风险

外汇风险主要产生于以功能性货币以外的货币计价的金融工具。于 2022 年 12 月 31 日，本公司不存在以功能性货币以外的货币计价的金融工具。本公司预期人民币兑外币升值或贬值不会对本公司的财务状况及经营成果产生重大影响。

(b) 利率风险

于 2022 年 12 月 31 日及 2021 年 12 月 31 日，本公司均不存在短期借款及长期借款，本公司管理层认为本公司不存在重大利率风险。

(2) 信用风险

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产等。于资产负债表日，本公司金融资产的账面价值已代表其最大信用风险敞口；资产负债表表外无为履行财务担保所需支付的款项。

本公司货币资金主要存放于声誉良好并拥有较高信用评级的大型国有银行和中国电信财务公司，本公司认为其不存在重大的信用风险，因对方单位违约而导致的任何重大损失的风险不高。

此外，对于应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产等，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

于 2022 年 12 月 31 日，本公司不存在因债务人抵押而持有的担保物或其他信用增级的情况。

十一 金融工具及其风险(续)

(3) 流动性风险

本公司负责其自身的现金流量预测。本公司财务部门在现金流量预测的基础上，持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

于资产负债表日，本公司各项金融负债及租赁负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

	2022 年 12 月 31 日				
	1 年以内	1-2 年	2-5 年	5 年以上	合计
金融负债—					
应付票据	159,173,069.66	-	-	-	159,173,069.66
应付账款	816,108,707.26	-	-	-	816,108,707.26
其他应付款	103,667,646.38	-	-	-	103,667,646.38
租赁负债(含一年内到期的租赁负债)	2,568,110.59	2,534,516.84	4,449,887.79	2,433,530.00	11,986,045.22
合计	1,085,667,533.89	2,534,516.84	4,449,887.79	2,433,530.00	1,095,085,468.52

	2021 年 12 月 31 日				
	1 年以内	1-2 年	2-5 年	5 年以上	合计
金融负债—					
应付票据	37,627,170.72	-	-	-	37,627,170.72
应付账款	735,271,449.06	-	-	-	735,271,449.06
其他应付款	50,617,452.86	-	-	-	50,617,452.86
租赁负债(含一年内到期的租赁负债)	2,950,874.15	2,940,855.18	7,345,543.05	4,351,066.97	17,588,339.35
合计	826,466,946.79	2,940,855.18	7,345,543.05	4,351,066.97	841,104,411.99

于 2022 年 12 月 31 日，本公司不存在对外担保情况。

于资产负债表日，本公司不存在已签订但尚未开始执行的租赁合同 。

十二 公允价值估计

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(1) 持续的以公允价值计量的资产和负债

于 2022 年 12 月 31 日，持续的以公允价值计量的资产按上述三个层次列示如下：

	第一层次	第二层次	第三层次	合计
金融资产				
交易性金融资产				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的权益工具	-	-	19,538,193.50	19,538,193.50

于 2021 年 12 月 31 日，本公司不存在持续的以公允价值计量的资产和负债。

对于在活跃市场上交易的金融工具，本公司以其活跃市场报价确定其公允价值；对于不在活跃市场上交易的金融工具，本公司采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型主要为现金流量折现模型和市场可比公司模型等。估值技术的输入值主要包括无风险利率、基准利率、缺乏流动性折价等。

十二 公允价值估计(续)

(1) 持续的以公允价值计量的资产和负债(续)

上述第三层次资产和负债变动如下：

	2021 年 12 月 31 日	购入	处置	转入第三层次	转出第三层次	转入联营企业的权益	当期利得或损失总额		2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日仍持有的资产计入当期损益的未实现利得或损失的变动—公允价值变动损益
							计入当期损益的利得或损失	计入其他综合收益的利得或损失		
金融资产										
交易性金融资产										
以公允价值计量且其变动计入当期损益的权益工具	-	20,837,032.15	-	-	-	-	(1,298,838.65)	-	19,538,193.50	-

十二 公允价值估计(续)

(2) 不以公允价值计量但披露其公允价值的资产和负债

本集团以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收款项、其他流动资产、应付款项等，其账面价值与公允价值差异很小。

十三 资本管理

本公司资本管理政策的目标是为了保障本公司能够持续经营，从而为所有者提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整支付给所有者的股利金额、向所有者返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。

本公司的总资本为资产负债表中所列示的所有者权益。本公司不受制于外部强制性资本要求，利用贷款总额对总资产的比率监控资本。本公司不存在短期借款、长期借款及长期应付款，本公司主要通过自有资金满足持续经营的需求。

编号:103685387

此复印件仅供中时讯通信建设有限公司2022年度财务报表及审计报告了普华永道中天北京审字(2022)第20912号]后附之用，其他用途无效。

营业执照

(副本)(1-1)

统一社会信用代码 91110000673111102Q

名　　称　普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所

类　　型　外商投资特殊普通合伙企业分支机构

营业场所　北京市朝阳区东三环中路7号4号楼22层、23层、25层、26层

负 责 人　周星

成立日期　2013年03月28日

营业期限　2013年03月28日至 长期

经营范围　审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询；会计培训；法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

在线扫码获取详细信息

登记机关　北京市工商行政管理局

2017 年09 月01 日

提示：每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

企业信用信息公示系统网址:qyxy.baic.gov.cn

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

证书序号：NO.504316



北京印钞仅供 中时讯通信建设有限公司2022年度财务报表及审计报告广善华永道中天北京审字(2023)第2091号下后附之用 其他用途无效。

会计师事务所分所

执业证书

名　　称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所

负 责 人：周星

办公场所：北京市朝阳区东三环中路7号北京财富中心一期办公楼22层、23层、25层、26层

分所编号：310000071101

批准设立文号：财会函[2012]52号

批准设立日期：2012-12-24

说　明

1、《会计师事务所分所执业证书》是证明会计师事务所经财政部门依法审批，准予设立分所执行业务的凭证。

2、《会计师事务所分所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所分所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

4、会计师事务所分所终止，应当向财政部门交回《会计师事务所分所执业证书》。

发证机关：北京市财政局

二〇一二年十一月二十日

中华人民共和国财政部制

此复印件仅供中时讯通信建设有限公司 2022 年度财务报表及审计报告【普华永道中天北京审字(2023)第 2091 号】后附之用，其他用途无效。





此复印件仅供中时讯通信建设有限公司 2022 年度财务报表及审计报告【普华永道中天北京审字(2023)第 2091 号】后附之用，其他用途无效。



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所 CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2006年6月13日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所 CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2006年8月9日

12

注意事项
NOTES

一、注册会计师执行业务，应当将此证向委托方出示本证书。
二、本证书只供本人使用，不得转让、涂改。
三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补发手续。

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所 CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2007年7月6日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所 CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2007年7月6日

10

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所 CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2006年12月30日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所 CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs


2007年1月29日

11

此复印件仅供中时讯通信建设有限公司 2022 年度财务报表及审计报告【普华永道中天北京审字(2023)第 2091 号】后附之用，其他用途无效。







姓名 Full name 邱宁
性别 Sex. 女
出生日期 Date of birth 1991-08-01
工作单位 Working unit 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所
身份证号码 Identity card No. 131022199108012021X

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

姓名：邱宁
证书编号：310000070841

证书编号：
No. of Certificate 310000070841

批准注册协会：
Authorized Institute of CPAs 北京注册会计师协会

发证日期：
Date of Issuance 2019 年/y 08 月/m 15 日/d

邱宁

年/y 月/m 日/d

此复印件仅供中时讯通信建设有限公司 2022 年度财务报表及审计报告【普华永道中天北京审字(2023)第 2091 号】，其他用途无效

1.2.2. 2023 年度财务审计报告


中时讯通信建设有限公司

2023 年度财务报表及审计报告

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）”进行查验。
报告编码：京24ECSME9F8

中时讯通信建设有限公司

2023 年度财务报表及审计报告

内容	页码
审计报告	1 - 3
2023 年度财务报表	
资产负债表	1 - 2
利润表	3
现金流量表	4
所有者权益变动表	5 - 6
财务报表附注	7 - 51

普华永道

审计报告

普华永道中天北京审字(2024)第 0912 号
(第一页，共三页)

中时讯通信建设有限公司：

一、 审计意见

(一) 我们审计的内容

我们审计了中时讯通信建设有限公司(以下简称“中时讯”)的财务报表，包括2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注。

(二) 我们的意见

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中时讯 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于中时讯，并履行了职业道德方面的其他责任。

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所
中国北京市朝阳区东三环中路 7 号北京财富中心写字楼 A 座 26 楼 邮编 100020
总机: +86 (10) 6533 8888, 传真: +86 (10) 6533 8800, www.pwccn.com

三、 管理层和治理层对财务报表的责任

中时讯管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估中时讯的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算中时讯、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督中时讯的财务报告过程。

四、 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

四、 注册会计师对财务报表审计的责任(续)

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对中时讯持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致中时讯不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

普华永道中天
会计师事务所(特殊普通合伙)
北京分所

注册会计师 胡巍

中国·北京市
2024 年 3 月 27 日

注册会计师 戚雪君

中时讯通信建设有限公司

2023 年 12 月 31 日资产负债表

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

资产	附注	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产			
货币资金	六(1)	351,562,416.23	222,695,351.02
交易性金融资产	六(2)	10,429,258.80	19,538,193.50
应收票据	六(3)	7,875,825.77	2,589,675.96
应收账款	六(4)	971,199,985.33	708,599,906.85
预付款项	六(5)	42,601,369.20	38,487,739.08
其他应收款	六(6)	307,805,408.53	303,528,717.11
存货		1,456,964.47	-
合同资产	六(7)	314,430,496.38	194,979,209.66
其他流动资产		17,239,153.81	3,223,356.23
流动资产合计		2,024,600,878.52	1,493,642,149.41
非流动资产			
固定资产	六(8)	8,138,980.99	11,980,396.25
在建工程		2,881,923.33	-
使用权资产		1,249,505.70	9,308,348.71
无形资产		1,390,851.38	1,824,016.14
长期待摊费用		3,559,611.76	4,259,206.93
递延所得税资产	六(9)	6,223,206.72	6,415,565.82
其他非流动资产		2,845,634.89	3,497,424.18
非流动资产合计		26,289,714.77	37,284,958.03
资产总计		2,050,890,593.29	1,530,927,107.44

中时讯通信建设有限公司

2023年12月31日资产负债表(续)

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

负债和所有者权益	附注	2023年12月31日	2022年12月31日
流动负债			
应付票据	六(11)	165,336,684.05	159,173,069.66
应付账款	六(12)	1,246,647,496.31	816,108,707.26
合同负债	六(13)	136,161,360.47	79,031,151.98
应付职工薪酬	六(14)	29,177,110.78	10,892,828.54
应交税费	六(15)	1,850,909.94	5,940,942.47
其他应付款	六(16)	108,115,804.77	107,817,646.38
一年内到期的非流动负债		782,289.42	2,234,028.07
其他流动负债		22,518,182.00	8,544,465.36
流动负债合计		1,710,589,837.74	1,189,742,839.72
非流动负债			
租赁负债		485,627.90	8,670,869.48
长期应付职工薪酬		3,016,446.95	2,545,488.64
非流动负债合计		3,502,074.85	11,216,358.12
负债合计		1,714,091,912.59	1,200,959,197.84
所有者权益			
实收资本	六(17)	200,000,000.00	200,000,000.00
盈余公积	六(19)	34,052,477.17	31,829,400.06
未分配利润	六(20)	102,746,203.53	98,138,509.54
所有者权益合计		336,798,680.70	329,967,909.60
负债和所有者权益总计		2,050,890,593.29	1,530,927,107.44

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

财务报表由下列负责人签署：

企业负责人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

中时讯通信建设有限公司

2023年度利润表

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

项目	附注	2023年度	2022年度
一、营业收入	六(21)	2,757,739,457.08	2,641,081,606.35
减：营业成本	六(21)、六(25)	2,578,084,347.50	2,465,274,890.82
税金及附加	六(22)	4,245,246.53	5,048,686.61
销售费用	六(25)	18,230.00	107,690.25
管理费用	六(25)	78,526,191.65	79,386,860.35
研发费用	六(25)	83,195,239.12	82,473,022.32
财务费用	六(23)、六(25)	853,834.07	743,858.58
其中：利息费用		159,751.75	480,792.77
利息收入		908,535.16	707,899.13
加：其他收益		159,041.23	490,113.62
投资收益		8,992,531.19	(104,185.16)
公允价值变动收益		4,936,972.74	(1,298,838.65)
信用减值损失		(1,957,710.02)	(1,416,202.69)
资产减值损失		(1,544,811.50)	310,251.83
资产处置收益		1,512,367.51	(77,001.38)
二、营业利润		24,914,759.36	5,950,734.99
加：营业外收入		2,257,870.02	1,373,945.91
减：营业外支出		62,237.77	435,118.67
三、利润总额		27,110,391.61	6,889,562.23
减：所得税费用	六(24)	4,879,620.51	(32,537.23)
四、净利润		22,230,771.10	6,922,099.46
五、其他综合收益的税后净额		-	-
六、综合收益总额		22,230,771.10	6,922,099.46

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

中时讯通信建设有限公司

2023 年度现金流量表

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

项目	附注	2023 年度	2022 年度
一、经营活动产生的现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,688,378,966.19	2,826,778,696.93
收到其他与经营活动有关的现金		29,568,586.75	55,335,153.83
经营活动现金流入小计		2,717,947,552.94	2,882,113,850.76
购买商品、接受劳务支付的现金		(2,302,472,067.62)	(2,386,622,996.95)
支付给职工以及为职工支付的现金		(155,301,629.26)	(175,877,130.02)
支付的各项税费		(34,777,684.29)	(28,233,950.28)
支付其他与经营活动有关的现金	六(26)(c)	(96,350,049.89)	(145,088,981.01)
经营活动现金流出小计		(2,588,901,431.06)	(2,735,823,058.26)
经营活动产生的现金流量净额	六(26)(a)	129,046,121.88	146,290,792.50
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金		23,038,438.63	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		318,264.15	439,202.15
投资活动现金流入小计		23,356,702.78	439,202.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		(3,450,824.59)	(2,669,650.64)
投资支付的现金		-	(20,941,217.31)
支付其他与投资活动有关的现金	六(26)(d)	(27,403,142.64)	(132,728,319.95)
投资活动现金流出小计		(30,853,967.23)	(156,339,187.90)
投资活动产生的现金流量净额		(7,497,264.45)	(155,899,985.75)
三、筹资活动产生的现金流量			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		(4,150,000.00)	(14,070,000.00)
支付其他与筹资活动有关的现金	六(26)(e)	(1,477,371.01)	(2,891,591.01)
筹资活动现金流出小计		(5,627,371.01)	(16,961,591.01)
筹资活动产生的现金流量净额		(5,627,371.01)	(16,961,591.01)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		191,344.57	954,130.57
五、现金及现金等价物净增加额	六(26)(b)	116,112,830.99	(25,616,653.69)
加：年初现金及现金等价物余额		151,035,328.07	176,651,981.76
六、年末现金及现金等价物余额	六(26)(f)	267,148,159.06	151,035,328.07

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

中时讯通信建设有限公司

2023 年度所有者权益变动表

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

项目	附注	实收资本	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
2022 年 12 月 31 日余额		200,000,000.00	-	-	-	31,829,400.06	98,138,509.54	329,967,909.60
2023 年度增减变动额		-	-	-	-	2,223,077.11	4,607,693.99	6,830,771.10
综合收益总额		-	-	-	-	-	22,230,771.10	22,230,771.10
净利润		-	-	-	-	-	22,230,771.10	22,230,771.10
其他综合收益		-	-	-	-	-	-	-
专项储备	六(18)	-	-	-	-	-	-	-
计提专项储备		-	-	-	31,532,472.03	-	-	31,532,472.03
使用专项储备		-	-	-	(31,532,472.03)	-	-	(31,532,472.03)
利润分配	六(20)	-	-	-	-	2,223,077.11	(17,623,077.11)	(15,400,000.00)
提取盈余公积		-	-	-	-	2,223,077.11	(2,223,077.11)	-
对所有者的分配		-	-	-	-	-	(15,400,000.00)	(15,400,000.00)
2023 年 12 月 31 日余额		200,000,000.00	-	-	-	34,052,477.17	102,746,203.53	336,798,680.70

中时讯通信建设有限公司

2023 年度所有者权益变动表(续)

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

项目	附注	实收资本	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
2021 年 12 月 31 日余额		200,000,000.00	-	-	-	31,137,190.11	96,058,620.03	327,195,810.14
2022 年度增减变动额		-	-	-	-	692,209.95	2,079,889.51	2,772,099.46
综合收益总额		-	-	-	-	-	6,922,099.46	6,922,099.46
净利润		-	-	-	-	-	6,922,099.46	6,922,099.46
其他综合收益		-	-	-	-	-	-	-
专项储备	六(18)	-	-	-	-	-	-	-
计提专项储备		-	-	-	25,052,687.00	-	-	25,052,687.00
使用专项储备		-	-	-	(25,052,687.00)	-	-	(25,052,687.00)
利润分配	六(20)	-	-	-	-	692,209.95	(4,842,209.95)	(4,150,000.00)
提取盈余公积		-	-	-	-	692,209.95	(692,209.95)	-
对所有者的分配		-	-	-	-	-	(4,150,000.00)	(4,150,000.00)
2022 年 12 月 31 日余额		200,000,000.00	-	-	-	31,829,400.06	98,138,509.54	329,967,909.60

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

中时讯通信建设有限公司

财务报表附注
2023 年度
(除特别注明外，金额单位为人民币元)

一 公司基本情况

中时讯通信建设有限公司(以下简称“本公司”)是由广东省通信产业服务有限公司(以下简称“广通服”)于2012年6月27日在中华人民共和国广东省广州市成立的有限责任公司。本公司经批准的经营期限为无固定期限；注册资本为人民币200,000,000.00元。

本公司的母公司为广通服，最终母公司为中国电信集团有限公司。

本公司经批准的经营范围为：通信工程设计、施工；通信信息网路集成、智能化建筑设计、施工、综合布线；安全技术防范系统设计、施工、维修；计算机信息系统集成及应用；通信设备的的更新改造、线路大修；承包境外工程；空调制冷工程的设计、施工（以上项目凭该公司有效资质证书经营）；通信网络的维护及无线网络优化，通信仪器、仪表的维修；通信技术开发和培训，通信技术服务；批发、代购、代销通信设备和材料；通信设备租赁；仓储服务，节能服务，软件开发；蓄电池销售维护。

本财务报表由本公司企业负责人于 2024 年 3 月 27 日批准报出。

二 财务报表的编制基础

本财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则——基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。

三 遵循企业会计准则的声明

本公司 2023 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量等有关信息。

四 重要会计政策和会计估计

(1) 会计年度

会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(2) 记账本位币

本公司记账本位币为人民币。本公司根据其经营所处的主要经济环境确定其记账本位币。本财务报表以人民币列示。

四　重要会计政策和会计估计(续)

(3)　外币折算

(a)　外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币入账。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为记账本位币。为购建符合借款费用资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额在资本化期间内予以资本化；其他汇兑差额直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

(b)　外币财务报表的折算

境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益中除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，计入其他综合收益。境外经营的现金流量项目，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

(4)　现金及现金等价物

现金及现金等价物是指库存现金、可随时用于支付的存款，以及持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(5)　金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产、金融负债或权益工具。

(a)　金融资产

(i)　分类和计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：(1)以摊余成本计量的金融资产；(2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

四　重要会计政策和会计估计(续)

(5)　金融工具(续)

(a)　金融资产(续)

(i)　分类和计量(续)

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

债务工具

本公司持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量：

以摊余成本计量：

本公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产主要包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款等。本公司将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的债权投资和长期应收款，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的债权投资列示为其他流动资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益：

本公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产，其余列示为交易性金融资产。

权益工具

本公司将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产；自资产负债表日起预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

四　重要会计政策和会计估计(续)

(5)　金融工具(续)

(a)　金融资产(续)

(i)　分类和计量(续)

此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列示为其他权益工具投资。该类金融资产的相关股利收入计入当期损益。

(ii)　减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、合同资产、应收租赁款等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本公司考虑在资产负债表日无须付出不必要的额外成本和努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据、应收账款和合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。对于应收租赁款，本公司亦选择按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

除上述应收票据、应收账款、合同资产和应收租赁款外，于每个资产负债表日，金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，本公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

本公司对于自初始确认后信用风险未显著增加的、自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于自初始确认后已经发生信用减值的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

四　重要会计政策和会计估计(续)

(5)　金融工具(续)

(a)　金融资产(续)

(ii)　减值(续)

当单项应收账款和合同资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收账款和合同资产划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据和计提方法如下：

应收账款组合 1	运营商组合
应收账款组合 2	非运营商组合
应收账款组合 3	低风险组合

合同资产组合 1	运营商组合
合同资产组合 2	非运营商组合
合同资产组合 3	低风险组合

运营商组合包含与中国电信集团及其子公司(不包括中通服内部各成员单位(以下简称“中通服集团”))(以下简称“中国电信集团”)、中国移动通信集团有限公司及其子公司(以下简称“中国移动集团”)、中国联合网络通信集团有限公司及其子公司、广播电视网络集团有限公司及其子公司、中国铁塔股份有限公司及其子公司(以下简称“中国铁塔集团”)形成的资产。非运营商组合包含与除上述运营商及中通服集团以外的客户形成的资产。低风险组合为中通服集团之间形成的资产。

对于划分为组合的应收账款和合同资产，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

当单项其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据和计提方法如下：

其他应收款组合 1	运营商组合
其他应收款组合 2	非运营商组合
其他应收款组合 3	押金保证金、员工借款及备用金组合
其他应收款组合 4	低风险组合

对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

本公司将计提或转回的损失准备计入当期损益。

四　重要会计政策和会计估计(续)

(5)　金融工具(续)

(a)　金融资产(续)

(iii)　终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；(3)该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

其他权益工具投资终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入留存收益；其余金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入当期损益。

(b)　金融负债

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

本公司的金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债，包括应付票据及应付账款、其他应付款及借款等。该类金融负债按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法进行后续计量。期限在一年以下(含一年)的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，本公司终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(c)　金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

四　重要会计政策和会计估计(续)

(6)　存货

存货包括库存材料、库存商品、发出商品、低值易耗品和包装物等，按成本与可变现净值孰低计量。

存货发出时的成本按个别计价法或加权平均法核算，低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的合同履约成本和销售费用以及相关税费后的金额确定。

本公司的存货盘存制度采用永续盘存制。

(7)　固定资产

固定资产包括机器设备及其他、运输工具。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本公司、且其成本能够可靠计量时予以确认。购置或新建的固定资产按取得时的成本进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠的计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

固定资产折旧采用年限平均法并按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。

固定资产的预计使用寿命、净残值率及年折旧率列示如下：

	预计使用寿命	预计净残值率	年折旧率
机器设备及其他	5-10 年	3%	9.70%-19.40%
运输工具	6-10 年	3%	16.17%-9.70%

对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

四　重要会计政策和会计估计(续)

(8)　无形资产

无形资产包括计算机软件及其他，以成本计量。

(a)　计算机软件及其他

计算机软件及其他按法律规定的专利权的期限 5 年平均摊销。

(b)　定期复核使用寿命和摊销方法

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

(9)　研究与开发

根据内部研究开发项目支出的性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

- 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 能够证明该无形资产将如何产生经济利益；
- 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；以及
- 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

(10)　长期待摊费用

长期待摊费用包括使用权资产改良及其他已经发生但应由本年和以后各年负担的、分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

四　重要会计政策和会计估计(续)

(11)　长期资产减值

固定资产、投资性房地产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入资产减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

(12)　职工薪酬

职工薪酬是本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿，包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利等。

(a)　短期薪酬

短期薪酬包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、住房公积金、工会和教育经费、短期带薪缺勤等。本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(b)　离职后福利

本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。设定提存计划是本公司向独立的基金缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划是除设定提存计划以外的离职后福利计划。于报告期内，本公司的离职后福利主要是为员工缴纳的基本养老保险和失业保险，均属于设定提存计划。

基本养老保险

本公司职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本公司以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本公司在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

四　重要会计政策和会计估计(续)

(12)　职工薪酬(续)

(c)　辞退福利

本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

预期在资产负债表日起一年内需支付的辞退福利，列示为应付职工薪酬。

(13)　预计负债

因产品质量保证、亏损合同等形成的现时义务，当履行该义务很可能导致经济利益的流出，且其金额能够可靠计量时，确认为预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

(14)　递延所得税资产和递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)，且初始确认的资产和负债未导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：

四　重要会计政策和会计估计(续)

(14)　递延所得税资产和递延所得税负债(续)

- 递延所得税资产和递延所得税负债与同一税收征管部门对本公司内同一纳税主体征收的所得税相关；
- 本公司内该纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利。

(15)　收入确认

本公司的收入主要来源于如下业务类型：

- 电信基建服务—工程施工；
- 电信基建服务—工程设计
- 业务流程外判服务—信息技术基础设施管理；
- 应用、内容及其他服务—系统集成服务。

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。履约义务，是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。交易价格，是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，但不包含代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。

满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行的履约义务，本公司按照履约进度，在一段时间内确认收入：

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗所带来的经济利益；
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。否则，本公司在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。

本公司的主要业务，包括工程施工、信息技术基础设施管理等业务，均属于在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度在合同期内确认收入。

本公司主要采用产出法确定履约进度，即根据已转移给客户的商品或服务对于客户的价值确定履约进度。

合同资产，是指本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。有关合同资产减值的会计政策，具体参见附注四(5)。本公司拥有的无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务。

四　重要会计政策和会计估计(续)

(15)　收入确认(续)

同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。但在有确凿证据表明合同折扣或可变对价仅与合同中一项或多项(而非全部)履约义务相关的，本公司将该合同折扣或可变对价分摊至相关一项或多项履约义务。单独售价，是指本公司向客户单独销售商品或服务的价格。单独售价无法直接观察的，本公司综合考虑能够合理取得的全部相关信息，并最大限度地采用可观察的输入值估计单独售价。

本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本公司的身份是主要责任人还是代理人。本公司在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确定。

本公司为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，确认为一项资产：(1)该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关；(2)该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；(3)该成本预期能够收回。上述资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

(16)　政府补助

政府补助为本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括税费返还、财政补贴等。

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

四　重要会计政策和会计估计(续)

(16)　政府补助(续)

与资产相关的政府补助，确认为递延收益并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分摊计入损益；与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。本公司对同类政府补助采用相同的列报方式。

与日常活动相关的政府补助纳入营业利润，与日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

本公司收到的政策性优惠利率贷款，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。本公司直接收取的财政贴息，冲减相关借款费用。

(17)　租赁

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。

本公司作为承租人

本公司于租赁期开始日确认使用权资产，并按尚未支付的租赁付款额的现值确认租赁负债。租赁付款额包括固定付款额，以及在合理确定将行使购买选择权或终止租赁选择权的情况下需支付的款项等。按销售额的一定比例确定的可变租金不纳入租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。本公司将自资产负债表日起一年内(含一年)支付的租赁负债，列示为一年内到期的非流动负债。

本公司的使用权资产包括租入的房屋及建筑物、机器设备及运输工具等。使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括租赁负债的初始计量金额、租赁期开始日或之前已支付的租赁付款额、初始直接费用等，并扣除已收到的租赁激励。本公司能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；若无法合理确定租赁期届满时是否能够取得租赁资产所有权，则在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。当可收回金额低于使用权资产的账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额。

对于租赁期不超过 12 个月的短期租赁和单项资产全新时价值较低的低价值资产租赁，本公司选择不确认使用权资产和租赁负债，将相关租金支出在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。

四　重要会计政策和会计估计(续)

(17)　租赁(续)

租赁发生变更且同时符合下列条件时，本公司将其作为一项单独租赁进行会计处理：(1)该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；(2)增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

当租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理时，除财政部规定的可以采用简化方法的合同变更外，本公司在租赁变更生效日重新确定租赁期，并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，重新计量租赁负债。租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

本公司作为出租人

实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁为融资租赁。其他的租赁为经营租赁。

(a)　经营租赁

本公司经营租出自有的房屋建筑物、机器设备及运输工具时，经营租赁的租金收入在租赁期内按照直线法确认。

当租赁发生变更时，本公司自变更生效日起将其作为一项新租赁，并将与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额作为新租赁的收款额。

(b)　融资租赁

于租赁期开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认相关资产。本公司集团将应收融资租赁款列示为长期应收款，自资产负债表日起一年内(含一年)收取的应收融资租赁款列示为一年内到期的非流动资产。

(18)　利润分配

拟发放的利润于股东批准的当期，确认为负债。

四　重要会计政策和会计估计(续)

(19)　重要会计估计和判断

本公司根据历史经验和其他因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键判断进行持续的评价。

下列重要会计估计及关键假设存在会导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整的重要风险：

(a)　应收账款与合同资产预期信用损失准备

本公司采用减值矩阵确定应收账款和合同资产的预期信用损失准备。本公司对具有类似风险特征的各类应收账款和合同资产确定相应的损失准备的比例。减值矩阵基于本公司历史逾期比例考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的前瞻性信息确定。于 2023 年 12 月 31 日，本公司已重新评估历史可观察的逾期比例并考虑了前瞻性信息的变化。该预期信用损失准备的金额将随本公司的估计而发生变化。本公司的应收账款和合同资产的预期信用损失准备的具体情况详见附注四(5)。

(b)　系统集成业务收入确认

本公司对系统集成业务合同进行评估，识别合同中所包含的各单项履约义务，识别单项履约义务需要在某些情况下进行判断，以确定合同中承诺的多项商品或服务应单独核算还是应作为一个组合核算。对于包含多于一项履约义务的系统集成业务合同，本公司将交易价格以相对单独售价为基础分摊至各项履约义务，单独售价是指本公司向客户单独出售一项已承诺的商品或服务的价格。如果单独售价无法直接观察到，本公司采用适当的技术对其进行估计，以使得最终分摊到任何履约义务的交易价格都能反映本公司因向客户转让已承诺的商品或服务而预计有权获得之对价金额。

(c)　公允价值计量和估值程序

本公司的某些资产和负债在财务报表中按公允价值计量。本公司为公允价值计量确定适当的估值技术和输入值。在对某项资产或负债的公允价值作出估计时，本公司采用可获得的可观察市场数据。如果无法获得第一层次输入值，本公司会聘用第三方有资质的评估师来执行估价。本公司会与有资质的外部估价师紧密合作，以确定适当的估值技术和相关模型的输入值。在确定各类资产和负债的公允价值的过程中所采用的估值技术和输入值的相关信息在附注十二(1)中披露。

四　重要会计政策和会计估计(续)

(20)　重要会计政策变更

财政部于 2022 年颁布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通知》(以下简称“解释 16 号”)。本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，并以净额方式确认与租赁负债和使用权资产的暂时性差异有关的递延所得税。自 2023 年 1 月 1 日起，本公司执行解释 16 号中有关单项交易产生的资产和负债相关递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理规定，且针对上述交易产生的等额可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异，分别确认递延所得税资产和递延所得税负债，并在附注中分别披露，2022 年 12 月 31 日相关附注披露已相应调整。执行解释 16 号的上述规定对本公司 2022 年度当期损益、2022 年 1 月 1 日和 2022 年 12 月 31 日的各报表项目均无重大影响。

五　税项

(1)　本公司适用的主要税种及其税率列示如下：

税种	税率	税基
企业所得税(a)	15%	应纳税所得额
增值税	3%-13%	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)
城市维护建设税	7%	缴纳的增值税税额
教育费附加	3%	缴纳的增值税税额
地方教育费附加	2%	缴纳的增值税税额

注(a)：于 2020 年 12 月 1 日，本公司获得广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局批准的《高新技术企业证书》，证书编号为 GR202044006806，有效期三年。2023 年，本公司再次获得广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局批准的《高新技术企业证书》，证书编号为 GR202344000464，该证书的有效期为 3 年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定，2023 年度适用的企业所得税税率为 15%(2022 年度：15%)。

六 财务报表项目附注

(1) 货币资金

	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
银行存款	116,005,718.12	13,974,766.83
存放于中国电信集团财务有限公司(以下简称“中国电信财务公司”)款项	184,467,506.28	137,060,561.24
其他货币资金	51,048,604.02	71,620,859.04
应收利息	40,587.81	39,163.91
合计	351,562,416.23	222,695,351.02

受到限制的货币资金明细如下：

	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
银行承兑汇票保证金	50,177,119.62	37,998,228.21
履约保证金	871,484.40	497,565.49
诉讼冻结资金	33,325,065.34	33,125,065.34
合计	84,373,669.36	71,620,859.04

(2) 交易性金融资产

	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
交易性权益工具投资	10,429,258.80	19,538,193.50

(3) 应收票据

	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
商业承兑汇票	5,886,215.96	1,515,291.45
银行承兑汇票	1,989,609.81	1,074,384.51
减：坏账准备	-	-
合计	7,875,825.77	2,589,675.96

(a) 于2023年12月31日，本公司不存在已背书或已贴现但尚未到期的应收票据。

六 财务报表项目附注(续)

(3) 应收票据(续)

(b) 坏账准备

本公司对于应收票据，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。本公司经评估认为所持有的银行承兑汇票和商业承兑汇票不存在重大的信用风险，预期信用损失金额不重大。

(4) 应收账款

	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
应收账款	1,012,090,455.21	747,335,995.72
减：坏账准备	(40,890,469.88)	(38,736,088.87)
净额	971,199,985.33	708,599,906.85

(a) 应收账款账龄分析如下：

	2023 年 12 月 31 日		2022 年 12 月 31 日	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1 年以内	921,715,310.44	(3,844,682.03)	680,783,165.78	(2,366,245.32)
1-2 年	52,992,004.28	(4,243,612.51)	22,581,942.55	(1,648,287.43)
2-3 年	3,656,932.13	(931,857.76)	9,506,291.45	(2,624,978.16)
3-4 年	3,569,819.27	(2,031,298.07)	3,223,610.31	(1,624,632.22)
4-5 年	1,065,278.12	(816,408.54)	2,597,199.15	(1,828,159.26)
5 年以上	29,091,110.97	(29,022,610.97)	28,643,786.48	(28,643,786.48)
合计	1,012,090,455.21	(40,890,469.88)	747,335,995.72	(38,736,088.87)

(b) 2023 年度，本公司不存在因金融资产转移而终止确认的应收账款(2022 年度：无)。

(c) 坏账准备：

本公司对于应收账款，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。应收账款计提坏账准备的情况如下：

类别	2022 年 12 月 31 日	本年计提	本年转回	本年转销	其他	2023 年 12 月 31 日
应收账款	38,736,088.87	2,154,381.01	-	-	-	40,890,469.88

(i) 于 2023 年 12 月 31 日，本公司不存在单项计提坏账准备的应收账款(2022 年 12 月 31 日：无)。

六　财务报表项目附注(续)

(4)　应收账款(续)

(c)　坏账准备：(续)

(ii)　组合计提坏账准备的应收账款分析如下：

组合 1：

	2023 年 12 月 31 日			2022 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备		账面余额	坏账准备	
	金额	整个存续期预期信用损失率(%)	金额	金额	整个存续期预期信用损失率(%)	金额
1 年以内	395,363,660.21	0.20	(790,727.33)	322,288,013.71	0.20	(644,576.03)
1-2 年	42,956,133.91	5.60	(2,405,543.50)	17,607,426.80	5.90	(1,038,838.18)
2-3 年	2,521,872.92	16.90	(426,196.52)	4,287,853.51	17.70	(758,950.07)
3-4 年	1,731,709.33	40.60	(703,073.99)	2,403,800.49	46.10	(1,108,152.03)
4-5 年	554,357.85	69.30	(384,169.99)	1,433,187.34	71.30	(1,021,862.57)
5 年以上	2,345,720.17	100.00	(2,345,720.17)	2,031,437.86	100.00	(2,031,437.86)
合计	445,473,454.39		(7,055,431.50)	350,051,719.71		(6,603,816.74)

组合 2

	2023 年 12 月 31 日			2022 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备		账面余额	坏账准备	
	金额	整个存续期预期信用损失率(%)	金额	金额	整个存续期预期信用损失率(%)	金额
1 年以内	508,992,453.78	0.60	(3,053,954.70)	344,333,860.18	0.50	(1,721,669.29)
1-2 年	9,054,527.13	20.30	(1,838,069.01)	4,322,335.09	14.10	(609,449.25)
2-3 年	1,118,719.55	45.20	(505,661.24)	5,140,573.24	36.30	(1,866,028.09)
3-4 年	1,824,483.62	72.80	(1,328,224.08)	819,809.82	63.00	(516,480.19)
4-5 年	510,920.27	84.60	(432,238.55)	1,095,511.81	73.60	(806,296.69)
5 年以上	26,676,890.80	100.00	(26,676,890.80)	26,612,348.62	100.00	(26,612,348.62)
合计	548,177,995.15		(33,835,038.38)	382,324,438.76		(32,132,272.13)

于 2023 年 12 月 31 日，本公司组合 3 账面余额为人民币 18,439,005.67(2022 年 12 月 31 日：14,959,837.25)元，未计提减值准备(2022 年 12 月 31 日：无)。

(d)　2023 年度，本公司不存在实际核销的应收账款。

(e)　于 2023 年 12 月 31 日，本公司不存在质押给银行作为取得短期借款的应收账款。

六 财务报表项目附注(续)

(4) 应收账款(续)

(f) 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

	账面余额	占应收账款合计的比例(%)	坏账准备
单位 1	258,085,500.80	25.50	(3,299,370.03)
单位 2	142,352,935.81	14.07	(2,501,059.53)
单位 3	23,606,029.35	2.33	(141,636.18)
单位 4	22,402,182.40	2.21	(134,413.09)
单位 5	20,948,264.49	2.07	(125,689.59)
合计	467,394,912.85	46.18	(6,202,168.42)

(5) 预付款项

(a) 预付款项按账龄分析如下：

	2023 年 12 月 31 日		2022 年 12 月 31 日	
	账面余额	占总额比例(%)	账面余额	占总额比例(%)
1 年以内	42,439,121.06	99.62	38,325,490.94	99.58
3 年以上	162,248.14	0.38	162,248.14	0.42
小计	42,601,369.20	100.00	38,487,739.08	100.00
减：减值准备	-		-	
合计	42,601,369.20		38,487,739.08	

(b) 按欠款方归集的年末余额前五名的预付款项情况

债务人名称	账面余额	占预付款项合计的比例(%)	坏账准备
单位 1	4,354,404.70	10.22	-
单位 2	4,178,284.81	9.81	-
单位 3	2,825,522.70	6.63	-
单位 4	1,852,100.00	4.35	-
单位 5	1,837,263.18	4.31	-
合计	15,047,575.39	35.32	-

六　财务报表项目附注(续)

(6)　其他应收款

	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
应收资金集中款	195,827,801.93	168,424,659.29
应收押金和保证金	43,102,599.80	89,358,203.23
应收代垫款	39,298,457.88	16,801,493.51
应收代收款及其他	29,900,484.37	29,464,967.52
小计	308,129,343.98	304,049,323.55
减：坏账准备	(323,935.45)	(520,606.44)
净额	307,805,408.53	303,528,717.11

(a)　其他应收款账龄分析如下：

	2023 年 12 月 31 日		2022 年 12 月 31 日	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1 年以内	300,541,056.43	(323,935.45)	296,461,036.00	(520,606.44)
5 年以上	7,588,287.55	-	7,588,287.55	-
合计	308,129,343.98	(323,935.45)	304,049,323.55	(520,606.44)

(b)　按预期信用损失计提方法分类披露

	自初始确认后信用风险未显著增加的其他应收款		自初始确认后已经发生信用减值的其他应收款		合计
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	坏账准备
2022 年 12 月 31 日	304,049,323.55	(520,606.44)	-	-	(520,606.44)
2023 年 12 月 31 日	308,129,343.98	(323,935.45)	-	-	(323,935.45)

于 2023 年 12 月 31 日，本公司不存在自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的其他应收款(2022 年 12 月 31 日：无)。

(c)　其他应收款减值准备变动情况如下：

类别	2022 年 12 月 31 日	本年计提	本年转回	本年转销	其他	2023 年 12 月 31 日
其他应收款	520,606.44	-	(196,670.99)	-	-	323,935.45

六 财务报表项目附注(续)

(6) 其他应收款(续)

(d) 按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	账面余额	主要欠款年限	占其他应收款项合计的比例(%)	坏账准备
单位 1	208,853,719.63	1 年以内	67.78	-
单位 2	33,276,252.23	1 年以内	10.80	(66,552.50)
单位 3	26,455,136.52	1 年以内	8.59	(158,730.83)
单位 4	9,180,249.42	1 年以内	2.98	(55,081.50)
单位 5	5,552,069.07	1 年以内	1.80	(11,104.14)
合计	283,317,426.87		91.95	(291,468.97)

(7) 合同资产

	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
合同资产	319,318,556.25	198,974,247.32
减：合同资产减值准备	(2,042,424.98)	(497,613.48)
小计	317,276,131.27	198,476,633.84
减：列示于其他非流动资产的合同资产	(2,845,634.89)	(3,497,424.18)
合计	314,430,496.38	194,979,209.66

合同资产无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

(a) 按预期信用损失计提方法分类披露如下：

	按单项计提坏账准备的合同资产		按组合计提坏账准备的合同资产		合计
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	坏账准备
2022 年 12 月 31 日	-	-	198,974,247.32	(497,613.48)	(497,613.48)
2023 年 12 月 31 日	-	-	319,318,556.25	(2,042,424.98)	(2,042,424.98)

(b) 合同资产减值准备变动如下：

类别	2022 年 12 月 31 日	本年计提	本年转回	本年转销/核销	其他	2023 年 12 月 31 日	原因
合同资产	497,613.48	1,544,811.50	-	-	-	2,042,424.98	根据获取的资料判断计提

六 财务报表项目附注(续)

(8) 固定资产

	机器设备及其他	运输工具	合计
原价			
2022 年 12 月 31 日	31,072,208.27	20,578,075.37	51,650,283.64
本年增加			
购置	125,537.10	-	125,537.10
处置及报废	-	(534,800.00)	(534,800.00)
2023 年 12 月 31 日	31,197,745.37	20,043,275.37	51,241,020.74
累计折旧			
2022 年 12 月 31 日	(23,388,959.48)	(16,280,927.91)	(39,669,887.39)
本年增加			
计提	(2,723,351.91)	(1,227,556.45)	(3,950,908.36)
处置及报废	-	518,756.00	518,756.00
2023 年 12 月 31 日	(26,112,311.39)	(16,989,728.36)	(43,102,039.75)
减值准备			
2022 年 12 月 31 日	-	-	-
2023 年 12 月 31 日	-	-	-
账面价值			
2022 年 12 月 31 日	7,683,248.79	4,297,147.46	11,980,396.25
2023 年 12 月 31 日	5,085,433.98	3,053,547.01	8,138,980.99

于 2023 年 12 月 31 日，本公司不存在将固定资产用于债务抵押情况(2022 年 12 月 31 日：无)。

2023 年度计入营业成本、管理费用及研发费用的折旧费用分别为：人民币 982,145.15 元、人民币 2,210,542.34 元及人民币 758,220.87 元(2022 年度：人民币 1,106,377.45 元、人民币 1,586,068.63 元及人民币 2,128,896.64 元)。

(a) 于2023年12月31日及2022年12月31日，本公司均不存在经营租出的固定资产。

六 财务报表项目附注(续)

(8) 固定资产(续)

(b) 于 2023 年 12 月 31 日及 2022 年 12 月 31 日，本公司不存在物业的权属证书转移手续尚未办理完毕的情况。

(c) 于 2023 年 12 月 31 日及 2022 年 12 月 31 日，本公司不存在暂时闲置的固定资产。

(9) 递延所得税资产和负债

(a) 未经抵销的递延所得税资产

	2023 年 12 月 31 日		2022 年 12 月 31 日	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损
资产减值准备	5,176,982.93	34,513,219.50	4,651,604.70	31,010,697.98
应付职工薪酬	1,589,182.16	10,594,547.71	1,569,135.32	10,460,902.15
租赁负债(附注四(20))	190,187.60	1,267,917.32	1,396,252.31	9,308,348.71
其他	-	-	194,825.80	1,298,838.65
合计	6,956,352.69	46,375,684.53	7,811,818.13	52,078,787.49

除预计 1 年后转回的租赁负债等项目对应的递延所得税资产外，其他递延所得税资产预计主要于 1 年内(含 1 年)转回。

(b) 公司未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损分析如下：

	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
可抵扣亏损	-	26,777,191.44

(c) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期：

	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
2032 年	-	26,777,191.44

六　财务报表项目附注(续)

(9)　递延所得税资产和负债(续)

(d)　未经抵销的递延所得税负债

	2023 年 12 月 31 日		2022 年 12 月 31 日	
	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异
交易性金融资产	545,720.11	3,638,134.09	-	-
使用权资产((附注四(20))	187,425.86	1,249,505.70	1,396,252.31	9,308,348.71
合计	733,145.97	4,887,639.79	1,396,252.31	9,308,348.71

除预计 1 年后转回使用权资产对应的递延所得税负债外，其余递延所得税负债预计主要于 1 年内(含 1 年)转回。

(e)　抵销后的递延所得税资产和递延所得税负债净额列示如下：

	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
递延所得税资产净额	6,223,206.72	6,415,565.82
递延所得税负债净额	-	-

六　财务报表项目附注(续)

(10)　资产减值及损失准备

	2022 年 12 月 31 日	本年计提	本年减少 转回	核销	其他增减变动	2023 年 12 月 31 日
应收账款坏账准备	38,736,088.87	2,154,381.01	-	-	-	40,890,469.88
其他应收款坏账准备	520,606.44	-	(196,670.99)	-	-	323,935.45
合同资产减值准备	497,613.48	1,544,811.50	-	-	-	2,042,424.98
合计	39,754,308.79	3,699,192.51	(196,670.99)	-	-	43,256,830.31

	2021 年 12 月 31 日	本年计提	本年减少 转回	核销	其他增减变动	2022 年 12 月 31 日
应收账款坏账准备	37,510,054.29	1,226,034.58	-	-	-	38,736,088.87
其他应收款坏账准备	330,438.33	211,335.79	(21,167.68)	-	-	520,606.44
合同资产减值准备	420,824.27	76,789.21	-	-	-	497,613.48
其他	387,041.04	-	(387,041.04)	-	-	-
合计	38,648,357.93	1,514,159.58	(408,208.72)	-	-	39,754,308.79

六 财务报表项目附注(续)

(11) 应付票据

	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	164,083,465.54	159,173,069.66
商业承兑汇票	1,253,218.51	-
合计	165,336,684.05	159,173,069.66

(12) 应付账款

(a) 应付账款主要明细如下：

	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
应付工程款	1,017,489,507.18	666,828,323.93
应付购货款	170,651,852.16	90,310,455.31
其他	58,506,136.97	58,969,928.02
合计	1,246,647,496.31	816,108,707.26

(b) 应付账款账龄分析如下：

	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
1 年以内	1,235,695,002.62	810,184,449.63
1-2 年	10,952,493.69	5,924,257.63
合计	1,246,647,496.31	816,108,707.26

(13) 合同负债

	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
电信基建服务	136,161,360.47	75,625,778.28
其他服务	-	3,405,373.70
合计	136,161,360.47	79,031,151.98

包括在 2022 年 12 月 31 日账面价值中的人民币 79,031,151.98 元合同负债已于 2023 年度转入营业收入(2022 年度：人民币 198,902,262.27 元)，包括电信基建服务人民币 75,625,778.28 元(2022 年度：人民币 196,523,984.35 元)，其他服务人民币 3,405,373.70 元(2022 年度：人民币 2,378,277.92 元)。

六　财务报表项目附注(续)

(14)　应付职工薪酬

	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
应付短期薪酬(a)	28,154,593.60	9,851,613.45
应付设定提存计划(b)	-	-
应付辞退福利	1,022,517.18	1,041,215.09
合计	29,177,110.78	10,892,828.54

(a)　短期薪酬

	2022 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2023 年 12 月 31 日
工资、奖金、津贴和补贴	2,977,415.03	116,816,291.99	(98,194,896.47)	21,598,810.55
职工福利费	-	4,786,373.47	(4,786,373.47)	-
社会保险费	-	7,540,188.00	(7,540,188.00)	-
其中：医疗保险费	-	6,593,107.17	(6,593,107.17)	-
工伤保险费	-	946,627.49	(946,627.49)	-
其他	-	453.34	(453.34)	-
住房公积金	-	7,699,244.32	(7,699,244.32)	-
工会经费和职工教育经费	6,874,198.42	3,435,068.26	(3,753,483.63)	6,555,783.05
劳务费	-	459,344.46	(459,344.46)	-
合计	9,851,613.45	140,736,510.50	(122,433,530.35)	28,154,593.60

(b)　设定提存计划

	2022 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2023 年 12 月 31 日
基本养老保险	-	13,064,585.66	(13,064,585.66)	-
失业保险费	-	260,521.01	(260,521.01)	-
年金缴费	-	4,977,112.92	(4,977,112.92)	-
合计	-	18,302,219.59	(18,302,219.59)	-

注：设定提存计划

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别按工资、奖金和若干津贴的 14%、0.8%每月向该等计划缴存费用。此外，本公司为员工提供企业年金福利，分别按工资、奖金和若干津贴的 4%-5%向经政府部门批准的企业年金管理机构每月缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

六 财务报表项目附注(续)

(15) 应交税费

	2022 年 12 月 31 日	本年应交	本年已交	其他变动	2023 年 12 月 31 日
应交增值税	4,817,775.96	7,425,842.31	(29,482,772.08)	17,239,153.81	-
应交所得税	-	4,687,261.41	(432,901.09)	(3,223,356.23)	1,031,004.09
应交个人所得税	49,336.92	1,948,521.94	(1,635,018.01)	-	362,840.85
应交教育费附加	413,798.89	1,164,939.46	(1,421,924.71)	-	156,813.64
应交城建税	579,318.43	1,626,394.39	(1,986,173.73)	-	219,539.09
其他	80,712.27	1,458,634.84	(1,458,634.84)	-	80,712.27
合计	5,940,942.47	18,311,594.35	(36,417,424.46)	14,015,797.58	1,850,909.94

(16) 其他应付款

	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
押金及保证金	23,316,508.53	34,443,829.46
应付代收费	41,014,974.62	38,061,382.08
应付股利	15,400,000.00	4,150,000.00
其他	28,384,321.62	31,162,434.84
合计	108,115,804.77	107,817,646.38

(17) 实收资本

	2022 年 12 月 31 日及 2023 年 12 月 31 日	比例(%)
广通服	200,000,000.00	100.00

(18) 专项储备

项目	2022 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2023 年 12 月 31 日
安全生产费	-	31,532,472.03	(31,532,472.03)	-

项目	2021 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2022 年 12 月 31 日
安全生产费	-	25,052,687.00	(25,052,687.00)	-

六　财务报表项目附注(续)

(19)　盈余公积

项目	2022 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2023 年 12 月 31 日
法定盈余公积金	31,829,400.06	2,223,077.11	-	34,052,477.17

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本公司按年度净利润的 10%提取法定盈余公积金，当法定盈余公积金累计额达到注册资本的 50%以上时，可不再提取。法定盈余公积金经批准后可用于弥补亏损，或者增加实收资本。本公司 2023 年按本公司净利润的 10%提取法定盈余公积金人民币 2,223,077.11 元(2022 年度：按本公司归属于母公司净利润的 10%提取，共人民币 692,209.95 元)。

(20)　未分配利润

根据 2023 年 12 月 31 日股东决议，本公司向股东分配利润人民币 15,400,000.00 元(2022 年度：人民币 4,150,000.00 元)。

	2023 年度	2022 年度
年初未分配利润	98,138,509.54	96,058,620.03
本年增加额	22,230,771.10	6,922,099.46
其中：本年净利润转入	22,230,771.10	6,922,099.46
本年减少额	(17,623,077.11)	(4,842,209.95)
其中：本年提取盈余公积	(2,223,077.11)	(692,209.95)
本年分配利润	(15,400,000.00)	(4,150,000.00)
本年年末余额	102,746,203.53	98,138,509.54

六　财务报表项目附注(续)

(21)　营业收入和营业成本

	2023 年度		2022 年度	
	收入	成本	收入	成本
电信基建服务收入	1,919,544,634.41	1,806,775,968.81	1,790,285,006.01	1,671,488,675.24
业务流程外判服务收入	233,047,906.74	213,848,752.55	256,791,787.96	236,986,140.36
应用、内容及其他服务收入	605,146,915.93	557,459,626.14	594,004,812.38	556,800,075.22
合计	2,757,739,457.08	2,578,084,347.50	2,641,081,606.35	2,465,274,890.82

本公司主要客户为电信运营商，包括中国电信集团和中国移动集团。2023 年本公司向中国电信集团和中国移动集团提供信息化和数字化领域的综合一体化智慧解决方案所带来的收入分别为人民币 705.52 百万元和人民币 629.60 百万元(2022 年：分别为人民币 664.40 百万元和人民币 629.68 百万元)，分别占本公司总经营收入 25.58%和 22.83%(2022 年：分别占 25.16%和 23.84%)。另外 2023 年本公司从中国大陆以外地区获取的经营收入为人民币 59.98 万元(2022 年：40.01 万元)。

于 2023 年 12 月 31 日，本公司已签订合同但尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为人民币 2,278.35 百万元，本公司预计上述收入将于 2024 年度及以后年度予以确认。

(22)　税金及附加

	2023 年度	2022 年度
城市维护建设税	1,626,394.39	1,934,780.21
印花税	1,424,097.79	1,671,357.40
教育费附加	697,342.07	828,948.52
地方教育费附加	467,597.39	553,240.59
其他	29,814.89	60,359.89
合计	4,245,246.53	5,048,686.61

六 财务报表项目附注(续)

(23) 财务费用

	2023 年度	2022 年度
加：租赁负债利息支出	159,751.75	480,792.77
利息费用	159,751.75	480,792.77
减：利息收入	(908,535.16)	(707,899.13)
减：汇兑收益	(191,344.57)	(954,130.57)
手续费	1,793,962.05	1,925,095.51
合计	853,834.07	743,858.58

(24) 所得税费用

(a) 本年所得税费用组成

	2023 年度	2022 年度
当期所得税费用	4,687,261.41	377,533.91
递延所得税费用	192,359.10	(410,071.14)
合计	4,879,620.51	(32,537.23)

(b) 所得税费用与本公司会计利润的关系如下：

	2023 年度	2022 年度
利润总额	27,110,391.61	6,889,562.23
适用的所得税税率	15.00%	15.00%
按适用税率计算的所得税费用	4,066,558.74	1,033,434.33
永久性差异	768,076.89	956,073.83
其中：不能税前扣除的成本	768,076.89	956,073.83
未确认可抵扣暂时性差异及经营亏损	-	4,016,578.72
研发费用加计扣除	(3,386,315.78)	(6,416,158.02)
汇算清缴差异	3,431,300.66	377,533.91
本年所得税费用	4,879,620.51	(32,537.23)

六 财务报表项目附注(续)

(25) 按性质分类的费用

利润表中的营业成本、销售费用、管理费用、研发费用和财务费用按照性质分类，列示如下：

	2023 年度	2022 年度
分包费	2,017,308,267.70	1,922,988,027.88
材料成本	473,731,783.46	431,860,940.09
职工薪酬费用	174,899,953.55	156,595,950.06
折旧和摊销费用	6,492,768.26	8,845,545.53
支付的租金	13,282,607.16	8,429,943.62
财务费用	853,834.07	743,858.58
其他费用	54,108,628.14	98,522,056.56
合计	2,740,677,842.34	2,627,986,322.32

(26) 现金流量表补充资料

(a) 将净利润调节为经营活动现金流量

	2023 年度	2022 年度
净利润	22,230,771.10	6,922,099.46
加：资产减值损失/(转回)	1,544,811.50	(310,251.83)
信用减值损失	1,957,710.02	1,416,202.69
固定资产、使用权资产折旧	5,202,757.81	7,272,068.79
无形资产摊销	568,635.62	639,637.58
长期待摊费用摊销	721,374.83	933,839.16
处置及报废固定资产、无形资产和其他长期资产的收益	(1,528,474.02)	(99,807.62)
递延收益摊销		2,387.72
公允价值变动(收益)/损失	(4,936,972.74)	1,298,838.65
财务收益	(31,592.82)	(473,337.80)
投资收益/(损失)	(8,992,531.19)	104,185.16
递延所得税资产的减少/(增加)	192,359.10	(410,071.14)
存货的(增加)/减少	(1,456,964.47)	810,955.22
经营性应收项目的(增加)/减少	(383,929,660.26)	49,100,320.23
经营性应付项目的增加	497,503,897.40	79,083,726.23
经营活动产生的现金流量净额	129,046,121.88	146,290,792.50

六 财务报表项目附注(续)

(26) 现金流量表补充资料(续)

(b) 现金及现金等价物净变动情况

	2023 年度	2022 年度
现金及现金等价物的年末余额	267,148,159.06	151,035,328.07
减：现金及现金等价物的年初余额	(151,035,328.07)	(176,651,981.76)
现金及现金等价物净增加额	116,112,830.99	(25,616,653.69)

(c) 支付其他与经营活动有关的现金

现金流量表中支付其他与经营活动有关的现金主要包括：

	2023 年度	2022 年度
安全生产费	31,532,472.03	25,052,687.00
研发用材料及燃料动力费	24,677,283.92	33,092,500.57
押金及保证金	14,260,776.08	31,067,079.77
受限资金本期变动	12,752,810.32	36,706,728.35
业务经费	1,176,439.55	3,003,818.81
其他	11,950,267.99	16,166,166.51
合计	96,350,049.89	145,088,981.01

(d) 支付的其他与投资活动有关的现金

	2023 年度	2022 年度
支付广通服资金集中款	27,403,142.64	132,728,319.95

(e) 支付的其他与筹资活动有关的现金

	2023 年度	2022 年度
偿还租赁负债支付的金额	1,477,371.01	2,891,591.01

六　财务报表项目附注(续)

(26)　现金流量表补充资料(续)

(f)　本公司持有的现金和现金等价物分析如下

	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
货币资金		
可随时用于支付的银行存款	267,148,159.06	151,035,328.07
使用受限制的其他货币资金	51,048,604.02	71,620,859.04
使用受限制的银行存款	33,325,065.34	-
受到限制的货币资金小计	84,373,669.36	71,620,859.04
应收利息	40,587.81	39,163.91
年末货币资金余额	351,562,416.23	222,695,351.02
减：使用受限制的货币资金	(84,373,669.36)	(71,620,859.04)
减：应收利息	(40,587.81)	(39,163.91)
年末现金及现金等价物余额	267,148,159.06	151,035,328.07

七　承诺事项

于 2023 年 12 月 31 日及 2022 年 12 月 31 日，本公司不存在重大承诺事项。

八　资产负债表日后经营租赁收款额

本公司作为出租人，资产负债表日后应收的租赁收款额的未折现金额汇总如下：

	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
一年以内	3,523,832.41	6,302,324.80
一到二年	7,055,452.28	5,340,091.41
二到三年	10,608,005.93	967,077.36
三到四年	13,941,840.80	996,089.76
四到五年	16,386,362.53	-
五年以上	19,324,847.53	-
合计	70,840,341.48	13,605,583.33

九 资产负债表日后事项

无。

十 关联方及其交易

(1) 母公司

(a) 母公司基本情况

	注册地	业务性质
广通服	中国广东	其他电信服务

本公司的最终控制方为中国电信集团有限公司。

(b) 母公司注册资本及其变化

	2022 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2023 年 12 月 31 日
广通服	2,687,716,142.87	-	-	2,687,716,142.87

(c) 母公司对本公司的持股比例和表决权比例

	2023 年 12 月 31 日		2022 年 12 月 31 日	
	持股比例	表决权比例	持股比例	表决权比例
广通服	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

(2) 不存在控制关系的关联方的性质

	与本公司的关系
中国电信财务公司	同受最终控股公司控制
中国电信集团有限公司的其他子公司	同受最终控股公司控制
中通服集团除广通服外其他子公司	同受最终控股公司控制
广东胜通和科技服务有限公司	母公司之联营企业
中国铁塔集团	中国电信集团有限公司之联营企业

十 关联方及其交易(续)

(3) 本公司与中国电信集团及中通服集团之间的重大交易列示如下：

		2023 年度	2022 年度
提供电信基建服务	(i)	468,526,875.13	488,363,882.08
提供 IT 应用服务	(ii)	108,156,657.44	88,257,058.22
提供末梢电信服务	(iii)	130,736,746.60	122,694,616.53
提供后勤服务	(iv)	5,797,512.91	7,575,437.70
提供物资采购服务	(v)	2,640,360.66	198,104.40
物业租赁服务支出	(vi)	33,559.40	84,428.58
经营后勤服务支出	(vii)	567,658.78	8,984,245.44
物资采购服务支出	(viii)	58,002,132.16	56,540,411.25
利息支出	(ix)	93,561.51	52,744.63
存放于中国电信财务公司的净存款	(x)	47,406,945.04	135,360,999.70
存放于中国电信财务公司存款的利息收入	(xi)	112,594.47	184,362.79
资金拆出净额	(xii)	27,403,142.64	132,728,319.95

附注：

(i) 主要指本公司为中国电信集团及中通服集团提供的电信基建之设计、施工及监理服务。

(ii) 主要指本公司为中国电信集团及中通服集团提供的电信网络支撑服务、软硬件开发以及其他科技相关服务。

(iii) 主要指本公司为中国电信集团及中通服集团提供的配套电信服务如网络设备维护(包括管线维护、机房维护及基站维护)、渠道(营销)服务、固网及无线增值服务、互联网内容及信息服务等。

(iv) 主要指本公司为中国电信集团及中通服集团提供的设施管理服务、广告服务、会议服务、特约维修及设备租赁等服务。

(v) 主要指本公司为中国电信集团及中通服集团提供的物资采购服务、仓储、运输及安装服务。

(vi) 主要指本公司已付及应付中国电信集团及中通服集团业务场地的短期租赁费用。

(vii) 主要指本公司已付及应付中国电信集团及中通服集团的物流、人才、文化、教育、卫生和其他后勤服务费用。

十 关联方及其交易(续)

(3) 本公司与中国电信集团及中通服集团之间的重大交易列示如下：(续)

(viii) 主要指本公司已付及应付中国电信集团及中通服集团的物资采购服务、仓储、运输及安装服务等费用。

(ix) 主要指本公司从中国电信集团及中通服集团取得贷款及确认租赁负债已付及应付中国电信集团的利息。

(x) 主要指本公司于中国电信财务公司提供的存款服务下的净存款。

(xi) 主要指本公司从中国电信财务公司提供的存款服务中取得的利息收入。

(xii) 指本公司为中通服集团提供的资金拆借净额。

本公司与中国电信集团及中通服集团的交易条款由本公司与其协商确定。

(4) 本公司与中国电信集团及中通服集团的应收应付款净值列示如下：

	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
货币资金	184,508,094.09	137,099,725.15
应收账款	273,225,136.44	288,463,019.75
预付款项	836,539.31	162,248.14
应收资金集中管理款	195,827,801.93	168,424,659.29
其他应收款	18,566,882.63	21,560,325.37
合同资产	237,948,923.39	168,163,852.83
其他非流动资产	-	493,046.93
合计	910,913,377.79	784,366,877.46

	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
应付票据	4,068,280.21	862,943.35
应付账款	41,651,141.93	90,625,296.68
合同负债	747,889.31	-
其他应付款	15,635,141.18	5,605,053.69
一年内到期的非流动负债	782,289.42	371,318.91
租赁负债	485,627.90	585,367.54
合计	63,370,369.95	98,049,980.17

于 2023 年 12 月 31 日，本公司应收中国电信集团及中通服集团款项的减值准备为人民币 3,767,715.34 元(2022 年 12 月 31 日：人民币 2,998,338.30 元)。

十 关联方及其交易(续)

(4) 本公司与中国电信集团及中通服集团的应收应付款净值列示如下：(续)

于 2023 年 12 月 31 日，本公司确认与中国电信集团及中通服集团新增租赁合同相关的使用权资产人民币 588,988.27 元(2022 年 12 月 31 日：人民币 680,747.45 元)。

(5) 本公司与中国电信集团之联营企业及其他关联方的重大交易列示如下：

		2023 年度	2022 年度
提供电信基建服务	(i)	53,312,888.51	69,680,626.32
提供 IT 应用服务	(ii)	328,575.73	212,506.00
提供末梢电信服务	(iii)	3,070,690.31	14,083,528.44
提供后勤服务	(iv)	-	78,190.48
提供物业租赁服务	(v)	112,057.04	-
物资采购服务支出	(vi)	233,249,927.21	77,817,641.97

附注：

(i) 主要指本公司为中国电信集团之联营企业及其他关联方提供的电信基建之设计、施工及监理服务。

(ii) 主要指本公司为中国电信集团之联营企业及其他关联方提供的电信网络支撑服务、软硬件开发以及其他科技相关服务。

(iii) 主要本公司为中国电信集团之联营企业及其他关联方提供的配套电信服务如网络设备维护(包括管线维护、机房维护及基站维护)，渠道(营销)服务、固网及无线增值服务、互联网内容及信息服务等。

(iv) 主要指本公司为中国电信集团之联营企业及其他关联方提供的设施管理服务、广告服务、会议服务、特约维修及设备租赁等服务。

(v) 主要指本公司为中国电信集团之联营企业及其他关联方提供的物业租赁服务。

(vi) 主要指本公司已付及应付本公司之联营企业及中国电信集团之联营企业及其他关联方的物资采购服务、仓储、运输及安装服务等的费用。

本公司与本公司之联营企业及中国电信集团之联营企业及其他关联方的交易条款由本公司与其协商确定。

十 关联方及其交易(续)

(6) 本公司与中国电信集团之联营企业及其他关联方的应收应付款项净值列示如下：

	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
应收账款	12,484,923.34	4,070,543.77
预付款项	290,400.00	-
其他应收款	1,439,844.16	5,110,205.05
合同资产	2,473,842.70	-
合计	16,689,010.20	9,180,748.82

	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
应付票据	21,398,927.29	22,016,113.34
应付账款	-	572,091.51
合同负债	2,550,776.28	2,080,643.51
其他应付款	579,910.61	302,190.00
合计	24,529,614.18	24,971,038.36

于 2023 年 12 月 31 日，本公司应收中国电信集团之联营企业及其他关联方款项的减值准备为人民币 32,862.95 元(2022 年 12 月 31 日：人民币 18,398.29 元)。

于 2023 年 12 月 31 日及 2022 年 12 月 31 日，本公司不存在与中国电信集团之联营企业及其他关联方新增租赁合同相关的使用权资产。

十一 金融工具及其风险

本公司的经营活动会面临各种金融风险：市场风险(主要为外汇风险和利率风险)、信用风险和流动性风险。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。

(1) 市场风险

(a) 外汇风险

外汇风险主要产生于以功能性货币以外的货币计价的金融工具。于 2023 年 12 月 31 日，本公司不存在以功能性货币以外的货币计价的金融工具。本公司预期人民币兑外币升值或贬值不会对本公司的财务状况及经营成果产生重大影响。

(b) 利率风险

于 2023 年 12 月 31 日及 2022 年 12 月 31 日，本公司均不存在短期借款及长期借款，本公司管理层认为本公司不存在重大利率风险。

(2) 信用风险

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产等。于资产负债表日，本公司金融资产的账面价值已代表其最大信用风险敞口；资产负债表表外无为履行财务担保所需支付的款项。

本公司货币资金主要存放于声誉良好并拥有较高信用评级的大型国有银行和中国电信财务公司，本公司认为其不存在重大的信用风险，因对方单位违约而导致的任何重大损失的风险不高。

此外，对于应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产等，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

于 2023 年 12 月 31 日及 2022 年 12 月 31 日，本公司因债务人抵押而持有的担保物或其他信用增级的情况。

十一 金融工具及其风险(续)

(3) 流动性风险

本公司负责其自身的现金流量预测。本公司财务部门在现金流量预测的基础上，持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

于资产负债表日，本公司各项金融负债及租赁负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

	2023 年 12 月 31 日				
	1 年以内	1-2 年	2-5 年	5 年以上	合计
金融负债—					
应付票据	165,336,684.05	-	-	-	165,336,684.05
应付账款	1,246,647,496.31	-	-	-	1,246,647,496.31
其他应付款	92,715,804.77	-	-	-	92,715,804.77
租赁负债(含一年内到期的租赁负债)	782,289.42	350,522.01	60,913.26	74,192.63	1,267,917.32
合计	1,505,482,274.55	350,522.01	60,913.26	74,192.63	1,505,967,902.45

	2022 年 12 月 31 日				
	1 年以内	1-2 年	2-5 年	5 年以上	合计
金融负债—					
应付票据	159,173,069.66	-	-	-	159,173,069.66
应付账款	816,108,707.26	-	-	-	816,108,707.26
其他应付款	103,667,646.38	-	-	-	103,667,646.38
租赁负债(含一年内到期的租赁负债)	2,568,110.59	2,534,516.84	4,449,887.79	2,433,530.00	11,986,045.22
合计	1,081,517,533.89	2,534,516.84	4,449,887.79	2,433,530.00	1,090,935,468.52

于 2023 年 12 月 31 日，本公司不存在对外担保情况。

于资产负债表日，本公司不存在已签订但尚未开始执行的租赁合同。

十二 公允价值估计

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(1) 持续的以公允价值计量的资产和负债

于 2023 年 12 月 31 日，持续的以公允价值计量的资产按上述三个层次列示如下：

	第一层次	第二层次	第三层次	合计
交易性金融资产	10,429,258.80	-	-	10,429,258.80

于 2022 年 12 月 31 日，持续的以公允价值计量的资产按上述三个层次列示如下：

	第一层次	第二层次	第三层次	合计
交易性金融资产	-	-	19,538,193.50	19,538,193.50

本公司以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。本年度无第一层次与第二层次间的转换。

对于在活跃市场上交易的金融工具，本公司以其活跃市场报价确定其公允价值；对于不在活跃市场上交易的金融工具，本公司采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型主要为现金流量折现模型和市场可比公司模型等。估值技术的输入值主要包括无风险利率、基准利率、缺乏流动性折价等。

十二 公允价值估计(续)

(1) 持续的以公允价值计量的资产和负债(续)

上述第三层次资产和负债变动如下：

	2022 年 12 月 31 日	购入	处置	转入第三层次	转出第三层次	转入联营企业的权益	当期利得或损失总额		2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日仍持有的资产计入当期损益的未实现利得或损失的变动—公允价值变动损益
							计入当期损益的利得或损失	计入其他综合收益的利得或损失		
交易性金融资产	19,538,193.50	-	-	-	19,538,193.50	-	-	-	-	-

	2021 年 12 月 31 日	购入	处置	转入第三层次	转出第三层次	转入联营企业的权益	当期利得或损失总额		2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日仍持有的资产计入当期损益的未实现利得或损失的变动—公允价值变动损益
							计入当期损益的利得或损失	计入其他综合收益的利得或损失		
交易性金融资产	-	20,837,032.15	-	-	-	-	(1,298,838.65)	-	19,538,193.50	-

(2) 不以公允价值计量但披露其公允价值的资产和负债

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收款项、其他流动资产、应付款项等，其账面价值与公允价值差异很小。

十三 资本管理

本公司资本管理政策的目标是为了保障本公司能够持续经营，从而为所有者提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整支付给所有者的股利金额、向所有者返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。

本公司的总资本为资产负债表中所列示的所有者权益。本公司不受制于外部强制性资本要求，利用贷款总额对总资产的比率监控资本。本公司把贷款总额界定为短期借款、长期借款及长期应付款的总和，于 2023 年 12 月 31 日及 2022 年 12 月 31 日，本公司不存在短期借款、长期借款及长期应付款。本集团主要通过自有资金满足持续经营的需求。

编号：103685387

此复印件仅供 中财讯通信建设有限公司2024年度财务报表及审计报告工商年永道中天北京审字(2024)第0112号使用其他用途无效。

营业执照

(副 本)(1-1)

统一社会信用代码 91110000673111102Q

名　　称　普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所

类　　型　外商投资特殊普通合伙企业分支机构

营业场所　北京市朝阳区东三环中路7号4号楼22层、23层、25层、26层

负 责 人　周星

成立日期　2013年03月28日

营业期限　2013年03月28日至 长期

经营范围　审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询；会计培训；法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

在线扫码获取详细信息

登记机关　北京市工商行政管理局　2017 年 09 月 01 日

提示：每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

企业信用信息公示系统网址：qyxy.baic.gov.cn　　中华人民共和国国家工商行政管理总局监制



此复印件仅供 中财讯通信股份有限公司2023年度财务报表审计报告工作永道中天北京审字(2024)第 0103号附件之用 其他用途无效。

证书序号：NO.504316

会计师事务所分所

执业证书

名　　称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所

负 责 人：周星

办公场所：北京市朝阳区东三环中路7号北京财富中心一期办公楼22层、23层、25层、26层

分所编号：310000071101

批准设立文号：财会函[2012]52号

批准设立日期：2012-12-24

说　明

1、《会计师事务所分所执业证书》是证明会计师事务所经财政部门依法审批，准予设立分所执行业务的凭证。

2、《会计师事务所分所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所分所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

4、会计师事务所分所终止，应当向财政部门交回《会计师事务所分所执业证书》。

发证机关：北京市财政局

二〇一二年十一月三十日

中华人民共和国财政部制

此复印件仅供中时讯通信建设有限公司 2023 年度财务报表及审计报告【普华永道中天北京审字(2024)第 0912 号】后附之用，其他用途无效。



姓名 Full name 胡巍
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1978-01-13
工作单位 Working unit 安永华明会计师事务所
身份证号码 Identity card No. 110221197801130312



胡巍

姓名：胡巍
证书编号：110002432603

110002432603

证书编号：No. of Certificate 北京注册会计师协会

批准注册协会：Authorized Institute of CPAs 2004-06-20

发证日期：Date of Issuance 年/y 月/m 日/d


年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，持有人在本年度可以执行会计师业务。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2011

2006 年 3 月 1 日

此复印件仅供中时讯通信建设有限公司 2023 年度财务报表及审计报告【普华永道中天北京审字(2024)第 0912 号】后附之用，其他用途无效。



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所 CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2006 年 6 月 13 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所 CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2006 年 8 月 9 日

12

注意事项

一、注册会计师执行业务时应将本证书向委托方出示。
二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补发手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所 CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2007 年 7 月 6 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所 CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2007 年 7 月 6 日

10

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所 CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2006 年 12 月 30 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所 CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2007 年 1 月 29 日

11

此复印件仅供中时讯通信建设有限公司 2023 年度财务报表及审计报告【普华永道中天北京审字(2024)第 0912 号】后附之用，其他用途无效。

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 中国注册会计师协会

姓名 Full name 戚雪君

性别 Sex 女

出生日期 Date of birth 1988-12-26

工作单位 Working unit 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所

身份证号码 Identity card No. 130730198812263423



证书编号：310000070580
No. of Certificate

批准注册协会：北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期：2018 年 06 月 19 日
Date of Issuance

4

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

姓名：戚雪君
证书编号：310000070580

戚雪君

年 月 日
/y /m /d

5

1.2.3. 2024 年财务审计报告

中时讯通信建设有限公司

自 2024 年 1 月 1 日至
2024 年 12 月 31 日止年度财务报表

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）”进行查验。
报告编码：京252C4ET106

KPMG
毕马威

KPMG Huazhen LLP
8th Floor, KPMG Tower
Oriental Plaza
1 East Chang An Avenue
Beijing 100738
China
Telephone +86 (10) 8508 5000
Fax +86 (10) 8518 5111
Internet kpmg.com/cn

毕马威华振会计师事务所
(特殊普通合伙)
中国北京
东长安街1号
东方广场毕马威大楼8层
邮政编码:100738
电话 +86 (10) 8508 5000
传真 +86 (10) 8518 5111
网址 kpmg.com/cn

审计报告

毕马威华振审字第 2507398 号

中时讯通信建设有限公司:

一 审计意见

我们审计了后附的第 1 页至第 51 页的中时讯通信建设有限公司(以下简称“中时讯”)财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的资产负债表,2024 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则(以下简称“企业会计准则”)的规定编制,公允反映了中时讯 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量。

二 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则(以下简称“审计准则”)的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于中时讯,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

KPMG Huazhen LLP, a People's Republic of China partnership and a member firm of the KPMG global organisation of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee.

毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙),一中国合伙制会计师事务所,是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。

KPMG
毕马威

审计报告（续）

毕马威华振审字第 2507398 号

三　管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估中时讯的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非中时讯计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督中时讯的财务报告过程。

四　注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

KPMG
毕马威

四　注册会计师对财务报表审计的责任（续）

(4)　对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对中时讯持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致中时讯不能持续经营。

(5)　评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）　　中国注册会计师

张娟
(签名并盖章)

中国 北京　　刘迎
(签名并盖章)

2025 年 3 月 27 日

中时讯通信建设有限公司

资产负债表

2024 年 12 月 31 日

(金额单位：人民币元)

资产	附注	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产			
货币资金	五(1)	283,693,497.40	351,562,416.23
交易性金融资产		-	10,429,258.80
应收票据	五(2)	12,590,241.30	7,875,825.77
应收账款	五(3)	842,142,892.14	971,199,985.33
预付款项	五(4)	67,922,598.93	42,601,369.20
其他应收款	五(5)	415,546,048.84	307,805,408.53
存货		1,428,273.44	1,456,964.47
合同资产	五(6)	623,797,001.01	314,430,496.38
其他流动资产		40,400,177.55	17,239,153.81
流动资产合计		2,287,520,730.61	2,024,600,878.52
非流动资产			
固定资产	五(7)	24,625,172.32	8,138,980.99
在建工程		4,422,311.59	2,881,923.33
使用权资产		496,114.96	1,249,505.70
无形资产	五(8)	18,998,819.42	1,390,851.38
长期待摊费用		3,865,665.68	3,559,611.76
递延所得税资产	五(9)	8,881,097.96	6,223,206.72
其他非流动资产		7,201,149.72	2,845,634.89
非流动资产合计		68,490,331.65	26,289,714.77
资产总计		2,356,011,062.26	2,050,890,593.29

刊载于第 9 页至第 51 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

中时讯通信建设有限公司
资产负债表（续）
2024 年 12 月 31 日
(金额单位：人民币元)

负债和所有者权益	附注	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动负债			
应付票据	五(11)	391,686,235.62	165,336,684.05
应付账款	五(12)	1,363,051,438.02	1,246,647,496.31
合同负债	五(13)	107,911,688.71	136,161,360.47
应付职工薪酬	五(14)	41,218,725.71	29,177,110.78
应交税费	五(15)	3,107,970.12	1,850,909.94
其他应付款	五(16)	46,161,603.70	108,115,804.77
一年内到期的非流动负债		296,661.48	782,289.42
其他流动负债		22,310,612.28	22,518,182.00
流动负债合计		1,975,744,935.64	1,710,589,837.74
非流动负债			
租赁负债		188,966.44	485,627.90
长期应付职工薪酬		3,364,557.49	3,016,446.95
非流动负债合计		3,553,523.93	3,502,074.85
负债合计		1,979,298,459.57	1,714,091,912.59

刊载于第 9 页至第 51 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

中时讯通信建设有限公司
资产负债表（续）
2024 年 12 月 31 日
（金额单位：人民币元）

负债和所有者权益（续）	附注	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
实收资本	五(17)	200,000,000.00	200,000,000.00
资本公积	五(18)	39,353,392.68	-
盈余公积	五(19)	34,238,530.10	34,052,477.17
未分配利润	五(20)	103,120,679.91	102,746,203.53
所有者权益合计		376,712,602.69	336,798,680.70
负债和所有者权益总计		2,356,011,062.26	2,050,890,593.29

此财务报表已于 2025 年 3 月 27 日获企业负责人批准。

陈学信	袁洋	李国辉	
法定代表人 （签名和盖章）	主管会计工作负责人 （签名和盖章）	会计机构负责人 （签名和盖章）	（公司盖章）

刊载于第 9 页至第 51 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

中时讯通信建设有限公司

利润表

2024 年度

(金额单位：人民币元)

项目	附注	2024 年度	2023 年度
营业收入	五(21)	2,364,647,804.07	2,757,739,457.08
减：营业成本	五(21)、五(25)	2,175,113,902.52	2,578,084,347.50
税金及附加	五(22)	4,607,717.84	4,245,246.53
销售费用	五(25)	-	18,230.00
管理费用	五(25)	82,738,810.99	78,526,191.65
研发费用	五(25)	82,648,603.12	83,195,239.12
财务费用	五(23)、五(25)	2,133,174.15	853,834.07
其中：利息费用		27,246.76	159,751.75
利息收入		927,155.10	908,535.16
加：其他收益		-	159,041.23
投资收益		680,545.22	8,992,531.19
公允价值变动收益		(3,638,134.09)	4,936,972.74
信用减值损失		(1,131,369.78)	(1,957,710.02)
资产减值损失		(13,015,217.40)	(1,544,811.50)
资产处置收益		-	1,512,367.51
营业利润		301,419.40	24,914,759.36
加：营业外收入		2,722,522.83	2,257,870.02
减：营业外支出		835,084.22	62,237.77
利润总额		2,188,858.01	27,110,391.61
减：所得税费用	五(24)	328,328.70	4,879,620.51
净利润		1,860,529.31	22,230,771.10
其他综合收益的税后净额		-	-
综合收益总额		1,860,529.31	22,230,771.10

刊载于第 9 页至第 51 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

中时讯通信建设有限公司

现金流量表

2024 年度

(金额单位：人民币元)

项目	附注	2024 年度	2023 年度
一、经营活动产生的现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,571,188,975.45	2,688,378,966.19
收到其他与经营活动有关的现金		43,894,631.92	29,568,586.75
经营活动现金流入小计		2,615,083,607.37	2,717,947,552.94
购买商品、接受劳务支付的现金		(2,232,230,823.08)	(2,302,472,067.62)
支付给职工以及为职工支付的现金		(145,884,326.56)	(155,301,629.26)
支付的各项税费		(19,887,040.47)	(34,777,684.29)
支付其他与经营活动有关的现金	五(26)(c)	(213,558,173.53)	(96,350,049.89)
经营活动现金流出小计		(2,611,560,363.64)	(2,588,901,431.06)
经营活动产生的现金流量净额	五(26)(a)	3,523,243.73	129,046,121.88
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金		6,779,949.52	23,038,438.63
取得投资收益收到的现金		680,545.22	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		93,854.91	318,264.15
投资活动现金流入小计		7,554,349.65	23,356,702.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		(2,777,666.54)	(3,450,824.59)
支付其他与投资活动有关的现金	五(26)(d)	(148,018,853.40)	(27,403,142.64)
投资活动现金流出小计		(150,796,519.94)	(30,853,967.23)
投资活动使用的现金流量净额		(143,242,170.29)	(7,497,264.45)

刊载于第 9 页至第 51 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

中时讯通信建设有限公司

现金流量表（续）

2024 年度

（金额单位：人民币元）

项目	附注	2024 年度	2023 年度
三、筹资活动产生的现金流量			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		(15,400,000.00)	(4,150,000.00)
支付其他与筹资活动有关的现金	五(26)(e)	(809,536.16)	(1,477,371.01)
筹资活动现金流出小计		(16,209,536.16)	(5,627,371.01)
筹资活动使用的现金流量净额		(16,209,536.16)	(5,627,371.01)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		171,030.23	191,344.57
五、现金及现金等价物净(减少) / 增加额	五(26)(b)	(155,757,432.49)	116,112,830.99
加：年初现金及现金等价物余额		267,148,159.06	151,035,328.07
六、年末现金及现金等价物余额	五(26)(f)	111,390,726.57	267,148,159.06

刊载于第 9 页至第 51 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

中时讯通信建设有限公司

所有者权益变动表

2024 年度

(金额单位：人民币元)

项目	附注	实收资本	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
2023 年 12 月 31 日余额		200,000,000.00	-	-	-	34,052,477.17	102,746,203.53	336,798,680.70
2024 年度增减变动额		-	39,353,392.68	-	-	186,052.93	374,476.38	39,913,921.99
综合收益总额		-	-	-	-	-	1,860,529.31	1,860,529.31
净利润		-	-	-	-	-	1,860,529.31	1,860,529.31
其他综合收益		-	-	-	-	-	-	-
所有者投入和减少资本		-	39,353,392.68	-	-	-	-	39,353,392.68
其他		-	39,353,392.68	-	-	-	-	39,353,392.68
专项储备		-	-	-	-	-	-	-
计提专项储备		-	-	-	32,510,795.08	-	-	32,510,795.08
使用专项储备		-	-	-	(32,510,795.08)	-	-	(32,510,795.08)
利润分配		-	-	-	-	186,052.93	(1,486,052.93)	(1,300,000.00)
提取盈余公积	五(19)	-	-	-	-	186,052.93	(186,052.93)	-
对所有者的分配		-	-	-	-	-	(1,300,000.00)	(1,300,000.00)
2024 年 12 月 31 日余额		200,000,000.00	39,353,392.68	-	-	34,238,530.10	103,120,679.91	376,712,602.69

刊载于第 9 页至第 51 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

中时讯通信建设有限公司
所有者权益变动表（续）
2023 年度
（金额单位：人民币元）

项目	附注	实收资本	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
2022 年 12 月 31 日余额		200,000,000.00	-	-	-	31,829,400.06	98,138,509.54	329,967,909.60
2023 年度增减变动额		-	-	-	-	2,223,077.11	4,607,693.99	6,830,771.10
综合收益总额		-	-	-	-	-	22,230,771.10	22,230,771.10
净利润		-	-	-	-	-	22,230,771.10	22,230,771.10
其他综合收益		-	-	-	-	-	-	-
专项储备		-	-	-	-	-	-	-
计提专项储备		-	-	-	31,532,472.03	-	-	31,532,472.03
使用专项储备		-	-	-	(31,532,472.03)	-	-	(31,532,472.03)
利润分配		-	-	-	-	2,223,077.11	(17,623,077.11)	(15,400,000.00)
提取盈余公积	五(19)	-	-	-	-	2,223,077.11	(2,223,077.11)	-
对所有者的分配		-	-	-	-	-	(15,400,000.00)	(15,400,000.00)
2023 年 12 月 31 日余额		200,000,000.00	-	-	-	34,052,477.17	102,746,203.53	336,798,680.70

刊载于第 9 页至第 51 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

中时讯通信建设有限公司
财务报表附注
(金额单位：人民币元)

一　公司基本情况

中时讯通信建设有限公司（以下简称“本公司”）是由广东省通信产业服务有限公司（以下简称“广通服”)于 2012 年 6 月 27 日在中华人民共和国广东省广州市成立的有限责任公司。本公司经批准的经营期限为无固定期限；注册资本为人民币 200,000,000.00 元。

本公司的母公司为广通服，最终母公司为中国电信集团有限公司。

本公司经批准的经营范围为：通信设备制造；承接总公司工程建设业务；安全技术防范系统设计施工服务；计算机系统服务；对外承包工程；仪器仪表修理；计算机软硬件及辅助设备批发；仓储设备租赁服务；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；软件销售；软件开发；人工智能应用软件开发；网络与信息安全软件开发；电气设备修理；节能管理服务；合同能源管理；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；劳务服务（不含劳务派遣）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；非居住房地产租赁；人工智能公共服务平台技术咨询服务；新兴能源技术研发；人工智能基础资源与技术平台；信息技术咨询服务；会议及展览服务；电子产品销售；停车场服务；数字文化创意技术装备销售；工程管理服务；计算机及通讯设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；机械设备租赁；园林绿化工程施工；电子产品销售；国内货物运输代理；蓄电池租赁；电池销售；互联网数据服务；档案整理服务；数字视频监控系统销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；轨道交通通信信号系统开发；轨道交通工程机械及部件销售；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动；建筑智能化工程施工；住宅室内装饰装修；建筑劳务分包；电力设施承装、承修、承试；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；劳务派遣服务；第二类增值电信业务；第一类增值电信业务；建设工程设计；建筑智能化系统设计；建设工程勘察；消防设施工程施工；施工专业作业；互联网信息服务。

二　财务报表的编制基础

1　遵循企业会计准则的声明

本财务报表包括 2024 年 12 月 31 日的资产负债表，2024 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。本财务报表符合中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况、2024 年度的经营成果及现金流量。

2 持续经营

本公司以持续经营为基础编制财务报表。

三 重要会计政策和会计估计

1 会计年度

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

2 记账本位币及列报货币

本公司记账本位币为人民币。本财务报表以人民币列示。

3 外币折算

外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币入账。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为记账本位币。为购建符合借款费用资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额在资本化期间内予以资本化；其他汇兑差额直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

(b) 外币财务报表的折算

境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益中除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，计入其他综合收益。境外经营的现金流量项目，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

4 现金及现金等价物

现金及现金等价物是指库存现金、可随时用于支付的存款，以及持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

5 金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产、金融负债或权益工具。

(a) 金融资产

(i) 分类和计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

债务工具

本公司持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量：

以摊余成本计量：

本公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产主要包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款和债权投资等。本公司将自资产负债表日起一年内（含一年）到期的债权投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内（含一年）的债权投资列示为其他流动资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益：

本公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产，其余列示为交易性金融资产。

权益工具

本公司将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产；自资产负债表日起预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列示为其他权益工具投资。该类金融资产的相关股利收入计入当期损益。

(ii) 减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、合同资产、应收租赁款等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本公司考虑在资产负债表日无须付出不必要的额外成本和努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据、应收账款和合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。对于应收租赁款，本公司亦选择按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

除上述应收票据、应收账款、合同资产和应收租赁款外，于每个资产负债表日，金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，本公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

本公司对于自初始确认后信用风险未显著增加的、自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于自初始确认后已经发生信用减值的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

当单项应收账款和合同资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收账款和合同资产划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据和计提方法如下：

应收账款组合 1　运营商组合
应收账款组合 2　非运营商组合
应收账款组合 3　低风险组合

合同资产组合 1　运营商组合
合同资产组合 2　非运营商组合
合同资产组合 3　低风险组合

运营商组合包含与中国电信集团有限公司及其子公司（不包括中国通信服务股份有限公司内部各成员单位（以下简称“中通服集团”））（以下简称“中国电信集团”）、中国移动通信集团有限公司及其子公司（以下简称“中国移动集团”）、中国联合网络通信集团有限公司及其子公司（以下简称“中国联通集团”）、中国广播电视网络集团有限公司及其子公司（以下简称“中国广电集团”）、中国铁塔股份有限公司及其子公司（以下简称“中国铁塔集团”）形成的资产。非运营商组合包含与除上述运营商及中通服集团以外的客户形成的资产。低风险组合为中通服集团之间形成的资产。

对于划分为组合的应收账款和合同资产，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

当单项其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据和计提方法如下：

其他应收款组合 1 运营商组合
其他应收款组合 2 非运营商组合
其他应收款组合 3 押金保证金、员工借款及备用金组合
其他应收款组合 4 低风险组合

对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

本公司将计提或转回的损失准备计入当期损益。

(iii) 终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；(3) 该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

其他权益工具投资终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入留存收益；其余金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入当期损益。

(b) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

本公司的金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债，包括应付票据及应付账款、其他应付款等。该类金融负债按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法进行后续计量。期限在一年以下 (含一年) 的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内 (含一年) 到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，本公司终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(c) 金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

6 存货

存货包括库存材料、库存商品、发出商品、低值易耗品和包装物等，按成本与可变现净值孰低计量。

存货发出时的成本按个别计价法或加权平均法核算，低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的合同履约成本和销售费用以及相关税费后的金额确定。

本公司的存货盘存制度采用永续盘存制。

7 固定资产

固定资产包括房屋及建筑物、机器设备及其他、运输工具。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本公司、且其成本能够可靠计量时予以确认。购置或新建的固定资产按取得时的成本进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠的计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

固定资产折旧采用年限平均法并按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。

固定资产的预计使用寿命、净残值率及年折旧率列示如下：

	预计使用寿命	预计净残值率	年折旧率
房屋及建筑物	5 - 30 年	3%	3.23% - 19.40%
机器设备及其他	5 - 10 年	3%	9.70% - 19.40%
运输工具	6 - 10 年	3%	9.70% - 16.17%

对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

8 无形资产

无形资产包括土地使用权、计算机软件及其他，以成本计量。

(a) 土地使用权

土地使用权按使用年限 50 年平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的，全部作为固定资产。

(b) 计算机软件及其他

计算机软件及其他按预计使用寿命期限 5 年平均摊销。

(c) 定期复核使用寿命和摊销方法

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

9 研究与开发

根据内部研究开发项目支出的性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

- 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 能够证明该无形资产将如何产生经济利益；
- 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；以及
- 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

10 长期待摊费用

长期待摊费用包括使用权资产改良及其他已经发生但应由本年和以后各年负担的、分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

11 长期资产减值

固定资产、投资性房地产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入资产减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

12 职工薪酬

职工薪酬是本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿，包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利等。

(a) 短期薪酬

短期薪酬包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、住房公积金、工会和教育经费、短期带薪缺勤等。本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(b) 离职后福利

本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。设定提存计划是本公司向独立的基金缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划是除设定提存计划以外的离职后福利计划。于报告期内，本公司的离职后福利主要是为员工缴纳的基本养老保险和失业保险，均属于设定提存计划。

基本养老保险

本公司职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本公司以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本公司在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(c) 辞退福利

本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

预期在资产负债表日起一年内需支付的辞退福利，列示为应付职工薪酬。

13 预计负债

因产品质量保证、亏损合同等形成的现时义务，当履行该义务很可能导致经济利益的流出，且其金额能够可靠计量时，确认为预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

14 递延所得税资产和递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（暂时性差异）计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损），且初始确认的资产和负债未导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：

- 递延所得税资产和递延所得税负债与同一税收征管部门对本公司内同一纳税主体征收的所得税相关；
- 本公司内该纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利。

15 收入确认

本公司的收入主要来源于如下业务类型：

- 电信基建服务—工程施工
- 电信基建服务—工程设计
- 业务流程外判服务—信息技术基础设施管理
- 应用、内容及其他服务—系统集成服务。

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。履约义务，是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。交易价格，是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，但不包含代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。

满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行的履约义务，本公司按照履约进度，在一段时间内确认收入：

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗所带来的经济利益；
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。否则，本公司在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。

本公司的主要业务，包括工程施工、信息技术基础设施管理等业务，均属于在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度在合同期内确认收入。

本公司主要采用产出法确定履约进度，即根据已转移给客户的商品或服务对于客户的价值确定履约进度。

合同资产，是指本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。有关合同资产减值的会计政策，具体参见附注三(5) 。本公司拥有的无条件 (即，仅取决于时间流逝) 向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务。

同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。但在有确凿证据表明合同折扣或可变对价仅与合同中一项或多项 (而非全部) 履约义务相关的，本公司将该合同折扣或可变对价分摊至相关一项或多项履约义务。单独售价，是指本公司向客户单独销售商品或服务的价格。单独售价无法直接观察的，本公司综合考虑能够合理取得的全部相关信息，并最大限度地采用可观察的输入值估计单独售价。

本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本公司的身份是主要责任人还是代理人。本公司在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确定。

本公司为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，确认为一项资产：(1) 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关；(2) 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；(3) 该成本预期能够收回。上述资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

16 政府补助

政府补助为本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括税费返还、财政补贴等。

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分摊计入损益；与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。本公司对同类政府补助采用相同的列报方式。

与日常活动相关的政府补助纳入营业利润，与日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

本公司收到的政策性优惠利率贷款，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。本公司直接收取的财政贴息，冲减相关借款费用。

17 租赁

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。

本公司作为承租人

本公司于租赁期开始日确认使用权资产，并按尚未支付的租赁付款额的现值确认租赁负债。租赁付款额包括固定付款额，以及在合理确定将行使购买选择权或终止租赁选择权的情况下需支付的款项等。按销售额的一定比例确定的可变租金不纳入租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。本公司将自资产负债表日起一年内（含一年）支付的租赁负债，列示为一年内到期的非流动负债。

本公司的使用权资产包括租入的房屋及建筑物、机器设备及运输工具等。使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括租赁负债的初始计量金额、租赁期开始日或之前已支付的租赁付款额、初始直接费用等，并扣除已收到的租赁激励。本公司能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；若无法合理确定租赁期届满时是否能够取得租赁资产所有权，则在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。当可收回金额低于使用权资产的账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额。

对于租赁期不超过 12 个月的短期租赁和单项资产全新时价值较低的低价值资产租赁，本公司选择不确认使用权资产和租赁负债，将相关租金支出在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。

租赁发生变更且同时符合下列条件时，本公司将其作为一项单独租赁进行会计处理：(1)该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；(2)增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

当租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理时，除财政部规定的可以采用简化方法的合同变更外，本公司在租赁变更生效日重新确定租赁期，并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，重新计量租赁负债。租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

本公司作为出租人

实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁为融资租赁。其他的租赁为经营租赁。

(a) 经营租赁

本公司经营租出自有的房屋建筑物、机器设备及运输工具时，经营租赁的租金收入在租赁期内按照直线法确认。

当租赁发生变更时，本公司自变更生效日起将其作为一项新租赁，并将与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额作为新租赁的收款额。

(b) 融资租赁

于租赁期开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认相关资产。本公司将应收融资租赁款列示为长期应收款，自资产负债表日起一年内(含一年)收取的应收融资租赁款列示为一年内到期的非流动资产。

18 利润分配

拟发放的利润于股东批准的当期，确认为负债。

19 重要会计估计和判断

本公司根据历史经验和其他因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键判断进行持续的评价。

下列重要会计估计及关键假设存在会导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整的重要风险：

应收账款与合同资产预期信用损失准备

本公司采用减值矩阵确定应收账款和合同资产的预期信用损失准备。本公司对具有类似风险特征的各类应收账款和合同资产确定相应的损失准备的比例。减值矩阵基于本公司历史逾期比例考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的前瞻性信息确定。

20 重要会计政策变更

本公司于 2024 年度执行了财政部于近年颁布的企业会计准则相关规定及指引，主要包括：《企业会计准则解释第 17 号》(财会[2023]21 号) (以下简称“解释第 17 号”) 中“关于流动负债与非流动负债的划分”的规定；《企业会计准则解释第 18 号》(财会[2024]24 号) (以下简称“解释第 18 号”) 中“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”规定。执行上述规定未对本公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

四　税项

1、　本公司适用的主要税种及其税率列示如下：

税种	税率	税基
企业所得税 (a)	15%	应纳税所得额
增值税	3% - 13%	应纳税增值额（应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算）
城市维护建设税	7%	缴纳的增值税税额
教育费附加	3%	缴纳的增值税税额
地方教育费附加	2%	缴纳的增值税税额

注 (a)：于 2023 年 12 月 28 日，本公司获得广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局批准的《高新技术企业证书》，证书编号为 GR202344000464，该证书的有效期为 3 年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定，2024 年度适用的企业所得税税率为 15%（2023 年度：15%）。

五　财务报表项目附注

1　货币资金

	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
银行存款	112,951,913.34	116,005,718.12
存放于中国电信集团财务有限公司（以下简称"中国电信财务公司"）款项	54,223,009.33	184,467,506.28
其他货币资金	116,513,801.09	51,048,604.02
应收利息	4,773.64	40,587.81
合计	283,693,497.40	351,562,416.23

受到限制的货币资金明细如下:

	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
银行承兑汇票保证金	99,535,321.15	50,177,119.62
履约保证金	563,755.18	871,484.40
诉讼冻结资金	55,784,196.10	33,325,065.34
农民工工资保证金	16,414,724.76	-
合计	172,297,997.19	84,373,669.36

2 应收票据

	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
商业承兑汇票	3,392,040.12	5,886,215.96
银行承兑汇票	9,198,201.18	1,989,609.81
合计	12,590,241.30	7,875,825.77

(a) 于 2024 年 12 月 31 日，本公司不存在质押给银行的应收票据。

(b) 坏账准备

本公司对于应收票据，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。本公司经评估认为所持有的银行承兑汇票和商业承兑汇票不存在重大的信用风险，预期信用损失金额不重大。

3 应收账款

	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
应收账款	884,189,513.44	1,012,090,455.21
减：坏账准备	(42,046,621.30)	(40,890,469.88)
净额	842,142,892.14	971,199,985.33

(a) 应收账款账龄分析如下：

	2024年12月31日		2023年12月31日	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1年以内	704,626,354.18	(3,751,002.58)	921,715,310.44	(3,844,682.03)
1-2年	142,655,802.57	(7,494,222.54)	52,992,004.28	(4,243,612.51)
2-3年	6,226,894.48	(1,338,316.32)	3,656,932.13	(931,857.76)
3-4年	1,724,326.85	(920,624.15)	3,569,819.27	(2,031,298.07)
4-5年	1,503,812.05	(1,158,632.40)	1,065,278.12	(816,408.54)
5年以上	27,452,323.31	(27,383,823.31)	29,091,110.97	(29,022,610.97)
合计	884,189,513.44	(42,046,621.30)	1,012,090,455.21	(40,890,469.88)

(b) 2024年度，本公司不存在因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(c) 坏账准备：

本公司对于应收账款，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。应收账款计提坏账准备的情况如下：

类别	2023年12月31日	本年计提	本年转回	本年转销	2024年12月31日
应收账款	40,890,469.88	3,198,997.12	(2,042,845.70)	-	42,046,621.30

(i) 于2024年12月31日，本公司不存在单项计提坏账准备的应收账款（2023年12月31日：无）。

(ii) 组合计提坏账准备的应收账款分析如下：
运营商组合：

	2024年12月31日			2023年12月31日		
	账面余额	坏账准备		账面余额	坏账准备	
	金额	整个存续期预期信用损失率 (%)	金额	金额	整个存续期预期信用损失率 (%)	金额
1年以内	279,854,635.07	0.20	(559,709.28)	395,363,660.21	0.20	(790,727.33)
1-2年	136,158,797.62	5.10	(6,944,098.68)	42,956,133.91	5.60	(2,405,543.50)
2-3年	4,701,974.42	15.40	(724,104.06)	2,521,872.92	16.90	(426,196.52)
3-4年	968,918.01	38.60	(374,002.36)	1,731,709.33	40.60	(703,073.99)
4-5年	637,159.66	66.50	(423,711.17)	554,357.85	69.30	(384,169.99)
5年以上	898,827.20	100.00	(898,827.20)	2,345,720.17	100.00	(2,345,720.17)
合计	423,220,311.98		(9,924,452.75)	445,473,454.39		(7,055,431.50)

非运营商组合：

	2024 年 12 月 31 日			2023 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备		账面余额	坏账准备	
		整个存续期			整个存续期	
	金额	预期信用损失率 (%)	金额	金额	预期信用损失率 (%)	金额
1 年以内	398,911,662.37	0.80	(3,191,293.30)	508,992,453.78	0.60	(3,053,954.70)
1 - 2 年	2,683,531.04	20.50	(550,123.86)	9,054,527.13	20.30	(1,838,069.01)
2 - 3 年	1,349,917.06	45.50	(614,212.26)	1,118,719.55	45.20	(505,661.24)
3 - 4 年	749,824.13	72.90	(546,621.79)	1,824,483.62	72.80	(1,328,224.08)
4 - 5 年	866,652.39	84.80	(734,921.23)	510,920.27	84.60	(432,238.55)
5 年以上	26,484,996.11	100.00	(26,484,996.11)	26,676,890.80	100.00	(26,676,890.80)
合计	431,046,583.10		(32,122,168.55)	548,177,995.15		(33,835,038.38)

于 2024 年 12 月 31 日，本公司低风险组合账面余额为人民币 29,922,618.36 元 (2023 年 12 月 31 日：人民币 18,439,005.67 元)，未计提减值准备 (2023 年 12 月 31 日：无) 。

(d) 2024 年度及 2023 年度，本公司不存在核销的应收账款。

(e) 于 2024 年 12 月 31 日，本公司不存在质押给银行作为取得银行借款的应收账款 (2023 年 12 月 31 日：无) 。

4 预付款项

预付款项按账龄分析如下：

	2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	
	账面余额	占总额比例 (%)	账面余额	占总额比例 (%)
1 年以内	67,922,598.93	100.00	42,439,121.06	99.62
3 年以上	-	-	162,248.14	0.38
小计	67,922,598.93	100.00	42,601,369.20	100.00
减：减值准备	-		-	
合计	67,922,598.93		42,601,369.20	

5 其他应收款

	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
应收资金集中管理款	343,846,655.33	195,827,801.93
应收押金和保证金	42,241,702.06	43,102,599.80
应收代垫款	5,501,851.52	39,298,457.88
其他	24,254,993.74	29,900,484.37
小计	415,845,202.65	308,129,343.98
减：坏账准备	(299,153.81)	(323,935.45)
净额	415,546,048.84	307,805,408.53

(a) 其他应收款账龄分析如下：

	2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1 年以内	415,845,202.65	(299,153.81)	300,541,056.43	(323,935.45)
5 年以上	-	-	7,588,287.55	-
合计	415,845,202.65	(299,153.81)	308,129,343.98	(323,935.45)

(b) 按预期信用损失计提方法分类披露

	自初始确认后信用风险未显著增加的其他应收款		合计
	账面余额	坏账准备	坏账准备
2023 年 12 月 31 日	308,129,343.98	(323,935.45)	(323,935.45)
2024 年 12 月 31 日	415,845,202.65	(299,153.81)	(299,153.81)

于 2024 年 12 月 31 日，本公司不存在自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的其他应收款（2023 年 12 月 31 日：无）。

(c) 其他应收款减值准备变动情况如下：

类别	2023 年 12 月 31 日	本年计提	本年转回	本年转销	2024 年 12 月 31 日
其他应收款	323,935.45	52,141.95	(76,923.59)	-	299,153.81

6 合同资产

	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
合同资产	646,055,793.11	319,318,556.25
减：合同资产减值准备	(15,057,642.38)	(2,042,424.98)
小计	630,998,150.73	317,276,131.27
减：列示于其他非流动资产的合同资产	(7,201,149.72)	(2,845,634.89)
合计	623,797,001.01	314,430,496.38

合同资产无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

(a) 按预期信用损失计提方法分类披露如下：

	按组合计提坏账准备的合同资产		按单项计提坏账准备的合同资产		合计
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	坏账准备
2023 年 12 月 31 日	319,318,556.25	(2,042,424.98)	-	-	(2,042,424.98)
2024 年 12 月 31 日	633,593,091.32	(2,594,940.59)	12,462,701.79	(12,462,701.79)	(15,057,642.38)

(b) 合同资产减值准备变动如下：

类别	2023 年 12 月 31 日	本年计提	本年转回	2024 年 12 月 31 日
合同资产	2,042,424.98	14,363,236.60	(1,348,019.20)	15,057,642.38

7 固定资产

	房屋及建筑物	机器设备及其他	运输工具	合计
原价				
2023年12月31日	-	31,197,745.37	20,043,275.37	51,241,020.74
本年增加				
购置	-	411,638.60	141,612.39	553,250.99
其他	20,720,404.51	-	-	20,720,404.51
本年减少				
处置及报废	-	(1,117,648.95)	(2,534,783.46)	(3,652,432.41)
2024年12月31日	20,720,404.51	30,491,735.02	17,650,104.30	68,862,243.83
累计折旧				
2023年12月31日	-	(26,112,311.39)	(16,989,728.36)	(43,102,039.75)
本年增加				
计提	(1,828,120.62)	(1,944,964.17)	(892,723.12)	(4,665,807.91)
本年减少				
处置及报废	-	1,084,119.52	2,446,656.63	3,530,776.15
2024年12月31日	(1,828,120.62)	(26,973,156.04)	(15,435,794.85)	(44,237,071.51)
减值准备				
2023年12月31日	-	-	-	-
2024年12月31日	-	-	-	-
账面价值				
2023年12月31日	-	5,085,433.98	3,053,547.01	8,138,980.99
2024年12月31日	18,892,283.89	3,518,578.98	2,214,309.45	24,625,172.32

于2024年12月31日，本公司不存在将固定资产用于债务抵押的情形（2023年12月31日：无）。

2024年度计入营业成本、管理费用及研发费用的折旧费用分别为：人民币669,955.17元、人民币3,497,689.90元及人民币498,162.84元（2023年度：人民币982,145.15元、人民币2,210,542.34元及人民币758,220.87元）。

(a) 于2024年12月31日，本公司不存在经营性租出固定资产（2023年12月31日：无）。

(b) 于2024年12月31日，本公司不存在物业的权属证书转移手续尚未办理完毕的情况（2023年12月31日：无）。

(c) 于 2024 年 12 月 31 日，本公司不存在暂时闲置的固定资产 (2023 年 12 月 31 日：无) 。

8 无形资产

	土地使用权	计算机软件及其他	合计
原价			
2023 年 12 月 31 日	-	10,338,582.14	10,338,582.14
本年增加	18,680,715.58	6,690.27	18,687,405.85
本年减少	-	(7,934,442.78)	(7,934,442.78)
2024 年 12 月 31 日	18,680,715.58	2,410,829.63	21,091,545.21
累计摊销			
2023 年 12 月 31 日	-	(8,947,730.76)	(8,947,730.76)
本年增加	(653,347.45)	(426,090.36)	(1,079,437.81)
本年减少	-	7,934,442.78	7,934,442.78
2024 年 12 月 31 日	(653,347.45)	(1,439,378.34)	(2,092,725.79)
减值准备			
2023 年 12 月 31 日	-	-	-
本年增加	-	-	-
本年减少	-	-	-
2024 年 12 月 31 日	-	-	-
账面价值			
2023 年 12 月 31 日	-	1,390,851.38	1,390,851.38
2024 年 12 月 31 日	18,027,368.13	971,451.29	18,998,819.42

于 2024 年 12 月 31 日，本公司无作为抵押物的无形资产 (2023 年度：无) 。

2024 年度计入营业成本、管理费用及研发费用的摊销金额分别为：人民币 174.51 元、人民币 1,077,343.47 元及人民币 1,919.83 元 (2023 年度：人民币 1,570.75 元、人民币 565,826.30 元及人民币 1,238.57 元) 。

2024 年度研究开发支出共计 82,648,603.12 元 (2023 年度：83,195,239.12 元) ：其中 82,648,603.12 元于当期计入研发费用 (2023 年度：83,195,239.12 元)，当期不存在确认为无形资产的情况 (2023 年度：无) 。"

9 递延所得税资产和负债

(a) 未经抵销的递延所得税资产

	2024年12月31日		2023年12月31日	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损
资产减值及损失准备	7,321,044.87	48,806,965.79	5,176,982.93	34,513,219.50
应付职工薪酬	1,561,626.14	10,410,840.96	1,589,182.16	10,594,547.71
租赁负债	72,844.19	485,627.92	190,187.60	1,267,917.32
合计	8,955,515.20	59,703,434.67	6,956,352.69	46,375,684.53

除预计1年后转回的租赁负债对应的递延所得税资产外，其他递延所得税资产预计主要于1年内（含1年）转回。

(b) 未经抵销的递延所得税负债

	2024年12月31日		2023年12月31日	
	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异
交易性金融资产	-	-	545,720.11	3,638,134.09
使用权资产	74,417.24	496,114.96	187,425.86	1,249,505.70
合计	74,417.24	496,114.96	733,145.97	4,887,639.79

使用权资产对应的递延所得税负债预计主要于1年后转回。

(c) 抵销后的递延所得税资产和递延所得税负债净额列示如下：

	2024年12月31日	2023年12月31日
递延所得税资产净额	8,881,097.96	6,223,206.72
递延所得税负债净额	-	-

10 资产减值及损失准备

	2023年12月31日	本年计提	本年减少 转回	本年减少 核销	2024年12月31日
应收账款坏账准备	40,890,469.88	3,198,997.12	(2,042,845.70)	-	42,046,621.30
其他应收款坏账准备	323,935.45	52,141.95	(76,923.59)	-	299,153.81
合同资产减值准备	2,042,424.98	14,363,236.60	(1,348,019.20)	-	15,057,642.38
合计	43,256,830.31	17,614,375.67	(3,467,788.49)	-	57,403,417.49

	2022年12月31日	本年计提	本年减少 转回	本年减少 核销	2023年12月31日
应收账款坏账准备	38,736,088.87	2,154,381.01	-	-	40,890,469.88
其他应收款坏账准备	520,606.44	-	(196,670.99)	-	323,935.45
合同资产减值准备	497,613.48	1,544,811.50	-	-	2,042,424.98
合计	39,754,308.79	3,699,192.51	(196,670.99)	-	43,256,830.31

11 应付票据

	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	391,686,235.62	164,083,465.54
商业承兑汇票	-	1,253,218.51
合计	391,686,235.62	165,336,684.05

12 应付账款

(a) 应付账款主要明细如下:

	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
应付工程款	1,116,280,280.76	1,017,489,507.18
应付购货款	190,668,919.37	170,651,852.16
其他	56,102,237.89	58,506,136.97
合计	1,363,051,438.02	1,246,647,496.31

(b) 应付账款账龄分析如下:

	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
1 年以内	1,363,051,438.02	1,235,695,002.62
1-2 年	-	10,952,493.69
合计	1,363,051,438.02	1,246,647,496.31

13 合同负债

	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
电信基建服务	107,911,688.71	136,161,360.47

包括在 2023 年 12 月 31 日账面价值中的人民币 101,399,814.44 元合同负债已于 2024 年度转入营业收入 (2023 年度: 人民币 79,031,151.98 元), 包括电信基建服务人民币 101,399,814.44 元 (2023 年度: 人民币 75,625,778.28 元) 。

14 应付职工薪酬

	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
应付短期薪酬 (a)	40,196,208.53	28,154,593.60
应付辞退福利	1,022,517.18	1,022,517.18
合计	41,218,725.71	29,177,110.78

(a) 短期薪酬

	2023 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2024 年 12 月 31 日
工资、奖金、津贴和补贴	21,598,810.55	108,546,807.85	(95,973,054.36)	34,172,564.04
职工福利费	-	5,121,859.34	(5,121,859.34)	-
社会保险费	-	6,971,873.37	(6,971,873.37)	-
其中：医疗保险费	-	5,958,534.43	(5,958,534.43)	-
工伤保险费	-	1,013,338.94	(1,013,338.94)	-
住房公积金	-	8,177,223.16	(8,177,223.16)	-
工会经费和职工教育经费	6,555,783.05	3,358,756.48	(3,890,895.04)	6,023,644.49
劳务费	-	59,017.14	(59,017.14)	-
合计	28,154,593.60	132,235,537.34	(120,193,922.41)	40,196,208.53

(b) 设定提存计划

	2023 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2024 年 12 月 31 日
基本养老保险	-	15,168,369.25	(15,168,369.25)	-
失业保险费	-	803,304.10	(803,304.10)	-
年金缴费	-	5,590,480.27	(5,590,480.27)	-
合计	-	21,562,153.62	(21,562,153.62)	-

注：设定提存计划

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，分别按工资、奖金和若干津贴的 15%、0.8%每月向该等计划缴存费用。此外，本公司为员工提供企业年金福利，分别按工资、奖金和若干津贴的 5%向经政府部门批准的企业年金管理机构每月缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

15 应交税费

	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
应交所得税	2,178,170.53	1,031,004.09
应交城建税	411,549.20	219,539.09
应交教育费附加	293,963.72	156,813.64
应交个人所得税	143,574.40	362,840.85
其他	80,712.27	80,712.27
合计	3,107,970.12	1,850,909.94

16 其他应付款

	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
押金及保证金	18,185,846.05	23,316,508.53
应付股利	1,300,000.00	15,400,000.00
应付代收费	61,234.00	41,014,974.62
其他	26,614,523.65	28,384,321.62
合计	46,161,603.70	108,115,804.77

17 实收资本

	2023 年 12 月 31 日及 2024 年 12 月 31 日	比例 (%)
广通服	200,000,000.00	100.00

18 资本公积

项目	2023 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2024 年 12 月 31 日
其他资本公积	-	39,353,392.68	-	39,353,392.68

19 盈余公积

项目	2023 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2024 年 12 月 31 日
法定盈余公积金	34,052,477.17	186,052.93	-	34,238,530.10

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本公司按年度净利润的 10%提取法定盈余公积金，当法定盈余公积金累计额达到注册资本的 50%以上时，可不再提取。法定盈余公积金经批准后可用于弥补亏损，或者增加实收资本。2024 年按本公司净利润的 10%提取法定盈余公积金人民币 186,052.93 元（2023 年度：人民币 2,223,077.11 元）。

20 未分配利润

	2024 年度	2023 年度
年初未分配利润	102,746,203.53	98,138,509.54
本年增加额	1,860,529.31	22,230,771.10
其中：本年净利润转入	1,860,529.31	22,230,771.10
本年减少额	(1,486,052.93)	(17,623,077.11)
其中：本年提取盈余公积	(186,052.93)	(2,223,077.11)
本年分配利润	(1,300,000.00)	(15,400,000.00)
本年年末余额	103,120,679.91	102,746,203.53

根据 2024 年 12 月 31 日股东决议本公司向全体所有者分配利润人民币 1,300,000.00 元（2023 年度：人民币 15,400,000.00 元）。

21 营业收入和营业成本

	2024 年度		2023 年度	
	收入	成本	收入	成本
电信基建服务收入	1,691,713,192.01	1,557,526,261.01	1,919,544,634.41	1,806,775,968.81
应用、内容及其他服务收入	473,039,939.17	434,200,042.45	605,145,915.93	557,459,626.14
业务流程外判服务收入	199,894,672.89	183,387,599.06	233,047,906.74	213,848,752.55
合计	2,364,647,804.07	2,175,113,902.52	2,757,739,457.08	2,578,084,347.50

本公司主要客户为电信运营商，包括中国电信集团和中国移动集团。2024 年本公司向中国电信集团和中国移动集团提供信息化和数字化领域的综合一体化智慧解决方案所带来的收入分别为人民币 6.79 亿元和人民币 4.78 亿元 (2023 年：分别为人民币 7.06 亿元和人民币 6.30 亿元)，分别占本公司总经营收入 28.71%和 20.22% (2023 年：分别占 25.58%和 22.83%) 。

于 2024 年 12 月 31 日，本公司已签订合同但尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为人民币 5,563,352,846.99 元，本公司预计上述收入将于 2025 年度及以后年度予以确认。

22 税金及附加

	2024 年度	2023 年度
印花税	1,484,567.36	1,424,097.79
城市维护建设税	1,257,448.26	1,626,394.39
房产税	675,072.82	-
教育费附加	540,600.46	697,342.07
地方教育费附加	360,506.59	467,597.39
其他	289,522.35	29,814.89
合计	4,607,717.84	4,245,246.53

23 财务费用

	2024 年度	2023 年度
租赁负债利息支出	27,246.76	159,751.75
利息收入	(927,155.10)	(908,535.16)
汇兑收益	(171,030.23)	(191,344.57)
手续费	3,204,112.72	1,793,962.05
合计	2,133,174.15	853,834.07

24 所得税费用

(a) 本年所得税费用组成

	2024 年度	2023 年度
当期所得税费用	2,986,219.94	4,687,261.41
递延所得税费用	(2,657,891.24)	192,359.10
合计	328,328.70	4,879,620.51

(b) 所得税费用与本公司会计利润的关系如下:

	2024 年度	2023 年度
利润总额	2,188,858.01	27,110,391.61
适用的所得税税率	15%	15%
按适用税率计算的所得税费用	328,328.70	4,066,558.74
永久性差异：不能税前扣除的成本	600,102.56	768,076.89
汇算清缴差异	2,512,252.38	3,431,300.66
研发费用加计扣除	(3,112,354.94)	(3,386,315.78)
本年所得税费用	328,328.70	4,879,620.51

25 按性质分类的费用

利润表中的营业成本、销售费用、管理费用、研发费用和财务费用按照性质分类，列示如下：

	2024 年度	2023 年度
分包费	1,763,791,961.90	2,017,308,267.70
材料成本	358,213,848.19	473,731,783.46
职工薪酬费用	158,340,086.07	174,899,953.55
支付的租金	11,366,086.09	13,282,607.16
折旧和摊销费用	7,150,531.67	6,492,768.26
财务费用	2,133,174.15	853,834.07
其他费用	41,638,802.71	54,108,628.14
合计	2,342,634,490.78	2,740,677,842.34

26 现金流量表补充资料

(a) 将净利润调节为经营活动现金流量

	2024 年度	2023 年度
净利润:	1,860,529.31	22,230,771.10
加：资产减值损失	13,015,217.40	1,544,811.50
信用减值损失	1,131,369.78	1,957,710.02
固定资产及使用权资产折旧	5,419,198.65	5,202,757.81
无形资产摊销	1,079,437.81	568,635.62
长期待摊费用摊销	651,895.21	721,374.83
处置及报废固定资产的损失 / (收益)	27,801.35	(1,528,474.02)
公允价值变动损失	3,638,134.09	(4,936,972.74)
财务费用	(105,529.44)	(31,592.82)
投资收益	(680,545.22)	(8,992,531.19)
递延所得税资产的 (增加) / 减少	(2,657,891.24)	192,359.10
存货的减少	(46,462.57)	(1,456,964.47)
经营性应收项目的减少 / (增加)	48,042,498.61	(383,929,660.26)
经营性应付项目的 (减少) / 增加	(67,852,410.01)	497,503,897.40
经营活动产生的现金流量净额	3,523,243.73	129,046,121.88

(b) 现金及现金等价物净变动情况

	2024 年度	2023 年度
现金及现金等价物的年末余额	111,390,726.57	267,148,159.06
减：现金及现金等价物的年初余额	(267,148,159.06)	(151,035,328.07)
现金及现金等价物净（减少）/ 增加额	(155,757,432.49)	116,112,830.99

(c) 支付其他与经营活动有关的现金

现金流量表中支付其他与经营活动有关的现金主要包括：

	2024 年度	2023 年度
受限资金本期变动	87,924,327.83	12,752,810.32
安全生产费	49,680,143.12	31,532,472.03
研发用材料及燃料动力费	16,073,074.33	24,677,283.92
押金及保证金	5,130,662.48	14,260,776.08
业务经费	1,686,361.84	1,176,439.55
其他	53,063,603.93	11,950,267.99
合计	213,558,173.53	96,350,049.89

(d) 支付其他与投资活动有关的现金

	2024 年度	2023 年度
支付广通服资金集中净额	148,018,853.40	27,403,142.64

(e) 支付的其他与筹资活动有关的现金

	2024 年度	2023 年度
偿还租赁负债支付的金额	809,536.16	1,477,371.01

(f) 本公司持有的现金和现金等价物分析如下

	2024 年度	2023 年度
货币资金		
可随时用于支付的银行存款	111,390,726.57	267,148,159.06
年末可随时用于支付的货币资金余额小计	111,390,726.57	267,148,159.06
使用受限制的银行存款	55,784,196.10	33,325,065.34
使用受限制的其他货币资金	116,513,801.09	51,048,604.02
受到限制的货币资金小计	172,297,997.19	84,373,669.36
存款期限在三个月以上的未抵押的定期存款	-	-
应收利息	4,773.64	40,587.81
年末货币资金余额	283,693,497.40	351,562,416.23
减：使用受限制的货币资金及存款期限三个月以上的定期存款	(172,297,997.19)	(84,373,669.36)
减：应收利息	(4,773.64)	(40,587.81)
年末现金及现金等价物余额	111,390,726.57	267,148,159.06

六 承诺事项

于 2024 年 12 月 31 日，本公司无已签约而尚不必在资产负债表上列示的资本性支出承诺。

七 资产负债表日后经营租赁收款额

本公司作为出租人，资产负债表日后应收的租赁收款额的未折现金额汇总如下：

	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
一年以内	8,696,500.42	3,523,832.41
一到二年	10,222,061.48	7,055,452.28
二到三年	8,534,708.01	10,608,005.93
三到四年	10,981,288.13	13,941,840.80
四到五年	13,118,011.51	16,386,362.53
五年以上	11,026,577.01	19,324,847.53
合计	62,579,146.56	70,840,341.48

八　资产负债表日后事项

无。

九　关联方及其交易

1　母公司

(a)　母公司基本情况

	注册地	业务性质
广通服	中国广东	其他电信服务

本公司的最终控制方为中国电信集团有限公司。

(b)　母公司注册资本及其变化

	2023 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2024 年 12 月 31 日
广通服	2,587,716,142.87	-	-	2,587,716,142.87

(c)　母公司对本公司的持股比例和表决权比例

	2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	
	持股比例	表决权比例	持股比例	表决权比例
广通服	100%	100%	100%	100%

2 不存在控制关系的关联方的性质

	与本公司的关系
中国电信财务公司	同受最终控股公司控制
中国电信集团有限公司的其他子公司	同受最终控股公司控制
中通服集团除广通服外其他子公司	同受最终控股公司控制
中国铁塔集团	中国电信集团有限公司之联营企业
广东胜通和科技服务有限公司	母公司之联营企业

3 本公司与中国电信集团及中通服集团之间的重大交易列示如下:

		2024年度	2023年度
提供电信基建服务	(i)	453,692,979.72	468,526,875.13
提供IT应用服务	(ii)	137,917,193.49	108,156,657.44
提供末梢电信服务	(iii)	100,934,900.76	130,736,746.60
提供后勤服务	(iv)	2,625,662.10	5,797,512.91
提供物资采购服务	(v)	3,411,206.03	2,640,360.66
物业租赁服务支出	(vi)	-	33,559.40
IT应用服务支出	(vii)	52,041,019.30	58,002,132.16
经营后勤服务支出	(viii)	-	567,658.78
利息支出	(ix)	27,246.76	93,561.51
存放于中国电信财务公司的净存款	(x)	(130,244,496.95)	47,406,945.04
存放于中国电信财务公司存款的利息收入	(xi)	69,766.54	112,594.47
资金拆出净额	(xii)	148,018,853.40	27,403,142.64

附注:

(i) 主要指本公司为中国电信集团及中通服集团提供的电信基建之设计、施工及监理服务。

(ii) 主要指本公司为中国电信集团及中通服集团提供的电信网络支撑服务、软硬件开发以及其他科技相关服务。

(iii) 主要指本公司为中国电信集团及中通服集团提供的配套电信服务如网络设备维护(包括管线维护、机房维护及基站维护)、渠道(营销)服务、固网及无线增值服务、互联网内容及信息服务等。

(iv) 主要指本公司为中国电信集团及中通服集团提供的设施管理服务、广告服务、会议服务、特约维修及设备租赁等服务。

(v) 主要指本公司为中国电信集团及中通服集团提供的物资采购服务、仓储、运输及安装服务。

(vi) 主要指本公司已付及应付中国电信集团及中通服集团业务场地的短期租赁费用。

(vii) 主要指本公司已付及应付中国电信集团及中通服集团的基础电信服务、增值服务及信息应用服务费用。

(viii) 主要指本公司已付及应付中国电信集团及中通服集团的物流、人才、文化、教育、卫生和其他后勤服务费用。

(ix) 主要指本公司从中国电信集团及中通服集团取得贷款及确认租赁负债已付及应付中国电信集团的利息。

(x) 主要指本公司于中国电信财务公司提供的存款服务下的净存款。

(xi) 主要指本公司从中国电信财务公司提供的存款服务中取得的利息收入。

(xii) 指本公司为中通服集团提供的资金拆借净额。

本公司与中国电信集团及中通服集团的交易条款由本公司与其协商确定。

4 本公司与中国电信集团及中通服集团的应收应付款净值列示如下:

	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
货币资金	54,227,782.97	184,508,094.09
应收账款	282,729,691.57	273,225,136.44
预付款项	2,908,861.97	836,539.31
其他应收款	359,142,643.22	214,394,684.56
合同资产	269,659,790.14	237,948,923.39
合计	968,668,769.87	910,913,377.79

	2024年12月31日	2023年12月31日
应付票据	994,250.00	4,068,280.21
应付账款	46,999,547.62	41,651,141.93
合同负债	125,611.71	747,889.31
其他应付款	2,752,649.90	15,635,141.18
一年内到期的非流动负债	296,661.48	782,289.42
租赁负债	188,966.44	485,627.90
合计	51,357,687.15	63,370,369.95

于2024年12月31日，本公司应收中国电信集团及中通服集团款项的减值准备为人民币6,209,032.00元（2023年12月31日：人民币3,767,715.34元）。

于2024年12月31日，本公司确认与中国电信集团及中通服集团新增租赁合同相关的使用权资产人民币0.00元（2023年12月31日：人民币588,988.27元）。

5 本公司与中国电信集团之联营企业及其他关联方的重大交易列示如下：

		2024年度	2023年度
提供电信基建服务	(i)	40,374,433.31	53,312,888.51
提供IT应用服务	(ii)	228,300.00	328,575.73
提供末梢电信服务	(iii)	5,587,488.45	3,070,690.31
提供后勤服务	(iv)	205,825.51	-
提供物业租赁服务	(v)	-	112,057.04
经营后勤服务支出	(vi)	352,600,472.58	541,083,648.78

附注：

(i) 主要指本公司为中国电信集团之联营企业及其他关联方提供的电信基建之设计、施工及监理服务。

(ii) 主要指本公司为中国电信集团之联营企业及其他关联方提供的电信网络支撑服务、软硬件开发以及其他科技相关服务。

(iii) 主要指本公司为中国电信集团之联营企业及其他关联方提供的配套电信服务如网络设备维护（包括管线维护、机房维护及基站维护），渠道（营销）服务、固网及无线增值服务、互联网内容及信息服务等。

(iv) 主要指本公司为中国电信集团之联营企业及其他关联方提供的设施管理服务、广告服务、会议服务、特约维修及设备租赁等服务。

(v) 主要指本公司为中国电信集团之联营企业及其他关联方提供的物业租赁服务。

(vi) 主要指本公司已付及应付中国电信集团之联营企业及其他关联方的物流、人才、文化、教育、卫生和其他后勤服务费用。

本公司与中国电信集团之联营企业及其他关联方的交易条款由本公司与其协商确定。

6 本公司与中国电信集团之联营企业及其他关联方的应收应付款项净值列示如下:

	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
应收账款	12,404,119.99	12,484,923.34
预付款项	190,400.00	290,400.00
其他应收款	360,627.21	1,439,844.16
合同资产	1,418,895.00	2,473,842.70
合计	14,374,042.20	16,689,010.20

	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
应付票据	77,063,974.23	21,398,927.29
合同负债	2,562,247.83	2,550,776.28
其他应付款	552,756.84	579,910.61
合计	80,178,978.90	24,529,614.18

于 2024 年 12 月 31 日，本公司应收中国电信集团之联营企业及其他关联方款项的减值准备为人民币 228,254.32 元（2023 年 12 月 31 日：人民币 32,862.95 元）。

于 2024 年 12 月 31 日，本公司不存在与中国电信集团之联营企业及其他关联方新增租赁合同相关的使用权资产（2023 年 12 月 31 日：无）。

十　金融工具及其风险

本公司的经营活动会面临各种金融风险：市场风险（主要为外汇风险、利率风险）、信用风险和流动性风险。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。

1　市场风险

(a)　外汇风险

外汇风险主要产生于以功能性货币以外的货币计价的金融工具。于 2024 年 12 月 31 日及 2023 年 12 月 31 日，本公司不存在以功能性货币以外的货币计价的金融工具。本公司预期人民币兑外币升值或贬值不会对本公司的财务状况及经营成果产生重大影响。

(b)　利率风险

于 2024 年 12 月 31 日及 2023 年 12 月 31 日，本公司均不存在短期或长期借款，本公司管理层认为本公司不存在重大利率风险。

2　信用风险

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产等。于资产负债表日，本公司金融资产的账面价值已代表其最大信用风险敞口；资产负债表表外无为履行财务担保所需支付的款项。

本公司货币资金主要存放于声誉良好并拥有较高信用评级的大型国有银行和中国电信财务公司，本公司认为其不存在重大的信用风险，因对方单位违约而导致的任何重大损失的风险不高。

此外，对于应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产等，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

于 2024 年 12 月 31 日，本公司无因债务人抵押而持有的担保物或其他信用增级的情形（2023 年 12 月 31 日：无）。

3 流动性风险

本公司负责其自身的现金流量预测。本公司财务部门在现金流量预测的基础上，持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

于资产负债表日，本公司各项金融负债及租赁负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

	2024 年 12 月 31 日				
	1 年以内	1 - 2 年	2 - 5 年	5 年以上	合计
金融负债—					
应付票据	391,686,235.62	-	-	-	391,686,235.62
应付账款	1,363,051,438.02	-	-	-	1,363,051,438.02
其他应付款	44,861,803.70	-	-	-	44,861,803.70
租赁负债（含一年内到期的租赁负债）	269,414.72	35,918.66	99,187.23	53,860.55	458,381.16
合计	1,799,868,892.06	35,918.66	99,187.23	53,860.55	1,800,057,658.50

	2023 年 12 月 31 日				
	1 年以内	1 - 2 年	2 - 5 年	5 年以上	合计
金融负债—					
应付票据	165,336,684.05	-	-	-	165,336,684.05
应付账款	1,246,647,496.31	-	-	-	1,246,647,496.31
其他应付款	92,715,804.77	-	-	-	92,715,804.77
租赁负债（含一年内到期的租赁负债）	782,289.42	350,522.01	60,913.26	74,192.63	1,267,917.32
合计	1,505,482,274.55	350,522.01	60,913.26	74,192.63	1,505,967,902.45

于 2024 年 12 月 31 日，本公司不存在对外担保情况。

于资产负债表日，本公司不存在已签订但尚未开始执行的租赁合同。

十一 公允价值估计

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

1 持续的以公允价值计量的资产和负债

于 2024 年 12 月 31 日，不存在持续的以公允价值计量的资产；

于 2023 年 12 月 31 日，持续的以公允价值计量的资产按上述三个层次列示如下：

	第一层次	第二层次	第三层次	合计
交易性金融资产	10,429,258.80	-	-	10,429,258.80

本公司以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。本年度无第一层次与第二层次间的转换。

对于在活跃市场上交易的金融工具，本公司以其活跃市场报价确定其公允价值；对于不在活跃市场上交易的金融工具，本公司采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型主要为现金流量折现模型和市场可比公司模型等。估值技术的输入值主要包括无风险利率、基准利率、缺乏流动性折价等。

2 不以公允价值计量但披露其公允价值的资产和负债

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收款项、其他流动资产以及应付款项等，其账面价值与公允价值差异很小。

十二 资本管理

本公司资本管理政策的目标是为了保障本公司能够持续经营，从而为所有者提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整支付给所有者的股利金额、向所有者返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。

本公司的总资本为资产负债表中所列示的所有者权益。本公司不受制于外部强制性资本要求，利用贷款总额对总资产的比率监控资本。本公司把贷款总额界定为短期借款、长期借款及长期应付款的总和，于 2024 年 12 月 31 日，本公司不存在短期借款、长期借款及长期应付款，本公司主要通过自有资金满足持续经营的需求。



统一社会信用代码

91110000599649382G

营业执照

(副 本)(3-1)

扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

名　　称　毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

类　　型　台港澳投资特殊普通合伙企业

执行事务合伙人　邹俊

经营范围　审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

出　资　额　人民币元 12129 万元

成立日期　2012 年 07 月 10 日

主要经营场所　北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层

登记机关　北京市市场监督管理局


2025 年 03 月 06 日

本文件仅用于出具业务报告目的使用，不得作任何其他用途

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

市场主体应当于每年 1 月 1 日至 6 月 30 日通过国家企业信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制



会计师事务所

执业证书

名　　称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：邹俭

主任会计师：

办公场所：北京市东长安街1号东方广场东2座办公楼8层

组织形式：特殊的普通合伙企业

会计师事务所编号：11000241

注册资本(出资额)：人民币壹亿零壹拾伍万元整

批准设立文号：财会函〔2012〕31号

批准设立日期：二〇一二年七月五日

此复印件仅供出具业务报告书的使用，其他用途无效

证书序号：NO.000421

说　明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

4、会计师事务所终止，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：

二〇一五　四月　五日

中华人民共和国财政部制

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会



姓　　名
Full name　张娟

性　　别
Sex　女

出生日期
Date of birth　1984-02-01

工作单位
Working unit　毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

身份证号码
Identity card No.　131024198402[illegible]225

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
1101030036203



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This ce ear after
this ren

姓名：张娟
证书编号：110002414474

证书编号：
No. of Certificate
110002414474

批准注册协会：
Authorized Institute of CPAs
北京注册会计师协会

发证日期：
Date of Issuance
2016 年 04 月 15 日

年 月 日

CPA任职资格检查合格
BICPA
2017

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

中国注册会计师协会



姓　　名
Full name 刘迎

性　　别
Sex 女

出生日期
Date of birth 1994-09-30

工作单位
Working unit 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

身份证号码
Identity card No. 110111199409302225



刘迎 110002412892

证书编号：
No. of Certificate 110002412892

批准注册协会：
Authorized Institute of CPAs 北京注册会计师协会

发证日期：
Date of Issuance 年 2024 /y 月 03 /m 日 22 /d

4

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 /y 月 /m 日 /d

5

1.3. 国家企业信用信息公示系统网站截图（需能反映注册资本信息）




第2章 近五年投标人自认为最具代表性同类工程业绩情况

序号	工程名称	建设单位	合同金额(万元)	工程所在地
1	中国移动广东公司2021-2023年室内分布及楼宇综合接入施工服务框架合同（份额7中时讯）	中国移动通信集团广东有限公司	16934.55	广东省
2	广州分公司2022年移动网室分项目施工服务框架采购（标段一）室内分布系统施工合同	中国电信股份有限公司广州分公司	2052.43	广州市
3	坪山生物医药产业加速器园区手机信号覆盖补强工程	深圳市坪山区产业投资服务有限公司	640.8	深圳市

注：不超过3项，超过3项仅统计前3项，按合同金额从大到小罗列。投标人须如实填写并按要求提交反映上述情况的证明材料。

2.1. 中国移动广东公司 2021-2023 年室内分布及楼宇综合接入施工服务框架合同（份额 7 中时讯）



CMGD-202102008

合同编号：【 】

非上市合同编号：【 】

中国移动广东公司 2021-2023 年室内分布及楼宇综合接入施工服务框架合同

（份额 7 中时讯）

甲方：中国移动通信集团广东有限公司

乙方：中时讯通信建设有限公司

陈伟东

甲方（发包人）：中国移动通信集团广东有限公司
地址：广州市珠江新城珠江西路11号广东全球通大厦
法定代表人/负责人：【魏明】

乙方（承包人）：中时讯通信建设有限公司
地址：广州市越秀区越华路28号
法定代表人/负责人：胡焕中

根据中华人民共和国相关法律法规以及双方共同签订的《供应商通用合作协议》（以下简称《通用协议》），经甲、乙双方充分协商，同意订立本合同，以资共同遵守。

第一部分　通用条款

1.一般约定

1.1　词语定义

通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。

1.1.1　合同

1.1.1.1　合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、技术标准和要求、图纸以及其他合同文件。

1.1.1.2　合同协议书：指第 1.5 款所指的合同协议书。

1.1.1.3　中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。中标通知书随附的澄清、说明、补正事项纪要等，是中标通知书的组成部分。

1.1.1.4　投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。

1.1.1.5　投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的投标函附录。

1.1.1.6　技术标准和要求：指构成合同文件组成部分的名为技术标准和要求的文件，以及合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。

1.1.1.7　图纸：指包含在合同中的工程图纸，以及由发包人按合同约定提供的任何补充和修改的图纸，包括配套的说明。

1.1.1.8　其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。

第二部分 专用条款

序号	条款名称	编列内容
1	甲方	名称、地址：中国移动通信集团广东有限公司（广州市珠江新城珠江西路 11 号广东全球通大厦） 项目名称：中国移动广东公司 2021-2023 年室内分布及楼宇综合接入施工服务公开招标项目
2	乙方	名称、地址：中时讯通信建设有限公司（广州市越秀区越华路 28 号） 项目名称：中国移动广东公司 2021-2023 年室内分布及楼宇综合接入施工服务公开招标项目
3	计划工期	按发包方要求分批完成，单项工程在接到建设单位开工书面通知后，按合同约定计划工期完成。
4	建设地点（实施地域）	广东省（佛山、中山，详见附件五）
5	合同金额	币种：人民币
6	安全生产费	1、数额：以实际工程量计算为准（人民币）； 2、支付方式及时限：按照以下第 2 种支付。 1）甲方自合同签订后五日内一次性全额预付安全生产费，安全生产费以（银行转账）方式支付至乙方； 2）其他方式及时限：详见专用合同条款 。
7	保修期	按照附件五《技术规范书》要求执行。
8	付款条款	详见专用合同条款
9	发票及支付	1．合同总价的所有支付由甲方以（银行转账或承兑期不超过六个月 的汇票）等方式付至乙方。 2．乙方申请付款应提供符合国家规定的发票。

本表关于要采购的施工服务的具体资料是对专用合同条款的具体补充和修改，如有矛盾，应以本前附表为准。

第一条 工程概况

1.1 工程名称：中国移动广东公司2021-2023年室内分布及楼宇综合接入施工服务公开招标项目

1.2 工程地点：广东省（佛山、中山，详见附件五）

1.3 工程内容：全省的室分（含信源部分）、企宽、集客接入及楼宇综合接入施工服务

1.4 资金来源：已落实

第二条 工程承包范围

2.1 承包范围:【全省的室分（含信源部分）、企宽、集客接入及楼宇综合接入施工服务，不划分标段，划分20个份额】

第三条 合同执行期限

3.1自本合同生效之日起至【2023年9月30日】间。在合同有效期内，如果甲方没有公布有关本合同的最新集中采购结果，则本合同到期后自动延续一年，延期期间如遇新一轮集采结果下发，则合同自动失效。甲方及其分公司（以下统称甲方）可以根据《供应商通用合作协议》的规定向乙方下达订单，要求乙方承接本合同约定范围的施工项目。就同一事项如果本合同与订单约定不一致的，以本合同约定为准。

3.2双方约定按下述第【1】方式确认采购订单的法律效力：（1）双方签字盖章（订单加盖甲方采购部门章或甲方合同专用章，并由经办人签署）。（2）其他方式：【】

3.3甲方下达订单后，乙方应在收到订单后【15】日内将确认后的订单原件送达甲方（对于已与甲方实现系统对接的，为回传电子订单），否则订单对甲方没有约束力，甲方有权拒绝付款。

3.4原则上采购订单应在事项开展前下达，双方签署后再履行，订单金额仅为甲方向乙方采购货物/服务的预估金额，结算以实际采购的额度为准。

第四条 合同金额及施工服务费取费标准

4.1 甲方根据本合同向乙方采购的工程施工的总价值（框架金额含税上限）不超过人民币 169345584.53 元（大写壹亿陆仟玖佰叁拾肆万伍仟伍佰捌拾肆元伍角叁分），不含税价格 155362921.59 元，增值税率/征收率:9 %，增值税税额:13982662.94 元。具体以【附件三：《报价书》】标注的单价和订单累计采购数量进行结算。

4.2货物清单标注的价格及本条约定的总价已含税金、运输费、装卸费、包装费、保险费、技术咨询、检测合格交付使用以及缺陷修复和保修等，除经甲方书面同意的调价因素外，不作任何调整。

4.3计费依据：以《 2021 年广东移动楼宇综合接入工程建设施工服务取费标准》作为取费标准，其中不打折部分按照预算金额的 30%计算（施工协调费、安全生产费、乙供材料等），根据实际情况结算。

4.4 本合同金额仅为甲方在合同执行期限内向乙方采购货物及服务的金额上

限，甲方不保证在约定期限内实际采购的货物及服务金额（下达订单的总采购量）一定达到合同金额上限，实际采购金额未达合同金额甲方不承担任何法律责任。

4.5 在合同履行过程中，如遇国家税率政策变更，对于合同未履行完毕的部分，在原标的不含税（单）价不变的基础上，按照新税率重新计算标的含税（单）价/合同总价，并且继续履行，后续不再另行签订补充协议。

4.6 施工服务费取费标准

4.6.1 中标服务价格

折扣率	税率
18.80%	9%

4.6.2 施工费用项降点问题

乙供材料费、规费、安全生产费不需要参与降点，其余费用一律参与合同降点（这里只是简单列举，实际具体哪些费用项需要参与降点、哪些不需要视双方实际而定）；

4.6.3 合同结算价计算方式

施工费=（建筑安装工程费-材料费-规费-税金）×投标报价折扣率。

合同结算价=施工费+材料费（若发生）+规费+（施工费+规费+材料费+安全生产费）×税率+安全生产费+表五其他有关费用（若发生）+零小工程费×投标报价折扣率。

最终合同价款以审计单位的竣工审计定案价为准。

备注：关于施工费计算公式，此处是假设合同约定“乙供材料、规费和安全生产费”是不用降点的，如果实际情况有异，则修改。

第五条 质量标准

5.1 工程质量标准：满足通信工程施工标准

第六条 规范和图纸

6.1发包人提供标准、规范的时间：开工前提供。

6.2国内没有相应标准、规范时的约定：按设计要求执行。

6.3 发包人向承包人提供图纸的日期和套数： 开工前提供贰套图纸。

6.4 使用国外图纸的要求及费用承担：须有发包人确认后方可使用，费用承担由双方协商确定，协商不成的由承包人承担。

第七条 双方一般权利义务

7.1 工程师

【签署页】

合同名称：【中国移动广东公司2021-2023年室内分布及楼宇综合接入施工服务框架合同（份额7 中时讯）】

签订地点：【广东省】

甲方（盖章）：　中国移动通信集团广东有限公司　　乙方（盖章）：　中时讯通信建设有限公司

代表签名：　　代表签名：

日期：2021.11.12　　日期：

2.1.1. B21302110W03E02 项目（2021 室内覆盖 4G+5G）佛山南海狮山博爱湖 1 号 D-ZLW 等 18 个站点室分施工合同（中时讯 3）

中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司采购订单

采购订单编号：PO-FS-20220624-0440　　审批通过日期：2022-12-06

采购订单主题：B21302110W03E02 项目（2021 室内覆盖 4G+5G）佛山南海狮山博爱湖 1 号 D-ZLW 等 18 个站点室分施工合同（中时讯 3）

框架协议编号：CMGD-202102008　　ERP 单号：APO302123220600445

框架子合同编号：CMGD-202102008-FS-0130

供应商名称：中时讯通信建设有限公司　　是否标准模型订购：标准

供应商联系人：彭汉华　　联系方式：13928684996

供应商联系地址：中时讯通信建设有限公司　　采购经办人:张建勇

联系电话：18823133337　　订单版本号:3

正文：

序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额（不含税价）（元）
1	B21302110W03E02	佛山分公司 2021 年室内覆盖项目	971463.33

	物料信息										
物料/标准模型编码	物料/标准模型名称	产品补充说明	请购数量	单位	单价（元）	金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	折扣率：18.80%	971463.33	项	1.09	1058895.03	2022-12-31	张建勇	18823133337	9%	佛山分公司

采购订单总金额（元）：￥1058895.03（人民币大写：壹佰零伍万捌仟捌佰玖拾伍元零叁分）

采购订单总金额（不含税价）（元）：￥971463.33（人民币大写：玖拾柒万壹仟肆佰陆拾叁元叁角叁分）

增值税税金（元）：￥87431.70（人民币大写：捌万柒仟肆佰叁拾壹元柒角）

付款阶段				
付款阶段	付款条件	应付金额（元）	付款比例	阶段说明
预付款	结算清单,按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份,开工会纪要或进场确认书,采购订单复印件一份,本合同复印件,相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票	211779.01	20%	

初验款	初验合格证书或初验纪要,相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票,请款通知书,采购订单复印件一份,证明文件,本合同复印件	211779.01	20%	证明文件：审计定案表
验收款	由双方共同签名和盖章的考核成绩,验收证明,相应金额的、符合国家规定的发票,按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份,采购订单复印件一份,本合同复印件,证明文件	105889.50	10%	证明文件：审计定案表
进度款	本合同正文复印件一份,按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份,采购订单复印件一份,结算清单,完工报告,相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票	529447.51	50%	

收货信息		
收货联系人	联系方式	收货地点
张建勇	18823133337	直发现场

采购订单附件

B21302110W03E02 项目（2021 室内覆盖 4G+5G）佛山南海狮山博爱湖 1 号 D-ZLW 等 18 个站点室分施工合同（中时讯 3）.xlsx

备注：

1、本订单的“增值税税金”是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额；

2、本订单未明确之处受框架标的合同约束。

3、本采购订单一式四份，甲乙双方各保留两份。

采购方盖章：

采购经办人签名：张建勇 王宜挺

日期：2022.12.7

供应商盖章：

法定代表（委托）人：

日期：2022年12月7日

2.1.1.1. 验收证明

附件1：建设项目结算审计报告定案表

FS-JS-202303070212

报告编号：	国金佛移工审【2022】321号
送审编号：	FS-JS-202303070212
项目名称：	关于佛山分公司2021年室内覆盖项目B21302110W03E02项目（2021室内覆盖4G+5G）佛山南海狮山博爱湖1号D-ZLW等18个站点室分施工合同（中时讯3）共两份合同结算审计申请JSSJ-20230301-0088
建设单位名称：	中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司
施工单位名称：	中时讯通信建设有限公司

合同编号/订单编号	合同总额(不含税)(元)	送审工程造价(不含税)(元)	施工合同核减金额（不含税）（元）	甲供物资扣回金额（不含税）（元）	审定金额（不含税）（元）	核减率	
PO-FS-20220624-0440	971463.33	963071.57	90916.63	2629.51	869525.43	9.71%	
合计	971463.33	963071.57	90916.63	2629.51	869525.43	9.71%	

说明事项：
1、根据合同下浮81.2%，审定金额869525.43元为不含税金额。
2、本次结算审计未包含事项(如工期奖罚、质量奖罚、人员变动违约款等)。
3、甲供物资结算多领未退库的物资款须从工程款中扣回。

建设单位：中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司
建设部门（盖章）
经办人：王宣挺
2023年6月17日


施工单位：中时讯通信建设有限公司
项目经办人：
2023年6月19日

审核单位（盖章）：北京泛华国金工程咨询有限公司
经办人：
审核造价工程师：（签字、盖执业章）
复核注册造价工程师：（签字、盖执业章）
2023年6月19日

注：上述签字盖章单位及人员对定案表相关信息的准确性负责。

第1页 / 共1页

2.1.2. B22302110AA1007 项目（5G 四期室内站）佛山南海大沥保利中央公馆 D-ZRW 等 261 个站点无线主设备施工合同（中时讯 1）



中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司采购订单

采购订单编号：PO-FS-20220124-0169　　审批通过日期：2022-11-04

采购订单主题：B22302110AA1007 项目（5G 四期室内站）佛山南海大沥保利中央公馆 D-ZRW 等 261 个站点无线主设备施工合同（中时讯 1）

框架协议编号：CMGD-202102008　　ERP 单号：APO302123220100064

框架子合同编号：CMGD-202102008-FS-0044

供应商名称：中时讯通信建设有限公司　　是否标准模型订购：标准

供应商联系人：冯兆濛　　联系方式：15017502908

供应商联系地址：中时讯通信建设有限公司　　采购经办人:张建勇

联系电话：18823133337　　订单版本号:2

正文：

序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额（不含税价）（元）
1	B22302110AA1007	佛山分公司 5G 网络四期工程室内站无线主设备项目	729810.65

	物料信息									
物料/标准模型编码	物料/标准模型名称	产品补充说明	请购数量	单位	单价（元）	金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	折扣率：18.80%	729810.65	项	1.09	795493.61	2022-12-31	张建勇	18823133337	9%	佛山分公司

采购订单总金额（元）：￥795493.61（人民币大写：柒拾玖万伍仟肆佰玖拾叁元陆角壹分）
采购订单总金额（不含税价）（元）：￥729810.65（人民币大写：柒拾贰万玖仟捌佰壹拾元零陆角伍分）
增值税税金（元）：￥65682.96（人民币大写：陆万伍仟陆佰捌拾贰元玖角陆分）

付款阶段

付款阶段	付款条件	应付金额（元）	付款比例	阶段说明
预付款	结算清单,相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票,按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份,开工会纪要或进场确认书,采购订单复印件一份,本合同复印件	159098.72	20%	
初验款	初验合格证书或初验纪要,相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票,请款通知书,采购订单复印件一份,证明文件,本合同复印件	159098.72	20%	证明文件：审计定案表
验收款	由双方共同签名和盖章的考核成绩,验收证明,相应金额的、符合国家规定的发票,按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份,采购订单复印件一份,本合同复印件,证明文件	79549.36	10%	证明文件：审计定案表
进度款	按甲方规定格式所做的请款通知书,原件一份,本合同正文复印件一份,采购订单复印件一份,结算清单,完工报告,相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票	397746.81	50%	

收货信息

收货联系人	联系方式	收货地点
张建勇	18823133337	直发现场

采购订单附件

B22302110AA1007 项目（5G 四期室内站）佛山南海大沥保利中央公馆 D-ZBW 等 261 个站点无线主设备施工合同（中时讯 1）.xlsx

备注：

1、本订单的“增值税税金”是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额；

2、本订单未明确之处受框架标的合同约束。

3、本采购订单一式四份，甲乙双方各保留两份。

采购方盖章：

采购经办人签名：

日期：2022.11.4

供应商盖章：

法定代表（委托）人：

日期：2022.11.4

2.1.2.1. 验收证明



附件1：建设项目结算审计报告定案表

FS-JS-20230829072O

报告编号：	中瑞【2023】粤移审-FS第127号
送审编号：	FS-JS-20230829072O
项目名称：	关于佛山分公司5G网络四期工程室内动态线上设备项目结算审计申请-B22302110AA1007中时讯通信建设有限公司JSSJ-20230828-0030
建设单位名称：	中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司
施工单位名称：	中时讯通信建设有限公司

合同编号/订单编号	合同总额(不含税)(元)	送审工程造价(不含税)(元)	施工合同核减金额（不含税）（元）	甲供物资扣回金额（不含税）（元）	审定金额（不含税）（元）	核减率	
PO-FS-20220124-0169	729810.65	725118.77	18086.72	0	707032.05	2.49%	
合计	729810.65	725118.77	18086.72	0	707032.05	2.49%	

说明事项：
1、根据合同下浮81.2%，审定金额707032.05元为不含税金额。
2、本次结算审计未包含事项(如工期奖罚、质量奖罚、人员变动违约款等)。
3、甲供物资结算多领未退库的物资款须从工程款中扣回。

建设单位：中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司
建设部门（盖章）
经办人：陆旻轩 陆旻轩
2023 年 9 月 21 日

施工单位：中时讯通信建设有限公司
项目经办人：
2023 年 10 月 20 日

审核造价工程师：（签字、盖执业章）
张海彬
复核注册造价工程师：（签字、盖执业章）
许成燕
2023 年 9 月 23 日

注：上述签字盖章单位及人员对定案表相关信息的准确性负责。

第1页 / 共1页

2.1.3. B22302110AA1007 项目（5G 四期室内站）佛山三水乐平雍翠新城三期D-ZRW等64个站点无线主设备施工合同(中时讯2)

中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司采购订单

采购订单编号：PO-FS-20220124-0203　　审批通过日期：2022-11-04

采购订单主题：B22302110AA1007 项目（5G 四期室内站）佛山三水乐平雍翠新城三期 D-ZRW 等 64 个站点无线主设备施工合同（中时讯 2）

框架协议编号：CMGD-202102008　　ERP 单号：APO302123220100047

框架子合同编号：CMGD-202102008-FS-0033

供应商名称：中时讯通信建设有限公司　　是否标准模型订购：标准

供应商联系人：彭汉华　　联系方式：13928684996

供应商联系地址：中时讯通信建设有限公司　　采购经办人:张建勇

联系电话：18823133337　　订单版本号:2

正文：

序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额（不含税价）（元）
1	B22302110AA1007	佛山分公司 5G 网络四期工程室内站无线主设备项目	152207.37

	物料信息										
物料/标准模型编码	物料/标准模型名称	产品补充说明	请购数量	单位	单价（元）	金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	折扣率：18.80%	152207.37	项	1.09	165906.03	2022-12-31	张建勇	18823133337	9%	佛山分公司

采购订单总金额（元）：￥165906.03（人民币大写：壹拾陆万伍仟玖佰零陆元零叁分）

采购订单总金额（不含税价）（元）：￥152207.37（人民币大写：壹拾伍万贰仟贰佰零柒元叁角柒分）

增值税税金（元）：￥13698.66（人民币大写：壹万叁仟陆佰玖拾捌元陆角陆分）

付款阶段

付款阶段	付款条件	应付金额（元）	付款比例	阶段说明
预付款	相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票，结算清单，按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份，开工会纪要或进场确认书，采购订单复印件一份，本合同复印件	33181.21	20%	

初验款	初验合格证书或初验纪要，相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票，请款通知书，采购订单复印件一份，证明文件，本合同复印件	33181.21	20%	证明文件：审计定案表
验收款	由双方共同签名和盖章的考核成绩，验收证明，相应金额的、符合国家规定的发票，按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份，采购订单复印件一份，本合同复印件，证明文件	16590.60	10%	证明文件：审计定案表
进度款	完工报告，结算清单，相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票，采购订单复印件一份，本合同正文复印件一份，按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份	82953.01	50%	

收货信息		
收货联系人	联系方式	收货地点
张建勇	18823133337	直发现场

采购订单附件

B22302110AA1007 项目（5G 四期室内站）佛山三水乐平维率新城三期 D-ZB# 等 64 个站点无线主设备施工合同（中时讯 2）.xlsx

备注：

1、本订单的“增值税税金”是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额；

2、本订单未明确之处受框架标的合同约束。

3、本采购订单一式四份，甲乙双方各保留两份。

采购方盖章：

采购经办人签名：

日期：2022.11.5

供应商盖章：

法定代表（委托）人：

日期：2022.11.5

2.1.3.1. 验收证明



附件1：建设项目结算审计报告定案表

FS-JS-202308030672

报告编号：	恒诚信粤移审【2023-2024】通信GMYD-FS第93号
送审编号：	FS-JS-202308030672
项目名称：	关于佛山分公司5G网络四期工程室内贴无线主设备项目结算审计申请（B2230211OAA1007）-中时讯通信建设有限公司[SS]-20230802-0047
建设单位名称：	中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司
施工单位名称：	中时讯通信建设有限公司

合同编号/订单编号	合同总额（不含税）（元）	送审工程造价（不含税）（元）	施工合同核减金额（不含税）（元）	甲供物资扣回金额（不含税）（元）	审定金额（不含税）（元）	核减率
PO-FS-20220124-0203	239069.11	225472.32	12224.71	0	213247.61	5.42%
合计	239069.11	225472.32	12224.71	0	213247.61	5.42%

说明事项：

1、根据合同下浮81.20%，审定金额213247.61元为不含税。

2、本次结算审计未包含事项(如工期奖罚、质量奖罚、人员变动违约金等)。

3、中供物资结算多领未退库的物资款项从工程款中扣回。

建设单位：中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司

建设部门（盖章）

经办人：陆旻轩 王宜挺

2023 年 11 月 9 日

施工单位：中时讯通信建设有限公司

项目经办人：

2023 年 10 月 20 日

审核单位（盖章）：北京恒诚信工程咨询有限公司

经办人：

审核造价工程师：（签字、盖执业章）

复核注册造价工程师：（签字、盖执业章）

2023 年 11 月 11 日

注：上述签字盖章单位及人员对定案表相关信息的准确性负责。

第1页 / 共1页

2.1.4. B22302110AA100W 项目（2022 室内覆盖 5G）佛山南海大沥科技学院新宿舍 D-ZRW 等 51 个站点室分施工合同（中时讯 4）

中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司采购订单

采购订单编号：PO-FS-20220124-0286　　审批通过日期：2022-09-23

采购订单主题：B22302110AA100W 项目（2022 室内覆盖 5G）佛山南海大沥科技学院新宿舍 D-ZRW 等 51 个站点室分施工合同（中时讯 4）

框架协议编号：CMGD-202102008　　ERP 单号：APO302123220100069

框架子合同编号：CMGD-202102008-FS-0046

供应商名称：中时讯通信建设有限公司　　是否标准模型订购：标准

供应商联系人：彭汉华　　联系方式：13928684996

供应商联系地址：中时讯通信建设有限公司　　采购经办人:张建勇

联系电话：18823133337　　订单版本号:2

正文：

序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额（不含税价）（元）
1	B22302110AA100W	佛山分公司 2022 年室内覆盖项目	1039570.16

	物料信息										
物料/标准模型编码	物料/标准模型名称	产品补充说明	请购数量	单位	单价（元）	金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	折扣率：18.80%	1039570.16	项	1.09	1133131.47	2022-12-31	张建勇	18823133337	9%	佛山分公司

采购订单总金额（元）：￥1133131.47（人民币大写：壹佰壹拾叁万叁仟壹佰叁拾壹元肆角柒分）

采购订单总金额（不含税价）（元）：￥1039570.16（人民币大写：壹佰零叁万玖仟伍佰柒拾元零壹角陆分）

增值税税金（元）：￥93561.31（人民币大写：玖万叁仟伍佰陆拾壹元叁角壹分）

付款阶段

付款阶段	付款条件	应付金额（元）	付款比例	阶段说明
预付款	相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票，结算清单，按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份，开工会纪要或进场确认书，采购订单复印件一份，本合同复印件	226626.29	20%	

初验款	初验合格证书或初验纪要，相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票，请款通知书，采购订单复印件一份，证明文件，本合同复印件	226626.29	20%	证明文件：审计定案表
验收款	由双方共同签名和盖章的考核成绩，验收证明，相应金额的、符合国家规定的发票，按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份，采购订单复印件一份，本合同复印件，证明文件	113313.15	10%	证明文件：审计定案表
进度款	相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票，完工报告，结算清单，采购订单复印件一份，本合同正文复印件一份，按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份	566565.74	50%	

收货信息		
收货联系人	联系方式	收货地点
张建勇	18823133337	直发现场

采购订单附件

B22302110AA100W 项目（2022 室内覆盖 5G）佛山南海大沥科技学院新宿舍 D-ZBW 等 51 个站点室分施工合同（中时讯 4）.xlsx

备注：

1、本订单的“增值税税金”是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额；

2、本订单未明确之处受框架标的合同约束。

3、本采购订单一式四份，甲乙双方各保留两份。

采购方盖章：

采购经办人签名：张建勇

日期：2022.9.27

供应商盖章：

法定代表（委托）人：

日期：2022.9.27

2.1.4.1. 验收证明



附件1：建设项目结算审计报告定案表

FS-JS-202310120873

报告编号：	HLCJQ-Z-474-23-906
送审编号：	FS-JS-202310120873
项目名称：	关于佛山分公司2022年室内覆盖项目结算审计申请-B22302110AA100W中时讯通信建设有限公司JSSJ-20230810-0055
建设单位名称：	中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司
施工单位名称：	中时讯通信建设有限公司

合同编号/订单编号	合同总额（不含税）(元)	送审工程造价（不含税）(元)	施工合同核减金额（不含税）（元）	甲供物资扣回金额（不含税）（元）	审定金额（不含税）（元）	核减率	
PO-FS-20220124-0286	1039570.16	1039496.66	18396.74	4703.07	1016396.85	2.22%	
合计	1039570.16	1039496.66	18396.74	4703.07	1016396.85	2.22%	

说明事项：
1、根据合同下浮81.20%，审定金额1016396.85元为不含税金额。
2、本次结算审计未包含事项（如工期奖罚、质量奖罚、人员变动违约款等）。
3、甲供物资结算多领未退库的物资款须从工程款中扣回 。

建设单位：中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司
建设部门（盖章）
经办人：陆旻轩
年 月 日

施工单位：中时讯通信建设有限公司
项目经办人：
年 月 日
2023-12-13

审核单位（盖章）：
经办人：
审核造价工程师：（签字、盖执业章）
谢棚
复核注册造价工程师：（签字、盖执业章）
周道川
年 月 日
2023-12-21

注：上述签字盖章单位及人员对定案表相关信息的准确性负责 。

第1页 / 共1页

2.1.5. B22302110AA100W 项目（2022 室内覆盖 5G）佛山三水乐平雍翠新城三期 D-ZRW 等 60 个站点室分施工合同（中时讯 3）

中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司采购订单

采购订单编号：PO-FS-20220124-0279　　审批通过日期：2022-09-23

采购订单主题：B22302110AA100W 项目（2022 室内覆盖 5G）佛山三水乐平雍翠新城三期 D-ZRW 等 60 个站点室分施工合同（中时讯 3）

框架协议编号：CMGD-202102008　　ERP 单号：AP0302123220100056

框架子合同编号：CMGD-202102008-FS-0037

供应商名称：中时讯通信建设有限公司　　是否标准模型订购：标准

供应商联系人：彭汉华　　联系方式：13928684996

供应商联系地址：中时讯通信建设有限公司　　采购经办人:张建勇

联系电话：18823133337　　订单版本号:2

正文：

序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额（不含税价）（元）
1	B22302110AA100W	佛山分公司 2022 年室内覆盖项目	1194268.64

	物料信息										
物料/标准模型编码	物料/标准模型名称	产品补充说明	请购数量	单位	单价（元）	金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	折扣率：18.80%	1194268.64	项	1.09	1301752.82	2022-12-31	张建勇	18823133337	9%	佛山分公司

采购订单总金额（元）：￥1301752.82（人民币大写：壹佰叁拾万零壹仟柒佰伍拾贰元捌角贰分）

采购订单总金额（不含税价）（元）：￥1194268.64（人民币大写：壹佰壹拾玖万肆仟贰佰陆拾捌元陆角肆分）

增值税税金（元）：￥107484.18（人民币大写：壹拾万零柒仟肆佰捌拾肆元壹角捌分）

付款阶段

付款阶段	付款条件	应付金额（元）	付款比例	阶段说明
预付款	结算清单,按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份,开工会纪要或进场确认书,采购订单复印件一份,本合同复印件,相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票	260350.56	20%	

初验款	初验合格证书或初验纪要，相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票，请款通知书，采购订单复印件一份，证明文件，本合同复印件	260350.56	20%	证明文件：审计定案表
验收款	由双方共同签名和盖章的考核成绩，验收证明，相应金额的、符合国家规定的发票，按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份，采购订单复印件一份，本合同复印件，证明文件	130175.28	10%	证明文件：审计定案表
进度款	相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票，完工报告，结算清单，采购订单复印件一份，本合同正文复印件一份，按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份	650876.42	50%	

收货信息		
收货联系人	联系方式	收货地点
张建勇	18823133337	直发现场

采购订单附件

B22302110AA100W 项目（2022 室内覆盖 5G）佛山三水乐平瘀翠新城三期 D-ZKW 等 60 个站点室分施工合同（中时讯 3）.xlsx

备注：

1、本订单的“增值税税金”是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额；

2、本订单未明确之处受框架标的合同约束。

3、本采购订单一式四份，甲乙双方各保留两份。

采购方盖章：

采购经办人签名：

日期：2022.9.27

供应商盖章：

法定代表（委托）人：

日期：2022.9.27

2.1.5.1. 验收证明



附件1：建设项目结算审计报告定案表

FS-JS-202311011103

报告编号：	HLCJQ-Z-474-23-955
送审编号：	FS-JS-202311011103
项目名称：	关于佛山分公司2022年室内覆盖项目结算审计申请B223021l0AA100W 中时讯通信建设有限公司JSSJ-20231030-0036
建设单位名称：	中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司
施工单位名称：	中时讯通信建设有限公司

合同编号/订单编号	合同总额(不含税)(元)	送审工程造价(不含税)(元)	施工合同核减金额(不含税)（元）	甲供物资扣回金额(不含税)（元）	审定金额（不含税）（元）	核减率	
PO-FS-20220124-0279	1194268.64	975715.49	21958.92	6910.01	946846.56	2.96%	
合计	1194268.64	975715.49	21958.92	6910.01	946846.56	2.96%	

说明事项

1、根据合同下浮81.20%，审定金额946846.56元为不含税金额。
2、本次结算审计未包含事项（如工期奖罚、质量奖罚、人员变动违约款等）。
3、甲供物资结算多领未退库的物资款须从工程款中扣回 。

建设单位：中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司
建设部门（盖章）
经办人：陆旻轩
年 月 日

施工单位：中时讯通信建设有限公司
项目经办人：
年 月 日
2023-12-13

审核单位：广东注册造价工程师
经办人：荣伟权
审核单位（盖章）
复核注册造价工程师：（签字、盖执业章）
周道川
年 月 日
2023-12-21

注：上述签字盖章单位及人员对定案表相关信息的准确性负责 。

第1页 / 共1页

2.1.6. B22302110AA100W 项目（2022 室内覆盖 5G）佛山南海大沥绿地香颂公馆 D-ZRW 等 53 个站点施工合同（中时讯 5）

中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司采购订单

采购订单编号：PO-FS-20220124-0292　　审批通过日期：2022-09-23

采购订单主题：B22302110AA100W 项目（2022 室内覆盖 5G）佛山南海大沥绿地香颂公馆 D-ZRW 等 53 个站点施工合同（中时讯 5）

框架协议编号：CMGD-202102008　　ERP 单号：APO302123220100055

框架子合同编号：CMGD-202102008-FS-0036

供应商名称：中时讯通信建设有限公司　　是否标准模型订购：标准

供应商联系人：彭汉华　　联系方式：13928684996

供应商联系地址：中时讯通信建设有限公司　　采购经办人:张建勇

联系电话：18823133337　　订单版本号:2

正文：

序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额（不含税价）（元）
1	B22302110AA100W	佛山分公司 2022 年室内覆盖项目	788030.99

	物料信息										
物料/标准模型编码	物料/标准模型名称	产品补充说明	请购数量	单位	单价（元）	金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	折扣率：18.80%	788030.99	项	1.09	858953.78	2022-12-31	张建勇	18823133337	9%	佛山分公司

采购订单总金额（元）：￥858953.78（人民币大写：捌拾伍万捌仟玖佰伍拾叁元柒角捌分）

采购订单总金额（不含税价）（元）：￥788030.99（人民币大写：柒拾捌万捌仟零叁拾元零玖角玖分）

增值税税金（元）：￥70922.79（人民币大写：柒万零玖佰贰拾贰元柒角玖分）

付款阶段

付款阶段	付款条件	应付金额（元）	付款比例	阶段说明
预付款	结算清单，相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票，按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份，开工会纪要或进场确认书，采购订单复印件一份，本合同复印件	171790.76	20%	

初验款	初验合格证书或初验纪要，相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票，请款通知书，采购订单复印件一份，证明文件，本合同复印件	171790.76	20%	证明文件：审计定案表
验收款	由双方共同签名和盖章的考核成绩，验收证明，相应金额的、符合国家规定的发票，按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份，采购订单复印件一份，本合同复印件，证明文件	85895.38	10%	证明文件：审计定案表
进度款	相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票，完工报告，结算清单，采购订单复印件一份，本合同正文复印件一份，按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份	429476.88	50%	

收货信息		
收货联系人	联系方式	收货地点
张建勇	18823133337	直发现场

采购订单附件

B22302110AA100W 项目（2022 室内覆盖 5G）佛山南海大沥绿地香颂公馆 D-ZKW 等 53 个站点施工合同（中时讯 5）.xlsx

备注：

1、本订单的“增值税税金”是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额；

2、本订单未明确之处受框架标的合同约束。

3、本采购订单一式四份，甲乙双方各保留两份。

采购方盖章：

采购经办人签名：

日期：2022.9.27

供应商盖章：

法定代表（委托）人：

日期：2022.9.27

2.1.6.1. 验收证明



附件1：建设项目结算审计报告定案表

FS-JS-202310120872

报告编号：	HLCJQ-Z-474-23-889
送审编号：	FS-JS-202310120872
项目名称：	关于佛山分公司2022年室内覆盖项目共两份合同结算审计申请 R223021110A1008中时讯通信建设有限公司-JSSJ-20230809-0055
建设单位名称：	中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司
施工单位名称：	中时讯通信建设有限公司

合同编号/订单编号	合同总额(不含税)(元)	送审工程造价(不含税)(元)	施工合同核减金额（不含税）（元）	甲供物资扣回金额（不含税）（元）	审定金额（不含税）（元）	核减率	
PO-FS-20220124-0292	788030.99	787965.5	13373.06	3979.84	770612.6	2.20%	
PO-FS-20220927-0353	82590.68	78073.11	2009.15	289.68	75774.28	2.94%	
合计	870621.67	866038.61	15382.21	4269.52	846386.88	2.27%	

说明事项

1、根据合同下浮81.20%，审定金额846386.88元为不含税金额。
2、本次结算审计未包含事项（加工期奖罚、质量奖罚、人员变动违约款等）。
3、甲供物资结算多领未退库的物资款项从工程款中扣回 。

建设单位：中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司

建设部门（盖章）

经办人：陆旻轩

年 月 日

施工单位：中时讯通信建设有限公司

项目经办人：

年 月 日

2023-11-30

审核单位：[illegible]

经办人（签字）：劳伟权

审核造价工程师（签字、盖执业章）：谢栩

复核注册造价工程师：（签字、盖执业章）周迈川

年 月 日

2023-12-08

注：上述签字盖章单位及人员对定案表相关信息的准确性负责 。

第1页 / 共1页

2.1.7. B19302110W03E03 项目（2020 室内覆盖）佛山南海桂城江南名居六期 D-ELW 等 2 个站点室分施工合同（中时讯 1）

中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司采购订单

采购订单编号：PO-FS-20221009-0178
审批通过日期：2022-10-13
采购订单主题：B19302110W03E03 项目（2020 室内覆盖）佛山南海桂城江南名居六期 D-ELW 等 2 个站点室分施工合同（中时讯 1）
框架协议编号：CMGD-202102008
ERP 单号：APO302123221000051
框架子合同编号：CMGD-202102008-FS-0224
供应商名称：中时讯通信建设有限公司
是否标准模型订购：标准
供应商联系人：彭汉华
联系方式：13928684996
供应商联系地址：中时讯通信建设有限公司
采购经办人:张建勇
联系电话：18823133337
订单版本号:1
正文：

序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额（不含税价）（元）
1	B19302110W03E03	佛山分公司 2020 年室内覆盖项目	168101.30

	物料信息										
物料/标准模型编码	物料/标准模型名称	产品补充说明	请购数量	单位	单价（元）	金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	折扣率：18.80%	168101.3	项	1.09	183230.42	2022-12-31	张建勇	18823133337	9%	佛山分公司

采购订单总金额（元）：￥183230.42（人民币大写：壹拾捌万叁仟贰佰叁拾元零肆角贰分）
采购订单总金额（不含税价）（元）：￥168101.30（人民币大写：壹拾陆万捌仟壹佰零壹元叁角）
增值税税金（元）：￥15129.12（人民币大写：壹万伍仟壹佰贰拾玖元壹角贰分）

付款阶段

付款阶段	付款条件	应付金额（元）	付款比例	阶段说明
预付款	相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票，结算清单，按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份，开工会纪要或进场确认书，采购订单复印件一份，本合同复印件	36646.08	20%	

初验款	初验合格证书或初验纪要,相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票,请款通知书,采购订单复印件一份,证明文件,本合同复印件	36646.08	20%	证明文件：审计定案表
验收款	由双方共同签名和盖章的考核成绩,验收证明,相应金额的、符合国家规定的发票,按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份,采购订单复印件一份,本合同复印件,证明文件	18323.04	10%	证明文件：审计定案表
进度款	相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票,完工报告,结算清单,采购订单复印件一份,本合同正文复印件一份,按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份	91615.22	50%	

收货信息		
收货联系人	联系方式	收货地点
张建勇	18823133337	直发现场

采购订单附件

B19302110W03E03 项目（2020 室内覆盖）佛山南海桂城江南名居六期 D-ELW 等 2 个站点室分施工合同（中时讯 1）.xlsx

备注：

1、本订单的“增值税税金”是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额；

2、本订单未明确之处受框架标的合同约束。

3、本采购订单一式四份，甲乙双方各保留两份。

采购方盖章：

采购经办人签名：张建勇 王宜挺

日期：2022.10.10

供应商盖章：

法定代表（委托）人：

日期：2022.10.15

2.1.7.1. 验收证明



附件1：建设项目结算审计报告定案表

FS-JS-202203110403

报告编号：	中正信(2021)第GD-FS0284号
送审编号：	FS-JS-202203110403
项目名称：	佛山分公司2020年室内覆盖项目(B19302110W03E03)B19302110W03E03项目（2020室内覆盖）佛山南海桂城江南名居六期D-ELW等2个站点室分施工合同（中时讯1）
建设单位名称：	中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司
施工单位名称：	中时讯通信建设有限公司

合同编号/订单编号	合同总额(不含税)(元)	送审工程造价(不含税)(元)	施工合同核减金额（不含税）（元）	甲供物资扣回金额（不含税）（元）	审定金额（不含税）（元）	核减率	
PO-FS-20221009-0178	168101.3	167710.26	8194.1	53.53	159462.63	4.92%	
合计	168101.3	167710.26	8194.1	53.53	159462.63	4.92%	

说明事项

1、根据合同下浮81.2%，审定金额159462.63元为不含税金额。
2、本次结算审计未包含事项(如工期奖罚、质量奖罚、人员变动违约款等)。
3、甲供物资结算多领未退库的物资款须从工程款中扣回。

建设单位：中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司

建设部门（盖章）

经办人：

2022 年 12 月 13 日

施工单位：中时讯通信建设有限公司

项目经办人：

2022 年 12 月 12 日

审核单位（盖章）：中正信造价咨询有限公司

经办人：

审核造价工程师：（签字、盖执业章）

复核注册造价工程师：（签字、盖执业章）

2022 年 12 月 19 日

注：上述签字盖章单位及人员对定案表相关信息的准确性负责。

第1页 / 共1页

2.1.8. 2022年无线网络整治项目订单-中时讯室分-1

中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司采购订单

采购订单编号：PO-FS-20220729-0296　　审批通过日期：2022-07-29

采购订单主题：2022年无线网络整治项目订单-中时讯室分-1

框架协议编号：CMGD-202102008　　ERP单号：

框架子合同编号：CMGD-202102008-FS-0145

供应商名称：中时讯通信建设有限公司　　是否标准模型订购：标准

供应商联系人：陈仁刚　　联系方式：13549994949

供应商联系地址：中时讯通信建设有限公司　　采购经办人:顾峻源

联系电话：13929119960　　订单版本号:1

正文：

序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额（不含税价）（元）
1	PFS220106032(202201)	无线优化中心—2022年无线网络整治实施项目	749655.09

	物料信息										
物料/标准模型编码	物料/标准模型名称	产品补充说明	请购数量	单位	单价（元）	金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	折扣率：18.80%	749655.09	项	1.09	817124.05	2022-12-31	顾峻源	13929119960	9%	佛山分公司

采购订单总金额（元）：￥817124.05（人民币大写：捌拾壹万柒仟壹佰贰拾肆元零伍分）

采购订单总金额（不含税价）（元）：￥749655.09（人民币大写：柒拾肆万玖仟陆佰伍拾伍元零玖分）

增值税税金（元）：￥67468.96（人民币大写：陆万柒仟肆佰陆拾捌元玖角陆分）

付款阶段

付款阶段	付款条件	应付金额（元）	付款比例	阶段说明
预付款	本合同复印件,采购订单复印件一份,开工会纪要或进场确认书,按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份,结算清单,相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票	163424.80	20%	

初验款	初验合格证书或初验纪要，相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票，请款通知书，采购订单复印件一份，证明文件，本合同复印件	163424.81	20%	证明文件：审计定案表
验收款	由双方共同签名和盖章的考核成绩，验收证明，相应金额的、符合国家规定的发票，按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份，采购订单复印件一份，本合同复印件，证明文件	81712.41	10%	证明文件：审计定案表
进度款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份，本合同正文复印件一份，采购订单复印件一份，结算清单，完工报告，相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票	408562.03	50%	

收货信息		
收货联系人	联系方式	收货地点
顾峻源	13929119960	项目现场

采购订单附件

2022年中时讯室分订单-1.xlsx

备注：

1、本订单的“增值税税金”是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额；

2、本订单未明确之处受框架标的合同约束。

3、本采购订单一式四份，甲乙双方各保留两份。

采购方盖章：

采购经办人签名：

日期：2022.7.30

供应商盖章：

法定代表（委托）人：

日期：2022.7.30

2.1.8.1. 验收证明



附件1：建设项目结算审计报告定案表

FS-JS-202304230405

报告编号：	中瑞【2023】粤移审-FS第50号
送审编号：	FS-JS-202304230405
项目名称：	无线优化中心--2022年无线网络整治实施项目(PFS220106032(202201))结算审计
建设单位名称：	中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司
施工单位名称：	中时讯通信建设有限公司

合同编号/订单编号	合同总额(不含税)(元)	送审工程造价(不含税)(元)	施工合同核减金额(不含税)(元)	甲供物资扣回金额(不含税)(元)	审定金额(不含税)(元)	核减率	
PO-FS-20220729-0296	749655.09	742860.43	12464.87	355.61	730039.95	1.73%	
合计	749655.09	742860.43	12464.87	355.61	730039.95	1.73%	
说明事项	1、根据合同下浮81.2%，审定金额730039.95元为不含税金额。 2、本次结算审计未包含事项(如工期奖罚、质量奖罚、人员变动违约款等) 3、甲供物资结算多领未退库的物资款须从工程款中扣回。						

建设单位：中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司

建设部门（盖章）

经办人：

2023年6月6日

施工单位：中时讯通信建设有限公司

项目经办人：

2023年6月6日

审核单位（盖章）：中瑞华建工程项目管理（北京）有限公司

经办人：

审核造价工程师：（签字、盖执业章）

复核注册造价工程师：（签字、盖执业章）

2023年6月9日

注：上述签字盖章单位及人员对定案表相关信息的准确性负责。

第1页 / 共1页

2.1.9. 2022 年无线网络整治项目订单-中时讯室分-2

中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司采购订单

采购订单编号：PO-FS-20220729-0310　　审批通过日期：2022-07-29

采购订单主题：2022 年无线网络整治项目订单-中时讯室分-2

框架协议编号：CMGD-202102008　　ERP 单号：

框架子合同编号：CMGD-202102008-FS-0149

供应商名称：中时讯通信建设有限公司　　是否标准模型订购：标准

供应商联系人：陈仁刚　　联系方式：13549994949

供应商联系地址：中时讯通信建设有限公司　　采购经办人:顾峻源

联系电话：13929119960　　订单版本号:1

正文：

序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额（不含税价）（元）
1	PFS220106032(202201)	无线优化中心—2022 年无线网络整治实施项目	737871.85

	物料信息										
物料/标准模型编码	物料/标准模型名称	产品补充说明	请购数量	单位	单价（元）	金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	折扣率：18.80%	737871.85	项	1.09	804280.32	2022-12-31	顾峻源	13929119960	9%	佛山分公司

采购订单总金额（元）：￥804280.32（人民币大写：捌拾万零肆仟贰佰捌拾元零叁角贰分）

采购订单总金额（不含税价）（元）：￥737871.85（人民币大写：柒拾叁万柒仟捌佰柒拾壹元捌角伍分）

增值税税金（元）：￥66408.47（人民币大写：陆万陆仟肆佰零捌元肆角柒分）

付款阶段				
付款阶段	付款条件	应付金额（元）	付款比例	阶段说明
预付款	相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票，结算清单，按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份，开工会纪要或进场确认书，采购订单复印件一份，本合同复印件	160856.06	20%	

初验款	初验合格证书或初验纪要，相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票，请款通知书，采购订单复印件一份，证明文件，本合同复印件	160856.06	20%	证明文件：审计定案表
验收款	证明文件，本合同复印件，采购订单复印件一份，按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份，相应金额的、符合国家规定的发票，验收证明，由双方共同签名和盖章的考核成绩	80428.04	10%	证明文件：审计定案表
进度款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份，本合同正文复印件一份，采购订单复印件一份，结算清单，完工报告，相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票	402140.16	50%	

收货信息		
收货联系人	联系方式	收货地点
顾峻源	13929119960	项目现场

采购订单附件

2022 年中时讯室分订单-2. xlsx

备注：

1、本订单的“增值税税金”是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额；

2、本订单未明确之处受框架标的合同约束。

3、本采购订单一式四份，甲乙双方各保留两份。

采购方盖章：

采购经办人签名：

日期：2022.7.30

供应商盖章：

法定代表（委托）人：

日期：2022.7.30

2.1.9.1. 验收证明



附件1：建设项目结算审计报告定案表

FS-JS-20230420409

报告编号：	HLCJH-Z-474-23-468
送审编号：	FS-JS-20230420409
项目名称：	无线优化中心--2023年无线网络整治实施项目(PFS220106832(202201))结算审计
建设单位名称：	中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司
施工单位名称：	中时讯通信建设有限公司

合同编号/订单编号	合同总额(不含税)(元)	送审工程造价(不含税)(元)	施工合同核减金额(不含税)(元)	甲供物资扣回金额(不含税)(元)	审定金额(不含税)(元)	核减率	
PO-FS-20220729-0310	737871.85	701130.08	34917.05	3130.55	663082.48	5.43%	
合计	737871.85	701130.08	34917.05	3130.55	663082.48	5.43%	
说明事项	1、根据合同下浮81.2%，审定金额663082.48元为不含税金额。 2、本次结算审计未包含事项(如工期奖罚、质量奖罚、人员变动违约金等)。 3、甲供物资结算多领未退库的物资款须从工程款中扣回。						

建设单位：中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司

建设部门（盖章）

经办人：

2023年6月16日

施工单位：中时讯通信建设有限公司

项目经办人：

2023年6月16日

审核单位（盖章）：华联世纪工程咨询股份有限公司

经办人：

审核造价工程师：

复核注册造价工程师：

2023年6月14日

谢翔 B11014400010292 华联世纪工程咨询股份有限公司 有效期至:2025年12月31日

周道川 B14023400011508 华联世纪工程咨询股份有限公司 有效期至:2026年12月31日

注：上述签字盖章单位及人员对定案表相关信息的准确性负责。

第1页/共1页

2.1.10. B22302110AA100W 项目（2022 室内覆盖）佛山南海桂城中海锦城 D-ZRW 等 58 个站点施工合同（中时讯 1）

中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司采购订单

采购订单编号：PO-FS-20220124-0267　　审批通过日期：2022-09-03

采购订单主题：B22302110AA100W 项目（2022 室内覆盖）佛山南海桂城中海锦城 D-ZRW 等 58 个站点室分施工合同（中时讯 1）

框架协议编号：CMGD-202102008　　ERP 单号：APO302123220100052

框架子合同编号：CMGD-202102008-FS-0034

供应商名称：中时讯通信建设有限公司　　是否标准模型订购：标准

供应商联系人：彭汉华　　联系方式：13928684996

供应商联系地址：中时讯通信建设有限公司　　采购经办人:张建勇

联系电话：18823133337　　订单版本号:2

正文：

序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额（不含税价）（元）
1	B22302110AA100W	佛山分公司 2022 年室内覆盖项目	915925.54

	物料信息									
物料/标准模型编码	物料/标准模型名称	产品补充说明	请购数量	单位	单价（元）	金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	折扣率：18.80%	915925.54	项	1.09	998358.84	2022-12-31	张建勇	18823133337	9%	佛山分公司

采购订单总金额（元）：￥998358.84（人民币大写：玖拾玖万捌仟叁佰伍拾捌元捌角肆分）

采购订单总金额（不含税价）（元）：￥915925.54（人民币大写：玖拾壹万伍仟玖佰贰拾伍元伍角肆分）

增值税税金（元）：￥82433.30（人民币大写：捌万贰仟肆佰叁拾叁元叁角）

付款阶段

付款阶段	付款条件	应付金额（元）	付款比例	阶段说明
预付款	相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票，结算清单，按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份，开工会纪要或进场确认书，采购订单复印件一份，本合同复印件	199671.77	20%	

初验款	初验合格证书或初验纪要，相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票，请款通知书，采购订单复印件一份，证明文件，本合同复印件	199671.77	20%	证明文件：审计定案表
验收款	由双方共同签名和盖章的考核成绩，验收证明，相应金额的、符合国家规定的发票，按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份，采购订单复印件一份，本合同复印件，证明文件	99835.88	10%	证明文件：审计定案表
进度款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份，本合同正文复印件一份，采购订单复印件一份，结算清单，完工报告，相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票	499179.42	50%	

收货信息		
收货联系人	联系方式	收货地点
张建勇	18823133337	直发现场

采购订单附件

B22302110AA100W 项目（2022 室内覆盖）佛山南海桂城中海锦城 D-ZRW 等 58 个站点室分施工合同（中时讯 1）.xlsx

备注：

1、本订单的“增值税税金”是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额；

2、本订单未明确之处受框架标的合同约束。

3、本采购订单一式四份，甲乙双方各保留两份。

采购方盖章：

采购经办人签名：张建勇 王宜挺

日期：2022.9.5

供应商盖章：

法定代表（委托）人：

日期：2022.9.5

2.1.10.1. 验收证明



附件1：建设项目结算审计报告定案表

FS-JS-202310120875

报告编号：	HLCJQ-Z-474-23-887
送审编号：	FS-JS-202310120875
项目名称：	关于佛山分公司2022年室内微盖项目结算审计申请B223021110AA100H-中时讯通信建设有限公司JSSJ-20230810-0014
建设单位名称：	中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司
施工单位名称：	中时讯通信建设有限公司

合同编号/订单编号	合同总额(不含税)(元)	送审工程造价(不含税)(元)	施工合同核减金额（不含税）（元）	甲供物资扣回金额（不含税）（元）	审定金额（不含税）（元）	核减率	
PO-FS-20220124-0267	915925.54	915797.74	9646.13	6062.02	900089.59	1.72%	
合计	915925.54	915797.74	9646.13	6062.02	900089.59	1.72%	

说明事项：
1、根据合同下浮81.20%，审定金额900089.59元为不含税金额。
2、本次结算审计未包含事项(如工期奖罚、质量奖罚、人员变动违约款等)。
3、甲供物资结算多领未退库的物资款须从工程款中扣回。

建设单位：中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司
建设部门（盖章）
经办人：陆旻轩 陆旻轩
2023 年 11 月 15 日

施工单位：中时讯通信建设有限公司
项目经办人：
2023 年 11 月 16 日

审核单位：华联世纪工程咨询股份有限公司
经办人：劳伟权 B14044400019341 华联世纪工程咨询股份有限公司 有效期至2025年12月31日
审核造价工程师：（签字、盖执业章）
谢栩 谢栩 B11044400010292 华联世纪工程咨询股份有限公司 有效期至2025年12月31日
复核注册造价工程师：（签字、盖执业章）
周道川 周道川 B14023400011508 华联世纪工程咨询股份有限公司 有效期至2026年12月31日
2023 年 11 月 20 日

注：上述签字盖章单位及人员对定案表相关信息的准确性负责。

第1页 / 共1页

2.1.11. B22302110AA100W 项目（2022 室内覆盖）佛山南海大沥广佛智能家居城 D-ZRW 等 83 个站点室分施工合同（中时讯 2）

中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司采购订单

采购订单编号：PO-FS-20220124-0276　　审批通过日期：2022-09-03

采购订单主题：B22302110AA100W 项目（2022 室内覆盖）佛山南海大沥广佛智能家居城 D-ZRW 等 83 个站点室分施工合同（中时讯 2）

框架协议编号：CMGD-202102008　　ERP 单号：APO302123220100054

框架子合同编号：CMGD-202102008-FS-0035

供应商名称：中时讯通信建设有限公司　　是否标准模型订购：标准

供应商联系人：彭汉华　　联系方式：13928684996

供应商联系地址：中时讯通信建设有限公司　　采购经办人:张建勇

联系电话：18823133337　　订单版本号:2

正文：

序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额（不含税价）（元）
1	B22302110AA100W	佛山分公司 2022 年室内覆盖项目	1077453.12

	物料信息										
物料/标准模型编码	物料/标准模型名称	产品补充说明	请购数量	单位	单价（元）	金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	折扣率：18.80%	1077453.12	项	1.09	1174423.9	2022-12-31	张建勇	18823133337	9%	佛山分公司

采购订单总金额（元）：￥1174423.90（人民币大写：壹佰壹拾柒万肆仟肆佰贰拾叁元玖角）

采购订单总金额（不含税价）（元）：￥1077453.12（人民币大写：壹佰零柒万柒仟肆佰伍拾叁元壹角贰分）

增值税税金（元）：￥96970.78（人民币大写：玖万陆仟玖佰柒拾元零柒角捌分）

付款阶段				
付款阶段	付款条件	应付金额（元）	付款比例	阶段说明
预付款	结算清单,按甲方规定格式所做的请款通知书,原件一份,开工会纪要或进场确认书,采购订单复印件一份,本合同复印件,相应金	234884.78	20%	

	额的、符合国家规定的增值税专用发票			
初验款	初验合格证书或初验纪要，相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票，请款通知书，采购订单复印件一份，证明文件，本合同复印件	234884.78	20%	证明文件：审计定案表
验收款	由双方共同签名和盖章的考核成绩，验收证明，相应金额的、符合国家规定的发票，按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份，采购订单复印件一份，本合同复印件，证明文件	117442.39	10%	证明文件：审计定案表
进度款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份，本合同正文复印件一份，采购订单复印件一份，结算清单，完工报告，相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票	587211.95	50%	

收货信息		
收货联系人	联系方式	收货地点
张迎勇	18823133337	直发现场

采购订单附件

B223G2110AA1O0W 项目（2022 室内覆盖）佛山南海大沥广佛智能家居城 D-ZXW 等 83 个站点室分施工合同（中时讯 2）.xlsx

备注：

1、本订单的“增值税税金”是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额；

2、本订单未明确之处受框架标的合同约束。

3、本采购订单一式四份，甲乙双方各保留两份。

采购方盖章：

供应商盖章：

采购经办人签名：张迎勇

法定代表（委托）人：

日期：2022.9.5

日期：2022.9.5

2.1.11.1. 验收证明



附件1：建设项目结算审计报告定案表

FS-JS-202310120874

报告编号：	HLCJQ-Z-474-23-888
送审编号：	FS-JS-202310120874
项目名称：	关于佛山分公司2022年室内覆盖项目结算审计申请-B22302110AA100和中时讯通信建设有限公司JSSJ-20230810-0045
建设单位名称：	中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司
施工单位名称：	中时讯通信建设有限公司

合同编号/订单编号	合同总额(不含税)(元)	送审工程造价(不含税)(元)	施工合同核减金额（不含税）（元）	甲供物资扣回金额（不含税）（元）	审定金额（不含税）（元）	核减率	
PO-FS-20220124-0276	1077453.12	1077247.66	23831.59	8904.44	1044511.63	3.04%	
合计	1077453.12	1077247.66	23831.59	8904.44	1044511.63	3.04%	

说明事项：
1、根据合同下浮81.20%，审定金额1044511.63元为不含税金额。
2、本次结算审计未包含事项(如工期奖罚、质量奖罚、人员变动违约款等)。
3、甲供物资结算多领未退库的物资款须从工程款中扣回。

建设单位：中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司
建设部门（盖章）
经办人：陆旻轩 陆旻轩
2023 年 11 月 8 日

施工单位：中时讯通信建设有限公司
项目经办人：
2023 年 11 月 10 日

审核单位（盖章）：华联世纪工程咨询股份有限公司
经办人：
审核造价工程师：（签字、盖执业章）
谢栩
复核注册造价工程师：（签字、盖执业章）
周道川
2023 年 12 月 4 日

注：上述签字盖章单位及人员对定案表相关信息的准确性负责。

第1页 / 共1页

2.1.12. B21302110W03E02 项目（2021 室内覆盖 4G）佛山三水大塘时代倾城二期 D-ZLW 等 6 个站点室分施工合同（中时讯 2）

中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司采购订单

采购订单编号:PO-FS-20220623-0462　　审批完成日期:2022-06-28

采购订单主题:B21302110W 03E02项目（2021室内覆盖4G）佛山三水大塘时代倾城二期D-ZLW 等6个站点室分施工合同（中时讯2）

框架协议编号:CMGD-202102008　　ERP单号:APO 3021232206006446

框架子合同编号:CMGD-202102008-FS-0133

供应商名称:中时讯通信建设有限公司

供应商联系人:彭汉华　　联系方式:13928684996

供应商联系地址:中时讯通信建设有限公司

采购经办人:张建勇　　联系电话:18823133337

订单版本号:1

序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额（不含税价）（元）
1	B21302110W 03E02	佛山分公司2021年室内覆盖项目	￥838888.49

物料信息

物料编码	物料名称	产品补充说明	数量	单位	单价（元）	金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	折扣率：18.80%	838888.49	项	￥1.0900	￥914388.45	2022-12-31	张建勇	18823133337	9%	佛山分公司

采购订单总金额（元）：￥914388.45 (人民币大写：玖拾壹万肆仟叁佰捌拾捌元肆角伍分)

采购订单总金额（不含税价）（元）￥838888.49 (人民币大写：捌拾叁万捌仟捌佰捌拾捌元肆角玖分)

增值税税金（元）￥75499.96 (人民币大写：柒万伍仟肆佰玖拾玖元玖角陆分)

付款计划

付款阶段	付款条件	应付金额（元）	付款比例	阶段说明
预付款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份、本合同复印件、采购订单复印件一份、结算清单、开工会纪要或进场确认书、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票	182877.69	20%	
初验款	本合同复印件、采购订单复印件一份、初验合格证书或初验纪要、请款通知书、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票、证明文件	182877.69	20%	证明文件：审计定案表
验收款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份、本合同复印件、采购订单复印件一份、相应金额的、符合国家规定的发票、验收证明、由双方共同签名和盖章的考核成绩、证明文件	91438.85	10%	证明文件：审计定案表

进度款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份、本合同正文复印件一份、采购订单复印件一份、结算清单、完工报告、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票	457194.22	50%	

收货信息		
收货联系人	联系方式	收货地点
张建勇	18823133337	直发现场

采购订单附件	
序号	附件名称
1	B213021110W 03E02项目（2021室内覆盖4G）佛山三水大塘时代倾城二期D-ZLW 等6个站点室分施工合同（中时讯2）.xlsx

备注：

1、本订单的“增值税税金”是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额；

2、交货时，请在送货单上注明采购订单编号，以便电脑化收货作业；

3、本订单未明确之处受框架标的合同约束。

4、本采购订单一式肆份，甲乙双方各保留两份。

采购方盖章：

供应商盖章：


采购经办人签名：张建勇 王宜挺

日期：2022、6、30

法定代表（委托）人：

日期：2022、6、30

2.1.12.1. 验收证明



附件1：建设项目结算审计报告定案表

FS-JS-202301110015

报告编号：	国金佛移工审【2022】253号
送审编号：	FS-JS-202301110015
项目名称：	关于佛山分公司2021年室内覆盖项目B21302110W03E02项目（2021室内覆盖4G）佛山三水西南融创浅水湾D-ZL#等6个站点室分施工合同（中时讯1）共两份合同结算审计申请JSSJ-20230110-0027
建设单位名称：	中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司
施工单位名称：	中时讯通信建设有限公司

合同编号/订单编号	合同总额(不含税)(元)	送审工程造价(不含税)(元)	施工合同核减金额（不含税）（元）	甲供物资扣回金额（不含税）（元）	审定金额（不含税）（元）	核减率	
PO-FS-20220623-0462	838888.49	838888.49	72784.48	4128.51	761975.5	9.17%	
PO-FS-20220623-0439	918630.33	918630.33	55603.06	5147.78	857879.49	6.61%	
合计	1757518.82	1757518.82	128387.54	9276.29	1619854.99	7.83%	

说明事项

1、1、根据合同下浮81.2%，审定金额1619854.99元为不含税金额。
2、本次结算审计未包含事项(如工期奖罚、质量奖罚、人员变动违约款等)。
3、甲供物资结算多领未退库的物资款须从工程款中扣回。

建设单位：中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司

建设部门（盖章）

经办人：王宣挺

2023年6月17日

施工单位：中时讯通信建设有限公司

项目经办人：

2023年6月19日

审核单位（盖章）：北京泛华国金工程咨询有限公司

经办人：

审核造价工程师：（签字、盖执业章）

复核注册造价工程师：（签字、盖执业章）

2023年6月19日

注：上述签字盖章单位及人员对定案表相关信息的准确性负责。

第1页 / 共1页

2.1.13. B21302110W03E02 项目（2021 室内覆盖 4G）佛山三水西南融创浅水湾 D-ZLW 等 6 个站点室分施工合同（中时讯 1）

中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司采购订单

采购订单编号:PO-FS-20220623-0439　　审批完成日期:2022-06-28

采购订单主题:B21302110W 03E02项目（2021室内覆盖4G）佛山三水西南融创浅水湾D-ZLW 等6个站点室分施工合同（中时讯1）

框架协议编号:CMGD-202102008　　ERP单号:APO 302123220600448

框架子合同编号:CMGD-202102008-FS-0136

供应商名称:中时讯通信建设有限公司

供应商联系人:彭汉华　　联系方式:13928684996

供应商联系地址:中时讯通信建设有限公司

采购经办人:张建勇　　联系电话:18823133337

订单版本号:1

序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额（不含税价）（元）
1	B21302110W 03E02	佛山分公司2021年室内覆盖项目	￥918630.33

物料信息

物料编码	物料名称	产品补充说明	数量	单位	单价（元）	金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	折扣率：18.80%	918630.33	项	￥1.0900	￥1001307.06	2022-12-31	张建勇	18823133337	9%	佛山分公司

采购订单总金额（元）：￥1001307.06 (人民币大写：壹佰万壹仟叁佰零柒元零陆分)

采购订单总金额（不含税价）（元）￥918630.33 (人民币大写：玖拾壹万捌仟陆佰叁拾元叁角叁分)

增值税税金（元）￥82676.73 (人民币大写：捌万贰仟陆佰柒拾陆元柒角叁分)

付款计划

付款阶段	付款条件	应付金额（元）	付款比例	阶段说明
预付款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份、本合同复印件、采购订单复印件一份、结算清单、开工会纪要或进场确认书、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票	200261.41	20%	
初验款	本合同复印件、采购订单复印件一份、初验合格证书或初验纪要、请款通知书、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票、证明文件	200261.41	20%	证明文件：审计定案表
验收款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份、本合同复印件、采购订单复印件一份、相应金额的、符合国家规定的发票、验收证明、由双方共同签名和盖章的考核成绩、证明文件	100130.71	10%	证明文件：审计定案表

进度款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份、本合同正文复印件一份、采购订单复印件一份、结算清单、完工报告、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票	500653.53	50%	

收货信息		
收货联系人	联系方式	收货地点
张建勇	18823133337	直发现场

采购订单附件	
序号	附件名称
1	B21302110W 03E02项目（2021室内覆盖4G）佛山三水西南融创浅水湾D-ZLW 等6个站点室分施工合同（中时讯1）.xlsx

备注：

1、本订单的“增值税税金”是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额；

2、交货时，请在送货单上注明采购订单编号，以便电脑化收货作业；

3、本订单未明确之处受框架标的合同约束。

4、本采购订单一式肆份，甲乙双方各保留两份。

采购方盖章：

供应商盖章：


采购经办人签名：张建勇 王宜挺

日期：2022、6、30

法定代表（委托）人：

日期：2022、6、30

2.1.13.1. 验收证明



附件1：建设项目结算审计报告定案表

FS-JS-202301110015

报告编号：	国金佛移工审【2022】253号
送审编号：	FS-JS-202301110015
项目名称：	关于佛山分公司2021年室内覆盖项目B21302110W03E02项目（2021室内覆盖4G）佛山三水西南融创浅水湾D-ZL#等6个站点室分施工合同（中时讯1）共两份合同结算审计申请JSSJ-20230110-0027
建设单位名称：	中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司
施工单位名称：	中时讯通信建设有限公司

合同编号/订单编号	合同总额(不含税)(元)	送审工程造价(不含税)(元)	施工合同核减金额（不含税）（元）	甲供物资扣回金额（不含税）（元）	审定金额（不含税）（元）	核减率	
PO-FS-20220623-0462	838888.49	838888.49	72784.48	4128.51	761975.5	9.17%	
PO-FS-20220623-0439	918630.33	918630.33	55603.06	5147.78	857879.49	6.61%	
合计	1757518.82	1757518.82	128387.54	9276.29	1619854.99	7.83%	

说明事项

1、上一根据合同下浮81.2%，审定金额1619854.99元为不含税金额。
2、本次结算审计未包含事项(如工期奖罚、质量奖罚、人员变动违约款等)。
3、甲供物资结算多领未退库的物资款须从工程款中扣回。

建设单位：中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司

建设部门（盖章）

经办人：

2023年6月17日

施工单位：中时讯通信建设有限公司

项目经办人：

2023年6月15日

审核单位（盖章）：北京泛华国金工程咨询有限公司

经办人：

审核造价工程师：（签字、盖执业章）

复核注册造价工程师：（签字、盖执业章）

2023年6月19日

注：上述签字盖章单位及人员对定案表相关信息的准确性负责。

第1页 / 共1页

2.1.14. 中山公司-2021-2023 年广东移动室内分布及楼宇综合接入施工-标段 7-第二次（B22302110AA100Y：2021 年室分第一批）

中国移动通信集团广东有限公司中山分公司采购订单

采购订单编号:PO-ZS-20211227-0746　　审批完成日期:2021-12-29

采购订单主题:中山公司-2021-2023年广东移动室内分布及楼宇综合接入施工-标段7-第二次（B22302110AA100Y：2021年室分第一批）

框架协议编号:CMGD-202102008　　ERP单号:APO 302126211200231

框架子合同编号:CMGD-202102008-ZS-0022

供应商名称:中时讯通信建设有限公司

供应商联系人:黄琦龙　　联系方式:13922201903

供应商联系地址:广州市越秀区越华路28号1号楼

采购经办人:何庆森　　联系电话:13822790331

订单版本号:1

根据工程建设中心"关于中山分公司2022年室内覆盖项目（项目编码：B22302110AA100Y）工程服务委托的请示（2021年5G室分第一批)"给中时讯通信建设有限公司下施工订单，订单金额为人民币50万元整(含税)。1、本工程项目工期由2021-12-27至2022-3-30。2、由发包方委托的32个站点设备安装工作，具体工程量以设计会审纪要为准，后续合同对应站点明细以发文为准。3、安全生产费不降点，安全生产费预估0.75万元，后续以修正设计会审为准。

序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额（不含税价）（元）
1	B22302110AA100Y	中山分公司2022年室内覆盖项目	￥458715.60

物料信息

服务编码	服务名称	产品补充说明	数量	单位	单价（元）	金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	折扣率：18.80%	458715.60	项	￥1.0900	￥500000.00	2022-12-30	何庆森	13822790331	9%	中山分公司

采购订单总金额（元）：￥500000.00 (人民币大写：伍拾万元整)
采购订单总金额（不含税价）（元）￥458715.60 (人民币大写：肆拾伍万捌仟柒佰壹拾伍元陆角)
增值税税金（元）￥41284.40 (人民币大写：肆万壹仟贰佰捌拾肆元肆角)

付款计划

付款阶段	付款条件	应付金额（元）	付款比例	阶段说明
预付款	结算清单、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票、采购订单复印件一份、本合同复印件、按甲	100000.00	20%	

采购订单编号:PO-ZS-20211227-0746框架协议编号:CMGD-202102008　　-2-

	方规定格式所做的请款通知书，原件一份、开工会纪要或进场确认书			
初验款	证明文件、请款通知书、初验合格证书或初验纪要、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票、本合同复印件、采购订单复印件一份	100000.00	20%	证明文件：审计定案表
验收款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份、验收证明、证明文件、由双方共同签名和盖章的考核成绩、采购订单复印件一份、本合同复印件、相应金额的、符合国家规定的发票	50000.00	10%	证明文件：审计定案表
进度款	本合同正文复印件一份、完工报告、采购订单复印件一份、结算清单、按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票	250000.00	50%	

收货信息

收货联系人	联系方式	收货地点
何庆森	13822790331	中山移动

采购订单附件

序号	附件名称
1	~中山分公司2022年室内覆盖项目-站点明细表（2021年室分服务委托第一批）.xlsx

备注：

1、本订单的“增值税税金”是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额；

2、本订单未明确之处受框架标的合同约束。

3、本采购订单一式四份，甲乙双方各保留两份。

采购方盖章：

采购经办人签名：

日期：2022.1.5

供应商盖章：

法定代表（委托）人：

日期：2022.1.5

2.1.14.1. 验收证明



附件1：建设项目结算审计报告定案表

ZS-JS-202312040645

报告编号：	HLCJQ-Z-474-23-1157
送审编号：	ZS-JS-202312040645
项目名称：	关于中山分公司2022年室内覆盖项目结算审计申请 JSSJ-20231201-0079
建设单位名称：	中国移动通信集团广东有限公司中山分公司
施工单位名称：	中时讯通信建设有限公司

合同编号/订单编号	合同总额（不含税）（元）	送审工程造价（不含税）（元）	施工合同核减金额（不含税）（元）	甲供物资扣回金额（不含税）（元）	审定金额（不含税）（元）	核减率	
PO-ZS-20220331-0021	458715.6	451143.09	2472.74	3660.22	445010.13	1.36%	
PO-ZS-20211227-0746	458715.6	443133.85	10055.83	2026.04	431051.98	2.73%	
合计	917431.2	894276.94	12528.57	5686.26	876062.11	2.04%	

说明事项

1、根据合同下浮81.80%，审定金额876062.11元为不含税金额。
2、本次结算审计未包含事项（如工期奖罚、质量奖罚、人员变动违约款等）。
3、甲供物资结算多领未退库的物资款须从工程款中扣回 。

建设单位：中国移动通信集团广东有限公司中山分公司
建设部门（盖章）
经办人：何庆森
2024.1.22
年 月 日

施工单位：中时讯通信建设有限公司
项目经办人：
2024年1月19日

审核单位：华联恒昌工程咨询股份有限公司
经办人：
审核造价工程师：世发纪、盖执业章
谢桐
复核注册造价工程师：（签字、盖执业章）
周道川
2024 年 1月 20日

华联恒昌工程咨询股份有限公司 有效期至:2026年12月31日

注：上述签字盖章单位及人员对定案表相关信息的准确性负责 。

第1页 / 共1页

2.1.15. 中山公司-2021-2023 年广东移动室内覆盖系统施工-标段 7-第四次（B21302110AA2008：NB 四期室分第三批）

中国移动通信集团广东有限公司中山分公司采购订单

采购订单编号: PO-ZS-20220208-0004　　审批完成日期: 2022-02-10

采购订单主题: 中山公司-2021-2023年广东移动室内覆盖系统施工-标段7-第四次（B21302110AA2008：NB四期室分第三批）

框架协议编号: CMGD-202102008　　ERP单号: APO302126220200005

框架子合同编号: CMGD-202102008-ZS-0054

供应商名称: 中时讯通信建设有限公司

供应商联系人: 黄琦龙　　联系方式: 13922201903

供应商联系地址: 广州市越秀区越华路28号1号楼

采购经办人: 何庆森　　联系电话: 13822790331

订单版本号: 1

根据工程建设中心"关于蜂窝物联网四期工程无线主设备项目（中山）（项目编码：B21302110AA2008）（第三批）服务委托的投资预算请示"给中时讯通信建设有限公司下施工订单，订单金额为人民币17万元整(含税)。1、本工程项目工期由2022-2-8至2022-12-31。2、由发包方委托的35个站点设备安装工作，具体工程量以设计会审纪要为准，后续合同对应站点明细以发文为准。3、安全生产费不降点，安全生产费预估0.255万元，后续以修正设计会审为准。

序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额（不含税价）（元）
1	B21302110AA2008	蜂窝物联网四期工程无线主设备项目（中山）	￥155963.30

物料信息

物料编码	物料名称	产品补充说明	数量	单位	单价（元）	金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	折扣率：18.80%	155963.30	项	￥1.0900	￥170000.00	2022-12-31	何庆森	13822790331	9%	中山分公司

采购订单总金额（元）：￥170000.00 (人民币大写：壹拾柒万元整)

采购订单总金额（不含税价）（元）￥155963.30 (人民币大写：壹拾伍万伍仟玖佰陆拾叁元叁角)

增值税税金（元）￥14036.70 (人民币大写：壹万肆仟零叁拾陆元柒角)

付款计划

付款阶段	付款条件	应付金额（元）	付款比例	阶段说明
预付款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票、本合同复印件、开工会纪要或进场确认书、采购订单复印件一份、结算清单	34000.00	20%	
初验款	相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票、证明文件、采购订单复印件一份、初验合格证书或初验纪要、本合同复印件、请款通知书	34000.00	20%	证明文件：审计定案表

验收款	由双方共同签名和盖章的考核成绩、按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份、本合同复印件、相应金额的、符合国家规定的发票、采购订单复印件一份、验收证明、证明文件	17000.00	10%	证明文件：审计定案表
进度款	本合同正文复印件一份、结算清单、按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票、采购订单复印件一份、完工报告	85000.00	50%	

收货信息

收货联系人	联系方式	收货地点
何庆森	13822790331	中山移动

采购订单附件

序号	附件名称
1	站点明细表（中时讯）.xlsx

备注:

1、本订单的“增值税税金”是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额；

2、交货时，请在送货单上注明采购订单编号，以便电脑化收货作业；

3、本订单未明确之处受框架标的合同约束。

4、本采购订单一式四份，甲乙双方各保留两份。

采购方盖章:
采购经办人签名:
日期: 2022.2.18

供应商盖章:
法定代表人(委托)签章:
日期: 2022.2.18

2.1.15.1. 验收证明



附件1：建设项目结算审计报告定案表

ZS-JS-20230423034I

报告编号：	HLCJQ-Z-474-23-370
送审编号：	ZS-JS-202304230341
项目名称：	关于蜂窝物联网四期工程无线主设备项目（中山）结算审计申请JSSJ-20230412-0015
建设单位名称：	中国移动通信集团广东有限公司中山分公司
施工单位名称：	中时讯通信建设有限公司

合同编号/订单编号	合同总额(不含税)(元)	送审工程造价（不含税）(元)	施工合同核减金额（不含税）（元）	甲供物资扣回金额（不含税）（元）	审定金额（不含税）（元）	核减率	
PO-ZS-20220208-0004	155963.3	112485.72	988.25	0	111497.47	0.88%	
合计	155963.3	112485.72	988.25	0	111497.47	0.88%	

说明事项

1、根据合同下浮81.20%，审定金额111497.47元为不含税金额。
2、本次结算审计未包含事项(如工期奖罚、质量奖罚、人员变动违约款等)。
3、甲供物资结算多领未退库的物资款须从工程款中扣回。

建设单位：中国移动通信集团广东有限公司中山分公司

建设部门（盖章）

经办人：

年 月 日

施工单位：中时讯通信建设有限公司

项目经办人：

年 月 日

审核单位（盖章）：华联世纪工程咨询股份有限公司

经办人：

审核造价工程师：（签字、盖执业章）

复核注册造价工程师：（签字、盖执业章）

2023 年 6 月 27 日

注：上述签字盖章单位及人员对定案表相关信息的准确性负责。

第1页 / 共1页

2.1.16. 中山公司-2021-2023 年广东移动室内分布及楼宇综合接入施工-标段 7-第五次（B22302110AA100Y：2022 年室分第二批）

中国移动通信集团广东有限公司中山分公司采购订单

采购订单编号: PO-ZS-20220208-0011　　审批完成日期: 2022-02-10

采购订单主题: 中山公司-2021-2023年广东移动室内分布及楼宇综合接入施工-标段7-第五次（B22302110AA100Y：2022年室分第二批）

框架协议编号: CMGD-202102008　　ERP单号: APO302126220200004

框架子合同编号: CMGD-202102008-ZS-0050

供应商名称: 中时讯通信建设有限公司

供应商联系人: 黄琦龙　　联系方式: 13922201903

供应商联系地址: 广州市越秀区越华路28号1号楼

采购经办人: 何庆森　　联系电话: 13822790331

订单版本号: 1

根据工程建设中心"关于中山分公司2022年室内覆盖项目（项目编码：B22302110AA100Y）工程服务委托的请示（2022年5G室分第二批）"给中时讯通信建设有限公司下施工订单，订单金额为人民币50万元整(含税)。1、本工程项目工期由2022-2-8至2022-12-31。2、由发包方委托的30个站点分布系统施工，具体工程量以设计会审纪要为准，后续合同对应站点明细以发文为准。3、安全生产费不降点，安全生产费预估0.75万元，后续以修正设计会审为准。

序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额（不含税价）（元）
1	B22302110AA100Y	中山分公司2022年室内覆盖项目	￥458715.60

物料信息

物料编码	物料名称	产品补充说明	数量	单位	单价（元）	金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	折扣率：18.80%	458715.60	项	￥1.0900	￥500000.00	2022-12-31	何庆森	13822790331	9%	中山分公司

采购订单总金额（元）：￥500000.00 (人民币大写：伍拾万元整)

采购订单总金额（不含税价）（元）￥458715.60 (人民币大写：肆拾伍万捌仟柒佰壹拾伍元陆角)

增值税税金（元）￥41284.40 (人民币大写：肆万壹仟贰佰捌拾肆元肆角)

付款计划

付款阶段	付款条件	应付金额（元）	付款比例	阶段说明
预付款	开工会纪要或进场确认书、结算清单、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票、本合同复印件、按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份、采购订单复印件一份	100000.00	20%	
初验款	请款通知书、初验合格证书或初验纪要、本合同复印件、证明文件、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票、采购订单复印件一份	100000.00	20%	证明文件：审计定案表

验收款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份、验收证明、证明文件、由双方共同签名和盖章的考核成绩、本合同复印件、相应金额的、符合国家规定的发票、采购订单复印件一份	50000.00	10%	证明文件：审计定案表
进度款	本合同正文复印件一份、完工报告、结算清单、按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票、采购订单复印件一份	250000.00	50%	

收货信息

收货联系人	联系方式	收货地点
何庆森	13822790331	中山移动

采购订单附件

序号	附件名称
1	站点明细表（中时讯）.xlsx

备注:

1、本订单的“增值税税金”是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额;

2、交货时，请在送货单上注明采购订单编号，以便电脑化收货作业;


3、本订单未明确之处受框架标的合同约束。

4、本采购订单一式四份，甲乙双方各保留两份。

采购方盖章:
采购经办人签名:
日期: 2022.2.18

供应商盖章:
法定代表人(委托人)签章:
日期: 2022.2.18

2.1.16.1. 验收证明



附件1：建设项目结算审计报告定案表

ZS-JS-202312040643

报告编号：	HJ-GDYD-ZS-2023-188
送审编号：	ZS-JS-202312040643
项目名称：	关于中山分公司2022年室内覆盖项目结算审计申请 JSSJ-20231201-0081
建设单位名称：	中国移动通信集团广东有限公司中山分公司
施工单位名称：	中时讯通信建设有限公司

合同编号/订单编号	合同总额（不含税）（元）	送审工程造价（不含税）（元）	施工合同核减金额（不含税）（元）	甲供物资扣回金额（不含税）（元）	审定金额（不含税）（元）	核减率	
PO-ZS-20220328-0294	458715.6	455849.05	9115.46	3118.8	443614.79	2.68%	
PO-ZS-20220208-0011	458715.6	458580.49	4922.73	3269.43	450388.33	1.79%	
合计	917431.2	914429.54	14038.19	6388.23	894003.12	2.23%	

说明事项：
1、根据合同下浮81.2%，审定金额894003.12元为不含税/含税金额。
2、本次结算审计未包含事项（如工期奖罚、质量奖罚、人员变动违约金等）。
3、甲供物资结算多领未退库的物资款项从工程款中扣回 。

建设单位：中国移动通信集团广东有限公司中山分公司
建设部门（盖章）
经办人：何庆森
年 月 日

施工单位：中时讯通信建设有限公司
项目经办人：
年 月 日

审核单位（盖章）：瀚景项目管理有限公司
经办人：魏伟
审核造价工程师：（签字、盖执业章）
薛仁宝
复核注册造价工程师：（签字、盖执业章）
陈文君
2024年2月5日

注：上述签字盖章单位及人员对定案表相关信息的准确性负责 。

第1页 / 共1页

2.1.17. 中山公司-2021-2023 年广东移动室内分布及楼宇综合接入施工-标段 7-第八次（B22302110AA100Y：2022 年室分第四批）

中国移动通信集团广东有限公司中山分公司采购订单

采购订单编号: PO-ZS-20220331-0021　　审批完成日期: 2022-04-01

采购订单主题: 中山公司-2021-2023年广东移动室内分布及楼宇综合接入施工-标段7-第八次（B22302110AA100Y：2022年室分第四批）

框架协议编号: CMGD-202102008　　ERP单号: APO302126220400008

框架子合同编号: CMGD-202102008-ZS-0087

供应商名称: 中时讯通信建设有限公司

供应商联系人: 黄琦龙　　联系方式: 13922201903

供应商联系地址: 广州市越秀区越华路28号1号楼

采购经办人: 何庆森　　联系电话: 13822790331

订单版本号: 1

根据工程建设中心"关于中山分公司2022年室内覆盖项目（项目编码：B22302110AA100Y）工程服务委托的请示（2022年5G室分第五批）"给中时讯通信建设有限公司下施工订单，订单金额为人民币50万元整(含税)。1、本工程项目工期由2022-3-31至2022-12-31。2、由发包方委托的30个站点分布系统施工，具体工程量以设计会审纪要为准，后续合同对应站点明细以发文为准。3、安全生产费不降点，安全生产费预估0.75万元，后续以修正设计会审为准。

序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额（不含税价）（元）
1	B22302110AA100Y	中山分公司2022年室内覆盖项目	￥458715.60

物料信息

物料编码	物料名称	产品补充说明	数量	单位	单价（元）	金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	折扣率：18.80%	458715.60	项	￥1.0900	￥500000.00	2022-12-31	何庆森	13822790331	9%	中山分公司

采购订单总金额（元）：￥500000.00 (人民币大写：伍拾万元整)

采购订单总金额（不含税价）（元）￥458715.60 (人民币大写：肆拾伍万捌仟柒佰壹拾伍元陆角)

增值税税金（元）￥41284.40 (人民币大写：肆万壹仟贰佰捌拾肆元肆角)

付款计划

付款阶段	付款条件	应付金额（元）	付款比例	阶段说明
预付款	按甲方规定格式所做的请款通知书原件一份、本合同复印件、采购订单复印件一份、结算清单、开工会纪要或进场确认书、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票	100000.00	20%	
初验款	本合同复印件、采购订单复印件一份、初验合格证书或初验纪要、请款通知书、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票、证明文件	100000.00	20%	证明文件：审计定案表

验收款	按甲方规定格式所做的请款通知书原件一份、本合同复印件、采购订单复印件一份、相应金额的、符合国家规定的发票、验收证明、由双方共同签名和盖章的考核成绩、证明文件	50000.00	10%	证明文件：审计定案表
进度款	按甲方规定格式所做的请款通知书原件一份、本合同正文复印件一份、采购订单复印件一份、结算清单、完工报告、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票	250000.00	50%	

收货信息

收货联系人	联系方式	收货地点
何庆森	13822790331	中山移动

采购订单附件

序号	附件名称
1	站点明细表（中时讯）.xlsx

备注:

1、本订单的“增值税税金”是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额；

2、交货时，请在送货单上注明采购订单编号，以便电脑化收货作业；

3、本订单未明确之处受框架标的合同约束。

4、本采购订单一式四份，甲乙双方各保留两份。

采购方盖章:
采购经办人签名:
日期: 2022.4.8

供应商盖章:
法定代表（委托）人:
日期: 2022.4.8

2.1.17.1. 验收证明



附件1：建设项目结算审计报告定案表

ZS-JS-202312040645

报告编号：	HLCJQ-Z-474-23-1157
送审编号：	ZS-JS-202312040645
项目名称：	关于中山分公司2022年室内覆盖项目结算审计申请JSSJ-20231201-0079
建设单位名称：	中国移动通信集团广东有限公司中山分公司
施工单位名称：	中时讯通信建设有限公司

合同编号/订单编号	合同总额（不含税）（元）	送审工程造价（不含税）（元）	施工合同核减金额（不含税）（元）	甲供物资扣回金额（不含税）（元）	审定金额（不含税）（元）	核减率	
PO-ZS-20220331-0021	458715.6	451143.09	2472.74	3660.22	445010.13	1.36%	
PO-ZS-20211227-0746	458715.6	443133.85	10055.83	2026.04	431051.98	2.73%	
合计	917431.2	894276.94	12528.57	5686.26	876062.11	2.04%	

说明事项

1、根据合同下浮81.80%，审定金额876062.11元为不含税金额。
2、本次结算审计未包含事项（如工期奖罚、质量奖罚、人员变动违约款等）。
3、甲供物资结算多领未退库的物资款须从工程款中扣回 。

建设单位：中国移动通信集团广东有限公司中山分公司
建设部门（盖章）
经办人：何庆森
2024.1.22
年 月 日

施工单位：中时讯通信建设有限公司
项目经办人：
2024年1月19日

审核单位：华联恒通工程咨询股份有限公司
经办人：
审核造价工程师：世发纪、盖执业章
谢桐
复核注册造价工程师：（签字、盖执业章）
周道川
2024年1月20日

华联恒通工程咨询股份有限公司 B14064400019341 有效期至:2026年12月31日

中华人民共和国一级注册造价工程师 周道川 B14023400011508 华联恒通工程咨询股份有限公司 有效期至:2026年12月31日

注：上述签字盖章单位及人员对定案表相关信息的准确性负责 。

第1页 / 共1页

2.1.18. 中山公司-2021-2023 年广东移动室内分布及楼宇综合接入施工-标段 7-第七次（B22302110AA100Y：2022 年室分第四批）

中国移动通信集团广东有限公司中山分公司采购订单

采购订单编号: PO-ZS-20220328-0294　　审批完成日期: 2022-04-01

采购订单主题: 中山公司-2021-2023年广东移动室内分布及楼宇综合接入施工-标段7-第七次（B22302110AA100Y：2022年室分第四批）

框架协议编号: CMGD-202102008　　ERP单号: APO302126220400007

框架子合同编号: CMGD-202102008-ZS-0086

供应商名称: 中时讯通信建设有限公司

供应商联系人: 黄琦龙　　联系方式: 13922201903

供应商联系地址: 广州市越秀区越华路28号1号楼

采购经办人: 何庆森　　联系电话: 13822790331

订单版本号: 1

根据工程建设中心"关于中山分公司2022年室内覆盖项目（项目编码：B22302110AA100Y）工程服务委托的请示（2022年5G室分第四批）"给中时讯通信建设有限公司下施工订单，订单金额为人民币50万元整(含税)。1、本工程项目工期由2022-3-28至2022-12-31。2、由发包方委托的30个站点分布系统施工，具体工程量以设计会审纪要为准，后续合同对应站点明细以发文为准。3、安全生产费不降点，安全生产费预估0.75万元，后续以修正设计会审为准。

序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额（不含税价）（元）
1	B22302110AA100Y	中山分公司2022年室内覆盖项目	￥458715.60

采购订单编号: PO-ZS-20220328-0294　　框架协议编号: CMGD-202102008

物料信息

物料编码	物料名称	产品补充说明	数量	单位	单价（元）	金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	折扣率：18.80%	458715.60	项	￥1.0900	￥500000.00	2022-12-31	何庆森	13822790331	9%	中山分公司

采购订单总金额（元）：￥500000.00 (人民币大写：伍拾万元整)

采购订单总金额（不含税价）（元）￥458715.60 (人民币大写：肆拾伍万捌仟柒佰壹拾伍元陆角)

增值税税金（元）￥41284.40 (人民币大写：肆万壹仟贰佰捌拾肆元肆角)

付款计划

付款阶段	付款条件	应付金额（元）	付款比例	阶段说明
预付款	按甲方规定格式所做的请款通知书；原件一份、本合同复印件、采购订单复印件一份、结算清单、开工会纪要或进场确认书、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票	100000.00	20%	
初验款	本合同复印件、采购订单复印件一份、初验合格证书或初验纪要、请款通知书、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票、证明文件	100000.00	20%	证明文件：审计定案表

采购订单编号: PO-ZS-20220328-0294　　框架协议编号: CMGD-202102008　　-2-

验收款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份、本合同复印件、采购订单复印件一份、相应金额的、符合国家规定的发票、验收证明、由双方共同签名和盖章的考核成绩、证明文件	50000.00	10%	证明文件：审计定案表
进度款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份、本合同正文复印件一份、采购订单复印件一份、结算清单、完工报告、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票	250000.00	50%	

收货信息

收货联系人	联系方式	收货地点
何庆森	13822790331	中山移动

采购订单附件

序号	附件名称
1	站点明细表（中时讯）.xlsx

备注:

1、本订单的“增值税税金”是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额;

2、交货时，请在送货单上注明采购订单编号，以便电脑化收货作业;


3、本订单未明确之处受框架标的合同约束。

4、本采购订单一式四份，甲乙双方各保留两份。

采购方盖章:
采购经办人签名:
日期: 2022.4.8

供应商盖章:
法定代表（委托）人:
日期: 2022.4.8

2.1.18.1. 验收证明



附件1：建设项目结算审计报告定案表

ZS-JS-202312040643

报告编号：	HJ-GDYD-ZS-2023-188
送审编号：	ZS-JS-202312040643
项目名称：	关于中山分公司2022年室内覆盖项目结算审计申请 JSSJ-20231201-0081
建设单位名称：	中国移动通信集团广东有限公司中山分公司
施工单位名称：	中时讯通信建设有限公司

合同编号/订单编号	合同总额（不含税）（元）	送审工程造价（不含税）（元）	施工合同核减金额（不含税）（元）	甲供物资扣回金额（不含税）（元）	审定金额（不含税）（元）	核减率	
PO-ZS-20220328-0294	458715.6	455849.05	9115.46	3118.8	443614.79	2.68%	
PO-ZS-20220208-0011	458715.6	458580.49	4922.73	3269.43	450388.33	1.79%	
合计	917431.2	914429.54	14038.19	6388.23	894003.12	2.23%	

说明事项：
1、根据合同下浮81.2%，审定金额894003.12元为不含税/含税金额。
2、本次结算审计未包含事项（如工期奖罚、质量奖罚、人员变动违约金等）。
3、甲供物资结算多领未退库的物资款项从工程款中扣回 。

建设单位：中国移动通信集团广东有限公司中山分公司
建设部门（盖章）
经办人：何庆森
年 月 日

施工单位：中时讯通信建设有限公司
项目经办人：
年 月 日

审核单位（盖章）：瀚景项目管理有限公司
经办人：魏伟
审核造价工程师：（签字、盖执业章）
薛仁宝
复核注册造价工程师：（签字、盖执业章）
陈文君
2024年2月5日

注：上述签字盖章单位及人员对定案表相关信息的准确性负责 。

第1页 / 共1页

2.1.19. 中山公司-2021-2023 年广东移动室内分布及楼宇综合接入施工-标段 7-第十次(C21302126AA3002：2022 年室分第二批)

中国移动通信集团广东有限公司中山分公司采购订单

采购订单编号: PO-ZS-20220723-0008　　审批完成日期: 2022-07-28

采购订单主题: 中山公司-2021-2023年广东移动室内分布及楼宇综合接入施工-标段7-第十次（C21302126AA3002：2022年室分第二批）

框架协议编号: CMGD-202102008　　ERP单号: APO302126220700075

框架子合同编号: CMGD-202102008-ZS-0141

供应商名称: 中时讯通信建设有限公司

供应商联系人: 黄琦龙　　联系方式: 13922201903

供应商联系地址: 广州市越秀区越华路28号1号楼

采购经办人: 何庆森　　联系电话: 13822790331

订单版本号: 1

根据工程建设中心"关于2021年室内站无线配套项目(中山分公司)（项目编码：C21302126AA3002）工程服务委托的投资预算请示（2022年室分第二批）"给中时讯通信建设有限公司下施工订单，订单金额为人民币45万元整(含税)。1、本工程项目工期由2022-7-23至2022-12-30。2、由发包方委托的35个站点分布系统施工，具体工程量以设计会审纪要为准，后续合同对应站点明细以发文为准。3、安全生产费不降点，安全生产费预估1.57万元，后续以修正设计会审为准。4、安全生产费在预付款中支付，支付时间预计2022年9月30日之前。

序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额（不含税价）（元）
1	C21302126AA3002	2021年室内站无线配套项目(中山分公司)	￥412844.04

物料信息

物料编码	物料名称	产品补充说明	数量	单位	单价（元）	金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	折扣率：18.80%	412844.04	项	￥1.0900	￥450000.00	2022-12-30	何庆森	13822790331	9%	中山分公司

采购订单总金额（元）：￥450000.00 (人民币大写：肆拾伍万元整)

采购订单总金额（不含税价）（元）￥412844.04 (人民币大写：肆拾壹万贰仟捌佰肆拾肆元零肆分)

增值税税金（元）￥37155.96 (人民币大写：叁万柒仟壹佰伍拾伍元玖角陆分)

付款计划

付款阶段	付款条件	应付金额（元）	付款比例	阶段说明
预付款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份、本合同复印件、采购订单复印件一份、结算清单、开工会纪要或进场确认书、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票	90000.00	20%	
初验款	本合同复印件、采购订单复印件一份、初验合格证书或初验纪要、请款通知书、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票、证明文件	90000.00	20%	证明文件：审计定案表

验收款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份、本合同复印件、采购订单复印件一份、相应金额的、符合国家规定的发票、验收证明、由双方共同签名和盖章的考核成绩、证明文件	45000.00	10%	证明文件：审计定案表
进度款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份、本合同正文复印件一份、采购订单复印件一份、结算清单、完工报告、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票	225000.00	50%	

收货信息

收货联系人	联系方式	收货地点
何庆森	13822790331	中山移动

采购订单附件

序号	附件名称
1	站点明细表（中时讯-35个）.xlsx

备注:

1、本订单的“增值税税金”是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额；

2、交货时，请在送货单上注明采购订单编号，以便电脑化收货作业；

3、本订单未明确之处受框架标的合同约束。

4、本采购订单一式四份，甲乙双方各保留两份。

采购方盖章:
采购经办人签名:
日期: 2022.8.30

供应商盖章:
法定代表（委托）人:
日期: 2022.8.29

2.1.19.1. 验收证明



附件1：建设项目结算审计报告定案表

ZS-JS-202302130102

报告编号：	国金中移工审【2022】398号
送审编号：	ZS-JS-202302130102
项目名称：	关于2021年室内站无线配套项目(中山分公司)结算审计申请JSSJ-20230209-0056
建设单位名称：	中国移动通信集团广东有限公司中山分公司
施工单位名称：	中时讯通信建设有限公司

合同编号/订单编号	合同总额(不含税)(元)	送审工程造价(不含税)(元)	施工合同核减金额（不含税）（元）	甲供物资扣回金额（不含税）（元）	审定金额（不含税）（元）	核减率	
PO-ZS-20220723-0008	412844.04	212055.81	3903.21	0	208152.6	1.84%	
合计	412844.04	212055.81	3903.21	0	208152.6	1.84%	

说明事项

1、根据合同下浮81.2%，审定金额208152.60元为不含税金额。
2、本次结算审计未包含事项(如工期奖罚、质量奖罚、人员变动违约款等)。
3、甲供物资结算多领未退库的物资款须从工程款中扣回。

建设单位：中国移动通信集团广东有限公司中山分公司

建设部门（盖章）：

经办人：

年 月 日

施工单位：中时讯通信建设有限公司

项目经办人：

年 月 日

审核单位（盖章）：北京经华国金工程咨询有限公司

经办人：

审核造价工程师：（签字、盖执业章）

复核注册造价工程师：（签字、盖执业章）

年 月 日

注：上述签字盖章单位及人员对定案表相关信息的准确性负责。

第1页 / 共1页

2.1.20. 中山公司-2021-2023 年广东移动室内分布及楼宇综合接入施工-标段 7-第十一次(B22302110AA100Y:2022 年室分第六批)

中国移动通信集团广东有限公司中山分公司采购订单

采购订单编号: PO-ZS-20220723-0012　　审批完成日期: 2022-07-28

采购订单主题: 中山公司-2021-2023年广东移动室内分布及楼宇综合接入施工-标段7-第十一次（B22302110AA100Y：2022年室分第六批）

框架协议编号: CMGD-202102008　　ERP单号: APO302126220700073

框架子合同编号: CMGD-202102008-ZS-0140

供应商名称: 中时讯通信建设有限公司

供应商联系人: 黄琦龙　　联系方式: 13922201903

供应商联系地址: 广州市越秀区越华路28号1号楼

采购经办人: 何庆森　　联系电话: 13822790331

订单版本号: 1

根据工程建设中心"关于中山分公司2022年室内覆盖项目（项目编码：B22302110AA100Y）工程服务委托的请示（2022年5G室分第六批)"给中时讯通信建设有限公司下施工订单，订单金额为人民币100万元整(含税)。1、本工程项目工期由2022-6-17至2022-12-30。2、由发包方委托的22个站点分布系统施工，具体工程量以设计会审纪要为准，后续合同对应站点明细以发文为准。3、安全生产费不降点，安全生产费预估3.47万元，后续以修正设计会审为准。4、安全生产费在预付款中支付，支付时间预计2022年9月30日之前。

序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额（不含税价）（元）
1	B22302110AA100Y	中山分公司2022年室内覆盖项目	￥917431.19

采购订单编号: PO-ZS-20220723-0012　　框架协议编号: CMGD-202102008　　-1-

物料信息

物料编码	物料名称	产品补充说明	数量	单位	单价（元）	金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	折扣率：18.80%	917431.19	项	￥1.0900	￥1000000.00	2022-12-30	何庆森	13822790331	9%	中山分公司

采购订单总金额（元）：￥1000000.00 (人民币大写：壹佰万元整)

采购订单总金额（不含税价）（元）￥917431.19 (人民币大写：玖拾壹万柒仟肆佰叁拾壹元壹角玖分)

增值税税金（元）￥82568.81 (人民币大写：捌万贰仟伍佰陆拾捌元捌角壹分)

付款计划

付款阶段	付款条件	应付金额（元）	付款比例	阶段说明
预付款	按甲方规定格式所做的请款通知书一原件一份、本合同复印件、采购订单复印件一份、结算清单、开工会纪要或进场确认书、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票	200000.00	20%	
初验款	本合同复印件、采购订单复印件一份、初验合格证书或初验纪要、请款通知书、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票、证明文件	200000.00	20%	证明文件：审计定案表

采购订单编号: PO-ZS-20220723-0012　　框架协议编号: CMGD-202102008　　-2-

验收款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份、本合同复印件、采购订单复印件一份、相应金额的、符合国家规定的发票、验收证明、由双方共同签名和盖章的考核成绩、证明文件	100000.00	10%	证明文件：审计定案表
进度款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份、本合同正文复印件一份、采购订单复印件一份、结算清单、完工报告、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票	500000.00	50%	

收货信息

收货联系人	联系方式	收货地点
何庆森	13822790331	中山移动

采购订单附件

序号	附件名称
1	站点明细表（中时讯-22个）.xlsx

备注:

1、本订单的“增值税税金”是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额；

2、交货时，请在送货单上注明采购订单编号，以便电脑化收货作业；

3、本订单未明确之处受框架标的合同约束。

4、本采购订单一式四份，甲乙双方各保留两份。

采购方盖章:
采购经办人签名:
日期: 2022.8.30

供应商盖章:
法定代表（委托）人:
日期: 2022.8.30

2.1.20.1. 验收证明



附件1：建设项目结算审计报告定案表

ZS-JS-202312040641

报告编号：	HJ-GDYD-ZS-2023-182
送审编号：	ZS-JS-202312040641
项目名称：	关于中山分公司2022年室内覆盖项目结算审计申请 JSSJ-20231202-0003
建设单位名称：	中国移动通信集团广东有限公司中山分公司
施工单位名称：	中时讯通信建设有限公司

合同编号/订单编号	合同总额（不含税）（元）	送审工程造价（不含税）（元）	施工合同核减金额（不含税）（元）	甲供物资扣回金额（不含税）（元）	审定金额（不含税）（元）	核减率	
PO-ZS-20220723-0012	917431.19	904146.02	13181.68	5631.03	885333.31	2.08%	
合计	917431.19	904146.02	13181.68	5631.03	885333.31	2.08%	

说明事项：
1、根据合同下浮81.2%，审定金额885333.31元为不含税金额。
2、本次结算审计未包含事项（如工期奖罚、质量奖罚、人员变动违约款等）。
3、甲供物资结算多领未退库的物资款须从工程款中扣回 。

建设单位：中国移动通信集团广东有限公司中山分公司
建设部门（盖章）
经办人：何庆森
年 月 日

施工单位：中时讯通信建设有限公司
项目经办人：
2024年1月9日

审核单位（盖章）：瀚景项目管理有限公司
经办人：
审核造价工程师：（签字、盖执业章）
薛仁宝

复核注册造价工程师：（签字、盖执业章）
陈文君
2024年1月27日

注：上述签字盖章单位及人员对定案表相关信息的准确性负责 。

第1页 / 共1页

2.1.21. 中山公司-2021-2023 年广东移动室内分布及楼宇综合接入施工-标段 7-第十二次(B22302110AA100Y：2022 年室分第七批)

中国移动通信集团广东有限公司中山分公司采购订单

采购订单编号:PO-ZS-20220915-0298　　审批完成日期:2022-09-22

采购订单主题:中山公司-2021-2023年广东移动室内分布及楼宇综合接入施工-标段7-第十二次（B22302110AA100Y：2022年室分第七批）

框架协议编号:CMGD-202102008　　ERP单号:APO 302126220900084

框架子合同编号:CMGD-202102008-ZS-0208

供应商名称:中时讯通信建设有限公司

供应商联系人:黄琦龙　　联系方式:13922201903

供应商联系地址:广州市越秀区越华路28号1号楼

采购经办人:何庆森　　联系电话:13822790331

订单版本号:1

根据工程建设中心"关于中山分公司2022年室内覆盖项目（项目编码：B22302110AA100Y）工程服务委托的请示（2022年5G室分第七批)"给中时讯通信建设有限公司下施工订单，订单金额为人民币90万元整(含税)。1、本工程项目工期由2022-9-15至2022-12-31。2、由发包方委托的12个站点分布系统施工，具体工程量以设计会审纪要为准，后续合同对应站点明细以发文为准。3、安全生产费不降点，安全生产费预估3.123万元，后续以修正设计会审为准。4、安全生产费在预付款中支付，支付时间预计2022年10月30日之前。

序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额（不含税价）（元）

1	B22302110AA100Y	中山分公司2022年室内覆盖项目	￥825688.07

物料信息

物料编码	物料名称	产品补充说明	数量	单位	单价（元）	金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	折扣率：18.80%	825688.07	项	￥1.0900	￥900000.00	2022-12-31	何庆森	13822790331	9%	中山分公司

采购订单总金额（元）：￥900000.00 (人民币大写：玖拾万元整)

采购订单总金额（不含税价）（元）￥825688.07 (人民币大写：捌拾贰万伍仟陆佰捌拾捌元零柒分)

增值税税金（元）￥74311.93 (人民币大写：柒万肆仟叁佰壹拾壹元玖角叁分)

付款计划

付款阶段	付款条件	应付金额（元）	付款比例	阶段说明
预付款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份、本合同复印件、采购订单复印件一份、结算清单、开工会纪要或进场确认书、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票	180000.00	20%	
初验款	本合同复印件、采购订单复印件一份、初验合格证书或初验纪要、请款通知书、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票、证明文件	180000.00	20%	证明文件：审计定案表

验收款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份、本合同复印件、采购订单复印件一份、相应金额的、符合国家规定的发票、验收证明、由双方共同签名和盖章的考核成绩、证明文件	90000.00	10%	证明文件：审计定案表
进度款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份、本合同正文复印件一份、采购订单复印件一份、结算清单、完工报告、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票	450000.00	50%	

收货信息

收货联系人	联系方式	收货地点
何庆森	13822790331	中山移动

采购订单附件

序号	附件名称
1	站点明细表（中时讯-12个）.xlsx

备注：

1、本订单的“增值税税金”是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额；

2、交货时，请在送货单上注明采购订单编号，以便电脑化收货作业；

3、本订单未明确之处受框架标的合同约束。

4、本采购订单一式四份，甲乙双方各保留两份。

采购方盖章：

采购经办人签名：

日期：2022.10.20

供应商盖章：

法定代表（委托）人：

日期：2022.10.20

2.1.21.1. 验收证明



附件1：建设项目结算审计报告定案表

ZS-JS-202312040647

报告编号：	HLCJQ-Z-474-23-1156
送审编号：	ZS-JS-202312040647
项目名称：	关于中山分公司2022年室内覆盖项目结算审计申请 JSSJ-20231202-0006
建设单位名称：	中国移动通信集团广东有限公司中山分公司
施工单位名称：	中时讯通信建设有限公司

合同编号/订单编号	合同总额（不含税）(元)	送审工程造价（不含税）(元)	施工合同核减金额（不含税）（元）	甲供物资扣回金额（不含税）（元）	审定金额（不含税）（元）	核减率
PO-ZS-20220915-0298	825688.07	825138.05	13917.31	4302.25	806918.49	2.31%
合计	825688.07	825138.05	13917.31	4302.25	806918.49	2.31%

说明事项

1、根据合同下浮81.2%，审定金额806918.49元为不含税金额。
2、本次结算审计未包含事项（如工期奖罚、质量奖罚、人员变动违约款等）。
3、甲供物资结算多领未退库的物资款须从工程款中扣回。

建设单位：中国移动通信集团广东有限公司中山分公司
建设部门（盖章）
经办人：何庆森
2024.1.22
年 月 日

施工单位：中时讯通信建设有限公司
项目经办人：
2024年1月19日

审核单位（盖章）：华联世纪工程咨询股份有限公司
经办人：
审核造价工程师：（签字、盖执业章）
谢栩
复核注册造价工程师：（签字、盖执业章）
周道川
2024年1月22日

注：上述签字盖章单位及人员对定案表相关信息的准确性负责。

第1页 / 共1页

2.1.22. 综合管理室2021年无线网络整治项目中时讯第一批订单（50w）



中国移动通信集团广东有限公司中山分公司采购订单

采购订单编号:PO-ZS-20211216-0177　　审批完成日期:2021-12-20

采购订单主题:综合管理室2021年无线网络整治项目中时讯第一批订单（50w）

框架协议编号:CMGD-202102008　　ERP单号:

框架子合同编号:CMGD-202102008-ZS-0007

供应商名称:中时讯通信建设有限公司

供应商联系人:黄琦龙　　联系方式:13922201903

供应商联系地址:广州市越秀区越华路28号1号楼

采购经办人:黄佳源　　联系电话:13924913108

订单版本号:1

序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额（不含税价）（元）
1	PZS210805001(202108)	无线网络整治实施项目	￥500000.00

物料信息

服务编	服务名称	产品补充	数量	单位	单价（元）	金额（元）	要求完成日	需求联系	联系人电	税率	收货单



码		说明					期	人	话		位
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	折扣率：18.80%	500000.00	项	￥1.0900	￥545000.00	2022-12-31	黄佳源	13924913108	9%	中山分公司

采购订单总金额（元）：￥545000.00（人民币大写：伍拾肆万伍仟元整）
采购订单总金额（不含税价）（元）￥500000.00（人民币大写：伍拾万元整）
增值税税金（元）￥45000.00（人民币大写：肆万伍仟元整）

付款计划

付款阶段	付款条件	应付金额（元）	付款比例	阶段说明
预付款	采购订单复印件一份、本合同复印件、结算清单、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票、按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份、开工会纪要或进场确认书	109000.00	20%	
初验款	本合同复印件、初验合格证书或初验纪要、证明文件、采购订单复印件一份、请款通知书、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票	109000.00	20%	证明文件：审计定案表

采购订单编号:PO-ZS-20211216-0177框架协议编号:CMGD-202102008　-2-

验收款	由双方共同签名和盖章的考核成绩、证明文件、验收证明、本合同复印件、采购订单复印件一份、按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份、相应金额的、符合国家规定的发票	54500.00	10%	证明文件：审计定案表
进度款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份、本合同正文复印件一份、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票、完工报告、结算清单、采购订单复印件一份	272500.00	50%	

收货信息

收货联系人	联系方式	收货地点
黄佳源	13924913108	广东省中山市东区起湾道139号全球通大厦

备注：

1、本订单的“增值税税金”是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额；

2、本订单未明确之处受框架标的合同约束。

3、本采购订单一式四份，甲乙双方各保留两份。

采购方盖章：

采购经办人签名：

日期：2022.1.18

供应商盖章：

法定代表（委托）人：

日期：2022.1.11

2.1.22.1. 验收证明



附件1：建设项目结算审计报告定案表

ZS-JS-202305060386

报告编号：	HLCJQ-Z-474-23-451
送审编号：	ZS-JS-202305060386
项目名称：	无线网络整治实施项目(PZS210805001(202108))无
建设单位名称：	中国移动通信集团广东有限公司中山分公司
施工单位名称：	中时讯通信建设有限公司

合同编号/订单编号	合同总额（不含税）（元）	送审工程造价（不含税）（元）	施工合同核减金额（不含税）（元）	甲供物资扣回金额（不含税）（元）	审定金额（不含税）（元）	核减率	
PO-ZS-20211216-0177	500000	495433.89	2647.28	0	492786.61	0.53%	
合计	500000	495433.89	2647.28	0	492786.61	0.53%	

说明事项

1、根据合同下浮81.20%，审定金额492786.61元为不含税金额。
2、本次结算审计未包含事项(如工期奖罚、质量奖罚、人员变动违约放等)
3、甲供物资结算多领未退库的物资款须从工程款中扣回。

建设单位：中国移动通信集团广东有限公司中山分公司

建设部门（盖章）

经办人：

年 月 日

施工单位：中时讯通信建设有限公司

项目经办人：

年 月 日

审核单位（盖章）：华联世纪工程咨询股份有限公司

经办人：

审核造价工程师：（签字、盖执业章）

复核注册造价工程师：（签字、盖执业章）

2023 年 6 月 28 日

注：上述签字盖章单位及人员对定案表相关信息的准确性负责。

2.1.23. 综合管理室2022年无线网络整治项目中时讯第一批订单（60w）

中国移动通信集团广东有限公司中山分公司采购订单

采购订单编号: PO-ZS-20220531-0112　　审批完成日期: 2022-05-31

采购订单主题: 综合管理室2022年无线网络整治项目中时讯第一批订单（60w）

框架协议编号: CMGD-202102008　　ERP单号:

框架子合同编号: CMGD-202102008-ZS-0111

供应商名称: 中时讯通信建设有限公司

供应商联系人: 黄琦龙　　联系方式: 13922201903

供应商联系地址: 广州市越秀区越华路28号1号楼

采购经办人: 梁耀坚　　联系电话: 13924966303

订单版本号: 1

2022年无线网络整治项目

序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额（不含税价）（元）
1	PZS220121004(202201)	无线网络整治实施项目	￥600000.00

物料信息

物料编码	物料名称	产品补充说明	数量	单位	单价（元）	金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	折扣率：18.80%	600000.00	项	￥1.0900	￥654000.00	2022-12-31	梁耀坚	13924966303	9%	中山分公司

采购订单总金额（元）：￥654000.00 (人民币大写：陆拾伍万肆仟元整)

采购订单总金额（不含税价）（元）￥600000.00 (人民币大写：陆拾万元整)

增值税税金（元）￥54000.00 (人民币大写：伍万肆仟元整)

付款计划

付款阶段	付款条件	应付金额（元）	付款比例	阶段说明
预付款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份、本合同复印件、采购订单复印件一份、结算清单、开工会纪要或进场确认书、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票	130800.00	20%	
初验款	本合同复印件、采购订单复印件一份、初验合格证书或初验纪要、请款通知书、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票、证明文件	130800.00	20%	证明文件：审计定案表
验收款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份、本合同复印件、采购订单复印件一份、相应金额的、符合国家规定的发票、验收证明、由双方共同签名和盖章的考核成纵、证明文件	65400.00	10%	证明文件：审计定案表

进度款	按甲方规定格式所做的请款通知书原件一份、本合同正文复印件一份、采购订单复印件一份、结算清单、完工报告、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票	327000.00	50%	

收货信息		
收货联系人	联系方式	收货地点
梁耀坚	13924966303	中山

备注:

1、本订单的“增值税税金”是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额;

2、交货时，请在送货单上注明采购订单编号，以便电脑化收货作业;

3、本订单未明确之处受框架标的合同约束。

4、本采购订单一式四份，甲乙双方各保留两份。

采购方盖章:
采购经办人签名:
日期: 2022.6.30

供应商盖章:
法定代表（委托）人:
日期: 2022.6.30

2.1.23.1. 验收证明

附件1：建设项目结算审计报告定案表

ZS-JS-202305060385

报告编号：	HJ-GDYD-ZS-2023-045
送审编号：	ZS-JS-202305060385
项目名称：	无线网络整治实施项目(PZS220121004(202201))无
建设单位名称：	中国移动通信集团广东有限公司中山分公司
施工单位名称：	中时讯通信建设有限公司

合同编号/订单编号	合同总额(不含税)(元)	送审工程造价(不含税)(元)	施工合同核减金额（不含税）（元）	甲供物资扣回金额（不含税）（元）	审定金额（不含税）（元）	核减率	
PO-ZS-20220531-0112	600000	594451.33	6993.56	0	587457.77	1.18%	
合计	600000	594451.33	6993.56	0	587457.77	1.18%	

说明事项	1、根据合同下浮81.2%，审定金额587457.77元为不含税金额。 2、本次结算审计未包含事项(如工期奖罚、质量奖罚、人员变动违约款等)。 3、甲供物资结算多领未退库的物资款须从工程款中扣回。

建设单位：中国移动通信集团广东有限公司中山分公司

建设部门（盖章）

经办人：

2023 年 7 月 7 日

施工单位：中时讯通信建设有限公司

项目经办人：

2023 年 7 月 4 日

审核单位（盖章）：瀚景项目管理有限公司

经办人：

审核造价工程师：（签字、盖执业章）

复核注册造价工程师：（签字、盖执业章）

2023 年 7 月 8 日

注：上述签字盖章单位及人员对定案表相关信息的准确性负责。

第1页 / 共1页

2.2. 广州分公司 2022 年移动网室分项目施工服务框架采购（标段一）室内分布系统施工合同

合同编号：GDGZA2216052BGY00

[广州分公司 2022 年移动网室分项目施工服务框架采购(标段一)]
室内分布系统施工合同

合同签订地：[广州]

甲方：中国电信[股份有限公司广州分]公司
地址：[广州市天河区体育东路 128 号]
法定代表人/负责人：[胡志良]

乙方：[中时讯通信建设有限公司]
地址：[广州市越秀区越华路 28 号]
法定代表人/负责人：[胡焕中]

甲乙双方依据《中华人民共和国民法典》以及相关法律法规的规定，经友好协商，就室内分布系统施工事宜达成一致，签订本合同并共同遵守。

第一条合同内容

1.1 经双方协商一致，由乙方承担甲方[广州分公司 2022 年移动网室分项目施工服务框架采购(标段一)]工程("工程")的施工，并由乙方负责完成[广州分公司 2022 年移动网室分项目施工服务框架采购（标段一）]系统("系统")的安装、调试、开通及技术服务。

1.2 本合同签订时及履行过程中，乙方应当持续具备相应工程资质，否则，甲方有权解除本合同，并追究乙方相应违约责任。

第二条工程概况

2.1 工程名称：[广州分公司 2022 年移动网室分项目施工服务框架采购(标段一)]。

2.2 工程地点：[广州]。

2.3 承包范围：[本项目为集中招标项目，主要工作内容为进行广州分公司 2022-2023 年移动网室分施工项目建设，新建、扩容室分站点，含全部站点的设备安装调测以及相关工程服务费用、所需的分布系统、动力配套等施工服务。具体以甲方实际委托站点为准，按实结算。]。

第三条设备、原材料

3.1 由甲方负责提供的原材料名称、规格、数量等见附件[/]，由乙方负责提供的设备和原材料名称、规格、数量等见附件[/]。

3.2 乙方应当依照合同约定选用设备和原材料，并接受甲方检验。设备和原材料出厂前，甲方可派人到工厂进行检验，乙方应当向甲方提供各种设备及原材料的出厂检验项目、指标、测试程序和方法，以及软件的测试方法。甲方有权根据需要加以修改和补充。

3.3 乙方隐瞒设备、原材料的缺陷，或者使用不符合规定的设备、原材料而

影响工程质量时，甲方有权要求重新施工、修理、减少价款直至终止本合同。

3.4 乙方提供的设备、原材料应当为全新产品，质量优良，且符合国家规定和甲方要求。

3.5 乙方应当保证其提供的设备和原材料在任何情况下均不能影响系统的正常安装、运行、操作和维护。

第四条工程设计图纸

4.1 甲方提供工程设计图纸。

4.2 乙方施工期间，如发现甲方提供的图纸或技术要求不合理的，应当及时书面通知甲方，甲方应当及时书面回复。甲方未回复确认的，乙方不得对图纸或技术作出任何变更。

4.3 施工过程中，如乙方对设计图纸进行变更，应当事先征得甲方的书面确认。

第五条工程期限

5.1 本工程的开工时间为[/]年[/]月[/]日。

5.2 竣工日期为[/]年[/]月[/]日。

5.3 总工期为[本框架服务期限为合同签订之日起至 2023 年 12 月 31 日；按发包方要求分批完成，单站在接到建设单位开工书面通知后 40 个日历日内完成实施和初步验收（如因实际情况需调整，则按发包方要求的时间为准），初步验收并整改合格后进入系统试运行期，系统正常试运行 3 个月后进行项目终验。维保期自项目终验通过之日开始为期两年。单站工程须在接到建设单位开工书面通知后 40 个日历日内完成该单项所承建工程验收交付工作，如不按期完成则该单项工程按照实际完成情况进行结算或斩结；或因企业政策变化导致无法完成合同额度也按照实际完成情况进行结算。]。

第六条质量标准

6.1 工程应当符合的质量标准和技术要求，包括但不限于：国家相关规定规范及甲方的有关规定。

第七条验收标准

7.1 按照[中国电信股份有限公司广东分公司的《中国电信广东公司 CDMA800、CDMA1900、WLAN 室内分布系统工程施工及验收规范（试用版）]及甲方的有关验收标准进行工程验收。

7.2 自工程竣工之日起[30]个工作日内，甲方组织完成初验，双方共同签署初验合格证书。

7.3 自试运行期结束后[30]个工作日内，甲方组织完成终验，双方共同签署终验合格证书。

第八条合同价款

8.1 本合同总价（含税价）（“合同价”）共计大写人民币[贰仟零伍拾贰万肆仟叁佰零柒元陆角整]，¥[20524307.60]；其中价款为大写人民币[壹仟捌佰捌拾贰万玖仟陆佰肆拾元整],¥[18829640.00],增值税款为大写人民币[壹

佰陆拾玖万肆仟陆佰陆拾柒元陆角整]，¥[1694667.60]；包括：

（1）乙方提供的原材料及设备款：人民币大写[/]，小写[/]；其中价款为大写人民币[/]，¥[/]，增值税款为大写人民币[/]，¥[/]。

（2）施工、安装、调试、开通及技术服务费共计：人民币大写[/]，小写[/]；其中价款为大写人民币[/]，¥[/]，增值税款为大写人民币[/]，¥[/]。

备注：

1）按《工业和信息化部关于印发信息通信建设工程预算定额、工程费用定额及工程概预算编制规程的通知》（工信部通信[2016]451 号）文件要求、中国电信集团制定的相关费用计列规定，中国电信股份有限公司广东分公司的有关室分系统概预算编制说明以及相关费用定额标准文件计算。

2）规费、安全生产费不下浮，建安工程费及机械使用费、仪器仪表费下浮率为 75.30%。

除另有约定外，甲方无需就本合同项下工程向乙方支付上述费用之外的任何其他费用及税费。因国家税收政策导致增值税率变化的，合同价款（不含税价）不变，增值税税款和合同总价（含税价）相应变更。

8.2 工程全部竣工并经初验合格后，甲方对该工程进行审计，并依照审计结果确定的合同金额（“审计价”）付款。

8.3 乙方向甲方开具增值税专用发票的，乙方应当派专人或使用挂号信件或特快专递方式在发票开具后三十日内送达甲方，送达日期以甲方签收日期为准；逾期送达的，每逾期一日乙方应当按逾期送达发票金额的千分之三支付违约金，若因逾期送达造成甲方无法抵扣的，乙方还应当赔偿甲方由此遭受的损失，金额相当于逾期送达发票可抵扣金额。

8.4 如乙方提供的增值税专用发票不符合法律法规要求或本合同约定，或不能通过税务认证或不能实现税款抵扣的，甲方有权拒收或退回，乙方应当及时更换，如因此导致未能在第 8.3 条约定时限内送达增值税专用发票的，乙方应当按照第 8.3 条约定承担逾期送达的违约责任。如无法更换的，甲方有权要求乙方支付发票金额[应抵扣金额]%的违约金，并赔偿甲方由此遭受的损失。

第九条支付方式及期限

9.1 甲方凭乙方开具的相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票，依据下述方式付款：

9.1.1 本工程安全生产费按照建筑安装工程费的 1.5%计取，安全生产费在开工付款时一并全额支付，安全生产费以（银行转账）方式支付至乙方。

9.1.2 具体项目开工且收到乙方提供的下列单据后[30]日内，具体项目业主向乙方支付单项项目订单预算总价扣除安全生产费部分的 30%及安全生产费：

（1）乙方开具的相应金额的、符合国家规定的发票。

（2）具体项目业主确认的开工报告原件一份。

9.1.3 具体项目初步验收合格后且收到乙方提供的下列单据后[30]日内，具体项目业主向乙方支付单项项目订单预算总价的 20%：

人承担连带责任的担保。

中标人未提供农民工工资支付银行保函的，招标人不予签订工程项目合同。

合同金额未达到50万元的，中标人则无需提供银行保函，但须通过签订合同承诺“承包人不得拖欠、克扣本工程劳动者工资”相关条款。

4. 甲方与乙方签订框架合同，所下订单总金额不得超过框架合同的总金额。

5. 关于供应商不良行为处理的规定：

甲乙双方同意：乙方在投标文件中签订并递交的《投标函》中第8条关于“我方承诺接受《中国电信供应商不良行为管理规则》”的承诺，和/或制造商授权函（如有）适用于本合同，中国电信有权按照《中国电信供应商不良行为管理规则》，对【卖方/乙方/服务方】和/或其代表的制造商（如有）、软件著作权人（如有）、知识产权权利人（如有）进行不良行为管理和处理。

6. 本项目所在地为广州，为了快速响应甲方建设需求，要求乙方承诺中标后7个日历日内配备专职服务人员到实施区域所属县分的办公室提供驻点服务，并提供7*24小时服务响应。如在项目执行过程中，一旦发现乙方未按照要求执行，甲方有权终止合同。

7. 实施区域（县级分公司）：白云、海珠、番禺、南沙、增城、花都、从化]

甲方：中国电信[股份有限公司广州分]公司

法定代表人/负责人

或授权代表：

2022 -09- 27

乙方：[中时讯通信建设有限公司]


法定代表人/负责人

或授权代表：

签署日期：[ ]年[ ]月[ ]日

2022 -09- 27

2.2.1. 2019年广州5G风景区感知提升3批建设项目



GDDD202210260136

采购订单

订单编号	GDDD202210260136	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00023
订单名称	关于2019年广州5G风景区感知提升3批建设项目的施工委托(22GDGZSGWT002234)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-10-26
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员/联系电话	张磊/13392138859	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050
项目名称/编码/项目经理	2019年广州5G风景区感知提升3批建设项目/19GD003371001/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600756872

供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	G000007713
	联系人		联系电话	
	签字		盖章	

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商品号/产型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	4740000	5166600
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	19GD003371001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	4740000	0.09	426600	5166600
备注						

验收签字:		盖章:	

2.2.1.1. 验收证明



工程建设项目（预）结算审定表

编号：

WBS元素	19GD003371001	专业		设计编号	
工程项目名称	2019年广州5G风景区感知提升3批建设项目				
送审部门	广州电信客响建设中心	送审时间	2022/11/16	工程类别	通信
承建单位	中时讯通信建设有限公司				
费用类别	施工				
审核类别	结算				
甲供材料费审计结果	结算送审金额（元）	审计金额（元）		审减(增)金额(元)	审减（增）率%
审计结果	（预）结算送审金额(元)	审计金额（元）	4629409.38	审减(增)金额(元)	审减（增）率%
	4687294.96	其中资源录入费		57885.58	1.23%
		其中安全生产费	227256.95		
后评估结果（客建中心复核并对结果负责）	客户价值后评估得分(根据客建中心评分)			99.73	
	最终结算金额（元）（根据对应公式）			4617523.57	
	1、设计费公式：根据合同条款及相关文件要求，如执行后评估扣罚，则最终结算金额为（审计金额-资源录入费）*后评估得分/100+资源录入费 2、监理费公式：根据合同条款及相关文件要求，如执行后评估扣罚，则最终结算金额为：审计金额*后评估得分/100 3、施工费公式：根据合同条款及相关文件要求，如执行后评估扣罚，则最终结算金额为：（审计金额-安全生产费）*后评估得分/100+安全生产费				

审核情况说明			
审计意见	安全生产费227256.95元 备注：审定金额为不含税价		
	审核人： 复核人： 负责人：	建设单位意见 经办人： 负责人：	承建单位意见 经办人： 负责人：
	部门(盖章)：广东天栋建设管理有限公司	部门(盖章)：	单位(盖章)：
	年 月 日	年 月 日	2022 年 12 月 23 日

2.2.2. 2021年广州5G有源网络政企楼宇重点保障三期第2批项目

GDDD202210120338

采购订单

订单编号	GDDD202210120338	法务合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00007
订单名称	关于2021年广州5G有源网络政企楼宇重点保障三期第2批项目的施工委托(22GDGZSGWT002122)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-10-12
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单为准
采购员/联系电话	张磊/13392138859	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050
项目名称/编码/项目经理	2021年广州5G有源网络政企楼宇重点保障三期第2批项目/21GD003215001/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600750961
供应商信息	供应商名称：中时讯通信建设有限公司	供应商编码	G000007713
	联系人	联系电话	
	签字：2022-07-28	盖章	合同专用章

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商产品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	21212	23121.08
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	21GD003215001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	21212	0.09	1909.08	23121.08
备注	SZ-L0-4107					
验收签字：2023-07-25		盖章：				

2.2.2.1. 验收证明



工程建设项目（预）结算审定表

编号：22GDZJSSJ001722、22GDZJSSJ001723

WBS元素	21GD003215001	专业	无线网络室	设计编号	21110505-004-S
工程项目名称	2021年广州5G有源网络政企楼宇重点保障三期第2批项目				
送审部门	广州电信客响建设中心	送审时间	2022/11/9	工程类别	通信
承建单位	中时讯通信建设有限公司				
费用类别	施工				
审核类别	结算				

甲供材料费审计结果	结算送审金额（元）	审计金额（元）	审减(增)金额(元)	审减（增）率%

审计结果	（预）结算送审金额(元)	审计金额（元）	20663.20076	审减(增)金额(元)	审减（增）率%
	21211.92	其中资源录入费		548.72	2.59%
		其中安全生产费			


后评估结果（客建中心复核并对结果负责）	客户价值后评估得分(根据客建中心评分)	99.73
	最终结算金额（元）（根据对应公式）	20607.41
	1、设计费公式：根据合同条款及相关文件要求，如执行后评估扣罚，则最终结算金额为（审计金额-资源录入费）*后评估得分/100+资源录入费 2、监理费公式：根据合同条款及相关文件要求，如执行后评估扣罚，则最终结算金额为：审计金额*后评估得分/100 3、施工费公式：根据合同条款及相关文件要求，如执行后评估扣罚，则最终结算金额为：（审计金额-安全生产费）*后评估得分/100+安全生产费	

审核情况说明

审计意见	（1）现场抽查准确率按91.97%； 备注：审定金额为不含税价

中介单位意见	建设单位意见	承建单位意见
审核人：张英 B074400008367	经办人：	经办人：
复核人：天珠建设管理有限公司 有效期至：2023年12月31日	负责人：	负责人：
负责人：		
部门(盖章)：天珠建设管理有限公司	部门(盖章)：客户建设中心（第四等级部）	单位(盖章)：
年 月 日	年 月 日	2022年12月23日

2.2.3. 2021 年广州 5G 有源网络政企楼宇网络质量提升三期第 2 批项目



ZGX-SPHT-DD-2023-04162

GDDD202210130271

采购订单

订单编号	GDDD202210130271	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00012
订单名称	关于2021年广州5G有源网络政企楼宇网络质量提升三期第2批项目的施工委托(22GDGZSGWT002123)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-10-13
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员/联系电话	张磊/13392138859	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050
项目名称/编码/项目经理	2021年广州5G有源网络政企楼宇网络质量提升三期第2批项目/21GD003249001/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4[illegible]51469

供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	G000007713
	联系人		联系电话	
	签字		盖章	中时讯通信建设有限公司 合同专用章 (1)

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商品号/产型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	114339	124629.51
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	21GD003249001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	114339	0.09	10290.51	124629.51
备注						

验收签字:		盖章:	中时讯通信建设有限公司广州分公司 工程专用章

2.2.3.1. 验收证明

工程建设项目（预）结算审定表

编号：22GDGZJSSJ001829

WBS元素	21GD003249001	专业	无线	设计编号	21110513-004-S
工程项目名称	2021年广州5G有源网络政企楼宇网络质量提升三期第2批项目				
送审部门	中国电信股份有限公司广州分公司客响建设中心	送审时间	2022-11-9	工程类别	通信
承建单位	中时讯通信建设有限公司				
费用类别	施工				
审核类别	结算				

甲供材料费审计结果	结算送审金额（元）	审计金额（元）	审减(增)金额(元)	审减（增）率%

审计结果	（预）结算送审金额(元)	审计金额（元）	103842.15	审减(增)金额(元)	审减（增）率%
	114338.65	其中资源录入费		10496.50	9.18%
		其中安全生产费	7012.00		

后评估结果（客建中心复核并对结果负责）	客户价值后评估得分(根据客建中心评分)	99.73
	最终结算金额（元）（根据对应公式）	103580.71
	1、设计费公式：根据合同条款及相关文件要求，如执行后评估扣罚，则最终结算金额为（审计金额-资源录入费）*后评估得分/100+资源录入费 2、监理费公式：根据合同条款及相关文件要求，如执行后评估扣罚，则最终结算金额为：审计金额*后评估得分/100 3、施工费公式：根据合同条款及相关文件要求，如执行后评估扣罚，则最终结算金额为：（审计金额-安全生产费）*后评估得分/100+安全生产费	

审核情况说明

审计意见	一、施工费为不含税金额。 二、审核情况说明： （一）根据施工费合同及取费准确率相关文件：施工费下浮率：75.30%。 （二）工程量方面：根据现场准确率97.52%核减布放光电混合缆（线缆外径≤10.0）（安装6米以下）[套管、竖井、活动地板下方、顶棚上方、其他隧道布放]的工程量；根据现场准确率56.28%核减敷设硬质PVC管/槽、安装波纹软管/蛇型金属软管的工程量；信源部分敷设硬质PVC管/槽原送审数量为14.6十米，审核改为5十米。 （三）定额套用方面：无。 （四）费率方面：无 （五）其他方面：无。

中介单位意见	建设单位意见	承建单位意见
		同意
审核人： 复核人： 负责人：	经办人： 负责人：	经办人： 负责人：
部门(盖章)：吉林诚信工程建设咨询有限公司	部门(盖章)：客响建设中心（限内部使用）	单位(盖章)：
2023年1月17日	年 月 日	2023年1月6日

2.2.4. 2021年广州5G无源网络交通枢纽优化补盲三期第2批项目

GDDD202211020141

采购订单

订单编号	GDDD202211020141	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00027
订单名称	关于2021年广州5G无源网络交通枢纽优化补盲三期第2批项目的施工委托(22GDGZSGWT002308)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-11-02
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员/联系电话	张磊/13392138859	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050
项目名称/编码/项目经理	2021年广州5G无源网络交通枢纽优化补盲三期第2批项目/21GD003251001/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600759636

供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	[illegible]
	联系人		联系电话	
	签字	2022-05-30	盖章	中时讯通信建设有限公司 (1) 合同专用章

物料明细信息


物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商产品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	133949	146004.41
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	21GD003251001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	133949	0.09	12055.41	146004.41
备注						

验收签字:	2022-06-01	盖章:	工程专用章

2.2.4.1. 验收证明



工程建设项目（预）结算审定表

编号：

WBS元素	21GD003251001	专业	无线网络室	设计编号	21110503-006-S
工程项目名称	2021年广州5G无源网络交越板组优化补盲三期第2批项目				
送审部门	广州电信客响建设中心	送审时间	2023/1/13	工程类别	通信
承建单位	中时讯通信建设有限公司				
费用类别	施工				
审核类别	结算				

甲供材料费审计结果	结算送审金额（元）	审计金额（元）	审减(增)金额(元)	审减（增）率%

审计结果	（预）结算送审金额(元)	审计金额（元）	130349.16	审减(增)金额(元)	审减（增）率%
	133948.38	其中资源录入费		3599.22	2.69%
		其中安全生产费	5186.41		

后评估结果（客建中心反馈并对结果负责）	客户价值后评估得分（根据客建中心评分）	99.00 99.73
	最终结算金额（元）（根据对应公式）	129097.53 130011.22

1、设计费公式：根据合同条款及相关文件要求，如执行后评估扣罚，则最终结算金额为（审计金额-资源录入费）*后评估得分/100+资源录入费

2、监理费公式：根据合同条款及相关文件要求，如执行后评估扣罚，则最终结算金额为：审计金额*后评估得分/100


3、施工费公式：根据合同条款及相关文件要求，如执行后评估扣罚，则最终结算金额为：（审计金额-安全生产费）*后评估得分/100+安全生产费

审核情况说明

审计意见	（1）广东南粤同珠下宝停车场，敷设硬质PVC管/槽送审数量为30.17十米，审核数量为29.39十米。 （2）广州市市政设施应急抢险指挥中心地下室尽电梯，安装波纹软管/蛇型金属软管送审数量87.16十米，审核数量为84.90十米。 审定金额为不含税价

中介单位意见	建设单位意见	承建单位意见
审核人：李少群 B112144000005673 天栋建设管理有限公司 有效期至：2025年5月31日		同意
复核人：李少群	经办人：	经办人：
负责人：	负责人：	负责人：
部门（盖章）：天栋建设管理有限公司	部门（盖章）：	单位（盖章）：
年 月 日	年 月 日	2023 年 2 月 8 日

2.2.5. 2021年广州5G有源网络工业园网络质量提升三期第2批项目



采购订单

GDDD202210130272

订单编号	GDDD202210130272	法律合同号/集团合同号	GDGZA221605 2BGY00-GD00013
订单名称	关于2021年广州5G有源网络工业园网络质量提升三期第2批项目的施工委托(22GDGZSGWT002124)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-10-13
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员/联系电话	张磊/13392138859	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050
项目名称/编码/项目经理	2021年广州5G有源网络工业园网络质量提升三期第2批项目/21GD003252001/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600751470
供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	0000007733
	联系人		联系电话	
	签字		盖章	

物料明细信息


物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原商品厂产型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
JL4010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	12935	14099.15
送货地址及收货人信息	|||									项目编号		21GD003252001

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA221605 2BGY00	中时讯通信建设有限公司	12935	0.09	1164.15	14099.15
备注						

验收签字：		盖章：	

2.2.5.1. 验收证明



工程建设项目（预）结算审定表

编号：22GDZJSSJ001745、22GDZJSSJ001746

WBS元素	21GD003252H01	专业	无线网络室	设计编号	21110513-007-S
工程项目名称	2021年广州5G有源网络工业园网络质量提升三期第2批项目				
送审部门	广州电信客响建设中心	送审时间	2022/11/21	工程类别	通信
承建单位	中时讯通信建设有限公司				
费用类别	施工				
审核类别	结算				

甲供材料费审计结果	结算送审金额（元）	审计金额（元）	审减(增)金额(元)	审减（增）率%

审计结果	（预）结算送审金额(元)	审计金额（元）	46042.20721	审减(增)金额(元)	审减（增）率%
	47715.00	其中资源录入费		1672.79	3.51%
		其中安全生产费	3724.41		

后评估结果（客建中心复核并对结果负责）	客户价值后评估得分(根据客建中心评分)	99.73
	最终结算金额（元）（根据对应公式）	45927.95

1、设计费公式：根据合同条款及相关文件要求，如执行后评估扣罚，则最终结算金额为（审计金额-资源录入费）*后评估得分/100+资源录入费
2、监理费公式：根据合同条款及相关文件要求，如执行后评估扣罚，则最终结算金额为：审计金额*后评估得分/100
3、施工费公式：根据合同条款及相关文件要求，如执行后评估扣罚，则最终结算金额为：（审计金额-安全生产费）*后评估得分/100+安全生产费

审核情况说明

审计意见：

（1）现场抽查准确率按91.97%；
安全生产费：3741.32元

备注：审定金额为不含税价

中介单位意见	建设单位意见	承建单位意见
经办人：张英	经办人：	经办人：
负责人：	负责人：	负责人：
部门(盖章)：天栋建设管理有限公司	部门(盖章)：	单位(盖章)：
年 月 日	年 月 日	2022年12月23日

2.2.6. 2021 年广州 5G 有源网络学校重点保障三期第 2 批项目

GDDD202210130273

采购订单

订单编号	GDDD202210130273	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00014
订单名称	关于2021年广州5G有源网络学校重点保障三期第2批项目的施工委托(22GDGZSGWT002125)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-10-13
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员/联系电话	张磊/13392138859	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050
项目名称/编码/项目经理	2021年广州5G有源网络学校重点保障三期第2批项目/21GD003256001/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600751472

供应商信息				
	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	G000007713
	联系人		联系电话	
	签字		盖章	2023.6.6

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商品号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	36145	39398.05
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	21GD003256001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	36145	0.09	3253.05	39398.05
备注						

验收签字:		盖章:	

2.2.6.1. 验收证明

工程建设项目（预）结算审定表

编号：22GDGZJSSJ

WBS元素	21GD003256001	专业	无线	设计编号	21110506-008-S
工程项目名称	2021年广州5G有源网络学校重点保障三期第2批项目				
送审部门	中国电信股份有限公司广州分公司客响建设中心	送审时间	2022/11/4	工程类别	0
承建单位	中时讯通信建设有限公司				
费用类别	施工				
审核类别	结算				

审计结果	（预）结算送审金额(元)	审计金额（元）	35131.85	审减(增)金额(元)	审减（增）率%
	36144.94	其中资源录入费	0.00	1013.09	2.80
		其中安全生产费	2003.76		

后评估结果（客建中心复核并对结果负责）	客户价值后评估得分	99.73
	最终结算金额（元）	35042.40
	1、施工费公式：根据合同条款及相关文件要求，如执行后评估扣罚，则最终结算金额为：（审计金额-安全生产费）*后评估得分/100+安全生产费	

审核情况说明

审计意见	一、其中施工费为不含税金额 二、审核情况说明： 1、图纸、价格、现场核对方面： 信源[32]： 和[信源]施工单位提供现场勘察调整； 放拆数据电缆（16芯以下）由送审的54.77百米条审核为53.18百米条 新设设备属性[150]为宽带下）由2.67百米审核为2.58百米 [其他]为宽带下）送审的360.9十米条审核为349.35十米条

审计单位意见	建设单位意见	承建单位意见
		同意
审核人：	经办人：	经办人：
复核人：		
负责人：	负责人：	负责人：
部门(盖章)：公诚管理咨询有限公司	部门(盖章)：客响建设中心	单位(盖章)：
年 月 日	年 月 日	年 月 日

2.2.7. 2021年广州5G有源网络宾馆酒店重点保障三期第2批项目



GDDD202210120343

采购订单

订单编号	GDDD202210120343	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00008
订单名称	关于2021年广州5G有源网络宾馆酒店重点保障三期第2批项目的施工委托(22GDGZSGWT002126)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-10-12
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员/联系电话	张磊/13392138859	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050
项目名称/编码/项目经理	2021年广州5G有源网络宾馆酒店重点保障三期第2批项目/21GD003257001/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600750963

供应商信息				
	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	1000007713
	联系人		联系电话	
	签字	2023.8.2	盖章	中时讯通信建设有限公司(1)合同专用章

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	50104	54613.36
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	21GD003257001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	50104	0.09	4509.36	54613.36
备注						

验收签字:	张磊	盖章:	中时讯通信建设有限公司广州分公司 工程专用章

2.2.7.1. 验收证明

工程建设项目（预）结算审定表

编号：22GDGZJSSJ001717

WBS元素	21GD003257001	专业	无线	设计编号	21110513-005-S
工程项目名称	2021年广州5G有源网络宾馆酒店重点保障三期第2批项目				
送审部门	中国电信股份有限公司广州分公司客响建设中心	送审时间	2022/11/4	工程类别	0
承建单位	中时讯通信建设有限公司				
费用类别	施工				
审核类别	结算				

审计结果	（预）结算送审金额(元)	审计金额（元）	49200.87	审减(增)金额(元)	审减（增）率%
	50103.15	其中资源录入费	0.00	902.28	1.80
		其中安全生产费	3190.75		

后评估结果（客建中心复核并对结果负责）	客户价值后评估得分	99.73
	最终结算金额（元）	49076.64
	1、施工费公式：根据合同条款及相关文件要求，如执行后评估扣罚，则最终结算金额为：（审计金额-安全生产费）* 后评估得分/100+安全生产费。	

审核情况说明	
审计意见	一、其中施工费为不含税金额 二、审核情况说明： 1、图纸、价格、现场核对方面： 镀锌线槽100*150*1.5mm审核为52.8元/米 镀锌线槽100*100*1.5mm审核为40.15元/米 接地网电阻测试审核为0组 2、其他方面：无

中介单位意见		建设单位意见		承建单位意见	
				同意	
审核人：		经办人：		经办人：	
复核人：		负责人：		负责人：	
负责人：					
部门（盖章）：公诚管理咨询有限公司		部门（盖章）：		单位（盖章）：	
2022年12月13日		2022年12月12日		2022年12月19日	

2.2.8. 2021 年广州 5G 有源网络医院深度覆盖三期第 2 批项目

GDDD202211040665

采购订单

订单编号	GDDD202211040665	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00029
订单名称	关于2021年广州5G有源网络医院深度覆盖三期第2批项目的施工委托(22GDGZSGWT002309)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-11-04
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员/联系电话	张磊/13392138859	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050
项目名称/编码/项目经理	2021年广州5G有源网络医院深度覆盖三期第2批项目/21GD003258001/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600761455

供应商信息				
	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	G000007713
	联系人		联系电话	
	签字	2023-06-28	盖章	(1) 合同专用章

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原商品厂产型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	21618	23563.62
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	21GD003258001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	21618	0.09	1945.62	23563.62
备注						

验收签字：	2023-06-28	盖章：	

2.2.8.1. 验收证明



工程建设项目（预）结算审定表

编号：22GDGZJSSJ

WBS元素	21GD003258001	专业	无线	设计编号	21110506-006-S
工程项目名称	2021年广州5G有源网络医院深度覆盖三期第2批项目				
送审部门	中国电信股份有限公司广州分公司客响建设中心	送审时间	2022/12/8	工程类别	通信
承建单位	中时讯通信建设有限公司				
费用类别	施工				
审核类别	结算				

审计结果	（预）结算送审金额(元)	审计金额（元）	21617.45	审减(增)金额(元)	审减（增）率%
	21617.45	其中资源录入费	0.00	0.00	0.00
		其中安全生产费	0.00		

后评估结果（客建中心复核并对结果负责）	客户价值后评估得分	99.73
	最终结算金额（元）	21559.08
	1、施工费公式：依据合同条款及相关文件要求，如执行后评估扣罚，则最终结算金额为：（审计金额-安全生产费）*后评估得分/100+安全生产费	

审核情况说明

审计意见	一、本项目含税金额 二、审核情况概述 三、其他方面： 以上第一批审定		
	建设单位意见	承建单位意见	
审核人：吴天	经办人：	经办人：	
复核人：公诚管理咨询有限公司	负责人：	负责人：	
负责人：			
部门（盖章）：公诚管理咨询有限公司	部门（盖章）：	单位（盖章）：	
年 月 日	日	2025年1月5日	

2.2.9. 2021年广州5G有源网络餐饮店网络质量提升三期第2批项目

GDDD202211040666

采购订单

订单编号	GDDD202211040666	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00030
订单名称	关于2021年广州5G有源网络餐饮店网络质量提升三期第2批项目的施工委托(22GDGZSGWT002310)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-11-04
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员/联系电话	张磊/13392138859	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050
项目名称/编码/项目经理	2021年广州5G有源网络餐饮店网络质量提升三期第2批项目/21GD003266001/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600761456
供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	C000007313
	联系人		联系电话	
	签字		盖章	

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商产品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	64718	70542.62
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	21GD003266001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	64718	0.09	5824.62	70542.62
备注						

验收签字：

盖章：

2.2.9.1. 验收证明



工程建设项目（预）结算审定表

编号：22GDGZJSSJ

WBS元素	21GD003266001	专业	无线	设计编号	21110513-009-S
工程项目名称	2021年广州5G有源网络餐饮店网络质量提升二期第2批项目				
送审部门	中国电信股份有限公司广州分公司客响建设中心	送审时间	2022/12/22	工程类别	通信
承建单位	中时讯通信建设有限公司				
费用类别	施工				
审核类别	结算				

审计结果	（预）结算送审金额(元)	审计金额（元）	62297.61	审减(增)金额(元)	审减（增）率%
	64677.68	其中资源录入费	0.00	2380.07	3.68
		其中安全生产费	4199.31		
后评估结果（客建中心复核并对结果负责）	客户价值后评估得分			99.73	
	最终结算金额（元）			62140.75	
	1、施工费公式：根据合同条款及相关文件要求，如执行后评估扣罚，则最终结算金额为：（审计金额-安全生产费）*后评估得分+安全生产费				

审核情况说明

审计意见	一、共审核1个单位工程。 二、审核情况说明 1、图纸、价格、现场核对方面： （1）光缆[illegible] （2）旗绑软光纤、设备机架拆、绑，15m以下）送审43米条审核为18米条。 （3）安装加固吊挂送审146处审核为141处。

中介单位意见	建设单位意见	承建单位意见
	同意	同意
审核人：	经办人：	经办人：
复核人：	负责人：	负责人：
负责人：		
部门（盖章）：公诚管理咨询有限公司	部门（盖章）：	单位（盖章）：
年 月 日	年 月 日	2023 年 2 月 9 日

2.2.10. 2021 年广州 5G 有源网络商圈热点疏忙三期第 2 批项目



GDDD202210130274

采购订单

订单编号	GDDD202210130274	法律合同号 / 集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00015
订单名称	关于2021年广州5G有源网络商圈热点疏忙三期第2批项目的施工委托(22GDGZSG▼T002127)	采购订单创建单位 / 订单日期	广州分公司 / 2022-10-13
公司主体	股份	采购收货单位 / 约定到货日期	广州分公司 / 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员 / 联系电话	张磊 / 13392138859	采购申请单位 申请人 / 申请人电话	广州分公司 张磊 / 020-34291050
项目名称 / 编码 / 项目经理	2021年广州5G有源网络商圈热点疏忙三期第2批项目 / 21GD003267001 / 张磊	订单类型 / SAP订单号	工程服务框架采购 / 4500751471

供应商信息				
	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	G000007713
	联系人		联系电话	
	签字	2022.10.27	盖章	中时讯通信建设有限公司 (1) 合同专用章

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原商品号/产型	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	55893	60923.37
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	21GD003267001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	55893	0.09	5030.37	60923.37
备注						

验收签字:

盖章:

2.2.10.1. 验收证明



工程建设项目（预）结算审定表

编号：22GDGZJSSJ


WBS元素	21GD003267001	专业	无线	设计编号	21110518-004-S
工程项目名称	2021年广州5G有源网络商圈热点疏忙三期第2批项目				
送审部门	中国电信股份有限公司广州分公司客响建设中心	送审时间	2022/11/4	工程类别	0
承建单位	中时讯通信建设有限公司				
费用类别	施工				
审核类别	结算				
审计结果	（预）结算送审金额(元)	审计金额（元）	53555.26	审减(增)金额(元)	审减（增）率%
	55892.31	其中资源录入费	0.00	2337.05	4.18
		其中安全生产费	3659.61		
后评估结果（客建中心复核并对结果负责）	客户价值后评估得分			99.73	
	最终结算金额（元）			53420.54	
	1、施工费公式：根据合同条款及相关文件要求，如执行后评估扣罚，则最终结算金额为：（审计金额-安全生产费）*后评估得分/100+安全生产费				

审核情况说明

审计意见：
一、本期施工费为不含税金额
二、审核情况说明：
1、图纸、材料、现场核对方面：
施工图预算：线管根据现场勘察调整；
布放卷电缆合成（线缆外径≤10.0）由送审的91.5百米条审核为87.84百米条
敷设金属线槽（150mm宽以下）由1.85百米审核为1.72百米
2、其他方面：无

中介单位意见	建设单位意见	承建单位意见
审核人：	经办人：	经办人：
复核人：有效至：2022年	负责人：	负责人：
负责人：		
部门（盖章）：公诚管理咨询有限公司	部门（盖章）	单位（盖章）：
年 月 日	年 月 日	年 月 日

2.2.11. 2021年广州5G有源网络娱乐场所深度覆盖三期第2批项目



GDDD202210120336

采购订单

订单编号	GDDD202210120336	法律合同号/集团合同号	GDGZA221605ZBGYOO-GD00006
订单名称	关于2021年广州5G有源网络娱乐场所深度覆盖三期第2批项目的施工委托(22GDGZSGWT002128)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-10-12
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员/联系电话	张磊/13392138859	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050
项目名称/编码/项目经理	2021年广州5G有源网络娱乐场所深度覆盖三期第2批项目/21GD003270001/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600750959

供应商信息				
	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	[illegible]
	联系人		联系电话	
	签字		盖章	

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/源厂商产品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	59939	65333.51
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	21GD003270001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGYOO	中时讯通信建设有限公司	59939	0.09	5394.51	65333.51
备注						

验收签字:		盖章:	

2.2.11.1. 验收证明



工程建设项目（预）结算审定表


				编号：	22GDGZJSSJ001725
WBS元素	21GD003270001	专业	无线	设计编号	21110505-009-S
工程项目名称	2021年广州5G有源网络娱乐场所深度覆盖三期第2批项目				
送审部门	中国电信股份有限公司广州分公司客响建设中心	送审时间	2022/11/9	工程类别	通信
承建单位	中时讯通信建设有限公司				
费用类别	施工				
审核类别	结算				

甲供材料费审计结果	结算送审金额（元）	审计金额（元）		审减(增)金额(元)	审减（增）率%
审计结果	（预）结算送审金额(元)	审计金额（元）	57329.78	审减(增)金额(元)	审减（增）率%
	59938.25	其中资源录入费		2608.47	4.35%
		其中安全生产费	3770.46		
后评估结果（客建中心复核并对结果负责）	客户价值后评估得分(根据客建中心评分)			99.73	
	最终结算金额（元）（根据对应公式）			57185.17	
	1、设计费公式：根据合同条款及相关文件要求，如执行后评估扣罚，则最终结算金额为（审计金额-资源录入费）*后评估得分/100+资源录入费 2、监理费公式：根据合同条款及相关文件要求，如执行后评估扣罚，则最终结算金额为：审计金额*后评估得分/100 3、施工费公式：根据合同条款及相关文件要求，如执行后评估扣罚，则最终结算金额为：（审计金额-安全生产费）*后评估得分/100+安全生产费				

审核情况说明	
审计意见	一、施工费为不含税金额。 二、审核情况说明： （一）根据施工费合同及取费相关文件：施工费下浮：76.10%； （二）工程量方面：运用20GD001708001现场勘察准确率为93.97%；PVC管准确率为77.94%；敷设硬质PVC管/槽数量调整为160.84十米条；增（扩）装、更换光模块数量调整为0； （三）定额套用方面：无 （四）费率方面：无。 （五）其他方面：无。

中介单位意见		建设单位意见		承建单位意见	
审核人：		经办人：		经办人：	
复核人：					
负责人：		负责人：		负责人：	
部门（盖章）：吉林诚信工程建设咨询有限公司		部门（盖章）：		单位（盖章）：	
2022年12月13日		年 月 日		2023年2月1日	

2.2.12. 2021 年广州 5G 有源网络餐饮店优化补盲三期第 2 批项目



GDDD202210120335

采购订单

订单编号	GDDD202210120335	法律合同号/集团合同号	GDGZA22160528GY00-GD00005
订单名称	关于2021年广州5G有源网络餐饮店优化补盲三期第2批项目的施工委托(22GDGZSGWT002129)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-10-12
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员/联系电话	张磊/13392138859	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050
项目名称/编码/项目经理	2021年广州5G有源网络餐饮店优化补盲三期第2批项目/21GD003275001/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600750955

供应商信息				
	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	G000007713
	联系人		联系电话	
	签字		盖章 2023.6.6	

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商产品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	38996	42505.64
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	21GD003275001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	38996	0.09	3509.64	42505.64
备注						

验收签字:		盖章:	

2.2.12.1. 验收证明

工程建设项目（预）结算审定表

编号：22GDGZJSSJ001721

WBS元素	21GD003275001	专业	无线	设计编号	21110513-006-S
工程项目名称	2021年广州5G有源网络餐饮店优化补盲三期第2批项目				
送审部门	中国电信股份有限公司广州分公司客响建设中心	送审时间	2022/11/4	工程类别	0
承建单位	中时讯通信建设有限公司				
费用类别	施工				
审核类别	结算				


审计结果	（预）结算送审金额(元)	审计金额（元）	38063.70	审减(增)金额(元)	审减（增）率%
	38995.41	其中资源录入费	0.00	931.71	2.39
		其中安全生产费	2208.39		

后评估结果（客建中心复核并对结果负责）	客户价值后评估得分	99.73
	最终结算金额（元）	37966.89
	1、施工费公式：根据合同条款及相关文件要求，如执行后评估扣罚，则最终结算金额为：（审计金额-安全生产费）*后评估得分/100+安全生产费。	

审核情况说明	
审计意见	一、其中施工费为不含税金额 二、审核情况说明： 1、有图纸、价格、现场核对方面： 敷设硬质PVC管（槽）审核为33.9米 放绑软光纤（设备机架放、绑，15m以下）审核为19米条 接地网电阻测试审核为0组 2、其他方面：无

中介单位意见		建设单位意见		承建单位意见	
				同意	
审核人：		经办人：		经办人：	
复核人：		负责人：		负责人：	
负责人：					
部门(盖章)：公诚管理咨询有限公司		部门(盖章)：		单位(盖章)：	
2022年12月13日		2022年12月13日		2022年12月13日	

2.2.13. 2021年广州5G有源网络交通枢纽优化补盲三期第2批项目



采购订单

GDDD202210120333

订单编号	GDDD202210120333	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00004
订单名称	关于2021年广州5G有源网络交通枢纽优化补盲三期第2批项目的施工委托(22GDGZSGWT002130)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-10-12
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员/联系电话	张淼/13392138859	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张淼/020-34291050
项目名称/编码/项目经理	2021年广州5G有源网络交通枢纽优化补盲三期第2批项目/21GD003277001/张淼	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600750956

供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	G000007713
	联系人		联系电话	
	签字		盖章	2022.3.28

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原商/原厂商品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	58009	63229.81
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	21GD003277001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	58009	0.09	5220.81	63229.81
备注						

验收签字:		盖章:	

2.2.13.1. 验收证明

工程建设项目（预）结算审定表

编号：22GDGZJSSJ001743

WBS元素	21GD003277001	专业	无线	设计编号	21110518-005-S
工程项目名称	2021年广州5G有源网络交通枢纽优化补盲三期第2批项目				
送审部门	中国电信股份有限公司广州分公司客响建设中心	送审时间	2022/11/4	工程类别	0
承建单位	中时讯通信建设有限公司				
费用类别	施工				
审核类别	结算				


审计结果	（预）结算送审金额(元)	审计金额（元）	5GG81.13	审减(增)金额(元)	审减（增）率%
	58008.93	其中资源录入费	0.00	1327.80	2.29
		其中安全生产费	3615.05		

后评估结果（客建中心复核并对结果负责）	客户价值后评估得分	99.73
	最终结算金额（元）	56537.85
	1、施工费公式：根据合同条款及相关文件要求，如执行后评估扣罚，则最终结算金额为：（审计金额-安全生产费）*后评估得分/100+安全生产费	

审核情况说明	
审计意见	1、其中施工费为不含税金额 2、核减情况说明： 1、图纸、计价计费等核对方面： 镀锌线槽400*150*15mm审核为52.8元/米 电缆光电混合缆成端接头审核为60个 接地网电阻测试审核为0组 2、其他方面：无

中介单位意见	建设单位意见		承建单位意见	
审核人：	经办人：		经办人：	潘炜杰
复核人：	负责人：		负责人：	
负责人：				
部门(盖章)：公诚管理咨询有限公司	部门(盖章)：		单位(盖章)：	
2022年11月9日	年 月 日		年 月 日	

2.2.14. 2021 年广州 5G 有源网络医院重点保障三期第 2 批项目



GDDD202210120332

采购订单

订单编号	GDDD202210120332	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00003
订单名称	关于2021年广州5G有源网络医院重点保障三期第2批项目的施工委托(22GDGZSGWT002131)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-10-12
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员/联系电话	张磊/13392138859	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050
项目名称/编码/项目经理	2021年广州5G有源网络医院重点保障三期第2批项目/21GD003278001/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600750952

供应商信息				
	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	G000007713
	联系人		联系电话	
	签字		盖章	2023.6.6

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商产品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
JI4010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	43679	47610.11
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	21GD003278001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	43679	0.09	3931.11	47610.11
备注						

验收签字:		盖章:	

2.2.14.1. 验收证明



工程建设项目（预）结算审定表

编号：22GDGZJSSJ

WBS元素	21GD003278001	专业	无线	设计编号	21110505-010-S
工程项目名称	2021年广州5G有源网络医院重点保障三期第2批项目				
送审部门	中国电信股份有限公司广州分公司客响建设中心	送审时间	2022/11/4	工程类别	0
承建单位	中时讯通信建设有限公司				
费用类别	施工				
审核类别	结算				

审计结果	（预）结算送审金额(元)	审计金额（元）	42712.63	审减(增)金额(元)	审减（增）率%
	43678.34	其中资源录入费	0.00	965.71	2.21
		其中安全生产费	2323.27		

后评估结果（客响中心复核并对结果负责）	客户价值后评估得分	99.73
	最终结算金额（元）	42603.58

1、施工费公式：根据合同条款及相关文件要求，如执行后评估扣罚，则最终结算金额为：（审计金额-安全生产费）*后评估得分/100+安全生产费

审核情况说明

审计意见	一、基中施工费为不含税金额 二、审核情况说明： 1、资料核对情况：现场核对方面： 资源部分： （1）无线：经核对现场勘察调整： 1.1 双频皮层5G室分搜出123.8十米审核为187.6十米 1.2 新室数据业设（24以下）由36百米条审核为34.96百米条 2、核查情况：根据现场勘察无相关依据材料审核为0

中介单位意见	建设单位意见	承建单位意见
审核人：	经办人：	经办人：
复核人：	负责人：	负责人：
负责人：		
部门（盖章）：公诚管理咨询有限公司	部门（盖章）：	单位（盖章）：
年 月 日	年 月 日	年 月 日

2.2.15. 2021 年广州 5G 有源网络宾馆酒店网络质量提升三期第 2 批项目

GDDD202211040663

采购订单

订单编号	GDDD202211040663	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00028
订单名称	关于2021年广州5G有源网络宾馆酒店网络质量提升三期第2批项目的施工委托(22GDGZSGWT002311)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-11-04
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员/联系电话	张磊/13392138859	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050
项目名称/编码/项目经理	2021年广州5G有源网络宾馆酒店网络质量提升三期第2批项目/21GD003286001/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600761452

供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	[redacted]
	联系人		联系电话	
	签字	2023-05-29	盖章	中时讯通信建设有限公司 (1) 合同专用章

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	- /	1.09	1	0.09	0.09	1.09	61377	66900.93

送货地址及收货人信息	|||	项目编号	21GD003286001

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	61377	0.09	5523.93	66900.93

备注	

验收签字:	2023-06-01	盖章:	工程专用章

2.2.15.1. 验收证明



工程建设项目（预）结算审定表

编号：22GDGZJSSJ

WBS元素	21GD003286001	专业	无线	设计编号	21110513-010-S
工程项目名称	2021年广州5G有源网络宾馆酒店网络质量提升三期第2批项目				
送审部门	中国电信股份有限公司广州分公司客响建设中心	送审时间	2022/12/26	工程类别	0
承建单位	中时讯通信建设有限公司				
费用类别	施工				
申核类别	结算				

审计结果	（预）结算送审金额(元)	审计金额（元）	60104.03	审减(增)金额(元)	审减（增）率%
	61376.40	其中资源录入费	0.00	1272.37	2.07
		其中安全生产费	3541.20		
后评估结果（客建中心复核并对结果负责）	客户价值后评估得分			99.73	
	最终结算金额（元）			59951.31	

结算公式：根据合同条款及相关文件要求，如执行后评估扣罚，则最终结算金额为：（审计金额-安全生产费）*（1-后评估得分/100）+安全生产费

审核情况说明

1、其中施工费为不含税金额

2、审核情况说明：

1、图纸、价格、现场核对方面：

信源部分：

2、光缆、线管根据现场勘察调整：

室内单模光缆（10芯以下）由送审的20.73百米条审核为16.13百米条

室内单模光缆（三芯相线截面积）（16mm2以下）由送审的23.33十米条审核为22.17十米条

	建设单位意见		承建单位意见	
审核人：吴天晖	经办人：		经办人：	
负责人：有效期至2025年08月15日	负责人：		负责人：	
部门（盖章）：公诚管理咨询有限公司	部门（盖章）：		单位（盖章）：	
	年 月 日		2023年2月1日	

中介单位意见

有效期至2025年08月15日

2.2.16. 2021 年广州 5G 无源网络工业园深度覆盖三期第 2 批项目

GDDD202210120331

采购订单

订单编号	GDDD202210120331	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00002
订单名称	关于2021年广州5G无源网络工业园深度覆盖三期第2批项目的施工委托(22GDGZSGWT002132)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-10-12
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员/联系电话	张磊/13392138859	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050
项目名称/编码/项目经理	2021年广州5G无源网络工业园深度覆盖三期第2批项目/21GD003287001/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600750954
供应商信息	供应商名称：中时讯通信建设有限公司	供应商编码	3000602713
	联系人	联系电话	
	签字	盖章	

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商产品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	168704	183887.36


送货地址及收货人信息	|||	项目编号	21GD003287001

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	168704	0.09	15183.36	183887.36
备注						

验收签字：		盖章：	

2.2.16.1. 验收证



工程建设项目（预）结算审定表

编号：22GDGZJSSJ001724

WBS元素	21GD003287001	专业	无线	设计编号	21110507-001-S
工程项目名称	2021年广州5G无源网络工业园深度覆盖三期第2批项目				
送审部门	中国电信股份有限公司广州分公司客响建设中心	送审时间	2022/11/9	工程类别	通信
承建单位	中时讯通信建设有限公司				
费用类别	施工				
审核类别	结算				

甲供材料费审计结果	结算送审金额（元）	审计金额（元）	审减(增)金额(元)	审减（增）率%

审计结果	（预）结算送审金额(元)	审计金额（元）	163852.03	审减(增)金额(元)	审减（增）率%
	168660.64	其中资源录入费		4808.61	2.85%
		其中安全生产费	8062.51		


后评估结果（客建中心复核并对结果负责）	客户价值后评估得分(根据客建中心评分)	99.73
	最终结算金额（元）（根据对应公式）	163431.40
	1、设计费公式：根据合同条款及相关文件要求，如执行后评估扣罚，则最终结算金额为（审计金额-资源录入费）*后评估得分/100+资源录入费 2、监理费公式：根据合同条款及相关文件要求，如执行后评估扣罚，则最终结算金额为：审计金额*后评估得分/100 3、施工费公式：根据合同条款及相关文件要求，如执行后评估扣罚，则最终结算金额为：（审计金额-安全生产费）*后评估得分/100+安全生产费	

审核情况说明

审计意见	二、施工费为不含税金额。 三、审核情况说明： （一）根据施工费合同及取费相关文件：施工费下浮：75.30%； （二）工程量方面：根据现场勘察馈线准确率为97.05%；增（扩）装、更换光模块调整为0； （三）定额套用方面：定额安装小型化定向天线（楼外墙壁）（小于1000mm）调整为安装室内天线（高度6m以下） （四）费率方面：无。 （五）其他方面：无。

中介单位意见		建设单位意见		承建单位意见	
审核人：		经办人：		经办人：	
复核人：		负责人：		负责人：	
负责人：					
部门(盖章)：吉林诚信工程建设咨询有限公司		部门(盖章)：		单位(盖章)：	
2022年12月17日		（年 月 日）		2023年 2月 1日	

2.2.17. 2021年广州5G有源网络商务楼宇优化补盲三期第2批项目



采购订单

GDDD202210130275

订单编号	GDDD202210130275	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00016
订单名称	关于2021年广州5G有源网络商务楼宇优化补盲三期第2批项目的施工委托(22GDGZSGW T002133)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-10-13
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员/联系电话	张磊/13392138859	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050
项目名称/编码/项目经理	2021年广州5G有源网络商务楼宇优化补盲三期第2批项目/21GD003291001/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务标准采购/4600751473

供应商信息				
	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	P000007713
	联系人		联系电话	
	签字		盖章	

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	55303	60280.27
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	21GD003291001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	55303	0.09	4977.27	60280.27
备注						

验收签字:		盖章:	

2.2.17.1. 验收证明

工程建设项目（预）结算审定表

编号：22GDGZJSSJ001726

WBS元素	21GD003291001	专业	无线	设计编号	21110506-007-S
工程项目名称	2021年广州5G有源网络商务楼宇优化补盲三期第2批项目				
送审部门	中国电信股份有限公司广州分公司客响建设中心	送审时间	2022/11/9	工程类别	通信
承建单位	中时讯通信建设有限公司				
费用类别	施工				
审核类别	结算				

甲供材料费审计结果	结算送审金额（元）	审计金额（元）	审减(增)金额(元)	审减（增）率%

审计结果	（预）结算送审金额(元)	审计金额（元）	53469.40	审减(增)金额(元)	审减（增）率%
	55302.55	其中资源录入费		1833.15	3.31%
		其中安全生产费	3419.95		

后评估结果（客建中心复核并对结果负责）	客户价值后评估得分(根据客建中心评分)	99.73
	最终结算金额（元）（根据对应公式）	53334.27
	1、设计费公式：根据合同条款及相关文件要求，如执行后评估扣罚，则最终结算金额为（审计金额-资源录入费）*后评估得分/100+资源录入费 2、监理费公式：根据合同条款及相关文件要求，如执行后评估扣罚，则最终结算金额为：审计金额*后评估得分/100 3、施工费公式：根据合同条款及相关文件要求，如执行后评估扣罚，则最终结算金额为：（审计金额-安全生产费）*后评估得分/100+安全生产费	

审核情况说明	
审计意见	二、施工费为不含税金额。 三、审核情况说明： （一）根据施工费合同及取费相关文件：施工费下浮：75.30%； （二）工程量方面：运用20GD001708001现场勘察准确率为93.97%；PVC管准确率为77.94%；敷设硬质PVC管/槽数量调整为266.59十米条；增（扩）装、更换光模块数量调整为0； （三）定额套用方面：无 （四）费率方面：无。 （五）其他方面：无。

中介单位意见	建设单位意见	承建单位意见
审核人：李清	经办人：	经办人：
复核人：	负责人：	负责人：
负责人：		
部门(盖章)：吉林诚信工程建设咨询有限公司	部门(盖章)：	单位(盖章)：
2022年 2月 13日	年 月 日	2022年 2月 1日

2.2.18. 2021 年广州 5G 无源网络医院优化补盲三期第 2 批项目



GDDD202210120325

采购订单

订单编号	GDDD202210120325	法律合同号 / 集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00001
订单名称	关于2021年广州5G无源网络医院优化补盲三期第2批项目的施工委托(22GDGZSGWT002134)	采购订单创建单位 / 订单日期	广州分公司 / 2022-10-12
公司主体	股份	采购收货单位 / 约定到货日期	广州分公司 / 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员 / 联系电话	张磊 / 13392138859	采购申请单位 申请人 / 申请人电话	广州分公司 张磊 / 020-34291050
项目名称 / 编码 / 项目经理	2021年广州5G无源网络医院优化补盲三期第2批项目 / 21GD003299001 / 张磊	订单类型 / SAP订单号	工程服务框架采购 / 4600750951

供应商信息				
	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	G000007713
	联系人		联系电话	
	签字		盖章	

2023.3.28

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	171810	187272.9
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	21GD003299001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	171810	0.09	15462.9	187272.9
备注						

验收签字:		盖章:	

2.2.18.1. 验收证明



工程建设项目（预）结算审定表

编号：22GDGZJSSJ001752

WBS元素	21GD003299001	专业	无线	设计编号	21110503-007-S
工程项目名称	2021年广州5G无源网络医院优化补盲三期第2批项目				
送审部门	中国电信股份有限公司广州分公司客响建设中心	送审时间	2022/11/4	工程类别	0
承建单位	中时讯通信建设有限公司				
费用类别	施工				
审核类别	结算				

（预）结算送审金额（元）	审计金额（元）	169899.89	审减（增）金额（元）	审减（增）率%
171775.17	其中资源录入费	0.00	1875.28	1.09
	其中安全生产费	7301.58		

后评估结果（客建中心复核并对结果负责）	客户价值后评估得分	99.73
	最终结算金额（元）	169460.87

1、建立后评估扣罚，根据合同条款及相关文件要求，如执行后评估扣罚，则最终结算金额为：（审计金额-安全生产费）*后评估得分+安全生产费

审核情况说明	
审计意见	1、本项目工程量为不含税金额 审核情况说明： 1、图纸、现场、现场核对方面： 布放射频同轴电缆1/2" 以下(4m以下)审核为20条 1/2"N公头审核为200个 接地网电阻测试审核为0组 2、其他方面：无

中介单位意见	建设单位意见		承建单位意见	
审核人：		经办人：	经办人：	潘炜杰
复核人：		负责人：	负责人：	
负责人：				
部门（盖章）：公诚管理咨询有限公司	部门（盖章）：		单位（盖章）：	
2022 年 12 月 1 日	年 月 日		年 月 日	

2.2.19. 2021年广州5G无源网络政企楼宇深度覆盖三期第2批项目

GDDD202210190291

采购订单

订单编号	GDDD202210190291	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00017
订单名称	关于2021年广州5G无源网络政企楼宇深度覆盖三期第2批项目的施工委托(22GDGZSGWT002197)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-10-19
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员/联系电话	张磊/13392138859	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050
项目名称/编码/项目经理	2021年广州5G无源网络政企楼宇深度覆盖三期第2批项目/21GD003322001/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600753934

供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	G000097713
	联系人		联系电话	
	签字	2022-07-25	盖章	中时讯通信建设有限公司 (1) 合同专用章

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商产品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	248606	270980.54
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	21GD003322001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	248606	0.09	22374.54	270980.54
备注						

验收签字:	2022-07-25	盖章:	广州分公司工程专用章

2.2.19.1. 验收证明

工程建设项目（预）结算审定表

编号：22GDGZJSSJ001830

WBS元素	21GD003322001	专业	无线	设计编号	S213299-03-004S
工程项目名称	2021年广州5G无源网络政企楼宇深度覆盖三期第2批项目				
送审部门	中国电信股份有限公司广州分公司客响建设中心	送审时间	2022/11/9	工程类别	通信
承建单位	中时讯通信建设有限公司				
费用类别	施工				
审核类别	结算				

甲供材料费审计结果	结算送审金额（元）	审计金额（元）	审减（增）金额（元）	审减（增）率%

审计结果	（预）结算送审金额（元）	审计金额（元）	245896.74	审减（增）金额（元）	审减（增）率%
	248605.41	其中资源录入费		2708.67	1.09%
		其中安全生产费	12078.42		

后评估结果（客建中心复核并对结果负责）	客户价值后评估得分（根据客建中心评分）	99.73
	最终结算金额（元）（根据对应公式）	245265.43
	1、设计费公式：根据合同条款及相关文件要求，如执行后评估扣罚，则最终结算金额为（审计金额-资源录入费）*后评估得分/100+资源录入费 2、监理费公式：根据合同条款及相关文件要求，如执行后评估扣罚，则最终结算金额为：审计金额*后评估得分/100 3、施工费公式：根据合同条款及相关文件要求，如执行后评估扣罚，则最终结算金额为：（审计金额-安全生产费）*后评估得分/100+安全生产费	

审核情况说明

审计意见	一、施工费为不含税金额。 二、审核情况说明： （一）根据施工费合同及取费相关文件：施工费下浮：75.30%； （二）工程量方面：根据现场勘察馈线准确率为97.93%；调整布放射频同轴电缆1/2″和射频同轴电缆7/8″的数量 （三）定额套用方面：无 （四）费率方面：无。 （五）其他方面：无。

甲方单位意见	建设单位意见	承建单位意见
审核人：林诚信	经办人：	经办人：
复核人：	负责人：	负责人：
负责人：		
部门（盖章）：吉林诚信工程建设咨询有限公司	部门（盖章）：	单位（盖章）：
2022年2月7日	年 月 日	2023年1月5日

2.2.20. 2021 年广州 5G 2.1G 网络宾馆酒店优化补盲三期第 2 批项目

GDDD202210250522

采购订单

订单编号	GDDD202210250522	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00022
订单名称	关于2021年广州5G 2.1G网络宾馆酒店优化补盲三期第2批项目的施工委托(22GDGZSGWT002235)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-10-25
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员/联系电话	金君/18922189552	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 金君/02038883631
项目名称/编码/项目经理	2021年广州5G 2.1G网络宾馆酒店优化补盲三期第2批项目/21GD003326001/金君	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600756647

供应商信息				
	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	0000067713
	联系人		联系电话	
	签字	2022-9-11	盖章	合同专用章

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商品号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	8898	9698.82
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	21GD003326001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	8898	0.09	800.82	9698.82
备注						

验收签字：	金君 2022-9-11	盖章：	工程专用章

2.2.20.1. 验收证明



工程建设项目（预）结算审定表

编号：22GDGZJSSJ

WBS元素	21GD003326001	专业	无线	设计编号	S213299-04-010S
工程项目名称	2021年广州5G 2.1G 网络宾馆酒店优化补盲三期第2批项目				
送审部门	中国电信股份有限公司广州分公司咨询建设中心	送审时间	2022/11/9	工程类别	0
承建单位	中时讯通信建设有限公司				
费用类别	施工				
审核类别	结算				

审计结果	（预）结算送审金额(元)	审计金额（元）	8897.64	审减(增)金额(元)	审减（增）率%
	8897.64	其中资源录入费	0.00	0.00	0.00
		其中安全生产费	0.00		

后评估结果（客建中心复核并对结果负责）	客户价值后评估得分	99.72
	最终结算金额（元）	8872.73
	1、施工费公式：根据合同条款及相关文件要求，如执行后评估扣罚，则最终结算金额为：（审计金额-安全生产费）*后评估得分/100+安全生产费	

审核情况说明

审计意见	一、其中施工费为不含税金额 二、审核情况说明： 1、图纸、价格、现场核对方面： 信源部分： （1）馈线、线管根据现场勘察调整： 安装变换器（RRU交转直、大功率交转直）根据图纸由送审的33个审核为24个 敷设硬质PVC管/槽由送审的9.5十米审核为9.2十米 2、其他方面：施工费分两订单送审，审减金额已在另外订单扣除，此订单无审减

中介单位意见	建设单位意见		承建单位意见	
审核人：	经办人：		经办人：	
复核人：	负责人：		负责人：	
负责人：				
部门（盖章）：公诚管理咨询有限公司	部门（盖章）：		单位（盖章）：	
年 月 日	年 月 日		2022年12月23日	

2.2.21. 2021年广州5G有源网络交通枢纽重点保障三期第2批项目

GDDD202210210073

采购订单

订单编号	GDDD202210210073	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00020
订单名称	关于2021年广州5G有源网络交通枢纽重点保障三期第2批项目的施工委托(22GDGZSGWT002198)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-10-21
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收
采购员/联系电话	张磊/13392138859	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050
项目名称/编码/项目经理	2021年广州5G有源网络交通枢纽重点保障三期第2批项目/21GD003329001/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600754925

供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	G00000713
	联系人		联系电话	
	签字	2022-07-25	盖章	中时讯通信建设有限公司 (1) 合同专用章

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商产品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	58756	64044.04
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	21GD003329001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	58756	0.09	5288.04	64044.04
备注						

验收签字:	2022-07-25	盖章:	工程专用章

2.2.21.1. 验收证明



工程建设项目（预）结算审定表

编号：22GDGZJSSJ

WBS元素	21GD003329001	专业	无线	设计编号	S213299-02-012S
工程项目名称	2021年广州5G有源网络交通枢纽重点保障三期第2批项目				
送审部门	中国电信股份有限公司广州分公司客响建设中心	送审时间	2022/11/10	工程类别	0
承建单位	中时讯通信建设有限公司				
费用类别	施工				
审核类别	结算				

审计结果	（预）结算送审金额(元)	审计金额（元）	54146.05	审减(增)金额(元)	审减（增）率%
	57731.55	其中资源录入费	0.00	3585.50	6.21
		其中安全生产费	3683.48		

后评估结果（客维中心复核并对结果负责）	客户价值后评估得分	95.73
	最终结算金额（元）	54009.80

1、施工费公式：根据合同条款及相关文件要求，如执行后评估扣罚，则最终结算金额为：（审计金额-安全生产费）*后评估得分/100+安全生产费

审核情况说明
审计意见：1、其中施工费为不含税金额 2、审核情况说明： 1、图纸、价格、现场核对方面： 2、清线，线路[illegible]调整； [illegible]由送审的77.08百米条审核为74.77百米条 [illegible]米审核为21.99千米

中介单位意见	建设单位意见	承建单位意见
		同意
审核人：刘晓超	经办人：	经办人：
复核人：	负责人：	负责人：
负责人：		
部门（盖章）：公诚管理咨询有限公司	部门（盖章）：	单位（盖章）：
年 月 日	年 月 日	2022年11月1日

2.2.22. 2021 年广州 5G 有源网络学校深度覆盖三期第 2 批项目

GDDD202210190294

采购订单

订单编号	GDDD202210190294	法务合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00018
订单名称	关于2021年广州5G有源网络学校深度覆盖三期第2批项目的施工委托(22GDGZSGWT002199)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-10-19
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员/联系电话	张磊/13392138859	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050
项目名称/编码/项目经理	2021年广州5G有源网络学校深度覆盖三期第2批项目/21GD003337001/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600753935
供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	G000007113
	联系人		联系电话	
	签字	2022-07-19	盖章	中时讯通信建设有限公司 合同专用章 (1)

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商产品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	35523	38720.07
送货地址及收货人信息	| | |									项目编号	21GD003337001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	35523	0.09	3197.07	38720.07
备注						

验收签字:	2022-07-25	盖章:	工程专用章

2.2.22.1. 验收证明



工程建设项目（预）结算审定表

编号：22GDZJSSJ001744

WBS元素	21GD003337001	专业	无线网络室	设计编号	S213299-02-014S
工程项目名称	2021年广州5G有源网络学校深度覆盖三期第2批项目				
送审部门	广州电信客响建设中心	送审时间	2022/11/9	工程类别	通信
承建单位	中时讯通信建设有限公司				
费用类别	施工				
审核类别	结算				

甲供材料费审计结果	结算送审金额（元）	审计金额（元）	审减(增)金额(元)	审减（增）率%

审计结果	（预）结算送审金额(元)	审计金额（元）	34252.11477	审减(增)金额(元)	审减（增）率%
	35522.09	其中资源录入费		1269.98	3.58%
		其中安全生产费	2409.16		

后评估结果（客建中心复核并对结果负责）	客户价值后评估得分(根据客建中心评分)	99.73
	最终结算金额（元）（根据对应公式）	34166.14
	1、设计费公式：根据合同条款及相关文件要求，如执行后评估扣罚，则最终结算金额为（审计金额-资源录入费）*后评估得分/100+资源录入费 2、监理费公式：根据合同条款及相关文件要求，如执行后评估扣罚，则最终结算金额为：审计金额*后评估得分/100 3、施工费公式：根据合同条款及相关文件要求，如执行后评估扣罚，则最终结算金额为：（审计金额-安全生产费）*后评估得分/100+安全生产费	

审核情况说明	
审计意见	（1）现场抽查准确率按91.97%； 安全生产费：2409.16元 备注：审定金额为不含税价

中介单位意见	建设单位意见	承建单位意见
		同意
审核人：张英 经办人：		经办人：
复核人： 天栋建设管理有限公司	使责人：	负责人：
负责人： 有效期至：2023-11-19		
部门（盖章）：天栋建设管理有限公司	部门（盖章）：客响建设中心（限内部使用）	单位（盖章）：
年 月 日	年 月 日	2022年12月23日

2.2.23. 2021年广州5G有源网络交通枢纽深度覆盖三期第2批项目

GDDD202210240035

采购订单

订单编号	GDDD202210240035	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00021
订单名称	关于2021年广州5G有源网络交通枢纽深度覆盖三期第2批项目的施工委托(22GDGZSGWT002200)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-10-24
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准 SL-10-4102
采购员/联系电话	张磊/13392138859	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050
项目名称/编码/项目经理	2021年广州5G有源网络交通枢纽深度覆盖三期第2批项目/21GD003338001/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600755606

供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	G000007113
	联系人		联系电话	
	签字	2022-07-07	盖章	中时讯通信建设有限公司(1)合同专用章

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商产品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	70357	76689.13
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	21GD003338001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	70357	0.09	6332.13	76689.13
备注						

SL-10-4102

验收签字:	2022-07-25	盖章:	中国铁塔股份有限公司广州市分公司工程专用章

2.2.23.1. 验收证明

工程建设项目（预）结算审定表

编号：22GDZJSSJ001831

WBS元素	21GD0033380001	专业	无线网络室	设计编号	S213299-02-015S
工程项目名称	2021年广州5G有源网络交通枢纽深度覆盖三期第2批项目				
送审部门	广州生信客响建设中心	送审时间	2022/11/9	工程类别	通信
承建单位	中时讯通信建设有限公司				
费用类别	施工				
审核类别	结算				

甲供材料费审计结果	结算送审金额（元）	审计金额（元）	审减(增)金额(元)	审减（增）率%

审计结果	（预）结算送审金额(元)	审计金额（元）	67570.06	审减(增)金额(元)	审减（增）率%
	70356.82	其中资源录入费		2786.76	3.96%
		其中安全生产费	4777.24		

后评估结果（客建中心复核并对结果负责）	客户价值后评估得分(根据客建中心评分)	99.73
	最终结算金额（元）（根据对应公式）	67400.52
	1、设计费公式：根据合同条款及相关文件要求，如执行后评估扣罚，则最终结算金额为（审计金额-资源录入费）*后评估得分/100+资源录入费 2、监理费公式：根据合同条款及相关文件要求，如执行后评估扣罚，则最终结算金额为：审计金额*后评估得分/100 3、施工费公式：根据合同条款及相关文件要求，如执行后评估扣罚，则最终结算金额为：（审计金额-安全生产费）*后评估得分/100+安全生产费	

审核情况说明	
审计意见	（1）现场出勤准确率按91.97%； 安全生产费：4777.24元 备注：审定金额为不含税价

中介单位意见	建设单位意见	承建单位意见
审核人：张英 复核人： 负责人： 天栋建设管理有限公司	经办人： 负责人：	经办人： 负责人：
部门（盖章） 天栋建设管理有限公司 年 月 日	部门（盖章） 年 月 日	单位（盖章） 2022年12月23日

2.2.24. 2021 年广州 5G 有源网络工业园重点保障三期第 2 批项目

GDDD202210190295

采购订单

订单编号	GDDD202210190295	法律合同号 / 集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00019
订单名称	关于2021年广州5G有源网络工业园重点保障三期第2批项目的施工委托(22GDGZSGWT002201)	采购订单创建单位 / 订单日期	广州分公司 / 2022-10-19
公司主体	股份	采购收货单位 / 约定到货日期	广州分公司 / 备注：供应商开发票抬头以收 SA-20-4102
采购员 / 联系电话	张磊 / 13392138859	采购申请单位 申请人 / 申请人电话	广州分公司 张磊 / 020-34291050
项目名称 / 编码 / 项目经理	2021年广州5G有源网络工业园重点保障三期第2批项目 / 21GD003339001 / 张磊	订单类型 / SAP订单号	工程服务框架采购 / 4600753936

供应商信息				
供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	G000007713	
联系人		联系电话		
签字	2022-07-25	盖章	中时讯通信建设有限公司 (1) 合同专用章	

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商产品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	60712	66176.08
送货地址及收货人信息	| | |									项目编号		21GD003339001

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	60712	0.09	5464.08	66176.08
备注						

SA-20-4102

验收签字:	2022-07-25	盖章:	工程专用章

2.2.24.1. 验收证明

工程建设项目（预）结算审定表

编号：22GDZJSSJ001747

WBS元素	21G0003339001	专业	无线网络室	设计编号	S213299-02-016S
工程项目名称	2021年广州5G有源网络工业园重点保障三期第2批项目				
送审部门	广州电信客响建设中心	送审时间	2022/11/9	工程类别	通信
承建单位	中时讯通信建设有限公司				
费用类别	施工				
审核类别	结算				

甲供材料费审计结果	结算送审金额（元）	审计金额（元）	审减(增)金额(元)	审减（增）率%

审计结果	（预）结算送审金额(元)	审计金额（元）	58791.99	审减(增)金额(元)	审减（增）率%
	60711.40	其中资源录入费		1919.41	3.16%
		其中安全生产费	4144.35		

后评估结果（客建中心复核并对结果负责）	客户价值后评估得分(根据客建中心评分)	99.73
	最终结算金额（元）（根据对应公式）	58644.44
	1、设计费公式：根据合同条款及相关文件要求，如执行后评估扣罚，则最终结算金额为（审计金额-资源录入费）*后评估得分/100+资源录入费 2、监理费公式：根据合同条款及相关文件要求，如执行后评估扣罚，则最终结算金额为：审计金额*后评估得分/100 3、施工费公式：根据合同条款及相关文件要求，如执行后评估扣罚，则最终结算金额为：（审计金额-安全生产费）*后评估得分/100+安全生产费	

审核情况说明	
审计意见	（1）现场抽查准确率按91.97%； 安全生产费：4144.35元 备注：审定金额为不含税价

审计单位意见	建设单位意见	承建单位意见
经办人：张英	经办人：	经办人：
复核人：	负责人：	负责人：
负责人：		
部门(盖章)：天栋建设管理有限公司	部门(盖章)：	单位(盖章)：
年 月 日	年 月 日	2022年12月23日

2.2.25. 2021年广州5G有源网络政企楼宇热点疏忙三期第2批项目

GDDD202211180105

采购订单

订单编号	GDDD202211180105	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00032
订单名称	关于2021年广州5G有源网络政企楼宇热点疏忙三期第2批项目的施工委托(22GDGZSGWT002448)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-11-18
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员/联系电话	张磊/13392138859	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050
项目名称/编码/项目经理	2021年广州5G有源网络政企楼宇热点疏忙三期第2批项目/21GD003444001/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600766862

供应商信息				
	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	[illegible]
	联系人		联系电话	
	签字	2022-06-30	盖章	中时讯通信建设有限公司 (1) 合同专用章

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商产品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	59925	65318.25
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	21GD003444001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	59925	0.09	5393.25	65318.25
备注						

验收签字:	2023-06-01	盖章:	工程专用章

2.2.25.1. 验收证明



工程建设项目（预）结算审定表

编号：22GDGZJSSJ

WBS元素	21GD003444001	专业	无线	设计编号	S213299-02-018S
工程项目名称	2021年广州5G有源网络政企楼宇热点疏忙三期第2批项目				
送审部门	中国电信股份有限公司广州分公司咨询建设中心	送审时间	2022/12/22	工程类别	通信
承建单位	中时讯通信建设有限公司				
费用类别	施工				
审核类别	结算				
审计结果	（预）结算送审金额(元)	审计金额（元）	58469.65	审减(增)金额(元)	审减（增）率%
	59924.44	其中资源录入费	0.00	1454.79	2.43
		其中安全生产费	3709.85		
后评估结果（客建中心复核并对结果负责）	客户价值后评估得分			99.73	
	最终结算金额（元）			58321.80	
	1、施工费公式：根据合同条款及相关文件要求，如执行后评估扣罚，则最终结算金额为：（审计金额-安全生产费）*后评估得分/100+安全生产费				
审核情况说明					
审计意见	其中施工费为不含税金额 审核情况说明： 1公 图纸、现场 现场核对方面： （1）光缆、线管根据现场情况调整； （2）敷设硬质PVC管，批送审288.954十米条审核为280.29十米条。 （3）安装波纹软管/蛇型金属软管送审31.91十米审核为30.95十米。				

中介单位意见	建设单位意见		承建单位意见	
审核人：	经办人：		经办人：	
复核人：	负责人：		负责人：	
负责人：				
部门（盖章）：公诚管理咨询有限公司	部门（盖章）：		单位（盖章）：	
年 月 日			2023 年 2 月 9 日	

2.2.26. 2021年广州5G网络医院精确分流第3批项目

GDDD202211230368

采购订单

订单编号	GDDD202211230368	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00040
订单名称	关于2021年广州5G网络医院精确分流第3批项目的施工委托(22GDGZSGWT002549)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-11-23
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员/联系电话	刘齐超/13392115030	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 刘齐超/84625511
项目名称/编码/项目经理	2021年广州5G网络医院精确分流第3批项目/21GD00412800I/刘齐超	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600768925

供应商信息				
	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	0000077409
	联系人		联系电话	
	签字		盖章	

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	181	197.29


送货地址及收货人信息	|||	项目编号	21GD00412800I

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	181	0.09	16.29	197.29
备注						

验收签字:	刘齐超	盖章:	

2.2.26.1. 验收证明



工程建设项目（预）结算审定表

编号：22GDGZJSSJ

WBS元素	21GD004128001	专业	无线	设计编号	21110507-005-S
工程项目名称	2021年广州5G网络医院精确分流第3批项目				
送审部门	中国电信股份有限公司广州分公司客响建设中心	送审时间	2022/11/9	工程类别	0
承建单位	中时讯通信建设有限公司				
费用类别	施工				
审核类别	结算				

审计结果	（预）结算送审金额(元)	审计金额（元）	180.95	审减(增)金额(元)	审减（增）率%
	180.95	其中资源录入费	0.00	0.00	0.00
		其中安全生产费	0.00		

后评估结果（客建中心复核并对结果负责）	客户价值后评估得分	99.73
	最终结算金额（元）	180.46
	1、施工费公式：根据合同条款及相关文件要求，如执行后评估扣罚，则最终结算金额为：（审计金额-安全生产费）*后评估得分/100+安全生产费	

审核情况说明

审计意见	一、其中施工费为不含税金额 二、审核情况说明： 1、图纸、价格、现场核对方面： 信源部分： （1）馈线、线管根据现场勘察调整： 敷设硬质PVC管/槽由送审的289.30十米审核为280.91十米 制作光电混合缆成端接头（室内用光电混合缆）根据驻波比表由送审的32个审核为20个 接地网电阻测试根据无测试资料审减为0组 2、其他方面：施工费分两订单送审，审减金额已在另外订单扣除，此订单无审减

中介单位意见	建设单位意见		承建单位意见	
	同意		同意。	
审核人：	经办人：		经办人：	
复核人：	负责人：		负责人：	
负责人：				
部门（盖章）：公诚管理咨询有限公司	部门（盖章）：		单位（盖章）：	
年 月 日	年 月 日		2023 年 2月 9 日	

2.2.27. 2021年广州5G网络医院精确分流第3批项目



采购订单



订单编号	GDDD202211020107	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00025
订单名称	关于2021年广州5G网络医院精确分流第3批项目的施工委托(22GDGZSGWT002300)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-11-02
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员/联系电话	刘齐超/13392115030	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 刘齐超/84625511
项目名称/编码/项目经理	2021年广州5G网络医院精确分流第3批项目/21GD004128001/刘齐超	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600759605

供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	[illegible]
	联系人		联系电话	
	签字		盖章	

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商产品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	77176	84121.84
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	21GD004128001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	77176	0.09	6945.84	84121.84
备注						

验收签字:	刘齐超	盖章:	工程专用章

2.2.27.1. 验收证明



工程建设项目（预）结算审定表

编号：22GDGZJSSJ

WBS元素	21GD004128001	专业	无线	设计编号	21110507-005-S
工程项目名称	2021年广州5G网络医院精确分流第3批项目				
送审部门	中国电信股份有限公司广州分公司客响建设中心	送审时间	2022/9/8	工程类别	0
承建单位	中时讯通信建设有限公司				
费用类别	施工				
审核类别	结算				

审计结果	（预）结算送审金额(元)	审计金额（元）	74052.73	审减(增)金额(元)	审减（增）率%
	77176	其中资源录入费	0.00	3123.27	4.05
		其中安全生产费	3413.38		

后评估结果（客建中心复核并对结果负责）	客户价值后评估得分	99.73
	最终结算金额（元）	73862.00
	1、施工费公式：根据合同条款及相关文件要求，如执行后评估扣罚，则最终结算金额为：（审计金额-安全生产费）*后评估得分/100+安全生产费	

审核情况说明

审计意见	一、其中施工费为不含税金额 二、审核情况说明： 1、图纸、价格、现场核对方面： 信源部分： （1）馈线、线管根据现场勘察调整： 敷设硬质PVC管/槽由送审的289.30十米审核为280.91十米 制作光电混合缆成端接头（室内用光电混合缆）根据驻波比表由送审的32个审核为20个 接地网电阻测试根据无测试资料审减为0组 2、其他方面：在审定施工费中扣除甲供审减金额868.71元

中介单位意见	建设单位意见		承建单位意见	
	同意		同意	
审核人：吴天晖 B110444000020070	经办人：		经办人：	
复核人：公诚管理咨询有限公司 有效期至2026年12月31日	负责人：		负责人：	
负责人：				
部门（盖章）：公诚管理咨询有限公司	部门（盖章）：		单位（盖章）：	
年 月 日	年 月 日		2023年2月9日	

2.2.28. 2021 年广州 5G 网络娱乐场所重点保障第 3 批项目

GDDD202211230367

采购订单

订单编号	GDDD202211230367	法律合同号/集团合同号	GDGZA22160528GY00-GD00039
订单名称	关于2021年广州5G网络娱乐场所重点保障第3批项目的施工委托(22GDGZSGWT002550)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-11-23
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员/联系电话	刘齐超/13392115030	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 刘齐超/84625511
项目名称/编码/项目经理	2021年广州5G网络娱乐场所重点保障第3批项目/21GD00412900 1/刘齐超	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600768923

供应商信息				
	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	G000007218
	联系人		联系电话	
	签字		盖章	

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商产品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
JI4010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	94	102.46
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	21GD00412900 1	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	94	0.09	8.46	102.46
备注						

验收签字:	刘齐超	盖章:	

2.2.28.1. 验收证明

工程建设项目（预）结算审定表

编号：22GDGZJSSJ

WBS元素	21GD004129001	专业	无线	设计编号	21110507-006-S
工程项目名称	2021年广州5G网络娱乐场所重点保障第3批项目				
送审部门	中国电信股份有限公司广州分公司客响建设中心	送审时间	2022/11/9	工程类别	0
承建单位	中时讯通信建设有限公司				
费用类别	施工				
审核类别	结算				

审计结果	（预）结算送审金额(元)	审计金额（元）	93.57	审减(增)金额(元)	审减（增）率%
	93.57	其中资源录入费	0.00	0.00	0.00
		其中安全生产费	0.00		


后评估结果（客建中心复核并对结果负责）	客户价值后评估得分	99.73
	最终结算金额（元）	93.32
	1、施工费公式：根据合同条款及相关文件要求，如执行后评估扣罚，则最终结算金额为：（审计金额-安全生产费）*后评估得分/100+安全生产费	

审核情况说明

审计意见	一、其中施工费为不含税金额 二、审核情况说明： 1、图纸、价格、现场核对方面： 信源部分： （1）馈线、线管根据现场勘察调整： 套管布放射频同轴电缆1/2" 以下(4m以下)根据图纸审减为8条 做设硬质PVC管/槽 由送审的85.70十米审核为83.13十米 安装波纹软管/蛇型金属软管由送审的8.00 十米审核为7.76十米 2、其他方面：施工费分两订单送审，审减金额已在另外订单扣除，此订单无审减

中介单位意见	建设单位意见		承建单位意见	
	同意.		同意.	
审核人： 复核人： 负责人：	经办人： 负责人：		经办人： 负责人：	
部门（盖章）：公诚管理咨询有限公司	部门（盖章）		单位（盖章）：	
年 月 日	年 月 日		2023年2月9日	

2.2.29. 2021 年广州 5G 网络娱乐场所重点保障第 3 批项目



采购订单

GDDD202211020108

订单编号	GDDD202211020108	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00026
订单名称	关于2021年广州5G网络娱乐场所重点保障第3批项目的施工委托(22GDGZSGWT002301)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-11-02
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员/联系电话	刘齐超/13392115030	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 刘齐超/84625511
项目名称/编码/项目经理	2021年广州5G网络娱乐场所重点保障第3批项目/21GD00412900 1/刘齐超	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600759604

供应商信息				
	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	[illegible]
	联系人		联系电话	
	签字		盖章	中时讯通信建设有限公司 (1) 合同专用章

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商品号型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
JI4010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	74211	80889.99
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	21GD004129001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	74211	0.09	6678.99	80889.99
备注						

验收签字:	刘齐超	盖章:	中时讯通信建设有限公司广州分公司 工程专用章

2.2.29.1. 验收证明

工程建设项目（预）结算审定表

编号：22GDGZJSSJ

WBS元素	21GD004129001	专业	无线	设计编号	21110507-006-S
工程项目名称	2021年广州5G网络娱乐场所重点保障第3批项目				
送审部门	中国电信股份有限公司广州分公司客响建设中心	送审时间	2022/9/8	工程类别	0
承建单位	中时讯通信建设有限公司				
费用类别	施工				
审核类别	结算				

审计结果	（预）结算送审金额(元)	审计金额（元）	71849.76	审减(增)金额(元)	审减（增）率%
	74211.00	其中资源录入费	0.00	2361.24	3.18
		其中安全生产费	3199.29		
后评估结果（客建中心复核并对结果负责）	客户价值后评估得分			99.73	
	最终结算金额（元）			71664.40	
	1、施工费公式：根据合同条款及相关文件要求，如执行后评估扣罚，则最终结算金额为：（审计金额-安全生产费）*后评估得分/100-安全生产费				

审核情况说明

审计意见：

一、其中施工费为不含税金额

二、审核情况说明：

1、图纸、价格、现场核对方面：

信源部分：

（1）馈线、线管根据现场勘察调整：

套管布放射频同轴电缆1/2" 以下(4m以下)根据图纸审减为8条

敷设硬质PVC管/槽 由送审的85.70十米审核为83.13十米

安装波纹软管/蛇型金属软管由送审的8.00 十米审核为7.76十米

2、其他方面：在审定施工费中扣除甲供审减金额850.91元

中介单位意见	建设单位意见		承建单位意见	
	同意		同意	
审核人：	经办人：		经办人：	
复核人：	负责人：		负责人：	
负责人：				
部门（盖章）：公诚管理咨询有限公司	部门（盖章）：		单位（盖章）：	
年 月 日	年		2023 年 2 月 9 日	

2.2.30. 2021年广州5G网络餐饮店精确分流第3批项目

GDDD202211020106

采购订单

订单编号	GDDD202211020106	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00024
订单名称	关于2021年广州5G网络餐饮店精确分流第3批项目的施工委托(22GDGZSGWT002302)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-11-02
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员/联系电话	刘齐超/13392115030	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 刘齐超/84625511
项目名称/编码/项目经理	2021年广州5G网络餐饮店精确分流第3批项目/21GD004130001/刘齐超	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600759606
供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	0000007123
	联系人		联系电话	
	签字		盖章	

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商产品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	80994	88283.46
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	21GD004130001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	80994	0.09	7289.46	88283.46
备注						

验收签字：刘齐超　　盖章：

2.2.30.1. 验收证明

工程建设项目（预）结算审定表

编号：22GDGZJSSJ

WBS元素	21GD004130001	专业	无线	设计编号	21110507-007-S
工程项目名称	2021年广州5G网络餐饮店精确分流第3批项目				
送审部门	中国电信股份有限公司广州分公司客响建设中心	送审时间	2022/9/8	工程类别	0
承建单位	中时讯通信建设有限公司				
费用类别	施工				
审核类别	结算				

审计结果	（预）结算送审金额(元)	审计金额（元）	78688.80	审减(增)金额(元)	审减（增）率%
	80976.17	其中资源录入费	0.00	2287.37	2.82
		其中安全生产费	3631.36		

后评估结果（客建中心复核并对结果负责）	客户价值后评估得分	99.73
	最终结算金额（元）	78486.15
	1、施工费公式：根据合同条款及相关文件要求，如执行后评估扣罚，则最终结算金额为：（审计金额-安全生产费）*后评估得分/100+安全生产费	

审核情况说明

审计意见	一、其中施工费为不含税金额 二、审核情况说明： 1、图纸、价格、现场核对方面： 信源部分： （1）馈线、线管根据现场勘察调整： 敷设硬质PVC管/槽由送审的307.4十米审核为298.18十米 安装波纹软管/蛇型金属软管送审的29.9十米审核为29十米 2、其他方面：在审定施工费中扣除甲供审减金额918.48元

中介单位意见	建设单位意见		承建单位意见	
	同意		同意	
审核人：吴文晖	经办人：		经办人：	
复核人：	负责人：		负责人：	
负责人：有效期至2026年12月31日				
部门（盖章）：公诚管理咨询有限公司	部门（盖章）：		单位（盖章）：	
年 月 日	年 月 日		2023年2月9日	

2.2.31. 2021年广州5G网络商务楼宇精确分流第3批项目

GDDD202211230372

采购订单

订单编号	GDDD202211230372	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00041
订单名称	关于2021年广州5G网络商务楼宇精确分流第3批项目的施工委托(22GDGZSGWT002551)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-11-23
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员/联系电话	刘齐超/13392115030	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 刘齐超/84625511
项目名称/编码/项目经理	2021年广州5G网络商务楼宇精确分流第3批项目/ 21GD004131001/刘齐超	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600768929

供应商信息				
	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	[illegible]
	联系人		联系电话	
	签字		盖章	

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
10100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	96238	104899.42
送货地址及收货人信息										项目编号		21GD004131001

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	96238	0.09	8661.42	104899.42
备注						

验收签字:	刘齐超	盖章:	

2.2.31.1. 验收证明



工程建设项目（预）结算审定表

编号：22GDGZJSSJ

WBS元素	21GD004131001	专业	无线	设计编号	21110507-008-S
工程项目名称	2021年广州5G网络商务楼宇精确分流第3批项目				
送审部门	中国电信股份有限公司广州分公司客响建设中心	送审时间	2022/9/8	工程类别	0
承建单位	中时讯通信建设有限公司				
费用类别	施工				
审核类别	结算				

审计结果	（预）结算送审金额(元)	审计金额（元）	95041.14	审减(增)金额(元)	审减（增）率%
	96237.02	其中资源录入费	0.00	1195.88	1.24
		其中安全生产费	4162.73		

后评估结果（客建中心复核并对结果负责）	客户价值后评估得分	99.73
	最终结算金额（元）	94795.77
	1、施工费公式：根据合同条款及相关文件要求，如执行后评估扣罚，则最终结算金额为：（审计金额-安全生产费）*后评估得分/100+安全生产费	

审核情况说明

审计意见	一、其中施工费为不含税金额 二、审核情况说明： 1、图纸、价格、现场核对方面： 信源部分： （1）馈线、线管根据现场勘察调整： 敷设钢管由送审的150十米审核为145.95十米 安装波纹软管/蛇型金属软管送审的15十米审核为14.60十米 室内布放电力电缆（双芯稍线截面积）（16mm2以下）371.3十米审核为356.45十米 2、其他方面：在审定施工费中扣除甲供审减金额675.03元

中介单位意见	建设单位意见	承建单位意见
	同意.	同意.
审核人：	经办人：	经办人：
复核人：	负责人：	负责人：
负责人：		
部门（盖章）：公诚管理咨询有限公司	部门（盖章）：	单位（盖章）：
年 月 日	年 月 日	2023 年 2 月 9 日

2.2.32. 2021年广州5G网络娱乐场所精确分流第3批项目

GDDD202210130114

采购订单

订单编号	GDDD202210130114	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00009
订单名称	关于2021年广州5G网络娱乐场所精确分流第3批项目的施工委托(22GDGZSGWT002139)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-10-13
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员/联系电话	刘齐超/13392115030	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 刘齐超/84625511
项目名称/编码/项目经理	2021年广州5G网络娱乐场所精确分流第3批项目/ 21GD004132001/刘齐超	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600751314

供应商信息				
	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	0000017137
	联系人		联系电话	
	签字		盖章	中时讯通信建设有限公司 (1) 合同专用章

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商产品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	72017	78498.53
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	21GD004132001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	72017	0.09	6481.53	78498.53
备注						

验收签字:	刘齐超	盖章:	中时讯通信建设有限公司 工程专用章

2.2.32.1. 验收证明

工程建设项目（预）结算审定表

编号：22GDGZJSSJ001753

WBS元素	21GD004132001	专业	无线	设计编号	21110507-002-S
工程项目名称	2021年广州5G网络娱乐场所精确分流第3批项目				
送审部门	中国电信股份有限公司广州分公司客响建设中心	送审时间	2022/11/9	工程类别	通信
承建单位	中时讯通信建设有限公司				
费用类别	施工				
审核类别	结算				

甲供材料费审计结果	结算送审金额（元）	审计金额（元）	审减(增)金额(元)	审减（增）率%

审计结果	（预）结算送审金额(元)	审计金额（元）	71115.06	审减(增)金额(元)	审减（增）率%
	72015.83	其中资源录入费		900.77	1.25%
		其中安全生产费	3080.16		


后评估结果（客建中心复核并对结果负责）	客户价值后评估得分(根据客建中心评分)	99.73
	最终结算金额（元）（根据对应公式）	70931.37
	1、设计费公式：根据合同条款及相关文件要求，如执行后评估扣罚，则最终结算金额为（审计金额-资源录入费）*后评估得分/100+资源录入费 2、监理费公式：根据合同条款及相关文件要求，如执行后评估扣罚，则最终结算金额为：审计金额*后评估得分/100 3、施工费公式：根据合同条款及相关文件要求，如执行后评估扣罚，则最终结算金额为：（审计金额-安全生产费）*后评估得分/100+安全生产费	

审核情况说明

审计意见	一、施工费为不含税金额。 二、审核情况说明： （一）根据施工费合同及取费准确率相关文件：施工费下浮率：75.30%。 （二）工程量方面：根据现场准确率95.69%核减室内布放电力电缆（双芯相线截面积）（16mm2以下）、敷设硬质PVC管/槽、安装波纹软管/蛇型金属软管等的工程量；信源部分接地网电阻测试报送审数量为7个，审核改为0个；增（扩）装、更换光模块原送审数量为18个，审核改为0个。 （三）定额套用方面：无。 （四）费率方面：无 （五）其他方面：无。

中介单位意见	建设单位意见	承建单位意见
中华人民共和国一级注册造价工程师 王剑英 B110622000002877 吉林诚信工程建设咨询	同意。	
审核人：王剑英	经办人：刘春超	经办人：张鸣鸣
复核人：	负责人：	负责人：
负责人：王剑英		
部门(盖章)：吉林诚信工程建设咨询有限公司	部门(盖章)：客响建设中心（筹备组）	单位(盖章)：业务专用章
2022年1月7日	年 月 日	年 月 日

2.2.33. 2021年广州5G网络工业园精确分流第3批项目



ZSX-SRHT-DD-2023-03865

GDDD202210130177

采购订单

订单编号	GDDD202210130177			法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00010
订单名称	关于2021年广州5G网络工业园精确分流第3批项目的施工委托(22GDGZSGWT002140)			采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-10-13
公司主体	股份			采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员/联系电话	刘齐超/13392115030			采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 刘齐超/84625511
项目名称/编码/项目经理	2021年广州5G网络工业园精确分流第3批项目/21GD004133001/刘齐超			订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600751371
供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司		供应商编码	GD00002713
	联系人			联系电话	
	签字			盖章	中时讯通信建设有限公司 (1) 合同专用章 2022.8.24

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商产品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	70215	76534.35
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	21GD004133001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	70215	0.09	6319.35	76534.35
备注						

验收签字:	刘齐超	盖章:	中时讯通信建设有限公司广州分公司 工程专用章

2.2.33.1. 验收证明

工程建设项目（预）结算审定表

编号：22GDGZJSSJ

WBS元素	21GD004133001	专业	无线	设计编号	21110507-003-S
工程项目名称	2021年广州5G网络工业园精确分流第3批项目				
送审部门	中国电信股份有限公司广州分公司客响建设中心	送审时间	2022-11-16	工程类别	0
承建单位	中时讯通信建设有限公司				
费用类别	施工				
审核类别	结算				
审计结果	（预）结算送审金额(元)	审计金额（元）	69958.94	审减(增)金额(元)	审减（增）率%
	70214.29	其中资源录入费	0.00	255.35	0.36
		其中安全生产费	2995.16		
后评估结果（客建中心复核并对结果负责）	客户价值后评估得分			99.73	
	最终结算金额（元）			69778.13	
	1、施工费公式：根据合同条款及相关文件要求，如执行后评估扣罚，则最终结算金额为：（审计金额-安全生产费）*后评估得分/100+安全生产费				

审核情况说明	
审计意见	一、其中施工费为不含税金额 二、审核情况说明： 1、图纸、价格、现场核对方面： 信源部分： （1）馈线、线管根据现场勘察调整： 敷设硬质PVC管/槽由送审的275.64十米审核为270.13十米 安装波纹软管/蛇型金属软管送审的26.96十米审核为26.42十米 2、其他方面：

中介单位意见	建设单位意见	承建单位意见
	同意。	同意。
审核人：	经办人：	经办人：
复核人：	负责人：	负责人：
负责人：		
部门（盖章）：公诚管理咨询有限公司	部门（盖章）：客响建设中心（限内部使用）	单位（盖章）：
年 月 日	年 月 日	2023 年 1 月 6 日

2.2.34. 2021年广州5G网络餐饮店重点保障第3批项目



ZSX-SRHT-DD-2023-03564

GDDD202210130178

采购订单

订单编号	GDDD202210130178	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00011
订单名称	关于2021年广州5G网络餐饮店重点保障第3批项目的施工委托(22GDGZSGWT002141)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-10-13
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员/联系电话	刘齐超/13392115030	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 刘齐超/84625511
项目名称/编码/项目经理	2021年广州5G网络餐饮店重点保障第3批项目/21GD004136001/刘齐超	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600751374

供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	3000807213
	联系人		联系电话	
	签字		盖章	中时讯通信建设有限公司(1)合同专用章 2022.8.14

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商产品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	64432	70230.88
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	21GD004136001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	64432	0.09	5798.88	70230.88
备注						

验收签字:	刘齐超	盖章:	中国电信股份有限公司广州分公司工程专用章

2.2.34.1. 验收证明

<table>
<tr><td colspan="6">工程建设项目（预）结算审定表</td></tr>
<tr><td colspan="5">编号：</td><td>22GDGZJSSJ001833</td></tr>
<tr><td>WBS元素</td><td>21GD004136001</td><td>专业</td><td>无线</td><td>设计编号</td><td>21110507-004-S</td></tr>
<tr><td>工程项目名称</td><td colspan="5">2021年广州5G网络餐饮店重点保障第3批项目</td></tr>
<tr><td>送审部门</td><td>中国电信股份有限公司广州分公司客响建设中心</td><td>送审时间</td><td>2022/11/9</td><td>工程类别</td><td>通信</td></tr>
<tr><td>承建单位</td><td colspan="5">中时讯通信建设有限公司</td></tr>
<tr><td>费用类别</td><td colspan="5">施工</td></tr>
<tr><td>审核类别</td><td colspan="5">结算</td></tr>
<tr><td rowspan="2">甲供材料费审计结果</td><td>结算送审金额（元）</td><td colspan="2">审计金额（元）</td><td>审减(增)金额(元)</td><td>审减（增）率%</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">审计结果</td><td>（预）结算送审金额(元)</td><td>审计金额（元）</td><td>63187.02</td><td>审减(增)金额(元)</td><td>审减（增）率%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">64431.69</td><td>其中资源录入费</td><td></td><td rowspan="2">1244.67</td><td rowspan="2">1.93%</td></tr>
<tr><td>其中安全生产费</td><td>2767.29</td></tr>
<tr><td rowspan="3">后评估结果（客建中心复核并对结果负责）</td><td colspan="3">客户价值后评估得分(根据客建中心评分)</td><td colspan="2">99.73</td></tr>
<tr><td colspan="3">最终结算金额（元）（根据对应公式）</td><td colspan="2">63023.89</td></tr>
<tr><td colspan="5">1、设计费公式：根据合同条款及相关文件要求，如执行后评估扣罚，则最终结算金额为（审计金额-资源录入费）*后评估得分/100+资源录入费
2、监理费公式：根据合同条款及相关文件要求，如执行后评估扣罚，则最终结算金额为：审计金额*后评估得分/100
3、施工费公式：根据合同条款及相关文件要求，如执行后评估扣罚，则最终结算金额为：（审计金额-安全生产费）*后评估得分/100+安全生产费</td></tr>
<tr><td colspan="6">审核情况说明</td></tr>
<tr><td>审计意见</td><td colspan="5">一、施工费为不含税金额。
二、审核情况说明：
（一）根据施工费合同及取费准确率相关文件：施工费下浮率：75.30%。
（二）工程量方面：根据现场准确率97.56%核减室内布放电力电缆（双芯相线截面积）(16mm2以下)、敷设硬质PVC管/槽、安装波纹软管/蛇型金属软管等的工程量；安装调测室内天、馈线附属设备（光纤分布扩展单元）原送审数量为7个，审核改为0个；信源部分安装室内接地排原送审数量为4个，审核改为0个。
（三）定额套用方面：无。
（四）费率方面：无
（五）其他方面：无。</td></tr>
<tr><td>中介单位意见</td><td colspan="2">建设单位意见</td><td colspan="3">承建单位意见</td></tr>
<tr><td>王剑英 A06220003292 吉林诚信工程建设咨询有限公司</td><td colspan="2"></td><td colspan="3">同意</td></tr>
<tr><td>审核人：</td><td>经办人：</td><td></td><td>经办人：</td><td></td></tr>
<tr><td>复核人：李洋</td><td rowspan="2">负责人：</td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2">负责人：</td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td>负责人：</td></tr>
<tr><td>部门(盖章)：吉林诚信工程建设咨询有限公司</td><td colspan="2">部门(盖章)：</td><td colspan="3">单位(盖章)：</td></tr>
<tr><td>年 月 日</td><td colspan="2">年 月 日</td><td colspan="3">2022 年 11 月 30 日</td></tr>
</table>

2.2.35. 2021 年广东公司广州市 5G 定制网广州市 800 兆数字集群共网向 5G 宽带演进研究 A 区无线网室外站项目

GDDD202212050083

采购订单

订单编号	GDDD202212050083	法律合同号 / 集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00043
订单名称	关于2021年广东公司广州市5G定制网广州市800兆数字集群共网向5G宽带演进研究A区无线网室外站项目的施工委托(22GDGZSGWT002591)	采购订单创建单位 / 订单日期	广州分公司 / 2022-12-05
公司主体	股份	采购收货单位 / 约定到货日期	广州分公司 / 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员 / 联系电话	金君 / 18922189552	采购申请单位 申请人 / 申请人电话	广州分公司 金君 / 02038883631
项目名称 / 编码 / 项目经理	2021年广东公司广州市5G定制网广州市800兆数字集群共网向5G宽带演进研究A区无线网室外站项目 / 21GD005160001 / 金君	订单类型 / SAP订单号	工程服务框架采购 / 4600773229

供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	G00007713
	联系人		联系电话	
	签字	2023-05-30	盖章	合同专用章

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商产品号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	212500	231625
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	21GD005160001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	212500	0.09	19125	231625
备注						

验收签字:	金君 2023-06-01	盖章:	工程专用章

2.2.35.1. 验收证明

工程建设项目（预）结算审定表

编号：23GDGZJSSJ000

WBS元素	21GD005160001	专业	无线	设计编号	S213299-03-009S
工程项目名称	2021年广东公司广州市5G定制网广州市800兆数字集群共网向5G宽带演进研究A区无线网室外站项目				
送审部门	中国电信股份有限公司广州分公司客响建设中心	送审时间	2023/3/31	工程类别	通信
承建单位	中时讯通信建设有限公司				
费用类别	施工				
审核类别	结算				

甲供材料费审计结果	结算送审金额（元）	审计金额（元）	审减(增)金额(元)	审减（增）率%

审计结果	（预）结算送审金额(元)	审计金额（元）	210787.82	审减(增)金额(元)	审减（增）率%
	212500.00	其中资源录入费		1712.18	0.81%
		其中安全生产费	9832.44		

后评估结果（客建中心复核并对结果负责）	客户价值后评估得分(根据客建中心评分)	99.73
	最终结算金额（元）（根据对应公式）	210245.24

1、设计费公式：根据合同条款及相关文件要求，如执行后评估扣罚，则最终结算金额为（审计金额-资源录入费）*后评估得分/100+资源录入费
2、监理费公式：根据合同条款及相关文件要求，如执行后评估扣罚，则最终结算金额为：审计金额*后评估得分/100
3、施工费公式：根据合同条款及相关文件要求，如执行后评估扣罚，则最终结算金额为：（审计金额-安全生产费）*后评估得分/100+安全生产费

审核情况说明

审计意见：
一、施工费为不含税金额。
二、审核情况说明：
（一）根据施工费合同及取费相关文件：施工费下浮：75.30%；
（二）工程量方面：根据现场勘察馈线准确率为98.45%；
（三）定额套用方面：安装小型化定向天线（楼外墙壁）（小于1000mm）调整为安装室内天线（电梯井）；
（四）费率方面：无。
（五）其他方面：无。

中介单位意见	建设单位意见	承建单位意见
	同意	同意
审核人： 复核人： 负责人：	经办人： 负责人：	经办人： 负责人：
部门（盖章）：吉林诚信工程建设咨询有限公司	部门（盖章）：客响建设中心	单位（盖章）：
2023年5月7日	年 月 日	年 月 日

2.2.36. 2022 年广州 5G 网络娱乐场所优化补盲四期第一批项目



GDDO202211220385

采购订单

订单编号	GDDD202211220385	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00037
订单名称	关于2022年广州5G网络娱乐场所优化补盲四期第一批项目的施工委托(22GDGZSGWT002547)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-11-22
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员/联系电话	张磊/13392138859	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G网络娱乐场所优化补盲四期第一批项目/22GD001131001/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600768376

供应商信息				
	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	G000007813
	联系人		联系电话	
	签字		盖章	2022.6.15

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	110500	120445
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	22GD001131001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	110500	0.09	9945	120445
备注						

验收签字:		盖章:	


2.2.36.1. 验收证明

施工结算定案表

				编号：	23-GD-0701-005831-DAB01	
工程项目名称：	2022年广州5G网络娱乐场所优化补盲四期第一批项目			工程项目编号：	22GD001131001	
单项工程名称：				施工单位：	中时讯通信建设有限公司	
订单编号：	GDDD202211220385			订单名称：	关于2022年广州5G网络娱乐场所优化补盲四期第一批项目的施工委托(22GDGZSGWT002547)	
参建单位送审		建设单位初审		审计认定		审减金额（元）
建安费用（施工费）合计	110,500.00	建安费用（施工费）合计	110,500.00	建安费用（施工费）合计	107,248.25	3,251.75
其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	110,500.00	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	110,500.00	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	107,248.25	3,251.75
其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	0.00
建安费用（甲供材料费）	385,656.03	建安费用（甲供材料费）	385,656.03	建安费用（甲供材料费）	385,656.03	0.00
本工程施工单位应结算费用为：107,248.25元 （大写）：壹拾万零柒仟贰佰肆拾捌元贰角伍分						
审核说明（或主要问题描述）：						
施工单位经办人：		建设单位经办人： 张磊		审计人员： 伍建宏		中介机构经办人：
施工单位负责人：		建设单位负责人： 张磊		审计单位负责人： 徐春林		中介机构负责人：
（施工单位公章）		（建设单位公章）		（审计单位公章）		（中介机构公章）
年 月 日		年 月 日		2023年6月16日		年 月 日

编制日期： 2023-06-15

2.2.37. 2022 年广州 5G 网络娱乐场所热点疏忙四期第一批项目



GDDD202211220386

采购订单

订单编号	GDDD202211220386	法律合同号 / 集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00038
订单名称	关于2022年广州5G网络娱乐场所热点疏忙四期第一批项目的施工委托(22GDGZSGWT002548)	采购订单创建单位 / 订单日期	广州分公司 / 2022-11-22
公司主体	股份	采购收货单位 / 约定到货日期	广州分公司 / 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员 / 联系电话	张磊 / 13392138859	采购申请单位 申请人 / 申请人电话	广州分公司 张磊 / 020-34291050
项目名称 / 编码 / 项目经理	2022年广州5G网络娱乐场所热点疏忙四期第一批项目 / 22GD001134001 / 张磊	订单类型 / SAP订单号	工程服务框架采购 / 4600768381

供应商信息				
	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	3.000007713
	联系人		联系电话	
	签字		盖章	2023.6.15

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置码编码/名称	计量单位	原厂商/原商品产型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
JI4010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	48000	52320
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	22GD001134001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	48000	0.09	4320	52320
备注						

验收签字		盖章	

2.2.37.1. 验收证明



工程建设项目（预）结算审定表

编号：23GDGZJSSJ

WBS元素	22GD0011134001	专业	无线	设计编号	S221998-07-002S
工程项目名称	2022年广州5G网络娱乐场所热点疏忙四期第一批项目				
送审部门	中国电信股份有限公司广州分公司客响建设中心	送审时间	2023/4/7	工程类别	通信
承建单位	中时讯通信建设有限公司				
费用类别	施工				
审核类别	结算				


审计结果	（预）结算送审金额(元)	审计金额（元）	22565.63	审减(增)金额(元)	审减（增）率%
	22565.63	其中资源录入费	0.00	0.00	0.00
		其中安全生产费	0.00		

后评估结果（客建中心复核并对结果负责）	客户价值后评估得分	99.73
	最终结算金额（元）	22504.70
	1、施工费公式：根据合同条款及相关文件要求，如执行后评估扣罚，则最终结算金额为：（审计金额-安全生产费）*后评估得分/100+安全生产费	

审核情况说明	
审计意见	1、其中施工费为不含税金额 审核情况说明： 不含税、税率等

中介单位意见	建设单位意见		承建单位意见	
审核人：				
复核人：	经办人：		经办人：	
负责人：	负责人：		负责人：	
部门（盖章）：公诚管理咨询有限公司	部门（盖章）：		单位（盖章）：	
年 月 日	年 月 日		年 月 日	

2.2.38. 2022年广州5G 2.1G网络学校热点疏忙四期第一批项目



采购订单

GDDD202212060370

订单编号	GDDD202212060370	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00046
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G网络学校热点疏忙四期第一批项目的施工委托(22GDGZSGWT002559)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-06
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员/联系电话	张磊/13392138859	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G 2.1G网络学校热点疏忙四期第一批项目/22GD001135001/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774058
供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码
	联系人		联系电话
	签字	2022-06-30	盖章

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商品号/产品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	25000	27250
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	22GD001135001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	25000	0.09	2250	27250
备注						

验收签字:	2023-06-01	盖章:	工程专用章

2.2.38.1. 验收证明

工程建设项目（预）结算审定表

编号：23GDGZJSSJ

WBS元素	22GD001135001	专业	无线	设计编号	S221998-07-003S
工程项目名称	2022年广州5G 2.1G网络学校热点疏忙四期第一批项目				
送审部门	中国电信股份有限公司广州分公司客响建设中心	送审时间	2023/3/30	工程类别	0
承建单位	中时讯通信建设有限公司				
费用类别	施工				
审核类别	结算				

审计结果	（预）结算送审金额(元)	审计金额（元）	24409.33	审减(增)金额(元)	审减（增）率%
	25000	其中资源录入费	0.00	590.67	2.36
		其中安全生产费	852.43		


后评估结果（客建中心复核并对结果负责）	客户价值后评估得分	99.73
	最终结算金额（元）	24345.72
	1、施工费公式：根据合同条款及相关文件要求，如执行后评估扣罚，则最终结算金额为：（审计金额-安全生产费）*后评估得分/100+安全生产费	

审核情况说明

审计意见	一、其中施工费为不含税金额 二、审核情况说明： 1、图纸、价格、现场核对方面： 室内布放电力电缆（三芯）（相线截面积16mm² 以下）由送审的8.00十米条审核为0 室内布放电力电缆（双芯）（相线截面积16mm² 以下）由送审的10.20十米条审核为1.35 室内布放电力电缆（单芯）（相线截面积16mm² 以下）由送审的13.80 十米条审核为0.27 2、其他方面：无

中介单位意见	建设单位意见	承建单位意见
		同意
审核人：	经办人：	经办人：
复核人：	负责人：	负责人：
负责人：		
部门(盖章)：公诚管理咨询有限公司	部门(盖章)：客响建设中心（限内部使用）	单位(盖章)：
年 月 日	年 月 日	2023年 4月 18日

2.2.39. 2022年广州5G 2.1G网络医院深度覆盖四期第一批项目



GDDD202212060379

采购订单

订单编号	GDDD202212060379	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00047
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G网络医院深度覆盖四期第一批项目的施工委托(22GDGZSGWT002560)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-06
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员/联系电话	张磊/13392138859	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G 2.1G网络医院深度覆盖四期第一批项目/22GD001194001/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774060

供应商信息				
	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	C000007713
	联系人		联系电话	
	签字		盖章	

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商品/产品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	25000	27250
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	22GD001194001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	25000	0.09	2250	27250
备注						

验收签字:	2023-07-25	盖章:	

2.2.39.1. 验收证明

施工结算定案表

		编号：	23-GD-0701-005830-DAB01
工程项目名称：	2022年广州5G 2.1G网络医院深度覆盖四期第一批项目	工程项目编号：	22GD001194001
单项工程名称：		施工单位：	中时讯通信建设有限公司
订单编号：	GDDD202212060379	订单名称：	关于2022年广州5G 2.1G网络医院深度覆盖四期第一批项目的施工委托(22GDGZSGWT002560)

参建单位送审		建设单位初审		审计认定		审减金额（元）
建安费用（施工费）合计	24,999.47	建安费用（施工费）合计	24,999.47	建安费用（施工费）合计	24,263.79	735.68
其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	24,999.47	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	24,999.47	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	24,263.79	735.68
其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	0.00
建安费用（甲供材料费）	844,330.38	建安费用（甲供材料费）	844,330.38	建安费用（甲供材料费）	844,330.38	0.00

本工程施工单位应结算费用为：24,263.79元 （大写）：贰万肆仟贰佰陆拾叁元柒角玖分

审核说明（或主要问题描述）：

施工单位经办人： 余道发	建设单位经办人： 张磊	审计人员： 伍建宏	中介机构经办人：
施工单位负责人：	建设单位负责人： 张磊	审计单位负责人： 徐春林	中介机构负责人：
（施工单位公章）	（建设单位公章）	（审计单位公章）	（中介机构公章）
年 月 日	年 月 日	2023年6月16日	年 月 日

编制日期： 2023-06-15

2.2.40. 2022年广州5G 2.1G网络学校优化补盲四期第一批项目



采购订单

GDDD202212060360

订单编号	GDDD202212060360	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00044
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G网络学校优化补盲四期第一批项目的施工委托(22GDGZSGWT002561)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-06
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员/联系电话	张磊/13392138859	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G 2.1G网络学校优化补盲四期第一批项目/22GD00119500l/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774049

供应商信息				
	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	G000007413
	联系人		联系电话	
	签字	2022-12-28	盖章	(1) 合同专用章

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商货号产型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	26000	28340
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	22GD00119500l	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	26000	0.09	2340	28340
备注						

验收签字:	2022-07-25	盖章:	工学专用章


2.2.40.1. 验收证明

施工结算定案表

			编号：	23-GD-0701-004748-DAB01	
工程项目名称：	2022年广州5G 2.1G网络学校优化补盲四期第一批项目		工程项目编号：	22GD001195001	
单项工程名称：			施工单位：	中时讯通信建设有限公司	
订单编号：	GDDD202212060360		订单名称：	关于2022年广州5G 2.1G网络学校优化补盲四期第一批项目的施工委托(22GDGZSGWT002561)	
参建单位送审		建设单位初审		审计认定		审减金额（元）
建安费用（施工费）合计	26,000.00	建安费用（施工费）合计	26,000.00	建安费用（施工费）合计	25,234.88	765.12
其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	26,000.00	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	26,000.00	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	25,234.88	765.12
其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	0.00
建安费用（甲供材料费）	838,220.40	建安费用（甲供材料费）	838,220.40	建安费用（甲供材料费）	838,220.40	0.00
本工程施工单位应结算费用为：25,234.88元 （大写）：贰万伍仟贰佰叁拾肆元捌角捌分						
审核说明（或主要问题描述）：						
施工单位经办人： 余道发 施工单位负责人： （施工单位公章） 年 月 日		建设单位经办人： 张磊 建设单位负责人： 张磊 （建设单位公章） 年 月 日		审计人员： 伍建宏 审计单位负责人： 李春林 （审计单位公章） 2023年5月26日		中介机构经办人： 中介机构负责人： （中介机构公章） 年 月 日

编制日期： 2023-05-23

2.2.41. 2022 年广州 5G 网络交通枢纽热点疏忙四期第一批项目



GDDD202212060365

采购订单

订单编号	GDDD202212060365	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00045
订单名称	关于2022年广州5G网络交通枢纽热点疏忙四期第一批项目的施工委托(22GDGZSGWT002562)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-06
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员/联系电话	张磊/13392138859	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G网络交通枢纽热点疏忙四期第一批项目/22GD001196001/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774057

供应商信息				
	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	G00000771J
	联系人		联系电话	
	签字	2023.7.17	盖章	

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商产品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	48000	52320
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	22GD001196001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	48000	0.09	4320	52320
备注						

验收签字:		盖章:	

2.2.41.1. 验收证明

施工结算定案表

			编号：	23-GD-0701-004746-DAB01	
工程项目名称：	2022年广州5G网络交通枢纽热点疏忙四期第一批项目		工程项目编号：	22GD001196001	
单项工程名称：			施工单位：	中时讯通信建设有限公司	
订单编号：	GDDD202212060365		订单名称：	关于2022年广州5G网络交通枢纽热点疏忙四期第一批项目的施工委托(22GDG2SGWT002562)	
参建单位送审		建设单位初审		审计认定		审减金额（元）
建安费用（施工费）合计	48,000.00	建安费用（施工费）合计	48,000.00	建安费用（施工费）合计	46,587.47	1,412.53
其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	48,000.00	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	48,000.00	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	46,587.47	1,412.53
其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	0.00
建安费用（甲供材料费）	675,227.15	建安费用（甲供材料费）	675,227.15	建安费用（甲供材料费）	675,227.15	0.00
本工程施工单位应结算费用为：46,587.47元 （大写）：肆万陆仟伍佰捌拾柒元肆角柒分						
审核说明（或主要问题描述）：						
施工单位经办人： 余道发 施工单位负责人： （施工单位公章） 年 月 日		建设单位经办人： 张磊 建设单位负责人： 张磊 （建设单位公章） 年 月 日		审计人员： 伍建宏 审计单位负责人： 曾春林 （审计单位公章） 2023年5月26日		中介机构经办人： 中介机构负责人： （中介机构公章） 年 月 日	

编制日期： 2023-05-23

2.2.42. 2022年广州5G 2.1G网络餐饮店网络质量提升四期第一批项目

GDDD202212060431

采购订单

订单编号	GDDD202212060431	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00051
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G网络餐饮店网络质量提升四期第一批项目的施工委托(22GDGZSGWT002564)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-06
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员/联系电话	张磊/13392138859	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G 2.1G网络餐饮店网络质量提升四期第一批项目/22GD001198001/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774102
供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	G80000711
	联系人		联系电话	
	签字	2022-05-20	盖章	中时讯通信建设有限公司 合同专用章

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商产品号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
JI4010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	25000	27250
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	22GD001198001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	25000	0.09	2250	27250
备注						

验收签字:	2023-06-01	盖章:	工程专用章

2.2.42.1. 验收证明



工程建设项目（预）结算审定表

编号：23GDGZJSSJ000235

WBS元素	22GD001198001	专业	无线	设计编号	S221998-07-005S
工程项目名称	2022年广州5G 2.1G网络餐饮店网络质量提升四期第一批项目				
送审部门	中国电信股份有限公司广州分公司客响建设中心	送审时间	2023/3/16	工程类别	通信
承建单位	中时讯通信建设有限公司				
费用类别	施工				
审核类别	结算				

甲供材料费审计结果	结算送审金额（元）	审计金额（元）	审减（增）金额（元）	审减（增）率%
	834164.74	834164.74	0	0

审计结果	（预）结算送审金额（元）	审计金额（元）		审减（增）金额（元）	审减（增）率%
	23277.52	其中资源录入费	0.00	117.08	0.50
		其中安全生产费	1462.37		

后评估结果（客建中心复核并对结果负责）	客户价值后评估得分	99.73
	最终结算金额（元）	23101.85
	1、施工费公式：根据合同条款及相关文件要求，如执行后评估扣罚，则最终结算金额为：（审计金额-安全生产费）*后评估得分/100+安全生产费	

审核情况说明

审计意见	一、其中施工费为不含税金额 二、审核情况说明： 1）、图纸与现场、现场核对方面： （1）、活电复杂度，线管根据现场勘察调整； （2）、室内布放电力电缆（三芯相线截面积）（16mm2以下）由送审11.52十米条审核为0十米条。 （3）、跳线测试室内天、馈线附属设备（匹配器（假负载））由送审9个审核为0个。

中介单位意见	建设单位意见	承建单位意见
		同意
审核人：魏 经办人：		经办人：[illegible]
复核人： 负责人：	负责人：[illegible]	负责人：邹俊
部门（盖章）：公诚管理咨询有限公司	部门（盖章）：广东省电信规划设计院有限公司 广州建设中心（项目部使用）	单位（盖章）：中时讯通信建设有限公司
年 月 日	年 月 日	2023年3月28日

2.2.43. 2022年广州5G 2.1G网络宾馆酒店优化补盲四期第一批项目

GDDD202212060435

采购订单

订单编号	GDDD202212060435	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00052
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G网络宾馆酒店优化补盲四期第一批项目的施工委托(22GDGZSGWT002566)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-06
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位
采购员/联系电话	张磊/13392138859	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G 2.1G网络宾馆酒店优化补盲四期第一批项目/22GD001200001/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774106

供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	G0D007713
	联系人		联系电话	
	签字	2023-07-25	盖章	中时讯通信建设有限公司(1)合同专用章

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	26000	28340

送货地址及收货人信息	|||	项目编号	22GD001200001

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	26000	0.09	2340	28340

备注			
验收签字:	2023-07-25	盖章:	

2.2.43.1. 验收证明

施工结算定案表

			编号：	23-GD-0701-005823-DAB01	
工程项目名称：	2022年广州5G 2.1G网络宾馆酒店优化补盲四期第一批项目		工程项目编号：	22GD001200001	
单项工程名称：			施工单位：	中时讯通信建设有限公司	
订单编号：	GDDD202212060435		订单名称：	关于2022年广州5G 2.1G网络宾馆酒店优化补盲四期第一批项目的施工委托(22GDGZSGWT002566)	
参建单位送审		建设单位初审		审计认定		审减金额（元）
建安费用（施工费）合计	25,513.55	建安费用（施工费）合计	25,513.55	建安费用（施工费）合计	24,762.75	750.80
其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	25,513.55	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	25,513.55	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	24,762.75	750.80
其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	0.00
建安费用（甲供材料费）	828,079.04	建安费用（甲供材料费）	828,079.04	建安费用（甲供材料费）	828,079.04	0.00
本工程施工单位应结算费用为：24,762.75元 （大写）：贰万肆仟柒佰陆拾贰元柒角伍分						
审核说明（或主要问题描述）：						
施工单位经办人： 余道发 施工单位负责人： （施工单位公章） 年 月 日		建设单位经办人： 张磊 建设单位负责人： 张磊 （建设单位公章） 年 月 日		审计人员： 伍建宏 审计单位负责人： 鲁春林 （审计单位公章） 2023年6月16日		中介机构经办人： 中介机构负责人： （中介机构公章） 年 月 日	

编制日期： 2023-06-15

2.2.44. 2022年广州5G 2.1G网络餐饮店热点疏忙四期第一批项目



采购订单

GDDD202212060427

订单编号	GDDD202212060427	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00049
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G网络餐饮店热点疏忙四期第一批项目的施工委托(22GDGZSGWT002567)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-06
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员/联系电话	张磊/13392138859	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G 2.1G网络餐饮店热点疏忙四期第一批项目/22GD001201001/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774100

供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	G000007713
	联系人		联系电话	
	签字	2022-07-25	盖章	(1) 合同专用章

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	25000	27250
运货地址及收货人信息	|||									项目编号	22GD001201001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	25000	0.09	2250	27250
备注						

验收签字:	2022-07-25	盖章:	

2.2.44.1. 验收证明

施工结算定案表

				编号：	23-GD-0701-005824-DAB01		
工程项目名称：	2022年广州5G 2.1G网络餐饮店热点疏忙四期第一批项目			工程项目编号：	22GD001201001		
单项工程名称：				施工单位：	中时讯通信建设有限公司		
订单编号：	GDDD202212060427			订单名称：	关于2022年广州5G 2.1G网络餐饮店热点疏忙四期第一批项目的施工委托(22GDGZSGWT002567)		
参建单位送审		建设单位初审		审计认定			审减金额（元）
建安费用（施工费）合计	25,000.00	建安费用（施工费）合计	25,000.00	建安费用（施工费）合计	24,264.31		735.69
其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	25,000.00	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	25,000.00	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	24,264.31		735.69
其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00		0.00
建安费用（甲供材料费）	822,275.57	建安费用（甲供材料费）	822,275.57	建安费用（甲供材料费）	822,275.57		0.00
本工程施工单位应结算费用为：24,264.31元 （大写）：贰万肆仟贰佰陆拾肆元叁角壹分							
审核说明（或主要问题描述）：							
施工单位经办人： 余道发,余道发 施工单位负责人： （施工单位公章） 年 月 日		建设单位经办人： 张磊 建设单位负责人： 张磊 （建设单位公章） 年 月 日		审计人员： 伍建宏 审计单位负责人： 曾春林 （审计单位公章） 2023年6月16日		中介机构经办人： 中介机构负责人： （中介机构公章） 年 月 日	

编制日期： 2023-06-15

2.2.45. 2022年广州5G 2.1G网络工业园优化补盲四期第一批项目

GDDD202212060430

采购订单

订单编号	GDDD202212060430	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00050
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G网络工业园优化补盲四期第一批项目的施工委托(22GDGZSGWT002568)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-06
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员/联系电话	张磊/13392138859	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G 2.1G网络工业园优化补盲四期第一批项目/22GD001202001/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774108

供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	G000007713
	联系人		联系电话	
	签字	2022-07-25	盖章	中时讯通信建设有限公司 (1) 合同专用章

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商产品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	26000	28340
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	22GD001202001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	26000	0.09	2340	28340
备注						

验收签字:	2022-07-25	盖章:	

2.2.45.1. 验收证明

施工结算定案表

				编号：	23-GD-0701-005825-DAB01		
工程项目名称：	2022年广州5G 2.1G网络工业园优化补盲四期第一批项目			工程项目编号：	22GD001202001		
单项工程名称：				施工单位：	中时讯通信建设有限公司		
订单编号：	GDDD202212060430			订单名称：	关于2022年广州5G 2.1G网络工业园优化补盲四期第一批项目的施工委托(22GDGZSGWT002568)		
参建单位送审		建设单位初审		审计认定		审减金额（元）	
建安费用（施工费）合计	26,000.00	建安费用（施工费）合计	26,000.00	建安费用（施工费）合计	25,234.88	765.12	
其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	26,000.00	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	26,000.00	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	25,234.88	765.12	
其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	0.00	
建安费用（甲供材料费）	843,936.37	建安费用（甲供材料费）	843,936.37	建安费用（甲供材料费）	843,936.37	0.00	
本工程施工单位应结算费用为：25,234.88元 （大写）：贰万伍仟贰佰叁拾肆元捌角捌分							
审核说明（或主要问题描述）：							
施工单位经办人：余道发 施工单位负责人： （施工单位公章） 年 月 日		建设单位经办人：张磊 建设单位负责人：张磊 （建设单位公章） 年 月 日		审计人员：伍建宏 审计单位负责人：[illegible] （审计单位公章） 2023年6月16日		中介机构经办人： 中介机构负责人： （中介机构公章） 年 月 日	

编制日期：2023-06-15

2.2.46. 2022 年广州 5G 2.1G 网络交通枢纽深度覆盖四期第一批项目

GDDD202212060528

采购订单

订单编号	GDDD202212060528	法律合同号 / 集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00073
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G网络交通枢纽深度覆盖四期第一批项目的施工委托(22GDGZSGWT002569)	采购订单创建单位 / 订单日期	广州分公司 / 2022-12-06
公司主体	股份	采购收货单位 / 约定到货日期	广州分公司 / 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员 / 联系电话	张磊 / 13392138859	采购申请单位 申请人 / 申请人电话	广州分公司 张磊 / 020-34291050
项目名称 / 编码 / 项目经理	2022年广州5G 2.1G网络交通枢纽深度覆盖四期第一批项目 / 22GD001203001 / 张磊	订单类型 / SAP订单号	工程服务框架采购 / 4600774198

供应商信息				
	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	G000007713
	联系人		联系电话	
	签字	2022-07-25	盖章	中时讯通信建设有限公司 (1) 合同专用章

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原商品产品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	25000	27250
送货地址及收货人信息	| | |									项目编号	22GD001203001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	25000	0.09	2250	27250
备注						

验收签字:	2023-07-25	盖章:	中时讯通信建设有限公司广州分公司 工程专用章


2.2.46.1. 验收证明

施工结算定案表

			编号：	23-GD-0701-004740-DAB01	
工程项目名称：	2022年广州5G 2.1G网络交通枢纽深度覆盖四期第一批项目		工程项目编号：	22GD001203001	
单项工程名称：			施工单位：	中时讯通信建设有限公司	
订单编号：	GDDD202212060528		订单名称：	关于2022年广州5G 2.1G网络交通枢纽深度覆盖四期第一批项目的施工委托(22GDGZSGWT002569)	
参建单位送审		建设单位初审		审计认定	审减金额（元）
建安费用（施工费）合计	24,627.16	建安费用（施工费）合计	24,627.16	建安费用（施工费）合计	23,902.44	724.72
其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	24,627.16	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	24,627.16	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	23,902.44	724.72
其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	0.00
建安费用（甲供材料费）	846,703.17	建安费用（甲供材料费）	846,703.17	建安费用（甲供材料费）	846,703.17	0.00
本工程施工单位应结算费用为：23,902.44元 （大写）：贰万叁仟玖佰零贰元肆角肆分					
审核说明（或主要问题描述）：					
施工单位经办人： 余道发 施工单位负责人： （施工单位公章） 年 月 日		建设单位经办人： 张磊 建设单位负责人： 张磊 （建设单位公章） 年 月 日		审计人员： 伍建宏 审计单位负责人： 徐许林 （审计单位公章） 2023年5月26日	中介机构经办人： 中介机构负责人： （中介机构公章） 年 月 日

编制日期： 2023-05-23

2.2.47. 2022年广州5G 2.1G网络宾馆酒店网络质量提升四期第一批项目



采购订单

GDDD202211210183

订单编号	GDDD202211210183	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00036
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G网络宾馆酒店网络质量提升四期第一批项目的施工委托(22GDGZSGWT002495)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-11-21
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员/联系电话	金君/18922189552	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 金君/02038883631
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G 2.1G网络宾馆酒店网络质量提升四期第一批项目/22GD001204001/金君	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600767654

供应商信息				
供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	G00000713	
联系人		联系电话		
签字	2023-07-13	盖章	中时讯通信建设有限公司 合同专用章 (1)	

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	56000	61040

送货地址及收货人信息	项目编号	22GD001204001

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	56000	0.09	5040	61040
备注						

验收签字:	金君 2023-07-25	盖章:	中国铁塔股份有限公司广东省分公司 工程专用章

2.2.47.1. 验收证明

施工结算定案表

			编号：	23-GD-0701-006477-DAB01	
工程项目名称：	2022年广州5G 2.1G网络宾馆酒店网络质量提升四期第一批项目		工程项目编号：	22GD001204001	
单项工程名称：			施工单位：	中时讯通信建设有限公司	
订单编号：	GDDD202211210183		订单名称：	关于2022年广州5G 2.1G网络宾馆酒店网络质量提升四期第一批项目的施工委托(22GDGZSGWT002495)	
参建单位送审		建设单位初审		审计认定	审减金额（元）
建安费用（施工费）合计	34,159.16	建安费用（施工费）合计	34,159.16	建安费用（施工费）合计	33,153.94	1,005.22
其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	34,159.16	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	34,159.16	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	33,153.94	1,005.22
其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	0.00
建安费用（甲供材料费）	849,493.70	建安费用（甲供材料费）	849,493.70	建安费用（甲供材料费）	849,493.70	0.00
本工程施工单位应结算费用为：33,153.94元 （大写）：叁万叁仟壹佰伍拾叁元玖角肆分					
审核说明（或主要问题描述）：					
施工单位经办人：		建设单位经办人： 金君		审计人员： 伍建宏		中介机构经办人：	
施工单位负责人：		建设单位负责人： 金君		审计单位负责人： 徐春林		中介机构负责人：	
（施工单位公章）		（建设单位公章）		（审计单位公章）		（中介机构公章）	
年 月 日		年 月 日		2023年6月27日		年 月 日	

编制日期： 2023-06-27

2.2.48. 2022年广州5G 2.1G网络商务楼宇深度覆盖四期第一批项目

GDDD202212060532

采购订单

订单编号	GDDD202212060532	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00074
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G网络商务楼宇深度覆盖四期第一批项目的施工委托(22GDGZSGWT002598)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-06
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员/联系电话	张磊/13392138859	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G 2.1G网络商务楼宇深度覆盖四期第一批项目/22GD001205001/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774208

供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	G00007743
	联系人		联系电话	
	签字	2024-07-25	盖章	中时讯通信建设有限公司 (1) 合同专用章

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商产品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	26000	28340
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	22GD001205001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	26000	0.09	2340	28340
备注						

验收签字:	2023-07-25	盖章:	广州分公司 工程专用章


2.2.48.1. 验收证明

施工结算定案表

			编号：	23-GD-0701-004739-DAB01	
工程项目名称：	2022年广州5G 2.1G网络商务楼宇深度覆盖四期第一批项目		工程项目编号：	22GD001205001	
单项工程名称：			施工单位：	中时讯通信建设有限公司	
订单编号：	GDDD202212060532		订单名称：	关于2022年广州5G 2.1G网络商务楼宇深度覆盖四期第一批项目的施工委托(22GDGZSGWT002598)	
参建单位送审		建设单位初审		审计认定	审减金额（元）
建安费用（施工费）合计	25,845.56	建安费用（施工费）合计	25,845.56	建安费用（施工费）合计	25,084.99	760.57
其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	25,845.56	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	25,845.56	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	25,084.99	760.57
其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	0.00
建安费用（甲供材料费）	844,585.53	建安费用（甲供材料费）	844,585.53	建安费用（甲供材料费）	844,585.53	0.00
本工程施工单位应结算费用为：25,084.99元 （大写）：贰万伍仟零捌拾肆元玖角玖分					
审核说明（或主要问题描述）：					
施工单位经办人： 余道发 施工单位负责人： （施工单位公章） 年 月 日		建设单位经办人： 张磊 建设单位负责人： 张磊 （建设单位公章） 年 月 日		审计人员： 伍建宏 审计单位负责人： 谢许林 （审计单位公章） 2023年5月26日	中介机构经办人： 中介机构负责人： （中介机构公章） 年 月 日

编制日期： 2023-05-23

2.2.49. 2022 年广州 5G 网络宾馆酒店热点疏忙四期第一批项目



GDDD2022120703 92

采购订单

订单编号	GDDD2022120703 92	法律合同号 / 集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00134
订单名称	关于2022年广州5G网络宾馆酒店热点疏忙四期第一批项目总施工委托(22GDGZSGWT002599)	采购订单创建单位 / 订单日期	广州分公司 / 2022-12-07
公司主体	股份	采购收货单位 / 约定到货日期	广州分公司 / 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员 / 联系电话	张磊 / 13392138859	采购申请单位 申请人 / 申请人电话	广州分公司 张磊 / 020-34391050
项目名称 / 编码 / 项目经理	2022年广州5G网络宾馆酒店热点疏忙四期第一批项目 / 22GD00120600 1 / 张磊	订单类型 / SAP订单号	工程服务框架采购 / 4600774878

供应商信息				
	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	6800021
	联系人		联系电话	
	签字		盖章	2022.10.13

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
JI4010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	48000	52320
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	22GD00120600 1	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	49000	0.09	4320	52320
备注:						

验收签字:		盖章:	中国电信股份有限公司广州分公司 工程专用章

2.2.49.1. 验收证明


施工结算定案表

			编号：	23-GD-0701-007964-DAB01	
工程项目名称：	2022年广州5G网络宾馆酒店热点疏忙四期第一批项目		工程项目编号：	22GD001206001	
单项工程名称：			施工单位：	中时讯通信建设有限公司	
订单编号：	GDDD202212070392		订单名称：	关于2022年广州5G网络宾馆酒店热点疏忙四期第一批项目的施工委托(22GDGZSGWT002599)	
参建单位送审		建设单位初审		审计认定		审减金额（元）
建安费用（施工费）合计	48,000.01	建安费用（施工费）合计	48,000.01	建安费用（施工费）合计	46,587.48	1,412.53
其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	48,000.01	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	48,000.01	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	46,587.48	1,412.53
其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	0.00
建安费用（甲供材料费）	730,569.63	建安费用（甲供材料费）	730,569.63	建安费用（甲供材料费）	730,569.63	0.00
本工程施工单位应结算费用为：46,587.48元 （大写）：肆万陆仟伍佰捌拾柒元肆角捌分						
审核说明（或主要问题描述）：						
施工单位经办人： 余道发 施工单位负责人： （施工单位公章） 年 月 日		建设单位经办人： 张磊 建设单位负责人： 张磊 （建设单位公章） 年 月 日		审计人员： 伍建宏 审计单位负责人： 梅春林 （审计单位公章） 2023年7月12日		中介机构经办人： 中介机构负责人： （中介机构公章） 年 月 日	

编制日期： 2023-07-12

0

2.2.50. 2022年广州5G 2.1G网络娱乐场所利旧升级四期第一批项目



ZSY-SPMT-DD-2023-03106

GDDD202212060534

采购订单

订单编号	GDDD202212060534	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00075
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G网络娱乐场所利旧升级四期第一批项目的施工委托(22GDGZSGWT002600)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-06
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员/联系电话	张磊/13392138859	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G 2.1G网络娱乐场所利旧升级四期第一批项目/22GD001207001/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774203

供应商信息				
	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	GD0000713
	联系人		联系电话	
	签字		盖章	2022.12.15

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商品号/产型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	50800	55372
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	22GD001207001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	50800	0.09	4572	55372
备注						

验收签字:		盖章:	

2.2.50.1. 验收证明

施工结算定案表

			编号：	23-GD-0701-006478-DAB01	
工程项目名称：	2022年广州5G 2.1G网络娱乐场所利旧升级四期第一批项目		工程项目编号：	22GD001207001	
单项工程名称：			施工单位：	中时讯通信建设有限公司	
订单编号：	GDDD202212060534		订单名称：	关于2022年广州5G 2.1G网络娱乐场所利旧升级四期第一批项目的施工委托(22GDGZSGWT002600)	
参建单位送审		建设单位初审		审计认定	审减金额（元）
建安费用（施工费）合计	37,370.30	建安费用（施工费）合计	37,370.30	建安费用（施工费）合计	36,270.58	1,099.72
其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	37,370.30	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	37,370.30	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	36,270.58	1,099.72
其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	0.00
建安费用（甲供材料费）	809,218.77	建安费用（甲供材料费）	809,218.77	建安费用（甲供材料费）	809,218.77	0.00
本工程施工单位应结算费用为：36,270.58元 （大写）：叁万陆仟贰佰柒拾元伍角捌分					
审核说明（或主要问题描述）：					
施工单位经办人： 余道发 施工单位负责人： （施工单位公章） 年 月 日		建设单位经办人： 张磊 建设单位负责人： 张磊 （建设单位公章） 年 月 日		审计人员： 伍建宏 审计单位负责人： 钟春林 （审计单位公章） 2023年6月27日		中介机构经办人： 中介机构负责人： （中介机构公章） 年 月 日	

编制日期： 2023-06-27

2.2.51. 2022 年广州 5G 2.1G 网络医院热点疏忙四期第一批项目

GDDD202212070391

采购订单

订单编号	GDDD202212070391	法律合同号 / 集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00133
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G网络医院热点疏忙四期第一批项目的施工委托(22GDGZSGWT002601)	采购订单创建单位 / 订单日期	广州分公司 / 2022-12-07
公司主体	股份	采购收货单位 / 约定到货日期	广州分公司 / 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员 / 联系电话	张磊 / 13392138859	采购申请单位 申请人 / 申请人电话	广州分公司 张磊 / 020-34291050
项目名称 / 编码 / 项目经理	2022年广州5G 2.1G网络医院热点疏忙四期第一批项目 / 22GD001209001 / 张磊	订单类型 / SAP订单号	工程服务框架采购 / 4600774883

供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	G000007743
	联系人		联系电话	
	签字		盖章	

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商产品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	25000	27250
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	22GD001209001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	25000	0.09	2250	27250
备注						

验收签字:	2022-07-25	盖章:	

2.2.51.1. 验收证明

施工结算定案表

				编号：	23-GD-0701-004736-DAB01	
工程项目名称：	2022年广州5G 2.1G网络医院热点疏忙四期第一批项目			工程项目编号：	22GD001209001	
单项工程名称：				施工单位：	中时讯通信建设有限公司	
订单编号：	GDDD202212070391			订单名称：	关于2022年广州5G 2.1G网络医院热点疏忙四期第一批项目的施工委托(22GDGZSGWT002601)	
参建单位送审		建设单位初审		审计认定		审减金额（元）
建安费用（施工费）合计	25,000.00	建安费用（施工费）合计	25,000.00	建安费用（施工费）合计	24,264.31	735.69
其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	25,000.00	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	25,000.00	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	24,264.31	735.69
其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	0.00
建安费用（甲供材料费）	822,993.99	建安费用（甲供材料费）	822,993.99	建安费用（甲供材料费）	822,993.99	0.00
本工程施工单位应结算费用为：24,264.31元 （大写）：贰万肆仟贰佰陆拾肆元叁角壹分						
审核说明（或主要问题描述）：						
施工单位经办人： 余道发 施工单位负责人： （施工单位公章） 年 月 日		建设单位经办人： 张磊 建设单位负责人： 张磊 （建设单位公章） 年 月 日		审计人员： 伍建宏 审计单位负责人： 徐春林 （审计单位公章） 2023年5月29日		中介机构经办人： 中介机构负责人： （中介机构公章） 年 月 日

编制日期： 2023-05-23

2.2.52. 2022年广州5G 2.1G网络娱乐场所深度覆盖四期第一批项目

GDDD202212060390

采购订单

订单编号	GDDD202212060390	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00048
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G网络娱乐场所深度覆盖四期第一批项目的施工委托(22GDGZSGWT002602)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-06
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员/联系电话	张磊/13392138859	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G 2.1G网络娱乐场所深度覆盖四期第一批项目/22GD001210001/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774065

供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	G000007713
	联系人		联系电话	
	签字		盖章	

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商产品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	26000	28340

送货地址及收货人信息	|||	项目编号	22GD001210001

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	26000	0.09	2340	28340
备注						

验收签字:	2023-07-25	盖章:	

2.2.52.1. 验收证明

施工结算定案表

				编号：	23-GD-0701-004723-DAB01		
工程项目名称：	2022年广州5G 2.1G网络娱乐场所深度覆盖四期第一批项目			工程项目编号：	22GD001210001		
单项工程名称：				施工单位：	中时讯通信建设有限公司		
订单编号：	GDDD202212060390			订单名称：	关于2022年广州5G 2.1G网络娱乐场所深度覆盖四期第一批项目的施工委托(22GDGZSGWT002602)		
参建单位送审		建设单位初审		审计认定		审减金额（元）	
建安费用（施工费）合计	26,000.00	建安费用（施工费）合计	26,000.00	建安费用（施工费）合计	25,234.88	765.12	
其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	26,000.00	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	26,000.00	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	25,234.88	765.12	
其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	0.00	
建安费用（甲供材料费）	854,086.31	建安费用（甲供材料费）	854,086.31	建安费用（甲供材料费）	854,086.31	0.00	
本工程施工单位应结算费用为：25,234.88元 （大写）：贰万伍仟贰佰叁拾肆元捌角捌分							
审核说明（或主要问题描述）：							
施工单位经办人： 余道发 施工单位负责人： （施工单位公章） 年 月 日		建设单位经办人： 张磊 建设单位负责人： 张磊 （建设单位公章） 年 月 日		审计人员： 伍建宏 审计单位负责人： 徐春林 （审计单位公章） 2023年5月29日		中介机构经办人： 中介机构负责人： （中介机构公章） 年 月 日	

编制日期： 2023-05-23

2.2.53. 2022年广州5G 2.1G网络政企楼宇深度覆盖四期第一批项目

GDDD202212060541

采购订单

订单编号	GDDD202212060541	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00077
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G网络政企楼宇深度覆盖四期第一批项目的施工委托(22GDGZSGWT002603)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-06
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员/联系电话	张磊/13392138859	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G 2.1G网络政企楼宇深度覆盖四期第一批项目/22GD001211001/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774225

供应商信息				
	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	G00007713
	联系人		联系电话	
	签字	2022-07-25	盖章	中时讯通信建设有限公司 (1) 合同专用章

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂产品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	26000	28340

送货地址及收货人信息	| | |	项目编号	22GD001211001

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	26000	0.09	2340	28340
备注						

检收签字:	2022-07-25	盖章:	中国电信股份有限公司广州分公司 合同专用章

2.2.53.1. 验收证明

施工结算定案表

				编号：	23-GD-0701-005826-DAB01		
工程项目名称：	2022年广州5G 2.1G网络政企楼宇深度覆盖四期第一批项目			工程项目编号：	22GD001211001		
单项工程名称：				施工单位：	中时讯通信建设有限公司		
订单编号：	GDDD202212060541			订单名称：	关于2022年广州5G 2.1G网络政企楼宇深度覆盖四期第一批项目的施工委托(22GDGZSGWT002603)		
参建单位送审		建设单位初审		审计认定		审减金额（元）	
建安费用（施工费）合计	26,000.00	建安费用（施工费）合计	26,000.00	建安费用（施工费）合计	25,234.88	765.12	
其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	26,000.00	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	26,000.00	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	25,234.88	765.12	
其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	0.00	
建安费用（甲供材料费）	841,599.16	建安费用（甲供材料费）	841,599.16	建安费用（甲供材料费）	841,599.16	0.00	
本工程施工单位应结算费用为：25,234.88元 （大写）：贰万伍仟贰佰叁拾肆元捌角捌分							
审核说明（或主要问题描述）：							
施工单位经办人： 余道发 施工单位负责人： （施工单位公章） 年 月 日		建设单位经办人： 张磊 建设单位负责人： 张磊 （建设单位公章） 年 月 日		审计人员： 伍建宏 审计单位负责人： 李春林 （审计单位公章） 2023年6月16日		中介机构经办人： 中介机构负责人： （中介机构公章） 年 月 日	

编制日期： 2023-06-15

2.2.54. 2022年广州5G 2.1G网络学校利旧升级四期第一批项目

GDDD202212070390

采购订单

订单编号	GDDD202212070390	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00132
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G网络学校利旧升级四期第一批项目的施工委托(22GDGZSGWT002604)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-07
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员/联系电话	张磊/13392138859	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G 2.1G网络学校利旧升级四期第一批项目/22GD001212001/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774880

供应商信息				
	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	G100007713
	联系人		联系电话	
	签字		盖章	

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商品产型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
JI4010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	50800	55372
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	22GD00121200 1	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	50800	0.09	4572	55372
备注						

验收签字:		盖章:	工程专用章

2.2.54.1. 验收证明

施工结算定案表

		编号：	23-GD-0701-006480-DAB01		
工程项目名称：	2022年广州5G 2.1G网络学校利旧升级四期第一批项目	工程项目编号：	22GD001212001		
单项工程名称：		施工单位：	中时讯通信建设有限公司		
订单编号：	GDDD202212070390	订单名称：	关于2022年广州5G 2.1G网络学校利旧升级四期第一批项目的施工委托(22GDGZSGWT002604)		

参建单位送审		建设单位初审		审计认定		审减金额（元）
建安费用（施工费）合计	32,051.84	建安费用（施工费）合计	32,051.84	建安费用（施工费）合计	31,108.63	943.21
其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	32,051.84	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	32,051.84	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	31,108.63	943.21
其中：甲供材料费扣款		其中：甲供材料费扣款		其中：甲供材料费扣款		0.00
建安费用（甲供材料费）	754,104.70	建安费用（甲供材料费）	754,104.70	建安费用（甲供材料费）	754,104.70	0.00

本工程施工单位应结算费用为：31,108.63元 （大写）：叁万壹仟壹佰零捌元陆角叁分

审核说明（或主要问题描述）：

施工单位经办人：	建设单位经办人： 张磊	审计人员： 伍建宏	中介机构经办人：
施工单位负责人：	建设单位负责人： 张磊	审计单位负责人： 谢春林	中介机构负责人：
（施工单位公章）	（建设单位公章）	（审计单位公章）	（中介机构公章）
年 月 日	年 月 日	2023年6月28日	年 月 日

编制日期： 2023-06-27

2.2.55. 2022年广州5G 2.1G网络商圈热点疏忙四期第一批项目



采购订单

GDDD202212070397

订单编号	GDDD202212070397	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00135
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G网络商圈热点疏忙四期第一批项目的施工委托(22GDGZSGWT002605)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-07
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员/联系电话	张磊/13392138859	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G 2.1G网络商圈热点疏忙四期第一批项目/22GD001215001/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774888

供应商信息				
	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	GD00007713
	联系人		联系电话	
	签字	2022-07-25	盖章	中时讯通信建设有限公司 (1) 合同专用章

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商产品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	25000	27250
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	22GD001215001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	25000	0.09	2250	27250
备注						

验收签字:	2023-07-25	盖章:	


2.2.55.1. 验收证明

施工结算定案表

			编号：	23-GD-0701-004720-DAB01	
工程项目名称：	2022年广州5G 2.1G网络商圈热点疏忙四期第一批项目		工程项目编号：	22GD001215001	
单项工程名称：			施工单位：	中时讯通信建设有限公司	
订单编号：	GDDD202212070397		订单名称：	关于2022年广州5G 2.1G网络商圈热点疏忙四期第一批项目的施工委托(22GDGZSGWT002605)	
参建单位送审		建设单位初审		审计认定	审减金额（元）
建安费用（施工费）合计	25,000.00	建安费用（施工费）合计	25,000.00	建安费用（施工费）合计	24,264.31	735.69
其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	25,000.00	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	25,000.00	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	24,264.31	735.69
其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	0.00
建安费用（甲供材料费）	758,904.91	建安费用（甲供材料费）	758,904.91	建安费用（甲供材料费）	758,904.91	0.00
本工程施工单位应结算费用为：24,264.31元 （大写）：贰万肆仟贰佰陆拾肆元叁角壹分					
审核说明（或主要问题描述）：					
施工单位经办人： 余道发 施工单位负责人： （施工单位公章） 年 月 日		建设单位经办人： 张磊 建设单位负责人： 张磊 （建设单位公章） 年 月 日		审计人员： 伍建宏 审计单位负责人： 谢春林 （审计单位公章） 2023年5月29日	中介机构经办人： 中介机构负责人： （中介机构公章） 年 月 日

编制日期： 2023-05-23

2.2.56. 2022 年广州 5G 2.1G 网络工业园深度覆盖四期第一批项目



GDDD202212060498

采购订单

订单编号	GDDD202212060498	法律合同号 / 集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00068
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G网络工业园深度覆盖四期第一批项目的施工委托(22GDGZSGWT002606)	采购订单创建单位 / 订单日期	广州分公司 / 2022-12-06
公司主体	股份	采购收货单位 / 约定到货日期	广州分公司 / 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员	张淼	采购申请单位 申请人	广州分公司 张淼
项目名称 / 编码 / 项目经理	2022年广州5G 2.1G网络工业园深度覆盖四期第一批项目 / 22GD001216001 / 张淼	订单类型 / SAP订单号	工程服务框架采购 / 4600774183

供应商信息				
	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	6000021[illegible]
	联系人		联系电话	
	签字		盖章	2024.1.26

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商产品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	25000.0000	27250
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	22GD001216001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	25000	0.09	2250	27250
备注						

验收签字:		盖章:	

2.2.56.1. 验收证明



工程建设项目（预）结算审定表

编号：22GDGZJSSJ

WBS元素	22GD001216001	专业	无线	设计编号	22029834-001-S
工程项目名称	2022年广州5G 2.1G网络工业园深度覆盖四期第一批项目				
送审部门	中国电信股份有限公司广州分公司咨询建设中心	送审时间	2023/2/21	工程类别	0
承建单位	中时讯通信建设有限公司				
费用类别	施工				
审核类别	结算				

审计结果	（预）结算送审金额(元)	审计金额（元）	22177.25	审减(增)金额(元)	审减（增）率%
	25000.00	其中资源录入费	0.00	2822.75	11.29
		其中安全生产费	1198.05		


后评估结果（客建中心复核并对结果负责）	客户价值后评估得分	99.73
	最终结算金额（元）	22120.61
	1、施工费公式：根据合同条款及相关文件要求，如执行后评估扣罚，则最终结算金额为：（审计金额-安全生产费）*后评估得分/100+安全生产费	

审核情况说明

审计意见	一、其中施工费为不含税金额 二、审核情况说明： 1、图纸、价格、现场核对方面： 接地网电阻测试因无测试资料审核为0组 布放射频同轴电缆1/2英寸以下（4m以下）根据图纸审核为0 室内布放电力电缆（16mm2 以下，单芯）根据图纸审核为0 室内布放电力电缆（16mm2 以下，3芯及3+1芯）根据图纸审核为0 2、其他方面：无

中介单位意见	建设单位意见	承建单位意见
		同意
审核人：	经办人：	经办人：
复核人：	负责人：	负责人：
负责人：		
部门（盖章）：公诚管理咨询有限公司	部门（盖章）：	单位（盖章）：
年 月 日	年 月 日	年 月 日

2.2.57. 2022年广州5G 2.1G网络学校深度覆盖四期第一批项目



GDDD202212060540

采购订单

订单编号	GDDD202212060540	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00076
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G网络学校深度覆盖四期第一批项目的施工委托(22GDGZSGWT002607)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-06
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员/联系电话	张磊/13392138859	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G 2.1G网络学校深度覆盖四期第一批项目/22GDD001217001/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774221
供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码
	联系人		联系电话
	签字		盖章 2023.12.6

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商产品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	25000	27250
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	22GDD001217001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	25000	0.09	2250	27250
备注						

验收签字:

盖章:

2.2.57.1. 验收证明



工程建设项目（预）结算审定表

编号：22GDGZJSSJ

WBS元素	22GD001217001	专业	无线	设计编号	22029835-001-S
工程项目名称	2022年广州5G 2.1G网络学校深度覆盖四期第一批项目				
送审部门	中国电信股份有限公司广州分公司客响建设中心	送审时间	2023/2/21	工程类别	0
承建单位	中时讯通信建设有限公司				
费用类别	施工				
审核类别	结算				

审计结果	（预）结算送审金额(元)	审计金额（元）	22633.41	审减(增)金额(元)	审减（增）率%
	25000.00	其中资源录入费	0.00	2366.59	9.47
		其中安全生产费	1438.93		

后评估结果（客建中心复核并对结果负责）	客户价值后评估得分	99.73
	最终结算金额（元）	22576.18
	1、施工费公式：根据合同条款及相关文件要求，如执行后评估扣罚，则最终结算金额为：（审计金额-安全生产费）*后评估得分/100+安全生产费	

审核情况说明

审计意见	一、施工费为不含税金额 二、审核情况说明： 1、图纸与价格、现场核对方面： 塔地网电阻测试因无测试资料审核为0组 2、其他事项： 1）送审的16十米审核为15.52十米 2）在审定施工费中扣除甲供材料审减金额213.69元

中介单位意见	建设单位意见	承建单位意见
		同意
审核人：	经办人：	经办人：
复核人：		
负责人：	负责人：	负责人：
部门（盖章）：公诚管理咨询有限公司	部门（盖章）：中国电信股份有限公司广州分公司 客响建设中心（限内部使用）	单位（盖章）：中时讯通信建设有限公司（6）业务专用章
年 月 日	年	年 月 日

2.2.58. 2022年广州5G 2.1G网络商务楼宇网络质量提升四期第一批项目

GDDD202212160369

采购订单

订单编号	GDDD202212160369	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00136
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G网络商务楼宇网络质量提升四期第一批项目的施工委托(22GDGZSGWT002608)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-16
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员	张磊	采购申请单位 申请人	广州分公司 张磊
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G 2.1G网络商务楼宇网络质量提升四期第一批项目/22GD001218001/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600779956

供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	GD00077[illegible]
	联系人		联系电话	
	签字		盖章	中时讯通信建设有限公司 (1) 合同专用章

2024-02-28

物料明细信息


物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	32800.0000	35752
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	22GD001218001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	32800	0.09	2952	35752
备注						

验收签字:	2024-02-28	盖章:	中时讯通信建设有限公司 工程专用章

2.2.58.1. 验收证明



工程建设项目（预）结算审定表

编号：0

WBS元素	22GD001218001	专业	无线网络室	设计编号	S221998-06-005S
工程项目名称	2022年广州5G 2.1G网络商务楼宇网络质量提升四期第一批项目				
送审部门	广州电信客响建设中心	送审时间	2023/6/19	工程类别	通信
承建单位	中时讯通信建设有限公司				
费用类别	施工				
审核类别	结算				

甲供材料费审计结果	结算送审金额（元）	审计金额（元）	审减(增)金额(元)	审减（增）率%

审计结果	（预）结算送审金额(元)	审计金额（元）	25981.41	审减(增)金额(元)	审减（增）率%
	26756.62	其中资源录入费		775.21	2.90%
		其中安全生产费	1021.68		

后评估结果（客建中心复核并对结果负责）	客户价值后评估得分(根据客建中心评分)	99.73
	最终结算金额（元）（根据对应公式）	25914.02

1、设计费公式：根据合同条款及相关文件要求，如执行后评估扣罚，则最终结算金额为（审计金额-资源录入费）*后评估得分/100+资源录入费
2、监理费公式：根据合同条款及相关文件要求，如执行后评估扣罚，则最终结算金额为：审计金额*后评估得分/100
3、施工费公式：根据合同条款及相关文件要求，如执行后评估扣罚，则最终结算金额为：（审计金额-安全生产费）*后评估得分/100+安全生产费

审核情况说明

审计意见	（1）现场抽查准确率线89.9%，管槽50%； （2）扣减甲供材料费0.00元。 安全生产费：1021.68元 备注：审定金额为不含税价

中介单位意见	建设单位意见	承建单位意见
审核人：谢锦荣	经办人：	经办人：
复核人：	负责人：	负责人：
部门(盖章)：天栋建设管理有限公司	部门(盖章)：客响建设中心	单位(盖章)：
年 月 日	年 月 日	年 月 日

2.2.59. 2022年广州5G 2.1G网络娱乐场所优化补盲四期第一批项目

GDDD202212060494

采购订单

订单编号	GDDD202212060494	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00067
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G网络娱乐场所优化补盲四期第一批项目的施工委托(22GDGZSGWT002610)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-06
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员/联系电话	张磊/13392138859	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G 2.1G网络娱乐场所优化补盲四期第一批项目/22GD001220001/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774179

供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	G0000007213
	联系人		联系电话	
	签字		盖章	2023.6.13

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商产品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	26000	28340
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	22GD001220001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	26000	0.09	2340	28340
备注						

验收签字:		盖章:	工程专用章

2.2.59.1. 验收证明




工程建设项目（预）结算审定表

编号：22GDGZJSSJ

WBS元素	22GD001220001	专业	无线	设计编号	22029844-001-S
工程项目名称	2022年广州5G 2.1G网络娱乐场所优化补盲四期第一批项目				
送审部门	中国电信股份有限公司广州分公司客响建设中心	送审时间	2023/3/9	工程类别	通信
承建单位	中时讯通信建设有限公司				
费用类别	施工				
审核类别	结算				
甲供材料费审计结果	结算送审金额（元）	审计金额（元）		审减(增)金额(元)	审减（增）率%
	934534.59	934534.59		0.00	0.00
审计结果	（预）结算送审金额(元)	审计金额（元）	22972.88	审减(增)金额(元)	审减（增）率%
	22972.88	其中资源录入费	0.00	0.00	0.00
		其中安全生产费	933.27		
后评估结果（客建中心复核并对结果负责）	933.2729379			99.73	
	最终结算金额（元）			22913.37	
	1、施工费公式：根据合同条款及相关文件要求，如执行后评估扣罚，则最终结算金额为：（审计金额-安全生产费）*后评估得分/100+安全生产费				
审核情况说明					
审计意见	一、其中施工费为不含税金额 二、审核情况说明： 1、图纸、价格、现场核对方面： （1）光缆、线管根据现场勘察调整； （2）经核实，工作量与竣工资料一致。				

中介单位意见	建设单位意见	承建单位意见
审核人：吴庆辉	经办人：	经办人：
复核人：	负责人：	负责人：
负责人：		
部门(盖章)：公诚管理咨询有限公司	部门(盖章)：客响建设中心	单位(盖章)：
年 月 日	年 月 日	年 月 日

2.2.60. 2022年广州5G 2.1G网络政企楼宇优化补盲四期第一批项目



采购订单

GDDD202212060508

订单编号	GDDD202212060508	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00072
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G网络政企楼宇优化补盲四期第一批项目的施工委托(22GDGZSGWT002612)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-06
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员/联系电话	张磊/13392138859	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291060
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G 2.1G网络政企楼宇优化补盲四期第一批项目/22GD001222001/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774194

供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	6300007713
	联系人		联系电话	
	签字		盖章	中时讯通信建设有限公司 (1) 合同专用章

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商品号/产型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	26000	28340
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	22GD001222001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	26000	0.09	2340	28340
备注						

验收签字:		盖章:	中时讯通信建设有限公司广州分公司 工程专用章

2.2.60.1. 验收证明

工程建设项目（预）结算审定表

编号：22GDGZJSSJ

WBS元素	22GD001222001	专业	无线	设计编号	22029843-001-S
工程项目名称	2022年广州5G 2.1G网络政企楼宇优化补盲四期第一批项目				
送审部门	中国电信股份有限公司广州分公司客响建设中心	送审时间	2023/3/9	工程类别	0
承建单位	中时讯通信建设有限公司				
费用类别	施工				
审核类别	结算				

审计结果	（预）结算送审金额(元)	审计金额（元）	24984.44	审减(增)金额(元)	审减（增）率%
	26000	其中资源录入费	0.00	1015.56	3.91
		其中安全生产费	12513.31		

后评估结果（客建中心复核并对结果负责）	客户价值后评估得分	99.73
	最终结算金额（元）	24950.77
	1、施工费公式：根据合同条款及相关文件要求，如执行后评估扣罚，则最终结算金额为：（审计金额-安全生产费）*后评估得分/100+安全生产费	

审核情况说明

审计意见	一、其中施工费为不含税金额 二、审核情况说明： 1、图纸、价格、现场核对方面： 信源部分： （1）馈线、线管根据现场勘察调整； 配合基站系统调测 由送审1.2系数，根据汇编及图纸审核，部分rru与BUU距离不超1.2公里，故系数调整为1 其他为确定		
公司管理咨询有限公司		建设单位意见	承建单位意见
审核人：张		同意	
复审人：刘	经办人：		经办人：
负责人：	负责人：		负责人：
部门（盖章）：公司管理咨询有限公司	部门（盖章）：		单位（盖章）：
年 月 日	年 月 日		2023年3月15日

2.2.61. 2022 年广州 5G 2.1G 网络娱乐场所热点疏忙四期第一批项目

GDDD202212060505

采购订单

订单编号	GDDD202212060506	法律合同号 / 集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00071
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G网络娱乐场所热点疏忙四期第一批项目的施工委托(22GDGZSGWT002613)	采购订单创建单位 / 订单日期	广州分公司 / 2022-12-06
公司主体	股份	采购收货单位 / 约定到货日期	广州分公司 / 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员 / 联系电话	张磊 / 13392138859	采购申请单位 申请人 / 申请人电话	广州分公司 张磊 / 020-34291050
项目名称 / 编码 / 项目经理	2022年广州5G 2.1G网络娱乐场所热点疏忙四期第一批项目 / 22GD001223001 / 张磊	订单类型 / SAP订单号	工程服务框架采购 / 4600774190

供应商信息				
	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	C000007713
	联系人		联系电话	
	签字	2023.6.8	盖章	合同专用章

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商品号/原厂商品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	25000	27250
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	22GD00122300I	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	25000	0.09	2250	27250
备注						

验收签字:		盖章:	

2.2.61.1. 验收证明



工程建设项目（预）结算审定表

编号：22GDGZJSSJ

WBS元素	22GD001223001	专业	无线	设计编号	22029840-001-S
工程项目名称	2022年广州5G 2.1G网络娱乐场所热点疏忙四期第一批项目				
送审部门	中国电信股份有限公司广州分公司客响建设中心	送审时间	2023/2/21	工程类别	通信
承建单位	中时讯通信建设有限公司				
费用类别	施工				
审核类别	结算				


审计结果	（预）结算送审金额(元)	审计金额（元）	24152.20	审减(增)金额(元)	审减（增）率%
	25000.01	其中资源录入费	0.00	847.81	3.39
		其中安全生产费	1237.65		

后评估结果（客建中心复核并对结果负责）	客户价值后评估得分	99.73
	最终结算金额（元）	24090.33
	1、施工费公式：根据合同条款及相关文件要求，如执行后评估扣罚，则最终结算金额为：（审计金额-安全生产费）*后评估得分/100+安全生产费	

审核情况说明	
审计意见	其中施工费为不含税金额 （1）光缆、设备根据现场勘察调整； （2）室内布放电力电缆（16mm2 以下，3芯及3+1芯）送审12.2十米条审核为11.66十米条。 （3）接地网电阻测试送审13组审核为0组。

中介单位意见	建设单位意见	承建单位意见
审核人：	经办人：	经办人：
复核人：	负责人：	负责人：
部门（盖章）：公诚管理咨询有限公司	部门（盖章）：客响建设中心（限南粤使用）	单位（盖章）：
2023 年 9 月 4 日	年 月 日	年 月 日

2.2.62. 2022年广州5G 2.1G网络商圈深度覆盖四期第一批项目



GDDD202212060502

采购订单

订单编号	GDDD202212060502	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00069
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G网络商圈深度覆盖四期第一批项目的施工委托(22GDGZSGWT002615)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-06
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员/联系电话	张磊/13392138859	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G 2.1G网络商圈深度覆盖四期第一批项目/22GD001227001/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774184

供应商信息				
	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	G000007713
	联系人		联系电话	
	签字		盖章	合同专用章

2023.6.8

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	25000	27250
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	22GD001227001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	25000	0.09	2250	27250
备注						

验收签字:		盖章:	工程专用章

2.2.62.1. 验收证明

工程建设项目（预）结算审定表

编号：22GDGZJSSJ

WBS元素	22GD001227001	专业	无线	设计编号	22029838-001-S
工程项目名称	2022年广州5G 2.1G网络商圈深度覆盖四期第一批项目				
送审部门	中国电信股份有限公司广州分公司客响建设中心	送审时间	2023/2/21	工程类别	通信
承建单位	中时讯通信建设有限公司				
费用类别	施工				
审核类别	结算				

审计结果	（预）结算送审金额(元)	审计金额（元）	24859.97	审减(增)金额(元)	审减（增）率%
	25000.01	其中资源录入费	0.00	140.04	0.56
		其中安全生产费	1298.06		

后评估结果（客建中心复核并对结果负责）	客户价值后评估得分	99.73
	最终结算金额（元）	24796.35
	1、施工费公式：根据合同条款及相关文件要求，如执行后评估扣罚，则最终结算金额为：（审计金额-安全生产费）*后评估得分/100+安全生产费	

审核情况说明	
审计意见	其中：录入费增减金额： 一、审核情况说明： 1、因施工单位原因修改方面： （1）差缆、线资根据现场勘察调整； （2）接地网电阻测试送审2组审核为0组， （3）直流配线电力电缆（16mm2 以下，2芯）送审7.4十米条审核为7.03条，

中介单位意见	建设单位意见		承建单位意见	
审核人：吴天晖	经办人：		经办人：	
复核人：	负责人：		负责人：	
负责人：				
部门（盖章）：公诚管理咨询有限公司	部门（盖章）：		单位（盖章）：	
年 月 日	年	月 日	年	月 日

2.2.63. 2022年广州5G 2.1G网络宾馆酒店深度覆盖四期第一批项目

GDDD202212060472

采购订单

订单编号	GDDD202212060472	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00060
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G网络宾馆酒店深度覆盖四期第一批项目的施工委托(22GDGZSGWT002616)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-06
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员/联系电话	张磊/13392138859	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G 2.1G网络宾馆酒店深度覆盖四期第一批项目/22GD001228001/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774143

供应商信息				
	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	[illegible]
	联系人		联系电话	
	签字		盖章	2023.10.19

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商品号/产品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购金计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	25000	27250
送货地址及收货人信息	[illegible]									项目编号	22GD001228001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	25000	0.09	2250	27250
备注						

验收签字:		盖章:	

2.2.63.1. 验收证明

工程建设项目（预）结算审定表

编号：23GDGZJSSJ

WBS元素	22GD001228001	专业	无线	设计编号	22029837-001-S
工程项目名称	2022年广州5G 2.1G网络宾馆酒店深度覆盖四期第一批项目				
送审部门	中国电信股份有限公司广州分公司客响建设中心	送审时间	2023/7/5	工程类别	通信
承建单位	中时讯通信建设有限公司				
费用类别	施工				
审核类别	结算				

审计结果	（预）结算送审金额(元)	审计金额（元）	23532.77	审减(增)金额(元)	审减（增）率%
	23783.00	其中资源录入费	0.00	250.23	1.05
		其中安全生产费	760.46		

后评估结果（客建中心复核并对结果负责）	客户价值后评估得分	99.23
	最终结算金额（元）	23357.42
	1、施工费公式：根据合同条款及相关文件要求，如执行后评估扣罚，则最终结算金额为：（审计金额-安全生产费）*后评估得分/100+安全生产费	

审核情况说明

审计意见	一、其中施工费为不含税金额 二、审核情况说明： 1）图纸、价格、现场核对方面： 2）光缆、线缆根据现场勘察调整： 3）室内布放单/分芯光缆（单芯）（相线截面积16mm² 以下）送审3.52十米条审核为3.42十米条。 4）敷设硬质PVC管/槽送审3.92十米审核为3.72十米。

中介单位意见	建设单位意见	承建单位意见
		同意
审核人： 复核人： 负责人： 有效期至：2025年08月16日	经办人： 负责人：	经办人： 负责人：
部门（盖章）：公诚管理咨询有限公司	部门（盖章）：客响建设中心	单位（盖章）：
2023年8月3日	年 月 日	年 月 日

2.2.64. 2022 年广州 5G 网络政企楼宇优化补盲四期第一批项目



GDDD202212060448

采购订单

订单编号	GDDD202212060448	法律合同号 / 集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00053
订单名称	关于2022年广州5G网络政企楼宇优化补盲四期第一批项目的施工委托(22GDGZSGWT002617)	采购订单创建单位 / 订单日期	广州分公司 / 2022-12-06
公司主体	股份	采购收货单位 / 约定到货日期	广州分公司 / 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员 / 联系电话	张磊 / 13392138859	采购申请单位 申请人 / 申请人电话	广州分公司 张磊 / 020-34291050
项目名称 / 编码 / 项目经理	2022年广州5G网络政企楼宇优化补盲四期第一批项目 / 22GD001229001 / 张磊	订单类型 / SAP订单号	工程服务框架采购 / 4600774113

供应商信息				
	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	G00007713
	联系人		联系电话	
	签字		盖章	

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原商品厂产型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	127500	138975
送货地址及收货人信息										项目编号	22GD001229001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	127500	0.09	11475	138975
备注						

验收签字:		盖章:	

2.2.64.1. 验收证明

施工结算定案表

			编号：	23-GD-0701-009717-DAB01	
工程项目名称：	2022年广州5G网络政企楼宇优化补盲四期第一批项目		工程项目编号：	22GD001229001	
单项工程名称：			施工单位：	中时讯通信建设有限公司	
订单编号：	GDDD202212060448		订单名称：	关于2022年广州5G网络政企楼宇优化补盲四期第一批项目的施工委托(22GDGZSGWT002617)	
参建单位送审		建设单位初审		审计认定	审减金额（元）
建安费用（施工费）合计	127,500.00	建安费用（施工费）合计	127,500.00	建安费用（施工费）合计	123,925.99	3,574.01
其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	127,500.00	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	127,500.00	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	123,925.99	3,574.01
其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	0.00
建安费用（甲供材料费）	437,781.56	建安费用（甲供材料费）	437,781.56	建安费用（甲供材料费）	437,781.56	0.00
本工程施工单位应结算费用为：123,925.99元 （大写）：壹拾贰万叁仟玖佰贰拾伍元玖角玖分					
审核说明（或主要问题描述）：					
施工单位经办人： 梁桁威 施工单位负责人： （施工单位公章） 年 月 日		建设单位经办人： 张磊 建设单位负责人： 张磊 （建设单位公章） 年 月 日		审计人员： 伍建宏 审计单位负责人： 徐春林 （审计单位公章） 2023年8月15日		中介机构经办人： 中介机构负责人： （中介机构公章） 年 月 日	

编制日期： 2023-08-15

2.2.65. 2022 年广州 5G 2.1G 网络政企楼宇网络质量提升四期第一批项目

GDDD202211210181

采购订单

订单编号	GDDD202211210181	法律合同号 / 集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00035
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G网络政企楼宇网络质量提升四期第一批项目的施工委托(22GDGZSGWT002498)	采购订单创建单位 / 订单日期	广州分公司 / 2022-11-21
公司主体	股份	采购收货单位 / 约定到货日期	广州分公司 / 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员 / 联系电话	金君 / 18922189552	采购申请单位 申请人 / 申请人电话	广州分公司 金君 / 02038883631
项目名称 / 编码 / 项目经理	2022年广州5G 2.1G网络政企楼宇网络质量提升四期第一批项目 / 22GD001256001 / 金君	订单类型 / SAP订单号	工程服务框架采购 / 4600767648
供应商信息	供应商名称：中时讯通信建设有限公司	供应商编码：GD00007713	
	联系人：	联系电话：	
	签字：2022-07-25	盖章：中国电信股份有限公司广州分公司 (1) 合同专用章	

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商产品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	57200	62348
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	22GD001256001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	57200	0.09	5148	62348
备注						

验收签字：

盖章：中国电信股份有限公司广州分公司 工程专用章

2023-07-25


2.2.65.1. 验收证明

施工结算定案表

			编号：	23-GD-0701-006483-DAB01	
工程项目名称：	2022年广州5G 2.1G网络政企楼宇网络质量提升四期第一批项目		工程项目编号：	22GD001256001	
单项工程名称：			施工单位：	中时讯通信建设有限公司	
订单编号：	GDDD202211210181		订单名称：	关于2022年广州5G 2.1G网络政企楼宇网络质量提升四期第一批项目的施工委托(22GDGZSGWT002498)	
参建单位送审		建设单位初审		审计认定		审减金额（元）
建安费用（施工费）合计	37,989.56	建安费用（施工费）合计	37,989.56	建安费用（施工费）合计	36,871.62	1,117.94
其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	37,989.56	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	37,989.56	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	36,871.62	1,117.94
其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	0.00
建安费用（甲供材料费）	794,106.55	建安费用（甲供材料费）	794,106.55	建安费用（甲供材料费）	794,106.55	0.00
本工程施工单位应结算费用为：36,871.62元 （大写）：叁万陆仟捌佰柒拾壹元陆角贰分						
审核说明（或主要问题描述）：						
施工单位经办人： 余道发 施工单位负责人： （施工单位公章） 年 月 日		建设单位经办人： 金君 建设单位负责人： 金君 （建设单位公章） 年 月 日		审计人员： 伍建宏 审计单位负责人： 徐春林 （审计单位公章） 2023年6月26日		中介机构经办人： 中介机构负责人： （中介机构公章） 年 月 日

编制日期： 2023-06-26

2.2.66. 2022年广州5G 2.1G网络交通枢纽热点疏忙四期第一批项目



GDDD202212060465

采购订单

订单编号	GDDD202212060465	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00057
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G网络交通枢纽热点疏忙四期第一批项目的施工委托(22GDGZSGWT002619)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-06
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员/联系电话	张磊/13392138859	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G 2.1G网络交通枢纽热点疏忙四期第一批项目/22GD001257001/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774142

供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	5600007213
	联系人		联系电话	
	签字		盖章	

2023.9.7

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原商厂产品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	25000	27250
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	22GD001257001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	25000	0.09	2250	27250
备注						

验收签字:		盖章:	

2.2.66.1. 验收证明



工程建设项目（预）结算审定表

编号：22GDGZJSSJ

WBS元素	22GD001257001	专业	无线	设计编号	22029841-001-S
工程项目名称	2022年广州5G 2.1G网络交通枢纽热点疏忙四期第一批项目				
送审部门	中国电信股份有限公司广州分公司客响建设中心	送审时间	2023/2/21	工程类别	0
承建单位	中时讯通信建设有限公司				
费用类别	施工				
审核类别	结算				

审计结果	（预）结算送审金额(元)	审计金额（元）	10577.79	审减(增)金额(元)	审减（增）率%
	10577.79	其中资源录入费	0.00	0.00	0.00
		其中安全生产费	0.00		


后评估结果（客建中心复核并对结果负责）	客户价值后评估得分	99.73
	最终结算金额（元）	10549.23
	1、施工费公式：根据合同条款及相关文件要求，如执行后评估扣罚，则最终结算金额为：（审计金额-安全生产费）*后评估得分/100+安全生产费	

审核情况说明

审计意见	一、其中施工费为不含税金额 二、审核情况说明： 1、图纸、价格、现场核对方面： 拆除调测室内天、馈线附属设备（匹配器（假负载））根据图纸审减为0。 布放射频同轴电缆1/2" 以下(4m以下)根据图纸审减为0。 室内布放电力电缆(16mm2以下双芯)由送审的0.80十米条审核为0.64 十米条 室内布放电力电缆(16mm2以下单芯)由送审的0.20十米条审核为0.16十米条 2、其他方面：施工费分两订单送审，审减金额已在另外订单扣除，此订单无审减

中介单位意见	建设单位意见	承建单位意见
审核人：李	经办人：	经办人：
复核人：诚管理咨询有限公司	负责人：	负责人：
负责人：		
部门（盖章）：公诚管理咨询有限公司	部门（盖章）：客响建设中心	单位（盖章）：
年 月 日	年 月 日	2023年 3月 21日

2.2.67. 2022年广州5G 2.1G网络工业园热点疏忙四期第一批项目



采购订单

GDDD202212060481

订单编号	GDDD202212060481	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00062
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G网络工业园热点疏忙四期第一批项目的施工委托(22GDGZSGWT002620)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-06
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员/联系电话	张磊/13392138859	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G 2.1G网络工业园热点疏忙四期第一批项目/22GD001258001/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4500774163

供应商信息				
	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	G000007713
	联系人		联系电话	
	签字		盖章	

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商产品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	25000	27250
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	22GD001258001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	25000	0.09	2250	27250
备注						

验收签字:		盖章:	


2.2.67.1. 验收证明

施工结算定案表

			编号：	23-GD-0701-004714-DAB01	
工程项目名称：	2022年广州5G 2.1G网络工业园热点疏忙四期第一批项目		工程项目编号：	22GD001258001	
单项工程名称：			施工单位：	中时讯通信建设有限公司	
订单编号：	GDDD202212060481		订单名称：	关于2022年广州5G 2.1G网络工业园热点疏忙四期第一批项目的施工委托(22GDGZSGWT002620)	
参建单位送审		建设单位初审		审计认定	审减金额（元）
建安费用（施工费）合计	23,256.89	建安费用（施工费）合计	23,256.89	建安费用（施工费）合计	22,572.49	684.40
其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	23,256.89	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	23,256.89	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	22,572.49	684.40
其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	0.00
建安费用（甲供材料费）	816,533.09	建安费用（甲供材料费）	816,533.09	建安费用（甲供材料费）	816,533.09	0.00
本工程施工单位应结算费用为：22,572.49元 （大写）：贰万贰仟伍佰柒拾贰元肆角玖分					
审核说明（或主要问题描述）：					
施工单位经办人： 余道发 施工单位负责人： （施工单位公章） 年 月 日		建设单位经办人： 张磊 建设单位负责人： 张磊 （建设单位公章） 年 月 日		审计人员： 伍建宏 审计单位负责人： 钟许林 （审计单位公章） 2023年5月29日	中介机构经办人： 中介机构负责人： （中介机构公章） 年 月 日

编制日期：2023-05-24

2.2.68. 2022年广州5G 2.1G网络交通枢纽优化补盲四期第一批项目



GDDD202212060488

采购订单

订单编号	GDDD202212060488	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00065
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G网络交通枢纽优化补盲四期第一批项目的施工委托(22GDGZSGWT002621)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-06
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员/联系电话	张磊/13392138859	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G 2.1G网络交通枢纽优化补盲四期第一批项目/22GD001259001/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774171

供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	600087713
	联系人		联系电话	
	签字		盖章	2022.12.6

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商产品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	26000	28340
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	22GD001259001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	26000	0.09	2340	28340
备注						

验收签字:		盖章:	工程专用章

2.2.68.1. 验收证明



工程建设项目（预）结算审定表

编号：23GDZJSSJ00/006
23GDZJSSJ00/007

WBS元素	22GD001259001	专业	无线网络室	设计编号	22029842-001-S
工程项目名称	2022年广州5G 2.1G网络交通枢纽优化补盲四期第一批项				
送审部门	广州电信客响建设中心	送审时间	2023/6/20	工程类别	通信
承建单位	中时讯通信建设有限公司				
费用类别	施工				
审核类别	结算				

甲供材料费审计结果	结算送审金额（元）	审计金额（元）	审减(增)金额(元)	审减（增）率%

审计结果	（预）结算送审金额(元)	审计金额（元）	25344.79	审减(增)金额(元)	审减（增）率%
	26000.00	其中资源录入费		655.21	2.52%
		其中安全生产费	891.41		

后评估结果（客建中心复核并对结果负责）	客户价值后评估得分(根据客建中心评分)	99.73
	最终结算金额（元）（根据对应公式）	25278.77

1、设计费公式：根据合同条款及相关文件要求，如执行后评估扣罚，则最终结算金额为（审计金额-资源录入费）*后评估得分/100+资源录入费
2、监理费公式：根据合同条款及相关文件要求，如执行后评估扣罚，则最终结算金额为：审计金额*后评估得分/100
3、施工费公式：根据合同条款及相关文件要求，如执行后评估扣罚，则最终结算金额为：（审计金额-安全生产费）*后评估得分/100+安全生产费


审核情况说明

审计意见：（1）现场抽查准确率按76%；

备注：审定金额为不含税价

审计单位意见	建设单位意见	承建单位意见
审核人：	经办人：	经办人：
复核人：		
负责人：	负责人：	负责人：
部门（盖章）：大榕建设管理有限公司	部门（盖章）：客响建设中心（院内单使用）	单位（盖章）：中时讯通信建设有限公司（1）业务专用章
年 月 日	年 月 日	年 月 日

2.2.69. 2022 年广州 5G 网络商务楼宇热点疏忙四期第一批项目



GDDD202212060487

采购订单

订单编号	GDDD202212060487	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00064
订单名称	关于2022年广州5G网络商务楼宇热点疏忙四期第一批项目的施工委托(22GDGZSGWT002622)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-06
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员/联系电话	张磊/13392138859	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G网络商务楼宇热点疏忙四期第一批项目/22GD00126000l/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774169

供应商信息				
	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	GD00007713
	联系人		联系电话	
	签字		盖章	2023.6.15

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商产品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	48000	52320

送货地址及收货人信息	|||	项目编号	22GD00126000l

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	48000	0.09	4320	52320
备注						

验收签字:		盖章:	

2.2.69.1. 验收证明



工程建设项目（预）结算审定表

编号：23GDGZJSSJ

WBS元素	22GD001260001	专业	无线	设计编号	22029839-001-S
工程项目名称	2022年广州5G网络商务楼宇热点疏忙四期第一批项目				
送审部门	中国电信股份有限公司广州分公司客响建设中心	送审时间	2023/5/12	工程类别	通信
承建单位	中时讯通信建设有限公司				
费用类别	施工				
审核类别	结算				


审计结果	（预）结算送审金额(元)	审计金额（元）	2941.11	审减(增)金额(元)	审减（增）率%
	2941.11	其中资源录入费	0.00	0.00	0.00
		其中安全生产费	0.00		

后评估结果（客建中心复核并对结果负责）	客户价值后评估得分	99.73
	最终结算金额（元）	2933.17
	1、施工费公式：根据合同条款及相关文件要求，如执行后评估扣罚，则最终结算金额为：（审计金额-安全生产费）*后评估得分/100+安全生产费	

审核情况说明	
审计意见	一、其中施工费为不含税金额 二、审核情况说明： 已在第一册审减。

中介单位意见	建设单位意见		承建单位意见	
审核人：	经办人：		经办人：	
复核人：	负责人：		负责人：	
负责人：				
部门（盖章）：公诚管理咨询有限公司	部门（盖章）：		单位（盖章）：	
年 月 日	年 月 日		年 月 日	

2.2.70. 2022 年广州 5G 2.1G 网络商圈优化补盲四期第一批项目



24-SHT-022724-00268

GDDD202212060486

采购订单

订单编号	GDDD202212060486	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00063
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G网络商圈优化补盲四期第一批项目的施工委托(22GDGZSGWT002623)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-06
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员/联系电话	张磊/13392138859	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G 2.1G网络商圈优化补盲四期第一批项目/22GD001261001/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774165

供应商信息				
	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	C0[illegible]713
	联系人		联系电话	
	签字		盖章	2024.1.23

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原商品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	26000	28340
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	22GD001261001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	26000	0.09	2340	28340
备注						

验收签字:		盖章:	

2.2.70.1. 验收证明



工程建设项目（预）结算审定表

编号：23GDGZJSSJ

WBS元素	22GD001261001	专业	无线	设计编号	22029856-001-S
工程项目名称	2022年广州5G 2.1G网络商圈优化补盲四期第一批项目				
送审部门	中国电信股份有限公司广州分公司客响建设中心	送审时间	2023/6/19	工程类别	0
承建单位	中时讯通信建设有限公司				
费用类别	施工				
审核类别	结算				
审计结果	（预）结算送审金额(元)	审计金额（元）	24874.51	审减(增)金额(元)	审减（增）率%
	24995.18	其中资源录入费	0.00	120.67	0.48
		其中安全生产费	993.37		
后评估结果（客建中心复核并对结果负责）	客户价值后评估得分			99.73	
	最终结算金额（元）			24810.03	
	1、施工费公式：根据合同条款及相关文件要求，如执行后评估扣罚，则最终结算金额为：（审计金额-安全生产费）*后评估得分/100+安全生产费				

审核情况说明	
审计意见	其中施工费为不含税金额 审核情况说明： 1、图纸、价格、现场核对方面： 布放射频同轴电缆1/2"以下（每增加1m）由送审的 90.00 米条审核为86.67 米条 套管布放射频同轴电缆1/2英寸以下（每增加1m由送审的）48.00 米条审核为46.22 米条 敷设硬质PVC管/槽由送审的18.50 十米审核为17.82十米 2、其他方面：

中介单位意见	建设单位意见	承建单位意见
审核人：	经办人：	经办人：
复核人：	负责人：	负责人：
负责人：		
部门（盖章）：公诚管理咨询有限公司	部门（盖章）：	单位（盖章）：
2023年 7月 14日	年 月 日	2023年 7月 6日

2.2.71. 2022年广州5G网络医院热点疏忙四期第一批项目



采购订单

GDDD202212060471

订单编号	GDDD202212060471	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00059
订单名称	关于2022年广州5G网络医院热点疏忙四期第一批项目的施工委托(22GDGZSGWT002624)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-06
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员/联系电话	张磊/13392138859	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G网络医院热点疏忙四期第一批项目/22GD001262001/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774151

供应商信息				
	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	1000007713
	联系人		联系电话	
	签字		盖章	2023.6.15

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商品号/产品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	48000	52320
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	22GD001262001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	48000	0.09	4320	52320
备注						

验收签字:		盖章:	中时讯通信建设有限公司广州分公司 工程专用章

2.2.71.1. 验收证明

施工结算定案表

				编号：	23-GD-0701-004725-DAB01		
工程项目名称：	2022年广州5G网络医院热点疏忙四期第一批项目			工程项目编号：	22GD001262001		
单项工程名称：				施工单位：	中时讯通信建设有限公司		
订单编号：	GDDD202212060471			订单名称：	关于2022年广州5G网络医院热点疏忙四期第一批项目的施工委托(22GDGZSGWT002624)		
参建单位送审		建设单位初审		审计认定		审减金额（元）	
建安费用（施工费）合计	48,000.00	建安费用（施工费）合计	48,000.00	建安费用（施工费）合计	46,587.47	1,412.53	
其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	48,000.00	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	48,000.00	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	46,587.47	1,412.53	
其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	0.00	
建安费用（甲供材料费）	746,799.91	建安费用（甲供材料费）	746,799.91	建安费用（甲供材料费）	746,799.91	0.00	
本工程施工单位应结算费用为：46,587.47元 （大写）：肆万陆仟伍佰捌拾柒元肆角柒分							
审核说明（或主要问题描述）：							
施工单位经办人： 余道发 施工单位负责人： （施工单位公章） 年 月 日		建设单位经办人： 张磊 建设单位负责人： 张磊 （建设单位公章） 年 月 日		审计人员： 伍建宏 审计单位负责人： 徐容林 （审计单位公章） 2023年5月29日		中介机构经办人： 中介机构负责人： （中介机构公章） 年 月 日	

编制日期： 2023-05-24

2.2.72. 2022年广州5G 2.1G网络娱乐场所网络质量提升四期第一批项目

GDDD202211210176

采购订单

订单编号	GDDD202211210176	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00034
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G网络娱乐场所网络质量提升四期第一批项目的施工委托(22GDGZSGWT002499)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-11-21
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员/联系电话	金君/18922189552	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 金君/02038883631
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G 2.1G网络娱乐场所网络质量提升四期第一批项目/22GD001263001/金君	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600767646

供应商信息				
供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	G000007333	
联系人		联系电话		
签字	2022-07-25	盖章	中时讯通信建设有限公司 (1) 合同专用章	

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商品产型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	56000	61040
送货地址及收货人信息	| | |									项目编号	22GD001263001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	56000	0.09	5040	61040
备注						

验收签字:

盖章: 中时讯通信建设有限公司 工程专用章

2023-07-25


2.2.72.1. 验收证明

施工结算定案表

				编号：	23-GD-0701-006484-DAB01	
工程项目名称：	2022年广州5G 2.1G网络娱乐场所网络质量提升四期第一批项目			工程项目编号：	22GD001263001	
单项工程名称：				施工单位：	中时讯通信建设有限公司	
订单编号：	GDDD202211210176			订单名称：	关于2022年广州5G 2.1G网络娱乐场所网络质量提升四期第一批项目的施工委托(22GDGZSGWT002499)	
参建单位送审		建设单位初审		审计认定		审减金额（元）
建安费用（施工费）合计	36,329.92	建安费用（施工费）合计	36,329.92	建安费用（施工费）合计	35,260.82	1,069.10
其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	36,329.92	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	36,329.92	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	35,260.82	1,069.10
其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	0.00
建安费用（甲供材料费）	849,105.36	建安费用（甲供材料费）	849,105.36	建安费用（甲供材料费）	849,105.36	0.00
本工程施工单位应结算费用为：35,260.82元 （大写）：叁万伍仟贰佰陆拾元捌角贰分						
审核说明（或主要问题描述）：						
施工单位经办人： 余道发 施工单位负责人： （施工单位公章） 年 月 日		建设单位经办人： 金君 建设单位负责人： 金君 （建设单位公章） 年 月 日		审计人员： 伍建宏 审计单位负责人： 曾春林 （审计单位公章） 2023年6月26日		中介机构经办人： 中介机构负责人： （中介机构公章） 年 月 日

编制日期：2023-06-26

2.2.73. 2022年广州5G 2.1G网络商务楼宇优化补盲四期第一批项目



GDDD202212060469

采购订单

订单编号	GDDD202212060469	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00058
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G网络商务楼宇优化补盲四期第一批项目的施工委托(22GDGZSGWT002626)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-06
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员/联系电话	张磊/13392138859	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G 2.1G网络商务楼宇优化补盲四期第一批项目/22GD001266001/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架合同/4600774147

供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	[illegible]0000077147
	联系人		联系电话	
	签字		盖章	2022.10.25

中时讯通信建设有限公司 (1) 合同专用章

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	26000	28340

送货地址及收货人信息	|||	项目编号	22GD001266001

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	26000	0.09	2340	28340
备注						

验收签字:		盖章:	中时讯通信建设有限公司广州分公司 工程专用章

2.2.73.1. 验收证明



工程建设项目（预）结算审定表

编号：23GDGZJSSJ

WBS元素	22GD001266001	专业	无线	设计编号	22029854-001-S
工程项目名称	2022年广州5G 2.1G网络商务楼宇优化补盲四期第一批项目				
送审部门	中国电信股份有限公司广州分公司客响建设中心	送审时间	2023/7/6	工程类别	0
承建单位	中时讯通信建设有限公司				
费用类别	施工				
审核类别	结算				


审计结果	（预）结算送审金额(元)	审计金额（元）	24985.19	审减(增)金额(元)	审减（增）率%
	26000	其中资源录入费	0.00	1014.81	3.90
		其中安全生产费	0.00		

后评估结果（客建中心复核并对结果负责）	客户价值后评估得分	99.73
	最终结算金额（元）	24917.73
	1、施工费公式：根据合同条款及相关文件要求，如执行后评估扣罚，则最终结算金额为：（审计金额-安全生产费）*后评估得分/100+安全生产费	

审核情况说明	
审计意见	一、其中施工费为不含税金额 二、审核情况说明： 1、图纸、价格、现场核对方面： 室内布放电力电缆（单芯相线截面积）（16mm2以下）由送审 的1.50 十米条审核为1.41十米条 室内布放电力电缆（三芯相线截面积）（16mm2以下）由送审的7.5 十米条审核为7.05十米条 敷设硬质PVC管/槽由送审 的8.8十米审核为8.448十米 2、其他方面： 施工费分两个订单，审减金额已本定案表中审减。

中介单位意见	建设单位意见	承建单位意见
审核人：	经办人：	经办人：
复核人：	负责人：	负责人：
负责人：		
部门（盖章）：公诚管理咨询有限公司	部门（盖章）：客响建设中心	单位（盖章）：
2023年8月2日	年 月 日	年 月 日

2.2.74. 2022年广州5G 2.1G网络商务楼宇深度覆盖提质四期第二批项目



ZGX-SKJT-DD-2024-00316

GDDD202212070381

采购订单

订单编号	GDDD202212070381	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00127
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G网络商务楼宇深度覆盖提质四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002692)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-07
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员/联系电话	张磊/13392138859	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G 2.1G网络商务楼宇深度覆盖提质四期第二批项目/22GD002999001/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774871

供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	0000005719
	联系人		联系电话	
	签字		盖章	中时讯通信建设有限公司 (1) 合同专用章

2020.1.19

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商品号/产型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	26000	28340

送货地址及收货人信息	|||	项目编号	22GD002999001

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	26000	0.09	2340	28340

备注	

验收签字:		盖章:	中时讯通信建设有限公司广州分公司 工程专用章

2.2.74.1. 验收证明



工程建设项目（预）结算审定表

编号：23GDGZJSSJ


WBS元素	22GD002999001	专业	无线	设计编号	220298117-001-S
工程项目名称	2022年广州5G 2.1G网络商务楼宇深度覆盖提质四期第二批项目				
送审部门	中国电信股份有限公司广州分公司客响建设中心	送审时间	2023/7/6	工程类别	通信
承建单位	中时讯通信建设有限公司				
费用类别	施工				
审核类别	结算				

审计结果	（预）结算送审金额(元)	审计金额（元）	25928.56	审减(增)金额(元)	审减（增）率%
	26000.00	其中资源录入费	0.00	71.44	0.27
		其中安全生产费	2247.43		
后评估结果（客建中心复核并对结果负责）	客户价值后评估得分			99.73	
	最终结算金额（元）			25864.62	
	根据合同条款及相关文件要求，如执行后评估扣罚，则最终结算金额为：（审计金额-安全生产费）* 后评估得分/100+安全生产费				

审核情况说明	
审计意见	1、施工费为不含税金额 二、审核情况说明： 1、图纸、价格、现场核对方面： （1）光缆、线管根据现场勘察调整； （2）室内布放电力电缆（单芯）（相线截面积16mm² 以下）送审19.9十米条审核为19.24十米条。 （3）布放射频同轴电缆1/2″ 以下(每增加1m)送审220米条审核为207米条。 （4）安全生产费根据中电信粤函【2023】171号调增为2%

中介单位意见	建设单位意见	承建单位意见
审核人：	经办人：	经办人：
复核人：	负责人：	负责人：
负责人：		
部门(盖章)：公诚管理咨询有限公司	部门(盖章)：	单位(盖章)：
2023年8月3日	年 月 日	2023年7月24日

2.2.75. 2022年广州5G 2.1G网络娱乐场所利旧升级四期第二批项目



GDDD2022120/0154

采购订单

订单编号	GDDD202212070154	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00108
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G网络娱乐场所利旧升级四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002681)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-07
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员/联系电话	张磊/13392138859	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G 2.1G网络娱乐场所利旧升级四期第二批项目/22GD003002001/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774655
供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码
	联系人		联系电话
	签字		盖章 2023.12.6

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商品号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	26400	28776
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	22GD003002001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	26400	0.09	2376	28776
备注						

验收签字:

盖章:

2.2.75.1. 验收证明

工程建设项目（预）结算审定表

编号：23GDGZJSSJ

WBS元素	22GD003002001	专业	无线	设计编号	220298129-001-S
工程项目名称	2022年广州5G 2.1G网络娱乐场所利旧升级四期第二批项目				
送审部门	中国电信股份有限公司广州分公司客响建设中心	送审时间	2023/7/6	工程类别	0
承建单位	中时讯通信建设有限公司				
费用类别	施工				
审核类别	结算				

甲供材料费审计结果	结算送审金额（元）	审计金额（元）	审减（增）金额（元）	审减（增）率%
	834516.53	834516.53	0.00	0.00

审计结果	（预）结算送审金额（元）	审计金额（元）	16112.76	审减（增）金额（元）	审减（增）率%
	16112.76	其中资源录入费	0.00	0.00	0.00
		其中安全生产费	0.00		

后评估结果（客建中心复核并对结果负责）	客户价值后评估得分	99.23
	最终结算金额（元）	15988.69

申核情况说明

审计意见

一、其中施工费为不含税金额
二、审核情况说明：
1、图纸、价格、现场核对方面：
扩装设备板件由送审的49块审核为39块
2、其他方面：
施工费分两订单送审，审减金额另外订单核减。
施工费审减依据：安全生产费根据中电信粤电函[2023]171号调增为2%

中介单位意见	建设单位意见	承建单位意见
审核人：吴天晖	经办人：	经办人：
复核人：	负责人：	负责人：
负责人：吴天晖		
部门（盖章）：公诚管理咨询有限公司	部门（盖章）：客响建设中心	单位（盖章）：中时讯通信建设有限公司
2023年8月7日	年 月 日	年 月 日

2.2.76. 2022年广州5G网络城中村优化补盲四期第二批项目



采购订单

GDDD202212070134

订单编号	GDDD202212070134	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00101
订单名称	关于2022年广州5G网络城中村优化补盲四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002663)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-07
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员/联系电话	张磊/13392138859	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G网络城中村优化补盲四期第二批项目/22GD003016001/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774634

供应商信息				
	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	1000027113
	联系人		联系电话	
	签字	2023-8-23	盖章	中时讯通信建设有限公司 (1) 合同专用章

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商产品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	170000	185300
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	22GD003016001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	170000	0.09	15300	185300
备注						

验收签字:	2023-8-24	盖章:	工程专用章

2.2.76.1. 验收证明

施工结算定案表

			编号：	23-GD-0701-009702-DAB01	
工程项目名称：	2022年广州5G网络城中村优化补盲四期第二批项目		工程项目编号：	22GD003016001	
单项工程名称：			施工单位：	中时讯通信建设有限公司	
订单编号：	GDDD202212070134		订单名称：	关于2022年广州5G网络城中村优化补盲四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002663)	
参建单位送审		建设单位初审		审计认定	审减金额（元）
建安费用（施工费）合计	169,999.97	建安费用（施工费）合计	169,999.97	建安费用（施工费）合计	165,234.63	4,765.34
其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	169,999.97	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	169,999.97	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	165,234.63	4,765.34
其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	0.00
建安费用（甲供材料费）	625,656.22	建安费用（甲供材料费）	625,656.22	建安费用（甲供材料费）	625,656.18	0.04
本工程施工单位应结算费用为：165,234.63元 （大写）：壹拾陆万伍仟贰佰叁拾肆元陆角叁分					
审核说明（或主要问题描述）：					
施工单位经办人： 余道发 施工单位负责人： （施工单位公章） 年 月 日		建设单位经办人： 张磊 建设单位负责人： 张磊 （建设单位公章） 年 月 日		审计人员： 伍建宏 审计单位负责人： 徐春林 （审计单位公章） 2023年8月15日	中介机构经办人： 中介机构负责人： （中介机构公章） 年 月 日

编制日期： 2023-08-15

2.2.77. 2022 年广州 5G 网络宾馆酒店热点疏忙四期第二批项目

GDDD202212060543

采购订单

订单编号	GDDD202212060543	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00078
订单名称	关于2022年广州5G网络宾馆酒店热点疏忙四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002630)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-06
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员	张磊	采购申请单位 申请人	广州分公司 张磊
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G网络宾馆酒店热点疏忙四期第二批项目/22GD003017001/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774224

供应商信息				
	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	G000007713
	联系人		联系电话	
	签字		盖章	

2024-01-29

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商品号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	48000.0000	52320
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	22GD003017001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	48000	0.09	4320	52320
备注						

验收签字:		盖章:	
	2024-01-29		

2.2.77.1. 验收证明

施工结算定案表

			编号：	23-GD-0701-009737-DAB01	
工程项目名称：	2022年广州5G网络宾馆酒店热点疏忙四期第二批项目		工程项目编号：	22GD003017001	
单项工程名称：			施工单位：	中时讯通信建设有限公司	
订单编号：	GDDD202212060543		订单名称：	关于2022年广州5G网络宾馆酒店热点疏忙四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002630)	
参建单位送审		建设单位初审		审计认定	审减金额（元）
建安费用（施工费）合计	48,000.00	建安费用（施工费）合计	48,000.00	建安费用（施工费）合计	47,815.99	184.01
其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	48,000.00	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	48,000.00	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	47,815.99	184.01
其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	0.00
建安费用（甲供材料费）	728,483.49	建安费用（甲供材料费）	728,483.49	建安费用（甲供材料费）	728,483.48	0.01
本工程施工单位应结算费用为：47,815.99元 （大写）：肆万柒仟捌佰壹拾伍元玖角玖分					
审核说明（或主要问题描述）：					
施工单位经办人： 余道发 施工单位负责人： （施工单位公章） 年 月 日		建设单位经办人： 张磊 建设单位负责人： 张磊 （建设单位公章） 年 月 日		审计人员： 伍建宏 审计单位负责人： 鲁春林 （审计单位公章） 2023年8月15日	中介机构经办人： 中介机构负责人： （中介机构公章） 年 月 日

编制日期： 2023-08-15

2.2.78. 2022年广州5G 2.1G网络政企楼宇利旧升级四期第二批项目

GDDD202212060665

采购订单

订单编号	GDDD202212060665	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00089
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G网络政企楼宇利旧升级四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002680)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-06
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员/联系电话	张磊/13392138859	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G 2.1G网络政企楼宇利旧升级四期第二批项目/22GD003018001/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774347

供应商信息				
	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	G000007713
	联系人		联系电话	
	签字		盖章	

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商产品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	26400	28776
送货地址及收货人信息										项目编号	22GD003018001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	26400	0.09	2376	28776
备注						

验收签字:		盖章:	


2.2.78.1. 验收证明

施工结算定案表

				编号：	23-GD-0701-009711-DAB01		
工程项目名称：	2022年广州5G 2.1G网络政企楼宇利旧升级四期第二批项目			工程项目编号：	22GD003018001		
单项工程名称：				施工单位：	中时讯通信建设有限公司		
订单编号：	GDDD202212060665			订单名称：	关于2022年广州5G 2.1G网络政企楼宇利旧升级四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002680)		
参建单位送审		建设单位初审		审计认定		审减金额（元）	
建安费用（施工费）合计	26,400.00	建安费用（施工费）合计	26,400.00	建安费用（施工费）合计	26,042.44	357.56	
其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	26,400.00	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	26,400.00	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	26,042.44	357.56	
其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	0.00	
建安费用（甲供材料费）	860,274.55	建安费用（甲供材料费）	860,274.55	建安费用（甲供材料费）	860,274.55	0.00	
本工程施工单位应结算费用为：26,042.44元 （大写）：贰万陆仟零肆拾贰元肆角肆分							
审核说明（或主要问题描述）：							
施工单位经办人： 梁衔威 施工单位负责人： （施工单位公章） 年 月 日		建设单位经办人： 张磊 建设单位负责人： 张磊 （建设单位公章） 年 月 日		审计人员： 伍建宏 审计单位负责人： 徐春林 （审计单位公章） 2023年8月18日		中介机构经办人： 中介机构负责人： （中介机构公章） 年 月 日	

编制日期： 2023-08-15

2.2.79. 2022 年广州 5G 网络娱乐场所热点疏忙四期第二批项目



采购订单

GDDD202212070135

订单编号	GDDD202212070135	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00102
订单名称	关于2022年广州5G网络娱乐场所热点疏忙四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002629)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-07
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员/联系电话	张磊/13392138859	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G网络娱乐场所热点疏忙四期第二批项目/22GD003019001/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774644

供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	0000007703
	联系人		联系电话	
	签字	2022-8-29	盖章	中时讯通信建设有限公司 (1) 合同专用章

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商产品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	57600	62784
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	22GD003019001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	57600	0.09	5184	62784
备注						

验收签字:	2023-8-24	盖章:	中时讯通信建设有限公司 工程专用章

2.2.79.1. 验收证明

施工结算定案表

			编号：	23-GD-0701-011263DAB05	
工程项目名称：	2022年广州5G网络娱乐场所热点疏忙四期第二批项目		工程项目编号：	22GD003019001	
单项工程名称：			施工单位：	中时讯通信建设有限公司	
订单编号：			订单名称：		
参建单位送审		建设单位初审		审计认定		审减金额（元）
建安费用（施工费）合计	57,600.00	建安费用（施工费）合计	57,600.00	建安费用（施工费）合计	56,089.27	1,510.73
其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	57,600.00	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	57,600.00	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	56,089.27	1,510.73
其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	0.00
建安费用（甲供材料费）	0.00	建安费用（甲供材料费）	0.00	建安费用（甲供材料费）	0.00	0.00
本工程施工单位应结算费用为：56,089.27元 （大写）：伍万陆仟零捌拾玖元贰角柒分						
审核说明（或主要问题描述）：						
施工单位经办人：		建设单位经办人： 张磊		审计人员： 伍建宏		中介机构经办人：
施工单位负责人：		建设单位负责人：		审计单位负责人： 徐春林		中介机构负责人：
（施工单位公章）		（建设单位公章）		（审计单位公章）		（中介机构公章）
年 月 日		年 月 日		2023年9月19日		年 月 日

编制日期：2023-09-19

2.2.80. 2022 年广州 5G 网络餐饮店网络质量提升四期第二批项目

GDDD202212060689

采购订单

订单编号	GDDD202212060689	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00095
订单名称	关于2022年广州5G网络餐饮店网络质量提升四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002644)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-06
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员/联系电话	张磊/13392138859	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G网络餐饮店网络质量提升四期第二批项目/22GD003022001/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774364

供应商信息				
	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	0000007733
	联系人		联系电话	
	签字		盖章	

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商产品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
JI4010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	57600	62784
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	22GD003022001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	57600	0.09	5184	62784
备注						

验收签字:		盖章:	工程专用章

2.2.80.1. 验收证明

工程建设项目（预）结算审定表

编号： 23GDGZJSSJ

WBS元素	22GD003022001	专业	无线	设计编号	220298102-001-S
工程项目名称	2022年广州5G网络餐饮店网络质量提升四期第二批项目				
送审部门	中国电信股份有限公司广州分公司客响建设中心	送审时间	2023/6/19	工程类别	0
承建单位	中时讯通信建设有限公司				
费用类别	施工				
审核类别	结算				

审计结果	（预）结算送审金额(元)	审计金额（元）	56020.40	审减(增)金额(元)	审减（增）率%
	57600	其中资源录入费	0.00	1579.60	2.74
		其中安全生产费	4726.66		


后评估结果（客建中心复核并对结果负责）	客户价值后评估得分	99.73
	最终结算金额（元）	55881.91
	1、施工费公式：根据合同条款及相关文件要求，如执行后评估扣罚，则最终结算金额为：（审计金额-安全生产费）*后评估得分/100+安全生产费	

审核情况说明

审计意见	其中施工费为不含税金额 审核情况说明： 1、图纸、价格、现场核对方面： 布放光电混合缆（线缆外径≤10.0）[套管、竖井、活动地板下方、顶棚上方、其他隧道布放]由送审的3141百米条审核为3042百米条 敷设硬质PVC管/槽由送审的599.30十米审核为569.34十米 安装波纹软管/蛇型金属软管由送审的58.37十米审核为55.45十米 2、其他方面： 施工费分两个订单，审减金额已本定案表中审减。

中介单位意见	建设单位意见	承建单位意见
审核人：	经办人：	经办人：
复核人：	负责人：	负责人：
负责人：		
部门（盖章）：公诚管理咨询有限公司	部门（盖章）：	单位（盖章）：
年 月 日	年 月 日	2023 年 7 月 9 日

2.2.81. 2022年广州5G 2.1G网络交通枢纽利旧升级四期第二批项目



采购订单

GDDD202212060671

订单编号	GDDD202212060671	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00090
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G网络交通枢纽利旧升级四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002684)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-06
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员/联系电话	张磊/13392138859	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G 2.1G网络交通枢纽利旧升级四期第二批项目/22GD003027001/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774341

供应商信息				
	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	0000007230
	联系人		联系电话	
	签字		盖章	2024.1.26

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商品号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	26000	28340
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	22GD003027001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	26000	0.09	2340	28340
备注						

验收签字：

盖章：

2.2.81.1. 验收证明

施工结算定案表

			编号：	23-GD-0701-009732-DAB01	
工程项目名称：	2022年广州5G 2.1G网络交通枢纽利旧升级四期第二批项目		工程项目编号：	22GD003027001	
单项工程名称：			施工单位：	中时讯通信建设有限公司	
订单编号：	GDDD202212060671		订单名称：	关于2022年广州5G 2.1G网络交通枢纽利旧升级四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002684)	
参建单位送审		建设单位初审		审计认定	审减金额（元）
建安费用（施工费）合计	26,000.00	建安费用（施工费）合计	26,000.00	建安费用（施工费）合计	25,736.51	263.49
其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	26,000.00	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	26,000.00	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	25,736.51	263.49
其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	0.00
建安费用（甲供材料费）	835,385.24	建安费用（甲供材料费）	835,385.24	建安费用（甲供材料费）	835,385.24	0.00
本工程施工单位应结算费用为：25,736.51元 （大写）：贰万伍仟柒佰叁拾陆元伍角壹分					
审核说明（或主要问题描述）：					
施工单位经办人： 余俊杰 施工单位负责人： （施工单位公章） 年 月 日		建设单位经办人： 张磊 建设单位负责人： 张磊 （建设单位公章） 年 月 日		审计人员： 伍建宏 审计单位负责人： 徐春林 （审计单位公章） 2023年8月23日		中介机构经办人： 中介机构负责人： （中介机构公章） 年 月 日	

编制日期： 2023-08-15

2.2.82. 2022年广州5G网络工业园优化补盲四期第二批项目



GDDD202212060686

采购订单



订单编号	GDDD202212060686	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00093
订单名称	关于2022年广州5G网络工业园优化补盲四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002660)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-06
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员/联系电话	张磊/13392138859	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G网络工业园优化补盲四期第二批项目/22GD003036001/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774365

供应商信息				
	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	G00097213
	联系人		联系电话	
	签字	2023-8-22	盖章	中时讯通信建设有限公司 (1) 合同专用章

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商产品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	验条价格合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
JJ4010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	127500	138975
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	22GD003036001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	127500	0.09	11475	138975
备注						

验收签字:	2023-8-24	盖章:	工程专用章

2.2.82.1. 验收证明



工程建设项目（预）结算审定表

编号：23GDGZJSSJ

WBS元素	22GD003036001	专业	无线	设计编号	S222198-02-005S
工程项目名称	2022年广州5G网络工业园优化补盲四期第二批项目				
送审部门	中国电信股份有限公司广州分公司客响建设中心	送审时间	2023/6/19	工程类别	通信
承建单位	中时讯通信建设有限公司				
费用类别	施工				
审核类别	结算				
审计结果	（预）结算送审金额(元)	审计金额（元）	122362.76	审减(增)金额(元)	审减（增）率%
	127500.00	其中资源录入费	0.00	5137.24	4.03
		其中安全生产费	7231.70		
后评估结果（客建中心复核并对结果负责）	客户价值后评估得分			99.73	
	最终结算金额（元）			122051.91	
	1、施工费公式：根据合同条款及相关文件要求，如执行后评估扣罚，则最终结算金额为：（审计金额-安全生产费）*后评估得分/100+安全生产费				
审核情况说明					
审计意见	一、其中施工费为不含税金额 二、审核情况说明： 1、图纸、价格、现场核对方面： （1）光缆、线管根据现场勘察调整； （2）布放射频同轴电缆1/2" 以下(每增加1m)送审1239米条审核为944米条。 （3）布放射频同轴电缆7/8" 以下(每增加1m)送审1347米条审核为1170米条。 （4）在施工费扣除多余甲供金额2701.72元				
中介单位意见		建设单位意见		承建单位意见	
审核人：		经办人：		经办人：	
复核人：		负责人：		负责人：	
负责人：					
部门(盖章)：公诚管理咨询有限公司		部门(盖章)：		单位(盖章)：	
2023 年 7 月 14 日		年 月 日		年 月 日	

2.2.83. 2022年广州5G 2.1G网络风景区滴灌扩容四期第二批项目



采购订单



订单编号	GDDD202212070331	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00116
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G网络风景区滴灌扩容四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002715)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-07
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员	张磊	采购申请单位 申请人	广州分公司 张磊
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G 2.1G网络风景区滴灌扩容四期第二批项目/22GD00303700I/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774824

供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	G000007713
	联系人		联系电话	
	签字		盖章	

2024-01-29

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商产品号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	30800.0000	33572
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	22GD00303700I	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	30800	0.09	2772	33572
备注						

验收签字:	2024-01-29	盖章:	

2.2.83.1. 验收证明

施工结算定案表

			编号：	23-GD-0701-009715-DAB01	
工程项目名称：	2022年广州5G 2.1G网络风景区滴灌扩容四期第二批项目		工程项目编号：	22GD003037001	
单项工程名称：			施工单位：	中时讯通信建设有限公司	
订单编号：	GDDD202212070331		订单名称：	关于2022年广州5G 2.1G网络风景区滴灌扩容四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002715)	
参建单位送审		建设单位初审		审计认定	审减金额（元）
建安费用（施工费）合计	30,800.00	建安费用（施工费）合计	30,800.00	建安费用（施工费）合计	30,375.99	424.01
其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	30,800.00	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	30,800.00	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	30,375.99	424.01
其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	0.00
建安费用（甲供材料费）	793,362.07	建安费用（甲供材料费）	793,362.07	建安费用（甲供材料费）	793,362.07	0.00
本工程施工单位应结算费用为：30,375.99元 （大写）：叁万零叁佰柒拾伍元玖角玖分					
审核说明（或主要问题描述）：					
施工单位经办人： 余道发 施工单位负责人： （施工单位公章） 年 月 日		建设单位经办人： 张磊 建设单位负责人： 张磊 （建设单位公章） 年 月 日		审计人员： 伍建宏 审计单位负责人： 徐春林 （审计单位公章） 2023年8月23日		中介机构经办人： 中介机构负责人： （中介机构公章） 年 月 日	

编制日期： 2023-08-15

2.2.84. 2022年广州5G网络风景区优化补盲四期第二批项目

GDDD202212070243

采购订单

订单编号	GDDD202212070243	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00110
订单名称	关于2022年广州5G网络风景区优化补盲四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002661)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-07
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员/联系电话	张磊/13392138859	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G网络风景区优化补盲四期第二批项目/22GD003039001/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774725

供应商信息				
	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	[illegible]
	联系人		联系电话	
	签字	2023-8-24	盖章	中时讯通信建设有限公司 (1) 合同专用章

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商产品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	127500	138975
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	22GD003039001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	127500	0.09	11475	138975
备注						

验收签字:	2023-8-24	盖章:	中国电信股份有限公司广州分公司 工程专用章

2.2.84.1. 验收证明

施工结算定案表

		编号：	23-GD-0701-006494-DAB01
工程项目名称：	2022年广州5G网络风景区优化补盲四期第二批项目	工程项目编号：	22GD003039001
单项工程名称：		施工单位：	中时讯通信建设有限公司
订单编号：	GDDD202212070243	订单名称：	关于2022年广州5G网络风景区优化补盲四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002661)

参建单位送审		建设单位初审		审计认定		审减金额（元）
建安费用（施工费）合计	127,500.01	建安费用（施工费）合计	127,500.01	建安费用（施工费）合计	123,747.99	3,752.02
其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	127,500.01	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	127,500.01	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	123,747.99	3,752.02
其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	0.00
建安费用（甲供材料费）	477,660.50	建安费用（甲供材料费）	477,660.50	建安费用（甲供材料费）	477,660.50	0.00

本工程施工单位应结算费用为：123,747.99元 （大写）：壹拾贰万叁仟柒佰肆拾柒元玖角玖分

审核说明（或主要问题描述）：

施工单位经办人：余道发	建设单位经办人：张磊	审计人员：伍建宏	中介机构经办人：
施工单位负责人：	建设单位负责人：张磊	审计单位负责人：李祥林	中介机构负责人：
（施工单位公章）	（建设单位公章）	（审计单位公章）	（中介机构公章）
年 月 日	年 月 日	2023年6月26日	年 月 日

编制日期：2023-06-26

2.2.85. 2022 年广州 5G 网络娱乐场所网络质量提升四期第二批项目

GDDD202212070136

采购订单

订单编号	GDDD202212070136	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00103
订单名称	关于2022年广州5G网络娱乐场所网络质量提升四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002642)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-07
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员/联系电话	张磊/13392138859	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G网络娱乐场所网络质量提升四期第二批项目/22GD003042001/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774640

供应商信息				
	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	G00000713
	联系人		联系电话	
	签字		盖章	中时讯通信建设有限公司 (1) 合同专用章

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商产品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	57600	62784
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	22GD003042001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	57600	0.09	5184	62784
备注						

验收签字：		盖章：	中时讯通信建设有限公司广州分公司 工程专用章

2.2.85.1. 验收证明

工程建设项目（预）结算审定表

编号：23GDGZJSSJ

WBS元素	22GD003042001	专业	无线	设计编号	220298126-001-S
工程项目名称	2022年广州5G网络娱乐场所网络质量提升四期第二批项目				
送审部门	中国电信股份有限公司广州分公司客响建设中心	送审时间	2023/6/19	工程类别	0
承建单位	中时讯通信建设有限公司				
费用类别	施工				
审核类别	结算				

审计结果	（预）结算送审金额(元)	审计金额（元）	56136.88	审减(增)金额(元)	审减（增）率%
	57600	其中资源录入费	0.00	1463.12	2.54
		其中安全生产费	4457.69		

后评估结果（客建中心复核并对结果负责）	客户价值后评估得分	99.73
	最终结算金额（元）	55997.34
	1、施工费公式：根据合同条款及相关文件要求，如执行后评估扣罚，则最终结算金额为：（审计金额-安全生产费）*后评估得分/100+安全生产费	

审核情况说明

审计意见	一、其中施工费为不含税金额 二、审核情况说明： 1、图纸、价格、现场核对方面： 布放光电混合缆（线缆外径≤10.0）由送审的75.89百米条审核为73.61百米条 敷设硬质PVC管/槽由送审的355.30十米审核为341.09十米 安装波纹软管/蛇型金属软管由送审的38.60 十米审核为37.06十米 2、其他方面： 施工费分两个订单，审减金额已本定案表中审减。

中介单位意见	建设单位意见	承建单位意见
审核人： 复核人： 负责人：	经办人： 负责人：	经办人： 负责人：
部门（盖章）：公诚管理咨询有限公司	部门（盖章）：客响建设中心（限内部使用）	单位（盖章）：中时讯通信建设有限公司（1）业务专用章
2023 年 7 月 14 日	年 月 日	年 月 日

2.2.86. 2022 年广州 5G 2.1G 网络宾馆酒店优化补忙四期第二批项目



GDDD202212060598

采购订单

订单编号	GDDD202212060598	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00086
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G网络宾馆酒店优化补忙四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002751)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-06
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员/联系电话	张磊/13392138859	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G 2.1G网络宾馆酒店优化补忙四期第二批项目/22GD003047001/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774277

供应商信息				
	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	1000002713
	联系人		联系电话	
	签字		盖章	2022.11.22

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原商品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	33000	35970
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	22GD003047001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	33000	0.09	2970	35970
备注						

验收签字:		盖章:	

2.2.86.1. 验收证明

施工结算定案表

			编号：	23-GD-0701-009731-DAB01	
工程项目名称：	2022年广州5G 2.1G网络宾馆酒店优化补忙四期第二批项目		工程项目编号：	22GD003047001	
单项工程名称：			施工单位：	中时讯通信建设有限公司	
订单编号：	GDDD202212060598		订单名称：	关于2022年广州5G 2.1G网络宾馆酒店优化补忙四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002751)	
参建单位送审		建设单位初审		审计认定		审减金额（元）
建安费用（施工费）合计	33,000.00	建安费用（施工费）合计	33,000.00	建安费用（施工费）合计	32,487.03	512.97
其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	33,000.00	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	33,000.00	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	32,487.03	512.97
其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	0.00
建安费用（甲供材料费）	860,764.46	建安费用（甲供材料费）	860,764.46	建安费用（甲供材料费）	860,764.46	0.00
本工程施工单位应结算费用为：32,487.03元 （大写）：叁万贰仟肆佰捌拾柒元零叁分						
审核说明（或主要问题描述）：						
施工单位经办人： 余道发 施工单位负责人： （施工单位公章） 年 月 日		建设单位经办人： 张磊 建设单位负责人： 张磊 （建设单位公章） 年 月 日		审计人员： 伍建宏 审计单位负责人： 鲁春林 （审计单位公章） 2023年8月23日		中介机构经办人： 中介机构负责人： （中介机构公章） 年 月 日	

编制日期： 2023-08-15

2.2.87. 2022年广州5G 2.1G网络政企楼宇深度覆盖提质四期第二批项目



GDDD202212070388

采购订单

订单编号	GDDD202212070388	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00130
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G网络政企楼宇深度覆盖提质四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002693)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-07
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员/联系电话	张磊/13392138859	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G 2.1G网络政企楼宇深度覆盖提质四期第二批项目/22GD003051001/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774884

供应商信息				
	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	GD0000713
	联系人		联系电话	
	签字		盖章	

2022.1.1

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商品号型	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	26000	28340
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	22GD003051001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	26000	0.09	2340	28340
备注						

验收签字:		盖章:	

2.2.87.1. 验收证明



工程建设项目（预）结算审定表

编号：23GDGZJSSJ

WBS元素	22GD003051001	专业	无线	设计编号	220298124-001-S
工程项目名称	2022年广州5G 2.1G网络或企楼宇深度覆盖提质四期第二批项目				
送审部门	中国电信股份有限公司广州分公司客响建设中心	送审时间	2023/7/6	工程类别	通信
承建单位	中时讯通信建设有限公司				
费用类别	施工				
审核类别	结算				

审计结果	（预）结算送审金额(元)	审计金额（元）	25979.61	审减(增)金额(元)	审减（增）率%
	26000.00	其中资源录入费	0.00	20.39	0.08
		其中安全生产费	1798.33		
后评估结果（客建中心复核并对结果负责）	客户价值后评估得分			~~99.06~~ 99.73	
	最终结算金额（元）			~~25749.88~~ 25914.32	

1、施工费公式：根据合同条款及相关文件要求，如执行后评估扣罚，则最终结算金额为：（审计金额-安全生产费）*后评估得分/100+安全生产费

审计意见	审核情况说明 其中施工费：无含税金额 1、图纸、价格、现场核对方面： （1）产光缆、线管根据现场勘察调整： （2）布放5芯电力电缆（单芯）（相线截面积16mm²以下）送审19.9十米条审核为19.24十米条。 （3）布放射频同轴电缆1/2"以下(每增加1m)送审220米条审核为207米条。 （4）安全生产费根据中电信粤函【2023】171号调增为2%。

中介单位意见	建设单位意见	承建单位意见
审核人：	经办人：	经办人：
复核人：		
负责人：	负责人：	负责人：
部门(盖章)：公诚管理咨询有限公司	部门(盖章)：	单位(盖章)：
2023年8月3日	年 月 日	2023年7月20日

2.2.88. 2022 年广州 5G 网络宾馆酒店网络质量提升四期第二批项目



GDDD202212060687

采购订单

订单编号	GDDD202212060687	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00094
订单名称	关于2022年广州5G网络宾馆酒店网络质量提升四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002643)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-06
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员/联系电话	张磊/13392138859	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G网络宾馆酒店网络质量提升四期第二批项目/22GD003058001/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774361

供应商信息				
	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	0000077113
	联系人		联系电话	
	签字		盖章	2023.6.15

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商产品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	57600	62784
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	22GD003058001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	57600	0.09	5184	62784
备注						

验收签字:		盖章:	

2.2.88.1. 验收证明




工程建设项目（预）结算审定表

编号：23GDGZJSSJ

WBS元素	22GD003058001	专业	无线	设计编号	22029889-001-S
工程项目名称	2022年广州5G网络宾馆酒店网络质量提升四期第二批项目				
送审部门	中国电信股份有限公司广州分公司客响建设中心	送审时间	2023/6/19	工程类别	通信
承建单位	中时讯通信建设有限公司				
费用类别	施工				
审核类别	结算				
审计结果	（预）结算送审金额(元)	审计金额（元）	56038.36	审减(增)金额(元)	审减（增）率%
	57599.99	其中资源录入费	0.00	1561.63	2.71
		其中安全生产费	4220.67		
后评估结果（客建中心复核并对结果负责）	客户价值后评估得分			99.73	
	最终结算金额（元）			55898.46	
	1、施工费公式：根据合同条款及相关文件要求，如执行后评估扣罚，则最终结算金额为：（审计金额-安全生产费）*后评估得分/100+安全生产费				
审核情况说明					
审计意见	一、其中施工费为不含税金额 二、审核情况说明： 1、图纸、价格、现场核对方面： （1）光缆、线管根据现场勘察调整； （2）布放光电混合缆（线缆外径≤10.0）送审23.7百米条审核为22.56百米条。 （3）敷设硬质PVC管/槽送审139.6十米审核为132.9十米。				

中介单位意见		建设单位意见		承建单位意见	
审核人：		经办人：		经办人：	
复核人：		负责人：		负责人：	
负责人：					
部门（盖章）：公诚管理咨询有限公司		部门（盖章）：		单位（盖章）：	
年 月 日		年 月 日		年 月 日	

2.2.89. 2022年广州5G 2.1G网络城中村滴灌扩容四期第二批项目



GDDD202212070343

采购订单

订单编号	GDDD202212070343	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00120
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G网络城中村滴灌扩容四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002717)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-07
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员	张磊	采购申请单位 申请人	广州分公司 张磊
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G 2.1G网络城中村滴灌扩容四期第二批项目/22GD003062001/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774841

供应商信息				
	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	GD00007213
	联系人		联系电话	
	签字		盖章	

2024-01-29

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商品号/产型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	30800.0000	33572
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	22GD003062001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	30800	0.09	2772	33572
备注						

验收签字：	2024-01-29	盖章：	

2.2.89.1. 验收证明

施工结算定案表

				编号：	23-GD-0701-008864-DAB01	
工程项目名称：	2022年广州5G 2.1G网络城中村滴灌扩容四期第二批项目			工程项目编号：	22GD003062001	
单项工程名称：				施工单位：	中时讯通信建设有限公司	
订单编号：	GDDD202212070343			订单名称：	关于2022年广州5G 2.1G网络城中村滴灌扩容四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002717)	
参建单位送审		建设单位初审		审计认定		审减金额（元）
建安费用（施工费）合计	30,800.00	建安费用（施工费）合计	30,800.00	建安费用（施工费）合计	30,369.58	430.42
其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	30,800.00	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	30,800.00	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	30,369.58	430.42
其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	0.00
建安费用（甲供材料费）	803,059.67	建安费用（甲供材料费）	803,059.67	建安费用（甲供材料费）	803,059.67	0.00
本工程施工单位应结算费用为：30,369.58元 （大写）：叁万零叁佰陆拾玖元伍角捌分						
审核说明（或主要问题描述）：						
施工单位经办人： 余道发 施工单位负责人： （施工单位公章） 年 月 日		建设单位经办人： 张磊 建设单位负责人： 张磊 （建设单位公章） 年 月 日		审计人员： 伍建宏 审计单位负责人： 徐春林 （审计单位公章） 2023年8月15日		中介机构经办人： 中介机构负责人： （中介机构公章） 年 月 日

编制日期： 2023-08-02

2.2.90. 2022 年广州 5G 2.1G 网络会议中心利旧升级四期第二批项目



GDDD202212070380

采购订单

订单编号	GDDD202212070380	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00126
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G网络会议中心利旧升级四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002690)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-07
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员/联系电话	张磊/13392138859	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G 2.1G网络会议中心利旧升级四期第二批项目/22GD003065001/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774873

供应商信息				
	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	G0000077133
	联系人		联系电话	
	签字		盖章	

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商品号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	26000	28340
送货地址及收货人信息										项目编号	22GD003065001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	26000	0.09	2340	28340
备注						

验收签字:		盖章:	

2.2.90.1. 验收证明

施工结算定案表

			编号：	23-GD-0701-008866-DAB01	
工程项目名称：	2022年广州5G 2.1G网络会议中心利旧升级四期第二批项目		工程项目编号：	22GD003065001	
单项工程名称：			施工单位：	中时讯通信建设有限公司	
订单编号：	GDDD202212070380		订单名称：	关于2022年广州5G 2.1G网络会议中心利旧升级四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002690)	
参建单位送审		建设单位初审		审计认定		审减金额（元）
建安费用（施工费）合计	26,000.00	建安费用（施工费）合计	26,000.00	建安费用（施工费）合计	25,754.73	245.27
其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	26,000.00	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	26,000.00	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	25,754.73	245.27
其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	0.00
建安费用（甲供材料费）	840,718.40	建安费用（甲供材料费）	840,718.40	建安费用（甲供材料费）	840,718.40	0.00
本工程施工单位应结算费用为：25,754.73元 （大写）：贰万伍仟柒佰伍拾肆元柒角叁分						
审核说明（或主要问题描述）：						
施工单位经办人： 梁桁威 施工单位负责人： （施工单位公章） 年 月 日		建设单位经办人： 张磊 建设单位负责人： 张磊 （建设单位公章） 年 月 日		审计人员： 伍建宏 审计单位负责人： 李容林 （审计单位公章） 2023年8月15日		中介机构经办人： 中介机构负责人： （中介机构公章） 年 月 日

编制日期： 2023-08-02

2.2.91. 2022年广州5G网络医院热点疏忙四期第二批项目

GDDD202212060556

采购订单

订单编号	GDDD202212060556	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00080
订单名称	关于2022年广州5G网络医院热点疏忙四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002633)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-06
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员	张磊	采购申请单位 申请人	广州分公司 张磊
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G网络医院热点疏忙四期第二批项目/22GD003067001/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774236

供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	G000007713
	联系人		联系电话	
	签字		盖章	

2024-01-29

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商品号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	48000.0000	52320
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	22GD003067001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	48000	0.09	4320	52320
备注						

验收签字:	2024-01-29	盖章:	

2.2.91.1. 验收证明

施工结算定案表

				编号：	23-GD-0701-009700-DAB01		
工程项目名称：	2022年广州5G网络医院热点疏忙四期第二批项目			工程项目编号：	22GD003067001		
单项工程名称：				施工单位：	中时讯通信建设有限公司		
订单编号：	GDDD202212060556			订单名称：	关于2022年广州5G网络医院热点疏忙四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002633)		
参建单位送审		建设单位初审		审计认定		审减金额（元）	
建安费用（施工费）合计	48,000.00	建安费用（施工费）合计	48,000.00	建安费用（施工费）合计	47,866.24	133.76	
其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	48,000.00	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	48,000.00	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	47,866.24	133.76	
其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	0.00	
建安费用（甲供材料费）	725,519.89	建安费用（甲供材料费）	725,519.89	建安费用（甲供材料费）	725,519.89	0.00	
本工程施工单位应结算费用为：47,866.24元 （大写）：肆万柒仟捌佰陆拾陆元贰角肆分							
审核说明（或主要问题描述）：							
施工单位经办人： 余道发 施工单位负责人： （施工单位公章） 年 月 日		建设单位经办人： 张磊 建设单位负责人： 张磊 （建设单位公章） 年 月 日		审计人员： 伍建宏 审计单位负责人： 谢春林 （审计单位公章） 2023年8月23日		中介机构经办人： 中介机构负责人： （中介机构公章） 年 月 日	

编制日期： 2023-08-16

2.2.92. 2022年广州5G 2.1G网络会议中心滴灌扩容四期第二批项目

GDDD202212070330

采购订单

订单编号	GDDD202212070330	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00115
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G网络会议中心滴灌扩容四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002716)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-07
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员	张磊	采购申请单位 申请人	广州分公司 张磊
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G 2.1G网络会议中心滴灌扩容四期第二批项目/22GD003070001/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774822

供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	6000007713
	联系人		联系电话	
	签字		盖章	

2024-01-29

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/源商厂产品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	30800.0000	33572
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	22GD003070001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	30800	0.09	2772	33572
备注						

验收签字:	2024-01-29	盖章:	

2.2.92.1. 验收证明

施工结算定案表

			编号：	23-GD-0701-008868-DAB01	
工程项目名称：	2022年广州5G 2.1G网络会议中心滴灌扩容四期第二批项目		工程项目编号：	22GD003070001	
单项工程名称：			施工单位：	中时讯通信建设有限公司	
订单编号：	GDDD202212070330		订单名称：	关于2022年广州5G 2.1G网络会议中心滴灌扩容四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002716)	
参建单位送审		建设单位初审		审计认定	审减金额（元）
建安费用（施工费）合计	30,800.00	建安费用（施工费）合计	30,800.00	建安费用（施工费）合计	30,418.90	381.10
其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	30,800.00	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	30,800.00	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	30,418.90	381.10
其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	0.00
建安费用（甲供材料费）	783,526.72	建安费用（甲供材料费）	783,526.72	建安费用（甲供材料费）	783,526.72	0.00
本工程施工单位应结算费用为：30,418.90元 （大写）：叁万零肆佰壹拾捌元玖角整					
审核说明（或主要问题描述）：					
施工单位经办人： 余道发 施工单位负责人： （施工单位公章） 年 月 日		建设单位经办人： 张磊 建设单位负责人： 张磊 （建设单位公章） 年 月 日		审计人员： 伍建宏 审计单位负责人： 徐春林 （审计单位公章） 2023年8月15日	中介机构经办人： 中介机构负责人： （中介机构公章） 年 月 日

编制日期：2023-08-02

2.2.93. 2022年广州5G 2.1G网络政企楼宇优化补忙四期第二批项目



ZSY-SDHT-DD-2023-02731

GDDD202212060628

采购订单

订单编号	GDDD202212060628	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00088
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G网络政企楼宇优化补忙四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002749)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-06
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员/联系电话	张磊/13392138859	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G 2.1G网络政企楼宇优化补忙四期第二批项目/22GD003076001/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774303

供应商信息				
	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	GDD0067113
	联系人		联系电话	
	签字		盖章	2023.7.12

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原商品厂产型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	33000	35970
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	22GD003076001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	33000	0.09	2970	35970
备注						

验收签字:		盖章:	

2.2.93.1. 验收证明



工程建设项目（预）结算审定表


编号：23GDGZJSSJ

WBS元素	22GD003076001	专业	无线	设计编号	22029891-001-S
工程项目名称	2022年广州5G 2.1G网络政企楼宇优化补忙四期第二批项目				
送审部门	中国电信股份有限公司广州分公司客响建设中心	送审时间	2023/3/16	工程类别	通信
承建单位	中时讯通信建设有限公司				
费用类别	施工				
审核类别	结算				
审计结果	（预）结算送审金额(元)	审计金额（元）	27638.73	审减(增)金额(元)	审减（增）率%
	27686.55	其中资源录入费	0.00	47.82	0.17
		其中安全生产费	657.19		
后评估结果（客建中心复核并对结果负责）	客户价值后评估得分			99.73	
	最终结算金额（元）			27565.88	
	1、施工费公式：根据合同条款及相关文件要求，如执行后评估扣罚，则最终结算金额为：（审计金额-安全生产费）*后评估得分/100+安全生产费				

审核情况说明
审计意见	一、其中施工费为不含税金额 审计情况说明： 1、因线（缆）现场核对方面： 信源部分： （1）馈线、线管根据现场勘察调整； 其他方面：无

中介单位意见	建设单位意见	承建单位意见
		同意
审核人：吴天晖 B110444000200	经办人：	经办人：
复核意见：管理咨询有限公司 有效期至2026年12月31日	负责人：	负责人：
负责人：		
部门（盖章）：公诚管理咨询有限公司	部门（盖章）：客响建设中心（限内部使用）	单位（盖章）：中时讯通信建设有限公司（1）业务专用章
年 月 日	年 月 日	年 月 日

2.2.94. 2022 年广州 5G 网络商圈网络质量提升四期第二批项目



GDDD202212060685

采购订单

订单编号	GDDD202212060685	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00092
订单名称	关于2022年广州5G网络商圈网络质量提升四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002648)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-06
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员/联系电话	张磊/13392138859	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G网络商圈网络质量提升四期第二批项目/22GD003078001/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774359

供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	G00000771G
	联系人		联系电话	
	签字	2023.7.17	盖章	

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	48000	52320
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	22GD003078001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	48000	0.09	4320	52320
备注						

验收签字:		盖章:	


2.2.94.1. 验收证明

施工结算定案表

				编号：	23-GD-0701-005827-DAB01		
工程项目名称：	2022年广州5G网络商圈网络质量提升四期第二批项目			工程项目编号：	22GD003078001		
单项工程名称：				施工单位：	中时讯通信建设有限公司		
订单编号：	GDDD202212060685			订单名称：	关于2022年广州5G网络商圈网络质量提升四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002648)		
参建单位送审		建设单位初审		审计认定			审减金额（元）
建安费用（施工费）合计	48,000.00	建安费用（施工费）合计	48,000.00	建安费用（施工费）合计		46,587.47	1,412.53
其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	48,000.00	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	48,000.00	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）		46,587.47	1,412.53
其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款		0.00	0.00
建安费用（甲供材料费）	694,654.10	建安费用（甲供材料费）	694,654.10	建安费用（甲供材料费）		694,654.10	0.00
本工程施工单位应结算费用为：46,587.47元 （大写）：肆万陆仟伍佰捌拾柒元肆角柒分							
审核说明（或主要问题描述）：							
施工单位经办人： 余道发 施工单位负责人： （施工单位公章） 年 月 日		建设单位经办人： 张磊 建设单位负责人： 张磊 （建设单位公章） 年 月 日		审计人员： 伍建宏 审计单位负责人： 徐春林 （审计单位公章） 2023年6月16日		中介机构经办人： 中介机构负责人： （中介机构公章） 年 月 日	

编制日期： 2023-06-15

2.2.95. 2022年广州5G 2.1G网络风景区利旧升级四期第二批项目



采购订单

GDDD202212070384

订单编号	GDDD202212070384	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00128
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G网络风景区利旧升级四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002689)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-07
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员/联系电话	张磊/13392138859	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G 2.1G网络风景区利旧升级四期第二批项目/22GD003091001/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774875

供应商信息				
	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	GD00077[illegible]
	联系人		联系电话	
	签字		盖章	2024.1.16

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商品号/产型	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	26000	28340
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	22GD003091001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	26000	0.09	2340	28340
备注						

验收签字:		盖章:	

2.2.95.1. 验收证明

施工结算定案表

				编号：	23-GD-0701-008870-DAB01		
工程项目名称：	2022年广州5G 2.1G网络风景区利旧升级四期第二批项目			工程项目编号：	22GD003091001		
单项工程名称：				施工单位：	中时讯通信建设有限公司		
订单编号：	GDDD202212070384			订单名称：	关于2022年广州5G 2.1G网络风景区利旧升级四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002689)		
参建单位送审		建设单位初审		审计认定		审减金额（元）	
建安费用（施工费）合计	26,000.00	建安费用（施工费）合计	26,000.00	建安费用（施工费）合计	25,809.46	190.54	
其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	26,000.00	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	26,000.00	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	25,809.46	190.54	
其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	0.00	
建安费用（甲供材料费）	828,523.66	建安费用（甲供材料费）	828,523.66	建安费用（甲供材料费）	828,523.66	0.00	
本工程施工单位应结算费用为：25,809.46元 （大写）：贰万伍仟捌佰零玖元肆角陆分							
审核说明（或主要问题描述）：							
施工单位经办人： 余俊杰 施工单位负责人： （施工单位公章） 年 月 日		建设单位经办人： 张磊 建设单位负责人： 张磊 （建设单位公章） 年 月 日		审计人员： 伍建宏 审计单位负责人： 徐春林 （审计单位公章） 2023年8月15日		中介机构经办人： 中介机构负责人： （中介机构公章） 年 月 日	

编制日期： 2023-08-02

2.2.96. 2022 年广州 5G 2.1G 网络医院利旧升级四期第二批项目



ZHX-SQHT-DZ 2020-00318

GDDD202212060691

采购订单

订单编号	GDDD202212060691	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00096
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G网络医院利旧升级四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002685)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-06
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员/联系电话	张磊/13392138859	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G 2.1G网络医院利旧升级四期第二批项目/22GD003099001/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774372

供应商信息				
	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	[illegible]
	联系人		联系电话	
	签字		盖章	

2024.1.23

中时讯通信建设有限公司 (1) 合同专用章

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商品号/产品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	26000	28340
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	22GD003099001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	26000	0.09	2340	28340
备注						

验收签字:		盖章:	中国电信股份有限公司广州分公司 合同专用章

2.2.96.1. 验收证明

施工结算定案表

		编号：	23-GD-0701-009748-DAB01
工程项目名称：	2022年广州5G 2.1G网络医院利旧升级四期第二批项目	工程项目编号：	22GD003099001
单项工程名称：		施工单位：	中时讯通信建设有限公司
订单编号：	GDDD202212060691	订单名称：	关于2022年广州5G 2.1G网络医院利旧升级四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002685)

参建单位送审		建设单位初审		审计认定		审减金额（元）
建安费用（施工费）合计	26,000.00	建安费用（施工费）合计	26,000.00	建安费用（施工费）合计	25,844.38	155.62
其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	26,000.00	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	26,000.00	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	25,844.38	155.62
其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	0.00
建安费用（甲供材料费）	821,856.28	建安费用（甲供材料费）	821,856.28	建安费用（甲供材料费）	821,856.28	0.00


本工程施工单位应结算费用为：25,844.38元 （大写）：贰万伍仟捌佰肆拾肆元叁角捌分

审核说明（或主要问题描述）：

施工单位经办人： 余俊杰	建设单位经办人： 张磊	审计人员： 伍建宏	中介机构经办人：
施工单位负责人：	建设单位负责人： 张磊	审计单位负责人： 徐春林	中介机构负责人：
（施工单位公章）	（建设单位公章）	（审计单位公章）	（中介机构公章）
年 月 日	年 月 日	2023年8月23日	年 月 日

编制日期： 2023-08-16

2.2.97. 2022年广州5G 2.1G网络学校利旧升级四期第二批项目



采购订单

GDDD202212070256

订单编号	GDDD202212070256	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00111
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G网络学校利旧升级四期第二批项目的施工委托（22GDGZSGWT002686）	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-07
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员/联系电话	张磊/13392138859	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G 2.1G网络学校利旧升级四期第二批项目/22GD003100001/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774758

供应商信息				
	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	G00007723
	联系人		联系电话	
	签字		盖章	2022.12.xx

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商品号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	26000	28340
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	22GD003100001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	26000	0.09	2340	28340
备注						

验收签字:		盖章:	


2.2.97.1. 验收证明

施工结算定案表

				编号：	23-GD-0701-009750-DAB01		
工程项目名称：	2022年广州5G 2.1G网络学校利旧升级四期第二批项目			工程项目编号：	22GD003100001		
单项工程名称：				施工单位：	中时讯通信建设有限公司		
订单编号：	GDDD202212070256			订单名称：	关于2022年广州5G 2.1G网络学校利旧升级四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002686)		
参建单位送审		建设单位初审		审计认定		审减金额（元）	
建安费用（施工费）合计	26,000.00	建安费用（施工费）合计	26,000.00	建安费用（施工费）合计	25,826.50	173.50	
其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	26,000.00	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	26,000.00	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	25,826.50	173.50	
其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	0.00	
建安费用（甲供材料费）	819,453.81	建安费用（甲供材料费）	819,453.81	建安费用（甲供材料费）	819,453.81	0.00	
本工程施工单位应结算费用为：25,826.50元 （大写）：贰万伍仟捌佰贰拾陆元伍角整							
审核说明（或主要问题描述）：							
施工单位经办人： 余俊杰 施工单位负责人： （施工单位公章） 年 月 日		建设单位经办人： 张磊 建设单位负责人： 张磊 （建设单位公章） 年 月 日		审计人员： 伍建宏 审计单位负责人： 徐春林 （审计单位公章） 2023年8月23日		中介机构经办人： 中介机构负责人： （中介机构公章） 年 月 日	

编制日期： 2023-08-16

2.2.98. 2022年广州5G 2.1G网络宾馆酒店利旧升级四期第二批项目



GDDD202212070144

采购订单

订单编号	GDDD202212070144			法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00104
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G网络宾馆酒店利旧升级四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002682)			采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-07
公司主体	股份			采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员	张磊			采购申请单位 申请人	广州分公司 张磊
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G 2.1G网络宾馆酒店利旧升级四期第二批项目/22GD003101001/张磊			订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774648
供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司		供应商编码	[illegible]
	联系人			联系电话	
	签字			盖章	

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商产品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	26000.0000	28340
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	22GD003101001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	26000	0.09	2340	28340
备注						

验收签字:

盖章:

2.2.98.1. 验收证明

施工结算定案表

			编号：	23-GD-0701-009729-DAB01		
工程项目名称：	2022年广州5G 2.1G网络宾馆酒店利旧升级四期第二批项目		工程项目编号：	22GD003101001		
单项工程名称：			施工单位：	中时讯通信建设有限公司		
订单编号：	GDDD202212070144		订单名称：	关于2022年广州5G 2.1G网络宾馆酒店利旧升级四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002682)		
参建单位送审		建设单位初审		审计认定		审减金额（元）
建安费用（施工费）合计	26,000.00	建安费用（施工费）合计	26,000.00	建安费用（施工费）合计	25,742.81	257.19
其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	26,000.00	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	26,000.00	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	25,742.81	257.19
其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	0.00
建安费用（甲供材料费）	835,311.19	建安费用（甲供材料费）	835,311.19	建安费用（甲供材料费）	835,311.19	0.00
本工程施工单位应结算费用为：25,742.81元 （大写）：贰万伍仟柒佰肆拾贰元捌角壹分						
审核说明（或主要问题描述）：						
施工单位经办人： 梁桁威 施工单位负责人： （施工单位公章） 年 月 日		建设单位经办人： 张磊 建设单位负责人： 张磊 （建设单位公章） 年 月 日		审计人员： 伍建宏 审计单位负责人： 徐春林 （审计单位公章） 2023年8月23日		中介机构经办人： 中介机构负责人： （中介机构公章） 年 月 日

编制日期： 2023-08-16

2.2.99. 2022年广州5G 2.1G网络娱乐场所优化补忙四期第二批项目

GDDD202212060695

采购订单

订单编号	GDDD202212060695	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00098
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G网络娱乐场所优化补忙四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002750)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-06
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员/联系电话	张磊/13392138859	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G 2.1G网络娱乐场所优化补忙四期第二批项目/22GD003102001/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774367

供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	G0000071[illegible]
	联系人		联系电话	
	签字		盖章	中时讯通信建设有限公司 (1) 合同专用章

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商品号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
JI4010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	33000	35970
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	22GD003102001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	33000	0.09	2970	35970
备注						

验收签字:		盖章:	中时讯通信建设有限公司广州分公司 合同专用章

2.2.99.1. 验收证明



工程建设项目（预）结算审定表

编号：23GDGZJSSJ


WBS元素	22GD003102001	专业	无线	设计编号	22029896-001-S
工程项目名称	2022年广州5G 2.1G网络娱乐场所优化补忙四期第二批项目				
送审部门	中国电信股份有限公司广州分公司客响建设中心	送审时间	2023/3/13	工程类别	0
承建单位	中时讯通信建设有限公司				
费用类别	施工				
审核类别	结算				
审计结果	（预）结算送审金额(元)	审计金额（元）	31406.65	审减(增)金额(元)	审减（增）率%
	31878.26	其中资源录入费	0.00	471.61	1.48
		其中安全生产费	1066.51		
后评估结果（客建中心复核并对结果负责）	客户价值后评估得分			99.73	
	最终结算金额（元）			31324.73	
	1、施工费公式：根据合同条款及相关文件要求，如执行后评估扣罚，则最终结算金额为：（审计金额-安全生产费）*后评估得分/100+安全生产费				

审核情况说明

审计意见	1、施工费为含税金额 审核情况说明： 1、图纸、价格、现场核对方面： 施工图纸、预算书及、馈线附属设备（匹配器（假负载））根据图纸审减为0。 放绑软光纤（设备机架放、绑，15m以下）根据图纸由送审的76条审减为71条。 2、其他方面：无

中介单位意见		建设单位意见		承建单位意见	
审核人：		经办人：		经办人：	
复核人：		负责人：		负责人：	
负责人：					
部门（盖章）：公诚管理咨询有限公司		部门（盖章）：		单位（盖章）：	
年 月 日		年 月 日		年 月 日	

2.2.100. 2022 年广州 5G 网络娱乐场所优化补盲四期第二批项目



采购订单

GDDD202212190194

订单编号	GDDD202212190194	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00138
订单名称	关于2022年广州5G网络娱乐场所优化补盲四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002654)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-19
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员/联系电话	张磊/13392138859	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G网络娱乐场所优化补盲四期第二批项目/22GD003108001/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600780583

供应商信息				
	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	[illegible]
	联系人		联系电话	
	签字		盖章	

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	153000	166770
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	22GD003108001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	153000	0.09	13770	166770
备注						

验收签字:	2023-8-24	盖章:	

2.2.100.1. 验收证明

施工结算定案表

				编号：	23-GD-0701-011254-DAB01	
工程项目名称：	2022年广州5G网络娱乐场所优化补盲四期第二批项目			工程项目编号：	22GD003108001	
单项工程名称：				施工单位：	中时讯通信建设有限公司	
订单编号：	GDDD202212190194			订单名称：	关于2022年广州5G网络娱乐场所优化补盲四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002654)	
参建单位送审		建设单位初审		审计认定		审减金额（元）
建安费用（施工费）合计	50,571.99	建安费用（施工费）合计	50,571.99	建安费用（施工费）合计	49,694.04	877.95
其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	50,571.99	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	50,571.99	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	49,694.04	877.95
其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	0.00
建安费用（甲供材料费）	871,443.19	建安费用（甲供材料费）	871,443.19	建安费用（甲供材料费）	871,443.19	0.00
本工程施工单位应结算费用为：49,694.04元 （大写）：肆万玖仟陆佰玖拾肆元零肆分						
审核说明（或主要问题描述）：						
施工单位经办人： 余道发 施工单位负责人： （施工单位公章） 年 月 日		建设单位经办人： 张磊 建设单位负责人： 张磊 （建设单位公章） 年 月 日		审计人员： 伍建宏 审计单位负责人： 李春林 （审计单位公章） 2023年9月19日		中介机构经办人： 中介机构负责人： （中介机构公章） 年 月 日

编制日期： 2023-09-14

2.2.101. 2022年广州5G 2.1G网络餐饮店深度覆盖提质四期第二批项目

GDDD202212070346

采购订单

订单编号	GDDD202212070346	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00123
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G网络餐饮店深度覆盖提质四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002696)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-07
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员/联系电话	张磊/13392138859	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G 2.1G网络餐饮店深度覆盖提质四期第二批项目/22GD003110001/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774838
供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	G000082713
	联系人		联系电话	
	签字		盖章	

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商产品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	26000	28340
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	22GD003110001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	26000	0.09	2340	28340
备注						

验收签字:		盖章:	

2.2.101.1. 验收证明

施工结算定案表

			编号：	23-GD-0701-011250-DAB01	
工程项目名称：	2022年广州5G 2.1G网络餐饮店深度覆盖提质四期第二批项目		工程项目编号：	22GD003110001	
单项工程名称：			施工单位：	中时讯通信建设有限公司	
订单编号：	GDDD202212070346		订单名称：	关于2022年广州5G 2.1G网络餐饮店深度覆盖提质四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002696)	
参建单位送审		建设单位初审		审计认定	审减金额（元）
建安费用（施工费）合计	26,000.00	建安费用（施工费）合计	26,000.00	建安费用（施工费）合计	25,548.63	451.37
其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	26,000.00	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	26,000.00	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	25,548.63	451.37
其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	0.00
建安费用（甲供材料费）	687,031.57	建安费用（甲供材料费）	687,031.57	建安费用（甲供材料费）	687,031.57	0.00
本工程施工单位应结算费用为：25,548.63元 （大写）：贰万伍仟伍佰肆拾捌元陆角叁分					
审核说明（或主要问题描述）：					
施工单位经办人： 梁桁威 施工单位负责人： （施工单位公章） 年 月 日		建设单位经办人： 张磊 建设单位负责人： 张磊 （建设单位公章） 年 月 日		审计人员： 伍建宏 审计单位负责人： 徐春林 （审计单位公章） 2023年9月19日		中介机构经办人： 中介机构负责人： （中介机构公章） 年 月 日	

编制日期： 2023-09-14

2.2.102. 2022年广州5G网络餐饮店热点疏忙四期第二批项目

GDDD202212060453

采购订单

订单编号	GDDD202212060453	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00055
订单名称	关于2022年广州5G网络餐饮店热点疏忙四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002631)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-06
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员	张磊	采购申请单位 申请人	广州分公司 张磊
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G网络餐饮店热点疏忙四期第二批项目/22GD003111001/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774130

供应商信息				
供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	G000007713	
联系人		联系电话		
签字		盖章		

2024-01-29

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	48000.0000	52320
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	22GD003111001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	48000	0.09	4320	52320
备注						

验收签字：	2024-01-29	盖章：	

2.2.102.1. 验收证明

施工结算定案表

			编号：	23-GD-0701-009739-DAB01	
工程项目名称：	2022年广州5G网络餐饮店热点疏忙四期第二批项目		工程项目编号：	22GD003111001	
单项工程名称：			施工单位：	中时讯通信建设有限公司	
订单编号：	GDDD202212060453		订单名称：	关于2022年广州5G网络餐饮店热点疏忙四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002631)	
参建单位送审		建设单位初审		审计认定	审减金额（元）
建安费用（施工费）合计	48,000.00	建安费用（施工费）合计	48,000.00	建安费用（施工费）合计	46,654.49	1,345.51
其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	48,000.00	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	48,000.00	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	46,654.49	1,345.51
其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	0.00
建安费用（甲供材料费）	722,712.66	建安费用（甲供材料费）	722,712.66	建安费用（甲供材料费）	722,712.66	0.00
本工程施工单位应结算费用为：46,654.49元 （大写）：肆万陆仟陆佰伍拾肆元肆角玖分					
审核说明（或主要问题描述）：					
施工单位经办人： 余道发 施工单位负责人： （施工单位公章） 年 月 日		建设单位经办人： 张磊 建设单位负责人： 张磊 （建设单位公章） 年 月 日		审计人员： 伍建宏 审计单位负责人： 潘春林 （审计单位公章） 2023年8月23日	中介机构经办人： 中介机构负责人： （中介机构公章） 年 月 日

编制日期：2023-08-17

2.2.103. 2022 年广州 5G 网络商务楼宇优化补盲四期第二批项目

GDDD202212060683

采购订单

订单编号	GDDD202212060683	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00091
订单名称	关于2022年广州5G网络商务楼宇优化补盲四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002652)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-06
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员/联系电话	张磊/13392138859	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G网络商务楼宇优化补盲四期第二批项目/22GD003113001/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774363

供应商信息				
	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	GXI2407123
	联系人		联系电话	
	签字	2022-8-23	盖章	中时讯通信建设有限公司 (1) 合同专用章

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商产品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	153000	166770
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	22GD003113001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	153000	0.09	13770	166770
备注						

验收签字：	2023-8-24	盖章：	广州分公司 工程专用章

2.2.103.1. 验收证明

施工结算定案表

		编号：	23-GD-0701-009742-DAB01		
工程项目名称：	2022年广州5G网络商务楼宇优化补盲四期第二批项目	工程项目编号：	22GD003113001		
单项工程名称：		施工单位：	中时讯通信建设有限公司		
订单编号：	GDDD202212060683	订单名称：	关于2022年广州5G网络商务楼宇优化补盲四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002652)		

参建单位送审		建设单位初审		审计认定		审减金额（元）
建安费用（施工费）合计	153,000.00	建安费用（施工费）合计	153,000.00	建安费用（施工费）合计	152,082.89	917.11
其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	153,000.00	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	153,000.00	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	152,082.89	917.11
其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	0.00
建安费用（甲供材料费）	581,113.09	建安费用（甲供材料费）	581,113.09	建安费用（甲供材料费）	581,113.09	0.00


本工程施工单位应结算费用为：152,082.89元 （大写）：壹拾伍万贰仟零捌拾贰元捌角玖分

审核说明（或主要问题描述）：

施工单位经办人： 余道发	建设单位经办人： 张磊	审计人员： 伍建宏	中介机构经办人：
施工单位负责人：	建设单位负责人： 张磊	审计单位负责人： 鲁春林	中介机构负责人：
（施工单位公章）	（建设单位公章）	（审计单位公章）	（中介机构公章）
年 月 日	年 月 日	2023年8月23日	年 月 日

编制日期： 2023-08-17

2.2.104. 2022 年广州 5G 网络政企楼宇优化补盲四期第二批项目



GDDD202212190155

采购订单

订单编号	GDDD202212190155	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00137
订单名称	关于2022年广州5G网络政企楼宇优化补盲四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002653)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-19
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员/联系电话	张磊/13392138859	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G网络政企楼宇优化补盲四期第二批项目/22GD003120001/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600780544

供应商信息				
	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	6000007713
	联系人		联系电话	
	签字	2023-8-23	盖章	中时讯通信建设有限公司 (1) 合同专用章

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	153000	166770
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	22GD003120001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	153000	0.09	13770	166770
备注						

验收签字：	2023-8-24	盖章：	工程专用章

2.2.104.1. 验收证明

施工结算定案表

			编号：	23-GD-0701-011252-DAB01	
工程项目名称：	2022年广州5G网络政企楼宇优化补盲四期第二批项目		工程项目编号：	22GD003120001	
单项工程名称：			施工单位：	中时讯通信建设有限公司	
订单编号：	GDDD202212190155		订单名称：	关于2022年广州5G网络政企楼宇优化补盲四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002653)	
参建单位送审		建设单位初审		审计认定	审减金额（元）
建安费用（施工费）合计	153,000.00	建安费用（施工费）合计	153,000.00	建安费用（施工费）合计	150,343.87	2,656.13
其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	153,000.00	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	153,000.00	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	150,343.87	2,656.13
其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	0.00
建安费用（甲供材料费）	589,984.73	建安费用（甲供材料费）	589,984.73	建安费用（甲供材料费）	589,984.73	0.00
本工程施工单位应结算费用为：150,343.87元 （大写）：壹拾伍万零叁佰肆拾叁元捌角柒分					
审核说明（或主要问题描述）：					
施工单位经办人： 余俊杰 施工单位负责人： （施工单位公章） 年 月 日		建设单位经办人： 张磊 建设单位负责人： 张磊 （建设单位公章） 年 月 日		审计人员： 伍建宏 审计单位负责人： 鲁春林 （审计单位公章） 2023年9月19日		中介机构经办人： 中介机构负责人： （中介机构公章） 年 月 日	

编制日期： 2023-09-14

2.2.105. 2022年广州5G 2.1G网络交通枢纽优化补忙四期第二批项目



258-52117-DDD-2022-06127

GDDD202212060627

采购订单

订单编号	GDDD202212060627	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00087
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G网络交通枢纽优化补忙四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002753)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-06
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员/联系电话	张磊/13392138859	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G 2.1G网络交通枢纽优化补忙四期第二批项目/22GD003124001/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774308

供应商信息				
	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	3000007713
	联系人		联系电话	
	签字		盖章	2022.1.23

中时讯通信建设有限公司 (1) 合同专用章

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂/原商厂产品号	综合单价	设备价(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	33000	35970
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	22GD003124001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	33000	0.09	2970	35970
备注						

验收签字:		盖章:	

2.2.105.1. 验收证明

施工结算定案表

				编号：	23-GD-0701-008874-DAB01	
工程项目名称：	2022年广州5G 2.1G网络交通枢纽优化补忙四期第二批项目			工程项目编号：	22GD003124001	
单项工程名称：				施工单位：	中时讯通信建设有限公司	
订单编号：	GDDD202212060627			订单名称：	关于2022年广州5G 2.1G网络交通枢纽优化补忙四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002753)	
参建单位送审		建设单位初审		审计认定		审减金额（元）
建安费用（施工费）合计	33,000.00	建安费用（施工费）合计	33,000.00	建安费用（施工费）合计	32,452.72	547.28
其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	33,000.00	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	33,000.00	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	32,452.72	547.28
其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	0.00
建安费用（甲供材料费）	864,797.37	建安费用（甲供材料费）	864,797.37	建安费用（甲供材料费）	864,797.37	0.00
本工程施工单位应结算费用为：32,452.72元 （大写）：叁万贰仟肆佰伍拾贰元柒角贰分						
审核说明（或主要问题描述）：						
施工单位经办人： 余俊杰 施工单位负责人： （施工单位公章） 年 月 日		建设单位经办人： 张磊 建设单位负责人： 张磊 （建设单位公章） 年 月 日		审计人员： 伍建宏 审计单位负责人： 潘春林 （审计单位公章） 2023年8月15日		中介机构经办人： 中介机构负责人： （中介机构公章） 年 月 日

编制日期： 2023-08-03

2.2.106. 2022 年广州 5G 网络商圈优化补盲四期第二批项目



采购订单



订单编号	GDDD202212070151	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00105
订单名称	关于2022年广州5G网络商圈优化补盲四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002657)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-07
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员/联系电话	张磊/13392138859	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G网络商圈优化补盲四期第二批项目/22GD003129001/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774652

供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	6000002913
	联系人		联系电话	
	签字	2023-8-17	盖章	中时讯通信建设有限公司 (1) 合同专用章

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	127500	138975
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	22GD003129001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	127500	0.09	11475	138975
备注						

验收签字:	2023-8-24	盖章:	中国电信股份有限公司广州分公司 工程专用章

2.2.106.1. 验收证明

工程建设项目（预）结算审定表

编号：23GDGZJSSJ

WBS元素	22GD003129001	专业	无线	设计编号	S222198-02-004S
工程项目名称	2022年广州5G网络商圈优化补盲四期第二批项目				
送审部门	中国电信股份有限公司广州分公司客响建设中心	送审时间	1900/1/0	工程类别	0
承建单位	中时讯通信建设有限公司				
费用类别	施工				
审核类别	结算				

审计结果	（预）结算送审金额(元)	审计金额（元）	122561.46	审减(增)金额(元)	审减（增）率%
	127500.01	其中资源录入费	0.00	4938.55	3.87
		其中安全生产费	8018.11		

后评估结果（客建中心复核并对结果负责）	客户价值后评估得分	99.73
	最终结算金额（元）	122252.19
	1、施工费公式：根据合同条款及相关文件要求，如执行后评估扣罚，则最终结算金额为：（审计金额-安全生产费）*后评估得分/100+安全生产费	

审核情况说明

审计意见

1、其中施工费为不含税金额

二、审核情况说明：

1、图纸、价格、现场核对方面：

布放射频同轴电缆1/2" 以下(每增加1m)由送审的2498.90米条审核为2346.69 米条

布放射频同轴电缆7/8" 以下(每增加1m)由送审的908.60米条审核为765.51 米条

室内布放电力电缆（三芯）（相线截面积16mm² 以下）由送审的11.2十米条审核为10.08 十米条

室内布放电力电缆（双芯）（相线截面积16mm² 以下）由送审的7.3十米条审核为6.57十米条


室内布放电力电缆（单芯）（相线截面积16mm² 以下）由送审的18.2十米条审核为16.38 十米条

2、其他方面：施工费分两订单送审，审减金额已在本订单扣除。

在审定施工费中扣除甲供材料审减金额3294.86 元

中介单位意见	建设单位意见	承建单位意见
审核人：	经办人：	经办人：
复核人：	负责人：	负责人：
负责人：		
部门(盖章)：公诚管理咨询有限公司	部门(盖章)：	单位(盖章)：
2023年7月14日	年 月 日	年 月 日

2.2.107. 2022 年广州 5G 网络商务楼宇热点疏忙四期第二批项目



GDDD202212060462

采购订单

订单编号	GDDD202212060462	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00056
订单名称	关于2022年广州5G网络商务楼宇热点疏忙四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002627)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-06
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员/联系电话	张磊/13392138859	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G网络商务楼宇热点疏忙四期第二批项目/22GD003131001/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774141

供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	G0000077113
	联系人		联系电话	
	签字	2023.7.17	盖章	

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商品号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	57600	62784
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	22GD003131001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	57600	0.09	5184	62784
备注						

验收签字:		盖章:	

2.2.107.1. 验收证明

施工结算定案表

				编号：	23-GD-0701-004729-DAB01	
工程项目名称：	2022年广州5G网络商务楼宇热点疏忙四期第二批项目			工程项目编号：	22GD003131001	
单项工程名称：				施工单位：	中时讯通信建设有限公司	
订单编号：	GDDD202212060462			订单名称：	关于2022年广州5G网络商务楼宇热点疏忙四期第二批项目的施工委托(22GDG2SGWT002627)	
参建单位送审		建设单位初审		审计认定		审减金额（元）
建安费用（施工费）合计	57,600.00	建安费用（施工费）合计	57,600.00	建安费用（施工费）合计	55,904.97	1,695.03
其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	57,600.00	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	57,600.00	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	55,904.97	1,695.03
其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	0.00
建安费用（甲供材料费）	914,530.03	建安费用（甲供材料费）	914,530.03	建安费用（甲供材料费）	914,530.03	0.00
本工程施工单位应结算费用为：55,904.97元 （大写）：伍万伍仟玖佰零肆元玖角柒分						
审核说明（或主要问题描述）：						
施工单位经办人： 余道发 施工单位负责人： （施工单位公章） 年 月 日		建设单位经办人： 张磊 建设单位负责人： 张磊 （建设单位公章） 年 月 日		审计人员： 伍建宏 审计单位负责人： 谢春林 （审计单位公章） 2023年5月29日		中介机构经办人： 中介机构负责人： （中介机构公章） 年 月 日

编制日期： 2023-05-24

2.2.108. 2022年广州5G 2.1G网络商务楼宇优化补忙四期第二批项目

ZJX-SZHT-YD-2023-02723

GDDD202212060583

采购订单

订单编号	GDDD202212060583	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00085
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G网络商务楼宇优化补忙四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002748)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-06
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员/联系电话	张磊/13392138859	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G 2.1G网络商务楼宇优化补忙四期第二批项目/22GD003132001/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774269
供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	6000007713
	联系人		联系电话	
	签字		盖章	中时讯通信建设有限公司(1)合同专用章 2023.7.12

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂产品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	34000	37060
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	22GD003132001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	34000	0.09	3060	37060
备注						

验收签字:		盖章:	工程专用章

2.2.108.1. 验收证明

工程建设项目（预）结算审定表

编号：23GDGZJSSJ000298

WBS元素	22GD003132001	专业	无线	设计编号	22029887-001-S
工程项目名称	2022年广州5G 2.1G网络商务楼宇优化补忙四期第二批项目				
送审部门	中国电信股份有限公司广州分公司客响建设中心	送审时间	2023/3/16	工程类别	通信
承建单位	中时讯通信建设有限公司				
费用类别	施工				
审核类别	结算				

甲供材料费审计结果	结算送审金额（元）	审计金额（元）	审减(增)金额(元)	审减（增）率%


审计结果	（预）结算送审金额(元)	审计金额（元）	32125.77	审减(增)金额(元)	审减（增）率%
	32169.03	其中资源录入费	0.00	43.26	0.13
		其中安全生产费	1462.37		

后评估结果（客建中心复核并对结果负责）	客户价值后评估得分	99.73
	最终结算金额（元）	32042.98
	1、施工费公式：根据合同条款及相关文件要求，如执行后评估扣罚，则最终结算金额为：（审计金额-安全生产费）*后评估得分/100+安全生产费	

审核情况说明	
审计意见	一、其中施工费为不含税金额 二、审核情况说明： 1、图纸、现场核对方面： （1）电力电缆、线管根据现场勘察调整；

中介单位意见	建设单位意见	承建单位意见
		同意
审核人： 复核人： 负责人： 部门(盖章)：公诚管理咨询有限公司 年 月 日	经办人： 负责人： 部门(盖章)： 年 月 日	经办人： 负责人： 单位(盖章)： 年 月 日

2.2.109. 2022 年广州 5G 2.1G 网络工业园利旧升级四期第二批项目



GDDD202212070333

采购订单

订单编号	GDDD202212070333	法律合同号 / 集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00118
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G网络工业园利旧升级四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002688)	采购订单创建单位 / 订单日期	广州分公司 / 2022-12-07
公司主体	股份	采购收货单位 / 约定到货日期	广州分公司 / 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员 / 联系电话	张磊 / 13392138859	采购申请单位 申请人 / 申请人电话	广州分公司 张磊 / 020-34291050
项目名称 / 编码 / 项目经理	2022年广州5G 2.1G网络工业园利旧升级四期第二批项目 / 22GD003135001 / 张磊	订单类型 / SAP订单号	工程服务框架采购 / 4600774820

供应商信息				
	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	G00000715
	联系人		联系电话	
	签字		盖章	

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原商品厂产型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	26000	28340
送货地址及收货人信息										项目编号	22GD003135001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	26000	0.09	2340	28340
备注						

验收签字:		盖章:	

2.2.109.1. 验收证明

施工结算定案表

			编号：	23-GD-0701-008878-DAB01		
工程项目名称：	2022年广州5G 2.1G网络工业园利旧升级四期第二批项目		工程项目编号：	22GD003135001		
单项工程名称：			施工单位：	中时讯通信建设有限公司		
订单编号：	GDDD202212070333		订单名称：	关于2022年广州5G 2.1G网络工业园利旧升级四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002688)		
参建单位送审		建设单位初审		审计认定		审减金额（元）
建安费用（施工费）合计	26,000.00	建安费用（施工费）合计	26,000.00	建安费用（施工费）合计	25,964.33	35.67
其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	26,000.00	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	26,000.00	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	25,964.33	35.67
其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	0.00
建安费用（甲供材料费）	813,360.11	建安费用（甲供材料费）	813,360.11	建安费用（甲供材料费）	813,360.11	0.00
本工程施工单位应结算费用为：25,964.33元 （大写）：贰万伍仟玖佰陆拾肆元叁角叁分						
审核说明（或主要问题描述）：						
施工单位经办人： 梁桁威 施工单位负责人： （施工单位公章） 年 月 日		建设单位经办人： 张磊 建设单位负责人： 张磊 （建设单位公章） 年 月 日		审计人员： 伍建宏 审计单位负责人： 骆春林 （审计单位公章） 2023年8月15日		中介机构经办人： 中介机构负责人： （中介机构公章） 年 月 日

编制日期： 2023-08-03

2.2.110. 2022 年广州 5G 网络交通枢纽热点疏忙四期第二批项目



GDDD202212060563

采购订单



订单编号	GDDD202212060563	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00081
订单名称	关于2022年广州5G网络交通枢纽热点疏忙四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002632)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-06
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员	张磊	采购申请单位 申请人	广州分公司 张磊
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G网络交通枢纽热点疏忙四期第二批项目/22GD003141001/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774243

供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	G00007713
	联系人		联系电话	
	签字	2024-01-29	盖章	合同专用章

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商产品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	48000.0000	52320
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	22GD003141001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	48000	0.09	4320	52320
备注						

验收签字:	2024-01-29	盖章:	


2.2.110.1. 验收证明

施工结算定案表

			编号：	23-GD-0701-009756-DAB01		
工程项目名称：	2022年广州5G网络交通枢纽热点疏忙四期第二批项目		工程项目编号：	22GD003141001		
单项工程名称：			施工单位：	中时讯通信建设有限公司		
订单编号：	GDDD202212060563		订单名称：	关于2022年广州5G网络交通枢纽热点疏忙四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002632)		
参建单位送审		建设单位初审		审计认定		审减金额（元）
建安费用（施工费）合计	48,000.01	建安费用（施工费）合计	48,000.01	建安费用（施工费）合计	47,777.17	222.84
其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	48,000.01	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	48,000.01	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	47,777.17	222.84
其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	0.00
建安费用（甲供材料费）	744,161.86	建安费用（甲供材料费）	744,161.86	建安费用（甲供材料费）	744,161.86	0.00
本工程施工单位应结算费用为：47,777.17元 （大写）：肆万柒仟柒佰柒拾柒元壹角柒分						
审核说明（或主要问题描述）：						
施工单位经办人： 余道发 施工单位负责人： （施工单位公章） 年 月 日		建设单位经办人： 张磊 建设单位负责人： 张磊 （建设单位公章） 年 月 日		审计人员： 伍建宏 审计单位负责人： 徐春林 （审计单位公章） 2023年8月23日		中介机构经办人： 中介机构负责人： （中介机构公章） 年 月 日

编制日期： 2023-08-17

2.2.111. 2022年广州5G 2.1G网络商圈利旧升级四期第二批项目



ZSX-SDHT-JJ-2022-00267

GDDD202212070257

采购订单

订单编号	GDDD202212070257	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00112
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G网络商圈利旧升级四期第二批项目的施工委托(22GDGZSG#T002687)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-07
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员/联系电话	张磊/13392138859	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G 2.1G网络商圈利旧升级四期第二批项目/22GD003146001/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774751

供应商信息				
	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	0030007712
	联系人		联系电话	
	签字		盖章	2022.12.23

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商品号/产品型	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	26000	28340
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	22GD003146001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	26000	0.09	2340	28340
备注						

验收签字:

盖章:

2.2.111.1. 验收证明

施工结算定案表

				编号：	23-GD-0701-009710-DAB01	
工程项目名称：	2022年广州5G 2.1G网络商圈利旧升级四期第二批项目			工程项目编号：	22GD003146001	
单项工程名称：				施工单位：	中时讯通信建设有限公司	
订单编号：	GDDD202212070257			订单名称：	关于2022年广州5G 2.1G网络商圈利旧升级四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002687)	
参建单位送审		建设单位初审		审计认定		审减金额（元）
建安费用（施工费）合计	26,000.00	建安费用（施工费）合计	26,000.00	建安费用（施工费）合计	25,798.90	201.10
其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	26,000.00	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	26,000.00	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	25,798.90	201.10
其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	0.00
建安费用（甲供材料费）	828,518.85	建安费用（甲供材料费）	828,518.85	建安费用（甲供材料费）	828,518.84	0.01
本工程施工单位应结算费用为：25,798.90元 （大写）：贰万伍仟柒佰玖拾捌元玖角整						
审核说明（或主要问题描述）：						
施工单位经办人： 余俊杰 施工单位负责人： （施工单位公章） 年 月 日		建设单位经办人： 张磊 建设单位负责人： 张磊 （建设单位公章） 年 月 日		审计人员： 伍建宏 审计单位负责人： 钟春林 （审计单位公章） 2023年8月23日		中介机构经办人： 中介机构负责人： （中介机构公章） 年 月 日	

编制日期： 2023-08-17

2.2.112. 2022 年广州 5G 网络会议中心优化补盲四期第二批项目

GDDD202212070153

采购订单

订单编号	GDDD202212070153	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00107
订单名称	关于2022年广州5G网络会议中心优化补盲四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002662)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-07
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员/联系电话	张磊/13392138859	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G网络会议中心优化补盲四期第二批项目/22GD003148001/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774653

供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	1GD0000[illegible]13
	联系人		联系电话	
	签字		盖章	

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商产品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购含计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	170000	185300
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	22GD003148001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	170000	0.09	15300	185300
备注						

验收签字:	2023-8-24	盖章:	

2.2.112.1. 验收证明

工程建设项目（预）结算审定表

编号：23GDGZJSSJ

WBS元素	22GD003148001	专业	无线	设计编号	S222198-02-007S
工程项目名称	2022年广州5G网络会议中心优化补盲四期第二批项目				
送审部门	中国电信股份有限公司广州分公司客响建设中心	送审时间	2023/6/19	工程类别	通信
承建单位	中时讯通信建设有限公司				
费用类别	施工				
审核类别	结算				

审计结果	（预）结算送审金额(元)	审计金额（元）	127573.19	审减(增)金额(元)	审减（增）率%
	130272.54	其中资源录入费	0.00	2699.35	2.07
		其中安全生产费	6046.99		


后评估结果（客建中心复核并对结果负责）	客户价值后评估得分	99.73
	最终结算金额（元）	127245.07
	1、施工费公式：根据合同条款及相关文件要求，如执行后评估扣罚，则最终结算金额为：（审计金额-安全生产费）*后评估得分/100+安全生产费	

审核情况说明

审计意见	其中施工费为不含税金额 审核情况说明： 1、图纸、价格、现场核对方面： （1）光缆、线管根据现场勘察调整； （2）布放射频同轴电缆1/2" 以下(每增加1m)送审824米条审核为758米条。 （3）敷设硬质PVC管/槽送审0.58十米审核为0.57十米。 （4）在施工费中扣除多余甲供金额1378.64元。

中介单位意见	建设单位意见	承建单位意见
审核人：	经办人：	经办人：
复核人：	负责人：	负责人：
负责人：		
部门(盖章)：公诚管理咨询有限公司	部门(盖章)：	单位(盖章)：
年 月 日	年 月 日	年 月 日

2.2.113. 2022 年广州 5G 网络政企楼宇热点疏忙四期第二批项目



GDDD202212070132

采购订单

订单编号	GDDD202212070132	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00100
订单名称	关于2022年广州5G网络政企楼宇热点疏忙四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002628)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-07
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员/联系电话	张磊/13392138859	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G网络政企楼宇热点疏忙四期第二批项目/22GD003149001/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774632

供应商信息				
	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	GD00077[illegible]
	联系人		联系电话	
	签字		盖章	

2022.8.27

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商产品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	57600	62784
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	22GD003149001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	57600	0.09	5184	62784
备注						

验收签字:		盖章:	工程专用章


2.2.113.1. 验收证明

施工结算定案表

				编号：	23-GD-0701-004731-DAB01		
工程项目名称：	2022年广州5G网络政企楼宇热点疏忙四期第二批项目			工程项目编号：	22GD003149001		
单项工程名称：				施工单位：	中时讯通信建设有限公司		
订单编号：	GDDD202212070132			订单名称：	关于2022年广州5G网络政企楼宇热点疏忙四期第二批项目的施工委托(22GDG2SGWT002628)		
参建单位送审		建设单位初审		审计认定			审减金额（元）
建安费用（施工费）合计	57,600.00	建安费用（施工费）合计	57,600.00	建安费用（施工费）合计		55,904.97	1,695.03
其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	57,600.00	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	57,600.00	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）		55,904.97	1,695.03
其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款		0.00	0.00
建安费用（甲供材料费）	870,971.54	建安费用（甲供材料费）	870,971.54	建安费用（甲供材料费）		870,971.54	0.00
本工程施工单位应结算费用为：55,904.97元 （大写）：伍万伍仟玖佰零肆元玖角柒分							
审核说明（或主要问题描述）：							
施工单位经办人： 余道发 施工单位负责人： （施工单位公章） 年 月 日		建设单位经办人： 张磊 建设单位负责人： 张磊 （建设单位公章） 年 月 日		审计人员： 伍建宏 审计单位负责人： 曾春林 （审计单位公章） 2023年5月29日		中介机构经办人： 中介机构负责人： （中介机构公章） 年 月 日	

编制日期： 2023-05-24

2.2.114. 2022年广州5G网络城中村热点疏忙四期第二批项目



采购订单

GDDD202212070131

订单编号	GDDD202212070131	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00099
订单名称	关于2022年广州5G网络城中村热点疏忙四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002639)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-07
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员/联系电话	张磊/13392138859	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G网络城中村热点疏忙四期第二批项目/22GD00315400l/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774637

供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	G000007713
	联系人		联系电话	
	签字	2023.7.17	盖章	

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商产品号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	57600	62784

送货地址及收货人信息	[ ]	项目编号	22GD00315400l

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	57600	0.09	5184	62784
备注						

验收签字:		盖章:	

2.2.114.1. 验收证明

施工结算定案表

			编号：	23-GD-0701-005828-DAB01	
工程项目名称：	2022年广州5G网络城中村热点疏忙四期第二批项目		工程项目编号：	22GD003154001	
单项工程名称：			施工单位：	中时讯通信建设有限公司	
订单编号：	GDDD202212070131		订单名称：	关于2022年广州5G网络城中村热点疏忙四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002639)	
参建单位送审		建设单位初审		审计认定	审减金额（元）
建安费用（施工费）合计	57,600.00	建安费用（施工费）合计	57,600.00	建安费用（施工费）合计	55,904.97	1,695.03
其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	57,600.00	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	57,600.00	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	55,904.97	1,695.03
其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	0.00
建安费用（甲供材料费）	874,570.42	建安费用（甲供材料费）	874,570.42	建安费用（甲供材料费）	874,570.42	0.00
本工程施工单位应结算费用为：55,904.97元 （大写）：伍万伍仟玖佰零肆元玖角柒分					
审核说明（或主要问题描述）：					
施工单位经办人： 余道发 施工单位负责人： （施工单位公章） 年 月 日		建设单位经办人： 张磊 建设单位负责人： 张磊 （建设单位公章） 年 月 日		审计人员： 伍建宏 审计单位负责人： 徐春林 （审计单位公章） 2023年6月16日	中介机构经办人： 中介机构负责人： （中介机构公章） 年 月 日

编制日期： 2023-06-15

2.2.115. 2022年广州5G 2.1G网络城中村利旧升级四期第二批项目



采购订单

GDDD202212070344

订单编号	GDDD202212070344	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00121
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G网络城中村利旧升级四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002691)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-07
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员/联系电话	张磊/13392138859	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G 2.1G网络城中村利旧升级四期第二批项目/22GD003158001/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774835

供应商信息				
	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	0000002713
	联系人		联系电话	
	签字		盖章	2022.12.9

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商品号/产型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	26000	28340
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	22GD003158001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	26000	0.09	2340	28340
备注						

验收签字:

盖章:

2.2.115.1. 验收证明

施工结算定案表

			编号：	23-GD-0701-008877-DAB01		
工程项目名称：	2022年广州5G 2.1G网络城中村利旧升级四期第二批项目		工程项目编号：	22GD003158001		
单项工程名称：			施工单位：	中时讯通信建设有限公司		
订单编号：	GDDD202212070344		订单名称：	关于2022年广州5G 2.1G网络城中村利旧升级四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002691)		
参建单位送审		建设单位初审		审计认定		审减金额（元）
建安费用（施工费）合计	26,000.00	建安费用（施工费）合计	26,000.00	建安费用（施工费）合计	25,744.62	255.38
其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	26,000.00	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	26,000.00	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	25,744.62	255.38
其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	0.00
建安费用（甲供材料费）	842,002.21	建安费用（甲供材料费）	842,002.21	建安费用（甲供材料费）	842,002.21	0.00
本工程施工单位应结算费用为：25,744.62元 （大写）：贰万伍仟柒佰肆拾肆元陆角贰分						
审核说明（或主要问题描述）：						
施工单位经办人： 余俊杰 施工单位负责人： （施工单位公章） 年 月 日		建设单位经办人： 张磊 建设单位负责人： 张磊 （建设单位公章） 年 月 日		审计人员： 伍建宏 审计单位负责人： 杨春林 （审计单位公章） 2023年8月15日		中介机构经办人： 中介机构负责人： （中介机构公章） 年 月 日

编制日期： 2023-08-03

2.2.116. 2022年广州5G网络商圈优化补盲四期第三批项目

GDDD202303020228

采购订单

订单编号	GDDD202303020228	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00176
订单名称	关于2022年广州5G网络商圈优化补盲四期第三批项目的施工委托(23GDGZSGWT000511)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2023-03-02
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员/联系电话	吴泉/13392137068	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G网络商圈优化补盲四期第三批项目/22GD004794001/吴泉	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600801251

供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	6000007733
	联系人		联系电话	
	签字	2023-9-25	盖章	中时讯通信建设有限公司 (1) 合同专用章

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商产品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	27500	29975
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	22GD004794001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	27500	0.09	2475	29975
备注						

验收签字：	吴泉 2023-9-26	盖章：	中时讯通信建设有限公司 基础合同工程专用章

2.2.116.1. 验收证明

工程建设项目（预）结算审定表

编号：23GDGZJSSJ

WBS元素	22GD004794001	专业	无线	设计编号	220298176-001-S
工程项目名称	2022年广州5G网络商圈优化补盲四期第三批项目				
送审部门	中国电信股份有限公司广州分公司客响建设中心	送审时间	2023/7/6	工程类别	0
承建单位	中时讯通信建设有限公司				
费用类别	施工				
审核类别	结算				
审计结果	（预）结算送审金额(元)	审计金额（元）	27500.00	审减(增)金额(元)	审减（增）率%
	27500	其中资源录入费	0.00	0.00	0.00
		其中安全生产费	1412.40		
后评估结果（客建中心复核并对结果负责）	客户价值后评估得分			99.73	
	最终结算金额（元）			27429.56	
	1、施工费公式：根据合同条款及相关文件要求，如执行后评估扣罚，则最终结算金额为：（审计金额-安全生产费）*后评估得分/100+安全生产费				

审核情况说明
审计意见

1、施工费为含税金额
1、图纸、价格、现场核查方面：
室内布放电力电缆(16mm2以下三芯)由送审的 5.00 十米条审核为 4.74十米条
室内布放电力电缆(16mm2以下双芯)由送审的 8.00十米条审核为7.58 十米条
室内布放电力电缆(16mm2以下单芯)由送审的 10.60十米条 审核为10.04 十米条
敷设硬质PVC管/槽由送审的6.20十米审核为5.94 十米
2、其他方面：
施工费分两订单送审，审减金额已本订单扣除。
施工费审减低原因：安全生产费根据中电信粤电函[2023]171号调增为2%

中介单位意见	建设单位意见	承建单位意见
审核人：	经办人：	经办人：
复核人：	负责人：	负责人：
负责人：		
部门（盖章）：公诚管理咨询有限公司	部门（盖章）：客响建设中心（限内部使用）	单位（盖章）：业务专用章
2023年8月2日	年 月 日	2023年7月28日

2.2.117. 2022 年广州 5G 网络宾馆酒店网络质量提升四期增补项目

GDDD202303020227

采购订单

订单编号	GDDD202303020227	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00175
订单名称	关于2022年广州5G网络宾馆酒店网络质量提升四期增补项目的施工委托(23GDGZSGWT000516)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2023-03-02
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员/联系电话	吴泉/13392137068	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G网络宾馆酒店网络质量提升四期增补项目/22GD006021001/吴泉	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600801249

供应商信息				
	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	G0000007713
	联系人		联系电话	
	签字	2023.7.17	盖章	

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂/原商厂商品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	54000	58860
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	22GD006021001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	54000	0.09	4860	58860
备注						

验收签字:		盖章:	

2.2.117.1. 验收证明



工程建设项目（预）结算审定表

编号：23GDGZJSSJ

WBS元素	22GD006021001	专业	无线	设计编号	220298198-001-S
工程项目名称	2022年广州5G网络宾馆酒店网络质量提升四期增补项目				
送审部门	中国电信股份有限公司广州分公司客响建设中心	送审时间	2023/6/19	工程类别	0
承建单位	中时讯通信建设有限公司				
费用类别	施工				
审核类别	结算				

审计结果	（预）结算送审金额(元)	审计金额（元）	50616.70	审减(增)金额(元)	审减（增）率%
	51648.66	其中资源录入费	0.00	1031.96	2.00
		其中安全生产费	3319.99		

后评估结果（客建中心复核并对结果负责）	客户价值后评估得分	99.73
	最终结算金额（元）	50489.00
	1、施工费公式：根据合同条款及相关文件要求，如执行后评估扣罚，则最终结算金额为：（审计金额-安全生产费）*后评估得分/100+安全生产费	

审核情况说明

审计意见	一、其中施工费为不含税金额 二、审核情况说明： 1、图纸、价格、现场核对方面： 布放光电混合缆（线缆外径≤10.0）由送审的59.11百米条 审核为56.74百米条 敷设硬质PVC管/槽由送审的227.28十米审核为218.19十米 安装波纹软管/蛇型金属软管由送审的6.17十米 审核为5.92十米 2、其他方面 无

中介单位意见	建设单位意见	承建单位意见
审核人：	经办人：	经办人：
复核人：	负责人：	负责人：
部门（盖章）：公诚管理咨询有限公司	部门（盖章）：客响建设中心	单位（盖章）：
年 月 日	年 月 日	年 月 日

2.3. 坪山生物医药产业加速器园区手机信号覆盖补强工程

2.3.1. 中标通知书

中 标 通 知 书

标段编号： 4403922024050800300101Y

标段名称： 坪山生物医药产业加速器园区手机信号覆盖补强工程

建设单位： 深圳市坪山区产业投资服务有限公司

招标方式： 公开招标

中标单位： 中时讯通信建设有限公司

中标价： 640.8066万元

中标工期： 30日历天

项目经理（总监）： 张军发

本工程于 2024-05-14 在深圳公共资源交易中心 交易集团建设工程招标业务分公司进行招标，现已完成招标流程。

中标人收到中标通知书后，应在 30 日内按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承发包合同。

招标代理机构（签章）：

法定代表人或其委托代理人

（签字或盖章）：

招标人（盖章）：


法定代表人或其委托代理人

（签字或盖章）：

打印日期：2024-06-07

查验码：JY20240530799410 查验网址：https://www.szggzy.com/jyfw/zbtz.html

2.3.2. 合同扫描件



4403922024050800300l 项目编号：

SFD-2015-06

工程编号：
合同编号：DJ-XM004-2024-001

深圳市建设工程

施工(单价)合同

(适用于招标工程固定单价施工合同)

工程名称：坪山生物医药产业加速器园区手机信号覆盖补强工程

工程地点：深圳市坪山区

发 包 人：深圳市坪山区产业投资服务有限公司

承 包 人：中时讯通信建设有限公司

第一部分 协议书

发包人(全称)：深圳市坪山区产业投资服务有限公司

承包人(全称)：中时讯通信建设有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》及其他有关法律、法规， 遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人和承包人就本工程施工事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一、工程概况

工程名称：坪山生物医药产业加速器园区手机信号覆盖补强工程

工程地点：深圳市坪山区

核准（备案）证编号：NO.SFXSTJ2024-065

工程规模及特征：本项目占地 106033.72㎡，其中建设用地面积 97767.03㎡，道路用地面积 8266.69㎡；总建筑面积约 689511.32㎡，其中计容积率建筑面积 488326.12㎡。本次招标范围为除一标段 ABC 区，二标段 D 区地下停车场和电梯外的全部建筑区域，本次覆盖面积为 503016.73㎡。

资金来源：财政投入/%；国有资本 100%；集体资本/%；民营资本/%；外商投资/%；混合经济/%； 其他/%。

二、工程承包范围

本项目招标范围包括但不限于以下内容：园区内手机信号覆盖工程，包括信号覆盖设备采购及安装，手机信号接入（联通、移动、电信、铁塔、广电（天威））开通、质保等。包括但不限于信号覆盖所需的勘察、深化设计图纸、施工， 各项成果符合有关技术规范要求，并取得运营商的认可，办理报批报建手续，验收及有关手续，并配合取得项目整体验收信号分项验收的相关文件，信源接入（联通、移动、电信、铁塔、广电（天威））开通及完成有关开通接入检测、质保等。

具体范围以招标文件、图纸和工程量清单等为准。承包人不能拒绝执行为完成全部工程而需执行的可能遗漏的工作。发包人保留调整发包范围的权利， 承包人不得提出异议。

1.市政公用及配套专业工程、其他工程：(在□内打√,并填写相应的工程量)

□ 七通一平工程	万平方米	□电信管道工程	米

□挡墙护坡工程 长： 米； 宽： 米；高： 米	□电力管道工程 米
□ 软基处理工程 万平方米	□污水处理厂及配套工程 立方米/d
□水厂及配套工程 立方米/d	□污泥处理厂及配套工程 立方米/d
□给水管道工程 米	□泵站工程 平方米
□道路工程 长： 米 宽： 米	□隧道工程 长： 米 宽： 米 高： 米
□桥梁工程 座	□道路改造工程 长： 米 宽： 米
□排水箱涵工程 长： 米 宽： 米 高： 米	□路灯照明工程 座
□交通监控、收费综合系统工程	□绿化工程 米
□交通安全设施工程 米	□燃气工程 米
□其它：	

2. 房屋建筑及配套专业工程：（在□内打 √，并填写相应的工程量）

□地基与基础工程 （□基础 □ 基坑支护 □边坡 □土石方 □其它_____ ）；		
□主体结构工程 （□钢筋混凝土 □钢结构 □网架 □索膜结构 □其它 _____）；		
□装饰装修工程 （□金属门窗 □幕墙： 平方米 □其它_____ ）；		
□通风与空调 （□通风 □空调 □其它_____ ）；		
□建筑给水排水及供暖 （□室内给、排水系统 □ 室外给、排水系统 □其它_____）；		
□建筑电气工程 （□室外电气 □电气照明 □其它_____ ）；		
□智能建筑	（□综合布线系统 □信息网络系统 □其它_____）；	
□屋面及防水工程	□建筑节能	□消防工程
□ 室外工程 （ □室外设施_____ □附属建筑_____ □室外环境_____）。		
□燃气工程 （户数：_____户； 庭院管：_____ 米）		

3. 二次装饰装修工程：（在□内打 √，并填写相应的工程量）

□消防工程	□门窗	□防水工程	□电气照明	□建筑节能
□通风与空调 （□通风 □空调 □其它_____ ）；				
□建筑给排水及供暖 （□室内给、排水系统 □室外给、排水系统 □其它_____ ）；				
□智能建筑 （□综合布线系统 □信息网络系统 □其它_____ ）；				

华川生物医药产业加速器园区手机信号覆盖补

履行本合同所约定的全部义务。

3. 发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

十、合同订立与生效

本合同订立时间：2024 年 7 月 5 日；

订立地点：坪山区

发包人和承包人约定本合同自签订之日后成立。

本合同一式陆份，均具有同等法律效力，发包人执肆份，承包人执贰份。

发包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

统一社会信用代码：

91440300MA5DP37G8T

地址：

深圳市坪山区坪山大道4044号投资大厦7楼701

邮政编码：518118

法定代表人：黄刚勇

委托代理人：

电话：0755-89668801

传真：/

电子信箱：/

开户银行：招商银行坪山大道支行

账号：755932265410601

承包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

统一社会信用代码：

91440000598938449T

地址：

广东省广州市越秀区越华路28号1号楼5层（仅限办公）

邮政编码：510030

法定代表人：陈学信

委托代理人：

电话：020-83332047

传真：/

电子信箱：19925803334@189.cn

开户银行：中信银行广州花园支行

账号：7443900182600109114

坪山生物医药产业加速园区基础设施项目施工总承包 强工程 盖章补

2.3.3. 验收证明

广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室

深通建办备〔2025〕36号

通信基础设施完成备案通知书

深圳市坪山区产业投资服务有限公司：

你司提交的坪山生物医药产业加速器园区项目（一标段）工程总承包（EPC）（1栋、2栋、3栋、景观连廊）建设项目通信基础设施备案申请，经审核，光纤到户通信基础设施、移动通信基础设施均符合相关要求，准予备案。

广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室

2025年1月10日

抄送：深圳市住房和建设局

广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室　　2025年1月10日印发

广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室

深通建办函〔2024〕36号

关于安排通信基础设施两个主体责任履责单位的通知书

深圳市坪山区产业投资服务有限公司：

你司开发的坪山生物医药产业加速器园区项目（一标段）工程总承包（EPC）（1栋、2栋、3栋、景观连廊）建设项目通信基础设施已完成备案。根据《深圳经济特区物业管理条例》和《深圳市通信管理局、深圳市互联网信息办公室、深圳市公安局、深圳市住房和建设局、深圳市经济贸易和信息化委员会关于落实驻地网通信基础设施网络安全防护与维护管理主体责任的通知》（深通业〔2018〕142号），应你司委托，我办安排北京光电新创通信技术有限公司履行光纤到户基础设施网络安全防护与维护管理责任，中国铁塔股份有限公司深圳市分公司履行无线机房网络安全防护与维护管理责任。请你司配合做好相关工作。

特此通知。

（此页无正文）

广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室

2025年1月10日

（光电新创联系人：权坤，电话：0755-33200626，18575523602；铁塔联系人：林凯龙，电话：18566729995）

广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室　　2025年1月10日印发

广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室

深通建办备〔2025〕37号

通信基础设施完成备案通知书

深圳市坪山区产业投资服务有限公司：

你司提交的坪山生物医药产业加速器园区项目（二标段）工程总承包（EPC）（12栋、13栋、14栋、景观连廊）建设项目通信基础设施备案申请，经审核，光纤到户通信基础设施、移动通信基础设施均符合相关要求，准予备案。

广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室

2025年1月10日

抄送：深圳市住房和建设局

广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室　　2025年1月10日印发

广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室

深通建办函〔2024〕37号

关于安排通信基础设施两个主体责任履责单位的通知书

深圳市坪山区产业投资服务有限公司：

你司开发的坪山生物医药产业加速器园区项目（二标段）工程总承包（EPC）（12栋、13栋、14栋、景观连廊）建设项目通信基础设施已完成备案。根据《深圳经济特区物业管理条例》和《深圳市通信管理局、深圳市互联网信息办公室、深圳市公安局、深圳市住房和建设局、深圳市经济贸易和信息化委员会关于落实驻地网通信基础设施网络安全防护与维护管理主体责任的通知》（深通业〔2018〕142号），应你司委托，我办安排北京光电新创通信技术有限公司履行光纤到户基础设施网络安全防护与维护管理责任，中国铁塔股份有限公司深圳市分公司履行无线机房网络安全防护与维护管理责任。请你司配合做好相关工作。

特此通知。

（此页无正文）

广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室

2025年1月10日

（光电新创联系人：权坤，电话：0755-33200626，18575523602；铁塔联系人：林凯龙，电话：18566729995）

广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室　　2025年1月10日印发

第3章 近五年拟派项目负责人最具代表性同类工程业绩情况

序号	工程名称	建设单位	合同金额(万元)	工程所在地
1	广州分公司2022年移动网室分项目施工服务框架采购（标段一）室内分布系统施工合同	中国电信股份有限公司广州分公司	2052.43	广州市
2	广州分公司2022-2024年地铁站台站厅有源室分改造项目通信工程建设项目施工框架协议	中国电信股份有限公司广州分公司	668.69	广州市
3	广州分公司2021年广州无线网救灾重建项目施工服务项目单一来源采购（标段一）施工合同	中国电信股份有限公司广州分公司	274.24	广州市

注：不超过2项，超过2项仅统计前2项，按合同金额从大到小罗列。投标人须如实填写并按要求提交反映上述情况的证明材料。

3.1. 项目经理业绩（甲方证明）

证明函

兹证明，中时讯通信建设有限公司的刘榆华（身份证号：440229198411162250）作为项目总负责人及相关项目团队成员全程参与了以下项目的实施工作，项目清单如下：

序号	项目名称	合同签订金额（万元）	签订日期	建设单位证明人与电话
1	广州分公司 2021 年第一期无线室分施工服务框架采购（标段一）]室内分布系统施工合同	1675.26	2021-12-6	朱凡 02038883626
2	广州分公司 2022 年移动网室分项目施工服务框架采购（标段一）室内分布系统施工合同	2052.43	2022-9-27	朱凡 02038883626
3	广州分公司 2022-2024 年地铁站台站厅有源室分改造项目通信工程建设项目施工框架协议	668.69	2022-11-3	朱凡 02038883626
4	广州分公司 2021 年广州无线网救灾重建项目施工服务项目单一来源采购（标段一）施工合同	274.24	2022-1-17	陈伟忠 020-38883848

项目团队成员：

技术负责人：林伸

其他实施人员：苏汉洪、林继生、陈婉珠

特此证明！

中国电信股份有限公司广州分公司 工程专用章

证明单位： 中国电信股份有限公司广州分公司

日 期： 2025 年 04 月 14 日

3.2. 广州分公司 2022 年移动网室分项目施工服务框架采购（标段一）室内分布系统施工合同

证明材料详见 P268

3.3. 广州分公司 2022-2024 年地铁站台站厅有源室分改造项目通信工程建设项目施工框架协议

合同编号：GDGZA2218407BGY00

[广州分公司 2022-2024 年地铁站台站厅有源室分改造项目]通信工程建设项目施工框架协议

协议签订地：[广东广州]

第一部分 合同协议书

发包人：中国电信[股份有限公司广州分]公司
地址：广州市天河区体育东路 128 号
法定代表人/负责人：[胡志良]

承包人：[中时讯通信建设有限公司]
地址：广州市越秀区越华路 28 号
法定代表人/负责人：[胡焕中]

双方现就通信工程建设项目施工事宜达成一致，签订本框架协议并共同遵守。

一、本框架协议标的及业务安排

1.1 发包人同意承包人作为发包人[广州分公司 2022-2024 年地铁站台站厅有源室分改造项目（建设地点：广州）]项目的供应商，在[本框架服务期限为合同签订之日起两年；按单项任务计，3 个日历日内完成（从建设单位签发的开工报告之日起计算，至取得签发的验收合格备案证明的日期为止）。应急工程按照建设单位要求期限内完成]期限内按照本框架协议约定的条件和订单，承担具体项目的工程建设施工工作。

1.2 就承包人承担具体项目施工事宜，承包人须按照本框架协议约定以及发包人或其下属机构要求，与具体项目业主另行签订订单（订单样本见附件一）。

1.3 承包人承担具体项目施工建设工作时，应当同时履行本框架协议及订单。其中：

1.3.1 就具体项目的工期和进度以订单约定为准。

1.3.2 就合同价款及支付方式条款，如订单与本框架协议不一致的，以订单为准。

1.3.3 就其他条款，除本框架协议另有约定外，如订单与本框架协议不一致的，以本框架协议为准。

1.4 双方约定按第 1.4.1 条的方式对订单的法律效力进行确认并由承包人传回具体项目业主，以确认订单信息。如承包人在订单发出后[48]小时内未传回订单，则视为承包人已确认订单并同意接受订单约束，除非具体项目业主撤销订单；如果承包人对传回的订单进行了任何修改，具体项目业主有权不同意修改内容、拒绝确认订单且不承担任何责任。

1.4.1 订单确认方式为以下第（1）种方式：

第 1 页共 43 页

（1）具体项目业主与承包人签字盖章。

（2）其他方式：[/]。

1.4.2除双方加盖电子印章的订单外，承包人应当将订单原件在[/]日内送达具体项目业主，否则具体项目业主有权拒绝付款。

1.4.3确认的订单对承包人具有约束力。未经具体项目业主同意，承包人不得再对确认的订单进行变更或撤销。

1.5 承包人以任何方式违反本框架协议约定，包括但不限于下述情形之一的，发包人有权终止相应订单直至终止本框架协议，取消其供应商资格：

1.5.1 承包人于本框架协议签订时及履行过程中不具备相应的施工资质。

1.5.2 承包人擅自将本框架协议或订单分包或转包给第三方的。

1.5.3 未按照本框架协议约定确认订单，或不按照本框架协议约定的时限传回订单。

1.5.4[/]。

1.5.5 本框架协议约定的其他情形。

1.6本协议书第1.1条约定的期限届满或发包人取消承包人供应商资格后，发包人及其下属机构不再向承包人下达新的订单，但双方仍应当按照本框架协议的其他规定和已签署或确认的订单继续履行，直至该订单项下的权利义务履行完毕。订单终止、解除的，不影响本框架协议效力。

二、质量标准

工程质量标准：[按照本框架协议约定的验收标准执行]。

三、合同费用

本协议项下具体项目业主向承包人支付的金额以订单进行结算，具体金额以订单费用金额为准。具体项目的签约合同价（含税价）可按照下述方式之一确定，具体详见订单相关约定：

1.按《城市轨道交通工程预算定额(GCG102-2011)(第4册):通信信号工程》确定取费标准，乘以双方约定的折扣[/]%进行计算。签约合同价为预算价，合同价格以发包人审计机构或发包人委托的审计单位、监理单位（如有）审定或审核确认的金额为准。如合同价格超出签约合同价[/]%的，则双方应当就超出部分签订补充合同，否则发包人对超出部分无需承担付款义务。相关费用明细在订单中约定。如果审计金额少于签约合同价，对于差额部分，承包人应当于审计结果做出后[/]日内予以退还。

中标下浮费率为54.55%，按照上述标准计算的签约合同价为人民币大写[陆佰陆拾捌万陆仟捌佰玖拾伍元整]，小写[6686895.00]元；其中价款为人民币大写[陆佰叁拾叁万肆仟柒佰陆拾陆元零角陆分]，小写[6134766.06]元；增值税率[9]%；增值税税款为人民币大写[伍拾伍万贰仟叁佰贰拾捌元玖角肆分]，小写[552128.94]元。

2.签约合同价为固定合同价格。

3. 扣款及抵销

载内容为准。

发包人：中国电信[股份有限公司广州分]公司
法定代表人/负责人
或授权代表：
2022-11-03

承包人：[中时讯通信建设有限公司]
法定代表人/负责人
或授权代表：

签署日期：[ ]年[ ]月[ ]日

2022-11-03

GDGZA2218407BGY00

3.3.1. 2022 年广州 5G 网络战略要地网络质量提升四期第二批项目



GDDD202212160739

采购订单

订单编号	GDDD202212160739	法律合同号/集团合同号	GDGZA2218407BGY00-GD00001
订单名称	关于2022年广州5G网络战略要地网络质量提升四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002847)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-16
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员/联系电话	张磊/13392138859	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G网络战略要地网络质量提升四期第二批项目/22GD003136001/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600780311

供应商信息				
供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	0000067713	
联系人		联系电话		
签字	2023-8-24	盖章	中时讯通信建设有限公司 (1) 合同专用章	

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商产品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	925000	1008250
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	22GD003136001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2218407BGY00	中时讯通信建设有限公司	925000	0.09	83250	1008250
备注						

验收签字:	2023-8-24	盖章:	中国铁塔股份有限公司广东分公司 合同专用章

3.3.1.1. 验收证明

工程验收证书

验收日期： 2023 年 12 月 15 日

工程名称	2022 年广州 5G 网络战略要地网络质量提升四期第二批项目			
工程编号	22GD003136001			
工程地点	广州市			
施工日期	2022 年 12 月 15 日 开工		2023 年 11 月 20 日 完工	
验收检查项目		验收检查结果记录		优良工程指标。（参见“评定指引”）
		检查品种或指标项数量	合格品种或指标项数量	合格率
原材料	-	5	5	100%
施工工艺	关键指标	2	2	100%
	非关键指标	3	3	100%
性能指标	主要性能指标	3	3	100%
	非主要性能指标	2	2	100%
竣工资料	-	内容齐全，详细准确，无重大缺陷		内容齐全、详实准确、清楚规范，无重大缺陷

验收意见及工程验收质量评定：

本工程已完成了任务书和设计批复的规模和工程量，工程资料齐全，安装工艺良好，布线规范，标记齐全，符合相关施工、验收标准和技术规范。系统性能经测评通过，达到设计要求。本工程验收通过，验收质量评定为优良。

验收人员签字：

日期：2023. 12. 15

建设单位盖章：	监理单位盖章：	施工单位盖章：
工程专用章	业务专用章 (1)	业务专用章 (1)

200

3.3.2. 2022 年广州 5G 网络战略要地热点疏忙四期第一批项目



GDDD202212160743

采购订单

订单编号	GDDD202212160743	法律合同号/集团合同号	GDGZA2218407BGY00-GD00003
订单名称	关于2022年广州5G网络战略要地热点疏忙四期第一批项目的施工委托（22GDGZSGWT002845）	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-16
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员/联系电话	张磊/13392138859	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G网络战略要地热点疏忙四期第一批项目/22GD001265001/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600780313

供应商信息				
	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	GD0000072?3
	联系人		联系电话	
	签字	2023-8-23	盖章	中时讯通信建设有限公司 (1) 合同专用章

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商产品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	772500	842025
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	22GD001265001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2218407BGY00	中时讯通信建设有限公司	772500	0.09	69525	842025
备注						

验收签字：	2023-8-24	盖章：	中国铁塔股份有限公司广州分公司 工程专用章

3.3.2.1. 验收证明

工程验收证书

验收日期： 2023 年 12 月 15 日

工程名称	2022年广州5G网络战略要地热点疏忙四期第一批项目			
工程编号	22GD001265001			
工程地点	广州市			
施工日期	2022 年 12 月 15 日 开工		2023 年 11 月 20 日 完工	
验收检查项目		验收检查结果记录		优良工程指标（参见“评定指引”）
		检查品种或指标项数量	合格品种或指标项数量	合格率
原材料	-	5	5	100%
施工工艺	关键指标	2	2	100%
	非关键指标	3	3	100%
性能指标	主要性能指标	3	3	100%
	非主要性能指标	2	2	100%
竣工资料	-	内容齐全，详细准确，无重大缺陷		内容齐全、详实准确、清楚规范，无重大缺陷

验收意见及工程验收质量评定：

本工程已完成了任务书和设计批复的规模和工程量，工程资料齐全，安装工艺良好，布件规范，标记齐全，符合相关施工、验收标准和技术规范。系统性能经测评通过，达到设计要求。本工程验收通过，验收质量评定为优良。

验收人员签字：

日期： 2023.12.15

建设单位盖章：	监理单位盖章：	施工单位盖章：

200

3.3.3. 2022 年广州 5G 网络战略要地热点疏忙四期第二批项目

GDDD202212160741

采购订单

订单编号	GDDD202212160741	法律合同号/集团合同号	GDGZA2218407BGY00-GD00002
订单名称	关于2022年广州5G网络战略要地热点疏忙四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002846)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-16
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员/联系电话	张磊/13392138859	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G网络战略要地热点疏忙四期第二批项目/22GD003025001/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600780309

供应商信息				
	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	G4000047713
	联系人		联系电话	
	签字	2023-8-24	盖章	中时讯通信建设有限公司(1)合同专用章

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商产品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	1175000	1280750
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	22GD003025001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2218407BGY00	中时讯通信建设有限公司	1175000	0.09	105750	1280750
备注						

验收签字:	2023-8-24	盖章:	广州分公司 工程专用章

3.3.3.1. 验收证明

工程验收证书

验收日期： 2023年12月23日

工程名称	2022年广州5G网络战略要地热点疏忙四期第二批项目				
工程编号	22GD003025001				
工程地点	广州市				
施工日期	2022年12月15日 开工			2023年12月20日 完工	
验收检查项目		验收检查结果记录			优良工程指标（参见“评定指引”）
		检查品种或指标项数量	合格品种或指标项数量	合格率	
原材料	-	5	5	10 %	
施工工艺	关键指标	2	2	10 %	
	非关键指标	3	3	10 %	
性能指标	主要性能指标	3	3	10 %	
	非主要性能指标	2	2	10 %	
竣工资料	-	内容齐全，详细全确，无重大缺陷			内容齐全、详实准确、清楚规范，无重大缺陷

验收意见及工程验收质量评定：


本工程已完成了任务书和设计批复的规模和工程量，工程资料齐全，安装工艺良好，布线规范，标记齐全，符合相关施工，验收标准和技术规范。系统性能经测试通过，达到设计要求。验收通过，验收质量评定为优良。

验收人员签字：

日期： 2023.12.23

建设单位盖章：	监理单位盖章：	施工单位盖章：
中国电信股份有限公司广州分公司 工程专用章	广州市汇易通建设监理有限公司 业务专用章(1)	陈蝴蝶

3.4. 广州分公司 2021 年广州无线网救灾重建项目施工服务项目单一来源采购（标段一）施工合同



合同编号：GDGZA2200389BGY00

[广州分公司 2021 年广州无线网救灾重建项目施工服务项目单一来源采购（标段一）]施工合同

合同签订地：[广州]

甲方：中国电信[股份有限公司广州分]公司
地址：[广州市天河区体育东路 128 号]
法定代表人/负责人：[胡志良]

乙方：[中时讯通信建设有限公司]
地址：[广州市越秀区越华路 28 号]
法定代表人/负责人：[胡焕中]

甲乙双方依据《中华人民共和国民法典》以及相关法律法规的规定，经友好协商，就室内分布系统施工事宜达成一致，签订本合同并共同遵守。

第一条合同内容

1.1 经双方协商一致，由乙方承担甲方[2021 年广州无线网救灾重建施工服务采购]工程（“工程”）的施工，并由乙方负责完成[2021 年广州无线网救灾重建施工服务采购（]系统（“系统”）的安装、调试、开通及技术服务。

1.2 本合同签订时及履行过程中，乙方应持续具备相应工程资质，否则，甲方有权解除本合同，并追究乙方相应违约责任。

第二条工程概况

2.1 工程名称：[广州分公司 2021 年广州无线网救灾重建项目施工服务项目单一来源采购（标段一）]。

2.2 工程地点：[广州]。

2.3 承包范围：[针对 2020 年无线网因暴雨灾害硬性损坏的设备进行修复。标段一：负责花都、从化、增城、番禺、南沙、白云、黄埔、海珠实施区域]。

第三条设备、原材料

3.1 由甲方负责提供的原材料名称、规格、数量等见附件[/]，由乙方负责提供的设备和原材料名称、规格、数量等见附件[/]。

3.2 乙方必须依照合同约定选用设备和原材料，并接受甲方检验。设备和原材料出厂前，甲方可派人到工厂进行检验，乙方应向甲方提供各种设备及原材料的出厂检验项目、指标、测试程序和方法，以及软件的测试方法。甲方有权根据需要加以修改和补充。

3.3 乙方隐瞒设备、原材料的缺陷，或者使用不符合规定的设备、原材料而影响工程质量时，甲方有权要求重新施工、修理、减少价款直至终止本合同。

3.4 乙方提供的设备、原材料应为全新产品，质量优良，且符合国家规定和甲方要求。

第 1 页共 13 页

3.5 乙方应保证其提供的设备和原材料在任何情况下均不能影响系统的正常安装、运行、操作和维护。

第四条工程设计图纸

4.1 甲方提供工程设计图纸。

4.2 乙方施工期间，如发现甲方提供的图纸或技术要求不合理的，应当及时书面通知甲方，甲方应及时书面回复。甲方未回复确认的，乙方不得对图纸或技术作出任何变更。

4.3 施工过程中，如乙方对设计图纸进行变更，须事先征得甲方的书面确认。

第五条工程期限

5.1 本工程的开工时间为[/]年[/]月[/]日。

5.2 竣工日期为[/]年[/]月[/]日。

5.3 总工期为[服务期限为合同签订之日起一年；按发包方要求分批完成，单站在接到建设单位开工书面通知后 60 个日历日内完成实施和初步验收（如因实际情况需调整，则按发包方要求的时间为准），初步验收并整改合格后进入系统试运行期，系统正常试运行 3 个月后进行项目终验。维护期自项目终验通过之日开始为期两年。单站工程须在接到建设单位开工书面通知后 60 个日历日内完成该单项所承建工程验收交付工作，如不按期完成则该单项工程按照实际完成情况进行结算或斩结；或因企业政策变化导致无法完成合同额度也按照实际完成情况进行结算]。

第六条质量标准

6.1 工程应当符合的质量标准和技术要求，包括但不限于：国家相关规定规范及甲方的有关规定。

第七条验收标准

7.1 按照《中国电信股份有限公司广东分公司的《中国电信广东公司 CDMA800、CDMA1900、WLAN 室内分布系统工程施工及验收规范（试用版）》、2017 关于下发《中国电信广州分公司移动网验收入网管理实施细则》的通知及甲方的有关验收标准进行工程验收。

7.2 自工程竣工之日起[30]个工作日内，甲方组织完成初验，双方共同签署初验合格证书。

7.3 自试运行期结束后[30]个工作日内，甲方组织完成终验，双方共同签署终验合格证书。

第八条合同价款

8.1 本合同总价（含税价）（“合同价”）共计大写人民币[贰佰柒拾肆万贰仟肆佰肆拾元整]，¥[2742440.00]；其中价款为大写人民币[贰佰伍拾壹万陆仟元整]，¥[2516000.00]，增值税款为大写人民币[贰拾贰万陆仟肆佰肆拾元整]，¥[226440.00]；包括：

（1）乙方提供的原材料及设备款：人民币大写[/]，小写[/]元；其中价款为大写人民币[/]元，¥[/]，增值税款为大写人民币[/]元，¥[/]。

信有权按照《中国电信供应商不良行为管理规则》（管理规则版本号：【V20200722】），对【卖方/乙方/服务方】和/或其代表的制造商（如有）、软件著作权人（如有）、知识产权权利人（如有）进行不良行为管理和处理。

5. 本项目所在地为广州，为了快速响应甲方建设需求，要求乙方承诺中标后7个日历日内配备专职服务人员到实施区域所属县分的办公室提供驻点服务，并提供7*24小时服务响应。如在项目执行过程中，一旦发现乙方未按照要求执行，甲方有权终止合同。]

6. 部分甲供设备及材料由施工单位仓库至施工现场的运杂费和运保费：根据设备及材料出库仓库至施工现场的运距，按照“通信建设工程费用定额”计算的运保费和运杂费。

7. 乙方须按照中国电信广州分公司移动网验收入网管理实施细则及中国电信广州分公司移动网验收入网流程执行。

甲方：中国电信[股份有限公司广州分]公司
法定代表人/负责人
或授权代表：

[ ]年[ ]月[ ]日 2022-01-17

乙方：[中时讯通信建设有限公司]
法定代表人/负责人
或授权代表：

[ ]年[ ]月[ ]日

2022-01-17

GDGZAZ200389BGY00

3.4.1. 2021年广州无线网救灾重建项目

GDDD202202140228

采购订单

订单编号	GDDD202202140228	法律合同号/集团合同号	GDGZA2200389BGY00
订单名称	合同：中时讯通信建设有限公司与中国电信股份有限公司广州分公司关于广州分公司2021年广州无线网救灾重建项目施工服务项目单一来源采购（标段一）室内分布系统施工合同生成的订单GDDD202202140228	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-02-14
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员/联系电话	陈伟忠/	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 陈伟忠/020-38883848
项目名称/编码/项目经理	2021年广州无线网救灾重建项目/21GD002388001/李斌雄	订单类型/SAP订单号	工程服务采购/4600666687

供应商信息				
	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	Q00007718
	联系人		联系电话	
	签字		盖章	

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原商品厂产型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	2516000	2742440
送货地址及收货人信息	广州|李斌雄|13392138708									项目编号	21GD002388001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2200389BGY00	中时讯通信建设有限公司	2516000	0.09	226440	2742440
备注						

验收签字：	李斌雄	盖章：	工程专用章

3.4.1.1. 验收证明

工程建设项目（预）结算审定表

编号：23GDGZJSSJ000321

WBS元素	21GD002388001	专业	无线	设计编号	21110514-001-S 21110514-002-S S212623-04-019S
工程项目名称	2021年广州无线网激灾重建项目				
送审部门	中国电信股份有限公司广州分公司客响建设中心	送审时间	2023/3/14	工程类别	通信
承建单位	中时讯通信建设有限公司				
费用类别	施工				
审核类别	结算				

甲供材料费审计结果	结算送审金额（元）	审计金额（元）	审减(增)金额(元)	审减（增）率%
	2644872.20	2644872.20	0.00	0.00%

审计结果	（预）结算送审金额(元)	审计金额（元）	2347803.75	审减(增)金额(元)	审减（增）率%
	2515805.26	其中资源录入费		168001.51	6.68%
		其中安全生产费	50153.02		

后评估结果（客建中心复核并对结果负责）	客户价值后评估得分(根据客建中心评分)	99.76
	最终结算金额（元）（根据对应公式）	2342289.39

1、设计费公式：根据合同条款及相关文件要求，如执行后评估扣罚，则最终结算金额为（审计金额-资源录入费）*后评估得分/100+资源录入费
2、监理费公式：根据合同条款及相关文件要求，如执行后评估扣罚，则最终结算金额为：审计金额*后评估得分/100
3、施工费公式：根据合同条款及相关文件要求，如执行后评估扣罚，则最终结算金额为：（审计金额-安全生产费）*后评估得分/100+安全生产费

审核情况说明

审计意见

一、施工费为不含税金额。
二、审核情况说明：
（一）根据施工费合同及取费相关文件：施工费下浮率：32%；
（二）工程量方面：第一册宏基站天、馈线系统调测1/2英寸射频同轴电缆原送审数量为13条，审核改为0条；第二册安装调测直放站设备原送审数量为14站，审核改为12.5站；第四册安装调测直放站设备原送审数量为18站，审核改为14站；第五册拆除室内天线（电梯井）原送审数量为23副，审核改为0副；第八册套管布放射频同轴电缆7/8" 以下(每增加1m)原送审数量为643米条，审核改为302.9米条；第十一册配合基站系统调测 （定向）原送审数量为42扇区，审核改为38扇区等
（三）定额方面：无。
（四）单价方面：PVC圆管直径32mm原送审单价为4.21元/米，审核改为3.45元/米；PVC圆管直径40mm原送审单价为5.29元/米，审核改为4.44元/米等。
（五）其他方面：甲供材料费审减金额为23578.48元，在施工费中抵扣。

中介单位意见	建设单位意见	承建单位意见
审核人：李清	经办人：	经办人：
复核人：		
负责人：	负责人：	负责人：
部门(盖章)：吉林诚信工程建设咨询有限公司	部门(盖章)：中国电信股份有限公司广州分公司客响建设中心（限内部使用）	单位(盖章)：中时讯通信建设有限公司 业务专用章
2023年6月21日	年 月 日	2023年4月18日

第4章 项目管理机构配备情况表

职务	姓名	职称	上岗资格证明				
			证书名称	级别	证号	专业	原服务单位
项目经理	刘榆华	高级工程师	高级工程师/一级建造师/安全 B 证	高级/一级/B 证	2400101254278/粤144201820190135 8/粤建安 B(2019)0009839	信息通信网络工程/通信与广电/安全	中时讯通信建设有限公司
技术负责人	林伸	高级工程师	高级工程师	高级	1800101032298	电子技术	中时讯通信建设有限公司
智能化工程师	苏汉洪	高级工程师	高级工程师	高级	07191120102	传输与接入	中时讯通信建设有限公司
智能化工程师	林继生	工程师	工程师	中级	1900103066597	电子技术	中时讯通信建设有限公司
质量负责人（质量主任）	隋宇坤	工程师	工程师/质量员证	中级/无	1701003001733/0441710894417001 017	通信技术/质量	中时讯通信建设有限公司
安全负责人（安全主任）	张轩瑜	工程师	安全生产考核合格证书 C 证	C 证	粤建安 C3(2016)0000357	安全	中时讯通信建设有限公司

造价工程师	陈燕树	高级	高级工程师/一级造价师	高级/一级	1700101025009/建【造】14224400014156	电子技术/安装工程	中时讯通信建设有限公司
现场负责人	蔡周明	工程师	中级工程师	中级	0100102060132	工程测量	中时讯通信建设有限公司
项目主管	姚佳	高级工程师	高级工程师	高级	2200101149471	信息通信网络工程	中时讯通信建设有限公司
专业技术人员	曾伟良	高级工程师	高级工程师	高级	2300101186779	信息通信网络工程	中时讯通信建设有限公司
专业技术人员（安全）	钟果始	工程师	注册安全工程师	中级	09334443308440882	其他安全	中时讯通信建设有限公司
安全员	沈健洪	/	安全生产考核合格证书C证	C证	粤建安C3(2013)0006602	安全	中时讯通信建设有限公司
劳资专管员	曾昭镜	/	企业人力资源管理师	高级	1817000006105317	人力资源	中时讯通信建设有限公司
质量员	戴殷	/	质量员证	/	0441710894417001020	质量	中时讯通信建设有限公司
资料员	李碧霞	/	资料员证	/	4417114001176	资料员	中时讯通信建设有限公

							司
施工员	何卫宗	/	施工员证	/	044221030000600 0020	施工员 证	中时讯通信 建设有限公 司
资料员	王悦辉	/	材料员证	/	044171119441700 3342	材料员 证	中时讯通信 建设有限公 司
电工作 业人员	潘伟聪	/	特种作业证	/	T44018319870603 4056	电工作 业人员	中时讯通信 建设有限公 司
电工作 业人员	李军仓	/	特种作业证	/	T44028119770812 6315	电工	中时讯通信 建设有限公 司
电工作 业人员	李伟国	/	特种作业证	/	T44010519840319 4512	电工	中时讯通信 建设有限公 司
高处作 业人员	龚云	/	特种作业证	/	T13042719810523 3714	高处	中时讯通信 建设有限公 司
高处作 业人员	李波	/	特种作业证	/	T43062419690919 0055	高处	中时讯通信 建设有限公 司

注：投标人至少需配备项目经理、技术负责人、质量主任、安全主任、安全员、劳资专管员等，并提供上述人员注册证书、职称证书、岗位证书、社保证明等。

4.1. 项目经理：刘榆华

姓名	刘榆华	性 别	男	年龄	40
职务	项目经理	职 称	高级工程师	学历	本科
证件类型	身份证	证件号码	440229198411162250	手机号码	13380041565
参加工作时间	2008-07-01		从事项目经理（建造师）年限		10
项目经理（建造师）资格证书编号	粤 1442018201901358				
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	工程质量
中国电信股份有限公司广州分公司	广州分公司2021年第一期无线室分施工服务框架采购（标段一）]室内分布系统施工合同	1675.26万元	开工日期：2021-12-6 竣工日期：2022-10-13	已完	合格
中国电信股份有限公司广州分公司	广州分公司2022年移动网室分项目施工服务框架采购（标段一）室内分布系统施工合同	2052.43万元	开工日期：2022-9-27 竣工日期：2023-6-19	已完	合格
中国电信股份有限公司广州分公司	广州分公司2022-2024年地铁站台站厅有源室分改造项目通信工程建设项目施工框架协议	668.69万元	开工日期：2022-11-3 竣工日期：2023-12-23	已完	合格
中国电信股份有限公司	广州分公司2021年广州	274.24万元	开工日期：2022-1-17	已完	合格

广州分公司	无线网救灾重建项目施工服务项目单一来源采购（标段一）施工合同		竣工日期：2023-4-18		

4.1.1. 一级建造师（通信与广电）



使用有效期：2025年03月18日
-2025年09月14日

中华人民共和国一级建造师注册证书

姓　　名：刘榆华

性　　别：男

出生日期：1984年11月16日

注册编号：粤1442018201901358

聘用企业：中时讯通信建设有限公司

注册专业：机电工程(有效期：2024-03-22至2027-03-21)
市政公用工程(有效期：2023-05-14至2026-05-13)
通信与广电工程(有效期：2025-03-17至2028-03-16)

请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

个人签名：

签名日期：2025.3.18

中华人民共和国
住房和城乡建设部
签发日期：2019年05月15日



1137

一级建造师
Constructor

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得一级建造师的执业资格。

中华人民共和国人力资源和社会保障部

中华人民共和国住房和城乡建设部

姓　　名：刘榆华
证件号码：440229198411162250
性　　别：男
出生年月：1984 年11月
专　　业：通信与广电工程
批准日期：2018年 09月16日
管 理 号：201809034440001137

4.1.2. 身份证



4.1.3. 学历证


普通高等学校

毕业证书

学生 刘榆华 性别 男，一九八四 年 十一 月 十六 日生，于 二零零四 年 九 月至 二零零八 年 七 月在本校 软件工程 专业 四 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：华南农业大学 校（院）长：

证书编号：105641200805004797 二零零八 年 七 月 一 日

查询网址：http://www.chsi.com.cn 广东省教育厅监制

4.1.4. 职称证

广东省职称证书



姓　　名：刘榆华

身份证号：440229198411162250

职称名称：高级工程师

专　　业：信息通信网络工程

级　　别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2024年5月26日

评审组织：广东省信息通信工程技术人才高级职称评审委员会

证书编号：2400101254278

发证单位：广东省人力资源和社会保障厅

发证时间：2024年8月6日

4.1.5. 安全生产考核合格证（B证）



建筑施工企业项目负责人

安全生产考核合格证书

编号：粤建安B（2019）0009839

姓　　名：刘榆华

性　　别：男

出 生 年 月：1984年11月16日

企 业 名 称：中时讯通信建设有限公司

职　　务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2019年11月26日

有 效 期：2022年10月19日　至 2025年11月25日

发 证 机 关：广东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2019年11月26日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

项目负责人　B类证书

中华人民共和国

通信工程施工企业项目负责人
安全生产考核合格证书



姓　　名：刘榆华

性　　别：男

身份证号：440229198411162250

证书编号：工信粤建安B(2018)00184

企业名称：中时讯通信建设有限公司

职　　务：项目经理

技术职称：通信初级职称（或同等专业水平）

有效期至：2027-03-27

本电子证书由　广东省通信管理局　核发。本证书表明持证人通过通信工程施工企业项目负责人安全生产考核，考核合格。

考核机关：

初次发证日期：2018-03-30

专用章

末次变更时间及内容：

txjs.miit.gov.cn

中华人民共和国工业和信息化部制

4.1.6. 项目经理获奖（2023 年度广东省优秀信息通信施工项目-2020 年广州 5G 核心商圈感知提升第一批建设项目）



获奖证书

2023年度广东省优秀信息通信施工项目

项目名称：2020年广州5G核心商圈感知提升第一批建设项目

获奖单位：中时讯通信建设有限公司

获奖等级：三等奖

主要完成人员：余佳泓、冯毅、陈路、沙巍、罗伟翔、刘榆华、凌宇、黄勤学、吴泉、蔡润琪、袁星、黄腾贤、隋宇坤、邱俊、邱剑良

广东省通信行业协会

2023年12月26日

4.1.7. 社保



广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名：刘榆华

证件号码：440229198411162250



该参保人在广州市参加社会保险情况如下：

一、参保基本情况：

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
城镇企业职工基本养老保险	200807	实际缴费10个月，缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	200807	实际缴费10个月，缓缴0个月	参保缴费
失业保险	200807	实际缴费10个月，缓缴0个月	参保缴费

二、参保缴费明细： 金额单位：元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费（含灵活就业缴费划入统筹部分）	单位缴费划入个账	个人缴费（划入个人账户）	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202410	110371536842	16084	2412.6	0	1286.72	16084	128.67	32.17	160.84	
202411	110371536842	16084	2412.6	0	1286.72	16084	128.67	32.17	160.84	
202412	110371536842	16084	2412.6	0	1286.72	16084	128.67	32.17	160.84	
202501	110371536842	16084	2573.44	0	1286.72	16084	128.67	32.17	160.84	
202502	110371536842	16084	2573.44	0	1286.72	16084	128.67	32.17	160.84	
202503	110371536842	16084	2573.44	0	1286.72	16084	128.67	32.17	160.84	
202504	110371536842	16084	2573.44	0	1286.72	16084	128.67	32.17	160.84	
202505	110371536842	16084	2573.44	0	1286.72	16084	128.67	32.17	160.84	
202506	110371536842	16084	2573.44	0	1286.72	16084	128.67	32.17	160.84	
202507	110371536842	20598	3295.68	0	1647.84	20598	164.78	41.2	205.98	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

110371536842:广州市:中时讯通信建设有限公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在广州市参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-01-28， 核查网页地址：http://ggfw.hrss.gd.gov.cn。

3、参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费，其中“单位缴费划入个帐”是按政策规定，将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称（证明专用章） 证明日期:2025年08月01日

第 1 页，共 1 页

4.2. 项目技术负责人：林伸

姓名	林伸	性 别	男	年 龄	44
职务	技术负责人	职 称	高级工程师	学 历	本科
证件类型	身份证	证件号码	440583198009243815		
手机号码	18988933666		证件号（职称证书编号）	1800101032298	
参加工作时间	2004-07-01		从事技术负责人年限	15	
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	工程质量
中国电信股份有限公司广州分公司	广州分公司2021年第一期无线室分施工服务框架采购（标段一）]室内分布系统施工合同	1675.26万元	开工日期：2021-12-6 竣工日期：2022-10-13	已完	合格
中国电信股份有限公司广州分公司	广州分公司2022年移动网室分项目施工服务框架采购（标段一）室内分布系统施工合同	2052.43万元	开工日期：2022-9-27 竣工日期：2023-6-19	已完	合格
中国电信股份有限公司广州分公司	广州分公司2022-2024年地铁站台站厅有源室分改造项目通信工程建设项目施工框架协议	668.69万元	开工日期：2022-11-3 竣工日期：2023-12-23	已完	合格
中国电信股份有限公司广州分公司	广州分公司2021年广州无线网救灾	274.24万元	开工日期：2022-1-17 竣工日期：	已完	合格

	重建项目施工服务项目单一来源采购（标段一）施工合同		2023-4-18		

4.2.1. 身份证



4.2.2. 学历证



4.2.3. 职称证


广东省专业技术资格证
专用章
粤高职证字第 1800111032298 号
林伸 于2017 年
11月，经 广东省电子工程技
术高级工程师资格
评审委员会评审通过，
具备 电子技术高级工程师
资格。特发此证
广东省人力资源和社会保障厅
发证单位
2018 年 02月 06 日

4.2.4. 安全生产考核合格证书（B证）

项目负责人 B类证书



中华人民共和国

通信工程施工企业项目负责人
安全生产考核合格证书

姓　　名：林伸
性　　别：男
身份证号：440583198009243815
证书编号：工信粤建安B(2019)00034
企业名称：中时讯通信建设有限公司
职　　务：项目负责人
技术职称：通信高级职称（或同等专业水平）
有效期至：2028-03-22

本电子证书由　广东省通信管理局　核发。本证书表明持证人通过通信工程施工企业项目负责人安全生产考核，考核合格。

考核机关：
初次发证日期：2019-03-25

末次变更时间及内容：

txjs.miit.gov.cn

中华人民共和国工业和信息化部制

4.2.5. 业绩证明

证明函

兹证明，中时讯通信建设有限公司的刘榆华（身份证号：440229198411162250）作为项目总负责人及相关项目团队成员全程参与了以下项目的实施工作，项目清单如下：

序号	项目名称	合同签订金额（万元）	签订日期	建设单位证明人与电话
1	广州分公司 2021 年第一期无线室分施工服务框架采购（标段一）]室内分布系统施工合同	1675.26	2021-12-6	朱凡 02038883626
2	广州分公司 2022 年移动网室分项目施工服务框架采购（标段一）室内分布系统施工合同	2052.43	2022-9-27	朱凡 02038883626
3	广州分公司 2022-2024 年地铁站台站厅有源室分改造项目通信工程建设项目施工框架协议	668.69	2022-11-3	朱凡 02038883626
4	广州分公司 2021 年广州无线网救灾重建项目施工服务项目单一来源采购（标段一）施工合同	274.24	2022-1-17	陈伟忠 020-38883848

项目团队成员：

技术负责人：林伸

其他实施人员：苏汉洪、林继生、陈婉珠

特此证明！

中国电信股份有限公司广州分公司 工程专用章

证明单位： 中国电信股份有限公司广州分公司

日 期： 2025 年 04 月 14 日

4.2.6. 社保



广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名：林伸

证件号码：440583198009243815



该参保人在广州市参加社会保险情况如下：

一、参保基本情况：

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
城镇企业职工基本养老保险	200407	实际缴费10个月，缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	200409	实际缴费10个月，缓缴0个月	参保缴费
失业保险	200407	实际缴费10个月，缓缴0个月	参保缴费

二、参保缴费明细： 金额单位：元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费（含灵活就业缴费划入统筹部分）	单位缴费划入个账	个人缴费（划入个人账户）	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202410	110371536842	26316	3947.4	0	2105.28	26316	210.53	52.63	263.16	
202411	110371536842	26316	3947.4	0	2105.28	26316	210.53	52.63	263.16	
202412	110371536842	26316	3947.4	0	2105.28	26316	210.53	52.63	263.16	
202501	110371536842	26316	4210.56	0	2105.28	26316	210.53	52.63	263.16	
202502	110371536842	26316	4210.56	0	2105.28	26316	210.53	52.63	263.16	
202503	110371536842	26316	4210.56	0	2105.28	26316	210.53	52.63	263.16	
202504	110371536842	26316	4210.56	0	2105.28	26316	210.53	52.63	263.16	
202505	110371536842	26316	4210.56	0	2105.28	26316	210.53	52.63	263.16	
202506	110371536842	26316	4210.56	0	2105.28	26316	210.53	52.63	263.16	
202507	110371536842	24865	3978.4	0	1989.2	24865	198.92	49.73	248.65	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

110371536842:广州市:中时讯通信建设有限公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在广州市参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-01-28， 核查网页地址：http://ggfw.hrss.gd.gov.cn。

3、参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费，其中“单位缴费划入个帐”是按政策规定，将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称（证明专用章） 证明日期:2025年08月01日

第 1 页，共 1 页

4.3. 智能化工程师：苏汉洪


4.3.1. 身份证



4.3.2. 学历证



4.3.3. 职称证



专业技术职务任职
资格证书

Certificate for Technical Posts

中华人民共和国信息产业部

The Ministry of Information Industry
of the People's Republic of China

姓名 Name 苏汉洪 性别 Sex 男

身份证号 ID No. 440102197005270619

专业类别 Field of competence 传输与接入

任职资格 Qualification 高级通信工程师

证书编号 Certificate No. 07191120102

2007年 12月 31日 Date

4.3.4. 业绩证明

证明函

兹证明，中时讯通信建设有限公司的刘榆华（身份证号：440229198411162250）作为项目总负责人及相关项目团队成员全程参与了以下项目的实施工作，项目清单如下：

序号	项目名称	合同签订金额（万元）	签订日期	建设单位证明人与电话
1	广州分公司 2021 年第一期无线室分施工服务框架采购（标段一）]室内分布系统施工合同	1675.26	2021-12-6	朱凡 02038883626
2	广州分公司 2022 年移动网室分项目施工服务框架采购（标段一）室内分布系统施工合同	2052.43	2022-9-27	朱凡 02038883626
3	广州分公司 2022-2024 年地铁站台站厅有源室分改造项目通信工程建设项目施工框架协议	668.69	2022-11-3	朱凡 02038883626
4	广州分公司 2021 年广州无线网救灾重建项目施工服务项目单一来源采购（标段一）施工合同	274.24	2022-1-17	陈伟忠 020-38883848

项目团队成员：

技术负责人：林伸

其他实施人员：苏汉洪、林继生、陈婉珠

特此证明！

证明单位： 中国电信股份有限公司广州分公司

日 期： 2025 年 04 月 14 日

4.3.5. 社保



广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名：苏汉洪

证件号码：440102197005270619



该参保人在广东省参加社会保险情况如下：

一、参保基本情况：

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
城镇企业职工基本养老保险	19930701	实际缴费10个月，缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	20120715	实际缴费10个月，缓缴0个月	参保缴费
失业保险	200007	实际缴费0个月，缓缴0个月	参保缴费

二、参保缴费明细： 金额单位：元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费（含灵活就业缴费划入统筹部分）	单位缴费划入个账	个人缴费（划入个人账户）	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202410	112200021454	9075	1361.25	0	726	0	0	0	90.75	
202411	112200021454	9075	1361.25	0	726	0	0	0	90.75	
202412	112200021454	9075	1361.25	0	726	0	0	0	90.75	
202501	112200021454	9075	1452	0	726	0	0	0	90.75	
202502	112200021454	9075	1452	0	726	0	0	0	90.75	
202503	112200021454	9075	1452	0	726	0	0	0	90.75	
202504	112200021454	9075	1452	0	726	0	0	0	90.75	
202505	112200021454	9075	1452	0	726	0	0	0	90.75	
202506	112200021454	9075	1452	0	726	0	0	0	90.75	
202507	112200021454	9865	1578.4	0	789.2	0	0	0	98.65	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200021454:省直:中时讯通信建设有限公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在广东省参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-01-28， 核查网页地址：http://ggfw.hrss.gd.gov.cn。

3、参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费，其中“单位缴费划入个帐”是按政策规定，将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称（证明专用章） 证明日期:2025年08月01日

第 1 页，共 1 页

20250801131841045 6

广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名：苏汉洪

证件号码：440102197005270619

该参保人在广东省参加社会保险情况如下：

一、参保基本情况：

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
城镇企业职工基本养老保险	19930701	实际缴费0个月，缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	20120715	实际缴费0个月，缓缴0个月	参保缴费
失业保险	200007	实际缴费10个月，缓缴0个月	参保缴费

二、参保缴费明细：　　金额单位：元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费（含灵活就业缴费划入统筹部分）	单位缴费划入个账	个人缴费（划入个人账户）	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202410	110371732766	0	0	0	0	9075	72.6	18.15	0	
202411	110371732766	0	0	0	0	9075	72.6	18.15	0	
202412	110371732766	0	0	0	0	9075	72.6	18.15	0	
202501	110371732766	0	0	0	0	9075	72.6	18.15	0	
202502	110371732766	0	0	0	0	9075	72.6	18.15	0	
202503	110371732766	0	0	0	0	9075	72.6	18.15	0	
202504	110371732766	0	0	0	0	9075	72.6	18.15	0	
202505	110371732766	0	0	0	0	9075	72.6	18.15	0	
202506	110371732766	0	0	0	0	9075	72.6	18.15	0	
202507	110371732766	0	0	0	0	9865	78.92	19.73	0	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

110371732766:广州市:中时讯通信建设有限公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在广东省参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-01-28，　核查网页地址：http://ggfw.hrss.gd.gov.cn。

3、参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费，其中“单位缴费划入个帐”是按政策规定，将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称（证明专用章）　　证明日期:2025年08月01日

4.4. 智能化工程师：林继生

4.4.1. 身份证





4.4.2. 学历证



4.4.3. 职称证

广东省职称证书



姓　　名：林继生

身份证号：441228197710050697

职称名称：工程师

专　　业：电子技术

级　　别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2018年11月04日

评审组织：广东省电子工程技术工程师资格第二评审委员会

证书编号：1900103066597

发证单位：广东省科技基础条件平台中心

发证时间：2019年02月20日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

4.4.4. 业绩证明

证明函

兹证明，中时讯通信建设有限公司的刘榆华（身份证号：440229198411162250）作为项目总负责人及相关项目团队成员全程参与了以下项目的实施工作，项目清单如下：

序号	项目名称	合同签订金额（万元）	签订日期	建设单位证明人与电话
1	广州分公司 2021 年第一期无线室分施工服务框架采购（标段一）]室内分布系统施工合同	1675.26	2021-12-6	朱凡 02038883626
2	广州分公司 2022 年移动网室分项目施工服务框架采购（标段一）室内分布系统施工合同	2052.43	2022-9-27	朱凡 02038883626
3	广州分公司 2022-2024 年地铁站台站厅有源室分改造项目通信工程建设项目施工框架协议	668.69	2022-11-3	朱凡 02038883626
4	广州分公司 2021 年广州无线网救灾重建项目施工服务项目单一来源采购（标段一）施工合同	274.24	2022-1-17	陈伟忠 020-38883848

项目团队成员：

技术负责人：林仲

其他实施人员：苏汉洪、林继生、陈婉珠

特此证明！

证明单位： 中国电信股份有限公司广州分公司

日 期： 2025 年 04 月 14 日

4.4.5. 社保



广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名：林继生

证件号码：441228197710050697

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：



一、参保基本情况：

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
城镇企业职工基本养老保险	200307	实际缴费10个月，缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	190001	实际缴费10个月，缓缴0个月	参保缴费
失业保险	200407	实际缴费10个月，缓缴0个月	参保缴费

二、参保缴费明细：　　金额单位：元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费（含灵活就业缴费划入统筹部分）	单位缴费划入个账	个人缴费（划入个人账户）	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202410	110371536842	6867	1030.05	0	549.36	6867	54.94	13.73	68.67	
202411	110371536842	6867	1030.05	0	549.36	6867	54.94	13.73	68.67	
202412	110371536842	6867	1030.05	0	549.36	6867	54.94	13.73	68.67	
202501	110371536842	6867	1098.72	0	549.36	6867	54.94	13.73	68.67	
202502	110371536842	6867	1098.72	0	549.36	6867	54.94	13.73	68.67	
202503	110371536842	6867	1098.72	0	549.36	6867	54.94	13.73	68.67	
202504	110371536842	6867	1098.72	0	549.36	6867	54.94	13.73	68.67	
202505	110371536842	6867	1098.72	0	549.36	6867	54.94	13.73	68.67	
202506	110371536842	6867	1098.72	0	549.36	6867	54.94	13.73	68.67	
202507	110371536842	10078	1612.48	0	806.24	10078	80.62	20.16	100.78	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

110371536842:广州市:中时讯通信建设有限公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在广州市参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-01-28，核查网页地址：http://ggfw.hrss.gd.gov.cn。

3、参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费，其中“单位缴费划入个帐”是按政策规定，将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称（证明专用章）　　证明日期:2025年08月01日

第 1 页，共 1 页

4.5. 质量负责人（质量主任）：隋宇坤

姓名	隋宇坤	证件类型	身份证	证件号码	440102198104241439
手机号码	13826012000		证件号（质量员证编号）		1701003001733/44171080002773

4.5.1. 身份证





4.5.2. 学历证



4.5.3. 职称证


广东省专业技术资格证
专用章
粤中职证字第1701003001733号
公民身份号码:440102198104241439
1701003001733
隋宇坤 于二〇一六年
十二月，经广州市电子电气工
程技术工程师资格第二
评审委员会评审通过，
具备 通信技术工程师
资格。特发此证
发证单位:
广州市人力资源和社会保障局
二〇一七年三月十四日

4.5.4. 质量员证



证书编码：0441710894417001017

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证

姓　　名：隋宇坤

身份证号：440102198104241439

岗位名称：设备安装质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。

2023 年度，继续教育学时为 32 学时。

扫码验证

培训机构：广东省

发证时间：2020年 11月 11日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

4.5.5. 社保



广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名：隋宇坤

证件号码：440102198104241439

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：



一、参保基本情况：

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
城镇企业职工基本养老保险	20210101	实际缴费10个月，缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	20210101	实际缴费10个月，缓缴0个月	参保缴费
失业保险	20210101	实际缴费10个月，缓缴0个月	参保缴费

二、参保缴费明细：　　金额单位：元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费（含灵活就业缴费划入统筹部分）	单位缴费划入个账	个人缴费（划入个人账户）	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202410	110371536842	12273	1840.95	0	981.84	12273	98.18	24.55	122.73	
202411	110371536842	12273	1840.95	0	981.84	12273	98.18	24.55	122.73	
202412	110371536842	12273	1840.95	0	981.84	12273	98.18	24.55	122.73	
202501	110371536842	12273	1963.68	0	981.84	12273	98.18	24.55	122.73	
202502	110371536842	12273	1963.68	0	981.84	12273	98.18	24.55	122.73	
202503	110371536842	12273	1963.68	0	981.84	12273	98.18	24.55	122.73	
202504	110371536842	12273	1963.68	0	981.84	12273	98.18	24.55	122.73	
202505	110371536842	12273	1963.68	0	981.84	12273	98.18	24.55	122.73	
202506	110371536842	12273	1963.68	0	981.84	12273	98.18	24.55	122.73	
202507	110371536842	26265	4202.4	0	2101.2	26265	210.12	52.53	262.65	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

110371536842:广州市:中时讯通信建设有限公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在广州市参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-01-28， 核查网页地址：http://ggfw.hrss.gd.gov.cn。

3、参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费，其中“单位缴费划入个帐”是按政策规定，将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称（证明专用章）　　证明日期:2025年08月01日

第 1 页，共 1 页

4.6. 安全负责人（安全主任）：张轩瑜

姓名	张轩瑜	证件类型	身份证	证件号码	441423198602123370
手机号码	13829741114		证件号（C 证编号）		粤建安 C3(2016)0000357

4.6.1. 身份证





4.6.2. 学历证



4.6.3. 职称证



广东省职称证书

姓　　名：张轩瑜

身份证号：441423198602123370

职称名称：工程师

专　　业：电子技术

级　　别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2018年11月03日

评审组织：广东省电子工程技术工程师资格第二评审委员会

证书编号：1900103066810

发证单位：广东省科技基础条件平台中心

发证时间：2019年02月20日

广东省职称改革 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

4.6.4. 安全生产考核合格证C证



建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员

安全生产考核合格证书

编号：粤建安C3（2016）0000357

姓　　名：张轩瑜

性　　别：男

出 生 年 月：1986年02月12日

企 业 名 称：中时讯通信建设有限公司

职　　务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2016年01月15日

有 效 期：2025年01月07日　至 2028年01月14日

发 证 机 关：广东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2025 年 01 月 07 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

4.6.5. 社保



广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名：张轩瑜

证件号码：441423198602123370



该参保人在广东省参加社会保险情况如下：

一、参保基本情况：

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
城镇企业职工基本养老保险	20090501	实际缴费10个月，缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	20110615	实际缴费10个月，缓缴0个月	参保缴费
失业保险	20080701	实际缴费10个月，缓缴0个月	参保缴费

二、参保缴费明细：　　金额单位：元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费（含灵活就业缴费划入统筹部分）	单位缴费划入个账	个人缴费（划入个人账户）	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202410	110371536842	16370	2455.5	0	1309.6	16370	130.96	32.74	163.7	
202411	110371536842	16370	2455.5	0	1309.6	16370	130.96	32.74	163.7	
202412	110371536842	16370	2455.5	0	1309.6	16370	130.96	32.74	163.7	
202501	110371536842	16370	2619.2	0	1309.6	16370	130.96	32.74	163.7	
202502	110371536842	16370	2619.2	0	1309.6	16370	130.96	32.74	163.7	
202503	110371536842	16370	2619.2	0	1309.6	16370	130.96	32.74	163.7	
202504	110371536842	16370	2619.2	0	1309.6	16370	130.96	32.74	163.7	
202505	110371536842	16370	2619.2	0	1309.6	16370	130.96	32.74	163.7	
202506	110371536842	16370	2619.2	0	1309.6	16370	130.96	32.74	163.7	
202507	110371536842	17687	2829.92	0	1414.96	17687	141.5	35.37	176.87	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

110371536842:广州市:中时讯通信建设有限公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在广东省参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-01-28， 核查网页地址：http://ggfw.hrss.gd.gov.cn。

3、参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费，其中“单位缴费划入个帐”是按政策规定，将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称（证明专用章）　　证明日期:2025年08月01日

第 1 页，共 1 页


4.7. 造价工程师：陈燕树

4.7.1. 身份证





4.7.2. 学历证


普通高等学校

毕业证书

学生 陈燕树 性别 男，1982 年 8 月 22 日生，于 2000 年 9 月至 2004 年 7 月在本校 电子与信息学院 信息工程 专业 四 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：华南理工大学 校（院）长：李元元

证书编号：105611200405001840

二〇〇四 年 七 月 一 日

查询网址：http://www.chsi.com.cn

中华人民共和国教育部监制

4.7.3. 职称证


广东省专业技术资格证
专用章
粤高职证字第 1700101025009 号
陈燕树 于 2016 年
11月，经广东省电子工程技
术高级工程师资格
评审委员会评审通过，
具备 电子技术高级工程师
资格。特发此证
广东省人力资源和社会保障厅
发证单位
2017 年 04 月 25 日

4.7.4. 一级造价工程师



一级造价工程师
Class 1 Cost Engineer

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得一级造价工程师职业资格。

中华人民共和国人力资源和社会保障部

中华人民共和国住房和城乡建设部

姓　　名：陈燕树
证件号码：440229198208220013
性　　别：男
出生年月：1982年08月
专　　业：安装工程
批准日期：2021年10月31日
管 理 号：20211004544000000588

4.7.5. 社保



广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名：陈燕树

证件号码：440229198208220013

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：



一、参保基本情况：

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
城镇企业职工基本养老保险	200407	实际缴费10个月，缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	200409	实际缴费10个月，缓缴0个月	参保缴费
失业保险	200407	实际缴费10个月，缓缴0个月	参保缴费

二、参保缴费明细：　　金额单位：元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费（含灵活就业缴费划入统筹部分）	单位缴费划入个账	个人缴费（划入个人账户）	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202410	110371536842	25634	3845.1	0	2050.72	25634	205.07	51.27	256.34	
202411	110371536842	25634	3845.1	0	2050.72	25634	205.07	51.27	256.34	
202412	110371536842	25634	3845.1	0	2050.72	25634	205.07	51.27	256.34	
202501	110371536842	25634	4101.44	0	2050.72	25634	205.07	51.27	256.34	
202502	110371536842	25634	4101.44	0	2050.72	25634	205.07	51.27	256.34	
202503	110371536842	25634	4101.44	0	2050.72	25634	205.07	51.27	256.34	
202504	110371536842	25634	4101.44	0	2050.72	25634	205.07	51.27	256.34	
202505	110371536842	25634	4101.44	0	2050.72	25634	205.07	51.27	256.34	
202506	110371536842	25634	4101.44	0	2050.72	25634	205.07	51.27	256.34	
202507	110371536842	27254	4360.64	0	2180.32	27254	218.03	54.51	272.54	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

110371536842:广州市:中时讯通信建设有限公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在广州市参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-01-28， 核查网页地址：http://ggfw.hrss.gd.gov.cn。

3、参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费，其中“单位缴费划入个帐”是按政策规定，将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称（证明专用章）　　证明日期:2025年08月01日

4.8. 现场负责人：蔡周明

4.8.1. 身份证



4.8.2. 学历证



4.8.3. 职称证



蔡周明 于二零零一年

十二 月，经 揭阳市

建筑工程中级专业技术资格

评审委员会评审通过，

具备 工程测量工程师

资格。特发此证

发证机关：揭阳市人事局

二零零一年十二月三十一日

广东省专业技术资格证书 专用章

粤中职证字第0100102060132 号

揭阳市人事局

4.8.4. 社保



广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名：蔡周明

证件号码：440525197208154956

该参保人在广东省参加社会保险情况如下：



一、参保基本情况：

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
城镇企业职工基本养老保险	19971201	实际缴费10个月，缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	19971201	实际缴费10个月，缓缴0个月	参保缴费
失业保险	19971201	实际缴费10个月，缓缴0个月	参保缴费

二、参保缴费明细：　　金额单位：元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费（含灵活就业缴费划入统筹部分）	单位缴费划入个账	个人缴费（划入个人账户）	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202410	110371536842	7778	1166.7	0	622.24	7778	62.22	15.56	77.78	
202411	110371536842	7778	1166.7	0	622.24	7778	62.22	15.56	77.78	
202412	110371536842	7778	1166.7	0	622.24	7778	62.22	15.56	77.78	
202501	110371536842	7778	1244.48	0	622.24	7778	62.22	15.56	77.78	
202502	110371536842	7778	1244.48	0	622.24	7778	62.22	15.56	77.78	
202503	110371536842	7778	1244.48	0	622.24	7778	62.22	15.56	77.78	
202504	110371536842	7778	1244.48	0	622.24	7778	62.22	15.56	77.78	
202505	110371536842	7778	1244.48	0	622.24	7778	62.22	15.56	77.78	
202506	110371536842	7778	1244.48	0	622.24	7778	62.22	15.56	77.78	
202507	110371536842	8587	1373.92	0	686.96	8587	68.7	17.17	85.87	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

110371536842:广州市:中时讯通信建设有限公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在广东省参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-01-28，　核查网页地址：http://ggfw.hrss.gd.gov.cn。

3、参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会　广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费，其中“单位缴费划入个帐”是按政策规定，将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称（证明专用章）　　证明日期:2025年08月01日

第 1 页，共 1 页

4.9. 项目主管：姚佳

4.9.1. 身份证





4.9.2. 学历证



4.9.3. 职称证

广东省职称证书



姓　　名：姚佳

身份证号：440802197910080012

职称名称：高级工程师

专　　业：信息通信网络工程

级　　别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2022年06月25日

评审组织：广东省信息通信工程技术人才高级职称评审委员会

证书编号：2200101149471

发证单位：广东省人力资源和社会保障厅

发证时间：2022年08月25日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

4.9.4. 社保



广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名：姚佳

证件号码：440802197910080012

该参保人在广东省参加社会保险情况如下：



一、参保基本情况：

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
城镇企业职工基本养老保险	20020701	实际缴费10个月，缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	20090801	实际缴费10个月，缓缴0个月	参保缴费
失业保险	200207	实际缴费0个月，缓缴0个月	参保缴费

二、参保缴费明细：　　金额单位：元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费（含灵活就业缴费划入统筹部分）	单位缴费划入个账	个人缴费（划入个人账户）	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202410	112200021454	18143	2721.45	0	1451.44	0	0	0	181.43	
202411	112200021454	18143	2721.45	0	1451.44	0	0	0	181.43	
202412	112200021454	18143	2721.45	0	1451.44	0	0	0	181.43	
202501	112200021454	18143	2902.88	0	1451.44	0	0	0	181.43	
202502	112200021454	18143	2902.88	0	1451.44	0	0	0	181.43	
202503	112200021454	18143	2902.88	0	1451.44	0	0	0	181.43	
202504	112200021454	18143	2902.88	0	1451.44	0	0	0	181.43	
202505	112200021454	18143	2902.88	0	1451.44	0	0	0	181.43	
202506	112200021454	18143	2902.88	0	1451.44	0	0	0	181.43	
202507	112200021454	21076	3372.16	0	1686.08	0	0	0	210.76	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200021454:省直:中时讯通信建设有限公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在广东省参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-01-27， 核查网页地址：http://ggfw.hrss.gd.gov.cn。

3、参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费，其中“单位缴费划入个帐”是按政策规定，将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称（证明专用章）　　证明日期:2025年07月31日



广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名：姚佳

证件号码：440802197910080012

该参保人在广东省参加社会保险情况如下：

一、参保基本情况：

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
城镇企业职工基本养老保险	20020701	实际缴费0个月，缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	20090801	实际缴费0个月，缓缴0个月	参保缴费
失业保险	200207	实际缴费10个月，缓缴0个月	参保缴费

二、参保缴费明细：　　金额单位：元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费（含灵活就业缴费划入统筹部分）	单位缴费划入个账	个人缴费（划入个人账户）	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202410	110371732766	0	0	0	0	18143	145.14	36.29	0	
202411	110371732766	0	0	0	0	18143	145.14	36.29	0	
202412	110371732766	0	0	0	0	18143	145.14	36.29	0	
202501	110371732766	0	0	0	0	18143	145.14	36.29	0	
202502	110371732766	0	0	0	0	18143	145.14	36.29	0	
202503	110371732766	0	0	0	0	18143	145.14	36.29	0	
202504	110371732766	0	0	0	0	18143	145.14	36.29	0	
202505	110371732766	0	0	0	0	18143	145.14	36.29	0	
202506	110371732766	0	0	0	0	18143	145.14	36.29	0	
202507	110371732766	0	0	0	0	21076	168.61	42.15	0	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

110371732766:广州市:中时讯通信建设有限公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在广东省参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-01-28，　核查网页地址：http://ggfw.hrss.gd.gov.cn。

3、参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费，其中“单位缴费划入个帐”是按政策规定，将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称（证明专用章）　　证明日期:2025年08月01日

4.10. 专业技术人员：曾伟良

4.10.1. 身份证





4.10.2. 学历证


普通高等学校

毕业证书

学生 曾伟良 性别 男，一九八〇 年 八 月 十一 日生，于 二〇〇五年 三月至 二〇〇七年 八 月在本校 网络教育学院 行政管理（专升本） 专业 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：华南师范大学 校（院）长：王國健

证书编号：105747200705005236 二〇〇七年 八 月 三十一日

4.10.3. 职称证

广东省职称证书



姓　　名：曾伟良

身份证号：441322198008110217

职称名称：高级工程师

专　　业：信息通信网络工程

级　　别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2023年05月08日

评审组织：广东省信息通信工程技术人才高级职称评审委员会

证书编号：2300101186779

发证单位：广东省人力资源和社会保障厅

发证时间：2023年05月26日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

4.10.4. 社保



广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名：曾伟良

证件号码：441322198008110217



该参保人在广东省参加社会保险情况如下：

一、参保基本情况：

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
城镇企业职工基本养老保险	20010801	实际缴费10个月，缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	20110117	实际缴费10个月，缓缴0个月	参保缴费
失业保险	200109	实际缴费10个月，缓缴0个月	参保缴费

二、参保缴费明细： 金额单位：元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费（含灵活就业缴费划入统筹部分）	单位缴费划入个账	个人缴费（划入个人账户）	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202410	110371536842	27501	4125.15	0	2200.08	27973	223.78	55.95	279.73	
202411	110371536842	27501	4125.15	0	2200.08	27973	223.78	55.95	279.73	
202412	110371536842	27501	4125.15	0	2200.08	27973	223.78	55.95	279.73	
202501	110371536842	27501	4400.16	0	2200.08	27973	223.78	55.95	279.73	
202502	110371536842	27501	4400.16	0	2200.08	27973	223.78	55.95	279.73	
202503	110371536842	27501	4400.16	0	2200.08	27973	223.78	55.95	279.73	
202504	110371536842	27501	4400.16	0	2200.08	27973	223.78	55.95	279.73	
202505	110371536842	27501	4400.16	0	2200.08	27973	223.78	55.95	279.73	
202506	110371536842	27501	4400.16	0	2200.08	27973	223.78	55.95	279.73	
202507	110371536842	23281	3724.96	0	1862.48	23281	186.25	46.56	232.81	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

110371536842:广州市:中时讯通信建设有限公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在广东省参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-01-28， 核查网页地址：http://ggfw.hrss.gd.gov.cn。

3、参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费，其中“单位缴费划入个帐”是按政策规定，将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称（证明专用章） 证明日期:2025年08月01日

第 1 页，共 1 页

4.11. 专业技术人员（安全）：钟果始

4.11.1. 身份证






4.11.2. 学历证



4.11.3. 注册安全工程师







注 册 记 录

Y0195 钟果始 441402198006211549

注册类别：其他安全

聘用单位：中时讯通信建设有限公司

注册安全工程师
注册专用章

有效期： 2021年2月11日 至 2026年2月10日

注 册 记 录

4.11.4. 社保



广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名：钟果始

证件号码：441402198005211549



该参保人在广州市参加社会保险情况如下：

一、参保基本情况：

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
城镇企业职工基本养老保险	200201	实际缴费10个月，缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	200202	实际缴费10个月，缓缴0个月	参保缴费
失业保险	200007	实际缴费10个月，缓缴0个月	参保缴费

二、参保缴费明细：　　金额单位：元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费（含灵活就业缴费划入统筹部分）	单位缴费划入个账	个人缴费（划入个人账户）	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202410	110371536842	14666	2199.9	0	1173.28	14666	117.33	29.33	146.66	
202411	110371536842	14666	2199.9	0	1173.28	14666	117.33	29.33	146.66	
202412	110371536842	14666	2199.9	0	1173.28	14666	117.33	29.33	146.66	
202501	110371536842	14666	2346.56	0	1173.28	14666	117.33	29.33	146.66	
202502	110371536842	14666	2346.56	0	1173.28	14666	117.33	29.33	146.66	
202503	110371536842	14666	2346.56	0	1173.28	14666	117.33	29.33	146.66	
202504	110371536842	14666	2346.56	0	1173.28	14666	117.33	29.33	146.66	
202505	110371536842	14666	2346.56	0	1173.28	14666	117.33	29.33	146.66	
202506	110371536842	14666	2346.56	0	1173.28	14666	117.33	29.33	146.66	
202507	110371536842	15577	2492.32	0	1246.16	15577	124.62	31.15	155.77	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

110371536842:广州市:中时讯通信建设有限公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在广州市参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-01-28， 核查网页地址：http://ggfw.hrss.gd.gov.cn。

3、参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费，其中“单位缴费划入个帐”是按政策规定，将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称（证明专用章）　　证明日期:2025年08月01日

第 1 页，共 1 页

4.12. 安全员：沈健洪

姓名	沈健洪	证件类型	身份证	证件号码	440111198603221519
手机号码	13826914455		证件号（C 证编号）		粤建安 C3(2013)0006602

4.12.1. 身份证



4.12.2. 学历证


普通高等学校

毕业证书

学生 沈健洪 性别男，一九八六 年 三 月二十二 日生，于二〇〇五 年 九 月至二〇〇八 年 六 月在本校 通信技术 专业 三 年制专科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：广东邮电职业技术学院 校（院）长：

证书编号：129531200806213134 二〇〇八 年 六 月二十五 日

查询网址：http://www.chsi.com.cn 广东省教育厅监制

4.12.3. 安全生产考核合格证C证



建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员

安全生产考核合格证书

编号:粤建安C3（2013）0006602

姓　　名：沈健洪

性　　别：男

出 生 年 月：1986年03月22日

企 业 名 称：中时讯通信建设有限公司

职　　务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2013年06月28日

有 效 期：2025年05月26日　至 2028年06月27日

发 证 机 关：广东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2025 年 05 月 26 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

4.12.4. 社保



广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名：沈健洪

证件号码：440111198603221519

该参保人在广东省参加社会保险情况如下：



一、参保基本情况：

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
城镇企业职工基本养老保险	20080701	实际缴费10个月，缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	20090801	实际缴费10个月，缓缴0个月	参保缴费
失业保险	200807	实际缴费10个月，缓缴0个月	参保缴费

二、参保缴费明细： 金额单位：元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费（含灵活就业缴费划入统筹部分）	单位缴费划入个账	个人缴费（划入个人账户）	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202410	110371536842	5585	837.75	0	446.8	5585	44.68	11.17	55.85	
202411	110371536842	5585	837.75	0	446.8	5585	44.68	11.17	55.85	
202412	110371536842	5585	837.75	0	446.8	5585	44.68	11.17	55.85	
202501	110371536842	5585	893.6	0	446.8	5585	44.68	11.17	55.85	
202502	110371536842	5585	893.6	0	446.8	5585	44.68	11.17	55.85	
202503	110371536842	5585	893.6	0	446.8	5585	44.68	11.17	55.85	
202504	110371536842	5585	893.6	0	446.8	5585	44.68	11.17	55.85	
202505	110371536842	5585	893.6	0	446.8	5585	44.68	11.17	55.85	
202506	110371536842	5585	893.6	0	446.8	5585	44.68	11.17	55.85	
202507	110371536842	6704	1072.64	0	536.32	6704	53.63	13.41	67.04	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

110371536842:广州市:中时讯通信建设有限公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在广东省参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-01-28， 核查网页地址：http://ggfw.hrss.gd.gov.cn。

3、参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费，其中“单位缴费划入个帐”是按政策规定，将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称（证明专用章） 证明日期:2025年08月01日

第 1 页，共 1 页

4.13. 劳资专管员：曾昭镜

姓名	曾昭镜	证件类型	身份证	证件号码	440182197806091516
手机号码	18926203068		证件号		1817000006105317

4.13.1. 身份证



4.13.2. 学历证



4.13.3. 企业人力资源管理师证



依据《中华人民共和国劳动法》，按照国家职业（技能）标准，经考核鉴定合格。

特发此证。

This certificate is hereby issued upon the passing of the tests and evaluations based on the national occupational skill standards, according to the Labor Law of the People's Republic of China.

中华人民共和国
人力资源和社会保障部
Ministry of Human Resources and Social Security,
The People's Republic of China

职业资格证书
Occupational Qualification Certificate

一级／高级技师
First Level／Senior Technician

中华人民共和国
人力资源和社会保障部印制
Ministry of Human Resources and Social Security,
The People's Republic of China



姓名 Name 曾昭镜　性别 Sex 男

出生日期 Date of Birth 1978 年 Year 06 月 Month 09 日 Day

证书编号 Certificate No. 181700000610531?

身份证号 ID No. 440182197806091516

发证机关（印）
Issued by

职业资格 Occupational qualification 企业人力资源管理师

职业方向 Area of Specialization

理论知识考试成绩 Result of Theoretical Knowledge Test 65.0

技能考核成绩 Result of Skill Test 63.0

综合评审成绩 Result of Comprehensive Evaluation 70.0

职业技能鉴定（鉴定）中心（印）
Seal of Occupational Skill Testing Authority

2019 年 Year 03 月 Month 01 日 Day

N000361935

4.13.4. 社保



广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名：曾昭镜

证件号码：440182197806091516



该参保人在广州市参加社会保险情况如下：

一、参保基本情况：

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
城镇企业职工基本养老保险	199807	实际缴费10个月，缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	199907	实际缴费10个月，缓缴0个月	参保缴费
失业保险	199907	实际缴费10个月，缓缴0个月	参保缴费

二、参保缴费明细： 金额单位：元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费（含灵活就业缴费划入统筹部分）	单位缴费划入个账	个人缴费（划入个人账户）	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202410	110371536842	12758	1913.7	0	1020.64	12758	102.06	25.52	127.58	
202411	110371536842	12758	1913.7	0	1020.64	12758	102.06	25.52	127.58	
202412	110371536842	12758	1913.7	0	1020.64	12758	102.06	25.52	127.58	
202501	110371536842	12758	2041.28	0	1020.64	12758	102.06	25.52	127.58	
202502	110371536842	12758	2041.28	0	1020.64	12758	102.06	25.52	127.58	
202503	110371536842	12758	2041.28	0	1020.64	12758	102.06	25.52	127.58	
202504	110371536842	12758	2041.28	0	1020.64	12758	102.06	25.52	127.58	
202505	110371536842	12758	2041.28	0	1020.64	12758	102.06	25.52	127.58	
202506	110371536842	12758	2041.28	0	1020.64	12758	102.06	25.52	127.58	
202507	110371536842	11762	1881.92	0	940.96	11762	94.1	23.52	117.62	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

110371536842:广州市:中时讯通信建设有限公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在广州市参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-01-28， 核查网页地址：http://ggfw.hrss.gd.gov.cn。

3、参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费，其中“单位缴费划入个帐”是按政策规定，将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称（证明专用章） 证明日期:2025年08月01日


第 1 页，共 1 页

4.14. 质量员：戴殷

4.14.1. 身份证



4.14.2. 学历证



4.14.3. 质量员证



证书编码：04417108944170010 20

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证

姓　　名：戴殷

身份证号：440102198206143215

岗位名称：设备安装质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。

2023 年度，继续教育学时为 32 学时。

扫码验证

培训机构：广东省

发证时间：2020年 11月 11日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

4.14.4. 社保



广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名：戴殷

证件号码：440102198206143215



该参保人在广州市参加社会保险情况如下：

一、参保基本情况：

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
城镇企业职工基本养老保险	200709	实际缴费10个月，缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	200708	实际缴费10个月，缓缴0个月	参保缴费
失业保险	200709	实际缴费10个月，缓缴0个月	参保缴费

二、参保缴费明细：　　金额单位：元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费（含灵活就业缴费划入统筹部分）	单位缴费划入个账	个人缴费（划入个人账户）	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202410	110371536842	10135	1520.25	0	810.8	10135	81.08	20.27	101.35	
202411	110371536842	10135	1520.25	0	810.8	10135	81.08	20.27	101.35	
202412	110371536842	10135	1520.25	0	810.8	10135	81.08	20.27	101.35	
202501	110371536842	10135	1621.6	0	810.8	10135	81.08	20.27	101.35	
202502	110371536842	10135	1621.6	0	810.8	10135	81.08	20.27	101.35	
202503	110371536842	10135	1621.6	0	810.8	10135	81.08	20.27	101.35	
202504	110371536842	10135	1621.6	0	810.8	10135	81.08	20.27	101.35	
202505	110371536842	10135	1621.6	0	810.8	10135	81.08	20.27	101.35	
202506	110371536842	10135	1621.6	0	810.8	10135	81.08	20.27	101.35	
202507	110371536842	9455	1512.8	0	756.4	9455	75.64	18.91	94.55	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

110371536842:广州市:中时讯通信建设有限公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在广州市参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-01-28， 核查网页地址：http://ggfw.hrss.gd.gov.cn。

3、参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费，其中“单位缴费划入个帐”是按政策规定，将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称（证明专用章）　　证明日期:2025年08月01日

第 1 页，共 1 页

4.15. 资料员：李碧霞

4.15.1. 身份证





4.15.2. 学历证



教育部公告【教学[2004]25号】："中国高等教育学生信息网"（网址：http://www.chsi.com.cn）是我国高等教育学历证书查询的唯一网站，"全国高等学校学生信息咨询与就业指导中心"是教育部授权开展高等教育学历认证工作的专门机构。

中国高等教育学历认证报告

报告编号：7534423
打印日期：2016-06-28

姓　　名：李碧霞
性　　别：女
出生日期：1981年10月16日
学历类别：成人
层　　次：专科
院校名称：中山大学
专业名称：会计
入学日期：2006年02月
毕业日期：2009年01月
毕 结 业：毕业
证书编号：105585200906280207
以上学历情况属实，专此认证。

认证报告在线验证网址：
http://www.chsi.com.cn/xlrz/

全国高等学校学生信息咨询与就业指导中心

4.15.3. 资料员证



证书编码：04417114944170063 93

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证

姓　　名：李碧霞

身份证号：430122198110160348

岗位名称：资料员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。

2023 年度，继续教育学时为 32 学时。

扫码验证

培训机构：广东省

发证时间：2020年 11月 30日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

4.15.4. 社保



广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名：李碧霞

证件号码：430122198110160348



该参保人在广州市参加社会保险情况如下：

一、参保基本情况：

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
城镇企业职工基本养老保险	200409	实际缴费10个月，缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	200410	实际缴费10个月，缓缴0个月	参保缴费
失业保险	200409	实际缴费10个月，缓缴0个月	参保缴费

二、参保缴费明细：　　金额单位：元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费（含灵活就业缴费划入统筹部分）	单位缴费划入个账	个人缴费（划入个人账户）	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202410	110371536842	5500	825	0	440	5201	41.61	10.4	52.01	
202411	110371536842	5500	825	0	440	5201	41.61	10.4	52.01	
202412	110371536842	5500	825	0	440	5201	41.61	10.4	52.01	
202501	110371536842	5500	880	0	440	5201	41.61	10.4	52.01	
202502	110371536842	5500	880	0	440	5201	41.61	10.4	52.01	
202503	110371536842	5500	880	0	440	5201	41.61	10.4	52.01	
202504	110371536842	5500	880	0	440	5201	41.61	10.4	52.01	
202505	110371536842	5500	880	0	440	5201	41.61	10.4	52.01	
202506	110371536842	5500	880	0	440	5201	41.61	10.4	52.01	
202507	110371536842	6210	993.6	0	496.8	6210	49.68	12.42	62.1	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

110371536842:广州市:中时讯通信建设有限公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在广州市参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-01-28， 核查网页地址：http://ggfw.hrss.gd.gov.cn。

3、参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费，其中“单位缴费划入个帐”是按政策规定，将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称（证明专用章）　　证明日期:2025年08月01日

第 1 页，共 1 页

4.16. 施工员：何卫宗

4.16.1. 身份证





4.16.2. 学历证



普通高等学校

毕业证书

学生 何卫宗 性别 男，1982 年 05 月 31 日生，于 2011 年 09 月至 2014 年 01 月在本校 网络教育 土木工程 专业 2.5 年制专科起点本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：中国地质大学(北京)

校（院）长：

证书编号：114157201405001892

2014 年 01 月 10 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

4.16.3. 施工员证



证书编码：04422103000060000020

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证

姓　　名：何卫宗

身份证号：440107198205310618

岗位名称：设备安装施工员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。

2023 年度，继续教育学时为 32 学时。

扫码验证

培训机构：广东省祥粤职业培训学院

发证时间：2023年 01月 07日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

4.16.4. 社保



广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名：何卫宗

证件号码：440107198205310618



该参保人在广州市参加社会保险情况如下：

一、参保基本情况：

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
城镇企业职工基本养老保险	20210101	实际缴费10个月，缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	20210101	实际缴费10个月，缓缴0个月	参保缴费
失业保险	20210101	实际缴费10个月，缓缴0个月	参保缴费

二、参保缴费明细： 金额单位：元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费（含灵活就业缴费划入统筹部分）	单位缴费划入个账	个人缴费（划入个人账户）	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202410	110371536842	6526	978.9	0	522.08	6526	52.21	13.05	65.26	
202411	110371536842	6526	978.9	0	522.08	6526	52.21	13.05	65.26	
202412	110371536842	6526	978.9	0	522.08	6526	52.21	13.05	65.26	
202501	110371536842	6526	1044.16	0	522.08	6526	52.21	13.05	65.26	
202502	110371536842	6526	1044.16	0	522.08	6526	52.21	13.05	65.26	
202503	110371536842	6526	1044.16	0	522.08	6526	52.21	13.05	65.26	
202504	110371536842	6526	1044.16	0	522.08	6526	52.21	13.05	65.26	
202505	110371536842	6526	1044.16	0	522.08	6526	52.21	13.05	65.26	
202506	110371536842	6526	1044.16	0	522.08	6526	52.21	13.05	65.26	
202507	110371536842	7628	1220.48	0	610.24	7628	61.02	15.26	76.28	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

110371536842:广州市:中时讯通信建设有限公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在广州市参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-01-28， 核查网页地址：http://ggfw.hrss.gd.gov.cn。

3、参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费，其中“单位缴费划入个帐”是按政策规定，将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称（证明专用章） 证明日期:2025年08月01日

第 1 页，共 1 页

4.17. 资料员：王悦辉

4.17.1. 身份证



4.17.2. 学历证



4.17.3. 材料员证



证书编码：04417111944170033342

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证

姓　　名：王悦辉

身份证号：420111197701155588

岗位名称：材料员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。

2023 年度，继续教育学时为 32 学时。

扫码验证

培训机构：广东省

发证时间：2020年 11月 10日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

4.17.4. 社保



广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名：王悦辉

证件号码：420111197701155588



该参保人在广州市参加社会保险情况如下：

一、参保基本情况：

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
城镇企业职工基本养老保险	200104	实际缴费10个月，缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	200105	实际缴费10个月，缓缴0个月	参保缴费
失业保险	200105	实际缴费10个月，缓缴0个月	参保缴费

二、参保缴费明细： 金额单位：元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费（含灵活就业缴费划入统筹部分）	单位缴费划入个账	个人缴费（划入个人账户）	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202410	110371536842	6904	1035.6	0	552.32	6904	55.23	13.81	69.04	
202411	110371536842	6904	1035.6	0	552.32	6904	55.23	13.81	69.04	
202412	110371536842	6904	1035.6	0	552.32	6904	55.23	13.81	69.04	
202501	110371536842	6904	1104.64	0	552.32	6904	55.23	13.81	69.04	
202502	110371536842	6904	1104.64	0	552.32	6904	55.23	13.81	69.04	
202503	110371536842	6904	1104.64	0	552.32	6904	55.23	13.81	69.04	
202504	110371536842	6904	1104.64	0	552.32	6904	55.23	13.81	69.04	
202505	110371536842	6904	1104.64	0	552.32	6904	55.23	13.81	69.04	
202506	110371536842	6904	1104.64	0	552.32	6904	55.23	13.81	69.04	
202507	110371536842	7781	1244.96	0	622.48	7781	62.25	15.56	77.81	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

110371536842:广州市:中时讯通信建设有限公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在广州市参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-01-28， 核查网页地址：http://ggfw.hrss.gd.gov.cn。

3、参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。


5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费，其中“单位缴费划入个帐”是按政策规定，将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称（证明专用章） 证明日期:2025年08月01日

第 1 页，共 1 页

4.18. 电工作业人员：潘伟聪

4.18.1. 身份证



4.18.2. 学历证


普通高等学校

毕业证书

学生 潘伟聪 性别 男，一九八七年 六 月 三 日生，于二〇〇六年九 月至二〇一〇年 六 月在本校 电子信息工程 专业四 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：华南农业大学珠江学院 校（院）长：

证书编号：126231201005000748 二〇一〇 年 六 月 三十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

4.18.3. 电工证


证号
T440183198706034056
姓名
潘伟聪
作业类别
电工作业
性别
男
操作项目
低压电工作业
初领日期
2019-08-05
有效期限
2022-11-03 至 2028-11-02
应复审日期
2025-11-02前
发证机关
广州市应急管理局
中华人民共和国
特种作业操作证
中华人民共和国应急管理部监制 | www.mem.gov.cn
备注：本证书应于2025-11-02前进行复审

4.18.4. 社保



广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名：潘伟聪

证件号码：440183198706034056



该参保人在广州市参加社会保险情况如下：

一、参保基本情况：

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
城镇企业职工基本养老保险	201007	实际缴费10个月，缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	201007	实际缴费10个月，缓缴0个月	参保缴费
失业保险	201007	实际缴费10个月，缓缴0个月	参保缴费

二、参保缴费明细： 金额单位：元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费（含灵活就业缴费划入统筹部分）	单位缴费划入个账	个人缴费（划入个人账户）	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202410	110371536842	6317	947.55	0	505.36	6317	50.54	12.63	63.17	
202411	110371536842	6317	947.55	0	505.36	6317	50.54	12.63	63.17	
202412	110371536842	6317	947.55	0	505.36	6317	50.54	12.63	63.17	
202501	110371536842	6317	1010.72	0	505.36	6317	50.54	12.63	63.17	
202502	110371536842	6317	1010.72	0	505.36	6317	50.54	12.63	63.17	
202503	110371536842	6317	1010.72	0	505.36	6317	50.54	12.63	63.17	
202504	110371536842	6317	1010.72	0	505.36	6317	50.54	12.63	63.17	
202505	110371536842	6317	1010.72	0	505.36	6317	50.54	12.63	63.17	
202506	110371536842	6317	1010.72	0	505.36	6317	50.54	12.63	63.17	
202507	110371536842	7495	1199.2	0	599.6	7495	59.96	14.99	74.95	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

110371536842:广州市:中时讯通信建设有限公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在广州市参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-01-28， 核查网页地址：http://ggfw.hrss.gd.gov.cn。

3、参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费，其中“单位缴费划入个帐”是按政策规定，将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称（证明专用章） 证明日期:2025年08月01日

第 1 页，共 1 页

4.19. 电工作业人员：李军仓

4.19.1. 身份证



4.19.2. 学历证



4.19.3. 电工证


证号
T440281197708126315
姓名
李军仓
作业类别
电工作业
性别
男
操作项目
高压电工作业
初领日期
2019-09-20
有效期限
2019-09-20 至 2025-09-19
复审日期
2022-09-19前
发证机关
广州市应急管理局
中华人民共和国
特种作业操作证
中华人民共和国应急管理部监制 | www.mem.gov.cn
备注：本证书已于2022-10-20在广州市应急管理局完成复审。请于2025-09-19前进行延期换证。

4.19.4. 社保



广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名：李军仓

证件号码：440281197708126315

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：



一、参保基本情况：

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
城镇企业职工基本养老保险	200510	实际缴费10个月，缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	200510	实际缴费10个月，缓缴0个月	参保缴费
失业保险	200509	实际缴费10个月，缓缴0个月	参保缴费

二、参保缴费明细：　　金额单位：元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费（含灵活就业缴费划入统筹部分）	单位缴费划入个账	个人缴费（划入个人账户）	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202410	110371536842	5502	825.3	0	440.16	5502	44.02	11	55.02	
202411	110371536842	5502	825.3	0	440.16	5502	44.02	11	55.02	
202412	110371536842	5502	825.3	0	440.16	5502	44.02	11	55.02	
202501	110371536842	5502	880.32	0	440.16	5502	44.02	11	55.02	
202502	110371536842	5502	880.32	0	440.16	5502	44.02	11	55.02	
202503	110371536842	5502	880.32	0	440.16	5502	44.02	11	55.02	
202504	110371536842	5502	880.32	0	440.16	5502	44.02	11	55.02	
202505	110371536842	5502	880.32	0	440.16	5502	44.02	11	55.02	
202506	110371536842	5502	880.32	0	440.16	5502	44.02	11	55.02	
202507	110371536842	12211	1953.76	0	976.88	12211	97.69	24.42	122.11	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

110371536842:广州市:中时讯通信建设有限公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在广州市参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-01-28， 核查网页地址：http://ggfw.hrss.gd.gov.cn。

3、参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费，其中“单位缴费划入个帐”是按政策规定，将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称（证明专用章）　　证明日期:2025年08月01日

4.20. 电工作业人员：李伟国

4.20.1. 身份证





4.20.2. 学历证



4.20.3. 电工证


T440105198403194512
李伟国
电工作业
男
低压电工作业
2016-09-19
2022-10-14至2028-10-13
2025-10-13前
广州市应急管理局
中华人民共和国
特种作业操作证
中华人民共和国应急管理部监制 | www.mem.gov.cn
备注：本证书应于2025-10-13前进行复审

4.20.4. 登高证





备注：本证书应于2027-11-24前进行复审

4.20.5. 社保



广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名：李伟国

证件号码：440105198403194512



该参保人在广州市参加社会保险情况如下：

一、参保基本情况：

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
城镇企业职工基本养老保险	200904	实际缴费10个月，缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	200904	实际缴费10个月，缓缴0个月	参保缴费
失业保险	200904	实际缴费10个月，缓缴0个月	参保缴费

二、参保缴费明细： 金额单位：元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费（含灵活就业缴费划入统筹部分）	单位缴费划入个账	个人缴费（划入个人账户）	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202410	110371536842	5500	825	0	440	5230	41.84	10.46	52.3	
202411	110371536842	5500	825	0	440	5230	41.84	10.46	52.3	
202412	110371536842	5500	825	0	440	5230	41.84	10.46	52.3	
202501	110371536842	5500	880	0	440	5230	41.84	10.46	52.3	
202502	110371536842	5500	880	0	440	5230	41.84	10.46	52.3	
202503	110371536842	5500	880	0	440	5230	41.84	10.46	52.3	
202504	110371536842	5500	880	0	440	5230	41.84	10.46	52.3	
202505	110371536842	5500	880	0	440	5230	41.84	10.46	52.3	
202506	110371536842	5500	880	0	440	5230	41.84	10.46	52.3	
202507	110371536842	5500	880	0	440	5086	40.69	10.17	50.86	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

110371536842:广州市:中时讯通信建设有限公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在广州市参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-01-28， 核查网页地址：http://ggfw.hrss.gd.gov.cn。

3、参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费，其中“单位缴费划入个帐”是按政策规定，将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称（证明专用章） 证明日期:2025年08月01日

第 1 页，共 1 页

4.21. 高处作业人员：龚云

4.21.1. 身份证





4.21.2. 学历证



4.21.3. 登高证


证号
T130427198105233714
姓名
龚云
作业类别
高处作业
性别
男
操作项目
登高架设作业
初领日期
2016-06-17
有效期限
2022-09-27 至 2028-09-26
应复审日期
2025-09-26前
发证机关
河北省应急管理厅
中华人民共和国
特种作业操作证
中华人民共和国应急管理部监制 | www.mem.gov.cn

4.21.4. 社保



广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名：龚云

证件号码：130427198105233714



该参保人在广州市参加社会保险情况如下：

一、参保基本情况：

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
城镇企业职工基本养老保险	200412	实际缴费10个月，缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	200501	实际缴费10个月，缓缴0个月	参保缴费
失业保险	200412	实际缴费10个月，缓缴0个月	参保缴费

二、参保缴费明细：　　金额单位：元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费（含灵活就业缴费划入统筹部分）	单位缴费划入个账	个人缴费（划入个人账户）	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202410	110371536842	5500	825	0	440	4008	32.06	8.02	40.08	
202411	110371536842	5500	825	0	440	4008	32.06	8.02	40.08	
202412	110371536842	5500	825	0	440	4008	32.06	8.02	40.08	
202501	110371536842	5500	880	0	440	4008	32.06	8.02	40.08	
202502	110371536842	5500	880	0	440	4008	32.06	8.02	40.08	
202503	110371536842	5500	880	0	440	4008	32.06	8.02	40.08	
202504	110371536842	5500	880	0	440	4008	32.06	8.02	40.08	
202505	110371536842	5500	880	0	440	4008	32.06	8.02	40.08	
202506	110371536842	5500	880	0	440	4008	32.06	8.02	40.08	
202507	110371536842	8072	1291.52	0	645.76	8072	64.58	16.14	80.72	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

110371536842:广州市:中时讯通信建设有限公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在广州市参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-01-28，　核查网页地址：http://ggfw.hrss.gd.gov.cn。

3、参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费，其中“单位缴费划入个帐”是按政策规定，将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称（证明专用章）　　证明日期:2025年08月01日

第 1 页，共 1 页

4.22. 高处作业人员：李波

4.22.1. 身份证



4.22.2. 学历证



4.22.3. 登高证


证号
T430624********0055
姓名
李波
作业类别
高处作业
性别
男
操作项目
高处安装、维护、拆除作业
初审日期
2018-10-24
有效期限
2021-11-25至2027-11-24
应复审日期
2024-11-24前
发证机关
广州市应急管理局
中华人民共和国
特种作业操作证
中华人民共和国应急管理部监制 | www.mem.gov.cn
备注：本证书已于2025-01-03在广州市应急管理局完成复审。请于2027-11-24前进行延期换证。

4.22.4. 社保



广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名：李波

证件号码：430624196909190055



该参保人在广州市参加社会保险情况如下：

一、参保基本情况：

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
城镇企业职工基本养老保险	200411	实际缴费10个月，缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	200501	实际缴费10个月，缓缴0个月	参保缴费
失业保险	200411	实际缴费10个月，缓缴0个月	参保缴费

二、参保缴费明细： 金额单位：元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费（含灵活就业缴费划入统筹部分）	单位缴费划入个账	个人缴费（划入个人账户）	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202410	110371536842	9711	1456.65	0	776.88	9711	77.69	19.42	97.11	
202411	110371536842	9711	1456.65	0	776.88	9711	77.69	19.42	97.11	
202412	110371536842	9711	1456.65	0	776.88	9711	77.69	19.42	97.11	
202501	110371536842	9711	1553.76	0	776.88	9711	77.69	19.42	97.11	
202502	110371536842	9711	1553.76	0	776.88	9711	77.69	19.42	97.11	
202503	110371536842	9711	1553.76	0	776.88	9711	77.69	19.42	97.11	
202504	110371536842	9711	1553.76	0	776.88	9711	77.69	19.42	97.11	
202505	110371536842	9711	1553.76	0	776.88	9711	77.69	19.42	97.11	
202506	110371536842	9711	1553.76	0	776.88	9711	77.69	19.42	97.11	
202507	110371536842	9322	1491.52	0	745.76	9322	74.58	18.64	93.22	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

110371536842:广州市:中时讯通信建设有限公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在广州市参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-01-28， 核查网页地址：http://ggfw.hrss.gd.gov.cn。

3、参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费，其中“单位缴费划入个帐”是按政策规定，将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称（证明专用章） 证明日期:2025年08月01日

第 1 页，共 1 页

第5章 近五年投标人企业获奖情况表

序号	获奖工程名称	奖项名称	颁发单位名称	获奖时间
1	2020 年中国电信&中国联通 5G 共建共享 SA 建设工程	2022-2023 年度国家优质工程奖	中国施工企业管理协会	2023.12
2	2020 年中国电信创新孵化（南方）基地 A1、A2 栋变配电三期工程	广东省优秀信息通信施工项目	广东省通信行业协会	2023.12
3	2020 年广州 5G 核心网配套波分 A 平面扩容项目	广东省优秀信息通信施工项目	广东省通信行业协会	2023.12
4	2020 年广州省级政务云扩容（七期及医保一期）DICT 项目	广东省优秀信息通信施工项目	广东省通信行业协会	2023.12
5	中国电信 2017 年上海金华河源广州干线光缆线路工程广东段	广东省优秀信息通信施工项目	广东省通信行业协会	2023.12
6	2020 年广州 5G 核心商圈感知提升第一批建设项目	广东省优秀信息通信施工项目	广东省通信行业协会	2023.12

注：只统计通信类工程奖项。

5.1. 2022-2023 年度国家优质工程奖-2020 年中国电信& 中国联通 5G 共建共享 SA 建设工程



5.2. 广东省优秀信息通信施工项目-2020年中国电信创新孵化（南方）基地A1、A2栋变配电三期工程



获奖证书

2023年度广东省优秀信息通信施工项目

项目名称：2020年中国电信创新孵化（南方）基地A1、A2栋变配电三期工程

获奖单位：中时讯通信建设有限公司

获奖等级：二等奖

主要完成人员：陈燕树、温涛、廖卓臣、葛波域、刁梦辉、翁昌鉴、梁有武、黄金香、蔡剑、陈景升、何剑锋、苏维俭、陈兆钧、陈思勇、赖家庆

广东省通信行业协会

2023年12月26日

5.3. 广东省优秀信息通信施工项目-2020 年广州 5G 核心网配套波分 A 平面扩容项目



获奖证书

2023年度广东省优秀信息通信施工项目

项目名称：2020年广州5G核心网配套波分A平面扩容项目

获奖单位：中时讯通信建设有限公司

获奖等级：一等奖

主要完成人员：高金城、韩晓芳、李荣、郑伟林、马骁、隋宇坤、袁星、温涛、吴剑豪、余腾锐、陈朝振、关承涛、贺江玮、谭湘林、戴伟凯

广东省通信行业协会

2023年12月26日

5.4. 广东省优秀信息通信施工项目-2020年广州省级政务云扩容（七期及医保一期）DICT项目



获奖证书

2023年度广东省优秀信息通信施工项目

项目名称：2020年广州省级政务云扩容（七期及医保一期）DICT项目

获奖单位：中时讯通信建设有限公司

获奖等级：一等奖

主要完成人员：凌宇、刘映波、王星、葛楹、陈卓炜、张奇杰、何皓挺、朱坚荣、戚国明、 伍永辉、冯锦辉、陈景升、梁志伟、蔡周明、庄思敏

广东省通信行业协会

2023年12月26日

5.5. 广东省优秀信息通信施工项目-中国电信 2017 年上海金华河源广州干线光缆线路工程广东段



获奖证书

2023年度广东省优秀信息通信施工项目

项目名称：中国电信2017年上海金华河源广州干线光缆线路工程广东段

获奖单位：中时讯通信建设有限公司、中通服建设有限公司

获奖等级：一等奖

主要完成人员：王伟庭、刘映波、陈瑞腾、张伟中、陈燕树、杨小龙、李荣、梁有武、陈景升、陈栋梁、陈定科、熊怡平、王晓林、高程浩、李细明

广东省通信行业协会

2023年12月26日

5.6. 广东省优秀信息通信施工项目-2020 年广州 5G 核心商圈感知提升第一批建设项目



获奖证书

2023年度广东省优秀信息通信施工项目

项目名称：2020年广州5G核心商圈感知提升第一批建设项目

获奖单位：中时讯通信建设有限公司

获奖等级：三等奖

主要完成人员：余佳泓、冯毅、陈路、沙巍、罗伟翔、刘榆华、凌宇、黄勤学、吴泉、蔡润琪、袁星、黄腾贤、隋宇坤、邱俊、邱剑良

广东省通信行业协会

2023年12月26日