
 

标段编号：  2312-440300-04-01-574932002001 

 

深圳市建设工程其他招标投标

文件
 

标段名称： 布吉河（中下游）升级改造工程泵站及河道水力学模拟与

试验研究 

 

投标文件内容： 资信标文件 

 

投标人： 江西省水利科学院 

 

日期： 2025年09月08日 



3、投标人基本情况

投标人单位近三年（2022-2024）综合贡献（纳税额、企业负债率等）等企业基本情况。

注：填写《投标人基本情况汇总表》，并附上营业执照、税务机关出具的投标人近三

年（2022-2024）的纳税证明材料及财务报告。注册资金以国家市场监督管理局的“国家企业

信用信息公示系统”网站查询结果为准。

投标人基本情况汇总表

企业名称 江西省水利科学院 企业曾用名（如有） /

统一社会信用代

码
12360000MB1F42601A 企业类型

（按营业执照填

写）

注册资金（万元） 42465.19 万元 成立时间 1954 年 5 月

法定代表人
许新

发

联系方

式

8760668

2

企业股东信息（主

要）
江西省水利厅

主项资质
水利工程质量检测单位

五甲资质证书

企业总人数 385

2022纳税额 1099066.78

2023纳税额 -1518.37

2024纳税额 953894.18

2022负债率 18627745.70

2023负债率 15615074.03

2024负债率 9411672.62

注：本表须与《资信要素一览表》配套使用。



（1）营业执照

事业单位法人证书（三证合一）



（2）近三年（2022-2024）纳税证明材料

①2024 年纳税证明













②2023 年纳税证明













③2022 年纳税证明















（3）近三年（2022-2024）财务报告

①2024 年审计报告















































②2023 年审计报告

















































③2022 年审计报告















































（4）国家企业信用信息公示



（5）投标人控股及管理关系情况申报表

致：深圳市罗湖区水务局

我方参加的投标，根据法律法规维护投标公正性的相关规定，特就本单位控

股及管理关系情况申报如下，并承担申报不实的责任。

申报人名称 江西省水利科学院

法定代表人/单位负责人
姓 名 许新发

身份证号 420106196509204831

控股股东/投资人名称及出资比

例
国有 100%

非控股股东/投资人名称及出资

比例
/

管理关系单位名称

管理关系单位名称 江西省水利厅

被管理关系单位名称 江西省水利科学院

备注

注：1）控股股东/投资人是指出资比例在 50%以上，或者出资比例不足 50%，

但享有公司股东会/董事会控制权的投资方（含单位或者个人）。

2）管理关系单位是指与不具有出资持股关系的其他单位之间存在管理与被

管理关系的单位。

3）本表须附投标人与其全资或控股子公司关系的相关证明材料，否则，造

成资格审查或评标时相关情况不被认可的后果由投标人自负。

4）如为联合体投标，提供联合体各方均须提供控股及管理关系情况申报表。

5）如未有相关情况，请在相应栏填写“无”。

6）本表编入资信标书中。

投标人：江西省水利科学院

法定代表人或其授权委托人：

2025 年 9 月 8 日



（6）承诺函

致：（深圳市罗湖区水务局）

我单位参加贵司（布吉河（中下游）升级改造工程泵站及河道水力学 模拟

与试验研究）（工程编号：2312-440300-04-01-574932002001)的投标，在此，我

单位郑重承诺：

（1）我单位或者其法定代表人无近 3年内（从招标公告发布之日起倒算）

行贿犯罪记录的。

（2）我单位无近 1 年内（从截标之日起倒算）因串通投标、转包、以他人

名义投标或者违法分包等违法行为受到建设、交通或者财政部门行政处罚的。

（3）我单位无因违反工程质量、安全生产管理规定等原因被建设部门给予

红色警示且在警示期内的。

（4）我单位无拖欠工人工资被有关部门责令改正而未改正的。

（5）我单位无被建设或者交通部门信用评价为红色且正处在信用评价结果

公示期内的。

（6）我单位无近 3 年内（从截标之日起倒算）曾被本项目招标人履约评价

为不合格的。

（7）我单位无近 2 年内（从截标之日起倒算）曾有放弃中标资格、拒不签

订合同、拒不提供履约担保情形的。

（8）我单位无因违反工程质量、安全生产管理规定，或者因串通投标、转

包、以他人名义投标或者违法分包等违法行为，正在接受建设、交通或者财政部

门立案调查的。

（9）我单位无近 1 年内（从截标之日起倒算）因违法违规排放建筑废弃物

受到建设、交通、水务部门行政处罚的。

（10）我单位无应当拒绝投标的其他情形。

（11）我单位拟派项目管理班子成员全部能按要求到岗。

（12）我单位在本次招标投标活动中提交的投标文件等所有资料都是真实、

有效属实无虚假材料如发现提供虚假资料，或与事实不符而造成的后果及任何法

律和经济责任，完全由我单位负责。



投标人：江西省水利科学院（单位公章）

法定代表人： （签字）

日期：2025 年 9 月 8 日



4、投标人同类业绩情况

投标人提供近五年（从本项目招标公告第一次发布之日起倒推，以合同签

订时间为准）已完成或在建的最具代表性的水利工程泵站或河道水力学试验研

究同类业绩(不超过 5项，若超过 5项，按提供证明材料顺序审查前 5项统计，以

业绩文件内容为准)。

证明材料包括：合同关键页原件扫描件等。证明材料能清晰体现合同双方名称、

项目名称、项目内容、合同金额、签订时间、项目类型信息等要素，原件备查。

投标人：江西省水利科学院

序

号
工程名称

合同金

额

(万元)

合同签

订时间

工程

规模
合同内容 建设单位

备

注

1

江西省鄱阳湖珠

湖、黄湖、方洲斜

塘蓄滞洪区安全

建设工程分洪口

门水工模型试验

项目

219.8
2024 年

8 月
省级

对分洪口门的过流能

力和消力池布置及下

游消能防冲等进行试

验验证

鄱阳湖蓄洪

区（康山）安

全建设工程

建设项目部

2

江西省鄱阳湖康

山蓄滞洪区安全

建设工程分洪闸

水工模型试验

183
2023 年

6 月
省级

开展康山蓄滞洪区分

洪闸水工整体与泄水

分洪闸的单体断面模

型试验研究

鄱阳湖蓄洪

区（康山）安

全建设工程

建设项目部

3

乐平水利枢纽工

程水工模型试验

研究及服务

391.51
2023 年

6 月
省级

按设计单位提出的项

目模型试验任务书及

经甲方审定的项目技

术方案完成乐平水利

枢纽工程水工模型试

验研究，按时保质保

量提供中间成果及最

终成果，满足优化、

指导设计的要求

江西省虎山

水利工程开

发有限公司

4

赣江南昌城区河

段河工物理模型

试验技术服务

150
2023 年

5 月
省级

按设计单位提出的项

目模型试验任务书及

经甲方审定的项目工

作大纲完成赣江南昌

城区河段河工物理模

型试验研究工作。

中铁水利水

电规划设计

集团有限公

司

5

赣江抚河下游尾

闾综合整治工程

南昌水利枢纽新

增模型试验研究

及服务

501.16
2020 年

9 月
省级

依据有关规程、规范，

创新性开展赣抚尾闾

综合整治工程南昌水

利枢纽新增模型试验

研究及服务，按要求

江西省赣抚

尾闾整治有

限公司



向甲方和省水利厅提

交技术成果报告。

相关证明文件：



（1）江西省鄱阳湖珠湖、黄湖、方洲斜塘蓄滞洪区安全建设工程分洪口门水工

模型试验项目















































（2）江西省鄱阳湖康山蓄滞洪区安全建设工程分洪闸水工模型试验



















（3）乐平水利枢纽工程水工模型试验研究及服务

















（4）赣江南昌城区河段河工物理模型试验技术服务













（5）赣江抚河下游尾闾综合整治工程南昌水利枢纽新增模型试验研究及服务

















5、投标人拟派项目负责人同类业绩情况

投标人提供近五年（从本项目招标公告第一次发布之日起倒推，以合同签订

时间为准）以同等职位承担已完成或在建的最具代表性的水利工程泵站或河道水

力学试验研究同类业绩(不超过 3项，若超过 3项，按提供证明材料顺序审查前

3项统计，以业绩文件内容为准）。

证明材料包括：合同关键页原件扫描件等。证明材料能清晰体现合同双方

名称、项目名称、项目内容、合同金额、签订时间、项目类型、项目负责人信

息等要素（合同未体现项目负责人姓名的，可提供相关文件证明）

说明：同等职位包括但不限于项目的首席责任人、管理责任人、现场负责

人、项目经理、项目副经理、技术负责人。

序
号

工程名称

合同金

额

(万元)

合同签

订时间

工程

规模
合同内容 建设单位 备

注

1

江西省鄱阳湖珠

湖、黄湖、方洲斜

塘蓄滞洪区安全

建设工程分洪口

门水工模型试验

项目

219.8
2024 年

8 月
省级

对分洪口门的过流能

力和消力池布置及下

游消能防冲等进行试

验验证

鄱阳湖蓄

洪区（康

山）安全建

设工程建

设项目部

2

乐平水利枢纽工

程水工模型试验

研究及服务

391.51
2023 年

6 月
省级

按设计单位提出的项

目模型试验任务书及

经甲方审定的项目技

术方案完成乐平水利

枢纽工程水工模型试

验研究，按时保质保

量提供中间成果及最

终成果，满足优化、

指导设计的要求

江西省虎

山水利工

程开发有

限公司

3

赣江抚河下游尾

闾综合整治工程

南昌水利枢纽新

增模型试验研究

及服务

501.16
2020 年

9 月
省级

依据有关规程、规范，

创新性开展赣抚尾闾

综合整治工程南昌水

利枢纽新增模型试验

研究及服务，按要求

向甲方和省水利厅提

交技术成果报告。

江西省赣

抚尾闾整

治有限公

司



（1）江西省鄱阳湖珠湖、黄湖、方洲斜塘蓄滞洪区安全建设工程分洪口门水工

模型试验项目















































（2）乐平水利枢纽工程水工模型试验研究及服务

















（3）赣江抚河下游尾闾综合整治工程南昌水利枢纽新增模型试验研究及服务

















6、团队人员配备情况

投标人提供人员情况一览表，拟派人员需满足本项目的需求：1、提供团队

人员的注册资格证书或职称证书（需提供证书扫描件，证书扫描件必须清晰反

映证书中的人员名单）；2、投标人为其（拟投入的所有人员均需提供）缴纳的

近 1 个月（从招标公告第一次发布时间的当月或上一个月起倒推）社保证明扫

描件（社保部门网页或窗口打印资料均可，原件备查。社保证明文件须清晰体

现验真码及查询网址，若无法查询，招标人可能做出对投标人不利的判定）；3、

投标人必须提供完整资料，否则由此造成的后果由投标人自行承担。

人员情况一览表

投标人：江西省水利科学院

序

号
姓名 职务 职称 执业资格

主要简历、经验及承担过

的项目

1 黄志文 项目负责人 正高
咨询工程

师

从事相关工作 14 年、江西省鄱阳

湖珠湖、黄湖、方洲斜塘蓄滞洪区

安全建设工程分洪口门水工模型

试验项目

2 游文荪 技术负责人 正高

从事相关工作 23 年、江西省鄱阳

湖珠湖、黄湖、方洲斜塘蓄滞洪区

安全建设工程分洪口门水工模型

试验项目

3 喻蔚然 项目组成员 正高

从事相关工作 16 年、江西省鄱阳

湖珠湖、黄湖、方洲斜塘蓄滞洪区

安全建设工程分洪口门水工模型

试验项目

4 王萱子 项目组成员 正高

从事相关工作 12 年、江西省鄱阳

湖珠湖、黄湖、方洲斜塘蓄滞洪区

安全建设工程分洪口门水工模型

试验项目

5 龚羊庆 项目组成员 副高

从事相关工作 18 年、江西省鄱阳

湖珠湖、黄湖、方洲斜塘蓄滞洪区

安全建设工程分洪口门水工模型

试验项目

6 王姣 项目组成员 副高

从事相关工作 15 年、江西省鄱阳

湖珠湖、黄湖、方洲斜塘蓄滞洪区

安全建设工程分洪口门水工模型

试验项目



7 史明娟 项目组成员 工程师

从事相关工作 10 年、江西省鄱阳

湖珠湖、黄湖、方洲斜塘蓄滞洪区

安全建设工程分洪口门水工模型

试验项目



（1）项目负责人黄志文









（2）技术负责人游文荪







（3）喻蔚然







（4）王萱子







（5）龚羊庆







（6）王姣







（7）史明涓







7、投标人获奖情况

提供近五年（从本项目招标公告第一次发布之日起倒推，以获奖时间为

准）投标人自认为最具代表性的水利工程相关奖项资料。证明材料：获奖证

书（原件扫描件）

（注：奖项个数最多不超过 5项，若超过 5项，按提供证明材料顺序审查前

5项，时间以获奖证书上载明的日期为准）。

证明材料：提供获奖证书扫描件，时间以获奖证书上载明的日期为准。

序号 工程名称 获奖名称 颁发单位 获奖时间 备注

1
浯溪口水利枢纽

工程

中国水利工程优

质（大禹）奖

中国水利工程协

会
2023 年 5 月

2
廖坊水利枢纽灌

区二期工程

江西省水利优质

工程赣鄱奖
江西省水利学会 2023 年 11 月

3

鄱阳湖区单退圩

堤共青城市浆潭

联圩加固整治工

程

江西省水利优质

工程赣鄱奖
江西省水利学会 2022 年 9 月

4
上高县保丰水库

扩建工程

江西省水利优质

工程赣鄱奖
江西省水利学会 2022 年 9 月

5
江西省峡江水利

枢纽工程

江西省水利优质

工程赣鄱奖
江西省水利学会 2021 年 9 月

相关证明文件：









投标人近3年（从招标工 程的招标公告第一次发 布之日起倒推，以处罚日期

为准）查询结果，投标人无需提供，由招6标人及招标代理查询。



1

8、其它

授权委托书

本人 许新发 （姓名）系 江西省水利科学院 （投标人名称）的法定代

表人，现委托 黄志文 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名

义签署、澄清确认、递交、撤回、修改本项目投标文件、签订合同和处理有

关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本委托书签署之日起至投标有效期期满。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证及委托代理人身份证彩色扫描件。

投 标 人： 江西省水利科学院

法定代表人：

2025 年 9 月 8 日



布吉河（中下游）升级改造工程泵站及河道水力

学模拟与试验研究项目

投标文件

资信标书

项目编号：2312-440300-04-01-574932002001

投标人名称：江西省水利科学院

投标人代表： 黄志文

投标日期：2025 年 9 月 8 日
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1、投标函

致深圳市罗湖区水务局：

根据已收到贵方的布吉河（中下游）升级改造工程泵站及河道水力学模拟与试验研究招标文件，

我单位经考察现场和研究上述招标文件后，我方愿以招标文件前附表规定的付费方法及标准，接受贵

方招标文件所提出的任务要求。

1.我方已详细审核了全部招标文件，包括澄清、修改、补充文件（如有时）及有关附件，对招标

文件的要求完全理解。

2.我方认同招标文件规定的评审规则，遵守评标委员会的裁决结果，并且不会采取妨碍项目进展

的行为。我方理解你方没有必须接受你方可能收到的最低标或任何投标的义务。

3.我方同意所递交的投标文件在招标文件规定的投标有效期限内有效，在此期间内我方的投标有

可能中标，我方将受此约束。如果在投标有效期内撤回投标或放弃中标资格，我方的投标担保将全部

被没收。

4.我方保证所提交的保证金是从我单位基本账户汇出，银行保函是由我单位基本账户开户银行所

在网点或其上级银行机构出具，担保公司保函、保证保险的保费是通过我单位基本账户支付，如不按

上述原则提交投标担保，招标人有权取消我单位的中标资格或单方面终止合同，因此造成的责任由我

单位承担。

5.如果我方中标，我方保证按照招标文件规定的时间完成任务，并将按招标文件的规定履行合同

责任和义务。

6.如果我方中标，我方将按照投标文件承诺组建项目组，由投标文件所承诺的人员完成本项目的

全部工作。如未经招标人同意更换项目组成员，招标人有权取消我单位的中标资格或单方面终止合

同，由此造成的违约责任由我单位承担。

7.如果我方中标，我方将按照招标文件中规定的金额提交经招标人认可的履约保函。

8.我方保证投标文件内容无任何虚假。若评定标过程中查有虚假，同意作无效或废标处理，并被

没收投标担保；若中标之后查有虚假，同意被废除授标并被没收投标担保。

9.在正式合同签署并生效之前，贵方的中标通知书和本投标函将成为约束双方的合同文件的组成

部分。

本投标函同时作为法定代表人证明书和法人授权委托书。

投标人名称：江西省水利科学院

法定代表人：许新发

授权委托人：黄志文

单位地址：江西省南昌市北京东路 1038 号 邮编：330029

联系电话：0791-87606682 传真：0791-87606672

日 期：2025 年 9 月 8日
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3、投标人基本情况

投标人单位近三年（2022-2024）综合贡献（纳税额、企业负债率等）等企业基本情况。

注：填写《投标人基本情况汇总表》，并附上营业执照、税务机关出具的投标人近三年（2022-

2024）的纳税证明材料及财务报告。注册资金以国家市场监督管理局的“国家企业信用信息公示系

统”网站查询结果为准。

投标人基本情况汇总表

企业名称 江西省水利科学院 企业曾用名（如有） /

统一社会信用代码 12360000MB1F42601A 企业类型
（按营业执照填

写）

注册资金（万元） 42465.19 万元 成立时间 1954 年 5 月

法定代表人 许新发
联系方

式
87606682

企业股东信息（主

要）
江西省水利厅

主项资质
水利工程质量检测单位五

甲资质证书

企业总人数 385

2022 纳税额 1099066.78

2023纳税额 -1518.37

2024 纳税额 953894.18

2022 负债率 18627745.70

2023 负债率 15615074.03

2024 负债率 9411672.62

注：本表须与《资信要素一览表》配套使用。
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（1）营业执照

事业单位法人证书（三证合一）
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单位变更材料
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（2）近三年（2022-2024）纳税证明材料

①2024 年纳税证明



13



14



15



16



17



18

②2023 年纳税证明
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③2022 年纳税证明
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（3）近三年（2022-2024）财务报告

①2024 年审计报告
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②2023 年审计报告
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③2022 年审计报告
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（4）国家企业信用信息公示
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（5）投标人控股及管理关系情况申报表

致：深圳市罗湖区水务局

我方参加的投标，根据法律法规维护投标公正性的相关规定，特就本单位控股及管

理关系情况申报如下，并承担申报不实的责任。

申报人名称 江西省水利科学院

法定代表人/单位负责人
姓 名 许新发

身份证号 420106196509204831

控股股东/投资人名称及出资比

例
国有 100%

非控股股东/投资人名称及出资

比例
/

管理关系单位名称

管理关系单位名称 江西省水利厅

被管理关系单位名称 江西省水利科学院

备注

注：1）控股股东/投资人是指出资比例在 50%以上，或者出资比例不足 50%， 但享

有公司股东会/董事会控制权的投资方（含单位或者个人）。

2）管理关系单位是指与不具有出资持股关系的其他单位之间存在管理与被管理关系

的单位。

3）本表须附投标人与其全资或控股子公司关系的相关证明材料，否则，造成资格审

查或评标时相关情况不被认可的后果由投标人自负。

4）如为联合体投标，提供联合体各方均须提供控股及管理关系情况申报表。

5）如未有相关情况，请在相应栏填写“无”。

6）本表编入资信标书中。

投标人：江西省水利科学院

法定代表人或其授权委托人：

2025 年 9 月 8 日
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（6）承诺函

致：（深圳市罗湖区水务局）

我单位参加贵司（布吉河（中下游）升级改造工程泵站及河道水力学 模拟与试验研

究）（工程编号：2312-440300-04-01-574932002001)的投标，在此，我单位郑重承诺：

（1）我单位或者其法定代表人无近3年内（从招标公告发布之日起倒算）行贿犯罪记

录的。

（2）我单位无近1年内（从截标之日起倒算）因串通投标、转包、以他人名义投标或

者违法分包等违法行为受到建设、交通或者财政部门行政处罚的。

（3）我单位无因违反工程质量、安全生产管理规定等原因被建设部门给予红色警示且在

警示期内的。

（4）我单位无拖欠工人工资被有关部门责令改正而未改正的。

（5）我单位无被建设或者交通部门信用评价为红色且正处在信用评价结果公示期内

的。

（6）我单位无近3年内（从截标之日起倒算）曾被本项目招标人履约评价为不合格的。

（7）我单位无近2年内（从截标之日起倒算）曾有放弃中标资格、拒不签订合同、拒

不提供履约担保情形的。

（8）我单位无因违反工程质量、安全生产管理规定，或者因串通投标、转包、以他人

名义投标或者违法分包等违法行为，正在接受建设、交通或者财政部门立案调查的。

（9）我单位无近1年内（从截标之日起倒算）因违法违规排放建筑废弃物受到建设、交

通、水务部门行政处罚的。

（10）我单位无应当拒绝投标的其他情形。

（11）我单位拟派项目管理班子成员全部能按要求到岗。

（12）我单位在本次招标投标活动中提交的投标文件等所有资料都是真实、有效属实无

虚假材料如发现提供虚假资料，或与事实不符而造成的后果及任何法 律和经济责任，完全

由我单位负责。

投标人：江西省水利科学院（单位公章）

法定代表人： （签字）

日期：2025年 9月8日
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4、投标人同类业绩情况

投标人提供近五年（从本项目招标公告第一次发布之日起倒推，以合同签订时间为

准）已完成或在建的最具代表性的水利工程泵站或河道水力学试验研究同类业绩(不超过

5项，若超过 5项，按提供证明材料顺序审查前 5项统计，以业绩文件内容为准)。

证明材料包括：合同关键页原件扫描件等。证明材料能清晰体现合同双方名称、项目名

称、项目内容、合同金额、签订时间、项目类型信息等要素，原件备查。

投标人：江西省水利科学院

序

号
工程名称

合同金额

(万元)

合同签

订时间

工程

规模
合同内容 建设单位

备

注

1

江西省鄱阳湖珠

湖、黄湖、方洲斜

塘蓄滞洪区安全建

设工程分洪口门水

工模型试验项目

219.8
2024 年

8 月
省级

对分洪口门的过流能力

和消力池布置及下游消

能防冲等进行试验验证

鄱阳湖蓄洪区

（康山）安全

建设工程建设

项目部

2

江西省鄱阳湖康山

蓄滞洪区安全建设

工程分洪闸水工模

型试验

183
2023 年

6 月
省级

开展康山蓄滞洪区分洪

闸水工整体与泄水分洪

闸的单体断面模型试验

研究

鄱阳湖蓄洪区

（康山）安全

建设工程建设

项目部

3

乐平水利枢纽工程

水工模型试验研究

及服务

391.51
2023 年

6 月
省级

按设计单位提出的项目

模型试验任务书及经甲

方审定的项目技术方案

完成乐平水利枢纽工程

水工模型试验研究，按

时保质保量提供中间成

果及最终成果，满足优

化、指导设计的要求

江西省虎山水

利工程开发有

限公司

4

赣江南昌城区河段

河工物理模型试验

技术服务

150
2023 年

5 月
省级

按设计单位提出的项目

模型试验任务书及经甲

方审定的项目工作大纲

完成赣江南昌城区河段

河工物理模型试验研究

工作。

中铁水利水电

规划设计集团

有限公司

5

赣江抚河下游尾闾

综合整治工程南昌

水利枢纽新增模型

试验研究及服务

501.16
2020 年

9 月
省级

依据有关规程、规范，

创新性开展赣抚尾闾综

合整治工程南昌水利枢

纽新增模型试验研究及

服务，按要求向甲方和

省水利厅提交技术成果

报告。

江西省赣抚尾

闾整治有限公

司

相关证明文件：
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（1）江西省鄱阳湖珠湖、黄湖、方洲斜塘蓄滞洪区安全建设工程分洪口门水工模型试验

项目



105



106



107



108



109



110



111



112



113



114



115



116



117



118



119



120



121



122



123



124



125



126



127

（2）江西省鄱阳湖康山蓄滞洪区安全建设工程分洪闸水工模型试验



128



129



130



131



132



133



134



135



136

（3）乐平水利枢纽工程水工模型试验研究及服务



137



138



139



140



141



142



143



144

（4）赣江南昌城区河段河工物理模型试验技术服务



145



146



147



148



149



150

（5）赣江抚河下游尾闾综合整治工程南昌水利枢纽新增模型试验研究及服务



151



152



153



154



155



156



157



158

5、投标人拟派项目负责人同类业绩情况

投标人提供近五年（从本项目招标公告第一次发布之日起倒推，以合同签订时间为

准）以同等职位承担已完成或在建的最具代表性的水利工程泵站或河道水力学试验研究

同类业绩(不超过 3项，若超过 3项，按提供证明材料顺序审查前 3项统计，以业绩文件

内容为准）。

证明材料包括：合同关键页原件扫描件等。证明材料能清晰体现合同双方名称、项

目名称、项目内容、合同金额、签订时间、项目类型、项目负责人信息等要素（合同未

体现项目负责人姓名的，可提供相关文件证明）

说明：同等职位包括但不限于项目的首席责任人、管理责任人、现场负责人、项目

经理、项目副经理、技术负责人。

序
号

工程名称
合同金额

(万元)

合同签

订时间

工程

规模
合同内容 建设单位 备

注

1

江西省鄱阳湖珠

湖、黄湖、方洲斜

塘蓄滞洪区安全建

设工程分洪口门水

工模型试验项目

219.8
2024 年

8 月
省级

对分洪口门的过流能力

和消力池布置及下游消

能防冲等进行试验验证

鄱阳湖蓄洪

区（康山）

安全建设工

程建设项目

部

2

乐平水利枢纽工程

水工模型试验研究

及服务

391.51
2023 年

6 月
省级

按设计单位提出的项目

模型试验任务书及经甲

方审定的项目技术方案

完成乐平水利枢纽工程

水工模型试验研究，按

时保质保量提供中间成

果及最终成果，满足优

化、指导设计的要求

江西省虎山

水利工程开

发有限公司

3

赣江抚河下游尾闾

综合整治工程南昌

水利枢纽新增模型

试验研究及服务

501.16
2020 年

9 月
省级

依据有关规程、规范，

创新性开展赣抚尾闾综

合整治工程南昌水利枢

纽新增模型试验研究及

服务，按要求向甲方和

省水利厅提交技术成果

报告。

江西省赣抚

尾闾整治有

限公司
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（1）江西省鄱阳湖珠湖、黄湖、方洲斜塘蓄滞洪区安全建设工程分洪口门水工模型试验

项目



160



161



162



163



164



165



166



167



168



169



170



171



172



173



174



175



176



177



178



179



180



181
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（2）乐平水利枢纽工程水工模型试验研究及服务



183



184



185



186



187



188



189



190

（3）赣江抚河下游尾闾综合整治工程南昌水利枢纽新增模型试验研究及服务



191



192



193



194



195



196



197



198

6、团队人员配备情况

投标人提供人员情况一览表，拟派人员需满足本项目的需求：1、提供团队人员的注

册资格证书或职称证书（需提供证书扫描件，证书扫描件必须清晰反映证书中的人员名

单）；2、投标人为其（拟投入的所有人员均需提供）缴纳的近 1 个月（从招标公告第

一次发布时间的当月或上一个月起倒推）社保证明扫描件（社保部门网页或窗口打印资

料均可，原件备查。社保证明文件须清晰体现验真码及查询网址，若无法查询，招标人

可能做出对投标人不利的判定）；3、投标人必须提供完整资料，否则由此造成的后果

由投标人自行承担。

人员情况一览表

投标人：江西省水利科学院

序

号
姓名 职务 职称 执业资格

主要简历、经验及承担过

的项目

1 黄志文 项目负责人 正高 咨询工程师

从事相关工作 14 年、江西省鄱阳湖珠

湖、黄湖、方洲斜塘蓄滞洪区安全建

设工程分洪口门水工模型试验项目

2 游文荪 技术负责人 正高

从事相关工作 23年、江西省鄱阳湖珠

湖、黄湖、方洲斜塘蓄滞洪区安全建

设工程分洪口门水工模型试验项目

3 喻蔚然 项目组成员 正高

从事相关工作 16年、江西省鄱阳湖珠

湖、黄湖、方洲斜塘蓄滞洪区安全建

设工程分洪口门水工模型试验项目

4 王萱子 项目组成员 正高

从事相关工作 12年、江西省鄱阳湖珠

湖、黄湖、方洲斜塘蓄滞洪区安全建

设工程分洪口门水工模型试验项目

5 龚羊庆 项目组成员 副高

从事相关工作 18年、江西省鄱阳湖珠

湖、黄湖、方洲斜塘蓄滞洪区安全建

设工程分洪口门水工模型试验项目

6 王姣 项目组成员 副高

从事相关工作 15年、江西省鄱阳湖珠

湖、黄湖、方洲斜塘蓄滞洪区安全建

设工程分洪口门水工模型试验项目

7 史明娟 项目组成员 工程师

从事相关工作 10年、江西省鄱阳湖珠

湖、黄湖、方洲斜塘蓄滞洪区安全建

设工程分洪口门水工模型试验项目
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（1）项目负责人黄志文
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（2）技术负责人游文荪
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（3）喻蔚然
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（4）王萱子
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（5）龚羊庆
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（6）王姣
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（7）史明涓
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7、投标人获奖情况

提供近五年（从本项目招标公告第一次发布之日起倒推，以获奖时间为准）投标

人自认为最具代表性的水利工程相关奖项资料。证明材料：获奖证书（原件扫描件）

（注：奖项个数最多不超过 5项，若超过 5项，按提供证明材料顺序审查前 5项，时

间以获奖证书上载明的日期为准）。

证明材料：提供获奖证书扫描件，时间以获奖证书上载明的日期为准。

序号 工程名称 获奖名称 颁发单位 获奖时间 备注

1
浯溪口水利枢纽工

程

中国水利工程优质

（大禹）奖
中国水利工程协会 2023 年 5 月

2
廖坊水利枢纽灌区

二期工程

江西省水利优质工

程赣鄱奖
江西省水利学会 2023 年 11 月

3

鄱阳湖区单退圩堤

共青城市浆潭联圩

加固整治工程

江西省水利优质工

程赣鄱奖
江西省水利学会 2022 年 9 月

4
上高县保丰水库扩

建工程

江西省水利优质工

程赣鄱奖
江西省水利学会 2022 年 9 月

5
江西省峡江水利枢

纽工程

江西省水利优质工

程赣鄱奖
江西省水利学会 2021 年 9 月

相关证明文件：
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8、其它

授权委托书

本人 许新发 （姓名）系 江西省水利科学院 （投标人名称）的法定代

表人，现委托 黄志文 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名

义签署、澄清确认、递交、撤回、修改本项目投标文件、签订合同和处理有

关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本委托书签署之日起至投标有效期期满。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证及委托代理人身份证彩色扫描件。

投 标 人： 江西省水利科学院

法定代表人：

2025 年 9 月 8 日
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