标段编号： 2311-440310-04-01-510065003001

深圳市建设工程施工招标投标文件

标段名称： 坪山区南布片区地下管网及排水防涝工程施工（1标段）

投标文件内容： 资信标文件

投标人： 中国电建市政建设集团有限公司

日期： 2025年09月07日

资信标要求一览表（如有）

序号	资信要素名称	有关要求或说明
1	投标人基本情况	提供投标人资质、公司注册人员数量等情况。证明材料：提供投标人在全国建筑市场监管公共服务平台备案的资质情况及注册人员情况截图，注册人员情况应与全国建筑市场监管公共服务平台备案的执业注册人员信息查询系统相一致。
2	投标人施工业绩情况	提供投标人近五年承担的施工业绩（自本项目招标公告第一次发布之日起倒推，以施工合同签订时间为准）。说明：①投标人优先提供水利类施工业绩；②若投标人所提供的业绩，施工仅为其中一部分，投标人须明确业绩中施工部分工作内容及金额；③投标人需提供合同关键页（须体现项目名称、工程规模、施工内容、合同金额、签订时间、双方签字盖章页等关键信息）、施工许可证等电子文件，原件备查；④投标人提供的业绩为单独承担的业绩或作为联合体单位承担的业绩，均须清晰反映其自身承担施工部分的金额；若投标人提供的业绩为联合体共同承担的业绩，合同须清晰反应投标人作为联合体方承担的工作内容或提供联合体共同投标承诺书；未按上述要求提供证明材料的或证明材料无法清晰反映上述关键信息的，可能作出不利于投标人的判定；⑤所提供业绩不超过 5 项，超过则计取证明材料前 5 项（如存在一个中标通知书内涵盖多个中标项目的，则按合同数量统计，以最终签订合同数量为准）。
3	项目经理业绩情况	提供项目经理近五年，以同等职务承担过的已完成施工业绩（自本项目招标公告第一次发布之日起倒推，以完（竣）工验收报告时间为准）。 说明： ①投标人优先

		提供水利类施工业绩； ②若投标人所提供的业绩，施工仅为其中一部分，投标人须明确业绩中施工部分工作内容及金额； ③投标人需提供合同关键页（须体现项目名称、工程规模、施工内容、合同金额、签订时间、项目负责人信息、双方签字盖章页等关键信息）、完（竣）工验收报告关键页[关键页包含完（竣）工验收报告首页、含工程造价的内页、验收结论签字盖章页、完（竣）工时间等关键信息]、项目负责人任命书等能体现作为施工项目经理业绩证明文件的电子文件，原件备查； ④所提供业绩不超 3 项，超过则计取证明材料前 3 项（如存在一个中标通知书内涵盖多个中标项目的，则按合同数量统计，以最终签订合同数量为准）。
4	投标人获奖情况	提供投标人近五年的施工项目获奖情况（自本项目招标公告第一次发布之日起倒推，以获奖证书载明时间为准）。 说明： ①投标人优先提供水利类施工项目获奖；②提供获奖证书、合同关键页（须体现项目名称、工作内容、双方签字盖章页等关键信息）电子文件，原件备查； ③所提供获奖不超过 5 项，超过则计取证明材料前 5 项。
5	项目拟派人员配备情况	提供拟投入本项目机构人员姓名、学历、专业、职称等信息，表格格式自拟。 说明：①要求填报具有水利、市政、电气及造价专业等机构人员配备表，专业以毕业证、职称证或注册证书上的注明为准，并提供机构人员个人简历及投标人为全部拟派团队人员在截标前 3 个月连续缴纳社保证明（社保证明文件须清晰体现验真码及查询网址，社保证明文件如无法清晰体现验真码及查询网址，投标人须另行提供可查询社保证明真伪的官方查询途径。若无法提供，由此对投标人带来的不利判断，投标

		人自行承担）电子文件；②证明文件：提供毕业证、职称证、注册证书等能体现人员信息的电子文件。
6	投标人信用情况	1.提供投标人企业及拟派项目负责人在深圳市住建局上的“行政处罚”查询栏处的企业信息查询结果截图，查询链接：http://zjj.sz.gov.cn/xxgk/ztzl/sgs/index.html ；2.提供投标人企业及拟派项目负责人在深圳市住建局上的“红色警示”查询栏处的企业信息查询结果截图，查询链接：http://zjj.sz.gov.cn/ztfw/gcjs/cxda_zjhhsjs/index.html； 3.提供投标人企业在深圳市水务局系统上的“曝光台-市场主体不良行为信息”查询栏处的企业信息查询结果截图，查询链接：http://swj.sz.gov.cn/xxgk/xmxxgk/pgt/scztblxwxx/index.html； 4.提供投标人企业在深圳市水务局系统上的“信用信息双公示-行政处罚（跳转信用中国·广东深圳）”查询栏处的企业信息查询结果截图，查询链接：https://www.szcredit.org.cn/#/xygs/xygsList?currentTab=punishment。

一、投标人基本情况

投标人基本情况

企业名称	中国电建市政建设集团有限公司	企业曾用名（如有）	中国水利水电第十三工程局有限公司
法定代表人	高宗文		
企业资质	水利水电工程施工总承包特级 市政公用工程施工总承包特级 建筑工程施工总承包一级 公路工程施工总承包一级 机电工程施工总承包一级 钢结构工程专业承包一级 公路路面工程专业承包一级 公路路基工程专业承包一级		
股东情况	中国电力建设股份有限公司（80.62%） 中银金融资产投资有限公司（19.38%）		
注册人员情况	注册人员共有 940 人次		

（1）企业名称变更核准通知书



企业名称变更核准通知书

(国)名称变核内字[2017]第4690号

中国水利水电第十三工程局有限公司：

经国家工商总局核准，企业名称变更为**中国电建市政建设集团有限公司**。

行业及行业代码：市政道路工程建筑 E4813

准予以该企业为核心企业组建的企业集团名称为**中电建市政建设集团**。

（印章）

2017年09月30日

注：1. 名称变更核准的有效期为6个月，有效期满，核准的名称自动失效。
2. 企业名称涉及法律、行政法规规定必须报经审批项目，未能提交审批文件的，登记机关不得以本通知书的企业名称登记。
3. 企业变更登记时，登记机关应当将本通知书归入企业登记档案。
4. 企业登记机关应在核准企业变更登记、企业集团设立（变更）登记之日起30日内，通过国家工商总局企业登记网上注册申请业务系统进行企业名称登记备案。

（2）投标人在全国建筑市场监管公共服务平台备案的资质情况截图



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 | 从业人员 | 建设项目 | 诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码 搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态 动态核查

首页 > 企业数据 > 企业详情 >

手机查看

中国电建市政建设集团有限公司

天津市

统一社会信用代码	911201161672705638	企业法定代表人	高宗文
企业登记注册类型	有限责任公司	企业注册属地	天津市
企业经营地址	天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展五道2号		

企业资质资格 | 注册人员 | 工程项目 | 业绩技术指标 | 不良行为 | 良好行为 | 黑名单记录 | 失信联合惩戒记录 | 变更记录

序号	资质类别	资质证书号	资质名称	发证日期	发证有效期	发证机关	预览
1	设计资质	A112006138	工程设计水利行业水库枢纽专业甲级	2023-12-22	2028-12-22	住房和城乡建设部	证书信息
2			工程设计市政行业甲级				
3			工程设计水利行业河道整治专业甲级				
4			工程设计水利行业灌溉排涝专业甲级				
5	建筑业企业资质	D112006718	建筑工程施工总承包一级	2025-01-26			证书信息
6			公路工程施工总承包一级				
7			机电工程施工总承包一级				
8			钢结构工程专业承包一级				
9			公路路面工程专业承包一级				
10			公路路基工程专业承包一级				
11			市政公用工程施工总承包特级				
12			水利水电工程施工总承包特级				
13		D212003445	地基基础工程专业承包一级	2025-02-12	2026-04-29	天津市住房和城乡建设委员会	证书信息
14			铁路工程施工总承包三级				
15			电力工程施工总承包二级				

共 15 条 < 1 > 前往 1 页

（3）投标人在全国建筑市场监管公共服务平台备案的注册人员情况截图




中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台
建设工程企业
从业人员
建设项目
诚信记录
请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码
搜索
首页
监管动态
数据服务
信用建设
建筑工人
政策法规
电子证照
问题解答
网站动态
动态核查
首页 > 企业数据 > 企业详情 >
手机查看
中国电建市政建设集团有限公司
统一社会信用代码
911201161672705638
企业法定代表人
高宗文
企业登记注册类型
有限责任公司
企业注册属地
天津市
企业经营地址
天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展五道2号
天津市
发展六道
企业资质资格
注册人员
工程项目
业绩技术指标
不良行为
良好行为
黑名单记录
失信联合惩戒记录
变更记录
序号 姓名 身份证号 注册类别 注册号(执业印章号) 注册专业
16 李胜刚 370881198******72 一级注册造价工程师 B11211200001701 土建
17 刘光明 370223197******19 一级注册造价工程师 B11211200002257 土建
18 雷高兴 360681199******73 一级注册造价工程师 B11211200002272 土建
19 范悦 371402198******17 一级注册造价工程师 B11211200002346 土建
20 叶茂 411524198******54 一级注册造价工程师 B11211200002486 土建
21 康丽华 120223198******80 一级注册造价工程师 B11211200002563 土建
22 潘玉健 371328198******12 一级注册造价工程师 B11221200003548 土建
23 徐宝亮 371312199******5X 一级注册造价工程师 B11221200003666 土建
24 胡来勇 342501199******31 一级注册造价工程师 B11221200003707 土建
25 赵丽 130683198******87 一级注册造价工程师 B11221200003798 土建
26 单若飞 130125198******1X 一级注册造价工程师 B11221200003804 土建
27 耿鸿雁 140621198******26 一级注册造价工程师 B11221200003805 土建
28 史东亮 410224198******16 一级注册造价工程师 B11221200003833 土建
29 王明娴 371082198******2X 一级注册造价工程师 B11221200003993 土建
30 何晓东 410185198******12 一级注册造价工程师 B11221200004157 土建
共 940 条
1 2 3 4 5 6 ... 63
前往 2 页
相关网站导航
中华人民共和国住房和城乡建设部
国家工程建设标准化信息网
住房和城乡建设部执业资格注册中心
全国建筑工人管理服务信息平台
各省级一体化平台
北京 / 天津 / 河北 / 山西 / 内蒙古 / 辽宁 / 吉林
黑龙江 / 上海 / 江苏 / 浙江 / 安徽 / 福建 / 江西
山东 / 河南 / 湖北 / 湖南 / 广东 / 广西 / 海南
重庆 / 四川 / 贵州 / 云南 / 西藏 / 陕西 / 甘肃
青海 / 宁夏 / 新疆
网站访问数量
2 6 6 2 1 2 7 4 6 4
网站地图
联系我们
管理系统
©2016-2021 版权所有 中华人民共和国住房和城乡建设部 主办单位：中华人民共和国住房和城乡建设部建筑市场监管司
网站标识码：bm18000002 备案编号：京ICP备10036469号 技术支持：安徽德拓信息科技有限公司 北京建设信源资讯有限公司


中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台
建设工程企业
从业人员
建设项目
诚信记录
请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码
搜索
首页
监管动态
数据服务
信用建设
建筑工人
政策法规
电子证照
问题解答
网站动态
动态核查
首页 > 企业数据 > 企业详情 >
手机查看
中国电建市政建设集团有限公司
天津市
统一社会信用代码
911201161672705638
企业法定代表人
高宗文
企业登记注册类型
有限责任公司
企业注册属地
天津市
企业经营地址
天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展五道2号
企业资质资格
注册人员
工程项目
业绩技术指标
不良行为
良好行为
黑名单记录
失信联合惩戒记录
变更记录
序号 姓名 身份证号 注册类别 注册号(执业印章号) 注册专业
916 范新龙 410202197******99 注册监理工程师 37009461 房屋建筑工程
917 范新龙 410202197******99 注册监理工程师 37009461 市政公用工程
918 任晓辉 210603197******12 注册电气工程师（供配电） 1200671-DG006 --
919 李二平 130624198******21 注册电气工程师（供配电） 1200671-DG003 --
920 王令存 370521197******19 注册电气工程师（供配电） 1200671-DG004 --
921 王建华 130223198******21 注册电气工程师（供配电） 1200671-DG005 --
922 李二平 130624198******21 注册电气工程师（发输变电） 1200671-DF002 --
923 邹秀莲 372526198******64 注册电气工程师（发输变电） 1200671-DF003 --
924 侯志勇 410504196******15 注册公用设备工程师（动力） 1200671-CD002 --
925 汪贵磊 371329198******12 注册公用设备工程师（动力） 1200671-CD003 --
926 齐红彦 210623197******87 注册公用设备工程师（给水排水） 1200671-CS001 --
927 刘威 340323198******35 注册公用设备工程师（给水排水） 1200671-CS006 --
928 林必腾 350322198******55 注册公用设备工程师（给水排水） 1200671-CS003 --
929 丁苏熙 422130198******14 注册公用设备工程师（给水排水） 1200671-CS005 --
930 温晓婷 410728198******40 注册公用设备工程师（给水排水） 1200671-CS004 --
共 940 条
1 ... 58 59 60 61 62 63
前往 62 页
相关网站导航
中华人民共和国住房和城乡建设部
国家工程建设标准化信息网
住房和城乡建设部执业资格注册中心
全国建筑工人管理服务信息平台
各省级一体化平台
北京 / 天津 / 河北 / 山西 / 内蒙古 / 辽宁 / 吉林
黑龙江 / 上海 / 江苏 / 浙江 / 安徽 / 福建 / 江西
山东 / 河南 / 湖北 / 湖南 / 广东 / 广西 / 海南
重庆 / 四川 / 贵州 / 云南 / 西藏 / 陕西 / 甘肃
青海 / 宁夏 / 新疆
网站访问数量
2 6 6 2 1 2 7 4 6 4
网站地图
联系我们
管理系统
©2016-2021 版权所有 中华人民共和国住房和城乡建设部 主办单位：中华人民共和国住房和城乡建设部建筑市场监管司
网站标识码：bm18000002 备案编号：京ICP备10036469号 技术支持：安徽德拓信息科技有限公司 北京建设信源资讯有限公司


中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台
建设工程企业
从业人员
建设项目
诚信记录
请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码
搜索
首页
监管动态
数据服务
信用建设
建筑工人
政策法规
电子证照
问题解答
网站动态
动态核查
首页 > 企业数据 > 企业详情 >
手机查看
中国电建市政建设集团有限公司
天津市
统一社会信用代码
911201161672705638
企业法定代表人
高宗文
企业登记注册类型
有限责任公司
企业注册属地
天津市
企业经营地址
天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展五道2号
企业资质资格
注册人员
工程项目
业绩技术指标
不良行为
良好行为
黑名单记录
失信联合惩戒记录
变更记录
序号 姓名 身份证号 注册类别 注册号(执业印章号) 注册专业
931 胡国防 132234197******18 注册公用设备工程师（暖通空调） 1200671-CN004 --
932 刘晓琴 150102197******22 注册公用设备工程师（暖通空调） 1200613-CN001 --
933 胡朝晖 320106197******56 一级注册结构工程师 1200613-S001 --
934 张志双 132129197******44 一级注册结构工程师 1200671-S012 --
935 孙树芳 132226197******26 一级注册结构工程师 1200671-S011 --
936 汪海雁 413025197******17 一级注册结构工程师 1200671-S010 --
937 谷贵凤 130125198******10 一级注册结构工程师 1200671-S009 --
938 王奕 120103197******11 一级注册建筑师 1200613-001 --
939 张叶兰 130634198******25 一级注册建筑师 1200671-013 --
940 高远超 120225198******10 一级注册建筑师 1200671-014 --
共 940 条
1 ... 58 59 60 61 62 63
前往 63 页
相关网站导航
中华人民共和国住房和城乡建设部
国家工程建设标准化信息网
住房和城乡建设部执业资格注册中心
全国建筑工人管理服务信息平台
各省级一体化平台
北京 / 天津 / 河北 / 山西 / 内蒙古 / 辽宁 / 吉林
黑龙江 / 上海 / 江苏 / 浙江 / 安徽 / 福建 / 江西
山东 / 河南 / 湖北 / 湖南 / 广东 / 广西 / 海南
重庆 / 四川 / 贵州 / 云南 / 西藏 / 陕西 / 甘肃
青海 / 宁夏 / 新疆
网站访问数量
2 6 6 2 1 2 7 4 6 4
网站地图
联系我们
管理系统
©2016-2021 版权所有 中华人民共和国住房和城乡建设部 主办单位：中华人民共和国住房和城乡建设部建筑市场监管司
网站标识码：bm18000002 备案编号：京ICP备10036469号 技术支持：安徽德拓信息科技有限公司 北京建设信源资讯有限公司

二、投标人施工业绩情况

提供投标人近五年承担的施工业绩（自本项目招标公告第一次发布之日起倒推，以施工合同签订时间为准）

序号	项目名称	建设单位	工程类型	合同金额（万元）	合同签订时间
1	华阳河蓄滞洪区建设工程(安庆市)主体工程施工Ⅰ标（望江标）	安庆市华阳河蓄滞洪区建设管理处、华阳河蓄滞洪区工程望江县建设管理所	水利	191980.237451	2022.09.30
2	海南省昌化江水资源配置工程第五标段施工总承包	海南省水利电力集团有限公司	水利	119228.686666	2025.02.07
3	环北部湾广东水资源配置工程施工D3标	广东粤海粤西供水有限公司	水利	116809.999999	2023.02.26
4	海南省琼西北供水工程第一标段施工总承包	海南省水利电力集团有限公司	水利	97739.237178	2020.12.02
5	东淀蓄滞洪区（河北省部分）防洪工程与安全建设施工一标	廊坊市水务发展有限责任公司	水利	总合同价：78134.574019 我司承担的合同额：62507.6592152	2024.05.11

6	引江济淮工程(安徽段)引江济巢段 X001-1 凤凰颈泵站改造及巢湖闸鱼道工程总承包施工 1 标	安徽省水利水电勘测设计研究总院有限公司	水利	52688.8888	2021.08.10
7	引江济淮二期工程（水利部分）淮水北调线 1 标	安徽省引江济淮工程有限责任公司	水利	63805.114	2024.11.30
8	引江济淮二期工程（水利部分）合肥市大官塘管线工程	安徽省引江济淮工程有限责任公司	水利	48752.65302	2023.12.27

企业名称变更核准通知书



企业名称变更核准通知书

(国)名称变核内字[2017]第4690号

中国水利水电第十三工程局有限公司：

经国家工商总局核准，企业名称变更为**中国电建市政建设集团有限公司**。

行业及行业代码：市政道路工程建筑 E4813

准予以该企业为核心企业组建的企业集团名称为**中电建市政建设集团**。

（印章）

2017年09月30日

注：1. 名称变更核准的有效期为6个月，有效期满，核准的名称自动失效。
2. 企业名称涉及法律、行政法规规定必须报经审批项目，未能提交审批文件的，登记机关不得以本通知书的企业名称登记。
3. 企业变更登记时，登记机关应当将本通知书归入企业登记档案。
4. 企业登记机关应在核准企业变更登记、企业集团设立（变更）登记之日起30日内，通过国家工商总局企业登记网上注册申请业务系统进行企业名称登记备案。

业绩 1：华阳河蓄滞洪区建设工程(安庆市)主体工程施工Ⅰ标（望江标）

（1）中标通知书



中标通知书

编号：GC-AQ-2022 一 197-1

中国电建市政建设集团有限公司：

你方于 2022 年 09 月 14 日 09 时 30 分所递交的华阳河蓄滞洪区建设工程(安庆市)主体工程施工Ⅰ标（望江标）投标文件已被我方接受，经评标委员会评审，被确定为中标人。

中标价：1919802374.51 元。

工期：60 个月。

项目经理：陈龙。

请你方在接到本通知书后的 30 日内到安庆市华阳河蓄滞洪区建设管理处（安庆市沿江东路 11 号）与我方签订合同协议书，在此之前按招标文件第"投标人须知"第 7.6.1 款规定向我方提交履约保证金。

特此通知。

招标人：安庆市华阳河蓄滞洪区建设管理处（盖单位章）

华阳河蓄滞洪区工程望江县建设管理所（盖单位章）

招标代理人：_____（盖单位章）

备案单位：_____（盖单位章）

2022 年 09 月 22 日

（2）施工合同关键页扫描件

华阳河蓄滞洪区建设工程(安庆市)主体工程

施工Ⅰ标（望江标）

合

同

发包人：安庆市华阳河蓄滞洪区建设管理处

华阳河蓄滞洪区工程望江县建设管理所

承包人：中国电建市政建设集团有限公司

签订日期：2022 年 9 月 20 日

合同协议书

安庆市华阳河蓄滞洪区建设管理处、华阳河蓄滞洪区工程望江县建设管理所（以下简称“发包人”）为实施华阳河蓄滞洪区建设工程(安庆市)主体工程施工Ⅰ标（望江标），已接受中国电建市政建设集团有限公司（以下简称“承包人”）对华阳河蓄滞洪区建设工程(安庆市)主体工程施工Ⅰ标（望江标）的投标，并确定其为中标人。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 工程概况

（1）工程名称：华阳河蓄滞洪区建设工程(安庆市)主体工程施工Ⅰ标（望江标）。

（2）工程地点：望江县。

（3）工程规模：华阳河蓄滞洪区建设工程（安庆市）建设内容包括安全建设工程、进退洪闸及节制闸工程。规划设计水平年2030年安置总人口55.119万人，其中规划安全区安置38.837万人，临时撤退转移16.282万人，规划新建安全区6处总面积367.16km2。安全区围堤总长度125.847km，安全区新建、重建泵站45座383.25m3/s，其中大型泵站2座，包括新建华阳河和杨湾泵站合计设计流量185m3/s，中小型泵站43座，设计流量198.25m3/s；新建、重建中小型涵闸13座，设计流量187.31m3/s;重建灌溉泵站16座，合计设计流量13.41m3/s；规划转移道路23条，总长度133.463km，修建配套及复建桥梁12座 （其中转移道路配套桥梁9座、堤桥交叉及水系恢复复建桥梁3座）、配套管涵135座；新建程营进洪闸，设计流量8000m3/s；重建杨林退洪闸，设计流量800m3/s；新建华阳节制闸，设计流量240m3/s；新建杨湾节制闸，设计流量615m3/s。

建设任务：望江县范围内工程主要包括大中型闸站、安全区堤防工程、穿堤建筑物及水系恢复工程。大中型闸站工程4座，包括新建杨湾节制闸、设计流量615m3/s，新建华阳节制闸、设计流量240m3/s，新建杨湾泵站、设计流量55m3/s，新建华阳河泵站、设计流量130m3/s；安全区堤防工程包括堤防长度19.30km，均在杨湾安全区；穿堤建筑物共计18座。

2. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及投标函附录；

（3）专用合同条款；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求（合同技术条款）；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单；

（8）其它合同文件。

3. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

4. 工程承包范围及合同工程量

（1）工程承包范围：主要包含建筑工程、机电设备及安装工程、金属结构及安装工程、水土保持工程、环境保护工程以及完成上述工程所需的措施项目和施工临时工程等，具体内容详见图纸及工程量清单。

（2）主要合同工程量：主要包含建筑工程、机电设备及安装工程、金属结构及安装工程、水土保持工程、环境保护工程以及完成上述工程所需的措施项目和施工临时工程等，具体内容详见图纸及工程量清单。

5. 合同价款

（1）合同价款承包方式：固定单价合同。

（2）合同总价：人民币（大写）壹拾玖亿壹仟玖佰捌拾万贰仟叁佰柒拾肆元伍角壹分（¥1919802374.51元），其中：安全生产费用3903.2402万元；技术措施费/万元，暂列金额/万元，暂估价/万元。

6. 承包人项目经理：陈龙，项目技术负责人：王鹏。

7. 工程质量符合合格标准。

8. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

9. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

10. 履约保证金

承包人根据招标文件的约定按时向发包人提交履约保证金。本合同履约保证金为人民币9599.0119万元。承包人应保证其履约保证在发包人颁发合同工程完工证书前一直有效。发包人应在合同工程完工证书颁发后28天内将履约保证金退还给承包人。

11. 合同工期及进度

（1）计划工期为60个月，计划开工日期2022年9月30日，计划完工日期2027年9月29日。

（2）为满足本工程总工期的要求，承包人承诺采取一切有效措施，使本合同以下关键项目进度满足控制性工期要求。

关键项目控制性工期表

序号	关键项目名称	最迟完工日期	备注
/	/	/	/

12. 发包人提供的材料和设备包括：/。

13. 变更的范围和内容

在履行合同中发生以下情形，按规定进行变更：

（1）取消合同中任何一项工作，但被取消的工作不能转由发包人或其他人实施；

（2）改变合同中任何一项工作的质量或其他特性；

（3）改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸；

（4）改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序；

（5）为完成工程需要追加的额外工作；

（6）增加或减少合同中关键项目的工程量超过其工程总量的/%，关键项目：/，单价调整方式：/。

14. 价格调整

（1）物价波动引起的价格调整:不予调整。

（2）政策性调整引起的价格调整：不予调整。

15. 预付款

（1）工程预付款的总金额为签约合同价的10%，分2次支付给承包人。

各次预付款的支付额度与付款时间为：

1）第一次预付款金额为工程预付款总金额的40%，付款时间应在合同协议书签订后，由承包人向发包人提交发包人认可的工程预付款担保，并经监理人出具付款证书报送发包人批准后14天内予以支付。

2）第二次预付款金额为工程预付款总金额的60%，付款时间需待承包人主要设备进入工地后，其估算价值已达到本次预付款金额时，由承包人提出书面申请，经监理人核实后出具付款证书，报送发包人批准后14天内予以支付。

（2）工程材料预付款的额度和预付方法约定为：/。

16. 质量保证金

扣留的质量保证金总额为结算总额的3%，承包人可采用等额银行保函或保险公司保单或保险公司保函换取质量保证金，办理保函（或保单）所需的费用由承包人承担。

17. 缺陷责任

本工程缺陷责任期（工程质量保修期）计算如下：水利工程完工验收合格后1年，水下疏浚工程无缺陷责任期，房屋建筑工程部分详见附件1《工程质量保修书》。

18. 争议解决

合同当事人友好协商解决不成，不愿提请争议评审或不接受争议评审组的意见的，约定的合同争议解决方式：向发包人所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

19. 本协议书一式16份，发包人12份，承包人4份。

20. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

21. 本合同自双方法定代表人或委托代理人签名并加盖单位公章后生效。

发包人单位：_____（盖章）　承包人单位：_____（盖章）

法定代表人或委托代理人：_____（签字）　法定代表人或委托代理人：_____（签字）

2022年9月30日　　2022年9月30日

（3）合同工程开工证明文件

证　明

兹有中国电建市政建设集团有限公司中标并承担了华阳河蓄滞洪区建设工程(安庆市)主体工程施工Ⅰ标（望江标）项目(下称本工程)建设工作，并于2022年09月30日签订了施工合同。本工程基本情况如下:

1.本工程工程规模及施工内容:

本工程望江县范围内主要包括大中型闸站、安全区堤防工程、穿堤建筑物及水系恢复工程。大中型闸站工程4座，包括新建杨湾节制闸、设计流量615m³/s，新建华阳节制闸、设计流量 240m³/s，新建杨湾泵站、设计流量55m³/s，新建华阳河泵站、设计流量130m³/s;安全区堤防工程包括堤防长度 19.30km，均在杨湾安全区;穿堤建筑物共计18座。

2.根据施工合同约定，本工程完成各项施工准备工作，具备开工条件，由监理单位下发开工相关文件，已于2022年11月07日正式开工。

3.截至目前本工程履约情况良好。

建设单位：安庆市华阳河蓄滞洪区建设管理处、

华阳河蓄滞洪区工程望江县建设管理所

日　　期：2025年9月3日

JL02

合同工程开工批复

（顺水监理[2022]合开工 001 号）

合同名称：华阳河蓄滞洪区建设工程（安庆市）主体工程施工监理Ⅰ标（望江标）　　合同编号：

致：中国电建市政建设集团有限公司

华阳河蓄滞洪区建设工程(安庆市)主体工程施工Ⅰ标（望江标）项目部

贵方 2022 年 11 月 6 日报送的 华阳河蓄滞洪区建设工程（安庆市）主体工程施工Ⅰ标（望江标）工程 合同工程开工申请（承包[2022]合开工 001 号）已经通过审核，同意贵方按施工进度计划组织施工。

实际开工日期为 2022 年 11 月 7 日。

批复意见：见附页。

监　理　机　构：广东顺水工程建设监理有限公司
华阳河蓄滞洪区建设工程（安庆市）主体工程
施工监理Ⅰ标（望江标）监理部

总监理工程师：

日　　期：　2022 年 11 月 6 日

今已收到合同工程的开工批复（顺水监理[2022]合开工 001 号）。

承　包　人：　中国电建市政建设集团有限公司
华阳河蓄滞洪区建设工程(安庆市)主体工程
施工Ⅰ标（望江标）项目部

签　收　人：

日　　期：　2022年11月6日

说明：本表一式 6 份，由监理机构填写。承包人签收后，发包人 1 份、设代机构 1 份、监理机构 1 份、承包人 1 份。

业绩 2：海南省昌化江水资源配置工程第五标段施工总承包

（1）中标通知书

中标通知书

中国电建市政建设集团有限公司：

你方于2024年12月26日所递交的海南省昌化江水资源配置工程第五标段施工总承包（海南省昌化江水资源配置工程第五标段施工总承包）投标文件经评标委员会评审后推荐为中标候选人并经公示无异议，现确定你单位为中标人。

招标范围：本标段招标内容为长茅灌区和石禄灌区工程的土建施工、金属结构和机电设备（含埋件）的采购及安装，以及交通工程、安全监测、环境保护、水土保持、临时用地及复垦等内容，具体以施工图和工程量清单为准。

中标价：1192286866.66元，中标下浮率0.73%

工期：1095天

质量：优良

项目经理：李学森，身份证号码：41092819820102661X，证书类型及证书编号：一级注册建造师/水利水电工程，津1122017201815234

请你方在接到本通知书后的30日内到指定地点与我方商讨签订合同。

特此通知。

根据投标文件，项目部关键岗位人员配备如下：

项目部关键岗位人员配备				
姓名	项目部职务	资格证书/岗位证书证号	身份证号	任职阶段
李学森	项目总负责人	一级注册建造师/水利水电工程，津1122017201815234	41092819820102661X	/

招标人：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

招标代理机构：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

2025年01月20日

（2）施工合同关键页扫描件



正本

海南省昌化江水资源配置工程第五标段

施工总承包合同

项目名称：海南省昌化江水资源配置工程第五标段施工总承包

合同编号：HNSCHJ-DWBD-2025-SG-01

发 包 人：海南省水利电力集团有限公司

承 包 人：中国电建市政建设集团有限公司

签约地点：海南省海口市美兰区

合同协议书

海南省水利电力集团有限公司（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施海南省昌化江水资源配置工程第五标段（项目名称）已接受中国电建市政建设集团有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）对海南省昌化江水资源配置工程第五标段施工总承包（标段名称）的投标，并确定其为中标人。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本合同协议书与下列文件一起构成合同文件

（1）本合同协议书

（2）合同谈判会议纪要

（3）中标通知书

（4）投标函及投标函附录

（5）投标文件及其澄清

（6）招标文件及其澄清

（7）专用合同条款

（8）通用合同条款

（9）技术标准和要求（合同技术条款）

（10）图纸

（11）已标价工程量清单

（12）其他合同文件

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以约定次序在先者为准。属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字盖章。

3. 签约合同价即中标价（含增值税）人民币（大写）：壹拾壹亿玖仟贰佰贰拾捌万陆仟捌佰陆拾陆元陆角陆分（￥1192286866.66），其中不含增值税合同价1093841162.07元，增

值税98445704.59元，增值税率 9 %。中标下浮率为 0.73 %。

4. 合同价格形式

本合同采用工程量清单全费用综合单价计价方式。全费用综合单价是完成一个规定计量单位的分部分项工程和措施清单项目所需的人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费和企业管理费、利润、规费、税金以及一定范围内的风险费用。该综合单价不得因招标工程量与实际完工工程量的差异而提出变更（合同专用条款另有约定的除外），以及不得提出其他费用的索赔。

合同价格中包括的风险范围（合同另有约定或者约定可调整部分的除外）

（1）施工图范围内包干；

（2）人、材、机的市场价格变化；

（3）措施费、规费、税金；

（4）承包人可以预料的合理风险；

（5）施工图虽未明确表示但按国家、地方规范必须实施的内容；

（6）合同文件明确要求包干的内容；

（7）招标清单列项或技术条款中明确已包含在工程量清单对应项目，但承包人投标时漏报的内容；

（8）机电设备安装项目型号为暂定型号，实施过程中以满足设计要求为准，其固定综合单价不因机电设备安装项目施工设计型号变化而调整；

发包人发现投标人所报工程量清单单价存在明显不合理的，发包人有权对不合理项目单价进行调整，调整方式执行本合同专用条款约定。

5. 承包人项目经理：李学森 联系电话：15305444939 身份证号：41092819820102661X

6. 工程质量符合优良标准。

7. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

8. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

9. 本工程计划工期为1095日历天，开工日期以本项目监理方出具的开工通知日期为准。

计划工期已充分考虑了政府规定的不可进行夜间或节假日施工、高考、中考、大型活动、交通管制等因素对工期的影响，不得因以上原因延误工期。

10. 本协议经双方法定代表人或其委托代理人签名并分别盖本单位公章后生效。

11. 本协议书正本一式 贰 份，合同双方各执 壹 份；协议书副本一式 拾贰 份，发包人执 柒 份，承包人执 伍 份，均具有同等法律效力。

12、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人： 海南省水利电力集团有限公司 （盖单位章）	承包人：中国电建市政建设集团有限公司 （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人： _____(签字或盖章)	法定代表人或其委托代理人： _____(签字或盖章)
地　址：海南省海口市美兰区互联网金融大厦C栋13楼	地　址：天津市滨海高新区华苑产业区(环外)海泰发展五道2号
电　话： 0898-65728037	电　话： 022-58569000
传　真： _____/_____	传　真： 022-58569002
电子信箱：_____/_____	电子信箱： stecol@stecol.cn
开户银行：_____/_____	开户银行：中国建设银行股份有限公司天津海益国际中心支行
账　号：：_____/_____	账　号：12001795600052500886
2025年2月7日	2025年2月7日

（3）合同工程开工证明文件

证　　明

兹有中国电建市政建设集团有限公司中标并承担了海南省昌化江水资源配置工程第五标段施工总承包项目(下称本工程)建设工作，并于2025年02月07日签订了施工合同。本工程基本情况如下:

1.本工程工程规模及施工内容:

工程任务是通过新建水源工程（向阳水库）、引水工程（向阳水库引水工程、引大济石引水工程、乐东引水工程）及改扩建现有灌区工程（长茅灌区、石碌灌区），工程竣工后，多年平均从昌化江引水约2.7亿㎥，保障三亚市、乐东县、昌江县等3市县约220万人城乡生活供水、南繁育种基地及农业灌溉用水需求，兼顾改善区域生态环境。

该公司施工主要内容为长茅灌区和石碌灌区工程的土建施工、金属结构和机电设备(含埋件)的采购及安装，以及交通工程、安全监测、环境保护、水土保持、临时用地及复垦等内容。

2.根据施工合同约定，本工程完成各项施工准备工作，具备开工条件，由监理单位下发开工相关文件，已于2025年05月15日正式开工。

3.截至目前本工程履约情况良好。

建设单位：海南省水利电力集团有限公司

日期：2025年9月5日

JL02　　合同工程开工批复

（黄河·海南水院监[2025]合开工 001 号）

合同名称：海南省昌化江水资源配置工程第五标段施工总承包合同

合同编号：HNSCHJ-DWBD-2025-SG-01

致：中国电建市政建设集团有限公司海南省昌化江水资源配置工程第五标段施工总承包项目经理部

贵方于 2025 年 05 月 15 日报送的 海南省昌化江水资源配置工程第五标段施工总承包 工程合同开工申请（电建[2025]合开工 001 号）已经通过审核，同意贵方按施工进度计划组织施工。

批复意见：

1、经审核施工单位开工前各项准备工作已完成，具备开工条件。
2、在保证施工质量及安全的前提下，加强施工组织，加大资源投加快施工进度。
3、加强与发包人、地方政府的协调力度，保障施工用地。

监理机构：黄河监理公司·海南水院监理联合体

海南省昌化江水资源配置工程监理第二标段项目监理部

总监理工程师：

日　　期：2025 年 5 月 15 日

今已收到合同工程的开工批复。

承包人：　中国电建市政建设集团有限公司

海南省昌化江水资源配置工程第五标段施工总承包项目经理部

签 收 人：赵永康

日　　期：2025 年 5 月 15 日

说明：本表一式 4 份，由监理机构填写，承包人签收后，发包人 1 份、监理机构 1 份、承包人 2 份

业绩 3：环北部湾广东水资源配置工程施工 D3 标

（1）中标通知书

中 标 通 知 书

广州公资交(建设)字[2023]第[00928]号

中国电建市政建设集团有限公司：

经评标委员会推荐，招标人确定你单位为环北部湾广东水资源配置工程施工D3标【JG2023-0020】的中标单位，承包内容为招标文件所规定的发包内容，中标价：人民币（大写）壹拾壹亿陆仟捌佰零玖万玖仟玖佰玖拾玖元玖角玖分(￥116,809.999999万元)。

其中：

项目负责人姓名：张祖鑫

招标人(盖章)

法定代表人或其委托代理签章：

2023年2月1日

招标代理机构(盖章)

法定代表人或其委托代理签章：

2023年2月2日

广州交易集团有限公司

（广州公共资源交易中心）(盖章)

广州交易集团

（2）施工合同关键页扫描件

合同编号：CB86-GC04-2023-0078

环北部湾广东水资源配置工程

D3 标施工合同

发包人：广东粤海粤西供水有限公司

承包人：中国电建市政建设集团有限公司

日 期：二〇二三 年 二 月

第一部分 合同协议书

广东粤海粤西供水有限公司 （以下简称“发包人”）为实施环北部湾广东水资源配置工程施工 D3 标段项目，已接受中国电建市政建设集团有限公司（以下简称“承包人”）对环北部湾广东水资源配置工程施工 D3 标段施工的投标，并确定其为中标人。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）履行本合同的相关补充协议及文件；

（2）合同协议书；

（3）中标通知书；

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）投标文件及其补充、说明、解释和澄清等（以符合招标文件和经发包人书面同意者为准，但若承包人承诺的义务、责任比招标文件的规定更重更大、对发包人更有利者，以该等对发包人有利的承诺为准）；

（7）招标文件及其补充、说明、解释和澄清等；

（8）技术标准和要求（技术条款）；

（9）设计图纸；

（10）已标价工程量清单；

（11）发包人及粤海集团制定或修订的与本项目有关的管理制度及办法（细则）等；

（12）经双方确认进入合同的其他文件。

以上文件均为本合同的组成部分，互为补充和解释。若合同文件中对工程范围、工程质量、工程进度、安全管理要求等实质性内容有不一致的，承包人应在施工前向发包人提出，除发包人明确要求适用何种约定外，以对承包人义务、责任要求高者严者为准。其他合同文件内容出现不一致的，除本合同另有明文规定外，按顺序排列在前者为准，同一顺序文件出现不一致的，以时间在后者为准；但经发包人认定承包人的有关承诺比顺序在前的文件对发包人更有利的，就该承诺事项以该特定承诺为准。当同一份合同文件中内容相互矛盾或冲突，以发包人意见为准。

2. 承包范围（具体内容详见各标段技术要求、工程量清单及施工招标图纸）：

(1)土建工程

1)松竹隧洞（桩号 SZ0+000-SZ11+219）

隧洞长 11.219km，断面型式为圆形，内径 3.6m，全段采用厚 0.3m 预制管片+0.3 厚钢筋砼衬砌，采用盾构法施工。其中松竹隧洞（桩号 SZ0+000-SZ3+425.0）长 3.425km，采用Φ4800 泥水盾构掘进施工，于下河村南侧附近设置下河出发井，并于港西工作井处接收，下河工作井作为合雷段输水线路交水点，施工完成后需改造成为永久建筑物输水竖井；松竹隧

1

洞（桩号 SZ3+425.0-SZ7+360.0）长 3.935km，采用Φ4800 泥水盾构掘进施工，利用港西出发井始发，于松竹工作井处接收；松竹隧洞（桩号 SZ7+360.0-SZ11+ 218.5 ）长 3.859km，采用Φ4800 土压盾构掘进施工，利用松竹泵站前池位置设置的的扶康工作井始发，于松竹工作井处接收。

2)盾构工作井

本标段共布置盾构井 4 座，其中 3 个盾构井永久井，1 个盾构井为临时井，盾构井编号见表 2.2-1。盾构井除临时井在施工完成后回填恢复现状，其余均保留永久利用，下河工作井改造成永久交水竖井，港西工作井与南渡河应急取水口结合兼检修排水井，松竹盾构井结合松竹分水口作为永久井。

表 2.2-1　　盾构工作井布置统计表

序号	盾构井编号	盾构井桩号	工区长度（m）	型式	外/内尺寸（m）	井深（m）	结合永久建筑物
1	下河工作井（6#井）	SZ0+000.00	3425	圆形	25.0/21.0	26.96	改造为雷徐段永久交水竖井
2	港西工作井（7#井）	SZ3+425.00	3935	圆形	25.0/21.0	35.4	与南渡河应急取水口结合兼检修排水井
3	松竹工作井（8#井）	SZ7+360.00	3859	圆形	18.0/14.0	29.73	与松竹分水口结合
4	扶康工作井（9#井）	SZ11+218.50		矩形	29.8×14.0/28.0×10.4	21.2	完建后回填

3)埋管、顶管（桩号 SL0+000-SL12+787）

埋管、顶管长度 12.787km，其中埋钢管 1 段，埋 PCCP 管 1 段、顶管 2 段；于桩号 SL0+047.251 位置设松竹调压塔，桩号 SL0+771.942 位置设扶康调压塔，桩号 SL1+751.501 位置设高田调压塔，桩号 SL4+066.383 位置设东坡调压塔，桩号 SL5+926.837 位置设六安调压塔。其中松竹、扶康、高田、东坡 4 座调压塔为单向调压塔，六安调压塔为双向调压塔；见表 2.2-3。

松竹泵站压力箱后接 650m 钢管（DN3000mm），向南敷设至扶康村附近。后接 2683m PCCP（DN3000mm）经扶康村、高田村，至东村 G207 国道。穿越国道采用顶钢管（DN3000mm），顶管段长 61m。穿越国道后沿国道东侧敷设 3371m PCCP（DN3000mm）经东坡村、铺仔岭后于六安附近再次穿越 G207 国道，穿越国道采用顶钢管（DN3000mm），顶管段长 65m。管线向西南侧继续埋设 5956m PCCP（DN3000）经袁新村至谢家村南侧 5 号顶管井处；钢管、PCCP 管，顶管主要参数见表 2.2-2。

沿途过松竹镇、龙门镇，穿越主要道路为 G207 国道，共涉及 2 处穿越国道，布置顶管

井 4 座，其中 1 个顶管井改造为进人孔（兼排气），3 个顶管井为临时井，临时井在施工完成后回填恢复现状。

表 2.2-2　　钢管、PCCP 管、顶管主要参数统计表

序号	桩号范围（km+m）	长度（m）	管材/管径（mm）
1	SL0+000~SL0+650	650	钢管/DN3000
2	SL0+650~SL3+333	2683	PCCP 管/DN3000
3	SL3+333~SL3+394	61	顶钢管/DN3000
4	SL3+394~SL6+766	3371	PCCP 管/DN3000
5	SL6+766~SL6+831	65	顶钢管/DN3000
6	SL6+831~SL12+787	5956	PCCP 管/DN3000

表 2.2-3　　调压塔主要参数统计表

序号	编号	名称	桩号	管中心高程（m）	塔顶高程（m）	塔高（m）	面积（m²）	直径（m）
1	1#单向调压塔	松竹调压塔	SL0+047	6.05	23.35	15.5	50.27	8.0
2	2#单向调压塔	扶康调压塔	SL0+772	20.77	29.57	7	7.07	3.0
3	3#单向调压塔	高田调压塔	SL1+752	26.03	39.83	12	50.27	8.0
4	4#单向调压塔	东坡调压塔	SL4+066	42.2	58.5	14.5	50.27	8.0
5	1#双向调压塔	六安调压塔	SL5+927	53.28	68.34	13.26	176.71	15.0

4）松竹泵站

松竹泵站厂区布置在肖路头村西南侧约 250m 处，距离雷州市南兴镇区约 3km，泵站用地面积 61 亩，合雷段交水于下河工作井后经 11.22km 隧洞引水至泵站前池，经松竹泵站加压提升后，由压力管道输送至龙门泵站前池，泵站的主要建筑物级别为 2 级，泵站设计运行水位为-3.14m，最低运行水位为-3.64m，最高运行水位为 1.88m；泵站厂房内装 7 台（5 用 2 备）卧式双吸水平中开式离心泵，总装机容量为 22.05MW（7 台×3.15MW），总设计抽水流量 13m3 /s，单机设计抽水流量 2.6m3/s。松竹泵站由前池检修闸、前池、安全栅段、主厂房、副厂房、安装间、压力箱、GIS 变电站及进厂公路等建筑物组成。松竹泵站采用前池与泵房分离的布置型式。进水前池由前池检修闸及前池组成，安全栅段闸室与主厂房为一体式结构，安全栅段共分为 7 孔，每孔均设一道安全栅，后通过 7 根 DN1400 管道穿墙接入泵房内，一管一机。泵房采用矩形干室型钢筋砼整体结构，顺水流方向布置主厂房、副厂房，

安装间布置在主厂房右侧地面处，安装间为单层钢筋混凝土框架结构，出水压力箱布置在副厂房底部尾端。主厂房内布置7台卧式双吸水平中开式离心泵。副厂房布置在主厂房下游，紧靠主厂房并与主厂房呈“一”型布置，副厂房共分4层，顶层为设备层，负一层为电缆层，负二层为检修层，底层则与主厂房联通使用，并在尾部布置出水压力箱，压力箱左侧汇成1根出水管。

5)检修道路（永久）

为加强运行期检修与维护，本标段在管路主要阀井、泵站、调压塔等位置设置检修道路。检修道路与现有交通公路连接，总长约3400m，路宽3.5m，C30砼路面厚250mm，掺6%水泥碎石砂基层厚200mm、级配碎石垫层厚 200mm。

6）建筑与装修

本标工程范围内各永久建筑物、构筑物的建筑工程、装饰装修工程、给排水工程、消防工程。

（2）机电设备采购与安装工程

松竹泵站机电设备主要由7台套主水泵组及其附属设备、7台套变频调速电动机及其附属设备、7套变频启动装置、阀门及附属设备、起重设备、水力机械辅助设备、量水设备、变压器、10kV设备、0.4 kV设备、110kVGIS设备、通风空调设备、接地装置、照明装置、电梯设备、消防设备等组成。

下河工作井（6#盾构井）到龙门泵站前输水线路机电设备主要由流量计及附属设备、阀门及附属设备、检修排水设备、起重设备、10kV设备、0．4kV设备、接地装置、照明装置、变压器、电梯设备等组成。

工作内容包括但不限于：

1）机电设备的工地卸货、开箱验收、二次运输、储存保管、安装（含埋件埋设）、调试试验、消缺等，并负责泵站及工作井送电、泵组调试、启动试运行、性能验收、工程全线联合调试（本标段）等现场试验直至泵组全部移交的全部工作，上述试验期间及后续的检查消缺维护等。

2）特种设备、电力设备、消防系统的报装报建、注册取证、年审等工作。承包人必须按照相关规定到当地主管部门办理本合同工程内的特种设备报建、验收、取证等手续；承包人必须按照当地主管部门要求办理本合同工程内消防设施（含设备）的报建、验收、取证等手续；承包人必须按照当地电力主管部门要求办理本合同工程内电力设备的报建、验收、送电等手续。

3）承包人还应负责部分甲控乙供设备的采购。

除以上规定外，任何可能必须增加的机电设备安装工程都是构成本机电安装工程不可缺少的部分，均属于承包人的工作范围，承包人不得拒绝安装，并承担相应责任。

（3）金属结构制造与安装工程

本标工程范围内金属结构包括闸门、启闭设备、拦污设备、压力钢管等的制作、防腐及安装、调试试运行等，直至设备全部移交的全部工作，上述试验期间或及后续的检查消缺维护等。

（4）预埋件（管）的埋设及其他工作

工作内容包括本标范围内土建预埋件、部分机电和建筑预埋件(管)、闸门（拦污栅）埋件、接地网的埋设和安装工作，以及缆线综合管廊埋设，部分预埋线缆要埋设于综合管廊中。

(5)水土保持及环境保护工程

本工程施工期的生产、生活区(包括施工生产生活区、堆料场、料场、道路等)环境保护和水土保持的有关工作，其主要工作范围和内容包括：施工、生活污水和废水处理、大气环境与声环境保护、固体废弃物处理、废弃机油处理、人群健康保护、水土保持、完工后的场地清理、土地整治、土地复垦与植被恢复等。

(6)配合安全监测工程工作

承包人应完成的配合安全监测工作内容包括：安全监测施工图所示范围内监测仪器保护，以及监测仪器埋设和观测所需的配合工作等。

安全监测工程标与本标承包人的主要工作界面划分如下：

1)本标承包人应配合与协调在本合同范围内各工程部位的安全监测仪器安装、埋设及施工期观测，为本标工作范围内的安全监测工程标承包人提供施工用水、施工用电以及施工场地的方便，并预留监测仪器安装所需工期。安全监测工程标承包人负责提出相应的技术要求和技术指导。

2)安全监测工程标承包人指定需监测的螺栓，本标段承包人应提前 3 个月给安全监测工程标承包人提供指定的直螺栓，安全监测工程标承包人会在 1 个月内将加工后的直螺栓归还本标段承包人，本标段承包人收到上述的直螺栓 1 个月内需加工完成提供安全监测工程标承包人工程所需的弯螺栓。已装有监测设备的螺栓安装工作由本标段承包人完成，并应根据安全监测工程标承包人提出相应的技术要求对螺栓进行安装，安全监测工程标承包人在螺栓需要安装时提供给本标段承包人，安装完成后由安全监测工程标承包人到场验收。

3)本标段承包人应与安全监测工程标承包人一同做好其施工范围内监测仪器的保护工作。

（7）配合质量检测等本项目参建单位的工作。

（8）施工临时设施项目和工作内容包括（但不限于）

1）施工导流及度汛

南渡河备用取水口、管道穿河沟等施工导流、度汛。

2）施工道路

①新建连通施工临时营造布置区及其内部的施工临时道路，以及保洁、养护和维护；

②新建、改建或扩建至各施工点、施工工厂施工道路，以及保洁、养护和维护；

③为完成本标工程施工，承包人认为有必要建造的其他场内施工道路以及保洁、养护和维护。

3）现场施工临时设施

为完成本工程施工所需的临时设施，包括施工供电、供排水、供风、临时通风洞、混凝土拌制、运输以及所需的施工工厂(钢木加工厂等)，施工临时用房、仓库、污水及废油处理设施等，还包括施工工厂区围栏、各支洞口安全防护及其它施工现场的必要围护、安全警示标志等。

4）其他临时工程

为完成本工程施工所需的其他临时工程。

（9）智慧工地信息化系统建设

环北部湾广东水资源配置工程智慧工地信息化建设范围包括但不限于：

1）数字工地系统

包括系统软件和各类感知设备，实现工地视频监控、人员实名制进出管理、人员定位、车辆进出管理、盾构机/TBM 监测、升降机/龙门吊/塔吊监测、施工用电监测、拌合站监测、运输车辆监测、灌浆监测、施工环境监测、水情/水质监测等内容。。

2）系统运行环境

主要内容有智慧工地通信网络(对外通信、语音通信、应急通信保障措施)、办公网络、信息安全、服务器建设、视频会商、监控中心机房等。

3）标段监控分中心

主要内容有大屏、音频设备、监控工作站、照明、网络、供电、音响设备以及其余配套设施等。

4）工区值班室

包括监控显示一体机和网络机柜等设备。

5）智慧工地系统集成

按照《环北部湾广东水资源配置工程信息系统集成标准（试行）》，将施工现场各类感知设备运行数据和视频数据，与承包人智慧工地管理平台、发包人建设的智慧监管平台进行接入集成。

6）营地指挥部

主要内容有大屏、视频会商及配套设施等。

7）BIM+GIS

按照发包人对泵站 BIM 模型创建、应用、交付标准的要求完成模型的创建和基于模型的

应用（结合 GIS），以便优化及深化设计、指导现场施工和辅助后期运维。

（10）施工关键技术研究、工程科研

后续发包人在工程实施建设过程中遇到关键技术难题所需开展相应的科学试验研究时，承包人应相关配合工作。

（11）场地恢复

本标工程施工场地按要求进行清理并恢复，包括但不限于临建拆除、道路恢复（修复）、排水疏通等。

（12）机电安装精品工程

配合发包人开展《环北部湾广东水资源配置工程大型泵站机电安装精品工程标准》的研究、编制、资料整编和实施工作，负责水泵和电机、金属结构精品工程标准、标准工艺示范手册、示例图册和工程质量控制（WHS）标准等内容的研究、编制；负责电气一次和电气二次精品工程标准、标准工艺示范手册、示例图册和工程质量控制（WHS）标准等内容的研究、编制；负责辅机及起重设备、启闭设备精品工程标准、标准工艺示范手册、示例图册和工程质量控制（WHS）标准等内容的研究、编制；同时负责分解精品工程目标和指标，落实保证措施和责任，编制科学合理、可行性强的精品工程方案。承包人应根据精品工程总体纲领和精品工程策划，细化措施和方案，在施工工艺设计、作业指导书、调试专项方案及监理实施细则中认真组织落实和实施。

（13）其它配合工作，详见技术条款。

注：为完成工程总工期目标，本标段起点桩号及终点桩号须根据各标段施工进度进行动态调整，具体桩号由发包人和监理人确定。

3. 签约合同价：人民币（大写）壹拾壹亿陆仟捌佰零玖万玖仟玖佰玖拾玖元玖角玖分（¥ 1168099999.99 元）（含税），其中不含税价款为人民币（大写） 壹拾亿柒仟壹佰陆拾伍万壹仟叁佰柒拾陆元壹角肆分（¥1071651376.14 元），增值税为人民币（大写）玖仟陆佰肆拾肆万捌仟陆佰贰拾叁元捌角伍分（¥96448623.85 元）。签约合同价包含安全生产措施费（大写）贰仟柒佰伍拾柒万元整（¥27570000 元），本工程按照固定综合单价计价（本合同另有明文约定的除外）。

4. 承包人项目经理： 张祖鑫 （身份证号： 371524198612291216 ；联系电话：15776755366；通信地址： 天津市华苑产业区榕苑路 2 号 4-2101 ）

5. 工程质量符合**合格**验收标准，质量评定达到**优良**等级，争创中国水利工程优质（大禹）奖、中国土木工程詹天佑奖、中国建设工程鲁班奖等省部级及国家优质工程奖。

6. 承包人承诺按合同约定实施、完成本合同工程及承担缺陷修复任务。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8. 承包人承诺执行监理人开工通知，计划工期约为 57 个月 （具体按照专用合同条

款 11.5 执行）。

9. 本协议书一式贰拾贰份，发包人执壹拾贰份，承包人执拾份，均具同等法律效力，自双方法定代表人或其授权代表签署并加盖单位公章之日起生效。

10. 合同未尽事宜，经双方协商同意后，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：广东粤海粤西供水有限公司（盖单位公章）

法定代表人或其授权代表（签字）：

签约日期：2023 年 2 月 26 日

承包人：中国电建市政建设集团有限公司（盖单位公章）

法定代表人或其授权代表（签字）：

签订日期：2023 年 2 月 26 日

签订地点：广东省广州市天河区

（3）合同工程开工证明文件

广东粤海粤西供水有限公司

粤西供水〔2023〕106号　　签发人：谭奇峰

关于环北部湾广东水资源配置工程开工备案的报告

广东省水利厅：

环北部湾广东水资源配置工程（以下简称环北广东工程）是国家水网骨干工程，已列入《全国水资源综合规划》《珠江流域综合规划（2012—2030年）》和国家150项重大水利工程项目清单，是省委省政府为支撑湛江、茂名、阳江、云浮等四市未来经济社会可持续发展，谋划建设的重大民生工程，也是广东省迄今为止引水流量最大、输水线路最长、建设条件最复杂、总投资最高的重大水利工程。工程为Ⅰ等大（1）型，设计引水流量110立方米每秒，多年平均增供水量为20.79亿立方米，线路全长490.33公里，总投资614.56亿元，总工期96个月。

— 1 —

2020 年 11 月 10 日，广东粤海粤西供水有限公司在湛江注册成立；2022 年 8 月 4 日，经省政府同意，省水利厅发文（粤水建设函〔2022〕1787 号）同意组建项目法人，明确广东粤海粤西供水有限公司为环北广东工程项目法人，负责本项目的建设管理。

2022 年 7 月 29 日，国家发展和改革委员会批复同意工程可行性研究报告（发改农经〔2022〕1172 号）；2022 年 12 月 29 日，水利部批复同意工程初步设计报告（水许可决〔2022〕86 号），批复概算总投资 614.56 亿元。工程建设资金按照《广东省人民政府关于报送环北部湾广东水资源配置工程建设资金筹措方案的函》（粤府函〔2022〕95 号）确定的原则进行筹措。

目前，环北广东工程建设资金已落实（到位资金 83.54 亿元），施工和监理单位按招标程序选定并签订合同，质量与安全监督手续已向贵厅申报办理，施工准备、征地移民等工作满足主体工程开工需要，于 2023 年 4 月 20 日正式开工建设，施工总工期为 96 个月（相关材料详见附件 1-7）。

根据《水利部关于水利工程开工审批取消后加强后续监管工程的通知》（水建管〔2013〕331 号）《水利工程建设项目管理规定(试行)》等文件要求，现上报贵厅备案。

特此报告。

附件：1.广东省水利厅关于同意组建环北部湾广东水资源配置

工程项目法人的函（粤水建设函〔2022〕1787 号）

2. 广东省人民政府关于报送环北部湾广东水资源配置工程建设资金筹措方案的函（粤府函〔2022〕95 号）

3. 环北部湾广东水资源配置工程施工合同

4. 环北部湾广东水资源配置工程监理合同

5. 广东省水利建设工程质量和安全监督书

6. 自然资源部办公厅关于环北部湾广东水资源配置工程（湛江段、茂名段）控制性工程先行用地的函（自然资办函〔2022〕2464 号）

7. 工程临时用地的批复（贵子支洞：茂名建用字（临）〔2022〕1 号、信林地许准字[2022]8 号，大社支洞：云自然资〔2023〕91 号，施工 D1 标拌合站：廉自然资（临用）〔2023〕7 号，施工 D4 标约 400 米管线段：徐自然资〔2023〕173 号）

广东粤海粤西供水有限公司

2023 年 5 月 8 日

（联系人：李代茂，电话:13560799635）

JL01

环北部湾广东水资源配置工程

合同工程开工通知

（新珠监理-D3[2023]开工1号）

合同名称：环北部湾广东水资源配置工程D3标施工合同　　合同编号：CE86-GC04-2023-0078

致：中国电建市政建设集团有限公司环北部湾广东水资源配置工程施工D3标项目经理部

根据施工合同约定，现签发环北部湾广东水资源配置工程施工D3标合同工程开工通知。贵方在接到该通知后，及时调遣人员和施工设备、材料进场，完成各项施工准备工作，尽快提交《合同工程开工申请表》。

该合同工程的开工日期为 2023 年 9 月 2 日。

监理机构：广州新珠工程监理有限公司

环北部湾广东水资源配置工程施工监理6标监理部

总监理工程师：

日　　期：2023 年 8 月 25 日

今已收到合同工程开工通知。

承包人：中国电建市政建设集团有限公司

环北部湾广东水资源配置工程施工D3标项目经理部

签收人：

日　　期：2023 年 8 月 25 日

说明：本表一式6份，由监理机构填写，发包人2份、监理机构2份、承包人2份。

业绩 4：海南省琼西北供水工程第一标段施工总承包

（1）中标通知书

中标通知书

琼政招投[2020]2057号

中国电建市政建设集团有限公司：

海南省琼西北供水工程第一标段施工总承包（项目全称，项目编号：hizw20200927001）海南省琼西北供水工程第一标段施工总承包（标段名称），建设地点：海南省西北部，范围主要包括儋州市，涉及部分白沙县，由东南向西和向北主要为珠碧江和春江两大水系，还有排浦江、山鸡江等河流。，建设规模：施工第一标段：①西干渠改扩建段工程（桩号 0+000-21+323）长21.323 公里（含西干渠改扩建渠道工程 20.28 公里、隧洞 2 座、水闸 4 座、渡槽 2 座、渠下涵 14 座等建筑物）及红旗左、右支渠；②西干渠新建工程（桩号 27+236-41+000）长 13.76公里（含新建西干渠渠道工程 4.9 公里、长 3.5 公里隧洞 1 座、水闸 5 座、渡槽 3 座、倒虹吸 2 座、暗涵 3 座、渠下涵 6 座、金川泵站 1 座等建筑物）及金川支渠、田头支渠；③八 一分干渠长 11 公里（含渠道工程 4.65 公里、水闸 3 座、渡槽 3 座、渠下涵 12 座等建筑物）及丰市岭支渠、五分厂四队支渠、春江支渠，工期 54 个月。。招标范围：施工第一标段：西干渠渠首至八一节制闸的西干渠段（0+000-21+323、27+236-41+000），包括西干渠渠首至大成节制闸的改扩建段及沿线分水、交叉建筑物；西干渠水鸣江至八一节制闸新建段及沿线分水、交叉建筑物；八一分干渠及沿线分水、交叉建筑物，金川支渠（含金川泵站）、田头干支渠及沿线分水、交叉建筑物；相关渠道顶交通等（施工内容具体以施工图和已批复概算的工程量清单为准）。。评标工作于 2020年10月19日 已经结束，经评标委员会评定、中标候选人公示，现确定贵单位为中标人。中标价格（人民币）：玖亿柒仟柒佰叁拾玖万贰仟叁佰柒拾壹元柒角捌分(￥977,392,371.78)，中标下浮率：/ %，工期：1620 天，项目经理：程仕刚，工程质量要求符合 优良 标准。

请贵单位在收到本通知书后30天内，按照《招标投标法》等有关规定，与招标人订立书面合同。

特此通知。

招标人：（盖章） 法定代表人：（签字或盖章）

2020 年10月29日

招标代理机构：（盖章） 法定代表人：（签字或盖章）

2020 年10月29日

（2）施工合同关键页扫描件



副本

海南省琼西北供水工程施工标第一标段施工总承包合同

项目名称：海南省琼西北供水工程施工总承包第一标段

合同编号：QXB-SG-2020-01

发 包 人：海南省水利电力集团有限公司

承 包 人：中国电建市政建设集团有限公司

签约地点：海南省海口市

合同协议书

海南省水利电力集团有限公司（发包人名称，以下简称“ 发包人” ）为实施海南省琼西北供水工程（项目名称）已接受中国电建市政建设集团有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）对海南省琼西北供水工程施工标第一标段的投标，并确定其为中标人。发包人和承包人共同达成如下协议。

1、本合同协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）本合同协议书

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）投标文件及其澄清；

（5）招标文件及其澄清；

（6）专用合同条款；

（7）通用合同条款；

（8）技术标准和要求（合同技术条款）；

（9）图纸；

（10）已标价工程量清单；

（11）其他合同文件。

2、上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字盖章。

3、签约合同价：含增值税合同价为人民币（大写）：玖亿柒仟柒佰叁拾玖万贰仟叁佰柒拾壹元柒角捌分（ 977,392,371.78 元），其中不含增值税合同价896,690,249.34元，增值税 80,702,122.44 元，增值税率 9%。

4、合同价格形式

本合同采用基于工程量清单的固定综合单价计价方式。除约定可调整价格范围外，各种因素引起的材料价格、人工工资、施工机械使用费、管理费、利润等变化及风险因

素均包含在合同风险中，在合同履行过程中不予变更。

发包人发现投标人所报工程量清单单价存在明显不合理的（明显不合理单价指清单项目投标单价偏离超过相应清单项目招标控制价单价±15%的单价），发包人有权对不合理项目单价进行调整，调整方式执行本合同专用条款约定。

综合单价为一次性包干价格，是完成一个规定计量单位的分部分项工程和措施清单项目所需的人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费和企业管理费、利润、税金以及一定范围内的风险费用。该综合单价不得因招标工程量与实际完工工程量的差异而提出变更（合同专用条款另有约定的除外），以及不得提出其他费用的索赔。

合同价格中包括的风险范围（合同另有约定或者约定可调整部分的除外）：

1)施工图范围内包干；

2)人、材（合同另有约定的除外）、机的市场价格变化；

3)措施费、规费、税金；

4)有经验的承包商应该可以预料的风险；

5)施工图虽未明确表示但按国家规范必须实施的内容；

6)合同文件明确要求包干的内容；

7)承包人投标时漏报的但属于发包人要求做的内容；

8)机电设备安装项目型号为暂定型号，实施过程中以满足设计要求为准，其固定综合单价不因机电设备安装项目施工设计型号变化而调整。

5、承包人项目经理：程仕刚（身份证号码：370302196812126312），联系电话：18722291921，联系地址：山东省德州市德城区十三局东区 。

6、工程质量符合 优良 标准。

7、承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

8、发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

9、本工程计划工期为 1620 日历天，开工日期以本项目监理方出具的开工通知日期为准。计划工期已充分考虑了政府规定的不可进行夜间或节假日施工、高考、中考、大型活动、交通管制等因素对工期的影响，不得因以上原因延误工期。

10、本协议经双方法定代表人或其委托代理人签名并分别盖本单位公章后生效。

11、本协议书正本一式 贰 份，合同双方各执 壹 份；协议书副本一式拾贰份，发

包人执捌份，承包人执肆份，均具有同等法律效力。

12、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：海南省水利电力集团有限公司
（盖单位章）

承包人：中国电建市政建设集团有限公司
（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：

(签字或盖章)

2020 年 12 月 2 日

法定代表人或其委托代理人：

(签字或盖章)

2020 年 12 月 2 日

（3）合同工程开工证明文件

证　　明

兹有中国电建市政建设集团有限公司中标并承担了海南省琼西北供水工程第一标段施工总承包项目(下称本工程)建设工作，并于 2020 年 12 月 02 日签订了施工合同。本工程基本情况如下:

1.本工程工程规模及施工内容:

①西干渠改扩建段工程（桩号 0+000-21+323）长 21.323 公里（含西于渠改扩建渠道工程 20.28 公里、隧洞 2 座、水闸 4 座、渡槽 2 座、渠下涵 14 座等建筑物）及红旗左、右支渠：

②西于渠新建工程（桩号 27+236-41+000）长 13.76 公里（含新建西千渠渠道工程 4.9 公里、长 3.5 公里隧洞 1 座、水闸 5 座、渡槽 3 座、倒虹吸 2 座、暗涵 3 座、渠下涵 6 座、金川泵站 1 座等建筑物）及金川支渠、田头支渠；

③八一分干渠长 11 公里（含渠道工程 4.65 公里、水闸 3 座、渡槽 3 座、渠下涵 12 座等建筑物）及丰市岭支渠、五分厂四队支渠、春江支渠，工期 54 个月。

2.根据施工合同约定，本工程完成各项施工准备工作，具备开工条件，由监理单位下发开工相关文件，已于 2021 年 03 月 16 日正式开工。

3.截至目前本工程履约情况良好，未发生任何质量安全事故。

建设单位：海南省水利电力集团有限公司

日期：2020 年 9 月 5 日

JL01

合同工程开工通知

（黄监[2021]开工 001 号）

合同名称：海南省琼西北供水工程第一标段施工总承包　　合同编号：QXB-SG-2020-01

致：中国电建市政建设集团有限公司

根据施工合同约定，现签发 海南省琼西北供水工程第一标段 合同工程开工通知，贵方在接到该通知后，及时调遣人员和施工设备、材料进场，完成各项施工准备工作，尽快提交《合同工程开工申请表》。

该合同工程开工日期为 2021 年 3 月 16 日。

附件：工程开工报审资料目录

监理机构：黄河工程咨询监理有限责任公司

海南省琼西北供水工程第一标段项目监理部

总监理工程师：

日　　期：2021 年 3 月 8 日

今已收到合同工程开工通知。

承 包 人：中国电建市政建设集团有限公司

签 收 人：

日　　期：2021 年 3 月 8 日

说明：1. 本表一式 4 份，由监理机构填写，承包人签收后，发包人 1 份、设代机构 1 份、监理机构 1 份、承包人 1 份。

业绩 5：东淀蓄滞洪区（河北省部分）防洪工程与安全建设施工一标

（1）中标通知书

中 标 通 知 书

项目编号：G1310012400652001-1

联合体牵头人：中国电建市政建设集团有限公司

联合体成员：廊坊市交通公路工程有限公司

你方于 2024 年 5 月 7 日所递交的东淀蓄滞洪区（河北省部分）防洪工程与安全建设施工一标投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价为：781345740.19 元（大写：柒亿捌仟壹佰叁拾肆万伍仟柒佰肆拾元壹角玖分）。

工期：19 个月。

质量标准：优良。

项目经理：陈法宝；注册资格：壹级注册建造师；证书编号：津1372005200806483。

请你方在接到本通知书后的 30 日内到廊坊市水务发展有限责任公司与我方签订合同。

特此通知。

招标人：（盖章）

招标代理机构：（盖章）

2024 年 5 月 11 日

（2）施工合同关键页扫描件


正本

合同编号：DD-SG-01

东淀蓄滞洪区（河北省部分）防洪工程与安全建设

施工一标

施工合同

2024年5月

第 1 部分　合同协议书

廊坊市水务发展有限责任公司（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施东淀蓄滞洪区（河北省部分）防洪工程与安全建设（项目名称），已接受中国电建市政建设集团有限公司与廊坊市交通公路工程有限公司联合体（承包人名称，以下简称“承包人”）对东淀蓄滞洪区（河北省部分）防洪工程与安全建设（项目名称）东淀蓄滞洪区（河北省部分）防洪工程与安全建设施工一标（标段名称）的投标，并确定其为中标人。发包人和承包人共同达成如下协议。

1．本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及投标函附录；

（3）专用合同条款；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求（合同技术条款）；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单；

（8）其他合同文件。

2．上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3．签约合同价：人民币（大写）柒亿捌仟壹佰叁拾肆万伍仟柒佰肆拾元壹角玖分（￥781345740.19元）。其中不含税金额：￥716830954.3元，增值税：￥64514785.89元，增值税税率 9 %。

4．承包人项目经理：陈法宝。

5．工程质量符合优良标准。

6．承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7．发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8．承包人承诺执行监理人开工通知，计划工期为19个月(579天，计划开工时间：2024年5月16日。

9．本协议书一式壹拾贰份，正本叁份，协议三方各执壹份；副本玖份，协议三方各执叁份。

10．合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：廊坊市水务发展有限责任公司 （盖单位章） 法定代表人或其委托代理人： （签字）	承包人：中国电建市政建设集团有限公司 （盖单位章） 法定代表人或其委托代理人： （签字） 成员：廊坊市交通公路工程有限公司 （盖单位章） 法定代表人或其委托代理人： （签字）

2024年5月11日

（3）联合体共同投标承诺书

联合体协议书

中国电建市政建设集团有限公司、廊坊市交通公路工程有限公司（所有成员单位名称）自愿组成中国电建市政建设集团有限公司、廊坊市交通公路工程有限公司联合体（联合体名称）联合体，共同参加东淀蓄滞洪区（河北省部分）防洪工程与安全建设施工一标（项目名称）施工投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、中国电建市政建设集团有限公司（某成员单位名称）为中国电建市政建设集团有限公司、廊坊市交通公路工程有限公司联合体（联合体名称）牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：

中国电建市政建设集团有限公司负责：本项目合同金额80%的工作内容；廊坊市交通公路工程有限公司负责：本项目合同金额20%的工作内容。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6、本协议书一式三份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

牵头人名称：中国电建市政建设集团有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

成员一名称：廊坊市交通公路工程有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

2024年5月6日

（4）合同工程开工证明文件

证　明

兹有中国电建市政建设集团有限公司与廊坊市交通公路工程有限公司联合体中标并承担了东淀蓄滞洪区（河北省部分）防洪工程与安全建设施工一标项目（下称本工程）建设工作，并于2024年05月11日签订了施工合同。本工程基本情况如下：

1. 本工程合同金额为78134.5740万元。其中，由中国电建市政建设集团有限公司负责本工程80%的施工内容，合同金额为62507.6592万元；由廊坊市交通公路工程有限公司负责本工程20%的施工内容，合同金额为15626.9148万元。

2. 本工程工程规模及施工内容：

蓄滞洪区围堤（1）北大堤：北大堤加高加固长度24.2km。（2）开卡新堤：北大堤加高加固长度10.26km。

中亭河：中亭河治理长度23.0km。中亭河南小埝加高加固长度23.011km。新筑堤防段，长度0.534km；结合新东庄安全区围堤建设，长度0.83km；结合邱滑黄安全区围堤建设，长度1.58km；对其它段南小埝进行加高加固，长度20.067km。

中亭河上延段：建设中亭河上延段与新盖房分洪道规划主槽连通，挖槽与加堤相结合的方案，本项目主要建设内容主槽开挖2.26km，新建右埝1.76km。

安全区围堤：新建新东庄安全区和邱滑黄安全区。新东庄安全区围堤长度1.938km；邱滑黄安全区围堤长度5.42km。

穿堤建筑物：（1）防洪工程建筑物：新建、改建、重建各类穿堤建筑物14座。在北大堤上重建岔河集东风站、老堤站、栲栳圈站等3座泵站，改建龙门口站、高各庄站等2座泵站的穿堤涵闸，在现有花桑木站站址将西台山站与花桑木站合并建设，重建十间房站穿堤涵闸。根据初步设计批复意见，雄固霸新河防洪闸和牤牛河防洪闸等2座涵闸暂按拆除重建安排。在开卡新堤上重建八支渠北闸和三支渠北闸。在南小埝上新建1座王各庄干渠北闸，重建老堤南站和渔津洼站2座泵站。（2）安全区建筑物：在新东庄安全区北侧新建新东庄排水闸，在邱滑黄安全区南侧新建邱庄子南防洪闸。

交通工程：（1）堤顶路：堤顶路包括外围堤堤顶路、安全区围堤堤顶路和南小埝堤顶路三部分，总长59.89km，其中北大堤25.6km、开卡新堤10.26km、南小埝24.03km。（2）上堤坡道：结合加高加固外围堤和中亭河南小埝，共新建、改建上堤坡道74处。（3）交通闸：在新东庄南侧围堤与主要道路交叉位置新建1座交通闸，采用防洪挡板闸门。（4）桥梁：结合堤防加高和河道治理，共重建和拆除桥梁13座。

3. 根据施工合同约定，本工程完成各项施工准备工作，具备开工条件，由监理单位下发开工相关文件，已于2024年05月18日正式开工。

4. 截至目前本工程履约情况良好，未发生任何质量安全事故。

建设单位：廊坊市水务发展集团有限责任公司

日期：2025年9月3日

JL02

合同工程开工批复

（河北水利项管[2024]合开工 001 号）

合同名称：东淀蓄滞洪区（河北省部分）防洪工程与安全建设施工一标

合同编号：DD-SG-01

致中国电建市政建设集团有限公司东淀蓄滞洪区（河北省部分）防洪工程与安全建设施工一标项目经理部：

贵方 2024 年 5 月 17 日报送的 东淀蓄滞洪区（河北省部分）防洪工程与安全建设施工一标 工程合同工程开工申请（电建市政[2024]合开工 001 号）已经通过审核，同意贵方按施工进度计划组织施工。

批复意见：该合同工程开工日期为 2024 年 5 月 18 日。

监 理 机 构：河北水利项目管理有限公司
东淀蓄滞洪区（河北省部分）防洪工程与安全建设工程监理部
总监理工程师：
日　　期：2024 年 5 月 17 日

今已收到合同工程的开工批复。

承 包 人：中国电建市政建设集团有限公司
东淀蓄滞洪区（河北省部分）防洪工程与安全建设施工一标项目经理部
项目经理：
日　　期：2024 年 5 月 17 日

说明：本表一式 6 份，由监理机构填写。承包人签收后，发包人 2 份、监理机构 2 份、承包人 2 份。

业绩 6：引江济淮工程(安徽段)引江济巢段 X001-1 凤凰颈泵站改造及巢湖闸鱼道工程总承包施工 1 标

（1）中标通知书



中标通知书

项目编号：YJJHFHJ-FBCG-001-1

中国电建市政建设集团有限公司：

你方于 2021年7月26日所递交的引江济淮工程(安徽段)引江济巢段X001-1凤凰颈泵站改造及巢湖闸鱼道工程总承包施工1标投标文件已被我方接受，并被确定为中标人。

中标价：大写：伍亿贰仟陆佰捌拾捌万捌仟捌佰捌拾捌元整（小写：￥ 526888888）。

工期： 38个月，具体开工日期以监理工程师发布的开工令为准。

工程质量：符合 合格 标准。

项目经理：王二军。

技术负责人：李路军。

请你方在接到本通知书后的 30 日内到安徽省水利水电勘测设计研究总院有限公司与我方签订项目合同协议书，在此之前按招标文件第二章投标人须知第7.6款规定向我方提交履约保证金。

特此通知。

招标人：安徽省水利水电勘测设计研究总院有限公司（盖单位章）

招标代理机构：安徽省江河水利水电工程监理咨询有限公司（盖单位章）

2021年7月30日

（2）施工合同关键页扫描件



正本

引江济淮工程（安徽段）引江济巢段
X001-1 凤凰颈泵站改造及巢湖闸鱼道工程
总承包施工 1 标

合同协议书

（合同编号：CG(zb)-2021-004-01 土建 ）

发包人：安徽省水利水电勘测设计研究总院有限公司

承包人：中国电建市政建设集团有限公司

2021 年 8 月

第一部分 合同协议书

安徽省水利水电勘测设计研究总院有限公司（发包人名称，以下简称"发包人"）为实施引江济淮工程（安徽段）引江济巢段 X001-1 凤凰颈泵站改造及巢湖闸鱼道工程总承包（项目名称），已接受中国电建市政建设集团有限公司（承包人名称，以下简称"承包人"）对引江济淮工程（安徽段）引江济巢段 X001-1 凤凰颈泵站改造及巢湖闸鱼道工程总承包（项目名称）施工1标（标段名称）的投标，并确定其为中标人。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 工程概况

（1）工程名称：引江济淮工程（安徽段）引江济巢段 X001-1 凤凰颈泵站改造及巢湖闸鱼道工程总承包施工1标

（2）工程地点：安徽省无为市

（3）工程规模：大（1）型

建设任务：穿堤涵洞（由老泵站改造）、新建压力水箱、新建泵房（泵站设计排涝流量240m^3/s，引江流量150m^3/s，泵站安装6台立式轴流泵及配套电机，单机功率为3000kW，总装机容量为18000kW）、新建前池（西河侧）、新建管理房、凤凰颈水文站拆除重建等。

2. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及投标函附录；

（3）专用合同条款；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求（合同技术条款）；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单；

（8）其它合同文件。

3. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

4. 工程承包范围及合同工程量

（1）工程承包范围：凤凰颈泵站改造、凤凰颈水文站土建工程、设备安装工程施工（含主体工程、临时工程、施工期水保工程、施工期环保工程等）、联合试运行（含人员培训）等。其中凤凰

1

颈泵站改造工程主要由穿堤涵洞（由老泵站改造）、新建压力水箱、新建泵房、新建前池（西河侧）等主要建筑物组成。

（2）主要合同工程量：（以招标文件为准）

详见招标文件工程量清单。

5. 合同价款

（1）合同价款承包方式：单价承包、总价控制。工程最终结算价格不超过签约合同价，本合同条款第15.6.2项约定的情形除外。

（2）签约合同价：人民币（大写）伍亿贰仟陆佰捌拾捌万捌仟捌佰捌拾捌元整（￥ 526888888.00 元）、投标报价系数（Y） 98.00 %（保留两位小数），其中：施工安全措施费 1052.10 万元；技术措施费 / 万元，暂列金额 1500.00 万元，暂估价 / 万元。

6. 承包人项目经理：王二军，技术负责人：李路军。

7. 工程质量符合 现行水利工程验收规范的优良 标准。

8. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

9. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

10. 履约担保

承包人根据招标文件的约定按时向发包人提交履保证金。本合同履约保证金为人民币（大写）**伍仟壹佰壹拾捌万捌仟捌佰捌拾捌元捌角整**。承包人应保证其履约保证在发包人颁发合同工程完工证书前一直有效。发包人应在合同工程完工证书颁发后28天内将履约保证金退还给承包人。

11. 合同工期及进度

（1）总服务期：38个月，开始工作日期：2021年7月，主体工程完工（土建主体结构及水泵电机等主要设备安装完成）：2023 年 8 月 31 日（具体开工时间以总监理工程师发布的开工令为准）。

（2）为满足本工程总工期的要求，承包人承诺采取一切有效措施，使本合同以下关键项目进度满足控制性工期要求。

关键项目控制性工期表

序号	关键项目名称	最迟完工日期	备注
1	完成基坑截渗墙施工	2021 年 12 月 31 日	
2	完成电机层混凝土浇筑	2022 年 12 月 31 日	
3	主体工程完工（土建主体结构及水泵电机等主要设备安装完成）	2023 年 8 月 31 日	

12. 发包人提供的材料和设备包括：无

13. 变更的范围和内容

在履行合同中发生以下情形，按规定进行变更：

(1) 取消合同中任何一项工作，但被取消的工作不能转由发包人或其他人实施；

(2) 改变合同中任何一项工作的质量或其他特性；

(3) 改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸；

(4) 改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序；

(5) 为完成工程需要追加的额外工作；

(6) 增加或减少合同中关键项目的工程量超过其工程总量的 / %，关键项目：/，单价调整方式：/。(如不调整，空格处均打"/")

14. 价格调整

(1) 物价波动引起的价格调整

不调整

(2) 政策性调整引起的价格调整

按合同约定执行

15. 预付款

本工程不支付预付款。

16. 质量保证金

扣留的质量保证金总额为签约合同价的 3 %。

17. 缺陷责任

本工程缺陷责任期（工程质量保修期）计算如下：从工程通过合同工程完工验收后开始至通过工程竣工验收止（但不少于 24个月）。

18. 争议解决

合同当事人友好协商解决不成，不愿提请争议评审或不接受争议评审组的意见的，约定的合同争议解决方式：向发包人所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

19. 本协议书一式拾份，发包人伍份，承包人伍份。

20. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

21. 本合同自双方法定代表人或委托代理人签名并加盖单位公章后生效。

(以下无正文)

发 包 人：(盖单位章)	承 包 人：(盖单位章)
地　　址：合肥市高新区海棠路 185 号	地　　址：天津市华苑产业区榕苑路 2 号 4-2101
法定代表人：	法定代表人：
(或委托代理人)：	(或委托代理人)：
开户银行：建设银行合肥青年路支行	开户银行：建设银行天津海益国际中心支行
账　　号：34001454708050012156	账　　号：12001795600052500886
电　　话：0551-65738176	电　　话：022-58569298
传　　真：0551-65738832	传　　真：022-58569599
邮政编码：230088	邮政编码：300384
2021 年 8 月 10 日	____年____月____日

（3）合同工程开工证明文件

证　明

我司承担 EPC 工程总承包的引江济淮工程(安徽段)引江济巢段X001-1 凤凰颈泵站改造及巢湖闸鱼道工程总承包施工 1 标项目（以下简称本工程）由中国电建市政建设集团有限公司中标承担土建安装施工，于 2021 年 08 月 10 日签订了施工安装合同。本工程基本情况如下:

1、工程规模及主要施工内容:

本工程规模为 I 等大(1)型;主要施工内容包括: 穿堤涵洞(由老泵站改造)、新建压力水箱、新建泵站(设计排涝流量 240m³/s，引江流量 150m³/s; 安装 6 台立式轴流泵及配套电机，单机功率 3000KW，总装机容量 18000kW)、新建前池(西河侧)、新建管理用房、迁建凤凰颈水文站及其管理用房等。

2、中标签约后，中国电建市政建设集团有限公司立即进场着手各项施工准备工作，后因安徽省人民政府专题会议要求本工程开工推迟一年，至 2022 年 10 月 13 日工程取得监理单位批复正式开工建设。

3. 截至目前，本工程主体已经建设完成并在今年汛期按照安徽省水利厅调度指令开机应急抗旱调水，建设过程中未发生任何质量安全事故，中国电建市政建设集团有限公司履约情况良好。

安徽省水利水电勘测设计研究总院有限公司

2025 年 9 月 3 日

JL02

合同工程开工批复

（监理[2022]合开批复 01 号）

合同名称：引江济淮工程（安徽段）凤凰颈引江枢纽工程监理

合同编号：YJJH-YJJC-ZX-20201230361

致安徽省水利水电勘测设计研究总院有限公司：

贵方 2022 年 10 月 13 日报送的引江济淮工程（安徽段）引江济巢段 X001-1 凤凰颈泵站改造及巢湖闸鱼道工程总承包 工程合同工程开工申请（承包[2022]合开工 01 号）已经通过审核，同意贵方按施工进度计划组织施工。

批复意见：

该合同工程的开工日期为 2022 年 10 月 13 日，要求项目部严格落实质量保证体系，加强安全生产管理，严格按施工进度计划组织施工，务必保证施工合同目标的实现。

监理机构：（名称及盖章）

总监理工程师：（签名）

日 期：2022 年 10 月 12 日

今已收到合同工程的开工批复。

承包人：（名称及盖章）

签收人：（签名）

日 期：2022 年 10 月 13 日

说明：本表一式___份，由监理机构填写。承包人签收后，发包人___份、设代机构___份、监理机构___份、承包人___份。

业绩 7：引江济淮二期工程（水利部分）淮水北调线 1 标

（1）中标通知书

中标通知书

（招标编号：2024IFAGZ02159）

中国电建市政建设集团有限公司：

你方于2024年10月29日所递交的引江济淮二期工程（水利部分）淮水北调线1标投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标金额：（大写）陆亿叁仟捌佰零伍万壹仟壹佰肆拾元整

（小写：638051140.00元）

工期：36个月

质量：合格，其中主要分部工程质量全部优良

项目经理：王友礼

请你方在接到本通知书后，在招标文件规定的时间内到安徽省合肥市滨湖新区云谷路2588号与我方签订合同协议书，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第7.6款规定向我方提交履约保证金。

特此通知。

招 标 人：安徽省引江济淮工程有限责任公司（盖单位章）

招标代理：安徽安兆工程技术咨询服务有限公司（盖单位章）

日 期：2024 年 11 月 15 日

（2）施工合同关键页扫描件

副 本

引江济淮二期工程（水利部分）

施 工 合 同



项目名称：引江济淮二期工程（水利部分）淮水北调线 1 标

地　　点：安徽省境内

合同编号：YJJH-II-GC-2024113065Q

发 包 人：安徽省引江济淮工程有限责任公司

承 包 人：中国电建市政建设集团有限公司

第一部分 合同协议书

安徽省引江济淮工程有限责任公司（以下简称“发包人”）为实施 引江济淮二期工程（水利部分）淮水北调线 1 标 项目，已接受 中国电建市政建设集团有限公司（以下简称“承包人”）对引江济淮二期工程（水利部分）淮水北调线 1 标 项目的投标，并确定其为中标人。发包人和承包人共同达成如下协议。

1.工程概况

（1）工程名称： 引江济淮二期工程（水利部分）淮水北调线1标 。

（2）工程地点： 安徽省宿州、蚌埠、淮北境内 。

（3）工程规模： 引江济淮二期工程任务是在引江济淮一期工程基础上，以城乡供水为主，结合灌溉补水，为区域应对供水安全风险、改善生态环境创造条件，分为输水干线、骨干供水二大版块。引江济淮二期工程（水利部分）是引江济淮工程体系有机组成部分，工程等别为I等、工程规模为大（1）型。

引江济淮二期工程（水利部分）淮水北调线1标工程范围包括新建濠城站，是输水沿线上的第一级翻水站，站址选择在距濠城闸下游约1.1km的顺直河段上，设计引水流量为40.0m^3/s，总装机容量4000kW；新建濠城站节制闸布置于濠城站右侧的沱河主河槽上，设计排涝流量为425m^3/s，设计排洪流量为645m^3/s。新建沱河集站，是输水沿线上的第二级翻水站，站址布置在沱河集闸右岸下游滩地上，属固镇县境内，设计引水流量为39.0m^3/s，总装机容量2240kW。新建青龙站，是输水沿线上的第三级翻水站，站址布置在青龙闸左岸下游滩地上，属灵璧县境内，设计引水流量为38.0m^3/s，总装机容量2520kW。新建王桥站，是输水沿线上的第四级翻水站，站址布置在王桥闸左岸下游滩地上，位于宿州市埇桥区境内，设计引水流量为34.0m^3/s，总装机容量2240kW。新建宿东站，是输水沿线上的第五级翻水站，站址布置在宿东闸右岸下游滩地上，位于宿州市埇桥区境内，设计引水流量为32.0m^3/s，总装机容量2520kW。扩建四铺站，是输水沿线上的第六级翻水站，站址布置在四铺闸左岸已建四铺站北侧闸管所处，位于淮北市烈山区境内，设计引水流量为16.0m3/s，总装机容量为1065kW。濠城闸下沱河疏浚位于五河县、固镇县、灵璧县境内，主要对濠城站闸下至韩庄河道进行疏浚，长约5.719km。新开沱河闸鱼道位于五河县境内，布置在新开沱河闸左侧滩地上。

（4）主要内容：包括但不限于所有项目的土建工程、交通工程、房屋建筑工程、其他建筑工程、施工临时工程、10kv供电设施、机电和金属结构安装工程、部分机电设备采购和安装工程、部分金属结构采购和安装工程、环境保护永久及临时措施、临时用地范围内的水土保持措施、临

时用地申请、报批至复垦、验收、移交等，水文站建设，保险，并协助法人单位开展的各项验收、工程交付等。

2.下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

（1）本合同协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）技术标准和要求（合同技术条款）；

（7）图纸；

（8）已标价工程量清单；

（9）承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计。

（10）其他合同文件。

3.上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

4.合同价款

（1）合同价款承包方式：固定单价合同。

（2）合同总价：人民币（大写）陆亿叁仟捌佰零伍万壹仟壹佰肆拾元整（¥ 638051140.00），含暂列金（大写）肆仟陆佰万元整（¥ 46000000.00）。

5.承包人项目经理：王友礼，项目技术负责人：安永帅。

6.工程质量符合 合格，其中主要分部工程质量全部优良 标准。

7.承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

8.发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

9.履约保证金

承包人根据招标文件的约定按时向发包人提交履约保证金。本合同履约保证金为人民币（大写）伍仟玖佰贰拾万伍仟壹佰壹拾肆元整（¥59205114.00）。承包人应保证其履约保证金在发包人颁发合同工程完工证书前一直有效，已颁发合同工程完工证书，发包人接到承包人书面申请后，扣除违约金部分（如有），于28日内一次性退还。

10.合同工期及进度

工期为 36个月，计划开工日期 2024 年 11 月 21 日，计划完工日期2027 年 11 月 20 日，关键节点工期：2026年12月31日前各泵站具备通水条件。具体开工时间以总监理工程师发布的开工令为准。

11.本合同书正本一式贰份，具有同等法律效力，由双方各执一份；副本 拾肆 份，发包人执 拾 份，承包人执 肆 份。

12.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

13.本合同协议书经双方法定代表人或委托代理人签名并加盖本单位章或合同章，承包人按招标文件规定的形式、金额、格式提交履约保证金后，合同生效。

附件：合同谈判备忘录

发包人：安徽省引江济淮工程有限责任公司　　承包人：中国电建市政建设集团有限公司

法定代表人或委托代理人：　　法定代表人或委托代理人：

单位地址：合肥市滨湖区云谷路 2588 号　　单位地址：天津市滨海高新区华苑产业区(环外)海泰发展五道 2 号

邮政编码：230000　　邮政编码：300384

电　　话：0551-65722509　　电　　话：022-58569211

传　　真：0551-65722598　　传　　真：022-58569299

开户银行：光大银行合肥长江路支行　　开户银行：中国建设银行股份有限公司天津海益国际中心支行

帐　　号：76660188000104064　　帐　　号：12001795600052500886

签订地点：合肥市　　签订时间：2024 年 11 月 30 日

（3）合同工程开工证明文件

JL02

合同工程开工批复

（监理[2025]合开工Ⅰ-01 号）

合同名称：引江济淮二期工程（水利部分）淮水北调线 1 标

合同编号：YJJH-II-GC-20241130659

致：中国电建市政建设集团有限公司引江济淮二期工程(水利部分)淮水北调线 1 标项目部

贵方 2025 年 2 月 26 日报送的引江济淮二期工程（水利部分）淮水北调线 1 标工程合同开工申请（承包[2025]合开工 001 号）已通过审核，同意贵方按施工进度计划组织施工。

批复意见：同意按照已批复的实施性施工组织设计及施工总进度计划等相关文件，2025 年 3 月 1 日组织引江济淮二期工程（水利部分）淮水北调线 1 标项目开工实施。

监理机构：安徽省禹顺水利工程管理有限公司

引江济淮二期工程淮水北调线泵站工程项目监理部

总监理工程师：

日期：2025 年 2 月 28 日

今已收到合同工程的开工批复。

承包人：中国电建市政建设集团有限公司

引江济淮二期工程(水利部分)淮水北调线 1 标项目部

签收人：

日期：2025 年 2 月 28 日

说明：本表一式 6 份，由监理机构填写。承包人签收后，承包人 3 份、监理机构 2 份、发包人 1 份、设代机构__份。

业绩 8：引江济淮二期工程(水利部分)合肥市大官塘管线工程

（1）中标通知书

中 标 通 知 书

（招标编号：2023IFAGZ02419）

中国电建市政建设集团有限公司：

你方于2023年11月30日所递交的引江济淮二期工程（水利部分）合肥市大官塘管线工程投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标金额：（大写）肆亿捌仟柒佰伍拾贰万陆仟伍佰叁拾元贰角整（¥487526530.20）

工期：42个月

质量：合格，其中主要分部工程质量全部优良

项目经理：杨成杰

请你方在接到本通知书后，在招标文件规定的时间内到安徽省合肥市滨湖新区云谷路2588号与我方签订合同协议书，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第7.6款规定向我方提交履约保证金。

特此通知。

招 标 人：安徽省引江济淮工程有限责任公司（盖单位章）

招标代理：安徽安兆工程技术咨询服务有限公司（盖单位章）

日　　期：2023 年 12 月 15 日

（2）施工合同关键页扫描件

副 本

引江济淮二期工程（水利部分）

施 工 合 同



项目名称：引江济淮二期工程（水利部分）合肥市大官塘管线工程

地　　点：安徽省合肥市

合同编号：YJJH-II-GC-2023/227588

发 包 人：安徽省引江济淮工程有限责任公司

承 包 人：中国电建市政建设集团有限公司

第一部分 合同协议书

安徽省引江济淮工程有限责任公司（以下简称“发包人”）为实施引江济淮二期工程（水利部分）合肥市大官塘管线工程项目，已接受 中国电建市政建设集团有限公司（以下简称“承包人”）对引江济淮二期工程（水利部分）合肥市大官塘管线工程项目的投标，并确定其为中标人。发包人和承包人共同达成如下协议。

1.工程概况

（1）工程名称：引江济淮二期工程（水利部分）合肥市大官塘管线工程。

（2）工程地点：安徽省合肥市。

（3）工程规模及主要内容：引江济淮二期工程任务是在引江济淮一期工程基础上，以城乡供水为主，结合灌溉补水，为区域应对供水安全风险、改善生态环境创造条件，分为输水干线、骨干供水二大版块。引江济淮二期工程（水利部分）是引江济淮工程体系有机组成部分，工程等别为Ⅰ等、工程规模为大（1）型。

合肥市大官塘管线工程新建管线22.75km（含五水厂共槽段2.94km）。大官塘输水管线均采用单管输水，全长22.75km。暗埋段采用DN2000球磨铸铁管，穿越段采用外套顶管（直径2.4m钢筋混凝土管），内管为直径2.0m钢管。共槽段五水厂输水管线长2.94km，其中埋管段采用DN2400钢管，穿越刘河和一期排泥场时，采用外套顶管（直径2.8m钢筋混凝土管），内管为直径2.4m钢管。大官塘输水管道共槽段（桩号0+070至0～3+010段）及管道附属建筑物等主要建筑物级别均为2级，其它输水管道（桩号3+010～桩号22+820段）及管道附属建筑物等主要建筑物级别均为3级。大官塘输水管道共槽段（桩号0+000至0～3+010段）及管道附属建筑物等工程永久性水工建筑物的设计洪水标准采用50年一遇，校核洪水标准采用200年一遇；其它输水管道（桩号3+010～桩号22+820段）及管道附属建筑物等工程永久性水工建筑物的设计洪水标准采用30年一遇，校核洪水标准采用100年一遇。

引江济淮二期工程（水利部分）合肥市大官塘管线工程主要内容包括但不限于阀门、管件、安全监测及管道沿线供电等机电设备的采购安装工程，管道采购及安装工程，管线的土方工程、砌石工程、钢筋砼工程、基础处理、道路、顶管、穿越工程等；临时用地报批及复垦、环境保护专项（包括环境保护永久措施、环境保护临时措施等）、水土保持专项（包括工程用地范围内的水土保持措施）等。具体详见招标文件。

2.下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

（1）本合同协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）技术标准和要求（合同技术条款）；

（7）图纸；

（8）已标价工程量清单；

（9）承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计。

（10）其他合同文件。

3.上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

4.合同价款

（1）合同价款承包方式：单价合同。

（2）合同总价：人民币（大写）肆亿捌仟柒佰伍拾贰万陆仟伍佰叁拾元贰角整（¥487526530.20），含暂列金（大写）贰仟陆佰万元（¥ 26000000.00元），暂估价（大写）/元（¥ /）。

5.承包人项目经理：杨成杰，项目技术负责人：刘震。

6.工程质量符合合格，其中主要分部工程质量全部优良标准。

7.承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

8.发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

9.履约保证金

承包人根据招标文件的约定按时向发包人提交履约保证金。本合同履约保证金为人民币（大写）（大写）肆仟陆佰壹拾伍万贰仟陆佰伍拾叁元零贰分（¥46152653.02元）。承包人应保证其履约保证金在发包人颁发合同工程完工证书前一直有效，已颁发合同工程完工证书，发包人接到承包人书面申请后，扣除违约金部分（如有），于28日内一次性退还。

10.合同工期及进度

工期为 42 个月，计划开工日期 2023 年 11 月 30 日，计划完工日期 2027 年 5 月 29 日，具体开工时间以总监理工程师发布的开工令为准，关键节点工期：以专用合同条款为准。

11.本合同书正本一式贰份，具有同等法律效力，由双方各执一份；副本 拾肆 份，发包人执 拾

份，承包人执 肆 份。

12.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

13.本合同协议书经双方法定代表人或委托代理人签名并加盖本单位章或合同章，承包人按招标文件规定的形式、金额、格式提交履约保证金后，合同生效。

附件：合同谈判备忘录

发包人：安徽省引江济淮工程有限责任公司	承包人：中国电建市政建设集团有限公司
法定代表人或委托代理人：	法定代表人或委托代理人：
单位地址：合肥市滨湖区云谷路2588号	单位地址：天津市华苑产业区梅苑路2号4-2101
邮政编码：230000	邮政编码：300384
电　　话：0551-65722509	电　　话：022-58569298
传　　真：0551-65722598	传　　真：022-58569299
开户银行：光大银行合肥长江路支行	开户银行：建设银行天津海益国际中心支行
帐　　号：76660188000104064	帐　　号：12001795600052500886
签订地点：合肥市	签订时间：2023年12月27日

（3）合同工程开工证明文件

JL02

合同工程开工批复

（龙信达[2024]合开工 01 号）

合同名称：引江济淮二期工程（水利部分）合肥市大官塘管线工程项目

合同编号：YJJH-II-GC-2023-1227588

致：中国电建市政建设集团有限公司引江济淮二期工程（水利部分）合肥市大官塘管线工程项目部

贵方 2024 年 2 月 21 日报送的引江济淮二期工程（水利部分）合肥市大官塘管线工程项目工程合同工程开工申请（中国电建[2024]合开工 01 号）已经通过审核，同意贵方按施工进度计划组织施工。

批复意见：

贵方可从即日起，按施工计划安排开工。

本开工令确定此合同项目的实际开工日期为 2024 年 2 月 25 日。

监 理 机 构：山东龙信达咨询监理有限公司

引江济淮二期工程（水利部分）合肥市

大官塘管线及泵站工程监理部

总监理工程师：（签名）

日 期：2024 年 2 月 22 日

今已收到合同工程的开工批复。

承 包 人：中国电建市政建设集团有限公司

引江济淮二期工程（水利部分）合肥市

大官塘管线工程项目部

签 收 人：（签名）

日 期：2024 年 2 月 22 日

说明：本表一式 4 份，由监理机构填写。承包人签收后，发包人 1 份、设代机构 1 份、监理机构 1 份、承包人 1 份。

三、项目经理业绩情况

提供项目经理近五年，以同等职务承担过的已完成施工业绩（自本项目招标公告第一次发布之日起倒推，以完（竣）工验收报告时间为准）

序号	项目名称	建设单位	工程类型	合同金额（万元）	合同签订时间
1	莱州市留驾水库除险加固工程（EPC）项目	莱州市东海城建综合开发有限公司	水利	6664.713741	2023-02-08
2	青岛市黄水东调承接工程施工（平度段）1标段	平度市城乡建设发展有限公司	水利	5615.9948	2019-09-29
3	潍坊市峡山水库增容工程第三期施工15标段	潍坊市峡山水库增容工程建设局	水利	945.46	2016-02-22

拟派项目经理业绩 1：莱州市留驾水库除险加固工程（EPC）项目

（1）中标通知书



顺序号：LZ-2023-003

烟台市公共资源交易项目

（工程建设类）

中标通知书

烟台市公共资源交易综合管理办公室监制

中国电建市政建设集团有限公司,烟台市水利勘测设计研究院有限公司:

你方于2023年1月12日所递交的莱州市留驾水库除险加固工程（EPC）项目总承包招标的投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：66,647,137.41元（其中：设计费：1210000.00元；工程费：65437137.41元）。

工期:签订合同后，30 日历天内提交施工图设计等最终相关技术成果。施工自接开工令之日起365 日历天内完工。

质量标准:设计要求的质量标准：设计质量满足国家现行的工程建设设计方面的规范、规程、标准以及城市建设部门的有关规定、招标人的目标成本等并通过相关部门的审批。施工要求的质量标准：按照现行国家相关验收标准验收，达到合格等级。

项目总负责人：杨冀亮；

设计负责人：马开彬；

施工项目经理：杨冀亮。

请你方在接到本通知书后的30 日内到莱州市东海城建综合开发有限公司与我方签订工程总承包合同。

特此通知。

招标人:莱州市东海城建综合开发有限公司

法定代表人：（签字）

2023 年1月16日

（2）合同关键页



正 本

莱州市留驾水库除险加固工程（EPC）合同

发包人（全称）莱州市东海城建综合开发有限公司

承包人（全称）中国电建市政建设集团有限公司，烟台市水利勘测设计研究院有限公司

第一节合同协议书

发包人：莱州市东海城建综合开发有限公司

承包人：中国电建市政建设集团有限公司,烟台市水利勘测设计研究院有限公司

莱州市东海城建综合开发有限公司（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施莱州市留驾水库除险加固工程（EPC）项目（项目名称），已接受中国电建市政建设集团有限公司,烟台市水利勘测设计研究院有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目设计施工总承包投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

一、项目概况

项目名称：莱州市留驾水库除险加固工程（EPC）项目

项目地点：本工程位于山东省烟台市莱州市莱州市留驾水库

项目内容：莱州市留驾水库除险加固工程（EPC）项目，建设项目的施工图设计和施工以及重要设备、材料的采购等从工程开工到工程竣工验收、保修等阶段的全部内容。其中施工内容包括：建筑工程、安装工程、相应的配套设施建设等。

二、承包范围：设计施工总承包。

三、合同工期

本项目工期必须满足发包人要求进度，积极配合发包人顺利通过验收。

总工期：签订合同后，30 日历天内提交施工图设计等最终相关技术成果。施工自接开工令之日起 365 日历天内完工。

四、质量标准：设计要求的质量标准：设计质量满足国家现行的工程建设设计方面的规范、规程、标准以及城市建设部门的有关规定、发包人的目标成本等并通过相关部门的审批。

施工要求的质量标准：按照现行国家相关验收标准验收，达到合格等级。

五、组成合同的文件：

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标文件、投标函及投标函附录；

（3）专用合同条款；

（4）通用合同条款；

（5）发包人要求；

（6）价格清单；

（7）承包人建议；

（8）其他合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

六、投标报价：设计费（含税）：￥1,210,000.00元（大写：壹佰贰拾壹万元整）；

工程费（含税）：￥65,437,137.41元（大写：陆仟伍佰肆拾叁万柒仟壹佰叁拾柒元肆角壹分）；

七、签约合同价格（含税）为：￥66,647,137.41元（大写：陆仟陆佰陆拾肆万柒仟壹佰叁拾柒元肆角壹分），适用税率：设计费部分6%，工程费部分9%，合同不含税价格为：￥61,175,580.45元（大写：陆仟壹佰壹拾柒万伍仟伍佰捌拾元肆角伍分），税金：￥5,471,556.96元（大写：伍佰肆拾柒万壹仟伍佰伍拾陆元玖角陆分）

1、设计费：投标设计费总报价（含税）￥1,210,000.00元（大写：壹佰贰拾壹万元整），适用税率6%，不含税报价￥1,141,509.43元（大写：壹佰壹拾肆万壹仟伍佰零玖元肆角叁分），税金￥68,490.57元（大写：陆万捌仟肆佰玖拾元伍角柒分）。

2、建安工程：投标工程费总报价（含税）￥65,437,137.41元（大写：陆仟伍佰肆拾叁万柒仟壹佰叁拾柒元肆角壹分），适用税率9%，不含税报价￥60,034,071.02元（大写：陆仟零叁万肆仟零柒拾壹元零贰分），税金￥5,403,066.39元（大写：伍佰肆拾万零叁仟零陆拾陆元叁角玖分）。

八、项目总负责人：杨冀亮；设计负责人：马开彬；施工项目经理：杨冀亮；施工技术负责人：刘小涛。

九、 工程质量符合的标准和设计要求：设计要求的质量标准：设计质量满足国家现行的工程建设设计方面的规范、规程、标准以及城市建设部门的有关规定、发包人的目标成本等并通过相关部门的审批。施工要求的质量标准：按照现行国家相关验收标准验收，达到合格等级。

十、 承包人承诺按合同约定承担工程的设计、实施、竣工及缺陷修复。

十一、 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

十二、本协议书连同其他合同文件正本一式两份，合同双方各执一份；副本一式六份，其中一份在合同报送建设行政主管部门时留存。

十三、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

以下无正文，转签章页。

本页无正文，为签章页

发包人：（盖单位章）

法定代表人

或其委托代理人：（签字或盖章）

电话：0535-2568115

2023年2月8日

承包人：（盖单位章）

法定代表人

或其委托代理人：（签字或盖章）

电话：

2023年2月8日

（3）工程完工验收证明

莱州市留驾水库除险加固工程（EPC）

合同工程（编号：E3706002318002531）

完 工 证 书

项目法人：莱州市东海城建综合开发有限公司

2024 年 1 月 16 日

项目法人：莱州市东海城建综合开发有限公司

设计单位：烟台市水利勘测设计研究院有限公司

监理单位：山东省科源工程建设监理中心

施工单位：中国电建市政建设集团有限公司

主要设备制造（供应）商单位：衡水市华远水利机械厂

运行管理单位：莱州市水利工程建设养护中心

合同工程完工证书

莱州市留驾水库除险加固工程（EPC）合同工程（编号：E3706002318002531）已于2024年1月15日通过了由莱州市东海城建综合开发有限公司主持的合同工程完工验收，现颁发合同工程完工证书。

项目法人：莱州市东海城建综合开发有限公司

法定代表人（签字）：

2024年1月16日

拟派项目经理业绩 2：青岛市黄水东调承接工程施工（平度段）1 标段

（1）中标通知书

中国电建市政建设集团有限公司：

我单位青岛市黄水东调承接工程施工（平度段）1 标段，经评标委员会评审由你单位中标，请你单位接到本通知后三十日内，按照招标文件、投标文件等有关要求与我单位签订承包合同。

项目名称	青岛市黄水东调承接工程施工（平度段）1 标段		
工程地点	平度市	建设规模	0 座
中标单位	中国电建市政建设集团有限公司		
中标内容	桩号 0+000～9+593 段（含 1#分水阀门井，桩号 9+593）施工图纸范围内的全部内容，详见工程量清单及投标报价说明		
总投资	3926430500 元	招标控制总价	61714224 元
中标总价（费率）	56159948 元	含招标代理费	/元
工期	520 日历天	计划开工日期	以实际开工日期为准
中标项目负责人	杨冀亮	执业资格/职称	一级注册建造师
项目组成员	杨冀亮　注册建造师//一级/津 112111206927 李智峰　技术负责人　注册建造师//一级/津 112171815229 江双　安全员　安全考核证//水安 C（2013）0019298 殷俊　安全员　安全考核证//水安 C（2015）0030658 果天野　质检员　质检员//SGL20171200148 韩安东　施工员　施工员//SGL20171200206 王中梓　施工员　施工员//SGL20171200248 肖龙　施工员　施工员//SGL20171200205 陈秀兰　造价专业人员　工程造价注册证书//ZJG2007370249 白利文　材料员　材料员//SGL20171200200 徐佳丽　财务员　其他//120903100020884		
质量要求	工程质量验收按合同约定验收标准执行，达到“大禹奖”验收标准		
备注			

招标人（建设单位）：

平度市城乡建设发展有限公司

法定代表人：（签字或盖章）

招标代理（盖章）：

山东万信项目管理有限公司

法定代表人：（签字或盖章）

（2）合同关键页

合同编号：QDST-HSDD-SGPD01

正 本

建设工程施工合同

工程名称：青岛市黄水东调承接工程施工（平度段）1标段

发 包 人：平度市城乡建设发展有限公司

承 包 人：中国电建市政建设集团有限公司

项目法人：青岛水投黄水东调投资运营有限公司

签约时间：2019 年 9 月 29 日

第一部分 合同协议书

发包人（全称）： 平度市城乡建设发展有限公司

承包人（全称）： 中国电建市政建设集团有限公司

项目法人（全称）： 青岛水投黄水东调投资运营有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就青岛市黄水东调承接工程施工（平度段）1 标段工程施工 及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：青岛市黄水东调承接工程施工（平度段）1 标段。

2.工程地点：平度市。

3.工程立项批准文号：青发改农经审【2019】27 号。

4.资金来源：财政投资。

5.工程内容：详见工程量清单。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件 1）。

6.工程承包范围：

施工图纸范围内（不含甲供设备和管材）的全部内容。

二、合同工期

计划开工日期：2019 年 7 月 30 日。

计划竣工日期：2020 年 12 月 31 日。

工期总日历天数：520 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合合格标准，达到“大禹奖”验收标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价（含税）为：

人民币伍仟陆佰壹拾伍万玖仟玖佰肆拾捌元整(小写￥56159948.00)；

2.合同价格形式：固定单价合同。

3.如经审计的，三方同意按竣工决算审计审定值扣除超供材料金额进行结算。超供材料金额=（实际供货量-图纸甲供材工程量×定额损耗率）×甲供材单价，其中甲供材单价包含材料费、加工费、防腐费、运输费等综合费用。如不经审计的，双方同意按合同结算额扣除超供材料金额进行结算。

五、承包人项目经理和项目班子成员

承包人项目经理：杨冀亮。

承包人技术负责人：李智峰。

承包人安全员：江双、殷俊。

承包人预算员：陈秀兰。

承包人质检员：果天野。

承包人施工员：韩安东、王中梓、肖龙。

承包人材料员：白利文。

承包人财务员：徐佳丽。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件;

（4）通用合同条款;

（5）技术标准和要求;

（6）图纸;

（7）已标价工程量清单或预算书;

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保

工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2019 年 9 月 29 日签订。

十、签订地点

本合同在 平度市城乡建设发展有限公司 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 签订之日起 生效。

十三、合同份数

本合同一式拾伍份，其中正本叁份，副本拾贰份，发包人执壹份正本、肆份副本，承包人执壹份正本、肆份副本，项目法人执壹份正本、肆份副本，均具有同等的法律效力。

发包人：平度市城乡建设发展有限公司　承包人：中国电建市政建设集团有限公司

(公章)　(公章)

法定代表人或其委托代理人：　法定代表人或其委托代理人：

（签字）　（签字）

组织机构代码:91370283MA3F87UC6C　组织机构代码 911201161672705638

地　址：山东省青岛市平度市经济开发区长江路17号尚品广场A座15层　地　址：华苑产业区榕苑路2号4-2101

邮政编码：266700　邮政编码：300384

法定代表人：李明俊　法定代表人：何占颂

委托代理人：　委托代理人：

电　话：0532-84350037　电　话：18653490710

传　真：　传　真：0534-2623461

开户银行：青岛银行平度支行　开户银行：中国建设银行股份有限公司天津海益国际中心支行

账　号：802590200916456　账　号：12001795600052500886

项目法人：青岛水投黄水东调投资运营有限公司

(公章)

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

组织机构代码：91370212MA3PU6KW4X

地　址：青岛市崂山区银川东路9号人力资源大厦6层

邮政编码：266600

法定代表人：高培岳

委托代理人：

电　话：0532-83867206

传　真：

开户银行：青岛农商银行南京路支行

账　号：206000439420500010574

（3）工程完工验收证明



青岛市黄水东调承接工程施工（平度段）1 标段

QDST-HSDD-SGPD01

合同工程完工验收

鉴定书

中国电建市政集团有限公司 青岛市黄水东调承接工程施工（平度段）1标段 项目经理部

青岛市黄水东调承接工程施工（平度段）1 标段
合同工程完工验收工作组

2022 年 7 月 29 日

项目法人：青岛水投黄水东调投资运营有限公司

代建单位：平度市城乡建设发展有限公司

设计单位：山东省水利勘测设计院

勘测单位：山东省水利勘测设计院

监理单位：青岛华鹏工程咨询集团有限公司

施工单位：中国电建市政建设集团有限公司

质量检测单位：东营市汇科工程质量检测有限公司

主要设备制造（供应）单位：江苏通宇钢管集团有限公司、合肥通用机械研究院有限公司、天津塘沽瓦特斯阀门有限公司

运行管理单位：青岛水投黄水东调投资运营有限公司

验收时间：2022 年 7 月 29 日

验收地点：平度市主线加压泵站

前言

1、验收依据

（1）《水利水电建设工程验收规范》SL223-2008；

（2）《水利水电工程施工质量检验与评定规程》SL176-2007；

（3）工程设计图纸

（4）工程施工合同

（5）相关规范、规程

2、组织机构

2022年7月29日项目法人在平度市主线加压泵站主持召开合同工程完工验收会议。参加验收工作的单位有：青岛水投黄水东调投资运营有限公司、平度市城乡建设发展有限公司、青岛华鹏工程咨询集团有限公司、山东省水利勘测设计院、东营市汇科工程质量检测有限公司、江苏通宇钢管集团有限公司、合肥通用机械研究院有限公司、天津塘沽瓦特斯阀门有限公司、中国电建市政建设集团有限公司等单位代表。

验收组织机构为：青岛市黄水东调承接工程施工（平度段）1标段合同工程完工验收工作组，工作组由青岛水投黄水东调投资运营有限公司、平度市城乡建设发展有限公司、青岛华鹏工程咨询集团有限公司、山东省水利勘测设计院、东营市汇科工程质量检测有限公司、江苏通宇钢管集团有限公司、合肥通用机械研究院有限公司、天津塘沽瓦特斯阀门有限公司、中国电建市政建设集团有限公司等单位代表组成。

3、验收过程

验收工作组查看了工程现场，检查了工程完成情况和工程质量，查阅了相关质量评定及档案资料，听取了工程各参建单位对工程建设情况的工作汇报，讨论并通过了合同工程完工验收鉴定书。

一、合同工程概况

（一）合同工程名称及位置

工程名称：青岛市黄水东调承接工程施工（平度段）1标段

工程位置：平度市明村镇

（二）单位工程主要建设内容

主管线K0+000-9+593段管道及附属建筑物施工，总长9593米，桩号K0+000-K8+300管道采用Q235Bφ3051×25.4mm涂塑复合螺旋钢管，桩号K8+300-K9+593管道采用Q235Bφ3056×28mm涂塑复合直缝钢管；其中桩号K1+080-K1+200长120米为胶东调水渠顶管，桩号K3+635-K3+770长135米为S21新潍高速顶管，桩号K5+660-K5+800长140米为S16荣潍高速顶管，桩号K6+480-K6+590长110米为G309国道顶管，沿线阀门井布置共计18个等。

（三）合同工程建设过程

本单位工程于2019年12月23日开工，2022年3月31日完工，分部工程具体施工时间如下：

序号	分部工程名称	开工时间	完工时间
1	管线工程（主0+000-主1+000）	2019年12月23日	2022年3月15日
2	管线工程（主1+000-主2+031）	2019年12月30日	2022年3月8日
3	管线工程（主2+252-主3+000）	2019年12月23日	2022年3月6日
4	管线工程（主3+000-主4+000）	2019年12月23日	2022年3月28日
5	管线工程（主4+000-主5+000）	2019年12月31日	2022年3月28日
6	管线工程（主5+000-主6+000）	2020年1月3日	2022年3月28日
7	管线工程（主6+000-主7+000）	2020年3月1日	2022年3月31日
8	管线工程（主7+000-主8+000）	2020年3月9日	2022年3月31日
9	管线工程（主8+000-主9+000）	2020年3月24日	2022年3月31日
10	管线工程（主9+000-主9+593）	2020年3月31日	2022年3月31日
11	附属构筑物工程	2020年5月3日	2022年1月18日

施工中采取的主要措施：

1、建立完善的施工质量保证体系和质量检测手段。对各种原材料的出厂合格证及性能检测报告进行严格审查；严格实行三检制，确保了每一道工序施工符合质量标准；重要隐蔽部位和关键部位业主及监理等单位进行了复核。

2、施工实际进度和计划进度基本相符。

3、建立健全质量保证体系，完善各种质量管理制度且保证在施工过程中行之有效的运转。施工过程中严格按照图纸设计要求及验收规程施工、检查。监理、检测单位抽检，建设单位巡检，工程质量实行一票否决制，保证产品质量。施工过程中实行了全面检测、重点部位检测、现场抽样检测以及原材料的抽样复检。

二、验收范围

青岛市黄水东调承接工程施工（平度段）1 标段。

三、合同执行情况（包括合同管理、工程完成情况和完成的主要工程量、结算情况等）

合同工程完成情况：

该工程合同范围内项目工程内容按照合同要求全部完成，尺寸标准符合设计图纸，所有完工项目达到设计投入使用标准。

完成的主要工程量：

单位工程名称	项目名称	设计工程量	实际完成工程量
平度市 1 标段（主 0+000-主 9+593）	土方开挖	341757.8m³	379381.83m³
	强风化开挖	263136m³	251919.19m³
	弱风化开挖	29380m³	59568.38m³
	中粗砂回填	40133m³	39194.2m³
	管道安装	9773m	9385m
	土方回填	516198.3m³	569035.09m³
	警示带	9593m	8937m
	标志桩	121 个	192 个
	C15 混凝土	716.62m³	330.66m³
	C30 混凝土	12399.2m³	10828.01m³
	钢筋	574.62t	592.321t

四、合同工程质量评定

（一）工程质量评定

青岛市黄水东调承接工程施工（平度段）1 标段共分 1 个单位工程，11 个分部工程：

管线工程（主 0+000-主 1+000）包括 55 个单元，合格 55 个，合格率

为100%，优良50个，优良率为90.9%；管线工程（主1+000-主2+031）包括59个单元，合格59个，合格率为100%，优良55个，优良率为93.2%；管线工程（主2+252-主3+000）包括39个单元，合格39个，合格率为100%，优良36个，优良率为92.3%；管线工程（主3+000-主4+000）包括52个单元，合格52个，合格率为100%，优良50个，优良率为96.1%；管线工程（主4+000-主5+000）包括55个单元，合格55个，合格率为100%，优良52个，优良率为94.5%；管线工程（主5+000-主6+000）包括51个单元，合格51个，合格率为100%，优良48个，优良率为94.1%；管线工程（主6+000-主7+000）包括53个单元，合格53个，合格率为100%，优良49个，优良率为92.4%；管线工程（主7+000-主8+000）包括52个单元，合格52个，合格率为100%，优良48个，优良率为92.3%；管线工程（主8+000-主9+000）包括53个单元，合格53个，合格率为100%，优良49个，优良率为92.4%；管线工程（主9+000-主9+593）包括32个单元，合格32个，合格率为100%，优良30个，优良率为93.7%；附属构筑物工程包括159个单元，合格159个，合格率为100%，优良149个，优良率为93.7%，分部工程全部合格，本单位工程评定为优良。分部工程全部合格，优良率为100%，单位工程优良，本项目评定为优良。

（二）工程外观质量评定

单位工程完工后，由建设（监理）施工及质量检测等单位参加的工程外观质量评定组进行现场检验评定，平度市1标段（主0+000-主9+593）单位工程外观质量得分应得1246分，实得1153分，得分率92.5%，外观质量等级评定为优良。

(三)工程质量检测情况

1、原材料质量检测

平度市1标段（主0+000-主9+593）所使用的钢筋、水泥、中粗砂、石子等原材料均在监理见证下，施工单位按照要求对原材料进行了取样送检，共送检65组，各项检测指标均符合要求。

2、中间产品质量检测

平度市1标段（主0+000-主9+593）按要求在监理见证下对混凝土中间产品进行送检，管道焊接进行现场检测，共检测混凝土试块抗压强度94组；抗冻性能2组；抗渗性能2组，管道焊接射线855组，拍片855组，全部合格，性能、强度等满足规范和设计要求。

五、历次验收遗留问题处理情况

无

六、存在的主要问题及处理意见

无

七、意见和建议

八、结论

工程质量符合设计标准及有关规范要求，工程档案资料基本齐全，各单元、分部及单位工程质量全部合格，分部工程优良率为100%，单位工程评定为优良，外观得分率92.5%，外观质量等级评定为优良，施工过程中未发生质量事故且无质量缺陷。验收组一致同意本工程合同完工验收，工程质量等级为优良。

九、保留意见（应有本人签字）

保留意见人签字：

十、合同工程验收工作组成员签字表

青岛市黄水东调承接工程施工（平度段）1标段
合同完工验收工作组成员签字表

工作组	姓 名	单 位	职务和职称	签 字
组长		青岛水投黄水东调投资运营有限公司		
组员		平度市城乡建设发展有限公司		
组员		山东省水利勘测设计院		
组员		青岛华鹏工程咨询集团有限公司		
组员		中国电建市政建设集团有限公司		
组员		东营市汇科工程质量检测有限公司		
组员		江苏通宇钢管集团有限公司		
组员		天津塘沽瓦特斯阀门有限公司		
组员		合肥通用机械研究院有限公司		
组员		青岛水投黄水东调投资运营有限公司（运行管理单位）		

施工9标段	孙卫平	威海水利工程集团有限公司	项目经理	孙卫平
施工10标段	于海峰	青岛瑞源工程集团有限公司	项目经理	于海峰
施工11标段	端木祥杰	山东大禹水务建设集团有限公司 （原山东大禹工程建设有限公司）	项目经理	端木祥杰
施工12标段	苗元亮	山东水总有限公司 （原山东水利工程总公司）	项目经理	苗元亮
施工13标段	弓晓峰	山西省水利建筑工程局有限公司 （原山西省水利建筑工程局）	项目经理	弓晓峰
施工14标段	田秋喜	青州水建工程建设有限公司 （原青州市水利建筑总公司）	项目经理	田秋喜
施工15标段	杨翼亮	中国电建市政建设集团有限公司 （原中国水利水电第十三工程局有限公司）	项目经理	杨翼亮
检测单位	何力	江苏禹衡工程质量检测有限公司 （原盐城市禹衡工程质量检测有限公司）	项目负责人	何力
检测单位	张涛	山东汇科检测技术服务有限公司 （原东营市汇科工程质量检测有限公司）	项目负责人	张涛

拟派项目经理业绩 3：潍坊市峡山水库增容工程第三期施工 15 标段

企业名称变更核准通知书



企业名称变更核准通知书

(国)名称变核内字[2017]第 4690 号

中国水利水电第十三工程局有限公司：

经国家工商总局核准，企业名称变更为**中国电建市政建设集团有限公司**。

行业及行业代码：市政道路工程建筑 E4813

准予以该企业为核心企业组建的企业集团名称为**中电建市政建设集团**。

（印章）

2017 年 09 月 30 日

注：1. 名称变更核准的有效期为 6 个月，有效期满，核准的名称自动失效。
2. 企业名称涉及法律、行政法规规定必须报经审批项目，未能提交审批文件的，登记机关不得以本通知书的企业名称登记。
3. 企业变更登记时，登记机关应当将本通知书归入企业登记档案。
4. 企业登记机关应在核准企业变更登记、企业集团设立（变更）登记之日起 30 日内，通过国家工商总局企业登记网上注册申请业务系统进行企业名称登记备案。

（1）中标通知书



中标通知书

为实现资源优化配置，保护国家、社会公共利益和当事人的合法权益，依据国家相关法律法规规定程序，该项目在山东省水利工程交易中心进行交易。

中标公示期满，经招标人确定，同意该项目中标结果，特发此证。

中标通知书

（合同编号：XSSKZR-SG201515）

致：中国水利水电第十三工程局有限公司

贵单位于2015年12月29日提交了潍坊市峡山水库增容工程第三期施工15标段投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

招标范围：新建水城副坝工程。

中标价：945.46万元。

工期：142日历天。

质量：优良。

项目经理：杨冀亮。

技术负责人：赵树锋。

请你方在接到本通知书后尽快与我方签订施工合同协议书，在此之前按招标文件第2章"投标人须知"规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招标单位：潍坊市峡山水库增容工程建设局

招标代理单位：山东水务招标有限公司

日　　期：2016年1月2日

（2）合同关键页


正本

潍坊市峡山水库增容工程施工三期施工

承包合同

（15 标段）

合同编号：XSSKZR-SG201515

发包人：潍坊市峡山水库增容工程建设局

承包人：中国水利水电第十三工程局有限公司

二〇一六年一月

合同协议书

潍坊市峡山水库增容工程建设局为实施潍坊市峡山水库增容工程施工三期工程，已接受中国水利水电第十三工程局有限公司对该项目施工15标段的投标，并确定其为中标人。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：
   （1）中标通知书；
   （2）投标函及投标函附录；
   （3）专用合同条款；
   （4）通用合同条款；
   （5）技术标准和要求；
   （6）图纸；
   （7）已标价工程量清单；
   （8）其他合同文件。
2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。
3. 签约合同价：人民币（大写）玖佰肆拾伍万肆仟陆佰元整（¥945.46万元）。
4. 合同形式：固定单价合同。
5. 计划开工日期：2016 年 1 月 10 日；
   计划完工日期：2016 年 5 月 31 日；工期：142 日历天。
6. 承包人项目经理：杨冀亮；技术负责人：赵树锋。
7. 工程质量符合优良标准。
8. 承包人承诺按合同约定承担工程的施工、竣工交付及缺陷修复。
9. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。
10. 本协议书一式 十二 份，合同双方各执 六 份。
11. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：（盖单位公章）　　承包人：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）　　法定代表人或其委托代理人：（签字）

2016年 2月22日　　2016年 2月22日

（3）工程竣工验收证明

潍 坊 市 水 利 局

潍水规建函字〔2023〕19号

潍坊市水利局
关于印发潍坊市峡山水库增容工程竣工验收鉴定书的通知

潍坊市峡山水库管理服务中心，各有关单位：

2023年11月1日，潍坊市水利局主持通过了潍坊市峡山水库增容工程竣工验收。依据验收规程相关规定，现将《潍坊市峡山水库增容工程竣工验收鉴定书》印发给你们，请做好后续相关工作。

附件：潍坊市峡山水库增容工程竣工验收鉴定书

潍坊市水利局

2023年11月6日

潍坊市峡山水库增容工程竣工验收

鉴　定　书

潍坊市峡山水库增容工程竣工验收委员会

2023 年 11 月 1 日

前　言

按照《水利工程建设项目验收管理规定》（水利部令第30号）和《水利水电建设工程验收规程》（SL223－2008）以及《山东省水利工程建设管理办法》（鲁水规字〔2021〕6号）的规定，2023年11月1日，潍坊市水利局组织成立了潍坊市峡山水库增容工程竣工验收委员会，在峡山区主持召开了潍坊市峡山水库增容工程竣工验收会议。

竣工验收委员会由潍坊市水利局、潍坊市水利事业发展中心、峡山生态经济开发区管委会、潍坊市峡山水库管理服务中心等单位的代表组成。

潍坊市峡山水库增容工程建设局、山东省水利勘测设计院有限公司（原山东省水利勘测设计院）、山东省科源工程建设监理中心、山东省水利工程建设监理有限公司（原山东省水利工程建设监理公司）、江苏禹衡工程质量检测有限公司（原盐城市禹衡工程质量检测有限公司）、山东汇科检测技术服务有限公司（原东营市汇科工程质量检测有限公司）、青州水建工程建设有限公司（原青州市水利建筑总公司）、山东大禹水务建设集团有限公司（原山东大禹工程建设有限公司）、福建省水利水电工程局有限公司、山东水总有限公司（原山东水利工程总公司）、山东水利建设集团有限公司（原山东水利建设工程有限公司）、临沂水总建设集团有限公司（原山东临沂水利工程总公司）、威海水利工程集团有限公司、青岛瑞源工程集团有限公司、山西省水利建筑工程局有限公司（原山西省水利建筑工程局）、中国电建市政建设集团有限公司（原中国水利水电第十三工程局有限公司）等被验单位的代表参加了验收会议。

竣工验收委员会部分成员提前查看了工程现场，观看了工程建设纪实录像，听取了工程质量与安全监督报告、技术预验收工作报告、运行管理单位工作报告，经讨论，形成了《潍坊市峡山水库增容工程竣工验收鉴定书》。

一、工程设计和完成情况

（一）工程名称及位置

1、工程名称：潍坊市峡山水库增容工程

2、工程位置：位于潍坊市峡山生态经济开发区中部，潍河中下游。

（二）工程主要任务和作用

1、主要任务：在保证防洪安全的前提下，抬高水库兴利水位。峡山水库增容后主要任务排序不变，仍是一座以防洪、城市及工业供水、灌溉为主，兼顾发电等综合功能的大（1）型水利枢纽工程。

2、主要作用：增强水库调蓄能力，达到丰蓄枯用，有效利用当地雨洪资源，满足潍坊市工业与生活用水。

（三）工程设计主要内容

1、工程立项、设计批复文件

2014 年 12 月 23 日，山东省发展和改革委员会以《山东省发展和改革委员会关于潍坊市峡山水库增容工程可行性研究报告的批复》（鲁发改农经〔2014〕1384 号）对工程可研报告进行了批复。

2015 年 2 月 11 日，山东省水利厅以《山东省水利厅关于潍坊市峡山水库增容工程初步设计的批复》（鲁水发规字〔2015〕5 号）对工程初步设计进行了批复。

2、设计标准、规模及主要技术经济指标

（1）防洪标准

主坝、副坝、溢洪闸及放水洞设计洪水标准为 1000 年一遇，校核洪水标准为 10000 年一遇，溢洪道下游消能防冲建筑物设计洪水标准为 100 年一遇；新建工程中库岸防护挡墙和护坡、渠河与潍河生产堤防洪标准为 5 年一遇；排涝泵站排涝设计标准为 5 年一遇，防洪设计标准为 20 年一遇；涵闸、涵洞设计标准为 10 年一遇。浯河桥设计洪水标准为 50 年一遇，漫水桥设计标准为 5 年一遇。水库 5 年一遇设计洪水位 38.00m，20 年一遇设计洪水位 39.07m，50 年一遇设计洪水位为 39.87m。

（2）工程等别

工程等别为Ⅰ等。主坝、副坝（南辛、武兰）、溢洪闸及放水洞等主要建筑物为 1 级，次要建筑物为 3 级，临时建筑物为 4 级。

漫水桥荷载等级参照公路—Ⅱ级。

（3）地震基本烈度

峡山水库主要建筑物（主坝、副坝、溢洪道、放水洞）抗震设计烈度 8 度，地震动峰值加速度取为 0.2g。增容工程新建筑物（岸墙、生产堤、排涝泵站、涵闸等）抗震设计烈度为 7 度，地震动峰值加速度为 0.15g。

（4）主要技术经济指标

水库库区现征地迁占高程为 37.40m。增容设计耕地台田高程控制为 38.70m，林地台田高程控制为 38.50m，居民点房屋高程按 20 年一遇洪水位 39.07m 控制。环库防护工程线沿高程 37.40m（现状兴利水位）高程线布置。

3、主要建设内容及建设工期

（1）工程主要建设内容

溢洪闸加固工程：闸墩及底板加长、牛腿加固和上游两侧挡墙建设及抛石防护。

副坝工程：南辛、武兰、郑公及刘家沟 4 座副坝增设防浪墙，郑公副坝坝后排水沟清淤，刘家沟副坝护坡改建，新建水城副坝。

环库路岸坡防护工程：有挡墙路段抛石护砌，无挡墙路段浆砌石护砌，新建防浪墙。

环库淹没影响区台田工程及其护岸。

库水尾水区工程：A1 区域新建排涝泵站 1 座及围堤加固，A2 区域台田工程、区内沟河疏挖护砌，A3 区域新建排涝泵站 2 座及围堤加固，A4 区域新建排涝泵站 1 座及围堤工程。

交叉建筑物工程：新建排水涵闸 2 座，改建排水涵闸 3 座，改建浯河大桥，新建漫水桥 6 座，改建漫水桥 2 座，以及改建提水泵站 8 座和增设石头崖提水泵站。

（2）建设工期

建设工期 22 个月，工程于 2015 年 6 月 25 日开工，2017 年 4 月 24 日完工。

4、工程建设有关单位

项目法人： 潍坊市峡山水库增容工程建设局

设计单位： 山东省水利勘测设计院有限公司（原山东省水利勘测设计院）

检测单位：江苏禹衡工程质量检测有限公司（原盐城市禹衡工程质量检测有限公司）

山东汇科检测技术服务有限公司（原东营市汇科工程质量检测有限公司）

监理单位： 山东省科源工程建设监理中心

山东省水利工程建设监理有限公司（原山东省水利工程建设监理公司）

施工单位： 青州水建工程建设有限公司（原青州市水利建筑总公司）

山东大禹水务建设集团有限公司（原山东大禹工程建设有限公司）

福建省水利水电工程局有限公司

山东水总有限公司（原山东水利工程总公司）

山东水利建设集团有限公司（原山东水利建设工程有限公司）

临沂水总建设集团有限公司（原山东临沂水利工程总公司）

威海水利工程集团有限公司

青岛瑞源工程集团有限公司

山西省水利建筑工程局有限公司（原山西省水利建筑工程局）

中国电建市政建设集团有限公司（原中国水利水电第十三工程局有限公司）

蓄水安全鉴定单位：南京水利科学研究院

竣工验收技术鉴定单位：南京水利科学研究院

运行管理单位：潍坊市峡山水库管理服务中心

质量和安全监督机构：潍坊市峡山水库增容工程质量与安全监督项目站

（五）工程施工过程

1、主要工程开工、完工时间

该工程于 2015 年 6 月 25 日开工，2017 年 4 月 24 日完工。主要工程开工完工时间见表 1。

主要项目开工、完工日期 表 1

序号	单位工程名称	开工时间	完工时间
1	水库北岸台田工程（桩号 E0+000-E5+747）	2015年6月20日	2016年11月20日
2	水库东岸台田工程及环库淹没影响区漫水桥（桩号 5+748-E13+350）	2015年6月27日	2015年9月27日
3	水库东岸台田工程（桩号 E 13+351-E19+693）	2015年8月11日	2016年4月20日

4	库水尾水淹没区 A2 区域（峡山）及浯河大桥重建工程	2015年9月2日	2016年9月30日
5	库水尾水淹没区A2 （安丘）工程	2016年1月4日	2016年10月5日
6	库水尾水淹没区 A1 区域、水库西岸台田及交叉建筑物工程	2015年7月12日	2016年11月30日
7	水库西岸台田及交叉建筑物工程	2015年7月20日	2016年10月13日
8	库水尾水淹没区A4区域工程	2015年8月18日	2016年11月20日
9	库水尾水淹没区 A3 区域工程	2015年9月14日	2016年11月25日
10	南辛副坝坝顶加固工程（NX0+000-NX4+900）	2016年3月16日	2016年9月26日
11	武兰副坝坝顶加固工程（WL0+000-WL10+050）	2016年1月10日	2016年9月20日
12	郑公副坝加固及坝后干渠清淤工程（ZG1+400-ZG6+800)	2016年3月4日	2016年11月10日
13	刘家沟副坝加固及刘家沟泵站工程（LJG0+000-LJG1+270）	2016年3月1日	2016年10月26日
14	溢洪闸及上游挡墙加固工程	2016年2月26日	2016年7月20日
15	潍坊市峡山水库水城副坝工程	2016年3月26日	2017年4月24日

2、重大设计变更

无。

3、重大技术问题及处理情况

无。

（六）工程完成情况和完成主要工程量

工程已按批复的设计内容全部完成。完成的主要工程量见表2、表3。

增容工程一期、二期 1-14标完成的主要工程量表　　表2

序号	项目名称	单位	初设工程量	实际完成工程量

1	土方开挖	万 m³	198.10	106.58
2	土方回填	万 m³	406.26	331.15
3	浆（干）砌石	万 m³	9.39	11.18
4	砼及钢筋砼	万 m³	6.09	6.05
5	钢筋制安	t	2621.20	2011.88
6	抛乱石	万 m³	9.65	16.95

增容工程三期 15 标水城副坝工程完成的主要工程量表　　表 3

序号	项目名称	单位	初设工程量	实际完成工程量
1	土方开挖（m³）	m³	10998	19919.61
2	土方回填（m³）	m³	24260	40869.28
3	浆（干）砌石（m³）	m³	8377	1873.42
4	砼及钢筋砼（m³）	m³	189	1328.3
5	钢筋制安（t）	t	0	44.85
6	碎石垫层	m³	489	77.36
7	沥青砼路面（m²）	m²	15026	17897.72
8	草皮铺设（m²）	m²	4118	18353.20

实际完成工程量与批复工程量变化较大的原因：

（1）实际施工时采用的是中标后的施工图评审修改后的图纸；

（2）实际施工时，非招标内设计变更导致清单外工程量变化。

（3）15 标水城副坝因坝顶道路宽度增加，土方开挖、土方回填、草皮铺设等工程量增加；因防浪墙由浆砌石防浪墙变更为反弧式砼防浪墙，浆（干）砌石工程量减少，砼及钢筋砼、钢筋制安工程量增加。

二、工程验收及鉴定情况

（一）单位工程验收

2016 年 8 月 25 日，由峡山水库增容工程建设局主持，完成了 2 标、3 标及 14 标单位工程验收；2016 年 12 月 9 日完成其余全部单位工程验收；2017 年 4 月 27 日，完成三期水城副坝工程单位工程验收。单位工程质量均为优良。

（二）阶段验收

2017 年 5 月 25 日，山东省水利厅主持了潍坊市峡山水库增容工程下闸蓄水验收。

验收结论为：峡山水库增容工程形象面貌基本满足蓄水条件，工程质量满足设计及规范要求，蓄水安全鉴定工作已完成，2017 年度调度运用计划及度汛方案已编制并上报省防总办，调度运用计划已经省防总办审查通过。验收委员会同意通过下闸蓄水验收，按批准的运行方案运行管理。

（三）专项验收

1.竣工环境保护验收

2018 年 10 月 2 日，由潍坊市峡山水库增容工程建设局主持，对工程竣工环境保护进行了专项验收。

验收结论为：潍坊市峡山水库增容工程在实施过程中总体按照环评文件及批复要求，在施工期和建设期，配套建设和采取了相应的环境保护设施、措施，落实了生态恢复措施，根据验收监测数据可知，各类污染物达标排放，符合建设项目竣工环保验收条件，工程竣工环境保护验收合格。

2.水土保持设施验收

2018 年 10 月 22 日，由潍坊市峡山水库增容工程建设局主持，对工程水土保持设施进行了专项验收。

验收结论为：建设单位依法实施了各项水土流失防治措施，各单位工程、分部工程验收评定结果均为合格，满足水土保持设施验收要求，水土流失防治指标达到了规范要求的防治目标，较好地控制和减少了工程建设中的水土流失；建设期间开展水土保持监理、监测工作；运行期间的管理维护责任落实，符合水土保持设施竣工验收的条件，同意该工程水土保持设施通过竣工验收。

3.档案专项验收

2020 年 11 月 3 日，由潍坊市水利局主持，对工程档案进行了专项验收。验收结论为：潍坊市峡山水库增容工程档案资料收集齐全，分类得当，整理规范，满足水利建设项目归档要求，同意该工程档案通过专项验收。建议工程竣工验收结束后，及时将档案资料妥善移交运行管理单位。

（四）竣工验收

1.竣工验收技术鉴定

2018 年 9 月 16 日～20 日，潍坊市峡山水库增容工程建设局委托南京水科院对增容工程进行了竣工验收技术鉴定。

鉴定结论为：峡山水库增容工程已按批复的初步设计内容和设计变更内容全部完成，设计符合规范要求，施工质量满足设计和规范要求。工程建设管理有序，各阶段验收遗留问题得到落实和解决，并于 2017 年 5 月通过了蓄水阶段验收。经近一年半初期运行，工程运行状态正常。在完成专项验收后，峡山水库增容工程具备竣工验收条件。

2.竣工技术预验收

2020 年 11 月 3 日，由潍坊市水利局主持，对潍坊市峡山水库增容工程进行了技术预验收。因竣工技术预验收时竣工财务决算暂未开展、不具备竣工条件，故作为遗留项，待通过完成后一并作为竣工验收的依据。

2020 年 11 月 30 日，潍坊市水利局下达了《关于印发潍坊市峡山水库增容工程竣工验收初步意见的通知》，初步验收意见为：该工程已按初设批复的内容全部完成；施工质量满足设计标准和规范、 规程要求，工程质量合格；财务管理规范，投资控制合理；工程档案资料齐全，整理规范；工程初期运行正常；社会和经济效益良好。竣工技术预验收专家组同意潍坊市峡山水库增容工程通过竣工技术预验收，建议进行竣工验收。

三、工程质量

（一）工程质量监督

本工程由山东省水利工程建设质量与安全监督中心站和潍坊市水利工程建设质量与安全监督站联合组成项目监督站，对该工程行使质量监督。质量监督机构主要完成了质监项目划分的确认，编制了《潍坊市峡山水库增容工程质量监督计划》，制定了监督实施细则，参加了工程验收，出具了工程质量与安全监督报告等工作。

工程施工中，质量监督人员定期检查，指出工程存在的问题，督促工程顺利实施。工程竣工验收前，质量监督机构对工程质量进行了等级核备，积极履行监管职责，有力地促进了工程建设。

（二）工程项目划分

根据潍坊市峡山水库增容工程批复的建设内容及规范规定，潍坊市水利工程建设质量与安全监督站以潍水质安字〔2015〕8 号确认一期工程划分为 2 个单位工程、24 个分部工

程，二期工程划分为 7 个单位工程、38 个分部工程；以潍水质安字〔2016〕1 号确认三期工程按照施工标段划分为 5 个单位工程、36 个分部工程，确认峡山水库增容水城副坝工程划分为 1 个单位工程、5 个分部工程。

2016 年 9 月 6 日，潍坊市峡山水库增容工程建设局以《关于峡山水库增容工程施工单位工程项目划分调整对比的报告》（潍峡增建字〔2016〕8 号）向潍坊市水利工程质量与安全监督站提出工程施工单位工程项目划分调整的请示。该工程划分调整为 15 个单位、110 个分部工程。项目划分见表 4。

潍坊市峡山水库增容工程项目划分表　　表 4

单位工程	分部工程名称		
水库北岸台田工程（桩号 E0+000～E5+747）	E0+000～E0+500 台田及防护工程	E0+500～E1+000 台田及防护工程	E1+000～E1+500 台田及防护工程
	E1+500～E2+000 台田及防护工程	E2+000～E2+500 台田及防护工程	E2+500～E3+000 台田及防护工程
	E3+000～E3+500 台田及防护工程	E3+500～E4+000 台田及防护工程	E4+000～E4+500 台田及防护工程
	E4+500～E5+000 台田及防护工程	E5+000～E5+747 台田及防护工程	**11 个分部**
△水库东岸台田工程及环库淹没影响区漫水桥（桩号 E5+748～E13+350）	E5+748～E6+500 台田及防护工程	E6+500～E7+250 台田及防护工程	E7+250～E8+000 台田及防护工程
	E8+000～E8+750 台田及防护工程	E8+750～E9+500 台田及防护工程	E9+500～E10+250 台田及防护工程
	E10+250～E11+000 台田及防护工程	E11+000～E11+750 台田及防护工程	E11+750～E12+500 台田及防护工程
	E12+500～E13+350 台田及防护工程	△漫水桥 2	**13 个分部**
	△漫水桥 3	△漫水桥 4	
水库东岸台田工程（桩号 E13+351～E19+693）	E13+351～E13+850 台田工程	E13+851～E14+850 台田工程	E14+850～E15+350 台田工程
	E15+350～E15+850 台田工程	E15+850～E16+350 台田工程	E16+350～E16+656 台田工程
	E16+656～E17+150 台田工程	E17+150～E17+650 台田工程	**12 个分部**
	E17+650～E18+150 台田工程	E18+150～E18+650 台田工程	
	E18+650～E19+150 台田工程	E19+150～E19+693 台田工程	
△库水尾水淹没区 A2 区域（峡山）及浯河大桥重建工	A2 区域（峡山）台田工程	浯河支流两侧护砌工程	A2 区域漫水桥 2 工程
	△浯河大桥工程	淹没区道路恢复工程	**5 个分部**

程			
库水尾水淹没区 A2（安丘）工程	A2 区域（安丘）台田工程	浯河支流两侧联锁块护砌工程	4 个分部
	△A2 区域漫水桥 1 工程	淹没区道路恢复工程	
库水尾水淹没区 A1 区域、水库西岸台田及交叉建筑物工程	A1 区域生产堤工程	A1 排水泵站工程	6 个分部
	水库西岸 W10+564～W13+678 台田工程	西营村泵站工程	
	谭家官庄泵站工程	裴戈庄涵洞工程	
水库西岸台田及交叉建筑物工程	主坝南端、水库西岸台田工程	现状环库路案坡防护工程	朱子一号泵站工程
	朱子二号泵站工程	朱子三号泵站工程	7 个分部
	石头崖提水泵站工程	朱子村南涵洞工程	
△库水尾水淹没区 A4 区域工程	A4 区 2+807～A43+307 生产堤工程	A4 区 3+307～A43+807 生产堤工程	A4 区 3+807～A44+307 生产堤工程
	A4 区 4+307～A44+807 生产堤工程	A4 区 4+807～A45+307 生产堤工程	A4 区 5+307～A45+827 生产堤工程
	△A4 区泵站工程	A4 区原放水洞维修加固工程	8 个分部
库水尾水淹没区 A3 区域工程	A3 区新修筑生产堤工程	3 个分部	
	△A3-1 排涝泵站工程		
	△A3-2 排涝泵站工程		
南辛副坝坝顶加固工程（NX0+000～NX4+900）	NX0+000～NX1+000 新建砼防浪墙工程	NX1+000～NX2+000 新建砼防浪墙工程	NX2+000～NX3+000 新建砼防浪墙工程
	NX3+000～NX4+000 新建砼防浪墙工程	NX4+000～NX4+900 新建砼防浪墙工程	5 个分部
武兰副坝坝顶加固工程（WL0+000～WL10+050）	WL0+000～WL1+000 坝顶新建砼防浪墙工程	WL1+000～WL2+000 坝顶新建砼防浪墙工程	WL2+000～WL3+000 坝顶新建砼防浪墙工程
	WL3+000～WL4+000 坝顶新建砼防浪墙工程	WL4+000～WL5+000 坝顶新建砼防浪墙工程	WL5+000～WL6+000 坝顶新建砼防浪墙工程
	WL6+000～WL7+000 坝顶新建砼防浪墙工程	WL7+000～WL8+000 坝顶新建砼防浪墙工程	WL8+000～WL9+000 坝顶新建砼防浪墙工程
	WL9+000～WL10+050 坝顶新建砼防浪墙工程	△楼子村提水泵站工程	11 个分部
△郑公副坝加	ZG1+400～ZG2+400 坝	ZG2+400～ZG3+400 坝	ZG3+400～ZG4+400 坝

固及坝后干渠清淤工程（ZG1+400～ZG6+800）	顶新建砼防浪墙工程	顶新建砼防浪墙工程	顶新建砼防浪墙工程
	ZG4+400～ZG5+800 坝顶新建砼防浪墙工程	ZG1+400 ～ 1+600 、ZG3+000～3+800 坝后贴坡排水工程	ZG3+800～ZG4+800 坝后贴坡排水工程
	ZG4+800～ZG5+800 坝后贴坡排水工程	ZG5+800～ZG6+800 坝后贴坡排水工程	**12 个分部**
	郑公副坝放水洞渠首清淤工程	△住王庄村北涵闸	
	△王家辛庄西涵闸	△小圈村北涵闸	
△刘家沟副坝加固及刘家沟泵站工程（LJG0+000～LJG1+270）	LJG0+000 ～ LJG1+270 坝顶新建砼防浪墙工程	LJG0+000 ～ LJG1+270 草皮护坡工程	LJG0+000 ～ LJG1+270 浆砌块石及抛石护砌工程
	LJG0+000 ～ LJG1+270 C25 砼齿墙工程	△刘家沟泵站工程	**5 个分部**
△溢洪闸及上游挡墙加固工程	△牛腿及闸墩加固工程	**3 个分部**	
	△闸室底板及护坦拆除及重建工程		
	上游挡墙加固工程		
△山东省潍坊市峡山水库水城副坝工程（0+000～2+531）	0+000～2+531 段新建防浪墙工程	△0+355～1+155 段筑堤工程	△1+155～1+945 段筑堤工程
	0+355～1+945 段沥青砼路面恢复工程	管涵工程（共 20 处）	**5 个分部**

注：标注“△”为主要单位、分部工程。

（三）工程质量检测

在施工单位自检，监理单位平行检测的同时，项目法人还委托盐城市禹衡工程质量检测有限公司和东营市汇科工程质量检测有限公司对工程施工质量进行了全过程第三方检测。

质量检测 1 标段检测单位盐城市禹衡工程质量检测有限公司，对工程施工 1、2、3、8、10、11、12、13、14 标段原材料、中间产品及工程实体质量进行了检测，结论如下：用于潍坊市峡山水库增容工程(质量检测 1 标段)建设的原材料及中间产品均属合格产品；台田高程、挡土墙浆砌石质量及抛石防护质量均满足设计及规范要求；桥梁、涵闸及泵站等建筑主体混凝土质量、浆砌石质量、洞身回填压实度及金属结构均满足设计及规范要求；堤防土方填筑压实度满足设计要求；防浪墙混凝土质量、预制联锁块护坡和贴坡排水质量、浆(干)砌石护坡质量均满足设计及规范要求。工程质量满足设计及规范要求。

质量检测 2 标段检测单位东营市汇科工程质量检测有限公司，对工程施工 4、5、6、

7、9 标段进行了检测，结论如下：（1）本工程施工 4、5、6、7、9 标段使用的原材料及中间产品检测合格；（2）本工程施工 4、5、6、7、9 标段建筑物质量合格，满足规范和设计要求；（3）本工程施工 4、5、6、7、9 标段土方工程质量合格，满足规范和设计要求；（4）本工程施工 4、5、6、7、9 标段金属结构与机电设备工程质量合格，满足规范和设计要求。综上所述，本工程施工 4、5、6、7、9 标段施工质量满足设计和规范要求。

质量检测 3 标段检测单位盐城市禹衡工程质量检测有限公司对工程施工 15 标水城副坝工程进行了检测，结论如下：用于潍坊市峡山水库增容工程水城副坝工程建设的原材料及中间产品均属合格产品；筑坝土方填筑压实度与坝体外观断面尺寸均满足设计及规范要求；坝顶防浪墙混凝土质量、浆砌石质量及外观尺寸满足设计及规范要求；坝顶路面结构尺寸及压实度均满足设计及规范要求；管涵工程浆砌石质量、预制砼管洞身混凝土抗压强度及安装质量均满足设计及相关规范要求。工程质量满足设计及规范要求。

（四）工程质量评定

潍坊市峡山水库增容工程共划分为 15 个单位工程，质量全部合格，其中优良 15 个，单位工程优良率 100%；110 个分部工程全部合格，其中优良 98 个，分部工程优良品率 89.1%，主要分部工程全部优良，优良率 100%。施工中未发生质量和安全事故。根据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007），潍坊市峡山水库增容工程质量等级评定为优良。工程外观质量评定统计见表 5。

外观质量评定统计表　　表 5

标段	单位工程名称	应得分	实得分	得分率
1	水库北岸台田工程（桩号 E0+000～E5+747）	117	109.1	93.2%
2	△水库东岸台田工程及环库淹没影响区漫水桥（桩号 5+748～E13+350）	99	92.5	93.4%
3	水库东岸台田工程（桩号 E13+351～E19+693）	89	83.5	93.8%
4	△库水尾水淹没区 A2 区域（峡山）及浯河大桥重建工程	141	131.9	93.5%
5	库水尾水淹没区 A2（安丘）工程	86	80.9	94.1%
6	库水尾水淹没区 A1 区域、水库西岸台田及交叉建筑物工程	107	101	94.4%
7	水库西岸台田及交叉建筑物工程	107	102	95.33%

8	库水尾水淹没区 A4 区域工程	156	146.8	94.1%
9	库水尾水淹没区 A3 区域工程	102	96.7	94.8%
10	南辛副坝坝顶加固工程（NX0+000-NX4+900）	89	84.9	95.4%
11	武兰副坝坝顶加固工程（WL0+000-WL10+050）	103	96.9	94.1%
12	郑公副坝加固及坝后干渠清淤工程（ZG1+400-ZG6+800）	124	109.8	88.5%
13	刘家沟副坝加固及刘家沟泵站工程（LJG0+000-LJG1+270）	89	84.2	94.6%
14	△溢洪闸及上游挡墙加固工程	89	84.2	94.6%
15	△山东省潍坊市峡山水库水城副坝工程（0+000-2+531）	98	86.5	88.3%

四、概算执行情况

（一）投资计划下达及资金到位

1、投资计划下达

2014 年 12 月 23 日，省发改委以鲁发改农经〔2014〕1384 号批复工程投资 36416.66 万元，省级补助 12139 万元，其余 24277.66 万元由潍坊市自筹解决。增容工程 36416.66 万元投资计划已全部下达。下达文件如下：

2015 年 8 月 14 日，省发改委、财政厅和水利厅以鲁发改投〔2015〕844 号文下达省财政专项资金投资计划 12139 万元，市县投资 24277.66 万元。

2015 年 9 月 9 日，市发改委、财政局和水利局以潍发改投〔2015〕388 号文对鲁发改投资〔2015〕844 号文作了转发。

2、资金到位情况

峡山水库增容工程概算投资 36,261.00 万元，实际到位资金 29723.64 万元，其中：省级配套资金共计到位 8,347.00 万元，市级配套资金共计到位 15,930.83 万元，区级配套资金 5,445.81 万元。本项目实际到位资金已满足工程建设需要，概算投资与实际到位资金之间的差额资金计划指标由峡山区财政收回。

（二）投资完成及交付资产

工程完成投资 29723.64 万元，其中：建筑工程 21,061.30 万元、机电设备及安装工程 1,088.69 万元、金属结构设备及安装工程 178.40 万元、施工临时工程 943.19 万元、独立费用 2,887.34 万元、建设征地移民补偿投资 3,553.48 万元、水土保持工程 29.00

万元、环境保护工程 26.00 万元、存款利息收入 43.76 万元，较概算金额节约 6537.36 万元，节约比率 18.03%。

形成交付使用资产 27718.51 万元。

（三）征地补偿和移民安置资金

峡山水库增容工程支付青苗及附着物补偿及抬田补偿费 3553.48 万元，其中青苗及附着物补偿费 2599.91 万元，抬田补偿 953.57 万元。工程不存在移民安置。

（四）结余资金

无。

（五）预计未完工程投资及预留费用

无未完工程。预留费用 54000 元。

（六）竣工财务决算报告编制

2023 年 9 月，潍坊市峡山水库增容工程建设局编制完成了工程竣工财务决算报告。

（七）审计

2023 年 10 月，潍坊市水利局委托山东金信达会计师事务所有限公司对工程竣工财务决算报告进行了审计。10 月 20 日，山东金信达会计师事务所有限公司出具了《潍坊市峡山水库增容工程竣工财务决算专项审计报告》（鲁金信达专审字〔2023〕第 115 号）。

五、工程尾工安排

无。

六、工程运行管理情况

（一）管理机构、人员和经费情况

工程运行管理单位为潍坊市峡山水库管理服务中心。潍坊市峡山水库管理服务中心成立于 1961 年 7 月（前身为潍坊市峡山水库管理局），为潍坊市公益二类事业单位，开办资金 36944 万元，承担峡山水库防汛、工程建设、工程管理、水源地保护和城乡供水等职责任务。中心下设办公室、组织人事科、财务科、工程管理科等 16 个科室，现有事业人员 202 人，其中正高级职称 6 人，高级职称 43 人，中级职称 36 人，初级职称 5 人。

潍坊市峡山水库管理服务中心主营业务是向潍坊市中心城区、滨海区、峡山区、昌邑市、高密市等县市区和潍坊发电厂等城市生活和工业企业供水，管护经费能够足额保障。

（二）工程移交

工程试运行正常，竣工验收后交付运行管理单位管理。

七、工程初期运行及效益

（一）初期运行管理

潍坊市峡山水库增容工程于2017年5月25日通过下闸蓄水验收，具备运行条件。经过多个汛期考验，工程运行情况良好。

（二）初期运行效益

峡山水库增容工程完工之后，水库兴利水位提高0.6米，新增库容6658万立方米，极大缓解潍坊供水需求矛盾，在防洪、排涝、改善水环境、增加库容等方面较好发挥了工程作用，产生了良好的经济效益和社会效益。

（三）初期运行监测资料分析

1.现有观测、监测设施

（1）主坝监测设施布置

①表面变形监测

主坝共设有位移观测基点3个，观测标点8组32个。

②渗流监测

主坝设12个测压管观测断面，共计91根测压管，其中坝基管53根，坝体管38根。

（2）排涝泵站工程监测设施布置

增容工程设计对4座位于库水尾水淹没区的排涝泵站设置了变形监测。每座泵站设厂房位移测点3组（每组2个）、前池U型槽顶垂直位移测点4个、出水池垂直位移测点4个、观测基点1组（共2个）。

（3）溢洪闸监测设施布置

①渗流监测

在溢洪闸3#、6#、9#、12#闸墩共设7个测压管。

②变形监测

在溢洪闸设位移观测基点3个（闸东侧1个，西侧2个）。在每个闸墩的上下游侧及上下游翼墙设置沉降水平位移观测标点，共计36个（14个闸墩每个闸墩墩顶设2个观测标点，上游翼墙设置4个观测标点，下游翼墙设置4个观测标点）。

（4）副坝监测设施布置

南辛副坝渗流观测断面 17 个，共设 102 个测压管；武兰副坝渗流观测断面 23 个，共设 138 个测压管；刘家沟副坝渗流观测断面 2 个，共设 12 个测压管；郑公副坝渗流观测断面 21 个，共设 138 个测压管。

2、观测情况

峡山水库管理服务中心通过建设峡山水库大坝安全自动化监测系统维修改造和峡山水库大坝安全监测设施改造提升两个项目，实现了主副坝、溢洪闸测压管水位自动化监测，监测仪器和设施完好，观测资料完整。通过数据分析对比，工程运用过程中未出现异常情况，工程运行正常。

八、竣工技术预验收

2020 年 11 月 3 日，潍坊市水利局组织进行了竣工技术预验收，形成了《潍坊市峡山水库增容工程竣工技术预验收工作报告》，结论为：

该工程已按初设批复的内容全部完成；施工质量满足设计标准和规范、规程要求，工程质量合格；财务管理规范，投资控制合理；工程档案资料齐全，整理规范；工程初期运行正常；社会和经济效益良好。

九、意见和建议

加强工程运行管理，做好日常监测维护工作。

十、结论

潍坊市峡山水库增容工程已按批复的设计内容全部完成，施工质量满足设计标准和规范、规程要求，工程质量合格；财务管理规范，投资控制合理；竣工财务决算已审计；工程档案资料齐全，整理规范；水保、环保、档案专项验收已完成；工程初期运行正常，社会和经济效益良好。

竣工验收委员会同意潍坊市峡山水库增容工程通过竣工验收，交付运行单位运行管理。

十一、保留意见

无。

十二、验收委员会委员和被验单位代表签字表

潍坊市峡山水库增容工程竣工验收
验收委员会签字表

验收委员会职务	姓 名	单 位	职务、职称	签 字
主任委员	孟祥明	潍坊市水利局	总 工 一级调研员	
副主任委员	安明明	潍坊市水利局	党组成员 副局长	
	肖志乾	峡山区管委会	四级专员	
成员	孙 宁	潍坊市水利局财务审计科	科 长	
	朱振凯	潍坊市水利局工程运行管理与水旱灾害防御科	科 长 正高级工程师	
	庄维刚	潍坊市水利局发展规划与建设科	科 长 正高级工程师	
	李福源	潍坊市水利局政策法规与监督科	科 长	
	魏 莹	潍坊市水利事业发展中心	高级工程师	
	张宝信	潍坊市水利事业发展中心	高级工程师	
	王玉良	潍坊市峡山水库管理服务中心	科 长 高级工程师	

潍坊市峡山水库增容工程竣工验收
被验单位签字表

名 称	姓 名	单　位	职务、职称	签字
项目法人	于京凯	潍坊市峡山水库增容工程建设局	法人代表	
项目法人	韩学军	潍坊市峡山水库增容工程建设局	技术负责人	
设计单位	常倩倩	山东省水利勘测设计院有限公司 （原山东省水利勘测设计院）	项目负责人	
监理单位	王学成	山东省水利工程建设监理有限公司 （原山东省水利工程建设监理公司）	总监	
监理单位	孙喜壮	山东省科源工程建设监理中心	总监	
施工1标段	李邦松	青州水建工程建设有限公司 （原青州市水利建筑总公司）	项目经理	
施工2标段	张海涛	山东大禹水务建设集团有限公司 （原山东大禹工程建设有限公司）	项目经理	
施工3标段	端木祥杰	山东大禹水务建设集团有限公司 （原山东大禹工程建设有限公司）	项目经理	
施工4标段	潘才发	福建省水利水电工程局有限公司	项目经理	
施工5标段	范伟	山东水总有限公司 （原山东水利工程总公司）	项目经理	
施工6标段	时培强	山东水利建设集团有限公司 （原山东水利建设工程有限公司）	项目经理	
施工7标段	刘辰	临沂水总建设集团有限公司 （原山东临沂水利工程总公司）	项目经理	
施工8标段	房显强	青州水建工程建设有限公司 （原青州市水利建筑总公司）	项目经理	

施工9标段	孙卫平	威海水利工程集团有限公司	项目经理	孙卫平
施工10标段	于海峰	青岛瑞源工程集团有限公司	项目经理	于海峰
施工11标段	端木祥杰	山东大禹水务建设集团有限公司 （原山东大禹工程建设有限公司）	项目经理	端木祥杰
施工12标段	苗元亮	山东水总有限公司 （原山东水利工程总公司）	项目经理	苗元亮
施工13标段	弓晓峰	山西省水利建筑工程局有限公司 （原山西省水利建筑工程局）	项目经理	弓晓峰
施工14标段	田秋喜	青州水建工程建设有限公司 （原青州市水利建筑总公司）	项目经理	田秋喜
施工15标段	杨翼亮	中国电建市政建设集团有限公司 （原中国水利水电第十三工程局有限公司）	项目经理	杨翼亮
检测单位	何力	江苏禹衡工程质量检测有限公司 （原盐城市禹衡工程质量检测有限公司）	项目负责人	何力
检测单位	张涛	山东汇科检测技术服务有限公司 （原东营市汇科工程质量检测有限公司）	项目负责人	张涛

四、投标人获奖情况

1.提供投标人近五年的施工项目获奖情况（自本项目招标公告第一次发布之日起倒推，以获奖证书载明时间为准）

序号	项目名称	建设单位	获奖级别	获奖名称	颁奖单位	获奖时间
1	南水北调东线第一期工程济南~引黄济青济南市区段(第一批)济洛路~洪家园桥输水暗涵工程	南水北调东线山东干线有限责任公司	国家级	2021-2022年度中国水利工程优质(大禹)奖	中国水利工程协会	2023年5月
2	南水北调中线一期工程总干渠沙河南~黄河南(委托建管项目)潮河段工程	河南省南水北调中线工程建设管理局	国家级	2021-2022年度中国水利工程优质(大禹)奖	中国水利工程协会	2023年5月
3	杭州市第二水源千岛湖配水工程施工16标	杭州市千岛湖原水股份有限公司	国家级	2021-2022年度中国水利工程优质(大禹)奖	中国水利工程协会	2023年5月
4	南水北调中线一期引江济汉工程渠道12标土建及金结设备安装工程	湖北省南水北调工程建设管理局	国家级	2022-2023年度国家优质工程奖	中国施工企业管理协会	2023年12月
5	黄浦江上游水源地金泽水库工程JSK-C3标(李家荡库区)	上海黄浦江上游原水有限公司	国家级	2020-2021年度国家优质工程奖	中国施工企业管理协会	2021年12月

2.企业名称变更核准通知书



企业名称变更核准通知书

(国)名称变核内字[2017]第4690号

中国水利水电第十三工程局有限公司：

经国家工商总局核准，企业名称变更为**中国电建市政建设集团有限公司**。

行业及行业代码：市政道路工程建筑 E4813

准予以该企业为核心企业组建的企业集团名称为**中电建市政建设集团**。

（印章）

2017年09月30日

注：1.名称变更核准的有效期为6个月，有效期满，核准的名称自动失效。
2.企业名称涉及法律、行政法规规定必须报经审批项目，未能提交审批文件的，登记机关不得以本通知书的企业名称登记。
3.企业变更登记时，登记机关应当将本通知书归入企业登记档案。
4.企业登记机关应在核准企业变更登记、企业集团设立（变更）登记之日起30日内，通过国家工商总局企业登记网上注册申请业务系统进行企业名称登记备案。

1、获 2021-2022 年度中国水利工程优质（大禹）奖（南水北调东线第一期工程济南~引黄济青段济南市区段输水工程）



中国水利工程优质（大禹）奖

荣誉证书

南水北调东线第一期工程济南～引黄济青段济南市区段输水工程 荣获2021-2022年度中国水利工程优质（大禹）奖，特对参建各方及主要贡献人颁发此证，以资鼓励。

获奖成果：工程施工

施工单位：中国电建市政建设集团有限公司

（原名：中国水利水电第十三工程局有限公司）

主要贡献人：徐继强 刘 浩 杨奕林

二〇二三年五月

南水北调东线第一期工程济南～引黄济青济南市区段(第一批)济洛路～洪家园桥输水暗涵工程

施工合同书

（标段 1）

（合同编号：NSBD/JNJQ/SQ—SG001）

发包人：南水北调东线山东干线有限责任公司

承包人：中国水利水电第十三工程局有限公司

签订时间：二 00 八年十月十八日

签订地点：山东·济南

合同协议书

南水北调东线山东干线有限责任公司（以下简称“发包人”）为实施南水北调东线第一期工程济南～引黄济青济南市区段(第一批)济洛路～洪家园桥输水暗涵工程，已接受中国水利水电第十三工程局有限公司(以下简称“承包人”)对该项目标段 1 施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1、本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及投标函附录；

（3）专用合同条款；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单；

（8）其他合同文件。

2、上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3、 签约合同价：人民币（大写）壹亿壹仟零捌拾玖万玖仟贰佰元（￥110899200元）。

4、承包人项目经理：黄彦德。

5、工程质量符合标准 优良 。

6、承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7、发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8、工程工期：2008年10月28日开工，2009年4月30日完工。

9、本协议书一式 10 份，发包人执 6 份，承包人执 4 份。

10、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：（盖单位公章） 张晓 承包人：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： 法定代表人或其委托代理人：

2008 年 10 月 18 日 2008 年 10 月 18 日

2、获 2021-2022 年度中国水利工程优质（大禹）奖（南水北调中线一期工程总干渠沙河南~黄河南段潮河段工程）



中国水利工程优质（大禹）奖

荣誉证书

南水北调中线一期工程总干渠沙河南～黄河南段潮河段工程 荣获2021-2022年度中国水利工程优质（大禹）奖，特对参建各方及主要贡献人颁发此证，以资鼓励。

获奖成果：工程施工

施工单位：中国电建市政建设集团有限公司

主要贡献人：孟召祥 油孝宽 景志鹏

二〇二三年五月

正本

南水北调中线一期工程总干渠
沙河南～黄河南（委托建管项目）潮河段工程

第七施工标段合同

（合同编号：HNJ-2010/CH/ SG-007）

发包人：河南省南水北调中线工程建设管理局
承包人：中国水利水电第十三工程局有限公司

二〇一〇年六月

协　议　书

合同名称：南水北调中线一期工程总干渠沙河南～黄河南（委托建管项目）潮河段第七施工标段"潮河－7"

合同编号：HNJ-2010/CH/SG-007

河南省南水北调中线工程建设管理局（以下称发包人）拟建设南水北调中线一期工程总干渠沙河南～黄河南（委托建管项目）潮河段第七施工标段，接受了中国水利水电第十三工程局有限公司以下称承包人）的投标，双方达成如下协议，并于2010年6月1日签订了本协议书，合同总金额为人民币（大写）贰亿柒仟贰佰万陆仟叁佰柒拾玖元整（￥：272006379元）。合同工期为：2010年6月1日至2013年1月31日。

1. 本协议书中的词语涵义与下述第2条所列的专用合同条款和通用合同条款中的词语涵义相同。

2. 本合同包括下列文件：

(1) 协议书（包括补充协议）；

(2) 中标通知书；

(3) 投标人对投标文件所做的澄清或说明；

(4) 投标报价书；

(5) 专用合同条款；

(6) 通用合同条款；

(7) 技术条款；

(8) 图纸；

(9) 已标价的工程量清单；

(10) 经双方确认进入合同的其它文件。

上列文件汇集并代替了本协议书签订前双方为本合同签订的所有协议、会谈记录以及相互承诺的一切文件。

3. 承包人保证按照合同规定全面完成各项承包工作，并承担合同规定的承包人的全部义务、风险和责任。

4. 发包人保证按照合同规定付款并承担合同规定的发包人的全部义务和责任。

5. 本协议书经双方法定代表人或其委托代理人签名并分别盖本单位公章后生效。

6. 本协议一式拾肆份。其中正本贰份，双方各执壹份，副本拾贰份，发包人执拾份，承包人执贰份。

发包人：河南省南水北调中线工程建设管理局 （盖单位章）	承包人：中国水利水电第十三工程局有限公司 （盖单位章）
法人代表人或委托代理人：	法人代表人或委托代理人：
地　址：河南省郑州市经三路北7号	地　址：天津市华苑产业区榕苑路2号—2101
电　话：0371-69156679	电　话：0534—2688404
传　真：0371-69156898	传　真：0534—2688423
邮政编码：450003	邮政编码：253009
开户银行：中国农业银行河南省分行直属支行	开户银行：山东省德州市建行四新支行
银行帐号：381005101040018666	银行帐号：37001843201050001794

3、获 2021-2022 年度中国水利工程优质（大禹）奖（杭州市第二水源千岛湖配水工程）



中国水利工程优质（大禹）奖

荣誉证书

杭州市第二水源千岛湖配水工程 荣获2021-2022年度中国水利工程优质（大禹）奖，特对参建各方及主要贡献人颁发此证，以资鼓励。

获 奖 成 果：工程施工

施 工 单 位：中国电建市政建设集团有限公司

主要贡献人：李俊元 张长河 李 靖

二〇二三年五月

副本

杭州市第二水源千岛湖配水工程

施工16标

（合同编号：JS-SG-16）

施工合同



发包人：杭州市千岛湖原水股份有限公司

承包人：中国水利水电第十三工程局有限公司

二〇一六年一月

一、施工合同协议书

杭州市千岛湖原水股份有限公司（以下简称“发包人”）为实施杭州市第二水源千岛湖配水工程施工 16 标，已接受中国水利水电第十三工程局有限公司（以下简称“承包人”）对杭州市第二水源千岛湖配水工程施工 16 标的投标，并确定其为中标人。发包人和承包人共同达成如下协议。

1、本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）协议书（包括补充协议书）；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）招投标文件澄清问题、澄清问题的复函、补充通知等相关资料；

（5）专用合同条款；

（6）通用合同条款；

（7）技术标准和要求；

（8）图纸；

（9）已标价工程量清单

（10）经双方确认进入合同的其他文件。

2、上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3、签约合同价：人民币（大写）叁亿贰仟柒佰捌拾壹万壹仟零陆拾伍元整（￥327811065.00 元）。

4、承包人项目负责人：张长河，项目技术负责人：蔡振春。

5、工程质量符合 优良 标准。

6、承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7、发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8、承包人承诺执行监理人开工通知，计划工期为 32 个月。

9、本协议书正本一式 贰 份，双方各执壹 份，副本拾份，甲方执柒份，乙方执叁份。

10、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发　包　人：	杭州市千岛湖原水股份有限公司（盖单位章）	承　包　人：	中国水利水电第十三工程局有限公司（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：	（签字）	法定代表人或其委托代理人：	（签字）
联　系　人：		联　系　人：	
地　　址：	杭州市解放东路 18 号市民中心 C 座 12 层	地　　址：	天津市华苑产业区榕苑路 2 号 4-2101
电　　话：		电　　话：	022-58569298
传　　真：		传　　真：	022-58569109
邮　　编：		邮　　编：	300384
开户银行：		开户银行：	中国建设银行股份有限公司天津海益国际中心支行
帐　　号：		帐　　号：	12001795600052500886

签订日期：二〇一六年一月日

4、获 2022-2023 年度国家优质工程奖（南水北调中线一期引江济汉工程）




正本
南水北调中线一期引江济汉工程渠道12标
土建及金结设备安装工程
合 同 文 件
（合同编号：HBNSBD-YJ01-2011-10）
发包人：湖北省南水北调工程建设管理局
承包人：中国水利水电第十三工程局有限公司
二〇一一年四月·武汉

南水北调中线一期引江济汉工程渠道12标
土建及金结设备安装工程
合同协议书

（合同编号：HBNSBD-YJ01-2011-10）

本协议由湖北省南水北调工程建设管理局(以下简称“发包人”）与中国水利水电第十三工程局有限公司(以下简称“承包人”）于2011年4月2日商定并签署。

发包人通过2011年3月22日的中标通知，接受了承包人以合同价人民币(大写)肆仟陆佰陆拾壹万捌仟柒佰贰拾捌元(￥46618728.00元)作为南水北调中线一期引江济汉工程渠道12标土建及金结设备安装工程施工、完工和修补缺陷以及合同文件规定项目、规定期限内的运行、维护及拆除所作的投标，双方达成如下协议：

1. 本合同中所用术语的涵义与下述第2条所列的专用合同条款和通用合同条款中的词语涵义相同。

2. 本合同包括下列文件：

(1) 协议书(包括补充协议及备忘录)；

(2) 中标通知书；

(3) 投标函及投标函附录；

(4) 招标阶段和评标阶段澄清函及答疑文件；

(5) 专用合同条款；

(6) 通用合同条款；

(7) 技术标准和要求；

(8) 图纸；

(9) 已标价的工程量清单；

(10) 投标文件；

(11) 经双方确认进入合同的其它文件。

上列文件汇集并代替了本协议书签订前双方为本合同签订的所有协议、会谈记录以及相互承诺的一切文件。

3. 承包人保证按照合同规定全面完成各项承包工作，并承担合同规定的承包人的全部责任和义务。

4. 发包人保证按照合同规定付款并承担合同规定的发包人的全部责任和义务。

5. 本协议书经双方法定代表人或其委托代理人签字并分别盖本单位合同专用章后生效。

6. 本合同书一式十五份(其中正本两份，副本十三份)，发包人执九份(包括正本一份)，承包人执三份(包括正本一份)。其余副本由发包人分送有关单位。

发包人：湖北省南水北调工程建设管理局

法定代表人或委托代理人：

承包人：中国水利水电第十三工程局有限公司

法定代表人或委托代理人：

签字日期：　　年　　月　　日

5、获 2020-2021 年度国家优质工程奖（黄浦江上游水源地工程）




正本
黄浦江上游水源地金泽水库工程
JSK-C3 标（李家荡库区）
施工合同
发包人：上海黄浦江上游原水有限公司
承包人：中国水利水电第十三工程局有限公司
二〇一五年五月

第二部分　合同协议书

上海黄浦江上游原水有限公司（以下称发包人）修建的黄浦江上游水源地金泽水库工程JSK-C3标（李家荡库区）施工，按照水利工程招标投标的法定程序，确定中国水利水电第十三工程局有限公司（以下称承包人）中标，依照《合同法》《招标投标法》等有关规定，特订立本合同。

一、工程概况

工程名称：金泽水库工程JSK-C3标（李家荡库区）

工程地点：上海市青浦区

工程内容：李家荡库区土方开挖、堤坝填筑、环库河开挖、新建环库河节制闸、新建李家荡库区引排水涵闸、新建取样栈桥、拆除葫芦港单闸，详细内容见图纸。

二、施工工期

合同工期总日历天数 641 天

三、质量标准

工程质量标准：优良

四、合同价款

金额(大写)：贰亿叁仟壹佰零捌万伍仟捌佰叁拾元整(¥：23108.583 万元)，其中包括暂估金额106万元，安全防护、文明施工措施费336.75万元。

最终工程结算价以审价为准。

五、本合同中的词语涵义

本合同中的词语涵义与下述第6条所列的专用合同条款和通用合同条款中的词语涵义相同。

六、本合同包括下列文件：

（1）双方商定的补充协议或合同期内经双方签署的任何其他协议；

（2）合同谈判备忘录；

（3）协议书（包括补充协议）；

（4）中标通知书；

（5）投标报价书；

（6）专用合同条款；

（7）通用合同条款；

（8）技术条款；

（9）图纸；

（10）已标价的工程量清单（含单价分析表）；

（11）招投标文件；

（12）投标人澄清、承诺文件；

（13）经双方确认进人合同的其它文件。

上列文件汇集并代替了本协议书签订前双方为本合同签订的所有协议、会谈记录以及相互承诺的一切文件。

七、施工承包内容

承包人保证按照合同规定全面完成各项承包工作，并承担合同规定的承包人的全部义务和责任。

八、发包人义务

发包人保证按照合同约定付款，并承担合同约定的发包人应当承担的其他义务。

九、未经事宜约定

本合同未经事宜，双方可签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

十、合同生效条件

本合同经双方法定代表人或者委托代理人签章，并加盖本单位公盖后生效。

十一、合同正本和副本

本合同一式拾陆份。其中正本肆份，双方各执贰份；副本拾肆份，发包人执捌份，承包人执陆份。

十二、通讯地址和传真确认

本合同确认的地址和传真，为双方书面文件通讯的有效地址和传真。如有变更，变更方应当及时通知对方，否则由责任方承担由此造成的法律责任。

以下无正文。

发包方（盖公章）：

法定代表人：

委托代理人：

地址：

传真：

承包方（盖公章）：

法定代表人：

委托代理人：

地址：

传真：

签订日期：二零一五年五月二十五日

五、项目拟派人员配备情况

项目拟派人员配备情况表

序号	在本项目中拟任职务	姓名	学历	专业	职务	职称	执业职格
1	项目经理	杨冀亮	本科	地质工程	项目经理	正高级工程师	一级建造师注册证书/安全生产考核合格证/职称证
2	技术负责人	郑发龙	本科	材料科学与工程	技术负责人	高级工程师	职称证
3	项目副经理	李斌	本科	土木工程	项目副经理	工程师	职称证
4	安全负责人	尹龙	本科	水利水电工程	安全负责人	工程师	安全生产考核合格证/职称证
5	质量负责人	江振斌	本科	土木工程	质量负责人	高级工程师	岗位证/职称证
6	BIM 负责人	杨智杰	本科	土木工程	BIM 负责人	工程师	全国 BIM 技能等级考试二级证书/职称证
7	水利工程师	张永华	本科	水利水电工程	水利工程师	工程师	职称证
8	市政工程师	李天鑫	本科	土木工程	市政工程师	工程师	职称证
9	电气工程师	赵洪亮	本科	土木工程	电气工程师	工程师	职称证
10	造价工程师	王莹莹	本科	土木工程	造价工程师	工程师	一级造价工程师注册证书/职称证
11	测量工程师	高少康	大专	工程测量技术	测量工程师	工程师	职称证
12	BIM 设计师	高崇烨	本科	土木工程	BIM 设计师	助理工程师	全国 BIM 技能等级考试一级证书/职称证

序号	在本项目中拟任职务	姓名	学历	专业	职务	职称	执业职格
13	安全员	郭冬冬	本科	安全工程	安全员	工程师	安全生产考核合格证/职称证
14	安全员	何春利	本科	水利水电工程	安全员	助理工程师	安全生产考核合格证/职称证
15	安全员	乔彦冲	本科	农业水利工程	安全员	助理工程师	安全生产考核合格证/职称证
16	施工员	刘兴延	本科	土木工程	施工员	工程师	岗位证/职称证
17	施工员	李坤	大专	市政工程技术	施工员	助理工程师	岗位证/职称证
18	施工员	刘中钰	大专	水利工程	施工员	助理工程师	岗位证/职称证
19	质检员	张文彬	硕士	安全工程	质检员	工程师	岗位证/职称证
20	质检员	魏然旭	本科	环境工程	质检员	助理工程师	岗位证/职称证
21	质检员	刘容良	大专	水利工程	质检员	助理工程师	岗位证/职称证
22	资料员	王朋飞	本科	工程管理	资料员	助理工程师	岗位证/职称证
23	材料员	彭湃	大专	水利水电建筑工程	材料员	助理工程师	岗位证/职称证
24	劳资专管员	郭一凡	本科	工程造价	劳资专管员	助理工程师	岗位证/职称证

1.项目经理-杨冀亮

项目经理（建造师）简历表

姓 名	杨冀亮	性 别	男	年 龄	43
职 务	项目经理	职 称	正高级工程师	学 历	本科
证件类型	居民身份证	证件号码	142301198206014814	手机号码	15053441028
参加工作时间	2004.07	从事项目经理（建造师）年限	13 年		
项目经理（建造师）资格证书编号	津 1122011201206927				

在建和已完工程项目情况

建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	工程质量
莱州市东海城建综合开发有限公司	莱州市留驾水库除险加固工程（EPC）项目	水库加固后总库容 3217 万 m³，兴利库容 1165 万 m³，主坝心墙接高，主副坝上、下游护坡、溢洪道、放水洞的改建，金属结构及电气工程、工程管理设施工程等。	2023.02.09 - 2024.01.16	已完	合格
平度市城乡建设发展有限公司	青岛市黄水东调承接工程施工（平度段）1 标段	青岛市黄水东调承接工程施工（平度段）第一标段：桩号 0+000～9+593 段（含 1#分水阀门井，桩号 9+593）施工图纸范围内的全部内容，主要工程量：土方 34.18 万方,石方 29.25 万方,回填 51.62 万方；中粗砂垫层填筑 4.01 万方，砼浇筑 1.32 万方,钢筋制安 591.754t；成品涂塑螺纹钢管 DN3000，壁厚 25.4mm（单孔）长度 9.773km。	2019.09.29 - 2022.07.29	已完	优良
潍坊市峡山水库增容工程建设局	潍坊市峡山水库增容工程第三期施工 15 标段	工程等别为Ⅰ等。主坝、副坝（南辛、武兰）、溢洪闸及放水洞等主要建筑物为 1 级，次要建筑物为 3 级，临时建筑物为 4 级。漫水桥荷载等级参照公路—Ⅰ级。	2016.02.22 - 2023.11.01	已完	合格

（1）身份证


姓名 杨冀亮
性别 男 民族 汉
出生 1982 年 6 月 1 日
住址 山东省德州市德城区十三局东区12号楼1单元604号
公民身份号码 142301198206014814


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 德州市公安局德城分局
有效期限 2010.02.24-2030.02.24

（2）学历证


普通高等学校
毕业证书
学生 杨冀亮 性别 男 ，一九八二 年 六 月 日生，于 二〇〇〇 年 九 月
至二〇〇四 年 七 月在本校 地质工程 专业 四 年制
本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。
校 名：安徽理工大学 校（院）长：
证书编号：10361120040500852
二〇〇四 年 七 月 一 日
查询网址：http://www.chsi.com.cn
中华人民共和国教育部监制

（3）一级建造师注册证书

使用有效期：2025年08月27日
-2026年02月23日

中华人民共和国一级建造师注册证书



姓　　名：杨冀亮

性　　别：男

出生日期：1982年06月01日

注册编号：津1122011201206927

聘用企业：中国电建市政建设集团有限公司

注册专业：市政公用工程(有效期：2024-10-31至2027-10-30)
水利水电工程(有效期：2024-11-08至2027-11-07)

请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

个人签名：

签名日期：2025.8.27

中华人民共和国
住房和城乡建设部
签发日期：2013年11月13日

（4）安全生产考核合格证（水安 B 证）

水利水电工程施工企业项目负责人
安全生产考核合格证书



姓　　名： 杨冀亮

性　　别： 男

企业名称： 中国电建市政建设集团有限公司

职　　务： 部门主任

技术职称： 高级工程师

证书编号： 水安B20150000222

首次发证日期： 2015年7月28日

有 效 期： 2024年7月28日 至 2027年7月27日

考核发证单位：（盖章）

2024年7月5日

招投标 有效期至2026年08月27日

（5）职称证



本证书由中国电力建设集团有限公司批准和颁发。它表明持证人已履行并通过中国电力建设集团有限公司专业技术资格评定工作程序，且具备本证书所标明的相应专业技术资格水平。

中国电力建设集团有限公司

Approved & Issued By

Power China

编　号:DJ2023017011001

No.



This is to certify the qualification level of speciality and technology of the bearer who has passed the SP appraisal.

持证人签名:

Signature of the bearer



姓　名 Full Name　杨冀亮

性　别 Sex　男

工作单位 Work Place　中国电建市政建设集团有限公司

身份证号 ID No.　142301198206014814

专业名称 Speciality　工程系列

资格名称 Qualification Level　正高级工程师

授予时间 Conferment Date　2023 年 12 月 31 日

中国电力建设集团有限公司

评审委员会

Conferred by

（6）5-8月社保证明

天津市社会保险参保证明（单位职工）

单位名称：　中国电建市政建设集团有限公司　　校验码：　W167270563202509031701118

组织机构代码：　167270563　　查询日期：　202505至202509

序号	姓名	社会保障号码	险种	参保情况		本单位实际缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	杨冀亮	142301198206014814	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4
2	郑发龙	372526198404176938	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4
3	李斌	411503199204205310	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4
4	尹龙	371402198807141935	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4
5	江振斌	410724198204140016	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4
6	张永华	372901198907227818	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4
7	李天鑫	622301198701104459	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4
8	赵洪亮	371402198403153016	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4
9	王莹莹	371402198812031925	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4
10	高少康	130183199010081753	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4
11	高崇烨	371402199911292332	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4
12	何春利	132628200004223954	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4

备注：1.如需鉴定真伪，请在打印后3个月内登录http://hrss.tj.gov.cn，进入“证明验证真伪”，录入校验码进行甄别。

2.为保证信息安全,请妥善保管缴费证明。

打印日期:2025年09月03日

（7）项目经理业绩证明材料

拟派项目经理业绩 1：莱州市留驾水库除险加固工程（EPC）项目

①中标通知书

顺序号：LZ-2023-003

烟台市公共资源交易项目

（工程建设类）

中标通知书

烟台市公共资源交易综合管理办公室监制

中国电建市政建设集团有限公司,烟台市水利勘测设计研究院有限公司:

你方于2023年1月12日所递交的莱州市留驾水库除险加固工程（EPC）项目总承包招标的投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：66,647,137.41元（其中：设计费：1210000.00元；工程费：65437137.41元）。

工期:签订合同后，30 日历天内提交施工图设计等最终相关技术成果。施工自接开工令之日起365 日历天内完工。

质量标准:设计要求的质量标准：设计质量满足国家现行的工程建设设计方面的规范、规程、标准以及城市建设部门的有关规定、招标人的目标成本等并通过相关部门的审批。施工要求的质量标准：按照现行国家相关验收标准验收，达到合格等级。

项目总负责人：杨冀亮；

设计负责人：马开彬；

施工项目经理：杨冀亮。

请你方在接到本通知书后的30 日内到莱州市东海城建综合开发有限公司与我方签订工程总承包合同。

特此通知。

招标人:莱州市东海城建综合开发有限公司

法定代表人：　　（签字）

2023 年1月16日

②合同关键页


正 本

莱州市留驾水库除险加固工程（EPC）合同

发包人（全称）莱州市东海城建综合开发有限公司

承包人（全称）中国电建市政建设集团有限公司，烟台市水利勘测设计研究院有限公司

第一节合同协议书

发包人：莱州市东海城建综合开发有限公司

承包人：中国电建市政建设集团有限公司,烟台市水利勘测设计研究院有限公司

莱州市东海城建综合开发有限公司（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施莱州市留驾水库除险加固工程（EPC）项目（项目名称），已接受中国电建市政建设集团有限公司,烟台市水利勘测设计研究院有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目设计施工总承包投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

一、项目概况

项目名称：莱州市留驾水库除险加固工程（EPC）项目

项目地点：本工程位于山东省烟台市莱州市莱州市留驾水库

项目内容：莱州市留驾水库除险加固工程（EPC）项目，建设项目的施工图设计和施工以及重要设备、材料的采购等从工程开工到工程竣工验收、保修等阶段的全部内容。其中施工内容包括：建筑工程、安装工程、相应的配套设施建设等。

二、承包范围：设计施工总承包。

三、合同工期

本项目工期必须满足发包人要求进度，积极配合发包人顺利通过验收。

总工期：签订合同后，30 日历天内提交施工图设计等最终相关技术成果。施工自接开工令之日起 365 日历天内完工。

四、质量标准：设计要求的质量标准：设计质量满足国家现行的工程建设设计方面的规范、规程、标准以及城市建设部门的有关规定、发包人的目标成本等并通过相关部门的审批。

施工要求的质量标准：按照现行国家相关验收标准验收，达到合格等级。

五、组成合同的文件：

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标文件、投标函及投标函附录；

（3）专用合同条款；

（4）通用合同条款；

（5）发包人要求；

（6）价格清单；

（7）承包人建议；

（8）其他合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

六、投标报价：设计费（含税）：￥1,210,000.00元（大写：壹佰贰拾壹万元整）；

工程费（含税）：￥65,437,137.41元（大写：陆仟伍佰肆拾叁万柒仟壹佰叁拾柒元肆角壹分）；

七、签约合同价格（含税）为：￥66,647,137.41元（大写：陆仟陆佰陆拾肆万柒仟壹佰叁拾柒元肆角壹分），适用税率：设计费部分6%，工程费部分9%，合同不含税价格为：￥61,175,580.45元（大写：陆仟壹佰壹拾柒万伍仟伍佰捌拾元肆角伍分），税金：￥5,471,556.96元（大写：伍佰肆拾柒万壹仟伍佰伍拾陆元玖角陆分）

1、设计费：投标设计费总报价（含税）￥1,210,000.00元（大写：壹佰贰拾壹万元整），适用税率6%，不含税报价￥1,141,509.43元（大写：壹佰壹拾肆万壹仟伍佰零玖元肆角叁分），税金￥68,490.57元（大写：陆万捌仟肆佰玖拾元伍角柒分）。

2、建安工程：投标工程费总报价（含税）￥65,437,137.41元（大写：陆仟伍佰肆拾叁万柒仟壹佰叁拾柒元肆角壹分），适用税率9%，不含税报价￥60,034,071.02元（大写：陆仟零叁万肆仟零柒拾壹元零贰分），税金￥5,403,066.39元（大写：伍佰肆拾万零叁仟零陆拾陆元叁角玖分）。

八、项目总负责人：杨冀亮；设计负责人：马开彬；施工项目经理：杨冀亮；施工技术负责人：刘小涛。

九、 工程质量符合的标准和设计要求：设计要求的质量标准：设计质量满足国家现行的工程建设设计方面的规范、规程、标准以及城市建设部门的有关规定、发包人的目标成本等并通过相关部门的审批。施工要求的质量标准：按照现行国家相关验收标准验收，达到合格等级。

十、 承包人承诺按合同约定承担工程的设计、实施、竣工及缺陷修复。

十一、 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

十二、本协议书连同其他合同文件正本一式两份，合同双方各执一份；副本一式六份，其中一份在合同报送建设行政主管部门时留存。

十三、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

以下无正文，转签章页。

本页无正文，为签章页

发包人：（盖单位章）

法定代表人

或其委托代理人：（签字或盖章）

电话：0535-2568115

2023年2月8日

承包人：（盖单位章）

法定代表人

或其委托代理人：（签字或盖章）

电话：

2023年2月8日

③工程完工验收证明

莱州市留驾水库除险加固工程（EPC）
合同工程（编号：E3706002318002531）

完 工 证 书

项目法人：莱州市东海城建综合开发有限公司

2024 年 1 月 16 日

项目法人：莱州市东海城建综合开发有限公司

设计单位：烟台市水利勘测设计研究院有限公司

监理单位：山东省科源工程建设监理中心

施工单位：中国电建市政建设集团有限公司

主要设备制造（供应）商单位：衡水市华远水利机械厂

运行管理单位：莱州市水利工程建设养护中心

合同工程完工证书

莱州市留驾水库除险加固工程（EPC）合同工程（编号：E3706002318002531）已于2024年1月15日通过了由莱州市东海城建综合开发有限公司主持的合同工程完工验收，现颁发合同工程完工证书。

项目法人：莱州市东海城建综合开发有限公司

法定代表人（签字）：

2024年1月16日

拟派项目经理业绩 2：青岛市黄水东调承接工程施工（平度段）1 标段

①中标通知书

中国电建市政建设集团有限公司：

我单位**青岛市黄水东调承接工程施工（平度段）1 标段**，经评标委员会评审由你单位中标，请你单位接到本通知后三十日内，按照招标文件、投标文件等有关要求与我单位签订承包合同。

项目名称	青岛市黄水东调承接工程施工（平度段）1 标段		
工程地点	平度市	建设规模	0 座
中标单位	中国电建市政建设集团有限公司		
中标内容	桩号 0+000～9+593 段（含 1#分水阀门井，桩号 9+593）施工图纸范围内的全部内容，详见工程量清单及投标报价说明		
总投资	3926430500 元	招标控制总价	61714224 元
中标总价（费率）	56159948 元	含招标代理费	/元
工期	520 日历天	计划开工日期	以实际开工日期为准
中标项目负责人	杨冀亮	执业资格/职称	一级注册建造师
项目组成员	杨冀亮　注册建造师//一级/津 112111206927 李智峰　技术负责人　注册建造师//一级/津 112171815229 江双　安全员　安全考核证//水安 C（2013）0019298 殷俊　安全员　安全考核证//水安 C（2015）0030658 果天野　质检员　质检员//SGL20171200148 韩安东　施工员　施工员//SGL20171200206 王中梓　施工员　施工员//SGL20171200248 肖龙　施工员　施工员//SGL20171200205 陈秀兰　造价专业人员　工程造价注册证书//ZJG2007370249 白利文　材料员　材料员//SGL20171200200 徐佳丽　财务员　其他//120903100020084		
质量要求	工程质量验收按合同约定验收标准执行，达到“大禹奖”验收标准		
备注			

招标人（建设单位）：

平度市城乡建设发展有限公司

法定代表人：（签字或盖章）

招标代理（盖章）：

山东万信项目管理有限公司

法定代表人：（签字或盖章）

②合同关键页

合同编号：QDST-HSDD-SGPD01

正 本

建设工程施工合同

工程名称：青岛市黄水东调承接工程施工（平度段）1标段

发 包 人：平度市城乡建设发展有限公司

承 包 人：中国电建市政建设集团有限公司

项目法人：青岛水投黄水东调投资运营有限公司

签约时间：2019 年 9 月 29 日

第一部分 合同协议书

发包人（全称）： 平度市城乡建设发展有限公司

承包人（全称）： 中国电建市政建设集团有限公司

项目法人（全称）： 青岛水投黄水东调投资运营有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就青岛市黄水东调承接工程施工（平度段）1 标段工程施工 及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：青岛市黄水东调承接工程施工（平度段）1 标段。

2.工程地点：平度市。

3.工程立项批准文号：青发改农经审【2019】27 号。

4.资金来源：财政投资。

5.工程内容：详见工程量清单。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件 1）。

6.工程承包范围：

施工图纸范围内（不含甲供设备和管材）的全部内容。

二、合同工期

计划开工日期：2019 年 7 月 30 日。

计划竣工日期：2020 年 12 月 31 日。

工期总日历天数：520 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合合格标准，达到“大禹奖”验收标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价（含税）为：

人民币伍仟陆佰壹拾伍万玖仟玖佰肆拾捌元整(小写￥56159948.00)；

2.合同价格形式：固定单价合同。

3.如经审计的，三方同意按竣工决算审计审定值扣除超供材料金额进行结算。超供材料金额=（实际供货量-图纸甲供材工程量×定额损耗率）×甲供材单价，其中甲供材单价包含材料费、加工费、防腐费、运输费等综合费用。如不经审计的，双方同意按合同结算额扣除超供材料金额进行结算。

五、承包人项目经理和项目班子成员

承包人项目经理：杨冀亮。

承包人技术负责人：李智峰。

承包人安全员：江双、殷俊。

承包人预算员：陈秀兰。

承包人质检员：果天野。

承包人施工员：韩安东、王中梓、肖龙。

承包人材料员：白利文。

承包人财务员：徐佳丽。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保

工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2019 年 9 月 29 日签订。

十、签订地点

本合同在 平度市城乡建设发展有限公司 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 签订之日起 生效。

十三、合同份数

本合同一式拾伍份，其中正本叁份，副本拾贰份，发包人执壹份正本、肆份副本，承包人执壹份正本、肆份副本，项目法人执壹份正本、肆份副本，均具有同等的法律效力。

发包人：平度市城乡建设发展有限公司　承包人：中国电建市政建设集团有限公司

(公章)　(公章)

法定代表人或其委托代理人：　法定代表人或其委托代理人：

（签字）　（签字）

组织机构代码:91370283MA3F87UC6C　组织机构代码 911201161672705638

地　址：山东省青岛市平度市经济开发区长江路17号尚品广场A座15层　地　址：华苑产业区榕苑路2号4-2101

邮政编码：266700　邮政编码：300384

法定代表人：李明俊　法定代表人：何占颂

委托代理人：　委托代理人：

电　话：0532-84350037　电　话：18653490710

传　真：　传　真：0534-2623461

开户银行：青岛银行平度支行　开户银行：中国建设银行股份有限公司天津海益国际中心支行

账　号：802590200916456　账　号：12001795600052500886

项目法人：青岛水投黄水东调投资运营有限公司

(公章)

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

组织机构代码：91370212MA3PU6KW4X

地　址：青岛市崂山区银川东路9号人力资源大厦6层

邮政编码：266600

法定代表人：高培岳

委托代理人：

电　话：0532-83867206

传　真：

开户银行：青岛农商银行南京路支行

账　号：206000439420500010574

③工程完工验收证明

青岛市黄水东调承接工程施工（平度段）1 标段

QDST-HSDD-SGPD01

合同工程完工验收

鉴定书

青岛市黄水东调承接工程施工（平度段）1 标段
合同工程完工验收工作组

2022 年 7 月 29 日

项目法人：青岛水投黄水东调投资运营有限公司

代建单位：平度市城乡建设发展有限公司

设计单位：山东省水利勘测设计院

勘测单位：山东省水利勘测设计院

监理单位：青岛华鹏工程咨询集团有限公司

施工单位：中国电建市政建设集团有限公司

质量检测单位：东营市汇科工程质量检测有限公司

主要设备制造（供应）单位：江苏通宇钢管集团有限公司、合肥通用机械研究院有限公司、天津塘沽瓦特斯阀门有限公司

运行管理单位：青岛水投黄水东调投资运营有限公司

验收时间：2022 年 7 月 29 日

验收地点：平度市主线加压泵站

前言

1、验收依据

（1）《水利水电建设工程验收规范》SL223-2008；

（2）《水利水电工程施工质量检验与评定规程》SL176-2007；

（3）工程设计图纸

（4）工程施工合同

（5）相关规范、规程

2、组织机构

2022年7月29日项目法人在平度市主线加压泵站主持召开合同工程完工验收会议。参加验收工作的单位有：青岛水投黄水东调投资运营有限公司、平度市城乡建设发展有限公司、青岛华鹏工程咨询集团有限公司、山东省水利勘测设计院、东营市汇科工程质量检测有限公司、江苏通宇钢管集团有限公司、合肥通用机械研究院有限公司、天津塘沽瓦特斯阀门有限公司、中国电建市政建设集团有限公司等单位代表。

验收组织机构为：青岛市黄水东调承接工程施工（平度段）1标段合同工程完工验收工作组，工作组由青岛水投黄水东调投资运营有限公司、平度市城乡建设发展有限公司、青岛华鹏工程咨询集团有限公司、山东省水利勘测设计院、东营市汇科工程质量检测有限公司、江苏通宇钢管集团有限公司、合肥通用机械研究院有限公司、天津塘沽瓦特斯阀门有限公司、中国电建市政建设集团有限公司等单位代表组成。

3、验收过程

验收工作组查看了工程现场，检查了工程完成情况和工程质量，查阅了相关质量评定及档案资料，听取了工程各参建单位对工程建设情况的工作汇报，讨论并通过了合同工程完工验收鉴定书。

一、合同工程概况

（一）合同工程名称及位置

工程名称：青岛市黄水东调承接工程施工（平度段）1标段

工程位置：平度市明村镇

（二）单位工程主要建设内容

主管线 K0+000-9+593 段管道及附属建筑物施工，总长 9593 米，桩号 K0+000-K8+300 管道采用 Q235B φ3051×25.4mm 涂塑复合螺旋钢管，桩号 K8+300-K9+593 管道采用 Q235B φ3056×28mm 涂塑复合直缝钢管；其中桩号 K1+080-K1+200 长 120 米为胶东调水渠顶管，桩号 K3+635-K3+770 长 135 米为 S21 新潍高速顶管，桩号 K5+660-K5+800 长 140 米为 S16 荣潍高速顶管，桩号 K6+480-K6+590 长 110 米为 G309 国道顶管，沿线阀门井布置共计 18 个等。

（三）合同工程建设过程

本单位工程于 2019 年 12 月 23 日开工，2022 年 3 月 31 日完工，分部工程具体施工时间如下：

序号	分部工程名称	开工时间	完工时间
1	管线工程（主 0+000-主 1+000）	2019 年 12 月 23 日	2022 年 3 月 15 日
2	管线工程（主 1+000-主 2+031）	2019 年 12 月 30 日	2022 年 3 月 8 日
3	管线工程（主 2+252-主 3+000）	2019 年 12 月 23 日	2022 年 3 月 6 日
4	管线工程（主 3+000-主 4+000）	2019 年 12 月 23 日	2022 年 3 月 28 日
5	管线工程（主 4+000-主 5+000）	2019 年 12 月 31 日	2022 年 3 月 28 日
6	管线工程（主 5+000-主 6+000）	2020 年 1 月 3 日	2022 年 3 月 28 日
7	管线工程（主 6+000-主 7+000）	2020 年 3 月 1 日	2022 年 3 月 31 日
8	管线工程（主 7+000-主 8+000）	2020 年 3 月 9 日	2022 年 3 月 31 日
9	管线工程（主 8+000-主 9+000）	2020 年 3 月 24 日	2022 年 3 月 31 日
10	管线工程（主 9+000-主 9+593）	2020 年 3 月 31 日	2022 年 3 月 31 日
11	附属构筑物工程	2020 年 5 月 3 日	2022 年 1 月 18 日

施工中采取的主要措施：

1、建立完善的施工质量保证体系和质量检测手段。对各种原材料的出厂合格证及性能检测报告进行严格审查；严格实行三检制，确保了每一道工序施工符合质量标准；重要隐蔽部位和关键部位业主及监理等单位进行了复核。

2、施工实际进度和计划进度基本相符。

3、建立健全质量保证体系，完善各种质量管理制度且保证在施工过程中行之有效的运转。施工过程中严格按照图纸设计要求及验收规程施工、检查。监理、检测单位抽检，建设单位巡检，工程质量实行一票否决制，保证产品质量。施工过程中实行了全面检测、重点部位检测、现场抽样检测以及原材料的抽样复检。

二、验收范围

青岛市黄水东调承接工程施工（平度段）1 标段。

三、合同执行情况（包括合同管理、工程完成情况和完成的主要工程量、结算情况等）

合同工程完成情况：

该工程合同范围内项目工程内容按照合同要求全部完成，尺寸标准符合设计图纸，所有完工项目达到设计投入使用标准。

完成的主要工程量：

单位工程名称	项目名称	设计工程量	实际完成工程量
平度市 1 标段（主 0+000-主 9+593）	土方开挖	341757.8m³	379381.83m³
	强风化开挖	263136m³	251919.19m³
	弱风化开挖	29380m³	59568.38m³
	中粗砂回填	40133m³	39194.2m³
	管道安装	9773m	9385m
	土方回填	516198.3m³	569035.09m³
	警示带	9593m	8937m
	标志桩	121 个	192 个
	C15 混凝土	716.62m³	330.66m³
	C30 混凝土	12399.2m³	10828.01m³
	钢筋	574.62t	592.321t

四、合同工程质量评定

（一）工程质量评定

青岛市黄水东调承接工程施工（平度段）1 标段共分 1 个单位工程，11 个分部工程：

管线工程（主 0+000-主 1+000）包括 55 个单元，合格 55 个，合格率

为100%，优良50个，优良率为90.9%；管线工程（主1+000-主2+031）包括59个单元，合格59个，合格率为100%，优良55个，优良率为93.2%；管线工程（主2+252-主3+000）包括39个单元，合格39个，合格率为100%，优良36个，优良率为92.3%；管线工程（主3+000-主4+000）包括52个单元，合格52个，合格率为100%，优良50个，优良率为96.1%；管线工程（主4+000-主5+000）包括55个单元，合格55个，合格率为100%，优良52个，优良率为94.5%；管线工程（主5+000-主6+000）包括51个单元，合格51个，合格率为100%，优良48个，优良率为94.1%；管线工程（主6+000-主7+000）包括53个单元，合格53个，合格率为100%，优良49个，优良率为92.4%；管线工程（主7+000-主8+000）包括52个单元，合格52个，合格率为100%，优良48个，优良率为92.3%；管线工程（主8+000-主9+000）包括53个单元，合格53个，合格率为100%，优良49个，优良率为92.4%；管线工程（主9+000-主9+593）包括32个单元，合格32个，合格率为100%，优良30个，优良率为93.7%；附属构筑物工程包括159个单元，合格159个，合格率为100%，优良149个，优良率为93.7%，分部工程全部合格，本单位工程评定为优良。分部工程全部合格，优良率为100%，单位工程优良，本项目评定为优良。

（二）工程外观质量评定

单位工程完工后，由建设（监理）施工及质量检测等单位参加的工程外观质量评定组进行现场检验评定，平度市1标段（主0+000-主9+593）单位工程外观质量得分应得1246分，实得1153分，得分率92.5%，外观质量等级评定为优良。

(三)工程质量检测情况

1、原材料质量检测

平度市1标段（主0+000-主9+593）所使用的钢筋、水泥、中粗砂、石子等原材料均在监理见证下，施工单位按照要求对原材料进行了取样送检，共送检65组，各项检测指标均符合要求。

2、中间产品质量检测

平度市1标段（主0+000-主9+593）按要求在监理见证下对混凝土中间产品进行送检，管道焊接进行现场检测，共检测混凝土试块抗压强度94组；抗冻性能2组；抗渗性能2组，管道焊接射线855组，拍片855组，全部合格，性能、强度等满足规范和设计要求。

五、历次验收遗留问题处理情况

无

六、存在的主要问题及处理意见

无

七、意见和建议

八、结论

工程质量符合设计标准及有关规范要求，工程档案资料基本齐全，各单元、分部及单位工程质量全部合格，分部工程优良率为100%，单位工程评定为优良，外观得分率92.5%，外观质量等级评定为优良，施工过程中未发生质量事故且无质量缺陷。验收组一致同意本工程合同完工验收，工程质量等级为优良。

九、保留意见（应有本人签字）

保留意见人签字：

十、合同工程验收工作组成员签字表

青岛市黄水东调承接工程施工（平度段）1标段
合同完工验收工作组成员签字表

工作组	姓 名	单 位	职务和职称	签 字
组长		青岛水投黄水东调投资运营有限公司		
组员		平度市城乡建设发展有限公司		
组员		山东省水利勘测设计院		
组员		青岛华鹏工程咨询集团有限公司		
组员		中国电建市政建设集团有限公司		
组员		东营市汇科工程质量检测有限公司		
组员		江苏通宇钢管集团有限公司		
组员		天津塘沽瓦特斯阀门有限公司		
组员		合肥通用机械研究院有限公司		
组员		青岛水投黄水东调投资运营有限公司（运行管理单位）		

拟派项目经理业绩 3：潍坊市峡山水库增容工程第三期施工 15 标段

企业名称变更核准通知书



企业名称变更核准通知书

(国)名称变核内字[2017]第 4690 号

中国水利水电第十三工程局有限公司：

经国家工商总局核准，企业名称变更为**中国电建市政建设集团有限公司**。

行业及行业代码：市政道路工程建筑 E4813

准予以该企业为核心企业组建的企业集团名称为**中电建市政建设集团**。

（印章）

2017 年 09 月 30 日

注：1. 名称变更核准的有效期为 6 个月，有效期满，核准的名称自动失效。
2. 企业名称涉及法律、行政法规规定必须报经审批项目，未能提交审批文件的，登记机关不得以本通知书的企业名称登记。
3. 企业变更登记时，登记机关应当将本通知书归入企业登记档案。
4. 企业登记机关应在核准企业变更登记、企业集团设立（变更）登记之日起 30 日内，通过国家工商总局企业登记网上注册申请业务系统进行企业名称登记备案。

①中标通知书



中标通知书

为实现资源优化配置，保护国家、社会公共利益和当事人的合法权益，依据国家相关法律法规规定程序，该项目在山东省水利工程交易中心进行交易。

中标公示期满，经招标人确定，同意该项目中标结果，特发此证。

中标通知书

（合同编号：XSSKZR-SG201515）

致：中国水利水电第十三工程局有限公司

贵单位于2015年12月29日提交了潍坊市峡山水库增容工程第三期施工15标段投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

招标范围：新建水城副坝工程。

中标价：945.46万元。

工期：142日历天。

质量：优良。

项目经理：杨冀亮。

技术负责人：赵树锋。

请你方在接到本通知书后尽快与我方签订施工合同协议书，在此之前按招标文件第2章"投标人须知"规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招标单位：潍坊市峡山水库增容工程建设局

招标代理单位：山东水务招标有限公司

日　　期：2016年1月2日

②合同关键页



潍坊市峡山水库增容工程施工三期施工

承包合同

（15 标段）

合同编号：XSSKZR-SG201515

发包人：潍坊市峡山水库增容工程建设局

承包人：中国水利水电第十三工程局有限公司

二〇一六年一月

合同协议书

潍坊市峡山水库增容工程建设局为实施潍坊市峡山水库增容工程施工三期工程，已接受中国水利水电第十三工程局有限公司对该项目施工15标段的投标，并确定其为中标人。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：
   （1）中标通知书；
   （2）投标函及投标函附录；
   （3）专用合同条款；
   （4）通用合同条款；
   （5）技术标准和要求；
   （6）图纸；
   （7）已标价工程量清单；
   （8）其他合同文件。
2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。
3. 签约合同价：人民币（大写）玖佰肆拾伍万肆仟陆佰元整（¥945.46万元）。
4. 合同形式：固定单价合同。
5. 计划开工日期：2016 年 1 月 10 日；
   计划完工日期：2016 年 5 月 31 日；工期：142 日历天。
6. 承包人项目经理：杨冀亮；技术负责人：赵树锋。
7. 工程质量符合优良标准。
8. 承包人承诺按合同约定承担工程的施工、竣工交付及缺陷修复。
9. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。
10. 本协议书一式 十二 份，合同双方各执 六 份。
11. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：（盖单位公章）　　承包人：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）　　法定代表人或其委托代理人：（签字）

2016年 2月22日　　2016年 2月22日

③工程竣工验收证明

潍 坊 市 水 利 局

潍水规建函字〔2023〕19号

潍坊市水利局
关于印发潍坊市峡山水库增容工程竣工验收鉴定书的通知

潍坊市峡山水库管理服务中心，各有关单位：

2023年11月1日，潍坊市水利局主持通过了潍坊市峡山水库增容工程竣工验收。依据验收规程相关规定，现将《潍坊市峡山水库增容工程竣工验收鉴定书》印发给你们，请做好后续相关工作。

附件：潍坊市峡山水库增容工程竣工验收鉴定书

潍坊市水利局

2023年11月6日

潍坊市峡山水库增容工程竣工验收

鉴　定　书

潍坊市峡山水库增容工程竣工验收委员会

2023 年 11 月 1 日

前　言

按照《水利工程建设项目验收管理规定》（水利部令第30号）和《水利水电建设工程验收规程》（SL223－2008）以及《山东省水利工程建设管理办法》（鲁水规字〔2021〕6号）的规定，2023年11月1日，潍坊市水利局组织成立了潍坊市峡山水库增容工程竣工验收委员会，在峡山区主持召开了潍坊市峡山水库增容工程竣工验收会议。

竣工验收委员会由潍坊市水利局、潍坊市水利事业发展中心、峡山生态经济开发区管委会、潍坊市峡山水库管理服务中心等单位的代表组成。

潍坊市峡山水库增容工程建设局、山东省水利勘测设计院有限公司（原山东省水利勘测设计院）、山东省科源工程建设监理中心、山东省水利工程建设监理有限公司（原山东省水利工程建设监理公司）、江苏禹衡工程质量检测有限公司（原盐城市禹衡工程质量检测有限公司）、山东汇科检测技术服务有限公司（原东营市汇科工程质量检测有限公司）、青州水建工程建设有限公司（原青州市水利建筑总公司）、山东大禹水务建设集团有限公司（原山东大禹工程建设有限公司）、福建省水利水电工程局有限公司、山东水总有限公司（原山东水利工程总公司）、山东水利建设集团有限公司（原山东水利建设工程有限公司）、临沂水总建设集团有限公司（原山东临沂水利工程总公司）、威海水利工程集团有限公司、青岛瑞源工程集团有限公司、山西省水利建筑工程局有限公司（原山西省水利建筑工程局）、中国电建市政建设集团有限公司（原中国水利水电第十三工程局有限公司）等被验单位的代表参加了验收会议。

竣工验收委员会部分成员提前查看了工程现场，观看了工程建设纪实录像，听取了工程质量与安全监督报告、技术预验收工作报告、运行管理单位工作报告，经讨论，形成了《潍坊市峡山水库增容工程竣工验收鉴定书》。

一、工程设计和完成情况

（一）工程名称及位置

1、工程名称：潍坊市峡山水库增容工程

2、工程位置：位于潍坊市峡山生态经济开发区中部，潍河中下游。

（二）工程主要任务和作用

1、主要任务：在保证防洪安全的前提下，抬高水库兴利水位。峡山水库增容后主要任务排序不变，仍是一座以防洪、城市及工业供水、灌溉为主，兼顾发电等综合功能的大（1）型水利枢纽工程。

2、主要作用：增强水库调蓄能力，达到丰蓄枯用，有效利用当地雨洪资源，满足潍坊市工业与生活用水。

（三）工程设计主要内容

1、工程立项、设计批复文件

2014 年 12 月 23 日，山东省发展和改革委员会以《山东省发展和改革委员会关于潍坊市峡山水库增容工程可行性研究报告的批复》（鲁发改农经〔2014〕1384 号）对工程可研报告进行了批复。

2015 年 2 月 11 日，山东省水利厅以《山东省水利厅关于潍坊市峡山水库增容工程初步设计的批复》（鲁水发规字〔2015〕5 号）对工程初步设计进行了批复。

2、设计标准、规模及主要技术经济指标

（1）防洪标准

主坝、副坝、溢洪闸及放水洞设计洪水标准为 1000 年一遇，校核洪水标准为 10000 年一遇，溢洪道下游消能防冲建筑物设计洪水标准为 100 年一遇；新建工程中库岸防护挡墙和护坡、渠河与潍河生产堤防洪标准为 5 年一遇；排涝泵站排涝设计标准为 5 年一遇，防洪设计标准为 20 年一遇；涵闸、涵洞设计标准为 10 年一遇。浯河桥设计洪水标准为 50 年一遇，漫水桥设计标准为 5 年一遇。水库 5 年一遇设计洪水位 38.00m，20 年一遇设计洪水位 39.07m，50 年一遇设计洪水位为 39.87m。

（2）工程等别

工程等别为Ⅰ等。主坝、副坝（南辛、武兰）、溢洪闸及放水洞等主要建筑物为 1 级，次要建筑物为 3 级，临时建筑物为 4 级。

漫水桥荷载等级参照公路—Ⅱ级。

（3）地震基本烈度

峡山水库主要建筑物（主坝、副坝、溢洪道、放水洞）抗震设计烈度 8 度，地震动峰值加速度取为 0.2g。增容工程新建筑物（岸墙、生产堤、排涝泵站、涵闸等）抗震设计烈度为 7 度，地震动峰值加速度为 0.15g。

（4）主要技术经济指标

水库库区现征地迁占高程为 37.40m。增容设计耕地台田高程控制为 38.70m，林地台田高程控制为 38.50m，居民点房屋高程按 20 年一遇洪水位 39.07m 控制。环库防护工程线沿高程 37.40m（现状兴利水位）高程线布置。

3、主要建设内容及建设工期

（1）工程主要建设内容

溢洪闸加固工程：闸墩及底板加长、牛腿加固和上游两侧挡墙建设及抛石防护。

副坝工程：南辛、武兰、郑公及刘家沟 4 座副坝增设防浪墙，郑公副坝坝后排水沟清淤，刘家沟副坝护坡改建，新建水城副坝。

环库路岸坡防护工程：有挡墙路段抛石护砌，无挡墙路段浆砌石护砌，新建防浪墙。

环库淹没影响区台田工程及其护岸。

库水尾水区工程：A1 区域新建排涝泵站 1 座及围堤加固，A2 区域台田工程、区内沟河疏挖护砌，A3 区域新建排涝泵站 2 座及围堤加固，A4 区域新建排涝泵站 1 座及围堤工程。

交叉建筑物工程：新建排水涵闸 2 座，改建排水涵闸 3 座，改建浯河大桥，新建漫水桥 6 座，改建漫水桥 2 座，以及改建提水泵站 8 座和增设石头崖提水泵站。

（2）建设工期

建设工期 22 个月，工程于 2015 年 6 月 25 日开工，2017 年 4 月 24 日完工。

4、工程建设有关单位

项目法人： 潍坊市峡山水库增容工程建设局

设计单位： 山东省水利勘测设计院有限公司（原山东省水利勘测设计院）

检测单位：江苏禹衡工程质量检测有限公司（原盐城市禹衡工程质量检测有限公司）

山东汇科检测技术服务有限公司（原东营市汇科工程质量检测有限公司）

监理单位： 山东省科源工程建设监理中心

山东省水利工程建设监理有限公司（原山东省水利工程建设监理公司）

施工单位： 青州水建工程建设有限公司（原青州市水利建筑总公司）

山东大禹水务建设集团有限公司（原山东大禹工程建设有限公司）

福建省水利水电工程局有限公司

山东水总有限公司（原山东水利工程总公司）

山东水利建设集团有限公司（原山东水利建设工程有限公司）

临沂水总建设集团有限公司（原山东临沂水利工程总公司）

威海水利工程集团有限公司

青岛瑞源工程集团有限公司

山西省水利建筑工程局有限公司（原山西省水利建筑工程局）

中国电建市政建设集团有限公司（原中国水利水电第十三工程局有限公司）

蓄水安全鉴定单位：南京水利科学研究院

竣工验收技术鉴定单位：南京水利科学研究院

运行管理单位：潍坊市峡山水库管理服务中心

质量和安全监督机构：潍坊市峡山水库增容工程质量与安全监督项目站

（五）工程施工过程

1、主要工程开工、完工时间

该工程于 2015 年 6 月 25 日开工，2017 年 4 月 24 日完工。主要工程开工完工时间见表 1。

主要项目开工、完工日期 表 1

序号	单位工程名称	开工时间	完工时间
1	水库北岸台田工程（桩号 E0+000-E5+747）	2015年6月20日	2016年11月20日
2	水库东岸台田工程及环库淹没影响区漫水桥（桩号 5+748-E13+350）	2015年6月27日	2015年9月27日
3	水库东岸台田工程（桩号 E 13+351-E19+693）	2015年8月11日	2016年4月20日

4	库水尾水淹没区 A2 区域（峡山）及浯河大桥重建工程	2015年9月2日	2016年9月30日
5	库水尾水淹没区A2 （安丘）工程	2016年1月4日	2016年10月5日
6	库水尾水淹没区 A1 区域、水库西岸台田及交叉建筑物工程	2015年7月12日	2016年11月30日
7	水库西岸台田及交叉建筑物工程	2015年7月20日	2016年10月13日
8	库水尾水淹没区A4区域工程	2015年8月18日	2016年11月20日
9	库水尾水淹没区 A3 区域工程	2015年9月14日	2016年11月25日
10	南辛副坝坝顶加固工程（NX0+000-NX4+900）	2016年3月16日	2016年9月26日
11	武兰副坝坝顶加固工程（WL0+000-WL10+050）	2016年1月10日	2016年9月20日
12	郑公副坝加固及坝后干渠清淤工程（ZG1+400-ZG6+800)	2016年3月4日	2016年11月10日
13	刘家沟副坝加固及刘家沟泵站工程（LJG0+000-LJG1+270）	2016年3月1日	2016年10月26日
14	溢洪闸及上游挡墙加固工程	2016年2月26日	2016年7月20日
15	潍坊市峡山水库水城副坝工程	2016年3月26日	2017年4月24日

2、重大设计变更

无。

3、重大技术问题及处理情况

无。

（六）工程完成情况和完成主要工程量

工程已按批复的设计内容全部完成。完成的主要工程量见表2、表3。

增容工程一期、二期 1-14标完成的主要工程量表　　表2

序号	项目名称	单位	初设工程量	实际完成工程量

1	土方开挖	万 m³	198.10	106.58
2	土方回填	万 m³	406.26	331.15
3	浆（干）砌石	万 m³	9.39	11.18
4	砼及钢筋砼	万 m³	6.09	6.05
5	钢筋制安	t	2621.20	2011.88
6	抛乱石	万 m³	9.65	16.95

增容工程三期 15 标水城副坝工程完成的主要工程量表　　表 3

序号	项目名称	单位	初设工程量	实际完成工程量
1	土方开挖（m³）	m³	10998	19919.61
2	土方回填（m³）	m³	24260	40869.28
3	浆（干）砌石（m³）	m³	8377	1873.42
4	砼及钢筋砼（m³）	m³	189	1328.3
5	钢筋制安（t）	t	0	44.85
6	碎石垫层	m³	489	77.36
7	沥青砼路面（m²）	m²	15026	17897.72
8	草皮铺设（m²）	m²	4118	18353.20

实际完成工程量与批复工程量变化较大的原因：

（1）实际施工时采用的是中标后的施工图评审修改后的图纸；

（2）实际施工时，非招标内设计变更导致清单外工程量变化。

（3）15 标水城副坝因坝顶道路宽度增加，土方开挖、土方回填、草皮铺设等工程量增加；因防浪墙由浆砌石防浪墙变更为反弧式砼防浪墙，浆（干）砌石工程量减少，砼及钢筋砼、钢筋制安工程量增加。

二、工程验收及鉴定情况

（一）单位工程验收

2016 年 8 月 25 日，由峡山水库增容工程建设局主持，完成了 2 标、3 标及 14 标单位工程验收；2016 年 12 月 9 日完成其余全部单位工程验收；2017 年 4 月 27 日，完成三期水城副坝工程单位工程验收。单位工程质量均为优良。

（二）阶段验收

2017 年 5 月 25 日，山东省水利厅主持了潍坊市峡山水库增容工程下闸蓄水验收。

验收结论为：峡山水库增容工程形象面貌基本满足蓄水条件，工程质量满足设计及规范要求，蓄水安全鉴定工作已完成，2017 年度调度运用计划及度汛方案已编制并上报省防总办，调度运用计划已经省防总办审查通过。验收委员会同意通过下闸蓄水验收，按批准的运行方案运行管理。

（三）专项验收

1.竣工环境保护验收

2018 年 10 月 2 日，由潍坊市峡山水库增容工程建设局主持，对工程竣工环境保护进行了专项验收。

验收结论为：潍坊市峡山水库增容工程在实施过程中总体按照环评文件及批复要求，在施工期和建设期，配套建设和采取了相应的环境保护设施、措施，落实了生态恢复措施，根据验收监测数据可知，各类污染物达标排放，符合建设项目竣工环保验收条件，工程竣工环境保护验收合格。

2.水土保持设施验收

2018 年 10 月 22 日，由潍坊市峡山水库增容工程建设局主持，对工程水土保持设施进行了专项验收。

验收结论为：建设单位依法实施了各项水土流失防治措施，各单位工程、分部工程验收评定结果均为合格，满足水土保持设施验收要求，水土流失防治指标达到了规范要求的防治目标，较好地控制和减少了工程建设中的水土流失；建设期间开展水土保持监理、监测工作；运行期间的管理维护责任落实，符合水土保持设施竣工验收的条件，同意该工程水土保持设施通过竣工验收。

3.档案专项验收

2020 年 11 月 3 日，由潍坊市水利局主持，对工程档案进行了专项验收。验收结论为：潍坊市峡山水库增容工程档案资料收集齐全，分类得当，整理规范，满足水利建设项目归档要求，同意该工程档案通过专项验收。建议工程竣工验收结束后，及时将档案资料妥善移交运行管理单位。

（四）竣工验收

1.竣工验收技术鉴定

2018 年 9 月 16 日～20 日，潍坊市峡山水库增容工程建设局委托南京水科院对增容工程进行了竣工验收技术鉴定。

鉴定结论为：峡山水库增容工程已按批复的初步设计内容和设计变更内容全部完成，设计符合规范要求，施工质量满足设计和规范要求。工程建设管理有序，各阶段验收遗留问题得到落实和解决，并于 2017 年 5 月通过了蓄水阶段验收。经近一年半初期运行，工程运行状态正常。在完成专项验收后，峡山水库增容工程具备竣工验收条件。

2.竣工技术预验收

2020 年 11 月 3 日，由潍坊市水利局主持，对潍坊市峡山水库增容工程进行了技术预验收。因竣工技术预验收时竣工财务决算暂未开展、不具备竣工条件，故作为遗留项，待通过完成后一并作为竣工验收的依据。

2020 年 11 月 30 日，潍坊市水利局下达了《关于印发潍坊市峡山水库增容工程竣工验收初步意见的通知》，初步验收意见为：该工程已按初设批复的内容全部完成；施工质量满足设计标准和规范、 规程要求，工程质量合格；财务管理规范，投资控制合理；工程档案资料齐全，整理规范；工程初期运行正常；社会和经济效益良好。竣工技术预验收专家组同意潍坊市峡山水库增容工程通过竣工技术预验收，建议进行竣工验收。

三、工程质量

（一）工程质量监督

本工程由山东省水利工程建设质量与安全监督中心站和潍坊市水利工程建设质量与安全监督站联合组成项目监督站，对该工程行使质量监督。质量监督机构主要完成了质监项目划分的确认，编制了《潍坊市峡山水库增容工程质量监督计划》，制定了监督实施细则，参加了工程验收，出具了工程质量与安全监督报告等工作。

工程施工中，质量监督人员定期检查，指出工程存在的问题，督促工程顺利实施。工程竣工验收前，质量监督机构对工程质量进行了等级核备，积极履行监管职责，有力地促进了工程建设。

（二）工程项目划分

根据潍坊市峡山水库增容工程批复的建设内容及规范规定，潍坊市水利工程建设质量与安全监督站以潍水质安字〔2015〕8 号确认一期工程划分为 2 个单位工程、24 个分部工

程，二期工程划分为 7 个单位工程、38 个分部工程；以潍水质安字〔2016〕1 号确认三期工程按照施工标段划分为 5 个单位工程、36 个分部工程，确认峡山水库增容水城副坝工程划分为 1 个单位工程、5 个分部工程。

2016 年 9 月 6 日，潍坊市峡山水库增容工程建设局以《关于峡山水库增容工程施工单位工程项目划分调整对比的报告》（潍峡增建字〔2016〕8 号）向潍坊市水利工程质量与安全监督站提出工程施工单位工程项目划分调整的请示。该工程划分调整为 15 个单位、110 个分部工程。项目划分见表 4。

潍坊市峡山水库增容工程项目划分表　　表 4

单位工程	分部工程名称		
水库北岸台田工程（桩号 E0+000～E5+747）	E0+000～E0+500 台田及防护工程	E0+500～E1+000 台田及防护工程	E1+000～E1+500 台田及防护工程
	E1+500～E2+000 台田及防护工程	E2+000～E2+500 台田及防护工程	E2+500～E3+000 台田及防护工程
	E3+000～E3+500 台田及防护工程	E3+500～E4+000 台田及防护工程	E4+000～E4+500 台田及防护工程
	E4+500～E5+000 台田及防护工程	E5+000～E5+747 台田及防护工程	**11 个分部**
△水库东岸台田工程及环库淹没影响区漫水桥（桩号 E5+748～E13+350）	E5+748～E6+500 台田及防护工程	E6+500～E7+250 台田及防护工程	E7+250～E8+000 台田及防护工程
	E8+000～E8+750 台田及防护工程	E8+750～E9+500 台田及防护工程	E9+500～E10+250 台田及防护工程
	E10+250～E11+000 台田及防护工程	E11+000～E11+750 台田及防护工程	E11+750～E12+500 台田及防护工程
	E12+500～E13+350 台田及防护工程	△漫水桥 2	**13 个分部**
	△漫水桥 3	△漫水桥 4	
水库东岸台田工程（桩号 E13+351～E19+693）	E13+351～E13+850 台田工程	E13+851～E14+850 台田工程	E14+850～E15+350 台田工程
	E15+350～E15+850 台田工程	E15+850～E16+350 台田工程	E16+350～E16+656 台田工程
	E16+656～E17+150 台田工程	E17+150～E17+650 台田工程	**12 个分部**
	E17+650～E18+150 台田工程	E18+150～E18+650 台田工程	
	E18+650～E19+150 台田工程	E19+150～E19+693 台田工程	
△库水尾水淹没区 A2 区域（峡山）及浯河大桥重建工	A2 区域（峡山）台田工程	浯河支流两侧护砌工程	A2 区域漫水桥 2 工程
	△浯河大桥工程	淹没区道路恢复工程	**5 个分部**

程			
库水尾水淹没区 A2（安丘）工程	A2 区域（安丘）台田工程	浯河支流两侧联锁块护砌工程	**4 个分部**
	△A2 区域漫水桥 1 工程	淹没区道路恢复工程	
库水尾水淹没区 A1 区域、水库西岸台田及交叉建筑物工程	A1 区域生产堤工程	A1 排水泵站工程	**6 个分部**
	水库西岸 W10+564～W13+678 台田工程	西营村泵站工程	
	谭家官庄泵站工程	裴戈庄涵洞工程	
水库西岸台田及交叉建筑物工程	主坝南端、水库西岸台田工程	现状环库路案坡防护工程	朱子一号泵站工程
	朱子二号泵站工程	朱子三号泵站工程	**7 个分部**
	石头崖提水泵站工程	朱子村南涵洞工程	
△库水尾水淹没区 A4 区域工程	A4 区 2+807～A43+307 生产堤工程	A4 区 3+307～A43+807 生产堤工程	A4 区 3+807～A44+307 生产堤工程
	A4 区 4+307～A44+807 生产堤工程	A4 区 4+807～A45+307 生产堤工程	A4 区 5+307～A45+827 生产堤工程
	△A4 区泵站工程	A4 区原放水洞维修加固工程	**8 个分部**
库水尾水淹没区 A3 区域工程	A3 区新修筑生产堤工程	**3 个分部**	
	△A3-1 排涝泵站工程		
	△A3-2 排涝泵站工程		
南辛副坝坝顶加固工程（NX0+000～NX4+900）	NX0+000～NX1+000 新建砼防浪墙工程	NX1+000～NX2+000 新建砼防浪墙工程	NX2+000～NX3+000 新建砼防浪墙工程
	NX3+000～NX4+000 新建砼防浪墙工程	NX4+000～NX4+900 新建砼防浪墙工程	**5 个分部**
武兰副坝坝顶加固工程（WL0+000～WL10+050）	WL0+000～WL1+000 坝顶新建砼防浪墙工程	WL1+000～WL2+000 坝顶新建砼防浪墙工程	WL2+000～WL3+000 坝顶新建砼防浪墙工程
	WL3+000～WL4+000 坝顶新建砼防浪墙工程	WL4+000～WL5+000 坝顶新建砼防浪墙工程	WL5+000～WL6+000 坝顶新建砼防浪墙工程
	WL6+000～WL7+000 坝顶新建砼防浪墙工程	WL7+000～WL8+000 坝顶新建砼防浪墙工程	WL8+000～WL9+000 坝顶新建砼防浪墙工程
	WL9+000～WL10+050 坝顶新建砼防浪墙工程	△楼子村提水泵站工程	**11 个分部**
△郑公副坝加	ZG1+400～ZG2+400 坝	ZG2+400～ZG3+400 坝	ZG3+400～ZG4+400 坝

固及坝后干渠清淤工程（ZG1+400～ZG6+800）	顶新建砼防浪墙工程	顶新建砼防浪墙工程	顶新建砼防浪墙工程
	ZG4+400～ZG5+800 坝顶新建砼防浪墙工程	ZG1+400 ～ 1+600 、ZG3+000～3+800 坝后贴坡排水工程	ZG3+800～ZG4+800 坝后贴坡排水工程
	ZG4+800～ZG5+800 坝后贴坡排水工程	ZG5+800～ZG6+800 坝后贴坡排水工程	**12 个分部**
	郑公副坝放水洞渠首清淤工程	△住王庄村北涵闸	
	△王家辛庄西涵闸	△小圈村北涵闸	
△刘家沟副坝加固及刘家沟泵站工程（LJG0+000～LJG1+270）	LJG0+000 ～ LJG1+270 坝顶新建砼防浪墙工程	LJG0+000 ～ LJG1+270 草皮护坡工程	LJG0+000 ～ LJG1+270 浆砌块石及抛石护砌工程
	LJG0+000 ～ LJG1+270 C25 砼齿墙工程	△刘家沟泵站工程	**5 个分部**
△溢洪闸及上游挡墙加固工程	△牛腿及闸墩加固工程	**3 个分部**	
	△闸室底板及护坦拆除及重建工程		
	上游挡墙加固工程		
△山东省潍坊市峡山水库水城副坝工程（0+000～2+531）	0+000～2+531 段新建防浪墙工程	△0+355～1+155 段筑堤工程	△1+155～1+945 段筑堤工程
	0+355～1+945 段沥青砼路面恢复工程	管涵工程（共 20 处）	**5 个分部**

注：标注“△”为主要单位、分部工程。

（三）工程质量检测

在施工单位自检，监理单位平行检测的同时，项目法人还委托盐城市禹衡工程质量检测有限公司和东营市汇科工程质量检测有限公司对工程施工质量进行了全过程第三方检测。

质量检测 1 标段检测单位盐城市禹衡工程质量检测有限公司，对工程施工 1、2、3、8、10、11、12、13、14 标段原材料、中间产品及工程实体质量进行了检测，结论如下：用于潍坊市峡山水库增容工程(质量检测 1 标段)建设的原材料及中间产品均属合格产品；台田高程、挡土墙浆砌石质量及抛石防护质量均满足设计及规范要求；桥梁、涵闸及泵站等建筑主体混凝土质量、浆砌石质量、洞身回填压实度及金属结构均满足设计及规范要求；堤防土方填筑压实度满足设计要求；防浪墙混凝土质量、预制联锁块护坡和贴坡排水质量、浆(干)砌石护坡质量均满足设计及规范要求。工程质量满足设计及规范要求。

质量检测 2 标段检测单位东营市汇科工程质量检测有限公司，对工程施工 4、5、6、

7、9 标段进行了检测，结论如下：（1）本工程施工 4、5、6、7、9 标段使用的原材料及中间产品检测合格；（2）本工程施工 4、5、6、7、9 标段建筑物质量合格，满足规范和设计要求；（3）本工程施工 4、5、6、7、9 标段土方工程质量合格，满足规范和设计要求；（4）本工程施工 4、5、6、7、9 标段金属结构与机电设备工程质量合格，满足规范和设计要求。综上所述，本工程施工 4、5、6、7、9 标段施工质量满足设计和规范要求。

质量检测 3 标段检测单位盐城市禹衡工程质量检测有限公司对工程施工 15 标水城副坝工程进行了检测，结论如下：用于潍坊市峡山水库增容工程水城副坝工程建设的原材料及中间产品均属合格产品；筑坝土方填筑压实度与坝体外观断面尺寸均满足设计及规范要求；坝顶防浪墙混凝土质量、浆砌石质量及外观尺寸满足设计及规范要求；坝顶路面结构尺寸及压实度均满足设计及规范要求；管涵工程浆砌石质量、预制砼管洞身混凝土抗压强度及安装质量均满足设计及相关规范要求。工程质量满足设计及规范要求。

（四）工程质量评定

潍坊市峡山水库增容工程共划分为 15 个单位工程，质量全部合格，其中优良 15 个，单位工程优良率 100%；110 个分部工程全部合格，其中优良 98 个，分部工程优良品率 89.1%，主要分部工程全部优良，优良率 100%。施工中未发生质量和安全事故。根据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007），潍坊市峡山水库增容工程质量等级评定为优良。工程外观质量评定统计见表 5。

外观质量评定统计表　　表 5

标段	单位工程名称	应得分	实得分	得分率
1	水库北岸台田工程（桩号 E0+000～E5+747）	117	109.1	93.2%
2	△水库东岸台田工程及环库淹没影响区漫水桥（桩号 5+748～E13+350）	99	92.5	93.4%
3	水库东岸台田工程（桩号 E13+351～E19+693）	89	83.5	93.8%
4	△库水尾水淹没区 A2 区域（峡山）及浯河大桥重建工程	141	131.9	93.5%
5	库水尾水淹没区 A2（安丘）工程	86	80.9	94.1%
6	库水尾水淹没区 A1 区域、水库西岸台田及交叉建筑物工程	107	101	94.4%
7	水库西岸台田及交叉建筑物工程	107	102	95.33%

8	库水尾水淹没区 A4 区域工程	156	146.8	94.1%
9	库水尾水淹没区 A3 区域工程	102	96.7	94.8%
10	南辛副坝坝顶加固工程（NX0+000-NX4+900）	89	84.9	95.4%
11	武兰副坝坝顶加固工程（WL0+000-WL10+050）	103	96.9	94.1%
12	郑公副坝加固及坝后干渠清淤工程（ZG1+400-ZG6+800）	124	109.8	88.5%
13	刘家沟副坝加固及刘家沟泵站工程（LJG0+000-LJG1+270）	89	84.2	94.6%
14	△溢洪闸及上游挡墙加固工程	89	84.2	94.6%
15	△山东省潍坊市峡山水库水城副坝工程（0+000-2+531）	98	86.5	88.3%

四、概算执行情况

（一）投资计划下达及资金到位

1、投资计划下达

2014 年 12 月 23 日，省发改委以鲁发改农经〔2014〕1384 号批复工程投资 36416.66 万元，省级补助 12139 万元，其余 24277.66 万元由潍坊市自筹解决。增容工程 36416.66 万元投资计划已全部下达。下达文件如下：

2015 年 8 月 14 日，省发改委、财政厅和水利厅以鲁发改投〔2015〕844 号文下达省财政专项资金投资计划 12139 万元，市县投资 24277.66 万元。

2015 年 9 月 9 日，市发改委、财政局和水利局以潍发改投〔2015〕388 号文对鲁发改投资〔2015〕844 号文作了转发。

2、资金到位情况

峡山水库增容工程概算投资 36,261.00 万元，实际到位资金 29723.64 万元，其中：省级配套资金共计到位 8,347.00 万元，市级配套资金共计到位 15,930.83 万元，区级配套资金 5,445.81 万元。本项目实际到位资金已满足工程建设需要，概算投资与实际到位资金之间的差额资金计划指标由峡山区财政收回。

（二）投资完成及交付资产

工程完成投资 29723.64 万元，其中：建筑工程 21,061.30 万元、机电设备及安装工程 1,088.69 万元、金属结构设备及安装工程 178.40 万元、施工临时工程 943.19 万元、独立费用 2,887.34 万元、建设征地移民补偿投资 3,553.48 万元、水土保持工程 29.00

万元、环境保护工程 26.00 万元、存款利息收入 43.76 万元，较概算金额节约 6537.36 万元，节约比率 18.03%。

形成交付使用资产 27718.51 万元。

（三）征地补偿和移民安置资金

峡山水库增容工程支付青苗及附着物补偿及抬田补偿费 3553.48 万元，其中青苗及附着物补偿费 2599.91 万元，抬田补偿 953.57 万元。工程不存在移民安置。

（四）结余资金

无。

（五）预计未完工程投资及预留费用

无未完工程。预留费用 54000 元。

（六）竣工财务决算报告编制

2023 年 9 月，潍坊市峡山水库增容工程建设局编制完成了工程竣工财务决算报告。

（七）审计

2023 年 10 月，潍坊市水利局委托山东金信达会计师事务所有限公司对工程竣工财务决算报告进行了审计。10 月 20 日，山东金信达会计师事务所有限公司出具了《潍坊市峡山水库增容工程竣工财务决算专项审计报告》（鲁金信达专审字〔2023〕第 115 号）。

五、工程尾工安排

无。

六、工程运行管理情况

（一）管理机构、人员和经费情况

工程运行管理单位为潍坊市峡山水库管理服务中心。潍坊市峡山水库管理服务中心成立于 1961 年 7 月（前身为潍坊市峡山水库管理局），为潍坊市公益二类事业单位，开办资金 36944 万元，承担峡山水库防汛、工程建设、工程管理、水源地保护和城乡供水等职责任务。中心下设办公室、组织人事科、财务科、工程管理科等 16 个科室，现有事业人员 202 人，其中正高级职称 6 人，高级职称 43 人，中级职称 36 人，初级职称 5 人。

潍坊市峡山水库管理服务中心主营业务是向潍坊市中心城区、滨海区、峡山区、昌邑市、高密市等县市区和潍坊发电厂等城市生活和工业企业供水，管护经费能够足额保障。

（二）工程移交

工程试运行正常，竣工验收后交付运行管理单位管理。

七、工程初期运行及效益

（一）初期运行管理

潍坊市峡山水库增容工程于2017年5月25日通过下闸蓄水验收，具备运行条件。经过多个汛期考验，工程运行情况良好。

（二）初期运行效益

峡山水库增容工程完工之后，水库兴利水位提高0.6米，新增库容6658万立方米，极大缓解潍坊供水需求矛盾，在防洪、排涝、改善水环境、增加库容等方面较好发挥了工程作用，产生了良好的经济效益和社会效益。

（三）初期运行监测资料分析

1.现有观测、监测设施

（1）主坝监测设施布置

①表面变形监测

主坝共设有位移观测基点3个，观测标点8组32个。

②渗流监测

主坝设12个测压管观测断面，共计91根测压管，其中坝基管53根，坝体管38根。

（2）排涝泵站工程监测设施布置

增容工程设计对4座位于库水尾水淹没区的排涝泵站设置了变形监测。每座泵站设厂房位移测点3组（每组2个）、前池U型槽顶垂直位移测点4个、出水池垂直位移测点4个、观测基点1组（共2个）。

（3）溢洪闸监测设施布置

①渗流监测

在溢洪闸3#、6#、9#、12#闸墩共设7个测压管。

②变形监测

在溢洪闸设位移观测基点3个（闸东侧1个，西侧2个）。在每个闸墩的上下游侧及上下游翼墙设置沉降水平位移观测标点，共计36个（14个闸墩每个闸墩墩顶设2个观测标点，上游翼墙设置4个观测标点，下游翼墙设置4个观测标点）。

（4）副坝监测设施布置

南辛副坝渗流观测断面 17 个，共设 102 个测压管；武兰副坝渗流观测断面 23 个，共设 138 个测压管；刘家沟副坝渗流观测断面 2 个，共设 12 个测压管；郑公副坝渗流观测断面 21 个，共设 138 个测压管。

2、观测情况

峡山水库管理服务中心通过建设峡山水库大坝安全自动化监测系统维修改造和峡山水库大坝安全监测设施改造提升两个项目，实现了主副坝、溢洪闸测压管水位自动化监测，监测仪器和设施完好，观测资料完整。通过数据分析对比，工程运用过程中未出现异常情况，工程运行正常。

八、竣工技术预验收

2020 年 11 月 3 日，潍坊市水利局组织进行了竣工技术预验收，形成了《潍坊市峡山水库增容工程竣工技术预验收工作报告》，结论为：

该工程已按初设批复的内容全部完成；施工质量满足设计标准和规范、规程要求，工程质量合格；财务管理规范，投资控制合理；工程档案资料齐全，整理规范；工程初期运行正常；社会和经济效益良好。

九、意见和建议

加强工程运行管理，做好日常监测维护工作。

十、结论

潍坊市峡山水库增容工程已按批复的设计内容全部完成，施工质量满足设计标准和规范、规程要求，工程质量合格；财务管理规范，投资控制合理；竣工财务决算已审计；工程档案资料齐全，整理规范；水保、环保、档案专项验收已完成；工程初期运行正常，社会和经济效益良好。

竣工验收委员会同意潍坊市峡山水库增容工程通过竣工验收，交付运行单位运行管理。

十一、保留意见

无。

十二、验收委员会委员和被验单位代表签字表

潍坊市峡山水库增容工程竣工验收
验收委员会签字表

验收委员会职务	姓 名	单 位	职务、职称	签 字
主任委员	孟祥明	潍坊市水利局	总 工 一级调研员	
副主任委员	安明明	潍坊市水利局	党组成员 副局长	
	肖志乾	峡山区管委会	四级专员	
成员	孙 宁	潍坊市水利局财务审计科	科 长	
	朱振凯	潍坊市水利局工程运行管理与水旱灾害防御科	科 长 正高级工程师	
	庄维刚	潍坊市水利局发展规划与建设科	科 长 正高级工程师	
	李福源	潍坊市水利局政策法规与监督科	科 长	
	魏 莹	潍坊市水利事业发展中心	高级工程师	
	张宝信	潍坊市水利事业发展中心	高级工程师	
	王玉良	潍坊市峡山水库管理服务中心	科 长 高级工程师	

潍坊市峡山水库增容工程竣工验收
被验单位签字表

名 称	姓 名	单　位	职务、职称	签字
项目法人	于京凯	潍坊市峡山水库增容工程建设局	法人代表	
项目法人	韩学军	潍坊市峡山水库增容工程建设局	技术负责人	
设计单位	常倩倩	山东省水利勘测设计院有限公司 （原山东省水利勘测设计院）	项目负责人	
监理单位	王学成	山东省水利工程建设监理有限公司 （原山东省水利工程建设监理公司）	总监	
监理单位	孙喜壮	山东省科源工程建设监理中心	总监	
施工1标段	李邦松	青州水建工程建设有限公司 （原青州市水利建筑总公司）	项目经理	
施工2标段	张海涛	山东大禹水务建设集团有限公司 （原山东大禹工程建设有限公司）	项目经理	
施工3标段	端木祥杰	山东大禹水务建设集团有限公司 （原山东大禹工程建设有限公司）	项目经理	
施工4标段	潘才发	福建省水利水电工程局有限公司	项目经理	
施工5标段	范伟	山东水总有限公司 （原山东水利工程总公司）	项目经理	
施工6标段	时培强	山东水利建设集团有限公司 （原山东水利建设工程有限公司）	项目经理	
施工7标段	刘辰	临沂水总建设集团有限公司 （原山东临沂水利工程总公司）	项目经理	
施工8标段	房显强	青州水建工程建设有限公司 （原青州市水利建筑总公司）	项目经理	

施工9标段	孙卫平	威海水利工程集团有限公司	项目经理	孙卫平
施工10标段	于海峰	青岛瑞源工程集团有限公司	项目经理	于海峰
施工11标段	端木祥杰	山东大禹水务建设集团有限公司 （原山东大禹工程建设有限公司）	项目经理	端木祥杰
施工12标段	苗元亮	山东水总有限公司 （原山东水利工程总公司）	项目经理	苗元亮
施工13标段	弓晓峰	山西省水利建筑工程局有限公司 （原山西省水利建筑工程局）	项目经理	弓晓峰
施工14标段	田秋喜	青州水建工程建设有限公司 （原青州市水利建筑总公司）	项目经理	田秋喜
施工15标段	杨翼亮	中国电建市政建设集团有限公司 （原中国水利水电第十三工程局有限公司）	项目经理	杨翼亮
检测单位	何力	江苏禹衡工程质量检测有限公司 （原盐城市禹衡工程质量检测有限公司）	项目负责人	何力
检测单位	张涛	山东汇科检测技术服务有限公司 （原东营市汇科工程质量检测有限公司）	项目负责人	张涛

2.技术负责人-郑发龙

技术负责人简历表

姓 名	郑发龙	性 别	男	年 龄	41
职 务	技术负责人	职 称	高级工程师	学 历	本科
证件类型	居民身份证	证件号码	372526198404176938		
手机号码	13820244625		证件号（职称证书编号）	DJ2022017012084	
参加工作时间	2008.07		从事技术负责人年限	7 年	

在建和已完工程项目情况

建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	工程质量
深圳市龙岗区环境保护和水务局	龙岗河流域下游及观澜河流域雨污分流项目EPC（设计采购和施工）	包括龙岗区龙岗街道龙岗社区、新生社区，坪地街道坪东片区、六联社区、年丰片区，平湖街道山厦力昌片区等6个片区的雨污分流管网工程。龙岗街道龙岗社区新建排水管道总长25.88km，管径DN200-DN1000;龙岗街道新生社区新建排水管道总长30.088km，管径DN200-DN600;坪地街道坪东片区新建排水管道总长27.409km，管径DN300-DN800;坪地街道六联社区新建排水管道总长45.635km，管径DN300-DN1500;坪地街道年丰片区新建排水管道总长15.317km，管径DN300-DN1200;平湖街道山厦力昌片区新建排水管道总长23.643km，管径DN300-DN1200。	2018.06.22 - 2022.12.20	已完	合格

（1）身份证


姓 名 郑发龙
性 别 男 民 族 汉
出 生 1984 年 4 月 17 日
住 址 山东省德州市德城区东风东路88号8号
公民身份号码 372526198404176938


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 德州市公安局德城分局
有效期限 2018.02.06-2038.02.06

（2）学历证


普通高等学校
毕业证书
学生 郑发龙 性别 男，一九八四 年 四 月 十七 日生，于二〇〇四 年 九 月至二〇〇八 年 七 月在本校 材料科学与工程 专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。
校 名：山东建筑大学
校（院）长：
证书编号：104301200805000219
二〇〇八 年 七 月 一 日
中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

（3）职称证



本证书由中国电力建设集团有限公司批准和颁发。它表明持证人已履行并通过中国电力建设集团有限公司专业技术资格评定工作程序，且具备本证书所标明的相应专业技术资格水平。

中国电力建设集团有限公司

Approved & Issued By
Power China

编　号: DJ2022017012084
No.



This is to certify the qualification level of speciality and technology of the bearer who has passed the SP appraisal.

持证人签名: _____
Signature of the bearer



姓　名 郑发龙
Full Name

性　别 男
Sex

工作单位 中国电建市政建设集团有限公司
Work Place

身份证号 372526198404176938
ID No.

专业名称 工程系列
Speciality

资格名称 高级工程师
Qualification Level

授予时间 2022 年 12 月 31 日
Conferment Date

评审委员会
Conferred by

（4）5-8 月社保证明

天津市社会保险参保证明（单位职工）

单位名称：　中国电建市政建设集团有限公司　　校验码：　W167270563202509031701l8

组织机构代码：　167270563　　查询日期：　202505至202509

序号	姓名	社会保障号码	险种	参保情况		本单位实际缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	杨冀亮	142301198206014814	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4
2	郑发龙	372526198404176938	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4
3	李斌	411503199204205310	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4
4	尹龙	371402198807141935	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4
5	江振斌	410724198204140016	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4
6	张永华	372901198907227818	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4
7	李天鑫	622301198701104459	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4
8	赵洪亮	371402198403153016	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4
9	王莹莹	371402198812031925	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4
10	高少康	130183199010081753	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4
11	高崇烨	371402199911292332	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4
12	何春利	132628200004223954	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4

备注：1.如需鉴定真伪，请在打印后3个月内登录http://hrss.tj.gov.cn，进入“证明验证真伪”，录入校验码进行甄别。

2为保证信息安全,请妥善保管缴费证明。

打印日期:2025年09月03日

3.项目副经理-李斌

项目副经理简历表

姓名	李斌	年龄	33	学历	本科
职称	工程师		拟在本合同任职	项目副经理	
资格证号（注册专业）	职称证：DJ2020017013138				
主要工作经历					
时间	参加过的类似项目		担任职务	发包人及联系电话	
2018.06.23 - 2021.12.15	坪山区正本清源工程（一标段）EPC 总承包		项目副经理	深圳市坪山区治水提质办公室 15999688374	

（1）身份证


姓名 李斌
性别 男 民族 汉
出生 1992 年 4 月 20 日
住址 河南省信阳市平桥区平昌关镇王畈村5
公民身份号码 411503199204205310


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 信阳市公安局平桥分局
有效期限 2020.10.20-2040.10.20

（2）学历证


普通高等学校
毕业证书
学生 李斌 性别男，一九九二 年四 月二十 日生，于二〇一一 年
九月至二〇一五年 六 月在本校 土木工程 专业
四 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。
学 校：武漢大學 校 长：李晓
证书编号：104861201505005166
二〇一五 年 六 月 三十 日
中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn
武汉大学监制

（3）职称证

本证书由中国电力建设集团有限公司批准和颁发。它表明持证人已履行并通过中国电力建设集团有限公司专业技术资格评定工作程序，且具备本证书所标明的相应专业技术资格水平。

Approved & Issued By
Power China

编　号:DJ20200017013138
No.

This is to certify the qualification level of speciality and technology of the bearer who has passed the SP appraisal.



（盖钢印）

持证人签名：
Signature of the bearer

姓　名 Full Name　李斌
性　别 Sex　男
工作单位 Work Place　中国电建市政建设集团有限公司
身份证号 ID No.　411503199204205310

专业名称 Speciality　工程系列
资格名称 Qualification Level　工程师
授予时间 Conferment Date　2020 年 12 月 31 日

评审委员会
Conferred by

（4）5-8 月社保证明

天津市社会保险参保证明（单位职工）

单位名称：　中国电建市政建设集团有限公司　　校验码：　W167270563202509031701l8

组织机构代码：　167270563　　查询日期：　202505至202509

序号	姓名	社会保障号码	险种	参保情况		本单位实际缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	杨冀亮	142301198206014814	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4
2	郑发龙	372526198404176938	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4
3	李斌	411503199204205310	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4
4	尹龙	371402198807141935	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4
5	江振斌	410724198204140016	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4
6	张永华	372901198907227818	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4
7	李天鑫	622301198701104459	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4
8	赵洪亮	371402198403153016	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4
9	王莹莹	371402198812031925	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4
10	高少康	130183199010081753	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4
11	高崇烨	371402199911292332	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4
12	何春利	132628200004223954	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4

备注：1.如需鉴定真伪，请在打印后3个月内登录http://hrss.tj.gov.cn，进入“证明验证真伪”，录入校验码进行甄别。

2为保证信息安全,请妥善保管缴费证明。

打印日期:2025年09月03日

4.安全负责人-尹龙

安全负责人简历表

姓名	尹龙	年龄	37	学历	本科
职称	工程师		拟在本合同任职	安全负责人	
资格证号（注册专业）	安全生产考核合格证：水安 C20200002011 职称证：DJ2020017013136				
主要工作经历					
时间	参加过的类似项目		担任职务	发包人及联系电话	
2019.09.15 - 2021.12.09	深汕特别合作区下径水库除险加固工程		安全负责人	深圳市深汕特别合作区住房建设和水务局 13026607046	

（1）身份证


姓名 尹龙
性别 男 民族 汉
出生 1988 年 7 月 14 日
住址 山东省德州市德城区十三局东区13号楼1单元302号
公民身份号码 371402198807141935


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 德州市公安局德城分局
有效期限 2017.07.26-2037.07.26

（2）学历证


国家开放大学
THE OPEN UNIVERSITY OF CHINA
毕业证书
学生 尹龙 ，性别 男 ，
生于 一九八八 年 七 月 十四 日，于
二〇一六 年 一 月在本校修完 二 年制
（专科起点）本 科 水利水电工程
专业教学计划规定的全部课程，成绩合格，
准予毕业。
校长: 杨志坚
学校: 国家开放大学 合作学校:
二〇一六 年 一 月 三十一 日
（无国家开放大学钢印无效）
批准文号:(78)教工农字089号
注册证号: 511618201605916551
No. X004040418
中华人民共和国教育部监制

（3）安全生产考核合格证

水利水电工程施工企业专职安全生产管理人员
安全生产考核合格证书



姓　　名：尹龙

性　　别：男

企业名称：中国电建市政建设集团有限公司

职　　务：职员

技术职称：工程师

证书编号：水安C20200002011

首次发证日期：2020年1月7日

有 效 期：2023年4月1日 至 2026年3月31日

考核发证单位：（盖章）

2023年3月31日

（4）职称证



本证书由中国电力建设集团有限公司批准和颁发。它表明持证人已履行并通过中国电力建设集团有限公司专业技术资格评定工作程序，且具备本证书所标明的相应专业技术资格水平。

中国电力建设集团有限公司
Approved & Issued By
Power China

编 号DJ2020017013136
No.



This is to certify the qualification level of speciality and technology of the bearer who has passed the SP appraisal.

（盖钢印）

持证人签名：.....
Signature of the bearer



姓 名 Full Name 尹龙
性 别 Sex 男
工作单位 Work Place 中国电建市政建设集团有限公司
身份证号 ID No. 371402198807141935

专业名称 Speciality 工程系列
资格名称 Qualification Level 工程师
授予时间 Conferment Date 2020 年 12 月 31 日

中国电建市政建设集团有限公司 评审委员会
Conferred by

（5）5-8 月社保证明

天津市社会保险参保证明（单位职工）

单位名称：　中国电建市政建设集团有限公司　　校验码：　W167270563202509031701l8

组织机构代码：　167270563　　查询日期：　202505至202509

序号	姓名	社会保障号码	险种	参保情况		本单位实际缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	杨冀亮	142301198206014814	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4
2	郑发龙	372526198404176938	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4
3	李斌	411503199204205310	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4
4	尹龙	371402198807141935	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4
5	江振斌	410724198204140016	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4
6	张永华	372901198907227818	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4
7	李天鑫	622301198701104459	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4
8	赵洪亮	371402198403153016	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4
9	王莹莹	371402198812031925	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4
10	高少康	130183199010081753	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4
11	高崇烨	371402199911292332	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4
12	何春利	132628200004223954	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4

备注：1.如需鉴定真伪，请在打印后3个月内登录http://hrss.tj.gov.cn，进入“证明验证真伪”，录入校验码进行甄别。

2为保证信息安全,请妥善保管缴费证明。

打印日期:2025年09月03日

5.质量负责人-江振斌

质量负责人简历表

姓名	江振斌	年龄	43	学历	本科
职称	高级工程师		拟在本合同任职	质量负责人	
资格证号（注册专业）	质检员证：SGL20201200247 职称证：DJ2021017012054				
主要工作经历					
时间	参加过的类似项目		担任职务	发包人及联系电话	
2019.11.01 - 2022.01.10	雄安新区新盖房分洪道堤防加固和治理工程（新盖房枢纽至荣乌高速段）施工		质量负责人	中国雄安集团生态建设投资有限公司 0312-5675201	

（1）身份证


姓 名 江振斌
性 别 男 民 族 汉
出 生 1982 年 4 月 14 日
住 址 山东省德州市德城区东风东路88号5号
公民身份号码 410724198204140016


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 德州市公安局德城分局
有效期限 2018.02.02-2038.02.02

（2）学历证


国家开放大学
THE OPEN UNIVERSITY OF CHINA
毕业证书
(无国家开放大学钢印无效)
学生 江振斌 ，性别 男，
生于 一九八二 年 四 月 十四 日，于
二〇一六 年 一 月在本校修完 二 年制
（专科起点）本 科 土木工程
专业教学计划规定的全部课程，成绩合格，
准予毕业。
校长: 杨志坚
学校: 国家开放大学
二〇一六 年 一 月 三十一 日
批准文号:(78)教工农字089号
注册证号: 511618201605950184
No. X004040115
中华人民共和国教育部监制

（3）岗位证

水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书



姓　　名：江振斌

身份证号：410724198204140016

证书编号：SGL20201200247

岗位名称及批准日期：　安全员　2020年05月25日
施工员　2020年06月01日
质检员　2020年06月05日

当前状态：正常

工作单位：中国电建市政建设集团有限公司

有效期至：2026年06月12日

实时数据，扫码验证

登记单位：中国水利工程协会证书专用章

更新日期：2023年06月12日

（4）职称证



本证书由中国电力建设集团有限公司批准和颁发。它表明持证人已履行并通过中国电力建设集团有限公司专业技术资格评定工作程序，且具备本证书所标明的相应专业技术资格水平。

Approved & Issued By
Power China

编 号：DJ2021017012054
No.



This is to certify the qualification level of speciality and technology of the bearer who has passed the SP appraisal.

持证人签名：
Signature of the bearer



姓 名 Full Name：江振斌

性 别 Sex：男

工作单位 Work Place：中国电建市政建设集团有限公司

身份证号 ID No.：410724198204140016

专业名称 Speciality：工程系列

资格名称 Qualification Level：高级工程师

授予时间 Conferment Date：2021 年 12 月 31 日

评 审 委 员 会
Conferred by

（5）5-8 月社保证明

天津市社会保险参保证明（单位职工）

单位名称：　中国电建市政建设集团有限公司　　校验码：　W167270563202509031701l8

组织机构代码：　167270563　　查询日期：　202505至202509

序号	姓名	社会保障号码	险种	参保情况		本单位实际缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	杨冀亮	142301198206014814	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4
2	郑发龙	372526198404176938	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4
3	李斌	411503199204205310	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4
4	尹龙	371402198807141935	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4
5	江振斌	410724198204140016	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4
6	张永华	372901198907227818	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4
7	李天鑫	622301198701104459	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4
8	赵洪亮	371402198403153016	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4
9	王莹莹	371402198812031925	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4
10	高少康	130183199010081753	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4
11	高崇烨	371402199911292332	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4
12	何春利	132628200004223954	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4

备注：1.如需鉴定真伪，请在打印后3个月内登录http://hrss.tj.gov.cn，进入“证明验证真伪”，录入校验码进行甄别。

2为保证信息安全,请妥善保管缴费证明。

打印日期:2025年09月03日

6.BIM 负责人-杨智杰

BIM 负责人简历表

姓名	杨智杰	年龄	31	学历	本科
职称	工程师		拟在本合同任职	BIM 负责人	
资格证号（注册专业）	BIM 二级证书编号:2001001023020745 职称证：DJ2023017013124				
主要工作经历					
时间	参加过的类似项目		担任职务	发包人及联系电话	
2021.03.11 - 2022.05.11	洛宁县全民健身体育活动中心项目		BIM 负责人	洛阳鑫城实业有限公司 0379-66220569	

（1）身份证





（2）学历证


普通高等学校

毕业证书

学生 杨智杰 性别 男 ，一九九四 年 七 月 十五 日生，于 二〇一六 年 九 月至二〇一八年 六 月在本校 土木工程 专业 二 年制专科起点本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：河北工程技术学院 校 长：

证书编号：127961201805000790 二〇一八 年 六 月二十五日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

（3）BIM 建模师证



全国 BIM 技能等级考试
二级证书

杨智杰 参加 2019 年 12 月全国 BIM 技能等级考试
BIM高级建模师（结构设计专业）成绩 合格 ，特发此证。

身份证号：130281199407154810
证书编号：2001001023020745

CERTIFICATE OF BIM SKILL PROFICIENCY TEST

Level II

ID Number: 130281199407154810
Certificate Number: 2001001023020745

中国图学学会
China Graphics Society

证书唯一序列号：1200021569

（4）职称证



本证书由中国电力建设集团有限公司批准和颁发。它表明持证人已履行并通过中国电力建设集团有限公司专业技术资格评定工作程序，且具备本证书所标明的相应专业技术资格水平。

中国电力建设集团有限公司
Approved & Issued By
Power China

编 号:DJ2023017013124
No.



This is to certify the qualification level of speciality and technology of the bearer who has passed the SP appraisal.

持证人签名:
Signature of the bearer



姓 名 杨智杰
Full Name
性 别 男
Sex
工作单位 中国电建市政建设集团有限公司
Work Place
身份证号 130281199407154810
ID No.

专业名称 工程系列
Speciality
资格名称 工程师
Qualification Level
授予时间 2023 年 12 月 31 日
Conferment Date

中国电建市政建设集团有限公司
上海评审委员会
Conferred by

（5）5-8月社保证明

天津市社会保险参保证明（单位职工）

单位名称：　中国电建市政建设集团有限公司　　校验码：　W16727056320250903170204

组织机构代码：　167270563　　查询日期：　202505至202509

序号	姓名	社会保障号码	险种	参保情况		本单位实际缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	乔彦冲	410329199901163533	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4
2	程文龙	411282199610050018	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4
3	刘博文	231084199912121510	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4
4	李坤	511129199702140818	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4
5	刘中钰	371402199805096717	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4
6	魏然旭	231083199803162114	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4
7	刘容良	370682199701020816	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4
8	彭湃	370283199708113913	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4
9	郭一凡	371402200009271233	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4
10	杨智杰	130281199407154810	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4
11	李向前	41072519970616123X	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4
12	王朋飞	411122199508098136	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4

备注：1.如需鉴定真伪，请在打印后3个月内登录http://hrss.tj.gov.cn，进入“证明验证真伪”，录入校验码进行甄别。

2.为保证信息安全,请妥善保管缴费证明。

打印日期:2025年09月03日

7.水利工程师-张永华

水利工程师简历表

姓名	张永华	年龄	36	学历	本科
职称	工程师		拟在本合同任职	水利工程师	
资格证号（注册专业）	职称证：DJ2019017013176				
主要工作经历					
时间	参加过的类似项目		担任职务	发包人及联系电话	
2023.02.28 - 2025.07.27	乾务赤坎大联围斗门段海堤（乾务大涌闸段）百年一遇防潮洪提升工程		水利工程师	珠海市斗门区城乡防洪设施管理和技术审查中心 18029932763	

（1）身份证





（2）学历证


普通高等学校

毕业证书

学生 张永华 性别 男，一九八九年 七 月二十二日生，于二〇〇九年 九 月至二〇一三年 七 月在本校 水利水电工程 专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：太原理工大学 校（院）长：吕明

证书编号：101121201305002046 二〇一三年 七 月 一 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

（3）职称证



本证书由中国电力建设集团有限公司批准和颁发。它表明持证人已履行并通过中国电力建设集团有限公司专业技术资格评定工作程序，且具备本证书所标明的相应专业技术资格水平。

中国电力建设集团有限公司

Approved & Issued By

Power China

编　号：DJ20190017013176

No.



This is to certify the qualification level of speciality and technology of the bearer who has passed the SP appraisal.

持证人签名：

Signature of the bearer



姓　名 Full Name　张永华

性　别 Sex　男

工作单位 Work Place　中国电建市政建设集团有限公司

身份证号 ID No.　372901198907227818

专业名称 Speciality　水利水电工程

资格名称 Qualification Level　工程师

授予时间 Conferment Date　2019 年 12 月 31 日

中国电建市政建设集团有限公司 工程师评审委员会

评审委员会

Conferred by

（4）5-8 月社保证明

天津市社会保险参保证明（单位职工）

单位名称：　中国电建市政建设集团有限公司　　校验码：　W167270563202509031701l8

组织机构代码：　167270563　　查询日期：　202505至202509

序号	姓名	社会保障号码	险种	参保情况		本单位实际缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	杨冀亮	142301198206014814	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4
2	郑发龙	372526198404176938	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4
3	李斌	411503199204205310	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4
4	尹龙	371402198807141935	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4
5	江振斌	410724198204140016	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4
6	张永华	372901198907227818	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4
7	李天鑫	622301198701104459	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4
8	赵洪亮	371402198403153016	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4
9	王莹莹	371402198812031925	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4
10	高少康	130183199010081753	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4
11	高崇烨	371402199911292332	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4
12	何春利	132628200004223954	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4

备注：1.如需鉴定真伪，请在打印后3个月内登录http://hrss.tj.gov.cn，进入“证明验证真伪”，录入校验码进行甄别。

2为保证信息安全,请妥善保管缴费证明。

打印日期:2025年09月03日

8.市政工程师-李天鑫

市政工程师简历表

姓名	李天鑫	年龄	38	学历	本科
职称	工程师		拟在本合同任职	市政工程师	
资格证号（注册专业）	职称证：DJ2017018013083				
主要工作经历					
时间	参加过的类似项目		担任职务	发包人及联系电话	
2021.08.29 - 2025.07.12	香洲区前山河流域综合整治（珠海市城区污水治理综合整治提升工程）项目（二期）勘察设计施工（含采购）一体化总承包		市政工程师	珠海市香洲区城市管理和综合执法局 0756-2635276	

（1）身份证


姓名 李天鑫
性别 男 民族 汉
出生 1987 年 1 月 10 日
住址 天津市滨海新区榕苑路2号
公民身份号码 622301198701104459


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 天津市滨海新区公安局
有效期限 2020.06.01-2040.06.01

（2）学历证


200810236
普通高等学校
毕业证书
学生 李天鑫 性别男 ,一九八七年 一 月 十 日生，于 二0一0年
八 月至 二0一二年 七 月在本校 专科起点本科土木工程 专业
二 年制本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。
校 名：黑龙江大学
校（院）长：张文政印
证书编号：102121201205002244
二0一二 年 七 月一 日
查询网址：http://www.chsi.com.cn

（3）职称证



本证书由中国电力建设集团有限公司批准和颁发。它表明持证人已履行并通过中国电力建设集团有限公司专业技术资格评定工作程序，且具备本证书所标明的相应专业技术资格水平。

中国电力建设集团有限公司

Approved & Issued By
Power China

编　号：DJ2017018013083
No.



This is to certify the qualification level of speciality and technology of the bearer who has passed the SP appraisal.

（盖钢印）

持证人签名：.....
Signature of the bearer



姓　名 Full Name：李天鑫

性　别 Sex：男

工作单位 Work Place：中国电建市政建设集团有限公司

身份证号 ID No.：622301198701104459

专业名称 Speciality：市政工程

资格名称 Qualification Level：工程师

授予时间 Conferment Date：2017 年 12 月 31 日

评审委员会
Conferred by

（4）5-8 月社保证明

天津市社会保险参保证明（单位职工）

单位名称：　中国电建市政建设集团有限公司　　校验码：　W167270563202509031701l8

组织机构代码：　167270563　　查询日期：　202505至202509

序号	姓名	社会保障号码	险种	参保情况		本单位实际缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	杨冀亮	142301198206014814	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4
2	郑发龙	372526198404176938	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4
3	李斌	411503199204205310	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4
4	尹龙	371402198807141935	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4
5	江振斌	410724198204140016	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4
6	张永华	372901198907227818	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4
7	李天鑫	622301198701104459	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4
8	赵洪亮	371402198403153016	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4
9	王莹莹	371402198812031925	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4
10	高少康	130183199010081753	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4
11	高崇烨	371402199911292332	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4
12	何春利	132628200004223954	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4

备注：1.如需鉴定真伪，请在打印后3个月内登录http://hrss.tj.gov.cn，进入“证明验证真伪”，录入校验码进行甄别。

2为保证信息安全,请妥善保管缴费证明。

打印日期:2025年09月03日

9.电气工程师-赵洪亮

电气工程师简历表

姓名	赵洪亮	年龄	41	学历	本科
职称	工程师		拟在本合同任职	电气工程师	
资格证号（注册专业）	职称证：DJ2017018043006				
主要工作经历					
时间	参加过的类似项目		担任职务	发包人及联系电话	
2021.04.27 - 2023.01.12	雄安新区启动区 EA1（NA9-NA10 段、NB5-NA11 段）、EA2（NA9-NC5 段）、NA10（EA2-EB4 段）市政干线道路、综合管廊、给排水工程施工		电气工程师	中国雄安集团基础建设有限公司 18332066977	

（1）身份证


姓名 赵洪亮
性别 男 民族 汉
出生 1984 年 3 月 15 日
住址 山东省德州市德城区三八中路东方明珠8号楼2单元1303号
公民身份号码 371402198403153016


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 德州市公安局德城分局
有效期限 2011.11.07-2031.11.07

（2）学历证


普通高等学校
毕业证书
学生 赵洪亮 性别 男，一九八四 年 三 月十五 日生，于二00六 年 九月至二0一0年 七 月在本校 土木工程 专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。
校 名：北京工商学院
校（院）长：吴湧之印
证书编号：100102010070027160
2010 年 7 月 1 日
查询网址：www.bjlic.org

（3）职称证



本证书由中国电力建设集团有限公司批准和颁发。它表明持证人已履行并通过中国电力建设集团有限公司专业技术资格评定工作程序，且具备本证书所标明的相应专业技术资格水平。

Approved & Issued By
Power China

编　号 DJ2017018043006
No.



This is to certify the qualification level of speciality and technology of the bearer who has passed the SP appraisal.

持证人签名：
Signature of the bearer



姓　名 Full Name　赵洪亮
性　别 Sex　男
工作单位 Work Place　中国电建市政建设集团有限公司
身份证号 ID No.　371402198403153016

专业名称 Speciality　电气工程
资格名称 Qualification Level　工程师
授予时间 Conferment Date　2017 年 12 月 31 日

评审委员会
Conferred by

（4）5-8月社保证明

天津市社会保险参保证明（单位职工）

单位名称：　中国电建市政建设集团有限公司　　校验码：　W167270563202509031701118

组织机构代码：　167270563　　查询日期：　202505至202509

序号	姓名	社会保障号码	险种	参保情况		本单位实际缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	杨冀亮	142301198206014814	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4
2	郑发龙	372526198404176938	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4
3	李斌	411503199204205310	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4
4	尹龙	371402198807141935	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4
5	江振斌	410724198204140016	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4
6	张永华	372901198907227818	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4
7	李天鑫	622301198701104459	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4
8	赵洪亮	371402198403153016	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4
9	王莹莹	371402198812031925	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4
10	高少康	130183199010081753	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4
11	高崇烨	371402199911292332	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4
12	何春利	132628200004223954	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4

备注：1.如需鉴定真伪，请在打印后3个月内登录http://hrss.tj.gov.cn，进入“证明验证真伪”，录入校验码进行甄别。

2.为保证信息安全,请妥善保管缴费证明。

打印日期:2025年09月03日

10.造价工程师-王莹莹

造价工程师简历表

姓名	王莹莹	年龄	37	学历	本科
职称	工程师		拟在本合同任职	造价工程师	
资格证号（注册专业）	一级造价工程师注册证：建[造]11231200006496 职称证：DJ2022017013023				
主要工作经历					
时间	参加过的类似项目		担任职务	发包人及联系电话	
2023.02.28 - 2025.07.27	乾务赤坎大联围斗门段海堤（乾务大涌闸段）百年一遇防潮洪提升工程		造价工程师	珠海市斗门区城乡防洪设施管理和技术审查中心 18029932763	

（1）身份证


姓名 王莹莹
性别 女 民族 汉
出生 1988 年 12 月 3 日
住址 天津市滨海新区榕苑路2号
公民身份号码 371402198812031925


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 天津市滨海新区公安局
有效期限 2018.08.20-2038.08.20

（2）学历证


毕业证书
15610116027王莹莹
学生 王莹莹 性别 女， 一九八八 年 十二 月 三 日生，
于 二〇一五 年 九 月至 二〇一八 年 一 月在本校 网络教育
土木工程 专业学习，修完 专科起点本 科教学计划
规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。
校 名：中国石油大学（华东） 校 长：
证书编号：104257201805103280
二〇一八年 一 月三十一日
中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

（3）一级造价工程师注册证书



使用有效期：2025年07月16日
- 2025年10月14日

中华人民共和国
一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration

姓　　名：王莹莹

性　　别：女

出 生 日 期：1988年12月03日

专　　业：土木建筑工程

证 书 编 号：建[造]11231200006496

有 效 期：2023年07月28日-2027年07月27日

聘 用 单 位：中国电建市政建设集团有限公司

个人签名：王莹莹

签名日期：2025.7.16

中华人民共和国
住房和城乡建设部

发证日期：2023年07月21日

（4）职称证



本证书由中国电力建设集团有限公司批准和颁发。它表明持证人已履行并通过中国电力建设集团有限公司专业技术资格评定工作程序，且具备本证书所标明的相应专业技术资格水平。

中国电力建设集团有限公司
Approved & Issued By
Power China

编 号 DJ2022017013023
No.



This is to certify the qualification level of speciality and technology of the bearer who has passed the SP appraisal.

持证人签名：
Signature of the bearer



姓 名 王莹莹
Full Name

性 别 女
Sex

工作单位 中国电建市政建设集团有限公司
Work Place

身份证号 371402198812031925
ID No.

专业名称 工程系列
Speciality

资格名称 工程师
Qualification Level

授予时间 2022 年 12 月 31 日
Conferment Date

评审委员会
Conferred by

（5）5-8月社保证明

天津市社会保险参保证明（单位职工）

单位名称：　中国电建市政建设集团有限公司　　校验码：　W16727056320250903170118

组织机构代码：　167270563　　查询日期：　202505至202509

序号	姓名	社会保障号码	险种	参保情况		本单位实际缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	杨冀亮	142301198206014814	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4
2	郑发龙	372526198404176938	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4
3	李斌	411503199204205310	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4
4	尹龙	371402198807141935	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4
5	江振斌	410724198204140016	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4
6	张永华	372901198907227818	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4
7	李天鑫	622301198701104459	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4
8	赵洪亮	371402198403153016	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4
9	王莹莹	371402198812031925	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4
10	高少康	130183199010081753	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4
11	高崇烨	371402199911292332	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4
12	何春利	132628200004223954	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4

备注：1.如需鉴定真伪，请在打印后3个月内登录http://hrss.tj.gov.cn，进入“证明验证真伪”，录入校验码进行甄别。

2.为保证信息安全,请妥善保管缴费证明。

打印日期:2025年09月03日

11.测量工程师-高少康

测量工程师简历表

姓名	高少康	年龄	35	学历	大专
职称	工程师		拟在本合同任职	测量工程师	
资格证号（注册专业）	职称证：DJ2020017013107				
主要工作经历					
时间	参加过的类似项目		担任职务	发包人及联系电话	
2019.11.01 - 2022.01.10	雄安新区新盖房分洪道堤防加固和治理工程（新盖房枢纽至荣乌高速段）施工		测量工程师	中国雄安集团生态建设投资有限公司 0312-5675201	

（1）身份证


姓名 高少康
性别 男 民族 汉
出生 1990 年 10 月 8 日
住址 河北省晋州市周头乡西大
留庄村中华北街15号
公民身份号码 130183199010081753


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 晋州市公安局
有效期限 2021.07.07-2041.07.07

（2）学历证


普通高等学校
毕业证书
学生 高少康 性别 男，一九九〇 年 十 月 八 日生，于 二〇一〇 年 九 月至二〇一三年 七 月在本校 工程测量技术 专业 三 年制 专 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。
校 名：黄河水利职业技术学院
校（院）长：
证书编号：120581201306001061
二〇一三 年 七 月 一 日
中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

（3）职称证



本证书由中国电力建设集团有限公司批准和颁发。它表明持证人已履行并通过中国电力建设集团有限公司专业技术资格评定工作程序，且具备本证书所标明的相应专业技术资格水平。

中国电力建设集团有限公司

Approved & Issued By

Power China

编　号:DJ2020017013107

No.



This is to certify the qualification level of speciality and technology of the bearer who has passed the SP appraisal.

（盖钢印）

持证人签名：

Signature of the bearer



姓　名 Full Name　高少康

性　别 Sex　男

工作单位 Work Place　中国电建市政建设集团有限公司

身份证号 ID No.　130183199010081753

专业名称 Speciality　测量工程

资格名称 Qualification Level　工程师

授予时间 Conferment Date　2020 年 12 月 31 日

中国电建市政建设集团有限公司 工程管理专业

评审委员会

Committee

（4）5-8 月社保证明

天津市社会保险参保证明（单位职工）

单位名称：中国电建市政建设集团有限公司　　校验码：W167270563202509031701l8

组织机构代码：167270563　　查询日期：202505至202509

序号	姓名	社会保障号码	险种	参保情况		本单位实际缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	杨冀亮	142301198206014814	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4
2	郑发龙	372526198404176938	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4
3	李斌	411503199204205310	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4
4	尹龙	371402198807141935	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4
5	江振斌	410724198204140016	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4
6	张永华	372901198907227818	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4
7	李天鑫	622301198701104459	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4
8	赵洪亮	371402198403153016	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4
9	王莹莹	371402198812031925	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4
10	高少康	130183199010081753	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4
11	高崇烨	371402199911292332	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4
12	何春利	132628200004223954	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4

备注：1.如需鉴定真伪，请在打印后3个月内登录http://hrss.tj.gov.cn，进入“证明验证真伪”，录入校验码进行甄别。

2为保证信息安全,请妥善保管缴费证明。

打印日期:2025年09月03日

12.BIM 设计师-高崇烨

BIM 设计师简历表

姓名	高崇烨	年龄	26	学历	本科
职称	助理工程师		拟在本合同任职	BIM 设计师	
资格证号（注册专业）	BIM 一级证书编号：2301001023018316 职称证：DJ2023017014140				
主要工作经历					
时间	参加过的类似项目			担任职务	发包人及联系电话
/	/			/	/

（1）身份证


姓名 高崇烨
性别 男 民族 汉
出生 1999 年 11 月 29 日
住址 天津市西青区中北镇中北
大道盈润园2号楼2101号
公民身份号码 371402199911292332


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 天津市公安局西青分局
有效期限 2018.06.28-2028.06.28

（2）学历证


20181024
黑龙江大學
本科毕业证书
学生 高崇烨 性别 男 ，一九九九 年 十一 月 廿九 日生，于
二〇一八 年 九 月至二〇二二 年 六 月在本校 土木工程
专业 四 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。
校 名：黑龙江大学
校 长：
NO. 102121202205002336
二〇二二 年 六 月 十一日
学历查询网址：http://www.chsi.com.cn

（3）BIM 建模师证



全国 BIM 技能等级考试
一级证书

高崇烨 参加 2023 年 06 月全国 BIM 技能等级考试
BIM建模师 ，成绩 良好 ，特发此证。

身份证号：371402199911292332
证书编号：2301001023018316

CERTIFICATE OF BIM SKILL PROFICIENCY TEST
Level I

ID Number：371402199911292332
Certificate Number：2301001023018316

中国图学学会
China Graphics Society

证书唯一序列号：A1100069462

（4）职称证



本证书由中国电力建设集团有限公司批准和颁发。它表明持证人已履行并通过中国电力建设集团有限公司专业技术资格评定工作程序，且具备本证书所标明的相应专业技术资格水平。

Approved & Issued By
Power China

编 号:
No. DJ2023017014140



This is to certify the qualification level of speciality and technology of the bearer who has passed the SP appraisal.

持证人签名:
Signature of the bearer



姓 名 高崇烨
Full Name

性 别 男
Sex

工作单位 中国电建市政建设集团有限公司
Work Place

身份证号 371402199911292332
ID No.

专业名称 工程系列
Speciality

资格名称 助理工程师
Qualification Level

授予时间 2023 年 7 月 31 日
Conferment Date

评审委员会
Conferred by

（5）5-8月社保证明

天津市社会保险参保证明（单位职工）

单位名称：　中国电建市政建设集团有限公司　　校验码：　W167270563202509031701l8

组织机构代码：　167270563　　查询日期：　202505至202509

序号	姓名	社会保障号码	险种	参保情况		本单位实际缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	杨冀亮	142301198206014814	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4
2	郑发龙	372526198404176938	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4
3	李斌	411503199204205310	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4
4	尹龙	371402198807141935	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4
5	江振斌	410724198204140016	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4
6	张永华	372901198907227818	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4
7	李天鑫	622301198701104459	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4
8	赵洪亮	371402198403153016	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4
9	王莹莹	371402198812031925	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4
10	高少康	130183199010081753	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4
11	高崇烨	371402199911292332	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4
12	何春利	132628200004223954	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4

备注：1.如需鉴定真伪，请在打印后3个月内登录http://hrss.tj.gov.cn，进入“证明验证真伪”，录入校验码进行甄别。

2为保证信息安全,请妥善保管缴费证明。

打印日期:2025年09月03日

13.安全员-郭冬冬

安全员简历表

姓名	郭冬冬	年龄	36	学历	本科
职称	工程师		拟在本合同任职	安全员	
资格证号（注册专业）	安全生产考核合格证：水安 C20210000797 职称证：DJ2020017013140				
主要工作经历					
时间	参加过的类似项目		担任职务	发包人及联系电话	
2018.06.22 - 2022.12.20	龙岗河流域下游及观澜河流域雨污分流项目 EPC（设计采购和施工）		安全部主任	深圳市龙岗区环境保护和水务局 13723733851	

（1）身份证





（2）学历证


普通高等学校

毕业证书

学生 郭冬冬 性别 男，一九八九 年 十 月十六 日生，于二〇一〇 年 九 月至二〇一四 年 六 月在本校 安全工程 专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：天津城建大学 校（院）长：李忠献

证书编号：107921201405001304 二〇一四 年 六 月二十八 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

（3）安全生产考核合格证

水利水电工程施工企业专职安全生产管理人员
安全生产考核合格证书



姓　　名：郭冬冬

性　　别：男

企业名称：中国电建市政建设集团有限公司

职　　务：安全总监

技术职称：工程师

证书编号：水安C20210000797

首次发证日期：2021年1月27日

有 效 期：2024年1月27日 至 2027年1月26日

考核发证单位：（盖章）

2023年12月29日

招投标 有效期至2026年02月27日

（4）职称证

本证书由中国电力建设集团有限公司批准和颁发。它表明持证人已履行并通过中国电力建设集团有限公司专业技术资格评定工作程序，且具备本证书所标明的相应专业技术资格水平。

Approved & Issued By
Power China

编 号 DJ2020017013140
No.

This is to certify the qualification level of speciality and technology of the bearer who has passed the SP appraisal.



（盖钢印）

持证人签名：
Signature of the bearer

姓 名 郭冬冬
Full Name

性 别 男
Sex

工作单位 中国电建市政建设集团有限公司
Work Place

身份证号 620524198910162974
ID No.

专业名称 工程系列
Speciality

资格名称 工程师
Qualification Level

授予时间 2020 年 12 月 31 日
Conferment Date

评审委员会
Conferred by

（5）5-8月社保证明

天津市社会保险参保证明（单位职工）

单位名称：　中国电建市政建设集团有限公司　　校验码：　W167270563202509051353328

组织机构代码：　167270563　　查询日期：　202505至202509

序号	姓名	社会保障号码	险种	参保情况		本单位实际缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	郭冬冬	620524198910162974	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4
2	刘兴延	370829199212183517	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4
3	张文彬	130321199304011234	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4

备注：1.如需鉴定真伪，请在打印后3个月内登录http://hrss.tj.gov.cn，进入“证明验证真伪”，录入校验码进行甄别。

2.为保证信息安全,请妥善保管缴费证明。

打印日期:2025年09月05日

14.安全员-何春利

安全员简历表

姓名	何春利	年龄	25	学历	本科
职称	助理工程师		拟在本合同任职	安全员	
资格证号（注册专业）	安全生产考核合格证：水安 C20240005689 职称证：DJ2023017014125				
主要工作经历					
时间	参加过的类似项目		担任职务	发包人及联系电话	
2023.02.28 - 2025.07.27	乾务赤坎大联围斗门段海堤（乾务大涌闸段）百年一遇防潮洪提升工程		安全员	珠海市斗门区城乡防洪设施管理和技术审查中心 18029932763	

（1）身份证


姓名 何春利
性别 男 民族 蒙古
出生 2000 年 4 月 22 日
住址 河北省承德市隆化县蓝旗
镇北沟村马鞍山62号
公民身份号码 132628200004223954


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 隆化县公安局
有效期限 2020.01.07-2030.01.07

（2）学历证


普通高等学校
毕业证书
学生 何春利 性别 男 ，二〇〇〇 年 四 月二十二日生，于二〇一八
年 九 月至二〇二二年 六 月在本校 水利水电工程
专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，
成绩合格，准予毕业。
校 名：河北水利电力学院 校（院）长：
证书编号：100851202205001387 二〇二二 年 六 月 六 日
中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

（3）安全生产考核合格证

水利水电工程施工企业专职安全生产管理人员
安全生产考核合格证书



姓　　名： 何春利

性　　别： 男

企业名称： 中国电建市政建设集团有限公司

职　　务： 施工副队长

技术职称： 助理工程师

证书编号： 水安C20240005689

首次发证日期： 2024年9月6日

有 效 期： 2024年9月6日 至 2027年9月5日

考核发证单位：（盖章）

2024年9月6日

招投标 有效期至2026年01月03日

（4）职称证



本证书由中国电力建设集团有限公司批准和颁发。它表明持证人已履行并通过中国电力建设集团有限公司专业技术资格评定工作程序，且具备本证书所标明的相应专业技术资格水平。

中国电力建设集团有限公司
Approved & Issued By
Power China

编 号:
No. DJ2023017014125



This is to certify the qualification level of speciality and technology of the bearer who has passed the SP appraisal.

持证人签名:
Signature of the bearer



姓 名 何春利
Full Name

性 别 男
Sex

工作单位 中国电建市政建设集团有限公司
Work Place

身份证号 132628200004223954
ID No.

专业名称 工程系列
Speciality

资格名称 助理工程师
Qualification Level

授予时间 2023 年 7 月 31 日
Conferment Date

中国电建市政建设集团有限公司
评审委员会
Conferred by

（5）5-8月社保证明

天津市社会保险参保证明（单位职工）

单位名称：　中国电建市政建设集团有限公司　　校验码：　W167270563202509031701l8

组织机构代码：　167270563　　查询日期：　202505至202509

序号	姓名	社会保障号码	险种	参保情况		本单位实际缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	杨冀亮	142301198206014814	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4
2	郑发龙	372526198404176938	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4
3	李斌	411503199204205310	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4
4	尹龙	371402198807141935	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4
5	江振斌	410724198204140016	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4
6	张永华	372901198907227818	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4
7	李天鑫	622301198701104459	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4
8	赵洪亮	371402198403153016	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4
9	王莹莹	371402198812031925	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4
10	高少康	130183199010081753	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4
11	高崇烨	371402199911292332	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4
12	何春利	132628200004223954	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4

备注：1.如需鉴定真伪，请在打印后3个月内登录http://hrss.tj.gov.cn，进入“证明验证真伪”，录入校验码进行甄别。

2为保证信息安全,请妥善保管缴费证明。

打印日期:2025年09月03日

15.安全员-乔彦冲

安全员简历表

姓名	乔彦冲	年龄	26	学历	本科
职称	助理工程师		拟在本合同任职	安全员	
资格证号（注册专业）	安全生产考核合格证：水安 C20240005654 职称证：DJ2022017014149				
主要工作经历					
时间	参加过的类似项目		担任职务	发包人及联系电话	
2023.02.28 - 2025.07.27	乾务赤坎大联围斗门段海堤（乾务大涌闸段）百年一遇防潮洪提升工程		安全员	珠海市斗门区城乡防洪设施管理和技术审查中心 18029932763	

（1）身份证


姓名 乔彦冲
性别 男 民族 汉
出生 1999 年 1 月 16 日
住址 河南省伊川县葛寨乡前富山村八组
公民身份号码 410329199901163533


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 伊川县公安局
有效期限 2019.01.22-2029.01.22

（2）学历证


華北水利水電大學
North China University of Water Resources and Electric Power
毕业证书
学生 乔彦冲 ，性别 男，一九九九年 一 月 十六 日生，于 二〇一七 年 九月至 二〇二一 年 七 月在本校 农业水利工程 专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。
校 名：華北水利水電大學
校 长：
证书编号：100781202105004178
二〇二一 年 七月 一 日
中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

（3）安全生产考核合格证

水利水电工程施工企业专职安全生产管理人员
安全生产考核合格证书



姓　　名： 乔彦冲

性　　别： 男

企业名称： 中国电建市政建设集团有限公司

职　　务： 科员

技术职称： 助理工程师

证书编号： 水安C20240005654

首次发证日期： 2024年9月6日

有 效 期： 2024年9月6日 至 2027年9月5日

考核发证单位：（盖章）

2024年9月6日

招投标 有效期至2026年09月04日

（4）职称证



本证书由中国电力建设集团有限公司批准和颁发。它表明持证人已履行并通过中国电力建设集团有限公司专业技术资格评定工作程序，且具备本证书所标明的相应专业技术资格水平。

Approved & Issued By
Power China

编 号: DJ2022017014149
No.



This is to certify the qualification level of speciality and technology of the bearer who has passed the SP appraisal.

持证人签名:
Signature of the bearer



姓 名 乔彦冲
Full Name

性 别 男
Sex

工作单位 中国电建市政建设集团有限公司
Work Place

身份证号 410329199901163533
ID No.

专业名称 工程系列
Speciality

资格名称 助理工程师
Qualification Level

授予时间 2022 年 7 月 31 日
Conferment Date

评审委员会
Conferred by

（5）5-8月社保证明

天津市社会保险参保证明（单位职工）

单位名称：　中国电建市政建设集团有限公司　　校验码：　W16727056320250903170204

组织机构代码：　167270563　　查询日期：　202505至202509

序号	姓名	社会保障号码	险种	参保情况		本单位实际缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	乔彦冲	410329199901163533	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4
2	程文龙	411282199610050018	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4
3	刘博文	231084199912121510	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4
4	李坤	511129199702140818	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4
5	刘中钰	371402199805096717	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4
6	魏然旭	231083199803162114	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4
7	刘容良	370682199701020816	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4
8	彭湃	370283199708113913	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4
9	郭一凡	371402200009271233	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4
10	杨智杰	130281199407154810	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4
11	李向前	41072519970616123X	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4
12	王朋飞	411122199508098136	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4

备注：1.如需鉴定真伪，请在打印后3个月内登录http://hrss.tj.gov.cn，进入“证明验证真伪”，录入校验码进行甄别。

2.为保证信息安全,请妥善保管缴费证明。

打印日期:2025年09月03日

16.施工员-刘兴延

施工员简历表

姓名	刘兴延	年龄	33	学历	本科
职称	工程师		拟在本合同任职	施工员	
资格证号（注册专业）	施工员证：SGL20201200312 职称证：DJ2019017013173				
主要工作经历					
时间	参加过的类似项目		担任职务	发包人及联系电话	
2019.11.01 - 2022.01.10	雄安新区新盖房分洪道堤防加固和治理工程（新盖房枢纽至荣乌高速段）施工		施工员	中国雄安集团生态建设投资有限公司 0312-5675201	

（1）身份证


姓名 刘兴延
性别 男 民族 汉
出生 1992 年 12 月 18 日
住址 天津市滨海新区榕苑路2号
公民身份号码 370829199212183517


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 天津市滨海新区公安局
有效期限 2023.07.21-2043.07.21

（2）学历证


普通高等学校
毕业证书
学生 刘兴延 性别 男，一九九二 年 十二 月 十八 日生，于 二〇一〇 年 九 月至 二〇一四 年 七 月在本校 土木工程 专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。
校 名：中国海洋大学青岛学院
校（院）长：
证书编号：13995120140500172O
二〇一四 年 七 月 一 日
中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

（3）岗位证

水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书



姓　　名：刘兴延

身份证号：370829199212183517

证书编号：SGL20201200312

岗位名称及批准日期：　施工员　2020年06月15日

当前状态：正常

工作单位：中国电建市政建设集团有限公司

有效期至：2026年09月28日

实时数据，扫码验证

登记单位：中国水利工程协会 证书专用章

更新日期：2023年09月28日

（4）职称证



本证书由中国电力建设集团有限公司批准和颁发。它表明持证人已履行并通过中国电力建设集团有限公司专业技术资格评定工作程序，且具备本证书所标明的相应专业技术资格水平。

中国电力建设集团有限公司

Approved & Issued By

Power China

编 号: DJ2019017013173

No.



This is to certify the qualification level of speciality and technology of the bearer who has passed the SP appraisal.

（盖钢印）

持证人签名：

Signature of the bearer



姓 名 Full Name 刘兴延

性 别 Sex 男

工作单位 Work Place 中国电建市政建设集团有限公司

身份证号 ID No. 370829199212183517

专业名称 Speciality 工程系列

资格名称 Qualification Level 工程师

授予时间 Conferment Date 2019 年 12 月 31 日

评审委员会

Conferred by

（5）5-8月社保证明

天津市社会保险参保证明（单位职工）

单位名称：　中国电建市政建设集团有限公司　　校验码：　W167270563202509051353 28

组织机构代码：　167270563　　查询日期：　202505至202509

序号	姓名	社会保障号码	险种	参保情况		本单位实际缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	郭冬冬	620524198910162974	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4
2	刘兴延	370829199212183517	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4
3	张文彬	130321199304011234	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4

备注：1.如需鉴定真伪，请在打印后3个月内登录http://hrss.tj.gov.cn，进入“证明验证真伪”，录入校验码进行甄别。

2.为保证信息安全,请妥善保管缴费证明。

打印日期:2025年09月05日

17.施工员-李坤

施工员简历表

姓名	李坤	年龄	28	学历	大专
职称	助理工程师		拟在本合同任职	施工员	
资格证号（注册专业）	施工员证：SGL20201200287 职称证：DJ2021017014240				
主要工作经历					
时间	参加过的类似项目		担任职务	发包人及联系电话	
2019.11.01 - 2022.01.10	雄安新区新盖房分洪道堤防加固和治理工程（新盖房枢纽至荣乌高速段）施工		施工员	中国雄安集团生态建设投资有限公司 0312-5675201	

（1）身份证





（2）学历证


普通高等学校

毕业证书

学生 李坤 性别 男，一九九七年二月十四日生，于二〇一五年九月至二〇一八年六月在本校 市政工程技术 专业三年制专科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：四川建筑职业技术学院 校（院）长：李辉

证书编号：127641201806002918 二〇一八年六月二十五日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

（3）岗位证

水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书



姓　　名：李坤

身份证号：511129199702140818

证书编号：SGL20201200287

岗位名称及批准日期：　安全员　2020年06月11日
施工员　2020年06月15日
质检员　2020年06月18日

当前状态：正常

工作单位：中国电建市政建设集团有限公司

有效期至：2026年07月24日

实时数据，扫码验证

登记单位：中国水利工程协会 证书专用章

更新日期：2023年07月24日

（4）职称证

本证书由中国电力建设集团有限公司批准和颁发。它表明持证人已履行并通过中国电力建设集团有限公司专业技术资格评定工作程序，且具备本证书所标明的相应专业技术资格水平。

中国电力建设集团有限公司

Approved & Issued By

Power China

编 号 DJ2021017014240

No.

This is to certify the qualification level of speciality and technology of the bearer who has passed the SP appraisal.



（盖钢印）

持证人签名：

Signature of the bearer

姓 名 李坤

Full Name

性 别 男

Sex

工作单位 中国电建市政建设集团有限公司

Work Place

身份证号 511129199702140818

ID No.

专业名称 工程系列

Speciality

资格名称 助理工程师

Qualification Level

授予时间 2021 年 7 月 31 日

Conferment Date

中国电建市政建设集团有限公司

评审委员会

Conferred by

（5）5-8月社保证明

天津市社会保险参保证明（单位职工）

单位名称：　中国电建市政建设集团有限公司　　校验码：　W16727056320250903170204

组织机构代码：　167270563　　查询日期：　202505至202509

序号	姓名	社会保障号码	险种	参保情况		本单位实际缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	乔彦冲	410329199901163533	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4
2	程文龙	411282199610050018	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4
3	刘博文	231084199912121510	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4
4	李坤	511129199702140818	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4
5	刘中钰	371402199805096717	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4
6	魏然旭	231083199803162114	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4
7	刘容良	370682199701020816	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4
8	彭湃	370283199708113913	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4
9	郭一凡	371402200009271233	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4
10	杨智杰	130281199407154810	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4
11	李向前	41072519970616123X	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4
12	王朋飞	411122199508098136	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4

备注：1.如需鉴定真伪，请在打印后3个月内登录http://hrss.tj.gov.cn，进入“证明验证真伪”，录入校验码进行甄别。

2.为保证信息安全,请妥善保管缴费证明。

打印日期:2025年09月03日

18.施工员-刘中钰

施工员简历表

姓名	刘中钰	年龄	27	学历	大专
职称	助理工程师		拟在本合同任职	施工员	
资格证号（注册专业）	施工员证：SGL20201200269 职称证：DJ2022017014160				
主要工作经历					
时间	参加过的类似项目		担任职务	发包人及联系电话	
2019.09.15 - 2021.12.09	深汕特别合作区下径水库除险加固工程		施工员	深圳市深汕特别合作区住房建设和水务局 13026607046	

（1）身份证


姓名 刘中钰
性别 男 民族 汉
出生 1998 年 5 月 9 日
住址 山东省德州市德城区袁桥
镇大杨庄村353号
公民身份号码 371402199805096717


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 德州市公安局德城分局
有效期限 2023.05.27-2033.05.27

（2）学历证


普通高等学校
毕业证书
学生 刘中钰 性别 男，一九九八年 五 月 九 日生，于 二〇一六
年 九 月至 二〇一九年 七月在本校 水利工程
专业 三 年制 专科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合
格，准予毕业。
校 名：山东水利职业学院 校（院）长：
证书编号：129461201906003121
二〇一九年 七 月 一 日
中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

（3）岗位证

水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书



姓　　名：刘中钰

身份证号：371402199805096717

证书编号：SGL20201200269

岗位名称及批准日期：　施工员　2020年06月05日
质检员　2020年06月08日
安全员　2020年06月10日

当前状态：正常

工作单位：中国电建市政建设集团有限公司

有效期至：2026年07月10日

实时数据，扫码验证

登记单位：中国水利工程协会证书专用章

更新日期：2023年07月10日

（4）职称证



本证书由中国电力建设集团有限公司批准和颁发。它表明持证人已履行并通过中国电力建设集团有限公司专业技术资格评定工作程序，且具备本证书所标明的相应专业技术资格水平。

Approved & Issued By
Power China

编 号: DJ2022017014160
No.



This is to certify the qualification level of speciality and technology of the bearer who has passed the SP appraisal.

（盖钢印）

持证人签名:
Signature of the bearer



姓 名 刘中钰
Full Name

性 别 男
Sex

工作单位 中国电建市政建设集团有限公司
Work Place

身份证号 371402199805096717
ID No.

专业名称 工程系列
Speciality

资格名称 助理工程师
Qualification Level

授予时间 2022 年 7 月 31 日
Conferment Date

Conferred by

（5）5-8月社保证明

天津市社会保险参保证明（单位职工）

单位名称：　中国电建市政建设集团有限公司　　校验码：　W16727056320250903170204

组织机构代码：　167270563　　查询日期：　202505至202509

序号	姓名	社会保障号码	险种	参保情况		本单位实际缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	乔彦冲	410329199901163533	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4
2	程文龙	411282199610050018	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4
3	刘博文	231084199912121510	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4
4	李坤	511129199702140818	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4
5	刘中钰	371402199805096717	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4
6	魏然旭	231083199803162114	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4
7	刘容良	370682199701020816	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4
8	彭湃	370283199708113913	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4
9	郭一凡	371402200009271233	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4
10	杨智杰	130281199407154810	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4
11	李向前	41072519970616123X	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4
12	王朋飞	411122199508098136	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4

备注：1.如需鉴定真伪，请在打印后3个月内登录http://hrss.tj.gov.cn，进入“证明验证真伪”，录入校验码进行甄别。

2.为保证信息安全,请妥善保管缴费证明。

打印日期:2025年09月03日

19.质检员-张文彬

质检员简历表

姓名	张文彬	年龄	32	学历	硕士
职称	工程师		拟在本合同任职	质检员	
资格证号（注册专业）	质检员证：SGL20201200273 职称证：DJ2021017013007				
主要工作经历					
时间	参加过的类似项目		担任职务	发包人及联系电话	
2023.02.09 - 2024.01.16	莱州市留驾水库除险加固工程（EPC）项目		质检部主任	莱州市东海城建综合开发有限公司 0535-2568115	

（1）身份证


姓名 张文彬
性别 男 民族 满
出生 1993 年 4 月 1 日
住址 天津市滨海新区榕苑路2号
公民身份号码 130321199304011234


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 天津市滨海新区公安局
有效期限 2021.04.02-2041.04.02

（2）学历证


硕士研究生
毕业证书
研究生 张文彬 性别 男，一九九三 年 四 月 一 日生，于
二0一六 年 九 月至 二0一九 年 三 月在 安全工程
专业学习，学制 2.5年，修完硕士研究生培养计划规定的全部课程，成绩合格，
毕业论文答辩通过，准予毕业。
培养单位：华北理工大学
校(院、所)长：朱光立
证书编号：100811201902000152
二0一九年 三 月 三十一日
中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

（3）岗位证

水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书



姓　　名：张文彬

身份证号：130321199304011234

证书编号：SGL20201200273

岗位名称及批准日期：　安全员　2020年06月08日
质检员　2020年06月10日
施工员　2020年06月15日

当前状态：正常

工作单位：中国电建市政建设集团有限公司

有效期至：2026年06月12日

实时数据，扫码验证

登记单位：中国水利工程协会证书专用章

更新日期：2023年06月12日

（4）职称证

本证书由中国电力建设集团有限公司批准和颁发。它表明持证人已履行并通过中国电力建设集团有限公司专业技术资格评定工作程序，且具备本证书所标明的相应专业技术资格水平。

中国电力建设集团有限公司

Approved & Issued By
Power China

编　号：DJ2021017013007
No.

This is to certify the qualification level of speciality and technology of the bearer who has passed the SP appraisal.



（盖钢印）

持证人签名：
Signature of the bearer

姓　名 Full Name　张文彬

性　别 Sex　男

工作单位 Work Place　中国电建市政建设集团有限公司

身份证号 ID No.　130321199304011234

专业名称 Speciality　工程系列

资格名称 Qualification Level　工程师

授予时间 Conferment Date　2021 年 7 月 31 日

中国电建市政建设集团有限公司 工程系列评审委员会

评审委员会
Conferred by

（5）5-8月社保证明

天津市社会保险参保证明（单位职工）

单位名称：中国电建市政建设集团有限公司　　校验码：W167270563202509051353 28

组织机构代码：167270563　　查询日期：202505至202509

序号	姓名	社会保障号码	险种	参保情况		本单位实际缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	郭冬冬	620524198910162974	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4
2	刘兴延	370829199212183517	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4
3	张文彬	130321199304011234	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4

备注：1.如需鉴定真伪，请在打印后3个月内登录http://hrss.tj.gov.cn，进入“证明验证真伪”，录入校验码进行甄别。

2为保证信息安全,请妥善保管缴费证明。

打印日期:2025年09月05日

20.质检员-魏然旭

质检员简历表

姓名	魏然旭	年龄	27	学历	本科
职称	助理工程师		拟在本合同任职	质检员	
资格证号（注册专业）	质检员证：SGL20231200285 职称证：DJ2021017014089				
主要工作经历					
时间	参加过的类似项目		担任职务	发包人及联系电话	
2023.02.28 - 2025.07.27	乾务赤坎大联围斗门段海堤（乾务大涌闸段）百年一遇防潮洪提升工程		质检员	珠海市斗门区城乡防洪设施管理和技术审查中心 18029932763	

（1）身份证



（2）学历证


普通高等学校

毕业证书

学生 魏然旭 性别 男， 1998 年 03 月 16 日生，于 2016 年 09 月至 2020 年 06 月在本校 环境工程 专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：黑龙江科技大学 校 长：

证书编号：102191202005003848 2020 年 06 月 23 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

（3）岗位证

水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书



姓　　名：魏然旭

身份证号：231083199803162114

证书编号：SGL20231200285

岗位名称及批准日期：　质检员　2023年06月27日

当前状态：正常

工作单位：中国电建市政建设集团有限公司

有效期至：2026年06月27日

实时数据，扫码验证

登记单位：中国水利工程协会证书专用章

更新日期：2023年06月27日

（4）职称证

本证书由中国电力建设集团有限公司批准和颁发。它表明持证人已履行并通过中国电力建设集团有限公司专业技术资格评定工作程序，且具备本证书所标明的相应专业技术资格水平。

Approved & Issued By
Power China

编 No. DJ2021017014089

This is to certify the qualification level of speciality and technology of the bearer who has passed the SP appraisal.



（盖钢印）

持证人签名：
Signature of the bearer

姓 名 Full Name 魏然旭

性 别 Sex 男

工作单位 Work Place 中国电建市政建设集团有限公司

身份证号 ID No. 231083199803162114

专业名称 Speciality 工程系列

资格名称 Qualification Level 助理工程师

授予时间 Conferment Date 2021 年 7 月 31 日

评审委员会
Conferred by

（5）5-8月社保证明

天津市社会保险参保证明（单位职工）

单位名称：　中国电建市政建设集团有限公司　　校验码：　W16727056320250903170204

组织机构代码：　167270563　　查询日期：　202505至202509

序号	姓名	社会保障号码	险种	参保情况		本单位实际缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	乔彦冲	410329199901163533	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4
2	程文龙	411282199610050018	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4
3	刘博文	231084199912121510	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4
4	李坤	511129199702140818	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4
5	刘中钰	371402199805096717	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4
6	魏然旭	231083199803162114	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4
7	刘容良	370682199701020816	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4
8	彭湃	370283199708113913	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4
9	郭一凡	371402200009271233	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4
10	杨智杰	130281199407154810	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4
11	李向前	41072519970616123X	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4
12	王朋飞	411122199508098136	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4

备注：1.如需鉴定真伪，请在打印后3个月内登录http://hrss.tj.gov.cn，进入“证明验证真伪”，录入校验码进行甄别。

2.为保证信息安全,请妥善保管缴费证明。

打印日期:2025年09月03日

21.质检员-刘容良

质检员简历表

姓名	刘容良	年龄	28	学历	大专
职称	助理工程师		拟在本合同任职	质检员	
资格证号（注册专业）	质检员证：SGL20201200260 职称证：DJ2021017014239				
主要工作经历					
时间	参加过的类似项目		担任职务	发包人及联系电话	
2023.08.07 - 2025.06.22	龙岗区水库（山塘）除险加固工程（龙岗河流域龙岗、龙城及坪地街道）施工		质检员	深圳市龙岗区水务局 0755-84868113	

（1）身份证





（2）学历证


普通高等学校

毕业证书

学生 刘容良 性别 男 ，一九九七 年 一 月 二 日生，于二〇一五年 九 月至二〇一八 年 七 月在本校 水利工程 专业 三 年制 专 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：山东水利职业学院 校（院）长：

证书编号：129461201806003509 二〇一八 年 七 月 一 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

（3）岗位证

水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书



姓　　名：刘容良

身份证号：370682199701020816

证书编号：SGL20201200260

岗位名称及批准日期：　资料员　2020年06月02日
施工员　2020年06月03日
质检员　2020年06月05日

当前状态：正常

工作单位：中国电建市政建设集团有限公司

有效期至：2026年07月05日

实时数据，扫码验证

登记单位：中国水利工程协会证书专用章

更新日期：2023年07月05日

（4）职称证



本证书由中国电力建设集团有限公司批准和颁发。它表明持证人已履行并通过中国电力建设集团有限公司专业技术资格评定工作程序，且具备本证书所标明的相应专业技术资格水平。

Approved & Issued By
Power China

编 号 DJ2021017014239
No.



This is to certify the qualification level of speciality and technology of the bearer who has passed the SP appraisal.

（盖钢印）

持证人签名：
Signature of the bearer



姓 名 Full Name 刘容良

性 别 Sex 男

工作单位 Work Place 中国电建市政建设集团有限公司

身份证号 ID No. 370682199701020816

专业名称 Speciality 工程系列

资格名称 Qualification Level 助理工程师

授予时间 Conferment Date 2021 年 7 月 31 日

评审委员会
Conferred by

（5）5-8月社保证明

天津市社会保险参保证明（单位职工）

单位名称：　中国电建市政建设集团有限公司　　校验码：　W16727056320250903170204

组织机构代码：　167270563　　查询日期：　202505至202509

序号	姓名	社会保障号码	险种	参保情况		本单位实际缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	乔彦冲	410329199901163533	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4
2	程文龙	411282199610050018	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4
3	刘博文	231084199912121510	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4
4	李坤	511129199702140818	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4
5	刘中钰	371402199805096717	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4
6	魏然旭	231083199803162114	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4
7	刘容良	370682199701020816	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4
8	彭湃	370283199708113913	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4
9	郭一凡	371402200009271233	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4
10	杨智杰	130281199407154810	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4
11	李向前	41072519970616123X	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4
12	王朋飞	411122199508098136	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4

备注：1.如需鉴定真伪，请在打印后3个月内登录http://hrss.tj.gov.cn，进入“证明验证真伪”，录入校验码进行甄别。

2.为保证信息安全,请妥善保管缴费证明。

打印日期:2025年09月03日

22.资料员-王朋飞

资料员简历表

姓名	王朋飞	年龄	30	学历	本科
职称	助理工程师		拟在本合同任职	资料员	
资格证号（注册专业）	资料员证：SGL20241201343 职称证：DJ2020017014191				
主要工作经历					
时间	参加过的类似项目		担任职务	发包人及联系电话	
2023.02.28 - 2025.07.27	乾务赤坎大联围斗门段海堤（乾务大涌闸段）百年一遇防潮洪提升工程		资料员	珠海市斗门区城乡防洪设施管理和技术审查中心 18029932763	

（1）身份证





（2）学历证


普通高等学校

毕业证书

学生 王朋飞 性别 男 ,一九九五 年 八 月 九 日生，于二〇一五年 九 月至二〇一九年 六 月在本校 工程管理 专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：东北石油大学 校（院）长：蒋虎明

证书编号：102201201905002109 二〇一九 年 六 月二十八日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

（3）岗位证

水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书



姓　　名：王朋飞

身份证号：411122199508098136

证书编号：SGL20241201343

岗位名称及批准日期：　资料员　2024年11月01日

当前状态：正常

工作单位：中国电建市政建设集团有限公司

有效期至：2027年11月01日

实时数据，扫码验证

登记单位：中国水利工程协会 证书专用章

更新日期：2024年11月01日

（4）职称证

本证书由中国电力建设集团有限公司批准和颁发。它表明持证人已履行并通过中国电力建设集团有限公司专业技术资格评定工作程序，且具备本证书所标明的相应专业技术资格水平。

中国电力建设集团有限公司

Approved & Issued By
Power China

编　号 DJ2020017014191
No.

This is to certify the qualification level of speciality and technology of the bearer who has passed the SP appraisal.



持证人签名：
Signature of the bearer

姓　名 王朋飞
Full Name

性　别 男
Sex

工作单位 中国电建市政建设集团有限公司
Work Place

身份证号 411122199508098136
ID No.

专业名称 工程系列
Speciality

资格名称 助理工程师
Qualification Level

授予时间 2020 年 7 月 31 日
Conferment Date

中国电建市政建设集团有限公司 评审委员会
Conferred by

（5）5-8月社保证明

天津市社会保险参保证明（单位职工）

单位名称：　中国电建市政建设集团有限公司　　校验码：　W16727056320250903170204

组织机构代码：　167270563　　查询日期：　202505至202509

序号	姓名	社会保障号码	险种	参保情况		本单位实际缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	乔彦冲	410329199901163533	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4
2	程文龙	411282199610050018	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4
3	刘博文	231084199912121510	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4
4	李坤	511129199702140818	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4
5	刘中钰	371402199805096717	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4
6	魏然旭	231083199803162114	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4
7	刘容良	370682199701020816	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4
8	彭湃	370283199708113913	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4
9	郭一凡	371402200009271233	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4
10	杨智杰	130281199407154810	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4
11	李向前	41072519970616123X	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4
12	王朋飞	411122199508098136	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4

备注：1.如需鉴定真伪，请在打印后3个月内登录http://hrss.tj.gov.cn，进入“证明验证真伪”，录入校验码进行甄别。

2.为保证信息安全,请妥善保管缴费证明。

打印日期:2025年09月03日

23.材料员-彭湃

材料员简历表

姓名	彭湃	年龄	28	学历	大专
职称	助理工程师		拟在本合同任职	材料员	
资格证号（注册专业）	材料员证：SGL20201200272 职称证：DJ2022017014163				
主要工作经历					
时间	参加过的类似项目		担任职务	发包人及联系电话	
2023.02.28 - 2025.07.27	乾务赤坎大联围斗门段海堤（乾务大涌闸段）百年一遇防潮洪提升工程		材料员	珠海市斗门区城乡防洪设施管理和技术审查中心 18029932763	

（1）身份证


姓名 彭湃
性别 男 民族 汉
出生 1997 年 8 月 11 日
住址 山东省平度市东阁街道办事处杭州路28号25号楼1单元302户
公民身份号码 370283199708113913


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 平度市公安局
有效期限 2018.07.14-2028.07.14

（2）学历证


普通高等学校
毕业证书
学生 彭湃 性别 男，一九九七年 八月 十一日生，于 二〇一六年 九月至 二〇一九年 七月在本校 水利水电建筑工程 专业 三 年制 专科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。
校 名：山东水利职业学院
校（院）长：
证书编号：12946120190600335?
二〇一九年 七 月 一日

（3）岗位证

水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书



姓　　名：彭湃

身份证号：370283199708113913

证书编号：SGL20201200272

岗位名称及批准日期：

资料员	2020年06月05日
材料员	2020年06月08日
施工员	2020年06月10日

当前状态：正常

工作单位：中国电建市政建设集团有限公司

有效期至：2026年07月05日

实时数据，扫码验证

登记单位：中国水利工程协会 证书专用章

更新日期：2023年07月05日

（4）职称证



本证书由中国电力建设集团有限公司批准和颁发。它表明持证人已履行并通过中国电力建设集团有限公司专业技术资格评定工作程序，且具备本证书所标明的相应专业技术资格水平。

中国电力建设集团有限公司
Approved & Issued By
Power China

编 号: DJ2022017014163
No.



This is to certify the qualification level of speciality and technology of the bearer who has passed the SP appraisal.

（盖钢印）

持证人签名:
Signature of the bearer



姓 名 彭湃
Full Name

性 别 男
Sex

工作单位 中国电建市政建设集团有限公司
Work Place

身份证号 370283199708113913
ID No.

专业名称 工程系列
Speciality

资格名称 助理工程师
Qualification Level

授予时间 2022 年 7 月 31 日
Conferment Date

中国电建市政建设集团有限公司
评审委员会
Conferred by

（5）5-8月社保证明

天津市社会保险参保证明（单位职工）

单位名称：　中国电建市政建设集团有限公司　　校验码：　W16727056320250903170204

组织机构代码：　167270563　　查询日期：　202505至202509

序号	姓名	社会保障号码	险种	参保情况		本单位实际缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	乔彦冲	410329199901163533	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4
2	程文龙	411282199610050018	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4
3	刘博文	231084199912121510	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4
4	李坤	511129199702140818	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4
5	刘中钰	371402199805096717	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4
6	魏然旭	231083199803162114	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4
7	刘容良	370682199701020816	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4
8	彭湃	370283199708113913	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4
9	郭一凡	371402200009271233	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4
10	杨智杰	130281199407154810	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4
11	李向前	41072519970616123X	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4
12	王朋飞	411122199508098136	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4

备注：1.如需鉴定真伪，请在打印后3个月内登录http://hrss.tj.gov.cn，进入“证明验证真伪”，录入校验码进行甄别。

2.为保证信息安全,请妥善保管缴费证明。

打印日期:2025年09月03日

24.劳资专管员-郭一凡

劳资专管员简历表

姓名	郭一凡	年龄	25	学历	本科
职称	助理工程师		拟在本合同任职	劳资专管员	
资格证号（注册专业）	劳务员证：2301140000308228 职称证：DJ2024017014185				
主要工作经历					
时间	参加过的类似项目		担任职务	发包人及联系电话	
2019.02.01 - 2025.06.01	2019 年龙岗区龙岗河流域、观澜河流域消除黑臭及河流水质保障工程		劳资专管员	深圳市龙岗区水务工程建设管理中心 0755-84868901	

（1）身份证


姓名 郭一凡
性别 男 民族 汉
出生 2000 年 9 月 27 日
住址 山东省德州市德城区顺河西路18号21号楼2单元202号
公民身份号码 371402200009271233


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 德州市公安局德城分局
有效期限 2017.07.14-2027.07.14

（2）学历证


This is to certify that
Guo Yifan
has been granted graduation, having majored in
Engineering Cost Management
in this university from
September 2019 to June 2023
and having fulfilled all the requirements as stipulated in
the four-year undergraduate program.
President
Shandong Vocational University of Foreign Affairs
Serial No. 138741202305000146
（普通高等学校）
毕业证书
学生 郭一凡 性别 男，2000 年 9 月 27 日生，
于 2019 年 9 月至 2023 年 6 月在本校 工程造价
专业 四 年制 本 科学习，修定教学计划规定的全部
课程，成绩合格，准予毕业。
校 名：山东外事职业大学 校 长
证书编号：138741202305000146
2023 年 6 月 28 日

（3）岗位证



姓　　名 郭一凡

身份证号 371402200009271233

证书编号 2301140000308228

工作单位 中国电建市政集团水环境工程公司

郭一凡　同志于 2023 年 12 月7 日至 2023 年12 月 20日参加住房和城乡建设领域专业技术管理人员劳务员 职业培训，经考核成绩合格，特发此证。

发证单位

2023 年 12 月22 日

有效期至：2026年12月22日

（4）职称证



本证书由中国电力建设集团有限公司批准和颁发。它表明持证人已履行并通过中国电力建设集团有限公司专业技术资格评定工作程序，且具备本证书所标明的相应专业技术资格水平。

中国电力建设集团有限公司
Approved & Issued By
Power China

编　号：DJ2024017014185
No.



This is to certify the qualification level of speciality and technology of the bearer who has passed the SP appraisal.

持证人签名：
Signature of the bearer



姓　名 郭一凡
Full Name

性　别 男
Sex

工作单位 中国电建市政建设集团有限公司
Work Place

身份证号 371402200009271233
ID No.

专业名称 工程系列
Speciality

资格名称 助理工程师
Qualification Level

授予时间 2024 年 7 月 31 日
Conferment Date

中国电建市政建设集团有限公司 评审委员会
Conferred by 相应职称认定委员会

（5）5-8月社保证明

天津市社会保险参保证明（单位职工）

单位名称：　中国电建市政建设集团有限公司　　校验码：　W16727056320250903170204

组织机构代码：　167270563　　查询日期：　202505至202509

序号	姓名	社会保障号码	险种	参保情况		本单位实际缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	乔彦冲	410329199901163533	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4
2	程文龙	411282199610050018	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4
3	刘博文	231084199912121510	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4
4	李坤	511129199702140818	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4
5	刘中钰	371402199805096717	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4
6	魏然旭	231083199803162114	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4
7	刘容良	370682199701020816	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4
8	彭湃	370283199708113913	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4
9	郭一凡	371402200009271233	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4
10	杨智杰	130281199407154810	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4
11	李向前	41072519970616123X	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4
12	王朋飞	411122199508098136	基本养老保险	202505	202508	4
			失业保险	202505	202508	4
			工伤保险	202505	202508	4

备注：1.如需鉴定真伪，请在打印后3个月内登录http://hrss.tj.gov.cn，进入“证明验证真伪”，录入校验码进行甄别。

2.为保证信息安全,请妥善保管缴费证明。

打印日期:2025年09月03日

六、投标人信用情况

1. 提供投标人企业及拟派项目负责人在深圳市住建局上的“行政处罚”查询栏处的企业信息查询结果截图，查询链接：http://zjj.sz.gov.cn/xxgk/ztzl/sgs/index.html

（1）投标人企业—在深圳市住建局上的“行政处罚”查询栏处的企业信息查询结果截图



（2）拟派项目负责人—在深圳市住建局上的“行政处罚”查询栏处的企业信息查询结果截图





2. 提供投标人企业及拟派项目负责人在深圳市住建局上的“红色警示”查询栏处的企业信息查询结果截图，查询链接：

http://zjj.sz.gov.cn/ztfw/gcjs/cxda_zjhhsjs/index.html；

（1）投标人企业—在深圳市住建局上的“红色警示”查询栏处的企业信息查询结果截图



（2）拟派项目负责人—在深圳市住建局上的“红色警示”查询栏处的企业信息查询结果截图





3. 提供投标人企业在深圳市水务局系统上的“曝光台-市场主体不良行为信息”查询栏处的企业信息查询结果截图，查询链接：

http://swj.sz.gov.cn/xxgk/xmxxgk/pgt/scztblxwxx/index.html；





4. 提供投标人企业在深圳市水务局系统上的“信用信息双公示-行政处罚（跳转信用中国•广东深圳）”查询栏处的企业信息查询结果截图，查询链接：https://www.szcredit.org.cn/#/xygs/xygsList?currentTab=punishment。



