

标段编号：2312-440306-04-01-214864001001

深圳市建设工程施工招标投标 文件

标段名称：宝安区松岗水质净化厂片区瓶颈管等重点问题整治工程

投标文件内容：资信标文件

投标人：广东省建筑工程机械施工有限公司

日期：2025年09月18日

资信标要求一览表（如有）

序号	资信要素名称	有关要求或说明
1	企业业绩	投标人提供企业近 5 年内（从本工程截标之日起倒算）共计 5 项业绩（不超过 5 项业绩，列表超过 5 项只计取前 5 项业绩）。 1、业绩证明材料可按以下两种方式的其中一种提供即可，未按要求提供业绩证明材料的，不予认可。 1.1. 提交国家住建部“全国建筑市场监管公共服务平台”查询结果截图（含项目信息、数据等级和参与单位信息等，仅认可全国建筑市场监管公共服务平台且数据等级为 C 级或以上的截图，数据等级均为 D 级的业绩不予认可），以“全国建筑市场监管公共服务平台”系统中工程项目“招标投标信息详情”或“合同登记信息详情”或“施工许可详情”的数据为准。同时提供中标通知书（若有）、工程合同关键页（体现建设内容、合同金额、签字盖章页）、完工验收证明或竣工验收证明材料（如有）。 1.2 提交政府建设主管部门或公共资源交易中心相关网站“招标投标”“合同备案”“施工许可”查询结果之一截图，同时提供中标通知书（若有）、工程合同关键页（体现建设内容、合同金额、项目经理、签字盖章页）、完工验收证明或竣工验收证明材料（如有）。 1.3 提供投标人企业正在建或已完工或已竣工的业绩。在建业绩，日期以合同签订时间或中标通知书时间或施工许可发证时间认定为业绩有效期；已完工或已竣工业绩，日期以完工验收证明或竣工验收证明载明的最晚时间认定为业绩有效期。 1.4 完工验收证明，或竣工验收证明包括但不限于：完工验收鉴定书，或竣工验收报告或竣工验收备案表等具有验收结论的完整文件，完工验收鉴定书或竣工验收报告应包含完工或竣工验收时间、至少包括设计单位、业主单位、施工单位、监

	理单位等四方签字盖章的完整文件，竣工验收备案表须体现行政主管部门盖章及竣工验收时间。 1.5 所提供业绩证明材料的合同工程名称、平台查询工程名称须保持一致，如不一致且未提供建设单位或政府部门盖章的更名文件的业绩不予认可。表格中填写的内容（如工程名称、业绩有效金额、竣工验收日期等）须与证明材料（如合同关键页中的工程名称、业绩有效金额、竣工验收日期等）一致，否则招标人有可能作出对投标人不利的判断。 2、所提供业绩证明材料的合同工程名称、平台查询工程名称须保持一致，如不一致且未供建设单位或政府部门盖章的更名文件的业绩不予认可。表格中填写的内容（如工程名称、业绩有效金额、竣工验收日期等）须与证明材料（如合同关键页中的工程名称、业绩有效金额、竣工验收日期等）一致，否则招标人有可能作出对投标人不利的判断。 3、未按照格式填写或只提交业绩资料但未提交汇总表的，视为无效业绩，不予清标，入围清标报告中业绩数量登记为 0。 4、同类工程业绩：“排水工程”施工业绩。 特别提醒：业绩有效金额是指施工合同价或合同施工费用。除项目建设内容全部均为排水工程的施工业绩外，若提供综合性的建设项目(包括但不限于施工总承包、EPC、PPP 项目等类型)业绩，投标人须按以下两种方式的其中一种提供同类工程部分的相关证明材料即可，未按要求提供业绩证明材料的，不予认可。(1)立项等批复文件，包括但不限于项目建议书批复文件或可研批复文件或概算批复文件或业主证明材料，须明确体现同类工程建设内容及造价等关键信息；(2)政府部门或业主单位签章认可的预算书或结算书(须提供预算书或结算书封面、体现同类工程部分建设内容及造价的关键页等证明材料)。否则该业绩不予认可为有效业绩。 5、按招标文件第三章提供的附表一的格式编制。
--	---

2	项目经理业绩	投标人提供项目经理近 5 年内（从本工程截标之日起倒算）共计 5 项业绩（不超过 5 项业绩，列表超过 5 项只计取前 5 项业绩）。 1、业绩证明材料可按以下两种方式的其中一种提供即可，未按要求提供业绩证明材料的，不予认可。 1.1. 提交国家住建部“全国建筑市场监管公共服务平台”查询结果截图（含项目信息、数据等级和参与单位信息等，仅认可全国建筑市场监管公共服务平台且数据等级为 C 级或以上的截图，数据等级均为 D 级的业绩不予认可），以“全国建筑市场监管公共服务平台”系统中工程项目“招标投标信息详情”或“合同登记信息详情”或“施工许可详情”的数据为准。同时提供中标通知书（若有）、工程合同关键页（体现建设内容、合同金额、项目经理、签字盖章页）、完工验收证明或竣工验收证明材料。 1.2 提交政府建设主管部门或公共资源交易中心相关网站“招标投标”“合同备案”“施工许可”查询结果之一截图，同时提供中标通知书（若有）、工程合同关键页（体现建设内容、合同金额、项目经理、签字盖章页）、完工验收证明或竣工验收证明材料。 1.3 提供项目经理已完工或已竣工的业绩，日期以完工验收证明、或竣工验收证明载明的最晚时间认定为业绩有效期。 1.4 完工验收证明，或竣工验收证明包括但不限于：完工验收鉴定书，或竣工验收报告或竣工验收备案表等具有验收结论的完整文件，完工验收鉴定书或竣工验收报告应包含完工或竣工验收时间、至少包括设计单位、业主单位、施工单位、监理单位等四方签字盖章的完整文件，竣工验收备案表须体现行政主管部门盖章及竣工验收时间。 1.5 如投标人提供的项目经理的业绩，在全国建筑市场监管公共服务平台或政府建设主管部门平台、或施工许可证书、或施工合同，与竣工验收报告签名的不是同一人的，需提供该项目经理的变更相关证明
---	--------	---

		文件。 2、所提供业绩证明材料的合同工程名称、平台查询工程名称须保持一致，如不一致且未供建设单位或政府部门盖章的更名文件的业绩不予认可。表格中填写的内容（如工程名称、业绩有效金额、竣工验收日期等）须与证明材料（如合同关键页中的工程名称、业绩有效金额、竣工验收日期等）一致，否则招标人有可能作出对投标人不利的判断。 3、投标人提供的项目经理的业绩，未按照招标文件第三章提供的附表二的格式填写或只提交业绩资料但未提交汇总表的，不予清标，视为无效业绩，入围清标报告中业绩数量登记为 0。 4、同类工程业绩：“排水工程”施工业绩。 特别提醒：业绩有效金额是指施工合同价或合同施工费用。除项目建设内容全部均为排水工程的施工业绩外，若提供综合性的建设项目(包括但不限于施工总承包、EPC、PPP 项目等类型)业绩，投标人须按以下两种方式的其中一种提供同类工程部分的相关证明材料即可，未按要求提供业绩证明材料的，不予认可。(1)立项等批复文件，包括但不限于概算批复文件或业主证明材料，须明确体现同类工程建设内容及造价等关键信息；(2)政府部门或业主单位签章认可的招标控制价（预算书）或结算书(须提供预算书或结算书封面、体现同类工程部分建设内容及造价的关键页等证明材料)。否则该业绩不予认可为有效业绩。 5、按招标文件第三章提供的附表二的格式编制。

备注：资信要素不进行评审，真实性通过公示予以监督。

1、企业业绩

附表一

近 5 年企业同类工程业绩情况汇总表

序号	建设单位	项目名称	中标金额 或合同金额 (万元)	中标日期或合同签订日期或施工许可 发证日期或完工日期或竣工验收日期	备注：需标明查询网站的 中文名及网址链接
1	广东省广业 环保产业集团 有限公司	汕头市潮阳区城区、 和平、铜孟、贵屿、 谷饶镇污水处理厂 提标扩建及配套管 网建设项目工程勘察 设计施工总承包	合同金额： 116355.41	竣工验收日期： 2023.5.18	全国建筑市场监管公共 服务平台 https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=2462291
2	东莞市清泽 水环境投资 有限公司	东莞市水生态建设 项目五期工程（第三 标段）工程总承包	合同金额： 76413.45	施工许可发证日期： 石碣镇：2021.7.14 石龙镇：2021.8.25 麻涌镇：2021.7.22 高埗镇：2021.8.16 茶山镇：2021.8.2	全国建筑市场监管公共 服务平台 石碣镇： https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=2740527 石龙镇： https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=2761469 麻涌镇： https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=2746774 高埗镇： https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=2757555 茶山镇： https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=2751135
3	陆丰市住房 和城乡建设 局	陆丰市高质量推进 农村生活污水治理 项目（二期）一标段 工程	合同金额： 46318.16	施工许可发证日期： 2023.2.16	全国建筑市场监管公共 服务平台 https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=3025700
4	深圳市大鹏 新区建筑工 务署	大鹏新区全面消除 黑臭水体整治-正本 清源全覆盖第二阶 段工程（施工）	合同金额： 18872.24	竣工验收日期： 2024.1.29	深圳公共资源交易中心 中标结果： https://new.szggzy.com/jygg/details.html?contentId=1163857&channelId=2851

					招标公告： https://new.szggzy.com/jygg/details.html?contentId=1160097&channelId=2851
5	广东汕尾红海湾经济开发区城乡建设和管理局	汕尾红海湾经济开发区污水处理设施及配套工程项目 EPC 总承包	合同金额： 18864.20	中标日期： 2021.5.15	广州公共资源交易公共服务平台 中标结果： http://www.gzebpublishservice.cn/qtzbhxrqs/344503.htm 招标公告： http://www.gzebpublishservice.cn/qtzbgg/342602.htm

企业业绩 1：汕头市潮阳区城区、和平、铜孟、贵屿、谷饶镇污水处理厂提标扩建及配
套管网建设项目工程勘察设计的施工总承包

“全国建筑市场监管公共服务平台” 查询截图

<https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=2462291>

中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业

从业人员

建设项目

诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码

搜索

首页

监管动态

数据服务

信用建设

建筑工人

政策法规

电子证照

问题解答

网站动态

动态核查

项目数据

项目详情

手机查看

汕头市潮阳区城区、和平、铜孟、贵屿、谷饶镇污水处理厂提标扩建及配套管网建设项目

广东省·汕头市·潮阳区

项目编号	4405132005290001	省级项目编号	4405132005280201
建设单位	汕头市潮阳区广业练江生态环境有限公司	建设单位统一社会信用代码	MA52PPXD-D
项目分类	市政工程	建设性质	扩建
总面积(平方米)	--	总投资(万元)	607503.77
立项级别	区县级	立项文号	潮阳发改投〔2018〕59号

项目地址：潮阳城区、和平镇、铜孟镇、贵屿镇、谷饶镇

工程基本信息

招标投标信息

合同登记信息

施工图审查

施工许可

竣工验收

业绩技术指标

详细信息

参与单位及相关负责人

单位信息

汕头市潮阳区城区、和平、铜孟、贵屿、谷饶镇污水处理厂提标扩建及配套管网建设项目

广东省-汕头市-潮阳区

项目编号	4405132005290001	省级项目编号	4405132005280201
建设单位	汕头市潮阳区广业练江生态环境有限公司	建设单位统一社会信用代码	MA52PPXD-D
项目分类	市政工程	建设性质	扩建
总面积(平方米)	--	总投资(万元)	607503.77
立项级别	区县级	立项文号	潮阳发改投〔2018〕59号

项目地址：潮阳城区、和平镇、铜孟镇、贵屿镇、谷饶镇

工程基本信息	招标投标信息	合同登记信息	施工图审查	施工许可	竣工验收	业绩技术指标
施工许可信息 质量监督信息 安全监督信息 施工现场安全专业人员信息 施工现场管理人员信息 施工现场特种作业人员信息 施工现场主要机械设备信息 施工现场检查信息 施工现场工程监理人员信息						
数据等级 ?	省级施工许可证编号	合同金额 (万元)	面积 (平方米)	发证日期	施工许可编号	详情
C	440513202006080102	119584.5	--	2020-06-08	4405132005290001-SX-012	查看
C	440513202005290802	43323.49	--	2020-05-29	4405132005290001-SX-011	查看
C	440513202005290502	5036.48	--	2020-05-29	4405132005290001-SX-010	查看
C	440513202005290602	12429.35	--	2020-05-29	4405132005290001-SX-009	查看
C	440513202005290702	75602.41	--	2020-05-29	4405132005290001-SX-008	查看
C	440513202005290402	36680.01	--	2020-05-29	4405132005290001-SX-007	查看
C	440513202005290302	6197.77	--	2020-05-29	4405132005290001-SX-006	查看
C	440513202005291002	5810.22	--	2020-05-29	4405132005290001-SX-005	查看
C	440513202005290902	21525.52	--	2020-05-29	4405132005290001-SX-004	查看
C	440513202005290202	104528.96	--	2020-05-29	4405132005290001-SX-003	查看
C	440513202005290102	4787.6	--	2020-05-29	4405132005290001-SX-002	查看
C	440513202005280102	9802.8	--	2020-05-28	4405132005290001-SX-001	查看

施工许可详情



项目名称	汕头市潮阳区城区、和平、铜盂、贵屿、谷饶镇污水处理厂提标扩建及配套管网建设项目		
工程名称	潮阳区贵屿镇污水处理厂二期管网工程		
施工许可证编号	4405132005290001-SX-003	省级施工许可证编号	440513202005290202
项目代码	--	项目编号	4405132005290001
建设用地规划许可证编号	--	建设工程规划许可证编号	建字第440513202004007号
中标通知书编号	已提供中标通知书和施工合同	施工图审查合格书编号	--
合同工期 (天)	867	数据等级	C
项目经理	刘均	所属单位	广东省建筑工程机械施工有限公司
总监理工程师	庞博	所属单位	广东重工建设监理有限公司
合同金额 (万元)	104528.96	面积 (平方米)	--
长度 (米)	--	跨度 (米)	--
建设规模	103.29km	发证日期	2020-05-29
记录登记时间	2020-05-29	数据来源	--

相关企业、人员

序号	企业角色	企业名称	统一社会信用代码	人员角色	人员姓名	身份证号码
1	施工企业	广东省建筑工程机械施工有限公司	91440000190327206L	项目经理	刘均	511224*****5X
2	施工企业	广东省建筑工程机械施工有限公司	91440000190327206L	主要负责人	刘均	511224*****5X
3	施工企业	广东省建筑工程机械施工有限公司	91440000190327206L	安全员	孙斌	430481*****92
4	施工企业	广东省建筑工程机械施工有限公司	91440000190327206L	安全员	曹桂宏	440111*****91
5	施工企业	广东省建筑工程机械施工有限公司	91440000190327206L	安全员	谭志成	440111*****18
6	监理企业	广东重工建设监理有限公司	91440000707652977E	总监理工程师	庞博	440106*****56
7	设计企业	中国市政工程中南设计研究总院有限公司	17766687-7	项目负责人	陈才高	420102*****15
8	勘察企业	中国市政工程中南设计研究总院有限公司	17766687-7	项目负责人	李刚	372925*****19

关闭

施工许可详情

项目名称	汕头市潮阳区城区、和平、铜盂、贵屿、谷饶镇污水处理厂提标扩建及配套管网建设项目		
工程名称	潮阳区贵屿镇污水处理厂扩建及提标改造工程		
施工许可证编号	4405132005290001-SX-002	省级施工许可证编号	440513202005290102
项目代码	--	项目编号	4405132005290001
建设用地规划许可证编号	--	建设工程规划许可证编号	建字第440513202004006号
中标通知书编号	已提供中标通知书和施工合同	施工图审查合格书编号	--
合同工期 (天)	867	数据等级	C
项目经理	刘均	所属单位	广东省建筑工程机械施工有限公司
总监理工程师	庞博	所属单位	广东重工建设监理有限公司
合同金额 (万元)	4787.6	面积 (平方米)	--
长度 (米)	--	跨度 (米)	--
建设规模	3828.62平方米	发证日期	2020-05-29
记录登记时间	2020-05-29	数据来源	--

相关企业、人员

序号	企业角色	企业名称	统一社会信用代码	人员角色	人员姓名	身份证号码
1	施工企业	广东省建筑工程机械施工有限公司	91440000190327206L	项目经理	刘均	511224*****5X
2	施工企业	广东省建筑工程机械施工有限公司	91440000190327206L	主要负责人	刘均	511224*****5X
3	施工企业	广东省建筑工程机械施工有限公司	91440000190327206L	安全员	孙斌	430481*****92
4	施工企业	广东省建筑工程机械施工有限公司	91440000190327206L	安全员	曹桂宏	440111*****91
5	施工企业	广东省建筑工程机械施工有限公司	91440000190327206L	安全员	谭志成	440111*****18
6	监理企业	广东重工建设监理有限公司	91440000707652977E	总监理工程师	庞博	440106*****56
7	设计企业	中国市政工程中南设计研究总院有限公司	17766687-7	项目负责人	陈才高	420102*****15
8	勘察企业	中国市政工程中南设计研究总院有限公司	17766687-7	项目负责人	李刚	372925*****19

关闭

“广东省建设行业数据开放平台” 查询截图

<https://skyppt.gdcic.net/openplatform/#/web/permit?permitCode=440513202005290202>



电子证书

中华人民共和国 建筑工程施工许可证 编号：440513202005290202 根据《中华人民共和国建筑法》第八条规定，经审查，本建筑工程符合施工条件，准予施工。 特发此证  发证机关：汕头市潮阳区住房和城乡建设局 发证日期：2020-05-29				<table><tr><td>建设单位</td><td colspan="3">汕头市潮阳区广业练江生态环境有限公司</td></tr><tr><td>工程名称</td><td colspan="3">潮阳区贵屿镇污水处理厂二期管网工程</td></tr><tr><td>建设地址</td><td colspan="3">潮阳区贵屿镇</td></tr><tr><td>建设规模</td><td>101.48公里</td><td>合同价格</td><td>104528.96万元</td></tr><tr><td>工程总承包单位</td><td colspan="3">广东省建筑工程集团有限公司</td></tr><tr><td>勘察单位</td><td colspan="3">中国市政工程中南设计研究总院有限公司</td></tr><tr><td>设计单位</td><td colspan="3">中国市政工程中南设计研究总院有限公司</td></tr><tr><td>施工单位</td><td colspan="3">广东省建筑工程机械施工有限公司</td></tr><tr><td>监理单位</td><td colspan="3">广东重工建设监理有限公司</td></tr><tr><td>建设单位项目负责人</td><td>庞伟明</td><td>工程总承包项目经理</td><td>龙伟辉</td></tr><tr><td>勘察单位项目负责人</td><td>李刚</td><td>设计单位项目负责人</td><td>陈才高</td></tr><tr><td>施工单位项目负责人</td><td>刘均</td><td>总监理工程师</td><td>庞博</td></tr><tr><td>合同工期</td><td colspan="3">2018-08-16 ~ 2020-12-30</td></tr><tr><td>状态</td><td colspan="3">正常</td></tr><tr><td>备注</td><td colspan="3">质量监督注册号:2020-21；安全监督注册号:汕阳2020-21；建设规模：总长度101.48km，管径为DN400~DN1500。</td></tr></table> 注意事项 一、本证放置施工现场，作为准予施工的凭证。 二、未经发证机关许可，本证的各项内容不得变更。 三、住房和城乡建设行政主管部门可以对本证进行查验。 四、本证自发证之日起三个月内应予施工，逾期应办理延期手续，不办理延期或延期次数、时间超过法定时间的，本证自行废止。 五、在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起一个月内向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。 六、建筑工程恢复施工时，应当向发证机关报告；中止施工满一年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关检验施工许可证。 七、凡未取得本证擅自施工的属违法建设，将按《中华人民共和国建筑法》的规定予以处罚。				建设单位	汕头市潮阳区广业练江生态环境有限公司			工程名称	潮阳区贵屿镇污水处理厂二期管网工程			建设地址	潮阳区贵屿镇			建设规模	101.48公里	合同价格	104528.96万元	工程总承包单位	广东省建筑工程集团有限公司			勘察单位	中国市政工程中南设计研究总院有限公司			设计单位	中国市政工程中南设计研究总院有限公司			施工单位	广东省建筑工程机械施工有限公司			监理单位	广东重工建设监理有限公司			建设单位项目负责人	庞伟明	工程总承包项目经理	龙伟辉	勘察单位项目负责人	李刚	设计单位项目负责人	陈才高	施工单位项目负责人	刘均	总监理工程师	庞博	合同工期	2018-08-16 ~ 2020-12-30			状态	正常			备注	质量监督注册号:2020-21；安全监督注册号:汕阳2020-21；建设规模：总长度101.48km，管径为DN400~DN1500。		
建设单位	汕头市潮阳区广业练江生态环境有限公司																																																																		
工程名称	潮阳区贵屿镇污水处理厂二期管网工程																																																																		
建设地址	潮阳区贵屿镇																																																																		
建设规模	101.48公里	合同价格	104528.96万元																																																																
工程总承包单位	广东省建筑工程集团有限公司																																																																		
勘察单位	中国市政工程中南设计研究总院有限公司																																																																		
设计单位	中国市政工程中南设计研究总院有限公司																																																																		
施工单位	广东省建筑工程机械施工有限公司																																																																		
监理单位	广东重工建设监理有限公司																																																																		
建设单位项目负责人	庞伟明	工程总承包项目经理	龙伟辉																																																																
勘察单位项目负责人	李刚	设计单位项目负责人	陈才高																																																																
施工单位项目负责人	刘均	总监理工程师	庞博																																																																
合同工期	2018-08-16 ~ 2020-12-30																																																																		
状态	正常																																																																		
备注	质量监督注册号:2020-21；安全监督注册号:汕阳2020-21；建设规模：总长度101.48km，管径为DN400~DN1500。																																																																		

<https://skyppt.gdcic.net/openplatform/#/web/permit?permitCode=440513202005290102>



广东省建设行业
数据开放平台

行业大数据

企业信息

人员信息

项目信息

诚信信息

电子证书

中华人民共和国

建筑工程施工许可证

编号：440513202005290102

根据《中华人民共和国建筑法》第八条规定，经审查，本建筑工程符合施工条件，准予施工。

特发此证



发证机关：汕头市潮阳区住房和城乡建设局
发证日期：2020-05-29

建设单位	汕头市潮阳区广业练江生态环境有限公司		
工程名称	潮阳区贵屿镇污水处理厂扩建及提标改造工程		
建设地址	潮阳区贵屿镇联堤居委会南科寮		
建设规模	3828.62平方米	合同价格	4787.6万元
工程总承包单位	广东省建筑工程集团有限公司		
勘察单位	中国市政工程中南设计研究院有限公司		
设计单位	中国市政工程中南设计研究院有限公司		
施工单位	广东省建筑工程机械施工有限公司		
监理单位	广东重工建设监理有限公司		
建设单位项目负责人	庞伟明	工程总承包项目经理	龙伟辉
勘察单位项目负责人	李刚	设计单位项目负责人	陈才高
施工单位项目负责人	刘均	总监理工程师	庞博
合同工期	2018-08-16 ~ 2020-12-30		
状态	正常		
备注	质量监督注册号:2020-20; 安全监管注册号:汕阳2020-20; 建设规模: 4.5万吨/日, 其中一期已建规模为1.5万吨/日, 本次扩建规模为3.0万吨/日, 并对现状(一期)1.5万吨/日进行提标。建筑面积3828.62平方米。		

注意事项

一、本证放置施工现场，作为准予施工的凭证。
二、未经发证机关许可，本证的各项内容不得变更。
三、住房城乡建设行政主管部门可以对本证进行查验。
四、本证自发证之日起三个月内应予施工，逾期应办理延期手续，不办理延期或延期次数、时间超过法定时间的，本证自行废止。
五、在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起一个月内向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。
六、建筑工程恢复施工时，应当向发证机关报告；中止施工满一年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。
七、凡未取得本证擅自施工的属违法建设，将按《中华人民共和国建筑法》的规定予以处罚。

中标通知书

中 标 通 知 书

广州公资交(建设)字 [2018] 第 [08735] 号

(主)广东省建筑工程集团有限公司(成)中国市政工程中南设计研究总院有限公司,广东华隧建设集团股份有限公司,广东省源天工程有限公司,广东省基础工程集团有限公司,广东省建筑工程机械施工有限公司:

经评标委员会推荐,招标人确定你单位为汕头市潮阳区城区、和平、铜孟、贵屿、谷饶镇污水处理厂提标扩建及配套管网建设项目工程勘察设计施工总承包的中标单位,承包内容为招标文件所规定的发包内容,中标价为人民币伍拾壹亿捌仟柒佰柒拾肆万零壹佰元(¥518774.01万元)。

招标人(盖章)

法定代表人或其委托代理签章:

2018年12月28日

招标代理机构(盖章)

法定代表人或其委托代理签章:

2018年12月28日

广州公共资源交易中心

见证(盖章)

2018年12月28日

交易确认章



广州公共资源交易中心
GUANGZHOU PUBLIC RESOURCES
TRADING CENTER

Tel.: 020-28866000 Fax: 020-28866095
ADD: 广州市天河区天润路333号 510630
WWW.GZGGZY.CN



联合体协议书

联合体协议书

广东省建筑工程集团有限公司（联合体牵头单位名称）和中国市政工程中南设计研究总院有限公司、广东华隧建设集团股份有限公司、广东省源天工程有限公司、广东省基础工程集团有限公司、广东省建筑工程机械施工有限公司（联合体成员单位名称）自愿组成广东省建筑工程集团有限公司与中国市政工程中南设计研究总院有限公司、广东华隧建设集团股份有限公司、广东省源天工程有限公司、广东省基础工程集团有限公司、广东省建筑工程机械施工有限公司联合体（联合体名称），共同参加汕头市潮阳区城区、和平、铜盂、贵屿、谷饶镇污水处理厂提标扩建及配套管网建设项目工程勘察设计施工总承包的投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、广东省建筑工程集团有限公司（牵头单位名称）为广东省建筑工程集团有限公司与中国市政工程中南设计研究总院有限公司、广东华隧建设集团股份有限公司、广东省源天工程有限公司、广东省基础工程集团有限公司、广东省建筑工程机械施工有限公司联合体（联合体名称）牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：广东省建筑工程集团有限公司负责施工与总承包管理；广东华隧建设集团股份有限公司、广东省源天工程有限公司、广东省基础工程集团有限公司、广东省建筑工程机械施工有限公司负责施工；中国市政工程中南设计研究总院有限公司负责勘察、设计。

5、联合体各成员方对外提交资料及请款需经联合体牵头人确认。

6、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

7、本协议书一式柒份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由委托代理人签署的，应附法定代表人签字的授权委托书。

牵头人名称：广东省建筑工程集团有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）



成员一名称: 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 (盖单位章)
法定代表人或其委托代理人: 杨平 (签字或盖章)

成员二名称: 广东华隧建设集团股份有限公司 (盖单位章)
法定代表人或其委托代理人: 赵群 (签字或盖章)

成员三名称: 广东省源天工程有限公司 (盖单位章)
法定代表人或其委托代理人: 邹刚 (签字或盖章)

成员四名称: 广东省基础工程集团有限公司 (盖单位章)
法定代表人或其委托代理人: 李平 (签字或盖章)

成员五名称: 广东省建筑工程机械施工有限公司 (盖单位章)
法定代表人或其委托代理人: 甄伟 (签字或盖章)

注: 其他成员单位自行增加

2018 年 11 月 20 日

合同

广东省广业环保产业集团有限公司
合同编号: 广业环保合20190018

副本

合同编号:

汕头市潮阳区城区、和平、铜盂、贵屿、谷饶镇污水处理厂提标扩建及配套管网建设项目工程勘察设计的施工总承包合同

工程名称: 汕头市潮阳区城区、和平、铜盂、贵屿、谷饶镇污水处理厂提标扩建及配套管网建设项目

工程地点: 汕头市潮阳区

发包人: 广东省广业环保产业集团有限公司

承包人: 广东省建筑工程集团有限公司

中国市政工程中南设计研究总院有限公司

广东华隧建设集团股份有限公司

广东省源天工程有限公司

广东省基础工程集团有限公司

广东省建筑工程机械施工有限公司

签约日期: 2019年 1 月 11 日

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：广东省广业环保产业集团有限公司

承包人（联合体牵头人）：广东省建筑工程集团有限公司

承包人（联合体成员方）：中国市政工程中南设计研究总院有限公司、广东华隧建设集团股份有限公司、广东省源天工程有限公司、广东省基础工程集团有限公司、广东省建筑工程机械施工有限公司

发包人及承包人根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及其它有关法律、行政法规、部门规章、地方性法规和规章，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就汕头市潮阳区城区、和平、铜孟、贵屿、谷饶镇污水处理厂提标扩建及配套管网建设项目工程总承包（以下称本工程）事宜协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1、工程名称：汕头市潮阳区城区、和平、铜孟、贵屿、谷饶镇污水处理厂提标扩建及配套管网建设项目工程勘察设计施工总承包

2、工程地点：汕头潮阳区

3、工程立项批准文号：潮阳发改投（2018）59号

4、工程规模：项目厂区新建总规模：20.8万吨/日，一期提标改造总规模12.2万吨/日，管网总规模：417.135千米，详见工程内容。

5、资金来源：自筹资金

二、工程内容、承包范围和承包方式：

1、工程承包内容：

（1）汕头市潮阳区城区、谷饶、贵屿、和平二厂、和平三厂、铜孟共6座

污水处理厂及配套管网（包括潮阳区城区、谷饶、贵屿一期提标改造工程）的工程测量、勘察、初步设计（含概算）及施工图设计（含施工图预算编制），具体各项目子项暂按下表约定（以最终立项批复的规模为准）：

号	子项目名称	污水处理厂		配套管网
		厂区新建规模 (万吨/日)	一 期 提 标 改造 规 模 (万吨/日)	建设规模 (千米)
	潮阳城区污水处理 厂	7.5	7.5	金浦街道 39.9
				棉北街道 22.93
	谷饶污水处理厂	3.8	3.2	36.9
	贵屿污水处理厂	3	1.5	102.6
	铜孟污水处理厂	3	—	83.805
	和平污水处理厂	二厂：2	—	131
		三厂：1.5	—	
计	项目厂区新建总规模：20.8 万吨/日，一期提标改造总规模 12.2 万吨 /日，管网总规模：417.135 千米。			

(2)汕头市潮阳区城区、谷饶、贵屿、和平二厂、和平三厂、铜孟共6座污水处理厂及配套管网的建设工程项目(包括潮阳区城区、谷饶、贵屿一期提标改造工程)的设备采购、土建工程、安装工程(含工艺管线、设备、电气、仪表、自控、在线监测(含数据上传)、接入永久用水用电、视频监控及通讯通讯等安装工程)、给排水工程、道路工程、绿化工程、围墙工程、附属及配套工程能满足发包人使用功能要求的所有工程。

(3) 设备调试、试验及检查、试运行、考核验收(含特种设备验收、竣工验收、环保验收、在线监控验收,其中环保验收、在线监控验收由承包人做好配合工作)、消缺、培训和最终交付投产内容等。

(4) 在合同规定的保修期内修补缺陷(含工程移交后2年内的所有设备的备品、备件)。以上建设规模为暂定,具体以发包人和汕头市潮阳区人民政府(下称项目业主)要求为准。

2、工程承包范围:

承包内容包括(但不限于):满足系统正常运行所必需具备的工艺、电气、在线监测(含数据上传)、自控系统及安装、场地平整(按现状交地)、土建建(构)筑物的勘察设计(包括但不限于勘察、设计、预算编制、竣工图编制)、施工(含场地平整、厂区土建、安装、与原工程衔接、永久用水用电接入、道路、绿化、给排水、围墙、厂区附属工程、提标改造而造成原有工程破坏的修复等)、设备选择、采购(承包人采购设备时所选择设备的规格型号及品牌须经发包人确认后再采购,否则发包人有权要求承包人更换)。中控系统建成后,中控系统的所有数据都需传送到发包人信息化系统,并且可以接受发包人信息化系统的控制命令,以实现水厂远程监控的目的。监造、运输及储存、安装、联动调试、试验及检查、试运行、考核验收(含特种设备验收、环保验收、在线监控验收、计量设备验收等)、竣工验收、保修期内缺陷修复(含2年的备品、备件)、设备使用培训和最终交付投产内容等。主要如下:

(1)、前期及验收等相关配合工作

前期及验收等相关配合工作包括但不限于资料收集、负责项目的工程报建(包括办理:施工图送审及备案、工程预结算送发包方认可有工程造价相应资质的第三方审核),负责办理工程开工及验收所需的各项报监、报建、报验手续,包括但不限于办理工程规划许可证、施工许可证(或临时施工许可)、报监手续、余泥排放证、排污手续、排水接驳、水质检测、排水许可证、基准点及放线图、临水临电、水电气等专业报建报装、分项分部工程验收、环保验收、消防验收、人防验收、防雷验收、卫生验收、永久排水许可证、节能验收、质量验收、规划验收、永久用电用水验收等工作,并支付办理上述工作中应由承包人承担的费用:

(2)、勘察:

1) 本工程范围内所需要的工程勘察(包括但不限于现状摸查及编制摸查报告,岩土工程勘察(初步勘察、详细勘察、超前钻工作)、工程测量、工程物探(含管线探测)等勘察工作);

2) 除上述工作外,发包人委托的本工程的其他工程勘察工作(针对本工程的补勘工作)。

3) 本工程勘察单位的基坑(槽)的验收及涉及工程的相关验收及配合工作。

(3)、设计:

包括但不限于本工程的方案设计、初步设计及概算、根据招标范围及限额进行施工图设计、编制施工图预算、施工图送审及修编、图纸变更、全过程的技术把关及跟踪服务(含派驻现场设计代表、配合专家评审等)、竣工图编制、配合审核竣工图、环境影响评价、节能评估及项目报批报建工作等。

(4)、设备采购与建筑安装工程施工:

1) 负责本工程临水临电(含红线外接驳)、外水外电(含红线外接驳)等工程的施工工作;负责本工程内的“三通一平”;

2) 汕头市潮阳区城区、谷饶、贵屿、和平二厂、和平三厂、铜孟共6座污水处理厂及配套管网设备采购、土建工程、安装工程(含工艺管线、设备、电气、仪表、自控、在线监测(含数据上传)、接入永久用水用电、视频监控及通信通讯等安装工程)、给排水工程、道路工程、绿化工程、围墙工程、附属及配套工程等满足发包人使用功能要求的所有工程;

3) 完成按有关规定应由承包人负责的检验监测工作,及配合发包人委托的第三方检测、监测工作;

4) 根据有资质的施工图审查单位审定的施工图纸以及发包人发出的与本工程有关的文件,包工、包材料、包生产设备采购、包工期、包质量、包安全生产、包文明施工、包招标范围内工程竣工验收通过、包编制施工图预算和结算。

5) 设备调试、试验及检查、试运行、考核验收(含特种设备验收、竣工验收、环保验收、在线监控验收,其中环保验收、在线监控验收由承包人做好配合工作)、消缺、技术培训和最终交付投产内容等。

6) 在合同规定的保修期内修补缺陷(含工程移交后 2 年内的所有设备的备品、备件)。

7) 与本工程建设有关的其他工作。

(5) 项目试运行、考核验收及竣工验收

1) 负责项目试运行、考核验收(含特种设备验收、环境保护验收、在线监控验收、计量设备验收等)、竣工验收和最终交付投产等;

2) 工程被发包人接收后,按合同约定在发包人组织领导下并由承包人指导进行工程的功能试验(即竣工后试验),并通过竣工后试验验收;

3) 建设项目竣工环境保护验收完成日即投入商业运营之日起六个月的生产运营期进行功能性考核指标评价,在此期间,应检验项目的功能性考核指标须满足合同专用条款 10.3.5 的要求,双方一致同意,承包人委托由发包人进行功能性考核指标评价期间的运营管理、功能性考核指标评价方法、功能性考核指标评价结果的实施,承包人对发包人运营管理、功能性考核指标评价方法、功能性考核指标评价结果均充分认可、无异议。

3、承包方式:包投资控制、包报批报建、包勘察设计、包施工、包料及包设备采购、包工期、包质量、包安全生产、包文明施工、包承包范围内工程验收通过、包移交、包结算和资料整理、包承包人应当购买的保险、包竣工图编制(须满足规划等各项验收要求),包竣工资料收集整理移交档案、包保修等。合同标的、价款、质量、履行期限根据招标文件、中标人的投标文件及本合同约定的要求和规定执行。

4、发包人根据工程实施情况,有权对承包人的承包范围及内容进行适当调整,承包人必须无条件服从。

三、合同工期

1. 总工期:本项目须在 2019 年 6 月 30 日前通过完工验收并具备通水条件,并在完工验收后 3 个月内完成竣工验收。

施工开工日期(绝对日期或相对日期):具体开工日期以发包人批复的开工报告载明日期为准。

工程竣工日期(绝对日期或相对日期):在完工验收后 3 个月内完成竣工验

收。

2. 关键节点工期

(1) 设计（含勘察）一级节点工期：

- 1) 本合同签订后 30 个日历天内完成勘察，出具勘察报告。
- 2) 本合同签订后 30 个日历天内提交初步设计并获得审批通过文件；
- 3) 初步设计审批通过后 15 个日历天内提交经审图机构审查通过的施工图；
- 4) 其他设计文件提交日期以不影响本工程实施进度为原则，按发包人的要求确定。

承包人应于合同签订后根据设计（含勘察）节点工期要求编制设计（含勘察）进度计划报发包人审批，以发包人批准的进度计划执行。

设计（含勘察）节点工期合同另行约定。

(2) 施工一级节点工期：

2018 年 12 月 31 日前完成 40%主干管网工程量；

2019 年 4 月 30 日前完成厂区主体工程；

2019 年 6 月 30 日前完成厂区试运行；

2019 年 9 月 30 日完成环保验收；

2020 年 12 月 30 日完成竣工验收。

施工一级节点工期合同另行约定。

上述一级节点工期（里程碑节点）作为承包人工期考核的依据。如在实施过程中，以上一级节点工期无法完成，则承包人应在保证总体工期的前提下修正一级节点工期，并报发包人确认后执行。但发包人对承包人修正工期的确认并不免除或减轻承包人的工期违约责任，同时对承包人的工期奖惩考核仍应依据本条约定的基准工期（包括总工期及一级节点工期）执行。

3、本合同工期包括因承包人的设计未能达到发包人及相关政府部门的要求而需要修改或重新设计所涉及的额外工程期限，承包人被视为已对上述审批时间作出考虑和预留。

4、发包人根据工程实施情况，有权对合同工程工期（包括关键节点工期和竣工日期）进行适当调整，承包人需服从发包人对本工程建设工期的要求。

四、工程质量标准及使用功能要求

(一) 工程设计质量标准: 本工程所有设备、工具、配件的设计、制造、试验和材质必须符合建设工程勘察设计的相应技术规范、项目设计任务书、发包方相关技术标准及使用功能要求等。对于进口设备,经发包人确认,也可采用所在国标准,但不得低于国家标准,国家法律法规必须执行。设计、制造、施工及验收应符合国家相关规范的最新版本要求的合格等级。

(二) 工程施工质量标准: 严格按照国家现行《城市污水处理工程建设标准》(建标[2001]77号)、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)、《城镇污水处理厂工程质量验收规范》(GB50334-2017)等有关技术标准、规范和合同规定施工,验收标准按国家现行法律、法规、规定及工程质量验收标准执行,必须达到竣工备案制的合格标准,政府各专业监管部门100%验收合格。

(三) 设备技术质量要求: 采用的设备均应严格按照国家现行各对应设备的产品技术标准、规范和合同规定施工,验收标准按国家现行法律、法规、规定及工程质量验收标准执行,必须达到竣工备案制的合格标准,政府各专业监管部门100%验收合格。(详见附件七)

(四) 1、出水、大气排放要求

根据《练江流域水环境综合整治方案》中的要求,本项目各污水处理厂出水水质执行地表水环境V类标准, TN 按 $\leq 15\text{mg/L}$ 。具体执行的排放标准为:潮阳区城镇污水厂出水执行《练江流域水污染物排放标准》(DB44/2051-2017)。大气污染物排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)的二级标准,同时须满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)的相关要求。噪音及固体污染物等的排放按国家现行标准及本工程环境影响评价报告的有关要求执行。

2、污水处理能力要求

污水处理厂的污水处理能力应满足在达到设计水量负荷的条件下稳定达到上述第1条的出水、大气排放要求。(详见附件七)

3、出厂污泥含水率要求

污泥脱水含水率 $\leq 60\%$ 。(详见附件七)

4、污水处理部分的运营变动成本中吨水电耗、吨水药耗应稳定在以下标准内（建议统一放在附件七表述）：

序号	子项目名称	工艺	变动成本 工程	污水处理厂		吨水
				厂区 新建 规模	一期 提标 规模	
				(万吨/ 日)	(万吨/ 日)	
1	潮阳区污水处理厂 一期升级改造及二 期建设工程	AAO+絮凝搅拌+高效沉 淀+反硝化滤池+次氯 酸钠	吨水电耗 (度/吨)	7.5	7.5	0.65
			吨水药耗 (元/吨)			0.35
2	潮阳区谷饶镇污水 处理厂一期升级改 造及二期建设工程	AA2+磁混凝+纤维转盘 +紫外	吨水电耗 (度/吨)	3.8	3.2	0.65
			吨水药耗 (元/吨)			0.35
3	潮阳贵屿镇污水处 理厂一期升级改造 及二期建设工程	AAO+MBR+紫外	吨水电耗 (度/吨)	3	1.5	0.55
			吨水药耗 (元/吨)			0.30
4	潮阳区铜孟镇第二 污水处理厂工程	AAO++磁混凝+过滤+紫 外	吨水电耗 (度/吨)	3	—	0.40
			吨水药耗 (元/吨)			0.24
5	潮阳区和平镇第二 污水处理厂建设工 程	A2/O+磁混凝+精密过 滤+次氯酸钠	吨水电耗 (度/吨)	2	—	0.31
			吨水药耗 (元/吨)			0.25
6	潮阳区和平镇第三 污水处理厂建设工 程	A2/O+磁混凝+精密过 滤+次氯酸钠	吨水电耗 (度/吨)	1.5	—	0.33
			吨水药耗 (元/吨)			0.26

5、万吨水产泥率应控制在 1 吨干泥/万吨水的标准以内。

(五) 安全文明目标: 杜绝发生一般事故等级及以上的伤亡事故且工伤责任事故死亡人数为零。现场安全文明达到当地的文明工地标准。

五、合同价格和付款货币

1、本合同以人民币为报价和结算货币, 除非发包人、承包人双方另有约定。

2、签约合同价: 本合同签约合同价以中标价作为签约合同价, 由勘察费签约合同价、设计费签约合同价、建筑安装工程费(以下简称“工程费”或“施工费”)签约合同价、设备购置费签约合同价四部分构成。

签约合同价格为(大写): 伍拾壹亿捌仟柒佰柒拾肆万零壹佰元(¥518774.01万元)。

其中:

(1) 建筑安装工程费: 449308.57 万元, 中标下浮率为 2.5 %;

(2) 设备购置费: 42672.17 万元, 中标下浮率为 2.5 %;;

(3) 勘察费: 9890.05 万元, 中标下浮率为 10 %;

(4) 设计费: 16903.22 万元, 中标下浮率为 10 %;

以上中标下浮率均已包含政府业主方对甲方的下浮率。

以上价格均含增值税, 其中: 勘察设计费的增值税率为 6%, 建安工程费的增值税率为 10%, 设备购置费的增值税为 16%。如建设期间因法律法规或税收相关政策变化导致本工程适用税率发生调整的, 双方在另行协商约定。

3、本工程签约合同价暂按中标价作为签约合同价, 合同价已包括本工程招标范围内的一切有关费用, 由建筑安装工程费、勘察费、设计费、设备购置费四部分构成。调试属建设工程设施、设备的功能性验证工作, 故调试包含在建筑安装工程费、设备购置费中, 不单独列出。在承包人承包范围内的内容, 按审定的初设概算价作为最高限价, 若审定的初设概算高于政府批复的可研估算, 则按批复的可研估算作为最高限价; 若地方财审审定的施工图预算价低于初步设计概算价, 按地方财审审核确认的施工图预算价作为工程进度款拨付的依据。

4、本工程除业主合同(指汕头市潮阳区人民政府与发包人签订的特许经营合同, 下同)约定、发包人提出的工程变更及增加功能性的设计变更以外, 实行全过程限额设计和施工, 严格控制每阶段投资目标, 结算总金额控制在概算金额(经地方政府有权审批部门审批的, 下同)内, 承包人承包的工程内容所对

应的概算金额应低于项目立项批复的估算金额，对应的预算金额应低于审批的概算金额。承包人应制定各阶段、专业工程限额设计指标和具体控制措施，本工程结算金额不得超出由承包人承包范围所对应的批复概算金额，如有超出，超出部分发包人将不予支付。本工程批复的可研估算的基本预备费不列入最高限价内，在项目实施过程中需要用到此费用，则须报发包人及汕头市城市综合管理局同意后方可使用。合同价格的结算按专用条款约定执行。

5、经济效益分析报告考核：

a、投标报价时合同范围内的工程投资为 P1, 吨水运行费用为 B1（主要为水电费、药剂费）；

b、承包人进场后，根据招标人的招标意图及本工程的实际情况，并以确定的施工图及第三方造价权威评审机构评审的概算造价为基础编制经济效益分析报告报发包人审批。若未满足发包人要求，需调整施工图设计，重新编制相应的经济效益分析报告报发包人审批。已批复的经济效益分析报告中合同范围内的工程投资为 P2, 吨水运行费用为 B2（主要为水电费、药剂费）；

c、工程完工结算后，重新计算双方认可的合同范围内的工程投资为 P3 及吨水运费费用 B3, P3 和 B3 的计算规则约定如下：

P3: 双方认可的合同范围内的工程投资；

$B3 = Y \text{ 实} \div V \text{ 实}$ ；

——Y 实为承包人运行 6 个月的水电费、药剂费。

——V 实为承包人运行 6 个月的实际处理污水量。

以项目商业运营后的 6 个月实际运营费用计算吨水运行费用为 B3（主要是水电费、药剂费）；

上述指标需同时满足： $P1 \geq P2 \geq P3$ 和 $B1 \geq B2 \geq B3$ ，否则按违约处理，承担相应违约金，具体违约金金额根据实际考核情况另行商议。

6、承包人未经发包人同意突破工程投资限额设计，视为违约，应承担相应责任，并从设计费中扣除设计费的 30% 作为违约处罚。

7、本合同由发包人与联合体各方共同签订，各方按合同约定的内容各自承担工作并按各自工作内容的相应计价及支付方式获取报酬。

8、项目公司未成立前，由环保集团按合理程序发包，项目公司成立后，由广东省广业环保产业集团有限公司、广东省建筑工程有限公司及联合体成员方、中国市政工程中南设计研究总院有限公司及新成立的项目公司签订四方协议，由新成立的项目公司承继广东省广业环保产业集团有限公司的权利和义务。

六、其他

承包人为联合体的，联合体主办方作为本工程总负责单位，除承担本工程的设计/施工外，还应对本工程的进度、质量、安全、投资控制、管理、协调等负全责，同时，联合体各成员应当共同与发包人签订合同，并就合同项下彼此的责任和义务，包括不限于：人力资源、材料、机械设备投入，材料设备采购及管理，工程投资控制，勘察、设计成果文件提交、修改完善及质量保证，工程工期，工程质量安全，工程进度，工程变更，工程竣工验收及结算，文明施工及环境保护，工程移交，缺陷责任及质量保修，工程转包、分包，工人工资支付，投资控制，报批报建等方面，按照招标文件及合同约定向发包人承担不可撤销的连带责任。发包人每次向承包人联合体成员方支付勘察费或设计费或施工费时，必须经承包人联合体主办方盖章确认同意后方可拨付。本合同各方同意并确认，承包人在承包人联合体内部关系的任何约定，均不具有对抗发包人的效力，而且，在本合同履行中，承包人联合体主办方代表承包人联合体接受指令，其在本合同项下的任何作为或不作为，其效力均及于承包人联合体成员；发包人对承包人联合体主办方的作为或不作为，均及于承包人联合体成员。

若中标人是由设计单位和施工单位组成的联合体，须与发包人分别签订设计合同和施工合同，并由发包人分别支付相关款项。

七、合同生效

合同自双方法定代表人或委托代理人签字盖章后即时生效。

发包人：

承包人（牵头方）：

(公章或合同专用章)



法定代表人或其授权代表:

(签字)



邮政编码:

地址:

纳税人识别号:

电 话:

传 真:

电子邮箱:

开户银行:

账 号:

(公章或合同专用章)



牵头方法定代表人或其授权代表:

(签字)



邮政编码:

地址:

纳税人识别号:

电 话:

传 真:

电子邮箱:

开户银行:

账 号:

承包人(成员方):

(公章或合同专用章)



成员方法定代表人或:

其授权代表人:

邮政编码:

地址:

纳税人识别号:

电 话:

传 真:

电子邮箱:



承包人(成员方):

(公章或合同专用章)



成员方法定代表人或:

其授权代表人:

邮政编码:

地址:

纳税人识别号:

电 话:

传 真:

电子邮箱:



开户银行:

账 号:

承包人(成员方):

(公章或合同专用章)

成员方法定代表人或:

其授权代表人:

邮政编码:

地址:

纳税人识别号:

电 话:

传 真:

电子邮箱:

开户银行:

账 号:

开户银行:

账 号:

承包人(成员方):

(公章或合同专用章)

成员方法定代表人或:

其授权代表人:

邮政编码:

地址:

纳税人识别号:

电 话:

传 真:

电子邮箱:

开户银行:

账 号:

承包人(成员方):

(公章或合同专用章)

成员方法定代表人或:

其授权代表人:

邮政编码:

地址:

纳税人识别号:

电 话:

传 真:

电子邮箱:

开户银行:

账 号:

补充协议

汕头市潮阳区城区、和平、铜盂、贵屿、谷饶镇污 水处理厂提标扩建及配套管网建设项目工程

勘察设计施工总承包合同 补充协议

发包人：广东省广业环保产业集团有限公司

承包人：广东省建筑工程集团有限公司

中国市政工程中南设计研究总院有限公司

广东华隧建设集团股份有限公司

广东省源天工程有限公司

广东省基础工程集团有限公司

广东省建筑工程机械施工有限公司

二〇一八年十二月

发包人（全称）：广东省广业环保产业集团有限公司

承包人（全称）：广东省建筑工程集团有限公司（简称“建工集团”）

中国市政工程中南设计研究总院有限公司（简称“中南院”）

广东华隧建设集团股份有限公司（简称“广东华隧”）

广东省源天工程有限公司（简称“广东源天”）

广东省基础工程集团有限公司（简称“广东基础”）

广东省建筑工程机械施工有限公司（简称“广东机施”）

发包人与承包人已于2019年1月11日就汕头市潮阳区城区、和平、铜孟、贵屿、谷饶镇污水处理厂提标扩建及配套管网建设项目（以下简称“本工程”）签署了《汕头市潮阳区城区、和平、铜孟、贵屿、谷饶镇污水处理厂提标扩建及配套管网建设项目工程勘察设计的施工总承包合同》（以下简称“EPC合同”或“原合同”），现根据EPC合同的有关约定，发包人就有有关事项与承包人联合体各方经友好协商，达成以下补充协议：

第一部分 关于承包人各方所承担的各子项工程签约价款的补充约定

因原合同签订后，增值税税率发生调整，原合同签订合同价为518,774.01万元（含税），现调整为513,671.01万元（含税），原合同价格不再执行；调整后各子项的合同价格见下表：

表一：建筑安装工程及设备购置合同金额明细表

序号	施工单位	子项目名称	建筑安装工程不含税金额	建筑安装工程税金	建筑安装工程价税合计	设备购置不含税金额	设备购置税金	设备购置价税合计	建筑安装工程及设备购置价税合计
单位：万元									
1	广东华隧建设集团股份有限公司	汕头市潮阳区污水处理厂一期升级改造及二期建设工程	11403.07	1026.28	12429.35	6207.22	806.94	7014.16	19443.51

	有限公司								
2	广东 华隧 建设 集团 股份 有限 公司	汕头市 潮阳城 区北干 渠西 段、金 浦西排 渠及七 里港污 水收集 工程	39746.32	3577.17	43323.49	1480.16	192.42	1672.58	44996.07
3	广东 华隧 建设 集团 股份 有限 公司	汕头市 潮阳区 棉北街 道部分 城区截 污工程	19748.18	1777.34	21525.52	50.43	6.56	56.99	21582.51
4	广东 省基 础工 程集 团有 限公 司	汕头市 潮阳区 和平镇 第二污 水处理 厂工程	5686.03	511.74	6197.77	2494.66	324.31	2818.97	9016.74

07

51

4

	司								
5	广东省基础工程集团有限公司	汕头市潮阳区和平镇第三污水处理厂工程	4620.62	415.86	5036.48	2113.91	274.81	2388.72	7425.20
6	广东省基础工程集团有限公司	汕头市潮阳区和平镇污水收集管网二期建设工程	109710.55	9873.95	119584.50	7086.41	921.23	8007.64	127592.14
7	广东华隧建设集团股份有限公司	汕头市潮阳区铜孟镇第二污水处理厂工程	5330.48	479.74	5810.22	2769.86	360.08	3129.94	8940.16

8	广东华隧建设集团股份有限公司	汕头市潮阳区铜孟镇污水管网二期工程	69360.01	6242.4	75602.41	2283.69	296.88	2580.57	78182.98
9	广东省建筑工程机械施工有限公司	汕头市潮阳区贵屿镇污水处理厂扩建及提标改造工程	4392.29	395.31	4787.6	4762.63	619.14	5381.77	10169.37
10	广东省建筑工程机械施工有限公司	汕头市潮阳区贵屿镇污水处理厂二期管网工程	95898.13	8630.83	104528.96	1466.44	190.64	1657.08	106186.04

38

37

11	广东省源天工程有限公司	汕头市潮阳区谷饶镇污水处理厂一期升级改造及二期建设工程	8976.92	825.88	9802.8	5325.27	692.29	6017.56	15820.36
12	广东省源天工程有限公司	汕头市潮阳区谷饶镇污水处理厂二期管网工程	33589.75	3090.26	36680.01	745.71	96.94	842.65	37522.66
合计			408462.35	36846.76	445309.11	36786.39	4782.24	41568.63	486877.74

表二：勘察费和设计费合同金额明细表

序号	勘察设计单位	子项目名称	勘察费不含税金额	勘察税金	勘察价税合计	设计费不含税金额	设计费税金	设计费价税合计	勘察费、设计费价税合计
单位：万元									
1		汕头市潮阳区污水处理厂一期升级改造及二期建设工程	72.18	4.33	76.51	886.25	53.18	939.43	1015.94
2		汕头市潮阳城区北干渠西段、金浦西排渠及七里港污水收集工程	910.36	54.62	964.98	1389.84	83.39	1473.23	2438.21
3		汕头市潮阳区棉北街道部分城区截污工程	476.15	28.57	504.72	718.74	43.12	761.86	1266.58

04

4	中国市政工程设计研究院有限公司	汕头市潮阳区和平镇第二污水处理厂工程	103.57	6.21	109.78	452.94	27.18	480.12	589.90
5		汕头市潮阳区和平镇第三污水处理厂工程	85.29	5.12	90.41	388.24	23.29	411.53	501.94
6		汕头市潮阳区和平镇污水收集管网二期建设工程	2562.16	153.73	2715.89	3521.08	211.26	3732.34	6448.23
7		汕头市潮阳区铜孟镇第二污水处理厂工程	102.75	6.17	108.92	427.92	25.68	453.6	562.52
8		汕头市潮阳区铜孟镇污水管网二期工程	1873.44	112.41	1985.85	2282.57	136.95	2419.52	4405.37
9		汕头市潮阳区贵屿镇污水处理厂扩建及提标改造工程	117.24	7.03	124.27	547.22	32.83	580.05	704.32
10		汕头市潮阳区贵屿镇污水处理厂二期管网工程	2084.16	125.05	2209.21	2993.58	179.61	3173.19	5382.40
11		汕头市潮阳区谷饶镇污水处理厂一期升级改造及二期建设工程	181.73	10.9	192.63	1257.85	75.47	1333.32	1525.95
12		汕头市潮阳区谷饶镇污水处理厂二期管网工程	761.21	45.67	806.88	1080.22	64.81	1145.03	1951.91
合计			9330.24	559.81	9890.05	15946.45	956.77	16903.22	26793.27

以上价格的中标下浮率均已包含政府方对甲方的下浮率,最终以政府财审结算为准。工程款支付、项目过程资料、工程验收和结算均以子项目为单位单独建档、计量。

第二部分 关于中南院所承担的勘察设计工作相关具体安排的补充约定

第一条 关于中南院的勘察设计收款账户的约定:

收款账户: 中国市政工程中南设计研究总院有限公司

账号: 42001116253050000970

开户银行: 中国建设银行股份有限公司武汉城建支行

第三部分 关于建工集团所承担的施工工作相关具体安排的补充约定

第二条 建工集团的承包范围如下

负责汕头市潮阳区城区、谷饶、贵屿、和平二厂、和平三厂、铜孟共 6 座污水处理厂及配套管网(包括潮阳区城区、谷饶、贵屿一期提标改造工程)的 EPC 总承包管理。

第三条 收款账户

收款账户: 广东省建筑工程集团有限公司

银行账号: 44001581108053000183

开户银行: 中国建设银行广州天寿路支行

第四部分 关于广东华隧所承担的施工工作相关具体安排的补充约定

第四条 广东华隧的承包范围如下

1. 负责汕头市潮阳区城区、和平、铜孟、贵屿、谷饶镇污水处理厂提标扩建及配套管网建设项目(潮阳区城区部分), 其中包括汕头市潮阳区污水处理厂一期升级改造及二期建设工程、汕头市潮阳城区北干渠西段、金浦西排渠及七里港污水收集工程、汕头市潮阳区棉北街道部分城区截污工程三个子项目的建筑安装工程施工及设备采购、项目试运行、考核验收及竣工验收。

汕头市潮阳区污水处理厂一期升级改造及二期建设工程包括细格栅及沉砂池、A2/O 生化池、二沉池、配水井及污泥泵房、中间提升泵房、高效沉淀池、反硝化滤池、接触消毒池、出水总堰、加药间、加氯间、污泥浓缩池、污泥平衡池、污泥脱水车间、厂区管线、尾水排放泵房与管道等主要构造物。

汕头市潮阳城区北干渠西段、金浦西排渠及七里港污水收集工程管线的主要管径为 DN400~DN2000。

汕头市潮阳区棉北街道部分城区截污工程管线的主要管径为 DN400~DN1500。

2. 负责汕头市潮阳区城区、和平、铜孟、贵屿、谷饶镇污水处理厂提标扩建及配套管网建设项目（铜孟部分），其中包括汕头市潮阳区铜孟镇第二污水处理厂工程、汕头市潮阳区铜孟镇污水管网二期工程两个子项目的建筑安装工程施工及设备采购、项目试运行、考核验收及竣工验收。

汕头市潮阳区铜孟镇第二污水处理厂工程包括粗格栅及进水泵房、细格栅及旋流沉砂池、A2/O 生化池、二沉池、配水井及污泥泵房、磁混凝沉淀池、滤池-紫外消毒池及尾水泵站、污泥浓缩池、污泥脱水车间、变配电间及鼓风机房、加药间、进水监测用房、综合楼、厂区管线、尾水排放管等主要构造特。

汕头市潮阳区铜孟镇污水管网二期工程管线的主要管径为 DN300~D2000。

第五条 收款账户

收款账户：广东华隧建设集团股份有限公司

银行账号：11014790685001

开户银行：平安银行股份有限公司广州万达广场支行

第五部分 关于广东源天所承担的施工工作相关具体安排的补充约定

第六条 广东源天的承包范围如下

负责汕头市潮阳区城区、和平、铜孟、贵屿、谷饶镇污水处理厂提标扩建及配套管网建设项目（谷饶部分），其中包括汕头市潮阳区谷饶镇污水处理厂一期升级改造及二期建设工程、汕头市潮阳区谷饶镇污水处理厂二期管网工程两个子项目的建筑安装工程施工及设备采购、项目试运行、考核验收及竣工验收。

汕头市潮阳区谷饶镇污水处理厂一期升级改造及二期建设工程主要包含二期扩建的 AA/O 生物池、配水池、细格栅、旋流沉砂池、二沉池及污泥泵房、二次提升泵房、磁混凝沉淀池、转盘滤池及消毒池、设备间、出水总堰、污泥浓缩池、脱水车间、上清液回收池、鼓风机房等及一期提标改造的粗格栅及进水泵房改造、一期二次提升泵房改造、加矾间及配电间改造、碳源及次氯酸钠投加间等主要构造物。

汕头市潮阳区谷饶镇污水处理厂二期管网工程管线的主要管径为 DN300~D2000。

第七条 收款账户

收款账户：广东省源天工程有限公司

项目
网二

银行账号：44001541702059000651

开户银行：建行增城新塘支行

0 生
、污
主要

第六部分 关于广东基础所承担的施工工作相关具体安排的补充约定

第八条 广东基础的承包范围如下

负责汕头市潮阳区城区、和平、铜孟、贵屿、谷饶镇污水处理厂提标扩建及配套管网建设项目（和平部分），其中包括汕头市潮阳区和平镇第二污水处理厂建设工程、汕头市潮阳区和平镇第三污水处理厂建设工程、汕头市潮阳区和平镇污水收集管网二期建设工程三个子项目的建筑安装工程施工及设备采购、项目试运行、考核验收及竣工验收。

汕头市潮阳区和平镇第二污水处理厂建设工程、汕头市潮阳区和平镇第三污水处理厂建设工程包括粗格栅间及进水泵房、进水上泵房上部结构、细格栅间及旋流沉砂池、改良 A2/O 生化池、配水井及污泥泵房、污泥泵房上部建筑、二沉池、综合处理池、污泥浓缩池、储泥池、污泥脱水车间、鼓风机房、加药间、配电及机修仓库间、综合楼、除臭设施等主要构筑物建设工程。

汕头市潮阳区和平镇污水收集管网二期建设工程管线的主要管径为 DN200~DN1200。

第九条 收款账户

收款账户：广东省基础工程集团有限公司

银行账号：726357754048

开户银行：中行广州天河支行

目（谷
潮阳区
验收

生物
滤池及
改造的
间等主

第七部分 关于广东机施所承担的施工工作相关具体安排的补充约定

第十条 广东机施的承包范围如下

负责汕头市潮阳区城区、和平、铜孟、贵屿、谷饶镇污水处理厂提标扩建及配套管网建设项目（贵屿部分），其中包括汕头市潮阳区贵屿镇污水处理厂扩建及提标改造工程、汕头市潮阳区贵屿镇污水处理厂二期管网工程两个子项目的建筑安装工程施工及设备采购、项目试运行、考核验收及竣工验收。

汕头市潮阳区贵屿镇污水处理厂扩建及提标改造工程包括总配水井、细格栅、旋流沉砂池及膜格栅、污泥深度脱水车间及贮泥、A2/O 生化池、MBR 膜池及设备间、紫外消毒池、外加碳源间、污泥

浓缩池、巴士计量槽等主要构造物建设工程；同时对原有粗格栅及进水泵房、加药间、鼓风机房、紫外消毒池、出水提升泵房增加或更换设备。

汕头市潮阳区贵屿镇污水处理厂二期管网工程管线的主要管径为 DN400~DN1500。

第十一条 收款账户

收款账户：广东省建筑工程机械施工有限公司

银行账号：44050145310200000154

开户银行：建行广州流花支行

第十二条 进度款支付约定

1、 进度款支付

工程费进度款的支付以月为单位，计量支付具体约定如下：

(1) 承包人应于每月 15 日前向监理人报送上月 1 日至上月最后一日的已完工程量报表，并附具进度付款申请单。)

(2) 监理人应在收到承包人提交的已完工程量报表后 5 天内完成审核并报送发包人，以确定上月实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测，并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。

(3) 发包人及监理人认为有必要时，可通知承包人共同进行联合测量、计量，承包人应遵照执行。

(4) 承包人完成工程量清单中每个子目的工程量后，监理人可要求承包人派员共同对每个子目的历次计量报表进行汇总，以核实最终结算工程量。发包人及监理人可要求承包人提供补充计量资料，以确定最后一次进度付款的准确工程量。承包人未按监理人要求派员参加的，发包人及监理人最终核实的工程量视为承包人完成该子目的准确工程量。

(5) 承包人应采用发包人要求的工具进行计量和提交付款申请，否则发包人有权不予审核支付。

(6) 确认工程量的方法：

按照图纸施工的，以图纸计算工程量结算；

实际施工工程量少于图纸工程量的，以实际发生量结算；

超出图纸范围的施工，在办理了完备的工程变更手续后，经监理人和发包人验收确认的，以实际发生量结算；

、紫

因承包人自身原因导致实际施工工程量多于图纸工程量，且工程质量符合本合同要求的，按照图纸工程量结算。

(7) 本工程合同执行期内按合同约定的工程量清单预算（计费基数不含暂列金，下同）控制支付工程费进度款，承包人每月提交子项工程完成的实物工程量报告，并备齐单项验收记录及发包人要求的工程费进度款申请审批支持材料等。经监理审核及发包人确认后，发包人依据经审定的本合同对应的工程量清单金额的 80% 支付工程费进度款，在计算工程进度时必须按合同约定计算扣除预付款、质保金、工人工资支付保证金（若有）等应扣款项。计算公式为：

应付当期工程款 $A = \text{经发包人同意的承包人当期合同工程量清单预算范围内实际完成工程费进度款 } B \times 80\% \text{ (或 } 70\%) \times \text{【1-中标下浮率】} - \text{应扣款 } C$

说明 1：作为进度款计量支付依据的工程量清单预算，需由发包人委托的第三方造价咨询机构编制或复核，并送地方财政部门审核，由财政部门出具预算审核报告书。财审预算报告出具前，按本合同双方确认的工程量清单预算作为进度款计量支付依据的基数，按过程支付比例 70% 作为控制支付；财审预算报告出具后，按地方财审预算报告作为进度款计量支付依据的基数，按过程支付比例 80% 作为控制支付。工程完工前，当预付款及工程进度款累计支付至调整审定的工程量清单预算价 85% 时不再支付。

说明 2：若本工程应发包人要求（且未按上述说明 1 情况完成工程量清单预算审定价时）开工，以发包人及监理单位核定的实际完成工程量和汕头市当月公布的信息价及本合同专用条款 14.12 约定的相应定额为计价依据，按过程支付比例 70% 作为控制支付依据。当累计的工程进度款及预付款支付至对应批复的估算或概算金额的 70% 时不再支付。

说明 3：工程开工后，工程费部分预付款（合同暂定价工程费部分中符合实际开工条件子项工程费的 20%）应从工程费进度款中分期扣回。扣回的比例按下表执行：

累计已完工作量 与合同暂定价中建安工程费之比	扣回 建安工程 预付款比例	累计扣 回建安工程 预付款比例	应付当期工程款 A
$40\% \leq a < 50\%$	20%	20%	$A = b \times 80\% - \text{预付款} \times 20\% - \text{其他应扣}$
$50\% \leq a < 60\%$	20%	40%	$A = b \times 80\% - \text{预付款} \times 20\% - \text{其他应扣}$
$60\% \leq a < 70\%$	30%	70%	$A = b \times 80\% - \text{预付款} \times 30\% - \text{其他应扣}$
$a \geq 70\%$	30%	100%	$A = b \times 80\% - \text{预付款} \times 30\% - \text{其他应扣}$

注: a=累计已完(分部)工作量/合同(分部)总价中的工程费

b=经发包人同意的承包人当期合同工程量清单预算范围内实际完成工程进度款*【1-中标下浮率】

若在本工程全部完工或合同解除后工程预付款未抵扣完毕的,发包人将从应付价款及履约担保中一次性扣回全部工程预付款,不足扣除的,由承包人另行向发包人支付。

(8) 本合同约定的工程全部完工且由承包人完成建设工程涉及到的工程质量验收、规划验收、消防验收、室内环境验收、档案验收、人防工程验收、防雷验收、节能验收等,并取得相关验收主管部门出具的验收认可文件或者准许使用文件后,通过发包人组织的工程竣(交)工验收合格后,发包人累计支付至本合同价款工程费部分【按上述说明1调整审定的工程量清单预算价小于本合同工程费暂定价时,则按调整审定的工程量清单预算为基数(不含暂列金额,安全文明施工费;不含原清单减少或未实施内容,下同)】的88%。计算公式为:

应付当期工程款=本合同工程费部分暂定价(调整审定的工程量清单预算价,含承建方的中标下浮率含承建方的中标下浮率) $\times 88\% \times$ 【1-中标下浮率】-累计已支付工程费款项及劳保金等。

(9) 工程竣工(质量交工)验收合格并全部移交档案资料,且承包人提交的竣工结算经发包人完成内审后,付至合同暂定价工程费部分(按上述说明1调整审定的工程量清单预算价小于本合同工程费暂定价时,则按调整审定的工程量清单预算为基数)的90%。计算公式为:

应付当期工程款=本合同工程费部分暂定价(调整审定的工程量清单预算价,含承建方的中标下浮率含承建方的中标下浮率) $\times 90\% \times$ 【1-中标下浮率】-累计已支付工程费款项及劳保金等(含应退还的工人工资支付保证金等)。

(10) 工程完成竣工验收备案、环保验收(由于政府原因导致不能验收合格原因,可另协商约定)等相关合规手续,与地方政府工程结算终审完成且本工程业主合同双方确认后,支付至终审结算价(含承建方的中标下浮率含承建方的中标下浮率)的97%。

(11) 剩余终审结算价的3%作为功能性考核指标及质量保修金。质量保修期内如有返修,发生费用应在质量保修金内扣除。

(12) 功能性考核指标及质量保修金支付条件:①竣工环境保护验收后6个月,项目的功能性考核指标满足合同专用条款10.3.5的要求;②在竣工验收合格之日起二年期满,并符合地方政府结算终审已完成且本工程业主合同双方确认。满足以上两项条件后一个月内支付(无息)。

(13) 工程竣工验收,如未达到合同约定的质量目标,在质量保修金不予支付。

标下

保中

收、

主管

发包

工程费

等单减

标下

发包人

合同工

标下

(含应

约定)

价(含

多,发

能性考

政府结

(14) 建设项目劳动保险金、散装水泥专项资金、新型墙体材料专项基金按项目所在地建设行政主管部门规定执行,若需由发包人代缴,则由发包人按实际缴纳的数额在支付工程进度款时等额相应向承包人扣回。

(15) 承包人承诺对发包人拨付工程款项必须专款专用,严禁挪作他用。

(16) 承包人在申请工程进度款时必需无条件执行发包人及项目管理管理单位的有关规定,按发包人提供工程进度款申请资料格式及要求提出申请,且同时提供与审核确认的进度款金额相同的符合法律、法规规定的增值税专用发票,否则,发包人有权拒绝支付。

承继合同未签订前,由广东省广业环保产业集团有限公司与(主)广东省建筑工程集团有限公司(成)中国市政工程中南设计研究总院有限公司(成)广东华隧建设集团股份有限公司(成)广东省源天工程有限公司(成)广东省基础工程集团有限公司(成)广东省建筑工程机械施工有限公司签订委托合同,承继合同签订后,由汕头市潮阳区广业练江生态环境有限公司承继广东省广业环保产业集团有限公司的权利和义务。

本补充协议未做补充的按照原勘察设计总承包合同条款执行,本协议在各方盖章之后生效,本协议一式二十四(24)份,每方各执四(4)份,各份文本具有同等法律效力。

发包人:

(公章或合同专用章)

法定代表人或其授权代表:

(签字)

电话:

开户银行:

账号:

承包人2:

(公章或合同专用章)

法定代表人或其授权代表:

(签字)

平杨
印书

承包人1:

(公章或合同专用章)

法定代表人或其授权代表:

(签字)

电话:

开户银行:

账号:

承包人3:

(公章或合同专用章)

法定代表人或其授权代表:

(签字)

张育民

赵晖

电话:

开户银行:

账号:

承包人 4:

(公章或合同专用章)

法定代表人或其授权代表:

(签字)

电话:

开户银行:

账号:

电话:

开户银行:

账号:

承包人 5:

(公章或合同专用章)

法定代表人或其授权代表:

(签字)

电话:

开户银行:

账号:

承包人 6:

(公章或合同专用章)

法定代表人或其授权代表:

(签字)

电话:

开户银行:

账号:

合同签订时间: 2019 年 5 月 31 日

合同签订地点:

合同编号：潮阳广业练江环境合 2019015 号

汕头市潮阳区环保基础设施建设项目
特许经营合同
承继合同

甲方：汕头市潮阳区城市管理和综合执法局
乙方：广东省广业环保产业集团有限公司
丙方：汕头市潮阳区广业练江生态环境有限公司

中国广东
2019 年 4 月

甲方（政府部门方）：汕头市潮阳区城市管理和综合执法局

负责人：郑耿鲁

地址：汕头市潮阳区文园路住宅区7幢

联系方式：0754—83837823

乙方：广东省广业环保产业集团有限公司

法定代表人：罗俊晖

地址：广州市越秀区越华路112号珠江国际大厦9楼

联系方式：020-83630603

丙方（项目公司）：汕头市潮阳区广业练江生态环境有限公司

法定代表人：周华

地址：潮阳区城南街道护城河南端西侧

联系方式：0754-89902509

根据《中华人民共和国合同法》，按照《汕头市潮阳区环保基础设施建设项目特许经营合同》约定，结合汕头市潮阳区环保基础设施建设项目的具体情况，本着“政企合作、互惠互利、合作共赢”的原则，由汕头市潮阳区人民政府授权指定政府部门潮阳区城市管理和综合执法局（下称“甲方”），乙方和按要求成立项目公司（下称“丙方”），甲乙丙三方于2019年4月29日签署本承继合同，双方协商共同确认如下：

一、在《汕头市潮阳区环保基础设施建设项目特许经营合同》（合同编号：广业环保合 2018162 号）已明确约定的应由乙方享有的权



利和履行的义务，继续由本承继合同的丙方享有和履行，潮阳区人民政府对指定政府部门（本合同甲方）的履约承担连带责任，乙方对丙方的履约承担连带责任，《汕头市潮阳区环保基础设施建设项目特许经营合同》中的相关条款对本承继合同的丙方具有同等法律约束力。

二、本承继合同壹式拾贰份，每方各执肆份，与上述《汕头市潮阳区环保基础设施建设项目特许经营合同》具有同等法律效力，自三方盖章之日起生效。

甲方：汕头市潮阳区城市管理和综合执法局（公章）

负责人/授权代表

（签名）：

郑瑞明

丙方：汕头市潮阳区广业练江生态环境有限公司（公章）

法定代表人/授权代表

（签名）：

周军

乙方：广东省广业环保产业集团有限公司（公章）

法定代表人/授权代表

（签名）：

罗志峰

签约地点：中国广东省汕头市

签约时间：2019年4月29日

竣工报告 1

市政竣·通-11

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称： 潮阳区贵屿镇污水处理厂二期管网工程

建设单位（公章）： 汕头市潮阳区广业绿江生态环境有限公
司

竣工验收日期： 2023年5月18日

发出日期： 2023年5月18日

市政基础设施工程

填写说明

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。

市政基础设施工程

工程名称	潮阳区贵屿镇污水处理厂二期管网工程	工程地点	潮阳区贵屿镇
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	污水管总长度:101.48km，管径为DN400~DN1500(管径DN1000~DN1500长度16.89km)，其中顶管长度19.27km,管径为DN600~DN1200(管径DN1000~DN1200长度9.92km)。新建200m³/d一体化处理设施3座，100m³/d一体化处理设施1座，一体化提升泵站2座。	工程造价（万元）	106186.04
结构类型	市政污水管网工程	开工日期	2018/8/16
施工许可证号	440513202005290202	竣工日期	2023/5/18
监督单位	汕头市潮阳区建设工程质量与安全中心	监督登记号	2020-21
建设单位	汕头市潮阳区广业练江生态环境有限公司	总施工单位	广东省建筑工程集团有限公司
勘察单位	中国市政工程中南设计研究总院有限公司	施工单位（土建）	广东省建筑工程机械施工有限公司
设计单位	中国市政工程中南设计研究总院有限公司	施工单位（设备安装）	广东省源天工程有限公司
监理单位	广东重工建设监理有限公司	工程检测单位	广东逸华交通工程检测有限公司 深圳市土木检测有限公司
其他主要参建单位		其他主要参建单位	
专项验收情况			
专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位） 工程质量竣工验收记录	2021/1/27		符合设计及施工质量验收规范要求，评定合格，验收通过
	年 月 日		
	年 月 日		
法律法规规定的 其他验收文件	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
附有关证明文件			
施工许可证	2020年5月29日	440513202005290202	符合施工条件，准予施工
施工图设计文件 审查意见	2020年5月27日	粤治审2019-040-07	审查合格
工程竣工报告	2023年5月10日		同意竣工申请
工程质量评估报告	2023年5月11日		合格
勘察质量检查报告	2023年5月11日		合格
设计质量检查报告	2023年5月11日		合格
工程质量保修书	2023年5月10日		已签署

市政基础设施工程

工程完成情况	施工单位已完成设计图纸和施工合同约定的全部工程量。		
工程质量情况	土建	工程质量符合设计图纸的要求，符合国家相关规范要求，评定合格。	
	设备安装	工程质量符合设计图纸的要求，符合国家相关规范要求，评定合格。	
工程未达到使用功能的部位(范围)	姓名：陈才高 注册号：4200125-CS002 有效期：至2025年12月 广东省住房和城乡建设厅 广东省建设工程质量监督总站 广东省建设工程质量监督总站 广东省建设工程质量监督总站		
参加验收单位意见	建设单位	监理单位	施工单位
	(公章) 项目负责人：[签名] 2023年5月18日	(公章) 总监理工程师：[签名] 2023年5月18日	(公章) 项目负责人：[签名] 2024.10.17
	分包单位	设计单位	勘察单位
	(公章) 项目负责人：[签名] 2023年5月18日	(公章) 项目负责人：[签名] 2023年5月18日	(公章) 项目负责人：[签名] 2023年5月18日

中华人民共和国注册土木工程师(岩土)
姓名：[签名]
注册号：4200125-AY007
有效期：至2025年6月

竣工报告 2

市政竣·通-11

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称： 潮阳区贵屿镇污水处理厂扩建及提标改造工程

建设单位（公章）： 汕头市潮阳区广业练江生态环境有限公司

竣工验收日期： 2021年10月27日

发出日期： 2021年10月27日

市政基础设施工程

填 写 说 明

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。

市政基础设施工程

工程名称	潮阳区贵屿镇污水处理厂扩建及提标改造工程	工程地点	潮阳区贵屿镇
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	总规模4.5万吨/日，其中一期已建规模为1.5万吨/日，本次扩建规模为3.0万吨/日，并对现状（一期）1.5万吨/日进行提标，建筑面积3828.62m ²	工程造价（万元）	10169.37
结构类型	/	开工日期	2018年8月16日
施工许可证号	440513202005290102	竣工日期	2021年10月27日
监督单位	汕头市潮阳区建设工程质量与安全中心	监督登记号	2020-20
建设单位	汕头市潮阳区广业练江生态环境有限公司	总施工单位	广东省建筑工程机械施工有限公司
勘察单位	中国市政工程中南设计研究总院有限公司	施工单位（土建）	广东省建筑工程机械施工有限公司
设计单位	中国市政工程中南设计研究总院有限公司	施工单位（设备安装）	/
监理单位	广东重工建设监理有限公司	工程检测单位	广东逸华交通工程检测有限公司 广东省建筑材料研究院
其他主要参建单位		其他主要参建单位	
专项验收情况			
专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位） 工程质量竣工验收记录	2021年10月27日		符合设计及施工质量验收规范要求，评定合格，验收通过
	年 月 日		
	年 月 日		
法律法规规定的 其他验收文件	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
附有关证明文件			
施工许可证	2020年5月29日	440513202005290102	符合施工条件，准予施工
施工图设计文件 审查意见	2020年5月27日	粤治审 2019-040-07	审查合格
工程竣工报告	2021年10月25日		同意竣工申请
工程质量评估报告	2021年10月27日		合格
勘察质量检查报告	2021年10月27日		合格
设计质量检查报告	2021年10月27日		合格
工程质量保修书	2021年10月27日		已签署

市政基础设施工程

工程完成情况	本工程已完成了设计图纸及施工合同约定的全部施工内容。		
工程质量情况	土建	土建实体质量符合设计与规范要求，满足使用功能，技术档案和管理资料基本完善，原材料构配件试验报告基本齐全。	
	设备安装	设备质量及安装符合设计与规范要求，满足使用功能，技术档案和管理资料基本完善，原材料构配件试验报告基本齐全。	
工程未达到使用功能的部位（范围）	/		
参加验收单位意见	建设单位	监理单位	施工单位
	 (公章) 项目负责人:  2021年10月27日	 (公章) 总监理工程师:  注册号: 44010238 有效期至: 2024年10月27日 2021年10月27日	 (公章) 项目负责人:  2021年10月27日
	分包单位	设计单位	勘察单位
	(公章) 项目负责人: (执业资格证章) 年 月 日	 (公章) 项目负责人:  注册号: 44010238 有效期至: 2024年10月27日 2021年10月27日	 (公章) 项目负责人:  注册号: 4200125-A7007 有效期至: 至2022年06月 2021年10月27日

企业业绩 2：东莞市水生态建设项目五期工程（第三标段）工程总承包

注：本项目规模覆盖范围为 5 个乡镇（石碣镇、石龙镇、麻涌镇、高埗镇、茶山镇）分别为 5 个单项名称。

“全国建筑市场监管公共服务平台”查询截图-水生态建设项目五期工程石碣镇 2018-2020 批次截污管网

<https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=2740527>



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台



建设工程企业 从业人员 建设项目 诚信记录
请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码 **搜索**

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态 动态核查

首页 > 项目数据 > 项目详情 > 手机查看

水生态建设项目五期工程石碣镇2018-2020批次截污管网

项目编号	4419002107150003	省级项目编号	4419002107140201
建设单位	东莞市清泽水环境投资有限公司	建设单位统一社会信用代码	MA526CRG-G
项目分类	市政工程	建设性质	新建
总面积 (平方米)	44390	总投资 (万元)	22099.19
立项级别	地市级	立项文号	东发改〔2018〕201号

广东省·东莞市·东莞市
中心工业区
立群工商大厦
正全会计代理有限公司
石碣镇
城中社区
石碣镇中心幼儿园
东莞雅兰电梯公寓
项目地址：东莞市石碣镇

工程基本信息 招标投标信息 合同登记信息 施工图审查 **施工许可** 竣工验收 业绩技术指标

施工许可信息

质量监督信息 安全监管信息 施工现场安全专业人员信息 施工现场管理人员信息 施工现场特种作业人员信息 施工现场主要机械设备信息 施工现场检查信息 施工现场工程监理人员信息

数据等级 ?

省级施工许可证编号

合同金额 (万元)

面积 (平方米)

发证日期

施工许可编号

详情

B	441900202107142302	22099.19	--	2021-07-14	4419002107150003-SX-001	查看
---	--------------------	----------	----	------------	-------------------------	--------------------

首页

监管动态

数据服务

信用建设

建筑工人

政策法规

电子证照

问答解答

网站动态

动态移自

施工许可详情

项目名称	水生态建设项目五期工程石碣镇2018-2020批次截污管网		
工程名称	水生态建设项目五期工程石碣镇2018-2020批次截污管网		
施工许可证编号	4419002107150003-SX-001	省级施工许可证编号	441900202107142302
项目代码	--	项目编号	4419002107150003
建设用地规划许可证编号	--	建设工程规划许可证编号	--
中标通知书编号	--	施工图审查合格书编号	--
合同工期 (天)	364	数据等级	B
项目经理	麦国文	所属单位	广东省建筑工程机械施工有限公司
总监理工程师	尹鑫	所属单位	贵州建工监理咨询有限公司
合同金额 (万元)	22099.19	面积 (平方米)	--
长度 (米)	--	跨度 (米)	--
建设规模	0.0	发证日期	2021-07-14
记录登记时间	2021-07-14	数据来源	--

相关企业、人员

序号	企业角色	企业名称	统一社会信用代码	人员角色	人员姓名	身份证号码
1	施工企业	广东省建筑工程机械施工有限公司	91440000190327206L	项目负责人	麦国文	440106*****59
2	施工企业	广东省建筑工程机械施工有限公司	91440000190327206L	项目经理	麦国文	440106*****59
3	勘察企业	广州市市政工程设计研究总院有限公司	91440101455353507F	项目负责人	李承海	352121*****36
4	设计企业	广州市市政工程设计研究总院有限公司	91440101455353507F	项目负责人	彭勃	430104*****13
5	监理企业	贵州建工监理咨询有限公司	21442268-8	总监理工程师	尹鑫	452423*****7X

关闭

B

22099.19

--

2021-07-14

4419002107150003-SX-001

数据

“全国建筑市场监管公共服务平台”查询截图-水生态建设项目五期工程石龙镇
2016-2018 补充批次截污管网工程

<https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=2761469>



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台



建设工程企业

从业人员

建设项目

诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码

搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态 动态核查

首页 > 项目数据 > 项目详情 > 手机查看

水生态建设项目五期工程石龙镇2016-2018补充批次截污管网工程

广东省·东莞市·东莞市

项目编号	4419002108260001	省级项目编号	4419002108250203
建设单位	东莞市清泽水环境投资有限公司	建设单位统一社会信用代码	MA526CRG-G
项目分类	市政工程	建设性质	新建
总面积(平方米)	8607	总投资(万元)	6826.25
立项级别	地市级	立项文号	东发改〔2018〕205号



项目地址：石龙老城区和石碣境内民丰路-银沙路沿线区域。

工程基本信息 招标投标信息 合同登记信息 施工图审查 **施工许可** 竣工验收 业绩技术指标

施工许可信息

质量监督信息

安全监督信息

施工现场安全专业人员信息

施工现场管理人员信息

施工现场特种作业人员信息

施工现场主要机械设备信息

施工现场检查信息

施工现场工程监理人员信息

数据等级 ?	省级施工许可证编号	合同金额(万元)	面积(平方米)	发证日期	施工许可编号	详情
B	441900202108251102	6826.25	0.01	2021-08-25	4419002108260001-SX-001	查看

首页

监管动态

数据服务

信用建设

建筑工人

政策法规

电子证照

问题解答

网站动态

联系我们

施工许可详情

项目名称	水生态建设项目五期工程石龙镇2016-2018补充批次截污管网工程		
工程名称	水生态建设项目五期工程石龙镇2016-2018补充批次截污管网		
施工许可证编号	4419002108260001-SX-001	省级施工许可证编号	441900202108251102
项目代码	--	项目编号	4419002108260001
建设用地规划许可证编号	--	建设工程规划许可证编号	--
中标通知书编号	--	施工图审查合格书编号	--
合同工期 (天)	364	数据等级	B
项目经理	郭少波	所属单位	广东省建筑工程机械施工有限公司
总监理工程师	苟周	所属单位	贵州建工监理咨询有限公司
合同金额 (万元)	6826.25	面积 (平方米)	0.01
长度 (米)	--	跨度 (米)	--
建设规模	0.0 平方米	发证日期	2021-08-25
记录登记时间	2021-08-25	数据来源	--

相关企业、人员

序号	企业角色	企业名称	统一社会信用代码	人员角色	人员姓名	身份证号码
1	施工企业	广东省建筑工程机械施工有限公司	91440000190327206L	项目经理	郭少波	440181*****37
2	施工企业	广东省建筑工程机械施工有限公司	91440000190327206L	主要负责人	郭少波	440181*****37
3	施工企业	广东省建筑工程机械施工有限公司	91440000190327206L	项目负责人	麦国文	440106*****59
4	设计企业	广州市市政工程设计研究总院有限公司	91440101455353507F	项目负责人	彭勃	430104*****13
5	监理企业	贵州建工监理咨询有限公司	21442268-8	总监理工程师	苟周	513723*****97
6	勘察企业	核工业长沙工程勘察院	18424870-0	项目负责人	邓春林	430124*****17

关闭

“全国建筑市场监管公共服务平台” 水生态建设项目五期工程麻涌镇 2018-2020 批次截污管网

<https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=2746774>



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台



建设工程企业

从业人员

建设项目

诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码

搜索

首页

监管动态

数据服务

信用建设

建筑工人

政策法规

电子证照

问题解答

网站动态

动态核查

首页 > 项目数据 > 项目详情 >

手机查看

水生态建设项目五期工程麻涌镇2018-2020批次截污管网

广东省·东莞市·东莞市

项目编号	4419002107230002	省级项目编号	4419002107220202
建设单位	东莞市清泽水环境投资有限公司	建设单位统一社会信用代码	MA526CRG-G
项目分类	市政工程	建设性质	新建
总面积 (平方米)	43742.41	总投资 (万元)	22676.37
立项级别	地市级	立项文号	东发改〔2018〕200号



项目地址：东莞市麻涌镇麻涌镇全镇范围

工程基本信息

招标投标信息

合同登记信息

施工图审查

施工许可

竣工验收

业绩技术指标

施工许可信息

质量监督信息

安全监督信息

施工现场安全专业人员信息

施工现场管理人员信息

施工现场特种作业人员信息

施工现场主要机械设备信息

施工现场检查信息

施工现场工程监理人员信息

数据等级 ?

省级施工许可证编号

合同金额 (万元)

面积 (平方米)

发证日期

施工许可编号

详情

B

441900202107220202

22676.37

--

2021-07-22

4419002107230002-SX-001

查看

首页

监管动态

数据服务

信用建设

建筑工人

政策法规

电子证照

问题解答

网站动态

动态维护

施工许可详情

项目名称	水生态建设项目五期工程麻涌镇2018-2020批次截污管网		
工程名称	水生态建设项目五期工程麻涌镇2018-2020批次截污管网		
施工许可证号	4419002107230002-SX-001	省级施工许可证号	441900202107220202
项目代码	--	项目编号	4419002107230002
建设用地规划许可证号	--	建设工程规划许可证号	--
中标通知书编号	--	施工图审查合格书编号	--
合同工期 (天)	364	数据等级	B
项目经理	李志强	所属单位	广东省建筑工程机械施工有限公司
总监理工程师	陈策民	所属单位	贵州建工监理咨询有限公司
合同金额 (万元)	22676.37	面积 (平方米)	--
长度 (米)	--	跨度 (米)	--
建设规模	0.0	发证日期	2021-07-22
记录登记时间	2021-07-22	数据来源	--

相关企业、人员

序号	企业角色	企业名称	统一社会信用代码	人员角色	人员姓名	身份证号码
1	施工企业	广东省建筑工程机械施工有限公司	91440000190327206L	项目经理	李志强	441611*****36
2	施工企业	广东省建筑工程机械施工有限公司	91440000190327206L	主要负责人	李志强	441611*****36
3	施工企业	广东省建筑工程机械施工有限公司	91440000190327206L	项目负责人	麦国文	440106*****59
4	勘察企业	广州市市政工程设计研究总院有限公司	91440101455353507F	项目负责人	李承海	352121*****36
5	设计企业	广州市市政工程设计研究总院有限公司	91440101455353507F	项目负责人	彭勃	430104*****13
6	监理企业	贵州建工监理咨询有限公司	21442268-8	总监理工程师	陈策民	520102*****12

关闭

“全国建筑市场监管公共服务平台”查询截图-水生态建设项目五期工程高埗镇
2018-2020 批次截污管网

<https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=2757555>



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台



建设工程企业 从业人员 建设项目 诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码

搜索

[首页](#) [监管动态](#) [数据服务](#) [信用建设](#) [建筑工人](#) [政策法规](#) [电子证照](#) [问题解答](#) [网站动态](#) [动态核查](#)

首页 > 项目数据 > 项目详情 > 手机查看

水生态建设项目五期工程高埗镇2018-2020批次截污管网

广东省-东莞市-东莞市

项目编号	4419002108170003	省级项目编号	4419002108160201
建设单位	东莞市清泽水环境投资有限公司	建设单位统一社会信用代码	MA526CRG-G
项目分类	市政工程	建设性质	新建
总面积(平方米)	6335	总投资(万元)	3420.51
立项级别	地市级	立项文号	东发改(2018)190号



项目地址：高埗镇

工程基本信息 招标投标信息 合同登记信息 施工图审查 **施工许可** 竣工验收 业绩技术指标

施工许可信息

质量监督信息 安全监督信息 施工现场安全专业人员信息 施工现场管理人员信息 施工现场特种作业人员信息 施工现场主要机械设备信息 施工现场检查信息 施工现场工程监理人员信息

数据等级	省级施工许可证编号	合同金额(万元)	面积(平方米)	发证日期	施工许可编号	详情
B	44190020210816010 2	3420.51	0.01	2021-08-16	4419002108170003-SX-001	查看

施工许可详情

项目名称	水生态建设项目五期工程高涉镇2018-2020批次截污管网		
工程名称	水生态建设项目五期工程高涉镇2018-2020批次截污管网		
施工许可证编号	4419002108170003-SX-001	省级施工许可证编号	441900202108160102
项目代码	--	项目编号	4419002108170003
建设用地规划许可证编号	--	建设工程规划许可证编号	--
中标通知书编号	--	施工图审查合格书编号	--
合同工期 (天)	364	数据等级	B
项目经理	罗渝	所属单位	广东省建筑工程机械施工有限公司
总监理工程师	凌海	所属单位	贵州建工监理咨询有限公司
合同金额 (万元)	3420.51	面积 (平方米)	0.01
长度 (米)	--	跨度 (米)	--
建设规模	0.0 平方米	发证日期	2021-08-16
记录登记时间	2021-08-16	数据来源	--

相关企业、人员

序号	企业角色	企业名称	统一社会信用代码	人员角色	人员姓名	身份证号码
1	施工企业	广东省建筑工程机械施工有限公司	91440000190327206L	项目经理	罗渝	440106*****18
2	施工企业	广东省建筑工程机械施工有限公司	91440000190327206L	主要负责人	罗渝	440106*****18
3	施工企业	广东省建筑工程机械施工有限公司	91440000190327206L	项目负责人	麦国文	440106*****59
4	勘察企业	广州市市政工程设计研究总院有限公司	91440101455353507F	项目负责人	李承海	352121*****36
5	设计企业	广州市市政工程设计研究总院有限公司	91440101455353507F	项目负责人	彭勃	430104*****13
6	监理企业	贵州建工监理咨询有限公司	21442268-8	总监理工程师	凌海	433001*****10

关闭

0110002021081601023420.510.012021-08-164419002108170003-SX-001

“全国建筑市场监管公共服务平台”查询截图-水生态建设项目五期工程茶山镇
2018-2020 批次截污管网

<https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=2751135>



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台



建设工程企业 从业人员 建设项目 诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码

搜索

[首页](#) [监管动态](#) [数据服务](#) [信用建设](#) [建筑工人](#) [政策法规](#) [电子证照](#) [问题解答](#) [网站动态](#) [动态核查](#)

首页 > 项目数据 > 项目详情 > 手机查看

水生态建设项目五期工程茶山镇2018-2020批次截污管网

项目编号	4419002108030002	省级项目编号	4419002108020201
建设单位	东莞市清泽水环境投资有限公司	建设单位统一社会信用代码	MA526CRG-G
项目分类	市政工程	建设性质	新建
总面积 (平方米)	42896	总投资 (万元)	21391.13
立项级别	地市级	立项文号	东发改〔2018〕202号

广东省-东莞市-东莞市



项目地址：东莞市茶山镇全镇范围

工程基本信息 招标投标信息 合同登记信息 施工图审查 施工许可 竣工验收 业绩技术指标

施工许可信息

质量监督信息 安全监管信息 施工现场安全专业人员信息 施工现场管理人员信息 施工现场特种作业人员信息 施工现场主要机械设备信息

施工现场检查信息 施工现场工程监理人员信息

数据等级 ?	省级施工许可证编号	合同金额 (万元)	面积 (平方米)	发证日期	施工许可编号	详情
B	441900202108020602	21391.13	--	2021-08-02	4419002108030002-SX-001	查看

施工许可详情

项目名称	水生态建设项目五期工程茶山镇2018-2020批次截污管网		
工程名称	水生态建设项目五期工程茶山镇2018-2020批次截污管网		
施工许可证编号	4419002108030002-SX-001	省级施工许可证编号	441900202108020602
项目代码	--	项目编号	4419002108030002
建设用地规划许可证编号	--	建设工程规划许可证编号	--
中标通知书编号	--	施工图审查合格书编号	--
合同工期 (天)	364	数据等级	B
项目经理	王磊	所属单位	广东省建筑工程机械施工有限公司
总监理工程师	唐茂森	所属单位	贵州建工监理咨询有限公司
合同金额 (万元)	21391.13	面积 (平方米)	--
长度 (米)	--	跨度 (米)	--
建设规模	0.0	发证日期	2021-08-02
记录登记时间	2021-08-02	数据来源	--

相关企业、人员

序号	企业角色	企业名称	统一社会信用代码	人员角色	人员姓名	身份证号码
1	施工企业	广东省建筑工程机械施工有限公司	91440000190327206L	项目经理	王磊	441622*****92
2	施工企业	广东省建筑工程机械施工有限公司	91440000190327206L	主要负责人	王磊	441622*****92
3	施工企业	广东省建筑工程机械施工有限公司	91440000190327206L	项目负责人	麦国文	440106*****59
4	勘察企业	广州市市政工程设计研究总院有限公司	91440101455353507F	项目负责人	李承涛	352121*****36
5	设计企业	广州市市政工程设计研究总院有限公司	91440101455353507F	项目负责人	彭勃	430104*****13
6	监理企业	贵州建工监理咨询有限公司	21442268-8	总监理工程师	唐茂森	520102*****12

关闭

合同

合同编号: 440392201810160040001

东莞市水生态建设项目五期工程（第三标段）

工程总承包

合同文件

发包人: 东莞市清泽水环境投资有限公司

承包人: 广东省建筑工程机械施工有限公司//广州市市政

工程设计研究总院有限公司

日期: 2019 年 3 月 25 日



合同编号: 440392201810160040001

东莞市水生态建设项目五期工程（第三标段）

工程总承包

合同文件

发包人: 东莞市清泽水环境投资有限公司

承包人: 广东省建筑工程机械施工有限公司 // 广州市市政

工程设计研究总院有限公司

日期: 2019 年 ____ 月 ____ 日

工程总承包合同协议书

东莞市清泽水环境投资有限公司（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施东莞市水生态建设项目五期工程（第三标段）工程总承包（项目名称），已接受广东省建筑工程机械施工有限公司（总承包单位、即联合体牵头人）、广州市市政工程设计研究总院有限公司（成员单位、即联合体成员）（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目工程总承包投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）履行本合同的相关补充协议（含会议纪要、工程变更、签证等修正文件），若上述相关补充协议在同一内容的表述上不一致时，以时间靠后补充的内容为准；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）招标文件（含招标文件第五章任务书）及其补充通知（如有）；

（7）承包人建议书（即投标文件技术标）；

（8）标准、规范及有关技术文件；

（9）承包人投标文件及其附件（含评标期间的澄清文件和补充资料）；

（10）已批准的项目初步设计成果文件（含工程概算）及初勘成果文件；

（11）经发包人确认的施工图、预算初审稿及东莞市镇（街）财政部门审定的施工图预算；

（12）其他合同文件。

上述文件互相补充和解释，当合同文件的条款内容含糊不清或不相一致，并且不能依据合同约定的解释顺序阐述清楚时，以对承包人约束较严条款优先解释。

2. 项目概况与承包范围

2.1 项目名称：东莞市水生态建设项目五期工程（第三标段）

2.2 建设地点：东莞市石碣、石龙、麻涌、高埗、茶山等镇街

2.3 建设规模：拟新建截污次支管网总长约 147.38km（管径 DN400-DN1500），新建污水提升泵站 1 座，其中：

序号	各单项名称	建设地点	管网长度 (km)	管径 (mm)	提升泵站	备注
1	石碣镇 2018-2020 批次截污管网	石碣镇	46.107	DN400-DN800	/	
2	石龙镇 2016-2018 补充批次截污管网	石龙镇	8.85	DN400-DN1500	1 座	

3	麻涌镇 2018-2020 批次截污管网	麻涌镇	45.75	DN400-DN1000	/	
4	高埗镇 2018-2020 批次截污管网	高埗镇	6.475	DN400-DN500	/	
5	茶山镇 2018-2020 批次截污管网	茶山镇	40.198	DN400-DB600	/	
水生态建设项目五期工程（第三标段）			147.38	DN400-DN1500	1 座	

2.4 工程承包范围：完成本项目工程施工图设计（含详勘）及相关工作、工程施工至工程竣工验收（含竣工验收资料编制整理、备案等）的工程总承包，完成并配合相关部门结算、工程保修以及发包人要求由工程总承包单位完成的其他工作（发包人另行委托其他单位负责实施的工作内容除外，但需提供一系列协调及配合服务）等，具体包括但不限于以下事项：（1）根据发包人要求，承包人负责对拟建截污次支管网、污水提升泵站（如有）、附属设施工程等进行施工图设计（含详勘、涉及深基坑支护时的岩土工程设计、施工安全设计专篇等）、工程施工以及由承包人完成的工程建设其它工作（含施工图审查、编制施工图预算、环境影响评估、水土保持专项、管线碰撞分析、竣工验收测量等）等工作；（2）负责项目实施阶段全过程建设管理（包括接受发包人对工程总承包项目全过程管理），工程施工至工程竣工验收（含竣工验收资料编制整理、备案等），完成并配合相关部门结算、工程保修以及发包人要求由工程总承包单位完成的其他工作（发包人另行委托其他单位负责实施的工作内容除外，但需提供一系列协调及配合服务）等；（3）负责在规定期限内提供相关资料并协助发包人办理工程实施所涉及范围的相关报建、报批和备案手续等。具体承包范围和内容见招标文件第五章任务书。

3. 合同价款

3.1 签约合同价（暂定）：人民币（大写）柒亿捌仟捌佰玖拾贰万捌仟捌佰伍拾壹元伍角肆分（小写：788,928,851.54 元），签约合同价（暂定）等于承包人的工程勘察费、工程设计费、暂定建安工程费及纳入工程承包范围的其他工程建设其它费报价之和，其中：

3.1.1 工程勘察费的报价为 7,271,915.85 元，其中：

序号	各单项名称	勘察费（含岩土工程详勘、测量、物探等） （人民币/元）	备注
1	石碣镇 2018-2020 批次截污管网	2,119,754.76	
2	石龙镇 2016-2018 补充批次截污管网	/	不纳入本次报价
3	麻涌镇 2018-2020 批次截污管网	2,492,977.18	
4	高埗镇 2018-2020 批次截污管网	381,517.81	
5	茶山镇 2018-2020 批次截污管网	2,277,666.09	
合计		7,271,915.85	

注：上述工程勘察费报价（收费）为包干价，均按单项工程进行计费和请款。

3.1.2 工程设计费，按国家发展计划委员会、建设部 2002 年颁布的《工程勘察设计收费标准》（2002 年修订本）×设计的中标服务收费系数（0.80）计算，以经东莞市镇（街）财政部门审定的施工图预算价为计费基数（计费额），其中专业调整系数为 1.0、工程复杂程度调整系数为 1.0（其中石龙镇 2016-2018 补充批次截污管网的复杂程度调整系数为 1.15）、附加调整系数为 1.0、施工图设计工作量比例为 50%，其中：

序号	各单项名称	设计费限额(元)	暂定设计费 (人民币/元)	备注
1	石碣镇 2018-2020 批次截污管网	2,715,800.08	2,715,800.08	
2	石龙镇 2016-2018 补充批次截污管网	1,095,600.00	1,095,600.00	
3	麻涌镇 2018-2020 批次截污管网	2,778,400.00	2,778,400.00	
4	高埗镇 2018-2020 批次截污管网	512,350.00	512,350.00	
5	茶山镇 2018-2020 批次截污管网	2,639,000.00	2,639,000.00	
合计		9,741,150.08	9,741,150.08	

注：（1）上述工程设计费报价（收费）均按单项工程进行计费和请款；（2）各单项工程的设计结算价款原则上不得超过对应单项工程设计费的限额，若超出限额的，则按对应单项工程设计费限额作为对应单项工程的设计结算价款。

3.1.3 承包人的暂定建安工程费报价为 764,134,519.46 元，其中：

序号	各单项工程（名称）	获批复概算的建安工程费	中标下浮率	暂定建安工程费 (人民币/元)	备注
1	石碣镇 2018-2020 批次截污管网	246,038,595.57	10.18%	220,991,866.54	
2	石龙镇 2016-2018 补充批次截污管网	75,999,184.27		68,262,467.31	
3	麻涌镇 2018-2020 批次截污管网	252,464,635.21		226,763,735.34	
4	高埗镇 2018-2020 批次截污管网	38,081,836.10		34,205,105.19	
5	茶山镇 2018-2020 批次截污管网	238,155,583.48		213,911,345.08	
合计		850,739,834.63		764,134,519.46	

注：（1）上述工程建安工程费均按单项工程进行计费和请款；（2）各单项工程经项目所在地的东莞市镇（街）财政部门审定的施工图预算价（未下浮）不得超过对应单项工程获批复概算的建安工程费（不含预备费，施工图预算中经审核单列部分的安全防护、文明施工费为不可竞争性费用，不参与下浮）。

3.1.4 纳入工程承包范围的其他工程建设其它费报价为 7,781,266.15 元,是承包人按照招标文件及工程总承包合同约定,完成本工程总承包与相关服务工作阶段的工程建设其它工作的全部费用,为承包人投标报价时的包干价,结算时不予调整,包括(但不限于):建设场地准备及临时设施费(含三通一平)、各阶段中所需的专家评审劳务费/会务费/专家食宿及交通补贴费等、施工图审查费、施工图预算编制费、环境影响评估费、水土保持专项费(方案编制、设计、监测、验收)、水土保持工程费、节能审查费、招标代理费、工程保险费(建筑、安装一切险及第三者责任险,保险金额详见专用合同条款)、办理道路通行及道路施工许可的费用、白蚁防治费、联合试运转费、弃土(含淤泥)处理费用(包括处置、堆放场地等)、管道碰撞分析费、竣工验收测量费以及协助发包人办理工程实施所涉及范围的相关报建、报批和备案等手续所发生的费用等工程建设其它费。

序号	各单项名称	投标报价 (人民币/元)	备注
1	石碣镇 2018-2020 批次截污管网	环境影响咨询费	155,049.26
		水土保持专项费	529,781.61
		施工图审查费	544,964.11
		编制施工图预算费	488,710.40
		管线碰撞分析费	136,493.25
		竣工验收测量费	359,267.52
		单项合计	2,214,266.15
2	石龙镇 2016-2018 补充批次截污管网	环境影响咨询费	82,700.00
		水土保持专项费	309,100.00
		施工图审查费	201,700.00
		编制施工图预算费	173,600.00
		管线碰撞分析费	24,700.00
		竣工验收测量费	65,100.00
		单项合计	856,900.00
3	麻涌镇 2018-2020 批次截污管网	环境影响咨询费	169,900.00
		水土保持专项费	421,400.00
		施工图审查费	558,100.00

		编制施工图预算费	500,400.00	
		管线碰撞分析费	138,000.00	
		竣工验收测量费	363,100.00	
		单项合计	2,150,900.00	
4	高埗镇 2018-2020 批次截污管网	环境影响咨询费	64,000.00	
		水土保持专项费	224,000.00	
		施工图审查费	96,300.00	
		编制施工图预算费	92,900.00	
		管线碰撞分析费	19,000.00	
		竣工验收测量费	50,000.00	
		单项合计	546,200.00	
5	茶山镇 2018-2020 批次截污管网	环境影响咨询费	162,900.00	
		水土保持专项费	413,400.00	
		施工图审查费	528,800.00	
		编制施工图预算费	474,300.00	
		管线碰撞分析费	119,400.00	
		竣工验收测量费	314,200.00	
		单项合计	2,013,000.00	
合计			7,781,266.15	

注：上述纳入工程承包范围的其他工程建设其它费均按单项工程进行计费和请款。

3.2 合同结算总价=本工程最终的勘察费、设计费及建安工程费的结算价+上述 3.1.4 款的工程建设其它费，其中本工程最终建安工程费的结算价=经东莞市镇（街）财政部门审定的施工图预算价×（1-建安工程费的投标下浮率）+合同约定可调整的价格。

注：（1）经东莞市镇（街）财政部门审定的施工图预算中单列部分的安全防护、文明施工费（为不可竞争性费用）不参与下浮；（2）价格调整和其他结算原则（或事项）按合同文件的专用条款约定执行。

4. 承包人项目经理：麦国文（注册编号：粤 144071015064）；设计负责人：彭勃（证书编号：2019

CS104400355); 施工负责人: 麦国文(注册编号: 粤 144071015064)。

5. 工程质量标准和要求: 达到国家或行业质量检验评定的合格标准(其中建设工程勘察设计必须严格执行工程建设强制性标准, 符合国家有关质量标准现行勘察设计文件编制深度的相关规定)。

6. 工程安全目标和要求:

6.1 安全目标: 杜绝发生一般事故等级及以上的伤亡事故, 且伤亡事故死亡人数为零;

6.2 安全要求: 严格执行有关安全生产的法律法规和规章制度, 确保项目建设期内建筑施工安全标准化工地达标(取得“东莞市建筑施工安全标准化工地”称号), 落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针, 打造建筑施工“平安工程”, 防范建筑施工安全事故的发生, 保障人民的生命和财产安全。

切实履行企业安全生产主体责任, 应切实加强安全管控, 严格落实基坑(沟槽)开挖支护、顶管施工、起重吊装作业等各项安全措施, 深入细致排查隐患, 做到全覆盖无遗漏。

7. 截污水收集目标: 详见经报批的《东莞市水生态建设项目五期工程(第三标段)承包范围内的各单项工程的初步设计成果文件》。

8. 承包人承诺按合同约定承担工程的施工图设计(含项目详勘和涉及深基坑支护时的岩土工程设计等)、管理、施工、竣工验收、移交等, 在质量缺陷保修期内承担工程质量缺陷保修责任, 并履行本合同所约定的全部义务。

9. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款, 所有合同价款应由承包人(或承包人的总承包单位)负责统一收款支付至承包人收款账号(专业合同条款另有约定的除外), 所有合同价款的支付按发包人支付程序执行(包括要求承包人按对应单项工程所完成的勘察、设计、工程施工、工程建设其它工作所列内容分别请款、收款后及时向各成员单位/供应商/分包人等支付相应工程价款); 若承包人施工图分阶段报市住建局审查备案和施工的, 发包人应向承包人按施工进度支付对应单项工程的相应工程款项。

10. 承包人计划开始工作时间: 计划总工期为 390 日历天, 其中主要关键节点工期要求如下:

10.1 勘察设计工期: 25 个日历天(不包含发包人进行图纸审核的时间), ①勘察(详勘)工期: 勘察成果的进度由承包人根据设计成果的进度要求自行控制, 但需满足施工图设计送审、报批和备案的时间要求; ②施工图设计: 中标通知书签发后 20 个日历天内向发包人提交能满足《第三标段任务计划要求》(详见招标文件第五章任务书的附件清单-“附件 2《第三标段任务计划要求》”)进度要求的施工图送审稿和相关资料, 并在施工图送审稿审查通过后 5 个日历天内向发包人提交修改后的施工图和相关资料, 并配合发包人向相应行政主管部门办理备案手续; ③配合服务期: 自办理好施工图审查备案手续之日起, 至项目范围内所有工程竣工验收合格之日止。

10.2 施工总工期(包含搭建临时设施、放线定位、施工报建等前期准备工作): 365 日历天, 计划 2019 年 01 月 31 日开工, 2020 年 01 月 30 日完工。

注: 具体进度计划按合同文件的专用合同条款约定执行。

11. 本协议书一式 40 份, 其中发包人 22 份, 承包人(含联合体各成员) 15 份, 招标代理机构、行政主管部门、深圳市建设工程交易服务中心各持 1 份。

12. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

发包人：东莞市清泽水环境投资有限公司
(盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：
(签字或私章)

电 话：
地 址：



开户名称：
开户银行：
银行账号：

承包人(总承包单位)：广东省建筑工程机械施工有限公司
(盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：
(签字或私章)

电 话：020-87254581
地 址：广州市天河区先烈东横路 11 号



开户名称：
开户银行：
银行账号：
纳税人识别号(统一社会信用代码)：91440000190327206L

承包人(成员单位 1, 盖单位章)：广州市市政工程设计研究总院有限公司

法定代表人或其委托代理人：
(签字或私章)



合同订立时间：_____年_____月_____日
合同签订地点：东莞市_____

五、联合体共同投标协议

致东莞市东清水污染治理有限公司：

广东省建筑工程机械施工有限公司、广州市市政工程设计研究总院有限公司（所有成员单位名称）自愿组成广东省建筑工程机械施工有限公司、广州市市政工程设计研究总院有限公司（联合体名称）联合体，共同参加东莞市水生态建设项目五期工程（第三标段）工程总承包（项目名称）工程总承包投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、广东省建筑工程机械施工有限公司（某成员单位名称）为广东省建筑工程机械施工有限公司、广州市市政工程设计研究总院有限公司（联合体名称）牵头人，并明确牵头人为上述项目的工程总承包单位，对总承包工程范围内的工程设计、施工质量、施工现场安全生产和工程进度等全面负责。

2、工程总承包单位应当与发包人签订工程总承包合同，与分包单位签订分包合同，并按照合同约定对建设单位负责。联合体成员单位（分包单位）按照合同约定对工程总承包单位负责。分包不能免除工程总承包单位的合同义务和法律责任，工程总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。

3、联合体牵头人合法代表联合体各成员参加投标、提交投标文件，负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

4、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

5、联合体各成员单位内部的职责分工如下：

5.1 广东省建筑工程机械施工有限公司（联合体牵头方）负责工程施工至工程竣工验收（含竣工验收资料编制整理、备案等）的工程总承包，完成并配合相关部门结算、工程保修以及发包人要求由工程总承包单位完成的其他工作等内容；

5.2 广州市市政工程设计研究总院有限公司（联合体成员）负责完成本项目工程施工图设计（含详勘）及相关工作等内容。

6、联合体各方当事人在合同工程实施过程中的有关费用，按各自承担的工作量所占比例分摊，或由联合体各方当事人具体协商确定。

7、联合体的投标文件、澄清文件、中标通知书及中标后签署的合同协议书对联合体各方均具法律效力。

8、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

9、本协议书一式 叁 份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由联合体成员（含牵头人）委托代理人签署的，应附对应的联合体成员（含牵头人）

法定代表人签署的授权委托书。

牵头人名称： 广东省建筑工程机械施工有限公司 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： 朱 （签字或盖私章）

成员一名称： 广州市市政工程设计研究总院有限公司 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： 正能元 （签字或盖私章）

2018 年 11 月 11 日

（联合体共同投标协议”篇幅超过一页的，应每页加盖牵头方法人公章，或整份“联合体共同投标协议”骑缝加盖牵头方法人公章亦可）

竣工报告 1-茶山镇

市政基础设施工程
工程竣工验收报告

市政备一1

工程名称: 水生态建设项目五期工程茶山镇 2018-2020 批次截污管网

验收日期: 2020 年 12 月 23 日

建设单位 (盖章): 东莞市清泽水环境投资有限公司



一、工程概况

工程名称	水生态建设项目五期工程茶山镇 2018-2020 批次截污管网	工程地点	东莞市茶山镇
工程规模	东莞市水生态建设项目五期工程茶山镇 2018-2020 批次截污管网长度 40.198 公里， 其中 38.2 公里明挖施工，污水管材采用 HDPE 缠绕增强 B 型管，管道管径为 DN300 至 DN500。0.51 公里为顶管施工，管材采用 III 级钢筋混凝土管 DN500~DN800。河涌挂 管 1.488 公里，管材采用 PVC 管，管径为 DN200。共涉及路由 67 条，主要包括排水工 程、结构工程、道路拆除与修复工程及管线 综合等，为市政综合工程。	工程造价 (万元)	22084.1
结构类型	截污管网	工程用途	排污
施工许可证号	441900202108020602	开工日期	2019 年 03 月 27 日
监督单位	东莞市建设工程质量监督站	监督登记号	ZJS201920003-01
建设单位	东莞市清泽水环境投资有限公司		
勘察单位	广州市市政工程设计研究总院有限公司	资 质 证 号	B144002065
设计单位	广州市市政工程设计研究总院有限公司		A144002065
施工单位	广东省建筑工程机械施工有限公司		D144029315
监理单位	贵州建工监理咨询有限公司		E252000171
施工图 审查单位	深圳市精鼎建筑工程咨询有限公司		19014

二、工程竣工验收实施情况

（一）验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干专业组。

1、验收组

组 长	方少斌
副组长	汤全旗
组 员	唐茂森、何俊文、王磊、彭勃、李承海、徐飞、帅仁煜

2、专业组

专 业 组	组 长	组 员
道路工程	方少斌	汤全旗、唐茂森、何俊文、王磊、彭勃、李承海、徐飞、帅仁煜
桥梁工程	/	/
排水工程	方少斌	汤全旗、唐茂森、何俊文、王磊、彭勃、李承海、徐飞、帅仁煜
给水工程	/	/
隧道工程	/	/
交通设施工程	/	/
污水处理工程	/	/
防洪工程	/	/
供电及照明工程	/	/

（二）验收程序

- 1、建设单位主持验收会议；
- 2、建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履行情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况；
- 3、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料；
- 4、验收组实地查验工程质量；
- 5、专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

三、工程质量评定

专业工程 名 称	质量保证 资料评定	外观质量 评 定	实测实量 评 定	评定等级
道路工程	合格	一般	合格	合格
桥梁工程	/	/	/	/
排水工程	合格	一般	合格	合格
给水工程	/	/	/	/
隧道工程	/	/	/	/
交通设施 工 程	/	/	/	/
污水处理 工 程	/	/	/	/
防洪工程	/	/	/	/
供电及照明 工 程	/	/	/	/

会议签到表

工程名称：水生态建设项目五期工程茶山镇 2018-2020 批次截污管网

会议地点：茶山镇 2018-2020 批次管网项目部		会议时间：2020 年 9 月 23 日		
会议内容：第一批竣工验收				
序号	参加人员(签名)	参加单位	职 务	联系电话
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7	郭斌	清泽公司		
8	陈明	贵山生态环保科技有限公司		
9	汤国明	贵山生态环保科技有限公司		
10	尹鑫	贵山生态环保科技有限公司		
11	王品	江机顶		
12	张明	茶山水务中心		81860383
13	温以海	茶山水务中心		
14	陈永强	茶山水务中心		
15	梁钢强	茶山水务中心		
16	李永海	广州市政院		
17	彭勃	广州市市政总院		13926086501
18	何俊文	清泽公司		

会议签到表

工程名称：水生态建设项目五期工程茶山镇 2018-2020 批次截污管网

会议地点：茶山项目部			会议时间：2020 年 11 月 25 日	
会议内容：第二次竣工验收				
序号	参加人员 (签名)	参加单位	职 务	联系电话
1				
2	冯国平	东莞万安集团管网有限公司		18625560736
3	方少斌	清泽公司		
4	何国平	清泽公司		
5	王庆峰	茶山镇住建局		
6	王品	江和机械	项目经理	
7	赵勤	广州市市政工程设计研究院		
8	帅仁国	广州市市政工程设计研究院		
9	于雷	- - - - -		
10	冯国平	江和机械		
11	李永梅	广州市政工程	勘察	
12	陈永梅	广东机械		
13	黎永梅	茶山生态环境分局		
14	唐茂森	茶山生态环境分局	监理	
15	陈永梅	茶山生态环境分局		
16	王士	茶山生态环境分局		
17	陈永梅	茶山生态环境分局		
18	何国平	市管网公司		

会议签到表

工程名称：水生态建设项目五期工程茶山镇 2018-2020 批次截污管网

会议地点：		会议时间：2020 年 11 月 13 日		
会议内容：				
序号	参加人员(签名)	参加单位	职 务	联系电话
1	李俊杰	广州市政		15766034882
2	丁国平	贵州建工		15085525902
3	杨 江	贵州建工		18185296379
4	孙 建	贵州建工		
5	李俊杰	贵州建工		
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				

会议签到表

工程名称：水生态建设项目五期工程第三标段

会议地点：		会议时间：2020年 12 月 23 日		
会议内容：第三次竣工验收会议				
序号	参加人员（签名）	参加单位	职务	联系电话
1	何俊文	清泽公司		
2	陈旭东	清泽公司		
3	王恩	清泽公司		
4	范灿杰	广东机施		
5	吴银汉	清泽公司		
6	杨国	广东机施		
7	林利明	广东机施		
8	陈旭东	——		
9	王恩	广东机施		
10	范灿杰	——		
11	陈旭东	清泽公司		
12	范灿杰	广州建设局		
13	李永海	广州市政园林		
14	方少斌	清泽公司		
15				
16				
17				
18				
19				
20				

五、工程竣工验收结论

竣工验收结论:

本工程项目已按施工设计图纸完成以及完成了合同约定的所有内容,经建设、监理、设计、勘察、施工等参建各方表决:工程质量、使用功能、外观等均符合设计要求及有关工程质量验收标准,各项功能满足使用要求。参见各方一致同意本工程评定为合格工程,同意竣工验收。

验收日期:

2020年12月23日

建设单位 (公章)	监理单位 (公章)	施工单位 (公章)	勘察单位 (公章)	设计单位 (公章)
项目负责人:	项目总监:	项目负责人:	项目负责人:	项目负责人:
法人代表:	  注册号57001294 有效期2022.07.08 贵州建工监理咨询有限公司	  注册号144161635972(00) 市政建筑 2019.09.19 广东省建筑工程机械施工有限公司	  注册号144161635972(00) 市政建筑 2019.09.19 广东省建筑工程机械施工有限公司	  注册号144161635972(00) 市政建筑 2019.09.19 广东省建筑工程机械施工有限公司

竣工报告 2-高埗镇

市政基础设施工程

工程竣工验收报告

市政备-1

工程名称: 水生态建设项目五期工程高埗镇2018-2020批次截污管网

验收日期: 2020年9月18日

建设单位 (盖章) 东莞市清泽水环境投资有限公司

一、工程概况

工程名称	水生态建设项目五期工程高埗镇2018-2020批次截污管网	工程地点	东莞市高埗镇
工程规模	水生态建设项目五期工程高埗镇2018-2020批次截污管网长度6.002公里。设计管道管径为DN300~1200,其中5.777公里明挖施工,污水管材采用HDPE缠绕增强B型管。0.302公里为顶管施工,其中0.225公里管材为DN1200钢管,0.077公里为DN800(III)钢筋混凝土,一体式提升泵站0个,共涉及路由14条,主要包括排水工程、结构工程、道路拆除与修复工程及管线综合等,为市政综合工程。	工程造价(元)	合同工程造价3564.5173(万元)
结构类型	市政污水管道	工程用途	市政基础设施
施工许可证证号	441900202108160102	开工日期	2019.3.27
监督单位	东莞市建设工程质量监督站	监督登记号	ZJS201928004-01
建设单位	东莞市清泽水环境投资有限公司		
勘察单位	广州市市政工程设计研究总院有限公司	资质证书号	B144002065
设计单位	广州市市政工程设计研究总院有限公司		A144002065
施工单位	广东省建筑工程机械施工有限公司		D144029315
监理单位	贵州建工监理咨询有限公司		269456
施工图审查单位	深圳市精鼎建筑工程咨询有限公司		19014

二、工程竣工验收实施情况

(一) 验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干专业组。

1、验收组

组长	何俊文
副组长	王勇、凌海
组员	胡涯铭、廖晨、段金龙、温佩莹、周林华、阮少玲、彭勃、李承海

2、专业组

专业组	组 长	组 员
道路工程		
桥梁工程		
排水工程		
绿化工程		
隧道工程		
交通设施工程		
污水处理工程		
防洪工程		
供电及照明工程		

(二) 验收程序

- 1、建设单位主持验收会议；
- 2、建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履行情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况；
- 3、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料；
- 4、验收组实地查验工程质量；
- 5、专业验收组发表意见，验收组成工程竣工验收意见并签名。

(三)、工程质量评定

专业工程 名 称	质量保证 资料评定	外观质量 评 定	实测实量 评 定	评定等级
道路工程	合格	合格	合格	合格
桥梁工程				
排水工程				
绿化工程				
隧道工程				
交通设施 工 程				
污水处理 工 程	合格	合格	合格	合格
防洪工程				
供电及照明 工 程				

四、验收（专业）组成员签名


姓 名	工 作 单 位	职 称	职 务	签 名
何俊文	东莞市清泽水环境投资有限公司	工程师	清泽公司 工程组组长	何俊文
王勇	东莞市清泽水环境投资有限公司	工程师	项目负责人	王勇
胡涯铭	东莞市清泽水环境投资有限公司		现场工程师	胡涯铭
廖晨	东莞市清泽水环境投资有限公司		现场工程师	廖晨
温佩莹	东莞市清泽水环境投资有限公司		现场工程师	温佩莹
陈旭新	东莞市清泽水环境投资有限公司	工程师	现场工程师	陈旭新
段金龙			现场工程师	段金龙
戚雯静			现场工程师	戚雯静
凌海	贵州建工监理咨询有限公司	高级工程师	总监	凌海
周林华	贵州建工监理咨询有限公司	工程师	专监	周林华
阮少玲	广东省建筑工程机械施工有限公司	高级工程师	项目经理	阮少玲
彭勃	广州市市政工程设计研究总院 有限公司	高级工程师	项目负责人 (设计)	彭勃
李承海	广州市市政工程设计研究总院 有限公司	高级工程师	项目负责人 (勘察)	李承海

五、工程竣工验收结论


竣工验收结论：

本工程已按图纸及合同完成全部施工内容，各部位（工序）经相关单位监督、验收均符合设计、法律法规和规范规定要求，工程资料齐全，综合评定该工程为“合格”工程。

验收日期：2022年9月18日

 建设单位 (公章)	 监理单位 (公章)	 施工单位 (公章)	 勘察单位 (公章)	 设计单位 (公章)
项目负责人： 王田	项目负责人： 凌海	项目负责人： 钟玲	项目负责人： 李松	项目负责人： 彭超
法人代表： 				

工程竣工验收会议纪要

一、工程名称	水生态建设项目五期工程高埗镇2018~2020批次截污管网	会议时间：2020.9.18
二、参加单位及人员签名、盖章：		
1、建设单位：	东莞市清泽水环境投资有限公司 	
2、施工单位：	广东省建筑工程机械施工有限公司 	
3、设计单位：	广州市市政工程设计研究总院有限公司 	
4、勘察单位：	广州市市政工程设计研究总院有限公司 	
5、监理单位：	贵州建工监理咨询有限公司 	
三、会议纪要		
1、施工单位： (公章)	本工程于2019年3月27日开工，2020年9月18日竣工。我单位在施工前组织施工技术人员认真熟悉图纸会同有关单位进行图纸会审，编制施工组织设计，并对施工班组进行安全技术交底，安全教育培训。我单位在施工期间严格按设计图纸要求和合同约定内容及施工规范规定施工，现场监理对施工全过程进行跟踪及旁站监督，基础、主体分部均经勘察、设计、监理、甲方等单位的验收；各分部分项工程中的各工序均严格控制，均进行了试验检测，试验合格并经监理验收认可后方可使用于工程。工程技术资料基本齐全，符合申报工程竣工验收条件。	
2、设计单位： (公章)	本工程的设计图纸符合国家相关法律、法规和强制性标准。设计单位相关人员参加了重要部位的隐蔽验收。施工单位按图施工，工程施工过程中未发现不良的质量行为及问题。工程质量评为合格，同意竣工验收。	
3、勘察单位： (公章)	本工程的设计图纸符合国家相关法律、法规和强制性标准。勘察单位相关人员参加了重要部位的隐蔽验收。工程质量评为合格，同意竣工验收。	
4、监理单位： (公章)	本工程于2019年3月27日开工以来，我监理单位进行了全过程监理。在施工准备阶段对施工图进行审查并参加设计交底及图纸会审，审查施工单位提交的施工组织设计及各项施工方案，并对施工企业人员资质、质量管理体系等进行审查。在工程施工过程中严格把好材料的质量关，按要求进行见证取样送检，确保所使用的原材料符合要求，对施工过程进行全面监控，重点部位进行旁站，对施工中出现的质量问题及时督促施工单位整改。该工程相关实体功能性检测结果符合设计要求，施工资料齐全，该工程评定，同意工程竣工验收。	
5、建设单位： (公章)	本工程完成了设计及合同要求的全部内容，工程质量符合设计和相关规范要求，工程竣工质量基本齐全，在多个参建单位质量评价意见的基础上，建设单位对工程质量比较满意，评定本工程为合格工程，同意竣工验收。	
6、监督单位： (公章)	竣工组织形式、验收程序、执行的验收规范的情况符合法律法规要求。对工程各方达成的一致意见无异议，施工质量技术资料基本齐全，具备竣工验收条件。	
四、验收结论：评定合格，同意验收。		
五、整改问题：无		
六、记录人：		

竣工报告 3-麻涌镇

市政基础设施工程

工程竣工验收报告

市政备-1

工程名称: 水生态建设项目五期工程麻涌镇2018-2020批次截污管网

验收日期: 2021年4月29日

建设单位 (盖章) 东莞市清泽水环境投资有限公司



一、工程概况

工程名称	水生态建设项目五期工程麻涌镇2018-2020批次截污管网	工程地点	东莞市麻涌镇
工程规模	水生态建设项目五期工程麻涌镇2018-2020批次截污管网长度42.9543公里。设计管道管径为DN300~1000，其中39.5954公里明挖施工，污水管材采用HDPE缠绕增强B型管。3.3586公里为顶管施工，管材采用III级钢筋混凝土管和钢管，一体式提升泵站1个，共涉及路由58条，主要包括排水工程、结构工程、道路拆除与修复工程及管线综合等，为市政综合工程。	工程造价 (元)	22676.374 (万元)
结构类型	市政污水管道	工程用途	市政基础设施
施工许可证证号	441900202107220202	开工日期	2019.3.6
监督单位	东莞市建设工程质量监督站	监督登记号	ZJS201906011-01
建设单位	东莞市清泽水环境投资有限公司		
勘察单位	广州市市政工程设计研究总院有限公司	资 质 证 号	B144002065
设计单位	广州市市政工程设计研究总院有限公司		A144002065
施工单位	广东省建筑工程机械施工有限公司		D144029315
监理单位	贵州建工监理咨询有限公司		E152000174-4/1
施工图审查单位	深圳市精鼎建筑工程咨询有限公司		19014

东莞市麻涌镇

二、工程竣工验收实施情况

(一) 验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干专业组。

1、验收组

组长	卢乐伟
副组长	莫海盟、陈策民、李志强
组员	屈鹏涛、肖健乐、杨建国、莫茂华、梁海波、彭勃、李承海

2、专业组

专业组	组 长	组 员
道路工程	莫海盟	卢乐伟、陈策民、李志强、屈鹏涛、肖健乐、杨建国、莫茂华、梁海波、彭勃、李承海、黄文龙、曾庆华、王广达、赖泽灿、陈嘉杰
桥梁工程		
排水工程	莫海盟	卢乐伟、陈策民、李志强、屈鹏涛、肖健乐、杨建国、莫茂华、梁海波、彭勃、李承海、黄文龙、曾庆华、王广达、赖泽灿、陈嘉杰
绿化工程		
隧道工程		
交通设施工程		
污水处理工程		
防洪工程		
供电及照明工程		

(三)、工程质量评定

专业工程 名 称	质量保证 资料评定	外观质量 评 定	实测实量 评 定	评定等级
道路工程	合格	合格	合格	合格
桥梁工程				
排水工程	合格	合格	合格	合格
绿化工程				
隧道工程				
交通设施 工 程				
污水处理 工 程				
防洪工程				
供电及照明 工 程				

四、验收（专业）组成员签名

姓 名	工 作 单 位	职 称	职 务	签 名
卢乐伟	东莞市清泽水环境投资有限公司	工程师	工程部部长	卢乐伟
莫海盟	东莞市清泽水环境投资有限公司	助理工程师	项目负责人	莫海盟
屈鹏涛	东莞市清泽水环境投资有限公司	工程师	专员	屈鹏涛
肖健乐	东莞市清泽水环境投资有限公司		专员	肖健乐
杨建国	东莞市清泽水环境投资有限公司	助理工程师	专员	杨建国
莫茂华	东莞市清泽水环境投资有限公司	助理工程师	专员	莫茂华
陈策民	贵州建工监理咨询有限公司	高级工程师	总监	陈策民
梁海波	贵州建工监理咨询有限公司	工程师	专监	梁海波
李志强	广东省建筑工程机械施工有限公司	高级工程师	项目经理	李志强
彭勃	广州市市政工程设计研究总院有限公司	高级工程师	项目负责人（设计）	彭勃
李承海	广州市市政工程设计研究总院有限公司	高级工程师	项目负责人（勘察）	李承海
黄文龙	广东省建筑工程机械施工有限公司	工程师	项目副经理	黄文龙
曾庆华	广东省建筑工程机械施工有限公司	工程师	项目副经理	曾庆华
王广达	广东省建筑工程机械施工有限公司	工程师	项目副总工	王广达
赖泽灿	广东省建筑工程机械施工有限公司	助理工程师	现场施工主管	赖泽灿
陈嘉杰	广东省建筑工程机械施工有限公司		专员	陈嘉杰



（此处为红色印章位置，内容不可见）

五、工程竣工验收结论

竣工验收结论:

本工程已按图纸及合同完成全部施工内容,各部位(工序)经相关单位监督、验收均符合设计、法律法规和规范规定要求,工程资料齐全,综合评定该工程为“合格”工程。

验收日期: 年 月 日

建设单位 (公章)  项目负责人:  法人代表: 	监理单位 (公章)  项目总监:  法人代表: 	施工单位 (公章)  项目负责人:  法人代表: 	勘察单位 (公章)  项目负责人: 	设计单位 (公章)  项目负责人: 
---	--	---	--	--

竣工报告 4-石碣镇

市政基础设施工程

工程竣工验收报告

市政备-1

工程名称: 水生态建设项目五期工程石碣镇2018-2020批次截污管网

验收日期: 2021年4月2日

建设单位 (盖章) 东莞市清泽水环境投资有限公司



一、工程概况

工程名称	水生态建设项目五期工程石碣镇2018-2020批次截污管网	工程地点	东莞市石碣镇
工程规模	该截污管网工程总长43.285公里（含预留过路支管），其中明挖39.345公里，开挖段管材采用克拉管，即高密度聚乙烯（HDPE）缠绕增强B型结构壁管材（环刚度8~16KN/m ² ），HDPE缠绕增强管接口采用承插式电熔连接，管材直径DN300~DN600。河涌挂管0.3公里，采用DN200钢管。顶管施工3.64公里，管材采用III级钢筋混凝土管DN500~DN800。沉井67座，最大沉井尺寸为7m×4m，下沉深度为5.151~7.27米。	工程造价（万元）	22099.187（万元）
结构类型	市政污水管道、市政道路	工程用途	市政基础设施
施工许可证证号	441900202107142302	开工日期	2019.3.27
监督单位	东莞市建设工程质量监督站	监督登记号	ZJS201916008-01
建设单位	东莞市清泽水环境投资有限公司		
勘察单位	广州市市政工程设计研究总院有限公司	资质证书号	B144002065
设计单位	广州市市政工程设计研究总院有限公司		A144002065
施工单位	广东省建筑工程机械施工有限公司		D144029315
监理单位	贵州建工监理咨询有限公司		E152000174-4/1
施工图审查单位	深圳市精鼎建筑工程咨询有限公司		19014

（盖章）

二、工程竣工验收实施情况

(一) 验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干专业组。

1、验收组

组长	陈旭新
副组长	何俊文
组员	王勇、胡涇铭、廖晨、尹鑫、丁富、麦国文、陈菊兰、彭俊文、彭勃、李承海

2、专业组

专业组	组 长	组 员
道路工程	陈旭新	何俊文、王勇、胡涇铭、廖晨、尹鑫、丁富、麦国文、陈菊兰、彭俊文、彭勃、李承海
桥梁工程	/	/
排水工程	陈旭新	何俊文、王勇、胡涇铭、廖晨、尹鑫、丁富、麦国文、陈菊兰、彭俊文、彭勃、李承海
绿化工程	/	/
隧道工程	/	/
交通设施工程	/	/
污水处理工程	/	/
防洪工程	/	/
供电及照明工程	/	/

(二) 验收程序

- 1、建设单位主持验收会议；
- 2、建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履行情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况；
- 3、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料；
- 4、验收组实地查验工程质量；
- 5、专业验收组发表意见，验收组成工程竣工验收意见并签名。



四、验收（专业）组成员签名

姓 名	工 作 单 位	职 称	职 务	签 名
陈旭新	东莞市清泽水环境投资有限公司	中级工程师	项目负责人	陈旭新
何俊文	东莞市清泽水环境投资有限公司	中级工程师	现场工程师	何俊文
王勇	东莞市清泽水环境投资有限公司	中级工程师	现场工程师	王勇
胡涯铭	东莞市东泽水环境投资有限公司	中级工程师	技术员	胡涯铭
廖晨	东莞市清泽水环境投资有限公司	/	工程技术人员	廖晨
尹鑫	贵州建工监理咨询有限公司	高级工程师	总监	尹鑫
丁富	贵州建工监理咨询有限公司	工程师	专监	丁富
麦国文	广东省建筑工程机械施工有限公司	高级工程师	项目经理	麦国文
陈菊兰	广东省建筑工程机械施工有限公司	工程师	项目副经理	陈菊兰
彭俊文	广东省建筑工程机械施工有限公司	工程师	项目副经理	彭俊文
彭勃	广州市市政工程设计研究总院有限公司	高级工程师	项目负责人 (设计)	彭勃
李承海	广州市市政工程设计研究总院有限公司	高级工程师	项目负责人 (勘察)	李承海

(三)、工程质量评定

专业工程 名 称	质量保证 资料评定	外观质量 评 定	实测实量 评 定	评定等级
道路工程	合格	合格	合格	合格
桥梁工程				
排水工程				
绿化工程				
隧道工程				
交通设施 工 程				
污水处理 工 程	合格	合格	合格	合格
防洪工程				
供电及照明 工 程				

审
核
人
：
[Signature]
[Red Stamp]

五、工程竣工验收结论

竣工验收结论:

本工程已按图纸及合同完成全部施工内容,各部位(工序)经相关单位监督、验收均符合设计、法律法规和规范规定要求,工程资料齐全,综合评定该工程为“合格”工程。

验收日期: 年 月 日

建设单位
(公章)

监理单位
(公章)

施工单位
(公章)

勘察单位
(公章)

设计单位
(公章)

项目负责人:

项目总监:

项目负责人:

项目负责人:

项目负责人:

法人代表:

法人代表:



竣工报告 5-石龙镇

市政基础设施工程

工程竣工验收报告

市政备-1

工程名称: 水生态建设项目五期工程石龙镇2016-2018补充批次截污管网

验收日期: 2021年4月30日

建设单位 (盖章) 东莞市清泽水环境投资有限公司



一、工程概况

工程名称	水生态建设项目五期工程石龙镇2016-2018补充批次截污管网	工程地点	东莞市石龙镇
工程规模	水生态建设项目五期工程石龙镇2016-2018补充批次截污管网长度8.380公里，其中1.0公里明挖施工，污水管材采用HDPE缠绕增强B型管，管道管径为DN400~DN500。7.380公里为顶管施工，其中DN1500顶管4139米、DN1350顶管284米、DN1200顶管2555米、DN1000顶管269米、DN800顶管133米，管材采用III级钢筋混凝土管，一体化提升泵站一座。共涉及路由10条，主要包括排水工程、结构工程、道路拆除与修复工程及管线综合等，为市政综合工程。	工程造价 (元)	7599.92 (万元)
结构类型	市政污水管道、市政道路	工程用途	市政基础设施
施工许可证证号		开工日期	2019年3月27日
监督单位	东莞市建设工程质量监督站	监督登记号	ZJS201919002-01
建设单位	东莞市清泽水环境投资有限公司		
勘察单位	核工业长沙工程勘察院	资 质 证 号	B143012442
设计单位	广州市市政工程设计研究总院有限公司		A144002065
施工单位	广东省建筑工程机械施工有限公司		D144029315
监理单位	贵州建工监理咨询有限公司		E152000174-4/1
施工图审查单位	深圳市精鼎建筑工程咨询有限公司		19014

二、工程竣工验收实施情况

(一) 验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干专业组。

1、验收组

组长	陈旭新
副组长	何俊文
组员	王勇、胡涯铭、廖晨、杨嘉乐、黄鑫、凌海、丁福安、冯骥、陆小荣、陈润财、陈斌、彭勃、宋忠飞

2、专业组

专业组	组 长	组 员
道路工程	陈旭新	何俊文、王勇、胡涯铭、廖晨、杨嘉乐、黄鑫、凌海、丁福安、冯骥、陆小荣、陈润财、陈斌、彭勃、宋忠飞
桥梁工程	/	/
排水工程	陈旭新	何俊文、王勇、胡涯铭、廖晨、杨嘉乐、黄鑫、凌海、丁福安、冯骥、陆小荣、陈润财、陈斌、彭勃、宋忠飞
绿化工程	/	/
隧道工程	/	/
交通设施工程	/	/
污水处理工程	/	/
防洪工程	/	/
供电及照明工程	/	/

(二) 验收程序

- 1、建设单位主持验收会议；
- 2、建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履行情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况；
- 3、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料；
- 4、验收组实地查验工程质量；
- 5、专业验收组发表意见，验收组成工程竣工验收意见并签名。

(三)、工程质量评定

专业工程 名 称	质量保证 资料评定	外观质量 评 定	实测实量 评 定	评定等级
道路工程	合格	合格	合格	合格
桥梁工程	/	/	/	/
排水工程	/	/	/	/
绿化工程	合格	合格	合格	合格
隧道工程	/	/	/	/
交通设施 工 程	/	/	/	/
污水处理 工 程	合格	合格	合格	合格
防洪工程	/	/	/	/
供电及照明 工 程	/	/	/	/



四、验收（专业）组成员签名


姓 名	工 作 单 位	职 称	职 务	签 名
陈旭新	东莞市清泽水环境投资有限公司	中级工程师	项目负责人	陈旭新
何俊文	东莞市清泽水环境投资有限公司	中级工程师	现场工程师	何俊文
王勇	东莞市清泽水环境投资有限公司	中级工程师	现场工程师	王勇
胡涯铭	东莞市东泽水环境投资有限公司	中级工程师	技术员	胡涯铭
廖晨	东莞市清泽水环境投资有限公司	/	技术员	廖晨
杨嘉乐	东莞市东泽水环境投资有限公司	助理工程师	技术员	杨嘉乐
黄鑫	东莞市清泽水环境投资有限公司	/	技术员	黄鑫
凌海	贵州建工监理咨询有限公司	高级工程师	总监	凌海
丁福安	贵州建工监理咨询有限公司	监理工程师	专监	丁福安
冯骥	贵州建工监理咨询有限公司	监理工程师	专监	冯骥
陆小荣	广东省建筑工程机械施工有限公司	高级工程师	项目经理	陆小荣
陈润财	广东省建筑工程机械施工有限公司	中级工程师	项目副经理	陈润财
陈斌	广东省建筑工程机械施工有限公司	中级工程师	项目副经理	陈斌
彭勃	广州市市政工程设计研究总院有限公司	高级工程师	项目负责人 (设计)	彭勃
宋忠飞	核工业长沙工程勘察院	高级工程师	项目负责人 (勘察)	宋忠飞

五、工程竣工验收结论

竣工验收结论:

本工程已按图纸及合同完成全部施工内容,各部位(工序)经相关单位监督、验收均符合设计、法律法规和规范规定要求,工程资料齐全,综合评定该工程为“合格”工程。

验收日期: 年 月 日

建设单位 (公章) 	监理单位 (公章) 	施工单位 (公章) 	勘察单位 (公章) 	设计单位 (公章) 
项目负责人:  法人代表: 	项目总监:  	项目负责人:  法人代表:  	项目负责人: 	项目负责人: 

企业业绩 3：陆丰市高质量推进农村生活污水治理项目（二期）一标段工程

“全国建筑市场监管公共服务平台” 查询截图

<https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=3025700>

中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业

从业人员

建设项目

诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码

搜索

首页

监管动态

数据服务

信用建设

建筑工人

政策法规

电子证照

问题解答

网站动态

动态核查

首页 > 项目数据 > 项目详情 >

手机查看

陆丰市高质量推进农村生活污水治理项目

广东省-汕尾市-陆丰市

项目编号	4415812302170001	省级项目编号	4415812302160001
建设单位	陆丰市住房和城乡建设局	建设单位统一社会信用代码	00725006-1
项目分类	市政工程	建设性质	新建
总面积 (平方米)	--	总投资 (万元)	216892
立项级别	区县级	立项文号	陆发改投审〔2022〕40号

项目地址：汕尾市陆丰市陆丰市农村污水处理

工程基本信息

招标投标信息

合同登记信息

施工图审查

施工许可

竣工验收

业绩技术指标

施工许可信息

质量监督信息

安全监督信息

施工现场安全专业人员信息

施工现场管理人员信息

施工现场特种作业人员信息

施工现场主要机械设备信息

施工现场检查信息

施工现场工程监理人员信息

数据等级 ?	省级施工许可证编号	合同金额 (万元)	面积 (平方米)	发证日期	施工许可编号	详情
C	441581202404010102	14561.27	--	2024-04-01	4415812302170001-SX-002	查看
C	441581202302160102	46318.16	34571.52	2023-02-16	4415812302170001-SX-001	查看

施工许可详情

×

项目名称	陆丰市高质量推进农村生活污水治理项目		
工程名称	陆丰市高质量推进农村生活污水治理项目（二期）一标段		
施工许可证编号	4415812302170001-SX-001	省级施工许可证编号	441581202302160102
项目代码	--	项目编号	4415812302170001
建设用地规划许可证编号	--	建设工程规划许可证编号	--
中标通知书编号	4415812302160001-BD-001	施工图审查合格书编号	4415812302170001-TX-001
合同工期（天）	140	数据等级	C
项目经理	黄芷敏	所属单位	广东省建筑工程机械施工有限公司
总监理工程师	郑志学	所属单位	汕尾市信泰工程顾问有限公司
合同金额（万元）	46318.16	面积（平方米）	34571.52
长度（米）	--	跨度（米）	--
建设规模	详见备注	发证日期	2023-02-16
记录登记时间	2023-02-16	数据来源	--

相关企业、人员

序号	企业角色	企业名称	统一社会信用代码	人员角色	人员姓名	身份证号码
1	施工企业	广东省建筑工程机械施工有限公司	91440000190327206L	项目经理	黄芷敏	445202*****13
2	施工企业	广东省建筑工程机械施工有限公司	91440000190327206L	主要负责人	黄芷敏	445202*****13
3	设计企业	广州世方建筑设计有限公司	914401135961548783	项目负责人	陈华明	441302*****55
4	设计企业	华设设计集团股份有限公司	78027041-4	项目负责人	黄锦燊	320683*****16
5	勘察企业	建勘勘测有限公司	13022084-5	项目负责人	王军	612301*****17
6	监理企业	汕尾市信泰工程顾问有限公司	9144150078794248XX	总监理工程师	郑志学	432930*****36

关闭

中标通知书

中 标 通 知 书

广州公资交(建设)字[2022]第[06163]号

广东省建筑工程机械施工有限公司:

经评标委员会推荐,招标人确定你单位为陆丰市高质量推进农村生活污水治理项目(二期)一标段工程【JG2022-15433】的中标单位,承包内容为招标文件所规定的发包内容,中标价:人民币(大写)肆亿陆仟叁佰壹拾捌万壹仟陆佰零柒元陆角玖分(¥46,318.160769万元)。

其中:

项目负责人姓名:黄芷敏

招标人(盖章)

法定代表人或其委托代理签章

2022年10月12日

招标代理机构(盖章)

法定代表人或其委托代理签章

2022年10月13日



广州公共资源交易中心

GUANGZHOU PUBLIC RESOURCE TRANSACTION CENTER

地址: 广州市天河区珠江新城华夏路10号
电话: 020-38333333
网址: www.gzpt.com.cn



合同

17

合同编号:

陆丰市高质量推进农村生活污水治理项目
(二期) 一标段工程

建设工程施工合同

工程名称: 陆丰市高质量推进农村生活污水治理项目
(二期) 一标段工程

发包人: 陆丰市住房和城乡建设局

承包人: 广东省建筑工程机械施工有限公司

住房城乡建设部
国家工商行政管理总局 制定

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：陆丰市住房和城乡建设局

承包人（全称）：广东省建筑工程机械施工有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就陆丰市高质量推进农村生活污水治理项目（二期）一标段工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：陆丰市高质量推进农村生活污水治理项目（二期）一标段工程。

2.工程地点：广东省陆丰市潭西镇、上英镇、金厢镇、南塘镇、八万镇、城东镇、河西镇、东海镇、碣石镇9个镇共263个自然村。

3.工程立项批准文号：陆发改投审（2022）40号。

4.资金来源：市财政资金及地方政府专项债券资金。

5.工程内容：本工程建设内容为陆丰市潭西镇、上英镇、金厢镇、南塘镇、八万镇、城东镇、河西镇、东海镇、碣石镇9个镇共263个自然村的生活污水处理设施，主要建设规模为新建农村生活污水处理设施212座，总设计处理规模11761.4m³/d，配套污水收集管道692km，内容包括道路、排水、电力、照明等。具体详见图纸及工程量清单。

6.工程承包范围：按施工图纸和相关资料所包含范围，包人工、包材料、包机械、包质量、包工期、包安全文明施工、包竣工验收、包保修期内质量缺陷修复的形式总承包施工。

二、合同工期

计划开工日期：_____年_____月_____日。

计划竣工日期：_____年_____月_____日。

工期总日历天数：140天。工期总日历天数以实际开工日期起算，与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。实际开工日期以颁发施工许可证时间或监理工程师下发的开工令为准。

三、质量标准

工程质量符合《工程施工质量验收规范》标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）肆亿陆仟叁佰壹拾捌万壹仟陆佰零柒元陆角玖分（¥463181607.69元）（含税）；

其中：

(1) 绿色施工安全防护措施费：

人民币（大写） 壹仟叁佰陆拾贰万零贰佰伍拾贰元柒角柒分 (¥ 13620252.77 元)；

(2) 材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写） / (¥ / 元)；

(3) 专业工程暂估价金额：

人民币（大写） / (¥ / 元)；

(4) 暂列金额：

人民币（大写） / (¥ / 元)。

2. 合同价格形式： 总价合同。

五、项目经理

承包人项目经理：黄芷敏，身份证号码：445202199110133113，电话号码：18826497793。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书（如果有）；
- (2) 投标函及其附录（如果有）；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2022 年 10 月 12 日签订。

十、签订地点

本合同在 广东省汕尾市陆丰市 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方签字盖章后 生效。

十三、合同份数

本合同一式 十 份，均具有同等法律效力，发包人执 五 份，承包人执 五 份。

发包人： (公章)

陆丰市住房和城乡建设局


法定代表人或其委托代理人：

(签字) 

承包人： (公章)

广东省建筑工程机械施工有限公司

法定代表人或其委托代理人：

(签字) 

组织机构代码： _____

地 址： _____

邮政编码： _____

法定代表人： _____

委托代理人： _____

电 话： _____

传 真： _____

电子信箱： _____

开户银行： _____

账 号： _____

组织机构代码： 91440000190327206L

地 址： 广东省广州市南沙区翠瑜街7号701、702室

邮政编码： _____

法定代表人： 黄斌伟

委托代理人： _____

电 话： 020-87252348

传 真： 020-87252348

电子信箱： _____

开户银行： 中国银行股份有限公司广州天河支行

账 号： 636657754031

企业业绩 4： 大鹏新区全面消除黑臭水体整治-正本清源全覆盖第二阶段工程（施工）

“深圳公共资源交易中心” 查询截图

中标结果：<https://new.szggzy.com/jygg/details.html?contentId=1163857&channelId=2851>



深圳交易集团
SHENZHEN EXCHANGE GROUP
深圳公共资源交易中心
SHENZHEN PUBLIC RESOURCES TRADING CENTER

全国公共资源交易平台(广东·深圳市)

深圳公共资源交易中心
SHENZHEN PUBLIC RESOURCES TRADING CENTER

请输入关键词

搜索

统一客服热线电话：0755-36568999

首页交易公告政策法规信息公开交易大数据监管信息营商环境交易智库关于我们

当前位置: 首页/交易公告/建设工程

大鹏新区全面消除黑臭水体整治-正本清源全覆盖第二阶段工程（施工）

发布时间：2020-09-23 信息来源：深圳公共资源交易中心 浏览次数：94

招标项目编号：	44030920200033002		
招标项目名称：	大鹏新区全面消除黑臭水体整治-正本清源全覆盖第二阶段工程（施工）		
标段名称：	大鹏新区全面消除黑臭水体整治-正本清源全覆盖第二阶段工程（施工）		
项目编号：	44030920200033		
公示时间：	2020-09-23 15:51至2020-09-27 15:51		
招标人：	深圳市大鹏新区建筑工务署		
招标代理机构：			
招标方式：	公开招标		
中标人：	广东省建筑工程机械施工有限公司		
中标价(万元)：	18872.242788万元		
中标工期：	477		
项目经理：	林建达		
资格等级：	一级		
资格证书编号：	粤144161636646		
是否暂定金额：	否		

定标结果列表

抽签号:2

序号	投标人名称	投标时间	中标候选人
0	深圳市建工建设集团有限公司	2020-09-07 11:41:04	☐
1	深圳市路安达工程有限公司	2020-09-04 17:34:10	☐
2	广东省建筑工程机械施工有限公司	2020-09-07 14:54:02	☒

附件信息

附件：

分享到：

招标公告: <https://new.szggzy.com/jygg/details.html?contentId=1160097&channelId=2851>



全国公共资源交易平台(广东·深圳市)
深圳公共资源交易中心
SHENZHEN PUBLIC RESOURCES TRADING CENTER

搜索

统一客服热线电话: 0755-36568999

首页

交易公告

政策法规

信息公开

交易大数据

监管信息

营商环境

交易智库

关于我们

当前位置: 首页/交易公告/建设工程

大鹏新区全面消除黑臭水体整治-正本清源全覆盖第二阶段工程(施工)

发布时间: 2020-08-31 信息来源: 深圳公共资源交易中心 浏览次数: 54

招标概况

项目名称: 大鹏新区全面消除黑臭水体整治-正本清源全覆盖第二阶段工程
项目编号: 44030920200033
是否重大项目: 否
招标项目名称: 大鹏新区全面消除黑臭水体整治-正本清源全覆盖第二阶段工程(施工)
招标项目编号: 44030920200033002
工程类型: 施工
招标方式: 公开招标
资格审查方式: 资格后审
是否预选招标: 否
标段: 大鹏新区全面消除黑臭水体整治-正本清源全覆盖第二阶段工程(施工);

公告基本信息

公告性质: 正常公告
公告发布时间: 2020-08-31 09:00 至 2020-09-07 18:00
公告质疑截止时间: 2020-09-02 17:00
公告答疑截止时间: 2020-09-03 17:00
招标文件/资格预审文件获取方式: 网上获取
备注:

招标人与招标代理

建设单位: 深圳市大鹏新区建筑工务署
经办人: 徐工、魏工
办公电话: 28333137, 89365226

详细公告内容

标段 1

标段编号: 44030920200033002001
标段名称: 大鹏新区全面消除黑臭水体整治-正本清源全覆盖第二阶段工程(施工)
递交投标文件截止时间: 2020-09-07 18:00
本次发包工程估价: 23161.81 万元
本次招标内容: 施工总承包; 招标范围: 本项目主要对大鹏新区排水管网进行正本清源改造, 由三部分建设内容组成: (一) 正本清源查漏补缺工程, 含楼宇正本清源改造约2000栋、积水点整治23处、小微水体清淤13处、泵站改造7座等; (二) 排水管网进小区工程, 含190个小区的首次进场管网清疏及修复等; (三) 排水管道渠修复改造工程, 含380公里管线修复改造等。具体以施工图及工程量清单为准。
计划总投资: 29600 万元
工程地址: 大鹏新区
项目现场的具体位置和周边环境: 无
计划开工日期: 至
拟采用评标方法: 定性评审法
拟采用定标方法: 票决抽签
是否接受联合体投标: 否
投标文件递交地点: 详见招标文件
投标条件:
投标人必须具备企业最低资质要求:
无
其他要求:
最低投标资质: 具备市政公用工程施工总承包一级及以上资质。
拟派项目经理(或建造师)最低资格等级: 一级
拟派项目经理(或建造师)专业: 市政公用工程
投标人应当具有的同类工程经验要求: 无
其他投标条件:
投标人必须具备安全生产许可证;
投标人项目经理必须具备安全生产考核合格证;

今年以来, 在招投标活动中有串通投标不良行为记录或涉嫌串通投标并正在接受主管部门调查的投标人不被接受;
项目经理(建造师)或项目总监因不良行为红色警示等被建设行政主管部门管理系统锁定的, 不能参与本次招标工程的投标, 否则不良后果由投标人自负;

中标通知书

中标通知书

标段编号: 44030920200033002001

标段名称: 大鹏新区全面消除黑臭水体整治-正本清源全覆盖
第二阶段工程(施工)

建设单位: 深圳市大鹏新区建筑工务署

招标方式: 公开招标

中标单位: 广东省建筑工程机械施工有限公司

中标价: 18872.242788万元

中标工期: 477

项目经理(总监): 林建达

本工程于 2020-08-31 在深圳公共资源交易中心 深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司进行招标, 现已完成招标流程。

中标人收到中标通知书后, 应在 30 日内按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承包合同。

招标代理机构(盖章):

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章):

招标人(盖章):

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章):

日期: 2020-10-09

查验码: 7069543661261657

查验网址: zjj.sz.gov.cn/jsjy



合同

副本

工程编号: 44030920200033002001

合同编号: SG2020-051

深圳市大鹏新区建筑工务署建设工程 工程施工合同

(适用于招标工程固定单价施工合同)

工程名称: 大鹏新区全面消除黑臭水体整治-正本清源
全覆盖第二阶段工程(施工)

工程地点: 深圳市大鹏新区

发 包 人: 深圳市大鹏新区建筑工务署

承 包 人: 广东省建筑工程机械施工有限公司

签订日期: 2020 年 10 月 13 日

第一部分 协议书

发包人(甲方): 深圳市大鹏新区建筑工务署

承包人(乙方): 广东省建筑工程机械施工有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》及其他有关法律、法规, 遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则, 发包人和承包人就本工程施工事项协商一致, 订立本合同, 达成协议如下:

一、工程概况

工程名称: 大鹏新区全面消除黑臭水体整治-正本清源全覆盖第二阶段工程(施工)

工程地点: 深圳市大鹏新区

核准(备案)证编号: _____

工程规模及特征: 大鹏新区全面消除黑臭水体整治-正本清源全覆盖第二阶段工程主要包括对大鹏新区排水管网进行正本清源改造, 由三部分建设内容组成: (一) 正本清源查漏补缺工程, 含楼宇正本清源改造约 2000 栋、积水点整治 23 处、小微水体清淤 13 处、泵站改造 7 座等; (二) 排水管网进小区工程, 含 190 个小区的首次进场管网清疏及修复等; (三) 排水渠渠修复改造工程, 含 380 公里管线修复改造等。

资金来源: 财政投入 100%; 国有资本 _____%; 集体资本 _____%; 民营资本 _____%; 外商投资 _____%; 混合经济 _____%; 其他 _____%。

二、工程承包范围

包括点不限于对大鹏新区排水管网进行正本清源改造, 由三部分建设内容组成: (一) 正本清源查漏补缺工程, 含楼宇正本清源改造约 2000 栋、积水点整治 23 处、小微水体清淤 13 处、泵站改造 7 座等; (二) 排水管网进小区工程, 含 190 个小区的首次进场管网清疏及修复等; (三) 排水渠渠修复改造工程, 含 380 公里管线修复改造等。具体以施工图及工程量清单为准。

1. 市政公用及配套专业工程、其他工程: (在□内打√, 并填写相应的工程量)

☐ 七通一平工程 _____ 万平方米	☐ 电信管道工程 _____ 米
☐ 挡墙护坡工程长: 米; 宽: 米; 高: 米	☐ 电力管道工程 _____ 米
☐ 软基处理工程 _____ 万平方米	☒ 污水处理厂及配套工程 _____ 立方米/d
☐ 水厂及配套工程 _____ 立方米/d	☐ 污泥处理厂及配套工程 _____ 立方米/d
☒ 给排水管道工程 _____ 米	☒ 泵站工程 _____ 平方米
☒ 道路工程长: _____ 米宽: _____ 米	☐ 隧道工程长: _____ 米宽: _____ 米高: _____ 米
☐ 桥梁工程 _____ 座	☐ 道路改造工程长: _____ 米宽: _____ 米

☒ 排水箱涵工程长：米宽：米高：米	☐ 路灯照明工程_____座
☐ 交通监控、收费综合系统工程	☐ 绿化工程_____米
☐ 交通安全设施工程_____米	☐ 燃气工程_____米
☐ 其它：主、副坝加固，新建隧洞，改建供水管及溢洪道治理，完善监测设施等	

2. 房屋建筑及配套专业工程：（在□内打√，并填写相应的工程量）

☐ 地基与基础工程（ ☐ 基础 ☐ 基坑支护 ☐ 边坡 ☐ 土方 ☐ 其它_____）；		
☐ 主体结构工程（ ☐ 钢筋混凝土 ☐ 钢结构 ☐ 钢管混凝土 ☐ 型钢混凝土 ☐ 其它_____）；		
☐ 建筑装饰装修工程（ ☐ 门窗 ☐ 幕墙：平方米 ☐ 其它_____）；		
☐ 通风与空调（ ☐ 通风 ☐ 空调 ☐ 其它）；		
☐ 建筑给水排水及供暖（ ☐ 室内给、排水系统 ☐ 室外给、排水管网 ☐ 其它）；		
☐ 建筑电气工程（ ☐ 室外电气 ☐ 电气照明 ☐ 其它）；		
☐ 智能建筑	（ ☐ 综合布线系统 ☐ 信息网络系统 ☐ 其它）；	
☐ 屋面及防水工程	☐ 建筑节能	☐ 消防工程
☐ 室外工程（ ☐ 室外设施 ☐ 附属建筑 ☐ 室外环境）。		
☐ 燃气工程（户数：____；庭院管：__米）		

3. 水务工程

☐ 河道整治	☐ 管线迁移_
☐ 山塘整治	☐ 给水管网优饮改造（优质饮用水入户、直饮水入户）
☐ 其它：_____	

4. 其他工程

三、合同工期

计划开工日期：__2020__年__10__月__9__日（以总监发布的开工通知书上载明的日期为准）；

计划竣工日期：__2022__年__1__月__28__日（以竣工验收报告载明的最晚日期为准）；

合同工期总日历天数 477 天。

四、质量标准

本工程质量标准：合格

五、签约合同价

人民币（大写） 188722427.88 元（¥壹亿捌仟捌佰柒拾贰万贰仟肆佰贰拾柒元捌角捌分）；

其中：

(1) 安全文明施工费：

人民币（大写） _____（¥ _____ 元）；

(2) 材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写） _____（¥ _____ 元）；

(3) 专业工程暂估价金额：

人民币（大写） _____（¥ _____ 元）；

(4) 暂列金额：

人民币（大写） _____（¥ _____ 元）。

六、履约担保

本工程履约担保应采用银行保函的形式，金额为：中标价与招标控制价或投标报价上限（无招标控制价招标的）的差额，且不高于中标价的 10%。发包人只接受国有商业银行或股份制商业银行的支行以上（包括支行）分支机构出具的不可撤销、见索即付保函。承包人提供履约担保的时间：收到中标通知书后 30 天之内且在签订合同协议书之前。

七、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款 2.1 款的规定一致：

- (1) 本合同签订后双方新签订的补充协议；
- (2) 合同协议书；
- (3) 中标通知书及其附件；
- (4) 合同补充条款；
- (5) 合同专用条款；
- (6) 合同通用条款；
- (7) 本工程招标文件中的技术要求和投标报价规定；
- (8) 投标文件（包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）；
- (9) 现行的标准、规范、规定及有关技术文件；
- (10) 图纸和技术规格书；
- (11) 已标价工程量清单；
- (12) 发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

八、词语含义

本协议书中有词语含义与本合同“通用条款”中赋予它们的定义相同。

九、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工, 确保工程质量和安全, 不进行转包及违法分包, 并在质量缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任, 并履行本合同所约定的全部义务。

3. 发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

十、合同订立与生效

本合同订立时间: 2020 年 10 月 13 日;

订立地点: 深圳市大鹏新区建筑工程署

发包人和承包人约定本合同自 双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章 后成立。

本合同一式 壹拾肆 份, 其中正本贰份, 副本壹拾贰份, 均具有同等法律效力, 发包人执 壹正捌副 份, 承包人执 壹正肆副 份。



发包人: (公章)



承包人: (公章)

法定代表人或其委托代理人:
(签字) 陈卓飞

地址: 大鹏新区中山路 10 号

委托代理人: _____

电话: _____

传真: _____

开户银行: _____

账号: _____

法定代表人或其委托代理人:
(签字) 陈卓飞

地址: 广州市天河区先烈东横路 11 号

委托代理人: _____

电话: 0755-32822334

传真: 0755-32822334

开户银行: 建设银行广州流花支行

账号: 44050145310200000154

竣工报告

市政竣·通-11

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称： 大鹏新区全面消除黑臭水体整治-正本清源全覆盖
第二阶段工程

建设单位（公章）： 深圳市大鹏新区建筑工务署

竣工验收日期： 2020年1月29日

发出日期： 2020年1月29日

市政基础设施工程

工程名称	大鹏新区全面消除黑臭水体整治-正本清源全覆盖第二阶段工程	工程地点	深圳市大鹏新区
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	2000栋问题楼宇，6个积水点的整治，4个小微水体的清淤整治，8座泵站的升级改造：鹏城泵站Q=334m ³ /h H=26m N=45Kw、下沙泵站Q=487.5m ³ /h H=24m N=45Kw、东农泵站Q=230m ³ /h H=21.6m N=22Kw、下企沙泵站Q=215m ³ /h H=36.4m N=45Kw、桔钓沙1号泵站Q=160m ³ /h H=21.3m N=15Kw、桔钓沙2号泵站Q=100m ³ /h H=34.2m N=22Kw、水头沙泵站2Q=261.7m ³ /h H=23.2m N=37Kw、土洋泵站Q=300m ³ /h H=22m N=37Kw，新建2座一体化泵站：下沙一体化泵站ZUG OC100F 45/2AW 210 Q=165m ³ /h, H=49m, P=45kW、农科院一体化泵站DRG 400/2/80 E0ET5 Q=44.08m ³ /h, H=11m, P=3kW，192个小区清疏及修复，380公里管线修复改造，其中DN200管：9593.14m；DN300管：37639.55m；DN400管：17448.99m；DN500管：1741.54m；DN600管：3346.23m；DN800管：906.18m；DN1000管：435.17m，管道清淤12347m，非开挖修复紫外光固化3146米、不锈钢快速锁54环、点状原位固化242处、钢承口承插式顶管DN1000：30m、DN600：290m。	工程造价（元）	188722427.88
结构类型	市政公用	开工日期	2020年11月13日
施工许可证号	/	竣工日期	2023年10月25日
监督单位	深圳市大鹏新区建设工程质量安全监督站	监督登记号	2020103-3
建设单位	深圳市大鹏新区建筑工务署	总施工单位	广东省建筑工程机械施工有限公司
勘察单位	深圳市勘察测绘院（集团）有限公司	施工单位（土建）	/
设计单位	中国市政工程西北设计研究院有限公司	施工单位（设备安装）	/
监理单位	深圳天邦建设工程顾问有限公司	工程检测单位	深圳市鹏盛达工程测试有限公司 太科技术有限公司
其他主要参建单位	+	其他主要参建单位	/
	/		/
专项验收情况			
专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位） 工程质量竣工验收记录	2023年10月25日	市政竣·通-10	合格
	年 月 日		
	年 月 日		

法律法规规定的其他验收文件		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
附有关证明文件				
施工许可证				
施工图设计文件审查意见				
工程竣工报告	2023年10月25日	市政管-4	合格	
工程质量评估报告	2024年1月24日	市政竣·通-5	合格	
勘察质量检查报告	2024年1月24日	市政竣·通-6	合格	
设计质量检查报告	2024年1月24日	市政竣·通-7	合格	
工程质量保修书				

市政基础设施工程

工程完成情况	已完成设计文件和合同约定的各项内容		
工程质量情况	土建	工程质量符合设计文件、国家现行的有关建设法律法规和工程建设强制性标准的要求	
	设备安装	/	
工程未达到使用功能的部位(范围)	深圳天邦建设工程有限公司 夏 军 中华人民共和国一级注册建造师执业印章 粤1442011201118468(00) 市政 2025.01.04 广东省建筑工程机械施工有限公司		
参加验收单位意见	建设单位 (公章) 项目负责人: 邓浩 2024年1月29日	监理单位 (公章) 戴淮珠 中华人民共和国注册监理工程师 注册号 44024488 有效期至 2024.06.23 2024年1月29日	施工单位 (公章) 项目负责人: 夏军 2024年1月29日
	分包单位	设计单位	勘察单位
	(公章) 项目负责人: (执业资格证章) 年 月 日	(公章) 项目负责人: (执业资格证章) 2024年1月29日	(公章) 项目负责人: 江文富 姓名: 江文富 注册号: 440246AY040 有效期至: 至2024年12月

公建第

施工有限公司

由

山

企业业绩 5: 汕尾红海湾经济开发区污水处理设施及配套工程项目 EPC 总承包
“广州公共资源交易公共服务平台” 查询截图

中标结果: <http://www.gzepubservice.cn/qtzbhxrgs/344503.htm>

广州公共资源交易公共服务平台
GUANGZHOU PUBLIC RESOURCES TRADING SERVICE PLATFORM

请输入关键词

首页

新闻动态

交易信息

信用信息

政策法规

行业监督

市场主体

评审专家

交易统计

首页 > 交易信息 > 交易公开 > 建设工程 > 其他 > 中标候选人公示 > 详细

[设计施工总承包]汕尾红海湾经济开发区污水处理设施及配套工程项目EPC总承包

发布时间: 2021-05-15 来源: 本站发布

中标候选人公示

汕尾红海湾经济开发区污水处理设施及配套工程项目EPC总承包[项目编号:JG2021-1250]项目的评标工作已经结束,评标委员会经评审推荐了本项目中标候选人。现将中标候选人情况予以公示(公示时间从2021-05-15 00:00 至 2021-05-17 23:59止),具体如下:

中标候选人	第一候选人	第二候选人	第三候选人
单位名称	(主)广东省建筑工程机械施工有限公司(成)中国市政工程东北设计研究总院有限公司,建勘勘测有限公司	(主)广东德航工程有限公司(成)中邦山水规划设计有限公司,重庆嘉通岩土工程有限公司	(主)深圳市国地建筑工程有限公司(成)深圳市协盛工程勘察有限公司,深圳华粤城市建设工程设计有限公司
下浮率(%)	1.7	1.41	2.7
项目负责人姓名及资格证书编号	何明浩/粤2442008201000158	黄斌/粤2442008200809217	温选辉/粤2442008200804596
技术标得分	24	19.9	18.3
商务标得分	50	2	2
报价得分	19.739	19.681	19.939
综合得分	93.74	41.58	40.24

根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其他利害关系人对本中标候选人公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。投标人或其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,向项目招标投标监督部门提出投诉。

异议受理部门(招标人):广东汕尾红海湾经济开发区城乡建设和管理局
联系人:金先生
联系电话:0660-3437762

招标投标监督部门:广东汕尾红海湾经济开发区城乡建设和管理局
联系地址:广东汕尾红海湾经济开发区田墘街道塔岭路口
联系电话:06603437762

招标人名称: 广东汕尾红海湾经济开发区城乡建设和管理局
日期: 2021-05-15

附件:

1.评标报告_已标记密文(1).pdf
2.中标候选人公示.pdf

[货物]200t自行式液压平板车采购项目(第三次招标)

[设计施工总承包]汕尾红海湾经济开发区污水处理设施...

中标候选人公示

汕尾红海湾经济开发区污水处理设施及配套工程项目 EPC 总承包[项目编号: JG2021-1250]项目的评标工作已经结束, 评标委员会经评审推荐了本项目中标候选人。现将中标候选人情况予以公示 (公示时间从 2021-5-15 00:00 至 2021-5-17 23:59 止), 具体如下:

中标候选人	第一候选人	第二候选人	第三候选人
单位名称	(主)广东省建筑工程机械施工有限公司(成)中国市政工程东北设计研究总院有限公司,建勘勘测有限公司	(主)广东德畅工程有限公司(成)中邦山水规划设计有限公司,重庆蜀通岩土工程有限公司	(主)深圳市国地建筑工程有限公司(成)深圳市协鹏工程勘察有限公司,深圳华粤城市建设工程设计有限公司
投标报价下浮率	1.70%	1.41%	2.70%
质量标准	合格或以上	合格或以上	合格或以上
总工期	24 个月 (暂定)	24 个月 (暂定)	24 个月 (暂定)
统一社会信用代码	91440000190327206L 912200007024015117 912310001302208451	914406055666405172 91220101686986950F 91500112768871620A	91440300550338559P 91440300192388651J 914403001924886790
资质类别及等级	市政公用工程施工总承包壹级、市政 (燃气工程、轨道交通工程除外) 行业甲级、工程勘察专业类 (岩土工程 (勘察)) 甲级、	市政公用工程施工总承包三级、工程勘察专业类 (岩土工程) 甲级、市政行业 (排水工程) 专业甲级、	市政公用工程施工总承包三级、工程勘察专业类岩土工程乙级、市政行业排水工程乙级、
项目负责人姓名及资格证书编号	总包项目负责人: 何明活 (粤 2442008201000158) 勘察项目负责人: 王军 (AY063200216) 设计项目负责人: 薛昆 (CS142200112)	总包项目负责人: 黄斌 (粤 2442008200809217) 勘察项目负责人: 万仁锋 (AY185000497) 设计项目负责人: 李伟伟 (CS172200162)	总包项目负责人: 温选辉 (粤 2442008200804596) 勘察项目负责人: 肖志伦 (AY064400053) 设计项目负责人: 区有成 (CS154401008)
综合得分	93.74	41.58	40.24

根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定, 投标人或其他利害关系人对该公示内容有异议的, 应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起 3 日内作出书面答复, 作出答复前, 应当暂停招标投标活动。投标人或其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的, 应当在收到答复之日起 10 日内持招标人的答复及投诉书, 向招标投标监督部门提出投诉。

异议受理部门(招标人): 广东汕尾红海湾经济开发区城乡建设和管理局

联系人: 金先生

联系电话: 0660-3437762

招标投标监督部门: 广东汕尾红海湾经济开发区城乡建设和管理局

联系地址: 广东汕尾红海湾经济开发区田墘街道塔岭路口

联系电话: 0660-3437762

招标人: 广东汕尾红海湾经济开发区城乡建设和管理局

日期: 2021 年 5 月 15 日



招标公告：<http://www.gzebpubservice.cn/qtzbgg/342602.htm>

广州公共资源交易公共服务平台

GUANGZHOU PUBLIC RESOURCES TRADING SERVICE PLATFORM

请输入关键词

首页

新闻动态

交易信息

信用信息

政策法规

行业监督

市场主体

评审专家

交易统计

首页 > 交易信息 > 交易公开 > 建设工程 > 其他 > 招标公告 > 详细

汕尾红海湾经济开发区污水处理设施及配套工程项目EPC总承包招标公告

发布时间：2021-04-20 来源：本站发布

汕尾红海湾经济开发区污水处理设施及配套工程项目EPC总承包

招标公告

1. 招标条件

汕尾红海湾经济开发区污水处理设施及配套工程项目已由广东汕尾红海湾经济开发区发展和改革委员会“红发财〔2020〕8号”文件批复可行性研究报告并核准招标，项目业主为广东汕尾红海湾经济开发区城乡建设和管理局，建设资金来自上级补助和本级财政统筹，招标人为广东汕尾红海湾经济开发区城乡建设和管理局。项目已具备招标条件，现对该项目的勘察、设计、采购、施工EPC总承包进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1建设地点：汕尾红海湾经济开发区。

2.2总工期：24个月（暂定）

2.3 项目概况：

2.3.1该项目新建污水重力管45.555公里，污水接户管19.5公里。主要对汕尾红海湾田庵、东洲和遮浪街道内69个自然村村级管网进行铺设及配套工程建设。

2.3.2 本项目招标暂定控制价：21221.8505万元（包括工程勘察费104.7532万元、设计费261.8830万元、建安工程费19190.4444万元、不可预见费1664.7699万元）。

2.4招标范围：包括但不限于工程勘察（含岩土工程勘察、测量、物探等）、施工图设计、施工过程设计控制及设计跟踪、工程设计变更、配合审核竣工图、施工图设计文件中的所有建安工程施工、设备采购、安装及调试，以及至整个工程施工验收、备案、移交，并配合相关部门结算、审计、工程保修等工作（详细内容以合同约定为准）。

2.5 标段划分：本次招标只设一个标段。

3. 投标人资格要求

3.1投标人（如为联合体，则联合体各方）具有独立法人资格，持有有效的法人营业执照，按国家法律经营。

3.2投标人同时具备承接本项目所需的以下资质条件：

（1）具有工程勘察综合类甲级或工程勘察专业类（岩土工程（勘察））丙级或以上资质；

（2）具有工程设计综合甲级资质，或工程设计市政行业（燃气工程、轨道交通工程除外）丙级（或以上）资质，或工程设计市政行业（排水工程）专业丙级（或以上）资质；

（3）具有市政公用工程施工总承包三级或以上资质；且具有建设行政主管部门颁发的安全生产许可证。

3.3投标人拟派出的项目组成人员资格要求：

（1）勘察项目负责人（如为联合体投标，则由勘察成员单位提供）：须具备注册土木（岩土）工程师执业资格；

（2）设计项目负责人（如为联合体投标，则由设计成员单位提供）：须具备注册公用设备（给排水）工程师执业资格或给排水类高级工程师（或以上）职称；

（3）总包项目负责人（如为联合体投标，必须由联合体牵头方提供）：须具备市政公用工程专业二级或以上注册建造师（省外企业的项目负责人须具备市政公用工程专业一级注册建造师），同时具备安全生产考核合格B证，且至开标时间止未担任其他在施建设工程项目的管理工作，该项目负责人不得担任在建或其它项目的项目负责人。

（4）项目技术负责人（如为联合体投标，必须由联合体牵头方提供）：具有市政公用工程专业工程师（或以上）职称证。

（5）拟投入的（质检员（质量员）、安全员、施工员、资料员、材料员）各2名且均具有相应的岗位或资格证书。

3.4社保证明要求：须提供独立或联合体牵头人拟派总包项目负责人、项目技术负责人、质检员（质量员）、安全员、施工员、资料员、材料员和独立或联合体成员方设计项目负责人、勘察负责人的属于本单位员工的近三个月（截止发布招标公告当月的上一月份）的社会劳动保险缴费证明（拟投入的人员在本项目不得兼任）。

3.5本项目招标接受联合体投标，如为联合体投标，必须由具备施工资质的单位作为联合体牵头人，组成联合体的成员数量不得多于3家；联合体投标登记和投标时必须提交联合体协议书原件。

3.6投标登记前，联合体各方须在广州公共资源交易中心办理好企业信息登记。

4. 招标文件的获取

4.1招标文件获取：招标公告网上发布时，同时发布招标文件等相关资料。（注：投标人自行从网上下载相关资料，参加投标时，在办理投标登记手续时缴纳招标文件工本费：每份1000元。）

4.2办理投标登记手续：投标人应在投标截止时间前，凭法定代表人证明书原件、法定代表人授权委托书证明书原件（非法定代表人办理手续时提供）、本人身份证原件到达递交投标文件地点办理投标登记手续并同时递交投标文件。办理投标登记手续时必须同时递交《投标登记申请表》一式两份（表格可从广州公共资源交易中心网上下载）方能进行投标登记。（注：投标人（联合体各成员）须在广州公共资源交易中心企业信息库办理投标企业信息登记。该表中项目负责人（项目经理）须为投标人在广州公共资源交易中心企业信息库中的在册人员。）

5. 投标文件的递交

5.1投标文件递交时间：2021年5月12日9时00分至10时00分。

5.2开标时间：2021年5月12日10时00分。

5.3投标文件递交地点：广州市天河区天润路333号广州公共资源交易中心开标室（具体开标室请投标人自行登录广州公共资源交易中心网查询）。

5.4逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

5.5开标时间是否有变化，请密切留意广州公共资源交易中心网上招投标日程安排及补充公告等相关信息。

6. 发布公告的媒介

本招标公告在广东省招标投标监管网、广州公共资源交易中心网发布上。招标公告的修改、补充，在广州公共资源交易中心网发布。如媒体发布公告（或通知）详细内容不一致者，以广州公共资源交易中心公告（或通知）为准。

7. 联系方式

招标人：广东汕尾红海湾经济开发区城乡建设和管理局

联系人：金先生

电 话：0660-3437762

招标代理机构：广东国正招标代理有限公司

联系人：黄先生

电 话：13927500958

招标人：广东汕尾红海湾经济开发区城乡建设和管理局

2021年4月20日

中标通知书

中 标 通 知 书

广州公资交(建设)字[2021]第[02456]号

(主)广东省建筑工程机械施工有限公司(成)中国市政工程东北设计研究总院有限公司,建勘勘测有限公司:

经评标委员会推荐,招标人确定你单位为汕尾红海湾经济开发区污水处理设施及配套工程项目EPC总承包的中标单位,承包内容为招标文件所规定的发包内容,中标下浮率为1.7%。

其中:

项目负责人姓名:何明活

招标人(盖章)

法定代表人或其委托代理签章:

2021年5月20日

招标代理机构(盖章)

法定代表人或其委托代理签章:

2021年5月21日

广州公共资源交易中心

见证(盖章)

2021年5月21日

(2)
交易确认章



广州公共资源交易中心
GUANGZHOU PUBLIC RESOURCES
TRADING CENTER

Tel: 020-28866000 Fax: 020-28866095
ADD: 广州市天河区天城路333号 510630
WWW.GZGGZY.CN



合同

合同编号:

正本

汕尾红海湾经济开发区污水处理设施及配套 工程项目 EPC 总承包合同

发包人（甲方）：广东汕尾红海湾经济开发区城乡建设和管理局

承包人（联合体牵头人）：广东省建筑工程机械施工有限公司

（联合体成员）：中国市政工程东北设计研究总院有限公司

（联合体成员）：建勘勘测有限公司

第一部分 协议书

发包人（甲方）：广东汕尾红海湾经济开发区城乡建设和管理局

承包人（乙方）（联合体各成员）：（主）广东省建筑工程机械施工有限公司、（成员 1）中国市政工程东北设计研究总院有限公司、（成员 2）建勘勘测有限公司

广东汕尾红海湾经济开发区城乡建设和管理局（以下简称“发包人”）为实施汕尾红海湾经济开发区污水处理设施及配套工程项目 EPC 总承包项目，已确定由（主）广东省建筑工程机械施工有限公司、（成员 1）中国市政工程东北设计研究总院有限公司、（成员 2）建勘勘测有限公司（以下简称“承包人”）为该工程项目 EPC 总承包单位（广东省建筑工程机械施工有限公司为联合体主办单位，负责工程施工部分；中国市政工程东北设计研究总院有限公司、建勘勘测有限公司为联合体成员单位，负责工程勘察、设计部分）。发包人、承包人依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方共同达成如下协议。

一、工程概况

1.1 工程名称：汕尾红海湾经济开发区污水处理设施及配套工程项目 EPC 总承包项目

1.2 工程立项批准文号：“红发财〔2020〕8 号”

1.3 工程内容及规模：新建污水重力管 45.555 公里，污水接户管 19.5 公里。主要对汕尾红海湾田墘、东洲和遮浪街道内 69 个自然村村级管网进行铺设及配套工程建设。

1.4 工程地址：汕尾红海湾经济开发区

1.5 工程承包范围：包括但不限于工程勘察（含岩土工程勘察、测量、物探等）、施工图设计、施工图审查、施工过程设计控制及设计跟踪、工程设计变更、配合审核竣工图、施工图设计文件中的所有建筑安装工程施工、检测、设备采购、安装及调试，以及至整个工程竣工验收、备案、移交，并配合相关部门结算、审计、工程保修等工作，具体工作内容以发包人根据项目实际情况确定，费用以财政局审核为准。

二、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）中标通知书；
- （2）投标书；
- （3）专用合同条款；
- （4）通用合同条款；
- （5）发包人要求；

(6) 投标报价;

(7) 承包人建议;

(8) 其他合同文件。

三、合同解释

上述文件互相补充和解释,如有不明确或不一致之处,以合同约定次序在先者为准。

四、签约合同暂定价

本工程合同暂定价为人民币(大写) 贰亿零捌佰陆拾壹万零柒佰玖拾元肆角贰分 (¥ 208610790.42 元)(含税)。其中: 工程建安费暂定价 188642068.45 元, 工程勘察费暂定价 1029723.96 元, 工程设计费暂定价 2574309.89 元、工程不可预见费 16364688.12 元。

五、项目相关人员任命

承包人项目负责人: 何明适; 勘察负责人: 王军; 设计负责人: 薛昆。

六、工程质量

工程质量符合的标准和要求: 符合现行的《工程施工质量验收规范》等标准,达到合格或以上标准。

七、承包人承诺

承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款,按本合同约定工程实施、完成并保修合同工程,履行本合同所约定的全部义务。

八、发包人承诺

发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款,按本合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款及其他应当支付的款项,履行本合同所约定的全部义务。

九、合同工期

承包人计划开始工作时间: 2021 年 月 日,至 年 月 日,总工期为 730 日历天(其中:工程勘察工期为 60 天,设计工期为 60 天,施工工期为 700 天)。

十、合同生效

订立合同时间为 2021 年 7 月 14 日,经各方当事人约定合同自各方签字、盖章后生效。

十一、其他

合同未尽事宜,双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

(此页无正文)

90.42

工程

佳。

合同

承包

(其

发包人：广东汕尾红海湾经济开发区城乡建设和管理局

(盖章)

法定代表人或

其授权代理人(签字或盖章)：

单位地址：

联系电话：

承包人(主)：广东省建筑工程机械施工有限公司

(盖章)

法定代表人或

其授权代理人(签字或盖章)：

单位地址：广州市天河区先烈东横路11号

联系电话：020-87252348

承包人(成)：中国市政工程东北设计研究总院有限公司

(盖章)

法定代表人或

其授权代理人(签字或盖章)：

单位地址：长春市工农大路618号

联系电话：0431-85653126

承包人(成)：建勘勘测有限公司

(盖章)

法定代表人或

其授权代理人(签字或盖章)：

单位地址：黑龙江省牡丹江市东安区日照街17号

联系电话：020-85588565

长春市工农大路618号
130021
0431-85679433
建行长春净月高新技术产业开发区支行
22001330100059123456

期：2021年7月14日

5

2021000387

一、联合体协议书

广东省建筑工程机械施工有限公司、中国市政工程东北设计研究总院有限公司、建勘勘测有限公司自愿组成联合体，共同参加汕尾红海湾经济开发区污水处理设施及配套工程项目 EPC 总承包项目的投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、广东省建筑工程机械施工有限公司 为联合体牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：联合体牵头人：广东省建筑工程机械施工有限公司作为本项目总负责单位，除负责本项目的施工外，还对本招标项目的进度、质量、安全、投资控制、管理、协调等负全责，具体按合同要求；联合体成员一：中国市政工程东北设计研究总院有限公司主要承担本项目的设计工作，具体按合同要求；联合体成员二：建勘勘测有限公司主要承担本项目的勘察工作，具体按合同要求。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6、本协议书一式肆份，联合体成员和招标人各执一份。

牵头人名称：广东省建筑工程机械施工有限公司 (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：林伟典 (签字或盖章)

成员一名称：中国市政工程东北设计研究总院有限公司 (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：海美印云 (签字或盖章)

成员二名称：建勘勘测有限公司 (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：傅局印 (签字或盖章)

2021 年 04 月 26 日

竣工报告

市政竣·通-11

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称： 汕尾红海湾经济开发区污水处理设施及配套工程项
目EPC总承包项目

建设单位（公章）： 广东汕尾红海湾经济开发区自然资源和建
设局

竣工验收日期： 2024年7月26日

发出日期： 2024年7月26日

市政基础设施工程

填写说明

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。

市政基础设施工程			
工程名称	汕尾红海湾经济开发区污水处理设施及配套工程项目EPC总承包项目	工程地点	汕尾红海湾经济开发区
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	新建污水管共约75.122公里，其中污水主管49.458公里，最大管径500mm，污水接户管25.664公里；新建污水处理站共17座，设计总污水处理规模共520m³/d。主要对汕尾红海湾田墘、东洲和遮浪街道内69个自然村村级管网进行铺设及配套工程建设。	工程造价（万元）	20861.07904
结构类型	市政工程	开工日期	2021年08月17日
施工许可证号	441503202306013802	竣工日期	2024年7月26日
监督单位	广东汕尾红海湾经济开发区自然资源和建设局	监督登记号	
建设单位	广东汕尾红海湾经济开发区自然资源和建设局	总施工单位	广东省建筑工程机械施工有限公司
勘察单位	建勘勘测有限公司	施工单位（土建）	广东省建筑工程机械施工有限公司
设计单位	中国市政工程东北设计研究总院有限公司	施工单位（设备安装）	广东省建筑工程机械施工有限公司
监理单位	中通服项目管理咨询有限公司	工程检测单位	深圳市港嘉工程检测有限公司 深圳市业昕工程检测有限公司
其他主要参建单位		其他主要参建单位	
专项验收情况			
专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位） 工程质量竣工验收记录	2024年7月26日	市政竣·通-10	合格
	年 月 日		
	年 月 日		
法律法规规定的 其他验收文件	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
附有关证明文件			
施工许可证	441503202306013802		
施工图设计文件 审查意见	合格		
工程竣工报告	齐全有效	市政竣·通-11	合格
工程质量评估报告	齐全有效	市政竣·通-5	合格
勘察质量检查报告	齐全有效	市政竣·通-6	合格
设计质量检查报告	齐全有效	市政竣·通-7	合格
工程质量保修书	齐全有效	市政竣·通-8	

市政基础设施工程

工程完成情况	按合同、设计变更及设计图纸内容全部完成		
工程质量情况	土建	合格	
	设备安装	合格	中华人民共和国注册土木工程师(岩土) 姓名: 王 军 注册号: 2300973-AY004 有效期: 至2026年6月
工程未达使用功能的部位(范围)	无		
参加验收单位意见	建设单位	监理单位	施工单位
	(公章) 项目负责人: 刘锦尧 2024年7月26日	(公章) 张智文 注册号: 43003500 有效期: 2027.05.04 总监理工程师: 张智文 2024年7月26日	自评合格 陈汉培 粤1442019202003560(00) 公路市政 2023.04.29 项目负责人: 陈汉培 2024年7月26日
	分包单位	设计单位	勘察单位
	(公章) 项目负责人: (执业资格证章)	(公章) 项目负责人: 薛斌 2024年7月26日	(公章) 项目负责人: 王 军 2024年7月26日
	年 月 日	姓名: 薛 斌 注册号: 2200389-CS013 有效期: 至2026年06月	

2、项目经理业绩

附表二 近 5 年项目经理同类工程业绩情况汇总表

序号	建设单位	项目名称	中标金额或 合同金额 (万元)	完工日期或 竣工验收日 期	备注: 需标明查询网站的中文名及 网址链接
1	肇庆市鼎湖区住房和城乡建设局	肇庆市鼎湖区沿江片区发展综合提升项目肇庆市鼎湖区城区污水处理厂配套管网建设项目(二期)-城区片(施工)	合同金额: 13335.84	竣工验收日期: 2025. 1. 21	广东省公共资源交易平台 中标结果: https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/44/new/jygg/v1/A?noticeId=c6cd9631-13da-467c-b486-6d9135d41c29&projectCode=E4412000001003427001&bizCode=513&siteCode=441200&publishDate=20221024000000&source=%E8%82%87%E5%BA%86%E5%B8%82%E5%85%AC%E5%85%B1%E8%B5%84%E6%BA%90%E4%BA%A4%E6%98%93%E5%B9%B3%E5%8F%B0&titleDetails=%E5%B7%A5%E7%A8%8B%E5%BB%BA%E8%AE%BE&classify=A02&nodeId=1942832193400184834 招标公告: https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/44/new/jygg/v1/A?noticeId=e444144a-7d09-4a2d-9a59-3e16cbf79505&projectCode=E4412000001003427001&bizCode=503&siteCode=441200&publishDate=20221024000000&source=%E8%82%87%E5%BA%86%E5%B8%82%E5%85%AC%E5%85%B1%E8%B5%84%E6%BA%90%E4%BA%A4%E6%98%93%E5%B9%B3%E5%8F%B0&titleDetails=%E5%B7%A5%E7%A8%8B%E5%BB%BA%E8%AE%BE&classify=A02&nodeId=1942832193341464577
2					
3					
4					
5					

项目经理业绩：肇庆市鼎湖区沿江片区发展综合提升项目肇庆市鼎湖区城区污水处理厂
配套管网建设项目（二期）-城区片（施工）

“广东省公共资源交易平台” 查询截图

中标结果：

https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/44/new/jygg/v1/A?noticeId=c6cd9631-13da-467c-b486-6d9135d41c29&projectCode=E4412000001003427001&bizCode=513&siteCode=441200&publishDate=20221024000000&source=%E8%82%87%E5%BA%86%E5%B8%82%E5%85%AC%E5%85%B1%E8%B5%84%E6%BA%90%E4%BA%A4%E6%98%93%E5%B9%B3%E5%8F%B0&titleDetails=%E5%B7%A5%E7%A8%8B%E5%BB%BA%E8%AE%BE&classify=A02&nodeId=1942832193400184834

全国公共资源交易平台（广东省）

广东省公共资源交易平台

广东省

广东曾统一身份认证入口

全国共享互认CA入口

首页

交易公开

市场主体

好差评

专家服务

政策法规

信用信息

首页 > 交易公开 > 详情

招标公告及资格预审

中标候选人公示

中标结果

合同订立及履约

关联公告 3

肇庆市鼎湖区沿江片区发展综合提升项目肇庆市鼎湖区城区污水处理厂配套管网建...

2022-10-24 00:00:00 来源: 肇庆市公共资源交易平台 工程建设 - 中标结果公示 订阅

公告信息

招标项目名称	肇庆市鼎湖区沿江片区发展综合提升项目肇庆市鼎湖区城区污水处理厂配套管网建设项目（二期）-城区片（施工）
标段（包）名称	肇庆市鼎湖区沿江片区发展综合提升项目肇庆市鼎湖区城区污水处理厂配套管网建设项目（二期）-城区片（施工）
公示性质	正常公告

公告内容

中标结果公告

项目编号：E4412000001003427

项目名称：肇庆市鼎湖区沿江片区发展综合提升项目肇庆市鼎湖区城区污水处理厂配套管网建设项目（二期）-城区片（施工）

招标人：肇庆市鼎湖区住房和城乡建设局

项目类别：施工 招标方式：公开招标

项目地点：肇庆市鼎湖区

项目所在区域：肇庆市·鼎湖区 建筑面积：平方米

标段（包）编号	标段（包）名称	中标单位	项目经理	中标价	工期(天)
E4412000001003427001001	肇庆市鼎湖区沿江片区发展综合提升项目肇庆市鼎湖区城区污水处理厂配套管网建设项目（二期）-城区片（施工）	广东省建筑工程机械施工有限公司	张燕平	133358472.070(元)	480

日期：2022年10月24日

招标公告：

<https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/44/new/jygg/v1/A?noticeId=e444144a-7d09-4a2d-9a59-3e16cbf79505&projectCode=E4412000001003427001&bizCode=503&siteCode=441200&publishDate=20221024000000&source=%E8%82%87%E5%BA%86%E5%B8%82%E5%85%AC%E5%85%B1%E8%B5%84%E6%BA%90%E4%BA%A4%E6%98%93%E5%B9%B3%E5%8F%B0&titleDetails=%E5%B7%A5%E7%A8%8B%E5%BB%BA%E8%AE%BE&classify=A02&nodeId=1942832193341464577>



全国公共资源交易平台（广东省）
广东省公共资源交易平台

广东省

广东省统一身份认证入口

全国共享互认CA入口

首页

交易公开

市场主体

好差评

专家服务

政策法规

信用信息

首页 > 交易公开 > 详情

招标公告及资格预审

中标候选人公示

中标结果

合同订立及履约

关联公告 3

肇庆市鼎湖区沿江片区发展综合提升项目肇庆市鼎湖区城区污水处理厂配套管网建...

2022-07-18 18:24:15 来源：肇庆市公共资源交易平台 工程建设 - 招标公告与资格预审公告 订阅

公告信息

招标项目名称	肇庆市鼎湖区沿江片区发展综合提升项目肇庆市鼎湖区城区污水处理厂配套管网建设项目（二期）-城区片（施工）
标段（包）名称	肇庆市鼎湖区沿江片区发展综合提升项目肇庆市鼎湖区城区污水处理厂配套管网建设项目（二期）-城区片（施工）
相关统一交易标识码	A02-12441200065195136X-20220627-032250-I
公告性质	正常公告

公告内容

一、招标条件

本招标项目肇庆市鼎湖区沿江片区发展综合提升项目肇庆市鼎湖区城区污水处理厂配套管网建设项目（二期）-城区片（施工）已由肇庆市鼎湖区发展和改革局以肇鼎发改投审[2022]7号批准建设。招标人为肇庆市鼎湖区住房和城乡建设局，工程所需资金来源为鼎湖区财政统筹解决。项目已具备招标条件，现对该项目的肇庆市鼎湖区沿江片区发展综合提升项目肇庆市鼎湖区城区污水处理厂配套管网建设项目（二期）-城区片（施工）进行公开招标。本次招标对投标报名人的资格审查，采用资格后审方法选择合适的投标人参加投标。

二、项目概况与招标范围

1. 本次招标项目的建设地点：肇庆市鼎湖区

2. 工程规模：项目主要包括城区三个街道(坑口街道、桂城街道、广利街道)和凤凰镇的新建污水管网，将居民楼的污水收纳并接入市政管网，拟建污水支管及末梢管约200公里。项目总投资约为17358.60万元。

3. 本公告共划分为1个标段

标段编号	标段名称	招标范围	招标控制价(元)	工期(天)
E4412000001003427001001	肇庆市鼎湖区沿江片区发展综合提升项目肇庆市鼎湖区城区污水处理厂配套管网建设项目（二期）-城区片（施工）	本项目设计范围内所涉及的全部建安工程内容以及工程缺陷责任期内缺陷修复等，具体内容见设计图纸及工程量清单。	138061301.25	560

三、投标人资格要求

1. 资质等级及范围：[市政公用工程施工总承包(2015新标准)二级](含)以上

2. 项目负责人资质类别和等级：[市政公用工程二级](含)以上

三、投标人资格要求

1. 资质等级及范围：[市政公用工程施工总承包(2015新标准)二级](含)以上

2. 项目负责人资质类别和等级：[市政公用工程二级](含)以上

3. 本次招标不接受联合体投标。

4. 其他要求：4.1. 投标人资格要求：投标人必须具备市政公用工程施工总承包二级（含）以上资质，并具备有效的营业执照和安全生产许可证。4.2. 项目负责人要求：①须具备市政公用工程专业二级注册建造师资格（省外企业要求市政公用工程专业一级注册建造师），且注册执业单位为投标人。②须持有在有效期内的安全生产考核合格证书（B类）证或经“建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统”中打印的证明材料，且持证人所在企业为投标人；③在开标当天在全国范围内没有担任在建项目（由投标人自行承诺，招标人保留查证的权利）；④在“广东省建筑市场监管与公共服务平台”、肇庆市公共资源交易平台系统中未被锁定（提供网页截图，招标人保留查证的权利）。4.3. 投标人法定代表人和专职安全员要求：须持有在有效期内的安全生产考核合格证书（分别为A类、C类）或经“建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统”中打印的证明材料，且持证人所在企业为投标人。4.4. 信誉要求：①投标人没有在“信用中国”网站查询相关主体被列为严重失信主体名单、统计严重失信企业名单、重大税收违法失信主体、拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单；②投标人和拟派项目负责人没有在“信用中国（广东）”网站被列为执行期内的失信被执行人；③投标人没有在“信用中国（广东肇庆）”网站的黑名单查询中处于处罚期内黑名单记录（由投标人提供网页查询结果截图或打印件作为评审依据，查询结果时间需在本项目招标公告发布之日后进行查询，招标人保留查证的权利）；④按照《住房城乡建设部关于印发建筑市场信用管理暂行办法的通知》（建市〔2017〕241号）规定，投标人及拟派项目负责人没有在全国建筑市场监管公共服务平台和“广东省建筑市场监管公共服务平台”被列入“黑名单”（由投标人提供网页查询结果截图或打印件作为评审依据，查询结果时间需在本项目招标公告发布之日后进行查询，招标人保留查证的权利）；⑤投标人和拟派项目负责人没有在中国执行信息公开网网站查询相关主体被列为处罚期内的失信被执行人（提供网页截图，招标人保留查证的权利）。⑥投标人没有被工商行政管理机关在“国家企业信用信息公示系统”中列入严重违法失信企业名单（黑名单）并在列入期内（提供网页查询结果截图，招标人保留查证的权利）。4.5. 省外进粤投标单位，还须提供投标人和法定代表人、项目负责人、专职安全员在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”专栏录入相关信息并通过数据规范检查，提供投标人进粤企业及人员信息登记的网页打印件或截图。4.6. 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

四、招标文件的下载及领取

1. 时间：2022年07月19日至2022年07月25日，每日上午00:00至12:00，下午12:00至23:59:59
2. 方式：电子版招标文件由各意向投标人登录肇庆市公共资源交易平台（<http://www.zqsggzy.com/TPBidder>），在“招标文件领取”栏目或广东省招标投标监管网自行下载。
3. 招标文件价格：每套售价¥500.00元每标段。

五、报名投标方式及时间

1. 报名时间：2022年07月19日 00时00分至2022年07月25日 23时59分
2. 报名方式：各意向投标人自行登录肇庆市公共资源交易平台（<http://www.zqsggzy.com/TPBidder>）在“填写报名信息”栏目报名。
3. 提问截止时间：2022年07月27日 23:59:59
4. 答疑截止时间：2022年07月30日 23:59:59
5. 澄清截止时间：2022年08月09日 9:30
6. 递交投标文件截止时间：2022年08月09日 09时30分
7. 递交投标文件方式：电子投标项目由投标人自行登录肇庆市公共资源交易平台（<http://www.zqsggzy.com/TPBidder>）在“上传投标文件”栏目中递交。
8. 保证金截止时间：2022年08月09日 09时30分
9. 签到时间：2022年08月09日 08:30至09:30
10. 开标地点：开标室307(建设工程)
11. 开标时间：2022年08月09日 09时30分
12. 从开始报名之日起至投标截止日期不少于20日历天

五、报名投标方式及时间

- 1. 报名时间:2022年07月19日 00时00分至2022年07月25日 23时59分
- 2. 报名方式: 各意向投标人自行登录肇庆市公共资源交易平台 (<http://www.zqsggzy.com/TPBidder>) 在“填写报名信息”栏目报名。
- 3. 提问截止时间:2022年07月27日 23:59:59
- 4. 答疑截止时间:2022年07月30日 23:59:59
- 5. 澄清截止时间:2022年08月09日 9:30
- 6. 递交投标文件截止时间:2022年08月09日 09时30分
- 7. 递交投标文件方式: 电子投标项目由投标人自行登录肇庆市公共资源交易平台 (<http://www.zqsggzy.com/TPBidder>) 在“上传投标文件”栏目中递交。
- 8. 保证金截止时间:2022年08月09日 09时30分
- 9. 签到时间:2022年08月09日 08:30至09:30
- 10. 开标地点:开标室307(建设工程)
- 11. 开标时间:2022年08月09日 09时30分
- 12. 从开始报名之日起至投标截止日期不少于20日历天
- 13. 现场勘查: 不组织。

六、其他说明

报名通过的单位数量小于3家时, 则重新招标; 报名通过的单位数量大于等于3家时, 则全部作为正式投标人。
投标人应及时维护(完善)其在肇庆市公共资源交易中心系统登记的信息及上传件, 确保各项登记信息及上传件真实准确并在有效期内。

七、发布公告的媒介

本次招标公告同时在肇庆市公共资源交易中心网, 广东省招标投标监管网上发布

八、联系方式

招 标 人:	肇庆市鼎湖区住房和城乡建设局	招标代理机构:	肇庆市永恒工程项目管理有限公司
地 址:	广东省肇庆市鼎湖区坑口民乐大道南住房和城乡建设局大院	地 址:	肇庆市端州区沙湖路西侧(肇庆市通用气凌元件有限公司西侧)(土名: 知青楼)四楼402
邮 编:	526000	邮 编:	526040
联 系 人:	严先生	联 系 人:	谭先生
电 话:	0758-2669673	电 话:	0758-2236353
传 真:	/	传 真:	/
电 子 邮 件:	dhqw678@163.com	电 子 邮 件:	zqsyhgc@163.com

九、保证金账户(请选择其中一家银行进行保证金缴纳)

标段名称:	肇庆市鼎湖区沿江片区发展综合提升项目肇庆市鼎湖区城区污水处理厂配套管网建设项目(二期)-城区片(施工)
户名:	肇庆市公共资源交易中心鼎湖分中心
账号:	8002000008291832-00218
开户银行:	肇庆农村商业银行股份有限公司
标段名称:	肇庆市鼎湖区沿江片区发展综合提升项目肇庆市鼎湖区城区污水处理厂配套管网建设项目(二期)-城区片(施工)
户名:	肇庆市公共资源交易中心鼎湖分中心
账号:	6232590799000022794
开户银行:	广发银行鼎湖支行
标段名称:	肇庆市鼎湖区沿江片区发展综合提升项目肇庆市鼎湖区城区污水处理厂配套管网建设项目(二期)-城区片(施工)
户名:	肇庆市公共资源交易中心鼎湖分中心
账号:	446416010400096640001879999
开户银行:	中国农业银行肇庆鼎湖支行
标段名称:	肇庆市鼎湖区沿江片区发展综合提升项目肇庆市鼎湖区城区污水处理厂配套管网建设项目(二期)-城区片(施工)
户名:	肇庆市公共资源交易中心鼎湖分中心
账号:	728969488767
开户银行:	中国银行肇庆鼎湖支行

中标通知书



中 标 通 知 书

肇公易鼎（工） 中字 [2022] 026号

中标单位：广东省建筑工程机械施工有限公司

经评标委员会推荐，招标人确定你单位为肇庆市鼎湖区沿江片区发展综合提升项目肇庆市鼎湖区城区污水处理厂配套管网建设项目（二期）-城片区（施工）的中标单位，承包内容为招标文件所规定的发包内容，中标价(或下浮率)为133358472.070元。

其中：

总价：138061301.25 元
开标时间：2022年08月09日 09:30
项目负责人姓名：张燕平

招标人（盖章）：



招标代理机构（盖章）



肇庆市公共资源交易中心鼎湖分中心

见证（盖章）

2022年10月24日



联系电话：0758-2693322
地址：肇庆市鼎湖区金花路1号肇庆新区管委会2栋B座二楼
邮编：526070电子邮箱：zqsggzy@163.com



合同

(井

建设工程合同

(施工总承包)

项目名称：肇庆市鼎湖区沿江片区发展综合提升项目肇庆市鼎湖区城区污
水处理厂配套管网建设项目（二期）-城区片（施工）

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：肇庆市鼎湖区住房和城乡建设局

承包人（全称）：广东省建筑工程机械施工有限公司

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就肇庆市鼎湖区沿江片区发展综合提升项目肇庆市鼎湖区城区污水处理厂配套管网建设项目（二期）-城区片（施工）项目的工程总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：肇庆市鼎湖区沿江片区发展综合提升项目肇庆市鼎湖区城区污水处理厂配套管网建设项目（二期）-城区片（施工）。

2. 工程地点：肇庆市鼎湖区。

3. 工程立项批准文号：肇鼎发改投审[2022]7号。

4. 资金来源：鼎湖区财政统筹解决。

5. 工程内容：本项目设计范围内所涉及的全部建安工程内容以及工程缺陷责任期内缺陷修复等，具体内容见设计图纸及工程量清单。

6. 工程承包范围：项目主要包括城区三个街道（坑口街道、桂城街道、广利街道）和凤凰镇的新建污水管网，将居民楼的污水收纳并接入市政管网，拟建污水支管及末梢管约 200 公里。项目总投资约为 17358.60 万元。

二、合同工期

计划开工日期：_____年_____月_____日。

计划竣工日期：_____年_____月_____日。

工期总日历天数：480 日历天。自监理单位发出开工通知之日起计算。因承包人原因使项目竣工日期延误，发包人有权要求承包人支付误期赔偿费，误期赔偿费每日历天为合同价款的 1%，误期赔偿费的最高限额为合同价款的 10%。

三、质量标准

工程质量符合现行国家、省施工验收要求，达到合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价（含税）为：

人民币（大写）壹亿叁仟叁佰叁拾伍万捌仟肆佰柒拾贰元零柒分（¥133358472.07元）；

具体构成详见价格清单。其中：

（1）绿色施工安全防护措施费：

人民币（大写）肆佰陆拾捌万贰仟叁佰贰拾柒元柒角贰分（¥4682327.72元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）_____/_____/____/____元）；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）肆万壹仟壹佰陆拾叁元柒角捌分（¥41163.78元）；

（4）暂列金额：

人民币（大写）_____/_____/____/____元）。

2. 合同价格形式：单价合同，采用工程量清单计价方式。

五、项目经理

承包人项目经理：张燕平。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）中标通知书（如有）；
- （2）投标函及其附录（如有）；
- （3）专用合同条款及其附件；
- （4）通用合同条款；
- （5）技术标准和要求；
- （6）图纸；
- （7）已标价工程量清单或预算书；
- （8）双方约定的其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包

及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2022 年 11 月 18 日签订。

十、签订地点

本合同在 肇庆市鼎湖区 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自双方法定代表人或其授权代理人签字并加盖单位公章后生效。

十三、合同份数

本合同一式 捌 份，均具有同等法律效力，发包人执 肆 份，承包人执 肆 份。

发包人： (公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

组织机构代码： _____

地 址： _____

邮政编码： _____

法定代表人： _____

委托代理人： _____

电 话： _____

传 真： _____

电子信箱： _____

开户银行： _____

账 号： _____

承包人： (公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

组织机构代码： 91440000190327206L

地 址： 广东省广州市南沙区翠瑜街 7 号 701、702 室

邮政编码： 511455

法定代表人： 斌 伟

委托代理人： 斌 伟

电 话： 020-87254581

传 真： 020-87254581

电子信箱： gdis163@163.com

开户银行： 中国银行广州天河支行

账 号： 636657754031

竣工验收报告

市政竣·通-11

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

肇庆市鼎湖区沿江片区发展综合提升项目肇庆市鼎湖区城区污水处理厂配套管网建设项目（二期）-城区片

建设单位（公章）：肇庆市鼎湖区住房和城乡建设局

竣工验收日期：2025年1月21日

发出日期：2025年1月21日

市政基础设施工程

填写说明

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。

市政基础设施工程

工程名称	肇庆市鼎湖区沿江片区发展综合提升项目肇庆市鼎湖区城区污水处理厂配套管网建设项目（二期）-城区片		工程地点	肇庆市鼎湖区坑口街道、桂城街道、广利街道、凤凰镇
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	污水管道施工，主管长159255m，管径 $\phi 160 \sim \phi 400$ ，明挖施工为主，其中PE100管定向钻施工8320m。		工程造价（万元）	13335.85
结构类型			开工日期	2023年3月1日
施工许可证号	编号：441203202303010102		竣工日期	2025年1月21日
监督单位			监督登记号	
建设单位	肇庆市鼎湖区住房和城乡建设局		总施工单位	广东省建筑工程机械施工有限公司
勘察单位	中大设计集团有限公司		施工单位（土建）	广东省建筑工程机械施工有限公司
设计单位	广盛建设集团有限公司		施工单位（设备安装）	/
监理单位	广东粤建工程项目管理有限公司		工程检测单位	中正（广东）工程检测有限公司
其他主要参建单位			其他主要参建单位	
专项验收情况				
专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见	
单位（子单位） 工程质量竣工验收记录	年 月 日			
	年 月 日			
	年 月 日			
法律法规规定的 其他验收文件	年 月 日			
	年 月 日			
	年 月 日			
	年 月 日			
	年 月 日			
附有关证明文件				
施工许可证				
施工图设计文件 审查意见				
工程竣工报告				
工程质量评估报告				
勘察质量检查报告				
设计质量检查报告				
工程质量保修书				

市政基础设施工程

工程完成情况	合同内所有施工内容全部完成，并验收通过。		
工程质量情况	土建	工程质量达到设计要求，通过验收	
	设备安装		
参加验收单位意见	中华人民共和国注册公用设备工程师(给水排水) 姓名: 孙蕊玲 注册号: 4406322-CS002 有效期至: 2025年12月31日 中华人民共和国注册监理工程师 姓名: 区洪胜 注册号: 44014786 有效期至: 2026.05.25 中华人民共和国一级注册建造师(市政公用) 姓名: 张燕平 注册号: 粤1442017201740271(00) 市政 有效期至: 2027.04.23		
	建设单位	监理单位	施工单位
	(公章) 项目负责人:  2025年1月21日	(公章) 总监理工程师: (执业资格证章) 2025年1月21日	(公章) 项目负责人: (执业资格证章) 2025年1月21日
	分包单位	设计单位	勘察单位
(公章) 项目负责人: (执业资格证章) 年 月 日	(公章) 项目负责人: (执业资格证章) 2025年1月21日	(公章) 项目负责人: (执业资格证章) 姓名: 王恩博 注册号: 6113005-AY003 有效期至: 2026年06月30日	

会议签到表

工程名称：肇庆市鼎湖区沿江片区发展综合提升项目肇庆市鼎湖区城区污水处理厂配套管网建设项目（二期）-城区片

会议名称	竣工验收会议	会议日期	2025.1.21
会议地点	项目部会议室	会议主持人	肇庆市
参会人员签名			
参建单位	单位名称	姓名	
建设单位	肇庆市鼎湖区住房和城乡建设局	肇庆市	
勘察单位	中大设计集团有限公司	王思博	
设计单位	广盛建设集团有限公司	孙嘉玲	
监理单位	广东粤建工程项目管理有限公司	田洪胜	
施工单位	广东省建筑工程机械施工有限公司	陈成 张燕平 李东辉 顾友松 胡俊文	

竣工验收 监督验收记录表

工程名称	肇庆市鼎湖区沿江片区发展路合技		验收时间	2025.1.24	验收主持人	王淑芳
施工单位验收结论:	同意验收, 自评合格.					
勘察单位验收结论:	同意验收					
项目负责人签名:	张彦平					
设计单位验收结论:	同意验收					
项目负责人签名:	王恩伟					
监理单位验收结论:	同意验收					
项目负责人签名:	孙志玲					
建设单位验收结论:	同意验收					
项目负责人签名:	田洪胜					
最后验收结论:	同意验收					
项目负责人签名:	王淑芳					
待整改或特别说明事项:						

质监员: 蔡玉. 叶林书