
 

标段编号：  2503-440303-04-01-445454001001 

 

深圳市建设工程监理招标投标

文件
 

标段名称： 环深圳水库绿道项目（修筑直接为林业生产服务的工程设

施）监理 

 

投标文件内容： 资信标文件 

 

投标人： 深圳市龙佳建工程项目管理有限公司 

 

日期： 2025年09月25日 



一、投标人基本情况

投标人基本情况一览表

企业名称
深圳市龙佳建工程项目管

理有限公司

企业曾用名（如

有）
深圳市龙佳建咨询有限公司

统一社会信用

代码
91440300746609197G 企业类型 有限责任公司

法定代表人

（必填）

姓名:于泽阳

身份证号码:

445222199802082033

企业总人数 120

现有资质类别

及等级

房屋建筑工程监理甲级

市政公用工程监理甲级

企业股东信息

（主要）
于泽阳、李双拾

近三年营业额

2021 年 13386379.17 元

近三年纳税额

2021 年 703198.17 元

2022 年 12463812.46 元 2022 年 721833.29 元

2023 年 16565354.27 元 2023 年 826659.63 元

合计 42415545.90 元 合计 2251691.09 元

专业技术人员规模

共 93 人，涉及专业包括：1、 一级注册造价工程师 专业 3 人；2、 一级注册建造

师 专业 4 人；3、注册监理工程师 专业 86 人；4、 / 专业 人；5、 / 专业 人；

(按全国建筑市场监管公共平台填写）（提供“全国建筑市场监管公共平台”查询截图）

注：按照《资信标要求一览表》要求提供相关证明材料。



投标人《企业法人营业执照》





投标人《工程监理资质证书》



投标人企业所有制情况申请表







子公司关系的相关证明材料



近三年（2021-2023）纳税证明

2021 年



2022 年



2023 年





投标人提供企业近三个会计年度（2021 年、2022 年、2023 年）营业收入的财务报表

2021 年度审计报告

































































2022 年度审计报告

















































2023 年度审计报告



















































专业技术人员规模（提供“全国建筑市场监管公共平台”查询截图）









二、投标人同类工程监理业绩一览表

投标人业绩情况一览表

投标人业绩情况

1

项目名称：红岗公园改造提升及周边生态廊桥（中、西廊

桥）建设工程（一期）监理

合同金额：259.6653 万元

监理范围：本项目对红岗公园进行品质提升改造,公园占

地面积约 26.88 万平方米，其中东马岭 18.37

万平方米、西马岭 8.51 万平方米，主要包括

新建、改造园路，新建森林门户（含立体车库）、

多彩峡谷、崖壁驿站、智峰眺望、环山客厅、

山林科普径、科普营地、芳香康养径等 8处景

观节点，改造现状瞭望塔、台阶、排水沟等。

合同签订/竣工时间：2024.1.19/未竣工

2

项目名称：福海街道社区公园广场综合整治提升工程（监

理）

合同金额：84.5134 万元

监理范围：四个公园改造总面积约 31310 平方米。

合同签订/竣工时间：2019.6.21/2020.11.27

3

项目名称：平湖北片区规划和公配建设—口袋公园建设工

程

合同金额：25.25 万元

监理范围：本工程位于龙岗区平湖街道，包括平大路街心

公园、石云泉口袋公园、荔枝岭口袋公园及富

安口袋公园 4个工程建设，涉及园建工程、绿

道工程、给排水工程及电气工程等。其中：平

大路街心公园位于平大路东南侧(新厦大道至

福泰金属厂段)，总设计范围面积约为 5272

㎡；石云泉口袋公园位于金穗西路与中环大道



交汇处(金穗花园西侧)，总设计范围面积约为

5179.77 ㎡；荔枝岭口袋公园位于新南路旁

(佳兆业君汇公馆东南侧)，总设计范围面积约

为 4391.95 ㎡；富安口袋公园位于富安大道与

平安大道交汇处(同创新作东南侧)，总设计范

围面积约为 8913 ㎡。

合同签订/竣工时间：2025.8.12/未竣工

4

项目名称：深圳东部过境通道龙过水立交及衔接通道市政

工程（监理）

合同金额：392.72 万元

监理范围：本项目改造现状深圳东部过境通道龙过水匝

道，结合片区路网结构采用快速路主线分离式

立交+辅路平交型式，于东部过境通道主线南

北两侧新增辅路及支路衔接大望梧桐核心启

动区与规划北部拓展区，并新建街坊路衔接横

排岭村。主要建设内容包括：（一）龙过水匝

道：新建辅路 2条、支路 2条，总长 3788 米，

其中南侧辅路长 1318 米，标准断面宽 8米，

单向 2车道，设计速度 40 公里/小时，为城市

次干路；北侧辅路长1306米，标准断面宽8/15

米，单向 2车道，设计速度 40 公里/小时，为

城市次干路；新规四路起点接现状横排岭路，

终点至北侧辅路，长 1066 米，标准断面宽 16

米，双向 2车道，设计速度 30 公里/小时，为

城市支路；新规支路起点接南侧辅路，终点至

新规二路，长 98 米，标准断面宽 24 米，双向

4车道，设计速度 30 公里/小时，为城市支路。

另改造与拟建新规四路相交的现状露营地进

出道路，长 77 米，标准断面宽 4米。其中包



含：道路、桥涵、边坡、挡土墙、交通、给排

水、电气、绿化、河道整治、交通疏解、管线

迁改、海绵设施、水土保持等。（二）街坊路:

新建街坊路 2条，总长 523 米，其中街坊一路

起点接新规四路，终点至街坊二路，长 335

米，标准断面宽 7米，双向 2车道，设计速度

5～10 公里/小时；街坊二路起点接现状横排

岭路，终点至街坊一路，长 188 米，标准断面

宽 7米，双向 2车道，设计速度 5～10 公里/

小时。其中包含：道路、交通、给排水、电气、

交通疏解、水土保持等。项目总概算 26631.93

万元，其中建筑安装工程费 21408.87 万元。

合同签订/竣工时间：2025.4.21/未竣工

5

项目名称：卓弘星辰花园与地铁 3号线永湖站连通工程

合同金额：28 万元

监理范围：主体工程：本工程项目为卓弘星辰花园与地铁

3号线永湖站连通工程，总长 157.08 米，桥

面宽 5.82 米，人行梯道宽 2.9 米，共设一部

直升梯，一部手扶梯，天桥主梁、梯道梁为钢

结构，主墩基础采用桩基础，桩径 1.5 米，桩

基础采用机械钻孔桩。管线迁改工程：主要包

括永湖地铁站连接卓弘星辰花园连通工程桥

墩下的给排水工程（给水、雨水、污水）、电

气工程（电力、照明）、通信迁改、燃气工程

等迁改保护及交通疏解，疏解范围全长约

148m，疏解非机动车道 2.5m，疏解人行道

2.5m。

合同签订/竣工时间：2024.1.19/2025.8.15



1.红岗公园改造提升及周边生态廊桥（中、西廊桥）建设工程（一期）监理

合同关键页













2.福海街道社区公园广场综合整治提升工程（监理） 合同关键页、竣工验收证明































3.平湖北片区规划和公配建设—口袋公园建设工程 合同关键页









4.深圳东部过境通道龙过水立交及衔接通道市政工程（监理） 合同关键页









5.卓弘星辰花园与地铁 3号线永湖站连通工程 合同关键页、竣工验收证明















三、拟派项目总监的基本情况一览表

拟派项目总监的业绩情况一览表

拟派项目总

监的业绩情

况

1、项目名称：卓弘星辰花园与地铁 3号线永湖站连通工程

合同金额：28 万元

监理范围：主体工程：本工程项目为卓弘星辰花园与地铁 3号线永湖站连

通工程，总长 157.08 米，桥面宽 5.82 米，人行梯道宽 2.9 米，共设一部

直升梯，一部手扶梯，天桥主梁、梯道梁为钢结构，主墩基础采用桩基础，

桩径 1.5 米，桩基础采用机械钻孔桩。管线迁改工程：主要包括永湖地铁

站连接卓弘星辰花园连通工程桥墩下的给排水工程（给水、雨水、污水）、

电气工程（电力、照明）、通信迁改、燃气工程等迁改保护及交通疏解，

疏解范围全长约 148m，疏解非机动车道 2.5m，疏解人行道 2.5m。

竣工时间：2025.8.15

在该业绩担任岗位：项目总监

2、项目名称：龙岗区 2023 年公园建设工程--西埔西街街心公园

合同金额：25.23 万元

监理范围：园林绿化

竣工时间：2024.6.8

在该业绩担任岗位：项目总监

3、项目名称：龙岗区 2023 年公园建设工程--保利上城带状公园

合同金额：18.76 万元

监理范围：园林绿化

竣工时间：2024.6.8

在该业绩担任岗位：项目总监



5.卓弘星辰花园与地铁 3号线永湖站连通工程 合同关键页、竣工验收证明















2.龙岗区 2023 年公园建设工程--西埔西街街心公园 合同关键页、竣工验收证明



















3.龙岗区 2023 年公园建设工程--保利上城带状公园 合同关键页、竣工验收证明



















四、投标人获奖情况一览表

投标人获奖情况一览表

投标人获奖情

况

1、项目名称：合鸿达大厦监理工程

奖项名称：2022 年广东省优秀建筑装饰工程奖

颁奖机构：广东省建筑业协会建筑装饰分会

获奖时间：2022 年 7 月 18 日

级别（国家级、省级、市级、区级）：省级

2、项目名称：京山国际网球赛事中心

奖项名称：2021-2022 年度湖北省建设优质工程奖（楚天杯）

颁奖机构：湖北省住房和城乡建设厅

获奖时间：2022 年 9 月 3 日

级别（国家级、省级、市级、区级）：省级

3、项目名称：佛山百利丰建材有限公司装配式整体厨卫产业项目 A-1

厂房、A-2 厂房、A-3 房、A-4 厂房、汽车通道项目

奖项名称：2023 年度结构工程质量“佛山市领先”水平奖

颁奖机构：佛山市建筑业协会

获奖时间：2023 年 7 月 26 日

级别（国家级、省级、市级、区级）：市级

4、项目名称：吉龙集团大塘工业厂房项目 1号厂房

奖项名称：2023 年广东省建设工程优质结构奖

颁奖机构：广东省建筑业协会

获奖时间：2023 年 12 月 18 日

级别（国家级、省级、市级、区级）：省级

5、项目名称：翠园中学新校区新建工程(主体工程)

奖项名称：二〇二五年度上半年深圳市建设工程安全生产与文明施工

优良工地奖

颁奖机构：深圳建筑业协会

获奖时间：2025 年 5 月

级别（国家级、省级、市级、区级）：市级



1、合鸿达大厦监理工程

获 2022 年广东省优秀建筑装饰工程奖

查证网址：http://www.gdcia.org/news/show/15033.aspx





1、合鸿达大厦监理工程 合同关键页









2、京山国际网球赛事中心

获 2021-2022 年度湖北省建设优质工程奖（楚天杯）

查询网址：

http://zjt.hubei.gov.cn/zfxxgk/zc/qtzdgkwj/202209/t20220907_4297125.shtml?W

xUg5ztDmi=1662625754436





3、京山国际网球赛事中心 合同关键页







3、佛山百利丰建材有限公司装配式整体厨卫产业项目 A-1 厂房、A-2 厂房、A-3 房、A-4

厂房、汽车通道项目

获 2023 年度结构工程质量“佛山市领先”水平奖

查询网址：http://www.fsjx.org/



4、吉龙集团大塘工业厂房项目 1号厂房

获 2023 年广东省建设工程优质结构奖

查询网址：http://www.gdcia.org

http://www.gdcia.org/index.aspx


5、翠园中学新校区新建工程(主体工程)

获二〇二五年度上半年深圳市建设工程安全生产与文明施工优良工地奖

查询网址：http://www.szjzy.org.cn



五、拟派项目管理团队人员情况一览表

拟派项目管理团队人员情况一览表

序

号

拟任项目机

构岗位职务
姓名 技术职称

注册执业资格

类别
注册专业

监理

服务

工作

年限

1 总监理工程师 徐宝军 高级工程师 注册监理工程师
房屋建筑工程、

市政公用工程
18

2 总监代表 崔大勇 中级工程师 专业监理工程师
房屋建筑工程、

市政公用工程
15

3
结构工程

监理工程师
聂怡军 高级工程师 注册监理工程师

房屋建筑工程、

市政公用工程
26

4
安全、造价

监理工程师
程立柱 高级工程师

注册监理工程

师、一级造价工

程师

房屋建筑工程、

市政公用工程
32

5
市政

监理工程师
李学东 高级工程师 注册监理工程师

房屋建筑工程、

市政公用工程
30

6
电气

监理工程师
秦剑琦 高级工程师 注册监理工程师

房屋建筑工程、

电力工程
35

7
土建

监理工程师
甘旺 高级工程师 注册监理工程师

房屋建筑工程、

市政公用工程
15

8
桥梁

监理工程师
向龙 中级工程师 注册监理工程师

房屋建筑工程、

市政公用工程
15

9
给排水

监理工程师
黄校怀 中级工程师 专业监理工程师

房屋建筑工程、

市政公用工程
30

10
园林绿化

监理工程师
胡清华 中级工程师 专业监理工程师

房屋建筑工程、

市政公用工程
23

11
智能化

监理工程师
夏毫毫 中级工程师 注册监理工程师

通信工程、

市政公用工程
12

12 安全员 王德华 中级工程师 专业监理工程师
房屋建筑工程、

市政公用工程
19



13 监理员 李亮 中级工程师 专业监理工程师
房屋建筑工程、

市政公用工程
17

14 资料员 张新日 无 广东省监理员
房屋建筑工程、

市政公用工程
2

共计 14 人，其中：

1.拟投入的团队成员是否都提供 6个月社保证明：0人无社保证明

2.执业资格 14 人

3.高级职称 6 人、中级职称 7 人

证明材料：

（1）提供拟派项目管理团队人员资格证明文件、职称证书证明文件；

（2）提供拟派项目管理团队人员近 6个月连续社保证明扫描件（从招标公

告第一次发布时间的当月或上一个月起倒推，由社保局出具的盖有社保局章的社

保证明扫描件）。



投标人派任项目总监简历表（每个项目只能一个，必填项）

姓名 徐宝军 性 别 男 年 龄 40

职务 总监理工程师 职 称 高级工程师 学 历 本科

证件类

型
身份证 证件号码

1406221985080542

1X

手机号

码
15989471631

参加工作时间 2009 年 7 月 从事项目总监年限 2 年

项目总监

资格证书编号

执业注册号：44038702

在建和已完工程项目情况

建设单位 项目名称 监理酬金 开、竣工日期 在建或已完 工程质量

深圳市卓弘

新城实业有

限公司

卓弘星辰

花园与地

铁3号线永

湖站连通

工程

28.00 万元
开工 2024.5.1

竣工 2025.8.15
已完 合格

深圳市龙岗

区城市管理

和综合执法

局

龙岗区

2023 年公

园建设工

程--西埔

西街街心

公园

25.23 万元
开工 2023.10.18

竣工 2024.6.8
已完 合格

深圳市龙岗

区城市管理

和综合执法

局

龙岗区

2023 年公

园建设工

程--保利

上城带状

公园

18.76 万元
开工 2023.10.18

竣工 2024.6.8
已完 合格



1、徐宝军 注册监理工程师证、职称证书、社保证明







2、崔大勇 专业监理工程师证、职称证书、社保证明







3、聂怡军 注册监理工程师证、职称证书、社保证明







4、程立柱 注册监理工程师证、一级造价工程师注册证书、职称证书、社保证明









5、李学东 注册监理工程师证、职称证、社保证明







6、秦剑琦 注册监理工程师证、职称证书、社保证明







7、甘旺 注册监理工程师证、职称证书、社保证明







8、向龙 注册监理工程师证、职称证书、社保证明







9、黄校怀 专业监理工程师证、职称证书、社保证明







10、胡清华 专业监理工程师证、职称证书、社保证明







11、夏毫毫 注册监理工程师证、职称证书、社保证明







12、王德华 专业监理工程师证、安全员证、职称证书、社保证明









13、李亮 专业监理工程师证、职称证书、社保证明





14、张新日 广东省监理员、社保证明





六、投标人信用情况

1、“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）“行政处罚”“重大税收违法失信主体”、

“政府采购严重违法失信行为记录名单”、“失信被执行人”、“严重失信主体”







2、“国家企业信用信息公示系统”（https://www.gsxt.gov.cn）

“行政处罚信息”、“列入严重违法失信名单（黑名单）信息”



3、“全国建筑市场监管公共服务平台”（https://jzsc.mohurd.gov.cn）

“不良行为”、“黑名单记录”、“失信联合惩戒记录”





4、中国执行信息公开网（https://zxgk.court.gov.cn）“失信被执行人”



5、广东省住房和城乡建设厅网站信息公开栏（http://zfcxjst.gd.gov.cn）

“企业黑名单”、“不良行为”



6、深圳市住房和建设局网站（http://zjj.sz.gov.cn）

“行政处罚”、“红色警示”



7、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”



8、“深圳市政府采购监管网”（http://zfcg.sz.gov.cn） “深圳市政府采购诚信档案一

般行政处罚记录”、“深圳市政府采购诚信档案严重违法行为记录”
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