

7、资信标文件

7.1 投标人的信用评价

注：提供资料详见《资信标要求一览表》，格式自拟。

全国公路建设市场监督管理系统

人无信不立 业无信不兴

首页

政策法规

工作动态

从业企业

从业人员

用户登录

企业名称查询

河北交投智能科技股份有限公司

搜索

评价年度：请选择

信用等级：请选择

评价类型：施工企业

注册地省份：--请选择省份--

查询

序号	单位名称	统一社会信用代码	单位类型	年度	信用等级	得分
1	河北交投智能科技股份有限公司	911301000894347360	施工	2023	AA	96
2	河北交投智能科技股份有限公司	911301000894347360	施工	2022	AA	97
3	河北交投智能科技股份有限公司	911301000894347360	施工	2021	AA	98

7.2 投标人同类工程业绩情况

注：提供资料详见《资信标要求一览表》，格式自拟。

投标人同类工程业绩情况汇总表				
序号	项目名称	合同总价	竣（交）工时间	项目性质
1	石太高速公路取消高速公路省界收费站“建设-租赁-移交”项目	4314.7793 万元	2022 年 4 月 25 日	高速公路机电工程施工
2	张石高速公路保定段取消高速公路省界收费站工程	9945.0611 万元	2022 年 12 月 14 日	高速公路机电工程施工
3	京张高速公路（京藏高速公路京张段）取消高速公路省界收费站工程“建设-租赁-移交”项目	3037.7753 万元	2023 年 7 月 6 日	高速公路机电工程施工

（一）近年的类似项目情况表

序号	1
项目名称	石太高速公路取消高速公路省界收费站“建设-租赁-移交”项目
发包人名称	河北石青高速公路有限公司
发包人联系人及电话	0311-3031804
合同价格	4314.7793 万元
竣（交）工时间	2022 年 4 月 25 日
项目经理	王洪峰
项目概况及供应商履约情况	<p>石太高速公路全长 68.12 公里，改造现有的 6 个匝道收费站和 1 个省界主线收费站，共设置 ETC 门架系统 9 处，省界 ETC 门架系统 1 处。建设内容包括：高速公路路段收费中心改造（涉及路段管理分中心收费系统）、收费站改造（包含机电类等基础设施）、收费车道改造（含入口 MTC 车道改为 ETC 专用车道、入口 MTC 车道改为 ETC/MTC 混合车道、出口 MTC 车道改为 ETC 专用车道、出口 MTC 车道改为 ETC/MTC 混合车道、现有 ETC 专用车道升级改造、包含收费联网软件）、ETC 门架系统（含外场监控系统设备、含省界 ETC 门架系统、非省界 ETC 门架系统及相关收费联网软件）、相关软件的安装调试和开发、供配电系统、交通安全设施、通信系统、后期维护等的投资、建设、施工、维护、移交等内容。</p> <p style="text-align: right;">履约情况：良好。</p>
备注	高速公路机电工程施工

注：根据《资信标要求一览表》序号 2 的要求在本表后附相关证明材料。

石太高速公路取消高速公路省界收费站 “建设-租赁-移交”项目合同

合同编号：HBSQ2019-74

甲方： 河北石青高速公路有限公司

乙方： 河北交投智能交通技术有限责任公司



孙
工
字

石太高速公路取消高速公路省界收费站

“建设-租赁-移交”项目合同

甲方：河北石青高速公路有限公司

乙方：河北交投智能交通技术有限责任公司

根据我国法律规定，遵循诚实守信、公平公正、平等协商的原则，并依据已签署的《项目合作协议》，合同各方就石太高速公路取消高速公路省界收费站“建设-租赁-移交”项目实施事宜协商一致，共同达成以下协议：

1. 项目概况

1.1 项目名称：石太高速公路取消高速公路省界收费站“建设-租赁-移交”项目合同。

1.2 项目地点：石太高速公路全线 68.12 公里和 7 个收费站。

1.3 项目批复：河北省交通运输厅以冀交法〔2019〕309 号同意“建设-租赁-移交”模式建设，施工图设计已由河北省交通运输厅公路管理局以《关于河北交通投资集团公司保沧高速等 14 条路段取消高速公路省界收费站施工图设计的批复》（冀交公路〔2019〕263 号）批准建设。

1.4 项目建设规模及内容：石太高速公路全长 68.12 公里，改造现有的 6 个匝道收费站和 1 个省界主线收费站，共设置 ETC 门架系统 9 处，省界 ETC 门架系统 1 处。

建设内容包括：高速公路路段收费中心改造（涉及路段管理分中心收费系统）、收费站改造（包含机电类等基础设施）、收费车道改造（含入口 MTC 车道改为 ETC 专用车道、入口 MTC 车道改为 ETC/MTC 混合车道、出口 MTC 车道改为 ETC 专用车道、出口 MTC 车道改为 ETC/MTC 混合车道、现有 ETC 专用车道升级改造、包含收费联网软件）、ETC 门架系统（含外场监控系统设备、含省界 ETC 门架系统、非省界 ETC 门架系统及相关收费联网软件）、相关软件的安装调试和开发、供配电系统、交通安全设施、通信系统、后期维护等的投资、建设、施工、维护、移交等内容。

2. 合作方式

2.1 合作模式：建设-租赁-移交；

2.2 合作内容：项目合作期内乙方负责本项目的投融资、工程建设、工程施工、运维服务项目设施，并获得租赁费收入。合作期届满时，乙方要将项目设施无偿移交给甲方。

3. 项目合作期

项目合作期包括建设期和运维服务期，本项目建设期为合同签订生效至 2019 年 12 月 31 日；运维服务期自 2020 年 1 月 1 日起 2 年，即自 2020 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

4. 投资与收益

30.1
1

4.1 中标指标：签约合同价：人民币（大写）肆仟叁佰壹拾肆万柒仟柒佰玖拾叁元（¥ 43147793 元）。

4.2 项目收入来源：租赁费

5. 合同文件组成

5.1 协议书；

5.2 《项目合作协议》

5.3 中标通知书；

5.4 合同条款及附件；

5.5 投标函；

5.6 项目实施计划；

5.7 已标价工程量清单

5.8 组成成本合同的其他文件

以上文件约定出现冲突或歧义，以排序在先的文件优先解释。

合同订立及履行过程中，合同各方协商一致形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各合同文件包括各方就该项合同文件所做出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以签订时间在后的为准。

6. 签订时间

本合同于2019年8月26日签订。

7. 签订地点

本合同在石家庄签订。

8. 签署及生效

本合同由合同双方法定代表人或授权代表签署、加盖单位公章后生效。

9. 其他

本合同一式捌份，均具有同等法律效力，甲方执肆份，乙方执肆份。

甲方：河北石青高速公路有限公司

法定代表人

或授权代表：张驰（签字）

乙方：河北交投智能交通技术有限公司

任公司

法定代表人

或授权代表：（签字）

30, 20

公路工程交工验收证书

交工验收时间：2022 年 4 月 25 日

交工验收证书第 001 号

工程名称：石太高速公路取消高速公路省界收费站“建设-租赁-移交”项目

项目执行单位：河北石青高速公路有限公司

设计单位：北京交科公路勘察设计研究院有限公司

施工单位：河北交投智能交通技术有限责任公司

监理单位：石家庄宏域工程技术咨询有限公司

本合同段主要工程量：

1. 44 条收费车道设备及软件的安装，其中 11 条入口混合车道、18 条出口混合车道、7 条 ETC 入口专用车道、8 条 ETC 出口专用车道。
2. 1 个收费分中心及 6 个收费站设备及软件安装。
3. 20 套 ETC 门架系统的安装，其中省界门架 4 套、非省界门架 16 套。

本项目还包括交安设施、通信传输系统、网络安全建设和供电线缆等内容。

本合同段价款（元）

原合同

43147793

实际

44736155.59

本合同段施工时间

原合同

141 天

实际

141 天

该工程建设符合国家基本建设程序，执行了项目法人责任制、工程招标投标制、合同管理制。工程设计严格执行国家技术标准、规范及有关规定。工程施工组织严密、实施科学。程序规范、系统有效。

该工程系统功能完善，运行稳定可靠，主要设备性能指标满足技术规范和合同要求，设备安装达到规范要求，竣工文档齐全、规范，交工验收质量评定为 93.48 分，工程质量等级为合格。

经交工验收组审议后确认该工程满足交工条件，同意交工。

(施工单位的意见)	
施工单位法人代表或授权人 (签字)	
2022 年 4 月 25 日	
(合同段监理单位对有关问题的意见)	
合同段监理单位法人代表或授权人 (签字)	
2022 年 4 月 25 日	
(设计单位的意见)	
设计单位法人代表或授权人 (签字)	
2022 年 4 月 25 日	
(项目法人或其委托的工程执行单位的意见)	
项目法人或其委托的工程执行单位或授权人 (签字)	
2022 年 4 月 25 日	

(注：表中内容较多时，可用附件。)

登记通知书

(石)登字[2023]第1501号

河北交投智能科技股份有限公司

你单位提交的变更登记申请材料齐全，符合法定形式，
我局予以登记。

(登记机关盖章)

2023年5月31日

- 注：1、本通知书适用于市场主体的设立、变更、注销登记；
2、名称变更登记的，各登记机关可依据市场主体需求在本通知书载明名称变更内容，但各登记机关应当鼓励市场主体自行查阅属于公示信息的登记（备案）内容。
3、公司因合并分立申请登记的，各登记机关可在本通知书载明公司合并分立内容。
4、个体工商户未申报名称的，在填写市场主体名称的横线部分填写申请人姓名。

内资企业登记基本情况表

企业名称	河北交投智能装备股份有限公司		
曾用名称	河北交投智能装备技术有限公司		
统一社会信用代码:	911301000494347280		
注册号	130100000473062		
曾用注册号			
住所	河北省石家庄市新华区石清路9号航空大厦19层		
邮政编码	050000	电话	0311-80982308
企业状态	已成立	核准日期	2023-05-31
法定代表人(负责人)	郑志平	副本数	1
企业类型	其他股份有限公司(非上市)	注册资本(万元)	10000
成立日期	2013-12-27	营业期限	2013-12-27 至 长期
登记机关	石家庄市市场监督管理局	监管单位	西三庄市场监督管理所
行业名称	信息传输、软件和信息技术服务业		
经营范围	信息系统集成服务;智能交通技术、新能源技术、节能技术的研发、技术咨询、技术转让;计算机软硬件技术、电子产品的技术研发、技术咨询、技术服务;计算机系统集成;公路交通工程、公路养护工程、通信工程、安防工程、楼宇智能化工程、机电安装工程、电子智能化工程、市政工程、城市轨道交通工程、园林绿化景观工程、消防工程、建筑工程、电力工程、电力输送设施、风能发电工程、太阳能发电工程的设计、施工;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验(凭许可证经营);机电设备安装、维护、调试;批发零售及网上销售电子产品、机械设备及配件、五金交电、仪器仪表、通信设备、日用百货、交通设施、建筑材料、金属材料(稀贵金属除外)、服装鞋帽、计算机软硬件及外围辅助设备、制冷设备、公路养护设备及材料、安全技术防范产品、安保器材、安防产品及配件、光伏设备及元器件、风力发电机组及关键零部件、电力设施器材、机械电气设备、智能输配电及控制设备;交通设施生产(仅限公司分支机构);消防设备的销售、维修与保养;安防技术服务;数字内容设计服务,信息技术咨询服务,信息系统集成与运行维护服务,数据处理与存储服务,大数据服务;城市规划设计,城市地下综合管廊运营服务,售电服务,合同能源管理,自营和代理各类商品及技术的进出口业务;设计、制作国内广告业务,发布国内户外广告业务;承揽安全技术防范系统(工程)的设计、安装、施工和维修,通讯设备、通讯设施的安装、租赁和维护(无线电发射装置、卫星地面接收设施除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)		
备注			
发起人	太行城乡建设集团有限公司、河北交投高速公路股份有限公司		

分支机构	1、机构名称：河北交投智能交通技术有限责任公司河北雄安分公司 地址：河北省保定市容城县雄安路271号	负责人：付国龙
银行账号		
组织结构	1、姓名：李国良 性别：男 职务：副总经理 2、姓名：郑志平 性别：男 职务：董事长 3、姓名：王静霞 性别：女 职务：监事 4、姓名：史静 性别：女 职务：董事 5、姓名：陈峰 性别：男 职务：副总经理 6、姓名：李广 性别：男 职务：副董事长 7、姓名：梁爱军 性别：男 职务：董事 8、姓名：尹创 性别：男 职务：监事 9、姓名：蒋北松 性别：男 职务：董事 10、姓名：李广 性别：男 职务：总经理 11、姓名：王静霞 性别：女 职务：监事	
前置审批		
到资情况（万元）	出资序号：1 应出资：10000	
年检情况		
变更情况	见变更信息	
对外投资	1、企业名称：河北科力交通设施有限公司 出资类型：货币 投资额：30102、企业名称：河北银坦汽车服务有限公司 出资类型：货币 投资额：13003、企业名称：河北银坦文化传媒有限公司 出资类型：货币 投资额：5004、企业名称：河北交投智能数据科技有限公司 出资类型：货币 投资额：5844	
法定代表人情况	姓名：郑志平 性别：男 电话：0311-80982308 证件名称：中华人民共和国居民身份证 证件号码：133001197109040613	
注销原因		
吊销信息		
股权出质信息		
档案号	qy130100000473002	
最近年报年度	2021年	
股权冻结信息		

本机读资料仅供参考，具体情况以书面为准。如需查询最准确信息，请到企业所在登记机关查询纸质档案。 以上资料由石家庄市市场监督管理局提供。

2023年6月2日

<http://32.32.99.19:8003/nzdj/query.do?method=queryPrintCardInfo&viewFlag=changeP...> 2023/6/2

变更事项	变更前内容	变更后内容
1、2023-05-31		
高级管理人员备案	李广	李世民 陈峰 李广 陈峰
监事备案	尹创	王雪 尹创 王静霞
章程备案	无	2023-05-29启用新章程
董事备案	张麟 梁爱军 郑志平 宋扬 李广	李广 梁爱军 蒋北松 郑志平 史静敏
经营期限(营业期限)备案	2013年12月27日 至 2033年12月26日	2013年12月27日 至 长期
名称变更	河北交投智能交通技术有限责任公司	河北交投智能科技股份有限公司
企业类型变更	其他有限责任公司	其他股份有限公司(非上市)
联络员备案	刘胜辉 130105197810070667 备案手机: 13073190507	苗蔚 130105199206042415 备案手机: 17363029970





（二）近年的类似项目情况表

序号	2
项目名称	张石高速公路保定段取消高速公路省界收费站工程
发包人名称	河北交通投资集团张石高速公路保定段有限公司
发包人联系人及电话	师帅、0312-6797883
合同价格	9945.0611 万元
竣（交）工时间	2022 年 12 月 14 日
项目经理	高顺河
项目概况及供应商 履约情况	张石高速公路路线长度全线 289.606 公里；高速公路机电系统工程内容包括通信、收费、监控系统。 履约情况：良好。
备注	高速公路机电工程施工

注：根据《资信标要求一览表》序号 2 的要求在本表后附相关证明材料。

张石高速公路公路保定段取消高速公路省界收费站 “建设-租赁-移交”项目合同

甲方：河北交通投资集团张石高速公路保定段有限公司

乙方：河北交投智能交通技术有限责任公司

根据我国法律规定，遵循诚实守信、公平公正、平等协商的原则，并依据已签署的《项目合作协议》，合同各方就张石高速公路保定段取消高速公路省界收费站“建设-租赁-移交”项目实施事宜协商一致，共同达成以下协议：

1. 项目概况

1.1 项目名称：张石高速公路公路保定段取消高速公路省界收费站工程“建设-租赁-移交”项目合同。

1.2 项目地点：张石高速公路公路保定段全线 289.606 公里和 17 个收费站

1.3 项目批复：河北省交通运输厅以冀交法〔2019〕309 号同意“建设-租赁-移交”模式建设，施工图设计已由河北省交通运输厅公路管理局以《关于河北交通投资集团公司保沧高速等 14 条路段取消高速公路省界收费站施工图设计的批复》（冀交公路〔2019〕263 号）批准建设。

1.4 项目建设规模及内容：张石高速公路公路保定段全长 289.606 公里，改造现有的 17 个匝道收费站，共设置非省界 ETC 门架系统 26 处。

建设内容包括：高速公路路段收费中心改造（涉及路段管理分中心收费系统）、收费站改造（包含机电类等基础设施）、收费车道改造（含入口 MTC 车道改为 ETC 专用车道、入口 MTC 车道改为 ETC/MTC 混合车道、出口 MTC 车道改为 ETC 专用车道、出口 MTC 车道改为 ETC/MTC 混合车道、现有 ETC 专用车道升级改造、包含收费联网软件）、ETC 门架系统（含外场监控系统设备、含省界 ETC 门架系统、非省界 ETC 门架系统及相关收费联网软件）、相关软件的安装调试和开发、供配电系统、交通安全设施、通信系统、后期维护等的投资、建设、施工、维护、移交等内容。

2. 合作方式

2.1 合作模式：建设-租赁-移交；

2.2 合作内容：项目合作期内乙方负责本项目的投融资、工程建设、工程施工、运维服务项目设施，并获得租赁费收入。合作期届满时，乙方要将项目设施无偿移交给甲方。

3. 项目合作期

项目合作期包括建设期和运维服务期，本项目建设期为合同签订生效至 2019 年 12 月

31 日；运维服务期自 2020 年 1 月 1 日起 4 年。

4. 投资与收益

4.1 中标指标：签约合同价：人民币（大写）玖仟玖佰肆拾伍万零陆佰壹拾壹元整
(¥ 99450611.00)。

4.2 项目收入来源：租赁费

5. 合同文件组成

5.1 协议书；

5.2 《项目合作协议》

5.3 中标通知书；

5.4 合同条款及附件；

5.5 投标函；

5.6 项目实施计划；

5.7 已标价工程量清单

5.8 组成本合同的其他文件

以上文件约定出现冲突或歧义，以排序在前的文件优先解释。

合同订立及履行过程中，合同各方协商一致形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各合同文件包括各方就该项合同文件所做出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以签订时间在后的为准。

6. 签订时间

本合同于 2019 年 8 月 29 日 签订。

7. 签订地点

本合同在保定签订。

8. 签署及生效

本合同由合同双方法定代表人或授权代表签署、加盖单位公章后生效，双方义务履行完毕后终止。

9. 其他

本合同一式 捌 份，均具有同等法律效力，甲方执 肆 份，乙方执 肆 份。

甲方：河北交通投资集团张石高速公路
保定段有限公司
法定代表人 王和玲
或授权代表：王和玲（签字）

乙方：河北交投智能交通技术有限责任
公司
法定代表人 王和玲
或授权代表：王和玲（签字）

公路工程交工验收证书

交工验收时间：2022 年 12 月 14 日

工程名称：张石高速公路保定段取消高速公路省界收费站工程				
项目法人：河北交通投资集团张石高速公路保定段有限公司			设计单位：北京交科公路勘察设计研究院有限公司	
施工单位：河北交投智能交通技术有限责任公司			监理单位：北京路恒源交通工程技术有限公司	
本合同主要工程量： 对张石高速公路保定段全线 17 个匝道收费站和 1 个收费中心的收费系统进行升级改造，包含 106 条车道收费软件安装、调试，其中将 32 条入口 MTC 车道改为混合车道，34 条出口 MTC 车道改为混合车道，10 条 ETC 入口收费软件安装调试，26 条 ETC 出口收费软件安装调试，对曲阳南收费站 2 条入口混合车道软件安装调试、2 条出口混合车道软件安装调试，新增非省界 ETC 门架系统 52 套，其中 2+1 式门架 24 套、3+1 式门架 28 套，以及相关软件的安装调试和开发、视频云联网、实车测试、供电系统、交通安全设施、通信系统、后期维护等的投资、建设、施工、维护等内容。				
本合同段价款	原合同	99450611 元	实际	102701768.9 元
本合同段工期	原合同	119 日历天	实际	119 日历天
对工程质量、合同执行情况的评价、遗留问题、缺陷的处理意见有关决定： 一、工程质量的评价 设备安装符合规范要求，设备运行正常。施工单位有完整的原始施工记录、质量自检资料，数据真实可靠，满足技术规范的有关规定。监理单位有齐全真实的签认和抽查检验资料，抽检频率满足要求，反映出施工中严格执行了监理程序，工程施工中的过程控制情况良好。 二、合同执行情况的评价 1、人员、设备到位情况：能严格按照投标书要求的人员、设备进场，满足了施工需要。 2、工期执行情况：严肃计划，精心组织施工，确保了安全施工。 三、遗留问题及缺陷 无。 四、处理意见及决定 无。				

(施工单位的意见)

施工单位法人代表或授权人(签字)

杨永林



2022年12月14日

(合同段监理单位对有关问题的意见)

合同段监理单位法人代表或授权人(签字)

杨永林



2022年12月14日

(设计单位的意见)

设计单位法人代表或授权人(签字)

杨永林



2022年12月14日

(项目法人的意见)

项目法人代表或授权人(签字)

张永林



2022年12月14日

登记通知书

(石机登字〔2023〕第1501号)

河北交投智能科技有限公司

你单位提交的变更登记申请材料齐全，符合法定形式，
我局予以登记。

(登记机关盖章)

2023年5月31日

注：1、本通知书适用于市场主体的设立、变更、注销登记；

2、名称变更登记的，各登记机关可依据市场主体需求在本通知书载明名称变更内容，
但各登记机关应当鼓励市场主体自行查阅属于公示信息的登记（备案）内容。

3、公司因合并分立申请登记的，各登记机关可在本通知书载明公司合并分立内容。

4、个体工商户未申报名称的，在填写市场主体名称的横线部分填写申请人姓名。

内资企业登记基本情况表

企业名称	河北交投智能交通科技股份有限公司		
曾用名称	河北交投智能交通技术有限责任公司		
统一社会信用代码	91130100094347280		
注册号	13010000473002		
曾用注册号			
住所	河北省石家庄市新华区石清路9号航空大厦19层		
邮政编码	050000	电话	0311-80982308
企业状态	已成立	核准日期	2023-05-31
法定代表人(负责人)	郑志平	副本数	1
企业类型	其他股份有限公司(非上市)	注册资本(万元)	10000
成立日期	2013-12-27	营业期限	2013-12-27至长期
登记机关	石家庄市市场监督管理局	监管单位	西三庄市场监督管理所
行业名称	信息传输、软件和信息技术服务业		
经营范围	信息系统集成服务。智能交通技术、新能源技术、节能技术的研发、技术咨询、技术转让;计算机软硬件技术、电子产品的技术研发、技术咨询、技术服务,计算机系统集成;公路交通工程、公路养护工程、通信工程、安防工程、楼宇智能化工程、机电安装工程、电子智能化工程、市政工程、城市轨道交通工程、园林绿化景观工程、消防工程、建筑工程、电力工程、电力输送设施、风能发电工程、太阳能发电工程的设计、施工;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验(凭许可证经营);机电设备安装、维护、调试;批发零售及网上销售电子产品、机械设备及配件、五金交电、仪器仪表、通信设备、日用百货、交通设施、建筑材料、金属材料(稀贵金属除外)、服装鞋帽、计算机软硬件及外围辅助设备、制冷设备、公路养护设备及材料、安全技术防范产品、安保器材、安防产品及配件、光伏设备及元器件、风力发电机组及关键零部件、电力设施器材、机械电气设备、智能输配电及控制设备;交通设施生产(仅限公司分支机构);消防设备的销售、维修与保养;安防技术服务;数字内容设计服务,信息技术咨询服务,信息系统集成与运行维护服务,数据处理与存储服务,大数据服务;城市规划设计,城市地下综合管廊运营服务,售电服务,合同能源管理,自营和代理各类商品及技术的进出口业务;设计、制作国内广告业务,发布国内户外广告业务;承揽安全技术防范系统(工程)的设计、安装、施工和维修,通讯设备、通讯设施的安装、租赁和维护(无线电发射装置、卫星地面接收设施除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)		
备注			
发起人	太行城乡建设集团有限公司、河北交投高速公路股份有限公司		

分支机构	1、机构名称：河北交投智能交通技术有限公司河北雄安分公司 地址：河北省保定市容城县容西镇271号	负责人：付国龙
银行账号		
组织结构	1、姓名：李国民 性别：男 职务：副总经理 2、姓名：郑志平 性别：男 职务：董事长 3、姓名：王雪 性别：女 职务：监事 4、姓名：史静霞 性别：女 职务：董事 5、姓名：陈峰 性别：男 职务：副总经理 6、姓名：李广 性别：男 职务：副董事长 7、姓名：梁爱军 性别：男 职务：董事 8、姓名：尹创 性别：男 职务：监事 9、姓名：蒋北松 性别：男 职务：董事 10、姓名：李广 性别：男 职务：总经理 11、姓名：王静霞 性别：女 职务：监事	
前置审批		
到资情况（万元）	出资序号：1 应出资：10000	
年检情况		
变更情况	见变更信息	
对外投资	1、企业名称：河北科力交通设施有限公司 出资类型：货币 投资额：30102、企业名称：河北银坦汽车服务有限公司 出资类型：货币 投资额：13003、企业名称：河北银坦文化传媒有限公司 出资类型：货币 投资额：5004、企业名称：河北交投智能数据科技有限公司 出资类型：货币 投资额：5844	
法定代表人情况	姓名：郑志平 性别：男 电话：0311-80982308 证件名称：中华人民共和国居民身份证 证件号码：133001197109040613	
注销原因		
吊销信息		
股权出质信息		
档案号	qy130100000473002	
最近年报年度	2021年	
股权冻结信息		

本机读资料仅供参考，具体情况以书面为准。如需查询最准确信息，请到企业所在登记机关查询纸质档案。 以上资料由
石家庄市市场监督管理局提供。

2023年6月2日

<http://32.32.99.19:8003/nzdj/query.do?method=queryPrintCardInfo&viewFlag=changeP...> 2023/6/2

变更事项	变更前内容	变更后内容
1、2023-05-31		
高级管理人员备案	李世民 陈峰 李广 陈峰	李世民 陈峰 李广 陈峰
监事备案	尹创	王雪 尹创 王静霞
章程备案	无	2023-05-29启用新章程
董事备案	张麟 梁爱军 郑志平 宋扬 李广	李广 梁爱军 蒋北松 郑志平 史静敏
经营期限(营业期限)备案	2013年12月27日 至 2033年12月26日	2013年12月27日 至 长期
名称变更	河北交投智能交通技术有限责任公司	河北交投智能科技股份有限公司
企业类型变更	其他有限责任公司	其他股份有限公司(非上市)
联络员备案	刘胜辉 130105197810070667 备案手机: 13073190507	苗蔚 130105199206042415 备案手机: 17363029970





（三）近年的类似项目情况表

序号	3
项目名称	京张高速公路（京藏高速公路京张段）取消高速公路省界收费站工程“建设-租赁-移交”项目
发包人名称	河北交投京张高速公路有限公司
发包人联系人及电话	孙晓宁、0313-6839646
合同价格	3037.7753 万元
竣（交）工时间	2023 年 7 月 6 日
项目经理	刘玉君
项目概况及供应商履约情况	京张高速公路（京藏高速公路京张段）全长 79.189 公里；高速公路机电系统工程内容包括收费系统、通信系统、监控系统。 履约情况：良好
备注	高速公路机电工程施工

注：根据《资信标要求一览表》序号 2 的要求在本表后附相关证明材料。

副本

京张高速公路（京藏高速公路京张段）取消高速公路省界收费站 “建设-租赁-移交”项目合同

甲方：河北交投京张高速公路有限公司

乙方：河北交投智能交通技术有限责任公司

根据我国法律规定，遵循诚实守信、公平公正、平等协商的原则，并依据已签署的《项目合作协议》，合同各方就京张高速公路（京藏高速公路京张段）取消高速公路省界收费站“建设-租赁-移交”项目实施事宜协商一致，共同达成以下协议：

1. 项目概况

1.1 项目名称：京张高速公路（京藏高速公路京张段）取消高速公路省界收费站工程“建设-租赁-移交”项目合同。

1.2 项目地点：京张高速公路（京藏高速公路京张段）全线外场 79.189 公里和 6 个收费站

1.3 项目批复：河北省交通运输厅以冀交法〔2019〕309 号同意“建设-租赁-移交”模式建设，施工图设计已由河北省交通运输厅公路管理局以《关于河北交通投资集团公司保沧高速等 14 条路段取消高速公路省界收费站施工图设计的批复》（冀交公路〔2019〕263 号）批准建设。

1.4 项目建设规模及内容：京张高速公路（京藏高速公路京张段）全长 79.189 公里，改造现有的 5 个匝道收费站和 1 个省界主线收费站，共设置 6 处非省界 ETC 门架系统，1 处省界 ETC 门架系统。

建设内容包括：高速公路路段收费中心改造（涉及路段管理分中心收费系统）、收费站改造（包含机电类等基础设施）、收费车道改造（含入口 MTC 车道改为 ETC 专用车道、入口 MTC 车道改为 ETC/MTC 混合车道、出口 MTC 车道改为 ETC 专用车道、出口 MTC 车道改为 ETC/MTC 混合车道、现有 ETC 专用车道升级改造、包含收费联网软件）、ETC 门架系统（含外场监控系统设备、含省界 ETC 门架系统、非省界 ETC 门架系统及相关收费联网软件）、相关软件的安装调试和开发、供配电系统、交通安全设施、通信系统、后期维护等的投资、建设、施工、维护、移交等内容。

2. 合作方式

2.1 合作模式：建设-租赁-移交；

2.2 合作内容：项目合作期内乙方负责本项目的投融资、工程建设、工程施工、运维服

务项目设施，并获得租赁费收入。合作期届满时，乙方要将项目设施无偿移交给甲方。

3. 项目合作期

项目合作期包括建设期和运维服务期，本项目建设期为合同签订生效至2019年12月31日；运维服务期自2020年1月1日起4年。

4. 投资与收益

4.1 中标指标：签约合同价：人民币（大写）叁仟零叁拾柒万柒仟柒佰伍拾叁元（¥ 30377753 元）。

4.2 项目收入来源：租赁费

5. 合同文件组成

5.1 协议书；

5.2 《项目合作协议》

5.3 中标通知书；

5.4 合同条款及附件；

5.5 投标函；

5.6 项目实施计划；

5.7 已标价工程量清单

5.8 组成本合同的其他文件

以上文件约定出现冲突或歧义，以排序在先的文件优先解释。

合同订立及履行过程中，合同各方协商一致形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各合同文件包括各方就该项合同文件所做出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以签订时间在后的为准。

6. 签订时间

本合同于2019年8月13日签订。

7. 签订地点

本合同在_____签订。

8. 签署及生效

本合同由合同双方法定代表人或授权代表签署、加盖单位公章后生效。

9. 其他

本合同一式捌份，均具有同等法律效力，甲方执肆份，乙方执肆份。

甲方：河北交投京张高速

公路有限公司（单位盖章）

法定代表人

或授权代表：（签字）

乙方：河北交投智能交通技术

有限责任公司（单位盖章）

法定代表人

或授权代表：（签字）

养护工程交工验收证书

合同段交工验收证书第 1 号

交工验收时间：2023 年 7 月 6 日

工程名称：京张高速公路（京藏高速公路京张段）取消高速公路省界收费站工程

项目执行单位：河北交投京张高速公路有限公司

设计单位：北京交科公路勘察设计研究院

施工单位：河北交投智能交通技术有限责任公司

监理单位：河北华达公路工程咨询监理有限公司

本合同段主要工程量：1、收费车道系统：服务器 6 台；磁盘阵列 6 套；交换机 6 台；车道控制器 26 台；自动栏杆机 24 套；费额显示器 24 套；读写器 21 套；RSU 天线 21 套等。2、门架系统：门架钢结构 16 套；户外一体化机柜 16 套；交换机 16 套；车道控制器 16 套；车牌识别摄像机 132 套；高清摄像机 16 套；RSU 天线 84 套等。3、网络安全系统：防火墙 6 套，入侵检测系统 6 套，网络审计系统 6 套。4、光电缆系统：12 芯光缆 23 公里；电缆 23 公里。5、供配电系统：电源发生器 3 套；隔离电源变换器 3 套；三相交流稳压器 3 套。

本合同段价款	原合同	30377753 元	实际	31655953.5 元
--------	-----	------------	----	--------------

本合同工期	原合同	131 天	实际	131 天
-------	-----	-------	----	-------

对工程质量、合同执行情况的评价、遗留问题、缺陷的处理意见及有关规定：

一、对工程质量评价

京张高速公路（京藏高速公路京张段）取消高速公路省界收费站工程项目系统功能完善，运行稳定可靠，主要设备性能指标满足技术规范和合同要求，施工工艺良好，文档资料完整齐全，质量等级为合格，同意交工。

二、合同执行情况

工程进度满足工期要求，合同执行情况良好。

三、遗留工程

无

四、缺陷的处理意见

无

施工单位意见:

法定代表人或委托代理人签字:



2017年7月6日

监理单位意见:

法定代表人或委托代理人签字:



2017年7月6日

设计单位意见:

法定代表人或委托代理人签字:



2017年7月6日

业主单位意见:

法定代表人或委托代理人签字:

2017年7月6日



登记通知书

(石)登字〔2023〕第 1501 号

河北交投智能科技有限公司

你单位提交的变更登记申请材料齐全，符合法定形式，
我局予以登记。



- 注：1、本通知书适用于市场主体的设立、变更、注销登记；
2、名称变更登记，各登记机关可依据市场主体需求在本通知书载明名称变更内容，但各登记机关应当鼓励市场主体自行查阅属于公示信息的登记（备案）内容。
3、公司因合并分立申请登记的，各登记机关可在本通知书载明公司合并分立内容。
4、个体工商户未申报名称的，在填写市场主体名称的横线部分填写申请人姓名。

内资企业登记基本情况表

企业名称	河北交投智能交通科技股份有限公司		
曾用名称	河北交投智能交通技术有限责任公司		
统一社会信用代码	91130100094347280		
注册号	13010000473002		
曾用注册号			
住所	河北省石家庄市新华区石清路9号航空大厦19层		
邮政编码	050000	电话	0311-80982308
企业状态	已成立	核准日期	2023-05-31
法定代表人(负责人)	郑志平	副本数	1
企业类型	其他股份有限公司(非上市)	注册资本(万元)	10000
成立日期	2013-12-27	营业期限	2013-12-27至长期
登记机关	石家庄市市场监督管理局	监管单位	西三庄市场监督管理所
行业名称	信息传输、软件和信息技术服务业		
经营范围	信息系统集成服务。智能交通技术、新能源技术、节能技术的研发、技术咨询、技术转让;计算机软硬件技术、电子产品的技术研发、技术咨询、技术服务,计算机系统集成;公路交通工程、公路养护工程、通信工程、安防工程、楼宇智能化工程、机电安装工程、电子智能化工程、市政工程、城市轨道交通工程、园林绿化景观工程、消防工程、建筑工程、电力工程、电力输送设施、风能发电工程、太阳能发电工程的设计、施工;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验(凭许可证经营);机电设备安装、维护、调试;批发零售及网上销售电子产品、机械设备及配件、五金交电、仪器仪表、通信设备、日用百货、交通设施、建筑材料、金属材料(稀贵金属除外)、服装鞋帽、计算机软硬件及外围辅助设备、制冷设备、公路养护设备及材料、安全技术防范产品、安保器材、安防产品及配件、光伏设备及元器件、风力发电机组及关键零部件、电力设施器材、机械电气设备、智能输配电及控制设备;交通设施生产(仅限公司分支机构);消防设备的销售、维修与保养;安防技术服务;数字内容设计服务,信息技术咨询服务,信息系统集成与运行维护服务,数据处理与存储服务,大数据服务;城市规划设计,城市地下综合管廊运营服务,售电服务,合同能源管理,自营和代理各类商品及技术的进出口业务;设计、制作国内广告业务,发布国内户外广告业务;承揽安全技术防范系统(工程)的设计、安装、施工和维修,通讯设备、通讯设施的安装、租赁和维护(无线电发射装置、卫星地面接收设施除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)		
备注			
发起人	太行城乡建设集团有限公司、河北交投高速公路股份有限公司		

分支机构	1、机构名称：河北交投智能交通技术有限责任公司河北雄安分公司 地址：河北省保定市容城县昝都大街277号	负责人：付国龙
银行账号		
组织结构	1、姓名：李国民 性别：男 职务：总经理 2、姓名：郑志平 性别：男 职务：董事长 3、姓名：王静霞 性别：女 职务：监事 4、姓名：史静霞 性别：女 职务：董事 5、姓名：陈峰 性别：男 职务：副总经理 6、姓名：李广 性别：男 职务：副董事长 7、姓名：梁爱军 性别：男 职务：董事 8、姓名：尹创 性别：男 职务：监事 9、姓名：蒋北松 性别：男 职务：董事 10、姓名：李广 性别：男 职务：总经理 11、姓名：王静霞 性别：女 职务：监事	
前置审批		
出资情况（万元）	出资序号：1 应出资：10000	
年检情况		
变更情况	见变更信息	
对外投资	1、企业名称：河北科力交通设施有限公司 出资类型：货币 投资额：30102、企业名称：河北银坦汽车服务有限公司 出资类型：货币 投资额：13003、企业名称：河北银坦文化传媒有限公司 出资类型：货币 投资额：5004、企业名称：河北交投智能数据科技有限公司 出资类型：货币 投资额：5844	
法定代表人情况	姓名：郑志平 性别：男 电话：0311-80982308 证件名称：中华人民共和国居民身份证 证件号码：133001197109040613	
注销原因		
吊销信息		
股权出质信息		
档案号	qy130100000473002	
最近年报年度	2021年	
股权冻结信息		

本机读资料仅供参考，具体情况以书面为准。如需查询最准确信息，请到企业所在登记机关查询纸质档案。 以上资料由
石家庄市市场监督管理局提供。

2023年6月2日

<http://32.32.99.19:8003/nzdj/query.do?method=queryPrintCardInfo&viewFlag=changeP...> 2023/6/2

变更事项	变更前内容	变更后内容
1、2023-05-31		
高级管理人员备案	李广	李世民 陈峰 李广 陈峰
监事备案	尹创	王雪 尹创 王静霞
章程备案	无	2023-05-29启用新章程
董事备案	张麟 梁爱军 郑志平 宋扬 李广	李广 梁爱军 蒋北松 郑志平 史静敏
经营期限(营业期限)备案	2013年12月27日 至 2033年12月26日	2013年12月27日 至 长期
名称变更	河北交投智能交通技术有限责任公司	河北交投智能科技股份有限公司
企业类型变更	其他有限责任公司	其他股份有限公司(非上市)
联络员备案	刘胜辉 130105197810070667 备案手机: 13073190507	苗蔚 130105199206042415 备案手机: 17363029970





7.3 项目负责人业绩情况

注：提供资料详见《资信标要求一览表》，格式自拟。

项目负责人业绩 1

合同编号：GFZ2023-10-1

合同协议书

张家口高速公路发展有限公司 (发包人名称，以下简称“发包人”)为实施张石高速蔚县隧道群（北口隧道至黑石岭隧道）品质提升机电改造一期工程，已接受 河北交投智能科技股份有限公司 (承包人名称，以下简称“承包人”) 对该项目的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1、项目概况：对张石高速北口、东峪、四十里峪、雾柳林、蝴蝶谷、明铺、岔道 1 号、岔道 2 号、黑石岭 9 座隧道和 1 座蔚县隧道管理所隧道监控系统（环境监测子系统、洞内外可变信息标志、横洞监控摄像机后期实施）机电设备进行更新、升级，对隧道监控管理软件进行升级；对隧道通风、照明、消防、供配电系统进行升级改造，满足使用功能需求。

2. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

(1) 本协议书及各种合同附件(含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料)；

(2) 中标通知书；

(3) 投标函及投标函附录；

(4) 项目专用合同条款；

(5) 公路工程专用合同条款；

(6) 通用合同条款；

(7) 工程量清单计量规则；

(8) 技术规范；

(9) 图纸；

(10) 已标价工程量清单；

(11) 承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；

(12) 其他合同文件。

3. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

4. 根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币(大写)叁仟贰佰叁拾肆万陆仟伍佰陆拾玖元整 元，(¥ 32346569)。不含

税总价合计人民币为：(大写) 贰仟玖佰陆拾柒万伍仟柒佰伍拾壹元叁角捌分 元
(¥ 29675751.38)，税金为：(大写) 贰佰陆拾柒万零捌佰壹拾柒元陆角贰分
(¥ 2670817.62)，增值税税率 9%。

5. 承包人项目经理： 张亚峰 。 承包人项目总工： 李世民 。

6. 工程质量符合 工程交(竣)工验收的质量评定：合格 标准。工程
安全目标： 不发生安全生产责任事故 。

7. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

8. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

9. 承包人应按照监理人指示开工，工期为 6 个月，试运行期 3 个月。

10. 本协议书在承包人提供履约保证金后，由双方法定代表人或其委托代理
人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签
发缺陷责任终止证书后失效。

11. 本协议书正本二份、副本六份，合同双方各执正本一份，副本三份，当
正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

12. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包方： 张家口高速公路发展有限公司 (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人： 丁少岭 (签字或盖章)

承包方： 河北交投智能科技股份有限公司 (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人： 张亚峰 (签字或盖章)

开票信息：

单位名称：河北交投智能科技股份有限公司

地址、电话：河北省石家庄市新华区石清路9号航空大厦19层0311-80982226

开户行：中国建设银行股份有限公司石家庄新石北路支行

账号：1300 1615 6360 5051 6396

统一社会信用代码：911 301 000 894 347 360

2023年10月11日

公路工程交工验收证书

交工验收时间：2024 年 12 月 31 日

工程名称：张石高速蔚县隧道群（北口隧道至黑石岭隧道）品质提升机电改造一期工程		合同段名称及编号：		
项目法人： 张家口高速公路发展有限公司		设计单位： 河北省交通规划设计研究院有限公司		
施工单位： 河北交投智能科技股份有限公司		监理单位： 石家庄宏域工程技术咨询有限公司		
本合同段主要工程量： 隧道管理所子系统及隧道监控软件子系统 1 套、现场控制子系统 PLC 设备 28 套和智能控制器 47 套、交通控制子系统车道指示器 207 套、火灾探测与报警子系统报警主机 6 套和火灾探测器 477 套、隧道交通诱导子系统电光标志共 2117 套、隧道监控子系统固定摄像机 34 套和卡口摄像机 12 套、隧道紧急电话与有线广播子系统紧急电话分机 147 套、隧道火灾智能逃生系统 8 处横洞、消防控制子系统水泵启停控制器 2 套和卷帘门控制器 22 套、隧道供配电电子系统 1 处无功补偿站、隧道照明 442 盏隧道灯及通风子系统 5 台风机等设备安装调试。				
本合同段价款	原合同	32346569 元	实际	33294372 元
本合同工期	原合同	6 个月	实际	6 个月
<p>对工程质量、合同执行情况的评价、遗留问题、缺陷的处理意见及有关决定：</p> <p>一、对工程质量评价</p> <p>该单位有完整的施工原始记录、质量自检资料，数据真实可靠，满足技术规范的有关规定。监理单位签认和抽查检验资料齐全真实，抽检频率满足规范要求，工程施工中的过程控制情况良好。监理单位、第三方检测机构、质监部门对工程质量按 JTG 2182—2020《公路工程质量检验评定标准》进行认真的评定，本工程外观整齐、美观，运行稳定、可靠，符合合同相关要求。</p> <p>二、合同执行情况</p> <p>该单位施工管理规范，制度健全，质量保证体系完整有效，施工中能按照有关法律、法规、规范、规章制度及合同文件的要求履行自己的义务，主要施工机械及材料数量和性能及施工人员、管理人员都能满足施工要求及投标承诺进场，合同执行情况良好。</p> <p>三、遗留工程</p> <p>应在缺陷责任期内完成智能一体化平台的第三方软件评测工作。</p> <p>四、缺陷的处理意见</p> <p>缺陷责任期内如发生质量问题，需无条件修复。</p> <p>经交工验收组审议后确认张石高速蔚县隧道群（北口隧道至黑石岭隧道）品质提升机电改造一期工程满足交工条件，同意交工。</p>				

施工单位意见：

法定代表人或委托代理人签字：


2024年12月31日

监理单位意见：

法定代表人或委托代理人签字：


2024年12月31日

设计单位意见：

法定代表人或委托代理人签字：


2024年12月31日

业主单位意见：

法定代表人或委托代理人签字：


2024年12月31日

项目负责人业绩 2

京港澳高速公路京石段外场视频监控系统改造工程合同

甲方：河北京石高速公路开发有限公司

乙方：河北交投智能科技股份有限公司

根据国家有关法律、法规及政策规定，甲乙双方在平等、自愿的基础上，协商确定在京港澳高速公路京石段外场视频监控系统改造工程，甲乙双方自愿订立本合同。

第一条 工程概况

1、工程名称：京港澳高速公路京石段外场视频监控系统改造工程

2、工程地点：京港澳高速公路京石段沿线

3、工程内容：新增站级以太网交换机 4 套、外场工业以太网交换机 47 套、室外综合电控柜 47 套(监测数据接入智慧管理与服务平台机电运维系统)、广场全景跟踪摄像机 4 套、IPSAN 视频存储阵列 2 套、IPSAN 视频存储硬盘(8TB)206 块、事件管理服务器 2 套、高清视频解码器 10 套、球型摄像机 39 套、视频事件分析仪 39 路，并将新增视频图像接入视频上云平台，对视频传输方式、主线 ETC 门架与入口称重监控摄像机存储方式进行调整，升级视频管理平台应用软件并与监控系统应用软件联调，调整通信系统接入网络带宽，迁改 IP 网络广播功放，对外场架空设施进行修缮等。

第二条 如本工程涉及下列一种或几种文件，则所涉文件均视为构成合同文件的组成部分：

1、合同协议书及各种合同附件(含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料)；

2、中选通知书；

3、投标函及投标函附录；

4、专用合同条款；

5、通用合同条款；

6、技术规范；

7、图纸；

8、已标价工程量清单；

9、乙方有关人员、设备投入的承诺及施工组织设计；

10、其他合同文件：无。

如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

第三条 工期

1、计划开工日期：合同签订之日

- 2、计划施工完工日期：自合同签订之日起3个月
3、工程施工总日历天数：90日历天。
4、试运行期：自签发完工证书日期起计算3个月。

第四条 工程质量标准

工程竣（交）工验收的质量评定：合格。

第五条 工程款结算、支付方式、发票

1、工程款结算：

本次合同人民币 4303149 元（大写）肆佰叁拾万零叁仟壹佰肆拾玖元整 增值税税率为 9% 不含税金额为 3947843.12 元，（大写）叁佰玖拾肆万柒仟捌佰肆拾叁元壹角贰分整。该合同费用包含施工准备期、施工期、试运行期、交竣工验收阶段、缺陷责任期阶段的全部相关工作。

2、工程款支付：

本项目根据施工进度实行分期计量。乙方完成专用合同条款数据表中规定的最低支付金额工程量后，按照甲方规定的格式，向监理人提交工程量报表及计量资料。最终支付以工程实际发生的数量为准进行计算。

监理人有权扣除甲乙双方未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额。

进度付款证书批复后，由乙方向甲方出具增值税普通发票，甲方收到发票后支付进度款。支付时间根据甲方上级单位对付款申请的审批时间决定，乙方应及时按照招标文件要求做好计量支付工作。

（1）设备采购款的支付

每批设备运抵现场，在收到相应的合格证以及主要设备的工厂测试资料，并经监理人现场测试检查合格后，乙方可申请支付该批设备合同清单价的 50%，工程数量据实计量。

（2）完工款的支付

该项目完工后，在甲方签发完工证书后，甲方将向乙方支付合同价格的 80%，试运行结束，在甲方签发交工证书，并经甲方专项审计完成后，将向乙方支付到合同价格的 97%。合同价格的 3% 作为质量保证金，在缺陷责任期满无质量问题，甲方签发缺陷责任期终止证书后支付。

（3）农民工工资保证金

工资保证金按照工程签约合同价 2% 的比例存储，专项用于拖欠农民工工资的垫付。

工资保证金可以用银行类金融机构出具的银行保函替代，乙方应当在工程所在地的银行存储工资保证金或申请开立银行保函。银行保函有效期至少为 1 年并不得短于合同期。乙方满足增加或降低工资保证金存储比例或免于存储工资保证金条件的，按

(3) 负责保护好地上地下的各种附属设施,如有损坏必须及时修复或赔偿,费用由乙方承担。

(4) 乙方施工当中必须遵守甲方的现场管理及有关要求,服从甲方监理人员对项目进度、质量的监督,并按照规定做好安全文明施工工作,工程施工中产生的一切安全事故及造成的人身伤亡和财产损失,由乙方负责承担全部责任,甲方不承担任何责任。乙方应为其施工人员购买意外伤害人身保险,并对施工人员要进行道德教育,不准损坏或偷盗甲方的设备、设施及装修成品,发生此类现象,乙方赔偿所盗物品;如涉及刑事犯罪,则依法处理。

(5) 乙方的项目经理姓名:张亚峰,联系方式:0311-80982226。乙方不得中途更换项目经理,也不得将本项目转包或使用挂靠队伍或变相转包,如甲方发现乙方使用挂靠队伍或变相转包有权终止合同,由此造成的损失由乙方负责。

(6) 乙方应及时支付农民工工资,不得发生拖欠农民工工资情况。若因乙方拖欠农民工工资造成甲方的损失,由乙方负责承担。

(7) 其他:无

第八条 竣工验收

1、具备竣工验收条件后,乙方应以书面方式提请监理或甲方验收,并提交竣工验收的相关资料。

2、甲方、乙方及有关人员等一起检验工程质量等状况,如工程需三检或四检,则由甲方负责并承担相应的费用。

3、验收过程中发现工程的质量问题,甲方应在发现后向乙方提出异议,乙方在接到异议后,应当在 24 小时内完成整改和增补,并通知甲方进行复验。若不能按照上述时间完成整改、增补或经整改、增补后仍达不到质量要求的,甲方有权不予验收或另行安排维修,所发生的费用由乙方负担。

第九条 违约责任

1、甲乙双方应严格按照本合同约定履行,违反本合同约定的任一条款均视为违约,违约方应向对方承担违约责任。

2、乙方在施工过程中违反甲方的指挥管理或者不按照图纸、工程施工规范、操作规范施工的,甲方有权扣除该项目施工款的 5%,作为违约金;除违约金外,甲方可另行主张损失。

3、乙方未按本合同约定的工期完工,每逾期一天由乙方每天按 10000 元/天向甲方支付违约金;逾期超过 30 天,甲方有权单方解除合同,由此造成的损失由乙方承担。

4、若乙方违反本合同第四条的内容,则甲方有权单方解除合同,由此造成的损失

甲方：河北京石高速公路开发有限公司

联系人：孟绍明

联系电话：13103318833

送达地址：石家庄正定县新城铺镇新元高速

机场站旁办公楼（河北京石高速公路开发有

限公司）智慧高速调度中心 109 室

开户行：交通银行石家庄照园支行

银行账户：131080670018010013396

统一社会信用代码：9113000071788558XQ

（以下无正文，为本合同签署区域）

法定代表人/委托代理人（签字）：

张永良 王晓娜

日期：2021年10月21日

乙方：河北交投智能科技有限公司

联系人：李广

联系电话：0311-80982226

送达地址：河北省石家庄市新华区石清路 9

号航空大厦 19 层

开户银行：中国建设银行股份有限公司石家

庄新石北路支行

银行账号：13001615636050516396

统一社会信用代码：911301000894347360

法定代表人/委托代理人（签字）：

日期：2021年10月21日

京港澳高速公路京石段外场视频监控系统改造工程

交工验收证书

交工验收时间：2024年10月10日

工程名称：京港澳高速公路京石段外场视频监控系统改造工程				
项目法人：河北京石高速公路开发有限公司		设计单位：河北省交通规划设计研究院有限公司		
施工单位：河北交投智能科技股份有限公司		监理单位：方舟工程管理有限公司		
本合同段主要工程量： 新增站级以太网交换机4套、工业以太网交换机47套、室外综合电控柜47套、广场全景跟踪摄像机4套、IPSAN视频存储阵列2套、IPSAN视频存储硬盘(8TB)202块、事件管理服务器2套、高清视频解码器10套、球型摄像机39套、视频事件分析仪39路，并将新增视频图像接入视频上云平台，对视频传输方式、主线ETC门架与入口称重监控摄像机存储方式进行调整，升级视频管理平台应用软件并与监控系统应用软件联调，调整通信系统接入网络带宽，迁改IP网络广播功放，对外场架空设施进行修缮等。				
本合同段价款	原合同	4303149元	实际	4177815元
本合同段工期	原合同	90天	实际	90天
对工程质量、合同执行情况的评价、遗留问题、缺陷的处理意见及有关决定： 1、对工程质量的评价 经验收京港澳高速公路京石段外场视频监控系统改造工程符合要求，运行正常。 2、合同执行情况评定 新增站级以太网交换机4套、工业以太网交换机47套、室外综合电控柜47套、广场全景跟踪摄像机4套、IPSAN视频存储阵列2套、IPSAN视频存储硬盘(8TB)202块、事件管理服务器2套、高清视频解码器10套、球型摄像机39套、视频事件分析仪39路，并将新增视频图像接入视频上云平台，对视频传输方式、主线ETC门架与入口称重监控摄像机存储方式进行调整，升级视频管理平台应用软件并与监控系统应用软件联调，调整通信系统接入网络带宽，迁改IP网络广播功放，对外场架空设施进行修缮等。 3、结论 京港澳高速公路京石段外场视频监控系统改造工程已经完成，合同执行情况良好，工程质量合格，设备运行正常，同意交工。				

施工单位的意见:

施工单位法人代表或授权人(签字) 张立峰

单位盖章

年

月

日



监理单位的意见:

监理单位法人代表或授权人(签字) 郑伟

单位盖章

年

月

日



设计单位的意见:

设计单位法人代表或授权人(签字) 侯晓青

单位盖章

年

月

日



建设单位的意见:

建设单位法人代表或授权人(签字) 姜绍明

单位盖章

年

月

日



7.4 项目负责人职称情况

注：提供资料详见《资信标要求一览表》，格式自拟。

姓名	张亚峰	年龄	35 岁	执业或职业资格 证书名称	中华人民共和国 一级建造师注册 证书
职称	高级工程师	学历	本科	拟在本项目任职	项目经理
工作年限	11		从事类似 工作经验	8	
毕业院校	2014年 7 月毕业于 山东交通学院 学校 交通工程专业，学制 4 年				
主要工作经历					
时间	参加过类似项目			担任职务	发包人及联系电 话
2019 年 9 月~2021 年 9 月	新元高速（拐角铺互通立交至黄石高速 互通立交段）取消高速公路省界收费站 “建设-租赁-移交”项目			项目副经理	河北京石高速公 路开发有限公司 0311-88607348
2020 年 10 月 ~ 2022 年 4 月	承德至秦皇岛高速公路承德段太平庄收 费站增设 ETC 门架及入口称重设施工程			项目副经理	河北承德承秦高 速公路管理处 0314-2056981
2023 年 11 月 ~2024年12月	张石高速蔚县隧道群(北口隧道至黑石岭 隧道)品质提升机电改造一期工程			项目经理	张家口高速公路 发展有限公司03 13-5917075

身份证



毕业证

普通高等学校		
毕 业 证 书		
学生 张亚峰 性别 男, 1990 年 7 月 22 日生, 于 2010 年 9 月至 2014 年 7 月在本校 交通工程		
专业 4 年制 本科学习, 修完教学计划规定的全部课程, 成绩合格, 准予毕业。		
校 名: 山东交通学院	校(院)长: 	
证书编号: 115101201405003362	二〇一四年 七 月 一 日	

中华人民共和国教育部学历证书查询网址: <http://www.chsi.com.cn>

职称证

河北省专业技术职务任职资格证书	
姓名 Name	张亚峰
性别 Gender	男性
证件类型 Certification Type	居民身份证（户口簿）
证件号码 Certification No.	13012519900722553X
系列 Category	工程-交通运输工程
专业 Specialism	交通设施（含房建、标志标线、附属工程）
资格名称 Title of Qualification	高级工程师
批文号 Approval No.	冀人社字[2024]272号
授予时间 Date of Conferment	2024年11月24日
工作单位 Place of Work	河北交投智能科技股份有限公司
管理号 File No.	2024B205049
	证书可通过“河北省专业技术职称申报评审信息系统” 网址： http://111.63.208.196:8080 查询核验 (二维码核验)
	

关于张亚峰高级职称专业的情况说明

张亚峰，身份证号：13012519900722553X，于 2024 年 11 月 24 日取得工程-交通运输工程-交通设施(含房建、标志标线、附属工程)专业高级工程师职称，批文号:冀人社字[2024]272 号，管理号:2024B205049。

根据《河北省专业技术职务任职资格申报评审条件汇编（下册）》第 75 页河北省工程系列交通运输工程专业高级工程师职称申报评审条件，该职称在申报评审条件中明确包含“机电工程”类方向，其本人严格按照第三项“专业技术工作经历(能力)条件”第（二）条“从事工程管理和技术研发的专业技术人员”中第 5 点“机电工程”的相关要求：“作为技术骨干完成 2 条段或累计 100 公里高速公路，或 2 座独立公路隧道机电工程的施工、监理、管理;或作为技术骨干完成累计 60 公里以上轨道交通设施的养护，工程质量达到标准要求并通过验收，未发生安全生产责任事故”，提交了相应机电工程业绩，经评委审核获得该职称。

因此，该员工所获交通设施专业高级工程师职称属于机电相关专业范畴，符合所投项目《深高速 2025 年机电系统设施提升改造工程》关于高级职称专业的要求。

后附《河北省专业技术职务任职资格申报评审条件汇编（下册）》关键页（查询网址：河北人社网

<https://rst.hebei.gov.cn/pageWarp?isId=170493910513513&id=1>）及其本人评职称时所附机电工程相关业绩。

河北交投智能科技有限公司

2025 年 9 月 15 日



附件 1：《河北省专业技术职务任职资格申报评审条件汇编（下册）》关键页

河北省专业技术职务 任职资格申报评审条件汇编 （下册）

河北省职称改革领导小组办公室

河北省工程系列交通运输工程专业 高级工程师职称申报评审条件

评审标准：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”。掌握本专业技术理论知识，熟悉相关法律法规、技术标准、规范、规程和本专业国内外最新发展动态。工程技术经验丰富、业绩突出，具有独立解决复杂技术问题的能力，在科研、技术创新、成果引进、吸收和转化等方面成绩显著。有指导工程师 ze 工作的能力。

一、适用范围

本条件适用于从事公路（含城市道路）、港口与航道、轨道交通等相关工程以及附属设施 ze 工作的专业技术人员；从事机动车、港口机械、船舶机械、筑养路机械和机车车辆 ze 工作的专业技术人员；从事道路、水路和轨道的运输组织与管理 ze 工作的专业技术人员。

二、基本条件

（一）深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，遵守中华人民共和国宪法和法律法规。

（二）具有良好的职业道德、敬业精神，作风端正。

（三）热爱本职工作，身心健康，具备履行岗位职责的能力。

（四）取得工程师职称后，年度考核合格次数累计达到同级任职要求的最低年限数量。

（五）具备博士学位，取得工程师职称后，从事本专业技术工作满2年；或具备硕士学位或第二学士学位，或大学本科学历，或学士学位，取得工程师职称后，从事本专业技术工作满5年。技工院校毕业生按照相对应学历申报。

三、专业技术工作经历（能力）条件

取得工程师职称后，具备下列条件：

（一）从事规划、勘察和设计的专业技术人员，具备下列条件中的一条：

1. 交通规划。作为技术骨干完成2个省级综合交通运输项目，或5个区域路网、通信网络、轨道交通、运输枢纽项目的规划；或10个相关项目的可行性研究，并通过评审。

2. 道路工程。作为技术骨干完成多条段累计100公里高速（一级）公路，或累计200公里二级公路，或30公里轨道交通项目及配套服务设施的勘察或设计，并通过评

审。

3. 桥隧工程。作为技术骨干完成2座特大桥，或5座大桥，或3座长大隧道，或5座枢纽互通式立交桥独立项目的设计；作为技术骨干完成5座特大桥，或15座大桥，或3座长大隧道独立项目的勘察，并通过评审。

4. 养护工程。作为技术骨干完成20项养护工程的设计，并通过评审。

5. 运输枢纽。作为技术骨干完成2个大型综合客运项目或5个一般客运项目，或2个大型物流园区项目的勘察，并通过评审。

6. 港口水运。作为技术骨干完成2个港口或内河航运项目的规划，或5个水运工程项目的可行性研究，或6个港口与航道工程项目的勘察，并通过评审。

(二) 从事工程管理和技术研发的专业技术人员，具备下列条件中的一条：

1. 科学研究。作为技术骨干完成省部级科技计划项目2项，或市（厅）科技计划项目3项，并通过鉴定；或作为技术骨干完成1项国家发明专利；或作为技术骨干完成1项国颁技术标准，或3项地方技术标准、规范、规程、细则的编制或修订；或作为技术骨干完成1项国家工法、或3项省（部）级工法的编制或修订。

2. 工程检测。作为技术骨干完成多条段高速公路和等级公路试验检测并形成检测报告累计50项，或3条段高速公路及附属设施施工的专项检测、技术咨询报告。

3. 桥隧工程。作为技术骨干完成1座特大桥，或1座长隧道，或累计2000延米大中桥，或累计1500延米隧道的施工、监理、试验检测或管理，工程质量达到标准要求并通过验收，未发生安全生产责任事故。

4. 公路工程。作为技术骨干完成1条段高速公路，或2条段一级公路，或4条段二级公路，或3项高速公路附属设施工程的施工、监理、试验检测、技术咨询或管理，工程质量达到标准要求并通过验收，未发生安全生产责任事故。

5. 机电工程。作为技术骨干完成2条段或累计100公里高速公路，或2座独立公路隧道机电工程的施工、监理、管理；或作为技术骨干完成累计60公里以上轨道交通设施的养护，工程质量达到标准要求并通过验收，未发生安全生产责任事故。

6. 轨道工程。作为技术骨干完成3项独立轨道交通运营设备的安装、调试和维护；或累计30公里轨道交通设施的施工、监理或管理，工程质量达到标准要求并通过验收，未发生安全生产责任事故。

7. 港口水运。作为技术骨干完成3个港口、航道工程项目，或5个内河码头航道工程项目的施工、监理、管理或试验检测，工程质量达到标准要求并通过验收，未发生安全生产责任事故。

8. 养护工程。作为技术骨干完成6项养护工程，工程质量达到标准要求并通过验收，未发生安全生产责任事故。

9. 交通工程。作为技术骨干完成多条段累计300公里高速（一级）公路，或累计

附件 2：张亚峰本人评职称时所附机电工程相关业绩关键页
业绩 1 张石高速蔚县隧道群(北口隧道至黑石岭隧道)品质提升机电改造一期工程
合同协议书

中标通知书

河北交投智能科技股份有限公司：

你方于 2023 年 09 月 13 日所递交的河北交投集团张石等三条（段）高速公路 2023 年养护专项机电工程施工电子投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价（人民币）：大写肆仟零捌拾伍万柒仟零陆元整（¥40857006 元）。

质量标准：（1）张石高速蔚县隧道群（北口隧道至黑石岭隧道）品质提升工程机电改造一期工程：工程交工验收的质量评定：合格；工程竣工验收的质量评定：优良。（2）京港澳高速公路京石段外场视频监控系统改造工程：工程竣（交）工验收的质量评定：合格。（3）保阜高速公路可变信息发布设备改造工程：工程竣（交）工验收的质量评定：合格。（4）保阜高速公路隧道控制及配电设备改造工程：工程竣（交）工验收的质量评定：合格。

安全目标：不发生安全生产责任事故。

工 期：（1）张石高速蔚县隧道群（北口隧道至黑石岭隧道）品质提升工程机电改造一期工程：施工期 6 个月，试运行期 3 个月，计划开工时间 2023 年 9 月，缺陷责任期 24 个月。（2）京港澳高速公路京石段外场视频监控系统改造工程：施工期 3 个月，试运行期 3 个月，计划开工时间 2023 年 9 月，缺陷责任期 24 个月。（3）保阜高速公路可变信息发布设备改造工程：施工期 3 个月，试运行期 3 个月，计划开工时间 2023 年 9 月，缺陷责任期 24 个月。（4）保阜高速公路隧道控制及配电设备改造工程：施工期 3 个月，试运行期 3 个月，计划开工时间 2023 年 9 月，缺陷责任期 24 个月。

项目经理：张亚峰；项目总工：李世民。

请你方在接到本通知书后的 30 日内到张家口高速公路发展有限公司与我方签订施工合同，并按招标文件第二章“投标人须知”第 7.7.1 款规定向我方提交履约保证金。

特此通知。



招 标 人：张家口高速公路发展有限公司
招标代理：河北合辰工程咨询有限公司

2023 年 09 月 18 日



合同协议书

张家口高速公路发展有限公司 (发包人名称, 以下简称“发包人”) 为实施张石高速蔚县隧道群 (北口隧道至黑石岭隧道) 品质提升机电改造一期工程, 已接受 河北交投智能科技股份有限公司 (承包人名称, 以下简称“承包人”) 对该项目的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1、项目概况: 对张石高速北口、东峪、四十里峪、雾柳林、蝴蝶谷、明铺、岔道 1 号、岔道 2 号、黑石岭 9 座隧道和 1 座蔚县隧道管理所隧道监控系统 (环境监测子系统、洞内外可变信息标志、横洞监控摄像机后期实施) 机电设备进行更新、升级, 对隧道监控管理软件进行升级; 对隧道通风、照明、消防、供电电系统进行升级改造, 满足使用功能需求。

河北交通投资集团有限公司

人力资源部
原件审核专用章

2. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分:

(1) 本协议书及各种合同附件 (含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料);

(2) 中标通知书;

(3) 投标函及投标函附录;

(4) 项目专用合同条款;

(5) 公路工程专用合同条款;

(6) 通用合同条款;

(7) 工程量清单计量规则;

(8) 技术规范;

(9) 图纸;

(10) 已标价工程量清单;

(11) 承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计;

(12) 其他合同文件。

3. 上述文件互相补充和解释, 如有不明确或不一致之处, 以合同约定次序在先者为准。

4. 根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价: 人民币 (大写) 叁仟贰佰叁拾肆万陆仟伍佰陆拾玖元整, (¥ 32346569)。不含

原件已审核

牟琳

张娜

税总价合计人民币为：(大写) 贰仟玖佰陆拾柒万伍仟柒佰伍拾壹元叁角捌分 元
(¥ 29675751.38)，税金为：(大写) 贰佰陆拾柒万零捌佰壹拾柒元陆角贰分
(¥ 2670817.62)，增值税税率 9%。

5. 承包人项目经理：张亚峰。承包人项目总工：李世民。

6. 工程质量符合 验收 (竣工) 验收的质量评定：合格 标准。工程
安全目标：不发生安全生产责任事故。

7. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

8. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

9. 承包人应按照监理人指示开工，工期为 6 个月，试运行期 3 个月。

10. 本协议书在承包人提供履约保证金后，由双方法定代表人或其委托代理
人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签
发缺陷责任终止证书后失效。

11. 本协议书正本二份、副本六份，合同双方各执正本一份，副本三份，当
正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

12. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：张家口高速公路发展有限公司 (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人： (签字或盖章)

承包人：河北交投智能科技股份有限公司 (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人： (签字或盖章)

开票信息：

单位名称：河北交投智能科技股份有限公司

地址、电话：河北省石家庄市新华区石清路9号航空大厦19层0311-80982226

开户行：中国建设银行股份有限公司石家庄新石北路支行

账号：1300 1615 6360 5051 6396

统一社会信用代码：911 301 000 894 347 360

2023 年 10 月 11 日

业绩 2: 京港澳高速公路京石段外场视频监控系统改造工程合同

京港澳高速公路京石段外场视频监控系统改造工程合同

甲方: 河北京石高速公路开发有限公司

乙方: 河北交投智能科技股份有限公司

根据国家有关法律、法规及政策规定,甲乙双方在平等、自愿的基础上,协商确定在京港澳高速公路京石段外场视频监控系统改造工程,甲乙双方自愿订立本合同。

第一条 工程概况

1、工程名称: 京港澳高速公路京石段外场视频监控系统改造工程

2、工程地点: 京港澳高速公路京石段沿线

3、工程内容: 新增站级以太网交换机 4 套、外场工业以太网交换机 47 套、室外综合电控柜 47 套(监测数据接入智慧管理与服务平台机电运维系统)、广场全景跟踪摄像机 4 套、IPSAN 视频存储阵列 2 套、IPSAN 视频存储硬盘(8TB)206 块、事件管理服务器 2 套、高清视频解码器 10 套、球型摄像机 39 套、视频事件分析仪 39 路,并将新增视频图像接入视频上云平台,对视频传输方式和主线上架与入口称重监控摄像机存储方式进行调整,升级视频管理平台应用软件并与监控系统应用软件联调,调整通信系统接入网络带宽,迁改 IP 网络广播功放,对外场架空设施进行修缮等。

第二条 如本工程涉及下列一种或几种文件,则所涉文件均视为构成合同文件的组成部分:

1、合同协议书及各种合同附件(含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料);

2、中选通知书;

3、投标函及投标函附录;

4、专用合同条款;

5、通用合同条款;

6、技术规范;

7、图纸;

8、已标价工程量清单;

9、乙方有关人员、设备投入的承诺及施工组织设计;

10、其他合同文件: 无。

如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处,以上述文件的排列顺序在先者为准。

第三条 工期

1、计划开工日期: 合同签订之日

- 2、计划施工完工日期：自合同签订之日起3个月
3、工程施工总日历天数：90日历天。
4、试运行期：自签发完工证书日期起计算3个月。

第四条 工程质量标准

工程竣(交)工验收的质量评定：合格。

第五条 工程款结算、支付方式、发票

1、工程款结算：

本次合同人民币4303149元(大写)肆佰叁拾万零叁仟壹佰肆拾玖元整 增值税税率为9%不含税金额为3947843.12元，(大写)叁佰玖拾肆万柒仟捌佰肆拾叁元壹角贰分整。该合同费用包含施工准备期、施工期、试运行期、交竣工验收阶段、缺陷责任期阶段的全部相关工作。

2、工程款支付：

本项目根据施工进度实行分期计量。乙方完成专用合同条款数据表中规定的最低支付金额工程量后，按照甲方规定的格式，向监理人提交工程量报表及计量资料。最终支付以工程实际发生的数量为准进行计算。

监理人有权扣除甲乙双方未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额。

进度付款证书批复后，由乙方向甲方出具增值税普通发票，甲方收到发票后支付进度款。支付时间根据甲方上级单位对付款申请的审批时间决定，乙方应严格按照招标文件要求做好计量支付工作。

(1) 设备采购款的支付

每批设备运抵现场，在收到相应的合格证以及主要设备的工厂测试资料，并经监理人现场测试检查合格后，乙方可申请支付该批设备合同清单价的50%，工程数量据实计量。

(2) 完工款的支付

该项目完工后，在甲方签发完工证书后，甲方将向乙方支付合同价格的80%，试运行结束，在甲方签发交工证书，并经甲方专项审计完成后，将向乙方支付到合同价格的97%。合同价格的3%作为质量保证金，在缺陷责任期满无质量问题，甲方签发缺陷责任期终止证书后支付。

(3) 农民工工资保证金

工资保证金按照工程签约合同价2%的比例存储，专项用于拖欠农民工工资的垫付。

工资保证金可以用银行类金融机构出具的银行保函替代，乙方应当在工程所在地的银行存储工资保证金或申请开立银行保函。银行保函有效期至少为1年并不得短于合同期。乙方满足增加或降低工资保证金存储比例或免于存储工资保证金条件的，按

《关于印发〈河北省工程建设领域农民工工资保证金实施办法〉的通知》（冀人社规〔2022〕3号）规定执行。

农民工工资保证金的扣留条件：根据《关于印发〈河北省工程建设领域农民工工资保证金实施办法〉的通知》（冀人社规〔2022〕3号）规定执行。

农民工工资保证金的返还时间：工程交工或施工合同终止不再履行的，乙方书面承诺该工程不存在未解决的拖欠农民工工资问题，并在施工现场维权信息告示牌和属地人力资源社会保障行政部门门户网站公示30日后，可以向属地人力资源社会保障行政部门提出书面申请返还工资保证金或银行保函正本。

3、发票

乙方需向甲方提供由乙方本单位开具的符合国家规定的增值税普通发票，不接收税务局代开的发票，必要时提供发票领用记录、记账联原件或存根联原件。如乙方提供的发票不符合国家税务机关的规定，甲方有权要求乙方更换发票，并承担由此给甲方造成的一切损失。

第六条 缺陷责任期

本工程缺陷责任期自竣工验收合格起24个月。缺陷责任期满后，经现场检查无质量问题，甲方向乙方支付质量保证金。如缺陷责任期内发生质量问题，甲方有权利要求乙方免费进行修补，或由甲方在书面通知乙方后用质量保证金费用自行进行修复。质保金不足修复费用的，仍由乙方承担。

第七条 双方权利义务

1、甲方权利义务

- (1) 有权选择监理方对该工程质量、进度进行监理。
- (2) 有权协调施工现场关系。
- (3) 有权监督施工进度和施工质量，发现问题，甲方人员有权责令乙方返工、停工，由此对甲方造成的损失由乙方负责。
- (4) 有权对施工当中不合理的部分进行调整、变更。
- (5) 有权对工程提出复验，乙方必须配合复验。
- (6) 如发现乙方项目经理管理责任心不强，甲方有权要求乙方调整项目经理，并有权要求乙方承担由此造成的损失。

(7) 其他：无

2、乙方权利义务

(1) 服从甲方现场管理，乙方在施工过程中不得影响甲方的正常工作，保持施工现场环境整洁卫生，负责清扫施工现场、工程竣工后垃圾运出。

(2) 施工当中严格执行国家有关规范标准，保证项目进度按期交工，并确保工程质量，因工程质量不合格而造成工程事故、工程返工、改建，由乙方承担全部费用。

(3) 负责保护好地上地下的各种附属设施,如有损坏必须及时修复或赔偿,费用由乙方承担。

(4) 乙方施工当中必须遵守甲方的现场管理及有关要求,服从甲方监理人员对项目进度、质量的监督,并按照规定做好安全文明施工工作。工程施工中产生的一切安全事故及造成的人身伤亡和财产损失,由乙方负责承担全部责任,甲方不承担任何责任。乙方应为其施工人员购买意外伤害人身保险,并对施工人员进行道德教育,不准损坏或偷盗甲方的设备、设施及装修成品,发生此类现象,乙方赔偿所盗物品;如涉及刑事犯罪,则依法处理。

(5) 乙方的项目经理姓名: 张亚峰, 联系方式: 0311-80982226。乙方不得中途更换项目经理,也不得将本项目转包或使用挂靠队伍或变相转包,如甲方发现乙方使用挂靠队伍或变相转包有权终止合同,由此造成的损失由乙方负责。

(6) 乙方应及时支付农民工工资,不得发生拖欠农民工工资情况。若因乙方拖欠农民工工资造成甲方的损失,由乙方负责承担。

(7) 其他: 无

第八条 竣工验收

1、具备竣工验收条件后,乙方应以书面方式提请监理或甲方验收,并提交竣工验收的相关资料。

2、甲方、乙方及有关人员等一起检验工程质量等状况,如工程需三检或四检,则由甲方负责并承担相应的费用。

3、验收过程中发现工程的质量问题,甲方应在发现后向乙方提出异议,乙方在接到异议后,应当在 24 小时内完成整改和增补,并通知甲方进行复验。若不能按照上述时间完成整改、增补或经整改、增补后仍达不到质量要求的,甲方有权不予验收或另行安排维修,所发生的费用由乙方负担。

第九条 违约责任

1、甲乙双方应严格按照本合同约定履行,违反本合同约定的任一条款均视为违约,违约方应向对方承担违约责任。

2、乙方在施工过程中违反甲方的指挥管理或者不按照图纸、工程施工规范、操作规范施工的,甲方有权扣除该项目施工款的 5 %,作为违约金;除违约金外,甲方可另行主张损失。

3、乙方未按本合同约定的工期完工,每逾期一天由乙方每天按 10000 元/天向甲方支付违约金;逾期超过 30 天,甲方有权单方解除合同,由此造成的损失由乙方承担。

4、若乙方违反本合同 第四条 的内容,则甲方有权单方解除合同,由此造成的损失

由乙方承担。

第十条 争议解决方式

因本合同双方产生纠纷，双方应协商解决；协商不成时，则由甲方住所地人民法院诉讼解决。

第十一条 送达条款

本合同列明的甲乙双方联系人、送达地址、联系电话为双方确认的有效送达信息。任何一方需要变更以上送达信息，应当在变更后 3 日内及时书面通知对方。否则，仍以本合同列明的送达信息为有效送达信息。

第十二条 其他事项

1、本合同自甲、乙双方代表人或其委托代理人签字，并加盖甲、乙双方单位公章（或合同专用章）之日起生效。

2、特别约定：无

特别约定与本合同内容不一致的地方，以特别约定为准。另有未尽事宜，由甲乙双方协商解决或另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

3、本合同一式捌份，甲方肆份、乙方肆份，每份均具有同等的法律效力。

第十三条 合同附件



原件已审核

张琳

牟琳



股份
月章
1977

甲方：河北京石高速公路开发有限公司

联系人：孟绍明

联系电话：13108318833

送达地址：石家庄正定县新城铺镇新元高速

机场站旁办公楼（河北京石高速公路开发有

限公司）智慧高速调度中心 109 室

开户行：交通银行石家庄熙园支行

银行账户：131080670018010013396

统一社会信用代码：9113000071788558XQ

（以下无正文，为本合同签署区域）

法定代表人/委托代理人（签字）：

张永良 王晓娜

日期：2021年10月21日

乙方：河北交投智能科技有限公司

联系人：李广

联系电话：0311-80982226

送达地址：河北省石家庄市新华区石清路 9

号航空大厦 19 层

开户银行：中国建设银行股份有限公司石家

庄新石北路支行

银行账号：13001615636050516396

统一社会信用代码：911301000894347360

法定代表人/委托代理人（签字）：

原件已审核

日期：2021年10月21日

牟琳

河北交通投资集团有限公司
人力资源部
原件审验专用章

业绩 3：保阜高速公路可变信息发布设备改造工程合同协议书

保阜高速公路可变信息发布设备改造工程
合同协议书

冀交投保阜合同[2023]118号

河北交通投资集团保阜高速公路有限公司(以下简称“发包人”)为实施保阜高速公路可变信息发布设备改造工程,已接受河北交投智能科技股份有限公司(以下简称“承包人”)对该项目的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 项目概况: 保阜高速公路可变信息发布设备改造工程。
2. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分:
 - (1) 本协议书及各种合同附件(含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料);
 - (2) 中标通知书;
 - (3) 投标函及投标函附录;
 - (4) 项目专用合同条款;
 - (5) 公路工程专用合同条款;
 - (6) 通用合同条款;
 - (7) 工程量清单计量规则;
 - (8) 技术规范;
 - (9) 图纸;
 - (10) 已标价工程量清单;
 - (11) 承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计;
 - (12) 其他合同文件。
3. 上述文件互相补充和解释,如有不明确或不一致之处,以合同约定的次序在先者为准。

4. 根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价:人民币(大写): 壹佰玖拾贰万玖仟陆佰肆拾元整(¥1929640)。税率: 9%, 税额: 拾伍万玖仟叁佰贰拾捌元零角柒分(¥159328.07)。不含税金额: 壹佰柒拾柒万零叁佰壹拾壹元玖角叁分(¥1770311.93)。

5. 承包人项目经理: 张亚峰。承包人项目总工: 李世民。

6. 工程质量符合: 本项目《招标文件》中对工程质量的相关要求和标准。

工程安全目标: 不发生安全生产责任事故。

7. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

8. 该项目完工经发包人签发完工证书后, 发包人将向承包人支付合同价格的 80%。试运行结束, 并完成竣工验收, 发包人向承包人支付到合同价格的 95%。发包人留存合同价格的 3%作为质量保金, 2%农民工工资保证金, 在缺陷责任期满无质量问题和农民工工资问题, 发包人签发缺陷责任期终止证书后支付。

9. 承包人应按照发包人指示开工, 工期为 3 个月, 试运行期 3 个月。

10. 本协议书在承包人提供履约保证金后, 由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经竣工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。

11. 本协议书一式 捌 份, 合同双方各执 肆 份, 具有同等法律效力。

12. 合同未尽事宜, 双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

13. 合同履行过程中发生的争议, 双方协商解决, 协商不成, 任何一方可向保定仲裁委员会申请仲裁。

发包人: 河北交通投资集团保阜高速公路
有限公司

承包人: 河北交投智能科技
股份有限公司

法定代表人: _____

或

委托代理人: _____

法定代表人: _____

或

委托代理人: _____

签字日期: 2023 年 10 月 17 日

签字日期: 2023 年 10 月 17 日

业绩 4：保阜高速公路隧道控制及配电设备改造工程项目合同协议书

保阜高速公路隧道控制及配电设备改造工程项目
合同协议书

冀交投保阜合同[2023] 117号

河北交通投资集团保阜高速公路有限公司(以下简称“发包人”)为实施保阜高速公路隧道控制及配电设备改造工程项目工程,已接受河北交投智能科技有限公司(以下简称“承包人”)对该项目的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 项目概况: 保阜高速公路隧道控制及配电设备改造工程。
2. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分:
 - (1) 本协议书及各种合同附件(含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料);
 - (2) 中标通知书;
 - (3) 投标函及投标函附录;
 - (4) 项目专用合同条款;
 - (5) 公路工程专用合同条款;
 - (6) 通用合同条款;
 - (7) 工程量清单计量规则;
 - (8) 技术规范;
 - (9) 图纸;
 - (10) 已标价工程量清单;
 - (11) 承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计;
 - (12) 其他合同文件。

3. 上述文件互相补充和解释,如有不明确或不一致之处,以合同约定次序在先者为准。


4. 根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价:人民币(大写): 贰佰贰拾柒万柒仟陆佰肆拾捌元整(¥2277648.00)。税率: 9%,税额: 拾捌万捌仟零陆拾贰元陆角捌分(¥188062.68元), 不含税金额: 贰佰零捌万玖仟伍佰捌拾伍元叁角贰分(¥2089585.32元)。



原件已审核

张娜

牟琳



原件已审核

5. 承包人项目经理: 张亚峰。承包人项目总工: 李世民。

6. 工程质量符合: 本项目《招标文件》中对工程质量的相关要求和标准。

工程安全目标: 不发生安全生产责任事故。

7. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

8. 该项目完工并发包人签发完工证书后, 发包人将向承包人支付合同价格的 80%。试运行结束, 并完成竣工验收, 发包人向承包人支付到合同价格的 95%。发包人留存合同价格的 3%作为质量保证金, 2%农民工工资保证金, 在缺陷责任期满无质量问题和农民工工资问题, 发包人签发缺陷责任期终止证书后支付。

9. 承包人应按照发包人指示开工, 工期为 3 个月, 试运行期 3 个月。

10. 本协议书在承包人提供履约保证金后, 由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。

11. 本合同协议书一式捌份, 甲乙双方各执肆份, 甲乙双方签字盖章之日起生效, 合同附件及合同文本具有同等的法律效力。

12. 合同未尽事宜, 双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

13. 合同履行过程中发生的争议, 双方协商解决, 协商不成, 任何一方均可向保定仲裁委员会申请仲裁。

发包人: 河北交通投资集团保阜高速公路
有限公司

承包人: 河北交投智能科技
股份有限公司

法定代表人: _____

法定代表人: _____

或

或

委托代理人: _____

委托代理人: _____

签字日期: 2023 年 10 月 16 日

签字日期: 2023 年 10 月 16 日

业绩 5：京港澳高速公路京石段取消高速公路省界收费站“建设-租赁-移交”项目合同

	2019	273
企划部	永久	35

2019-8-07

京港澳高速公路京石段取消高速公路省界收费站

“建设-租赁-移交”项目合同

甲方：河北京石高速公路开发有限公司

乙方：河北交投智能交通技术有限责任公司

根据我国法律规定，遵循诚实守信、公平公正、平等协商的原则，并依据已签署的《项目合作协议》，合同各方就京港澳高速京石段高速公路取消高速公路省界收费站“建设-租赁-移交”项目实施事宜协商一致，共同达成以下协议：

1. 项目概况

1.1 项目名称：京港澳高速京石段取消高速公路省界收费站“建设-租赁-移交”项目合同。

1.2 项目地点：京港澳高速京石段全线外场 224.678 公里和 18 个收费站。

1.3 项目批复：河北省交通运输厅以冀交发〔2019〕309 号同意“建设-租赁-移交”模式建设，施工图设计已由河北省交通运输厅公路管理局以《关于河北交通投资集团公司保沧高速等 14 条路段取消高速公路省界收费站施工图设计的批复》（冀交公路〔2019〕263 号）批准建设。

1.4 项目建设规模及内容：京港澳高速公路京石段全长 224.678 公里，改造现有的 17 个匝道收费站和 1 个省界主线收费站，共设置非省界 ETC 门架系统 21 处，1 处省界 ETC 门架。

建设内容包括：高速公路路段收费中心改造（涉及路段管理分中心收费系统）、收费站改造（包含机电类等基础设施）、收费车道改造（含入口 MTC 车道改为 ETC 专用车道、入口 MTC 车道改为 ETC/MTC 混合车道、出口 MTC 车道改为 ETC 专用车道、出口 MTC 车道改为 ETC/MTC 混合车道、现有 ETC 专用车道升级改造、包含收费联网软件）、ETC 门架系统（含外场监控系统设备、含省界 ETC 门架系统、非省界 ETC 门架系统及相关收费联网软件）、相关软件的安装调试和开发、供配电系统、交通安全设施、通信系统、后期维护等的投资、建设、施工、维护、移交等内容。

2. 合作方式

2.1 合作模式：建设-租赁-移交；

2.2 合作内容：项目合作期内乙方负责本项目的投融资、工程建设、工程施工、运维服务项目设施，并获得租赁费收入。合作期届满时，乙方要将项目设施无偿移交给甲方。

3. 项目合作期

项目合作期包括建设期和运维服务期，本项目建设期为合同签订生效至2019年12月31日；运维服务期自2020年1月1日起至2023年12月31日止，共4年。

4. 投资与收益

4.1 中标指标：签约合同价：人民币（大写）壹亿贰仟壹佰陆拾万壹仟玖佰零壹元（¥ 121601901 元）。

4.2 项目收入来源：租赁费

4.3 发票开具：乙方需向甲方提供由乙方本单位开具的符合国家规定的增值税普通发票，不接收税务局代开的发票，必要时提供发票领用记录、记账联原件或存根联原件。如乙方提供的发票不符合国家税务机关的规定，甲方有权要求乙方更换发票，并承担由此给甲方造成的一切损失。

5. 合同文件组成

- 5.1 协议书；
- 5.2 《项目合作协议》
- 5.3 中标通知书；
- 5.4 合同条款及附件；
- 5.5 投标函；
- 5.6 项目实施计划；
- 5.7 已标价工程量清单
- 5.8 组成成本合同的其他文件



张娜



以上文件约定出现冲突或歧义，以排序在先的文件优先解释。

合同订立及履行过程中，合同各方协商一致形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各合同文件包括各方就该项合同文件所做出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以签订时间在后的为准。

6. 签订时间

本合同于2019年8月28日签订。

7. 签订地点


本合同在石家庄签订。

8. 签署及生效

本合同由合同双方法定代表人或授权代表签署、加盖单位公章后生效。

9. 其他

本合同一式捌份，均具有同等法律效力，甲方执肆份，乙方执肆份。



牟琳

甲方： 河北京石高速公路开发有限公司 （单位章）

法定代表人

或授权代表： 张娜 （签字）

乙方： 河北交投智能交通技术有限责任公司 （单位章）

法定代表人

或授权代表： 张娜 （签字）



原件已审核

张娜

张琳

北京通投集团有限公司
人力资源部
原件审验专用章

公路工程交工验收证书

交工验收时间：2021 年 9 月 24 日

交工验收第 2 号

工程名称：京港澳高速京石段取消高速公路省界收费站工程				
项目法人：河北京石高速公路开发有限公司		设计单位：北京交科公路勘察设计研究院有限公司		
施工单位：河北交投智能交通技术有限责任公司		监理单位：北京天智恒业科技发展有限公司		
<p>本合同段主要工程量：</p> <p>本项目改造现有的 1 个路段收费分中心、17 个匝道收费站，主要包括 1 个中心机房设备，36 条 ETC 出口专用车道，66 条 ETC/MTC 混合出口车道，27 条 ETC 入口专用车道，37 条 ETC/MTC 混合入口车道，共计 166 条车道设备更新和 17 个收费站机房的相关设备安装。</p> <p>新增 42 套非省界 ETC 门架系统和 4 套省界 ETC 门架系统，主要包括 46 套门架、17 套供电配电系统、46 套机柜及相应的门架设备。</p>				
本合同段价款	原合同	121601901 元	实际	124868176 元
本合同段工期	原合同	124 天	实际	124 天
<p>该工程建设符合国家基本建设程序，执行了项目法人责任制、工程招标投标制、合同管理制。工程设计严格执行国家技术标准、规范及有关规定。工程施工组织严密、实施科学。程序规范、系统有效。</p> <p>该工程系统功能完善，运行稳定可靠，主要设备性能指标满足技术规范 and 合同要求，设备安装达到规范要求，竣工文档齐全、规范，交工验收总评分为 93.58 分，工程质量等级为合格。</p> <p>经交工验收组审议后确认该工程满足交工条件，同意交工。</p> <p>牟琳</p> <p>河北交投智能交通技术有限责任公司 人力资源部 文件审核专用章</p>				

(施工单位的意见)

施工单位法人代表或授权人(签字)



单位盖章

2021年9月24日

(合同段监理单位对有关问题的意见)

合同段监理单位法人代表或授权人(签字)



单位盖章

2021年9月24日

(设计单位的意见)

设计单位法人代表或授权人(签字)



张娜




单位盖章

2021年9月24日

(项目法人的意见)

项目法人代表或授权人(签字)

牟琳



单位盖章

2021年9月24日

(注:表中内容较多时,可用附件。)

京港澳高速公路京石段取消高速公路省界收费站

“建设一租赁一移交”项目工程

施工人员报验单

编号:

施工单位		河北交投智能交通技术有限责任公司			合同号	
监理单位		北京天智恒业科技发展有限公司监理办公室				
序号	姓名	性别	年龄	职称	在本项目所担任的职务	备注
1	任海亮	男	38	工程师	项目经理	
2	连玉江	男	38	工程师	项目副经理	
3	张亚峰	男	29	助理工程师	项目副经理	琳
4	陈晓伟	男	29	工程师	项目总工	
5	李博	男	34	工程师	项目副工	资源部 原件审验专用章
6	黄泓	男	34	工程师	质量检验负责人	
7	张智君	男	32	工程师	专业工程师	
8	赵奇林	男	44	工程师	专业工程师	
9	李光辉	男	33	工程师	专业工程师	
10	王珊珊	女	24	/	安全员	

注:本表一式三份,建设单位、监理单位、施工单位各一份。

编制:李博 项目经理:任海亮 监理工程师:张亚峰 日期:2019.8.26

项目经理部

监理办公室

业绩证明

京港澳高速公路京石段取消高速公路省界收费站“建设-租赁-移交”项目，本合同价款人民币 12160.1901 万元，审定结算金额为人民币 12486.8176 万元，乙方单位为河北交投智能交通技术有限责任公司，开工日期 2019 年 8 月 29 日，交工验收时间 2021 年 9 月 24 日。项目建设规模及内容：京港澳高速公路京石段全长 224.678 公里，改造现有的 17 个匝道收费站和 1 个省界主线收费站，共设置非省界 ETC 门架系统 21 处，1 处省界 ETC 门架。

建设内容包括：高速公路路段收费中心改造（涉及路段管理分中心收费系统）、收费站改造（包含机电类等基础设施）、收费车道改造（含入口 MTC 车道改为 ETC 专用车道、入口 MTC 车道改为 ETC/MTC 混合车道、出口 MTC 车道改为 ETC 专用车道、出口 MTC 车道改为 ETC/MTC 混合车道、现有 ETC 专用车道升级改造、包含收费联网软件）、ETC 门架系统（含外场监控系统设备、含省界 ETC 门架系统、非省界 ETC 门架系统及相关收费联网软件）、相关软件的安装调试和开发、供配电系统、交通安全设施、通信系统、后期维护等的投资、建设、施工、维护、移交等内容。（清单内容包括：收费系统、通信系统、监控系统，金额 11810.3137 万元；交通安全设施包括：标志、标线、护栏、轮廓标、防眩网，金额 622.8332 万元）等内容。

本项目项目经理：任海亮；项目副经理：连玉江；项目副经理：张亚

峰；项目总工：陈晓伟；项目副总工：李博；安全员：王珊珊。

特此证明

河北京石高速公路开发有限公司
智慧高速调度中心

业绩 6：京港澳高速公路京石段增设智慧收费机器人项目

京港澳高速公路京石段增设智慧收费机器人项目



合
同

协
议
书

原件已审核

张娜

牟琳

发包人：河北京石高速公路开发有限公司
承包人：河北交投智能交通技术有限责任公司



二〇二二年十一月

合同协议书

河北京石高速公路开发有限公司 (发包人)

河北交投智能交通技术有限责任公司 (承包人)

河北京石高速公路开发有限公司(发包人名称,以下简称“发包人”)为实施京港澳高速公路京石段增设智慧收费机器人项目(项目名称),已接受河北交投智能交通技术有限责任公司(承包人名称,以下简称“承包人”)对该项目的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 项目概况: 增设智慧收费机器人建设项目共涉及9个收费站、32条车道(入口车道17条,出口车道15条)。其中,健康城收费站(东广场)入口1条,涿州北收费站入口2条、出口2条,涿州收费站(东广场)入口2条、出口2条,涿州收费站(西广场)入口2条、出口2条,高碑店收费站南口(东广场)入口1条、出口1条,高碑店收费站南口(西广场)入口2条、出口1条,徐水收费站入口1条、出口1条,保定南收费站入口2条、出口2条,清苑收费站入口1条、出口2条,定州收费站入口2条、出口2条,定州南收费站入口1条。

智慧收费机器人车道系统主要包括车道机器人、收/发卡机、声光报警器、车牌识别设备、车型识别设备、票据打印机、移动支付设备、雨棚信号灯,以及相应收费软件安调、原有车道设备迁移等。智慧收费机器人系统主要由收/发卡、通行费缴费、移动支付、票据打印、车型识别、视音频对讲等组成,并与原收费车道控制机通过 I/O 接口连接。其中,涿州收费站列为无人值守收费站试点项目。等内容。

2. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分:

- (1) 本协议书及各种合同附件(含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料);
- (2) 中标通知书;
- (3) 投标函及投标函附录;
- (4) 项目专用合同条款;
- (5) 公路工程专用合同条款;
- (6) 通用合同条款;
- (7) 工程量清单计量规则;
- (8) 技术规范;
- (9) 图纸;

牟琳



(10) 已标价工程量清单;

(11) 承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计;

(12) 其他合同文件。

3. 上述文件互相补充和解释, 如有不明确或不一致之处, 以合同约定次序在先者为准。

4. 根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价: 人民币(大写) 捌佰叁拾贰万柒仟叁佰叁拾元(¥ 8327330.00)。

发包人付款前, 承包人需向发包人提供由承包人本单位开具的符合国家规定的项目名称为工程款的增值税普通发票。不接受税务局代开的发票, 必要时提供发票领用记录、记账联原件或存根联原件。如承包人提供的发票不符合国家税务机关的规定, 发包人有权要求承包人更换发票, 并承担由此给发包人造成的一切损失。

(1) 设备采购款的支付

每批设备运抵现场, 在收到相应的合格证以及主要设备的工厂测试资料, 并经监理人现场测试检查合格后, 承包人可申请支付 TS1200 章智慧机器人改造工程工程量清单价格的 50%, 工程数量据实计量。

(2) 完工款的支付

该项目完工后, 在发包人签发完工证书后, 发包人将向承包人支付到合同清单据实计量价格的 80%, 试运行结束, 在发包人签发完工证书, 并经发包人专项审计完成后, 发包人将向承包人支付到合同清单据实计量价格的 97%。剩余的 3% 在缺陷责任期满无质量问题, 发包人签发缺陷责任期终止证书后支付。

5. 承包人项目经理: 张亚峰。承包人项目总工: 贾志强。

6. 工程质量符合 合格 标准, 工程安全目标: 不发生重大安全生产责任事故。

7. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

8. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

9. 承包人应按照监理人指示开工, 工期为 45 天, 试运行期 3 个月。

(1) 承包人应在各分项工程开工前 3 天向监理人提交分项工程开工报告, 若承包人的开工准备、工作计划和质量控制方法是可接受的且已获得批准, 经监理人书面批复后, 分项工程才能开工。

(2) 当承包人提交完工验收书面申请后, 由监理人负责主持的、承包人负责执行的、按照《公路工程质量检验评定标准》进行的、在准备合同工程完工前的测试与验收等工作。一旦完工测试及验收合格地通过, 且办理了工程管养移交后, 发包人即可签发完工证书。发

包人一旦发出完工证书，则表明合同工程已经完工。

(3) 试运行期自签发完工证书日期起计算 3 个月，实际试运行期从完工证书上写明的试运行开始之日算起至发包人签发竣（交）工证书之日止。试运行：指监理人签发完工证书后，在合同规定的试运行期内，以检验系统功能、性能及可靠性为主要目的而进行的系统运行。一旦试运行正常结束后，承包人即可提交交工验收书面申请。

(4) 缺陷责任期：自工程竣（交）工日期起计算 24 个月

10. 本协议书在承包人提供履约保证金后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章之日起生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。

11. 本合同协议书自双方签字、盖章之日起生效，本合同一式捌份，发包人执伍份，承包人执叁份，具有同等法律效力。

12. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：河北京石高速公路开发有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

承包人：河北交投智能交通技术有限责任公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

原件已审核

张娜

2024 年 11 月 18 日

牟琳

河北交通投资集团有限公司
人力资源部
原件审验专用章

近 6 个月社保证明



河北省人力资源和社会保障厅统一制式



13990020250821124008

社会保险人员参保证明

险种：企业职工基本养老保险 经办机构代码：139900

兹证明

参保人姓名：张亚峰 社会保障号码：13012519900722553X
个人社保编号：1399000144453 经办机构名称：河北省省本级
个人身份：企业职工 参保单位名称：河北交投智能科技股份有限公司
首次参保日期：2014年10月01日 本地登记日期：2014年10月01日
个人参保状态：参保缴费 累计缴费年限：10年11个月

参保人缴费明细					
参保险种	起止年月	缴费基数	应缴月数	实缴月数	参保单位
企业职工基本养老保险	201410-201412	2176.00	3	3	河北交投智能科技股份有限公司
企业职工基本养老保险	201501-201506	2176.00	6	6	河北交投智能科技股份有限公司
企业职工基本养老保险	201507-201507	3127.65	1	1	河北交投智能科技股份有限公司
企业职工基本养老保险	201508-201512	2311.95	5	5	河北交投智能科技股份有限公司
企业职工基本养老保险	201601-201607	2311.95	7	7	河北交投智能科技股份有限公司
企业职工基本养老保险	201608-201612	2620.45	5	5	河北交投智能科技股份有限公司
企业职工基本养老保险	201701-201712	2849.35	12	12	河北交投智能科技股份有限公司
企业职工基本养老保险	201801-201812	3263.30	12	12	河北交投智能科技股份有限公司
企业职工基本养老保险	201901-201905	4238.00	5	5	河北交投智能科技股份有限公司
企业职工基本养老保险	201906-201912	6500.00	7	7	河北交投智能科技股份有限公司
企业职工基本养老保险	202001-202012	7012.03	12	12	河北交投智能科技股份有限公司
企业职工基本养老保险	202101-202112	11605.46	12	12	河北交投智能科技股份有限公司
企业职工基本养老保险	202201-202212	14062.17	12	12	河北交投智能科技股份有限公司

证明机构签章： 证明日期：2025年08月21日

1. 证明开具后6个月内有效。本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。

2. 对上述信息有疑义的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。



验证码:0-19124890293166081

企业职工基本养老保险	202301-202312	15155.35	12	12	河北交投智能科技股份有限公司
企业职工基本养老保险	202401-202408	15155.35	8	8	河北交投智能科技股份有限公司
企业职工基本养老保险	202409-202412	14016.59	4	4	河北交投智能科技股份有限公司
企业职工基本养老保险	202501-202508	14016.59	8	8	河北交投智能科技股份有限公司



证明日期： 2025年08月21日

- 1. 证明开具后6个月内有效。本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。
- 2. 对上述信息有疑义的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。




验证码:0-19124890293166081

7.5 技术负责人职称情况

注：提供资料详见《资信标要求一览表》，格式自拟。

姓 名	贾志强	年 龄	46 岁	执业或职业资格 证书名称	中华人民共和国一 级建造师注册证书
技术职称	高级工程师 (机电工程)	公司单位 职 务	信息中心 副经理	拟在本项目 担任职务	技术负责人
毕业学校	2010 年 6 月毕业 河北大学 学校 计算机信息管理 专业，学制 2.5 年				
从事高速公路工程施工/安全管理工作经历					
时 间	参加过的项目名称			担任何职	发包人及联系电话
2019年8月～ 2021年3月	沿海高速公路取消高速公路省界收费站 “建设-租赁-移交”			项目总工	河北交投沿海高速公 路有限公司 0335- 3956109
2021年5月～ 2021年4月	张石高速公路保定段隧道机电设施提质升 级工程			项目总工	张家口高速公路发展 有限公司 0313- 5902023
2023 年 10 月～2024 年 12 月	张石高速蔚县隧道群(北口隧道至黑石岭隧 道)品质提升机电改造一期工程			项目副总 工	张家口高速公路发展 有限公司 0313- 5902023

身份证



毕业证



职称证

	系 列 Category	—— 交通运输工程 ——	
	专 业 Specialism	—— 交通运输机电 ——	
	资 格 名 称 Qualified Title	—— 高级工程师 ——	
	批 文 号 Approval No.	冀职改办字[2018]217号	
	授 予 时 间 Date of Conferment	2018年12月	
	管 理 号 File No.	2018D0200G0016	
(加盖审批部门铜印有效)			
姓 名 Name	贾志强	性 别 Gender	男
出生年月 Date of Birth	1979年1月		
工作单位 Organization	河北省交通通信管理局		

一建注册证



使用有效期: 2025年06月03日
- 2025年11月30日

中华人民共和国一级建造师注册证书

姓 名: 贾志强

性 别: 男

出生日期: 1979年01月03日

注册编号: 冀1132024202500438




聘用企业: 河北交投智能科技股份有限公司

注册专业: 机电工程(有效期: 2025-01-23至2028-01-22)



请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询



个人签名: 贾志强

签名日期: 2025.6.3



中华人民共和国
住房和城乡建设部
行政审批专用章
签发日期: 2025年06月23日

安全生产考核合格证书



公路水运工程施工单位主要负责人 项目负责人和专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

姓 名：贾志强

身份证号：130133197901030877

性 别：男

领 域：公路工程

岗位类型：项目负责人

受聘单位：河北交投智能科技股份有限公司

证书编号：冀交安B20G00739

有效期至：2026年10月10日



发证机关（章）

河北省交通运输厅

发证日期

2020年10月10日



查询网址：<http://hb.safetyams.cn/cxpt>

中华人民共和国交通运输部监制

交通运输工程施工单位安管人员安全生产考核管理系统信息公共查询平台

Public Information Query Platform for the Safety Production Assessment Management System of Safety Management Personnel in Transportation Engineering Construction Units

企业用户登录 | 首页

证书详细信息

证书编号: 冀交安B20600739
发证时间: 2020-10-10
有效时间: 2026-10-10
证书状态: 有效
姓 名: 贾志强
性 别: 男
出生日期: 1979/1/3
企业名称: 河北交投智能科技股份有限公司

照 片:



考核管理部门咨询电话: 0311-66635290



河北省人力资源和社会保障厅统一制式



13990020250904111609

社会保险人员参保证明

险种：企业职工基本养老保险

经办机构代码：139900

兹证明

参保人姓名：贾志强

社会保障号码：130133197901030877

个人社保编号：1399000126770

经办机构名称：河北省省本级

个人身份：企业职工

参保单位名称：河北交投智能科技股份有限公司

首次参保日期：2018年10月01日

本地登记日期：2018年10月18日

个人参保状态：参保缴费

累计缴费年限：6年11个月

参保人缴费明细

参保险种	起止年月	缴费基数	应缴月数	实缴月数	参保单位
企业职工基本养老保险	201810-201812	4040.00	3	3	河北交投智能科技股份有限公司
企业职工基本养老保险	201901-201912	7315.75	12	12	河北交投智能科技股份有限公司
企业职工基本养老保险	202001-202012	8252.56	12	12	河北交投智能科技股份有限公司
企业职工基本养老保险	202101-202112	14620.37	12	12	河北交投智能科技股份有限公司
企业职工基本养老保险	202201-202212	14452.93	12	12	河北交投智能科技股份有限公司
企业职工基本养老保险	202301-202312	14249.38	12	12	河北交投智能科技股份有限公司
企业职工基本养老保险	202401-202408	14249.38	8	8	河北交投智能科技股份有限公司
企业职工基本养老保险	202409-202412	13745.03	4	4	河北交投智能科技股份有限公司
企业职工基本养老保险	202501-202508	13745.03	8	8	河北交投智能科技股份有限公司

证明机构盖章：



证明日期：2025年09月04日

1. 证明开具后6个月内有效。本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。
2. 对上述信息有疑义的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。



验证码：0-19174228103536641

7.6 拟派项目管理团队情况（不含项目负责人及技术负责人）

注：提供资料详见《资信标要求一览表》，格式自拟。

序号	岗位名称	姓名	职称	系列（专业）	备注
1	机电工程师	陈伟	高级工程师	机电工程（电气工程及其自动化）	
2		王庆瑞	高级工程师	机电工程	
3	合约工程师	刘志勇	高级工程师	信息系统项目管理师	
4		孙建	工程师	电子工程	
5	安全工程师	陈晓伟	工程师	机电工程（电气）	安全员 C 证
6	资料管理员	李飞	工程师	网络工程师	
7		王昊天	工程师	软件设计师	
8	施工员	李强强	助理工程师	电子工程	
9	劳资专管员	杨子元	助理工程师	计算机	
10	材料员	祝易	助理工程师	计算机	
11	质量工程师	武雪龙	助理工程师	机电工程	质量员证
12	安全员	张家旋	/	/	安全员 C 证
13	质量员	付瑞齐	/	/	质量员证

序号 1 机电工程师 陈伟

职称证书

河北省专业技术职务任职资格

证书

姓 名: 陈伟

性 别: 男性

证 件 类 型: 居民身份证 (户口簿)

证 件 号 码: 130105197902150912

系 列: 工程-机电工程

专 业: 电气工程及其自动化

资 格 名 称: 高级工程师

批 文 号: 冀人社字 (2024) 240号

授 予 时 间: 2024年11月30日

工 作 单 位: 河北交投智能科技股份有限公司

管 理 号: 2024B197631



颁证机关:





证书可通过“河北省专业技术职称申报评审信息系统”
网址: <http://111.63.208.196:8080> 查询核验
(二维码核验)



使用有效期: 2025年05月19日
2025年11月15日

中华人民共和国一级建造师注册证书

姓 名: 陈伟

性 别: 男

出生日期: 1979年02月15日

注册编号: 冀1132021202200838




聘用企业: 河北交投智能科技股份有限公司

注册专业: 机电工程(有效期: 2025-01-23至2028-01-22)



请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询



个人签名: 陈伟

签名日期: 2025.5.19

中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章
签发日期: 2022年03月15日

资格证书

近6个月社保证明



河北省人力资源和社会保障厅统一制式



13990020250910033609

社会保险人员参保证明

险种：企业职工基本养老保险

经办机构代码：139900

兹证明

参保人姓名：陈伟

社会保障号码：130105197902150912

个人社保编号：1399000063532

经办机构名称：河北省省本级

个人身份：企业职工

参保单位名称：河北交投智能科技有限公司股份有限公司

首次参保日期：2010年09月01日

本地登记日期：2010年09月01日

个人参保状态：参保缴费

累计缴费年限：15年0个月

参保人缴费明细

参保险种	起止年月	缴费基数	应缴月数	实缴月数	参保单位
企业职工基本养老保险	201009-201012	1419.15	4	4	河北交投智能科技有限公司股份有限公司
企业职工基本养老保险	201101-201106	1419.15	6	6	河北交投智能科技有限公司股份有限公司
企业职工基本养老保险	201107-201107	2792.20	1	1	河北交投智能科技有限公司股份有限公司
企业职工基本养老保险	201108-201112	1615.30	5	5	河北交投智能科技有限公司股份有限公司
企业职工基本养老保险	201201-201206	1615.30	6	6	河北交投智能科技有限公司股份有限公司
企业职工基本养老保险	201207-201207	2966.30	1	1	河北交投智能科技有限公司股份有限公司
企业职工基本养老保险	201208-201212	1808.30	5	5	河北交投智能科技有限公司股份有限公司
企业职工基本养老保险	201301-201306	1808.30	6	6	河北交投智能科技有限公司股份有限公司
企业职工基本养老保险	201307-201307	2989.90	1	1	河北交投智能科技有限公司股份有限公司
企业职工基本养老保险	201308-201312	1977.10	5	5	河北交投智能科技有限公司股份有限公司
企业职工基本养老保险	201401-201407	1977.10	7	7	河北交投智能科技有限公司股份有限公司
企业职工基本养老保险	201408-201408	3173.10	1	1	河北交投智能科技有限公司股份有限公司
企业职工基本养老保险	201409-201412	2126.60	4	4	河北交投智能科技有限公司股份有限公司

证明机构盖章：

证明日期：2025年09月10日

1. 证明开具后6个月内有效。本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。

2. 对上述信息有疑义的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。



验证码：0-19196138435870721

企业职工基本养老保险	201501-201503	2126.60	3	3	河北交投智能科技股份有限公司
企业职工基本养老保险	201504-201505	2200.00	2	2	河北交投智能科技股份有限公司
企业职工基本养老保险	201506-201512	2311.95	7	7	河北交投智能科技股份有限公司
企业职工基本养老保险	201601-201602	2311.95	2	2	河北交投智能科技股份有限公司
企业职工基本养老保险	201603-201612	8000.00	10	10	河北交投智能科技股份有限公司
企业职工基本养老保险	201701-201712	5760.00	12	12	河北交投智能科技股份有限公司
企业职工基本养老保险	201801-201812	5760.00	12	12	河北交投智能科技股份有限公司
企业职工基本养老保险	201901-201912	10875.67	12	12	河北交投智能科技股份有限公司
企业职工基本养老保险	202001-202012	12444.35	12	12	河北交投智能科技股份有限公司
企业职工基本养老保险	202101-202112	14717.38	12	12	河北交投智能科技股份有限公司
企业职工基本养老保险	202201-202212	16321.24	12	12	河北交投智能科技股份有限公司
企业职工基本养老保险	202301-202312	17611.86	12	12	河北交投智能科技股份有限公司
企业职工基本养老保险	202401-202408	17611.86	8	8	河北交投智能科技股份有限公司
企业职工基本养老保险	202409-202412	15584.19	4	4	河北交投智能科技股份有限公司
企业职工基本养老保险	202501-202508	15584.19	8	8	河北交投智能科技股份有限公司



证明日期： 2025年09月10日

1. 证明开具后6个月内有效。本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。
2. 对上述信息有疑义的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。



验证码:0-19196138435870721

序号 2 机电工程师 王庆瑞

职称证书

(加盖审批部门钢印有效)

姓名 王庆瑞 性别 男
Name Gender

出生年月 1986年8月
Date of Birth

工作单位 河北交投智能交通技术有限公司
Organization

系 列 工程
Category

专 业 机电工程
Specialism

资格名称 高级工程师
Qualified Title

批 文 号 冀交人教(2019)120号
Approval No.

授 予 时 间 2018年12月
Date of Conferment

管 理 号 _____
File No.

近6个月社保证明



河北省人力资源和社会保障厅统一制式



13990020250909025909

社会保险人员参保证明

险种：企业职工基本养老保险

经办机构代码：139900

兹证明

参保人姓名：王庆瑞

社会保障号码：131127198608106770

个人社保编号：1399000088591

经办机构名称：河北省省本级

个人身份：企业职工

参保单位名称：河北交投智能科技股份有限公司

首次参保日期：2015年08月01日

本地登记日期：2015年08月01日

个人参保状态：参保缴费

累计缴费年限：10年1个月

参保人缴费明细					
参保险种	起止年月	缴费基数	应缴月数	实缴月数	参保单位
企业职工基本养老保险	201508-201512	6000.00	5	5	河北交投智能科技股份有限公司
企业职工基本养老保险	201601-201612	6000.00	12	12	河北交投智能科技股份有限公司
企业职工基本养老保险	201701-201702	6000.00	2	2	河北交投智能科技股份有限公司
企业职工基本养老保险	201703-201712	3080.00	10	10	河北交投智能科技股份有限公司
企业职工基本养老保险	201801-201812	3560.00	12	12	河北交投智能科技股份有限公司
企业职工基本养老保险	201901-201912	8681.08	12	12	河北交投智能科技股份有限公司
企业职工基本养老保险	202001-202012	14542.87	12	12	河北交投智能科技股份有限公司
企业职工基本养老保险	202101-202112	16227.00	12	12	河北交投智能科技股份有限公司
企业职工基本养老保险	202201-202203	16227.00	3	3	河北交投智能科技股份有限公司
企业职工基本养老保险	202204-202212	10944.00	9	9	河北睿通高速公路联网运营有限责任公司
企业职工基本养老保险	202301-202312	12065.00	12	12	河北交投智能科技股份有限公司
企业职工基本养老保险	202401-202412	12907.47	12	12	河北交投智能科技股份有限公司
企业职工基本养老保险	202501-202508	12907.47	8	8	河北交投智能科技股份有限公司

- 证明机构名称：河北省人力资源和社会保障厅

证明日期：2025年09月09日


业务专用章
1. 证明开具后6个月内有效。本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。
2. 对上述信息有疑义的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。



序号 3 合约工程师 刘志勇

职称证书

专业技术系列 Professional Series	工程
专业名称 Name of Speciality	电子
资格名称 Name Qualification	工程师
批文号 Approval No.	冀工信职函【2015】27号
授予时间 Date of Conferment	2015年12月
工作单位 Work Unit	石家庄泛安科技开发有限公司



(加 有效)

姓名 Name	刘志勇	性别 Sex	男
出生年月 Date of Birth	1984年8月		
编号 No.	1025387		

二〇一六年三月八日



持证人签名:
Signature of the Bearer

管理号: 15101130064
File No.:

姓名: Full Name	刘志勇
性别: Sex	男
出生年月: Date of Birth	1984. 08
资格名称: Qualification	信息系统项目管理师
资格级别: Qualification Level	高级
批准日期: Approval Date	2015. 05

签发单位盖章:
Issued by

签发日期: 二零一五年十月二十四日
Issued on

近6个月社保证明



河北省人力资源和社会保障厅统一制式



13990020250909023209

社会保险人员参保证明

险种：企业职工基本养老保险

经办机构代码：139900

兹证明

参保人姓名：刘志勇

社会保障号码：130104198408152419

个人社保编号：1399000136190

经办机构名称：河北省省本级

个人身份：企业职工

参保单位名称：河北交投智能科技股份有限公司

首次参保日期：2019年06月01日

本地登记日期：2019年06月01日

个人参保状态：参保缴费

累计缴费年限：16年9个月

参保人缴费明细

参保险种	起止年月	缴费基数	应缴月数	实缴月数	参保单位
企业职工基本养老保险	200806-200806	996.00	1	1	石家庄泛安科技开发有限公司
企业职工基本养老保险	200807-200812	1000.00	6	6	石家庄泛安科技开发有限公司
企业职工基本养老保险	200901-200905	1000.00	5	5	石家庄泛安科技开发有限公司
企业职工基本养老保险	200906-200906	1237.80	1	1	石家庄泛安科技开发有限公司
企业职工基本养老保险	200907-200912	1250.00	6	6	石家庄泛安科技开发有限公司
企业职工基本养老保险	201001-201008	1250.00	8	8	石家庄泛安科技开发有限公司
企业职工基本养老保险	201009-201009	2772.35	1	1	石家庄泛安科技开发有限公司
企业职工基本养老保险	201010-201012	1419.15	3	3	石家庄泛安科技开发有限公司
企业职工基本养老保险	201101-201106	1419.15	6	6	石家庄泛安科技开发有限公司
企业职工基本养老保险	201107-201107	2792.20	1	1	石家庄泛安科技开发有限公司
企业职工基本养老保险	201108-201112	1615.30	5	5	石家庄泛安科技开发有限公司
企业职工基本养老保险	201201-201206	1615.30	6	6	石家庄泛安科技开发有限公司
企业职工基本养老保险	201207-201207	2966.30	1	1	石家庄泛安科技开发有限公司

证明机构盖章：

证明日期：2025年09月09日

1. 证明开具后6个月内有效。本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。

2. 对上述信息有疑义的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。



验证码：0-19192439586570241

企业职工基本养老保险	201208-201212	1808.30	5	5	石家庄泛安科技发展有限公司
企业职工基本养老保险	201301-201306	1808.30	6	6	石家庄泛安科技发展有限公司
企业职工基本养老保险	201307-201307	2989.90	1	1	石家庄泛安科技发展有限公司
企业职工基本养老保险	201308-201312	1977.10	5	5	石家庄泛安科技发展有限公司
企业职工基本养老保险	201401-201407	1977.10	7	7	石家庄泛安科技发展有限公司
企业职工基本养老保险	201408-201408	3173.10	1	1	石家庄泛安科技发展有限公司
企业职工基本养老保险	201409-201412	2126.60	4	4	石家庄泛安科技发展有限公司
企业职工基本养老保险	201501-201506	2126.60	6	6	石家庄泛安科技发展有限公司
企业职工基本养老保险	201507-201507	3424.05	1	1	石家庄泛安科技发展有限公司
企业职工基本养老保险	201508-201512	2311.95	5	5	石家庄泛安科技发展有限公司
企业职工基本养老保险	201601-201612	2620.45	12	12	石家庄泛安科技发展有限公司
企业职工基本养老保险	201701-201712	2849.35	12	12	石家庄泛安科技发展有限公司
企业职工基本养老保险	201801-201808	3263.30	8	8	石家庄泛安科技发展有限公司
企业职工基本养老保险	201902-201902	3263.30	1	1	中网信安通信工程有限公司
企业职工基本养老保险	201904-201905	3263.30	2	2	河北恒通信工程有限公司
企业职工基本养老保险	201906-201912	5150.00	7	7	河北交投智能科技股份有限公司
企业职工基本养老保险	202001-202012	8198.23	12	12	河北交投智能科技股份有限公司
企业职工基本养老保险	202101-202112	12323.33	12	12	河北交投智能科技股份有限公司
企业职工基本养老保险	202201-202212	14760.53	12	12	河北交投智能科技股份有限公司
企业职工基本养老保险	202301-202312	14336.88	12	12	河北交投智能科技股份有限公司
企业职工基本养老保险	202401-202408	14336.88	8	8	河北交投智能科技股份有限公司
企业职工基本养老保险	202409-202412	13147.59	4	4	河北交投智能科技股份有限公司
企业职工基本养老保险	202501-202508	13147.59	8	8	河北交投智能科技股份有限公司



证明日期： 2025年09月09日


1. 证明开具后6个月内有效。本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。
2. 对上述信息有疑义的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。



验证码:0-19192439586570241

序号 4 合约工程师 孙建

职称证书

	系 列 电子工程 Category
(加盖审批部门钢印有效)	专 业 计算机 Specialism
姓名 孙建 性别 男 Name Gender	资格名称 工程师 Qualified Title
出生年月 1986-10-20 Date of Birth	批 文 号 保职改办中字 [2019]0501 号 Approval No.
工作单位 河北金通通信工程有限公司 Organization	授 予 时 间 2019 年 12 月 18 日 Date of Conferment
	管 理 号 BD1935137 File No.

近 6 个月社保证明



河北省人力资源和社会保障厅统一制式



13990020250909024109

社会保险人员参保证明

险种：企业职工基本养老保险 经办机构代码：139900

兹证明

参保人姓名：孙建 社会保障号码：13013319861020005X
个人社保编号：1399000135926 经办机构名称：河北省本级
个人身份：企业职工 参保单位名称：河北交投智能科技股份有限公司
首次参保日期：2019年06月01日 本地登记日期：2019年06月01日
个人参保状态：参保缴费 累计缴费年限：8年9个月

参保人缴费明细					
参保险种	起止年月	缴费基数	应缴月数	实缴月数	参保单位
企业职工基本养老保险	201112-201112	1615.30	1	1	石家庄泛安科技开发有限公司
企业职工基本养老保险	201201-201206	1615.30	6	6	石家庄泛安科技开发有限公司
企业职工基本养老保险	201207-201207	2966.30	1	1	石家庄泛安科技开发有限公司
企业职工基本养老保险	201208-201212	1808.30	5	5	石家庄泛安科技开发有限公司
企业职工基本养老保险	201301-201306	1808.30	6	6	石家庄泛安科技开发有限公司
企业职工基本养老保险	201307-201307	2989.90	1	1	石家庄泛安科技开发有限公司
企业职工基本养老保险	201308-201312	1977.10	5	5	石家庄泛安科技开发有限公司
企业职工基本养老保险	201401-201405	1977.10	5	5	石家庄泛安科技开发有限公司
企业职工基本养老保险	201906-201912	5000.00	7	7	河北交投智能科技股份有限公司
企业职工基本养老保险	202001-202012	7988.31	12	12	河北交投智能科技股份有限公司
企业职工基本养老保险	202101-202112	11606.67	12	12	河北交投智能科技股份有限公司
企业职工基本养老保险	202201-202212	13719.70	12	12	河北交投智能科技股份有限公司
企业职工基本养老保险	202301-202312	13457.71	12	12	河北交投智能科技股份有限公司

证明机构盖章： 证明日期：2025年09月09日
1. 证明开具后6个月内有效。本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。
2. 对上述信息有疑义的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。



验证码:0-19192361311559681

企业职工基本养老保险	202401-202408	13457.71	8	8	河北交投智能科技股份有限公司
企业职工基本养老保险	202409-202412	12068.42	4	4	河北交投智能科技股份有限公司
企业职工基本养老保险	202501-202508	12068.42	8	8	河北交投智能科技股份有限公司



证明日期： 2025年09月09日


- 1. 证明开具后6个月内有效。本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。
- 2. 对上述信息有疑义的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。



验证码:0-19192361311559681

序号 5 安全工程师 陈晓伟

职称证书

	系 列 机电工程 Category
	专 业 电气 Specialism
	资 格 名 称 工程师 Qualified Title
(加盖审批部门钢印有效)	批 文 号 市职办字[2019]66 号 Approval No.
姓 名 陈晓伟 性别 男 Name Gender	授 予 时 间 2018 年 11 月 27 日 Date of Conferment
出 生 年 月 1990 年 11 月 Date of Birth	管 理 号 2018209979 File No.
工 作 单 位 河北创峰建筑装饰工程有限公司 Organization	

近6个月社保证明



河北省人力资源和社会保障厅统一制式



13990020250910095909

社会保险人员参保证明

险种：企业职工基本养老保险

经办机构代码：139900

兹证明

参保人姓名：陈晓伟

社会保障号码：130182199011170014

个人社保编号：1399000128288

经办机构名称：河北省省本级

个人身份：企业职工

参保单位名称：河北交投智能科技有限公司

首次参保日期：2015年10月01日

本地登记日期：2015年10月01日

个人参保状态：参保缴费

累计缴费年限：9年11个月

参保人缴费明细

参保险种	起止年月	缴费基数	应缴月数	实缴月数	参保单位
企业职工基本养老保险	201510-201512	2311.95	3	3	河北交投智能科技有限公司
企业职工基本养老保险	201601-201612	2620.45	12	12	河北交投智能科技有限公司
企业职工基本养老保险	201701-201712	2849.35	12	12	河北交投智能科技有限公司
企业职工基本养老保险	201801-201807	3263.30	7	7	河北交投智能科技有限公司
企业职工基本养老保险	201808-201812	7360.00	5	5	河北交投智能科技有限公司
企业职工基本养老保险	201901-201912	8314.86	12	12	河北交投智能科技有限公司
企业职工基本养老保险	202001-202012	12777.80	12	12	河北交投智能科技有限公司
企业职工基本养老保险	202101-202112	11422.58	12	12	河北交投智能科技有限公司
企业职工基本养老保险	202201-202212	12982.19	12	12	河北交投智能科技有限公司
企业职工基本养老保险	202301-202312	12537.67	12	12	河北交投智能科技有限公司
企业职工基本养老保险	202401-202408	12537.67	8	8	河北交投智能科技有限公司
企业职工基本养老保险	202409-202412	11410.67	4	4	河北交投智能科技有限公司
企业职工基本养老保险	202501-202508	11410.67	8	8	河北交投智能科技有限公司

证明机构盖章：

证明日期：2025年09月10日

1. 证明开具后6个月内有效。本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。

2. 对上述信息有疑义的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。



验证码:0-19195139125411841

安全员 C 证



公路水运工程施工单位主要负责人 项目负责人和专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

姓 名: 陈晓伟

身份证号: 130182199011170014

性 别: 男

领 域: 公路工程

岗位类型: 专职安全生产管理人员

受聘单位: 河北交投智能科技股份有限公司

证书编号: 冀交安C19G01452

有效期至: 2028年7月15日



发证机关(章)

河北省交通运输厅

发证日期

2019年7月15日



查询网址: <http://hb.safetyams.cn/cxpt>

中华人民共和国交通运输部监制

序号 6 资料管理员 李飞

职称证书

计算机技术与软件专业技术资格

Qualification of Computer and Software Professional

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、工业和信息化部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得计算机技术与软件专业技术资格。

人力资源和社会保障部

人事考试中心

提供查询结果

姓名：李飞

证件号码：130103198503201518

性别：男

出生年月：1985年03月

级别：中级资格

专业：网络工程师

批准日期：2025年05月24日

管理号：31420250513012400418

中华人民共和国人力资源和社会保障部

中华人民共和国工业和信息化部



近6个月社保证明



河北省人力资源和社会保障厅统一制式



13990020250909024509

社会保险人员参保证明

险种：企业职工基本养老保险 经办机构代码：139900

兹证明

参保人姓名：李飞 社会保障号码：130103198503201518
个人社保编号：1300100895064 经办机构名称：河北省省本级
个人身份：企业职工 参保单位名称：河北交投智能科技股份有限公司
首次参保日期：2006年12月01日 本地登记日期：2006年12月15日
个人参保状态：参保缴费 累计缴费年限：19年1个月

参保人缴费明细					
参保险种	起止年月	缴费基数	应缴月数	实缴月数	参保单位
企业职工基本养老保险	200608-200612	829.50	5	5	桥西区退役军人事务局退役士兵补缴
企业职工基本养老保险	200701-200705	735.35	5	5	石家庄市保安服务公司（农民工）
企业职工基本养老保险	200706-200710	829.50	5	5	石家庄市保安服务公司（农民工）
企业职工基本养老保险	200711-200712	995.55	2	2	桥西区退役军人事务局退役士兵补缴
企业职工基本养老保险	200801-200812	1237.80	12	12	桥西区退役军人事务局退役士兵补缴
企业职工基本养老保险	200901-200906	1419.15	6	6	桥西区退役军人事务局退役士兵补缴
企业职工基本养老保险	200907-200912	1240.00	6	6	河北兴冀人才资源开发有限公司（灵活）
企业职工基本养老保险	201001-201006	1240.00	6	6	河北兴冀人才资源开发有限公司（灵活）
企业职工基本养老保险	201007-201012	1420.00	6	6	河北兴冀人才资源开发有限公司（灵活）
企业职工基本养老保险	201101-201106	1420.00	6	6	河北兴冀人才资源开发有限公司（灵活）
企业职工基本养老保险	201107-201112	1620.00	6	6	石家庄纳博企业管理顾问有限公司
企业职工基本养老保险	201201-201212	1810.00	12	12	石家庄纳博企业管理顾问有限公司

证明机构盖章： 证明日期：2025年09月09日

1. 证明开具后6个月内有效。本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。
2. 对上述信息有疑义的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。



验证码:0-19192408150466561

企业职工基本养老保险	201301-201312	1320.00	12	12	石家庄纳博企业管理顾问有限公司
企业职工基本养老保险	201401-201412	1420.00	12	12	石家庄纳博企业管理顾问有限公司
企业职工基本养老保险	201501-201512	1545.00	12	12	石家庄纳博企业管理顾问有限公司
企业职工基本养老保险	201601-201606	1750.00	6	6	石家庄纳博企业管理顾问有限公司
企业职工基本养老保险	201607-201612	2620.45	6	6	石家庄纳博企业管理顾问有限公司
企业职工基本养老保险	201701-201712	2849.35	12	12	石家庄纳博企业管理顾问有限公司
企业职工基本养老保险	201801-201803	2849.35	3	3	石家庄纳博企业管理顾问有限公司
企业职工基本养老保险	201804-201812	3263.30	9	9	石家庄市新华区东方红美式教育培训学校
企业职工基本养老保险	201901-201912	4723.27	12	12	石家庄市新华区东方红美式教育培训学校
企业职工基本养老保险	202001-202008	5568.37	8	8	石家庄市新华区东方红美式教育培训学校
企业职工基本养老保险	202009-202012	5500.00	4	4	石家庄市新华区卓烁培训学校有限公司
企业职工基本养老保险	202101-202112	6525.85	12	12	石家庄市新华区卓烁培训学校有限公司
企业职工基本养老保险	202201-202208	6525.85	8	8	石家庄市新华区卓烁培训学校有限公司
企业职工基本养老保险	202209-202212	4545.00	4	4	河北交投智能科技股份有限公司
企业职工基本养老保险	202301-202312	6579.45	12	12	河北交投智能科技股份有限公司
企业职工基本养老保险	202401-202408	6579.45	8	8	河北交投智能科技股份有限公司
企业职工基本养老保险	202409-202412	5655.23	4	4	河北交投智能科技股份有限公司
企业职工基本养老保险	202501-202508	5655.23	8	8	河北交投智能科技股份有限公司



证明日期: 2025年09月09日

1. 证明开具后6个月内有效。本证明加盖印章为电子签章, 黑色签章与红色签章效力相同。
2. 对上述信息有疑义的, 可向查询地经办机构咨询, 服务电话: 12333。



验证码:0-19192408150466561

序号 7 资料管理员 王昊天

职称证书

计算机技术与软件专业技术资格

Qualification of Computer and Software Professional

本证书由中华人民共和国人力资源
和社会保障部、工业和信息化部批准颁
发，表明持证人通过国家统一组织的考
试，取得计算机技术与软件专业技术资
格。

人力资源和社会保障部
人事考试中心

提供查询结果

中华人民共和国
人力资源和社会保障部

中华人民共和国
工业和信息化部



姓 名：王昊天

证件号码：130102199908111535

性 别：男

出生年月：1999年08月

级 别：中级

专 业：软件设计师

批准日期：2023年11月05日

管 理 号：31420231113011500808



近 6 个月社保证明



河北省人力资源和社会保障厅统一制式



13990020250909024209

社会保险人员参保证明

险种：企业职工基本养老保险

经办机构代码：139900

兹证明

参保人姓名：王昊天

社会保障号码：130102199908111535

个人社保编号：1399000237961

经办机构名称：河北省省本级

个人身份：企业职工

参保单位名称：河北交投智能科技股份有限公司

首次参保日期：2021年08月01日

本地登记日期：2021年08月13日

个人参保状态：参保缴费

累计缴费年限：4年1个月

参保人缴费明细

参保险种	起止年月	缴费基数	应缴月数	实缴月数	参保单位
企业职工基本养老保险	202108-202112	3245.40	5	5	河北交投智能科技股份有限公司
企业职工基本养老保险	202201-202212	5776.51	12	12	河北交投智能科技股份有限公司
企业职工基本养老保险	202301-202312	6642.42	12	12	河北交投智能科技股份有限公司
企业职工基本养老保险	202401-202408	6642.42	8	8	河北交投智能科技股份有限公司
企业职工基本养老保险	202409-202412	5525.98	4	4	河北交投智能科技股份有限公司
企业职工基本养老保险	202501-202508	5525.98	8	8	河北交投智能科技股份有限公司

证明机构盖章：



证明日期：2025年09月09日

1. 证明开具后6个月内有效。本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。
2. 对上述信息有疑义的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。



验证码:0-19192381007257601

序号 8 施工员 李强强

职称证书

	系 列 工程 Category
(加盖审批部门钢印有效)	专 业 电子工程 Specialism
姓名 李强强 性别 男 Name Gender	资 格 名 称 助理工程师 Qualified Title
出生年月 1989 年 11 月 Date of Birth	批 文 号 认定 Approval No.
工作单位 河北交投智能科技股份有限公司 Organization	授 予 时 间 2024 年 12 月 Date of Conferment
	管 理 号 File No.

近6个月社保证明



河北省人力资源和社会保障厅统一制式



13990020250909045409

社会保险人员参保证明

险种：企业职工基本养老保险

经办机构代码：139900

兹证明

参保人姓名：李强强

社会保障号码：130431198911010333

个人社保编号：1399000237969

经办机构名称：河北省省本级

个人身份：企业职工

参保单位名称：河北交投智能科技股份有限公司

首次参保日期：2021年08月01日

本地登记日期：2021年08月13日

个人参保状态：参保缴费

累计缴费年限：4年1个月

参保人缴费明细

参保险种	起止年月	缴费基数	应缴月数	实缴月数	参保单位
企业职工基本养老保险	202108-202112	3845.00	5	5	河北交投智能科技股份有限公司
企业职工基本养老保险	202201-202212	6104.19	12	12	河北交投智能科技股份有限公司
企业职工基本养老保险	202301-202312	9024.39	12	12	河北交投智能科技股份有限公司
企业职工基本养老保险	202401-202408	9024.39	8	8	河北交投智能科技股份有限公司
企业职工基本养老保险	202409-202412	7984.31	4	4	河北交投智能科技股份有限公司
企业职工基本养老保险	202501-202508	7984.31	8	8	河北交投智能科技股份有限公司

证明机构盖章：



证明日期：2025年09月09日

- 证明开具后6个月内有效。本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。
- 对上述信息有疑义的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。



验证码：0-19192698519306241

序号 9 劳资专管员 杨子元

职称证书

	系 列 工 程 Category
(加盖审批部门钢印有效)	专 业 计 算 机 Specialism
姓 名 杨子元 性别 男 Name Gender	资 格 名 称 助理工程师 Qualified Title
出生年月 1997 年 01 月 Date of Birth	批 文 号 认定 Approval No.
工作单位 河北交投智能交通技术 有限责任公司 Organization	授 予 时 间 2022-12-30 Date of Conferment
	管 理 号 File No.

近6个月社保证明



河北省人力资源和社会保障厅统一制式



13990020250909033509

社会保险人员参保证明

险种：企业职工基本养老保险 经办机构代码：139900

兹证明

参保人姓名：杨子元 社会保障号码：130105199701270917
个人社保编号：1399000237966 经办机构名称：河北省省本级
个人身份：企业职工 参保单位名称：河北交投智能科技股份有限公司
首次参保日期：2021年08月01日 本地登记日期：2021年08月13日
个人参保状态：参保缴费 累计缴费年限：4年1个月

参保人缴费明细					
参保险种	起止年月	缴费基数	应缴月数	实缴月数	参保单位
企业职工基本养老保险	202108-202112	3245.40	5	5	河北交投智能科技股份有限公司
企业职工基本养老保险	202201-202212	5726.51	12	12	河北交投智能科技股份有限公司
企业职工基本养老保险	202301-202312	6250.17	12	12	河北交投智能科技股份有限公司
企业职工基本养老保险	202401-202408	6250.17	8	8	河北交投智能科技股份有限公司
企业职工基本养老保险	202409-202412	5201.06	4	4	河北交投智能科技股份有限公司
企业职工基本养老保险	202501-202508	5201.06	8	8	河北交投智能科技股份有限公司

证明机构盖章：



证明日期：2025年09月09日

1. 证明开具后6个月内有效。本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。
2. 对上述信息有疑义的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。



验证码：0-19192552752005121

序号 10 材料员 祝易

职称证书

	系 列 工 程 Category
(加盖审批部门钢印有效)	专 业 计 算 机 Specialism
姓 名 祝 易 性 别 女 Name Gender	资 格 名 称 助 理 工 程 师 Qualified Title
出 生 年 月 1998 年 04 月 Date of Birth	批 文 号 认 定 Approval No.
工 作 单 位 河 北 交 投 智 能 交 通 技 术 有 限 责 任 公 司 Organization	授 予 时 间 2022-12-30 Date of Conferment
	管 理 号 File No.

近6个月社保证明



河北省人力资源和社会保障厅统一制式



13990020250909065109

社会保险人员参保证明

险种：企业职工基本养老保险

经办机构代码：139900

兹证明

参保人姓名：祝易

社会保障号码：130103199804012125

个人社保编号：1399000237963

经办机构名称：河北省省本级

个人身份：企业职工

参保单位名称：河北交投智能科技股份有限公司

首次参保日期：2021年08月01日

本地登记日期：2021年08月13日

个人参保状态：参保缴费

累计缴费年限：4年1个月

参保人缴费明细

参保险种	起止年月	缴费基数	应缴月数	实缴月数	参保单位
企业职工基本养老保险	202108-202112	3245.40	5	5	河北交投智能科技股份有限公司
企业职工基本养老保险	202201-202212	5746.51	12	12	河北交投智能科技股份有限公司
企业职工基本养老保险	202301-202312	6246.00	12	12	河北交投智能科技股份有限公司
企业职工基本养老保险	202401-202408	6246.00	8	8	河北交投智能科技股份有限公司
企业职工基本养老保险	202409-202412	4809.39	4	4	河北交投智能科技股份有限公司
企业职工基本养老保险	202501-202508	4809.39	8	8	河北交投智能科技股份有限公司

证明机构签章：



证明日期：2025年09月09日


1. 证明开具后6个月内有效。本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。
2. 对上述信息有疑义的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。



验证码:0-19193012942725121

序号 11 质量工程师 武雪龙

职称证书

	系 列 工 程 Category
(加盖审批部门钢印有效)	专 业 机电工程 Specialism
姓 名 武雪龙 性别 男 Name Gender	资 格 名 称 助理工程师 Qualified Title
出生年月 1994 年 01 月 Date of Birth	批 文 号 认定 Approval No.
工作单位 河北交投智能科技股份有限公司 Organization	授 予 时 间 2024 年 12 月 Date of Conferment
	管 理 号 File No.

质量员证

证书编码: 0132310800053000023

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 武雪龙

身份证号: 130928199401161012

岗位名称: 设备安装质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:

2024 年度, 继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构: 石家庄市裕华区渡邦职业培训学校

发证时间: 2023年09月25日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

近 6 个月社保



河北省人力资源和社会保障厅统一制式



13990020250910033209

社会保险人员参保证明

险种：企业职工基本养老保险 经办机构代码：139900

兹证明

参保人姓名：武雪龙 社会保障号码：130928199401161012
个人社保编号：1399000150053 经办机构名称：河北省省本级
个人身份：企业职工 参保单位名称：河北交投智能科技股份有限公司
首次参保日期：2017年01月01日 本地登记日期：2017年01月01日
个人参保状态：参保缴费 累计缴费年限：8年8个月

参保人缴费明细					
参保险种	起止年月	缴费基数	应缴月数	实缴月数	参保单位
企业职工基本养老保险	201701-201712	4003.00	12	12	河北交投智能科技股份有限公司
企业职工基本养老保险	201801-201812	4003.00	12	12	河北交投智能科技股份有限公司
企业职工基本养老保险	201901-201912	4481.00	12	12	河北交投智能科技股份有限公司
企业职工基本养老保险	202001-202012	2836.20	12	12	河北交投智能科技股份有限公司
企业职工基本养老保险	202101-202112	6063.83	12	12	河北交投智能科技股份有限公司
企业职工基本养老保险	202201-202212	6286.73	12	12	河北交投智能科技股份有限公司
企业职工基本养老保险	202301-202312	6054.70	12	12	河北交投智能科技股份有限公司
企业职工基本养老保险	202401-202408	6054.70	8	8	河北交投智能科技股份有限公司
企业职工基本养老保险	202409-202412	5900.55	4	4	河北交投智能科技股份有限公司
企业职工基本养老保险	202501-202508	5900.55	8	8	河北交投智能科技股份有限公司



证明机构盖章：

证明日期：2025年09月10日


1. 证明开具后6个月内有效。本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。
2. 对上述信息有疑义的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。



验证码:0-19196145620746241

序号 12 安全员 张家旋

安全员证书 C 证



公路水运工程施工单位主要负责人
项目负责人和专职安全生产管理人员
安全生产考核合格证书

姓 名：张家旋

身份证号：130503199808230017

性 别：男


领 域：公路工程

岗位类型：专职安全生产管理人员

受聘单位：河北交投智能科技股份有限公司

证书编号：冀交安C25G03894

有效期至：2028年8月12日



发证机关（章）

发证日期



河北省交通运输厅
行政审批专用章

2025年8月12日

查询网址：<http://hb.safetyams.cn/cxpt>

中华人民共和国交通运输部监制

近6个月社保证明



河北省人力资源和社会保障厅统一制式



13990020250909020709

社会保险人员参保证明

险种：企业职工基本养老保险

经办机构代码：139900

兹证明

参保人姓名：张家旋

社会保障号码：130503199808230017

个人社保编号：1320003087945

经办机构名称：河北省省本级

个人身份：企业职工

参保单位名称：河北交投智能科技股份有限公司

首次参保日期：2024年07月01日

本地登记日期：2024年07月15日

个人参保状态：参保缴费

累计缴费年限：1年2个月

参保人缴费明细

参保险种	起止年月	缴费基数	应缴月数	实缴月数	参保单位
企业职工基本养老保险	202407-202412	3920.55	6	6	河北交投智能科技股份有限公司
企业职工基本养老保险	202501-202508	3920.55	8	8	河北交投智能科技股份有限公司

证明机构签章：



证明日期：2025年09月09日

- 证明开具后6个月内有效。本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。
- 对上述信息有疑义的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。



验证码：0-19192394294845441

序号 13 质量员 付瑞齐

质量员证

证书编码: 0132310600053000157	
住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证	
	姓 名: 付瑞齐
	身份证号: 131127199305165233
	岗位名称: 土建质量员
参加住房和城乡建设领域施工现场 专业人员职业培训, 测试成绩合格。	
继续教育记录: 2024 年度, 继续教育学时为 32 学时。	
	培训机构: 石家庄市裕华区渡邦职业培训学校
扫码验证	发证时间: 2023年11月17日
	查询地址: http://rcgz.mohurd.gov.cn

近6个月社保证明



河北省人力资源和社会保障厅统一制式



13990020250910043809

社会保险人员参保证明

险种：企业职工基本养老保险 经办机构代码：139900

兹证明

参保人姓名：付瑞齐 社会保障号码：131127199305165233
个人社保编号：1399000154938 经办机构名称：河北省省本级
个人身份：企业职工 参保单位名称：河北交投智能科技股份有限公司
首次参保日期：2020年07月01日 本地登记日期：2020年07月17日
个人参保状态：参保缴费 累计缴费年限：8年3个月

参保人缴费明细

参保险种	起止年月	缴费基数	应缴月数	实缴月数	参保单位
企业职工基本养老保险	201706-201712	2849.35	7	7	河北诺亚人力资源发展集团有限公司金石分公司
企业职工基本养老保险	201801-201812	3263.30	12	12	河北诺亚人力资源发展集团有限公司金石分公司
企业职工基本养老保险	201901-201912	5701.10	12	12	河北诺亚人力资源发展集团有限公司金石分公司
企业职工基本养老保险	202001-202001	5701.10	1	1	河北诺亚人力资源发展集团有限公司金石分公司
企业职工基本养老保险	202002-202006	5701.10	5	5	河北交投智能交通技术有限责任公司(诺亚金石派遣)
企业职工基本养老保险	202007-202012	5128.94	6	6	河北交投智能科技股份有限公司
企业职工基本养老保险	202101-202112	7386.56	12	12	河北交投智能科技股份有限公司
企业职工基本养老保险	202201-202212	6912.91	12	12	河北交投智能科技股份有限公司
企业职工基本养老保险	202301-202312	6555.00	12	12	河北交投智能科技股份有限公司
企业职工基本养老保险	202401-202408	6555.00	8	8	河北交投智能科技股份有限公司
企业职工基本养老保险	202409-202412	5749.33	4	4	河北交投智能科技股份有限公司
企业职工基本养老保险	202501-202508	5749.33	8	8	河北交投智能科技股份有限公司

证明机构盖章：

证明日期：2025年09月10日

1. 证明开具后6个月内有效。本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。

2. 对上述信息有疑义的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。



验证码：0-19196224513105921