

标段编号：2018-440326-47-01-720074001001

# 深圳市建设工程施工招标投标 文件

标段名称：区妇幼保健院项目智能化工程

投标文件内容：资信标文件

投标人：武汉网信安全技术股份有限公司

日期：2025年09月24日

1. 企业基本情况一览表

企业名称	武汉网信安全技术股份有限公司	企业曾用名（如有）	武汉网信机电工程股份有限公司
统一社会信用代码	914201007145730038	企业性质（民营/国有）	民营
注册资金（万元）	5830.2 万元	注册地址	武汉市洪山区珞瑜路 618 号滨湖小区 2 栋 2 层 203 室
企业法定代表人	朱武振	建立日期	1999 年 07 月 07 日
法定代表人 身份证号码	3713221982102054 14	法定代表人 手机号码	13307191678
投标员	姓名：王妮子 身份证号码：430724198010160186 手机号码：13125159237 邮箱：764908092@qq.com		
现有资质类别及等级	电子与智能化工程专业承包一级资质、消防设施工程专业承包一级资质、建筑装修装饰工程专业承包一级资质、建筑机电安装工程专业承包一级资质、建筑智能化系统设计专项甲级资质、安防工程企业设计施工维护能力证书壹级		

注：1、按《资信标要求一览表》要求提供相关资料。

2、《企业性质承诺书》格式如下。

1.1 企业资质证书



# 建筑业企业资质证书

企业名称：武汉网信安全技术股份有限公司

详细地址：武汉市洪山区珞瑜路618号滨湖小区2栋2层203室

统一社会信用代码：914201007145730038

注册资本：5830.2万人民币

证书编号：D242001242

法定代表人：朱武振

经济性质：其他股份有限公司  
(非上市)

有效期至：2029年06月05日

资质类别及等级：电子与智能化工程专业承包壹级  
消防设施工程专业承包壹级  
建筑装修装饰工程专业承包壹级  
建筑机电安装工程专业承包壹级  
城市及道路照明工程专业承包壹级

本使用件仅用于：工程项目承揽

使用期限：2024-06-06至2029-06-05



请使用微信小程序  
“鄂建通”扫描二维码

发证机关



2024年6月14日





1.3 安全生产许可证



统一社会信用代码：914201007145730038

**安全生产许可证**

编号：(鄂)JZ安许证字[2014]009407

企业名称：武汉网信安全技术股份有限公司

法定代表人：朱武振

单位地址：武汉市洪山区珞瑜路618号滨湖小区2栋2层203室

经济类型：其他股份有限公司（非上市）

许可范围：建筑施工

有效期：2023年10月27日 至 2026年10月27日

发证机关：湖北省住房和城乡建设厅

发证日期：2023年10月27日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

## 2. 企业性质承诺书

### 2. 企业性质承诺书

致招标人：

我单位参加区妇幼保健院项目智能化工程的招投标活动，我方郑重作以下承诺：

我方承诺本公司企业性质为 民营企业（填写民营企业或国有企业或其他）。

特此承诺！

附单位股权结构查询截图：附后

承诺人（盖章）：武汉网信安全技术股份有限公司

法定代表人（签名）：

日期：2025 年 9 月 24 日



武汉网信安全技术股份有限公司 > 基本信息 > 股权结构图

股东持股

对外投资

疑似实际控制人: 朱武振

总持股比例: 45.10%

武汉网信安全技术股份有限公司 疑似实际控股路径 >

武汉网信安全技术股份有限公司 (当前公司)

朱武振 疑似实际控制人 详情 >

持股比例: 70%

认缴金额: 1,400万(元)

叶炳麟 详情 >

持股比例: 10%

认缴金额: 200万(元)

薛燕 详情 >

持股比例: 10%

认缴金额: 200万(元)

王映亮

持股比例: 5%

认缴金额: 100万(元)

田静辉 详情 >

持股比例: 5%

认缴金额: 100万(元)

2024年度报告

0条修改记录

填报时间:2025年05月09日

企业年报信息由该企业提供,企业对其年报信息的真实性、合法性负责

■ 基本信息

统一社会信用代码/注册号: 914201007145730038

企业名称: 武汉网信安全技术股份有限公司

企业地址: 湖北省武汉市东湖新技术开发区滨湖路 26 号 SAGE 技术研  
发中心西裙房 1-3 层

邮政编码: 430000

企业联系电话: 027-87650009

企业电子邮箱: winsse@winsse.cn

从业人数: 企业选择不公示

其中女性从业人数: 企业选择不公示

企业经营状态: 开业

企业控股情况: 企业选择不公示

是否有投资信息或购买其他公司股权: 是

是否有网站或网店: 是

是否有对外提供担保信息: 否

有限责任公司本年度是否发生股东股权转让: 否

企业主营业务活动: 电子与智能化系统、智慧城市软件平台、微振探测安防应用等相关项目的规划设计、软件开发、系统建设和运维运营

■ 网站或网店信息

共计 1 条信息

武汉网信安全技术股份有限公司

类型: 网站

网址: http://www.winsse.com/

■ 股东及出资信息

序号	股东	认缴出资额 (万元)	认缴出资时间	认缴出资方式	实缴出资额 (万元)	实缴出资时间	实缴出资方式
1	薛燕	312	2015年2月9日	货币	312	2015年2月9日	货币
2	叶飞	260	2017年8月31日	货币	260	2017年8月31日	货币
3	其他投资者	1701.768	2024年12月31日	货币	1701.768	2024年12月31日	货币
4	叶炳麟	312	2015年2月9日	货币	312	2015年2月9日	货币
5	周运南	614.802	2016年12月14日	货币	614.802	2016年12月14日	货币

网站或网店信息

共计 1 条信息

武汉网信安全技术股份有限公司  
· 类型：网站  
· 网址：http://www.winsse.com/

股东及出资信息

序号	股东	认缴出资额（万元）	认缴出资时间	认缴出资方式	实缴出资额（万元）	实缴出资时间	实缴出资方式
6	朱武振	2629.63	2015年2月9日	货币	2629.63	2015年2月9日	货币

共 查询到 6 条记录 共 2 页

首页 \* 上一页 1 2 下一页 \* 末页

对外投资信息

共计 2 条信息

武汉安保通科技有限公司  
· 统一社会信用代码/注册号：91420111MA4KN0IQ13

武汉谦盈数字科技有限公司  
· 统一社会信用代码/注册号：91420115MABN9LNP5X



## 企业类似工程业绩一览表

**1、项目名称：**黄石市中心医院黄金山院区弱电智能化项目

**建设内容：**黄石市中心医院黄金山院区弱电智能化工程，包含若干个子系统，楼宇自控系统、智能照明系统、能源管理系统、IBMS 系统集成、视频监控系统、入侵报警系统、无线对讲系统、电子巡查系统、出入口管理系统、POS 消费管理系统、停车场管理系统、信息引导及发布系统、多媒体会议系统、电梯五方对讲系统、分诊排队系统、公共自助服务系统、综合布线系统、程控电话交换系统、无线网络覆盖系统、全光网络、数字网络时钟系统、机房工程等；**合同金额** 8858.65 万元；**合同签订日期：**2021 年 5 月 6 日或竣工验收时间：2021 年 12 月 31 日。

**2、项目名称：**南阳仲景康养片区项目南阳仲景国医康养教育基地附属医院电子与智能化工程；

**建设内容：**该项目总建筑面积 202400 平方米,其中地上建筑面积 13.93 万平方米,地下建筑面积 6.31 万平方米,主要建设发热门诊楼、大型医疗设备用房、教学用房、地下车库等；信息接入系统、用户电话交换系统、信息网络系统、布线系统、有线电视系统、公共广播系统、信息导引及发布系统、时钟系统、电子会议系统、物联网系统、安全防范系统（含视频安防监控系统、出入口控制系统、入侵报警系统、一卡通系统、电子巡查系统）、电梯五方对讲系统医疗专用信息设施系统（含病房医护对讲系统、门诊排队叫号系统、会议示教系统）等；**合同金额** 3691.8 万元；**合同签订日期：**2023 年 4 月 20 日或竣工验收时间：xx 年 xx 月 xx 日。

注：1、按《资信标要求一览表》要求提供相关资料。

2、智能化工程合同金额 $\geq$ 招标项目招标控制价二分之一为符合本工程业绩。

## 业绩 1 证明材料



合同编号：中建七局 0707202105603006

### 黄石市中心医院黄金山院区建设项目 弱电智能化工程专业分包合同



工程承包人： 中国建筑第七工程局有限公司  
专业分包人： 武汉网信安全技术股份有限公司  
签约地点： 郑州市经开第十五大街 267 号  
签约时间：           年    月    日



## 合同协议书

工程承包人：中国建筑第七工程局有限公司（以下简称承包人）

法定代表人：方胜利

住 所：郑州市经开第十五大街 267 号

专业分包人：武汉网信安全技术股份有限公司

法定代表人：朱武振

住 所：武汉市洪山区珞瑜路 618 号

资质证书号码：914201007145730038

发证机关：湖北省住房和城乡建设厅

资质专业及等级：电子与智能化工程专业承包壹级

复审时间及有效期：2021 年 12 月 31 日

营业执照号码：914201007145730038

安全生产许可证号码：（鄂）JZ 安许证字[2014]009407

鉴于分包人同意按照本合同要求履行其合同责任和义务，并保证以诚信、敬业和积极的态度与承包人及本工程涉及的任何第三方保持充分有效的合作，以确保本工程的圆满竣工；另鉴于分包人已对工程现场环境、地质条件及所有有关资料进行了全面细致勘查和研究，已对工程施工所有相关图纸进行了详细研究和计算，并已对承包人有关项目管理制度规定充分了解。依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，承包人、分包人双方就黄石市中心医院黄金山院区建设项目弱电智能化工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。

### 一、分包工程概况

分包工程名称：黄石市中心医院黄金山院区建设项目弱电智能化工程

分包工程地点：湖北省大冶湖核心区

分包工程承包范围：楼宇自控系统、智能照明系统、能源管理系统、IBMS 系统集成、视频监控系统、入侵报警系统、无线对讲系统、电子巡查系统、出入口管理系统、POS 消费管理系统（预留接口）、停车场管理系统、信息引导及发布系

统、多媒体会议系统、电梯五方对讲系统、分诊排队系统、公共自助服务系统（预留接口）、综合布线系统、程控电话交换系统、无线网络覆盖系统、全光网络、数字网络时钟系统、机房装修、机房 UPS 供配电系统、精密空调系统、机房新风系统、机柜及冷通道系统、机房动环监控、机房布线系统、机房 KVM 系统、机房防雷接地系统、综合管网、防雷接地、综合配电工程、RFID 电子腕带等（包含设备采购、安装、调试、培训、售后等一系列服务）；详见工程量清单及图纸。含工程施工中的成品保护、现场保管、现场协调、施工措施、安全文明施工、搬运、垃圾清理、工程验收、竣工前整体工程清洁等所有完成本工程的工作及责任。承包人可根据现场实际情况对本工程分包人承包范围或清单工程量进行调整，分包人必须无条件给予配合，不能就此提出任何索赔。

## 二、分包合同价款

2.1 本分包合同为固定全费用综合单价合同。

工程量清单计量规则见附表。

2.2 暂定价款（含增值税）为：¥：88586521.81，金额大写：人民币捌仟捌佰伍拾捌万陆仟伍佰贰拾壹元捌角壹分；其中，不含税价款为：¥：81272038.36，增值税为：¥：7314483.45。

2.3 分包人在本分包工程范围内农民工工资占工程款的比例不低于 20%。

## 三、工期

4.1 开工日期：本分包工程暂定于 2021 年 2 月 26 日，

4.2 竣工日期：本分包工程计划于 2021 年 7 月 26 日；

4.3 合同工期总日历天数为：150 天。工期总日历天数与根据签署计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。开工日期以项目部书面下达的进场通知书为准；

## 四、工程质量标准

本分包工程质量标准双方约定为：分包人必须严格按经设计院、业主认可的本工程的施工图纸、设计说明、设计变更、技术核定单等工程文件中规定和现行的国家、地方颁发的质量验收规范、标准和规定要求组织施工，通过承包人、业主、监理、质监站的验收和确认并一次性验收合格。工程一次交验合格率达到

158w...m...y

158w...m...y

承包人企业名称：中国建筑第七工程局有限公司

纳税人识别号：91410000169954619U

银行账户：16005101040022353

开户银行：中国农业银行河南省分行直属支行

地址：郑州市经开第十五大街 267 号

电话：0371-66350532

分包人企业名称：武汉网信安全技术股份有限公司

纳税人识别号：914201007145730038

银行账户：0050 9100 0043 202

开户银行：汉口银行科技金融服务中心支行

地址：武汉市洪山区珞瑜路 618 号滨湖小区 2 栋 2 层 203 室

电话：027-87650009

十、合同的生效

合同订立时间：2021年5月6日

合同订立地点：郑州市经开第十五大街 267 号

本合同采用电子签名签署，经双方加盖电子印章后生效。根据《合同法》、《电子签名法》等有关法律规定，双方认可并接受电子签名，确认该电子签名具有法律效力。

本合同一式肆份，承包人执叁份，分包人执壹份。

承包人（公章）  
住所：  
法定代表人  
合同专用章  
委托代理人

电话：

传真：

开户银行：

账号：

分包人（公章）  
住所：  
法定代表人  
委托代理人：徐亮

电话：

传真：

开户银行：

账号：



## 工程竣工验收报告

项目名称	黄石市中心医院黄金山院区建设项目弱电智能化工程		
总承包单位	中国建筑第七工程局有限公司		
监理单位	北京东方华太建设监理有限公司		
施工单位	武汉网信安全技术股份有限公司		
验收内容	黄石市中心医院黄金山院区建设项目弱电智能化工程楼宇自控系统、智能照明系统、能源管理系统、IBMS 系统集成、视频监控系统、入侵报警系统、无线对讲系统、电子巡查系统、出入口管理系统、POS 消费管理系统（预留接口）、停车场管理系统、信息引导及发布系统、多媒体会议系统、电梯五方对讲系统、分诊排队系统、公共自助服务系统（预留接口）、综合布线系统、程控电话交换系统、无线网络覆盖系统、全光网络、数字网络时钟系统、机房装修、机房 UPS 供电系统、精密空调系统、机房新风系统、机柜及冷通道系统、机房动环监控、机房布线系统、机房 KVM 系统、机房防雷接地系统、综合管网、防雷接地、综合配电工程、RFID 电子腕带等工作内容进行验收。		
开工时间	2021年3月3日	竣工时间	2021年12月31日
验收意见	对竣工工程量、设备材料表及竣工图进行了复核，均与现场相符，施工质量符合观感规范，准予验收！		
验收人员签字	总承包单位	李亮明	
	监理单位	计先平	
	施工单位	蔡亮	
施工单位盖章	该工程达到验收规范标准要求，准予验收！		
监理单位盖章	满足设计规范要求，同意验收！		
总承包单位盖章	所报竣工资料符合设计文件及施工合同的要求，同意验收！		

业绩 2 证明材料

## 建设工程专业分包合同

2023-935  
合同编号: 83AFZ230503 S00-YX210387

工程名称: 南阳仲景康养片区项目南阳仲景国医康养教育基地  
附属医院电子与智能化工程

分包专业: 电子与智能化工程

分包人: 武汉网信安全科技股份有限公司

中国一冶集团有限公司

## 第一部分 合同协议书

承包人(全称): 中国一冶集团有限公司

分包人(全称): 武汉网信安全技术股份有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本工程的具体情况,承包人和分包人双方就南阳仲景康养片区项目南阳仲景国医康养教育基地附属医院电子与智能化工程协商一致,订立本合同。

分包人签署本合同前已仔细审阅了相关条款,并已完全理解和同意本合同项下分包人的权利和义务;分包人不得以未理解本合同相关条款或内容为由主张减轻或免除其在本合同项下的任何义务或责任。

### 一、工程概况

1.1、工程名称: 南阳仲景康养片区项目南阳仲景国医康养教育基地附属医院电子与智能化工程

1.2、工程地点: 项目位于南阳市城乡一体化示范区,四至范围暂定为北至商南高速、南至北外环路、东至兰南高速、西至白河区域内的规划合作开发面积约10平方公里

1.3、分包范围: 南阳仲景国医康养教育基地附属医院

1.4、分包内容: 信息接入系统、用户电话交换系统、信息网络系统、布线系统、有线电视系统、公共广播系统、信息导引及发布系统、时钟系统、电子会议系统、物联网系统、安全防范系统(含视频安防监控系统、出入口控制系统、入侵报警系统、一卡通系统、电子巡查系统)、电梯五方对讲系统医疗专用信息设施系统(含病房医护对讲系统、门诊排队叫号系统、会议示教系统)等,包含深化设计、采购、施工及售后服务等工作,分包人施工范围的工完料清、退场清理及垃圾外运

1.5、分包方式: 采取专业分包方式。包含除承包人供应材料、设备(详见附件1《承包人供应材料、机械设备一览表》、附件14《安全文明施工界定表》)外,完成本合同项下工程所需的人工、材料、机械(含大型机械)机具、措施等一切工作。

### 二、合同工期

计划开工日期:       年      月      日(以承包人批准的开工日期为准)。

计划完工日期:       年      月      日(以承包人批准的完工日期为准)。

工期总日历天数: 220天。工期总日历天数与根据前述计划开完工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。本合同工期如有调整,以承包人代表书面通知为准。如因疫情等不可抗力导致现场不能开工或停工,相应损失由分包人自行承担且此等风险分包人已充分考虑并知晓,费用包含于合同总价内。

### 三、质量标准

按照总包合同有关质量的约定及国家相关标准规范,施工满足国家现行设计及有关规

范要求,竣工移交验收质量评定为合格,同时满足业主、监理提出的通过完工验收所应达到的质量要求。特殊质量标准和要求: 无。

#### 四、分包合同价款与合同价格形式

4.1、分包合同价款(含增值税)暂定为:人民币(大写) 叁仟陆佰玖拾壹万捌仟元整 (¥ 36918000 元),其中分包合同价款(不含增值税)暂定为:人民币(大写) 叁仟叁佰捌拾陆万玖仟柒佰贰拾伍元整 (¥ 33869725 元),人工费(不含增值税)暂定为:人民币(大写) 壹仟叁佰伍拾肆万柒仟捌佰玖拾元整 (¥ 13547890 元)其中:人工费为 40% 计取,其中安全生产费暂定为:人民币(大写) 柒拾叁万捌仟叁佰陆拾元整 (¥ 738360 元)。

增值税:税率为 9%,暂定为:人民币(大写) 叁佰零肆万捌仟贰佰柒拾伍元整 (¥ 3048275 元)。税率暂按 9% 计取,如遇国家税率政策调整,本合同税率相应进行调整。

4.2、合同价格形式: 定额计价,合同最终价以完工验收后经承包人审定的结算值为准。

#### 五、分包负责人

施工期间,分包授权委托人: 陆曲 (身份证号: 42900519891208007X; 联系电话: 13349931315)。

#### 六、合同条款优先解释顺序

- a.协议书
- b.专用条款
- c.通用条款及合同附件
- d.招标文件
- e.中标通知书
- f.投标文件、往来函件
- g.承包人有关管理制度
- h.承包人及分包人双方有关本工程的洽商、变更、函件、会议纪要、补充等书面协议
- j.标准、规范及有关技术文件
- k.图纸
- l.工程量清单
- m.工程报价单或预算书(须经承包人指派人员签字)

承包人和分包人双方有关本工程的洽商、变更、补充等有效书面协议或文件视为本合同的组成部分,属于同一类内容的文件应以最新签署的为准。组成本合同的文件条款内容出现矛盾或冲突时,按以上顺序作为合同条款优先解释顺序。

#### 七、承诺

7.1、分包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工、交工验收,确保工程质量和安全,严禁转包和再分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。





严禁转包和再分包。

7.2、分包人承诺承包人支付给分包人的各项价款专用于本合同工程，并按时足额支付农民工工资。

7.3、分包人同意并确认：所有涉及合同及补充协议的签订，承包人所用印鉴仅为“中国一冶集团有限公司合同专用章”；其它以承包人名义使用的任何印鉴（包括但不限于承包人所属分公司、项目部公章）签订合同均不发生任何法律效力。

#### 八、工程结算

(1) 分包工作完工验收报告经承包人认可后 30 天内，分包人向承包人递交完工结算申请单，并提交完整的结算资料。在与其他分包单位施工界面划分清晰、明确、无争议，承包人供应材料领用量与承包人核对无误，有关签证及变更手续齐全、责任方明确且已落实的前提下，承包人就分包工作与分包人按照合同约定的计价方式及计价原则，办理工程完工结算。

(2) 承包人对分包人的结算需接受承包人内部结算审计，按承包人内部结算审计结论为最终分包结算值。

分包人上报预算经承包人审核，核减率超过 5% 以上，按超过部分价款的 2% 计算审价费用并由分包人承担，在分包工程结算价款中扣除。如承包人因各种原因需将分包人结算外委审计的，分包单位应无条件接受，该部分项目外委审计费用执行政府审计收费标准且核减率超过 5% 以上的审计费用由分包人承担。

(3) 按照承包人有关分包合同管理的要求，对于过程中及最终结算金额高于本合同暂定总价的部分另行签订调整合同总价的补充协议，相关补充协议仅用于根据承包人实际委托的施工任务工作区域范围的调减及工程量调整（含调增及调减）合同总价，补充协议另有约定外，相关合同单价不得改变，仍按本合同中相关约定价格执行。

#### 九、合同生效与终止

承包人和分包人约定自分包人签字并加盖公章、承包人签字并盖“中国一冶集团有限公司合同章”，分包人向承包人交纳履约保证金后本合同生效。合同未尽事项，经双方协商一致后，可签订补充协议。

承包人、分包人履行合同全部义务，工程尾款支付完毕，本合同即告终止。

#### 十、合同份数

双方约定本合同正本 2 份，承包人与分包人各执 1 份；副本 4 份，承包人执 3 份，分包人执 1 份；均具有同等效力。

合同订立时间：2023 年 4 月 20 日

合同订立地点：湖北省武汉市青山区工业路 3 号一冶科技大楼

和



(本页以下无正文，为合同签署项)

承包人：(公章)

法定代表人：  
(或委托人)



承包人代表：



分包人：(公章)

法定代表人：  
(或委托人，附授权证明书)

分包人代表：蔡帆 陆曲



蔡帆

## 项目经理类似业绩一览表

1、**项目名称：**黄石市中心医院黄金山院区弱电智能化项目；  
**建设内容：**黄石市中心医院黄金山院区弱电智能化工程，包含若干个子系统，楼宇自控系统、智能照明系统、能源管理系统、IBMS 系统集成、视频监控系统、入侵报警系统、无线对讲系统、电子巡查系统、出入口管理系统、POS 消费管理系统、停车场管理系统、信息引导及发布系统、多媒体会议系统、电梯五方对讲系统、分诊排队系统、公共自助服务系统、综合布线系统、程控电话交换系统、无线网络覆盖系统、全光网络、数字网络时钟系统、机房工程等；合同金额 8858.65 万元；合同签订日期：2021 年 5 月 6 日或竣工验收时间：2021 年 12 月 31 日。

注：1、按《资信标要求一览表》要求提供相关资料。

2、智能化工程合同金额 $\geq$ 招标项目招标控制价二分之一为符合本工程业绩。

**注：后附业绩证明材料**

黄石市建设工程施工

# 中标通知书

编号：HBDP-2020043



黄石市公共资源交易监督管理局监制

武汉网信安全技术股份有限公司（中标人）：

自 2021 年 2 月 1 日开标后，经评标委员会评定并报招标投标管理机构备案，确定 黄石市中心医院黄金山院区建设项目弱电智能化工程

由你单位为中标人。

中标人收到中标通知书后，请于 2021 年 3 月 22 日 17 时前到 中国建筑第七工程局有限公司（地点）与招标人签订承发包合同，并同时报招标投标管理机构备案。在限期内不来草拟合同者作放弃中标处理。

招标人和招标代理机构（盖章）：



法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：\_\_\_\_\_

日期： 2021 年 2 月 22 日

中标人的投标文件主要内容一览表

结构类型 层次		/	建筑面积 (m2)	总建筑面积约 26 万平方米	项目负 责人	蔡亮
人 员	施工员	质量员	安全员	材料员	造价师	
	朱岳中	刘成奎	张永清	胡俊敏	李鹏	
承包工程的项目 及 范 围		楼宇自控系统、智能照明系统、能源管理系统、IBMS 系统集成、视频监控系统、入侵报警系统、无线对讲系统、电子巡查系统、出入口管理系统、POS 消费管理系统（预留接口）、停车场管理系统、信息引导及发布系统、多媒体会议系统、电梯五方对讲系统、分诊排队系统、公共自助服务系统（预留接口）、综合布线系统、程控电话交换系统、无线网络覆盖系统、全光网络、数字网络时钟系统、机房装修、机房 UPS 供配电系统、精密空调系统、机房新风系统、机柜及冷通道系统、机房动环监控、机房布线系统、机房 KVM 系统、机房防雷接地系统、综合管网、防雷接地、综合配电工程、RFID 电子腕带等（包含设备采购、安装、调试、培训、售后等一系列服务）：详见工程量清单及图纸；				
中标价（人民币）		88586521.81 元		控制价（人民币）	11000 万元。	
中标工期		150 日历天		招标文件要求 工期	150 日历天	
投标文件质量等级		合格		招标文件要求 质量等级	合格	
备 注						





合同编号：中建七局 0707202105603006

黄石市中心医院黄金山院区建设项目  
弱电智能化工程专业分包合同



工程承包人： 中国建筑第七工程局有限公司  
专业分包人： 武汉网信安全技术股份有限公司  
签约地点： 郑州市经开第十五大街 267 号  
签约时间：           年    月    日



## 合同协议书

工程承包人：中国建筑第七工程局有限公司（以下简称承包人）

法定代表人：方胜利

住 所：郑州市经开第十五大街 267 号

专业分包人：武汉网信安全技术股份有限公司

法定代表人：朱武振

住 所：武汉市洪山区珞瑜路 618 号

资质证书号码：914201007145730038

发证机关：湖北省住房和城乡建设厅

资质专业及等级：电子与智能化工程专业承包壹级

复审时间及有效期：2021 年 12 月 31 日

营业执照号码：914201007145730038

安全生产许可证号码：（鄂）JZ 安许证字[2014]009407

鉴于分包人同意按照本合同要求履行其合同责任和义务，并保证以诚信、敬业和积极的态度与承包人及本工程涉及的任何第三方保持充分有效的合作，以确保本工程的圆满竣工；另鉴于分包人已对工程现场环境、地质条件及所有有关资料进行了全面细致勘查和研究，已对工程施工所有相关图纸进行了详细研究和计算，并已对承包人有关项目管理制度规定充分了解。依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，承包人、分包人双方就黄石市中心医院黄金山院区建设项目弱电智能化工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。

### 一、分包工程概况

分包工程名称：黄石市中心医院黄金山院区建设项目弱电智能化工程

分包工程地点：湖北省大冶湖核心区

分包工程承包范围：楼宇自控系统、智能照明系统、能源管理系统、IBMS 系统集成、视频监控系统、入侵报警系统、无线对讲系统、电子巡查系统、出入口管理系统、POS 消费管理系统（预留接口）、停车场管理系统、信息引导及发布系

统、多媒体会议系统、电梯五方对讲系统、分诊排队系统、公共自助服务系统（预留接口）、综合布线系统、程控电话交换系统、无线网络覆盖系统、全光网络、数字网络时钟系统、机房装修、机房 UPS 供配电系统、精密空调系统、机房新风系统、机柜及冷通道系统、机房动环监控、机房布线系统、机房 KVM 系统、机房防雷接地系统、综合管网、防雷接地、综合配电工程、RFID 电子腕带等（包含设备采购、安装、调试、培训、售后等一系列服务）；详见工程量清单及图纸。含工程施工中的成品保护、现场保管、现场协调、施工措施、安全文明施工、搬运、垃圾清理、工程验收、竣工前整体工程清洁等所有完成本工程的工作及责任。承包人可根据现场实际情况对本工程分包人承包范围或清单工程量进行调整，分包人必须无条件给予配合，不能就此提出任何索赔。

## 二、分包合同价款

2.1 本分包合同为固定全费用综合单价合同。

工程量清单计量规则见附表。

2.2 暂定价款（含增值税）为：¥：88586521.81，金额大写：人民币捌仟捌佰伍拾捌万陆仟伍佰贰拾壹元捌角壹分；其中，不含税价款为：¥：81272038.36，增值税为：¥：7314483.45。

2.3 分包人在本分包工程范围内农民工工资占工程款的比例不低于 20%。

## 三、工期

4.1 开工日期：本分包工程暂定于 2021 年 2 月 26 日，

4.2 竣工日期：本分包工程计划于 2021 年 7 月 26 日；

4.3 合同工期总日历天数为：150 天。工期总日历天数与根据签署计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。开工日期以项目部书面下达的进场通知书为准；

## 四、工程质量标准

本分包工程质量标准双方约定为：分包人必须严格按经设计院、业主认可的本工程的施工图纸、设计说明、设计变更、技术核定单等工程文件中规定和现行的国家、地方颁发的质量验收规范、标准和规定要求组织施工，通过承包人、业主、监理、质监站的验收和确认并一次性验收合格。工程一次交验合格率达到

158w...m

158w...m

承包人企业名称：中国建筑第七工程局有限公司

纳税人识别号：91410000169954619U

银行账户：16005101040022353

开户银行：中国农业银行河南省分行直属支行

地址：郑州市经开第十五大街 267 号

电话：0371-66350532

分包人企业名称：武汉网信安全技术股份有限公司

纳税人识别号：914201007145730038

银行账户：0050 9100 0043 202

开户银行：汉口银行科技金融服务中心支行

地址：武汉市洪山区珞瑜路 618 号滨湖小区 2 栋 2 层 203 室

电话：027-87650009

十、合同的生效

合同订立时间：2021年5月6日

合同订立地点：郑州市经开第十五大街 267 号

本合同采用电子签名签署，经双方加盖电子印章后生效。根据《合同法》、《电子签名法》等有关法律规定，双方认可并接受电子签名，确认该电子签名具有法律效力。

本合同一式肆份，承包人执叁份，分包人执壹份。

承包人（公章）

住所：

法定代表人

委托代理人

电话：

传真：

开户银行：

账号：

分包人

住所：

法定代表人

委托代理人：徐亮




电话：

传真：

开户银行：

账号：

## 工程竣工验收报告

项目名称	黄石市中心医院黄金山院区建设项目弱电智能化工程		
总承包单位	中国建筑第七工程局有限公司		
监理单位	北京东方华太建设监理有限公司		
施工单位	武汉网信安全技术股份有限公司		
验收内容	黄石市中心医院黄金山院区建设项目弱电智能化工程楼宇自控系统、智能照明系统、能源管理系统、IBMS 系统集成、视频监控系统、入侵报警系统、无线对讲系统、电子巡查系统、出入口管理系统、POS 消费管理系统（预留接口）、停车场管理系统、信息引导及发布系统、多媒体会议系统、电梯五方对讲系统、分诊排队系统、公共自助服务系统（预留接口）、综合布线系统、程控电话交换系统、无线网络覆盖系统、全光网络、数字网络时钟系统、机房装修、机房 UPS 供配电系统、精密空调系统、机房新风系统、机柜及冷通道系统、机房动环监控、机房布线系统、机房 KVM 系统、机房防雷接地系统、综合管网、防雷接地、综合配电工程、RFID 电子腕带等工作内容进行验收。		
开工时间	2021年3月3日	竣工时间	2021年12月31日
验收意见	对竣工工程量、设备材料表及竣工图进行了复核，均与现场相符，施工质量符合观感规范，准予验收！		
验收人员签字	总承包单位	李亮明	
	监理单位	计先平	
	施工单位	蔡亮	
施工单位盖章	该工程达到验收规范标准要求，准予验收！ 		
监理单位盖章	请建设单位签字盖章，同意验收！ 		
总承包单位盖章	附报竣工图及竣工资料已提交施工单位，同意验收！ 		

企业信用

首页

企业信息填报

信息公告

重点领域企业

导航

登录



国家企业信用信息公示系统

National Enterprise Credit Information Publicity System

企业信用信息

经营异常名录

严重违法失信名单

请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号



武汉网信安全技术股份有限公司

存续 (在营、开业、在册)

统一社会信用代码: 914201007145730038

注册号:

法定代表人: 朱武振

登记机关: 武汉东湖新技术开发区市场监督管理局

成立日期: 1999年07月07日

发送报告

信息分享

信息打印

基础信息

行政许可信息

行政处罚信息

列入经营异常名录信息

列入严重违法失信名单 (黑名单) 信息

公告信息

列入严重违法失信名单 (黑名单) 信息

序号	类别	列入严重违法失信名单 (黑名单) 原因	列入日期	作出决定机关 (列入)	移出严重违法失信名单 (黑名单) 原因	移出日期	作出决定机关 (移出)
暂无列入严重违法失信名单 (黑名单) 信息							

共查询到 0 条记录 共 0 页

首页

上一页

下一页

末页



**不违法转包分包承诺书**（提示：承诺书签字盖章放在资信标中，办理中标公示时必须提供此项材料。）

不违法转包分包承诺书（提示：承诺书签字盖章放在资信标中，办理中标公示时必须提供此项材料。）

### 承诺书

致（招标人）：深圳市龙华区建筑工务署

我单位参加区妇幼保健院项目智能化工程的招投标活动，若有幸成为中标人，为保证本工程项目按招标文件和我方投标文件顺利实施，我方郑重作以下承诺：

- 1、我方声明在本项目投标活动中无出借（租）企业资质、围标串标、弄虚作假行为，违者承担相应的法律和经济责任；
- 2、承诺工程实施过程中不发生分包、转包、挂靠等行为，违者承担相应的法律和经济责任；
- 3、承诺按期签订施工合同，按期进场，按期开工建设，严格按照合同相关约定履行合同并保证工期、质量和安全；
- 4、承诺投标文件中确定的项目班子全员到岗，未经批准不得变更；
- 5、承诺严格执行廉政建设和反腐败的法律和法规，不发生违法乱纪行为；
- 6、承诺在项目实施过程中，服从招标人和监理单位的现场管理，积极配合相关管理部门的检查、调查工作。
- 7、严格把控电缆等施工主要材料质量，杜绝不合格电缆等施工主要材料使用于本工程。
- 8、使用符合《非道路移动柴油机械排气烟度限值及测量方法》（GB36886-2018）国家标准要求的非道路移动机械。

承诺人：（公章）武汉网信安全技术有限公司

法定代表人：（签字或盖章）

联系电话：027-876500098

传真：027-87655886

承诺日期：2025年9月24日



## 诚信投标承诺书

致招标人：深圳市龙华区建筑工务署

我方将严格执行建设工程招投标有关法律法规，并完全接受区妇幼保健院项目智能化工程招标文件所有内容，就企业及项目经理有关情况作出如下承诺：

1、我单位在参加本项目投标活动中，截至截标之日止，不存在以下情形：

（1）近3年内（从招标公告发布之日起倒算）投标人或者其法定代表人有行贿犯罪记录的。

（2）近1年内（从截标之日起倒算）因串标通投标、转包、以他人名义投标或者违法分包等违法行为受到建设、交通或者财政部门行政处罚的。

（3）因违反工程质量、安全生产管理规定等原因被建设部门给予红色警示且在警示期内的。

（4）拖欠工人工资被有关部门责令改正而未改正的。

（5）依法拒绝投标的其他情形。

2、如果违反本承诺书，我方愿意接受：

（1）取消投标资格、取消中标资格；

（2）投标担保将全部被没收，给贵方造成的损失超过我方投标担保金额的，贵方还有权要求我方对超过部分进行赔偿；

（3）招标人今后可拒绝我方参与投标；

（4）建设行政主管部门或相关主管部门对我方作不良行为记录、行政处罚。

投标人全称（单位公章）：武汉网信安全技术股份有限公司

法定代表人（签字或盖章）：

公司总部地址：武汉市江夏区滨湖路26号西楼1-5层

邮政编码：430070

公司总部电话：027-87650009 传真：027-87655886

日期：2025年9月24日

# 项目管理机构配备情况

## 1. 项目管理机构配备情况表

职务	姓名	职称	上岗资格证明					已承担在建工程	
			证书名称	级别	证号	专业	原服务单位	项目数	项目名称
项目经理	蔡亮	高级工程师	注册建造师	一级	鄂1422014201414560	机电工程	武汉网信安全技术股份有限公司	无	无
技术负责人	齐志敏	高级工程师	职称	高级	T0002022200072A	建筑电气	武汉网信安全技术股份有限公司	无	无
质量负责人	刘成奎	/	职业培训合格证	/	0421710894217000576	设备安装质量员	武汉网信安全技术股份有限公司	无	无
安全负责人	吴成宜	/	安全生产考核合格证	/	鄂建安C3(2023)0006096	专职安全生产管理	武汉网信安全技术股份有限公司	无	无
安全员	张开心	/	安全生产考核合格证	/	鄂建安C1(2023)0000368	专职安全生产管理	武汉网信安全技术股份有限公司	无	无

劳资专管员	胡俊敏	/	职业培训合格证	/	0421 8113 9421 8001 342	劳务员	武汉网信安全技术股份有限公司	无	无
造价工程师	陆曲	注册造价工程师	注册造价工程师	一级	建 (造) 1423 4200 0124 86	安装工程	武汉网信安全技术股份有限公司	无	无

注：1. 项目管理机构包括：（1）必填项：项目经理、技术负责人、质量负责人、安全负责人、安全员、劳资专管员；（2）选填项：项目副经理、土建工程师、强电工程师、弱电工程师、暖通工程师、给排水工程师、造价工程师、测量工程师、BIM工程师、质量员、施工员、材料员、预算员、资料员、其他施工管理人员；

2. 本表填报项目管理机构应与提交投标文件时投标子系统填报一致。

## 2. 项目经理（建造师）简历表

姓名	蔡亮	性 别	男	年 龄	55
职务	项目经理	职 称	高级工程师	学 历	本科
证件类型	一级注册建造师	证件号码	鄂 14220142014145 60	手机号码	13307112730
参加工作时间	1995 年	从事项目经理（建造师）年限			25 年
项目经理（建造师） 资格证书编号		JJ00353672			
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	工程质量
中国建筑第七工程局有限公司	黄石市中心 医院黄金山 院区建设项 目弱电智能 化工程	8858.65 万 元	2021. 3. 3- 2021. 12. 31	已完	合格
新世界发展 (武汉)有限 公司	新世界中心 三期项目 K11 商业及 百货中心店 改造弱电专 业分包工程	3886.88 万 元	2018. 9. 11-2021 . 4. 30	已完	合格

## 2.1 项目经理资质证书

		使用有效期: 2025年05月06日 - 2025年11月02日
<h3>中华人民共和国一级建造师注册证书</h3>		
姓 名: 蔡亮		
性 别: 男		
出生日期: 1970年04月30日		
注册编号: 鄂1422014201414560		
聘用企业: 武汉网信安全技术股份有限公司		
注册专业: 机电工程(有效期: 2024-11-17至2027-11-16)		
		
	个人签名: 蔡亮	
请登录中国建造师网 微信公众号扫一扫查询	签名日期: 2025.5.6	中华人民共和国住房和城乡建设部 行政审批专用章 签发日期: 2014年10月29日



# 建筑施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书

编号: 鄂建安B(2014) 0647925

姓 名: 蔡亮

性 别: 男

出 生 年 月: 1970年4月30日

企 业 名 称: 武汉网信安全技术股份有限公司

职 务: 项目负责人(项目经理)

初次领证日期: 2014年6月10日

有 效 期: 2023年7月27日 至 2026年9月30日



发证机关: 湖北省住房和城乡建设厅

发证日期: 2023年7月27日



资格证书	
姓名	蔡亮
性别	男
出生年月	1970年4月
专业	工业自动化
任职资格	高级工程师
发证单位	中国建筑第三工程局
二〇〇三年十二月三十日	
证书编号: 中建三 031243	

中华人民共和国居民身份证	
姓名 蔡亮	
性别 男 民族 汉	
出生 1970年4月30日	
住址 武汉市武昌区中央花园6栋2单元401号	
公民身份号码 420103197004302415	
签发机关 武汉市公安局武昌分局	
有效期限 2008.02.14-2028.02.14	

高等教育自学考试 毕业证书	
	蔡亮 参加 计算机及应用
(未经省高等教育自学考试委员会验印无效)	专业(本科)高等教育自学考试, 全部课程成绩合格, 经审定, 准予毕业。
身份证号: 420103700430241	2002年12月30日
证书编号: 65420103992095665	




本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发。它表明持证人通过国家统一组织的考试，取得一级建造师的执业资格。

This is to certify that the bearer of the Certificate has passed national examination organized by the Chinese government departments and has obtained qualifications for Constructor.



Ministry of Human Resources and Social Security  
The People's Republic of China



Ministry of Housing and Urban-Rural Development  
The People's Republic of China

编号: JJ 00353672  
No.



持证人签名:

Signature of the Bearer

蔡亮

管理号: 2013034420340000034124208573  
File No. 002826

姓名:

蔡亮

Full Name

性别:

男

Sex

出生年月:

Date of Birth

专业类别:

Professional Type 机电工程

批准日期:

Approval Date 201309

签发单位盖章:

Issued by

签发日期: 2014 年 5 月 12 日

Issued on

2.2 项目经理业绩



2、

武汉网信安全技术股份有限公司（中标人）：

自 2021 年 2 月 1 日开标后，经评标委员会评定并报招标投标管理机构备案，确定 黄石市中心医院黄金山院区建设项目弱电智能化工程

由你单位为中标人。

中标人收到中标通知书后，请于 2021 年 3 月 22 日 17 时前到 中国建筑第七工程局有限公司（地点）与招标人签订承发包合同，并同时报招标投标管理机构备案。在限期内不来草拟合同者作放弃中标处理。

招标人和招标代理机构（盖章）：



法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：\_\_\_\_\_

日期： 2021 年 2 月 22 日



中标人的投标文件主要内容一览表

结构类型 层次		/	建筑面积 (m2)	总建筑面积约 26 万平方米	项目负 责人	蔡亮
人 员	施工员	质量员	安全员	材料员	造价师	
	朱岳中	刘成奎	张永清	胡俊敏	李鹏	
承包工程的项目 及 范 围		楼宇自控系统、智能照明系统、能源管理系统、IBMS 系统集成、视频监控系统、入侵报警系统、无线对讲系统、电子巡查系统、出入口管理系统、POS 消费管理系统（预留接口）、停车场管理系统、信息引导及发布系统、多媒体会议系统、电梯五方对讲系统、分诊排队系统、公共自助服务系统（预留接口）、综合布线系统、程控电话交换系统、无线网络覆盖系统、全光网络、数字网络时钟系统、机房装修、机房 UPS 供配电系统、精密空调系统、机房新风系统、机柜及冷通道系统、机房动环监控、机房布线系统、机房 KVM 系统、机房防雷接地系统、综合管网、防雷接地、综合配电工程、RFID 电子腕带等（包含设备采购、安装、调试、培训、售后等一系列服务）：详见工程量清单及图纸；				
中标价（人民币）		88586521.81 元		控制价（人民 币）	11000 万元。	
中标工期		150 日历天		招标文件要求 工期	150 日历天	
投标文件质量等级		合格		招标文件要求 质量等级	合格	
备 注						





合同编号：中建七局 0707202105603006

黄石市中心医院黄金山院区建设项目  
弱电智能化工程专业分包合同



工程承包人： 中国建筑第七工程局有限公司  
专业分包人： 武汉网信安全技术股份有限公司  
签约地点： 郑州市经开第十五大街 267 号  
签约时间：           年    月    日



## 合同协议书

工程承包人：中国建筑第七工程局有限公司（以下简称承包人）

法定代表人：方胜利

住 所：郑州市经开第十五大街 267 号

专业分包人：武汉网信安全技术股份有限公司

法定代表人：朱武振

住 所：武汉市洪山区珞瑜路 618 号

资质证书号码：914201007145730038

发证机关：湖北省住房和城乡建设厅

资质专业及等级：电子与智能化工程专业承包壹级

复审时间及有效期：2021 年 12 月 31 日

营业执照号码：914201007145730038

安全生产许可证号码：（鄂）JZ 安许证字[2014]009407

鉴于分包人同意按照本合同要求履行其合同责任和义务，并保证以诚信、敬业和积极的态度与承包人及本工程涉及的任何第三方保持充分有效的合作，以确保本工程的圆满竣工；另鉴于分包人已对工程现场环境、地质条件及所有有关资料进行了全面细致勘查和研究，已对工程施工所有相关图纸进行了详细研究和计算，并已对承包人有关项目管理制度规定充分了解。依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，承包人、分包人双方就黄石市中心医院黄金山院区建设项目弱电智能化工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。

### 一、分包工程概况

分包工程名称：黄石市中心医院黄金山院区建设项目弱电智能化工程

分包工程地点：湖北省大冶湖核心区

分包工程承包范围：楼宇自控系统、智能照明系统、能源管理系统、IBMS 系统集成、视频监控系统、入侵报警系统、无线对讲系统、电子巡查系统、出入口管理系统、POS 消费管理系统（预留接口）、停车场管理系统、信息引导及发布系

统、多媒体会议系统、电梯五方对讲系统、分诊排队系统、公共自助服务系统（预留接口）、综合布线系统、程控电话交换系统、无线网络覆盖系统、全光网络、数字网络时钟系统、机房装修、机房 UPS 供配电系统、精密空调系统、机房新风系统、机柜及冷通道系统、机房动环监控、机房布线系统、机房 KVM 系统、机房防雷接地系统、综合管网、防雷接地、综合配电工程、RFID 电子腕带等（包含设备采购、安装、调试、培训、售后等一系列服务）；详见工程量清单及图纸。含工程施工中的成品保护、现场保管、现场协调、施工措施、安全文明施工、搬运、垃圾清理、工程验收、竣工前整体工程清洁等所有完成本工程的工作及责任。承包人可根据现场实际情况对本工程分包人承包范围或清单工程量进行调整，分包人必须无条件给予配合，不能就此提出任何索赔。

## 二、分包合同价款

2.1 本分包合同为固定全费用综合单价合同。

工程量清单计量规则见附表。

2.2 暂定价款（含增值税）为：¥：88586521.81，金额大写：人民币捌仟捌佰伍拾捌万陆仟伍佰贰拾壹元捌角壹分；其中，不含税价款为：¥：81272038.36，增值税为：¥：7314483.45。

2.3 分包人在本分包工程范围内农民工工资占工程款的比例不低于 20%。

## 三、工期

4.1 开工日期：本分包工程暂定于 2021 年 2 月 26 日，

4.2 竣工日期：本分包工程计划于 2021 年 7 月 26 日；

4.3 合同工期总日历天数为：150 天。工期总日历天数与根据签署计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。开工日期以项目部书面下达的进场通知书为准；

## 四、工程质量标准

本分包工程质量标准双方约定为：分包人必须严格按经设计院、业主认可的本工程的施工图纸、设计说明、设计变更、技术核定单等工程文件中规定和现行的国家、地方颁发的质量验收规范、标准和规定要求组织施工，通过承包人、业主、监理、质监站的验收和确认并一次性验收合格。工程一次交验合格率达到

承包人企业名称：中国建筑第七工程局有限公司

纳税人识别号：91410000169954619U

银行账户：16005101040022353

开户银行：中国农业银行河南省分行直属支行

地址：郑州市经开第十五大街 267 号

电话：0371-66350532

分包人企业名称：武汉网信安全技术股份有限公司

纳税人识别号：914201007145730038

银行账户：0050 9100 0043 202

开户银行：汉口银行科技金融服务中心支行

地址：武汉市洪山区珞瑜路 618 号滨湖小区 2 栋 2 层 203 室

电话：027-87650009

#### 十、合同的生效

合同订立时间：2021年5月6日

合同订立地点：郑州市经开第十五大街 267 号

本合同采用电子签名签署，经双方加盖电子印章后生效。根据《合同法》、《电子签名法》等有关法律规定，双方认可并接受电子签名，确认该电子签名具有法律效力。

本合同一式肆份，承包人执叁份，分包人执壹份。

承包人（公章）

住所：

法定代表人

委托代理人

电话：

传真：

开户银行：

账号：

分包人

住所：

法定代表人

委托代理人：徐亮




电话：

传真：

开户银行：

账号：

## 工程竣工验收报告

项目名称	黄石市中心医院黄金山院区建设项目弱电智能化工程		
总承包单位	中国建筑第七工程局有限公司		
监理单位	北京东方华太建设监理有限公司		
施工单位	武汉网信安全技术股份有限公司		
验收内容	黄石市中心医院黄金山院区建设项目弱电智能化工程楼宇自控系统、智能照明系统、能源管理系统、IBMS 系统集成、视频监控系统、入侵报警系统、无线对讲系统、电子巡查系统、出入口管理系统、POS 消费管理系统（预留接口）、停车场管理系统、信息引导及发布系统、多媒体会议系统、电梯五方对讲系统、分诊排队系统、公共自助服务系统（预留接口）、综合布线系统、程控电话交换系统、无线网络覆盖系统、全光网络、数字网络时钟系统、机房装修、机房 UPS 供配电系统、精密空调系统、机房新风系统、机柜及冷通道系统、机房动环监控、机房布线系统、机房 KVM 系统、机房防雷接地系统、综合管网、防雷接地、综合配电工程、RFID 电子腕带等工作内容进行验收。		
开工时间	2021年3月3日	竣工时间	2021年12月31日
验收意见	对竣工工程量、设备材料表及竣工图进行了复核，均与现场相符，施工质量符合观感规范，准予验收！		
验收人员签字	总承包单位	李志明	
	监理单位	计先平	
	施工单位	蔡亮	
施工单位盖章	该工程达到验收规范标准要求，准予验收！ 		
监理单位盖章	请建设单位签字盖章，同意验收！ 		
总承包单位盖章	附报竣工图及竣工资料已提交施工单位，同意验收！ 		



第一册  
(共六册)



中国武汉市

新世界中心三期项目K11商业  
及百货中心店改造  
弱电承包工程

合同文件

2019年3月

发展商	:	新世界发展(武汉)有限公司
工料测量师	:	利比有限公司
承包商	:	武汉网信安全技术股份有限公司



新世界中心三期项目K11商业  
及百货中心店改造  
弱电承包工程

协议书

本协议书条款由新世界发展(武汉)有限公司(在下文简称“发展商”)为一方与武汉网信安全技术股份有限公司(在下文简称“承包商”)为另一方签订。

鉴于除总承包商在单价细目表及报价表内的详细价款外, 承包商已获充分机会查阅总包合同条款(承包商可与发展商或发展商代表联络查阅总包合同协议书及建筑合同条款细则)。

兹特此达成协议如下:

1. 承包商应按照合同图纸和合同清单所显示的, 以及合同条款(在下文简称“合同条款”)和来往函件所要求的工期和工作内容进行施工、完工及修补缺陷。
2. 发展商应付给承包商人民币(含税, 大写)叁仟捌佰捌拾陆万捌仟捌佰捌拾捌元整(RMB¥ 38,868,888.00)(在下文简称“合同总价”), 增值税税率为 3%, 其中 K11 商业合同总价为人民币贰仟柒佰叁拾壹万伍仟贰佰捌拾贰元玖角肆分(RMB¥ 27,315,282.94), 增值税税金为人民币柒拾玖万伍仟伍佰玖拾元柒角柒分(RMB¥795,590.77), 不含税合同总价为人民币贰仟陆佰伍拾壹万玖仟陆佰玖拾贰元壹角柒分(RMB¥26,519,692.17), 百货改造合同总价为人民币壹仟壹佰伍拾伍万叁仟陆佰零伍元零陆分(RMB¥ 11,553,605.06), 增值税税金为人民币叁拾叁万陆仟伍佰壹拾贰元柒角柒分(RMB¥336,512.77), 不含税合同总价为人民币壹仟壹佰贰拾壹万柒仟零玖拾贰元贰角玖分(RMB¥11,217,092.29)或根据上述合同条款指定的时间或方法所应支付的其它金额, 作为承包商完成上述合同工程的报酬。

中国武汉市  
新世界中心三期项目 K11 商业  
及百货中心店改造  
弱电承包工程  
H:/6438.3d

AA/1

兹证明双方签订如下:

发展商:

新世界发展(武汉)有限公司

法人或授权代表签字:

姓名:

职务:

见证人签字:

姓名:

职务:

单位印鉴:

承包商:

武汉网信安全科技股份有限公司

法人或授权代表签字:

姓名:

职务:

见证人签字:

姓名:

职务:

单位印鉴:

年 月 日

中国武汉市  
新世界中心三期项目 K11 商业  
及百货中心店改造  
弱电承包工程  
H:/6438.3d

AA/11

编号: 6438.3d

武汉网信安全技术股份有限公司  
武汉市洪山区珞瑜南路 618 号滨湖小区 2 栋 2 层 203 室

自取

袁丁先生

新世界中心三期项目 K11 商业  
及百货中心店改造  
弱电专业分包工程  
中标通知书

我司谨代表新世界发展(武汉)有限公司(以下简称“发展商”)发出本中标通知书正式委托贵司武汉网信安全技术股份有限公司(以下简称“分包商”)负责完成武汉新世界中心三期项目 K11 商业及百货中心店改造“弱电专业分包工程”(以下简称“本工程”),贵司同意按下列条款执行本工程:

1. 合同总价

- 1.1 根据贵司于 2018 年 4 月 24 日对本工程所提交之最终投标报价及投标过程中往来文件之有关承诺,兹确定本工程的含税合同总价为人民币叁仟捌佰捌拾陆万捌仟捌佰捌拾捌元整(RMB38,868,888.00),增值税税金为人民币壹佰壹拾叁万贰仟壹佰零叁元伍角叁分(RMB1,132,103.53),不含税合同总价为人民币叁仟柒佰柒拾叁万陆仟柒佰捌拾肆元肆角柒分(RMB37,736,784.47)并确认此合同总价及合同单价均已充分考虑招标文件内之要求,合同总价之明细详见合同清单。
- 1.2 本工程合同为总价包干,采用图纸及规范包干,除合同文件规定外,合同总价及合同单价不会因人工、机械、运输费用、公共事业收费的变动或政府红头文件的颁发及汇率的波动而引起分包商的费用增减而调整。
- 1.3 合同总价之开办费为包干,不会作任何费用调整,包括为完成本工程所必须的一切费用,及充分考虑了工地现场实际状况、工程施工难度及施工过程中停工的可能性;为方便施工而采取的一切措施费用(包括但不限于与原设计方案不同)以及为保证工期、质量而采取的技术措施等所产生的一切费用已包含于开办费中。
- 1.4 合同总价内之合同单价及开办费已包括所有税金及一切政府征收费用(发展商承担的除外),其中包括但不限于为满足当地相关政府部门验收合格所产生的费用、增值税、劳保基金、施工人员保险费、培训费、农民工保证金、排污费及办理入境许可证手续费及办理施工许可证所需之相关费用等。

.../2

# 利比 RLB|Rider Levett Bucknall

- 10 -

如贵司同意上述各条款，请在 3 日之内签署及交回本中标通知书于我司以示接纳全部内容，及将已签署的副本抄送给发展商。

直至另行签署正式合同为止，所有在本中标通知书之全部内容将对贵司及发展商双方都有约束力。

此致

敬意

利比有限公司



董事总经理 赖旭辉先生  
二零一八年五月二十五日

连附件

SL/WKT/WKC/RXH/SYW/syw

本公司委托利比有限公司发出本中标通知书以委托贵司作为上述工程之施工单位，并确认其所述的全部内容。

新世界发展(武汉)有限公司

法定代表人或获授权代表签署

致：利比有限公司

本公司同意接纳本中标通知书所述的全部内容

武汉网信安全技术股份有限公司 盖章

法定代表人或获授权代表签署

姓名 袁丁

职位 副总

日期 2018.5.25

抄送： 新世界发展(武汉)有限公司 - 霍殿治先生  
新世界发展(武汉)有限公司 - 张恩先生  
新世界发展(武汉)有限公司 - 刘志坤先生  
新世界发展(武汉)有限公司 - 徐昌耀先生



## 单位工程竣工验收申请表

(武汉网信安全技术股份有限公司-新世界中心三期项目 K11 商业及百货中心店改造弱电专业承包工程)

工程名称	新世界中心百货改造项目装饰工程	工程地址	硚口区解放大道 634 号
结构类型	钢结构	层数	地上 5 层
建筑面积	36488m <sup>2</sup>	合同工期	245 天
开工日期	2018 年 9 月 11 日	完成日期	2020 年 12 月 12 日
项目经理	蔡亮	施工许可证号	2018-420104-70-03-05330314BJ4002

验收条件具备情况	项目内容	施工单位自检情况
	完成工程设计合同约定的情况	已完成
	质量控制资料	齐备
	安全和功能检验(检测)报告	合格
	施工安全评价书	齐备
	观感质量	较好
	监督站责令整改问题的执行情况	无

已完成设计和合同约定的各项内容,工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准,特申请办理工程竣工验收手续。

项目经理: 蔡亮

企业技术负责人: 罗军川(签署合同、协议无效)

审查意见

监理单位: 中工武大诚信工程顾问(湖北)有限公司

总监理工程师: 王强 2021.12.24

建设单位: 新世界发展(武汉)有限公司

项目负责人: 罗军川 2021.12.24

合同编号: 2018-420104-70-03-05330314BJ4002 (前期重审后附件材料)



百货改造项目竣工验收合格, 资料齐全, 签字齐全。

罗军川

单位工程竣工验收申请表

(武汉网信安全技术股份有限公司--新世界中心三期项目 K11 商业及百货中心店改造弱电承包工程)

工程名称	新世界中心三期项目 K11 商业及百货中心店改造弱电承包工程	工程地址	武汉市硚口区解放大道 308 号
结构类型	钢筋框架-核心筒/框架	层数	地上 37 层, 地下 4 层
建筑面积	155359.27 平方米	合同工期	304 天
开工日期	2018 年 9 月 11 日	完成日期	2021 年 4 月 30 日
项目经理	蔡亮	施工许可证号	4201042014042300114BJ4001
验收条件具备情况	项目内容	施工单位自检情况	
	完成工程设计合同约定的情况	已按合同约定范围施工完成	
	质量控制资料	质量控制资料已完成	
	安全和功能检验(检测)报告	安全和功能检测报告已完成	
	施工安全评价书	施工安全评价书已完成	
	观感质量	良好	
	监督站责令整改问题的执行情况	无	
<p>已完成设计和合同约定的各项内容, 工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准, 特申请办理工程竣工验收手续。</p> <p>项目经理: </p> <p>企业技术负责人: </p>			
审查意见	<p>工程合同内约定内容, 质量合格</p> <p>监理单位: </p> <p>总监理工程师: </p>		
	<p>建设单位: </p> <p>项目负责人: </p> <p>2021.08.31</p> <p>2021.08.31</p>		



## 2.3 项目经理承诺书

### 2.3 项目经理承诺书

#### 承诺书

致：深圳市龙华区建筑工务署、广东粤能工程管理有限公司

我司拟派往区妇幼保健院项目智能化工程的项目经理蔡亮，目前未担任其他在建建设工程项目的项目经理。

特此承诺！

我方保证上述信息的完整、客观、真实、准确，并愿意承担我方因提供虚假材料骗取成交所引起的一切法律后果。

供应商名称：武汉网信安全技术股份有限公司（盖章）

日期：2025年9月24日



3. 技术负责人简历表

姓名	齐志敏	性 别	男	年 龄	44
职务	技术负责人	职 称	高级工程师	学 历	本科
证件类型	职称证	证件号码	T0002022200072A		
手机号码	13720203344		证件号(职称证书编号)	T0002022200072A	
参加工作时间	2004 年		从事技术负责人年限	15 年	
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	工程质量
襄 阳 月 照 房 地 产 开 发 有 限 公 司	襄阳四中汉 江生态城中 小学弱电智 能化工程	总建筑面积 23920 平方 米	2022 年 1 月 -2023 年 8 月	已完	合格

### 3.1 技术负责人资质证书

	专业名称: <u>建筑电气</u> Professional Field _____
姓名: <u>齐志敏</u> Full Name _____	资格名称: <u>高级工程师</u> Qualificational Title _____
身份证号: <u>420104198110161231</u> ID No. _____	批准时间: <u>2021-12-18</u> Approval Date _____
管理号: <u>T0002022200072A</u> Administration No. _____	批准单位: <u>湖北省职称改革工作领导 小组办公室</u> Approved by _____
发证日期: <u>2022-01-24</u> Issue Date _____	批准文号: <u>鄂职改办(2022)5号</u> Approval No. _____
	评审组织: <u>湖北省工程技术(东湖高 新区)高级职务评审委员 会</u> Evaluation Organization _____

姓名 <u>齐志敏</u>			中华人民共和国 居民身份证
性别 <u>男</u> 民族 <u>汉</u>			
出生 <u>1981 年 10 月 16 日</u>			
住址 <u>武汉市武昌区铁路小区31 栋-1-601号</u>			
公民身份号码 <u>420104198110161231</u>	签发机关 <u>武汉市公安局武昌分局</u>	有效期限 <u>2015.11.14-2035.11.14</u>	

成人高等教育

# 毕业证书



685

学生 齐志敏 性别 男，一九八一年 十 月 十六 日生，于 二〇二三  
年 三 月至二〇二五年 七 月在本校 电子信息工程  
专业 业余 学习，修完 专升本 科教学计划规定的全部课程，  
成绩合格，准予毕业。

校 名：



校（院）长：

宋春


批准文号：(86)教高3字004号

证书编号：105005202505117737

二〇二五年 七 月 一 日



### 3.2 技术负责人业绩



## 第一部分 合同协议书

发包人(全称): 襄阳月照房地产开发有限公司

承包人(全称): 武汉网信安全技术股份有限公司

总承包(全称): 湖北润江建设有限公司

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,三方就襄阳四中汉江生态城中小学项目弱电智能化工程及有关事项协商一致,共同达成如下协议:

### 一、工程概况

1、工程名称: 襄阳四中汉江生态城中小学项目弱电智能化工程。

2、工程地址: 湖北省襄阳市东津新区南山路以东、苏岭路以西、庆典路以南、蔡洲路以北 B0307 地块。

3、建筑规模: 本项目 B0307 地块为生态城一期配套服务设施用地,为一所九年一贯制中小学。项目占地面积为 42033.58 平方,总建筑面积约 23920 平米,其中包括小学部教学楼为地上四层、初中部教学楼为地上四层、行政楼为地上四层、食堂三层、局部地下一层等。智能化工程包含综合布线系统、信息网络系统、室内外视频安防监控及报警系统、门禁系统、电子巡更系统、车辆管理系统、电梯五方对讲系统、校园数字广播系统、智能照明系统、信息发布工程、报警系统、机房工程、室内外弱电管网及桥架等。

4、工程承包范围: 襄阳四中汉江生态城中小学项目弱电智能化工程,包括但不限于综合布线系统、信息网络系统、室内外视频安防监控及报警系统、门禁系统、电子巡更系统、车辆管理系统及门禁系统、电梯五方对讲系统、校园数字广播系统、智能照明系统、机房工程、室内外弱电管网及桥架、信息发布、报警系统、智慧校园和名厨亮灶系统等必要深化设计、材料设备的采购、施工安装、系统调试、验收、技术培训及保修期服务等(具体见施工图纸和工程量清单)。

### 二、合同工期

计划开工日期: 2022 年 12 月 20 日。

计划竣工日期: 2023 年 04 月 20 日。

工期总日历天数: 119 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算



的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

### 三、质量标准

工程质量符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求【合格】。

### 四、签约合同价与合同价格形式

1. 本合同总价（含税）为人民币（大写）：贰佰陆拾玖万陆仟捌佰伍拾伍元壹角捌分（¥2,696,855.18 元），增值税税率为 9 %，增值税金额为人民币（大写）贰拾贰万贰仟陆佰柒拾陆元壹角贰分（¥ 222,676.12 元），合同总价（不含税）为：人民币（大写）贰佰肆拾柒万肆仟壹佰柒拾玖元零陆分（¥2,474,179.06 元）。

2. 合同价格形式：总价包干。1. 总价包干指包完成发包人提供的招标文件（含答疑补遗）及图纸范围内工程内容和合同约定的工作内容（不含变更、签证、承包人施工范围外的内容）的一切费用，即包工、包料、包机械设备、包质量、包工期、包安全、包现场实际情况，包管理费、利润、技术及组织措施费、规费、税金、保险、风险、验收费、样品费、生活用水电费、检测费、成品保护费等各项费用。2. 除合同规定可调整的之外，承包人已根据实际情况自行报价，包干价工程量清单报价中没有的项目而施工图有的或者承包人少报、漏报项目的，承包人均应当完成，该部分内容已包括在包干价中，不再调整包干价；因承包人预算报价不准确，致使预算工程量与施工图工程量不一致时，由此增减的工程量不调整包干价。3. 在工程范围未增减的情况下，因变更所增减的措施费已包含在本合同总价包干内，结算时不作调整。

说明：本合同增值税税率始终与国家增值税制度保持一致。合同履行期间，任何因包括但不限于法律、行政法规、政府政策修订或变化导致上述增值税税率调整的，除不含税价格保持不变外，增值税税率、税额及含税价格要做相应调整。

合同清单及清单价格中如有涉及税率及增值税税金的，一律按照发包人在阶段性付款或结算时现行有效的国家税率进行调整。具体调整方法按照国家或湖北省、襄阳市最新政策文件执行。

### 五、项目经理

承包人项目经理：齐志敏，机电工程一级建造师证书编号：鄂1422021202200589。

### 六、合同文件构成

## 十二、合同生效

本合同自三方法定代表人或委托代理人签字并加盖三方公章或合同专用章后生效。

## 十三、合同份数

本合同一式捌份，均具有同等法律效力，发包方执肆份，承包方执贰份，总承包持贰份。

发包方：



法定代表人或其委托代理人：  
(签字)



承包方：



法定代表人或其委托代理人：  
(签字)



统一社会信用代码：91420600MA7EJ7F78B

地 址：襄阳市东津新区（经开区）楚山大道以东、长乐路以西

邮政编码：441100

电 话：0710-8193979

传 真： /

电子信箱：shenjiyong@hbjt-xy.com

银行账户名：襄阳月照房地产开发有限公司

开户银行：中国银行股份有限公司襄阳襄州支行

账 号：5599 8143 6980

统一社会信用代码：9142 0100 7145 7300 38

地 址：武汉市洪山区珞瑜路618号滨湖小区2栋2层203室

邮政编码：430070

电 话：027-87650009

传 真： /

电子信箱： /

银行账户名：武汉网信安全技术股份有限公司

开户银行：兴业银行武汉分行营业部

账 号：4160 1010 0101 4136 56



总承包:

(盖章)

合同专用章

法定代表人或其委托代理人:

(签字)



统一社会信用代码: 91420500060652959M

地 址: 宜昌市夷陵大道191-30号

邮政编码: 443000

电 话: 13907200936

传 真: /

电子信箱: /

银行账户名: 湖北润江建设有限公司

开户银行: 湖北三峡农村商业银行股份有限公司大公桥支行

账 号: 8201 0000 0008 9307 8

# 襄阳四中汉江生态城中小学弱电智能化工程联合验收记录

记录编号:

项目名称	襄阳四中汉江生态城中小学	验收编号	
验收区域	小学部、初中部、行政楼、食堂、报告厅、风雨操场	验收时间	2023年8月25日
<p>此次验收内容:</p> <p>1、教室、走道、设备房、操场及室外视频监控系统等。</p> <p>2、教室、操场、走道广播系统。</p> <p>3、停车场停车管理系统和门禁系统。</p> <p>4、监控室监控大屏、服务器、UPS、操作台等。</p> <p>5、智慧平安校园和明厨亮灶系统。</p>			
会签栏	施工单位	<p>意见: 合同内工程已完工, 符合验收条件。</p> <p>结论: <input checked="" type="checkbox"/>合格 <input type="checkbox"/>不合格</p>	<p>武汉网信安全技术股份有限公司</p> <p>弱电智能化工程</p> <p>(无经济签证)</p>
	监理单位	<p>意见:</p> <p>结论: <input checked="" type="checkbox"/>合格 <input type="checkbox"/>不合格</p>	<p>浙江天成项目管理有限公司</p> <p>襄阳四中汉江生态城中小学</p> <p>监理单位</p>
	项目部	<p>意见: 合同内施工内容已完成。</p> <p>结论: <input checked="" type="checkbox"/>合格 <input type="checkbox"/>不合格</p>	<p>襄阳四中汉江生态城房地产开发有限公司</p> <p>项目部</p> <p>签章: 张俊</p>
	规划设计部	<p>意见: 已按施工图及变更完成。</p> <p>结论: <input checked="" type="checkbox"/>合格 <input type="checkbox"/>不合格</p>	<p>襄阳四中汉江生态城房地产开发有限公司</p> <p>规划设计部</p> <p>签章:</p>
	合约造价部	<p>意见: 合同内施工内容已完成。</p> <p>结论: <input checked="" type="checkbox"/>合格 <input type="checkbox"/>不合格</p>	<p>襄阳四中汉江生态城房地产开发有限公司</p> <p>合约造价部</p> <p>签章:</p>
	工程管理部	<p>意见: 已按施工图及变更完成。</p> <p>结论: <input checked="" type="checkbox"/>合格 <input type="checkbox"/>不合格</p>	<p>襄阳四中汉江生态城房地产开发有限公司</p> <p>工程管理部</p> <p>签章:</p>



4. 质量负责人信息表

姓名	刘成奎	证件类型	职业培训合格证	证件号码	0421710894217000576
手机号码	18707187009		证件号（质量员证编号）	0421710894217000576	

证书编码：0421710894217000576

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证



姓 名：刘成奎

身份证号：371322198304133116

岗位名称：设备安装质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场  
专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2025 年度，继续教育学时为 32 学时。

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。



培训机构：湖北省

发证时间：2020 年 10 月 12 日

查询地址：<http://rcgz.mohurd.gov.cn>

扫码验证



姓名 刘成奎			中华人民共和国
性别 男 民族 汉			居民身份证
出生 1983 年 4 月 13 日			签发机关 武汉市公安局洪山分局
住址 武汉市洪山区雄楚大道 221号			有效期限 2009.05.14-2029.05.14
公民身份号码 371322198304133116			

普通高等学校		
毕业证书		
学生 刘成奎 性别 男，一九八三年 四 月 十三 日生，于 二〇〇四		
年 九 月至 二〇〇七年 六 月在本校 工商企业管理 专业		
三 年制专科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。		
校 名：	湖北工业大学	校（院）长：
证书编号：105001200706348800		二〇〇七年 六 月 三十 日

5. 安全负责人信息表

姓名	吴成宜	证件类型	安全生产考核合格证	证件号码	鄂建安C3(2023)0006096
手机号码	15342334560	证件号（C证编号）	鄂建安C3(2023)0006096		

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员

安全生产考核合格证书

编号：鄂建安C3（2023）0006096

姓 名：吴成宜

性 别：男

出 生 年 月：1977年10月27日

企 业 名 称：武汉网信安全技术股份有限公司

职 务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2023年5月15日

有 效 期：2023年5月15日 至 2026年5月15日



发证机关：湖北省住房和城乡建设厅

发证日期：2023年



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

姓名 吴成宜

性别 男 民族 汉

出生 1977 年 10 月 27 日

住址 武汉市洪山区软件园东路  
4号拿铁公寓7栋1单元104  
室

公民身份号码 420881197710271756



# 中华人民共和国 居民身份证

签发机关 武汉市公安局洪山分局

有效期限 2013.01.28-2033.01.28



## 高等教育自学考试 毕业证书

姓名: 吴成宜

身份证号: 420881197710271756

证书编号: 65420155181103030

参加 工程管理 专业 本科 高等教育自学考试, 全部课程成绩合格,  
经审定, 准予毕业。

湖北省  
高等教育自学考试委员会

2020 年 12 月 30 日



高等院校  
湖北工业大学

2020 年 12 月 30 日

No.01- 2007192174



6. 安全员信息表

姓名	张开心	证件类型	安全生产考核合格证	证件号码	鄂建安C1(2023)0000368
手机号码	15907139004	证件号（C证编号）	鄂建安C1(2023)0000368		

2023/4/4 09:02

安管人员考核管理系统

建筑施工企业机械类专职安全生产管理人员

安全生产考核合格证书

编号：鄂建安C1（2023）0000368

姓名：张开心

性别：男

出生年月：1991年9月8日

企业名称：武汉网信安全技术股份有限公司

职务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2023年3月26日

有效期：2023年3月26日至2026年3月26日



发证机关：湖北省住房和城乡建设厅

发证日期：2023年3月26日





中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

姓名 张开心

性别 男 民族 汉

出生 1991 年 9 月 8 日

住址 湖北省罗田县匡河镇四口塘村七组

公民身份号码 421123199109082477



中华人民共和国  
居民身份证

签发机关 罗田县公安局

有效期限 2019.07.18-2039.07.18



7. 劳资专管员信息表

姓名	胡俊敏	证件类型	职业培训合格证	证件号码	0421811394218001342
手机号码	18995657360		证件号		0421811394218001342

证书编码：0421811394218001342

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证



姓 名：胡俊敏

身份证号：421003198209130143

岗位名称：劳务员

参加住房和城乡建设领域施工现场  
专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2025 年度，继续教育学时为 32 学时。

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构：湖北省

发证时间：2020 年 09 月 27 日

查询地址：<http://rcgz.mohurd.gov.cn>

姓名 胡俊敏  
性别 女 民族 汉  
出生 1982 年 9 月 13 日  
住址 湖北省天门市张港镇景峰街1067号

公民身份号码 421003198209130143

签发机关 天门市公安局  
有效期限 2017.01.06-2037.01.06

中华人民共和国居民身份证

成人高等教育  
毕业证书

学生 胡俊敏 性别女，一九八二年九月十三日生，于二〇〇二年九月  
至二〇〇四年六月在本校 财务会计 专业  
脱产 学习，修完 专科 教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校（院）长：  
学校（院）：

批准文号：教社教[2002]27号  
证书编号：116005200406002365

二〇〇四年六月三十日

Nº 04121453



湖北省教育厅监制

## 8. 造价师信息表

姓名	陆曲	证件类型	注册造价工程师	证件号码	建（造） 14234200012489
手机号码	15527912778	证件号		建（造） 14234200012489	

  <p>中华人民共和国人力资源和社会保障部</p> <p>中华人民共和国住房和城乡建设部</p>	<p><b>一级造价工程师</b> Class 1 Cost Engineer</p> <p>本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发，表明持证人通过全国统一组织的考试，取得一级造价工程师职业资格。</p> <div>  <p>姓 名：陆曲</p> <p>证件号码：42900519891208007X</p> <p>性 别：男</p> <p>出生年月：1989 年 12 月</p> <p>专 业：安装工程</p> <p>批准日期：2021 年 10 月 31 日</p> <p>管 理 号：20211004542000002451</p> </div>
---	--



	姓名: <u>陆 曲</u>
	身份证号码: <u>42900519891208007X</u>
	性 别: <u>男</u>
	专 业: <u>安装工程</u>
	聘 用 单 位: <u>武汉网信安全技术股份有限公司</u>
证书编号: <u>建[造]14234200012489</u>	颁发机关盖章: 
初始注册日期: <u>2023</u> 年 <u>01</u> 月 <u>20</u> 日	发 证 日 期: <u>2023</u> 年 <u>1</u> 月 <u>20</u> 日

姓名 <u>陆 曲</u>			中华人民共和国	
性别 <u>男</u> 民族 <u>汉</u>				居民 身 份 证
出生 <u>1989</u> 年 <u>12</u> 月 <u>8</u> 日				
住址 <u>武汉市武昌区东一路38号</u>				
公民身份号码 <u>42900519891208007X</u>	签发机关 <u>武汉市公安局武昌分局</u>			
				有效期限 <u>2016.06.14-2036.06.14</u>

普通高等学校

# 毕业证书



学生 陆 曲 性别 男，一九八九 年 十二 月 八 日生，于 二〇〇八  
年 九 月至二〇一二年 六 月在本校 楚才计划理科班 专业  
通 信 工 程  
四 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：



校 长：

熊健民

证书编号：105121201205003458

二〇一二年 六 月 三十 日



9. 项目管理机构情况辅助证明材料

9.1 社保证明资料

湖北省社会保险参保证明（单位专用）

单位名称:武汉网信安全技术股份有限公司

单位编号:100532312

单位参保险种	企业养老	缴费总人数	122			
参保所在地	武汉市本级	做账期号	202509			
2025年09月，该单位以下参保缴费人员信息						
序号	姓名	身份证号	个人编号	缴费起止时间		缴费状态
				年/月	年/月	
1	蔡亮	420103197004302415	10046153191	202409	202508	实缴到账
2	张开心	421123199109082477	10052701770	202409	202508	实缴到账
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

备注:

1、社会保障号：中国公民的“社会保障号”为身份证号;外国公民的“社会保障号”为护照号或居留证号。

2、本证明信息为打印时单位在参保所属地的参保缴费情况。由参保单位自行保管。因遗失或泄露造成的不良后果，由参保单位负责。

3、本参保证明出具后3个月内可在“湖北省社保证明验证平台”进行验证。

验证平台: <https://hhsb.hb12333.com/hbrswt/template/dzsbzmyz.html>

授权码: 2025 0922 1047 591S VUGY

打印时间: 2025年09月22日

第1页/共1页

湖北省社会保险经办机构

参保证明章

湖北省社会保险参保证明（单位专用）

单位名称:武汉网信安全技术有限公司


单位编号:100532312

单位参保险种	工伤保险		缴费总人数	122		
参保所在地	武汉市本级		做账期号	202509		
2025年09月，该单位以下参保缴费人员信息						
序号	姓名	身份证号	个人编号	缴费起止时间		缴费状态
				年/月	年/月	
1	蔡亮	420103197004302415	10046153191	202409	202508	实缴到账
2	张开心	421123199109082477	10052701770	202409	202508	实缴到账
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

备注:

- 1、社会保障号: 中国公民的“社会保障号”为身份证号;外国公民的“社会保障号”为护照号或居留证号。

2、本证明信息为打印时单位在参保所属地的参保缴费情况,由参保单位自行保管。因遗失或泄露造成的不良后果,由参保单位负责。

3、本参保证明出具后3个月内可在“湖北省社保证明验证平台”进行验证。  
验证平台: <https://hbsb.hb12333.com/hbrswt/template/dzsbzmyz.html>  
授权码: 2025 0922 1045 442I 8NZF
- 

打印时间: 2025年09月22日

# 湖北省社会保险参保证明（单位专用）

单位名称:武汉网信安全技术股份有限公司

单位编号:100532312

单位参保险种	企业失业		缴费总人数	122		
参保所属地	武汉市本级		做账期号	202509		
2025年09月，该单位以下参保缴费人员信息						
序号	姓名	身份证号	个人编号	缴费起止时间		缴费状态
				年/月	年/月	
1	蔡亮	420103197004302415	10046153191	202409	202508	实缴到账
2	张开心	421123199109082477	10052701770	202409	202508	实缴到账
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

备注:

- 1、社会保障号: 中国公民的“社会保障号”为身份证号;外国公民的“社会保障号”为护照号或居留证号。

2、本证明信息为打印时单位在参保所属地的参保缴费情况, 由参保单位自行保管, 因遗失或泄露造成的不良后果, 由参保单位负责。

3、本参保证明出具后3个月内可在“湖北省社保证明验证平台”进行验证。
- 验证平台: <https://hbsb.hb12333.com/hbrswt/template/dzsbzmyz.html>

授权码: 2025 0922 1044 43BD 1CXH



打印时间: 2025年09月22日

湖北省社会保险参保证明（单位专用）

单位名称:武汉网信安全技术股份有限公司 单位编号:100532312

单位参保险种	企业养老		缴费总人数	122		
参保所属地	武汉市本级		做账期号	202509		
2025年09月，该单位以下参保缴费人员信息						
序号	姓名	身份证号	个人编号	缴费起止时间		缴费状态
				年/月	年/月	
1	吴德坤	420683199104241515	10046030703	202409	202508	实缴到账
2	齐志敏	420104198110161231	10044352251	202409	202508	实缴到账
3	陆曲	42900519891208007X	10052982443	202409	202508	实缴到账
4	朱岳中	422101197512290413	10052187359	202409	202508	实缴到账
5	刘成奎	371322198304133116	10048477879	202409	202508	实缴到账
6	吴成宜	420881197710271756	10044277768	202409	202508	实缴到账
7	朱伟荣	37132219840226542X	10046084535	202409	202508	实缴到账
8	赵雪婷	429004198902220327	10040621080	202409	202508	实缴到账
9	徐世昂	422126199005057517	10048915388	202409	202508	实缴到账
10	陈赢	420104198809124055	10053841267	202409	202508	实缴到账
11	胡俊敏	421003198209130143	10040576592	202409	202508	实缴到账
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

备注：

1、社会保障号：中国公民的“社会保障号”为身份证号；外国公民的“社会保障号”为护照号或居留证号。

2、本证明信息为打印时单位在参保所属地的参保缴费情况，由参保单位自行保管。因遗失或泄露造成的不良后果，由参保单位负责。

3、本参保证明出具后3个月内可在“湖北省社保证明验证平台”进行验证。

验证平台：<http://59.175.218.201:8005/template/dzsbzmyz.html>

授权码：2025 0904 0856 11IV MQSR



打印时间： 2025年09月04日

# 湖北省社会保险参保证明（单位专用）

单位名称:武汉网信安全技术股份有限公司

单位编号:100532312

单位参保险种	企业失业		缴费总人数	122		
参保所在地	武汉市本级		做账期号	202509		
2025年09月, 该单位以下参保缴费人员信息						
序号	姓名	身份证号	个人编号	缴费起止时间		缴费状态
				年/月	年/月	
1	吴德坤	420683199104241515	10046030703	202409	202508	实缴到账
2	齐志敏	420104198110161231	10044352251	202409	202508	实缴到账
3	陆曲	42900519891208007X	10052982443	202409	202508	实缴到账
4	朱岳中	422101197512290413	10052187359	202409	202508	实缴到账
5	刘成奎	371322198304133116	10048477879	202409	202508	实缴到账
6	吴成宜	420881197710271756	10044277768	202409	202508	实缴到账
7	朱伟荣	37132219840226542X	10046084535	202409	202508	实缴到账
8	赵雪婷	429004198902220327	10040621080	202409	202508	实缴到账
9	徐世昂	422126199005057517	10048915388	202409	202508	实缴到账
10	陈赢	420104198809124055	10053841267	202409	202508	实缴到账
11	胡俊敏	421003198209130143	10040576592	202409	202508	实缴到账
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

备注:

- 1、社会保障号:中国公民的“社会保障号”为身份证号;外国公民的“社会保障号”为护照号或居留证号。
- 2、本证明信息为打印时单位在参保所属地的参保缴费情况,由参保单位自行保管。因遗失或泄露造成的不良后果,由参保单位负责。
- 3、本参保证明出具后3个月内可在“湖北省社保证明验证平台”进行验证。
- 验证平台: <http://59.175.218.201:8005/template/dzsbzmyz.html>
- 授权码: 2025 0904 0907 03QP 1YZJ



打印时间: 2025年09月04日



# 湖北省社会保险参保证明（单位专用）

单位名称:武汉网信安全技术股份有限公司

单位编号:100532312

单位参保险种	工伤保险		缴费总人数	122		
参保所在地	武汉市本级		做账期号	202509		
2025年09月，该单位以下参保缴费人员信息						
序号	姓名	身份证号	个人编号	缴费起止时间		缴费状态
				年/月	年/月	
1	吴德坤	420683199104241515	10046030703	202409	202508	实缴到账
2	齐志敏	420104198110161231	10044352251	202409	202508	实缴到账
3	陆曲	42900519891208007X	10052982443	202409	202508	实缴到账
4	朱岳中	422101197512290413	10052187359	202409	202508	实缴到账
5	刘成奎	371322198304133116	10048477879	202409	202508	实缴到账
6	吴成宜	420881197710271756	10044277768	202409	202508	实缴到账
7	朱伟荣	37132219840226542X	10046084535	202409	202508	实缴到账
8	赵雪婷	429004198902220327	10040621080	202409	202508	实缴到账
9	徐世昂	422126199005057517	10048915388	202409	202508	实缴到账
10	陈赢	420104198809124055	10053841267	202409	202508	实缴到账
11	胡俊敏	421003198209130143	10040576592	202409	202508	实缴到账
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

备注:

- 1、社会保障号:中国公民的“社会保障号”为身份证号;外国公民的“社会保障号”为护照号或居留证号。
- 2、本证明信息为打印时单位在参保所属地的参保缴费情况,由参保单位自行保管。因遗失或泄露造成的不良后果,由参保单位负责。
- 3、本参保证明出具后3个月内可在“湖北省社保证明验证平台”进行验证。
- 验证平台: <http://59.175.218.201:8005/template/dzsbzmyz.html>
- 授权码: 2025 0904 0909 1999 Q4BX




打印时间: 2025年09月04日

## 9.2 机构设置及职责分工

### 9.2.1 管理机构设置

施工现场成立项目部，项目部由管理层、操作层具有高素质的多层次技术管理人员组成，下属配备强大的施工班组全面施工。本项目部由项目经理、技术负责人、安全负责人、质量负责人、安全员、劳资专管员、造价工程师等 7 人组成项目部管理团队。项目部下设四个职能部门组成管理层，各职能部门均由专业技术人员组成，各职能部门既相对独立又密切配合，在施工过程中做到有机的统一，形成管理网络。项目管理组织机构体系如下图：



### 9.2.2 职责分工

#### （1）项目经理职责

全面负责智能化系统施工项目，制定项目目标、策略与计划，协调内外部资源，确保项目按质、按时、在预算内完成。与业主、监理及其他相关方保持沟通，处理项目中的重大问题与决策。

1）遵照国家规范、工程质量施工验收规范和安全生产文明施工要求，以及工程所在省、市有关规章和制度，按企业标准和设计要求负责工程总体组织、管理及协调工作，直接向公司负责。

2）参加图纸会审、工程施工组织设计及重大施工方案的讨论和审定，审核重大设计和工程施工合同，对项目设计方案和工程建设的重大技术问题进行控制把关。

3）根据公司的企业管理方针，结合项目管理要求，以及现场管理目标，组织、配备合适的资源，按照公司的整个管理体系进行生产管理。

4) 建立健全项目的质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系和消防管理体系等,确保项目经理部人员认真履行岗位职责,做好本职范围内的各项工作;处理好质量、安全与施工间的矛盾,开展质量安全自检与评比活动;提倡文明施工,确保环境卫生,创造施工现场标准化管理工地。

5) 全面主持工程部的日常管理工作,按计划组织实施项目的工程建设;对项目的工程建设工期、工程质量、施工安全、各方协调、工程成本等进行全面的控制、管理、监督。保证按进度、保质量、控成本完成建设任务。

6) 在质量管理体系的基础上,根据公司标准工作程序,结合工程所在地的实际,贯彻执行企业质量方针,组织工程质量策划和质量计划的编制、执行及修改。进一步完善工程项目的质量管理机构,建立健全项目内部的各种责任制,明确人员职责,充分发挥参与项目建设人员的积极性。

7) 合理配置并组织落实工程的各种资源(包括人员、施工机具设备、物资及资金等),并在建设过程中严格控制把关,按质量体系要求组织项目的施工生产。

8) 定期组织对各建设工程检查和对重要的分项工程抽查,及时了解、发现、处理问题,督促、指导做好工程平面管理、技术管理及工程技术资料的收集、归档工作。

9) 组织对重要分项工程、隐蔽工程、样板和样板房的验收并进行审核,参加对重大施工技术问题的攻关和解决。

10) 负责协调工程建设相关各方的业务关系,以及工程部和公司其他部门间的协调与配合工作,做好工程部对外的联络、交往,化解矛盾,平衡关系,维护良好的建设环境,负责处理现场突发的有关重大问题。

## (2) 技术负责人职责

主导智能化系统施工技术工作,审核施工图纸,编制施工组织设计与技术方案,解决施工中的技术难题,对项目技术质量负责,主持编制关键工序的作业指导书及质保计划,监督各施工管理人员质量职责的落实。

1) 贯彻国家的技术政策和上级颁发的技术规定、规程、规范及施工工艺要求,对施工质量的全过程进行管理。保证按图纸施工,并检查执行情况。

2) 负责项目施工组织设计和质量计划的编制落实;制订本工程的关键工序和特殊工序计划,审核关键工序和特殊工序作业指导书或专题施工方案,保证施工方案的科学性、

合理性和先进性。

3) 指导、协调各专业技术人员的工作，保证每位施工人员都明确自己的质量职责。参与图纸会审工作，整理图纸会审记录，联系相关单位签字、盖章。

4) 负责向项目经理部管理人员进行施工组织设计交底、分部分项工程技术交底，督促指导工长向班组长、操作工人进行做好分项工程技术交底。

5) 组织相关人员现场对工人进行操作培训，对特殊工序实行连续监控。对产品质量负责，负责质量检测、检验、测量、试验，处理质量问题；制定并落实纠正和预防措施；负责实施质量改进。

6) 针对工程相关图纸编制技术变更和工程洽商，并检查落实情况。

7) 负责组织重要材料质量检验和试验工作。负责对工程的过程检验、最终检验和试验的组织工作。

8) 组织好工程的技术管理，认真落实各种技术措施、质量措施、降低成本措施、冬雨期措施、技术革新措施等，保证施工顺利进行，不断提高施工技术水平。

9) 严格按照平面布置图进行现场布置，组织材料进场，并督促按规定堆放，保证施工场地的道路畅通，场容整洁。

10) 组织隐蔽工程、分项工程的验收，参加分部工程、单位工程竣工验收。

### (3) 质量负责人

对工程质量全面监督控制，实行跟踪检查，发现问题及时整改，对出现的质量问题及时发出整改通知单，并监督整改以达到相应的质量要求，定期向项目副经理书面汇报近期质量检查情况及处理措施，并接受建设单位及监理公司、各级领导的监督检查及交体验收。

1) 熟悉标准、规范、图纸、工艺、了解工程（产品）全过程的质量检验项目。

2) 加强对特殊过程的监控，核实从事特殊工种操作人员的持证上岗情况。

3) 严格按施工图纸验收规范工艺标准质量评定及验收标准规定进行验收评定和监督检查。对每道施工工序都按有关规范、标准进行检验，控制不合格品的产生。负责本项目质量控制措施的落实。

4) 根据工程设定的控制点、停止点实施过程检验工作及过程试验的监督工作，并及时做好记录。对分项工程进行质量等级评定。

5) 检查督促施工班组做好质量自检工作, 并对班组填报的自检记录进行的抽检确认。

6) 依据专业工程师编制的过程检验计划, 编制施工关键工序标识卡, 根据工序标识卡对各施工工序进行检查、控制。

7) 参加班组之间、专业之间及本单位与外单位之间的交接检验、试验工作, 对质量检验状态负责。

8) 组织制定不合格品的处理方案, 并对方案的可行性、实施效果进行验证、监督。

9) 参加隐蔽工程检查和竣工验收、交接工作及质量事故和质量问题处理。

10) 做好检查数据的记录, 及时汇总整理, 发出检查报告, 做到正确、完整, 并对检查的数据负责, 按时上交质检月报, 为部门提供质量监控资料。

#### (4) 安全负责人

要求熟悉工程的工程特点, 并熟悉施工现场相关安全执行标准, 负责对现场的安全、文明施工进行监督。

##### 1) 安全方面

①认真贯彻执行国家和政府部门制定的劳动保护和安全生产政策、法令、法规及规章制度。

②协助分管领导组织安全生产检查, 并具体实施落实安全生产考核制度。

③督促有关部门在签订施工合同时, 签订安全生产协议。

④定期组织相关人员进行安全生产现状分析, 及时提出意见, 及时解决安全生产工作中存在的问题, 并做好安全资料的累积和整理工作。

⑤做好安全教育和安全宣传工作, 教育操作人员遵规守纪, 对违反安全操作规程的行为坚决制止。

⑥参加对施工现场搭设的脚手架、机电等安全设施设备验收, 认真做好对特殊工种证上岗的检查工作。

⑦开展防火安全工作检查、督促落实施工生产中的防火措施, 落实有关防火的各项规章制度。

⑧负责管理、维修, 保养消防器材, 定期检查。保持消防器材性能良好, 积累和整理各种有关消防、防火的原始资料。



⑨督促防火重点部位，特殊工程及明火作业班组，做好上岗安全交底的检查。

⑩发生伤亡及未遂事故，要做好现场保护与抢救工作，搜集掌握一手资料，并及时上报和制定范围措施。

2) 环保方面：

①负责公司环保技术资料及档案的管理

②监督公司废水、废气排放、噪音污染以及危险废弃物的处理，确保达标；

③遵守环境的法律法规，负责公司与政府环保管理部门的联系及相关申报工作；

④进行环保工作总结，组织日常的环保方面检查；

⑤参与进行安全环保方面的培训工作；

⑥负责公司内各排水、排气等污染源的统计及汇总；

(5) 造价工程师职责

具有工程预结算经验，并持国家认证预算员资格证书，负责整个项目工程造价的预结算。

1) 掌握并熟悉各项定额、取费标准的组成和计算方法，其中包括国家和本地区、本行业的规定；

2) 在工程投标阶段熟悉有关基础材料及施工图纸收集各工程项目的造价资料，了解施工工艺和方法、精通本专业理论知识及时、准确编制经济标，配合完成投标工作；

3) 负责编制施工图预、结算及工料分析，掌握准确的市场价格和预算价格，及时调整预、结算；

4) 参加图纸会审，提出问题，对施工中发现与造价冲突的问题及时反馈到项目部及相关人员；

5) 对劳务承包方根据实际进度申请材料计划用量表进行审核；

6) 根据总进度计划、季（节点）进度计划、月进度计划编制材料用量计划表；

7) 按甲方要求上报形象进度；根据合同及实际进度编制内部月产值；根据内部合同、材料实际价格编制内部实际月成本；

8) 审核分包、劳务、机械的工程进度预算，建好单位工程预、结算及进度报表台帐，填报有关报表；

9) 做好人、材、机的每月汇总台帐，协助财务进行成本核算；

10) 工程结算，根据竣工资料编制项目工程结算书、以确定工程最终造价。

(6) 劳资专管员职责

1) 参与制定施工项目劳动用工和工资支付制度并督促贯彻落实。

2) 组织农民工签订书面劳动合同，建立劳动合同台账并进行动态管理。

3) 对农民工进行实名制登记，将实名制相关信息录入至实名制管理平台，对录入管理平台相关信息的真实性、完整性负责，建立农民工实名制花名册。确保农民工签订劳动合同并进行用工实名登记后再进场施工。

4) 组织新进场班组长及农民工签进场告知书、进场确认书等资料。

5) 组织所招用的农民工新办、补办、关联、激活工资卡五、确保一人一卡、本人持有。

6) 在施工现场引导、监督农民工进场考勤，保存考勤电子档案。

7) 负责对每月工资发放情况进行公示，并走访农民工确认工资是否按时足额发放到位。