

标段编号：2504-440307-04-01-935997003001

深圳市建设工程施工招标投标 文件

标段名称：大运软件小镇产业园区配套基础设施工程

投标文件内容：资信标文件

投标人：陕西建工机械施工集团有限公司

日期：2025年10月20日

1、企业业绩情况

近 5 年企业同类工程业绩情况汇总表

序号	项目名称	建设单位	合同金额 (万元)	竣工验收日期
1	西安火车站北广场及周边市政配套设施工程建设运营项目	西安轨道交通 西安站发展有 限责任公司	450500.00	2021-4-27
2	铜川市董家河循环经济产业园锦业二路(锦园二路“K1+829.29)及锦园三路(锦业四路“210 国道)道路工程 SG 标段	铜川市交通运 输局董家河园 区道路项目建 设管理处	22592.86	2020-10-20
3	世行贷款芦山地震灾后恢复重建项目芦山县城基础设施项目	芦山县城乡规 划建设和住房 保障局	13823.01	2020-10-30
4	西鄠公路市政化改造工程施工三标段	西安高新区市 政配套建设有 限公司	9309.18	2024-6-12
5	航天北路支一(神舟三路-神舟大道)市政工程	西安航天城投 资发展集团有 限公司	8229.57	2022-4-7
6	西咸新区丝路经济带能源金融贸易区尚航七路（丰裕路-能源北路）市政道路工程施工	陕西西咸新区 城建投资集团 有限公司	8140.20	2023-5-29
7	江都区南区水生态环境整治工程特许经营项目	苏环(扬州江 都)水务有限公 司	50000.00	2023-8-20

西安火车站北广场及周边市政配套工程建设运营项目

中标通知书

西安普迈项目管理有限公司

成交通知书

陕西建工集团股份有限公司（牵头人）：

陕西建工第六建设集团有限公司（联合体成员一）：

陕西建工机械施工集团有限公司（联合体成员二）：

西安火车站北广场及周边市政配套工程建设运营项目（项目编号：PM-1911001）磋商会议于2019年11月25日09时00分组织召开，磋商小组依据各供应商提交的响应文件，经过评审程序，推荐出成交候选单位。根据制定西安火车站北广场及周边市政配套工程建设运营项目竞争性磋商评审结果的复函，确定贵单位为该项目的成交单位。成交金额为：每年可缴纳费用（不含税）人民币贰亿贰仟万元整（¥220000000.00）建安工程费优惠下浮2.5%，工期：2021年4月15日前交工。

请接此通知后，做好以下工作：

- 1、在文件规定的时间内，与采购单位洽谈合同条款，并签订合同。
- 2、尽快与采购单位接洽，做好项目实施前的有关准备工作，确保按期完工。

西安普迈项目管理有限公司

2019年11月26日

抄送：西安市住房和城乡建设局

施工合同

副本

西安火车站北广场及周边市政配套工程

建设运营项目合同

2020年1月18日

2020-18

第一部分 协议书

甲方 1: 西安轨道交通西安站发展有限责任公司

甲方 2: 西安市住房和城乡建设局

乙方 1 (联合体牵头人): 陕西建工集团股份有限公司

乙方 2 (联合体成员): 陕西建工第六建设集团有限公司

乙方 3 (联合体成员): 陕西建工机械施工集团有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规, 遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则, 双方就本项目建设运营有关事项协商一致, 约定由乙方 (乙方 1、乙方 2、乙方 3 统称乙方) 完成本项目建设 and 运营维护工作, 为此, 双方达成如下协议, 共同遵守执行:

一、项目概况

项目名称: 西安火车站北广场及周边市政配套工程建设运营项目

项目地点: 位于西安市火车站周边

二、建设运营范围、内容及规模

(一) 建设范围、内容及规模:

1、建设范围及内容:

(1) 西安火车站北广场及周边市政项目施工图纸范围内,除专业变配电工程(变配电室低压出线端以前部分及开闭所等,不含变配电工程相应的土建工程)之外的全部建设内容。

(2) 西安火车站改扩建工程配套设施建设项目(含周边规划路)按规划条件设计、报批、建设等全部工作内容。

除雨污水管网之外,绿迁、管迁工程由甲方直接委托各权属单位实施,乙方全力配合协调。

2、建设规模:

(1) 西安火车站北广场项目

作为西安市火车站改扩建工程的重要组成部分,是衔接多种现代公共交通的客运综合体。项目位于丹凤门以南,新建北站房以北,建强路以东,太华南路以西。南北宽约 140 米,东西长约 1000 米。

(2) 西安火车站北广场周边市政项目

该项目包括自强东路改造工程、建强路改造工程、太华路改造工程:

自强东路改造工程西起未央路,东至太华路,新建、改造线路全长约 2.3 公里。道路规划红线宽度 60 米,等级为城市主干路。

建强路改造工程南起自强东路,北至二马路,全长约 600 米(含建强路地下道路 580 米),等级为城市主干路,红线宽度 50 米。

太华路改造工程南起环城北路以南约 280 米，北至含元路，在既有道路基础上进行渠化、扩容，改造全长约 1.3 公里，双向 8-10 车道。道路等级为城市主干路。

预留部分：

太华路高架，为主干道，总长 2.0km，南起环城北路以北 50m，北至银河坊以南 100m。

（3）西安火车站改扩建工程配套设施建设项目

该项目位于西安火车站北广场项目东西两侧，建筑面积约 8.07 万平方米。

（二）运营范围及模式

1、运营维护范围：

运营维护范围包括“西安火车站北广场项目”（不含自强东路地道下穿火车站北广场部分）和“西安火车站改扩建工程配套设施建设项目”所涵盖的所有建设内容对应的运营管理维护范围。

2、运营维护模式：

乙方负责合同期内火车站北广场及地上地下经营性设施的运营维护，按年度将扣除运营成本后的约定数额的经营收入拨付西安市轨道交通集团有限公司，用于甲方债券及贷款的还款。合同期满，乙方按照合同约定将项目资产及相关权利等无偿、并不附带任何他

方权利地移交西安市轨道交通集团有限公司。

三、建设运营期限

建设工期：17个月

开工日期：2019年11月30日

交工日期：2021年04月30日（不得晚于2021年04月30日，其中，西安火车站改扩建工程配套设施建设项目于2021年4月30日前至少完成主体及外立面施工）；

试运营期限：自交工之日起至2022年04月30日止

运营期限：自2022年5月1日起至2042年04月30日止

四、工程质量标准

工程质量标准：达到最新国家施工验收规范合格标准，整体项目争创“鲁班奖”、西安火车站周边市政配套项目确保“中国市政金杯奖”。

五、合同价款

（一）工程建设合同价款：

工程建设合同价款暂定为¥450500万元（大写：人民币肆拾伍亿零伍佰万元），其中：预留金¥76200万元（大写：人民币柒亿陆仟贰佰万元）。具体以按本合同约定审定的竣工结算数额为准。

（二）年缴费用：指乙方每年利用本项目可经营性资源而获

得的经营性商业收入,扣除运营管理成本后,缴纳给甲方的不含税金额。

1、2021年4月30日至2022年4月30日试运营期间,经营性商业收入扣除运营管理成本后如实上缴甲方。

2、2022年5月1日至2042年4月30日,年缴费用不低于¥22000万元(大写:人民币贰亿贰仟万元整),且从2022年5月1日起,每3年为一个周期,每周期在上一周期基数上增长3%。若扣除运营管理成本后的实际收入超过年缴费用的约定数额,超过部分统归甲方,用于偿还项目投资款本息。经营期限内,若累计年缴费用已足额偿还项目投资款本息,则经营期限终止。若因乙方原因导致年缴费用达不到约定数额,则乙方需补足至约定数额。

3、年缴费用的增长率,如有不受甲乙双方控制的重大金融、货币政策调整而引起的市场商业经营价格出现较大浮动变化,则由甲乙双方另行约定。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括:

- 1、本合同协议书
- 2、本合同专用条款
- 3、本合同通用条款

十、根据西安市发展和改革委员会《关于变更西安火车站改扩建工程周边市政配套“三路一广场”项目法人的通知》（市发改投发【2019】370号），西安市轨道交通集团有限公司为本项目法人。受西安市轨道交通集团有限公司委托，由甲方1代其签订本合同，代为行使作为项目法人的权利、履行作为项目法人的义务。

十一、甲方1认可甲方2实施的招标采购工作及结果，确认乙方为本项目工程承包单位；甲方1同意按照采购文件及本合同的约定，履行作为采购人的权利及义务；乙方认可甲方1为本项目建设主体及实际采购人，同意按照投标文件及本合同约定履行作为供应商的权利及义务。

十二、本合同签订后，由甲方2签署的前期招标采购文件中关于采购人的全部权利义务，由甲方1继受，甲方2不承担作为项目采购人的责任或义务，不享有采购人权利。除非本合同另有约定，本合同中所称“甲方”均指甲方1，所称“双方”均指甲方1及乙方。

十三、合同生效

- 1、合同订立时间：2020年1月18日
- 2、合同订立地点：西安市曲江文化大厦1201室。
- 3、本合同经各方签字盖章或盖章后生效。

(本页为签署页)

甲方 1: 西安轨道交通西安站
发展有限责任公司 (盖章)

法定代表人:

地址: 西安市未央区大明宫
圣远广场A座5层

邮政编码: 710000

委托代理人:

电话: 029-81212898 转 8012

传真: 029-81212898 转 8011

开户银行: 招商银行西安分行

帐号: 129911392110666

甲方 2: 西安市住房和城
乡建设局 (盖章)

法定代表人:

地址: 西安市雁塔南路曲江
行政商务区 300-9 号
西安建设大厦

邮政编码: 710061

委托代理人:

电话: 029-88668282

传真: 029-88668282

开户银行: 建设银行西安
曲江大道支行

帐号: 6105017180000805555

竣工验收报告

陕西省建筑工程施工质量验收技术资料统一用表

竣工验收与备案资料

工程竣工验收证书

工程名称	西安火车站北广场及周边市政配套工程	施工单位	陕西建工机械施工集团有限公司	竣工工程质量评价	工程满足国家相关验收规范要求，设备运行稳定，竣工资料完整，工程质量评定合格，同意通过竣工验收。	
开工日期	2019年11月30日	竣工日期	2021年 4月30日	验收小组签名	[Signature] [Signature] [Signature] [Signature] [Signature]	
合同造价	12.03亿元	竣工决算(万元)	96000	竣工验收日期	2021年 12月 20日	
验收范围及数量:				参加竣工验收单位意见		
<p>本工程为市政主干道，主要为自强东路地面道路及地下通道，部分建设地下通道，含2个水泵房、附属用房、人行梯通道，包括：</p> <p>一、地基与基础：基础支护体系施工范围为ZQK1+075（N0+860）～ZQK2+080，长度1355.92m（其中ZQK1+019～ZQK2+080段与火车站北广场共址，由信息产业电子综合勘察院完成设计），主要采用钢板桩+水泥土搅拌桩（600mm，800mm，1000mm等）+预应力锚索的桩墙支护（或609钢管内支撑体系）包括锚索、钢管支撑、混凝土及冠梁+外圈增设的1道三轴水泥土搅拌桩止水帷幕桩。</p> <p>二、主体结构工程：地道主线分为暗埋段和敞开发，暗埋段为现浇钢筋混凝土单箱双室或单室结构，敞开发采用现浇钢筋混凝土U型箱式或现土结构。地道东段全长1555.92m，中间暗埋段为58（NK1+100.023～SK1+111.08（NK1+624.06）+ZQK1+568～ZQK2+502.19，长度为1153.11m；东段敞开发（含光过渡段）为580+875（N0+860）～SK1+100.023（NK1+100）、ZQK2+502.19～ZQK2+490，长度402.81m。</p> <p>地下结构外挑采用高分子自粘胶膜类全防水卷材，顶板外挑卷材加铺耐根穿刺，变形缝及施工缝采用钢板止水带、防水钢板等，结构为C30P6混凝土。</p> <p>三、道路工程：地面道路ZQK0+499～ZQK0+520段宽60.16m，ZQK0+589～ZQK0+700段宽约105m，合计长度1361m，包括人行梯、非机动车道、机动车道、中央分隔带、各类型隔离带等，实行机非分离。地道内道路30+875（N0+960）～ZQK2+080，长度为1355.92m。道路照明共计：各类路灯合计约420套，路灯及信号灯控制箱2个；道路信号灯22套、附设信号灯共6套，各类标志牌等约240块，突起路标、轮廓标约800个。</p> <p>四、构筑物工程：地下通道暗埋段内部分大等值1道，单墙安装高密度聚乙烯纤维增强塑料约22000㎡，隧道顶板专用型防水材料喷涂面积约38500㎡，地道敞开发采用背栓式干挂石材进行饰面，共计安装约4300㎡。</p> <p>五、通风与空调工程：安装离心风机10台，射流风机26台，轴流风机5台，风管采用镀锌铁皮制作，防排烟风管法兰连接，普通风管共板法兰连接，风口铝合金制作，帆布接口不燃材料制作，多联机室内外机，各类防火阀、风口、消声器，排气扇2台，CO-VI检测报警设备。</p> <p>六、建筑给水、排水及采暖分部工程：雨污水管道采用无堵塞排水管道共计约1150m，主线沿建强路—自强东路布置，同时设置钢筋混凝土雨水泵站2座。</p> <p>七、消防给水及消火栓系统分部工程：消防管道采用镀锌钢管制作共计约3910m，同时设置消防泵房1座。</p> <p>八、建筑电气分部工程：敷设各类电缆共计约101000m，安装桥架约9600m，照明配电箱27套，集中电源19套，应急灯具1032套，普通照明灯3510个，风机控制箱26套，水泵控制箱43套。</p> <p>九、智能建筑分部工程：监控系统分地面道路和地下通道两部分，其中地面部分监控系统包括交通视频监控系统及闯红灯电子警察系统，地下通道及其附属工程由监控中心以及监控各分系统组成，监控各分系统具体包括：设备监控系统、交通监控系统、闭路电视监控系统、火灾自动报警及消防联动系统、有线电话系统、有线广播系统、无线通信系统、监控供电与防雷接地等。</p> <p>十、绿化工程：包括栽植基础、栽植工程、施工期养护；栽植乔木、灌木球约1000株，草花约7450㎡，树穴盖板制安约295套，特选卵石278㎡。</p> <p>十一、建强路受文物影响，按临时道路标准实施地面道路，地道暂未实施，因秦皇小区拆迁尚未完成，自强东路北侧辅道按临时道路标准实施。</p> <p>除上述第十一项内容以及专家验收会上各方提出和发现的问题外，本工程其他各项分部工程已按设计图纸及变更文件全部施工完成，检测合格，资料齐全。</p> <p>存在问题及处理意见：</p> <p>一、现场问题</p> <p>1、自强东路西侧地道出口向西交通边线部分缺失。</p> <p>二、内业问题</p> <p>1、自评报告工程概算章节需完善。</p> <p>2、自评报告项目变更内容及验收问题整个情况需完善。</p> <p>3、自评报告内业工程内容需完善。</p> <p>三、处理意见</p> <p>1、严格按照相关规范标准要求完善资料。</p> <p>2、针对专家验收中各方提出和发现的问题，施工单位应及时整改，做好相关记录，跟踪复查。</p>				建设 单位		
				设计 单位		
				监理 单位		
				监督 机构		

工程名称: 西昌火车站北广场及周边市政配套工程建设运营项目

建设单位(章): 西昌轨道交通而房站发展有限责任公司



陕西省住房和城乡建设厅印

单位工程质量竣工验收记录

填 表 说 明

- 1、竣工验收报告由建设单位填写；
- 2、竣工验收报告一式四份，字迹要清晰工整，建设单位、城建档案管理部门、备案机关、监督机构各存一份；
- 3、报告内容必须真实可靠，如发现虚假情况，不予备案；
- 4、报告须经建设、勘察、设计、施工、监理单位法定代表人签字，并加盖单位公章后方为有效；

建设工程竣工验收条件

- 1、完成建设工程设计和合同约定的各项内容；
- 2、有完整的技术档案和施工管理资料，各专项验收应符合要求；
- 3、有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场检验报告，有关安全 and 功能的检测资料应完整；
- 4、有勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量合格文件；
- 5、有施工单位签署的工程质量保修书，建设单位提供住宅工程使用说明书和质量保证证书。

建设单位 (公章)	监理单位 (公章)	勘察单位 (公章)	设计单位 (公章)	施工单位 (公章)
项目负责人 签字	项目负责人 签字	项目负责人 签字	项目负责人 签字	项目负责人 签字
年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日

竣工项目审查表（一）

工程名称		西安东站北广场及周边市政配套设施建设运营项目				工程用途		市政公用	
工程详细地址		自强东路隧道，风门以南，西安东站以北。							
工程规模	结构	建筑	地上	(层)	地下	(层)	总高度	(m)	
	工程	市政	地道东西向全长1555.92m，分为敞开发，暗埋段，中间暗埋段长度1133.11m，西侧敞开发长度225m，东侧敞开发长度197.81m，北接建强路地道全长440.16m，其中暗埋段长度274.16m，北侧敞开发长度270m。						
	类型	工程	建筑面积	(m²)	抗震设防烈度	8度	设计使用年限	(年)	
竣工验收日期			年 月 日			注册监督号			
建设单位	单位名称	西安轨道交通西安东站发展有限公司				联系电话		1370765188	
	法定代表人	张卫星				项目负责人		张卫星	
勘察单位	单位名称	信息产业电子综合勘察研究院				资质等级证书编号		甲级	
	法定代表人	李鹏涛	项目	负责人	朱永强	注册勘察师证书编号		A706610066	
设计单位	单位名称	上海同济设计研究院(集团)有限公司				资质等级证书编号		甲级	
	法定代表人	周军	项目	负责人	朱玮玮	注册结构工程师证书编号			
监理单位	单位名称	众和工程管理有限公司				资质等级证书编号		甲级	
	法定代表人	谭智渊	项目	总监	马建武	注册证书编号		61002692	
施工单位	单位名称	陕西建工机械施工集团有限公司				资质等级证书编号		一级	
	法定代表人	王卫华	项目	负责人	姚朝阳	项目经理证书编号		陕161101206206	

备注：建设单位直接发包的，所有专业分包单位应填写竣工验收审查表（二）

竣工验收审查表（二）

专业分承包单位	单位名称				资质等级证书编号	
	法定代表人		项目负责人		项目经理证书编号	
专业分承包单位	单位名称				资质等级证书编号	
	法定代表人		项目负责人		项目经理证书编号	
专业分承包单位	单位名称				资质等级证书编号	
	法定代表人		项目负责人		项目经理证书编号	
专业分承包单位	单位名称				资质等级证书编号	
	法定代表人		项目负责人		项目经理证书编号	
专业分承包单位	单位名称				资质等级证书编号	
	法定代表人		项目负责人		项目经理证书编号	
专业分承包单位	单位名称				资质等级证书编号	
	法定代表人		项目负责人		项目经理证书编号	
专业分承包单位	单位名称				资质等级证书编号	
	法定代表人		项目负责人		项目经理证书编号	

竣工项目审查表（三）

审查项目及内容	审查情况
<p>一、完成建设工程设计项目</p> <p>及内容</p> <p>1、地基与基础工程</p> <p>2、主体结构工程</p> <p>3、建筑装饰装修工程</p> <p>4、建筑屋面工程</p> <p>5、建筑给水排水及采暖工程</p> <p>6、建筑电气工程</p> <p>7、智能建筑工程</p> <p>8、通风与空调工程</p> <p>9、电梯安装工程</p> <p>10、建筑节能工程</p>	<p>地基与基础工程、主体结构工程、建筑装饰装修工程、建筑给水排水及采暖工程、建筑电气工程、建筑节能工程、通风与空调工程、智能建筑工程</p> <p>已完成。</p>
<p>一、完成合同约定的各项内容情况</p> <p>1、总包合同约定</p> <p>2、分包合同约定</p> <p>3、专业承包合同约定</p>	<p>地道东向西全长555.92m，分为敞开区、暗埋段。中间暗埋段长度1133.11m，西侧敞开区长度275m。东侧敞开区长度197.81m。北延建强路段地道全长544.16m，其中暗埋段长度274.16m，北侧敞开区长度270m。</p>

竣工项目审查表（四）

<p>三、技术档案和施工管理资料</p> <p>1、建设前期、施工图设计审查等技术档案</p> <p>2、监理技术档案和管理资料</p> <p>3、施工技术档案和管理资料</p>	
<p>四、工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告</p> <p>1、主要建筑材料</p> <p>2、构配件</p> <p>3、设备</p>	
<p>五、勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件</p> <p>1、勘察单位工程质量检查报告</p> <p>2、设计单位工程质量检查报告</p> <p>3、施工单位工程竣工报告</p> <p>4、工程监理单位工程质量评估报告</p>	
<p>六、《工程质量保修书》、《工程使用说明书》、《工程质量保证书》</p>	
<p>审查结论：</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 20px;"> <div style="width: 45%;"> <p>审查人签字：_____</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>建设单位项目负责人：_____</p> </div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> <p>年 月 日</p> </div>	

单位工程质量竣工验收记录

序号	分部工程名称	验收意见	验收记录	
1	地基与基础工程	合格	1、共 10 分部，经查 10 分部符合标准及设计要求。 2、质量控制资料核查（完整、不完整）。 3、安全和主要使用功能检测结果：共检测 29 项，符合要求 29 项。 4、观感质量评价：好 <input checked="" type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	
2	主体结构工程	合格		
3	建筑装饰装修工程	合格		
4	建筑屋面工程	/		
5	建筑给水、排水及采暖工程	合格		
6	建筑电气工程	合格		
7	智能建筑工程	合格		
8	通风与空调工程	合格		
9	电梯安装工程	/		
10	建筑节能工程	合格		
存在缺陷问题：				
综合验收结论：				
 建设单位 (公章) 项目负责人 签字:  年 月 日	 监理单位 (公章) 项目负责人 签字:  年 月 日	 勘察单位 (公章) 项目负责人 签字:  年 月 日	 设计单位 (公章) 项目负责人 签字:  年 月 日	 施工单位 (公章) 项目负责人 签字:  年 月 日

铜川市董家河循环经济产业园锦业二路(锦园二路“K1+829.29)及锦园三路(锦业四路“210 国道)道路工程 SG 标段

中标通知书

中标通知书

编号：陕交设招（2018）铜川 001 号

陕西建工机械施工集团有限公司：

你方于 2018 年 11 月 05 日所递交的铜川市董家河循环经济产业园锦业二路（锦园二路~K1+829.29）及锦园三路（锦业四路~210 国道）道路工程 SG

标段施工招标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：¥225928581.77 元。

工 期：540 日历天。

工程质量：符合合格标准。

工程安全目标：无一般安全责任事故

项目经理：薛 华

项目总工：刘小光

请你方在接到本通知书后的 30 日内到铜川市交通运输局董家河园区道路项目建设管理处办公室与我方签订施工承包合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第 7.7 款规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招 标 人：铜川市交通运输局董家河园区道路项目建设管理处（盖单位章）

招标代理：陕西交通公路设计研究院有限公司（盖单位章）

2018 年 11 月 12 日

施工合同

铜川市董家河循环经济产业园锦业二路、锦园三路

工程施工合同



铜川市交通运输局董家河园区道路项目建设管理处

陕西建工机械施工集团有限公司

2018 年 11 月

第一部分 合同协议书

发包人：铜川市交通运输局董家河园区道路项目建设管理处

承包人：陕西建工机械施工集团有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就铜川市董家河循环经济产业园锦业二路（锦园二路-K1+829.29）及锦园三路（锦业四路-210国道）道路工程SG标段施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1、工程名称：铜川市董家河循环经济产业园锦业二路（锦园二路~K1+829.29）及锦园三路（锦业四路~210国道）道路工程。

2、工程地点：陕西省铜川市境内。

3、工程内容：锦业二路（锦园二路~K1+829.29）及锦园三路（锦业四路~210国道）道路、电力通讯、桥梁、排水、照明、绿化、标志标线及信号灯等工程。

4、工程立项批准文号：

5、资金来源：地方自筹，已落实。

二、工程承包范围：

铜川市董家河循环经济产业园锦业二路（锦园二路~K1+829.29）及锦园三路（锦业四路~210国道）道路工程施工图纸范围内所有内容（具体以工程量清单为准）。

三、合同工期

开工日期：以总监理工程师发布的开工令为准。

交工日期：自实际开工之日起计算至540日历天止。

工期总日历天数：540天。

四、质量标准

标段工程交工验收的质量评定：合格；

竣工验收的质量评定：合格。

五、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价:

人民币（大写）贰亿贰仟伍佰玖拾贰万捌仟伍佰捌拾壹元柒角柒分
(¥225928581.77 元)，其中包含：

(1) 措施项目费：人民币（大写）壹仟壹佰肆拾陆万捌仟零贰拾陆元肆角壹分
元(¥11468026.41 元)，其中包含安全文明施工费：人民币（大写）柒佰贰拾伍万捌仟
捌佰壹拾壹元玖角伍分 (¥7258811.95 元)；

(2) 暂列金额：人民币（大写）陆佰柒拾捌万整 (¥ 6780000 元)。

2. 合同价格形式：单价合同。

五、项目经理：薛华。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书；
- (2) 投标函及其附录；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同双方当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同双方当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订本合同，双方理解并承诺不再就同一工程

另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2018 年 11 月 28 日签订。

十、签订地点

本合同在铜川市 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方签字盖章后 生效。

十三、合同份数

本合同一式 捌 份，均具有同等法律效力，发包人执肆 份，承包人执肆 份。

发包人：铜川市交通运输局董家河
园区道路项目建设管理处

承包人：陕西建工程机械施工集团
有限公司

法定代表人或其委托代理人：
(签字)

法定代表人或其委托代理人：
(签字)

组织机构代码：

组织机构代码：91610000220523364G

地 址：

地 址：西安市新城区金花北路 406 号

邮政编码：

邮政编码：710032

法定代表人：

法定代表人：王安华

委托代理人：

委托代理人：

电 话：

电 话：029-84004039

开户银行：

开户银行：兴业银行西安城东支行

账 号：

账 号：4568 6010 0100 0667 10

竣工验收报告

陕西省公路建设通用表格
董家河园区道路工程锦业二路项目
公路工程（合同段）交工验收证书

交工验收时间：2020年10月20日

合同段交工验收证书第1号

工程名称：董家河园区道路工程锦业二路项目	合同段名称及编号：SG
项目法人：铜川市融达投资开发有限公司	设计单位：铜川市市政园林设计院
施工单位：陕西建工机械施工集团有限公司	监理单位：陕西华茂建设监理咨询有限公司

本合同段主要工程量：市政道路1.81464公里，主要包括道路工程、排水工程、照明工程、电力通讯工程、绿化工程、标志标线及信号灯工程、桥梁工程。

本合同段价款(元)	原合同	0.93亿	实际	1.1亿
本合同段工期(日)	原合同	18个月	实际	15个月

一、工程质量、合同执行评价：该项目建设符合国家基本建设程序，执行项目法人责任制，工程招标投标制、合同管理制和监理制。通过项目法人、设计单位及监理检测单位的验收检查，该合同段合同约定的各项内容已完成。施工单位已按交通部制定的《公路工程质量检验评定标准》及相关规定的要求对本合同段的工程质量自检合格。监理单位已对该合同段工程质量进行评定，结果为合格。质量监督机构按交通部规定的公路工程质量鉴定办法对工程质量进行了检测，出具的检测报告认定该合同段工程质量合格。施工单位对本合同段的交工文件已按照交通部规定的内容编制完成，并完成了施工总结。因此，该合同段已符合交通部《公路工程(交)竣工验收办法》交工验收中的各项条件，特发此证。从签证之日起进入缺陷责任期，并要求在缺陷责任期内对下列存在问题及因施工质量原因新发生的缺陷和病害等应自动修复，达到规定的质量标准要求。

二、存在问题：

1. 施工单位内业资料签字、盖章不齐全，施工日志不齐全。
2. 施工、监理单位的资料中绿化工程单位工程均未进行评定，对建设项目总体评价不规范、不完整，未按照工程竣工档案管理办法的要求进行分类、装订。
3. 部分设计变更批复不完善、不及时。
4. 施工图表不完善，无工程竣工图。
5. 未完成工程决算和审计工作。

三、处理意见及建议：

1. 加强养护期间桥头两端安全设施维护更新。
2. 加强道路和桥梁日常养管，确保道路安全运营。



扫描全能王 创建

陕西省公路建设通用表格
董家河园区道路工程锦业二路项目

<p>(施工单位的意见)</p> <p>缺陷问题按业主要求及时处理完毕并经复查合格,我方继续承诺在质量缺陷责任期内履行责任,对出现的问题、缺陷及时整改到位,同意交工验收结论。</p> <p>施工单位法人代表或授权人(签字)  单位盖章 </p> <p>2020年 10月 20日</p>	
<p>(合同段监理单位对有关问题的意见)</p> <p>已按要求督促施工单位对遗留问题和缺陷进行整改。经核查已完工程与批准的设计文件相符,与工程计量数量一致,同意交工验收结论,交工验收后我方继续履行缺陷责任期监理职责。</p> <p>合同段监理单位法人代表或授权人(签字)  单位盖章 </p> <p>2020年 10月 20日</p>	
<p>(设计单位的意见)</p> <p>已完工程与设计相符,满足设计要求,同意交工验收结论。</p> <p>设计单位法人代表或授权人(签字)  单位盖章 </p> <p>2020年 10月 20日</p>	
<p>(项目法人的意见)</p> <p>参建单位执行合同良好,工程质量等级合格,同意交工验收结论。在质量缺陷责任期间,我方将继续督促施工和监理单位对遗留问题和缺陷进行处理,严格履行质量保证金的支付程序。</p> <p>项目法人代表或授权人(签字)  单位盖章 </p> <p>2020年 10月 20日</p>	

(注:表中内容较多时,可用附件。)



扫描全能王 创建

董家河园区道路工程锦业二路项目

交工验收签到册

序号	姓名	单位	职务或职称	联系方式	备注
	李承江	1121江之江		1199293333	
	孙岩	融达公司		1992915016	
	王浩楠	融达公司		18291596667	
	王浩楠	融达公司	副总	18710598888	
	王浩楠				
	王浩楠	市质监局	书记		
	王浩楠	...			
	何旭彤	...			
	孙英	松试检测	主任	18609190717	
	陈胜飞	市政设计院	副院长	18291471915	
	罗金	市政设计院		18009190720	
	王少	市政设计院	工程师	15124251119	
	王少	市政设计院		15115551110	
	王少	市政设计院			
	王少	市政设计院	副院长	15829091888	
	王少	施工单位	项目经理	18691816750	
	王少	...	项目经理	15114802102	
	王少	...		18292917511	
	王少	管理处	管理处主任	18091956591	



扫描全能王 创建

董家河园区道路工程锦业二路项目

交工验收签到册

序号	姓名	单位	职务或职称	联系方式	备注
	何俊	陕西建工	试验室	1801284019	
	田毅	陕西建工	技术员	15512031234	



扫描全能王 创建

世行贷款芦山地震灾后恢复重建项目芦山县城基础设施项目

中标通知书



中信国际招标有限公司

CITIC INTERNATIONAL TENDERING CO.,LTD.

地址：北京市海淀区中关村南大街1号友谊宾馆苏园
17单元
邮编：100873
电话：(86) 010-68946709
传真：(86) 010-68940233

ADDRESS: Unit 17, Su Yuan, Beijing Friendship Hotel,
No.1 South Zhongguancun Street, Haidian
District, Beijing 100873, P.R. China
TEL. NO.: (86) 010-68946709
FAX NO.: (86) 010-68940233

中标通知书

项目名称：世行贷款芦山地震灾后恢复重建项目芦山县城基础设施项目（合同号：LS-1）

招标编号：0733-181104406601

上述项目于2018年8月31日开标。经评标委员会评定，陕西建工机械施工集团有限公司中标。

中标金额：人民币 138,230,112.00 元。

芦山县城规划建设和住房保障局

2018年10月29日



中信国际招标有限公司

2018年10月29日



施工合同

合同协议书

本协议于 2018 年 11 月 16 日于 西安市 (地点) 由芦山县城乡规划和住房保障局(以下简称“业主”)作为一方与陕西建工机械施工集团有限公司(以下简称“承包商”)作为另一方共同签署。

鉴于业主为完成世行贷款芦山地震灾后恢复重建项目芦山县城镇基础设施项目而邀请投标,并接受了承包商为实施和完成上述工程及修复缺陷所作的总金额为人民币138,230,112.00元(人民币壹亿叁仟捌佰贰拾叁万零壹佰壹拾贰元整)(以下简称“合同价格”)的投标,业主和承包商达成如下协议:

1. 本合同协议书中所用术语的含义与合同文件中相应术语的含义相同。
2. 下列文件为本合同协议书的组成部分,须与本合同协议书共同阅读和解释。
 - (1) 中标通知书
 - (2) 投标函
 - (3) 澄清补遗文件[澄清(一)、补遗(一)、(二)和(三)]
 - (4) 特殊合同条款
 - (5) 一般合同条款
 - (6) 技术规范
 - (7) 图纸
 - (8) 标价的工程量清单
 - (9) 特殊合同条款中所列的组成本合同的其它文件

3 本合同优先于其它合同文件。如果合同文件之间存在着差异或不一致之处,应按照上述文件优先级顺序进行解释。

4 考虑到业主将向承包商付款,承包商特此与业主立约,保证在完全按照合同条款和条件实施和完成上述工程,并修复缺陷。

5 考虑到承包商将实施和完成上述工程并修复缺陷,业主在此与承包商立约,保证按照合同规定的付款时间和付款方式向承包商方支付合同条款所规定的合同价款或其它应付款项。

双方兹根据中华人民共和国法律在上述日期签署本合同协议书,以昭信守。

业主: 芦山县城乡规划和住房保障局

承包商: 陕西建工机械施工集团有限公司

签名:

[业主代表签字]

签名:

[承包商代表签字]

竣工验收报告

JS-004



四川省房屋建筑工程和市政基础设施工程

竣 工 验 收 报 告

工程名称: 世行贷款芦山地震灾后恢复重建项目芦山
县城镇基础设施项目

建设单位: 芦山县住房和城乡建设局

四川省建设厅制

工程概况	工程名称	世行贷款芦山地震灾后恢复重建项目芦山县城镇基础设施项目		工程地址	芦山县
	建筑面积	道路总长10366.713米, 避难广场总面积3.2万m ²		结构类型	沥青路面、框架结构
	层数	层, 地上层		总高	m
	电梯	部		自动扶梯	/ 部
	开工日期	2018 年 11 月 16 日		竣工验收日期	2020 年 10 月 30 日
	建设单位	芦山县住房和城乡建设局		监理单位	哈莫尼集团公司、和, 成都展越建设项目管理股份有限公司、和, 成都市市政建设监理有限公司、和, 成都责任公司联合体
	勘察单位	中国中铁二院工程集团有限责任公司		基础检测单位	/
	设计单位	中铁二院工程集团有限责任公司		图纸审查机构	
	施工单位	陕西建工机械施工集团有限公司		质量监督机构	芦山县建设工程质量安全监督站
验收组成情况	单位	姓名	职称(职务)		备注
	建设单位	何劲			
		竹国武			
		朱力			
	监理单位	魏开云			
		张彬			
		罗继明			
		周安均			
	施工单位	姚朝阳			
		贾涛			
		李永伟			
		胡文华			
		周洁			

验收组组成情况	设计单位	叶葵葵		
		谢翔		
		杨魁志		
		陈渲庭		
		吕志成		
		陶曦		
	勘察单位	冯锡鼎		
		唐聪		
	相关单位			
监督机构				

竣工验收内容	<p>图纸规定的工程量及设计变更要求完成的工程量。</p>
竣工验收组织形式和验收程序	<p>由建设单位项目负责人组织施工、监理、设计、地勘等单位项目负责人进行单位工程验收。验收小组先进行工程资料审核，然后对工程实体进行检查，最后对工程质量进行讨论，形成验收结论。整个验收过程由监督备案部门监督执行。</p> <p>验收程序：施工单位自检合格—提出预验收报告—业主组织预验收（提出整改意见）—施工单位整改完成—提出竣工报告—建设单位组织竣工验收</p>
竣工验收条件及检查情况	<p>1. 设计文件和合同约定内容的完成情况：</p> <p>已完成设计文件和合同约定的全部内容。</p>
	<p>2. 工程技术档案、施工管理资料、质量控制资料的检查情况：</p> <p>档案及有关资料完整，检查合格。</p>
	<p>3. 勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量文件的检查情况：</p> <p>有关各方已分别签署质量合格文件。</p>
	<p>4. 规划、公安消防、技术监督、环保等有关部门专项验收情况：</p> <p>有关各部门专项验收合格。</p>
	<p>5. 室内环境检测情况：</p>
	<p>6. 工程建设过程中发现的质量问题的整改情况：</p> <p>工程建设过程中发现的质量问题已整改完毕，符合要求。</p>
	<p>7. 工程质量保修书的签署情况：</p> <p>已签署工程质量保修书。</p>

工 程 验 收 结 论	分部 工程 质量 评定 情况	分部工程名称	质量评定结果
		排水工程	合格
		给水工程	合格
		电力工程	合格
		道路工程	合格
		桥涵工程	合格
		照明工程	合格
		应急避难广场	合格
		景观绿化工程	合格
	观感 质量 综合 评价	观感质量综合评价好。	
	质量 控制 资料 核查 情况	共核查 项 其中符合要求 项 经核定符合要求 项 核查结果·	

工 程 验 收 结 论	<p>单位工程质量验收结论:</p> <p>本工程已按设计文件要求及合同约定的工程内容全部完成。经各方检查验收,认为:</p> <ol style="list-style-type: none">1. 工程技术档案、施工管理资料、质量控制资料真实完整,符合要求。2. 本工程能够按照国家有关设计、施工规范施工。施工质量满足国家有关验收规范要求。3. 主要功能项目的抽查符合相关专业质量验收规范的规定。4. 本工程施工中出现的质量问题已经整改完毕,无质量隐患,各种使用功能均能满足要求。5. 本工程各分部质量评定为合格,观感质量评定为好。 <p>本工程质量验收合格。</p> <p>2020 年 10 月 30 日</p>

<p>项目负责人: <u>朱力</u></p>	 建设单位 (公章) 2020年10月30日
<p>同意验收结论</p>	 勘察单位 (公章) 2020年10月30日
<p>同意验收结论</p>	 设计单位 (公章) 2020年10月30日
<p>同意验收结论</p>	 施工单位 (公章) 2020年10月30日
<p>同意验收结论</p>	 监理单位 (公章) 2020年10月30日
<p>附单位工程质量综合验收文件:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 勘察单位对工程勘察文件的质量检查报告; 2. 设计单位对工程设计文件的质量检查报告; 3. 施工单位对工程施工质量的检查报告。包括: 单位工程、分部工程质量自评记录, 工程竣工资料目录自查表, 建筑材料、建筑构配件、商品混凝土、设备的出厂合格证和进场试验报告的汇总表, 涉及工程结构安全的试块、试件以及有关材料的试(检)验报告汇总表和强度合格评定表、工程开、竣工报告; 4. 监理单位对工程质量的评估报告; 5. 地基与基础、主体结构分部工程以及单项工程质量验收报告; 6. 工程有关质量检测和功能试验资料; 7. 建设行政主管部门、质量监督机构责令整改问题的整改结果; 8. 验收人员签署的竣工验收原始文件; 9. 竣工验收遗留问题的处理结果; 10. 施工单位签署的工程质量保修书; 11. 法律、法规规定必须提供的其它文件。 	

西鄠公路市政化改造工程施工三标段

中标通知书

中标通知书打印 - 建设工程交易系统

页码: 4/4

中标通知书打印 - 建设工程交易系统

页码: 1/4

注意事项:

- 1、中标单位接通知后,双方按建设工程施工合同管理有关规定签订承包合同,并办理审查登记手续。
- 2、凭中标通知书,建设单位到质量监督部门办理工程质量监督手续,到建设行政主管部门办理《施工许可证》。
- 3、未办理上述手续,不得进行工程施工。
- 4、本工程不得转包和违法分包,一经发现,按有关规定严肃处理。
- 5、项目部成员须在岗履职,发现擅离职守,将按有关规定进行处理。

招标人意见:	(印章)
招标代理机构意见:	(印章)
招标投标管理机构意见:	(印章)

陕西省
房屋建筑和市政基础设施工程施工招标
中标通知书

(西安市)招(施)()年)第 号

项目编号: G610100350004Q020501

工程项目: 西鄠公路市政化改造工程施工三标段

中标人: 陕西建工机械施工集团有限公司

中标项目经理: 刘维民

招标人及法定代表人: (印章)

招标投标管理机构: (印章)

年 月 日

<http://124.115.168.54:8880/G2/base/js-result-letter/printLetterContent.do?SID=40288...> 2022-06-09

<http://124.115.168.54:8880/G2/base/js-result-letter/printLetterContent.do?SID=40288...> 2022-06-09

中标通知书打印 - 建设工程交易系统

页码: 2/4

中标通知书打印 - 建设工程交易系统

页码: 3/4

工程项目	西鄠公路市政化改造工程施工三标段				
工程地点	西安高新区, 起点位于原西鄠公路高新区边界, 终点与已建成兴南路相接。				
建筑面积 (m²)		招标组织形式和招标方式	委托招标 公开招标		
结构和层数		质量标准	达到国家现行施工验收标准“合格”标准		
工程立项批准部门及文号	西安高新区行政审批服务局 西高新审批发【2022】04号				
投标报价 (万元)	309.187511				
计划开竣工期限		工期总日历天数	180		
项目负责人	职务	姓名	职称	证书名称	备注
	项目经理	刘维民		陕1612006200102508	
	项目副经理				
	技术负责人				

承包范围:
西鄠公路市政化改造工程施工三标段: 桩号K5+500.00至K10+767.37
施工图底及工程量清单涉及的全部内容。

需要说明的问题: ()

<http://124.115.168.54:8880/G2/base/js-result-letter/printLetterContent.do?SID=40288...> 2022-06-09

<http://124.115.168.54:8880/G2/base/js-result-letter/printLetterContent.do?SID=40288...> 2022-06-09

施工合同

副本



西鄠公路市政化改造工程施工三标段

发包人： 西安高新区市政配套建设有限公司

承包人： 陕西建工机械施工集团有限公司

B. 项目专用合同条款

项目专用合同条款数据表

说明：本数据表是项目专用合同条款中适用于本项目的信息和数据的归纳与提示，是项目专用合同条款的组成部分。

序号	条目号	信息或数据
1	1.1.2.2	发包人：西安高新区市政配套建设有限公司 地 址：高新区锦业路 90 号锦业公寓北门 邮政编码：710076
2	1.1.2.6	监理人：本项目监理人由发包人以公开招标方式确定，项目监理机构设置监理工程师办公室（简称“监理办”）一级监理机构
3	1.1.4.5	缺陷责任期：自实际交工日期起 2 年；
4	1.6.3	图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该工程或工程相应部位施工前 14 天签发图纸修改图给承包人
5	3.1.1	监理人在行使下列权力前需要经发包人事先批准： （6）根据第 15.3 款发出的变更指示，其单项工程变更涉及的金额超过了发包人现场管理机构下发的工程变更管理办法规定的限额；
6	4.1.10	在中期支付时承包人需提供当期人工费用数额。
7	4.1.10	农民工工资保证金百分比：当期支付金额的 2%。
8	5.2.1	发包人提供的材料或产品：无
9	6.2	发包人是否提供施工设备和临时设施：否
10	8.1.1	发包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限： 发出开工通知书 14 天之前 承包人将施工控制网资料报送监理人审批的期限：收到监理人提供相关资料 28 天内
11	9.2.5	安全生产费不得低于最高投标限价的 1.5%

序号	条目号	信息或数据
12	11.5 (3)	逾期交工违约金：签约合同价的 0.1%/天
13	11.5 (3)	逾期交工违约金限额：10%签约合同价
14	11.6	提前交工的奖金：无
15	11.6	提前交工的奖金限额：无
16	16.1	因物价波动引起的价格调整按照 16.1 约定的原则处理
17	17.2.1 (1)	开工预付款金额：10%签约合同价
18	17.2.1 (2)	材料预付款：无。
19	17.3.2	承包人在每个付款周期末向监理人提交进度付款申请单的份数：6 份
20	17.3.3 (1)	进度付款证书最低限额 100 万元
21	17.3.3 (2)	删除该条款
22	17.4.1	质量保证金金额：3%签约合同价 质量保证金是否计付利息：否
23	17.5.1 (1)	承包人向监理人提交交工付款申请单（包括相关证明材料）的份数：6 份
24	17.6.1 (1)	承包人向监理人提交最终结清申请单（包括相关证明材料）的份数：6 份
25	18.2 (2)	竣工资料的份数：5 份
26	18.5.1	单位工程或工程设备是否需投入施工期运行：是
27	18.6.1	本工程设备是否进行试运行：是
28	19.7 (1)	保修期：自实际交工日期起计算 5 年
29	20.1	建筑工程一切险的保险费率：由投标人自行调查报价。
30	20.4.2	第三者责任险的保险费率：由投标人自行调查报价。

序号	条目号	信息或数据
31	24.1	争议的最终解决方式：诉讼 争议处理机构：发包人所在地法院
32	补充 27	根据地方政府治污减霾有关规定及发包人相关生态保护文件的要求，在施工期间，承包人应切实做好生态环境保护工作，施工现场的环境保护措施应符合相关要求，“102-2 扬尘治理费”不得低于最高投标限价的 0.5%。

合同协议书

西安高新区市政配套建设有限公司（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施西鄠公路市政化改造工程施工三标段（项目名称），已接受陕西建工机械施工集团有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目西鄠公路市政化改造工程施工三标段的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 工程概况：项目全长 10.803km。按照市政主干道设计标准建设，设计速度 60km/h，远期为 60m 红线城市主干道，本次仅对既有西鄠公路 28m 红线范围内道路进行改造，增加电力管沟、路灯、排水等设施。对沣河以东区域现有的 12m 公路进行改造，主要包括道路、电力管沟、排水、桥涵、交通工程、照明、绿化等工程。

西鄠公路市政化改造工程施工三标段桩号 K5+500.00 至 K10+767.37 施工图纸及工程量清单涉及的全部内容。

2. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

- （1）本协议及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；
- （2）中标通知书；
- （3）投标函及投标函附录；
- （4）项目专用合同条款；
- （5）公路工程专用合同条款；
- （6）通用合同条款；
- （7）工程量清单计量规则；
- （8）技术规范；
- （9）图纸；
- （10）已标价工程量清单；
- （11）承包人各项承诺书及承包人进场后编制的经监理人批复的实质性施工组织设计；
- （12）其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

3. 根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：

人民币(大写) 玖仟叁佰零玖万壹仟捌佰柒拾伍元壹角壹分 (¥93091875.11元)。

3.1 本价款包含增值税, 增值税税率 9%, 不含增值税金额为: 大写: 捌仟伍佰肆拾万零伍仟叁佰玖拾元零壹分 (¥85405390.01元), 结算时税率根据国家相关税率政策的调整而调整, 税款应缴纳到项目所在区税务局)

4. 承包人项目经理: 刘维民。承包人项目总工: 付海亮。

5. 工程质量符合 国家现行施工验收规范“合格”标准。工程安全目标: 无安全责任事故。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8. 承包人应按照监理人指示开工, 工期为 180 日历天。

9. 本协议书在承包人提供履约保证金后, 由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经竣工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。

10. 本协议书正本二份、副本八份, 合同双方各执正本二份, 发包人执副本四份, 承包人执副本四份, 当正本与副本的内容不一致时, 以正本为准。

11. 合同未尽事宜, 双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人: (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人: (签字)

2022 年 7 月 2 日

承包人: (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人: (签字)

2022 年 7 月 2 日

竣工验收报告

市政基础设施工程竣工验收备案表

备案日期： 年 月 日 施管表 29

工程名称	陕西建工机械施工集团有限公司		
工程地点	西安市高新区		
工程概况	西鄠公路市政化改造工程三标段位于西安市高新区西南侧，联通高新区与鄠邑区，是一条东西走向，横贯丝路科学城的重要交通通道。起点桩号位于王渭村以东秦臻 K5+500，终点桩号为 K10+804.339，与已建成兴隆路相交，包括道路工程、桥梁工程、电力管沟工程、照明工程、绿化工程交通安全等工程，工程投资 9309.187511 万元。		
工程项目主要内容	<div>道路工程：k5+500-K7+006 段机动车道长度：1506m，宽：24m；面积：36144 m²；人行道长度 1506m，宽 4m，面积：12048 m²；K7+290.9-K10+804.339 段机动车道长度：3513.4m，宽：12m；面积：42160.8 m²。</div> <div>桥梁工程：跨泮惠渠桥桥长 16.02m，宽 12m，人行道石材护栏 16 米。</div> <div>电力管沟工程：单舱式圆管涵，断面尺寸为 Φ1800mm，长 1465m。</div> <div>涵洞工程：涵洞（1.5*1.5m）新建 1 座。</div> <div>照明工程：单臂太阳能路灯 107 套，双火太阳能路灯 3 套。</div> <div>绿化工程：灌木（海桐、金叶女贞、小叶女贞、豆瓣黄杨、石楠、大叶黄杨）合计 2193.08 m²，白皮松 330 棵，大叶女贞 6 棵，红叶李 4 棵，连翘 19 株，凤尾兰 41 株，丛生紫薇 18 株，石楠球 37 株，冬青球 35 株，葱兰 239.41m²，草坪 323.72m²，冬青绿篱 3218.65m²，三叶草 6000m²，粉黛乱子草 237.1m²，紫薇 11m²。</div> <div>交安工程：标志牌：46 套，标线：3920.2 m²，信号灯 25 套，电子警察 17 套，公交站候车厅 8 套。</div>		
工程开工日期	2022 年 7 月 7 日	竣工验收日期	2024 年 6 月 12 日
施工许可证号		安全生产许可证号	
施工图审查意见	1、设计文件深度满足建设部《市政公用工程设计文件编制深度规定》的要求。 2、设计文件符合现行的相关规范、规定的要求。 3、设计文件签署齐全，图标清晰，说明详细，主要工程数量齐全。		
建设单位	西安高新市政建设有限公司		
勘察单位	陕西中宏岩土工程有限公司	资质等级 证书编号	市政工程勘察乙级
设计单位	华设设计集团股份有限公司	资质等级 证书编号	甲级 A132003518
施工单位	陕西建工机械施工集团有限公司	资质等级 证书编号	公路总承包特级
监理单位	西安华兴工程管理有限公司	资质等级 证书编号	公路工程甲级 E161010648-4/4/1
质量检测机构	陕西省交通规划设计研究院有限公司 试验检测中心	资质 证书编号	202702070040

竣 工 验 收 意 见	勘察单位意见	<div>单位（项目）负责人：张永强</div> <div>（公章）</div> <div>年 月 日</div>
	设计单位意见	<div>单位（项目）负责人：马玉卫</div> <div>（公章）</div> <div>年 月 日</div>
	施工单位意见	<div>单位（项目）负责人：刘维民</div> <div>（公章）</div> <div>年 月 日</div>
	监理单位意见	<div>单位（项目）负责人：刘运强</div> <div>（公章）</div> <div>年 月 日</div>
	建设单位意见	<div>单位（项目）负责人：张永强</div> <div>（公章）</div> <div>年 月 日</div>

航天北路支一(神舟三路-神舟大道)市政工程

中标通知书

中标单位留存

西安市


建设工程中标通知书

进场登记号: HT1921761

2020年5月8日

西安市城乡建设委员会印制

报 建 号		建筑面积(长度)	1300米
招标项目名称	航天北路支一（神舟三路-神舟大道）市政工程		
中标单位名称	陕西建工机械施工集团有限公司		
质量等级	合格	工期	540天
开工日期	2020-05-06	竣工日期	2021-10-28
建 造 师	李国骏	证书编号	陕161131307803
中 标 价 (元)	中标价（大写）：捌仟贰佰贰拾玖万伍仟柒佰柒拾玖元柒角陆分 （小写）：82295779.76元 其中： 措施项目费： 4687340.42元 安全及文明施工措施项目费： 2701116.55元 工程预留金： 9820000元		
承包范围	航天北路支一（神舟三路-神舟大道）市政工程道路全长约1300米，红线宽度约20米。具体施工内容以施工图纸及工程量清单为准。		

建设单位意见	 单位: (印鉴) 法定代表人:  (签章) 2020年 5月 8日	招标代理机构	 (印鉴) 2020年 5月 8日
招标投标管理办公室备案	 (印鉴) 2020年 5月 8日		
注意事项: 1. 本表必须用钢笔填写, 字迹清楚工整, 涂改处需加盖建设单位公章。 2. 中标单位接到通知后, 应在30日内与建设单位签订建设工程施工合同, 合同条款不得背离招标文件的实质内容。 3. 施工合同应送招标投标管理办公室备案。			
备注			

施工合同

合同编号：HTTZ-SG-施字（2020）039 号



建设工程施工合同



中华人民共和国建设部
国家工商行政管理局

制定



2020 年 5 月

第一部分 协议书

发包人(全称): 西安航天城投资发展集团有限公司 (或称甲方)

承包人(全称): 陕西建工机械施工集团有限公司 (或称乙方)

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》《安全生产法》及其他有关法律、行政法规, 遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则, 双方就本建设工程施工事项协商一致, 订立本合同。

一、工程概况

工程名称: 航天北路支一(神舟三路-神舟大道)市政工程

工程地点: 西安国家民用航天产业基地内

工程内容: 航天北路支一(神舟三路-神舟大道)市政工程道路全长约 1300 米, 道路红线宽度 20 米。具体施工内容以施工图纸及工程量清单为准。

资金来源: 自筹

二、工程承包范围

承包范围: 工程承包范围具体以本工程施工图及工程量清单涉及的全部内容为准。

三、合同工期

计划开工日期: 2020 年 05 月 06 日

计划竣工日期: 2021 年 10 月 28 日

工期总日历天数 540 天, 实际开工日期以甲方批准的开工报告为准。

四、质量标准

《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ1-2008)、《城市桥梁工程施工与质量验收规范》(CJJ 2-2008)、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)等国家现行(若有新标准执行新标准)有关各项的合格标准。

五、合同价款

合同金额: 本工程以中标价(大写)人民币捌仟贰佰贰拾玖万伍仟柒佰柒拾玖元柒角陆分(小写: ¥82, 295, 779. 76, 其中措施费 ¥4687340. 42 元, 安全及文明施工措施费:

¥2701116. 55 元, 工程预留金: ¥9820000 元)作为合同价。待工程竣工验收合格后, 以竣工图、工程施工过程中的变更、签证等的工作量为准, 依据《陕西省建设工程工程量清单计价规则(2009)》、《陕西省市政、园林绿化、安装工程消耗量定额(2004)》、《陕西省建设工程工程量清单计价费率(2009)》、国家政策性文件以及材料认价单、市场价

(该页无正文)

发 包 人: (公章)



法定代表人:



委托代理人:

承 包 人: (公章)



法定代表人:



委托代理人:

住 所: 西安航天基地神舟四路 239 号

传 真: 029-62651168

开户银行:

账 号:

邮政编码: 710100

住 所: 西安市金花北路 406 号

传 真: 029-82058861

开户银行:

账 号:

邮政编码: 710032

2020年 6 月 1 日

年 月 日

建设行政管理部门备案意见:

- (3) 追加合同价款和费用补偿;
- (4) 设计变更及本工程相关签证;
- (5) 批准对设计或合同规定的材料设备的换用;

4.3 发包人派驻的工程师

姓名: _____ 职务: _____ 工程师 _____

职权: 负责设计单位、监理单位、承包人等各方的协调管理, 负责对工程质量、进度、造价、安全、文明施工、环境保护等工程建设环节进行监督、检查, 负责解决合同规定的、应由发包方解决的问题。

5. 项目经理

5.1 姓名: 李国骏 职务: 项目经理 证书编号: 陕161131307803

5.2 承包人不得随意更换项目经理, 如需要更换项目经理, 更换的项目经理的资质不得低于投标文件中项目经理的资质, 且应至少提前30天以书面形式通知发包人, 并征得发包人同意; 如需要更换项目技术负责人及其它专业工程师, 应至少提前15天以书面形式通知发包人, 并征得发包人同意; 后任继续行使合同文件约定的前任的职权, 履行前任的义务。无论何种情况, 每更换一次项目经理, 承包人向发包人交纳罚款10万元; 每更换一次技术负责人, 承包人向发包人交纳罚款5万元。

5.3 如果项目经理在工程施工期间, 要暂时离开工地现场2天以上, 应事先征得工程师及发包人的同意。项目经理每次请假时间不超过2天, 合同工期内累计离场时间不得超过20天。随意离开工地, 罚款1万元/天。

5.4 项目经理不在工地现场期间, 必须指定适合的项目经理代表履行其全部职责, 并以书面形式通知工程师及发包人。

5.5 项目经理不胜任本职工作, 发包人和工程师可提前5天以书面形式通知承包人更换合格的项目经理; 本合同执行过程中, 项目经理只能更换一次, 如更换后的项目经理仍旧不能胜任本职工作, 发包人有权解除合同; 项目技术负责人及其他专业工程师不称职, 发包人和工程师也可提前5天以书面形式通知承包人更换合格的人员。

5.6 按承包方的投标文件或施工组织设计中配备的现场项目部成员: 施工员、专业技术人员、质检员、资料员等在正常施工期间必须到场, 若不到场监理有权要求承包方改正, 不改正或无故缺勤2天以上者, 每人一天罚款贰百元, 在工程款中扣除。

6. 发包人工作

发包人应按约定的时间和要求完成以下工作:

竣工验收报告

竣 工 验 收 证 书

施工表 28

工程名称	航天北路第一(神舟三路-神舟大道)市政工程	施工单位	陕西建工机械施工集团有限公司	对工程的质量评价: 质量合格,同意竣工验收。	
开工日期	2020年05月06日	竣工日期	2021年11月30日	验收小组签名: 李国强 张永 吴宁月 陈晨 李红 王有 郭超	
合同造价 (万元)	/	竣工决算 (万元)	/	竣工验收日期 2022年4月7日	
验收范围及数量: (1)道路工程:神舟三路至神舟四路道路规划红线宽度20m,路面行车道宽6m,道路结构层:5cm细粒式沥青混凝土(AC-13),粘层油1kg/m ² ,7cm中粒式沥青混凝土(AC-20),15cm沥青混凝土基层(S12),透层油1kg/m ² ,32cm二灰碎石(7:13:80),20cm石灰土(含灰量10%),完成123.4m;两侧人行道各宽4m,结构层:9cm厚C20透水砖,2cm厚M10水泥砂浆,5cm厚C20细粒式混凝土,15cm厚石灰土(含灰量10%),透层油,碎石,完成222.8m;神舟四路至神舟大道道路规划红线宽度30m,单侧车行道宽8m,道路结构层:5cm细粒式沥青混凝土(AC-13),粘层油0.3kg/m ² ,7cm中粒式沥青混凝土(AC-20),15cm沥青混凝土基层(S12),透层油1kg/m ² ,32cm二灰碎石(7:13:80),20cm石灰土(含灰量10%),完成647.703m;两侧人行道各宽4.5m,结构层:9cm厚C20透水砖,2cm厚M10水泥砂浆,5cm厚C20细粒式混凝土,15cm厚石灰土(含灰量10%),透层油,碎石,完成647.703m。 (2)排水工程:1段钢筋砼雨水管d400mm完成1294.8m,1段钢筋砼雨水管d600mm完成96m,1段钢筋砼雨水管d800mm完成438m,1段钢筋砼雨水管d1000mm完成30m;检查井完成30座。 (3)污水工程:1段钢筋砼雨水管d400mm完成30m,1段钢筋砼雨水管d600mm完成346m,1段钢筋砼雨水管d800mm完成838.97m,1段钢筋砼雨水管d1000mm完成39.75m,1段钢筋砼雨水管d1200mm完成120m;检查井完成28座。 (4)给水工程:DN200球墨铸铁管完成1497.52m,DN150球墨铸铁管完成45m;检查井完成37座。 (5)电力管沟:电力管沟砖砌结构1.2m×1.4m完成1139.8m,投切电缆保护管2×3×150/14纤维水泥管完成122.5m,检查井完成23座;神舟四路及神舟大道上结构1.5m×2.0m完成647.3m;检查井完成13座。 (6)通信管道工程:主管道采用6波4沟完成1173m,横向往路包封段3波3沟完成84m,人孔井共完成19座,手孔井完成4座。 (7)照明工程:电缆保护管φ90×4.5 PE90管 6823.8m,φ90×3.4 PE90管 158m,单臂路灯基础53基,双头路灯基础3基,电缆接线井8座。				参加竣工验收单位意见	
存在问题及处理意见:				建设单位	监理单位
				设计单位	施工单位
				监理单位	监理单位

西咸新区丝路经济带能源金融贸易区尚航七路(丰裕路-能源北路)市
政道路工程施工

中标通知书

陕 西 省
房屋建筑和市政基础设施工程施工招标
中 标 通 知 书

(省)招(施)(年)第 号

项 目 编 号: E6112008629tdg985

工 程 项 目: 西咸新区丝路经济带能源金融贸易区尚航七路(丰裕路-能源北
路)市政道路工程施工

招标人及法定代表人: 陕西西咸新区城建投资集团有限公司

中标人及法定代表人: 陕西建工机械施工集团有限公司

中标项目负责人: 闫林涛 注册证书: 陕161401014621 闫林涛

招标代理机构: 陕西正大方略工程咨询有限公司

年 月 日

陕西省住房和城乡建设厅印制

工程项目		西咸新区丝路经济带能源金融贸易区尚航七路（丰裕路-能源北路）市政道路工程施工						
工程地点		西咸新区						
建筑面积（m²）		招标组织形式和招标方式		委托招标 公开招标				
结构和层数		质量标准		合格				
工程立项批准部门及文号		西咸新区丝路经济带能源金融贸易区经济发展局 能源金贸经发发【2016】30号						
中标价（万元）		总价：8140.201876						
		其中：土建： 8048.61478 安装：91.587096						
计划开竣工期限				工期总日历天数		540日历天		
项目 部 组 成 人 员	职务	姓名	职称	执业或职业资格证明				备注
				证书名称	级别	证号	专业	
	项目经理	闵林涛	工程师	建造师证	一级	陕 161161614 621	市政 公用 工程	
	技术负责人	袁帅峰	工程师	工程师证	中级	1312264	土木 工程	
	施工员	肖瑶	/	施工员证	/	611610400 00269	市政 工程	
	施工员	付海亮	工程师	施工员证	/	611610400 00264	市政 工程	
	安全员	马丹力	工程师	安全员证	/	AQX071602 78	/	
	安全员	崔楠	助理 工程师	安全员证	/	AQX091202 64	/	
	质量员	姚志强	工程师	质量员证	/	611610600 03867	土建	
	质量员	唐凯	工程师	质量员证	/	ZLX071001 50	/	
	材料员	马菁	工程师	材料员证	/	GLX071502 72	/	
	资料员	李锐婷	工程师	资料员证	/	611611400 07932	/	

	造价师	杨希	工程师	造价师 证	/	建【造】 186100058 98	/	

合同主要条款：

1、预付款额度：本项目预付款支付比例为签约合同价（扣除暂列金额、专业工程暂估价）的 10%。

2、预付款的扣回办法：从申请第一次进度款时（扣除安全文明施工措施费后）开始连续五次平均扣回，如当月工程进度款（不含支付至农民工工资专用账户的定额人工费）不足抵扣工程预付款金额时，当月不予支付。

3、在每月的进度款支付中，发包人按每月审定已完工程产值的 25% 全额支付至农民工工资专用账户；每月审定已完工程产值扣除 25 % 作为农民工工资后，其余部分按 70% 的比例计算并支付月进度款。工程完工验收合格后，安全文明施工费已全部支付、25 % 农民工工资已全部支付后，支付累计完成产值的 10%，且不超过累计完成产值的 90%。待工程竣工验收合格、结算审核生效、且办理完结算付款手续后，除预留工程结算价 3% 作为工程质量保证金外，付清其余款项。暂列金额不予支付，工程款均含措施费、规费、税金。

需要说明的问题：

注意事项:






1、中标单位接通知后,双方按我省建设工程施工合同管理有关规定签订承包合同,并办理审查鉴证手续。

2、凭中标通知书,建设单位到质量管理部门办理工程质量监督手续,到建设行政主管部门办理《施工许可证》。

3、未办理上述手续,不得进行工程施工。

4、本工程不得转包和违法分包,一经发现,按有关规定严肃处理。

5、中标单位接通知后,应在省建筑市场监管诚信一体化平台将中标的项目负责人(项目经理)等信息录入关键岗位实名制管理,不得擅自更换。

招 标 人 意 见	  <p>(印鉴) (法定代表人签章) 2021年7月30日</p>
招 标 代 理 机 构	  <p>(印鉴) (法定代表人签章) 2021年7月30日</p>
招 标 投 标 监 管 机 构 意 见	 <p>(印鉴) 2021年8月2日</p>

注:中标通知书请用 A3 白卡纸双面打印。

合同

合同编号: _____

建设工程施工合同



项 目 名 称: 西咸新区丝路经济带能源金融贸易区尚航七路

(丰裕路-能源北路)市政道路工程施工

项 目 地 点: 西咸新区

发 包 人: 陕西西咸新区城建投资集团有限公司

承 包 人: 陕西建工机械施工集团有限公司

签 订 日 期: 2021年8月10日

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：陕西西咸新区城建投资集团有限公司

法定代表人：田国盛

法定注册地址：陕西西咸新区凤栖路中段

承包人（全称）：陕西建工机械施工集团有限公司

法定代表人：王安华

法定注册地址：陕西省西安市新城区金花北路 406 号

发包人为建设西咸新区丝路经济带能源金融贸易区尚航七路（丰裕路-能源北路）市政道路工程（以下简称“本工程”），已接受承包人陕西建工机械施工集团有限公司提出的承担本工程的施工、竣工、交付并维修其任何缺陷的投标。依照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方共同达成并订立如下协议。

一、工程概况

工程名称：西咸新区丝路经济带能源金融贸易区尚航七路（丰裕路-能源北路）市政道路工程施工

工程地点：北起能源北路，南至丰裕路

工程内容：北起能源北路，南至丰裕路，总长约 1.7 公里，道路宽度 30m，城市次干路。包含道路、排水、电力管沟、交通、海绵城市、中水等专业。

工程立项批准文号：∕。

资金来源：∕。

二、工程承包范围

承包范围：工程施工总承包，图纸及工程量清单范围内的所有内容。

三、合同工期

工期总日历天数 540 天，自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起算。

四、质量标准

工程质量标准：合格

五、合同形式

本合同采用 固定综合单价 合同形式。

六、签约合同价

1. 合同总金额（大写）：捌仟壹佰肆拾万零贰仟零壹拾捌元柒角陆分（人民币）（已含税）
（小写）¥：81402018.76 元；

的，则从本条约定。

九、本协议书中有关词语定义与合同条款中的定义相同。

十、承包人承诺按照合同约定进行施工、竣工、交付并在缺陷责任期内对工程缺陷承担维修责任。

十一、发包人承诺按照合同约定的条件、期限和方式向承包人支付合同价款。

十二、本协议连同其他合同文件正本一式两份，双方各执一份；合同副本一式拾陆，发包人壹拾贰份，承包人肆份，当正、副本内容不一致时，以正本为准。

十三、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，但不得背离本协议第八条所约定的合同文件的实质性内容。补充协议是合同文件的组成部分。

十四、合同生效

本合同双方约定发、承包双方盖章且法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）后合同生效。

发 包 人：陕西西咸新区城建投资集团有限公司 承 包 人：陕西建工机械施工集团有限公司
(公章) (公章)

地 址：陕西西咸新区凤栖路中段

地 址：陕西省西安市新城区金花北路 406 号

法定代表人或
其委托代理人：

(签字或盖章)

法定代表人或

其委托代理人：

(签字或盖章)

开户银行：/

开户银行：兴业银行股份有限公司西安城东支行

账 号：/

账 号：456860100100066710

地 址：陕西西咸新区凤栖路中段

地 址：陕西省西安市新城区金花北路 406 号

江都区南区水生态环境整治工程特许经营项目

中标通知书

中 标 通 知 书

江苏环保产业股份有限公司、陕西建工机械施工集团有限公司

经评审小组综合评审，项目领导小组确认，贵公司已成为扬州市公共资源交易中心江都分中心JDFZCGK2021120091号江都区南区水生态环境整治工程特许经营项目分包1的中标（成交）供应商，中标（成交）金额：人民币捌亿伍仟伍佰伍拾肆万柒仟叁佰零壹元叁角贰分。

请贵公司在中标（成交）通知书发出之日起15日内按照招标文件和中标供应商投标文件的约定：

1、到扬州市江都区公证处缴纳公证费。

户名：江苏省扬州市江都公证处

纳税人识别号：12321088595609113U

开户行：中国工商银行股份有限公司江都支行

账号：1108810009100172607

2、与采购人和扬州市公共资源交易中心江都分中心签订政府采购合同。

3、为提升政府采购供应商的融资可得性，解决中小企业融资难问题，中国人民银行、市财政局、市公共资源交易中心江都分中心推出了政府采购线上应收账款融资模式。各供应商如果有融资需求，可以凭借政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同，通过中国人民银行征信中心“中征应收账款融资服务平台

（www.crcrfsp.com）”向参与政府采购融资业务的金融机构申请线上融资，相关事宜可向中国人民银行江都支行咨询，联系电话：0514-86554660。



扬州市公共资源交易中心江都分中心
（盖章）

采购项目经办人：圣敏

签 发：田成文

颁 发 日 期：2022年01月21日

施工合同

第一部分 合同协议书

发包人(全称): 苏环(扬州江都)水务有限公司

承包人(全称): 陕西建工机械施工集团有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就《江都区南区水生态环境整治工程》施工总承包及有关事项协商一致,共同达成如下协议:

一、工程概况

1.工程名称: 江都区南区水生态环境整治工程。

2.工程地点: 扬州市江都区。

3.工程立项批准文号: 2203-321012-04-05-444759。

4.资金来源: 自筹。

5.工程内容: 开展江都区南区水生态环境整治工程,消除污水直排口、消除污水管网空白区、提升污水系统浓度、削减入河污染总量,综合提升区域水环境质量和水生态水平。包含以下建设内容:

(1) 市政排水管网完善及修复工程

根据达标区范围内排水管网的摸排、检测结果,开展市政排水管网空白补齐、雨污分流、清污分流工作。新建排水管道暂估 33.358km,原位固化内衬修复管道暂估 106 处,紫外光整体修复管道暂估 340m,清理障碍物约 29 处,实现片区市政排水管网空白补齐、错混接改造、雨污分流改造和清污分流改造。

(2) 居住小区排水管网完善工程

改造居住小区及公建(地块)约 180 个,总计约实现 623.4ha 居住小区(地块)管网分流制改造及混错接改造工程。

(3) 泵站扩建工程

润江路现状 0.9 万吨/d 污水泵站原址改扩建约为 2.0 万吨/d 的土建及安装工程。

(4) 河道治理工程

对达标区内河道进行生态清淤、生态修复和海绵生态化建设等,实现河道水环境和景观综合提升。河道治理工程量暂估:打造生态型水下森林 6500 m³,构建水生植物体系 46160 m³,建设漂浮移动湿地 300 m³,生态浮岛 5000 m³。

(5) 景观亮化工程

灰粪港(南吴路~黄河南路)、张纲河(浦江东路~灰粪港):建设宽海绵城市缓冲带 约 2.2km; 灰粪港(张纲河~黄河南路):建设生态护岸约 1km。

6.工程承包范围: 根据发包人提供的施工图及相关标准图集和规范要求, 完成《江都区南区水生态环境整治工程特许经营项目》所有建筑及安装工程相关内容, 包括土建工程及各类材料采购供货(含排水管道)、管道及设备安装、工程竣工验收、备案、移交, 并配合相关部门完成结(决)算、审计、工程保修等工作。

建筑及安装工程具体施工内容及范围以评审通过的施工图为准。

二、合同工期

计划开工日期: 2022 年 03 月 10 日。

计划竣工日期: 2023 年 06 月 10 日。

工期总日历天数: 450 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的, 以工期总日历天数为准(开工日期以监理单位签发的开工令时间为准)。

三、质量标准

工程质量标准: 按照国家工程建设规范要求施工, 符合现行国家质量合格标准。

工程性能验收要求: 旱季雨水排口无污水出流, 或水质检测主要指标(COD、氨氮、溶解氧)达到地表Ⅴ类水。每个小区随机抽查检查井不少于3个, 无错混接现象(如客观原因确实无法实施并经甲方书面同意的除外)。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为合同估算价, 合同估算价暂定值为:

不含税暂估价: 458,715,596.33 元, 暂估税额: 41,284,403.67 元, 暂估价税合计: 500,000,000.00 元;

其中:

(1) 安全文明施工费:

人民币(大写) (¥ 元);

(2) 材料和工程设备暂估价金额:

人民币(大写) (¥ 元);

(3) 专业工程暂估价金额:

(2) 信息价中未提及的材料认价原则

信息价中未提及的材料由甲乙双方会同跟审单位、监理单位进行市场询价，最终询价结果不参与下浮。

(3) 补充施工图预算计价

设计变更、工程签证、新增减工程内容需按照上述施工图预算编制原则编制补充施工图预算，经发包人或其授权机构审核，并经发包人和承包人双方确认后作为计算月进度施工产值的依据。当地政府部门指定的审计部门审定的工程价款（不下浮的金额）乘以按合同约定的固定费率确定工程竣工价款。

(4) 本项目工程建安费下浮比例执行合同约定让利系数，安全文明施工费和规费等不可竞争费用不参与下浮。

(5) 其他未提及事项执行当地政府相关政策。

五、项目经理

承包人项目经理： 王凤金。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书（如果有）；
- (2) 投标函及其附录（如果有）；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 其他相关的合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。



发包人: (公章)
苏环(扬州江都)水务有限公司
法定代表人或其委托代理人:
(签字)



承包人: (公章)
陕西建工机械施工集团有限公司
法定代表人或其委托代理人:
(签字) 万如飞

组织机构代码: 91321012MA7JHT084R

组织机构代码: 91610000220523364G

地 址: 扬州市江都区仙女镇人民路 32 号

地 址: 陕西省西安市新城区金花北路 406 号

邮政编码: 225299

邮政编码: 710032

法定代表人或其委托代理人: 谢晓红

法定代表人或其委托代理人: 万如飞

电 话: 0514-52372883

电 话: 025-68312967

传 真: 0514-52372883

传 真: 025-68312967

电子信箱: 519064290@qq.com

电子信箱: 529710918@qq.com

开户银行: 中国银行南京凤凰花园支行

开户银行: 中国建设银行股份有限公司西安
金花路支行

账 号: 554746969628

账 号: 61001865400050003599

竣工验收报告

单位工程竣工验收证明书

工程名称：江都区南区水生态环境整治工程一标段（北至新通扬运河、南至灰夹港、西至芒稻河、东至黄海南路）验收日期：2023 年 8 月 20 日


建设单位	苏环（扬州江都）水务有限公司					监理单位	扬州市建苑工程监理有限责任公司		
施工单位	陕西建工机械施工集团有限公司					设计单位	南京市市政设计研究院有限责任公司		
建设工作量	米	工程造价	约 2.75 亿元	结构	市政	开工日期	2022 年 2 月 19 日	竣工日期	2023 年 8 月 20 日
验收意见	1、设计图纸和合同约定的各项内容已全部完成。 2、主要材料、构配件的进场报验齐全。 3、工程质量保证资料基本齐全，能如实反映现场的实际施工情况，现场实测实量，结果均符合规范及设计要求。 4、该工程满足使用功能及安全性要求。 5、本工程的质量符合设计及规范要求。 6、本工程验收合格。								
施工单位	监理单位		建设单位		设计单位		勘察单位		相关单位
项目经理：  (公章)	总监监理工程师：  (公章)		项目负责人：  (公章)		项目负责人：  (公章)		项目负责人：  (公章)		参加人员： 代表： (公章)

2、企业获奖情况

近五年获奖情况一览表

序号	获奖项目名称	获奖名称	获奖级别	颁奖机构	获奖时间
1	西安火车站周边市政配套设施建设工程	2023 年度市政工程最高质里水平评价市政工程	国家级	中国市政工程协会	2023 年 9 月
2	安康城区环城干道江北路段建设工程 (K4+695-K10+600 段)	2022-2023 年度国家优质工程奖	国家级	中国施工企业管理协会	2023 年 12 月
3	亚洲开发银行贷款甘肃省酒泉市城市环境综合治理项目酒泉市酒银路北大河大桥工程施工	2022-2023 年度公路交通优质工程奖	国家级	中国公路建设行业协会	2023 年 12 月
4	西安市体育中心外围提升改善道路 PPP 项目（二标段）北三环与太华路立交项目	2022-2023 年度公路交通优质工程奖	国家级	中国公路建设行业协会	2023 年 12 月
5	铜川市董家河循环经济产业园锦业二路（锦园二路~K1+829.29）及锦园三路（锦业四路~210国道）道路工程 SG 标段	二〇二一年度陕西省市政金奖示范工程	省级	陕西省市政工程协会	2022 年 5 月
6	亚行贷款西安城市路网完善项目科技二路西段（西三环-丈八北路）市政工程	二〇二三年度陕西省市政金奖示范工程	省级	陕西省市政工程协会	2024 年 3 月

2.1、西安火车站周边市政配套建设工程



副本

西安火车站北广场及周边市政配套工程

建设运营项目合同

2020年1月18日

2020-18

第一部分 协议书

甲方 1: 西安轨道交通西安站发展有限责任公司

甲方 2: 西安市住房和城乡建设局

乙方 1 (联合体牵头人): 陕西建工集团股份有限公司

乙方 2 (联合体成员): 陕西建工第六建设集团有限公司

乙方 3 (联合体成员): 陕西建工机械施工集团有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规, 遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则, 双方就本项目建设运营有关事项协商一致, 约定由乙方 (乙方 1、乙方 2、乙方 3 统称乙方) 完成本项目建设和运营维护工作, 为此, 双方达成如下协议, 共同遵守执行:

一、项目概况

项目名称: 西安火车站北广场及周边市政配套工程建设运营项目

项目地点: 位于西安市火车站周边

二、建设运营范围、内容及规模

(一) 建设范围、内容及规模:

1、建设范围及内容:

(1) 西安火车站北广场及周边市政项目施工图纸范围内,除专业变配电工程(变配电室低压出线端以前部分及开闭所等,不含变配电工程相应的土建工程)之外的全部建设内容。

(2) 西安火车站改扩建工程配套设施建设项目(含周边规划路)按规划条件设计、报批、建设等全部工作内容。

除雨污水管网之外,绿迁、管迁工程由甲方直接委托各权属单位实施,乙方全力配合协调。

2、建设规模:

(1) 西安火车站北广场项目

作为西安市火车站改扩建工程的重要组成部分,是衔接多种现代公共交通的客运综合体。项目位于丹凤门以南,新建北站房以北,建强路以东,太华南路以西。南北宽约 140 米,东西长约 1000 米。

(2) 西安火车站北广场周边市政项目

该项目包括自强东路改造工程、建强路改造工程、太华路改造工程:

自强东路改造工程西起未央路,东至太华路,新建、改造线路全长约 2.3 公里。道路规划红线宽度 60 米,等级为城市主干路。

建强路改造工程南起自强东路,北至二马路,全长约 600 米(含建强路地下道路 580 米),等级为城市主干路,红线宽度 50 米。

太华路改造工程南起环城北路以南约 280 米，北至含元路，在既有道路基础上进行渠化、扩容，改造全长约 1.3 公里，双向 8-10 车道。道路等级为城市主干路。

预留部分：

太华路高架，为主干道，总长 2.0km，南起环城北路以北 50m，北至银河坊以南 100m。

(3) 西安火车站改扩建工程配套设施建设项目

该项目位于西安火车站北广场项目东西两侧，建筑面积约 8.07 万平方米。

(二) 运营范围及模式

1、运营维护范围：

运营维护范围包括“西安火车站北广场项目”(不含自强东路地道下穿火车站北广场部分)和“西安火车站改扩建工程配套设施建设项目”所涵盖的所有建设内容对应的运营管理维护范围。

2、运营维护模式：

乙方负责合同期内火车站北广场及地上地下经营性设施的运营维护，按年度将扣除运营成本后的约定数额的经营收入拨付西安市轨道交通集团有限公司，用于甲方债券及贷款的还款。合同期满，乙方按照合同约定将项目资产及相关权利等无偿、并不附带任何他

方权利地移交西安市轨道交通集团有限公司。

三、建设运营期限

建设工期：17个月

开工日期：2019年11月30日

交工日期：2021年04月30日（不得晚于2021年04月30日，其中，西安火车站改扩建工程配套设施建设项目于2021年4月30日前至少完成主体及外立面施工）；

试运营期限：自交工之日起至2022年04月30日止

运营期限：自2022年5月1日起至2042年04月30日止

四、工程质量标准

工程质量标准：达到最新国家施工验收规范合格标准，整体项目争创“鲁班奖”、西安火车站周边市政配套项目确保“中国市政金杯奖”。

五、合同价款

（一）工程建设合同价款：

工程建设合同价款暂定为¥450500万元（大写：人民币肆拾伍亿零伍佰万元），其中：预留金¥76200万元（大写：人民币柒亿陆仟贰佰万元）。具体以按本合同约定审定的竣工结算数额为准。

（二）年缴费用：指乙方每年利用本项目可经营性资源而获

得的经营性商业收入,扣除运营管理成本后,缴纳给甲方的不含税金额。

1、2021年4月30日至2022年4月30日试运营期间,经营性商业收入扣除运营管理成本后如实上缴甲方。

2、2022年5月1日至2042年4月30日,年缴费用不低于¥22000万元(大写:人民币贰亿贰仟万元整),且从2022年5月1日起,每3年为一个周期,每周期在上一周期基数上增长3%。若扣除运营管理成本后的实际收入超过年缴费用的约定数额,超过部分统归甲方,用于偿还项目投资款本息。经营期限内,若累计年缴费用已足额偿还项目投资款本息,则经营期限终止。若因乙方原因导致年缴费用达不到约定数额,则乙方需补足至约定数额。

3、年缴费用的增长率,如有不受甲乙双方控制的重大金融、货币政策调整而引起的市场商业经营价格出现较大浮动变化,则由甲乙双方另行约定。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括:

- 1、本合同协议书
- 2、本合同专用条款
- 3、本合同通用条款

十、根据西安市发展和改革委员会《关于变更西安火车站改扩建工程周边市政配套“三路一广场”项目法人的通知》（市发改投发【2019】370号），西安市轨道交通集团有限公司为本项目法人。受西安市轨道交通集团有限公司委托，由甲方1代其签订本合同，代为行使作为项目法人的权利、履行作为项目法人的义务。

十一、甲方1认可甲方2实施的招标采购工作及结果，确认乙方为本项目工程承包单位；甲方1同意按照采购文件及本合同的约定，履行作为采购人的权利及义务；乙方认可甲方1为本项目建设主体及实际采购人，同意按照投标文件及本合同约定履行作为供应商的权利及义务。

十二、本合同签订后，由甲方2签署的前期招标采购文件中关于采购人的全部权利义务，由甲方1继受，甲方2不承担作为项目采购人的责任或义务，不享有采购人权利。除非本合同另有约定，本合同中所称“甲方”均指甲方1，所称“双方”均指甲方1及乙方。

十三、合同生效

- 1、合同订立时间：2020年1月18日
- 2、合同订立地点：西安市曲江文化大厦1201室。
- 3、本合同经各方签字盖章或盖章后生效。

(本页为签署页)

甲方 1: 西安轨道交通西安站
发展有限责任公司 (盖章)

法定代表人:

地址: 西安市未央区大明宫
圣远广场A座5层

邮政编码: 710000

委托代理人:

电话: 029-81212898 转 8012

传真: 029-81212898 转 8011

开户银行: 招商银行西安分行

帐号: 129911392110666

甲方 2: 西安市住房和城
乡建设局 (盖章)

法定代表人:

地址: 西安市雁塔南路曲江
行政商务区 300-9 号
西安建设大厦

邮政编码: 710061

委托代理人:

电话: 029-88668282

传真: 029-88668282

开户银行: 建设银行西安
曲江大道支行

帐号: 6105017180000805555

乙方1: 陕西建工集团股份
有限公司(联合体牵头人)

(盖章)

法定代表人:

地址: 陕西省西安市莲湖区
北大街 199 号

邮政编码: 710003

委托代理人:

电话: 029-87282002

传真: 029-87280700

开户银行: 中信银行西安
南二环支行

帐号: 7251410182600050113

乙方3: 陕西建工机械施工
集团有限公司(联合体成员)

(盖章)

法定代表人:

地址: 西安市新城区金花北路 406 号

邮政编码: 710032

委托代理人:

电话: 029-89530421

传真: 029-82058875

开户银行: 兴业银行股份有限公司
西安城东支行

帐号: 456860100100066710

乙方2: 陕西建工第六建设集
团有限公司(联合体成员)

(盖章)

法定代表人:

地址: 咸阳市人民东路 33 号

邮政编码: 712000

委托代理人:

电话: 029-33269500

传真: 029-33269581

开户银行: 中国银行西安
东仪路支行

帐号: 102801767883

2.2、安康城区环城干道江北段建设工程(K4+695-K10+600 段)



**安康城区环城干道江北段建设工程
PPP 项目**

**合资经营合同
与公司章程**

二〇一七年六月

安康市发展投资集团有限公司

与

【陕西建工集团有限公司】

关于成立

【安康城区环城干道江北段建设工程项目有限公司】

的

合资经营合同

股东协议

2017年6月

本协议由下列双方于 2017 年__月__日在安康市签署：

甲方：安康市发展投资集团有限公司，系安康市人民政府（下称“市政府”）授权履行国有资产出资人职能的特设机构。

和

乙方：陕西建工集团有限公司，系按照中国法律依法设立及存续的有限责任公司。

鉴于：

- 市政府决定以政府与社会资本合作模式（PPP模式）实施安康城区环城干道江北段建设工程PPP项目（下称“本项目”）。通过公开招标方式选择项目投资人，由陕西建工集团有限公司（下称“乙方”）与安康市发展投资集团有限公司（下称“甲方”）共同成立项目公司实施本项目。
- 安康市城乡建设规划局（下称“市规划局”）于2016年9月13日发布了本项目的资格预审公告，陕西建工集团有限公司于投标截止时间之前提交了投标文件；市规划局根据《投标人须知》中规定的程序和方法，组织评标委员会对提交的投标文件进行评审，经过澄清与谈判，最终确定陕西建工集团有限公司为中标人（下称乙方）；由陕西建工集团有限公司与安康市发展投资集团有限公司在安康市共同注册成立项目公司实施本项目。
- 安康城区环城干道江北段建设工程项目有限公司和安康市城乡建设规划局已于2016年【】月【】日正式签署了《特许经营协议》（下称“协议”），市规划局同意授予项目公司本项目的特许经营权，项目公司在合作期内负责投融资和建设本项目，并提供养护服务。合作期限届满时，项目公司应将项目设施完好无偿移交给市规划局或其指定机构。
- 为完善项目公司内部治理，保证项目公司科学规范运行，双方根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，本着诚实信用、公平自愿的原则，经双方友好协商，达成协议如下，共同遵守执行：

第5条 注册资本与投资总额

5.1 注册资本

项目总投资为人民币贰拾肆亿贰仟万圆整（¥2420,000,000 元整），项目公司的注册资本为人民币肆亿捌仟肆佰万圆整（¥484,000,000 元整）。

5.2 出资比例及方式

- 5.2.1 甲方出资人民币玖仟陆佰捌拾万圆整（¥96,800,000 元整），占项目资本金的百分之二十（20%）。乙方出资人民币叁亿捌仟柒佰贰拾万圆整（¥387,200,000 元整），占项目资本的百分之八十（80%），以现金方式缴纳。

5.3 双方履行出资义务的前提条件

- 5.3.1 本协议已经双方正式签署；

5.4 注册资本的缴付期限

- 5.4.1 在上述第 5.3 条款所述先决条件得到全部满足或被各方放弃的前提下，双方应根据适用法律、《特许经营协议》、《合资经营合同》以及《项目公司章程》中有关项目公司设立时限、融资交割和注册资本金缴付期限的要求及时履行注册资本的出资义务。项目公司的注册资本金由甲乙双方按照各自认缴的出资比例同步缴纳到位。
- 5.4.2 双方缴清注册资本后，必须经由法定的验资机构验资并出具证明。验资费用计入项目公司的筹建开支中

5.5 注册资本的延迟交付

- 5.5.1 如果任何一方无正当理由未能按本协议的约定缴付出资，即视同该方违约。违约方除应依约履行出资义务外，还应向遵守出资义务的股东他方（下称“守约方”）承担违约责任（每逾期一日按注册资本逾期未缴纳金额的万分之二计算违约金），并赔偿因其违约而使守约方遭受的任何直接和间接损失和损害。
- 5.5.2 如果任何一方无正当理由未能按本协议的约定缴付出资，且其在收到守

第19条 其他规定

19.1 管辖法律

本协议应受中华人民共和国相关法律的管辖和保护。

19.2 全部协议

本协议及其附件构成各方关于本协议主题事项之全部协议，并取代此前各协议之间关于本协议主题事项之全部口头和书面的协议、合同、理解和交流。

19.3 不一致

如果本协议的条款和规定与公司章程有任何抵触，应以本协议条款和规定为准。

19.4 继续有效

本协议终止以及项目公司解散或清算后，第 17 条和第 18 条以及任何其它明示或默示规定的条款以及其项下的义务和利益应继续有效。

19.5 修订

本协议任何修订，包括在审批阶段市规划局审议或要求的修订均需各方书面一致同意由双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后生效。

19.6 可分割性

本协议任何条款的无效均不影响本协议其它条款的有效性。

19.7 弃权

一方不执行本协议项下的任何权利、权力或特权不得视为是对该等权利、权力或特权的放弃，并且任何单独或部分执行任何权利、权力或特权不得排除对该等权利、权力或特权的其它进一步行使或其他任何权利、权力或特权的执行。

19.8 不可转让性

除非本协议条款另有明确规定，未经各方明确书面同意，各方在本协议项下的权利和义务不得转让。

19.9 附件

本协议的附件构成本协议的一部分，本协议的附件包括安康城区环城干道江北段建设工程 PPP 项目澄清谈判备忘录和联合体协议书。

19.10 通知

19.10.1 各方之间的所有通知应以中文书写，并且可以以专人发送、航空邮件、传真或电子邮件向下列地址发出：

甲方：安康市发展投资集团有限公司

地址：陕西省安康市高新技术产业开发区创业大厦 B 座 10 楼

传真：0915-2112581

电话：0915-2112557

收件人：周汉林

乙方：陕西建工集团有限公司

联合体牵头人地址：西安市莲湖区北大街 199 号

传真：029-87280700

电话：029-87280686

收件人：张义光

19.10.2 当通过下列方式发送通知时，通知应于下列日期视为送达：

(a) 专人发送，交付日；

(b) 以信件发送，支付邮资后七（7）日（即：邮戳日后七（7）日）；

(c) 传真，发送日后的第一个工作日；

在本协议期间内，任何一方在任何时候都有权变更其接收通知的地址，前提是根据本条通知其他各方该等变更。

19.11 公开披露

事先未获得其他各方书面同意的情况下,任何一方不得向公众做出与本协议、各方关系及项目公司交易有关的任何声明、公告或披露。

19.12 文本

19.12.1 本协议任何修改、补充或变更只有以书面形式并由双方(乙方由【】全权代表)法定代表人或授权代表签字、加盖公章后方可生效并具约束力。

19.12.2 本协议以中文订立,正本一式七(7)份,双方各执三(3)份,项目公司留存一(1)份,具有同等法律效力。

19.13 生效

本协议自双方签字盖章之日起开始生效。

甲方(公章)安康市发展投资集团有限

乙方(公章): 陕西建工集团有限公司

公司



法定代表人/授权代表(签名)

[Handwritten signature of the representative of Ankang City Development Investment Group Co., Ltd.]

法定代表人/授权代表(签名)

[Handwritten signature of the representative of Shaanxi Construction Engineering Group Co., Ltd.]

签署日期: 2017.06.13

签署日期: 2017.06.13.

安康城区环城干道江北段建设工程 PPP 项目

合资经营合同

乙方（公章）：陕西建工第二建设


乙方（公章）：陕西建工机械施工集团




法定代表人/授权代表（签名）

法定代表人/授权代表（签名）

签署日期：


2017.06.13

签署日期：


2017.6.13

第十二章 附则

第九十六条 股东各方应在本章程上签字并盖章，以示完全接受本章程的规定。

第九十七条 本章程未尽事宜，有关方应按照《公司法》和其他相关法律、行政法规的规定以及股东各方之间签署的《安康市发展投资集团有限公司与【中标人】关于成立中【项目公司】的合资经营合同》的约定执行。重大法律风险有关问题应通过及时签署补充协议并修正公司章程解决。

第九十八条 本章程由董事会负责解释。本章程与法律法规相抵触的，以法律法规的规定为准。

第九十九条 本章程一式五份，公司存档一份，股东各方各执一份，其余报公司登记机关备案。各份章程具有同等效力。

[签署页]

本章程由以下股东各方在陕西省安康市共同签署，以兹证明。

安康市发展投资集团有限公司

法定代表人或授权代表：



2017年06月13日

中标人：陕西建工集团有限公司

法定代表人或授权代表：



2017年06月13日

中标人：陕西建工第十二建设有限公司

法定代表人或授权代表：



2017年06月13日


中标人：陕西建工机械施工集团有限公司

法定代表人或授权代表：



2017年6月17日

2.3、亚洲开发银行贷款甘肃省酒泉市城市环境综合治理项目酒泉市酒银路北大河大桥工程施工



亚洲开发银行贷款甘肃省酒泉市城市环境综合治理项目

**酒泉市酒银路北大河大桥工程
施工总承包合同**

合同编号:T-C08

业 主：酒泉市经济开发投资（集团）有限责任公司

承 包 人：陕西建工机械施工集团有限公司

二 零 一 六 年 十 一 月

一、合同协议书

本协议书于二〇一六年十一月____日由酒泉市经济开发投资(集团)有限责任公司(以下简称“业主”)作为一方与陕西建工机械施工集团有限公司(以下简称“承包商”)作为另一方共同签署。

鉴于业主为完成亚洲开发银行贷款甘肃省酒泉市城市环境综合治理项目酒泉市酒银路北大河大桥工程施工;而邀请投标,并接受了承包商为实施和完成上述工程及修复缺陷所作的总金额为人民币肆仟陆佰捌拾陆万玖仟贰佰伍拾叁元零叁分(¥46869253.03), (以下简称“合同价格”)的投标,业主和承包商达成如下协议:

1.本合同协议书中所用术语的含义与合同文件中相应术语的含义相同。

2.下列文件为本合同协议书的组成部分,须与本合同协议书共同阅读和解释。

- (1) 中标通知书
- (2) 投标函
- (3) 补遗文件 [插入补遗文件编号]
- (4) 特殊合同条款
- (5) 一般合同条款
- (6) 技术规范
- (7) 图纸
- (8) 标价的工程量清单
- (9) 特殊合同条款中所列的组成本合同的其它文件

3 本合同优先于其它合同文件。如果合同文件之间存在着差异或不一致之处,应按照上述文件优先级顺序进行解释。

4 考虑到业主将向承包商付款, 承包商特此与业主立约, 保证在完全按照合同条款和条件实施和完成上述工程, 并修复缺陷。


5 考虑到承包商将实施和完成上述工程并修复缺陷, 业主在此与承包商立约, 保证按照合同规定的付款时间和付款方式向承包商方支付合同条款所规定的合同价款或其它应付款项。

双方兹根据中华人民共和国法律在上述日期签署本合同协议书, 以昭信守。

签字:

代表业主:

日期:



签字:

代表承包人:

日期:



亚洲开发银行贷款甘肃省酒泉市城市环境综合治理项目酒泉市酒银路北大河大桥工程施工 投标文件

(15) 我们理解贵方不一定接受最低评标价的投标或贵方收到的任何投标; 并且

(16) 如果我们中标, 下述人员将作为承包商代表:

项目经理: 赵文军

(17) 我们同意亚洲开发银行或其代表检查我们与投标有关的账户和记录以及其它文件, 并由亚洲开发银行指定的审计师对其进行审计。

(18) 我方确认我方已采取相关措施以确保我方人员或我方代理人没有介入任何形式的腐败与欺诈活动。

姓名: 艾伟

职务: 经营部副部长


签字:

代表 陕西建工机械施工集团有限公司 签字

公章:

日期: 2016 年 8 月 31 日

2.4、西安市体育中心外围提升改善道路 PPP 项目（二标段）北三环与太华路立交项目



(GF—2017—0201)

建设工程施工合同

(示范文本)

住 房 城 乡 建 设 部 制 定
国 家 工 商 行 政 管 理 总 局

第一部分 合同协议书

发包人(全称): 陕西建工宏太市政建设发展有限公司

承包人(全称): 陕西建工机械施工集团有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就北三环与太华路立交工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:

一、工程概况

1.工程名称: 北三环与太华路立交工程。

2.工程地点: 西安市北三环与太华路交叉。

3.资金来源: 陕西建工宏太市政建设发展有限公司自筹。

4.工程内容: 北三环与太华路立交工程位于现状北三环与太华路交叉口,为三层“左转迂回半定向”互通立交,立交用地约462.2亩,第一层为北三环与太华路地面道路平交,第二层为北三环主线高架,第三层为太华路主线高架,各转向匝道位于第二层与第三层之间。其中,太华路高架桥及地面道路采用双向六车道,路线全长1.8km,共设6处折点,最小圆曲线半径为247m;北三环高架桥及地面道路采用双向分离六车道,主线跨线桥南侧路线全长1.44km,共设5处折点。建设内容包括但不限于:道路工程、桥梁工程、交通工程、雨水工程、污水工程、给水工程、燃气工程、热力工程、照明工程、电力工程、通信工程、景观绿化工程、声屏障、施工期间保通措施、土方外运消纳费等。

5.工程承包范围:

设计图纸图示范围内的北三环与太华路立交工程全部内容。

二、合同工期

计划开工日期: 2018 年 12 月 1 日。

计划竣工日期: 2020 年 3 月 31 日。

开工日期以监理签发的开工令和西安市城乡建设委员会的要求为准,总工期为 16 个月。

三、质量标准

工程质量符合 合格 标准。(具体要求见专用条款 5.3 条)

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为:

人民币(大写) 捌亿零贰拾玖万陆仟肆佰元整 (¥80029.64 万元); (投资估算建安费)

其中:

(1) 安全文明施工费:

人民币(大写) / (¥ / 元);

(2) 材料和工程设备暂估价金额:

人民币(大写) / (¥ / 元);

(3) 专业工程暂估价金额:

人民币(大写) / (¥ / 元);

(4) 暂列金额:

人民币(大写) / (¥ / 元)。

2. 合同价格形式: 综合单价。

五、项目经理

承包人项目经理: 赵文军。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 中标通知书 (如果有);
- (2) 投标函及其附录 (如果有);
- (3) 发包方和西安市建设委员会签署的“西安市体育中心外围提升改善道路PPP项目 (二标段)《PPP项目协议》; 西安城市基础设施建设投资集团有限公司与陕西建工集团有限公司与陕西华山路桥集团有限公司及陕西建工机械施工集团有限公司签署的《合资经营协议》; 陕西建工宏太市政建设发展有限公司《公司章程》”;

(4) 专用合同条款及其附件;

(5) 通用合同条款;

(6) 技术标准和要求;

(7) 图纸;

(8) 已标价工程量清单或预算书;

(9) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改, 属于同一类内容的文件, 应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

同
安
责

发包人: 陕西建工宏太市政建设
发展有限公司 (公章)



法定代表人或其

委托代理人: _____ (签字或盖章)



组织机构代码: 91610112MA6W8

承包人: 陕西建工机械施工集团
有限公司 (公章)



法定代表人或其

委托代理人: _____ (签字或盖章)



组织机构代码: 91610000220523364G

CCT7B

地 址: 陕西省西安市未央区

地 址: 陕西省西安市新城区

扬善路汉城街道办事处文化站内 201 室

金花北路 406 号

邮政编码: 710021

邮政编码: 710032

电 话: 029-86331196

电 话: 029-89530421

开户银行: 交通银行股份有限

开户银行: 兴业银行股份有限公司

公司西安城东支行

西安城东支行

账 号: 611899991010003835137

账 号: 456860100100066710

分。

字

人

2.5、铜川市董家河循环经济产业园锦业二路道路工程



铜川市董家河循环经济产业园锦业二路、锦园三路

工程施工合同



铜川市交通运输局董家河园区道路项目建设管理处

陕西建工机械施工集团有限公司

2018 年 11 月

第一部分 合同协议书

发包人：铜川市交通运输局董家河园区道路项目建设管理处

承包人：陕西建工机械施工集团有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就铜川市董家河循环经济产业园锦业二路（锦园二路-K1+829.29）及锦园三路（锦业四路-210国道）道路工程SG标段施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1、工程名称：铜川市董家河循环经济产业园锦业二路（锦园二路~K1+829.29）及锦园三路（锦业四路~210国道）道路工程。

2、工程地点：陕西省铜川市境内。

3、工程内容：锦业二路（锦园二路~K1+829.29）及锦园三路（锦业四路~210国道）道路、电力通讯、桥梁、排水、照明、绿化、标志标线及信号灯等工程。

4、工程立项批准文号：

5、资金来源：地方自筹，已落实。

二、工程承包范围：

铜川市董家河循环经济产业园锦业二路（锦园二路~K1+829.29）及锦园三路（锦业四路~210国道）道路工程施工图纸范围内所有内容（具体以工程量清单为准）。

三、合同工期

开工日期：以总监理工程师发布的开工令为准。

交工日期：自实际开工之日起计算至540日历天止。

工期总日历天数：540天。

四、质量标准

标段工程交工验收的质量评定：合格；

竣工验收的质量评定：合格。

五、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价:

人民币(大写)贰亿贰仟伍佰玖拾贰万捌仟伍佰捌拾壹元柒角柒分(¥225928581.77元),其中包含:

(1) 措施项目费:人民币(大写)壹仟壹佰肆拾陆万捌仟零贰拾陆元肆角壹分(¥11468026.41元),其中包含安全文明施工费:人民币(大写)柒佰贰拾伍万捌仟捌佰壹拾壹元玖角伍分(¥7258811.95元);

(2) 暂列金额:人民币(大写)陆佰柒拾捌万整(¥6780000元)。

2. 合同价格形式: 单价合同。

五、项目经理: 薛华。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 中标通知书;
- (2) 投标函及其附录;
- (3) 专用合同条款及其附件;
- (4) 通用合同条款;
- (5) 技术标准和要求;
- (6) 图纸;
- (7) 已标价工程量清单或预算书;
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同双方当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同双方当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订本合同,双方理解并承诺不再就同一工程

另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2018 年 11 月 28 日签订。

十、签订地点

本合同在铜川市 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方签字盖章后 生效。

十三、合同份数

本合同一式 捌 份，均具有同等法律效力，发包人执肆 份，承包人执肆 份。

发包人：铜川市交通运输局董家河
园区道路项目建设管理处

承包人：陕西建工程机械施工集团
有限公司

法定代表人或其委托代理人：
(签字)

法定代表人或其委托代理人：
(签字)

组织机构代码：

组织机构代码：91610000220523364G

地 址：

地 址：西安市新城区金花北路 406 号

邮政编码：

邮政编码：710032

法定代表人：

法定代表人：王安华

委托代理人：

委托代理人：

电 话：

电 话：029-84004039

开户银行：

开户银行：兴业银行西安城东支行

账 号：

账 号：4568 6010 0100 0667 10

2.6、亚行贷款西安城市路网完善项目科技二路西段（一丈八北路）市政工程



正本

中华人民共和国亚洲开发银行贷款
西安城市路网完善项目——科技二路西段工程施工

(贷款编号: 2802-PRC)

合 同 书

(合同编号: Rd-C01A)

业 主: 西安城市基础设施投资建设集团有限公司

承包商: 陕西建工机械施工集团有限公司

二〇一六年八月

合同协议书

本协议于 2016 年 8 月 26 日由西安城市基础设施建设投资集团有限公司（以下简称“业主”）作为一方与陕西建工机械施工集团有限公司（以下简称“承包商”）作为另一方共同签署。

鉴于业主为完成亚洲开发银行贷款西安城市路网完善项目——科技二路西段工程施工而邀请投标，并接受了承包商为实施和完成上述工程及修复缺陷所作的总金额为人民币柒仟柒佰伍拾贰万零陆佰捌拾叁元玖角玖分（RMB77520683.99）（以下简称“合同价格”）的投标，业主和承包商达成如下协议：

1. 本合同协议书中所用术语的含义与合同文件中相应术语的含义相同。
2. 下列文件为本合同协议书的组成部分，须与本合同协议书共同阅读和解释。

- (1) 中标通知书
- (2) 投标函
- (3) 补遗文件 [补遗书（一号）]
- (4) 特殊合同条款
- (5) 一般合同条款
- (6) 技术规范
- (7) 图纸
- (8) 标价的工程量清单
- (9) 特殊合同条款中所列的组成本合同的其它文件

3. 本合同优先于其它合同文件。如果合同文件之间存在着差异或不一致之处，应按照上述文件优先级顺序进行解释。

4. 考虑到业主将向承包商付款，承包商特此与业主立约，保证在完全按照合同条款和条件实施和完成上述工程，并修复缺陷。

5. 考虑到承包商将实施和完成上述工程并修复缺陷，业主在此与承包商立约，保证按照合同规定的付款时间和付款方式向承包商方支付合同条款所规定的合同价款或其它应付款项。

双方兹根据中华人民共和国法律在上述日期签署本合同协议书，以昭信守。

签名：



签名：

承包商代表签字



3、项目经理（建造师）专业、职称和业绩情况

项目经理（建造师）简历表

姓名	陈星	性 别	男	年龄	55 岁
职务	项目经理	职 称	高级工程师	学历	本科
证件类型	身份证	证件号码	610103197005032459	手机号码	13572804224
参加工作时间		1993 年 8 月		从事项目经理（建造师）年限	
				10 年	
项目经理（建造师） 资格证书编号			陕 1612015201511706		
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已 完	工程质量
西安国际港务区 土地储备中心	西安国际港 务区道路照 明工程 EPC 项 目第四批	/	2021-2-24 至 2022-11-2	已完	合格

3.1、专业、职称相关证书及社保证明

项目经理身份证



项目经理毕业证书



项目经理建造师证书



使用有效期: 2025年09月03日
- 2026年03月02日

中华人民共和国一级建造师注册证书

姓名: 陈星

性别: 男

出生日期: 1970年05月03日

注册编号: 陕1612015201511706

聘用企业: 陕西建工机械施工集团有限公司

注册专业: 市政公用工程(有效期: 2024-10-10至2027-10-09)
机电工程(有效期: 2024-10-10至2027-10-09)





请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询



个人签名: 陈星

签名日期: 2025.9.3



中华人民共和国
住房和城乡建设部
行政审批专用章

签发日期: 2015年08月12日

项目经理安全生产考核证书

建筑施工企业项目负责人
安全生产考核合格证书

编号：陕建安B(2005)0000512

姓 名：陈星

性 别：男

出 生 年 月：1970年05月03日

企 业 名 称：陕西建工机械施工集团有限公司

职 务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2023年07月01日

有 效 期：2023年07月01日 至 2026年07月01日






发证机关：陕西省住房和城乡建设厅

发证日期：2023年07月01日




项目经理高级工程师证书





<p>This certifies that the holder is qualified, as the result of an appraisal by the Committee of Technical Post Qualification, for the coverages or endorsements listed hereby.</p>			
		持证人签名 Signature of the holder	
		编号	
		No.	0098148
姓名 Name	陈星	批准文号 Approval number	陕人职字[2013]232号
身份证号 ID	610103197005032459	授予时间 Approval date	2012-11-23
工作单位 Employer	陕西建工集团机械施工有限公司	发证时间 Issue date	2013-06-03
资格名称 Category	高级工程师		
专业名称 Speciality	土木建筑		

3.2、项目经理业绩情况

西安国际港务区道路照明工程 EPC 项目第四批



报建号		建筑面积(长度)	0米
招标项目名称	西安国际港务区道路照明工程EPC项目第四批		
中标单位名称	陕西建工机械施工集团有限公司		
质量等级	必须满足国家相关强	工期	90天
开工日期	2020-12-25	竣工日期	2021-03-24
建造师	陈星	证书编号	陕161151511706
中标价 (元)	中标价(大写): 叁仟肆佰壹拾万零肆仟元整 (小写): 34104000元 其中: 措施项目费: 0元 安全及文明施工措施项目费: 0元 工程预留金: 0元		
承包范围	工程概况: 包含和泰路、骏马路等道路的道路照明和配套设施工程。招标范围: 本项目建设范围内的设计、采购、施工等内容, 同时承担相关协调和手续办理等。		

建设单位意见	单位:  (印鉴) 法定代表人:  (签章) 年 月 日	招标代理机构  (印鉴) 年 月 日
招标投标管理办公室备案	 备案号: 年 月 日	
<p>注意事项:</p> <p>1. 本表必须用钢笔填写, 字迹清楚工整, 涂改处需加盖建设单位公章。</p> <p>2. 中标单位接到通知后, 应在30日内与建设单位签订建设工程施工合同, 合同条款不得背离招标文件的实质内容。</p> <p>3、施工合同应送招标投标管理办公室备案。</p>		
备注		

GF-2017-0216

正本

建设工程项目 EPC 合同

项目名称: 西安国际港务区道路照明工程 EPC 项目第四批

发 包 人: 西安国际港务区土地储备中心

承 包 人 (牵头单位): 陕西建工机械施工集团有限公司

承 包 人 (成员单位): 北京市市政工程设计研究总院有限公司

第一部分 合同协议书

发包人：西安国际港务区土地储备中心

承包人（牵头单位）：陕西建工机械施工集团有限公司

承包人（成员单位）：北京市市政工程设计研究总院有限公司

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就西安国际港务区道路照明工程EPC项目第四批工程总承包事宜经协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1、工程名称：西安国际港务区道路照明工程EPC项目第四批

2、工程批准、核准或备案文号：西港经发【2020】169号

3、工程内容及规模：本项目建设范围内的设计、采购、施工等内容，同时承担相关协调和手续办理等。

4、工程所在省市详细地址：本项目位于国际港务区

5、工程承包范围：

工程概况：包含和泰路、骏马路等道路的道路照明和配套设施工程。具体见设计任务书。

设计要求：设计引用标准为国家现行有关设计技术规范、标准及规程。

二、合同工期

总日历天数：90日历天，其中设计20日历天

计划开工日期： （实际开工日期以开工令为准）

三、工程质量标准

设计要求的质量标准：满足国家现行设计规范标准。

采购要求的质量标准：设备采购符合国家相关标准并满足设计要求。

施工要求的质量标准：达到国家现行施工验收规范“合格”标准、达到国家环保要求标准并满足招标文件中的特殊要求。

工程质量还应符合本合同约定的其它要求。

四、合同价格和付款货币

1、合同暂定价格为人民币（大写）：叁仟肆佰壹拾万零肆仟元整（小写金额：3410.40万元）。

其中：

（1）设计费为人民币（大写）：叁拾玖万陆仟柒佰元整（小写金额：39.67万元），设计费率为1.14%。

（2）建筑安装工程费为人民币（大写）：叁仟叁佰柒拾万零柒仟叁佰元整（小写金额：3370.73万元），即（3480万元×96.86%（小于97%）=3370.73万元）。

2、以上价格均已含税价格。

五、项目经理及项目负责人

项目经理：陈星 证书编号：陕 161151511706

施工负责人：陈星 证书编号：陕 161151511706

设计负责人：王进民 证书编号：DG101100498

六、定义与解释

本协议书中有关词语的含义与合同通用条款中赋予的定义与解释相同。

七、合同生效

合同订立时间：2021年01月08日

合同订立地点：西安市国际港务区

本合同双方约定签字盖章或盖章后生效。

(签署页与本页无正文)

发包人: 西安国际港务区土地储备中心

(公章或合同专用章)

法定代表人

或其授权代表: 王运动

工商注册住所: 6101970223370

企业代码: _____

邮政编码: _____

法定代表人: _____

授权代表: _____

电 话: _____

传 真: _____

电子邮箱: _____

开户银行: _____

账 号: _____

承包人(牵头单位): 陕西建工机械施工集团有限公司

(公章或合同专用章)

法定代表人

或其授权代表: 王安华

工商注册住所: 陕西省西安市新城区金花北路406号

企业代码: 91610000220523364G

邮政编码: 710032

法定代表人: 王安华

授权代表: _____

电 话: 029-82058950

传 真: 029-82058950

电子邮箱: sxjs@sxjxsg.com

开户银行: 兴业银行股份有限公司西安城东支行

账 号: 456860100100066710

承包人(成员单位): 北京市市政工程设计研究总院有限公司

(公章或合同专用章)

法定代表人

或其授权代表: 刘桂生

工商注册住所: 北京市海淀区西直门北大街32号3号楼

企业代码: 911100000828542792

邮政编码: 100082

法定代表人: 刘桂生

授权代表: _____

电 话: 010-82216870

传 真: 010-82216818

电子邮箱: /

开户银行: 中国建设银行北京西四支行

账 号: 11001007200056003728

西安国际港务区市政工程施工竣工验收证书

编号:

项目名称	西安国际港务区道路照明工程EPC项目第四批	施工单位	陕西建工机械施工集团有限公司	工程的质量评价: 验收小组签名: 验收日期: 验收人:
开工日期	2021.02.24	竣工日期	2022.11.2	
合同造价(元)	34104000	竣工决算(元)		
验收范围及数量: 1、苏宁北侧2、苏宁西侧3、西部新材料4、融合路5、新筑路6、和泰路7、和泰路8和畅路9和顺路10、和顺东20米规划路11、联马路12、港兴二路13、港兴二路南侧14、港兴二路北侧: 其中双臂灯443套, 中杆灯42套, 800KVA组合式成套箱式变电站3台, 配电柜10台, 检查井261个				建设单位 监理单位 设计单位 施工单位 养护单位
存在问题及处理意见:				建设单位 监理单位 设计单位 施工单位 养护单位
竣工验收日期				以最后一个单位签字盖章日期为准

4、项目技术负责人业绩情况

技术负责人业绩证明

广运潭大道(启源二路-秦汉大道)道路工程施工

中标通知书

中标单位留存

西安市




建设工程中标通知书

进场登记号: CB1822361

2019年3月15日

西安市城乡建设委员会印制

报 建 号		建筑面积(长度)	700米
招标项目名称	广运潭大道（启源二路-秦汉大道）道路工程施工		
中标单位名称	陕西建工机械施工集团有限公司		
质量等级	合格	工期	180天
开工日期	2019-03-16	竣工日期	2019-09-11
建 造 师	李永强	证书编号	陕161141511083
中 标 价 (元)	<p>中标价（大写）：伍仟贰佰玖拾伍万伍仟元贰角陆分 （小写）：52955000.26元</p> <p>其中：</p> <p>措施项目费： 2411742.07元</p> <p>安全及文明施工措施项目费： 1735903.85元</p> <p>工程预留金： 4800000元</p>		
承包范围	<p>1. 项目概况：本项目位于西安浐灞生态区。广运潭大道（启源二路-秦汉大道）长700米，宽50米，包括雨污水、电力管沟、路灯照明、绿化等。</p> <p>2. 招标范围：本项目施工图纸和工程量清单所包含的施工内容。</p>		

建设单位意见	 <p>(印鉴)</p> <p>法定代表人: 曹北民 (签章)</p> <p>2019年 4月 12日</p>	招标代理机构	 <p>(印鉴)</p> <p>2019年 3月 15日</p>
招标投标管理办公室备案	 <p>(印鉴)</p> <p>2019年 4月 12日</p>		
<p>注意事项:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 本表必须用钢笔填写, 字迹清楚工整, 涂改处需加盖建设单位公章。 2. 中标单位接到通知后, 应在30日内与建设单位签订建设工程施工合同, 合同条款不得背离招标文件的实质内容。 3. 施工合同应送招标投标管理办公室备案。 			
备注			

施工合同

正本

合同编号: 市建施司合同字(2019)219号

广运潭大道(启源二路-秦汉大道)道路工程

施 工 合 同



建设单位: 西安市浐灞河发展有限公司

施工单位: 陕西建工机械施工集团有限公司

二〇一九年五月



西安市沪灞河发展有限公司
XI'AN CHAN-BA DEVELOPMENT CO., LTD

合同编号: _____



CBDC 沪灞发展

广运潭大道（源三路-秦汉大道）道路工程

施 工 合 同

建设单位：西安市沪灞河发展有限公司

施工单位：陕西建工机械施工集团有限公司

二〇一九年五月



目 录

第一部分	协议书
第二部分	合同附件
第三部分	中标通知书(复印件)
第四部分	合同通用条款
第五部分	合同专用章 合同专用条款
第六部分	招标补遗、答疑资料
第七部分	工程量清单及投标报价单



西安市浐灞河发展有限公司
XI'AN CHUAN-BA DEVELOPMENT CO., LTD

第一部分 协议书

发包人（全称）：西安市浐灞河发展有限公司

承包人（全称）：陕西建工机械施工集团有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：广运潭大道（浐灞二路至浐灞三路）道路工程施工

工程地点：西安浐灞生态区

群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）

资金来源：政府投资、企业自筹

二、工程承包范围

承包范围：图纸和工程量清单所包含的所有施工内容

不包括的工程范围：/

三、合同工期：

总日历天数 180 天

开工日期：开工日期以发包人或监理工程师发出开工指令之日为准

竣工日期：/

四、质量标准

工程质量标准：达到国家现行施工验收规范“合格”标准

五、合同价款

1、合同总价（大写）：伍仟贰佰玖拾伍万伍仟元贰角陆分（人民币）元
（小写）¥：52955000.26 元

（其中：工程预留金 4800000 元，安全防护、文明施工措施费 1735903.85 元。）

2、综合单价：详见承包人的报价书。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：



- 1、本合同协议书
- 2、本合同专用条款
- 3、本合同通用条款
- 4、中标通知书
- 5、招标文件、答疑纪要及工程量清单
- 6、投标书、工程报价单或预算书及其附件
- 7、图纸
- 8、标准、规范及有关技术文件

双方为履行本合同的有关信函、变更单、书面协议、文件，视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有术语含义与本合同第一部分《通用条款》中赋予的定义相同。

八、承包人按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效

合同订立时间：2019年5月7日

合同订立地点：陕西省西安市

本合同双方约定签字并盖章后生效。

发包人：(公章)

地址：

邮政编码：

法定代表人：

委托代理人：

电话：

传真：

开户银行：

帐号：

承包人：(公章)

地址：陕西省西安市金花北路406号

邮政编码：710032

法定代表人：

委托代理人：

电话：029-62662033

传真：029-62662033

开户银行：兴业银行股份有限公司西安
城东支行

帐号：456860100100066710



包人提供4套设计图。承包人应在图纸提供后7天内,将其认为相关图纸中可能存在的任何缺陷、遗漏或不足,以书面形式呈报监理工程师和发包人。

发包人对图纸的保密要求:本合同相关工程图纸使用范围仅限于本合同目的。

使用国外图纸的要求及费用承担:发生购买翻译标准、规范及施工工艺的费用,由承包人承担。

二、双方一般权利和义务

5、工程师

5.2 监理单位委派的工程师

姓名:另行通知 职务:总监理工程师

发包人委托的职权:在监理合同范围内,对工程实行全过程、全方位、全天候监理。

需要取得发包人批准才能行使的职权:(1)发布开工令、停工令、复工令;

(2)对合同规定的承包人的义务提出变更;(3)超出施工合同约定的工程价格的调整和变更。

5.3 发包人派驻的工程师

发包人现场管理机构:西安浐灞城市投资建设有限公司(发包人子公司),

联系人:另行通知

职权:代表发包人履行合同实施的日常管理,协调、推动、保证合同全面、正确、及时履行。负责对承包人、设计单位、监理单位等各方的协调管理,负责对工程质量、进度、造价、安全、文明施工、环境保护等进行监督、检查、督促整改,负责对开工审批、分包审批、价款支付、验收、认价、结算等事项签署初步意见并协调及时办理,负责牵头组织办理开工后的合同洽商、合同变更、合同解除等,负责牵头组织解决合同规定的应由发包方解决的其它问题。

5.6 不实行监理的,工程师的职权:无

7、项目经理

姓名:李永强 职务:项目经理

8、发包人工作

8.1 发包人应按约定的时间和要求完成以下工作:

(1)施工场地具备施工条件的要求及完成的时间:发包人将根据施工的需

竣工验收报告

工程竣工验收证书

工程名称	广运潭大道（启源二路-秦汉大道）道路工程		施工单位	陕西建工机械施工集团有限公司	
开工日期	2019年7月8日		竣工日期	2021年3月15日	
合同造价 (万元)	5295.500026		施工决算 (万元)		
验收范围及数量: 1、道路工程: K0+000-K0+724.202,道路全长为724.202m,红线宽度60m,机动车道上面层:5cm细粒式SBS改性沥青混凝土(AC-13C);粘层油:0.4kg/m ² PC-3乳化沥青;下面层:7cm中粒式沥青混凝土(AC-20);下封层:0.6cm乳化沥青稀浆封层(ES-2);透层油:1kg/m ² PC-2乳化沥青;基层:36cm厚二灰碎石(重量比8:17:75,压实度≥98%,7天抗压强度≥0.8MPa);底基层:30cm石灰稳定土(含灰量10%重量比)、现场土,压实度≥96%,7天无侧限抗压强度≥0.8MPa;非机动车道上面层:4cm细粒式沥青混凝土(AC-13C);粘层油:0.4kg/m ² PC-3乳化沥青;下面层:6cm中粒式沥青混凝土(AC-20);下封层:0.6cm乳化沥青稀浆封层(ES-2);透层油:1kg/m ² PC-2乳化沥青;基层:30cm厚二灰碎石(重量比8:17:75,压实度≥98%,7天抗压强度≥0.8MPa);底基层:20cm石灰稳定土(含灰量10%重量比)、现场土,压实度≥96%,7天无侧限抗压强度≥0.8MPa;人行道路面结构由下至上依次原土夯实;15cm石灰土垫层(石灰含量10%);10cm C20细粒式混凝土基层;3cm M10水泥砂浆结合层;5cm 芝麻灰/黑烧面/米黄色(盲道)三代通体PC砖。 2、雨水工程: DN600SN8HDPE中空双壁缠绕管310米, DN800钢筋混凝土II级钢筋承口管639米, DN1000钢筋混凝土II级钢筋承口管235米, DN1350钢筋混凝土II级钢筋承口管311米, Φ1000圆形砖砌雨水检查井17座, Φ1250圆形砖砌雨水检查井14座, Φ1500圆形砖砌雨水检查井6座, 1800*1100矩形直线钢筋混凝土排水检查井5座, 1650*1650矩形三通钢筋混凝土排水检查井3座, 2200*2200矩形三通钢筋混凝土排水检查井2座, 2700*2050矩形四通钢筋混凝土排水检查井1座, 3150*3150矩形三通钢筋混凝土排水检查井1座。 雨水连接管DN300钢筋混凝土II级管330米, 偏沟式双井雨水口82座。 3、污水工程: DN400SN8HDPE中空双壁缠绕管1031米, DN500SN8HDPE中空双壁缠绕管283米, Φ1000圆形砖砌雨水检查井42座, Φ1250圆形砖砌雨水检查井1座。 4、电力管沟工程: 1.4m*1.8m砖砌沟道591米, 1.8m*2.0m钢筋混凝土沟道595米, 工作井2座, 接收井2座, 顶管管道185米。 电缆支架2374米, 直埋井24座, 竖井6座。 5、照明管道预埋工程: 电缆保护管Φ90*4.3 PE80管1455米, 电缆过路保护管Φ110*5.0玻璃钢管夹砂管312米, 600*800*1000电缆接线井12座。 6、交通工程: K0+000-K0+724.202道路标线黄色162 m ² , 白线2018 m ² , 6m导向箭头48个, 非机动车道标线8个。 7、景观绿化工程: 分区分段分区, 共6199.9 m ² ;其中乔木栽植580株, 灌木28株, 地被1109.6 m ² , 草皮2372 m ² 。 存在问题及处理建议:					
验收组对工程的质量评价: 工程验收合格, 同意通过竣工验收。					
竣工验收日期			2021年7月21日		
验收参加单位意见					
建设单位	合同预算部	签名: (公章)	2021年7月21日	合同预算部	签名: (公章)
财务管理部	项目单位	签名: (公章)	2021年7月21日	项目单位	签名: (公章)
设计单位	监理单位	签名: (公章)	2021年7月21日	监理单位	签名: (公章)
施工单位		签名: (公章)	2021年7月21日		
邀请单位		签名: (公章)	年 月 日		

5、项目技术负责人专业、职称、工作经历要求


4. 1、技术负责人简历表

姓名	李永强	性别	男	年龄	55 岁	
职务	技术负责人	职称	高级工程师	学历	专科	
证件类型	身份证	证件号码	610102197010272354			
手机号码	15109256024		证件号（资格证书号）		NO. 0098141	
参加工作时间		1991 年 8 月	从事技术负责人年限		12 年	
在建和已完工程项目情况						
建设单位	项目名称		建设规模	开、竣工日期	在建或 已完	工程质 量
西安市浐灞 河发展有限 公司	广运潭大道(启源二 路-秦汉大道)道路工 程施工		合同金额（万元） 5295. 500026	2019-07-15 至 2021-3-15	已完	合格

身份证




毕业证书




高级工程师证书

This certifies that the holder is qualified, as the result of an appraisal by the Committee of Technical Post Qualification, for the coverages or endorsements listed hereby.



持证人签名
Signature of the holder

编号 
No. 0098141

姓名 李永强
Name

批准文号 陕人职字[2013]232号
Approval number

身份证号 610102197010272354
ID

授予时间 2012-11-23
Approval date

工作单位 陕西建工集团机械施工有限公司
Employer

发证时间 2013-06-03
Issue date

资格名称 高级工程师
Category

专业名称 公路工程
Speciality



6、项目管理机构设置及其他人员配备要求

项目管理机构配备情况表

职务	姓名	职称	上岗资格证明				数量
			证书名称	级别	证号	专业	
项目经理	陈星	高级工程师	职称证	高级	NO. 0098148	土木工程	1 人
技术负责人	李永强	高级工程师	职称证	高级	NO. 0098141	公路工程	1 人
项目质量主任 (质量负责人)	何旭	高级工程师	质量员证书	高级	32181060130918	土木工程	1 人
项目安全主任 (安全负责人)	岳整社	高级工程师	注册安全工程师证/安全 C 证	中级/C 类	2017033610332014320103000019/陕建安 C3(2017)0002229	安全工程	1 人
造价工程师	王千红	工程师	注册造价工程师证	一级	建【造】113610002876	土木建筑	1 人
电气工程师	印乃宁	高级工程师	职称证	高级	NO. 0198545	机电一体化	1 人
道路工程师	白元涛	高级工程师	职称证	高级	20240045SZB000102178	道路与桥梁工程专业	1 人
给排水工程师	周洁	工程师	职称证	高级	1312287	给排水专业	1 人
市政工程师	彭凯	高级工程师	职称证	高级	20240045SZB000102185	市政公用工程	1 人

安全员	石新平	工程师	安全 C 证	C 类	陕建安 C3(2006) 0000166	建筑工程	1 人
材料员	王郭安	/	材料员证书	/	06116111 96116004 388	土木工程	1 人
资料员	张翠云	/	资料员证书	/	06116114 96116010 248	土木工程	1 人
质检员	秦廷宇	/	质量员证书	/	61171090 000259	市政工程	1 人
施工员	车哲	/	市政施工 员证书	/	61161040 000236	市政工程	1 人
预算员	赵晓玲	/	注册造价 师证	一级	建 [造]1122 61000082 31	土木建筑	1 人
劳资 专管 员	马媛媛	/	劳务员证 书	/	06124113 00003000 032	工业自动化	1 人

项目经理—陈星

项目经理（建造师）简历表

姓名	陈星	性 别	男	年龄	55 岁
职务	项目经理	职 称	高级工程师	学历	本科
证件类型	身份证	证件号码	610103197005032459	手机号码	13572804224
参加工作时间		1993 年 8 月	从事项目经理（建造师）年限		10 年
项目经理（建造师） 资格证书编号		陕 1612015201511706			
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已 完	工程质量
西安国际港务区 土地储备中心	西安国际港 务区道路照 明工程 EPC 项 目第四批	/	2021-2-24 至 2022-11-2	已完	合格

身份证



毕业证



一级注册建造师证书

		使用有效期: 2025年09月03日 - 2026年03月02日
中华人民共和国一级建造师注册证书		
姓 名: 陈星		
性 别: 男		
出生日期: 1970年05月03日		
注册编号: 陕1612015201511706		
聘用企业: 陕西建工机械施工集团有限公司		
注册专业: 市政公用工程(有效期: 2024-10-10至2027-10-09) 机电工程(有效期: 2024-10-10至2027-10-09)		
		
请登录中国建造师网 微信公众号扫一扫查询	个人签名: 陈星 签名日期: 2025.9.3	中华人民共和国 住房和城乡建设部 行政审批专用章 签发日期: 2015年08月12日

安全生产考核合格证

建筑施工企业项目负责人
安全生产考核合格证书

编号：陕建安B(2005)0000512

姓 名：陈星

性 别：男

出 生 年 月：1970年05月03日

企 业 名 称：陕西建工机械施工集团有限公司

职 务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2023年07月01日

有 效 期：2023年07月01日 至 2026年07月01日






发证机关：陕西省住房和城乡建设厅

发证日期：2023年07月01日



高级工程师证书

<p>This certifies that the holder is qualified, as the result of an appraisal by the Committee of Technical Post Qualification, for the coverages or endorsements listed hereby.</p>			
		<p>持证人签名 Signature of the holder</p>	
		<p>编号 </p>	
		<p>No. 0098148</p>	
<p>姓 名 陈星 Name</p>		<p>批准文号陕人职字[2013]232号 Approval number</p>	
<p>身份证号 610103197005032459 ID</p>		<p>授予时间2012-11-23 Approval date</p>	
<p>工作单位 陕西建工集团机械施工有限公司 Employer</p>		<p>发证时间2013-06-03 Issue date</p>	
<p>资格名称 高级工程师 Category</p>			
<p>专业名称 Speciality</p>			
<p>土木建筑</p>			

社保证明

验证编号:10025101791714919



验证二维码

陕西省城镇职工基本养老保险
参保缴费证明

姓名:陈星

身份证号:610103197005032459

个人编号:61010000411359

现缴费单位名称:陕西建工机械施工集团有限公司

[illegible]

现参保经办机构:西安市养老保险经办处

打印时间: 2025-10-17 11:20:35

第19页/共24页

说明：1、本证明作为陕西省城镇职工基本养老保险参保缴费证明。如需查验真伪，可[通过“网上国网”网站](http://www.tet.gov.cn)，下载“陕西社会保

项目经理业绩情况

中标单位留存

西安市





建设工程中标通知书

进场登记号: GW2021949

2020年12月29日

西安市城乡建设委员会印制

报建号		建筑面积(长度)	0米
招标项目名称	西安国际港务区道路照明工程EPC项目第四批		
中标单位名称	陕西建工机械施工集团有限公司		
质量等级	必须满足国家相关强	工期	90天
开工日期	2020-12-25	竣工日期	2021-03-24
建造师	陈星	证书编号	陕161151511706
中标价 (元)	中标价(大写): 叁仟肆佰壹拾万零肆仟元整 (小写): 34104000元 其中: 措施项目费: 0元 安全及文明施工措施项目费: 0元 工程预留金: 0元		
承包范围	工程概况: 包含和泰路、骏马路等道路的道路照明和配套设施工程。招标范围: 本项目建设范围内的设计、采购、施工等内容, 同时承担相关协调和手续办理等。		

建设单位意见	单位:  (印鉴) 法定代表人:  (签章) 年 月 日	招标代理机构  (印鉴) 年 月 日
招标投标管理办公室备案	 备案号: 年 月 日	
<p>注意事项:</p> <p>1. 本表必须用钢笔填写, 字迹清楚工整, 涂改处需加盖建设单位公章。</p> <p>2. 中标单位接到通知后, 应在30日内与建设单位签订建设工程施工合同, 合同条款不得背离招标文件的实质内容。</p> <p>3、施工合同应送招标投标管理办公室备案。</p>		
备注		

GF-2017-0216

正本

建设工程项目 EPC 合同

项目名称: 西安国际港务区道路照明工程 EPC 项目第四批

发 包 人: 西安国际港务区土地储备中心

承 包 人 (牵头单位): 陕西建工机械施工集团有限公司

承 包 人 (成员单位): 北京市市政工程设计研究总院有限公司

第一部分 合同协议书

发包人：西安国际港务区土地储备中心

承包人（牵头单位）：陕西建工机械施工集团有限公司

承包人（成员单位）：北京市市政工程设计研究总院有限公司

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就西安国际港务区道路照明工程EPC项目第四批工程总承包事宜经协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1、工程名称：西安国际港务区道路照明工程EPC项目第四批

2、工程批准、核准或备案文号：西港经发【2020】169号

3、工程内容及规模：本项目建设范围内的设计、采购、施工等内容，同时承担相关协调和手续办理等。

4、工程所在省市详细地址：本项目位于国际港务区

5、工程承包范围：

工程概况：包含和泰路、骏马路等道路的道路照明和配套设施工程。具体见设计任务书。

设计要求：设计引用标准为国家现行有关设计技术规范、标准及规程。

二、合同工期

总日历天数：90日历天，其中设计20日历天

计划开工日期： / / （实际开工日期以开工令为准）

三、工程质量标准

设计要求的质量标准：满足国家现行设计规范标准。

采购要求的质量标准：设备采购符合国家相关标准并满足设计要求。

施工要求的质量标准：达到国家现行施工验收规范“合格”标准、达到国家环保要求标准并满足招标文件中的特殊要求。

工程质量还应符合本合同约定的其它要求。

四、合同价格和付款货币

1、合同暂定价格为人民币（大写）：叁仟肆佰壹拾万零肆仟元整（小写金额：3410.40万元）。

其中：

（1）设计费为人民币（大写）：叁拾玖万陆仟柒佰元整（小写金额：39.67万元），设计费率为1.14%。

（2）建筑安装工程费为人民币（大写）：叁仟叁佰柒拾万零柒仟叁佰元整（小写金额：3370.73万元），即（3480万元 \times 96.86%（小于97%）=3370.73万元）。

2、以上价格均已含税价格。

五、项目经理及项目负责人

项目经理：陈星 证书编号：陕 161151511706

施工负责人：陈星 证书编号：陕 161151511706

设计负责人：王进民 证书编号：DG101100498

六、定义与解释

本协议书中有关词语的含义与合同通用条款中赋予的定义与解释相同。

七、合同生效

合同订立时间：2021年01月08日

合同订立地点：西安市国际港务区

本合同双方约定签字盖章或盖章后生效。

(签署页与本页无正文)

发包人: 西安国际港务区土地储备中心

(公章或合同专用章)

法定代表人

或其授权代表: 王运动

工商注册住所: 6101970223370

企业代码: _____

邮政编码: _____

法定代表人: _____

授权代表: _____

电 话: _____

传 真: _____

电子邮箱: _____

开户银行: _____

账 号: _____

承包人(牵头单位): 陕西建工机械施工集团有限公司

(公章或合同专用章)

法定代表人

或其授权代表: 王安华

工商注册住所: 陕西省西安市新城区金花北路406号

企业代码: 91610000220523364G

邮政编码: 710032

法定代表人: 王安华

授权代表: _____

电 话: 029-82058950

传 真: 029-82058950

电子邮箱: sxjs@sxjxsg.com

开户银行: 兴业银行股份有限公司西安城东支行

账 号: 456860100100066710

承包人(成员单位): 北京市市政工程设计研究总院有限公司

(公章或合同专用章)

法定代表人

或其授权代表: 刘桂生

工商注册住所: 北京市海淀区西直门北大街32号3号楼

企业代码: 911100000828542792

邮政编码: 100082

法定代表人: 刘桂生

授权代表: _____

电 话: 010-82216870

传 真: 010-82216818

电子邮箱: /

开户银行: 中国建设银行北京西四支行

账 号: 11001007200056003728

西安国际港务区市政工程施工竣工验收证书

编号:

项目名称	西安国际港务区道路照明工程EPC项目第四批	施工单位	陕西建工机械施工集团有限公司	工程的质量评价: 验收小组签名: 验收日期: 验收人:
开工日期	2021.02.24	竣工日期	2022.11.2	
合同总价(元)	34104000	竣工决算(元)		
验收范围及数量: 1、苏宁北侧2、苏宁西侧3、西部新材料4、融合路5、新筑路6、和泰路7、和泰路8和畅路9和顺路10、和顺东20米规划路11、联马路12、港兴二路13、港兴二路南侧14、港兴二路北侧: 其中双臂灯443套, 中杆灯42套, 800KVA组合式成套箱式变电站3台, 配电柜10台, 检查井261个				建设单位 监理单位 设计单位 施工单位 养护单位
存在问题及处理意见:				建设单位 监理单位 设计单位 施工单位 养护单位
竣工验收日期				以最后一个单位签字盖章日期为准

技术负责人：李永强


技术负责人简历表

姓名	李永强	性别	男	年龄	55 岁	
职务	技术负责人	职称	高级工程师	学历	专科	
证件类型	身份证	证件号码	610102197010272354			
手机号码	15109256024		证件号（资格证书号）		NO. 0098141	
参加工作时间		1991 年 8 月	从事技术负责人年限		12 年	
在建和已完工程项目情况						
建设单位	项目名称		建设规模	开、竣工日期	在建或 已完	工程质 量
西安市浐灞 河发展有限 公司	广运潭大道(启源二 路-秦汉大道)道路工 程施工		合同金额（万元） 5295. 500026	2019-07-15 至 2021-3-15	已完	合格

身份证




毕业证书




高级工程师证书

This certifies that the holder is qualified, as the result of an appraisal by the Committee of Technical Post Qualification, for the coverages or endorsements listed hereby.



持证人签名
Signature of the holder

编号 
No. 0098141

姓名 李永强
Name

批准文号 陕人职字[2013]232号
Approval number

身份证号 610102197010272354
ID

授予时间 2012-11-23
Approval date

工作单位 陕西建工集团机械施工有限公司
Employer

发证时间 2013-06-03
Issue date

资格名称 高级工程师
Category

专业名称 公路工程
Speciality



验证编号:10025101791714860



验证二维码

陕西省城镇职工基本养老保险
参保缴费证明

姓名:李永强

身份证号:610102197010272354

个人编号:61010000411239

现缴费单位名称:陕西建工机械施工集团有限公司

[illegible]

现参保经办机构:西安市养老保险经办处

打印时间: 2025-10-17 11:20:29

第2页/共24页

说明：1、本证明作为陕西省城镇职工基本养老保险参保缴费证明。如需查验真伪，可[通过“网上国网”网站](http://www.tet.gov.cn)，下载“陕西社会保



技术负责人业绩证明

广运潭大道(启源二路-秦汉大道)道路工程施工

中标通知书

中标单位留存

西安市




建设工程中标通知书

进场登记号: CB1822361

2019年3月15日

西安市城乡建设委员会印制

报 建 号		建筑面积(长度)	700米
招标项目名称	广运潭大道（启源二路-秦汉大道）道路工程施工		
中标单位名称	陕西建工机械施工集团有限公司		
质量等级	合格	工期	180天
开工日期	2019-03-16	竣工日期	2019-09-11
建 造 师	李永强	证书编号	陕161141511083
中 标 价 (元)	<p>中标价（大写）：伍仟贰佰玖拾伍万伍仟元贰角陆分 （小写）：52955000.26元</p> <p>其中：</p> <p>措施项目费： 2411742.07元</p> <p>安全及文明施工措施项目费： 1735903.85元</p> <p>工程预留金： 4800000元</p>		
承包范围	<p>1. 项目概况：本项目位于西安浐灞生态区。广运潭大道（启源二路-秦汉大道）长700米，宽50米，包括雨污水、电力管沟、路灯照明、绿化等。</p> <p>2. 招标范围：本项目施工图纸和工程量清单所包含的施工内容。</p>		

建设单位意见	 <p>(印鉴)</p> <p>(签章)</p> <p>2019年 4月 12日</p>	招标代理机构	 <p>(印鉴)</p> <p>2019年 3月 15日</p>
招标投标管理办公室备案	 <p>2019年 4月 12日</p>		
<p>注意事项：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 本表必须用钢笔填写，字迹清楚工整，涂改处需加盖建设单位公章。 2. 中标单位接到通知后，应在30日内与建设单位签订建设工程施工合同，合同条款不得背离招标文件的实质内容。 3. 施工合同应送招标投标管理办公室备案。 			
备注			

施工合同

正本

合同编号: 市建委合同字(2019)219号

广运潭大道(启源二路-秦汉大道)道路工程

施 工 合 同



建设单位: 西安市浐灞河发展有限公司

施工单位: 陕西建工机械施工集团有限公司

二〇一九年五月



西安市沪灞河发展有限公司
XI'AN CHAN-BA DEVELOPMENT CO., LTD

合同编号: _____



CBDC 沪灞发展

广运潭大道（源三路-秦汉大道）道路工程

施 工 合 同

建设单位：西安市沪灞河发展有限公司

施工单位：陕西建工机械施工集团有限公司

二〇一九年五月



目 录

第一部分	协议书
第二部分	合同附件
第三部分	中标通知书(复印件)
第四部分	合同通用条款
第五部分	合同专用章 合同专用条款
第六部分	招标补遗、答疑资料
第七部分	工程量清单及投标报价单



西安市浐灞河发展有限公司
XI'AN CHUAN-BA DEVELOPMENT CO., LTD

第一部分 协议书

发包人（全称）：西安市浐灞河发展有限公司

承包人（全称）：陕西建工机械施工集团有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：广运潭大道（浐灞二路至秦双大道）道路工程施工

工程地点：西安浐灞生态区

群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）

资金来源：政府投资、企业自筹

二、工程承包范围

承包范围：图纸和工程量清单所包含的所有施工内容

不包括的工程范围：/

三、合同工期：

总日历天数 180 天

开工日期：开工日期以发包人或监理工程师发出开工指令之日为准

竣工日期：/

四、质量标准

工程质量标准：达到国家现行施工验收规范“合格”标准

五、合同价款

1、合同总价（大写）：伍仟贰佰玖拾伍万伍仟元贰角陆分（人民币）元
（小写）¥：52955000.26 元

（其中：工程预留金 4800000 元，安全防护、文明施工措施费 1735903.85 元。）

2、综合单价：详见承包人的报价书。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：



- 1、本合同协议书
- 2、本合同专用条款
- 3、本合同通用条款
- 4、中标通知书
- 5、招标文件、答疑纪要及工程量清单
- 6、投标书、工程报价单或预算书及其附件
- 7、图纸
- 8、标准、规范及有关技术文件

双方为履行本合同的有关信函、变更等书面协议、文件，视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有术语含义与本合同第一部分《通用条款》中赋予的定义相同。

八、承包人按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效

合同订立时间：2019年5月7日

合同订立地点：陕西省西安市

本合同双方约定签字并盖章后生效。

发包人：(公章)

地址：

邮政编码：

法定代表人：

委托代理人：

电话：

传真：

开户银行：

帐号：

承包人：(公章)

地址：陕西省西安市金花北路406号

邮政编码：710032

法定代表人：

委托代理人：

电话：029-62662033

传真：029-62662033

开户银行：兴业银行股份有限公司西安

城东支行

帐号：456860100100066710



包人提供4套设计图。承包人应在图纸提供后7天内,将其认为相关图纸中可能存在的任何缺陷、遗漏或不足,以书面形式呈报监理工程师和发包人。

发包人对图纸的保密要求:本合同相关工程图纸使用范围仅限于本合同目的。

使用国外图纸的要求及费用承担:发生购买翻译标准、规范及施工工艺的费用,由承包人承担。

二、双方一般权利和义务

5、工程师

5.2 监理单位委派的工程师

姓名:另行通知 职务:总监理工程师

发包人委托的职权:在监理合同范围内,对工程实行全过程、全方位、全天候监理。

需要取得发包人批准才能行使的职权:(1)发布开工令、停工令、复工令;

(2)对合同规定的承包人的义务提出变更;(3)超出施工合同约定的工程价格的调整和变更。

5.3 发包人派驻的工程师

发包人现场管理机构:西安浐灞城市投资建设有限公司(发包人子公司),

联系人:另行通知

职权:代表发包人履行合同实施的日常管理,协调、推动、保证合同全面、正确、及时履行。负责对承包人、设计单位、监理单位等各方的协调管理,负责对工程质量、进度、造价、安全、文明施工、环境保护等进行监督、检查、督促整改,负责对开工审批、分包审批、价款支付、验收、认价、结算等事项签署初步意见并协调及时办理,负责牵头组织办理开工后的合同洽商、合同变更、合同解除等,负责牵头组织解决合同规定的应由发包方解决的其它问题。

5.6 不实行监理的,工程师的职权:无

7、项目经理

姓名:李永强 职务:项目经理

8、发包人工作

8.1 发包人应按约定的时间和要求完成以下工作:

(1)施工场地具备施工条件的要求及完成的时间:发包人将根据施工的需

质量负责人：何旭
信息表

质量负责人信息表

姓名	何旭	证件类型	身份证	证件号码	622301198011153317
手机号码	029-82058940		证件号（质量员证编号）	32181060130918	

身份证



毕业证书



岗位证书

住房和城乡建设领域专业人员岗位培训 考核合格证书

岗位名称： 土建质量员

姓 名： 何 旭

性 别： 男

身份证号： 622301198011153317

证书编号： 32181060130918



本电子证书由江苏省住房和城乡建设厅核发。本证书表明持证人已通过住房和城乡建设领域专业人员岗位培训考核，成绩合格。



实时数据，扫码验证

发证单位：江苏省住房和城乡建设厅

发证时间： 2018 年 12 月 10 日

“江苏政务服务网-江苏住建厅旗舰店”验证

江苏政务服务网

www.jszwfw.gov.cn

江苏省住房和城乡建设厅 互联网+政务服务

查询中心 · 人员资格证书 · 企业证书 · 工程建设项目证书 ·

现场专业人员证书

姓名身份证号查询

何旭

622301198011153317

查询

姓名证书编号查询

持证人姓名

证书编号

查询

当前位置: 证照列表 > 证照明细

基本信息

姓 名	何旭	
性 别	男	
身份证号	622301*****7	
岗位名称	土建质量员	
证书编号	201301051000656	
发证时间	2013-08-20	
工作单位	无	
证书状态	有效	
证照下载	点击下载	

09:27:10

星期五 10月 17

2025年10月

一	二	三	四	五	六	日
29 初八	30 初九	1 初十	2 十一	3 十二	4 十三	5 十四
6 十五	7 十六	8 十七	9 十八	10 十九	11 二十	12 廿一
13 廿二	14 廿三	15 廿四	16 廿五	17 廿六	18 廿七	19 廿八
20 廿九	21 三十	22 初一	23 初二	24 初三	25 初四	26 初五
27 初六	28 初七	29 初八	30 初九	31 初十	1 十一	2 十二
3 十三	4 十四	5 十五	6 十六	7 十七	8 十八	9 十九

今天 八月廿六 32°C / 26°C 晴转

设置日历以查看你的日程安排

开始

高级工程师证书

陕西省专业技术职称资格证书

管理号：20200001SZB000001408



姓名：何旭

身份证号：622301198011153317

级别：副高级

资格名称：高级工程师

专业名称：土木工程

批准文号：陕人社职字〔2020〕1号

授予时间：2019-11-24

申报单位：陕西建工机械施工集团有限公司

本证书表明持证人具有相应专业技术职称任职资格。



唯一在线验证网址：
<http://10.190.134.115/zcgl>



签发机关：（盖章）
2020年4月30日

安全负责人：岳整社

信息表

安全负责人信息表					
姓名	岳整社	证件类型	身份证	证件号码	610103196807272935
手机号码	029-82058940		证件号（C证编号）		陕建安 C3(2017)0002229 注册安全工程师 61180202900

身份证



毕业证书



注册安全工程师

	
本人签名 _____	姓名 <u>岳整社</u>
职业资格证书管理号 <u>2017033610332014320103000019</u>	性别 <u>男</u>
	证件号码 <u>610103196807272935</u>
	级别 <u>中管级</u>
	执业证号 <u>61180202900</u>
	发证日期 <u>2018年11月1日</u>



128-0353	
<u>注册记录</u>	<u>注册记录</u>
岳整社 610103196807272935	
注册类别: 建筑施工安全	
聘用单位: 陕西建工机械施工集团有限公司	
有效期至: 2021年10月31日	
Y1097 岳整社 610103196807272935	
注册类别: 建筑施工安全	
聘用单位: 陕西建工机械施工集团有限公司	
有效期: 2021年11月1日至2025年10月31日	





生产考核合格证书

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

编号：陕建安C3(2017)0002229

姓 名：岳整社

性 别：男

出 生 年 月：1968年07月27日

企 业 名 称：陕西建工机械施工集团有限公司

职 务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2023年07月01日

有 效 期：2023年07月01日 至 2026年07月01日



发 证 机 关：陕西省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2023年07月01日




高级工程师证书

<p>The Certificate shows that the bearer has passed the appraisal by Commission of the Professional Technical Post Qualification and is qualified for the technical post.</p>		
		<p>编号 No. 0044235</p>
		<p>持证人签名 Signature of the bearer</p>
<p>姓 名 岳整社 Name</p>		<p>批准文号 陕人职字[2008]507号 Approval No.</p>
<p>身份证号 610103196807272935 ID NO</p>		<p>授予时间 2007-12-01 Time of grant</p>
<p>资格名称 高级工程师 Title of Qualification</p>		<p>发证时间 2008-07-22 Time of issue</p>
<p>专业名称 起重运输与工程机械 Specialty</p>		<p> 签发机关 Issued by</p>


造价工程师：王千红
身份证



毕业证书



注册造价工程师证书





中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台



建设工程企业 从业人员 建设项目 诚信记录

王 搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态 动态核查

首页 > 人员数据 > 人员列表 > 手机查看

王千红

证件类型	居民身份证	证件号码	142636*****20	性别	女
注册证书所在单位名称	陕西建工机械施工集团有限公司				

执业注册信息 个人工程业绩 个人业绩技术指标 不良行为 良好行为 黑名单记录

一级注册造价工程师

注册单位: 陕西建工机械施工集团有限公司 证书编号: 建[造]11136100005782 注册编号/执业印章号: B11136100005782


注册专业: 土建 有效期: 2025年12月31日

2021-11-25 - 延续注册 - 土建

陕西建工机械施工集团有限公司

工程师证书

The Certificate shows that the
bearer has passed the appraisal by
Commission of the Professional
Technical Post Qualification and
is qualified for the technical post.



编号
No. 1174221

持证人签名
Signature of the bearer

姓名 王 千 红
Name

身份证号 142636197806041420
ID No.

工作单位 陕西建工集团机械施工
有限公司
Work unit

资格名称 工 程 师
Title of qualification

专业名称 建 筑 工 程
Speciality

批准文号 陕建职改(2012)1号
Approval No.

授予时间 2011年11月18日
Time of grant

发证时间 2012年3月30日
Time of issue



签发机关
Issued by

社保证明

陕西省城镇职工基本养老保险
参保缴费证明

验证编号:10025101791714872



验证二维码

姓名:王千红

身份证号:142636197806041420

个人编号:61010000320599

现缴费单位名称:陕西建工机械施工集团有限公司

[illegible]

现参保经办机构:西安市养老保险经办处

打印时间: 2025-10-17 11:20:30

第5页/共24页


说明：1、本证明作为陕西省城镇职工基本养老保险参保缴费证明。如需查验真伪，可通过“陕西人社”APP，点击“我要证明—参保证明—参保证明真实验证”查验。2、本证明采用电子验证方式，不再加盖鲜章。如需查验真伪，可在有效期内通过“陕西人社”APP，点击“我要证明—参保证明—参保证明真实验证”查验。3、本证明复印有效，验证有效期至2025年12月16日，有效期内验证编号可多次使用。

陕西省人力资源和社会保障厅
陕西省社会保险事业中心


下载“陕西社会保



电气工程师：印乃宁
身份证



毕业证书



高级工程师证书

This certifies that the holder is qualified, as the result of an appraisal by the Committee of Technical Post Qualification, for the coverages or endorsements listed hereby.



持证人签名
Signature of the holder

编号
No. 0198545

姓名 印乃宁
Name

身份证号 640102197501231210
ID No.

工作单位 科润智能科技股份有限公司
Work unit

资格名称 高级工程师
Title of qualification

专业名称 机电一体化
Speciality

批准文号 陕人社职字(2019)113号
Approval number

授予时间 2019-10-20
Approval date

发证时间 2020-01-06
Issue date



社保证明

陕西省城镇职工基本养老保险
参保缴费证明

验证编号:10025101791714874



验证二维码

姓名:印乃宁

身份证号:640102197501231210

个人编号:61014000196066

现缴费单位名称:陕西建工机械施工集团有限公司

[illegible]

现参保经办机构:西安市养老保险经办处

打印时间: 2025-10-17 11:20:30

第6页/共24页

说明：1、本证明作为陕西省城镇职工基本养老保险参保缴费证明。如需查验真伪，可通过“掌上12333”APP，点击“我要证明—参保证明—参保证明真伪验证”查验。2、本证明采用电子验证方式，不再加盖鲜章。如需查验真伪，可在有效期内（自2025年12月16日至2027年12月16日）通过“掌上12333”APP，点击“我要证明—参保证明—参保证明真伪验证”查验。3、本证明编号为16039189，有效期至2025年12月16日。

下载“陕西社会保险”APP，点击右上角“验证码”，输入验证码16039189，即可多次使用。

道路工程师：白元涛
身份证



毕业证书



高级工程证书

陕西省专业技术职称资格证书	
管理号：20240045SSZB000102178	
	姓 名：白元涛
本证书表明持证人具有相应专业技术职称任职资格。	身份证号：610403198602161575
	级 别：副高级
	资格名称：高级工程师
	专业名称：道路与桥梁
	批准文号：陕人社职字〔2024〕45号
	授予时间：2023-12-15
	申报单位：陕西建工机械施工集团有限公司
签发机关：（盖章） 2024年4月28日	

社保证明

验证编号: 10025101791714876



验证二维码

陕西省城镇职工基本养老保险
参保缴费证明

姓名:白元涛

身份证号:610403198602161575

个人编号:61019903797054

现缴费单位名称:陕西建工机械施工集团有限公司

[illegible]

现参保经办机构:西安市养老保险经办处

打印时间: 2025-10-17 11:20:30

第7页/共24页

说明：1、本证明作为陕西省城镇职工基本养老保险参保缴费证明。如需查验真伪，可通过“掌上12333”APP，点击“我要证明—参保证明真伪验证”查验。2、本证明采用电子验证方式，不再加盖印章。如有效期内验证编号可多次使用。3、本证明复印件有效，验证有效期至2025年12月16日，有效期内验证编号可多次使用。

陕西省人力资源和社会保障厅
1630189

给排水工程师：周洁
身份证



毕业证书



中华人民共和国教育部学历证书查询网址: <http://www.chsi.com.cn>

工程师证书

陕西省专业技术职称资格证书	
管理号：20250012SZB000123414	
	姓 名：周 洁
本证书表明持证人具有相应专业技术职称任职资格。	身份证号：652901198805210422
	级 别：副高级
	资格名称：高级工程师
	专业名称：给水排水
	批准文号：陕人社职字〔2025〕12号
	授予时间：2024-11-16
	申报单位：陕西建工机械施工集团有限公司
	签发机关：（盖章） 2025年3月25日

社保证明



陕西省城镇职工基本养老保险
参保缴费证明

姓名:周洁

身份证号:652901198805210422

现缴费单位名称:陕西建工机械施工集团有限公司

个人编号:61019900612462

序号	缴费年度	缴费月份	个人缴费	对应缴费单位名称	经办机构
1	2024	202410-202410	685.36	陕西建工集团股份有限公司	西安市养老保险经办处
2	2024	202411-202412	1370.72	陕西建工机械施工集团有限公司	西安市养老保险经办处
3	2025	202501-202509	7586.64	陕西建工机械施工集团有限公司	西安市养老保险经办处




现参保经办机构:西安市养老保险经办处

打印时间:2024-10-17 11:20:31

说明: 1、本证明作为陕西省城镇职工基本养老保险参保缴费证明。2、本证明采用电子验证方式,不再加盖鲜章。如需查验真伪,可通过“陕西养老保险”APP,点击“我要证明-参保证明真伪验证”查验。3、本证明复印有效,验证有效期至2025年12月16日,有效期内验证编号可多次使用。

市政工程师：彭凯


身份证



中华人民共和国
居民身份证

签发机关 南京市公安局栖霞分局
有效期限 2019.01.31-2039.01.31

姓名 彭凯
性别 男 民族 汉
出生 1984 年 10 月 28 日
住址 南京市栖霞区迈尧路611号4幢一单元502室
公民身份号码 429006198410282639



毕业证书

普通高等学校

毕业证书



学生 彭凯 性别 男，一九八四年 十 月 二十八日生，于 二〇〇三
年 九 月至二〇〇六年 六 月在本校 建筑工程技术 专业
三年制专科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：湖北城市建设职业技术学院 校（院）长：

证书编号：129831200606000140 二〇〇六年 六 月 三十日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

高级工程师证书

陕西省专业技术职称资格证书	
管理号：20240045SZB000102185	
	姓 名：彭 凯
本证书表明持证人具有相应专业技术职称任职资格。	身份证号：429006198410282639
	级 别：副高级
	资格名称：高级工程师
	专业名称：市政公用工程
	批准文号：陕人社职字〔2024〕45号
	授予时间：2023-12-15
	申报单位：陕西建工机械施工集团有限公司
签发机关：（盖章） 2024年4月28日	

社保证明



陕西省城镇职工基本养老保险
参保缴费证明

姓名: 彭凯

现缴费单位名称: 陕西建工机械施工集团有限公司

身份证号: 429006198410282639

个人编号: 61019900055888

序号	缴费年度	缴费月份	个人缴费	对应缴费单位名称	经办机构
1	2024	202410-202412	3437.52	陕西建工机械施工集团有限公司	西安市养老保险经办处
2	2025	202501-202509	5985.76	陕西建工机械施工集团有限公司	西安市养老保险经办处

现参保经办机构: 西安市养老保险经办处

打印时间: 2024-10-17 11:20:31

第9页 / 共24页

说明: 1、本证明作为陕西省城镇职工基本养老保险参保缴费证明。2、本证明采用电子验证方式, 不再加盖鲜章。如需查验真伪, 可通过“陕西养老保险”APP, 点击“我要证明—参保证明真伪验证”查验。3、本证明复印有效, 验证有效期至2025年12月16日, 有效期内验证编号可多次使用。



安全员：石新平

安全员信息表

姓名	石新平	证件类型	身份证	证件号码	610121196804263972
手机号码	13316835916	证件号（C证编号）	陕建安 C3(2006)0000166		

安全员身份证



安全员毕业证



安全员安全生产考核证书

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员
安全生产考核合格证书

编号：陕建安C3(2006)0000166

姓名：石新平

性别：男

出生年月：1968年04月26日

企业名称：陕西建工机械施工集团有限公司

职务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2021年04月01日

有效期：2024年04月01日至2027年04月01日



发证机关：陕西省住房和城乡建设厅

发证日期：2024年04月01日




安全员工程师证书

The Certificate shows that the bearer has passed the appraisal by Commission of the Professional Technical Post Qualification and is qualified for the technical post.

编号
No. 1201010

持证人签名
Signature of the bearer



姓名 石新平
Name

批准文号 陕建职改[2013]1号
Approval No.

身份证号 610121196804263972
ID No.

授予时间 2012年11月29日
Time of grant


工作单位 陕西建工集团机械
施工有限公司
Work unit

发证时间 2013年3月15日
Time of issue

资格名称 工程师
Title of qualification

专业名称 土木工程
Speciality

签发机关
Issued by



安全员社保证明

验证编号:10025101791714887



“陕西养老保险”APP

陕西省城镇职工基本养老保险参保缴费证明

姓名:石新平

身份证号:610121196804263972

个人编号:61010000907218

现缴费单位名称:陕西建工机械施工集团有限公司

[illegible]

现参保经办机构:西安市养老保险经办处

打印时间: 2023-10-17 11:20:32

职工养老保险

证明专用章

第11页 / 共24页

说明：1、本证明作为陕西省城镇职工基本养老保险参保缴费证明。2、本证明采用电子验证方式，不再加盖鲜章。如需查验真伪，可通过“陕西人社”APP，点击“我要证明—参保证明真伪验证”查验。3、本证明复印有效，验证有效期至2025年12月16日，有效期内验证编号可多次使用。

1030-185

下载“陕西社会保

材料员：王郭安
身份证



毕业证



岗位证

证书编码: 0611611196116004388	
住房和城乡建设领域施工现场专业人员	
职业培训合格证	
	姓 名: 王郭安
	身份证号: 61052319930712227X
	岗位名称: 材料员
参加住房和城乡建设领域施工现场 专业人员职业培训, 测试成绩合格。	
继续教育记录:	
2025 年度, 继续教育学时为 32 学时。	
2024 年度, 继续教育学时为 32 学时。	
培训机构: 陕西省	
发证时间: 2022 年 06 月 24 日	
扫码验证	查询地址: http://www.sxjsjy.cn:8060/edumanage/

资料员：张翠云

身份证



毕业证书



岗位证

证书编码: 0611611496116010248	
住房和城乡建设领域施工现场专业人员	
职业培训合格证	
	姓 名: 张翠云
	身份证号: 142723198210210228
	岗位名称: 资料员
参加住房和城乡建设领域施工现场 专业人员职业培训, 测试成绩合格。	
继续教育记录:	
2025 年度, 继续教育学时为 32 学时。	
2024 年度, 继续教育学时为 32 学时。	
	培训机构: 陕西省
	发证时间: 2022 年 06 月 29 日
扫码验证	查询地址: http://www.sxjsjy.cn:8060/edumanage/

质检员：秦廷宇

身份证



毕业证书



岗位证书

本证书由中华人民共和国住房和城乡建设部监制，各省、自治区、直辖市住房城乡建设主管部门批准颁发。本证书表明持证人已通过住房城乡建设领域专业人员岗位培训考核评价，成绩合格。



发证单位：（盖章）

发证时间：2017年01月05日

本证书查询网址：

jypx.shaanxijs.gov.cn



姓名：秦廷宇

性别：男

身份证号：130982198212209017

岗位名称：质量员-市政工程

证书编号：61171090000259

ZJBKHZS

社保证明



陕西省城镇职工基本养老保险
参保缴费证明

姓名:秦廷宇

身份证号:130982198212209017

个人编号:61010001100084

现缴费单位名称:陕西建工机械施工集团有限公司

序号	缴费年度	缴费月份	个人缴费	对应缴费单位名称	经办机构
1	2024	202410-202412	2885.2	陕西建工机械施工集团有限公司	西安市养老保险经办处
2	2025	202501-202509	8114.4	陕西建工机械施工集团有限公司	西安市养老保险经办处



现参保经办机构:西安市养老保险经办处

打印时间:2024-10-17 11:20:38

职工养老保险证明专用章

第24页/共24页

说明: 1、本证明作为陕西省城镇职工基本养老保险参保缴费证明。2、本证明采用电子验证方式,不再加盖鲜章。如需查验真伪,可通过“陕西养老保险”APP,点击“我要证明-参保证明真伪验证”查验。3、本证明复印有效,验证有效期至2025年12月16日,有效期内验证编号可多次使用。


施工员：车哲
身份证



毕业证书



岗位证书

<p>本证书由中华人民共和国住房和城乡建设部监制。各省、自治区、直辖市住房城乡建设主管部门批准颁发。本证书表明持证人已通过住房城乡建设领域专业人员岗位培训考核评价，成绩合格。</p> <p>陕西省住房和城乡建设厅 教育培训专用章</p> <p>发证单位：（盖章）</p> <p>发证时间： 2016 年 06 月 01 日</p> <p>本证书查询网址： jypx.shaanxijs.gov.cn</p>	<p>184</p>  <p>姓名： 车哲 性别： 男 身份证号： 61042519890403203x 岗位名称： 施工员-市政工程 证书编号： 61161040000236</p> <p>ZJBKHZS</p>
--	---

社保证明

陕西省城镇职工基本养老保险 参保缴费证明

验证编号:10025101791714904



“陕西养老保险”APP

姓名: 车哲

身份证号:61042519890403203X

个人编号:61019900971920

现缴费用单位名称:陕西建工机械施工集团有限公司

[illegible]

现参保经办机构:西安市养老保险经办处


打印时间: 2025-10-17 11:20:34



第16页/共24页

说明：1、本证明作为陕西省城镇职工基本养老保险参保证明。如加盖鲜章，不再加盖验证方式。如需查验真伪，可通过“掌上12333”APP，点击“我要证明—参保证明真伪验证”查验。3、本证明复印有效，验证有效期至2025年12月16日，有效期内验证编号可多次使用。下载《陕西社会保

预算员：赵晓玲
身份证



注册造价工程师证书





中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台



建设工程企业

从业人员

建设项目

诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码

搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态 动态核查

首页 > 人员数据 > 人员列表 > 手机查看

赵晓玲

证件类型	居民身份证	证件号码	612526*****0X	性别	女
注册证书所在单位名称	陕西建工机械施工集团有限公司				

执业注册信息

个人工程业绩

个人业绩技术指标

不良行为

良好行为

黑名单记录

一级注册造价工程师

注册单位: 陕西建工机械施工集团有限公司

证书编号: 建[造]11226100008231

注册编号/执业印章号: 811226100008231

注册专业: 土建

有效期: 2026年07月24日

2022-06-16 - 初始注册 - 土建

陕西建工机械施工集团有限公司

查看证书变更记录 (1)

毕业证书

普通高等学校		
毕业证书		
学生 <u>赵晓玲</u> 性别 <u>女</u> 一九八三年九月二日生，于二〇〇二年九月至二〇〇六年七月在本校 <u>土木工程</u> 专业		
四年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。		
校 名：	 <u>西安科技大学</u>	校（院）长：  <u>苏庆印</u>
证书编号：	<u>107041200605000889</u>	二〇〇六年七月一日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

社保证明



陕西省城镇职工基本养老保险
参保缴费证明

姓名:赵晓玲

身份证号:61252619830903750X

个人编号:61010001100090

现缴费单位名称:陕西建工机械施工集团有限公司

序号	缴费年度	缴费月份	个人缴费	对应缴费单位名称	经办机构
1	2024	202410-202412	5470.8	陕西建工机械施工集团有限公司	西安市养老保险经办处
2	2025	202501-202509	12816	陕西建工机械施工集团有限公司	西安市养老保险经办处



现参保经办机构:西安市养老保险经办处

打印时间:2024-10-17 11:20:34

说明: 1、本证明作为陕西省城镇职工基本养老保险参保缴费证明。2、本证明采用电子验证方式,不再加盖鲜章。如需查验真伪,可通过“我要证明”APP,点击“我要证明—参保证明真伪验证”查验。3、本证明复印有效,验证有效期至2025年12月16日,有效期内验证编号可多次使用。

职工养老保险证明专用章 第17页/共24页

劳资专管员：马媛媛

劳资专管员信息表

姓名	马媛媛	证件类型	身份证	证件号码	610302197711282548
手机号码	13526854789		证件号	0612411300003000032	

身份证



毕业证书



岗位证书

证书编码: 0612411300003000032	
住房和城乡建设领域施工现场专业人员	
职业培训合格证	
	姓 名: 马媛媛
	身份证号: 610302197711282548
	岗位名称: 劳务员
参加住房和城乡建设领域施工现场 专业人员职业培训, 测试成绩合格。	
继续教育记录:	
2025 年度, 继续教育学时为 32 学时。	
	培训机构: 陕西恒业建设集团有限公司
	发证时间: 2024年03月08日
扫码验证	查询地址: http://www.sxjsjy.cn:8060/edumanage/

社保证明



陕西省城镇职工基本养老保险
参保缴费证明

姓名:马媛媛

身份证号:610302197711282548

现缴费单位名称:陕西建工机械施工集团有限公司

个人编号:61010000844754

序号	缴费年度	缴费月份	个人缴费	对应缴费单位名称	经办机构
1	2024	202410-202412	2204.64	陕西建工机械施工集团有限公司	西安市养老保险经办处
2	2025	202501-202509	6477.84	陕西建工机械施工集团有限公司	西安市养老保险经办处



现参保经办机构:西安市养老保险经办处

打印时间:2024-10-17 11:20:34

职工养老保险证明专用章

第18页/共24页

说明: 1、本证明作为陕西省城镇职工基本养老保险参保缴费证明。2、本证明采用电子验证方式,不再加盖鲜章。如需查验真伪,可通过“陕西养老保险”APP,点击“我要证明-参保证明真伪验证”查验。3、本证明复印有效,验证有效期至2025年12月16日,有效期内验证编号可多次使用。