

标段编号： 2508-440306-04-01-743087001001

深圳市建设工程施工招标投标 文件

标段名称： 宝中南街坊A002-0108宗地新建工程地基与基础工程

投标文件内容： 资信标文件




投标人： 深圳市银胡基础工程有限公司

日期： 2025年10月20日

1、 企业业绩

序号	建设单位	项目名称	项目地点	合同金额 (万元)	合同签订时间/交 (竣)工时间
1	珠海景华房地产 有限公司	珠海湖心明荟花园项 目桩基础工程	广东省珠 海市	3,068.85	2022.01.07
2	深圳市盛湖置地 有限公司	深港公司龙岗项目土 方及桩基支护工程	广东省深 圳市	3,218.33	2024.1.18
3	中建四局第五建 筑工程有限公司	大运枢纽物业开发项 目基坑支护及桩基础、 溶洞处理专业分包工 程	深圳市龙 岗区	1,810.53	2022.9.29
4	五厂(上海)基坑 工程有限公司	南山区 T208-0054 地 块项目桩基础工程	广东省深 圳市	1,453.45	2023.11.27
5	中建四局交通投 资建设有限公司	育才三中改扩建项目 桩基及支护工程	广东省深 圳市	1,301.92	2025.5.16

1、珠海湖心明荟花园项目桩基础工程

 品质中国 匠心筑家 珠海大区			
中标通知书			
工程名称	珠海湖心明荟花园项目桩基础工程	文号	ZBTZ520210430268
收文单位	深圳市银胡基础工程有限公司		
联系内容			
深圳市银胡基础工程有限公司：			
珠海湖心明荟花园项目桩基础工程 经评标定标，现拟定贵司为该			
项目中标单位，中标标的范围：珠海湖心明荟花园项目桩基础工程；中标金额为：			
30,688,501.16 元；贵司承诺接受我司该项目招标文件的全部内容，包括磋商			
记录等增补修正内容以及双方达成一致的书面资料，请贵司尽快与我司联系合同协			
议签订事宜，并做好供货/动工准备。			
如因贵司原因发生（包括但不限于）：撤标、对于双方已达成一致的事宜坚持修			
改、未能按约定期限前签订合同/协议。本中标通知书作废，投标保证金不予退回，			
并且我司保留进一步追偿的权利。			
请贵司收到中标通知后，在 30 日内与我司签订合同。			
项目部：明荟花园项目部		项目部联系人：黄干 13726218929	
深圳市银胡基础工程有			
中标单位：限公司		中标单位联系人：阮胡子 13421323663	
招标单位：		珠海银华房地产有限公司	
日期：		2021年4月30日	
经办人：	审核：	签发：	
			

建筑工程施工合同

工程名称：珠海湖心明荟花园项目桩基础工程

工程地点：斗门区滕逸路北侧、星湖路西侧

发包方：珠海景华房地产有限公司

承包方：深圳市银胡基础工程有限公司



第一部分 协议书

发包方（甲方）：珠海景华房地产有限公司

承包方（乙方）：深圳市银胡基础工程有限公司

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，以及本项目招标文件的规定和乙方投标文件的承诺，甲方将桩基础工程委托乙方施工。为方便工程的施工和管理，明确双方的责任，双方协商一致，订立本合同，以资共同遵守。

1、 工程概况

1.1 工程名称：珠海湖心明荟花园项目桩基础工程。

1.2 工程地点：斗门区滕逸路北侧、星湖路西侧。

1.3 工程内容：珠海湖心明荟花园项目桩基础工程（具体内容详见后附工程量清单）。

1.4 工程概况：本次招标项目位于珠海斗门湖心路片区，项目用地面积48796.76平方米，总建筑面积128975.47平方米。（本工程项目概述说明如有与设计图纸不符之处以设计图纸为准）。

1.5 施工现场条件：

1.5.1 临时供水管为DN150供水管接驳点，距施工现场约1000米内。

1.5.2 临时供电为220V、380V电源接驳点，距施工现场约1000米内。

1.5.3 场地外临时道路已通施工现场。

1.5.4 场地基本平整。

1.5.5 施工现场有可堆放材料的场地。

1.5.6 现场搭设临时设施位置及要求由甲方统一安排，乙方须按甲方要求的时间拆除并承担相关费用。

1.5.7 本工程使用商品混凝土。

2、 工程承包范围

2.1 工程承包范围：珠海湖心明荟花园项目桩基础工程（具体内容详见合同附件）。

2.2 乙方使用的材料、构配件需按照后附材料清单提供，否则，甲方有权要求更换或拆除，工期不顺延，涉及费用由乙方负责并向甲方支付违约金，违约金金额为合同价款的5%。

2.3 乙方须注意，乙方承包范围会因以下原因而减少，直至甲方通知终止本合同。

- 2.3.1 因乙方施工进度滞后累计超过7个日历天;
- 2.3.2 施工质量未达到国家验收标准或本合同质量要求;
- 2.3.3 现场管理不到位, 或与其他承包人配合达不到甲方的要求,

上述情况下, 甲方有权减少乙方的工作范围或终止合同, 并有权聘请其他施工单位执行乙方未完成的工程, 乙方已完成的工程款项按实结算, 且甲方保留追讨因此而引致额外费用的权利; 乙方不能因此向甲方提出任何异议和索偿任何因此而引致的额外费用。

2.4 本工程还包括但不限于以下各项:

2.4.1 乙方负责从对本工程有管辖权的政府机关或公用事业单位取得与本工程有关的一切所需许可证或审批。

2.4.2 乙方须负责与市政府及有关部门联系、安排及协调直至完成本工程, 因此而引致的有关费用按政府规定各自承担。若有需要, 甲方或其委托的监理单位可给予合理的协助或配合。

2.4.3 凡与本工程有关的在乙方承包范围内的构件、固件、预埋件之类的供应、预埋及安装均包括在本承包合同的范围之内,

2.4.4 保修期内在乙方承包范围内的需要正常替换的材料由乙方负责无偿提供。

3、 合同工期

- 3.1 开工日期: 以甲方或其代表发出的开工令为准。
- 3.2 竣工日期: 以工期时间和合同通用条款9.4条约定计算竣工日期。
- 3.3 工期: 总工期为45个日历天, 其中首开区桩基工期10个日历天, 非首开区桩基工期20个日历天, 检测工期15天。以上工期均包含节假日, 检测工期包含完成全部检测并拿到检测合格报告的时间。开工日期: 以甲方或其代表发出的开工令为准。
- 3.4 合同签订之日起15个日历天内, 乙方必须办理完施工方全部相关报建手续(包括安检证明、履约保函等)。如在15个日历天内不能完成, 甲方有权终止合同, 由此产生的一切损失和赔偿由乙方承担。

4、 工程质量标准

工程质量达到委托方工程质量标准合格且一次验收通过, 委托方工程质量标准未明确的依国家标准验收。

5、 合同价款、履约保证及付款方式

- 5.1 本合同不含税价暂定总价(小写)¥28,154,588.22元, 增值税税率为9%, 含税暂定总价款为人民币(大写): 叁仟零陆拾捌万捌仟伍佰零壹

方进行协商，协商不成时，可依照本合同约定的争议解决方式解决。

11、 特别声明

- 11.1 本合同约定内容若有未尽事宜，由合同甲方、乙方双方协商确定。
- 11.2 因行政审批等原因导致工程建设停滞或终止，甲方按照乙方实际完成并经甲方书面确认的工程量结算工程款，除此外，甲方不承担任何其他任何责任（含乙方的损失），同时乙方应按甲方要求退场。

12、 组成合同的文件及优先解释顺序

- 1) 本合同协议书及双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件
- 2) 中标通知书
- 3) 招标文件
- 4) 本合同通用条款
- 5) 房屋建筑工程质量保修书
- 6) 工程承包方联系方式一览表
- 7) 供应商廉政建设管理公约
- 8) 材料品牌表
- 9) 合同清单、技术要求及施工图
- 10) 投标书及其附件

合同订立时间：2021年5月11日。

本合同一式捌份，甲方肆份，乙方肆份，双方签字盖章后生效。

（以下无正文）

甲方(盖章):

法定代表人或委托代理人(签字):

纳税人识别号: 91440403MA55XERF3A

单位地址: 珠海市斗门区白藤一路东 277 号 3 号楼一楼 103

邮政编码: 519000

电话: 0756-8582782

开户行: 中国建设银行股份有限公司珠海北岭支行

账号: 44050164633700000771

乙方(盖章):

法定代表人或委托代理人(签字):

纳税人识别号: 91440300MA5FH79K2A

单位地址: 深圳市南山区蛇口街道渔一社区湾厦路 126 号南山互联网
网创新创意服务基地二期 A408

邮政编码: 5180000

单位固定电话: 0755-28456783

传真 0755-28456783

联系人: 阮鹏程

联系电话: 13686771519

开户名: 深圳市银胡基础工程有限公司

开户银行: 中国建设银行股份有限公司深圳海月支行

账号: 44250100010100001251

6. 工程竣工验收书

编号:

工程名称	珠海招商湖心明荟花园项目桩基础工程	合同编号	珠华合 21004 湖心明荟花园
施工单位	深圳市银胡基础工程有限公司	负责人	阮鹏程
设计单位	珠海华发建筑设计咨询有限公司	负责人	贺波
监理单位	广东华晨项目管理咨询有限公司	负责人	张政伟
工程内容	招标文件所涉及的内容、招标范围内的全部图纸内容及合同文件要求完成的一切工作	开工日期	2021年6月25日
		竣工日期	2021年10月22日
		合同工期	45日历天
		合同金额	30688501.16
		验收日期	2022年1月7日
验收评定意见:			
符合			
质量评定: 合格			
附件:			
施工单位:  (盖章) 验收人: 	监理单位:  (盖章) 验收人: 	物业管理单位: (盖章) 验收人:	
建设单位:  (盖章) 验收人: 	其他单位:  (盖章) 验收人: 	 其他单位: (盖章) 验收人: 	

深港公司龙岗项目土方及桩基支护工程

LONGFOR 龙湖

中标通知书

[深圳市银胡基础工程有限公司]:

根据 龙岗项目土方及桩基支护 工程招标文件和你单位提交的投标文件及投标期间往来函件，经我司评审，现确定贵司为本工程 一 标段中标单位。

主要中标条件：

工程名称	深港龙湖龙岗项目土方及桩基支护工程	施工地点	深圳市龙岗区
	中标含税金额为： 贰仟玖佰肆拾壹万柒仟捌佰捌拾叁元肆角柒分 人民币 (RMB: 29,417,883.47 元)；其中，不含税金额为 贰仟陆佰玖拾捌万捌仟捌佰捌拾叁元玖角贰分 人民币 (RMB: 26,988,883.92 元)；增值率为 9% ； 增值税金额为 贰佰肆拾贰万捌仟玖佰玖拾玖元伍角伍分 人民币 (RMB: 2,428,999.55 元)；		
中标价格	签合同含税金额为： 贰仟玖佰肆拾壹万柒仟捌佰捌拾叁元肆角柒分 人民币 (RMB: 29,417,883.47 元)；其中，不含税金额为 贰仟陆佰玖拾捌万捌仟捌佰捌拾叁元玖角贰分 人民币 (RMB: 26,988,883.92 元)；增值率为 9% ； 增值税金额为 贰佰肆拾贰万捌仟玖佰玖拾玖元伍角伍分 人民币 (RMB: 2,428,999.55 元)；		
	签合同金额=中标总价-甲供材合价 本工程为按照招标图纸、规范、招标文件等相关文件为基础的固定单价包干合同，所有实体子目单价均不因实际发生工程量的多少而调整；措施费按项包干，不因整个合同工程量及预结算金额的变化而调整。		
工程范围	工程范围为： 龙岗项目土方及桩基支护工程 ，具体范围详招标图纸、工程规范和技术说明约定。		
工程工期	桩基工期 暂定进场时间（设备到场）： 2023 年 4 月 24 日 计划开工时间： 2023 年 4 月 28 日、 计划完工时间： 2023 年 5 月 20 日 具体开工日期以甲方书面通知为准。 总工期： 23 天（含节假日，需综合考虑桩身混凝土龄期、雨季、节假日前后期间工人组织、材料备货等施工前置准备工作）		
	土方工期： 障碍物、覆土清除及道路开口协调（含拆迁）		

1/2

8

	<p>计划开工时间：__2023__年__4__月__15__日（以业主方书面通知为准）</p> <p>计划完工时间：__2023__年__4__月__27__日</p> <p>日历天数为：__12__天</p> <p>大区土方开挖（不含幼儿园、安居房）</p> <p>计划开工时间：__2023__年__5__月__15__日（以业主方书面通知为准）</p> <p>计划完工时间：__2023__年__6__月__10__日</p> <p>日历天数为：__25__天</p> <p>支护及内撑施工工期：</p> <p>计划开工时间：__2023__年__4__月__28__日（以业主方书面通知为准）</p> <p>计划完工时间：__2023__年__5__月__14__日</p> <p>日历天数为：__18__天</p> <p>该工期含节假日、冬雨季等因素，但本项工程的中标方须无条件配合发包人总体交房时间及总包的施工进度，以使发包人工程能在预定的时间之前完成所有工程。</p> <p>实际开工日期，以发包人通知为准，合同总日历工期时间不变。</p>
<p>备注</p>	<p>1、进场后须按我司要求提供相关材料封样；</p> <p>2、招标文件、投标文件及投标期间往来函件均属本中标通知附件，在未正式签订合同前，本中标通知具有等同于合同的法律效力。</p>

本中标通知书经我司盖章后发出。

请在接到本中标通知书后 7 天内，到我司签订上述工程施工合同。逾期未签订合同的以及签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，视为放弃中标，我司将与第二顺位中标人签订合同，并投标保证金不予退还。

招标单位：(盖章)

日期：__2023__年__4__月

注：本中标通知书由招标单位填写，一式二份，招标单位纳入合同一份，中标单位持有一份。

合同编号：SHZHT202305080003

深港公司龙岗项目土方及桩基支护合同



编制时间：2023年5月

合同协议书

发包人（全称）：深圳市盛湖置地有限公司
承包人（全称）：深圳市银胡基础工程有限公司

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程建设施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1.1工程名称：深港公司龙岗项目土方及桩基支护合同。

1.2工程地点：深圳市龙岗区清悦路南侧及五联市场北侧

1.3工程规模：建筑面积：68406m²

桩基形式：旋挖灌注桩、天然基础；

支护形式：灌注悬臂桩、三轴止水帷幕、放坡+锚索；

占地面积：约10446平方米。

1.4工程承包主要范围：

1.5施工现场条件及周边环境：承包人已了解本工程之工地位置、邻近建筑物情况、土质、三通一平、储存空间、起卸限制、已完成工程以及足以影响履行合同的其它任何情况，承包人将承担因工地现场情况影响本工程施工之所有风险，并确认已将工地现场情况及周边环境充分考虑在合同总价内。

二、合同工期

本工程总工期为56个日历天（包含法定节假日），计划开工日期为2023-04-

15，计划竣工日期为 2023-06-

10。实际开工日期以发包人发出的通知为准。实际开工日期先于或晚于计划开工日期，合同总工期时间不变。

三、质量标准

工程质量标准：合格。

四、工程承包方式：固定单价

A、固定总价，指固定不含增值税总价，该总价为完成所有合同文件规定的工程内容的一切费用，除因暂定工程量的确定、设计变更或本合同所允许的调整外，承包人不会因为人工费、货物价格（合同约定可调价材料除外）市场变动、清单的完整性和准确性或费率等原因另行向发包人主张调整或赔偿。

B、固定单价，指不含增值税综合单价，本工程内所有工程项目的工程量为暂定数量，无论最终确定的工程量与原暂定数量存在任何差别，合同工期及固定不含增值税综合单价均不会做任何调整，除合同特别说明外，固定单价均为不含增值税综合单价。

C、其它：∟

五、合同金额

5.1合同金额：A/B（请依据项目实际情况填写修改）

A. 合同含税总金额（人民币，大写）

∟(RMB∟元)。其中，不含增值税合同金额（人民币，大写）∟(RMB∟元)，合同增值税金额（人民币，大写）∟

(RMB∟元)，增值税采用A/B计税方式（A、一般计税/B、简易计税）（增值税税率∟，合同履行过程中，如遇国家税率调整，不含增值税合同金额不变，税款按国家税收政策调整，合同总金额随之调整）。

B. 合同暂定总金额（人民币，大写）贰仟玖佰肆拾壹万柒仟捌佰捌拾叁元肆角柒分 (RMB29,417,883.47元)。其中，不含增值税合同暂定金额（人民币，大写）贰仟陆佰玖拾捌万捌仟捌佰捌拾叁元玖角贰分 (RMB

26,988,883.92)，增值税采用A计税方式（A、一般计税/B、简易计税）（增值税税率9%，合同履行过程中，如遇国家税率调整，不含增值税综合单价不变，税款按国家税收政策调整，合同总金额随之调整）。

5.2此B不含增值税合同暂定金额，即所有完成合同文件规定的工程内容的一切费用，该总价除因暂定工程量的确定、设计变更或本合同所允许的调整外，承包人不会因为人工费、货物价格（合同约定可调价材料除外）市场变动、清单的完整性和准确性或费率等原因另行向发包人主张调整或赔偿。

署明确意见，否则发包人代表签名或其他人的签名（即使有签署意见）仅表示发包人对该文件的签收，不能作为发包人意见或者结算依据。

七、本协议书中有词语含义与本合同通用条款中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同总金额及其他应当支付的款项。

十、合同生效

合同订立时间： 2023-05-04

合同订立地点： 广东省深圳市南山区有线信息传输大厦26楼

本合同双方约定：本协议自各方加盖公章后生效，签订地点为发包人住所地。

发包人：（签章1） 深圳市盛湖置地有限公司	承包人：（签章2） 深圳市银胡基础工程有限公司
法定代表人：张章	法定代表人：阮鹏程
委托代理人：张章	委托代理人：阮鹏程
地 址：张章	地 址：阮鹏程
邮政编码：张章	邮政编码：阮鹏程
电 话：张章	电 话：阮鹏程
传 真：张章	传 真：阮鹏程

合同编号：SHZHT202305080003

深港龙湖龙岗青云阙项目土方及
桩基支护工程
补充协议（一）

发包人：

深圳市盛湖置地有限公司

承包人：

深圳中微制基础工程有限公司

订立时间：

2023年5月4日

发包人：深圳市盛湖置地有限公司

承包人：深圳市银胡基础工程有限公司

依照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，对发包人与承包人于2023年5月4日签订的《深港公司龙岗项目土方及桩基支护合同》（合同编号SHZHT202305080003，以下简称“原合同”）进行直委总价谈定，根据地产总部成本管理制度2023年版，现经双方友好协商达成一致，签订本补充协议。

一、协议内容

本补充协议在原合同基础上，根据龙岗项目研发于20230508日移交青云阙轩基坑支护施工图纸及20230503日龙岗项目桩基定位图纸，及合同约定施工界面、内部工程量计算规则、答疑及图纸等进行直委总价谈定。

二、合同价款调整内容

2.1 本补充协议直委总价谈定成果（地区公司已决策，详见报备定标报备记录）调整原合同总价。具体金额如下：

A: 原合同金额	不含税金额	26,988,883.92	原合同不含税金额
B: 直委谈定金额	不含税金额	29,525,999.65	详见招采系统直委定标流程
C: 本补充协议金额	不含税金额	2,537,115.73	C=B-A, 税率 9%
	税金	228,340.42	
	含税金额	2,765,456.15	

2.2 本补充协议为原合同的补充条款，与原合同具有同等法律效力，本补充协议中未提及的与本项目相关的其它条款及内容均按原合同执行，本补充协议中与原合同有冲突的地方均以本补充协议为准，其他未尽事宜，均按原合同相关条款执行。

三、支付方式

3.1 本补充协议支付方式按原合同中约定的付款办法执行。

3.2 承包人应向发包人提供符合税法规定的发票，发票出具的时间为付款前七个工作日，承包人须按照当月产值取票。未收到承包人相应发票的，发包人有权延期付款。

3.3 本协议作为原合同的补充条款，与原合同具有同样的法律效力，其他未尽事宜，均按原合同相关条款执行。

四、本补充协议一式肆份，具有同等法律效力，发包人执贰份，承包人执贰份双方签字盖章后生效。

附件 1: 合同价款清单

发包人: 深圳市盛湖置地有限公司

承包人: 深圳市银湖基础工程有限公司

代 表:

代 表:

联系电话:

联系电话:

日 期:

日 期:



单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914 0 0 1

工程名称: 青云阙轩1栋、2栋、3栋桩基工程

验收日期: 2024年1月15日

建设单位（盖章）: 深圳市盛湖置地有限公司



一、工程概况

GD-E1-914/2 0 0 1

工程名称	龙湖青云阙轩(暂定名) (G01117-0080宗地) 基坑支护及土石方工程				
工程地点	深圳市龙岗区龙岗街道清悦路与协力路交汇处西南侧	建筑面积	10446.23	工程造价 (万元)	705.64
结构类型	/	层数	地上: 层		
			地下: 层		
施工许可证号	2305-440307-04-01-54667401	监理许可证号	/		
开工日期	2023年 4 月 28 日	验收日期	2024年 1 月 15 日		
监督单位	深圳市建筑工程质量安全监督总站	监督编号	Q44030120230043-01		
建设单位	深圳市盛湖置地有限公司				
勘察单位	深圳市南华岩土工程有限公司				
设计单位	深圳市大升勘测技术有限公司				
总包单位	深圳市银胡基础工程有限公司				
承建单位 (土建)	/				
承建单位 (设备安装)	/				
承建单位 (装修)	/				
监理单位	深圳科学工程顾问有限公司				
施工图 审查单位					



一、工程概况

GD-E1-914/2 0 0 1

工程名称	青云阙轩1栋、2栋、3栋桩基工程				
工程地点	深圳市龙岗区龙岗街道清悦路与协力路交汇处西南侧	建筑面积	0	工程造价 (万元)	320
结构类型	/	层数	地上: 层		
			地下: 层		
施工许可证号	2305-440307-04-01-54667403	监理许可证号	/		
开工日期	2023年4月28日	验收日期	2024年1月15日		
监督单位	深圳市建筑工程质量安全监督总站	监督编号	Q44030120230043-02		
建设单位	深圳市盛湖置地有限公司				
勘察单位	深圳市南华岩土工程有限公司				
设计单位	洲宇设计集团股份有限公司				
总包单位	深圳市银胡基础工程有限公司				
承建单位 (土建)	/				
承建单位 (设备安装)	/				
承建单位 (装修)	/				
监理单位	深圳科宇工程顾问有限公司				
施工图 审查单位					



* GD - E 1 - 9 1 4 / 2 *

(五) 工程验收结论及备注

GD-E1-914/6 0 0 1

符合要求，同意竣工验收。



建设单位：  (公章) 单位(项目)负责人：  年 月 日	监理单位：  (公章) 总监理工程师：  年 月 日	施工单位：  (公章) 单位(项目)负责人：  2024年 月 日	设计单位： (公章) 单位(项目)负责人： 年 月 日	勘察单位： (公章) 单位(项目)负责人： 年 月 日
--	---	--	--------------------------------------	--------------------------------------



3、大运枢纽物业开发项目基坑支护及桩基础、溶洞处理专业分包工程

CSCEC 合同编号：【中建四局 07 01 2022 004 03 003】

中建

药

大运枢纽物业开发项目北地块基坑支护、桩基础及土石
方工程项目

基坑支护、桩基础及溶洞处理工程专业分包合同

合同编号：【中建四局 07 01 2022 004 03 003】



中建

甲方（承包人）：中建四局第五建筑工程有限公司

乙方（分包人）：深圳市银胡基础工程有限公司

签约时间：2022 年 9 月 27 日

签约地点：广东省广州市天河区

第一部分 协议书

甲方（承包人）：【中建四局第五建筑工程有限公司】

法定代表人：【石连君】

住所：【深圳市南山区南山街道南新路阳光科创中心一期 A 座 1001】

乙方（分包人）：【深圳市银胡基础工程有限公司】

法定代表人：【阮鹏程】

住所：【深圳市宝安区福海街道展城社区展景路 83 号会展湾中港广场 6 栋 A 座 808】

联系电话：【18588466403】

资质证书号码：【D244353899】

发证机关：【广东省住房和城乡建设厅】

资质专业及等级：【地基基础工程专业承包一级】

复审时间及有效期：【2021 年 10 月 12 日至 2024 年 11 月 26 日】

安全生产许可证号码及发证机关：【（粤）JZ 安许证字[2020]020867 广东省住房和城乡建设厅】

复审时间及有效期：【2021 年 11 月 08 日有效期至 2023 年 02 月 20 日】

依照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就【大运枢纽物业开发项目北地块基坑支护、桩基础及土石方工程】项目的【基坑支护、桩基础及溶洞处理工程】专业分包工程施工及有关事宜协商一致，共同达成如下协议：

一、分包工程概况

1.1 分包工程名称：【大运枢纽物业开发项目北地块基坑支护、桩基础及土石方工程项目的基坑支护、桩基础及溶洞处理专业分包工程】

1.2 分包工程地点：【深圳市龙岗区园山街道龙岗大道与龙飞大道交汇处】

1.3 分包工程承包方式：【包人工、包除甲供材外的所有材料、包机械设备及操作用工、包措施、包保险费用、包税金、包工期、包质量、包安全生产、包治安、包验收、包签证、包结算、包风险、包可预见风险、包环境保护、包半成品及成品保护、包与其他分

单位进场施工，乙方无条件退场，由此造成的损失和增加的费用由乙方承担。对于乙方在接到甲方书面施工指令 2 个工作日内未能开始施工的部位，甲方有权安排其他施工队伍进行施工，由此造成的费用增加按照本合同违约责任条款的约定由乙方承担。乙方应承担因其工作延误造成甲方与建设单位签订的该工程合同中甲方延误违约导致的全部损失。

工程竣工：

乙方必须按照本合同约定的竣工日期或甲方同意的顺延工期竣工。】

三、质量标准及安全文明要求

3.1 本分包工程质量标准双方约定为：【本工程质量应符合符合国家颁发的施工验收规范和质量检验合格标准，并符合本项目承包合同、施工图纸、施工说明、设计变更等技术文件的有关质量要求，并要求达到___/___质量奖项的评定标准。】

3.2 本分包工程安全文明标准双方约定为：【1、安全生产目标：重大事故“六无”（无死亡、无重伤，无坍塌，无中毒，无火灾、无机械事故）、安全等级创优良。

2、文明施工目标：确保实现全国建设工程项目施工安全生产标准化工地、广东省房屋市政工程安全生产文明施工示范工地、深圳市建设工程安全生产与文明施工优良工地标准，达标率 100%。

3、项目达标管理目标：确保中建 CI 达标工程，保证在甲方及其上级单位达标管理综合检查评分达到 85 分以上，并达到建设单位及其上级单位标准化工地标准。】

四、合同价款与形式

4.1 暂定合同价款（含税价）为¥【1810.53】万元（大写：人民币【壹仟捌佰壹拾万零伍仟叁佰元整】），不含税价格为¥【1661.04】万元，增值税率为【9】%，税额为¥【149.49】万元。其中，安全文明施工措施费（含税）¥【36.21】万元（大写：人民币【叁拾陆万贰仟壹佰元整】）。最终合同价款以双方依据乙方就本工程承包范围内实际完成并验收合格的工程计算的结算金额为准。

本合同的增值税税款为签约时根据现行执行税率计算的结果，若后续国家增值税税率调整，不含增值税合同价款不变，增值税税款按最新税率调整。除了新税率生效前已完成产值确认/结算且可以提供原增值税税率发票以外，应以实际税率进行计算。新税率生效前已完成产值确认为已经过甲方审批的产值金额，新税率生效前已结算为已经甲方有权审批人审核且盖章确认的结算金额。

4.2 合同价格形式: 固定单价 固定总价 其他

固定综合单价合同, 单价详见附件一。合同暂定总价按照协议书签约合同价执行, 最终结算价以双方就本工程承包范围内实际已完成并验收合格的工程量计算的结算金额为准。不论施工部位, 工作内容相同, 则综合单价一致。

增值税税金承担主体:【乙方】。

五、承诺

5.1 乙方向甲方承诺, 按照法律规定及分包合同约定完成分包工程施工, 并在缺陷责任期及保修期内履行分包工程维修义务。

5.2 乙方向甲方承诺, 理解并接受甲方与发包人签订的总包合同条款的约束, 履行总包合同中与分包工程有关的甲方的所有义务。乙方承诺就分包工程工期、质量和安全向发包人承担连带责任。

5.3 乙方向甲方承诺, 已收到并充分了解甲方提供的施工图纸及相关报价资料, 已进行了现场勘察并充分了解施工现场的具体情况。

5.4 乙方向甲方承诺, 服从甲方生产和资金安排, 根据现场情况调整资源准备以满足甲方要求, 不向甲方主张违约、利息、索赔等额外费用。

5.5 乙方向甲方承诺, 在投标报价过程中已充分考虑了各项施工内容的费用与可能发生的风险。

5.6 乙方在本合同项下的权利不得转让, 也不得用于对外提供担保。

六、其他

6.1 协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

~~6.2 未尽事宜, 双方另行签订补充协议, 补充协议是合同组成部分。~~

6.3 本协议书自双方盖章之日起生效, 一式【肆】份, 甲方执【叁】份, 乙方执【壹】份, 各份均具有同等法律效力。

甲方: 中建四局第五建筑工程有限公司
(盖章)

乙方: 深圳市银胡基础工程有限公司
(盖章)

法定代表人:

法定代表人:

或委托代理人:

或委托代理人: 

签订日期: 2022 年 9 月 27 日

签订日期: 2022 年 9 月 27 日

一、工程概况

GD-E1-914/2

工程名称	大运枢纽物业开发项目北地块基坑支护、桩基础及土石方工程				
工程地点	深圳市龙岗区龙飞大道与龙岗大道交汇处	建筑面积	/	工程造价	2.04亿
结构类型	咬合桩+内支撑	层数	地上:	/	层
	/		地下:	3	层
施工许可证号	2022-0872	监理许可证号	/		
开工日期	2022年6月23日	验收日期	2024年4月10日		
监督单位	深圳市建筑工程质量安全监督总站	监督编号	Q44030120220067-01		
建设单位	深圳市地铁集团有限公司				
勘察单位	深圳市市政设计研究院有限公司				
设计单位	深圳市市政设计研究院有限公司				
总包单位	中国建筑第四工程局有限公司				
承建单位 (土建)	/				
承建单位 (设备安装)	/				
承建单位 (装修)	/				
监理单位	深圳市大众工程管理有限公司				
施工图 审查单位	/				




* GD - E 1 - 9 1 4 / 2 *

(五) 工程验收结论及备注

GD-E1-914/6

地基与基础分部工程的子分部工程质量均符合《建筑工程施工质量统一验收标准》的要求，所有隐蔽工程均按设计及规范要求进行隐蔽验收。综上所述；依据《建筑工程施工质量统一验收标准》、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》的有关规定，本工程合格。

- 一、基坑支护工程验收组织、程序及内容符合规定；
 - 二、咬合桩抽芯、超声波试验检测符合要求，各项质量资料齐全，各方主体一致同意验收；
 - 三、本次验收检测报告为正式报告
- 备注：基坑局部内支撑未拆除，基坑应继续按要求监测

建设单位： (公章) 单位(项目)负责人：  2024年4月10日	监理单位： (公章) 总监理工程师：  2024年4月10日	施工单位： (公章) 单位(项目)负责人：  2024年4月10日	设计单位： (公章) 单位(项目)负责人：  2024年4月10日	勘察单位： (公章) 单位(项目)负责人：  2024年4月10日
--	---	--	---	--



* GD - E 1 - 9 1 4 / 6 *

4、南山区T208-0054地块项目桩基础工程劳务分包工程

五广基础

【南山区 T208-0054 地块】项目
桩基础工程劳务分包合同

甲方（承包人）：【五广(上海)基础工程有限公司】

乙方（分包人）：【深圳市银胡基础工程有限公司】

合同签订时间：【 2023年6月 】

合同签订地点：【上海市杨浦区】

利义务的建设工程施工总承包合同。

1.4.6 招标人：即甲方。

1.4.7 投标人、中标人：即乙方。

1.4.8 主要项目特征描述：针对本合同项下乙方承包范围内主要的施工项目内容。

第2条 工程内容和承包范围、内容和方式

2.1 工程内容

2.1.1 工程名称：【南山区 T208-0054 地块】项目桩基础工程

2.1.2 工程地点：【深圳市南山区白石洲、白石四道与深湾三路交汇处东南侧】

2.1.3 工程规模：总建筑面积约【341816 平方米】

2.1.4 建设单位：【深圳市安和一号房地产开发有限公司】

2.1.5 监理单位：【上海市建设工程监理咨询有限公司】

2.1.6 设计单位：【华东建筑设计研究院有限公司】

2.1.7 安全目标：【重大事故“六无”（无死亡、无重伤、无坍塌、无中毒、无火灾、无机械事故）、安全等级创优良。】

2.1.8 文明施工目标：【确保本工程所在地各级政府安全文明示范工地。】

2.1.9 项目达标管理目标：【确保中建 CI 达标工程及建设单位及其上级单位标准化工地标准。】

2.2 承包范围、内容和方式

2.2.1 工程承包范围：【桩基础施工】

工程范围不明确的，以甲方提供的承包范围内的图纸和相关书面通知为准。此工程范围为暂定，若乙方施工质量、进度、工期、安全文明或现场管理施工任一项达不到建设单位或甲方要求，甲方有权对承包范围进行调整，但承包单价不予调整。

2.2.2 工作内容：包含规范规定的所有工序及辅助工作，包括但不限于：

(1) 负责外运渣土、泥浆。

(2) 总承包负责施工主干道的修建，施工便道由分包人自行修建及主、次便道的维护，砖渣碎石由分包人自行提供，费用由分包人自行承担。

(3) 分包人负责清理地表及地下所有障碍物。

(4) 桩基工程施工完成后需要将空孔回填，分包人应充分考虑回填的安全性，回填费用已经考虑进工程桩实桩综合单价中，不再另行记取费用。

(5) 泥浆池需建设成半埋式泥浆池，泥浆池边上要配备泥浆净化设备(建议采用黑旋风)。

泥浆池的建造, 维护、使用及工完场清的费用均由分包人承担。

(6) 声测管安装时做好封堵固定工作, 避免堵管情况发生, 费用已考虑在综合单价中。

(7) 桩基工程完工后, 分包人需清理现场, 恢复到原来进场时的地面原始标高。若分包人未进行标高恢复, 超过部分按土方外运价格由承包人从工程款中扣除。

(8) 成孔后的安全防护架体材料统一由承包人提供, 由分包人安装并维护, 如有材料丢失损毁情况, 则由分包人承担相应费用。

(9) 分包人需充分考虑钻孔灌注桩的自身检测, 内容包含(但不限于):

①孔身质量检测(孔径、孔深、垂直度、沉渣度), 考虑常规仪器检测(如探笼测锤)结合超声波检测的方法。

②泥浆比重、泥浆的含砂率、泥浆粘度等。

以及本工程承包范围内的环境保护、安全文明施工等工作、完成上述工作需要的材料、人工、机械、劳动用品费用。

2.2.3 承包方式: 【包人工、包材料(除甲供材外一切材料)、包机械、包措施、包配合、包工期、包质量、包安全(含所用物品、架料、维护架料)、包现场文明施工、包风险、包环境保护、包半成品、成品保护、包治安、包验收、包与其他分包单位的配合等的承包方式。】

2.2.4 本工程施工均含完成本项工作所有的工作内容和缺陷修复, 以及合同明示或暗示与本工程有关的所有责任、义务和一切风险等的费用。其它与本工程项目内容有关的施工项目应作为完成本项工程的辅助工作, 不再另行计价。

2.2.5 总包单位直接分包的以及甲方安排的、与乙方相关或者需要乙方配合的各专业分包工程, 乙方必须积极配合。

第3条 合同工期

3.1 合同工期

总日历天数为: 暂定【150】天。

开工日期: 【2023】年【6】月【30】日, 实际开工日期以甲方书面通知为准。

竣工日期: 【2023】年【11】月【27】日, 实际竣工日期以工程通过竣工验收为准。

本合同规定的竣工日期是指本合同约定工程承包内容全部完工, 并经甲方、监理验收合格之日(已充分考虑下雨、台风、停水、停电、节假日等因素)。

3.2 控制节点工期如下:

【/】

3.6 暂停施工

3.6.1 甲方认为确有必要暂停施工时，应以书面形式通知乙方暂停施工，乙方应当遵照执行，并妥善保护好已完工程。如因甲方原因导致暂停施工，经甲方代表确认，同意顺延工期，但不计任何停工、窝工的费用。

3.6.2 施工过程中，未经甲方许可，乙方不得以任何理由单方暂停施工。如因乙方原因导致暂停施工，则乙方除了承担因此发生的全部费用及相关法律责任外，还应赔偿甲方因此而遭受的全部经济损失（包括但不限于向本项目建设单位承担赔偿责任、工期延误、违约责任等在内的一切损失、甲方增加的费用支出等），且工期不予顺延。

3.7 工期调整：乙方应按照甲方的周、月、总进度计划调整进行相应的调整。因甲方原因不能按照本合同约定的开工日期开工，甲方应书面通知乙方，推迟开工日期。经甲方书面许可乙方可以延期开工。

3.8 工期延误：因乙方原因造成的工期延误，须承担每延期一天【5000】元的违约金，违约金将在当期工程款中直接扣除。如果实际违约金已超过此限额且乙方无能力采取有效措施弥补工期时，甲方有权终止合同并邀请其他施工单位进场施工，乙方无条件退场，由此造成的损失和增加的费用由乙方承担。乙方接到甲方书面施工指令2个工作日内未能开始施工的部位，甲方有权安排其他施工队伍进行施工，由此造成的费用增加按照本合同违约责任条款的约定由乙方承担。乙方应承担因其工作延误造成甲方与建设单位签订的该工程合同中承包方延误违约导致的损失，此费用不受上述违约金限额的限制。

3.9 工程竣工

3.9.1 乙方必须按照本合同约定的竣工日期或甲方同意的顺延工期竣工。

3.9.2 施工中甲方如需提前竣工，双方协商一致后签订提前竣工协议，作为合同文件组成部分。提前竣工协议包括乙方为保证工程质量和安全采取的措施、甲方为提前竣工提供的条件以及提前竣工所需追加的合同价款等内容。

第4条 合同价款

4.1 合同暂定总价（含增值税）：¥【14534494】元（大写：人民币【壹仟肆佰伍拾叁万肆仟肆佰玖拾肆元整】），其中不含税价款为【13334398.17】元，增值税为【1200095.83】元。适用税率：【9】%。

4.2 计价方式：本合同所采取的价格形式为【固定单价合同】，合同单价一经确定，不得因任何因素作任何调整（下调除外）；否则由违约方承担合同总额20%的违约责任。综合单价详见附件一：工程量清单计价表（含工程量清单说明）。

和侵权损害赔偿 responsibility, 因乙方违法运输和运输污染环境造成当地行政部门对甲方的罚款、
处罚、信用修复等费用, 由乙方承担。

23.7.5 保险

乙方应为其雇佣的人员办理意外伤害保险, 为其施工设备等办理财产保险等其他保险,
双方应在专用条款约定保险金额等具体事项; 乙方应在分包合同签订后十个工作日内向甲
方提交已投保的各项保险的凭证和保险单复印件; 如因方未按照上述要求购买保险造成的一
切损失均由乙方承担。

】

第 24 条 合同附件

【一、工程量清单计价表

二、工程质量保修书

三、安全生产协议书

四、廉洁协议

五、承诺书

六、授权委托书

七、合同工期要求】

【以下为合同签署处】

甲方(印章):



乙方(印章):



5、育才三中改扩建项目桩基及支护工程

中建

CSCEC

合同编号：中建四局 05 07 2024 005 03 006

育才三中改扩建工程项目 基坑支护及桩基工程专业分包合 同



中建

工程名称：【育才三中改扩建项目】

甲方：【中建四局交通投资建设有限公司】

乙方：【深圳市银明基础工程有限公司】

签订时间：【2025年5月16日】

签订地点：【深圳南山区】

第一部分 合同协议书

承包人(全称):【中建四局交通投资建设有限公司】(以下简称甲方)

分包人(全称):【深圳市银胡基础工程有限公司】(以下简称乙方)

鉴于乙方已对【育才三中改扩建工程项目】工程现场环境、地质条件及所有有关资料进行了全面细致勘查和研究,已对工程施工所有相关图纸进行了详细研究和计算,并已对甲方有关项目管理制度规定充分了解并认可,根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国招标投标法》及有关法律、法规规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就分包工程分包作业承包事项协商一致,达成如下协议,双方共同遵守。

一、工程概况

1.1 工程名称:【育才三中改扩建工程项目】

1.2 工程地点:【本项目位于深圳市南山区海月路与工业七路交汇处】

1.3 工程结构:【框架结构】

1.4 分包工程承包范围:本工程范围内的【基坑支护及桩基工程专业分包】(以下简称本分包工程)。施工范围及数量为暂定,实际施工过程中有可能存在承包人根据实际施工情况增加或减少分包人的施工内容。

1.5 分包模式:专业分包。

1.6 分包工作内容:【育才三中改扩建项目工程项目承包范围内的基坑支护及桩基工程所需的一切工作。

1.6.1 桩基工程:包括但不限于机械设备、材料及工器具的场内、外运输及就位、准备机具、移动桩机、作业面场地平整、铺设钢板等必要工作、钻孔、钢筋笼加工制作及安放、混凝土灌注及养护、清理钻孔余土、配合各种第三方实验检测、在施工中遇到的障碍物的清运

出现场、工完场清等与本分包工程相关的全部工作内容。包括但不限于测量放线、桩基定位、放桩位、成孔、置入钢管（底部为花管）、填放碎石、孔底压浆至孔口、封孔、二次压浆、桩场内运输、管桩填充材料，刷防护涂料、桩芯孔防护，清理等全部操作过程，配合所有的检测工作，工完场清等与本分包工程相关的全部工作内容。

1.6.2 支护工程：机械设备、材料及工器具的场内外运输、修整边坡、定位放线、钻机就位、钻进成孔、土钉制作、安装、调制水泥浆、注浆、养护、钢筋网制作、泄水孔安装、作业面平整、第三方检测、挂网、焊接加强筋、砼制作、运输、喷射、养护、工完场清。】

二、分包合同工期

计划开工日期：【2025】年【5】月【16】日（此为暂定时间，具体以甲方发出的进场通知单为准）。

计划完工日期：【2026】年【5】月【25】日（以本分包工程最终通过验收时间为准）。

合同工期总日历天数：【374】天。合同工期总日历天数与根据前述计划开工、完工日期计算的天数不一致的，以合同工期总日历天数为准。

本分包合同工期已综合考虑法定节假日（特别是中秋、春节等重要节假日）、非极端不利天气、中高考、两会及其他政府会议、农忙、扰民与民扰、城管管制、甲方或建设方或政府部门领导检查、观摩、工地现状、空气污染预警、环保政策要求、交叉施工、配合施工的等待时间等对工期产生的影响，乙方承诺不因此类原因提出任何有关的工期和费用索赔。

乙方必须确保进场劳动力数量充足；对于非乙方造成的工期延误，乙方应在事件发生三日内书面报告甲方，建设单位及甲方认可后，工期可顺延，但停窝工费用不予补偿。乙方必须完全服从甲方及本项目建设单位的工期进度计划安排，随工程施工需要增加劳动力，确保在甲方及本项目建设单位要求的时间内完成承包范围内的全部工作内

四、签约合同价与合同价格形式

4.1 签约合同价（含增值税）为：暂定人民币（大写）：壹仟叁佰零壹万玖仟贰佰叁拾玖元伍角捌分（¥13019239.58）。此合同价为暂定价，最终以甲方确认的实际结算值为准。其中，不含增值税合同价款为人民币（大写）：壹仟壹佰玖拾肆万肆仟贰佰伍拾陆元伍角整（¥11944256.50），增值税为人民币（大写）：壹佰零柒万肆仟玖佰捌拾叁元零捌分（¥1074983.08），税率【9】%。

本合同约定的不含税价格不因国家税率变化而变化，在合同履行期间，如遇国家的税率调整，则价税合计的价格相应调整，以开具发票时间为准。

4.2 合同价格形式：本合同采用【固定综合单价】，具体单价详见后附工程量清单与计价表（以下简称综合单价表）。

综合单价表中不含税综合单价包含但不限于：

(1) ①人工费、材料费、小型机械费、管理费、利润、维保、产业化工人100%培训费用、安全防护、文明施工措施费、市场价格上涨、乙方工作内容涉及的全部费用。除增值税外的其他全部税费（包括但不限于城市建设维护税、教育费附加及地方教育费附加、个人所得税、合同印花税、企业所得税、车船使用税以及国家和地方规定的所有税费）；②设备进退场及场外运输费用、材料和设备的场内水平运输及二次及多次倒运费、二次进场费、专用工具费、缺陷修复费、成品保护费、水电费、措施费（如垃圾清运、现场二次及多次搭拆施工用架子及吊篮、后期服务等费用）、施工降效费、超高费、运输费（含运输保险费）、深化设计费；③外经证办理费用、进入工程所在地备案费用、意外人身保险等所有保险费、承包范围内的材料检测及检验试验配合费、第三方检测、验收配合费、安全监督费用、地下障碍物清除费用、交通费、保洁费、风险费用、协调及完成成本分包工作内容的安全费用、技术费用、措施费用、乙方自有人员（包括管理人员及劳务工人）的养老保险、工伤保险、医疗保险、失业保险、生育

②向【向工程所在地】人民法院提起诉讼。

十四、附则

1. 合同订立时间：【2025】年【5】月【16】日

2. 合同订立地点：【深圳市南山区】

3. 本合同采用下列第【2】种方式签订：

(1) 本合同自双方签字并盖章后生效，一式【/】份，甲方执【/】份，乙方执【/】份，每份具有同等法律效力。

(2) 本合同采用电子签章签署生效。根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国电子签名法》等相关法律、法规，双方一致认可在【云筑网筑易签】平台（网址：【<https://jicai.yzw.cn/home>】）使用电子印章签署合同为其真实意思表示，且确保在该平台注册时，使用的企业信息和个人相关信息真实有效，并且自觉遵守国家法律法规和甲方在该平台的合同签约流程。甲乙双方使用电子签章方式签署的合同，只有通过验证生效的电子原件具有法律效力，未经电子印章服务平台公司提供书面证明材料的电子合同打印版不能作为法律依据。如因乙方使用不当给甲方造成损失，乙方愿自行承担由此造成的全部经济损失和法律责任。

（以下无正文）

甲方：【盖章】中建四局交通投资建设有限公司



乙方：【盖章】深圳市银胡基础工程有限公司



2、拟派项目经理情况

姓名	黄青	性 别	男	年 龄	58
职务	项目经理	职 称	工程师	学 历	本科
证件类型	身份证	证件号码	440902196712160 434	手机号码	/
参加工作时间	1990 年		从事项目经理（建造师）年限		12
项目经理（建造师） 资格证书编号		粤 1442013201424164			
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	工程质量
珠海景华房地 产有限公司	珠海湖心明 荟花园项目 桩基础工程	3,068.85 万 元	2021. 4. 21-2021. 9. 5	已完	合格
惠州招启置 业有限公司	惠州惠南高 新科技园项 目桩基础工 程	748.78 万元	2021. 4. 15-2021. 5. 31	已完	合格



使用有效期: 2025年06月18日
- 2025年12月15日

中华人民共和国一级建造师注册证书

姓 名: 黄青

性 别: 男

出生日期: 1967年12月16日

注册编号: 粤1442013201424164


聘用企业: 深圳市银胡基础工程有限公司

注册专业: 建筑工程(有效期: 2023-12-22至2026-12-21)



请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询



个人签名: 
签名日期: 2025.6.18.

中华人民共和国
住房和城乡建设部
行政审批专用章

签发日期: 2020年12月11日

建筑施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书

编号:粤建安B(2012)0001226

姓名:黄青

性别:男

出生年月:1967年12月16日

企业名称:深圳市银胡基础工程有限公司

职务:项目负责人(项目经理)

初次领证日期:2012年03月16日

有效期:2024年01月31日至2027年03月15日



发证机关:广东省住房和城乡建设厅

发证日期:2024年01月31日





77
持证人签名:
Signature of the Bearer

管理号: 12014432116920927
File No.:

姓名: 黄青
Full Name

性别: 男
Sex

出生年月: 1967年12月
Date of Birth

专业名称: 建筑经济
Speciality

资格级别: 中级
Qualification Level

批准日期: 2012年11月03日
Approval Date

签发单位盖章:
Issued by

签发日期: 2013年02月06日
Issued on



姓名 黄青
性别 男 民族 汉
出生 1967年12月16日
住址 广东省茂名市茂南区文冲
一路二巷165-166号



公民身份号码 440902196712160434

中华人民共和国
居民身份证



签发机关 茂名市公安局茂南分局
有效期限 2006.10.04-2026.10.04



深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名: 黄青 社保电脑号: 648965818 身份证号码: 440902196712160434 页码: 1
 参保单位名称: 深圳市银胡基础工程有限公司 单位编号: 30086040 计算单位: 元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险	
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	04	30086040	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	20.16	5.04
2025	05	30086040	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	20.16	5.04
2025	06	30086040	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	20.16	5.04
2025	07	30086040	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	20.16	5.04
2025	08	30086040	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	20.16	5.04
2025	09	30086040	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	20.16	5.04
合计			4312.32	2156.16			606.0	202.02			202.02		20.96		30.24



备注:

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址: <https://sipub.sz.gov.cn/vp/>, 输入下列验真码 (3391f103584436c4) 核查, 验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险, “2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档, “2”为基本医疗保险二档, “4”为基本医疗保险三档, “5”为少儿/大学生医保(医疗保险二档), “6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴, 空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的, 属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称:

单位编号 单位名称
 30086040 深圳市银胡基础工程有限公司



1、珠海湖心明荟花园项目桩基础工程

 品质中国 匠心筑家 珠海大区			
中标通知书			
工程名称	珠海湖心明荟花园项目桩基础工程	文号	ZBTZ520210430268
收文单位	深圳市银胡基础工程有限公司		
联系内容			
深圳市银胡基础工程有限公司			
<p>珠海湖心明荟花园项目桩基础工程 经评标定标，现拟定贵司为该 项目中标单位，中标标的范围：珠海湖心明荟花园项目桩基础工程；中标金额为： 30,688,501.16 元；贵司承诺接受我司该项目招标文件的全部内容，包括磋商 记录等增补修正内容以及双方达成一致的书面资料，请贵司尽快与我司联系合同/协 议签订事宜，并做好供货/动工准备。</p> <p>如因贵司原因发生（包括但不限于）：撤标、对于双方已达成一致的事宜坚持修 改、未能按约定期限前签订合同/协议。本中标通知书作废，投标保证金不予退回， 并且我司保留进一步追偿的权利。</p> <p>请贵司收到中标通知后，在30 日内与我司签订合同。</p> <p>项目部：明荟花园项目部 项目部联系人：黄干 13726218929</p> <p>深圳市银胡基础工程有 中标单位：限公司 中标单位联系人：阮胡子 13421323663</p> <p>招标单位：珠海华发房地产有限公司 日期：2023年4月30日</p>			
经办人： 	审核： 	签发： 同意 	

扫描全能王

建筑工程施工合同

工程名称：珠海湖心明荟花园项目桩基础工程

工程地点：斗门区滕逸路北侧、星湖路西侧

发包方：珠海景华房地产有限公司

承包方：深圳市银胡基础工程有限公司



第一部分 协议书

发包方（甲方）：珠海景华房地产有限公司

承包方（乙方）：深圳市银胡基础工程有限公司

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，以及本项目招标文件的规定和乙方投标文件的承诺，甲方将桩基础工程委托乙方施工。为方便工程的施工和管理，明确双方的责任，双方协商一致，订立本合同，以资共同遵守。

1、 工程概况

1.1 工程名称：珠海湖心明荟花园项目桩基础工程。

1.2 工程地点：斗门区滕逸路北侧、星湖路西侧。

1.3 工程内容：珠海湖心明荟花园项目桩基础工程（具体内容详见后附工程量清单）。

1.4 工程概况：本次招标项目位于珠海斗门湖心路片区，项目用地面积48796.76平方米，总建筑面积128975.47平方米。（本工程项目概述说明如有与设计图纸不符之处以设计图纸为准）。

1.5 施工现场条件：

1.5.1 临时供水管为DN150供水管接驳点，距施工现场约1000米内。

1.5.2 临时供电为220V、380V电源接驳点，距施工现场约1000米内。

1.5.3 场地外临时道路已通施工现场。

1.5.4 场地基本平整。

1.5.5 施工现场有可堆放材料的场地。

1.5.6 现场搭设临时设施位置及要求由甲方统一安排，乙方须按甲方要求的时间拆除并承担相关费用。

1.5.7 本工程使用商品混凝土。

2、 工程承包范围

2.1 工程承包范围：珠海湖心明荟花园项目桩基础工程（具体内容详见合同附件）。

2.2 乙方使用的材料、构配件需按照后附材料清单提供，否则，甲方有权要求更换或拆除，工期不顺延，涉及费用由乙方负责并向甲方支付违约金，违约金金额为合同价款的5%。

2.3 乙方须注意，乙方承包范围会因以下原因而减少，直至甲方通知终止本合同。

- 2.3.1 因乙方施工进度滞后累计超过7个日历天;
- 2.3.2 施工质量未达到国家验收标准或本合同质量要求;
- 2.3.3 现场管理不到位, 或与其他承包人配合达不到甲方的要求,

上述情况下, 甲方有权减少乙方的工作范围或终止合同, 并有权聘请其他施工单位执行乙方未完成的工程, 乙方已完成的工程款项按实结算, 且甲方保留追讨因此而引致额外费用的权利; 乙方不能因此向甲方提出任何异议和索偿任何因此而引致的额外费用。

2.4 本工程还包括但不限于以下各项:

2.4.1 乙方负责从对本工程有管辖权的政府机关或公用事业单位取得与本工程有关的一切所需许可证或审批。

2.4.2 乙方须负责与市政府及有关部门联系、安排及协调直至完成本工程, 因此而引致的有关费用按政府规定各自承担。若有需要, 甲方或其委托的监理单位可给予合理的协助或配合。

2.4.3 凡与本工程有关的在乙方承包范围内的构件、固件、预埋件之类的供应、预埋及安装均包括在本承包合同的范围之内,

2.4.4 保修期内在乙方承包范围内的需要正常替换的材料由乙方负责无偿提供。

3、 合同工期

3.1 开工日期: 以甲方或其代表发出的开工令为准。

3.2 竣工日期: 以工期时间和合同通用条款9.4条约定计算竣工日期。

3.3 工期: 总工期为45个日历天, 其中首开区桩基工期10个日历天, 非首开区桩基工期20个日历天, 检测工期15天。以上工期均包含节假日, 检测工期包含完成全部检测并拿到检测合格报告的时间。开工日期: 以甲方或其代表发出的开工令为准。

3.4 合同签订之日起15个日历天内, 乙方必须办理完施工方全部相关报建手续(包括安检证明、履约保函等)。如在15个日历天内不能完成, 甲方有权终止合同, 由此产生的一切损失和赔偿由乙方承担。


4、 工程质量标准

工程质量达到委托方工程质量标准合格且一次验收通过, 委托方工程质量标准未明确的依国家标准验收。

5、 合同价款、履约保证及付款方式

5.1 本合同不含税价暂定总价(小写)¥28,154,588.22元, 增值税税率为9%, 含税暂定总价款为人民币(大写): 叁仟零陆拾捌万捌仟伍佰零壹

甲方(盖章):  _____

法定代表人或委托代理人(签字):  _____

纳税人识别号: 91440403MA55XERF3A

单位地址: 珠海市斗门区白藤一路东 277 号 3 号楼一楼 103


邮政编码: 519000

电话: 0756-8582782

开户行: 中国建设银行股份有限公司珠海北岭支行

账号: 44050164633700000771

乙方(盖章):  _____

法定代表人或委托代理人(签字):  _____

纳税人识别号: 91440300MA5FH79K2A

单位地址: 深圳市南山区蛇口街道渔一社区湾厦路 126 号南山互联网
网创新创意服务基地二期 A408

邮政编码: 5180000

单位固定电话: 0755-28456783

传真 0755-28456783

联系人: 阮鹏程

联系电话: 13686771519

开户名: 深圳市银胡基础工程有限公司

开户银行: 中国建设银行股份有限公司深圳海月支行

账号: 44250100010100001251

6. 工程竣工验收书

编号：

工程名称	珠海招商湖心明荟花园项目桩基础工程	合同编号	珠华合 21004 湖心明荟花园
施工单位	深圳市银胡基础工程有限公司	负责人	阮鹏程
设计单位	珠海华发建筑设计咨询有限公司	负责人	贺波
监理单位	广东华晨项目管理咨询有限公司	负责人	张政伟
工程内容	招标文件所涉及的内容、招标范围内的全部图纸内容及合同文件要求完成的一切工作	开工日期	2021年6月25日
		竣工日期	2021年10月22日
		合同工期	45日历天
		合同金额	30688501.16
		验收日期	2022年1月7日
验收评定意见： 符合			
质量评定：合格			
附件：			
施工单位： (盖章) 验收人：[Signature]	监理单位： (盖章) 验收人：[Signature]	物业管理单位： (盖章) 验收人：[Signature]	
建设单位： (盖章) 验收人：[Signature]	其他单位： (盖章) 验收人：[Signature]	其他单位： (盖章) 验收人：[Signature]	

2、惠州惠南高新科技园项目桩基础工程

合同编号：SZQYHZGS.hzyshf.qq-SZQYHZGS-sg-2021-04-0007

惠州惠南高新科技园项目桩基础工程施工
合同(2020 版)



项目名称：惠州惠南高新科技园项目桩基础工程

工程地点：惠州市惠城区三栋镇数码南路1号

发 包 人：惠州招启置业有限公司

承 包 人：深圳市银胡基础工程有限公司



发包人（以下简称发包人）：惠州招启置业有限公司

承包人（以下简称承包人）：深圳市银胡基础工程有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、行政法规和本工程的具体情况，为了明确工程内容及双方权利义务，本着互相协作，紧密配合的原则，经过发包人、承包人双方协商一致，订立本合同，共同遵守。

一、工程概况

1.1 工程名称：惠州惠南高新科技园项目桩基础工程

1.2 工程建设地点：惠州市惠城区三栋镇数码南路1号

1.3 工程规模、特征：该工程位于惠州市惠城区叶挺大道旁。总用地面积 38789m²，总建筑面积为 146301 m²。地下室 2 层，深度约 8.50m。场地整平标高为 26.600m，第二层地下室底板绝对标高为 18.100m，其中共建住宅 7 栋，幼儿园 1 栋，以最终设计图纸为准。

1.4 场地情况：已具备施工条件

1.5 地质资料情况：已完成详勘

1.6 施工方式：锤击方式或静压方式

1.7 工程其他概况：\

二、承包范围、工程内容和承包方式

2.1 承包范围：招标文件(包括招标补遗、标前答疑会议纪要、招标期间发放的全部相关文件)所涉及的内容、招标范围内的全部图纸内容及合同文件所要求完成的一切工作，具体包括但不限于以下内容：

按照图纸进行桩基础工程施工，具体图纸以移交图为准。承包内容包括但不限于以下内容：桩基施工测量放线、试桩、引孔施工、桩尖制作、打桩施工、管桩焊接，基础开挖后至设计标高的接桩、截桩、桩头破碎以及垃圾清理、打桩过程中遇孤石的排除或引孔（引孔方式不限螺旋机引孔和凿岩机引孔、潜孔钻引孔，不限引孔深度和比例）处理、桩基检测、锚杆施工、锚杆检测等。

2.2 承包方式:

[×]2.2.1 固定总价 (含增值税)包干方式: 按图纸、招标文件所要求的招标范围、技术规范进行总价包干, 即包工、包料、包安全、包质量、包工期、包施工现场及运输通道的环境卫生, 工程造价 (含增值税) 一次性包死。除按本合同约定办理的设计变更或按本合同约定办理的有效现场签证外, 结算时一律不予调整。

[√]2.2.2 固定综合单价 (不含增值税)包干方式: 本合同价款确定方式为固定单价方式, 合同约定后, 任何一方不得擅自改变, 除工程量按实结算 (计算规则按招标文件) 外, 措施费用等其他费用全部包干, 结算时一律不予调整。按本合同约定办理的设计变更或按本合同约定办理的有效现场签证可按相应的合同计价条款结算。

[×]2.2.3 其它:

三、合同价款及工程量结算办法等

3.1 合同价款:

[×] 合同金额

(小写) 不含税价人民币: / 元, 增值税人民币: / 元, 增值税率: / %,

含税价人民币: / 元。

(大写): 不含税价人民币: / , 增值税人民币: / , 含税价人民币: / 。

[√] 暂定合同金额

(小写) 不含税价人民币: 6,869,561.76 元, 增值税人民币: 618,260.56 元, 增值税率: 9%, 含税价人民币: 7,487,822.32 元。

(大写): 不含税价人民币: 陆佰捌拾陆万玖仟伍佰陆拾壹元柒角陆分, 增值税人民币: 陆拾壹万捌仟贰佰陆拾元伍角陆分, 含税价人民币: 柒佰肆拾捌万柒仟捌佰贰拾贰元叁角贰分。

3.2 合同价款 (总价或单价) 已充分考虑了合同执行期间任何人工、材料、设备、机械价格涨跌的可能和相关因素, 承包人承诺该市场风险完全由其承担, 风险包干内的费用已包括在合同价款中。承包人承诺合同价款不低于其成本价。

3.3 工程总造价构成详如下:

监理单位的签字、盖章。

[] 3.5.3 其它方式:

3.6 [√] 若合同金额大于 1000 万元时, 承包人须于发包人支付第一笔合同价款前向发包人交纳合同金额的 10% 的履约保证金 (函)。本合同另有约定的除外。

如果项目所在地法规等对承包人提供的履约担保方式另有强制性规定的, 以当地法规等规定为准。其他担保方式或事项约定: /。

四、工程转包与分包

承包人不得转包工程。没有发包人批准, 承包人不得分包工程的任何部分。若发包人同意某特殊工程或劳务进行分包, 承包人须对分包人的行为和质量负责, 并将工程分包或劳务分包合同提交发包人。若发现转包或未经发包人同意的分包情况, 发包人有权要求承包人停工或单方面解除本施工合同, 由此造成的工期和经济损失由承包人承担。

五、工程质量

工程质量标准要求: 按照国家现行施工验收规范及建筑安装工程质量检验评定标准验收, 工程质量要求达到合格标准。

六、工期

6.1 开工日期: 2021 年 4 月 15 日, 竣工日期: 2021 年 5 月 31 日。合同工期总日历天数为 45 天 (雨天均已包含在内)。

6.2 如遇下列情况者, 承包人提出工期顺延的签证要求, 经监理工程师初步审查、发包人代表确认后, 工期相应顺延:

- (1) 因设计图纸修改 (发包人 or 设计院提出修改), 影响工程进度或增大工程量, 及修改 (变更) 设计通知书, 未在该修改 (变更) 部分施工前五天内送达承包人签收而影响进度者。
- (2) 因人力不可抗拒的自然灾害造成停工者。

以上签证项目, 承包人必须在事件发生后三天内办理签证手续, 即承包人在事件发生后三天内提出工期顺延的书面签证要求, 否则, 监理工程师不进行初步审查、发包人

发包人：惠州招启置业有限公司

法定代表人：（签字）

委托代理人（签字）：

注册地址：惠州市江北文昌一路11号
铂金府华贸大厦3号楼1单元16层02号

邮政编码：[]

电 话：0752-7336597

传 真：[]

电子邮箱：[]



承包人：深圳市银胡基础工程有限公司

法定代表人：（签字）

委托代理人（签字）：

注册地址：深圳市南山区蛇口街道渔
一社区湾厦路126号南山互联网创新
创意服务基地二期A408

邮政编码：[]

电 话：0755-28456783

传 真：[]

电子邮箱：[]



本合同订立时间：2021年4月10日

零星及附属工程验收书

编号： 号

工程名称	惠州惠南高新科技园项目桩基础工程	合同编号	SZQYHZGS. hzyshf. qq-SZQYHZGS-sg-2021-04-0007
施工单位	深圳市银胡基础工程有限公司	负责人/电话	黄青/15706626275
设计单位	北京中外建建筑设计有限公司	负责人/电话	李海峰/13760449878
监理单位	深圳市恒浩建工程项目管理有限公司	负责人/电话	贾万军/13945635586
工程内容	招标文件所涉及的内容、招标范围内的全部图纸内容及合同文件报要求完成的一切。	开工日期	2021年4月9日
		竣工日期	2021年9月27日
		合同工期	171天
		合同造价	¥7487822.32元
		验收日期	年 月 日
验收评定意见： <p style="text-align: center;">符合。</p>			
质量评定：合格。			
附件：无			
施工单位： (盖章) 签验人： 	设计单位： (盖章) 签验人： 	监理单位： (盖章) 签验人： 	
建设单位： 签验人： 	物业单位： 签验人：	其他单位： 签验人：	

3、项目团队人员配置情况

项目管理机构配备情况表（与技术标书一致）

职务	姓名	职称	上岗资格证明			
			证书名称	级别	证号	专业
项目经理	黄青	壹级建造师	一级建造师	一级	粤 1442013201424164 /粤建安 B(2012)0001226	建筑工程
项目技术负责人	郭海洋	高级工程师	职称证	高级	2010202B197	建筑工程
质量主任	严云飞	工程师	职称证	初级	陕人职字 [2010]233号	建筑工程
安全生产	曾建承	工程师	安全员证	初级	粤建安C3(2018) 0018964	建筑工程
安全员	张泉	工程师	安全员证	初级	粤建安 C3(2025)0024529	建筑工程
造价师	王露露	工程师	一级注册造价师	一级	建 [造]112144000079 72	建筑工程
质检员	樊朝银	/	岗位证	初级	2001030042919	建筑工程
材料员	郑小燕	/	岗位证	初级	2301040000304714	建筑工程
测量员	黄即薰	/	岗位证	初级	2001090010502	建筑工程
资料员	王秀玲	/	岗位证	初级	0442511400005000 154	建筑工程
劳资专管员	阮施兰	/	岗位证	初级	2301140000300825	建筑工程

2. 项目经理（建造师）简历表（每个项目只能一个，必填项）

姓名	黄青	性 别	男	年 龄	58
职务	项目经理	职 称	工程师	学 历	本科
证件类型	身份证	证件号码	440902196712160 434	手机号码	/
参加工作时间	1990 年		从事项目经理（建造师）年限		12
项目经理（建造师） 资格证书编号		粤 1442013201424164			
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	工程质量
珠海景华房地 产有限公司	珠海湖心明 荟花园项目 桩基础工程	3,068.85 万 元	2021. 4. 21-2021. 9. 5	已完	合格
惠州招启置 业有限公司	惠州惠南高 新科技园项 目桩基础工 程	748.78 万元	2021. 4. 15-2021. 5. 31	已完	合格

3. 技术负责人简历表（每个项目只能一个，必填项）

姓名	郭海洋	性别	男	年龄	58
职务	项目技术负责人	职称	高级	学历	本科
证件类型	身份证	证件号码	220204196703090052		
手机号码	/		证件号（职称证书编号）	2010202B197	
参加工作时间	2000		从事技术负责人年限	10	
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	工程质量
惠州招启置业有限公司	惠州惠南高新科技园项目桩基础工程	478.78	2021.4.15- 2021.5.31	已完	合格
中建四局第五建筑工程有限公司	大运枢纽物业开发项目基坑支护及桩基础、溶洞处理专业分包工程	1810.53	2022-9-29 2022-12-18	已完	合格
深圳市盛湖置地有限公司	深港公司龙岗项目土方及桩基支护工程	2941.79	2024.1.15	已完	合格

4. 质量负责人信息表（每个项目只能一个，必填项）

姓名	严云飞	证件类型	身份证	证件号码	36078219840213461X
手机号码	/		证件号（质量员证编号）	陕人职字[2010]233号	

5. 安全负责人信息表（每个项目只能一个，必填项）

姓名	曾建承	证件类型	身份证	证件号码	432302197410181311
----	-----	------	-----	------	--------------------

手机号码	/	证件号 (C证编号)	粤建安 C3 (2018) 0018964
------	---	------------	-----------------------

6. 安全员信息表 (每个项目可多个, 必填项)

姓名	张泉	证件类型	身份证	证件号码	511304199403212010
手机号码	/	证件号 (C证编号)		粤建安 C3(2025)0024529	

7. 劳资专管员信息表 (每个项目可多个, 必填项)

姓名	阮施兰	证件类型	身份证	证件号码	440923199701074827
手机号码	/	证件号		2301140000300825	

黄青



使用有效期: 2025年06月18日
- 2025年12月15日

中华人民共和国一级建造师注册证书

姓 名: 黄青

性 别: 男

出生日期: 1967年12月16日

注册编号: 粤1442013201424164


聘用企业: 深圳市银胡基础工程有限公司

注册专业: 建筑工程(有效期: 2023-12-22至2026-12-21)



请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询



个人签名: 
签名日期: 2025.6.18.



建筑施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书

编号: 粤建安B(2012) 0001226

姓名: 黄青

性别: 男

出生年月: 1967年12月16日

企业名称: 深圳市银胡基础工程有限公司

职务: 项目负责人(项目经理)

初次领证日期: 2012年03月16日

有效期: 2024年01月31日 至 2027年03月15日



发证机关: 广东省住房和城乡建设厅

发证日期: 2024年01月31日





77

持证人签名:
Signature of the Bearer

管理号: 12014432116920927
File No.:

姓名: 黄青
Full Name

性别: 男
Sex

出生年月: 1967年12月
Date of Birth

专业名称: 建筑经济
Speciality

资格级别: 中级
Qualification Level

批准日期: 2012年11月03日
Approval Date

签发单位盖章:
Issued by

签发日期: 2013年02月06日
Issued on



姓名 黄青
性别 男 民族 汉
出生 1967年12月16日
住址 广东省茂名市茂南区文冲
一路二巷165-166号



公民身份号码 440902196712160434

中华人民共和国
居民身份证



签发机关 茂名市公安局茂南分局
有效期限 2006.10.04-2026.10.04

中央广播电视大学

毕业证书



(无中央广播电视大学钢印无效)

批准文号: (78)教工农字089号
注册证号 511615201505791084

学生 黄青 , 性别 男 ,
生于一九六七 年 十二 月 十六 日, 于
二〇一五 年 七 月在本校修完二 年制
(专科起点) 本 科 土 木 工 程
专业教学计划规定的全部课程, 成绩合格,
准予毕业。

校长: 柯书坚

学校: 中央广播电视大学

二〇一五 年 七 月 三十一 日

X003388718

中华人民共和国教育部监制 www.chsi.com.cn

郭海洋



(加盖审批部门钢印有效)

姓名 郭海洋
Name
性别 男
Sex
身份证号码 220204196703090052
ID Card No.
证书编号 2010202B197
Certificate No.

专业名称 建筑工程
Profession
资格名称 高级工程师
Post
授予时间 2010年1月1日
Date of Issue
审核人章
Verifies the person seal



学生郭海洋系吉林省吉林县(市)人
性别男 现年22岁 一九八五年九月至一九
八九年七月在我院铁道建筑系地下工程与隧道专业
四年制本科学习修业期满成绩及格准予毕
业经审核符合《中华人民共和国学位条例》规定授
予工学学士学位

院长 崔中林 (代)

一九八九年七月六日

毕证字第 6031 号





深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名: 郭海洋 社保电脑号: 807882681 身份证号码: 220204196703090052 页码: 1
 参保单位名称: 深圳市银胡基础工程有限公司 单位编号: 30086040 计算单位: 元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险			失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	个人交		
2025	04	30086040	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	05	30086040	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	06	30086040	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	07	30086040	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	08	30086040	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	09	30086040	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
合计				4312.32	2156.16		606.0	202.02		202.02		202.02	60.48	20.96		30.24	



备注:

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供, 查验部门可通过登录
 网址: <https://sipub.sz.gov.cn/vp/>, 输入下列验证码 (3391f10358472b72) 核查, 验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险, “2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档, “2”为基本医疗保险二档, “4”为基本医疗保险三档, “5”为少儿/大学生医保(医疗保险二档), “6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴, 空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的, 属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称:
 单位编号 30086040 单位名称 深圳市银胡基础工程有限公司



严云飞

姓名 Name	严云飞	批准文号 Approval No.	陕人职字[2010]233号
身份证号 ID NO.	36078219840213461X	授予时间 Time of grant	2010年11月27日
工作单位 Work unit	西安理工大学	发证时间 Time of issue	2010年12月20日
资格名称 Title of Qualification	工程师		
专业名称 Specialty	建筑工程		

普通高等学校

毕业证书

学生 严云飞 性别男，一九八四年二月十三日生，于二〇〇三年九月至二〇〇六年七月在本校 工程造价 专业 三年制专科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校名： 校(院)长：王志锋

证书编号：113191200606004036 二〇〇六年七月一日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>



深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名: 严云飞 社保电脑号: 626507584 身份证号码: 36078219840213461X 页码: 1
 参保单位名称: 深圳市银胡基础工程有限公司 单位编号: 30086040 计算单位: 元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险			失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	个人交		
2025	04	30086040	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	05	30086040	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	06	30086040	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	07	30086040	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	08	30086040	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	09	30086040	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
合计			4312.32	2156.16			606.0	202.02			202.02		60.48	20.96		30.24	



备注:

- 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录
 网址: <https://sipub.sz.gov.cn/vp/>, 输入下列验证码 (3391f10358488601) 核查, 验证码有效期三个月。
- 生育保险中的险种“1”为生育保险, “2”为生育医疗。
- 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档, “2”为基本医疗保险二档, “4”为基本医疗保险三档, “5”为少儿/大学生医保(医疗保险二档), “6”为统筹医疗保险。
- 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴, 空行为断缴。
- 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
- 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的, 属于按规定减免后实收金额。
- 单位编号对应的单位名称:
 单位编号: 30086040 单位名称: 深圳市银胡基础工程有限公司



曾建承

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

编号:粤建安C3(2018)0018964

姓 名:曾建承

性 别:男

出生年月:1974年10月18日

企业名称:深圳市银胡基础工程有限公司

职 务:专职安全生产管理人员

初次领证日期:2018年08月22日

有效 期:2025年05月27日 至 2027年08月21日



发证机关:广东省住房和城乡建设厅

发证日期:2025年05月27日



张泉

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

编号: 粤建安C3 (2025) 0024529

姓 名: 张泉

性 别: 男

出 生 年 月: 1994年03月21日

企 业 名 称: 深圳市银胡基础工程有限公司

职 务: 专职安全生产管理人员

初次领证日期: 2025年05月12日

有 效 期: 2025年05月12日 至 2028年05月11日



发证机关: 广东省住房和城乡建设厅

发证日期: 2025年05月12日





深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名: 张泉 社保电脑号: 642515280 身份证号码: 511304199403212010 页码: 1
参保单位名称: 深圳市银胡基础工程有限公司 单位编号: 30086040 计算单位: 元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	个人交		
2025	04	30086040	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	05	30086040	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	06	30086040	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	07	30086040	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	08	30086040	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	09	30086040	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
合计			4312.32	2156.16			2019.9	807.96			202.02		60.48	20.96		30.24	



- 备注:
1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供, 查验部门可通过登录
网址: <https://sipub.sz.gov.cn/vp/>, 输入下列验证码 (3391f103585405bn) 核查, 验证码有效期三个月。
 2. 生育保险中的险种“1”为生育保险, “2”为生育医疗。
 3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档, “2”为基本医疗保险二档, “4”为基本医疗保险三档, “5”为少儿/大学生医保(医疗保险二档), “6”为统筹医疗保险。
 4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴, 空行为断缴。
 5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
 6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的, 属于按规定减免后实收金额。
 7. 单位编号对应的单位名称:
单位编号 30086040 单位名称 深圳市银胡基础工程有限公司



王露露

	姓名: <u>王露露</u> 身份证号码: <u>612724198902021742</u> 性别: <u>女</u> 专业: <u>土木建筑</u> 聘用单位: <u>深圳朗信建设集团有限公司</u>
证书编号: <u>建[造]11214400007972</u> 初始注册日期: <u>2021</u> 年 <u>08</u> 月 <u>17</u> 日	颁发机关盖章:  发证日期: <u>2021</u> 年 <u>8</u> 月 <u>17</u> 日

变更注册登记栏		变更注册登记栏	
现聘用单位:	现聘用单位:	现聘用单位:	现聘用单位:
注册受理机关 公章 年 月 日	注册受理机关 公章 年 月 日	注册受理机关 公章 年 月 日	注册受理机关 公章 年 月 日
现聘用单位:	现聘用单位:  注册受理机关 公章 年 月 日	现聘用单位:	现聘用单位: 注册受理机关 公章 年 月 日

tps://210.12.219.74/register/registerCert.mod?ProcessTipPrint

普通高等学校

毕业证书

学生 **王露露** 性别 **女**，一九八九年二月二日生，于二〇〇七年九月至二〇一一年七月在本校 **工程管理（土木工程管理）** 专业 **四** 年制 **本** 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：**长安大学** 校（院）长：**马建**

证书编号：107101201105004954 二〇一一年七月一日

2802070105 中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

姓名 **王露露**

性别 **女** 民族 **汉**

出生 1989年2月2日

住址 广东省深圳市南山区高新中四道29号阳光海景豪苑A座6M

公民身份号码 **612724198902021742**

中华人民共和国
居民身份证

签发机关 **深圳市公安局南山分局**

有效期限 **2021.09.03-2041.09.03**

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：王露露

社保电脑号：629736733

身份证号码：612724198902021742

页码：1

参保单位名称：深圳市银胡基础工程有限公司

单位编号：30086040

计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	个人交		
2025	04	30086040	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	05	30086040	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	06	30086040	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	07	30086040	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	08	30086040	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	09	30086040	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
合计			4581.84	2156.16			2019.9	807.96			202.02		60.48	20.96		30.24	



备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 3391f1035850eb2d ）核查，验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：
 单位编号：30086040
 单位名称：深圳市银胡基础工程有限公司



樊朝银

樊朝银 同志于 2020 年 09 月 25 日至 2020 年 10 月 25 日 参加住房和城乡建设领域专业技术人员 管理人员 质量员（土建）职业 培训，经考核成绩合格，特发此证。

姓名 樊朝银
身份证号 420528198603212511
证书编号 2001030042919
工作单位 深圳市银胡基础工程有限公司



发证单位
2020 年 11 月 05 日
有效期至：2020 年 12 月 31 日

姓名 樊朝银
性别 男 民族 土家
出生 1986 年 3 月 21 日
住址 广东省深圳市南山区公园路23号



公民身份号码 420528198603212511

中华人民共和国
居民身份证



签发机关 深圳市公安局南山分局
有效期限 2019.09.29-2039.09.29

郑小燕



郑小燕 同志于 2023 年 11 月 23 日至 2023 年 12 月 06 日 参加住房和城乡建设领域专业技术 管理人员 材料员 职业 培训，经考核成绩合格，特发此证。

姓名 郑小燕
身份证号 440923198610070762
证书编号 2301040000304714
工作单位 深圳市银胡基础工程有限公司

发证单位
2023 年 12 月 09 日
有效期至：2026 年 10 月 09 日



中华人民共和国
居民身份证

签发机关 电白县公安局
有效期限 2016.03.28-2036.03.28



姓名 郑小燕
性别 女 民族 汉
出生 1986 年 10 月 7 日
住址 广东省电白县马踏镇长山横山头村一队23号
公民身份号码 440923198610070762



深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名: 黄即薰 社保电脑号: 644572073 身份证号码: 440506198511150718 页码: 1
 参保单位名称: 深圳市银胡基础工程有限公司 单位编号: 30086040 计算单位: 元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险			失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	个人交		
2025	04	30086040	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	05	30086040	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	06	30086040	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	07	30086040	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	08	30086040	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	09	30086040	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
合计				4312.32	2156.16		606.0	202.02		202.02		202.02		60.48	220.96		30.24



备注:

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录
 网址: <https://sipub.sz.gov.cn/vp/>, 输入下列验证码 (3391f1035841fda9) 核查, 验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险, “2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档, “2”为基本医疗保险二档, “4”为基本医疗保险三档, “5”为少儿/大学生医保(医疗保险二档), “6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴, 空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的, 属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称:
 单位编号: 30086040 单位名称: 深圳市银胡基础工程有限公司



王秀玲

证书编码: 0442511400005000154

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓名: 王秀玲

身份证号: 440923199707064822

岗位名称: 资料员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。



扫码验证

培训机构: 广东省建筑工程集团控股有限公司

发证时间: 2025年06月10日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

阮施兰

阮施兰 同志于 2023 年 11 月 23 日至 2023 年 12 月 06 日 参加住房和城乡建设领域专业技术人员 管理人员 劳务员 职业 培训，经考核成绩合格，特发此证。

姓名 阮施兰
身份证号 440923199701074827
证书编号 2301140000300825
工作单位 深圳市银胡基础工程有限公司



发证单位 深圳市建设行业协会
2023 年 12 月 08 日
有效期至：2026 年 12 月 08 日

姓名 阮施兰
性别 女 民族 汉
出生 1997 年 1 月 7 日
住址 广东省深圳市南山区后海大道1012号海境界家园一期2栋8A
公民身份号码 440923199701074827



中华人民共和国
居民身份证



签发机关 深圳市公安局南山分局
有效期限 2023.10.20-2043.10.20

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：阮毓兰

社保电脑号：500116246

身份证号码：440923199701074827

页码：1

参保单位名称：深圳市银胡基础工程有限公司

单位编号：30086040

计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	个人交		
2025	04	30086040	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	05	30086040	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	06	30086040	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	07	30086040	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	08	30086040	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	09	30086040	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
合计			4581.84	2156.16				2019.9	807.96			202.02			20.96	30.24	



备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 3391f1035858bb6x ）核查，验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：
 单位编号：30086040
 单位名称：深圳市银胡基础工程有限公司



4、企业信用信息（不评审）

承诺书

致：深圳市招润置业有限公司（招标人）

我司 深圳市银胡基础工程有限公司（投标人名称） 参与项目编号为 2508-440306-04-01-743087001001 的 宝中南街坊 A002-0108 宗地新建工程地基与基础工程 项目投标；我司承诺不存在下列情形：

- 1、因不良行为被项目所在地政府主管部门禁止投标或施工禁入的；
- 2、与招标人有合同纠纷，或被索赔过的；
- 3、被工商行政管理机关在“国家企业信用信息公示系统”网站（www.gsxt.gov.cn）中列入严重违法失信企业名单；
- 4、被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；
- 5、其他法律法规规定禁止投标的情形。

我司承诺不存在下列关联关系禁止投标情况（投标人之间存在以下情形的，禁止参与同一标段或者未划分标段的同一采购项目）：不同投标人的单位负责人或法定代表人为同一人的；不同投标人之间存在控股、管理关系的；不同投标人的股东中存在相同自然人的（除非投标人提供充足证据证明该情形不会影响到采购公正性）。

特此承诺。

承诺方：深圳市银胡基础工程有限公司（投标人盖章）

日期：2025年10月19日



2、提供以下网站（从招标公告发布之日起倒算，以处罚日期为准）查询结果截图。

①“国家企业信用信息公示系统”网站（www.gsxt.gov.cn）（查询行政处罚、列入严重违法失信名单（黑名单）信息；

The image displays two screenshots of the National Enterprise Credit Information Publicity System (www.gsxt.gov.cn) website. Both screenshots show the profile page for '深圳市银胡基础工程有限公司' (Shenzhen Yinhu Foundation Engineering Co., Ltd.).

Company Information:

- 统一社会信用代码: 91440300MA5FH79K2A
- 注册号: 91440300MA5FH79K2A
- 法定代表人: 阮鹏程
- 登记机关: 深圳市市场监督管理局
- 成立日期: 2019年03月06日

Administrative Penalties (行政处罚信息):

序号	决定书文号	违法行为类型	行政处罚内容	决定机关名称	处罚决定日期	公示日期	详情
暂无行政处罚信息							

共查询到 0 条记录 共 0 页

Severely Disruptive and Disreputable Enterprises (列入严重违法失信名单 (黑名单) 信息):

序号	类别	列入严重违法失信名单 (黑名单) 原因	列入日期	作出决定机关 (移入)	移出严重违法失信名单 (黑名单) 原因	移出日期	作出决定机关 (移出)
暂无列入严重违法失信名单 (黑名单) 信息							

共查询到 0 条记录 共 0 页

Footer information: 主办单位: 国家市场监督管理总局; 地址: 北京市西城区三里河东路八号; 邮编: 100820; 备案号: 京ICP备18022388号-2; 业务咨询与技术支持联系方式: 使用帮助

② “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人员名单；

欢迎来到信用中国 | 通知公告 | 网站地图

信用信息 ▾ 深圳市银胡基础工程有限公司 搜索

WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信息公示 信用动态 信用立法 政策法规 信用承诺 城市信用 走进信用

深圳市银胡基础工程有限公司 存续 守信激励对象

统一社会信用代码: 91440300MA5FH79K2A

重要提示:

- 1.如认为所公示信息存在错误、遗漏、公开期限不符合规定以及其他侵犯信息主体合法权益的,可按照《信用信息异议申诉流程》提出异议申诉;如需对相关行政处罚信息进行信用修复,可按照《行政处罚信用信息修复流程》提出信用修复申请。
- 2.本查询结果仅依现有数据展示相关信息,供社会参考使用,使用相关信息的单位和个人对信息使用行为的合法性负责。
- 3.“信用中国”网站公示信息与认定单位公示信息不一致的,以认定单位相关系统公示信息为准。
- 4.因篇幅有限,单类数据仅按更新程度展示前10000条信息。

[异议申诉](#) [下载信用信息报告](#)

基础信息

法定代表人/负责人/执行事务合伙人	阮鹏程	企业类型	有限责任公司
成立日期	2019-03-06	住所	深圳市宝安区西乡街道流塘社区展业路83号会展湾中港广场6栋A座908

5 行政管理 | 1 诚实守信 | **0 严重违法** | 0 经营异常 | 2 信用承诺 | 0 信用评价 | 0 司法判决 | 0 其他

很抱歉,没有找到您搜索的数据

③全国建筑市场监管公共服务平台“信用建设”（查询诚信数据、黑名单、失信联合惩戒记录，<http://jzsc.mohurd.gov.cn/home>）；

The screenshot shows the '诚信数据' (Credit Data) query page. At the top, there is a navigation bar with the platform's name and logo. Below the navigation bar, there are tabs for '建设工程企业', '从业人员', '建设项目', and '信用记录'. A search bar is located on the right side of the navigation bar. The main content area features a '筛选' (Filter) section with the following options: '诚信对象' (Credit Object) set to '全部' (All), '行为性质' (Behavior Nature) set to '全部' (All), and '诚信记录主体' (Credit Record Subject) set to '深圳市慧纳基础工程有限公司'. There are also input fields for '实施部门名称' (Implementation Department Name) and a '查询' (Query) button. Below the filter section, there is a table with columns: '诚信记录主体及编号', '决定内容', '实施部门', '决定日期与有效期', and '操作'. The table currently displays '暂无数据' (No data).

The screenshot shows the '黑名单' (Blacklist) query page. The navigation bar and search bar are identical to the previous screenshot. The '筛选' (Filter) section has '黑名单对象' (Blacklist Object) set to '全部' (All). There are input fields for '诚信记录主体' (Credit Record Subject) set to '深圳市慧纳基础工程有限公司', '认定部门名称' (Recognition Department Name), '行为类型' (Behavior Type), '认定日期' (Recognition Date), and '黑名单列入与移除时间' (Blacklist Inclusion and Removal Time). A '查询' (Query) button is present. Below the filter section, there is a table with columns: '黑名单记录主体及编号', '认定依据', '认定部门', and '黑名单列入与移除时间'. The table currently displays '暂无数据' (No data).

The screenshot shows the '失信联合惩戒记录' (Joint Punishment Record) query page. The navigation bar and search bar are identical to the previous screenshots. The '筛选' (Filter) section has '失信记录主体' (Joint Punishment Record Subject) set to '深圳市慧纳基础工程有限公司'. There are input fields for '法人姓名' (Legal Representative Name) and '法人身份证号' (Legal Representative ID Number). A '查询' (Query) button is present. Below the filter section, there is a table with columns: '失信记录主体及编号', '法人姓名', '列入名单事由', '认定部门', and '列入日期'. The table currently displays '暂无数据' (No data).

④广东省住房和城乡建设厅网站信息公开栏“信用信息双公示”（查询行政处罚公示，<http://zfcxjst.gd.gov.cn/xxgk/index.html>）；

The screenshot displays the '广东省建设行业 数据开放平台' (Guangdong Construction Industry Data Open Platform). The navigation bar includes '行业大数据', '企业信息', '人员信息', '项目信息', and '诚信信息'. The '诚信信息' (Credit Information) section is active, featuring icons for '企业不良行为', '企业欠薪投诉', '人员不良行为', '企业黑名单', and '人员黑名单'. A search bar contains the text '深圳市银胡基础工程有限公司' and a '搜索' (Search) button. Below the search bar, a table header is visible with columns: '企业名称', '项目名称', '处罚文号', '处罚机构', and '处罚时间'. The table content area shows '暂无数据' (No data available). At the bottom, there is a '相关链接' (Related Links) section with links to '广东省住房和城乡建设厅', '三库一平台管理信息系统', and '进粤企业和人员诚信信息登记平台'.

⑤深圳市住房和建设局网站“政务服务-便民查询”（行政处罚、红色警示、建筑市场劳资纠纷曝光台，<http://zjj.sz.gov.cn/bsfw/cxzy/index.html>）；

今天是2025年10月13日，星期一，欢迎您访问深圳市住房和建设局网站。 IPv6 无障碍 进入关怀版 繁體版 手机版

深圳市住房和建设局 首页 信息公开 政务服务 互动交流 请输入关键词

当前位置： 首页 > 信息公开 > 专题专栏 > 信用信息双公示

深圳市住房和建设局信用信息双公示专栏

行政处罚 行政许可 行政处罚信用修复流程

深圳市银胡基础工程有限公司

[异议申请](#) [查看事项目录](#) [数据下载：行政处罚基本信息.xls](#)

案件名称（行政相对人）	处罚决定日期	发布日期
没有找到你要查询的记录		

显示 1 到 0 共 0 记录

今天是2025年10月13日，星期一，欢迎您访问深圳市住房和建设局网站。 IPv6 无障碍 进入关怀版 繁體版 手机版

深圳市住房和建设局 首页 信息公开 政务服务 互动交流 请输入关键词

当前位置： 首页 > 工程建设服务 > 其他信息查询 > 红色警示 [返回主题](#)

红色警示

企业名称： 深圳市银胡基础工程有限公司

[导出xls](#) [导出json](#) [导出xml](#)

序号	责任主体	警示期限	警示事由	警示部门
没有找到你要查询的记录				

显示 1 到 0 共 0 记录

关于建筑市场劳资纠纷曝光台无新增事项的情况说明

为实现欠薪源头治理，规范劳务工资支付行为，夯实建筑行业人力资源管理基础，市住建局目前按照国办发〔2016〕1号文和《保障农民工工资支付管理办法》有关要求，印发《深圳市房屋市政工程项目实名制和分账制管理规范和指引（试行）》、《关于进一步加强工地现场实名制和分账制管理工作的通知》等一系列规范“两制”工作指导文件，长效机制日益完善。在全市范围内推行劳务实名制和人工工资分账管理工作，并建立了两制群，一旦出现欠薪上访事件，及时在两制群发送，要求涉及相关单位的建设单位第一时间处理，招投环节源头及时化解。

通过劳务用工信息化实名制管理，设立劳务工资专用账户，使农民工工资与工程材料款相分离，由企业直接委托银行代发农民工工资，切实预防和解决了欠薪问题。截至目前，各企业都能够严格落实两制工作，未发生群体性欠薪事件，建筑市场劳资纠纷曝光台没有增加新的欠薪曝光案例。



深圳市住房和建设局
2021年3月25日

施工总承包单位	信用代码	工程项目名称	信息发布日期
广东南方建设集团有限公司	91440982770993985H	深圳大学道路系统改造及景观工程II标段（西北角环境景观工程）	2020-03-09
中天建设集团有限公司	91330783147520019P	中环阳光星苑	2020-01-14
深圳鸿业装饰有限公司	914403000638810950	宝能城（东区）商业1、2、3期精装修	2020-01-09
中天建设集团有限公司	91330783147520019P	中环阳光星苑	2019-11-05
中城建设有限责任公司	9135012415478387XW	泰禾广场项目主体工程（1栋、2栋A座、3栋）	2019-09-11
龙光工程建设有限公司	91440500773051520M	龙光玖龙台一期	2019-05-31
中国电建集团核电工程有限公司	91370000165922265H	深圳华电坪山分布式能源站	2019-02-18
龙光工程建设有限公司	91440500773051520M	龙光玖龙台	2019-02-18
湛江市第一建筑工程公司	91440804194392101D	珈伟光伏照明厂区1~4号厂房、5号综合楼、6号宿舍及食堂	2019-02-11
广东珠江工程总承包有限公司	91441423231130419T	华迪兄弟文化城	2018-09-11
中铁十局集团有限公司深圳分公司	913700001631987449	长安汽车集团深圳观澜安居商品房5#楼	2017-11-15
福建亨立建设集团有限公司	91350600611952748Q	奋达科技工业园二期	2017-08-11
深圳市宏顺建筑工程有限公司	9144030077717662XR	金马广场	2017-02-16
广厦建设集团有限责任公司	91330783142929050C	龙华新区卓越雅苑项目	2016-09-20

证明材料：（1）提供以上信用信息查询结果截图，由招标人及招标代理进行复核；最终以招标人查询复核结果为准。