

标段编号： 2508-440307-04-01-740732001001

深圳市建设工程施工招标投标 文件

标段名称： 龙岗区积谷田接纳场（二期）项目东部过境涵洞改造工程

投标文件内容： 资信标文件

投标人： 中庆建设有限责任公司

日期： 2025年10月17日

资信标要求一览表（如有）

序号	资信要素名称	有关要求或说明
1	投标人实力情况	投标人提供营业执照、资质证书。
2	投标人近 5 年类似工程业绩	<p>投标人近 5 年（2020 年 9 月 1 日至截标之日，以交工或竣工验收证明材料中载明的最晚时间为准）最具代表性的已完成类似工程的业绩。注：1. 提供业绩不超过 5 项，按照表格前 5 项业绩计。2. 同时提供业绩合同关键页（应包括合同封面、工程内容页、签约合同额页、签字盖章页）、交（竣）工验收证明材料，未提供或提供不全或证明材料不符合要求的，不予计取。3. 如提供投标人以联合体方式承接的业绩，需体现投标人承担的类似工程内容及相应金额，合同中未能体现相关信息的，需提供类似项目工程预算书等作为补充证明。4. 以上资料均要求提供扫描件，原件备查。</p>

		5. 类似工程指公路施工工程。
3	投标人近 5 年类似工程获奖	<p>投标人近 5 年（2020 年 9 月 1 日至截标之日，以证书颁发时间为准），承担的最具代表性工程（最具代表性工程是指公路施工工程）获奖情况（国家、省、市、区级均可）。注：</p> <p>（1）颁奖单位包括但不限于：中国施工企业管理协会颁发的“国家优质工程金奖、国家优质工程奖”、或中国建筑业协会评选的“中国建设工程鲁班奖”、或中国土木工程学会评选的“詹天佑土木工程奖”、或中华人民共和国交通运输部与中国公路建设行业协会评选的公路交通优质工程奖（李春奖）等。（2）提供 5 项获奖即可。提供获奖证书扫描件（原件备查）；若获奖证书未颁发，则须提供奖项颁发机构网站上能显示投标单位获奖的关键信息截图（须显示项目名称、公示时</p>

		间、获奖单位等)，获奖时间以公示时间为准。若获奖证书未明确获奖单位或项目名称的，还须提供获奖项目施工合同或业主证明等其他证明材料扫描件，以上材料原件备查。
4	承诺函	投标人将严格执行建设工程管理的法律法规，并完全接受本工程的招标文件所有内容。（格式自拟）

备注：资信要素不进行评审，真实性通过公示予以监督。

投标人实力情况

营业执照

统一社会信用代码 91220101767155235F		营业执照 (副本) 20-16		 扫描二维码登录国家企业信用信息公示系统了解更多信息、登记、备案、许可、监管信息。	
名称	中庆建设有限责任公司	注册资本	玖亿肆仟肆佰万元整		
类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)	成立日期	2004年10月27日		
法定代表人	邵占广	住所	长春市净月开发区福祉大路5888号中庆大厦		
经营范围	许可项目: 建设工程施工; 公路管理与养护; 路基路面养护作业; 住宅室内装饰装修; 文物保护工程施工; 施工专业作业; 建筑劳务分包; 建设工程设计; 建设工程勘察; 道路货物运输(不含危险货物); 输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验; 特种设备安装改造修理。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目: 工程管理服务; 工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外); 土石方工程施工; 新材料技术研发; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 劳务服务(不含劳务派遣); 货物进出口; 普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目); 总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输(除网络货运和危险货物); 住房租赁; 非居住房地产租赁; 机械设备租赁; 机械设备销售; 金属结构制造; 金属结构销售; 砼结构构件制造; 砼结构构件销售; 建筑砌块制造; 建筑砌块销售; 建筑材料销售; 园林绿化工程施工; 电动汽车充电基础设施运营; 智能输配电及控制设备销售; 机动车充电销售; 集中式快速充电站; 消防技术服务。(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)				
		登记机关	 2024年11月05日		

国家企业信用信息公示系统网址: <http://j1.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制

资质证书



建筑业企业资质证书

(副本)

企业名称:中庆建设有限责任公司

详细地址:长春市净月开发区福祉大路5888号中庆大厦

统一社会信用代码
(或营业执照注册号):91220101767155235F

法定代表人:邵占广

注册资本:94400万元人民币

经济性质:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

证书编号:D122044445

有效期:2028年12月22日

资质类别及等级:

市政公用工程施工总承包特级;

可承接建筑、公路、铁路、市政公用、港口与航道、水利水电各类别工程的施工总承包、工程总承包和项目管理业务。

建筑工程施工总承包壹级;

公路工程施工总承包壹级;

桥梁工程专业承包壹级;

公路路面工程专业承包壹级;

公路路基工程专业承包壹级。



发证机关:



2024年11月12日

中华人民共和国住房和城乡建设部制



建筑业企业资质证书

企业名称：中庆建设有限责任公司

详细地址：长春市净月开发区福祉大路5888号中庆大厦

统一社会信用代码：91220101767155235F 法定代表人：邵占广

注册资本：94400万元人民币 经济性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

证书编号：D222001150 有效期：2029年04月16日

资质类别及等级：地基基础工程专业承包壹级；
电子与智能化工程专业承包壹级；
消防设施工程专业承包壹级；
防水防腐保温工程专业承包壹级；
建筑装修装饰工程专业承包壹级；
建筑机电安装工程专业承包壹级；
建筑幕墙工程专业承包壹级；
环保工程专业承包壹级；
水利水电工程施工总承包贰级；
电力工程施工总承包贰级；
机电工程施工总承包贰级；
隧道工程专业承包贰级（有效期至：2029-03-13）；
钢结构工程专业承包贰级；
城市及道路照明工程专业承包贰级（有效期至：2029-03-13）；
公路交通工程（公路安全设施）专业承包贰级；
特种工程专业承包（结构补强）不分等级；



企业最新信息
可通过扫描二维码查询

发证机关：长春市城乡建设委员会

2025年03月21日

行政审批专用章

数据来源：吉林省电子证照库

1、投标人近 5 年类似工程业绩一览表

投标人名称：中庆建设有限责任公司

- | |
|--|
| <p>1、项目名称：省道 305 线甘库平一级公路补充工程（好通高速连接线）施工；
建设单位：通辽市甘旗卡至库伦公路建设项目管理办公室；工程规模：本项目为
省道 305 线甘库平一级公路补充工程(好通高速连接线)，起点接省道 305 线甘旗
卡至库伦至平安地一级公路起点，经哈布哈查，终点止于长春至深圳高速公路新
民至鲁北联络线好力堡至通辽段高速公路甘旗卡互通 A 匝道，路线全长 6.059
公里。本项目采用一级公路标准建设，设计时速 80 公里/小时，路基宽 24.5 米，
路面宽 2x11.0 米，沥青混凝土路面。；合同金额：5755.8425 万元；完工时间：
2024 年 12 月 30 日；</p> <p>2、项目名称：2021 年三门峡分公司路面养护工程；建设单位：河南省交通运输
发展集团有限公司三门峡分公司；工程规模：呼北高速路面破损、平整度超标路
段处治，呼北高速、洛卢高速桥头跳车处治等路面养护工程的施工。；合同金额：
4769.486237 万元；完工时间：2022 年 4 月 30 日；</p> <p>.....</p> |
|--|

注：填写后须附资料见“资信标要求一览表” 中的要求。

1、省道 305 线甘库平一级公路补充工程（好通高速连接线）施工
合同关键页

副本

中华人民共和国
内蒙古自治区

省道305线甘库平一级公路补充工程
（好通高速连接线）施工招标

合同文件

建设单位：通辽市甘旗卡至库伦公路建设项目管理办公室

承包单位：中庆建设有限责任公司

二〇二三年六月

第二章 合同协议书及合同附件

通辽市甘旗卡至库伦公路建设项目管理办公室(发包人名称,以下简称“发包人”)为实施 省道 305 线甘库平一级公路补充工程(好通高速连接线)建设项目,已接受 中庆建设有限责任公司 (承包人名称,以下简称“承包人”)对该项目的施工投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 项目概况:

本项目为省道 305 线甘库平一级公路补充工程(好通高速连接线),起点接省道 305 线甘旗卡至库伦至平安地一级公路起点,经哈布嘎查,终点止于长春至深圳高速公路新民至鲁北联络线好力堡至通辽段高速公路甘旗卡互通 A 匝道,路线全长 6.059 公里。本项目采用一级公路标准建设,设计时速 80 公里/小时,路基宽 24.5 米,路面宽 2×11.0 米,沥青混凝土路面。

2. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分:

(1) 合同协议书及各种合同附件(含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料);

(2) 中标通知书;

(3) 投标函及投标函附录;

(4) 招标文件及项目专用合同条款;

(5) 公路工程专用合同条款;

(6) 通用合同条款;

(7) 工程量清单计量规则;

(8) 技术规范;

(9) 图纸;

(10) 已标价工程量清单;

(11) 承包人有关人员、设备投入的承诺;

(12) 《省道 305 线甘库平一级公路补充工程(好通高速连接线)建设项目管理办法》;

(13) 其他合同文件。

上述文件相互补充、若有不明确或不一致之处,以上列排序在先者为准。

3. 根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价:人民币(大写) 伍仟柒佰伍拾伍万捌仟肆佰贰拾伍元整 (¥57,558,425.00 元)(其中含 3% 暂列金,即暂列金为 1676459 元)。

4. 项目经理: 杨庆吉。项目总工: 张文东。

5. 工程质量符合工程交工验收的质量评定: 合格,竣工验收的质量评定: 优良 标准。工程安全目标: 不发生重大事故或特别重大事故。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8. 承包人应按照监理人指示开工，工期为 213 日历天。

9. 本协议书在承包人提供履约保证金后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。

10. 本合同正本二份、副本六份；合同正本双方各执一份，合同副本发包人执五份，承包人执一份。当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

11. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

12. 争议的解决方式：诉讼，合同签订所在地人民法院。

13. 联系方式

发包人联系人及电话： 陈洪福 ，电话： 15048577770

承包人联系人及电话： 邵占广 ，电话： 13654315511

发包人： 通辽市甘旗卡至库伦公路建设项目管理办公室 (盖单位章)

法定代表人或授权代理人： 苗天喜 (签字)

承包人： 中庆建设有限责任公司 (盖单位章)

法定代表人或授权代理人： 邵占广 (签字)

2023年 6 月 19 日

合同签订所在地： 通辽市

交（竣）工验收证明材料

附件 3

公路工程交工验收证书

交工验收时间：2024 年 12 月 30 日

合同段交工验收证书第 01 号

工程名称：省道 305 线甘库平一级公路补充工程（好通高速连接线）	合同段名称及编号：省道 305 线甘库平一级公路补充工程（好通高速连接线） HTLJXSG			
项目法人：通辽市甘旗卡至库伦公路建设项目管理办公室	勘察设计单位：内蒙古交通设计研究院有限责任公司			
施工单位：中庆建设有限责任公司	监理单位：吉林铭泽工程管理有限公司			
本合同段主要工程量：本合同段起讫桩号：K0+000-K6+059，标段长度 6.059 公里。全线路基土方 13 万立方米，路基未筛分碎石封层 3.28 万立方米，20 厘米水泥稳定级配碎石底基层 144.757 千平方米，20 厘米水泥稳定级配碎石基层 141.061 千平方米，6 厘米 AC-20 沥青混凝土下面层 137.364 千平方米，4 厘米 AC-13 沥青混凝土上面层 137.364 千平方米。钢筋混凝土圆管涵 6 道，其中：1-1.0 米圆管涵 3 道；1-2.0 米圆管涵 1 道；3-1.8 米圆管涵 1 道；1-1.4 米铸铁管涵 1 道。平面交叉 16 处。路侧三波形护栏 12140 米，中分带二波形护栏 5622 米，轮廓标 758 个，标线 8118 平方米，标志 62 块，防眩板 5710 块，道口标柱 60 个，里程碑 6 个，公路界碑 40 个。矩形边沟 462 米，边坡急流槽 64 道，边坡植草 23.036 千平方米。				
本合同段价款（万元）	原合同	5755.8425	实际（万元）	约 5807.4447
本合同段工期（月）	原合同	7	实际（月）	7
对工程质量、合同执行情况的评价、遗留问题、缺陷的处理意见及有关决定： 1、工程质量：合同内 6.059 公里范围路基、路面、防护及排水、桥涵、交安、绿化等工程，经检查验收质量合格，同意交工。 2、合同执行情况：该施工单位自从招投标被确认为中标单位开始，在项目实施过程中能够很好的履行投标承诺和招标文件具体要求，严格履行项目管理各项程序、办法，完成了各项合同工程和变更设计的工程量，发现问题能够主动地向业主提出优化设计方案，在合同工期内完成了各项工程施工任务。 3、工程造价需进行竣工结算评审，最终以通辽市财政投资评审技术服务中心竣工结算评审金额为实际支付价格。 遗留问题、缺陷的处理意见：k3+500—k5+900 路段中央分隔带水泥混凝土硬化未完，作为遗留工程处理。要求施工单位于 2025 年 5 月 1 日前完成。				

施工单位意见:

施工单位法人代表或授权人(签字)

杨庆吉



单位盖章

2024年12月30日

监理单位意见:

监理单位法人代表或授权人(签字)

刘强



单位盖章

2024年12月30日

勘察设计单位意见:

设计单位法人代表或授权人(签字)



单位盖章

2024年12月30日

建设单位意见:

项目法人代表或授权人(签字)

黄庆吉



单位盖章

2024年12月30日

(注:表中内容较多时,可用附件。)

2、2021年三门峡分公司路面养护工程

合同关键页

正本

2021年三门峡分公司路面养护工程施工

合同协议书

(SMXLMSG-1)

建设单位：河南省交通运输发展集团有限公司三门峡分公司

施工单位：中庆建设有限责任公司

合同协议书

河南省交通运输发展集团有限公司三门峡分公司（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施 2021 年三门峡分公司路面养护工程（项目名称），已接受中庆建设有限责任公司（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目 SMXLMSG-1 标段施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本次养护专项工程工作内容主要为呼北高速路面破损、平整度超标路段处治，呼北高速、洛卢高速桥头跳车处治等路面养护工程的施工。

2. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

（1）本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件、谈判会议纪要和补充资料）；

（2）中标通知书；

（3）补遗书；

（4）投标函及投标函附录；

（5）项目专用合同条款；

（6）河南省公路行业标准专用合同条款；

（7）公路工程专用合同条款；

（8）通用合同条款；

（9）技术规范；

（10）图纸；

（11）已标价工程量清单；

（12）承包人有关报价认可、信用保证金递交、人员、设备投入

及目标的承诺；

(13) 根据承诺提供的详细人员、设备清单；

(14) 施工组织设计安排；

(15) 农民工工资支付承诺书；

(16) 其他合同文件。

3. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

4. 根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币（大写）肆仟柒佰陆拾玖万肆仟捌佰陆拾贰圆叁角柒分（¥47694862.37）元。

5. 开工预付款金额：10%签约合同价。在承包人签订了合同协议书且主要管理人员到位，主要设备进场且临建工程完成，各项准备工作基本完成后，支付开工预付款。发包人可根据承包人的合理资金需求分批次予以拨付。承包人不得将该预付款用于与本工程无关的支出，发包人监督承包人对该项费用的使用，如经查实承包人滥用开工预付款，发包人有权立即通过动用履约保函或履约保证金的方式将该款收回。

6. 施工过程中按照工程进度予以支付，交工后支付至计量费用的80%，竣工决算后支付至决算费用100%。

7. 承包人项目经理：孙培英；承包人项目总工：孙士远。

8. 工程质量符合工程交工验收质量评定：合格；竣工验收质量评定：合格标准。工程安全目标：不发生一般及以上安全事故。

9. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

10. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合

同价款。

11. 承包人应按照监理人指示开工，计划工期为3个月。
12. 本项目缺陷责任期：自实际交工日期起计算12个月。
13. 本项目保修期：自实际交工日期起计算5年(含缺陷责任期)。
14. 承包人违反本合同(含本合同第2条中的所有文件)约定的义务，应当承担违约责任，向发包人承担合同价款20%的违约金。
15. 本协议书在承包人提供履约担保后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经竣工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。
16. 本协议书正本贰份、副本捌份，合同双方各执正本壹份，副本肆份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。
17. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：

河南省交通运输发展集团有限公司三
门分公司
(盖章)



法定代表人

或

其委托代理人：_____

2021年9月28日

李一民

承包人：

中庆建设有限责任公司
(盖章)



法定代表人

或

其委托代理人：_____

2021年9月28日



交（竣）工验收证明材料

河南省高速公路联网管理中心

关于印发 2021 年三门峡分公司路面养护工程 竣工验收鉴定书的通知

河南交通投资集团有限公司：

按照《河南省高速公路养护工程竣（交）工验收办法》（豫交工〔2007〕17号）文件规定，2024年6月27日，高速中心组织召开2021年三门峡分公司路面养护工程竣工验收会议。竣工验收委员会对项目的内、外业进行了检查，听取了建设单位项目执行报告，设计、监理、施工单位的工作总结报告，检测单位的工程质量检测报告。

经竣工验收委员会评议，该项目竣工验收工程质量评分为85.62分，质量等级为合格；竣工验收综合评分为87.71分，综合评价等级为合格，同意该项目通过竣工验收。现将该项目竣工验收鉴定书予以印发。请对存在问题尽快完善，进一步加强养护和运营管理，保持道路良好运营状态。

附件：2021年三门峡分公司路面养护工程竣工验收鉴定书



2021年三门峡分公司路面养护工程

竣工验收鉴定书

河南省高速公路联网管理中心

2024年6月27日



2021年三门峡分公司路面养护工程 竣工验收鉴定书

一	养护专项工程名称	2021年三门峡分公司路面养护工程
二	养护专项工程地点	呼北高速三门峡段、洛卢高速三门峡段
三	主要参与单位	设计单位：河南省交通规划设计研究院股份有限公司
		施工单位：中庆建设有限责任公司
		业主单位：河南省交通运输发展集团有限公司三门峡分公司
		监理单位：河南省宏力工程咨询有限公司
		检测单位：河南交院工程技术集团有限公司
四	养护专项工程依据	依据《河南省交通运输发展集团有限公司关于2021年三门峡分公司路面养护工程立项报告的批复》（豫交通发展集团〔2021〕245号）和《河南省交通运输发展集团有限公司关于2021年三门峡分公司路面养护工程施工图设计的批复》（豫交通发展集团〔2021〕260号）文件。
五	技术标准与主要指标	1. 《公路沥青路面设计规范》（JTG D50-2017）； 2. 《公路沥青路面养护技术规范》（JTG 5142-2019）； 3. 《公路沥青路面养护设计规范》（JTG 5421-2018）； 4. 《公路技术状况评定标准》（JTG 5210-2018）； 5. 《公路养护安全作业规程》（JTG H30-2015）； 6. 《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）； 7. 《公路养护工程质量检验评定标准》（JTG 5220-2020）。
六	养护专项工程规模、主要内容及性质	工程规模：呼北高速三门峡段、洛卢高速三门峡段路面破损、平整度超标路段处治以及桥头跳车处治。 主要内容：铣刨沥青砼（4cm）14881.868m ³ 、铣刨沥青砼（隧道4cm）1993.164m ³ ；路面回铺4cmSBS改性沥青砼玄武岩（AC-13）376267.7m ² 、隧道回铺4cmSBS改性沥青砼玄武岩（AC-13）49829.1m ² 、精表处68145m ² 、施划热熔反光型标线4300.4m ² 、热熔突起型标线21387.2m ² 。 性质：修复养护
七	开工日期	2021年10月16日
	完工日期	2022年4月30日
八	批准预算	5309.5036万元
	竣工决算	4599.0996万元

九	主要材料实际消耗	铣刨沥青砼（4cm）14886.30m ³ 、铣刨沥青砼（隧道4cm）1968.72m ³ 、清除标线537.04m ² ；路面回铺4cmSBS改性沥青砼玄武岩（AC-13）376318.70、隧道回铺4cmSBS改性沥青砼玄武岩（AC-13）49217.70m ² 、精表处67125m ² 、施划热熔反光型标线3632.15m ² 、热熔突起型标线22497.34m ² 。							
十	养护专项工程 质量鉴定结论	得分：	85.62 分	质量等级：	优良	合格	不合格		
					<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
十一	对工程管理、设计、施工、监理单位的综合评价	工程管理：	好	中	差	设计单位：	好	中	差
			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		施工单位：	好	中	差	监理单位：	好	中	差
			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
十二	竣工验收 综合评定	得分：	87.71 分	综合评价等级：	优良	合格	不合格		
					<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
十三	有关问题的决定和建议	<p>存在问题：1.个别点位路面与路缘石存在缝隙。 2.个别路段存在横向裂缝，局部标线存在污损。 3.个别内业资料签字不齐全。</p> <p>建议：1.开展现场排查，及时灌缝。 2.加强后期日常养护。 3.加强养护工程档案资料规范签认。</p>							
主任：		副主任：		竣工验收证书签署单位：（盖章）					
									
				2024年6月27日					

高速公路养护专项工程养护专项工程竣工验收代表名单

工程名称：2021年三门峡分公司路面养护工程

序号	姓名	所在单位	职务或职称	签名
1	高博	交投集团三门峡分公司	养护管理部 负责人	高博
2	贾力	交投集团三门峡分公司	高级工程师	贾力
3	董留振	交投集团三门峡分公司	工程师	董留振
4	郝孟辉	河南省交通规划设计研究院股份 有限公司	设计代表	郝孟辉
5	毛东阳	河南省宏力工程咨询有限公司	总监理工程师	毛东阳
6	孙培英	中庆建设有限责任公司	施工项目经理	孙培英
7	程昌祥	中庆建设有限责任公司	施工项目副经 理	程昌祥
8	李坤轩	中犇检测认证有限公司	技术咨询代表	李坤轩
9	杨帆	河南交院工程技术集团有限公司	质量检测代表	杨帆
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				

高速公路养护专项工程竣工验收委员会专家组 工程质量评分表

工程名称：2021年三门峡分公司路面养护工程

表4

种类	养护专项工程项目	评定内容	分值	实得分
外业	2021年三门峡分公司路面养护工程	1. 表面应平整密实，泛油、松散、脱皮、坑槽、粗细料明显离析、明显碾压轮迹等的累计长度不应超过100m，不符合要求的扣5分。 2. 接缝处应紧密、平顺，烫缝应无枯焦，不符合要求的扣2分。 3. 路面与路缘石应密贴接顺，不符合要求的扣2分。	70	63
	内业资料及竣工图表	1、内业资料应是原始资料，是施工过程中的原件，不符合要求扣2分。 2、内业资料应字迹清晰、工整，表格内容应填写完整，签字齐全，并按要求分类编排，装订整齐，不符合要求时扣1分。 3、按施工工序、工艺的要求所有资料应齐全、完整，资料反映出的抽查频率、质量指标应满足有关标准、规范规定的要求，不符合要求时扣2分。	30	26
合计			100	89
专家组成员： 仇在济				
2024年6月27日				

高速公路养护专项工程竣工验收委员会专家组 工程质量评分表

工程名称：2021年三门峡分公司路面养护工程


表4

种类	养护专项工程项目	评定内容	分值	实得分
外业	2021年三门峡分公司路面养护工程	1. 表面应平整密实，泛油、松散、脱皮、坑槽、粗细料明显离析、明显碾压轮迹等的累计长度不应超过100m，不符合要求的扣5分。 2. 接缝处应紧密、平顺，烫缝应无枯焦，不符合要求的扣2分。 3. 路面与路缘石应密贴接顺，不符合要求的扣2分。	70	65
	内业资料及竣工图表	1、内业资料应是原始资料，是施工过程中的原件，不符合要求扣2分。 2、内业资料应字迹清晰、工整，表格内容应填写完整，签字齐全，并按要求分类编排，装订整齐，不符合要求时扣1分。 3、按施工工序、工艺的要求所有资料应齐全、完整，资料反映出的抽查频率、质量指标应满足有关标准、规范规定的要求，不符合要求时扣2分。	30	28
合计			100	93
专家组成员： <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  2024年6月27日 </div>				

高速公路养护专项工程竣工验收委员会专家组 工程质量评分表

工程名称：2021年三门峡分公司路面养护工程

表4

种类	养护专项工程项目	评定内容	分值	实得分
外业	2021年三门峡分公司路面养护工程	1. 表面应平整密实，泛油、松散、脱皮、坑槽、粗细料明显离析、明显碾压轮迹等的累计长度不应超过100m，不符合要求的扣5分。 2. 接缝处应紧密、平顺，烫缝应无枯焦，不符合要求的扣2分。 3. 路面与路缘石应密贴接顺，不符合要求的扣2分。	70	64
	内业资料及竣工图表	1、内业资料应是原始资料，是施工过程中的原件，不符合要求扣2分。 2、内业资料应字迹清晰、工整，表格内容应填写完整，签字齐全，并按要求分类编排，装订整齐，不符合要求时扣1分。 3、按施工工序、工艺的要求所有资料应齐全、完整，资料反映出的抽查频率、质量指标应满足有关标准、规范规定的要求，不符合要求时扣2分。	30	27
合计			100	91
专家组成员： 				
2024年6月27日				

高速公路养护专项工程竣工验收委员会工程质量评分表


工程名称：2021年三门峡分公司路面养护工程

表5

种类	养护专项工程项目	评定内容	分值	实得分
外业	2021年三门峡分公司路面养护工程	1. 表面应平整密实，泛油、松散、脱皮、坑槽、粗细料明显离析、明显碾压轮迹等的累计长度不应超过100m，不符合要求的扣5分。 2. 接缝处应紧密、平顺，烫缝应无枯焦，不符合要求的扣2分。 3. 路面与路缘石应密贴接顺，不符合要求的扣2分。	70	64
	内业资料及竣工图表	1、内业资料应是原始资料，是施工过程中的原件，不符合要求扣2分。 2、内业资料应字迹清晰、工整，表格内容应填写完整，签字齐全，并按要求分类编排，装订整齐，不符合要求时扣1分。 3、按施工工序、工艺的要求所有资料应齐全、完整，资料反映出的抽查频率、质量指标应满足有关标准、规范规定的要求，不符合要求时扣2分。	30	27
合计			100	91
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;"> <p>计算： </p> <p>主任： </p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>复核： </p> <p>副主任：  </p> </div> </div> <p style="text-align: right; margin-top: 20px;">2024年6月27日</p>				

高速公路养护专项工程竣工验收工程质量评分表

工程名称：2021年三门峡分公司路面养护工程
表6

名称	实得分数	权值	加权得分	备注
交工验收工程质量	90.47	0.2	18.094	
质量检测机构工程质量鉴定	82.21	0.60	49.33	
竣工验收委员会工程质量	91.00	0.20	18.20	
合 计		1.00	85.62	
加权平均分	85.62 分	质量等级	优良 合格 不合格 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
计算：  复核：  主任：  副主任：  				
2024年6月27日				

注：工程质量评定得分大于等于90分为优良，小于90分且大于等于75分为合格，小于75分为不合格。

高速公路养护专项工程管理综合评价表

工程名称：2021年三门峡分公司路面养护工程

项目法人：河南省交通运输发展集团有限公司三门峡分公司

表7

序号	项目	评定方法	应得分	评定得分
一	养护工程程序	应依法办理的立项报告、施工图设计等批复情况，每缺一项扣2分	10	10
二	执行法规	未按规定招标选择设计、施工、监理单位，一个方面有问题扣2分，未按规定进行质量检测扣2分，未落实质量与安全责任扣2分，未按批准规模、标准组织施工扣2分，其它方面未执行有关法规的，每一项扣2分	10	10
三	履行合同	拖欠应支付款时，每欠一个单位扣1分，其它方面，视情节轻重酌情扣分	10	10
四	工程进度	按合同工期每拖延10天扣3分，随意提前工期扣5分	10	10
五	投资控制	每超预算1%扣1分	10	10
六	安全生产	每发生一起重大安全事故扣5分，每发生一起一般安全事故扣1分	10	10
七	廉政建设	措施不健全扣2分，因不廉政被处分每人次扣5分，有被起诉的扣10分	10	10
八	工程质量	竣工验收工程质量得分乘以30%，作本项得分	30	25.69
合 计			100	95.69
评定意见		得分： 95.69 分	评定等级： 好 中 差 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
		主任：  副主任：   日期： 2024年6月27日		

注： 本表由委员会商定打分。评定得分大于等于90分且工程质量等级优良的为好，大于等于75分为中，小于75分为差。

高速公路养护专项工程设计工作综合评价表

工程名称: 2021年三门峡分公司路面养护工程

设计单位: 河南省交通规划设计研究院股份有限公司

表8

序号	项目	评定方法	应得分	实得分	委员会审定得分
一	设计方案	1、总体方案是否经济合理,存在不足扣5分 2、不符合有关标准、规范,每处问题扣2分	20	20	20
二	设计文件	1、未按编制办法编制扣2分 2、错、漏严重的扣5分,一般扣2分 3、设计造成质量事故,重大事故每起扣30分,一般事故每起扣10分 4、设计变更造成工程费用的变化,每增加合同价的1%扣2分	30	28	28
三	设计服务	1、未按合同协议派驻设计代表每缺1人或1人不称职扣2分 2、服务不及时扣5分	20	18	18
四	工程质量	竣工验收工程质量得分乘以30%,作本项得分	30	25.69	25.69
合 计			100	91.69	91.69
审定意见		得分: 91.69 分	评定等级: 好 中 差		
			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		主任: 	副主任:  		
		日期: 2024年6月27日			

注:

- 1、本表一、二、三项由项目法人、施工、监理单位在竣工验收时分别评价,不向被评价单位公开,取项目法人、施工单位、监理单位评价得分的平均值为实得分,提交竣工验收委员会审定;
- 2、第四项按竣工验收工程质量得分乘以30%计算;
- 3、评定得分大于等于90分且工程质量等级优良的为好,大于等于75分为中,小于75分为差。

高速公路养护专项工程监理工作综合评价表

工程名称：2021年三门峡分公司路面养护工程

监理单位：河南省宏力工程咨询有限公司

表9

序号	项目	评定方法	应得分	实得分	委员会审定得分
一	人员	监理人员未按要求持证上岗扣1分； 监理人员未按合同进场扣2分； 监理人员被清退每人次扣2分；	5	5	5
二	安全、保通及文明施工	制度不健全、工作责任不明确，或落实不到位扣3分	5	5	5
三	质量控制	独立抽检频率不到10%扣5分，不到20%扣2分；工地巡查、重要工序旁站不足扣2分；资料签认不规范扣2分	10	8	8
四	进度控制	拖延工期每10天扣1分	5	5	5
五	投资控制	根据计量支付工作情况酌情扣分	5	5	5
六	监理资料	不符合竣工验收要求时扣3分	5	5	5
七	廉政建设	措施不健全扣1分，因不廉政被清退或处分每人次扣2分，有被起诉的，每人次扣5分	5	5	5
八	工程质量	竣工验收工程质量得分乘以60%，作本项得分	60	51.37	51.37
合 计			100	89.37	89.37
审定意见		得分： 89.37 分	评定等级： 好 中 差 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
		主任： 	副主任：  		日期： 2024年6月27日

注：

1、本表一、二、三、四、五、六项由项目法人、施工单位在竣工验收时评价，不向被评价单位公开，取项目法人、施工单位评价分的平均值为实得分，作为竣工验收委员会评价的依据；


2、评定得分大于等于90分且工程质量等级优良的为好，大于等于75分为中，小于75分为差。

高速公路养护专项工程施工管理综合评价表

工程名称： 2021年三门峡分公司路面养护工程

施工单位： 中庆建设有限责任公司

表10

序号	项目	评定方法	应得分	实得分	委员会审定得分
一	工期进度	每拖延10天扣2分；生产组织不均衡扣1分	10	10	10
二	履行合同	项目经理、总工程师每更换1人次或1人不称职扣2分，专业工程师每更换1人次扣1分，主要机械不足或性能不良扣1分，进场不及时或未经许可撤离，扣0.5分，试验室达不到要求扣2分，有拖欠分包人工程款和劳务人员工资的，扣2分	10	10	10
三	竣工文件	竣工图与竣工工程不符每处扣1分；施工原始记录、自检资料不齐全扣2分；资料的真实可信度有问题扣2分	5	3	3
四	安全生产	每发生一起重大安全事故扣5分，每发生一起一般安全事故扣2分	5	5	5
五	文明	规章制度不健全扣1分，文明工地建设差扣2分	5	3	3
	施工	破坏环境和乱占土地的，扣3分			
六	廉政建设	措施不健全扣1分，因不廉政被清退或处分每人扣2分，有被起诉的，每人扣5分	5	5	5
七	工程质量	竣工验收工程质量得分乘以60%，作本项得分	60	51.37	51.37
合 计			100	87.37	87.37
审定意见		得分： 87.37分	评定等级： 好 中 差 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
		主任：  副主任：  			
日期： 2024年6月27日					

注：

- 1、本表一、二、三、四、五、六项由项目法人、监理单位在竣工验收时分别评价，不向被评价单位公开，取项目法人、监理单位评价分的平均值为实得分，作为竣工验收委员会评价的依据。
- 2、评定得分大于等于90分且工程质量等级优良的为好，大于等于75分为中，小于75分为差。

高速公路养护专项工程竣工验收项目综合评定表

工程名称： 2021年三门峡分公司路面养护工程

表11

名称	实得分数	权值	加权得分	备注
竣工验收工程质量	85.62	0.70	59.93	见表6
专项养护工程管理综合评价	95.69	0.15	14.35	见表7
专项养护工程设计工作综合评价	91.69	0.05	4.58	见表8
专项养护工程监理工作综合评价	89.37	0.05	4.47	见表9
专项养护工程施工管理综合评价	87.37	0.05	4.37	见表10
合 计		1	87.71	
加权平均分	87.71 分		综合评价等级	优良 合格 不合格 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
计算：  复核：  主任：  副主任：  				2024年6月27日

注：评定得分大于等于90分且工程质量等级优良的为优良，大于等于75分为合格，小于75分为不合格。

2、投标人近 5 年工程获奖一览表

投标人名称：中庆建设有限责任公司

(一) 投标人近 5 年程获奖

1、项目名称：国道 242 线公其日嘎至乌兰镇段公路工程；奖项名称：2022 年度内蒙古自治区优质工程奖；获奖单位：中庆建设有限责任公司；颁奖单位：内蒙古自治区建筑业协会；获奖时间：2023 年 1 月/日

2、项目名称：国道饶盖公路长春至依家屯段城市段（前进大街南延长线）01 标段；奖项名称：2022 年吉林省建设工程省优质工程“长白山杯”奖；获奖单位：中庆建设有限责任公司；颁奖单位：吉林省建筑业协会；获奖时间：2023 年 4 月/日

注：填写后须附资料见“资信标要求一览表” 中的要求。

2022 年度内蒙古自治区优质工程奖

荣誉证书

中庆建设有限责任公司 兴泰建设集团有限公司 贵州桥梁建设集团有限责任公司
福建省百川建设发展有限公司 内蒙古天骄公路工程有限责任公司：

你单位承建的“国道242线公其日嘎至乌兰镇段公路工程”（项目
负责人：贾万友 张永宏 王将 崔泽军 王占兵）荣获2022年度内蒙古自治区
优质工程奖。

特颁此证。

内蒙古自治区建筑业协会
二〇二三年一月

2022年吉林省建设工程省优质工程“长白山杯”奖



承诺函

致：深圳市特区建工固废资源化有限公司（招标人）

我方承诺，将严格执行建设工程管理的法律法规，并完全接受本工程的招标文件所有内容。

特此承诺。



投标人：中庆建设有限责任公司（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

2025 年 10 月 19 日