

一、企业基本情况

企业名称	深圳市大兴工程管理有限公司	注册类专业人员规模	114 人
统一社会信用代码	914403001923951303	企业所有制（勾选）	<input checked="" type="checkbox"/> 民营企业 <input type="checkbox"/> 国有企业
法定代表人	桂凯	企业总人数	286 人
公司简介	<p>1. 资质资历情况： 优质品牌：深圳市大兴工程管理有限公司（前身为深圳市古禹建设监理有限公司）成立于 1995 年，改制前隶属于深圳市南山区国资委下属企业，是一家以工程建设监理为龙头，包含工程造价咨询、工程招标代理、项目管理、第三方质量安全巡查与评估、环境监理等服务内容的综合性工程建设技术服务企业，是国家甲级监理单位。具有 房屋建筑工程监理甲级、市政公用工程监理甲级、水利工程施工监理甲级、环境监理甲级、工程招标代理甲级、电力工程监理乙级、机电安装工程监理乙级、信息工程监理丙级、人民防空工程监理丙级、地质灾害工程监理丙级、以及工程造价咨询（暂定级）等资质。</p> <p>精英团队：公司拥有一批高素质的从事建设工程项目管理、工程监理、咨询服务的优秀人才。现有高（中）级工程师、注册监理工程师、注册造价工程师、一级建造师、人防监理工程师及其他专业技术人才 200 余人，其中注册监理工程师 114 名、注册安全工程师 4 人、注册造价工程师 4 人、水利部监理工程师 45 人、水利部造价工程师 3 人、一级注册建造师 6 人、二级注册建造师 19 人、他们专业齐全、技术精湛、经验丰富、擅于掌控，是一支实力雄厚的精英团队。</p> <p>优质服务：深圳市大兴工程管理有限公司历年工程服务质量统计分析表明：服务优良率 95%，工程 质量合格率持续为 100%。公司承建的监理业务涵盖有高层及多层公共建筑、高层及多层住宅小区、 多层工业建筑和工业区，城市道路、给排水管网、污水处理厂、自来水厂、园林绿化、信息化工程等；多次荣获省、市级奖项，深受各建设单位和社会各界的好评，树立良好的社会信誉和企业形象。</p> <p>展望未来：深圳大兴工程管理有限公司将继续遵循“守信、诚信、公正、科学”的执业准则，不懈追求专业化管理水平的提升！深圳市大兴工程管理有限公司是我们的平台，也是大家的舞台；大兴 工程管理人愿与各界同仁风雨同舟、携手共进、共创辉煌！</p> <p>2. 信用情况： 我公司企业信用状况良好，2017 年至今被评为 AAA 级信用企业单位。 近 3 年内（从招标公告发布之日起倒算）公司法人及其法定代表人没有行贿犯罪记录； 近 1 年内（从招标公告发布之日起倒算）未因串通投标、转包、挂靠，以他人名义投标或者违法分包等违法行为受到建设、交通或者财政部门行政处罚； 我司不存在因违反工程质量、安全生产管理规定等原因被建设部门给予红色警示且在警示期内的情形。</p>		

	<p>3. 纳税情况:</p> <p>我司所承接监理项目优质，公司与深圳各区建筑工务署、深圳各区水务局、深圳各区城投集团、深圳各区城管局、深圳各区街道办、深圳各区教育局、深圳各区医院等事业单位及国央企：TCL 集团、华润集团、华侨城集团、深业集团、深圳市特区建设发展集团有限公司等均有业务合作，其公司实力雄厚、经营状况良好，是深圳市税务机关的 A 级纳税企业，近 3 年公司业绩每年以 20-30%的速度增长。</p>
--	--

注：提供企业营业执照（原件扫描件）。

企业营业执照（原件扫描件）



二、企业近 5 年内同类工程业绩情况

序号	工程项目名称	工程规模与工程特征	监理合同额	签订合同时间（竣工时间）（年、月）		工程所在地
1	兴宁市城乡一体化水资源配置-石壁水库与和山岩水库水系连通工程监理	1. 新建长约 5130m、洞底宽 2.5m、高 1.65m、半径 1.25m 引水隧洞工程;2. 新建长约 43m，渠底宽度 3m、渠深约 2m、矩形采用现浇 C25 砼引水渠道工程;3. 新建和山水库管径为 1.2m，顶管长约 79m 的输水涵管;4. 新建和山岩水库管径为 1.2m，顶管长约 295m 的输水涵管工程;5. 新建 1 座日供水规模为 7 万m³的净水厂和管径为 1.2m 长约 9.5km 配水管道工程。	626.5042 万元	签订合同	2024 年 12 月 05 日	梅州市兴宁市
				竣工	未完工	
2	龙华区防洪排涝整治提升工程(民治、大浪片区)(监理)	龙华区防洪排涝整治提升工程总投资匡算为 111879.83 万元，其中建安工程费 92431.96 万元，工程建设其他费 9276.98 万元。项目建设及监理按照片区分为三个标段实施，各片区按报批稿建安费划分金额，分别为:民治、大浪片区=28339.63/(28339.63+33464.36+30627.97)=30.66%;龙华、福城片区=33464.36/(28339.63+33464.36+30627.97)=36.20%;观湖、观澜片区=30627.97/(28339.63+33464.36+30627.97)=33.14%。本标段建安费以报批稿建安费为基础，按照项目建议书已批复建安费和报批稿建安费比例关系缩放，民治、大浪片区建安费 28339.63 万元、相应总投资约 34302.34 万元。本标段包括高峰水河道治理;LH-大浪南路万盛百货桥头片区(大浪南路	363.6381 万元	签订合同	2025 年 09 月 15 日	深圳市龙华区
				竣工	未完工	

		农村商业银行门口、大浪南路万盛百货桥头)、华荣路机荷高速桥底片区(华荣路机荷高速桥底(新增))、上横朗桥片区、人民路福龙路桥底片区(人民路布龙路口、布龙路辅路日出印象段)罗泰路机荷高速桥底、民治大道万众城(民治大道绿景香颂段)片区(民治大道万众城)、民康路梅观高速桥底片区(民康路梅观高速桥底)、民丰路横岭四区段片区(民丰路横岭四区段)、梅观路与高尔夫大道交汇处片区(梅观路北行民乐天桥下、梅坂大道转梅观路南行匝道)等易涝风险点等治理项目;大浪南路D600 污水管华宁路 D800 污水管及其他配套排水管网;大浪、民治街道雨水管网隐患点治理,包括河道治理、雨水管渠(含泵站)、其他配套排水管网、雨水管网隐患点治理等相关内容。				
3	广东省惠州市龙门县环南昆山-罗浮山引领区最美旅游公路周边水系综合整治工程	治理河段总长 26.239km, 其中整溪河干流治理河长为 13.966k, 整溪河刘洞支流 1.394km, 整溪河双水支流 1.8km, 大陂河 9.079km, 均位于龙门县;工程措施主要为河道清淤疏浚、护岸工程、机耕桥改造工程及水生态治理工程等。	195.14607 万元	签订合同	2025 年 06 月 13 日	惠州市龙门县
				竣工	未完工	
4	五华县东方红水库除险加固工程	新建大坝塑性混凝防渗墙,对大坝坝基进行帷幕灌浆,维修加固上游、下游坝坡护坡以及步级、排水沟等安全监测设施等	139.2144 万元	签订合同	2023 年 01 月 17 日	五华县
				竣工	2023 年 12 月 29 日	

提示:按资信标要求一览表附项目证明材料扫描件(如合同扫描件、证明等)。

投标人业绩 1：兴宁市城乡一体化水资源配置-石壁水库与和山岩水库水系连通工程监理

中标通知书

中 标 通 知 书

广州公资交(建设)字[2024]第[15194]号

深圳市大兴工程管理有限公司：

经评标委员会推荐，招标人确定你单位为兴宁市城乡一体化水资源配置-石壁水库与和山岩水库水系连通工程监理【JG2024-5771】的中标单位，承包内容为招标文件所规定的发包内容，下浮率：2.00%，中标价：人民币（大写）陆佰贰拾陆万伍仟零肆拾贰元整(¥626.5042万元)。

其中：

项目负责人姓名：罗方锋

招标人(盖章)

法定代表人或其委托代理签章：

2024年12月4日



招标代理机构(盖章)

法定代表人或其委托代理签章：

2024年12月4日



(广州公共资源交易中心) (盖章)

日期：2024-12-04



广州交易集团



监理合同

正本

兴宁市城乡一体化水资源配置-石壁水库与和山岩水库水系连通工程

监理合同

合同编号: XNSBSKYHSYSKSXLT-JL-2024-1



委托人: 兴宁市兴东水务建设投资有限公司

监理人: 深圳市大兴工程管理有限公司

2024 年 12 月

第一部分 水利工程建设监理合同书

委托人：兴宁市兴东水务建设投资有限公司

监理人：深圳市大兴工程管理有限公司

合同编号：XNSBSKYHSYSKSXLT-JL-2024-1

合同名称：兴宁市城乡一体化水资源配置-石壁水库与和山岩水库水系连通
工程监理合同

依据国家有关法律、法规，兴宁市兴东水务建设投资有限公司（委托人名称）（以下简称委托人），委托深圳市大兴工程管理有限公司（监理人名称）（以下简称监理人）提供兴宁市城乡一体化水资源配置-石壁水库与和山岩水库水系连通工程（监理项目名称）监理服务，经双方协商一致，订立本合同书。

一、工程概况

- 1、工程名称：兴宁市城乡一体化水资源配置-石壁水库与和山岩水库水系连通工程。
- 2、建设地点：梅州市兴宁市石马镇、叶塘镇、龙田镇、宁中镇境内。
- 3、工程等级（级）：工程等级为V等，工程规模为小（2）型。
- 4、工程总投资（人民币，下同）：57993.81万元
- 5、工期：自签订合同之日起至工程通过竣工验收、缺陷责任期责任解除止。

二、监理范围

1. 监理项目名称：兴宁市城乡一体化水资源配置-石壁水库与和山岩水库水系连通工程
2. 监理项目内容及主要特性参数：1. 新建长约5130m，洞底宽2.5m、高1.65m、半径1.25m引水隧洞工程；2. 新建长约43m，渠底宽度3m、渠深约2m、矩形采

用现浇 C25 砼引水渠道工程；3. 新建和山水库管径为 1.2m，顶管长约 79m 的输水涵管；4. 新建和山岩水库管径为 1.2m，顶管长约 295m 的输水涵管工程；5. 新建 1 座日供水规模为 7 万 m³ 的净水厂和管径为 1.2m 长约 9.5km 配水管道工程。

3. 监理阶段：施工准备阶段、施工阶段、验收阶段至保修阶段全过程监理服务

三、监理服务内容、期限

1. 监理服务内容：按专用合同条款约定。

2. 监理服务期限：自签订合同之日起至工程通过竣工验收、缺陷责任期责任解除止。

四、监理服务酬金

本工程监理正常服务酬金（合同价）626.5042 万元=工程建设监理费 639.29 万元×（1-中标下浮率 2%）。

五、监理合同的组成文件及解释顺序

1、监理合同书(含补充协议)；

2、中标通知书；

3、投标报价书；

4、专用合同条款；

5、通用合同条款；

6、监理大纲；

7、双方确认需进入合同的其他文件。

六、本合同书经双方法定代表人或其委托代理人签名并加盖本单位公章后生效。

七、本合同书一式 捌 份，其中正本贰份，合同双方各执壹份，副本陆份，合同双方各执叁份。

(本页无内容，为签章页。)

委托人：兴宁市兴东水务建设投资有限公司（盖章）

监理人：深圳市大兴工程管理有限公司（盖章）

法定代表人或其授权代理人（签名）：

法定代表人或其授权代理人（签名）：





2024年12月5日

2024年12月5日

地址：兴宁市兴城宁江河道堤防管理所二楼

地址：深圳市罗湖区桂园街道大塘龙社区笋岗

东路2127号华通大厦1604

电话：0753-3212998

电话：0755-89230658

传真：0753-3212998

传真：0755-89230658

开户银行：

开户银行：中国建设银行深圳天健世纪支行

账号：

账号：44250100010000001586

签订地点：梅州市兴宁

投标人业绩 2：龙华区防洪排涝整治提升工程(民治、大浪片区)(监理)

中标通知书

原件

中标通知书

标段编号： 2410-440309-04-05-709742010001

标段名称： 龙华区防洪排涝整治提升工程(民治、大浪片区)(监理)

建设单位： 深圳市龙华区水污染治理中心

招标方式： 公开招标

中标单位： 深圳市大兴工程管理有限公司

中标价： 363.6381万元

中标工期(天)： 按招标文件执行

项目经理(总监)： 赵振宇



本工程于 2025-06-16 在深圳公共资源交易中心 交易集团建设工程招标业务分公司进行招标，现已完成招标流程。

中标人收到中标通知书后，应在 30 日内按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承包发合同。

招标代理机构(签章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

Signature of the authorized representative of the bidding agency

招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

打印日期：2025-08-26

罗慧谋印

查验码：JY20250807136459

查验网址：<https://www.szggzy.com/jyfw/zbtz.html>

监理合同

扫描本

合同编号：深龙华水务合字〔2025〕84号

深圳市龙华区水污染治理中心
建设工程监理合同

项目名称：龙华区防洪排涝整治提升工程(民治、大浪片区)（监理）

委托人：深圳市龙华区水污染治理中心

受托人：深圳市大兴工程管理有限公司

签订日期：2025 年 9 月 15 日

第一部分 协议书

委托人（全称）：深圳市龙华区水污染治理中心

受托人（全称）：深圳市大兴工程管理有限公司

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《深圳经济特区建设工程监理条例》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1.工程名称：龙华区防洪排涝整治提升工程(民治、大浪片区)（监理）

2.工程地点：深圳市龙华区（具体详见施工图纸）

3.工程概况：龙华区防洪排涝整治提升工程总投资匡算为 111879.83 万元，其中建安工程费 92431.96 万元，工程建设其他费 9276.98 万元。项目建设及监理按照片区分为三个标段实施，各片区按报批稿建安费划分金额，分别为：

民治、大浪片区=28339.63/（28339.63+33464.36+30627.97）=30.66%；

龙华、福城片区=33464.36/（28339.63+33464.36+30627.97）=36.20%；

观澜、观澜片区=30627.97/（28339.63+33464.36+30627.97）=33.14%。

本标段建安费以报批稿建安费为基础，按照项目建议书已批复建安费和报批稿建安费比例关系缩放，民治、大浪片区建安费 28339.63 万元、相应总投资约 34302.34 万元。

本标段包括高峰水河道治理；LH-大浪南路万盛百货桥头片区（大浪南路农村商业银行门口、大浪南路万盛百货桥头）、华荣路机荷高速桥底片区（华荣路机荷高速桥底（新增））、上横朗桥片区、人民路福龙路桥底片区（人民路布龙路口、布龙路辅路日出印象段）罗泰路机荷高速桥底、民治大道万众城（民治大道绿景香颂段）片区（民治大道万众城）、民康路梅观高速桥底片区（民康路梅观高速桥底）、民丰路横岭四区段片区（民丰路横岭四区段）、梅观路与高尔夫大道交汇处片区（梅观路北行民乐天桥下、梅坂大道转梅观路南行匝道）等易涝风险点等治理项目；大浪南路 D600 污水管、华宁路 D800 污水管及其他配套排水管网；大浪、民治街道雨水管网隐患点治理，包括河道治理、雨水管渠（含泵站）、其他配套排水管网、雨水管网隐患点治理等相关内容。

4.投资性质：政府投资 100%

5.工程概算投资额： / 万元，建安工程费： / 万元。

6.工作内容：主要为龙华区防洪排涝整治提升工程(民治、大浪片区)施工阶段、保修阶段的监理和配套服务。

二、词语含义

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

- 1.协议书；
- 2.中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；
- 3.投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）；
- 4.专用条件
- 5.通用条件
- 6.合同附件

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的有效组成部分。

四、项目负责人（总监理工程师）

项目负责人（总监理工程师）姓名：赵振宇，身份证号码：650103196611143215。

五、签约酬金

按照第三部分《专用条件》第 5.1 条《酬金计取》约定的计取，本工程所有工程监理与相关服务的签约酬金（合同价款）合计总金额为（大写）：叁佰陆拾叁万陆仟叁佰捌拾壹元整（¥ 3636381 元）。

签约酬金为暂定价，最终合同价格以政府相关部门出具的评审报告结论或委托人指定的第三方机构的审核结论为准。

六、工作期限

工程监理与相关服务计划期限（暂定）具体如下：

- 1.决策阶段：计划自 / 起至 / 止，共 / 日历天；（暂定）
- 2.勘察阶段：计划自 / 起至 / 止，共 / 日历天；（暂定）

3.设计阶段：计划自___/___起至___/___止，共___/___日历天；（暂定）

4.施工阶段：计划自 2025-07-01 起至 2030-06-30 止，共 1826 日历天；（暂定）

5.保修阶段：计划自 2030-07-01 起至 2032-06-30 止，共 731 日历天；（暂定）

6.设备监造：计划自___/___起至___/___止，共___/___日历天；（暂定）

7.其他服务：计划自___/___起至___/___止，共___/___日历天。（暂定）

备注：1、监理与施工工期（含施工期、保修期）同步，如果施工工期延期，监理同步延期。

2、施工阶段监理服务期限的起始日期以开工令载明的开工日期为准；

3、保修阶段监理服务期限的起始日期以工程通过竣工验收的日期为准。

七、双方承诺

1.受托人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。同时，受托人应在中标公示结束后 7 天内，委派 1 名专业技术人员（中级职称以上技术职称）专职负责协调、推进项目前期工作及协助施工许可办理，由委托人安排具体工作；委派专职人员的到位情况、工作能力将纳入受托人的履约评价考核。

2.委托人向受托人承诺，按照本合同约定的条件、金额、时间和方式向受托人支付合同价款。

八、合同订立

1.订立地点：深圳。

2.本合同一式壹拾贰份，具有同等法律效力，委托人执捌份，受托人执肆份。

委托人（盖章）：

深圳市龙华区水污染治理中心

法定代表人

或委托代理人：



受托人（盖章）：

深圳市大兴工程管理有限公司

法定代表人

或委托代理人：

(签字或盖章)


地址:深圳市龙华区龙华街道清湖行政服
务中心 3 栋
电话: 21047980

(签字或盖章)

地址: 深圳市罗湖区桂园街道大塘龙社区笋
岗东路 2127 号华通大厦 1604
电话: 0755-89230658



陈松



投标人业绩 3：广东省惠州市龙门县环南昆山-罗浮山引领区最美旅游公路周边水系综合整治工程

中标通知书

惠州市公共资源交易中心龙门分中心
建设工程项目中标通知书

类型：监理 工程编号：惠公易建龙门【2025】056
深圳市大兴工程管理有限公司：

广东省惠州市龙门县环南昆山-罗浮山引领区最美旅游公路周边水系综合整治工程监理招标采购（公开）招标方式，于2025年06月05日进行开标评标工作，并于2025年06月12日发布中标结果公示。根据项目招标文件要求、评标委员会对各投标文件的评审结果，现确定你单位为中标人。

项目具体信息如下：

一、项目建设规模及招标内容：

主要建设规模及内容：治理河段总长26.239km，其中鳌溪河干流治理河长为13.966km，鳌溪河刘洞支流1.394km，鳌溪河双水支流1.8km，大陂河9.079km，均位于龙门县；工程措施主要为河道清淤疏浚、护岸工程、机耕桥改造工程及水生态治理工程等；其中河道清淤疏浚长为26.239km，护岸长为7.653km，拆除重建或改造机耕桥7座，水生态治理工程包括：新增生态步道约8156m，建设防护栏杆约4054m，架空栈道293m，建设观景平台127m²建设生态隔离带约44623m²，建设生态堰6座，下河台阶2处过河汀步3处，人行拱桥1座。根据《防洪标准》（GB50201-2014）和《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017）要求，该工程等级为V等，工程规模为小（2）型；主要建筑物为5级，次要建筑物级别为5级，临时建筑物级别为5级。本工程主要防护对象为沿河最美旅游公路及驿站，防洪标准取10年一遇洪水不淹路面，兼顾提高现状沿河村庄防洪标准。（具体施工内容以招标人提供的设计图纸和工程量清单为准）。

二、项目结算方式：按招标文件规定执行。

三、项目中标下浮率（报价）：1.65%（1951460.70元）。

四、项目质量要求：合格，执行国家、省或行业现行的工程建设质量验收标准及规范，须达到合格标准。

五、项目工期：本工程监理服务期限从本工程开工日期起，至本工程竣工验收合格后工程质量缺陷责任期满，工期暂定为12个月。（具体工期以施工工期为准）

六、项目管理班子成员：

总监理工程师：马以国（证书编号：2210008815）。

七、贵司应在中标通知书发布之日起三十日内与建设单位签订书面合同。

龙门县水务工程建设管理中心

龙门县龙旭招标造价服务有限公司

惠州市公共资源交易中心龙门分中心

发布日期：2025-06-13

抄送：监督部门：龙门县水利局

打印提示：请设置页面大小为A4，正反面打印，打印内容须有“惠州市公共资源交易中心”底纹及各落款单位电子印章方为有效。



监理合同

合同编号：LMJG-2025-33 号

广东省惠州市龙门县环南昆山-罗浮山引领区 最美旅游公路周边水系综合整治工程

建设工程监理合同

工程名称：广东省惠州市龙门县环南昆山-罗浮山引领区最美
旅游公路周边水系综合整治工程

工程地点：惠州市龙门县麻榨镇鳌溪河、大陂河

委 托 人：龙门县水务工程建设管理中心（盖章）

监 理 人：深圳市大兴工程管理有限公司（盖章）

2025年6月



(一) 水利工程建设监理合同书

委 托 人: 龙门县水务工程建设管理中心

监 理 人: 深圳市大兴工程管理有限公司

合同编号: LMJG-2025-33 号

合同名称: 广东省惠州市龙门县环南昆山-罗浮山引领区最美旅游公路周边水系综合整治工程监理合同

依据国家有关法律、法规, 龙门县水务工程建设管理中心 (以下简称委托人) 委托 深圳市大兴工程管理有限公司 (以下简称监理人) 提供 广东省惠州市龙门县环南昆山-罗浮山引领区最美旅游公路周边水系综合整治工程监理服务, 经双方协商一致, 订立本合同。

一、工程概况

1、工程名称: 广东省惠州市龙门县环南昆山-罗浮山引领区最美旅游公路周边水系综合整治工程

2、建设地点: 龙门县麻榨镇鳌溪河、大陂河

3、工程类别: 水利工程

4、工程等级(级): 5 级

5、工程立项总投资(人民币, 下同): 14792.64 万元

6、工期: 12 个月

二、监理范围

1、监理项目名称: 广东省惠州市龙门县环南昆山-罗浮山引领区最美旅游公路周边水系综合整治工程监理。

2、监理项目内容及主要特性参数: 治理河段总长 26.239km, 其中鳌溪河干流治理河长为 13.966km, 鳌溪河刘洞支流 1.394km, 鳌溪河双水支流 1.8km, 大陂河 9.079km, 均位于龙门县; 工程措施主要为河道清淤疏浚、护岸工程、机耕桥改造工程及水生态治理工程等; 其中河道清淤疏浚长为 26.239km, 护岸长为 7.653km, 拆除重建或改造机耕桥 7 座, 水生态治理工程包括: 新增生态步道约 8156m, 建设防护栏杆约 4054m, 架空栈道 293m, 建设观景平台 127m' 建设生态隔离带约 44623m', 建设生态堰 6 座, 下河台阶 2 处过河汀步 3 处, 人行拱桥 1 座。根据《防洪标准》(GB50201-2014) 和《水利水电工程等级划分及洪水标准》(SL252-2017) 要求, 该工程等级为 V 等,

工程规模为小(2)型;主要建筑物为5级,次要建筑物级别为5级,临时建筑物级别为5级。本工程主要防护对象为沿河最美旅游公路及驿站,防洪标准取10年一遇洪水不淹路面,兼顾提高现状沿河村庄防洪标准。(具体施工内容以招标人提供的设计图纸和工程量清单为准)。

3、监理项目立项总投资: 14792.64 万元。

4、总监理工程师,姓名: 马以国 ,注册号: 2210008815 ,身份证号: 420683197606190915 。

5、监理阶段: 施工准备、施工、验收(包括但不限于整改、工程移交、工程结算等)及保修等各阶段和投资控制、进度控制、合同管理、组织协调等。

三、监理服务内容、期限

1、监理服务内容: 按专用合同条款约定。

2、监理服务期限: 自签订监理合同之日起至本工程质量缺陷责任期满止。

四、监理服务酬金

监理暂定合同价按中标下浮 1.65% 后为 ¥ 1951460.7 元(大写: 壹佰玖拾伍万壹仟肆佰陆拾元柒角),由委托人按专用合同条款约定的方式、时间向监理人支付,具体以龙门县财政局审批支付为准,委托人不承担因此导致延期支付的违约责任。

五、监理合同的组成文件及解释顺序

- 1、监理合同书(含补充协议);
- 2、中标通知书;
- 3、投标报价书;
- 4、专用合同条款;
- 5、通用合同条款;
- 6、监理大纲;
- 7、双方确认需进入合同的其他文件。

六、本合同书经双方法定代表人或其授权代表人签名并加盖本单位公章后生效。

七、本合同书正本一式贰份,具有同等法律效力,由双方各执一份;副本 6 份,委托人执 3 份,监理人执 3 份。

(本页无正文)
委托人: 龙门县水务工程建设管理中心

法定代表人
或授权代表人: (签名) 陈其红

单位地址: 龙门县西林路 152 号

邮政编码: 516800

电 话: 0752-7780567

电子信箱: _____

传 真: _____

开户银行: _____

账 号: _____

签订地点: 龙门县

签订时间: 2025 年 06 月 13 日

监理单位: 深圳大兴工程管理有限公司

法定代表人
或授权代表人: (签名) 李彬

单位地址: 深圳市罗湖区桂园街道大

塘龙社区笋岗东路 2127

号华通大厦 1604

邮政编码: 518000

电 话: 0755-89230658

电子信箱: _____

传 真: 0755-89230658

开户银行: 中国建设银行股份有限公司

司深圳天健世纪支行

账 号: 44250100010000001586



中标通知书



监理合同

副本

扫描

五华县东方红水库除险加固工程
监理合同

合同编号: WHXDFHSK-CXJG-JL-2023

委托人: 五华县水利水电建设服务中心

监理人: 深圳市大兴工程管理有限公司

2023 年 1 月

监理合同书

委托人：五华县水利水电建设服务中心

监理人：深圳市大兴工程管理有限公司

合同编号：WHXDFHSK-CXJG-JL-2023

合同名称：五华县东方红水库除险加固工程监理合同

依据国家有关法律、法规，五华县水利水电建设服务中心（以下简称委托人），委托深圳市大兴工程管理有限公司（以下简称监理人）提供五华县东方红水库除险加固施工图设计阶段、施工准备阶段、施工实施阶段及缺陷责任期的监理服务。经双方协商一致，订立本合同书。

一、工程概况

1、工程名称：五华县东方红水库除险加固工程

2、建设地点：广东省五华县横陂镇

3、工程总投资(人民币,下同): 本项目建安工程及设备购置等签约合同价为 49282827.00 元。

4、工期：建设工期为 18 个月，主体工程必须于 2023 年 12 月底前完成。

二、监理范围

1. 监理项目名称：五华县东方红水库除险加固工程

2. 监理项目内容及主要特性参数：新建大坝塑性混凝土防渗墙，对大坝坝基进行帷幕灌浆，维修加固上游、下游坝坡护坡以及步级、排水沟等；维修加固溢洪道；加固输水涵管及重建输水涵进水口；维修加固双下引水工程拦河陂、引水堰、交通桥以及灌渠、引水渠；溢洪道下游河道治理；重建防汛道路；大坝白蚁防治；完善管理设施和大坝安全监测设施等。主要特性参数见施工图纸及设计报告

3. 监理阶段：施工图设计阶段、施工准备阶段、施工实施阶段及缺陷责任期阶段

三、监理服务内容、期限

1. 监理服务内容：按专用合同条款约定。

2. 监理服务期限：

自签订合同之日起至工程通过竣工验收、缺陷责任期责任解除止。

四、监理服务酬金

本工程监理正常服务酬金（合同价）以上级主管部门审定的概算中的工程建设监理费 143.52 万元为基准，按中标下浮率 3.000%下浮，即本工程监理正常服务酬金（合同价）=上

级主管部门审定的概算中的工程建设监理费 143.52 万元 $\times (1-3.000\%)$ 。

五、监理合同的组成文件及解释顺序

- 1、监理合同书(含补充协议);
- 2、中标通知书;
- 3、投标报价书;
- 4、专用合同条款;
- 5、通用合同条款;
- 6、监理大纲;
- 7、双方确认需进入合同的其他文件。

六、本合同书经双方法定代表人或其委托代理人签名并加盖本单位公章后生效。委托代理人签字时应提交法定代表人授权委托书原件 12 份。

七、本合同书正本 1 式 2 份,具有同等法律效力,由双方各执 1 份;副本 10 份,委托人执 5 份,监理人执 5 份。

委托人(盖章):五华县水利水电建设服务中心

监理人(盖章):深圳市大兴工程管理有限公司

法定代表人或委托代理人(签名):

法定代表人或委托代理人(签名):曾保全

2023 年 1 月 17 日

2023 年 1 月 17 日

地 址:五华县水寨镇前进街 60 号

地 址:深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区
腾飞路 9 号创投大厦 1209-1210 室

电 话:0753-4420201

电 话:0755-89230658

传 真:0753-4420201

传 真:0755-89230658

开户银行:中国银行梅州五华支行

开户银行:中国建设银行股份有限公司
深圳天健世纪支行

帐 号:702975418557

帐 号:44250100010000001586

签订地点:广东省梅州市五华县

总监变更证明

建设工程项目监理部人员 申请变更情况报告表

工程项目名称	五华县东方红水库除险加固工程		
建设单位名称	五华县水利水电建设服务中心		
监理单位名称	深圳市大兴工程管理有限公司		
主要建设内容	新建大坝塑性混凝土防渗墙，对大坝坝基进行帷幕灌浆，维修加固上游、下游坝坡护坡以及步级、排水沟等；维修加固溢洪道；加固输水涵管及重建输水涵进水口；维修加固双下引水工程拦河陂、引水堰、交通桥以及灌渠、引水渠；溢洪道下游河道治理；重建防汛道路；大坝白蚁防治；完善管理设施和大坝安全监测设施等，对管理房翻修以及坝顶景观提升，水土保持和环境保护措施工程，防汛物资备料等。		
人员变更情况			
变更岗位	变更人员		注册证书
总监理工程师	变更前	赵振宇	高级工程师 2210000064
	变更后	罗方锋	高级工程师 2210037374
监理单位	<p>由于赵振宇同志工作岗位调动的的原因，现申请本工程的总监理工程师赵振宇变更为罗方锋</p> <p>监理单位（盖章）：</p> <p>法人代表（签字）：曾保令</p> <p>2023年9月14日</p>		
建设单位	<p>意见：同意。</p> <p>建设单位（盖章）：</p> <p>负责人（签字）：江敏</p> <p>2023年9月19日</p>		

说明：1.本表由监理单位单位填报，办理变更申报时，应附上变更人员的资格证书或专业技 术资格证书复印件；
2.本表一式 2份，建设单位，监理单位，各执一份。

竣工验收报告

五华县东方红水库除险加固工程

主体工程完工验收

鉴 定 书

五华县东方红水库除险加固工程

主体工程完工验收工作组

2023 年 12 月 29 日

验收主持单位：五华县水利水电建设服务中心

法人验收监督管理机关：广东省五华县水务局

项目法人：五华县水利水电建设服务中心

设计单位：深圳市广汇源环境水务有限公司

监理单位：深圳市大兴工程管理有限公司

施工单位：广东平建建设集团有限公司

质量和安全监督机构：五华县水利水电质量安全技术中心

运行管理单位：五华县东方红水库事务所

验收日期：2023年12月29日

验收地点：五华县

前 言

五华县东方红水库除险加固工程主体工程已按批准的设计内容及合同要求全部完成，工程施工质量评定全部合格。依据《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)、《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》(SL631-637-2012)的规定及其他相关的规范规程，五华县水利水电建设服务中心于2023年12月29日在广东省五华县水务局会议室主持召开了五华县东方红水库除险加固主体工程完工验收工作会议。参加验收会议的单位有：深圳市广汇源环境水务有限公司、深圳市大兴工程管理有限公司、广东平建建设集团有限公司、五华县东方红水库事务所。列席参加会议的单位有：广东省五华县水务局、五华县水利水电质量安全技术中心。

会议成立了五华县东方红水库除险加固工程主体工程完工验收工作组(名单附后)。与会人员检查了合同范围内工程项目的完成情况和工程质量，听取了工程参建单位的工程建设和工程质量评定情况汇报，查阅了工程建设相关资料。经过认真讨论，形成本主体工程完工验收鉴定书。

一、主体工程概况

(一) 主体工程名称及位置

- 1、主体工程名称：五华县东方红水库除险加固工程
- 2、主体工程位置：五华县横陂镇。

(二) 主体工程主要建设内容

1、本工程主要建设内容：(1) 大坝工程：拆除重建上游二级坝坡砼六角预制块，上游抛石护坡；干砌石平台，塑性混凝土防渗墙，帷幕灌浆，拆除重建防浪墙、坝顶道路，花岗岩栏杆，翻铺下游坝坡草皮、重建局部破损的排水沟，增设大坝安全监测设施；(2) 溢洪道工程：进口段前坡新建C20砼防渗面板，上游设置防渗齿墙优化进口段侧墙及翼墙布置，拆除旧的浆砌石侧墙，新建C25砼导墙及翼墙；对现状控制段、泄槽段、陡坡段浆砌石

侧墙拆除重建，重建后为 C25 砼侧墙，对现状底板进行植筋衬砌 300mm 厚钢筋砼。控制段左、右岸新建 C25 砼防渗刺墙；拆除重建末端消力池，重建末端干砌石海漫及尾水渠道导墙；（3）输水涵加固工程：拆除重建塔式进水口及启闭设备，输水涵进口至半岗电站原输水涵管内壁采用钢管内衬修复，长约 128.3m；挖除接新建岔管连接河唇电站，采用外包砼埋管敷设，长约 53.27m；输水涵管与大坝土体接触面进行充填灌浆；更换灌溉锥形阀和发电闸阀。

2、设计变更内容：

本工程无重大设计变更，都属于一般设计变更，根据初步设计批复和工程的实际情况，具体设计变更内容如下：

（1）施工单位在施工过程中发现防渗墙开槽机械操作平台需 6 米，按现状大坝坡顶道路无法进行施工，施工存在困难，经建设、设计、监理、施工单位到现场查勘，并结合现场实际情况，将大坝塑性混凝土防渗墙和帷幕灌浆位置向坝前坡移动，以确保施工顺利进行。

（2）施工单位在施工过程中发现溢洪道挡土墙基础开挖以后底板和盲沟位置与原设计图纸不符，经建设、设计、监理、施工单位到现场查勘，并结合现场实际情况，按开挖后位置重新设计挡土墙基础，以确保施工顺利开展。

（3）原输水涵加固为速格垫内衬工艺，属于新材料新工艺，施工后质量不好控制且施工工期较长，经建设、设计、监理、施工单位到现场查勘，并结合现场实际情况，输水涵主管 AB 段采用内套钢管加固并对现状涵管之间空隙进行灌浆，主管 BC 段采用外包砼埋管敷设，叉管 BD 段采用外包砼埋管敷设方式进行加固处理，以确保施工顺利开展

（三）主体工程建设过程

本主体工程于 2023 年 1 月 17 日，五华县水利水电建设服务中心与广东平建建设集团签订施工合同。

主体工程 2023 年 1 月 30 日开工，于 2023 年 12 月 22 日工程项目全部完工。

开工、完工、验收日期表

序号	分部工程名称	开工日期	完工日期	验收日期
1	大坝工程	2023.02.16	2023.12.22	2023.12.26
2	溢洪道工程	2023.09.21	2023.12.22	2023.12.26
3	输水涵加固工程	2023.10.24	2023.12.22	2023.12.26

二、验收范围

本主体工程验收范围涉及五华县东方红水库除险加固工程共 3 个单位工程，△坝体防渗、上游坝面护坡、下游坝面护坡、坝顶、护岸工程及其他、进水口段、△控制段、泄槽段、陡坡段、消能防冲段、△取水塔、进水口段、工作桥、△输水涵管加固、金属结构及启闭机安装共 14 个分部工程。

三、合同执行情况

（一）合同管理情况

按照合同约定，施工单位已按质按量完成主体工程内容，未发生任何质量与安全事故，建设单位已经按合同规定及时支付工程款，甲乙双方无合同纠纷，合同执行和管理情况良好。

（二）工程完成情况

本主体工程包括 3 个单位工程，14 个分部工程。均已按合同要求及设计图纸（含设计变更）全部完成，并于 2023 年 12 月 22 日通过了 26 个分部工程验收，2023 年 12 月 26 日通过了单位工程验收。

（三）完成的主要工程量

1、大坝工程：塑性混凝土防渗墙开挖 3933.6 m³，塑性混凝土防渗墙砼浇筑 3146.88m³，砼 329.036m³，帷幕灌浆钻孔 3278.4m，帷幕灌浆 881.6m，预制六角块护坡砖 2855.0 m²，植草护坡 7376.58 m²，抛石护坡 7670.06m³，干砌石平台 708.24m³。

2、溢洪道工程：土方开挖 22036.1m³，土方回填 13196m³，砼挡墙

7176.2m3，钢筋砼底板衬砌 816.5m3。

3、输水涵加固工程：土方开挖 2483.47m3，土方回填 2200.63m3，冲孔灌注桩 5 根，砼工程 634.04m3，输水涵管钢管 181.57m。

四、主体工程质量评定

本主体工程包含 6 个单位工程，14 个分部工程，各分部工程质量评定情况如下表：

分部工程质量评定情况如下表。

序号	分部工程名称	单元工程个数	合格单元工程个数	优良单元工程个数	优良率(%)	质量等级
1	△坝体防渗	38	38	0	/	合格
2	上游坝面护坡	16	16	0	/	合格
3	下游坝面护坡	20	20	0	/	合格
4	坝顶	32	32	0	/	合格
5	进水口段	97	97	0	/	合格
6	△控制段	51	51	0	/	合格
7	泄槽段	305	305	0	/	合格
8	陡坡段	32	32	0	/	合格
9	消能防冲段	163	163	0	/	合格
10	△取水塔	42	42	0	/	合格
11	进水口段	38	38	0	/	合格
12	工作桥	22	22	0	/	合格
13	△输水涵管加固	59	59	0	/	合格
14	金属结构及启闭机安装	3	3	0	/	合格
合 计		918	918	0	/	合格

根据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007) 的规定，本主体工程内所有分部、单位工程全部合格，单位工程质量达到**合格**等级，工程施工期及试运行期，单位工程观测资料分析结果均符合国家和行业技术

标准及合同约定的标准要求，符合**合格**标准。

五、历次验收遗留问题处理情况

无。

六、存在的主要问题及处理意见

无。

七、意见和建议

建议以运行管理单位为主，受益群众参与，共同做好水库的管护工作，实现工程的长期高效运行。

八、结论

验收工作组成员检查了合同范围内主题工程项目的完成情况和工程质量,听取了工程参建单位的主体工程建设和工程质量评定情况汇报,查阅了主体工程建设相关资料,经过认真讨论认为:本主体工程已按批准的设计内容和合同要求全部完成,验收资料已基本整理完成,工程施工过程中未发生质量事故,本主体工程质量符合合格标准,同意通过验收。按相关规定办理移交手续,确定五华县东方红水库除险加固工程主体工程完工验收日期为2023年12月29日并移交给运行管理单位五华县东方红水库事务所人民政府负责日常管理和维修养护。

九、保留意见

无。

十、主体工程完工验收工作组成员签字表












见附页。

十一、附件：施工单位向项目法人移交资料目录

见附页。

附表

五华县东方红水库除险加固工程
主体工程完工验收工作组成员签名表

姓 名	单 位 名 称	职务/职称	签 名
钟旭文	五华县水利水电建设服务中心	主 任	
江镇斌	五华县水利水电建设服务中心	项目负责人	
钟碧中	五华县水利水电建设服务中心	技术负责人	
温建雄	五华县水利水电建设服务中心	会 计	
李国柱	五华县东方红水库事务所	所 长	
罗方锋	深圳市大兴工程管理有限公司	总 监	
尤 田	深圳市大兴工程管理有限公司	监理工程师	
周刚平	深圳市广汇源环境水务有限公司	项目负责人	
刘 君	广东平建建设集团有限公司	项目经理	
徐杰志	广东平建建设集团有限公司	技术负责人	
郑树伟	揭阳市水利水电工程检测有限公司	项目负责人	

五华县东方红水库除险加固工程
主体工程完工验收会议列席代表签名表

姓 名	单 位 名 称	职务/职称	签 名
魏宝财	广东省五华县水务局	股 长	
陈国雄	广东省五华县水务局	股 长	
张金安	五华县水利水电质量安全技术中心	主 任	
钟巧文	五华县水利水电质量安全技术中心	副主任	

三、项目总监同类工程业绩

序号	工程项目名称	工程规模与工程特征	监理合同额	竣工日期（年、月）		工程所在地
1	兴宁市城乡一体化水资源配置-石壁水库与和山岩水库水系连通工程监理	1,新建长约 5130、洞底室 2. 5m, 高 1. 65m、半径 1, 25m 引水隧洞工程:2. 新建长约 43, 渠底宽度 3m、渠深约 2、矩形采用现浇 C25 砼引水渠道工程;3. 新建和山水库管径为 1. 2m, 顶管长约 79m 的输水涵管:4. 新建和山岩水库管径为 1. 2, 顶管长约 295m 的输水涵管工程:5. 新建】座日供水规模为 7 万 m³ 的净水厂和管径为 1. 2m 长约 9. 5km 配水管道工程 3. 监理阶段:施工准备阶段、施工阶段、验收阶段至保修阶段全过程监理服务。	626. 5042 万元	计划	~	兴宁市
				实际	在建	
2	香蜜湖水库改建及片区生态修复工程监理	香蜜湖水库改建及片区生态修复工程项目建设地点位于福田区香蜜湖北区乔蜜湖水库及库周。主要建设内容包括除险加固工程, 大坝改建工程、库岸改造及生态修复工程、库区补水工程、库底清淤工程, 具体内容如下:除险加固工程主要包括大坝安全监测设施、水库西侧溢洪道改建、水库西侧放空底涵改建及	180. 6048 万元	计划	2023. 10. 31	深圳市罗湖区
				实际	在建	

		<p>水库南侧放空底涵拆除封堵等:大坝改建工程主要包括新建大坝(均土石),顶轴向长 191 米,最大坝高 10 米,坝顶高程 17 米,坝顶宽度 9 米:库岸改造及生表修复 T 程涉及占地面积约 31.2 公团,西南区改造面积约 38 公顷,西北区改造面积约 21 公顷,北侧与东侧基本保留原座岸,西北区铺设约 450 米长 7 米察园路(即环湖路从坝顶贯通至 1979 商业区)以及林荫草坡节点:库区补水工程从梅林水厂务用水源梅林水库取水,新建 DN1200 补水管约 1916 米:库底清淤工程为清除水库污染底泥约 183 万立方米</p>				
3	五华县东方红水库除险加固工程	<p>新建大坝塑性混凝土防渗墙,对大坝坝基进行帷幕灌浆,维修加固上游、下游坝坡护坡以及步级、排水沟等:维修加固洪道:加固输水涵管及重建输水涵进水口:维修加固双下引水工程拦河陂、引水堰、交通桥以及灌渠、引水渠:溢洪道下游河道治理:重建防汛道路:大坝白蚁防治:完善管理设施和大坝安全监测设施等。主要特性参数见施工图纸及设计报告</p>	139.2144 万元	计划	2023. 12. 30	五华县
				实际	2023. 12. 29	

提示：按资信标要求一览表附项目证明材料扫描件（如合同扫描件、证明等）。

总监业绩 1：兴宁市城乡一体化水资源配置-石壁水库与和山岩水库水系连通工程监理
中标通知书

中 标 通 知 书

广州公资交(建设)字[2024]第[15194]号

深圳市大兴工程管理有限公司：

经评标委员会推荐，招标人确定你单位为兴宁市城乡一体化水资源配置-石壁水库与和山岩水库水系连通工程监理【JG2024-5771】的中标单位，承包内容为招标文件所规定的发包内容，下浮率：2.00%，中标价：人民币（大写）陆佰贰拾陆万伍仟零肆拾贰元整(¥626.5042万元)。

其中：

项目负责人姓名：罗方锋

招标人(盖章)

法定代表人或其委托代理签章：

2024年12月4日



招标代理机构(盖章)

法定代表人或其委托代理签章：

2024年12月4日



(广州公共资源交易中心) (盖章)

日期：2024-12-04



广州交易集团



监理合同

正本

兴宁市城乡一体化水资源配置-石壁水库与和山岩水库水系连通工程

监理合同

合同编号: XNSBSKYHSYSKSXLT-JL-2024-1



委托人: 兴宁市兴东水务建设投资有限公司

监理人: 深圳市大兴工程管理有限公司

2024 年 12 月

第一部分 水利工程建设监理合同书

委托人：兴宁市兴东水务建设投资有限公司

监理人：深圳市大兴工程管理有限公司

合同编号：XNSBSKYHSYSKSXLT-JL-2024-1

合同名称：兴宁市城乡一体化水资源配置-石壁水库与和山岩水库水系连通
工程监理合同

依据国家有关法律、法规，兴宁市兴东水务建设投资有限公司（委托人名称）（以下简称委托人），委托深圳市大兴工程管理有限公司（监理人名称）（以下简称监理人）提供兴宁市城乡一体化水资源配置-石壁水库与和山岩水库水系连通工程（监理项目名称）监理服务，经双方协商一致，订立本合同书。

一、工程概况

- 1、工程名称：兴宁市城乡一体化水资源配置-石壁水库与和山岩水库水系连通工程。
- 2、建设地点：梅州市兴宁市石马镇、叶塘镇、龙田镇、宁中镇境内。
- 3、工程等级（级）：工程等级为V等，工程规模为小（2）型。
- 4、工程总投资（人民币，下同）：57993.81万元
- 5、工期：自签订合同之日起至工程通过竣工验收、缺陷责任期责任解除止。

二、监理范围

1. 监理项目名称：兴宁市城乡一体化水资源配置-石壁水库与和山岩水库水系连通工程
2. 监理项目内容及主要特性参数：1. 新建长约5130m，洞底宽2.5m、高1.65m、半径1.25m引水隧洞工程；2. 新建长约43m，渠底宽度3m、渠深约2m、矩形采

用现浇 C25 砼引水渠道工程；3. 新建和山水库管径为 1.2m，顶管长约 79m 的输水涵管；4. 新建和山岩水库管径为 1.2m，顶管长约 295m 的输水涵管工程；5. 新建 1 座日供水规模为 7 万 m³ 的净水厂和管径为 1.2m 长约 9.5km 配水管道工程。

3. 监理阶段：施工准备阶段、施工阶段、验收阶段至保修阶段全过程监理服务

三、监理服务内容、期限

1. 监理服务内容：按专用合同条款约定。

2. 监理服务期限：自签订合同之日起至工程通过竣工验收、缺陷责任期责任解除止。

四、监理服务酬金

本工程监理正常服务酬金（合同价）626.5042 万元=工程建设监理费 639.29 万元×（1-中标下浮率 2%）。

五、监理合同的组成文件及解释顺序

1、监理合同书(含补充协议)；

2、中标通知书；

3、投标报价书；

4、专用合同条款；

5、通用合同条款；

6、监理大纲；

7、双方确认需进入合同的其他文件。

六、本合同书经双方法定代表人或其委托代理人签名并加盖本单位公章后生效。

七、本合同书一式 捌 份，其中正本贰份，合同双方各执壹份，副本陆份，合同双方各执叁份。

(本页无内容，为签章页。)

委托人：兴宁市兴东水务建设投资有限公司（盖章）

监理人：深圳市大兴工程管理有限公司（盖章）

法定代表人或其授权代理人（签名）：

法定代表人或其授权代理人（签名）：





2024年12月5日

2024年12月5日

地址：兴宁市兴城宁江河道堤防管理所二楼

地址：深圳市罗湖区桂园街道大塘龙社区笋岗

东路2127号华通大厦1604

电话：0753-3212998

电话：0755-89230658

传真：0753-3212998

传真：0755-89230658

开户银行：

开户银行：中国建设银行深圳天健世纪支行

账号：

账号：44250100010000001586

签订地点：梅州市兴宁

总监业绩 2：香蜜湖水库改建及片区生态修复工程监理

中标通知书

中标通知书

标段编号： 2310-440304-04-01-366112003001

标段名称： 香蜜湖水库改建及片区生态修复工程监理（重新招标）

建设单位： 深圳市福田区水务综合事务中心

招标方式： 公开招标

中标单位： 深圳市大兴工程管理有限公司

中标价： 180.6084万元

中标工期（天）： 1235

项目经理（总监）： 罗方锋



本工程于 2025-04-28 在深圳公共资源交易中心 交易集团建设工程招标业务分公司进行招标，现已完成招标流程。

中标人收到中标通知书后，应在 30 日内按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承包合同。

招标代理机构（签章）：

法定代表人或其委托代理人

（签字或盖章）：



招标人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人

（签字或盖章）：

打印日期：2025-05-30



查验码：JY20250523507625

查验网址：<https://www.szggzy.com/jyfw/zbtz.html>

监理合同

工程编号:

合同编号: 2015-2X-2-001

深圳市工程监督与相关 服务合同 (示范文本)

工程名称: 香蜜湖水库改建及片区生态修复工程监督

工程地点: 深圳市福田区

委 托 人: 深圳市福田区水务综合事务中心

受 托 人: 深圳市大兴工程管理有限公司

2016 年 4 月版



第一部分 协议书

委托人（全称）：深圳市福田区水务综合事务中心

受托人（全称）：深圳市大兴工程管理有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程监理条例》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：香蜜湖水库改建及片区生态修复工程监理

2. 工程地点：深圳市福田区

3. 工程规模：香蜜湖水库改建及片区生态修复工程项目建设地点位于福田区香蜜湖北区香蜜湖水库及库周。主要建设内容包括除险加固工程、大坝改建工程、库岸改造及生态修复工程、库区补水工程、库底清淤工程。具体内容如下：

除险加固工程主要包括大坝安全监测设施、水库西侧溢洪道改建、水库西侧放空底涵改建及水库南侧放空底涵拆除封堵等；大坝改建工程主要包括新建大坝（均质土石坝），坝顶轴长 191 米，最大坝高 10 米，坝顶高程 17 米，坝顶宽度 9 米；库岸改造及生态修复工程涉及占地面积约 31.2 公顷，西南区改造面积约 3.8 公顷，西北区改造面积约 2.1 公顷，北侧与东侧基本保留原库岸，西北区铺设约 450 米长 7 米宽园路（即环湖路从坝顶贯通至 1979 商业区）以及林荫草坡节点；库区补水工程从梅林水厂备用水源梅林水库取水，新建 DN1200 补水管约 1916 米；库底清淤工程为清除水库污染底泥约 1.83 万立方米。

4. 工程类别：水利水电工程 工程等级：

5. 投资性质：财政资金 100%

6. 工程概算投资额：/ 万元，招标部分工程概算投资额：/ 万元

7. 其它：

二、词语含义

协议书中相关词语的含义与通用条款中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书；
2. 中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；
3. 投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）；
4. 专用条款；

5. 通用条款;

6. 附录: 附录 A《相关服务的范围和内容》

附录 B《委托人提供的人员、房屋、资料、设备、设施》

本合同签订后, 双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、项目总监

项目总监姓名: 罗方锋, 身份证号码: 362428196710160017, 注册号: 2210037374

五、签约酬金

按照第三部分《专用条款》第 5.1 条《酬金计取》的有关规定计取, 本工程所有工程监理与相关服务的签约酬金合计总金额为(大写): 壹佰捌拾万零陆仟零捌拾肆元整 (¥ 180.6084 万元)。其中:

服 务 类 型	决策阶段 (万元)	勘察阶段 (万元)	设计阶段 (万元)	施工阶段 (万元)	保修阶段 (万元)	设备监造 (万元)	其他服务 (万元)
工 程 监 理	/	/	/	172.008	8.6004	/	/
项 目 管 理	/	/	/	/	/	/	/
工程监理与 项目管理一 体化	/	/	/	/	/	/	/

六、工作期限

自 2025 年 06 月 15 日 起至 2028 年 10 月 31 日 止, 总计 1235 日历天。其中:

1. 决策阶段: 自起至止, 共日历天;
2. 勘察阶段: 自起至止, 共日历天;
3. 设计阶段: 自起至止, 共日历天;
4. 施工阶段: 自 2025 年 06 月 15 日 起至 2026 年 10 月 31 日 止, 共 504 日历天;
5. 保修阶段: 自 2026 年 11 月 01 日 起至 2028 年 10 月 31 日 止, 共 731 日历天;
6. 设备监造: 自起至止, 共日历天;
7. 其他服务: 自起至止, 共日历天。

七、双方承诺

1. 受托人向委托人承诺, 按照本合同约定提供监理与相关服务。
2. 委托人向受托人承诺, 按照本合同约定派遣相应的人员, 提供房屋、资料、设备, 并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

1. 订立时间: 2025年6月13日。

2. 订立地点: 深圳市福田区。

3. 本合同一式捌份, 具有同等法律效力, 双方各执肆份。

委托人: (盖章)

住所:

邮编:

法定代表人

或其授权代理人: (签章)

开户银行:

账号:

电话:

传真:

电子邮箱:

受托人: 深圳市大兴工程管理有限公司 (盖章)

住所: 深圳市罗湖区桂园街道大塘龙社区笋岗东路 2127 号华通大厦 1604

邮编: 518001

法定代表人

或其授权代理人: (签章)

开户银行: 中国建设银行股份有限公司深圳天健世纪支行

账号: 44250100010000001586

电话: 0755-89230658

传真: 0755-89230658

电子邮箱:

中标通知书

监理合同

副本

扫描

五华县东方红水库除险加固工程
监理合同

合同编号: WHXDFHSK-CXJG-JL-2023

委托人: 五华县水利水电建设服务中心

监理人: 深圳市大兴工程管理有限公司

2023 年 1 月

监理合同书

委托人: 五华县水利水电建设服务中心

监理人: 深圳市大兴工程管理有限公司

合同编号: WHXDFHSK-CXJG-JL-2023

合同名称: 五华县东方红水库除险加固工程监理合同

依据国家有关法律、法规,五华县水利水电建设服务中心(以下简称委托人),委托深圳市大兴工程管理有限公司(以下简称监理人)提供五华县东方红水库除险加固施工图设计阶段、施工准备阶段、施工实施阶段及缺陷责任期的监理服务。经双方协商一致,订立本合同书。

一、工程概况

1、工程名称: 五华县东方红水库除险加固工程

2、建设地点: 广东省五华县横陂镇

3、工程总投资(人民币,下同): 本项目建安工程及设备购置等签约合同价为 49282827.00 元。

4、工期: 建设工期为 18 个月,主体工程必须于 2023 年 12 月底前完成。

二、监理范围

1. 监理项目名称: 五华县东方红水库除险加固工程

2. 监理项目内容及主要特性参数: 新建大坝塑性混凝土防渗墙,对大坝坝基进行帷幕灌浆,维修加固上游、下游坝坡护坡以及步级、排水沟等;维修加固溢洪道;加固输水涵管及重建输水涵进水口;维修加固双下引水工程拦河陂、引水堰、交通桥以及灌渠、引水渠;溢洪道下游河道治理;重建防汛道路;大坝白蚁防治;完善管理设施和大坝安全监测设施等。主要特性参数见施工图纸及设计报告

3. 监理阶段: 施工图设计阶段、施工准备阶段、施工实施阶段及缺陷责任期阶段

三、监理服务内容、期限

1. 监理服务内容: 按专用合同条款约定。

2. 监理服务期限:

自签订合同之日起至工程通过竣工验收、缺陷责任期责任解除止。

四、监理服务酬金

本工程监理正常服务酬金(合同价)以上级主管部门审定的概算中的工程建设监理费 143.52 万元为基准,按中标下浮率 3.000%下浮,即本工程监理正常服务酬金(合同价)=上

级主管部门审定的概算中的工程建设监理费 143.52 万元 $\times (1-3.000\%)$ 。

五、监理合同的组成文件及解释顺序

- 1、监理合同书(含补充协议);
- 2、中标通知书;
- 3、投标报价书;
- 4、专用合同条款;
- 5、通用合同条款;
- 6、监理大纲;
- 7、双方确认需进入合同的其他文件。

六、本合同书经双方法定代表人或其委托代理人签名并加盖本单位公章后生效。委托代理人签字时应提交法定代表人授权委托书原件 12 份。

七、本合同书正本 1 式 2 份,具有同等法律效力,由双方各执 1 份;副本 10 份,委托人执 5 份,监理人执 5 份。

委托人(盖章):五华县水利水电建设服务

监理人(盖章):深圳市大兴工程管理

法定代表人或委托代理人(签名):

法定代表人或委托代理人(签名):

2023 年 1 月 17 日

2023 年 1 月 17 日

地 址:五华县水寨镇前进街 60 号

地 址:深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区
腾飞路 9 号创投大厦 1209-1210 室

电 话:0753-4420201

电 话:0755-89230658

传 真:0753-4420201

传 真:0755-89230658

开户银行:中国银行梅州五华支行

开户银行:中国建设银行股份有限公司

深圳天健世纪支行

帐 号:702975418557

帐 号:44250100010000001586

签订地点:广东省梅州市五华县

总监变更证明

建设工程项目监理部人员 申请变更情况报告表

工程项目名称	五华县东方红水库除险加固工程		
建设单位名称	五华县水利水电建设服务中心		
监理单位名称	深圳市大兴工程管理有限公司		
主要建设内容	新建大坝塑性混凝土防渗墙，对大坝坝基进行帷幕灌浆，维修加固上游、下游坝坡护坡以及步级、排水沟等；维修加固溢洪道；加固输水涵管及重建输水涵进水口；维修加固双下引水工程拦河陂、引水堰、交通桥以及灌渠、引水渠；溢洪道下游河道治理；重建防汛道路；大坝白蚁防治；完善管理设施和大坝安全监测设施等，对管理房翻修以及坝顶景观提升，水土保持和环境保护措施工程，防汛物资备料等。		
人员变更情况			
变更岗位	变更人员		注册证书
总监理工程师	变更前	赵振宇	高级工程师 2210000064
	变更后	罗方锋	高级工程师 2210037374
监理单位	<p>由于赵振宇同志工作岗位调动的原因，现申请本工程的总监理工程师赵振宇变更为罗方锋</p> <div style="text-align: right;">  监理单位（盖章）： 法人代表（签字）：曾保令 2023年9月14日 </div>		
建设单位	<p>意见：同意。</p> <div style="text-align: right;">  建设单位（盖章）： 负责人（签字）：江敏 2023年9月19日 </div>		

说明：1.本表由监理单位单位填报，办理变更申报时，应附上变更人员的资格证书或专业技 术资格证书复印件；
2.本表一式 2份，建设单位，监理单位，各执一份。

竣工验收报告

五华县东方红水库除险加固工程

主体工程完工验收

鉴 定 书

五华县东方红水库除险加固工程

主体工程完工验收工作组

2023 年 12 月 29 日

验收主持单位：五华县水利水电建设服务中心

法人验收监督管理机关：广东省五华县水务局

项目法人：五华县水利水电建设服务中心

设计单位：深圳市广汇源环境水务有限公司

监理单位：深圳市大兴工程管理有限公司

施工单位：广东平建建设集团有限公司

质量和安全监督机构：五华县水利水电质量安全技术中心

运行管理单位：五华县东方红水库事务所

验收日期：2023年12月29日

验收地点：五华县

前 言

五华县东方红水库除险加固工程主体工程已按批准的设计内容及合同要求全部完成，工程施工质量评定全部合格。依据《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)、《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》(SL631-637-2012)的规定及其他相关的规范规程，五华县水利水电建设服务中心于2023年12月29日在广东省五华县水务局会议室主持召开了五华县东方红水库除险加固主体工程完工验收工作会议。参加验收会议的单位有：深圳市广汇源环境水务有限公司、深圳市大兴工程管理有限公司、广东平建建设集团有限公司、五华县东方红水库事务所。列席参加会议的单位有：广东省五华县水务局、五华县水利水电质量安全技术中心。

会议成立了五华县东方红水库除险加固工程主体工程完工验收工作组(名单附后)。与会人员检查了合同范围内工程项目的完成情况和工程质量，听取了工程参建单位的工程建设和工程质量评定情况汇报，查阅了工程建设相关资料。经过认真讨论，形成本主体工程完工验收鉴定书。

一、主体工程概况

(一) 主体工程名称及位置

- 1、主体工程名称：五华县东方红水库除险加固工程
- 2、主体工程位置：五华县横陂镇。

(二) 主体工程主要建设内容

1、本工程主要建设内容：(1) 大坝工程：拆除重建上游二级坝坡砼六角预制块，上游抛石护坡；干砌石平台，塑性混凝土防渗墙，帷幕灌浆，拆除重建防浪墙、坝顶道路，花岗岩栏杆，翻铺下游坝坡草皮、重建局部破损的排水沟，增设大坝安全监测设施；(2) 溢洪道工程：进口段前坡新建C20砼防渗面板，上游设置防渗齿墙优化进口段侧墙及翼墙布置，拆除旧的浆砌石侧墙，新建C25砼导墙及翼墙；对现状控制段、泄槽段、陡坡段浆砌石

侧墙拆除重建，重建后为 C25 砼侧墙，对现状底板进行植筋衬砌 300mm 厚钢筋砼。控制段左、右岸新建 C25 砼防渗刺墙；拆除重建末端消力池，重建末端干砌石海漫及尾水渠道导墙；（3）输水涵加固工程：拆除重建塔式进水口及启闭设备，输水涵进口至半岗电站原输水涵管内壁采用钢管内衬修复，长约 128.3m；挖除接新建岔管连接河唇电站，采用外包砼埋管敷设，长约 53.27m；输水涵管与大坝土体接触面进行充填灌浆；更换灌溉锥形阀和发电闸阀。

2、设计变更内容：

本工程无重大设计变更，都属于一般设计变更，根据初步设计批复和工程的实际情况，具体设计变更内容如下：

（1）施工单位在施工过程中发现防渗墙开槽机械操作平台需 6 米，按现状大坝坡顶道路无法进行施工，施工存在困难，经建设、设计、监理、施工单位到现场查勘，并结合现场实际情况，将大坝塑性混凝土防渗墙和帷幕灌浆位置向坝前坡移动，以确保施工顺利进行。

（2）施工单位在施工过程中发现溢洪道挡土墙基础开挖以后底板和盲沟位置与原设计图纸不符，经建设、设计、监理、施工单位到现场查勘，并结合现场实际情况，按开挖后位置重新设计挡土墙基础，以确保施工顺利开展。

（3）原输水涵加固为速格垫内衬工艺，属于新材料新工艺，施工后质量不好控制且施工工期较长，经建设、设计、监理、施工单位到现场查勘，并结合现场实际情况，输水涵主管 AB 段采用内套钢管加固并对现状涵管之间空隙进行灌浆，主管 BC 段采用外包砼埋管敷设，叉管 BD 段采用外包砼埋管敷设方式进行加固处理，以确保施工顺利开展

（三）主体工程建设过程

本主体工程于 2023 年 1 月 17 日，五华县水利水电建设服务中心与广东平建建设集团签订施工合同。

主体工程 2023 年 1 月 30 日开工，于 2023 年 12 月 22 日工程项目全部完工。

开工、完工、验收日期表

序号	分部工程名称	开工日期	完工日期	验收日期
1	大坝工程	2023.02.16	2023.12.22	2023.12.26
2	溢洪道工程	2023.09.21	2023.12.22	2023.12.26
3	输水涵加固工程	2023.10.24	2023.12.22	2023.12.26

二、验收范围

本主体工程验收范围涉及五华县东方红水库除险加固工程共 3 个单位工程，△坝体防渗、上游坝面护坡、下游坝面护坡、坝顶、护岸工程及其他、进水口段、△控制段、泄槽段、陡坡段、消能防冲段、△取水塔、进水口段、工作桥、△输水涵管加固、金属结构及启闭机安装共 14 个分部工程。

三、合同执行情况

（一）合同管理情况

按照合同约定，施工单位已按质按量完成主体工程内容，未发生任何质量与安全事故，建设单位已经按合同规定及时支付工程款，甲乙双方无合同纠纷，合同执行和管理情况良好。

（二）工程完成情况

本主体工程包括 3 个单位工程，14 个分部工程。均已按合同要求及设计图纸（含设计变更）全部完成，并于 2023 年 12 月 22 日通过了 26 个分部工程验收，2023 年 12 月 26 日通过了单位工程验收。

（三）完成的主要工程量

1、大坝工程：塑性混凝土防渗墙开挖 3933.6 m³，塑性混凝土防渗墙砼浇筑 3146.88m³，砼 329.036m³，帷幕灌浆钻孔 3278.4m，帷幕灌浆 881.6m，预制六角块护坡砖 2855.0 m²，植草护坡 7376.58 m²，抛石护坡 7670.06m³，干砌石平台 708.24m³。

2、溢洪道工程：土方开挖 22036.1m³，土方回填 13196m³，砼挡墙

7176.2m3，钢筋砼底板衬砌 816.5m3。

3、输水涵加固工程：土方开挖 2483.47m3，土方回填 2200.63m3，冲孔灌注桩 5 根，砼工程 634.04m3，输水涵管钢管 181.57m。

四、主体工程质量评定

本主体工程包含 6 个单位工程，14 个分部工程，各分部工程质量评定情况如下表：

分部工程质量评定情况如下表。

序号	分部工程名称	单元工程个数	合格单元工程个数	优良单元工程个数	优良率(%)	质量等级
1	△坝体防渗	38	38	0	/	合格
2	上游坝面护坡	16	16	0	/	合格
3	下游坝面护坡	20	20	0	/	合格
4	坝顶	32	32	0	/	合格
5	进水口段	97	97	0	/	合格
6	△控制段	51	51	0	/	合格
7	泄槽段	305	305	0	/	合格
8	陡坡段	32	32	0	/	合格
9	消能防冲段	163	163	0	/	合格
10	△取水塔	42	42	0	/	合格
11	进水口段	38	38	0	/	合格
12	工作桥	22	22	0	/	合格
13	△输水涵管加固	59	59	0	/	合格
14	金属结构及启闭机安装	3	3	0	/	合格
合 计		918	918	0	/	合格

根据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007) 的规定，本主体工程内所有分部、单位工程全部合格，单位工程质量达到**合格**等级，工程施工期及试运行期，单位工程观测资料分析结果均符合国家和行业技术

标准及合同约定的标准要求，符合**合格**标准。

五、历次验收遗留问题处理情况

无。

六、存在的主要问题及处理意见

无。

七、意见和建议

建议以运行管理单位为主，受益群众参与，共同做好水库的管护工作，实现工程的长期高效运行。

八、结论

验收工作组成员检查了合同范围内主题工程项目的完成情况和工程质量,听取了工程参建单位的主体工程建设和工程质量评定情况汇报,查阅了主体工程建设相关资料,经过认真讨论认为:本主体工程已按批准的设计内容和合同要求全部完成,验收资料已基本整理完成,工程施工过程中未发生质量事故,本主体工程质量符合合格标准,同意通过验收。按相关规定办理移交手续,确定五华县东方红水库除险加固工程主体工程完工验收日期为2023年12月29日并移交给运行管理单位五华县东方红水库事务所人民政府负责日常管理和维修养护。

九、保留意见

无。

十、主体工程完工验收工作组成员签字表












见附页。

十一、附件：施工单位向项目法人移交资料目录

见附页。

附表

五华县东方红水库除险加固工程
主体工程完工验收工作组成员签名表

姓 名	单 位 名 称	职务/职称	签 名
钟旭文	五华县水利水电建设服务中心	主 任	
江镇斌	五华县水利水电建设服务中心	项目负责人	
钟碧中	五华县水利水电建设服务中心	技术负责人	
温建雄	五华县水利水电建设服务中心	会 计	
李国柱	五华县东方红水库事务所	所 长	
罗方锋	深圳市大兴工程管理有限公司	总 监	
尤 田	深圳市大兴工程管理有限公司	监理工程师	
周刚平	深圳市广汇源环境水务有限公司	项目负责人	
刘 君	广东平建建设集团有限公司	项目经理	
徐杰志	广东平建建设集团有限公司	技术负责人	
郑树伟	揭阳市水利水电工程检测有限公司	项目负责人	

五华县东方红水库除险加固工程
主体工程完工验收会议列席代表签名表

姓 名	单 位 名 称	职务/职称	签 名
魏宝财	广东省五华县水务局	股 长	
陈国雄	广东省五华县水务局	股 长	
张金安	五华县水利水电质量安全技术中心	主 任	
钟巧文	五华县水利水电质量安全技术中心	副主任	

四、企业帮扶“百千万工程”相关业绩

投标人：深圳市大兴工程管理有限公司

建设单位	建设地点	建设规模	项目名称	合同金额 (万元)	合同签订时间 (XX 年 XX 月 XX 日)	竣工验收时间 (XX 年 XX 月 XX 日)
茂名市电白区观珠镇人民政府	茂名市电白区	主要建设内容包括入口、圩镇客厅、沉香文化广场、政府公园、主街、农贸市场、河道(包括碧道及河道护坡)、道路硬化亮化、四旁五边绿化美化提升、三线整治二期建筑翻新等工程的改造。	茂名市电白区百千万工程高质量发展典型镇建设项目(观珠镇)施工监理	178.9593	2025 年 03 月 10 日	在建
东莞市凤岗镇官井头股份经济联合社	东莞市凤岗镇	/	凤岗镇官井头滨湖风貌带二期工程(百千万工程) 监理	8.938626	2025 年 06 月 16 日	在建
高州市分界镇人民政府	高州市分界镇	高州市分界镇百千万工程交流会环境整治提升项目	高州市分界镇百千万工程交流会环境整治提升项目	4.233622	2023 年 09 月 25 日	在建

提示：按资信标要求一览表附项目证明材料扫描件（如合同扫描件、证明等）。

投标人业绩 1：茂名市电白区百千万工程高质量发展典型镇建设项目(观珠镇)施工监理
中标通知书

中 标 通 知 书

广州公资交(建设)字[2025]第[01040]号

深圳市大兴工程管理有限公司：

经评标委员会推荐，招标人确定你单位为茂名市电白区百千万工程高质量发展典型镇建设项目（观珠镇）施工监理【JG2025-0213】的中标单位，承包内容为招标文件所规定的发包内容，投标报价下浮率：23.63%。

其中：

项目负责人姓名：马以国

招标人（盖章）

法定代表人或其委托代理人签章：

2025 年 2 月 27 日



招标代理机构（盖章）

法定代表人或其委托代理人签章：

2025 年 2 月 27 日



思敏 黄

广州交易集团有限公司

（广州公共资源交易中心）（盖章）



日期：2025-03-04



监理合同

建设工程委托监理合同

委托人：茂名市电白区观珠镇人民政府

监理人：深圳市大兴工程管理有限公司

中华人民共和国建设部
国家工商行政管理局制定

目 录

第一部分 协议书.....	3
第二部分 合同通用条件.....	5
第三部分 合同专用条件.....	14
第四部分 合同附件.....	24
附件 1 建设工程廉政责任书.....	24
附件 2 安全生产合同.....	26
附件 3 投标人声明.....	28

第一部分 协议书

委托人(全称): 茂名市电白区观珠镇人民政府

监理人(全称): 深圳市大兴工程管理有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就下述茂名市电白区百千万工程高质量发展典型镇建设项目(观珠镇)工程委托监理与相关服务事项协商一致,订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称: 茂名市电白区百千万工程高质量发展典型镇建设项目(观珠镇)施工监理
2. 工程地点: 位于茂名市电白区观珠镇内
3. 工程规模: 主要建设内容包括入口、圩镇客厅、沉香文化广场、政府公园、主街、农贸市场、河道(包括碧道及河道护坡)、道路硬化亮化、四旁五边绿化美化提升、三线整治、二期建筑翻新等工程的改造。
4. 工程概算投资额或建筑安装工程费: 本项目总投资11164.325万元。建安费用10647.88万元。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书;
2. 中标通知书(适用于招标工程)或委托书(适用于非招标工程);
3. 投标文件(适用于招标工程)或监理与相关服务建议书(适用于非招标工程);
4. 专用条件;
5. 通用条件;
6. 附录,即:

附录A 相关服务的范围和内容

附录B 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

本合同签订后,双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

身份证号码: 420683197606190915, 注册号: 35004376。

柒拾捌万玖仟伍佰玖拾叁元肆角捌分,小写: 1789593.48 元。

签订之日始,至工程竣工验收合格之日止。

按照本合同约定提供监理与相关服务。

按照本合同约定派遣相应的人员,提供房屋、资料、设备,并

3月10日。

区。

同等法律效力，双方各执 3 份。

观珠镇人民政府 监理人：(盖章) 深圳市大兴工程管理有限公司

住所：深圳市罗湖区桂园街道大塘龙社区笋岗

东路 2127 号华通大厦 1604

法定代表人或其授权

的代理人：(签字)

开户银行：中国工商银行茂名高州桂圆支行

账号: 2016018709100048353

投标人业绩 2：凤岗镇官井头滨湖风貌带二期工程（百千万工程）监理
监理合同

扫描本

东莞市工程建设监理合同

项目名称：凤岗镇官井头滨湖风貌带二期工程（百千万工程）监理

工程地点：东莞市凤岗镇

委 托 人：东莞市凤岗镇官井头股份经济联合社

监理单位：深圳市大兴工程管理有限公司



第一部分 协议书

委托人：东莞市凤岗镇官井头股份经济联合社

监理人: 深圳市大兴工程管理有限公司

按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》和《东莞市建设工程施工安全监督管理规定》的有关规定，经过双方协商一致，签订本合同。

第一条 委托人委托监理人监理的工程（以下简称“本工程”）概况如下：

工程名称：凤岗镇官井头滨湖风貌带二期工程（百千万工程）监理

工程地点: 东莞市凤岗镇

工程期限：_____

工程类别: 市政公用工程 工程等级: /

投资性质：_____ 总投资：3385843.24 元

其 它: _____ / _____

第二条 本合同中的有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中赋予它们的定义相同。

第三条 下列文件均为本合同的组成部分，其解释顺序依次如下：

3.1 本合同协议书;

3.2 在实施过程中双方共同签署的补充或修正文件;

3.3 本合同专用条款;

3.4 本合同通用条款;

第四条 监理范围:

经双方协商，委托人委托监理人对承包人在工程质量、建设工期和建设资金使用等方面，委托实施监督。对本工程下列阶段实行监理：

施工阶段: _____ 保修阶段: _____

第五条 监理酬金的计取及支付方式:

5.1 监理酬金的计取,可采取下列两种方式,按5.1.1执行:

5.1.1 按工程投资额的百分比计取:

施工阶段、保修阶段监理费用根据发改价格[2007]670号文件及相关收费文件，本合同监理酬金暂定为人民币大写：捌万零肆佰肆拾柒元陆角叁分 小写¥：80447.63 元）。最终监理服务费以施工合同价为计算基价

5.1.2 按投入人数、时间计取：

监理酬金总额= 元/人.日（月）×投入人数×工作日（月）数。

5.2 监理酬金的支付方式：合同签订后 15 个工作日内支付至合同金额 40%，项目竣工验收后 15 个工作日内支付至合同金额 100% 。

5.2.1 建设前期阶段、设计阶段监理酬金支付方式： / 。

5.2.2 施工准备阶段和施工阶段监理酬金支付方式分为预付款和进度款两部分：

(1) 预付款的支付：自监理合同签订之日起 / 日内委托人应支付监理酬金总额的 %，作为预付款，即： / 。

(2) 进度款每月支付一次，可采取下列两种方式，按 / 执行。

A. 按月度额支付：

月度监理酬金=（监理酬金总额—预付款）/监理期限（月），即 / 。

B. 按工程形象进度支付：

委托人按监理工程师同委托人所指派的工程代表审定的当月完成实物工作量（扣除由甲方采购设备购置费）的 % 支付当月监理酬金。

5.3 委托人应按合同约定的日期按时支付监理酬金。逾期支付的，每拖延一天即以逾期未付金额为基数按照每日万分之二的标准计算滞纳金。

5.4 以现场施工进度来确定监理酬金的，如因委托人原因解除本合同或者停工工期累计达 6 个月的，则监理人有权按照实际进度的比例要求委托人支付总监理酬金对应的同等比例金额。

5.5 如工程期限延长，则监理人有权要求委托人以本合同第 5.1.1 条约定的监理酬金除以本合同第一条的工程期限后折算出每日监理酬金，委托人再按照实际延长的工程期限来支付延长期间的监理酬金。

第六条 本合同的监理业务自工程开工（具体以签发开工令为准）开始实施，至工程竣工验收完成，保修阶段为竣工验收合格后保修期满为止 。


第七条 监理人向委托人承诺，按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的监理业务。

第八条 委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种，向监理人支付报酬。

第九条：监理人有权对工程项目所涉及到的合同、施工承包方的材料、工艺等进行检查，如

监理人发现不符合相关的规范且向委托人提出后委托人不予采纳的导致的一切后果由委托人承担，如委托人承担后有权向委托人追偿。如因监理人严重过错或故意导致委托人损失的，委托人也有权要求监理人承担该损失。


第十条：本合同正本一式肆份，具有同等法律效力，双方各执贰份。


委托人：（签章）东莞市凤岗镇官井头股份经济联合社

监理人：（签章）深圳市大兴工程管理有限公司

地址：

地址：深圳市罗湖区桂园街道大塘龙社区笋岗东路 2127 号华通大厦 1604

法定代表人：（签章）

法定代表人：（签章）

经 办 人：（签章）

或其委托代理人：（签章）

开户银行：

开户银行：中国建设银行股份有限公司深圳
圳天健世纪支行

账号：

账号：44250100010000001586

户名：

户名：深圳市大兴工程管理有限公司

电话：

电话：0755-89230658

本合同订立时间：2015 年 06 月 16 日

本合同订立地点：东莞市凤岗镇官井头股份经济联合社

投标人业绩 3：高州市分界镇百千万工程交流会环境整治提升项目

监理合同

扫描本

建设工程委托监理合同

委托人：高州市分界镇人民政府

监理人：深圳市大兴工程管理有限公司



中华人民共和国建设部
国家工商行政管理局制定

第一部分 协议书

委托人（全称）：高州市分界镇人民政府

监理人（全称）：深圳市大兴工程管理有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：高州市分界镇百千万工程交流会环境整治提升项目
2. 工程地点：位于高州市分界镇
3. 工程规模：高州市分界镇百千万工程交流会环境整治提升项目。
4. 工程造价：2092860.99元。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书；
2. 中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；
3. 投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）；
4. 专用条件；
5. 通用条件；
6. 附录，即：

附录 A 相关服务的范围和内容

附录 B 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名：苏斌，身份证号码：440981198205030218，注册号：44033162

五、酬金

5.1 签约酬金：大写：肆万贰仟叁佰叁拾陆元贰角贰分，小写：42336.22 元。

5.2 结算方式：在本合同执行完毕时对监理服务费进行调整，监理费用以最终审定的本项目建设工程施工竣工结算价为计费额，依照“茂价〔2007〕97号文件关于《建设工程监理与相关服务收费管理规定》的通知并结合监理人投报的投标下浮率进行调整。公式：工程监理服务费结算价=监理服务收费基准价×（1-中标监理服务费下浮率）。

六、期限

1. 监理期限：自合同签订之日起，至工程竣工验收合格之日止。

七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。
2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

1. 订立时间：2023 年 9 月 25 日。

2. 订立地点：高州市分界镇人民政府。

3. 本合同一式 5 份，具有同等法律效力。

委托人（盖章）高州市分界镇人民政府 监理人：（盖章）深圳市大兴工程管理有限公司

住 所： 住 所：深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区腾飞路9号

创投大厦1209-1210室

邮政编码： 邮政编码：518172

法定代表人或其授权

法定代表人或其授权

的代理人：（签字）

的代理人：（签字）

开户银行：

开户银行：中国工商银行茂名高州桂圆支行

账 号：

账 号：2016018709100048353

电 话：

电 话：0755-89230658

五、投标人人员情况一览表

序号	姓名	执业资格	职称及专业	拟在本项目担任职务	主要简历、经验
1	罗方锋	水利部注册监理工程师	高级工程师	总监理工程师	兴宁市城乡一体化水资源配置-石壁水库与和山岩水库水系连通工程监理项目任总监理工程师
2	尤田	水利部注册监理工程师	工程师	专业监理工程师 工程师	坦洲镇堤防应急维修及维护项目监理服务任总监理工程师
3	朱三龙	水利部注册监理工程师	工程师	专业监理工程师 工程师	2022 年度阳江市阳东区塘坪镇高标准农田建设项目任专业监理工程师
4	江良	水利部注册监理工程师	工程师	专业监理工程师 工程师	郧西县 2021 年高标准农田建设项目工程监理任专业监理工程师
5	王小阳	广东省专业监理工程师 广东省安全监理员	工程师	安全监理工程师	2022 年度阳江市阳东区塘坪镇高标准农田建设项目任专业监理工程师
6	王俊染	一级造价工程师	工程师	造价工程师	梅县区松源镇三坑水库除险加固工程任造价工程师
7	毛帅豪	水利工程建设监理员	/	监理员	郧西县 2021 年高标准农田建设项目工程监理任监理员
8	余俊	水利工程建设监理员	初级工程师	资料员	三洲田水库(茶溪谷片区)水质保障完善工程监理服务项目任资料员

附件 1：总监理工程师：罗方锋证件

执业证



**中华人民共和国监理工程师
注册证书**

姓 名：罗方锋

性 别：男

出生年月：1967年10月

注册专业类别：水利工程

注册专业：水利工程施工监理

聘用单位：深圳市大兴工程管理有限公司

证书编号：2210037374

有 效 期：2022年12月27日至 2026年12月26日






个人签名：罗方锋



中华人民共和国水利部
监理工程师（水利工程）
注册专用章

发证日期：2023年12月26日

职称证



社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：罗方锋

社保电话号：3000240

身份证号码：362428196710160017

页码：1

参保单位名称：深圳市大兴工程管理有限公司

单位编号：204509

计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	01	204509	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	02	204509	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	03	204509	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	04	204509	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	05	204509	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	06	204509	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	07	204509	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	08	204509	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	09	204509	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
合计			6468.48	3234.24			909.0	303.03			303.03			89.44	178.88		44.72

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录
网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 3391f11616c3cee7 ）核查，验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为补缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号
204509

单位名称
深圳市大兴工程管理有限公司



附件 2：专业监理工程师：尤田证件

执业证



**中华人民共和国监理工程师
注册证书**

姓 名：尤田

性 别：男

出生年月：1992年1月

注册专业类别：水利工程

注册专业：水利工程施工监理 水土保持工程施工监理

聘用单位：深圳市大兴工程管理有限公司

证书编号：2210000942

有 效 期：2022年7月8日至2026年7月7日






个人签名：尤田


中华人民共和国水利部
监理工程师（水利工程）
注册专用章
发证日期：2022年7月8日

职称证



专业技术资格证书

姓名: 尤田

性别: 男

身份证号: 421127199201240410

专业: 工程造价

资格级别: 工程师

授予时间: 2020 年 12 月 20 日

证书编号: B08203070100000335

查询网址: <http://www.hnjsrcw.com/zcquery/>

湖南省人力资源和社会保障厅

5365

社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：尤田

社保电脑号：641230192

身份证号码：421127199201240410

页码：1

参保单位名称：深圳市大兴工程管理有限公司

单位编号：204509

计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	01	204509	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	02	204509	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	03	204509	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	04	204509	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	05	204509	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	06	204509	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	07	204509	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	08	204509	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	09	204509	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
合计			6468.48	3234.24			3029.85	1211.94			303.03				78.88		44.72

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录
网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验真码（ 3391f119d70aa165 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：
单位编号
204509
单位名称
深圳市大兴工程管理有限公司



附件 3：专业监理工程师：朱三龙证件

执业证



中华人民共和国监理工程师注册证书

姓 名：朱三龙

性 别：男

出生年月：1983年10月

注册专业类别：水利工程

注册专业：水利工程施工监理 水土保持工程施工监理

聘用单位：深圳市大兴工程管理有限公司

证书编号：2410006550

有 效 期：2024年9月14日至2028年9月13日





中华人民共和国水利部
监理工程师（水利工程）
注册专用章
2025年09月16日

个人签名：朱三龙

发证日期：2025年09月16日

职称证

职称证书

此证表明持证人具备相应专业技术职称

姓 名 朱三龙
性 别 男
身份证号 430503198310095010
级 别 中级
专 业 建筑工程
发证时间 2023年11月20日
证书编号 B08233010500000425



“智慧人社”微信公众号



核验途径：

- 1、登录“湖南建设人力资源网”官网查询，网址：
<http://113.247.238.148:8083/webapp/zjt/cert/tjcert.jsp>;
- 2、下载“智慧人社”APP或关注“智慧人社”微信公众号扫码验证。

社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：朱三龙

社保电话号：644875781

身份证号码：430503198310095010

页码：1

参保单位名称：深圳市大兴工程管理有限公司

单位编号：204509

计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	个人交	个人交
2025	04	204509	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16
2025	05	204509	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16
2025	06	204509	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16
2025	07	204509	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16
2025	08	204509	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16
2025	09	204509	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16
合计			4312.32	2156.16			606.0	202.02			202.02		60.16	20.96	30.24	

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录
网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 3391f11616ca3afj ）核查，验证码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号204509

单位名称深圳市大兴工程管理有限公司



附件 4：专业监理工程师：江良证件

执业证



中华人民共和国监理工程师注册证书

姓 名：江良

性 别：男

出生年月：1991年8月

注册专业类别：水利工程

注册专业：水利工程施工监理 水土保持工程施工监理

聘用单位：深圳市大兴工程管理有限公司

证书编号：2410004571

有 效 期：2024年9月2日至 2028年9月1日







中华人民共和国水利部
监理工程师（水利工程）
注册专用章

个人签名：江良

发证日期：2024年9月2日

职称证

职称证书

此证表明持证人具备相应专业技术职称

姓 名 江良
性 别 男
身份证号 43068219910801231X
级 别 中级
专 业 市政公用工程
发证时间 2023年11月20日
证书编号 B08233080100004082



“智慧人社”微信公众号



核验途径：

- 1、登录“湖南建设人力资源网”官网查询，网址：
<http://113.247.238.148:8083/webapp/zjt/cert/tjcert.jsp>;
- 2、下载“智慧人社”APP或关注“智慧人社”微信公众号扫码验证。

社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：江良

社保电脑号：625642613

身份证号码：43068219910801231X

页码：1

参保单位名称：深圳市大兴工程管理有限公司

单位编号：204509

计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	01	204509	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	02	204509	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	03	204509	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	04	204509	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	05	204509	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	06	204509	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	07	204509	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	08	204509	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	09	204509	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
合计			6468.48	3234.24			909.0	303.03			303.03					178.88	44.72

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录
网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 3391f116175c0173 ）核查，验证码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），
“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为补缴。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号204509

单位名称深圳市大兴工程管理有限公司



附件 5：专业监理工程师：王小阳证件
执业证



广东省建设监理协会
GUANGDONG CONSTRUCTION ENGINEERING SUPERVISION ASSOCIATION

广东省专业监理工程师证书

本证书由广东省建设监理协会颁发。它表明持证人通过专业监理工程师培训并考试合格。



广东省建设监理协会
2014 年 05 月 30 日

证书编号: B14060403



L3Q7W6W4



姓 名: 王小阳

性 别: 男

身份证号: 431121198512053478

专 业 1: 房屋建筑工程

专 业 2: 市政公用工程

工作单位: 深圳市大兴工程管理有限公司

有效期至: 2027 年 01 月 01 日



广东省建设监理协会
GUANGDONG CONSTRUCTION ENGINEERING SUPERVISION ASSOCIATION

广东省安全监理员证书

本证书由广东省建设监理协会与广东省建筑安全协会联合颁发。它表明持证人通过安全监理员培训并考试合格。



广东省建设监理协会



广东省建筑安全协会
2024 年 01 月 02 日

证书编号: A24010158



S616C716



姓 名: 王小阳

性 别: 男

身份证号: 431121198512053478

专 业 1: 房屋建筑工程

专 业 2: 市政公用工程

工作单位: 深圳市大兴工程管理有限公司

有效期至: 2027 年 01 月 01 日

职称证

本证书由湖南省人力资源和社会保障厅批准颁发，它表明持证人通过全省专业技术统一考试具有的资格水平。



证书编号: B08123010100000871



持证人签名:

A881
姓 名: 王小阳

性 别: 男

身份证号: 431121198512053478

专 业: 建筑工程

资格级别: 工程师

授予时间: 2012年9月16日

社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：王小阳

社保电话号：634359100

身份证号码：431121198512053478

页码：1

参保单位名称：深圳市大兴工程管理有限公司

单位编号：204509

计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	01	204509	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	02	204509	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	03	204509	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	04	204509	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	05	204509	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	06	204509	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	07	204509	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	08	204509	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	09	204509	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
合计			6872.76	3234.24			3029.85	1211.94			303.03			89.44	178.88		44.72

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录
网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 3391f11616d183c9 ）核查，验证码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为补缴。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号204509

单位名称深圳市大兴工程管理有限公司



附件 6：造价工程师：王俊染证件

执业证

使用有效期: 2025年09月03日
- 2025年12月02日



中华人民共和国

一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration

姓 名: 王俊染

性 别: 男

出 生 日 期: 1990年05月19日

专 业: 土木建筑工程

证 书 编 号: 建[造]11254400038491

有 效 期: 2025年06月23日-2029年06月22日

聘 用 单 位: 深圳市大兴工程管理有限公司





个人签名:
签名日期:

王俊染

王俊染

2025.9.3

中华人民共和国住房和城乡建设部

行政审教专用章

发证日期: 2025年06月20日



职称证

重庆市中级职称证书

此证表明持证人通过相应职称评审，具备相应专业技术水平。

姓 名：王俊染

性 别：男

身份证号：500234199005192456

资格名称：工程技术人才_工程师

专业名称：土木工程

评审组织：重庆市工程技术中级职务开州区评审委员会

取得时间：2023年12月21日

审批机关：重庆市职称改革办公室

批准文号：开州职改办〔2023〕60号

发证时间：2023年12月29日

编 号：202415094533

查询网址：<http://ggfw.rlsbj.cq.gov.cn/cqzyjsrsw/positional-portal-web/certquery/index>

备 注：



社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：王俊梁

社保电话号：817269181

身份证号码：500234199005192456

页码：1

参保单位名称：深圳市大兴工程管理有限公司

单位编号：204509

计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	个人交
2025	04	204509	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16
2025	05	204509	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16
2025	06	204509	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16
2025	07	204509	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16
2025	08	204509	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16
2025	09	204509	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16
合计			4312.32	2156.16			606.0	202.02			202.02		60.36	20.95		30.24

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录
网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验真码（ 3391f11616d83b8a ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号
204509

单位名称
深圳市大兴工程管理有限公司



附件 7：监理员：毛帅豪证件

执业证

水利工程建设监理员培训合格证书

姓名：毛帅豪

身份证号：421127200010100453

证书编号：JLYP2025440043

培训内容：基础知识、岗位知识、专业技术知识、BIM信息化知识、
监理管理、工程安全管理

培训学时：26学时

工作单位：深圳市大兴工程管理有限公司

发证日期：2025年02月17日

有效期至：2028年02月17日

当前状态：正常

水利工
证书专用章

登记单位：
更新日期：2025年02月17日

实时数据，扫码验证

社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：毛绅豪

社保电话号：814793622

身份证号码：421127200010100453

页码：1

参保单位名称：深圳市大兴工程管理有限公司

单位编号：204509

计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	01	204509	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	02	204509	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	03	204509	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	04	204509	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	05	204509	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	06	204509	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	07	204509	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	08	204509	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	09	204509	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
合计			6468.48	3234.24			909.0	303.03			303.03		89.34	78.88		44.72	

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录
网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 3391f11616d88dly ）核查，验证码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为补缴。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：
单位编号
204509
单位名称
深圳市大兴工程管理有限公司



附件 8：监理员：余俊证件

执业证

水利工程建设监理员培训合格证书

姓名：余俊

身份证号：421127199212240459

证书编号：JLYP2024440166

培训内容：基础知识、岗位知识、专业技术知识、BIM信息化知识、
监理管理、工程安全管理

培训学时：26学时

工作单位：深圳市大兴工程管理有限公司

发证日期：2024年04月23日

有效期至：2027年04月23日

当前状态：正常

实时数据，扫码验证

登记单位：水利工程建设监理员培训合格证书
更新日期：2024年04月23日

社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：余俊

社保电码号：649461700

身份证号码：421127199212240459

页码：1

参保单位名称：深圳市大兴工程管理有限公司

单位编号：204509

计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	01	204509	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	02	204509	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	03	204509	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	04	204509	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	05	204509	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	06	204509	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	07	204509	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	08	204509	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	09	204509	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
合计			6468.48	3234.24			909.0	303.03			303.03			89.44		178.88	44.72

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录
网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 3391f11616e0634m ）核查，验证码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），
“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：
单位编号
204509
单位名称
深圳市大兴工程管理有限公司



六、企业履约能力证明情况

序号	项目名称	建设单位	履约评价时间	履约评价等级
1	2023 年宝安区福永街道和新桥街道高标准农田改造提升建设项目工程(EPC)	深圳市市场监督管理局宝安监督局	2024. 06. 24	优
2	黄梅县 2022 年高标准农田建设项目三标段(濯港片区、张湖原种场片区)监理服务采购项目 监理	黄梅县农业农村局	2022. 10. 15	优
3	2021 年龙岗区龙岗河流域、观澜河流域、深圳河流域水务工程（碧道建设部分）龙岗区支流及湖库型碧道项目	深圳市龙岗区水务事务中心	2025. 07. 31	良好

提示：按资信标要求一览表附项目证明材料扫描件（如合同扫描件、证明等）。

履约评价 1：2023 年宝安区福永街道和新桥街道高标准农田改造提升建设项目工程 (EPC)

建设单位履约评价表

项目名称	2023年宝安区福永街道和新桥街道高标准农田改造提升建设项目工程（EPC）		
监理单位	深圳市大兴工程管理有限公司		
监理团队	桂凯、李恒峰、杨帆		
服务时段	2023 年 10 月30日至 2024 年 2 月26日	评价类型	<input type="checkbox"/> 季度评价 <input checked="" type="checkbox"/> 单项评价 <input type="checkbox"/> 年度评价
序号	评估小项		
1	监理人员到岗到位情况、沟通协调能力	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 差	
2	监理人员的文明礼貌、职业道德、专业素养	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 差	
3	对项目监理机构管理的规范性、服务水平、专业水平	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 差	
4	对业主的服务态度、对承建单位的管理	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 差	
5	对合同、图纸的熟悉程度、图纸会审中的作用	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 差	
6	监理资料完善程度、上报情况	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 差	
7	监理人员旁站、巡视情况	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 差	
8	工程变更的审核、经济签证的审核	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 差	
9	对质量、进度控制起的作用	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 差	
10	安全文明施工的管理	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 差	
11	处理问题采取的态度	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 差	
综合评价意见： 专业素质强 服务态度佳 沟通保障好。 建设单位（盖章）： 项目负责人（签字）： 日期：2024年6月24日			

监理合同

扫描本

合同编号： 20231041

宝安区福永街道和新桥街道高标准农田改造提升建设 项目工程（EPC）监理委托合同

项目名称： 宝安区福永街道和新桥街道高标准农田改造提升建设
项目工程（EPC）监理

委托方（甲方）： 深圳市市场监督管理局宝安监管局

受托方（乙方）： 深圳市大兴工程管理有限公司

年 月 日

委托方（甲方）： 深圳市市场监督管理局宝安监管局

住所：深圳市宝安区新安街道翻身路 75 号市场监管局

联系电话：27831209

受托方（乙方）：深圳市大兴工程管理有限公司

住所：深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区腾飞路 9 号创投大厦
1209-1210 室

联系电话：18819052601

甲方委托乙方实施 宝安区福永街道和新桥街道高标准农田改造提升建设项目工程（EPC）监理项目，根据《中华人民共和国民法典》等有关法律规定，双方本着平等、自愿原则，经友好协商，就实施委托事项签订本合同。

第一条 项目内容

1. 项目名称：宝安区福永街道和新桥街道高标准农田改造提升建设项目工程（EPC）监理项目

2. 项目内容、要求及实施阶段：

(1). 编制监理规划并在第一次工地会议 7 天前报委托人。根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则；

(2). 熟悉工程设计文件，并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议；

(3). 参加由委托人主持的第一次工地会议；主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议；

(4). 审查施工承包人提交的施工组织设计中的质量安全技术措施、

论证材料及相关验收标准；

(15). 审核施工承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，并报委托人审核、批准；

(16). 审查承包人提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项；

(17). 审查承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告；参加工程竣工验收，签署竣工验收意见；

(18). 审查承包人提交的竣工结算申请中有关工程变更部分的工程数量，并报委托人；

3. 乙方应于合同生效后三日内向甲方提交项目具体实施方案。

第二条 委托期限

1. 乙方应于 2024 年 12 月 31 日前完成项目任务，并将项目成果交付给甲方验收。

2. 因乙方交付成果未通过验收而进行整改的，也应在上述日期之前完成整改，否则视为乙方违约。

第三条 乙方人员配置

1. 为实施本项目，乙方指定 桂凯 为项目对接人。乙方应配备项目工作人员 3 名。其中 总监 1 人、驻场监理员 2 人。

2. 乙方保证上述工作人员信息的真实性。未经甲方同意，乙方不得更换工作人员，并对工作人员在工作中的行为承担最终法律责任。

第四条 委托费用及支付

1. 甲方就委托事项向乙方支付的费用总额为人民币 壹拾贰万捌

仟叁佰元整（小写：¥128300.00元），该费用包含但不限于乙方所承担的税费、工作人员和专家报酬、场地使用费、印刷费、耗材费、差旅费以及合理的利润等。除经协商一致变更本合同外，甲方无需再向乙方支付任何款项。

2. 本合同按以下方式付款：

☒分期付款：本合同生效且乙方提供符合规定的发票之日起 30 日内，甲方向乙方支付合同总额的 50 %，即人民币 陆万肆仟壹佰伍拾元整（小写：¥64150.00元），余款按照进度验收后支付。

☐一次性付款：乙方交付成果且经甲方验收合格后，由乙方提供符合规定的发票，甲方应于收到发票之日起____日内，一次性支付合同款项人民币_____元（小写：¥_____）。

☐其他付款方式：_____

3. 乙方指定收款银行账户信息如下：

开户单位：深圳市大兴工程管理有限公司

账号：44250100010000001586

开户行：中国建设银行股份有限公司深圳天健世纪支行

纳税识别号：914403001923951303

乙方变更收款银行账户信息的，应及时通知甲方，否则由此导致的款项延期支付等责任均由乙方自行承担。

4. 若根据本合同约定乙方应当支付违约金或承担赔偿责任，则甲方有权从上述任何一笔付款中直接扣除相应金额。

5. 以上甲方支付时间是指甲方申请政府财政部门向乙方支付的

3. 诉讼进行过程中, 双方将继续履行本合同未涉诉讼的其它部分。

第十三条 不可抗力

1. 如果本合同任何一方因受不可抗力事件影响而未能履行其在本合同下的全部或部分义务, 该义务的履行在不可抗力事件妨碍其履行期间应予中止。

2. 不可抗力事件发生时, 合同双方应立即通过友好协商决定如何执行本合同。不可抗力事件或其影响终止或消除后, 合同双方须立即恢复履行各自在本合同项下的各项义务。如不可抗力及其影响无法终止或消除而致使合同任何一方丧失继续履行合同的能力, 则合同双方可协商解除合同或暂时延迟合同的履行, 且遭遇不可抗力一方无须为此承担责任。合同一方在迟延履行后发生不可抗力的, 不能免除责任。

第十四条 附则

1. 本合同 ☒ 无附件/☐ 有附件, 附件包括_____

2. 对本合同的变更必须通过书面形式进行。

3. 本合同自双方法定代表人或授权代表签字并盖章后生效。

4. 本合同一式 肆 份, 甲方执 叁 份, 乙方执 壹 份, 具有同等法律效力。

甲方(盖章): 深圳市市场监督管理局宝安监管局

法定代表人或授权代表签字：



2023 年 10 月 26 日

乙方（盖章）：深圳市大兴工程管理有限公司


法定代表人或授权代表签字



2023 年 10 月 26 日

履约评价 2：黄梅县 2022 年高标准农田建设项目三标段(濯港片区、张湖原种场片区)
 监理服务采购项目监理

建设单位意见评价表

监理 项目 情况	工程名称	黄梅县 2022 年高标准农田建设项目三标段（濯港片区、张湖原种场片区）监理服务采购项目监理合同	工程地点	湖北省黄梅县
	工程等级	II		
	合同金额	49.9046 万元		
	建设单位	黄梅县农业农村局		
	监理单位	深圳市大兴工程管理有限公司		
	项目总监	朱展鹏		
主要 工作 内容	项目起始时间	主要工作内容		
	2022. 12. 10 至 2023. 10. 15	濯港片区:程光、张店、胡六桥、高桥、桂坝、丁字街等六个行政村和张湖原种场片区等地高标准农田建设,濯港镇 1.3 万(其中高效节水灌溉 0.6 万亩)张湖原种场 0.3 万亩合计建设面积 1.6 万亩。		
建设 单位 意见	<p>深圳市大兴工程管理有限公司监理部积极履行合同义务,克服施工条件复杂等不利因素,本着“严谨、科学、公正、诚信”的工作态度,在三管三控一协调方面做的认真踏实,兢兢业业,保证了参建各方的合法权益,确保了工程顺利完成。</p> <p style="text-align: right;">建设单位: (盖章)</p> <p style="text-align: right;">2023 年 10 月 15 日</p> 			

监理合同

GF--2007--0211

副本

建设工程施工监理合同

项目名称：黄梅县 2022 年高标准农田建设项目三标段

项目地点：（濯港片区、张湖原种场片区）

建设单位：黄梅县农业农村局

监理单位：深圳市大兴工程管理有限公司

水 利 部

中华人民共和国

国家工商行政管理总局

委 托 人: 黄梅县农业农村局

合同编号: _____

依据国家有关法律、法规，黄梅县农业农村局（以下简称委托人），委托深圳市大兴工程管理有限公司（以下简称监理人）提供黄梅县 2022 年高标准农田建设项目三标段（濯港片区、张湖原种场片区） 监理服务采购项目施工监理服务，经双方协商一致，订立本合同。

1、工程名称：黄梅县 2022 年高标准农田建设项目三标段

2、建设地点：（濯港片区、张湖原种场片区）。

3、工程等别（级）：二等水利工程。

4、工程总投资(人民币): 3200 万元

5、服务期限：365 日历天。

1、监理项目名称：黄梅县 2022 年高标准农田建设项目三标段（濯港片区、张湖原和场片区）监理服务采购项目。

2、监理项目内容及主要特性参数：濯港片区：程光、张店、胡六桥、高桥、桂坝、丁字街等六个行政村和张湖原种场片区等地高标准农田建设，濯港镇 1.3 万亩（其中高效节水灌溉 0.6 万亩）、张湖原种场 0.3 万亩，合计建设面积 1.6 万亩。具体施工监理详见施工图纸。

3、监理项目投资：3200 万元。

4、监理阶段：施工阶段及保修阶段。

1、监理服务内容：按监理规范及专用合同约定。

2、监理服务期限：自 2022 年 10 月 12 日始，至 2023 年 10 月 11 日止(实际开工时间以开工令为准)。

四、**监理服务酬金：**监理服务酬金为（人民币大写）肆拾玖万玖仟零肆拾陆元玖角，
（人民币小写）499046.9 元，由委托人按专用合同条款约定的方式、时间向监理人支付。

五、**总监理工程师：**姓名：朱展鹏；身份证号码：432522197408110713；注册号：2210000065。

六、**监理合同的组成文件及解释顺序**

- 1、监理合同书(含补充协议)；
- 2、中标通知书；
- 3、投标函；
- 4、专用合同条款；
- 5、通用合同条款；
- 6、监理规范；
- 7、监理大纲；
- 8、投标报价书；
- 9、双方确认需进入合同的其他文件。

七、本合同书经双方法定代表人或其授权代表人签名并加盖本单位公章后生效。

八、本合同书正本一式贰份，具有同等法律效力，由双方各执一份；副本 陆 份，委托人执 叁 份，监理人执 叁 份。

委托人： 黄梅县农业农村局（盖章）

法定代表人： （签名）

或授权代表人： （签名）

单位地址：

邮政编码：

电 话：

电子信箱：

传 真：

开户银行：

帐 号：

签订地点： 湖北省黄梅县

签订时间： 2022 年 10 月 18 日

监理人： 深圳市大兴工程管理有限公司（盖章）

法定代表人： （签名）

或授权代表人： （签名）

单位地址： 深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区腾飞路 9 号创投大厦 1209-1210

邮政编码：

电 话： 0755-89230658

电子信箱： 79670412@qq.com

传 真： 0755-89230658

开户银行： 湖北黄梅农村商业银行（黄梅营业部）

帐 号： 82010000004064489

履约评价 3：2021 年龙岗区龙岗河流域、观澜河流域、深圳河流域水务工程（碧道建设部分）龙岗区支流及湖库型碧道项目

https://www.lg.gov.cn/bmzz/hbswj/xxgk/qt/tzgg/content/post_12305239.html

请输入关键字搜索

Q

首页

机构概况

信息公开

政务服务

互动交流

当前位置： 首页 > 龙岗区水务局 > 信息公开 > 其他 > 通知公告

深圳市龙岗区水务事务中心2025年第二季度履约评价情况通报

发布时间： 2025年07月31日 来源：龙岗区水务局 浏览次数： 154 T浏览字号： 大 中 小

为有效促进各参建单位诚信建设，提高项目建设质量，提升合同履约水平，达到奖优罚劣的目的，根据《龙岗区建设工程承包商履约评价实施细则》（深龙住建规〔2024〕1号）、《龙岗区水务建设工程合同履约评价工作规则（试行）》（深龙水通〔2025〕14号）等文件要求，我中心组织开展了2025年第二季度履约评价工作，对勘察、设计、施工、监理、造价咨询、全过程工程、代建、EPC、技术服务类等共186个项目合同、117家承包商进行了履约评价，现将结果公示。

如有异议，请在五个工作日内将书面申诉材料（加盖公司公章，注明联系人及联系电话）发送至我中心政务邮箱（邮箱地址：swjjgzxnsz@lg.gov.cn），逾期视为无异议。（联系人①：综合事务及施工管理工作组杨工；联系电话：0755-84863759；联系人②：综合事务及施工管理工作组黄工；联系电话：0755-84867637）

深圳市龙岗区水务事务中心

2025年7月31日

相关附件：

2025年第二季度履约评价结果汇总表.xls

返回顶部

打印页面

关闭本页

2025年第二季度履约评价数据汇总表								
序号	季度	项目名称	合同名称	承包单位	合同类型	评分结果	评级等级	备注
171	第二	2021年龙岗区龙岗河流域、观澜河流域、深圳河流域水务工程（碧道建设部分）龙岗区支流及湖库型碧道项目	2021年龙岗区龙岗河流域、观澜河流域、深圳河流域水务工程（碧道建设部分）龙岗区支流及湖库碧道（监理）合同	深圳市大兴工程管理有限公司	监理	82.50	良好	代建单位：华润（深圳）有限公司

监理合同

【2021 年龙岗区龙岗河流域、观澜河流域、深圳河流域水务工程（碧道建设部分）龙岗区支流及湖库碧道（监理）】

工程监理与相关服务合同

合同编号：CRLCJ-LG18-LGHZ01-JL-221001

委托人（甲方）：华润（深圳）有限公司

监理人（乙方）：深圳市大兴工程管理有限公司

2022 年【12】月



第一部分 协议书

委托人（全称）：华润（深圳）有限公司（以下简称“委托人”）

住所：

邮编：

开户银行：

账号：

电话：

传真：

电子邮箱：

监理人（全称）：深圳市大兴工程管理有限公司（以下简称“监理人”）

住所：深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区腾飞路9号创投大厦1209-1210室

邮编：518172

开户银行：中国建设银行股份有限公司深圳天健世纪支行

账号：44250100010000001586

电话：0755-89230658

传真：0755-89230658

电子邮箱：szdx001@163.com

鉴于：

1. 监理人已明确知悉：业主【深圳市龙岗区水务局】已将2021年龙岗区龙岗河流域、观澜河流域、深圳河流域水务工程(碧道建设部分)项目（下称“本项目”）委托给委托人进行实施代建，并且监理人已认真查阅、理解业主招标文件的全部内容，并对业主授予委托人的权利无任何异议。
2. 委托人基于代建协议，委托监理人为本项目提供监理服务。

3. 基于上述情况，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程监理条例》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

第1条 工程概况

- 1.1 工程名称：2021年龙岗区龙岗河流域、观澜河流域、深圳河流域水务工程（碧道建设部分）龙岗区支流及湖库碧道（监理）
- 1.2 工程地点：深圳市龙岗区

工程规模：深圳市龙岗区龙岗河流域水务工程（碧道建设部分）龙岗区支流及湖库碧道约48.3km，包含南约河及水二村支流、沙背坳水库、长坑水库（含黄竹坑水库）、鸡公坑水库、三联水库、正坑水库、南坑水库、田祖上水库二期、神仙岭水库二期、三联-鸡公坑水库连接段、丁山河、龙岗河湿地公园碧道工程；本次招标范围为2021年龙岗区龙岗河流域、观澜河流域、深圳河流域水务工程（碧道建设部分）龙岗区支流及湖库碧道监理招标，具体内容以概算批复为准的范围及发包方确认的施工图为准。

建设内容：包括沿岸碧道工程的高压工程及五大核心系统工程：水安全系统工程、水生态系统工程、水休闲系统工程、水文化系统工程、水产业系统工程。

水安全系统工程包括堤防和护岸工程、沙丁堰坝工程、排口美化工程、堤顶巡防系统、箱涵改迁工程、智慧水务工程等。

水生态系统工程包括陆域生态系统和水域生态系统构建、生态修复、生境营造、河道清淤等。

水休闲系统工程包括滨水慢行休闲系统、碧道驿站、滨水休闲节点、景观构筑物、环境家具、景观照明和景观给排水、高压入地等工程。

水文化系统工程包括碧道标识和公共艺术。

水产业系统工程包含湖库碧道的环境整治，最终以施工图为准。

龙岗河支流及湖库碧道可研投资估算约为54148.6万元，最终以区财政下达的概算批复为准。

- 1.3 工程类别：市政公用工程、水利工程、房屋建筑工程
- 1.4 工程等级：市政公用工程一级、水利工程一级、房屋建筑工程三级
- 1.5 投资性质：政府性资金 100%
- 1.6 工程概算投资额：25.4 亿元
- 1.7 招标部分工程概算投资额：54148.6 万元（暂估）
- 1.8 其它： /

第二条 词语含义

- 2.1 协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

第三条 组成本合同的文件

- 3.1 协议书；
- 3.2 中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；
- 3.3 专用条件；
- 3.4 通用条件；
- 3.5 本合同附件；
- 3.6 答疑补遗及招标文件、投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）；

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

第四条 项目负责人（总监）

- 4.1 监理人应就本项目指定项目负责人（总监），负责与委托人主要对接，并统筹本项目的监理工作。
- 4.2 监理人指定的项目负责人（总监）姓名：赵振宇，身份证号码：650103196611143215，注册号：44010261。
- 4.3 委托人有权指派 1 名项目负责人，常驻现场，全权负责项目管理工作。

第五条 签约酬金

- 5.1 照第三部分《专用条件》第 4.1 条《酬金计取》的计取，本工程所有工程监理与相关服务的签约酬金合计总金额为（大写）：陆佰贰拾捌万玖仟伍佰元整（¥ 628.95 万元），按照增值税率 6 % 计算，不含税金额为（¥ 593.349057 万元）。在第三部分《专用条件》第 4.1 条的基础上，监理人的酬金具体包括：

服务类型	施工阶段（万元）	保修阶段（万元）	其他服务（万元）
工程监理	599	29.95	0
合计	599	29.95	0

- 5.2 如本条所述的酬金金额与按照第三部分《专用条件》第 4.1 条计算所得金额不一致的，以第三部分《专用条件》第 4.1 条计算所得金额为准。

第六条 工作期限

- 6.1 工程监理与相关服务期限自 2022 年 10 月 12 日（暂定） 起至 2028 年 03 月 12 日 止，总计 1979 日历天。其中：
- 6.1.1 决策阶段：自 / / 起至 / / 止，共 / / 日历天；
- 6.1.2 勘察阶段：自 / / 起至 / / 止，共 / / 日历天；
- 6.1.3 设计阶段：自 / / 起至 / / 止，共 / / 日历天；
- 6.1.4 施工阶段：自 2022 年 10 月 12 日（暂定） 起至 2026 年 03 月 13 日 止，共 1249 日历天；
- 6.1.5 保修阶段：自 2026 年 03 月 14 日 起至 2028 年 03 月 12 日 止，共 730 日历天；
- 6.1.6 设备监造：自 / / 起至 / / 止，共 / / 日历天；
- 6.1.7 其他服务：自 / / 起至 / / 止，共 / / 日历天。

第七条 双方承诺

- 7.1 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。
- 7.2 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。
- 7.3 委托人在该项目中虽是业主【深圳市龙岗区水务局】的代建单位，但业主、甲方（委托人）、乙方（监理人）及其他专业工作单位共同确认：由甲方独自承担本合同中委托人的一切责任，乙方无权要求业主及【深圳市龙岗区政府】承担任何责任。专业工作单位是指由委托人通过招标等方式选择承担本项目设计、施工、材料和设备供应及安装、工程服务等工作，并与其签订专业工作合同的单位。

第八条 合同订立

- 8.1 订立时间：2022年12月15日。
- 8.2 订立地点：深圳市。

第九条 知识产权

- 9.1 在各方履行本合同项下的义务后所有与本项目相关的图纸、文件、描摹、计算数据、报告等的版权和所有权，归委托人所有，其他方只可将其使用于此合同指明之项目及地段。如有任何一方需要用于出版或展览使用需要征得委托人书面同意。
- 9.2 监理人应当保证依据本合同提供的任何工作成果（包括但不限于概念规划、各种设计方案及图纸等工作成果）具有独特性，不侵犯任何第三人之合法权益。如果监理人提交的有关工作成果侵犯了第三方知识产权的，由监理人承担全部的法律风险。委托人因使用监理人提交的成果被第三人指控侵权、提出异议或权利主张的，监理人应当积极协助解决，并承担因此给委托人造成的损失。如果因为监理人的上述侵权导致委托人承担任何损失的，监理人应当承担赔偿责任。同时，监理人提交的成果不符合前述约定的，委托人有权选择解除本合同或者不解除本合同而要求监理人提交符合本合同要求的替代成果。

(以下无正文)

委托人(盖章):



法定代表人或授权代表(签字):

薛慕川

日期:

监理人(盖章):



法定代表人或授权代表(签字):

刘平

七、企业近一年内的信用状况

“国家企业信用信息公示系统” 截图

https://www.gsxt.gov.cn/index.html

首页

企业信息填报

信息公告

重点领域企业

导航

13418...

国家企业信用信息公示系统

National Enterprise Credit Information Publicity System

企业信用信息

经营异常名录

严重违法失信名单

请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号

营业执照

统一社会信用代码: 914403001923951303

注册号:

法定代表人: 桂凯

登记机关: 深圳市市场监督管理局

成立日期: 1995年11月24日

存续 (在营、开业、在册)

发送报告

信息分享

信息打印

基础信息

行政许可信息

行政处罚信息

列入经营异常名录信息

列入严重违法失信名单 (黑名单) 信息

公告信息

列入严重违法失信名单 (黑名单) 信息

序号	类别	列入严重违法失信名单 (黑名单) 原因	列入日期	作出决定机关 (列入)	移出严重违法失信名单 (黑名单) 原因	移出日期	作出决定机关 (移出)
暂无列入严重违法失信名单 (黑名单) 信息							

共查询到 0 条记录 共 0 页

首页

上一页

下一页

末页

“中国执行信息公开网”截图

<https://zxgk.court.gov.cn/shixin/>




中国执行信息公开网

——司法为民 司法便民——

[首页](#) [执行公开服务](#)

失信将受到信用惩戒!



失信被执行人(自然人)公布

姓名/名称	证件号码
张雪飞	1302811988****005X
丁朝伦	5102321963****6314
何智南	5130011977****0846
丁朝凤	5102321969****6327
管金胜	1326231964****2015

失信被执行人(法人或其他组织)公布

姓名/名称	证件号码
河池市弘农加油站	9145120159****977J
河池市弘农加油站	9145120159****977J
浙江普利金塑胶有限责任公司	79336119-8
河池市弘农加油站	9145120159****977J
河池市弘农加油站	9145120159****977J

查询条件

被执行人姓名/名称:

深圳市大兴工程管理有限公司

身份证号码/组织机构代码:

914403001923951303

省份:

-----全部-----

验证码:

h4j4



验证码正确!

查询

查询结果

在全国范围内没有找到 914403001923951303 深圳市大兴工程管理有限公司相关的结果。

深圳市水务局截图

https://swj.sz.gov.cn/zwfw/index.html



深圳市水务局
WATER AUTHORITY OF SHENZHEN MUNICIPALITY

市场主体不良行为信息公示

返回首页

深圳市大兴工程管理有限公司

信息查询

第一页 最后一页 总共有结果0条

序号	市场主体	不良行为事项	不良行为等级	市场主体类别	认定单位	扣分值	公告期开始日期	公告期结束日期	备注
----	------	--------	--------	--------	------	-----	---------	---------	----

第一页 最后一页 总共有结果0条

版权保护 | 隐私声明 | 网站导航 | 联系我们

主办单位: 深圳市水务局 邮政编码: 518036 办公地址: 深圳市福田区莲花路1098号水源大厦
信访及投诉电话: 0755-12345

粤ICP备06050399号 网站标识码: 4403000057 粤公网安备 44030402002805号



深圳市住建局截图

https://zjj.sz.gov.cn/xxgk/ztzl/sgs/index.html

今天是2025年10月16日，星期四，欢迎您访问深圳市住房和建设局网站。IPv6

无障碍 进入关怀版 繁体版 手机版

深圳市住房和建设局

首页 信息公开 政务服务 互动交流

请输入关键词

当前位置： 首页 > 信息公开 > 专题专栏 > 信用信息双公示

深圳市住房和建设局信用信息双公示专栏

行政处罚

行政许可

行政处罚信用修复流程

深圳市大兴工程管理有限公司

查询

异议申请 查看事项目录 数据下载：行政处罚基本信息.xls

案件名称（行政相对人）	处罚决定日期	发布日期
没有找到您要查询的记录		

显示 1 到 0 共 0 记录