标段编号： 2019-440306-70-03-107023089001

# 深圳市建设工程货物招标投标文件

标段名称： 宝安新桥东重点城市更新项目二期08-03等11个地块电梯（客梯及扶梯）供货及安装工程

投标文件内容： 资信标文件

投标人： 沈阳远大智能工业集团股份有限公司

日期： 2025年10月19日

# 1.投标人基本情况

| 企业基础信息情况表 | | | |
|---|---|---|---|
| 投标人名称 | 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 | 曾用名（如有） | 沈阳博林特电梯集团股份有限公司/沈阳博林特电梯有限公司 |
| 成立时间 | 2001 年 9 月 24 日 | 企业类型:民营企业/其它企业（除民营企业外） | 民营企业 |
| 注册资金 | 104,331.0725 万元 | 法定代表人及联系方式 | 康宝华 024-25162800 |
| 相关资质 | 类型： 特种设备生产许可证 等级： A 证书号：TS202310001-2026 | | |

注:1.“注册资金”以国家市场监督管理局的“国家企业信用信息公示系统”查询结果为准，提供网页截图；

2.网上截图提供加盖公章扫描件；

# 注册资金“国家企业信用信息公示系统”查询结果网页截图



首页 | 企业信息填报 | 信息公告 | 重点领域企业 | 导航 | 13998...

国家企业信用信息公示系统
National Enterprise Credit Information Publicity System

企业信用信息 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单
请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号

沈阳远大智能工业集团股份有限公司 存续（在营、开业、在册） 特种设备获证企业

统一社会信用代码： 912101007310057103
注册号：
法定代表人： 康宝华
登记机关： 沈阳市市场监督管理局
成立日期： 2001年09月24日

发送报告 信息分享 信息打印

基础信息 | 行政许可信息 | 行政处罚信息 | 列入经营异常名录信息 | 列入严重违法失信名单（黑名单）信息 | 公告信息

营业执照信息

- 统一社会信用代码： 912101007310057103
- 企业名称： 沈阳远大智能工业集团股份有限公司
- 注册号：
- 法定代表人： 康宝华
- 类型： 股份有限公司(中外合资、上市)
- 成立日期： 2001年09月24日
- 注册资本： 104331.072500万人民币
- 核准日期： 2023年10月19日
- 登记机关： 沈阳市市场监督管理局
- 登记状态： 存续（在营、开业、在册）
- 住所： 沈阳经济技术开发区开发大路27号
- 经营范围： 许可项目：特种设备制造；特种设备设计；特种设备安装改造修理；特种设备检验检测；建设工程设计；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；施工专业作业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：特种设备销售；货物进出口；机械设备研发；机械设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电机及其控制系统研发；金属结构制造；金属结构销售；土石方工程施工；工业机器人销售；工业机器人制造；工业机器人安装、维修；智能机器人销售；服务消费机器人制造；服务消费机器人销售；智能机器人的研发；物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；门窗制造加工；门窗销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；输配电及控制设备制造；建筑工程用机械制造；建筑工程用机械销售；锻件及粉末冶金制品制造；喷涂加工；金属表面处理及热处理加工；计算机软硬件及外围设备制造；信息系统集成服务；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；电力设施器材制造；电力设施器材销售；工程管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

提示：根据《市场主体登记管理条例》及其实施细则，按照《市场监管总局办公厅关于调整营业执照照面事项的通知》要求，国家企业信用信息公示系统将营业执照照面公示内容作相应调整，详见https://www.samr.gov.cn/zw/zfxxgk/fdzdgknr/djzcj/art/2023/art_9c67139da37a46fc8955d42d130947b2.html

营业期限信息

- 营业期限自： 2001年09月24日
- 营业期限至：

发起人及出资信息

| 序号 | 发起人名称 | 发起人类型 | 证照/证件类型 | 证照/证件号码 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凡高资本有限公司 | 外商投资企业 | 企业法人营业执照(外资) | 52899782-000-09-10-1 | 查看 |
| 2 | 沈阳远大铝业集团有限公司 | 企业法人 | 企业法人营业执照(公司) | 210 | 查看 |
| 3 | 增资、减资 | 企业法人 | 企业法人营业执照(公司) | 2016-08-30 | |
| 4 | 增资、减资（07.1.10） | 企业法人 | 企业法人营业执照(公司) | 2015-10-13 | |
| 5 | 沈阳福康投资有限公司 | 企业法人 | 企业法人营业执照(公司) | 912101245599751671 | |

共查询到 10 条记录 共 2 页 首页 上一页 1 2 下一页 末页

点击或下拉加载更多信息

关注 订阅 异议 返回

## 2.所投品牌电梯制造商近三年纳税额一览表

投标人：沈阳远大智能工业集团股份有限公司

| 序号 | 年度 | 纳税金额（万元） |
|---|---|---|
| 1 | 2022 年 | -924.40 |
| 2 | 2023 年 | -1,104.49 |
| 3 | 2024 年 | -1,600.21 |
| 合计 | | -3,629.09 |

注：

1.提供近三年（2022 年、2023 年、2024 年）投标人纳税证明。以投标人所在地的税务部门出具的纳税证明为准。

2.如投标人为代理商，需同时提供制造商及代理商近三年纳税额。

# 2022年投标人纳税证明

## 中华人民共和国
## 税收完税证明

23(0410)60975026

国家税务总局沈阳经济技术开发区税务局　　填发日期　2023-04-10

| 纳税人名称 | 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 | 纳税人识别号 | 912101007310057103 |
|---|---|---|---|

| 税种 | 品目名称 | 税款查询时期 | 入(退)库日期 | 实缴(退)金额 |
|---|---|---|---|---|
| 城市维护建设税 | | 2022-01-01至2022-12-31 | | 647017.75 |
| 房产税 | | 2022-01-01至2022-12-31 | | 6417382.02 |
| 环境保护税 | | 2022-01-01至2022-12-31 | | 22235.17 |
| 增值税 | | 2022-01-01至2022-12-31 | | -24984711.1 |
| 城镇土地使用税 | | 2022-01-01至2022-12-31 | | 5088240.96 |
| 其他收入 | | 2022-01-01至2022-12-31 | | 2431169.45 |
| 印花税 | | 2022-01-01至2022-12-31 | | 672556.88 |
| 教育费附加 | | 2022-01-01至2022-12-31 | | 277293.32 |
| 地方教育附加 | | 2022-01-01至2022-12-31 | | 184862.21 |

以上情况 特此证明

沈阳远大智能工业集团股份有限公司 210131000007116

妥善保管　　手写无效

| 金额合计(大写) | 负玖佰贰拾肆万叁仟玖佰伍拾叁元叁角肆分 | ¥ -9243953.34 |
|---|---|---|

税务机关（盖章）　国家税务总局沈阳经济技术开发区税务局

备注：　汇总打印

填票人　电子税务局

本凭证不作纳税人记账、抵扣凭证

# 2023年投标人纳税证明

## 中华人民共和国
## 税收完税证明

24(1209)21 证明 00000880

| 税务机关 | 国家税务总局沈阳经济技术开发区税务局 | 填发日期 | 2024-12-09 |
|---|---|---|---|
| 纳税人名称 | 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 | 纳税人识别号 | 912101007310057103 |

| 税种 | 税款所属时期 | 入（退）库日期 | 实缴（退）金额 |
|---|---|---|---|
| 增值税 | 2023-01-01 至 2023-12-31 | 2024-01-16 | ¥-30697464.90 |
| 增值税 | 2023-01-01 至 2023-12-31 | 2023-12-15 | ¥4346449.91 |
| 企业所得税 | 2023-01-01 至 2023-12-31 | 2024-08-29 | ¥-112540.04 |
| 城市维护建设税 | 2023-01-01 至 2023-12-31 | 2024-01-12 | ¥275625.84 |
| 房产税 | 2023-01-01 至 2023-12-31 | 2024-01-15 | ¥6417172.09 |
| 印花税 | 2023-01-01 至 2023-12-31 | 2023-12-18 | ¥813279.55 |
| 城镇土地使用税 | 2023-01-01 至 2023-12-31 | 2023-12-14 | ¥5088240.96 |
| 环境保护税 | 2023-01-01 至 2023-12-31 | 2024-01-15 | ¥32272.63 |
| 教育费附加 | 2023-01-01 至 2023-12-31 | 2024-01-12 | ¥118125.37 |
| 地方教育附加 | 2023-01-01 至 2023-12-31 | 2024-01-12 | ¥78750.25 |
| 其他收入 | 2023-01-01 至 2023-12-31 | 2023-12-14 | ¥2595186.97 |

妥善保管

手写无效

| 金额合计（大写） | 负壹仟壹佰零肆万肆仟玖佰零壹元叁角柒分 | ¥-11044901.37 |
|---|---|---|

备注

税务机关
（盖章）

填票人 电子税务局

第1页，总共1页

本凭证不作纳税人记账、抵扣凭证

# 2024年投标人纳税证明

## 中华人民共和国
## 税收完税证明

25(0219)21 证明 00001376

| | | | |
|---|---|---|---|
| 税务机关 | 国家税务总局沈阳经济技术开发区税务局 | 填发日期 | 2025-02-19 |
| 纳税人名称 | 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 | 纳税人识别号 | 912101007310057103 |

| 税种 | 税款所属时期 | 入（退）库日期 | 实缴（退）金额 |
|---|---|---|---|
| 增值税 | 2024-01-01 至 2024-12-31 | 2024-04-17 | ¥-37969222.35 |
| 增值税 | 2024-01-01 至 2024-12-31 | 2024-09-14 | ¥6361670.20 |
| 城市维护建设税 | 2024-01-01 至 2024-12-31 | 2024-09-14 | ¥385308.96 |
| 房产税 | 2024-01-01 至 2024-12-31 | 2024-11-15 | ¥6396057.83 |
| 印花税 | 2024-01-01 至 2024-12-31 | 2024-07-15 | ¥553751.58 |
| 城镇土地使用税 | 2024-01-01 至 2024-12-31 | 2024-09-14 | ¥5088240.96 |
| 环境保护税 | 2024-01-01 至 2024-12-31 | 2024-07-15 | ¥26709.76 |
| 教育费附加 | 2024-01-01 至 2024-12-31 | 2024-09-14 | ¥165132.43 |
| 地方教育附加 | 2024-01-01 至 2024-12-31 | 2024-09-14 | ¥110088.26 |
| 其他收入 | 2024-01-01 至 2024-12-31 | 2024-08-15 | ¥2880209.44 |

妥善保管

手写无效

| | | |
|---|---|---|
| 金额合计（大写） | 负壹仟陆佰万零贰仟零伍拾贰元玖角叁分 | ¥-16002052.93 |

备注

税务机关
（盖章）

填票人 电子税务局

第1页，总共1页

本凭证不作纳税人记账、抵扣凭证

## 3.所投品牌电梯制造商近三年营业额一览表

投标人：沈阳远大智能工业集团股份有限公司

| 序号 | 年度 | 营业额（万元） |
|---|---|---|
| 1 | 2022 年 | 98,824.42 |
| 2 | 2023 年 | 133,575.01 |
| 3 | 2024 年 | 120,281.21 |
| 合计 | | 117,560.21 |

注：

1.提供近三年（2022 年、2023 年、2024 年）财务审计报告扫描件（包括但不限于审计报告、资产负债表、利润表、现金流量表和审计机构资质等）；

2.如投标人为代理商，需同时提供制造商及代理商近三年营业额。

# 2022 年财务审计报告

（包括但不限于审计报告、资产负债表、利润表、现金流量表和审计机构资质等）

## 沈阳远大智能工业集团股份有限公司

## 2022 年财务报表审计报告

CAC证审字[2023]0014号

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）”进行查验。
报告编码：津23HESKRSE5

中审华会计师事务所
CAC CPA LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP
天津市和平区解放北路188号信达广场32层 邮编：300042
32/F Centre Plaza, No.188 Jiefang Road(North), Heping District, Tianjin, P.R.C. Post 300042
电话(Tel)：86-22-23193866 传真(Fax)：86-22-23559945
网址(Web)：www.cacpaltp.com

# 审计报告

CAC 证审字[2023]0014 号

沈阳远大智能工业集团股份有限公司全体股东：

## 一、审计意见

我们审计了沈阳远大智能工业集团股份有限公司及其子公司（以下简称“贵集团”）的财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵集团 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

## 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵集团，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

## 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）电梯销售及安装收入

1、事项描述

如附注三、(二十九)所述，贵集团电梯销售及电梯安装收入确认的具体方法：销售合同为不负有安装义务的，于电梯发出给客户时商品控制权已经转移给购货方，确认销售收入；销售合同为负有安装义务的，于电梯安装调试完成、经当地具有检验资质的机构验收合格并取得验收合格证明时认为该商品（或服务）控制权已经转移给购货方，确认销售收入。鉴于电梯销售及电梯安装收入占总收入的比率较高，是贵集团利润的主要来源，影响业务的主要指标，为此，我们确定该事项为关键审计事项。

2、审计应对

(1)通过销售与收款内部控制循环测试，了解和评价与收入确认相关的内部控制制度的有效性，并测试关键控制执行的有效性；

(2)对于负有安装义务的电梯销售业务，我们通过抽样检查销售合同、出库单、具有检验资质的机构出具的验收合格证明等与收入确认相关的支持性文件，对与销售收入确认有关的该商品（或服务）控制权转移时点进行了分析评估，进而评估销售收入的确认是否符合企业会计准则；

(3)对于不负有安装义务销售的电梯，我们通过抽样检查销售合同、出库单、回款单；涉及销售出口的，检查出口专用发票、报关单、信用证、提单等与收入确认相关的支持性文件，对与销售收入确认有关的该商品控制权转移时点进行了分析评估，进而评估销售收入的确认是否符合企业会计准则；

(4)结合应收账款函证，检查已确认收入的真实性；

(5)通过截止测试，检查各种销售模式的销售收入，是否计入正确期间。

（二）关联方关系及其交易披露的完整性

1、事项描述

如附注十二所述，贵集团最终控制方控制的公司较多，与贵集团存在发生关联交易但未在财务报表附注中披露的风险，因此我们将关联方关系及其交易披露的完整性作为关键审计事项进行关注。

2、 审计应对

(1) 了解、评估并测试了贵集团识别和披露关联方关系及其交易的内部控制有效性；

(2) 获取管理层提供的关联方关系清单、关联交易清单及关联方余额明细并与财务记录核对；

(3) 复核重大的销售、购买和其他合同，与《企业信用报告》中的信息核对以识别是否存在未披露的关联方关系；

(4) 对关联方进行函证。

**四、其他信息**

贵集团管理层对其他信息负责。其他信息包括2022年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

3、评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

4、对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵集团持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵集团不能持续经营。

5、评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

6、就贵集团中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担个部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

“此页无正文，系本所为沈阳远大智能工业集团股份有限公司出具的 CAC 证审字[2023]0014 号年度审计报告的签字页”

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）

（盖章）

中国注册会计师：

（签名并盖章）

中国注册会计师：

（签名并盖章）

中国・天津

2023年4月27日

# 合并资产负债表

2022年12月31日

编制单位：[illegible]大智慧工业集团股份有限公司　　单位：元　币种：人民币

| 资　产 | 附注五、 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|---|---|---|---|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | （一） | 288,906,615.56 | 365,450,171.60 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | （二） | 5,870,812.49 | 2,645,607.14 |
| 应收账款 | （三） | 412,624,759.61 | 399,210,758.73 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | （四） | 16,349,887.59 | 12,168,958.04 |
| 其他应收款 | （五） | 45,365,571.60 | 32,673,372.06 |
| 存货 | （六） | 488,656,531.11 | 495,870,011.61 |
| 合同资产 | （七） | 17,456,534.84 | 16,016,189.29 |
| 持有待售资产 | （八） | 21,505,663.30 | - |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | （九） | 42,770,058.54 | 4,404,776.41 |
| 流动资产合计 | | 1,339,506,434.64 | 1,328,439,844.88 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | （十） | 79,436,828.94 | 114,277,268.86 |
| 固定资产 | （十一） | 295,268,539.65 | 357,855,374.47 |
| 在建工程 | （十二） | 252,212.40 | 12,734,145.18 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | （十三） | 181,545,937.11 | 245,696,10[illegible] |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | 1[illegible] |
| 长期待摊费用 | （十四） | - | 26,1[illegible] |
| 递延所得税资产 | （十五） | 67,140,410.14 | 64,543,38[illegible] |
| 其他非流动资产 | （十六） | 7,090,219.88 | 1,682,689.[illegible] |
| 非流动资产合计 | | 630,734,148.12 | 796,813,132.74 |
| 资产总计 | | 1,970,240,582.76 | 2,125,252,977.62 |

公司法定代表人：[illegible]　主管会计工作负责人：[illegible]　会计机构负责人：[illegible]

# 合并资产负债表（续）

2022年12月31日

编制单位：[illegible]智能工业集团股份有限公司　　单位：元　币种：人民币

| 负债和所有者权益 | 附注五、 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|---|---|---|---|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 以公允价值计量且[illegible]的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | （十七） | 42,809,831.89 | 53,610,440.40 |
| 应付账款 | （十八） | 348,195,481.30 | 377,557,442.03 |
| 预收款项 | | - | - |
| 合同负债 | （十九） | 246,399,235.68 | 241,439,037.42 |
| 应付职工薪酬 | （二十） | 1,984,863.08 | 2,692,032.03 |
| 应交税费 | （二十一） | 4,658,708.31 | 7,464,445.44 |
| 其他应付款 | （二十二） | 28,552,677.90 | 38,309,720.27 |
| 持有待售负债 | （八） | 1,015,319.07 | - |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | （二十三） | 22,489,744.02 | 23,160,589.47 |
| **流动负债合计** | | **696,105,861.25** | **744,233,707.08** |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | （二十四） | 11,166,786.27 | 4,539,366.35 |
| 递延收益 | （二十五） | 123,794,605.19 | 138,722,542.89 |
| 递延所得税负债 | （十五） | 406,123.90 | 440,859.96 |
| 其他非流动负债 | | | |
| **非流动负债合计** | | **135,367,515.36** | **143,702,769.20** |
| **负债合计** | | **831,473,376.61** | **887,936,476.28** |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | （二十六） | 1,043,310,725.00 | 1,043,310,725.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | （二十七） | 92,288,898.17 | 81,573,478.1[illegible] |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | （二十八） | -4,099,840.81 | -5,844,12[illegible] |
| 专项储备 | （二十九） | 1,708,848.78 | 1,320,3[illegible] |
| 盈余公积 | （三十） | 76,836,166.59 | 76,836,16[illegible] |
| 未分配利润 | （三十一） | -71,277,591.58 | 40,119,95[illegible] |
| **归属于母公司所有者权益合计** | | **1,138,767,206.15** | **1,237,316,501.34** |
| 少数股东权益 | | | |
| **所有者权益合计** | | **1,138,767,206.15** | **1,237,316,501.34** |
| **负债和所有者权益总计** | | **1,970,240,582.76** | **2,125,252,977.62** |

公司法定代表人：[illegible]　　主管会计工作负责人：[illegible]　　会计机构负责人：王维龙

# 合并利润表

2022年1-12月

编制单位：[illegible]　　单位：元　币种：人民币

| 项目 | 附注五、 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|---|
| 一、营业收入 | （二十二） | 988,244,162.29 | 821,947,686.66 |
| 减：营业成本 | （二十二） | 790,041,159.34 | 612,991,175.16 |
| 税金及附加 | （二十三） | 15,600,435.62 | 14,356,192.67 |
| 销售费用 | （二十四） | 169,169,200.34 | 150,261,764.26 |
| 管理费用 | （二十五） | 77,942,013.34 | 80,367,015.53 |
| 研发费用 | （二十六） | 47,610,032.22 | 38,921,384.41 |
| 财务费用 | （二十七） | -14,113,805.86 | 8,107,096.23 |
| 其中：利息费用 | | | |
| 利息收入 | | 2,005,215.23 | 2,170,736.71 |
| 加：其他收益 | （二十八） | 24,454,904.71 | 22,334,341.96 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | （二十九） | 24,796,232.99 | 8,621,250.80 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | （三十） | -37,014,732.66 | 7,388,116.03 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | （三十一） | -16,928,384.87 | -1,676,874.26 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | （三十二） | 127,970.13 | -83,503.21 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | -102,658,882.51 | -26,479,604.48 |
| 加：营业外收入 | （三十三） | 546,701.44 | 1,548,036.61 |
| 减：营业外支出 | （三十四） | 13,178,079.40 | 421,526.17 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | -115,290,260.47 | -25,349,094.04 |
| 减：所得税费用 | （三十五） | -3,892,718.55 | 3,756,902.91 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | -111,397,541.92 | -29,105,996.95 |
| （一）按经营持续性分类： | | | |
| 1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | -105,936,042.83 | -21,731,295.16 |
| 2、终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | -5,461,499.09 | -7,374,701.79 |
| （二）按所有权归属分类 | | | |
| 归属于母公司股东的净利润 | | -111,397,541.92 | -28,109,817.11 |
| 少数股东损益 | | - | -1,000,179.84 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | 1,744,283.64 | -1,517,002.24 |
| 归属母公司股东的其他综合收益的税后净额 | | 1,744,283.64 | -1,517,002.24 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | - | - |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | 1,744,283.64 | -1,517,002.24 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | | |
| 5.现金流量套期储备 | | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | | 1,744,283.64 | -1,517,002.24 |
| 7.其他 | | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 六、综合收益总额 | | -109,653,258.28 | -30,622,998.19 |
| 归属于母公司股东的综合收益总额 | | -109,653,258.28 | -29,622,819.35 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | - | -1,000,179.84 |
| 七、每股收益 | | | |
| （一）基本每股收益 | | -0.1008 | -0.0269 |
| （二）稀释每股收益 | | -0.1008 | -0.0269 |

公司法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：王维龙

[illegible]工业集团股份有限公司 21013100000716

# 合并现金流量表

2022年1-12月


编制单位：[illegible]大昌盛工业集团股份有限公司　　单位：元 币种：人民币

| 项　目 | 附注五、 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量 | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 983,605,189.83 | 973,962,034.33 |
| 收到的税费返还 | | 30,411,118.12 | 9,121,269.12 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | （四十六） | 64,118,950.42 | 94,879,263.88 |
| **经营活动现金流入小计** | | **1,078,135,258.37** | **1,077,962,567.33** |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 857,782,349.19 | 689,442,111.62 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 199,320,348.05 | 179,086,475.03 |
| 支付的各项税费 | | 36,062,798.83 | 34,357,196.24 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | （四十六） | 153,811,442.81 | 144,132,330.37 |
| **经营活动现金流出小计** | | **1,246,976,938.88** | **1,046,998,113.26** |
| **经营活动产生的现金流量净额** | | **-168,841,680.51** | **30,964,454.07** |
| 二、投资活动产生的现金流量 | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益所收到的现金 | | 1,889.66 | 722,054.45 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | | 1,508,867.26 | 1,402,460.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 102,319,661.16 | 1,033,153.58 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| **投资活动现金流入小计** | | **103,830,418.08** | **3,157,668.03** |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | | 2,120,545.70 | 557,174.90 |
| 投资支付的现金 | | 30,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| **投资活动现金流出小计** | | **32,120,545.70** | **557,174.90** |
| **投资活动产生的现金流量净额** | | **71,709,872.38** | **2,600,493.13** |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | （四十六） | 91,686,930.04 | 63,400,863.50 |
| **筹资活动现金流入小计** | | **91,686,930.04** | **63,400,863.50** |
| 偿还债务支付的现金 | | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | （四十六） | 96,630,737.83 | 59,689,704.[illegible] |
| **筹资活动现金流出小计** | | **96,630,737.83** | **59,689,704.[illegible]** |
| **筹资活动产生的现金流量净额** | | **-4,943,807.79** | **3,711,1[illegible]** |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | **1,982,439.54** | **-1,303,6[illegible]** |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | **-100,093,176.38** | **35,972,43[illegible]** |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | **263,549,549.65** | **227,577,115.[illegible]** |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | **163,456,373.27** | **263,549,549.6[illegible]** |

公司法定代表人：[illegible]　　主管会计工作负责人：[illegible]　　会计机构负责人：王继光



合并所有者权益变动表



合并所有者权益变动表（续）

# 母公司资产负债表

2022年12月31日

编制单位：沈阳远大智能工业集团股份有限公司　　单位：元　币种：人民币

| 项目 | 附注十八、 | 期末金额 | 上年年末金额 |
|---|---|---|---|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 257,007,730.83 | 347,805,248.27 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | （一） | 5,142,812.49 | 2,645,607.14 |
| 应收账款 | （二） | 430,985,149.48 | 390,146,888.59 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | | 13,632,933.64 | 6,355,958.14 |
| 其他应收款 | （三） | 87,110,083.72 | 91,534,638.02 |
| 存　　货 | | 441,464,229.36 | 410,285,148.37 |
| 合同资产 | | 15,030,524.08 | 11,219,368.72 |
| 持有待售资产 | | 30,000,000.00 | - |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 40,618,187.15 | 1,026,365.07 |
| 流动资产合计 | | **1,320,991,650.75** | **1,261,019,222.32** |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | （四） | 202,887,106.60 | 387,894,819.85 |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | 79,436,828.94 | 86,214,558.52 |
| 固定资产 | | 284,537,072.14 | 298,954,753.66 |
| 在建工程 | | 252,212.40 | 1,639,004.86 |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | 181,322,607.41 | 184,129,32[illegible] |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | 59,552,510.86 | 58,523,794.6[illegible] |
| 其他非流动资产 | | 7,090,219.88 | 1,682,689.00 |
| 非流动资产合计 | | **815,078,558.23** | **1,019,038,945.31** |
| 资产总计 | | **2,136,070,208.98** | **2,280,058,167.63** |

公司法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：王俊龙

# 母公司资产负债表（续）

2022年12月31日

编制单位：沈阳远大智能工业集团股份有限公司　　单位：元　币种：人民币

| 负债和股东权益 | 附注十八、 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|---|---|---|---|
| **流动负债：** | | | |
| 短期借款 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 42,809,831.89 | 53,610,440.40 |
| 应付账款 | | 389,469,660.63 | 502,837,373.96 |
| 预收款项 | | - | - |
| 合同负债 | | 228,691,534.39 | 226,281,574.83 |
| 应付职工薪酬 | | 1,034,832.64 | 1,562,474.54 |
| 应交税费 | | 2,080,235.93 | 4,413,747.20 |
| 其他应付款 | | 109,992,035.95 | 113,138,390.35 |
| 持有待售负债 | | 937,421.45 | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | 20,617,679.63 | 21,709,467.87 |
| **流动负债合计** | | **795,636,232.51** | **923,553,469.15** |
| **非流动负债：** | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | 11,166,786.27 | 4,363,132.48 |
| 递延收益 | | 116,440,549.99 | 116,488,299.99 |
| 递延所得税负债 | | 406,123.90 | 440,859.96 |
| 其他非流动负债 | | | |
| **非流动负债合计** | | **128,013,460.16** | **121,292,292.43** |
| **负债合计** | | **923,649,692.67** | **1,044,845,761.58** |
| **股东权益：** | | | |
| 股本 | | 1,043,310,725.00 | 1,043,310,725.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 94,874,098.81 | 84,158,679.[illegible] |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | 1,708,848.78 | 1,320,[illegible] |
| 盈余公积 | | 76,836,166.59 | 76,836,166.[illegible] |
| 未分配利润 | | -4,309,322.87 | 29,586,529.[illegible] |
| **股东权益合计** | | **1,212,420,516.31** | **1,235,212,406.07** |
| **负债和股东权益总计** | | **2,136,070,208.98** | **2,280,058,167.63** |

公司法定代表人：[illegible]　主管会计工作负责人：[illegible]　会计机构负责人：王健花

# 母公司利润表

2022年1-12月

编制单位：双箭远大智慧工业集团股份有限公司　　单位：元　币种：人民币

| 项　目 | 附注十八、 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|---|
| 一、营业收入 | （五） | 997,066,731.64 | 827,525,667.13 |
| 减：营业成本 | （五） | 813,619,377.35 | 646,479,544.73 |
| 税金及附加 | | 14,057,003.45 | 12,212,867.36 |
| 销售费用 | | 164,538,790.25 | 125,206,806.34 |
| 管理费用 | | 65,241,124.77 | 57,505,147.35 |
| 研发费用 | | 54,423,038.22 | 34,007,980.37 |
| 财务费用 | | -14,766,020.42 | 3,822,975.59 |
| 其中：利息费用 | | | |
| 利息收入 | | 1,429,268.04 | 2,221,968.61 |
| 加：其他收益 | | 19,968,119.79 | 17,257,022.86 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | （六） | 60,332,896.83 | -39,021,807.26 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | -27,618,077.98 | 10,668,077.04 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -2,554,387.25 | -596,424.53 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | 127,970.13 | -85,903.21 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | -29,576,320.44 | -65,528,389.31 |
| 加：营业外收入 | | 451,336.05 | 777,507.31 |
| 减：营业外支出 | | 5,840,320.67 | 284,796.63 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | -34,953,305.06 | -65,035,678.63 |
| 减：所得税费用 | | -1,063,452.23 | 2,752,243.61 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | -33,895,852.83 | -67,787,922.24 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | -33,895,852.83 | -67,787,922.24 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | - | - |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | - | - |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| 5.其他 | | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | - | - |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | | |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | | | |
| 7.现金流量套期储备 | | | |
| 8.外币财务报表折算差额 | | | |
| 9.其他 | | | |
| 六、综合收益总额 | | -33,895,852.83 | -67,787,922.24 |

公司法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

# 母公司现金流量表

2023年1-12月

编制单位：沈阳远大智能工业集团股份有限公司　　单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注十八、 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 920,176,103.02 | 929,253,439.96 |
| 收到的税费返还 | | 28,794,066.57 | 7,711,127.16 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 55,835,736.60 | 85,904,870.00 |
| **经营活动现金流入小计** | | **1,004,805,906.19** | **1,022,869,437.12** |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 845,915,413.52 | 661,787,534.39 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 181,806,107.45 | 155,521,352.94 |
| 支付的各项税费 | | 27,979,406.78 | 23,568,969.40 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 147,079,967.74 | 137,953,588.16 |
| **经营活动现金流出小计** | | **1,202,780,895.49** | **978,831,444.89** |
| **经营活动产生的现金流量净额** | （七） | **-197,974,989.30** | **44,037,992.23** |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 110,340,000.00 | 1,373,338.80 |
| 取得投资收益所收到的现金 | | 1,889.66 | 722,054.45 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | | 1,508,867.26 | 1,402,460.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 11,001,006.60 | |
| **投资活动现金流入小计** | | **122,851,763.52** | **3,497,853.25** |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | | 2,120,545.70 | 525,974.90 |
| 投资支付的现金 | | 30,013,800.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| **投资活动现金流出小计** | | **32,134,345.70** | **525,974.90** |
| **投资活动产生的现金流量净额** | | **90,717,417.82** | **2,971,878.35** |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | | |
| 【发行债券收到的现金】 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 88,758,309.38 | 62,131,507.80 |
| **筹资活动现金流入小计** | | **88,758,309.38** | **62,131,507.80** |
| 偿还债务支付的现金 | | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 96,483,235.47 | 59,149,13[illegible] |
| **筹资活动现金流出小计** | | **96,483,235.47** | **59,149,13[illegible]** |
| **筹资活动产生的现金流量净额** | | **-7,724,926.09** | **2,982,37[illegible]** |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | **632,107.12** | **-293,49[illegible]** |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | **-114,350,390.45** | **49,698,74[illegible]** |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | **245,904,626.32** | **196,205,881.[illegible]** |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | **131,554,235.87** | **245,904,626.32** |

公司法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：



母公司股东权益变动表



母公司股东权益变动表（续）

# 沈阳远大智能工业集团股份有限公司

# 2022 年度财务情况说明书

## 一、公司基本情况

沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称“公司”），成立于2001年09月24日，注册地址：辽宁省沈阳经济技术开发区开发大路27号，营业期限：2001年09月24日至长期，股本：人民币 1,043,310,725.00 元，法定代表人：康宝华，公司行业性质：公司属于通用设备制造业—起重运输设备制造业。

公司经营范围：电梯、自动扶梯、自动人行道、永磁同步电机、曳引机及调频调压曳引系统、机器人、自动旋转门、擦窗机、自动车库、电控柜、建筑机械设备加工、制造、设计、安装、改造及维修服务；金属板材的钣金、粉末静电喷涂、氟碳漆、丙烯酸漆静电喷涂、陶瓷漆喷涂、水纹转印加工及电梯配套、楼房装饰工程设计；电梯自动化系统及低压电器、计算机软硬件、工业过程控制设备、电机及拖动系统的技术开发、制造、加工；中央空调及相关备件、单体空调及相关备件设计、安装、改造及维修；空调用风管的加工及安装；节能环保设备及智能控制系统设计、生产、安装；清洁能源技术及智能控制系统开发，清洁能源设备及智能控制系统设计、生产、安装；电力设备设计、生产、安装，房屋建筑工程的设计、施工。凡涉及国家限制或需行业主管部门审批的，需国家或行业主管部门审批后方可生产经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

统一社会信用代码：912101007310057103。

本公司主营产品属于《国家重点支持的高新技术领域》中范畴。

## 二、资产状况

2022 年 12 月 31 日，公司合并资产总额为 1,970,240,582.76 元，其中流动资产 1,339,506,434.64 元，非流动资产 630,734,148.12 元。

## 三、负债状况

2022 年 12 月 31 日，公司合并负债总额为 831,473,376.61 元，其中流动负债 696,105,861.25 元，非流动负债 135,367,515.36 元。

## 四、所有者权益

2022 年 12 月 31 日，公司合并所有者权益为 1,138,767,206.15 元，其中股本 1,043,310,725.00 元，资本公积 92,288,898.17 元，账面专项储备为 1,708,848.78 元，盈余公积 76,836,166.59 元，未分配利润-71,277,591.58 元。

## 五、本年度经营情况

（一）收入与成本

2022 年度，公司合并营业收入为 988,244,162.39 元；合并营业成本为

790,041,159.34 元。

（二）费用

2022 年度，公司合并税金及附加为 15,690,435.62 元，合并销售费用为 169,169,200.34 元，合并管理费用为 77,942,013.54 元，合并研发费用为 47,610,032.22 元，合并财务费用为-14,113,805.86 元。

**六、所有者权益变动**

公司本年度增加合并资本公积 10,715,420.00 元，其他资本公积增加，调整资本公积 10,715,420.00 元

**七、各项财务指标**

| 序号 | 财务指标名称 | 计算公式 | 数值 |
|---|---|---|---|
| 1 | 流动比率 | 流动资产/流动负债*100% | 1.9243 |
| 2 | 资产负债率 | 负债总额/资产总额*100% | 42.20% |
| 3 | 应收账款周转率 | 营业收入/（（期初应收账款余额+期末应收账款余额）/2） | 2.4346 |
| 4 | 流动资产周转率 | 营业收入/（（期初流动资产+期末流动资产）/2） | 0.7408 |
| 5 | 销售增长率 | （本年销售额-上年销售额）/上年销售额*100% | 20.23% |
| 6 | 总资产增长率 | （期末资产总额-期初资产总额）/期初资产总额*100% | -7.29 % |

**八、所得税纳税申报表与账面差异情况说明**

公司资产负债表、利润表与公司 2022 年所得税申报数不存在差异。

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）

2023 年 4 月 27 日



统一社会信用代码

91120116668390414 (10-1)

# 营业执照

(副本)

名　　称　中审[illegible]师事务所（[illegible]普通合伙）

类　　型　特殊普通合伙企业

执行事务合伙人　黄庆林;沈[illegible];[illegible];龙辉;史世利;阴兆银;王建国;王勤;成主斌;姚运海;刘文俊;梁雪萍;王桂林

经营范围　审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关的报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其它业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

出　资　额　贰仟壹佰壹拾万元人民币

成立日期　二000年九月十九日

主要经营场所　天津经济技术开发区第二大街21号4栋1003室（存在多址信息）

此件仅用于报告出具及投标使用

登记机关

2023 年 03 月 [illegible] 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

[illegible]市场主体应于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家[illegible]监督管理总局[illegible]

会计师事务所

# 执业证书

名　　称：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：黄庆林

主任会计师：

经 营 场 所：天津经济技术开发区第二大街21号4栋1003室

组 织 形 式：特殊普通合伙

执业证书编号：12010011

批准执业文号：津财会〔2007〕27号

批准执业日期：二〇〇七年十二月二十七日

此件仅用于投告出具及投标使用

证书序号：0000492

## 说　明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：天津市财政局

二〇二一年 十二月 三十日

中华人民共和国财政部制





# 2023 年财务审计报告

（包括但不限于审计报告、资产负债表、利润表、现金流量表和审计机构资质等）

沈阳远大智能工业集团股份有限公司

2023 年财务报表审计报告

CAC证审字[2024]0066号

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）

您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）”进行查验。此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，报告编码：津24HB2MRT5L

# 目　录


| 目　录 | 页次 |
| --- | --- |
| 一、审计报告 | 1-6 |
| 二、已审财务报表 | |
| 合并资产负债表 | 7-8 |
| 合并利润表 | 9 |
| 合并现金流量表 | 10 |
| 合并所有者权益变动表 | 11-12 |
| 母公司资产负债表 | 13-14 |
| 母公司利润表 | 15 |
| 母公司现金流量表 | 16 |
| 母公司股东权益变动表 | 17-18 |
| 三、财务报表附注 | 19-126 |
| 四、审计机构营业执照及执业许可证复印件 | |

中审华会计师事务所
CAC CPA LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP
天津市和平区解放北路188号信达广场31层 邮编:300042
31/F Centre Plaza,No.188 Jiefang Road,Heping District,Tianjin,P.R.C. Post 300042
电话(Tel): 86-22-23170866 传真(Fax): 86-22-23559645
网址(Web): www.cacpa.cn

# 审计报告

CAC 证审字[2024]0066 号

沈阳远大智能工业集团股份有限公司全体股东：

## 一、审计意见

我们审计了沈阳远大智能工业集团股份有限公司及其子公司（以下简称“贵集团”）的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵集团 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

## 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵集团，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

## 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）电梯销售及安装收入

1、事项描述

如附注三、(二十九)所述，贵集团电梯销售及电梯安装收入确认的具体方法：销售合同为不负有安装义务的，于电梯发出给客户时商品控制权已经转移给购货方，确认销售收入；销售合同为负有安装义务的，于电梯安装调试完成、经当地具有检验资质的机构验收合格并取得验收合格证明时认为该商品（或服务）控制权已经转移给购货方，确认销售收入。鉴于电梯销售及电梯安装收入占总收入的比率较高，是贵集团利润的主要来源，影响业务的主要指标，为此，我们确定该事项为关键审计事项。

2、审计应对

(1)通过销售与收款内部控制循环测试，了解和评价与收入确认相关的内部控制制度的有效性，并测试关键控制执行的有效性；

(2)对于负有安装义务的电梯销售业务，我们通过抽样检查销售合同、出库单、具有检验资质的机构出具的验收合格证明等与收入确认相关的支持性文件，对与销售收入确认有关的该商品（或服务）控制权转移时点进行了分析评估，进而评估销售收入的确认是否符合企业会计准则；

(3)对于不负有安装义务销售的电梯，我们通过抽样检查销售合同、出库单、回款单；涉及销售出口的，检查出口专用发票、报关单、信用证、提单等与收入确认相关的支持性文件，对与销售收入确认有关的该商品控制权转移时点进行了分析评估，进而评估销售收入的确认是否符合企业会计准则；

(4)结合应收账款函证，检查已确认收入的真实性；

(5)通过截止测试，检查各种销售模式的销售收入，是否计入正确期间。

（二）关联方关系及其交易披露的完整性

1、事项描述

如附注十二所述，贵集团最终控制方控制的公司较多，与贵集团存在发生关联交易但未在财务报表附注中披露的风险，因此我们将关联方关系及其交易披露的完整性作为关键审计事项进行关注。

2、 审计应对

(1) 了解、评估并测试了贵集团识别和披露关联方关系及其交易的内部控制有效性；

(2) 获取管理层提供的关联方关系清单、关联交易清单及关联方余额明细并与财务记录核对；

(3) 复核重大的销售、购买和其他合同，与《企业信用报告》中的信息核对以识别是否存在未披露的关联方关系；

(4) 对关联方进行函证。

**四、其他信息**

贵集团管理层对其他信息负责。其他信息包括 2023 年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

贵集团管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵集团的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵集团、终止营运或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵集团的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

1、识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

2、了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

3、评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

4、对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵集团持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵集团不能持续经营。

5、评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

6、就贵集团中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

“此页无正文，系本所为沈阳远大智能工业集团股份有限公司出具的 CAC 证审字[2024]0066 号年度审计报告的签字页”

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）

（盖章）

中国注册会计师：

（项目合伙人）

中国注册会计师：

中国·天津

2024年4月25日

# 合并资产负债表

2023年12月31日

编制单位：沈阳远大智能工业集团股份有限公司　　单位：元　币种：人民币

| 资产 | 附注五 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 |
|---|---|---|---|
| **流动资产：** | | | |
| 货币资金 | （一） | 343,670,063.11 | 288,906,615.56 |
| 交易性金融资产 | （二） | 88,608,968.57 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | （三） | 11,071,987.65 | 5,870,812.49 |
| 应收账款 | （四） | 424,974,330.58 | 412,624,759.61 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | （五） | 10,936,825.64 | 16,349,887.59 |
| 其他应收款 | （六） | 38,504,155.51 | 45,365,571.60 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | （七） | 337,528,974.21 | 488,656,531.11 |
| 合同资产 | （八） | 22,739,414.31 | 17,456,534.84 |
| 持有待售资产 | | | 21,505,663.30 |
| 一年内到期的非流动资产 | | - | |
| 其他流动资产 | （九） | 6,879,626.97 | 42,770,058.54 |
| **流动资产合计** | | **1,284,914,346.55** | **1,339,506,434.64** |
| **非流动资产：** | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | - | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | （十） | 87,077,616.62 | 79,436,828.94 |
| 固定资产 | （十一） | 269,333,534.06 | 295,268,539.65 |
| 在建工程 | （十二） | 2,187,059.62 | 252,212.40 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | （十三） | 9,251,257.41 | |
| 无形资产 | （十四） | 188,425,044.62 | 181,545,937.11 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | （十五） | 60,771,559.91 | 67,140,410.14 |
| 其他非流动资产 | （十六） | - | 7,090,219.88 |
| **非流动资产合计** | | **617,046,072.24** | **630,734,148.12** |
| **资产总计** | | **1,901,960,418.79** | **1,970,240,582.76** |

公司法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：王旭龙

# 合并资产负债表（续）

2023年12月31日

编制单位：沈阳远大智能工业集团股份有限公司　　单位：元　币种：人民币

| 负债和股东权益 | 附注五 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 |
|---|---|---|---|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | （十七） | 68,622,702.00 | 42,809,831.89 |
| 应付账款 | （十八） | 312,208,753.86 | 348,195,481.30 |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | （十九） | 180,683,581.48 | 246,399,235.68 |
| 应付职工薪酬 | （二十） | 1,941,618.60 | 1,984,863.08 |
| 应交税费 | （二十一） | 3,542,868.95 | 4,658,708.31 |
| 其他应付款 | （二十二） | 22,405,538.24 | 28,552,677.90 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | 1,015,319.07 |
| 一年内到期的非流动负债 | （二十三） | 3,707,985.16 | |
| 其他流动负债 | （二十四） | 25,471,757.65 | 22,489,744.02 |
| **流动负债合计** | | **618,584,805.94** | **696,105,861.25** |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | （二十五） | 3,727,599.05 | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | （二十六） | 7,120,851.23 | 11,166,786.27 |
| 递延收益 | （二十七） | 106,162,950.13 | 123,794,605.19 |
| 递延所得税负债 | （十五） | 2,680,375.28 | 406,123.90 |
| 其他非流动负债 | | | |
| **非流动负债合计** | | **119,691,775.69** | **135,367,515.36** |
| **负债合计** | | **738,276,581.63** | **831,473,376.61** |
| 股东权益： | | | |
| 股本 | （二十八） | 1,043,310,725.00 | 1,043,310,725.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | （二十九） | 87,087,211.26 | 92,288,898.17 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | （三十） | -4,709,408.39 | -4,099,840.81 |
| 专项储备 | （三十一） | 1,423,630.97 | 1,708,848.78 |
| 盈余公积 | （三十二） | 76,836,166.59 | 76,836,166.59 |
| 未分配利润 | （三十三） | -40,264,488.27 | -71,277,591.58 |
| **归属于母公司股东权益合计** | | **1,163,683,837.16** | **1,138,767,206.15** |
| 少数股东权益 | | | |
| **股东权益合计** | | **1,163,683,837.16** | **1,138,767,206.15** |
| **负债和股东权益总计** | | **1,901,960,418.79** | **1,970,240,582.76** |

公司法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：王维龙

# 合并利润表

2023年1-12月

编制单位：沈阳远大智能工业集团股份有限公司　　单位：元　币种：人民币

| 项目 | 附注五 | 2023年度 | 2022年度 |
|---|---|---|---|
| 一、营业收入 | （三十四） | 1,335,790,133.82 | 988,244,162.39 |
| 二、营业总成本 | | 1,323,695,693.59 | 1,086,339,035.20 |
| 其中：营业成本 | （三十四） | 1,090,146,380.57 | 790,941,159.34 |
| 税金及附加 | （三十五） | 13,718,771.88 | 15,690,435.62 |
| 销售费用 | （三十六） | 163,168,206.98 | 169,100,200.34 |
| 管理费用 | （三十七） | 75,468,089.09 | 77,942,012.54 |
| 研发费用 | （三十八） | 44,092,415.11 | 47,610,032.22 |
| 财务费用 | （三十九） | -3,784,170.04 | -14,113,805.86 |
| 其中：利息费用 | | 241,478.07 | |
| 利息收入 | | 1,830,977.22 | 2,005,215.23 |
| 加：其他收益 | （四十） | 20,470,978.18 | 34,434,904.71 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | （四十一） | 13,273,045.47 | 10,103,763.87 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | （四十二） | 508,968.57 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | （四十三） | -10,370,556.20 | -42,533,135.66 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | （四十四） | -2,150,483.25 | -16,817,512.75 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | （四十五） | 23,217.14 | 127,970.13 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 40,105,470.64 | -101,658,882.51 |
| 加：营业外收入 | （四十六） | 1,133,541.47 | 546,701.44 |
| 减：营业外支出 | （四十七） | 2,070,048.59 | 12,178,079.40 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 39,168,969.52 | -113,290,260.47 |
| 减：所得税费用 | （四十八） | 8,175,886.21 | -1,892,718.55 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 31,013,183.31 | -111,397,541.92 |
| （一）按经营持续性分类 | | | |
| 1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 33,309,882.95 | -105,936,842.83 |
| 2、终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | -2,296,699.64 | -5,461,699.09 |
| （二）按所有权归属分类 | | | |
| 归属于母公司股东的净利润 | | 31,013,183.31 | -111,397,541.92 |
| 少数股东损益 | | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | -609,567.58 | 1,744,283.64 |
| 归属母公司股东的其他综合收益的税后净额 | | -609,567.58 | 1,744,283.64 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | - | - |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| 5.其他 | | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | -609,567.58 | 1,744,283.64 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | | |
| 5.现金流量套期储备 | | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | | -609,567.58 | 1,744,283.64 |
| 7.其他 | | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 七、综合收益总额 | | 30,403,535.73 | -109,653,258.28 |
| 归属于母公司股东的综合收益总额 | | 30,403,535.73 | -109,653,258.28 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | - | - |
| 八、每股收益 | | | |
| （一）基本每股收益 | | 0.0297 | -0.1068 |
| （二）稀释每股收益 | | 0.0297 | -0.1068 |

公司法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：王继光

# 合并现金流量表

2023年1-12月

编制单位：沈阳远大智能工业集团股份有限公司　　单位：元 币种：人民币

| 项　目 | 附注五 | 2023年度 | 2022年度 |
|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量 | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 1,291,532,778.16 | 983,605,189.83 |
| 收到的投资返[illegible] | | 33,296,695.64 | 30,411,118.12 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | （四十九） | 39,630,804.37 | 64,118,950.42 |
| **经营活动现金流入小计** | | **1,364,460,278.17** | **1,078,135,258.37** |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 886,878,654.99 | 857,782,349.19 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 210,091,254.26 | 199,320,348.05 |
| 支付的各项税费 | | 31,157,834.31 | 36,062,798.83 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | （四十九） | 129,654,529.28 | 153,811,442.81 |
| **经营活动现金流出小计** | | **1,257,782,272.84** | **1,246,976,938.88** |
| **经营活动产生的现金流量净额** | | **106,678,005.33** | **-168,841,680.51** |
| 二、投资活动产生的现金流量 | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 147,560,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | | 1,092,971.08 | 1,889.66 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | | 5,379,440.91 | 1,508,867.26 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 13,374,133.86 | 102,319,661.16 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| **投资活动现金流入小计** | | **167,406,545.85** | **103,830,418.08** |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | | 5,901,454.75 | 2,120,545.70 |
| 投资支付的现金 | | 205,660,000.00 | 30,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| **投资活动现金流出小计** | | **211,561,454.75** | **32,120,545.70** |
| **投资活动产生的现金流量净额** | | **-44,154,908.90** | **71,709,872.38** |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | | |
| 【发行债券收到的现金】 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | （四十九） | 86,442,989.72 | 91,686,930.04 |
| **筹资活动现金流入小计** | | **86,442,989.72** | **91,686,930.04** |
| 偿还债务支付的现金 | | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | （四十九） | 133,203,193.62 | 96,630,737.83 |
| **筹资活动现金流出小计** | | **133,203,193.62** | **96,630,737.83** |
| **筹资活动产生的现金流量净额** | | **-46,760,203.90** | **-4,943,807.79** |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 2,099,370.51 | 1,982,439.54 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 17,862,263.04 | -100,093,176.38 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 163,456,373.27 | 263,549,549.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 181,318,636.31 | 163,456,373.27 |

公司法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：王维龙





# 母公司资产负债表

2023年12月31日

编制单位：沈阳远大智能工业集团股份有限公司　　单位：元　币种：人民币

| 资产 | 附注十八 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 |
|---|---|---|---|
| **流动资产：** | | | |
| 货币资金 | | 331,415,091.73 | 257,007,730.83 |
| 交易性金融资产 | | 88,608,968.57 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | （一） | 11,071,987.65 | 5,142,812.49 |
| 应收账款 | （二） | 431,761,274.14 | 430,985,149.48 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | | 8,912,076.30 | 13,632,933.64 |
| 其他应收款 | （三） | 78,604,516.06 | 87,110,083.72 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存　货 | | 294,584,731.72 | 441,464,229.36 |
| 合同资产 | | 21,949,778.11 | 15,030,524.08 |
| 持有待售资产 | | | 30,000,000.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | | - | |
| 其他流动资产 | | 5,030,289.18 | 40,618,187.15 |
| **流动资产合计** | | **1,271,938,713.46** | **1,320,991,650.75** |
| **非流动资产：** | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | （四） | 139,838,074.81 | 202,887,106.60 |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | 87,077,616.62 | 79,436,828.94 |
| 固定资产 | | 256,772,206.63 | 284,537,072.14 |
| 在建工程 | | 2,187,059.62 | 252,212.40 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 6,590,159.56 | |
| 无形资产 | | 176,375,659.51 | 181,322,607.41 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | 56,400,683.92 | 59,552,510.88 |
| 其他非流动资产 | | - | 7,090,219.88 |
| **非流动资产合计** | | **725,241,460.67** | **815,078,558.23** |
| **资产总计** | | **1,997,180,174.13** | **2,136,070,208.98** |

公司法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

# 母公司资产负债表（续）

2023年12月31日

编制单位：江苏沃大智能工业集团股份有限公司　　单位：元　币种：人民币

| 负债和股东权益 | 附注十八 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 |
|---|---|---|---|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 68,622,702.00 | 42,809,831.89 |
| 应付账款 | | 365,563,761.59 | 389,469,660.63 |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | | 176,286,789.27 | 228,691,534.30 |
| 应付职工薪酬 | | 1,000,535.25 | 1,034,832.64 |
| 应交税费 | | 1,603,009.94 | 2,083,235.95 |
| 其他应付款 | | 53,994,032.34 | 109,992,035.95 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | 937,421.45 |
| 一年内到期的非流动负债 | | 2,213,245.41 | |
| 其他流动负债 | | 24,967,742.66 | 20,617,679.63 |
| 流动负债合计 | | 694,251,818.46 | 795,636,232.51 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | 2,373,958.82 | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | 7,120,851.23 | 11,166,786.27 |
| 递延收益 | | 102,991,799.99 | 116,440,549.99 |
| 递延所得税负债 | | 2,017,199.57 | 406,123.90 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 114,503,809.61 | 128,013,460.16 |
| 负债合计 | | 808,755,628.07 | 923,649,692.67 |
| 股东权益： | | | |
| 股本 | | 1,043,310,725.00 | 1,043,310,725.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 89,672,411.90 | 94,874,098.81 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | 1,423,630.97 | 1,708,848.79 |
| 盈余公积 | | 76,836,166.59 | 76,836,166.59 |
| 未分配利润 | | -22,818,388.40 | -4,309,322.87 |
| 股东权益合计 | | 1,188,424,546.06 | 1,212,420,516.31 |
| 负债和股东权益总计 | | 1,997,180,174.13 | 2,136,070,208.98 |

公司法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：王维龙







# 母公司利润表

2023年1-12月

编制单位：[illegible]

单位：元　币种：人民币

| 项　目 | 附注十八 | 2023年度 | 2022年度 |
|---|---|---|---|
| 一、营业收入 | （五） | 1,327,773,497.45 | 997,066,731.64 |
| 减：营业成本 | （五） | 1,036,601,945.03 | 813,619,577.35 |
| 税金及附加 | | 13,518,976.88 | 14,057,093.45 |
| 销售费用 | | 159,274,912.75 | 164,538,790.25 |
| 管理费用 | | 67,263,449.17 | 65,241,124.77 |
| 研发费用 | | 41,816,088.11 | 34,423,008.22 |
| 财务费用 | | -4,468,171.60 | -14,766,020.42 |
| 其中：利息费用 | | 53,833.77 | |
| 利息收入 | | 1,810,721.30 | 1,429,368.04 |
| 加：其他收益 | | 16,971,830.59 | 19,968,119.79 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | （六） | -5,981,034.57 | 65,960,427.73 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | 508,968.57 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | -7,609,601.68 | -33,136,480.98 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -32,186,867.20 | -2,443,515.13 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | 23,217.14 | 127,970.13 |
| **二、营业利润（亏损以“-”号填列）** | | **-14,307,280.04** | **-29,570,320.44** |
| 加：营业外收入 | | 996,495.23 | 451,336.05 |
| 减：营业外支出 | | 413,339.21 | 5,840,320.67 |
| **三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）** | | **-13,724,124.02** | **-34,959,305.06** |
| 减：所得税费用 | | 4,784,941.51 | -1,063,452.23 |
| **四、净利润（净亏损以“-”号填列）** | | **-18,509,065.53** | **-33,895,852.83** |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | **-18,509,065.53** | **-33,895,852.83** |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| **五、其他综合收益的税后净额** | | - | - |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | - | - |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | - | - |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | | |
| 5.现金流量套期储备 | | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | | | |
| 7.其他 | | | |
| **六、综合收益总额** | | **-18,509,065.53** | **-33,895,852.83** |

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：王维龙

# 母公司现金流量表

2023年1-12月

编制单位：沈阳远大智能工业集团股份有限公司　　单位：元 币种：人民币

| 项　目 | 附注十八 | 2023年度 | 2022年度 |
|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量 | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 1,265,431,577.80 | 920,176,103.02 |
| 收到的税费返还 | | 33,112,067.11 | 28,794,066.57 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 36,770,972.68 | 55,835,736.60 |
| **经营活动现金流入小计** | | **1,335,314,617.59** | **1,004,805,906.19** |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 857,759,224.42 | 845,915,413.52 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 195,206,795.34 | 181,806,107.45 |
| 支付的各项税费 | | 21,295,019.35 | 27,979,406.78 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 136,170,823.16 | 147,079,967.74 |
| **经营活动现金流出小计** | | **1,210,431,862.27** | **1,202,780,895.49** |
| **经营活动产生的现金流量净额** | （七） | **124,882,755.32** | **-197,974,989.30** |
| 二、投资活动产生的现金流量 | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 161,294,136.14 | 110,340,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | | 1,092,971.08 | 1,889.66 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | | 5,379,440.91 | 1,508,867.26 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | 11,001,806.60 |
| **投资活动现金流入小计** | | **167,766,548.13** | **122,851,763.52** |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | | 5,901,454.75 | 2,120,545.70 |
| 投资支付的现金 | | 205,660,000.00 | 30,013,800.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| **投资活动现金流出小计** | | **211,561,454.75** | **32,134,345.70** |
| **投资活动产生的现金流量净额** | | **-43,794,906.62** | **90,717,417.82** |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | | |
| 【发行债券收到的现金】 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 86,442,989.72 | 88,758,309.38 |
| **筹资活动现金流入小计** | | **86,442,989.72** | **88,758,309.38** |
| 偿还债务支付的现金 | | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 131,673,063.04 | 96,483,235.47 |
| **筹资活动现金流出小计** | | **131,673,063.04** | **96,483,235.47** |
| **筹资活动产生的现金流量净额** | | **-45,230,073.32** | **-7,724,926.09** |
| **四、汇率变动对现金及现金等价物的影响** | | **1,651,653.68** | **632,107.12** |
| **五、现金及现金等价物净增加额** | | **37,509,429.06** | **-114,350,390.45** |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | **131,554,235.87** | **245,904,626.32** |
| **六、期末现金及现金等价物余额** | | **169,063,664.93** | **131,554,235.87** |

公司法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

# 母公司股东权益变动表



# 母公司股东权益变动表（续）



# 沈阳远大智能工业集团股份有限公司

## 2023 年度财务情况说明书

### 一、公司基本情况

沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称“公司”），成立于2001年09月24日，注册地址：辽宁省沈阳经济技术开发区开发大路27号，营业期限：2001年09月24日至长期，股本：人民币 1,043,310,725.00 元，法定代表人：康宝华，公司行业性质：公司属于通用设备制造业—起重运输设备制造业。

公司经营范围：许可项目：特种设备制造；特种设备设计；特种设备安装改造修理；特种设备检验检测；建设工程设计；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；施工专业作业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：特种设备销售；货物进出口；机械设备研发；机械设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电机及其控制系统研发；金属结构制造；金属结构销售；土石方工程施工；工业机器人销售；工业机器人制造；工业机器人安装、维修；智能机器人销售；服务消费机器人制造；服务消费机器人销售；智能机器人的研发；物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；门窗制造加工；门窗销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；输配电及控制设备制造；建筑工程用机械制造；建筑工程用机械销售；锻件及粉末冶金制品制造；喷涂加工；金属表面处理及热处理加工；计算机软硬件及外围设备制造；信息系统集成服务；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；电力设施器材制造；电力设施器材销售；工程管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

统一社会信用代码：91210100731005710 3。

本公司主营产品属于《国家重点支持的高新技术领域》中范畴。

### 二、资产状况

2023 年 12 月 31 日，公司合并资产总额为 1,901,960,418.79 元，其中流动资产 1,284,914,346.55 元，非流动资产 617,046,072.24 元。

### 三、负债状况

2023 年 12 月 31 日，公司合并负债总额为 738,276,581.63 元，其中流动负债 618,584,805.94 元，非流动负债 119,691,775.69 元。

### 四、所有者权益

2023 年 12 月 31 日，公司合并所有者权益为 1,163,683,837.16 元，其中股本 1,043,310,725.00 元，资本公积 87,087,211.26 元，账面专项储备为 1,423,630.97 元，盈余公积 76,836,166.59 元，未分配利润-40,264,488.27 元。

**五、本年度经营情况**

（一）收入与成本

2023 年度，公司合并营业收入为 1,335,750,133.82 元；合并营业成本为 1,030,144,380.57 元。

（二）费用

2023 年度，公司合并税金及附加为 13,718,771.88 元，合并销售费用为 163,166,206.98 元，合并管理费用为 75,468,089.09 元，合并研发费用为 44,982,415.11 元，合并财务费用为-3,784,170.04 元。

**六、所有者权益变动**

公司本年度减少合并资本公积 5,201,686.91 元。其他资本公积减少，调整资本公积 5,201,686.91 元。

**七、各项财务指标**

| 序号 | 财务指标名称 | 计算公式 | 数值 |
|---|---|---|---|
| 1 | 流动比率 | 流动资产/流动负债*100% | 2.0772 |
| 2 | 资产负债率 | 负债总额/资产总额*100% | 38.82% |
| 3 | 应收账款周转率 | 营业收入/（（期初应收账款余额+期末应收账款余额）/2） | 3.1895 |
| 4 | 流动资产周转率 | 营业收入/（（期初流动资产+期末流动资产）/2） | 1.0179 |
| 5 | 销售增长率 | （本年销售额-上年销售额）/上年销售额*100% | 35.16% |
| 6 | 总资产增长率 | （期末资产总额-期初资产总额）/期初资产总额*100% | -3.47 % |

**八、所得税纳税申报表与账面差异情况说明**

公司资产负债表、利润表与公司 2023 年所得税申报数不存在差异。

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）

2024 年 4 月 [illegible] 日

统一社会信用代码

91120116668390414 (10-1)

# 营业执照

(副本)

名　　称　中审华会计师事务所（特殊普通合伙）

类　　型　特殊普通合伙企业

执行事务合伙人　黄庆林；[illegible]；方文森；龙晓；[illegible]；阎兆银；王建国；王勤；成志斌；姚运海；[illegible]；[illegible]；王胜林

经营范围　审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关的报告；基本建设年度财务决算审计；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其它业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

出　资　额　贰仟壹佰壹拾万元人民币

成立日期　二000年九月十九日

主要经营场所　天津经济技术开发区第二大街21号4栋1003室（存在多址信息）

此件仅用于招告出具及投标使用

登记机关

2021 年 [illegible] 月 [illegible] 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

会计师事务所

# 执业证书

名　　称：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：黄庆林

主任会计师：

经 营 场 所：天津经济技术开发区第二大街21号4栋1003室

组 织 形 式：特殊普通合伙

执业证书编号：12010011

批准执业文号：津财会〔2007〕27号

批准执业日期：二〇〇七年十二月二十七日

此件仅用于报告出具及投标使用

证书序号：0000492

## 说　明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：

二〇二一年十二月　日

中华人民共和国财政部制



刘昕宁 120000180058



# 2024 年财务审计报告

（包括但不限于审计报告、资产负债表、利润表、现金流量表和审计机构资质等）

## 沈阳远大智能工业集团股份有限公司

## 2024 年财务报表审计报告

CAC审字[2025]0075号

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）”进行查验。
报告编码：津255WQFSSH

# 目　录


| 目　录 | 页次 |
| --- | --- |
| 一、审计报告 | 1-6 |
| 二、已审财务报表 | |
| 合并资产负债表 | 7-8 |
| 合并利润表 | 9 |
| 合并现金流量表 | 10 |
| 合并所有者权益变动表 | 11-12 |
| 母公司资产负债表 | 13-14 |
| 母公司利润表 | 15 |
| 母公司现金流量表 | 16 |
| 母公司股东权益变动表 | 17-18 |
| 三、财务报表附注 | 19-127 |
| 四、审计机构营业执照及执业许可证复印件 | |


CAC

中审华会计师事务所
CAC CPA LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP
天津市和平区解放北路188号信达广场31层 邮编：300042
31/F Centre Plaza,No.188 Jiefang Road,Heping District,Tianjin,P.R.C. Post 300042
电话(Tel)：86-22-23193866 传真(Fax)：86-22-23519045
网址(Web)：www.cacpafirm.com

# 审计报告

CAC 审字[2025]0075 号

沈阳远大智能工业集团股份有限公司全体股东：

## 一、审计意见

我们审计了沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称“远大智能”）的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了远大智能 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

## 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于远大智能，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

## 三、强调事项

我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十八、（七）所述，远大智能于 2024 年 4 月 30 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《中国证券监督管理委员会立案告知书》（编号：证监立案字 0022024001 号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案。截至报告日，远大智能尚未收到中国证监会就上述立案调查事项的结论性意见或决定。本段内容不影响已发表的审计意见。

**四、关键审计事项**

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）电梯销售及安装收入

1、事项描述

如附注三、(三十四)所述，远大智能电梯销售及电梯安装收入确认的具体方法：销售合同为不负有安装义务的，于电梯发出给客户时商品控制权已经转移给购货方，确认销售收入；销售合同为负有安装义务的，于电梯安装调试完成、经当地具有检验资质的机构验收合格并取得验收合格证明时认为该商品（或服务）控制权已经转移给购货方，确认销售收入。鉴于电梯销售及电梯安装收入占总收入的比率较高，是远大智能利润的主要来源，影响业务的主要指标，为此，我们确定该事项为关键审计事项。

2、审计应对

(1)通过销售与收款内部控制循环测试，了解和评价与收入确认相关的内部控制制度的有效性，并测试关键控制执行的有效性；

(2)执行分析程序，对营业收入结构、成本和毛利率进行分析，识别重大异常波动，并查明变动原因；

（3）对于负有安装义务的电梯销售业务，我们通过抽样检查销售合同、出库单、具有检验资质的机构出具的验收合格证明等与收入确认相关的支持性文件，对与销售收入确认有关的该商品（或服务）控制权转移时点进行了分析评估，进而评估销售收入的确认是否符合企业会计准则；

(4)对于不负有安装义务销售的电梯，我们通过抽样检查销售合同、出库单、回款单；涉及销售出口的，检查出口专用发票、报关单、信用证、提单等与收入确认相关的支持性文件，对与销售收入确认有关的该商品控制权转移时点进行了分析评估，进而评估销售收入的确认是否符合企业会计准则；

(5)结合应收账款函证，检查已确认收入的真实性；

(6)通过截止测试，检查各种销售模式的销售收入，是否计入正确期间。

（二）关联方关系及其交易披露的完整性

1、事项描述

如附注十二所述，远大智能最终控制方控制的公司较多，与远大智能存在发生关联交易但未在财务报表附注中披露的风险，因此我们将关联方关系及其交易披露的完整性作为关键审计事项进行关注。

2、 审计应对

(1) 了解、评估并测试了远大智能识别和披露关联方关系及其交易的内部控制有效性；

(2) 获取管理层提供的关联方关系清单、关联交易清单及关联方余额明细并与财务记录核对；

(3) 复核重大的销售、购买和其他合同，与《企业信用报告》中的信息核对以识别是否存在未披露的关联方关系；

(4) 对关联方进行函证。

五、其他信息

远大智能管理层对其他信息负责。其他信息包括 2024 年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

六、管理层和治理层对财务报表的责任

远大智能管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估远大智能的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算远大智能、终止营运或别无其他现实的选择。

治理层负责监督远大智能的财务报告过程。

七、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

1、识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

2、了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

3、评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

4、对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对远大智能持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致远大智能不能持续经营。

5、评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

6、就远大智能中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）

（盖章）

中国·天津

中国注册会计师：

（签名并盖章）

中国注册会计师：

（签名并盖章）

2025年4月24日

# 合并资产负债表

2024年12月31日

编制单位：北京[illegible]工业集团股份有限公司　　单位：元　币种：人民币

| 资产 | 附注七、 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 |
|---|---|---|---|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | （一） | 323,072,745.03 | 343,670,063.11 |
| 交易性金融资产 | （二） | 19,055,716.32 | 88,608,968.57 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | （三） | 15,960,871.78 | 11,071,987.65 |
| 应收账款 | （四） | 448,564,673.28 | 424,974,330.58 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | （五） | 9,889,174.00 | 10,936,825.64 |
| 其他应收款 | （六） | 52,613,607.60 | 38,504,155.51 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | （七） | 339,754,839.46 | 337,528,974.21 |
| 其中：数据资源 | | | |
| 合同资产 | （八） | 38,604,296.76 | 22,739,414.31 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | - |
| 其他流动资产 | （九） | 15,630,404.92 | 6,879,626.97 |
| 流动资产合计 | | 1,263,146,329.15 | 1,284,914,346.55 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | （十） | 81,619,423.16 | 87,077,616.62 |
| 固定资产 | （十一） | 228,136,161.82 | 269,333,534.06 |
| 在建工程 | （十二） | 110,377.36 | 2,187,059.62 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | （十三） | 7,116,480.51 | 9,251,257.41 |
| 无形资产 | （十四） | 174,377,055.06 | 188,425,044.62 |
| 其中：数据资源 | | | |
| 开发支出 | | | |
| 其中：数据资源 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | （十五） | 53,217,630.98 | 60,771,559.[illegible] |
| 其他非流动资产 | （十六） | 25,318,500.00 | |
| 非流动资产合计 | | 569,895,628.89 | 617,046,872.24 |
| 资产总计 | | 1,833,041,958.04 | 1,901,960,418.79 |

公司法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：王延龙

# 合并资产负债表（续）

2024年12月31日

编制单位：沈阳远大智能工业集团股份有限公司　　单位：元　币种：人民币

| 负债和股东权益 | 附注七、 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 |
|---|---|---|---|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | （十七） | 55,720,000.00 | 68,622,702.00 |
| 应付账款 | （十八） | 271,355,470.60 | 312,208,753.86 |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | （十九） | 173,709,617.81 | 180,683,581.48 |
| 应付职工薪酬 | （二十） | 1,929,132.41 | 1,941,618.60 |
| 应交税费 | （二十一） | 4,055,290.28 | 3,542,868.95 |
| 其他应付款 | （二十二） | 22,998,507.66 | 22,405,538.24 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | （二十三） | 3,653,128.73 | 3,707,985.16 |
| 其他流动负债 | （二十四） | 18,885,923.28 | 25,471,757.65 |
| 流动负债合计 | | 552,307,070.77 | 618,584,805.94 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | （二十五） | 1,581,720.53 | 3,727,599.05 |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | （二十六） | 8,276,222.05 | 7,120,851.23 |
| 递延收益 | （二十七） | 89,693,686.06 | 106,162,950.13 |
| 递延所得税负债 | （十五） | 2,423,711.25 | 2,680,375.28 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 101,975,339.89 | 119,691,775.69 |
| 负债合计 | | 654,282,410.66 | 738,276,581.63 |
| 股东权益： | | | |
| 股本 | （二十八） | 1,043,310,725.00 | 1,043,310,725.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | （二十九） | 87,087,211.26 | 87,087,211.26 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | （三十） | -7,778,244.44 | -4,709,608.39 |
| 专项储备 | （三十一） | 1,451,037.81 | 1,423,630.97 |
| 盈余公积 | （三十二） | 76,836,166.59 | 76,836,166.59 |
| 未分配利润 | （三十三） | -22,147,348.84 | -40,264,488.27 |
| 归属于母公司股东权益合计 | | 1,178,759,547.38 | 1,163,683,837.16 |
| 少数股东权益 | | | |
| 股东权益合计 | | 1,178,759,547.38 | 1,163,683,837.16 |
| 负债和股东权益总计 | | 1,833,041,958.04 | 1,901,960,418.79 |

公司法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：王延龙

# 合并利润表

2024年1-12月

编制单位：沈阳远大智能工业集团股份有限公司　　单位：元　币种：人民币

| 项　目 | 附注七、 | 2024年度 | 2023年度 |
|---|---|---|---|
| 一、营业收入 | （三十四） | 1,202,812,097.77 | 1,335,758,133.82 |
| 二、营业总成本 | | 1,199,937,753.83 | 1,323,695,693.59 |
| 其中：营业成本 | （三十四） | 911,203,116.60 | 1,039,384,280.81 |
| 税金及附加 | （三十五） | 13,536,700.32 | 13,718,771.88 |
| 销售费用 | （三十六） | 165,886,250.82 | 153,926,306.74 |
| 管理费用 | （三十七） | 75,508,534.70 | 75,468,089.09 |
| 研发费用 | （三十八） | 40,020,499.99 | 44,982,415.11 |
| 财务费用 | （三十九） | -6,217,354.60 | -3,784,170.04 |
| 其中：利息费用 | | 304,456.67 | 241,478.07 |
| 利息收入 | | 2,651,574.33 | 1,830,977.22 |
| 加：其他收益 | （四十） | 23,124,855.02 | 20,470,978.18 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | （四十一） | 34,249,510.56 | 15,273,945.47 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | （四十二） | 133,656.72 | 508,968.57 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | （四十三） | -19,017,509.28 | -10,376,556.20 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | （四十四） | -12,433,628.39 | 2,150,483.25 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | （四十五） | -771,822.94 | 23,217.14 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 28,159,405.63 | 40,105,476.64 |
| 加：营业外收入 | （四十六） | 2,399,925.55 | 1,153,541.47 |
| 减：营业外支出 | （四十七） | 5,778,864.39 | 2,070,048.59 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 24,780,466.79 | 39,188,969.52 |
| 减：所得税费用 | （四十八） | 6,663,327.36 | 8,175,866.21 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 18,117,139.43 | 31,013,103.31 |
| （一）按经营持续性分类 | | | |
| 1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 20,279,424.10 | 33,309,802.95 |
| 2、终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | -2,162,284.67 | -2,296,699.64 |
| （二）按所有权归属分类 | | | |
| 归属于母公司股东的净利润 | | 18,117,139.43 | 31,013,103.31 |
| 少数股东损益 | | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | -3,068,836.05 | -609,567.58 |
| 归属母公司股东的其他综合收益的税后净额 | | -3,068,836.05 | -609,567.58 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | - | - |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| 5.其他 | | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | -3,068,836.05 | -609,567.58 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | | |
| 5.现金流量套期储备 | | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | | -3,068,836.05 | -609,567.58 |
| 7.其他 | | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 七、综合收益总额 | | 15,048,303.38 | 30,403,535.73 |
| 归属于母公司股东的综合收益总额 | | 15,048,303.38 | 30,403,535.73 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | - | - |
| 八、每股收益 | | | |
| （一）基本每股收益 | | 0.0174 | 0.0297 |
| （二）稀释每股收益 | | 0.0174 | 0.0297 |

公司法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：王晓龙

# 合并现金流量表

2024年1-12月

编制单位：沈阳远大智能工业集团股份有限公司　　单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注七、 | 2024年度 | 2023年度 |
|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 1,213,846,054.17 | 1,291,532,778.16 |
| 收到的税费返还 | | 38,180,273.50 | 33,296,695.64 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | （四十九） | 27,031,492.96 | 39,630,804.37 |
| 经营活动现金流入小计 | | 1,279,057,820.63 | 1,364,460,278.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 977,730,446.33 | 886,878,654.99 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 233,450,362.14 | 210,091,254.26 |
| 支付的各项税费 | | 29,656,084.46 | 31,157,834.31 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | （四十九） | 147,735,188.12 | 129,654,529.28 |
| 经营活动现金流出小计 | | 1,388,572,081.05 | 1,257,782,272.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | （五十） | -109,514,260.42 | 106,678,005.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 443,507,854.02 | 147,560,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | | 74,826.24 | 1,092,971.08 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | | 4,508,442.76 | 5,379,440.91 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 17,999,911.85 | 13,374,133.86 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | （四十九） | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 466,091,034.87 | 167,406,545.85 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | | 4,178,254.36 | 5,901,454.75 |
| 投资支付的现金 | | 372,652,059.60 | 205,660,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | （四十九） | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 376,830,313.96 | 211,561,454.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 89,260,720.91 | -44,154,908.90 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | （四十九） | 148,524,524.11 | 86,442,989.72 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 148,524,524.11 | 86,442,989.72 |
| 偿还债务支付的现金 | | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | （四十九） | 190,271,292.42 | 133,203,193.62 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 190,271,292.42 | 133,203,193.62 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -41,746,768.31 | -46,760,203.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 3,582,624.97 | 2,099,370.51 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -58,417,682.85 | 17,862,263.04 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 181,318,636.31 | 163,456,373.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 122,900,953.46 | 181,318,636.31 |

公司法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：王姓老



合并股东权益变动表

王旺延



合并股东权益变动表（续）

王旺延

# 母公司资产负债表

2024年12月31日

编制单位：沈阳远大智能工业集团股份有限公司　　单位：元　币种：人民币

| 资　产 | 附注十九、 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 |
|---|---|---|---|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 305,612,813.23 | 331,415,091.73 |
| 交易性金融资产 | | 19,055,716.32 | 88,608,968.57 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | （一） | 15,960,871.78 | 11,071,987.65 |
| 应收账款 | （二） | 459,843,750.26 | 431,761,274.14 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | | 8,634,824.93 | 8,912,076.30 |
| 其他应收款 | （三） | 96,581,049.52 | 78,604,516.06 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存　货 | | 295,540,301.55 | 294,584,731.72 |
| 其中：数据资源 | | | |
| 合同资产 | | 38,040,270.90 | 21,949,778.11 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | - |
| 其他流动资产 | | 12,405,914.33 | 5,030,289.18 |
| 流动资产合计 | | 1,251,675,512.82 | 1,271,938,713.46 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | （四） | 114,838,074.81 | 139,838,074.81 |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | 81,619,423.16 | 87,077,616.62 |
| 固定资产 | | 227,912,058.94 | 256,772,206.63 |
| 在建工程 | | 110,377.36 | 2,187,059.62 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 4,193,737.96 | 6,590,159.56 |
| 无形资产 | | 174,235,619.96 | 176,375,659.51 |
| 其中：数据资源 | | | |
| 开发支出 | | | |
| 其中：数据资源 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | 51,379,900.96 | 56,400,683.92 |
| 其他非流动资产 | | 25,318,500.00 | |
| 非流动资产合计 | | 679,607,693.15 | 725,241,460.67 |
| 资产总计 | | 1,931,283,205.97 | 1,997,180,174.13 |

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：王晓龙

# 母公司资产负债表（续）

2024年12月31日

编制单位：[illegible]大智能工业集团股份有限公司　　单位：元　币种：人民币

| 负债和股东权益 | 附注 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 |
|---|---|---|---|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 55,720,000.00 | 68,622,702.00 |
| 应付账款 | | 327,682,739.97 | 365,563,761.59 |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | | 169,026,851.29 | 176,286,789.27 |
| 应付职工薪酬 | | 1,015,044.18 | 1,000,535.25 |
| 应交税费 | | 2,577,084.46 | 1,603,009.94 |
| 其他应付款 | | 51,690,980.74 | 53,994,032.34 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 2,565,568.73 | 2,213,245.41 |
| 其他流动负债 | | 18,354,876.16 | 24,967,742.66 |
| 流动负债合计 | | 628,633,145.53 | 694,251,818.46 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | - | 2,373,958.82 |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | 8,276,222.05 | 7,120,851.23 |
| 递延收益 | | 89,543,049.99 | 102,991,799.99 |
| 递延所得税负债 | | 1,701,163.29 | 2,017,199.57 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 99,520,435.33 | 114,503,809.61 |
| 负债合计 | | 728,153,580.86 | 808,755,628.07 |
| 股东权益： | | | |
| 股本 | | 1,043,310,725.00 | 1,043,310,725.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 89,672,411.90 | 89,672,411.90 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | 1,451,037.81 | 1,423,630.97 |
| 盈余公积 | | 76,836,166.59 | 76,836,166.59 |
| 未分配利润 | | -8,140,716.19 | -22,818,388.40 |
| 股东权益合计 | | 1,203,129,625.11 | 1,188,424,546.06 |
| 负债和股东权益总计 | | 1,931,283,205.97 | 1,997,180,174.13 |

公司法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：王继龙

# 母公司利润表

2024年1-12月

编制单位：徐州远大智能工业集团财务有限公司　　单位：元　币种：人民币

| 项目 | 附注十九、 | 2024年度 | 2023年度 |
|---|---|---|---|
| 一、营业收入 | （五） | 1,191,769,185.48 | 1,327,773,487.48 |
| 减：营业成本 | （五） | 908,990,988.85 | 1,045,641,845.27 |
| 税金及附加 | | 13,305,961.39 | 13,518,976.88 |
| 销售费用 | | 164,515,149.74 | 150,035,012.51 |
| 管理费用 | | 69,138,909.33 | 67,263,449.17 |
| 研发费用 | | 38,428,974.01 | 41,816,088.11 |
| 财务费用 | | -5,636,932.41 | -4,468,171.60 |
| 其中：利息费用 | | 191,609.91 | 53,833.77 |
| 利息收入 | | 2,611,582.40 | 1,810,721.30 |
| 加：其他收益 | | 21,677,512.23 | 16,971,830.59 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | （六） | 23,566,779.32 | -5,981,034.57 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | 133,656.72 | 508,968.57 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | -17,469,575.65 | -7,609,001.68 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -12,208,018.05 | -32,186,867.20 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | -917,942.24 | 23,217.14 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 17,888,546.90 | -14,297,288.04 |
| 加：营业外收入 | | 2,065,214.98 | 996,495.23 |
| 减：营业外支出 | | 491,342.59 | 413,339.21 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 19,382,418.89 | -13,714,132.02 |
| 减：所得税费用 | | 4,704,746.68 | 4,784,941.51 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 14,677,672.21 | -18,509,065.53 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 14,677,672.21 | -18,509,065.53 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | - | - |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | - | - |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | - | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | | |
| 5.现金流量套期储备 | | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | | | |
| 7.其他 | | | |
| 六、综合收益总额 | | 14,677,672.21 | -18,509,065.53 |

公司法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：王姓龙

华康印宝　　王延邦印

# 母公司现金流量表

2024年1-12月

编制单位：江西洪大智能工业集团股份有限公司　　单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注十九、 | 2024年度 | 2023年度 |
|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量 | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 1,176,813,702.24 | 1,265,431,577.80 |
| 收到的税费返还 | | 37,336,303.36 | 33,112,067.11 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 26,365,892.81 | 36,770,972.68 |
| 经营活动现金流入小计 | | **1,240,515,898.41** | **1,335,314,617.59** |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 961,006,663.20 | 857,759,224.42 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 220,083,978.37 | 195,206,795.34 |
| 支付的各项税费 | | 21,362,770.68 | 21,295,019.35 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 148,880,817.99 | 136,170,823.16 |
| 经营活动现金流出小计 | | **1,351,334,230.24** | **1,210,431,862.27** |
| 经营活动产生的现金流量净额 | （七） | **-110,818,331.83** | **124,882,755.32** |
| 二、投资活动产生的现金流量 | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 461,507,854.02 | 161,294,136.14 |
| 取得投资收益所收到的现金 | | 74,826.24 | 1,092,971.08 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | | 4,508,442.76 | 5,379,440.91 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | **466,091,123.02** | **167,766,548.13** |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | | 4,178,254.36 | 5,901,454.75 |
| 投资支付的现金 | | 377,652,059.60 | 205,660,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | **381,830,313.96** | **211,561,454.75** |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | **84,260,809.06** | **-43,794,906.62** |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 147,998,180.61 | 86,443,989.72 |
| 筹资活动现金流入小计 | | **147,998,180.61** | **86,443,989.72** |
| 偿还债务支付的现金 | | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 188,524,786.28 | 131,673,063.04 |
| 筹资活动现金流出小计 | | **188,524,786.28** | **131,673,063.04** |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | **-40,526,605.67** | **-45,230,073.32** |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | **3,641,485.17** | **1,651,653.68** |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | **-63,442,643.27** | **37,509,429.06** |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | **169,063,664.93** | **131,554,235.87** |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | **105,621,021.66** | **169,063,664.93** |

公司法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：王胜龙

# 母公司股东权益变动表

2024年1-12月

编制单位：[illegible]　　单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2024年度 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 期末 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 1,643,218,725.00 | | | | 94,673,651.99 | | | 1,433,638.97 | 75,434,116.59 | -12,815,288.49 | 1,311,733,744.06 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | - |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | - |
| 其他 | | | | | | | | | | | - |
| 二、本年期初余额 | 1,643,218,725.00 | - | - | - | 94,673,651.99 | - | - | 1,433,638.97 | 75,434,116.59 | -12,815,288.49 | 1,311,734,744.06 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | - | - | - | - | - | - | - | 27,494.84 | - | 14,477,672.23 | 14,780,879.39 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 14,477,672.23 | 14,477,672.23 |
| （二）股东投入和减少资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1、股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | - |
| 2、其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | - |
| 3、股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | - |
| 4、其他 | | | | | | | | | | | - |
| （三）利润分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1、提取盈余公积 | | | | | | | | | | | - |
| 2、对所有者的分配 | | | | | | | | | | | - |
| 3、其他 | | | | | | | | | | | - |
| （四）所有者权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1、资本公积转增资本 | | | | | | | | | | | - |
| 2、盈余公积转增资本 | | | | | | | | | | | - |
| 3、盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | - |
| 4、设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | - |
| 5、其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | - |
| 6、其他 | | | | | | | | | | | - |
| （五）专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | 27,494.84 | - | - | 27,494.84 |
| 1、本期提取 | | | | | | | | 1,917,775.41 | | | 1,917,775.41 |
| 2、本期使用 | | | | | | | | 1,918,270.25 | | | 1,918,270.25 |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | - |
| 四、本年期末余额 | 1,643,218,725.00 | - | - | - | 94,673,651.99 | - | - | 1,461,133.81 | 75,434,116.59 | 1,661,383.74 | 1,826,548,611.51 |

公司法定代表人：华康印宝　　主管会计工作负责人：邦延印王　　会计机构负责人：王胜龙

# 母公司股东权益变动表（续）

2024年1-12月

编制单位：[illegible]　　单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2023年度 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 期末 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 1,643,218,725.00 | | | | 94,673,651.99 | | | 1,760,845.79 | 75,434,116.59 | -4,385,331.60 | 1,310,501,407.77 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | - |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | - |
| 其他 | | | | | | | | | | | - |
| 二、本年期初余额 | 1,643,218,725.00 | - | - | - | 94,673,651.99 | - | - | 1,760,845.79 | 75,434,116.59 | -4,385,331.60 | 1,310,501,407.77 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | - | - | - | - | -5,291,686.79 | - | - | -326,207.82 | - | -8,429,956.89 | -13,815,771.50 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | -8,429,956.89 | -8,429,956.89 |
| （二）股东投入和减少资本 | - | - | - | - | -5,291,686.79 | - | - | - | - | - | -5,291,686.79 |
| 1、股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | - |
| 2、其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | - |
| 3、股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | - |
| 4、其他 | | | | | -5,291,686.79 | | | | | | -5,291,686.79 |
| （三）利润分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1、提取盈余公积 | | | | | | | | | | | - |
| 2、对所有者的分配 | | | | | | | | | | | - |
| 3、其他 | | | | | | | | | | | - |
| （四）所有者权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1、资本公积转增资本 | | | | | | | | | | | - |
| 2、盈余公积转增资本 | | | | | | | | | | | - |
| 3、盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | - |
| 4、设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | - |
| 5、其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | - |
| 6、其他 | | | | | | | | | | | - |
| （五）专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | -326,207.82 | - | - | -326,207.82 |
| 1、本期提取 | | | | | | | | 1,917,775.41 | | | 1,917,775.41 |
| 2、本期使用 | | | | | | | | 2,243,983.23 | | | 2,243,983.23 |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | - |
| 四、本年期末余额 | 1,643,218,725.00 | - | - | - | 89,382,965.20 | - | - | 1,434,637.97 | 75,434,116.59 | -12,815,288.49 | 1,296,685,636.27 |

公司法定代表人：华康印宝　　主管会计工作负责人：邦延印王　　会计机构负责人：王胜龙

# 沈阳远大智能工业集团股份有限公司

## 2024 年度财务情况说明书

### 一、公司基本情况

沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称“公司”），成立于2001年09月24日，注册地址：辽宁省沈阳经济技术开发区开发大路27号，营业期限：2001年09月24日至长期，股本：人民币 1,043,310,725.00 元，法定代表人：康宝华。公司行业性质：公司属于通用设备制造业—起重运输设备制造业。

公司经营范围：许可项目：特种设备制造；特种设备设计；特种设备安装改造修理；特种设备检验检测；建设工程设计；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；施工专业作业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：特种设备销售；货物进出口；机械设备研发；机械设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电机及其控制系统研发；金属结构制造；金属结构销售；土石方工程施工；工业机器人销售；工业机器人制造；工业机器人安装、维修；智能机器人销售；服务消费机器人制造；服务消费机器人销售；智能机器人的研发；物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；门窗制造加工；门窗销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；输配电及控制设备制造；建筑工程用机械制造；建筑工程用机械销售；铸件及粉末冶金制品制造；喷涂加工；金属表面处理及热处理加工；计算机软硬件及外围设备制造；信息系统集成服务；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；电力设施器材制造；电力设施器材销售；工程管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

统一社会信用代码：91210100731005710 3。

本公司主营产品属于《国家重点支持的高新技术领域》中范畴。

### 二、资产状况

2024 年 12 月 31 日，公司合并资产总额为 1,833,041,958.04 元，其中流动资产 1,263,146,329.15 元，非流动资产 569,895,628.89 元。

### 三、负债状况

2024 年 12 月 31 日，公司合并负债总额为 654,282,410.66 元，其中流动负债 552,307,070.77 元，非流动负债 101,975,339.89 元。

### 四、所有者权益

2024 年 12 月 31 日，公司合并所有者权益为 1,178,759,547.38 元，其中股本 1,043,310,725.00 元，资本公积 87,087,211.26 元，账面专项储备为 1,451,037.81 元，盈余公积 76,836,166.59 元，未分配利润-22,147,348.84 元。

**五、本年度经营情况**

（一）收入与成本

2024 年度，公司合并营业收入为 1,202,812,097.77 元；合并营业成本为 911,203,116.60 元。

（二）费用

2024 年度，公司合并税金及附加为 13,536,706.32 元，合并销售费用为 165,886,250.82 元，合并管理费用为 75,508,534.70 元，合并研发费用为 40,020,499.99 元，合并财务费用为-6,217,354.60 元。

**六、所有者权益变动**

公司本年度股本及资本公积较上年度相比未发生变动。

**七、各项财务指标**

| 序号 | 财务指标名称 | 计算公式 | 数值 |
|---|---|---|---|
| 1 | 流动比率 | 流动资产/流动负债*100% | 2.287 |
| 2 | 资产负债率 | 负债总额/资产总额*100% | 35.69% |
| 3 | 应收账款周转率 | 营业收入/（（期初应收账款余额+期末应收账款余额）/2） | 2.7539 |
| 4 | 流动资产周转率 | 营业收入/（（期初流动资产+期末流动资产）/2） | 0.9441 |
| 5 | 销售增长率 | （本年销售额-上年销售额）/上年销售额*100% | -9.95% |
| 6 | 总资产增长率 | （期末资产总额-期初资产总额）/期初资产总额*100% | -3.62 % |

**八、所得税纳税申报表与账面差异情况说明**

公司资产负债表、利润表与公司 2024 年所得税申报数不存在差异。

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）

2025 年 4 月 24 日

会计师事务所

# 执业证书

名　　称：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：黄庆林

主任会计师：

经 营 场 所：天津经济技术开发区第二大街21号4栋1003室

组 织 形 式：特殊普通合伙

执业证书编号：12010011

批准执业文号：津财会〔2007〕27号

批准执业日期：二〇〇七年十二月二十七日

此件仅用于报告出具及投标使用

证书序号：0000492

## 说　明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：天津市财政局

二〇二一年 十二月 三十日

中华人民共和国财政部制

统一社会信用代码

91120116686883904l4　(10-1)

# 营业执照

（副　本）

名　　称　中审华会计师事务所（特殊普通合伙）

类　　型　特殊普通合伙企业

执行事务合伙人　黄庆林；沈本秀；方文森；龙晖；史建利；郭兆银；王建国；王勤；成志城；时远海；刘文俊；侯雪萍；王桂林

经 营 范 围　审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关的报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其它业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

出　资　额　贰仟壹佰叁拾万元整

成 立 日 期　二000年九月十九日

主要经营场所　天津经济技术开发区第二大街21号4栋1003室（存在多证信息）

此件仅用于出具报告使用

登 记 机 关

2024 年 12 月 16 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn　　市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。　　国家市场监督管理总局监制


刘昕宁 120000180058



# 4.所投品牌电梯制造商垂直电梯（客梯）供货业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同签订日期 | 供货内容 | 电梯品牌 | 合同价格（万元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大连普湾人才小镇项目 EPC 工程总承包 | 2023.06 | 电梯供应及安装 | 博林特 | 1296.9833 |
| 2 | 贵阳恒大滨河左岸 | 2023.06 | 电梯供应及安装 | 博林特 | 1580 |
| 3 | 绵阳经开区智慧家庭产业园建设项目 | 2024.01 | 电梯供应及安装 | 博林特 | 1184.2137 |
| 4 | 中铁十四局 枣庄项目 | 2024.03 | 电梯供应及安装 | 博林特 | 1292.3149 |
| 5 | 空港幸福里、空港阳光里、空港花园项目 | 2024.09 | 电梯供应及安装 | 博林特 | 3937.9899 |
| 合计（万元） | | | | | 9291.5018 |

注：

1.类似工程业绩是指：垂直电梯（客梯）供货业绩（电梯供货业绩、电梯安装业绩、电梯供货及安装业绩均予以认可）；

2.投标人需提供业绩证明材料（原件扫描件），所提供的业绩证明材料应当包括合同关键页扫描件（含合同名称页、双方签字盖章页、签约时间、合同总金额、电梯供货数量、电梯品牌等关键页）以及相关部门验收合格证明扫描件。

3.如合同中未能完整体现前述内容的，投标人应另附合同买方或项目建设单位盖章的证明文件，并列表说明。

4.提供同类业绩合同对应收款发票资料（提供任意一期发票及国家税务总局发票查验截图等佐证资料，否则不予认可，发票备注项目名称可辨识）。如发票开具时间不在 3 年内的，可仅提供发票证明。

5.上述证明材料未提供全或提供的资料无法判断合同金额、供货内容、日期等信息的将不予认可，项目名称有发生变更的，需要提供相关佐证材料。

# 1. 大连普湾人才小镇项目 EPC 工程总承包

## (1) 合同关键页

### 电梯采购合同

招标编号：CRDQG-1-WZJC-2023-001

合同编号：PWRCXZ-003

合同签订地：大连市沙河口区

买方：中铁建大桥工程局集团第一工程有限公司大连金普新区分公司

卖方：沈阳远大智能工业集团股份有限公司

根据招标文件、中标通知书、卖方的投标文件及相关保证和承诺，就 DT-01 包号（招标编号：**CRDQG-1-WZJC-2023-001**）物资的采购和供应，双方本着平等互利友好协商的原则，根据《民法典》等法律法规的规定，达成以下合同并共同遵守。

1. 订货明细表与技术规格书

1.1 订货明细表（详见附件 1）

1.2 技术规格书（详见附件 2）

2. 定义

在合同中，有关名词和术语按下列解释：

2.1“合同”指买方和卖方之间达成的合同，包括本合同及所有的附件和所有提到的文件，对卖方与买方都具有约束力。

2.2“合同总价”指根据本合同规定卖方在完全履行合同义务后，买方应支付给卖方的价款。

2.3“物资”指根据本合同规定，卖方须向买方提供订货明细表中规定的一切物资。

2.4“服务”系指根据本合同规定卖方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及安装、调试、提供技术援助、培训等伴随服务和合同中规定卖方应承担的其他义务。

2.5“施工单位”指 中铁建大桥工程局集团第一工程有限公司大连金普新区

卖方代表草签

买方代表草签

量、品种、规格型号、日期开具正式增值税专用发票（一票制）进行结算。买方在收到11.1所列单证后次月20日前支付供应期所供合格物资70%货款；剩余25%的货款在验收合格后3个月内支付；剩余5%的货款作为质量保证金，在项目竣工交验合格6个月后付款，但质量保证金的支付并不免除卖方对交付物资质量的保证责任。

11.3 双方约定结算按以下第__1__种方式实行：

（1）固定单价。不含税单价为【/】元，增值税税率为【13】%，含税单价为【/】元，不含税金额为【11495484.1】元，税款为【1494412.9】元，含税总价为【12989897.00】元。本合同项下货物在合同期内实行固定单价的结算价格，单价在合同执行过程中必须保持固定不变，招标人及买方不考虑任何调整因素。

（2）浮动单价，即结算单价=投标出厂价（到交货地点价格）+浮动值，浮动值=定期发布的信息价-招标基准价。投标出厂单价为含税价【　】元，不含税金额为【　】元，增值税税率为【　】%，税款为【　】元。招标基准价为含税价【　】元，不含税金额为【　】元，增值税税率为【　】%，税款为【　】元。投标出厂价和招标基准价在合同执行过程中必须保持固定不变，招标人及买方不考虑任何调整因素。

11.4 双方约定定期结算。

11.4.1 供应结算期：季度结算。

11.5 货币：人民币。

11.6 增值税专用发票条款

11.6.1 开票信息：

名称：中铁建大桥工程局集团第一工程有限公司大连金普新区分公司
纳税人识别号：91210213MAC43DAWXN
单位地址：辽宁省大连普湾新区石河街道泰海路182-3-2号
联系电话：0411-62838271
开 户 行：中国建设银行股份有限公司大连青泥洼桥支行
账　　号：21250186005000001788

卖方代表草签



买方代表草签

签字盖章栏：

| | 买方 | 卖方 |
|---|---|---|
| 全称（盖章） | 中铁建大桥工程局集团第二工程有限公司大连金普新区分公司 | 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 |
| 法定代表人签字或盖章 | | |
| 注册地址 | 辽宁省大连市沙河口区沙跃街 9 号 | 辽宁省沈阳市经济技术开发区开发大路 27 号 |
| 开户银行 | 中国建设银行股份有限公司大连青泥洼桥支行 | 中国建设银行股份有限公司沈阳沈河支行 |
| 银行账号 | 21201500100050009383 | 21001480008050000867 |
| 纳税人身份 | ✪一般纳税人 □小规模纳税人 □其他 | ✪一般纳税人 □小规模纳税人 □其他 |
| 纳税人识别号 | 91210200118529727B | 912101007310057103 |
| 通讯地址及邮编 | 辽宁省大连市沙河口区沙跃街 9 号 | 辽宁省沈阳市经济技术开发区开发大路 27 号 |
| 联系人 | 周宏章 | 殷业谦 |
| 移动电话 | | |
| 传真 | | |
| 电子邮件 | 812991041@qq.com | 121256101@qq.com |
| 卖方（买方）代表签字栏 | | |

卖方代表草签



买方代表草签

附件 1：

# 订货明细表

| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 不含税单价 | 含税单价 | 数量 | 不含税金额 | 税率 | 含税金额 | 交货时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 电梯 | 1000kg, 1.0m/s, 2层2站2门 | 117346.02 | 132601 | 2 | 234692.04 | 13% | 265202 | 按照买方计划执行 | |
| 2 | 电梯 | 1000kg, 1.0m/s, 3层3站3门 | 120030.09 | 135634 | 37 | 4441113.27 | 13% | 5018458 | | |
| 3 | 电梯 | 1000kg, 1.0m/s, 4层4站4门 | 122850.44 | 138821 | 37 | 4545466.37 | 13% | 5136377 | | |
| 4 | 电梯 | 1000kg, 1.0m/s, 5层5站5门 | 126345.13 | 142770 | 18 | 2274212.39 | 13% | 2569860 | | |
| 5 | 电梯 | 1000kg, 1.0m/s, 6层6站6门 | | | 0 | | 13% | | | |
| 合计 | | | | | 94 | 11495484.07 | | 12989897 | | |
| 大写：壹仟贰佰玖拾捌万玖仟捌佰玖拾柒元 | | | | | | | | | | |

卖方代表草签



买方代表草签

(2) 发票页

# 电子发票（增值税专用发票）

发票号码：23212000000015380778
开票日期：2023年10月20日



下载次数：1

| 购买方信息 | 名称：中铁建大桥工程局集团第一工程有限公司大连金普新区分公司<br>统一社会信用代码/纳税人识别号：91210213MAC43DAWXN | 销售方信息 | 名称：沈阳远大智能工业集团股份有限公司<br>统一社会信用代码/纳税人识别号：912101007310057103 |
|---|---|---|---|

| 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 税率/征收率 | 税额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.0m/s | | | | | | |
| 小计 | | | | | ¥0.00 | | ¥0.00 |
| 合计 | | | | | ¥1798926.56 | | ¥233860.44 |

| 价税合计（大写） | ⊗贰佰零叁万贰仟柒佰捌拾柒圆整 | （小写） ¥2032787.00 |
|---|---|---|

备注：DHN-234256T包含：博林特数字化一体机嵌入式软件V1.0；
收款人：杜言梓；　　复核人：王雪慧；

开票人：董勇骐

沈阳远大智能工业集团股份有限公司 2101310000071?6

# 国家税务总局发票查验截图



查验次数：第3次　　查验时间：2025-10-16 11:13:08

## 电子发票（增值税专用发票）

发票号码：23212000000015380778　　开票日期：2023年10月20日

| 购买方信息 | 名称：中铁建大桥工程局集团第一工程有限公司大连金普新区分公司 | 销售方信息 | 名称：沈阳远大智能工业集团股份有限公司 |
|---|---|---|---|
| | 统一社会信用代码/纳税人识别号：91210213MAC43DAWXN | | 统一社会信用代码/纳税人识别号：912101007310057103 |

| 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 税率 | 税额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *搬运设备*电梯 | CHOI-MRL 3层3站 3门 1000kg 1.0m/s | 台 | 1 | 120030.088495575 | 120030.09 | 13% | 15603.91 |
| *搬运设备*电梯 | CHOI-MRL 3层3站 3门 1000kg 1.0m/s | 台 | 1 | 120030.088495575 | 120030.09 | 13% | 15603.91 |
| *搬运设备*电梯 | CHOI-MRL 3层3站 3门 1000kg 1.0m/s | 台 | 1 | 120030.088495575 | 120030.09 | 13% | 15603.91 |
| *搬运设备*电梯 | CHOI-MRL 3层3站 3门 800kg 1.0m/s | 台 | 1 | 117817.699115044 | 117817.70 | 13% | 15316.30 |
| *搬运设备*电梯 | CHOI-MRL 3层3站 3门 1000kg 1.0m/s | 台 | 1 | 120030.088495575 | 120030.09 | 13% | 15603.91 |
| *搬运设备*电梯 | CHOI-MRL 2层 | 台 | 1 | 115076.991150442 | 115076.99 | 13% | 14960.01 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2站 2门 800kg 1.0m/s CHOI-MRL 3层 | | | | | | |
| *搬运设备*电梯 | 3站 3门 1000kg 1.0m/s CHOI-MRL 3层 | 台 | 1 | 120030.088495575 | 120030.09 | 13% | 15603.91 |
| *搬运设备*电梯 | 3站 3门 1000kg 1.0m/s CHOI-MRL 3层 | 台 | 1 | 120030.088495575 | 120030.09 | 13% | 15603.91 |
| *搬运设备*电梯 | 3站 3门 1000kg 1.0m/s CHOI-MRL 3层 | 台 | 1 | 120030.088495575 | 120030.09 | 13% | 15603.91 |
| *搬运设备*电梯 | 3站 3门 1000kg 1.0m/s CHOI-MRL 3层 | 台 | 1 | 120030.088495575 | 120030.09 | 13% | 15603.91 |
| *搬运设备*电梯 | 3站 3门 1000kg 1.0m/s CHOI-MRL 4层 | 台 | 1 | 122850.442477876 | 122850.44 | 13% | 15970.56 |
| *搬运设备*电梯 | 4站 4门 1000kg 1.0m/s CHOI-MRL 4层 | 台 | 1 | 122850.442477876 | 122850.44 | 13% | 15970.56 |
| *搬运设备*电梯 | 4站 4门 1000kg 1.0m/s CHOI-MRL 3层 3站 3门 | 台 | 1 | 120030.088495575 | 120030.09 | 13% | 15603.91 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *搬运设备*电梯 | 1000kg<br>1.0m/s<br>CHOI-<br>MRL 3层<br>3站 3门<br>1000kg<br>1.0m/s | 台 | 1 | 120030.088495575 | 120030.09 | 13% | 15603.91 |
| 合计 | | | | | ￥1798926.56 | | ￥233860.44 |
| 价税合计（大写） | ⊗贰佰零叁万贰仟柒佰捌拾柒圆整 | | | | （小写） | ￥2032787.00 | |
| 备注 | DHN-234256T包含:博林特数字化一体机嵌入式软件V1.0<br>收款人：杜言梓 复核人：王雪慧 | | | | | | |



(3) 验收报告

DBPVI/QSD-B1-TJ01/10/0

大检集团 DITC GROUP | 大连锅检 DBPVI

报告编号：30AJ-2024-270-0146

# 曳引驱动乘客与载货电梯
# 监督检验报告

| | |
|---|---|
| 使用单位名称： | 大连普恒市政设施管理有限公司 |
| 施工单位名称： | 四平市安隆电梯安装有限公司 |
| 设 备 代 码： | 311010001202302365 |
| 注 册 代 码： | / |
| 设 备 类 别： | 曳引与强制驱动电梯 |
| 检 验 日 期： | 2024年11月19日 至 2024年12月13日 |

大连锅炉压力容器检验检测研究院有限公司

# 注 意 事 项

1.有下列情况之一的，本检验报告无效：

（1）无检验、审核、批准人员签字；

（2）无检验机构的核准证号；

（3）无检验机构的公章或检验专用章。

2. 本检验报告一式两份，由检验机构和使用单位分别保存。

3.对本检验报告结论如有异议，请在取得本报告后15日内，向检验机构提出书面意见。

检测机构地址: 大连市西岗区新河街20号

邮 政 编 码：116013

联 系 电 话：0411-39365160

大连锅检微信公众号

# 曳引驱动乘客与载货电梯电梯监督检验报告

报告编号:30AJ-2024-270-0146

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 使用单位名称 | 大连普恒市政设施管理有限公司 | | 统一社会信用代码 | 91210246MA0QDX044U |
| 安装地点 | 辽宁省大连市金州新区（金普新区）鲍鱼岛村普湾人才小镇A3-1#楼24#梯 | | | |
| 设备品种 | 曳引驱动乘客电梯 | | 产品型号 | CHOI-MRL |
| 产品编号 | BLTSY23K/02365 | | 制造日期 | 2023.07.01 |
| 设备代码 | 311010001202302365 | | 施工类别 | 安装 |
| 使用登记证编号 | 待编 | | 单位内编号 | 24# |
| 施工单位名称 | 四平市安隆电梯安装有限公司 | | | |
| 制造单位名称 | 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 | | | |
| 维护保养单位名称 | 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 | | | |
| 设备技术参数 | 额定载重量 | 1000 kg | 额定速度 | 1.0 m/s |
| | 层站门数 | 3 层 3 站 3 门 | 控制方式 | 集选控制 |
| 检验依据 | 《电梯监督检验和定期检验规则》（TSG T7001-2023）<br>《辽宁省市场监督管理局关于做好<电梯监督检验和定期检验规则>和<电梯自行检测规则>实施工作的通知》（辽市监发〔2023〕39号） | | | |
| 检验结论 | 合格 | | | |
| 备注 | 已备案<br>其他：特种设备检验意见通知书见报告编号为30AJ-2024-249-0166的原始记录。 | | | |

检验：孙荣泽 日期:2024年12月13日

审核：关发挥 日期:2024年12月17日

批准：[illegible] 日期:2024年12月17日

检验单位核准证号：TS7.II 10006-2028

（检验单位公章或者检验专用章）

# 曳引驱动乘客与载货电梯监督检验报告附页

报告编号:30AJ-2024-270-0146

| 序号 | 检验项目 | | 检验结果 | 序号 | 检验项目 | | 检验结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 编号 | 名称 | | | 编号 | 名称 | |
| 1 | A1.1.1 | 制造资料 | 符合 | 21 | A1.2.2.9 | 运动部件防护措施 | 无此项 |
| 2 | A1.1.2 | 安装资料 | 符合 | 22 | A1.2.2.10 | 制导行程 | 符合 |
| 3 | A1.1.3 | 改造或者重大修理资料 | 无此项 | 23 | A1.2.2.11 | 顶部空间 | 符合 |
| 4 | A1.1.4 | 使用资料 | 无此项 | 24 | A1.2.2.12 | 底坑空间 | 符合 |
| 5 | A1.1.5 | 技术资料与铭牌(可识别标志)的一致性 | 符合 | 25 | A1.2.2.13 | 进入底坑的措施 | 符合 |
| 6 | A1.2.1.1 | 通道及照明 | 符合 | 26 | A1.2.2.14 | 底坑设施和装置 | 符合 |
| 7 | A1.2.1.2 | 机房通道门及警示标志 | 无此项 | 27 | A1.2.2.15 | 导轨支架 | 符合 |
| 8 | A1.2.1.3 | 机器空间专用 | 符合 | 28 | A1.2.2.17 | 缓冲器 | 符合 |
| 9 | A1.2.1.4 | 活动区域 | 符合 | 29 | A1.2.2.18 | 极限位置限制装置 | 符合 |
| 10 | A1.2.1.5 | 工作区域尺寸 | 符合 | 30 | A1.2.3.1 | 主开关 | 符合 |
| 11 | A1.2.1.6 | 轿厢工作区域 | 符合 | 31 | A1.2.3.2 | 断相、错相保护功能 | 符合 |
| 12 | A1.2.1.7 | 底坑工作区域 | 无此项 | 32 | A1.2.3.3 | 接地保护措施 | 符合 |
| 13 | A1.2.1.8 | 平台工作区域 | 无此项 | 33 | A1.2.3.4 | 门旁路装置 | 符合 |
| 14 | A1.2.2.1 | 井道照明 | 符合 | 34 | A1.2.3.5 | 门回路监测功能 | 符合 |
| 15 | A1.2.2.2 | 井道封闭措施 | 符合 | 35 | A1.2.3.6 | 制动器状态监测功能 | 符合 |
| 16 | A1.2.2.3 | 轿厢与井道壁的间距 | 符合 | 36 | A1.2.3.7 | 自动救援操作装置 | 符合 |
| 17 | A1.2.2.4 | 层门地坎下的井道壁 | 符合 | 37 | A1.2.3.8 | 检修运行控制 | 符合 |
| 18 | A1.2.2.5 | 到达和离开轿顶的安全措施 | 无此项 | 38 | A1.2.3.9 | 紧急电动运行控制 | 符合 |
| 19 | A1.2.2.7 | 运行路径下方防护措施 | 无此项 | 39 | A1.2.3.10 | 紧急和测试操作屏 | 符合 |
| 20 | A1.2.2.8 | 对重运行区域防护措施 | 符合 | 40 | A1.2.3.11 | 紧急报警装置(对讲系统) | 符合 |

# 曳引驱动乘客与载货电梯监督检验报告附页

报告编号：30AJ-2024-270-0146

| 序号 | 检验项目 | | 检验结果 | 序号 | 检验项目 | | 检验结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 编号 | 名称 | | | 编号 | 名称 | |
| 41 | A1.2.4.1 | 驱动主机停止装置 | 符合 | 61 | A1.2.6.10 | 轿厢护脚板 | 符合 |
| 42 | A1.2.4.2 | 曳引轮绳槽(带槽) | 符合 | 62 | A1.2.7.1 | 门地坎距离 | 符合 |
| 43 | A1.2.4.3 | 制动器 | 符合 | 63 | A1.2.7.2 | 门间隙 | 符合 |
| 44 | A1.2.4.7 | 手动紧急操作装置 | 无此项 | 64 | A1.2.7.3 | 玻璃门防拖曳措施 | 无此项 |
| 45 | A1.2.5.1 | 钢丝绳 | 符合 | 65 | A1.2.7.4 | 门再开启保护装置 | 符合 |
| 46 | A1.2.5.2 | 包覆带 | 无此项 | 66 | A1.2.7.5 | 门的运行与导向 | 符合 |
| 47 | A1.2.5.3 | 悬挂装置端部固定 | 符合 | 67 | A1.2.7.6 | 自动关闭层门装置 | 符合 |
| 48 | A1.2.5.4 | 补偿装置 | 无此项 | 68 | A1.2.7.7 | 紧急开锁 | 符合 |
| 49 | A1.2.5.6 | 异常伸长保护措施 | 无此项 | 69 | A1.2.7.8 | 门的锁紧与闭合 | 符合 |
| 50 | A1.2.5.7 | 非金属材质反绳轮 | 符合 | 70 | A1.2.7.9 | 轿门开门限制装置及轿门的开启 | 符合 |
| 51 | A1.2.5.8 | 旋转部件防护装置 | 符合 | 71 | A1.2.7.10 | 门刀、门锁滚轮与地坎间隙 | 符合 |
| 52 | A1.2.6.1 | 轿顶停止装置 | 符合 | 72 | A1.3.1 | 应急救援试验 | 符合 |
| 53 | A1.2.6.2 | 轿顶护栏 | 符合 | 73 | A1.3.2 | 平衡系数测试 | 符合 |
| 54 | A1.2.6.3 | 轿厢安全窗 | 无此项 | 74 | A1.3.3 | 轿厢超载保护装置试验 | 符合 |
| 55 | A1.2.6.4 | 轿厢安全门 | 无此项 | 75 | A1.3.4.1 | 轿厢限速器-安全钳试验限速器 | 符合 |
| 56 | A1.2.6.5 | 轿厢和对重间距 | 符合 | 76 | A1.3.4.2 | 轿厢限速器-安全钳试验电气安全装置 | 符合 |
| 57 | A1.2.6.6 | 对重块 | 符合 | 77 | A1.3.4.3 | 轿厢限速器-安全钳试验联动试验 | 符合 |
| 58 | A1.2.6.7 | 轿厢内铭牌及标识 | 符合 | 78 | A1.3.5.1 | 对重限速器-安全钳试验-限速器及电气安全 | 无此项 |
| 59 | A1.2.6.8 | 轿厢照明及通风 | 符合 | 79 | A1.3.5.2 | 对重限速器-安全钳试验-限速器联动试验 | 无此项 |
| 60 | A1.2.6.9 | 轿厢语音播报系统 | 符合 | 80 | A1.3.6 | 缓冲器试验 | 符合 |


# 曳引驱动乘客与载货电梯监督检验报告附页

报告编号：30AJ-2024-270-0146

| 序号 | 检验项目 | | 检验结果 | 序号 | 检验项目 | | 检验结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 编号 | 名称 | | | 编号 | 名称 | |
| 81 | A1.3.7.1 | 轿厢上行超速保护装置试验-试验方法 | 符合 | 101 | F2.2 | 电梯责任保险 | 无此项 |
| 82 | A1.3.7.2 | 轿厢上行超速保护装置试验-电气安全装置 | 符合 | | | | |
| 83 | A1.3.7.3 | 轿厢上行超速保护装置试验-监测功能 | 符合 | | | | |
| 84 | A1.3.7.4 | 轿厢上行超速保护装置试验-试验 | 符合 | | | | |
| 85 | A1.3.8.1 | 轿厢意外移动保护装置试验-试验方法 | 符合 | | | | |
| 86 | A1.3.8.2 | 轿厢意外移动保护装置试验-电气安全装置 | 符合 | | | | |
| 87 | A1.3.8.3 | 轿厢意外移动保护装置试验-监测功能 | 符合 | | | | |
| 88 | A1.3.8.4 | 轿厢意外移动保护装置试验-试验 | 符合 | | | | |
| 89 | A1.3.11.1 | 曳引能力试验-空载工况曳引能力试验 | 符合 | | | | |
| 90 | A1.3.11.2 | 曳引能力试验-有载工况曳引能力试验 | 符合 | | | | |
| 91 | A1.3.12.1 | 制动性能试验-分组制动试验 | 无此项 | | | | |
| 92 | A1.3.12.2 | 制动性能试验-125%额定载重量制动试验 | 符合 | | | | |
| 93 | A1.3.12.3 | 制动性能试验-其他制动装置(功能)试验 | 无此项 | | | | |
| 94 | A1.3.13 | 运行试验 | 符合 | | | | |
| 95 | A1.3.14 | 噪声测试 | 符合 | | | | |
| 96 | F1.1(F2.1) | 轿厢内视频监控 | 符合 | | | | |
| 97 | F1.2 | 供电系统要求 | 符合 | | | | |
| 98 | F1.3 | 运行参数采集和传输 | 符合 | | | | |
| 99 | F1.4(F2.3) | 轿厢内标识 | 符合 | | | | |
| 100 | F1.5(F2.4) | 维保单位接入平台情况 | 符合 | | | | |

## 2. 贵阳恒大滨河左岸

### (1) 合同关键页



贵阳恒大滨河左岸 12-15#楼保交楼续建及新建公程 电梯及扶梯设备买卖合同

甲　　方：重庆建工第三建设有限责任公司

乙　　方：沈阳远大智能工业集团股份有限公司

项目名称：贵阳恒大滨河左岸 12-15#楼保交楼续建及新建工程

项目地点：贵阳市金阳高新区黔灵山路与兴大路交叉口

签约地点：重庆市渝中区袁家岗 1 号

签订时间：2023 年 6 月 21 日

就甲方向乙方购买 电梯 事宜，甲、乙双方在自愿的基础上经充分协商，依照《中华人民共和国民法典》等法律法规，重庆建工第三建设有限责任公司 与沈阳远大智能工业集团股份有限公司订立本合同。

**1.0 标的和价格**

1.1 甲方向乙方所购直梯与自动扶梯的规格型号、数量及设备价格表：详见附件三《电梯、自动扶梯价格明细及供货安装周期表》。

1.2 电梯(包含直梯、自动扶梯)到工地总价为：人民币 15,800,000.00 元（大写：壹仟伍佰捌拾万整 )(其中除增值税造价为¥13,982,300.88 元，增值税税金¥1,817,699.12 元)。

1.3.1 合同签订后 10 个工作日内，甲方需向乙方支付合同生效金共计 10 万元整，乙方同时提供 10 万元的不可撤销见索即付银行保函，保函期限为一年。

1.3．2 本次买卖合同建立在甲方先行预购 2 台电梯(安装于贵阳恒大滨河左岸 12#楼，甲方施工图设备编号为 DT4、DT5)，甲方拟通过试用该 2 台电梯并验证其可靠性和故障率。该批次的两台设备自工厂发运前 25 个工作日内，甲方需向乙方支付 10 万元/台的预购金，合计人民币 200,000.00 元(大写：人民币贰拾万元整 )，该金额包含在此两台电梯的采购和安装总价格里。

1.4 上述 2 台电梯安装调试好后通过当地质监局验收合格，并提供当地政府部门颁发的电梯安全检验合格证和准用证后起算试用期，试用期为 12 个月(具体开始时间依甲乙双方书面确认单为准)，在试用期间甲方使用电梯运送装修材料，电梯试用期间甲方需配备电梯操作司机 2 名，通过乙方专业培训合格后方可上岗，试用期 6 个月后 10 个工作日内甲方需向乙方支付设备试用期进度款 10 万元/台，合计人民币 200,000.00 元(大写：人民币贰拾万元整 )，试用期 12 个月结束设备运行达到国家相关规范要求和标准规定的故障率、可靠性后，按照本合同其余付款条件执行。

1.4.1 该批次 2 台预购电梯在试运行过程中，若能达到国家相关规范标准规定的故障率和可靠性要求，则后续施工所需电梯按照进度分期送货(详见

方或本项目相关的信息、资料以及与甲方合作事宜向本协议以外的任何第三方(包括但不限于乙方合作单位、媒体等)披露、泄露。不得将双方之间的合作事宜、合作关系用于其对外宣传和广告用途。

10.11 上述 10.10 条及本条的约定在本协议期满、解除或终止后仍然有效。如乙方违反上述约定，乙方需向甲方支付合同总价 10%的违约金。

**11.0 合同附件**

附件一：电梯轿厢装修材料环保检测要求；

附件二：进口设备防伪检查流程；

附件三：电梯、自动扶梯价格明细及供货安装周期表；

附件四：电梯技术规格表、电梯空调参数表；

附件五：效果图、装潢材料表；

附件六：电梯主要部件清单；

附件七：直梯使用过程故障率和可靠性判定标准。

甲方(章)：重庆建工第三建设有限责任公司

地址：重庆市渝中区嘉家坪1号

电话：023-68812435

邮编：400042

甲方代表签字：

签订日期：

乙方(章)：沈阳远大智能工业集团股份有限公司

地址：

电话：

邮编：

乙方代表签字：

签订日期：6月27日

**附件三：电梯、自动扶梯价格明细及供货安装周期表**

| 序号 | 楼栋号 | 甲方施工图设备编号 | 设备类型 | 速度(m/s) | 载重(Kg) | 台量 | 层站序号 | 控制方式 | 进场日期 | 安装完毕日期 | 设备价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12#楼 | DT1 | 电梯(客梯) | 4.0 | 1350.0 | 1 | -2F，-1F，D2F，D1F，1F～34F(其中8F、17F、26F不停站) | 并联 | 2023.05.26 | 2023.08.30 | |
| 2 | 12#楼 | DT2 | 电梯(客梯) | 4.0 | 1350.0 | 1 | -2F，-1F，D2F，D1F，1F～34F(其中8F、17F、26F不停站) | | 2023.05.26 | 2023.08.30 | |
| 3 | 12#楼 | DT3 | 电梯(客梯) | 4.0 | 1350.0 | 1 | -2F，-1F，D2F，D1F，1F～34F(其中8F、17F、26F不停站) | 群控 | 2023.05.26 | 2023.08.30 | |
| 4 | 12#楼 | DT4 | 电梯(客梯) | 4.0 | 1350.0 | 1 | -2F，-1F，D2F，D1F，1F～34F(其中8F、17F、26F不停站) | | 2023.05.25 | 2023.06.30 | |
| 5 | 12#楼 | DT5 | 电梯(客梯) | 4.0 | 1350.0 | 1 | -2F，-1F，D2F，D1F，1F～34F(其中8F、17F、26F不停站) | | 2023.05.25 | 2023.06.30 | |
| 6 | 12#楼 | DT6 | 电梯 | 4.0 | 1350.0 | 1 | -2F，-1F，D2F，D1F， | 群控 | 2023.05.26 | 2023.08.30 | |



| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | (客梯) | | | | 1F～34F(其中8F、17F、26F不停站) | | | | |
| 7 | 12#楼 | DT7 | 电梯(客梯) | 4.0 | 1350.0 | 1 | -2F，-1F，D2F，D1F，1F～34F(其中8F、17F、26F不停站) | | 2023.05.26 | 2023.08.30 | |
| 8 | 12#楼 | DT8 | 电梯(客梯) | 4.0 | 1350.0 | 1 | -2F，-1F，D2F，D1F，1F～34F(其中8F、17F、26F不停站) | | 2023.05.26 | 2023.08.30 | |
| 9 | 12#楼 | DT9 | 电梯(客梯) | 4.0 | 1350.0 | 1 | -2F，-1F，D2F，D1F，1F～34F(其中8F、17F、26F不停站) | 并联 | 2023.05.26 | 2023.08.30 | |
| 10 | 12#楼 | DT10 | 电梯(客梯) | 4.0 | 1350.0 | 1 | -2F，-1F，D2F，D1F，1F～34F(其中8F、17F、26F不停站) | | 2023.05.26 | 2023.08.30 | |
| 11 | 12#楼 | XDT01 | 消防电梯(兼无障碍电梯) | 4.0 | 1350.0 | 1 | -2F，-1F，D2F，D1F，1F～34F | 单梯 | 2023.05.26 | 2023.08.30 | |
| 12 | 13#楼 | DT1 | 电梯(客梯) | 4.0 | 1350.0 | 1 | -2F，-1F，D1F，1F～38F(其中D1F、9F、18F、27F、36F不停站) | 群控 | 2024.01.30 | 2024.04.30 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 13#楼 | DT2 | 电梯<br>(客梯) | 4.0 | 1350.0 | 1 | -2F，-1F，D1F，1F～38F<br>(其中 D1F、9F、18F、27F、36F 不停站) | | 2024.01.30 | 2024.04.30 | |
| 14 | 13#楼 | DT3 | 电梯<br>(客梯) | 4.0 | 1350.0 | 1 | -2F，-1F，D1F，1F～38F<br>(其中 D1F、9F、18F、27F、36F 不停站) | | 2024.01.30 | 2024.04.30 | |
| 15 | 13#楼 | DT4 | 电梯<br>(客梯) | 4.0 | 1350.0 | 1 | -2F，-1F，D1F，1F～38F<br>(其中-2F、D1F、9F、18F、27F、36F 不停站)底坑甲方回填 | 并联 | 2024.01.30 | 2024.04.30 | |
| 16 | 13#楼 | DT5 | 电梯<br>(客梯) | 4.0 | 1350.0 | 1 | -2F，-1F，D1F，1F～38F<br>(其中-2F、D1F、9F、18F、27F、36F 不停站)底坑甲方回填 | | 2024.01.30 | 2024.04.30 | |
| 17 | 13#楼 | DT6 | 电梯<br>(客梯) | 4.0 | 1350.0 | 1 | -2F，-1F，D1F，1F～38F<br>(其中 D1F、9F、18F、27F、36F 不停站) | 并联 | 2024.01.30 | 2024.04.30 | |
| 18 | 13#楼 | DT7 | 电梯<br>(客梯) | 4.0 | 1350.0 | 1 | -2F，-1F，D1F，1F～38F<br>(其中 D1F、9F、18F、27F、36F 不停站) | | 2024.01.30 | 2024.04.30 | |



| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 13#楼 | DT8 | 电梯<br>(客梯) | 4.0 | 1350.0 | 1 | -2F，-1F，D1F，1F～38F<br>(其中 D1F、9F、18F、27F、36F 不停站) | | 2024.01.30 | 2024.04.30 | |
| 20 | 13#楼 | DT9 | 电梯<br>(客梯) | 1.75 | 1350.0 | 1 | -2F，-1F，D1F，1F～8F<br>(其中 D1 不停站) | 群控 | 2024.01.30 | 2024.04.30 | |
| 21 | 13#楼 | DT10 | 电梯<br>(客梯) | 4.0 | 1350.0 | 1 | -2F，-1F，D1F，1F～38F<br>(其中 D1F、9F、18F、27F、36F 不停站) | | 2024.01.30 | 2024.04.30 | |
| 22 | 13#楼 | XDT01 | 消防电梯<br>(兼无障碍电梯) | 4.0 | 1350.0 | 1 | -2F，-1F，D1F，1F～38F | 单梯 | 2024.01.30 | 2024.04.30 | |
| 23 | 14#楼 | DT1 | 电梯<br>(客梯) | 4.0 | 1350.0 | 1 | -2F，-1F，1F～40F<br>(其中 2F、10F、19F、28F、37F 不停站) | | 2024.01.30 | 2024.04.30 | |
| 24 | 14#楼 | DT2 | 电梯<br>(客梯) | 4.0 | 1350.0 | 1 | -2F，-1F，1F～40F<br>(其中 2F、10F、19F、28F、37F 不停站) | 群控 | 2024.01.30 | 2024.04.30 | |
| 25 | 14#楼 | DT3 | 电梯<br>(客梯) | 4.0 | 1350.0 | 1 | -2F，-1F，1F～40F<br>(其中 2F、10F、19F、28F、37F 不停站) | | 2024.01.30 | 2024.04.30 | |
| 26 | 14#楼 | DT4 | 电梯<br>(客梯) | 4.0 | 1350.0 | 1 | -2F，-1F，1F～40F<br>(其中 2F、10F、19F、28F、37F 不停站) | 并联 | 2024.01.30 | 2024.04.30 | |


| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 14#楼 | DT5 | 电梯(客梯) | 4.0 | 1350.0 | 1 | -2F，-1F，1F～40F(其中2F、10F、19F、28F、37F不停站) | | 2024.01.30 | 2024.04.30 | |
| 28 | 14#楼 | DT6 | 电梯(客梯) | 4.0 | 1350.0 | 1 | -2F，-1F，1F～40F(其中2F、10F、19F、28F、37F不停站) | 并联 | 2024.01.30 | 2024.04.30 | |
| 29 | 14#楼 | DT7 | 电梯(客梯) | 4.0 | 1350.0 | 1 | -2F，-1F，1F～40F(其中2F、10F、19F、28F、37F不停站) | | 2024.01.30 | 2024.04.30 | |
| 30 | 14#楼 | DT8 | 电梯(客梯) | 4.0 | 1350.0 | 1 | -2F，-1F，1F～40F(其中2F、10F、19F、28F、37F不停站) | | 2024.01.30 | 2024.04.30 | |
| 31 | 14#楼 | DT9 | 电梯(客梯) | 1.75 | 1350.0 | 1 | -2F，-1F，1F～9F(其中2F不停站) | 群控 | 2024.01.30 | 2024.04.30 | |
| 32 | 14#楼 | DT10 | 电梯(客梯) | 4.0 | 1350.0 | 1 | -2F，-1F，1F～40F(其中2F、10F、19F、28F、37F不停站) | | 2024.01.30 | 2024.04.30 | |
| 33 | 14#楼 | XDT01 | 消防电梯(兼无障碍电梯) | 4.0 | 1350.0 | 1 | -2F，-1F，1F～40F | 单梯 | 2024.01.30 | 2024.04.30 | |
| 34 | 15#楼 | DT1 | 消防电梯(兼无障碍电梯) | 3.5 | 1000.0 | 1 | -2F，-1F，D1F，1F～47F | 并联 | 2024.05.30 | 2024.09.30 | |
| 35 | 15#楼 | DT2 | 消防电梯(兼担架电梯) | 3.5 | 1000.0 | 1 | -2F，-1F，D1F，1F～47F | | 2024.05.30 | 2024.09.30 | |



| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 15#楼 | DT3 | 消防电梯(兼无障碍电梯) | 3.5 | 1000.0 | 1 | -2F，-1F，D1F，1F～47F | 并联 | 2024.05.30 | 2024.09.30 | |
| 37 | 15#楼 | DT4 | 消防电梯(兼担架电梯) | 3.5 | 1000.0 | 1 | -2F，-1F，D1F，1F～47F | | 2024.05.30 | 2024.09.30 | |
| 38 | 商业裙房 | HT1 | 室外扶梯(单跑) | / | / | 1 | / | 单台布置 | 2024.06.30 | 2024.07.30 | |
| 39 | 商业裙房 | HT2 | 室外扶梯(双跑) | / | / | 2 | / | 并列布置 | 2024.06.30 | 2024.07.30 | |
| 40 | 商业裙房 | HT3 | 室外扶梯(单跑) | / | / | 1 | / | 单台布置 | 2024.06.30 | 2024.07.30 | |
| 41 | 商业裙房 | HT4 | 室外扶梯(双跑) | / | / | 2 | / | 并列布置 | 2024.06.30 | 2024.07.30 | |
| 42 | 商业裙房 | HT5 | 室外扶梯(单跑) | / | / | 1 | / | 单台布置 | 2024.06.30 | 2024.07.30 | |
| 43 | 商业裙房(12#楼东南侧) | HT6 | 室外扶梯(单跑) | / | / | 1 | -/ | 单台布置 | 2023.05.30 | 2023.06.30 | |
| 44 | 商业裙房(13#楼东南侧) | HT7 | 室外扶梯(单跑) | / | / | 1 | / | 单台布置 | 2024.06.30 | 2024.07.30 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 商业裙房电梯 | DT03 | 电梯(客梯) | 1.00 | 1600.0 | 1 | -2-2F | 并联 | 2024.05.30 | 2024.07.30 | |
| 46 | 商业裙房电梯 | DT02 | 电梯(无障碍电梯) | 1.00 | 1600.0 | 1 | -2-2F | | 2024.05.30 | 2024.07.30 | |
| 47 | 幼儿园餐梯 | / | 食梯 | 0.4 | 300.0 | 1 | 1～4F | 单梯 | 2024.04.30 | 2024.05.30 | |
| 48 | 合计 | | | | | 49 | | / | | | 15,800,000.00 |

(2) 发票页



电子发票（增值税专用发票）

发票号码：23212000000016142798

开票日期：2023年10月24日

| 购买方信息 | 名称：重庆建工第三建设有限责任公司 | 销售方信息 | 名称：沈阳远大智能工业集团股份有限公司 |
|---|---|---|---|
| | 统一社会信用代码/纳税人识别号：915000007339743120 | | 统一社会信用代码/纳税人识别号：912101007310057103 |

| 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 税率/征收率 | 税额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *搬运设备*电梯 | BLT-QS 1350kg，4.0m/s，38层35站35门 | 台 | 2 | 395066.371681416 | 790132.74 | 13% | 102717.26 |
| 合计 | | | | | ¥790132.74 | | ¥102717.26 |
| 价税合计（大写） | ⊗捌拾玖万贰仟捌佰伍拾圆整 | | | | （小写）¥892850.00 | | |
| 备注 | DHN-234257A<br>项目名称：贵阳恒大滨河左岸12-15#楼保交楼续建及新建工程<br>项目地址：贵州省贵阳市高新区兴义路<br>收款人：杜言梓 复核人：王雪慧 | | | | | | |

开票人：董勇骐

# 国家税务总局发票查验截图



2025/10/16 11:16 国家税务总局全国增值税发票查验平台

查验次数：第3次 查验时间：2025-10-16 11:19:12

电子发票（增值税专用发票）

发票号码：23212000000016142798 开票日期：2023年10月24日

| 购买方信息 | 名称：重庆建工第三建设有限责任公司<br>统一社会信用代码/纳税人识别号：915000007339743120 | 销售方信息 | 名称：沈阳远大智能工业集团股份有限公司<br>统一社会信用代码/纳税人识别号：912101007310057103 |
|---|---|---|---|

| 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 税率 | 税额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *搬运设备*电梯 | BLT-QS 1350kg，4.0m/s，38层35站35门 | 台 | 2 | 395066.371681416 | 790132.74 | 13% | 102717.26 |
| 合计 | | | | | ¥790132.74 | | ¥102717.26 |
| 价税合计（大写） | ⊗捌拾玖万贰仟捌佰伍拾圆整 | | | | （小写） | ¥892850.00 | |
| 备注 | DHN-234257A<br>项目名称：贵阳恒大滨河左岸12-15#楼保交楼续建及新建工程<br>项目地址：贵州省贵阳市高新区兴义路<br>收款人：杜言梓 复核人：王雪慧 | | | | | | |

https://inv-veri.chinatax.gov.cn/index.html?e_keywordid2=92056498786 1/1

(3) 验收报告

报告编号:JTT-202312-AJ3-0202

# 电梯监督检验报告

使用单位名称：贵州博华置业投资有限公司

设 备 代 码：3110

设 备 类 别：曳引与强制驱动电梯

设 备 品 种：曳引驱动乘客电梯

施 工 类 别：安装

施工单位名称：沈阳远大智能工业集团股份有限公司

检验机构名称：贵州省特种设备检验检测院

检 验 日 期：2023年12月18日




**贵州省特种设备检验检测院**

# 注　意　事　项

1. 本报告依据《电梯监督检验和定期检验规则--曳引与强制驱动电梯》（TSG T7001-2009）制定，适用于曳引与强制驱动电梯安装、改造、重大修理监督检验。

2. 本报告应当由计算机打印输出，或者用钢笔、签字笔填写，字迹应当工整，修改无效。

3. 本报告无检验、编制、审核、批准人员签字和检验机构的核准证号、检验专用章或者公章无效。

4. 本报告一式三份，由检验机构、使用单位、维护保养单位分别保存。

5. 受检单位对本报告结论如有异议，请在收到报告书之日起15日内，向检验机构提出书面意见。

检验机构地址：贵州省贵阳市白云区科教街698号

邮 政 编 码：550016

联 系 电 话：0851-85603599

# 电梯监督检验报告

报告编号： JTT-202312-AJ3-0202

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 设备品种 | 曳引驱动乘客电梯 | | 型　号 | BLT-QS | |
| 设备名称 | 曳引驱动乘客电梯 | | 有无机房 | 有机房 | |
| 制造单位名称 | 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 | | | | |
| 产品编号 | BLTSY23K/20687 | | 制造日期 | 2023年10月08日 | |
| 施工单位名称 | 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 | | | | |
| 施工单位许可证明文件编号 | TS2310001-2026 | | 施工类别 | 安装 | |
| 单位内编号 | 12#楼1#梯 | | 注册代码 | 31105201012023100004 | |
| 改造单位名称 | / | | 改造日期 | / | |
| 安装地点 | 贵阳国家高新区黔灵山路与兴义路交叉口北侧 | | | | |
| 使用单位名称 | 贵州博华置业投资有限公司 | | | | |
| 维护保养单位名称 | 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 | | | | |
| 设备技术参数 | 额定载重量 | 1350　（kg） | 额定速度 | 4.0　（m/s | |
| | 层站数 | 38　层 35　站 35　门 | 控制方式 | JX(集选控制) | |
| 检验依据 | 《电梯监督检验和定期检验规则—曳引与强制驱动电梯》（TSG T7001-2009）<br>《省市场监管局关于增加 电梯检验项目的通知 》(黔市监特函〔2019〕53 号) | | | | |
| 主要检验仪器设备 | 转速表, 游标卡尺, 温湿度计, 万用表, 钳形电流表, 塞尺, 绝缘电阻测试仪, 接地电阻测试仪, 卷尺, 激光测试仪, 钢直尺, 电梯平衡系数测试仪 | | | | |
| 检验结论 | **合格** | | | | |
| 备注 | 请将特种设备使用标志张贴在醒目处。<br>请到当地监管部门登记注册。<br>使用单位应当在下次检验日期届满前1个月，向检验机构申请定期检验。 | | | | |
| 检验日期 | 2023年12月18日 | | 下次检验日期 | 2026年12月 | |
| 检验人员 | 刘昌贵　罗力　林辰 | | | | |
| 编制 | 刘昌贵　日期　2023年12月18日 | | 检验机构核准证号 | TS7110295-2027 | |
| 审核 | 黄林武　日期　2023年12月20日 | | （检验机构公章或检验专用章） | | |
| 批准 | 付勇　日期　2023年12月21日 | | 2023年12月21日 | | |

共7页　第1页

| 序号 | 检验类别 | 检验项目及其内容 | | | 检验结果 | 检验结论 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | 1 技术资料 | 1.1 制造资料 | (1)制造许可证明文件 | 符合 | 合格 |
| | | | | (2)整机型式试验证书 | 符合 | |
| | | | | (3)产品质量证明文件 | 符合 | |
| | | | | (4)安全保护装置、主要部件型式试验证书及有关资料 | 符合 | |
| | | | | (5)电气原理图 | 符合 | |
| | | | | (6)安装使用维护说明书 | 符合 | |
| 2 | A | | 1.2 安装资料 | (1)安装许可证明文件和告知书 | 符合 | 合格 |
| | | | | (2)施工方案 | 符合 | |
| | | | | (3)机房（机器设备间）和井道布置图或者勘测图 | 符合 | |
| | | | | (4)施工过程记录和自检报告 | 符合 | |
| | | | | (5)变更设计证明文件 | 无此项 | |
| | | | | (6)安装质量证明文件 | 符合 | |
| 3 | A | | 1.3 改造、重大修理资料 | (1)改造（修理）许可证明文件和告知书 | 无此项 | / |
| | | | | (2) 改造（重大修理）清单和告知书施工方案 | 无此项 | |
| | | | | (3)加装、更换的安全保护装置或者主要部件的型式试验证书及有关资料 | 无此项 | |
| | | | | (4)自动救援操作装置、能力回馈节能装置、IC卡系统的资料 | 无此项 | |
| | | | | (5)特种设备作业人员证 | 无此项 | |
| | | | | (6)施工过程记录和自检报告 | 无此项 | |
| | | | | (7)改造(重大修理)质量证明文件 | 无此项 | |
| 4 | B | | 1.4 使用资料 | (1)使用登记资料 | 无此项 | 合格 |
| | | | | (2)安全技术档案 | 符合 | |
| | | | | (3)管理规章制度 | 符合 | |
| | | | | (4)日常维护保养合同 | 符合 | |
| | | | | (5)特种设备作业人员证 | 符合 | |
| 5 | C | 2 机房(机器设备间)及相关设备 | 2.1 通道与通道门 | (1)通道设置 | 资料确认符合 | 合格 |
| | | | | (2)通道照明 | 资料确认符合 | |
| | | | | (3)通道门 | 资料确认符合 | |
| 6 | C | | 2.2 机房（机器设备间）专用 | | 资料确认符合 | 合格 |
| 7 | C | | 2.3 安全空间 | (1)控制柜前的净空面积 | 资料确认符合 | 合格 |
| | | | | (2)维修、操作处的净空面积 | 资料确认符合 | |
| | | | | (3)楼梯（台阶）、护栏 | 无此项 | |
| 8 | C | | 2.4 地面开口 | | 资料确认符合 | 合格 |

| 序号 | 检验类别 | 检验项目及其内容 | | | 检验结果 | 检验结论 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | C | 2 机房(机器设备间)及相关设备 | 2.5 照明与插座 | (1)照明、照明开关 | 资料确认符合 | 合格 |
| | | | | (2)电源插座 | 资料确认符合 | |
| | | | | (3)井道、轿厢照明和插座电源开关 | 资料确认符合 | |
| 10 | B | | 2.6 主开关 | (1)主开关设置 | 符合 | 合格 |
| | | | | (2)与照明等电路的控制关系 | 符合 | |
| | | | | (3)防止误操作装置 | 符合 | |
| | | | | (4)标志 | 符合 | |
| 11 | B | | 2.7 驱动主机 | (1)铭牌 | 符合 | 合格 |
| | | | | (2)工作状况 | 符合 | |
| | | | | (3)轮槽磨损 | 符合 | |
| | | | | (4)制动器动作情况 | 符合 | |
| | | | | (5)手动紧急操作装置 | 符合 | |
| 12 | B | | 2.8 控制柜、紧急操作和动态测试装置 | (1)铭牌 | 符合 | 合格 |
| | | | | (2)断错相保护 | 符合 | |
| | | | | (3)制动器电气装置设置 | 符合 | |
| | | | | (4)紧急电动运行装置 | 符合 | |
| | | | | (5)紧急操作和动态测试装置 | 无此项 | |
| | | | | (6)层门和轿门旁路装置 | 符合 | |
| | | | | (7)门回路检测功能 | 符合 | |
| | | | | (8)制动器故障保护 | 符合 | |
| | | | | (9)自动救援操作装置 | 无此项 | |
| | | | | (10)分体式能量回馈节能装置 | 无此项 | |
| | | | | (11)IC卡系统 | 无此项 | |
| 13 | B | | 2.9 限速器 | (1)铭牌 | 符合 | 合格 |
| | | | | (2)电气安全装置 | 符合 | |
| | | | | (3)封记及运转情况 | 符合 | |
| | | | | (4)动作速度校验 | 无此项 | |
| 14 | C | | 2.10 接地 | (1)中性导体与保护导体的设置 | 资料确认符合 | 合格 |
| | | | | (2)接地连接 | 资料确认符合 | |
| 15 | C | | 2.11电气绝缘 | | 资料确认符合 | 合格 |
| 16 | B | | 2.12轿厢上行超速保护装置 | (1)铭牌 | 符合 | 合格 |
| | | | | (2)试验方法 | 符合 | |
| 17 | B | | 2.13轿厢意外移动保护装置 | (1)铭牌 | 符合 | 合格 |
| | | | | (2)试验方法 | 符合 | |

| 序号 | 检验类别 | 检验项目及其内容 | | | 检验结果 | 检验结论 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | C | 3 井道及相关设备 | 3.1 井道封闭 | | 资料确认符合 | 合格 |
| 19 | C | | 3.2 曳引驱动电梯顶部空间 | (1)当对重完全压在缓冲器上时应当同时满足的条件 | 资料确认符合 | 合格 |
| | | | | (2)对重导轨制导行程 | 资料确认符合 | |
| 20 | C | | 3.3 强制驱动电梯顶部空间 | (1)顶部行程与导向 | 无此项 | / |
| | | | | (2)当轿厢完全压在上缓冲器上时应当同时满足的条件 | 无此项 | |
| | | | | (3)平衡重导轨制导行程 | 无此项 | |
| 21 | C | | 3.4 井道安全门 | (1)安全门设置 | 符合 | 合格 |
| | | | | (2)门的开启方向 | 符合 | |
| | | | | (3)门锁 | 符合 | |
| | | | | (4)电气安全装置 | 符合 | |
| 22 | C | | 3.5 井道检修门 | (1)门的尺寸 | 无此项 | / |
| | | | | (2)门的开启方向 | 无此项 | |
| | | | | (3)门锁 | 无此项 | |
| | | | | (4)电气安全装置 | 无此项 | |
| 23 | C | | 3.6 导轨 | (1)支架个数与间距 | 资料确认符合 | 合格 |
| | | | | (2)支架安装 | 资料确认符合 | |
| | | | | (3)导轨工作面铅垂度 | 资料确认符合 | |
| | | | | (4)导轨顶面距离偏差 | 资料确认符合 | |
| 24 | B | | 3.7 轿厢与井道壁距离 | | 间距：/(m) | 合格 |
| 25 | C | | 3.8 层门地坎下端井道壁 | | 资料确认符合 | 合格 |
| 26 | C | | 3.9 井道内防护 | （1）对重（平衡重）运行区域防护 | 资料确认符合 | 合格 |
| | | | | （2）多台电梯运动部件之间的防护 | 无此项 | |
| 27 | B | | 3.10 极限开关 | | 上:130(mm)<br>下:130(mm) | 合格 |
| 28 | C | | 3.11 井道照明 | | 资料确认符合 | 合格 |
| 29 | C | | 3.12 底坑设施与装置 | (1)底坑底部 | 资料确认符合 | 合格 |
| | | | | (2)进入底坑的装置 | 资料确认符合 | |
| | | | | (3)停止装置 | 资料确认符合 | |
| | | | | (4)电源插座与井道灯开关 | 资料确认符合 | |
| 30 | C | | 3.13 底坑空间 | (1)底坑空间尺寸 | 资料确认符合 | 合格 |
| | | | | (2)底坑底面与轿厢部件距离 | 资料确认符合 | |
| | | | | (3)轿厢最低部件与底坑最高部件距离 | 资料确认符合 | |

| 序号 | 检验类别 | 检验项目及其内容 | | | 检验结果 | 检验结论 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | B | 3 井道及相关设备 | 3.14 限速器绳张紧装置 | (1)张紧形式、导向装置 | 符合 | 合格 |
| | | | | (2)电气安全装置 | 符合 | |
| 32 | B | | 3.15 缓冲器 | (1)缓冲器选型 | 符合 | 合格 |
| | | | | (2)铭牌或者标签 | 符合 | |
| | | | | (3)固定和完好情况 | 符合 | |
| | | | | (4)液位和电气安全装置 | 符合 | |
| | | | | (5)对重越程距离 | 符合 | |
| 33 | B | | 3.16 井道下方空间的防护 | | 无此项 | / |
| 34 | C | 4 轿厢与对重(平衡重) | 4.1 轿顶电气装置 | (1)检修装置 | 资料确认符合 | 合格 |
| | | | | (2)停止装置 | 资料确认符合 | |
| | | | | (3)电源插座 | 资料确认符合 | |
| 35 | C | | 4.2 轿顶护栏 | (1)护栏的组成 | 资料确认符合 | 合格 |
| | | | | (2)扶手高度 | 资料确认符合 | |
| | | | | (3)装设位置 | 资料确认符合 | |
| | | | | (4)警示标志 | 资料确认符合 | |
| 36 | C | | 4.3 安全窗(门) | (1)手动上锁装置 | 无此项 | / |
| | | | | (2)安全门(窗)开启 | 无此项 | |
| | | | | (3)电气安全装置 | 无此项 | |
| 37 | C | | 4.4 轿厢和对重（平衡重）间距 | | 资料确认符合 | 合格 |
| 38 | B | | 4.5 对重（平衡重）块 | (1)固定 | 符合 | 合格 |
| | | | | (2)识别数量的措施 | 符合 | |
| 39 | C | | 4.6 轿厢面积 | (1)有效面积 | 资料确认符合 | 合格 |
| | | | | (2)轿厢超面积载货电梯的控制条件 | 无此项 | |
| 40 | C | | 4.7 轿厢内铭牌和标识 | (1)铭牌 | 资料确认符合 | 合格 |
| | | | | (2)出口层选层按钮标识 | 无此项 | |
| 41 | B | | 4.8 紧急照明和报警装置 | (1)紧急照明 | 符合 | 合格 |
| | | | | (2)紧急报警装置 | 符合 | |
| 42 | C | | 4.9 地坎护脚板 | | 资料确认符合 | 合格 |
| 43 | C | | 4.10 超载保护装置 | | 资料确认符合 | 合格 |
| 44 | B | | 4.11 安全钳 | (1)铭牌 | 符合 | 合格 |
| | | | | (2)电气安全装置 | 符合 | |

| 序号 | 检验类别 | 检验项目及其内容 | | | 检验结果 | 检验结论 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | C | 5 悬挂装置、补偿装置及旋转部件防护 | 5.1 悬挂装置、补偿装置的磨损、断丝、变形等情况 | | 资料确认符合 | 合格 |
| 46 | C | | 5.2 端部固定 | | 资料确认符合 | 合格 |
| 47 | C | | 5.3 补偿装置 | (1)绳(链)端固定 | 资料确认符合 | 合格 |
| | | | | (2)电气安全装置 | 资料确认符合 | |
| | | | | (3)补偿绳防跳装置 | 资料确认符合 | |
| 48 | C | | 5.4 钢丝绳的卷绕 | (1)钢丝绳余留圈数 | 无此项 | / |
| | | | | (2)钢丝绳卷绕层数 | 无此项 | |
| | | | | (3)防止钢丝绳滑脱和跳出措施 | 无此项 | |
| 49 | B | | 5.5 松绳（链）保护 | | 无此项 | / |
| 50 | C | | 5.6 旋转部件的防护 | | 资料确认符合 | 合格 |
| 51 | C | 6 轿门与层门 | 6.1 门地坎距离 | | 资料确认符合 | 合格 |
| 52 | C | | 6.2 门标识 | | 资料确认符合 | 合格 |
| 53 | C | | 6.3 门间隙 | (1)门扇间隙 | 资料确认符合 | 合格 |
| | | | | (2)人力施加在最不利点时间隙 | 资料确认符合 | |
| 54 | C | | 6.4 玻璃门防拖曳措施 | | 无此项 | / |
| 55 | B | | 6.5 防止门夹人的保护装置 | | 符合 | 合格 |
| 56 | B | | 6.6 门的运行与导向 | | 符合 | 合格 |
| 57 | B | | 6.7 自动关闭层门装置 | | 符合 | 合格 |
| 58 | B | | 6.8 紧急开锁装置 | | 符合 | 合格 |
| 59 | B | | 6.9 门的锁紧 | (1)层门门锁装置 | 符合 | 合格 |
| | | | | (2)轿门门锁装置 | 符合 | |
| 60 | B | | 6.10 门的闭合 | （1）机电联锁 | 符合 | 合格 |
| | | | | （2）电气安全装置 | 符合 | |
| 61 | B | | 6.11轿门开门限制装置及轿门的开启 | (1)轿门开门限制装置 | 符合 | 合格 |
| | | | | (2)轿门的开启 | 符合 | |
| 62 | C | | 6.12 门刀、门锁滚轮与地坎间隙 | | 资料确认符合 | 合格 |
| 63 | C | 7 无机房电梯附加项目 | 7.1 轿顶上或者轿厢内的作业场地 | (1)机械锁定装置 | 无此项 | / |
| | | | | (2)检查机械锁定装置工作位置的电气安全装置 | 无此项 | |
| | | | | (3)轿厢检修门（窗）设置 | 无此项 | |
| | | | | (4)检修门（窗）开启时从轿内移动轿厢的要求 | 无此项 | |
| 64 | C | | 7.2 底坑内的作业场地 | (1)机械制停装置 | 无此项 | / |
| | | | | (2)检查机械制停装置工作位置的电气安全装置 | 无此项 | |
| | | | | (3)井道外电气复位装置 | 无此项 | |

| 序号 | 检验类别 | 检验项目及其内容 | | | 检验结果 | 检验结论 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | C | 7 无机房电梯附加项目 | 7.3 平台上的作业场地 | (1)平台设置 | 无此项 | / |
| | | | | (2)平台进（出）装置与电气安全装置 | 无此项 | |
| | | | | (3)机械锁定装置与电气安全装置 | 无此项 | |
| | | | | (4)活动式机械止挡装置 | 无此项 | |
| | | | | (5)检查机械止挡装置工作位置的电气安全装置 | 无此项 | |
| 66 | C | | 7.4 附加检修控制装置 | (1)附加检修控制装置设置 | 无此项 | / |
| | | | | (2)与轿顶检修的互锁 | 无此项 | |
| 67 | B | 8 试验 | 8.1 平衡系数试验 | | 符合 | 合格 |
| 68 | C | | 8.2 轿厢上行超速保护装置试验 | | 资料确认符合 | 合格 |
| 69 | B | | 8.3 轿厢意外移动保护装置试验 | (1)制停情况 | 符合 | 合格 |
| | | | | (2)自检测功能 | 符合 | |
| 70 | B | | 8.4 轿厢限速器-安全钳试验 | （1）施工监督检验 | 符合 | 合格 |
| | | | | （2）定期检验 | 无此项 | |
| 71 | B | | 8.5 对重（平衡重）限速器-安全钳试验 | | 无此项 | / |
| 72 | C | | 8.6运行试验 | （1）空载、满载运行试验 | 资料确认符合 | 合格 |
| | | | | （2）IC卡功能试验 | 无此项 | |
| 73 | B | | 8.7 应急救援试验 | (1)救援程序 | 符合 | 合格 |
| | | | | (2)救援通道 | 符合 | |
| | | | | (3)救援操作 | 符合 | |
| 74 | C | | 8.8 电梯速度 | | 资料确认符合 | 合格 |
| 75 | B | | 8.9 空载曳引检查 | | 符合 | 合格 |
| 76 | B | | 8.10 上行制动工况曳引检查 | | 符合 | 合格 |
| 77 | A | | 8.11 下行制动工况曳引检查 | | 符合 | 合格 |
| 78 | A | | 8.12 静态曳引试验 | | 无此项 | / |
| 79 | A | | 8.13 制动试验 | | 符合 | 合格 |
| 80 | – | f曳引与强制驱动乘客电梯附加项目 | f.1 供电系统要求 | | 资料确认符合 | 合格 |
| 81 | – | | f.2 视频监控 | | 资料确认符合 | 合格 |
| 82 | – | | f.3 通信信号覆盖 | | 资料确认符合 | 合格 |

## 3. 绵阳经开区智慧家庭产业园建设项目

(1) 合同关键页

# 电 梯

# 采 购 安 装 合 同

合同编号：CR2003-智慧-WC-24-001

甲　　方：中铁二十局集团有限公司绵阳市经开区智慧家庭产业园建设项目经理部

乙　　方：沈阳远大智能工业集团股份有限公司

签订日期：2024年1月

# 一、合同协议书

**甲　方：**中铁二十局集团有限公司绵阳市经开区智慧家庭产业园建设项目经理部

**乙　方：**沈阳远大智能工业集团股份有限公司

签订地点：四川绵阳智慧家庭项目项目部　签订时间：_____

根据《中华人民共和国民法典》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等自愿的基础上，经过充分协商，就甲方购买乙方货物并由乙方提供相关服务等事宜，达成以下协议。

**一、本合同协议书及所附下列附件是构成合同不可分割的部分。**

（一）合同专用条款；

（二）合同协议书；

（三）合同双方企业法人营业执照、组织机构代码证及签约人员的身份证明（若签约人为法定代表人）或授权书（若签约人非法定代表人）；

（四）本合同其他条款和上述文件提到的其他有关文件。

上述文件相互补充和相互解释，在不明确或矛盾时，应按以上顺序在先者为准。

**二、　本合同含税总价为人民币壹仟壹佰捌拾肆万贰仟壹佰叁拾柒元整（11842137.00元）。**

**三、质量标准、保证及要求**

1.本合同下交付的货物应符合合同标的以及合同约定的质量要求、技术标准及技术规格书等要求。如果没有提及适用标准，则应符合中华人民

甲方（盖章）：中铁二十局集团有限公司绵阳市经开区智慧家庭产业园建设项目经理部

注册地址：陕西省西安市未央区大华北路89号

通讯地址：绵阳市经开区中铁二十局项目部

法定代表人：雷位冰

法定代表人职务：董事长

纳税人身份：一般纳税人

纳税人识别号：91610000220523065J

委托代理人：

联系人：

电话：

邮政编码：

开户银行名称：中国建设银行股份有限公司西安大明宫支行

账户名：中铁二十局集团有限公司

账号：6100 1781 3000 5912 3456

乙方（盖章）：沈阳远大智能工业集团股份有限公司

注册地址：沈阳经济技术开发区十六号街27号

通讯地址：沈阳经济技术开发区十六号街27号

法定代表人：康宝华

法定代表人职务：董事长

纳税人身份：一般纳税人

纳税人识别号:912101007310057103

委托代理人：

联系人：

电话：

邮政编码：

开户银行名称：中国建设银行股份有限公司沈阳沈河支行

账户名：沈阳远大智能工业集团股份有限公司

账号：21001480008050000867

## 二、专用条款

### （一）合同标的、数量、价款

| 楼号 | 梯号 | 电梯类型 | 台数 | 载重（kg） | 速度（m/s） | 层/站/门 | 含税单价 | 税率 | 含税金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#楼 | KT-1 | 无障碍乘客电梯 | 1 | 1250 | 1.0 | 电梯参数表 | | | | |
| | KT-2 | 乘客电梯 | 1 | 1250 | 1.0 | 电梯参数表 | | | | |
| | KT-3 | 无障碍乘客电梯 | 1 | 1250 | 1.0 | 电梯参数表 | | | | |
| | KT-4 | 乘客电梯 | 1 | 1250 | 1.0 | 电梯参数表 | | | | |
| | HT-1 | 货梯 | 1 | 1600 | 1.0 | 电梯参数表 | | | | |
| 2#楼 | KT-1 | 无障碍乘客电梯 | 1 | 1250 | 1.0 | 电梯参数表 | | | | |
| | KT-2 | 无障碍乘客电梯 | 1 | 1250 | 1.0 | 电梯参数表 | | | | |
| | KT-3 | 乘客电梯 | 1 | 1250 | 1.0 | 电梯参数表 | | | | |
| | KT-4 | 乘客电梯 | 1 | 1250 | 1.0 | 电梯参数表 | | | | |
| | KT-5 | 乘客电梯 | 1 | 1250 | 1.0 | 电梯参数表 | | | | |
| | KT-6 | 乘客电梯 | 1 | 1250 | 1.0 | 电梯参数表 | | | | |
| | KT-7 | 乘客电梯 | 1 | 1250 | 1.0 | 电梯参数表 | | | | |
| | KT-8 | 乘客电梯 | 1 | 1250 | 1.0 | 电梯参数表 | | | | |
| 3#楼 | KT-1 | 乘客电梯 | 1 | 1000 | 1.0 | 电梯参数表 | | | | |
| | KT-2 | 无障碍乘客电梯 | 1 | 1000 | 1.0 | 电梯参数表 | | | | |
| | KT-3 | 无障碍乘客电梯 | 1 | 1000 | 1.0 | 电梯参数表 | | | | |
| | KT-4 | 无障碍乘客电梯 | 1 | 1000 | 1.0 | 电梯参数表 | | | | |
| 4#楼 | KT-1 | 乘客电梯 | 1 | 1000 | 1.0 | 电梯参数表 | | | | |
| | KT-2 | 无障碍乘客电梯 | 1 | 1000 | 1.0 | 电梯参数表 | | | | |
| | KT-3 | 无障碍乘客电梯 | 1 | 1000 | 1.0 | 电梯参数表 | | | | |
| | KT-4 | 无障碍乘客电梯 | 1 | 1000 | 1.0 | 电梯参数表 | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DT-1 | 乘客电梯 | 1 | 1000 | 1.0 | 电梯参数表 | | |
| | DT-2 | 乘客电梯 | 1 | 1000 | 1.0 | 电梯参数表 | | |
| | DT-3 | 乘客电梯 | 1 | 1000 | 1.0 | 电梯参数表 | | |
| 5#楼 | KT-1 | 乘客电梯 | 1 | 1000 | 1.0 | 电梯参数表 | | |
| | KT-2 | 无障碍乘客电梯 | 1 | 1000 | 1.0 | 电梯参数表 | | |
| | KT-3 | 无障碍乘客电梯 | 1 | 1000 | 1.0 | 电梯参数表 | | |
| | KT-4 | 无障碍乘客电梯 | 1 | 1000 | 1.0 | 电梯参数表 | | |
| 6#楼 | KT-1 | 乘客电梯 | 1 | 1250 | 1.0 | 电梯参数表 | | |
| | KT-2 | 乘客电梯 | 1 | 1250 | 1.0 | 电梯参数表 | | |
| | HT-1 | 货梯 | 1 | 2000 | 1.0 | 电梯参数表 | | |
| | HT-2 | 货梯 | 1 | 2000 | 1.0 | 电梯参数表 | | |
| 7#楼 | KT-1 | 乘客电梯 | 1 | 1250 | 1.0 | 电梯参数表 | | |
| | KT-2 | 乘客电梯 | 1 | 1250 | 1.0 | 电梯参数表 | | |
| | HT-1 | 货梯 | 1 | 2000 | 1.0 | 电梯参数表 | | |
| | HT-2 | 货梯 | 1 | 2000 | 1.0 | 电梯参数表 | | |
| 8#楼 | KT-1 | 乘客电梯 | 1 | 1250 | 1.0 | 电梯参数表 | | |
| | KT-2 | 乘客电梯 | 1 | 1250 | 1.0 | 电梯参数表 | | |
| | HT-1 | 货梯 | 1 | 2000 | 1.0 | 电梯参数表 | | |
| | HT-2 | 货梯 | 1 | 2000 | 1.0 | 电梯参数表 | | |
| 9#楼 | KT-1 | 乘客电梯 | 1 | 1250 | 1.0 | 电梯参数表 | | |
| | HT-1 | 货梯 | 1 | 1600 | 1.0 | 电梯参数表 | | |
| 10#楼 | KT-1 | 乘客电梯 | 1 | 1250 | 1.0 | 电梯参数表 | | |
| | KT-2 | 乘客电梯 | 1 | 1250 | 1.0 | 电梯参数表 | | |
| | HT-1 | 货梯 | 1 | 2000 | 1.0 | 电梯参数表 | | |
| | HT-2 | 货梯 | 1 | 2000 | 1.0 | 电梯参数表 | | |
| 11#楼 | KT-1 | 乘客电梯 | 1 | 1250 | 1.0 | 电梯参数表 | | |
| | KT-2 | 乘客电梯 | 1 | 1250 | 1.0 | 电梯参数表 | | |
| | HT-1 | 货梯 | 1 | 2000 | 1.0 | 电梯参数表 | | |
| | HT-2 | 货梯 | 1 | 2000 | 1.0 | 电梯参数表 | | |
| 12#楼 | KT-1 | 乘客电梯 | 1 | 1250 | 1.0 | 电梯参数表 | | |
| | KT-2 | 乘客电梯 | 1 | 1250 | 1.0 | 电梯参数表 | | |
| | HT-1 | 货梯 | 1 | 2000 | 1.0 | 电梯参数表 | | |
| | HT-2 | 货梯 | 1 | 2000 | 1.0 | 电梯参数表 | | |
| 13#楼 | KT-1 | 乘客电梯 | 1 | 1250 | 1.0 | 电梯参数表 | | |
| | KT-2 | 乘客电梯 | 1 | 1250 | 1.0 | 电梯参数表 | | |
| | HT-1 | 货梯 | 1 | 2000 | 1.0 | 电梯参数表 | | |
| | HT-2 | 货梯 | 1 | 2000 | 1.0 | 电梯参数表 | | |
| 14#楼 | KT-1 | 乘客电梯 | 1 | 1000 | 1.0 | 电梯参数表 | | |
| | KT-2 | 乘客电梯 | 1 | 1250 | 1.0 | 电梯参数表 | | |
| | HT-1 | 货梯 | 1 | 2000 | 1.0 | 电梯参数表 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | HT-2 | 货梯 | 1 | 2000 | 1.0 | 电梯参数表 | 1 | | | |
| 15#楼 | KT-1 | 乘客电梯 | 1 | 1250 | 1.0 | 电梯参数表 | 1 | | | |
| | KT-2 | 乘客电梯 | 1 | 1250 | 1.0 | 电梯参数表 | 1 | | | |
| | HT-1 | 货梯 | 1 | 2000 | 1.0 | 电梯参数表 | 1 | | | |
| | HT-2 | 货梯 | 1 | 2000 | 1.0 | 电梯参数表 | 1 | | | |
| 中庭 | 1# | 自动扶梯 | 1 | 5400 | 0.5 | 电梯参数表 | 2 | | | |
| | 2# | 自动扶梯 | 1 | 5400 | 0.5 | 电梯参数表 | 2 | | | |
| | 3# | 自动扶梯 | 1 | 5400 | 0.5 | 电梯参数表 | 2 | | | |
| | 4# | 自动扶梯 | 1 | 5400 | 0.5 | 电梯参数表 | 2 | | | |
| | 1# | 观光电梯 | 1 | 1000 | 1.0 | 电梯参数表 | 1 | | | |
| | 2# | 观光电梯 | 1 | 1000 | 1.0 | 电梯参数表 | 1 | | | |
| | 合计 | | 72 | | | | | | 11842137 | |

1.合同数量为最终数量，必须满足合同附件1《电梯参数表》，附件2《电梯功能要求表》。

2.本合同含税总价为完成本合同约定全部义务甲方向乙方支付的所有费用，包含设施设备的设计、生产、加工、检测、国家及地方规定的任何收费（包括但不限于登记费、手续费）、利润、税金、因要符合政府有关单位规定而必须改善或替换的任何费用、设备运输（含保险）、搬卸、卸车、二次搬运、安装、吊装、调试、损耗、保管、保险、配合、协调、办理相关手续、赶工措施、交叉作业、配合安装调试验收、税金、配合总包的系统调试费等及完成本合同工作所需的一切费用，还包括因产品质量问题引起的维修和更换、技术支持和培训等费用。工程范围及合同价格亦包括所有政府有关部门在发出验收合格证等文件前所要求之有关工程所需的所有费用。

3.本合同价格非经双方协商一致并签订书面协议，合同单价不得以任何方式调增或调减。合同单价不会因为人工及物料费用、运输费用、汇率及税金、政府收费等之变化而调增或调减。合同价格除上述规定的内容外，还包括但不限于以下内容，甲方不再向乙方支付其它额外费用：

（1）无论何种理由如材料、设备装置的性能未能符合技术规范中的性能要求，甲方有权要求乙方提供或安装新增加的材料、设备、部件、构

(2) 发票页

# 电子发票（增值税专用发票）

发票号码：24212000000039927968
开票日期：2024年06月25日

| 购买方信息 | 名称：中铁二十局集团第三工程有限公司<br>统一社会信用代码/纳税人识别号：91500000798017847A | 销售方信息 | 名称：沈阳远大智能工业集团股份有限公司<br>统一社会信用代码/纳税人识别号：912101007310057103 |
|---|---|---|---|

下载次数：1

| 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 税率/征收率 | 税额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *搬运设备*客运电梯 | 1250KG/1.0 | 台 | 1 | 132853.98 | 132853.98 | 13% | 17271.02 |
| *搬运设备*货运电梯 | 1600KG/1.0 | 台 | 1 | 140217.7 | 140217.70 | 13% | 18228.30 |
| *搬运设备*货运电梯 | 1600KG/1.0 | 台 | 1 | 158149.56 | 158149.56 | 13% | 20559.44 |
| *搬运设备*客运电梯 | 1250KG/1.0 | 台 | 3 | 141084.95666666667 | 423254.87 | 13% | 55023.13 |
| *搬运设备*客运电梯 | 1250KG/1.0 | 台 | 8 | 141929.20375 | 1135433.63 | 13% | 147606.37 |
| *搬运设备*客运电梯 | 1250KG/1.0 | 台 | 6 | 146994.69 | 881968.14 | 13% | 114655.86 |
| *搬运设备*客运电梯 | 1250KG/1.0 | 台 | 6 | 152896.46 | 917378.76 | 13% | 119259.24 |
| *搬运设备*客运电梯 | 1250KG/1.0 | 台 | 2 | 150785.84 | 301571.68 | 13% | 39204.32 |
| *搬运设备*货运电梯 | 2000KG/1.0 | 台 | 12 | 123896.46 | 1486757.52 | 13% | 193278.48 |
| *搬运设备*货运电梯 | 2000KG/1.0 | 台 | 6 | 137132.74333333335 | 822796.46 | 13% | 106963.54 |
| *搬运设备*客运电梯 | 1000KG/1.0 | 台 | 3 | 112566.37333333334 | 337699.12 | 13% | 43900.88 |
| *搬运设备*客运电梯 | 1250KG/1.0 | 台 | 2 | 154666.37 | 309332.74 | 13% | 40213.26 |
| *搬运设备*客运电梯 | 1250KG/1.0 | 台 | 2 | 152555.75 | 305111.50 | 13% | 39664.50 |
| *搬运设备*客运电梯 | 1000KG/1.0 | 台 | 1 | 109726.55 | 109726.55 | 13% | 14264.45 |
| *搬运设备*客运电梯 | 1000KG/1.0 | 台 | 3 | 117487.61 | 352462.83 | 13% | 45820.17 |
| *搬运设备*客运电梯 | 1000KG/1.0 | 台 | 6 | 116248.67333333334 | 697492.04 | 13% | 90673.96 |
| *搬运设备*客运电梯 | 1000KG/1.0 | 台 | 3 | 119257.52333333333 | 357772.57 | 13% | 46510.43 |
| 合　　计 | | | | | ¥8869979.65 | | ¥1153097.35 |

| 价税合计（大写） | ⊗壹仟零贰万叁仟零柒拾柒圆整 | （小写） | ¥10023077.00 |
|---|---|---|---|

| 备注 | 销方开户银行：中国建设银行股份有限公司沈阳沈河支行；　　银行账号：21001480008050000867；<br>包含：博林特数字化一体机嵌入式软件V1.0<br>博林特扶梯控制器嵌入式软件V1.0项目地址：四川绵阳　项目名称：绵阳产业园；<br>收款人：李语嫣；　　复核人：姜英杰； |
|---|---|

开票人：董勇骐

沈阳远大智能工业集团股份有限公司 210131000007116

# 国家税务总局发票查验截图



查验次数：第6次　　查验时间：2025-10-16 11:21:02

## 电子发票（增值税专用发票）

发票号码：24212000000039927968　　开票日期：2024年06月25日

| 购买方信息 | 名称：中铁二十局集团第三工程有限公司 | 销售方信息 | 名称：沈阳远大智能工业集团股份有限公司 |
|---|---|---|---|
| | 统一社会信用代码/纳税人识别号：91500000798017847A | | 统一社会信用代码/纳税人识别号：912101007310057103 |

| 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 税率 | 税额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *搬运设备*客运电梯 | 1250KG/1.0 | 台 | 1 | 132853.98 | 132853.98 | 13% | 17271.02 |
| *搬运设备*货运电梯 | 1600KG/1.0 | 台 | 1 | 140217.70 | 140217.70 | 13% | 18228.30 |
| *搬运设备*货运电梯 | 1600KG/1.0 | 台 | 1 | 158149.56 | 158149.56 | 13% | 20559.44 |
| *搬运设备*客运电梯 | 1250KG/1.0 | 台 | 3 | 141084.95666666667 | 423254.87 | 13% | 55023.13 |
| *搬运设备*客运电梯 | 1250KG/1.0 | 台 | 8 | 141929.20375 | 1135433.63 | 13% | 147606.37 |
| *搬运设备*客运电梯 | 1250KG/1.0 | 台 | 6 | 146994.69 | 881968.14 | 13% | 114655.86 |
| *搬运设备*客运电梯 | 1250KG/1.0 | 台 | 6 | 152896.46 | 917378.76 | 13% | 119259.24 |
| *搬运设备*客运电梯 | 1250KG/1.0 | 台 | 2 | 150785.84 | 301571.68 | 13% | 39204.32 |
| *搬运设备*货运电梯 | 2000KG/1.0 | 台 | 12 | 123896.46 | 1486757.52 | 13% | 193278.48 |
| *搬运设备*货运电梯 | 2000KG/1.0 | 台 | 6 | 137132.74333333335 | 822796.46 | 13% | 106963.54 |
| *搬运设备*客运电梯 | 1000KG/1.0 | 台 | 3 | 112566.37333333334 | 337699.12 | 13% | 43900.88 |
| *搬运设备*客运电梯 | 1250KG/1.0 | 台 | 2 | 154666.37 | 309332.74 | 13% | 40213.26 |
| *搬运设备*客运电梯 | 1250KG/1.0 | 台 | 2 | 152555.75 | 305111.50 | 13% | 39664.50 |
| *搬运设备*客运电梯 | 1000KG/1.0 | 台 | 1 | 109726.55 | 109726.55 | 13% | 14264.45 |
| *搬运设备*客运电梯 | 1000KG/1.0 | 台 | 3 | 117487.61 | 352462.83 | 13% | 45820.17 |
| *搬运设备*客运电梯 | 1000KG/1.0 | 台 | 6 | 116248.67333333334 | 697492.04 | 13% | 90673.96 |
| *搬运设备*客运电梯 | 1000KG/1.0 | 台 | 3 | 119257.52333333333 | 357772.57 | 13% | 46510.43 |
| 合计 | | | | | ¥8869979.65 | | ¥1153097.35 |

| 价税合计（大写） | ⊗壹仟零贰万叁仟零柒拾柒圆整 | （小写） | ¥10023077.00 |
|---|---|---|---|

| 备注 | 包含:博林特数字化一体机嵌入式软件V1.0<br>博林特扶梯控制器嵌入式软件V1.0项目地址:四川绵阳 项目名称：绵阳产业园<br>销方开户银行：中国建设银行股份有限公司沈阳沈河支行 银行账号：21001480008050000867<br>收款人：李语嫣　复核人：姜英杰 |
|---|---|

(3) 验收报告

报告编号:JTT-202312-AJ3-0202

# 电梯监督检验报告

使用单位名称：贵州博华置业投资有限公司

设 备 代 码：3110

设 备 类 别：曳引与强制驱动电梯

设 备 品 种：曳引驱动乘客电梯

施 工 类 别：安装

施工单位名称：沈阳远大智能工业集团股份有限公司

检验机构名称：贵州省特种设备检验检测院

检 验 日 期：2023年12月18日




**贵州省特种设备检验检测院**

# 注　意　事　项

1. 本报告依据《电梯监督检验和定期检验规则--曳引与强制驱动电梯》（TSG T7001-2009）制定，适用于曳引与强制驱动电梯安装、改造、重大修理监督检验。

2. 本报告应当由计算机打印输出，或者用钢笔、签字笔填写，字迹应当工整，修改无效。

3. 本报告无检验、编制、审核、批准人员签字和检验机构的核准证号、检验专用章或者公章无效。

4. 本报告一式三份，由检验机构、使用单位、维护保养单位分别保存。

5. 受检单位对本报告结论如有异议，请在收到报告书之日起15日内，向检验机构提出书面意见。

检验机构地址：贵州省贵阳市白云区科教街698号

邮 政 编 码：550016

联 系 电 话：0851-85603599

# 电梯监督检验报告

报告编号： JTT-202312-AJ3-0202

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 设备品种 | 曳引驱动乘客电梯 | | 型　号 | BLT-QS | |
| 设备名称 | 曳引驱动乘客电梯 | | 有无机房 | 有机房 | |
| 制造单位名称 | 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 | | | | |
| 产品编号 | BLTSY23K/20687 | | 制造日期 | 2023年10月08日 | |
| 施工单位名称 | 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 | | | | |
| 施工单位许可证明文件编号 | TS2310001-2026 | | 施工类别 | 安装 | |
| 单位内编号 | 12#楼1#梯 | | 注册代码 | 31105201012023100004 | |
| 改造单位名称 | / | | 改造日期 | / | |
| 安装地点 | 贵阳国家高新区黔灵山路与兴义路交叉口北侧 | | | | |
| 使用单位名称 | 贵州博华置业投资有限公司 | | | | |
| 维护保养单位名称 | 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 | | | | |
| 设备技术参数 | 额定载重量 | 1350　（kg） | 额定速度 | 4.0　（m/s | |
| | 层站数 | 38　层 35　站 35　门 | 控制方式 | JX(集选控制) | |
| 检验依据 | 《电梯监督检验和定期检验规则—曳引与强制驱动电梯》（TSG T7001-2009）<br>《省市场监管局关于增加 电梯检验项目的通知 》(黔市监特函〔2019〕53 号) | | | | |
| 主要检验仪器设备 | 转速表, 游标卡尺, 温湿度计, 万用表, 钳形电流表, 塞尺, 绝缘电阻测试仪, 接地电阻测试仪, 卷尺, 激光测试仪, 钢直尺, 电梯平衡系数测试仪 | | | | |
| 检验结论 | **合格** | | | | |
| 备注 | 请将特种设备使用标志张贴在醒目处。<br>请到当地监管部门登记注册。<br>使用单位应当在下次检验日期届满前1个月，向检验机构申请定期检验。 | | | | |
| 检验日期 | 2023年12月18日 | | 下次检验日期 | 2026年12月 | |
| 检验人员 | 刘昌贵　罗力　林辰 | | | | |
| 编制 | 刘昌贵　日期　2023年12月18日 | | 检验机构核准证号 | TS7110295-2027 | |
| 审核 | 黄林武　日期　2023年12月20日 | | （检验机构公章或检验专用章） | | |
| 批准 | 付勇　日期　2023年12月21日 | | 2023年12月21日 | | |

共7页　第1页

| 序号 | 检验类别 | 检验项目及其内容 | | | 检验结果 | 检验结论 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | 1 技术资料 | 1.1 制造资料 | (1)制造许可证明文件 | 符合 | 合格 |
| | | | | (2)整机型式试验证书 | 符合 | |
| | | | | (3)产品质量证明文件 | 符合 | |
| | | | | (4)安全保护装置、主要部件型式试验证书及有关资料 | 符合 | |
| | | | | (5)电气原理图 | 符合 | |
| | | | | (6)安装使用维护说明书 | 符合 | |
| 2 | A | | 1.2 安装资料 | (1)安装许可证明文件和告知书 | 符合 | 合格 |
| | | | | (2)施工方案 | 符合 | |
| | | | | (3)机房（机器设备间）和井道布置图或者勘测图 | 符合 | |
| | | | | (4)施工过程记录和自检报告 | 符合 | |
| | | | | (5)变更设计证明文件 | 无此项 | |
| | | | | (6)安装质量证明文件 | 符合 | |
| 3 | A | | 1.3 改造、重大修理资料 | (1)改造（修理）许可证明文件和告知书 | 无此项 | / |
| | | | | (2) 改造（重大修理）清单和告知书施工方案 | 无此项 | |
| | | | | (3)加装、更换的安全保护装置或者主要部件的型式试验证书及有关资料 | 无此项 | |
| | | | | (4)自动救援操作装置、能力回馈节能装置、IC卡系统的资料 | 无此项 | |
| | | | | (5)特种设备作业人员证 | 无此项 | |
| | | | | (6)施工过程记录和自检报告 | 无此项 | |
| | | | | (7)改造(重大修理)质量证明文件 | 无此项 | |
| 4 | B | | 1.4 使用资料 | (1)使用登记资料 | 无此项 | 合格 |
| | | | | (2)安全技术档案 | 符合 | |
| | | | | (3)管理规章制度 | 符合 | |
| | | | | (4)日常维护保养合同 | 符合 | |
| | | | | (5)特种设备作业人员证 | 符合 | |
| 5 | C | 2 机房(机器设备间)及相关设备 | 2.1 通道与通道门 | (1)通道设置 | 资料确认符合 | 合格 |
| | | | | (2)通道照明 | 资料确认符合 | |
| | | | | (3)通道门 | 资料确认符合 | |
| 6 | C | | 2.2 机房（机器设备间）专用 | | 资料确认符合 | 合格 |
| 7 | C | | 2.3 安全空间 | (1)控制柜前的净空面积 | 资料确认符合 | 合格 |
| | | | | (2)维修、操作处的净空面积 | 资料确认符合 | |
| | | | | (3)楼梯（台阶）、护栏 | 无此项 | |
| 8 | C | | 2.4 地面开口 | | 资料确认符合 | 合格 |

| 序号 | 检验类别 | 检验项目及其内容 | | | 检验结果 | 检验结论 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | C | 2 机房(机器设备间)及相关设备 | 2.5 照明与插座 | (1)照明、照明开关 | 资料确认符合 | 合格 |
| | | | | (2)电源插座 | 资料确认符合 | |
| | | | | (3)井道、轿厢照明和插座电源开关 | 资料确认符合 | |
| 10 | B | | 2.6 主开关 | (1)主开关设置 | 符合 | 合格 |
| | | | | (2)与照明等电路的控制关系 | 符合 | |
| | | | | (3)防止误操作装置 | 符合 | |
| | | | | (4)标志 | 符合 | |
| 11 | B | | 2.7 驱动主机 | (1)铭牌 | 符合 | 合格 |
| | | | | (2)工作状况 | 符合 | |
| | | | | (3)轮槽磨损 | 符合 | |
| | | | | (4)制动器动作情况 | 符合 | |
| | | | | (5)手动紧急操作装置 | 符合 | |
| 12 | B | | 2.8 控制柜、紧急操作和动态测试装置 | (1)铭牌 | 符合 | 合格 |
| | | | | (2)断错相保护 | 符合 | |
| | | | | (3)制动器电气装置设置 | 符合 | |
| | | | | (4)紧急电动运行装置 | 符合 | |
| | | | | (5)紧急操作和动态测试装置 | 无此项 | |
| | | | | (6)层门和轿门旁路装置 | 符合 | |
| | | | | (7)门回路检测功能 | 符合 | |
| | | | | (8)制动器故障保护 | 符合 | |
| | | | | (9)自动救援操作装置 | 无此项 | |
| | | | | (10)分体式能量回馈节能装置 | 无此项 | |
| | | | | (11)IC卡系统 | 无此项 | |
| 13 | B | | 2.9 限速器 | (1)铭牌 | 符合 | 合格 |
| | | | | (2)电气安全装置 | 符合 | |
| | | | | (3)封记及运转情况 | 符合 | |
| | | | | (4)动作速度校验 | 无此项 | |
| 14 | C | | 2.10 接地 | (1)中性导体与保护导体的设置 | 资料确认符合 | 合格 |
| | | | | (2)接地连接 | 资料确认符合 | |
| 15 | C | | 2.11电气绝缘 | | 资料确认符合 | 合格 |
| 16 | B | | 2.12轿厢上行超速保护装置 | (1)铭牌 | 符合 | 合格 |
| | | | | (2)试验方法 | 符合 | |
| 17 | B | | 2.13轿厢意外移动保护装置 | (1)铭牌 | 符合 | 合格 |
| | | | | (2)试验方法 | 符合 | |

| 序号 | 检验类别 | 检验项目及其内容 | | | 检验结果 | 检验结论 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | C | 3 井道及相关设备 | 3.1 井道封闭 | | 资料确认符合 | 合格 |
| 19 | C | | 3.2 曳引驱动电梯顶部空间 | (1)当对重完全压在缓冲器上时应当同时满足的条件 | 资料确认符合 | 合格 |
| | | | | (2)对重导轨制导行程 | 资料确认符合 | |
| 20 | C | | 3.3 强制驱动电梯顶部空间 | (1)顶部行程与导向 | 无此项 | / |
| | | | | (2)当轿厢完全压在上缓冲器上时应当同时满足的条件 | 无此项 | |
| | | | | (3)平衡重导轨制导行程 | 无此项 | |
| 21 | C | | 3.4 井道安全门 | (1)安全门设置 | 符合 | 合格 |
| | | | | (2)门的开启方向 | 符合 | |
| | | | | (3)门锁 | 符合 | |
| | | | | (4)电气安全装置 | 符合 | |
| 22 | C | | 3.5 井道检修门 | (1)门的尺寸 | 无此项 | / |
| | | | | (2)门的开启方向 | 无此项 | |
| | | | | (3)门锁 | 无此项 | |
| | | | | (4)电气安全装置 | 无此项 | |
| 23 | C | | 3.6 导轨 | (1)支架个数与间距 | 资料确认符合 | 合格 |
| | | | | (2)支架安装 | 资料确认符合 | |
| | | | | (3)导轨工作面铅垂度 | 资料确认符合 | |
| | | | | (4)导轨顶面距离偏差 | 资料确认符合 | |
| 24 | B | | 3.7 轿厢与井道壁距离 | | 间距：/(m) | 合格 |
| 25 | C | | 3.8 层门地坎下端井道壁 | | 资料确认符合 | 合格 |
| 26 | C | | 3.9 井道内防护 | （1）对重（平衡重）运行区域防护 | 资料确认符合 | 合格 |
| | | | | （2）多台电梯运动部件之间的防护 | 无此项 | |
| 27 | B | | 3.10 极限开关 | | 上:130(mm)<br>下:130(mm) | 合格 |
| 28 | C | | 3.11 井道照明 | | 资料确认符合 | 合格 |
| 29 | C | | 3.12 底坑设施与装置 | (1)底坑底部 | 资料确认符合 | 合格 |
| | | | | (2)进入底坑的装置 | 资料确认符合 | |
| | | | | (3)停止装置 | 资料确认符合 | |
| | | | | (4)电源插座与井道灯开关 | 资料确认符合 | |
| 30 | C | | 3.13 底坑空间 | (1)底坑空间尺寸 | 资料确认符合 | 合格 |
| | | | | (2)底坑底面与轿厢部件距离 | 资料确认符合 | |
| | | | | (3)轿厢最低部件与底坑最高部件距离 | 资料确认符合 | |

| 序号 | 检验类别 | 检验项目及其内容 | | | 检验结果 | 检验结论 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | B | 3 井道及相关设备 | 3.14 限速器绳张紧装置 | (1)张紧形式、导向装置 | 符合 | 合格 |
| | | | | (2)电气安全装置 | 符合 | |
| 32 | B | | 3.15 缓冲器 | (1)缓冲器选型 | 符合 | 合格 |
| | | | | (2)铭牌或者标签 | 符合 | |
| | | | | (3)固定和完好情况 | 符合 | |
| | | | | (4)液位和电气安全装置 | 符合 | |
| | | | | (5)对重越程距离 | 符合 | |
| 33 | B | | 3.16 井道下方空间的防护 | | 无此项 | / |
| 34 | C | 4 轿厢与对重(平衡重) | 4.1 轿顶电气装置 | (1)检修装置 | 资料确认符合 | 合格 |
| | | | | (2)停止装置 | 资料确认符合 | |
| | | | | (3)电源插座 | 资料确认符合 | |
| 35 | C | | 4.2 轿顶护栏 | (1)护栏的组成 | 资料确认符合 | 合格 |
| | | | | (2)扶手高度 | 资料确认符合 | |
| | | | | (3)装设位置 | 资料确认符合 | |
| | | | | (4)警示标志 | 资料确认符合 | |
| 36 | C | | 4.3 安全窗(门) | (1)手动上锁装置 | 无此项 | / |
| | | | | (2)安全门(窗)开启 | 无此项 | |
| | | | | (3)电气安全装置 | 无此项 | |
| 37 | C | | 4.4 轿厢和对重（平衡重）间距 | | 资料确认符合 | 合格 |
| 38 | B | | 4.5 对重（平衡重）块 | (1)固定 | 符合 | 合格 |
| | | | | (2)识别数量的措施 | 符合 | |
| 39 | C | | 4.6 轿厢面积 | (1)有效面积 | 资料确认符合 | 合格 |
| | | | | (2)轿厢超面积载货电梯的控制条件 | 无此项 | |
| 40 | C | | 4.7 轿厢内铭牌和标识 | (1)铭牌 | 资料确认符合 | 合格 |
| | | | | (2)出口层选层按钮标识 | 无此项 | |
| 41 | B | | 4.8 紧急照明和报警装置 | (1)紧急照明 | 符合 | 合格 |
| | | | | (2)紧急报警装置 | 符合 | |
| 42 | C | | 4.9 地坎护脚板 | | 资料确认符合 | 合格 |
| 43 | C | | 4.10 超载保护装置 | | 资料确认符合 | 合格 |
| 44 | B | | 4.11 安全钳 | (1)铭牌 | 符合 | 合格 |
| | | | | (2)电气安全装置 | 符合 | |

| 序号 | 检验类别 | 检验项目及其内容 | | | 检验结果 | 检验结论 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | C | 5 悬挂装置、补偿装置及旋转部件防护 | 5.1 悬挂装置、补偿装置的磨损、断丝、变形等情况 | | 资料确认符合 | 合格 |
| 46 | C | | 5.2 端部固定 | | 资料确认符合 | 合格 |
| 47 | C | | 5.3 补偿装置 | (1)绳(链)端固定 | 资料确认符合 | 合格 |
| | | | | (2)电气安全装置 | 资料确认符合 | |
| | | | | (3)补偿绳防跳装置 | 资料确认符合 | |
| 48 | C | | 5.4 钢丝绳的卷绕 | (1)钢丝绳余留圈数 | 无此项 | / |
| | | | | (2)钢丝绳卷绕层数 | 无此项 | |
| | | | | (3)防止钢丝绳滑脱和跳出措施 | 无此项 | |
| 49 | B | | 5.5 松绳（链）保护 | | 无此项 | / |
| 50 | C | | 5.6 旋转部件的防护 | | 资料确认符合 | 合格 |
| 51 | C | 6 轿门与层门 | 6.1 门地坎距离 | | 资料确认符合 | 合格 |
| 52 | C | | 6.2 门标识 | | 资料确认符合 | 合格 |
| 53 | C | | 6.3 门间隙 | (1)门扇间隙 | 资料确认符合 | 合格 |
| | | | | (2)人力施加在最不利点时间隙 | 资料确认符合 | |
| 54 | C | | 6.4 玻璃门防拖曳措施 | | 无此项 | / |
| 55 | B | | 6.5 防止门夹人的保护装置 | | 符合 | 合格 |
| 56 | B | | 6.6 门的运行与导向 | | 符合 | 合格 |
| 57 | B | | 6.7 自动关闭层门装置 | | 符合 | 合格 |
| 58 | B | | 6.8 紧急开锁装置 | | 符合 | 合格 |
| 59 | B | | 6.9 门的锁紧 | (1)层门门锁装置 | 符合 | 合格 |
| | | | | (2)轿门门锁装置 | 符合 | |
| 60 | B | | 6.10 门的闭合 | （1）机电联锁 | 符合 | 合格 |
| | | | | （2）电气安全装置 | 符合 | |
| 61 | B | | 6.11轿门开门限制装置及轿门的开启 | (1)轿门开门限制装置 | 符合 | 合格 |
| | | | | (2)轿门的开启 | 符合 | |
| 62 | C | | 6.12 门刀、门锁滚轮与地坎间隙 | | 资料确认符合 | 合格 |
| 63 | C | 7 无机房电梯附加项目 | 7.1 轿顶上或者轿厢内的作业场地 | (1)机械锁定装置 | 无此项 | / |
| | | | | (2)检查机械锁定装置工作位置的电气安全装置 | 无此项 | |
| | | | | (3)轿厢检修门（窗）设置 | 无此项 | |
| | | | | (4)检修门（窗）开启时从轿内移动轿厢的要求 | 无此项 | |
| 64 | C | | 7.2 底坑内的作业场地 | (1)机械制停装置 | 无此项 | / |
| | | | | (2)检查机械制停装置工作位置的电气安全装置 | 无此项 | |
| | | | | (3)井道外电气复位装置 | 无此项 | |

| 序号 | 检验类别 | 检验项目及其内容 | | | 检验结果 | 检验结论 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | C | 7 无机房电梯附加项目 | 7.3 平台上的作业场地 | (1)平台设置 | 无此项 | / |
| | | | | (2)平台进（出）装置与电气安全装置 | 无此项 | |
| | | | | (3)机械锁定装置与电气安全装置 | 无此项 | |
| | | | | (4)活动式机械止挡装置 | 无此项 | |
| | | | | (5)检查机械止挡装置工作位置的电气安全装置 | 无此项 | |
| 66 | C | | 7.4 附加检修控制装置 | (1)附加检修控制装置设置 | 无此项 | / |
| | | | | (2)与轿顶检修的互锁 | 无此项 | |
| 67 | B | 8 试验 | 8.1 平衡系数试验 | | 符合 | 合格 |
| 68 | C | | 8.2 轿厢上行超速保护装置试验 | | 资料确认符合 | 合格 |
| 69 | B | | 8.3 轿厢意外移动保护装置试验 | (1)制停情况 | 符合 | 合格 |
| | | | | (2)自检测功能 | 符合 | |
| 70 | B | | 8.4 轿厢限速器-安全钳试验 | （1）施工监督检验 | 符合 | 合格 |
| | | | | （2）定期检验 | 无此项 | |
| 71 | B | | 8.5 对重（平衡重）限速器-安全钳试验 | | 无此项 | / |
| 72 | C | | 8.6运行试验 | （1）空载、满载运行试验 | 资料确认符合 | 合格 |
| | | | | （2）IC卡功能试验 | 无此项 | |
| 73 | B | | 8.7 应急救援试验 | (1)救援程序 | 符合 | 合格 |
| | | | | (2)救援通道 | 符合 | |
| | | | | (3)救援操作 | 符合 | |
| 74 | C | | 8.8 电梯速度 | | 资料确认符合 | 合格 |
| 75 | B | | 8.9 空载曳引检查 | | 符合 | 合格 |
| 76 | B | | 8.10 上行制动工况曳引检查 | | 符合 | 合格 |
| 77 | A | | 8.11 下行制动工况曳引检查 | | 符合 | 合格 |
| 78 | A | | 8.12 静态曳引试验 | | 无此项 | / |
| 79 | A | | 8.13 制动试验 | | 符合 | 合格 |
| 80 | – | f曳引与强制驱动乘客电梯附加项目 | f.1 供电系统要求 | | 资料确认符合 | 合格 |
| 81 | – | | f.2 视频监控 | | 资料确认符合 | 合格 |
| 82 | – | | f.3 通信信号覆盖 | | 资料确认符合 | 合格 |

## 4. 中铁十四局 枣庄项目

(1) 合同关键页



合同编号：SSJSGS-ZZCCRH-WZCG2024-003

中铁十四局集团第四工程有限公司

枣庄高新区产城融合项目经理部

电梯采购安装合同

中国铁建

采购方：中铁十四局集团第四工程有限公司枣庄高新区产城融合项目经理部

销售方：沈阳远大智能工业集团股份有限公司

合同签订日期：2024 年 3 月 日

第 1 页 共 26 页

# 电梯采购安装合同

合同编号：SSJSGS-ZZCCRH-WZCG2024-003

采购方：中铁十四局集团第四工程有限公司枣庄高新区产城融合项目经理部　　（以下简称甲方）

销售方：沈阳远大智能工业集团股份有限公司　　（以下简称乙方）

为明确甲乙双方权利、义务和责任，确保双方的经济利益，依照《中华人民共和国民法典》、《2023年中铁十四局四公司电梯、瓷砖、空调源头采购文件》、《中铁十四局集团第四工程有限公司枣庄产城融合项目经理部电梯采购安装询价文件》、乙方的《报价文件》及相关规定等，经双方平等协商，签订本合同，共同遵守。

**第一条　设备名称、规格、数量及金额**

1、物资名称、规格型号、单位、数量及单价

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量（台） | 设备含税单价（元） | 税率 | 安装含税单价（元） | 税率 | 综合含税单价 | 综合含税合价（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 担架无障碍电梯 | 速度1.75m/s 停站数:17;载重1050kg | 4 | | 13% | | 9% | | | |
| 2 | 消防电梯 | 速度1.75m/s 停站数:17;载重1050kg | 4 | | 13% | | 9% | | | |
| 3 | 担架无障碍电梯 | 速度1.75m/s 停站数:18;载重1050kg | 4 | | 13% | | 9% | | | |
| 4 | 消防电梯 | 速度1.75m/s 停站数:18;载重1050kg | 4 | | 13% | | 9% | | | |
| 5 | 担架消防电梯 | 速度1.75m/s 停站数:19;载重1050kg | 2 | | 13% | | 9% | | | |
| 6 | 无障碍电梯 | 速度1.75m/s 停站数:19;载重1050kg | 2 | | 13% | | 9% | | | |
| 7 | 担架无障碍电梯 | 速度1.75m/s 停站数:20;载重1050kg | 20 | | 13% | | 9% | | | |
| 8 | 消防电梯 | 速度1.75m/s 停站数:20;载重1050kg | 20 | | 13% | | 9% | | | |
| 9 | 担架消防电梯 | 速度1.75m/s 停站数:20;载重1050kg | 4 | | 13% | | 9% | | | |
| 10 | 无障碍电梯 | 速度1.75m/s 停站数:20;载重1050kg | 4 | | 13% | | 9% | | | |
| 11 | 食梯 | 速度1.75m/s 停站数：3；载重100kg | 1 | | 13% | | 9% | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 担架无障碍电梯 | 速度 1.75m/s 停站数:23;载重 1050kg | 2 | | 13% | | 9% | | | |
| 13 | 担架消防电梯 | 速度 1.75m/s 停站数:23;载重 1050kg | 2 | | 13% | | 9% | | | |
| 14 | 担架无障碍电梯 | 速度 1.75m/s 停站数:25;载重 1050kg | 2 | | 13% | | 9% | | | |
| 15 | 担架消防电梯 | 速度 1.75m/s 停站数:25;载重 1050kg | 2 | | 13% | | 9% | | | |
| 16 | 担架无障碍电梯 | 速度 1.75m/s 停站数:26;载重 1050kg | 6 | | 13% | | 9% | | | |
| 17 | 担架消防电梯 | 速度 1.75m/s 停站数:26;载重 1050kg | 4 | | 13% | | 9% | | | |
| 18 | 担架无障碍电梯 | 速度 1.75m/s 停站数:28;载重 1050kg | 2 | | 13% | | 9% | | | |
| 19 | 担架消防电梯 | 速度 1.75m/s 停站数:28;载重 1050kg | 2 | | 13% | | 9% | | | |
| 20 | 无障碍电梯 | 速度 1.75m/s 停站数:28;载重 1050kg | 2 | | 13% | | 9% | | | |
| 合计金额（元） | | | 12923149.60 元（大写金额：壹仟贰佰玖拾贰万叁仟壹佰肆拾玖元陆角整） | | | | | | | |

表中数量为暂估数量，最终结算数量以甲方现场实际验收合格数量为准。甲方可根据工程实际情况进行数量调整，对于最终数量的增加或减少乙方应无条件支持。

**第二条　合同价款**

1、本合同价款暂定为人民币：12923149.60 元。其中：设备含税总价（人民币）：8007615.60 元，不含税总价（人民币）：7086385.49 元，增值税率 13%，税款 921230.11 元；安装含税总价（人民币）：4915534.00 元，不含税总价（人民币）：4509664.22 元，增值税率 9%，税款 405869.78 元。

2、报价应包括但不限于现场勘察、设备设计、生产、检验、包装、运输、装卸车、配件、安装费（包括安装人工、机械、辅材、水电费、调试临时电缆、调试费、安装措施费、井道照明费用、安全防护费用、电梯井道视频监控随行电缆（预留电梯视频电缆及音频电缆）、五方通话设备费等为完成电梯安装调试所需要的一切费用）、检测、售后服务、技术培训、技术文件资料、随机附件、备品备件、验收、特种设备检验

（以下无正文！）

甲方：

单位名称（盖章）：

法定代表人：

委托代理人：

联系电话：

年　月　日订立

乙方：

单位名称（盖章）：

法定代表人：

委托代理人：（附授权委托书）

联系电话：

年　月　日订立

(2) 发票页

# 电子发票（增值税专用发票）

发票号码：24212000000029715944

开票日期：2024年05月20日

| 购买方信息 | 名称：中铁十四局集团第四工程有限公司<br>统一社会信用代码/纳税人识别号：91370000168299800 7 | 销售方信息 | 名称：沈阳远大智能工业集团股份有限公司<br>统一社会信用代码/纳税人识别号：912101007310057103 |
|---|---|---|---|

下载次数：1

| 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 税率/征收率 | 税额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *搬运设备*担架无障碍电梯 | CHOI-V1000kg,28/28/28,1.75m/s | 台 | 2 | 92674.78 | 185349.56 | 13% | 24095.44 |
| *搬运设备*无障碍电梯 | CHOI-V1000kg,28/28/28,1.75m/s | 台 | 2 | 92674.78 | 185349.56 | 13% | 24095.44 |
| *搬运设备*担架消防电梯 | CHOI-V1000kg,28/28/28,1.75m/s | 台 | 2 | 89382.745 | 178765.49 | 13% | 23239.51 |
| *搬运设备*担架无障碍电梯 | CHOI-V1000kg,26/26/26,1.75m/s | 台 | 2 | 89305.84 | 178611.68 | 13% | 23219.52 |
| *搬运设备*担架消防电梯 | CHOI-V1000kg,26/26/26,1.75m/s | 台 | 2 | 86013.715 | 172027.43 | 13% | 22363.57 |
| 合　　计 | | | | | ¥900103.72 | | ¥117013.48 |

| 价税合计（大写） | ⊗壹佰零壹万柒仟壹佰壹拾柒圆贰角整 | （小写） | ¥1017117.20 |
|---|---|---|---|

| 备注 | 销方开户银行:中国建设银行股份有限公司沈阳沈河支行;　　银行账号:21001480008050000867;<br>包含:博林特数字化一体机嵌入式软件V1. |
|---|---|

开票人：董勇骐

# 国家税务总局发票查验截图



查验次数：第7次　　查验时间：2025-10-16 11:25:05

## 电子发票（增值税专用发票）

发票号码：24212000000029715944　　开票日期：2024年05月20日

| 购买方信息 | 名称：中铁十四局集团第四工程有限公司<br>统一社会信用代码/纳税人识别号：913700001682998007 | 销售方信息 | 名称：沈阳远大智能工业集团股份有限公司<br>统一社会信用代码/纳税人识别号：912101007310057103 |
|---|---|---|---|

| 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 税率 | 税额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *搬运设备*担架无障碍电梯 | CHOI-V1000kg,28/28/28,1.75m/s | 台 | 2 | 92674.78 | 185349.56 | 13% | 24095.44 |
| *搬运设备*无障碍电梯 | CHOI-V1000kg,28/28/28,1.75m/s | 台 | 2 | 92674.78 | 185349.56 | 13% | 24095.44 |
| *搬运设备*担架消防电梯 | CHOI-V1000kg,28/28/28,1.75m/s | 台 | 2 | 89382.745 | 178765.49 | 13% | 23239.51 |
| *搬运设备*担架无障碍电梯 | CHOI-V1000kg,26/26/26,1.75m/s | 台 | 2 | 89305.84 | 178611.68 | 13% | 23219.52 |
| *搬运设备*担架消防电梯 | CHOI-V1000kg,26/26/26,1.75m/s | 台 | 2 | 86013.715 | 172027.43 | 13% | 22363.57 |
| 合计 | | | | | ￥900103.72 | | ￥117013.48 |
| 价税合计（大写） | ⊗壹佰零壹万柒仟壹佰壹拾柒圆贰角 | | | | （小写） | ￥1017117.20 | |
| 备注 | 包含:博林特数字化一体机嵌入式软件V1.<br>销方开户银行：中国建设银行股份有限公司沈阳沈河支行 银行账号：21001480008050000867 | | | | | | |



(3) 验收报告



DHN-2404127T 44#

报告编号：ZZ-DTJ-2025-0933

# 曳引与强制驱动电梯监督检验报告

| | |
|---|---|
| 使用单位名称： | 山东智城产业发展有限责任公司 |
| 施工单位名称： | 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 |
| 设 备 代 码： | 311010001202401580 |
| 注 册 代 码： | 31103704072025080035 |
| 设 备 类 别： | 曳引与强制驱动电梯 |
| 施 工 类 别： | 安装 |
| 检 验 日 期： | 2025年08月13日 |

枣庄市特种设备检验研究院

# 注 意 事 项

1. 本报告依据《电梯监督检验和定期检验规则》（TSG T7001-2023）制定，适用于曳引驱动乘客与载货电梯和强制驱动载货电梯的监督检验。

2. 有下列情况之一的，本检验报告无效：

（1）无检验、审核、批准人员签字；

（2）无检验机构的核准证号；

（3）无检验机构的公章或者检验专用章。

3. 本检验报告一式三份，由检验机构、施工单位和使用单位分别保存。

4. 对本检验报告结论如有异议，请在取得本报告后15日内，向检验机构提出书面意见。

检验机构地址：山东省枣庄市薛城区民生路659号嘉汇大厦三楼
邮政编码：277000
联系电话：0632-3699502

# 曳引与强制驱动电梯监督检验报告

报告编号：ZZ-DTJ-2025-0933

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 使用单位名称 | | 山东智城产业发展有限责任公司 | 统一社会信用代码 | 91370400MA3UUEW727 |
| 设备使用地点 | | 井字峪片区、南石东村三期棚改项目(一期) | 检验序号 | DT-25257 |
| 设备品种 | | 曳引驱动乘客电梯 | 型号 | CHOI-V |
| 产品编号 | | BLTSY24K/01580 | 制造日期 | 2025-07-02 |
| 设备代码 | | 311010001202401580 | 注册代码 | 31103704072025080035 |
| 使用登记证编号 | | / | 单位内编号 | 16号楼东梯 |
| 施工单位名称 | | 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 | 施工类别 | 安装 |
| 制造单位名称 | | 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 | | |
| 维护保养单位名称 | | 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 | | |
| 设备技术参数 | 额定载重量 | 1000kg | 额定速度 | 1.75m/s |
| | 层站门数 | 26层26站26门 | 控制方式 | 集选 |
| 检验依据 | | 《电梯监督检验和定期检验规则》（TSG T7001-2023） | | |
| 检验结论 | | 合格 | | |
| 备注 | | / | | |

| | | |
|---|---|---|
| 检验：甘锋 | 日期：2025年08月13日 | 检验机构核准证号：TS7110435-2025<br>（检验机构检验专用章）<br>2025年08月15日 |
| 审核：李春生 | 日期：2025年08月14日 | |
| 批准： | 日期：2025年08月15日 | |

# 曳引与强制驱动电梯监督检验报告附页

报告编号：ZZ-DTJ-2025-0933

| 序号 | 检验项目 | | 检验结果 | 序号 | 检验项目 | | 检验结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 编号 | 名称 | | | 编号 | 名称 | |
| 1 | A1.1.1 | 制造资料 | 合格 | 22 | A1.2.2.11 | 顶部空间 | 合格 |
| 2 | A1.1.2 | 安装资料 | 合格 | 23 | A1.2.2.12 | 底坑空间 | 合格 |
| 3 | A1.1.3 | 改造或者重大修理资料 | 无此项 | 24 | A1.2.2.13 | 进入底坑的措施 | 合格 |
| 4 | A1.1.5 | 技术资料与铭牌（可识别标志）的一致性 | 合格 | 25 | A1.2.2.14 | 底坑设施和装置 | 合格 |
| 5 | A1.2.1.1 | 通道及照明 | 合格 | 26 | A1.2.2.15 | 导轨支架 | 合格 |
| 6 | A1.2.1.2 | 机房通道门及警示标志 | 合格 | 27 | A1.2.2.17 | 缓冲器 | 合格 |
| 7 | A1.2.1.3 | 机器空间专用 | 合格 | 28 | A1.2.2.18 | 极限位置限制装置 | 合格 |
| 8 | A1.2.1.4 | 活动区域 | 合格 | 29 | A1.2.3.1 | 主开关 | 合格 |
| 9 | A1.2.1.5 | 工作区域尺寸 | 合格 | 30 | A1.2.3.2 | 断相、错相保护功能 | 合格 |
| 10 | A1.2.1.6 | 轿厢工作区域 | 无此项 | 31 | A1.2.3.3 | 接地保护措施 | 合格 |
| 11 | A1.2.1.7 | 底坑工作区域 | 无此项 | 32 | A1.2.3.4 | 门旁路装置 | 合格 |
| 12 | A1.2.1.8 | 平台工作区域 | 无此项 | 33 | A1.2.3.5 | 门回路监测功能 | 合格 |
| 13 | A1.2.2.1 | 井道照明 | 合格 | 34 | A1.2.3.6 | 制动器状态监测功能 | 合格 |
| 14 | A1.2.2.2 | 井道封闭措施 | 合格 | 35 | A1.2.3.7 | 自动救援操作装置 | 无此项 |
| 15 | A1.2.2.3 | 轿厢与井道壁的间距 | 合格 | 36 | A1.2.3.8 | 检修运行控制 | 合格 |
| 16 | A1.2.2.4 | 层门地坎下的井道壁 | 合格 | 37 | A1.2.3.9 | 紧急电动运行控制 | 合格 |
| 17 | A1.2.2.5 | 到达和离开轿顶的安全措施 | 无此项 | 38 | A1.2.3.10 | 紧急和测试操作屏 | 无此项 |
| 18 | A1.2.2.7 | 运行路径下方防护措施 | 无此项 | 39 | A1.2.3.11 | 紧急报警装置(对讲系统) | 合格 |
| 19 | A1.2.2.8 | 对重运行区域防护措施 | 合格 | 40 | A1.2.4.1 | 驱动主机停止装置 | 合格 |
| 20 | A1.2.2.9 | 运动部件防护措施 | 无此项 | 41 | A1.2.4.2 | 曳引轮绳槽(带槽) | 合格 |
| 21 | A1.2.2.10 | 制导行程 | 合格 | 42 | A1.2.4.3 | 制动器 | 合格 |


# 曳引与强制驱动电梯监督检验报告附页

报告编号：ZZ-DTJ-2025-0933

| 序号 | 检验项目 | | 检验结果 | 序号 | 检验项目 | | 检验结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 编号 | 名称 | | | 编号 | 名称 | |
| 43 | A1.2.4.7 | 手动紧急操作装置 | 合格 | 64 | A1.2.7.3 | 玻璃门防拖曳措施 | 无此项 |
| 44 | A1.2.5.1 | 钢丝绳 | 合格 | 65 | A1.2.7.4 | 门再开启保护装置 | 合格 |
| 45 | A1.2.5.2 | 包覆带 | 无此项 | 66 | A1.2.7.5 | 门的运行与导向 | 合格 |
| 46 | A1.2.5.3 | 悬挂装置端部固定 | 合格 | 67 | A1.2.7.6 | 自动关闭层门装置 | 合格 |
| 47 | A1.2.5.4 | 补偿装置 | 合格 | 68 | A1.2.7.7 | 紧急开锁 | 合格 |
| 48 | A1.2.5.5 | 钢丝绳卷绕 | 无此项 | 69 | A1.2.7.8 | 门的锁紧与闭合 | 合格 |
| 49 | A1.2.5.6 | 异常伸长保护措施 | 无此项 | 70 | A1.2.7.9 | 轿门开门限制装置及轿门的开启 | 合格 |
| 50 | A1.2.5.7 | 非金属材质反绳轮 | 合格 | 71 | A1.2.7.10 | 门刀、门锁滚轮与地坎间隙 | 合格 |
| 51 | A1.2.5.8 | 旋转部件防护装置 | 合格 | 72 | A1.3.1 | 应急救援试验 | 合格 |
| 52 | A1.2.6.1 | 轿顶停止装置 | 合格 | 73 | A1.3.2 | 平衡系数测试 | 无此项 |
| 53 | A1.2.6.2 | 轿顶护栏 | 合格 | 74 | A1.3.3 | 轿厢超载保护装置试验 | 合格 |
| 54 | A1.2.6.3 | 轿厢安全窗 | 无此项 | 75 | A1.3.4 | 轿厢限速器-安全钳试验 | 合格 |
| 55 | A1.2.6.4 | 轿厢安全门 | 无此项 | 76 | A1.3.5 | 对重限速器-安全钳试验 | 无此项 |
| 56 | A1.2.6.5 | 轿厢和对重间距 | 合格 | 77 | A1.3.6 | 缓冲器试验 | 合格 |
| 57 | A1.2.6.6 | 对重块 | 合格 | 78 | A1.3.7 | 轿厢上行超速保护装置试验 | 合格 |
| 58 | A1.2.6.7 | 轿厢内铭牌及标识 | 合格 | 79 | A1.3.8 | 轿厢意外移动保护装置试验 | 合格 |
| 59 | A1.2.6.8 | 轿厢照明及通风 | 合格 | 80 | A1.3.11 | 曳引能力试验 | 合格 |
| 60 | A1.2.6.9 | 轿厢语音播报系统 | 合格 | 81 | A1.3.12 | 制动性能试验 | 合格 |
| 61 | A1.2.6.10 | 轿厢护脚板 | 合格 | 82 | A1.3.13 | 运行试验 | 合格 |
| 62 | A1.2.7.1 | 门地坎距离 | 合格 | 83 | A1.3.14 | 噪声测试 | 合格 |
| 63 | A1.2.7.2 | 门间隙 | 合格 | | | | |

## 5. 空港幸福里、空港阳光里、空港花园项目

(1) 合同关键页



空港幸福里、空港阳光里、空港花园项目电梯

采购合同

买方：陕西省西咸新区空港新城安居置业有限公司

卖方：沈阳远大智能工业集团股份有限公司

日期：2024年9月10日

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DT1（13#楼） | | | 1000kg，1.6m/s，2/2/2 | 1 | | | | 普通客梯兼无障碍电梯 |
| DT1（14#楼） | | | 1000kg，1.6m/s，3/3/3 | 1 | | | | 备餐兼无障碍电梯 |
| 合计 | | | | 28 | | 257.523 | | |

| 空港花园(三期)项目 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 楼号 | 品牌 | 型号 | 电梯参数（额定载重量，速度，层/站/门） | 数量（台） | | 合价（万元） | 开门方式 | 备注 |
| DT1（1#楼） | 博林特 | CHOI-MRL | 1050kg，1.75m/s，7/7/7 | 2 | | | 单向自动中分门 | 客梯兼无障碍电梯 |
| DT1（2#楼） | | | | 2 | | | | 客梯兼无障碍电梯 |
| DT1（3#楼） | | | | 2 | | | | 客梯兼无障碍电梯 |
| DT1（4#楼） | | | | 2 | | | | 客梯兼无障碍电梯 |
| DT1（5#楼） | | | | 2 | | | | 客梯兼无障碍电梯 |
| DT1（6#楼） | | | 1050kg，1.75m/s，8/8/8 | 2 | | | | 客梯兼无障碍电梯 |
| DT1（7#楼） | | CHOI | | 2 | | | | 客梯兼无障碍电梯 |
| DT1（8#楼） | | | 1050kg，1.75m/s，7/7/7 | 1 | | | | 客梯兼无障碍电梯 |
| 合计 | | | | 15 | | 133.827 | | |

1.1、交货工期：45 日历天，

1.2、本合同含税总价为：（大写）：贰仟陆佰壹拾柒万肆仟玖佰伍拾元整，人民币（小写）￥ 26174950.00 元。

1.2.1、空港幸福里(九期)∧区项目电梯采购含税总价为：（大写）：叁佰柒拾捌万陆仟陆佰元整 ，人民币（小写）￥3786600.00 元。

1.2.2、空港幸福里(十一期)项目电梯采购含税总价为：（大写）：叁佰伍拾捌万肆仟陆佰元整 ，人民币（小写）￥3584600.00 元。

1.2.3、空港幸福里(十二期)项目电梯采购含税总价为：（大写）：叁佰叁拾玖万捌仟肆佰捌拾元整 ，人民币（小写）￥ 3398480.00 元。

合同签署页

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 买　方 | | | | | （盖章） |
| 单位名称 | 陕西省西咸新区空港新城安居置业有限公司 | | | | |
| 地址 | 陕西省西咸新区空港新城第五大道 1 号自贸大都汇 3 层 | | | | |
| 法人代表 | | | | | |
| 开户银行 | 建行咸阳空港新城支行 | | | | |
| 账　号 | 61001636708052503311 | | | | |
| 经办人 | | 日期 | 2024 年 9 月 10 日 | | |
| 邮　编 | / | 电　话 | 33634922 | 传　真 | / |
| 卖　方 | | | | | （盖章） |
| 单位名称 | 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 | | | | |
| 地址 | 沈阳经济技术开发区开发大路 27 号 | | | | |
| 法人代表 | | | | | |
| 开户银行 | 人民币 | 中国建设银行股份有限公司沈阳沈河支行 | 外币 | / | |
| 账　号 | 人民币 | 21001480008050000867 | 外币 | 美元 / | 港元 / |
| 经办人 | | 日期 | 2024 年 9 月 10 日 | | |
| 邮　编 | / | 电　话 | 024-25162800 | 传　真 | / |

# 空港幸福里、空港阳光里、空港花园项目电梯安装工程施工合同

买方：陕西省西咸新区空港新城安居置业有限公司

卖方：沈阳远大智能工业集团股份有限公司

日期：2024 年 9 月 10 日

1.4 本合同含税总价为（大写）：壹仟叁佰贰拾万零肆仟玖佰伍拾元整，人民币（小写）：13204950.00 元。

1.4.1 空港幸福里(九期)A 区项目电梯安装含税总价为：（大写）：贰佰壹拾陆万肆仟柒佰元整 ，人民币（小写）：￥2164700.00 元。

1.4.2 空港幸福里(十一期)项目电梯安装含税总价为：（大写）：壹佰玖拾捌万肆仟壹佰伍拾元整 ，人民币（小写）：￥1984150.00 元。

1.4.3 空港幸福里(十二期)项目电梯安装含税总价为：（大写）：壹佰捌拾伍万伍仟伍佰元整 ，人民币（小写）：￥1855500.00 元。

1.4.4 空港阳光里(七期)东区项目电梯安装含税总价为：（大写）：壹佰贰拾万零陆仟陆佰元整 ，人民币（小写）：￥1206600.00 元。

1.4.5 空港阳光里(七期)西区项目电梯安装含税总价为：（大写）：壹佰贰拾万零贰仟元整，人民币（小写）：￥1202000.00 元。

1.4.6 空港阳光里(八期)项目电梯安装含税总价为：（大写）：壹佰柒拾玖万柒仟伍佰元整 ，人民币（小写）：￥1797500.00 元。

1.4.7 空港阳光里(九期)东区项目电梯安装含税总价为：（大写）：壹佰壹拾肆万捌仟肆佰元整 ，人民币（小写）：￥1148400.00 元。

1.4.8 空港阳光里(九期)西区项目电梯安装含税总价为：（大写）：壹佰壹拾玖万捌仟陆佰元整 ，人民币（小写）：￥1198600.00 元。

1.4.9 空港花园(三期)项目电梯安装含税总价为：（大写）：陆拾肆万柒仟伍佰元整 ，人民币（小写）：￥647500.00 元。

1.5 卖方收到买方书面安装通知单后 75 个日历天将电梯安装、调试、验收完成。

1.6 本合同单价为一次包死，不受国家政策性调价和安装条件及运输工具等因素变化的影响，并作为结算的唯一依据。

1.7 上表所列电梯设备的安装费应包括（但不限于）设备移位就位费、措施费、安装费、材料费、人工费、机械费、现场保管费、调试费、检测费、培训费、税金（含）以及相应的专用工具、政府管理部收取的检验费用、电梯运行远程监控安装及使用费、电梯井道内照明系统、五方对讲系统（除电梯机房至弱电机房的线缆及其调试由买方委托专业单位施工，卖方必须配合调试）、质保期内维保费用、电梯井道结构改造费（指型钢部分的改造）、机房吊钩改造费、电梯卫土安装及调试费（含专项验收）、各类风险和利润、相关技术服务等所有费用。

包括但不限于以下各项内容：

签署页

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 买　　方（盖章） | | | | | |
| 单位名称 | 陕西省西咸新区空港新城安居置业有限公司 | | | | |
| 地址 | 陕西省西咸新区空港新城第五大道1号自贸大都汇3/306室 | | | | |
| 法人代表 | | | | | |
| 开户银行 | 建行咸阳空港新城支行 | | | | |
| 账　　号 | 61001636708052503311 | | | | |
| 经办人 | 杨子婧 | 日期 | 2024年9月10日 | | |
| 邮　编 | / | 电　话 | 029-33634922 | 传　真 | / |
| 卖　　方（盖章） | | | | | |
| 单位名称 | 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 | | | | |
| 地址 | 沈阳经济技术开发区开发大路27号 | | | | |
| 法人代表 | | | | | |
| 开户银行 | 人民币 | 中国建设银行股份有限公司沈阳沈河支行 | 外币 | / | |
| 账　　号 | 人民币 | 2100 1480 0080 5000 0867 | 外币 | 美元 | / |
| | | | 外币 | 港元 | / |
| 经办人 | | 日期 | 2024年9月10日 | | |
| 邮　编 | / | 电　话 | 024-25162800 | 传　真 | / |

## (2) 发票页

建筑服务

# 电子发票（增值税专用发票）

发票号码：24212000000063043901
开票日期：2024年09月18日

| 购买方信息 | 名称：陕西省西咸新区空港新城安居置业有限公司<br>统一社会信用代码/纳税人识别号：91611101590292233C | 销售方信息 | 名称：沈阳远大智能工业集团股份有限公司<br>统一社会信用代码/纳税人识别号：912101007310057103 |
|---|---|---|---|

| 项目名称 | 建筑服务发生地 | 建筑项目名称 | 金额 | 税率/征收率 | 税额 |
|---|---|---|---|---|---|
| *建筑服务*安装费 | 陕西省咸阳市渭城区咸阳市渭城区北杜镇陕西省咸阳市渭城区北杜镇 | 空港花园(三期)项目电梯安装工程施工 | 188592.23 | 3% | 5657.77 |
| 合　　计 | | | ¥188592.23 | | ¥5657.77 |
| 价税合计（大写） | ⊗壹拾玖万肆仟贰佰伍拾圆整 | | （小写）¥194250.00 | | |

备注：土地增值税项目编号:-;　跨地（市）标志:是;
销方开户银行:中国建设银行股份有限公司沈阳沈河支行;　银行账号:21001480008050000867;
项目名称：空港花园(三期)项目电梯安装工程施工;
收款人:张璇;　复核人:姜英杰;

开票人：闫炳霖

下载次数：1

## 国家税务总局发票查验截图

2025/10/16 11:24　　国家税务总局全国增值税发票查验平台

查验次数：第10次　　查验时间：2025-10-16 11:27:05

电子发票（增值税专用发票）

发票号码：24212000000063043901　　开票日期：2024年09月18日

| 购买方信息 | 名称：陕西省西咸新区空港新城安居置业有限公司<br>统一社会信用代码/纳税人识别号：91611101590292233C | 销售方信息 | 名称：沈阳远大智能工业集团股份有限公司<br>统一社会信用代码/纳税人识别号：912101007310057103 |
|---|---|---|---|

| 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 税率 | 税额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *建筑服务*安装费 | | | | | 188592.23 | 3% | 5657.77 |
| 合计 | | | | | ¥188592.23 | | ¥5657.77 |
| 价税合计（大写） | ⊗壹拾玖万肆仟贰佰伍拾圆整 | | | （小写） | ¥194250.00 | | |

备注：建筑服务发生地:陕西省咸阳市渭城区咸阳市渭城区北杜镇陕西省咸阳市渭城区北杜镇建筑项目名称:空港花园(三期)项目电梯安装工程施工跨地市标志:是项目名称:空港花园(三期)项目电梯安装工程施工
销方开户银行：中国建设银行股份有限公司沈阳沈河支行 银行账号：21001480008050000867
收款人：张璇 复核人：姜英杰

(3) 验收报告

文件编号：XATJC-7501-2025

报告编号:TJY2025-0331-0059

电梯识别码:—

# 电梯监督检验报告

使用单位名称： 陕西省西咸新区空港新城安居置业有限公司

施工单位名称： 沈阳远大智能工业集团股份有限公司

设 备 代 码： 311010001202520076

设 备 类 别： 曳引与强制驱动电梯

施 工 类 别： 安装

检 验 日 期： 2025年08月21日至2025年09月28日

西安特种设备检验检测院

# 注 意 事 项

1. 有下列情况之一的，本检验报告无效：

(1)无检验、审核、批准人员签字；

(2)无检验机构的核准证号；

(3)无检验机构的公章或者检验专用章。

2. 本检验报告一式三份，由检验机构、施工单位和使用单位分别保存。

3. 对本检验报告结论如有异议，请在取得本报告后15日内，向我院提出书面意见。

检验机构地址：西安市高新区团结南路69号

邮政编码：710065

联系电话：88763566　88763577

机构网址：https://www.xseii.com.cn

# 电梯监督检验报告

报告编号:TJY2025-0331-0059

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 使用单位名称 | 陕西省西咸新区空港新城安居置业有限公司 | | 统一社会信用代码 | 91611101590292233C |
| 安装地点 | 阳光里七期东区1号楼东单元 | | | |
| 设备品种 | 曳引驱动乘客电梯 | | 产品型号 | CHOI-MRL |
| 产品编号 | BLTSY25K/20076 | | 制造日期 | 2025年06月 11日 |
| 设备代码 | 311010001202520076 | | 施工类别 | 安装 |
| 使用登记证编号 | — | | 单位内编号 | 1-东 |
| 施工单位名称 | 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 | | | |
| 制造单位名称 | 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 | | | |
| 维护保养单位名称 | 西安三美电气工程有限公司 | | | |
| 设备技术参数 | 额定载重量 | 1000kg | 额定速度 | 1.75m/s |
| | 层站门数 | 9层9站9门 | 控制方式 | 集选控制 |
| 检验依据 | 《电梯监督检验和定期检验规则》(TSG T7001—2023) | | | |
| 检验结论 | 合格 | | | |
| 备注 | 注册代码:31106170042025030172　　下次检验(检测)日期:2026年09月<br>检验日期:2025年08月21日至2025年09月28日<br>本设备不能用于对防爆、防火、防震、防腐等有特殊要求的场所。<br>请按照《中华人民共和国特种设备安全法》第三十三条的规定，及时办理设备使用登记手续。 | | | |

| | | |
|---|---|---|
| 检验: | 日期: 2025年09月28日 | 检验机构核准证号:TS7110234-2026 |
| 审核: | 日期: 2025年09月28日 | |
| 批准: | 日期: 2025年09月29日 | (检验机构公章或者检验专用章) |

第 1 页 共 2 页

# 电梯监督检验报告附页

报告编号:TJY2025-0331-0059

| 序号 | 检验项目 | | 检验结果 | 序号 | 检验项目 | | 检验结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 编号 | 名称 | | | 编号 | 名称 | |
| 1 | A1.1.1 | 制造资料 | 符合 | 42 | A1.2.4.3 | 制动器 | 符合 |
| 2 | A1.1.2 | 安装资料 | 符合 | 43 | A1.2.4.7 | 手动紧急操作装置 | 符合 |
| 3 | A1.1.3 | 改造或者重大修理资料 | 无此项 | 44 | A1.2.5.1 | 钢丝绳 | 符合 |
| 4 | A1.1.5 | 技术资料与铭牌(可识别标志)的一致性 | 符合 | 45 | A1.2.5.2 | 包覆带 | 无此项 |
| 5 | A1.2.1.1 | 通道及照明 | 符合 | 46 | A1.2.5.3 | 悬挂装置端部固定 | 符合 |
| 6 | A1.2.1.2 | 机房通道门及警示标志 | 无此项 | 47 | A1.2.5.4 | 补偿装置 | 符合 |
| 7 | A1.2.1.3 | 机器空间专用 | 符合 | 48 | A1.2.5.6 | 异常伸长保护措施 | 无此项 |
| 8 | A1.2.1.4 | 活动区域 | 符合 | 49 | A1.2.5.7 | 非金属材质反绳轮 | 符合 |
| 9 | A1.2.1.5 | 工作区域尺寸 | 符合 | 50 | A1.2.5.8 | 旋转部件防护装置 | 符合 |
| 10 | A1.2.1.6 | 轿厢工作区域 | 符合 | 51 | A1.2.6.1 | 轿顶停止装置 | 符合 |
| 11 | A1.2.1.7 | 底坑工作区域 | 无此项 | 52 | A1.2.6.2 | 轿顶护栏 | 符合 |
| 12 | A1.2.1.8 | 平台工作区域 | 无此项 | 53 | A1.2.6.3 | 轿厢安全窗 | 无此项 |
| 13 | A1.2.2.1 | 井道照明 | 符合 | 54 | A1.2.6.4 | 轿厢安全门 | 无此项 |
| 14 | A1.2.2.2 | 井道封闭措施 | 符合 | 55 | A1.2.6.5 | 轿厢和对重间距 | 符合 |
| 15 | A1.2.2.3 | 轿厢与井道壁的间距 | 符合 | 56 | A1.2.6.6 | 对重块 | 符合 |
| 16 | A1.2.2.4 | 层门地坎下的井道壁 | 符合 | 57 | A1.2.6.7 | 轿厢内铭牌及标识 | 符合 |
| 17 | A1.2.2.5 | 到达和离开轿顶的安全措施 | 无此项 | 58 | A1.2.6.8 | 轿厢照明及通风 | 符合 |
| 18 | A1.2.2.7 | 运行路径下方防护措施 | 无此项 | 59 | A1.2.6.9 | 轿厢语音播报系统 | 符合 |
| 19 | A1.2.2.8 | 对重运行区域防护措施 | 符合 | 60 | A1.2.6.10 | 轿厢护脚板 | 符合 |
| 20 | A1.2.2.9 | 运动部件防护措施 | 无此项 | 61 | A1.2.7.1 | 门地坎距离 | 符合 |
| 21 | A1.2.2.10 | 制导行程 | 符合 | 62 | A1.2.7.2 | 门间隙 | 符合 |
| 22 | A1.2.2.11 | 顶部空间 | 符合 | 63 | A1.2.7.3 | 玻璃门防拖曳措施 | 无此项 |
| 23 | A1.2.2.12 | 底坑空间 | 符合 | 64 | A1.2.7.4 | 门再开启保护装置 | 符合 |
| 24 | A1.2.2.13 | 进入底坑的措施 | 符合 | 65 | A1.2.7.5 | 门的运行与导向 | 符合 |
| 25 | A1.2.2.14 | 底坑设施和装置 | 符合 | 66 | A1.2.7.6 | 自动关闭层门装置 | 符合 |
| 26 | A1.2.2.15 | 导轨支架 | 符合 | 67 | A1.2.7.7 | 紧急开锁 | 符合 |
| 27 | A1.2.2.17 | 缓冲器 | 符合 | 68 | A1.2.7.8 | 门的锁紧与闭合 | 符合 |
| 28 | A1.2.2.18 | 极限位置限制装置 | 符合 | 69 | A1.2.7.9 | 轿门开门限制装置及轿门的开启 | 符合 |
| 29 | A1.2.3.1 | 主开关 | 符合 | 70 | A1.2.7.10 | 门刀、门锁滚轮与地坎间隙 | 符合 |
| 30 | A1.2.3.2 | 断相、错相保护功能 | 符合 | 71 | A1.3.1 | 应急救援试验 | 符合 |
| 31 | A1.2.3.3 | 接地保护措施 | 符合 | 72 | A1.3.2 | 平衡系数测试 | 符合 |
| 32 | A1.2.3.4 | 门旁路装置 | 符合 | 73 | A1.3.3 | 轿厢超载保护装置试验 | 符合 |
| 33 | A1.2.3.5 | 门回路监测功能 | 符合 | 74 | A1.3.4 | 轿厢限速器-安全钳试验 | 符合 |
| 34 | A1.2.3.6 | 制动器状态监测功能 | 符合 | 75 | A1.3.5 | 对重限速器-安全钳试验 | 无此项 |
| 35 | A1.2.3.7 | 自动救援操作装置 | 无此项 | 76 | A1.3.6 | 缓冲器试验 | 符合 |
| 36 | A1.2.3.8 | 检修运行控制 | 符合 | 77 | A1.3.7 | 轿厢上行超速保护装置试验 | 符合 |
| 37 | A1.2.3.9 | 紧急电动运行控制 | 符合 | 78 | A1.3.8 | 轿厢意外移动保护装置试验 | 符合 |
| 38 | A1.2.3.10 | 紧急和测试操作屏 | 符合 | 79 | A1.3.11 | 曳引能力试验 | 符合 |
| 39 | A1.2.3.11 | 紧急报警装置(对讲系统) | 符合 | 80 | A1.3.12 | 制动性能试验 | 符合 |
| 40 | A1.2.4.1 | 驱动主机停止装置 | 符合 | 81 | A1.3.13 | 运行试验 | 符合 |
| 41 | A1.2.4.2 | 曳引轮绳槽(带槽) | 符合 | 82 | A1.3.14 | 噪声测试 | 符合 |


大连机床集团有限责任公司
2101310000071

# 5.所投品牌电梯制造商自动扶梯供货业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同签订日期 | 供货内容 | 电梯品牌 | 合同价格（万元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 昌景黄铁路南昌东站综合交通枢纽站房工程 | 2023.02 | 自动扶梯设备供应及安装售后服务 | 博林特 | 3850.78 |
| 2 | 沈阳地铁3号线一期工程电梯设备采购及安装工程 | 2024.01 | 自动扶梯设备供应及安装售后服务 | 博林特 | 3363 |
| 3 | 新建城际铁路联络线一期站房及动车所生产生活房屋工程 | 2023.06 | 自动扶梯设备供应及安装售后服务 | 博林特 | 2263.0579 |
| 4 | 新建沪渝蓉高速铁路武汉至宜昌段汉川东至宜昌北 | 2023.09 | 自动扶梯设备供应及安装售后服务 | 博林特 | 1978.0108 |
| 5 | 沈阳地铁1号线东延线工程电梯设备采购及安装工程 | 2023.12 | 自动扶梯设备供应及安装售后服务 | 博林特 | 2777.8 |
| 合计（万元） | | | | 博林特 | 14232.6487 |

注：

1.类似工程业绩是指：自动扶梯供货业绩（电梯供货业绩、电梯安装业绩、电梯供货及安装业绩均予以认可）；

2.投标人需提供业绩证明材料（原件扫描件），所提供的业绩证明材料应当包括合同关键页扫描件（含合同名称页、双方签字盖章页、签约时间、合同总金额、电梯供货数量、电梯品牌等关键页）以及相关部门验收合格证明扫描件。


3.如合同中未能完整体现前述内容的，投标人应另附合同买方或项目建设单位盖章的证明文件，并列表说明。

4. 提供同类业绩合同对应收款发票资料（提供任意一期发票及国家税务总局发票查验截图等佐证资料，否则不予认可，发票备注项目名称可辨识）。如发票开具时间不在3年内的，可仅提供发票证明。

5.上述证明材料未提供全或提供的资料无法判断合同金额、供货内容、日期等信息的将不予认可，项目名称有发生变更的，需要提供相关佐证材料。

## 1. 昌景黄铁路南昌东站综合交通枢纽站房工程

(1) 合同关键页



正本

EPC 工程总承包项目建设物资

（设备）采购合同

合同名称：昌景黄铁路南昌东站综合交通枢纽站房工程甲供物资（电梯 01 包件）采购合同

合同编号：2018 集团总包 03 延 02 采 08-DT-2023 号

买　　方：中国铁路设计集团有限公司

法定代表人：方天滨

地　　址：天津自贸试验区（空港经济区）东七道 109 号

卖　　方：沈阳远大智能工业集团股份有限公司

法定代表人：康宝华

地　　址：沈阳经济技术开发区开发大路 27 号

签订日期：2023 年 2 月 4 日

签订地点：天津

沈阳远大智能工业集团股份有限公司

2101310000071

# 合同协议书

招标编号：CRDT0WZ202201400-1

买　　方：中国铁路设计集团有限公司

卖　　方：沈阳远大智能工业集团股份有限公司

中国铁路设计集团有限公司（买方名称，以下简称“买方”）为获得昌景黄南昌东站综合交通枢纽站房工程甲供物资（项目名称）DT01（包件号）（项目编号：CRDT0WZ202201400-1）合同设备和技术服务和质保期服务，已接受沈阳远大智能工业集团股份有限公司（卖方名称，以下简称“卖方”）为提供上述合同设备和技术服务和质保期服务所作的投标，买方和卖方共同达成如下协议：

1．本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函；

（3）商务和技术偏差表；

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）供货要求；

（7）合同需求明细表；

（8）中标设备技术性能指标的详细描述；

（9）技术服务和质保期服务计划；

（10）其他合同文件。

2．上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

3．签约合同价（预计）：

人民币（大写）：叁仟捌佰伍拾万零柒仟捌佰零陆元

（小写）¥：38507806元

其中：增值税金额：4430101.62元

不含增值税金额：34077704.38元

税率：13%

最终合同价款以供应结算总价为准。

4．卖方承诺保证完全按照合同约定提供合同设备和技术服务和质保期服务并修补缺陷。

5．买方承诺保证按照合同约定的条件、时间和方式向卖方支付合同价款。

6．本合同协议书一式11份，其中正本贰份，买卖双方各执壹份，副本9份，买方执7份，卖方执2份。

7．合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

本页无正文，为中国铁路设计集团有限公司（买方名称）与沈阳远大智能工业集团股份有限公司（卖方名称）昌景黄铁路南昌东站综合交通枢纽站房工程甲供物资（电梯01包件）采购合同(合同名称 ）签署页。

附表：合同需求明细表。

买方：中国铁路设计集团有限公司

（盖单位公章或合同专用章）

法定代表人（单位负责人）或其委托

代理人：（签字）

纳税人识别号：91120000103062810U

开户银行：

中国工商银行天津市北站支行

账号：0302030609100359982

地址：天津自贸试验区（空港经济区）东七道109号

联系人：方宝林

电话：15022696193

2025年2月11日

卖方：沈阳远大智能工业集团股份有限公司

（盖单位公章或合同专用章）

法定代表人（单位负责人）或其委托

代理人：（签字）

纳税人识别号：91320281731156893S

开户银行：

中国建设银行股份有限公司沈阳沈河支行

账号：21001480008050000867

地址：沈阳经济技术开发区开发大路27号

联系人：张子杰

电话：18701588050

2025年2月11日

## 附件一：合同需求明细表

| 物资序号 | 物资名称 | 规格型号 | 标准或图号 | 计量单位 | 数量 | 出厂单价（元） | 运杂费单价（元） | 安装费单价（元） | 到站单价（元） | | | 合价（元） | | | 交货地点 | 收货人 | 交货状态 | 交货条件 | 交货期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 不含税单价 | 增值税金额 | 含税单价 | 不含税金额 | 增值税金额 | 含税金额 | | | | | |
| 1 | 自动扶梯 | 提升高度 9.976 米，倾角 27.3°，速度 0.65m/s，室外型，钢化玻璃扶手，4 水平梯级。 | 详见技术规格书 | 部 | 1 | | | | | | | | | | 南昌东站工地 | 中铁建工集团有限公司昌景黄铁路CJHFJJX-1标项目部 | 全新完好 | 安装调试完毕，验收合格 | 2023年3月至2023年6月 |
| 2 | 自动扶梯 | 提升高度 9.976 米，倾角 27.3°，速度 0.65m/s，室外型，钢化玻璃扶手，4 水平梯级。 | 详见技术规格书 | 部 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 自动扶梯 | 提升高度 9.976 米，倾角 27.3°，速度 0.65m/s，室外型，钢化玻璃扶手，4 水平梯级。 | 详见技术规格书 | 部 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 自动扶梯 | 提升高度 9.976 米，倾角 27.3°，速度 0.65m/s，室外型，钢化玻璃扶手，4 水平梯级。 | 详见技术规格书 | 部 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 自动扶梯 | 提升高度 9.976 米，倾角 27.3°，速度 0.65m/s，室外型，钢化玻璃扶手，4 水平梯级。 | 详见技术规格书 | 部 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 自动扶梯 | 提升高度 9.976 米，倾角 27.3°，速度 0.65m/s，室外型，钢化玻璃扶手，4 水平梯级。 | 详见技术规格书 | 部 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 自动扶梯 | 提升高度 9.976 米，倾角 27.3°，速度 0.65m/s，室外型，钢化玻璃扶手，4 水平梯级。 | 详见技术规格书 | 部 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 自动扶梯 | 提升高度 9.976 米，倾角 27.3°，速度 0.65m/s，室外型，钢化玻璃扶手，4 水平梯级。 | 详见技术规格书 | 部 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 自动扶梯 | 提升高度 9.976 米，倾角 27.3°，速度 0.65m/s，室外型，钢化玻璃扶手，4 水平梯级。 | 详见技术规格书 | 部 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |



| 物资序号 | 物资名称 | 规格型号 | 标准或图号 | 计量单位 | 数量 | 出厂单价（元） | 运杂费单价（元） | 安装费单价（元） | 到站单价（元） | | | 合价（元） | | | 交货地点 | 收货人 | 交货状态 | 交货条件 | 交货期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 不含税单价 | 增值税金额 | 含税单价 | 不含税金额 | 增值税金额 | 含税金额 | | | | | |
| 10 | 自动扶梯 | 提升高度 9.976 米，倾角 27.3°，速度 0.65m/s，室外型，钢化玻璃扶手，4 水平梯级。 | 详见技术规格书 | 部 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 自动扶梯 | 提升高度 9.976 米，倾角 27.3°，速度 0.65m/s，室外型，钢化玻璃扶手，4 水平梯级。 | 详见技术规格书 | 部 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 自动扶梯 | 提升高度 9.976 米，倾角 27.3°，速度 0.65m/s，室外型，钢化玻璃扶手，4 水平梯级。 | 详见技术规格书 | 部 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 自动扶梯 | 提升高度 9.976 米，倾角 27.3°，速度 0.65m/s，室外型，钢化玻璃扶手，4 水平梯级。 | 详见技术规格书 | 部 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 自动扶梯 | 提升高度 9.976 米，倾角 27.3°，速度 0.65m/s，室外型，钢化玻璃扶手，4 水平梯级。 | 详见技术规格书 | 部 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 自动扶梯 | 提升高度 9.976 米，倾角 27.3°，速度 0.65m/s，室外型，钢化玻璃扶手，4 水平梯级。 | 详见技术规格书 | 部 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 自动扶梯 | 提升高度 9.976 米，倾角 27.3°，速度 0.65m/s，室外型，钢化玻璃扶手，4 水平梯级。 | 详见技术规格书 | 部 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 自动扶梯 | 提升高度 9.976 米，倾角 27.3°，速度 0.65m/s，室外型，钢化玻璃扶手，4 水平梯级。 | 详见技术规格书 | 部 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | 自动扶梯 | 提升高度 9.976 米，倾角 27.3°，速度 0.65m/s，室外型，钢化玻璃扶手，4 水平梯级。 | 详见技术规格书 | 部 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | 自动扶梯 | 提升高度 9.976 米，倾角 27.3°，速度 0.65m/s，室外型，钢化玻璃扶手，4 水平梯级。 | 详见技术规格书 | 部 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |

| 物资序号 | 物资名称 | 规格型号 | 标准或图号 | 计量单位 | 数量 | 出厂单价 | 运杂费单价 | 安装费单价 | 到站单价（元） | | | 合价（元） | | | 交货地点 | 收货人 | 交货状态 | 交货条件 | 交货期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | （元） | （元） | （元） | 不含税单价 | 增值税金额 | 含税单价 | 不含税金额 | 增值税金额 | 含税金额 | | | | | |
| 20 | 自动扶梯 | 提升高度 9.976 米，倾角 27.3°，速度 0.65m/s，室外型，钢化玻璃扶手，4 水平梯级。 | 详见技术规格书 | 部 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | 自动扶梯 | 提升高度 9.976 米，倾角 27.3°，速度 0.65m/s，室外型，钢化玻璃扶手，4 水平梯级。 | 详见技术规格书 | 部 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | 自动扶梯 | 提升高度 9.976 米，倾角 27.3°，速度 0.65m/s，室外型，钢化玻璃扶手，4 水平梯级。 | 详见技术规格书 | 部 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | 自动扶梯 | 提升高度 9.976 米，倾角 27.3°，速度 0.65m/s，室外型，钢化玻璃扶手，4 水平梯级。 | 详见技术规格书 | 部 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | 自动扶梯 | 提升高度 9.976 米，倾角 27.3°，速度 0.65m/s，室外型，钢化玻璃扶手，4 水平梯级。 | 详见技术规格书 | 部 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | 自动扶梯 | 提升高度 5.40 米，倾角 27.3°，速度 0.65m/s，室内型，钢化玻璃扶手，4 水平梯级。 | 详见技术规格书 | 部 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | 自动扶梯 | 提升高度 5.40 米，倾角 27.3°，速度 0.65m/s，室内型，钢化玻璃扶手，4 水平梯级，设防护栏板。 | 详见技术规格书 | 部 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | 自动扶梯 | 提升高度 5.40 米，倾角 27.3°，速度 0.65m/s，室内型，钢化玻璃扶手，4 水平梯级，设防护栏板。 | 详见技术规格书 | 部 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | 自动扶梯 | 提升高度 5.40 米，倾角 27.3°，速度 0.65m/s，室内型，钢化玻璃扶手，4 水平梯级。 | 详见技术规格书 | 部 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |



| 物资序号 | 物资名称 | 规格型号 | 标准或图号 | 计量单位 | 数量 | 出厂单价 | 运杂费单价 | 安装费单价 | 到站单价（元） | | | 合价（元） | | | 交货地点 | 收货人 | 交货状态 | 交货条件 | 交货期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | （元） | （元） | （元） | 不含税单价 | 增值税金额 | 含税单价 | 不含税金额 | 增值税金额 | 含税金额 | | | | | |
| 29 | 自动扶梯 | 提升高度 9.88 米，倾角 27.3°，速度 0.65m/s，室外型，钢化玻璃扶手，4 水平梯级。 | 详见技术规格书 | 部 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | 自动扶梯 | 提升高度 9.88 米，倾角 27.3°，速度 0.65m/s，室外型，钢化玻璃扶手，4 水平梯级。 | 详见技术规格书 | 部 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | 自动扶梯 | 提升高度 9.88 米，倾角 27.3°，速度 0.65m/s，室外型，钢化玻璃扶手，4 水平梯级。 | 详见技术规格书 | 部 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | 自动扶梯 | 提升高度 9.88 米，倾角 27.3°，速度 0.65m/s，室外型，钢化玻璃扶手，4 水平梯级。 | 详见技术规格书 | 部 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | 自动扶梯 | 提升高度 9.91 米，倾角 27.3°，速度 0.65m/s，室内型，钢化玻璃扶手，4 水平梯级，设防护栏板。 | 详见技术规格书 | 部 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | 自动扶梯 | 提升高度 9.91 米，倾角 27.3°，速度 0.65m/s，室内型，钢化玻璃扶手，4 水平梯级。 | 详见技术规格书 | 部 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | 自动扶梯 | 提升高度 9.91 米，倾角 27.3°，速度 0.65m/s，室内型，钢化玻璃扶手，4 水平梯级。 | 详见技术规格书 | 部 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | 自动扶梯 | 提升高度 9.91 米，倾角 27.3°，速度 0.65m/s，室内型，钢化玻璃扶手，4 水平梯级。 | 详见技术规格书 | 部 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | 自动扶梯 | 提升高度 9.91 米，倾角 27.3°，速度 0.65m/s，室内型，钢化玻璃扶手，4 水平梯级。 | 详见技术规格书 | 部 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | 自动扶梯 | 提升高度 9.91 米，倾角 27.3°，速度 0.65m/s，室内型，钢化玻璃扶手，4 水平梯级。 | 详见技术规格书 | 部 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |

| 物资序号 | 物资名称 | 规格型号 | 标准或图号 | 计量单位 | 数量 | 出厂单价（元） | 运杂费单价（元） | 安装费单价（元） | 到站单价（元） | | | 合价（元） | | | 交货地点 | 收货人 | 交货状态 | 交货条件 | 交货期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 不含税单价 | 增值税金额 | 含税单价 | 不含税金额 | 增值税金额 | 含税金额 | | | | | |
| 39 | 自动扶梯 | 提升高度 9.91 米，倾角 27.3°，速度 0.65m/s，室内型，钢化玻璃扶手，4 水平梯级，设防护栏板。 | 详见技术规格书 | 部 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | 自动扶梯 | 提升高度 9.91 米，倾角 27.3°，速度 0.65m/s，室内型，钢化玻璃扶手，4 水平梯级。 | 详见技术规格书 | 部 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | 自动扶梯 | 提升高度 12.05 米，倾角 27.3°，速度 0.65m/s，室外型，不锈钢扶手，4 水平梯级。 | 详见技术规格书 | 部 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | 自动扶梯 | 提升高度 12.05 米，倾角 27.3°，速度 0.65m/s，室外型，不锈钢扶手，4 水平梯级。 | 详见技术规格书 | 部 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | 自动扶梯 | 提升高度 12.05 米，倾角 27.3°，速度 0.65m/s，室外型，不锈钢扶手，4 水平梯级。 | 详见技术规格书 | 部 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | 自动扶梯 | 提升高度 12.05 米，倾角 27.3°，速度 0.65m/s，室外型，不锈钢扶手，4 水平梯级。 | 详见技术规格书 | 部 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | 自动扶梯 | 提升高度 12.05 米，倾角 27.3°，速度 0.65m/s，室外型，不锈钢扶手，4 水平梯级。 | 详见技术规格书 | 部 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 46 | 自动扶梯 | 提升高度 12.05 米，倾角 27.3°，速度 0.65m/s，室外型，不锈钢扶手，4 水平梯级。 | 详见技术规格书 | 部 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 47 | 自动扶梯 | 提升高度 12.05 米，倾角 27.3°，速度 0.65m/s，室外型，不锈钢扶手，4 水平梯级。 | 详见技术规格书 | 部 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 48 | 自动扶梯 | 提升高度 12.05 米，倾角 27.3°，速度 0.65m/s，室外型，不锈钢扶手，4 水平梯级。 | 详见技术规格书 | 部 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |



| 物资序号 | 物资名称 | 规格型号 | 标准或图号 | 计量单位 | 数量 | 出厂单价（元） | 运杂费单价（元） | 安装费单价（元） | 到站单价（元） | | | 合价（元） | | | 交货地点 | 收货人 | 交货状态 | 交货条件 | 交货期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 不含税单价 | 增值税金额 | 含税单价 | 不含税金额 | 增值税金额 | 含税金额 | | | | | |
| 49 | 自动扶梯 | 提升高度 12.05 米，倾角 27.3°，速度 0.65m/s，室外型，不锈钢扶手，4 水平梯级。 | 详见技术规格书 | 部 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | 自动扶梯 | 提升高度 12.05 米，倾角 27.3°，速度 0.65m/s，室外型，不锈钢扶手，4 水平梯级。 | 详见技术规格书 | 部 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 51 | 自动扶梯 | 提升高度 12.05 米，倾角 27.3°，速度 0.65m/s，室外型，不锈钢扶手，4 水平梯级。 | 详见技术规格书 | 部 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 52 | 自动扶梯 | 提升高度 12.05 米，倾角 27.3°，速度 0.65m/s，室外型，不锈钢扶手，4 水平梯级。 | 详见技术规格书 | 部 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 53 | 自动扶梯 | 提升高度 12.05 米，倾角 27.3°，速度 0.65m/s，室外型，不锈钢扶手，4 水平梯级。 | 详见技术规格书 | 部 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 54 | 自动扶梯 | 提升高度 12.05 米，倾角 27.3°，速度 0.65m/s，室外型，不锈钢扶手，4 水平梯级。 | 详见技术规格书 | 部 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 55 | 自动扶梯 | 提升高度 12.05 米，倾角 27.3°，速度 0.65m/s，室外型，不锈钢扶手，4 水平梯级。 | 详见技术规格书 | 部 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 自动扶梯 | 提升高度 12.05 米，倾角 27.3°，速度 0.65m/s，室外型，不锈钢扶手，4 水平梯级。 | 详见技术规格书 | 部 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 57 | 自动扶梯 | 提升高度 12.05 米，倾角 27.3°，速度 0.65m/s，室外型，不锈钢扶手，4 水平梯级。 | 详见技术规格书 | 部 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 58 | 自动扶梯 | 提升高度 12.05 米，倾角 27.3°，速度 0.65m/s，室外型，不锈钢扶手，4 水平梯级。 | 详见技术规格书 | 部 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |

| 物资序号 | 物资名称 | 规格型号 | 标准或图号 | 计量单位 | 数量 | 出厂单价（元） | 运杂费单价（元） | 安装费单价（元） | 到站单价（元） | | | 合价（元） | | | 交货地点 | 收货人 | 交货状态 | 交货条件 | 交货期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 不含税单价 | 增值税金额 | 含税单价 | 不含税金额 | 增值税金额 | 含税金额 | | | | | |
| 59 | 自动扶梯 | 提升高度 12.05 米，倾角 27.3°，速度 0.65m/s，室外型，不锈钢扶手，4 水平梯级。 | 详见技术规格书 | 部 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 60 | 自动扶梯 | 提升高度 12.05 米，倾角 27.3°，速度 0.65m/s，室外型，不锈钢扶手，4 水平梯级。 | 详见技术规格书 | 部 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 61 | 自动扶梯 | 提升高度 12.05 米，倾角 27.3°，速度 0.65m/s，室外型，不锈钢扶手，4 水平梯级。 | 详见技术规格书 | 部 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 62 | 自动扶梯 | 提升高度 12.05 米，倾角 27.3°，速度 0.65m/s，室外型，不锈钢扶手，4 水平梯级。 | 详见技术规格书 | 部 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 63 | 自动扶梯 | 提升高度 12.05 米，倾角 27.3°，速度 0.65m/s，室外型，不锈钢扶手，4 水平梯级。 | 详见技术规格书 | 部 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 64 | 自动扶梯 | 提升高度 12.05 米，倾角 27.3°，速度 0.65m/s，室外型，不锈钢扶手，4 水平梯级。 | 详见技术规格书 | 部 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 65 | 自动扶梯 | 提升高度 4.80 米，倾角 27.3°，速度 0.65m/s，室内型，钢化玻璃扶手，4 水平梯级。 | 详见技术规格书 | 部 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 66 | 自动扶梯 | 提升高度 4.80 米，倾角 27.3°，速度 0.65m/s，室内型，钢化玻璃扶手，4 水平梯级。 | 详见技术规格书 | 部 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 67 | 自动扶梯 | 提升高度 12.09 米，倾角 27.3°，速度 0.65m/s，室内型，钢化玻璃扶手，4 水平梯级，设防护栏板。 | 详见技术规格书 | 部 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 68 | 自动扶梯 | 提升高度 12.09 米，倾角 27.3°，速度 0.65m/s，室内型，钢化玻璃扶手，4 水平梯级。 | 详见技术规格书 | 部 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |



| 物资序号 | 物资名称 | 规格型号 | 标准或图号 | 计量单位 | 数量 | 出厂单价（元） | 运杂费单价（元） | 安装费单价（元） | 到站单价（元） | | | 合价（元） | | | 交货地点 | 收货人 | 交货状态 | 交货条件 | 交货期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 不含税单价 | 增值税金额 | 含税单价 | 不含税金额 | 增值税金额 | 含税金额 | | | | | |
| 69 | 自动扶梯 | 提升高度 12.09 米，倾角 27.3°，速度 0.65m/s，室内型，钢化玻璃扶手，4 水平梯级。 | 详见技术规格书 | 部 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 70 | 自动扶梯 | 提升高度 12.09 米，倾角 27.3°，速度 0.65m/s，室内型，钢化玻璃扶手，4 水平梯级，设防护栏板。 | 详见技术规格书 | 部 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 71 | 自动扶梯 | 提升高度 12.09 米，倾角 27.3°，速度 0.65m/s，室内型，钢化玻璃扶手，4 水平梯级，设防护栏板。 | 详见技术规格书 | 部 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 72 | 自动扶梯 | 提升高度 12.09 米，倾角 27.3°，速度 0.65m/s，室内型，钢化玻璃扶手，4 水平梯级。 | 详见技术规格书 | 部 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 73 | 自动扶梯 | 提升高度 12.09 米，倾角 27.3°，速度 0.65m/s，室内型，钢化玻璃扶手，4 水平梯级。 | 详见技术规格书 | 部 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 74 | 自动扶梯 | 提升高度 12.09 米，倾角 27.3°，速度 0.65m/s，室内型，钢化玻璃扶手，4 水平梯级，设防护栏板。 | 详见技术规格书 | 部 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 75 | 自动扶梯 | 提升高度 9.90 米，倾角 27.3°，速度 0.65m/s，室外型，钢化玻璃扶手，4 水平梯级。 | 详见技术规格书 | 部 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 76 | 自动扶梯 | 提升高度 9.90 米，倾角 27.3°，速度 0.65m/s，室外型，钢化玻璃扶手，4 水平梯级。 | 详见技术规格书 | 部 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 77 | 自动扶梯 | 提升高度 2.70 米，倾角 27.3°，速度 0.65m/s，室外型，钢化玻璃扶手，4 水平梯级。 | 详见技术规格书 | 部 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |

| 物资序号 | 物资名称 | 规格型号 | 标准或图号 | 计量单位 | 数量 | 出厂单价 | 运杂费单价 | 安装费单价 | 到站单价（元） | | | 合价（元） | | | 交货地点 | 收货人 | 交货状态 | 交货条件 | 交货期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | （元） | （元） | （元） | 不含税单价 | 增值税金额 | 含税单价 | 不含税金额 | 增值税金额 | 含税金额 | | | | | |
| 78 | 自动扶梯 | 提升高度 2.70 米，倾角 27.3°，速度 0.65m/s，室外型，钢化玻璃扶手，4 水平梯级。 | 详见技术规格书 | 部 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 垂直电梯 | 提升高度 9.97 米，载重 1.6t，速度 1m/s，2 层 2 站，通透型轿厢，无机房电梯。 | 详见技术规格书 | 部 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 80 | 垂直电梯 | 提升高度 9.97 米，载重 1.6t，速度 1m/s，2 层 2 站，通透型轿厢，无机房电梯。 | 详见技术规格书 | 部 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 81 | 垂直电梯 | 提升高度 9.97 米，载重 1.6t，速度 1m/s，2 层 2 站，通透型轿厢，无机房电梯。 | 详见技术规格书 | 部 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 82 | 垂直电梯 | 提升高度 9.97 米，载重 1.6t，速度 1m/s，2 层 2 站，通透型轿厢，无机房电梯。 | 详见技术规格书 | 部 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 83 | 垂直电梯 | 提升高度 9.97 米，载重 1.6t，速度 1m/s，2 层 2 站，通透型轿厢，无机房电梯。 | 详见技术规格书 | 部 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 84 | 垂直电梯 | 提升高度 9.97 米，载重 1.6t，速度 1m/s，2 层 2 站，通透型轿厢，无机房电梯。 | 详见技术规格书 | 部 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 85 | 垂直电梯 | 提升高度 9.97 米，载重 1.6t，速度 1m/s，2 层 2 站，通透型轿厢，无机房电梯。 | 详见技术规格书 | 部 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 86 | 垂直电梯 | 提升高度 9.97 米，载重 1.6t，速度 1m/s，2 层 2 站，通透型轿厢，无机房电梯。 | 详见技术规格书 | 部 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 87 | 垂直电梯 | 提升高度 5.40 米，载重 1.6t，速度 1m/s，2 层 2 站，通透型轿厢，无机房电梯。 | 详见技术规格书 | 部 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |



| 物资序号 | 物资名称 | 规格型号 | 标准或图号 | 计量单位 | 数量 | 出厂单价 | 运杂费单价 | 安装费单价 | 到站单价（元） | | | 合价（元） | | | 交货地点 | 收货人 | 交货状态 | 交货条件 | 交货期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | （元） | （元） | （元） | 不含税单价 | 增值税金额 | 含税单价 | 不含税金额 | 增值税金额 | 含税金额 | | | | | |
| 88 | 垂直电梯 | 提升高度 5.40 米，载重 1.6t，速度 1m/s，2 层 2 站，通透型轿厢，无机房电梯。 | 详见技术规格书 | 部 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 89 | 垂直电梯 | 提升高度 5.40 米，载重 1.6t，速度 1m/s，2 层 2 站，通透型轿厢，无机房电梯。 | 详见技术规格书 | 部 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 90 | 垂直电梯 | 提升高度 5.40 米，载重 1.6t，速度 1m/s，2 层 2 站，通透型轿厢，无机房电梯。 | 详见技术规格书 | 部 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 91 | 垂直电梯 | 提升高度 27.40 米，载重 2.0t，速度 1m/s，6 层 6 站，非通透型轿厢，无机房电梯。 | 详见技术规格书 | 部 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 92 | 垂直电梯 | 提升高度 22.00 米，载重 1.6t，速度 1m/s，5 层 5 站，非通透型轿厢，无机房电梯。 | 详见技术规格书 | 部 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 93 | 垂直电梯 | 提升高度 22.00 米，载重 1.6t，速度 1m/s，5 层 5 站，非通透型轿厢，无机房电梯。 | 详见技术规格书 | 部 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 94 | 垂直电梯 | 提升高度 27.40 米，载重 2.0t，速度 1m/s，6 层 6 站，非通透型轿厢，无机房电梯。 | 详见技术规格书 | 部 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 95 | 垂直电梯 | 提升高度 9.91 米，载重 1.6t，速度 1m/s，3 层 3 站，非通透型轿厢，无机房电梯。 | 详见技术规格书 | 部 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 96 | 垂直电梯 | 提升高度 9.91 米，载重 1.6t，速度 1m/s，3 层 3 站，非通透型轿厢，无机房电梯。 | 详见技术规格书 | 部 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 97 | 垂直电梯 | 提升高度 12.05 米，载重 1.6t，速度 1m/s，2 层 2 站，通透型轿厢，无机房电梯。 | 详见技术规格书 | 部 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |

| 物资序号 | 物资名称 | 规格型号 | 标准或图号 | 计量单位 | 数量 | 出厂单价 | 运杂费单价 | 安装费单价 | 到站单价（元） | | | 合价（元） | | | 交货地点 | 收货人 | 交货状态 | 交货条件 | 交货期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | （元） | （元） | （元） | 不含税单价 | 增值税金额 | 含税单价 | 不含税金额 | 增值税金额 | 含税金额 | | | | | |
| 98 | 垂直电梯 | 提升高度 12.05 米，载重 1.6t，速度 1m/s，2 层 2 站，通透型轿厢，无机房电梯。 | 详见技术规格书 | 部 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 99 | 垂直电梯 | 提升高度 12.05 米，载重 1.6t，速度 1m/s，2 层 2 站，通透型轿厢，无机房电梯。 | 详见技术规格书 | 部 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 | 垂直电梯 | 提升高度 12.05 米，载重 1.6t，速度 1m/s，2 层 2 站，通透型轿厢，无机房电梯。 | 详见技术规格书 | 部 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 101 | 垂直电梯 | 提升高度 12.05 米，载重 1.6t，速度 1m/s，2 层 2 站，通透型轿厢，无机房电梯。 | 详见技术规格书 | 部 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 102 | 垂直电梯 | 提升高度 12.05 米，载重 1.6t，速度 1m/s，2 层 2 站，通透型轿厢，无机房电梯。 | 详见技术规格书 | 部 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 103 | 垂直电梯 | 提升高度 12.05 米，载重 1.6t，速度 1m/s，2 层 2 站，通透型轿厢，无机房电梯。 | 详见技术规格书 | 部 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 104 | 垂直电梯 | 提升高度 12.05 米，载重 1.6t，速度 1m/s，2 层 2 站，通透型轿厢，无机房电梯。 | 详见技术规格书 | 部 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 105 | 垂直电梯 | 提升高度 4.80 米，载重 1.6t，速度 1m/s，2 层 2 站，通透型轿厢，无机房电梯。 | 详见技术规格书 | 部 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 106 | 垂直电梯 | 提升高度 4.80 米，载重 1.6t，速度 1m/s，2 层 2 站，通透型轿厢，无机房电梯。 | 详见技术规格书 | 部 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 107 | 垂直电梯 | 提升高度 22.165 米，载重 1.6t，速度 1m/s，3 层 3 站，通透型轿厢，无机房电梯。 | 详见技术规格书 | 部 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |



| 物资序号 | 物资名称 | 规格型号 | 标准或图号 | 计量单位 | 数量 | 出厂单价 | 运杂费单价 | 安装费单价 | 到站单价（元） | | | 合价（元） | | | 交货地点 | 收货人 | 交货状态 | 交货条件 | 交货期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | （元） | （元） | （元） | 不含税单价 | 增值税金额 | 含税单价 | 不含税金额 | 增值税金额 | 含税金额 | | | | | |
| 108 | 垂直电梯 | 提升高度 22.165 米，载重 1.6t，速度 1m/s，3 层 3 站，通透型轿厢，无机房电梯。 | 详见技术规格书 | 部 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 109 | 垂直电梯 | 提升高度 2.70 米，载重 1.6t，速度 1m/s，2 层 2 站，通透型轿厢，无机房电梯。 | 详见技术规格书 | 部 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 110 | 垂直电梯 | 提升高度 17.40 米，载重 1.6t，速度 1m/s，6 层 6 站，非通透型轿厢，无机房电梯。 | 详见技术规格书 | 部 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 111 | 垂直电梯 | 提升高度 17.40 米，载重 1.6t，速度 1m/s，6 层 6 站，非通透型轿厢，无机房电梯。 | 详见技术规格书 | 部 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 总计 | | | | | 111 | 30845658.00 | 2660092.00 | 5002056.00 | 34077704.38 | 4430101.62 | 38507806.00 | 34077704.38 | 4430101.62 | 38507806.00 | | | | | |

## (2) 发票页

# 电子发票（增值税专用发票）

发票号码：23212000000021790529
开票日期：2023年11月21日

| 购买方信息 | 名称：中国铁路设计集团有限公司<br>统一社会信用代码/纳税人识别号：91120000103062810U | 销售方信息 | 名称：沈阳远大智能工业集团股份有限公司<br>统一社会信用代码/纳税人识别号：912101007310057103 |
|---|---|---|---|

| 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 税率/征收率 | 税额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *搬运设备*电梯 | | | | | 32235818.58 | 13% | 4190656.42 |
| 合计 | | | | | ¥32235818.58 | | ¥4190656.42 |

价税合计（大写）：⊗叁仟陆佰肆拾贰万陆仟肆佰柒拾伍圆整　（小写）¥36426475.00

备注：销方开户银行:中国建设银行股份有限公司沈阳沈河支行；　银行账号:21001480008050000867；
DHN-233297A包含:博林特数字化一体机嵌入式软件V1.0
博林特扶梯控制器嵌入式软件V1.0 2018集团总包03延02采08-DT-2023号；
收款人:杜言梓；　复核人:王雪慧；

开票人：董勇骐

## 国家税务总局发票查验截图

2025/10/16 11:26　　国家税务总局全国增值税发票查验平台

查验次数：第2次　　查验时间：2025-10-16 11:29:14

电子发票（增值税专用发票）

发票号码：23212000000021790529　　开票日期：2023年11月21日

| 购买方信息 | 名称：中国铁路设计集团有限公司<br>统一社会信用代码/纳税人识别号：91120000103062810U | 销售方信息 | 名称：沈阳远大智能工业集团股份有限公司<br>统一社会信用代码/纳税人识别号：912101007310057103 |
|---|---|---|---|

| 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 税率 | 税额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *搬运设备*电梯 | | | | | 32235818.58 | 13% | 4190656.42 |
| 合计 | | | | | ¥32235818.58 | | ¥4190656.42 |

价税合计（大写）　⊗叁仟陆佰肆拾贰万陆仟肆佰柒拾伍圆整　（小写）¥36426475.00

备注：DHN-233297A包含:博林特数字化一体机嵌入式软件V1.0
博林特扶梯控制器嵌入式软件V1.0 2018集团总包03延02采08-DT-2023号
销方开户银行：中国建设银行股份有限公司沈阳沈河支行 银行账号：21001480008050000867
收款人：杜言梓　复核人：王雪慧

https://inv-veri.chinatax.gov.cn/index.html?e_keywordid2=92056498786　　1/1

(3) 验收报告



# 自动扶梯与自动人行道
# 安装监督检验报告

| | |
|---|---|
| 使用单位名称： | 中国铁路南昌局集团有限公司南昌车站 |
| 设 备 代 码： | 331010001202300084 |
| 设 备 类 别： | 自动扶梯与自动人行道 |
| 设 备 品 种： | 自动扶梯 |
| 施 工 类 别： | 安装 |
| 施工单位名称： | 沈阳远大智能工业集团股份有限公司江西分公司 |
| 检验机构名称： | 江西省特种设备检验检测研究院 |
| 检 验 日 期： | 2023 年 10 月 25 日 |

扫一扫查验真伪

江西省特种设备检验检测研究院

# 注 意 事 项

1. 本报告依据《电梯监督检验和定期检验规则——自动扶梯与自动人行道》(TSG T7005-2012/XG1-2013+XG2-2017+XG3-2019)制定，适用于自动扶梯与自动人行道安装（或移装）监督检验。

2. 本报告应当由计算机打印输出，或者用钢笔、签字笔填写，字迹应当工整，修改无效。

3. 本报告无检验、编制、审核、批准人员签字和检验机构的核准证号、检验专用章或者公章无效。

4. 本报告一式三份，由检验机构、施工单位和使用单位分别保存。

5. 受检单位对本报告结论如有异议，请在收到报告书之日起15日内，向检验机构提出书面意见。

检验机构地址： 江西省南昌市高新二路 201 号
邮政编码： 330052
联系电话： 0791-88119297

# 自动扶梯与自动人行道监督检验报告

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 设备品种 | | 自动扶梯 | 型号 | BLT-ES |
| 制造单位名称 | | 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 | | |
| 产品编号 | | BLTSY23P/00084 | 制造日期 | 2023 年 04 月 27 日 |
| 施工单位名称 | | 沈阳远大智能工业集团股份有限公司江西分公司 | | |
| 施工单位许可证明文件编号 | | TS3336110-2024 | 施工类别 | 安装 |
| 安装地点 | | 南昌市青山湖区天祥大道南昌东站检票口 1A 站台扶梯 | 使用登记证编号 | 新增 |
| 使用单位名称 | | 中国铁路南昌局集团有限公司南昌车站 | | |
| 维护保养单位名称 | | 沈阳远大智能工业集团股份有限公司江西分公司 | | |
| 设备技术参数 | 名义速度 | 0.65m/s | 名义宽度 | 1000mm |
| | 倾斜角 | 27.3° | 输送能力 | 7300P/h |
| | 提升高度 | 9.976m | 使用区段长度 | /m |
| 检验依据 | | | | |
| 主要检验仪器设备 | | 检验仪器组编号：08501 | | |
| 检验结论 | | 合格 | | |
| 备注 | | 整改复函<br>/ | | |
| 检验日期 | | 2023 年 10 月 25 日 | 下次检验日期 | 2024 年 10 月 |
| 检验人员 | | | | |
| 编制： | | 日期：2023 年 10 月 25 日 | 检验机构核准证号：TS7110285-2025 | |
| 审核： | | 日期：2023 年 10 月 31 日 | （检验机构公章或检验专用章）<br>2023 年 10 月 31 日 | |
| 批准： | | 日期：2023 年 10 月 31 日 | | |

| 序号 | 检验类别 | 检验项目及其内容 | | | 检验结果 | 检验结论 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | 1 技术资料 | 1.1 制造资料 | (1) 制造许可证明文件 | 符合 | 合格 |
| | | | | (2) 整机型式试验合格证书 | 符合 | |
| | | | | (3) 产品质量证明文件 | 符合 | |
| | | | | (4) 安全保护装置、主要部件型式试验证书及有关资料 | 符合 | |
| | | | | (5) 电气原理图 | 符合 | |
| | | | | (6) 安装使用维护说明书 | 符合 | |
| 2 | A | | 1.2 安装资料 | (1) 安装许可证明文件和告知书 | 符合 | 合格 |
| | | | | (2) 施工方案 | 符合 | |
| | | | | (3) 驱动、转向站及总体布置图或者土建工程勘测图 | 符合 | |
| | | | | (4) 施工过程记录和自检报告 | 符合 | |
| | | | | (5) 设计变更证明文件 | 无此项 | |
| | | | | (6) 安装质量证明文件 | 符合 | |
| 3 | B | | 1.4 使用资料 | (1) 使用登记资料 | 无此项 | 合格 |
| | | | | (2) 安全技术档案 | 符合 | |
| | | | | (3) 管理规章制度 | 符合 | |
| | | | | (4) 日常维护保养合同 | 符合 | |
| | | | | (5) 特种设备作业人员证 | 符合 | |
| 4 | C | 2 驱动与转向站 | 2.1 维修空间 | (1) 机房面积 | 资料确认符合 | 合格 |
| | | | | (2) 工作区段立足区域面积 | 无此项 | |
| 5 | C | | 2.2 防护 | | 资料确认符合 | 合格 |
| 6 | C | | 2.3 照明 | | 资料确认符合 | 合格 |
| 7 | C | | 2.4 电源插座 | | 资料确认符合 | 合格 |
| 8 | B | | 2.5 主开关 | | 符合 | 合格 |
| 9 | C | | 2.6 辅助设备开关 | | 资料确认符合 | 合格 |
| 10 | B | | 2.7 停止开关设置 | | 符合 | 合格 |
| 11 | B | | 2.8 主要部件铭牌 | (1) 驱动主机铭牌 | 符合 | 合格 |
| | | | | (2) 控制柜铭牌 | 符合 | |
| 12 | C | | 2.9 电气绝缘 | | 资料确认符合 | 合格 |
| 13 | C | | 2.10 接地 | | 资料确认符合 | 合格 |
| 14 | B | | 2.11 断相、错相保护 | | 符合 | 合格 |
| 15 | C | | 2.12 中断驱动主机电源的控制 | | 资料确认符合 | 合格 |
| 16 | C | | 2.13 释放制动器 | | 资料确认符合 | 合格 |

| 序号 | 检验类别 | 检验项目及其内容 | | | 检验结果 | 检验结论 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | C | 2 驱动与转向站 | 2.14 手动盘车装置 | (1) 设置 | 资料确认符合 | 合格 |
| | | | | (2) 电气安全装置 | 无此项 | |
| 18 | B | | 2.15 紧急停止装置 | (1) 设置 | 符合 | 合格 |
| | | | | (2) 附加停止装置 | 无此项 | |
| 19 | C | 3 相邻区域 | 3.1 周边照明 | | 资料确认符合 | 合格 |
| 20 | C | | 3.2 出入口 | (1) 畅通区域 | 资料确认符合 | 合格 |
| | | | | (2) 阻挡装置 | 资料确认符合 | |
| 21 | C | | 3.3 垂直净高度 | | 资料确认符合 | 合格 |
| 22 | B | | 3.4 防护挡板 | | 无此项<br>高度__/__m，延伸至扶手带外缘下__/__mm | -- |
| 23 | C | | 3.5 扶手带外缘距离 | | 资料确认符合 | 合格 |
| 24 | C | | 3.6 扶手带距离 | | 无此项 | -- |
| 25 | C | 4 扶手装置和围裙板 | 4.1 扶手带 | | 资料确认符合 | 合格 |
| 26 | B | | 4.2 扶手防爬/阻挡/防滑行装置 | (1) 防爬装置 | 符合 | 合格 |
| | | | | (2) 阻挡装置 | 符合 | |
| | | | | (3) 防滑行装置 | 无此项 | |
| 27 | C | | 4.3 扶手装置要求 | | 符合 | 合格 |
| 28 | C | | 4.4 护壁板之间的空隙 | | 资料确认符合 | 合格 |
| 29 | C | | 4.5 围裙板接缝 | | 资料确认符合 | 合格 |
| 30 | B | | 4.6 梯级、踏板或者胶带与围裙板间隙 | | 围裙板两侧间隙：左__3__mm；右__3__mm；<br>踏板表面与围裙板下端间隙：__/__mm。 | 合格 |
| 31 | C | | 4.7 防夹装置 | | 资料确认符合 | 合格 |
| 32 | C | 5 梳齿与梳齿板 | 5.1 梳齿与梳齿板 | | 符合 | 合格 |
| 33 | B | 6 监控和安全装置 | 6.1 扶手带入口保护 | | 符合 | 合格 |
| 34 | B | | 6.2 梳齿板保护 | | 符合 | 合格 |
| 35 | B | | 6.3 超速保护 | (1) 设置 | 符合 | 合格 |
| | | | | (2) 故障锁定 | 符合 | |
| 36 | B | | 6.4 非操纵逆转保护 | (1) 设置 | 符合 | 合格 |
| | | | | (2) 故障锁定 | 符合 | |
| 37 | B | | 6.5 梯级、踏板或胶带的驱动元件保护 | (1) 设置 | 符合 | 合格 |
| | | | | (2) 故障锁定 | 符合 | |

| 序号 | 检验类别 | 检验项目及其内容 | | | 检验结果 | 检验结论 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | B | 6 监控和安全装置 | 6.6 驱动装置与转向装置之间的距离缩短保护 | | 符合 | 合格 |
| 39 | B | | 6.7 梯级或者踏板的下陷保护 | (1) 设置 | 符合 | 合格 |
| | | | | (2) 故障锁定 | 符合 | |
| 40 | B | | 6.8 梯级或者踏板的缺失保护 | (1) 设置 | 符合 | 合格 |
| | | | | (2) 故障锁定 | 符合 | |
| 41 | B | | 6.9 扶手带速度偏离保护 | | 符合 | 合格 |
| 42 | B | | 6.10 多台连续并且无中间出口的自动扶梯或者自动人行道停止保护 | | 无此项 | -- |
| 43 | B | | 6.11 检修盖板和楼层板 | (1) 防止倾覆、翻转措施 | 符合 | 合格 |
| | | | | (2) 电气安全装置 | 符合 | |
| 44 | B | | 6.12 制动器松闸故障保护 | (1) 设置 | 符合 | 合格 |
| | | | | (2) 故障锁定 | 符合 | |
| 45 | B | | 6.13 附加制动器 | (1) 设置 | 符合 | 合格 |
| | | | | (2) 功能 | 符合 | |
| 46 | C | 7 检修装置 | 7.1 检修控制装置的设置 | (1) 检修插座设置 | 资料确认符合 | 合格 |
| | | | | (2) 停止开关 | 资料确认符合 | |
| | | | | (3) 标识 | 资料确认符合 | |
| 47 | C | | 7.2 检修控制装置的操作 | (1) 检修功能 | 资料确认符合 | 合格 |
| | | | | (2) 多个检修装置 | 资料确认符合 | |
| | | | | (3) 电气安全装置 | 资料确认符合 | |
| 48 | C | 8 自动启动、停止 | 8.1 待机运行 | | 资料确认符合 | 合格 |
| 49 | C | | 8.2 运行时间 | | 资料确认符合 | 合格 |
| 50 | B | 9 标志 | 9.1 使用须知 | | 符合 | 合格 |
| 51 | C | | 9.2 产品标识 | | 资料确认符合 | 合格 |
| 52 | C | 10 运行检查 | 10.1 速度偏差 | | 资料确认符合 | 合格 |
| 53 | C | | 10.2 扶手带的运行速度偏差 | | 资料确认符合 | 合格 |
| 54 | B | | 10.3 制停距离 | | (1) 自动扶梯下行有载制停距离：1.0 m<br>(2) 自动人行道空载制停距离：/ m | 合格 |

# 履 约 证 明

沈阳远大智能工业集团股份有限公司于2022年11月3日参加昌景黄铁路南昌东站综合交通枢纽站房工程第二批次甲供物资（电梯）二次招标，招标编号：CRDTOWZ202201400-1，包件号：DT01，被确定为中标人，并于2023年2月11日签订采购合同（自动扶梯78台，垂直电梯33台）（合同编号：2018集团总包03延02采08-DT-2023号）。

该公司在合同履约过程中，供货及时、安装质量合格，服务周到，合同执行情况良好，符合合同约定及规范要求，项目履约良好。

项目开通运营后，该公司电梯设备维修保养及时，维保人员技术过硬，设备运行状况良好。


中国铁路设计集团有限公司

昌景黄铁路南昌东站综合交通枢纽工程总承包项目部

2024年3月8日

## 2. 沈阳地铁 3 号线一期工程

(1) 合同关键页



副本

沈阳地铁 3 号线一期工程电梯设备采购及安装工程合同（扶梯包二）合同

合同编号：D3/ZB SB-2024-001

甲　　方：沈阳地铁集团有限公司

供 货 方：沈阳远大智能工业集团股份有限公司

合同签订地点：沈阳市

合同签订时间：2024 年 1 月 31 日

# 第一部分合同协议书

本协议由沈阳地铁集团有限公司（以下简称“买方”）与沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称“卖方”）于 2024 年 1 月 31 日在中华人民共和国沈阳市签署。

鉴于买方拟采购 沈阳地铁3号线一期工程电梯设备采购及安装扶梯(二标段）并通过 2023 年 12 月 18 日的中标通知书接受卖方以叁仟贰佰叁拾贰万人民币元（32,320,000.00 人民币元整，其中：不含增值税合同金额 28919194.08 元；增值税金额 3400805.92 元，如遇国家税收政策变化，增值税率按国家政策相应调整）为本项目所做的投标，双方达成如下协议：

工期：计划开工日期 2023 年 12 月 30 日，特种设备验收时间 2024 年 8 月 30 日，计划工程竣工验收时间 2024 年 9 月 30 日，合同工期至质保期满后三个月止。

1. 本协议所用术语的含义与下文提到的合同条款中相应术语的含义相同。
2. 本合同由下列文件构成：
   1) 本合同协议书
   2) 中标通知书
   3) 专用合同条款
   4) 通用合同条款
   5) 合同附件
   6) 合同附录
   7) 招标文件的补遗文件
3. 上述文件应认为是互为补充和解释的，但如有模棱两可或矛盾之处，以上面所列顺序前者为准。
4. 考虑到买方将按下条规定付款给卖方，卖方在此立约，保证全面按合同规定履行义务。
5. 考虑到卖方将全面按合同规定履行义务，买方在此立约，保证按合同规定的方式和时间付款给卖方。

为此，各方代表在此签字并加盖公章，之后本协议即生效，本协议正本 2 份，副

本 18 份，签约双方各执正本 1 份，副本 9 份。

买方：沈阳地铁集团有限公司

法定代表人或授权代表：

时间：2024 年 1 月 31 日

地址：沈阳市东滨河路 28-3 号

联系电话：024-24082122-3823

传真：

卖方：沈阳远大智能工业集团股份有限公司

法定代表人或授权代表：

时间：2024 年 1 月 31 日

地址：沈阳市经济技术开发区开发大路 16 号街 27 号

联系电话：024-25162800

传真：

17.3.1合同总价

合同项下买方向卖方支付的合同总金额为人民币（大写）：叁仟贰佰叁拾贰万元（￥32320000元），其中不含增值税金额28919194.08元，增值税率13%（设备）3%（安装），增值税3400805.92元。增值税率根据国家政策的增减变化相应调整。

17.3.1.1设备总金额：28625500人民币，其中不含增值税金额25332300.88元，增值税率13%，增值税3293199.12元，设备总金额包括设备材料费、备品备件费及专用工具费、服务费等除安装费以外的全部费用，增值税率根据国家政策的增减变化相应调整。

17.3.1.2安装费总金额：3694500人民币，其中不含增值税金额3586893.2元，增值税率3%，增值税107606.8元，增值税率根据国家政策的增减变化相应调整。

17.4现场知晓

应当认为，卖方对本合同现场的气候、水文、运输、安装等综合条件以及用于工程运行的资料完全知晓，并对中华人民共和国法律法规完全知晓。

17.5价格的充分性

应当认为卖方已彻底查清，并在本合同价格中充分考虑到了以下各项：

（1）影响合同价格的全部条件和情况；

（2）满足完成合同中所述设备的需求；

（3）现场的综合情况；

（4）现场总的劳务情况；

（5） 市场原材料情况。

## 5. 付款（通用条款第18条）

在通用条款第18条中增加以下内容。

18.1合同价格全部以人民币支付。

本合同价格支付应通过买方指定的中国境内银行以电汇方式支付给卖方指定的中国境内银行。买方以支票、电汇、信用证、银行承兑汇票等转账方式支付合同款。

买方应及时进行支付，正常情况下不得晚于卖方按合同规定提交合格单证后四十二（42）天内。如买方无合理理由延期支付给卖方的任何款项，卖方有权得到买方按合同规定提交合格单证后九十（90）天之后延误期间的利息。此利息应为中国人民银行公布的同期贷款利率的110%。

本合同为固定单价合同，履约保函为合同额的10%，预付款保函为合同金额的10%。

18.2合同设备价格支付

18.2.1 预付款

支付设备总价的10 %，于合同生效后在买方收到卖方的支付申请，并提交如下单

## 安装部分分部分项工程报价表

货币单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 提升高度 | 数量 | 安装费单价 | | | | | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费、利润 | 小计 | |
| 1 | 自动扶梯 | 7.65 米 | 6 | | | | | | |
| 2 | 自动扶梯 | 7.8 米 | 2 | | | | | | |
| 3 | 自动扶梯 | 7.95 米 | 1 | | | | | | |
| 4 | 自动扶梯 | 7.65 米 | 6 | | | | | | |
| 5 | 自动扶梯 | 9.9 米 | 2 | | | | | | |
| 6 | 自动扶梯 | 9.9 米 | 2 | | | | | | |
| 7 | 自动扶梯 | 7.65 米 | 6 | | | | | | |
| 8 | 自动扶梯 | 7.35 米 | 3 | | | | | | |
| 9 | 自动扶梯 | 7.35 米 | 3 | | | | | | |
| 10 | 自动扶梯 | 7.65 米 | 6 | | | | | | |
| 11 | 自动扶梯 | 7.35 米 | 3 | | | | | | |
| 12 | 自动扶梯 | 7.35 米 | 3 | | | | | | |
| 13 | 自动扶梯 | 5.1 米 | 4 | | | | | | |
| 14 | 自动扶梯 | 9.15 米 | 2 | | | | | | |
| 15 | 自动扶梯 | 9.75 米 | 2 | | | | | | |
| 16 | 自动扶梯 | 10.05 米 | 2 | | | | | | |
| 17 | 自动扶梯 | 9.45 米 | 2 | | | | | | |
| 18 | 自动扶梯 | 5.1 米 | 4 | | | | | | |
| 19 | 自动扶梯 | 18 米 | 2 | | | | | | |



| 序号 | 名称 | 提升高度 | 数量 | 安装费单价 | | | | | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费、利润 | 小计 | |
| 20 | 自动扶梯 | 5.25 米 | 2 | | | | | | |
| 21 | 自动扶梯 | 13.05 米 | 2 | | | | | | |
| 合计 | | | 65 | | | | | | 3586893.20 |

## (2) 发票页

建筑服务

# 电子发票（增值税专用发票）

发票号码：24212000000082284609

开票日期：2024年11月12日

| 购买方信息 | 名称：沈阳地铁集团有限公司<br>统一社会信用代码/纳税人识别号：91210100760062562U | 销售方信息 | 名称：沈阳远大智能工业集团股份有限公司<br>统一社会信用代码/纳税人识别号：912101007310057103 |
|---|---|---|---|

| 项目名称 | 建筑服务发生地 | 建筑项目名称 | 金额 | 税率/征收率 | 税额 |
|---|---|---|---|---|---|
| *建筑服务*安装费 | 辽宁省沈阳市浑南区 | 沈阳地铁3号线一期工程电梯设备采购及安装工程合同（扶梯包五） | 681844.66 | 3% | 20455.34 |
| 合计 | | | ¥681844.66 | | ¥20455.34 |
| 价税合计（大写） | ⊗柒拾万零贰仟叁佰圆整 | | （小写）¥702300.00 | | |

备注：
土地增值税项目编号:—；　跨地（市）标志:否；
销方开户银行:中国建设银行股份有限公司沈阳沈河支行；　银行账号:21001480008050000867；
项目名称：沈阳地铁3号线一期工程电梯设备采购及安装工程合同（扶梯包五）
项目编号：D3/ZB SB-2024-008
项目地址：辽宁省沈阳市浑南区；
收款人:张璇；　复核人:姜英杰；

开票人：闫炳霖

## 国家税务总局发票查验截图

2025/10/16 11:28　　国家税务总局全国增值税发票查验平台

查验次数：第7次　　查验时间：2025-10-16 11:31:02

电子发票（增值税专用发票）

发票号码：24212000000082284609　　开票日期：2024年11月12日

| 购买方信息 | 名称：沈阳地铁集团有限公司<br>统一社会信用代码/纳税人识别号：91210100760062562U | 销售方信息 | 名称：沈阳远大智能工业集团股份有限公司<br>统一社会信用代码/纳税人识别号：912101007310057103 |
|---|---|---|---|

| 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 税率 | 税额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *建筑服务*安装费 | | | | | 681844.66 | 3% | 20455.34 |
| 合计 | | | | | ¥681844.66 | | ¥20455.34 |
| 价税合计（大写） | ⊗柒拾万贰仟叁佰圆整 | | | | （小写） | ¥702300.00 | |

备注：
建筑服务发生地:辽宁省沈阳市浑南区建筑项目名称:沈阳地铁3号线一期工程电梯设备采购及安装工程合同（扶梯包五）跨地市标志:否项目名称：沈阳地铁3号线一期工程电梯设备采购及安装工程合同（扶梯包五）
项目编号：D3/ZB SB-2024-008
项目地址：辽宁省沈阳市浑南区
销方开户银行：中国建设银行股份有限公司沈阳沈河支行 银行账号：21001480008050000867
收款人：张璇 复核人：姜英杰

(3) 验收报告

SYTJ-BG06-003-E00

报告编号:TFJ2024-252-2014

# 自动扶梯与自动人行道

# 监督检验报告

使用单位名称：沈阳地铁集团有限公司运营二分公司

施工单位名称：沈阳远大智能工业集团股份有限公司

设备代码：331010001202400028

设备类别：自动扶梯与自动人行道

施工类别：安装

检验日期：2024-09-18至 2024-11-27

沈阳特种设备检测研究院

SYTJ-BG06-003-E00

SSEI 沈阳特检

# 自动扶梯与自动人行道监督检验报告

报告编号:TFJ2024-252-2014

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 使用单位名称 | 沈阳地铁集团有限公司运营二分公司 | | 统一社会信用代码 | 91210103MADP23395K | |
| 安装地点 | 辽宁省沈阳市于洪区地铁3号线甘官站 | | | | |
| 设备品种 | 自动扶梯 | | 产品型号 | BLT-ES | |
| 产品编号 | BLTSY24P/00028 | | 制造日期 | 2024-10-15 | |
| 设备代码 | 331010001202400028 | | 施工类别 | 安装 | |
| 使用登记证编号 | 无此项 | | 单位内编号 | 44 | |
| 施工单位名称 | 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 | | | | |
| 制造单位名称 | 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 | | | | |
| 维护保养单位名称 | 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 | | | | |
| 设备技术参数 | 名义速度 | 0.65 m/s | 名义宽度 | 1000 mm | |
| | 倾斜角 | 30 ° | 输送能力 | 7300 P/h | |
| | 提升高度 | 5.1 m | 使用区长度 | / m | |
| 检验依据 | 《电梯监督检验和定期检验规则》（TSG T7001-2023）<br>《辽宁省市场监督管理局关于做好《电梯监督检验和定期检验规则》和《电梯自行检测规则》实施工作的通知》（辽市监发[2023]39号） | | | | |
| 检验结论 | 合格 | | | | |
| 备注 | | | | | |

检验：钟阳 王天 日期：2024-11-27

审核：[illegible] 日期：2024-11-28

批准：[illegible] 日期：2024-11-29

检验机构核准证书号：TS7210226-2026

（检验机构公章或者检验专用章）

沈阳远大智能工业集团股份有限公司 210131000007116

SSEI 沈阳特检

# 自动扶梯与自动人行道监督检验报告附页

报告编号:TFJ2024-252-2014

| 序号 | 检验项目 | | 检验结果 | 序号 | 检验项目 | | 检验结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 编号 | 名称 | | | 编号 | 名称 | |
| 1 | A2.1.1 | 制造资料 | 符合 | 22 | A2.2.2.7 | 连续输送保护 | 无此项 |
| 2 | A2.1.2 | 安装资料 | 符合 | 23 | A2.2.2.8 | 检修盖板与楼层板 | 符合 |
| 3 | A2.1.3 | 改造或者重大修理资料 | 无此项 | 24 | A2.2.2.9 | 梳齿与梳齿板 | 符合 |
| | | | | 25 | A2.2.2.10 | 紧急停止开关 | 符合 |
| 4 | A2.1.4 | 使用资料 | 无此项 | 26 | A2.2.2.11 | 铭牌与标志 | 符合 |
| 5 | A2.1.5 | 技术资料与铭牌（可识别标志）的一致性 | 符合 | 27 | A2.2.3.1 | 扶手装置 | 符合 |
| | | | | 28 | A2.2.3.2 | 扶手带速度监测装置 | 符合 |
| 6 | A2.2.1.1 | 照明 | 符合 | 29 | A2.2.3.3 | 防爬装置 | 无此项 |
| 7 | A2.2.1.2 | 接地保护措施 | 符合 | 30 | A2.2.3.4 | 阻挡装置 | 无此项 |
| 8 | A2.2.1.3 | 主开关 | 符合 | 31 | A2.2.3.5 | 防滑行装置 | 无此项 |
| 9 | A2.2.1.4 | 停止开关 | 符合 | 32 | A2.2.3.6 | 护壁板间隙 | 符合 |
| 10 | A2.2.1.5 | 工作区域 | 符合 | 33 | A2.2.3.7 | 围裙板与梯级、踏板间隙 | 符合 |
| 11 | A2.2.1.6 | 旋转部件防护措施 | 符合 | | | | |
| 12 | A2.2.1.7 | 工作制动器状态监测功能 | 符合 | 34 | A2.2.3.8 | 围裙板 | 符合 |
| | | | | 35 | A2.2.3.9 | 围裙板防夹装置 | 符合 |
| 13 | A2.2.1.8 | 手动盘车装置 | 符合 | 36 | A2.2.3.10 | 围裙板防夹开关 | 符合 |
| 14 | A2.2.1.9 | 驱动链电气安全装置 | 符合 | 37 | A2.2.4.1 | 梯级、踏板（胶带） | 符合 |
| 15 | A2.2.1.10 | 检修控制装置 | 符合 | 38 | A2.2.4.2 | 梯级、踏板下陷保护 | 符合 |
| 16 | A2.2.2.1 | 梳齿与踏面相交线处的照度 | 符合 | 39 | A2.2.4.3 | 梯级、踏板缺失保护 | 符合 |
| | | | | 40 | A2.2.4.4 | 非操纵逆转保护 | 符合 |
| 17 | A2.2.2.2 | 出入口区域 | 符合 | 41 | A2.2.4.5 | 驱动元件保护 | 符合 |
| 18 | A2.2.2.3 | 出入口防护装置 | 符合 | 42 | A2.2.4.6 | 距离伸缩保护 | 符合 |
| 19 | A2.2.2.4 | 垂直净高度 | 符合 | 43 | A2.3.1 | 运行试验 | 符合 |
| 20 | A2.2.2.5 | 防护挡板 | 符合 | 44 | A2.3.2 | 扶手带运行速度偏差试验 | 符合 |
| 21 | A2.2.2.6 | 扶手带距离 | 符合 | | | | |



授权人签字工业集团股份有限公司 2101310000071

# 自动扶梯与自动人行道监督检验报告附页

SSEI 沈阳特检

报告编号:TFJ2024-252-2014

| 序号 | 检验项目 | | 检验结果 | 序号 | 检验项目 | | 检验结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 编号 | 名称 | | | 编号 | 名称 | |
| 45 | A2.3.3 | 制停距离试验 | 符合 | | | | |
| 46 | A2.3.4 | 附加制动器试验 | 符合 | | | | |
| 47 | F3.1（F4.2） | 维保单位接入平台情况 | 符合 | | | | |
| 48 | F4.1 | 电梯责任保险 | 无此项 | | | | |
| | | 以下内容空白 | | | | | |



沈阳大陆激光工业集团有限公司 210131000007116

**3. 新建城际铁路联络线一期站房及动车所生产生活房屋工程**

(1) 合同关键页

正本

# 新建城际铁路联络线一期站房及动车所生产生活房屋工程

# 物资采购合同

（站房电梯）

合同编号：JA-WZ-MM-2023-004

买　　方：京安城际铁路有限公司

卖　　方：沈阳远大智能工业集团股份有限公司

二〇二三年六月

## 附件一：合同协议书

# 合同协议书

招标编号：010T0WZ202300600　　合同编号：JA-WZ-MM-2023-004

买方：京安城际铁路有限公司

卖方：沈阳远大智能工业集团股份有限公司

京安城际铁路有限公司（以下简称“买方”）为获得 新建城际铁路联络线一期站房及动车所生产生活房屋工程 2023 年（第一批）建管甲供物资设备招标（空调、电梯）（项目名称）DT20（包件号）（招标编号：010T0WZ202300600 ）合同设备和技术服务和质保期服务，已接受沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称“卖方”）为提供上述合同设备和技术服务和质保期服务所作的投标，买方和卖方共同达成如下协议：

1．本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函；

（3）商务和技术偏差表；

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）供货要求；

（7）合同需求明细表；

（8）中标设备技术性能指标的详细描述；

（9）技术服务和质保期服务计划；

（10）其他合同文件。

2．上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

3．签约合同价：

人民币（大写）贰仟贰佰陆拾叁万零伍佰柒拾玖元整

（小写）¥：22630579.00 元

其中：增值税金额：2603520.89 元

不含增值税金额：20027076.11 元

税率：13%

4．卖方承诺保证完全按照合同约定提供合同设备和技术服务和质保期服务并修补缺陷。

5．买方承诺保证按照合同约定的条件、时间和方式向卖方支付合同价款。

6．本合同正本一式 2 份，买卖双方各执 1 份，具有同等法律效力；副本 8 份，买方执 6 份，卖方执 2 份。

7．合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

买方：京安城际铁路有限公司（盖单位公章或合同专用章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：（签字）

纳税人识别号：91110112MA004R440H

开 户 银 行：中国农业银行股份有限公司北京八里桥支行

账　　号：11041401040019425

地　　址：北京市通州区永顺镇榆景东路金融街园中园 5 号院 63 号楼一层

联 系 人：王　涛

电　　话：010-60517612

卖方：沈阳远大智能工业集团股份有限公司

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：（签字）

纳税人识别号：913202817311568935

开 户 银 行：建行沈阳沈河支行

账　　号：21001480008050000867

地　　址：沈阳经济技术开发区开发大路 27 号

联 系 人：张子杰

电　　话：18701588050

2023 年 6 月 15 日

附表：合同需求明细表

| 物资序号 | 物资名称 | 规格型号 | 标准或图号 | 计量单位 | 数量 | 到站不含税单价（元） | 物资增值税税率（%） | 到站含税单价（元） | 到站合价含税（元） | 交货地点 | 收货人 | 交货状态 | 交货条件 | 交货期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DT01 | 电梯 | 详见技术规格书 | / | 部 | 1 | | 13% | | | 新航城站 | 站房1标 | 完好 | 车板交货 | 2023年6月至工程结束 |
| DT02 | 电梯 | 详见技术规格书 | / | 部 | 1 | | 13% | | | 新航城站 | 站房1标 | 完好 | 车板交货 | 2023年6月至工程结束 |
| DT03 | 电梯 | 详见技术规格书 | / | 部 | 1 | | 13% | | | 新航城站 | 站房1标 | 完好 | 车板交货 | 2023年6月至工程结束 |
| DT04 | 电梯 | 详见技术规格书 | / | 部 | 1 | | 13% | | | 新航城站 | 站房1标 | 完好 | 车板交货 | 2023年6月至工程结束 |
| DT01 | 电梯 | 详见技术规格书 | / | 部 | 1 | | 13% | | | 廊坊东站 | 站房2标 | 完好 | 车板交货 | 2023年6月至工程结束 |
| DT02 | 电梯 | 详见技术规格书 | / | 部 | 1 | | 13% | | | 廊坊东站 | 站房2标 | 完好 | 车板交货 | 2023年6月至工程结束 |
| DT03 | 电梯 | 详见技术规格书 | / | 部 | 1 | | 13% | | | 廊坊东站 | 站房2标 | 完好 | 车板交货 | 2023年6月至工程结束 |
| DT04 | 电梯 | 详见技术规格书 | / | 部 | 1 | | 13% | | | 廊坊东站 | 站房2标 | 完好 | 车板交货 | 2023年6月至工程结束 |
| DT05 | 电梯 | 详见技术规格书 | / | 部 | 1 | | 13% | | | 廊坊东站 | 站房2标 | 完好 | 车板交货 | 2023年6月至工程结束 |
| DT06 | 电梯 | 详见技术规格书 | / | 部 | 1 | | 13% | | | 廊坊东站 | 站房2标 | 完好 | 车板交货 | 2023年6月至工程结束 |
| DT07 | 电梯 | 详见技术规格书 | / | 部 | 1 | | 13% | | | 廊坊东站 | 站房2标 | 完好 | 车板交货 | 2023年6月至工程结束 |
| DT08 | 电梯 | 详见技术规格书 | / | 部 | 1 | | 13% | | | 廊坊东站 | 站房2标 | 完好 | 车板交货 | 2023年6月至工程结束 |



| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DT09 | 电梯 | 详见技术规格书 | / | 部 | 1 | | 13% | | | 廊坊东站 | 站房2标 | 完好 | 车板交货 | 2023年6月至工程结束 |
| DT10 | 电梯 | 详见技术规格书 | / | 部 | 1 | | 13% | | | 廊坊东站 | 站房2标 | 完好 | 车板交货 | 2023年6月至工程结束 |
| DT11 | 电梯 | 详见技术规格书 | / | 部 | 1 | | 13% | | | 廊坊东站 | 站房2标 | 完好 | 车板交货 | 2023年6月至工程结束 |
| DT12 | 电梯 | 详见技术规格书 | / | 部 | 1 | | 13% | | | 廊坊东站 | 站房2标 | 完好 | 车板交货 | 2023年6月至工程结束 |
| DT13 | 电梯 | 详见技术规格书 | / | 部 | 1 | | 13% | | | 廊坊东站 | 站房2标 | 完好 | 车板交货 | 2023年6月至工程结束 |
| DT01 | 电梯 | 详见技术规格书 | / | 部 | 1 | | 13% | | | 空港新区站 | 站房2标 | 完好 | 车板交货 | 2023年6月至工程结束 |
| DT02 | 电梯 | 详见技术规格书 | / | 部 | 1 | | 13% | | | 空港新区站 | 站房2标 | 完好 | 车板交货 | 2023年6月至工程结束 |
| FT01 | 扶梯 | 详见技术规格书 | / | 部 | 1 | | 13% | | | 新航城站 | 站房1标 | 完好 | 车板交货 | 2023年6月至工程结束 |
| FT02 | 扶梯 | 详见技术规格书 | / | 部 | 1 | | 13% | | | 新航城站 | 站房1标 | 完好 | 车板交货 | 2023年6月至工程结束 |
| FT03 | 扶梯 | 详见技术规格书 | / | 部 | 1 | | 13% | | | 新航城站 | 站房1标 | 完好 | 车板交货 | 2023年6月至工程结束 |
| FT04 | 扶梯 | 详见技术规格书 | / | 部 | 1 | | 13% | | | 新航城站 | 站房1标 | 完好 | 车板交货 | 2023年6月至工程结束 |
| FT05 | 扶梯 | 详见技术规格书 | / | 部 | 1 | | 13% | | | 新航城站 | 站房1标 | 完好 | 车板交货 | 2023年6月至工程结束 |
| FT06 | 扶梯 | 详见技术规格书 | / | 部 | 1 | | 13% | | | 新航城站 | 站房1标 | 完好 | 车板交货 | 2023年6月至工程结束 |
| FT07 | 扶梯 | 详见技术规格书 | / | 部 | 1 | | 13% | | | 新航城站 | 站房1标 | 完好 | 车板交货 | 2023年6月至工程结束 |
| FT08 | 扶梯 | 详见技术规格书 | / | 部 | 1 | | 13% | | | 新航城站 | 站房1标 | 完好 | 车板交货 | 2023年6月至工程结束 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT09 | 扶梯 | 详见技术规格书 | / | 部 | 1 | | 13% | | 新航城站 | 站房 1 标 | 完好 | 车板交货 | 2023 年 6 月至工程结束 |
| FT10 | 扶梯 | 详见技术规格书 | / | 部 | 1 | | 13% | | 新航城站 | 站房 1 标 | 完好 | 车板交货 | 2023 年 6 月至工程结束 |
| FT01 | 扶梯 | 详见技术规格书 | / | 部 | 1 | | 13% | | 廊坊东站 | 站房 2 标 | 完好 | 车板交货 | 2023 年 6 月至工程结束 |
| FT02 | 扶梯 | 详见技术规格书 | / | 部 | 1 | | 13% | | 廊坊东站 | 站房 2 标 | 完好 | 车板交货 | 2023 年 6 月至工程结束 |
| FT03 | 扶梯 | 详见技术规格书 | / | 部 | 1 | | 13% | | 廊坊东站 | 站房 2 标 | 完好 | 车板交货 | 2023 年 6 月至工程结束 |
| FT04 | 扶梯 | 详见技术规格书 | / | 部 | 1 | | 13% | | 廊坊东站 | 站房 2 标 | 完好 | 车板交货 | 2023 年 6 月至工程结束 |
| FT05 | 扶梯 | 详见技术规格书 | / | 部 | 1 | | 13% | | 廊坊东站 | 站房 2 标 | 完好 | 车板交货 | 2023 年 6 月至工程结束 |
| FT06 | 扶梯 | 详见技术规格书 | / | 部 | 1 | | 13% | | 廊坊东站 | 站房 2 标 | 完好 | 车板交货 | 2023 年 6 月至工程结束 |
| FT07 | 扶梯 | 详见技术规格书 | / | 部 | 1 | | 13% | | 廊坊东站 | 站房 2 标 | 完好 | 车板交货 | 2023 年 6 月至工程结束 |
| FT08 | 扶梯 | 详见技术规格书 | / | 部 | 1 | | 13% | | 廊坊东站 | 站房 2 标 | 完好 | 车板交货 | 2023 年 6 月至工程结束 |
| FT09 | 扶梯 | 详见技术规格书 | / | 部 | 1 | | 13% | | 廊坊东站 | 站房 2 标 | 完好 | 车板交货 | 2023 年 6 月至工程结束 |
| FT10 | 扶梯 | 详见技术规格书 | / | 部 | 1 | | 13% | | 廊坊东站 | 站房 2 标 | 完好 | 车板交货 | 2023 年 6 月至工程结束 |
| FT11 | 扶梯 | 详见技术规格书 | / | 部 | 1 | | 13% | | 廊坊东站 | 站房 2 标 | 完好 | 车板交货 | 2023 年 6 月至工程结束 |
| FT12 | 扶梯 | 详见技术规格书 | / | 部 | 1 | | 13% | | 廊坊东站 | 站房 2 标 | 完好 | 车板交货 | 2023 年 6 月至工程结束 |
| FT13 | 扶梯 | 详见技术规格书 | / | 部 | 1 | | 13% | | 廊坊东站 | 站房 2 标 | 完好 | 车板交货 | 2023 年 6 月至工程结束 |



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT14 | 扶梯 | 详见技术规格书 | / | 部 | 1 | | 13% | | 廊坊东站 | 站房 2 标 | 完好 | 车板交货 | 2023 年 6 月至工程结束 |
| FT15 | 扶梯 | 详见技术规格书 | / | 部 | 1 | | 13% | | 廊坊东站 | 站房 2 标 | 完好 | 车板交货 | 2023 年 6 月至工程结束 |
| FT16 | 扶梯 | 详见技术规格书 | / | 部 | 1 | | 13% | | 廊坊东站 | 站房 2 标 | 完好 | 车板交货 | 2023 年 6 月至工程结束 |
| FT17 | 扶梯 | 详见技术规格书 | / | 部 | 1 | | 13% | | 廊坊东站 | 站房 2 标 | 完好 | 车板交货 | 2023 年 6 月至工程结束 |
| FT18 | 扶梯 | 详见技术规格书 | / | 部 | 1 | | 13% | | 廊坊东站 | 站房 2 标 | 完好 | 车板交货 | 2023 年 6 月至工程结束 |
| FT19 | 扶梯 | 详见技术规格书 | / | 部 | 1 | | 13% | | 廊坊东站 | 站房 2 标 | 完好 | 车板交货 | 2023 年 6 月至工程结束 |
| FT20 | 扶梯 | 详见技术规格书 | / | 部 | 1 | | 13% | | 廊坊东站 | 站房 2 标 | 完好 | 车板交货 | 2023 年 6 月至工程结束 |
| FT21 | 扶梯 | 详见技术规格书 | / | 部 | 1 | | 13% | | 廊坊东站 | 站房 2 标 | 完好 | 车板交货 | 2023 年 6 月至工程结束 |
| FT22 | 扶梯 | 详见技术规格书 | / | 部 | 1 | | 13% | | 廊坊东站 | 站房 2 标 | 完好 | 车板交货 | 2023 年 6 月至工程结束 |
| FT23 | 扶梯 | 详见技术规格书 | / | 部 | 1 | | 13% | | 廊坊东站 | 站房 2 标 | 完好 | 车板交货 | 2023 年 6 月至工程结束 |
| FT24 | 扶梯 | 详见技术规格书 | / | 部 | 1 | | 13% | | 廊坊东站 | 站房 2 标 | 完好 | 车板交货 | 2023 年 6 月至工程结束 |
| FT25 | 扶梯 | 详见技术规格书 | / | 部 | 1 | | 13% | | 廊坊东站 | 站房 2 标 | 完好 | 车板交货 | 2023 年 6 月至工程结束 |
| FT26 | 扶梯 | 详见技术规格书 | / | 部 | 1 | | 13% | | 廊坊东站 | 站房 2 标 | 完好 | 车板交货 | 2023 年 6 月至工程结束 |
| FT27 | 扶梯 | 详见技术规格书 | / | 部 | 1 | | 13% | | 廊坊东站 | 站房 2 标 | 完好 | 车板交货 | 2023 年 6 月至工程结束 |
| FT28 | 扶梯 | 详见技术规格书 | / | 部 | 1 | | 13% | | 廊坊东站 | 站房 2 标 | 完好 | 车板交货 | 2023 年 6 月至工程结束 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT29 | 扶梯 | 详见技术规格书 | / | 部 | 1 | | 13% | | 廊坊东站 | 站房 2 标 | 完好 | 车板交货 | 2023 年 6 月至工程结束 |
| FT30 | 扶梯 | 详见技术规格书 | / | 部 | 1 | | 13% | | 廊坊东站 | 站房 2 标 | 完好 | 车板交货 | 2023 年 6 月至工程结束 |
| FT31 | 扶梯 | 详见技术规格书 | / | 部 | 1 | | 13% | | 廊坊东站 | 站房 2 标 | 完好 | 车板交货 | 2023 年 6 月至工程结束 |
| FT32 | 扶梯 | 详见技术规格书 | / | 部 | 1 | | 13% | | 廊坊东站 | 站房 2 标 | 完好 | 车板交货 | 2023 年 6 月至工程结束 |
| FT33 | 扶梯 | 详见技术规格书 | / | 部 | 1 | | 13% | | 廊坊东站 | 站房 2 标 | 完好 | 车板交货 | 2023 年 6 月至工程结束 |
| FT34 | 扶梯 | 详见技术规格书 | / | 部 | 1 | | 13% | | 廊坊东站 | 站房 2 标 | 完好 | 车板交货 | 2023 年 6 月至工程结束 |
| FT35 | 扶梯 | 详见技术规格书 | / | 部 | 1 | | 13% | | 廊坊东站 | 站房 2 标 | 完好 | 车板交货 | 2023 年 6 月至工程结束 |
| FT36 | 扶梯 | 详见技术规格书 | / | 部 | 1 | | 13% | | 廊坊东站 | 站房 2 标 | 完好 | 车板交货 | 2023 年 6 月至工程结束 |
| FT37 | 扶梯 | 详见技术规格书 | / | 部 | 1 | | 13% | | 廊坊东站 | 站房 2 标 | 完好 | 车板交货 | 2023 年 6 月至工程结束 |
| FT38 | 扶梯 | 详见技术规格书 | / | 部 | 1 | | 13% | | 廊坊东站 | 站房 2 标 | 完好 | 车板交货 | 2023 年 6 月至工程结束 |
| FT01 | 扶梯 | 详见技术规格书 | / | 部 | 1 | | 13% | | 空港新区站 | 站房 2 标 | 完好 | 车板交货 | 2023 年 6 月至工程结束 |

(2) 发票页

# 电子发票（增值税专用发票）

发票号码：24212000000090075302
开票日期：2024年12月04日



| 购买方信息 | 名称：京安城际铁路有限公司<br>统一社会信用代码/纳税人识别号：91110112MA004R440H | 销售方信息 | 名称：沈阳远大智能工业集团股份有限公司<br>统一社会信用代码/纳税人识别号：912101007310057103 |
|---|---|---|---|

下载次数：1

| 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 税率/征收率 | 税额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *搬运设备*电梯 | 载重：1600kg；速度：1.0m/s；提升高度：9.15m；层站：2层2站 | 台 | 1 | 179063.7168141593 | 179063.72 | 13% | 23278.28 |
| *搬运设备*电梯 | 载重：1600kg；速度：1.0m/s；提升高度：9.15m；层站：2层2站 | 台 | 1 | 211799.1150442478 | 211799.12 | 13% | 27533.88 |
| *搬运设备*电梯 | 载重：1600kg；速度：1.0m/s；提升高度：10.8m；层站：2层2站 | 台 | 2 | 202690.26548672566 | 405380.53 | 13% | 52699.47 |
| *搬运设备*电梯 | 角度：27.3°；速度：0.5m/s；提升高度：9.15m | 台 | 4 | 300624.77876106196 | 1202499.12 | 13% | 156324.88 |
| *搬运设备*电梯 | 角度：27.3°；速度：0.5m/s；提升高度：9.15m | 台 | 2 | 313899.11504424777 | 627798.23 | 13% | 81613.77 |
| *搬运设备*电梯 | 角度：27.3°；速度：0.5m/s；提升高度：10.8m | 台 | 4 | 345838.0530973451 | 1383352.21 | 13% | 179835.79 |
| *搬运设备*电梯 | 载重：1600kg；速度：1.0m/s；提升高度：7.55m；层站：2层2站 | 台 | 2 | 198817.69911504423 | 397635.40 | 13% | 51692.60 |
| *搬运设备*电梯 | 载重：1600kg；速度：1.0m/s；提升高度：7.55m；层站：2层2站 | 台 | 3 | 198831.85840707965 | 596495.58 | 13% | 77544.42 |
| *搬运设备*电梯 | 载重：1600kg；速度：1.0m/s；提升高度：9.95m；层站：2层2站 | 台 | 1 | 177892.9203539823 | 177892.92 | 13% | 23126.08 |
| *搬运设备*电梯 | 载重：1600kg；速度：1.0m/s；提升高度：9.95m；层站：2层2站 | 台 | 2 | 177878.7610619469 | 355757.52 | 13% | 46248.48 |
| 小计 | | | | | ¥5537674.35 | | ¥719897.65 |
| 合计 | | | | | ¥20027061.08 | | ¥2603517.92 |

开票人：闫炳霖

# 电子发票（增值税专用发票）

发票号码：24212000000090075302
开票日期：2024年12月04日



下载次数：1

| 购买方信息 | 名称：京安城际铁路有限公司<br>统一社会信用代码/纳税人识别号：91110112MA004R440H | 销售方信息 | 名称：沈阳远大智能工业集团股份有限公司<br>统一社会信用代码/纳税人识别号：912101007310057103 |
|---|---|---|---|

| 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 税率/征收率 | 税额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *搬运设备*电梯 | 载重：1600kg；速度：1.0m/s；提升高度：9.95m；层站：2层2站 | 台 | 2 | 200440.70796460178 | 400881.42 | 13% | 52114.58 |
| *搬运设备*电梯 | 载重：1600kg；速度：1.5m/s；提升高度：17.5m；层站：3层2站 | 台 | 2 | 217627.4336283186 | 435254.87 | 13% | 56583.13 |
| *搬运设备*电梯 | 载重：1600kg；速度：1.5m/s；提升高度：17.5m；层站：3层3站 | 台 | 1 | 221642.4778761062 | 221642.48 | 13% | 28813.52 |
| *搬运设备*电梯 | 载重：1600kg；速度：1.0m/s；提升高度：9.104；层站：2层2站 | 台 | 2 | 197956.6371681416 | 395913.27 | 13% | 51468.73 |
| *搬运设备*电梯 | 角度：27.3°；速度：0.5m/s；提升高度：7.55m | 台 | 2 | 276958.407079646 | 553916.81 | 13% | 72009.19 |
| *搬运设备*电梯 | 角度：27.3°；速度：0.5m/s；提升高度：7.55m | 台 | 2 | 293514.1592920354 | 587028.32 | 13% | 76313.68 |
| *搬运设备*电梯 | 角度：27.3°；速度：0.5m/s；提升高度：7.55m | 台 | 6 | 286352.21238938055 | 1718113.27 | 13% | 223354.73 |
| *搬运设备*电梯 | 角度：27.3°；速度：0.5m/s；提升高度：7.55m | 台 | 2 | 269795.57522123895 | 539591.15 | 13% | 70146.85 |
| *搬运设备*电梯 | 角度：27.3°；速度：0.5m/s；提升高度：7.55m | 台 | 3 | 286352.21238938055 | 859056.64 | 13% | 111677.36 |
| *搬运设备*电梯 | 角度：27.3°；速度：0.5m/s；提升高度：7.5m | 台 | 4 | 300292.0353982301 | 1201168.14 | 13% | 156151.86 |
| *搬运设备*电梯 | 角度：27.3°；速度：0.5m/s；提升高度：9.95m | 台 | 1 | 337815.9292035398 | 337815.93 | 13% | 43916.07 |
| 小计 | | | | | ¥7250382.30 | | ¥942549.70 |
| 合计 | | | | | ¥20027061.08 | | ¥2603517.08 |

开票人：闫炳霖

# 电子发票（增值税专用发票）

发票号码：24212000000090075302

开票日期：2024年12月04日



| 购买方信息 | 名称：京安城际铁路有限公司<br>统一社会信用代码/纳税人识别号：91110112MA004R440H | 销售方信息 | 名称：沈阳远大智能工业集团股份有限公司<br>统一社会信用代码/纳税人识别号：912101007310057103 |
|---|---|---|---|

| 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 税率/征收率 | 税额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *搬运设备*电梯 | 角度：27.3°；速度：0.5m/s；提升高度：9.95m | 台 | 2 | 318918.58407079644 | 637837.17 | 13% | 82918.83 |
| *搬运设备*电梯 | 角度：27.3°；速度：0.5m/s；提升高度：9.95m | 台 | 5 | 337815.9292035398 | 1689079.65 | 13% | 219580.35 |
| *搬运设备*电梯 | 角度：27.3°；速度：0.5m/s；提升高度：9.95m | 台 | 3 | 329418.58407079644 | 988255.75 | 13% | 128473.25 |
| *搬运设备*电梯 | 角度：27.3°；速度：0.5m/s；提升高度：9.95m | 台 | 2 | 310520.3539823009 | 621040.71 | 13% | 80735.29 |
| *搬运设备*电梯 | 角度：27.3°；速度：0.5m/s；提升高度：9.95m | 台 | 2 | 329418.58407079644 | 658837.17 | 13% | 85648.83 |
| *搬运设备*电梯 | 角度：27.3°；速度：0.5m/s；提升高度：10m | 台 | 4 | 359192.9203539823 | 1436771.68 | 13% | 186780.32 |
| *搬运设备*电梯 | 角度：27.3°速度：0.65m/s，速度：0.5m/s提升高度：9.104 | 台 | 4 | 301795.57522123895 | 1207182.30 | 13% | 156933.70 |
| 小计 | | | | | ¥7239004.43 | | ¥941070.57 |
| 合计 | | | | | ¥20027061.08 | | ¥2603517.92 |

| 价税合计（大写） | ⊗贰仟贰佰陆拾叁万零伍佰柒拾玖圆整 | （小写） | ¥22630579.00 |
|---|---|---|---|

| 备注 | DHN-235122A包含:博林特数字化一体机嵌入式软件V1.0JA-WZ-MM-2023-004;<br>收款人:王晶；　　复核人:姜英杰； |
|---|---|

开票人：闫炳霖

# 国家税务总局发票查验截图



查验次数：第16次　　查验时间：2025-10-16 11:32:43

## 电子发票（增值税专用发票）

发票号码：24212000000090075302　　开票日期：2024年12月04日

| 购买方信息 | 名称：京安城际铁路有限公司<br>统一社会信用代码/纳税人识别号：91110112MA004R440H | 销售方信息 | 名称：沈阳远大智能工业集团股份有限公司<br>统一社会信用代码/纳税人识别号：912101007310057103 |
|---|---|---|---|

| 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 税率 | 税额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *搬运设备*电梯 | 载重：1600kg；速度：1.0m/s；提升高度：9.15m；层站：2层2站 | 台 | 1 | 179063.7168141593 | 179063.72 | 13% | 23278.28 |
| *搬运设备*电梯 | 载重：1600kg；速度：1.0m/s；提升高度：9.15m；层站：2层2站 | 台 | 1 | 211799.1150442478 | 211799.12 | 13% | 27533.88 |
| *搬运设备*电梯 | 载重：1600kg；速度：1.0m/s；提升高度：10.8m；层站：2层2站 | 台 | 2 | 202690.26548672566 | 405380.53 | 13% | 52699.47 |





| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *搬运设备*电梯 | 角度：27.3°；速度：0.5m/s；提升高度：9.15m | 台 | 4 | 300624.77876106196 | 1202499.12 | 13% | 156324.88 |
| *搬运设备*电梯 | 角度：27.3°；速度：0.5m/s；提升高度：9.15m | 台 | 2 | 313899.11504424777 | 627798.23 | 13% | 81613.77 |
| *搬运设备*电梯 | 角度：27.3°；速度：0.5m/s；提升高度：10.8m | 台 | 4 | 345838.0530973451 | 1383352.21 | 13% | 179835.79 |
| *搬运设备*电梯 | 载重：1600kg；速度：1.0m/s；提升高度：7.55m；层站：2层2站 | 台 | 2 | 198817.69911504423 | 397635.40 | 13% | 51692.60 |
| *搬运设备*电梯 | 载重：1600kg；速度：1.0m/s；提升高度：7.55m；层站：2层2站 | 台 | 3 | 198831.85840707965 | 596495.58 | 13% | 77544.4[illegible] |
| *搬运设备*电梯 | 载重：1600kg；速度：1.0m/s；提升高度： | 台 | 1 | 177892.9203539823 | 177892.92 | 13% | 23[illegible] |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *搬运设备*电梯 | 9.95m；层站：2层2站 载重：1600kg；速度：1.0m/s；提升高度：9.95m；层站：2层2站 载重：1600kg；速度：1.0m/s；提升高度：9.95m；层站：2层2站 载重：1600kg；速度：1.5m/s；提升高度：17.5m；层站：3层2站 载重：1600kg；速度：1.5m/s；提升高度：17.5m；层站：3层3站 载重：1600kg；速 | 台 | 2 | 177878.7610619469 | 355757.52 | 13% | 46248.48 |
| *搬运设备*电梯 | | 台 | 2 | 200440.70796460178 | 400881.42 | 13% | 52114.58 |
| *搬运设备*电梯 | | 台 | 2 | 217627.4336283186 | 435254.87 | 13% | 56583.13 |
| *搬运设备*电梯 | | 台 | 1 | 221642.4778761062 | 221642.48 | 13% | 28813.52 |
| *搬运设备*电梯 | | 台 | 2 | 197956.6371681416 | 395913.27 | 13% | 51468.73 |





| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *搬运设备*电梯 | 度：1.0m/s；提升高度：9.104；层站：2层2站 角度：27.3°；速度：0.5m/s；提升高度：7.55m 角度：27.3°；速度：0.5m/s；提升高度：7.55m 角度：27.3°；速度：0.5m/s；提升高度：7.55m 角度：27.3°；速度：0.5m/s；提升高度：7.55m 角度：27.3°；速度：0.5m/s；提升高度：7.55m 角度：27.3°；速度：0.5m/s；提升高度：7.5m | 台 | 2 | 276958.407079646 | 553916.81 | 13% | 72009.19 |
| *搬运设备*电梯 | | 台 | 2 | 293514.1592920354 | 587028.32 | 13% | 76313.68 |
| *搬运设备*电梯 | | 台 | 6 | 286352.21238938055 | 1718113.27 | 13% | 223354.73 |
| *搬运设备*电梯 | | 台 | 2 | 269795.57522123895 | 539591.15 | 13% | 70146.85 |
| *搬运设备*电梯 | | 台 | 3 | 286352.21238938055 | 859056.64 | 13% | 111677.36 |
| *搬运设备*电梯 | | 台 | 4 | 300292.0353982301 | 1201168.14 | 13% | 156151.86 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *搬运设备*电梯 | 角度：27.3°；速度：0.5m/s；提升高度：9.95m | 台 | 1 | 337815.9292035398 | 337815.93 | 13% | 43916.07 |
| *搬运设备*电梯 | 角度：27.3°；速度：0.5m/s；提升高度：9.95m | 台 | 2 | 318918.58407079644 | 637837.17 | 13% | 82918.83 |
| *搬运设备*电梯 | 角度：27.3°；速度：0.5m/s；提升高度：9.95m | 台 | 5 | 337815.9292035398 | 1689079.65 | 13% | 219580.35 |
| *搬运设备*电梯 | 角度：27.3°；速度：0.5m/s；提升高度：9.95m | 台 | 3 | 329418.58407079644 | 988255.75 | 13% | 128473.25 |
| *搬运设备*电梯 | 角度：27.3°；速度：0.5m/s；提升高度：9.95m | 台 | 2 | 310520.3539823009 | 621040.71 | 13% | 80735.29 |
| *搬运设备*电梯 | 角度：27.3°；速度：0.5m/s；提升高度：9.95m | 台 | 2 | 329418.58407079644 | 658837.17 | 13% | 85648.83 |
| *搬运设备*电梯 | 角度：27.3°；速度：0.5m/s；提升高度：10m | 台 | 4 | 359192.9203539823 | 1436771.68 | 13% | 186780.32 |





| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *搬运设备*电梯 | 角度：27.3°速度：0.65m/s，速度：0.5m/s提升高度：9.104 | 台 | 4 | 301795.57522123895 | 1207182.30 | 13% | 156933.70 |
| 合计 | | | | | ￥20027061.08 | | ￥2603517.92 |
| 价税合计（大写） | ⊗贰仟贰佰陆拾叁万零伍佰柒拾玖圆整 | | | | （小写） ￥22630579.00 | | |
| 备注 | DHN-235122A包含:博林特数字化一体机嵌入式软件V1.0JA-WZ-MM-2023-004<br>收款人：王晶 复核人：姜英杰 | | | | | | |

(3) 验收报告页

报告编号： ZX-TFDTJJ2024110001

# 曳引驱动消防员电梯
# 监督检验报告

| | |
|---|---|
| 使用单位名称： | 中国铁路北京局集团有限公司北京西站 |
| 施工单位名称： | 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 |
| 注 册 代 码： | 3110110115新20240134 |
| 设 备 代 码： | 342010001202305605 |
| 设 备 类 别： | 其它类型电梯 |
| 施 工 类 别： | 安装 |
| 检 验 日 期： | 2024年12月09日 |

北京市特种设备检验检测研究院

# 注 意 事 项

1.本报告依据《电梯监督检验和定期检验规则》（TSG T7001-2023）；

2.有下列情况之一的，本检验报告无效：

（1）无检验、审核、批准人员签字；

（2）无检验机构的核准证号；

（3）无检验机构的公章或者检验专用章。

3 .本检验报告一式三份，由检验机构、施工单位和使用单位分别保存；

4.对本检验报告结论如有异议，请在取得本报告书后15日内，向检验机构提出书面意见。

检验机构地址： 朝阳区惠新东街3号

邮 政 编 码： 100029

联 系 电 话： 57520800

报告编号： ZX-TFDTJJ2024110001

# 电梯监督检验报告

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 使用单位名称 | 中国铁路北京局集团有限公司北京西站 | | 统一社会信用代码 | 91110000801104627Q |
| 安装地点 | 北京市大兴区礼贤镇礼贤站站房至地面直梯 | | | |
| 设备品种 | 消防员电梯 | | 产品型号 | CHOI-MRL |
| 产品编号 | BLTSY23K/05605 | | 制造日期 | 2024年02月25日 |
| 设备代码 | 342010001202305605 | | 施工类别 | 安装 |
| 使用登记证编号 | / | | 单位内编号 | 54# |
| 施工单位名称 | 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 | | | |
| 制造单位名称 | 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 | | | |
| 维护保养单位名称 | 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 | | | |
| 设备技术参数 | 额定载重量 | 1600 kg | 额定速度 | 1.0 m/s |
| | 层站门数 | 3 层 3 站 3 门 | 控制方式 | 集选控制(JX) |
| 检验依据 | 《电梯监督检验和定期检验规则》(TSG T7001-2023) | | | |
| 检验结论 | 合格 | | | |
| 备注 | 本栏空白 | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 检验： 杨海峰 王一帆 | 日期： 2024年12月09日 | 检验机构核准证号： TS7110319-2025 | |
| 审核： 程嘉 | 日期： 2024年12月09日 | (检验机构公章或检验专用章) | |
| 批准： 卞佳 | 日期： 2024年12月09日 | 检验专用章 2024年12月09日 | |

报告编号： ZX-TFDTJJ2024110001

| 序号 | 检验项目 | | 检验结果 | 序号 | 检验项目 | | 检验结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 编号 | 名称 | | | 编号 | 名称 | |
| 1 | A1.1.1 | 制造资料 | 符合 | 24 | A1.2.2.13 | 进入底坑的措施 | 符合 |
| 2 | A1.1.2 | 安装资料 | 符合 | 25 | A1.2.2.14 | 底坑设施和装置 | 符合 |
| 3 | A1.1.3 | 改造或者重大修理资料 | 无此项 | 26 | A1.2.2.15 | 导轨支架 | 符合 |
| 4 | A1.1.5 | 技术资料与铭牌(可识别标志)的一致性 | 符合 | 27 | A1.2.2.17 | 缓冲器 | 符合 |
| 5 | A1.2.1.1 | 通道及照明 | 符合 | 28 | A1.2.2.18 | 极限位置限制装置 | 符合 |
| 6 | A1.2.1.2 | 机房通道门及警示标志 | 无此项 | 29 | A1.2.3.1 | 主开关 | 符合 |
| 7 | A1.2.1.3 | 机器空间专用 | 符合 | 30 | A1.2.3.2 | 断相、错相保护功能 | 符合 |
| 8 | A1.2.1.4 | 活动区域 | 无此项 | 31 | A1.2.3.3 | 接地保护措施 | 符合 |
| 9 | A1.2.1.5 | 工作区域尺寸 | 符合 | 32 | A1.2.3.4 | 门旁路装置 | 符合 |
| 10 | A1.2.1.6 | 轿厢工作区域 | 符合 | 33 | A1.2.3.5 | 门回路监测功能 | 符合 |
| 11 | A1.2.1.7 | 底坑工作区域 | 无此项 | 34 | A1.2.3.6 | 制动器状态监测功能 | 符合 |
| 12 | A1.2.1.8 | 平台工作区域 | 无此项 | 35 | A1.2.3.7 | 自动救援操作装置 | 符合 |
| 13 | A1.2.2.1 | 井道照明 | 符合 | 36 | A1.2.3.8 | 检修运行控制 | 符合 |
| 14 | A1.2.2.2 | 井道封闭措施 | 符合 | 37 | A1.2.3.9 | 紧急电动运行控制 | 符合 |
| 15 | A1.2.2.3 | 轿厢与井道壁的间距 | 符合 | 38 | A1.2.3.10 | 紧急和测试操作屏 | 符合 |
| 16 | A1.2.2.4 | 层门地坎下的井道壁 | 符合 | 39 | A1.2.3.11 | 紧急报警装置(对讲系统) | 符合 |
| 17 | A1.2.2.5 | 到达和离开轿顶的安全措施 | 符合 | 40 | A1.2.3.14 | 消防员电梯供电系统 | 符合 |
| 18 | A1.2.2.7 | 运行路径下方防护措施 | 无此项 | 41 | A1.2.3.15 | 消防员电梯开关 | 符合 |
| 19 | A1.2.2.8 | 对重运行区域防护措施 | 符合 | 42 | A1.2.3.16 | 优先召回 | 符合 |
| 20 | A1.2.2.9 | 运动部件防护措施 | 无此项 | 43 | A1.2.3.17 | 消防服务 | 符合 |
| 21 | A1.2.2.10 | 制导行程 | 符合 | 44 | A1.2.3.18 | 恢复正常服务 | 符合 |
| 22 | A1.2.2.11 | 顶部空间 | 符合 | 45 | A1.2.3.19 | 再次优先召回 | 符合 |
| 23 | A1.2.2.12 | 底坑空间 | 符合 | 46 | A1.2.4.1 | 驱动主机停止装置 | 符合 |


报告编号： ZX-TFDTJJ2024110001

| 序号 | 检验项目 | | 检验结果 | 序号 | 检验项目 | | 检验结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 编号 | 名称 | | | 编号 | 名称 | |
| 47 | A1.2.4.2 | 曳引轮绳槽（带槽） | 符合 | 69 | A1.2.7.2 | 门间隙 | 符合 |
| 48 | A1.2.4.3 | 制动器 | 符合 | 70 | A1.2.7.3 | 玻璃门防拖曳措施 | 无此项 |
| 49 | A1.2.4.7 | 手动紧急操作装置 | 符合 | 71 | A1.2.7.4 | 门再开启保护装置 | 符合 |
| 50 | A1.2.5.1 | 钢丝绳 | 符合 | 72 | A1.2.7.5 | 门的运行与导向 | 符合 |
| 51 | A1.2.5.2 | 包覆带 | 无此项 | 73 | A1.2.7.6 | 自动关闭层门装置 | 符合 |
| 52 | A1.2.5.3 | 悬挂装置端部固定 | 符合 | 74 | A1.2.7.7 | 紧急开锁 | 符合 |
| 53 | A1.2.5.4 | 补偿装置 | 符合 | 75 | A1.2.7.8 | 门的锁紧与闭合 | 符合 |
| 54 | A1.2.5.6 | 异常伸长保护措施 | 无此项 | 76 | A1.2.7.9 | 轿门开门限制装置及轿门的开启 | 符合 |
| 55 | A1.2.5.7 | 非金属材质反绳轮 | 无此项 | 77 | A1.2.7.10 | 门刀、门锁滚轮与地坎间隙 | 符合 |
| 56 | A1.2.5.8 | 旋转部件防护装置 | 符合 | 78 | A1.3.1 | 应急救援试验 | 符合 |
| 57 | A1.2.6.1 | 轿顶停止装置 | 符合 | 79 | A1.3.2 | 平衡系数测试 | 符合 |
| 58 | A1.2.6.2 | 轿顶护栏 | 符合 | 80 | A1.3.3 | 轿厢超载保护装置试验 | 符合 |
| 59 | A1.2.6.3 | 轿厢安全窗 | 符合 | 81 | A1.3.4 | 轿厢限速器-安全钳试验 | 符合 |
| 60 | A1.2.6.4 | 轿厢安全门 | 无此项 | 82 | A1.3.5 | 对重限速器-安全钳试验 | 无此项 |
| 61 | A1.2.6.5 | 轿厢和对重间距 | 符合 | 83 | A1.3.6 | 缓冲器试验 | 符合 |
| 62 | A1.2.6.6 | 对重块 | 符合 | 84 | A1.3.7 | 轿厢上行超速保护装置试验 | 符合 |
| 63 | A1.2.6.7 | 轿厢内铭牌及标识 | 符合 | 85 | A1.3.8 | 轿厢意外移动保护装置试验 | 符合 |
| 64 | A1.2.6.8 | 轿厢照明及通风 | 符合 | 86 | A1.3.11 | 曳引能力试验 | 符合 |
| 65 | A1.2.6.9 | 轿厢语音播报系统 | 符合 | 87 | A1.3.12 | 制动性能试验 | 符合 |
| 66 | A1.2.6.10 | 轿厢护脚板 | 符合 | 88 | A1.3.13 | 运行试验 | 符合 |
| 67 | A1.2.6.11 | 双入口轿厢 | 无此项 | 89 | A1.3.14 | 噪声测试 | 符合 |
| 68 | A1.2.7.1 | 门地坎距离 | 符合 | | | | |

以下空白。

## 4. 新建沪渝蓉高速铁路武汉至宜昌段 汉川东至宜昌北

(1) 合同关键页



副 本

新建沪渝蓉高速铁路武汉至宜昌段
汉川东至宜昌北物资采购合同

招标编号：HBSJ-202108TL-043022

物资名称：电梯

包 件 号：DT-03

合同编号：CJTL-HB-WY-HT-WZ[2023]0084

买　　方：长江沿岸铁路集团湖北有限公司

卖　　方：沈阳远大智能工业集团股份有限公司

签订时间：2023 年 9 月 21 日

签订地点：中国湖北·武汉

# 合同协议书

招标编号：HBSJ-202108TL-043022　　合同号：CJTL-HB-WY-HT-WZ[2023]0084

买方：长江沿岸铁路集团湖北有限公司　　卖方：沈阳远大智能工业集团股份有限公司

根据招标文件、中标通知书、卖方的投标文件及相关保证和承诺，就第DT-03包号（项目编号：HBSJ-202108TL-043022003）物资的采购和供应，买卖双方同意按以下合同条件签署买卖合同并共同遵守。

1．合同中的名词及术语与以下涉及的合同条款中定义的名词及术语意义相同。

2．本合同协议书及所附下列文件是构成合同不可分割的部分。

（1）中标通知书；

（2）投标函；

（3）专用合同条款；

（4）通用合同条款；

（5）订货明细表；

（6）技术规格书；

（7）投标文件（含经评标委员会接受的澄清和补充资料）；

（8）招标文件；

（9）本合同其他条款和上述文件提到的其他有关文件。

上述文件应相互补充和相互解释，在不明确或矛盾时，应按以上顺序在先者为准。

3．人民币（大写）：壹仟玖佰柒拾捌万零壹佰零捌元

（小写）¥：19780108元

其中：增值税金额：2275587.65元

不含增值税金额：17504520.35元

税率：13%。

4．卖方保证按合同约定向买方提供符合合同要求的物资，买方保证按合同约定支付货款。

5．本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释，本合同未尽事宜，按法律有关规定执行。

6．对合同有任何修改或补充，应签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

7．本合同正本一式贰份，买卖双方各执壹份，具有同等法律效力；副本陆份，买方执伍份，卖方执壹份。

8．本合同自2023年9月27日经各方代表签字盖章后生效。

附表：订货明细表

买方全称：长江沿岸铁路集团湖北有限公司（公章）

法定代表人或其委托代理人签字：

地　　址：武汉市武昌区友谊大道 308 号澜桥公馆 7 号楼 15 层

邮　　编：430000

开户银行：中国建设银行股份有限公司武汉铁路支行

银行账号：42050123703700000585

联 系 人：王剑斌

电　　话：027-51127497

卖方全称：沈阳远大智能工业集团股份有限公司（公章）

法定代表人或其委托代理人签字：

地　　址：辽宁省沈阳市经济技术开发区开发大路 27 号

邮　　编：110027

开户银行：中国建设银行股份有限公司沈阳沈河支行

银行账号：21001480008050000867

联 系 人：张子杰

电　　话：18701588050

日期：2023年9月21日

# 合 同 需 求 明 细 表

买方：长江沿岸铁路集团湖北有限公司

卖方：沈阳远大智能工业集团股份有限公司

招标编号：HBSJ-202108TL-043022

合同号：CJTL-WY-HT-WZ[2023]0084

| 物资序号 | 物资名称 | 规格型号 | 标准或图号 | 计量单位 | 数量 | 出厂单价（元） | 运杂费单价（元） | 安装调试费（元） | 不含税到站单价（元） | 税额（税率13%） | 增值税税额 | 到站单价（元） | 合价（元） | 交货地点 | 收货人 | 交货状态 | 交货条件 | 交货期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=8/1.13 | 6=5*0.13 | 7=1*6 | 8=2+3+4 | 9=1*8 | | | | | | |
| 1 | 垂直电梯 | 提升高度10.03米，载重1600kg，额定运行速度1m/s，层/站2/2，非通透型轿厢 | 满足招标要求 | 台 | 1 | | | | | | | | | WYZF-3标宜昌北站指定地点 | WYZF-3标项目经理部 | 包装完好 | 车板交货 | 2023年7月起至工程结束 | 含安装 |
| 2 | 垂直电梯 | 提升高度10.03米，载重1600kg，额定运行速度1m/s，层/站2/2，非通透型轿厢 | 满足招标要求 | 台 | 1 | | | | | | | | | WYZF-3标宜昌北站指定地点 | WYZF-3标项目经理部 | 包装完好 | 车板交货 | 2023年7月起至工程结束 | 含安装 |
| 3 | 垂直电梯 | 提升高度10.03米，载重1600kg，额定运行速度1m/s，层/站2/2，通透型轿厢 | 满足招标要求 | 台 | 1 | | | | | | | | | WYZF-3标宜昌北站指定地点 | WYZF-3标项目经理部 | 包装完好 | 车板交货 | 2023年7月起至工程结束 | 含安装 |
| 4 | 垂直电梯 | 提升高度10.03米，载重1600kg，额定运行速度1m/s，层/站2/2，通透型轿厢 | 满足招标要求 | 台 | 1 | | | | | | | | | WYZF-3标宜昌北站指定地点 | WYZF-3标项目经理部 | 包装完好 | 车板交货 | 2023年7月起至工程结束 | 含安装 |
| 5 | 垂直电梯 | 提升高度10.03米，载重1600kg，额定运行速度1m/s，层/站2/2，通透型轿厢 | 满足招标要求 | 台 | 1 | | | | | | | | | WYZF-3标宜昌北站指定地点 | WYZF-3标项目经理部 | 包装完好 | 车板交货 | 2023年7月起至工程结束 | 含安装 |
| 6 | 垂直电梯 | 提升高度10.03米，载重1600kg，额定运行速度1m/s，层/站2/2，通透型轿厢 | 满足招标要求 | 台 | 1 | | | | | | | | | WYZF-3标宜昌北站指定地点 | WYZF-3标项目经理部 | 包装完好 | 车板交货 | 2023年7月起至工程结束 | 含安装 |
| 7 | 垂直电梯 | 提升高度10.03米，载重1600kg，额定运行速度1m/s，层/站2/2，通透型轿厢 | 满足招标要求 | 台 | 1 | | | | | | | | | WYZF-3标宜昌北站指定地点 | WYZF-3标项目经理部 | 包装完好 | 车板交货 | 2023年7月起至工程结束 | 含安装 |
| 8 | 垂直电梯 | 提升高度10.03米，载重1600kg，额定运行速度1m/s，层/站3/3，非通透型轿厢 | 满足招标要求 | 台 | 1 | | | | | | | | | WYZF-3标宜昌北站指定地点 | WYZF-3标项目经理部 | 包装完好 | 车板交货 | 2023年7月起至工程结束 | 含安装 |
| 9 | 垂直电梯 | 提升高度10.03米，载重1600kg，额定运行速度1m/s，层/站3/3，非通透型轿厢 | 满足招标要求 | 台 | 1 | | | | | | | | | WYZF-3标宜昌北站指定地点 | WYZF-3标项目经理部 | 包装完好 | 车板交货 | 2023年7月起至工程结束 | 含安装 |
| 10 | 垂直电梯 | 提升高度27米，载重1600kg，额定运行速度1m/s，层/站4/4，非通透型轿厢 | 满足招标要求 | 台 | 1 | | | | | | | | | WYZF-3标宜昌北站指定地点 | WYZF-3标项目经理部 | 包装完好 | 车板交货 | 2023年7月起至工程结束 | 含安装 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 垂直电梯 | 提升高度20米，载重1600kg，额定运行速度1m/s，层/站3/3，非通透型轿厢 | 满足招标要求 | 台 | 1 | | WYZF-3标宜昌北站指定地点 | WYZF-3标项目经理部 | 包装完好 | 车板交货 | 2023年7月起至工程结束 | 含安装 |
| 12 | 垂直电梯 | 提升高度27米，载重1600kg，额定运行速度1m/s，层/站4/4，非通透型轿厢 | 满足招标要求 | 台 | 1 | | WYZF-3标宜昌北站指定地点 | WYZF-3标项目经理部 | 包装完好 | 车板交货 | 2023年7月起至工程结束 | 含安装 |
| 13 | 垂直电梯 | 提升高度20米，载重1600kg，额定运行速度1m/s，层/站3/3，非通透型轿厢 | 满足招标要求 | 台 | 1 | | WYZF-3标宜昌北站指定地点 | WYZF-3标项目经理部 | 包装完好 | 车板交货 | 2023年7月起至工程结束 | 含安装 |
| 14 | 垂直电梯 | 提升高度10米，载重1600kg，额定运行速度1m/s，层/站2/2，通透型轿厢 | 满足招标要求 | 台 | 1 | | WYZF-3标宜昌北站指定地点 | WYZF-3标项目经理部 | 包装完好 | 车板交货 | 2023年7月起至工程结束 | 含安装 |
| 15 | 垂直电梯 | 提升高度10米，载重1600kg，额定运行速度1m/s，层/站2/2，通透型轿厢 | 满足招标要求 | 台 | 1 | | WYZF-3标宜昌北站指定地点 | WYZF-3标项目经理部 | 包装完好 | 车板交货 | 2023年7月起至工程结束 | 含安装 |
| 16 | 垂直电梯 | 提升高度10米，载重1600kg，额定运行速度1m/s，层/站2/2，通透型轿厢 | 满足招标要求 | 台 | 1 | | WYZF-3标宜昌北站指定地点 | WYZF-3标项目经理部 | 包装完好 | 车板交货 | 2023年7月起至工程结束 | 含安装 |
| 17 | 垂直电梯 | 提升高度10米，载重1600kg，额定运行速度1m/s，层/站2/2，通透型轿厢 | 满足招标要求 | 台 | 1 | | WYZF-3标宜昌北站指定地点 | WYZF-3标项目经理部 | 包装完好 | 车板交货 | 2023年7月起至工程结束 | 含安装 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 垂直电梯 | 提升高度10米，载重1600kg，额定运行速度1m/s，层/站2/2，通透型轿厢 | 满足招标要求 | 台 | 1 | | WYZF-3标宜昌北站指定地点 | WYZF-3标项目经理部 | 包装完好 | 车板交货 | 2023年7月起至工程结束 | 含安装 |
| 19 | 垂直电梯 | 提升高度10米，载重1600kg，额定运行速度1m/s，层/站2/2，非通透型轿厢 | 满足招标要求 | 台 | 1 | | WYZF-3标宜昌北站指定地点 | WYZF-3标项目经理部 | 包装完好 | 车板交货 | 2023年7月起至工程结束 | 含安装 |
| 20 | 垂直电梯 | 提升高度10米，载重1600kg，额定运行速度1m/s，层/站2/2，非通透型轿厢 | 满足招标要求 | 台 | 1 | | WYZF-3标宜昌北站指定地点 | WYZF-3标项目经理部 | 包装完好 | 车板交货 | 2023年7月起至工程结束 | 含安装 |
| 21 | 自动扶梯 | 倾斜角度27.3°，提升高度10.05米，梯宽1米，名义速度0.65m/s | 满足招标要求 | 台 | 1 | | WYZF-3标宜昌北站指定地点 | WYZF-3标项目经理部 | 包装完好 | 车板交货 | 2023年7月起至工程结束 | 含安装 |
| 22 | 自动扶梯 | 倾斜角度27.3°，提升高度10.05米，梯宽1米，名义速度0.65m/s | 满足招标要求 | 台 | 1 | | WYZF-3标宜昌北站指定地点 | WYZF-3标项目经理部 | 包装完好 | 车板交货 | 2023年7月起至工程结束 | 含安装 |
| 23 | 自动扶梯 | 倾斜角度27.3°，提升高度10.05米，梯宽1米，名义速度0.65m/s | 满足招标要求 | 台 | 1 | | WYZF-3标宜昌北站指定地点 | WYZF-3标项目经理部 | 包装完好 | 车板交货 | 2023年7月起至工程结束 | 含安装 |
| 24 | 自动扶梯 | 倾斜角度27.3°，提升高度10.05米，梯宽1米，名义速度0.65m/s | 满足招标要求 | 台 | 1 | | WYZF-3标宜昌北站指定地点 | WYZF-3标项目经理部 | 包装完好 | 车板交货 | 2023年7月起至工程结束 | 含安装 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 自动扶梯 | 倾斜角度27.3°，提升高度10.05米，梯宽1米，名义速度0.65m/s | 满足招标要求 | 台 | 1 | | WYZF-3标宜昌北站指定地点 | WYZF-3标项目经理部 | 包装完好 | 车板交货 | 2023年7月起至工程结束 | 含安装 |
| 26 | 自动扶梯 | 倾斜角度27.3°，提升高度10.05米，梯宽1米，名义速度0.65m/s | 满足招标要求 | 台 | 1 | | WYZF-3标宜昌北站指定地点 | WYZF-3标项目经理部 | 包装完好 | 车板交货 | 2023年7月起至工程结束 | 含安装 |
| 27 | 自动扶梯 | 倾斜角度27.3°，提升高度5.05米，梯宽1米，名义速度0.65m/s | 满足招标要求 | 台 | 1 | | WYZF-3标宜昌北站指定地点 | WYZF-3标项目经理部 | 包装完好 | 车板交货 | 2023年7月起至工程结束 | 含安装 |
| 28 | 自动扶梯 | 倾斜角度27.3°，提升高度5.05米，梯宽1米，名义速度0.65m/s | 满足招标要求 | 台 | 1 | | WYZF-3标宜昌北站指定地点 | WYZF-3标项目经理部 | 包装完好 | 车板交货 | 2023年7月起至工程结束 | 含安装 |
| 29 | 自动扶梯 | 倾斜角度27.3°，提升高度5.05米，梯宽1米，名义速度0.65m/s | 满足招标要求 | 台 | 1 | | WYZF-3标宜昌北站指定地点 | WYZF-3标项目经理部 | 包装完好 | 车板交货 | 2023年7月起至工程结束 | 含安装 |
| 30 | 自动扶梯 | 倾斜角度27.3°，提升高度5.05米，梯宽1米，名义速度0.65m/s | 满足招标要求 | 台 | 1 | | WYZF-3标宜昌北站指定地点 | WYZF-3标项目经理部 | 包装完好 | 车板交货 | 2023年7月起至工程结束 | 含安装 |
| 31 | 自动扶梯 | 倾斜角度27.3°，提升高度10.05米，梯宽1米，名义速度0.65m/s | 满足招标要求 | 台 | 1 | | WYZF-3标宜昌北站指定地点 | WYZF-3标项目经理部 | 包装完好 | 车板交货 | 2023年7月起至工程结束 | 含安装 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 自动扶梯 | 倾斜角度27.3°，提升高度10.05米，梯宽1米，名义速度0.65m/s | 满足招标要求 | 台 | 1 | | WYZF-3标宜昌北站指定地点 | WYZF-3标项目经理部 | 包装完好 | 车板交货 | 2023年7月起至工程结束 | 含安装 |
| 33 | 自动扶梯 | 倾斜角度27.3°，提升高度10.05米，梯宽1米，名义速度0.65m/s | 满足招标要求 | 台 | 1 | | WYZF-3标宜昌北站指定地点 | WYZF-3标项目经理部 | 包装完好 | 车板交货 | 2023年7月起至工程结束 | 含安装 |
| 34 | 自动扶梯 | 倾斜角度27.3°，提升高度10.05米，梯宽1米，名义速度0.65m/s | 满足招标要求 | 台 | 1 | | WYZF-3标宜昌北站指定地点 | WYZF-3标项目经理部 | 包装完好 | 车板交货 | 2023年7月起至工程结束 | 含安装 |
| 35 | 自动扶梯 | 倾斜角度27.3°，提升高度10.05米，梯宽1米，名义速度0.65m/s | 满足招标要求 | 台 | 1 | | WYZF-3标宜昌北站指定地点 | WYZF-3标项目经理部 | 包装完好 | 车板交货 | 2023年7月起至工程结束 | 含安装 |
| 36 | 自动扶梯 | 倾斜角度27.3°，提升高度10.05米，梯宽1米，名义速度0.65m/s | 满足招标要求 | 台 | 1 | | WYZF-3标宜昌北站指定地点 | WYZF-3标项目经理部 | 包装完好 | 车板交货 | 2023年7月起至工程结束 | 含安装 |
| 37 | 自动扶梯 | 倾斜角度27.3°，提升高度10.05米，梯宽1米，名义速度0.65m/s | 满足招标要求 | 台 | 1 | | WYZF-3标宜昌北站指定地点 | WYZF-3标项目经理部 | 包装完好 | 车板交货 | 2023年7月起至工程结束 | 含安装 |
| 38 | 自动扶梯 | 倾斜角度27.3°，提升高度10.05米，梯宽1米，名义速度0.65m/s | 满足招标要求 | 台 | 1 | | WYZF-3标宜昌北站指定地点 | WYZF-3标项目经理部 | 包装完好 | 车板交货 | 2023年7月起至工程结束 | 含安装 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 自动扶梯 | 倾斜角度27.3°，提升高度10.05米，梯宽1米，名义速度0.65m/s | 满足招标要求 | 台 | 1 | | WYZF-3标宜昌北站指定地点 | WYZF-3标项目经理部 | 包装完好 | 车板交货 | 2023年7月起至工程结束 | 含安装 |
| 40 | 自动扶梯 | 倾斜角度27.3°，提升高度10.05米，梯宽1米，名义速度0.65m/s | 满足招标要求 | 台 | 1 | | WYZF-3标宜昌北站指定地点 | WYZF-3标项目经理部 | 包装完好 | 车板交货 | 2023年7月起至工程结束 | 含安装 |
| 41 | 自动扶梯 | 倾斜角度27.3°，提升高度10.0米，梯宽1米，名义速度0.65m/s | 满足招标要求 | 台 | 1 | | WYZF-3标宜昌北站指定地点 | WYZF-3标项目经理部 | 包装完好 | 车板交货 | 2023年7月起至工程结束 | 含安装 |
| 42 | 自动扶梯 | 倾斜角度27.3°，提升高度10.0米，梯宽1米，名义速度0.65m/s | 满足招标要求 | 台 | 1 | | WYZF-3标宜昌北站指定地点 | WYZF-3标项目经理部 | 包装完好 | 车板交货 | 2023年7月起至工程结束 | 含安装 |
| 43 | 自动扶梯 | 倾斜角度27.3°，提升高度10.0米，梯宽1米，名义速度0.65m/s | 满足招标要求 | 台 | 1 | | WYZF-3标宜昌北站指定地点 | WYZF-3标项目经理部 | 包装完好 | 车板交货 | 2023年7月起至工程结束 | 含安装 |
| 44 | 自动扶梯 | 倾斜角度27.3°，提升高度10.0米，梯宽1米，名义速度0.65m/s | 满足招标要求 | 台 | 1 | | WYZF-3标宜昌北站指定地点 | WYZF-3标项目经理部 | 包装完好 | 车板交货 | 2023年7月起至工程结束 | 含安装 |
| 45 | 自动扶梯 | 倾斜角度27.3°，提升高度10.0米，梯宽1米，名义速度0.65m/s | 满足招标要求 | 台 | 1 | | WYZF-3标宜昌北站指定地点 | WYZF-3标项目经理部 | 包装完好 | 车板交货 | 2023年7月起至工程结束 | 含安装 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 自动扶梯 | 倾斜角度27.3°，提升高度10.0米，梯宽1米，名义速度0.65m/s | 满足招标要求 | 台 | 1 | | WYZF-3标宜昌北站指定地点 | WYZF-3标项目经理部 | 包装完好 | 车板交货 | 2023年7月起至工程结束 | 含安装 |
| 47 | 自动扶梯 | 倾斜角度27.3°，提升高度10.0米，梯宽1米，名义速度0.65m/s | 满足招标要求 | 台 | 1 | | WYZF-3标宜昌北站指定地点 | WYZF-3标项目经理部 | 包装完好 | 车板交货 | 2023年7月起至工程结束 | 含安装 |
| 48 | 自动扶梯 | 倾斜角度27.3°，提升高度10.0米，梯宽1米，名义速度0.65m/s | 满足招标要求 | 台 | 1 | | WYZF-3标宜昌北站指定地点 | WYZF-3标项目经理部 | 包装完好 | 车板交货 | 2023年7月起至工程结束 | 含安装 |
| 49 | 自动扶梯 | 倾斜角度27.3°，提升高度10.0米，梯宽1米，名义速度0.65m/s | 满足招标要求 | 台 | 1 | | WYZF-3标宜昌北站指定地点 | WYZF-3标项目经理部 | 包装完好 | 车板交货 | 2023年7月起至工程结束 | 含安装 |
| 50 | 自动扶梯 | 倾斜角度27.3°，提升高度10.0米，梯宽1米，名义速度0.65m/s | 满足招标要求 | 台 | 1 | | WYZF-3标宜昌北站指定地点 | WYZF-3标项目经理部 | 包装完好 | 车板交货 | 2023年7月起至工程结束 | 含安装 |
| 51 | 自动扶梯 | 倾斜角度30°，提升高度7.0米，梯宽1米，名义速度0.65m/s | 满足招标要求 | 台 | 1 | | WYZF-3标宜昌北站指定地点 | WYZF-3标项目经理部 | 包装完好 | 车板交货 | 2023年7月起至工程结束 | 含安装 |
| 52 | 自动扶梯 | 倾斜角度30°，提升高度7.0米，梯宽1米，名义速度0.65m/s | 满足招标要求 | 台 | 1 | | WYZF-3标宜昌北站指定地点 | WYZF-3标项目经理部 | 包装完好 | 车板交货 | 2023年7月起至工程结束 | 含安装 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 自动扶梯 | 倾斜角度30°，提升高度7.0米，梯宽1米，名义速度0.65m/s | 满足招标要求 | 台 | 1 | | WYZF-3标宜昌北站指定地点 | WYZF-3标项目经理部 | 包装完好 | 车板交货 | 2023年7月起至工程结束 | 含安装 |
| 54 | 自动扶梯 | 倾斜角度30°，提升高度7.0米，梯宽1米，名义速度0.65m/s | 满足招标要求 | 台 | 1 | | WYZF-3标宜昌北站指定地点 | WYZF-3标项目经理部 | 包装完好 | 车板交货 | 2023年7月起至工程结束 | 含安装 |
| 55 | 自动扶梯 | 倾斜角度30°，提升高度7.0米，梯宽1米，名义速度0.65m/s | 满足招标要求 | 台 | 1 | | WYZF-3标宜昌北站指定地点 | WYZF-3标项目经理部 | 包装完好 | 车板交货 | 2023年7月起至工程结束 | 含安装 |
| 56 | 自动扶梯 | 倾斜角度30°，提升高度7.0米，梯宽1米，名义速度0.65m/s | 满足招标要求 | 台 | 1 | | WYZF-3标宜昌北站指定地点 | WYZF-3标项目经理部 | 包装完好 | 车板交货 | 2023年7月起至工程结束 | 含安装 |
| 57 | 自动扶梯 | 倾斜角度30°，提升高度7.0米，梯宽1米，名义速度0.65m/s | 满足招标要求 | 台 | 1 | | WYZF-3标宜昌北站指定地点 | WYZF-3标项目经理部 | 包装完好 | 车板交货 | 2023年7月起至工程结束 | 含安装 |
| 58 | 自动扶梯 | 倾斜角度30°，提升高度7.0米，梯宽1米，名义速度0.65m/s | 满足招标要求 | 台 | 1 | | WYZF-3标宜昌北站指定地点 | WYZF-3标项目经理部 | 包装完好 | 车板交货 | 2023年7月起至工程结束 | 含安装 |
| 59 | 自动扶梯 | 倾斜角度27.3°，提升高度10.0米，梯宽1米，名义速度0.65m/s | 满足招标要求 | 台 | 1 | | WYZF-3标宜昌北站指定地点 | WYZF-3标项目经理部 | 包装完好 | 车板交货 | 2023年7月起至工程结束 | 含安装 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 自动扶梯 | 倾斜角度27.3°，提升高度10.0米，梯宽1米，名义速度0.65m/s | 满足招标要求 | 台 | 1 | | WYZF-3标宜昌北站指定地点 | WYZF-3标项目经理部 | 包装完好 | 车板交货 | 2023年7月起至工程结束 | 含安装 |
| 61 | 自动扶梯 | 倾斜角度27.3°，提升高度10.0米，梯宽1米，名义速度0.65m/s | 满足招标要求 | 台 | 1 | | WYZF-3标宜昌北站指定地点 | WYZF-3标项目经理部 | 包装完好 | 车板交货 | 2023年7月起至工程结束 | 含安装 |
| 62 | 自动扶梯 | 倾斜角度27.3°，提升高度10.0米，梯宽1米，名义速度0.65m/s | 满足招标要求 | 台 | 1 | | WYZF-3标宜昌北站指定地点 | WYZF-3标项目经理部 | 包装完好 | 车板交货 | 2023年7月起至工程结束 | 含安装 |
| 63 | 自动扶梯 | 倾斜角度27.3°，提升高度10.0米，梯宽1米，名义速度0.65m/s | 满足招标要求 | 台 | 1 | | WYZF-3标宜昌北站指定地点 | WYZF-3标项目经理部 | 包装完好 | 车板交货 | 2023年7月起至工程结束 | 含安装 |
| 64 | 自动扶梯 | 倾斜角度27.3°，提升高度10.0米，梯宽1米，名义速度0.65m/s | 满足招标要求 | 台 | 1 | | WYZF-3标宜昌北站指定地点 | WYZF-3标项目经理部 | 包装完好 | 车板交货 | 2023年7月起至工程结束 | 含安装 |
| 65 | 自动扶梯 | 倾斜角度27.3°，提升高度10.0米，梯宽1米，名义速度0.65m/s | 满足招标要求 | 台 | 1 | | WYZF-3标宜昌北站指定地点 | WYZF-3标项目经理部 | 包装完好 | 车板交货 | 2023年7月起至工程结束 | 含安装 |
| 66 | 自动扶梯 | 倾斜角度27.3°，提升高度10.0米，梯宽1米，名义速度0.65m/s | 满足招标要求 | 台 | 1 | | WYZF-3标宜昌北站指定地点 | WYZF-3标项目经理部 | 包装完好 | 车板交货 | 2023年7月起至工程结束 | 含安装 |

| | | |

(2) 发票页

# 电子发票（增值税专用发票）

发票号码：25212000000030667146

开票日期：2025年04月23日



下载次数：1

| 购买方信息 | 名称：长江沿岸铁路集团湖北有限公司<br>统一社会信用代码/纳税人识别号：91420106MA49R3J33F | 销售方信息 | 名称：沈阳远大智能工业集团股份有限公司<br>统一社会信用代码/纳税人识别号：912101007310057103 |
|---|---|---|---|

| 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 税率/征收率 | 税额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *搬运设备*电梯 | 27.3°，7米，0.65-0.5m/s（1-2#） | 台 | 2 | 309005.3097345133 | 618010.62 | 13% | 80341.38 |
| *搬运设备*电梯 | 27.3°，8.6米，0.65-0.5m/s（3-4#） | 台 | 2 | 295550.4424778761 | 591100.88 | 13% | 76843.12 |
| *搬运设备*电梯 | 27.3°，7.25米，0.65m/s-0.5m/s（5-6#） | 台 | 2 | 324261.9469026549 | 648523.89 | 13% | 84308.11 |
| *搬运设备*电梯 | 27.3°，7米，0.65-0.5m/s（7#） | 台 | 1 | 309005.3097345133 | 309005.31 | 13% | 40170.69 |
| *搬运设备*电梯 | 27.3°，8.6米，0.65m/s-0.5m/s（8-10#） | 台 | 3 | 346407.9646017699 | 1039223.89 | 13% | 135099.11 |
| *搬运设备*电梯 | 7米，1600kg，1m/s，2/2（58#） | 台 | 1 | 151691.1504424787 | 151691.15 | 13% | 19719.85 |
| *搬运设备*电梯 | 7米，1600kg，1m/s，2/2（59#） | 台 | 1 | 136394.69026548672 | 136394.69 | 13% | 17731.31 |
| *搬运设备*电梯 | 8.6米，1600kg，1m/s，2/2（60-61#） | 台 | 2 | 158488.49557522123 | 316976.99 | 13% | 41207.01 |
| *搬运设备*电梯 | 8.6米，1600kg，1m/s，2/2（62-63#） | 台 | 2 | 153223.00884955752 | 306446.02 | 13% | 39837.98 |
| *搬运设备*电梯 | 27.3°，9.66米，0.65m/s-0.5m/s（25-28#） | 台 | 4 | 364778.7610619469 | 1459115.04 | 13% | 189684.96 |
| *搬运设备*电梯 | 27.3°，9.805米，0.65m/s-0.5m/s（39-44#） | 台 | 6 | 349382.30088495574 | 2096293.81 | 13% | 272518.19 |
| *搬运设备*电梯 | 27.3°，9.47米，0.65m/s-0.5m/s(49#) | 台 | 1 | 335938.93805309734 | 335938.94 | 13% | 43672.06 |
| *搬运设备*电梯 | 27.3°，9.53米，0.65m/s-0.5m/s(50#) | 台 | 1 | 337430.9734513274 | 337430.97 | 13% | 43866.03 |
| *搬运设备*电梯 | 27.3°，9.53米，0.65m/s-0.5m/s(51-52#) | 台 | 2 | 323746.90265486727 | 647493.81 | 13% | 84174.19 |
| *搬运设备*电梯 | 9.75米，1600kg，1m/s，2/2（64#、65#） | 台 | 2 | 139043.3628318584 | 278086.73 | 13% | 36151.27 |
| *搬运设备*电梯 | 9.75 | 台 | 1 | 154414.1592920354 | 154414.16 | 13% | 20073.84 |
| 小计 | | | | | ¥9426146.90 | | ¥1225399.40 |
| 合计 | | | | | ¥13102152.21 | | ¥1703279.79 |

开票人：闫炳霖

# 电子发票（增值税专用发票）

发票号码：25212000000030667146
开票日期：2025年04月23日



| 购买方信息 | 名称：长江沿岸铁路集团湖北有限公司<br>统一社会信用代码/纳税人识别号：91420106MA49R3J33F | 销售方信息 | 名称：沈阳远大智能工业集团股份有限公司<br>统一社会信用代码/纳税人识别号：912101007310057103 |
|---|---|---|---|

| 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 税率/征收率 | 税额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 米，1600kg，1m/s，2/2（66#） | | | | | | |
| *搬运设备*电梯 | 19.5米，1600kg，1m/s，3/3（67#、68#） | 台 | 2 | 153190.26548672566 | 306380.53 | 13% | 39829.47 |
| *搬运设备*电梯 | 9.805米，1600kg，1m/s，2/2（72#-73#） | 台 | 2 | 154436.2831858407 | 308872.57 | 13% | 40153.43 |
| *搬运设备*电梯 | 6.9米，1600kg，1m/s，2/2（74#-77#） | 台 | 4 | 139280.53097345133 | 557122.12 | 13% | 72425.88 |
| *搬运设备*电梯 | 9.515米，1600kg，1m/s，2/2（78#） | 台 | 1 | 154669.9115044248 | 154669.91 | 13% | 20107.09 |
| *搬运设备*电梯 | 9.75米，1600kg，1m/s，2/2（79#） | 台 | 1 | 138609.73451327434 | 138609.73 | 13% | 18019.27 |
| *搬运设备*电梯 | 27.3°，8.5米，0.65m/s-0.5m/s（53-54#） | 台 | 2 | 299241.592920354 | 598483.19 | 13% | 77802.81 |
| *搬运设备*电梯 | 27.3°，8.4米，0.65m/s-0.5m/s（55-57#） | 台 | 3 | 338809.73451327434 | 1016429.20 | 13% | 132135.80 |
| *搬运设备*电梯 | 8.5米，1600kg，1m/s，2/2（80-81#） | 台 | 2 | 152815.04424778762 | 305630.09 | 13% | 39731.91 |
| *搬运设备*电梯 | 8.4米，1600kg，1m/s，2/2（82#） | 台 | 1 | 152731.85840707965 | 152731.86 | 13% | 19855.14 |
| *搬运设备*电梯 | 8.4米，1600kg，1m/s，2/2（83#） | 台 | 1 | 137076.10619469028 | 137076.11 | 13% | 17819.89 |
| 小计 | | | | | ¥3676005.31 | | ¥477880.69 |
| 合计 | | | | | ¥13102152.21 | | ¥1703279.79 |

| 价税合计（大写） | ⊗壹仟肆佰捌拾万零伍仟肆佰叁拾贰圆整 | （小写） | ¥14805432.00 |
|---|---|---|---|

| 备注 | DHN-236133A包含：博林特数字化一体机嵌入式软件V1.0武宜段站房2标；<br>收款人：王晶；　　复核人：姜英杰； |
|---|---|

开票人：闫炳霖

下载次数：1

# 国家税务总局发票查验截图



查验次数：第13次　　查验时间：2025-10-16 11:36:07

## 电子发票（增值税专用发票）

发票号码：25212000000030667146　　开票日期：2025年04月23日

| 购买方信息 | 名称：长江沿岸铁路集团湖北有限公司<br>统一社会信用代码/纳税人识别号：91420106MA49R3J33F | 销售方信息 | 名称：沈阳远大智能工业集团股份有限公司<br>统一社会信用代码/纳税人识别号：912101007310057103 |
|---|---|---|---|

| 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 税率 | 税额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *搬运设备*电梯 | 27.3°,7米,0.65-0.5m/s（1-2#） | 台 | 2 | 309005.3097345133 | 618010.62 | 13% | 80341.38 |
| *搬运设备*电梯 | 27.3°,8.6米,0.65-0.5m/s（3-4#） | 台 | 2 | 295550.4424778761 | 591100.88 | 13% | 76843.12 |
| *搬运设备*电梯 | 27.3°,7.25米,0.65m/s-0.5m/s（5-6#） | 台 | 2 | 324261.9469026549 | 648523.89 | 13% | 84308.11 |
| *搬运设备*电梯 | 27.3°,7米,0.65-0.5m/s（7#） | 台 | 1 | 309005.3097345133 | 309005.31 | 13% | 40170.69 |
| *搬运设备*电梯 | 27.3°,8.6米,0.65m/s-0.5m/s（8-10#） | 台 | 3 | 346407.9646017699 | 1039223.89 | 13% | 135099.11 |
| *搬运设备*电梯 | 7米,1600kg,1m/s,2/2（58#） | 台 | 1 | 151691.15044247787 | 151691.15 | 13% | 19719.85 |
| *搬运设备*电梯 | 7米,1600kg,1m/s,2/2（59#） | 台 | 1 | 136394.69026548672 | 136394.69 | 13% | 17731.31 |





| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *搬运设备*电梯 | 8.6米,1600kg,1m/s,2/2（60-61#） | 台 | 2 | 158488.49557522123 | 316976.99 | 13% | 41207.01 |
| *搬运设备*电梯 | 8.6米,1600kg,1m/s,2/2（62-63#） | 台 | 2 | 153223.00884955752 | 306446.02 | 13% | 39837.98 |
| *搬运设备*电梯 | 27.3°,9.66米,0.65m/s-0.5m/s（25-28#） | 台 | 4 | 364778.7610619469 | 1459115.04 | 13% | 189684.96 |
| *搬运设备*电梯 | 27.3°,9.805米,0.65m/s-0.5m/s（39-44#） | 台 | 6 | 349382.30088495574 | 2096293.81 | 13% | 272518.19 |
| *搬运设备*电梯 | 27.3°,9.47米,0.65m/s-0.5m/s(49#) | 台 | 1 | 335938.93805309734 | 335938.94 | 13% | 43672.06 |
| *搬运设备*电梯 | 27.3°,9.53米,0.65m/s-0.5m/s(50#) | 台 | 1 | 337430.9734513274 | 337430.97 | 13% | 43866.03 |
| *搬运设备*电梯 | 27.3°,9.53米,0.65m/s-0.5m/s(51-52#) | 台 | 2 | 323746.90265486727 | 647493.81 | 13% | 84174.19 |
| *搬运设备*电梯 | 9.75米,1600kg,1m/s,2/2（64#、65#） | 台 | 2 | 139043.3628318584 | 278086.73 | 13% | 36151.27 |
| *搬运设备*电梯 | 9.75米,1600kg,1m/s,2/2（66#） | 台 | 1 | 154414.1592920354 | 154414.16 | 13% | 20073.84 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 19.5 | | | | | | |
| *搬运设备*电梯 | 米,1600kg,1m/s,3/3（67#、68#） | 台 | 2 | 153190.26548672566 | 306380.53 | 13% | 39829.47 |
| | 9.805 | | | | | | |
| *搬运设备*电梯 | 米,1600kg,1m/s,2/2（72#-73#） | 台 | 2 | 154436.2831858407 | 308872.57 | 13% | 40153.43 |
| | 6.9 | | | | | | |
| *搬运设备*电梯 | 米,1600kg,1m/s,2/2（74#-77#） | 台 | 4 | 139280.53097345133 | 557122.12 | 13% | 72425.88 |
| | 9.515 | | | | | | |
| *搬运设备*电梯 | 米,1600kg,1m/s,2/2（78#） | 台 | 1 | 154669.9115044248 | 154669.91 | 13% | 20107.09 |
| | 9.75 | | | | | | |
| *搬运设备*电梯 | 米,1600kg,1m/s,2/2（79#） | 台 | 1 | 138609.73451327434 | 138609.73 | 13% | 18019.27 |
| | 27.3°,8.5 | | | | | | |
| *搬运设备*电梯 | 米,0.65m/s-0.5m/s（53-54#） | 台 | 2 | 299241.592920354 | 598483.19 | 13% | 77802.81 |
| | 27.3°,8.4 | | | | | | |
| *搬运设备*电梯 | 米,0.65m/s-0.5m/s（55-57#） | 台 | 3 | 338809.73451327434 | 1016429.20 | 13% | 132135.80 |
| | 8.5 | | | | | | |
| *搬运设备*电梯 | 米,1600kg,1m/s,2/2（80-81#） | 台 | 2 | 152815.04424778762 | 305630.09 | 13% | 39731.91 |
| | 8.4 | | | | | | |
| *搬运设备*电梯 | 米,1600kg,1m/s,2/2（82#） | 台 | 1 | 152731.85840707965 | 152731.86 | 13% | 19855.14 |





| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8.4 | | | | | | |
| *搬运设备*电梯 | 米,1600kg,1m/s,2/2（83#） | 台 | 1 | 137076.10619469028 | 137076.11 | 13% | 17819.89 |
| 合计 | | | | | ¥13102152.21 | | ¥1703279.79 |
| 价税合计（大写） | ⊗壹仟肆佰捌拾万伍仟肆佰叁拾贰圆整 | | | | （小写） | ¥14805432.00 | |
| 备注 | DHN-236133A包含:博林特数字化一体机嵌入式软件V1.0武宜段站房2标<br>收款人：王晶 复核人：姜英杰 | | | | | | |

(3) 验收报告

报告编号：06TJ120240626

# 曳引与强制驱动电梯监督检验报告

文件编号：HBSEI/BG/ZJWJ30.01-01-3/0

| | |
|---|---|
| 使用单位名称： | 长江沿岸铁路集团湖北有限公司 |
| 施工单位名称： | 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 |
| 设 备 代 码： | 311010001202400916 |
| 设 备 类 别： | 曳引与强制驱动电梯 |
| 施 工 类 别： | 安装 |
| 检验机构名称： | 湖北特种设备检验检测研究院 |
| 检 验 日 期： | 2024-07-11 至 2024-10-11 |

湖北特种设备检验检测研究院

# 注 意 事 项

1. 本报告依据《电梯监督检验和定期检验规则》（TSG T7001-2023）、《湖北省电梯使用安全管理办法》、《武汉市电梯安全管理办法》制定，适用于曳引驱动乘客电梯、曳引驱动载货电梯、强制驱动载货电梯安装、改造、重大修理监督检验。
2. 本报告应当由计算机打印输出，或者用钢笔、签字笔填写，字迹应当工整，修改无效。
3. 本报告及复制报告书无检验、编制、审核、批准人员签字和检验机构的核准证号、检验专用章或者公章无效。
4. 本报告一式三份，由检验机构、施工单位和使用单位分别保存。
5. 受检单位对本报告结论如有异议，请在收到报告书之日起 15 日内，向检验机构提出书面意见。
6. **根据《中华人民共和国特种设备安全法》，使用单位应于下次检验日期届满前 1 个月向检验(检测)机构提出定期检验(检测)申请。**
7. 有关检测数据未经允许，施工、使用单位不得擅自向社会发布信息。

检验机构地址 ：荆门市掇刀区培公大道青年路 2 号

邮 政 编 码 ：448124

联 系 电 话 ：0724-8885680

# 曳引与强制驱动电梯监督检验报告

报告编号：06TJ120240626

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 使用单位名称 | 长江沿岸铁路集团湖北有限公司 | | 统一社会信用代码 | 91420106MA49R3J33F |
| 安装地点 | 荆门西高铁站高架候车厅至基本站台 | | | |
| 设备品种 | 曳引驱动乘客电梯 | | 产品型号 | CHOI-MRLV |
| 产品编号 | BLTSY24K/00916 | | 制造日期 | 2024-08-15 |
| 设备代码 | 311010001202400916 | | 施工类别 | 安装 |
| 使用登记证编号 | / | | 单位内编号 | 69# |
| 施工单位名称 | 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 | | | |
| 制造单位名称 | 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 | | | |
| 维护保养单位名称 | 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 | | | |
| 设备技术参数 | 额定载重量 | 1600 kg | 额定速度 | 1.0 m/s |
| | 控制方式 | 集选 | 层站门数 | 2层2站2门 |
| 检验依据 | 《电梯监督检验和定期检验规则》(TSG T7001-2023)、《湖北省电梯使用安全管理办法》、《武汉市电梯安全管理办法》(适用于武汉市内电梯)。 | | | |
| 检验结论 | 合格 | | | |
| 备注 | 1. 本次检验结果仅反映该设备检验时的情况<br>2. 该设备在今后使用过程中，要特别注意加强使用、维修、保养过程安全检查和管理。<br>限速器调试时间：2024-4-7；125%额定载重量制动试验试验日期：2024-7-19 | | | |
| 检验： | 唐辉 董利法 | 日期：2024-10-11 | 检验机构核准证号：TS7H10002-2028<br>（检验机构公章或检验专用章）<br>签发日期：2024-10-15 | |
| 审核： | | 日期：2024-10-14 | | |
| 批准： | | 日期：2024-10-15 | | |

# 曳引与强制驱动电梯监督检验报告附页

| 序号 | 检验项目 | | 检验结果 | 序号 | 检验项目 | | 检验结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 编号 | 名称 | | | 编号 | 名称 | |
| 1 | A1.1.1 | 制造资料 | 符合 | 34 | A1.2.3.5 | 门回路监测功能 | 符合 |
| 2 | A1.1.2 | 安装资料 | 符合 | 35 | A1.2.3.6 | 制动器状态监测功能 | 符合 |
| 3 | A1.1.3 | 改造或者重大修理资料 | 无此项 | 36 | A1.2.3.7 | 自动救援操作装置 | 符合 |
| 4 | A1.1.4 | 使用资料 | 符合 | 37 | A1.2.3.8 | 检修运行控制 | 符合 |
| 5 | A1.1.5 | 技术资料与铭牌(可识别标志)的一致性 | 符合 | 38 | A1.2.3.9 | 紧急电动运行控制 | 符合 |
| 6 | A1.2.1.1 | 通道及照明 | 符合 | 39 | A1.2.3.10 | 紧急和测试操作屏 | 符合 |
| 7 | A1.2.1.2 | 机房通道门及警示标志 | 无此项 | 40 | A1.2.3.11 | 紧急报警装置(对讲系统) | 符合 |
| 8 | A1.2.1.3 | 机器空间专用 | 符合 | 41 | A1.2.4.1 | 驱动主机停止装置 | 符合 |
| 9 | A1.2.1.4 | 活动区域 | 符合 | 42 | A1.2.4.2 | 曳引轮绳槽(带槽) | 符合 |
| 10 | A1.2.1.5 | 工作区域尺寸 | 符合 | 43 | A1.2.4.3 | 制动器 | 符合 |
| 11 | A1.2.1.6 | 轿厢工作区域 | 符合 | 44 | A1.2.4.7 | 手动紧急操作装置 | 符合 |
| 12 | A1.2.1.7 | 底坑工作区域 | 无此项 | 45 | A1.2.5.1 | 钢丝绳 | 符合 |
| 13 | A1.2.1.8 | 平台工作区域 | 无此项 | 46 | A1.2.5.2 | 包覆带 | 无此项 |
| 14 | A1.2.2.1 | 井道照明 | 符合 | 47 | A1.2.5.3 | 悬挂装置端部固定 | 符合 |
| 15 | A1.2.2.2 | 井道封闭措施 | 符合 | 48 | A1.2.5.4 | 补偿装置 | 符合 |
| 16 | A1.2.2.3 | 轿厢(运载装置)与井道壁的间距 | 符合 | 49 | A1.2.5.6 | 异常伸长保护措施 | 无此项 |
| 17 | A1.2.2.4 | 层门地坎下的井道壁 | 符合 | 50 | A1.2.5.7 | 非金属材质反绳轮 | 符合 |
| 18 | A1.2.2.5 | 到达和离开轿顶的安全措施 | 无此项 | 51 | A1.2.5.8 | 旋转部件防护装置 | 符合 |
| 19 | A1.2.2.7 | 运行路径下方防护措施 | 无此项 | 52 | A1.2.6.1 | 轿顶停止装置 | 符合 |
| 20 | A1.2.2.8 | 对重(平衡重)运行区域防护措施 | 符合 | 53 | A1.2.6.2 | 轿顶护栏 | 符合 |
| 21 | A1.2.2.9 | 运动部件防护措施 | 无此项 | 54 | A1.2.6.3 | 轿厢安全窗 | 无此项 |
| 22 | A1.2.2.10 | 制导行程 | 符合 | 55 | A1.2.6.4 | 轿厢安全门 | 无此项 |
| 23 | A1.2.2.11 | 顶部空间 | 符合 | 56 | A1.2.6.5 | 轿厢(运载装置)和对重(平衡重)间距 | 符合 |
| 24 | A1.2.2.12 | 底坑空间 | 符合 | 57 | A1.2.6.6 | 对重(平衡重)块 | 符合 |
| 25 | A1.2.2.13 | 进入底坑的措施 | 符合 | 58 | A1.2.6.7 | 轿厢内铭牌及标识 | 符合 |
| 26 | A1.2.2.14 | 底坑设施和装置 | 符合 | 59 | A1.2.6.8 | 轿厢照明及通风 | 符合 |
| 27 | A1.2.2.15 | 导轨支架 | 符合 | 60 | A1.2.6.9 | 轿厢语音播报系统 | 符合 |
| 28 | A1.2.2.17 | 缓冲器 | 符合 | 61 | A1.2.6.10 | 轿厢护脚板 | 符合 |
| 29 | A1.2.2.18 | 极限位置限制装置 | 符合 | 62 | A1.2.7.1 | 门地坎距离 | 符合 |
| 30 | A1.2.3.1 | 主开关 | 符合 | 63 | A1.2.7.2 | 门间隙 | 符合 |
| 31 | A1.2.3.2 | 断相、错相保护功能 | 符合 | 64 | A1.2.7.3 | 玻璃门防拖曳措施 | 符合 |
| 32 | A1.2.3.3 | 接地保护措施 | 符合 | 65 | A1.2.7.4 | 门再开启保护装置 | 符合 |
| 33 | A1.2.3.4 | 门旁路装置 | 符合 | 66 | A1.2.7.5 | 门的运行与导向 | 符合 |

续报告编号：06TJ120240626

| 序号 | 检验项目 | | 检验结果 | 序号 | 检验项目 | | 检验结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 编号 | 名称 | | | 编号 | 名称 | |
| 67 | A1.2.7.6 | 自动关闭层门装置 | 符合 | 77 | A1.3.6 | 缓冲器试验 | 符合 |
| 68 | A1.2.7.7 | 紧急开锁 | 符合 | 78 | A1.3.7 | 轿厢上行超速保护装置试验 | 符合 |
| 69 | A1.2.7.8 | 门的锁紧与闭合 | 符合 | 79 | A1.3.8 | 轿厢意外移动保护装置试验 | 符合 |
| 70 | A1.2.7.9 | 轿门开门限制装置及轿门的开启 | 符合 | 80 | A1.3.11/A1.3.11.1 | 曳引能力试验 | 符合 |
| 71 | A1.2.7.10 | 门刀、门锁滚轮与地坎间隙 | 符合 | 81 | A1.3.12/A1.3.12.2 | 制动性能试验 | 符合 |
| 72 | A1.3.1 | 应急救援试验 | 符合 | 82 | A1.3.13 | 运行试验 | 符合 |
| 73 | A1.3.2 | 平衡系数测试 | 符合 | 83 | A1.3.14 | 噪声测试 | 符合 |
| 74 | A1.3.3 | 轿厢超载保护装置 | 符合 | 84 | 1.4.1 | 电梯监控用房 | 无此项 |
| 75 | A1.3.4 | 轿厢(运载装置)限速器-安全钳试验 | 符合 | 85 | 1.4.2 | 电梯安全运行监控系统 | 符合 |
| 76 | A1.3.5 | 对重(平衡重)限速器-安全钳试验 | 无此项 | | | （以下空白） | |

注：1、检验报告中的“检验项目”一栏中所表述具体项目和内容前面的条文序号（如1.1.1）与《电梯监督检验和定期检验规则》（TSG T7001—2023）中附件表A1-6的条文序号一致。

2、检验报告中第1.2.3.7项为《湖北省电梯使用安全管理办法》2016年8月1日以后签订销售合同的电梯应具备；

3、改造或者重大修理时，检验项目1.2.3.3为1.2.3.3(3)；1.2.3.10为1.2.3.10(1)；1.3.11为1.3.11.1；1.3.12为1.3.12.2。

# 长江沿岸铁路集团股份有限公司荆门指挥部

## 荆门指挥部关于对新建沪渝蓉高速铁路荆门西站及相关工程项目部通报表扬的函

沈阳远大智能工业集团股份有限公司：

2024 年 12 月 8 日，通过贵公司新建沪渝蓉高速铁路武宜段荆门西站及相关工程项目部辛苦建设，新建沪渝蓉高速铁路武宜段荆门西站顺利开通。在此，向贵公司、项目部以及全体参建员工表示热烈的祝贺！贵公司新建沪渝蓉高速铁路武宜段荆门西站及相关工程项目部进场开展荆门西站站房及相关工程施工以来，以建人民满意工程为追求，以全力确保荆门西站顺利开通为目标，牢固树立“安全第一”思想和大局意识。在贵公司的正确领导下，项目部群策群力，精心组织，科学管理，通过全体参建员工的艰苦努力，顺利克服时间紧、任务重、施工质量（工艺）要求高等诸多困难，圆满实现了荆门西站开通目标。这些成绩的取得，是贵公司全体参建人员团结一心、奋勇拼搏的结果，充分体现你们是一支敢打硬仗、善打恶仗、战之能胜的铁军队伍。特

提出书面表扬，向不辞辛劳奋战在施工一线的全体参建人员表示亲切的问候并致以崇高的敬意！


希望贵公司及项目部继续保持优良的工作作风及服务理念，再接再厉，高质量完成剩余建设任务，并做好荆门西站开通初期保驾护航工作，为新建沪渝蓉高速铁路武宜段的建设发展做出更大贡献！

长江沿岸铁路集团股份有限公司荆门指挥部

2024年12月16日

## 5. 沈阳地铁 1 号线东延线工程电梯设备采购及安装工程

(1) 合同关键页



沈阳地铁 1 号线东延线工程电梯设备采购及安装工程合同（扶梯包二）

合同编号：D1E/ZB SB-2023-015

业主：沈阳地铁集团有限公司

供货方：沈阳远大智能工业集团股份有限公司

合同签订地点：沈阳市

合同签订时间：2023 年 12 月 5 日

# 第一部分合同协议书

## 合同协议书

本协议由沈阳地铁集团有限公司（以下简称“买方”）与沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称“卖方”）于 2023 年 12 月 5 日日在中华人民共和国沈阳市签署。

鉴于买方拟采购沈阳地铁 1 号线东延线工程电梯设备采购及安装工程合同（扶梯包二）并通过 2023 年 10 月 27 日的中标通知书接受卖方以贰仟柒佰柒拾柒万捌仟元整人民币元（27778000.00 人民币元整，其中：不含增值税合同金额 24815108.69 元；增值税金额 2962891.31 元，如遇国家税收政策变化，增值税率按国家政策相应调整）为本项目所做的投标，双方达成如下协议：

工期：计划开工日期 2023 年 10 月 30 日，特种设备验收时间 2024 年 8 月 30 日，竣工验收时间 2024 年 9 月 30 日，合同工期至质保期满后三个月止。

1. 本协议所用术语的含义与下文提到的合同条款中相应术语的含义相同。
2. 本合同由下列文件构成：
   1) 本合同协议书
   2) 中标通知书
   3) 专用合同条款
   4) 通用合同条款
   5) 合同附件
   6) 合同附录
   7) 招标文件的补遗文件
3. 上述文件应认为是互为补充和解释的，但如有模棱两可或矛盾之处，以上面所列顺序前者为准。
4. 考虑到买方将按下条规定付款给卖方，卖方在此立约，保证全面按合同规定履行义务。
5. 考虑到卖方将全面按合同规定履行义务，买方在此立约，保证按合同规定的方式和时间付款给卖方。

为此，各方代表在此签字并加盖公章，之后本协议即生效，本协议正本 2 份，副本 18 份，签约双方各执正本 1 份，副本 9 份。

买方：沈阳地铁集团有限公司

法定代表人或授权代表：

时间：2023 年 12 月 5 日

地址：沈阳市东滨河路 28-3 号

联系电话：024-24082122-3823

传真：

卖方：沈阳远大智能工业集团股份有限公司

法定代表人或授权代表：

时间：2023 年 12 月 5 日

地址：沈阳市经济技术开发区开发大路 16 号街 27 号

联系电话：024-25162800

传真：

仟元整（￥ 27778000 元），其中不含增值税金额 24815108.69 元，增值税率 13%（设备）3%（安装），增值税 2962891.31 元。 增值税率根据国家政策的增减变化相应调整。

17.3.1.1 设备总金额： 25068350 人民币，其中不含增值税金额 22184380.53 元，增值税率 13%，增值税 2883969.47 元，设备总金额包括设备材料费、备品备件费及专用工具费、服务费等除安装费以外的全部费用，增值税率根据国家政策的增减变化相应调整。

17.3.1.2 安装费总金额： 2709650 人民币，其中不含增值税金额 2630728.16 元，增值税率 3%，增值税 78921.84 元，增值税率根据国家政策的增减变化相应调整。

17.4 现场知晓

应当认为，卖方对本合同现场的气候、水文、运输、安装等综合条件以及用于工程运行的资料完全知晓，并对中华人民共和国法律法规完全知晓。

17.5 价格的充分性

应当认为卖方已彻底查清，并在本合同价格中充分考虑到了以下各项：

（1）影响合同价格的全部条件和情况；

（2）满足完成合同中所述设备的需求；

（3）现场的综合情况；

（4）现场总的劳务情况；

（5） 市场原材料情况。

## 5. 付款（通用条款第 18 条）

在通用条款第 18 条中增加以下内容。

18.1 合同价格全部以人民币支付。

本合同价格支付应通过买方指定的中国境内银行以电汇方式支付给卖方指定的中国境内银行。买方以支票、电汇、信用证、银行承兑汇票等转账方式支付合同款。

买方应及时进行支付，正常情况下不得晚于卖方按合同规定提交合格单证后四十二（42）天内。如买方无合理理由延期支付给卖方的任何款项，卖方有权得到买方按合同规定提交合格单证后九十（90）天之后延误期间的利息。此利息应为中国人民银行公布的同期贷款利率的 110%。

本合同为固定单价合同，履约保函为合同额的 10%，预付款保函为合同金额的 10%。

18.2 合同设备价格支付

18.2.1 预付款

支付设备总价的 10 %，于合同生效后在买方收到卖方的支付申请，并提交如下单据后四十二（42）天内，由买方支付给卖方：

（1） 卖方出具的本次支付申请正本一份；

## 安装部分分部分项工程报价表

| 序号 | 名称 | 提升高度 | 数量 | 安装费单价 | | | | | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费、利润 | 小计 | |
| 1 | 自动扶梯 | 5.1 米 | 4 | | | | | | |
| 2 | 自动扶梯 | 10.35 米 | 2 | | | | | | |
| 3 | 自动扶梯 | 10.35 米 | 2 | | | | | | |
| 4 | 自动扶梯 | 10.35 米 | 2 | | | | | | |
| 5 | 自动扶梯 | 5.1 米 | 4 | | | | | | |
| 6 | 自动扶梯 | 12.6 米 | 2 | | | | | | |
| 7 | 自动扶梯 | 9.9 米 | 2 | | | | | | |
| 8 | 自动扶梯 | 5.1 米 | 4 | | | | | | |
| 9 | 自动扶梯 | 11.7 米 | 2 | | | | | | |
| 10 | 自动扶梯 | 10.2 米 | 2 | | | | | | |
| 11 | 自动扶梯 | 10.8 米 | 2 | | | | | | |
| 12 | 自动扶梯 | 12.75 米 | 2 | | | | | | |
| 13 | 自动扶梯 | 5.1 米 | 4 | | | | | | |
| 14 | 自动扶梯 | 10.2 米 | 3 | | | | | | |
| 15 | 自动扶梯 | 8.4 米 | 2 | | | | | | |
| 16 | 自动扶梯 | 11.4 米 | 2 | | | | | | |
| 17 | 自动扶梯 | 5.1 米 | 4 | | | | | | |



| 序号 | 名称 | 提升高度 | 数量 | 安装费单价 | | | | | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费、利润 | 小计 | |
| 18 | 自动扶梯 | 13.8 米 | 2 | | | | | | |
| 19 | 自动扶梯 | 7.05 米 | 2 | | | | | | |
| 20 | 自动扶梯 | 12.9 米 | 2 | | | | | | |
| 合计 | | | 51 | | | | | | 2,630,728.16 |

货币单位：人民币元

注：合计栏应与“电梯安装费价格表”中“安装工程直接费”栏一致。

## (2) 发票页

# 电子发票（增值税专用发票）

发票号码：25212000000005091742
开票日期：2025年01月17日

共1页 第1页

| 购买方信息 | 名称：沈阳地铁集团有限公司<br>统一社会信用代码/纳税人识别号：91210100760062562U | 销售方信息 | 名称：沈阳远大智能工业集团股份有限公司<br>统一社会信用代码/纳税人识别号：912101007310057103 |
|---|---|---|---|

| 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 税率/征收率 | 税额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *搬运设备*电梯 | 1000mm30° | 台 | 48 | 164469.87463126844 | 7894553.98 | 13% | 1026292.02 |
| 合计 | | | | | ¥7894553.98 | | ¥1026292.02 |
| 价税合计（大写） | ⊗捌佰玖拾贰万零捌佰肆拾陆圆整 | | | | （小写）¥8920846.00 | | |

备注：DHN-236535E包含:博林特扶梯控制器嵌入式软件V1.0沈阳地铁 1 号线东延线工程电梯设备采购及安装（扶梯包一）D1E/ZB SB-2023-014;
收款人:王晶； 复核人:姜英杰；

开票人：闫炳霖

## 国家税务总局发票查验截图

2025/10/16 11:35 国家税务总局全国增值税发票查验平台

查验次数：第13次 查验时间：2025-10-16 11:38:01

电子发票（增值税专用发票）

发票号码：25212000000005091742 开票日期：2025年01月17日

| 购买方信息 | 名称：沈阳地铁集团有限公司<br>统一社会信用代码/纳税人识别号：91210100760062562U | 销售方信息 | 名称：沈阳远大智能工业集团股份有限公司<br>统一社会信用代码/纳税人识别号：912101007310057103 |
|---|---|---|---|

| 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 税率 | 税额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *搬运设备*电梯 | 1000mm30° | 台 | 48 | 164469.87463126844 | 7894553.98 | 13% | 1026292.02 |
| 合计 | | | | | ¥7894553.98 | | ¥1026292.02 |
| 价税合计（大写） | ⊗捌佰玖拾贰万零捌佰肆拾陆圆整 | | | | （小写） | ¥8920846.00 | |

备注：DHN-236535E包含:博林特扶梯控制器嵌入式软件V1.0沈阳地铁 1 号线东延线工程电梯设备采购及安装（扶梯包一）D1E/ZB SB-2023-014
收款人：王晶 复核人：姜英杰

https://inv-veri.chinatax.gov.cn/index.html?e_keywordid2=92056498786

(3) 验收报告



SSEI 沈阳特检

报告编号:TFJ2025-297-0005

# 自动扶梯与自动人行道

# 监督检验报告

使用单位名称：沈阳地铁集团有限公司运营一分公司

施工单位名称：沈阳远大智能工业集团股份有限公司

设备代码：331010001202400012

设备类别：自动扶梯与自动人行道

施工类别：安装

检验日期：2025-01-10至 2025-05-19

沈阳特种设备检测研究院

授权码:A10125020160,无此授权码无效

# 注 意 事 项

1. 有下列情况之一的，本检验报告无效：

（1）无检验、审核、批准人员签字；

（2）无检验机构的核准证号；

（3）无检验机构的公章或者检验专用章。

2. 本检验报告一式三份，由检验机构、施工单位和使用单位分别保存。

3. 对本检验报告结论如有异议，请在取得本报告后 15 日内，向检验机构提出书面意见。

检验机构地址：辽宁省沈阳市皇姑区崇山西路9号

联系电话：024-86725734

授权码:A10125020160,无此授权码无效

SSEI 沈阳特检

# 自动扶梯与自动人行道监督检验报告

报告编号:TFJ2025-297-0005

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 使用单位名称 | 沈阳地铁集团有限公司运营一分公司 | | 统一社会信用代码 | 91210103MADP1XME3W | |
| 安装地点 | 辽宁省沈阳市沈河区地铁一号线东陵公园 | | | | |
| 设备品种 | 自动扶梯 | | 产品型号 | BLT-ES | |
| 产品编号 | BLTSY24P/00012 | | 制造日期 | 2025-04-02 | |
| 设备代码 | 331010001202400012 | | 施工类别 | 安装 | |
| 使用登记证编号 | 无此项 | | 单位内编号 | 1 | |
| 施工单位名称 | 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 | | | | |
| 制造单位名称 | 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 | | | | |
| 维护保养单位名称 | 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 | | | | |
| 设备技术参数 | 名义速度 | 0.65 m/s | 名义宽度 | 1000 mm | |
| | 倾斜角 | 30 ° | 输送能力 | 7300 P/h | |
| | 提升高度 | 5.1 m | 使用区长度 | / m | |
| 检验依据 | 《电梯监督检验和定期检验规则》（TSG T7001-2023）<br>《辽宁省市场监督管理局关于做好《电梯监督检验和定期检验规则》和《电梯自行检测规则》实施工作的通知》（辽市监发[2023]39号） | | | | |
| 检验结论 | 合格 | | | | |
| 备注 | | | | | |

| | |
|---|---|
| 检验：余纵中 崔健 日期：2025-05-19 | 检验机构核准证号：TS7110226-2026 |
| 审核：张阳 日期：2025-05-22 | （检验机构公章或者检验专用章） |
| 批准：刘林 日期：2025-05-23 | |



授权码:A10125020160,无此授权码无效

SSEI 沈阳特检

# 自动扶梯与自动人行道监督检验报告附页

报告编号:TFJ2025-297-0005

| 序号 | 检验项目 | | 检验结果 | 序号 | 检验项目 | | 检验结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 编号 | 名称 | | | 编号 | 名称 | |
| 1 | A2.1.1 | 制造资料 | 符合 | 22 | A2.2.2.7 | 连续输送保护 | 无此项 |
| 2 | A2.1.2 | 安装资料 | 符合 | 23 | A2.2.2.8 | 检修盖板与楼层板 | 符合 |
| 3 | A2.1.3 | 改造或者重大修理资料 | 无此项 | 24 | A2.2.2.9 | 梳齿与梳齿板 | 符合 |
| | | | | 25 | A2.2.2.10 | 紧急停止开关 | 符合 |
| 4 | A2.1.4 | 使用资料 | 无此项 | 26 | A2.2.2.11 | 铭牌与标志 | 符合 |
| 5 | A2.1.5 | 技术资料与铭牌（可识别标志）的一致性 | 符合 | 27 | A2.2.3.1 | 扶手装置 | 符合 |
| | | | | 28 | A2.2.3.2 | 扶手带速度监测装置 | 符合 |
| 6 | A2.2.1.1 | 照明 | 符合 | 29 | A2.2.3.3 | 防爬装置 | 无此项 |
| 7 | A2.2.1.2 | 接地保护措施 | 符合 | 30 | A2.2.3.4 | 阻挡装置 | 无此项 |
| 8 | A2.2.1.3 | 主开关 | 符合 | 31 | A2.2.3.5 | 防滑行装置 | 无此项 |
| 9 | A2.2.1.4 | 停止开关 | 符合 | 32 | A2.2.3.6 | 护壁板间隙 | 符合 |
| 10 | A2.2.1.5 | 工作区域 | 符合 | 33 | A2.2.3.7 | 围裙板与梯级、踏板间隙 | 符合 |
| 11 | A2.2.1.6 | 旋转部件防护措施 | 符合 | | | | |
| 12 | A2.2.1.7 | 工作制动器状态监测功能 | 符合 | 34 | A2.2.3.8 | 围裙板 | 符合 |
| | | | | 35 | A2.2.3.9 | 围裙板防夹装置 | 符合 |
| 13 | A2.2.1.8 | 手动盘车装置 | 符合 | 36 | A2.2.3.10 | 围裙板防夹开关 | 符合 |
| 14 | A2.2.1.9 | 驱动链电气安全装置 | 符合 | 37 | A2.2.4.1 | 梯级、踏板（胶带） | 符合 |
| 15 | A2.2.1.10 | 检修控制装置 | 符合 | 38 | A2.2.4.2 | 梯级、踏板下陷保护 | 符合 |
| 16 | A2.2.2.1 | 梳齿与踏面相交线处的照度 | 符合 | 39 | A2.2.4.3 | 梯级、踏板缺失保护 | 符合 |
| | | | | 40 | A2.2.4.4 | 非操纵逆转保护 | 符合 |
| 17 | A2.2.2.2 | 出入口区域 | 符合 | 41 | A2.2.4.5 | 驱动元件保护 | 符合 |
| 18 | A2.2.2.3 | 出入口防护装置 | 符合 | 42 | A2.2.4.6 | 距离伸缩保护 | 符合 |
| 19 | A2.2.2.4 | 垂直净高度 | 符合 | 43 | A2.3.1 | 运行试验 | 符合 |
| 20 | A2.2.2.5 | 防护挡板 | 符合 | 44 | A2.3.2 | 扶手带运行速度偏差试验 | 符合 |
| 21 | A2.2.2.6 | 扶手带距离 | 符合 | | | | |



授权码:A10125020160,无此授权码无效

SSEI 沈阳特检

# 自动扶梯与自动人行道监督检验报告附页

报告编号:TFJ2025-297-0005

| 序号 | 检验项目 | | 检验结果 | 序号 | 检验项目 | | 检验结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 编号 | 名称 | | | 编号 | 名称 | |
| 45 | A2.3.3 | 制停距离试验 | 符合 | | | | |
| 46 | A2.3.4 | 附加制动器试验 | 符合 | | | | |
| 47 | F3.1（F4.2） | 维保单位接入平台情况 | 符合 | | | | |
| 48 | F4.1 | 电梯责任保险 | 无此项 | | | | |
| | | 以下内容空白 | | | | | |



授权码:A10125020160,无此授权码无效

# 6. 电梯制造商注册资金证明材料

以电梯制造商营业执照为准。对于部分地区采用新版营业执照未标注注册资本的，以投标人提供的工商主管部门官方网站截图为准。

（营业执照副本、税务登记证、组织机构代码三证合一）



统一社会信用代码

91210100731005710 3

# 营业执照

（副本）

（副本号：10-1）

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。

名　　称　沈阳远大智能工业集团股份有限公司

类　　型　股份有限公司(中外合资、上市)

法定代表人　康宝华

注册资本　人民币壹拾亿肆仟叁佰叁拾壹万零柒佰贰拾伍元整

成立日期　2001年09月24日

住　　所　沈阳经济技术开发区开发大路27号

经营范围　许可项目：特种设备制造；特种设备设计；特种设备安装改造修理；特种设备检验检测；建设工程设计；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；施工专业作业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：特种设备销售；货物进出口；机械设备研发；机械设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电机及其控制系统研发；金属结构制造；金属结构销售；土石方工程施工；工业机器人销售；工业机器人制造；工业机器人安装、维修；智能机器人销售；服务消费机器人制造；服务消费机器人销售；智能机器人的研发；物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；门窗制造加工；门窗销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；输配电及控制设备制造；建筑工程用机械制造；建筑工程用机械销售；锻件及粉末冶金制品制造；喷涂加工；金属表面处理及热处理加工；计算机软硬件及外围设备制造；信息系统集成服务；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；电力设施器材制造；电力设施器材销售；工程管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

登记机关　沈阳市市场监督管理局

2023 年 10 月 19 日

国家企业信用信息公示系统网址：　http://www.gsxt.gov.cn

市场主体应当于每年1月1日至6月30日企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

## 7.制造商技术专利和获奖情况

| 序号 | 获奖名称 | 获奖等级 | 颁发机构 | 获奖时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 辽宁省优秀新产品奖励（BLT-ES 大型重载自动扶梯） | 二等奖 | 辽宁省人民政府 | 2010 年 08 月 | |
| 2 | 辽宁省优秀新产品奖励（博林特卓悦小机房系列电梯） | 三等奖 | 辽宁省人民政府 | 2014 年 08 月 | |
| 3 | 2024 年中国电梯制造商 10 强证书 | | 全球电梯产业峰会组费会 | 2024 年 10 月 | |
| 4 | 政府采购十强电梯维修保养企业证书 | | 政府采购信息网 | 2024 年 8 月 | |
| 5 | 全国产品和服务质量诚信示范企业 | | 中国质量网 | 2024 年 3 月 | |
| 6 | 全国电梯行业质量领先品牌 | | 中国质量网 | 2024 年 3 月 | |
| 7 | 全国质量检验稳定合格产品 | | 中国质量网 | 2024 年 3 月 | |
| 8 | 五星级售后服务单位 | | 中国国标名牌发展协会 | 2024 年 8 月 | |
| 9 | 用户优选家用电梯品牌 | | 第二届家用电梯高峰论坛 | 2024 年 3 月 | |
| 10 | 中国绿色节能环保品牌 | | 中国国标名牌发展协会 | 2024 年 8 月 | |

| 序号 | 专利名称 | 专利范围 | 颁发机构 | 获得时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 电梯轿厢及电梯 | 发明专利 | 国家知识产权局 | 2024 年 08 月 30 日 | |
| 2 | 一种 AGV 控制系统及方法 | 发明专利 | 国家知识产权局 | 2020 年 01 月 17 日 | |
| 3 | 一体式轿门锁异步门刀装置 | 发明专利 | 国家知识产权局 | 2024 年 06 月 18 日 | |
| 4 | 电梯安全钳提拉机构及其提拉方法 | 发明专利 | 国家知识产权局 | 2023 年 09 月 08 日 | |
| 5 | 电梯用高度可变式缓冲器组 | 发明专利 | 国家知识产权局 | 2024 年 08 月 06 日 | |
| 6 | 一种电梯上梁 | 发明专利 | 国家知识产权局 | 2024 年 08 月 27 日 | |
| 7 | 一种电梯定位装置 | 实用新型专利 | 国家知识产权局 | 2024 年 07 月 02 日 | |

| 序号 | 专利名称 | 专利范围 | 颁发机构 | 获得时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 一种电梯轿顶检修防护报警装置 | 实用新型专利 | 国家知识产权局 | 2024 年 08 月 20 日 | |
| 9 | 一种电梯随行电缆防护装置 | 实用新型专利 | 国家知识产权局 | 2024 年 07 月 02 日 | |
| 10 | 电梯操纵盘 | 外观设计专利 | 国家知识产权局 | 2024 年 07 月 12 日 | |



1. 辽宁省优秀新产品奖励（BLT-ES 大型重载自动扶梯）



辽宁省优秀新产品奖励

证　书

为表彰辽宁省优秀新产品奖获得者，特颁发此证书。

项目名称：BLT-ES大型重载自动扶梯

奖励等级：二等奖

获 奖 者：沈阳博林特电梯有限公司

证 书 号：08XCP-2-008

辽宁省人民政府

二〇一〇年八月

2. 辽宁省优秀新产品奖励（博林特卓悦小机房系列电梯）



辽宁省优秀新产品奖励

证　书

为表彰辽宁省优秀新产品奖获得者，特颁发此证书。

项目名称：博林特卓悦小机房系列电梯

奖励等级：三等奖

获 奖 者：沈阳博林特电梯股份有限公司

证 书 号：10XCP-3-012

辽宁省人民政府

二〇一四年八月

3.2024 年中国电梯制造商 10 强证书



4. 政府采购十强电梯维修保养企业证书





3月15日作为国际消费者联盟1983年确定的国际消费者权益日，“3.15”始终都是社会各界、尤其是广大消费者高度关注的焦点。人人都是消费者，广大人民群众对消费环境、消费需求、消费决策、消费信心的更高要求，对消费品质、消费服务、消费维权的更高期望，是人民对美好生活需要的重要体现。

《消费者权益保护法》规定：保护消费者的合法权益是全社会的共同责任；国家鼓励、支持一切组织和个人对损害消费者合法权益的行为进行社会监督；大众传播媒介应当做好维护消费者合法权益的宣传，对损害消费者合法权益的行为进行舆论监督。

《质量强国建设纲要》部署：推动质量社会共治。深入实施质量提升行动；建立健全强制性与自愿性相结合的质量披露制度，鼓励企业实施质量承诺和标准自我声明公开；发挥行业协会商会、学会及消费者组织等的桥梁纽带作用，开展标准制定、品牌建设、质量管理等技术服务，推进行业质量诚信自律；引导消费者树立绿色健康安全消费理念，主动参与质量促进、社会监督等活动；发挥新闻媒体宣传引导作用，传播先进质量理念和最佳实践。

《优化营商环境条例》要求：为了持续优化营商环境，市场主体应当遵守法律法规，恪守社会公德和商业道德，诚实守信、公平竞争，履行安全、质量、劳动者权益保护、消费者权益保护等方面的法定义务；行业协会商会应当依照法律、法规和章程，加强行业自律，及时反映行业诉求，为市场主体提供信息咨询、宣传培训、市场拓展、权益保护、纠纷处理等方面的服务；提高全社会诚信意识和信用水平。

《中共中央 国务院关于开展质量提升行动的指导意见》指出：推广实施优质服务承诺标识和管理制度，培育知名服务品牌；全面实施企业标准自我声明公开和监督制度；引导企业提升产品和服务附加值，形成自己独有的比较优势；推进质量全民共治；建立完善质量信号传递反馈机制，鼓励消费者组织、行业协会、第三方机构等开展产品质量比较试验、综合评价、体验式调查，引导理性消费选择；建立“党委领导、政府主导、部门联合、企业主责、社会参与”的质量工作格局；要组织相关行业和领域，持续深入开展质量提升行动，切实提升质量总体水平。

消费是最终需求，是支撑经济发展的基础性因素。做好我国消费者权益保护工作，既是关乎14亿多老百姓切身利益的民生工程、民心工程，也是扩大消费需求和提升消费潜力的重要保障，还是实现人民美好生活向往和社团组织服务人民群众的重要标尺。深入学习和贯彻落实习近平总书记对于质量工作的重要指示批示精神，全面贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚持以人民至上，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，深入开展质量提升行动，全面提高产品和服务质量，推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革，优化消费环境，助推经济高质量发展，促进质量强国建设，推进质量和消费维权社会共治，大力营造放心舒心消费环境，是社会各界的共同责任。

消费维权事业是践行人民至上理念的具体行动，为努力开创质量专业社团组织在新时代的新作用，当好全心全意为人民服务根本宗旨的践行者、经济高质量发展的推动者、消费维权社会共治格局的参与者，切实维护消费者合法权益，凝聚社会各方面力量，积极引导企业提高质量诚信自律能力，大力督促企业承诺产品和服务质量主体责任，强化引领企业履行产品和服务质量诚信承诺，切实营造公平竞争的市场环境和安全放心的消费环境，让人民群众买得放心、吃得安心、用得舒心，并进一步充分发挥质量检验行业社团组织和质量专业社团机构在持续优化营商环境、充分激发各类市场主体活力方面的桥梁和纽带作用，增强消费维权社会合力，中国质量检验协会决定按照章程赋予的职能职责而在2024年“3.15”国际消费者权益日活动中组织广大重质量、讲诚信的优秀企业开展“产品和服务质量诚信承诺”主题活动。

为深入贯彻落实《中共中央 国务院关于开展质量提升行动的指导意见》和《质量强国建设纲要》的相关重要部署与《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）对于“健全褒扬和激励诚信行为机制”“多渠道选树诚信典型”“引导企业主动发布综合信用承诺或产品和服务质量等专项承诺”及《建设高标准市场体系行动方案》（中共中央办公厅、国务院办公厅印发）关于“健全社会监督”和《国务院办公厅关于开展消费品工业“三品”专项行动营造良好市场环境的若干意见》有关“加强舆论引导，地方各级政府和行业协会要表彰和宣传品牌建设成就突出的企业和企业家，激发加强品牌建设的积极性”“组织开展质量信誉承诺”等要求和《中共中央 国务院关于完善促进消费体制机制进一步激发居民消费潜力的若干意见》与《国务院关于加强和规范事中事后监管的指导意见》及《关于推进社会信用体系建设高质量发展促进形成新发展格局的意见》（中共中央办公厅 国务院办公厅印发）对于“形成推进社会信用体系建设高质量发展合力”“建立健全不敢失信、不能失信、不想失信长效机制”“鼓励社会公众积极参与诚信建设活动”的部署与《国务院办公厅关于进一步完善失信约束制度构建诚信建设长效机制的指导意见》“倡导诚实守信”等精神，积极引导企业提升产品和服务质量诚信自律能力，着力发挥社会监督作用，大力督促企业切实履行产品和服务质量诚信承诺，切实方便企业在2024年“3.15”对产品和服务质量诚信自律所作出的承诺进行广泛宣传并接受社会各界监督，激发市场活力、共筑质量诚信、维护公平竞争，助力优化营商环境和消费环境，加强消费者权益保护，合力推进质量社会共治和消费维权社会共治，大力营造公平诚信的市场环境和社会环境，助推经济高质量发展，中国质量检验协会根据企业主动发布产品和服务质量专项承诺的证明需求，谨此免费（不涉及企业的任何收费）向参与2024年“3.15”产品和服务质量诚信承诺主题活动的企业出具“全国产品和服务质量诚信示范企业”（2024年“3.15”承诺公告）的证明。

声明：本证明谨系对企业自愿主动公开发布产品和服务质量专项承诺与企业主动承诺公告质量信誉情况的书面证明，不涉及任何收费或评比、评价、排序。

第九届、十届全国政协副主席
第十一届全国人大常委会副委员长
中国质量检验协会名誉理事长周铁农题词

追求质量诚信 践行社会责任

周铁农
二〇一二年二月十日

CAQI

传递质量信任 助推高质量发展
引导质量消费 维护消费者权益

中国质量网在线查询

2024年3·15产品和服务质量诚信承诺
传递质量信任 引导质量消费

# 兹此证明

沈阳远大智能工业集团股份有限公司

主要产品：博林特电梯

## 全国产品和服务质量诚信示范企业

（2024年3·15产品和服务质量诚信承诺公告）

中国质量检验协会
2024年3月15日

编号：中检协证明 CPCA20240341号

中国质量网（http:// www.11412365.cn）在线公告

# 6. 全国电梯行业质量领先品牌



《中共中央 国务院关于开展质量提升行动的指导意见》（中发〔2017〕24号）指出：提高供给质量是供给侧结构性改革的主攻方向，全面提高产品和服务质量是提升供给体系的中心任务；引导企业提升产品和服务附加值，形成自己独有的比较优势；推进质量全民共治，创新质量治理模式，注重社会各方参与，健全社会监督机制，构建以市场主体自治、行业自律、社会监督、政府监管的质量共治格局；建立完善质量信号传递反馈机制，鼓励消费者组织、行业协会、第三方机构等开展产品质量比较试验、综合评价、体验式调查，引导理性消费选择。

中共中央、国务院印发《质量强国建设纲要》部署：开展消费投诉信息公示，加强消费者权益保护，让人民群众买得放心、吃得安心、用得舒心；建立健全强制性与自愿性相结合的质量披露制度，鼓励企业实施质量承诺和标准自我声明公开；发挥行业协会商会、学会及消费者组织等的桥梁纽带作用，开展标准制定、品牌建设、质量管理等技术服务，推进行业质量诚信自律；发挥新闻媒体宣传引导作用，传播先进质量理念和最佳实践，曝光制售假冒伪劣等违法行为。

国务院颁布的《优化营商环境条例》（国务院令第722号）要求：为了持续优化营商环境，市场主体应当遵守法律法规，恪守社会公德和商业道德，诚实守信、公平竞争，履行安全、质量、劳动者权益保护、消费者权益保护等方面的法定义务；行业协会商会应当依照法律、法规和章程，加强行业自律，及时反映行业诉求，为市场主体提供信息咨询、宣传培训、市场拓展、权益保护、纠纷处理等方面的服务；提高全社会诚信意识和信用水平。

检验检测是国家质量基础设施的重要组成部分，是维护社会和平、保护环境、保护人类和动植物生命健康、促进技术进步和生产发展以及维护民生的重要支撑。质量检验作为确保产品质量的基础，贯穿于现代经济活动从研发到生产直至消费的全过程，检验检测报告被形象地称为质量管理的“体检证”、市场经济的“信用证”、国际贸易的“通行证”。检验检测本身属于信任型产品和服务，中国质量检验协会作为我国质量检验行业组织，在生产者、销售者、消费者（用户）、企业、政府、社会之间传递信任也是其应有的“传递信任，服务发展”职能特点。

中国质量检验协会作为质量检验行业协会，应该充分发挥各级质检中心、省级质检院（所）及地方质检机构等技术机构团体会员单位的质检专业优势和社团组织在质量发展中的桥梁和纽带作用，用产品质量监督抽查和质量检测结果为依据向广大消费者和用户选购产品提供公正科学的指导，引导广大企业着力提升质量，督促企业承担质量安全主体作用，倡导企业自觉履行社会责任，并切实运用舆论宣传作用，向全社会提供公正可靠的质量信息和消费信息，传递质量信任、引导质量消费，有效帮助消费者选择高标准高质量产品，助力质量供给侧结构性改革，推动中国制造向中国创造转变、中国速度向中国质量转变、中国产品向中国品牌转变，抓好质量提升，推进质量强国建设。

为全面贯彻落实《中共中央 国务院关于开展质量提升行动的指导意见》和《质量强国建设纲要》的相关部署和要求，完整、准确、全面贯彻新发展理念，着力构建新发展格局，助力推动高质量发展，中国质量检验协会决定按照章程所赋予的职能职责，组织近3年内在第三方监督抽查、质量监测、检验检测中无产品质量不合格记录的生产（经销）企业开展“全国质量检验稳定合格产品”调查汇总和质量信誉承诺公告宣传工作，下辖大气力全面贯彻落实党中央、国务院关于质量提升行动的安排，推进质量社会共治，着力营造诚实守信、公平竞争的市场环境和良好的营商环境，充分激发各类市场主体活力，助力质量提升行动的深入开展，务实履行章程所赋予质量检验行业协会和质量专业社团机构的相关职能职责，充分运用质量检验行业组织的技术优势和质量专业社团机构的基础作用，推动提升质量总体水平，共筑质量诚信，助力营造诚实守信、公平竞争的市场环境，不断满足人民日益增长的美好生活需要，为我国经济构建新发展格局和高质量发展与质量强国建设作出积极贡献。

为深入贯彻落实《中共中央 国务院关于开展质量提升行动的指导意见》和《质量强国建设纲要》的相关重要部署与《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）对于“健全褒扬和激励诚信行为机制”“多渠道选树诚信典型”“引导企业主动发布综合信用承诺或产品和服务质量等专项承诺”及《建设高标准市场体系行动方案》（中共中央办公厅、国务院办公厅印发）关于“健全社会监督”和《国务院办公厅关于开展消费品工业“三品”专项行动营造良好市场环境的若干意见》有关“加强舆论引导，地方各级政府和行业协会要表彰和宣传品牌建设成就突出的企业和企业家，激发加强品牌建设的积极性”“组织开展质量信誉承诺”等要求和《中共中央 国务院关于完善促进消费体制机制进一步激发居民消费潜力的若干意见》与《国务院关于加强和规范事中事后监管的指导意见》及《关于推进社会信用体系建设高质量发展促进形成新发展格局的意见》（中共中央办公厅 国务院办公厅印发）对于“形成推进社会信用体系建设高质量发展合力”“建立健全不敢失信、不能失信、不想失信长效机制”“鼓励社会公众积极参与诚信建设活动”的部署与《国务院办公厅关于进一步完善失信约束制度构建诚信建设长效机制的指导意见》“倡导诚实守信”等精神，充分发挥社会监督作用，积极引导企业持续提升产品和服务质量诚信自律能力，切实督促企业履行产品和服务质量诚信承诺，着力提升企业的产品和服务质量安全水平，切实方便企业主动公开发布产品和服务质量诚信专项承诺并接受社会各界监督，激发市场主体活力、共筑质量诚信、维护公平竞争，助力优化营商环境和消费环境，大力营造公平诚信的市场环境和社会环境，合力推进质量社会共治和消费维权社会共治，助推全国统一大市场建设，助力推动高质量发展，中国质量检验协会组织近3年内在第三方监督抽查、质量监测、检验检测中无产品质量不合格记录的生产（经销）企业开展质量信誉承诺，谨此按照企业实施质量承诺的证明需求而免费（不涉及企业的任何收费）向企业出具“全国质量检验稳定合格产品”调查汇总和“全国行业质量领先品牌”质量信誉承诺展示公告的证明。

备注：本证明谨系对企业自愿主动公开发布产品和服务质量专项承诺与企业主动公告质量信誉情况的书面证明，不涉及任何收费或评比、评价、排序。

**第九届、十届、十一届全国政协副主席**
**中国质量检验协会名誉会长白立忱题词**

国家强，质量必须强；
质量强，质量检验必须强。

白立忱

二〇一〇年十一月十七日

CAQI

传递质量信任 抓好质量提升
引导质量消费 共筑质量诚信

微信号：zjx12365

CAQI

## 兹此证明

沈阳远大智能工业集团股份有限公司

主要产品：博林特电梯

# 全国电梯行业质量领先品牌

（2021年2月-2024年2月调查汇总和质量信誉承诺公告）

中国质量检验协会

2024年3月15日

编号：中检协证明 CAQICTQCQ2024-267号

中国质量网（http:// www.11412365.cn）在线公告

# 7. 全国质量检验稳定合格产品



《中共中央 国务院关于开展质量提升行动的指导意见》（中发〔2017〕24号）指出：提高供给质量是供给侧结构性改革的主攻方向，全面提高产品和服务质量是提升供给体系的中心任务；引导企业提升产品和服务附加值，形成自己独有的比较优势；推进质量全民共治，创新质量治理模式，注重社会各方参与，健全社会监督机制，构建以市场主体自治、行业自律、社会监督、政府监管的质量共治格局；建立完善质量信号传递反馈机制，鼓励消费者组织、行业协会、第三方机构等开展产品质量比较试验、综合评价、体验式调查，引导理性消费选择。

中共中央、国务院印发《质量强国建设纲要》部署：开展消费投诉信息公示，加强消费者权益保护，让人民群众买得放心、吃得安心、用得舒心；建立健全强制性与自愿性相结合的质量披露制度，鼓励企业实施质量承诺和标准自我声明公开；发挥行业协会商会、学会及消费者组织等的桥梁纽带作用，开展标准制定、品牌建设、质量管理等技术服务，推进行业质量诚信自律；发挥新闻媒体宣传引导作用，传播先进质量理念和最佳实践，曝光制售假冒伪劣等违法行为。

国务院颁布的《优化营商环境条例》（国务院令•第722号）要求：为了持续优化营商环境，市场主体应当遵守法律法规，恪守社会公德和商业道德，诚实守信、公平竞争，履行安全、质量、劳动者权益保护、消费者权益保护等方面的法定义务；行业协会商会应当依照法律、法规和章程，加强行业自律，及时反映行业诉求，为市场主体提供信息咨询、宣传培训、市场拓展、权益保护、纠纷处理等方面的服务；提高全社会诚信意识和信用水平。

检验检测是国家质量基础设施的重要组成部分，是维护社会和平、保护环境、保护人类和动植物生命健康，促进技术进步和生产发展以及维护民生的重要支撑。质量检验作为确保产品质量的基础，贯穿于现代经济活动从研发到生产直至消费的全过程，检验检测报告被形象地称为质量管理的“体检证”、市场经济的“信用证”、国际贸易的“通行证”。检验检测本身属于信任型产品和服务，中国质量检验协会作为我国质量检验行业组织，在生产者、销售者、消费者（用户）、企业、政府、社会之间传递信任也是其应有的“传递信任，服务发展”职能特点。

中国质量检验协会作为质量检验行业协会，应该充分发挥各级质检中心、省级质检院（所）及地方质检机构等技术机构团体会员单位的质检专业优势和社团组织在质量发展中的桥梁和纽带作用，用产品质量监督抽查和质量检测结果为依据向广大消费者和用户选购产品提供公正科学的指导，引导广大企业着力提升质量，督促企业承担质量安全主体作用，倡导企业自觉履行社会责任，并切实运用舆论宣传作用，向全社会提供公正可靠的质量信息和消费信息，传递质量信任、引导质量消费，有效帮助消费者选择高标准高质量产品，助力质量供给侧结构性改革，推动中国制造向中国创造转变、中国速度向中国质量转变、中国产品向中国品牌转变，抓好质量提升，推进质量强国建设。

为全面贯彻落实《中共中央 国务院关于开展质量提升行动的指导意见》和《质量强国建设纲要》的相关部署和要求，完整、准确、全面贯彻新发展理念，着力构建新发展格局，助力推动高质量发展，中国质量检验协会决定按照章程所赋予的职能职责，组织近3年内在第三方监督抽查、质量监测、检验检测中无产品质量不合格记录的生产（经销）企业开展“全国质量检验稳定合格产品”调查汇总和质量信誉承诺公告宣传工作。下最大气力全面贯彻落实党中央、国务院关于质量提升行动的安排，推进质量社会共治，着力营造诚实守信、公平竞争的市场环境和良好的营商环境，充分激发各类市场主体活力，助力质量提升行动的深入开展，务实履行章程所赋予质量检验行业协会和质量专业社团机构的相关职能职责，充分运用质量检验行业组织的技术优势和质量专业社团机构的基础作用，推动提升质量总体水平，共筑质量诚信，助力营造诚实守信、公平竞争的市场环境，不断满足人民日益增长的美好生活需要，为我国经济构建新发展格局和高质量发展与质量强国建设作出积极贡献。

为深入贯彻落实《中共中央 国务院关于开展质量提升行动的指导意见》和《质量强国建设纲要》的相关重要部署与《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）对于“健全褒扬和激励诚信行为机制”“多渠道选树诚信典型”“引导企业主动发布综合信用承诺或产品和服务质量等专项承诺”及《建设高标准市场体系行动方案》（中共中央办公厅、国务院办公厅印发）关于“健全社会监督”和《国务院办公厅关于开展消费品工业“三品”专项行动营造良好市场环境的若干意见》有关“加强舆论引导，地方各级政府和行业协会要表彰和宣传品牌建设成就突出的企业和企业家，激发加强品牌建设的积极性”“组织开展质量信誉承诺”等要求和《中共中央 国务院关于完善促进消费体制机制进一步激发居民消费潜力的若干意见》与《国务院关于加强和规范事中事后监管的指导意见》及《关于推进社会信用体系建设高质量发展促进形成新发展格局的意见》（中共中央办公厅 国务院办公厅印发）对于“形成推进社会信用体系建设高质量发展合力”“建立健全不敢失信、不能失信、不想失信长效机制”“鼓励社会公众积极参与诚信建设活动”的部署与《国务院办公厅关于进一步完善失信约束制度构建诚信建设长效机制的指导意见》“倡导诚实守信”等精神，充分发挥社会监督作用，积极引导企业持续提升产品和服务质量诚信自律能力，切实督促企业履行产品和服务质量诚信承诺，着力提升企业的产品和服务质量安全水平，切实方便企业主动公开发布产品和服务质量诚信专项承诺并接受社会各界监督，激发市场主体活力、共筑质量诚信、维护公平竞争，助力优化营商环境和消费环境，大力营造公平诚信的市场环境和社会环境，合力推进质量社会共治和消费维权社会共治，助推全国统一大市场建设，助力推动高质量发展，中国质量检验协会组织近3年内在第三方监督抽查、质量监测、检验检测中无产品质量不合格记录的生产（经销）企业开展质量信誉承诺，谨此按照企业实施质量承诺的证明需求而免费（不涉及企业的任何收费）向企业出具“全国质量检验稳定合格产品”调查汇总和质量信誉承诺展示公告的证明。

备注：本证明谨系对企业自愿主动公开发布产品和服务质量专项承诺与企业主动公告质量信誉情况的书面证明，不涉及任何收费或评比、评价、排序。

**第九届、十届、十一届全国政协副主席**
**中国质量检验协会名誉会长白立忱题词**

国家强，质量必须强；
质量强，质量检验必须强。

白立忱

二〇一〇年十一月十七日

CAQI

传递质量信任 抓好质量提升
引导质量消费 共筑质量诚信

CAQI

## 兹此证明

沈阳远大智能工业集团股份有限公司

主要产品：博林特电梯

## 全国质量检验稳定合格产品

（2021年2月-2024年2月调查汇总和质量信誉承诺公告）

中国质量检验协会

2024年3月15日

编号：中检协证明 CAQICTQCA2024-0665号

中国质量网（http:// www.11412365.cn）在线公告

8. 五星级售后服务单位


博林特 FBLT ®
售后服务星级推广证书
兹 证 明
沈阳远大智能工业集团股份有限公司
在全国开展的售后服务星级推广活动中，贵公司依据国家标准《商品售后服务评价体系》GB/T27922-2011，售后服务能力达标，经互联网推广、宣传并授信为：
五星级售后服务单位
FIVE STAR AFTER-SALES SERVICE UNIT
★★★★★
牌证宣号：ICP31524-P1128
有效日期：2024.08-2026.08
查询电话：400-6913-315
官方网站：www.icp315.org 查询
公众号查询：icp315
中国国际名牌发展协会
中国行业品牌管理中心

9.用户优选家用电梯品牌



10. 中国绿色节能环保品牌



# 1. 发明专利证书（电梯轿厢及电梯）



证书号第7330346号

专利公告信息

发明专利证书

发明名称：电梯轿厢及电梯

专利权人：沈阳远大智能工业集团股份有限公司

地　　址：110027 辽宁省沈阳市经济技术开发区开发大路27号

发 明 人：康宝华;毛鹤同;房祥雨

专　利　号：ZL 2020 1 0898683.2　　授权公告号：CN 111994759 B

专利申请日：2020年08月31日　　授权公告日：2024年08月30日

申请日时申请人：沈阳远大智能工业集团股份有限公司

申请日时发明人：康宝华;毛鹤同;房祥雨

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法进行审查，决定授予专利权，并予以公告。

专利权自授权公告之日起生效。专利权有效性及专利权人变更等法律信息以专利登记簿记载为准。

局长
申长雨

国家知识产权局
2024年08月30日

第 1 页(共 1 页)

## 2. 发明专利证书（一种 AGV 控制系统及方法）



证书号第3668713号

# 发明专利证书

发明名称：一种AGV控制系统及方法

发明人：刘冲;刘大江

专利号：ZL 2017 1 0138491.X

专利申请日：2017年03月09日

专利权人：沈阳远大科技园有限公司

地址：110027 辽宁省沈阳市经济技术开发区开发大路27号

授权公告日：2020年01月17日　　授权公告号：CN 106950951 B

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法进行审查，决定授予专利权，颁发发明专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为二十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。

局长
申长雨

国家知识产权局
2020年01月17日

第 1 页 (共 2 页)

其他事项参见背面

证书号第3668713号

专利权人应当依照专利法及其实施细则规定缴纳年费。本专利的年费应当在每年03月09日前缴纳。未按照规定缴纳年费的，专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

申请日时本专利记载的申请人、发明人信息如下：

申请人：

沈阳远大科技园有限公司

发明人：

刘冲；刘大江

## 3. 发明专利证书（一体式轿门锁异步门刀装置）



证书号第7113227号

专利公告信息

# 发明专利证书

发明名称：一体式轿门锁异步门刀装置

专利权人：沈阳远大智能工业集团股份有限公司

地　　址：110027 辽宁省沈阳市经济技术开发区开发大道16号街27号

发 明 人：商井学;毛鹤同;谷云松;王佳凡;陈洋;阎峰;刘满庆;滕阳
薛庆桐

专　利　号：ZL 2017 1 1100640.X　　授权公告号：CN 107720506 B

专利申请日：2017年11月10日　　授权公告日：2024年06月18日

申请日时申请人：沈阳远大智能工业集团股份有限公司

申请日时发明人：商井学;毛鹤同;谷云松;王佳凡;陈洋;阎峰;刘满庆;滕阳
薛庆桐

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法进行审查，决定授予专利权，并予以公告。
专利权自授权公告之日起生效。专利权有效性及专利权人变更等法律信息以专利登记簿记载为准。

局长
申长雨

国家知识产权局
2024年06月18日

第 1 页(共 1 页)

## 4. 发明专利证书（电梯安全钳提拉机构及其提拉方法）



证书号第6306911号

# 发明专利证书

发明名称：电梯安全钳提拉机构及其提拉方法

发　明　人：房祥雨;贾凯;王佳凡;毛鹤同;徐晟;王博驰

专　　利　号：ZL 2018 1 1610300.6

专利申请日：2018年12月27日

专利权人：沈阳远大智能工业集团股份有限公司

地　　址：110000 辽宁省沈阳市经济技术开发区开发大路27号

授权公告日：2023年09月08日　　授权公告号：CN 109534124 B

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法进行审查，决定授予专利权，颁发发明专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为二十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。

局长
申长雨

国家知识产权局
2023年09月08日

沈阳远大智能工业集团股份有限公司

第1页(共2页)

其他事项参见续页

证书号第6306911号

专利权人应当依照专利法及其实施细则规定缴纳年费。本专利的年费应当在每年12月27日前缴纳。未按照规定缴纳年费的，专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

申请日时本专利记载的申请人、发明人信息如下：

申请人：

沈阳远大智能工业集团股份有限公司

发明人：

房祥雨;贾凯;王佳凡;毛鹤同;徐晟;王博驰

## 5. 发明专利证书（电梯用高度可变式缓冲器组）



证书号第7261076号

专利公告信息

# 发明专利证书

发明名称：电梯用高度可变式缓冲器组

专利权人：沈阳远大智能工业集团股份有限公司

地　　址：110000 辽宁省沈阳市经济技术开发区开发大路27号

发 明 人：房祥雨;毛鹤同;王佳凡

专　利　号：ZL 2019 1 0613448.3　　授权公告号：CN 110371820 B

专利申请日：2019年07月09日　　授权公告日：2024年08月06日

申请日时申请人：沈阳远大智能工业集团股份有限公司

申请日时发明人：房祥雨;毛鹤同;王佳凡

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法进行审查，决定授予专利权，并予以公告。

专利权自授权公告之日起生效。专利权有效性及专利权人变更等法律信息以专利登记簿记载为准。

局长
申长雨

国家知识产权局
2024年08月06日

第 1 页(共 1 页)

## 6. 发明专利证书（一种电梯上梁）



证书号第7327207号

专利公告信息

# 发明专利证书

发明名称：一种电梯上梁

专利权人：沈阳远大智能工业集团股份有限公司

地　　址：110027 辽宁省沈阳市经济技术开发区开发大路27号

发 明 人：张行;姚盛华;姜楠;梁宇;王佳凡;孙成雨

专　利　号：ZL 2021 1 1544086.0　　授权公告号：CN 114275648 B

专利申请日：2021年12月16日　　授权公告日：2024年08月27日

申请日时申请人：沈阳远大智能工业集团股份有限公司

申请日时发明人：张行;姚盛华;姜楠;梁宇;王佳凡;孙成雨

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法进行审查，决定授予专利权，并予以公告。

专利权自授权公告之日起生效。专利权有效性及专利权人变更等法律信息以专利登记簿记载为准。

局长
申长雨

国家知识产权局
2024年08月27日

第 1 页(共 1 页)

## 7. 实用新型专利证书（一种电梯定位装置）



证书号第21242460号

专利公告信息

# 实用新型专利证书

实用新型名称：一种电梯定位装置

专 利 权 人：沈阳远大智能工业集团股份有限公司

地　　址：110027 辽宁省沈阳市沈阳经济开发区开发大路27号

发 明 人：孔繁松;韩鹏;何鹏;张璠;刘畅

专　利　号：ZL 2023 2 3068178.3　　授权公告号：CN 221253504 U

专利申请日：2023年11月14日　　授权公告日：2024年07月02日

申请日时申请人：沈阳远大智能工业集团股份有限公司

申请日时发明人：孔繁松;韩鹏;何鹏;张璠;刘畅

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法进行审查，决定授予专利权，并予以公告。

专利权自授权公告之日起生效。专利权有效性及专利权人变更等法律信息以专利登记簿记载为准。

局长
申长雨

国家知识产权局

2024年07月02日

第 1 页(共 1 页)

# 8. 实用新型专利证书（一种电梯轿顶检修防护报警装置）



证书号第21557106号

专利公告信息

## 实用新型专利证书

实用新型名称：一种电梯轿顶检修防护报警装置

专 利 权 人：沈阳远大智能工业集团股份有限公司

地　　址：110027 辽宁省沈阳市沈阳经济开发区开发大路27号

发 明 人：刘健;王博驰;房祥雨

专 利 号：ZL 2023 2 3068181.5　　授权公告号：CN 221565412 U

专利申请日：2023年11月14日　　授权公告日：2024年08月20日

申请日时申请人：沈阳远大智能工业集团股份有限公司

申请日时发明人：刘健;王博驰;房祥雨

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法进行审查，决定授予专利权，并予以公告。

专利权自授权公告之日起生效。专利权有效性及专利权人变更等法律信息以专利登记簿记载为准。

局长
申长雨

国家知识产权局
2024年08月20日

第1页(共1页)

# 9. 实用新型专利证书（一种电梯随行电缆防护装置）



证书号第21238580号

专利公告信息

## 实用新型专利证书

实用新型名称：一种电梯随行电缆防护装置

专 利 权 人：沈阳远大智能工业集团股份有限公司

地　　址：110027 辽宁省沈阳市沈阳经济开发区开发大路27号

发 明 人：张爽;刘洪亮;姚盛华;张行;苏明宇

专　利　号：ZL 2023 2 3259219.7　　授权公告号：CN 221253527 U

专利申请日：2023年11月30日　　授权公告日：2024年07月02日

申请日时申请人：沈阳远大智能工业集团股份有限公司

申请日时发明人：张爽;刘洪亮;姚盛华;张行;苏明宇

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法进行审查，决定授予专利权，并予以公告。

专利权自授权公告之日起生效。专利权有效性及专利权人变更等法律信息以专利登记簿记载为准。

局长
申长雨

国家知识产权局
2024年07月02日

第 1 页(共 1 页)

## 10. 外观设计专利证书（电梯操纵盘）



证书号第8748770号

专利公告信息

# 外观设计专利证书

外观设计名称：电梯操纵盘

专 利 权 人：沈阳远大智能工业集团股份有限公司

地　　址：110027 辽宁省沈阳市经济技术开发区开发大路27号

设　计　人：王博驰;房祥雨;刘健

专　利　号：ZL 2023 3 0714484.6　　授权公告号：CN 308726537 S

专利申请日：2023年11月02日　　授权公告日：2024年07月12日

申请日时申请人：沈阳远大智能工业集团股份有限公司

申请日时设计人：王博驰;房祥雨;刘健

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法进行审查，决定授予专利权，并予以公告。

专利权自授权公告之日起生效。专利权有效性及专利权人变更等法律信息以专利登记簿记载为准。

局长
申长雨

国家知识产权局
2024年07月12日

第 1 页 (共 1 页)

## 8. 所投品牌电梯制造商 ISO9001 质量管理体系认证材料

投标人所投标产品的生产企业具有有效的 ISO9001 质量管理体系认证情况，提供相应的证明材料。



CERTIFICATE

注册号：016SY24Q31471R2M

BCC

# 质量管理体系认证证书

初次发证日期：2018年09月03日/再认证日期：2024年06月28日
证书有效期至：2027年09月02日

兹 证 明

## 沈阳远大智能工业集团股份有限公司

质量管理体系符合GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准,适用于
曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）、曳引驱动载货电梯、自动扶梯与自动人行道、杂物电梯的设计、制造、销售、安装管理、维保服务（本证书体系覆盖范围内未包括分支机构）

新世纪检验认证有限责任公司
总经理：

新世纪检验认证有限责任公司 1101020379202

统一社会信用代码：912101007310057103
注册地址：辽宁省沈阳经济技术开发区开发大路27号
经营地址：辽宁省沈阳经济技术开发区开发大路27号

MEMBER OF MULTILATERAL RECOGNITION ARRANGEMENT IAF

CNAS

中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C016-M

BCC 地址：北京市东城区广渠门内大街45号5层45-（05）-02室
本证书在国家规定的各行政许可、资质许可有效期内使用有效
获证组织必须定期接受监督审核并经审核合格，此证书方继续有效
证书有效性可通过网站：www.bcc.com.cn查询，也可二维码查询
本证书信息可在国家认监委网站www.cnca.gov.cn 查询

沈阳远大智能工业集团股份有限公司 210131000007116

# 职业健康安全管理体系认证

Certificate

注册号：016SY25S30853R2M

初次发证日期：2019年08月19日/再认证日期：2025年06月20日

证书有效期至：2028年08月18日

BCC a kiwa company

## 职业健康安全管理体系认证证书

兹 证 明

## 沈阳远大智能工业集团股份有限公司

职业健康安全管理体系符合GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018标准,适用于曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）、曳引驱动载货电梯、自动扶梯与自动人行道、杂物电梯的设计、制造、销售、安装管理、维保服务（本证书体系覆盖范围内未包括分支机构）

统一社会信用代码：912101007310057103

注册地址：辽宁省沈阳经济技术开发区开发大路27号

经营地址：辽宁省沈阳经济技术开发区开发大路27号

新世纪检验认证有限责任公司

总经理：

新世纪检验认证有限责任公司 1101020379202

MEMBER OF MULTILATERAL RECOGNITION ARRANGEMENT IAF

CNAS 中国认可 国际互认 管理体系 MANAGEMENT SYSTEM CNAS C016-M

BCC 地址：北京市东城区广渠门内大街45号5层45-（05）-02室

本证书在国家规定的各行政许可、资质许可有效期内使用有效

获证组织必须定期接受监督审核并经审核合格，此证书方继续有效

证书有效性可通过网站：www.bcc.com.cn查询，也可二维码查询

本证书信息可在国家认监委网站www.cnca.gov.cn 查询

沈阳远大智能工业集团股份有限公司 2101130000071116

# 环境管理体系认证

Certificate

注册号：016SY25E30943R2M

初次发证日期：2019年08月19日/再认证日期：2025年06月20日

证书有效期至：2028年08月18日

BCC a kiwa company

## 环境管理体系认证证书

兹 证 明

## 沈阳远大智能工业集团股份有限公司

环境管理体系符合GB/T24001-2016/ISO14001:2015 标准,适用于
曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）、曳引驱动载货电梯、自动扶梯与自动人行道、杂物电梯的设计、制造、销售、安装管理、维保服务（本证书体系覆盖范围内未包括分支机构）

统一社会信用代码：912101007310057103
注册地址：辽宁省沈阳经济技术开发区开发大路27号
经营地址：辽宁省沈阳经济技术开发区开发大路27号

新世纪检验认证有限责任公司

总经理：

新世纪检验认证有限责任公司 1101020379202

MEMBER OF MULTILATERAL RECOGNITION ARRANGEMENT IAF

CNAS 中国认可 国际互认 管理体系 MANAGEMENT SYSTEM CNAS C016-M

BCC 地址：北京市东城区广渠门内大街45号5层45-（05）-02室
本证书在国家规定的各行政许可、资质许可有效期内使用有效
获证组织必须定期接受监督审核并经审核合格，此证书方继续有效
证书有效性可通过网站：www.bcc.com.cn查询，也可二维码查询
本证书信息可在国家认监委网站www.cnca.gov.cn 查询

沈阳远大智能工业集团股份有限公司 210131000007116

# 9.所投品牌电梯制造商售后服务及维修机构

| 维修机构名称 | 地址 | 联系人 | 电话 | 资质等级 | 租赁/购买 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **安徽分公司** | 安徽省合肥市蜀山区潜山南路 188 号蔚蓝商务城市广场 E 座 1715-1716 室 | 李吉 | 18555033555 | **A1** | 租赁 | |
| **云南分公司** | 云南省昆明市西山区采莲路共信时代广场 B 栋 15 楼 1502 室、1503 室 | 曾凌峰 | 15987116961 | **A2** | 购买 | |
| **重庆分公司** | 重庆市渝北区龙兴镇腾云路 5 号 3 号厂房 | 何润林 | 13752822080 | **A2** | 租赁 | |
| **深圳分公司** | 深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路 6 号天安数码时代大厦主楼 714 | 翁磊 | 18825262902 | **A2** | 租赁 | |
| 备注：<br>提供售后维修机构的名称、地址、联系人、电话、《中华人民共和国特种设备生产许可证（电梯安装（含修理））》（曳引驱动乘客电梯(含消防员电梯）A2 级及以上、自动扶梯）或《中华人民共和国特种设备生产许可证（电梯制造（含安装、修理、改造））》（曳引驱动乘客电梯(含消防员电梯）A2 级及以上、自动扶梯）、有效租赁证明（或公司房产证的扫描件） | | | | | | |

安徽分公司

统一社会信用代码

91340100567528420W(1-4)

# 营业执照

（副 本）

扫描二维码登录'国家企业信用信息公示系统'了解更多登记、备案、许可、监管信息。

名　　称　沈阳远大智能工业集团股份有限公司安徽分公司

类　　型　外商投资企业分支机构

经营范围　乘客电梯、载货电梯、杂物电梯、自动扶梯、自动人行道安装及维修。

负 责 人　李吉

成立日期　2010年06月13日

经营场所　安徽省合肥市蜀山区潜山南路188号蔚蓝商务城市广场E座1715-1716室

登记机关　合肥市市场监督管理局

2023 年 09 月 11 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn　市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示

国家市场监督管理总局监制

# 房屋租赁合同

出租方（甲方）：安徽屹徽商业地产有限公司　证件编号：91340104MA2RT7G07C
联系地址：蔚蓝商务港A座9[illegible]　联系电话：13866181031
承租方（乙方）：沈阳远大智能工业集团股份有限公司
乙方签约代表：王维益　证件编号：340123198006174314
联系地址：蔚蓝商务港E座1716室　联系电话：0551-64241387

依据《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿的基础上，就甲方将房屋出租给乙方使用，乙方承租甲方房屋事宜，达成协议如下（本协议中要选择的在□内划“√”为准）：

第一条、房屋概况

甲方该房屋坐落于合肥市　市政务　区　南二环路3818号合肥天鹅湖万达广场1-8幢办1303　，建筑面积为：137.17　平方米，甲方已取得合法出租权，承担签订本合同相关事宜的全部责任并保证该房屋的出租不违反国家法律、法规的相关规定。现同意将该房屋出租给乙方使用，租赁用途为办公　之使用，不得擅自另作别用。

第二条、租赁期限

（一）房屋租赁期自　2025　年09　月01　日至　2027　年08　月31　日，共计2　年0　个月。甲方应于2025　年09　月01　日前将房屋按约定条件（见其他约定）交付给乙方。房经甲乙双方交验签字盖章并移交房门钥匙以后视为交付完成。

（二）租赁期满或合同解除后，甲方有权收回房屋，乙方应按照原状返还房屋及其附属物品、设备设施。甲乙双方应对房屋和附属物品、设备设施及水电等使用情况进行验收，结清各自应当承担的费用。

（三）乙方继续承租的，应提前一个月向甲方提出续租要求，协商一致后双方重新签订房屋租赁合同。

第三条、租金及押金

（一）租金标准及支付方式：年付/☑半年付，月租金￥：7000　元，年租金￥：/　元（租金内是否包含税金：☑是　□否），房屋押金：￥7000　元，待合同期满或特殊情况导致的合同结束，乙方退房时，甲方一次性无息返还给乙方。

（二）支付方式：☑银行汇款、微信、网银转账，乙方首次付款应于2025　年09　月01　日前一次性支付甲方房租共计：42000　元整（大写：肆万贰仟元整　）。乙方续租须在所交租金到期前一个月续交。

（三）银行账户：6214991632581434　开户行：中国建设银行股份有限公司合肥天鹅湖支行　开户名：李杨

第四条、房屋维护及维修

（一）甲方应保证房屋的建筑结构和设备设施符合建筑、消防、治安、卫生等方面的安全条件，不得危及人身安全；承租人保证遵守国家的法律法规规定以及房屋所在小区的物业管理规约。

（二）租赁期内，甲乙双方应共同保障房屋及其附属物品、设备设施处于适用和安全的状态：

1、对于房屋及其附属物品、设备设施因自然属性或合理使用而导致的损耗，乙方应及时通知甲方修复。甲方应在接到乙方通知后进行维修。



夸克扫描王
极速扫描，就是高效

2、因乙方保管不当或不合理使用，致使房屋及其附属物品、设备设施发生损坏或故障的，乙方应负责维修或承担赔偿责任。

第五条、合同解除

（一）经甲乙双方协商一致，可以解除本合同。

（二）因不可抗力导致本合同无法继续履行的，本合同自行解除。

第六条、其他约定事项

（一）本出租房为__安徽屹徽商业地产有限公司__所有，无其他关系人，由于本房屋所产生的债权债务及其他纠纷与承租人无关，若由纠纷使乙方不能正常居住而造成的损失由甲方负责赔偿。

（二）房屋交付使用时应确保房屋建筑结构安全可靠，门、窗完好，上、下水通畅，供电正常，供水、煤气能正常使用。

（三）房屋交付后水电费、电视收视费、小区卫生费、煤气费由□甲方☑乙方承担、物业费由□甲方☑乙方承担。

（四）未经甲方书面许可，乙方不得擅自改变房屋现有主体结构。

第七条、违约金和违约责任

（一）若出租方在承租方没有违反本合同的情况下提前解除合同或租给他人，视为出租方违约，出租方负责支付违约金__0__元。

（二）若承租方在出租方没有违反本合同的情况下提前解除合同，视为承租方违约，承租方负责支付违约金____0____元。

（三）若承租方未经出租方书面许可擅自改变房屋内主体结构，出租方有权解除本租赁合同，且无需向承租方支付违约金，同时承租方有义务将房屋恢复原状并向出租方支付违约金____0____元。

第八条、争议处理方式

（一）本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。

（二）本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解；协商或调解不成的，依法向房屋所在地的人民法院起诉。

第九条、生效说明

本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。自双方签字或签章之日起生效。

第十条、企业投诉举报渠道可见附件

出租人（甲方）签章或签字：

2025 年 8月 26日

承租人（乙方）签章：

签约代表：

年 月 日



夸克扫描王
极速扫描，就是高效

企业投诉举报渠道：

1、举报受理邮箱：fzjc@cnydgroup.com

2、举报受理电话：024-25271901

3、邮寄举报信：沈阳经济技术开发区16号街6号，远大企业集团监事会收，邮编：110027

4、接收举报短信/手机：13889239446集团专用号

5、举报微信号：13889239446，微信名：沈阳远大企业集团监事会

6、网站举报渠道：沈阳远大企业集团官网www.cnydgroup.com 点击："投诉平台"



夸克扫描王
极速扫描，就是高效

# 中华人民共和国
# 特种设备生产许可证

副 本

Production License of Special Equipment
People's Republic of China

编号：TS3334327-2026

单位名称：沈阳远大智能工业集团股份有限公司安徽分公司

住　　址：安徽省合肥市蜀山区潜山南路188号蔚蓝商务城市广场E座1715-1716室

办公地址：安徽省合肥市蜀山区潜山南路188号蔚蓝商务城市广场E座1715-1716室

经审查，获准从事以下特种设备的生产活动：

| 许可项目 | 子项目 | 许可参数 | 备　注 |
|---|---|---|---|
| 电梯安装（含修理） | 曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）（A1） | V＞6.0m/s | |
| | 曳引驱动载货电梯和强制驱动载货电梯（含防爆电梯中的载货电梯） | — | |
| | 杂物电梯（含防爆电梯中的杂物电梯） | — | |
| | 自动扶梯和自动人行道 | — | |

发证机关：安徽省市场监督管理局

有效期至：2026年02月17日

发证日期：2022年1月12日

变更日期：2023年9月15日

云南分公司

统一社会信用代码

91530100571878095H

# 营业执照

（副 本）

副本编号：3 - 2

扫描二维码登录"国家企业信用信息公示系统"了解更多登记、备案、许可、监管信息。

名　　称　云南博林特电梯有限公司

类　　型　有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人　曾凌峰

经营范围　电梯、自动扶梯、自动人行道、立体车库及配件、永磁同步电机、曳引机及调频高压曳引系统、自动旋转门、地铁屏蔽门、地铁安全门、擦窗机、自动车库、电控柜、建筑机械设备、普通机械、电器机械及器材、金属材料、装饰材料、矿产品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

注册资本　伍仟万元整

成立日期　2011年04月19日

营业期限　2011年04月19日 至 长期

住　　所　云南省昆明市西山区采莲路共信时代广场B栋15楼1502室、1503室

登记机关　昆明市西山区市场监督管理局

2022 年 3 月 10 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://yn.gsxt.gov.cn

请于每年1月1日-6月30日在国家企业信用信息公示系统（云南）报送上一年度年报并公示。当年设立登记的，自下一年起报送并公示。逾期未年报的，将依法处理。

国家市场监督管理总局监制

# 中华人民共和国
# 特种设备生产许可证
Production License of Special Equipment
People's Republic of China

编号： TS3353196-2028

单位名称： 云南博林特电梯有限公司

住　　所： 云南省昆明市西山区采莲路共信时代广场B栋15楼1502室、1503室

办公地址： 云南省昆明市西山区采莲路共信时代广场B栋15楼1502室、1503室

经审查，获准从事以下特种设备生产活动：

| 许可项目 | 许可子项目 | 许可参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电梯安装（含修理） | 曳引驱动乘客电梯（A2） | 额定速度≤6.0m/s | |
| | 曳引驱动载货电梯 | 不分级 | |
| | 自动扶梯与自动人行道 | 不分级 | |
| | 杂物电梯 | 不分级 | |

发证机关： 云南省市场监督管理局

有效期至： 2028年05月07日

2024年05月08日

云（2024）西山区 不动产权第 0282696 号

| | |
|---|---|
| 权利人 | 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 |
| 共有情况 | 单独所有 |
| 坐落 | 昆明市西山区永昌街道办事处马家科民来路1号奥信时代广场A1地块B幢15层1502号 |
| 不动产单元号 | 530112 004002 GB00532 F00020262 |
| 权利类型 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 |
| 权利性质 | 市场化商品房 |
| 用途 | 商业服务 |
| 面积 | 分摊土地面积：/房屋建筑面积：193.00㎡ |
| 使用期限 | |
| 权利其他状况 | 房屋结构：钢筋混凝土结构<br>专有建筑面积：146.36㎡，分摊建筑面积：46.64㎡<br>房屋总层数：30，所在层数：第15层 |

沈阳远大智能工业集团股份有限公司 21013100000716

云（2024）西山区不动产权第0282722号

| | |
|---|---|
| 权利人 | 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 |
| 共有情况 | 单独所有 |
| 坐落 | 昆明市西山区滨海街道办事处马家社区永进路1号其他时代广场A1地块B幢15层1303号 |
| 不动产单元号 | 530112 004002 GB00522 F00020263 |
| 权利类型 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 |
| 权利性质 | 市场化商品房 |
| 用途 | 商业服务 |
| 面积 | 分摊土地面积：m²/房屋建筑面积：97.71m² |
| 使用期限 | |
| 权利其他状况 | 房屋结构：钢筋混凝土结构<br>专有建筑面积：74.1m²，分摊建筑面积：23.61m²<br>房屋总层数：30，所在层数：第15层 |

沈阳远大智能工业集团股份有限公司 2101130000D7116

重庆分公司

统一社会信用代码

91500000MAC1Q3XA1N

# 营业执照

（副本）

扫描二维码，了解更多登记、备案、许可、监管、承诺信息。

名　　称　沈阳远大智能工业集团股份有限公司重庆分公司

类　　型　股份有限公司（外商投资、上市）分公司

经营范围　许可项目：特种设备安装改造修理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：特种设备销售，机械设备销售，智能机器人销售，机械零件、零部件加工（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

负 责 人　何润林

成立日期　2022年10月11日

经营场所　重庆市渝北区龙兴镇腾云路5号3号厂房

登记机关　重庆两江新区市场监督管理局

2023 年 07 月 18 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制

# 中华人民共和国
# 特种设备生产许可证

Production License of Special Equipment
People's Republic of China

编号：TS3350526-2027

单位名称：沈阳远大智能工业集团股份有限公司重庆分公司

住　　所：重庆市渝北区龙兴镇腾云路5号3号厂房

办公地址：

重庆市渝北区龙兴镇腾云路5号3号厂房

经审查，获准从事以下特种设备生产活动：

| 许可项目 | 许可子项目 | 许可参数 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 电梯安装（含修理） | 曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）（A2） | 额定速度 V≤ 6.0m/s | |
| 电梯安装（含修理） | 曳引驱动载货电梯和强制驱动载货电梯（含防爆电梯中的载货电梯） | | |
| 电梯安装（含修理） | 自动扶梯与自动人行道 | | |
| 电梯安装（含修理） | 杂物电梯（含防爆电梯中的杂物电梯） | | |

审批机关：重庆两江新区市场监督管理局　　发证机关：

有效期至：2027年10月25日　　发证日期：2023年10月26日

请于有效期满6个月前申请换证

# 房屋租赁合同

出租方（甲方）：刘志强 证件编号：420683198202233135

联系地址：湖北省枣阳市鹿头镇马冲村3组12号 联系电话：15683510172

承租方（乙方）：沈阳远大智能工业集团股份有限公司

乙方签约代表：肖富秀 证件编号：510224197711263485

联系地址：重庆渝北金渝大道89号线外城市花园5幢3-1 联系电话：15723083605

依据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿的基础上，就甲方将房屋出租给乙方使用，乙方承租甲方房屋事宜，达成协议如下（本协议中要选择的在□内划“√”为准）：

第一条、房屋概况

甲方该房屋坐落于重庆市北部新区栖霞路18号10幢1单元12-12，服务面积为：115.58平方米，甲方已取得合法出租权，承担签订本合同相关事宜的全部责任并保证该房屋的出租不违反国家法律、法规的相关规定。现同意将该房屋出租给乙方使用，租赁用途为办公之使用，不得擅自另作别用。

第二条、租赁期限

（一）房屋租赁期自 2025 年 2月 1 日至2027年 1月31 日，共计 2 年 0 个月。甲方应于 2025 年 1 月 20 日前将房屋按约定条件（见其他约定）交付给乙方。房经甲乙双方交验签字盖章并移交房门钥匙以后视为交付完成。

（二）租赁期满或合同解除后，甲方有权收回房屋，乙方应按照原状返还房屋及其附属物品、设备设施。甲乙双方应对房屋和附属物品、设备设施及水电等使用情况进行验收，结清各自应当承担的费用。

（三）乙方继续承租的，应提前一个月向甲方提出续租要求，协商一致后双方重新签订房屋租赁合同。

第三条、租金及押金

（一）租金标准及支付方式：6个月付款一次，月租金￥：4000元，年租金￥:48000元（租金内是否包含税金：☑是□否），房屋押金：￥4000 元，待合同期满或特殊情况导致的合同结束，乙方退房时，甲方一次性无息返还给乙方。

（二）支付方式：银行汇款、微信、网银转账，乙方首次付款应于 2025 年 1 月 20 日前一次性支付甲方房租共计：28000 元整（大写：贰万捌仟元整）其中包括押金 4000 元。乙方续租须在所交租金到期前10天续交。

（三）乙方付款后，甲方向乙方提供等额的增值税专用发票。

第四条、房屋维护及维修

（一）甲方应保证房屋的建筑结构和设备设施符合建筑、消防、治安、卫生等方面的安全条件，不得危及人身安全；承租人保证遵守国家的法律法规规定以及房屋所在小区的物业管理规约。

（二）租赁期内，甲乙双方应共同保障房屋及其附属物品、设备设施处于适用和安全的状态：



扫描全能王 创建

1、对于房屋及其附属物品、设备设施因自然属性或合理使用而导致的损耗，乙方应及时通知甲方修复。甲方应在接到乙方通知后进行维修。

2、因乙方保管不当或不合理使用，致使房屋及其附属物品、设备设施发生损坏或故障的，乙方应负责维修或承担赔偿责任。

第五条、合同解除

（一）经甲乙双方协商一致，可以解除本合同。

（二）因不可抗力导致本合同无法继续履行的，本合同自行解除。

第六条、其他约定事项

（一）本出租房为 刘志强 所有，无其他关系人，由于本房屋所产生的债权债务及其他纠纷与承租人无关，若由纠纷使乙方不能正常居住而造成的损失由甲方负责赔偿。

（二）房屋交付使用时应确保房屋建筑结构安全可靠，门、窗完好，上、下水通畅，供电正常，供水、煤气能正常使用。

（三）房屋交付后水电费、电视收视费、小区卫生费、煤气费由 □ 甲方 ☑ 乙方承担、物业费由 □ 甲方 ☑ 乙方承担。

（四）未经甲方书面许可，乙方不得擅自改变房屋现有主体结构。

第七条、违约金和违约责任

（一）若出租方在承租方没有违反本合同的情况下提前解除合同或租给他人，视为出租方违约，出租方负责支付违约金 4000 元。

（二）若承租方在出租方没有违反本合同的情况下提前解除合同，视为承租方违约，承租方负责支付违约金 4000 元。

（三）若承租方未经出租方书面许可擅自改变房屋内主体结构，出租方有权解除本租赁合同，且无需向承租方支付违约金，同时承租方有义务将房屋恢复原状并向出租方支付违约金 4000 元。

第八条、争议处理方式

（一）本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。

（二）本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解；协商或调解不成的，依法向房屋所在地的人民法院起诉。

第九条、生效说明

本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。自双方签字或签章之日起生效。

第十条、企业投诉举报渠道可见附件

出租人（甲方）签章或签字：刘志强　　承租人（乙方）签章：

签约代表：

2025 年 1 月 9 日　　2025 年 1 月 9 日



扫描全能王 创建

企业投诉举报渠道：

1. 举报受理邮箱：fzjc@cnydgroup.com

2. 举报受理电话：024-25271901

3. 邮寄举报信：沈阳经济技术开发区16号街6号，远大企业集团监事会收，邮编：110027

4. 接收举报短信/手机：13889239446集团专用号

5. 举报微信号：13889239446，微信名：沈阳远大企业集团监事会

6. 网站举报渠道：沈阳远大企业集团官网www.cnydgroup.com 点击：“投诉平台”

扫描全能王 创建

深圳分公司



统一社会信用代码

91440300051505068Y

# 营业执照

名　　称　沈阳远大智能工业集团股份有限公司深圳分公司

类　　型　已上市的中外合资股份有限公司分支机构

负　责　人　朱裕华

成立日期　2012年08月08日

营业场所　深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路6号天安数码时代大厦主楼714

**重要提示**

1. 商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。
2. 商事主体经营范围和许可审批项目等有关企业信用事项及年报信息和其他信用信息，请登录左下角的国家企业信用信息公示系统或扫描右上方的二维码查询。
3. 各类商事主体每年须于成立周年之日起两个月内，向商事登记机关提交上一自然年度的年度报告。企业应当按照《企业信息公示暂行条例》第十条的规定向社会公示企业信息。

登记机关　深圳市市场监督管理局

2024 年 03 月 08 日



国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

国家市场监督管理总局监制

# 中华人民共和国
# 特种设备生产许可证

Production License of Special Equipment
People's Republic of China

编号：　TS3344Z47—2027

单位名称：　沈阳远大智能工业集团股份有限公司深圳分公司

住　　所：　广东省深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路 6 号天安数码时代大厦主楼 714

办公地址：

1　广东省深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路 6 号天安数码时代大厦主楼 714

经审查，获准从事以下特种设备生产活动：

| 许可项目 | 许可子项目 | 许可参数 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 电梯安装（含修理） | 曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯） | 额定速度≤6.0m/s | A2 级（覆盖 B 级） |
| 电梯安装（含修理） | 曳引驱动载货电梯和强制驱动载货电梯（含防爆电梯中的载货电梯） | —— | / |
| 电梯安装（含修理） | 自动扶梯与自动人行道 | —— | / |
| 电梯安装（含修理） | 杂物电梯（含防爆电梯中的杂物电梯） | —— | / |

发证机关：广东省市场监督管理局　　（发证机关公章）

有效期至：2027 年 10 月 31 日　　发证日期：2023 年 11 月 1 日

合同编号：SZLGUR001-SCUR-OM-CO-20250812-001

（出租人）冠华基业（深圳）投资咨询有限公司

和

（承租人）沈阳远大智能工业集团股份有限公司

之

# 房屋租赁合同



夸克扫描王
极速扫描，就是高效

房屋租赁合同

（合同编号：SZLGUR001-SCUR-OM-CO-20250812-001）

双方当事人：

甲方（出租人）：冠华基业（深圳）投资咨询有限公司
法定代表人：盛平源
注册地址：深圳市龙岗区坂田街道办象角塘宝吉行政办公楼201室
联系地址：深圳市龙岗区布澜路东久创新科技园1栋招商中心
联系人：李娜
电话：13510589113
电子邮箱：lina.li@dnegroup.com

乙方（承租人）：沈阳远大智能工业集团股份有限公司
法定代表人：康宝华
统一社会信用代码：912101007310057103
注册地址：沈阳经济技术开发区开发大路27号
联系地址：沈阳经济技术开发区开发大路27号
联系人：翁磊
电话：18825262902
电子邮箱：wenglei@bltelevator.group
（甲方和乙方单独称为“一方”，合称为“双方”。）



夸克扫描王
极速扫描，就是高效

附件六 乙方基本信息

| | |
|---|---|
| 统一社会信用代码 | 912101007310057103 |
| 法定代表人 | 康宝华 |
| 成立日期 | 2001 年 09 月 24 日 |
| 基本存款账户账号 | 21001480008050000867 |
| 主营业务收入账户账号 | 21001480008050000867 |
| 经营范围 | 许可项目：特种设备制造；特种设备设计；特种设备安装改造修理；特种设备检验检测；建设工程设计；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；施工专业作业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：特种设备销售；货物进出口；机械设备研发；机械设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电机及其控制系统研发；金属结构制造；金属结构销售；土石方工程施工；工业机器人销售；工业机器人制造；工业机器人安装、维修；智能机器人销售；服务消费机器人制造；服务消费机器人销售；智能机器人的研发；物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；门窗制造加工；门窗销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；输配电及控制设备制造；建筑工程用机械制造；建筑工程用机械销售；锻件及粉末冶金制品制造；喷涂加工；金属表面处理及热处理加工；计算机软硬件及外围设备制造；信息系统集成服务；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；电力设施器材制造；电力设施器材销售；工程管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |



夸克扫描王
极速扫描，就是高效

（本页为《房屋租赁合同》之签字页，无正文）

甲方：冠华基业（深圳）投资咨询有限公司

公章：

乙方：沈阳远大智能工业集团股份有限公司

公章：



夸克扫描王
极速扫描，就是高效

# 10. 电梯安装单位近三年纳税额一览表

**投标人：沈阳远大智能工业集团股份有限公司**

| 序号 | 年度 | 纳税金额（万元） |
|---|---|---|
| 1 | 2022 年 | -924.40 |
| 2 | 2023 年 | -1,104.49 |
| 3 | 2024 年 | -1,600.21 |
| 合计 | | -3,629.09 |

注：

除电梯安装单位与电梯制造商为同一单位和投标人在资格条件中承诺中标后按照招标文件规定的资格条件确定安装工程承接单位以外，均应按上述要求提供相关证明材料。。

我司电梯安装单位与电梯制造商为同一单位，证明材料详见“所投品牌电梯制造商近三年纳税额一览表”

# 11. 电梯安装单位近三年营业额一览表

**投标人：沈阳远大智能工业集团股份有限公司**

| 序号 | 年度 | 营业额（万元） |
|---|---|---|
| 1 | 2022 年 | 98,824.42 |
| 2 | 2023 年 | 133,575.01 |
| 3 | 2024 年 | 120,281.21 |
| 合计 | | 117,560.21 |

注：

除电梯安装单位与电梯制造商为同一单位和投标人在资格条件中承诺中标后按照招标文件规定的资格条件确定安装工程承接单位以外，均应按上述要求提供相关证明材料。

我司电梯安装单位与电梯制造商为同一单位，证明材料详见“所投品牌电梯制造商近三年营业额一览表”

# 12. 其他

# 投标函

致：深圳市宝实置业有限公司

根据贵方的项目编号为 2019-440306-70-03-107023089001 的 宝安新桥东重点城市更新项目二期 08-03 等 11 个地块电梯（客梯及扶梯）供货及安装工程 项目的招标文件及本次招标的补遗文件，我方已详细审核了全部招标文件及有关附件。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

1．我方保证遵守中华人民共和国、深圳市有关招标投标的法律、法规和与招标投标有关的规定；保证遵从深圳交易集团有限公司（深圳公共资源交易中心）各项管理制度，自觉维护深圳交易集团有限公司（深圳公共资源交易中心）正常秩序；保证服从招标有关议程事项安排，服从招标有关会议现场纪律。若有违反，同意被废除投标资料并接受处罚。

2.我方已按招标文件规定的形式和金额提交投标担保，并且保证所提交的保证金是从我方基本账户汇出，银行保函是由我方基本账户开户银行所在网点或其上级银行机构出具，保证保险的保费通过我方基本账户支付。如不按上述原则提交投标担保，贵方有权取消我方的中标资格或单方面终止合同，因此造成的责任由我方承担。

3.我方同意所递交的投标文件在招标文件规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。如果在投标有效期内撤回投标或放弃中标资格，我方的投标担保将全部被没收，给贵方造成的损失超过我方投标担保金额的，贵方还有权要求我方对超过部分进行赔偿。

4.如果我方中标，我方保证：严格按照招标文件约定执行。

5．如果我方中标，我方将按照规定提交由招标人认可的，并在招标文件中规定金额的履约保函。

6．我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

7．我方保证投标文件内容无任何虚假。若评标过程中查有虚假，同意作无效或废标处理，并被没收投标担保；若中标之后查有虚假，同意被废除授标并被没收投标担保。

**本投标函同时作为法定代表人证明书和法人授权委托书。**

投标人名称：沈阳远大智能工业集团股份有限公司

投标人代表：刘维淳

联系地址：沈阳市经济技术开发区开发大路 16 号街 27 号

联系电话：18669593358

日期：2025 年 10 月 19 日

# 资信条款响应表

投标人名称：沈阳远大智能工业集团股份有限公司

| 序号 | 条款号 | 招标需求 | 投标内容 | 说　明 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 完全响应 |

重要提示：

只列出发生偏离的项目，没有列出的将被视为完全响应。

# 联合体共同投标协议

**我司非联合体投标，无此协议**

致_____

我方决定组成联合体共同参加该项目的投标，若中标，联合体各成员向招标人承担连带责任。我方授权委托本协议牵头人，代表所有联合体成员参加投标、提交投标文件，以及与招标人签订合同，负责整个合同实施阶段的协调工作。

**本投标协议同时作为法定代表人证明书和法人授权委托书。**

投标牵头人（盖章）：_____

单位地址：_____邮编：_____

联系电话：_____传真：_____

分工内容：_____

联合体成员（盖章）：_____

单位地址：_____邮编：_____

联系电话：_____传真：_____

分工内容：_____

联合体成员（盖章）：_____

单位地址：_____邮编：_____

联系电话：_____传真：_____

分工内容：_____

签订日期：　年　月　日

# 投标保函

**我司采用保证金转账方式，无投标保函**

A5投标保函

## 投标保函

保函编号：_____

_____

致_____（下称受益人）：

鉴于_____（下称被保证人）将参加贵方标段编号为_____的_____项目的投标，我方接受被保证人的委托，在此向受益人提供不可撤销的投标保证：

一、本保证担保的担保金额为_____（币种）_____元（小写）_____（大写）。

二、本保证担保的保证期间为该项目的投标有效期或延长的投标有效期后28日（含28日），延长投标有效期无须通知我方。

三、在本保证担保的保证期间内，如果被保证人出现下列情形之一，受益人可以向我方提起索赔：

1. 被保证人在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标；

2. 被保证人在投标有效期内收到受益人发出的中标通知书后，不能或拒绝按招标文件的要求签署合同；

3. 被保证人在投标有效期内收到受益人发出的中标通知书后，不能或拒绝按招标文件的规定提交履约担保。

四、在本保证担保的保证期间内，我方收到受益人经法定代表人或其授权委托代理人签字并加盖公章的书面索赔通知后，将不争辩、不挑剔、不可撤销地立即向受益人支付本保证担保的担保金额。

五、受益人的索赔通知应当说明索赔理由，并必须在本保证担保的保证期间内以专人送达或邮寄送达的方式送达我方。

六、本保证担保项下的权利不得转让。

七、本保证担保的保证期间届满，或我方已向受益人支付本保证担保的担保金额，我方的保证责任免除。

八、本保证担保适用中华人民共和国法律。

九、本保证担保以中文文本为准，涂改无效。

保证人（盖章）：_____

法定代表人或其授权委托代理人（签字或盖章）：_____

单位地址：_____

邮政编码：_____电话：_____传真：_____

日期：_____年_____月_____日

（本保函失效后，请将原件退回我方注销）

注：如果投标人不采用以上投标保函格式，拟采用的投标保函格式须经招标人确认。

# 保证金完成转账的凭证

回执打印

**中国建设银行网上银行电子回执**

币别：人民币元　　日期：20251016　　凭证号：107915705434　　账户明细编号-交易流水号：302965-210480008G1KHI1GB00

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 付款人 | 全 称 | 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 | 收款人 | 全 称 | 深圳交易咨询集团有限公司 |
| | 账 号 | 21001480008050000867 | | 账 号 | 812003488880010009 |
| | 开户行 | 中国建设银行股份有限公司沈阳沈河支行 | | 开户行 | 广州银行股份有限公司深圳南山支行 |
| 大写金额 | 伍拾万元整 | | 小写金额 | 500,000.00 | |
| 用 途 | 沈阳远大智能投标宝安新桥东重点城市更新项目二期（2019-440306-70-03-107023089001）投标保证金 | | 钞汇标志 | 钞 | |
| 摘 要 | 电子转账 | | | | |

重要提示：银行受理成功，本回执不作为收、付款方交易的最终依据，正式回单请在交易成功第二日打印。

中国建设银行 电子回单 专用章

沈阳远大智能工业集团股份有限公司 2101310000D7116

# 近年发生的行贿犯罪、诉讼及仲裁情况

致：深圳市宝实置业有限公司

2022 年 1 月 1 日至今我司未发生行贿犯罪、诉讼及仲裁情况。


特此说明。

投标人:沈阳远大智能工业集团股份有限公司

# 投标单位未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单截图



# 未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单截图



# 近三年（2022-至今）内投标人或其法定代表人未在“中国裁判文书网”（https://wenshu.court.gov.cn/）上无行贿犯罪行为截图






# 投标资格证明文件

投标人名称：沈阳远大智能工业集团股份有限公司

1、投标人基本情况

2、经年检的营业执照副本

3、制造商的资格声明

4、经销商（作为代理）的资格声明

5、制造商出具的授权函

6、主要技术人员情况表

7、相关项目的业绩表

8、中小企业声明函扫描件；

9、其他：

重要提示：

上述证明文件是投标中非常重要的文件，投标人必须全面、准确地提供，并保证其真实性，否则将对投标人产生非常不利的影响，甚至将直接导致废标。

# 投标人基本情况表

投标人：沈阳远大智能工业集团股份有限公司

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 企业名称 | 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 | | 主管部门 | 沈阳市市场监督管理局 | |
| 经济类型 | 私营经济 | | 资质等级 | A 级 | |
| 单位简介 | 后附企业简介 | | | | |
| 单位概况 | 职工总人数 | 1744 人 | | 工程技术人员 | 858 人 |
| | 生产工人 | 416 人 | | 经 营 人 员 | 228 人 |
| | 固定资产 | 30,975.56 万元 | 资金性质 | 生产性 | 32,307.27 万元 |
| | | | | 非生产性 | 0 万元 |
| | 流动资金 | 12,290.10 万元 | 资金来源 | 自有资金 | 32,307.27 万元 |
| | | | | 银行贷款 | 0 万元 |
| 主要资质证书 | 建筑工程施工总承包贰级<br>钢结构工程专业承包贰级 | | | | |
| 质量保证体系 | 环境管理体系等认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、<br>质量管理体系认证 | | | | |
| 经济指标 | 年 份 | 销售收入（万元） | | 利润（万元） | |
| | _2023_年 | 133,575.01 | | 3,101.31 | |
| | _2024_年 | 120,281.21 | | 1,811.71 | |

注：表格不够可另附说明。

# 企业简介

远大智能工业集团（以下称博林特电梯）是沈阳远大集团下属核心支柱产业之一，公司成立于2001年，是集研发、制造、销售、安装和维保于一体的现代化专业电梯企业，通过欧盟CE、俄罗斯EAC、韩国KC以及北美CSA等全球多个国家和地区的产品标准认证。



博林特电梯注册资本104431.0725万元，员工2000余人，其中技术研发人员超过300人。公司成立以来，以“科技引领市场 服务创造价值”为经营理念，坚持围绕客户需求持续创新，在电梯整机及核心部件研发制造、营销网络、安装维保工程服务方面为客户提供有竞争力、安全可信赖的产品、服务和解决方案。


作为中国电梯技术的领跑者，博林特电梯在同行业中率先通过ISO9001质量体系认证、ISO14001环境管理体系验证、ISO 45001职业健康安全管理体系验证，各项管理控制指标均达到国际先进标准。

博林特电梯坚持以“以品质筑中国品牌，以实力赢全球信赖”，以科学方法来控制产品质量，对电梯的各主要部件进行检测，建立了全过程的质量检验和检测体系，确保产品质量，所生产的所有类型电梯全部通过国家电梯质量检验检测中心的严格型式试验。保证了电梯的运行安全性能。

博林特电梯全功能试验塔，高177米，具有11个试验井道，配备82台套电梯检测检验设备，可对21大类69种不同的电梯部件进行全方位质量测试。

博林特电梯于 2012 年在深交所上市，连续多年跻身“中国电梯制造商 10 强”、“电梯行业用户优选十大最具竞争力整梯品牌”、“政府采购十佳电梯供应商”、“电梯类-民族品牌行业竞争力十强”等荣誉奖项。







屡次获得中国质检协会颁发的“全国质量信得过产品”、“全国质量检验稳定合格产品”、“全国产品和服务质量诚信示范企业”殊荣。




2018 年 6 月，作为俄罗斯世界杯体育场馆唯一采购的中国电梯设备，博林特电梯被人民日报、新华社、中央广播电视总台及知名网络平台等 100 多家媒体争相宣传、报道、推广，引发社会各界广泛关注，创造电梯行业权威媒体关注度的新纪录。博林特电梯总部位于沈阳，在沈阳、重庆、南京建有 3 座智能制造基地，拥有生态化绿色工厂，总占地逾 100 万平方米，企业综合实力、产业规模、智能制造和数字化信息化管理水平居行业前茅。

公司始终秉持“科技引领市场，服务创造价值”的经营理念，坚持“自主品牌、自主知识产权、

自主市场营销销售网络”的发展战略，开发的产品，重点面向全球的住宅楼、商务楼、酒店、购物中心、医院、工业厂房、地铁、高铁、机场等大型公建项目、文旅景区、老楼加梯、改造更新等场所。

在国内，公司设有 33 个销售分公司及事业部、121 个售后服务站。近年来，与中国葛洲坝集团、宝能、万科、荣盛等中国百强企业、著名房地产企业建立战略合作，并先后承接北京、沈阳、大连、广州、南京、南宁等核心城市的地铁项目和京唐高铁、厦深高铁、通辽高铁、昆明机场、北京机场等多个公共交通项目，清华大学图书馆、烟台地质博物馆、四川省人民医院等重大民生工程，以实力彰显中国电梯品牌的崛起与地位。


博林特电梯秉持“沈阳远大，服务世界”的发展理念，积极拓展海外市场，2022 年实现了中国电梯品牌出口量第一!

截止目前，产品畅销到全球 140 个国家和地区。博林特电梯深度参与“一带一路”国家战略，销售网络已覆盖 49 个国家和地区，占到“一带一路”沿线国家和地区总数的 75%以上。

公司先后承接了印度勒克瑙地铁和孟买地铁、老挝金三角特区博胶国际机场、法兰克福航空铁路中心、埃及开罗国际机场、伦敦希斯罗机场等多个海外公共交通项目，中国至老挝高速铁路磨万标段全线、中国驻哈萨克大使馆等重要援外工程，还有新加坡组屋项目、印度智慧城市项目、俄罗斯联邦银行科技园、瑞士诺华制药澳洲总部等地标类工程。



德国-法兰克福航空铁路中心




博林特电梯创造多个中国电梯之最，让民族品牌叫响世界：中标伦敦希斯罗机场项目，中国电梯品牌首次参与国际重要体育赛事交通枢纽配套工程；中标法兰克福空铁中心项目，中国电梯品牌首次打入世界工业制造业的中心；签约 2018 俄罗斯世界杯两大足球场项目，是中国电梯首次应用世界杯项目；签约新加坡建屋局组屋电梯项目 2560 台电梯，创造中国电梯品牌单一项目出口数额之最；中标印度德里地铁 114 台直梯项目，打破了欧美企业对印度首都地铁系统直梯市场的垄断；签约越南环球城 1700 台电梯，创造中国电梯单体项目出口数量之最。

博林特电梯企业实力和品牌得到全球客户认可，让世界叫响民族品牌。

怀揣远大梦想，立足实业报国。远大智能工业集团践行“真实做事，诚实待人，深明事理，知行合一，洁身自好”的企业精神，以党的二十大精神为指引，把握国家战略之下的机遇，按照稳中求进、稳中有进的工作基调和国内国外双循环的发展战略，以“高端化、智能化、绿色化、国际化、服务化”创新驱动战略为主线，加快推进结构调整和产业升级，着力创建国际一流制造业企业。

沈阳远大智能工业集团愿与社会各界朋友一道，精诚合作，精益求精，共筑美好中国梦！

# 经年检的营业执照副本



统一社会信用代码

91210100731005710 3

# 营业执照

（副 本）

（副本号：10-1）

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。

名　　称　沈阳远大智能工业集团股份有限公司

类　　型　股份有限公司(中外合资、上市)

法定代表人　康宝华

注册资本　人民币壹拾亿肆仟叁佰叁拾壹万零柒佰贰拾伍元整

成立日期　2001年09月24日

住　　所　沈阳经济技术开发区开发大路27号

经营范围　许可项目：特种设备制造；特种设备设计；特种设备安装改造修理；特种设备检验检测；建设工程设计；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；施工专业作业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：特种设备销售；货物进出口；机械设备研发；机械设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电机及其控制系统研发；金属结构制造；金属结构销售；土石方工程施工；工业机器人销售；工业机器人制造；工业机器人安装、维修；智能机器人销售；服务消费机器人制造；服务消费机器人销售；智能机器人的研发；物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；门窗制造加工；门窗销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；输配电及控制设备制造；建筑工程用机械制造；建筑工程用机械销售；锻件及粉末冶金制品制造；喷涂加工；金属表面处理及热处理加工；计算机软硬件及外围设备制造；信息系统集成服务；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；电力设施器材制造；电力设施器材销售；工程管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

登记机关　沈阳市市场监督管理局

2023 年 10 月 19 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

市场主体应当于每年1月1日至6月30日企业信用信息公示系统报送公示年度报

国家市场监督管理总局监制

沈阳远大智能工业集团股份有限公司

# 制造商的资格声明

1、名称及概况：

(1)制造厂家名称：沈阳远大智能工业集团股份有限公司

(2)地址及邮编：沈阳经济技术开发区开发大路 27 号 110027

(3)成立和注册日期：2001 年 9 月 24 日

(4)主管部门：沈阳市市场监督管理局

(5)企业性质：私营企业

(6)法人代表：康宝华

(7)职员人数：1744 人

一般工人：416 人　　技术人员：858 人

(8)近期资产负债表（到 2024 年 12 月 31 日止）

(1)固定资产：

原值：83,203.13 万元　　净值：30,975.56 万元

(2)流动资金：12,290.10 万元

(3)长期负债：10,197.53 万元

(4)短期负债：55,230.71 万元

(5)资金来源

自有资金：32,307.27 万元　银行贷款：0

(6)资金类型：

生产资金：32,307.27 万元　非生产资金：0

2、(1)关于制造投标货物的设施及其他情况：

| 工厂名称及地址 | 生产的项目 | 年生产能力 | 职工人数 |
|---|---|---|---|
| 沈阳远大智能工业集团股份有限公司<br>沈阳市经济技术开发区开发大路 16 号街 27 号 | 垂直电梯<br>自动扶梯、自动人行道 | 50000 台 | 1744 人 |

(2)本制造厂不生产，而须从其他制造厂购买的主要零部件

| 主要零部件名称 | 制造商名称和地址 |
|---|---|
| 驱动主机 | 秦川机床工具集团股份公司<br>陕西省宝鸡市姜谭路 22 号 |
| 扶手带 | 上海魁固塑胶制品有限公司<br>上海金山区枫泾镇曹黎路 38 弄 25 号 |
| 梯级 | 南通江中光电有限公司<br>江苏省南通市海安市海安镇东海大道（西）102 号 |
| 电机 | 天津市佳利电梯电机有限公司<br>天津市西青区杨柳青镇柳口路南 |

| 主要零部件名称 | 制造商名称和地址 |
| --- | --- |
| 梯级链条 | 苏州奥达机械部件有限公司<br>苏州市吴江区黎里镇汾越路 999 号 |
| 变频器 | 苏州汇川技术有限公司<br>苏州市吴中区越溪友翔路 16 号 |
| 主导轨 | 苏州塞维拉上吴电梯轨道系统有限公司<br>江苏省苏州市吴江区北厍社区 |
| 限速器绳 | 江苏赛福天钢索股份有限公司<br>江苏省无锡市锡山经济开发区芙蓉三路 151 号 |
| 钢丝绳 | 江苏赛福天钢索股份有限公司<br>江苏省无锡市锡山经济开发区芙蓉三路 151 号 |

3、制造厂家生产此投标货物的历史（年数）：24 年

4、近三年该货物主要销售给国内、外主要客户的名称地址：

| 用户名称和地址 | | 销售项目和数量 |
| --- | --- | --- |
| 出口销售 | 印度孟买地铁有限公司（Mumbai Metro Rail Corporation Limited）/交通办公室 E 栋，班德拉（东），孟买/400051。 | 自动扶梯、垂直电梯 29 |
| | 印度北方邦地铁有限公司（Uttar Pradesh Metro Rail Corporation Limited）/行政大楼，VK 区，勒克瑙市，/ 226010。 | 自动扶梯 14 |
| | 哥伦比亚麦德林地铁 | 垂直电梯 128 |
| | 法瓦兹王子住宅 - 吉达高地：Abyatona 房地产公司/沙特阿拉伯利雅得 12222，AI Olaya，阿卜杜拉·阿尔·赫拉姆丹街 | 垂直电梯 409 |
| 国内销售 | 沈阳地铁集团有限公司/沈阳市沈河区东滨河路 28-3 号/110061 | 自动扶梯 283 |
| | 中国铁路设计集团有限公司/天津自贸试验区（空港经济区）第七道109号/300457 | 自动扶梯/垂直电梯 111 |
| | 长江沿岸铁路集团湖北有限公司/武汉市武昌区友谊大道308号澜桥公馆7号楼15层/430000 | 自动扶梯/垂直电梯 73 |
| | 京安城际铁路有限公司<br>北京通州区永顺镇榆景东路金融街园中园/101125 | 自动扶梯/垂直电梯 71 |

出口销售额：214,137.27 万元（自 2019 年至 2024 年）

5、近三年的年营业额：

| 年份 | 国内 | 出口 | 总额 |
|---|---|---|---|
| 2022 年 | 66,282.00 万元 | 32,542.42 万元 | 98,824.42 万元 |
| 2023 年 | 82,366.76 万元 | 51,208.26 万元 | 133,575.01 万元 |
| 2024 年 | 62,943.78 万元 | 57,337.43 万元 | 120,281.21 万元 |

6、易损件制造商的名称和地址：

| 部件名称 | 制造商名称和地址 |
|---|---|
| 梳齿板 | 苏州市新奥电梯配件有限公司<br>江苏省苏州市吴中区木渎镇花苑东路 368 号 |
| 梯级链滚轮 | 苏州飞格力工程塑料有限公司<br>江苏省苏州高新区泰前路 7 号 |
| 梯级滚轮 | 苏州飞格力工程塑料有限公司<br>江苏省苏州高新区泰前路 7 号 |
| 轿厢导靴靴衬 | 宁津县新未来电扶梯配件有限公司<br>宁津县宁津镇刘振雷村西 |
| 对重导靴靴衬 | 宁津县新未来电扶梯配件有限公司<br>宁津县宁津镇刘振雷村西 |
| 门开关 | 宁波欧菱电梯配件有限公司<br>宁波市鄞州区东吴镇栗树塘村 |

7、有关开户银行的名称和地址：中国建设银行沈阳沈河支行　沈阳市东陵区万柳塘路 103 号

8、其他情况：　无

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

制造商：沈阳远大智能工业集团股份有限公司

投标人授权代表：　刘维洋

投标人授权代表的职务：　销售经理

电话号：18669593358　　传真号：　/

日期：2025 年 10 月 19 日

# 经销商（作为代理）的资格声明

## 我司为制造商无此资格声明

1、名称及概况：

(1)投标人名称：

(2)地址及邮编：

(3)成立和注册日期：

(4)主管部门：

(5)公司性质：

(6)法人代表：

(7)职员人数：

(8)近期资产负债表（到_____年____月_____日止）

(1)固定资产：

原值：_____净值：_____

(2)流动资金：

(3)长期负债：

(4)短期负债：

(5)资金来源

自有资金：_____银行贷款：_____

(6)资金类型：

商业性：_____非商业性：_____

2、最近三年的年度总营业额：

| 年份 | 国内 | 出口 | 总额 |
| --- | --- | --- | --- |
| | | | |

3、最近三年投标货物主要销售给国内及国外用户名称及地址：

名称和地址　　销售的项目和数量

(1) 出口销售：

_____

_____

(2) 国内销售：

_____

_____

4、同意为投标人制造投标货物的制造厂并附有制造厂的资格声明：

制造厂名称和地址　　制造项目和数量

_____

_____

5、须由其他制造厂家供应和制造的部件（如果有的话）：

制造厂名称和地址　　制造项目

_____

_____

6、最近三年中与各经销商成交的此种投标货物（如果有的话）：

合同号：

签字日期：

产品名称：

数量：

合同金额：

7、有关开户银行的名称和地址：

8、投标人认为需要声明的其他情况

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

投标人名称：_____

投标人授权代表：_____

投标人授权代表的职务：_____

电话号：_____ 传真号：_____

日期：_____

# 制造商出具的授权函

## 我司为制造商无需授权

致：_____

我们_____是按_____法律成立的一家制造商，主要营业地点设在_____。兹指派按_____的法律正式成立的，主要营业地点设在_____的_____作为我方真正的合法的代理人进行下列有效的活动：

(1)代表我方办理贵方_____项目的投标要求提供的由我方制造的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

(2)作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

(3)我方兹授予_____全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤销的全权。兹确认_____或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

(4)我方于_____年____月____日签署本文件，_____于_____年____月____日接受此件，以此为证。

制造商名称（公章）_____　　代理商名称（公章）_____

签字人职务和部门：_____　　签字人职务和部门：_____

签字人姓名：_____　　签字人姓名：_____

签字人签名：_____　　签字人签名：_____

# 主要技术人员情况表

投标人：沈阳远大智能工业集团股份有限公司

| 名称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要简历、经验及承担过的项目 |
|---|---|---|---|---|
| 项目负责人 | 李云飞 | 部长 | 工程师 | 大连地铁和沈阳市府广场地铁配套工程 |
| 项目技术负责人 | 王佳凡 | 部长 | 工程师 | 大连地铁和沈阳市府广场地铁配套工程 |
| 主要设计生产技术人员 | 李洪亮 | 主管 | 工程师 | 大连地铁和沈阳市府广场地铁配套工程 |
| 主要设计生产技术人员 | 关洪泽 | 主管 | 工程师 | 大连地铁和沈阳市府广场地铁配套工程 |
| 现场管理人员 | 郭大成 | 主管 | 工程师 | 大连地铁和沈阳市府广场地铁配套工程 |
| 项目计划负责人 | 魏军 | 主管 | 工程师 | 大连地铁和沈阳市府广场地铁配套工程 |
| 资料档案人员 | 赵明强 | 主管 | 工程师 | 大连地铁和沈阳市府广场地铁配套工程 |
| 安全督导负责人 | 高中锋 | 主管 | 工程师 | 大连地铁和沈阳市府广场地铁配套工程 |
| 项目质量负责人 | 张鹏 | 主管 | 工程师 | 大连地铁和沈阳市府广场地铁配套工程 |
| | | | | |

提示：项目主要参与人员主要指：项目负责人，项目技术负责人，项目主要设计生产技术人员、项目计划负责人和项目质量负责人、安装督导负责人等。

李云飞

使用有效期：2025年09月06日
-2026年03月06日

# 中华人民共和国一级建造师注册证书



姓　　名：李云飞

性　　别：男

出生日期：1988年09月23日

注册编号：辽1212019202000955

聘用企业：沈阳远大智能工业集团股份有限公司

注册专业：机电工程(有效期：2023-06-30至2026-06-29)

请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

个人签名：李云飞

签名日期：2025.9.6

中华人民共和国
住房和城乡建设部

签发日期：2020年07月07日

编号：183099016

NO.

辽宁省人力资源和社会保障厅印制

Printed by the Department of Human Resources and Social Security of Liaoning Province

本证书由辽宁省人力资源和社会保障厅印制，它表明持证人具有专业技术资格水平。

This certificate, printed by the Department of Human Resources and Social Security of Liaoning Province, is to prove that the bearer of this certificate has the professional and technical qualifications.



（加盖发证机关钢印有效）

姓　名 Name 李云飞

性　别 Sex 男

身份证号 ID No. 211322198809232019

工作单位 Establishment 沈阳远大智能工业集团股份有限公司

专业名称 Profession Series 机械

资格名称 Post Qualification 工程师

授予时间 Conferment Date 2019 年 12 月

发证机关 Issued by

证书管理号 Certificate Management No. 201901004031641

王佳凡



辽 宁 省
LIAONING PROVINCE
中 级
INTERMEDIATE
专业技术职称证书
PROFESSIONAL CERTIFICATE
OF SPECIALITY AND TECHNOLOGY

编号：00102018
NO.

辽宁省人力资源和社会保障厅制发
Formulated by Human Resources and Social Security Department of Liaoning Province

本证书由辽宁省人力资源和社会保障厅制发，它表明持证人具有专业技术资格水平。
This certificate,formulated and issued by Human Resources and Social Security Department of Liaoning Province, is to certify the bearer's qualification of any profession and speciality herein completed.

GR237-18



（加盖审批部门钢印有效）

姓　名 王佳凡
Name

性　别 男
Sex

出生年月 1978.12
Date of Birth

工作单位 [illegible]
Establishment

专业名称 机械
Profession Series

资格名称 工程师
Post Qualification

授予时间 2010.12.8
Conferment Date

辽宁省人力资源和社会保障厅

发证机关
Issued by

普通高等学校

# 毕业证书



学生 王佳凡 ，性别 男，一九七八年十二 月二十七日生，于一九九九年 九 月至 二〇〇三 年 七 月在本校 机械制造及其自动化 专业 肆 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校(院)长：李印荣

校　名：

二〇〇三 年 七 月 十日


学校编号：1014212003050、360

中华人民共和国教育部监制

No.02502631

辽宁大型重工业集团股份有限公司 2101310000071

李洪亮



辽 宁 省


LIAONING PROVINCE

中 级

INTERMEDIATE

专业技术职称证书

PROFESSIONAL CERTIFICATE
OF SPECIALITY AND TECHNOLOGY



编号：00478125

NO.

辽宁省人力资源和社会保障厅制发

Formulated by Human Resources and Social Security Department of Liaoning Province

本证书由辽宁省人力资源和社会保障厅制发，它表明持证人具有专业技术资格水平。

This certificate,formulated and issued by Human Resources and Social Security Department of Liaoning Province, is to certify the bearer's qualification of any profession and speciality herein completed.

6R357-1



（加盖审批部门钢印有效）

姓　名 李洪亮
Name

性　别 男
Sex

出生年月 1985.01
Date of Birth

工作单位 沈阳博林特电梯集团股份有限公司
Establishment

专业名称 机械
Profession Series

资格名称 工程师
Post Qualification

授予时间 2015 年 9 月
Conferment Date

辽宁省人力资源和社会保障厅

发证机关
Issued by

普通高等学校

# 毕业证书



学生 李洪亮 性别 男，一九八五 年 一 月 十一 日生，于 二〇〇三 年 九 月至 二〇〇七 年 七 月在本校 农业机械化及其自动化 专业肆 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　名：


校（院）长：张玉

证书编号：10157120070500013 8

二〇〇七 年 七 月 十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

关洪泽



辽 宁 省

LIAONING PROVINCE

中 级


INTERMEDIATE

专业技术职称证书

PROFESSIONAL CERTIFICATE

OF SPECIALITY AND TECHNOLOGY





编号：00111635

NO.

辽宁省人力资源和社会保障厅制发

Formulated by Human Resources and Social Security Department of Liaoning Province

本证书由辽宁省人力资源和社会保障厅制发，它表明持证人具有专业技术资格水平。

This certificate,formulated and issued by Human Resources and Social Security Department of Liaoning Province, is to certify the bearer's qualification of any profession and speciality herein completed.

GR858-5



（加盖审批部门钢印有效）

姓　名 关洪泽
Name

性　别 男
Sex

出生年月 1982.6
Date of Birth

工作单位 沈阳博林特电梯股份有限公司
Establishment

专业名称 机械设计
Profession Series

资格名称 工程师
Post Qualification

授予时间 2013 年 10 月 21 日
Conferment Date

辽宁省人力资源和社会保障厅

发证机关
Issued by



中央广播电视大学

毕业证书



（无中央广播电视大学钢印无效）

学生 关洪泽 ，性别 男 ，
生于一九八二 年 六 月 十九 日，于
二〇〇七 年 七 月在本校修完 二 年制
本（专科起点） 科 机械设计制造及其自动化
专业教学计划规定的全部课程，成绩合格，
准予毕业。

校长：葛道凯

批准文号：（78）教工农字089号
注册证号：511615200705189256

学校：中央广播电视大学　合作学校：

二〇〇七 年 七 月三十一 日

No. 00554975

中华人民共和国教育部监制

郭大成



辽 宁 省

LIAONING PROVINCE


中 级

INTERMEDIATE

专业技术职称证书

PROFESSIONAL CERTIFICATE

OF SPECIALITY AND TECHNOLOGY



编号：00485375

NO.

辽宁省人力资源和社会保障厅制发

Formulated by Human Resources and Social Security Department of Liaoning Province

本证书由辽宁省人力资源和社会保障厅制发，它表明持证人具有专业技术资格水平。

This certificate,formulated and issued by Human Resources and Social Security Department of Liaoning Province, is to certify the bearer's qualification of any profession and speciality herein completed.



（加盖审批部门钢印有效）

姓　名 郭大成
Name

性　别 男
Sex

出生年月 1990.05
Date of Birth

工作单位 沈阳远大智能工业集团股份有限公司
Establishment

专业名称 机械
Profession Series

资格名称 工程师
Post Qualification

授予时间 2017年12月
Conferment Date

辽宁省人力资源和社会保障厅

发证机关
Issued by

201701004030684

沈阳远大智能工业集团股份有限公司

210131000007116

普通高等学校

# 毕业证书



学生 郭大成　性别 男，一九九〇 年　五月 二十五日 生，于 二〇〇八 年　九月至 二〇一二年　六月在本校　机械工程及自动化 专业　四　年制　本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　名：青岛大学

校（院）长：

证书编号：110651201205002614

二〇一二年　六 月 二十六日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

魏军

辽 宁 省

LIAONING PROVINCE

中 级

INTERMEDIATE

专业技术职称证书

PROFESSIONAL CERTIFICATE
OF SPECIALITY AND TECHNOLOGY

编号：00383348

NO.

辽宁省人力资源和社会保障厅制发

Formulated by Human Resources and Social Security Department of Liaoning Province

本证书由辽宁省人力资源和社会保障厅制发，它表明持证人具有专业技术资格水平。

This certificate,formulated and issued by Human Resources and Social Security Department of Liaoning Province, is to certify the bearer's qualification of any profession and speciality herein completed.

GK-2510-14



（加盖审批部门钢印有效）

姓　名 魏军
Name

性　别 男
Sex

出生年月 1971.05
Date of Birth

工作单位 沈阳远大智能工业集团股份有限公司
Establishment

专业名称 机械
Profession Series

资格名称 工程师
Post Qualification

授予时间 2016 年 10 月
Conferment Date

辽宁省人力资源和社会保障厅

发证机关
Issued by

201601004030766

沈阳远大智能工业集团股份有限公司
2101310000071[illegible]

普通高等学校

# 毕业证书



学生 魏军 性别男，一九七一 年 五 月 七 日生，于一九九二 年九 月至一九九六 年 七 月在本校 [illegible] 机械制工艺及设备 专业四 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校（院）长：俞汝勤

校　　名：南京

一九九六 年 七 月 [illegible] 日

学校编号：960432

中华人民共和国国家教育委员会印制

No. 00309576

赵明强



辽 宁 省
LIAONING PROVINCE
中 级
INTERMEDIATE
专业技术职称证书
PROFESSIONAL CERTIFICATE
OF SPECIALITY AND TECHNOLOGY

编号： 00382863
NO.

辽宁省人力资源和社会保障厅制发
Formulated by Human Resources and Social Security Department of Liaoning Province

本证书由辽宁省人力资源和社会保障厅制发，它表明持证人具有专业技术资格水平。

This certificate,formulated and issued by Human Resources and Social Security Department of Liaoning Province, is to certify the bearer's qualification of any profession and speciality herein completed.

GR857-5



（加盖审批部门钢印有效）

姓　名 Name　赵明强

性　别 Sex　男

出生年月 Date of Birth　1978.12

工作单位 Establishment　沈阳博林特电[illegible]集团股份有限公

专业名称 Profession Series　机械

资格名称 Post Qualification　工程师

授予时间 Conferment Date　2014 年 11 月

辽宁省人力资源和社会保障厅

发证机关 Issued by

普通高等学校

# 毕业证书



中华人民共和国教育部监制

No. 02509474

学生　赵明强　性别　男，

一九七八 年 十二月十六日生，于一九九九年

九 月至 二〇〇三 年 七 月在本校

机械设计制造及其自动化　专业

四年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校(院)长：才庆魁


校　名：大连理工大学

二〇〇三 年 七 月 十 日

学校编号：10141200305000648

大连理工大学资产经营有限公司 210131000007116

高中锋



辽 宁 省

LIAONING PROVINCE

中 级


INTERMEDIATE

专业技术职称证书

PROFESSIONAL CERTIFICATE

OF SPECIALITY AND TECHNOLOGY





编号： 00485377

NO.

辽宁省人力资源和社会保障厅制发

Formulated by Human Resources and Social Security Department of Liaoning Province

本证书由辽宁省人力资源和社会保障厅制发，它表明持证人具有专业技术资格水平。

This certificate,formulated and issued by Human Resources and Social Security Department of Liaoning Province, is to certify the bearer's qualification of any profession and speciality herein completed.



（加盖审批部门钢印有效）

姓　名 Name　高中锋

性　别 Sex　男

出生年月 Date of Birth　1977.04

工作单位 Establishment　沈阳远大智能工业集团股份有限公司

专业名称 Profession Series　机械

资格名称 Post Qualification　工程师

授予时间 Conferment Date　2017 年 12 月

辽宁省人力资源和社会保障厅

发证机关 Issued by

201701004030686

普通高等学校

# 毕业证书



学生　高中锋　性别 男，一九七七 年四 月七 日生，于一九九六 年九 月至二〇〇〇 年 七 月在本校 机械电子工程 专业肆 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校(院)长：

校　名：


二〇〇〇 年七 月十 日

中华人民共和国教育部制

No. 00552275

学校编号：11035120003012219

张鹏



编号： 183009131
NO.

辽宁省人力资源和社会保障厅印制
Printed by the Department of Human Resources and Social Security of Liaoning Province

本证书由辽宁省人力资源和社会保障厅印制，它表明持证人具有专业技术资格水平。

This certificate, printed by the Department of Human Resources and Social Security of Liaoning Province, is to prove that the bearer of this certificate has the professional and technical qualifications.



（加盖发证机关钢印有效）

姓　名 张鹏
Name

性　别 男
Sex

身份证号 211381198508150837
ID No.

工作单位 沈阳远大智能工业集团股份有限公司
Establishment

专业名称 机械
Profession Series

资格名称 工程师
Post Qualification

授予时间 2018 年 12 月
Conferment Date

发证机关
Issued by

证书管理号 210801004031550
Certificate Management No.



普通高等学校

毕业证书

学生 张鹏 性别 男，一九八五 年 八 月 十五 日生，于 二〇〇五 年 九 月至 二〇〇九 年 六 月在本校 机械设计制造及其自动化 专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　名：河北理工大学

校（院）长：

证书编号： 10081120090500050 5

二00九 年 六 月 二十八日

中华人民共和国教育部学历证书查询网站：http://www.chsi.com.cn

# 相关项目的业绩表

投标人：沈阳远大智能工业集团股份有限公司

| 建设单位 | 项目名称 | 建设地点 | 建设规模 | 开竣工日期 | 合同价格（万元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中铁建大桥工程局集团第一工程有限公司大连金普新区分公司 | 大连普湾人才小镇项目 EPC 工程总承包 | 大连 | 大型 | 2023.06-2024.11 | 1296.9833 | |
| 重庆建工第三建设有限责任公司 | 贵阳恒大滨河左岸 | 贵阳 | 大型 | 2023.07-2023.12 | 1580 | |
| 中铁二十局集团有限公司绵阳市经开区智慧家庭产业园建设项目经理部 | 绵阳经开区智慧家庭产业园建设项目 | 绵阳 | 大型 | 2023.10-2024.01 | 1184.2137 | |
| 中铁十四局集团第四工程有限公司枣庄高新区产城融合项目经理部 | 中铁十四局 枣庄项目 | 枣庄 | 大型 | 2024.03-2025.08 | 1292.3149 | |
| 陕西省西咸新区空港新城安居置业有限公司 | 空港幸福里、空港阳光里、空港花园项目 | 咸阳 | 大型 | 2024.10-2025.08 | 3937.9899 | |
| 中国铁路设计集团有限公司 | 昌景黄铁路南昌东站综合交通枢纽站房工程 | 南昌 | 大型 | 2023.04-2023.10 | 3850.78 | |
| 沈阳地铁集团有限公司 | 沈阳地铁 3 号线一期工程电梯设备采购及安装工程 | 沈阳 | 大型 | 2024.09-2025.03 | 3363 | |
| 京安城际铁路有限公司 | 新建城际铁路联络线一期站房及动车所生产生活房屋工程 | 北京 | 大型 | 2023.08-2024.12 | 2263.0579 | |
| 长江沿岸铁路集团湖北有限公司 | 新建沪渝蓉高速铁路武汉至宜昌段汉川东至宜昌北 | 北京 | 大型 | 2024.01-2024.07 | 1978.0108 | |
| 沈阳地铁集团有限公司 | 沈阳地铁 1 号线东延线工程电梯设备采购及安装工程 | 沈阳 | 大型 | 2024.02-2024.05 | 2777.8 | |

提示：要求附项目证明材料扫描件（如合同扫描件、用户证明等）。

# 1. 大连普湾人才小镇项目 EPC 工程总承包

## (1) 合同关键页

### 电梯采购合同

招标编号：CRDQG-1-WZJC-2023-001

合同编号：PWRCXZ-003

合同签订地：大连市沙河口区

买方：中铁建大桥工程局集团第一工程有限公司大连金普新区分公司

卖方：沈阳远大智能工业集团股份有限公司

根据招标文件、中标通知书、卖方的投标文件及相关保证和承诺，就 DT-01 包号（招标编号：**CRDQG-1-WZJC-2023-001**）物资的采购和供应，双方本着平等互利友好协商的原则，根据《民法典》等法律法规的规定，达成以下合同并共同遵守。

1. 订货明细表与技术规格书

1.1 订货明细表（详见附件 1）

1.2 技术规格书（详见附件 2）

2. 定义

在合同中，有关名词和术语按下列解释：

2.1“合同”指买方和卖方之间达成的合同，包括本合同及所有的附件和所有提到的文件，对卖方与买方都具有约束力。

2.2“合同总价”指根据本合同规定卖方在完全履行合同义务后，买方应支付给卖方的价款。

2.3“物资”指根据本合同规定，卖方须向买方提供订货明细表中规定的一切物资。

2.4“服务”系指根据本合同规定卖方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及安装、调试、提供技术援助、培训等伴随服务和合同中规定卖方应承担的其他义务。

2.5“施工单位”指 中铁建大桥工程局集团第一工程有限公司大连金普新区

卖方代表草签

买方代表草签

量、品种、规格型号、日期开具正式增值税专用发票（一票制）进行结算。买方在收到11.1所列单证后次月20日前支付供应期所供合格物资70%货款；剩余25%的货款在验收合格后3个月内支付；剩余5%的货款作为质量保证金，在项目竣工交验合格6个月后付款，但质量保证金的支付并不免除卖方对交付物资质量的保证责任。

11.3 双方约定结算按以下第__1__种方式实行：

（1）固定单价。不含税单价为【/】元，增值税税率为【13】%，含税单价为【/】元，不含税金额为【11495484.1】元，税款为【1494412.9】元，含税总价为【12989897.00】元。本合同项下货物在合同期内实行固定单价的结算价格，单价在合同执行过程中必须保持固定不变，招标人及买方不考虑任何调整因素。

（2）浮动单价，即结算单价=投标出厂价（到交货地点价格）+浮动值，浮动值=定期发布的信息价-招标基准价。投标出厂单价为含税价【　】元，不含税金额为【　】元，增值税税率为【　】%，税款为【　】元。招标基准价为含税价【　】元，不含税金额为【　】元，增值税税率为【　】%，税款为【　】元。投标出厂价和招标基准价在合同执行过程中必须保持固定不变，招标人及买方不考虑任何调整因素。

11.4 双方约定定期结算。

11.4.1 供应结算期：季度结算。

11.5 货币：人民币。

11.6 增值税专用发票条款

11.6.1 开票信息：

名称：中铁建大桥工程局集团第一工程有限公司大连金普新区分公司
纳税人识别号：91210213MAC43DAWXN
单位地址：辽宁省大连普湾新区石河街道泰海路182-3-2号
联系电话：0411-62838271
开 户 行：中国建设银行股份有限公司大连青泥洼桥支行
账　　号：21250186005000001788

卖方代表草签



买方代表草签

签字盖章栏：

| | 买方 | |
|---|---|---|
| 全称（盖章） | 中铁建大桥工程局集团第二工程有限公司大连金普新区分公司 | 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 |
| 法定代表人签字或盖章 | | |
| 注册地址 | 辽宁省大连市沙河口区沙跃街9号 | 辽宁省沈阳市经济技术开发区开发大路27号 |
| 开户银行 | 中国建设银行股份有限公司大连青泥洼桥支行 | 中国建设银行股份有限公司沈阳沈河支行 |
| 银行账号 | 21201500100050009383 | 21001480008050000867 |
| 纳税人身份 | ✪一般纳税人 □小规模纳税人 □其他 | ✪一般纳税人 □小规模纳税人 □其他 |
| 纳税人识别号 | 912102001185297278 | 912101007310057103 |
| 通讯地址及邮编 | 辽宁省大连市沙河口区沙跃街9号 | 辽宁省沈阳市经济技术开发区开发大路27号 |
| 联系人 | 周宏章 | 殷业谦 |
| 移动电话 | | |
| 传真 | | |
| 电子邮件 | 812991041@qq.com | 121256101@qq.com |
| 卖方（买方）代表签字栏 | | |

卖方代表草签



买方代表草签

附件 1：

# 订货明细表

| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 不含税单价 | 含税单价 | 数量 | 不含税金额 | 税率 | 含税金额 | 交货时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 电梯 | 1000kg, 1.0m/s, 2层2站2门 | 117346.02 | 132601 | 2 | 234692.04 | 13% | 265202 | 按照买方计划执行 | |
| 2 | 电梯 | 1000kg, 1.0m/s, 3层3站3门 | 120030.09 | 135634 | 37 | 4441113.27 | 13% | 5018458 | | |
| 3 | 电梯 | 1000kg, 1.0m/s, 4层4站4门 | 122850.44 | 138821 | 37 | 4545466.37 | 13% | 5136377 | | |
| 4 | 电梯 | 1000kg, 1.0m/s, 5层5站5门 | 126345.13 | 142770 | 18 | 2274212.39 | 13% | 2569860 | | |
| 5 | 电梯 | 1000kg, 1.0m/s, 6层6站6门 | | | 0 | | 13% | | | |
| 合计 | | | | | 94 | 11495484.07 | | 12989897 | | |
| 大写：壹仟贰佰玖拾捌万玖仟捌佰玖拾柒元 | | | | | | | | | | |

卖方代表草签



买方代表草签

(2) 发票页

# 电子发票（增值税专用发票）

发票号码：23212000000015380778
开票日期：2023年10月20日



| 购买方信息 | 名称：中铁建大桥工程局集团第一工程有限公司大连金普新区分公司<br>统一社会信用代码/纳税人识别号：91210213MAC43DAWXN | 销售方信息 | 名称：沈阳远大智能工业集团股份有限公司<br>统一社会信用代码/纳税人识别号：912101007310057103 |
|---|---|---|---|

| 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 税率/征收率 | 税额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.0m/s | | | | | | |
| 小计 | | | | | ¥0.00 | | ¥0.00 |
| 合计 | | | | | ¥1798926.56 | | ¥233860.44 |

| 价税合计（大写） | ⊗贰佰零叁万贰仟柒佰捌拾柒圆整 | （小写） ¥2032787.00 |
|---|---|---|

备注：DHN-234256T包含：博林特数字化一体机嵌入式软件V1.0；
收款人：杜言祥；　　复核人：王雪慧；

开票人：董勇骐

沈阳远大智能工业集团股份有限公司 210131000007116

# 国家税务总局发票查验截图



查验次数：第3次　　查验时间：2025-10-16 11:13:08

## 电子发票（增值税专用发票）

发票号码：23212000000015380778　　开票日期：2023年10月20日

| 购买方信息 | 名称：中铁建大桥工程局集团第一工程有限公司大连金普新区分公司 | 销售方信息 | 名称：沈阳远大智能工业集团股份有限公司 |
|---|---|---|---|
| | 统一社会信用代码/纳税人识别号：91210213MAC43DAWXN | | 统一社会信用代码/纳税人识别号：912101007310057103 |

| 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 税率 | 税额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *搬运设备*电梯 | CHOI-MRL 3层3站 3门 1000kg 1.0m/s | 台 | 1 | 120030.088495575 | 120030.09 | 13% | 15603.91 |
| *搬运设备*电梯 | CHOI-MRL 3层3站 3门 1000kg 1.0m/s | 台 | 1 | 120030.088495575 | 120030.09 | 13% | 15603.91 |
| *搬运设备*电梯 | CHOI-MRL 3层3站 3门 1000kg 1.0m/s | 台 | 1 | 120030.088495575 | 120030.09 | 13% | 15603.91 |
| *搬运设备*电梯 | CHOI-MRL 3层3站 3门 800kg 1.0m/s | 台 | 1 | 117817.699115044 | 117817.70 | 13% | 15316.30 |
| *搬运设备*电梯 | CHOI-MRL 3层3站 3门 1000kg 1.0m/s | 台 | 1 | 120030.088495575 | 120030.09 | 13% | 15603.91 |
| *搬运设备*电梯 | CHOI-MRL 2层 | 台 | 1 | 115076.991150442 | 115076.99 | 13% | 14960.01 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2站 2门 800kg 1.0m/s CHOI-MRL 3层 | | | | | | |
| *搬运设备*电梯 | 3站 3门 1000kg 1.0m/s CHOI-MRL 3层 | 台 | 1 | 120030.088495575 | 120030.09 | 13% | 15603.91 |
| *搬运设备*电梯 | 3站 3门 1000kg 1.0m/s CHOI-MRL 3层 | 台 | 1 | 120030.088495575 | 120030.09 | 13% | 15603.91 |
| *搬运设备*电梯 | 3站 3门 1000kg 1.0m/s CHOI-MRL 3层 | 台 | 1 | 120030.088495575 | 120030.09 | 13% | 15603.91 |
| *搬运设备*电梯 | 3站 3门 1000kg 1.0m/s CHOI-MRL 3层 | 台 | 1 | 120030.088495575 | 120030.09 | 13% | 15603.91 |
| *搬运设备*电梯 | 3站 3门 1000kg 1.0m/s CHOI-MRL 4层 | 台 | 1 | 122850.442477876 | 122850.44 | 13% | 15970.56 |
| *搬运设备*电梯 | 4站 4门 1000kg 1.0m/s CHOI-MRL 4层 | 台 | 1 | 122850.442477876 | 122850.44 | 13% | 15970.56 |
| *搬运设备*电梯 | 3站 3门 1000kg 1.0m/s CHOI-MRL 3层 3站 3门 | 台 | 1 | 120030.088495575 | 120030.09 | 13% | 15603.91 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *搬运设备*电梯 | 1000kg<br>1.0m/s<br>CHOI-<br>MRL 3层<br>3站 3门<br>1000kg<br>1.0m/s | 台 | 1 | 120030.088495575 | 120030.09 | 13% | 15603.91 |
| 合计 | | | | | ￥1798926.56 | | ￥233860.44 |
| 价税合计（大写） | ⊗贰佰零叁万贰仟柒佰捌拾柒圆整 | | | | （小写） | ￥2032787.00 | |
| 备注 | DHN-234256T包含:博林特数字化一体机嵌入式软件V1.0<br>收款人：杜言梓 复核人：王雪慧 | | | | | | |

(3) 验收报告

DBPVI/QSD-B1-TJ01/10/0

大检集团 DITC GROUP | 大连锅检 DBPVI

报告编号：30AJ-2024-270-0146

# 曳引驱动乘客与载货电梯
# 监督检验报告

| | |
|---|---|
| 使用单位名称： | 大连普恒市政设施管理有限公司 |
| 施工单位名称： | 四平市安隆电梯安装有限公司 |
| 设 备 代 码： | 311010001202302365 |
| 注 册 代 码： | / |
| 设 备 类 别： | 曳引与强制驱动电梯 |
| 检 验 日 期： | 2024年11月19日 至 2024年12月13日 |

大连锅炉压力容器检验检测研究院有限公司

# 注 意 事 项

1.有下列情况之一的，本检验报告无效：

（1）无检验、审核、批准人员签字；

（2）无检验机构的核准证号；

（3）无检验机构的公章或检验专用章。

2. 本检验报告一式两份，由检验机构和使用单位分别保存。

3.对本检验报告结论如有异议，请在取得本报告后15日内，向检验机构提出书面意见。

检测机构地址: 大连市西岗区新河街20号

邮 政 编 码：116013

联 系 电 话：0411-39365160

大连锅检微信公众号

# 曳引驱动乘客与载货电梯电梯监督检验报告

报告编号:30AJ-2024-270-0146

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 使用单位名称 | 大连普恒市政设施管理有限公司 | | 统一社会信用代码 | 91210246MA0QDX044U |
| 安装地点 | 辽宁省大连市金州新区（金普新区）鲍鱼岛村普湾人才小镇A3-1#楼24#梯 | | | |
| 设备品种 | 曳引驱动乘客电梯 | | 产品型号 | CHOI-MRL |
| 产品编号 | BLTSY23K/02365 | | 制造日期 | 2023.07.01 |
| 设备代码 | 311010001202302365 | | 施工类别 | 安装 |
| 使用登记证编号 | 待编 | | 单位内编号 | 24# |
| 施工单位名称 | 四平市安隆电梯安装有限公司 | | | |
| 制造单位名称 | 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 | | | |
| 维护保养单位名称 | 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 | | | |
| 设备技术参数 | 额定载重量 | 1000 kg | 额定速度 | 1.0 m/s |
| | 层站门数 | 3 层 3 站 3 门 | 控制方式 | 集选控制 |
| 检验依据 | 《电梯监督检验和定期检验规则》（TSG T7001-2023）<br>《辽宁省市场监督管理局关于做好<电梯监督检验和定期检验规则>和<电梯自行检测规则>实施工作的通知》（辽市监发〔2023〕39号） | | | |
| 检验结论 | 合格 | | | |
| 备注 | 已备案<br><br>其他：特种设备检验意见通知书见报告编号为30AJ-2024-249-0166的原始记录。 | | | |

检验：孙荣泽 日期:2024年12月13日

审核：关发祥 日期:2024年12月17日

批准： 日期:2024年12月17日

检验单位核准证号：

TS7.II 10006-2028

（检验单位公章或者检验专用章）

# 曳引驱动乘客与载货电梯监督检验报告附页

报告编号:30AJ-2024-270-0146

| 序号 | 检验项目 | | 检验结果 | 序号 | 检验项目 | | 检验结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 编号 | 名称 | | | 编号 | 名称 | |
| 1 | A1.1.1 | 制造资料 | 符合 | 21 | A1.2.2.9 | 运动部件防护措施 | 无此项 |
| 2 | A1.1.2 | 安装资料 | 符合 | 22 | A1.2.2.10 | 制导行程 | 符合 |
| 3 | A1.1.3 | 改造或者重大修理资料 | 无此项 | 23 | A1.2.2.11 | 顶部空间 | 符合 |
| 4 | A1.1.4 | 使用资料 | 无此项 | 24 | A1.2.2.12 | 底坑空间 | 符合 |
| 5 | A1.1.5 | 技术资料与铭牌(可识别标志)的一致性 | 符合 | 25 | A1.2.2.13 | 进入底坑的措施 | 符合 |
| 6 | A1.2.1.1 | 通道及照明 | 符合 | 26 | A1.2.2.14 | 底坑设施和装置 | 符合 |
| 7 | A1.2.1.2 | 机房通道门及警示标志 | 无此项 | 27 | A1.2.2.15 | 导轨支架 | 符合 |
| 8 | A1.2.1.3 | 机器空间专用 | 符合 | 28 | A1.2.2.17 | 缓冲器 | 符合 |
| 9 | A1.2.1.4 | 活动区域 | 符合 | 29 | A1.2.2.18 | 极限位置限制装置 | 符合 |
| 10 | A1.2.1.5 | 工作区域尺寸 | 符合 | 30 | A1.2.3.1 | 主开关 | 符合 |
| 11 | A1.2.1.6 | 轿厢工作区域 | 符合 | 31 | A1.2.3.2 | 断相、错相保护功能 | 符合 |
| 12 | A1.2.1.7 | 底坑工作区域 | 无此项 | 32 | A1.2.3.3 | 接地保护措施 | 符合 |
| 13 | A1.2.1.8 | 平台工作区域 | 无此项 | 33 | A1.2.3.4 | 门旁路装置 | 符合 |
| 14 | A1.2.2.1 | 井道照明 | 符合 | 34 | A1.2.3.5 | 门回路监测功能 | 符合 |
| 15 | A1.2.2.2 | 井道封闭措施 | 符合 | 35 | A1.2.3.6 | 制动器状态监测功能 | 符合 |
| 16 | A1.2.2.3 | 轿厢与井道壁的间距 | 符合 | 36 | A1.2.3.7 | 自动救援操作装置 | 符合 |
| 17 | A1.2.2.4 | 层门地坎下的井道壁 | 符合 | 37 | A1.2.3.8 | 检修运行控制 | 符合 |
| 18 | A1.2.2.5 | 到达和离开轿顶的安全措施 | 无此项 | 38 | A1.2.3.9 | 紧急电动运行控制 | 符合 |
| 19 | A1.2.2.7 | 运行路径下方防护措施 | 无此项 | 39 | A1.2.3.10 | 紧急和测试操作屏 | 符合 |
| 20 | A1.2.2.8 | 对重运行区域防护措施 | 符合 | 40 | A1.2.3.11 | 紧急报警装置(对讲系统) | 符合 |

# 曳引驱动乘客与载货电梯监督检验报告附页

报告编号:30AJ-2024-270-0146

| 序号 | 检验项目 | | 检验结果 | 序号 | 检验项目 | | 检验结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 编号 | 名称 | | | 编号 | 名称 | |
| 41 | A1.2.4.1 | 驱动主机停止装置 | 符合 | 61 | A1.2.6.10 | 轿厢护脚板 | 符合 |
| 42 | A1.2.4.2 | 曳引轮绳槽(带槽) | 符合 | 62 | A1.2.7.1 | 门地坎距离 | 符合 |
| 43 | A1.2.4.3 | 制动器 | 符合 | 63 | A1.2.7.2 | 门间隙 | 符合 |
| 44 | A1.2.4.7 | 手动紧急操作装置 | 无此项 | 64 | A1.2.7.3 | 玻璃门防拖曳措施 | 无此项 |
| 45 | A1.2.5.1 | 钢丝绳 | 符合 | 65 | A1.2.7.4 | 门再开启保护装置 | 符合 |
| 46 | A1.2.5.2 | 包覆带 | 无此项 | 66 | A1.2.7.5 | 门的运行与导向 | 符合 |
| 47 | A1.2.5.3 | 悬挂装置端部固定 | 符合 | 67 | A1.2.7.6 | 自动关闭层门装置 | 符合 |
| 48 | A1.2.5.4 | 补偿装置 | 无此项 | 68 | A1.2.7.7 | 紧急开锁 | 符合 |
| 49 | A1.2.5.6 | 异常伸长保护措施 | 无此项 | 69 | A1.2.7.8 | 门的锁紧与闭合 | 符合 |
| 50 | A1.2.5.7 | 非金属材质反绳轮 | 符合 | 70 | A1.2.7.9 | 轿门开门限制装置及轿门的开启 | 符合 |
| 51 | A1.2.5.8 | 旋转部件防护装置 | 符合 | 71 | A1.2.7.10 | 门刀、门锁滚轮与地坎间隙 | 符合 |
| 52 | A1.2.6.1 | 轿顶停止装置 | 符合 | 72 | A1.3.1 | 应急救援试验 | 符合 |
| 53 | A1.2.6.2 | 轿顶护栏 | 符合 | 73 | A1.3.2 | 平衡系数测试 | 符合 |
| 54 | A1.2.6.3 | 轿厢安全窗 | 无此项 | 74 | A1.3.3 | 轿厢超载保护装置试验 | 符合 |
| 55 | A1.2.6.4 | 轿厢安全门 | 无此项 | 75 | A1.3.4.1 | 轿厢限速器-安全钳试验限速器 | 符合 |
| 56 | A1.2.6.5 | 轿厢和对重间距 | 符合 | 76 | A1.3.4.2 | 轿厢限速器-安全钳试验电气安全装置 | 符合 |
| 57 | A1.2.6.6 | 对重块 | 符合 | 77 | A1.3.4.3 | 轿厢限速器-安全钳试验联动试验 | 符合 |
| 58 | A1.2.6.7 | 轿厢内铭牌及标识 | 符合 | 78 | A1.3.5.1 | 对重限速器-安全钳试验-限速器及电气安全 | 无此项 |
| 59 | A1.2.6.8 | 轿厢照明及通风 | 符合 | 79 | A1.3.5.2 | 对重限速器-安全钳试验-限速器联动试验 | 无此项 |
| 60 | A1.2.6.9 | 轿厢语音播报系统 | 符合 | 80 | A1.3.6 | 缓冲器试验 | 符合 |

# 曳引驱动乘客与载货电梯监督检验报告附页

报告编号：30AJ-2024-270-0146

| 序号 | 检验项目 | | 检验结果 | 序号 | 检验项目 | | 检验结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 编号 | 名称 | | | 编号 | 名称 | |
| 81 | A1.3.7.1 | 轿厢上行超速保护装置试验-试验方法 | 符合 | 101 | F2.2 | 电梯责任保险 | 无此项 |
| 82 | A1.3.7.2 | 轿厢上行超速保护装置试验-电气安全装置 | 符合 | | | | |
| 83 | A1.3.7.3 | 轿厢上行超速保护装置试验-监测功能 | 符合 | | | | |
| 84 | A1.3.7.4 | 轿厢上行超速保护装置试验-试验 | 符合 | | | | |
| 85 | A1.3.8.1 | 轿厢意外移动保护装置试验-试验方法 | 符合 | | | | |
| 86 | A1.3.8.2 | 轿厢意外移动保护装置试验-电气安全装置 | 符合 | | | | |
| 87 | A1.3.8.3 | 轿厢意外移动保护装置试验-监测功能 | 符合 | | | | |
| 88 | A1.3.8.4 | 轿厢意外移动保护装置试验-试验 | 符合 | | | | |
| 89 | A1.3.11.1 | 曳引能力试验-空载工况曳引能力试验 | 符合 | | | | |
| 90 | A1.3.11.2 | 曳引能力试验-有载工况曳引能力试验 | 符合 | | | | |
| 91 | A1.3.12.1 | 制动性能试验-分组制动试验 | 无此项 | | | | |
| 92 | A1.3.12.2 | 制动性能试验-125%额定载重量制动试验 | 符合 | | | | |
| 93 | A1.3.12.3 | 制动性能试验-其他制动装置(功能)试验 | 无此项 | | | | |
| 94 | A1.3.13 | 运行试验 | 符合 | | | | |
| 95 | A1.3.14 | 噪声测试 | 符合 | | | | |
| 96 | F1.1(F2.1) | 轿厢内视频监控 | 符合 | | | | |
| 97 | F1.2 | 供电系统要求 | 符合 | | | | |
| 98 | F1.3 | 运行参数采集和传输 | 符合 | | | | |
| 99 | F1.4(F2.3) | 轿厢内标识 | 符合 | | | | |
| 100 | F1.5(F2.4) | 维保单位接入平台情况 | 符合 | | | | |

## 2. 贵阳恒大滨河左岸

### (1) 合同关键页

# 贵阳恒大滨河左岸 12-15#楼保交楼续建及新建公程 电梯及扶梯设备买卖合同

甲　　方：重庆建工第三建设有限责任公司

乙　　方：沈阳远大智能工业集团股份有限公司

项目名称：贵阳恒大滨河左岸 12-15#楼保交楼续建及新建工程

项目地点：贵阳市金阳高新区黔灵山路与兴大路交叉口

签约地点：重庆市渝中区袁家岗 1 号

签订时间：2023 年 6 月 21 日

就甲方向乙方购买 电梯 事宜，甲、乙双方在自愿的基础上经充分协商，依照《中华人民共和国民法典》等法律法规，重庆建工第三建设有限责任公司 与沈阳远大智能工业集团股份有限公司订立本合同。

**1.0 标的和价格**

1.1 甲方向乙方所购直梯与自动扶梯的规格型号、数量及设备价格表：详见附件三《电梯、自动扶梯价格明细及供货安装周期表》。

1.2 电梯(包含直梯、自动扶梯)到工地总价为：人民币 15,800,000.00 元（大写：壹仟伍佰捌拾万整 )(其中除增值税造价为¥13,982,300.88 元，增值税税金¥1,817,699.12 元)。

1.3.1 合同签订后 10 个工作日内，甲方需向乙方支付合同生效金共计 10 万元整，乙方同时提供 10 万元的不可撤销见索即付银行保函，保函期限为一年。

1.3．2 本次买卖合同建立在甲方先行预购 2 台电梯(安装于贵阳恒大滨河左岸 12#楼，甲方施工图设备编号为 DT4、DT5)，甲方拟通过试用该 2 台电梯并验证其可靠性和故障率。该批次的两台设备自工厂发运前 25 个工作日内，甲方需向乙方支付 10 万元/台的预购金，合计人民币 200,000.00 元(大写：人民币贰拾万元整 )，该金额包含在此两台电梯的采购和安装总价格里。

1.4 上述 2 台电梯安装调试好后通过当地质监局验收合格，并提供当地政府部门颁发的电梯安全检验合格证和准用证后起算试用期，试用期为 12 个月(具体开始时间依甲乙双方书面确认单为准)，在试用期间甲方使用电梯运送装修材料，电梯试用期间甲方需配备电梯操作司机 2 名，通过乙方专业培训合格后方可上岗，试用期 6 个月后 10 个工作日内甲方需向乙方支付设备试用期进度款 10 万元/台，合计人民币 200,000.00 元(大写：人民币贰拾万元整 )，试用期 12 个月结束设备运行达到国家相关规范要求和标准规定的故障率、可靠性后，按照本合同其余付款条件执行。

1.4.1 该批次 2 台预购电梯在试运行过程中，若能达到国家相关规范标准规定的故障率和可靠性要求，则后续施工所需电梯按照进度分期送货(详见

方或本项目相关的信息、资料以及与甲方合作事宜向本协议以外的任何第三方(包括但不限于乙方合作单位、媒体等)披露、泄露。不得将双方之间的合作事宜、合作关系用于其对外宣传和广告用途。

10.11 上述 10.10 条及本条的约定在本协议期满、解除或终止后仍然有效。如乙方违反上述约定，乙方需向甲方支付合同总价 10%的违约金。

**11.0 合同附件**

附件一：电梯轿厢装修材料环保检测要求；

附件二：进口设备防伪检查流程；

附件三：电梯、自动扶梯价格明细及供货安装周期表；

附件四：电梯技术规格表、电梯空调参数表；

附件五：效果图、装潢材料表；

附件六：电梯主要部件清单；

附件七：直梯使用过程故障率和可靠性判定标准。

甲方(章)：重庆建工第三建设有限责任公司

地址：重庆市渝中区解家岩1号

电话：023-68812435

邮编：400042

甲方代表签字：

签订日期：

乙方(章)：沈阳远大智能工业集团股份有限公司

地址：

电话：

邮编：

乙方代表签字：

签订日期：6月27日

附件三：电梯、自动扶梯价格明细及供货安装周期表

| 序号 | 楼栋号 | 甲方施工图设备编号 | 设备类型 | 速度(m/s) | 载重(Kg) | 台量 | 层站序号 | 控制方式 | 进场日期 | 安装完毕日期 | 设备价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12#楼 | DT1 | 电梯(客梯) | 4.0 | 1350.0 | 1 | -2F，-1F，D2F，D1F，1F～34F(其中8F、17F、26F不停站) | 并联 | 2023.05.26 | 2023.08.30 | |
| 2 | 12#楼 | DT2 | 电梯(客梯) | 4.0 | 1350.0 | 1 | -2F，-1F，D2F，D1F，1F～34F(其中8F、17F、26F不停站) | | 2023.05.26 | 2023.08.30 | |
| 3 | 12#楼 | DT3 | 电梯(客梯) | 4.0 | 1350.0 | 1 | -2F，-1F，D2F，D1F，1F～34F(其中8F、17F、26F不停站) | 群控 | 2023.05.26 | 2023.08.30 | |
| 4 | 12#楼 | DT4 | 电梯(客梯) | 4.0 | 1350.0 | 1 | -2F，-1F，D2F，D1F，1F～34F(其中8F、17F、26F不停站) | | 2023.05.25 | 2023.06.30 | |
| 5 | 12#楼 | DT5 | 电梯(客梯) | 4.0 | 1350.0 | 1 | -2F，-1F，D2F，D1F，1F～34F(其中8F、17F、26F不停站) | | 2023.05.25 | 2023.06.30 | |
| 6 | 12#楼 | DT6 | 电梯 | 4.0 | 1350.0 | 1 | -2F，-1F，D2F，D1F， | 群控 | 2023.05.26 | 2023.08.30 | |



| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | (客梯) | | | | 1F～34F(其中8F、17F、26F不停站) | | | | |
| 7 | 12#楼 | DT7 | 电梯(客梯) | 4.0 | 1350.0 | 1 | -2F，-1F，D2F，D1F，1F～34F(其中8F、17F、26F不停站) | | 2023.05.26 | 2023.08.30 | |
| 8 | 12#楼 | DT8 | 电梯(客梯) | 4.0 | 1350.0 | 1 | -2F，-1F，D2F，D1F，1F～34F(其中8F、17F、26F不停站) | | 2023.05.26 | 2023.08.30 | |
| 9 | 12#楼 | DT9 | 电梯(客梯) | 4.0 | 1350.0 | 1 | -2F，-1F，D2F，D1F，1F～34F(其中8F、17F、26F不停站) | 并联 | 2023.05.26 | 2023.08.30 | |
| 10 | 12#楼 | DT10 | 电梯(客梯) | 4.0 | 1350.0 | 1 | -2F，-1F，D2F，D1F，1F～34F(其中8F、17F、26F不停站) | | 2023.05.26 | 2023.08.30 | |
| 11 | 12#楼 | XDT01 | 消防电梯(兼无障碍电梯) | 4.0 | 1350.0 | 1 | -2F，-1F，D2F，D1F，1F～34F | 单梯 | 2023.05.26 | 2023.08.30 | |
| 12 | 13#楼 | DT1 | 电梯(客梯) | 4.0 | 1350.0 | 1 | -2F，-1F，D1F，1F～38F(其中D1F、9F、18F、27F、36F不停站) | 群控 | 2024.01.30 | 2024.04.30 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 13#楼 | DT2 | 电梯<br>(客梯) | 4.0 | 1350.0 | 1 | -2F，-1F，D1F，1F～<br>38F<br>(其中 D1F、9F、18F、<br>27F、36F 不停站) | | 2024.01.30 | 2024.04.30 | |
| 14 | 13#楼 | DT3 | 电梯<br>(客梯) | 4.0 | 1350.0 | 1 | -2F，-1F，D1F，1F～<br>38F<br>(其中 D1F、9F、18F、<br>27F、36F 不停站) | | 2024.01.30 | 2024.04.30 | |
| 15 | 13#楼 | DT4 | 电梯<br>(客梯) | 4.0 | 1350.0 | 1 | ’-2F，-1F，D1F，1F～<br>38F<br>(其中-2F、D1F、9F、<br>18F、27F、36F 不停<br>站)底坑甲方回填 | 并联 | 2024.01.30 | 2024.04.30 | |
| 16 | 13#楼 | DT5 | 电梯<br>(客梯) | 4.0 | 1350.0 | 1 | ’-2F，-1F，D1F，1F～<br>38F<br>(其中-2F、D1F、9F、<br>18F、27F、36F 不停<br>站)底坑甲方回填 | | 2024.01.30 | 2024.04.30 | |
| 17 | 13#楼 | DT6 | 电梯<br>(客梯) | 4.0 | 1350.0 | 1 | -2F，-1F，D1F，1F～<br>38F<br>(其中 D1F、9F、18F、<br>27F、36F 不停站) | 并联 | 2024.01.30 | 2024.04.30 | |
| 18 | 13#楼 | DT7 | 电梯<br>(客梯) | 4.0 | 1350.0 | 1 | -2F，-1F，D1F，1F～<br>38F<br>(其中 D1F、9F、18F、<br>27F、36F 不停站) | | 2024.01.30 | 2024.04.30 | |



| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 13#楼 | DT8 | 电梯<br>(客梯) | 4.0 | 1350.0 | 1 | -2F，-1F，D1F，1F～<br>38F<br>(其中 D1F、9F、18F、<br>27F、36F 不停站) | | 2024.01.30 | 2024.04.30 | |
| 20 | 13#楼 | DT9 | 电梯<br>(客梯) | 1.75 | 1350.0 | 1 | -2F，-1F，D1F，1F～<br>8F<br>(其中 D1 不停站) | 群控 | 2024.01.30 | 2024.04.30 | |
| 21 | 13#楼 | DT10 | 电梯<br>(客梯) | 4.0 | 1350.0 | 1 | -2F，-1F，D1F，1F～<br>38F<br>(其中 D1F、9F、18F、<br>27F、36F 不停站) | | 2024.01.30 | 2024.04.30 | |
| 22 | 13#楼 | XDT01 | 消防电梯<br>(兼无障碍<br>电梯) | 4.0 | 1350.0 | 1 | -2F，-1F，D1F，1F～<br>38F | 单梯 | 2024.01.30 | 2024.04.30 | |
| 23 | 14#楼 | DT1 | 电梯<br>(客梯) | 4.0 | 1350.0 | 1 | -2F，-1F，1F～40F<br>(其中 2F、10F、19F、<br>28F、37F 不停站) | | 2024.01.30 | 2024.04.30 | |
| 24 | 14#楼 | DT2 | 电梯<br>(客梯) | 4.0 | 1350.0 | 1 | -2F，-1F，1F～40F<br>(其中 2F、10F、19F、<br>28F、37F 不停站) | 群控 | 2024.01.30 | 2024.04.30 | |
| 25 | 14#楼 | DT3 | 电梯<br>(客梯) | 4.0 | 1350.0 | 1 | -2F，-1F，1F～40F<br>(其中 2F、10F、19F、<br>28F、37F 不停站) | | 2024.01.30 | 2024.04.30 | |
| 26 | 14#楼 | DT4 | 电梯<br>(客梯) | 4.0 | 1350.0 | 1 | -2F，-1F，1F～40F<br>(其中 2F、10F、19F、<br>28F、37F 不停站) | 并联 | 2024.01.30 | 2024.04.30 | |


| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 14#楼 | DT5 | 电梯(客梯) | 4.0 | 1350.0 | 1 | -2F，-1F，1F～40F(其中2F、10F、19F、28F、37F不停站) | | 2024.01.30 | 2024.04.30 | |
| 28 | 14#楼 | DT6 | 电梯(客梯) | 4.0 | 1350.0 | 1 | -2F，-1F，1F～40F(其中2F、10F、19F、28F、37F不停站) | 并联 | 2024.01.30 | 2024.04.30 | |
| 29 | 14#楼 | DT7 | 电梯(客梯) | 4.0 | 1350.0 | 1 | -2F，-1F，1F～40F(其中2F、10F、19F、28F、37F不停站) | | 2024.01.30 | 2024.04.30 | |
| 30 | 14#楼 | DT8 | 电梯(客梯) | 4.0 | 1350.0 | 1 | -2F，-1F，1F～40F(其中2F、10F、19F、28F、37F不停站) | | 2024.01.30 | 2024.04.30 | |
| 31 | 14#楼 | DT9 | 电梯(客梯) | 1.75 | 1350.0 | 1 | -2F，-1F，1F～9F(其中2F不停站) | 群控 | 2024.01.30 | 2024.04.30 | |
| 32 | 14#楼 | DT10 | 电梯(客梯) | 4.0 | 1350.0 | 1 | -2F，-1F，1F～40F(其中2F、10F、19F、28F、37F不停站) | | 2024.01.30 | 2024.04.30 | |
| 33 | 14#楼 | XDT01 | 消防电梯(兼无障碍电梯) | 4.0 | 1350.0 | 1 | -2F，-1F，1F～40F | 单梯 | 2024.01.30 | 2024.04.30 | |
| 34 | 15#楼 | DT1 | 消防电梯(兼无障碍电梯) | 3.5 | 1000.0 | 1 | -2F，-1F，D1F，1F～47F | 并联 | 2024.05.30 | 2024.09.30 | |
| 35 | 15#楼 | DT2 | 消防电梯(兼担架电梯) | 3.5 | 1000.0 | 1 | -2F，-1F，D1F，1F～47F | | 2024.05.30 | 2024.09.30 | |



| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 15#楼 | DT3 | 消防电梯(兼无障碍电梯) | 3.5 | 1000.0 | 1 | -2F，-1F，D1F，1F～47F | 并联 | 2024.05.30 | 2024.09.30 | |
| 37 | 15#楼 | DT4 | 消防电梯(兼担架电梯) | 3.5 | 1000.0 | 1 | -2F，-1F，D1F，1F～47F | | 2024.05.30 | 2024.09.30 | |
| 38 | 商业裙房 | HT1 | 室外扶梯(单跑) | / | / | 1 | / | 单台布置 | 2024.06.30 | 2024.07.30 | |
| 39 | 商业裙房 | HT2 | 室外扶梯(双跑) | / | / | 2 | / | 并列布置 | 2024.06.30 | 2024.07.30 | |
| 40 | 商业裙房 | HT3 | 室外扶梯(单跑) | / | / | 1 | / | 单台布置 | 2024.06.30 | 2024.07.30 | |
| 41 | 商业裙房 | HT4 | 室外扶梯(双跑) | / | / | 2 | / | 并列布置 | 2024.06.30 | 2024.07.30 | |
| 42 | 商业裙房 | HT5 | 室外扶梯(单跑) | / | / | 1 | / | 单台布置 | 2024.06.30 | 2024.07.30 | |
| 43 | 商业裙房(12#楼东南侧) | HT6 | 室外扶梯(单跑) | / | / | 1 | -/ | 单台布置 | 2023.05.30 | 2023.06.30 | |
| 44 | 商业裙房(13#楼东南侧) | HT7 | 室外扶梯(单跑) | / | / | 1 | / | 单台布置 | 2024.06.30 | 2024.07.30 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 商业裙房电梯 | DT03 | 电梯(客梯) | 1.00 | 1600.0 | 1 | -2-2F | 并联 | 2024.05.30 | 2024.07.30 | |
| 46 | 商业裙房电梯 | DT02 | 电梯(无障碍电梯) | 1.00 | 1600.0 | 1 | -2-2F | | 2024.05.30 | 2024.07.30 | |
| 47 | 幼儿园餐梯 | / | 食梯 | 0.4 | 300.0 | 1 | 1～4F | 单梯 | 2024.04.30 | 2024.05.30 | |
| 48 | 合计 | | | | | 49 | | / | | | 15,800,000.00 |

(2) 发票页



电子发票（增值税专用发票）

发票号码：23212000000016142798

开票日期：2023年10月24日

| 购买方信息 | 名称：重庆建工第三建设有限责任公司<br>统一社会信用代码/纳税人识别号：915000007339743120 | 销售方信息 | 名称：沈阳远大智能工业集团股份有限公司<br>统一社会信用代码/纳税人识别号：912101007310057103 |
|---|---|---|---|

| 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 税率 | 税额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *搬运设备*电梯 | BLT-QS 1350kg, 4.0m/s, 38层35站35门 | 台 | 2 | 395066.371681416 | 790132.74 | 13% | 102717.26 |
| 合计 | | | | | ¥790132.74 | | ¥102717.26 |
| 价税合计（大写） | ⊗捌拾玖万贰仟捌佰伍拾圆整 | | | （小写） | ¥892850.00 | | |

备注：DHN-234257A
项目名称：贵阳恒大滨河左岸12-15#楼保交楼续建及新建工程
项目地址：贵州省贵阳市高新区兴义路
收款人：杜言梓 复核人：王雪慧

开票人：董勇骐

# 国家税务总局发票查验截图

2025/10/16 11:16 国家税务总局全国增值税发票查验平台

查验次数：第3次 查验时间：2025-10-16 11:19:12

电子发票（增值税专用发票）

发票号码：23212000000016142798 开票日期：2023年10月24日

| 购买方信息 | 名称：重庆建工第三建设有限责任公司<br>统一社会信用代码/纳税人识别号：915000007339743120 | 销售方信息 | 名称：沈阳远大智能工业集团股份有限公司<br>统一社会信用代码/纳税人识别号：912101007310057103 |
|---|---|---|---|

| 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 税率 | 税额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *搬运设备*电梯 | BLT-QS 1350kg, 4.0m/s, 38层35站35门 | 台 | 2 | 395066.371681416 | 790132.74 | 13% | 102717.26 |
| 合计 | | | | | ¥790132.74 | | ¥102717.26 |
| 价税合计（大写） | ⊗捌拾玖万贰仟捌佰伍拾圆整 | | | （小写） | ¥892850.00 | | |

备注：DHN-234257A
项目名称：贵阳恒大滨河左岸12-15#楼保交楼续建及新建工程
项目地址：贵州省贵阳市高新区兴义路
收款人：杜言梓 复核人：王雪慧

https://inv-veri.chinatax.gov.cn/index.html?e_keywordid2=92056498786 1/1

(3) 验收报告

报告编号:JTT-202312-AJ3-0202

# 电梯监督检验报告

使用单位名称：贵州博华置业投资有限公司

设 备 代 码：3110

设 备 类 别：曳引与强制驱动电梯

设 备 品 种：曳引驱动乘客电梯

施 工 类 别：安装

施工单位名称：沈阳远大智能工业集团股份有限公司

检验机构名称：贵州省特种设备检验检测院

检 验 日 期：2023年12月18日

**贵州省特种设备检验检测院**

# 注　意　事　项

1. 本报告依据《电梯监督检验和定期检验规则--曳引与强制驱动电梯》（TSG T7001-2009）制定，适用于曳引与强制驱动电梯安装、改造、重大修理监督检验。

2. 本报告应当由计算机打印输出，或者用钢笔、签字笔填写，字迹应当工整，修改无效。

3. 本报告无检验、编制、审核、批准人员签字和检验机构的核准证号、检验专用章或者公章无效。

4. 本报告一式三份，由检验机构、使用单位、维护保养单位分别保存。

5. 受检单位对本报告结论如有异议，请在收到报告书之日起15日内，向检验机构提出书面意见。

检验机构地址：贵州省贵阳市白云区科教街698号

邮 政 编 码：550016

联 系 电 话：0851-85603599

# 电梯监督检验报告

报告编号： JTT-202312-AJ3-0202

| | | | |
|---|---|---|---|
| 设备品种 | 曳引驱动乘客电梯 | 型　号 | BLT-QS |
| 设备名称 | 曳引驱动乘客电梯 | 有无机房 | 有机房 |
| 制造单位名称 | 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 | | |
| 产品编号 | BLTSY23K/20687 | 制造日期 | 2023年10月08日 |
| 施工单位名称 | 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 | | |
| 施工单位许可证明文件编号 | TS2310001-2026 | 施工类别 | 安装 |
| 单位内编号 | 12#楼1#梯 | 注册代码 | 31105201012023100004 |
| 改造单位名称 | / | 改造日期 | / |
| 安装地点 | 贵阳国家高新区黔灵山路与兴义路交叉口北侧 | | |
| 使用单位名称 | 贵州博华置业投资有限公司 | | |
| 维护保养单位名称 | 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 | | |
| 设备技术参数 | 额定载重量 1350 (kg) | 额定速度 | 4.0 (m/s |
| | 层站数 38 层 35 站 35 门 | 控制方式 | JX(集选控制) |
| 检验依据 | 《电梯监督检验和定期检验规则—曳引与强制驱动电梯》（TSG T7001-2009）<br>《省市场监管局关于增加 电梯检验项目的通知 》(黔市监特函〔2019〕53 号) | | |
| 主要检验仪器设备 | 转速表, 游标卡尺, 温湿度计, 万用表, 钳形电流表, 塞尺, 绝缘电阻测试仪, 接地电阻测试仪, 卷尺, 激光测试仪, 钢直尺, 电梯平衡系数测试仪 | | |
| 检验结论 | **合格** | | |
| 备注 | 请将特种设备使用标志张贴在醒目处。<br>请到当地监管部门登记注册。<br>使用单位应当在下次检验日期届满前1个月，向检验机构申请定期检验。 | | |
| 检验日期 | 2023年12月18日 | 下次检验日期 | 2026年12月 |
| 检验人员 | 刘昌贵 夏 力 宋林泉 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 编制 | 刘昌贵 | 日期 2023年12月18日 | 检验机构核准证号 TS7110295-2024 |
| 审核 | 黄林武 | 日期 2023年12月20日 | （检验机构公章或检验专用章） |
| 批准 | 付 勇 | 日期 2023年12月21日 | 2023年12月21日 |

贵州省特种设备检验检测院 GZTJ 检验专用章 (1)



沈阳远大智能工业集团股份有限公司 210131000007116

| 序号 | 检验类别 | 检验项目及其内容 | | | 检验结果 | 检验结论 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | 1 技术资料 | 1.1 制造资料 | (1)制造许可证明文件 | 符合 | 合格 |
| | | | | (2)整机型式试验证书 | 符合 | |
| | | | | (3)产品质量证明文件 | 符合 | |
| | | | | (4)安全保护装置、主要部件型式试验证书及有关资料 | 符合 | |
| | | | | (5)电气原理图 | 符合 | |
| | | | | (6)安装使用维护说明书 | 符合 | |
| 2 | A | | 1.2 安装资料 | (1)安装许可证明文件和告知书 | 符合 | 合格 |
| | | | | (2)施工方案 | 符合 | |
| | | | | (3)机房（机器设备间）和井道布置图或者勘测图 | 符合 | |
| | | | | (4)施工过程记录和自检报告 | 符合 | |
| | | | | (5)变更设计证明文件 | 无此项 | |
| | | | | (6)安装质量证明文件 | 符合 | |
| 3 | A | | 1.3 改造、重大修理资料 | (1)改造（修理）许可证明文件和告知书 | 无此项 | / |
| | | | | (2) 改造（重大修理）清单和告知书施工方案 | 无此项 | |
| | | | | (3)加装、更换的安全保护装置或者主要部件的型式试验证书及有关资料 | 无此项 | |
| | | | | (4)自动救援操作装置、能力回馈节能装置、IC卡系统的资料 | 无此项 | |
| | | | | (5)特种设备作业人员证 | 无此项 | |
| | | | | (6)施工过程记录和自检报告 | 无此项 | |
| | | | | (7)改造(重大修理)质量证明文件 | 无此项 | |
| 4 | B | | 1.4 使用资料 | (1)使用登记资料 | 无此项 | 合格 |
| | | | | (2)安全技术档案 | 符合 | |
| | | | | (3)管理规章制度 | 符合 | |
| | | | | (4)日常维护保养合同 | 符合 | |
| | | | | (5)特种设备作业人员证 | 符合 | |
| 5 | C | 2 机房(机器设备间)及相关设备 | 2.1 通道与通道门 | (1)通道设置 | 资料确认符合 | 合格 |
| | | | | (2)通道照明 | 资料确认符合 | |
| | | | | (3)通道门 | 资料确认符合 | |
| 6 | C | | 2.2 机房（机器设备间）专用 | | 资料确认符合 | 合格 |
| 7 | C | | 2.3 安全空间 | (1)控制柜前的净空面积 | 资料确认符合 | 合格 |
| | | | | (2)维修、操作处的净空面积 | 资料确认符合 | |
| | | | | (3)楼梯（台阶）、护栏 | 无此项 | |
| 8 | C | | 2.4 地面开口 | | 资料确认符合 | 合格 |

| 序号 | 检验类别 | 检验项目及其内容 | | | 检验结果 | 检验结论 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | C | 2 机房(机器设备间)及相关设备 | 2.5 照明与插座 | (1)照明、照明开关 | 资料确认符合 | 合格 |
| | | | | (2)电源插座 | 资料确认符合 | |
| | | | | (3)井道、轿厢照明和插座电源开关 | 资料确认符合 | |
| 10 | B | | 2.6 主开关 | (1)主开关设置 | 符合 | 合格 |
| | | | | (2)与照明等电路的控制关系 | 符合 | |
| | | | | (3)防止误操作装置 | 符合 | |
| | | | | (4)标志 | 符合 | |
| 11 | B | | 2.7 驱动主机 | (1)铭牌 | 符合 | 合格 |
| | | | | (2)工作状况 | 符合 | |
| | | | | (3)轮槽磨损 | 符合 | |
| | | | | (4)制动器动作情况 | 符合 | |
| | | | | (5)手动紧急操作装置 | 符合 | |
| 12 | B | | 2.8 控制柜、紧急操作和动态测试装置 | (1)铭牌 | 符合 | 合格 |
| | | | | (2)断错相保护 | 符合 | |
| | | | | (3)制动器电气装置设置 | 符合 | |
| | | | | (4)紧急电动运行装置 | 符合 | |
| | | | | (5)紧急操作和动态测试装置 | 无此项 | |
| | | | | (6)层门和轿门旁路装置 | 符合 | |
| | | | | (7)门回路检测功能 | 符合 | |
| | | | | (8)制动器故障保护 | 符合 | |
| | | | | (9)自动救援操作装置 | 无此项 | |
| | | | | (10)分体式能量回馈节能装置 | 无此项 | |
| | | | | (11)IC卡系统 | 无此项 | |
| 13 | B | | 2.9 限速器 | (1)铭牌 | 符合 | 合格 |
| | | | | (2)电气安全装置 | 符合 | |
| | | | | (3)封记及运转情况 | 符合 | |
| | | | | (4)动作速度校验 | 无此项 | |
| 14 | C | | 2.10 接地 | (1)中性导体与保护导体的设置 | 资料确认符合 | 合格 |
| | | | | (2)接地连接 | 资料确认符合 | |
| 15 | C | | 2.11电气绝缘 | | 资料确认符合 | 合格 |
| 16 | B | | 2.12轿厢上行超速保护装置 | (1)铭牌 | 符合 | 合格 |
| | | | | (2)试验方法 | 符合 | |
| 17 | B | | 2.13轿厢意外移动保护装置 | (1)铭牌 | 符合 | 合格 |
| | | | | (2)试验方法 | 符合 | |

| 序号 | 检验类别 | 检验项目及其内容 | | | 检验结果 | 检验结论 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | C | 3 井道及相关设备 | 3.1 井道封闭 | | 资料确认符合 | 合格 |
| 19 | C | | 3.2 曳引驱动电梯顶部空间 | (1)当对重完全压在缓冲器上时应当同时满足的条件 | 资料确认符合 | 合格 |
| | | | | (2)对重导轨制导行程 | 资料确认符合 | |
| 20 | C | | 3.3 强制驱动电梯顶部空间 | (1)顶部行程与导向 | 无此项 | / |
| | | | | (2)当轿厢完全压在上缓冲器上时应当同时满足的条件 | 无此项 | |
| | | | | (3)平衡重导轨制导行程 | 无此项 | |
| 21 | C | | 3.4 井道安全门 | (1)安全门设置 | 符合 | 合格 |
| | | | | (2)门的开启方向 | 符合 | |
| | | | | (3)门锁 | 符合 | |
| | | | | (4)电气安全装置 | 符合 | |
| 22 | C | | 3.5 井道检修门 | (1)门的尺寸 | 无此项 | / |
| | | | | (2)门的开启方向 | 无此项 | |
| | | | | (3)门锁 | 无此项 | |
| | | | | (4)电气安全装置 | 无此项 | |
| 23 | C | | 3.6 导轨 | (1)支架个数与间距 | 资料确认符合 | 合格 |
| | | | | (2)支架安装 | 资料确认符合 | |
| | | | | (3)导轨工作面铅垂度 | 资料确认符合 | |
| | | | | (4)导轨顶面距离偏差 | 资料确认符合 | |
| 24 | B | | 3.7 轿厢与井道壁距离 | | 间距：/(m) | 合格 |
| 25 | C | | 3.8 层门地坎下端井道壁 | | 资料确认符合 | 合格 |
| 26 | C | | 3.9 井道内防护 | (1) 对重（平衡重）运行区域防护 | 资料确认符合 | 合格 |
| | | | | (2) 多台电梯运动部件之间的防护 | 无此项 | |
| 27 | B | | 3.10 极限开关 | | 上:130(mm)<br>下:130(mm) | 合格 |
| 28 | C | | 3.11 井道照明 | | 资料确认符合 | 合格 |
| 29 | C | | 3.12 底坑设施与装置 | (1)底坑底部 | 资料确认符合 | 合格 |
| | | | | (2)进入底坑的装置 | 资料确认符合 | |
| | | | | (3)停止装置 | 资料确认符合 | |
| | | | | (4)电源插座与井道灯开关 | 资料确认符合 | |
| 30 | C | | 3.13 底坑空间 | (1)底坑空间尺寸 | 资料确认符合 | 合格 |
| | | | | (2)底坑底面与轿厢部件距离 | 资料确认符合 | |
| | | | | (3)轿厢最低部件与底坑最高部件距离 | 资料确认符合 | |

| 序号 | 检验类别 | 检验项目及其内容 | | | 检验结果 | 检验结论 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | B | 3 井道及相关设备 | 3.14 限速器绳张紧装置 | (1)张紧形式、导向装置 | 符合 | 合格 |
| | | | | (2)电气安全装置 | 符合 | |
| 32 | B | | 3.15 缓冲器 | (1)缓冲器选型 | 符合 | 合格 |
| | | | | (2)铭牌或者标签 | 符合 | |
| | | | | (3)固定和完好情况 | 符合 | |
| | | | | (4)液位和电气安全装置 | 符合 | |
| | | | | (5)对重越程距离 | 符合 | |
| 33 | B | | 3.16 井道下方空间的防护 | | 无此项 | / |
| 34 | C | 4 轿厢与对重(平衡重) | 4.1 轿顶电气装置 | (1)检修装置 | 资料确认符合 | 合格 |
| | | | | (2)停止装置 | 资料确认符合 | |
| | | | | (3)电源插座 | 资料确认符合 | |
| 35 | C | | 4.2 轿顶护栏 | (1)护栏的组成 | 资料确认符合 | 合格 |
| | | | | (2)扶手高度 | 资料确认符合 | |
| | | | | (3)装设位置 | 资料确认符合 | |
| | | | | (4)警示标志 | 资料确认符合 | |
| 36 | C | | 4.3 安全窗(门) | (1)手动上锁装置 | 无此项 | / |
| | | | | (2)安全门(窗)开启 | 无此项 | |
| | | | | (3)电气安全装置 | 无此项 | |
| 37 | C | | 4.4 轿厢和对重（平衡重）间距 | | 资料确认符合 | 合格 |
| 38 | B | | 4.5 对重（平衡重）块 | (1)固定 | 符合 | 合格 |
| | | | | (2)识别数量的措施 | 符合 | |
| 39 | C | | 4.6 轿厢面积 | (1)有效面积 | 资料确认符合 | 合格 |
| | | | | (2)轿厢超面积载货电梯的控制条件 | 无此项 | |
| 40 | C | | 4.7 轿厢内铭牌和标识 | (1)铭牌 | 资料确认符合 | 合格 |
| | | | | (2)出口层选层按钮标识 | 无此项 | |
| 41 | B | | 4.8 紧急照明和报警装置 | (1)紧急照明 | 符合 | 合格 |
| | | | | (2)紧急报警装置 | 符合 | |
| 42 | C | | 4.9 地坎护脚板 | | 资料确认符合 | 合格 |
| 43 | C | | 4.10 超载保护装置 | | 资料确认符合 | 合格 |
| 44 | B | | 4.11 安全钳 | (1)铭牌 | 符合 | 合格 |
| | | | | (2)电气安全装置 | 符合 | |

| 序号 | 检验类别 | 检验项目及其内容 | | | 检验结果 | 检验结论 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | C | 5 悬挂装置、补偿装置及旋转部件防护 | 5.1 悬挂装置、补偿装置的磨损、断丝、变形等情况 | | 资料确认符合 | 合格 |
| 46 | C | | 5.2 端部固定 | | 资料确认符合 | 合格 |
| 47 | C | | 5.3 补偿装置 | (1)绳(链)端固定 | 资料确认符合 | 合格 |
| | | | | (2)电气安全装置 | 资料确认符合 | |
| | | | | (3)补偿绳防跳装置 | 资料确认符合 | |
| 48 | C | | 5.4 钢丝绳的卷绕 | (1)钢丝绳余留圈数 | 无此项 | / |
| | | | | (2)钢丝绳卷绕层数 | 无此项 | |
| | | | | (3)防止钢丝绳滑脱和跳出措施 | 无此项 | |
| 49 | B | | 5.5 松绳（链）保护 | | 无此项 | / |
| 50 | C | | 5.6 旋转部件的防护 | | 资料确认符合 | 合格 |
| 51 | C | 6 轿门与层门 | 6.1 门地坎距离 | | 资料确认符合 | 合格 |
| 52 | C | | 6.2 门标识 | | 资料确认符合 | 合格 |
| 53 | C | | 6.3 门间隙 | (1)门扇间隙 | 资料确认符合 | 合格 |
| | | | | (2)人力施加在最不利点时间隙 | 资料确认符合 | |
| 54 | C | | 6.4 玻璃门防拖曳措施 | | 无此项 | / |
| 55 | B | | 6.5 防止门夹人的保护装置 | | 符合 | 合格 |
| 56 | B | | 6.6 门的运行与导向 | | 符合 | 合格 |
| 57 | B | | 6.7 自动关闭层门装置 | | 符合 | 合格 |
| 58 | B | | 6.8 紧急开锁装置 | | 符合 | 合格 |
| 59 | B | | 6.9 门的锁紧 | (1)层门门锁装置 | 符合 | 合格 |
| | | | | (2)轿门门锁装置 | 符合 | |
| 60 | B | | 6.10 门的闭合 | （1）机电联锁 | 符合 | 合格 |
| | | | | （2）电气安全装置 | 符合 | |
| 61 | B | | 6.11轿门开门限制装置及轿门的开启 | (1)轿门开门限制装置 | 符合 | 合格 |
| | | | | (2)轿门的开启 | 符合 | |
| 62 | C | | 6.12 门刀、门锁滚轮与地坎间隙 | | 资料确认符合 | 合格 |
| 63 | C | 7 无机房电梯附加项目 | 7.1 轿顶上或者轿厢内的作业场地 | (1)机械锁定装置 | 无此项 | / |
| | | | | (2)检查机械锁定装置工作位置的电气安全装置 | 无此项 | |
| | | | | (3)轿厢检修门（窗）设置 | 无此项 | |
| | | | | (4)检修门（窗）开启时从轿内移动轿厢的要求 | 无此项 | |
| 64 | C | | 7.2 底坑内的作业场地 | (1)机械制停装置 | 无此项 | / |
| | | | | (2)检查机械制停装置工作位置的电气安全装置 | 无此项 | |
| | | | | (3)井道外电气复位装置 | 无此项 | |

| 序号 | 检验类别 | 检验项目及其内容 | | | 检验结果 | 检验结论 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | C | 7 无机房电梯附加项目 | 7.3 平台上的作业场地 | (1)平台设置 | 无此项 | / |
| | | | | (2)平台进（出）装置与电气安全装置 | 无此项 | |
| | | | | (3)机械锁定装置与电气安全装置 | 无此项 | |
| | | | | (4)活动式机械止挡装置 | 无此项 | |
| | | | | (5)检查机械止挡装置工作位置的电气安全装置 | 无此项 | |
| 66 | C | | 7.4 附加检修控制装置 | (1)附加检修控制装置设置 | 无此项 | / |
| | | | | (2)与轿顶检修的互锁 | 无此项 | |
| 67 | B | 8 试验 | 8.1 平衡系数试验 | | 符合 | 合格 |
| 68 | C | | 8.2 轿厢上行超速保护装置试验 | | 资料确认符合 | 合格 |
| 69 | B | | 8.3 轿厢意外移动保护装置试验 | (1)制停情况 | 符合 | 合格 |
| | | | | (2)自检测功能 | 符合 | |
| 70 | B | | 8.4 轿厢限速器-安全钳试验 | （1）施工监督检验 | 符合 | 合格 |
| | | | | （2）定期检验 | 无此项 | |
| 71 | B | | 8.5 对重（平衡重）限速器-安全钳试验 | | 无此项 | / |
| 72 | C | | 8.6运行试验 | （1）空载、满载运行试验 | 资料确认符合 | 合格 |
| | | | | （2）IC卡功能试验 | 无此项 | |
| 73 | B | | 8.7 应急救援试验 | (1)救援程序 | 符合 | 合格 |
| | | | | (2)救援通道 | 符合 | |
| | | | | (3)救援操作 | 符合 | |
| 74 | C | | 8.8 电梯速度 | | 资料确认符合 | 合格 |
| 75 | B | | 8.9 空载曳引检查 | | 符合 | 合格 |
| 76 | B | | 8.10 上行制动工况曳引检查 | | 符合 | 合格 |
| 77 | A | | 8.11 下行制动工况曳引检查 | | 符合 | 合格 |
| 78 | A | | 8.12 静态曳引试验 | | 无此项 | / |
| 79 | A | | 8.13 制动试验 | | 符合 | 合格 |
| 80 | – | f曳引与强制驱动乘客电梯附加项目 | f.1 供电系统要求 | | 资料确认符合 | 合格 |
| 81 | – | | f.2 视频监控 | | 资料确认符合 | 合格 |
| 82 | – | | f.3 通信信号覆盖 | | 资料确认符合 | 合格 |

## 3. 绵阳经开区智慧家庭产业园建设项目

(1) 合同关键页

# 电 梯

# 采购安装合同

合同编号：CR2003-智慧-WC-24-001

甲　　方：中铁二十局集团有限公司绵阳市经开区智慧家庭产业园建设项目经理部

乙　　方：沈阳远大智能工业集团股份有限公司

签订日期：2024年1月

# 一、合同协议书

**甲　方：**中铁二十局集团有限公司绵阳市经开区智慧家庭产业园建设项目经理部

**乙　方：**沈阳远大智能工业集团股份有限公司

签订地点：四川绵阳智慧家庭项目项目部　签订时间：_____

根据《中华人民共和国民法典》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等自愿的基础上，经过充分协商，就甲方购买乙方货物并由乙方提供相关服务等事宜，达成以下协议。

**一、本合同协议书及所附下列附件是构成合同不可分割的部分。**

（一）合同专用条款；

（二）合同协议书；

（三）合同双方企业法人营业执照、组织机构代码证及签约人员的身份证明（若签约人为法定代表人）或授权书（若签约人非法定代表人）；

（四）本合同其他条款和上述文件提到的其他有关文件。

上述文件相互补充和相互解释，在不明确或矛盾时，应按以上顺序在先者为准。

**二、 本合同含税总价为人民币壹仟壹佰捌拾肆万贰仟壹佰叁拾柒元整（11842137.00元）。**

**三、质量标准、保证及要求**

1.本合同下交付的货物应符合合同标的以及合同约定的质量要求、技术标准及技术规格书等要求。如果没有提及适用标准，则应符合中华人民

甲方（盖章）：中铁二十局集团有限公司绵阳市经开区智慧家庭产业园建设项目经理部

注册地址：陕西省西安市未央区大华北路89号

通讯地址：绵阳市经开区中铁二十局项目部

法定代表人：雷位冰

法定代表人职务：董事长

纳税人身份：一般纳税人

纳税人识别号：91610000220523065J

委托代理人：

联系人：

电话：

邮政编码：

开户银行名称：中国建设银行股份有限公司西安大明宫支行

账户名：中铁二十局集团有限公司

账号：6100 1781 3000 5912 3456

乙方（盖章）：沈阳远大智能工业集团股份有限公司

注册地址：沈阳经济技术开发区十六号街27号

通讯地址：沈阳经济技术开发区十六号街27号

法定代表人：康宝华

法定代表人职务：董事长

纳税人身份：一般纳税人

纳税人识别号:912101007310057103

委托代理人：

联系人：

电话：

邮政编码：

开户银行名称：中国建设银行股份有限公司沈阳沈河支行

账户名：沈阳远大智能工业集团股份有限公司

账号：21001480008050000867

## 二、专用条款

### （一）合同标的、数量、价款

| 楼号 | 梯号 | 电梯类型 | 台数 | 载重（kg） | 速度（m/s） | 层/站/门 | 含税单价 | 税率 | 含税金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#楼 | KT-1 | 无障碍乘客电梯 | 1 | 1250 | 1.0 | 电梯参数表 | | | | |
| | KT-2 | 乘客电梯 | 1 | 1250 | 1.0 | 电梯参数表 | | | | |
| | KT-3 | 无障碍乘客电梯 | 1 | 1250 | 1.0 | 电梯参数表 | | | | |
| | KT-4 | 乘客电梯 | 1 | 1250 | 1.0 | 电梯参数表 | | | | |
| | HT-1 | 货梯 | 1 | 1600 | 1.0 | 电梯参数表 | | | | |
| 2#楼 | KT-1 | 无障碍乘客电梯 | 1 | 1250 | 1.0 | 电梯参数表 | | | | |
| | KT-2 | 无障碍乘客电梯 | 1 | 1250 | 1.0 | 电梯参数表 | | | | |
| | KT-3 | 乘客电梯 | 1 | 1250 | 1.0 | 电梯参数表 | | | | |
| | KT-4 | 乘客电梯 | 1 | 1250 | 1.0 | 电梯参数表 | | | | |
| | KT-5 | 乘客电梯 | 1 | 1250 | 1.0 | 电梯参数表 | | | | |
| | KT-6 | 乘客电梯 | 1 | 1250 | 1.0 | 电梯参数表 | | | | |
| | KT-7 | 乘客电梯 | 1 | 1250 | 1.0 | 电梯参数表 | | | | |
| | KT-8 | 乘客电梯 | 1 | 1250 | 1.0 | 电梯参数表 | | | | |
| 3#楼 | KT-1 | 乘客电梯 | 1 | 1000 | 1.0 | 电梯参数表 | | | | |
| | KT-2 | 无障碍乘客电梯 | 1 | 1000 | 1.0 | 电梯参数表 | | | | |
| | KT-3 | 无障碍乘客电梯 | 1 | 1000 | 1.0 | 电梯参数表 | | | | |
| | KT-4 | 无障碍乘客电梯 | 1 | 1000 | 1.0 | 电梯参数表 | | | | |
| 4#楼 | KT-1 | 乘客电梯 | 1 | 1000 | 1.0 | 电梯参数表 | | | | |
| | KT-2 | 无障碍乘客电梯 | 1 | 1000 | 1.0 | 电梯参数表 | | | | |
| | KT-3 | 无障碍乘客电梯 | 1 | 1000 | 1.0 | 电梯参数表 | | | | |
| | KT-4 | 无障碍乘客电梯 | 1 | 1000 | 1.0 | 电梯参数表 | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DT-1 | 乘客电梯 | 1 | 1000 | 1.0 | 电梯参数表 | | |
| | DT-2 | 乘客电梯 | 1 | 1000 | 1.0 | 电梯参数表 | | |
| | DT-3 | 乘客电梯 | 1 | 1000 | 1.0 | 电梯参数表 | | |
| 5#楼 | KT-1 | 乘客电梯 | 1 | 1000 | 1.0 | 电梯参数表 | | |
| | KT-2 | 无障碍乘客电梯 | 1 | 1000 | 1.0 | 电梯参数表 | | |
| | KT-3 | 无障碍乘客电梯 | 1 | 1000 | 1.0 | 电梯参数表 | | |
| | KT-4 | 无障碍乘客电梯 | 1 | 1000 | 1.0 | 电梯参数表 | | |
| 6#楼 | KT-1 | 乘客电梯 | 1 | 1250 | 1.0 | 电梯参数表 | | |
| | KT-2 | 乘客电梯 | 1 | 1250 | 1.0 | 电梯参数表 | | |
| | HT-1 | 货梯 | 1 | 2000 | 1.0 | 电梯参数表 | | |
| | HT-2 | 货梯 | 1 | 2000 | 1.0 | 电梯参数表 | | |
| 7#楼 | KT-1 | 乘客电梯 | 1 | 1250 | 1.0 | 电梯参数表 | | |
| | KT-2 | 乘客电梯 | 1 | 1250 | 1.0 | 电梯参数表 | | |
| | HT-1 | 货梯 | 1 | 2000 | 1.0 | 电梯参数表 | | |
| | HT-2 | 货梯 | 1 | 2000 | 1.0 | 电梯参数表 | | |
| 8#楼 | KT-1 | 乘客电梯 | 1 | 1250 | 1.0 | 电梯参数表 | | |
| | KT-2 | 乘客电梯 | 1 | 1250 | 1.0 | 电梯参数表 | | |
| | HT-1 | 货梯 | 1 | 2000 | 1.0 | 电梯参数表 | | |
| | HT-2 | 货梯 | 1 | 2000 | 1.0 | 电梯参数表 | | |
| 9#楼 | KT-1 | 乘客电梯 | 1 | 1250 | 1.0 | 电梯参数表 | | |
| | HT-1 | 货梯 | 1 | 1600 | 1.0 | 电梯参数表 | | |
| 10#楼 | KT-1 | 乘客电梯 | 1 | 1250 | 1.0 | 电梯参数表 | | |
| | KT-2 | 乘客电梯 | 1 | 1250 | 1.0 | 电梯参数表 | | |
| | HT-1 | 货梯 | 1 | 2000 | 1.0 | 电梯参数表 | | |
| | HT-2 | 货梯 | 1 | 2000 | 1.0 | 电梯参数表 | | |
| 11#楼 | KT-1 | 乘客电梯 | 1 | 1250 | 1.0 | 电梯参数表 | | |
| | KT-2 | 乘客电梯 | 1 | 1250 | 1.0 | 电梯参数表 | | |
| | HT-1 | 货梯 | 1 | 2000 | 1.0 | 电梯参数表 | | |
| | HT-2 | 货梯 | 1 | 2000 | 1.0 | 电梯参数表 | | |
| 12#楼 | KT-1 | 乘客电梯 | 1 | 1250 | 1.0 | 电梯参数表 | | |
| | KT-2 | 乘客电梯 | 1 | 1250 | 1.0 | 电梯参数表 | | |
| | HT-1 | 货梯 | 1 | 2000 | 1.0 | 电梯参数表 | | |
| | HT-2 | 货梯 | 1 | 2000 | 1.0 | 电梯参数表 | | |
| 13#楼 | KT-1 | 乘客电梯 | 1 | 1250 | 1.0 | 电梯参数表 | | |
| | KT-2 | 乘客电梯 | 1 | 1250 | 1.0 | 电梯参数表 | | |
| | HT-1 | 货梯 | 1 | 2000 | 1.0 | 电梯参数表 | | |
| | HT-2 | 货梯 | 1 | 2000 | 1.0 | 电梯参数表 | | |
| 14#楼 | KT-1 | 乘客电梯 | 1 | 1000 | 1.0 | 电梯参数表 | | |
| | KT-2 | 乘客电梯 | 1 | 1250 | 1.0 | 电梯参数表 | | |
| | HT-1 | 货梯 | 1 | 2000 | 1.0 | 电梯参数表 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | HT-2 | 货梯 | 1 | 2000 | 1.0 | 电梯参数表 | 1 | | | |
| 15#楼 | KT-1 | 乘客电梯 | 1 | 1250 | 1.0 | 电梯参数表 | 1 | | | |
| | KT-2 | 乘客电梯 | 1 | 1250 | 1.0 | 电梯参数表 | 1 | | | |
| | HT-1 | 货梯 | 1 | 2000 | 1.0 | 电梯参数表 | 1 | | | |
| | HT-2 | 货梯 | 1 | 2000 | 1.0 | 电梯参数表 | 1 | | | |
| 中庭 | 1# | 自动扶梯 | 1 | 5400 | 0.5 | 电梯参数表 | 2 | | | |
| | 2# | 自动扶梯 | 1 | 5400 | 0.5 | 电梯参数表 | 2 | | | |
| | 3# | 自动扶梯 | 1 | 5400 | 0.5 | 电梯参数表 | 2 | | | |
| | 4# | 自动扶梯 | 1 | 5400 | 0.5 | 电梯参数表 | 2 | | | |
| | 1# | 观光电梯 | 1 | 1000 | 1.0 | 电梯参数表 | 1 | | | |
| | 2# | 观光电梯 | 1 | 1000 | 1.0 | 电梯参数表 | 1 | | | |
| | 合计 | | 72 | | | | | | 11842137 | |

1.合同数量为最终数量，必须满足合同附件1《电梯参数表》，附件2《电梯功能要求表》。

2.本合同含税总价为完成本合同约定全部义务甲方向乙方支付的所有费用，包含设施设备的设计、生产、加工、检测、国家及地方规定的任何收费（包括但不限于登记费、手续费）、利润、税金、因要符合政府有关单位规定而必须改善或替换的任何费用、设备运输（含保险）、搬卸、卸车、二次搬运、安装、吊装、调试、损耗、保管、保险、配合、协调、办理相关手续、赶工措施、交叉作业、配合安装调试验收、税金、配合总包的系统调试费等及完成本合同工作所需的一切费用，还包括因产品质量问题引起的维修和更换、技术支持和培训等费用。工程范围及合同价格亦包括所有政府有关部门在发出验收合格证等文件前所要求之有关工程所需的所有费用。

3.本合同价格非经双方协商一致并签订书面协议，合同单价不得以任何方式调增或调减。合同单价不会因为人工及物料费用、运输费用、汇率及税金、政府收费等之变化而调增或调减。合同价格除上述规定的内容外，还包括但不限于以下内容，甲方不再向乙方支付其它额外费用：

（1）无论何种理由如材料、设备装置的性能未能符合技术规范中的性能要求，甲方有权要求乙方提供或安装新增加的材料、设备、部件、构

(2) 发票页

# 电子发票（增值税专用发票）

发票号码：24212000000039927968
开票日期：2024年06月25日

| 购买方信息 | 名称：中铁二十局集团第三工程有限公司<br>统一社会信用代码/纳税人识别号：91500000798017847A | 销售方信息 | 名称：沈阳远大智能工业集团股份有限公司<br>统一社会信用代码/纳税人识别号：912101007310057103 |
|---|---|---|---|

下载次数：1

| 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 税率/征收率 | 税额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *搬运设备*客运电梯 | 1250KG/1.0 | 台 | 1 | 132853.98 | 132853.98 | 13% | 17271.02 |
| *搬运设备*货运电梯 | 1600KG/1.0 | 台 | 1 | 140217.7 | 140217.70 | 13% | 18228.30 |
| *搬运设备*货运电梯 | 1600KG/1.0 | 台 | 1 | 158149.56 | 158149.56 | 13% | 20559.44 |
| *搬运设备*客运电梯 | 1250KG/1.0 | 台 | 3 | 141084.95666666667 | 423254.87 | 13% | 55023.13 |
| *搬运设备*客运电梯 | 1250KG/1.0 | 台 | 8 | 141929.20375 | 1135433.63 | 13% | 147606.37 |
| *搬运设备*客运电梯 | 1250KG/1.0 | 台 | 6 | 146994.69 | 881968.14 | 13% | 114655.86 |
| *搬运设备*客运电梯 | 1250KG/1.0 | 台 | 6 | 152896.46 | 917378.76 | 13% | 119259.24 |
| *搬运设备*客运电梯 | 1250KG/1.0 | 台 | 2 | 150785.84 | 301571.68 | 13% | 39204.32 |
| *搬运设备*货运电梯 | 2000KG/1.0 | 台 | 12 | 123896.46 | 1486757.52 | 13% | 193278.48 |
| *搬运设备*货运电梯 | 2000KG/1.0 | 台 | 6 | 137132.74333333335 | 822796.46 | 13% | 106963.54 |
| *搬运设备*客运电梯 | 1000KG/1.0 | 台 | 3 | 112566.37333333334 | 337699.12 | 13% | 43900.88 |
| *搬运设备*客运电梯 | 1250KG/1.0 | 台 | 2 | 154666.37 | 309332.74 | 13% | 40213.26 |
| *搬运设备*客运电梯 | 1250KG/1.0 | 台 | 2 | 152555.75 | 305111.50 | 13% | 39664.50 |
| *搬运设备*客运电梯 | 1000KG/1.0 | 台 | 1 | 109726.55 | 109726.55 | 13% | 14264.45 |
| *搬运设备*客运电梯 | 1000KG/1.0 | 台 | 3 | 117487.61 | 352462.83 | 13% | 45820.17 |
| *搬运设备*客运电梯 | 1000KG/1.0 | 台 | 6 | 116248.67333333334 | 697492.04 | 13% | 90673.96 |
| *搬运设备*客运电梯 | 1000KG/1.0 | 台 | 3 | 119257.52333333333 | 357772.57 | 13% | 46510.43 |
| 合计 | | | | | ¥8869979.65 | | ¥1153097.35 |

| 价税合计（大写） | ⊗壹仟零贰万叁仟零柒拾柒圆整 | （小写） | ¥10023077.00 |
|---|---|---|---|

| 备注 | 销方开户银行：中国建设银行股份有限公司沈阳沈河支行；　　银行账号：21001480008050000867；<br>包含：博林特数字化一体机嵌入式软件V1.0<br>博林特扶梯控制器嵌入式软件V1.0项目地址：四川绵阳　项目名称：绵阳产业园；<br>收款人：李语嫣；　　复核人：姜英杰； |
|---|---|

开票人：董勇骐

沈阳远大智能工业集团股份有限公司 210131000007116

# 国家税务总局发票查验截图

2025/10/16 11:18 国家税务总局全国增值税发票查验平台

查验次数：第6次　　查验时间：2025-10-16 11:21:02

## 电子发票（增值税专用发票）

发票号码：24212000000039927968　　开票日期：2024年06月25日

| 购买方信息 | 名称：中铁二十局集团第三工程有限公司 | 销售方信息 | 名称：沈阳远大智能工业集团股份有限公司 |
|---|---|---|---|
| | 统一社会信用代码/纳税人识别号：91500000798017847A | | 统一社会信用代码/纳税人识别号：912101007310057103 |

| 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 税率 | 税额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *搬运设备*客运电梯 | 1250KG/1.0 | 台 | 1 | 132853.98 | 132853.98 | 13% | 17271.02 |
| *搬运设备*货运电梯 | 1600KG/1.0 | 台 | 1 | 140217.70 | 140217.70 | 13% | 18228.30 |
| *搬运设备*货运电梯 | 1600KG/1.0 | 台 | 1 | 158149.56 | 158149.56 | 13% | 20559.44 |
| *搬运设备*客运电梯 | 1250KG/1.0 | 台 | 3 | 141084.95666666667 | 423254.87 | 13% | 55023.13 |
| *搬运设备*客运电梯 | 1250KG/1.0 | 台 | 8 | 141929.20375 | 1135433.63 | 13% | 147606.37 |
| *搬运设备*客运电梯 | 1250KG/1.0 | 台 | 6 | 146994.69 | 881968.14 | 13% | 114655.86 |
| *搬运设备*客运电梯 | 1250KG/1.0 | 台 | 6 | 152896.46 | 917378.76 | 13% | 119259.24 |
| *搬运设备*客运电梯 | 1250KG/1.0 | 台 | 2 | 150785.84 | 301571.68 | 13% | 39204.32 |
| *搬运设备*货运电梯 | 2000KG/1.0 | 台 | 12 | 123896.46 | 1486757.52 | 13% | 193278.48 |
| *搬运设备*货运电梯 | 2000KG/1.0 | 台 | 6 | 137132.74333333335 | 822796.46 | 13% | 106963.54 |
| *搬运设备*客运电梯 | 1000KG/1.0 | 台 | 3 | 112566.37333333334 | 337699.12 | 13% | 43900.88 |
| *搬运设备*客运电梯 | 1250KG/1.0 | 台 | 2 | 154666.37 | 309332.74 | 13% | 40213.26 |
| *搬运设备*客运电梯 | 1250KG/1.0 | 台 | 2 | 152555.75 | 305111.50 | 13% | 39664.50 |
| *搬运设备*客运电梯 | 1000KG/1.0 | 台 | 1 | 109726.55 | 109726.55 | 13% | 14264.45 |
| *搬运设备*客运电梯 | 1000KG/1.0 | 台 | 3 | 117487.61 | 352462.83 | 13% | 45820.17 |
| *搬运设备*客运电梯 | 1000KG/1.0 | 台 | 6 | 116248.67333333334 | 697492.04 | 13% | 90673.96 |
| *搬运设备*客运电梯 | 1000KG/1.0 | 台 | 3 | 119257.52333333333 | 357772.57 | 13% | 46510.43 |
| 合计 | | | | | ￥8869979.65 | | ￥1153097.35 |
| 价税合计（大写） | ⊗壹仟零贰万叁仟零柒拾柒圆整 | | | | （小写） | ￥10023077.00 | |

备注

包含:博林特数字化一体机嵌入式软件V1.0
博林特扶梯控制器嵌入式软件V1.0项目地址:四川绵阳 项目名称：绵阳产业园
销方开户银行：中国建设银行股份有限公司沈阳沈河支行 银行账号：21001480008050000867
收款人：李语嫣　复核人：姜英杰

(3) 验收报告

报告编号:JTT-202312-AJ3-0202

# 电梯监督检验报告

使用单位名称：贵州博华置业投资有限公司

设 备 代 码：3110

设 备 类 别：曳引与强制驱动电梯

设 备 品 种：曳引驱动乘客电梯

施 工 类 别：安装

施工单位名称：沈阳远大智能工业集团股份有限公司

检验机构名称：贵州省特种设备检验检测院

检 验 日 期：2023年12月18日

**贵州省特种设备检验检测院**

# 注　意　事　项

1. 本报告依据《电梯监督检验和定期检验规则--曳引与强制驱动电梯》（TSG T7001-2009）制定，适用于曳引与强制驱动电梯安装、改造、重大修理监督检验。

2. 本报告应当由计算机打印输出，或者用钢笔、签字笔填写，字迹应当工整，修改无效。

3. 本报告无检验、编制、审核、批准人员签字和检验机构的核准证号、检验专用章或者公章无效。

4. 本报告一式三份，由检验机构、使用单位、维护保养单位分别保存。

5. 受检单位对本报告结论如有异议，请在收到报告书之日起15日内，向检验机构提出书面意见。

检验机构地址：贵州省贵阳市白云区科教街698号

邮 政 编 码：550016

联 系 电 话：0851-85603599

# 电梯监督检验报告

报告编号： JTT-202312-AJ3-0202

| | | | |
|---|---|---|---|
| 设备品种 | 曳引驱动乘客电梯 | 型　号 | BLT-QS |
| 设备名称 | 曳引驱动乘客电梯 | 有无机房 | 有机房 |
| 制造单位名称 | 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 | | |
| 产品编号 | BLTSY23K/20687 | 制造日期 | 2023年10月08日 |
| 施工单位名称 | 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 | | |
| 施工单位许可证明文件编号 | TS2310001-2026 | 施工类别 | 安装 |
| 单位内编号 | 12#楼1#梯 | 注册代码 | 31105201012023100004 |
| 改造单位名称 | / | 改造日期 | / |
| 安装地点 | 贵阳国家高新区黔灵山路与兴义路交叉口北侧 | | |
| 使用单位名称 | 贵州博华置业投资有限公司 | | |
| 维护保养单位名称 | 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 | | |
| 设备技术参数 | 额定载重量 1350 (kg) | 额定速度 | 4.0 (m/s |
| | 层站数 38 层 35 站 35 门 | 控制方式 | JX(集选控制) |
| 检验依据 | 《电梯监督检验和定期检验规则—曳引与强制驱动电梯》（TSG T7001-2009）<br>《省市场监管局关于增加 电梯检验项目的通知 》(黔市监特函〔2019〕53 号) | | |
| 主要检验仪器设备 | 转速表, 游标卡尺, 温湿度计, 万用表, 钳形电流表, 塞尺, 绝缘电阻测试仪, 接地电阻测试仪, 卷尺, 激光测试仪, 钢直尺, 电梯平衡系数测试仪 | | |
| 检验结论 | **合格** | | |
| 备注 | 请将特种设备使用标志张贴在醒目处。<br>请到当地监管部门登记注册。<br>使用单位应当在下次检验日期届满前1个月，向检验机构申请定期检验。 | | |
| 检验日期 | 2023年12月18日 | 下次检验日期 | 2026年12月 |
| 检验人员 | 刘昌贵 夏 力 宋林泉 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 编制 | 刘昌贵 | 日期 2023年12月18日 | 检验机构核准证号 TS7110295-2024 |
| 审核 | 黄林武 | 日期 2023年12月20日 | （检验机构公章或检验专用章） |
| 批准 | 付 勇 | 日期 2023年12月21日 | 2023年12月21日 |

贵州省特种设备检验检测院 GZTJ 检验专用章 (1)



沈阳远大智能工业集团股份有限公司 210131000007116

| 序号 | 检验类别 | 检验项目及其内容 | | | 检验结果 | 检验结论 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | 1 技术资料 | 1.1 制造资料 | (1)制造许可证明文件 | 符合 | 合格 |
| | | | | (2)整机型式试验证书 | 符合 | |
| | | | | (3)产品质量证明文件 | 符合 | |
| | | | | (4)安全保护装置、主要部件型式试验证书及有关资料 | 符合 | |
| | | | | (5)电气原理图 | 符合 | |
| | | | | (6)安装使用维护说明书 | 符合 | |
| 2 | A | | 1.2 安装资料 | (1)安装许可证明文件和告知书 | 符合 | 合格 |
| | | | | (2)施工方案 | 符合 | |
| | | | | (3)机房（机器设备间）和井道布置图或者勘测图 | 符合 | |
| | | | | (4)施工过程记录和自检报告 | 符合 | |
| | | | | (5)变更设计证明文件 | 无此项 | |
| | | | | (6)安装质量证明文件 | 符合 | |
| 3 | A | | 1.3 改造、重大修理资料 | (1)改造（修理）许可证明文件和告知书 | 无此项 | / |
| | | | | (2) 改造（重大修理）清单和告知书施工方案 | 无此项 | |
| | | | | (3)加装、更换的安全保护装置或者主要部件的型式试验证书及有关资料 | 无此项 | |
| | | | | (4)自动救援操作装置、能力回馈节能装置、IC卡系统的资料 | 无此项 | |
| | | | | (5)特种设备作业人员证 | 无此项 | |
| | | | | (6)施工过程记录和自检报告 | 无此项 | |
| | | | | (7)改造(重大修理)质量证明文件 | 无此项 | |
| 4 | B | | 1.4 使用资料 | (1)使用登记资料 | 无此项 | 合格 |
| | | | | (2)安全技术档案 | 符合 | |
| | | | | (3)管理规章制度 | 符合 | |
| | | | | (4)日常维护保养合同 | 符合 | |
| | | | | (5)特种设备作业人员证 | 符合 | |
| 5 | C | 2 机房(机器设备间)及相关设备 | 2.1 通道与通道门 | (1)通道设置 | 资料确认符合 | 合格 |
| | | | | (2)通道照明 | 资料确认符合 | |
| | | | | (3)通道门 | 资料确认符合 | |
| 6 | C | | 2.2 机房（机器设备间）专用 | | 资料确认符合 | 合格 |
| 7 | C | | 2.3 安全空间 | (1)控制柜前的净空面积 | 资料确认符合 | 合格 |
| | | | | (2)维修、操作处的净空面积 | 资料确认符合 | |
| | | | | (3)楼梯（台阶）、护栏 | 无此项 | |
| 8 | C | | 2.4 地面开口 | | 资料确认符合 | 合格 |

| 序号 | 检验类别 | 检验项目及其内容 | | | 检验结果 | 检验结论 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | C | 2 机房(机器设备间)及相关设备 | 2.5 照明与插座 | (1)照明、照明开关 | 资料确认符合 | 合格 |
| | | | | (2)电源插座 | 资料确认符合 | |
| | | | | (3)井道、轿厢照明和插座电源开关 | 资料确认符合 | |
| 10 | B | | 2.6 主开关 | (1)主开关设置 | 符合 | 合格 |
| | | | | (2)与照明等电路的控制关系 | 符合 | |
| | | | | (3)防止误操作装置 | 符合 | |
| | | | | (4)标志 | 符合 | |
| 11 | B | | 2.7 驱动主机 | (1)铭牌 | 符合 | 合格 |
| | | | | (2)工作状况 | 符合 | |
| | | | | (3)轮槽磨损 | 符合 | |
| | | | | (4)制动器动作情况 | 符合 | |
| | | | | (5)手动紧急操作装置 | 符合 | |
| 12 | B | | 2.8 控制柜、紧急操作和动态测试装置 | (1)铭牌 | 符合 | 合格 |
| | | | | (2)断错相保护 | 符合 | |
| | | | | (3)制动器电气装置设置 | 符合 | |
| | | | | (4)紧急电动运行装置 | 符合 | |
| | | | | (5)紧急操作和动态测试装置 | 无此项 | |
| | | | | (6)层门和轿门旁路装置 | 符合 | |
| | | | | (7)门回路检测功能 | 符合 | |
| | | | | (8)制动器故障保护 | 符合 | |
| | | | | (9)自动救援操作装置 | 无此项 | |
| | | | | (10)分体式能量回馈节能装置 | 无此项 | |
| | | | | (11)IC卡系统 | 无此项 | |
| 13 | B | | 2.9 限速器 | (1)铭牌 | 符合 | 合格 |
| | | | | (2)电气安全装置 | 符合 | |
| | | | | (3)封记及运转情况 | 符合 | |
| | | | | (4)动作速度校验 | 无此项 | |
| 14 | C | | 2.10 接地 | (1)中性导体与保护导体的设置 | 资料确认符合 | 合格 |
| | | | | (2)接地连接 | 资料确认符合 | |
| 15 | C | | 2.11电气绝缘 | | 资料确认符合 | 合格 |
| 16 | B | | 2.12轿厢上行超速保护装置 | (1)铭牌 | 符合 | 合格 |
| | | | | (2)试验方法 | 符合 | |
| 17 | B | | 2.13轿厢意外移动保护装置 | (1)铭牌 | 符合 | 合格 |
| | | | | (2)试验方法 | 符合 | |

| 序号 | 检验类别 | 检验项目及其内容 | | | 检验结果 | 检验结论 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | C | 3 井道及相关设备 | 3.1 井道封闭 | | 资料确认符合 | 合格 |
| 19 | C | | 3.2 曳引驱动电梯顶部空间 | (1)当对重完全压在缓冲器上时应当同时满足的条件 | 资料确认符合 | 合格 |
| | | | | (2)对重导轨制导行程 | 资料确认符合 | |
| 20 | C | | 3.3 强制驱动电梯顶部空间 | (1)顶部行程与导向 | 无此项 | / |
| | | | | (2)当轿厢完全压在上缓冲器上时应当同时满足的条件 | 无此项 | |
| | | | | (3)平衡重导轨制导行程 | 无此项 | |
| 21 | C | | 3.4 井道安全门 | (1)安全门设置 | 符合 | 合格 |
| | | | | (2)门的开启方向 | 符合 | |
| | | | | (3)门锁 | 符合 | |
| | | | | (4)电气安全装置 | 符合 | |
| 22 | C | | 3.5 井道检修门 | (1)门的尺寸 | 无此项 | / |
| | | | | (2)门的开启方向 | 无此项 | |
| | | | | (3)门锁 | 无此项 | |
| | | | | (4)电气安全装置 | 无此项 | |
| 23 | C | | 3.6 导轨 | (1)支架个数与间距 | 资料确认符合 | 合格 |
| | | | | (2)支架安装 | 资料确认符合 | |
| | | | | (3)导轨工作面铅垂度 | 资料确认符合 | |
| | | | | (4)导轨顶面距离偏差 | 资料确认符合 | |
| 24 | B | | 3.7 轿厢与井道壁距离 | | 间距：/(m) | 合格 |
| 25 | C | | 3.8 层门地坎下端井道壁 | | 资料确认符合 | 合格 |
| 26 | C | | 3.9 井道内防护 | (1) 对重（平衡重）运行区域防护 | 资料确认符合 | 合格 |
| | | | | (2) 多台电梯运动部件之间的防护 | 无此项 | |
| 27 | B | | 3.10 极限开关 | | 上:130(mm)<br>下:130(mm) | 合格 |
| 28 | C | | 3.11 井道照明 | | 资料确认符合 | 合格 |
| 29 | C | | 3.12 底坑设施与装置 | (1)底坑底部 | 资料确认符合 | 合格 |
| | | | | (2)进入底坑的装置 | 资料确认符合 | |
| | | | | (3)停止装置 | 资料确认符合 | |
| | | | | (4)电源插座与井道灯开关 | 资料确认符合 | |
| 30 | C | | 3.13 底坑空间 | (1)底坑空间尺寸 | 资料确认符合 | 合格 |
| | | | | (2)底坑底面与轿厢部件距离 | 资料确认符合 | |
| | | | | (3)轿厢最低部件与底坑最高部件距离 | 资料确认符合 | |

| 序号 | 检验类别 | 检验项目及其内容 | | | 检验结果 | 检验结论 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | B | 3 井道及相关设备 | 3.14 限速器绳张紧装置 | (1)张紧形式、导向装置 | 符合 | 合格 |
| | | | | (2)电气安全装置 | 符合 | |
| 32 | B | | 3.15 缓冲器 | (1)缓冲器选型 | 符合 | 合格 |
| | | | | (2)铭牌或者标签 | 符合 | |
| | | | | (3)固定和完好情况 | 符合 | |
| | | | | (4)液位和电气安全装置 | 符合 | |
| | | | | (5)对重越程距离 | 符合 | |
| 33 | B | | 3.16 井道下方空间的防护 | | 无此项 | / |
| 34 | C | 4 轿厢与对重(平衡重) | 4.1 轿顶电气装置 | (1)检修装置 | 资料确认符合 | 合格 |
| | | | | (2)停止装置 | 资料确认符合 | |
| | | | | (3)电源插座 | 资料确认符合 | |
| 35 | C | | 4.2 轿顶护栏 | (1)护栏的组成 | 资料确认符合 | 合格 |
| | | | | (2)扶手高度 | 资料确认符合 | |
| | | | | (3)装设位置 | 资料确认符合 | |
| | | | | (4)警示标志 | 资料确认符合 | |
| 36 | C | | 4.3 安全窗(门) | (1)手动上锁装置 | 无此项 | / |
| | | | | (2)安全门(窗)开启 | 无此项 | |
| | | | | (3)电气安全装置 | 无此项 | |
| 37 | C | | 4.4 轿厢和对重（平衡重）间距 | | 资料确认符合 | 合格 |
| 38 | B | | 4.5 对重（平衡重）块 | (1)固定 | 符合 | 合格 |
| | | | | (2)识别数量的措施 | 符合 | |
| 39 | C | | 4.6 轿厢面积 | (1)有效面积 | 资料确认符合 | 合格 |
| | | | | (2)轿厢超面积载货电梯的控制条件 | 无此项 | |
| 40 | C | | 4.7 轿厢内铭牌和标识 | (1)铭牌 | 资料确认符合 | 合格 |
| | | | | (2)出口层选层按钮标识 | 无此项 | |
| 41 | B | | 4.8 紧急照明和报警装置 | (1)紧急照明 | 符合 | 合格 |
| | | | | (2)紧急报警装置 | 符合 | |
| 42 | C | | 4.9 地坎护脚板 | | 资料确认符合 | 合格 |
| 43 | C | | 4.10 超载保护装置 | | 资料确认符合 | 合格 |
| 44 | B | | 4.11 安全钳 | (1)铭牌 | 符合 | 合格 |
| | | | | (2)电气安全装置 | 符合 | |

| 序号 | 检验类别 | 检验项目及其内容 | | | 检验结果 | 检验结论 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | C | 5 悬挂装置、补偿装置及旋转部件防护 | 5.1 悬挂装置、补偿装置的磨损、断丝、变形等情况 | | 资料确认符合 | 合格 |
| 46 | C | | 5.2 端部固定 | | 资料确认符合 | 合格 |
| 47 | C | | 5.3 补偿装置 | (1)绳(链)端固定 | 资料确认符合 | 合格 |
| | | | | (2)电气安全装置 | 资料确认符合 | |
| | | | | (3)补偿绳防跳装置 | 资料确认符合 | |
| 48 | C | | 5.4 钢丝绳的卷绕 | (1)钢丝绳余留圈数 | 无此项 | / |
| | | | | (2)钢丝绳卷绕层数 | 无此项 | |
| | | | | (3)防止钢丝绳滑脱和跳出措施 | 无此项 | |
| 49 | B | | 5.5 松绳（链）保护 | | 无此项 | / |
| 50 | C | | 5.6 旋转部件的防护 | | 资料确认符合 | 合格 |
| 51 | C | 6 轿门与层门 | 6.1 门地坎距离 | | 资料确认符合 | 合格 |
| 52 | C | | 6.2 门标识 | | 资料确认符合 | 合格 |
| 53 | C | | 6.3 门间隙 | (1)门扇间隙 | 资料确认符合 | 合格 |
| | | | | (2)人力施加在最不利点时间隙 | 资料确认符合 | |
| 54 | C | | 6.4 玻璃门防拖曳措施 | | 无此项 | / |
| 55 | B | | 6.5 防止门夹人的保护装置 | | 符合 | 合格 |
| 56 | B | | 6.6 门的运行与导向 | | 符合 | 合格 |
| 57 | B | | 6.7 自动关闭层门装置 | | 符合 | 合格 |
| 58 | B | | 6.8 紧急开锁装置 | | 符合 | 合格 |
| 59 | B | | 6.9 门的锁紧 | (1)层门门锁装置 | 符合 | 合格 |
| | | | | (2)轿门门锁装置 | 符合 | |
| 60 | B | | 6.10 门的闭合 | （1）机电联锁 | 符合 | 合格 |
| | | | | （2）电气安全装置 | 符合 | |
| 61 | B | | 6.11轿门开门限制装置及轿门的开启 | (1)轿门开门限制装置 | 符合 | 合格 |
| | | | | (2)轿门的开启 | 符合 | |
| 62 | C | | 6.12 门刀、门锁滚轮与地坎间隙 | | 资料确认符合 | 合格 |
| 63 | C | 7 无机房电梯附加项目 | 7.1 轿顶上或者轿厢内的作业场地 | (1)机械锁定装置 | 无此项 | / |
| | | | | (2)检查机械锁定装置工作位置的电气安全装置 | 无此项 | |
| | | | | (3)轿厢检修门（窗）设置 | 无此项 | |
| | | | | (4)检修门（窗）开启时从轿内移动轿厢的要求 | 无此项 | |
| 64 | C | | 7.2 底坑内的作业场地 | (1)机械制停装置 | 无此项 | / |
| | | | | (2)检查机械制停装置工作位置的电气安全装置 | 无此项 | |
| | | | | (3)井道外电气复位装置 | 无此项 | |

| 序号 | 检验类别 | 检验项目及其内容 | | | 检验结果 | 检验结论 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | C | 7 无机房电梯附加项目 | 7.3 平台上的作业场地 | (1)平台设置 | 无此项 | / |
| | | | | (2)平台进（出）装置与电气安全装置 | 无此项 | |
| | | | | (3)机械锁定装置与电气安全装置 | 无此项 | |
| | | | | (4)活动式机械止挡装置 | 无此项 | |
| | | | | (5)检查机械止挡装置工作位置的电气安全装置 | 无此项 | |
| 66 | C | | 7.4 附加检修控制装置 | (1)附加检修控制装置设置 | 无此项 | / |
| | | | | (2)与轿顶检修的互锁 | 无此项 | |
| 67 | B | 8 试验 | 8.1 平衡系数试验 | | 符合 | 合格 |
| 68 | C | | 8.2 轿厢上行超速保护装置试验 | | 资料确认符合 | 合格 |
| 69 | B | | 8.3 轿厢意外移动保护装置试验 | (1)制停情况 | 符合 | 合格 |
| | | | | (2)自检测功能 | 符合 | |
| 70 | B | | 8.4 轿厢限速器-安全钳试验 | （1）施工监督检验 | 符合 | 合格 |
| | | | | （2）定期检验 | 无此项 | |
| 71 | B | | 8.5 对重（平衡重）限速器-安全钳试验 | | 无此项 | / |
| 72 | C | | 8.6运行试验 | （1）空载、满载运行试验 | 资料确认符合 | 合格 |
| | | | | （2）IC卡功能试验 | 无此项 | |
| 73 | B | | 8.7 应急救援试验 | (1)救援程序 | 符合 | 合格 |
| | | | | (2)救援通道 | 符合 | |
| | | | | (3)救援操作 | 符合 | |
| 74 | C | | 8.8 电梯速度 | | 资料确认符合 | 合格 |
| 75 | B | | 8.9 空载曳引检查 | | 符合 | 合格 |
| 76 | B | | 8.10 上行制动工况曳引检查 | | 符合 | 合格 |
| 77 | A | | 8.11 下行制动工况曳引检查 | | 符合 | 合格 |
| 78 | A | | 8.12 静态曳引试验 | | 无此项 | / |
| 79 | A | | 8.13 制动试验 | | 符合 | 合格 |
| 80 | – | f曳引与强制驱动乘客电梯附加项目 | f.1 供电系统要求 | | 资料确认符合 | 合格 |
| 81 | – | | f.2 视频监控 | | 资料确认符合 | 合格 |
| 82 | – | | f.3 通信信号覆盖 | | 资料确认符合 | 合格 |

## 4. 中铁十四局 枣庄项目

(1) 合同关键页



合同编号：SSJSGS-ZZCCRH-WZCG2024-003

中铁十四局集团第四工程有限公司

枣庄高新区产城融合项目经理部

电梯采购安装合同

中国铁建

采购方：中铁十四局集团第四工程有限公司枣庄高新区产城融合项目经理部

销售方：沈阳远大智能工业集团股份有限公司

合同签订日期：2024 年 3 月 日

第 1 页 共 26 页

# 电梯采购安装合同

合同编号：SSJSGS-ZZCCRH-WZCG2024-003

采购方：中铁十四局集团第四工程有限公司枣庄高新区产城融合项目经理部　　（以下简称甲方）

销售方：沈阳远大智能工业集团股份有限公司　　（以下简称乙方）

为明确甲乙双方权利、义务和责任，确保双方的经济利益，依照《中华人民共和国民法典》、《2023年中铁十四局四公司电梯、瓷砖、空调源头采购文件》、《中铁十四局集团第四工程有限公司枣庄产城融合项目经理部电梯采购安装询价文件》、乙方的《报价文件》及相关规定等，经双方平等协商，签订本合同，共同遵守。

**第一条　设备名称、规格、数量及金额**

1、物资名称、规格型号、单位、数量及单价

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量（台） | 设备含税单价（元） | 税率 | 安装含税单价（元） | 税率 | 综合含税单价 | 综合含税合价（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 担架无障碍电梯 | 速度1.75m/s 停站数:17;载重1050kg | 4 | | 13% | | 9% | | | |
| 2 | 消防电梯 | 速度1.75m/s 停站数:17;载重1050kg | 4 | | 13% | | 9% | | | |
| 3 | 担架无障碍电梯 | 速度1.75m/s 停站数:18;载重1050kg | 4 | | 13% | | 9% | | | |
| 4 | 消防电梯 | 速度1.75m/s 停站数:18;载重1050kg | 4 | | 13% | | 9% | | | |
| 5 | 担架消防电梯 | 速度1.75m/s 停站数:19;载重1050kg | 2 | | 13% | | 9% | | | |
| 6 | 无障碍电梯 | 速度1.75m/s 停站数:19;载重1050kg | 2 | | 13% | | 9% | | | |
| 7 | 担架无障碍电梯 | 速度1.75m/s 停站数:20;载重1050kg | 20 | | 13% | | 9% | | | |
| 8 | 消防电梯 | 速度1.75m/s 停站数:20;载重1050kg | 20 | | 13% | | 9% | | | |
| 9 | 担架消防电梯 | 速度1.75m/s 停站数:20;载重1050kg | 4 | | 13% | | 9% | | | |
| 10 | 无障碍电梯 | 速度1.75m/s 停站数:20;载重1050kg | 4 | | 13% | | 9% | | | |
| 11 | 食梯 | 速度1.75m/s 停站数：3；载重100kg | 1 | | 13% | | 9% | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 担架无障碍电梯 | 速度 1.75m/s 停站数:23;载重 1050kg | 2 | | 13% | | 9% | | | |
| 13 | 担架消防电梯 | 速度 1.75m/s 停站数:23;载重 1050kg | 2 | | 13% | | 9% | | | |
| 14 | 担架无障碍电梯 | 速度 1.75m/s 停站数:25;载重 1050kg | 2 | | 13% | | 9% | | | |
| 15 | 担架消防电梯 | 速度 1.75m/s 停站数:25;载重 1050kg | 2 | | 13% | | 9% | | | |
| 16 | 担架无障碍电梯 | 速度 1.75m/s 停站数:26;载重 1050kg | 6 | | 13% | | 9% | | | |
| 17 | 担架消防电梯 | 速度 1.75m/s 停站数:26;载重 1050kg | 4 | | 13% | | 9% | | | |
| 18 | 担架无障碍电梯 | 速度 1.75m/s 停站数:28;载重 1050kg | 2 | | 13% | | 9% | | | |
| 19 | 担架消防电梯 | 速度 1.75m/s 停站数:28;载重 1050kg | 2 | | 13% | | 9% | | | |
| 20 | 无障碍电梯 | 速度 1.75m/s 停站数:28;载重 1050kg | 2 | | 13% | | 9% | | | |
| 合计金额（元） | | | 12923149.60 元（大写金额：壹仟贰佰玖拾贰万叁仟壹佰肆拾玖元陆角整） | | | | | | | |

表中数量为暂估数量，最终结算数量以甲方现场实际验收合格数量为准。甲方可根据工程实际情况进行数量调整，对于最终数量的增加或减少乙方应无条件支持。

**第二条　合同价款**

1、本合同价款暂定为人民币：12923149.60 元。其中：设备含税总价（人民币）：8007615.60 元，不含税总价（人民币）：7086385.49 元，增值税率 13%，税款 921230.11 元；安装含税总价（人民币）：4915534.00 元，不含税总价（人民币）：4509664.22 元，增值税率 9%，税款 405869.78 元。

2、报价应包括但不限于现场勘察、设备设计、生产、检验、包装、运输、装卸车、配件、安装费（包括安装人工、机械、辅材、水电费、调试临时电缆、调试费、安装措施费、井道照明费用、安全防护费用、电梯井道视频监控随行电缆（预留电梯视频电缆及音频电缆）、五方通话设备费等为完成电梯安装调试所需要的一切费用）、检测、售后服务、技术培训、技术文件资料、随机附件、备品备件、验收、特种设备检验

（以下无正文！）

甲方：

单位名称（盖章）：

法定代表人：

委托代理人：

联系电话：

年　月　日订立

乙方：

单位名称（盖章）：

法定代表人：

委托代理人：（附授权委托书）

联系电话：

年　月　日订立

(2) 发票页

# 电子发票（增值税专用发票）

发票号码：24212000000029715944

开票日期：2024年05月20日

| 购买方信息 | 名称：中铁十四局集团第四工程有限公司<br>统一社会信用代码/纳税人识别号：91370000168299800 7 | 销售方信息 | 名称：沈阳远大智能工业集团股份有限公司<br>统一社会信用代码/纳税人识别号：912101007310057103 |
|---|---|---|---|

下载次数：1

| 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 税率/征收率 | 税额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *搬运设备*担架无障碍电梯 | CHOI-V1000kg,28/28/28,1.75m/s | 台 | 2 | 92674.78 | 185349.56 | 13% | 24095.44 |
| *搬运设备*无障碍电梯 | CHOI-V1000kg,28/28/28,1.75m/s | 台 | 2 | 92674.78 | 185349.56 | 13% | 24095.44 |
| *搬运设备*担架消防电梯 | CHOI-V1000kg,28/28/28,1.75m/s | 台 | 2 | 89382.745 | 178765.49 | 13% | 23239.51 |
| *搬运设备*担架无障碍电梯 | CHOI-V1000kg,26/26/26,1.75m/s | 台 | 2 | 89305.84 | 178611.68 | 13% | 23219.52 |
| *搬运设备*担架消防电梯 | CHOI-V1000kg,26/26/26,1.75m/s | 台 | 2 | 86013.715 | 172027.43 | 13% | 22363.57 |
| 合　　计 | | | | | ¥900103.72 | | ¥117013.48 |

| 价税合计（大写） | ⊗壹佰零壹万柒仟壹佰壹拾柒圆贰角整 | （小写） | ¥1017117.20 |
|---|---|---|---|

| 备注 | 销方开户银行:中国建设银行股份有限公司沈阳沈河支行;　　银行账号:21001480008050000867;<br>包含:博林特数字化一体机嵌入式软件V1. |
|---|---|

开票人：董勇骐

# 国家税务总局发票查验截图

2025/10/16 11:22 国家税务总局全国增值税发票查验平台

查验次数：第7次　　查验时间：2025-10-16 11:25:05

## 电子发票（增值税专用发票）

发票号码：24212000000029715944　　开票日期：2024年05月20日

| 购买方信息 | 名称：中铁十四局集团第四工程有限公司<br>统一社会信用代码/纳税人识别号：913700001682998007 | 销售方信息 | 名称：沈阳远大智能工业集团股份有限公司<br>统一社会信用代码/纳税人识别号：912101007310057103 |
|---|---|---|---|

| 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 税率 | 税额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *搬运设备*担架无障碍电梯 | CHOI-V1000kg,28/28/28,1.75m/s | 台 | 2 | 92674.78 | 185349.56 | 13% | 24095.44 |
| *搬运设备*无障碍电梯 | CHOI-V1000kg,28/28/28,1.75m/s | 台 | 2 | 92674.78 | 185349.56 | 13% | 24095.44 |
| *搬运设备*担架消防电梯 | CHOI-V1000kg,28/28/28,1.75m/s | 台 | 2 | 89382.745 | 178765.49 | 13% | 23239.51 |
| *搬运设备*担架无障碍电梯 | CHOI-V1000kg,26/26/26,1.75m/s | 台 | 2 | 89305.84 | 178611.68 | 13% | 23219.52 |
| *搬运设备*担架消防电梯 | CHOI-V1000kg,26/26/26,1.75m/s | 台 | 2 | 86013.715 | 172027.43 | 13% | 22363.57 |
| 合计 | | | | | ￥900103.72 | | ￥117013.48 |
| 价税合计（大写） | ⊗壹佰零壹万柒仟壹佰壹拾柒圆贰角 | | | | （小写） | ￥1017117.20 | |
| 备注 | 包含:博林特数字化一体机嵌入式软件V1.<br>销方开户银行：中国建设银行股份有限公司沈阳沈河支行 银行账号：21001480008050000867 | | | | | | |

(3) 验收报告



DHN-240471ZT 44#

报告编号：ZZ-DTJ-2025-0933

# 曳引与强制驱动电梯监督检验报告

| | |
|---|---|
| 使用单位名称： | 山东智城产业发展有限责任公司 |
| 施工单位名称： | 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 |
| 设 备 代 码： | 311010001202401580 |
| 注 册 代 码： | 31103704072025080035 |
| 设 备 类 别： | 曳引与强制驱动电梯 |
| 施 工 类 别： | 安装 |
| 检 验 日 期： | 2025年08月13日 |

枣庄市特种设备检验研究院

# 注 意 事 项

1. 本报告依据《电梯监督检验和定期检验规则》（TSG T7001-2023）制定，适用于曳引驱动乘客与载货电梯和强制驱动载货电梯的监督检验。

2. 有下列情况之一的，本检验报告无效：

（1）无检验、审核、批准人员签字；

（2）无检验机构的核准证号；

（3）无检验机构的公章或者检验专用章。

3. 本检验报告一式三份，由检验机构、施工单位和使用单位分别保存。

4. 对本检验报告结论如有异议，请在取得本报告后15日内，向检验机构提出书面意见。

检验机构地址：山东省枣庄市薛城区民生路659号嘉汇大厦三楼

邮政编码：277000

联系电话：0632-3699502

# 曳引与强制驱动电梯监督检验报告

报告编号：ZZ-DTJ-2025-0933

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 使用单位名称 | | 山东智城产业发展有限责任公司 | 统一社会信用代码 | 91370400MA3UUEW727 |
| 设备使用地点 | | 井字峪片区、南石东村三期棚改项目(一期) | 检验序号 | DT-25257 |
| 设备品种 | | 曳引驱动乘客电梯 | 型号 | CHOI-V |
| 产品编号 | | BLTSY24K/01580 | 制造日期 | 2025-07-02 |
| 设备代码 | | 311010001202401580 | 注册代码 | 31103704072025080035 |
| 使用登记证编号 | | / | 单位内编号 | 16号楼东梯 |
| 施工单位名称 | | 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 | 施工类别 | 安装 |
| 制造单位名称 | | 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 | | |
| 维护保养单位名称 | | 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 | | |
| 设备技术参数 | 额定载重量 | 1000kg | 额定速度 | 1.75m/s |
| | 层站门数 | 26层26站26门 | 控制方式 | 集选 |
| 检验依据 | | 《电梯监督检验和定期检验规则》（TSG T7001-2023） | | |
| 检验结论 | | 合格 | | |
| 备注 | | / | | |

| | | |
|---|---|---|
| 检验：甘锋 孔小雷 | 日期：2025年08月13日 | 检验机构核准证号：TS7110435-2025<br>（检验机构检验专用章）<br>2025年08月15日 |
| 审核：李春生 | 日期：2025年08月14日 | |
| 批准： | 日期：2025年08月15日 | |

# 曳引与强制驱动电梯监督检验报告附页

报告编号：ZZ-DTJ-2025-0933

| 序号 | 检验项目 | | 检验结果 | 序号 | 检验项目 | | 检验结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 编号 | 名称 | | | 编号 | 名称 | |
| 1 | A1.1.1 | 制造资料 | 合格 | 22 | A1.2.2.11 | 顶部空间 | 合格 |
| 2 | A1.1.2 | 安装资料 | 合格 | 23 | A1.2.2.12 | 底坑空间 | 合格 |
| 3 | A1.1.3 | 改造或者重大修理资料 | 无此项 | 24 | A1.2.2.13 | 进入底坑的措施 | 合格 |
| 4 | A1.1.5 | 技术资料与铭牌（可识别标志）的一致性 | 合格 | 25 | A1.2.2.14 | 底坑设施和装置 | 合格 |
| 5 | A1.2.1.1 | 通道及照明 | 合格 | 26 | A1.2.2.15 | 导轨支架 | 合格 |
| 6 | A1.2.1.2 | 机房通道门及警示标志 | 合格 | 27 | A1.2.2.17 | 缓冲器 | 合格 |
| 7 | A1.2.1.3 | 机器空间专用 | 合格 | 28 | A1.2.2.18 | 极限位置限制装置 | 合格 |
| 8 | A1.2.1.4 | 活动区域 | 合格 | 29 | A1.2.3.1 | 主开关 | 合格 |
| 9 | A1.2.1.5 | 工作区域尺寸 | 合格 | 30 | A1.2.3.2 | 断相、错相保护功能 | 合格 |
| 10 | A1.2.1.6 | 轿厢工作区域 | 无此项 | 31 | A1.2.3.3 | 接地保护措施 | 合格 |
| 11 | A1.2.1.7 | 底坑工作区域 | 无此项 | 32 | A1.2.3.4 | 门旁路装置 | 合格 |
| 12 | A1.2.1.8 | 平台工作区域 | 无此项 | 33 | A1.2.3.5 | 门回路监测功能 | 合格 |
| 13 | A1.2.2.1 | 井道照明 | 合格 | 34 | A1.2.3.6 | 制动器状态监测功能 | 合格 |
| 14 | A1.2.2.2 | 井道封闭措施 | 合格 | 35 | A1.2.3.7 | 自动救援操作装置 | 无此项 |
| 15 | A1.2.2.3 | 轿厢与井道壁的间距 | 合格 | 36 | A1.2.3.8 | 检修运行控制 | 合格 |
| 16 | A1.2.2.4 | 层门地坎下的井道壁 | 合格 | 37 | A1.2.3.9 | 紧急电动运行控制 | 合格 |
| 17 | A1.2.2.5 | 到达和离开轿顶的安全措施 | 无此项 | 38 | A1.2.3.10 | 紧急和测试操作屏 | 无此项 |
| 18 | A1.2.2.7 | 运行路径下方防护措施 | 无此项 | 39 | A1.2.3.11 | 紧急报警装置(对讲系统) | 合格 |
| 19 | A1.2.2.8 | 对重运行区域防护措施 | 合格 | 40 | A1.2.4.1 | 驱动主机停止装置 | 合格 |
| 20 | A1.2.2.9 | 运动部件防护措施 | 无此项 | 41 | A1.2.4.2 | 曳引轮绳槽(带槽) | 合格 |
| 21 | A1.2.2.10 | 制导行程 | 合格 | 42 | A1.2.4.3 | 制动器 | 合格 |


# 曳引与强制驱动电梯监督检验报告附页

报告编号：ZZ-DTJ-2025-0933

| 序号 | 检验项目 | | 检验结果 | 序号 | 检验项目 | | 检验结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 编号 | 名称 | | | 编号 | 名称 | |
| 43 | A1.2.4.7 | 手动紧急操作装置 | 合格 | 64 | A1.2.7.3 | 玻璃门防拖曳措施 | 无此项 |
| 44 | A1.2.5.1 | 钢丝绳 | 合格 | 65 | A1.2.7.4 | 门再开启保护装置 | 合格 |
| 45 | A1.2.5.2 | 包覆带 | 无此项 | 66 | A1.2.7.5 | 门的运行与导向 | 合格 |
| 46 | A1.2.5.3 | 悬挂装置端部固定 | 合格 | 67 | A1.2.7.6 | 自动关闭层门装置 | 合格 |
| 47 | A1.2.5.4 | 补偿装置 | 合格 | 68 | A1.2.7.7 | 紧急开锁 | 合格 |
| 48 | A1.2.5.5 | 钢丝绳卷绕 | 无此项 | 69 | A1.2.7.8 | 门的锁紧与闭合 | 合格 |
| 49 | A1.2.5.6 | 异常伸长保护措施 | 无此项 | 70 | A1.2.7.9 | 轿门开门限制装置及轿门的开启 | 合格 |
| 50 | A1.2.5.7 | 非金属材质反绳轮 | 合格 | 71 | A1.2.7.10 | 门刀、门锁滚轮与地坎间隙 | 合格 |
| 51 | A1.2.5.8 | 旋转部件防护装置 | 合格 | 72 | A1.3.1 | 应急救援试验 | 合格 |
| 52 | A1.2.6.1 | 轿顶停止装置 | 合格 | 73 | A1.3.2 | 平衡系数测试 | 无此项 |
| 53 | A1.2.6.2 | 轿顶护栏 | 合格 | 74 | A1.3.3 | 轿厢超载保护装置试验 | 合格 |
| 54 | A1.2.6.3 | 轿厢安全窗 | 无此项 | 75 | A1.3.4 | 轿厢限速器-安全钳试验 | 合格 |
| 55 | A1.2.6.4 | 轿厢安全门 | 无此项 | 76 | A1.3.5 | 对重限速器-安全钳试验 | 无此项 |
| 56 | A1.2.6.5 | 轿厢和对重间距 | 合格 | 77 | A1.3.6 | 缓冲器试验 | 合格 |
| 57 | A1.2.6.6 | 对重块 | 合格 | 78 | A1.3.7 | 轿厢上行超速保护装置试验 | 合格 |
| 58 | A1.2.6.7 | 轿厢内铭牌及标识 | 合格 | 79 | A1.3.8 | 轿厢意外移动保护装置试验 | 合格 |
| 59 | A1.2.6.8 | 轿厢照明及通风 | 合格 | 80 | A1.3.11 | 曳引能力试验 | 合格 |
| 60 | A1.2.6.9 | 轿厢语音播报系统 | 合格 | 81 | A1.3.12 | 制动性能试验 | 合格 |
| 61 | A1.2.6.10 | 轿厢护脚板 | 合格 | 82 | A1.3.13 | 运行试验 | 合格 |
| 62 | A1.2.7.1 | 门地坎距离 | 合格 | 83 | A1.3.14 | 噪声测试 | 合格 |
| 63 | A1.2.7.2 | 门间隙 | 合格 | | | | |

## 5. 空港幸福里、空港阳光里、空港花园项目

(1) 合同关键页



空港幸福里、空港阳光里、空港花园项目电梯

采购合同

买方：陕西省西咸新区空港新城安居置业有限公司

卖方：沈阳远大智能工业集团股份有限公司

日期：2024年9月10日

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DT1（13#楼） | | | 1000kg，1.6m/s，2/2/2 | 1 | | | | 普通客梯兼无障碍电梯 |
| DT1（14#楼） | | | 1000kg，1.6m/s，3/3/3 | 1 | | | | 备餐兼无障碍电梯 |
| 合计 | | | | 28 | | 257.523 | | |

| 空港花园(三期)项目 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 楼号 | 品牌 | 型号 | 电梯参数（额定载重量，速度，层/站/门） | 数量（台） | | 合价（万元） | 开门方式 | 备注 |
| DT1（1#楼） | 博林特 | CHOI-MRL | 1050kg，1.75m/s，7/7/7 | 2 | | | 单向自动中分门 | 客梯兼无障碍电梯 |
| DT1（2#楼） | | | | 2 | | | | 客梯兼无障碍电梯 |
| DT1（3#楼） | | | | 2 | | | | 客梯兼无障碍电梯 |
| DT1（4#楼） | | | | 2 | | | | 客梯兼无障碍电梯 |
| DT1（5#楼） | | | | 2 | | | | 客梯兼无障碍电梯 |
| DT1（6#楼） | | | 1050kg，1.75m/s，8/8/8 | 2 | | | | 客梯兼无障碍电梯 |
| DT1（7#楼） | | CHOI | | 2 | | | | 客梯兼无障碍电梯 |
| DT1（8#楼） | | | 1050kg，1.75m/s，7/7/7 | 1 | | | | 客梯兼无障碍电梯 |
| 合计 | | | | 15 | | 133.827 | | |

1.1、交货工期：45 日历天，

1.2、本合同含税总价为：（大写）：贰仟陆佰壹拾柒万肆仟玖佰伍拾元整，人民币（小写）￥ 26174950.00 元。

1.2.1、空港幸福里(九期)Ⅱ区项目电梯采购含税总价为：（大写）：叁佰柒拾捌万陆仟陆佰元整 ，人民币（小写）￥3786600.00 元。

1.2.2、空港幸福里(十一期)项目电梯采购含税总价为：（大写）：叁佰伍拾捌万肆仟陆佰元整 ，人民币（小写）￥3584600.00 元。

1.2.3、空港幸福里(十二期)项目电梯采购含税总价为：（大写）：叁佰叁拾玖万捌仟肆佰捌拾元整 ，人民币（小写）￥ 3398480.00 元。

合同签署页

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 买　方　（盖章） | | | | | |
| 单位名称 | 陕西省西咸新区空港新城安居置业有限公司 | | | | |
| 地址 | 陕西省西咸新区空港新城第五大道1号自贸大都汇3层 | | | | |
| 法人代表 | | | | | |
| 开户银行 | 建行咸阳空港新城支行 | | | | |
| 账　号 | 61001636708052503311 | | | | |
| 经办人 | | 日期 | 2024年9月10日 | | |
| 邮　编 | / | 电　话 | 33634922 | 传　真 | / |
| 卖　方　（盖章） | | | | | |
| 单位名称 | 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 | | | | |
| 地址 | 沈阳经济技术开发区开发大路27号 | | | | |
| 法人代表 | | | | | |
| 开户银行 | 人民币 | 中国建设银行股份有限公司沈阳沈河支行 | 外币 | / | |
| 账　号 | 人民币 | 21001480008050000867 | 外币 | 美元 / | 港元 / |
| 经办人 | | 日期 | 2024年9月10日 | | |
| 邮　编 | / | 电　话 | 024-25162800 | 传　真 | / |

# 空港幸福里、空港阳光里、空港花园项目电梯安装工程施工合同

买方：陕西省西咸新区空港新城安居置业有限公司

卖方：沈阳远大智能工业集团股份有限公司

日期：2024 年 9 月 10 日

1.4 本合同含税总价为（大写）：壹仟叁佰贰拾万零肆仟玖佰伍拾元整，人民币（小写）：13204950.00 元。

1.4.1 空港幸福里(九期)A 区项目电梯安装含税总价为：（大写）：贰佰壹拾陆万肆仟柒佰元整 ，人民币（小写）：￥2164700.00 元。

1.4.2 空港幸福里(十一期)项目电梯安装含税总价为：（大写）：壹佰玖拾捌万肆仟壹佰伍拾元整 ，人民币（小写）：￥1984150.00 元。

1.4.3 空港幸福里(十二期)项目电梯安装含税总价为：（大写）：壹佰捌拾伍万伍仟伍佰元整 ，人民币（小写）：￥1855500.00 元。

1.4.4 空港阳光里(七期)东区项目电梯安装含税总价为：（大写）：壹佰贰拾万零陆仟陆佰元整 ，人民币（小写）：￥1206600.00 元。

1.4.5 空港阳光里(七期)西区项目电梯安装含税总价为：（大写）：壹佰贰拾万零贰仟元整，人民币（小写）：￥1202000.00 元。

1.4.6 空港阳光里(八期)项目电梯安装含税总价为：（大写）：壹佰柒拾玖万柒仟伍佰元整 ，人民币（小写）：￥1797500.00 元。

1.4.7 空港阳光里(九期)东区项目电梯安装含税总价为：（大写）：壹佰壹拾肆万捌仟肆佰元整 ，人民币（小写）：￥1148400.00 元。

1.4.8 空港阳光里(九期)西区项目电梯安装含税总价为：（大写）：壹佰壹拾玖万捌仟陆佰元整 ，人民币（小写）：￥1198600.00 元。

1.4.9 空港花园(三期)项目电梯安装含税总价为：（大写）：陆拾肆万柒仟伍佰元整 ，人民币（小写）：￥647500.00 元。

1.5 卖方收到买方书面安装通知单后 75 个日历天将电梯安装、调试、验收完成。

1.6 本合同单价为一次包死，不受国家政策性调价和安装条件及运输工具等因素变化的影响，并作为结算的唯一依据。

1.7 上表所列电梯设备的安装费应包括（但不限于）设备移位就位费、措施费、安装费、材料费、人工费、机械费、现场保管费、调试费、检测费、培训费、税金（含）以及相应的专用工具、政府管理部收取的检验费用、电梯运行远程监控安装及使用费、电梯井道内照明系统、五方对讲系统（除电梯机房至弱电机房的线缆及其调试由买方委托专业单位施工，卖方必须配合调试）、质保期内维保费用、电梯井道结构改造费（指型钢部分的改造）、机房吊钩改造费、电梯卫土安装及调试费（含专项验收）、各类风险和利润、相关技术服务等所有费用。

包括但不限于以下各项内容：

签署页

| 买　方（盖章） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 单位名称 | 陕西省西咸新区空港新城安居置业有限公司 | | | | |
| 地址 | 陕西省西咸新区空港新城第五大道1号自贸大都汇3/306室 | | | | |
| 法人代表 | | | | | |
| 开户银行 | 建行咸阳空港新城支行 | | | | |
| 账　号 | 61001636708052503311 | | | | |
| 经办人 | 杨子婧 | 日期 | 2024年9月10日 | | |
| 邮　编 | / | 电　话 | 029-33634922 | 传　真 | / |

| 卖　方（盖章） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 单位名称 | 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 | | | | |
| 地址 | 沈阳经济技术开发区开发大路27号 | | | | |
| 法人代表 | | | | | |
| 开户银行 | 人民币 | 中国建设银行股份有限公司沈阳沈河支行 | 外币 | / | |
| 账　号 | | 2100 1480 0080 5000 0867 | | 美元 | / |
| | | | | 港元 | / |
| 经办人 | | 日期 | 2024年9月10日 | | |
| 邮　编 | / | 电　话 | 024-25628000 | 传　真 | / |

(2) 发票页



建筑服务

# 电子发票（增值税专用发票）

发票号码：24212000000063043901
开票日期：2024年09月18日

| 购买方信息 | 名称：陕西省西咸新区空港新城安居置业有限公司<br>统一社会信用代码/纳税人识别号：91611101590292233C | 销售方信息 | 名称：沈阳远大智能工业集团股份有限公司<br>统一社会信用代码/纳税人识别号：912101007310057103 |
|---|---|---|---|

| 项目名称 | 建筑服务发生地 | 建筑项目名称 | 金额 | 税率/征收率 | 税额 |
|---|---|---|---|---|---|
| *建筑服务*安装费 | 陕西省咸阳市渭城区咸阳市渭城区北杜镇陕西省咸阳市渭城区北杜镇 | 空港花园(三期)项目电梯安装工程施工 | 188592.23 | 3% | 5657.77 |
| 合　　计 | | | ¥188592.23 | | ¥5657.77 |
| 价税合计（大写） | ⊗壹拾玖万肆仟贰佰伍拾圆整 | | （小写）¥194250.00 | | |

备注：土地增值税项目编号:-；　跨地（市）标志:是;
销方开户银行:中国建设银行股份有限公司沈阳沈河支行；　银行账号:21001480008050000867;
项目名称：空港花园(三期)项目电梯安装工程施工;
收款人:张璇；　复核人:姜英杰;

开票人：闫炳霖

下载次数：1

## 国家税务总局发票查验截图



2025/10/16 11:24　　国家税务总局全国增值税发票查验平台

查验次数：第10次　　查验时间：2025-10-16 11:27:05

电子发票（增值税专用发票）

发票号码：24212000000063043901　　开票日期：2024年09月18日

| 购买方信息 | 名称：陕西省西咸新区空港新城安居置业有限公司<br>统一社会信用代码/纳税人识别号：91611101590292233C | 销售方信息 | 名称：沈阳远大智能工业集团股份有限公司<br>统一社会信用代码/纳税人识别号：912101007310057103 |
|---|---|---|---|

| 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 税率 | 税额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *建筑服务*安装费 | | | | | 188592.23 | 3% | 5657.77 |
| 合计 | | | | | ¥188592.23 | | ¥5657.77 |
| 价税合计（大写） | ⊗壹拾玖万肆仟贰佰伍拾圆整 | | | | （小写） | ¥194250.00 | |

备注：建筑服务发生地:陕西省咸阳市渭城区咸阳市渭城区北杜镇陕西省咸阳市渭城区北杜镇建筑项目名称:空港花园(三期)项目电梯安装工程施工跨地市标志:是项目名称：空港花园(三期)项目电梯安装工程施工
销方开户银行：中国建设银行股份有限公司沈阳沈河支行 银行账号：21001480008050000867
收款人：张璇 复核人：姜英杰

https://inv-veri.chinatax.gov.cn/index.html?e_keywordid2=92056498786　　1/1

(3) 验收报告

文件编号：XATJC-7501-2025

报告编号:TJY2025-0331-0059

电梯识别码:—

# 电梯监督检验报告

使用单位名称： 陕西省西咸新区空港新城安居置业有限公司

施工单位名称： 沈阳远大智能工业集团股份有限公司

设 备 代 码： 311010001202520076

设 备 类 别： 曳引与强制驱动电梯

施 工 类 别： 安装

检 验 日 期： 2025年08月21日至2025年09月28日

西安特种设备检验检测院

# 注 意 事 项

1. 有下列情况之一的，本检验报告无效：

(1)无检验、审核、批准人员签字；

(2)无检验机构的核准证号；

(3)无检验机构的公章或者检验专用章。

2. 本检验报告一式三份，由检验机构、施工单位和使用单位分别保存。

3. 对本检验报告结论如有异议，请在取得本报告后15日内，向我院提出书面意见。

检验机构地址：西安市高新区团结南路69号

邮政编码：710065

联系电话：88763566　88763577

机构网址：https://www.xseii.com.cn

# 电梯监督检验报告

报告编号:TJY2025-0331-0059

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 使用单位名称 | 陕西省西咸新区空港新城安居置业有限公司 | | 统一社会信用代码 | 91611101590292233C |
| 安装地点 | 阳光里七期东区1号楼东单元 | | | |
| 设备品种 | 曳引驱动乘客电梯 | | 产品型号 | CHOI-MRL |
| 产品编号 | BLTSY25K/20076 | | 制造日期 | 2025年06月 11日 |
| 设备代码 | 311010001202520076 | | 施工类别 | 安装 |
| 使用登记证编号 | — | | 单位内编号 | 1-东 |
| 施工单位名称 | 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 | | | |
| 制造单位名称 | 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 | | | |
| 维护保养单位名称 | 西安三美电气工程有限公司 | | | |
| 设备技术参数 | 额定载重量 | 1000kg | 额定速度 | 1.75m/s |
| | 层站门数 | 9层9站9门 | 控制方式 | 集选控制 |
| 检验依据 | 《电梯监督检验和定期检验规则》(TSG T7001—2023) | | | |
| 检验结论 | 合格 | | | |
| 备注 | 注册代码: 31106170042025030172　　下次检验(检测)日期: 2026年09月<br>检验日期: 2025年08月21日至2025年09月28日<br>本设备不能用于对防爆、防火、防震、防腐等有特殊要求的场所。<br>请按照《中华人民共和国特种设备安全法》第三十三条的规定，及时办理设备使用登记手续。 | | | |

| | | |
|---|---|---|
| 检验: | 日期: 2025年09月28日 | 检验机构核准证号:TS7110234-2026 |
| 审核: | 日期: 2025年09月28日 | |
| 批准: | 日期: 2025年09月29日 | (检验机构公章或者检验专用章) |


# 电梯监督检验报告附页

报告编号:TJY2025-0331-0059

| 序号 | 检验项目 | | 检验结果 | 序号 | 检验项目 | | 检验结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 编号 | 名称 | | | 编号 | 名称 | |
| 1 | A1.1.1 | 制造资料 | 符合 | 42 | A1.2.4.3 | 制动器 | 符合 |
| 2 | A1.1.2 | 安装资料 | 符合 | 43 | A1.2.4.7 | 手动紧急操作装置 | 符合 |
| 3 | A1.1.3 | 改造或者重大修理资料 | 无此项 | 44 | A1.2.5.1 | 钢丝绳 | 符合 |
| 4 | A1.1.5 | 技术资料与铭牌(可识别标志)的一致性 | 符合 | 45 | A1.2.5.2 | 包覆带 | 无此项 |
| 5 | A1.2.1.1 | 通道及照明 | 符合 | 46 | A1.2.5.3 | 悬挂装置端部固定 | 符合 |
| 6 | A1.2.1.2 | 机房通道门及警示标志 | 无此项 | 47 | A1.2.5.4 | 补偿装置 | 符合 |
| 7 | A1.2.1.3 | 机器空间专用 | 符合 | 48 | A1.2.5.6 | 异常伸长保护措施 | 无此项 |
| 8 | A1.2.1.4 | 活动区域 | 符合 | 49 | A1.2.5.7 | 非金属材质反绳轮 | 符合 |
| 9 | A1.2.1.5 | 工作区域尺寸 | 符合 | 50 | A1.2.5.8 | 旋转部件防护装置 | 符合 |
| 10 | A1.2.1.6 | 轿厢工作区域 | 符合 | 51 | A1.2.6.1 | 轿顶停止装置 | 符合 |
| 11 | A1.2.1.7 | 底坑工作区域 | 无此项 | 52 | A1.2.6.2 | 轿顶护栏 | 符合 |
| 12 | A1.2.1.8 | 平台工作区域 | 无此项 | 53 | A1.2.6.3 | 轿厢安全窗 | 无此项 |
| 13 | A1.2.2.1 | 井道照明 | 符合 | 54 | A1.2.6.4 | 轿厢安全门 | 无此项 |
| 14 | A1.2.2.2 | 井道封闭措施 | 符合 | 55 | A1.2.6.5 | 轿厢和对重间距 | 符合 |
| 15 | A1.2.2.3 | 轿厢与井道壁的间距 | 符合 | 56 | A1.2.6.6 | 对重块 | 符合 |
| 16 | A1.2.2.4 | 层门地坎下的井道壁 | 符合 | 57 | A1.2.6.7 | 轿厢内铭牌及标识 | 符合 |
| 17 | A1.2.2.5 | 到达和离开轿顶的安全措施 | 无此项 | 58 | A1.2.6.8 | 轿厢照明及通风 | 符合 |
| 18 | A1.2.2.7 | 运行路径下方防护措施 | 无此项 | 59 | A1.2.6.9 | 轿厢语音播报系统 | 符合 |
| 19 | A1.2.2.8 | 对重运行区域防护措施 | 符合 | 60 | A1.2.6.10 | 轿厢护脚板 | 符合 |
| 20 | A1.2.2.9 | 运动部件防护措施 | 无此项 | 61 | A1.2.7.1 | 门地坎距离 | 符合 |
| 21 | A1.2.2.10 | 制导行程 | 符合 | 62 | A1.2.7.2 | 门间隙 | 符合 |
| 22 | A1.2.2.11 | 顶部空间 | 符合 | 63 | A1.2.7.3 | 玻璃门防拖曳措施 | 无此项 |
| 23 | A1.2.2.12 | 底坑空间 | 符合 | 64 | A1.2.7.4 | 门再开启保护装置 | 符合 |
| 24 | A1.2.2.13 | 进入底坑的措施 | 符合 | 65 | A1.2.7.5 | 门的运行与导向 | 符合 |
| 25 | A1.2.2.14 | 底坑设施和装置 | 符合 | 66 | A1.2.7.6 | 自动关闭层门装置 | 符合 |
| 26 | A1.2.2.15 | 导轨支架 | 符合 | 67 | A1.2.7.7 | 紧急开锁 | 符合 |
| 27 | A1.2.2.17 | 缓冲器 | 符合 | 68 | A1.2.7.8 | 门的锁紧与闭合 | 符合 |
| 28 | A1.2.2.18 | 极限位置限制装置 | 符合 | 69 | A1.2.7.9 | 轿门开门限制装置及轿门的开启 | 符合 |
| 29 | A1.2.3.1 | 主开关 | 符合 | 70 | A1.2.7.10 | 门刀、门锁滚轮与地坎间隙 | 符合 |
| 30 | A1.2.3.2 | 断相、错相保护功能 | 符合 | 71 | A1.3.1 | 应急救援试验 | 符合 |
| 31 | A1.2.3.3 | 接地保护措施 | 符合 | 72 | A1.3.2 | 平衡系数测试 | 符合 |
| 32 | A1.2.3.4 | 门旁路装置 | 符合 | 73 | A1.3.3 | 轿厢超载保护装置试验 | 符合 |
| 33 | A1.2.3.5 | 门回路监测功能 | 符合 | 74 | A1.3.4 | 轿厢限速器-安全钳试验 | 符合 |
| 34 | A1.2.3.6 | 制动器状态监测功能 | 符合 | 75 | A1.3.5 | 对重限速器-安全钳试验 | 无此项 |
| 35 | A1.2.3.7 | 自动救援操作装置 | 无此项 | 76 | A1.3.6 | 缓冲器试验 | 符合 |
| 36 | A1.2.3.8 | 检修运行控制 | 符合 | 77 | A1.3.7 | 轿厢上行超速保护装置试验 | 符合 |
| 37 | A1.2.3.9 | 紧急电动运行控制 | 符合 | 78 | A1.3.8 | 轿厢意外移动保护装置试验 | 符合 |
| 38 | A1.2.3.10 | 紧急和测试操作屏 | 符合 | 79 | A1.3.11 | 曳引能力试验 | 符合 |
| 39 | A1.2.3.11 | 紧急报警装置(对讲系统) | 符合 | 80 | A1.3.12 | 制动性能试验 | 符合 |
| 40 | A1.2.4.1 | 驱动主机停止装置 | 符合 | 81 | A1.3.13 | 运行试验 | 符合 |
| 41 | A1.2.4.2 | 曳引轮绳槽(带槽) | 符合 | 82 | A1.3.14 | 噪声测试 | 符合 |

## 6. 昌景黄铁路南昌东站综合交通枢纽站房工程

(1) 合同关键页



正本

EPC 工程总承包项目建设物资

（设备）采购合同

合同名称：昌景黄铁路南昌东站综合交通枢纽站房工程甲供物资（电梯 01 包件）采购合同

合同编号：2018 集团总包 03 延 02 采 08-DT-2023 号

买　　方：中国铁路设计集团有限公司

法定代表人：方天滨

地　　址：天津自贸试验区（空港经济区）东七道 109 号

卖　　方：沈阳远大智能工业集团股份有限公司

法定代表人：康宝华

地　　址：沈阳经济技术开发区开发大路 27 号

签订日期：2023 年 2 月 4 日

签订地点：天津

沈阳远大智能工业集团股份有限公司

210131000007116

# 合同协议书

招标编号：CRDT0WZ202201400-1

买　　方：中国铁路设计集团有限公司

卖　　方：沈阳远大智能工业集团股份有限公司

中国铁路设计集团有限公司（买方名称，以下简称“买方”）为获得昌景黄南昌东站综合交通枢纽站房工程甲供物资（项目名称）DT01（包件号）（项目编号：CRDT0WZ202201400-1）合同设备和技术服务和质保期服务，已接受沈阳远大智能工业集团股份有限公司（卖方名称，以下简称“卖方”）为提供上述合同设备和技术服务和质保期服务所作的投标，买方和卖方共同达成如下协议：

1．本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函；

（3）商务和技术偏差表；

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）供货要求；

（7）合同需求明细表；

（8）中标设备技术性能指标的详细描述；

（9）技术服务和质保期服务计划；

（10）其他合同文件。

2．上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

3．签约合同价（预计）：

人民币（大写）：叁仟捌佰伍拾万零柒仟捌佰零陆元

（小写）¥：38507806元

其中：增值税金额：4430101.62元

不含增值税金额：34077704.38元

税率：13%

最终合同价款以供应结算总价为准。

4．卖方承诺保证完全按照合同约定提供合同设备和技术服务和质保期服务并修补缺陷。

5．买方承诺保证按照合同约定的条件、时间和方式向卖方支付合同价款。

6．本合同协议书一式11份，其中正本贰份，买卖双方各执壹份，副本9份，买方执7份，卖方执2份。

7．合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

本页无正文，为中国铁路设计集团有限公司（买方名称）与沈阳远大智能工业集团股份有限公司（卖方名称）昌景黄铁路南昌东站综合交通枢纽站房工程甲供物资（电梯01包件）采购合同(合同名称 ）签署页。

附表：合同需求明细表：

买方：中国铁路设计集团有限公司

（盖单位公章或合同专用章）

法定代表人（单位负责人）或其委托

代理人：　　（签字）

纳税人识别号：91120000103062810U

开户银行：

中国工商银行天津市北站支行

账号：0302030609100359982

地址：天津自贸试验区（空港经济区）东七道109号

联系人：方宝林

电话：15022696193

2025年2月11日

卖方：沈阳远大智能工业集团股份有限公司

（盖单位公章或合同专用章）

法定代表人（单位负责人）或其委托

代理人：　　（签字）

纳税人识别号：91320281731568935

开户银行：

中国建设银行股份有限公司沈阳沈河支行

账号：21001480008050000867

地址：沈阳经济技术开发区开发大路27号

联系人：张子杰

电话：18701588050

2025年2月11日

## 附件一：合同需求明细表

| 物资序号 | 物资名称 | 规格型号 | 标准或图号 | 计量单位 | 数量 | 出厂单价（元） | 运杂费单价（元） | 安装费单价（元） | 到站单价（元） | | | 合价（元） | | | 交货地点 | 收货人 | 交货状态 | 交货条件 | 交货期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 不含税单价 | 增值税金额 | 含税单价 | 不含税金额 | 增值税金额 | 含税金额 | | | | | |
| 1 | 自动扶梯 | 提升高度 9.976 米，倾角 27.3°，速度 0.65m/s，室外型，钢化玻璃扶手，4 水平梯级。 | 详见技术规格书 | 部 | 1 | | | | | | | | | | 南昌东站工地 | 中铁建工集团有限公司吕景黄铁路 CJIF1J X-1 标项目部 | 全新完好 | 安装调试完毕，验收合格 | 2023 年 3 月至 2023 年 6 月 |
| 2 | 自动扶梯 | 提升高度 9.976 米，倾角 27.3°，速度 0.65m/s，室外型，钢化玻璃扶手，4 水平梯级。 | 详见技术规格书 | 部 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 自动扶梯 | 提升高度 9.976 米，倾角 27.3°，速度 0.65m/s，室外型，钢化玻璃扶手，4 水平梯级。 | 详见技术规格书 | 部 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 自动扶梯 | 提升高度 9.976 米，倾角 27.3°，速度 0.65m/s，室外型，钢化玻璃扶手，4 水平梯级。 | 详见技术规格书 | 部 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 自动扶梯 | 提升高度 9.976 米，倾角 27.3°，速度 0.65m/s，室外型，钢化玻璃扶手，4 水平梯级。 | 详见技术规格书 | 部 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 自动扶梯 | 提升高度 9.976 米，倾角 27.3°，速度 0.65m/s，室外型，钢化玻璃扶手，4 水平梯级。 | 详见技术规格书 | 部 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 自动扶梯 | 提升高度 9.976 米，倾角 27.3°，速度 0.65m/s，室外型，钢化玻璃扶手，4 水平梯级。 | 详见技术规格书 | 部 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 自动扶梯 | 提升高度 9.976 米，倾角 27.3°，速度 0.65m/s，室外型，钢化玻璃扶手，4 水平梯级。 | 详见技术规格书 | 部 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 自动扶梯 | 提升高度 9.976 米，倾角 27.3°，速度 0.65m/s，室外型，钢化玻璃扶手，4 水平梯级。 | 详见技术规格书 | 部 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |



| 物资序号 | 物资名称 | 规格型号 | 标准或图号 | 计量单位 | 数量 | 出厂单价（元） | 运杂费单价（元） | 安装费单价（元） | 到站单价（元） | | | 合价（元） | | | 交货地点 | 收货人 | 交货状态 | 交货条件 | 交货期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 不含税单价 | 增值税金额 | 含税单价 | 不含税金额 | 增值税金额 | 含税金额 | | | | | |
| 10 | 自动扶梯 | 提升高度 9.976 米，倾角 27.3°，速度 0.65m/s，室外型，钢化玻璃扶手，4 水平梯级。 | 详见技术规格书 | 部 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 自动扶梯 | 提升高度 9.976 米，倾角 27.3°，速度 0.65m/s，室外型，钢化玻璃扶手，4 水平梯级。 | 详见技术规格书 | 部 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 自动扶梯 | 提升高度 9.976 米，倾角 27.3°，速度 0.65m/s，室外型，钢化玻璃扶手，4 水平梯级。 | 详见技术规格书 | 部 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 自动扶梯 | 提升高度 9.976 米，倾角 27.3°，速度 0.65m/s，室外型，钢化玻璃扶手，4 水平梯级。 | 详见技术规格书 | 部 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 自动扶梯 | 提升高度 9.976 米，倾角 27.3°，速度 0.65m/s，室外型，钢化玻璃扶手，4 水平梯级。 | 详见技术规格书 | 部 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 自动扶梯 | 提升高度 9.976 米，倾角 27.3°，速度 0.65m/s，室外型，钢化玻璃扶手，4 水平梯级。 | 详见技术规格书 | 部 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 自动扶梯 | 提升高度 9.976 米，倾角 27.3°，速度 0.65m/s，室外型，钢化玻璃扶手，4 水平梯级。 | 详见技术规格书 | 部 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 自动扶梯 | 提升高度 9.976 米，倾角 27.3°，速度 0.65m/s，室外型，钢化玻璃扶手，4 水平梯级。 | 详见技术规格书 | 部 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | 自动扶梯 | 提升高度 9.976 米，倾角 27.3°，速度 0.65m/s，室外型，钢化玻璃扶手，4 水平梯级。 | 详见技术规格书 | 部 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | 自动扶梯 | 提升高度 9.976 米，倾角 27.3°，速度 0.65m/s，室外型，钢化玻璃扶手，4 水平梯级。 | 详见技术规格书 | 部 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |





| 物资序号 | 物资名称 | 规格型号 | 标准或图号 | 计量单位 | 数量 | 出厂单价（元） | 运杂费单价（元） | 安装费单价（元） | 到站单价（元） | | | 合价（元） | | | 交货地点 | 收货人 | 交货状态 | 交货条件 | 交货期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 不含税单价 | 增值税金额 | 含税单价 | 不含税金额 | 增值税金额 | 含税金额 | | | | | |
| 20 | 自动扶梯 | 提升高度 9.976 米，倾角 27.3°，速度 0.65m/s，室外型，钢化玻璃扶手，4 水平梯级。 | 详见技术规格书 | 部 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | 自动扶梯 | 提升高度 9.976 米，倾角 27.3°，速度 0.65m/s，室外型，钢化玻璃扶手，4 水平梯级。 | 详见技术规格书 | 部 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | 自动扶梯 | 提升高度 9.976 米，倾角 27.3°，速度 0.65m/s，室外型，钢化玻璃扶手，4 水平梯级。 | 详见技术规格书 | 部 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | 自动扶梯 | 提升高度 9.976 米，倾角 27.3°，速度 0.65m/s，室外型，钢化玻璃扶手，4 水平梯级。 | 详见技术规格书 | 部 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | 自动扶梯 | 提升高度 9.976 米，倾角 27.3°，速度 0.65m/s，室外型，钢化玻璃扶手，4 水平梯级。 | 详见技术规格书 | 部 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | 自动扶梯 | 提升高度 5.40 米，倾角 27.3°，速度 0.65m/s，室内型，钢化玻璃扶手，4 水平梯级。 | 详见技术规格书 | 部 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | 自动扶梯 | 提升高度 5.40 米，倾角 27.3°，速度 0.65m/s，室内型，钢化玻璃扶手，4 水平梯级，设防护栏板。 | 详见技术规格书 | 部 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | 自动扶梯 | 提升高度 5.40 米，倾角 27.3°，速度 0.65m/s，室内型，钢化玻璃扶手，4 水平梯级，设防护栏板。 | 详见技术规格书 | 部 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | 自动扶梯 | 提升高度 5.40 米，倾角 27.3°，速度 0.65m/s，室内型，钢化玻璃扶手，4 水平梯级。 | 详见技术规格书 | 部 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |



| 物资序号 | 物资名称 | 规格型号 | 标准或图号 | 计量单位 | 数量 | 出厂单价（元） | 运杂费单价（元） | 安装费单价（元） | 到站单价（元） | | | 合价（元） | | | 交货地点 | 收货人 | 交货状态 | 交货条件 | 交货期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 不含税单价 | 增值税金额 | 含税单价 | 不含税金额 | 增值税金额 | 含税金额 | | | | | |
| 29 | 自动扶梯 | 提升高度 9.88 米，倾角 27.3°，速度 0.65m/s，室外型，钢化玻璃扶手，4 水平梯级。 | 详见技术规格书 | 部 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | 自动扶梯 | 提升高度 9.88 米，倾角 27.3°，速度 0.65m/s，室外型，钢化玻璃扶手，4 水平梯级。 | 详见技术规格书 | 部 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | 自动扶梯 | 提升高度 9.88 米，倾角 27.3°，速度 0.65m/s，室外型，钢化玻璃扶手，4 水平梯级。 | 详见技术规格书 | 部 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | 自动扶梯 | 提升高度 9.88 米，倾角 27.3°，速度 0.65m/s，室外型，钢化玻璃扶手，4 水平梯级。 | 详见技术规格书 | 部 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | 自动扶梯 | 提升高度 9.91 米，倾角 27.3°，速度 0.65m/s，室内型，钢化玻璃扶手，4 水平梯级，设防护栏板。 | 详见技术规格书 | 部 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | 自动扶梯 | 提升高度 9.91 米，倾角 27.3°，速度 0.65m/s，室内型，钢化玻璃扶手，4 水平梯级。 | 详见技术规格书 | 部 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | 自动扶梯 | 提升高度 9.91 米，倾角 27.3°，速度 0.65m/s，室内型，钢化玻璃扶手，4 水平梯级。 | 详见技术规格书 | 部 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | 自动扶梯 | 提升高度 9.91 米，倾角 27.3°，速度 0.65m/s，室内型，钢化玻璃扶手，4 水平梯级。 | 详见技术规格书 | 部 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | 自动扶梯 | 提升高度 9.91 米，倾角 27.3°，速度 0.65m/s，室内型，钢化玻璃扶手，4 水平梯级。 | 详见技术规格书 | 部 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | 自动扶梯 | 提升高度 9.91 米，倾角 27.3°，速度 0.65m/s，室内型，钢化玻璃扶手，4 水平梯级。 | 详见技术规格书 | 部 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |



沈阳大陆重工业集团有限公司 210131000007116

| 物资序号 | 物资名称 | 规格型号 | 标准或图号 | 计量单位 | 数量 | 出厂单价（元） | 运杂费单价（元） | 安装费单价（元） | 到站单价（元） | | | 合价（元） | | | 交货地点 | 收货人 | 交货状态 | 交货条件 | 交货期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 不含税单价 | 增值税金额 | 含税单价 | 不含税金额 | 增值税金额 | 含税金额 | | | | | |
| 39 | 自动扶梯 | 提升高度 9.91 米，倾角 27.3°，速度 0.65m/s，室内型，钢化玻璃扶手，4 水平梯级，设防护栏板。 | 详见技术规格书 | 部 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | 自动扶梯 | 提升高度 9.91 米，倾角 27.3°，速度 0.65m/s，室内型，钢化玻璃扶手，4 水平梯级。 | 详见技术规格书 | 部 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | 自动扶梯 | 提升高度 12.05 米，倾角 27.3°，速度 0.65m/s，室外型，不锈钢扶手，4 水平梯级。 | 详见技术规格书 | 部 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | 自动扶梯 | 提升高度 12.05 米，倾角 27.3°，速度 0.65m/s，室外型，不锈钢扶手，4 水平梯级。 | 详见技术规格书 | 部 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | 自动扶梯 | 提升高度 12.05 米，倾角 27.3°，速度 0.65m/s，室外型，不锈钢扶手，4 水平梯级。 | 详见技术规格书 | 部 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | 自动扶梯 | 提升高度 12.05 米，倾角 27.3°，速度 0.65m/s，室外型，不锈钢扶手，4 水平梯级。 | 详见技术规格书 | 部 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | 自动扶梯 | 提升高度 12.05 米，倾角 27.3°，速度 0.65m/s，室外型，不锈钢扶手，4 水平梯级。 | 详见技术规格书 | 部 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 46 | 自动扶梯 | 提升高度 12.05 米，倾角 27.3°，速度 0.65m/s，室外型，不锈钢扶手，4 水平梯级。 | 详见技术规格书 | 部 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 47 | 自动扶梯 | 提升高度 12.05 米，倾角 27.3°，速度 0.65m/s，室外型，不锈钢扶手，4 水平梯级。 | 详见技术规格书 | 部 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 48 | 自动扶梯 | 提升高度 12.05 米，倾角 27.3°，速度 0.65m/s，室外型，不锈钢扶手，4 水平梯级。 | 详见技术规格书 | 部 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |



| 物资序号 | 物资名称 | 规格型号 | 标准或图号 | 计量单位 | 数量 | 出厂单价（元） | 运杂费单价（元） | 安装费单价（元） | 到站单价（元） | | | 合价（元） | | | 交货地点 | 收货人 | 交货状态 | 交货条件 | 交货期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 不含税单价 | 增值税金额 | 含税单价 | 不含税金额 | 增值税金额 | 含税金额 | | | | | |
| 49 | 自动扶梯 | 提升高度 12.05 米，倾角 27.3°，速度 0.65m/s，室外型，不锈钢扶手，4 水平梯级。 | 详见技术规格书 | 部 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | 自动扶梯 | 提升高度 12.05 米，倾角 27.3°，速度 0.65m/s，室外型，不锈钢扶手，4 水平梯级。 | 详见技术规格书 | 部 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 51 | 自动扶梯 | 提升高度 12.05 米，倾角 27.3°，速度 0.65m/s，室外型，不锈钢扶手，4 水平梯级。 | 详见技术规格书 | 部 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 52 | 自动扶梯 | 提升高度 12.05 米，倾角 27.3°，速度 0.65m/s，室外型，不锈钢扶手，4 水平梯级。 | 详见技术规格书 | 部 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 53 | 自动扶梯 | 提升高度 12.05 米，倾角 27.3°，速度 0.65m/s，室外型，不锈钢扶手，4 水平梯级。 | 详见技术规格书 | 部 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 54 | 自动扶梯 | 提升高度 12.05 米，倾角 27.3°，速度 0.65m/s，室外型，不锈钢扶手，4 水平梯级。 | 详见技术规格书 | 部 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 55 | 自动扶梯 | 提升高度 12.05 米，倾角 27.3°，速度 0.65m/s，室外型，不锈钢扶手，4 水平梯级。 | 详见技术规格书 | 部 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 自动扶梯 | 提升高度 12.05 米，倾角 27.3°，速度 0.65m/s，室外型，不锈钢扶手，4 水平梯级。 | 详见技术规格书 | 部 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 57 | 自动扶梯 | 提升高度 12.05 米，倾角 27.3°，速度 0.65m/s，室外型，不锈钢扶手，4 水平梯级。 | 详见技术规格书 | 部 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 58 | 自动扶梯 | 提升高度 12.05 米，倾角 27.3°，速度 0.65m/s，室外型，不锈钢扶手，4 水平梯级。 | 详见技术规格书 | 部 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |



大连重工装备集团有限公司 2101310000007116

| 物资序号 | 物资名称 | 规格型号 | 标准或图号 | 计量单位 | 数量 | 出厂单价（元） | 运杂费单价（元） | 安装费单价（元） | 到站单价（元） | | | 合价（元） | | | 交货地点 | 收货人 | 交货状态 | 交货条件 | 交货期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 不含税单价 | 增值税金额 | 含税单价 | 不含税金额 | 增值税金额 | 含税金额 | | | | | |
| 59 | 自动扶梯 | 提升高度 12.05 米，倾角 27.3°，速度 0.65m/s，室外型，不锈钢扶手，4 水平梯级。 | 详见技术规格书 | 部 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 60 | 自动扶梯 | 提升高度 12.05 米，倾角 27.3°，速度 0.65m/s，室外型，不锈钢扶手，4 水平梯级。 | 详见技术规格书 | 部 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 61 | 自动扶梯 | 提升高度 12.05 米，倾角 27.3°，速度 0.65m/s，室外型，不锈钢扶手，4 水平梯级。 | 详见技术规格书 | 部 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 62 | 自动扶梯 | 提升高度 12.05 米，倾角 27.3°，速度 0.65m/s，室外型，不锈钢扶手，4 水平梯级。 | 详见技术规格书 | 部 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 63 | 自动扶梯 | 提升高度 12.05 米，倾角 27.3°，速度 0.65m/s，室外型，不锈钢扶手，4 水平梯级。 | 详见技术规格书 | 部 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 64 | 自动扶梯 | 提升高度 12.05 米，倾角 27.3°，速度 0.65m/s，室外型，不锈钢扶手，4 水平梯级。 | 详见技术规格书 | 部 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 65 | 自动扶梯 | 提升高度 4.80 米，倾角 27.3°，速度 0.65m/s，室内型，钢化玻璃扶手，4 水平梯级。 | 详见技术规格书 | 部 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 66 | 自动扶梯 | 提升高度 4.80 米，倾角 27.3°，速度 0.65m/s，室内型，钢化玻璃扶手，4 水平梯级。 | 详见技术规格书 | 部 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 67 | 自动扶梯 | 提升高度 12.09 米，倾角 27.3°，速度 0.65m/s，室内型，钢化玻璃扶手，4 水平梯级，设防护栏板。 | 详见技术规格书 | 部 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 68 | 自动扶梯 | 提升高度 12.09 米，倾角 27.3°，速度 0.65m/s，室内型，钢化玻璃扶手，4 水平梯级。 | 详见技术规格书 | 部 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |



| 物资序号 | 物资名称 | 规格型号 | 标准或图号 | 计量单位 | 数量 | 出厂单价（元） | 运杂费单价（元） | 安装费单价（元） | 到站单价（元） | | | 合价（元） | | | 交货地点 | 收货人 | 交货状态 | 交货条件 | 交货期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 不含税单价 | 增值税金额 | 含税单价 | 不含税金额 | 增值税金额 | 含税金额 | | | | | |
| 69 | 自动扶梯 | 提升高度 12.09 米，倾角 27.3°，速度 0.65m/s，室内型，钢化玻璃扶手，4 水平梯级。 | 详见技术规格书 | 部 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 70 | 自动扶梯 | 提升高度 12.09 米，倾角 27.3°，速度 0.65m/s，室内型，钢化玻璃扶手，4 水平梯级，设防护栏板。 | 详见技术规格书 | 部 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 71 | 自动扶梯 | 提升高度 12.09 米，倾角 27.3°，速度 0.65m/s，室内型，钢化玻璃扶手，4 水平梯级，设防护栏板。 | 详见技术规格书 | 部 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 72 | 自动扶梯 | 提升高度 12.09 米，倾角 27.3°，速度 0.65m/s，室内型，钢化玻璃扶手，4 水平梯级。 | 详见技术规格书 | 部 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 73 | 自动扶梯 | 提升高度 12.09 米，倾角 27.3°，速度 0.65m/s，室内型，钢化玻璃扶手，4 水平梯级。 | 详见技术规格书 | 部 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 74 | 自动扶梯 | 提升高度 12.09 米，倾角 27.3°，速度 0.65m/s，室内型，钢化玻璃扶手，4 水平梯级，设防护栏板。 | 详见技术规格书 | 部 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 75 | 自动扶梯 | 提升高度 9.90 米，倾角 27.3°，速度 0.65m/s，室外型，钢化玻璃扶手，4 水平梯级。 | 详见技术规格书 | 部 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 76 | 自动扶梯 | 提升高度 9.90 米，倾角 27.3°，速度 0.65m/s，室外型，钢化玻璃扶手，4 水平梯级。 | 详见技术规格书 | 部 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 77 | 自动扶梯 | 提升高度 2.70 米，倾角 27.3°，速度 0.65m/s，室外型，钢化玻璃扶手，4 水平梯级。 | 详见技术规格书 | 部 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |



江西大型重工业集团有限公司 2101310000007116

| 物资序号 | 物资名称 | 规格型号 | 标准或图号 | 计量单位 | 数量 | 出厂单价（元） | 运杂费单价（元） | 安装费单价（元） | 到站单价（元） | | | 合价（元） | | | 交货地点 | 收货人 | 交货状态 | 交货条件 | 交货期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 不含税单价 | 增值税金额 | 含税单价 | 不含税金额 | 增值税金额 | 含税金额 | | | | | |
| 78 | 自动扶梯 | 提升高度 2.70 米，倾角 27.3°，速度 0.65m/s，室外型，钢化玻璃扶手，4 水平梯级。 | 详见技术规格书 | 部 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 垂直电梯 | 提升高度 9.97 米，载重 1.6t，速度 1m/s，2 层 2 站，通透型轿厢，无机房电梯。 | 详见技术规格书 | 部 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 80 | 垂直电梯 | 提升高度 9.97 米，载重 1.6t，速度 1m/s，2 层 2 站，通透型轿厢，无机房电梯。 | 详见技术规格书 | 部 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 81 | 垂直电梯 | 提升高度 9.97 米，载重 1.6t，速度 1m/s，2 层 2 站，通透型轿厢，无机房电梯。 | 详见技术规格书 | 部 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 82 | 垂直电梯 | 提升高度 9.97 米，载重 1.6t，速度 1m/s，2 层 2 站，通透型轿厢，无机房电梯。 | 详见技术规格书 | 部 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 83 | 垂直电梯 | 提升高度 9.97 米，载重 1.6t，速度 1m/s，2 层 2 站，通透型轿厢，无机房电梯。 | 详见技术规格书 | 部 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 84 | 垂直电梯 | 提升高度 9.97 米，载重 1.6t，速度 1m/s，2 层 2 站，通透型轿厢，无机房电梯。 | 详见技术规格书 | 部 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 85 | 垂直电梯 | 提升高度 9.97 米，载重 1.6t，速度 1m/s，2 层 2 站，通透型轿厢，无机房电梯。 | 详见技术规格书 | 部 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 86 | 垂直电梯 | 提升高度 9.97 米，载重 1.6t，速度 1m/s，2 层 2 站，通透型轿厢，无机房电梯。 | 详见技术规格书 | 部 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 87 | 垂直电梯 | 提升高度 5.40 米，载重 1.6t，速度 1m/s，2 层 2 站，通透型轿厢，无机房电梯。 | 详见技术规格书 | 部 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |



| 物资序号 | 物资名称 | 规格型号 | 标准或图号 | 计量单位 | 数量 | 出厂单价（元） | 运杂费单价（元） | 安装费单价（元） | 到站单价（元） | | | 合价（元） | | | 交货地点 | 收货人 | 交货状态 | 交货条件 | 交货期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 不含税单价 | 增值税金额 | 含税单价 | 不含税金额 | 增值税金额 | 含税金额 | | | | | |
| 88 | 垂直电梯 | 提升高度 5.40 米，载重 1.6t，速度 1m/s，2 层 2 站，通透型轿厢，无机房电梯。 | 详见技术规格书 | 部 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 89 | 垂直电梯 | 提升高度 5.40 米，载重 1.6t，速度 1m/s，2 层 2 站，通透型轿厢，无机房电梯。 | 详见技术规格书 | 部 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 90 | 垂直电梯 | 提升高度 5.40 米，载重 1.6t，速度 1m/s，2 层 2 站，通透型轿厢，无机房电梯。 | 详见技术规格书 | 部 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 91 | 垂直电梯 | 提升高度 27.40 米，载重 2.0t，速度 1m/s，6 层 6 站，非通透型轿厢，无机房电梯。 | 详见技术规格书 | 部 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 92 | 垂直电梯 | 提升高度 22.00 米，载重 1.6t，速度 1m/s，5 层 5 站，非通透型轿厢，无机房电梯。 | 详见技术规格书 | 部 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 93 | 垂直电梯 | 提升高度 22.00 米，载重 1.6t，速度 1m/s，5 层 5 站，非通透型轿厢，无机房电梯。 | 详见技术规格书 | 部 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 94 | 垂直电梯 | 提升高度 27.40 米，载重 2.0t，速度 1m/s，6 层 6 站，非通透型轿厢，无机房电梯。 | 详见技术规格书 | 部 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 95 | 垂直电梯 | 提升高度 9.91 米，载重 1.6t，速度 1m/s，3 层 3 站，非通透型轿厢，无机房电梯。 | 详见技术规格书 | 部 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 96 | 垂直电梯 | 提升高度 9.91 米，载重 1.6t，速度 1m/s，3 层 3 站，非通透型轿厢，无机房电梯。 | 详见技术规格书 | 部 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 97 | 垂直电梯 | 提升高度 12.05 米，载重 1.6t，速度 1m/s，2 层 2 站，通透型轿厢，无机房电梯。 | 详见技术规格书 | 部 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |



江西大型电工业集团有限公司 2101310000007116

| 物资序号 | 物资名称 | 规格型号 | 标准或图号 | 计量单位 | 数量 | 出厂单价（元） | 运杂费单价（元） | 安装费单价（元） | 到站单价（元） | | | 合价（元） | | | 交货地点 | 收货人 | 交货状态 | 交货条件 | 交货期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 不含税单价 | 增值税金额 | 含税单价 | 不含税金额 | 增值税金额 | 含税金额 | | | | | |
| 98 | 垂直电梯 | 提升高度 12.05 米，载重 1.6t,速度 1m/s,2 层 2 站，通透型轿厢，无机房电梯。 | 详见技术规格书 | 部 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 99 | 垂直电梯 | 提升高度 12.05 米，载重 1.6t,速度 1m/s,2 层 2 站，通透型轿厢，无机房电梯。 | 详见技术规格书 | 部 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 | 垂直电梯 | 提升高度 12.05 米，载重 1.6t,速度 1m/s,2 层 2 站，通透型轿厢，无机房电梯。 | 详见技术规格书 | 部 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 101 | 垂直电梯 | 提升高度 12.05 米，载重 1.6t,速度 1m/s,2 层 2 站，通透型轿厢，无机房电梯。 | 详见技术规格书 | 部 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 102 | 垂直电梯 | 提升高度 12.05 米，载重 1.6t,速度 1m/s,2 层 2 站，通透型轿厢，无机房电梯。 | 详见技术规格书 | 部 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 103 | 垂直电梯 | 提升高度 12.05 米，载重 1.6t,速度 1m/s,2 层 2 站，通透型轿厢，无机房电梯。 | 详见技术规格书 | 部 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 104 | 垂直电梯 | 提升高度 12.05 米，载重 1.6t,速度 1m/s,2 层 2 站，通透型轿厢，无机房电梯。 | 详见技术规格书 | 部 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 105 | 垂直电梯 | 提升高度 4.80 米，载重 1.6t，速度 1m/s，2 层 2 站，通透型轿厢，无机房电梯。 | 详见技术规格书 | 部 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 106 | 垂直电梯 | 提升高度 4.80 米，载重 1.6t，速度 1m/s，2 层 2 站，通透型轿厢，无机房电梯。 | 详见技术规格书 | 部 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 107 | 垂直电梯 | 提升高度 22.165 米，载重 1.6t,速度 1m/s,3 层 3 站，通透型轿厢，无机房电梯。 | 详见技术规格书 | 部 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |



| 物资序号 | 物资名称 | 规格型号 | 标准或图号 | 计量单位 | 数量 | 出厂单价（元） | 运杂费单价（元） | 安装费单价（元） | 到站单价（元） | | | 合价（元） | | | 交货地点 | 收货人 | 交货状态 | 交货条件 | 交货期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 不含税单价 | 增值税金额 | 含税单价 | 不含税金额 | 增值税金额 | 含税金额 | | | | | |
| 108 | 垂直电梯 | 提升高度 22.165 米，载重 1.6t,速度 1m/s,3 层 3 站，通透型轿厢，无机房电梯。 | 详见技术规格书 | 部 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 109 | 垂直电梯 | 提升高度 2.70 米，载重 1.6t，速度 1m/s，2 层 2 站，通透型轿厢，无机房电梯。 | 详见技术规格书 | 部 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 110 | 垂直电梯 | 提升高度 17.40 米，载重 1.6t,速度 1m/s,6 层 6 站，非通透型轿厢，无机房电梯。 | 详见技术规格书 | 部 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 111 | 垂直电梯 | 提升高度 17.40 米，载重 1.6t,速度 1m/s,6 层 6 站，非通透型轿厢，无机房电梯。 | 详见技术规格书 | 部 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 总计 | | | | | 111 | 30845658.00 | 2660092.00 | 5002056.00 | 34077704.38 | 4430101.62 | 38507806.00 | 34077704.38 | 4430101.62 | 38507806.00 | | | | | |

(2) 发票页



电子发票（增值税专用发票）

发票号码：23212000000021790529

开票日期：2023年11月21日

| 购买方信息 | 名称：中国铁路设计集团有限公司<br>统一社会信用代码/纳税人识别号：91120000103062810U | 销售方信息 | 名称：沈阳远大智能工业集团股份有限公司<br>统一社会信用代码/纳税人识别号：912101007310057103 |
|---|---|---|---|

| 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 税率/征收率 | 税额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *搬运设备*电梯 | | | | | 32235818.58 | 13% | 4190656.42 |
| 合计 | | | | | ¥32235818.58 | | ¥4190656.42 |

价税合计（大写）：叁仟陆佰肆拾贰万陆仟肆佰柒拾伍圆整　（小写）¥36426475.00

备注：销方开户银行:中国建设银行股份有限公司沈阳沈河支行；　银行账号:21001480008050000867；
DHN-233297A包含:博林特数字化一体机嵌入式软件V1.0
博林特扶梯控制器嵌入式软件V1.0 2018集团总包03延02采08-DT-2023号；
收款人:杜言梓；　复核人:王雪慧；

开票人：董勇骐

## 国家税务总局发票查验截图



2025/10/16 11:26　国家税务总局全国增值税发票查验平台

查验次数：第2次　查验时间：2025-10-16 11:29:14

电子发票（增值税专用发票）

发票号码：23212000000021790529　开票日期：2023年11月21日

| 购买方信息 | 名称：中国铁路设计集团有限公司<br>统一社会信用代码/纳税人识别号：91120000103062810U | 销售方信息 | 名称：沈阳远大智能工业集团股份有限公司<br>统一社会信用代码/纳税人识别号：912101007310057103 |
|---|---|---|---|

| 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 税率 | 税额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *搬运设备*电梯 | | | | | 32235818.58 | 13% | 4190656.42 |
| 合计 | | | | | ¥32235818.58 | | ¥4190656.42 |

价税合计（大写）　⊗叁仟陆佰肆拾贰万陆仟肆佰柒拾伍圆整　（小写）¥36426475.00

备注：DHN-233297A包含:博林特数字化一体机嵌入式软件V1.0
博林特扶梯控制器嵌入式软件V1.0 2018集团总包03延02采08-DT-2023号
销方开户银行：中国建设银行股份有限公司沈阳沈河支行 银行账号：21001480008050000867
收款人：杜言梓 复核人：王雪慧

https://inv-veri.chinatax.gov.cn/index.html?e_keywordid2=92056498786　1/1

(3) 验收报告



# 自动扶梯与自动人行道
# 安装监督检验报告

| | |
|---|---|
| 使用单位名称： | 中国铁路南昌局集团有限公司南昌车站 |
| 设 备 代 码： | 331010001202300084 |
| 设 备 类 别： | 自动扶梯与自动人行道 |
| 设 备 品 种： | 自动扶梯 |
| 施 工 类 别： | 安装 |
| 施工单位名称： | 沈阳远大智能工业集团股份有限公司江西分公司 |
| 检验机构名称： | 江西省特种设备检验检测研究院 |
| 检 验 日 期： | 2023 年 10 月 25 日 |

扫一扫查验真伪

江西省特种设备检验检测研究院

# 注 意 事 项

1. 本报告依据《电梯监督检验和定期检验规则——自动扶梯与自动人行道》(TSG T7005-2012/XG1-2013+XG2-2017+XG3-2019)制定，适用于自动扶梯与自动人行道安装（或移装）监督检验。

2. 本报告应当由计算机打印输出，或者用钢笔、签字笔填写，字迹应当工整，修改无效。

3. 本报告无检验、编制、审核、批准人员签字和检验机构的核准证号、检验专用章或者公章无效。

4. 本报告一式三份，由检验机构、施工单位和使用单位分别保存。

5. 受检单位对本报告结论如有异议，请在收到报告书之日起15日内，向检验机构提出书面意见。

检验机构地址： 江西省南昌市高新二路 201 号
邮政编码： 330052
联系电话： 0791-88119297

# 自动扶梯与自动人行道监督检验报告

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 设备品种 | | 自动扶梯 | 型号 | BLT-ES |
| 制造单位名称 | | 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 | | |
| 产品编号 | | BLTSY23P/00084 | 制造日期 | 2023 年 04 月 27 日 |
| 施工单位名称 | | 沈阳远大智能工业集团股份有限公司江西分公司 | | |
| 施工单位许可证明文件编号 | | TS3336110-2024 | 施工类别 | 安装 |
| 安装地点 | | 南昌市青山湖区天祥大道南昌东站检票口 1A 站台扶梯 | 使用登记证编号 | 新增 |
| 使用单位名称 | | 中国铁路南昌局集团有限公司南昌车站 | | |
| 维护保养单位名称 | | 沈阳远大智能工业集团股份有限公司江西分公司 | | |
| 设备技术参数 | 名义速度 | 0.65m/s | 名义宽度 | 1000mm |
| | 倾斜角 | 27.3° | 输送能力 | 7300P/h |
| | 提升高度 | 9.976m | 使用区段长度 | /m |
| 检验依据 | | | | |
| 主要检验仪器设备 | | 检验仪器组编号：08501 | | |
| 检验结论 | | 合格 | | |
| 备注 | | 整改复函<br>/ | | |
| 检验日期 | | 2023 年 10 月 25 日 | 下次检验日期 | 2024 年 10 月 |
| 检验人员 | | | | |
| 编制： | | 日期：2023 年 10 月 25 日 | 检验机构核准证号：TS7110285-2025 | |
| 审核： | | 日期：2023 年 10 月 31 日 | （检验机构公章或检验专用章）<br>2023 年 10 月 31 日 | |
| 批准： | | 日期：2023 年 10 月 31 日 | | |

| 序号 | 检验类别 | 检验项目及其内容 | | | 检验结果 | 检验结论 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | 1 技术资料 | 1.1 制造资料 | (1)制造许可证明文件 | 符合 | 合格 |
| | | | | (2)整机型式试验合格证书 | 符合 | |
| | | | | (3)产品质量证明文件 | 符合 | |
| | | | | (4)安全保护装置、主要部件型式试验证书及有关资料 | 符合 | |
| | | | | (5)电气原理图 | 符合 | |
| | | | | (6)安装使用维护说明书 | 符合 | |
| 2 | A | | 1.2 安装资料 | (1)安装许可证明文件和告知书 | 符合 | 合格 |
| | | | | (2)施工方案 | 符合 | |
| | | | | (3)驱动、转向站及总体布置图或者土建工程勘测图 | 符合 | |
| | | | | (4)施工过程记录和自检报告 | 符合 | |
| | | | | (5)设计变更证明文件 | 无此项 | |
| | | | | (6)安装质量证明文件 | 符合 | |
| 3 | B | | 1.4 使用资料 | (1)使用登记资料 | 无此项 | 合格 |
| | | | | (2)安全技术档案 | 符合 | |
| | | | | (3)管理规章制度 | 符合 | |
| | | | | (4)日常维护保养合同 | 符合 | |
| | | | | (5)特种设备作业人员证 | 符合 | |
| 4 | C | 2 驱动与转向站 | 2.1 维修空间 | (1)机房面积 | 资料确认符合 | 合格 |
| | | | | (2)工作区段立足区域面积 | 无此项 | |
| 5 | C | | 2.2 防护 | | 资料确认符合 | 合格 |
| 6 | C | | 2.3 照明 | | 资料确认符合 | 合格 |
| 7 | C | | 2.4 电源插座 | | 资料确认符合 | 合格 |
| 8 | B | | 2.5 主开关 | | 符合 | 合格 |
| 9 | C | | 2.6 辅助设备开关 | | 资料确认符合 | 合格 |
| 10 | B | | 2.7 停止开关设置 | | 符合 | 合格 |
| 11 | B | | 2.8 主要部件铭牌 | (1)驱动主机铭牌 | 符合 | 合格 |
| | | | | (2)控制柜铭牌 | 符合 | |
| 12 | C | | 2.9 电气绝缘 | | 资料确认符合 | 合格 |
| 13 | C | | 2.10 接地 | | 资料确认符合 | 合格 |
| 14 | B | | 2.11 断相、错相保护 | | 符合 | 合格 |
| 15 | C | | 2.12 中断驱动主机电源的控制 | | 资料确认符合 | 合格 |
| 16 | C | | 2.13 释放制动器 | | 资料确认符合 | 合格 |

| 序号 | 检验类别 | 检验项目及其内容 | | | 检验结果 | 检验结论 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | C | 2 驱动与转向站 | 2.14 手动盘车装置 | (1) 设置 | 资料确认符合 | 合格 |
| | | | | (2) 电气安全装置 | 无此项 | |
| 18 | B | | 2.15 紧急停止装置 | (1) 设置 | 符合 | 合格 |
| | | | | (2) 附加停止装置 | 无此项 | |
| 19 | C | 3 相邻区域 | 3.1 周边照明 | | 资料确认符合 | 合格 |
| 20 | C | | 3.2 出入口 | (1) 畅通区域 | 资料确认符合 | 合格 |
| | | | | (2) 阻挡装置 | 资料确认符合 | |
| 21 | C | | 3.3 垂直净高度 | | 资料确认符合 | 合格 |
| 22 | B | | 3.4 防护挡板 | | 无此项<br>高度__/__m，延伸至扶手带外缘下__/__mm | -- |
| 23 | C | | 3.5 扶手带外缘距离 | | 资料确认符合 | 合格 |
| 24 | C | | 3.6 扶手带距离 | | 无此项 | -- |
| 25 | C | 4 扶手装置和围裙板 | 4.1 扶手带 | | 资料确认符合 | 合格 |
| 26 | B | | 4.2 扶手防爬/阻挡/防滑行装置 | (1) 防爬装置 | 符合 | 合格 |
| | | | | (2) 阻挡装置 | 符合 | |
| | | | | (3) 防滑行装置 | 无此项 | |
| 27 | C | | 4.3 扶手装置要求 | | 符合 | 合格 |
| 28 | C | | 4.4 护壁板之间的空隙 | | 资料确认符合 | 合格 |
| 29 | C | | 4.5 围裙板接缝 | | 资料确认符合 | 合格 |
| 30 | B | | 4.6 梯级、踏板或者胶带与围裙板间隙 | | 围裙板两侧间隙：左__3__mm；右__3__mm；<br>踏板表面与围裙板下端间隙：__/__mm。 | 合格 |
| 31 | C | | 4.7 防夹装置 | | 资料确认符合 | 合格 |
| 32 | C | 5 梳齿与梳齿板 | 5.1 梳齿与梳齿板 | | 符合 | 合格 |
| 33 | B | 6 监控和安全装置 | 6.1 扶手带入口保护 | | 符合 | 合格 |
| 34 | B | | 6.2 梳齿板保护 | | 符合 | 合格 |
| 35 | B | | 6.3 超速保护 | (1) 设置 | 符合 | 合格 |
| | | | | (2) 故障锁定 | 符合 | |
| 36 | B | | 6.4 非操纵逆转保护 | (1) 设置 | 符合 | 合格 |
| | | | | (2) 故障锁定 | 符合 | |
| 37 | B | | 6.5 梯级、踏板或胶带的驱动元件保护 | (1) 设置 | 符合 | 合格 |
| | | | | (2) 故障锁定 | 符合 | |

| 序号 | 检验类别 | 检验项目及其内容 | | | 检验结果 | 检验结论 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | B | 6 监控和安全装置 | 6.6 驱动装置与转向装置之间的距离缩短保护 | | 符合 | 合格 |
| 39 | B | | 6.7 梯级或者踏板的下陷保护 | (1)设置 | 符合 | 合格 |
| | | | | (2)故障锁定 | 符合 | |
| 40 | B | | 6.8 梯级或者踏板的缺失保护 | (1)设置 | 符合 | 合格 |
| | | | | (2)故障锁定 | 符合 | |
| 41 | B | | 6.9 扶手带速度偏离保护 | | 符合 | 合格 |
| 42 | B | | 6.10 多台连续并且无中间出口的自动扶梯或者自动人行道停止保护 | | 无此项 | -- |
| 43 | B | | 6.11 检修盖板和楼层板 | (1)防止倾覆、翻转措施 | 符合 | 合格 |
| | | | | (2)电气安全装置 | 符合 | |
| 44 | B | | 6.12 制动器松闸故障保护 | (1)设置 | 符合 | 合格 |
| | | | | (2)故障锁定 | 符合 | |
| 45 | B | | 6.13 附加制动器 | (1)设置 | 符合 | 合格 |
| | | | | (2)功能 | 符合 | |
| 46 | C | 7 检修装置 | 7.1 检修控制装置的设置 | (1)检修插座设置 | 资料确认符合 | 合格 |
| | | | | (2)停止开关 | 资料确认符合 | |
| | | | | (3)标识 | 资料确认符合 | |
| 47 | C | | 7.2 检修控制装置的操作 | (1)检修功能 | 资料确认符合 | 合格 |
| | | | | (2)多个检修装置 | 资料确认符合 | |
| | | | | (3)电气安全装置 | 资料确认符合 | |
| 48 | C | 8 自动启动、停止 | 8.1 待机运行 | | 资料确认符合 | 合格 |
| 49 | C | | 8.2 运行时间 | | 资料确认符合 | 合格 |
| 50 | B | 9 标志 | 9.1 使用须知 | | 符合 | 合格 |
| 51 | C | | 9.2 产品标识 | | 资料确认符合 | 合格 |
| 52 | C | 10 运行检查 | 10.1 速度偏差 | | 资料确认符合 | 合格 |
| 53 | C | | 10.2 扶手带的运行速度偏差 | | 资料确认符合 | 合格 |
| 54 | B | | 10.3 制停距离 | | (1)自动扶梯下行有载制停距离：1.0 m<br>(2)自动人行道空载制停距离：/ m | 合格 |

# 履 约 证 明

沈阳远大智能工业集团股份有限公司于2022年11月3日参加昌景黄铁路南昌东站综合交通枢纽站房工程第二批次甲供物资（电梯）二次招标，招标编号：CRDTOWZ202201400-1，包件号：DT01，被确定为中标人，并于2023年2月11日签订采购合同（自动扶梯78台，垂直电梯33台）（合同编号：2018集团总包03延02采08-DT-2023号）。

该公司在合同履约过程中，供货及时、安装质量合格，服务周到，合同执行情况良好，符合合同约定及规范要求，项目履约良好。

项目开通运营后，该公司电梯设备维修保养及时，维保人员技术过硬，设备运行状况良好。


中国铁路设计集团有限公司

昌景黄铁路南昌东站综合交通枢纽工程总承包项目部

2024年3月8日

## 7.沈阳地铁 3 号线一期工程

(1) 合同关键页



副本

沈阳地铁 3 号线一期工程电梯设备采购及安装工程合同（扶梯包二）合同

合同编号：D3/ZB SB-2024-001

甲　　方：沈阳地铁集团有限公司

供 货 方：沈阳远大智能工业集团股份有限公司

合同签订地点：沈阳市

合同签订时间：2024 年 1 月 31 日

# 第一部分合同协议书

本协议由沈阳地铁集团有限公司（以下简称“买方”）与沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称“卖方”）于 2024 年 1 月 31 日在中华人民共和国沈阳市签署。

鉴于买方拟采购 沈阳地铁3号线一期工程电梯设备采购及安装扶梯（二标段）并通过 2023 年 12 月 18 日的中标通知书接受卖方以叁仟贰佰叁拾贰万人民币元（32,320,000.00 人民币元整，其中：不含增值税合同金额 28919194.08 元；增值税金额 3400805.92 元，如遇国家税收政策变化，增值税率按国家政策相应调整）为本项目所做的投标，双方达成如下协议：

工期：计划开工日期 2023 年 12 月 30 日，特种设备验收时间 2024 年 8 月 30 日，计划工程竣工验收时间 2024 年 9 月 30 日，合同工期至质保期满后三个月止。

1. 本协议所用术语的含义与下文提到的合同条款中相应术语的含义相同。
2. 本合同由下列文件构成：
   1) 本合同协议书
   2) 中标通知书
   3) 专用合同条款
   4) 通用合同条款
   5) 合同附件
   6) 合同附录
   7) 招标文件的补遗文件
3. 上述文件应认为是互为补充和解释的，但如有模棱两可或矛盾之处，以上面所列顺序前者为准。
4. 考虑到买方将按下条规定付款给卖方，卖方在此立约，保证全面按合同规定履行义务。
5. 考虑到卖方将全面按合同规定履行义务，买方在此立约，保证按合同规定的方式和时间付款给卖方。

为此，各方代表在此签字并加盖公章，之后本协议即生效，本协议正本 2 份，副

本 18 份，签约双方各执正本 1 份，副本 9 份。

买方：沈阳地铁集团有限公司

法定代表人或授权代表：

时间：2024 年 1 月 31 日

地址：沈阳市东滨河路 28-3 号

联系电话：024-24082122-3823

传真：

卖方：沈阳远大智能工业集团股份有限公司

法定代表人或授权代表：

时间：2024 年 1 月 31 日

地址：沈阳市经济技术开发区开发大路 16 号街 27 号

联系电话：024-25162800

传真：

17.3.1合同总价

合同项下买方向卖方支付的合同总金额为人民币（大写）：叁仟贰佰叁拾贰万元（￥32320000元），其中不含增值税金额28919194.08元，增值税率13%（设备）3%（安装），增值税3400805.92元。 增值税率根据国家政策的增减变化相应调整。

17.3.1.1 设备总金额：28625500人民币，其中不含增值税金额25332300.88元，增值税率13%，增值税3293199.12元，设备总金额包括设备材料费、备品备件费及专用工具费、服务费等除安装费以外的全部费用，增值税率根据国家政策的增减变化相应调整。

17.3.1.2 安装费总金额：3694500人民币，其中不含增值税金额3586893.2元，增值税率3%，增值税107606.8元，增值税率根据国家政策的增减变化相应调整。

17.4现场知晓

应当认为，卖方对本合同现场的气候、水文、运输、安装等综合条件以及用于工程运行的资料完全知晓，并对中华人民共和国法律法规完全知晓。

17.5价格的充分性

应当认为卖方已彻底查清，并在本合同价格中充分考虑到了以下各项：

（1）影响合同价格的全部条件和情况；

（2）满足完成合同中所述设备的需求；

（3）现场的综合情况；

（4）现场总的劳务情况；

（5） 市场原材料情况。

## 5. 付款（通用条款第18条）

在通用条款第18条中增加以下内容。

18.1合同价格全部以人民币支付。

本合同价格支付应通过买方指定的中国境内银行以电汇方式支付给卖方指定的中国境内银行。买方以支票、电汇、信用证、银行承兑汇票等转账方式支付合同款。

买方应及时进行支付，正常情况下不得晚于卖方按合同规定提交合格单证后四十二（42）天内。如买方无合理理由延期支付给卖方的任何款项，卖方有权得到买方按合同规定提交合格单证后九十（90）天之后延误期间的利息。此利息应为中国人民银行公布的同期贷款利率的110%。

本合同为固定单价合同，履约保函为合同额的10%，预付款保函为合同金额的10%。

18.2合同设备价格支付

18.2.1 预付款

支付设备总价的10 %，于合同生效后在买方收到卖方的支付申请，并提交如下单

## 安装部分分部分项工程报价表

货币单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 提升高度 | 数量 | 安装费单价 | | | | | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费、利润 | 小计 | |
| 1 | 自动扶梯 | 7.65 米 | 6 | | | | | | |
| 2 | 自动扶梯 | 7.8 米 | 2 | | | | | | |
| 3 | 自动扶梯 | 7.95 米 | 1 | | | | | | |
| 4 | 自动扶梯 | 7.65 米 | 6 | | | | | | |
| 5 | 自动扶梯 | 9.9 米 | 2 | | | | | | |
| 6 | 自动扶梯 | 9.9 米 | 2 | | | | | | |
| 7 | 自动扶梯 | 7.65 米 | 6 | | | | | | |
| 8 | 自动扶梯 | 7.35 米 | 3 | | | | | | |
| 9 | 自动扶梯 | 7.35 米 | 3 | | | | | | |
| 10 | 自动扶梯 | 7.65 米 | 6 | | | | | | |
| 11 | 自动扶梯 | 7.35 米 | 3 | | | | | | |
| 12 | 自动扶梯 | 7.35 米 | 3 | | | | | | |
| 13 | 自动扶梯 | 5.1 米 | 4 | | | | | | |
| 14 | 自动扶梯 | 9.15 米 | 2 | | | | | | |
| 15 | 自动扶梯 | 9.75 米 | 2 | | | | | | |
| 16 | 自动扶梯 | 10.05 米 | 2 | | | | | | |
| 17 | 自动扶梯 | 9.45 米 | 2 | | | | | | |
| 18 | 自动扶梯 | 5.1 米 | 4 | | | | | | |
| 19 | 自动扶梯 | 18 米 | 2 | | | | | | |



| 序号 | 名称 | 提升高度 | 数量 | 安装费单价 | | | | | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费、利润 | 小计 | |
| 20 | 自动扶梯 | 5.25 米 | 2 | | | | | | |
| 21 | 自动扶梯 | 13.05 米 | 2 | | | | | | |
| 合计 | | | 65 | | | | | | 3586893.20 |

## (2) 发票页

建筑服务

# 电子发票（增值税专用发票）

发票号码：24212000000082284609
开票日期：2024年11月12日

| 购买方信息 | 名称：沈阳地铁集团有限公司<br>统一社会信用代码/纳税人识别号：91210100760062562U | 销售方信息 | 名称：沈阳远大智能工业集团股份有限公司<br>统一社会信用代码/纳税人识别号：912101007310057103 |
|---|---|---|---|

| 项目名称 | 建筑服务发生地 | 建筑项目名称 | 金额 | 税率/征收率 | 税额 |
|---|---|---|---|---|---|
| *建筑服务*安装费 | 辽宁省沈阳市浑南区 | 沈阳地铁3号线一期工程电梯设备采购及安装工程合同（扶梯包五） | 681844.66 | 3% | 20455.34 |
| 合计 | | | ¥681844.66 | | ¥20455.34 |
| 价税合计（大写） | ⊗柒拾万零贰仟叁佰圆整 | | （小写）¥702300.00 | | |

备注
土地增值税项目编号:—;　　跨地（市）标志:否;
销方开户银行:中国建设银行股份有限公司沈阳沈河支行;　　银行账号:21001480008050000867;
项目名称：沈阳地铁3号线一期工程电梯设备采购及安装工程合同（扶梯包五）
项目编号：D3/ZB SB-2024-008
项目地址：辽宁省沈阳市浑南区;
收款人:张璇;　　复核人:姜英杰;

开票人：闫炳霖

## 国家税务总局发票查验截图

2025/10/16 11:28　　国家税务总局全国增值税发票查验平台

查验次数：第7次　　查验时间：2025-10-16 11:31:02

电子发票（增值税专用发票）

发票号码：24212000000082284609　　开票日期：2024年11月12日

| 购买方信息 | 名称：沈阳地铁集团有限公司<br>统一社会信用代码/纳税人识别号：91210100760062562U | 销售方信息 | 名称：沈阳远大智能工业集团股份有限公司<br>统一社会信用代码/纳税人识别号：912101007310057103 |
|---|---|---|---|

| 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 税率 | 税额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *建筑服务*安装费 | | | | | 681844.66 | 3% | 20455.34 |
| 合计 | | | | | ¥681844.66 | | ¥20455.34 |
| 价税合计（大写） | ⊗柒拾万贰仟叁佰圆整 | | | | （小写） | ¥702300.00 | |

备注
建筑服务发生地:辽宁省沈阳市浑南区建筑项目名称:沈阳地铁3号线一期工程电梯设备采购及安装工程合同（扶梯包五）跨地市标志:否项目名称：沈阳地铁3号线一期工程电梯设备采购及安装工程合同（扶梯包五）
项目编号：D3/ZB SB-2024-008
项目地址：辽宁省沈阳市浑南区
销方开户银行：中国建设银行股份有限公司沈阳沈河支行 银行账号：21001480008050000867
收款人：张璇 复核人：姜英杰

https://inv-veri.chinatax.gov.cn/index.html?e_keywordid2=92056498786　　1/1

(3) 验收报告

SYTJ-BG06-003-E00

SSEI 沈阳特检

报告编号:TFJ2024-252-2014

# 自动扶梯与自动人行道
# 监督检验报告

使用单位名称：沈阳地铁集团有限公司运营二分公司

施工单位名称：沈阳远大智能工业集团股份有限公司

设备代码：331010001202400028

设备类别：自动扶梯与自动人行道

施工类别：安装

检验日期：2024-09-18至 2024-11-27

沈阳特种设备检测研究院

版权码:A1012404432,无此授权码无效

SYTJ-BG06-003-E00

SSEI 沈阳特检

# 自动扶梯与自动人行道监督检验报告

报告编号:TFJ2024-252-2014

| | | | |
|---|---|---|---|
| 使用单位名称 | 沈阳地铁集团有限公司运营二分公司 | 统一社会信用代码 | 91210103MADP23395K |
| 安装地点 | 辽宁省沈阳市于洪区地铁3号线甘官站 | | |
| 设备品种 | 自动扶梯 | 产品型号 | BLT-ES |
| 产品编号 | BLTSY24P/00028 | 制造日期 | 2024-10-15 |
| 设备代码 | 331010001202400028 | 施工类别 | 安装 |
| 使用登记证编号 | 无此项 | 单位内编号 | 44 |
| 施工单位名称 | 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 | | |
| 制造单位名称 | 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 | | |
| 维护保养单位名称 | 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 设备技术参数 | 名义速度 | 0.65 m/s | 名义宽度 | 1000 | mm |
| | 倾斜角 | 30 ° | 输送能力 | 7300 | P/h |
| | 提升高度 | 5.1 m | 使用区长度 | / | m |
| 检验依据 | 《电梯监督检验和定期检验规则》（TSG T7001-2023）<br>《辽宁省市场监督管理局关于做好《电梯监督检验和定期检验规则》和《电梯自行检测规则》实施工作的通知》（辽市监发[2023]39号） | | | | |
| 检验结论 | 合格 | | | | |
| 备注 | | | | | |

检验：钟阳 王天 日期：2024-11-27

审核：[illegible] 日期：2024-11-28

批准：[illegible] 日期：2024-11-29

检验机构核准证书号：TS7210226-2026

沈阳特种设备检测研究院 检验专用章

（检验机构公章或者检验专用章）

沈阳远大智能工业集团股份有限公司 2101310000007116

SSEI 沈阳特检

# 自动扶梯与自动人行道监督检验报告附页

报告编号:TFJ2024-252-2014

| 序号 | 检验项目 | | 检验结果 | 序号 | 检验项目 | | 检验结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 编号 | 名称 | | | 编号 | 名称 | |
| 1 | A2.1.1 | 制造资料 | 符合 | 22 | A2.2.2.7 | 连续输送保护 | 无此项 |
| 2 | A2.1.2 | 安装资料 | 符合 | 23 | A2.2.2.8 | 检修盖板与楼层板 | 符合 |
| 3 | A2.1.3 | 改造或者重大修理资料 | 无此项 | 24 | A2.2.2.9 | 梳齿与梳齿板 | 符合 |
| | | | | 25 | A2.2.2.10 | 紧急停止开关 | 符合 |
| 4 | A2.1.4 | 使用资料 | 无此项 | 26 | A2.2.2.11 | 铭牌与标志 | 符合 |
| 5 | A2.1.5 | 技术资料与铭牌（可识别标志）的一致性 | 符合 | 27 | A2.2.3.1 | 扶手装置 | 符合 |
| | | | | 28 | A2.2.3.2 | 扶手带速度监测装置 | 符合 |
| 6 | A2.2.1.1 | 照明 | 符合 | 29 | A2.2.3.3 | 防爬装置 | 无此项 |
| 7 | A2.2.1.2 | 接地保护措施 | 符合 | 30 | A2.2.3.4 | 阻挡装置 | 无此项 |
| 8 | A2.2.1.3 | 主开关 | 符合 | 31 | A2.2.3.5 | 防滑行装置 | 无此项 |
| 9 | A2.2.1.4 | 停止开关 | 符合 | 32 | A2.2.3.6 | 护壁板间隙 | 符合 |
| 10 | A2.2.1.5 | 工作区域 | 符合 | 33 | A2.2.3.7 | 围裙板与梯级、踏板间隙 | 符合 |
| 11 | A2.2.1.6 | 旋转部件防护措施 | 符合 | | | | |
| 12 | A2.2.1.7 | 工作制动器状态监测功能 | 符合 | 34 | A2.2.3.8 | 围裙板 | 符合 |
| | | | | 35 | A2.2.3.9 | 围裙板防夹装置 | 符合 |
| 13 | A2.2.1.8 | 手动盘车装置 | 符合 | 36 | A2.2.3.10 | 围裙板防夹开关 | 符合 |
| 14 | A2.2.1.9 | 驱动链电气安全装置 | 符合 | 37 | A2.2.4.1 | 梯级、踏板（胶带） | 符合 |
| 15 | A2.2.1.10 | 检修控制装置 | 符合 | 38 | A2.2.4.2 | 梯级、踏板下陷保护 | 符合 |
| 16 | A2.2.2.1 | 梳齿与踏面相交线处的照度 | 符合 | 39 | A2.2.4.3 | 梯级、踏板缺失保护 | 符合 |
| | | | | 40 | A2.2.4.4 | 非操纵逆转保护 | 符合 |
| 17 | A2.2.2.2 | 出入口区域 | 符合 | 41 | A2.2.4.5 | 驱动元件保护 | 符合 |
| 18 | A2.2.2.3 | 出入口防护装置 | 符合 | 42 | A2.2.4.6 | 距离伸缩保护 | 符合 |
| 19 | A2.2.2.4 | 垂直净高度 | 符合 | 43 | A2.3.1 | 运行试验 | 符合 |
| 20 | A2.2.2.5 | 防护挡板 | 符合 | 44 | A2.3.2 | 扶手带运行速度偏差试验 | 符合 |
| 21 | A2.2.2.6 | 扶手带距离 | 符合 | | | | |



权码:A1012404432 无此权码无效

# 自动扶梯与自动人行道监督检验报告附页

SSEI 沈阳特检

报告编号:TFJ2024-252-2014

| 序号 | 检验项目 | | 检验结果 | 序号 | 检验项目 | | 检验结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 编号 | 名称 | | | 编号 | 名称 | |
| 45 | A2.3.3 | 制停距离试验 | 符合 | | | | |
| 46 | A2.3.4 | 附加制动器试验 | 符合 | | | | |
| 47 | F3.1（F4.2） | 维保单位接入平台情况 | 符合 | | | | |
| 48 | F4.1 | 电梯责任保险 | 无此项 | | | | |
| | | 以下内容空白 | | | | | |



证码:A1012404327 无效 授权码无效

## 8.新建城际铁路联络线一期站房及动车所生产生活房屋工程

(1) 合同关键页

正本

# 新建城际铁路联络线一期站房及动车所生产生活房屋工程

# 物资采购合同

（站房电梯）

合同编号：JA-WZ-MM-2023-004

买　　方：京安城际铁路有限公司

卖　　方：沈阳远大智能工业集团股份有限公司

二〇二三年六月

## 附件一：合同协议书

# 合同协议书

招标编号：010T0WZ202300600　　合同编号：JA-WZ-MM-2023-004

买方：京安城际铁路有限公司

卖方：沈阳远大智能工业集团股份有限公司

京安城际铁路有限公司（以下简称“买方”）为获得 新建城际铁路联络线一期站房及动车所生产生活房屋工程 2023 年（第一批）建管甲供物资设备招标（空调、电梯）（项目名称）DT20（包件号）（招标编号：010T0WZ202300600 ）合同设备和技术服务和质保期服务，已接受沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称“卖方”）为提供上述合同设备和技术服务和质保期服务所作的投标，买方和卖方共同达成如下协议：

1．本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函；

（3）商务和技术偏差表；

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）供货要求；

（7）合同需求明细表；

（8）中标设备技术性能指标的详细描述；

（9）技术服务和质保期服务计划；

（10）其他合同文件。

2．上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

3．签约合同价：

人民币（大写）贰仟贰佰陆拾叁万零伍佰柒拾玖元整

（小写）¥：22630579.00 元

其中：增值税金额：2603520.89 元

不含增值税金额：20027076.11 元

税率：13%

4．卖方承诺保证完全按照合同约定提供合同设备和技术服务和质保期服务并修补缺陷。

5．买方承诺保证按照合同约定的条件、时间和方式向卖方支付合同价款。

6．本合同正本一式 2 份，买卖双方各执 1 份，具有同等法律效力；副本 8 份，买方执 6 份，卖方执 2 份。

7．合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

买方：京安城际铁路有限公司（盖单位公章或合同专用章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：（签字）

纳税人识别号：91110112MA004R440H

开 户 银 行：中国农业银行股份有限公司北京八里桥支行

账　　号：11041401040019425

地　　址：北京市通州区永顺镇榆景东路金融街园中园 5 号院 63 号楼一层

联 系 人：王　涛

电　　话：010-60517612

卖方：沈阳远大智能工业集团股份有限公司

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：（签字）

纳税人识别号：913202817311568935

开 户 银 行：建行沈阳沈河支行

账　　号：21001480008050000867

地　　址：沈阳经济技术开发区开发大路 27 号

联 系 人：张子杰

电　　话：18701588050

2023 年 6 月 15 日

附表：合同需求明细表

| 物资序号 | 物资名称 | 规格型号 | 标准或图号 | 计量单位 | 数量 | 到站不含税单价（元） | 物资增值税税率（%） | 到站含税单价（元） | 到站合价含税（元） | 交货地点 | 收货人 | 交货状态 | 交货条件 | 交货期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DT01 | 电梯 | 详见技术规格书 | / | 部 | 1 | | 13% | | | 新航城站 | 站房1标 | 完好 | 车板交货 | 2023年6月至工程结束 |
| DT02 | 电梯 | 详见技术规格书 | / | 部 | 1 | | 13% | | | 新航城站 | 站房1标 | 完好 | 车板交货 | 2023年6月至工程结束 |
| DT03 | 电梯 | 详见技术规格书 | / | 部 | 1 | | 13% | | | 新航城站 | 站房1标 | 完好 | 车板交货 | 2023年6月至工程结束 |
| DT04 | 电梯 | 详见技术规格书 | / | 部 | 1 | | 13% | | | 新航城站 | 站房1标 | 完好 | 车板交货 | 2023年6月至工程结束 |
| DT01 | 电梯 | 详见技术规格书 | / | 部 | 1 | | 13% | | | 廊坊东站 | 站房2标 | 完好 | 车板交货 | 2023年6月至工程结束 |
| DT02 | 电梯 | 详见技术规格书 | / | 部 | 1 | | 13% | | | 廊坊东站 | 站房2标 | 完好 | 车板交货 | 2023年6月至工程结束 |
| DT03 | 电梯 | 详见技术规格书 | / | 部 | 1 | | 13% | | | 廊坊东站 | 站房2标 | 完好 | 车板交货 | 2023年6月至工程结束 |
| DT04 | 电梯 | 详见技术规格书 | / | 部 | 1 | | 13% | | | 廊坊东站 | 站房2标 | 完好 | 车板交货 | 2023年6月至工程结束 |
| DT05 | 电梯 | 详见技术规格书 | / | 部 | 1 | | 13% | | | 廊坊东站 | 站房2标 | 完好 | 车板交货 | 2023年6月至工程结束 |
| DT06 | 电梯 | 详见技术规格书 | / | 部 | 1 | | 13% | | | 廊坊东站 | 站房2标 | 完好 | 车板交货 | 2023年6月至工程结束 |
| DT07 | 电梯 | 详见技术规格书 | / | 部 | 1 | | 13% | | | 廊坊东站 | 站房2标 | 完好 | 车板交货 | 2023年6月至工程结束 |
| DT08 | 电梯 | 详见技术规格书 | / | 部 | 1 | | 13% | | | 廊坊东站 | 站房2标 | 完好 | 车板交货 | 2023年6月至工程结束 |



| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DT09 | 电梯 | 详见技术规格书 | / | 部 | 1 | | 13% | | | 廊坊东站 | 站房2标 | 完好 | 车板交货 | 2023年6月至工程结束 |
| DT10 | 电梯 | 详见技术规格书 | / | 部 | 1 | | 13% | | | 廊坊东站 | 站房2标 | 完好 | 车板交货 | 2023年6月至工程结束 |
| DT11 | 电梯 | 详见技术规格书 | / | 部 | 1 | | 13% | | | 廊坊东站 | 站房2标 | 完好 | 车板交货 | 2023年6月至工程结束 |
| DT12 | 电梯 | 详见技术规格书 | / | 部 | 1 | | 13% | | | 廊坊东站 | 站房2标 | 完好 | 车板交货 | 2023年6月至工程结束 |
| DT13 | 电梯 | 详见技术规格书 | / | 部 | 1 | | 13% | | | 廊坊东站 | 站房2标 | 完好 | 车板交货 | 2023年6月至工程结束 |
| DT01 | 电梯 | 详见技术规格书 | / | 部 | 1 | | 13% | | | 空港新区站 | 站房2标 | 完好 | 车板交货 | 2023年6月至工程结束 |
| DT02 | 电梯 | 详见技术规格书 | / | 部 | 1 | | 13% | | | 空港新区站 | 站房2标 | 完好 | 车板交货 | 2023年6月至工程结束 |
| FT01 | 扶梯 | 详见技术规格书 | / | 部 | 1 | | 13% | | | 新航城站 | 站房1标 | 完好 | 车板交货 | 2023年6月至工程结束 |
| FT02 | 扶梯 | 详见技术规格书 | / | 部 | 1 | | 13% | | | 新航城站 | 站房1标 | 完好 | 车板交货 | 2023年6月至工程结束 |
| FT03 | 扶梯 | 详见技术规格书 | / | 部 | 1 | | 13% | | | 新航城站 | 站房1标 | 完好 | 车板交货 | 2023年6月至工程结束 |
| FT04 | 扶梯 | 详见技术规格书 | / | 部 | 1 | | 13% | | | 新航城站 | 站房1标 | 完好 | 车板交货 | 2023年6月至工程结束 |
| FT05 | 扶梯 | 详见技术规格书 | / | 部 | 1 | | 13% | | | 新航城站 | 站房1标 | 完好 | 车板交货 | 2023年6月至工程结束 |
| FT06 | 扶梯 | 详见技术规格书 | / | 部 | 1 | | 13% | | | 新航城站 | 站房1标 | 完好 | 车板交货 | 2023年6月至工程结束 |
| FT07 | 扶梯 | 详见技术规格书 | / | 部 | 1 | | 13% | | | 新航城站 | 站房1标 | 完好 | 车板交货 | 2023年6月至工程结束 |
| FT08 | 扶梯 | 详见技术规格书 | / | 部 | 1 | | 13% | | | 新航城站 | 站房1标 | 完好 | 车板交货 | 2023年6月至工程结束 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT09 | 扶梯 | 详见技术规格书 | / | 部 | 1 | | 13% | | 新航城站 | 站房 1 标 | 完好 | 车板交货 | 2023 年 6 月至工程结束 |
| FT10 | 扶梯 | 详见技术规格书 | / | 部 | 1 | | 13% | | 新航城站 | 站房 1 标 | 完好 | 车板交货 | 2023 年 6 月至工程结束 |
| FT01 | 扶梯 | 详见技术规格书 | / | 部 | 1 | | 13% | | 廊坊东站 | 站房 2 标 | 完好 | 车板交货 | 2023 年 6 月至工程结束 |
| FT02 | 扶梯 | 详见技术规格书 | / | 部 | 1 | | 13% | | 廊坊东站 | 站房 2 标 | 完好 | 车板交货 | 2023 年 6 月至工程结束 |
| FT03 | 扶梯 | 详见技术规格书 | / | 部 | 1 | | 13% | | 廊坊东站 | 站房 2 标 | 完好 | 车板交货 | 2023 年 6 月至工程结束 |
| FT04 | 扶梯 | 详见技术规格书 | / | 部 | 1 | | 13% | | 廊坊东站 | 站房 2 标 | 完好 | 车板交货 | 2023 年 6 月至工程结束 |
| FT05 | 扶梯 | 详见技术规格书 | / | 部 | 1 | | 13% | | 廊坊东站 | 站房 2 标 | 完好 | 车板交货 | 2023 年 6 月至工程结束 |
| FT06 | 扶梯 | 详见技术规格书 | / | 部 | 1 | | 13% | | 廊坊东站 | 站房 2 标 | 完好 | 车板交货 | 2023 年 6 月至工程结束 |
| FT07 | 扶梯 | 详见技术规格书 | / | 部 | 1 | | 13% | | 廊坊东站 | 站房 2 标 | 完好 | 车板交货 | 2023 年 6 月至工程结束 |
| FT08 | 扶梯 | 详见技术规格书 | / | 部 | 1 | | 13% | | 廊坊东站 | 站房 2 标 | 完好 | 车板交货 | 2023 年 6 月至工程结束 |
| FT09 | 扶梯 | 详见技术规格书 | / | 部 | 1 | | 13% | | 廊坊东站 | 站房 2 标 | 完好 | 车板交货 | 2023 年 6 月至工程结束 |
| FT10 | 扶梯 | 详见技术规格书 | / | 部 | 1 | | 13% | | 廊坊东站 | 站房 2 标 | 完好 | 车板交货 | 2023 年 6 月至工程结束 |
| FT11 | 扶梯 | 详见技术规格书 | / | 部 | 1 | | 13% | | 廊坊东站 | 站房 2 标 | 完好 | 车板交货 | 2023 年 6 月至工程结束 |
| FT12 | 扶梯 | 详见技术规格书 | / | 部 | 1 | | 13% | | 廊坊东站 | 站房 2 标 | 完好 | 车板交货 | 2023 年 6 月至工程结束 |
| FT13 | 扶梯 | 详见技术规格书 | / | 部 | 1 | | 13% | | 廊坊东站 | 站房 2 标 | 完好 | 车板交货 | 2023 年 6 月至工程结束 |



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT14 | 扶梯 | 详见技术规格书 | / | 部 | 1 | | 13% | | 廊坊东站 | 站房 2 标 | 完好 | 车板交货 | 2023 年 6 月至工程结束 |
| FT15 | 扶梯 | 详见技术规格书 | / | 部 | 1 | | 13% | | 廊坊东站 | 站房 2 标 | 完好 | 车板交货 | 2023 年 6 月至工程结束 |
| FT16 | 扶梯 | 详见技术规格书 | / | 部 | 1 | | 13% | | 廊坊东站 | 站房 2 标 | 完好 | 车板交货 | 2023 年 6 月至工程结束 |
| FT17 | 扶梯 | 详见技术规格书 | / | 部 | 1 | | 13% | | 廊坊东站 | 站房 2 标 | 完好 | 车板交货 | 2023 年 6 月至工程结束 |
| FT18 | 扶梯 | 详见技术规格书 | / | 部 | 1 | | 13% | | 廊坊东站 | 站房 2 标 | 完好 | 车板交货 | 2023 年 6 月至工程结束 |
| FT19 | 扶梯 | 详见技术规格书 | / | 部 | 1 | | 13% | | 廊坊东站 | 站房 2 标 | 完好 | 车板交货 | 2023 年 6 月至工程结束 |
| FT20 | 扶梯 | 详见技术规格书 | / | 部 | 1 | | 13% | | 廊坊东站 | 站房 2 标 | 完好 | 车板交货 | 2023 年 6 月至工程结束 |
| FT21 | 扶梯 | 详见技术规格书 | / | 部 | 1 | | 13% | | 廊坊东站 | 站房 2 标 | 完好 | 车板交货 | 2023 年 6 月至工程结束 |
| FT22 | 扶梯 | 详见技术规格书 | / | 部 | 1 | | 13% | | 廊坊东站 | 站房 2 标 | 完好 | 车板交货 | 2023 年 6 月至工程结束 |
| FT23 | 扶梯 | 详见技术规格书 | / | 部 | 1 | | 13% | | 廊坊东站 | 站房 2 标 | 完好 | 车板交货 | 2023 年 6 月至工程结束 |
| FT24 | 扶梯 | 详见技术规格书 | / | 部 | 1 | | 13% | | 廊坊东站 | 站房 2 标 | 完好 | 车板交货 | 2023 年 6 月至工程结束 |
| FT25 | 扶梯 | 详见技术规格书 | / | 部 | 1 | | 13% | | 廊坊东站 | 站房 2 标 | 完好 | 车板交货 | 2023 年 6 月至工程结束 |
| FT26 | 扶梯 | 详见技术规格书 | / | 部 | 1 | | 13% | | 廊坊东站 | 站房 2 标 | 完好 | 车板交货 | 2023 年 6 月至工程结束 |
| FT27 | 扶梯 | 详见技术规格书 | / | 部 | 1 | | 13% | | 廊坊东站 | 站房 2 标 | 完好 | 车板交货 | 2023 年 6 月至工程结束 |
| FT28 | 扶梯 | 详见技术规格书 | / | 部 | 1 | | 13% | | 廊坊东站 | 站房 2 标 | 完好 | 车板交货 | 2023 年 6 月至工程结束 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT29 | 扶梯 | 详见技术规格书 | / | 部 | 1 | | 13% | | 廊坊东站 | 站房 2 标 | 完好 | 车板交货 | 2023 年 6 月至工程结束 |
| FT30 | 扶梯 | 详见技术规格书 | / | 部 | 1 | | 13% | | 廊坊东站 | 站房 2 标 | 完好 | 车板交货 | 2023 年 6 月至工程结束 |
| FT31 | 扶梯 | 详见技术规格书 | / | 部 | 1 | | 13% | | 廊坊东站 | 站房 2 标 | 完好 | 车板交货 | 2023 年 6 月至工程结束 |
| FT32 | 扶梯 | 详见技术规格书 | / | 部 | 1 | | 13% | | 廊坊东站 | 站房 2 标 | 完好 | 车板交货 | 2023 年 6 月至工程结束 |
| FT33 | 扶梯 | 详见技术规格书 | / | 部 | 1 | | 13% | | 廊坊东站 | 站房 2 标 | 完好 | 车板交货 | 2023 年 6 月至工程结束 |
| FT34 | 扶梯 | 详见技术规格书 | / | 部 | 1 | | 13% | | 廊坊东站 | 站房 2 标 | 完好 | 车板交货 | 2023 年 6 月至工程结束 |
| FT35 | 扶梯 | 详见技术规格书 | / | 部 | 1 | | 13% | | 廊坊东站 | 站房 2 标 | 完好 | 车板交货 | 2023 年 6 月至工程结束 |
| FT36 | 扶梯 | 详见技术规格书 | / | 部 | 1 | | 13% | | 廊坊东站 | 站房 2 标 | 完好 | 车板交货 | 2023 年 6 月至工程结束 |
| FT37 | 扶梯 | 详见技术规格书 | / | 部 | 1 | | 13% | | 廊坊东站 | 站房 2 标 | 完好 | 车板交货 | 2023 年 6 月至工程结束 |
| FT38 | 扶梯 | 详见技术规格书 | / | 部 | 1 | | 13% | | 廊坊东站 | 站房 2 标 | 完好 | 车板交货 | 2023 年 6 月至工程结束 |
| FT01 | 扶梯 | 详见技术规格书 | / | 部 | 1 | | 13% | | 空港新区站 | 站房 2 标 | 完好 | 车板交货 | 2023 年 6 月至工程结束 |

(2) 发票页

# 电子发票（增值税专用发票）

发票号码：24212000000090075302

开票日期：2024年12月04日



| 购买方信息 | 名称：京安城际铁路有限公司<br>统一社会信用代码/纳税人识别号：91110112MA004R440H | 销售方信息 | 名称：沈阳远大智能工业集团股份有限公司<br>统一社会信用代码/纳税人识别号：912101007310057103 |
|---|---|---|---|

| 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 税率/征收率 | 税额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *搬运设备*电梯 | 载重：1600kg；速度：1.0m/s；提升高度：9.15m；层站：2层2站 | 台 | 1 | 179063.7168141593 | 179063.72 | 13% | 23278.28 |
| *搬运设备*电梯 | 载重：1600kg；速度：1.0m/s；提升高度：9.15m；层站：2层2站 | 台 | 1 | 211799.1150442478 | 211799.12 | 13% | 27533.88 |
| *搬运设备*电梯 | 载重：1600kg；速度：1.0m/s；提升高度：10.8m；层站：2层2站 | 台 | 2 | 202690.26548672566 | 405380.53 | 13% | 52699.47 |
| *搬运设备*电梯 | 角度：27.3°；速度：0.5m/s；提升高度：9.15m | 台 | 4 | 300624.77876106196 | 1202499.12 | 13% | 156324.88 |
| *搬运设备*电梯 | 角度：27.3°；速度：0.5m/s；提升高度：9.15m | 台 | 2 | 313899.11504424777 | 627798.23 | 13% | 81613.77 |
| *搬运设备*电梯 | 角度：27.3°；速度：0.5m/s；提升高度：10.8m | 台 | 4 | 345838.0530973451 | 1383352.21 | 13% | 179835.79 |
| *搬运设备*电梯 | 载重：1600kg；速度：1.0m/s；提升高度：7.55m；层站：2层2站 | 台 | 2 | 198817.69911504423 | 397635.40 | 13% | 51692.60 |
| *搬运设备*电梯 | 载重：1600kg；速度：1.0m/s；提升高度：7.55m；层站：2层2站 | 台 | 3 | 198831.85840707965 | 596495.58 | 13% | 77544.42 |
| *搬运设备*电梯 | 载重：1600kg；速度：1.0m/s；提升高度：9.95m；层站：2层2站 | 台 | 1 | 177892.9203539823 | 177892.92 | 13% | 23126.08 |
| *搬运设备*电梯 | 载重：1600kg；速度：1.0m/s；提升高度：9.95m；层站：2层2站 | 台 | 2 | 177878.7610619469 | 355757.52 | 13% | 46248.48 |
| 小计 | | | | | ¥5537674.35 | | ¥719897.65 |
| 合计 | | | | | ¥20027061.08 | | ¥2603517.92 |

开票人：闫炳霖

# 电子发票（增值税专用发票）

发票号码：24212000000090075302
开票日期：2024年12月04日



下载次数：1

| 购买方信息 | 名称：京安城际铁路有限公司<br>统一社会信用代码/纳税人识别号：91110112MA004R440H | 销售方信息 | 名称：沈阳远大智能工业集团股份有限公司<br>统一社会信用代码/纳税人识别号：912101007310057103 |
|---|---|---|---|

| 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 税率/征收率 | 税额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *搬运设备*电梯 | 载重：1600kg；速度：1.0m/s；提升高度：9.95m；层站：2层2站 | 台 | 2 | 200440.70796460178 | 400881.42 | 13% | 52114.58 |
| *搬运设备*电梯 | 载重：1600kg；速度：1.5m/s；提升高度：17.5m；层站：3层2站 | 台 | 2 | 217627.4336283186 | 435254.87 | 13% | 56583.13 |
| *搬运设备*电梯 | 载重：1600kg；速度：1.5m/s；提升高度：17.5m；层站：3层3站 | 台 | 1 | 221642.4778761062 | 221642.48 | 13% | 28813.52 |
| *搬运设备*电梯 | 载重：1600kg；速度：1.0m/s；提升高度：9.104；层站：2层2站 | 台 | 2 | 197956.6371681416 | 395913.27 | 13% | 51468.73 |
| *搬运设备*电梯 | 角度：27.3°；速度：0.5m/s；提升高度：7.55m | 台 | 2 | 276958.407079646 | 553916.81 | 13% | 72009.19 |
| *搬运设备*电梯 | 角度：27.3°；速度：0.5m/s；提升高度：7.55m | 台 | 2 | 293514.1592920354 | 587028.32 | 13% | 76313.68 |
| *搬运设备*电梯 | 角度：27.3°；速度：0.5m/s；提升高度：7.55m | 台 | 6 | 286352.21238938055 | 1718113.27 | 13% | 223354.73 |
| *搬运设备*电梯 | 角度：27.3°；速度：0.5m/s；提升高度：7.55m | 台 | 2 | 269795.57522123895 | 539591.15 | 13% | 70146.85 |
| *搬运设备*电梯 | 角度：27.3°；速度：0.5m/s；提升高度：7.55m | 台 | 3 | 286352.21238938055 | 859056.64 | 13% | 111677.36 |
| *搬运设备*电梯 | 角度：27.3°；速度：0.5m/s；提升高度：7.5m | 台 | 4 | 300292.0353982301 | 1201168.14 | 13% | 156151.86 |
| *搬运设备*电梯 | 角度：27.3°；速度：0.5m/s；提升高度：9.95m | 台 | 1 | 337815.9292035398 | 337815.93 | 13% | 43916.07 |
| 小计 | | | | | ¥7250382.30 | | ¥942549.70 |
| 合计 | | | | | ¥20027061.08 | | ¥2603517.92 |

开票人：闫炳霖

# 电子发票（增值税专用发票）

发票号码：24212000000090075302

开票日期：2024年12月04日



下载次数：1

| 购买方信息 | 名称：京安城际铁路有限公司<br>统一社会信用代码/纳税人识别号：91110112MA004R440H | 销售方信息 | 名称：沈阳远大智能工业集团股份有限公司<br>统一社会信用代码/纳税人识别号：912101007310057103 |
|---|---|---|---|

| 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 税率/征收率 | 税额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *搬运设备*电梯 | 角度：27.3°；速度：0.5m/s；提升高度：9.95m | 台 | 2 | 318918.58407079644 | 637837.17 | 13% | 82918.83 |
| *搬运设备*电梯 | 角度：27.3°；速度：0.5m/s；提升高度：9.95m | 台 | 5 | 337815.9292035398 | 1689079.65 | 13% | 219580.35 |
| *搬运设备*电梯 | 角度：27.3°；速度：0.5m/s；提升高度：9.95m | 台 | 3 | 329418.58407079644 | 988255.75 | 13% | 128473.25 |
| *搬运设备*电梯 | 角度：27.3°；速度：0.5m/s；提升高度：9.95m | 台 | 2 | 310520.3539823009 | 621040.71 | 13% | 80735.29 |
| *搬运设备*电梯 | 角度：27.3°；速度：0.5m/s；提升高度：9.95m | 台 | 2 | 329418.58407079644 | 658837.17 | 13% | 85648.83 |
| *搬运设备*电梯 | 角度：27.3°；速度：0.5m/s；提升高度：10m | 台 | 4 | 359192.9203539823 | 1436771.68 | 13% | 186780.32 |
| *搬运设备*电梯 | 角度：27.3°速度：0.65m/s，速度：0.5m/s提升高度：9.104 | 台 | 4 | 301795.57522123895 | 1207182.30 | 13% | 156933.70 |
| 小计 | | | | | ¥7239004.43 | | ¥941070.57 |
| 合计 | | | | | ¥20027061.08 | | ¥2603517.92 |

| 价税合计（大写） | ⊗贰仟贰佰陆拾叁万零伍佰柒拾玖圆整 | （小写） | ¥22630579.00 |
|---|---|---|---|

| 备注 | DHN-235122A包含:博林特数字化一体机嵌入式软件V1.0JA-WZ-MM-2023-004;<br>收款人:王晶；　　复核人:姜英杰； |
|---|---|

开票人：闫炳霖

# 国家税务总局发票查验截图



查验次数：第16次　　查验时间：2025-10-16 11:32:43

## 电子发票（增值税专用发票）

发票号码：24212000000090075302　　开票日期：2024年12月04日

| 购买方信息 | 名称：京安城际铁路有限公司<br>统一社会信用代码/纳税人识别号：91110112MA004R440H | 销售方信息 | 名称：沈阳远大智能工业集团股份有限公司<br>统一社会信用代码/纳税人识别号：912101007310057103 |
|---|---|---|---|

| 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 税率 | 税额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *搬运设备*电梯 | 载重：1600kg；速度：1.0m/s；提升高度：9.15m；层站：2层2站 | 台 | 1 | 179063.7168141593 | 179063.72 | 13% | 23278.28 |
| *搬运设备*电梯 | 载重：1600kg；速度：1.0m/s；提升高度：9.15m；层站：2层2站 | 台 | 1 | 211799.1150442478 | 211799.12 | 13% | 27533.88 |
| *搬运设备*电梯 | 载重：1600kg；速度：1.0m/s；提升高度：10.8m；层站：2层2站 | 台 | 2 | 202690.26548672566 | 405380.53 | 13% | 52699.47 |





| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *搬运设备*电梯 | 角度：27.3°；速度：0.5m/s；提升高度：9.15m | 台 | 4 | 300624.77876106196 | 1202499.12 | 13% | 156324.88 |
| *搬运设备*电梯 | 角度：27.3°；速度：0.5m/s；提升高度：9.15m | 台 | 2 | 313899.11504424777 | 627798.23 | 13% | 81613.77 |
| *搬运设备*电梯 | 角度：27.3°；速度：0.5m/s；提升高度：10.8m | 台 | 4 | 345838.0530973451 | 1383352.21 | 13% | 179835.79 |
| *搬运设备*电梯 | 载重：1600kg；速度：1.0m/s；提升高度：7.55m；层站：2层2站 | 台 | 2 | 198817.69911504423 | 397635.40 | 13% | 51692.60 |
| *搬运设备*电梯 | 载重：1600kg；速度：1.0m/s；提升高度：7.55m；层站：2层2站 | 台 | 3 | 198831.85840707965 | 596495.58 | 13% | 77544.42 |
| *搬运设备*电梯 | 载重：1600kg；速度：1.0m/s；提升高度： | 台 | 1 | 177892.9203539823 | 177892.92 | 13% | 23126.08 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 9.95m；层站：2层2站载重：1600kg；速度：1.0m/s；提升高度：9.95m；层站：2层2站载重：1600kg；速度：1.0m/s；提升高度：9.95m；层站：2层2站载重：1600kg；速度：1.5m/s；提升高度：17.5m；层站：3层2站载重：1600kg；速度：1.5m/s；提升高度：17.5m；层站：3层3站载重：1600kg；速 | | | | | | |
| *搬运设备*电梯 | | 台 | 2 | 177878.7610619469 | 355757.52 | 13% | 46248.48 |
| *搬运设备*电梯 | | 台 | 2 | 200440.70796460178 | 400881.42 | 13% | 52114.58 |
| *搬运设备*电梯 | | 台 | 2 | 217627.4336283186 | 435254.87 | 13% | 56583.13 |
| *搬运设备*电梯 | | 台 | 1 | 221642.4778761062 | 221642.48 | 13% | 28813.52 |
| *搬运设备*电梯 | | 台 | 2 | 197956.6371681416 | 395913.27 | 13% | 51468.73 |





| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 度：1.0m/s；提升高度：9.104；层站：2层2站角度：27.3°；速度：0.5m/s；提升高度：7.55m角度：27.3°；速度：0.5m/s；提升高度：7.55m角度：27.3°；速度：0.5m/s；提升高度：7.55m角度：27.3°；速度：0.5m/s；提升高度：7.55m角度：27.3°；速度：0.5m/s；提升高度：7.55m角度：27.3°；速度：0.5m/s；提升高度：7.5m | | | | | | |
| *搬运设备*电梯 | | 台 | 2 | 276958.407079646 | 553916.81 | 13% | 72009.19 |
| *搬运设备*电梯 | | 台 | 2 | 293514.1592920354 | 587028.32 | 13% | 76313.68 |
| *搬运设备*电梯 | | 台 | 6 | 286352.21238938055 | 1718113.27 | 13% | 223354.73 |
| *搬运设备*电梯 | | 台 | 2 | 269795.57522123895 | 539591.15 | 13% | 70146.85 |
| *搬运设备*电梯 | | 台 | 3 | 286352.21238938055 | 859056.64 | 13% | 111677.36 |
| *搬运设备*电梯 | | 台 | 4 | 300292.0353982301 | 1201168.14 | 13% | 156151.86 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *搬运设备*电梯 | 角度：27.3°；速度：0.5m/s；提升高度：9.95m | 台 | 1 | 337815.9292035398 | 337815.93 | 13% | 43916.07 |
| *搬运设备*电梯 | 角度：27.3°；速度：0.5m/s；提升高度：9.95m | 台 | 2 | 318918.58407079644 | 637837.17 | 13% | 82918.83 |
| *搬运设备*电梯 | 角度：27.3°；速度：0.5m/s；提升高度：9.95m | 台 | 5 | 337815.9292035398 | 1689079.65 | 13% | 219580.35 |
| *搬运设备*电梯 | 角度：27.3°；速度：0.5m/s；提升高度：9.95m | 台 | 3 | 329418.58407079644 | 988255.75 | 13% | 128473.25 |
| *搬运设备*电梯 | 角度：27.3°；速度：0.5m/s；提升高度：9.95m | 台 | 2 | 310520.3539823009 | 621040.71 | 13% | 80735.29 |
| *搬运设备*电梯 | 角度：27.3°；速度：0.5m/s；提升高度：9.95m | 台 | 2 | 329418.58407079644 | 658837.17 | 13% | 85648.83 |
| *搬运设备*电梯 | 角度：27.3°；速度：0.5m/s；提升高度：10m | 台 | 4 | 359192.9203539823 | 1436771.68 | 13% | 186780.32 |





| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *搬运设备*电梯 | 角度：27.3°速度：0.65m/s，速度：0.5m/s提升高度：9.104 | 台 | 4 | 301795.57522123895 | 1207182.30 | 13% | 156933.70 |
| 合计 | | | | | ￥20027061.08 | | ￥2603517.92 |

| | |
|---|---|
| 价税合计（大写） | ⊗贰仟贰佰陆拾叁万零伍佰柒拾玖圆整 （小写） ￥22630579.00 |
| 备注 | DHN-235122A包含:博林特数字化一体机嵌入式软件V1.0JA-WZ-MM-2023-004<br>收款人：王晶 复核人：姜英杰 |





(3) 验收报告页

报告编号： ZX-TFDTJJ2024110001

# 曳引驱动消防员电梯
# 监督检验报告

| | |
|---|---|
| 使用单位名称： | 中国铁路北京局集团有限公司北京西站 |
| 施工单位名称： | 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 |
| 注 册 代 码： | 3110110115新20240134 |
| 设 备 代 码： | 342010001202305605 |
| 设 备 类 别： | 其它类型电梯 |
| 施 工 类 别： | 安装 |
| 检 验 日 期： | 2024年12月09日 |

北京市特种设备检验检测研究院

# 注　意　事　项

1.本报告依据《电梯监督检验和定期检验规则》（TSG T7001-2023）；

2.有下列情况之一的，本检验报告无效：

（1）无检验、审核、批准人员签字；

（2）无检验机构的核准证号；

（3）无检验机构的公章或者检验专用章。

3 .本检验报告一式三份，由检验机构、施工单位和使用单位分别保存；

4.对本检验报告结论如有异议，请在取得本报告书后15日内，向检验机构提出书面意见。

检验机构地址：　朝阳区惠新东街3号

邮 政 编 码：　100029

联 系 电 话：　57520800

报告编号： ZX-TFDTJJ2024110001

# 电梯监督检验报告

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 使用单位名称 | | 中国铁路北京局集团有限公司北京西站 | 统一社会信用代码 | 91110000801104627Q |
| 安装地点 | | 北京市大兴区礼贤镇礼贤站站房至地面直梯 | | |
| 设备品种 | | 消防员电梯 | 产品型号 | CHOI-MRL |
| 产品编号 | | BLTSY23K/05605 | 制造日期 | 2024年02月25日 |
| 设备代码 | | 342010001202305605 | 施工类别 | 安装 |
| 使用登记证编号 | | / | 单位内编号 | 54# |
| 施工单位名称 | | 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 | | |
| 制造单位名称 | | 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 | | |
| 维护保养单位名称 | | 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 | | |
| 设备技术参数 | 额定载重量 | 1600 kg | 额定速度 | 1.0 m/s |
| | 层站门数 | 3 层 3 站 3 门 | 控制方式 | 集选控制(JX) |
| 检验依据 | | 《电梯监督检验和定期检验规则》(TSG T7001-2023) | | |
| 检验结论 | | 合格 | | |
| 备注 | | 本栏空白 | | |

| | | |
|---|---|---|
| 检验：杨海峰 王一帆 | 日期： 2024年12月09日 | 检验机构核准证号：TS7110319-2025<br>(检验机构公章或检验专用章)<br>检验专用章 2024年12月09日 |
| 审核：程嘉 | 日期： 2024年12月09日 | |
| 批准：卞佳 | 日期： 2024年12月09日 | |

报告编号： ZX-TFDTJJ2024110001

| 序号 | 检验项目 | | 检验结果 | 序号 | 检验项目 | | 检验结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 编号 | 名称 | | | 编号 | 名称 | |
| 1 | A1.1.1 | 制造资料 | 符合 | 24 | A1.2.2.13 | 进入底坑的措施 | 符合 |
| 2 | A1.1.2 | 安装资料 | 符合 | 25 | A1.2.2.14 | 底坑设施和装置 | 符合 |
| 3 | A1.1.3 | 改造或者重大修理资料 | 无此项 | 26 | A1.2.2.15 | 导轨支架 | 符合 |
| 4 | A1.1.5 | 技术资料与铭牌(可识别标志)的一致性 | 符合 | 27 | A1.2.2.17 | 缓冲器 | 符合 |
| 5 | A1.2.1.1 | 通道及照明 | 符合 | 28 | A1.2.2.18 | 极限位置限制装置 | 符合 |
| 6 | A1.2.1.2 | 机房通道门及警示标志 | 无此项 | 29 | A1.2.3.1 | 主开关 | 符合 |
| 7 | A1.2.1.3 | 机器空间专用 | 符合 | 30 | A1.2.3.2 | 断相、错相保护功能 | 符合 |
| 8 | A1.2.1.4 | 活动区域 | 无此项 | 31 | A1.2.3.3 | 接地保护措施 | 符合 |
| 9 | A1.2.1.5 | 工作区域尺寸 | 符合 | 32 | A1.2.3.4 | 门旁路装置 | 符合 |
| 10 | A1.2.1.6 | 轿厢工作区域 | 符合 | 33 | A1.2.3.5 | 门回路监测功能 | 符合 |
| 11 | A1.2.1.7 | 底坑工作区域 | 无此项 | 34 | A1.2.3.6 | 制动器状态监测功能 | 符合 |
| 12 | A1.2.1.8 | 平台工作区域 | 无此项 | 35 | A1.2.3.7 | 自动救援操作装置 | 符合 |
| 13 | A1.2.2.1 | 井道照明 | 符合 | 36 | A1.2.3.8 | 检修运行控制 | 符合 |
| 14 | A1.2.2.2 | 井道封闭措施 | 符合 | 37 | A1.2.3.9 | 紧急电动运行控制 | 符合 |
| 15 | A1.2.2.3 | 轿厢与井道壁的间距 | 符合 | 38 | A1.2.3.10 | 紧急和测试操作屏 | 符合 |
| 16 | A1.2.2.4 | 层门地坎下的井道壁 | 符合 | 39 | A1.2.3.11 | 紧急报警装置(对讲系统) | 符合 |
| 17 | A1.2.2.5 | 到达和离开轿顶的安全措施 | 符合 | 40 | A1.2.3.14 | 消防员电梯供电系统 | 符合 |
| 18 | A1.2.2.7 | 运行路径下方防护措施 | 无此项 | 41 | A1.2.3.15 | 消防员电梯开关 | 符合 |
| 19 | A1.2.2.8 | 对重运行区域防护措施 | 符合 | 42 | A1.2.3.16 | 优先召回 | 符合 |
| 20 | A1.2.2.9 | 运动部件防护措施 | 无此项 | 43 | A1.2.3.17 | 消防服务 | 符合 |
| 21 | A1.2.2.10 | 制导行程 | 符合 | 44 | A1.2.3.18 | 恢复正常服务 | 符合 |
| 22 | A1.2.2.11 | 顶部空间 | 符合 | 45 | A1.2.3.19 | 再次优先召回 | 符合 |
| 23 | A1.2.2.12 | 底坑空间 | 符合 | 46 | A1.2.4.1 | 驱动主机停止装置 | 符合 |


报告编号： ZX-TFDTJJ2024110001

| 序号 | 检验项目 | | 检验结果 | 序号 | 检验项目 | | 检验结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 编号 | 名称 | | | 编号 | 名称 | |
| 47 | A1.2.4.2 | 曳引轮绳槽（带槽） | 符合 | 69 | A1.2.7.2 | 门间隙 | 符合 |
| 48 | A1.2.4.3 | 制动器 | 符合 | 70 | A1.2.7.3 | 玻璃门防拖曳措施 | 无此项 |
| 49 | A1.2.4.7 | 手动紧急操作装置 | 符合 | 71 | A1.2.7.4 | 门再开启保护装置 | 符合 |
| 50 | A1.2.5.1 | 钢丝绳 | 符合 | 72 | A1.2.7.5 | 门的运行与导向 | 符合 |
| 51 | A1.2.5.2 | 包覆带 | 无此项 | 73 | A1.2.7.6 | 自动关闭层门装置 | 符合 |
| 52 | A1.2.5.3 | 悬挂装置端部固定 | 符合 | 74 | A1.2.7.7 | 紧急开锁 | 符合 |
| 53 | A1.2.5.4 | 补偿装置 | 符合 | 75 | A1.2.7.8 | 门的锁紧与闭合 | 符合 |
| 54 | A1.2.5.6 | 异常伸长保护措施 | 无此项 | 76 | A1.2.7.9 | 轿门开门限制装置及轿门的开启 | 符合 |
| 55 | A1.2.5.7 | 非金属材质反绳轮 | 无此项 | 77 | A1.2.7.10 | 门刀、门锁滚轮与地坎间隙 | 符合 |
| 56 | A1.2.5.8 | 旋转部件防护装置 | 符合 | 78 | A1.3.1 | 应急救援试验 | 符合 |
| 57 | A1.2.6.1 | 轿顶停止装置 | 符合 | 79 | A1.3.2 | 平衡系数测试 | 符合 |
| 58 | A1.2.6.2 | 轿顶护栏 | 符合 | 80 | A1.3.3 | 轿厢超载保护装置试验 | 符合 |
| 59 | A1.2.6.3 | 轿厢安全窗 | 符合 | 81 | A1.3.4 | 轿厢限速器-安全钳试验 | 符合 |
| 60 | A1.2.6.4 | 轿厢安全门 | 无此项 | 82 | A1.3.5 | 对重限速器-安全钳试验 | 无此项 |
| 61 | A1.2.6.5 | 轿厢和对重间距 | 符合 | 83 | A1.3.6 | 缓冲器试验 | 符合 |
| 62 | A1.2.6.6 | 对重块 | 符合 | 84 | A1.3.7 | 轿厢上行超速保护装置试验 | 符合 |
| 63 | A1.2.6.7 | 轿厢内铭牌及标识 | 符合 | 85 | A1.3.8 | 轿厢意外移动保护装置试验 | 符合 |
| 64 | A1.2.6.8 | 轿厢照明及通风 | 符合 | 86 | A1.3.11 | 曳引能力试验 | 符合 |
| 65 | A1.2.6.9 | 轿厢语音播报系统 | 符合 | 87 | A1.3.12 | 制动性能试验 | 符合 |
| 66 | A1.2.6.10 | 轿厢护脚板 | 符合 | 88 | A1.3.13 | 运行试验 | 符合 |
| 67 | A1.2.6.11 | 双入口轿厢 | 无此项 | 89 | A1.3.14 | 噪声测试 | 符合 |
| 68 | A1.2.7.1 | 门地坎距离 | 符合 | | | | |

以下空白。

## 9.新建沪渝蓉高速铁路武汉至宜昌段 汉川东至宜昌北

(1) 合同关键页



副 本

新建沪渝蓉高速铁路武汉至宜昌段
汉川东至宜昌北物资采购合同

招标编号：HBSJ-202108TL-043022

物资名称：电梯

包 件 号：DT-03

合同编号：CJTL-HB-WY-HT-WZ[2023]0084

买　　方：长江沿岸铁路集团湖北有限公司

卖　　方：沈阳远大智能工业集团股份有限公司

签订时间：2023 年 9 月 21 日

签订地点：中国湖北·武汉

# 合同协议书

招标编号：HBSJ-202108TL-043022　　合同号：CJTL-HB-WY-HT-WZ[2023]0084

买方：长江沿岸铁路集团湖北有限公司　　卖方：沈阳远大智能工业集团股份有限公司

根据招标文件、中标通知书、卖方的投标文件及相关保证和承诺，就第DT-03包号（项目编号：HBSJ-202108TL-043022003）物资的采购和供应，买卖双方同意按以下合同条件签署买卖合同并共同遵守。

1．合同中的名词及术语与以下涉及的合同条款中定义的名词及术语意义相同。

2．本合同协议书及所附下列文件是构成合同不可分割的部分。

（1）中标通知书；

（2）投标函；

（3）专用合同条款；

（4）通用合同条款；

（5）订货明细表；

（6）技术规格书；

（7）投标文件（含经评标委员会接受的澄清和补充资料）；

（8）招标文件；

（9）本合同其他条款和上述文件提到的其他有关文件。

上述文件应相互补充和相互解释，在不明确或矛盾时，应按以上顺序在先者为准。

3．人民币（大写）：壹仟玖佰柒拾捌万零壹佰零捌元

（小写）¥：19780108元

其中：增值税金额：2275587.65元

不含增值税金额：17504520.35元

税率：13%。

4．卖方保证按合同约定向买方提供符合合同要求的物资，买方保证按合同约定支付货款。

5．本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释，本合同未尽事宜，按法律有关规定执行。

6．对合同有任何修改或补充，应签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

7．本合同正本一式贰份，买卖双方各执壹份，具有同等法律效力；副本陆份，买方执伍份，卖方执壹份。

8．本合同自2023年9月27日经各方代表签字盖章后生效。

附表：订货明细表

买方全称：长江沿岸铁路集团湖北有限公司（公章）

法定代表人或其委托代理人签字：

地　　址：武汉市武昌区友谊大道 308 号澜桥公馆 7 号楼 15 层

邮　　编：430000

开户银行：中国建设银行股份有限公司武汉铁路支行

银行账号：42050123703700000585

联 系 人：王剑斌

电　　话：027-51127497

卖方全称：沈阳远大智能工业集团股份有限公司（公章）

法定代表人或其委托代理人签字：

地　　址：辽宁省沈阳市经济技术开发区开发大路 27 号

邮　　编：110027

开户银行：中国建设银行股份有限公司沈阳沈河支行

银行账号：21001480008050000867

联 系 人：张子杰

电　　话：18701588050

日期：2023年9月27日

# 合 同 需 求 明 细 表

买方：长江沿岸铁路集团湖北有限公司

卖方：沈阳远大智能工业集团股份有限公司

招标编号：HBSJ-202108TL-043022

合同号：CJTL-WY-HT-WZ[2023]0084

| 物资序号 | 物资名称 | 规格型号 | 标准或图号 | 计量单位 | 数量 | 出厂单价（元） | 运杂费单价（元） | 安装调试费（元） | 不含税到站单价（元） | 税额（税率13%） | 增值税税额 | 到站单价（元） | 合价（元） | 交货地点 | 收货人 | 交货状态 | 交货条件 | 交货期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=8/1.13 | 6=8*0.13 | 7=1*6 | 8=2+3+4 | 9=1*8 | | | | | | |
| 1 | 垂直电梯 | 提升高度10.03米，载重1600kg，额定运行速度1m/s，层/站2/2，非通透型轿厢 | 满足招标要求 | 台 | 1 | | | | | | | | | WYZF-3标宜昌北站指定地点 | WYZF-3标项目经理部 | 包装完好 | 车板交货 | 2023年7月起至工程结束 | 含安装 |
| 2 | 垂直电梯 | 提升高度10.03米，载重1600kg，额定运行速度1m/s，层/站2/2，非通透型轿厢 | 满足招标要求 | 台 | 1 | | | | | | | | | WYZF-3标宜昌北站指定地点 | WYZF-3标项目经理部 | 包装完好 | 车板交货 | 2023年7月起至工程结束 | 含安装 |
| 3 | 垂直电梯 | 提升高度10.03米，载重1600kg，额定运行速度1m/s，层/站2/2，通透型轿厢 | 满足招标要求 | 台 | 1 | | | | | | | | | WYZF-3标宜昌北站指定地点 | WYZF-3标项目经理部 | 包装完好 | 车板交货 | 2023年7月起至工程结束 | 含安装 |
| 4 | 垂直电梯 | 提升高度10.03米，载重1600kg，额定运行速度1m/s，层/站2/2，通透型轿厢 | 满足招标要求 | 台 | 1 | | | | | | | | | WYZF-3标宜昌北站指定地点 | WYZF-3标项目经理部 | 包装完好 | 车板交货 | 2023年7月起至工程结束 | 含安装 |
| 5 | 垂直电梯 | 提升高度10.03米，载重1600kg，额定运行速度1m/s，层/站2/2，通透型轿厢 | 满足招标要求 | 台 | 1 | | | | | | | | | WYZF-3标宜昌北站指定地点 | WYZF-3标项目经理部 | 包装完好 | 车板交货 | 2023年7月起至工程结束 | 含安装 |
| 6 | 垂直电梯 | 提升高度10.03米，载重1600kg，额定运行速度1m/s，层/站2/2，通透型轿厢 | 满足招标要求 | 台 | 1 | | | | | | | | | WYZF-3标宜昌北站指定地点 | WYZF-3标项目经理部 | 包装完好 | 车板交货 | 2023年7月起至工程结束 | 含安装 |
| 7 | 垂直电梯 | 提升高度10.03米，载重1600kg，额定运行速度1m/s，层/站2/2，通透型轿厢 | 满足招标要求 | 台 | 1 | | | | | | | | | WYZF-3标宜昌北站指定地点 | WYZF-3标项目经理部 | 包装完好 | 车板交货 | 2023年7月起至工程结束 | 含安装 |
| 8 | 垂直电梯 | 提升高度10.03米，载重1600kg，额定运行速度1m/s，层/站3/3，非通透型轿厢 | 满足招标要求 | 台 | 1 | | | | | | | | | WYZF-3标宜昌北站指定地点 | WYZF-3标项目经理部 | 包装完好 | 车板交货 | 2023年7月起至工程结束 | 含安装 |
| 9 | 垂直电梯 | 提升高度10.03米，载重1600kg，额定运行速度1m/s，层/站3/3，非通透型轿厢 | 满足招标要求 | 台 | 1 | | | | | | | | | WYZF-3标宜昌北站指定地点 | WYZF-3标项目经理部 | 包装完好 | 车板交货 | 2023年7月起至工程结束 | 含安装 |
| 10 | 垂直电梯 | 提升高度27米，载重1600kg，额定运行速度1m/s，层/站4/4，非通透型轿厢 | 满足招标要求 | 台 | 1 | | | | | | | | | WYZF-3标宜昌北站指定地点 | WYZF-3标项目经理部 | 包装完好 | 车板交货 | 2023年7月起至工程结束 | 含安装 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 垂直电梯 | 提升高度20米，载重1600kg，额定运行速度1m/s，层/站3/3，非通透型轿厢 | 满足招标要求 | 台 | 1 | | WYZF-3标宜昌北站指定地点 | WYZF-3标项目经理部 | 包装完好 | 车板交货 | 2023年7月起至工程结束 | 含安装 |
| 12 | 垂直电梯 | 提升高度27米，载重1600kg，额定运行速度1m/s，层/站4/4，非通透型轿厢 | 满足招标要求 | 台 | 1 | | WYZF-3标宜昌北站指定地点 | WYZF-3标项目经理部 | 包装完好 | 车板交货 | 2023年7月起至工程结束 | 含安装 |
| 13 | 垂直电梯 | 提升高度20米，载重1600kg，额定运行速度1m/s，层/站3/3，非通透型轿厢 | 满足招标要求 | 台 | 1 | | WYZF-3标宜昌北站指定地点 | WYZF-3标项目经理部 | 包装完好 | 车板交货 | 2023年7月起至工程结束 | 含安装 |
| 14 | 垂直电梯 | 提升高度10米，载重1600kg，额定运行速度1m/s，层/站2/2，通透型轿厢 | 满足招标要求 | 台 | 1 | | WYZF-3标宜昌北站指定地点 | WYZF-3标项目经理部 | 包装完好 | 车板交货 | 2023年7月起至工程结束 | 含安装 |
| 15 | 垂直电梯 | 提升高度10米，载重1600kg，额定运行速度1m/s，层/站2/2，通透型轿厢 | 满足招标要求 | 台 | 1 | | WYZF-3标宜昌北站指定地点 | WYZF-3标项目经理部 | 包装完好 | 车板交货 | 2023年7月起至工程结束 | 含安装 |
| 16 | 垂直电梯 | 提升高度10米，载重1600kg，额定运行速度1m/s，层/站2/2，通透型轿厢 | 满足招标要求 | 台 | 1 | | WYZF-3标宜昌北站指定地点 | WYZF-3标项目经理部 | 包装完好 | 车板交货 | 2023年7月起至工程结束 | 含安装 |
| 17 | 垂直电梯 | 提升高度10米，载重1600kg，额定运行速度1m/s，层/站2/2，通透型轿厢 | 满足招标要求 | 台 | 1 | | WYZF-3标宜昌北站指定地点 | WYZF-3标项目经理部 | 包装完好 | 车板交货 | 2023年7月起至工程结束 | 含安装 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 垂直电梯 | 提升高度10米，载重1600kg，额定运行速度1m/s，层/站2/2，通透型轿厢 | 满足招标要求 | 台 | 1 | | WYZF-3标宜昌北站指定地点 | WYZF-3标项目经理部 | 包装完好 | 车板交货 | 2023年7月起至工程结束 | 含安装 |
| 19 | 垂直电梯 | 提升高度10米，载重1600kg，额定运行速度1m/s，层/站2/2，非通透型轿厢 | 满足招标要求 | 台 | 1 | | WYZF-3标宜昌北站指定地点 | WYZF-3标项目经理部 | 包装完好 | 车板交货 | 2023年7月起至工程结束 | 含安装 |
| 20 | 垂直电梯 | 提升高度10米，载重1600kg，额定运行速度1m/s，层/站2/2，非通透型轿厢 | 满足招标要求 | 台 | 1 | | WYZF-3标宜昌北站指定地点 | WYZF-3标项目经理部 | 包装完好 | 车板交货 | 2023年7月起至工程结束 | 含安装 |
| 21 | 自动扶梯 | 倾斜角度27.3°，提升高度10.05米，梯宽1米，名义速度0.65m/s | 满足招标要求 | 台 | 1 | | WYZF-3标宜昌北站指定地点 | WYZF-3标项目经理部 | 包装完好 | 车板交货 | 2023年7月起至工程结束 | 含安装 |
| 22 | 自动扶梯 | 倾斜角度27.3°，提升高度10.05米，梯宽1米，名义速度0.65m/s | 满足招标要求 | 台 | 1 | | WYZF-3标宜昌北站指定地点 | WYZF-3标项目经理部 | 包装完好 | 车板交货 | 2023年7月起至工程结束 | 含安装 |
| 23 | 自动扶梯 | 倾斜角度27.3°，提升高度10.05米，梯宽1米，名义速度0.65m/s | 满足招标要求 | 台 | 1 | | WYZF-3标宜昌北站指定地点 | WYZF-3标项目经理部 | 包装完好 | 车板交货 | 2023年7月起至工程结束 | 含安装 |
| 24 | 自动扶梯 | 倾斜角度27.3°，提升高度10.05米，梯宽1米，名义速度0.65m/s | 满足招标要求 | 台 | 1 | | WYZF-3标宜昌北站指定地点 | WYZF-3标项目经理部 | 包装完好 | 车板交货 | 2023年7月起至工程结束 | 含安装 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 自动扶梯 | 倾斜角度27.3°，提升高度10.05米，梯宽1米，名义速度0.65m/s | 满足招标要求 | 台 | 1 | | WYZF-3标宜昌北站指定地点 | WYZF-3标项目经理部 | 包装完好 | 车板交货 | 2023年7月起至工程结束 | 含安装 |
| 26 | 自动扶梯 | 倾斜角度27.3°，提升高度10.05米，梯宽1米，名义速度0.65m/s | 满足招标要求 | 台 | 1 | | WYZF-3标宜昌北站指定地点 | WYZF-3标项目经理部 | 包装完好 | 车板交货 | 2023年7月起至工程结束 | 含安装 |
| 27 | 自动扶梯 | 倾斜角度27.3°，提升高度5.05米，梯宽1米，名义速度0.65m/s | 满足招标要求 | 台 | 1 | | WYZF-3标宜昌北站指定地点 | WYZF-3标项目经理部 | 包装完好 | 车板交货 | 2023年7月起至工程结束 | 含安装 |
| 28 | 自动扶梯 | 倾斜角度27.3°，提升高度5.05米，梯宽1米，名义速度0.65m/s | 满足招标要求 | 台 | 1 | | WYZF-3标宜昌北站指定地点 | WYZF-3标项目经理部 | 包装完好 | 车板交货 | 2023年7月起至工程结束 | 含安装 |
| 29 | 自动扶梯 | 倾斜角度27.3°，提升高度5.05米，梯宽1米，名义速度0.65m/s | 满足招标要求 | 台 | 1 | | WYZF-3标宜昌北站指定地点 | WYZF-3标项目经理部 | 包装完好 | 车板交货 | 2023年7月起至工程结束 | 含安装 |
| 30 | 自动扶梯 | 倾斜角度27.3°，提升高度5.05米，梯宽1米，名义速度0.65m/s | 满足招标要求 | 台 | 1 | | WYZF-3标宜昌北站指定地点 | WYZF-3标项目经理部 | 包装完好 | 车板交货 | 2023年7月起至工程结束 | 含安装 |
| 31 | 自动扶梯 | 倾斜角度27.3°，提升高度10.05米，梯宽1米，名义速度0.65m/s | 满足招标要求 | 台 | 1 | | WYZF-3标宜昌北站指定地点 | WYZF-3标项目经理部 | 包装完好 | 车板交货 | 2023年7月起至工程结束 | 含安装 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 自动扶梯 | 倾斜角度27.3°，提升高度10.05米，梯宽1米，名义速度0.65m/s | 满足招标要求 | 台 | 1 | | WYZF-3标宜昌北站指定地点 | WYZF-3标项目经理部 | 包装完好 | 车板交货 | 2023年7月起至工程结束 | 含安装 |
| 33 | 自动扶梯 | 倾斜角度27.3°，提升高度10.05米，梯宽1米，名义速度0.65m/s | 满足招标要求 | 台 | 1 | | WYZF-3标宜昌北站指定地点 | WYZF-3标项目经理部 | 包装完好 | 车板交货 | 2023年7月起至工程结束 | 含安装 |
| 34 | 自动扶梯 | 倾斜角度27.3°，提升高度10.05米，梯宽1米，名义速度0.65m/s | 满足招标要求 | 台 | 1 | | WYZF-3标宜昌北站指定地点 | WYZF-3标项目经理部 | 包装完好 | 车板交货 | 2023年7月起至工程结束 | 含安装 |
| 35 | 自动扶梯 | 倾斜角度27.3°，提升高度10.05米，梯宽1米，名义速度0.65m/s | 满足招标要求 | 台 | 1 | | WYZF-3标宜昌北站指定地点 | WYZF-3标项目经理部 | 包装完好 | 车板交货 | 2023年7月起至工程结束 | 含安装 |
| 36 | 自动扶梯 | 倾斜角度27.3°，提升高度10.05米，梯宽1米，名义速度0.65m/s | 满足招标要求 | 台 | 1 | | WYZF-3标宜昌北站指定地点 | WYZF-3标项目经理部 | 包装完好 | 车板交货 | 2023年7月起至工程结束 | 含安装 |
| 37 | 自动扶梯 | 倾斜角度27.3°，提升高度10.05米，梯宽1米，名义速度0.65m/s | 满足招标要求 | 台 | 1 | | WYZF-3标宜昌北站指定地点 | WYZF-3标项目经理部 | 包装完好 | 车板交货 | 2023年7月起至工程结束 | 含安装 |
| 38 | 自动扶梯 | 倾斜角度27.3°，提升高度10.05米，梯宽1米，名义速度0.65m/s | 满足招标要求 | 台 | 1 | | WYZF-3标宜昌北站指定地点 | WYZF-3标项目经理部 | 包装完好 | 车板交货 | 2023年7月起至工程结束 | 含安装 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 自动扶梯 | 倾斜角度27.3°，提升高度10.05米，梯宽1米，名义速度0.65m/s | 满足招标要求 | 台 | 1 | | WYZF-3标宜昌北站指定地点 | WYZF-3标项目经理部 | 包装完好 | 车板交货 | 2023年7月起至工程结束 | 含安装 |
| 40 | 自动扶梯 | 倾斜角度27.3°，提升高度10.05米，梯宽1米，名义速度0.65m/s | 满足招标要求 | 台 | 1 | | WYZF-3标宜昌北站指定地点 | WYZF-3标项目经理部 | 包装完好 | 车板交货 | 2023年7月起至工程结束 | 含安装 |
| 41 | 自动扶梯 | 倾斜角度27.3°，提升高度10.0米，梯宽1米，名义速度0.65m/s | 满足招标要求 | 台 | 1 | | WYZF-3标宜昌北站指定地点 | WYZF-3标项目经理部 | 包装完好 | 车板交货 | 2023年7月起至工程结束 | 含安装 |
| 42 | 自动扶梯 | 倾斜角度27.3°，提升高度10.0米，梯宽1米，名义速度0.65m/s | 满足招标要求 | 台 | 1 | | WYZF-3标宜昌北站指定地点 | WYZF-3标项目经理部 | 包装完好 | 车板交货 | 2023年7月起至工程结束 | 含安装 |
| 43 | 自动扶梯 | 倾斜角度27.3°，提升高度10.0米，梯宽1米，名义速度0.65m/s | 满足招标要求 | 台 | 1 | | WYZF-3标宜昌北站指定地点 | WYZF-3标项目经理部 | 包装完好 | 车板交货 | 2023年7月起至工程结束 | 含安装 |
| 44 | 自动扶梯 | 倾斜角度27.3°，提升高度10.0米，梯宽1米，名义速度0.65m/s | 满足招标要求 | 台 | 1 | | WYZF-3标宜昌北站指定地点 | WYZF-3标项目经理部 | 包装完好 | 车板交货 | 2023年7月起至工程结束 | 含安装 |
| 45 | 自动扶梯 | 倾斜角度27.3°，提升高度10.0米，梯宽1米，名义速度0.65m/s | 满足招标要求 | 台 | 1 | | WYZF-3标宜昌北站指定地点 | WYZF-3标项目经理部 | 包装完好 | 车板交货 | 2023年7月起至工程结束 | 含安装 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 自动扶梯 | 倾斜角度27.3°，提升高度10.0米，梯宽1米，名义速度0.65m/s | 满足招标要求 | 台 | 1 | | WYZF-3标宜昌北站指定地点 | WYZF-3标项目经理部 | 包装完好 | 车板交货 | 2023年7月起至工程结束 | 含安装 |
| 47 | 自动扶梯 | 倾斜角度27.3°，提升高度10.0米，梯宽1米，名义速度0.65m/s | 满足招标要求 | 台 | 1 | | WYZF-3标宜昌北站指定地点 | WYZF-3标项目经理部 | 包装完好 | 车板交货 | 2023年7月起至工程结束 | 含安装 |
| 48 | 自动扶梯 | 倾斜角度27.3°，提升高度10.0米，梯宽1米，名义速度0.65m/s | 满足招标要求 | 台 | 1 | | WYZF-3标宜昌北站指定地点 | WYZF-3标项目经理部 | 包装完好 | 车板交货 | 2023年7月起至工程结束 | 含安装 |
| 49 | 自动扶梯 | 倾斜角度27.3°，提升高度10.0米，梯宽1米，名义速度0.65m/s | 满足招标要求 | 台 | 1 | | WYZF-3标宜昌北站指定地点 | WYZF-3标项目经理部 | 包装完好 | 车板交货 | 2023年7月起至工程结束 | 含安装 |
| 50 | 自动扶梯 | 倾斜角度27.3°，提升高度10.0米，梯宽1米，名义速度0.65m/s | 满足招标要求 | 台 | 1 | | WYZF-3标宜昌北站指定地点 | WYZF-3标项目经理部 | 包装完好 | 车板交货 | 2023年7月起至工程结束 | 含安装 |
| 51 | 自动扶梯 | 倾斜角度30°，提升高度7.0米，梯宽1米，名义速度0.65m/s | 满足招标要求 | 台 | 1 | | WYZF-3标宜昌北站指定地点 | WYZF-3标项目经理部 | 包装完好 | 车板交货 | 2023年7月起至工程结束 | 含安装 |
| 52 | 自动扶梯 | 倾斜角度30°，提升高度7.0米，梯宽1米，名义速度0.65m/s | 满足招标要求 | 台 | 1 | | WYZF-3标宜昌北站指定地点 | WYZF-3标项目经理部 | 包装完好 | 车板交货 | 2023年7月起至工程结束 | 含安装 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 自动扶梯 | 倾斜角度30°，提升高度7.0米，梯宽1米，名义速度0.65m/s | 满足招标要求 | 台 | 1 | | WYZF-3标宜昌北站指定地点 | WYZF-3标项目经理部 | 包装完好 | 车板交货 | 2023年7月起至工程结束 | 含安装 |
| 54 | 自动扶梯 | 倾斜角度30°，提升高度7.0米，梯宽1米，名义速度0.65m/s | 满足招标要求 | 台 | 1 | | WYZF-3标宜昌北站指定地点 | WYZF-3标项目经理部 | 包装完好 | 车板交货 | 2023年7月起至工程结束 | 含安装 |
| 55 | 自动扶梯 | 倾斜角度30°，提升高度7.0米，梯宽1米，名义速度0.65m/s | 满足招标要求 | 台 | 1 | | WYZF-3标宜昌北站指定地点 | WYZF-3标项目经理部 | 包装完好 | 车板交货 | 2023年7月起至工程结束 | 含安装 |
| 56 | 自动扶梯 | 倾斜角度30°，提升高度7.0米，梯宽1米，名义速度0.65m/s | 满足招标要求 | 台 | 1 | | WYZF-3标宜昌北站指定地点 | WYZF-3标项目经理部 | 包装完好 | 车板交货 | 2023年7月起至工程结束 | 含安装 |
| 57 | 自动扶梯 | 倾斜角度30°，提升高度7.0米，梯宽1米，名义速度0.65m/s | 满足招标要求 | 台 | 1 | | WYZF-3标宜昌北站指定地点 | WYZF-3标项目经理部 | 包装完好 | 车板交货 | 2023年7月起至工程结束 | 含安装 |
| 58 | 自动扶梯 | 倾斜角度30°，提升高度7.0米，梯宽1米，名义速度0.65m/s | 满足招标要求 | 台 | 1 | | WYZF-3标宜昌北站指定地点 | WYZF-3标项目经理部 | 包装完好 | 车板交货 | 2023年7月起至工程结束 | 含安装 |
| 59 | 自动扶梯 | 倾斜角度27.3°，提升高度10.0米，梯宽1米，名义速度0.65m/s | 满足招标要求 | 台 | 1 | | WYZF-3标宜昌北站指定地点 | WYZF-3标项目经理部 | 包装完好 | 车板交货 | 2023年7月起至工程结束 | 含安装 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 自动扶梯 | 倾斜角度27.3°，提升高度10.0米，梯宽1米，名义速度0.65m/s | 满足招标要求 | 台 | 1 | | WYZF-3标宜昌北站指定地点 | WYZF-3标项目经理部 | 包装完好 | 车板交货 | 2023年7月起至工程结束 | 含安装 |
| 61 | 自动扶梯 | 倾斜角度27.3°，提升高度10.0米，梯宽1米，名义速度0.65m/s | 满足招标要求 | 台 | 1 | | WYZF-3标宜昌北站指定地点 | WYZF-3标项目经理部 | 包装完好 | 车板交货 | 2023年7月起至工程结束 | 含安装 |
| 62 | 自动扶梯 | 倾斜角度27.3°，提升高度10.0米，梯宽1米，名义速度0.65m/s | 满足招标要求 | 台 | 1 | | WYZF-3标宜昌北站指定地点 | WYZF-3标项目经理部 | 包装完好 | 车板交货 | 2023年7月起至工程结束 | 含安装 |
| 63 | 自动扶梯 | 倾斜角度27.3°，提升高度10.0米，梯宽1米，名义速度0.65m/s | 满足招标要求 | 台 | 1 | | WYZF-3标宜昌北站指定地点 | WYZF-3标项目经理部 | 包装完好 | 车板交货 | 2023年7月起至工程结束 | 含安装 |
| 64 | 自动扶梯 | 倾斜角度27.3°，提升高度10.0米，梯宽1米，名义速度0.65m/s | 满足招标要求 | 台 | 1 | | WYZF-3标宜昌北站指定地点 | WYZF-3标项目经理部 | 包装完好 | 车板交货 | 2023年7月起至工程结束 | 含安装 |
| 65 | 自动扶梯 | 倾斜角度27.3°，提升高度10.0米，梯宽1米，名义速度0.65m/s | 满足招标要求 | 台 | 1 | | WYZF-3标宜昌北站指定地点 | WYZF-3标项目经理部 | 包装完好 | 车板交货 | 2023年7月起至工程结束 | 含安装 |
| 66 | 自动扶梯 | 倾斜角度27.3°，提升高度10.0米，梯宽1米，名义速度0.65m/s | 满足招标要求 | 台 | 1 | | WYZF-3标宜昌北站指定地点 | WYZF-3标项目经理部 | 包装完好 | 车板交货 | 2023年7月起至工程结束 | 含安装 |

| | | |

(2) 发票页

# 电子发票（增值税专用发票）

发票号码：25212000000030667146

开票日期：2025年04月23日



| 购买方信息 | 名称：长江沿岸铁路集团湖北有限公司<br>统一社会信用代码/纳税人识别号：91420106MA49R3J33F | 销售方信息 | 名称：沈阳远大智能工业集团股份有限公司<br>统一社会信用代码/纳税人识别号：912101007310057103 |
|---|---|---|---|

| 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 税率/征收率 | 税额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *搬运设备*电梯 | 27.3°，7米，0.65-0.5m/s（1-2#） | 台 | 2 | 309005.3097345133 | 618010.62 | 13% | 80341.38 |
| *搬运设备*电梯 | 27.3°，8.6米，0.65-0.5m/s（3-4#） | 台 | 2 | 295550.4424778761 | 591100.88 | 13% | 76843.12 |
| *搬运设备*电梯 | 27.3°，7.25米，0.65m/s-0.5m/s（5-6#） | 台 | 2 | 324261.9469026549 | 648523.89 | 13% | 84308.11 |
| *搬运设备*电梯 | 27.3°，7米，0.65-0.5m/s（7#） | 台 | 1 | 309005.3097345133 | 309005.31 | 13% | 40170.69 |
| *搬运设备*电梯 | 27.3°，8.6米，0.65m/s-0.5m/s（8-10#） | 台 | 3 | 346407.9646017699 | 1039223.89 | 13% | 135099.11 |
| *搬运设备*电梯 | 7米，1600kg，1m/s，2/2（58#） | 台 | 1 | 151691.15044247787 | 151691.15 | 13% | 19719.85 |
| *搬运设备*电梯 | 7米，1600kg，1m/s，2/2（59#） | 台 | 1 | 136394.69026548672 | 136394.69 | 13% | 17731.31 |
| *搬运设备*电梯 | 8.6米，1600kg，1m/s，2/2（60-61#） | 台 | 2 | 158488.49557522123 | 316976.99 | 13% | 41207.01 |
| *搬运设备*电梯 | 8.6米，1600kg，1m/s，2/2（62-63#） | 台 | 2 | 153223.00884955752 | 306446.02 | 13% | 39837.98 |
| *搬运设备*电梯 | 27.3°，9.66米，0.65m/s-0.5m/s（25-28#） | 台 | 4 | 364778.7610619469 | 1459115.04 | 13% | 189684.96 |
| *搬运设备*电梯 | 27.3°，9.805米，0.65m/s-0.5m/s（39-44#） | 台 | 6 | 349382.30088495574 | 2096293.81 | 13% | 272518.19 |
| *搬运设备*电梯 | 27.3°，9.47米，0.65m/s-0.5m/s(49#) | 台 | 1 | 335938.93805309734 | 335938.94 | 13% | 43672.06 |
| *搬运设备*电梯 | 27.3°，9.53米，0.65m/s-0.5m/s(50#) | 台 | 1 | 337430.9734513274 | 337430.97 | 13% | 43866.03 |
| *搬运设备*电梯 | 27.3°，9.53米，0.65m/s-0.5m/s(51-52#) | 台 | 2 | 323746.90265486727 | 647493.81 | 13% | 84174.19 |
| *搬运设备*电梯 | 9.75米，1600kg，1m/s，2/2（64#、65#） | 台 | 2 | 139043.3628318584 | 278086.73 | 13% | 36151.27 |
| *搬运设备*电梯 | 9.75 | 台 | 1 | 154414.1592920354 | 154414.16 | 13% | 20073.84 |
| 小计 | | | | | ¥9426146.90 | | ¥1225399.10 |
| 合计 | | | | | ¥13102152.21 | | ¥1703279.[illegible] |

开票人：闫炳霖

# 电子发票（增值税专用发票）

发票号码：25212000000030667146
开票日期：2025年04月23日



| 购买方信息 | 名称：长江沿岸铁路集团湖北有限公司<br>统一社会信用代码/纳税人识别号：91420106MA49R3J33F | 销售方信息 | 名称：沈阳远大智能工业集团股份有限公司<br>统一社会信用代码/纳税人识别号：912101007310057103 |
|---|---|---|---|

| 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 税率/征收率 | 税额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 米，1600kg，1m/s，2/2（66#） | | | | | | |
| *搬运设备*电梯 | 19.5米，1600kg，1m/s，3/3（67#、68#） | 台 | 2 | 153190.26548672566 | 306380.53 | 13% | 39829.47 |
| *搬运设备*电梯 | 9.805米，1600kg，1m/s，2/2（72#-73#） | 台 | 2 | 154436.2831858407 | 308872.57 | 13% | 40153.43 |
| *搬运设备*电梯 | 6.9米，1600kg，1m/s，2/2（74#-77#） | 台 | 4 | 139280.53097345133 | 557122.12 | 13% | 72425.88 |
| *搬运设备*电梯 | 9.515米，1600kg，1m/s，2/2（78#） | 台 | 1 | 154669.9115044248 | 154669.91 | 13% | 20107.09 |
| *搬运设备*电梯 | 9.75米，1600kg，1m/s，2/2（79#） | 台 | 1 | 138609.73451327434 | 138609.73 | 13% | 18019.27 |
| *搬运设备*电梯 | 27.3°，8.5米，0.65m/s-0.5m/s（53-54#） | 台 | 2 | 299241.592920354 | 598483.19 | 13% | 77802.81 |
| *搬运设备*电梯 | 27.3°，8.4米，0.65m/s-0.5m/s（55-57#） | 台 | 3 | 338809.73451327434 | 1016429.20 | 13% | 132135.80 |
| *搬运设备*电梯 | 8.5米，1600kg，1m/s，2/2（80-81#） | 台 | 2 | 152815.04424778762 | 305630.09 | 13% | 39731.91 |
| *搬运设备*电梯 | 8.4米，1600kg，1m/s，2/2（82#） | 台 | 1 | 152731.85840707965 | 152731.86 | 13% | 19855.14 |
| *搬运设备*电梯 | 8.4米，1600kg，1m/s，2/2（83#） | 台 | 1 | 137076.10619469028 | 137076.11 | 13% | 17819.89 |
| 小计 | | | | | ¥3676005.31 | | ¥477880.69 |
| 合计 | | | | | ¥13102152.21 | | ¥1703279.79 |

| 价税合计（大写） | ⊗壹仟肆佰捌拾万零伍仟肆佰叁拾贰圆整 | （小写） | ¥14805432.00 |
|---|---|---|---|

备注：DHN-236133A包含：博林特数字化一体机嵌入式软件V1.0武宜段站房2标；
收款人：王晶；　　复核人：姜英杰；

开票人：闫炳霖

沈阳远大智能工业集团股份有限公司 210131000007116

# 国家税务总局发票查验截图



查验次数：第13次　　查验时间：2025-10-16 11:36:07

## 电子发票（增值税专用发票）

发票号码：25212000000030667146　　开票日期：2025年04月23日

| 购买方信息 | 名称：长江沿岸铁路集团湖北有限公司<br>统一社会信用代码/纳税人识别号：91420106MA49R3J33F | 销售方信息 | 名称：沈阳远大智能工业集团股份有限公司<br>统一社会信用代码/纳税人识别号：912101007310057103 |
|---|---|---|---|

| 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 税率 | 税额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *搬运设备*电梯 | 27.3°,7米,0.65-0.5m/s（1-2#） | 台 | 2 | 309005.3097345133 | 618010.62 | 13% | 80341.38 |
| *搬运设备*电梯 | 27.3°,8.6米,0.65-0.5m/s（3-4#） | 台 | 2 | 295550.4424778761 | 591100.88 | 13% | 76843.12 |
| *搬运设备*电梯 | 27.3°,7.25米,0.65m/s-0.5m/s（5-6#） | 台 | 2 | 324261.9469026549 | 648523.89 | 13% | 84308.11 |
| *搬运设备*电梯 | 27.3°,7米,0.65-0.5m/s（7#） | 台 | 1 | 309005.3097345133 | 309005.31 | 13% | 40170.69 |
| *搬运设备*电梯 | 27.3°,8.6米,0.65m/s-0.5m/s（8-10#） | 台 | 3 | 346407.9646017699 | 1039223.89 | 13% | 135099.11 |
| *搬运设备*电梯 | 7米,1600kg,1m/s,2/2（58#） | 台 | 1 | 151691.15044247787 | 151691.15 | 13% | 19719.85 |
| *搬运设备*电梯 | 7米,1600kg,1m/s,2/2（59#） | 台 | 1 | 136394.69026548672 | 136394.69 | 13% | 17731.31 |





| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *搬运设备*电梯 | 8.6米,1600kg,1m/s,2/2（60-61#） | 台 | 2 | 158488.49557522123 | 316976.99 | 13% | 41207.01 |
| *搬运设备*电梯 | 8.6米,1600kg,1m/s,2/2（62-63#） | 台 | 2 | 153223.00884955752 | 306446.02 | 13% | 39837.98 |
| *搬运设备*电梯 | 27.3°,9.66米,0.65m/s-0.5m/s（25-28#） | 台 | 4 | 364778.7610619469 | 1459115.04 | 13% | 189684.96 |
| *搬运设备*电梯 | 27.3°,9.805米,0.65m/s-0.5m/s（39-44#） | 台 | 6 | 349382.30088495574 | 2096293.81 | 13% | 272518.19 |
| *搬运设备*电梯 | 27.3°,9.47米,0.65m/s-0.5m/s(49#) | 台 | 1 | 335938.93805309734 | 335938.94 | 13% | 43672.06 |
| *搬运设备*电梯 | 27.3°,9.53米,0.65m/s-0.5m/s(50#) | 台 | 1 | 337430.9734513274 | 337430.97 | 13% | 43866.03 |
| *搬运设备*电梯 | 27.3°,9.53米,0.65m/s-0.5m/s(51-52#) | 台 | 2 | 323746.90265486727 | 647493.81 | 13% | 84174.19 |
| *搬运设备*电梯 | 9.75米,1600kg,1m/s,2/2（64#、65#） | 台 | 2 | 139043.3628318584 | 278086.73 | 13% | 36151.27 |
| *搬运设备*电梯 | 9.75米,1600kg,1m/s,2/2（66#） | 台 | 1 | 154414.1592920354 | 154414.16 | 13% | 20073.84 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 19.5 | | | | | | |
| *搬运设备*电梯 | 米,1600kg,1m/s,3/3（67#、68#） | 台 | 2 | 153190.26548672566 | 306380.53 | 13% | 39829.47 |
| | 9.805 | | | | | | |
| *搬运设备*电梯 | 米,1600kg,1m/s,2/2（72#-73#） | 台 | 2 | 154436.2831858407 | 308872.57 | 13% | 40153.43 |
| | 6.9 | | | | | | |
| *搬运设备*电梯 | 米,1600kg,1m/s,2/2（74#-77#） | 台 | 4 | 139280.53097345133 | 557122.12 | 13% | 72425.88 |
| | 9.515 | | | | | | |
| *搬运设备*电梯 | 米,1600kg,1m/s,2/2（78#） | 台 | 1 | 154669.9115044248 | 154669.91 | 13% | 20107.09 |
| | 9.75 | | | | | | |
| *搬运设备*电梯 | 米,1600kg,1m/s,2/2（79#） | 台 | 1 | 138609.73451327434 | 138609.73 | 13% | 18019.27 |
| | 27.3°,8.5 | | | | | | |
| *搬运设备*电梯 | 米,0.65m/s-0.5m/s（53-54#） | 台 | 2 | 299241.592920354 | 598483.19 | 13% | 77802.81 |
| | 27.3°,8.4 | | | | | | |
| *搬运设备*电梯 | 米,0.65m/s-0.5m/s（55-57#） | 台 | 3 | 338809.73451327434 | 1016429.20 | 13% | 132135.80 |
| | 8.5 | | | | | | |
| *搬运设备*电梯 | 米,1600kg,1m/s,2/2（80-81#） | 台 | 2 | 152815.04424778762 | 305630.09 | 13% | 39731.91 |
| | 8.4 | | | | | | |
| *搬运设备*电梯 | 米,1600kg,1m/s,2/2（82#） | 台 | 1 | 152731.85840707965 | 152731.86 | 13% | 19855.14 |





| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8.4 | | | | | | |
| *搬运设备*电梯 | 米,1600kg,1m/s,2/2（83#） | 台 | 1 | 137076.10619469028 | 137076.11 | 13% | 17819.89 |
| 合计 | | | | | ¥13102152.21 | | ¥1703279.79 |

| | |
|---|---|
| 价税合计（大写） | ⊗壹仟肆佰捌拾万伍仟肆佰叁拾贰圆整 （小写） ¥14805432.00 |
| 备注 | DHN-236133A包含:博林特数字化一体机嵌入式软件V1.0武宜段站房2标<br>收款人：王晶 复核人：姜英杰 |

(3) 验收报告

报告编号：06TJ120240626

# 曳引与强制驱动电梯监督检验报告

文件编号：HBSEI/BG/ZLWJ30.01-01-3/0

| | |
|---|---|
| 使用单位名称： | 长江沿岸铁路集团湖北有限公司 |
| 施工单位名称： | 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 |
| 设备代码： | 311010001202400916 |
| 设备类别： | 曳引与强制驱动电梯 |
| 施工类别： | 安装 |
| 检验机构名称： | 湖北特种设备检验检测研究院 |
| 检验日期： | 2024-07-11 至 2024-10-11 |

湖北特种设备检验检测研究院

# 注 意 事 项

1. 本报告依据《电梯监督检验和定期检验规则》（TSG T7001-2023）、《湖北省电梯使用安全管理办法》、《武汉市电梯安全管理办法》制定，适用于曳引驱动乘客电梯、曳引驱动载货电梯、强制驱动载货电梯安装、改造、重大修理监督检验。
2. 本报告应当由计算机打印输出，或者用钢笔、签字笔填写，字迹应当工整，修改无效。
3. 本报告及复制报告书无检验、编制、审核、批准人员签字和检验机构的核准证号、检验专用章或者公章无效。
4. 本报告一式三份，由检验机构、施工单位和使用单位分别保存。
5. 受检单位对本报告结论如有异议，请在收到报告书之日起 15 日内，向检验机构提出书面意见。
6. **根据《中华人民共和国特种设备安全法》，使用单位应于下次检验日期届满前 1 个月向检验(检测)机构提出定期检验(检测)申请。**
7. 有关检测数据未经允许，施工、使用单位不得擅自向社会发布信息。

检验机构地址 ：荆门市掇刀区培公大道青年路 2 号

邮 政 编 码 ：448124

联 系 电 话 ：0724-8885680

# 曳引与强制驱动电梯监督检验报告

报告编号：06TJ120240626

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 使用单位名称 | 长江沿岸铁路集团湖北有限公司 | | 统一社会信用代码 | 91420106MA49R3J33F |
| 安装地点 | 荆门西高铁站高架候车厅至基本站台 | | | |
| 设备品种 | 曳引驱动乘客电梯 | | 产品型号 | CHOI-MRLV |
| 产品编号 | BLTSY24K/00916 | | 制造日期 | 2024-08-15 |
| 设备代码 | 311010001202400916 | | 施工类别 | 安装 |
| 使用登记证编号 | / | | 单位内编号 | 69# |
| 施工单位名称 | 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 | | | |
| 制造单位名称 | 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 | | | |
| 维护保养单位名称 | 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 | | | |
| 设备技术参数 | 额定载重量 | 1600 kg | 额定速度 | 1.0 m/s |
| | 控制方式 | 集选 | 层站门数 | 2层2站2门 |
| 检验依据 | 《电梯监督检验和定期检验规则》（TSG T7001-2023）、《湖北省电梯使用安全管理办法》、《武汉市电梯安全管理办法》（适用于武汉市内电梯）。 | | | |
| 检验结论 | 合格 | | | |
| 备注 | 1. 本次检验结果仅反映该设备检验时的情况<br>2. 该设备在今后使用过程中，要特别注意加强使用、维修、保养过程安全检查和管理。<br>限速器调试时间：2024-4-7；125%额定载重量制动试验试验日期：2024-7-19 | | | |
| 检验： | 陈辉 董利治 | 日期：2024-10-11 | 检验机构核准证号：TS7H10002-2028<br>（检验机构公章或检验专用章） | |
| 审核： | | 日期：2024-10-14 | | |
| 批准： | 宫宝敏 | 日期：2024-10-15 | 签发日期：2024-10-15 | |

续报告编号：06TJ120240626

# 曳引与强制驱动电梯监督检验报告附页

| 序号 | 检验项目 | | 检验结果 | 序号 | 检验项目 | | 检验结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 编号 | 名称 | | | 编号 | 名称 | |
| 1 | A1.1.1 | 制造资料 | 符合 | 34 | A1.2.3.5 | 门回路监测功能 | 符合 |
| 2 | A1.1.2 | 安装资料 | 符合 | 35 | A1.2.3.6 | 制动器状态监测功能 | 符合 |
| 3 | A1.1.3 | 改造或者重大修理资料 | 无此项 | 36 | A1.2.3.7 | 自动救援操作装置 | 符合 |
| 4 | A1.1.4 | 使用资料 | 符合 | 37 | A1.2.3.8 | 检修运行控制 | 符合 |
| 5 | A1.1.5 | 技术资料与铭牌(可识别标志)的一致性 | 符合 | 38 | A1.2.3.9 | 紧急电动运行控制 | 符合 |
| 6 | A1.2.1.1 | 通道及照明 | 符合 | 39 | A1.2.3.10 | 紧急和测试操作屏 | 符合 |
| 7 | A1.2.1.2 | 机房通道门及警示标志 | 无此项 | 40 | A1.2.3.11 | 紧急报警装置(对讲系统) | 符合 |
| 8 | A1.2.1.3 | 机器空间专用 | 符合 | 41 | A1.2.4.1 | 驱动主机停止装置 | 符合 |
| 9 | A1.2.1.4 | 活动区域 | 符合 | 42 | A1.2.4.2 | 曳引轮绳槽(带槽) | 符合 |
| 10 | A1.2.1.5 | 工作区域尺寸 | 符合 | 43 | A1.2.4.3 | 制动器 | 符合 |
| 11 | A1.2.1.6 | 轿厢工作区域 | 符合 | 44 | A1.2.4.7 | 手动紧急操作装置 | 符合 |
| 12 | A1.2.1.7 | 底坑工作区域 | 无此项 | 45 | A1.2.5.1 | 钢丝绳 | 符合 |
| 13 | A1.2.1.8 | 平台工作区域 | 无此项 | 46 | A1.2.5.2 | 包覆带 | 无此项 |
| 14 | A1.2.2.1 | 井道照明 | 符合 | 47 | A1.2.5.3 | 悬挂装置端部固定 | 符合 |
| 15 | A1.2.2.2 | 井道封闭措施 | 符合 | 48 | A1.2.5.4 | 补偿装置 | 符合 |
| 16 | A1.2.2.3 | 轿厢(运载装置)与井道壁的间距 | 符合 | 49 | A1.2.5.6 | 异常伸长保护措施 | 无此项 |
| 17 | A1.2.2.4 | 层门地坎下的井道壁 | 符合 | 50 | A1.2.5.7 | 非金属材质反绳轮 | 符合 |
| 18 | A1.2.2.5 | 到达和离开轿顶的安全措施 | 无此项 | 51 | A1.2.5.8 | 旋转部件防护装置 | 符合 |
| 19 | A1.2.2.7 | 运行路径下方防护措施 | 无此项 | 52 | A1.2.6.1 | 轿顶停止装置 | 符合 |
| 20 | A1.2.2.8 | 对重(平衡重)运行区域防护措施 | 符合 | 53 | A1.2.6.2 | 轿顶护栏 | 符合 |
| 21 | A1.2.2.9 | 运动部件防护措施 | 无此项 | 54 | A1.2.6.3 | 轿厢安全窗 | 无此项 |
| 22 | A1.2.2.10 | 制导行程 | 符合 | 55 | A1.2.6.4 | 轿厢安全门 | 无此项 |
| 23 | A1.2.2.11 | 顶部空间 | 符合 | 56 | A1.2.6.5 | 轿厢(运载装置)和对重(平衡重)间距 | 符合 |
| 24 | A1.2.2.12 | 底坑空间 | 符合 | 57 | A1.2.6.6 | 对重(平衡重)块 | 符合 |
| 25 | A1.2.2.13 | 进入底坑的措施 | 符合 | 58 | A1.2.6.7 | 轿厢内铭牌及标识 | 符合 |
| 26 | A1.2.2.14 | 底坑设施和装置 | 符合 | 59 | A1.2.6.8 | 轿厢照明及通风 | 符合 |
| 27 | A1.2.2.15 | 导轨支架 | 符合 | 60 | A1.2.6.9 | 轿厢语音播报系统 | 符合 |
| 28 | A1.2.2.17 | 缓冲器 | 符合 | 61 | A1.2.6.10 | 轿厢护脚板 | 符合 |
| 29 | A1.2.2.18 | 极限位置限制装置 | 符合 | 62 | A1.2.7.1 | 门地坎距离 | 符合 |
| 30 | A1.2.3.1 | 主开关 | 符合 | 63 | A1.2.7.2 | 门间隙 | 符合 |
| 31 | A1.2.3.2 | 断相、错相保护功能 | 符合 | 64 | A1.2.7.3 | 玻璃门防拖曳措施 | 符合 |
| 32 | A1.2.3.3 | 接地保护措施 | 符合 | 65 | A1.2.7.4 | 门再开启保护装置 | 符合 |
| 33 | A1.2.3.4 | 门旁路装置 | 符合 | 66 | A1.2.7.5 | 门的运行与导向 | 符合 |

续报告编号：06TJ120240626

| 序号 | 检验项目 | | 检验结果 | 序号 | 检验项目 | | 检验结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 编号 | 名称 | | | 编号 | 名称 | |
| 67 | A1.2.7.6 | 自动关闭层门装置 | 符合 | 77 | A1.3.6 | 缓冲器试验 | 符合 |
| 68 | A1.2.7.7 | 紧急开锁 | 符合 | 78 | A1.3.7 | 轿厢上行超速保护装置试验 | 符合 |
| 69 | A1.2.7.8 | 门的锁紧与闭合 | 符合 | 79 | A1.3.8 | 轿厢意外移动保护装置试验 | 符合 |
| 70 | A1.2.7.9 | 轿门开门限制装置及轿门的开启 | 符合 | 80 | A1.3.11/A1.3.11.1 | 曳引能力试验 | 符合 |
| 71 | A1.2.7.10 | 门刀、门锁滚轮与地坎间隙 | 符合 | 81 | A1.3.12/A1.3.12.2 | 制动性能试验 | 符合 |
| 72 | A1.3.1 | 应急救援试验 | 符合 | 82 | A1.3.13 | 运行试验 | 符合 |
| 73 | A1.3.2 | 平衡系数测试 | 符合 | 83 | A1.3.14 | 噪声测试 | 符合 |
| 74 | A1.3.3 | 轿厢超载保护装置 | 符合 | 84 | 1.4.1 | 电梯监控用房 | 无此项 |
| 75 | A1.3.4 | 轿厢(运载装置)限速器-安全钳试验 | 符合 | 85 | 1.4.2 | 电梯安全运行监控系统 | 符合 |
| 76 | A1.3.5 | 对重(平衡重)限速器-安全钳试验 | 无此项 | | | （以下空白） | |

注：1、检验报告中的“检验项目”一栏中所表述具体项目和内容前面的条文序号（如1.1.1）与《电梯监督检验和定期检验规则》（TSG T7001—2023）中附件表A1-6的条文序号一致。

2、检验报告中第1.2.3.7项为《湖北省电梯使用安全管理办法》2016年8月1日以后签订销售合同的电梯应具备；

3、改造或者重大修理时，检验项目1.2.3.3为1.2.3.3(3)；1.2.3.10为1.2.3.10(1)；1.3.11为1.3.11.1；1.3.12为1.3.12.2。

# 长江沿岸铁路集团股份有限公司荆门指挥部

## 荆门指挥部关于对新建沪渝蓉高速铁路荆门西站及相关工程项目部通报表扬的函

沈阳远大智能工业集团股份有限公司：

2024 年 12 月 8 日，通过贵公司新建沪渝蓉高速铁路武宜段荆门西站及相关工程项目部辛苦建设，新建沪渝蓉高速铁路武宜段荆门西站顺利开通。在此，向贵公司、项目部以及全体参建员工表示热烈的祝贺！贵公司新建沪渝蓉高速铁路武宜段荆门西站及相关工程项目部进场开展荆门西站站房及相关工程施工以来，以建人民满意工程为追求，以全力确保荆门西站顺利开通为目标，牢固树立“安全第一”思想和大局意识。在贵公司的正确领导下，项目部群策群力，精心组织，科学管理，通过全体参建员工的艰苦努力，顺利克服时间紧、任务重、施工质量（工艺）要求高等诸多困难，圆满实现了荆门西站开通目标。这些成绩的取得，是贵公司全体参建人员团结一心、奋勇拼搏的结果，充分体现你们是一支敢打硬仗、善打恶仗、战之能胜的铁军队伍。特

提出书面表扬，向不辞辛劳奋战在施工一线的全体参建人员表示亲切的问候并致以崇高的敬意！


希望贵公司及项目部继续保持优良的工作作风及服务理念，再接再厉，高质量完成剩余建设任务，并做好荆门西站开通初期保驾护航工作，为新建沪渝蓉高速铁路武宜段的建设发展做出更大贡献！

长江沿岸铁路集团股份有限公司荆门指挥部

2024年12月16日

## 10. 沈阳地铁 1 号线东延线工程电梯设备采购及安装工程

(1) 合同关键页



沈阳地铁 1 号线东延线工程电梯设备采购及安装工程合同（扶梯包二）

合同编号：D1E/ZB SB-2023-015

业主：沈阳地铁集团有限公司

供货方：沈阳远大智能工业集团股份有限公司

合同签订地点：沈阳市

合同签订时间：2023 年 12 月 5 日

# 第一部分合同协议书

## 合同协议书

本协议由沈阳地铁集团有限公司（以下简称“买方”）与沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称“卖方”）于 2023 年 12 月 5 日日在中华人民共和国沈阳市签署。

鉴于买方拟采购沈阳地铁 1 号线东延线工程电梯设备采购及安装工程合同（扶梯包二）并通过 2023 年 10 月 27 日的中标通知书接受卖方以贰仟柒佰柒拾柒万捌仟元整人民币元（27778000.00 人民币元整，其中：不含增值税合同金额 24815108.69 元；增值税金额 2962891.31 元，如遇国家税收政策变化，增值税率按国家政策相应调整）为本项目所做的投标，双方达成如下协议：

工期：计划开工日期 2023 年 10 月 30 日，特种设备验收时间 2024 年 8 月 30 日，竣工验收时间 2024 年 9 月 30 日，合同工期至质保期满后三个月止。

1. 本协议所用术语的含义与下文提到的合同条款中相应术语的含义相同。
2. 本合同由下列文件构成：
   1) 本合同协议书
   2) 中标通知书
   3) 专用合同条款
   4) 通用合同条款
   5) 合同附件
   6) 合同附录
   7) 招标文件的补遗文件
3. 上述文件应认为是互为补充和解释的，但如有模棱两可或矛盾之处，以上面所列顺序前者为准。
4. 考虑到买方将按下条规定付款给卖方，卖方在此立约，保证全面按合同规定履行义务。
5. 考虑到卖方将全面按合同规定履行义务，买方在此立约，保证按合同规定的方式和时间付款给卖方。

为此，各方代表在此签字并加盖公章，之后本协议即生效，本协议正本 2 份，副本 18 份，签约双方各执正本 1 份，副本 9 份。

买方：沈阳地铁集团有限公司

法定代表人或授权代表：

时间：2023 年 12 月 5 日

地址：沈阳市东滨河路 28-3 号

联系电话：024-24082122-3823

传真：

卖方：沈阳远大智能工业集团股份有限公司

法定代表人或授权代表：

时间：2023 年 12 月 5 日

地址：沈阳市经济技术开发区开发大路 16 号街 27 号

联系电话：024-25162800

传真：

仟元整（￥ 27778000 元），其中不含增值税金额 24815108.69 元，增值税率 13%（设备）3%（安装），增值税 2962891.31 元。 增值税率根据国家政策的增减变化相应调整。

17.3.1.1 设备总金额： 25068350 人民币，其中不含增值税金额 22184380.53 元，增值税率 13%，增值税 2883969.47 元，设备总金额包括设备材料费、备品备件费及专用工具费、服务费等除安装费以外的全部费用，增值税率根据国家政策的增减变化相应调整。

17.3.1.2 安装费总金额： 2709650 人民币，其中不含增值税金额 2630728.16 元，增值税率 3%，增值税 78921.84 元，增值税率根据国家政策的增减变化相应调整。

17.4 现场知晓

应当认为，卖方对本合同现场的气候、水文、运输、安装等综合条件以及用于工程运行的资料完全知晓，并对中华人民共和国法律法规完全知晓。

17.5 价格的充分性

应当认为卖方已彻底查清，并在本合同价格中充分考虑到了以下各项：

（1）影响合同价格的全部条件和情况；

（2）满足完成合同中所述设备的需求；

（3）现场的综合情况；

（4）现场总的劳务情况；

（5） 市场原材料情况。

## 5. 付款（通用条款第 18 条）

在通用条款第 18 条中增加以下内容。

18.1 合同价格全部以人民币支付。

本合同价格支付应通过买方指定的中国境内银行以电汇方式支付给卖方指定的中国境内银行。买方以支票、电汇、信用证、银行承兑汇票等转账方式支付合同款。

买方应及时进行支付，正常情况下不得晚于卖方按合同规定提交合格单证后四十二（42）天内。如买方无合理理由延期支付给卖方的任何款项，卖方有权得到买方按合同规定提交合格单证后九十（90）天之后延误期间的利息。此利息应为中国人民银行公布的同期贷款利率的 110%。

本合同为固定单价合同，履约保函为合同额的 10%，预付款保函为合同金额的 10%。

18.2 合同设备价格支付

18.2.1 预付款

支付设备总价的 10 %，于合同生效后在买方收到卖方的支付申请，并提交如下单据后四十二（42）天内，由买方支付给卖方：

（1） 卖方出具的本次支付申请正本一份；

## 安装部分分部分项工程报价表

| 序号 | 名称 | 提升高度 | 数量 | 安装费单价 | | | | | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费、利润 | 小计 | |
| 1 | 自动扶梯 | 5.1 米 | 4 | | | | | | |
| 2 | 自动扶梯 | 10.35 米 | 2 | | | | | | |
| 3 | 自动扶梯 | 10.35 米 | 2 | | | | | | |
| 4 | 自动扶梯 | 10.35 米 | 2 | | | | | | |
| 5 | 自动扶梯 | 5.1 米 | 4 | | | | | | |
| 6 | 自动扶梯 | 12.6 米 | 2 | | | | | | |
| 7 | 自动扶梯 | 9.9 米 | 2 | | | | | | |
| 8 | 自动扶梯 | 5.1 米 | 4 | | | | | | |
| 9 | 自动扶梯 | 11.7 米 | 2 | | | | | | |
| 10 | 自动扶梯 | 10.2 米 | 2 | | | | | | |
| 11 | 自动扶梯 | 10.8 米 | 2 | | | | | | |
| 12 | 自动扶梯 | 12.75 米 | 2 | | | | | | |
| 13 | 自动扶梯 | 5.1 米 | 4 | | | | | | |
| 14 | 自动扶梯 | 10.2 米 | 3 | | | | | | |
| 15 | 自动扶梯 | 8.4 米 | 2 | | | | | | |
| 16 | 自动扶梯 | 11.4 米 | 2 | | | | | | |
| 17 | 自动扶梯 | 5.1 米 | 4 | | | | | | |



| 序号 | 名称 | 提升高度 | 数量 | 安装费单价 | | | | | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费、利润 | 小计 | |
| 18 | 自动扶梯 | 13.8 米 | 2 | | | | | | |
| 19 | 自动扶梯 | 7.05 米 | 2 | | | | | | |
| 20 | 自动扶梯 | 12.9 米 | 2 | | | | | | |
| 合计 | | | 51 | | | | | | 2,630,728.16 |

货币单位：人民币元

注：合计栏应与“电梯安装费价格表”中“安装工程直接费”栏一致。

## (2) 发票页

# 电子发票（增值税专用发票）

发票号码：25212000000005091742
开票日期：2025年01月17日

共1页 第1页

| 购买方信息 | 名称：沈阳地铁集团有限公司<br>统一社会信用代码/纳税人识别号：91210100760062562U | 销售方信息 | 名称：沈阳远大智能工业集团股份有限公司<br>统一社会信用代码/纳税人识别号：912101007310057103 |
|---|---|---|---|

| 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 税率/征收率 | 税额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *搬运设备*电梯 | 1000mm30° | 台 | 48 | 164469.87463126844 | 7894553.98 | 13% | 1026292.02 |
| 合计 | | | | | ¥7894553.98 | | ¥1026292.02 |
| 价税合计（大写） | ⊗捌佰玖拾贰万零捌佰肆拾陆圆整 | | | | （小写）¥8920846.00 | | |

备注：DHN-236535E包含:博林特扶梯控制器嵌入式软件V1.0沈阳地铁 1 号线东延线工程电梯设备采购及安装（扶梯包一）D1E/ZB SB-2023-014;
收款人:王晶； 复核人:姜英杰；

开票人：闫炳霖

## 国家税务总局发票查验截图

2025/10/16 11:35 国家税务总局全国增值税发票查验平台

查验次数：第13次 查验时间：2025-10-16 11:38:01

电子发票（增值税专用发票）

发票号码：25212000000005091742 开票日期：2025年01月17日

| 购买方信息 | 名称：沈阳地铁集团有限公司<br>统一社会信用代码/纳税人识别号：91210100760062562U | 销售方信息 | 名称：沈阳远大智能工业集团股份有限公司<br>统一社会信用代码/纳税人识别号：912101007310057103 |
|---|---|---|---|

| 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 税率 | 税额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *搬运设备*电梯 | 1000mm30° | 台 | 48 | 164469.87463126844 | 7894553.98 | 13% | 1026292.02 |
| 合计 | | | | | ¥7894553.98 | | ¥1026292.02 |
| 价税合计（大写） | ⊗捌佰玖拾贰万零捌佰肆拾陆圆整 | | | | （小写） ¥8920846.00 | | |

备注：DHN-236535E包含:博林特扶梯控制器嵌入式软件V1.0沈阳地铁 1 号线东延线工程电梯设备采购及安装（扶梯包一）D1E/ZB SB-2023-014
收款人：王晶 复核人：姜英杰

https://inv-veri.chinatax.gov.cn/index.html?e_keywordid2=92056498786 1/1

(3) 验收报告

SYTJ-BG06-003-E00

报告编号:TFJ2025-297-0005

# 自动扶梯与自动人行道

# 监督检验报告

使用单位名称：沈阳地铁集团有限公司运营一分公司

施工单位名称：沈阳远大智能工业集团股份有限公司

设备代码：331010001202400012

设备类别：自动扶梯与自动人行道

施工类别：安装

检验日期：2025-01-10至 2025-05-19

沈阳特种设备检测研究院

授权码:A10125020160,无此授权码无效

# 注 意 事 项

1. 有下列情况之一的，本检验报告无效：

（1）无检验、审核、批准人员签字；

（2）无检验机构的核准证号；

（3）无检验机构的公章或者检验专用章。

2. 本检验报告一式三份，由检验机构、施工单位和使用单位分别保存。

3. 对本检验报告结论如有异议，请在取得本报告后 15 日内，向检验机构提出书面意见。

检验机构地址：辽宁省沈阳市皇姑区崇山西路9号

联系电话：024-86725734

授权码:A10125020160,无此授权码无效

# 自动扶梯与自动人行道监督检验报告

报告编号:TFJ2025-297-0005

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 使用单位名称 | 沈阳地铁集团有限公司运营一分公司 | | 统一社会信用代码 | 91210103MADP1XME3W | |
| 安装地点 | 辽宁省沈阳市沈河区地铁一号线东陵公园 | | | | |
| 设备品种 | 自动扶梯 | | 产品型号 | BLT-ES | |
| 产品编号 | BLTSY24P/00012 | | 制造日期 | 2025-04-02 | |
| 设备代码 | 331010001202400012 | | 施工类别 | 安装 | |
| 使用登记证编号 | 无此项 | | 单位内编号 | 1 | |
| 施工单位名称 | 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 | | | | |
| 制造单位名称 | 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 | | | | |
| 维护保养单位名称 | 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 | | | | |
| 设备技术参数 | 名义速度 | 0.65 m/s | 名义宽度 | 1000 mm | |
| | 倾斜角 | 30 ° | 输送能力 | 7300 P/h | |
| | 提升高度 | 5.1 m | 使用区长度 | / m | |
| 检验依据 | 《电梯监督检验和定期检验规则》（TSG T7001-2023）<br>《辽宁省市场监督管理局关于做好《电梯监督检验和定期检验规则》和《电梯自行检测规则》实施工作的通知》（辽市监发[2023]39号） | | | | |
| 检验结论 | 合格 | | | | |
| 备注 | | | | | |

| | |
|---|---|
| 检验：徐纵中 崔健 日期：2025-05-19 | 检验机构核准证号：TS7110226-2026 |
| 审核：许阳 日期：2025-05-22 | （检验机构公章或者检验专用章） |
| 批准：刘林 日期：2025-05-23 | |



授权码:A10125020160,无此授权码无效

SSEI 沈阳特检

# 自动扶梯与自动人行道监督检验报告附页

报告编号:TFJ2025-297-0005

| 序号 | 检验项目 | | 检验结果 | 序号 | 检验项目 | | 检验结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 编号 | 名称 | | | 编号 | 名称 | |
| 1 | A2.1.1 | 制造资料 | 符合 | 22 | A2.2.2.7 | 连续输送保护 | 无此项 |
| 2 | A2.1.2 | 安装资料 | 符合 | 23 | A2.2.2.8 | 检修盖板与楼层板 | 符合 |
| 3 | A2.1.3 | 改造或者重大修理资料 | 无此项 | 24 | A2.2.2.9 | 梳齿与梳齿板 | 符合 |
| | | | | 25 | A2.2.2.10 | 紧急停止开关 | 符合 |
| 4 | A2.1.4 | 使用资料 | 无此项 | 26 | A2.2.2.11 | 铭牌与标志 | 符合 |
| 5 | A2.1.5 | 技术资料与铭牌（可识别标志）的一致性 | 符合 | 27 | A2.2.3.1 | 扶手装置 | 符合 |
| | | | | 28 | A2.2.3.2 | 扶手带速度监测装置 | 符合 |
| 6 | A2.2.1.1 | 照明 | 符合 | 29 | A2.2.3.3 | 防爬装置 | 无此项 |
| 7 | A2.2.1.2 | 接地保护措施 | 符合 | 30 | A2.2.3.4 | 阻挡装置 | 无此项 |
| 8 | A2.2.1.3 | 主开关 | 符合 | 31 | A2.2.3.5 | 防滑行装置 | 无此项 |
| 9 | A2.2.1.4 | 停止开关 | 符合 | 32 | A2.2.3.6 | 护壁板间隙 | 符合 |
| 10 | A2.2.1.5 | 工作区域 | 符合 | 33 | A2.2.3.7 | 围裙板与梯级、踏板间隙 | 符合 |
| 11 | A2.2.1.6 | 旋转部件防护措施 | 符合 | | | | |
| 12 | A2.2.1.7 | 工作制动器状态监测功能 | 符合 | 34 | A2.2.3.8 | 围裙板 | 符合 |
| | | | | 35 | A2.2.3.9 | 围裙板防夹装置 | 符合 |
| 13 | A2.2.1.8 | 手动盘车装置 | 符合 | 36 | A2.2.3.10 | 围裙板防夹开关 | 符合 |
| 14 | A2.2.1.9 | 驱动链电气安全装置 | 符合 | 37 | A2.2.4.1 | 梯级、踏板（胶带） | 符合 |
| 15 | A2.2.1.10 | 检修控制装置 | 符合 | 38 | A2.2.4.2 | 梯级、踏板下陷保护 | 符合 |
| 16 | A2.2.2.1 | 梳齿与踏面相交线处的照度 | 符合 | 39 | A2.2.4.3 | 梯级、踏板缺失保护 | 符合 |
| | | | | 40 | A2.2.4.4 | 非操纵逆转保护 | 符合 |
| 17 | A2.2.2.2 | 出入口区域 | 符合 | 41 | A2.2.4.5 | 驱动元件保护 | 符合 |
| 18 | A2.2.2.3 | 出入口防护装置 | 符合 | 42 | A2.2.4.6 | 距离伸缩保护 | 符合 |
| 19 | A2.2.2.4 | 垂直净高度 | 符合 | 43 | A2.3.1 | 运行试验 | 符合 |
| 20 | A2.2.2.5 | 防护挡板 | 符合 | 44 | A2.3.2 | 扶手带运行速度偏差试验 | 符合 |
| 21 | A2.2.2.6 | 扶手带距离 | 符合 | | | | |



授权码:A10125020160,无此授权码无效

SSEI 沈阳特检

# 自动扶梯与自动人行道监督检验报告附页

报告编号:TFJ2025-297-0005

| 序号 | 检验项目 | | 检验结果 | 序号 | 检验项目 | | 检验结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 编号 | 名称 | | | 编号 | 名称 | |
| 45 | A2.3.3 | 制停距离试验 | 符合 | | | | |
| 46 | A2.3.4 | 附加制动器试验 | 符合 | | | | |
| 47 | F3.1（F4.2） | 维保单位接入平台情况 | 符合 | | | | |
| 48 | F4.1 | 电梯责任保险 | 无此项 | | | | |
| | | 以下内容空白 | | | | | |



授权码:A10125020160,无此授权码无效

# 中小企业声明函扫描件

## 我司非中小型企业，无此声明

本企业（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）招标投标活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

货物名称；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为万元，根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）的划分标准，属于行业的_____（中型企业、小型企业、微型企业）。

……..

以上企业不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。招标人在同等条件下优先选择符合条件的中小企业中标的，投标人属于中小企业且提供声明函后，方可适用该条款。

# 其他

## 博林特品牌的涵义

博林特®FBLT





博林特为英文 brilliant 的译音，意为“远大、辉煌”

博 采众家之长

林 立品牌之巅

特 创服务之源

# 国家领导访问远大智能工业集团



总书记：习近平



总理：李克强



前总书记：胡锦涛

部分战略合作伙伴

| | |
|---|---|
| 中交建筑集团 | 中国葛洲坝集团 |
| 荣盛集团 | 中南高科集团 |
| 安徽建工集团 | 云南建工集团 |

| | |
|---|---|
| 三盛地产集团 | 恒信集团 |
| 新松机器人 | 华夏幸福基业股份有限公司 |
| 中昂集团 | 国瑞置业有限公司 |

| | |
|---|---|
| 广东珠江投资股份有限公司 | 恒大地产集团 |
| 中铁十四局集团有限公司 | 深圳市宝能投资集团有限公司 |


部分地铁、高铁项目工程

| | |
|---|---|
| 北京地铁 | 南京地铁 |
| 哈尔滨地铁 | 长春地铁 |
| 沈阳地铁 | 大连地铁 |


| | |
|---|---|
| 印度勒克瑙地铁 | 韩国首尔地铁 |



高铁项目工程





新建通辽至京沈高铁新民北站工程



厦深高铁




唐山北站至唐山站客车线工程




新建北京至沈阳铁路客运专线沈阳西站工程