
 

标段编号：  44030520210100004001 

 

深圳市建设工程监理招标投标

文件
 

标段名称： 麒麟小学改扩建项目腾挪校舍监理 

 

投标文件内容： 资信标文件 

 

投标人： 深圳市振强建设工程管理有限公司 

 

日期： 2025年10月27日 



1、履约评价（不评审） 

1 
履约评价（不

评审） 

提供近 3年（从本工程截标之日起倒推）投标人获得建设单位履

约评价证明文件（不超过 5项，若提供超过 5项，统计时只计取

前 5项）。 注：提供相关证明材料扫描件。评价时间以建设单位

出具的评价证明文件时间为准。 

附件 1：履约评价 

投标人近 3年履约评价情况 

注：提供近 3年（自本工程截标之日起倒推）投标人获得建设单位履约评价证明文件（不超

过 5项，若提供超过 5项，统计时只计取前 5项）。 

企业名称 
深圳市振强建设工程管理有限公

司 成立日期 2005年 4月 18日 

企业法人代表 徐嘉乐 企业性质  民营企业 

主要资质 
证书 

房屋建筑工程监理甲级、市政公用工程监理乙级 

履约评价情况 

1.工程名称： 御景荟都 1 栋（2018-63D-0006 地块）、御景荟都 2 栋（2018-
62D-0012 地块）监理服务 ；履约评价等级或得分： 优秀  ；评价时

间：2024 年 8 月 31 日；评价单位：深圳市百纳投资有限公司 

 

2.工程名称： 华利广场施工总承包 ；履约评价等级或得分：优秀  ；

评价时间：2024 年 10 月 31 日；评价单位：深圳市恒利科创实业有限

公司 

 

3.工程名称： 福城时代广场工程 ；履约评价等级或得分：优秀 ；评

价时间：2023 年 06 月 16 日；评价单位：深圳市百年春投资发展有限

公司 

 

4.工程名称： 罗湖区翠竹街道水贝城市更新单元三期 1-02 地块监理 ；

履约评价等级或得分：优秀 ；评价时间：2022 年 10 月 27 日；评价单

位：深圳市京基房地产股份有限公司 

 

5.工程名称： 中山大学附属第八医院（深圳福田）生物治疗技术中心

业务用房改造工程；履约评价等级或得分：优秀 ；评价时间：2023 年

9 月 28 日 ；评价单位：中山大学附属第八医院（深圳福田） 



提供相关证明材料扫描件。评价时间以建设单位出具的评价证明文件时间为准。  



1、御景荟都 1 栋（2018-63D-0006 地块）、御景荟都 2 栋（2018-62D-0012 地块）监理服

务  

 
 

 



2、华利广场施工总承包 

 
 
 
 
 



3、福城时代广场工程 

 
 
 
 
 
 



4、罗湖区翠竹街道水贝城市更新单元三期 1-02 地块监理 

 
 
  



5、中山大学附属第八医院（深圳福田）生物治疗技术中心业务用房改造工程 

 



2、企业业绩（不评审） 

2 
企业业绩（不评

审） 

投标人近 3年（从本工程截标之日起倒推，以合同签订时间为准）投标人

自认为最具代表性的类似监理业绩。 注：提供合同关键页（须体现项目

名称、合同范围、合同金额、合同签订时间、合同双方签章），如上述证

明材料均未能体现相应业绩指标，则可另行补充由项目建设单位出具的证

明材料进行辅证；业绩不超过 5项，若超过 5项，统计时只计取前 5项业

绩。 

 

附件 2：企业类似业绩 

近 3 年企业业绩一览表 

注：投标人近 3年（从本工程截标之日起倒推，以合同签订时间为准）投标人自认为最具代表性的

类似监理业绩。 

提供合同关键页（须体现项目名称、合同范围、合同金额、合同签订时间、合同双方签章），如上

述证明材料均未能体现相应业绩指标，则可另行补充由项目建设单位出具的证明材料进行辅证；业绩不

超过 5项，若超过 5项，统计时只计取前 5项业绩。 

  

1.合同名称梅观创新产业走廊福城观澜产业地块土地整备利益统筹项目（02地块）工程监理；合同金

额：703.2259万元；   合同签订时间：2024.01.15；  建设单位：深圳市龙华人才安居有限公司 
 
2.合同名称：中山大学附属第八医院（深圳福田）1号楼及负一层功能改造工程（监理）；合同金额：

233.15361 万元；   合同签订时间：2023.02；  建设单位：深圳市福田区建筑工务署 
 
3.合同名称：福田区福田街道福田市场大厦片区更新单元项目工程；合同金额：1265.88 万元；   合

同签订时间：2023.11.10；  建设单位：深圳市华丰泰置业有限公司 
 
4.合同名称：深圳市南约百纳商业用地项目（2018-62D-0011 地块）；合同金额：1020.498696 万元；   

合同签订时间：2024.7.16；  建设单位：深圳市百纳投资有限公司 
 
5.合同名称：深圳市河套数学与交叉学科研究院建设项目监理；合同金额：29.9584 万元；   合同签

订时间：2025.6.19；  建设单位：深圳市福田区建筑工务署 



梅观创新产业走廊福城观澜产业地块土地整备利益统筹项目（02 地块）工程监理 

 









 
 
 

 



中山大学附属第八医院（深圳福田）1 号楼及负一层功能改造工程（监理）  

 

  



 
  









 
  



福田区福田街道福田市场大厦片区更新单元项目工程 

 









  



深圳市南约百纳商业用地项目（2018-62D-0011 地块） 



 







  



深圳市河套数学与交叉学科研究院建设项目监理 













3、拟派项目总监业绩情况（不评审） 

3 
项目总监情况

（不评审） 

拟派项目总监近 5年内（自本工程截标之日起倒推，以竣工验收时间为

准）以同等职务承担并已完成的最具代表性的类似监理业绩。 注：1、提

供合同关键页（须体现项目名称、合同金额、合同签订时间、合同双方签

章）、竣工验收证明等，如上述证明材料均未能体现相应业绩指标及职务

证明，则可另行补充由项目建设单位出具的证明材料进行辅证；业绩为竣

工业绩，不超过 5项，若超过 5项，统计时只计取前 5项业绩。 2、提供

项目总监学历、资格证书（扫描件）。格式详见招标文件第三章。 

附件 3：项目总监情况 

投标人派任项目总监简历表 

姓名 钟实民 性  别 男 年  龄 48 

职务 总监理工程师 职  称 高级工程师 学  历 本科 

证件类

型 
注册监理工程师 证件号码 11007341 

手机号

码 
83694220 

参加工作时间 1999.06 从事项目总监年限 13 

项目总监 

资格证书编号 
0097367 

近 5年项目总监类似业绩 

1.合同名称：罗湖区翠竹街道水贝村城市更新单元三期；合同金额：1503.0477万元；   竣工时间：

2022.10.27；  建设单位：深圳市京基房地产股份有限公司 

2.合同名称：罗湖区翠竹街道水贝村城市更新单元二期；合同金额：1392.4575万元；   竣工时间：

2022.4.13；  建设单位：深圳市京基房地产股份有限公司 

3.合同名称：罗湖区翠竹街道水贝村城市更新单元一期；合同金额：1179.78 万元；   竣工时间：

2021.7.7；  建设单位：深圳市京基房地产股份有限公司 

4.合同名称：内衣基地产业配套宿舍项目基坑支护、土石方及桩基础工程监理；合同金额：240.74万

元；   竣工时间：2021.1.29；  建设单位：深圳市光明人才安居有限公司 

5.合同名称：       ；合同金额：***万元；   竣工时间：**/**/**；  建设单位： 

拟派项目总监近 5年内（自本工程截标之日起倒推，以竣工验收时间为准）以同等职务承担并已完

成的最具代表性的类似监理业绩。 

    注：1、提供合同关键页（须体现项目名称、合同金额、合同签订时间、合同双方签章）、竣工验收



证明等，如上述证明材料均未能体现相应业绩指标及职务证明，则可另行补充由项目建设单位出具的证

明材料进行辅证；业绩为竣工业绩，不超过 5项，若超过 5项，统计时只计取前 5项业绩。 

2、提供项目总监学历、资格证书（扫描件）。  





  



 
  



  



 

 
  



（1）罗湖区翠竹街道水贝村城市更新单元三期 

 

 



 







 

















 
 
 



（2）罗湖区翠竹街道水贝村城市更新单元二期 

 



 
  























 
 
 



（3）罗湖区翠竹街道水贝村城市更新单元一期 

 



 























 

  



（4）内衣基地产业配套宿舍项目基坑支护、土石方及桩基础工程监理 









 





























 



4、拟投入项目管理班子人员配备情况（不评审） 

4 

项目机构资源配

置情况（不评

审） 

根据国家相关行业监理规范，按照本项目工程特点以及招标人在招标文件

中有关项目机构的设置要求组建项目机构，（项目机构配置的监理人员数

量不应少于广东省建设厅粤建管〔2002〕97号文关于工程项目监理人员配

置的数量要求）。 注：提供拟派团队中主要管理人员应具备相关专业证书

和执业岗位证书原件扫描件。项目总监要求提供连续 12个月的社保缴纳

记录，其他人员提供连续 6个月的社保缴纳记录。 

项目机构组织系统框图 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

公司总部
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附件 4：项目机构资源配置情况 

拟投入的项目机构资源配置情况表 

序号 姓  名 出生年月 注册资格 职称 
拟任项目机

构岗位职务 
监理服务 
工作年限 

1 钟实民 1997.05 注册监理工程师 高级工程师 
总监理工程

师 
26 

2 曹泽辉 1987.01 
省专业监理工程

师 
工程师 

土建监理工

程师 
18 

3 黄京城 1991.03 
省专业监理工程

师 
/ 

装修监理工

程师 
11 

4 蔡开设 1984.08 
省专业监理工程

师 
/ 

装修监理工

程师 
17 

5 彭海彬 1982.04 
省专业监理工程

师 
工程师 

机电监理工

程师 
10 

6 吴小剑 1986.09 
注册监理工程师/
安全生产专职人

员 
/ 

安全监理工

程师 

16 

7 郑铭佳 1995.06 
省专业监理工程

师 
/ 监理员 

8 

8 陈彦锦 1996.11 
省专业监理工程

师 
/ 资料员 

8 

...      
 

注：根据国家相关行业监理规范，按照本项目工程特点以及招标人在招标文件中有关项目机构的设置要

求组建项目机构，（项目机构配置的监理人员数量不应少于广东省建设厅粤建管〔2002〕97 号文关于工

程项目监理人员配置的数量要求）。 

提供拟派团队中主要管理人员应具备相关专业证书和执业岗位证书原件扫描件。项目总监要求提供连续

12个月的社保缴纳记录，其他人员提供连续 6个月的社保缴纳记录。  



1、钟实民 总监理工程师 
项目总监执业资格注册证书 



  



 
  



  



 

 
  



3、土建监理工程师 曹泽辉 

 



 
  



  



3、装修监理工程师 黄京城 

 

 



 

  



4、装修监理工程师 蔡开设 

 

 



 

  



5、机电监理工程师 彭海彬 

 

  



 

 

 
 



 

  



6、安全监理工程师 吴小剑 





 
 
 



 

 
 



 

  



7、监理员 郑铭佳 

 



 



 

 
  



8、资料员 陈彦锦 
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