

标段编号: 2017-440300-67-03-292728009001

# 深圳市建设工程施工招标投标 文件

标段名称: 中信金融中心项目智能化系统专业工程

投标文件内容: 资信标文件

投标人: 银江技术股份有限公司

日期: 2025年10月29日

项目名称：中信金融中心项目智能化系统专业工程  
投标单位：银江技术股份有限公司——资信标部分

工程编号：2017-440300-67-03-292728009001

# 深圳市建设工程施工招标

## 投标文件

工程名称：中信金融中心项目智能化系统专业工程

投标文件内容：资信标部分

投标人：银江技术股份有限公司

日期：2025年10月29日

## 资信标目录

一、 投标人近 5 年同类业绩 .....	4
1.1 投标人资信标情况汇总表 .....	4
1.2 投标人近 5 年同类业绩证明材料 .....	6
1.2.1 世界银行贷款焦作绿色交通及交通安全综合改善项目-智能交通系统建设	6
1.2.1.1 中标通知书 .....	6
1.2.1.2 合同关键页 .....	7
1.2.1.3 竣工验收报告 .....	10
1.2.1.4 企业名称变更证明 .....	11
1.2.2 马銮湾医院智能化终端设备系统一期采购 .....	12
1.2.2.1 合同关键页 .....	12
1.2.3 大湾区大学（松山湖校区）建筑智能化工程 .....	16
1.2.3.1 中标通知书 .....	16
1.2.3.2 合同关键页 .....	17
1.2.3.3 竣工验收报告 .....	21
1.2.4 贵黔国际总医院(贵州妇女儿童国际医院)智能化综合安保及基础网络系统工程 .....	47
1.2.4.1 中标通知书 .....	47
1.2.4.2 合同关键页 .....	48
1.2.4.3 竣工验收报告 .....	54
1.2.5 驻马店市第二人民医院新建业务用房(门诊医技综合楼)建设项目智能化工 程 .....	56
1.2.5.1 中标通知书 .....	56
1.2.5.2 合同关键页 .....	57
1.2.5.3 竣工验收报告 .....	61
1.2.5.4 企业名称变更证明 .....	62
1.2.6 厦门市环东海域医院智能化系统末端设备建设项目 .....	63
1.2.6.1 中标通知书 .....	63
1.2.6.2 合同关键页 .....	64
1.2.7 中国疾病预防控制中心二期工程项目弱电工程 .....	68
1.2.7.1 中标通知书 .....	68
1.2.7.2 合同关键页 .....	69
1.2.8 大别山(鄂东)区域医疗中心建设暨市中心医院整体搬迁建设项目一期建筑 智能化工程 .....	73
1.2.8.1 中标通知书 .....	73
1.2.8.2 合同关键页 .....	74
1.2.8.3 竣工验收证明 .....	79
1.2.8.4 项目感谢信 .....	80
1.2.8.5 企业名称变更证明 .....	81
1.2.9 河南中医药大学第一附属医院新院区一期工程医疗综合楼弱电智能化工程 施工项目 .....	82
1.2.9.1 中标通知书 .....	82
1.2.9.2 合同关键页 .....	83

1. 2. 10 郓城县人民医院新院区医疗中心建设项目智能化工程 .....	89
1. 2. 10. 1 中标通知书 .....	89
1. 2. 10. 2 合同关键页 .....	90
1. 2. 10. 3 竣工验收报告 .....	95
1. 2. 10. 4 企业名称变更证明 .....	96
二、 拟派项目经理近 5 年同类业绩 .....	97
2. 1 项目经理（孙志生）简历表 .....	97
2. 2 项目经理资质证明材料 .....	98
2. 2. 1 孙志生身份证件 .....	98
2. 2. 2 毕业证书 .....	98
2. 2. 3 孙志生一级建造师（机电工程） .....	99
2. 2. 4 安全生产考核合格证（B 证） .....	100
2. 2. 5 高级信息系统项目管理工程师职称证书 .....	101
2. 2. 6 高级系统分析师职称证书 .....	101
2. 2. 7 社保证明 .....	102
2. 3 项目经理业绩证明材料 .....	103
2. 3. 1 洋塘居住区三期保障性安居工程（智能化工程）施工 .....	103
2. 3. 1. 1 中标通知书 .....	103
2. 3. 1. 2 合同关键页 .....	104
2. 3. 1. 3 竣工验收报告 .....	107
三、 投标人拟派项目团队人员情况 .....	114
3. 1 项目管理机构配备情况表 .....	114
3. 2 拟派项目团队人员证件材料 .....	117
3. 2. 1 项目经理——孙志生 .....	117
3. 2. 2 技术负责人——孔桦桦 .....	122
3. 2. 3 项目副经理——邢宏伟 .....	126
3. 2. 4 深化设计负责人——徐良 .....	131
3. 2. 5 商务经理——杨涛 .....	134
3. 2. 6 BIM 技术应用负责人——孙洪强 .....	137
3. 2. 7 BIM 技术应用技术人员——董勇 .....	140
3. 2. 8 安全负责人——徐铮波 .....	144
3. 2. 9 质量经理——蒋立靓 .....	148
3. 2. 10 安全员——谢祥长 .....	152
3. 2. 11 安全员——张传资 .....	155
3. 2. 12 资料员——王莉英 .....	158
3. 2. 13 施工员——高永斌 .....	162
3. 2. 14 材料员——王斌 .....	166
3. 2. 15 质量员——于华 .....	170
3. 2. 16 劳务专员——陈利中 .....	173
四、 施工安全生产承诺书 .....	177
五、 推荐品牌响应承诺函 .....	180

## 一、投标人近 5 年同类业绩

### 1.1 投标人资信标情况汇总表

投标人企业名称	银江技术股份有限公司	法定代表人姓名	韩振兴
资质类别及等级	电子与智能化工程专业承包一级 建筑机电安装工程专业承包一级 建筑机电安装工程专业承包一级 公路交通工程（公路安全设施）专业承包一级 公路交通工程（公路机电工程）专业承包一级 工程设计建筑智能化系统专项甲级	项目负责人	孙志生

### 一、投标人业绩汇总

序号	建设单位	项目名称	建设地点	合同额 (万元)	合同签订日期	竣工日期
1	焦作市公安局	世界银行贷款焦作绿色交通及交通安全综合改善项目-智能交通系统建设	河南省焦作市	16148.58 万元	2017.08.16	2021.10.20
2	厦门大学附属第一医院	马銮湾医院智能化终端设备系统一期采购（在建项目）	福建省厦门市海沧区马銮湾医院	7810 万元	2021.12.02	/
3	东莞市城建工程管理局	大湾区大学（松山湖校区）建筑智能化工程	大湾区大学（松山湖校区）内	6166.72 万元	2023.02.27	2025.01.15
4	贵州妇女儿童国际医院有限公司	贵州国际总医院（贵州妇女儿童国际医院）智能化综合安保及基础网络系统工程	贵阳市乌当区东风镇	5970 万元整	2018.04.10	2022.05.26
5	驻马店市第二人民医院	驻马店市第二人民医院新建业务用房（门诊医技综合楼）建设项目智能化工程	驻马店市雪松大道与兴业大道交叉口东北侧	5928.42 万元	2021.05.20	2022.09.30
6	厦门信息港建设发展股份有限公司	厦门市环东海域医院智能化系统末端设备建设项目（在建项目）	厦门市苏颂医院	5699.80 万元	2023.12.20	/

项目名称：中信金融中心项目智能化系统专业工程  
投标单位：银江技术股份有限公司——资信标部分

7	中国建筑第八工程局有限公司	中国疾病预防控制中心二期工程项目弱电工程（在建项目）	北京市昌平区	5586.46 万元	2025.08.10	/
8	黄冈市中心医院	大别山(鄂东)区域医疗中心建设暨市中心医院整体搬迁建设项目一期建筑工程智能化工程	黄冈市城东新区	4658.68 万元	2017.5.8	2020.10.21
9	河南中医药大学第一附属医院	河南中医药大学第一附属医院新院区一期工程医疗综合楼弱电智能化工程施工项目（在建项目）	郑州市中牟县	4429.61 万元	2022.08.22	/
10	郓城县水浒城市建设置业有限公司	郓城县人民医院新院区医疗中心建设项目智能化工程	郓城县迎宾大道	4415.67 万元	2021.09.14	2024.11.20

提供投标人近 5 年（从招标公告发布之日起倒算，以合同签订时间或竣工验收报告为准）最具代表性的同类工程业绩（不超过 10 项，超出 10 项的投标人只认可前 10 项）。证明材料：1. 合同（包括：合同封面、项目基本情况（包括合同金额及项目规模）、甲乙双方盖章页）或竣工验收报告（包括：验收合格页、竣工验收合格日期页）；2. 若合同金额无法体现，需提供其他证明材料。

## 二、拟派项目经理业绩汇总

序号	建设单位	项目名称	建设地点	合同额(万元)	合同签订日期	竣工日期
1	厦门建发兆信建设运营管理有限公司	洋唐居住区三期保障性安居工程（智能化工程）施工	厦门市翔安区	1428.69 万元	2020.06.30	2022.10.05

提供项目经理近 5 年（从招标公告发布之日起倒算，以合同签订时间或竣工验收报告为准）已完工的最具代表性的同类工程业绩（不超过 5 项，超出 5 项的投标人只认可前 5 项）。证明材料：1. 合同（包括：合同封面、项目基本情况（包括合同金额及项目规模）、甲乙双方盖章页）；2. 竣工验收报告（包括：验收合格页、竣工验收合格日期页）；3. 若合同金额、项目经理姓名无法体现，需提供其他证明材料。

## 三、拟派项目团队汇总

拟派项目团队人员	共 16 人，其中：具备执业资格人员或中级及以上职称 13 人
----------	---------------------------------

备注：①、具体要求详见《资信标要求一览表》（不评审）。

②、投标人应如实填写此表。

项目名称：中信金融中心项目智能化系统专业工程  
投标单位：银江技术股份有限公司——资信标部分

## 1.2 投标人近5年同类业绩证明材料

### 1.2.1 世界银行贷款焦作绿色交通及交通安全综合改善项目-智能交通系统建设

#### 1.2.1.1 中标通知书

中技国际招标有限公司  
CHINA INTERNATIONAL TENDERING CO., LTD

Address: No. 90, Xisanhuan Zhong Lu, Genertec Plaza, Beijing, China Postcode: 100055

#### 中标通知书

日期：2017年11月3日

致：银江股份有限公司

项目名称：世界银行贷款焦作绿色交通及交通安全综合改善项目

贷款号：8370-CN

合同名称：智能交通系统建设

招标编号：0701-171030030070

合同编号：JZSB208-A

谨通知，贵方于2017年8月16日为世界银行贷款焦作绿色交通及交通安全综合改善项目-智能交通系统建设以人民币壹亿伍仟叁佰捌拾陆万肆仟叁佰元整  
(¥153,864,300.00)而递交的投标文件已被我方接受。

请按照合同规定，使用招标文件第十章（合同格式）提供的履约保函格式于28天内提交履约保函并与焦作市公安局签署合同。

采购代理机构：中技国际招标有限公司



项目名称：中信金融中心项目智能化系统专业工程  
投标单位：银江技术股份有限公司——资信标部分

### 1.2.1.2 合同关键页

## 世界银行贷款焦作绿色交通及交通安全综合改善项目智能交通系统建设

国际竞争性招标编号：0701-171030030070

合同号：JZSB208-A

合

同

焦作市公安局

银江股份有限公司

## 一 合同协议

本合同协议于

2017年11月28日

由

- (1) 焦作市公安局，主要办公地点在 河南省焦作市解放路 358 号焦作市公安局，与  
(2) 银江股份有限公司，根据 中华人民共和国 法律组建的公司，主要办公地点在 浙江省杭州市益乐路 223 号 1 幢 1 层 (以下简称“卖方”) 签署。

鉴于买方为获得以下货物和相关服务 世界银行贷款焦作绿色交通及交通安全综合改善项目智能交通系统建设 而邀请投标，并接受了卖方以总金额 人民币：壹亿伍仟叁佰捌拾陆万肆仟叁佰元整 (¥153,864,300.00)，其中：货物金额人民币壹亿肆仟陆佰肆拾陆万肆仟叁佰元整 (¥146,464,300.00)，相关服务金额人民币柒佰肆拾万元整 (¥7,400,000.00) (以下简称“合同价格”) 提供上述货物和服务的投标。

本协议在此证明如下：

1. 本协议中的词语和术语的含义与合同条款中的定义相同。
2. 下述文件是买卖双方之间合同协议的一部分，并作为合同整体的一部分与本协议一起阅读和解释：
  - (1) 中标通知书
  - (2) 投标函
  - (3) 补遗文件 (如果有)
  - (4) 合同专用条款
  - (5) 合同通用条款
  - (6) 技术要求 (包括需求一览表和技术规范)
  - (7) 完整的一览表(包括报价表)

项目名称：中信金融中心项目智能化系统专业工程  
投标单位：银江技术股份有限公司——资信标部分

(8) 合同通用条款中列出的作为合同形式一部分的其他文件。

3. 本合同协议优先于其他合同文件。如果合同文件之间有存在着不一致或互相抵触之处，应按照上述的文件优先顺序进行处理。
4. 考虑到买方将按照本规定向卖方支付，卖方在此向买方保证全部按照合同的规定提供货物和服务，并修补缺陷。

双方在上述日期根据中华人民共和国的法律签署本协议。

买方

签字：

职务：

见证人：

卖方

签字：

职务：

见证人：

### 1.2.1.3 竣工验收报告

## 验收合格证书

合同名称	世界银行贷款焦作绿色交通及交通安全综合改善项目 -智能交通系统建设	合同号	JZSB208-A				
建设单位	焦作市公安局						
监理单位	北京中百信信息技术股份有限公司						
设计单位	河南省交通规划设计研究院股份有限公司						
承建单位	银江股份有限公司						
合同金额	原合同金额为：¥153,864,300.00(大写人民币：壹亿伍仟叁佰捌拾陆万肆仟叁佰元整)，补充合同调整金额为：¥161,485,762.44(大写人民币：壹亿陆仟壹佰肆拾捌万伍仟柒佰陆拾贰元肆角肆分整)，结算金额以审计确认为准。						
项目验收内容：	本合同划分为三大块分项内容：1)外场建设内容包括区域交通控制系统(108处)、闭路电视监控系统(92处含10处高点)、远程非现场执法系统(82套路口闯红灯监视拍照系统、31套违法占道抓拍系统和26套机动车未礼让行人抓拍系统)、交通诱导系统(10处)、事件检测系统(10处)共5个系统以及杆件安装路由施工，每个点位配置相应专用设备及通信网络与焦作市交通管控机房联网；2)机房建设包括大屏显示系统、会议系统、基础装修、电气系统、接地系统、综合布线系统、新风系统、环境监控系统、门禁系统、空调系统、机柜PDU及冷通道封闭系统、消防系统、KVM系统及UPS系统共14个系统，为区域交通控制系统、闭路电视监控系统、远程非现场执法系统、交通诱导系统及事件检测系统的后端控制设备提供长期稳定运行的条件；3)软硬件集成包括硬件部分、软件部分和设备搬迁，其中硬件部分包括数据库服务器及存储系统、交管云应用平台、视频综合数据平台、交管大数据分析平台、网络系统、安全系统共6个系统及其他工作站设备，软件部分包括交警指挥调度平台软件、基于大数据的远程非现场执法系统中心平台软件、区域信号控制系统中心软件、视频管理中心软件、交通安全管理中心软件、管控中心其他应用软件共6个系统，设备搬迁包括软硬件设备搬迁、现有公安网数据迁移和平台基础信息采集整理和录入。						
验收结论	合同项目的三大分项系统所涉及的设备已实施完成，质量符合技术规范，管理文档资料基本完整，结合专家组验收意见，符合验收要求。						
建设单位	北京中百信信息技术股份有限公司 焦作绿色交通及交通安全综合改善项目 通信系统建设子项目监拍系统 签字： 2021年10月20日	监理单位	河南省交通规划设计研究院股份有限公司 项目部 签字：刘营 2021年10月30日	设计单位	河南省交通规划设计研究院股份有限公司 项目部 签字：刘营 2021年10月30日	承建单位	银江股份有限公司 签字：小海 2021年10月27日

张峰

文高

刘营

陈风

项目名称：中信金融中心项目智能化系统专业工程  
投标单位：银江技术股份有限公司——资信标部分

#### 1.2.1.4 企业名称变更证明

浙江省市场监督管理局

企业登记信息

企业名称	银江技术股份有限公司	统一社会信用代码(注册号)	91330000609121494M
企业类型(经济性质)	其他股份有限公司(上市)	法定代表人(负责人)	王腾
注册资本(注册资金)	65578.9086 万元	成立日期	1992-11-13
营业日期自	1992-11-13	营业日期至	
登记机关	浙江省市场监督管理局	管辖机关	浙江省市场监督管理局
核准日期	2021-10-11	登记状态	在册
所属行业	信息系统集成服务	行业代码	
住所(营业场所)	浙江省杭州市益乐路223号1幢1层		
经营范围	一般项目：交通、医疗、建筑、环境、能源、教育智能化及信息化技术开发、技术服务、成果转让、设计，工业自动化工程及产品、电力、电子工程及产品、机电工程及产品的设计、技术开发、技术服务、成果转让，停车服务，城市给排水系统设施的建设、运营、管理，城市地下综合管廊工程的施工、运营、管理，安全技术防范工程的设计、施工、维护，智慧城市信息化的技术研发与咨询服务，计算机系统集成及技术服务，数据处理技术服务，软件开发，电子产品、计算机软硬件及设备的销售，从事进出口业务，实业投资。许可经营：第一类增值电信业务，第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		

变更/备案情况

变更/备案事项	变更/备案前内容	变更/备案后内容	核准日期
名称变更	银江股份有限公司	银江技术股份有限公司	2021-10-11

本资料仅供参考，不得作为经营凭证。

浙江省市场监督管理局

2021-10-11 15:07:21

打印时间：2021-10-11

浙江省市场监督管理局



## 1.2.2 马銮湾医院智能化终端设备系统一期采购

### 1.2.2.1 合同关键页

## 福建省政府采购合同

### 编制说明

1、签订合同应遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》。

2、签订合同时，甲方与乙方应结合招标文件第五章规定填列相应内容。招标文件第五章已有规定的，双方均不得对规定进行变更或调整；招标文件第五章未作规定的，双方可通过友好协商进行约定。

甲方：厦门大学附属第一医院

乙方：银江技术股份有限公司

根据招标编号为[350200]GWCG[GK]2021074 的马銮湾医院智能化终端设备系统一期采购项目（以下简称：“本项目”）的招标结果，乙方为中标人。现经甲乙双方友好协商，就以下事项达成一致并签订本合同：

1、下列合同文件是构成本合同不可分割的部分：

1.1 合同条款；

1.2 招标文件、乙方的投标文件；

1.3 其他文件或材料：无。

2、合同标的

包号	品目号	品目编码及品目名称	采购标的	数量	计量单位	产地类型	单价(元)	金额(元)	品牌	规格型号	产品属性
1	I-1	A02010499 -其他终端设备	其他终端设备	1	项	国 内	78102678.00 78102678.00	78102678.00	罗捷、 ITC、 DRAKE、 定制等	GT-225F、 GT-215MB、 SP-9000、 V1.0、 792M-RS1、 定制等	无
合计											

### 3、合同总金额

合同总金额为人民币大写：柒仟捌佰壹拾万贰仟陆佰柒拾捌元整  
(¥78102678.00)。

### 4、合同标的交付时间、地点和条件

4.1 交付时间：甲方发出采购通知后 365 天内到货，设备按系统分批次供货，乙方接到甲方通知后，发货到甲方指定位置，根据现场相关施工单位进度，完成安装及调试。

4.2 交付地点：福建省厦门市海沧区厦门市马銮湾医院。

4.3 交付条件：完成本项目招标要求所有内容，按国家相关法律法规整体验收合格后交付。

### 5、合同标的应符合招标文件、乙方投标文件的规定或约定，具体如下：

针对本合同中条款 3 中的合同总金额的包括范围，本条款进一步补充说明为：投标总价为投标系统经验收合格并交付使用所有可能发生的费用，包括生产制造、货物采购、供货、改造、场内外运输（含二次搬运费）、

（四）如乙方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照《国家卫生计生委关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》（国卫法制发〔2013〕50号）相关规定处理。

（五）《廉洁告知书》作为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

#### 15、其他约定



15.1 合同文件与本合同具有同等法律效力。

15.2 本合同未尽事宜，双方可另行补充。

15.3 合同生效：自签订之日起生效。

15.4 本合同一式陆份，经双方授权代表签字并盖章后生效。甲方、乙方各执叁份。合同电子文本通过政府采购网上公开信息系统自动备案。合同纸质文本需与备案电子文本一致，以备案电子文本为准，具有同等效力。

15.5 其他：无。

甲方	厦门大学附属第一医院	乙方	银江技术股份有限公司
住所	福建省厦门市思明区镇海路上古街 10 号	住所	浙江省杭州市益乐路 223 号 1 幢 1 层
单位负责人		单位负责人	
委托代理人		委托代理人	徐燕玲
联系方法		联系方法	18950077289

项目名称：中信金融中心项目智能化系统专业工程  
投标单位：银江技术股份有限公司——资信标部分

开户银行		开户银行	中国工商银行厦门美仁宫支行
账号		账号	41000 21319 2000 76870

签订地点：厦门

签订日期：2021年1月22日

33010

银江

## 1.2.3 大湾区大学（松山湖校区）建筑智能化工程

### 1.2.3.1 中标通知书

### 中 标 通 知 书



银江技术股份有限公司：

大湾区大学（松山湖校区）建筑智能化工程 工程项目（招标编号：SHASSB12210865）于 2022年 11月 21日在东莞市公共资源交易中心进行公开招标，现已完成招标流程，你单位为中标人。

中标人收到中标通知书后，须在 2023年 01月 13日前按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承发包合同。

具体情况如下表：


项目法人	大湾区大学（筹）		
项目负责人	裔广海	资质证号	浙1322015201507344
中标报价（元）	伍仟柒佰捌拾玖万零肆佰叁拾柒元肆角贰分	下浮率	19.27%
施工类中标价描述	合同总价为¥61667200.00 元（大写：人民币陆仟壹佰陆拾陆万柒仟贰佰元整），其中包含绿色施工安全防护措施单列费¥3776762.58 元。		
安全防护、文明施工措施等单列费（元）	叁佰柒拾柒万陆仟柒佰陆拾贰元伍角捌分		
开、竣工日期	2022-11-28 至 2025-05-06	工期	890天
招标单位： 	招标代理机构： 	交易场所： 兹见证本通知发出之日前该项目在中心场内交易过程和结果。 	东莞市公共资源交易中心

2022年12月06日

说明：本文书分别送行政监督部门、东莞市公共资源交易中心、招标人、招标代理机构、中标人（联合体各方）。窜改无效。

项目名称：中信金融中心项目智能化系统专业工程  
投标单位：银江技术股份有限公司——资信标部分

### 1.2.3.2 合同关键页



## 合同协议书

东莞市城建工程管理局(以下简称“甲方”)以公开招标方式确定银江技术股  
份有限公司 (以下简称“乙方”)为大湾区大学(松山湖校区)建筑智能化工程的中  
标单位。根据招标文件、投标文件、中标通知书，结合项目实际，签定本协议：

1. 本协议书中所用术语的含义与下文提到合同条款中相应术语的含义相同。
2. 下述文件是构成合同不可分割的部分，应一并阅读和理解。
  - (1) 本合同协议书及合同条款；
  - (2) 中标通知书；
  - (3) 履约保函或履约保证金
  - (4) 招标文件、投标文件；
  - (5) 双方协商一致达成的其他书面文件。
3. 上述文件应认为是互为补充和解释的，若有不明确及不一致之处，以上面所列顺序在前及时间在后者为准。

4. 按乙方中标价，本合同总价为：人民币 陆仟壹佰陆拾陆万柒仟贰佰元整  
(RMB: 61667200.00 元)。

其中包括：定额工日工资总额为人民币 壹仟壹佰零玖万陆仟零肆拾元玖角伍分  
(RMB: 11096040.95 元)；

安全防护、文明施工费人民币 叁佰柒拾柒万陆仟柒佰陆拾贰元伍角  
捌分 (RMB: 3776762.58 元)。

本项目采用合同总价包干的方式，包括工程量清单、工程设计图纸所包含的全部工程内容。包人工、材料、机械、工期、质量、安全、文明施工，施工临时用水、用电、通讯设施、包安装调试、试运行、验收，包保修及本项目实施中可能出现其它未知因素而产生的费用和相关服务的方式进行总包干。

校区）建筑智能化工程。

承包范围：大湾区大学（松山湖校区）建筑智能化工程，按招标图纸及工程量清单所包含的内容，包括但不限于：（1）信息设施系统：包括信息接入系统、信息网络系统、用户电话交换系统、综合布线系统、IP-TV 电视系统、室外公共广播系统、会议系统、体育馆扩声和显示系统、电梯五方对讲系统、信息导引及发布系统等。（2）信息化应用系统：包括标准化考试系统、智能卡应用系统（含出入口控制系统、通道管理系统、访客管理系统、消费管理系统、电梯管理系统、用水计费管理系统）等；（3）建筑设备管理系统：包括建筑设备监控系统、建筑能效监控系统、教室物联控制系统等；（4）公共安全系统：包括安全防范综合管理系统、视频监控系统、入侵和紧急报警系统、无线对讲及电子巡查系统、停车场管理系统、11 号楼的访客对讲及家居安防系统等；（5）抗震支吊架及线槽、智能化集成系统、机房工程等；（6）室外智能化预埋配管、套管、线缆的敷设等。以上招标范围未尽事宜，请详见招标图纸，并满足设计文件的要求。

以下工程不在本次招标范围内：（1）人防区域内的人防战时通讯系统；（2）8 号楼内展厅的多媒体展示系统；（3）图书馆数字化专用系统、图书馆业务管理自动化系统、图书馆系统集成、读者服务管理自动化设置系统、借阅管理系统；（4）1 号楼排队叫号系统；（5）10 号楼客房电子门锁管理系统；（6）多媒体教学系统（预埋管、布线除外）。

本工程采用合同总价包干的方式，包括工程量清单、工程设计图纸所包含的全部工程内容。包人工、材料、机械、工期、质量、安全、文明施工，施工临时用水、用电、通讯设施、包安装调试、试运行、验收，包保修及本项目实施中可能出现其它未知因素而产生的费用和相关服务的方式进行总包干。

2.1.1 乙方的所有供货及服务必须使完成后的系统完全满足技术规格书的要求，

具体要求详见招标文件及相关资料；

2.1.2 乙方为甲方加工制造并提供系统所需的设备及材料，详细清单详见招标文件及相关资料；

2.1.3 乙方向甲方提供系统所需的各种备品备件，详细清单详见招标文件及相关

项目名称：中信金融中心项目智能化系统专业工程  
投标单位：银江技术股份有限公司——资信标部分

甲方：东莞市城建工程管理局（公章）： 法定代表人：_____ 默朱 (签字或私章)	乙方：银江技术股份有限公司（公章） 法定代表人：_____ 韩振 (签字或私章)
地址：东莞市南城区西平宏伟路九天大厦 九楼	地址：浙江省杭州市益乐路 223 号 1 幢 1 层
邮编：523079	邮编：310000
传真：_____ / _____	传真：0571-89716114
电话：0769-22819621	电话：0571-89930136
开户银行：_____ / _____	开户银行：东莞银行股份有限公司元美支行
开户名称：_____ / _____	开户名称：银江技术股份有限公司
开户帐号：_____ / _____	开户帐号：568000013939251

本合同协议书 2023 年 02 月 27 日签订于东莞市。

工人工资专用账户

户 名：银江技术股份有限公司大湾区大学（松山湖校区）建筑智能化工程农民工工资专用账户

帐 号：5480 0001 3939 148

开户行：东莞银行股份有限公司元美支行

项目名称：中信金融中心项目智能化系统专业工程  
投标单位：银江技术股份有限公司——资信标部分

### 1.2.3.3 竣工验收报告

#### 单位（子单位）工程竣工验收报告

GD-E1-914□□□

工程名称: 大湾区大学（松山湖校区）1号实验、教学、行政楼

验收日期: 2025年12月29日

建设单位(盖章): 大湾区大学（筹）




\* GD-E1-914 \*

## 五、工程验收结论及备注

GD-E1-914/6 □□□

本工程施工单位能够认真按照设计文件、国家建筑工程验收规范及企业标准组织施工，已达到设计和验收规范要求。监理单位能够按照管理规范和设计文件以及验收规范要求严格控制施工质量，服务质量满足合同要求。

经竣工验收小组和监督小组对本工程进行建筑物实体检测和竣工验收资料核查，认为本工程许可证齐全、招投标程序及验收程序齐全并且合法，设计、勘察、施工及监理等报告符合规定，工程质量所含分部工程质量验收合格，结构安全和功能符合设计要求；验收小组一致认为本工程质量合格。



建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位

\* GD-E1-914/6 \*

项目名称: 中信金融中心项目智能化系统专业工程  
投标单位: 银江技术股份有限公司——资信标部分

## 单位(子单位)工程竣工验收报告

GD-E1-914□□□

工程名称: 大湾区大学(松山湖校区)2号宿舍楼

验收日期: 2023年12月29日

建设单位(盖章): 大湾区大学(筹)



## 五、工程验收结论及备注

GD-E1-914/6□□□

本工程施工单位能够认真按照设计文件、国家建筑工程验收规范及企业标准组织施工，已达到设计和验收规范要求。监理单位能够按照管理规范和设计文件以及验收规范要求严格控制施工质量，服务质量满足合同要求。

经竣工验收小组和监督小组对本工程进行建筑物实体检测和竣工验收资料核查，认为本工程许可证齐全、招投标程序及验收程序齐全并且合法，设计、勘察、施工及监理等报告符合规定，工程质量所含分部工程质量验收合格，结构安全和功能符合设计要求；验收小组一致认为本工程质量合格。



建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
（公章） 单位（项目） 负责人： 2023年12月29日	（公章） 总监理工程师： 2023年12月29日	（公章） 单位（项目） 负责人： 2023年12月29日	（公章） 单位（项目） 负责人： 2023年12月29日	（公章） 单位（项目） 负责人： 2023年12月29日

\* GD-E1-914/6\*

项目名称：中信金融中心项目智能化系统专业工程  
投标单位：银江技术股份有限公司——资信标部分

## 单位（子单位）工程竣工验收报告

GD-E1-914

工程名称: 大湾区大学（松山湖校区）3号宿舍楼

验收日期: 2017年12月19日

建设单位(盖章): 大湾区大学（筹）



## 五、工程验收结论及备注

GD-E1-914/6□□□

本工程施工单位能够认真按照设计文件、国家建筑工程验收规范及企业标准组织施工，已达到设计和验收规范要求。监理单位能够按照管理规范和设计文件以及验收规范要求严格控制施工质量，服务质量满足合同要求。

经竣工验收小组和监督小组对本工程进行建筑物实体检测和竣工验收资料核查，认为本工程许可证齐全、招投标程序及验收程序齐全并且合法，设计、勘察、施工及监理等报告符合规定，工程质量所含分部工程质量验收合格，结构安全和功能符合设计要求；验收小组一致认为本工程质量合格。



建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
银江时代建设集团有限公司 (公章) 单位(项目)负责人: 年 月 日	中大银江(北京)工程有限公司 (公章) 总监理工程师: 2023年11月19日	中大银江(北京)工程有限公司 (公章) 单位(项目)负责人: 2023年11月19日	中大银江(北京)工程有限公司 (公章) 单位(项目)负责人: 2023年11月19日	中大银江(北京)工程有限公司 (公章) 单位(项目)负责人: 2023年12月29日

GD-E1-914/6 11.28

项目名称：中信金融中心项目智能化系统专业工程  
投标单位：银江技术股份有限公司——资信标部分

## 单位（子单位）工程竣工验收报告

GD-E1-914

工程名称: 大湾区大学（松山湖校区）4号宿舍楼

验收日期: 2027年11月29日

建设单位(盖章): 大湾区大学（筹）



## 五、工程验收结论及备注

GD-E1-914/6□□□



本工程施工单位能够认真按照设计文件、国家建筑工程验收规范及企业标准组织施工，已达到设计和验收规范要求。监理单位能够按照管理规范和设计文件以及验收规范要求严格控制施工质量，服务质量满足合同要求。

经竣工验收小组和监督小组对本工程进行建筑物实体检测和竣工验收资料核查，认为本工程许可证齐全、招投标程序及验收程序齐全并且合法，设计、勘察、施工及监理等报告符合规定，工程质量所含分部工程质量验收合格，结构安全和功能符合设计要求；验收小组一致认为本工程质量合格。



建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
 (公章) 单位(项目)负责人: 签名 年月日	 (公章) 总监理工程师: 签名 2023年12月27日	 (公章) 单位(项目)负责人: 签名 2023年12月27日	 (公章) 单位(项目)负责人: 签名 2023年12月27日	 (公章) 单位(项目)负责人: 签名 2023年12月27日

\* GD-E1-914/6 2024.11.28  
中国建筑第五工程局有限公司

项目名称: 中信金融中心项目智能化系统专业工程  
投标单位: 银江技术股份有限公司——资信标部分

## 单位(子单位)工程竣工验收报告

GD-E1-914□□□

工程名称: 大湾区大学(松山湖校区)5号体育馆

验收日期: 2025年12月17日

建设单位(盖章): 大湾区大学(筹)




\* GD-E1-914 \*

## 五、工程验收结论及备注

GD-E1-914/6□□□

本工程施工单位能够认真按照设计文件、国家建筑工程验收规范及企业标准组织施工，已达到设计和验收规范要求。监理单位能够按照管理规范和设计文件以及验收规范要求严格控制施工质量，服务质量满足合同要求。

经竣工验收小组和监督小组对本工程进行建筑物实体检测和竣工验收资料核查，认为本工程许可证齐全、招投标程序及验收程序齐全并且合法，设计、勘察、施工及监理等报告符合规定，工程质量所含分部工程质量验收合格，结构安全和功能符合设计要求，验收小组一致认为本工程质量合格。



项目名称：中信金融中心项目智能化系统专业工程  
投标单位：银江技术股份有限公司——资信标部分

## 单位（子单位）工程竣工验收报告

GD-E1-914□□□

工程名称: 大湾区大学(松山湖校区)6号食  
堂

验收日期: 2023年12月29日

建设单位(盖章): 大湾区大学(筹)



\* GD-E1-914 \*

## 五、工程验收结论及备注

GD-E1-914/6 □□□

本工程施工单位能够认真按照设计文件、国家建筑工程验收规范及企业标准组织施工，已达到设计和验收规范要求。监理单位能够按照管理规范和设计文件以及验收规范要求严格控制施工质量，服务质量满足合同要求。

经竣工验收小组和监督小组对本工程进行建筑物实体检测和竣工验收资料核查，认为本工程许可证齐全、招投标程序及验收程序齐全并且合法，设计、勘察、施工及监理等报告符合规定，工程质量所含分部工程质量验收合格，结构安全和功能符合设计要求；验收小组一致认为本工程质量合格。



建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
中大银江时代建设集团有限公司 (公章) 单位(项目)负责人: 曾江波 2023年12月29日	中大银江时代建设集团有限公司 (公章) 总监理工程师: 雷润云 2023年12月29日	中大银江时代建设集团有限公司 (公章) 单位(项目)负责人: 杨元辉 2023年12月29日	中大银江时代建设集团有限公司 (公章) 单位(项目)负责人: 曾江波 2023年12月29日	中大银江时代建设集团有限公司 (公章) 单位(项目)负责人: 陈军 2023年12月29日

GD-E1-914/6 \*  
\* 201022173692

项目名称：中信金融中心项目智能化系统专业工程  
投标单位：银江技术股份有限公司——资信标部分

## 单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914    1

工程名称：大湾区大学（松山湖校区）7号图书馆、创新服务  
中心（钢结构地上4层一幢）

验收日期：2025年1月15日

建设单位（盖章）：大湾区大学（筹）



## 五、工程验收结论及备注

GD-E1-914/6 0 0 1

该工程竣工验收分建筑工程（观感质量、实测实量）检查组、建筑设备安装工程（观感质量、实测实量）检查组、工程质控资料检查组，由建设、勘察、设计、监理、施工等单位组成，质监单位在现场监督。

该工程已全部完成设计施工图和施工合同约定的内容，结构安全和使用功能符合设计和规范要求。该工程所含各个分部工程的质量均验收合格。

该工程质量控制资料、安全和主要功能资料及工程技术管理资料完整齐全，且符合国家建筑工程施工质量验收规范、国家强制性标准和有关法律、法规要求。

该工程实测实量检查结果符合规范要求。该工程观感评定：好。

该工程通过验收，质量评定合格。



建设单位:	监理单位:	施工单位:	设计单位:	勘察单位:

\* GD-E1-914/6 \*

项目名称：中信金融中心项目智能化系统专业工程  
投标单位：银江技术股份有限公司——资信标部分

## 单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914□□□

工程名称：大湾区大学（松山湖校区）8号产研楼（框架地上5层一幢

验收日期：2025-1-15




建设单位(盖章)：大湾区大学（筹）



## 五、工程验收结论及备注

GD-E1-914/6

- 1、该工程共9个分部，其中主体结构、建筑装饰与装修、建筑屋面、建筑节能、建筑电气、建筑给水与排水、通风与空调、智能、电梯各分部均符合标准及设计要求，验收合格。
- 2、质量控制资料齐全、符合要求。
- 3、安全和使用功能核查及抽查符合要求。
- 4、观感质量验收综合评价为好。
- 5、该工程符合设计要求和工程建设强制性标准，经验收组验收为合格工程，一致同意验收。

建设单位:	监理单位:	施工单位:	设计单位:	勘察单位:
 (公章) 单位(项目)负责人:  2025年1月15日	 (公章) 总监理工程师:  2025年1月15日	 (公章) 单位(项目)负责人:  2025年1月15日	 (公章) 单位(项目)负责人:  2025年1月15日	 (公章) 单位(项目)负责人:  2025年1月15日

  
4403055793138

\* GD-E1-914/6 \*

项目名称：中信金融中心项目智能化系统专业工程  
投标单位：银江技术股份有限公司——资信标部分

## 单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914

大湾区大学（松山湖校区）9号科研实验楼（框  
工程名称：架地上8层一幢）

验收日期：2015年1月15日

建设单位（盖章）：大湾区大学（筹）



## 五、工程验收结论及备注

GD-E1-914/6 0 0 1

该工程竣工验收分建筑工程（观感质量、实测实量）检查组、建筑设备安装工程（观感质量、实测实量）检查组、工程质控资料检查组，由建设、勘察、设计、监理、施工等单位组成，质监单位在现场监督。

该工程已全部完成设计施工图和施工合同约定的内容，结构安全和使用功能符合设计和规范要求。该工程所含各个分部工程的质量均验收合格。

该工程质量控制资料、安全和主要功能资料及工程技术管理资料完整齐全，且符合国家建筑工程施工质量验收规范、国家强制性标准和有关法律、法规要求。

该工程实测实量检查结果符合规范要求。该工程观感评定：好。

该工程通过验收，质量评定合格。

建设单位:	监理单位:	施工单位:	设计单位:	勘察单位:
康立时建设集团有限公司 	中航材代理建设 	中航材工业有限公司 	中航材工业有限公司 	中航材工业有限公司 



\* GD-E1-914/6 \*

项目名称：中信金融中心项目智能化系统专业工程  
投标单位：银江技术股份有限公司——资信标部分

## 单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914□□□

工程名称：大湾区大学（松山湖校区）10号学术交流中心及配套用房  
(框剪地上19层一幢)

验收日期：2025-1-15


建设单位(盖章)：大湾区大学（筹）



## 五、工程验收结论及备注

GD-E1-914/6

- 1、该工程共9个分部，其中地基与基础、主体结构、建筑装饰与装修、建筑屋面、建筑节能、建筑电气、建筑给水与排水、通风与空调、智能、电梯各分部均符合标准及设计要求，验收合格。
- 2、质量控制资料齐全、符合要求。
- 3、安全和使用功能核查及抽查符合要求。
- 4、观感质量验收综合评价为好。
- 5、该工程符合设计要求和工程建设强制性标准，经验收组验收为合格工程，一致同意验收。



建设单位:	监理单位:	施工单位:	设计单位:	勘察单位:
康立时代建设集团有限公司 	总监理工程师 	施工单位 	设计单位 	勘察单位 



\* GD-E1-914/6 \*



项目名称：中信金融中心项目智能化系统专业工程  
投标单位：银江技术股份有限公司——资信标部分

## 单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914    1

大湾区大学（松山湖校区）11号教师周转房  
工程名称：（剪力墙地上28层一幢）

验收日期：2015年1月15日

建设单位（盖章）：大湾区大学（筹）



## 五、工程验收结论及备注

GD-E1-914/6 0 0 1


该工程竣工验收分建筑工程（观感质量、实测实量）检查组、建筑设备安装工程（观感质量、实测实量）检查组、工程质控资料检查组，由建设、勘察、设计、监理、施工等单位组成，质监单位在现场监督。

该工程已全部完成设计施工图和施工合同约定的内容，结构安全和使用功能符合设计和规范要求。该工程所含各个分部工程的质量均验收合格。

该工程质量控制资料、安全和主要功能资料及工程技术管理资料完整齐全，且符合国家建筑工程施工质量验收规范、国家强制性标准和有关法律、法规要求。

该工程实测实量检查结果符合规范要求。该工程观感评定：好。

该工程通过验收，质量评定合格。

建设单位:	监理单位:	施工单位:	设计单位:	勘察单位:
建设单位:  单位(项目)负责人:  2025年1月15日	监理单位:  (公章) 总监理工程师:  2025年1月15日	施工单位:  (公章) 单位(项目)负责人:  2025年1月15日	设计单位:  (公章) 单位(项目)负责人:  2025年1月15日	勘察单位:  (公章) 单位(项目)负责人:  2025年1月15日



\* GD-E1-914/6 \*

项目名称：中信金融中心项目智能化系统专业工程  
投标单位：银江技术股份有限公司——资信标部分

## 单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914



工程名称: 大湾区大学（松山湖校区）12号地下室（框架地下1层一幢）  
验收日期: 2025-1-15  
建设单位(盖章): 大湾区大学（筹）



## 五、工程验收结论及备注

GD-E1-914/6         

- 1、该工程共7个分部，其中地基与基础、建筑装饰与装修、建筑屋面、建筑电气、建筑给水与排水、通风与空调、智能各分部均符合标准及设计要求，验收合格。
- 2、质量控制资料齐全、符合要求。
- 3、安全和使用功能核查及抽查符合要求。
- 4、观感质量验收综合评价为好。
- 5、该工程符合设计要求和工程建设强制性标准，经验收组验收为合格工程，一致同意验收。

建设单位:	监理单位:	施工单位:	设计单位:	勘察单位:
 (公章) 单位(项目)负责人:  2025年1月15日	 (公章) 总监理工程师:  2025年1月15日	 (公章) 单位(项目)负责人:  2025年1月15日	 (公章) 单位(项目)负责人:  2025年1月15日	 (公章) 单位(项目)负责人:  2025年1月15日



\* GD-E1-914/6 \*

项目名称：中信金融中心项目智能化系统专业工程  
投标单位：银江技术股份有限公司——资信标部分

## 单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914  0  1

大湾区大学（松山湖校区）13号学术活动中心  
工程名称：（框架地上1层一幢）

验收日期： 2025年1月15日

建设单位（盖章）：大湾区大学（筹）



## 五、工程验收结论及备注

GD-E1-914/6 0 0 1

该工程竣工验收分建筑工程（观感质量、实测实量）检查组、建筑设备安装工程（观感质量、实测实量）检查组、工程质控资料检查组，由建设、勘察、设计、监理、施工等单位组成，质监单位在现场监督。

该工程已全部完成设计施工图和施工合同约定的内容，结构安全和使用功能符合设计和规范要求。该工程所含各个分部工程的质量均验收合格。

该工程质量控制资料、安全和主要功能资料及工程技术管理资料完整齐全，且符合国家建筑工程施工质量验收规范、国家强制性标准和有关法律、法规要求。

该工程实测实量检查结果符合规范要求。该工程观感评定：好。

该工程通过验收，质量评定合格。

建设单位:	监理单位:	施工单位:	设计单位:	勘察单位:
建设单位: 中信时代建设集团有限公司 单位(项目)负责人: 顾士根 2025年1月15日	监理单位: 中建科工集团有限公司 总监理工程师: 程明康 2025年1月15日	施工单位: 中建科工集团有限公司 单位(项目)负责人: 程明康 2025年1月15日	设计单位: 中建科工集团有限公司 单位(项目)负责人: 程明康 2025年1月15日	勘察单位: 中建科工集团有限公司 单位(项目)负责人: 程明康 2025年1月15日




\* GD-E1-914/6 \*

项目名称：中信金融中心项目智能化系统专业工程  
投标单位：银江技术股份有限公司——资信标部分

## 1.2.4 贵黔国际总医院(贵州妇女儿童国际医院)智能化综合安保及基础网络系统工程

### 1.2.4.1 中标通知书



项目名称：中信金融中心项目智能化系统专业工程  
投标单位：银江技术股份有限公司——资信标部分

#### 1. 2. 4. 2 合同关键页

合同编号：PEYY/KM6L02/HT/2018-030

# 贵黔国际总医院（贵州妇女儿童国际医院）

## 智能化综合安保及基础网络系统工程

### 承包合同

发包人（甲方）：贵州妇女儿童国际医院有限公司

承包人（乙方）：银江股份有限公司

二零一八年 四 月

项目名称：中信金融中心项目智能化系统专业工程  
投标单位：银江技术股份有限公司——资信标部分

合同编号：\_\_\_\_\_

贵黔国际总医院（贵州妇女儿童国际医院）  
智能化综合安保及基础网络系统工程  
承包合同

发包人（甲方）：贵州妇女儿童国际医院有限公司

承包人（乙方）：银江股份有限公司



二零一八年四月

发包人将贵州国际总医院（贵州妇女儿童国际医院）智能化综合安保及基础网络系统工程委托给承包人进行优化设计及施工，为了明确各方的责任，依据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规，结合本工程实际情况，经协商一致，签订本合同。以供双方共同遵守和执行。

### 1. 工程概况

1.1. 工程名称：贵州国际总医院（贵州妇女儿童国际医院）智能化综合安保及基础网络系统工程

1.2. 工程地址：贵阳市乌当区东风镇

### 2. 合同范围

2.1. 主要工作内容：

2.1.1. 按设计院施工图，结合所选产品（需发包人确定）特性，在满足相关规范的前提下，完成贵州国际总医院（贵州妇女儿童国际医院）智能化综合安保及基础网络系统工程二次优化设计及施工，并配合发包方进行政府相关部门手续的办理工作，以及相应设备的联动的优化设计，并达到招投标文件约定的质量标准，系统应按相关规范留适度的宽裕容量。

2.1.2 本智能化综合安保及基础网络系统工程包含：工程设备、材料、软件、工具的采购以及系统安装、调试、系统维护、验收、培训、售后服务等。本工程项目范围主要涉及以下系统：

一、综合安保系统工程

1. 视频监控系统

2. 门禁管理系统

3. 考勤管理系统

4. 消费管理系统

5. 梯控管理系统

6. 巡更管理系统

7. 停车场管理系统

8. 诱导/寻车管理系统

9. 防盗报警管理系统

10. 急救车联网监管系统

11. 综合安保管理平台

12. 数字无线对讲系统

13. 电梯五方通话系统线缆敷设

## 二、基础网络系统工程

- 1、综合布线系统
- 2、内网有线网络系统
- 3、互联网有线网络系统
- 4、移动医疗及无线网络系统
- 5、安全等级保护系统
- 6、综合运维管理系统

7、服务器存储系统  
8、机房工程（机房装饰、照明、供配电、制冷及新排风、冷通道、环境监控、防雷接地、消防、KVM 切换、综合布线等系统）

- 9、公共广播及背景音乐系统
- 10、程控交换系统

2.1.3 承包方作为有经验的专业承包单位，应能预计为达到本工程智能化综合安保及基础网络系统工程系统设计功能、效果及观感等，设计图纸、技术要求、工艺标准中未完善、错、漏等内容，承包方有责任及义务提出。

2.1.4. 若乙方在工程进度推进方面无法满足甲方抢工期要求，发包人有权力调整承包范围内容，费用按投标单价扣除。

2.1.5 其他存在界限模糊本合同未能表述明确之处以现场工程师确认的施工界限为准。

### 2.2. 培训工作

2.2.1. 负责综合安保及基础网络系统工程的培训教材的编写并移交相应的纸质版教程和电子版教程。

2.2.2. 免费对发包人及物管人员进行技术培训和操作维护培训。（验收合格后承包方须预留 2 到 3 个技术人员对发包人物业进行为期不少于 3 个月的培训）。

### 2.3. 验收工作

2.3.1 负责验收前的自检工作，验收期间的系统运行、维护。

2.3.2 施工范围内全部综合安保及基础网络系统工程竣工验收合格、竣工资料整理移交、协助竣工备案等。

2.4. 如施工现场有存在本合同未明确的施工界面，则以发包人代表书面确认为准。

2.5. 配合发包人完成水电、消防、电梯及其它专业工程验收工作。

### 3. 合同期

3.1. 开工时间：2018 年 4 月 9 日（以发包人书面通知为准）

竣工时间：2018年11月5日，日历工期210天。仅指进场时间到最后区域完工时间，开业区域按甲方具体要求）

3.2. 工期还应满足精装修要求，开放区域必须满足开业要求，承包人应在合同约定的工期要求内完成合同相关工作，同时承包人工程进度计划与总体进度相匹配，承包人不得以本合同工期为由而拒绝发包人对工期的控制要求，承包人进场后服从甲方安排，工作面分区域、分段、分层移交，承包人要见缝插针，组织人员加班加点，各区域完工时间必须满足下道工序及甲方要求，否则发包方有权解除合同。

3.2. 本合同工期要求与总包合同工期有关联，承包人应在合同约定的工期要求内完成合同相关工作，同时承包人工程进度计划与总承包人总体进度相匹配，但总承包人给承包人预留的工期要求应合理，承包人不得以本合同工期为由而拒绝总承包人对工期的控制要求。

3.3. 由于承包人原因，致使本合同工程工期延误的，除由此而产生的项目管理费和监理费的增加全部由承包人承担外，每延迟一天，承包人每天还需向发包人支付本合同价款万分之五的工期违约金。工期延误超过三十天的，发包人有权解除合同。

#### 4. 质量标准及技术要求

4.1. 系统的施工安装、调试、验收及提供的产品应符合图纸设计相关要求，以及符合国家、行业、贵州省及贵阳市现行的有关法律法规、标准、规范的规定，保证验收一次性通过。承包人进场的材料、设备报验时必须同步提供厂家的供货合同（或其它材料来源证明），经监理和发包人验收合格后方可使用，材料及设备一旦发现一项以次充好、假冒伪劣产品，甲方将按不合格的材料、设备本工程合同供应单价的 50% 对乙方进行罚款，但甲指材料、设备除外。在运行中，一旦发现一项以次充好、假冒伪劣情况，除甲方有权要求乙方无条件更换外，甲方将按不合格的材料、设备本工程合同供应单价的 50% 对乙方进行罚款，并通过法律途径进行后续索赔。

#### 5. 合同价款及结算办法

5.1. 本合同暂定合同价款为 RMB: 59,700,000.00 元（大写：人民币伍仟玖佰柒拾万元整）

（详合同附件 7：工程量报价清单，其中工程量暂定），包括安装费和材料设备费等所有完成本合同工程发包人应支付的款项。“全费用综合单价”包括了进行本合同工作范围内综合安保及基础网络系统工程安装、调试等工作内容所需的人工费、机械费、材料费、水电费、临时设施费、管理费、利润、安全文明施工费、二次及多次转运、机械设备进场费、围护及防护、成品及半成品保护、因工期紧张承包人需考虑全天候施工的措施费、乙供设备材料及人工的涨价风险费、因交叉施工导致的窝工、本智能化系统工程涉及的未预留洞口的开洞（含前期）、穿墙、穿板洞口（含泥水、套管、医疗特殊要求封堵）封堵、管道

## 14. 其它

### 14.1. 组成合同的文件及解释顺序

- 14.1.1.1. 发包人、承包人双方签署的补充合同、补充协议;
- 14.1.1.2. 本合同条款
- 14.1.1.3. 合同价款组成清单
- 14.1.1.4. 中标通知书;
- 14.1.1.5. 招标文件、投标澄清、招标答疑及相关函件(如有)
- 14.1.1.6. 标准、规范、技术要求和有关技术资料;
- 14.1.1.7. 图纸;
- 14.1.1.8. 投标文件

双方有关工程的洽谈、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

### 14.2. 合同生效: 本合同自各方签字、盖章后即生效。

### 14.3. 本合同签约地点: 贵州妇女儿童国际医院有限公司会议室。

### 14.4. 合同份数及效力: 本合同壹式八份, 发包人执五份、承包人执三份, 具有同等法律效力。

### 14.5. 合同附件

合同附件 1: 施工合同保修维修条款

合同附件 2: 乙供材料承诺书

合同附件 3: 廉洁合作承诺书

合同附件 4: 不欠薪保证书

合同附件 5: 施工现场安全管理实施细则

合同附件 6: 招标答疑及纪要

合同附件 7: 合同价格清单 (另附, 含工程量清单编制说明及计算规则、工程量投标报价清单、零星工程价格清单)

合同附件 8: 品牌选用表

合同附件 9: 技术要求

发包人:

贵州妇女儿童国际医院有限公司

法定代表人


或授权代表:

承包人:

开户银行:

账号:




联系电话:



### 1.2.4.3 竣工验收报告

## 工程竣工验收情况及意见

工程名称：贵黔国际总医院（贵州妇女儿童国际医院）

竣工验收内容	验收内容： 智能化一期工程：
	<p>1、综合布线系统 2、内网有线网络系统 3、互联网有线网络系统 4、移动医疗及无线网络系统 5、安全等级保护系统 6、综合运维管理系统 7、服务器存储系统 8、机房工程 9、公共广播及背景音乐系统 10、程控交换系统 11. 视频监控系统 12. 门禁管理系统 13. 巡更管理系统 14. 停车场管理系统 15. 报警管理系统 16. 综合安保管理平台 17. 数字无线对讲系</p>
	<p>(单位名称) 项目经理部 (盖章): 项目经理 (签字):  2020 年 10 月 27 日</p>
<p>监理单位: 在验收时所提到的建设项目的前期阶段整改完成 资料齐全 项目监理机构 (盖章):  总/专业监理工程师 (签字):  年 月 日</p>	
竣工验收意见	<p>建设单位: 一期工程已施工完成 </p>
	<p>项目资料专用章 建设单位 (盖章):  建设单位代表 (签字):  年 月 日</p>

## 工程分段竣工验收情况及意见

工程名称：贵黔国际总医院（贵州妇女儿童国际医院）

竣工验收内容	验收内容：智能化二期工程（住院 B 楼、内分泌科、500 人报告厅、新生儿科、眼科、儿科门诊、核医学等）：	
	<p>1、综合布线系统                    2、内网有线网络系统 3、互联网有线网络系统            4、无线网络系统 5、公共广播及背景音乐系统      6、程控交换系统 7、视频监控系统                    8、门禁管理系统 9、巡更管理系统                    10、报警管理系统 11、数字无线对讲系统</p>	
竣工验收意见	<p>（单位名称）项目经理部（盖章）： 项目经理（签字）： 年 月 日 2022.5.9</p>	
	<p>监理单位：同意验收，现已投入使用，按各科室使用要求 进行整改，达到使用功能。 项目监理机构（盖章）： 总/专业监理工程师（签字）： 2022 年 5 月 11 日</p>	
建设单位意见	<p>建设单位：</p>	
	<p>验收合格 2022.5.26</p>	

建设单位（盖章）：  
建设单位代表（签字）：  
年 月 日

项目名称：中信金融中心项目智能化系统专业工程  
投标单位：银江技术股份有限公司——资信标部分

## 1.2.5 驻马店市第二人民医院新建业务用房(门诊医技综合楼)建设

### 项目智能化工程

#### 1.2.5.1 中标通知书



### 1.2.5.2 合同关键页

## 驻马店市第二人民医院新建业务用房（门诊 医技综合楼）建设项目智能化工程项目

### 合 同 书

发包人（全称）：驻马店市第二人民医院

承包人（全称）：银江股份有限公司

日 期：2021 年 5 月

## 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：驻马店市第二人民医院

承包人（全称）：银江股份有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就驻马店市第二人民医院新建业务用房（门诊医技综合楼）建设项目智能化工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

### 一、工程概况

1. 工程名称：驻马店市第二人民医院新建业务用房（门诊医技综合楼）建设项目智能化工程。

2. 工程地点：本项目位于驻马店市雪松大道与兴业大道交叉口东北侧。

3. 工程立项批准文号：\_\_\_\_\_。

4. 资金来源：自筹资金。

5. 工程内容：驻马店市第二人民医院新建业务用房（门诊医技综合楼）建设项目智能化系统。

6. 工程承包范围：

驻马店市第二人民医院门诊医技综合楼设计施工图纸范围内的智能化工程，智能化包括的系统医护对讲系统、探视对讲系统、无线对讲系统、广播系统、排队叫号系统、信息发布系统、IBMS 系统、楼控系统、时钟系统、五方对讲系统、存储及服务、信息机房、监控机房、计算机网络系统、综合布线系统、能耗计量系统、智能照明系统、有线电视系统、会议系统、监控系统、报警系统、门禁系统、电子巡更系统、停车场管理系统、数据云系统等，具体范围详见图纸及工程量清单。

### 二、合同工期

计划开工日期：2021 年 5 月 28 日。

计划竣工日期：2022 年 9 月 30 日。

工期总日历天数：550 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

### 三、质量标准

工程质量符合合格 标准。

### 四、签约合同价与合同价格形式：

1. 签约合同价为：

人民币（大写）伍仟玖佰贰拾捌万肆仟壹佰柒拾柒元壹角贰分（¥59284177.12 元）；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）贰拾壹万零陆百壹拾捌元贰角叁分（¥210618.23 元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写） / 元（¥ / 元）；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写） / 元（¥ / 元）；

（4）暂列金额：



人民币（大写）      /      （¥      /      元）。

2. 合同价格形式：      单价合同      。

五、项目经理

承包人项目经理：文昊。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书（如果有）；
- (2) 投标函及其附录（如果有）；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

- 1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
- 2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量与安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
- 3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于2021年5月20日签订。

十、签订地点

本合同在驻马店签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自签字盖章之日起生效。

十三、合同份数

本合同一式7份，均具有同等法律效力，发包人执4份，承包人执3份。

发包人：(公章)  
法定代表人或其委托代理人  
(签字)

组织机构代码: \_\_\_\_\_

地 址: \_\_\_\_\_

邮政编码: \_\_\_\_\_

法定代表人: \_\_\_\_\_

委托代理人: \_\_\_\_\_

电 话: \_\_\_\_\_

传 真: \_\_\_\_\_

电子信箱: \_\_\_\_\_

开户银行: \_\_\_\_\_

账 号: \_\_\_\_\_

承包人：(公章) 银江股份有限公司

法定代表人或其委托代理人  
(签字)

组织机构代码: 91330100092246

地 址: 浙江省杭州市益乐路 223 号 1 框 1 层

邮政编码: \_\_\_\_\_

法定代表人: \_\_\_\_\_

委托代理人: \_\_\_\_\_

电 话: 0571-89930226

传 真: 0571-89930226

电子信箱: service@enjoyor.net

开户银行: 郑州银行正光路支行

账 号: 999156009920012840

项目名称：中信金融中心项目智能化系统专业工程  
投标单位：银江技术股份有限公司——资信标部分

### 1.2.5.3 竣工验收报告

表 H.0.1-1 单位工程质量竣工验收记录

工程名称	驻马店市第二人民医院新建业务用房（门诊医技综合楼）建设项目智能化工程			结构类型	框架	层数/建筑面积	地上 13 层，地下 2 层 /40490.49m <sup>2</sup>
施工单位	银江技术股份有限公司			技术负责人	李海南	开工日期	2021年5月28日
项目负责人	文昊			项目技术负责人	李海南	完工日期	2022年9月30日
序号	项目	验收记录				验收结论	
1	分部工程验收	共 1 分部。 经抽查符合涉及及标准规定 1 分部				符合设计及规范要求	
2	质量控制资料核查	共 10 项。 经核查符合规定 10 项				符合设计及规范要求	
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 1 项，符合规定 1 项。 共抽查 1 项，符合规定 1 项。 经返工处理符合规定 0 项				符合设计及规范要求	
4	观感质量验收	共抽查 1 项，达到“好”和“一般”的 1 项。 经返修处理符合要求的 0 项				符合设计及规范要求	
综合验收结论		符合设计及规范要求，同意验收					
参 加 验 收 单 位	建设单位	监理单位		设计单位		施工单位	
项目负责人： 2022年9月30日	总监理工程师： 2022年9月30日	项目经理： 2022年9月30日	技术负责人： 2022年9月30日	项目负责人： 2022年9月30日	项目负责人： 2022年9月30日		

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位的法人代表书面授权。

项目名称：中信金融中心项目智能化系统专业工程  
投标单位：银江技术股份有限公司——资信标部分

#### 1. 2. 5. 4 企业名称变更证明

##### 企业登记信息

企业名称	银江技术股份有限公司	统一社会信用代码(注册号)	91330000609121494M
企业类型(经济性质)	其他股份有限公司(上市)	法定代表人(负责人)	王腾
注册资本(注册资金)	65578.9086 万元	成立日期	1992-11-13
营业日期自	1992-11-13	营业日期至	
登记机关	浙江省市场监督管理局	管辖机关	浙江省市场监督管理局
核准日期	2021-10-11	登记状态	在册
所属行业	信息系统集成服务	行业代码	
住所(营业场所)	浙江省杭州市益乐路223号1幢1层		
经营范围	一般项目：交通、医疗、建筑、环境、能源、教育智能化及信息化技术开发、技术服务、成果转让、设计，工业自动化工程及产品、电力、电子工程及产品、机电工程及产品的设计、技术开发、技术服务、成果转让，停车服务，城市给排水系统设施的建设、运营、管理，城市地下综合管廊工程的施工、运营、管理，安全技术防范工程的设计、施工、维护，智慧城市信息化的技术研发与咨询服务，计算机系统集成及技术服务，数据处理技术服务，软件开发，电子产品、计算机软硬件及设备的销售，从事进出口业务，实业投资。许可经营：第一类增值电信业务，第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		

##### 变更/备案情况

变更/备案事项	变更/备案前内容	变更/备案后内容	核准日期
名称变更	银江股份有限公司	银江技术股份有限公司	2021-10-11

本资料仅供参考，不得作为经营凭证。



打印时间：2021-10-11

2021-10-11 15:07:21

## 1.2.6 厦门市环东海域医院智能化系统末端设备建设项目

### 1.2.6.1 中标通知书

# 厦门市公物投资管理有限公司

厦公投〔2023〕QY20408号

## 中标通知书

银江技术股份有限公司：

我司受厦门信息港建设发展股份有限公司的委托，就厦门市环东海域医院智能化系统末端设备建设项目（采购编号：GT2023-QY204）采用公开招标方式进行采购，经规定的采购程序，确定贵公司为本项目的中标人，中标金额为人民币伍仟陆佰玖拾玖万捌仟元整。中标项目内容详见《中标项目一览表》。

请贵公司接到本中标通知书后，依招标文件约定或法定的时间内，按照招标确定的事项与招标人签订合同。特此通知。

### 中标项目一览表

项目名称	数量	中标价格 (元)	招标人 联系人/联系电话
厦门市环东海域医院智能化 系统末端设备建设项目	1项	56998000	厦门信息港建设发展 股份有限公司 陈工 0592-2176807
总价：人民币伍仟陆佰玖拾玖万捌仟元整			¥56998000.00

交货期：自中标通知书发出之日起90天内完成全部建设内容。其中门诊楼1层、4层及医技楼1-3层及住院楼4层、6层、7层、8层等区域涉及的信息发布系统、排队叫号系统、计算机网络（无线内网）、会议系统等主要系统应于2023年11月26日前建设完成，具备交付使用条件；其他系统的完成时间由中标人在收到本项目中标通知书后7日内提供各系统的具体施工计划，最终施工计划以建设方、代建方、监理人、使用方确定为准。

2023年11月21日

主题词：公开 中标 通知

厦门市公物投资管理有限公司

电话：0592-2279850

### 1.2.6.2 合同关键页

## 合同协议书

建设方（甲方）：厦门信息集团有限公司

代建方（乙方）：厦门信息港建设发展股份有限公司

承建方（丙方）：银江技术股份有限公司

根据《中华人民共和国民法典》，以及其他有关法律法规规定的原则，为保护甲、乙、丙三方的合法权益，结合厦门市环东海域医院智能化系统末端设备建设项目的具体情况，甲、乙、丙三方达成一致意见，并订立本合同，以资共同遵守。

### 一、工程概况

1.工程名称：厦门市环东海域医院智能化系统末端设备建设项目。

2.工程地点：厦门市苏颂医院。

3.工程立项批准文号：厦财审费【2021】24号。

4.资金来源：国有资金。

5.工程承包范围：

主要包含厦门市环东海域医院智能化系统末端设备建设项目各系统的设备采购、安装，直至项目竣工验收、移交等全部工作内容。包括但不限于：视频安防监控系统、报警系统、出入口门禁控制系统、电子巡查系统、无线对讲系统、宣教系统、计算机网络（内网）、计算机网络（外网）、计算机网络（无线内网）、计算机网络（园区汇聚）、网络安全、数据中心硬件平台（服务器、存储）、计算机网络（智能化专网）、楼宇自控系统、智能照明系统、基准时钟系统、ICU 探视系统、排队叫号系统、信息发布系统、可视对讲系统、手术示教系统、会议系统、住院楼园区网络汇聚机房、行政楼信息中心灾备机房、智能化机房（住院楼消控机房）、后勤保障机房（行政楼消控机房）、物联网系统、远程医疗会诊系统、一卡通平台、综合运维管理平台，图纸标示的其他内容等。（工程量清单具体详见附件 2、3、4、5）

6.使用方：厦门市苏颂医院。

### 二、合同工期

计划开工日期：2023年12月5日。

计划竣工日期：2024年3月3日。

工期总日历天数：自中标通知书发出后 90日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。



### 三、质量标准

工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准，设备质量符合厦门市环东海域医院智能化系统末端设备建设项目建设方案技术要求，软件质量以招标文件约定的技术要求为准。

### 四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价（增值税含税价）暂定为人民币（大写）伍仟陆佰玖拾玖万捌仟元整  
(¥ 56998000.00 元)；其中附件 2《工程量清单一》不含税金额暂定为（大写）壹仟壹佰叁拾捌万叁仟陆佰叁拾壹元捌角陆分（小写：¥11383631.86），增值税暂定为人民币（大写）壹佰肆拾柒万玖仟捌佰柒拾贰元壹角肆分（小写：¥1479872.14），税率为 13%；附件 3《工程量清单二》不含税金额暂定为（大写）贰佰玖拾贰万伍仟玖佰叁拾叁元捌角整（小写：¥2925933.80），增值税暂定为人民币（大写）壹拾柒万伍仟伍佰伍拾陆元零叁分（小写：¥175556.03），税率为 6%；附件 4《工程量清单三》不含税金额暂定为（大写）叁仟肆佰零捌万肆仟叁佰陆拾贰元伍角玖分（小写：¥34084362.59），增值税暂定为人民币（大写）肆佰肆拾叁万零玖佰陆拾柒元壹角肆分（小写：¥4430967.14），税率为 13%；附件 5《工程量清单四》不含税金额暂定为（大写）贰佰叁拾万玖仟柒佰玖拾肆元玖角整（小写：¥2309794.90），增值税暂定为人民币（大写）贰拾万柒仟捌佰捌拾壹元伍角肆分（小写：¥207881.54），税率为 9%。本合同按含税价计取。在本合同期限内，若遇国家税率调整，不含税金额不因国家税率变化而变化，增值税额按调整后的税率重新计算，并以发票开具时的税率为准。三方同意，最终结算价以代建方或代建方委托的第三方中介机构审核为准，如本项目需经财政审核，且审核后的结果与代建方或代建方委托的第三方中介机构审核结果不同，则三方同意以财政审核为准。

其中：

(1) 安全文明施工费：

人民币（大写）   (¥   )；

(2) 暂列金额：

人民币（大写）   (¥   )。

2. 合同价格形式：单价合同。

### 五、项目经理

代建方项目经理：陈伟文。

承建方项目经理：孙洪强。

### 六、合同文件构成

## 九、签订时间

本合同于 2013 年 12 月 20 日签订。

## 十、签订地点

本合同在 厦门市思明区 签订。

## 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

## 十二、合同生效

本合同自三方签订之日起生效。

## 十三、合同份数

本合同一式 陆 份，均具有同等法律效力，建设方执 贰 份，代建方执 贰 份，承建方执 贰 份。

建设方：  (盖章)

法定代表人或其委托代理人：  
(签字)

组织机构代码: 913502005750305265

地址: 厦门市思明区观日路 33 号第 6 层

邮政编码: 361000

法定代表人: 林秀总

委托代理人: 陈伟文

电 话: 0592-2951560

电子信箱: chenww@xmigc.com

开户银行: 建设银行厦门市分行营业部

账 号: 35101535001059595959

代建方：  (盖章)

法定代表人或其委托代理人：  
(签字)

组织机构代码: 913502002600857848

地址: 厦门市思明区观日路 44 号信息港大厦 701

邮政编码: 361000

法定代表人: 林秀总

委托代理人: 陈伟文

电 话: 0592-2956100

电子信箱: chenww@xmigc.com

开户银行: 中国建设银行股份有限公司厦门市分行营

业部

账 号: 35101535001052512594

项目名称：中信金融中心项目智能化系统专业工程  
投标单位：银江技术股份有限公司——资信标部分

承建方： 银江技术股份有限公司 (盖章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

组织机构代码： 91330000609121494M

地址： 杭州市益乐路 223 号 4 幢 1 层

邮政编码： 310012

法定代表人： 韩振兴

委托代理人： 张本领

电 话： 13860120106

电子信箱： gc@welleastgroup.com

开户银行： \_\_\_\_\_

账 号： \_\_\_\_\_



## 1.2.7 中国疾病预防控制中心二期工程项目弱电工程

### 1.2.7.1 中标通知书

#### 中标通知书

银江技术股份有限公司：

你方于 2025年06月11日 所递交的 中国疾病预防控制中心二期工程弱电工程 (工程名称) 施工投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

专业分包工程名称	中国疾病预防控制中心二期工程弱电工程		
建设地点	昌百路155号	建设规模	建筑面积 171500平方米
中标范围	本工程全部弱电系统的材料设备采购、运输、卸货、安装及调试验收，深化设计等，上述弱电系统包含但不限于视频监控系统、出入口控制系统、入侵报警系统巡更系统、智能卡应用系统、安防一体化系统、综合布线系统、建筑设备监控系统(除病原微生物大楼、动物实验中心楼)、能耗管理系统、电梯五方对讲系统、、电视系统(仅含IPTV)、气体浓度报警系统、温湿度监测系统及智能化集成系统，并满足与已建成的一期工程各系统间的兼容性。电梯工程五方对讲系统电梯机房/控制箱，至中控室的线缆等。各系统的单机调试及联合调试，与各专业配合施工及调试，资料移交，工程创优(如：鲁班奖等)配合，配合完成消防、竣工验收等具体施工内容详见施工图纸。		
中标价格	小写： 55864578.25 元 大写： 伍仟伍佰捌拾陆万肆仟伍佰柒拾捌元贰角伍分		
中标工期	215 日历天	计划开工日期	2024年11月16日
		计划竣工日期	2025年06月19日
工程质量	合格		
项目经理	文旻	注册建造师执业资格	注册建造师一级
备注			

请你方在接到本通知书后的 30 日内到指定地点) 与我方签订施工专业分包合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第7.4款规定向我方提交履约担保。



王伟伟

招标人：中国建筑第八工程局有限公司 (盖章企业CA电子印章)

法定代表人或其委托代理人：周雷 (盖章)

个人CA电子印章

2025年07月10日

项目名称：中信金融中心项目智能化系统专业工程  
投标单位：银江技术股份有限公司——资信标部分

### 1.2.7.2 合同关键页

中国疾病预防控制中心二期工程项目

弱电工程

# 施工合同

承包人：中国建筑第八工程局有限公司

分包人：银江技术股份有限公司

签订日期：2025年08月10日

## 合同协议书

编号：\_\_\_\_\_

承包人（全称）：中国建筑第八工程局有限公司

法定代表人：周可璋

法定注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1568 号 27 层

分包人（全称）：银江技术股份有限公司

法定代表人：韩振兴

法定注册地址：浙江省杭州市益乐路 223 号 1 幢 1 层

鉴于中国疾病预防控制中心（以下简称为“发包人”）与承包人已经签订的中国疾病预防控制中心二期工程施工总承包合同（以下简称为“总承包合同”），承包人为完成中国疾病预防控制中心二期工程建设中的弱电专业分包工程（以下简称“本专业分包工程”），已接受分包人提出的承担本专业分包工程的施工、完工、交付并维修其任何缺陷的投标。依照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方共同达成并订立如下协议。

### 一、工程概况

专业分包工程名称：弱电工程

工程地点：北京市昌平区昌百路 155 号

专业分包工程内容：本工程全部弱电系统的材料设备采购、运输、卸货、安装及调试验收，深化设计等，上述弱电系统包含但不限于视频监控系统、出入口控制系统、入侵报警系统巡更系统、智能卡应用系统、安防一体化系统、综合布线系统、建筑设备监控系统(除病原微生物大楼、动物实验中心楼)、能耗管理系统、电梯五方对讲系统、电视系统(仅含IPTV)、气体浓度报警系统、温湿度监测系统及智能化集成系统，并满足与已建成的一期工程各系统间的兼容性。电梯工程五方对讲系统电梯机房/控制箱，至中控室的线缆等。各系统的单机调试及联合调试，与各专业配合施工及调试，资料移交，工程创优(如：鲁班奖等)配合，配合完成消防、竣工验收等具体施工内容详见施工图纸。

工程立项批准文号：发改社会[2016]1994 号

资金来源：政府投资（中央）

### 二、专业分包工程承包范围

承包范围：本工程全部弱电系统的材料设备采购、运输、卸货、安装及调试验收，深化设计等，上述弱电系统包含但不限于视频监控系统、出入口控制系统、入侵报警系统巡更

系统、智能卡应用系统、安防一体化系统、综合布线系统、建筑设备监控系统(除病原微生物大楼、动物实验中心楼)、能耗管理系统、电梯五方对讲系统、电视系统(仅含 IPTV)、气体浓度报警系统、温湿度监测系统及智能化集成系统，并满足与已建成的一期工程各系统间的兼容性。电梯工程五方对讲系统电梯机房/控制箱，至中控室的线缆等。各系统的单机调试及联合调试，与各专业配合施工及调试，资料移交，工程创优（如：鲁班奖等）配合，配合完成消防、竣工验收等具体施工内容详见施工图纸。

详细承包范围见第五章“技术标准和要求”。

### 三、专业分包合同工期

计划开工日期：2024年11月16日

计划完工日期：2025年6月19日

工期总日历天数215天，自承包人发出的开工通知中载明的开工日期起算。

### 四、质量标准

工程质量标准：合格

### 五、施工现场安全生产标准化管理目标等级标准要求

施工现场安全生产标准化管理目标等级标准：达标

### 六、合同形式

本专业分包合同采用固定单价合同形式。

### 七、签约合同价

金额（大写）：伍仟伍佰捌拾陆万肆仟伍佰柒拾捌元贰角伍分（人民币）

（小写）¥：55864578.25元

其中：安全文明施工费（含税）：0.00元

建筑垃圾运输处置费（含税）：169768.09元

暂列金额（含税）：0.00元

### 八、分包人项目经理

姓名：文曼； 职称：高级工程师；

身份证号：430305197408162514；

建造师执业资格证书号：0046802；

建造师注册证书号：浙1332006200707919。

建造师执业印章号：B14083300002403。

安全生产考核合格证书号：浙建安B(2009)3103539。

### 九、合同文件的组成

下列文件共同构成合同文件：

1、本协议书；

2、中标通知书；

项目名称：中信金融中心项目智能化系统专业工程  
投标单位：银江技术股份有限公司——资信标部分

3、投标函及投标函附录；

4、合同条款专用部分；

5、合同条款通用部分；

6、技术标准和要求；

7、图纸；

8、已标价工程量清单；

9、其他合同文件。

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以专业分包合同约定次序在先者为准。

十、本协议书中有关词语定义与合同条款中的定义相同。

十一、分包人承诺按照专业分包合同约定进行施工、完工、交付并承担质量缺陷保修责任。

十二、承包人承诺按照专业分包合同约定的条件、期限和方式向分包人支付合同价款。

十三、本协议书连同其他合同文件正本一式两份，合同双方各执一份；副本一式八份。

十四、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，但不得背离本协议第九条所约定的合同文件的实质性内容。补充协议是合同文件的组成部分。

承包人：\_\_\_\_\_ (盖单位章) 分包人：\_\_\_\_\_ (盖单位章)

法定代表人或其

法定代表人或其

委托代理人：\_\_\_\_\_ (签字) 委托代理人：\_\_\_\_\_ (签字)



签约地点：北京市丰台区

陈沿群 2025年1月16日


2025年1月16日

项目名称：中信金融中心项目智能化系统专业工程  
投标单位：银江技术股份有限公司——资信标部分

## 1.2.8 大别山(鄂东)区域医疗中心建设暨市中心医院整体搬迁建设

### 项目一期建筑智能化工程


#### 1.2.8.1 中标通知书



### 1.2.8.2 合同关键页

大别山（鄂东）区域医疗中心建设暨市中心医院  
整体搬迁建设项目一期建筑工程智能化工程

# 施 工 合 同



发包人（以下简称发包人）：黄冈市中心医院

总包人（以下简称总包人）：武汉建工集团股份有限公司

承包人（以下简称承包人）：银江股份有限公司

签订日期：\_\_\_\_\_

## 第一部分 协议书

发包人（以下简称发包人）： 黄冈市中心医院

总包人（以下简称总包人）： 武汉建工集团股份有限公司

承包人（以下简称承包人）： 银江股份有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律、法规，依照招标文件的要求（适用招投标工程），遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，发包人、总包人、承包人就本工程施工事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

### 一、工程概况

工程名称： 大别山（鄂东）区域医疗中心建设暨市中心医院整体搬迁建设  
项目一期建筑智能化工程施工

工程地点： 黄冈市城东新区

工程规模及特征： 一期 18.78 万平方米

工程承包范围： 施工图纸及工程量清单指定内容

资金来源： 自筹及财政资金

### 二、合同工期

开工日期： 以监理签发开工令为准。

竣工日期： 2018 年 月 日

合同工期总日历天数 300 日历天。

### 三、质量标准

本工程质量标准： 验收合格。同时，本工程要求达到市级以上安全文明施工  
样板工地的评奖要求，未达到处以合同额 1% 的罚款。确保楚天杯，力争国优、  
全国装饰奖或鲁班奖。

#### 四、合同价款

金额（大写）：肆仟伍拾捌万陆仟柒佰柒拾陆元玖角玖分

金额（小写）：46586276.95元

含投标清单范围内的所有设备、辅材以及人工、运费、保险、税金等工程的所有费用（含总包配合费2.5%、安全文明施工费、施工临时水电费及垃圾清运费等）。

#### 五、组成合同的文件

- 本合同协议书；
- 中标通知书（适用招投标工程）；
- 投标文件（适用招投标工程）；
- 经确认的工程报价单或预算书（适用非招投标工程）；
- 专用条款和补充条款；
- 通用条款；
- 标准、规范及有关技术文件；
- 有关工程的洽商、变更等书面记录和文件；
- 发包人、现场监理工程师和造价工程师有关通知及工程会议纪要；
- 工程进行过程中的有关信件、数据电文（电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）。

#### 六、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同“通用条款”中分别赋予它们的定义相同。

#### 七、承包人义务

- 1、承包人向发包人承诺按照本合同协议书和专用条款约定进行施工、竣工并在缺陷责任期内承担工程质量缺陷保修责任，并履行本合同书所约定的全部义务；

- 7、向承包人提供完工清场的垃圾指定堆放点并负责外运；
- 8、负责承包人合同内的资料整理及移交发包人和档案馆。

### 九、发包人义务

- 1、发包人向承包人承诺按照本合同协议书和专用条款约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务；
- 2、发包人负责管理和控制整个工地现场的质量、安全和进度计划的落实；
- 3、发包人有权根据本合同专用条款的约定对承包人实施监督和处罚；

### 十、合同生效：

本合同订立时间：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

订立地点：\_\_\_\_\_黄冈市黄州区考棚街 11 号\_\_\_\_\_

甲乙丙三方约定，自各方签字盖章后本合同生效。

发包人(公章):

法定代表人:

委托代理人:

电    话:

传    真:

开户银行:

账    号:

邮政编码:

总包人(公章):

法定代表人:

委托代理人:

电    话:

传    真:

开户银行:

账    号:

邮政编码:

承包人(公章):

法定代表人:

委托代理人:

电    话:

传    真:

开户银行:杭州银行西城支行

账    号: 74818100002577

邮政编码: 310000

合同订立日期:

年    月    日

### 单项工程投标报价汇总表

工程名称	大别山（鄂东）区域医疗中心暨市中心医院整体搬迁建设工程	其中(元)			第1页 共1页
序号	单项工程名称	金额(元)	暂估价	安全文明施工费	规费
1.1	大别山（鄂东）区域医疗中心暨市中心医院整体搬迁建设工程	16,867,76.99	0	565335.64	866718.32
1.1.1	综合布线系统	1438,871.84	0	376966.49	437579.19
1.1.2	网络系统	135,099,341.64	0	34,099.34	93176.13
1.1.3	时钟系统	3,494,6.00	0	1,034.00	1,154.99
1.1.4	卫星有线电视IPTV系统	3,10,341.00	0	1,061.00	3,015.00
1.1.5	室内移动通信覆盖系统（无线对讲）	446,460.00	0	98,50.80	190,49.64
1.1.6	楼宇设备自控系统	608,101.84	0	17,803.84	227694.22
1.1.7	智能照明系统	136,390.64	0	30,93.64	44,40.64
1.1.8	能量计量系统	43387.099	0	11,993.00	304.96
1.1.9	数字视频监控系统	30,397,46.00	0	18847.06	25065.52
1.1.10	入侵报警系统	17,499,1.01	0	3,160.31	997.1
1.1.11	电子巡更系统	3,8603.15	0	9,03.44	1,728.13
1.1.12	一卡通系统	7,7816.14	0	9,48.37	1,3698.73
1.1.13	广播系统	3,811,30.05	0	10,41.76	3,415.00
1.1.14	机房工程	43,189,771.64	0	18813.88	36996.70
1.1.15	智能建筑集成与管理系统	13,1640.15	0	119.39	1,48.18

#### 单项工程数据：

人工费	30919.58.43	 <small>YINJIANG TECHNOLOGY CO., LTD. 3301060000262</small>
材料费	15,70446.13	
机械费	6,1964.95	
设备费	14,96463.16	
主材费	13305,055.66	
合计：	16,867,76.99	

项目名称：中信金融中心项目智能化系统专业工程  
投标单位：银江技术股份有限公司——资信标部分

### 1.2.8.3 竣工验收证明

#### 单位（子单位）工程质量竣工验收记录

表G6

编号：

工程名称	大别山（鄂东）区域医疗中心暨市中心医院整体搬迁建设工程医疗中心一期建筑智能化			结构类型	框架	层数/建筑面积	9/187800m <sup>2</sup>
施工单位	银江股份有限公司			技术负责人	胡健青	开工日期	2017年12月18日
项目负责人	杨涛			项目技术负责人	胡健青	完工日期	2020年10月21日
序号	项目	验 收 记 录			验 收 结 论		
1	分部工程验收	共 10 分部, 经查符合设计及标准规定 10 分部			验收合格		
2	质量控制资料核查	共 10 项, 经核査符合规定 10 项			验收合格		
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 12 项, 符合规定 12 项 共抽查 10 项, 符合规定 10 项 经返工处理符合规定 0 项			验收合格		
4	观感质量验收	共抽查 16 达到“好”和“一般”的 16 项, 经返修处理符合要求 0 项			验收合格		
综合验收结论		综合验收合格					
	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位			
参加验收单位 （公章） 年 月 日	（公章） 项目负责人： 年 月 日	（公章） 总监理工程师： 年 月 日	（公章） 项目负责人： 年 月 日	（公章） 项目负责人： 年 月 日			

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

#### 1.2.8.4 项目感谢信

# 感谢信

银江股份有限公司：

岁末春来，一场新型的冠状病毒感染的肺炎疫情突如其来，全国进入了严峻的防控形势当中，2020年元月24日（农历腊月三十）市委市政府决定：为抗击新型冠状病毒肺炎疫情，大别山区域医疗中心紧急启用，48小时内开放1000张病床，用于收治新型冠状病毒肺炎疑似、确诊病例。为认真贯彻落实市委市政府疫情防控要求，紧急启用1--4号住院楼、急诊、药房、CT及行政办公楼等区域的内部网络办公系统以及外部网络系统，并协助远程医疗系统建设单位开通到省以及至黄冈市下属各县市专线，协助配合铁塔以及三家通信运营单位开通室分业务，保障了整个大楼的通信使用。

在接到任务后，你公司迅速组织人员、材料、资金，克服一切困难，不分昼夜、加班加点赶工，用十天时间完成了指挥部下达的任务，并连续奋战一月有余，保障了整个大楼数据通信使用，为保证黄冈版“小汤山”医院正常运行，做出了贡献。

在此，我们对参与本次建设的智能化及信息化施工的全体工作人员表示感谢！感谢你们辛苦付出和敬业精神。你们的工作态度不只是彰显了你们的工作担当，同时也彰显了银江股份有限公司的品牌魅力。

希望你们继续秉承优质服务的宗旨，让我们携手一致，共克时艰！合力打赢这场疫情防控阻击战！



项目名称：中信金融中心项目智能化系统专业工程  
投标单位：银江技术股份有限公司——资信标部分

### 1.2.8.5 企业名称变更证明



#### 企业登记信息

企业名称	银江技术股份有限公司	统一社会信用代码(注册号)	91330000609121494M
企业类型(经济性质)	其他股份有限公司(上市)	法定代表人(负责人)	王腾
注册资本(注册资金)	65578.9086 万元	成立日期	1992-11-13
营业日期自	1992-11-13	营业日期至	
登记机关	浙江省市场监督管理局	管辖机关	浙江省市场监督管理局
核准日期	2021-10-11	登记状态	在册
所属行业	信息系统集成服务	行业代码	
住所(营业场所)	浙江省杭州市益乐路223号1幢1层		
经营范围	一般项目：交通、医疗、建筑、环境、能源、教育智能化及信息化技术开发、技术服务、成果转让、设计，工业自动化工程及产品、电力、电子工程及产品、机电工程及产品的设计、技术开发、技术服务、成果转让，停车服务，城市给排水系统设施的建设、运营、管理，城市地下综合管廊工程的施工、运营、管理，安全技术防范工程的设计、施工、维护，智慧城市信息化的技术研发与咨询服务，计算机系统集成及技术服务，数据处理技术服务，软件开发，电子产品、计算机软硬件及设备的销售，从事进出口业务，实业投资。许可经营：第一类增值电信业务，第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		

#### 变更/备案情况

变更/备案事项	变更/备案前内容	变更/备案后内容	核准日期
名称变更	银江股份有限公司	银江技术股份有限公司	2021-10-11

本资料仅供参考，不得作为经营凭证。



打印时间：2021-10-11

2021-10-11 15:07:21

## 1.2.9 河南中医药大学第一附属医院新院区一期工程医疗综合楼弱电智能化工程施工项目

### 1.2.9.1 中标通知书

#### 中标内容及条件

工程名称	河南中医药大学第一附属医院新院区一期工程医疗综合楼弱电智能化工程施工项目	标段	/
中标内容	包括但不限于本项目智能化施工图纸及工程量清单中的全部施工内容及局部深化设计及其施工。在招标阶段，工程量以工程量清单为准，具体详见招标文件、施工图纸、工程量清单。		
项目规模	本弱电智能化建设项目位于郑州市中牟县大孟镇归梦路东、宝兴路南、梦雨路西、金水大道北；本项工程为医疗综合楼，地上9层，地下2层，其中门诊及医技部分局部4层、3层，建筑高度为39.80m，医疗综合楼建筑面积156032.35m <sup>2</sup> ，包含地上建筑面积100193.12m <sup>2</sup> ，地下建筑面积55839.23m <sup>2</sup> ；结构形式为框架剪力墙结构；属于一类高层公共建筑，医院建筑。	工程特征	施工
质量目标	符合国家现行规范和标准，达到合格工程，符合工程建设优质工程奖质量评审标准，并确保配合主体工程取得鲁班奖或国家优质工程奖。	中标工期	120日历天。
缺陷责任期	24个月	安全目标	不发生安全事故
中标价	大写：人民币肆仟肆佰贰拾玖万陆仟壹佰壹拾伍元捌角陆分 小写：¥：44296115.86元		
注册建造师	杨勇	证书编号	浙1332010201125287
签订合同联系人及联系电话	李先生 0371-6626 9066	招标方式	公开招标
说明	1. 中标人和招标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同；招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。 2. 中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。		

### 1.2.9.2 合同关键页

## 河南中医药大学第一附属医院新院区一期工程 医疗综合楼弱电智能化工程施工项目

# 施工合同

二〇二二年八月

## 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：河南中医药大学第一附属医院

承包人（全称）：银江技术股份有限公司

根据《民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就河南中医药大学第一附属医院新院区一期工程医疗综合楼弱电智能化工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

### 一、工程概况

1. 工程名称：河南中医药大学第一附属医院新院区一期工程医疗综合楼弱电智能化工程施工项目。

2. 工程地点：郑州市中牟县大孟镇归梦路东、宝兴路南、梦雨路西、金水大道北，河南中医药大学第一附属医院新院区内。

3. 工程立项批准文号：豫发改社会[2016]307号。

4. 资金来源：政府投资及自筹。

5. 工程内容：包括但不限于本项目智能化施工图纸及工程量清单中的全部施工内容及局部深化设计及其施工。具体详见招标文件、施工图纸、工程量清单、澄清及补遗文件（如有）。

6. 工程承包范围：

包括但不限于本项目智能化施工图纸及工程量清单中的全部施工内容及局部深化设计及其施工。具体详见招标文件、施工图纸、工程量清单、澄清及补遗文件（如有）。

### 二、合同工期

计划开工日期：年月日（以开工令日期为准）。

计划竣工日期：年月日。

工期总日历天数：120日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

### 三、质量标准

工程质量符合标准。

#### 四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：人民币（大写）肆仟肆佰贰拾玖万陆仟壹佰壹拾伍元捌角陆分  
(¥ 44296115.86 元)，需提供增值税发票。

签约合同价中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）肆拾陆万零玖佰壹拾肆元肆角零分 (¥ 460914.43 元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写） / (¥ / 元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写） / (¥ / 元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）伍佰伍拾万元整 (¥ 5500000.00 元)。

2. 合同价格形式：单价合同。

#### 五、项目经理

承包人项目经理：杨勇。

#### 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书（如果有）；
- (2) 投标函及其附录（如果有）；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

### 七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

### 八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

### 九、签订时间

本合同于2022年8月22日签订。

### 十、签订地点

本合同在河南省郑州市金水区发包人办公室签订。

### 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

### 十二、合同生效

本合同自双方签字并加盖公章之日起生效。

### 十三、合同份数

本协议书连同其他合同文件一式壹拾贰份，发包人捌份，承包人肆份，均具有同等法律效力。

(以下为合同协议书签字页，无正文)



组织机构代码：124100004158052575  
地址：郑州市人民路 19 号  
邮政编码：450000  
法定代表人：朱明军  
委托代理人：  
电 话：0371-66232785  
传 真：  
电子信箱：yfy1953@163.com  
开户银行：建设银行郑州自贸区分行营业部  
账 号：41001610020059111666-0002



组织机构代码：91330000609121494M  
地址：浙江省杭州市益乐路 223 号 1 幢 1 层  
邮政编码：310012  
法定代表人：王腾  
委托代理人：  
电 话：0571-89930136  
传 真：  
电子信箱：enjoyor@enjoyor.net  
开户银行：工商银行杭州市庆春路支行  
账 号：1202020219900158937

项目名称：中信金融中心项目智能化系统专业工程  
投标单位：银江技术股份有限公司——资信标部分


## 单项工程投标报价汇总表

工程名称：河南中医药大学第一附属医院新院区一期工程医疗综合楼弱电智能化工程施工

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	综合布线	17576873.35		247902.74	320275.34
2	计算机网络	6951988.6		22777.57	29632.16
3	有线电视及信息发布系统	1740019.98		5832.28	7591.5
4	视频监控	4060468.71		1210.48	65149.34
5	入侵报警	279835.98		8544.31	11566.44
6	门禁对讲、梯控、餐厅消费及一卡通	2315944		32457.81	42180.3
7	电梯五方通话	32620.24		112.25	967.46
8	停车场管理	1471525.04		3120.72	37898.72
9	安保无线对讲	333398.11		2324.8	3003.49
10	排队叫号	1413428.84		9722.72	12650.37
11	病房护理对讲系统	2318698.25		16081.92	20925.03
12	ICU探视系统	124602.97		357.58	465.22
13	院内智能导诊系统	486047.43		5544.32	7211.2
14	时钟系统	259229.97		838.1	1090.79
15	建筑设备监控系统	2087844.5		15596.96	20290.25
16	建筑能效监管系统	1609992.39		6390.25	8311.12
17	IBMS集成管理平台	347839.84		469.32	610.61
18	机房工程	885757.66		5628.33	7249.62
合计		44296115.86		460914.43	597068.96

## 1.2.10 郓城县人民医院新院区医疗中心建设项目智能化工程

### 1.2.10.1 中标通知书



项目名称：中信金融中心项目智能化系统专业工程  
投标单位：银江技术股份有限公司——资信标部分

### 1.2.10.2 合同关键页

(GF-2017-0201)

郓城县人民医院新院区医疗中心  
建设项目智能化工程

## 建设工程施工合同

住房城乡建设部 制定  
国家工商行政管理总局

## 第一部分 合同协议书

发包人（全称）： 郓城县水浒城市建设置业有限公司

承包人（全称）： 银江股份有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 郓城县人民医院新院区医疗中心建设项目智能化（招标项目编号：SDCH-SG-CG210504）工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

### 一、工程概况

1. 工程名称： 郓城县人民医院新院区医疗中心建设项目智能化工程。

2. 工程地点： 郓城县迎宾大道以北，金昌街以西，富强路以南，郭林东桥以东。

3. 工程立项批准文号： 郓发改审批【2019】48号文。

4. 资金来源： 自筹资金。

5. 工程内容： 本次建设主要包含安全设备及数据中心、综合布线系统、无线网络系统、计算机网络系统、用户电话交换系统、互动电视系统、数字时钟系统、公共广播系统、无线对讲系统、多媒体会议系统、电梯五方通话系统、建筑设备监控系统、建筑能效监管系统、智能照明系统、联网风盘控制系统、入侵报警系统、视频安防监控系统、门禁管理系统、停车场管理系统、电子巡查系统、护理呼应信号系统、病房探视系统、影像科智能阅片、机房安装和装修以及系统集成等。

6. 工程承包范围：

设计图纸和有关说明（招标文件、答疑）范围内的施工及保修。

## 二、合同工期

计划开工日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日。

计划竣工日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日。

工期总日历天数：\_\_\_\_150日历\_\_\_\_天。

工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

## 三、质量标准

工程质量符合\_\_\_\_达到国家现行《建筑工程施工质量验收规范》合格\_\_\_\_标准。

## 四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币(大写)肆仟肆佰壹拾伍万陆仟陆佰伍拾叁元整(¥44156653.00 元)；

2. 合同价格形式：\_\_\_\_总价合同\_\_\_\_。



## 五、项目经理

承包人项目经理：\_\_\_\_蓝国飞 (浙 1332020202101832)\_\_\_\_。

## 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书；
- (2) 合同协议书；
- (3) 投标函及其附录；
- (4) 招标文件及投标文件；

(5) 专用合同条款及其附录;

(6) 通用合同条款;

(7) 技术标准和要求;

(8) 图纸;

(9) 已标价工程量清单;

(10) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

## 七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在质保期内承担相应的工程维修责任。
3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

## 八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

## 九、签订时间

本合同于 2021 年 9 月 14 日签订。

#### 十、签订地点

本合同在 山东郓城县 签订。

#### 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

#### 十二、合同生效

本合同自 双方签字盖章之日起 生效。

#### 十三、合同份数

本合同一式 陆 份，均具有同等法律效力，发包人执 叁 份，承包人执 叁 份。

发包人：郓城县水浒城市建设置业有限公司

法定代表人或其委托代理人：

地址：

邮政编码：

法定代表人：

委托代理人：

电 话：

传 真：

电子信箱：

开户银行：

账 号：

承包人：银江股份有限公司

法定代表人或其委托代理人：

地址：杭州市西湖区西园八路 20 号银江软件园

邮政编码：

法定代表人：

委托代理人：

电 话：

传 真：

电子信箱：

开户银行：中国银行济宁吴泰闸路支行

账 号： 237743905221

项目名称：中信金融中心项目智能化系统专业工程  
投标单位：银江技术股份有限公司——资信标部分

### 1.2.10.3 竣工验收报告

#### 单位（子单位）工程质量竣工验收记录

鲁JG-002-001

工程名称	郓城县人民医院新院区医疗中心建设项目智能化工程		结构类型	钢筋混凝土框架结构	层数/建筑面积	
施工单位	银江技术股份有限公司		技术负责人	毛达敬	开工日期	2021/11/5
项目负责人	蓝国飞		项目技术负责人		竣工日期	2024/11/20
序号	项目	验收记录			验收结论	
1	分部工程	共 10 分部, 经查符合设计及标准规定分部			验收合格	
2	质量控制 资料核查	共 84 项, 经核查符合规定 84 项			验收合格	
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 128 项, 符合规定 128 项, 共抽查 / 项, 符合规定 / 项 经返工处理符合规定 0 项	验收合格			
4	观感质量验收	共抽查 260 项, 达到“好”和“一般”的项, 经返修处理符合要求的 0 项	好			
5	综合验收结论	验收合格				
参加验收单位	建设单位	监理单位	2024.03.27 施工单位		设计单位	
	(公章) 项目负责人(盖注册建造师执业印章): 121111 年 月 日	(公章) 总监理工程师: 医院新院区 医疗中心建设项目部 年 月 日	(公章) 项目负责人(盖注册建造师执业印章): 33010810127797 年 月 日	(公章) 项目负责人: 蓝国飞 年 月 日		

注：单位工程验收时，验收签字人应由单位的法人代表书面授权。

山东省建设工程质量监督总站监制

项目名称：中信金融中心项目智能化系统专业工程  
投标单位：银江技术股份有限公司——资信标部分

### 1.2.10.4 企业名称变更证明



#### 企业登记信息

企业名称	银江技术股份有限公司	统一社会信用代码(注册号)	91330000609121494M
企业类型(经济性质)	其他股份有限公司(上市)	法定代表人(负责人)	王腾
注册资本(注册资金)	65578.9086 万元	成立日期	1992-11-13
营业日期自	1992-11-13	营业日期至	
登记机关	浙江省市场监督管理局	管辖机关	浙江省市场监督管理局
核准日期	2021-10-11	登记状态	在册
所属行业	信息系统集成服务	行业代码	
住所(营业场所)	浙江省杭州市益乐路223号1幢1层		
经营范围	一般项目：交通、医疗、建筑、环境、能源、教育智能化及信息化技术开发、技术服务、成果转让、设计，工业自动化工程及产品、电力、电子工程及产品、机电工程及产品的设计、技术开发、技术服务、成果转让，停车服务，城市给排水系统设施的建设、运营、管理，城市地下综合管廊工程的施工、运营、管理，安全技术防范工程的设计、施工、维护，智慧城市信息化的技术研发与咨询服务，计算机系统集成及技术服务，数据处理技术服务，软件开发，电子产品、计算机软硬件及设备的销售，从事进出口业务，实业投资。许可经营：第一类增值电信业务，第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		

#### 变更/备案情况

变更/备案事项	变更/备案前内容	变更/备案后内容	核准日期
名称变更	银江股份有限公司	银江技术股份有限公司	2021-10-11

本资料仅供参考，不得作为经营凭证。

打印时间：2021-10-11



2021-10-11 15:07:21

## 二、拟派项目经理近 5 年同类业绩

### 2.1 项目经理（孙志生）简历表

姓名	孙志生	性 别	男	年 龄	49 岁
职务	项目经理	职 称	高级信息系统项目管理师	学 历	本科
证件类型	身份证件	证件号码	360622197610133236	手机号码	13858068086
参加工作时间	2002 年-至今	从事项目经理（建造师）年限			9 年
项目经理（建造师） 资格证书编号		浙 1332016201643411			

在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	工程质量
厦门建发兆信建设运营管理有限公司	洋唐居住区三期保障性安居工程（智能化工程）施工	1. 建设地点：厦门市翔安区； 2. 工程规模：总用地面积 93993 平方米，包含 A01、A02、A03、A04、A05、A06、A07 及配套幼儿园等地块，主要建设保障性住房、幼儿园、社区商业、社区服务中心、物业等配套用房。总建筑面积 479802 平方米（其中地上建筑面积 334547 平方米，地下建筑面积 145255 平方米），地上 34 层，地下 2 层，建筑高度 108m； 3. 合同金额：1428.69 万元	2020.07.01 至 2022.10.05	已完工	合格

注：提供项目经理近 5 年（从招标公告发布之日起倒算，以合同签订时间或竣工验收报告为准）已完工的最具代表性的同类工程业绩（不超过 5 项，超出 5 项的招标人只认可前 5 项）。

证明材料：1. 合同（包括：合同封面、项目基本情况（包括合同金额及项目规模）、甲乙双方盖章页）；2. 竣工验收报告（包括：验收合格页、竣工验收合格日期页）；3. 若合同金额、项目经理姓名无法体现，需提供其他证明材料。

项目名称：中信金融中心项目智能化系统专业工程  
投标单位：银江技术股份有限公司——资信标部分

## 2.2 项目经理资质证明材料

### 2.2.1 孙志生身份证



### 2.2.2 毕业证书



项目名称：中信金融中心项目智能化系统专业工程  
投标单位：银江技术股份有限公司——资信标部分

### 2. 2. 3 孙志生一级建造师（机电工程）



## 2.2.4 安全生产考核合格证（B证）

# 建筑施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书

编号：浙建安B(2017)3190035

姓 名：孙志生



性 别：男

出生年月：1976-10-13

企业名称：银江技术股份有限公司

职 务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2017-01-12

有 效 期：2025-09-28 至 2028-12-21




发证机关：浙江省住房和城乡建设厅

发证日期：2025年09月28日

项目名称: 中信金融中心项目智能化系统专业工程  
投标单位: 银江技术股份有限公司——资信标部分

## 2.2.5 高级信息系统项目管理工程师职称证书



## 2.2.6 高级系统分析师职称证书



## 2.2.7 社保证明



浙江省(杭州市本级)  
社会保险参保证明 (单位专用)

单位名称：银江技术股份有限公司

统一社会信用代码: 91330000609121494M

共1页，第1页

备注：1. 本证明已签署经国家电子政务外网浙江省电子认证注册的机构认证的电子印章，社保经办机构不再另行签章。

2. 本证明出县后3个月内可在“浙江政务服务网”进行网上验证，授权码：3176164846917435155，

验证平台: <https://mapi.zjzwfw.gov.cn/web/mgop/gov-open/zj/2002199511/reserved/index.html#validate>

3.本证明涉及参保单位及参保职工信息，应妥善保管。因保管不当造成信息泄漏的，依法承担相应的法律责任。

打印时间：2025年10月28日



## 2.3 项目经理业绩证明材料

### 2.3.1 洋唐居住区三期保障性安居工程（智能化工程）施工

#### 2.3.1.1 中标通知书

### 中 标 通 知 书

编号：E3502130201149521001

银江股份有限公司（中标人名称）：

你方于 2020 年 06 月 05 日所递交的洋唐居住区三期保障性安居工程（智能化工程）（施工）施工投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

招标范围：包括施工图纸和工程量清单所包含的全部内容；招标内容包括智能化专网系统、UPS 电源系统、人脸识别系统、视频安防监控系统、楼宇可视对讲系统、门禁管理系统、停车场（库）管理系统、电子巡查系统、电梯五方通话系统、电梯运行监控系统、广播系统、机房系统、综合布线系统（含信息发布系统）、音频系统、BA 系统、周界系统、室外管网等。

中标价：14286916.81 元人民币。

工 期：总工期 830 日历天，其中各关键节点的工期要求为：开工日期实际以开工令颁发之日为准，竣工日期 A01 地块不得迟于竣工备案时间 2022 年 2 月 2 日，A02、A03、A06 地块不得迟于竣工备案时间 2021 年 8 月 6 日，A04、A05、A07 及配套幼儿园地块不得迟于竣工备案时间 2022 年 11 月 10 日。现场进度必须满足总包各栋进度及整体目标要求。

工程质 量：合格，但必须配合总承包单位全部达到市优质工程且至少有一栋达到省级优质工程。

项目负责人：孙志生，身份证号：360622197610133236，建造师注册证书号：浙 133161643411。

请你方在接到本通知书后的 30 日内到厦门市环岛东路 1699 号建发国际大厦 34 层（指定地点）与我方签订施工承包合同，在此之前按招标文件第 2 章“投标须知”第 29 条规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招标人：（盖单位电子章） 招标代理机构：（盖单位电子公章）

法定代表人：汤义（盖电子签名章） 法定代表人：（盖电子签名章）

电子签名专用章

施艳平

2020 年 06 月 10 日

电子签名专用章

项目名称：中信金融中心项目智能化系统专业工程  
投标单位：银江技术股份有限公司——资信标部分

### 2.3.1.2 合同关键页

## 智 能 化 工 程 施 工 合 同

项目名称：洋唐居住区三期保障性安居工程智能化工程

合同编号：兆信兆诚-洋唐三期-C1-MP-20201281

签订日期：2020 年 06 月

## 第一部分 协议书

发包人（全称）：厦门建发兆信建设运营管理有限公司

承包人（全称）：银江股份有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

### 一、工程概况

工程名称：洋唐居住区三期保障性安居工程智能化工程

工程地点：厦门市翔安区

### 二、工程承包范围

1、工程规模概况：本工程为洋唐居住区三期保障性安居工程智能化工程，本工程总用地面积 93993 平方米，包含 A01、A02、A03、A04、A05、A06、A07 及配套幼儿园等地块，主要建设保障性住房、幼儿园、社区商业、社区服务中心、物业等配套用房。总建筑面积 479802 平方米（其中地上建筑面积 334547 平方米，地下建筑面积 145255 平方米）。

2、承包范围：招标范围包括施工图纸和工程量清单所包含的全部内容；招标内容包括智能化专网系统、UPS 电源系统、人脸识别系统、视频安防监控系统、楼宇可视对讲系统、门禁管理系统、停车场（库）管理系统、电子巡查系统、电梯五方通话系统、电梯运行监控系统、广播系统、机房系统、综合布线系统（含信息发布系统）、音频系统、BA 系统、周界系统、室外管网等。具体以施工图及附件说明、招标文件（含答疑）和工程量清单为准。《承包范围及工作界面》详合同附件 1。

### 三、合同工期

总工 期：要求不超过 830 日历天（含国家规定的法定节假日时间）。

开工日期：实际开工日期以开工令颁发之日为准。

竣工日期：A01 地块不得迟于竣工备案时间 2022 年 2 月 2 日，A02、A03、A06 地块不得迟于竣工备案时间 2021 年 8 月 6 日，A04、A05、A07 及配套幼儿园地块不得迟于竣工备案时间 2022 年 11 月 10 日。现场进度必须满足总包各栋进度及整体目标要求。

### 四、质量标准

合格，但必须配合总承包单位达到市优质工程且至少有一栋单体获得省级优质工程。

### 五、合同价款

本合同总价款为人民币（大写）：壹仟肆佰贰拾捌万陆仟玖佰壹拾陆元捌角壹分（¥：14286916.81 元），  
其中不含税价款为人民币（大写）：壹仟叁佰壹拾万零柒仟贰佰陆拾叁元壹角叁分（¥：13107263.13 元），  
增值税税额按照 9% 计算为人民币（大写）：壹佰壹拾柒万玖仟陆佰伍拾叁元陆角捌分（¥：1179653.68 元）。

合同履行期间，若遇国家税收政策调整税率，已开票部分按原税率结算，未开票部分按实际税率结算。保持不含税价款不变，增值税税额及含税总价按照调整后的增值税税率相应调整。最终结算金额以财政审核为准。

## 六、组成合同的文件

组成合同的文件及优先解释顺序如下：

1. 补充合同/协议（如有）；
2. 本合同协议书；
3. 本合同专用条款；
4. 本合同通用条款；
5. 中标通知书（如有）；
6. 招标文件及其附件（含招标答疑文件）；
7. 投标澄清、投标文件及其附件；
8. 标准、规范及有关技术文件；
9. 图纸；
10. 工程量清单；
11. 工程报价单或预算书；

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

## 十、合同生效

本合同约定双方签字盖章后生效。

合同订立时间：2020年6月30日

合同订立地点：厦门市

十一、本合同一式陆份，双方各执叁份具有同等法律效力。

发包人名称：

（公章）

法定代表人：

或委托代理人：（签字或盖章）陈海林



项目名称：中信金融中心项目智能化系统专业工程  
投标单位：银江技术股份有限公司——资信标部分

### 2.3.1.3 竣工验收报告

工程竣工验收报告			
工程名称	洋塘居住区三期保障性安居工程 智能化工程（A01 地块）	工程地址	厦门市翔安区
承包人	银江技术股份有限公司	开工时间	2020 年 7 月 1 日
		竣工时间	2022 年 1 月 28 日
工程承包范围	本工程承包范围包含但不限于以下各智能化系统设备采购、材料检测、施工安装、系统调试、验收移交、人员培训和维护服务等全部内容,包括智能化专网系统、UPS 电源系统、人脸识别系统、视频安防监控系统、楼宇可视对讲系统、门禁管理系统、停车场(库)管理系统、电子巡查系统、电梯五方通话系统电梯运行监控系统、广播系统、机房系统、综合布线系统(含信息发布系统)、音频系统、BA 系统、周界系统、室外管网等。		
承包人自检结论	按合同及相关变更资料施工完成, 系统运行正常, 符合设计及规范要求, 验收合格。		
综合验收结论	同意验收		
参加验收单位	承包人	监理单位	
	 2022 年 1 月 28 日	 2022 年 1 月 28 日	
设计单位	发包人		
	 2022 年 1 月 28 日		
2022 年 1 月 28 日			

陈健华

工程竣工验收报告			
工程名称	洋塘居住区三期保障性安居工程 智能化工程（A02 地块）	工程地址	厦门市翔安区
承包人	银江技术股份有限公司	开工时间	2020 年 7 月 1 日
		竣工时间	2021 年 8 月 5 日
工程承包 范围	本工程承包范围包含但不限于以下各智能化系统设备采购、材料检测、施工安装、系统调试、验收移交、人员培训和维护服务等全部内容,包括智能化专网系统、UPS 电源系统、人脸识别系统、视频安防监控系统、楼宇可视对讲系统、门禁管理系统、停车场(库)管理系统、电子巡查系统、电梯五方通话系统电梯运行监控系统、广播系统、机房系统、综合布线系统(含信息发布系统)、音频系统、BA 系统、周界系统、室外管网等。		
承包人自 检结论	按合同及相关变更资料施工完成, 系统运行正常, 符合设计及规范要求。验收合格。		
综合验收 结论	同意验收		
参加验收 单位	承包人	监理单位	
	 2021 年 8 月 5 日	 2021 年 8 月 5 日	
设计单位	发包人		
	 2021 年 8 月 5 日		

陈健人

工程竣工验收报告			
工程名称	洋塘居住区三期保障性安居工程 智能化工程（A03 地块）	工程地址	厦门市翔安区
承包人	银江技术股份有限公司	开工时间	2020 年 7 月 1 日
		竣工时间	2021 年 8 月 5 日
工程承包 范围	本工程承包范围包含但不限于以下各智能化系统设备采购、材料检测、施工安装、系统调试、验收移交、人员培训和维护服务等全部内容,包括智能化专网系统、UPS 电源系统、人脸识别系统、视频安防监控系统、楼宇可视对讲系统、门禁管理系统、停车场(库)管理系统、电子巡查系统、电梯五方通话系统电梯运行监控系统、广播系统、机房系统、综合布线系统(含信息发布系统)、音频系统、BA 系统、周界系统、室外管网等。		
承包人自 检结论	按合同及相关变更资料施工完成, 系统运行正常, 符合设计及规范要求, 验收合格。		
综合验收 结论	同意验收		
参加验收 单位	承包人	监理单位	
	 2021 年 8 月 5 日	 2021 年 8 月 5 日	
设计单位	发包人		
	 2021 年 8 月 5 日		

陈健平

工程竣工验收报告			
工程名称	洋塘居住区三期保障性安居工程智能化工程(A04 及配套幼儿园地块)	工程地址	厦门市翔安区
承包人	银江技术股份有限公司	开工时间	2020 年 7 月 1 日
		竣工时间	2022 年 10 月 5 日
工程承包范围	本工程承包范围包含但不限于以下各智能化系统设备采购、材料检测、施工安装、系统调试、验收移交、人员培训和维护服务等全部内容,包括智能化专网系统、UPS 电源系统、人脸识别系统、视频安防监控系统、楼宇可视对讲系统、门禁管理系统、停车场(库)管理系统、电子巡查系统、电梯五方通话系统电梯运行监控系统、广播系统、机房系统、综合布线系统(含信息发布系统)、音频系统、BA 系统、周界系统、室外管网等。		
承包人自检结论	按合同及相关变更资料施工完成, 系统运行正常, 符合设计及规范要求, 验收合格。		
综合验收结论	(2) 竣工验收		
参加验收单位	承包人	监理单位	
	 2022 年 10 月 5 日	 2022 年 10 月 5 日	
	设计单位	发包人	
	 2022 年 10 月 5 日	 2022 年 10 月 5 日	

归档

工程竣工验收报告			
工程名称	洋塘居住区三期保障性安居工程 智能化工程（A05 地块）	工程地址	厦门市翔安区
承包人	银江技术股份有限公司	开工时间	2020 年 7 月 1 日
		竣工时间	2022 年 8 月 29 日
工程承包范围	本工程承包范围包含但不限于以下各智能化系统设备采购、材料检测、施工安装、系统调试、验收移交、人员培训和维护服务等全部内容,包括智能化专网系统、UPS 电源系统、人脸识别系统、视频安防监控系统、楼宇可视对讲系统、门禁管理系统、停车场(库)管理系统、电子巡查系统、电梯五方通话系统电梯运行监控系统、广播系统、机房系统、综合布线系统(含信息发布系统)、音频系统、BA 系统、周界系统、室外管网等。		
承包人自检结论	按合同及相关变更资料施工完成, 系统运行正常, 符合设计及规范要求, 验收合格。		
综合验收结论	同意验收		
参加验收单位	承包人	监理单位	
	 2022 年 8 月 29 日	 2022 年 8 月 29 日	
	设计单位	发包人	
	 2022 年 8 月 29 日	 2022 年 8 月 29 日	

陈健伟

工程竣工验收报告			
工程名称	洋塘居住区三期保障性安居工程 智能化工程（A06 地块）	工程地址	厦门市翔安区
承包人	银江技术股份有限公司	开工时间	2020 年 7 月 1 日
		竣工时间	2021 年 8 月 5 日
工程承包 范围	本工程承包范围包含但不限于以下各智能化系统设备采购、材料检测、施工安装、系统调试、验收移交、人员培训和维护服务等全部内容,包括智能化专网系统、UPS 电源系统、人脸识别系统、视频安防监控系统、楼宇可视对讲系统、门禁管理系统、停车场(库)管理系统、电子巡查系统、电梯五方通话系统电梯运行监控系统、广播系统、机房系统、综合布线系统(含信息发布系统)、音频系统、BA 系统、周界系统、室外管网等。		
承包人自 检结论	按合同及相关变更资料施工完成, 系统运行正常, 符合设计及规范要求 <span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">验收合格。</span>		
综合验收 结论	同意验收		
参加验收 单位	承包人	监理单位	
	 2021 年 8 月 5 日	 2021 年 8 月 5 日	
	设计单位	发包人	
	 2022 年 8 月 5 日	 2021 年 8 月 5 日	

陈健行

工程竣工验收报告			
工程名称	洋塘居住区三期保障性安居工程 智能化工程（A07 地块）	工程地址	厦门市翔安区
承包人	银江技术股份有限公司	开工时间	2020 年 7 月 1 日
		竣工时间	2022 年 10 月 5 日
工程承包范围	本工程承包范围包含但不限于以下各智能化系统设备采购、材料检测、施工安装、系统调试、验收移交、人员培训和维护服务等全部内容,包括智能化专网系统、UPS 电源系统、人脸识别系统、视频安防监控系统、楼宇可视对讲系统、门禁管理系统、停车场(库)管理系统、电子巡查系统、电梯五方通话系统电梯运行监控系统、广播系统、机房系统、综合布线系统(含信息发布系统)、音频系统、BA 系统、周界系统、室外管网等。		
承包人自检结论	按合同及相关变更资料施工完成, 系统运行正常, 符合设计及规范要求 验收合格。		
综合验收结论	(同意验收)		
参加验收单位	承包人	监理单位	
	 2022 年 10 月 5 日	 2022 年 10 月 5 日	
	设计单位	发包人	
	 2022 年 10 月 5 日	 2022 年 10 月 5 日	

陈健平

### 三、投标人拟派项目团队人员情况

#### 3.1 项目管理机构配备情况表

序号	职务	姓名	职称	上岗资格证明			
				证书名称	级别	证号	专业
1	项目经理	孙志生	高级工程师	一级建造师(机电工程)/全国计算机技术与软件专业技术资格(水平)考试中的高级水平测试/计算机技术与软件专业技术人员资格证书	壹级/高级/高级	浙1332016201643411、14201330002	机电工程、信息系统项目管理、系统分析师
2	技术负责人	孔桦桦	高级工程师	浙江省高级专业技术职务任职资格证书	高级	G3300239291	电子工程
3	项目副经理	邢宏伟	中级工程师	一级建造师(机电工程)、专业技术资格证书	壹级、中级	浙1442015201632355、B904201531309	机电工程、机械工程
4	深化设计负责人	徐良	高级工程师	高级信息系统项目管理师职称证书	高级	31420201144020109323	信息系统项目管理师
5	商务经理	杨涛	/	壹级注册造价工程师(安装工程)证书	壹级	建[造]14053300009757	安装工程
6	BIM技术应用负责人	孙洪强	高级工程师	吉林省高级专业技术职务任职资格证书	高级	152204581	暖通工程
7	BIM技术应用技术人员	董勇	高级工程师	高级建筑信息模型技术工程师专业技能证书、浙江省高级专业技术职务任职资格证书	高级	202007041035116347、G3300312622	建筑信息模型、系统集成
8	安全负责人	徐铮波	中级工程师	杭州市初中级专业技术职务任职资格证书、安全生产考核合格证书	中级	ZC3301202102913、浙建安C3(2012)6102949	信息技术(应用电子)

9	质量经理	蒋立靓	高级工程师	浙江省高级专业技术职务任职资格证书、住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证书	高级	G3300332262、03316108933160 03408	信息技术 (系统集成)
10	安全员	谢祥长	/	安全生产考核合格证书	/	浙建安C3(2024) 6107970	/
11	安全员	张传资	/	安全生产考核合格证书	/	浙建安C3(2012) 6101761	/
12	资料员	王莉英	中级工程师	杭州市中、初级专业技术职务任职资格证书、住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证书	中级	Z330100077128、03318114933180 05424	自动控制
13	施工员	高汞斌	/	住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证	/	03315103933150 05076	设备安装
14	材料员	王斌	中级工程师	杭州市高新技术产业开发区工程技术人员职务任职资格证书、住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证书	中级	Z330100058281、03318111933180 19505	交通智能化
15	质量员	于华	高级工程师	职业技术证书、中国住房和城乡建设领域专业技术管理人员职业培训证书	高级	C2001J03A11001 666、24010303000157 77	智能化建筑 弱电、电气
16	劳务专员	陈利中	高级工程师	浙江省高级专业技术职务任职资格证书、住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证书	高级	G3300239292、03321113000290 00029	检测技术与 自动化控制

证明材料：专业技术证件（具备执业资格的提供执业资格证、具备职称的提供职称证），毕业证，学位证，6个月以上社保证明。

填表要求：在本项目中担任的职务（根据实际填写）：如填写“项目经理”、“项目副经理”、“深化设计负责人”、“技术负责人”、“商务经理”、“材料经理”、“材料员”、“安全负责人”、“安全员”、“质量经理”、“质量员”、“施工经理”、“施工员”、“资

项目名称：中信金融中心项目智能化系统专业工程  
投标单位：银江技术股份有限公司——资信标部分

料员”、“BIM 技术人员”等。

执业资格：填写注册执业资格及所对应专业，例如“一级建造师（建筑工程）”“二级造价工程师”等；

职称：填写“初级”，“中级”，“高级”，“教高”等。

在本单位从事本类项目工作年限：填写人员在本单位入职后，从事与项目中担任职务同类的工作年限。如无对应项的填“/”。

项目名称：中信金融中心项目智能化系统专业工程  
投标单位：银江技术股份有限公司——资信标部分

### 3.2 拟派项目团队人员证件材料

#### 3.2.1 项目经理——孙志生

孙志生身份证件



毕业证书



项目名称：中信金融中心项目智能化系统专业工程  
投标单位：银江技术股份有限公司——资信标部分

孙志生一级建造师（机电工程）



项目名称：中信金融中心项目智能化系统专业工程  
投标单位：银江技术股份有限公司——资信标部分

安全生产考核合格证（B 证）

建筑施工企业项目负责人  
安全生产考核合格证书

编号：浙建安B(2017)3190035

姓 名：孙志生



性 别：男

出生年月：1976-10-13

企业名称：银江技术股份有限公司

职 务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2017-01-12

有 效 期：2025-09-28 至 2028-12-21




发证机关：浙江省住房和城乡建设厅

发证日期：2025年09月28日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

项目名称: 中信金融中心项目智能化系统专业工程  
投标单位: 银江技术股份有限公司——资信标部分

### 高级信息系统项目管理工程师职称证书



### 高级系统分析师职称证书



## 社保证明



浙江省(杭州市本级)  
社会保险参保证明 (单位专用)

单位名称：银江技术股份有限公司

统一社会信用代码: 91330000609121494M

共1页，第1页

当前单位参保保险种类	养老保险	工伤保险	失业保险
当前参保缴费总人数	191	191	191

2025年04月 - 2025年09月 该单位(养老保险)参保人员信息如下

备注：1. 本证明已签署经国家电子政务外网浙江省电子认证注册的机构认证的电子印章，社保经办机构不再另行签章。

2. 本证明出具后3个月内可在“浙江政务服务网”进行网上验证，授权码：3176164846917435155

验证平台: <https://mapi.zjzfw.gov.cn/web/mgop/gov-open/zj/2002199511/reserved/index.html#validate>

3.本证明涉及参保单位及参保职工信息，应妥善保管。因保管不当造成信息泄漏的，依法承担相应的法律责任。

打印时间：2025年10月28日



项目名称：中信金融中心项目智能化系统专业工程  
投标单位：银江技术股份有限公司——资信标部分

### 3.2.2 技术负责人——孔桦桦

孔桦桦身份证



项目名称：中信金融中心项目智能化系统专业工程  
投标单位：银江技术股份有限公司——资信标部分

### 毕业证书



高级电子工程工程师职称证书



## 社保证明



浙江省(杭州市本级)  
社会保险参保证明 (单位专用)

单位名称：银江技术股份有限公司

统一社会信用代码: 91330000609121494M

共1页，第1页

备注：1. 本证明已签署经国家电子政务外网浙江省电子认证注册的机构认证的电子印章，社保经办机构不再另行签章。

本证明出具后3个月内可在“浙江政务服务网”进行网上验证，授权码：3176164846917435155。

验证平台：<https://mapi.zjzwfw.gov.cn/web/meson/gov-open/zj/2002199511/reserved/index.html#calibration>

3. 本证明书涉及参保单位及参保职工信息，应妥善保管，因保管不当造成信息泄漏的，依法承担相应的法律责任。

打印时间：2025年10月28日



项目名称：中信金融中心项目智能化系统专业工程  
投标单位：银江技术股份有限公司——资信标部分

### 3.2.3 项目副经理——邢宏伟

#### 邢宏伟身份证件



#### 毕业证书



项目名称：中信金融中心项目智能化系统专业工程  
投标单位：银江技术股份有限公司——资信标部分

邢宏伟一级建造师注册证书（机电工程）



项目名称：中信金融中心项目智能化系统专业工程  
投标单位：银江技术股份有限公司——资信标部分

安全生产考核合格证（B 证）

建筑施工企业项目负责人

安全生产考核合格证书

编号：浙建安B(2024)3106870

姓 名：邢宏伟

性 别：男

出生年月：1977年08月

企业名称：银江技术股份有限公司



职 务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2024年11月11日

有 效 期：2024年11月11日 至 2026年09月12日



发证机关：浙江省住房和城乡建设厅

发证日期：2024年11月11日



中华人民共和国住房和城乡建设部监制

项目名称：中信金融中心项目智能化系统专业工程  
投标单位：银江技术股份有限公司——资信标部分

### 中级机械工程工程师证书



### 社保证明

## 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：邢宏伟

社保电脑号：601428415

身份证号码：420222197708030432

页码：1

参保单位名称：银江技术股份有限公司广东分公司

单位编号：32212007

计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险			失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	11	32212007	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	12	32212007	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	01	32212007	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	02	32212007	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	03	32212007	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	04	32212007	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	05	32212007	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	06	32212007	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	07	32212007	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	08	32212007	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	09	32212007	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
合计			8310.2	3952.96			3677.35	1470.94			367.79		108.32	51.61	210.61	54.16	

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验真码（3391f137d10295c7）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“\*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：  
单位编号  
32212007  
单位名称  
银江技术股份有限公司广东分公司



项目名称：中信金融中心项目智能化系统专业工程  
投标单位：银江技术股份有限公司——资信标部分

### 3.2.4 深化设计负责人——徐良

徐良身份证件



高级信息系统项目管理师职称证书



项目名称：中信金融中心项目智能化系统专业工程  
投标单位：银江技术股份有限公司——资信标部分

### 毕业证书



项目名称：中信金融中心项目智能化系统专业工程  
投标单位：银江技术股份有限公司——资信标部分

### 社保证明

#### 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：徐良 社保电脑号：500530008 身份证号码：362203198806112010 页码：1  
参保单位名称：银江技术股份有限公司广东分公司 单位编号：32212007 计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险			失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	09	32212007	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	11	32212007	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	12	32212007	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	01	32212007	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	02	32212007	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	03	32212007	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	04	32212007	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	05	32212007	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	06	32212007	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	07	32212007	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	08	32212007	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	09	32212007	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
合计			9028.92	4312.32		4001.1	1600.44		400.17						117.76	233.52	58.88

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验真码（3391f137d1015a77）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“\*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号  
32212007

单位名称  
银江技术股份有限公司广东分公司

社保费缴纳清单  
证明专用章

深圳市社会保险基金管理局  
社保费缴纳清单  
打印日期：2023年10月24日  
证明专用章


项目名称：中信金融中心项目智能化系统专业工程  
投标单位：银江技术股份有限公司——资信标部分

### 3.2.5 商务经理——杨涛

#### 杨涛身份证件





#### 毕业证书



项目名称：中信金融中心项目智能化系统专业工程  
投标单位：银江技术股份有限公司——资信标部分

壹级注册安装工程造价工程师证书



## 社保证明



浙江省(杭州市本级)  
社会保险参保证明 (单位专用)

单位名称：银江技术股份有限公司

统一社会信用代码：91330000609121494M

共1页，第1页

备注：1. 本证明已签署经国家电子政务外网浙江省电子认证注册的机构认证的电子印章，社保经办机构不再另行签署。

2. 本证明出具后3个月内可在“浙江政务服务网”进行网上验证，授权码：3176164846917435155，

验证平台: <https://mapi.zjzfw.gov.cn/web/mgop/gov-open/zj/2002199511/reserved/index.html#validate>

3. 本证明涉及参保单位及参保职工信息，应妥善保管。因保管不当造成信息泄漏的，依法承担相应的法律责任。

打印时间: 2025年10月28日



项目名称：中信金融中心项目智能化系统专业工程  
投标单位：银江技术股份有限公司——资信标部分


### 3.2.6 BIM 技术应用负责人——孙洪强

孙洪强身份证



项目名称：中信金融中心项目智能化系统专业工程  
投标单位：银江技术股份有限公司——资信标部分

### 高级暖通工程师职称证书



### 毕业证书



### 社保证明



浙江省(杭州市本级)  
社会保险参保证明 (单位专用)

单位名称：银江技术股份有限公司

统一社会信用代码: 91330000609121494M

共1页，第1页

备注：1. 本证明已签署经国家电子政务外网浙江省电子认证注册的机构认证的电子印章，社保经办机构不再另行签章。

2. 本证明出具后3个月内可在“浙江政务服务网”进行网上验证，授权码：3176164846917435155。

2. 本证明函由申请人3个月内向“浙江省政务服务网”进行在线验证，按统一格式：C1C11310301\_10301\_10301，验证平台：[https://manji.zjzwfw.gov.cn/web/megon/gov-open/z/j/2002199511/reserved/index.html#\\_validate](https://manji.zjzwfw.gov.cn/web/megon/gov-open/z/j/2002199511/reserved/index.html#_validate)

3. 本证明函件及参保单位及参保职工信息应妥善保管, 因保管不当造成信息泄漏的, 依法承担相应的法律责任。

打印时间：2025年10月28日



项目名称：中信金融中心项目智能化系统专业工程  
投标单位：银江技术股份有限公司——资信标部分

### 3.2.7 BIM 技术应用技术人员——董勇

董勇身份证件



毕业证书



查询网址 <http://www.chsi.com.cn>

浙江大学监制

项目名称：中信金融中心项目智能化系统专业工程  
投标单位：银江技术股份有限公司——资信标部分

### 高级建筑信息模型技术工程师专业技能证书



专业技术证书在线查询	
持证人照片:	
姓名:	董勇
身份证号:	330105197609100016
性别:	男
证书编号:	202007041035116347
证书类型:	建筑信息模型（BIM）专业技能证书
岗位名称及等级:	BIM高级工程师
组织单位:	建研科技股份有限公司教育创新中心
评定单位:	中国建筑科学研究院有限公司认证中心
发证日期:	2020年8月30日

高级系统集成工程工程师职称证书



## 社保证明



浙江省(杭州市本级)  
社会保险参保证明 (单位专用)

单位名称：银江技术股份有限公司

统一社会信用代码：91330000609121494M

共1页，第1页

备注：1. 本证明已签署经国家电子政务外网浙江省电子认证注册的机构认证的电子印章，社保经办机构不再另行签章。

本证明出具后3个月内可在“浙江政务服务网”进行网上验证，授权码: 3176164846917435155。

验证平台：<https://manzi.zjzwfw.gov.cn/web/mgopn/gov-open/zj/20220199511/reserved/index.html#validate>

3. 本证明书涉及参保单位及参保职工信息，应妥善保管，因保管不当造成信息泄漏的，依法承担相应的法律责任。

打印时间: 2025年10月28日



项目名称：中信金融中心项目智能化系统专业工程  
投标单位：银江技术股份有限公司——资信标部分

### 3.2.8 安全负责人——徐铮波

徐铮波身份证



毕业证书



项目名称：中信金融中心项目智能化系统专业工程  
投标单位：银江技术股份有限公司——资信标部分

中级信息技术（应用电子）工程工程师职称证书

# 杭州市初中级专业技术职务 任职资格证书

此证表明持证人具备担任相应初中级专业技术职务的任职资格

姓 名：徐铮波

性 别：男

出生年月：1987年2月12日



资格名称：工程师

专业名称：信息技术（应用电子）

评委会名称：杭州高新技术产业开发区制造业工程技术人员  
工程师资格评审委员会

取得资格时间：2020年11月26日

证书编号：ZC3301202102913

查 询：浙江政务服务网([www.zjzwfw.gov.cn](http://www.zjzwfw.gov.cn))

在线验证码：POHCFER4



发证时间：2021年1月15日

项目名称：中信金融中心项目智能化系统专业工程  
投标单位：银江技术股份有限公司——资信标部分

### 安全生产考核合格证书

## 建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

编号：浙建安C3(2012)6102949

姓 名：徐铮波

性 别：男

出生年月：1987-02-12



企业名称：银江技术股份有限公司

职 务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2012-10-18

有 效 期：2024-09-04 至 2027-09-28



发证机关：浙江省住房和城乡建设厅

发证日期：2024年09月04日



中华人民共和国住房和城乡建设部监制

## 社保证明



浙江省(杭州市本级)  
社会保险参保证明 (单位专用)

单位名称：银江技术股份有限公司

统一社会信用代码：91330000609121494M

共1页，第1页

备注：1. 本证明已签署经国家电子政务外网浙江省电子认证注册的机构认证的电子印章，社保经办机构不再另行签章。

2. 本证明出具后3个月内可在“浙江政务服务网”进行网上验证，授权码：3176164846917435155

验证平台: <https://manp.zjztfw.gov.cn/web/megop/gov-open/zj/2002199511/reserved/index.html#validate>

3. 本证明涉及参保单位及参保职工信息，应妥善保管，因保管不当造成信息泄漏的，依法承担相应的法律责任。

打印时间: 2025年10月28日



项目名称：中信金融中心项目智能化系统专业工程  
投标单位：银江技术股份有限公司——资信标部分

### 3.2.9 质量经理——蒋立靓

蒋立靓身份证



毕业证书



项目名称：中信金融中心项目智能化系统专业工程  
投标单位：银江技术股份有限公司——资信标部分

### 高级信息技术（系统集成）工程师职称证书



项目名称：中信金融中心项目智能化系统专业工程  
投标单位：银江技术股份有限公司——资信标部分

### 设备安装质量员证

证书编码：0331610893316003408

## 住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证

姓 名：蒋立靓



身份证号：330421198405054717

岗位名称：设备安装质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场  
专业人员职业培训，测试成绩合格。

#### 继续教育记录：

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。

2023 年度，继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构：浙江省

发证时间：2020年12月04日

查询地址：<http://rcgz.mohurd.gov.cn>

## 社保证明



浙江省(杭州市本级)  
社会保险参保证明 (单位专用)

单位名称：银江技术股份有限公司

统一社会信用代码：91330000609121494M

共1页，第1页

备注：1. 本证明已签署经国家电子政务外网浙江省电子认证注册的机构认证的电子印章，社保经办机构不再另行签章。

2. 本证明出具后3个月内可在“浙江政务服务网”进行网上验证，授权码：3176164846917435155

验证平台: <https://manp.zjzwfw.gov.cn/web/megop/gov-open/zj/2002199511/reserved/index.html#validate>

3. 本证明书涉及参保单位及参保职工信息，应妥善保管，因保管不当造成信息泄漏的，依法承担相应的法律责任。

打印时间: 2025年10月28日



项目名称：中信金融中心项目智能化系统专业工程  
投标单位：银江技术股份有限公司——资信标部分

### 3.2.10 安全员——谢祥长

#### 谢祥长身份证



毕业证书



中华人民共和国教育部学历证书查询网址: <http://www.chsi.com.cn>

项目名称：中信金融中心项目智能化系统专业工程  
投标单位：银江技术股份有限公司——资信标部分

### 安全生产考核合格证书

## 建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

编号：浙建安C3(2024)6107970

姓 名：谢祥长



性 别：男

出生年月：1987-05-07

企 业 名 称：银江技术股份有限公司

职 务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2024-12-09

有 效 期：2024-12-09 至 2026-06-20



发证机关：浙江省住房和城乡建设厅

发证日期：2024年12月09日

中华人民共和国住房和城乡建设部监制

### 社保证明

#### 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：谢祥长 社保电脑号：640153834 身份证号码：450721198705070413 页码：1  
参保单位名称：银江技术股份有限公司广东分公司 单位编号：32212007 计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险			失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	12	32212007	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	01	32212007	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	02	32212007	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	03	32212007	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	04	32212007	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	05	32212007	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	06	32212007	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	07	32212007	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	08	32212007	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	09	32212007	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
合计			7142.28	3593.6		1006.13	335.41		335.41		98.88	397.76	49.44				

备注：

- 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验真码（3391f137d104856m）核查，验真码有效期三个月。
- 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
- 医疗保险中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
- 上述“缴费明细”表中带“\*”标识为补缴，空行为断缴。

- 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
- 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号  
32212007

单位名称  
银江技术股份有限公司广东分公司



项目名称：中信金融中心项目智能化系统专业工程  
投标单位：银江技术股份有限公司——资信标部分

### 3.2.11 安全员——张传资

#### 张传资身份证件



#### 毕业证书



项目名称：中信金融中心项目智能化系统专业工程  
投标单位：银江技术股份有限公司——资信标部分

安全生产考核合格证书

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员  
**安全生产考核合格证书**

编号：浙建安C3(2012)6101761

姓 名：张传资

性 别：男

出生年月：1982-11-22



企业名称：银江技术股份有限公司

职 务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2012-05-30

有 效 期：2024-04-25 至 2027-05-24



发证机关：浙江省住房和城乡建设厅

发证日期：2024年04月25日

中华人民共和国住房和城乡建设部监制

## 社保证明



浙江省(杭州市本级)  
社会保险参保证明 (单位专用)

单位名称：银江技术股份有限公司

统一社会信用代码: 91330000609121494M

共1页，第1页

备注：1. 本证明已签署经国家电子政务外网浙江省电子认证注册的机构认证的电子印章，社保经办机构不再另行签章。

2. 本证明出具后3个月内可在“浙江政务服务网”进行网上验证，授权码：3176164846917435155。

验证平台: <https://mapi.zjzfw.gov.cn/web/mgop/gov-open/zj/2002199511/reserved/index.html#validate>

3. 本证明涉及参保单位及参保职工信息，应妥善保管。因保管不当造成信息泄漏的，依法承担相应的法律责任。

打印时间: 2025年10月28日



项目名称：中信金融中心项目智能化系统专业工程  
投标单位：银江技术股份有限公司——资信标部分

### 3.2.12 资料员——王莉英

王莉英身份证



毕业证书



中级自动控制工程师职称证书



项目名称：中信金融中心项目智能化系统专业工程  
投标单位：银江技术股份有限公司——资信标部分

### 资料员证

证书编码：0331811493318005424

## 住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证

姓名：王莉英



身份证号：330624199010190022

岗位名称：资料员

参加住房和城乡建设领域施工现场  
专业人员职业培训，测试成绩合格。

#### 继续教育记录：

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。

2023 年度，继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构：浙江省

发证时间：2020年 11月 16日

查询地址：<http://rcgz.mohurd.gov.cn>

## 社保证明



## 浙江省(杭州市本级) 社会保险参保证明(单位专用)

单位名称：银江技术股份有限公司

统一社会信用代码：91330000609121494M

共1页，第1页

备注：1. 本证明已签署经国家电子政务外网浙江省电子认证注册的机构认证的电子印章，社保经办机构不再另行签章。

2. 本证明出具后3个月内可在“浙江政务服务网”进行网上验证，授权码：3176164846917435155

验证平台: <https://manzi.zjzwfw.gov.cn/web/megon/gov-open/zj/2002199511/reserved/index.html#validate>

3.本证明书涉及参保单位及参保职工信息应妥善保管，因保管不当造成信息泄漏的，依法承担相应的法律责任。

打印时间: 2025年10月28日



项目名称：中信金融中心项目智能化系统专业工程  
投标单位：银江技术股份有限公司——资信标部分

### 3.2.13 施工员——高永斌

#### 高永斌身份证



项目名称：中信金融中心项目智能化系统专业工程  
投标单位：银江技术股份有限公司——资信标部分

毕业证书



项目名称：中信金融中心项目智能化系统专业工程  
投标单位：银江技术股份有限公司——资信标部分

### 设备安装施工员证



## 社保证明



## 浙江省(杭州市本级) 社会保险参保证明 (单位专用)

单位名称：银江技术股份有限公司

统一社会信用代码: 91330000609121494M

共1页，第1页

备注：1. 本证明已签署经国家电子政务外网浙江省电子认证注册的机构认证的电子印章，社保经办机构不再另行签章。

2. 本证明出具后3个月内可在“浙江政务服务网”进行网上验证，授权码：3176164846917435155

验证平台: <https://mapi.zizfwf.gov.cn/web/mgop/gov-open/z/j/2002199511/reserved/index.html#validate>

因保管不当造成信息泄漏的，依法承担相应的法律责任。

打印时间：2025年10月28日



项目名称：中信金融中心项目智能化系统专业工程  
投标单位：银江技术股份有限公司——资信标部分

### 3.2.14 材料员——王斌

王斌身份证件



毕业证书



中华人民共和国教育部学历证书查询网址: <http://www.chsi.com.cn>

项目名称：中信金融中心项目智能化系统专业工程  
投标单位：银江技术股份有限公司——资信标部分

### 中级交通智能化工程师职称证证书



项目名称：中信金融中心项目智能化系统专业工程  
投标单位：银江技术股份有限公司——资信标部分

### 材料员证

证书编码：0331811193318019505

## 住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证

姓名：王斌



身份证号：330327198612060418

岗位名称：材料员

参加住房和城乡建设领域施工现场  
专业人员职业培训，测试成绩合格。

#### 继续教育记录：

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。

2023 年度，继续教育学时为 32 学时。



培训机构：浙江省

发证时间：2020 年 12 月 15 日

扫码验证

查询地址：<http://rcgz.mohurd.gov.cn>

## 社保证明



浙江省(杭州市本级)  
社会保险参保证明 (单位专用)

单位名称：银江技术股份有限公司

统一社会信用代码: 91330000609121494M

共1页，第1页

备注：1. 本证明已签署经国家电子政务外网浙江省电子认证注册的机构认证的电子印章，社保经办机构不再另行签章。

2. 本证明出具后3个月内可在“浙江政务服务网”进行网上验证，授权码：3176164846917435155。

验证平台: <https://mapi.zjzfw.gov.cn/web/mgop/gov-open/zj/2002199511/reserved/index.html#validate>

3. 本证明涉及参保单位及参保职工信息，应妥善保管，因保管不当造成信息泄漏的，依法承担相应的法律责任。

打印时间：2025年10月28日



项目名称：中信金融中心项目智能化系统专业工程  
投标单位：银江技术股份有限公司——资信标部分

### 3.2.15 质量员——于华

于华身份证



高级智能建筑工程工程师职称证书



项目名称：中信金融中心项目智能化系统专业工程  
投标单位：银江技术股份有限公司——资信标部分

电气质质量员证



项目名称：中信金融中心项目智能化系统专业工程  
投标单位：银江技术股份有限公司——资信标部分

### 社保证明

#### 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：于华

社保电脑号：650556037

身份证号码：513024197906303151

页码：1

参保单位名称：银江技术股份有限公司广东分公司

单位编号：32212007

计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险			失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	10	32212007	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	11	32212007	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	12	32212007	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	01	32212007	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	02	32212007	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	03	32212007	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	04	32212007	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	05	32212007	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	06	32212007	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	07	32212007	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	08	32212007	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	09	32212007	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
合计			8489.88	4312.32			1200.39	400.17			400.17		117.76	233.52	58.88		

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验真码（3391f137d103e43f）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“\*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号  
32212007

单位名称  
银江技术股份有限公司广东分公司

社保费缴纳清单  
证明专用章

深圳市社会保险基金管理局  
社保费缴纳清单  
打印日期：2025年10月24日  
证明专用章


项目名称：中信金融中心项目智能化系统专业工程  
投标单位：银江技术股份有限公司——资信标部分

### 3.2.16 劳务专员——陈利中

#### 陈利中身份证件



#### 毕业证书



项目名称：中信金融中心项目智能化系统专业工程  
投标单位：银江技术股份有限公司——资信标部分

高级检测技术与自动化控制工程师职称证书



项目名称：中信金融中心项目智能化系统专业工程  
投标单位：银江技术股份有限公司——资信标部分

### 劳务员证

证书编码：0332111300029000029

## 住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证

姓名：陈利中



身份证号：330103196609131659

岗位名称：劳务员

参加住房和城乡建设领域施工现场  
专业人员职业培训，测试成绩合格。

#### 继续教育记录：

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。

2023 年度，继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构：浙江建设职业技能培训学校

发证时间：2021年 03月 29 日

查询地址：<http://rcgz.mohurd.gov.cn>

## 社保证明



浙江省(杭州市本级)  
社会保险参保证明 (单位专用)

单位名称：银江技术股份有限公司

统一社会信用代码: 91330000609121494M

共1页，第1页

备注：1. 本证明已签署经国家电子政务外网浙江省电子认证注册的机构认证的电子印章，社保经办机构不再另行签章。

2. 本证明出具后3个月内可在“浙江政务服务网”进行网上验证，授权码：3176164846917435155。

2. 本证明函由申请人自行向浙江政务服务网进行网上申请，授权码：33010618011801033，验证平台：<https://manji.zjzwfw.gov.cn/web/mgonp/gov-open/z/j/2002199511/reserved/index.html#calibration>

3.本证明函件及参保单位及参保职工信息应妥善保管,因保管不当造成信息泄漏的,依法承担相应的法律责任。

打印时间: 2025年10月28日



## 四、施工安全生产承诺书

### 施工安全生产承诺书

现有中信金融中心项目智能化系统专业工程（项目名称：含单体工程名称）  
工程，对施工安全生产工作郑重作出以下承诺：



#### 一、本工程安全生产管理目标为：

- （一）不发生重伤及以上的安全生产责任事故；
- （二）不发生火灾和食物中毒事件；
- （三）火灾、触电等导致的轻伤以上安全生产事故发生次数为零；
- （四）安全隐患及时整改率达 95%以上，其中重大安全隐患及时整改率为 100%；
- （五）特种作业人员持证上岗率达 100%；
- （六）人员进场安全教育培训率达 100%；
- （七）安全管理人员到位率达 100%；
- （八）意外伤害和伤亡保险、建筑工程一切险、安装工程一切险、第三者责任险购买率达 100%。

#### 二、招标人承诺完善和落实以下工作

- （一）确定的工程监理单位、施工单位和相关分包单位符合资质要求。
- （二）督促施工、监理单位完善建设工程保证安全施工的措施。
- （三）编制工程概算时，确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用。
- （四）不能向施工、监理等单位提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求，不得压缩合同约定的工期。
- （五）向投标人提供施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播、电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料。
- （六）应当在施工承包合同中明确投标人的扬尘污染防治责任，督促投标人编制建设工程施工扬尘污染防治专项方案，并落实各项扬尘污染防治措施。

#### 三、投标人承诺完善和落实以下工作

- （一）建立健全工程项目安全生产责任制度，按规定设立安全生产管理机构和配备专职安全生产管理人员。



（二）严格执行住房和城乡建设部《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住房城乡建设部令第 47 号）要求，危险性较大分部分项工程编制专项施工方案；超过一定规模的危险性较大分部分项工程专项施工方案在通过专家进行论证审查后方可组织施工。同时，严格按专项施工方案进行施工。除危险性较大分部分项工程外的其他工程均需按有关规范编制施工方案，并严格按施工方案进行施工。

（三）严格执行《建筑起重机械安全监督管理规定》（建设部第 166 号令）要求，做好建筑起重机械管理工作。

（四）危险性较大和超过一定规模的危险性较大分部分项工程按要求组织验收，未经验收合格不进行下一道工序。

（五）严格执行住房和城乡建设部《关于印发〈建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法〉的通知》（建质〔2011〕111 号）要求，落实安全带班检查、带班生产制度。

（六）配合总承包人做好现场安全创新管理，包括但不限于各项安全管理软件、硬件的使用和维护，以及服从总承包人统一的安全管理各项工作要求。

（七）安全防护用具（安全网、钢管、扣件）、机械设备、施工起重机具及配件在进入施工现场前经检测（查验）合格才投入使用。

（八）施工现场建立消防安全责任制度，按要求落实现场消防设施。

（九）严格执行住房和城乡建设部《关于印发〈建筑施工特种作业人员管理规定〉的通知》（建质〔2008〕75 号）要求，现场所有特种作业人员持证上岗。

（十）作业人员进入新的岗位或者新的施工现场前，接受安全生产教育培训。

（十一）为施工现场所有人员办理意外伤害保险。意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至竣工验收合格止。

（十二）对列入建设工程概算的安全作业环境及安全施工措施所需费用，用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不挪作他用。

（十三）在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑边沿、爆破物及有害危险气体和液体存放处等危险部位，设置符合国家标准的安全警示标志。

（十四）施工现场的办公、生活区与作业区分开设置，并保持安全距离；办公、生活区的选址符合安全要求。

（十五）承担建设工程施工扬尘污染防治工作，严格按《广东省人民政府办公厅关于印发广东省建设工程施工扬尘污染防治管理办法（试行）的通知》（粤办函〔2017〕708号）以及项目扬尘污染防治专项方案落实施工现场各项扬尘污染防治措施。

（十六）对本单位施工中发生的安全、消防等事故，要有专项的预案，并就事故发生的第一时间进行救援和处置，不得对总承包人、监理、业主等单位构成影响。承担由此带来的政府部门的经济处罚以及人员处理。

我单位郑重承诺：将严格按照上述承诺内容及相关法律、法规要求，切实做好安全生产工作，如有违反，自愿接受建设主管部门及其委托的监督机构依法作出的行政处罚和处理，并承担由此带来的经济和法律责任。

投标人：银江技术股份有限公司

法定代表人：韩振兴

项目负责人：孙志生

项目名称：中信金融中心项目智能化系统专业工程  
投标单位：银江技术股份有限公司——资信标部分

## 五、推荐品牌响应承诺函

### 推荐品牌响应承诺函

致中信证券股份有限公司、金石泽信投资管理有限公司：

我公司参与贵司中信金融中心项目智能化系统专业工程的投标并中标。现我公司向贵司做出以下承诺：

我公司承诺响应《深圳中信金融中心智能化项目工程设备材料品牌清单》中所有品牌要求，产品选择性能参数最优品牌，相关风险我公司已经在投标中进行综合考虑，我公司承诺不以此向贵司主张任何损失、赔偿或补偿。

特此承诺。

投标人（盖章）：银江技术股份有限公司  
法定代表人或授权代表（签署）：  
日期：2025年10月29日