

标段编号： 2310-440311-04-01-739068007001

# 深圳市建设工程施工招标投标 文件

标段名称： 马田街道薯田埔片区配套道路工程2标施工

投标文件内容： 资信标文件

投标人： 中交路桥建设有限公司、深圳先河水利水电工程有限公司

日期： 2025年08月05日

工程编号： 2310-440311-04-01-739068007001

# 深圳市建设工程施工招标

## 投标文件

工程名称： 马田街道薯田埔片区配套道路工程 2 标施工

投标文件内容： 资信标

投标人： 中交路桥建设有限公司、深圳先河水利水电工程有限公司联合体

日期： 2025 年 08 月 05 日



# 资信标目录

- 一、《投标人资信标情况汇总表》
- 二、已签署的《承诺书》及其附件
- 三、拟派项目负责人业绩情况证明材料
- 四、企业业绩情况证明材料

## 投标人资信标情况汇总表

投标人企业名称（牵头单位/独立投标单位）	中交路桥建设有限公司	法定代表人姓名	赵天法			
资质类别及等级（牵头单位/独立投标单位）	公路工程施工总承包特级；建筑工程施工总承包壹级；铁路工程施工总承包壹级； <b>市政公用工程施工总承包壹级</b> ；桥梁工程专业承包壹级；隧道工程专业承包壹级；公路路面工程专业承包壹级；公路路基工程专业承包壹级；公路交通工程（公路安全设施）专业承包壹级；公路交通工程（公路机电工程）专业承包壹级。					
投标人企业名称（成员单位，若有）	深圳先河水利水电工程有限公司	法定代表人姓名	葛字家			
资质类别及等级（成员单位，若有）	水利水电工程施工总承包壹级					
项目负责人资格类别及等级	李雨，市政公用工程、公路工程一级建造师					
拟派项目负责人近 3 年（从截标之日起倒推）完成的同类工程业绩（不超过 2 项）						
序号	工程名称	工程概况	合同价（万元）	项目负责人	竣工时间（年、月、日）	工程所在地
1	青口河以南片区市政污水管网完善工程施工	按照设计图纸（本工程将赣榆中心城区南片区雨污合流排水改造为雨污分流排水。污水通过规划设计污水主通道（义塘路、宁海路、东关南路、香港路），将范围内污水收集并输送至力洁二期污水处理厂。管材选用玻璃钢顶管，DN400-DN600 顶管计 23.448km，施工方式为微顶管技术施工；DN800 顶管计 2.932km，DN100 顶管计 2.256km，DN1200 顶管计 0.15km，施工方式为普通顶管技术施工；沉井 83 座、混凝土井 682 座；管道沿线设置提升泵站一座，规模 2 万吨/日）。	10724.45 15	李雨	2023 年 12 月 15 日	连云港市
企业近 3 年（从截标之日起倒推）承接的同类工程业绩（不超过 5 项）						
序号	工程名称	工程概况	合同价（万元）	签订时间（年、月、日）	工程所在地	
1	两江新区一长寿区快速通道项目（长寿段）施	本项目道路等级为城市快速路，设计速度 80km/h，双向六车道，工程范围长度约 23.61km。标准路幅宽度 29m。包含土石方工程、道路工程、边坡工程、	140915.321 315	2022 年 09 月 28 日	重庆市长寿区	

	工	桥梁工程、结构工程(支挡、地通道)、隧道工程(含预留预埋)、隧道机电工程、管理及设备用房工程(含安装、装饰装修)、收费岛、收费系统排水工程、行洪专项补救工程、照明工程、交通工程(含监控)、绿化工程、综合管网迁改工程等主体及配套工程。主要建设内容包括特长隧道1座(晏家隧道约4.46km),中隧道1座(龙门桥隧道左洞946m、右洞925.5m),短隧道1座(经开区隧道长度约0.261km),跨御临河桥梁1座,互通立交3座(双桥立交、统景立交、河泉立交),简易立交1座(齐心大道立交),渝北服务区1处,长寿主线收费站1处。			
2	外环西段交通功能提升工程土建施工3标段	外环西段交通功能提升工程土建施工3标段,临虹路~泉口路(规划),主线桩号K3+939.04~K5+875.04(不含标尾桥墩和伸缩缝),辅道桩号DK3+940~DK5+875,北翟路立交区域外辅道FDA桩号FDAK0+014.163-FDAK0+736.617,辅道FDB桩号FDBK0+000-FDBK0+355.333,辅道FDC桩号FDCK0+000-FDCK0+270.221,辅道FDD桩号FDDK0+000-FDDK0+405.308,全长约1.94km,北翟路立交1座,1对平行匝道(临虹路南侧),天山西路横向道路改造。	96609.8888 万元	2024年01 月09日	上海市长 宁区
3	石家庄市北部片区城市基础设施提升改造工程施工	本项目以北三环(暨石太、黄石高速公路城区段)市政化改造为主体。改造主路19.64公里,新建辅路19.06公里,同时实施给排水、管线迁改、交通、道路机电及智能交通系统、环保及绿化景观、服务区升级改造等配套附属工程。本项目主路设计标准为城市快速路,设计速度100公里/小时,双向八车道;辅路为城市主干路,设计速度50公里/小时,双向四车道。中交路桥建设有限公司承担K0+000-K9+000段落内道路工程、桥涵工程、交通工程、交通机电工程等段落范围内全部专业工程。	90026.1083 83	2022年09 月30日	石家庄市
4	烟台市城市快速路山海路南段(绿斯达路-同和路)建设工程PPP项目	K6+538-K9+340范围内主线高架桥、地面道路工程、道路工程(含防护排水及附属工程)、景观工程、雨水工程、污水工程、监控工程、路灯工程、夜景工程等及相关配套工程项目的施工。	67146.8649 89	2022年09 月04日	山东省烟 台市莱山 区
5	顺德区华阳路立交工程(佛陈路节点)	5. 工程内容:顺德区华阳路立交工程(佛陈路节点)位于顺德区陈村镇佛陈路和华阳路交叉口,为一般互通式立交,	35914.0319 05	2022年08 月30日	佛山市顺 德区

	点)施工 (TJZT)	包含两座主线桥、一座匝道桥及一座既有桥的拼宽桥,隧道1座、十字型平交2个,路线总长约3.439公里。其中两座主线桥分别为华阳路右幅主线桥(桥梁全长393m,最大跨径60m)和华阳路左幅主线桥(桥梁全长568.5m,最大跨径33m),匝道桥为佛陈路北往东左转匝道桥(桥梁全长280.25m,最大跨径55m),既有桥的拼宽桥为文登河拼宽桥,隧道为一条下穿华阳路的短隧(隧道总长260m,暗埋段长度85m,敞开段175m)。包含道路、桥涵、隧道(含交通、照明等隧道内的其他附属工程)、给排水等工程。			
--	----------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

- 备注: 1. 上述提到的期限详见《资信标要求一览表》,该表未明确的,按“从截标之日起倒推”计取;  
2. 同类工程是指以道路或水利为主的工程。  
3. 要求投标人提供以上资料的扫描件,扫描件必须清晰可辨(原件备查)。

营业执照（投标牵头人）



统一社会信用代码  
9111000059062789XU

# 营业执照

(副本) (13-2)



扫描市场主体身  
份码了解更多登  
记、备案、许可、  
监管信息，体验  
更多应用服务。

名称 中交路桥建设有限公司

类型 其他有限责任公司

法定代表人 赵天法

注册资本 397393.053353万元

成立日期 2012年02月23日

住所 北京市通州区路城镇武兴路7号216室

经营范围 建设工程项目管理；工程勘察设计；承包与公司实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；施工总承包；专业承包；城市园林绿化；开发、销售机械设备、计算机软件；设备租赁；项目投资；投资管理；资产管理；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；经济信息咨询；公路管理、养护；货物进出口；代理进出口；技术进出口；水污染治理；出租办公用房（不得作为有形市场经营用房）。（“1、未经有关主管部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开发行证券类产品；3、不得提供担保；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；领取营业执照后，应到住房城乡建设委员会取得行政许可。依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）



登记机关

2023年10月24日

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过  
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制

营业执照（联合体成员）



统一社会信用代码  
91460100MA5T6MDU3N

营业执照  
(副本)



名称 深圳先河水利水电工程有限公司

类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人 葛字家

成立日期 2018年10月18日

住所 深圳市罗湖区东晓街道绿景社区布吉路1028号中设广场B栋11层1106单元

重要提示

- 商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。
- 商事主体经营范围和许可审批项目等有关企业信用事项及年报信息和其他信用信息，请登录左下角的国家企业信用信息公示系统或扫描右上方的二维码查询。
- 各类商事主体每年须于成立周年之日起两个月内，向商事登记机关提交上一自然年度的年度报告。企业应当按照《企业信息公示暂行条例》第十条的规定向社会公示企业信息。

登记机关



2025年 02月 28日

http://www.gsxt.gov.cn

国家企业信用信息公示系统网址:

国家市场监督管理总局监制

建筑业企业资质证书（投标牵头人）



建筑业企业资质证书

（副本）

企业名称：中交路桥建设有限公司

详细地址：北京市通州区潞城镇武兴路7号216室

统一社会信用代码  
(或营业执照注册号)：9111000059062789XU

法定代表人：赵天法

注册资本：397393.053353万元人民币

经济性质：其他有限责任公司

证书编号：D111020785

有效期：2028年12月22日

资质类别及等级：

公路工程施工总承包特级；

可承接建筑、公路、铁路、市政公用、港口与航道、水利水电各类别工程的施工总承包、工程总承包和项目管理业务。

建筑工程施工总承包壹级；

铁路工程施工总承包壹级；

市政公用工程施工总承包壹级；

桥梁工程专业承包壹级；

隧道工程专业承包壹级；

公路路面工程专业承包壹级；

公路路基工程专业承包壹级；

公路交通工程（公路安全设施）专业承包壹级；

公路交通工程（公路机电工程）专业承包壹级。

\*\*\*\*\*



发证机关：



2023年12月22日

中华人民共和国住房和城乡建设部制

建筑业企业资质证书（联合体成员）



建筑业企业资质证书

（副本）

企业名称：深圳先河水利水电工程有限公司

详细地址：深圳市罗湖区东晓街道绿景社区布吉路1028号中设广场B栋11层1106单元

统一社会信用代码  
(或营业执照注册号)：91460100MA5T6MDU3N

法定代表人：葛字家

注册资本：10000万元人民币

经济性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

证书编号：D144177514

有效期：2028年12月22日

资质类别及等级：

水利水电工程施工总承包壹级。

\*\*\*\*\*



发证机关：



2025年3月3日

中华人民共和国住房和城乡建设部制

# 承诺书

致招标人：深圳市光明区建筑工务署

我单位参加 马田街道薯田埔片区配套道路工程 2 标施工（投标人填写） 工程的招投标活动，我方承诺已知晓并遵守以下规定：

- （1）承诺不转包挂靠（按承诺书附件 1 签署）。
- （2）承诺在中标后与招标人签订廉政合同。
- （3）光明区建筑工务署建设工程承包商履约评价工作指引。
- （4）光明区建筑工务署第三方质量安全巡查管理工作指引。
- （5）光明区建筑工务署在建工程安全行为违规处理办法。
- （6）光明区建筑工务署在建工程质量行为违规处理办法。
- （7）光明区建筑工务署第三方安全检查量化考核工作办法。
- （8）光明区建筑工务署第三方质量检查量化考核工作办法。
- （9）与招标人签订工程安全施工责任状。
- （10）投标人已充分考虑本单位拟派人员的稳定性、履约能力和身体情况等风险。因招标人原  
因需更换的除外。
- （11）投标人拟派项目负责人和项目管理班子成员在开工后必须全部实名到岗履职，招标人将  
实行定位查岗和视频点名管理，并组织质安巡查组不定期检查履职情况。
- （12）本项目合同履行情况，将在招标人门户网站发布，并与全市工务系统实行数据共享。
- （13）严格落实“两制”管理：《深圳市住房和建设局关于切实推进劳务工实名制和分账制管理  
工作落地的通知》和《深圳市住房和建设局关于进一步全面规范劳务工实名制和分账制管理工作的  
通知（深建设〔2018〕18 号）》文件。
- （14）签署拟派项目管理班子成员的承诺书（按承诺书附件 2 签署）。
- （15）如实提供《拟派项目负责人情况表》（按承诺书附件 3 提供）。
- （16）已仔细阅读本项目上传的招标文件和施工合同及其招标附件，尤其是合同中的违约条款，  
我方承诺在中标后遵照执行上述文件中的所有条款。
- （17）根据企业自身的实际情况自主报价，理性报价，不会以低于成本的报价竞标。

承诺人（公章）：中交路桥建设有限公司、深圳莞河水利水电工程有限公司联合体

法定代表人（签字或签章）：

承诺日期：2025 年 08 月 05 日



承诺书附件 1:

## 深圳市建设工程不转包挂靠承诺书

建设项目名称	马田街道薯田埔片区配套道路工程
标段名称	马田街道薯田埔片区配套道路工程 2 标施工
建设单位	深圳市光明区建筑工务署
投标单位	中交路桥建设有限公司、深圳先河水利水电工程有限公司联合体
工程地址	深圳市光明区
不转包挂靠的承诺	我司承诺：我司严格遵守《深圳市制止建设工程转包、违法分包及挂靠规定》[市政府令（第 104 号）]及住建部《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法（试行）》（建市[2014]118 号）（上述办法及规定如有更新，则以更新后的办法及规定为准），本合同工程不转包挂靠。
投标单位盖章	单位（公章）：  时间：2025 年 08 月 05 日
投标单位法定代表人签字	本人作为投标单位的法定代表人郑重申明，本人已对本单位的上述承诺进行核实，本人确保该承诺真实、有效，如有虚假，本人愿意承担一切法律责任。 法定代表人（签字或签章）：  时间：2025 年 08 月 05 日

承诺书附件 2:

## 投标人关于拟派项目管理班子成员的承诺书

致招标人：深圳市光明区建筑工务署

为了确保本工程招标投标工作顺利进行，我方本次投标拟派项目负责人（施工标是指项目经理，监理标是指项目总监理工程师，下同）及其他项目管理班子人员，将严格按照《深圳市人民政府关于进一步规范建设工程招标投标活动的通知》（深府规〔2024〕8号）、《注册建造师管理规定》、《深圳市规范项目经理和项目总监理工程师任职行为的若干规定》的通知（深建规〔2022〕1号）、《深圳市住房和建设局关于进一步规范项目经理、项目总监任职锁定和解锁程序的补充通知（深建规〔2015〕7号）》、《深圳市人民政府印发关于建设工程招标投标改革若干规定的通知（深府〔2015〕73号）》、《深圳市住房和建设局关于明确招标工程项目负责人更换事项的通知（深建标〔2017〕11号）》等文件的规定执行，并作出如下承诺：

1、我方接受招标人定标前审核我方拟派项目负责人任职情况及评估拟派项目负责人能否到位履职，并在定标时综合考虑该因素。

2、我方承诺，拟派项目负责人的资历、能力、信誉等能满足招标文件的要求，如我方中标后不能派出符合要求的项目负责人时，招标人可取消我方中标资格。

3、我方承诺，《拟派项目负责人情况表》中的信息真实、准确，如信息有误，由我方承担所有不利后果。

4、我方承诺，在同一时间段内，如我方派出同一人参加多个“中标后不能更换项目负责人”的项目投标，一经中标且项目负责人任职项目数量达到规定限额的，会立即书面通知招标人，避免对其造成不利影响。

5、我方承诺，确保拟派项目负责人在办理施工许可证时任职项目数量未达到规定限额，否则我方自行承担被招标人取消中标资格的责任。

6、我方承诺，本项目中标后拟派项目负责人从投标承诺至竣工验收之前均不更换，符合“深府〔2015〕73号文”约定可更换情形的除外，否则自愿无条件接受招标人按合同及相关规定进行处罚。

7、我方承诺，本工程拟派项目负责人没有因不良行为、红色警示等被建设行政主管部门管理系统锁定的情形，如因存在上述情形而导致不能办理施工许可证的，我方自行承担被招标人取消中标资格的责任。

8、我方承诺，中标后本工程拟派项目管理班子成员不变更，否则自愿接受招标人按合同及相关规定进行处罚。

承诺人（公章）：中交路桥建设有限公司、深圳先河水利水电工程有限公司联合体

法定代表人（签字或签章）

承诺日期：2025年08月05日



承诺书附件 3:

拟派项目负责人情况表（与技术标书一致）

姓名	李雨	性别	男	年龄	37 岁
职务	项目经理（负责市政道路工程施工的项目负责人）	职称	高级工程师	学历	本科
证件类型	一级建造师证	证件号码	京 1442017201740064	手机号码	18824983875
参加工作时间	2011 年 7 月	从事项目负责人年限	2		
资格证书名称、专业及编号	市政公用工程、公路工程一级建造师 京 1442017201740064				
近 3 年作为项目负责人在建和已完工程项目情况					
项目名称	建设规模	做为项目负责人时间	开、竣工日期	在建或已完	备注
青口河以南片区市政污水管网完善工程施工	按照设计图纸（本工程将赣榆中心城区南片区雨污合流排水改造为雨污分流排水。污水通过规划设计污水主通道（义塘路、宁海路、东关南路、香港路），将范围内污水收集并输送至力洁二期污水处理厂。管材选用玻璃钢顶管，DN400-DN600 顶管计 23.448km，施工方式为微顶管技术施工：DN800 顶管计 2.932km，DN100 顶管计 2.256km，DN1200 顶管计 0.15km，施工方式为普通顶管技术施工：沉井 83 座、混凝土井 682 座；管道沿线设置提升泵站一座，规模 2 万吨/日）。	2022 年 7 月 6 日～ 2023 年 12 月 15 日	2022 年 7 月 6 日～2023 年 12 月 15 日	已完	

注：如有更换项目负责人的情形，应在上述表格中体现，并在备注中说明更换时间。

身份证



毕业证



职称证

经中华人民共和国人力资源和社会保障部授权批准，由中国交通建设集团有限公司统一印制本证书。它表明持证人通过颁发单位专业技术职务任职资格评审委员会评审，由评审单位颁发，具有相应的专业技术资格水平。

This certificate is authorized and approved by the Ministry of Human Resources and Social Security of the People's Republic of China and is uniformly printed by China Communications Construction Group and issued by the Competent Appraising and Approval Committee, proving the holder has been appraised and duly approved thereafter by the said Committee and found to have met the prescribed professional and technical requirements and thus have the competence for jobs relating thereto.



姓名 李雨  
Name

性别 男  
Sex

出生年月 1988.11  
Date of Birth

工作单位 中交路桥建设有限  
Company Name 公司

编号 4211892  
Number

系列名称 工程系列  
Category

资格名称 高级工程师  
Competent for

专业名称 路桥、隧道、市政  
Speciality

评审时间 2021.10.27  
Date of Appraisal



APPRAISING AND APPROVAL COMMITTEE FOR  
PROFESSIONAL & TECHNICAL COMPETENCE

中国交通建设集团有限公司制发  
Designed and Issued by  
China Communications Construction Group

一级建造师注册证书



使用有效期: 2025年07月30日  
- 2026年01月26日

中华人民共和国一级建造师注册证书

姓名: 李雨

性别: 男

出生日期: 1988年11月30日

注册编号: 京1442017201740064




聘用企业: 中交路桥建设有限公司

注册专业: 市政公用工程(有效期: 2023-12-06至2026-12-05)

公路工程(有效期: 2023-12-13至2026-12-12)



请登录中国建造师网  
微信公众号扫一扫查询



个人签名: 李雨

签名日期: 2025.7.30



中华人民共和国  
住房和城乡建设部  
行政审批专用章  
签发日期: 2020年12月25日



建筑施工企业项目负责人  
安全生产考核合格证书

编号：京建安B（2021）0187915

姓名：李雨

性别：男

出生年月：1988年11月30日

企业名称：中交路桥建设有限公司

职务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2018年5月22日

有效期：2024年11月25日 至 2027年12月31日



发证机关：北京市住房和城乡建设委员会

发证日期：2024年11月25日



## 社保缴费证明



社会保险登记号: 9111000059062789XU 校验码: cu0lx  
统一社会信用代码(组织机构代码): 9111000059062789XU 查询流水号: 11010520250731100149  
单位名称: 中交路桥建设有限公司 查询日期: 2024年01月至2025年07月

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	李雨	34082719881130471X	养老保险	2024年01月	2025年06月	18
			失业保险	2024年01月	2025年06月	18
			工伤保险	2024年01月	2025年06月	18
			医疗保险	2024年01月	2025年06月	18
			生育保险	2024年01月	2025年06月	18

### 备注:

- 如需鉴定真伪, 请30日内通过登录 <http://fuwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/>, 进入“社保权益单校验”, 录入校验码和查询流水号进行甄别, 黑色与红色印章效力相同。
- 为保证信息安全, 请妥善保管个人权益记录。
- 养老、工伤、失业保险相关数据来源于社保经办机构, 医疗、生育保险相关数据来源于医保经办机构。

北京市朝阳区社会保险基金管理中心

日期: 2025年07月31日

中标通知书

# 中标通知书

项目编号：3207212112100001001001

中文路桥建设有限公司：

连云港市赣榆区住房和城乡建设局、连云港市赣榆城市建设发展集团有限公司的青口河以南片区市政污水管网完善工程施工的评标工作已结束，根据招标投标的有关法律、法规、规章和本项目招标文件的规定，确定你单位为中标人。

我方将于本中标通知书发出之日起 30 日内，依据本项目招标文件、你方的投标文件与你方签订合同。

请你方派代表于 2022 年 7 月 6 日前至连云港市赣榆区住房和城乡建设局、连云港市赣榆城市建设发展集团有限公司与我方洽谈合同。

你方中标条件如下：

中标范围和内容：青口河以南片区市政污水管网完善工程施工

项目负责人：李雨

中标价：107244515.00 元

中标工期：100 日历天

中标质量标准：合格

招标人（项目单位）（公章）

集中建设单位（公章）

法定代表人（签章）：

法定代表人（签章）：

招标代理机构（公章）：

经办人（签名）：

年 月 日

2022 年 6 月 6 日

说明：本通知书一式五份，招标办、中标人、代理机构各壹份，招标人两份，复印无效。

青口河以南片区市政污水管网完善  
工程施工

**建设工程施工合同**  
**(示范文本)**  
(GF—2017—0201)

发包人（项目单位）：连云港市赣榆区住房和城乡建设局

集中建设单位：连云港市赣榆城市建设发展集团有限公司

承包人：中交路桥建设有限公司

签订日期：二〇二二年六月

## 第一部分 合同协议书

发包人（项目单位全称）：连云港市赣榆区住房和城乡建设局

集中建设单位（全称）：连云港市赣榆城市建设发展集团有限公司

承包人（全称）：中交路桥建设有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就青口河以南片区市政污水管网完善工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

### 一、工程概况

1.工程名称：青口河以南片区市政污水管网完善工程施工

2.工程地点：北至青口河、南至朱稽河、西至 204 国道、东至通榆河

3.工程立项批准文号：赣行审投[2021]228 号

4.资金来源：财政

5.工程内容：连云港市赣榆区青口河以南片区市政污水管网完善工程设计图纸范围内的配电房、一体化泵站、排水管网及其附属构筑物、电气等，具体详见工程量清单及图纸；

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件 1）。

6.工程承包范围：连云港市赣榆区青口河以南片区市政污水管网完善工程设计图纸范围内的配电房、一体化泵站、排水管网及其附属构筑物、电气等，详见工程量清单及图纸；

### 二、合同工期

计划开工日期：2022 年 06 月 14 日，具体开工日期以发包人书面通知为准。

计划竣工日期：2022 年 09 月 22 日。

工期总日历天数：100 日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

### 三、质量标准

工程质量符合合格标准。

### 四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）壹亿零柒佰贰拾肆万肆仟伍佰壹拾伍元整（¥ 107244515.00 元）；

其中：（1）安全文明施工费：

人民币（大写）贰佰壹拾万零柒仟陆佰伍拾陆元陆角伍分（¥ 2107656.65 元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写） / /（¥  / / 元）；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写） / /（¥  / / 元）；

## 合同协议书 3/4

(4) 暂列金额:

人民币(大写)  / /  (¥  / /  元)。

2.合同价格形式: 固定单价合同。

### 五、项目经理

承包人项目经理: 李雨。

### 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 中标通知书(如果有);
- (2) 投标函及其附录(如果有);
- (3) 专用合同条款及其附件;
- (4) 通用合同条款;
- (5) 技术标准和要求;
- (6) 图纸;
- (7) 已标价工程量清单或预算书;
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

### 七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

### 八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

### 九、签订时间

本合同于 2022 年   月   日签订。

### 十、签订地点

本合同在 连云港市赣榆城市建设发展集团有限公司、连云港市赣榆区住房和城乡建设局 签订。

### 十一、补充协议

合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方签字盖章后 生效。

十三、合同份数

本合同一式 玖 份，均具有同等法律效力，三方各执 叁 份。

发包人（项目单位）：连云港市赣榆区住房和城乡建设局（盖章）  
法定代表人或其委托代理人：下印（签字）



集中建设单位：连云港市赣榆城市建设发展集团有限公司（盖章）  
法定代表人或其委托代理人：下印（签字）



承包人：中交路桥建设有限公司（盖章）  
法定代表人或其委托代理人：下印（签字）  
时间：下印





## 业绩 1

两江新区—长寿区快速通道项目(长寿段)施工

## 中标通知书

# 重庆市建设工程中标通知书

中标人：中交路桥建设有限公司

我单位拟建的 两江新区—长寿区快速通道项目（长寿段）施工 于 2022 年 4 月 25 日开标，经评标委员会评定，确定你单位为中标人，投标总报价为 1409153213.15 元，其中，安全文明施工费暂定价为 41143598.86 元。中标工程范围：两江新区至长寿区快速通道工程（长寿段）全部施工设计图（第 3、4 卷及行洪专项补救工程）中的全部内容，包含土石方工程、道路工程、边坡工程、桥梁工程、结构工程（支挡、地通道）、隧道工程（含预留预埋）、隧道机电工程、管理及设备用房工程（含安装、装饰装修）、收费岛、收费系统、排水工程、行洪专项补救工程、照明工程、交通工程（含监控）、绿化工程、综合管网迁改工程（包含因本工程建设需要，对  $D \leq 110\text{mm}$  的给水管、灌溉水渠、电缆或架空线  $\leq 380\text{V}$ 、燃气管  $\text{DN} < 50\text{mm}$ 、农户入户通信（或光缆）和有线电视的迁改和赔偿）、拆除工程、新建 10KV 电源线路工程（含箱式变压器）等主体及配套工程。施工图第 5 卷（涉铁影响段）主线左线晏家联络道  $\text{K}0+820 \sim \text{K}1+105$  段、河泉立交匝道 A 线  $\text{K}0+470 \sim \text{K}0+515.93$  段、主线  $\text{K}21+150 \sim \text{K}21+790$  段范围内的路面面层（含桥梁沥青面层）、绿化工程等在本次招标范围内；以上桩号范围内的道路工程、桥梁工程、支挡工程、边坡工程、排水工程、照明管道及路灯基础预埋部分、交通工程管网预埋部分、铁路保护措施等内容不在本次招标范围内，最终以招标人与铁路部门共同确认的范围与内容为准。具体内容以工程量清单及说明为准。中标工期：1461 日历天。质量要求：符合强制性质量标准，符合国家和重庆市现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。项目经理由 沈春成 担任。

你单位收到中标通知书后，在 30 日内到我公司签订承包合同。

特此通知。

招标人：重庆城投江长建设有限公司（盖单位法人章）

法定代表人：李静（签字或盖章）

联系人：向先生

联系电话：023-60333164

签发日期：2022 年 8 月 19 日



合同编号：CTJC-GC-2022-0022

副本

两江新区—长寿区快速通道项目（长寿段）施工

# 施工合同

发 包 人：重庆城投江长建设有限公司

承 包 人：中交路桥建设有限公司

二〇二二年九月

## 合同协议书 2/6

### 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：重庆城投江长建设有限公司

承包人（全称）：中交路桥建设有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就两江新区—长寿区快速通道项目（长寿段）施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

#### 一、工程概况

1. 工程名称：两江新区—长寿区快速通道项目（长寿段）。

2. 工程地点：两江新区、长寿区、渝北区。

3. 工程立项核准文号：《关于两江新区—长寿区快速通道项目核准的批复》（渝发改投资[2022]402号）。

4. 资金来源：企业自筹。

5. 工程内容：

5.1 两江新区—长寿区快速通道项目南起于三环高速双桥立交，顺接快速路六纵线，往北沿铜锣山东侧，经石船、统景，跨越御临河，穿越明月山至长寿晏家后，北止于菩提山北侧渝巫路，接顺现状菩提北路。

本项目道路等级为城市快速路，设计速度 80km/h，双向六车道，工程范围长度约 23.61km。标准路幅宽度 29m。主要建设内容包括特长隧道 1 座（晏家隧道约 4.46km），中隧道 1 座（龙门桥隧道左洞 946m、右洞 925.5m），短隧道 1 座（经开区隧道长度约 0.261km），跨御临河桥梁 1 座，互通立交 3 座（双桥立交、统景立交、河泉立交），简易立交 1 座（齐心大道立交），渝北服务区 1 处，长寿主线收费站 1 处；

5.2 本项目共划分为两个标段实施，具体为：

5.2.1 两江新区—长寿区快速通道项目（渝北段）：线路起讫里程 K0+000-K13+881，包含双桥立交、统景立交、渝北服务区、晏家隧道渝北段、跨御临河桥梁 1 座、主线道路（不包含第 5 卷施工图范围）及建筑设备房等，线路全长约 13.881km，其中晏家隧道渝北段隧道长度约 2.275km；

5.2.2 两江新区—长寿区快速通道项目（长寿段）：线路起讫里程 K13+881-K23+610，包含晏家隧道长寿段、长寿主线收费站、河泉立交、齐心大道立交、龙门桥隧道、经开区隧道、主线道路（不包含第 5 卷施工图范围、已先期实施上跨桥节点工程（主线 15#号桥第三联））及建筑设备房等，线路全长约 9.729km，其中晏家隧道长寿段长度约 2.185km，龙门桥隧道长度约 0.946km，经开区隧道长度约 0.261km。

本合同段为：两江新区—长寿区快速通道项目（长寿段）。

6. 工程承包范围：

两江新区至长寿区快速通道工程（长寿段）全部施工设计图（第3、4卷及行洪专项补救工程）中的全部内容，包含土石方工程、道路工程、边坡工程、桥梁工程、结构工程（支挡、地通道）、隧道工

## 合同协议书 3/6

程（含预留预埋）、隧道机电工程、管理及设备用房工程（含安装、装饰装修）、收费岛、收费系统、排水工程、行洪专项补救工程、照明工程、交通工程（含监控）、绿化工程、综合管网迁改工程（包含因工程建设需要，对D≤110mm的给水管、灌溉水渠、电缆或架空线≤380V、燃气管DN<50mm、农户入户通信（或光缆）和有线电视的迁改和赔偿）、拆除工程、新建10KV电源线路工程（含箱式变压器）等主体及配套工程。

施工图第5卷（涉铁影响段）主线左线晏家联络道K0+820~K1+105段、河泉立交匝道A线K0+470~K0+515.93段、主线K21+150~K21+790段范围内的路面面层（含桥梁沥青面层）、绿化工程等在本次招标范围内；以上桩号范围内的道路工程、桥梁工程、支挡工程、边坡工程、排水工程、照明管道及路灯基础预埋部分、交通工程管网预埋部分、铁路保护措施等内容不在本次合同范围内。最终以发包人与铁路部门共同确认的范围与内容为准。

具体内容以工程量清单及说明为准。

### 二、合同工期

#### 1. 总工期：

计划开工日期：2022年10月20日，实际开工日期以监理工程师签发的工程开工令上的开工日期为准。

计划竣工日期：2026年10月19日，实际竣工日期以工程竣工验收（联合验收）合格之日为准。

工期总日历天数1461天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

承包人同意无论何种原因均不会出现停工、缓工及其他影响总工期的行为（合同约定可以延期的情形除外），并承诺在签约时已经认识到项目存在的特殊情况（例如：征地拆迁、项目审批、证照办理的问题等）可能对施工工期的影响。若因承包人原因导致政府方向发包人索赔的，承包人应承担所有责任及损失，发包人有权向承包人索赔。

### 三、质量标准

符合强制性质量标准，符合国家和重庆市现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。

### 四、签约合同价与合同价格形式

#### 1. 签约合同价为：

含税价格人民币 1,409,153,213.15 元（大写：壹拾肆亿零玖佰壹拾伍万叁仟贰佰壹拾叁元壹角伍分），其中：不含税价格人民币 1,292,801,112.98 元（大写：壹拾贰亿玖仟贰佰捌拾万壹仟壹佰壹拾贰元玖角捌分），增值税金额 116,352,100.17 元（大写：壹亿壹仟陆佰叁拾伍万贰仟壹佰元壹角柒分），税率为 9%；

其中：

#### (1) 安全文明施工费：

含税价格人民币 41,143,598.86 元（大写：肆仟壹佰壹拾肆万叁仟伍佰玖拾捌元捌角陆分），其中：不含税价格人民币 37,746,420.97 元（大写：叁仟柒佰柒拾肆万陆仟肆佰贰拾元玖角柒分），增值

## 合同协议书 4/6

税金额 3,397,177.89 元（大写：叁佰叁拾玖万柒仟壹佰柒拾柒元捌角玖分），税率为 9%；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

/；

（3）专业工程暂估价金额：

绿化工程（不含种植土回填）：含税价格人民币 10,927,956.73 元（大写：壹仟零玖拾贰万柒仟玖佰伍拾陆元柒角叁分），其中：不含税价格人民币 10,025,648.38 元（大写：壹仟零贰万伍仟陆佰肆拾捌元叁角捌分），增值税金额 902,308.35 元（大写：玖拾万贰仟叁佰零捌元叁角伍分），税率为 9%；

交通工程（含监控，不含管道预埋）：含税价格人民币 15,437,800.00 元（大写：壹仟伍佰肆拾叁万柒仟玖佰元整），其中：不含税价格人民币 14,163,119.27 元（大写：壹仟肆佰壹拾陆万叁仟壹佰壹拾玖元贰角柒分），增值税金额 1,274,680.73 元（大写：壹佰贰拾柒万肆仟陆佰捌拾元柒角叁分），税率为 9%；

隧道机电工程（不含隧道供配电及照明）：含税价格人民币 45,437,742.82 元（大写：肆仟伍佰肆拾叁万柒仟柒佰肆拾贰元捌角贰分），其中：不含税价格人民币 41,686,002.59 元（大写：肆仟壹佰陆拾捌万陆仟零贰元伍角玖分），增值税金额 3,751,740.23 元（大写：叁佰柒拾伍万壹仟柒佰肆拾元贰角叁分），税率为 9%；

收费站收费机电工程（含收费亭）：含税价格人民币 6,511,077.56 元（大写：陆佰伍拾壹万壹仟零柒拾柒元伍角陆分），其中：不含税价格人民币 5,973,465.65 元（大写：伍佰玖拾柒万叁仟肆佰陆拾伍元陆角伍分），增值税金额 537,611.91 元（大写：伍拾叁万柒仟陆佰壹拾壹元玖角壹分），税率为 9%。

（4）暂列金额：

/

2. 合同价格形式：

采用工程量清单计价，单价有如下两种形式：

（1）本工程挖一般土石方、土石方回填、强夯地基、抛石挤淤、种植土回填等清单子目（具体清单子目详见工程量清单说明）：固定全费用综合单价；

（2）其余清单子目：固定综合单价。

五、项目经理及技术负责人

承包人项目经理：姓名：沈春成，身份证号码：442000197709094039，执业资格证书号码：京1442006200808013。

承包人技术负责人：姓名金鹏，身份证号码：429001198711262971，执业资格证书号码：无。

六、合同文件构成

本合同是指合同当事人就第一部分合同协议书第一条所指就承包工程而签订的包括合同协议书、通用合同条款和专用合同条款等在内的一系列合同文件。这些合同文件具体由以下文件组成，并相互解释，互为说明。组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

（1）补充协议（若有）：

## 合同协议书 5/6

- (2) 合同协议书、合同所属附件及投标人澄清文件；
- (3) 中标通知书；
- (4) 投标函及投标函附录；
- (5) 专用合同条款；
- (6) 通用合同条款；
- (7) 招标文件及答疑、补遗文件；
- (8) 技术标准和要求；
- (9) 图纸；
- (10) 已标价工程量清单或预算书；
- (11) 投标文件；
- (12) 其他合同文件。

在合同订立、履行过程中形成的与合同有关的书面形式的文件均构成本合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就本合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，以签署时间在后者为准。

### 七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与本合同实质性内容相背离的协议。

### 八、词语含义

本协议书中词语含义与专用合同条款及通用合同条款中赋予的含义相同。

### 九、签订地点

本合同在发包人办公地点签订。

### 十、补充协议

本合同未尽事宜，双方另行协商后签订补充协议，补充协议经双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章或合同专用章后生效。补充协议与本合同不一致的，以补充协议为准；补充协议未作约定的，以本合同为准。

### 十一、合同生效

本合同在以下条件全部满足之后生效（有特别约定的除外）：

1. 本合同经双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章或合同专用章；
2. 承包人按照专用合同条款第 3.7 款（履约担保）约定向发包人提交了履约担保。

### 十二、合同份数

本合同一式壹拾捌份，其中正本贰份，合同各方各持壹份，均具有同等法律效力；副本壹拾陆份，

合同协议书 6/6

发承包双方各执捌份。副本与正本不一致时，以正本为准。

(以下无正文)。

发包人：重庆城投江长建设有限公司 (公章或合同专用章)

法定代表人或其委托代理人：(签字)



承包人：中交路桥建设有限公司 (公章或合同专用章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

组织机构代码：9111000059062789XU

地 址：北京市通州区潞城镇武兴路7号216室

电 话：010-64181166

传 真：010-64181901

电子信箱：510463110@qq.com

开户银行：交通银行股份有限公司北京德胜门支行

账 号：110060224018010055393



签约时间：2022年9月28日

建设单位	重庆城投江长建设有限公司		
工程名称	两江新区-长寿区快速通道项目（长寿段K13+881-K18+600、K21+790-K22+750）		
建设地址	重庆市长寿区		
建设规模	路线总长5679m		
合同工期	2023-03-03至2027-03-02		
合同价格	76961.9697万元		
参建单位			
勘察单位	招商局重庆交通科研设计院有限公司	项目负责人	王建华
设计单位	重庆市设计院有限公司	项目负责人	饶友平
施工单位	中交路桥建设有限公司	项目负责人	沈春成
监理单位	重庆市工程管理有限公司	总监理工程师	李小松
工程总承包单位		项目经理	
备注	两江新区-长寿区快速通道项目（长寿段K13+881-K18+600、K21+790-K22+750）所涉及的土石方工程、道路工程、边坡工程、桥梁工程、结构工程、隧道工程、隧道机电工程、管理用房（含安装工程）、收费岛、收费系统、排水工程、隧道照明工程、交通工程（含监控）、绿化工程等项目；设计单位：招商局重庆交通科研设计院有限公司；（附：建筑工程施工许可证附件）。		

注：本证为建筑工程施工的凭证。

一、本证发证机关为住房和城乡建设局，本证的各项内容不得变更。

二、在房和城乡住房建设主管部门可以对本证进行变更。

三、本证自发证之日起三个月内应开工建设，逾期应办理延期手续，不办理延期或逾期不报，时间超过法定时日的，本证自行废止。

四、本证在有效期内，建设单位应当自中止之日起一个月内向发证机关报告，并按有关规定做好建设工程的维护管理工作。

五、在建设工程恢复施工时，应当向发证机关报告；中止施工满一年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。

六、本证在有效期内，建设单位应当报发证机关报告，并按《中华人民共和国建筑法》的规定予以处罚。

七、凡未取得本证擅自施工的属违法建设，将按《中华人民共和国建筑法》的规定予以处罚。

中华人民共和国

## 建筑工程施工许可证

编号 500119202303090102

根据《中华人民共和国建筑法》第八条规定，经审查，本建筑工程符合施工条件，准予施工。

特此发证



扫描二维码核对证照信息

发证机关



发证日期 2023年03月09日

建筑工程施工许可证 2/2

中华人民共和国  
建筑工程施工许可证

编号 500119202404100102

根据《中华人民共和国建筑法》第八条规定，经审查，本建筑工程符合施工条件，准予施工。

特发此证



扫描二维码核对证照信息

发证机关 重庆市长寿区和合乡建设委员会

发证日期 2024年04月10日



建设单位	重庆城投江长建设有限公司		
工程名称	两江新区-长寿区快速通道项目（长寿段K18+600-K19+090、K20+200-K21+790、K22+750-K23+610、晏家联络道K0+000-K1+359.420）		
建设地址	重庆市长寿区		
建设规模	城市快速路2940m、次下路1359.42m		
合同工期	2024-04-10至2028-04-09	合同价款	40931.704万元
参建单位			
勘察单位	招商局重庆交通科研设计院有限公司	项目负责人	王建华
设计单位	重庆市设计院有限公司	项目负责人	饶友平
施工单位	中交路桥建设有限公司	项目负责人	沈春成
监理单位	重庆市工程管理有限公司	总监理工程师	李小松
工程总承包单位		项目经理	
备注	两江新区-长寿区快速通道项目（主线K18+600~K19+090、K20+200~K21+790、K22+750~K23+610、晏家联络道K0+000~K1+359.420）所涉及的上跨工程、道路工程、边坡工程、桥梁工程、结构工程、隧道工程（含竖井及设备房）、隧道机电工程、管理用房工程（含安装工程）、排水工程、照明工程、交通工程（含监控）、绿化工程等主体及附属工程。设计单位：招商局重庆交通科研设计院有限公司。（附：建筑工程施工许可证附件）。		

注意事项：

- 本证设置施工现场，作为准予施工的凭证。
- 未经发证机关许可，本证的各项内容不得变更。
- 住房和城乡建设行政主管部门可以对本证进行查验。
- 本证自发证之日起三个月内应予施工，逾期不办理延期或延期次数、时间超过法定时限的，本证自行废止。
- 在竣前验收工程因故中止施工的，建设单位应当自中止之日起一个月内向发证机关报告，并按照规定做好建设工程的维护管理工作。
- 建设工程恢复施工时，应当向发证机关报告；中止施工满一年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。
- 凡未取得本证擅自施工的属违法建设，将按《中华人民共和国建筑法》的规定予以处罚。

中华人民共和国  
建筑工程施工许可证

编号 500119202212140102

根据《中华人民共和国建筑法》第八条规定，经审查，本建筑工程符合施工条件，准予施工。

特发此证



扫描二维码核对证照信息

发证机关 重庆市长寿区和合乡建设委员会

发证日期 2022年12月14日



建设单位	重庆城投江长建设有限公司		
工程名称	两江新区-长寿区快速通道项目（长寿段K19+090-K20+200）		
建设地址	重庆市长寿区		
建设规模	1110m		
合同工期	2022-12-15至2026-12-14	合同价款	23021.6476万元
参建单位			
勘察单位	招商局重庆交通科研设计院有限公司	项目负责人	王建华
设计单位	重庆市设计院有限公司	项目负责人	饶友平
施工单位	中交路桥建设有限公司	项目负责人	沈春成
监理单位	重庆市工程管理有限公司	总监理工程师	李小松
工程总承包单位		项目经理	
备注	上跨工程、道路工程、边坡工程、桥梁工程、结构工程、隧道工程、隧道机电工程、管理用房工程（含安装工程）、排水工程、照明工程、交通工程（含监控）、绿化工程等主体及附属工程。设计单位：招商局重庆交通科研设计院有限公司。（附：建筑工程施工许可证附件）。		

注意事项：

- 本证设置施工现场，作为准予施工的凭证。
- 未经发证机关许可，本证的各项内容不得变更。
- 住房和城乡建设行政主管部门可以对本证进行查验。
- 本证自发证之日起三个月内应予施工，逾期不办理延期或延期次数、时间超过法定时限的，本证自行废止。
- 在竣前验收工程因故中止施工的，建设单位应当自中止之日起一个月内向发证机关报告，并按照规定做好建设工程的维护管理工作。
- 建设工程恢复施工时，应当向发证机关报告；中止施工满一年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。
- 凡未取得本证擅自施工的属违法建设，将按《中华人民共和国建筑法》的规定予以处罚。

业绩 2

外环西段交通功能提升工程土建施工 3 标段

# 中标通知书

报建编号	2101KQ0019
标段号	C03
发包方式	公开招标



## 上海市建设工程施工中标通知书

中交路桥建设有限公司：

我单位 外环西段交通功能提升工程土建施工3标段 工程，  
经评审由你单位中标。请你单位自中标通知书发出之日起30日内，来我  
单位签订书面合同。

建设地点	长宁区				
建筑面积	0平方米	建筑规模	详见项目明细表		
绿化面积	0平方米				
中标价	96609.8888万元	工期	1844日历天		
注册建造师	唐剑	注册专业	市政公用工程	注册号	京建安B(2018)0151011
备注	1. 暂列金额2752.2936万元。 2. 暂估价7033.3635万元。 其中专业工程暂估价0万元。详见专业工程暂估价明细表。				

上海公路投资建设发展有限公司：  
(盖章)



2023年12月25日

附注：  
1. 本中标通知书可通过二维码在上海市建筑业官方微信验证。

上海市建设工程招标投标管理办公室 制  
2020版

合同编号：  
JC1010-外环西段3-S1D-G2312

外环西段交通功能提升工程土建  
施工3标段

施工合同

《建设工程施工合同(示范文本)》  
(GF-2017-0201)

发包人(甲方)：上海公路投资建设发展有限公司

承包人(乙方)：中交路桥建设有限公司



## 合同协议书 2/6

### 第一节 合同协议书

发包人（甲方）：上海公路投资建设发展有限公司

承包人（乙方）：中交路桥建设有限公司

鉴于：

发包人为实施外环西段交通功能提升工程土建施工3标段（以下简称“本工程”），进行了公开招标，并接受了承包人的投标。为进一步明确各自的责任、义务，双方根据《中华人民共和国民法典》等有关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，并结合本工程具体情况，经协商一致，签订本工程合同协议书如下：

#### 第一条 工程概况

1、工程名称：外环西段交通功能提升工程土建施工3标段

2、工程地点：长宁区

3、承包范围及内容：外环西段交通功能提升工程土建施工3标段，临虹路~泉口路（规划），主线桩号K3+939.04~K5+875.04（不含标尾桥墩和伸缩缝），辅道桩号DK3+940~DK5+875，北翟路立交区域外辅道FDA桩号FDAK0+014.163-FDAK0+736.617，辅道FDB桩号FDBK0+000-FDBK0+355.333，辅道FDC桩号FDCK0+000-FDCK0+270.221，辅道FDD桩号FDDK0+000-FDDK0+405.308，全长约1.94km，北翟路立交1座，1对平行匝道（临虹路南侧），天山西路横向道路改造。

主要工作内容为上述工程范围内的地面系统及高速系统，其中高速系统包括：

（1）桥涵工程（不包括桥面防水层及以上沥青路面工程）；

（2）道路工程（不含稀浆封层及以上沥青路面工程）

（3）排水工程

（4）本工程预制立柱和预制盖梁的卸车、架设。

（5）本工程预制小箱梁的卸车、架设。

（6）本工程照明、交安、声屏障等附属工程的预埋管、件

地面系统包括：

（1）桥涵工程（不包括桥面防水层及以上沥青路面工程）；

（2）道路工程（不含稀浆封层及以上沥青路面工程）

（3）排水工程

（4）地面道路声屏障基础

（5）水工工程

（6）本工程照明、交安、声屏障等附属工程的预埋管、件

#### 第二条 合同工期



## 合同协议书 3/6

本工程计划开工日期为：2023-12-15，计划竣工日期为：2028-12-31，总日历天数为1844天，具体开工日期以监理工程师签发的开工令为准。

### 第三条 质量、安全生产、文明施工等目标

质量目标：本工程必须确保单位工程一次验收合格率100%，工程质量合格。

力争优质结构奖、上海市市政金奖、上海市建设工程白玉兰奖

安全生产目标：无死亡事故，杜绝较大及以上生产安全事故，无重大设备、火灾、管线、交通、食物中毒等事故，控制一般事故。安全生产管理规范，资料齐全，安全生产考核达标。

达到上海市“平安工地”。

文明施工及环境保护管理目标：以实现发包人制定的“三清、六好、一保证”为目标（即现场整洁、物料清楚、操作面清洁，职业道德好、工程质量好、降低消耗好、安全生产好、社会反响好、职工生活好，保证使用功能），杜绝江河污染事件。

获得市政行业主管部门评定的“文明工地”。

### 第四条 合同价款

1、本工程签约合同总价(含税)暂定为¥966,098,888元，人民币（大写）玖亿陆仟陆佰零玖万捌仟捌佰捌拾捌元；

合同价（不含税）为人民币886,329,255元，增值税79,769,633元，

其中：

- 暂列金额（含税）：30,000,000元
- 暂估价（含税）：76,663,672元
- 安全防护、文明施工措施费（含税）：27,632,590元
- 人工费总额（含税）：141,630,164元

2、本合同价格形式为固定综合单价合同（合同文件中另有约定的除外），综合单价应包括所有为实施本工程所需的设备、劳务、材料、安装、管理、维护、竣工验收、移交、缺陷修复、税金、利润、政策性文件规定及合同包含的所有风险（含汇率、利率等）、责任等各项费用。

3、最终结算工程数量根据承包人按施工图纸（含设计变更、工程签证）实际完成的工程量，经发包人及发包人委托的审价单位审核确认后按实结算，单价按照承包人投标书中的综合单价结算。招标文件中明确包干使用的项目由承包人按其投标报价包干使用，不作调整；若有新增项目，结算中综合单价按合同文件约定计算。

4、根据政府审核或审计以及最终调概批复结果，甲方对乙方具有追溯权。

### 第五条 项目主要人员：

承包人项目经理：唐剑

承包人技术负责人：陈浩



## 合同协议书 4/6

承包人安全负责人：杨加俊

第六条 下列文件应视为构成并作为阅读和理解本协议书的组成部分，即：

- (1) 合同协议书及各种附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；
- (2) 中标通知书；
- (3) 投标函及其附录（如有）；
- (4) 专用合同条款及其附件；
- (5) 通用合同条款；
- (6) 招标文件的工程量清单说明，工程量清单计量规则；
- (7) 技术规范，项目技术标准和要求（如有）
- (8) 图纸；
- (9) 已标价工程量清单或预算书；
- (10) 承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；
- (11) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述文件相互解释，互为说明；如有不明确或不一致之处，以上述次序在先者为准；如合同当事人就某项合同文件做出补充和修改，属于同一类内容的文件，以最新签署的为准。

第七条 本工程部分参建单位：

本工程的设计单位：上海市城市建设设计研究总院(集团)有限公司、上海市市政工程设计研究总院(集团)有限公司

本工程的施工监理单位为：上海市合流工程监理有限公司

本工程的财务监理单位为：

第八条 资金监管

资金监管应包含所有资金支出，包括工程款资金账户监管和农民工工资专用账户资金监管。

1、工程款资金监管账户（本条适用于新建项目合同价5000万元以上，大修项目合同价3000万元以上）

为了确保发包人支付给承包人的工程款项能够做到专款专用，发包人将通过指定银行对承包人的工程款项使用情况进行资金监管。承包人应在发包人指定银行开立本项目结算专用账户，办理监管手续并向银行递交经签署的《接受监管同意书》，承包人不得将该账户做他项使用。发包人支付的工程款将转入该账户，承包人应提供主要供应商名录及月度用款计划表，供发包人审核并作为资金监管的依据。发包人及其派出机构有权不定期对承包人工程资金使用情况进行检查，承包人应对检查中发现的问题限期整改，且发包人有权在承包人整改前中止工程款的支付。监管期限直至工程通过竣工验收止（承包期满止）。

2、农民工工资专用账户

为保障工程建设领域农民工工资权益，规范农民工工资发放，依据《关于进一步规范本市工程建设领域农民工工资专用账户管理工作的通知》（沪住建规范联〔2022〕5号）文件的要求，发包人将通过



## 合同协议书 5/6

指定银行对承包人的农民工工资使用情况进行资金监管。承包人应在发包人指定银行开立本项目农民工工资专用结算账户，办理监管手续并向银行递交经签署的《接受监管同意书》，专项用于人工费及农民工工资（以下简称“劳务费”）支付，不得将该账户做他项使用。发包人及其派出机构有权不定期对承包人劳务费使用情况进行检查，承包人应对检查中发现的问题限期整改，且发包人有权在承包人整改前中止工程款的支付。监管期限直至工程通过竣工验收止。其他要求见合同专用条款。

### 第九条 争议解决

因本合同执行过程中发包人与承包人发生纠纷，发包人与承包人可就纠纷事项进行友好协商或通过发包人与承包人上级主管部门进行调解解决，如经协商或调解后均不能解决，任何一方可就本合同产生的纠纷向上海仲裁委员会申请仲裁。

### 第十条 合同的生效和终止

本合同协议书经发包人与承包人签署盖章完毕，且承包人向发包人提供符合合同文件要求的银行履约保函后生效。

本合同于全部工程竣工并经竣工验收合格、缺陷责任期满并完成审计、结清合同价款后终止。

### 第十一条 合同份数

本合同正本二份、副本八份，合同发包人与承包人各执正本二份，副本四份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

### 第十二条 合同附件

附件一：安全生产责任协议

附件二：文明施工责任协议书


附件三：廉洁协议

附件四：治安消防协议

附件五：履约保函格式

附件六：工程资金监管协议范本


本合同协议书附件与本合同具有同等效力，发包人、承包人均应履行附件约定的相关义务。



合同协议书 6/6

本页为签署页

发包人（甲方） 上海公路投资建设发展有限公司  
（盖章）：



法定代表人或其授权代表：

联系人：

单位地址：

电话：

承包人（乙方） 中交路桥建设有限公司  
（盖章）：



法定代表人或其授权代表：



联系人：

单位地址：

电话：

签约日期：2024年 1月9日

签约地点： 上海市长宁区



### 业绩 3

石家庄市北部片区城市基础设施提升改造工程施工

中标通知书

## 中标通知书

中交路桥建设有限公司(联合体牵头人);中交第三公路工程局有限公司(联合体成员);中冶天工集团有限公司(联合体成员);石家庄市公路桥梁建设集团有限公司(联合体成员):

在 2022 年 9 月 26 日 9:00 召开的“石家庄市北部片区城市基础设施提升改造工程施工”(招标编号: S1301000001002615001) 招标中, 经评委评审及招标人最终确认贵方中标。

**中标价:** 人民币小写: 2831047215.07 元

大写: 贰拾捌亿叁仟壹佰零肆万柒仟贰佰壹拾伍元零柒分

**工期:** 计划开工日期, 2022 年 9 月, 计划工期: 20 个月(机电工程试运营期 3 个月), 缺陷责任期 24 个月;

**工程质量:** 交工验收的质量评定: 合格, 竣工验收的质量评定: 优良;

**项目经理:** 程咏春; 京 1442006200807995。

接此通知后, 请贵方按照招标文件的要求与招标人签订合同。

招 标 人: 石家庄市交通投资开发有限公司



代理机构: 河北省成套招标有限公司



2022 年 9 月 30 日

石家庄市北部片区城市基础设施提升改造工程施工

合同协议书

发包人：石家庄市交通投资开发有限公司

承包人：中交路桥建设有限公司（联合体牵头人）

中交第三公路工程局有限公司（联合体成员）

中冶天工集团有限公司（联合体成员）

石家庄市公路桥梁建设集团有限公司（联合体成员）

## 合同协议书

石家庄市交通投资开发有限公司（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施石家庄市北部片区城市基础设施提升改造工程施工（项目名称），已接受中交路桥建设有限公司（联合体牵头人）、中交第三公路工程局有限公司（联合体成员）、中冶天工集团有限公司（联合体成员）、石家庄市公路桥梁建设集团有限公司（联合体成员）（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本项目以北三环（暨石太、黄石高速公路城区段）市政化改造为主体。改造主路19.64公里，新建辅路19.06公里，同时实施给排水、管线迁改、交通、道路机电及智能交通系统、环保及绿化景观、服务区升级改造等配套附属工程。本项目主路设计标准为城市快速路，设计速度100公里/小时，双向八车道；辅路为城市主干路，设计速度50公里/小时，双向四车道。路面设计使用年限15年，大、中桥梁100年，涵洞50年；结构设计安全等级为一级，桥梁汽车荷载采用城-A级（既有桥梁维持原标准不变），路面结构计算荷载100kN（BZZ-100）。抗震设防烈度七度，地震动峰值加速度为0.10g。

2. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

- （1）本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；
- （2）中标通知书；
- （3）投标函及投标函附录；
- （4）项目专用合同条款；
- （5）公路工程专用合同条款；
- （6）通用合同条款；
- （7）技术规范；
- （8）图纸；
- （9）已标价工程量清单；
- （10）承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的技术方案、施工组织设计；
- （11）其他合同文件。

上述文件互相补充和解释，如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

3. 根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币（大写）贰拾捌亿叁仟壹佰零肆万柒仟贰佰壹拾伍元零柒分（¥2831047215.07）。

4. 承包人项目经理：程咏春。承包人项目总工：李文武。

合同协议书 3/4

5. 工程质量符合 交工验收的质量评定：合格、竣工验收的质量评定：优良 标准。工程安全目标：不发生重大安全生产责任事故。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8. 承包人应按照监理人指示开工，工期为 计划开工日期2022年9月，计划工期：20个月（机电工程试运营期3个月），缺陷责任期24个月。

9. 本协议书在承包人提供履约保证金后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经竣工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。

10. 本协议书正本五份、副本 二十 份，合同双方各执正本一份，副本 四 份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

11. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：石家庄市交通投资开发有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：尚尚（签字）

2022年 9 月 30 日

承包人：中交路桥建设有限公司（联合体牵头人）（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：王中（签字）

2022年 9 月 30 日

承包人：中交第三公路工程局有限公司（联合体成员）（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：李洪（签字）

2022年 9 月 30 日


合同协议书 4/4

承包人：中冶天工集团有限公司（联合体成员）（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

2022年 9 月 30 日

承包人：石家庄市公路桥梁建设集团有限公司（联合体成员）（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

2022年 9 月 30 日

石家庄市北部片区城市基础设施提升改造工程  
施工项目联合体  
工程量划分协议

中交路桥建设有限公司、中交第三公路工程局有限公司、中冶天工集团有限公司、石家庄市公路桥梁建设集团有限公司（所有成员单位名称）自愿组成中交路桥建设有限公司、中交第三公路工程局有限公司、中冶天工集团有限公司、石家庄市公路桥梁建设集团有限公司（联合体名称）联合体，共同参加石家庄市北部片区城市基础设施提升改造工程（项目名称）施工投标。现已中标，四家联合体成员就联合体中标后工程量划分事宜订立如下协议：

1. 中交路桥建设有限公司（某成员单位名称）为中交路桥建设有限公司、中交第三公路工程局有限公司、中冶天工集团有限公司、石家庄市公路桥梁建设集团有限公司（联合体名称）牵头人。

2. 联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

3. 依据投标文件联合体协议书中第 4 条联合体各成员内部的职责分工，现确定联合体各成员单位内部的具体工程量划分如下：中交路桥建设有限公司（牵头人名称）承担 K0+000-K9+000 段落内道路工程、桥涵工程、交通工程、交通机电工程等段落范围内全部专业工程；中交第三公路工程局有限公司（成员一名称）承担 K9+000-K15+580 段落内道路工程、桥涵工程等段落范围内全部专业工程；中冶天工集团有限公司（成员二名称）承担 K15+580-K19+186 段落内道路工程、桥涵工程等段落范围内全部专业工程；石家庄市公路桥梁建设集团有限公司（成

联合体协议书 2/2

员三名称) 承担 K19+186-K21+200 段落内道路工程、桥涵工程、交通工程、交通机电工程等段落范围内全部专业工程。

4. 工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

5. 联合体各成员开票方根据需要可独立开立账户独立核算, 其施工段落范围内的有关合同管理、现场文明施工管理、安全环保管理、进度管理、技术质量管理、财务管理等内业、外业所有事项均可独立与监理及招标人对接, 组建工区经理部履行中标人职责。

6. 本协议书自所有成员单位法定代表人或授权委托人签字并加盖单位章之日起生效, 合同履行完毕后自动失效。

7. 本协议书一式五份, 联合体成员和招标人各执一份。

联合体牵头人名称: 中交路桥建设有限公司 (盖单位章)

法定代表人或授权委托人: 张 (签字)

联合体成员名称: 中交第三公路工程局有限公司 (盖单位章)

法定代表人或授权委托人: 涛蔡印唐 (签字)

联合体成员名称: 中冶天工集团有限公司 (盖单位章)

法定代表人或授权委托人: 华高印文 (签字)

联合体成员名称: 石家庄市公路桥梁建设集团有限公司 (盖单位章)

法定代表人或授权委托人: 栋赵印晓 (签字)

年 月 日



### 补充协议

中交路桥建设有限公司、中交第三公路工程局有限公司、中冶天工集团有限公司、石家庄市公路桥梁建设集团有限公司（所有成员单位名称）自愿组成中交路桥建设有限公司、中交第三公路工程局有限公司、中冶天工集团有限公司、石家庄市公路桥梁建设集团有限公司（联合体名称）联合体，共同参加石家庄市北部片区城市基础设施提升改造工程（项目名称）施工投标。现已中标，联合体 4 个工区成员就联合体中标后工程额划分事宜订立如下协议：

目前石家庄市北部片区城市基础设施提升改造工程由中交路桥建设有限公司石家庄市北部片区城市基础设施提升改造工程一工区经理部、中交第三公路工程局有限公司石家庄市北部片区城市基础设施提升改造工程二工区经理部、中冶天工集团有限公司石家庄市北部片区城市基础设施提升改造工程 3 工区项目经理部、石家庄市公路桥梁建设集团有限公司石家庄市北部片区城市基础设施提升改造工程四工区经理部 4 个经理部共同施工。根据石家庄市北部片区城市基础设施提升改造工程施工合同协议书工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价为：人民币（大写）**贰拾捌亿叁仟壹佰零肆万柒仟贰佰壹拾伍元零角柒分**（¥2831047215.07）。

目前各工区的大致合同金额范围已经确定，但各工区具体合同额正在商定中，由于涉及诸多细节，短时间内不能完全敲定。为确保 4 个工区农民工工资的发放，保障农民工的权益，4 个工区经理部不断协商，达成一致意见，按照以下金额核定农民工工资保证金

中交路桥建设有限公司石家庄市北部片区城市基础设施提升改造工程一工区经理部合同额为**玖亿零贰拾陆万壹仟零捌拾叁元捌角叁分**（¥900261083.83）

中交第三公路工程局有限公司石家庄市北部片区城市基础设施提升改造工程二工区经理部合同额为**柒亿肆仟零贰拾陆万壹仟零捌**

工程合同划分 2/2

拾叁元柒角伍分 (Y740261083.75)

中冶天工集团有限公司石家庄市北部片区城市基础设施提升改造  
工程 3 工区项目经理部合同额为柒亿肆仟零贰拾陆万壹仟零捌拾  
叁元柒角伍分 (Y740261083.75)

石家庄市公路桥梁建设集团有限公司石家庄市北部片区城市基  
础设施提升改造工程四工区经理部合同额为肆亿伍仟零贰拾陆万叁  
仟玖佰陆拾叁元柒角 (Y450263963.7)



西段

NO \_\_\_\_\_

# 石家庄市建设工程竣工

# 验收报告

石家庄市建设局 监制



扫描全能王 创建

## 竣工验收情况

### 一、验收机构

#### 1、验收领导小组：

组 长	高向
副组长	牛振辉、甄志山、杨伟清、郑志民、麻春奇、陈伟超
成 员	闫利、王彦忠、赵士良、于亚军、车广军

#### 2、各专业验收组

验收专业组	组 长	成 员
建筑工程	王彦忠	高向、甄志山、李彬、吕晓强、冯跃森
给排水、燃气工程	于亚军	车广军、牛振辉、郑志民、刘旭、陈磊
建筑电气安装工程	赵士良	杨伟清、董志飞、向晓光
通风与空调工程	闫利	麻春奇、张康、张伟超
室外工程	袁志平	陈伟超、柳亚宁、廉亚杰

注：建设、监理、设计、施工及施工图审查机构等单位的专业人员均  
必须参加相应的验收专业组


### 二、验收组织程序

- 1、建设单位主持验收情况
- 2、施工单位介绍施工情况
- 3、监理单位介绍监理情况
- 4、各验收专业组核查质保资料、并到现场检查情况
- 5、各验收专业组总结发言，建设单位做好记录



竣工验收结论:

工程实体质量符合设计及规范要求。工程竣工资料  
基本齐全。填写规范。可以竣工验收交付使用

<p>勘察单位 法定代表人: 项目负责人: (公章) 年 月 日</p>  	<p>设计单位 法定代表人: 设计负责人: (公章) 年 月 日</p>  	<p>施工单位 法定代表人: 项目负责人: (公章) 年 月 日</p>  
<p>施工图审查机构 法定代表人: 审查负责人: (公章) 年 月 日</p>  	<p>监理单位 法定代表人: 总监理工程师: (公章) 年 月 日</p>  	<p>建设单位 法定代表人: 项目负责人: (公章) 年 月 日</p>  



单位工程质量评定（一）

分部工程评定	质量保证资料	观感质量评价 (好、一般、差)
共 819 分部 其中符合要求 819 分部	其核查 447 项 其中符合要求 447 项 经鉴定符合要求 447 项	好
<p>单位工程评定</p> <p style="text-align: center;">合格</p> <div style="text-align: right;">  <p>建设单位负责人:  (公章)</p> <p>年 月 日</p> </div>		
<p>存在问题:</p> <p style="text-align: center;">无</p>		



单位工程质量评定（二）

各专业工程名称	评定等级	质量保证资料	观感质量评价 (好、一般、差)
道路工程	合格	其核查 44/8 项 其中符合要求 44/8 项	好
桥梁工程	合格		
给水工程	合格		
电力工程			
电信工程			
路灯工程	合格		
燃气工程			
灯光工程	合格		
单位工程评定 合格 建设单位负责人:  年 月 日 			
存在问题 无			
执行标准	道路工程	《公路工程质量检验评定标准	
	桥梁工程	第一册 土建工程》JTGF80/1-2017	
	给、排水工程	《公路工程质量检验评定标准	
	电力、电信工程	第二册 机电工程》JTGF80/2-2017	
	路灯、灯光工程		
	燃气工程		



### 竣工项目审查

石家庄市北郊片区城市

工程名称	基础设施提升改造工程	工程地址	石家庄市
结构形式	沥青砼路面	建设面积	
层数		工程规模	
开工日期	2022.10.16	竣工日期	2024.4.29
施工图审查批准号	石行审发(2022)12号	施工许可证	许决(2022)9号
建设单位	石家庄市交通投资开发有限公司		
勘察单位	中交第一公路勘察设计研究院有限公司		
设计单位	中交第一公路勘察设计研究院有限公司		
监理单位	石家庄市交通建设监理有限公司联合体		
施工图审查机构	上海市工程设计研究总院(集团)有限公司		
施工单位	中交路桥建设有限公司联合体		
审查项目及内容		审查情况	
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程		已按设计要求 全部完成	
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定		已按合同约定 完成全部内容	
三、技术档案和施工管理资料 1、建设前期、施工图设计审查等技术档案 2、监理技术档案和管理资料 3、施工技术档案和管理资料		基本齐全	



竣工验收报告 7/7

四、实验报告 1、主要建筑材料 2、构配件 3、设备	实验资料齐全
五、质量合格文件 1、勘察单位 2、设计单位 3、施工图审查机构 4、施工单位 5、监理单位	已出具质量合格文件齐全符合要求
六、工程质量保修书 1、总分包单位 2、专业承包单位	已签订工程质量保修书
审查结论  合格同意验收  建设单位项目负责人:  年 月 日	



#### 业绩 4

烟台市城市快速路山海路南段（绿斯达路-同和路）建设工程 PPP 项目

烟台市城市快速路山海路南段（绿斯达路-同和路）建设工程 PPP 项目工程施工总承包合同

烟台市城市快速路山海路南段  
（绿斯达路-同和路）建设工程  
PPP 项目

工程施工总承包合同

发包单位（甲方）：中交路建（烟台）城市建设运营有限公司

承包单位（乙方）：中交路桥建设有限公司

## 合同协议书 2/6

烟台市城市快速路山海路南段（绿斯达路-同和路）建设工程 PPP 项目工程施工总承包合同

### 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：中交路建（烟台）城市建设运营有限公司（以下简称“发包人”）

承包人（全称）：中交路桥建设有限公司（以下简称“承包人”）

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就烟台市城市快速路山海路南段（绿斯达路-同和路）建设工程 PPP 项目施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

#### 一、工程概况

1.建设工程项目名称：烟台市城市快速路山海路南段（绿斯达路-同和路）建设工程 PPP 项目工程。

2.工程地点：山东省烟台市莱山区

3.承包工程范围：K6+538-K9+340 范围内主线高架桥、地面道路工程、道路工程（含防护排水及附属工程）、景观工程、雨水工程、污水工程、监控工程、路灯工程、夜景工程等及相关配套工程项目的施工。

#### 二、合同工期

工期：27 个月。

具体开工时间：以监理单位下发的开工令日期为准

## 合同协议书 3/6

烟台市城市快速路山海路南段（绿斯达路-同和路）建设工程 PPP 项目工程施工总承包合同

### 三、质量标准

工程质量按国家有关施工质量验收规范要求，应确保达到单位工程与综合验收合格，质量的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。

### 四、签约合同价与合同价格形式

签约合同金额暂定为（人民币大写）：**陆亿柒仟壹佰肆拾陆万捌仟陆佰肆拾玖元捌角玖分（¥：671468649.89）**，最终结算金额以政府审计单位审计金额为准。

序号	单位工程名称	金额(元)	其中(元)	
			暂列金额及特殊项目暂估价	规费
1	高架桥工程	439570711.76	121000000.00	22014314.30
2	地面桥工程	9621689.35		673469.52
3	道路工程	93073219.60		6195193.14
4	景观工程	10858651.95		474289.23
5	雨水工程	19003749.00		1285029.66
6	污水工程	6666603.60		457402.07
7	交通工程	2135670.91		139809.21
8	监控工程	25545318.83		1303861.02
9	路灯工程	7299562.36		456628.52
10	夜景照明工程	57693472.53		741665.98
	合计	671468649.89	121000000.00	33741662.65

### 五、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

## 合同协议书 4/6

烟台市城市快速路山海路南段（绿斯达路-同和路）建设工程 PPP 项目工程施工总承包合同

1. 本合同协议条款；
2. 中标通知书；
3. 专用条款；
4. 通用条款；
5. 标准、规范和其它有关技术资料、技术要求；
6. 工程量清单或确定工程造价的工程预算书和图纸；
7. 合同要求的其它内容。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以签署时间时序最近的为准。

### 六、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过直接发包形式签订合同，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

### 七、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相

## 合同协议书 5/6

烟台市城市快速路山海路南段（绿斯达路-同和路）建设工程 PPP 项目工程施工总承包合同

同。

### 八、签订时间

本合同于 2022 年 9 月 4 日签订。

### 九、签订地点

本合同在山东省烟台市莱山区签订

### 十、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

### 十一、合同生效

本合同自双方签字、盖章之日起生效。

### 十二、合同份数

本合同一式陆份，均具有同等法律效力，发包人执叁份，承包人执叁份。

以下无正文

烟台市城市快速路山海路南段（绿斯达路-同和路）建设工程PPP项目工程施工总承包合同

本页无正文，为签字盖章页

发包人：中交路桥（烟台）城市  
建设运营有限公司（盖章）



承包人：中交路桥建设有限公司  
（盖章）



法定代表人：

法定代表人：

或委托代理人（签字）：王立达

或委托代理人（签字）：郭斌

签订日期：2022年9月4日

签订日期：2022年9月4日

业绩 5

顺德区华阳路立交工程（佛陈路节点）施工（TJZT）

中标通知书

佛山市公共资源交易项目  
中标（成交）通知书



中标通知书编号：佛建中[2022]GC2022(SD)WZ0155

工程名称	顺德区华阳路立交工程（佛陈路节点）施工（TJZT）		
招标（建设）单位	佛山市顺德区工程建设中心		
招标代理机构	广东中正弘毅工程管理有限公司		
工程规模	顺德区华阳路立交工程（佛陈路节点）为一般互通式立交，包含两座主线桥、一座匝道桥及一座既有桥的拼宽桥，隧道1座、十字型平交2个，路线总长约3.439公里。其中两座主线桥分别为华阳路右幅主线桥（桥梁全长393m，最大跨径60m）和华阳路左幅主线桥（桥梁全长568.5m，最大跨径33m），匝道桥为佛陈路北往东左转匝道桥（桥梁全长280.25m，最大跨径55m），既有桥的拼宽桥为文登河拼宽桥，隧道为一条下穿华阳路的短隧（隧道总长260m，暗埋段长度85m，敞开段175m）。		
中标单位	中交路桥建设有限公司		
项目负责人	姚芳	证书号	市政公用工程一级建造师注册证书：京1442016201738382 安全生产考核证书：京建安B(2022)0202152
技术负责人	黄骏	证书号	市政专业高级工程师：4211871
承包方式	包工、包料、包工期、包安全、包文明施工，综合单价包干		
中标内容：	本工程为顺德区华阳路立交工程（佛陈路节点）范围内的道路、桥涵、隧道（含交通、照明等隧道内的其他附属工程）、给排水等工程，具体施工内容以招标人最终确认的施工图纸及工程量清单为准。若图纸与工程量清单不一致时，以招标人提供的图纸及相关工作界面划分说明为准。		
中标价	359140319.05元		
质量目标及承诺	执行国家、省或行业现行的工程建设质量验收标准及规范，须达到合格标准。		
工期目标及承诺	1096个日历天。具体详见招标文件。		
其它说明：	建设地点：佛山市顺德区		
佛山市顺德区公共资源交易中心（盖章）	招标（建设）单位（盖章）		



2022年8月29日

(GF—2017—0201)

## 建设工程施工合同

工程名称：顺德区华阳路立交工程（佛陈路节点）施  
工（TJZT）

合同编号：\_\_\_\_\_

项目发包人：佛山市顺德区工程建设中心

项目承包人：中交路桥建设有限公司

签订时间：2022年8月30日

住房和城乡建设部  
国家工商行政管理总局

制定

## 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：佛山市顺德区工程建设中心

承包人（全称）：中交路桥建设有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就顺德区华阳路立交工程（佛陈路节点）施工（TJZT）及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

### 一、工程概况

1. 工程名称：顺德区华阳路立交工程（佛陈路节点）施工（TJZT）
2. 工程地点：佛山市顺德区
3. 工程立项批准文号：顺发改资〔2021〕42号
4. 资金来源：财政资金。

5. 工程内容：顺德区华阳路立交工程（佛陈路节点）位于顺德区陈村镇佛陈路和华阳路交叉口，为一般互通式立交，包含两座主线桥、一座匝道桥及一座既有桥的拼宽桥，隧道1座、十字型平交2个，路线总长约3.439公里。其中两座主线桥分别为华阳路右幅主线桥（桥梁全长393m，最大跨径60m）和华阳路左幅主线桥（桥梁全长568.5m，最大跨径33m），匝道桥为佛陈路北往东左匝道桥（桥梁全长280.25m，最大跨径55m），既有桥的拼宽桥为文登河拼宽桥，隧道为一条下穿华阳路的短隧（隧道总长260m，暗埋段长度85m，敞开段175m）。

6. 工程承包范围：顺德区华阳路立交工程（佛陈路节点）范围内的道路、桥涵、隧道（含交通、照明等隧道内的其他附属工程）、给排水等工程，具体施工内容以招标人最终确认的施工图纸及工程量清单为准。若图纸与工程量清单不一致时，以招标人提供的图纸及相关工作界面划分说明为准。

### 二、合同工期

计划开工日期：以监理人签发的书面开工令为准

计划竣工日期：以签发的竣工验收证书为准

工期总日历天数：1096个日历天。（具体开工日期以发包人发出的书面开工通知或监理人审批后发出的书面开工令为准，工期不因雨天、假期及办理各方面的手续等原因而延长。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总天数为准。实际竣工日期以全部工程取得竣工验收证明

## 合同协议书 3/5

为准。)

### 三、质量标准

1. 质量标准：执行国家、省或行业现行的工程建设质量验收标准及规范，须达到合格标准。因承包人原因造成本工程质量达不到质量验收标准的，承包人须承担责任并采取补救或者返工措施，直到达到承诺的工程质量验收标准为止。

2. 安全文明施工标准：符合国家、省、市安全生产、文明施工管理相关规定。

### 四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）叁亿伍仟玖佰壹拾肆万零叁佰壹拾玖元伍分；  
(¥35,9140,319.05元)；

其中：

(1) 绿色施工安全防护措施费：

人民币（大写）贰仟贰佰肆拾柒万捌仟叁佰柒拾柒元柒角贰分；  
(¥ 22,478,377.72元)；

(2) 材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）\_\_\_\_/\_\_\_\_； (¥\_\_\_\_/\_\_\_\_元)；

(3) 专业工程暂估价金额：

人民币（大写）\_\_\_\_/\_\_\_\_； (¥\_\_\_\_/\_\_\_\_元)；

(4) 暂列金额：

人民币（大写）；玖佰贰拾贰万玖仟叁佰叁拾捌元捌角玖分；  
(¥9,229,338.89元)；

2. 合同价格形式：综合单价包干。按固定综合单价包干承包（综合单价按承包人投标文件中的中标综合单价计算）。包工、包料、包机械设备、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包验收（合格）、包资料移交（归档）、包垃圾清运、包完工清场、包水电费用、包运输、包装卸、包安装、包调试、包检验、包检测、包保险、包税金、包利润及规费等。

### 五、项目负责人及项目技术负责人

承包人项目负责人：姚芳；项目技术负责人：黄骏。

### 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

## 合同协议书 4/5

- (1) 合同协议书；
- (2) 中标通知书；
- (3) 招标文件及其附件（含图纸、工程量清单）及答疑补遗文件（如果有）；
- (4) 投标函及其附录；
- (5) 专用合同条款及其附件；
- (6) 通用合同条款；
- (7) 技术标准和要求；
- (8) 图纸；
- (9) 已标价工程量清单；
- (10) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

### 七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招标投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

### 八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

### 九、签订时间

本合同于 2022 年 8 月 30 日签订。

### 十、签订地点

本合同在佛山市顺德区签订。

合同协议书 5/5

十一、补充协议

合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自发包人和承包人的法定代表人(或其委托代理人)在合同协议书上签字并盖单位公章且承包人提交履约担保后生效。

十三、合同份数

本合同一式 十二 份,均具有同等法律效力,发包人执 八 份,承包人执 四 份。

发包人:佛山市顺德区工程建设中心(公章)

法定代表人

或其委托代理人:

(签字)

统一社会信用代码: 12440606688649413G

地 址:佛山市顺德区德民路行政服务中心西座四楼

邮政编码: 528200

电 话: 0757-22836810

传 真:



胡武念

承包人:中交路桥建设有限公司(公章)

法定代表人

或其委托代理人:

(签字)

统一社会信用代码: 9111000059062789XU

地 址:北京市通州区潞城镇武兴路7号216室

邮政编码: 101107

电 话: 010-64181166

传 真: 010-64181901

电子信箱:

开户银行:交通银行股份有限公司北京德胜门支行

账 号: 110060224018010055393



李强