

标段编号：2017-440326-48-01-703186001001

# 深圳市建设工程施工招标投标 文件

标段名称：锦华东路（郁青二路-岭乐一路）新建工程（施工）

投标文件内容：资信标文件

投标人：安徽建工集团股份有限公司

日期：2025年08月12日



附件 1:

企业基本情况一览表

企业名称	安徽建工集团股份 有限公司	企业曾用名（如有）	安徽水利开发 股份有限公司
统一社会信用代码	9134030071179041 6H	企业性质（民营/国有）	国有
注册资金（万元）	171653.3938	注册地址	安徽省蚌埠市 东海大道 5183 号
企业法定代表人	李有贵	建立日期	1998 年 06 月 15 日
法定代表人 身份证号码	3401111971010910 31	法定代表人 手机号码	18555684090
投标员	姓名：储庆 身份证号码：34082819940623531X 手机号码：13539446496 邮箱：403143120@qq.com		
现有资质类别及等级	建筑工程施工总承包特级、公路工程施工总承包壹级、 <b>市政 公用工程施工总承包壹级</b> 、机电工程施工总承包壹级等。		

注：1、按《资信标要求一览表》要求提供相关资料。

2、《企业性质承诺书》格式如下。



# 资质证书



## 建筑业企业资质证书

(副本)

企业名称:安徽建工集团股份有限公司

详细地址:安徽省蚌埠市东海大道5183号

统一社会信用代码  
(或营业执照注册号):91340300711790416H

法定代表人:李有贵

注册资本:171653.3938万元人民币

经济性质:其他股份有限公司(上市)

证书编号:D134131251

有效期:2028年12月22日

资质类别及等级:

建筑工程施工总承包特级;

可承接建筑各等级工程施工总承包、工程总承包和项目管理业务。

公路工程施工总承包壹级;

市政公用工程施工总承包壹级;

机电工程施工总承包壹级;

钢结构工程专业承包壹级;

公路路基工程专业承包壹级;

机场场道工程专业承包贰级。

\*\*\*\*\*



发证机关:



2024年6月25日

中华人民共和国住房和城乡建设部制

全国建筑市场监管公共服务平台查询网址: <http://jzsc.mohurd.gov.cn>

NO.DF 00080915





# 建筑业企业资质证书

企业名称：安徽建工集团股份有限公司

详细地址：安徽省蚌埠市东海大道5183号

统一社会信用代码：91340300711790416H

法定代表人：李有贵

注册资本：171653.3938万元人民币

经济性质：其他股份有限公司(上市)

证书编号：D234027633

有效期：2029年12月05日

资质类别及等级：

水利水电工程施工总承包贰级  
电力工程施工总承包贰级  
石油化工工程施工总承包贰级  
冶金工程施工总承包贰级  
环保工程专业承包壹级  
古建筑工程专业承包壹级  
通信工程施工总承包贰级  
消防设施工程专业承包贰级  
港口与航道工程施工总承包贰级  
矿山工程施工总承包贰级  
建筑幕墙工程专业承包壹级  
建筑装修装饰工程专业承包壹级  
电子与智能化工程专业承包壹级  
地基基础工程专业承包壹级



建筑业企业电子证照查询

发证机关：





营业执照



营业执照

统一社会信用代码  
91340300711790416H(6-10)

扫描二维码登录  
“国家企业信用  
信息公示系统”，  
了解更多登记、  
备案、许可、监  
管信息。



名称 安徽建工集团股份有限公司

类型 其他股份有限公司(上市)

法定代表人 李有贵

注册资本 壹拾柒亿壹仟陆佰伍拾叁万叁仟玖  
佰叁拾捌圆整

成立日期 1998年06月15日

住所 安徽省蚌埠市东海大道5183号

经营范围

建筑工程施工、水利水电工程施工、公路工程施工、市政工程工程  
施工、港口与航道工程施工、机电工程施工；公路路基工程、公路  
路面工程、桥梁工程、隧道工程、城市园林绿化工程、河湖整治工  
程、钢结构工程、建筑装饰工程、建筑幕墙工程、消防设施及环保项目  
工程、建筑机电安装工程、起重设备安装工程；基础设施及环保项目  
投资、运营；水利水电资源开发；房地产开发；对外工程承包、货  
物或技术的进出口业务（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进  
出口除外）；金属结构加工、制作、安装；工程勘察、规划、设  
计、咨询，建筑工程和交通工程的研究、开发、咨询、检测、监理。（依  
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

登记机关

2022年11月14日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国  
家企业信用信息公示系统报送公示

国家市场监督管理总局监制



# 曾用名安徽水利开发股份有限公司变更登记通知书

页码, 1/1

## 准予变更登记通知书

蚌登记企准字[2019]第587号

安徽水利开发股份有限公司:

经审查,企业名称变更为 安徽建工集团股份有限公司。

行业及行业代码: 企

准予以该企业为核心企业组建的企业集团名称为 企, 集团简称为 企。



- 注: 1.名称变更核准的有效期为6个月, 有效期满, 核准的名称自动失效。  
2.企业名称涉及法律、行政法规规定必须报经审批项目, 未能提交审批文件的, 登记机关不得以本通知书的企业名称登记。  
3.企业变更登记时, 登记机关应当将本通知书归入企业登记档案。  
4.企业登记机关应在核准企业变更登记、企业集团设立(变更)登记之日起30日内, 通过国家工商总局企业登记网上注册申请业务系统进行企业名称登记备案。



## 企业性质承诺书

致招标人：

我单位参加锦华东路（郁青二路-岭乐一路）新建工程（施工）的招标投标活动，我方郑重作以下承诺：

我方承诺本公司企业性质为国有企业（填写民营企业或国有企业或其他）。

特此承诺！

附单位股权结构查询截图：

承诺人（盖章）：安徽建工集团股份有限公司

法定代表人（签名）：

日期：2025 年 08 月 12 日





股权结构查询截图（天眼查）

天眼查  
TianYanCha.com

正在用的商业查询工具  
国家中小企业发展专项资金项目

查公司 查老板 查关系 查风险

安徽建工集团股份有限公司

天眼一下

应用

商务合作

企业级产品

开通会员

登录/注册

基本信息 999+

上市信息 999+

法律诉讼 411

经营风险 999+

经营信息 999+

公司发展 57

知识产权 338

历史信息 1

主要股东 1

股权结构

最新公示 10

工商登记 2

历史主要股东 15

股权变更历程 92

更新日期: 2025-06-30

股东类型

持股比例

导出

序号	股东名称	股份类型	持股比例	持股数(股)	关联产品/机构
1	<div>安建工集团</div> 安徽建工集团控股有限公司 大股东 省管国企 股权转让	流通A股	32.14%	551,638,784	安徽建工集团 安徽建工集团
2	<div>永幸河</div> 凤台县永幸河灌区管理处	流通A股	2.11%	36,192,922	-
3	<div>水电开发</div> 金寨水电开发有限责任公司 国有全资	流通A股	1.46%	25,024,897	-
4	<div>中国建设</div> 中国建设银行股份有限公司-华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金	流通A股	1.4%	23,972,360	-
5	<div>中央结算</div> 香港中央结算有限公司	流通A股	1.25%	21,512,781	-
6	<div>交通银行</div> 交通银行股份有限公司-景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金	流通A股	1%	17,222,520	-
7	<div>招商银行</div> 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	流通A股	0.8%	13,739,500	-
8	<div>招商银行</div> 招商银行股份有限公司-东方红远见价值混合型证券投资基金	流通A股	0.71%	12,159,668	-
9	<div>吴立莉</div> 吴立莉 2	流通A股	0.63%	10,800,000	-
10	<div>招商银行</div> 招商银行股份有限公司-创金合信中证红利低波动指数发起式证券投资基金	流通A股	0.62%	10,700,166	-



附件 2:

项目经理业绩一览表

项目经理姓名：胡光辉

1、项目名称：铜陵义安经济开发区城市更新项目 EPC 总承包；  
工程类型：市政工程；建设内容：16 条共计约 15.72 公里道路微循环工程、4 条共计约 6 公里道路病害治理工程、配电站工程、雨污水改造工程、10 万平方米绿廊工程、供水供电供气工程；合同金额：90270 万元；合同签订日期：2021 年 7 月 31 日；竣工验收时间：2024 年 8 月 4 日；全国建筑市场监管公共服务平台查询链接：  
<https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/person/detail?id=002303160132079631>；担任职务：项目经理。

- 注：1、按《资信标要求一览表》要求提供相关资料。  
2、合同金额 $\geq$ 招标项目招标控制价二分之一为符合本工程业绩。



# 全国建筑市场监管公共服务平台

https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/person/detail?id=002303160132079631



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台



建设工程企业 从业人员 建设项目 诚信记录

安徽建工集团股份有限公司

搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态 动态核查

首页 > 人员数据 > 人员列表 > 手机查看

胡光辉

证件类型	居民身份证	证件号码	340302*****10	性别	男
注册证书所在单位名称	安徽建工集团股份有限公司				

执业注册信息

个人工程业绩

个人业绩技术指标

不良行为

良好行为

黑名单记录

序号	项目名称	项目属地	项目编码	项目类别	建设单位
1	铜陵义安经济开发区城市更新项目EPC总承包	安徽省-铜陵市-义安区	3407062412240003	市政工程	铜陵金桥建设投资有限公司



# 安徽省建设工程招标投标中标通知书

编号: 皖 GC20210163001001

牵头方: 安徽建工集团股份有限公司

联合体成员: 安徽建成长江建设投资有限公司

安徽省路桥工程集团有限责任公司

铜陵市公共资源交易中心三楼开标四室

招标中, 经评标组综合

你单位在 2021年6月9日上午9时15分

评标, 确定你单位为中标单位。中标价款为(人民币)

壹亿零贰佰柒拾万玖仟柒佰玖拾玖元(大写: 壹亿零贰佰柒拾万玖仟柒佰玖拾玖元)为15%, 以中标通知书中核定的控制

价为计算基数; 设计费用: 1.95%

中标工期 730 天(日历天)

请你单位在收到中标通知书后, 于30 日内到 铜陵县金桥建设

投资有限公司 (地点)与建设单位签订承包合同。无故逾期视

为自动放弃中标资格。

工程名称: 铜陵义安经济开发区城市更新项目EPC总承包

工程地点: 铜陵义安经济开发区内

中标范围: 具体详见招标文件及工程量清单中所载明内容

开工日期: 具体开工日期以业主开工令为准

工程负责人: 齐洁安; 设计负责人: 曹盛明

2021年6月21日

安徽建工集团股份有限公司

240706010456

2021年6月21日

2021年6月21日

2021年6月21日

2021年6月21日

2021年6月21日

2021年6月21日

2021年6月21日

2021年6月21日

2021年6月21日

2021年6月21日

2021年6月21日

2021年6月21日

2021年6月21日

2021年6月21日

2021年6月21日

2021年6月21日

2021年6月21日

## 说明

- 1、《中标通知书》是建设工程合同签订的法律依据, 其内容不得变更, 应作为合同的重要组成部分。
- 2、建设单位办理施工许可证时需出示《中标通知书》, 交台颁发施工许可证部门存档。
- 3、中标单位不得转让、出卖《中标通知书》。





# 合同

GF-2020-0216

正 本

## 建设项目工程总承包合同

(铜陵义安经济开发区城市更新项目 EPC 总承包)

工程名称: 铜陵义安经济开发区城市更新项目 EPC 总承包

工程地点: 铜陵义安经济开发区

发包单位: 铜陵县金桥建设投资有限公司

承包单位: 安徽建工集团股份有限公司、安徽建工长江建设投资有限公司、

安徽省路桥工程集团有限责任公司

二〇二一年七月

中华人民共和国住房和城乡建设部

国家市场监督管理总局

制定



# 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：铜陵县金桥建设投资有限公司

承包人（全称）：安徽建工集团股份有限公司、安徽建工长江建设投资有限公司、安徽省路桥工程集团有限责任公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就铜陵义安经济开发区城市更新项目 EPC 总承包项目的工程总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

## 一、工程概况

1. 工程名称：铜陵义安经济开发区城市更新项目 EPC 总承包。
2. 工程地点：铜陵义安经济开发区。
3. 工程审批、核准或备案文号：铜陵义安发改投字[2021]60 号。
4. 资金来源：企业自筹。
5. 工程内容及规模：总投资约 10.62 亿元，详见招投标文件。
6. 工程承包范围：EPC（设计采购施工）总承包工程。

## 二、合同工期

计划开始工作日期：以发包人通知为准。

计划开始现场施工日期：以开工令为准，工期 730 日历天。

计划竣工日期：按合同工期类推。



工期总日历天数：730 天，工期总日历天数与根据前述计划日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

### 三、质量标准

工程质量标准：合格。

### 四、签约合同价与合同价格形式

1、签约合同价：设计费用：区财政部门审核后的建安工程费\*设计费率 1.9%；施工费用：区财政部门审核后的控制价\*(1-15%)。

#### 2、固化合同价款：

##### (1) 设计费用部分

设计费用按照计价格[2002]10 号《工程勘察设计收费标准》计算，最高限价费率为 2%，投标报价费率为 1.9%。最终以区财政部门审核后的建安工程费为计算基数×设计费投标报价费率。

注：测绘、工程勘察、方案设计、初步设计和初步设计概算及审查、施工图设计及审查等费用均包含在本次设计费用中，中标人须负责设计任务并保障设计成果质量。

##### (2) 施工费用部分

中标后，首先按照承包人的建安工程费下浮率 A 作为签约合同价的依据，设计成果文件经图审通过后，发包人委托造价咨询单位根据安徽省 2018 清单计价依据编制本项目清单控制价，经双方核对确认后送交审计单位复审（指以区财政部门审核后的控



制价为计算基数，余同），审计单位复审的清单控制价为 $\sum K_i$ ，签订的合同价款为控制价 $\sum K_i \cdot (1-A)$ 。

合同结算价款为经确定的清单控制价 $\sum K_i$ 下浮A，即 $\sum K_i \cdot (1-A)$  + 所有单项工程价格调整因素导致合同价款调整 $\sum T_i$ 。

注：最终结算合同价款以审计单位审计结果为准。

## 五、工程总承包项目经理

工程总承包项目经理：齐洁安（项目经理）、曹盛明（设计负责人）。

## 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）中标通知书（如果有）；
- （2）投标函及投标函附录（如果有）；
- （3）专用合同条件及《发包人要求》等附件；
- （4）通用合同条件；
- （5）承包人建议书；
- （6）价格清单；
- （7）双方约定的其他合同文件。

上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经合同当事人签字或盖章。

## 七、承诺



1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

#### 八、订立时间

本合同于 2021 年 7 月 日订立。

#### 九、订立地点

本合同在 安徽省铜陵市 订立。

#### 十、合同生效

本合同经双方签字或盖章后成立，并自合同签订日生效。

#### 十一、合同份数

本合同一式拾贰份，均具有同等法律效力，发包人执陆份，承包人执陆份。

发包人：铜陵县金桥建设投资有限公司（公章）



承包人：安徽建工集团股份有限公司（公章）



法定代表人或其委托代理人：

（签字）



法定代表人或其委托代理人：

（签字）





统一社会信用代码:

913407640875673327

地址: 铜陵义安经济开发区管委  
会办公楼

邮政编码: 244000

电话: \_\_\_\_\_

传真: \_\_\_\_\_

电子信箱: \_\_\_\_\_

开户银行: \_\_\_\_\_

账号: \_\_\_\_\_

承包人: 安徽建工长江建设投资  
有限公司 (公章)



法定代表人或其委托代理人:

(签字)



统一社会信用代码:

91340706MA2UTJWCXQ

地址: 安徽省铜陵市义安区义安  
经济开发区管委会三楼

统一社会信用代码:

91340300711790416H

地址: 安徽省蚌埠市东海大道  
5183 号

邮政编码: 230031

电话: 0551-62865051

传真: 0551-62865051

电子信箱: \_\_\_\_\_

开户银行: \_\_\_\_\_

账号: \_\_\_\_\_

设计承包人: 安徽省路桥工程集  
团有限责任公司

(公章)



陈道

法定代表人或其委托代理人:

(签字)

统一社会信用代码:

91340000148955807J

地址: 安徽省合肥市高新区望江  
西路 50 号西蜀大厦 (企业金融大



邮政编码: 244100 厦)

电话: 0562-2199373 邮政编码: 230031

传真: 0562-2199373 电话: 0551-68993473

电子信箱: \_\_\_\_\_ 传真: 0551-68993473

开户银行: \_\_\_\_\_ 电子信箱: \_\_\_\_\_

账号: \_\_\_\_\_ 开户银行: \_\_\_\_\_

账号: \_\_\_\_\_





竣工验收证明-春谷路（东垅路-羊山路）

NO

# 工程竣工验收报告



工程名称: 铜陵市建设投资有限公司基础设施提升工程(春谷路/东垅路/羊山路)

竣工日期: \_\_\_\_\_

验收组织单位(章): \_\_\_\_\_

铜陵市建设工程质量监督站印刷



搞好工程竣工验收与备案管理工作，对确保工程质量，维护建筑市场秩序，保障工程使用者的合法权益具有重要作用。

《工程竣工验收报告》是工程竣工验收合格的证明文件，是办理竣工验收备案手续和房屋权属证书的重要依据。

《工程竣工验收报告》由铜陵市建设工程质量监督站统一印制，任何单位和个人不得私自印刷。

《工程竣工验收报告》一式四份，是由建设单位、施工单位、监理单位、质量监督单位分别持有。

建设单位擅自将下列工程交付使用造成使用人损失的，由建设单位依法承担赔偿责任。

- 一、未经竣工验收的工程；
- 二、竣工验收不合格的工程(含无《工程竣工验收报告》的工程)；
- 三、对不合格的建设工程按照合格工程验收的；
- 四、工程质量监督机构责令停止使用，重新组织竣工验收的工程。

规划、城建档案、质量监督等工程竣工验收有关部门应当按照国家有关规定认真履行自己的职责；并应增强服务意识，提高办事效率：方便竣工验收工作。

违反《安徽省房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收与备案管理规定》由县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的质量监督机构对责任单位和责任人依照《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法》等法规、规章予以处罚。



# 房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	新陵义安路市政基础设施工程		工程地点	市北新区义安路	
工程规划许可证号	3407062023000034	工程施工许可证号	340706202309090102	质量监督注册号	
结构类型	钢筋混凝土	建筑面积	40066.37 m²	地上	40066.37 m² 地下 m²
工程用途		使用年限		工程造价	1225 万元
建筑高度		层数/层高		抗震设防	
开工日期			竣工日期		
工程主要内容					
建设单位	铜陵金桥建设投资集团有限公司	法定代表人	王明		
单位地址		项目负责人	胡海宾		
勘察单位	铜陵市地质工程勘察院有限公司	资质等级		项目负责人	张振飞
设计单位	铜陵市规划设计研究院有限公司	资质等级		项目负责人	胡海宾
施工总承包单位	安徽建工集团建设有限公司	资质等级及证书号	壹级 D13431251		
法定代表人	李有贵	项目经理及证书号	李有贵 01174089		
分包单位		资质等级及证书号			
分包单位		资质等级及证书号			
分包单位		资质等级及证书号			
监理单位	安徽建大项目管理咨询有限公司	资质等级及证书号	市政公用工程甲级 E21400377		
法定代表人	何敏	总监及证书注册号	鲁光东 36002353		
工程质量监督机构	铜陵市义安区建设工程质量安全监督站				

注：本表由建设单位填写



# 单位工程质量竣工验收记录

工程名称	新发义窑经济适用房基础工程 改造提升工程（东岭路—泰山路）		结构类型	钢筋混凝土	层数/ 建筑面积	6000m²
施工单位			技术负责人	陈雷	开工日期	
项目负责人			项目技术 负责人	刘建峰	完工日期	
序号	项目	验收记录			验收结论	
1	分部工程验收	共 分部，经查符合设计及标准规定 分部			符合要求	
2	质量控制资料核查	共 项，经核查符合规定 项			符合要求	
3	安全和使用功能 核查及抽查结果	共核查 项，符合规定 项， 共抽查 项，符合规定 项， 经返工处理符合规定 项			符合要求	
4	观感质量验收	共抽查 项，达到“好”和 “一般”的 项，经返修处理 符合要求的 项			好	
综合质量验收 验收合格						
参加 验收 单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位	
	(公章) 项目负责人: 年 月 日	(公章) 总监理工程师: 年 月 日	(公章) 项目负责人: 年 月 日	(公章) 项目负责人: 年 月 日	(公章) 项目负责人: 年 月 日	

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位的法人代表书面授权。



工程竣工报告

工程名称	新阳经济开发区基础设施及生活配套工程（东塘路-羊山路）				
结构类型	泵房、混凝土	建筑面积	4000.65 m²	高度/跨度	m/m
工程造价 (万元)			层数 (地下/地上)		
开工日期			完工日期		
<p>工程竣工情况说明：</p> <p>该工程经过合理安排，精心组织施工，已完成了设计及变更的全部内容，符合设计及规范要求，资料收集完整，程序符合相关法律、法规，不违反强制性条文。</p> <div data-bbox="1015 1060 1274 1312"></div>					
项目经理：齐斌			年 月 日		
单位负责人：贵子印			年 月 日		
单位公章：长江建设投资有限公司			年 月 日		
总监意见：			总监理工程师：张子		
			年 月 日		

注：本表由施工单位填写，监理单位审查，报建设单位。





## 施工单位工程质量自检报告

我公司承建的铜陵义安经济开发区基础设施改造提升工程春谷路（东垅路-羊山路）已顺利完工，在施工中认真履行了工程设计和施工合同所约定全部施工内容。在施工过程中，严格按照施工规程、规范、强制性标准的强制条文进行施工。

本工程完工后，经我公司认真自检自查，对工程中存在的问题及时安排和使用功能要求，本工程质量保证体系齐全，功能试验资料都已备齐。

根据以上情况我公司承建陵义安经济开发区基础设施改造提升工程春谷路（东垅路-羊山路）的施工已全面完成，具备了《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-2008 验收标准，符合设计及规范要求，特申请验收监督。

项目经理：齐安  
年 月 日

单位负责人：

年 月 日

单位(公章)：

年 月 日

注：内容应包括：工程完工后对工程质量进行了自检，对存在的施工质量问题已整改，确认工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准，符合设计文件及合同要求，并提出工程竣工报告。



## 工程监理质量评估报告

我单位受建设单位委托,对铜陵义安经济开发区基础设施改造提升工程春谷路(东垅路-羊山路)实施监理,我公司严格执行工程建设强制性标准和规范要求。

该工程的原材料、成品、半成品均按规定要求履行进场手续,对主要原材料进行了见证取样复试,相关材料经过监理单位验收合格后方可使用,本工程使用商品混凝土,资料齐全,并按规定取样制作试块,经过检测合格,各检验批、分项工程均验收合格,相关分部经五方责任主体验收合格,安全和使用功能均符合要求。

施工过程中技术管理资料、质量保证资料能够及时办理,竣工前经整理并核查,基本齐全,参建各方责任主体严格履行工程合同的约定相互配合良好。

本工程质量符合要求,设计指标均达到,无重大质量问题,观感良好,满足安全使用功能要求,综合评定为合格,同意组织竣工验收。



总监理工程师:

年 月 日

单位负责人:

年 月 日

单位(公章):

年 月 日


注:内容应包括:法律、法规和工程建设强制性标准执行情况;分项、分部、单位工程验收情况;工程分包情况;质量问题及事故处理情况;新技术应用情况;施工、监理合同履行情况;勘察、设计单位配合情况;设计功能、指标实现情况;工程档案整理情况等。



## 工程勘察单位质量检查报告

符合要求

勘察负责人:



年 月 日

单位负责人:



年 月 日

单位(公章):



年 月 日

注:该表由勘察单位对勘察报告质量、设计单位是否依据勘察报告进行设计、实施地质条件与勘察报告是否相符、勘察问题的处理情况以及施工过程中需要进行沉降观测的观测单位资质和记录情况等进行检查评估,根据检查结果作出结论性意见。



## 工程设计单位质量检查报告

铜陵义安经济开发区基础设施改造提升工程春谷路（东垅路-羊山路）施工图纸符合设计规范要求，按施工图审查机构要求，对整套施工图进行整改，符合国家强制性标准要求。图纸会审记录，设计变更内容正确，手续齐全，全部通过了施工图审机构的审查，没有出现设原因而造成工程质量问题。

在施工过程中，建设、勘察、设计、施工、监理单位相互配合；能够严格按照勘察报告施工，工程质量经检查评定为合格，同意验收。

设计负责人：

曹盛明

年 月 日

单位负责人：



年 月 日

单位(公章)：



年 月 日

注：该表由设计单位对设计文件及施工过程中由设计单位签署的设计变更通知书实施情况、参加过程验收情况，施工中设计问题处理情况、质量技术问题处理方案落实情况、设计功能、指标实现情况等进行检查评价，根据检查结果作出结论性意见。



## 建设单位执行基本建设程序情况

工程严格按照国家招标投标管理办法进行招投标,认真编制招标文件,精选投标单位,严格资质预审,填写招标审批书,经招标办批准后进行招投标。评选委员会经过认真、细致、严格的评审,评选出中标监理和施工单位。随后,在铜陵市义安区建筑工程安全质量监督站办理了质量监督手续,然后组织设计、施工、监理在现场交桩放线及设计交底。

我公司对工程质量、进度、投资、安全以及外部协调等工作进行了全过程的管理,对分部实施的工程实行了分部验收,每次验收均组织设计、施工、监理、勘察、建设共五方面的专业技术人员,在铜陵市义安区建筑工程安全质量监督站的监督下严格按照设计和施工规范的要求进行验收,合格后签字,才能进行下一道施工项目,层层严把质量关。

工程竣工后,在监理单位组织工程初验的基础上,经我方对竣工报告的审查,认为该工程具备验收条件,即组织该工程的正式验收。验收过程有铜陵市义安区建筑工程安全质量监督站进行了全过程的监督。

以上建设程序,均符合有关国家法律、法规及地方基建程序。



建设单位项目负责人:

陈浩

年 月 日

注:本表由建设单位填写,主要内容为工程开工前施工图设计文件审查、质量监督、施工许可、工程监理、图纸会审及会审纪要、涉及重大变更重新报审、组织工程质量验收等情况。



竣工验收证明-福塘路（春谷路-南海路）

NO

# 工程竣工验收报告



工程名称: 铜陵市经济开发区基础设施提升工程福塘路(春谷路-南海路)

竣工日期: \_\_\_\_\_

验收组织单位(章): \_\_\_\_\_

铜陵市建设工程质量监督站印刷



搞好工程竣工验收与备案管理工作，对确保工程质量，维护建筑市场秩序，保障工程使用者的合法权益具有重要作用。

《工程竣工验收报告》是工程竣工验收合格的证明文件，是办理竣工验收备案手续和房屋权属证书的重要依据。

《工程竣工验收报告》由铜陵市建设工程质量监督站统一印制，任何单位和个人不得私自印刷。

《工程竣工验收报告》一式四份，是由建设单位、施工单位、监理单位、质量监督单位分别持有。

建设单位擅自将下列工程交付使用造成使用人损失的，由建设单位依法承担赔偿责任。

- 一、未经竣工验收的工程；
- 二、竣工验收不合格的工程(含无《工程竣工验收报告》的工程)；
- 三、对不合格的建设工程按照合格工程验收的；
- 四、工程质量监督机构责令停止使用，重新组织竣工验收的工程。

规划、城建档案、质量监督等工程竣工验收有关部门应当按照国家有关规定认真履行自己的职责；并应增强服务意识，提高办事效率：方便竣工验收工作。

违反《安徽省房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收与备案管理规定》由县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的质量监督机构对责任单位和责任人依照《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法》等法规、规章予以处罚。



# 房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	铜陵市义安区安置房(一期)工程		工程地点	安徽省铜陵市义安区经济开发区	
工程规划许可证号		工程施工许可证号	34070620230726032	质量监督注册号	
结构类型	框架剪力墙	建筑面积	m²	地上	m² 地下 m²
工程用途		使用年限		工程造价	万元
建筑高度		层数/层高		抗震设防	
开工日期			竣工日期		
工程主要内容	道路工程、排水工程、附属工程、交通安全工程、照明工程				
建设单位	铜陵市义安区建设投资集团有限公司	法定代表人	王明		
单位地址		项目负责人	钱浩		
勘察单位	安徽省地质工程勘察院有限公司	资质等级		项目负责人	王亚超
设计单位	安徽省建筑设计研究院股份有限公司	资质等级		项目负责人	葛盛明
施工总承包单位	安徽建工集团股份有限公司 安徽建工建设投资集团有限公司	资质等级及证书号	壹级 0134031151		
法定代表人	李有贵 郑智龙	项目经理及证书号	孙浩		
分包单位		资质等级及证书号			
分包单位		资质等级及证书号			
分包单位		资质等级及证书号			
监理单位	安徽建大项目管理有限公司	资质等级及证书号	贰级 0134001377		
法定代表人	何敏	总监及证书注册号	葛晓东 36002333		
工程质量监督机构	铜陵市义安区建设工程质量监督站				

注：本表由建设单位填写



## 单位工程质量竣工验收记录

工程名称	铜陵经济技术开发区基础设施 设施改造提升工程福和路 (清东路-南边路)		结构类型	沥青混凝土	层数/ 建筑面积	
施工单位	安徽中电工程股份有限公司 安徽中电工程股份有限公司		技术负责人	陈磊	开工日期	
项目负责人	齐海龙·胡光军		项目技术 负责人	孙志军	完工日期	
序号	项目	验收记录			验收结论	
1	分部工程验收	共 分部, 经查符合设计及标准规定 分部			符合要求	
2	质量控制资料核查	共 项, 经核查符合规定 项			符合要求	
3	安全和使用功能 核查及抽查结果	共核查 项, 符合规定 项, 共抽查 项, 符合规定 项, 经返工处理符合规定 项			符合要求	
4	观感质量验收	共抽查 项, 达到“好”和 “一般”的 项, 经返修处理 符合要求的 项			好	
综合质量验收		通过验收 合格				
参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位	
	(公章) 项目负责人: 陈磊 年 月 日	(公章) 总监理工程师: 齐海龙 年 月 日	(公章) 项目负责人: 齐海龙 年 月 日	(公章) 项目负责人: 葛盛州 年 月 日	(公章) 项目负责人: 王运超 年 月 日	

注: 单位工程验收时, 验收签字人员应由相应单位的法人代表书面授权。



# 工程竣工报告

工程名称	铜陵市经济开发区基础设施改造提升工程（一期）				
结构类型	钢筋混凝土	建筑面积	m²	高度/跨度	m/m
工程造价 (万元)			层数 (地下/地上)		
开工日期			完工日期		
工程竣工情况说明：  该工程经过合理安排，精心组织施工，已完成了设计及变更的全部内容，符合设计及规范要求，资料收集完整，程序符合相关法律、法规，不违反强制性条文。					
<div>项目经理：齐海安 年 月 日</div> <div>单位负责人： 年 月 日</div> <div>单位公章： 年 月 日</div> <div>总监意见：</div> <div>总监理工程师： 年 月 日</div>					

注：本表由施工单位填写，监理单位审查，报建设单位。



## 施工单位工程质量自检报告

我公司承建的铜陵义安经济开发区基础设施改造提升工程福塘路（春谷路-南海路）已顺利完工，在施工中认真履行了工程设计和施工合同所约定全部施工内容。在施工过程中，严格按照施工规程、规范、强制性标准的强制条文进行施工。

本工程完工后，经我公司认真自检自查，对工程中存在的问题及时安排和使用功能要求，本工程质量保证体系齐全，功能试验资料都已备齐。

根据以上情况我公司承建陵义安经济开发区基础设施改造提升工程福塘路（春谷路-南海路）的施工已全面完成，具备了《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-2008 验收标准，符合设计及规范要求，特申请验收监督。

项目经理：齐法海  
年 月 日

单位负责人：

年 月 日

单位(公章)：

年 月 日

注：内容应包括：工程完工后对工程质量进行了自检，对存在的施工质量问题已整改，确认工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准，符合设计文件及合同要求，并提出工程竣工报告。



## 工程监理质量评估报告


我单位受建设单位委托,对铜陵义安经济开发区基础设施改造提升工程福塘路(春谷路-南海路)实施监理,我公司严格执行工程建设强制性标准和规范要求。

该工程的原材料、成品、半成品均按规定要求履行进场手续,对主要原材料进行了见证取样复试,相关材料经过监理单位验收合格后方可使用,本工程使用商品混凝土,资料齐全,并按规定取样制作试块,经过检测合格,各检验批、分项工程均验收合格,相关分部经五方责任主体验收合格,安全和使用功能均符合要求。

施工过程中技术管理资料、质量保证资料能够及时办理,竣工前经整理并核查,基本齐全,参建各方责任主体严格履行工程合同的约定相互配合良好。

本工程质量符合要求,设计指标均达到,无重大质量问题,观感良好,满足安全使用功能要求,综合评定为合格,同意组织竣工验收。



总监理工程师:   
年 月 日

单位负责人:

年 月 日

单位(公章):

年 月 日

注:内容应包括:法律、法规和工程建设强制性标准执行情况;分项、分部、单位工程验收情况;工程分包情况;质量问题及事故处理情况;新技术应用情况;施工、监理合同履行情况;勘察、设计单位配合情况;设计功能、指标实现情况;工程档案整理情况等。



## 工程勘察单位质量检查报告

符合要求

勘察负责人:

王运建

年 月 日



单位负责人:

年 月



单位(公章):

年 月 日

注:该表由勘察单位对勘察报告质量、设计单位是否依据勘察报告进行设计、实施地质条件与勘察报告是否相符、勘察问题的处理情况以及施工过程中需要进行沉降观测的观测单位资质和记录情况等进行检查评估,根据检查结果作出结论性意见。



## 工程设计单位质量检查报告

铜陵义安经济开发区基础设施改造提升工程福塘路（春谷路-南海路）施工图纸符合设计规范要求，按施工图审查机构要求，对整套施工图进行整改，符合国家强制性标准要求。图纸会审记录，设计变更内容正确，手续齐全，全部通过了施工图审机构的审查，没有出现设原因而造成工程质量问题。

在施工过程中，建设、勘察、设计、施工、监理单位相互配合；能够严格按照勘察报告施工，工程质量经检查评定为合格，同意验收。

设计负责人：曹盛明  
年 月 日

单位负责人：任杰  
年 月 日



注：该表由设计单位对设计文件及施工过程中由设计单位签署的设计变更通知书实施情况、参加过程验收情况，施工中设计问题处理情况、质量技术问题处理方案落实情况、设计功能、指标实现情况等进行检查评价，根据检查结果作出结论性意见。



## 建设单位执行基本建设程序情况

工程严格按照国家招标投标管理办法进行招投标,认真编制招标文件,精选投标单位,严格资质预审,填写招标审批书,经招标办批准后进行招投标。评选委员会经过认真、细致、严格的评审,评选出中标监理和施工单位。随后,在铜陵市义安区建筑工程安全质量监督站办理了质量监督手续,然后组织设计、施工、监理在现场交桩放线及设计交底。

我对工程质量、进度、投资、安全以及外部协调等工作进行了全过程的管理,对分部实施的工程实行了分部验收,每次验收均组织设计、施工、监理、勘察、建设共五方面的专业技术人员,在铜陵市义安区建筑工程安全质量监督站的监督下严格按照设计和施工规范的要求进行验收,合格后签字,才能进行下一道施工项目,层层严把质量关。

工程竣工后,在监理单位组织工程初验的基础上,经我方对竣工报告的审查,认为该工程具备验收条件,即组织该工程的正式验收。验收过程有铜陵市义安区建筑工程安全质量监督站进行了全过程的监督。

以上建设程序,均符合有关国家法律、法规及地方基建程序。



陈强

注:本表由建设单位填写,主要内容为工程开工前施工图设计文件审查、质量监督、施工许可、工程监理、图纸会审及会审纪要、涉及重大变更重新报审、组织工程质量验收等情况。



竣工验收证明-金鸣路（坝白路-竹园路）

NO

# 工程竣工验收报告



工程名称: 铜陵市经济开发区基础设施建设工程金鸣路(坝白路-竹园路)

竣工日期: \_\_\_\_\_

验收组织单位(章): \_\_\_\_\_

铜陵市建设工程质量监督站印刷



搞好工程竣工验收与备案管理工作，对确保工程质量，维护建筑市场秩序，保障工程使用者的合法权益具有重要作用。

《工程竣工验收报告》是工程竣工验收合格的证明文件，是办理竣工验收备案手续和房屋权属证书的重要依据。

《工程竣工验收报告》由铜陵市建设工程质量监督站统一印制，任何单位和个人不得私自印刷。

《工程竣工验收报告》一式四份，是由建设单位、施工单位、监理单位、质量监督单位分别持有。

建设单位擅自将下列工程交付使用造成使用人损失的，由建设单位依法承担赔偿责任。

- 一、未经竣工验收的工程；
- 二、竣工验收不合格的工程(含无《工程竣工验收报告》的工程)；
- 三、对不合格的建设工程按照合格工程验收的；
- 四、工程质量监督机构责令停止使用，重新组织竣工验收的工程。

规划、城建档案、质量监督等工程竣工验收有关部门应当按照国家有关规定认真履行自己的职责；并应增强服务意识，提高办事效率：方便竣工验收工作。

违反《安徽省房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收与备案管理规定》由县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的质量监督机构对责任单位和责任人依照《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法》等法规、规章予以处罚。







# 单位工程质量竣工验收记录

工程名称	新洲区经济开发区基础设施 改造提升工程金岭路 (观音路~升阳路)		结构类型	沥青混凝土	层数/ 建筑面积	
施工单位	长江建设投资有限公司 武汉长江建设投资集团有限公司		技术负责人		开工日期	2022.12.28
项目负责人	胡志军		项目技术 负责人	王盛明	完工日期	
序号	项目	验收记录			验收结论	
1	分部工程验收	共 分部, 经查符合设计及标准规定 分部			符合要求	
2	质量控制资料核查	共 项, 经核查符合规定 项			符合要求	
3	安全和使用功能 核查及抽查结果	共核查 项, 符合规定 项, 共抽查 项, 符合规定 项, 经返工处理符合规定 项			符合要求	
4	观感质量验收	共抽查 项, 达到“好”和 “一般”的 项, 经返修处理 符合要求的 项			好	
综合质量验收		通过验收 合格				
参加 验收 单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位	
	(公章) 项目负责人: 陈华 年 月 日	(公章) 总监理工程师: 王红 年 月 日	(公章) 项目负责人: 齐海宏 年 月 日	(公章) 项目负责人: 王盛明 年 月 日	(公章) 项目负责人: 王红 年 月 日	

注: 单位工程竣工验收时, 验收签字人员应由相应单位的法人代表书面授权





# 工程竣工报告

工程名称	新建经济适用房配套设施提升工程金鸣路-（观园路-竹园路）				
结构类型	涵洞桥涵	建筑面积	m²	高度/跨度	m/m
工程造价 (万元)			层数 (地下/地上)		
开工日期	2022.12.28		完工日期		

工程竣工情况说明：

该工程经过合理安排，精心组织施工，已完成了设计及变更的全部内容，符合设计及规范要求，资料收集完整，程序符合相关法律、法规，不违反强制性条文。

 项目经理：李法安 单位负责人：李法安 单位公章：	年 月 日 年 月 日 年 月 日	总监意见：  总监理工程师：	 年 月 日
---	-------------------------	----------------------	--

注：本表由施工单位填写，监理单位审查，报建设单位。



## 施工单位工程质量自检报告

我公司承建的铜陵义安经济开发区基础设施改造提升工程金鸣路（坝白路-竹园路）已顺利完工，在施工中认真履行了工程设计和施工合同所约定全部施工内容。在施工过程中，严格按照施工规程、规范、强制性标准的强制条文进行施工。

本工程完工后，经我公司认真自检自查，对工程中存在的问题及时安排和使用功能要求，本工程质量保证体系齐全，功能试验资料都已备齐。

根据以上情况我公司承建铜陵义安经济开发区基础设施改造提升工程金鸣路（坝白路-竹园路）施工已全面完成，具备了《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-2008 验收标准，符合设计及规范要求，特申请验收监督。

项目经理：齐法安

年

月

日

单位负责人：陈代印

年

月

日

单位(公章)：

年

月

日

注：内容应包括：工程完工后对工程质量进行了自检，对存在的施工质量问题已整改，确认工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准，符合设计文件及合同要求，并提出工程竣工报告。



## 工程监理质量评估报告

我单位受建设单位委托，对铜陵义安经济开发区基础设施改造提升工程金鸣路（坝白路-竹园路）实施监理，我公司严格执行工程建设强制性标准和规范要求。

该工程的原材料、成品、半成品均按规定要求履行进场手续，对主要原材料进行了见证取样复试，相关材料经过监理单位验收合格后方可使用，本工程使用商品混凝土，资料齐全，并按规定取样制作试块，经过检测合格，各检验批、分项工程均验收合格，相关分部经五方责任主体验收合格，安全和使用功能均符合要求。

施工过程中技术管理资料、质量保证资料能够及时办理，竣工前经整理并核查，基本齐全，参建各方责任主体严格履行工程合同的约定相互配合良好。

本工程质量符合要求，设计指标均达到，无重大质量问题，观感良好，满足安全使用功能要求，综合评定为合格，同意组织竣工验收。

总监理工程师：

年 月 日

单位负责人：

年 月 日



单位(公章)：

年 月 日

注：内容应包括：法律、法规和工程建设强制性标准执行情况；分项、分部、单位工程验收情况；工程分包情况；质量问题及事故处理情况；新技术应用情况；施工、监理合同履行情况；勘察、设计单位配合情况；设计功能、指标实现情况；工程档案整理情况等。



## 工程勘察单位质量检查报告

符合要求

勘察负责人: 王运超

年 月 日



单位负责人:

年 月 日



单位(公章):

年 月 日

注:该表由勘察单位对勘察报告质量、设计单位是否依据勘察报告进行设计、实施地质条件与勘察报告是否相符、勘察问题的处理情况以及施工过程中需要进行沉降观测的观测单位资质和记录情况等进行检查评估,根据检查结果作出结论性意见。



## 工程设计单位质量检查报告

铜陵义安经济开发区基础设施改造提升工程金鸣路（坝白路-竹园路）施工图纸符合设计规范要求，按施工图审查机构要求，对整套施工图进行整改，符合国家强制性标准要求。图纸会审记录，设计变更内容正确，手续齐全，全部通过了施工图审机构的审查，没有出现设原因而造成工程质量问题。

在施工过程中，建设、勘察、设计、施工、监理单位相互配合；能够严格按照勘察报告施工，工程质量经检查评定为合格，同意验收。

设计负责人：曹盛明

年 月 日

单位负责人：



年 月 日



单位（公章）：

年 月 日

注：该表由设计单位对设计文件及施工过程中由设计单位签署的设计变更通知书实施情况、参加过程验收情况，施工中设计问题处理情况、质量技术问题处理方案落实情况、设计功能、指标实现情况等进行检查评价，根据检查结果作出结论性意见。



## 建设单位执行基本建设程序情况

工程严格按照国家招标投标管理办法进行招投标，认真编制招标文件，精选投标单位，严格资质预审，填写招标审批书，经招标办批准后进行招投标。评选委员会经过认真、细致、严格的评审，评选出中标监理和施工单位。随后，在铜陵市义安区建筑工程安全质量监督站办理了质量监督手续，然后组织设计、施工、监理在现场交桩放线及设计交底。

我公司对工程质量、进度、投资、安全以及外部协调等工作进行了全过程的管理，对分部实施的工程实行了分部验收，每次验收均组织设计、施工、监理、勘察、建设共五方面的专业技术人员，在铜陵市义安区建筑工程安全质量监督站的监督下严格按照设计和施工规范的要求进行验收，合格后签字，才能进行下一道施工项目，层层严把质量关。

工程竣工后，在监理单位组织工程初验的基础上，经我方对竣工报告的审查，认为该工程具备验收条件，即组织该工程的正式验收。验收过程有铜陵市义安区建筑工程安全质量监督站进行了全过程的监督。

以上建设程序，均符合有关国家法律、法规及地方基建程序。

	年 月 日
--	-------

注：本表由建设单位填写，主要内容为工程开工前施工图设计文件审查、质量监督、施工许可、工程监理、图纸会审及会审纪要、涉及重大变更重新报审、组织工程质量验收等情况。



竣工验收证明-金旺街（沿江快速通道-白杨路）

NO

# 工程竣工验收报告



工程名称: 铜陵皖江经济开发区基础设施改造提升工程金旺街(沿江快速通道—白杨路)

竣工日期: \_\_\_\_\_

验收组织单位(章): \_\_\_\_\_

铜陵市建设工程质量监督站印刷



搞好工程竣工验收与备案管理工作，对确保工程质量，维护建筑市场秩序，保障工程使用者的合法权益具有重要作用。

《工程竣工验收报告》是工程竣工验收合格的证明文件，是办理竣工验收备案手续和房屋权属证书的重要依据。

《工程竣工验收报告》由铜陵市建设工程质量监督站统一印制，任何单位和个人不得私自印刷。

《工程竣工验收报告》一式四份，是由建设单位、施工单位、监理单位、质量监督单位分别持有。

建设单位擅自将下列工程交付使用造成使用人损失的，由建设单位依法承担赔偿责任。

- 一、未经竣工验收的工程；
- 二、竣工验收不合格的工程(含无《工程竣工验收报告》的工程)；
- 三、对不合格的建设工程按照合格工程验收的；
- 四、工程质量监督机构责令停止使用，重新组织竣工验收的工程。

规划、城建档案、质量监督等工程竣工验收有关部门应当按照国家有关规定认真履行自己的职责；并应增强服务意识，提高办事效率；方便竣工验收工作。

违反《安徽省房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收与备案管理规定》由县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的质量监督机构对责任单位和责任人依照《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法》等法规、规章予以处罚。



# 房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	铜陵义安区经济开发区基础设施提升工程		工程地点	安徽铜陵义安区经济开发区	
工程规划许可证号		工程施工许可证号	340706202307260202	质量监督注册号	
结构类型	钢筋混凝土	建筑面积	m²	地上	m² 地下 m²
工程用途		使用年限		工程造价	万元
建筑高度		层数/层高		抗震设防	
开工日期			竣工日期		
工程主要内容	道路工程、排水工程、附属工程、交安工程、照明工程。				
建设单位	铜陵金桥建设投资有限公司	法定代表人	李昉		
单位地址		项目负责人	钱浩		
勘察单位	长春建工勘测规划设计有限公司	资质等级		项目负责人	郑孝军
设计单位	安徽省路桥工程集团有限责任公司	资质等级		项目负责人	曹盛明
施工总承包单位	安徽建工集团股份有限公司	资质等级及证书号	壹级 D344131251		
法定代表人	李有贵 代声庆	项目经理及证书号	齐浩安 D1174039		
分包单位		资质等级及证书号			
分包单位		资质等级及证书号			
分包单位		资质等级及证书号			
监理单位	安徽宇华建设管理有限公司	资质等级及证书号	市政公用工程监理甲级 EB4004594		
法定代表人	张旭东	总监及证书注册号	刘志虹 33000027		
工程质量监督机构	铜陵市义安区建设工程安全质量监督站				

注：本表由建设单位填写



# 单位工程质量竣工验收记录

工程名称	铜陵经济开发区基础设施 改造提升工程金田街 (沿江快速通道—白杨路)		结构类型	沥青混凝土	层数/ 建筑面积	
施工单位	安徽建工集团股份有限公司 安徽建工建设投资集团有限公司		技术负责人		开工日期	
项目负责人	齐法安 胡光辉		项目技术 负责人	孙选举	完工日期	

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程验收	共 分部, 经查符合设计及标准规定 分部	符合要求
2	质量控制资料核查	共 项, 经核查符合规定 项	符合要求
3	安全和使用功能 核查及抽查结果	共核查 项, 符合规定 项, 共抽查 项, 符合规定 项, 经返工处理符合规定 项	符合要求
4	观感质量验收	共抽查 项, 达到“好”和 “一般”的 项, 经返修处理 符合要求的 项	好
综合质量验收		通过验收 合格	

建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)
项目负责人:	总监理工程师:	项目负责人:	项目负责人:	项目负责人:
陈阳	刘志红	孙选举	曹盛明	郑孝军
年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日

注: 单位工程验收时, 验收签字人员应由相应单位的法人代表书面授权。



# 工程竣工报告

工程名称	铜陵义安经济开发区基础设施改造提升工程金旺街(沿快速通道—白杨路)				
结构类型	沥青混凝土	建筑面积	m²	高度/跨度	m/m
工程造价 (万元)			层数 (地下/地上)		
开工日期			完工日期		

工程竣工情况说明:

该工程经过合理安排,精心组织施工,已完成了设计及变更的全部内容,符合设计及规范要求,资料收集完整,程序符合相关法律、法规, 不违反强制性条文。



项目经理: 李国子

年 月 日

单位负责人:

年



单位公章:

年



总监意见:

总监理工程师:



年 月 日

注: 本表由施工单位填写, 监理单位审核, 报建设单位。



## 施工单位工程质量自检报告

我公司承建的铜陵义安经济开发区基础设施改造提升工程金旺街（沿江快速通道-白杨路）已顺利完工，在施工中认真履行了工程设计和施工合同所约定全部施工内容。在施工过程中，严格按照施工规程、规范、强制性标准的强制条文进行施工。

本工程完工后，经我公司认真自检自查，对工程中存在的问题及时安排和使用功能要求，本工程质量保证体系齐全，功能试验资料均已备齐。

根据以上情况我公司承建铜陵义安经济开发区基础设施改造提升工程金旺街（沿江快速通道-白杨路）的施工已全面完成，具备了《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-2008 验收标准，符合设计及规范要求，特申请验收监督。

项目经理:   
年 月 日

单位负责人:

年 月 日

单位(公章):  
年 月 日

注:内容应包括:工程完工后对工程质量进行自检,对存在的施工质量问题已整改,确认工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准,符合设计文件及合同要求,并提出工程竣工报告。



## 工程监理质量评估报告

我单位受建设单位委托，对铜陵义安经济开发区基础设施改造提升工程金旺街（沿江快速通道-白杨路）实施监理，我公司严格执行工程建设强制性标准和规范要求。

该工程的原材料、成品、半成品均按规定要求履行进场手续，对主要原材料进行了见证取样复试，相关材料经过监理单位验收合格后方可使用，本工程使用商品混凝土，资料齐全，并按规定取样制作试块，经过检测合格，各检验批、分项工程均验收合格，相关分部经五方责任主体验收合格，安全和使用功能均符合要求。

施工过程中技术管理资料、质量保证资料能够及时办理，竣工前经整理并核查，基本齐全，参建各方责任主体严格履行工程合同的约定相互配合良好。

本工程质量符合要求，设计指标均达到，无重大质量问题，观感良好，满足安全使用功能要求，综合评定为合格，同意组织竣工验收。

总监理工程师：刘志强 单位负责人：

年 月 日

年 月 日

单位(公章)：

年 月 日



注：内容应包括：法律、法规和工程建设强制性标准执行情况；分项、分部、单位工程验收情况；工程分包情况；质量问题及事故处理情况；新技术应用情况；施工、监理合同履行情况；勘察、设计单位配合情况；设计功能、指标实现情况；工程档案整理情况等。



# 工程勘察单位质量检查报告

符合要求

勘察负责人:

年 月 日

单位负责人:

年 月 日

单位(公章):

年 月 日

注:该表由勘察单位对勘察报告质量、设计单位是否依据勘察报告进行设计、实施地质条件与勘察报告是否相符、勘察问题的处理情况以及施工过程中需要进行沉降观测的观测单位资质和记录情况等进行检查评估,根据检查结果作出结论性意见。



## 工程设计单位质量检查报告

符合要求

设计负责人: 曾盛明  
年 月 日

单位负责人:  
年 月 日



注: 该表由设计单位对设计文件及施工过程中由设计单位签署的设计变更通知书实施情况、参加过程验收情况, 施工中设计问题处理情况、质量技术问题处理方案落实情况、设计功能、指标实现情况等进行检查评价, 根据检查结果作出结论性意见。



## 建设单位执行基本建设程序情况

工程严格按照国家招标投标管理办法进行招投标,认真编制招投标文件,精选投标单位,严格资质预审,填写招标审批书,经招标办批准后进行招投标。评选委员会经过认真、细致、严格的评审,评选出中标监理和施工单位。随后,在铜陵市义安区建筑工程安全质量监督站办理了质量监督手续,然后组织设计、施工、监理在现场交桩放线及设计交底。

我公司对工程质量、进度、投资、安全以及外部协调等工作进行了全过程的管理,对分部实施的工程实行了分部验收,每次验收均组织设计、施工、监理、勘察、建设共五方面的专业技术人员,在铜陵市义安区建筑工程安全质量监督站的监督下严格按照设计和施工规范的要求进行验收,合格后签字,才能进行下一道施工项目,层层严把质量关。

工程竣工后,在监理单位组织工程初验的基础上,经我方对竣工报告的审查,认为该工程具备验收条件,即组织该工程的正式验收。验收过程有铜陵市义安区建筑工程安全质量监督站进行了全过程的监督。

以上建设程序,均符合有关国家法律、法规及地方基建程序。



注:本表由建设单位填写,主要内容为工程开工前施工图设计文件审查、质量监督、施工许可、工程监理、图纸会审及会审纪要、涉及重大变更重新报审、组织工程质量验收等情况。



竣工验收证明-明湖路（春谷路-金泉路）

NO

# 工程竣工验收报告



工程名称: 铜陵经济技术开发区基础设施改造提升工程明湖路(春谷路-金泉路)

竣工日期: \_\_\_\_\_

验收组织单位(章): \_\_\_\_\_

铜陵市建设工程质量监督站印刷



搞好工程竣工验收与备案管理工作，对确保工程质量，维护建筑市场秩序，保障工程使用者的合法权益具有重要作用。

《工程竣工验收报告》是工程竣工验收合格的证明文件，是办理竣工验收备案手续和房屋权属证书的重要依据。

《工程竣工验收报告》由铜陵市建设工程质量监督站统一印制，任何单位和个人不得私自印刷。

《工程竣工验收报告》一式四份，是由建设单位、施工单位、监理单位、质量监督单位分别持有。

建设单位擅自将下列工程交付使用造成使用人损失的，由建设单位依法承担赔偿责任。

- 一、未经竣工验收的工程；
- 二、竣工验收不合格的工程(含无《工程竣工验收报告》的工程)；
- 三、对不合格的建设工程按照合格工程验收的；
- 四、工程质量监督机构责令停止使用，重新组织竣工验收的工程。

规划、城建档案、质量监督等工程竣工验收有关部门应当按照国家有关规定认真履行自己的职责；并应增强服务意识，提高办事效率：方便竣工验收工作。

违反《安徽省房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收与备案管理规定》由县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的质量监督机构对责任单位和责任人依照《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法》等法规、规章予以处罚。



房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	铜陵经济开发区基础设施工程		工程地点	铜陵义安经济开发区	
工程规划许可证号		工程施工许可证号	34010601202312080102	质量监督注册号	
结构类型	沥青混凝土	建筑面积	m <sup>2</sup>	地上	m <sup>2</sup> 地下 m <sup>2</sup>
工程用途		使用年限		工程造价	万元
建筑高度		层数/层高		抗震设防	
开工日期			竣工日期		
工程主要内容	道路工程、排水工程、附属工程、交安工程、照明工程。				
建设单位	铜陵金桥建设投资有限公司		法定代表人	卞昉	
单位地址			项目负责人	钱浩	
勘察单位	铜陵工程勘察院有限公司		资质等级	项目负责人	张振飞
设计单位	安徽省路桥工程集团有限责任公司		资质等级	项目负责人	曹盛明
施工总承包单位	安徽建工集团股份有限公司 安徽建工长江建设投资有限公司		资质等级及证书号	壹级 DB4431251	
法定代表人	李有贵 代声庆		项目经理及证书号	齐浩安 01174039	
分包单位			资质等级及证书号		
分包单位			资质等级及证书号		
分包单位			资质等级及证书号		
监理单位	安徽建大项目管理有限公司		资质等级及证书号	市政公用工程监理甲级 E234001377	
法定代表人	何敏		总监及证书注册号	鲁晓兵 34002333	
工程质量监督机构	铜陵市义安区建设工程质量安全监督站				

注：本表由建设单位填写




# 单位工程质量竣工验收记录

工程名称	铜陵义安经济开发区基础设施改造提升工程(明湖路(春谷路—金身路))		结构类型	沥青混凝土	层数/ 建筑面积	
施工单位	安徽建工集团股份有限公司 安徽建工长江建设投资有限公司		技术负责人		开工日期	
项目负责人	齐洁安 胡光辉		项目技术负责人	孙选举	完工日期	

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程验收	共 分部, 经查符合设计及标准规定 分部	符合要求
2	质量控制资料核查	共 项, 经核查符合规定 项	符合要求
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 项, 符合规定 项, 共抽查 项, 符合规定 项, 经返工处理符合规定 项	符合要求
4	质量验收	共抽查 项, 达到“好”和“一般”的 项, 经返修处理符合要求的 项	好
综合质量验收		通过验收 合格	





  

建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
 (公章) 项目负责人: 陈强 年 月 日	 (公章) 总监理工程师: 孙选举 年 月 日	 (公章) 项目负责人: 齐洁安 年 月 日	 (公章) 项目负责人: 曹盛明 年 月 日	 (公章) 项目负责人: 张振峰 年 月 日

注: 单位工程验收时, 验收签字人员应由相应单位的法人代表书面授权。



# 工程竣工报告

工程名称	铜陵义安经济开发区基础设施改造提升工程(明胡路(看各路—金泉路))				
结构类型	沥青混凝土	建筑面积	m²	高度/跨度	m/m
工程造价 (万元)			层数 (地下/地上)		
开工日期			完工日期		
工程竣工情况说明:  该工程经过合理安排,精心组织施工,已完成了设计及变更的全部内容,符合设计及规范要求,资料收集完整,程序符合相关法律、法规, 不违反强制性条文。					
项目经理: 			年 月 日		
单位负责人: 			年		
单位公章: 			年		
			总监意见:		
			总监理工程师: 		
			年 月 日		

注:本表由施工单位填写,监理单位审查,报建设单位。



## 施工单位工程质量自检报告

我公司承建的铜陵义安经济开发区基础设施改造提升工程明湖路（春谷路-金泉路）已顺利完工，在施工中认真履行了工程设计和施工合同所约定全部施工内容。在施工过程中，严格按照施工规程、规范、强制性标准的强制条文进行施工。

本工程完工后，经我公司认真自检自查，对工程中存在的问题及时安排和使用功能要求，本工程质量保证体系齐全，功能试验资料斗已备齐。

根据以上情况我公司承建铜陵义安经济开发区基础设施改造提升工程明湖路（春谷路-金泉路）的施工已全面完成，具备了《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-2008 验收标准，符合设计及规范要求，特申请验收监督。

项目经理   
年 月 日

单位负责人:

年 月 日

单位(公章):

年 月 日

注: 内容应包括: 工程完工后对工程质量进行了自检, 对存在的施工质量问题已整改, 确认工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准, 符合设计文件及合同要求, 并提出工程竣工报告。



## 工程监理质量评估报告

我单位受建设单位委托,对铜陵义安经济开发区基础设施改造提升工程明湖路(春谷路-金泉路)实施监理,我公司严格执行工程建设强制性标准和规范要求。

该工程的原材料、成品、半成品均按规定要求履行进场手续,对主要原材料进行了见证取样复试,相关材料经过监理单位验收合格后方可使用,本工程使用商品混凝土,资料齐全,并按规定取样制作试块,经过检测合格,各检验批、分项工程均验收合格,相关分部经五方责任主体验收合格,安全和使用功能均符合要求。

施工过程中技术管理资料、质量保证资料能够及时办理,竣工前经整理并核查,基本齐全,参建各方责任主体严格履行工程合同的约定相互配合良好。

本工程质量符合要求,设计指标均达到,无重大质量问题,观感良好,满足安全使用功能要求,综合评定为合格,同意组织竣工验收。

总监理工程师:



年 月 日

单位负责人:



年 月 日

单位(公章):



注:内容应包括:法律、法规和工程建设强制性标准执行情况;分项、分部、单位工程验收情况;工程分包情况;质量问题及事故处理情况;新技术应用情况;施工、监理合同履行情况;勘察、设计单位配合情况;设计功能、指标实现情况;工程档案整理情况等。



## 工程勘察单位质量检查报告

符合要求



勘察负责人:

年 月 日

单位负责人:

年 月 日

单位(公章):

年 月 日



注:该表由勘察单位对勘察报告质量、设计单位是否依据勘察报告进行设计、实施地质条件与勘察报告是否相符、勘察问题的处理情况以及施工过程中需要进行沉降观测的观测单位资质和记录情况等进行检查评估,根据检查结果作出结论性意见。



## 工程设计单位质量检查报告

符合要求

设计负责人: 曹盛利  
年 月 日

单位负责人: 印 杰  
340131014107 年 月 日



注: 该表由设计单位对设计文件及施工过程中由设计单位签署的设计变更通知书实施情况、参加过程验收情况, 施工中设计问题处理情况、质量技术问题处理方案落实情况、设计功能、指标实现情况等进行检查评价, 根据检查结果作出结论性意见。



## 建设单位执行基本建设程序情况

工程严格按照国家招标投标管理办法进行招投标,认真编制招投标文件,精选投标单位,严格资质预审,填写招标审批书,经招标办批准后进行招投标。评选委员会经过认真、细致、严格的评审,评选出中标监理和施工单位。随后,在铜陵市义安区建筑工程安全质量监督站办理了质量监督手续,然后组织设计、施工、监理在现场交桩放线及设计交底。

我公司对工程质量、进度、投资、安全以及外部协调等工作进行了全过程的管理,对分部实施的工程实行了分部验收,每次验收均组织设计、施工、监理、勘察、建设共五方面的专业技术人员,在铜陵市义安区建筑工程安全质量监督站的监督下严格按照设计和施工规范的要求进行验收,合格后签字,才能进行下一道施工项目,层层严把质量关。

工程竣工后,在监理单位组织工程初验的基础上,经我方对竣工报告的审查,认为该工程具备验收条件,即组织该工程的正式验收.验收过程有铜陵市义安区建筑工程安全质量监督站进行了全过程的监督。

以上建设程序,均符合有关国家法律、法规及地方基建程序。



建设单位项目负责人: 陈浩

2014年12月 日


注:本表由建设单位填写,主要内容为工程开工前施工图设计文件审查、质量监督、施工许可、工程监理、图纸会审及会审纪要、涉及重大变更重新报审、组织工程质量验收等情况。



竣工验收证明-清泉路（春谷路-南海路）

NO

# 工程竣工验收报告



工程名称: 铜陵义安经济开发区基础设施建设工程清泉路(春谷路—南海路)

竣工日期: \_\_\_\_\_

验收组织单位(章): \_\_\_\_\_

铜陵市建设工程质量监督站印刷



搞好工程竣工验收与备案管理工作，对确保工程质量，维护建筑市场秩序，保障工程使用者的合法权益具有重要作用。

《工程竣工验收报告》是工程竣工验收合格的证明文件，是办理竣工验收备案手续和房屋权属证书的重要依据。

《工程竣工验收报告》由铜陵市建设工程质量监督站统一印制，任何单位和个人不得私自印刷。

《工程竣工验收报告》一式四份，是由建设单位、施工单位、监理单位、质量监督单位分别持有。

建设单位擅自将下列工程交付使用造成使用人损失的，由建设单位依法承担赔偿责任。

- 一、未经竣工验收的工程；
- 二、竣工验收不合格的工程(含无《工程竣工验收报告》的工程)；
- 三、对不合格的建设工程按照合格工程验收的；
- 四、工程质量监督机构责令停止使用，重新组织竣工验收的工程。

规划、城建档案、质量监督等工程竣工验收有关部门应当按照国家有关规定认真履行自己的职责；并应增强服务意识，提高办事效率：方便竣工验收工作。

违反《安徽省房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收与备案管理规定》由县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的质量监督机构对责任单位和责任人依照《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法》等法规、规章予以处罚。



# 房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	铜陵义安区经济开发区基础设施建设工程		工程地点	安徽省铜陵市义安区经济开发区	
工程规划许可证号		工程施工许可证号	340706202307260102	质量监督注册号	
结构类型	沥青混凝土	建筑面积	m²	地上	m² 地下 m²
工程用途		使用年限		工程造价	万元
建筑高度		层数/层高		抗震设防	
开工日期			竣工日期		
工程主要内容	道路工程、排水工程、附属工程、交安工程、照明工程				
建设单位	铜陵金桥建设投资有限公司		法定代表人	王昉	
单位地址			项目负责人	钱浩	
勘察单位	冶金工业部华东勘察基础工程总公司		资质等级	项目负责人 李吉路	
设计单位	安徽省路桥工程集团有限责任公司		资质等级	项目负责人 曹盛明	
施工总承包单位	安徽建工集团股份有限公司		资质等级及证书号	壹级 D134413251	
法定代表人	李有贵 代声庆		项目经理及证书号	齐治安 01174039	
分包单位			资质等级及证书号		
分包单位			资质等级及证书号		
分包单位			资质等级及证书号		
监理单位	安徽山水城市设计有限公司		资质等级及证书号	市政公用工程监理2级 E234017047	
法定代表人	查昊天		总监及证书注册号	丁应良	
工程质量监督机构	铜陵市义安区建设工程质量安全监督站				

注：本表由建设单位填写



# 单位工程质量竣工验收记录

工程名称	铜陵经济开发区基础设施 改建提升工程清泉路（清 路—黄路）		结构类型	沥青混凝土	层数/ 建筑面积	
施工单位	安徽建工集团股份有限公司 安徽建工建设投资集团有限公司		技术负责人		开工日期	
项目负责人	齐丙庄 胡光辉		项目技术 负责人	孙选举	完工日期	
序号	项目	验收记录			验收结论	
1	分部工程验收	共 分部，经查符合设计及标 准规定 分部			符合要求	
2	质量控制资料核查	共 项，经核查符合规定 项			符合要求	
3	安全和使用功能 核查及抽查结果	共核查 项，符合规定 项， 共抽查 项，符合规定 项， 经返工处理符合规定 项			符合要求	
4	观感质量验收	共抽查 项，达到“好”和 “一般”的 项，经返修处理 符合要求的 项			好	
综合质量验收		通过验收 合格				
参加 验收 单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位	
	（公章） 项目负责人： 年月日	（公章） 总监理工程师： 年月日	（公章） 项目负责人： 年月日	（公章） 项目负责人： 年月日	（公章） 项目负责人： 年月日	

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位的法人代表书面授权。



工程竣工报告

工程名称	铜陵义安经济开发区基础设施改造提升工程清泉路(春石路—南湖路)				
结构类型	沥青混凝土	建筑面积	m²	高度/跨度	m/m
工程造价 (万元)			层数 (地下/地上)		
开工日期			完工日期		
工程竣工情况说明:  该工程经过合理安排,精心组织施工,已完成了设计及变更的全部内容,符合设计及规范要求,资料收集完整,程序符合相关法律、法规, 不违反强制性条文。					
项目经理: 齐经雷			年 月 日	总监意见:	
单位负责人:			年 月 日	总监理工程师: 丁江	
单位公章:			年 月 日	年 月 日	

注:本表由施工单位填写,监理单位审查,报建设单位。



## 施工单位工程质量自检报告

我公司承建的铜陵义安经济开发区基础设施改造提升工程清泉路（春谷路-南海路）已顺利完工，在施工中认真履行了工程设计和施工合同所约定全部施工内容。在施工过程中，严格按照施工规程、规范、强制性标准的强制条文进行施工。

本工程完工后，经我公司认真自检自查，对工程中存在的问题及时安排和使用功能要求，本工程质量保证体系齐全，功能试验资料斗已备齐。

根据以上情况我公司承建铜陵义安经济开发区基础设施改造提升工程清泉路（春谷路-南海路）的施工已全面完成，具备了《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-2008 验收标准，符合设计及规范要求，特申请验收监督。

项目经理: 齐洁宇  
年 月 日

单位负责人: 陈代印  
年 月 日

单位(公章):  
年 月 日

注: 内容应包括: 工程完工后对工程质量进行了自检, 对存在的施工质量问题已整改, 确认工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准, 符合设计文件及合同要求, 并提出工程竣工报告。



## 工程监理质量评估报告


我单位受建设单位委托，对铜陵义安经济开发区基础设施改造提升工程清泉路（春谷路-南海路）实施监理，我公司严格执行工程建设强制性标准和规范要求。

该工程的原材料、成品、半成品均按规定要求履行进场手续，对主要原材料进行了见证取样复试，相关材料经过监理单位验收合格后方可使用，本工程使用商品混凝土，资料齐全，并按规定取样制作试块，经过检测合格，各检验批、分项工程均验收合格，相关分部经五方责任主体验收合格，安全和使用功能均符合要求。

施工过程中技术管理资料、质量保证资料能够及时办理，竣工前经整理并核查，基本齐全，参建各方责任主体严格履行工程合同的约定相互配合良好。

本工程质量符合要求，设计指标均达到，无重大质量问题，观感良好，满足安全使用功能要求，综合评定为合格，同意组织竣工验收。

总监理工程师：



单位负责人：



年 月 日

年 月 日

单位(公章)：



注：内容应包括：法律、法规和工程建设强制性标准执行情况；分项、分部、单位工程验收情况；工程分包情况；质量问题及事故处理情况；新技术应用情况；施工、监理合同履行情况；勘察、设计单位配合情况；设计功能、指标实现情况；工程档案整理情况等。



## 工程勘察单位质量检查报告

符合要求

勘察负责人: 李红路  
年 月 日

单位负责人:

年 月 日



注:该表由勘察单位对勘察报告质量、设计单位是否依据勘察报告进行设计、实施地质条件与勘察报告是否相符、勘察问题的处理情况以及施工过程中需要进行沉降观测的观测单位资质和记录情况等进行检查评估,根据检查结果作出结论性意见。



## 工程设计单位质量检查报告

符合要求

设计负责人：曹盛明  
年 月 日

单位负责人：  
年 月 日



注：该表由设计单位对设计文件及施工过程中由设计单位签署的设计变更通知书实施情况、参加过程验收情况，施工中设计问题处理情况、质量技术问题处理方案落实情况、设计功能、指标实现情况等进行检查评价，根据检查结果作出结论性意见。



## 建设单位执行基本建设程序情况

工程严格按照国家招标投标管理办法进行招投标,认真编制招投标文件,精选投标单位,严格资质预审,填写招标审批书,经招标办批准后进行招投标。评选委员会经过认真、细致、严格的评审,评选出中标监理和施工单位。随后,在铜陵市义安区建筑工程安全质量监督站办理了质量监督手续,然后组织设计、施工、监理在现场交桩放线及设计交底。

我公司对工程质量、进度、投资、安全以及外部协调等工作进行了全过程的管理,对分部实施的工程实行了分部验收,每次验收均组织设计、施工、监理、勘察、建设共五方面的专业技术人员,在铜陵市义安区建筑工程安全质量监督站的监督下严格按照设计和施工规范的要求进行验收,合格后签字,才能进行下一道施工项目,层层严把质量关。

工程竣工后,在监理单位组织工程初验的基础上,经我方对竣工报告的审查,认为该工程具备验收条件,即组织该工程的正式验收。验收过程有铜陵市义安区建筑工程安全质量监督站进行了全过程的监督。

以上建设程序,均符合有关国家法律、法规及地方基建程序。

盖章  
建设单位项目负责人:   
年 月 日  
3407060142836

注:本表由建设单位填写,主要内容为工程开工前施工图设计文件审查、质量监督、施工许可、工程监理、图纸会审及会审纪要、涉及重大变更重新报审、组织工程质量验收等情况。



竣工验收证明-清泉路改建段

NO

# 工程竣工验收报告



工程名称: 清泉路改建工程

竣工日期: 2022年7月

验收组织单位(章):



铜陵市建设工程质量监督站印刷



搞好工程竣工验收与备案管理工作，对确保工程质量，维护建筑市场秩序，保障工程使用者的合法权益具有重要作用。

《工程竣工验收报告》是工程竣工验收合格的证明文件，是办理竣工验收备案手续和房屋权属证书的重要依据。

《工程竣工验收报告》由铜陵市建设工程质量监督站统一印制，任何单位和个人不得私自印刷。

《工程竣工验收报告》一式四份，是由建设单位、施工单位、监理单位、质量监督单位分别持有。

建设单位擅自将下列工程交付使用造成使用人损失的，由建设单位依法承担赔偿责任。

- 一、未经竣工验收的工程；
- 二、竣工验收不合格的工程(含无《工程竣工验收报告》的工程)；
- 三、对不合格的建设工程按照合格工程验收的；
- 四、工程质量监督机构责令停止使用，重新组织竣工验收的工程。

规划、城建档案、质量监督等工程竣工验收有关部门应当按照国家有关规定认真履行自己的职责；并应增强服务意识，提高办事效率：方便竣工验收工作。

违反《安徽省房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收与备案管理规定》由县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的质量监督机构对责任单位和责任人依照《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法》等法规、规章予以处罚。



## 房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称		工程地点	
工程规划许可证号	工程施工许可证号	质量监督注册号	
结构类型	建筑面积	地上	地下
工程用途	使用年限	工程造价	万元
建筑高度	层数/层高	抗震设防	
开工日期	竣工日期		
工程主要内容			
建设单位	法定代表人		
单位地址	项目负责人		
勘察单位	资质等级	项目负责人	
设计单位	资质等级	项目负责人	
施工总承包单位	资质等级及证书号		
法定代表人	项目经理及证书号		
分包单位	资质等级及证书号		
分包单位	资质等级及证书号		
分包单位	资质等级及证书号		
监理单位	资质等级及证书号		
法定代表人	总监及证书注册号		
工程质量监督机构			

注：本表由建设单位填写




## 单位工程质量竣工验收记录

工程名称	新建住宅项目（含地下室）		结构类型	钢筋混凝土	层数/ 建筑面积	
施工单位	中建三局集团有限公司		技术负责人		开工日期	2021.8.20
项目负责人	李建国		项目技术 负责人	张华	完工日期	2022.7.22
序号	项目	验收记录			验收结论	
1	分部工程验收	共 分部，经查符合设计及标准规定 分部			符合要求	
2	质量控制资料核查	共 项，经核查符合规定 项			符合要求	
3	安全和使用功能 核查及抽查结果	共核查 项，符合规定 项， 共抽查 项，符合规定 项， 经返工处理符合规定 项			符合要求	
4	观感质量验收	共抽查 项，达到“好”和 “一般”的 项，经返修处理 符合要求的 项			合格	
综合质量验收		合格				
参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位	
	(公章) 项目负责人: 张华 2022年7月22日	(公章) 总监理工程师: 李建国 2022年7月22日	(公章) 项目负责人: 李建国 2022年7月22日	(公章) 项目负责人: 张华 2022年7月22日	(公章) 项目负责人: 张华 2022年7月22日	

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位的法人代表书面授权。



## 工程竣工报告

工程名称	金坛区义安路开发项目城市道路工程（金坛区义安路（金坛大道—沿河路））				
结构类型	钢筋混凝土	建筑面积	m <sup>2</sup>	高度/跨度	m/m
工程造价 (万元)			层数 (地下/地上)		
开工日期			完工日期		
<p>工程竣工情况说明：</p> <p style="text-align: center;">该工程经过合理安排，精心组织施工，已完成了设计及变更的全部内容，符合设计及规范要求，资料收集完整，程序符合相关法律、法规，不违反强制性条文。</p>					
项目经理：李健  单位负责人：			2022 年 7 月 22 日 年 月 日		
单位公章：			总监理工程师：		
年 月 日			2022 年 7 月 22 日		

注：本表由施工单位填写，监理单位审查，报建设单位。



## 施工单位工程质量自检报告

我公司承建的铜陵义安经济开发区城市更新项目 EPC 总承包清泉路（金桥大道-沿江快速通道）已顺利完工，在施工中认真履行了工程设计和施工合同所约定全部施工内容。在施工过程中，严格按照施工规程、规范、强制性标准的强制条文进行施工。

本工程完工后，经我公司认真自检自查，对工程中存在的问题及时安排和使用功能要求，本工程质量保证体系齐全，功能试验资料斗已备齐。

根据以上情况我公司承建铜陵义安经济开发区城市更新项目 EPC 总承包清泉路（金桥大道-沿江快速通道）的施工已全面完成，具备了《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-2008 验收标准，符合设计及规范要求，特申请验收监督。

项目经理：孙强

2022年7月22日

单位负责人：

2022年7月22日



单位(公章):

2022年7月22日



注：内容应包括：工程完工后对工程质量进行了自检，对存在的施工质量问题已整改，确认工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准，符合设计文件及合同要求，并提出工程竣工报告。



## 工程监理质量评估报告

我单位受建设单位委托,对铜陵义安经济开发区城市更新项目 EPC 总承包清泉路(金桥大道-沿江快速通道)实施监理,我公司严格执行工程建设强制性标准和规范要求。

该工程的原材料、成品、半成品均按规定要求履行进场手续,对主要原材料进行了见证取样复试,相关材料经过监理单位验收合格后方才使用,本工程使用商品混凝土,资料齐全,并按规定取样制作试块,经过检测合格,各检验批、分项工程均验收合格,相关分部经五方责任主体验收合格,安全和使用功能均符合要求。

施工过程中技术管理资料、质量保证资料能够及时办理,竣工前经整理并核查,基本齐全,参建各方责任主体严格履行工程合同的约定相互配合良好。

本工程质量符合要求,设计指标均达到,无重大质量问题,观感良好,满足安全使用功能要求,综合评定为合格,同意组织竣工验收。



总监理工程师:

2022年7月22日

单位负责人:



2022年7月22日

单位(公章):

年 月 日

注:内容应包括:法律、法规和工程建设强制性标准执行情况;分项、分部、单位工程验收情况;工程分包情况;质量问题及事故处理情况;新技术应用情况;施工、监理合同履行情况;勘察、设计单位配合情况;设计功能、指标实现情况;工程档案整理情况等。



## 工程勘察单位质量检查报告

勘察负责人: 唐吉路  
2022年7月22日

单位负责人: 江永志  
年 月 日



注: 该表由勘察单位对勘察报告质量、设计单位是否依据勘察报告进行设计、实施地质条件与勘察报告是否相符、勘察问题的处理情况以及施工过程中需要进行沉降观测的观测单位资质和记录情况等进行检查评估, 根据检查结果作出结论性意见。



## 工程设计单位质量检查报告

本铜陵义安经济开发区城市更新项目 EPC 总承包清泉路(金桥大道-沿江快速道)改建工程的道路维修施工图纸符合设计规范要求,按施工图审查机构要求,对整套施工图进行整改,符合国家强制性标准要求。图纸会审记录,设计变更内容正确,手续齐全,全部通过了施工图审机构的审查,没有出现设原因而造成工程质量问题。

在施工过程中,建设、勘察、设计、施工、监理单位相互配合,能够严格按照勘察报告施工,工程质量经检查评定为合格,同意验收。

设计负责人:



2022年7月22日

单位负责人:



年 月 日



注:该表由设计单位对设计文件及施工过程中由设计单位签署的设计变更通知书实施情况、参加过程验收情况,施工中设计问题处理情况、质量技术问题处理方案落实情况、设计功能、指标实现情况等进行检查评价,根据检查结果作出结论性意见。



## 建设单位执行基本建设程序情况

工程严格按照国家招标投标管理办法进行招投标,认真编制招标文件,精选投标单位,严格资质预审,填写招标审批书,经招标办批准后进行招投标。评选委员会经过认真、细致、严格的评审,评选出中标监理和施工单位。随后,在铜陵市义安区建筑工程安全质量监督站办理了质量监督手续,然后组织设计、施工、监理在现场交桩放线及设计交底。

我公司对工程质量、进度、投资、安全以及外部协调等工作进行了全过程的管理,对分部实施的工程实行了分部验收,每次验收均组织设计、施工、监理、勘察、建设共五方面的专业技术人员,在铜陵市义安区建筑工程安全质量监督站的监督下严格按照设计和施工规范的要求进行验收,合格后签字,才能进行下一道施工项目,层层严把质量关。

工程竣工后,在监理单位组织工程初验的基础上,经我方对竣工报告的审查,认为该工程具备验收条件,即组织该工程的正式验收。验收过程有铜陵市义安区建筑工程安全质量监督站进行了全过程的监督。

以上建设程序,均符合有关国家法律、法规及地方基建程序。

建设单位项目负责人:

2022 年 7 月 22 日

注:本表由建设单位填写,主要内容为工程开工前施工图设计文件审查、质量监督、施工许可、工程监理、图纸会审及会审纪要、涉及重大变更重新报审、组织工程质量验收等情况。



中华人民共和国住房和城乡建设部



编号: 340706202307260302

特发此证。



扫描二维码核对证照信息

发证机关 义安区住房和城乡建设局

发证日期 2023 年 7 月 26 日

建设单位	铜陵金桥建设投资有限公司		
工程名称	铜陵义安经济开发区基础设施改造提升工程福谿路（谷裕路-南海路）		
建设地址	安徽铜陵义安经济开发区		
建设规模	427.352 米		
合同工期	2023年06月01日至2023年12月01日	合同价格	1537 万元
参建单位			
勘察单位	安徽建材地质工程勘察院有限公司	项目负责人	王运超
设计单位	安徽省路桥工程集团有限责任公司	项目负责人	曹盛明
施工单位	安徽建工集团股份有限公司, 安徽建工长江建设投资有限公司	项目负责人	齐洁安, 胡光辉
监理单位	安徽建大项目管理有限公司	总监理工程师	鲁晓兵
工程总承包单位	安徽建工集团股份有限公司, 安徽建工长江建设投资有限公司	项目经理	齐洁安, 胡光辉
道路全长427.352米，宽15米。			
备注			

注意事项：

- 一、本证设置施工现场，作为准予施工的证据。
- 二、本证发证机关许可，本证的各项内容不得变更。
- 三、工作任务和建设单位发生变更时，应当由发证机关查验。
- 四、本证自发证之日起三个月内应当开工，逾期不开工要报告，不办理延期或展期手续，时间过发定时间时，本证即作废。
- 五、在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止之日起一个月内向发证机关报告，并按照规定做好建设工程的维护管理工作。
- 六、建设单位应当于停工之日起一个月内，应当向发证机关报告；中止工作满一年的工程恢复施工前，建设单位应当由发证机关批准施工后方可。
- 七、凡未取得本证擅自施工的属违法行为，按《中华人民共和国建筑法》的规定予以处罚。

## 建筑工程施工许可证附件

工程名称: 铜陵义安经济开发区基础设施改造提升工程福慧路(春谷路-南海路) 施工许可证编号: 340706202307260302

建设单位: 铜陵金桥建设投资有限公司 建设单位项目负责人: 胡海斌

建设地址: 安徽铜陵义安经济开发区

[illegible]

1. 本附件随《建筑工程施工许可证》一并核发  
2. 本附件与《建筑工程施工许可证》同时使用方为有效

1

中华人民共和国  
建 筑 工 程  
施 工 许 可 证

中华人民共和国住房和城乡建设部



中华人民共和国

编号: 340706202307260202

根据《中华人民共和国建筑法》第八条规定，经审查，本建筑工程符合施工条件，准予施工。

特发此证。



发证机关 义安区住房和城乡建设局

发证日期 2023 年 7 月 26 日

建设单位	铜陵金桥建设投资有限公司		
工程名称	铜陵义安经济开发区基础设施改造提升工程旺街（沿江快速通道—白杨路）		
建设地址	安徽铜陵义安区经济开发区		
建设规模	7461.85 米		
合同工期	2023年06月01日至2023年12月20日	合同价格	1339 万元
参建单位			
勘察单位	长春建工勘测规划设计有限公司	项目负责人	郑孝军
设计单位	安徽省路桥工程集团有限责任公司	项目负责人	曹威明
施工单位	安徽建工集团股份有限公司, 安徽建工长江建设投资有限公司	项目负责人	齐治安, 胡光辉
监理单位	安徽宇华建设项目管理有限公司	总监理工程师	刘志红
工程总承包单位		项目经理	
备注	道路全长617.568米, 宽12米。		

**注意事项:**

- 二、本证设置施工围挡,作为准开工的标志。  
三、本证经发证机关许可,本证的各项内容不得更改。  
四、在围挡和施工围挡三面围护内施工,本证应当延期并续,不延期或延期失败,时间超过法定时间的,本证自行废止。  
五、在围挡的施工围挡中止施工的,建设单位应当自中止之日起一个月内向发证机关报告,并按照规定做好建设工程的维护管理工作。  
六、本证有效期满一年,应当向发证机关报告;中止施工满一年的工程恢复施工前,建设单位应当向发证机关报告本证延期许可证明。  
七、凡未取得本证擅自施工的属违法建设,将按《中华人民共和国建筑法》的规定予以处罚。

## 建筑工程施工许可证附件

工程名称: 铜陵义安经济开发区基础设施改造提升工程金旺街(沿江快速通道-白杨路) 施工许可证编号: 340706202307260202  
建设单位: 铜陵金桥建设投资有限公司 建设单位项目负责人: 胡海浜  
建设地址: 安徽铜陵义安经济开发区

[illegible]

1. 本附件随《建筑工程施工许可证》一并颁发  
2. 本附件与《建筑工程施工许可证》同时使用

中华人民共和国  
建 筑 工 程  
施 工 许 可 证

中华人民共和国住房和城乡建设部



中华人民共和国

编号: 340706202307260102

根据《中华人民共和国建筑法》第八条规定，经审查，本建筑工程符合施工条件，准予施工。

特发此证。



扫描二维码核对证照信息

发证机关 义安区住房和城乡建设局

发证日期 2023 年 7 月 26 日

建设单位	铜陵金桥建设投资有限公司		
工程名称	铜陵义安经济开发区基础设施改造提升工程清泉路（存谷路-南海路）		
建设地址	安徽铜陵义安经济开发区		
建设规模	5104.18 米		
合同工期	2023年07月08日至2023年12月26日	合同价格	1140 万元
参建单位			
勘察单位	安徽建材地质工程勘察院有限公司	项目负责人	王运超
设计单位	安徽省路桥工程集团有限责任公司	项目负责人	曹盛明
施工单位	安徽建工集团股份有限公司、安徽建工长江建设投资有限公司	项目负责人	齐洁安, 胡光晖
监理单位	安徽山水城市设计有限公司	总监理工程师	丁应良
工程总承包单位	安徽建工长江建设投资有限公司、安徽建工集团股份有限公司	项目经理	胡光晖, 齐洁安
备注	道路全长348.414米, 宽16米。		

注意事项:

一、本证放置施工现场,作为准予施工的凭证

二、未经发证机关许可，本证的各项内容不得变更

三、住房和城乡建设行政主管部门可以对本证进行查验。

四、本证自发证之日起三个月内应予施工，逾期应办理延期手续。不办理延期或延期次数、时间超过法定时间的，本证自行废止。

五、在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止之日起一个月内向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。

六、建筑工程恢复施工时，应当向发证机关报告；中止施工满一年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。

七、凡未取得本证擅自施工的属违法建设, 将按《中华人民共和国建筑法》的规定予以处罚。

## 建筑工程施工许可证附件

工程名称: 铜陵义安经济开发区基础设施改造提升工程清泉路(春谷) 施工许可证编号: 340706202307260102

建设单位：铜陵金桥建设投资有限公司

建设单位项目负责人: 胡海滨

建设地址：安徽铜陵义安区经济开发区

建筑工程项目明细单					
名称	建筑面积或长度(平方米/米)			面积	
		地上	地下	地上	地下
清渠路(春谷路-南海路)建设工程	S104.18	0.0	0.0		
总建筑面积: 0.0	地上建筑面积: 0.0	地下建筑面积: 0.0			
备 注:					

1. 本附件随《建筑工程施工许可证》一并核发
2. 本附件与《建筑工程施工许可证》同时使用方为有效

1

中华人民共和国

中华人民共和国住房和城乡建设部



中华人民共和国

根据《中华人民共和国建筑法》第八条规定,经审查,本建筑工程符合施工条件,准予施工。



发证机关 义安区住房和城乡建设局

发证日期 2023 年 12 月 8 日

注意事项:

- 一、本证设置施工工序,作为准予施工的证据。
- 二、未经验证机关许可,本证的各项内容不得更改。
- 三、住房和城乡建设行政主管部门以外不得使用本证。
- 四、本证自发布之日起三个月内应予以施工,逾期不予办理延期手续,不办理延期或延期次数、时间超过法定时间的,本证自行废止。
- 五、在取得的建设工程施工许可证上施工,建设单位应当在开工之日起一个月内向发证机关报告,并按照规定办理建设工程的监督管理工作。
- 六、建设单位应当向发证机关报告:中止施工满一年的工程恢复施工前,建设单位应当报发证机关核验施工许可证。
- 七、凡未取得施工许可证擅自施工的,将按《中华人民共和国建筑法》有关规定予以处罚。

工程名称: 铜陵义安经济开发区基础设施改造提升工程(明湖路(春谷路-金泉路)) 施工许可证编号: 34070601202312080102  
建设单位: 铜陵金桥建设投资有限公司 建设单位项目负责人: 胡海滨  
建设地址: 安徽铜陵义安经济开发区

[illegible]

1. 本规范随《建筑工程施工许可证》一并核发  
2. 本规范与《建筑工程施工许可证》同时使用方为有效

中华人民共和国  
建 筑 工 程  
施 工 许 可 证

中华人民共和国住房和城乡建设部



附件 3：企业信用情况

(投标人提供)

首页

企业信息填报

信息公告

重点领域企业

导航

13739...

国家企业信用信息公示系统

National Enterprise Credit Information Publicity System

企业信用信息

经营异常名录

严重违法失信名单

请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号

安徽建工集团股份有限公司

存续 (在营、开业、在册)

集团名称: 安徽建工集团集团

集团简称: 建工集团

统一社会信用代码: 91340300711790416H

注册号:

法定代表人: 李有贵

登记机关: 蚌埠市高新区市场监督管理局

成立日期: 1998年06月15日

发送报告

信息分享

信息打印

基础信息

行政许可信息

行政处罚信息

列入经营异常名录信息

列入严重违法失信名单 (黑名单) 信息

公告信息

■ 列入严重违法失信名单 (黑名单) 信息

序号	类别	列入严重违法失信名单 (黑名单) 原因	列入日期	作出决定机关 (列入)	移出严重违法失信名单 (黑名单) 原因	移出日期	作出决定机关 (移出)
暂无列入严重违法失信名单 (黑名单) 信息							

共查询到 0 条记录 共 0 页

首页

上一页

下一页

末页

关注

订阅

异议

返回



**附件 4：企业经营状况**

**（投标人提供）**

后附

1、提供近一年（发布招标公告日之前四个季度）生产经营产值：提供统计云联网直报系统官网截图证明（需加盖投标人公章），证明资料为统计云联网直报系统出具的建筑业企业生产经营情况表（需加盖投标人公章）。

**注：投标单位需提供截图和导出表格（网站截图及导出表格需加盖投标人公章）**

2、提供近一年（最新年度审计报告未出的可上溯一年）第三方（会计事务所）出具的投标人审计报告（关键页）扫描件，包括审计报告封面、盖章页、营业额、资产额、资产负债表、净利润、现金流等重要财务指标。



RECEIPT		DATE		AMOUNT		REMARKS	
1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31	32
33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48
49	50	51	52	53	54	55	56
57	58	59	60	61	62	63	64
65	66	67	68	69	70	71	72
73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88
89	90	91	92	93	94	95	96
97	98	99	100	101	102	103	104
105	106	107	108	109	110	111	112
113	114	115	116	117	118	119	120
121	122	123	124	125	126	127	128
129	130	131	132	133	134	135	136
137	138	139	140	141	142	143	144
145	146	147	148	149	150	151	152
153	154	155	156	157	158	159	160
161	162	163	164	165	166	167	168
169	170	171	172	173	174	175	176
177	178	179	180	181	182	183	184
185	186	187	188	189	190	191	192
193	194	195	196	197	198	199	200
201	202	203	204	205	206	207	208
209	210	211	212	213	214	215	216
217	218	219	220	221	222	223	224
225	226	227	228	229	230	231	232
233	234	235	236	237	238	239	240
241	242	243	244	245	246	247	248
249	250	251	252	253	254	255	256
257	258	259	260	261	262	263	264
265	266	267	268	269	270	271	272
273	274	275	276	277	278	279	280
281	282	283	284	285	286	287	288
289	290	291	292	293	294	295	296
297	298	299	300	301	302	303	304
305	306	307	308	309	310	311	312
313	314	315	316	317	318	319	320
321	322	323	324	325	326	327	328
329	330	331	332	333	334	335	336
337	338	339	340	341	342	343	344
345	346	347	348	349	350	351	352
353	354	355	356	357	358	359	360
361	362	363	364	365	366	367	368
369	370	371	372	373	374	375	376
377	378	379	380	381	382	383	384
385	386	387	388	389	390	391	392
393	394	395	396	397	398	399	400
401	402	403	404	405	406	407	408
409	410	411	412	413	414	415	416
417	418	419	420	421	422	423	424
425	426	427	428	429	430	431	432
433	434	435	436	437	438	439	440
441	442	443	444	445	446	447	448
449	450	451	452	453	454	455	456
457	458	459	460	461	462	463	464
465	466	467	468	469	470	471	472
473	474	475	476	477	478	479	480
481	482	483	484	485	486	487	488
489	490	491	492	493	494	495	496
497	498	499	500	501	502	503	504
505	506	507	508	509	510	511	512
513	514	515	516	517	518	519	520
521	522	523	524	525	526	527	528
529	530	531	532	533	534	535	536
537	538	539	540	541	542	543	544
545	546	547	548	549	550	551	552
553	554	555	556	557	558	559	560
561	562	563	564	565	566	567	568
569	570	571	572	573	574	575	576
577	578	579	580	581	582	583	584
585	586	587	588	589	590	591	592
593	594	595	596	597	598	599	600
601	602	603	604	605	606	607	608
609	610	611	612	613	614	615	616
617	618	619	620	621	622	623	624
625	626	627	628	629	630	631	632
633	634	635	636	637	638	639	640
641	642	643	644	645	646	647	648
649	650	651	652	653	654	655	656
657	658	659	660	661	662	663	664
665	666	667	668	669	670	671	672
673	674	675	676	677	678	679	680
681	682	683	684	685	686	687	688
689	690	691	692	693	694	695	696
697	698	699	700	701	702	703	704
705	706	707	708	709	710	711	712
713	714	715	716	717	718	719	720
721	722	723	724	725	726	727	728
729	730	731	732	733	734	735	736
737	738	739	740	741	742	743	744
745	746	747	748	749	750	751	752
753	754	755	756	757	758	759	760
761	762	763	764	765	766	767	768
769	770	771	772	773	774	775	776
777	778	779	780	781	782	783	784
785	786	787	788	789	790	791	792
793	794	795	796	797	798	799	800
801	802	803	804	805	806	807	808
809	810	811	812	813	814	815	816
817	818	819	820	821	822	823	824
825	826	827	828	829	830	831	832
833	834	835	836	837	838	839	840
841	842	843	844	845	846	847	848
849	850	851	852	853	854	855	856
857	858	859	860	861	862	863	864
865	866	867	868	869	870	871	872
873	874	875	876	877	878	879	880
881	882	883	884	885	886	887	888
889	890	891	892	893	894	895	896
897	898	899	900	901	902	903	904
905	906	907	908	909	910	911	912
913	914	915	916	917	918	919	920
921	922	923	924	925	926	927	928
929	930	931	932	933	934	935	936
937	938	939	940	941	942	943	944
945	946	947	948	949	950	951	952
953	954	955	956	957	958	959	960
961	962	963	964	965	966	967	968
969	970	971	972	973	974	975	976
977	978	979	980	981	982	983	984
985	986	987	988	989	990	991	992
993	994	995	996	997	998	999	1000

















建筑业企业生产经营情况

表 号: C204-1 表

制定机关: 国 家 统 计 局

文 号: 国统字〔2023〕88号

有效期至: 2025 年 1 月

统一社会信用代码 91340300711700416J1

单位详细名称: 安徽建工集团股份有限公司

2024 年 1-4 季

指标名称	计量单位	代码	1-本季
甲	乙	丙	丁
一、建筑业合同情况	-	-	-
签订合同额	千元	01	19476978
上年结转合同额	千元	02	13708343
本年新签合同额	千元	03	5768635
二、承包工程完成情况	-	-	-
直接从事建设单位承包工程完成的产值	千元	04	5019079
自行完成施工产值	千元	05	5019079
分包出去工程的产值	千元	06	0
从建设单位以外承包工程完成的产值	千元	07	0
三、建筑业总产值	千元	08	5019079
其中: 装配式建筑产值	千元	17	0
其中: 装饰装修产值	千元	09	0
其中: 在外省完成的产值	千元	10	10653
建筑工程产值	千元	11	4060450
安装工程产值	千元	12	0
其他产值	千元	13	56629
四、竣工产值	千元	14	5063156
五、房屋施工面积	平方米	15	10183408
其中: 新开工面积	平方米	16	2462584
六、从业人员	-	-	-
从事建筑业活动的平均人数	人	24	1401
建筑业企业期末人数	人	25	1358
其中: 工程技术人员	人	26	765
七、年末自有施工机械设备	-	-	-
净值*	千元	30	
合计	台	31	0
其中:	千瓦	32	0
八、企业总产值*	千元	33	5019079
九、本年新签合同额* (按项目合同额)	千元	34	
其中: 新签合同额* (按项目合同额)	千元	35	

在外省完成的产值





填报地区：填报单位名称	代码	填报地区：填报单位名称
甲	乙	41
北京	11	0
天津	12	0
河北	13	0
山西	14	0
内蒙古	15	0
辽宁	21	0
吉林	22	0
黑龙江	23	0
上海	31	0
江苏	32	0
浙江	33	0
安徽	34	0
福建	35	0
江西	36	10853
山东	37	0
河南	41	0
湖北	42	0
湖南	43	0
广东	44	0
广西	45	0
海南	46	0
重庆	50	0
四川	51	0
贵州	52	0
云南	53	0
西藏	54	0
陕西	61	0
甘肃	62	0
青海	63	0
宁夏	64	0
新疆	65	0
其他	91	0

单位负责人： 李伟 统计负责人： 徐亮 填报人： 徐明祥 联系电话： 0551628650 报出日期： 2025-01-07

是否参与导出

是否参与导出

不导出原因

说明：1. 按地区：填报区内所有具有独立承包资质的建筑业法人单位。

2. 报表填报方式：网报单位：一季度季后8日，二季度季后7日，三季度季后10日，四季度季后9日12:00前独立自行网上填报；省级统计机构：一季度季后11日，二季度季后10日，三季度季后13日，四季度季后12日12:00前完成数据审核、验收、上报。

3. 本表“在外省”填报“第1”项时下载《省1自治区、直辖市目录》填报。





4. 如“\*”指标仅在四季度填报。

5. 审核关系：(1) 01=02+03 (2) 04=05+06 (3) 08=05+07 (4) 08=11+12+13 (5) 08≥05 (6) 09≥10 (7) 09≥11

(8) 15≥16 (9) 25≥26 (10) 33≥36 (11) 41之和=10





建筑业企业生产经营情况

表 号：C 2 0 4 - 1 表

制定机关：国 家 统 计 局

文 号：国统字〔2024〕77号

有效期至：2 0 2 6 年 1 月

统一社会信用代码 91340300711790416H

单位详细名称：安徽建工集团股份有限公司

2025 年 4 2 季

指标名称	计量单位	代码	1-本季
甲	乙	丙	丁
一、建筑业合同情况	-	-	-
签订合同额	千元	01	16968133
上年结转合同额	千元	02	14457889
本年新签合同额	千元	03	2508234
二、承包工程完成情况	-	-	-
直接从建设单位承揽工程完成的产值	千元	04	4489176
自行完成施工产值	千元	05	4485546
分包出去工程的产值	千元	06	3630
从建设单位以外承揽工程完成的产值	千元	07	0
三、建筑业总产值	千元	08	4485546
其中：装配式建筑工程产值	千元	17	0
其中：装饰装修产值	千元	09	25304
其中：在外省完成的产值	千元	10	21789
建筑工程产值	千元	11	4485546
安装工程产值	千元	12	
其他产值	千元	13	
四、竣工产值	千元	14	1946662
五、房屋施工面积	平方米	15	4901500
其中：新开工面积	平方米	16	569018
六、从业人员	-	-	-
从事建筑业活动的平均人数	人	24	1023
建筑业企业期末人数	人	25	1004
其中：工程技术人员	人	26	606
七、年末自有施工机械设备	-	-	-
总资产	千元	30	
总产量	台	31	
总功率	千瓦	32	
八、企业总产值	千元	33	
九、不含增值税建造工程合同总额	千元	34	
其中：不含增值税BM技术的合同额	千元	35	
在外省完成的产值			
省(市、县、区、市)名称	代码	建筑业总产值 (千元)	



甲	乙	41
北京	11	
天津	12	
河北	13	
山西	14	
内蒙古	15	
辽宁	21	
吉林	22	
黑龙江	23	
上海	31	
江苏	32	
浙江	33	
安徽	34	
福建	35	
江西	36	21769
山东	37	
河南	41	
湖北	42	
湖南	43	
广东	44	
广西	45	
海南	46	
重庆	50	
四川	51	
贵州	52	
云南	53	
西藏	54	
陕西	61	
甘肃	62	
青海	63	
宁夏	64	
新疆	65	
港澳台地区	91	

单位负责人： 统计负责人： 徐蕊 填表人： 徐明祥 联系电话： 0551628658 报告日期： 2025-07-04

说明：1. 统计范围：本表内有总承包或专业承包资质的建筑业法人单位。

2. 报送方式：调查单位一季度季后8日12:00、二季度季后7日12:00、三季度季后11日18:00、四季度季后9日12:00前独立自行网上填报；省级统计机构一季度季后11日、二季度季后10日、三季度季后14日、四季度季后12日12:00前完成数据审核、验收、上报。

3. 本表“在外省完成的产值”甲栏下按《省(自治区、直辖市)目录》填报。

4. 带“\*”指标仅在四季度填报。

5. 审核关系：(1)01=02+03 (2)04=05+06 (3)08=05+07 (4)08=11+12+13 (5)08≥09 (6)08≥10 (7)08≥17





(10) 332008

(11) 41之和 = 10

点数为

点数为



审计报告



审计报告

安徽建工集团股份有限公司  
容诚审字[2025]230Z1429 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)  
中国·北京

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，  
您可使用手机“扫一扫”或进入注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn>) 进行查验。  
报告编码: 京25FQTKUBCM





## 审计报告

容诚审字[2025]230Z1429 号

安徽建工集团股份有限公司全体股东：

### 一、审计意见

我们审计了安徽建工集团股份有限公司（以下简称安徽建工）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了安徽建工 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于安徽建工，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

#### （一）应收款项减值准备

##### 1、事项描述

相关信息披露参见财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计”之“11、金融





工具”及“五、合并财务报表项目注释”之“4、应收账款”、“10、一年内到期的非流动资产”及“12、长期应收款”（以下合称“应收款项”）。

管理层基于单项和组合考虑客户的信用风险，评估应收款项的预期信用损失。由于应收款项信用减值损失的确定需要管理层运用会计估计和判断，并且应收款项减值准备的计提对于财务报表具有重要性，因此，我们将应收款项的减值准备认定为关键审计事项。

## 2、审计应对

我们执行的主要审计程序包括：

（1）了解和评价与应收款项减值准备计提相关的内部控制设计的有效性，并测试了关键控制执行的有效性；

（2）对于管理层按照单项计提坏账准备的应收款项，结合客户的历史回款、资信状况、管理层预期未来收取的现金流量等情况，评价减值准备计提的合理性；

（3）对于管理层按照组合计提坏账准备的应收款项，评价管理层组合划分的合理性，并结合客户信用风险特征、账龄分析、应收款项回函、历史回款、期后回款等情况，评估减值准备计提的合理性；

（4）获取管理层编制的应收款项组合和账龄明细表，选取样本检查相关支持文件，以验证应收款项组合和账龄划分的准确性；

（5）选取样本检查应收款项账龄和历史还款记录，并评估交易对方是否出现财务问题而对应收款项的可收回性产生影响；

（6）复核管理层计算预期信用损失率的历史信用损失经验数据及关键假设的合理性，评估管理层对应收款项的信用风险评估和识别的合理性；测试管理层使用数据的准确性和完整性以及对坏账准备的计算是否准确。

## （二）建筑施工收入确认

### 1、事项描述

相关信息披露参见财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计”之“29、收入





确认原则和计量方法”及“五、合并财务报表项目注释”之“49、营业收入及营业成本”。

安徽建工营业收入主要来源于建筑施工收入，根据新收入准则及安徽建工的会计政策，建筑施工收入根据履约进度在某一时段内确认收入。履约进度涉及管理层的重大判断和估计，包括对完成的进度、交付的范围以及所需的服务、合同总成本、尚未完工成本、合同总收入和合同风险的估计。此外，由于情况的改变，合同总成本及合同总收入会较原有的估计发生变化（有时可能是重大的）。因此，我们将建筑施工收入确认认定为关键审计事项。

## 2、审计应对

我们执行的主要审计程序包括：

（1）了解和评价与建筑施工收入确认相关的内部控制设计的有效性，测试了关键控制执行的有效性，包括合同成本、合同收入及履约进度确认流程等；

（2）获取了重大建筑施工合同样本，检查管理层预计合同总收入和预计合同总成本所依据的关键合同条款和成本预算等支持性文件，评价管理层所作判断和估计是否合理、依据是否充分；

（3）选取样本进行检查，核对相关支持性文件以验证已发生的合同成本；

（4）执行截止性测试程序，选取样本检查相关合同成本是否被记录在恰当的会计期间；

（5）抽取相关建筑施工合同样本，对工程形象进度进行现场查看，与工程管理部门确认工程的完工程度，并与账面记录进行比较，评估工程完工进度的合理性；

（6）根据已发生成本和预计合同总成本重新计算履约进度及按照履约进度确认的收入；

（7）抽取相关建筑施工项目样本，结合应收账款函证，对工程项目合同金额、变更金额、结算金额等进行函证；

（8）对主要合同的毛利率进行分析性复核程序。





#### 四、其他信息

安徽建工管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括安徽建工 2024 年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估安徽建工的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算安徽建工、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督安徽建工的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀





疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对安徽建工持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致安徽建工不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就安徽建空中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。

从与治理层沟通的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁





止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。







(此页无正文，为安徽建工容诚审字[2025]230Z1429号审计报告之签字盖章页。)




中国·北京

中国注册会计师: 王书彦 

王书彦 (项目合伙人)

中国注册会计师: 谭冉冉 

谭冉冉

中国注册会计师: 沈菲 

沈菲

2025年3月27日







合并资产负债表

2024年12月31日

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024年12月31日	2023年12月31日	项目	附注	2024年12月31日	2023年12月31日
流动资产：				流动资产：			
货币资金	五、1	18,409,682,901.90	16,025,448,670.83	短期借款	五、25	16,833,947,992.89	12,946,688,967.23
交易性金融资产		120,824,400.00	-	交易性金融负债			
衍生金融资产				衍生金融负债			
应收票据	五、3	582,538,280.09	145,606,993.54	应付票据	五、26	4,848,642,864.25	3,812,841,855.80
应收账款	五、4	54,250,066,926.60	48,094,265,276.07	应付账款	五、27	66,847,096,996.93	53,649,439,539.36
应收款项融资	五、5	277,738,074.48	93,884,710.79	预收款项	五、28	811,194.15	5,197,427.26
预付账款	五、6	1,205,319,079.49	1,235,917,243.22	合同负债	五、29	12,554,840,268.72	11,923,694,823.88
其他应收款	五、7	4,414,945,707.49	4,585,239,252.80	应付职工薪酬	五、30	581,667,172.12	434,670,850.63
其中：应收利息		4,398,888.83	-	应交税费	五、31	1,291,464,513.80	1,166,150,067.59
应收股利				其他应付款	五、32	8,197,054,720.76	9,313,970,430.05
存货	五、8	12,444,190,716.09	15,810,039,749.02	其中：应付利息			
其中：数据资源				应付股利		93,208,586.35	77,430,646.19
合同资产	五、9	29,795,915,541.60	22,131,511,187.31	持有待售负债			
持有待售资产				一年内到期的非流动负债	五、33	7,680,760,333.10	7,033,829,879.65
一年内到期的非流动资产	五、10	3,052,437,611.07	2,822,865,466.13	其他流动负债	五、34	10,378,918,267.22	7,507,876,622.97
其他流动资产	五、11	5,107,328,227.10	4,408,572,560.58	流动负债合计		129,017,204,323.84	107,764,360,464.45
流动资产合计		129,691,007,826.51	115,553,439,290.59	非流动负债：			
非流动资产：				长期借款	五、35	41,408,827,257.80	35,587,252,084.18
债权投资				应付债券	五、36	2,400,000,000.00	2,400,000,000.00
其他债权投资				其中：优先股			
长期应收款	五、12	41,389,010,580.19	36,278,951,400.99	永续债			
长期股权投资	五、13	1,311,102,911.23	1,060,678,605.27	租赁负债	五、37	60,585,413.60	92,011,325.06
其他权益工具投资	五、14	660,309,653.97	245,390,677.77	长期应付款	五、38	295,724,573.32	94,593,633.84
其他非流动资产	五、15	15,000,000.00	10,000,000.00	长期应付职工薪酬			
投资性房地产	五、16	466,958,213.37	465,727,279.43	预计负债	五、39	304,968,076.33	247,901,727.01
固定资产	五、17	4,257,981,909.28	4,840,835,619.90	递延负债	五、40	114,871,389.21	95,636,454.35
在建工程	五、18	994,485,677.25	121,665,023.65	递延所得税负债	五、22	8,420,787.00	16,301,428.09
生产性生物资产				其他非流动负债	五、41	1,111,264,119.28	1,151,388,090.82
油气资产				非流动负债合计		45,724,681,616.00	39,287,084,503.37
使用权资产	五、19	88,443,760.05	125,299,104.56	负债合计		174,741,885,939.84	147,051,444,967.82
无形资产	五、20	813,770,502.95	670,584,252.86	所有者权益：			
其中：数据资源				股本	五、42	1,716,533,938.00	1,716,533,938.00
开发支出				其他权益工具	五、43	4,500,000,000.00	2,500,000,000.00
其中：数据资源				其中：优先股			
商誉	五、21	14,141,693.79	685,109.49	永续债		4,500,000,000.00	2,500,000,000.00
长期待摊费用				资本公积	五、44	1,650,665,085.68	1,650,665,085.68
递延所得税资产	五、22	2,466,741,416.44	2,079,644,653.36	减：库存股			
其他非流动资产	五、23	19,318,865,731.49	9,830,675,276.00	其他综合收益	五、45	-248,837,809.17	-215,104,488.65
非流动资产合计		72,388,055,070.81	85,730,156,404.28	专项储备	五、46	933,412,781.52	699,972,274.62
				盈余公积	五、47	764,293,180.12	685,423,564.71
				未分配利润	五、48	6,132,240,007.33	5,450,159,308.41
				归属于母公司所有者权益合计		15,448,307,143.48	12,407,649,769.79
				少数股东权益		11,788,860,813.50	11,564,500,957.40
				所有者权益合计		27,237,178,956.98	24,032,150,727.25
资产总计		201,979,062,896.52	171,083,595,695.07	负债和所有者权益总计		201,979,062,896.52	171,083,595,695.07

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：







# 合并利润表

2024年度

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024年度	2023年度
一、营业收入		96,589,992,541.09	91,243,816,521.51
其中：营业收入	五、49	96,589,992,541.09	91,243,816,521.51
二、营业总成本		91,644,530,690.16	86,583,233,974.04
其中：营业成本	五、49	84,539,280,178.19	79,896,781,260.80
税金及附加	五、50	303,251,948.74	277,240,558.77
销售费用	五、51	273,139,356.51	241,367,855.27
管理费用	五、52	2,366,369,571.42	2,235,832,364.37
研发费用	五、53	2,144,623,740.66	1,839,039,460.44
财务费用	五、54	2,017,845,894.64	2,082,982,474.29
其中：利息费用		2,417,314,746.59	2,470,503,603.67
利息收入		534,946,393.34	420,507,866.57
加：其他收益	五、55	21,950,770.64	52,123,350.19
投资收益（损失以“-”号填列）	五、56	83,870,208.28	84,217,374.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		22,214,067.30	13,163,984.99
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	五、57	207,600.00	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	五、58	-2,172,861,909.30	-2,090,637,493.41
资产减值损失（损失以“-”号填列）	五、59	-191,255,784.16	-96,170,838.05
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五、60	22,184,113.07	9,074,029.57
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,621,556,849.26	2,619,188,949.92
加：营业外收入	五、61	68,582,102.04	31,479,135.53
减：营业外支出	五、62	35,809,867.56	20,733,674.79
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,654,329,083.74	2,629,934,410.66
减：所得税费用	五、63	621,977,074.04	572,260,070.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,032,352,009.70	2,057,674,340.04
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		2,032,352,009.70	2,057,674,340.04
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		1,344,871,166.75	1,553,468,710.50
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		684,480,842.95	504,205,629.54
六、其他综合收益的税后净额		-13,733,320.52	-13,072,387.39
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-13,733,320.52	-13,072,387.39
1.不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2.将重分类进损益的其他综合收益		-13,733,320.52	-13,072,387.39
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额		-13,733,320.52	-13,072,387.39
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		2,018,618,689.18	2,044,601,952.65
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		1,331,137,846.23	1,540,396,323.11
（二）归属于少数股东的综合收益总额		684,480,842.95	504,205,629.54
八、每股收益			
（一）基本每股收益（元/股）		0.78	0.91
（二）稀释每股收益（元/股）		-	-

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：







# 合并现金流量表

2024年度

编制单位：安徽建工集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024年度	2023年度
一、经营活动产生的现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金		89,007,868,886.33	84,965,323,644.07
收到的税费返还		103,135,876.42	233,518,631.44
收到其他与经营活动有关的现金	五、65	467,784,194.13	1,760,712,014.30
经营活动现金流入小计		89,578,788,956.88	86,959,554,289.81
购买商品、接受劳务支付的现金		77,354,594,984.03	73,205,364,523.69
支付给职工以及为职工支付的现金		4,292,151,910.95	4,180,329,998.16
支付的各项税费		2,596,878,267.35	2,286,139,562.31
支付其他与经营活动有关的现金	五、65	4,120,527,563.25	3,616,931,128.44
经营活动现金流出小计		88,364,152,725.58	83,288,765,212.60
经营活动产生的现金流量净额		1,214,636,231.30	3,670,789,077.21
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金		7,910,248.80	34,811,203.34
取得投资收益收到的现金		17,766,809.62	26,175,263.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		83,963,390.55	62,505,059.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		114,894,531.75	186,385,792.83
收到其他与投资活动有关的现金	五、65	440,017,060.23	353,390,221.52
投资活动现金流入小计		664,552,040.95	663,267,540.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		9,643,100,904.99	4,326,604,941.67
投资支付的现金		920,729,625.00	961,329,723.72
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		18,580,251.55	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		10,582,410,781.54	5,287,934,665.39
投资活动产生的现金流量净额		-9,917,858,740.59	-4,624,667,124.92
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金		3,447,617,018.40	3,350,454,932.50
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		447,617,018.40	1,850,454,932.50
取得借款收到的现金		40,778,481,645.15	28,079,283,146.05
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		44,226,098,663.55	31,429,738,078.55
偿还债务支付的现金		30,018,137,976.77	25,391,476,103.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,100,449,518.85	3,910,796,752.28
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		375,996,240.73	390,535,436.82
支付其他与筹资活动有关的现金	五、65	55,753,258.13	8,857,757.46
筹资活动现金流出小计		33,174,340,753.75	29,311,130,613.01
筹资活动产生的现金流量净额		11,051,757,909.80	2,118,607,465.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		736,174.02	6,657,138.65
五、现金及现金等价物净增加额		2,349,271,574.53	1,171,386,556.48
加：期初现金及现金等价物余额		13,902,060,196.12	12,730,673,639.64
六、期末现金及现金等价物余额		16,251,331,770.65	13,902,060,196.12

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





合并所有者权益变动表

2024年度

单位：元，币种：人民币

2024年度									
合并所有者权益变动表									
	股本	其他权益工具		资本公积	盈余公积	专项储备	未分配利润	小计	所有者权益合计
		优先股	永续债						
一、上年年末余额	1,716,533,938.00	-	2,500,000,000.00	1,650,665,085.68	-	699,972,274.62	5,450,159,398.41	12,467,449,706.79	24,032,186,727.28
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	1,716,533,938.00	-	2,500,000,000.00	1,650,665,085.68	-	699,972,274.62	5,450,159,398.41	12,467,449,706.79	24,032,186,727.28
三、本年年末余额	1,716,533,938.00	-	2,500,000,000.00	1,650,665,085.68	-	699,972,274.62	5,450,159,398.41	12,467,449,706.79	24,032,186,727.28
(一) 综合收益总额									
(二) 所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入的普通股									
2. 其他权益工具持有者投入资本									
3. 股份支付计入所有者权益的金额									
4. 其他									
(三) 利润分配									
1. 提取盈余公积									
2. 对所有者（或股东）的分配									
3. 其他									
(四) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 设定受益计划变动额结转留存收益									
5. 其他综合收益结转留存收益									
6. 其他									
(五) 专项储备									
1. 本年提取									
2. 本年使用									
(六) 其他									
四、本年年末余额	1,716,533,938.00	-	4,500,000,000.00	1,650,665,085.68	-	933,412,781.22	6,132,280,897.33	16,448,307,143.48	37,237,176,096.98

合并所有者权益变动表

合并所有者权益变动表

合并所有者权益变动表



合并所有者权益变动表

2024年度

单位：元，币种：人民币

2023年度												
归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具		资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计	少数股东权益	
		优先股	永续债									其他
一、上年年末余额	1,716,533,938.00			1,659,665,085.68		-222,032,101.26	602,289,473.17	371,991,373.42	4,612,963,516.21	13,694,372,732.22	9,026,873,234.00	22,992,266,823.23
加：会计政策变更								9,880.69	-1,030,437.39	-1,020,656.90		-1,020,656.90
前期差错更正												
其他												
二、本年年初余额	1,716,533,938.00			1,659,665,085.68		-222,032,101.26	602,289,473.17	371,991,373.42	4,612,963,516.21	13,694,372,732.22	9,026,873,234.00	22,992,266,823.23
三、本年年末余额												
(一) 综合收益总额						-13,072,387.39	94,682,799.45	113,422,305.62	836,233,319.79	-986,742,662.63	1,637,637,753.46	1,646,884,760.93
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(二) 利润分配												
1. 提取盈余公积								113,422,305.62	-715,243,390.71	-601,822,085.09	-326,497,481.76	-928,340,566.85
2. 对所有者（或股东）的分配								113,422,305.62	-113,422,305.62		-390,535,036.82	-992,857,521.91
3. 其他												
(三) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 盈余公积转存专项储备												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(四) 专项储备												
1. 本年提取												
2. 本年使用												
(五) 其他												
四、本年年末余额	1,716,533,938.00			1,659,665,085.68		-235,104,488.65	699,972,272.62	685,423,561.32	5,408,199,398.41	12,467,649,702.79	11,564,680,957.46	24,031,150,772.25

会计机构负责人：李永建

主管会计工作负责人：李永建

法定代表人：李永建



# 母公司资产负债表

2024年12月31日

编制单位：安徽建工集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024年12月31日	2023年12月31日	负债和所有者权益	附注	2024年12月31日	2023年12月31日
流动资产：				流动负债：			
货币资金		4,583,414,099.19	2,274,423,447.11	短期借款		1,415,914,666.67	1,251,448,472.22
交易性金融资产		120,824,400.00	-	交易性金融负债			
衍生金融资产				衍生金融负债			
应收票据		169,840,037.15	16,822,083.53	应付票据		525,571,987.84	689,813,716.51
应收账款	十七、1	7,221,689,901.17	5,315,651,654.61	应付账款		7,097,962,947.89	5,210,573,789.28
应收款项融资		386,659.69	500,000.00	预收款项			
合同资产		274,393,537.29	284,752,824.26	合同负债		865,102,997.44	775,969,482.27
其他应收款	十七、2	9,784,719,362.63	7,050,399,335.91	应付职工薪酬		65,097,492.34	60,753,464.86
其中：应收利息				应交税费		82,565,295.11	148,397,765.03
应收股利		463,676,292.68	376,337,104.52	其他应付款		24,428,046,704.27	18,318,509,661.93
存货		32,420,967.76	49,222,145.94	其中：应付利息			
其中：数据资源				应付股利		28,535,484.94	21,112,827.10
合同资产		1,445,773,016.54	1,773,963,656.05	持有待售负债			
持有待售资产				一年内到期的非流动负债		1,254,706,980.55	1,212,936,844.25
一年内到期的非流动资产				其他流动负债		2,070,206,834.32	449,450,341.59
其他流动资产		259,302,845.27	212,600,422.97	流动负债合计		37,805,175,506.63	28,117,883,537.94
流动资产合计		23,892,164,826.69	16,978,335,570.38	非流动负债：			
非流动资产：				长期借款		1,654,200,000.00	994,150,000.00
债权投资				应付债券		600,000,000.00	1,200,000,000.00
其他债权投资				其中：优先股			
长期应收款				永续债			
长期股权投资	十七、3	26,152,699,722.82	21,255,600,391.27	租赁负债		1,636,554.93	281,354.31
其他权益工具投资		554,508,828.97	229,211,077.77	长期应付款			
其他非流动金融资产		15,000,000.00	10,000,000.00	长期应付职工薪酬			
投资性房地产				预计负债		20,850,000.00	12,850,000.00
固定资产		27,268,468.07	31,691,587.46	递延收益			
在建工程		-	1,967,380.21	递延所得税负债			
生产性生物资产				其他非流动负债			
油气资产				非流动负债合计		2,376,686,554.93	2,207,381,354.31
使用权资产		3,954,259.91	752,234.53	负债合计		40,081,862,061.56	30,325,164,892.25
无形资产		8,341,779.30	8,962,483.92	所有者权益：			
其中：数据资源				股本		1,716,533,938.00	1,716,533,938.00
开发支出				其他权益工具		4,500,000,000.00	2,500,000,000.00
其中：数据资源				其中：优先股			
商誉				永续债		4,500,000,000.00	2,500,000,000.00
长期待摊费用				资本公积		2,501,543,990.55	2,263,816,208.85
递延所得税资产		303,378,942.84	284,201,725.97	减：库存股			
其他非流动资产				其他综合收益		-182,670,420.46	-166,733,957.81
非流动资产合计		27,065,152,001.94	21,822,389,881.13	专项储备		47,368,836.24	74,040,751.96
				盈余公积		660,474,710.56	581,603,132.15
				未分配利润		1,632,203,712.18	1,506,298,486.07
				所有者权益合计		10,875,454,767.07	8,475,560,559.26
资产总计		50,957,316,828.63	38,800,725,451.51	负债和所有者权益总计		50,957,316,828.63	38,800,725,451.51

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：







# 母公司利润表

2024年度

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024年度	2023年度
一、营业收入	十七、4	6,882,307,729.80	6,912,978,753.26
减：营业成本	十七、4	5,993,568,861.21	6,090,423,381.00
税金及附加		15,878,037.22	15,683,208.98
销售费用		1,548,878.40	3,236,892.97
管理费用		334,431,167.24	289,729,273.31
研发费用		63,638,884.32	60,479,163.04
财务费用		131,078,807.63	107,644,334.26
其中：利息费用		208,292,058.95	263,043,639.08
利息收入		101,888,777.38	172,745,664.75
加：其他收益		485,766.98	2,497,729.83
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	550,958,631.48	881,643,046.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-2,637,447.39	39,506,514.99
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		203,600.00	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-81,713,270.66	-11,423,497.55
资产减值损失（损失以“-”号填列）		20,538,310.50	373,610.33
资产处置收益（损失以“-”号填列）		1,284,486.23	52,103.19
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		831,884,618.82	1,221,944,908.86
加：营业外收入		16,194,791.30	1,226,091.35
减：营业外支出		6,499,720.09	1,611,342.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		841,679,690.03	1,221,559,668.21
减：所得税费用		52,083,906.69	87,336,504.02
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		789,695,783.34	1,134,223,064.19
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		789,695,783.34	1,134,223,064.19
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		-15,936,462.65	-178,857.74
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-15,936,462.65	-178,857.74
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额		-15,936,462.65	-178,857.74
六、综合收益总额		773,759,320.69	1,134,044,196.45
七、每股收益			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：

李强

主管会计工作负责人：

李强

会计机构负责人：

李成建







# 母公司现金流量表

2024年度

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024年度	2023年度
一、经营活动产生的现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金		6,078,274,375.05	6,479,042,119.34
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		6,237,077,392.70	1,177,329,762.82
经营活动现金流入小计		12,315,351,767.75	7,656,341,882.16
购买商品、接受劳务支付的现金		4,693,724,896.36	4,979,797,115.11
支付给职工以及为职工支付的现金		324,968,296.85	287,008,715.71
支付的各项税费		504,345,064.05	109,867,455.13
支付其他与经营活动有关的现金		2,057,443,118.23	415,801,900.65
经营活动现金流出小计		8,180,481,375.49	5,792,475,406.62
经营活动产生的现金流量净额		4,134,870,392.26	1,863,866,475.54
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金		102,910,248.80	218,811,203.34
取得投资收益收到的现金		400,714,655.87	583,441,500.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		18,661,669.40	2,508,264.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		128.75	384,482,500.00
收到其他与投资活动有关的现金		101,888,777.79	195,745,664.75
投资活动现金流入小计		684,175,810.60	1,385,449,132.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,945,984.99	11,641,626.53
投资支付的现金		5,385,924,043.84	2,676,895,248.65
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		5,392,870,628.83	2,688,536,875.18
投资活动产生的现金流量净额		-4,708,694,818.23	-1,303,087,742.70
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金		3,000,000,000.00	1,500,000,000.00
取得借款收到的现金		9,472,488,998.60	4,372,681,194.58
收到其他与筹资活动有关的现金			-
筹资活动现金流入小计		12,472,488,998.60	5,872,681,194.58
偿还债务支付的现金		8,708,438,998.60	6,007,053,773.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		794,220,569.02	857,493,249.42
支付其他与筹资活动有关的现金		5,620,296.37	371,260.24
筹资活动现金流出小计		9,508,279,863.99	6,874,918,283.61
筹资活动产生的现金流量净额		2,964,209,134.61	-1,002,237,089.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-63,931.38	-675,414.75
五、现金及现金等价物净增加额		2,396,330,847.24	-442,183,790.97
加：期初现金及现金等价物余额		2,161,281,147.11	2,603,384,938.08
六、期末现金及现金等价物余额		4,557,601,994.35	2,161,281,147.11

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：







母公司所有者权益变动表

		2014年度						2013年度						2012年度					
项目	股本	其他权益工具		资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计		
		优先股	其他																
一、上年年末余额	1,716,533,038.00	-	-	2,500,000,000.00	-	-	8,475,568,509.26	1,716,533,038.00	-	-	-	8,475,568,509.26	1,716,533,038.00	-	-	-	8,475,568,509.26		
加：会计政策变更																			
前期差错更正																			
其他																			
二、本年初余额	1,716,533,038.00	-	-	2,500,000,000.00	-	-	8,475,568,509.26	1,716,533,038.00	-	-	-	8,475,568,509.26	1,716,533,038.00	-	-	-	8,475,568,509.26		
三、本年年末余额	1,716,533,038.00	-	-	2,500,000,000.00	-	-	8,475,568,509.26	1,716,533,038.00	-	-	-	8,475,568,509.26	1,716,533,038.00	-	-	-	8,475,568,509.26		
(一) 综合收益总额																			
1. 所有者投入和减少资本																			
(1) 所有者投入的普通股																			
2. 其他权益工具持有者投入资本																			
3. 股份支付计入所有者权益的金额																			
4. 其他																			
(二) 利润分配																			
1. 提取盈余公积																			
2. 对所有者（或股东）的分配																			
3. 其他																			
(四) 所有者权益内部结转																			
1. 资本公积转增资本（或股本）																			
2. 盈余公积转增资本（或股本）																			
3. 盈余公积弥补亏损																			
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																			
5. 其他综合收益结转留存收益																			
6. 其他																			
(五) 所有者权益合计																			
1. 本年提取																			
2. 本年使用																			
(六) 其他																			
七、本年年末余额	1,716,533,038.00	-	-	2,500,000,000.00	-	-	8,475,568,509.26	1,716,533,038.00	-	-	-	8,475,568,509.26	1,716,533,038.00	-	-	-	8,475,568,509.26		

法定代表人：李书建  
主管会计工作负责人：李书建  
会计机构负责人：李书建





母公司所有者权益变动表

2024年度

单位：元 币种：人民币

项目	2023年度					
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备
一、上年年末余额	1,716,533,938.00	3,820,000,000.00	2,263,816,208.87		-166,555,100.07	84,616,080.60
加：会计政策变更						
前期差错更正						
其他						
二、本年年末余额	1,716,533,938.00	3,820,000,000.00	2,263,816,208.87		-166,555,100.07	84,616,080.60
三、本年年末余额(减少以“-”号填列)						
(一) 综合收益总额		-1,320,000,000.00			-178,857.74	-10,575,928.64
(二) 所有者投入和减少资本					-178,857.74	
1. 所有者投入的普通股						
2. 其他权益工具持有者投入资本						
3. 股份支付计入所有者权益的金额						
4. 其他						
(三) 利润分配						
1. 提取盈余公积						
2. 对所有者(或股东)的分配						
3. 其他						
(四) 所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增资本(或股本)						
2. 盈余公积转增资本(或股本)						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 设定受益计划变动额结转留存收益						
5. 其他综合收益结转留存收益						
6. 其他						
(五) 专项储备						
1. 本年提取						
2. 本年使用						
(六) 其他						
四、本年年末余额	1,716,533,938.00	2,500,000,000.00	2,263,816,208.87		-166,555,100.07	74,040,151.96
五、所有者权益合计						
六、所有者权益合计						
七、所有者权益合计						
八、所有者权益合计						
九、所有者权益合计						
十、所有者权益合计						
十一、所有者权益合计						
十二、所有者权益合计						
十三、所有者权益合计						
十四、所有者权益合计						
十五、所有者权益合计						
十六、所有者权益合计						
十七、所有者权益合计						
十八、所有者权益合计						
十九、所有者权益合计						
二十、所有者权益合计						
二十一、所有者权益合计						
二十二、所有者权益合计						
二十三、所有者权益合计						
二十四、所有者权益合计						
二十五、所有者权益合计						
二十六、所有者权益合计						
二十七、所有者权益合计						
二十八、所有者权益合计						
二十九、所有者权益合计						
三十、所有者权益合计						
三十一、所有者权益合计						
三十二、所有者权益合计						
三十三、所有者权益合计						
三十四、所有者权益合计						
三十五、所有者权益合计						
三十六、所有者权益合计						
三十七、所有者权益合计						
三十八、所有者权益合计						
三十九、所有者权益合计						
四十、所有者权益合计						
四十一、所有者权益合计						
四十二、所有者权益合计						
四十三、所有者权益合计						
四十四、所有者权益合计						
四十五、所有者权益合计						
四十六、所有者权益合计						
四十七、所有者权益合计						
四十八、所有者权益合计						
四十九、所有者权益合计						
五十、所有者权益合计						
五十一、所有者权益合计						
五十二、所有者权益合计						
五十三、所有者权益合计						
五十四、所有者权益合计						
五十五、所有者权益合计						
五十六、所有者权益合计						
五十七、所有者权益合计						
五十八、所有者权益合计						
五十九、所有者权益合计						
六十、所有者权益合计						
六十一、所有者权益合计						
六十二、所有者权益合计						
六十三、所有者权益合计						
六十四、所有者权益合计						
六十五、所有者权益合计						
六十六、所有者权益合计						
六十七、所有者权益合计						
六十八、所有者权益合计						
六十九、所有者权益合计						
七十、所有者权益合计						
七十一、所有者权益合计						
七十二、所有者权益合计						
七十三、所有者权益合计						
七十四、所有者权益合计						
七十五、所有者权益合计						
七十六、所有者权益合计						
七十七、所有者权益合计						
七十八、所有者权益合计						
七十九、所有者权益合计						
八十、所有者权益合计						
八十一、所有者权益合计						
八十二、所有者权益合计						
八十三、所有者权益合计						
八十四、所有者权益合计						
八十五、所有者权益合计						
八十六、所有者权益合计						
八十七、所有者权益合计						
八十八、所有者权益合计						
八十九、所有者权益合计						
九十、所有者权益合计						
九十一、所有者权益合计						
九十二、所有者权益合计						
九十三、所有者权益合计						
九十四、所有者权益合计						
九十五、所有者权益合计						
九十六、所有者权益合计						
九十七、所有者权益合计						
九十八、所有者权益合计						
九十九、所有者权益合计						
一百、所有者权益合计						
一百零一、所有者权益合计						
一百零二、所有者权益合计						
一百零三、所有者权益合计						
一百零四、所有者权益合计						
一百零五、所有者权益合计						
一百零六、所有者权益合计						
一百零七、所有者权益合计						
一百零八、所有者权益合计						
一百零九、所有者权益合计						
一百一十、所有者权益合计						
一百一十一、所有者权益合计						
一百一十二、所有者权益合计						
一百一十三、所有者权益合计						
一百一十四、所有者权益合计						
一百一十五、所有者权益合计						
一百一十六、所有者权益合计						
一百一十七、所有者权益合计						
一百一十八、所有者权益合计						
一百一十九、所有者权益合计						
一百二十、所有者权益合计						
一百二十一、所有者权益合计						
一百二十二、所有者权益合计						
一百二十三、所有者权益合计						
一百二十四、所有者权益合计						
一百二十五、所有者权益合计						
一百二十六、所有者权益合计						
一百二十七、所有者权益合计						
一百二十八、所有者权益合计						
一百二十九、所有者权益合计						
一百三十、所有者权益合计						
一百三十一、所有者权益合计						
一百三十二、所有者权益合计						
一百三十三、所有者权益合计						
一百三十四、所有者权益合计						
一百三十五、所有者权益合计						
一百三十六、所有者权益合计						
一百三十七、所有者权益合计						
一百三十八、所有者权益合计						
一百三十九、所有者权益合计						
一百四十、所有者权益合计						
一百四十一、所有者权益合计						
一百四十二、所有者权益合计						
一百四十三、所有者权益合计						
一百四十四、所有者权益合计						
一百四十五、所有者权益合计						
一百四十六、所有者权益合计						
一百四十七、所有者权益合计						
一百四十八、所有者权益合计						
一百四十九、所有者权益合计						
一百五十、所有者权益合计						
一百五十一、所有者权益合计						
一百五十二、所有者权益合计						
一百五十三、所有者权益合计						
一百五十四、所有者权益合计						
一百五十五、所有者权益合计						
一百五十六、所有者权益合计						
一百五十七、所有者权益合计						
一百五十八、所有者权益合计						
一百五十九、所有者权益合计						
一百六十、所有者权益合计						
一百六十一、所有者权益合计						
一百六十二、所有者权益合计						
一百六十三、所有者权益合计						
一百六十四、所有者权益合计						
一百六十五、所有者权益合计						
一百六十六、所有者权益合计						
一百六十七、所有者权益合计						
一百六十八、所有者权益合计						
一百六十九、所有者权益合计						
一百七十、所有者权益合计						
一百七十一、所有者权益合计						
一百七十二、所有者权益合计						
一百七十三、所有者权益合计						
一百七十四、所有者权益合计						
一百七十五、所有者权益合计						
一百七十六、所有者权益合计						
一百七十七、所有者权益合计						
一百七十八、所有者权益合计						
一百七十九、所有者权益合计						
一百八十、所有者权益合计						
一百八十一、所有者权益合计						
一百八十二、所有者权益合计						
一百八十三、所有者权益合计						
一百八十四、所有者权益合计						
一百八十五、所有者权益合计						
一百八十六、所有者权益合计						
一百八十七、所有者权益合计						
一百八十八、所有者权益合计						
一百八十九、所有者权益合计						
一百九十、所有者权益合计						
一百九十一、所有者权益合计						
一百九十二、所有者权益合计						
一百九十三、所有者权益合计						
一百九十四、所有者权益合计						
一百九十五、所有者权益合计						
一百九十六、所有者权益合计						
一百九十七、所有者权益合计						
一百九十八、所有者权益合计						
一百九十九、所有者权益合计						
二百、所有者权益合计						
二百零一、所有者权益合计						
二百零二、所有者权益合计						
二百零三、所有者权益合计						
二百零四、所有者权益合计						
二百零五、所有者权益合计						
二百零六、所有者权益合计						
二百零七、所有者权益合计						
二百零八、所有者权益合计						
二百零九、所有者权益合计						
二百一十、所有者权益合计						
二百一十一、所有者权益合计						
二百一十二、所有者权益合计						
二百一十三、所有者权益合计						
二百一十四、所有者权益合计						
二百一十五、所有者权益合计						
二百一十六、所有者权益合计						
二百一十七、所有者权益合计						
二百一十八、所有者权益合计						
二百一十九、所有者权益合计						
二百二十、所有者权益合计						
二百二十一、所有者权益合计						
二百二十二、所有者权益合计						
二百二十三、所有者权益合计						
二百二十四、所有者权益合计						
二百二十五、所有者权益合计						
二百二十六、所有者权益合计						
二百二十七、所有者权益合计						
二百二十八、所有者权益合计						
二百二十九、所有者权益合计						
二百三十、所有者权益合计						
二百三十一、所有者权益合计						
二百三十二、所有者权益合计						
二百三十三、所有者权益合计						
二百三十四、所有者权益合计						
二百三十五、所有者权益合计						
二百三十六、所有者权益合计						
二百三十七、所有者权益合计						
二百三十八、所有者权益合计						
二百三十九、所有者权益合计						
二百四十、所有者权益合计						
二百四十一、所有者权益合计						
二百四十二、所有者权益合计						
二百四十三、所有者权益合计						
二百四十四、所有者权益合计						
二百四十五、所有者权益合计						
二百四十六、所有者权益合计						
二百四十七、所有者权益合计						
二百四十八、所有者权益合计						
二百四十九、所有者权益合计						
二百五十、所有者权益合计						
二百五十一、所有者权益合计						
二百五十二、所有者权益合计						
二百五十三、所有者权益合计						
二百五十四、所有者权益合计						
二百五十五、所有者权益合计						
二百五十六、所有者权益合计						
二百五十七、所有者权益合计						
二百五十八、所有者权益合计						
二百五十九、所有者权益合计						
二百六十、所有者权益合计						
二百六十一、所有者权益合计						
二百六十二、所有者权益合计						
二百六十三、所有者权益合计						
二百六十四、所有者权益合计						
二百六十五、所有者权益合计						
二百六十六、所有者权益合计						
二百六十七、所有者权益合计						
二百六十八、所有者权益合计						



项 目	2024 年度	说明
归属于公司普通股股东的非经常性损益净额	86,691,115.80	

2. 净资产收益率及每股收益

①2024 年度

报告期利润	加权平均净资产收 益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	10.41	0.78	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股 股东的净利润	9.74	0.73	

②2023 年度

报告期利润	加权平均净资产收 益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	11.41	0.91	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股 股东的净利润	10.45	0.83	

公司名称：安徽建工集团股份有限公司

日期：2025 年 3 月 27 日







# 营业执照

统一社会信用代码

911101020854927874



扫描市场主体身份码，了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

(副本) (5-1)

名称 容诚会计师事务所  
类型 特殊普通合伙  
执行事务合伙人 刘维、尚厚发  
经营范围

出资额 8811.5 万元

成立日期 2013 年 12 月 10 日

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26

一般项目：税务服务；企业管理咨询；软件开发；信息系统运行维护服务；计算机软硬件及辅助设备零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：注册会计师业务；代理记账。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

登记机关

2025 年 03 月 05 日

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年 1 月 1 日至 6 月 30 日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制





会计师事务所  
执业证书

名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）  
首席合伙人：刘维  
主任会计师：  
经营场所：北京市西城区阜成门外大街22号1  
幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式：特殊普通合伙  
执业证书编号：11010032  
批准执业文号：京财会许可[2013]0067号  
批准执业日期：2013年10月25日

证书序号：0022650

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：北京市财政局

2025年11月8日

中华人民共和国财政部制








证书编号: 110100323651  
No. of Certificate

批准注册协会: 安徽注册会计师协会  
Authorized Institute of CPA

发证日期: 2016-03-31  
Date of issuance

年	月	日
2	3	31



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

This certificate is valid for another year after this renewal.



年	月	日
---	---	---

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经验合格。继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.

年	月	日
---	---	---





姓名 性别 出生日期 工作单位 身份证号  
Full name Sex Date of birth Working unit Identity card No.  
陈 山 女 1992-01-17 安徽会计师事务所(普通合伙) 安徽分所 342423199201170565



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



谭冉冉 110100320841

证书编号: 110100320841  
No. of Certificate

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2022-01-11  
Date of Issuance 年 月 日





姓名: 注册  
性别: 男  
出生日期: 1993-02-08  
工作单位: 德盛会计师事务所(普通合伙) 安徽分所  
身份证号码: 340303199302081219  
Identity card No.



### 年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 110100321496  
No. of Certificate

批准注册协会安徽省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2025-01-16 月 日  
Date of Issuance

年 月 日  
y m d



附件 5：不违法转包分包承诺书（提示：承诺书签字盖章放在资信标中，办理中标公示时必须提供此项材料。）

#### 承诺书

致（招标人）：深圳市龙华区建筑工程署

我单位参加锦华东路（郁青二路-岭乐一路）新建工程（施工）的招投标活动，若有幸成为中标人，为保证本工程项目按招标文件和我方投标文件顺利实施，我方郑重作以下承诺：

- 1、我方声明在本项目投标活动中无出借（租）企业资质、围标串标、弄虚作假行为，违者承担相应的法律和经济责任；
- 2、承诺工程实施过程中不发生分包、转包、挂靠等行为，违者承担相应的法律和经济责任；
- 3、承诺按期签订施工合同，按期进场，按期开工建设，严格按照合同相关约定履行合同并保证工期、质量和安全；
- 4、承诺投标文件中确定的项目班子全员到岗，未经批准不得变更；
- 5、承诺严格执行廉政建设和反腐败的法律和法规，不发生违法乱纪行为；
- 6、承诺在项目实施过程中，服从招标人和监理单位的现场管理，积极配合相关管理部门的检查、调查工作。
- 7、严格把控电缆等施工主要材料质量，杜绝不合格电缆等施工主要材料用于本工程。
- 8、使用符合《非道路移动柴油机械排气烟度限值及测量方法》（GB36886-2018）国家标准要求的非道路移动机械。

承诺人：安徽建工集团股份有限公司（公章）

法定代表人：（签字或盖章）

联系电话：0551-62865191

传真：0551-62865191

承诺日期：2025 年 08 月 12 日





附件 6：诚信投标承诺书

诚信投标承诺书

致招标人：深圳市龙华区建筑工务署

我方将严格执行建设工程招投标有关法律法规，并完全接受锦华东路（郁青二路-岭乐一路）新建工程（施工）招标文件所有内容，就企业及项目经理有关情况作出如下承诺：

1、我单位在参加本项目投标活动中，截至截标之日止，不存在以下情形：

（1）近 3 年内（从招标公告发布之日起倒算）投标人或者其法定代表人有行贿犯罪记录的。

（2）近 1 年内（从截标之日起倒算）因串标通投标、转包、以他人名义投标或者违法分包等违法行为受到建设、交通或者财政部门行政处罚的。

（3）因违反工程质量、安全生产管理规定等原因被建设部门给予红色警示且在警示期内的。

（4）拖欠工人工资被有关部门责令改正而未改正的。

（5）依法拒绝投标的其他情形。

2、如果违反本承诺书，我方愿意接受：

（1）取消投标资格、取消中标资格；

（2）投标担保将全部被没收，给贵方造成的损失超过我方投标担保金额的，贵方还有权要求我方对超过部分进行赔偿；

（3）招标人今后可拒绝我方参与投标；

（4）建设行政主管部门或相关主管部门对我方作不良行为记录、行政处罚。

投标人全称（单位公章）：安徽建工集团股份有限公司

法定代表人（签字或盖章）：

公司总部地址：安徽省蚌埠市东海大道 5183 号 邮政编码：233010

公司总部电话：0551-62865191 传真：0551-62865051

日 期：2025 年 08 月 12 日



## 管理机构设置、职责分工

### 组织架构图

一、锦华东路（郁青二路-岭乐一路）新建工程（施工）项目部组织架构图：



为保证本工程的顺利实施，根据公司《项目管理办法》和本工程的实际特点，遵照职能明确、精干实效、运转灵活、指挥有力的原则组建项目管理组织机构。

本工程项目部由项目经理、技术负责人、副经理构成项目管理班子。下设 5 部 2 室，即工程管理部(技术质量部)、安全环保部、成本合约部、物资设备部、财务部、综合办公室、试验室构成施工管理中间层。各职能部、室负责处理项目部的日常工作以及与业主、监理、地方相关单位和上级机关的联系工作，各施工队、专业生产班组负责现场施工。



## 二、项目管理机构配备情况

### 1. 项目管理机构配备情况表

职务	姓名	职称	上岗资格证明					已承担在建工程 情 况	
			证书名称	级别	证号	专业	原服务单位	项目数	项目名称
项目经理	胡光辉	高级工程师	注册建造师	一级	皖 1342 0152 0151 4898	市政公用工程	安徽建工	1	铜陵义安经济开发区城市更新项目EPC总承包
技术负责人	何祖强	工程师	职称证	中级	9342 0222 0060 1005 472	市政道桥	安徽建工	0	
土建工程师	许榕	高级工程师	职称证	高级	(201 9)93 4000 265	建筑工程	安徽建工	0	
电气工程师	唐鹏	高级工程师	职称证	高级	9342 0222 0060 2027 949	机电工程	安徽建工	0	
给排水工程师	潘建新	高级工程师	职称证	高级	(15) 9344 5972	给排水	安徽建工	0	
造价工程师	方子平	工程师	造价工程师	一级	建【造】 1120 3400 0011 93	土木工程	安徽建工	0	



质量负责人	宋静宇	助理工程师	岗位证	/	0342 2106 0000 2000 134	土建	安徽建工	0	
安全负责人	谈太冉	/	安考证	/	皖建安 C3(2 020) 0261 224	建筑工程	安徽建工	0	
安全员	吴栋	工程师	安考证	C	皖建安 C3(2 023) 0046 695	建筑工程	安徽建工	0	
劳资专管员	宇虹	/	岗位证	/	0341 7113 9341 7001 434	建筑工程	安徽建工	0	
质量员	张俊豪	/	岗位证	/	0342 2106 0000 2000 135	土建	安徽建工	0	
施工员	位海军	/	岗位证	/	0342 2101 0000 2000 123	土建	安徽建工	0	
材料员	韦俊杰	/	岗位证	/	0342 2111 0000 2000 036	建筑工程	安徽建工	0	
资料员	丁灵	/	岗位证	/	0341 5114 9341 5001 674	建筑工程	安徽建工	0	



注：1. 项目管理机构包括：（1）必填项：项目经理、技术负责人、质量负责人、安全负责人、安全员、劳资专管员；（2）选填项：项目副经理、土建工程师、强电工程师、弱电工程师、暖通工程师、给排水工程师、造价工程师、测量工程师、BIM 工程师、质量员、施工员、材料员、预算员、资料员、其他施工管理人员；

2. 本表填报项目管理机构应与提交投标文件时投标子系统填报一致。







项目经理（胡光辉）一级建造师注册证

		使用有效期: 2025年07月09日 2026年01月06日
<b>中华人民共和国一级建造师注册证书</b>		
姓 名: 胡光辉		
性 别: 男		
出生日期: 1976年08月29日		
注册编号: 皖1342015201514898		
聘用企业: 安徽建工集团股份有限公司		
注册专业: 机电工程(有效期: 2025-01-14至2028-01-13)		
建筑工程(有效期: 2025-01-14至2028-01-13)		
水利水电工程(有效期: 2025-01-23至2028-01-22)		
公路工程(有效期: 2025-01-23至2028-01-22)		
市政公用工程(有效期: 2025-01-14至2028-01-13)		
		
请登录中国建造师网 微信公众号扫一扫查询	个人签名: 胡光辉 签名日期: 2025.7.9	中华人民共和国 住房和城乡建设部 行政审批专用章 签发日期: 2025年07月14日



项目经理（胡光辉）安全考核 B 证

建筑施工企业项目负责人  
安全生产考核合格证书

编号：皖建安B（2016）0051703

姓 名：胡光辉

性 别：男

出 生 年 月：1976年08月29日

企 业 名 称：安徽建工集团股份有限公司

职 务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2016年04月14日

有 效 期：2025年04月11日 至 2028年04月14日



发 证 机 关：安徽省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2025年04月11日





# 项目经理（胡光辉）职称证

## 安徽省专业技术资格证书

ANHUI PROFESSIONAL AND TECHNICAL QUALIFICATION CERTIFICATE

此证表明持证人具备担当相应专业技术职务的任职资格

姓名：胡光辉  
性别：男  
证件号码：340302197608290210  
工作单位：安徽建工集团股份有限公司



评委会名称：安徽建工集团工程系列高级职称评审委员会

证书编号：9342022200602027957

系列名称：工程技术人员

专业名称：建筑电气

资格名称：高级工程师



在线证书信息

取得资格时间：2022年11月26日

批准文号：皖人社函〔2023〕38号





项目经理（胡光辉）社保

安徽省单位参保证明

单位名称: 安徽建工集团股份有限公司总承包分公司				单位编号: 339673		查询时段: 202408-202508				
序号	姓名	性别	身份证号码	基本养老保险		失业保险		工伤保险		备注
				是否参保	缴费时段	是否参保	缴费时段	是否参保	缴费时段	
1	胡光辉	男	34030297608290230	是	202408 至 202508	是	202408 至 202508	是	202408 至 202508	
2	何祖强	男	34132299511195830	是	202408 至 202508	是	202408 至 202508	是	202408 至 202508	
3	许榕	女	340111198701314520	是	202408 至 202508	是	202408 至 202508	是	202408 至 202508	
4	唐鹏	男	34010498510121511	是	202408 至 202508	是	202408 至 202508	是	202408 至 202508	
5	潘建新	男	36010296803040514	是	202506 至 202508	是	202408 至 202508	是	202408 至 202508	
6	方子平	男	340521198411081313	是	202408 至 202508	是	202408 至 202508	是	202408 至 202508	
7	宋静宇	女	34128119990803898	是	202408 至 202508	是	202408 至 202508	是	202408 至 202508	
8	姚太冉	男	34242699908120230	是	202408 至 202508	是	202408 至 202508	是	202408 至 202508	
9	吴栋	男	34082699011276636	是	202408 至 202508	是	202408 至 202508	是	202408 至 202508	
10	宇虹	女	340121199106176722	是	202408 至 202508	是	202408 至 202508	是	202408 至 202508	
11	张俊豪	男	34012299812143932	是	202408 至 202508	是	202408 至 202508	是	202408 至 202508	
12	位海军	男	34222419951011065X	是	202408 至 202508	是	202408 至 202508	是	202408 至 202508	
13	韦俊杰	男	34012399611197711	是	202408 至 202508	是	202408 至 202508	是	202408 至 202508	
14	丁灵	女	342524198712260025	是	202408 至 202508	是	202408 至 202508	是	202408 至 202508	

重要提示  
本证明与经办窗口打印的材料具有同等效应



验真码: MK632CFFDFEE  
扫描二维码或访问安徽省人社厅网站-->在线办事-->便民热点, 点击【社会保险凭证在线验真】进入验真网验真。  
注: 如有疑问, 请至经办归国地社保经办机构咨询。





# 全国建筑市场监管公共服务平台

https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/person/detail?id=002303160132079631



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台



建设工程企业

从业人员

建设项目

诚信记录

搜索

首页

监管动态

数据服务

信用建设

建筑工人

政策法规

电子证照

问题解答

网站动态

动态核查

首页 > 人员数据 > 人员列表 >

手机查看

胡光辉

证件类型	居民身份证	证件号码	340302*****10	性别	男
注册证书所在单位名称	安徽建工集团股份有限公司				

执业注册信息

个人工程业绩

个人业绩技术指标

不良行为

良好行为

黑名单记录

序号	项目名称	项目属地	项目编码	项目类别	建设单位
1	铜陵义安经济开发区城市更新项目EPC总承包	安徽省-铜陵市-义安区	3407062412240003	市政工程	铜陵金桥建设投资有限公司



# 安徽省建设工程招标投标中标通知书

编号: 皖 GC20210163001001

牵头方: 安徽建工集团股份有限公司

联合体成员: 安徽建成长江建设投资有限公司

安徽省路桥工程集团有限责任公司

铜陵市公共资源交易中心三楼开标四室

招标中, 经评标组综合

你单位在 2021年6月9日上午9时15分

评标, 确定你单位为中标单位。中标价款为(人民币)

壹亿零贰佰柒拾万玖仟柒佰玖拾玖元(大写: 壹亿零贰佰柒拾万玖仟柒佰玖拾玖元) 其中: 设计费: 1900元

中标工期 730 天(日历天)

请你单位在收到中标通知书后, 于30 日内到 铜陵县金桥建设

投资有限公司 (地点) 与建设单位签订承包合同。无故逾期视

为自动放弃中标资格。

工程名称: 铜陵义安经济开发区城市更新项目EPC总承包

工程地点: 铜陵义安经济开发区内

中标范围: 具体详见招标文件及工程量清单中所载明内容

开工日期: 具体开工日期以业主开工令为准

工程负责人: 齐洁安; 设计负责人: 曹盛明

2021年6月21日

安徽建工集团股份有限公司

240706010456

2021年6月21日

2021年6月21日

2021年6月21日

2021年6月21日

2021年6月21日

2021年6月21日

2021年6月21日

2021年6月21日

2021年6月21日

2021年6月21日

2021年6月21日

2021年6月21日

2021年6月21日

2021年6月21日

2021年6月21日

2021年6月21日

2021年6月21日

2021年6月21日

## 说明

- 1、《中标通知书》是建设工程合同签订的法律依据, 其内容不得变更, 应作为合同的重要组成部分。
- 2、建设单位办理施工许可证时需出示《中标通知书》, 交台颁发施工许可证部门存档。
- 3、中标单位不得转让、出卖《中标通知书》。





# 合同

GF-2020-0216

正 本

## 建设项目工程总承包合同

(铜陵义安经济开发区城市更新项目 EPC 总承包)

工程名称: 铜陵义安经济开发区城市更新项目 EPC 总承包

工程地点: 铜陵义安经济开发区

发包单位: 铜陵县金桥建设投资有限公司

承包单位: 安徽建工集团股份有限公司、安徽建工长江建设投资有限公司、

安徽省路桥工程集团有限责任公司

二〇二一年七月

中华人民共和国住房和城乡建设部

国家市场监督管理总局

制定



# 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：铜陵县金桥建设投资有限公司

承包人（全称）：安徽建工集团股份有限公司、安徽建工长江建设投资有限公司、安徽省路桥工程集团有限责任公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就铜陵义安经济开发区城市更新项目 EPC 总承包项目的工程总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

## 一、工程概况

1. 工程名称：铜陵义安经济开发区城市更新项目 EPC 总承包。
2. 工程地点：铜陵义安经济开发区。
3. 工程审批、核准或备案文号：铜陵义安发改投字[2021]60 号。
4. 资金来源：企业自筹。
5. 工程内容及规模：总投资约 10.62 亿元，详见招投标文件。
6. 工程承包范围：EPC（设计采购施工）总承包工程。

## 二、合同工期

计划开始工作日期：以发包人通知为准。

计划开始现场施工日期：以开工令为准，工期 730 日历天。

计划竣工日期：按合同工期类推。



工期总日历天数：730 天，工期总日历天数与根据前述计划日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

### 三、质量标准

工程质量标准：合格。

### 四、签约合同价与合同价格形式

1、签约合同价：设计费用：区财政部门审核后的建安工程费\*设计费率 1.9%；施工费用：区财政部门审核后的控制价\*(1-15%)。

#### 2、固化合同价款：

##### (1) 设计费用部分

设计费用按照计价格[2002]10 号《工程勘察设计收费标准》计算，最高限价费率为 2%，投标报价费率为 1.9%。最终以区财政部门审核后的建安工程费为计算基数×设计费投标报价费率。

注：测绘、工程勘察、方案设计、初步设计和初步设计概算及审查、施工图设计及审查等费用均包含在本次设计费用中，中标人须负责设计任务并保障设计成果质量。

##### (2) 施工费用部分

中标后，首先按照承包人的建安工程费下浮率 A 作为签约合同价的依据，设计成果文件经图审通过后，发包人委托造价咨询单位根据安徽省 2018 清单计价依据编制本项目清单控制价，经双方核对确认后送交审计单位复审（指以区财政部门审核后的控



制价为计算基数，余同），审计单位复审的清单控制价为 $\sum K_i$ ，签订的合同价款为控制价 $\sum K_i \cdot (1-A)$ 。

合同结算价款为经确定的清单控制价 $\sum K_i$ 下浮A，即 $\sum K_i \cdot (1-A)$  + 所有单项工程价格调整因素导致合同价款调整 $\sum T_i$ 。

注：最终结算合同价款以审计单位审计结果为准。

## 五、工程总承包项目经理

工程总承包项目经理：齐洁安（项目经理）、曹盛明（设计负责人）。

## 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）中标通知书（如果有）；
- （2）投标函及投标函附录（如果有）；
- （3）专用合同条件及《发包人要求》等附件；
- （4）通用合同条件；
- （5）承包人建议书；
- （6）价格清单；
- （7）双方约定的其他合同文件。

上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经合同当事人签字或盖章。

## 七、承诺



1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

#### 八、订立时间

本合同于 2021 年 7 月 日订立。

#### 九、订立地点

本合同在 安徽省铜陵市 订立。

#### 十、合同生效

本合同经双方签字或盖章后成立，并自合同签订日生效。

#### 十一、合同份数

本合同一式拾贰份，均具有同等法律效力，发包人执陆份，承包人执陆份。

发包人：铜陵县金桥建设投资有限公司（公章）



承包人：安徽建工集团股份有限公司（公章）



法定代表人或其委托代理人：

(签字)



法定代表人或其委托代理人：

(签字)





统一社会信用代码:

913407640875673327

地址: 铜陵义安经济开发区管委  
会办公楼

邮政编码: 244000

电话: \_\_\_\_\_

传真: \_\_\_\_\_

电子信箱: \_\_\_\_\_

开户银行: \_\_\_\_\_

账号: \_\_\_\_\_

承包人: 安徽建工长江建设投资  
有限公司 (公章)



法定代表人或其委托代理人:

(签字)



统一社会信用代码:

91340706MA2UTJWCXQ

地址: 安徽省铜陵市义安区义安  
经济开发区管委会三楼

统一社会信用代码:

91340300711790416H

地址: 安徽省蚌埠市东海大道  
5183 号

邮政编码: 230031

电话: 0551-62865051

传真: 0551-62865051

电子信箱: \_\_\_\_\_

开户银行: \_\_\_\_\_

账号: \_\_\_\_\_

设计承包人: 安徽省路桥工程集  
团有限责任公司

(公章)



陈明宏

法定代表人或其委托代理人:

(签字)

统一社会信用代码:

91340000148955807J

地址: 安徽省合肥市高新区望江  
西路 50 号西蜀大厦 (企业金融大



邮政编码: 244100 厦)

电话: 0562-2199373 邮政编码: 230031

传真: 0562-2199373 电话: 0551-68993473

电子信箱: \_\_\_\_\_ 传真: 0551-68993473

开户银行: \_\_\_\_\_ 电子信箱: \_\_\_\_\_

账号: \_\_\_\_\_ 开户银行: \_\_\_\_\_

账号: \_\_\_\_\_





竣工验收证明-春谷路（东垅路-羊山路）

NO

# 工程竣工验收报告



工程名称: 铜陵市经济开发区基础设施提升工程春谷路(东垅路-羊山路)

竣工日期: \_\_\_\_\_

验收组织单位(章): \_\_\_\_\_

铜陵市建设工程质量监督站印刷



搞好工程竣工验收与备案管理工作，对确保工程质量，维护建筑市场秩序，保障工程使用者的合法权益具有重要作用。

《工程竣工验收报告》是工程竣工验收合格的证明文件，是办理竣工验收备案手续和房屋权属证书的重要依据。

《工程竣工验收报告》由铜陵市建设工程质量监督站统一印制，任何单位和个人不得私自印刷。

《工程竣工验收报告》一式四份，是由建设单位、施工单位、监理单位、质量监督单位分别持有。

建设单位擅自将下列工程交付使用造成使用人损失的，由建设单位依法承担赔偿责任。

- 一、未经竣工验收的工程；
- 二、竣工验收不合格的工程(含无《工程竣工验收报告》的工程)；
- 三、对不合格的建设工程按照合格工程验收的；
- 四、工程质量监督机构责令停止使用，重新组织竣工验收的工程。

规划、城建档案、质量监督等工程竣工验收有关部门应当按照国家有关规定认真履行自己的职责；并应增强服务意识，提高办事效率：方便竣工验收工作。

违反《安徽省房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收与备案管理规定》由县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的质量监督机构对责任单位和责任人依照《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法》等法规、规章予以处罚。



# 房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	新陵义安路市政基础设施工程		工程地点	市北新区义安路	
工程规划许可证号	3407062023000034	工程施工许可证号	340706202309090102	质量监督注册号	
结构类型	现浇混凝土	建筑面积	40066.37 m <sup>2</sup>	地上	40066.37 m <sup>2</sup> 地下 m <sup>2</sup>
工程用途		使用年限		工程造价	1225 万元
建筑高度		层数/层高		抗震设防	
开工日期			竣工日期		
工程主要内容					
建设单位	铜陵金桥建设投资集团有限公司	法定代表人	王明		
单位地址		项目负责人	胡海宾		
勘察单位	铜陵市工程勘察院有限公司	资质等级		项目负责人	张振飞
设计单位	铜陵市规划设计研究院有限公司	资质等级		项目负责人	胡海宾
施工总承包单位	安徽建工集团建设有限公司	资质等级及证书号	壹级 D13431251		
法定代表人	李有贵	项目经理及证书号	李有贵 01174089		
分包单位		资质等级及证书号			
分包单位		资质等级及证书号			
分包单位		资质等级及证书号			
监理单位	安徽建大项目管理有限公司	资质等级及证书号	市政公用工程甲级 E21400377		
法定代表人	何敏	总监及证书注册号	鲁光东 36002353		
工程质量监督机构	铜陵市义安区建设工程质量安全监督站				

注：本表由建设单位填写




# 单位工程质量竣工验收记录

工程名称	新发义窑经济适用房基础工程 改造提升改造工程 (东环路-泰山路)		结构类型	钢筋混凝土	层数/ 建筑面积	60000m²
施工单位			技术负责人	陈雷	开工日期	
项目负责人			项目技术 负责人	刘建峰	完工日期	
序号	项目	验收记录			验收结论	
1	分部工程验收	共 分部, 经查符合设计及标准规定 分部			符合要求	
2	质量控制资料核查	共 项, 经核查符合规定 项			符合要求	
3	安全和使用功能 核查及抽查结果	共核查 项, 符合规定 项, 共抽查 项, 符合规定 项, 经返工处理符合规定 项			符合要求	
4	观感质量验收	共抽查 项, 达到“好”和 “一般”的 项, 经返修处理 符合要求的 项			好	
综合质量验收 验收合格						
参加 验收 单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位	
	(公章) 项目负责人: 年 月 日	(公章) 总监理工程师: 年 月 日	(公章) 项目负责人: 年 月 日	(公章) 项目负责人: 年 月 日	(公章) 项目负责人: 年 月 日	

注: 单位工程验收时, 验收签字人员应由相应单位的法人代表书面授权。



工程竣工报告

工程名称	新阳经济开发区基础设施及生活配套设施（东塘路-羊山路）				
结构类型	泵房、混凝土	建筑面积	4000.65 m²	高度/跨度	m/m
工程造价 (万元)			层数 (地下/地上)		
开工日期			完工日期		
<p>工程竣工情况说明：</p> <p>该工程经过合理安排，精心组织施工，已完成了设计及变更的全部内容，符合设计及规范要求，资料收集完整，程序符合相关法律、法规，不违反强制性条文。</p> <div></div>					
项目经理：齐斌			年 月 日		
单位负责人：贵子印			年 月 日		
单位公章：长江建设投资有限公司			年 月 日		
总监意见：			总监理工程师：张子		
			年 月 日		

注：本表由施工单位填写，监理单位审查，报建设单位。



## 施工单位工程质量自检报告

我公司承建的铜陵义安经济开发区基础设施改造提升工程春谷路（东垅路-羊山路）已顺利完工，在施工中认真履行了工程设计和施工合同所约定全部施工内容。在施工过程中，严格按照施工规程、规范、强制性标准的强制条文进行施工。

本工程完工后，经我公司认真自检自查，对工程中存在的问题及时安排和使用功能要求，本工程质量保证体系齐全，功能试验资料都已备齐。

根据以上情况我公司承建陵义安经济开发区基础设施改造提升工程春谷路（东垅路-羊山路）的施工已全面完成，具备了《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-2008 验收标准，符合设计及规范要求，特申请验收监督。

项目经理：齐安  
年 月 日

单位负责人：

年 月 日

单位(公章)：

年 月 日

注：内容应包括：工程完工后对工程质量进行了自检，对存在的施工质量问题已整改，确认工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准，符合设计文件及合同要求，并提出工程竣工报告。



## 工程监理质量评估报告

我单位受建设单位委托,对铜陵义安经济开发区基础设施改造提升工程春谷路(东垅路-羊山路)实施监理,我公司严格执行工程建设强制性标准和规范要求。

该工程的原材料、成品、半成品均按规定要求履行进场手续,对主要原材料进行了见证取样复试,相关材料经过监理单位验收合格后方可使用,本工程使用商品混凝土,资料齐全,并按规定取样制作试块,经过检测合格,各检验批、分项工程均验收合格,相关分部经五方责任主体验收合格,安全和使用功能均符合要求。

施工过程中技术管理资料、质量保证资料能够及时办理,竣工前经整理并核查,基本齐全,参建各方责任主体严格履行工程合同的约定相互配合良好。

本工程质量符合要求,设计指标均达到,无重大质量问题,观感良好,满足安全使用功能要求,综合评定为合格,同意组织竣工验收。



总监理工程师:

年 月 日

单位负责人:

年 月 日

单位(公章):


年 月 日

注:内容应包括:法律、法规和工程建设强制性标准执行情况;分项、分部、单位工程验收情况;工程分包情况;质量问题及事故处理情况;新技术应用情况;施工、监理合同履行情况;勘察、设计单位配合情况;设计功能、指标实现情况;工程档案整理情况等。



## 工程勘察单位质量检查报告

符合要求

勘察负责人:   
年 月 日

单位负责人:   
年 月 日



注: 该表由勘察单位对勘察报告质量、设计单位是否依据勘察报告进行设计、实施地质条件与勘察报告是否相符、勘察问题的处理情况以及施工过程中需要进行沉降观测的观测单位资质和记录情况等进行检查评估, 根据检查结果作出结论性意见。



## 工程设计单位质量检查报告

铜陵义安经济开发区基础设施改造提升工程春谷路（东垅路-羊山路）施工图纸符合设计规范要求，按施工图审查机构要求，对整套施工图进行整改，符合国家强制性标准要求。图纸会审记录，设计变更内容正确，手续齐全，全部通过了施工图审机构的审查，没有出现设原因而造成工程质量问题。

在施工过程中，建设、勘察、设计、施工、监理单位相互配合；能够严格按照勘察报告施工，工程质量经检查评定为合格，同意验收。

设计负责人：

曹盛明

年 月 日

单位负责人：



年 月 日

单位(公章)：



年 月 日

注：该表由设计单位对设计文件及施工过程中由设计单位签署的设计变更通知书实施情况、参加过程验收情况，施工中设计问题处理情况、质量技术问题处理方案落实情况、设计功能、指标实现情况等进行检查评价，根据检查结果作出结论性意见。



## 建设单位执行基本建设程序情况

工程严格按照国家招标投标管理办法进行招投标,认真编制招标文件,精选投标单位,严格资质预审,填写招标审批书,经招标办批准后进行招投标。评选委员会经过认真、细致、严格的评审,评选出中标监理和施工单位。随后,在铜陵市义安区建筑工程安全质量监督站办理了质量监督手续,然后组织设计、施工、监理在现场交桩放线及设计交底。

我公司对工程质量、进度、投资、安全以及外部协调等工作进行了全过程的管理,对分部实施的工程实行了分部验收,每次验收均组织设计、施工、监理、勘察、建设共五方面的专业技术人员,在铜陵市义安区建筑工程安全质量监督站的监督下严格按照设计和施工规范的要求进行验收,合格后签字,才能进行下一道施工项目,层层严把质量关。

工程竣工后,在监理单位组织工程初验的基础上,经我方对竣工报告的审查,认为该工程具备验收条件,即组织该工程的正式验收。验收过程有铜陵市义安区建筑工程安全质量监督站进行了全过程的监督。

以上建设程序,均符合有关国家法律、法规及地方基建程序。

 盖章 建设单位项目负责人: 陈浩 年 月 日
--

注:本表由建设单位填写,主要内容为工程开工前施工图设计文件审查、质量监督、施工许可、工程监理、图纸会审及会审纪要、涉及重大变更重新报审、组织工程质量验收等情况。



竣工验收证明-福塘路（春谷路-南海路）

NO

# 工程竣工验收报告



工程名称: 铜陵市经济开发区基础设施提升工程福塘路(春谷路-南海路)

竣工日期: \_\_\_\_\_

验收组织单位(章): \_\_\_\_\_

铜陵市建设工程质量监督站印刷



搞好工程竣工验收与备案管理工作，对确保工程质量，维护建筑市场秩序，保障工程使用者的合法权益具有重要作用。

《工程竣工验收报告》是工程竣工验收合格的证明文件，是办理竣工验收备案手续和房屋权属证书的重要依据。

《工程竣工验收报告》由铜陵市建设工程质量监督站统一印制，任何单位和个人不得私自印刷。

《工程竣工验收报告》一式四份，是由建设单位、施工单位、监理单位、质量监督单位分别持有。

建设单位擅自将下列工程交付使用造成使用人损失的，由建设单位依法承担赔偿责任。

- 一、未经竣工验收的工程；
- 二、竣工验收不合格的工程(含无《工程竣工验收报告》的工程)；
- 三、对不合格的建设工程按照合格工程验收的；
- 四、工程质量监督机构责令停止使用，重新组织竣工验收的工程。

规划、城建档案、质量监督等工程竣工验收有关部门应当按照国家有关规定认真履行自己的职责；并应增强服务意识，提高办事效率：方便竣工验收工作。

违反《安徽省房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收与备案管理规定》由县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的质量监督机构对责任单位和责任人依照《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法》等法规、规章予以处罚。



# 房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	铜陵市义安区安置房工程		工程地点	安徽省铜陵市义安区经济开发区	
工程规划许可证号		工程施工许可证号	340602030726032	质量监督注册号	
结构类型	框架剪力墙	建筑面积	m²	地上	m² 地下 m²
工程用途		使用年限		工程造价	万元
建筑高度		层数/层高		抗震设防	
开工日期			竣工日期		
工程主要内容	道路工程、排水工程、附属工程、交通安全工程、照明工程				
建设单位	铜陵金桥建设投资集团有限公司	法定代表人	孙明		
单位地址		项目负责人	钱浩		
勘察单位	安徽建地地质工程勘察有限公司	资质等级		项目负责人	王亚超
设计单位	安徽省路桥工程集团有限公司	资质等级		项目负责人	葛盛明
施工总承包单位	安徽建工集团股份有限公司 安徽建工建设投资集团有限公司	资质等级及证书号	壹级 0134031151		
法定代表人	李有贵 郑智龙	项目经理及证书号	孙浩		
分包单位		资质等级及证书号			
分包单位		资质等级及证书号			
分包单位		资质等级及证书号			
监理单位	安徽建大项目管理有限公司	资质等级及证书号	贰级 0134001377		
法定代表人	何敏	总监及证书注册号	葛晓东 36002333		
工程质量监督机构	铜陵市义安区建设工程质量监督站				

注：本表由建设单位填写



## 单位工程质量竣工验收记录

工程名称	铜陵经济技术开发区基础设施 设施改造提升工程福和路 (清东路-南边路)		结构类型	沥青混凝土	层数/ 建筑面积	
施工单位	安徽中电工程股份有限公司 安徽中电工程股份有限公司		技术负责人	陈磊	开工日期	
项目负责人	齐海龙·胡光军		项目技术 负责人	孙志军	完工日期	
序号	项目	验收记录			验收结论	
1	分部工程验收	共 分部, 经查符合设计及标准规定 分部			符合要求	
2	质量控制资料核查	共 项, 经核查符合规定 项			符合要求	
3	安全和使用功能 核查及抽查结果	共核查 项, 符合规定 项, 共抽查 项, 符合规定 项, 经返工处理符合规定 项			符合要求	
4	观感质量验收	共抽查 项, 达到“好”和 “一般”的 项, 经返修处理 符合要求的 项			好	
综合质量验收		通过验收 合格				
参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位	
	(公章) 项目负责人: 陈磊 年 月 日	(公章) 总监理工程师: 齐海龙 年 月 日	(公章) 项目负责人: 齐海龙 年 月 日	(公章) 项目负责人: 葛盛州 年 月 日	(公章) 项目负责人: 王运超 年 月 日	

注: 单位工程验收时, 验收签字人员应由相应单位的法人代表书面授权。



# 工程竣工报告

工程名称	铜陵市经济开发区基础设施改造提升工程（一期）（青白路-南环路）				
结构类型	沥青混凝土	建筑面积	m²	高度/跨度	m/m
工程造价 (万元)			层数 (地下/地上)		
开工日期			完工日期		
工程竣工情况说明：  该工程经过合理安排，精心组织施工，已完成了设计及变更的全部内容，符合设计及规范要求，资料收集完整，程序符合相关法律、法规，不违反强制性条文。					
<div>（此处为项目单位及监理单位盖章区域，包含多个红色公章）</div>					
项目经理：齐海安			总监意见：		
单位负责人：[盖章] 年 月 日			总监理工程师：[签字] 年 月 日		
单位公章：[盖章] 年 月 日			[盖章]		

注：本表由施工单位填写，监理单位审查，报建设单位。



## 施工单位工程质量自检报告

我公司承建的铜陵义安经济开发区基础设施改造提升工程福塘路（春谷路-南海路）已顺利完工，在施工中认真履行了工程设计和施工合同所约定全部施工内容。在施工过程中，严格按照施工规程、规范、强制性标准的强制条文进行施工。

本工程完工后，经我公司认真自检自查，对工程中存在的问题及时安排和使用功能要求，本工程质量保证体系齐全，功能试验资料都已备齐。

根据以上情况我公司承建陵义安经济开发区基础设施改造提升工程福塘路（春谷路-南海路）的施工已全面完成，具备了《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-2008 验收标准，符合设计及规范要求，特申请验收监督。

项目经理：齐法海  
年 月 日

单位负责人：

年 月 日

单位(公章)：

年 月 日

注：内容应包括：工程完工后对工程质量进行了自检，对存在的施工质量问题已整改，确认工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准，符合设计文件及合同要求，并提出工程竣工报告。



## 工程监理质量评估报告


我单位受建设单位委托,对铜陵义安经济开发区基础设施改造提升工程福塘路(春谷路-南海路)实施监理,我公司严格执行工程建设强制性标准和规范要求。

该工程的原材料、成品、半成品均按规定要求履行进场手续,对主要原材料进行了见证取样复试,相关材料经过监理单位验收合格后方可使用,本工程使用商品混凝土,资料齐全,并按规定取样制作试块,经过检测合格,各检验批、分项工程均验收合格,相关分部经五方责任主体验收合格,安全和使用功能均符合要求。

施工过程中技术管理资料、质量保证资料能够及时办理,竣工前经整理并核查,基本齐全,参建各方责任主体严格履行工程合同的约定相互配合良好。

本工程质量符合要求,设计指标均达到,无重大质量问题,观感良好,满足安全使用功能要求,综合评定为合格,同意组织竣工验收。



总监理工程师:   
年 月 日

单位负责人:

年 月 日

单位(公章):

年 月 日

注:内容应包括:法律、法规和工程建设强制性标准执行情况;分项、分部、单位工程验收情况;工程分包情况;质量问题及事故处理情况;新技术应用情况;施工、监理合同履行情况;勘察、设计单位配合情况;设计功能、指标实现情况;工程档案整理情况等。



## 工程勘察单位质量检查报告

符合要求

勘察负责人: 王运东

年 月 日



单位负责人:

年 月



单位(公章):

年 月 日

注: 该表由勘察单位对勘察报告质量、设计单位是否依据勘察报告进行设计、实施地质条件与勘察报告是否相符、勘察问题的处理情况以及施工过程中需要进行沉降观测的观测单位资质和记录情况等进行检查评估, 根据检查结果作出结论性意见。



## 工程设计单位质量检查报告

铜陵义安经济开发区基础设施改造提升工程福塘路（春谷路-南海路）施工图纸符合设计规范要求，按施工图审查机构要求，对整套施工图进行整改，符合国家强制性标准要求。图纸会审记录，设计变更内容正确，手续齐全，全部通过了施工图审机构的审查，没有出现设原因而造成工程质量问题。

在施工过程中，建设、勘察、设计、施工、监理单位相互配合；能够严格按照勘察报告施工，工程质量经检查评定为合格，同意验收。

设计负责人：曹盛明  
年 月 日

单位负责人：任杰  
年 月 日



注：该表由设计单位对设计文件及施工过程中由设计单位签署的设计变更通知书实施情况、参加过程验收情况，施工中设计问题处理情况、质量技术问题处理方案落实情况、设计功能、指标实现情况等进行检查评价，根据检查结果作出结论性意见。



## 建设单位执行基本建设程序情况

工程严格按照国家招标投标管理办法进行招投标,认真编制招标文件,精选投标单位,严格资质预审,填写招标审批书,经招标办批准后进行招投标。评选委员会经过认真、细致、严格的评审,评选出中标监理和施工单位。随后,在铜陵市义安区建筑工程安全质量监督站办理了质量监督手续,然后组织设计、施工、监理在现场交桩放线及设计交底。

我对工程质量、进度、投资、安全以及外部协调等工作进行了全过程的管理,对分部实施的工程实行了分部验收,每次验收均组织设计、施工、监理、勘察、建设共五方面的专业技术人员,在铜陵市义安区建筑工程安全质量监督站的监督下严格按照设计和施工规范的要求进行验收,合格后签字,才能进行下一道施工项目,层层严把质量关。

工程竣工后,在监理单位组织工程初验的基础上,经我方对竣工报告的审查,认为该工程具备验收条件,即组织该工程的正式验收。验收过程有铜陵市义安区建筑工程安全质量监督站进行了全过程的监督。

以上建设程序,均符合有关国家法律、法规及地方基建程序。



陈强

注:本表由建设单位填写,主要内容为工程开工前施工图设计文件审查、质量监督、施工许可、工程监理、图纸会审及会审纪要、涉及重大变更重新报审、组织工程质量验收等情况。



竣工验收证明-金鸣路（坝白路-竹园路）

NO

# 工程竣工验收报告



工程名称: 铜陵市经济开发区基础设施建设工程金鸣路(坝白路-竹园路)

竣工日期: \_\_\_\_\_

验收组织单位(章): \_\_\_\_\_

铜陵市建设工程质量监督站印刷



搞好工程竣工验收与备案管理工作，对确保工程质量，维护建筑市场秩序，保障工程使用者的合法权益具有重要作用。

《工程竣工验收报告》是工程竣工验收合格的证明文件，是办理竣工验收备案手续和房屋权属证书的重要依据。

《工程竣工验收报告》由铜陵市建设工程质量监督站统一印制，任何单位和个人不得私自印刷。

《工程竣工验收报告》一式四份，是由建设单位、施工单位、监理单位、质量监督单位分别持有。

建设单位擅自将下列工程交付使用造成使用人损失的，由建设单位依法承担赔偿责任。

- 一、未经竣工验收的工程；
- 二、竣工验收不合格的工程(含无《工程竣工验收报告》的工程)；
- 三、对不合格的建设工程按照合格工程验收的；
- 四、工程质量监督机构责令停止使用，重新组织竣工验收的工程。

规划、城建档案、质量监督等工程竣工验收有关部门应当按照国家有关规定认真履行自己的职责；并应增强服务意识，提高办事效率：方便竣工验收工作。

违反《安徽省房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收与备案管理规定》由县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的质量监督机构对责任单位和责任人依照《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法》等法规、规章予以处罚。







# 单位工程质量竣工验收记录

工程名称	新洲区经济开发区基础设施 改造提升工程金岭路 (观音路~升阳路)		结构类型	沥青混凝土	层数/ 建筑面积	
施工单位	长江建设投资有限公司 武汉长江建设投资有限公司		技术负责人		开工日期	2022.12.28
项目负责人	胡志军		项目技术 负责人	胡志军	完工日期	
序号	项目	验收记录			验收结论	
1	分部工程验收	共 分部, 经查符合设计及标准规定 分部			符合要求	
2	质量控制资料核查	共 项, 经核查符合规定 项			符合要求	
3	安全和使用功能 核查及抽查结果	共核查 项, 符合规定 项, 共抽查 项, 符合规定 项, 经返工处理符合规定 项			符合要求	
4	观感质量验收	共抽查 项, 达到“好”和 “一般”的 项, 经返修处理 符合要求的 项			好	
综合质量验收		通过验收 合格				
参加 验收 单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位	
	(公章) 项目负责人: 陈华 年 月 日	(公章) 总监理工程师: 王红 年 月 日	(公章) 项目负责人: 齐海宝 年 月 日	(公章) 项目负责人: 曹盛明 年 月 日	(公章) 项目负责人: 王远哲 年 月 日	

注: 单位工程竣工验收时, 验收签字人员应由相应单位的法人代表书面授权








## 工程竣工报告

工程名称	新建经济适用房配套设施提升工程金鸣路-(观园路-竹园路)				
结构类型	钢筋混凝土	建筑面积	m <sup>2</sup>	高度/跨度	m/m
工程造价 (万元)			层数 (地下/地上)		
开工日期	2022.12.28		完工日期		

工程竣工情况说明：

该工程经过合理安排，精心组织施工，已完成了设计及变更的全部内容，符合设计及规范要求，资料收集完整，程序符合相关法律、法规，不违反强制性条文。

<div style="text-align: center;">               项目经理：李法安              单位负责人：李法安              单位公章：             <div style="display: inline-block; text-align: center;">    </div> </div>	<div style="text-align: center;">             总监意见：               总监理工程师：             <div style="display: inline-block; text-align: center;">    </div> </div>
---	---

注：本表由施工单位填写，监理单位审查，报建设单位。



## 施工单位工程质量自检报告

我公司承建的铜陵义安经济开发区基础设施改造提升工程金鸣路（坝白路-竹园路）已顺利完工，在施工中认真履行了工程设计和施工合同所约定全部施工内容。在施工过程中，严格按照施工规程、规范、强制性标准的强制条文进行施工。

本工程完工后，经我公司认真自检自查，对工程中存在的问题及时安排和使用功能要求，本工程质量保证体系齐全，功能试验资料都已备齐。

根据以上情况我公司承建铜陵义安经济开发区基础设施改造提升工程金鸣路（坝白路-竹园路）施工已全面完成，具备了《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-2008 验收标准，符合设计及规范要求，特申请验收监督。

项目经理：齐法安

年

月

日

单位负责人：陈代印

年

月

日

单位(公章)：

年

月

日

注：内容应包括：工程完工后对工程质量进行了自检，对存在的施工质量问题已整改，确认工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准，符合设计文件及合同要求，并提出工程竣工报告。



## 工程监理质量评估报告

我单位受建设单位委托，对铜陵义安经济开发区基础设施改造提升工程金鸣路（坝白路-竹园路）实施监理，我公司严格执行工程建设强制性标准和规范要求。

该工程的原材料、成品、半成品均按规定要求履行进场手续，对主要原材料进行了见证取样复试，相关材料经过监理单位验收合格后方可使用，本工程使用商品混凝土，资料齐全，并按规定取样制作试块，经过检测合格，各检验批、分项工程均验收合格，相关分部经五方责任主体验收合格，安全和使用功能均符合要求。

施工过程中技术管理资料、质量保证资料能够及时办理，竣工前经整理并核查，基本齐全，参建各方责任主体严格履行工程合同的约定相互配合良好。

本工程质量符合要求，设计指标均达到，无重大质量问题，观感良好，满足安全使用功能要求，综合评定为合格，同意组织竣工验收。

总监理工程师：

年 月 日

单位负责人：

年 月 日



注：内容应包括：法律、法规和工程建设强制性标准执行情况；分项、分部、单位工程验收情况；工程分包情况；质量问题及事故处理情况；新技术应用情况；施工、监理合同履行情况；勘察、设计单位配合情况；设计功能、指标实现情况；工程档案整理情况等。



## 工程勘察单位质量检查报告

符合要求

勘察负责人: 王运超

年 月 日



单位负责人:

年 月 日



单位(公章):

年 月 日

注:该表由勘察单位对勘察报告质量、设计单位是否依据勘察报告进行设计、实施地质条件与勘察报告是否相符、勘察问题的处理情况以及施工过程中需要进行沉降观测的观测单位资质和记录情况等进行检查评估,根据检查结果作出结论性意见。



## 工程设计单位质量检查报告

铜陵义安经济开发区基础设施改造提升工程金鸣路（坝白路-竹园路）施工图纸符合设计规范要求，按施工图审查机构要求，对整套施工图进行整改，符合国家强制性标准要求。图纸会审记录，设计变更内容正确，手续齐全，全部通过了施工图审机构的审查，没有出现设原因而造成工程质量问题。

在施工过程中，建设、勘察、设计、施工、监理单位相互配合；能够严格按照勘察报告施工，工程质量经检查评定为合格，同意验收。

设计负责人：曹盛明

年 月 日

单位负责人：



年 月 日



单位（公章）：

年 月 日

注：该表由设计单位对设计文件及施工过程中由设计单位签署的设计变更通知书实施情况、参加过程验收情况，施工中设计问题处理情况、质量技术问题处理方案落实情况、设计功能、指标实现情况等进行检查评价，根据检查结果作出结论性意见。



## 建设单位执行基本建设程序情况

工程严格按照国家招标投标管理办法进行招投标，认真编制招标文件，精选投标单位，严格资质预审，填写招标审批书，经招标办批准后进行招投标。评选委员会经过认真、细致、严格的评审，评选出中标监理和施工单位。随后，在铜陵市义安区建筑工程安全质量监督站办理了质量监督手续，然后组织设计、施工、监理在现场交桩放线及设计交底。

我公司对工程质量、进度、投资、安全以及外部协调等工作进行了全过程的管理，对分部实施的工程实行了分部验收，每次验收均组织设计、施工、监理、勘察、建设共五方面的专业技术人员，在铜陵市义安区建筑工程安全质量监督站的监督下严格按照设计和施工规范的要求进行验收，合格后签字，才能进行下一道施工项目，层层严把质量关。

工程竣工后，在监理单位组织工程初验的基础上，经我方对竣工报告的审查，认为该工程具备验收条件，即组织该工程的正式验收。验收过程有铜陵市义安区建筑工程安全质量监督站进行了全过程的监督。

以上建设程序，均符合有关国家法律、法规及地方基建程序。

	签字
--	----

注：本表由建设单位填写，主要内容为工程开工前施工图设计文件审查、质量监督、施工许可、工程监理、图纸会审及会审纪要、涉及重大变更重新报审、组织工程质量验收等情况。



竣工验收证明-金旺街（沿江快速通道-白杨路）

NO

# 工程竣工验收报告



工程名称: 铜陵皖江经济开发区基础设施改造提升工程金旺街(沿江快速通道—白杨路)

竣工日期: \_\_\_\_\_

验收组织单位(章): \_\_\_\_\_

铜陵市建设工程质量监督站印刷



搞好工程竣工验收与备案管理工作，对确保工程质量，维护建筑市场秩序，保障工程使用者的合法权益具有重要作用。

《工程竣工验收报告》是工程竣工验收合格的证明文件，是办理竣工验收备案手续和房屋权属证书的重要依据。

《工程竣工验收报告》由铜陵市建设工程质量监督站统一印制，任何单位和个人不得私自印刷。

《工程竣工验收报告》一式四份，是由建设单位、施工单位、监理单位、质量监督单位分别持有。

建设单位擅自将下列工程交付使用造成使用人损失的，由建设单位依法承担赔偿责任。

- 一、未经竣工验收的工程；
- 二、竣工验收不合格的工程(含无《工程竣工验收报告》的工程)；
- 三、对不合格的建设工程按照合格工程验收的；
- 四、工程质量监督机构责令停止使用，重新组织竣工验收的工程。

规划、城建档案、质量监督等工程竣工验收有关部门应当按照国家有关规定认真履行自己的职责；并应增强服务意识，提高办事效率；方便竣工验收工作。

违反《安徽省房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收与备案管理规定》由县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的质量监督机构对责任单位和责任人依照《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法》等法规、规章予以处罚。



# 房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	铜陵义安区经济开发区基础设施提升工程		工程地点	安徽铜陵义安区经济开发区	
工程规划许可证号		工程施工许可证号	340706202307260202	质量监督注册号	
结构类型	钢筋混凝土	建筑面积	m²	地上	m² 地下 m²
工程用途		使用年限		工程造价	万元
建筑高度		层数/层高		抗震设防	
开工日期			竣工日期		
工程主要内容	道路工程、排水工程、附属工程、交安工程、照明工程。				
建设单位	铜陵金桥建设投资有限公司	法定代表人	李昉		
单位地址		项目负责人	钱浩		
勘察单位	长春建工勘测规划设计有限公司	资质等级		项目负责人	郑孝军
设计单位	安徽省路桥工程集团有限责任公司	资质等级		项目负责人	曹盛明
施工总承包单位	安徽建工集团股份有限公司	资质等级及证书号	壹级 D1344131251		
法定代表人	李有贵 代声庆	项目经理及证书号	齐浩安 D1174039		
分包单位		资质等级及证书号			
分包单位		资质等级及证书号			
分包单位		资质等级及证书号			
监理单位	安徽宇华建设管理有限公司	资质等级及证书号	市政公用工程监理甲级 EB4004594		
法定代表人	张旭东	总监及证书注册号	刘志虹 33000027		
工程质量监督机构	铜陵市义安区建设工程安全质量监督站				

注：本表由建设单位填写



# 单位工程质量竣工验收记录

工程名称	铜陵经济开发区基础设施 改造提升工程金田街 (沿江快速通道—白杨路)		结构类型	沥青混凝土	层数/ 建筑面积	
施工单位	安徽建工集团股份有限公司 安徽建工建设投资集团有限公司		技术负责人		开工日期	
项目负责人	齐法安 胡光辉		项目技术 负责人	孙选举	完工日期	

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程验收	共 分部, 经查符合设计及标准规定 分部	符合要求
2	质量控制资料核查	共 项, 经核查符合规定 项	符合要求
3	安全和使用功能 核查及抽查结果	共核查 项, 符合规定 项, 共抽查 项, 符合规定 项, 经返工处理符合规定 项	符合要求
4	观感质量验收	共抽查 项, 达到“好”和 “一般”的 项, 经返修处理 符合要求的 项	好
综合质量验收		通过验收 合格	

建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)
项目负责人:	总监理工程师:	项目负责人:	项目负责人:	项目负责人:
陈阳	刘志红	孙选举	曹盛明	郑孝军
年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日

注: 单位工程验收时, 验收签字人员应由相应单位的法人代表书面授权。



# 工程竣工报告

工程名称	铜陵义安经济开发区基础设施改造提升工程金旺街(沿快速通道—白杨路)				
结构类型	沥青混凝土	建筑面积	m²	高度/跨度	m/m
工程造价 (万元)			层数 (地下/地上)		
开工日期			完工日期		

工程竣工情况说明:

该工程经过合理安排,精心组织施工,已完成了设计及变更的全部内容,符合设计及规范要求,资料收集完整,程序符合相关法律、法规, 不违反强制性条文。



项目经理: 李国平

年 月 日

单位负责人:

年



单位公章:

年



总监意见:

总监理工程师:



年 月 日

注: 本表由施工单位填写, 监理单位审查, 报建设单位。



## 施工单位工程质量自检报告

我公司承建的铜陵义安经济开发区基础设施改造提升工程金旺街（沿江快速通道-白杨路）已顺利完工，在施工中认真履行了工程设计和施工合同所约定全部施工内容。在施工过程中，严格按照施工规程、规范、强制性标准的强制条文进行施工。

本工程完工后，经我公司认真自检自查，对工程中存在的问题及时安排和使用功能要求，本工程质量保证体系齐全，功能试验资料均已备齐。

根据以上情况我公司承建铜陵义安经济开发区基础设施改造提升工程金旺街（沿江快速通道-白杨路）的施工已全面完成，具备了《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-2008 验收标准，符合设计及规范要求，特申请验收监督。

项目经理:   
年 月 日

单位负责人:

年 月 日

单位(公章):  
年 月 日

注:内容应包括:工程完工后对工程质量进行自检,对存在的施工质量问题已整改,确认工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准,符合设计文件及合同要求,并提出工程竣工报告。



## 工程监理质量评估报告

我单位受建设单位委托，对铜陵义安经济开发区基础设施改造提升工程金旺街（沿江快速通道-白杨路）实施监理，我公司严格执行工程建设强制性标准和规范要求。

该工程的原材料、成品、半成品均按规定要求履行进场手续，对主要原材料进行了见证取样复试，相关材料经过监理单位验收合格后方可使用，本工程使用商品混凝土，资料齐全，并按规定取样制作试块，经过检测合格，各检验批、分项工程均验收合格，相关分部经五方责任主体验收合格，安全和使用功能均符合要求。

施工过程中技术管理资料、质量保证资料能够及时办理，竣工前经整理并核查，基本齐全，参建各方责任主体严格履行工程合同的约定相互配合良好。

本工程质量符合要求，设计指标均达到，无重大质量问题，观感良好，满足安全使用功能要求，综合评定为合格，同意组织竣工验收。

总监理工程师：刘志强 单位负责人：

年 月 日

年 月 日

单位(公章)：

年 月 日



注：内容应包括：法律、法规和工程建设强制性标准执行情况；分项、分部、单位工程验收情况；工程分包情况；质量问题及事故处理情况；新技术应用情况；施工、监理合同履行情况；勘察、设计单位配合情况；设计功能、指标实现情况；工程档案整理情况等。



# 工程勘察单位质量检查报告

符合要求

勘察负责人:

年 月 日

单位负责人:

年 月 日

单位(公章):

年 月 日

注:该表由勘察单位对勘察报告质量、设计单位是否依据勘察报告进行设计、实施地质条件与勘察报告是否相符、勘察问题的处理情况以及施工过程中需要进行沉降观测的观测单位资质和记录情况等进行检查评估,根据检查结果作出结论性意见。



## 工程设计单位质量检查报告

符合要求

设计负责人:

曾盛明

年 月 日

单位负责人:



年 月 日

单位(公章):



日

注:该表由设计单位对设计文件及施工过程中由设计单位签署的设计变更通知书实施情况、参加过程验收情况,施工中设计问题处理情况、质量技术问题处理方案落实情况、设计功能、指标实现情况等进行检查评价,根据检查结果作出结论性意见。



## 建设单位执行基本建设程序情况

工程严格按照国家招标投标管理办法进行招投标,认真编制招投标文件,精选投标单位,严格资质预审,填写招标审批书,经招标办批准后进行招投标。评选委员会经过认真、细致、严格的评审,评选出中标监理和施工单位。随后,在铜陵市义安区建筑工程安全质量监督站办理了质量监督手续,然后组织设计、施工、监理在现场交桩放线及设计交底。

我公司对工程质量、进度、投资、安全以及外部协调等工作进行了全过程的管理,对分部实施的工程实行了分部验收,每次验收均组织设计、施工、监理、勘察、建设共五方面的专业技术人员,在铜陵市义安区建筑工程安全质量监督站的监督下严格按照设计和施工规范的要求进行验收,合格后签字,才能进行下一道施工项目,层层严把质量关。

工程竣工后,在监理单位组织工程初验的基础上,经我方对竣工报告的审查,认为该工程具备验收条件,即组织该工程的正式验收。验收过程有铜陵市义安区建筑工程安全质量监督站进行了全过程的监督。

以上建设程序,均符合有关国家法律、法规及地方基建程序。



建设单位项目负责人: 陈洪

年 月 日

注:本表由建设单位填写,主要内容为工程开工前施工图设计文件审查、质量监督、施工许可、工程监理、图纸会审及会审纪要、涉及重大变更重新报审、组织工程质量验收等情况。



竣工验收证明-明湖路（春谷路-金泉路）

NO

# 工程竣工验收报告



工程名称: 铜陵经济技术开发区基础设施改造提升工程明湖路(春谷路-金泉路)

竣工日期: \_\_\_\_\_

验收组织单位(章): \_\_\_\_\_

铜陵市建设工程质量监督站印刷



搞好工程竣工验收与备案管理工作，对确保工程质量，维护建筑市场秩序，保障工程使用者的合法权益具有重要作用。

《工程竣工验收报告》是工程竣工验收合格的证明文件，是办理竣工验收备案手续和房屋权属证书的重要依据。

《工程竣工验收报告》由铜陵市建设工程质量监督站统一印制，任何单位和个人不得私自印刷。

《工程竣工验收报告》一式四份，是由建设单位、施工单位、监理单位、质量监督单位分别持有。

建设单位擅自将下列工程交付使用造成使用人损失的，由建设单位依法承担赔偿责任。

- 一、未经竣工验收的工程；
- 二、竣工验收不合格的工程(含无《工程竣工验收报告》的工程)；
- 三、对不合格的建设工程按照合格工程验收的；
- 四、工程质量监督机构责令停止使用，重新组织竣工验收的工程。

规划、城建档案、质量监督等工程竣工验收有关部门应当按照国家有关规定认真履行自己的职责；并应增强服务意识，提高办事效率：方便竣工验收工作。

违反《安徽省房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收与备案管理规定》由县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的质量监督机构对责任单位和责任人依照《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法》等法规、规章予以处罚。



房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	铜陵经济开发区基础设施工程		工程地点	铜陵义安经济开发区	
工程规划许可证号		工程施工许可证号	34010601202312080102	质量监督注册号	
结构类型	沥青混凝土	建筑面积	m <sup>2</sup>	地上	m <sup>2</sup> 地下 m <sup>2</sup>
工程用途		使用年限		工程造价	万元
建筑高度		层数/层高		抗震设防	
开工日期			竣工日期		
工程主要内容	道路工程、排水工程、附属工程、交安工程、照明工程。				
建设单位	铜陵金桥建设投资有限公司		法定代表人	卞昉	
单位地址			项目负责人	钱浩	
勘察单位	铜陵工程勘察院有限责任公司		资质等级	项目负责人	张振飞
设计单位	安徽省路桥工程集团有限责任公司		资质等级	项目负责人	曹盛明
施工总承包单位	安徽建工集团股份有限公司		资质等级及证书号	壹级 DB44B1251	
法定代表人	李有贵 代声庆		项目经理及证书号	齐浩安 01174039	
分包单位			资质等级及证书号		
分包单位			资质等级及证书号		
分包单位			资质等级及证书号		
监理单位	安徽建大项目管理有限公司		资质等级及证书号	市政公用工程监理甲级 E234001377	
法定代表人	何敏		总监及证书注册号	鲁晓兵 34002333	
工程质量监督机构	铜陵市义安区建设工程质量安全监督站				

注：本表由建设单位填写




# 单位工程质量竣工验收记录

工程名称	铜陵义安经济开发区基础设施改造提升工程(明湖路(春谷路—金身路))		结构类型	沥青混凝土	层数/ 建筑面积	
施工单位	安徽建工集团股份有限公司 安徽建工长江建设投资有限公司		技术负责人		开工日期	
项目负责人	齐洁安 胡光辉		项目技术负责人	孙选举	完工日期	

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程验收	共 分部, 经查符合设计及标准规定 分部	符合要求
2	质量控制资料核查	共 项, 经核查符合规定 项	符合要求
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 项, 符合规定 项, 共抽查 项, 符合规定 项, 经返工处理符合规定 项	符合要求
4	质量验收	共抽查 项, 达到“好”和“一般”的 项, 经返修处理符合要求的 项	好
综合质量验收		通过验收 合格	





  

建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
 (公章) 项目负责人: 陈强 年 月 日	 (公章) 总监理工程师: 陈强 年 月 日	 (公章) 项目负责人: 齐洁安 年 月 日	 (公章) 项目负责人: 曹盛明 年 月 日	 (公章) 项目负责人: 张振峰 年 月 日

注: 单位工程验收时, 验收签字人员应由相应单位的法人代表书面授权。



# 工程竣工报告

工程名称	铜陵义安经济开发区基础设施改造提升工程(明胡路(看各路—金泉路))				
结构类型	沥青混凝土	建筑面积	m²	高度/跨度	m/m
工程造价 (万元)			层数 (地下/地上)		
开工日期			完工日期		
工程竣工情况说明:  该工程经过合理安排,精心组织施工,已完成了设计及变更的全部内容,符合设计及规范要求,资料收集完整,程序符合相关法律、法规, 不违反强制性条文。					
项目经理: 			年 月 日		
单位负责人: 			年		
单位公章: 			年		
			总监意见:		
			总监理工程师: 		
			年 月 日		

注:本表由施工单位填写,监理单位审查,报建设单位。



## 施工单位工程质量自检报告

我公司承建的铜陵义安经济开发区基础设施改造提升工程明湖路（春谷路-金泉路）已顺利完工，在施工中认真履行了工程设计和施工合同所约定全部施工内容。在施工过程中，严格按照施工规程、规范、强制性标准的强制条文进行施工。

本工程完工后，经我公司认真自检自查，对工程中存在的问题及时安排和使用功能要求，本工程质量保证体系齐全，功能试验资料斗已备齐。

根据以上情况我公司承建铜陵义安经济开发区基础设施改造提升工程明湖路（春谷路-金泉路）的施工已全面完成，具备了《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-2008 验收标准，符合设计及规范要求，特申请验收监督。

项目经理   
年 月 日

单位负责人:

年 月 日

单位(公章):

年 月 日

注: 内容应包括: 工程完工后对工程质量进行了自检, 对存在的施工质量问题已整改, 确认工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准, 符合设计文件及合同要求, 并提出工程竣工报告。



## 工程监理质量评估报告

我单位受建设单位委托,对铜陵义安经济开发区基础设施改造提升工程明湖路(春谷路-金泉路)实施监理,我公司严格执行工程建设强制性标准和规范要求。

该工程的原材料、成品、半成品均按规定要求履行进场手续,对主要原材料进行了见证取样复试,相关材料经过监理单位验收合格后方才使用,本工程使用商品混凝土,资料齐全,并按规定取样制作试块,经过检测合格,各检验批、分项工程均验收合格,相关分部经五方责任主体验收合格,安全和使用功能均符合要求。

施工过程中技术管理资料、质量保证资料能够及时办理,竣工前经整理并核查,基本齐全,参建各方责任主体严格履行工程合同的约定相互配合良好。

本工程质量符合要求,设计指标均达到,无重大质量问题,观感良好,满足安全使用功能要求,综合评定为合格,同意组织竣工验收。

总监理工程师:

年 月 日

单位负责人:

年 月 日



单位(公章):



注:内容应包括:法律、法规和工程建设强制性标准执行情况;分项、分部、单位工程验收情况;工程分包情况;质量问题及事故处理情况;新技术应用情况;施工、监理合同履行情况;勘察、设计单位配合情况;设计功能、指标实现情况;工程档案整理情况等。



## 工程勘察单位质量检查报告

符合要求



勘察负责人:

年 月 日

单位负责人:

年 月 日

单位(公章):

年 月 日



注:该表由勘察单位对勘察报告质量、设计单位是否依据勘察报告进行设计、实施地质条件与勘察报告是否相符、勘察问题的处理情况以及施工过程中需要进行沉降观测的观测单位资质和记录情况等进行检查评估,根据检查结果作出结论性意见。



## 工程设计单位质量检查报告

符合要求

设计负责人: 曹盛利  
年 月 日

单位负责人: 印 杰  
年 月 日



注: 该表由设计单位对设计文件及施工过程中由设计单位签署的设计变更通知书实施情况、参加过程验收情况, 施工中设计问题处理情况、质量技术问题处理方案落实情况、设计功能、指标实现情况等进行检查评价, 根据检查结果作出结论性意见。



## 建设单位执行基本建设程序情况

工程严格按照国家招标投标管理办法进行招投标,认真编制招投标文件,精选投标单位,严格资质预审,填写招标审批书,经招标办批准后进行招投标。评选委员会经过认真、细致、严格的评审,评选出中标监理和施工单位。随后,在铜陵市义安区建筑工程安全质量监督站办理了质量监督手续,然后组织设计、施工、监理在现场交桩放线及设计交底。

我公司对工程质量、进度、投资、安全以及外部协调等工作进行了全过程的管理,对分部实施的工程实行了分部验收,每次验收均组织设计、施工、监理、勘察、建设共五方面的专业技术人员,在铜陵市义安区建筑工程安全质量监督站的监督下严格按照设计和施工规范的要求进行验收,合格后签字,才能进行下一道施工项目,层层严把质量关。

工程竣工后,在监理单位组织工程初验的基础上,经我方对竣工报告的审查,认为该工程具备验收条件,即组织该工程的正式验收.验收过程有铜陵市义安区建筑工程安全质量监督站进行了全过程的监督。

以上建设程序,均符合有关国家法律、法规及地方基建程序。




注:本表由建设单位填写,主要内容为工程开工前施工图设计文件审查、质量监督、施工许可、工程监理、图纸会审及会审纪要、涉及重大变更重新报审、组织工程质量验收等情况。



竣工验收证明-清泉路（春谷路-南海路）

NO

# 工程竣工验收报告



工程名称: 铜陵义安经济开发区基础设施建设工程清泉路(春谷路—南海路)

竣工日期: \_\_\_\_\_

验收组织单位(章): \_\_\_\_\_

铜陵市建设工程质量监督站印刷



搞好工程竣工验收与备案管理工作，对确保工程质量，维护建筑市场秩序，保障工程使用者的合法权益具有重要作用。

《工程竣工验收报告》是工程竣工验收合格的证明文件，是办理竣工验收备案手续和房屋权属证书的重要依据。

《工程竣工验收报告》由铜陵市建设工程质量监督站统一印制，任何单位和个人不得私自印刷。

《工程竣工验收报告》一式四份，是由建设单位、施工单位、监理单位、质量监督单位分别持有。

建设单位擅自将下列工程交付使用造成使用人损失的，由建设单位依法承担赔偿责任。

- 一、未经竣工验收的工程；
- 二、竣工验收不合格的工程(含无《工程竣工验收报告》的工程)；
- 三、对不合格的建设工程按照合格工程验收的；
- 四、工程质量监督机构责令停止使用，重新组织竣工验收的工程。

规划、城建档案、质量监督等工程竣工验收有关部门应当按照国家有关规定认真履行自己的职责；并应增强服务意识，提高办事效率：方便竣工验收工作。

违反《安徽省房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收与备案管理规定》由县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的质量监督机构对责任单位和责任人依照《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法》等法规、规章予以处罚。



# 房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	铜陵义安区经济开发区基础设施建设工程		工程地点	安徽省铜陵义安区经济开发区	
工程规划许可证号		工程施工许可证号	340706202307260102	质量监督注册号	
结构类型	沥青混凝土	建筑面积	m²	地上	m² 地下 m²
工程用途		使用年限		工程造价	万元
建筑高度		层数/层高		抗震设防	
开工日期			竣工日期		
工程主要内容	道路工程、排水工程、附属工程、交安工程、照明工程				
建设单位	铜陵金桥建设投资有限公司		法定代表人	王昉	
单位地址			项目负责人	钱浩	
勘察单位	冶金工业部华东勘察基础工程总公司		资质等级	项目负责人 李吉路	
设计单位	安徽省路桥工程集团有限责任公司		资质等级	项目负责人 曹盛明	
施工总承包单位	安徽建工集团股份有限公司		资质等级及证书号	壹级 D134413251	
法定代表人	李有贵 代声庆		项目经理及证书号	齐治安 01174039	
分包单位			资质等级及证书号		
分包单位			资质等级及证书号		
分包单位			资质等级及证书号		
监理单位	安徽山水城市设计有限公司		资质等级及证书号	市政公用工程监理2级 E234017047	
法定代表人	查昊天		总监及证书注册号	丁应良	
工程质量监督机构	铜陵市义安区建设工程质量安全监督站				

注：本表由建设单位填写



# 单位工程质量竣工验收记录

工程名称	铜陵经济开发区基础设施 改建提升工程清泉路（清 路—黄路）		结构类型	沥青混凝土	层数/ 建筑面积	
施工单位	安徽建工集团股份有限公司 安徽建工建设投资集团有限公司		技术负责人		开工日期	
项目负责人	齐丙庄 胡光辉		项目技术 负责人	孙选举	完工日期	
序号	项目	验收记录			验收结论	
1	分部工程验收	共 分部，经查符合设计及标 准规定 分部			符合要求	
2	质量控制资料核查	共 项，经核查符合规定 项			符合要求	
3	安全和使用功能 核查及抽查结果	共核查 项，符合规定 项， 共抽查 项，符合规定 项， 经返工处理符合规定 项			符合要求	
4	观感质量验收	共抽查 项，达到“好”和 “一般”的 项，经返修处理 符合要求的 项			好	
综合质量验收		通过验收 合格				
参加 验收 单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位	
	（公章） 项目负责人： 年月日	（公章） 总监理工程师： 年月日	（公章） 项目负责人： 年月日	（公章） 项目负责人： 年月日	（公章） 项目负责人： 年月日	

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位的法人代表书面授权。



工程竣工报告

工程名称	铜陵义安经济开发区基础设施改造提升工程清泉路(春石路—南湖路)				
结构类型	沥青混凝土	建筑面积	m²	高度/跨度	m/m
工程造价 (万元)			层数 (地下/地上)		
开工日期			完工日期		
工程竣工情况说明:  该工程经过合理安排,精心组织施工,已完成了设计及变更的全部内容,符合设计及规范要求,资料收集完整,程序符合相关法律、法规, 不违反强制性条文。					
项目经理: 齐经雷			年 月 日	总监意见:	
单位负责人:			年 月 日	总监理工程师: 丁江	
单位公章:			年 月 日	年 月 日	

注:本表由施工单位填写,监理单位审查,报建设单位。



## 施工单位工程质量自检报告

我公司承建的铜陵义安经济开发区基础设施改造提升工程清泉路（春谷路-南海路）已顺利完工，在施工中认真履行了工程设计和施工合同所约定全部施工内容。在施工过程中，严格按照施工规程、规范、强制性标准的强制条文进行施工。

本工程完工后，经我公司认真自检自查，对工程中存在的问题及时安排和使用功能要求，本工程质量保证体系齐全，功能试验资料斗已备齐。

根据以上情况我公司承建铜陵义安经济开发区基础设施改造提升工程清泉路（春谷路-南海路）的施工已全面完成，具备了《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-2008 验收标准，符合设计及规范要求，特申请验收监督。

项目经理: 齐洁宇  
年 月 日

单位负责人: 陈代印  
年 月 日

单位(公章):  
年 月 日

注: 内容应包括: 工程完工后对工程质量进行了自检, 对存在的施工质量问题已整改, 确认工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准, 符合设计文件及合同要求, 并提出工程竣工报告。



## 工程监理质量评估报告

我单位受建设单位委托，对铜陵义安经济开发区基础设施改造提升工程清泉路（春谷路-南海路）实施监理，我公司严格执行工程建设强制性标准和规范要求。

该工程的原材料、成品、半成品均按规定要求履行进场手续，对主要原材料进行了见证取样复试，相关材料经过监理单位验收合格后方可使用，本工程使用商品混凝土，资料齐全，并按规定取样制作试块，经过检测合格，各检验批、分项工程均验收合格，相关分部经五方责任主体验收合格，安全和使用功能均符合要求。

施工过程中技术管理资料、质量保证资料能够及时办理，竣工前经整理并核查，基本齐全，参建各方责任主体严格履行工程合同的约定相互配合良好。

本工程质量符合要求，设计指标均达到，无重大质量问题，观感良好，满足安全使用功能要求，综合评定为合格，同意组织竣工验收。

总监理工程师：\_\_\_\_\_

年 月 日

单位负责人：\_\_\_\_\_

年 月 日



单位(公章): \_\_\_\_\_

年 月 日



注：内容应包括：法律、法规和工程建设强制性标准执行情况；分项、分部、单位工程验收情况；工程分包情况；质量问题及事故处理情况；新技术应用情况；施工、监理合同履行情况；勘察、设计单位配合情况；设计功能、指标实现情况；工程档案整理情况等。



## 工程勘察单位质量检查报告

符合要求

勘察负责人: 李红路  
年 月 日

单位负责人:

年 月 日



注:该表由勘察单位对勘察报告质量、设计单位是否依据勘察报告进行设计、实施地质条件与勘察报告是否相符、勘察问题的处理情况以及施工过程中需要进行沉降观测的观测单位资质和记录情况等进行检查评估,根据检查结果作出结论性意见。



## 工程设计单位质量检查报告

符合要求

设计负责人: 曹盛明  
年 月 日

单位负责人:  
34013103007 年 月 日



单位(公章):

年 月 日

注: 该表由设计单位对设计文件及施工过程中由设计单位签署的设计变更通知书实施情况、参加过程验收情况, 施工中设计问题处理情况、质量技术问题处理方案落实情况、设计功能、指标实现情况等进行检查评价, 根据检查结果作出结论性意见。



## 建设单位执行基本建设程序情况

工程严格按照国家招投标管理办法进行招投标，认真编制招投标文件，精选投标单位，严格资质预审，填写招标审批书，经招标办批准后进行招投标。评选委员会经过认真、细致、严格的评审，评选出中标监理和施工单位。随后，在铜陵市义安区建筑工程安全质量监督站办理了质量监督手续，然后组织设计、施工、监理在现场交桩放线及设计交底。

我公司对工程质量、进度、投资、安全以及外部协调等工作进行了全过程的管理，对分部实施的工程实行了分部验收，每次验收均组织设计、施工、监理、勘察、建设共五方面的专业技术人员，在铜陵市义安区建筑工程安全质量监督站的监督下严格按照设计和施工规范的要求进行验收，合格后签字，才能进行下一道施工项目，层层严把质量关。

工程竣工后，在监理单位组织工程初验的基础上，经我方对竣工报告的审查，认为该工程具备验收条件，即组织该工程的正式验收。验收过程有铜陵市义安区建筑工程安全质量监督站进行了全过程的监督。

以上建设程序，均符合有关国家法律、法规及地方基建程序。

盖章  
建设单位项目负责人：陈浩  
年 月 日



注：本表由建设单位填写，主要内容为工程开工前施工图设计文件审查、质量监督、施工许可、工程监理、图纸会审及会审纪要、涉及重大变更重新报审、组织工程质量验收等情况。



竣工验收证明-清泉路改建段

NO

# 工程竣工验收报告



工程名称: 清泉路改建工程

竣工日期: 2022年7月

验收组织单位(章):



铜陵市建设工程质量监督站印刷



搞好工程竣工验收与备案管理工作，对确保工程质量，维护建筑市场秩序，保障工程使用者的合法权益具有重要作用。

《工程竣工验收报告》是工程竣工验收合格的证明文件，是办理竣工验收备案手续和房屋权属证书的重要依据。

《工程竣工验收报告》由铜陵市建设工程质量监督站统一印制，任何单位和个人不得私自印刷。

《工程竣工验收报告》一式四份，是由建设单位、施工单位、监理单位、质量监督单位分别持有。

建设单位擅自将下列工程交付使用造成使用人损失的，由建设单位依法承担赔偿责任。

- 一、未经竣工验收的工程；
- 二、竣工验收不合格的工程(含无《工程竣工验收报告》的工程)；
- 三、对不合格的建设工程按照合格工程验收的；
- 四、工程质量监督机构责令停止使用，重新组织竣工验收的工程。

规划、城建档案、质量监督等工程竣工验收有关部门应当按照国家有关规定认真履行自己的职责；并应增强服务意识，提高办事效率：方便竣工验收工作。

违反《安徽省房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收与备案管理规定》由县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的质量监督机构对责任单位和责任人依照《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法》等法规、规章予以处罚。




## 房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称		工程地点	
工程规划许可证号	工程施工许可证号	质量监督注册号	
结构类型	建筑面积	地上	地下
工程用途	使用年限	工程造价	万元
建筑高度	层数/层高	抗震设防	
开工日期	竣工日期		
工程主要内容			
建设单位	法定代表人		
单位地址	项目负责人		
勘察单位	资质等级	项目负责人	
设计单位	资质等级	项目负责人	
施工总承包单位	资质等级及证书号		
法定代表人	项目经理及证书号		
分包单位	资质等级及证书号		
分包单位	资质等级及证书号		
分包单位	资质等级及证书号		
监理单位	资质等级及证书号		
法定代表人	总监及证书注册号		
工程质量监督机构			

注：本表由建设单位填写




## 单位工程质量竣工验收记录

工程名称	新建住宅项目（含地下室）		结构类型	钢筋混凝土	层数/建筑面积	
施工单位	中建三局集团有限公司		技术负责人		开工日期	2021.8.20
项目负责人	李建国		项目技术负责人	张华	完工日期	2022.7.22
序号	项目	验收记录			验收结论	
1	分部工程验收	共 分部，经查符合设计及标准规定 分部			符合要求	
2	质量控制资料核查	共 项，经核查符合规定 项			符合要求	
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 项，符合规定 项， 共抽查 项，符合规定 项， 经返工处理符合规定 项			符合要求	
4	观感质量验收	共抽查 项，达到“好”和“一般”的 项，经返修处理符合要求的 项			48	
综合质量验收		合格				
参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位	
	 (公章) 项目负责人: 张华 2022年7月22日	 (公章) 总监理工程师: 李建国 2022年7月22日	 (公章) 项目负责人: 张华 2022年7月22日	 (公章) 项目负责人: 张华 2022年7月22日	 (公章) 项目负责人: 张华 2022年7月22日	

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位的法人代表书面授权。



## 工程竣工报告

工程名称	金坛市义安路开发项目城市道路工程（金坛市义安路（金坛大道—金坛大道））				
结构类型	钢筋混凝土	建筑面积	m <sup>2</sup>	高度/跨度	m/m
工程造价 (万元)			层数 (地下/地上)		
开工日期			完工日期		
<p>工程竣工情况说明：</p> <p style="text-align: center;">该工程经过合理安排，精心组织施工，已完成了设计及变更的全部内容，符合设计及规范要求，资料收集完整，程序符合相关法律、法规，不违反强制性条文。</p>					
项目经理：李健  2022年7月22日 单位负责人：			总监意见：		
单位公章：			总监理工程师：		
2022年7月22日			2022年7月22日		

注：本表由施工单位填写，监理单位审查，报建设单位。



## 施工单位工程质量自检报告

我公司承建的铜陵义安经济开发区城市更新项目 EPC 总承包清泉路（金桥大道-沿江快速通道）已顺利完工，在施工中认真履行了工程设计和施工合同所约定全部施工内容。在施工过程中，严格按照施工规程、规范、强制性标准的强制条文进行施工。

本工程完工后，经我公司认真自检自查，对工程中存在的问题及时安排和使用功能要求，本工程质量保证体系齐全，功能试验资料斗已备齐。

根据以上情况我公司承建铜陵义安经济开发区城市更新项目 EPC 总承包清泉路（金桥大道-沿江快速通道）的施工已全面完成，具备了《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-2008 验收标准，符合设计及规范要求，特申请验收监督。

项目经理: 孙强

2022年7月22日

单位负责人:

2022年7月22日



单位(公章):

2022年7月22日



注: 内容应包括: 工程完工后对工程质量进行了自检, 对存在的施工质量问题已整改, 确认工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准, 符合设计文件及合同要求, 并提出工程竣工报告。



## 工程监理质量评估报告

我单位受建设单位委托,对铜陵义安经济开发区城市更新项目 EPC 总承包清泉路(金桥大道-沿江快速通道)实施监理,我公司严格执行工程建设强制性标准和规范要求。

该工程的原材料、成品、半成品均按规定要求履行进场手续,对主要原材料进行了见证取样复试,相关材料经过监理单位验收合格后方可使用,本工程使用商品混凝土,资料齐全,并按规定取样制作试块,经过检测合格,各检验批、分项工程均验收合格,相关分部经五方责任主体验收合格,安全和使用功能均符合要求。

施工过程中技术管理资料、质量保证资料能够及时办理,竣工前经整理并核查,基本齐全,参建各方责任主体严格履行工程合同的约定相互配合良好。

本工程质量符合要求,设计指标均达到,无重大质量问题,观感良好,满足安全使用功能要求,综合评定为合格,同意组织竣工验收。



总监理工程师:

2022年7月22日

单位负责人:



2022年7月22日

单位(公章):

年 月 日

注:内容应包括:法律、法规和工程建设强制性标准执行情况;分项、分部、单位工程验收情况;工程分包情况;质量问题及事故处理情况;新技术应用情况;施工、监理合同履行情况;勘察、设计单位配合情况;设计功能、指标实现情况;工程档案整理情况等。



## 工程勘察单位质量检查报告

勘察负责人: 唐吉路  
2022年7月22日

单位负责人: 江永志  
年 月 日



注: 该表由勘察单位对勘察报告质量、设计单位是否依据勘察报告进行设计、实施地质条件与勘察报告是否相符、勘察问题的处理情况以及施工过程中需要进行沉降观测的观测单位资质和记录情况等进行检查评估, 根据检查结果作出结论性意见。



## 工程设计单位质量检查报告

本铜陵义安经济开发区城市更新项目 EPC 总承包清泉路(金桥大道-沿江快速道) 改建工程的道路维修施工图纸符合设计规范要求, 按施工图审查机构要求, 对整套施工图进行整改, 符合国家强制性标准要求。图纸会审记录, 设计变更内容正确, 手续齐全, 全部通过了施工图审机构的审查, 没有出现设原因而造成工程质量问题。

在施工过程中, 建设、勘察、设计、施工、监理单位相互配合, 能够严格按照勘察报告施工, 工程质量经检查评定为合格, 同意验收。

设计负责人:



2022年7月22日

单位负责人:



年 月 日



单位(公章):

年 月 日

注: 该表由设计单位对设计文件及施工过程中由设计单位签署的设计变更通知书实施情况、参加过程验收情况, 施工中设计问题处理情况、质量技术问题处理方案落实情况、设计功能、指标实现情况等进行检查评价, 根据检查结果作出结论性意见。



## 建设单位执行基本建设程序情况

工程严格按照国家招标投标管理办法进行招投标,认真编制招标文件,精选投标单位,严格资质预审,填写招标审批书,经招标办批准后进行招投标。评选委员会经过认真、细致、严格的评审,评选出中标监理和施工单位。随后,在铜陵市义安区建筑工程安全质量监督站办理了质量监督手续,然后组织设计、施工、监理在现场交桩放线及设计交底。

我公司对工程质量、进度、投资、安全以及外部协调等工作进行了全过程的管理,对分部实施的工程实行了分部验收,每次验收均组织设计、施工、监理、勘察、建设共五方面的专业技术人员,在铜陵市义安区建筑工程安全质量监督站的监督下严格按照设计和施工规范的要求进行验收,合格后签字,才能进行下一道施工项目,层层严把质量关。

工程竣工后,在监理单位组织工程初验的基础上,经我方对竣工报告的审查,认为该工程具备验收条件,即组织该工程的正式验收。验收过程有铜陵市义安区建筑工程安全质量监督站进行了全过程的监督。

以上建设程序,均符合有关国家法律、法规及地方基建程序。

建设单位项目负责人:

2022 年 7 月 22 日

注:本表由建设单位填写,主要内容为工程开工前施工图设计文件审查、质量监督、施工许可、工程监理、图纸会审及会审纪要、涉及重大变更重新报审、组织工程质量验收等情况。



中华人民共和国  
建筑工程施工许可证

建设单位	铜陵金桥建设投资有限公司		
工程名称	铜陵义安经济开发区基础设施改造提升工程春谷路（滨河路—东一路）		
建设地址	安徽铜陵义安经济开发区		
建设规模	道路长828米，宽30米		
合同工期	2022年06月20日至2023年12月20日	合同价格	5742 万元
监理单位			
勘察单位	铜陵工程勘察院有限责任公司	项目负责人	张振飞
设计单位	安徽省路桥工程集团有限责任公司	项目负责人	曹盛明
施工单位	安徽建工长江建设投资有限公司，安徽建工集团股份有限公司	项目负责人	胡光辉，齐洁安
监理单位	安徽建大项目管理有限公司	总监理工程师	鲁晓兵
工程总承包单位	安徽建工长江建设投资有限公司，安徽建工集团股份有限公司	项目经理	胡光辉，齐洁安
备注			

注意事项：  
 一、本证记载施工现场，作为安全施工的记录。  
 二、本证记载内容详实，本证记载内容不实不得受理。  
 三、住房和城乡建设行政主管部门可以对本证进行查验。  
 四、本证自发证之日起三个月内应予施工，逾期应办理延期手续，不办理延期或延期次数，时间超过法定时间的，本证自行废止。  
 五、在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止之日起一个月内向发证机关报告，并按照有关规定做好建设工程的维护管理工作。  
 六、建设单位应当于工程竣工前，应当向发证机关报告；中止施工满一年的工程复工前，建设单位应当办理发证机关核验施工许可证手续。  
 七、凡未取得本证擅自施工的违法建设，将按《中华人民共和国建筑法》的规定予以处罚。

[illegible]

中华人民共和国住房和城乡建设部



编号: 340706202307260302

特发此证。



扫描二维码核对证照信息

发证机关 义安区住房和城乡建设局

发证日期 2023 年 7 月 26 日

建设单位	铜陵金桥建设投资有限公司		
工程名称	铜陵义安经济开发区基础设施改造提升工程(裕谷路-南海路)		
建设地址	安徽铜陵义安经济开发区		
建设规模	427.352 米		
合同工期	2023年06月01日至2023年12月01日	合同价格	1557 万元
参建单位			
勘察单位	安徽建材地质工程勘察院有限公司	项目负责人	王运超
设计单位	安徽省路桥工程集团有限责任公司	项目负责人	曹盛明
	安徽建工集团股份有限公司, 安徽长江建设投资有限公司	项目负责人	齐洁安, 胡光辉
施工单位	安徽建大项目管理有限公司	总工程师	鲁晓兵
监理单位	安徽建工集团股份有限公司, 安徽长江建设投资有限公司	项目经理	齐洁安, 胡光辉
备注			
<p>道路全长427.352米, 宽15米。</p> <p>一、本证记载施工现场, 用于准予施工的证据。  二、本证发证机关许可, 本证的各项内容不得变更。  三、住房和城乡建设行政主管部门可以对本证进行查验。  四、本证自发证之日起三个月内应予施工, 逾期不予受理续期, 不办理延期或延期处罚, 时间超过发证时间的, 本证自行作废。  五、各建的建筑工程施工过程中施工的, 建设单位应当自中止之日起一个月内向发证机关报告, 并按照规定办理建设工程的维护管理手续。  六、建设单位取得本证后, 应当由发证机关负责; 中止施工满一年的工程恢复施工前, 建设单位应当报发证机关核验施工许可证。  七、凡未取得本证擅自施工的属违法建设, 按《中华人民共和国建筑法》的规定予以处罚。</p>			

## 建筑工程施工许可证附件

工程名称: 铜陵义安经济开发区基础设施改造提升工程福慧路(春谷路-南海路) 施工许可证编号: 340706202307260302

建设单位: 铜陵金桥建设投资有限公司 建设单位项目负责人: 胡海斌

建设地址: 安徽铜陵义安经济开发区

[illegible]

1. 本附件随《建筑工程施工许可证》一并核发  
2. 本附件与《建筑工程施工许可证》同时使用方为有效

1

中华人民共和国  
建 筑 工 程  
施 工 许 可 证

中华人民共和国住房和城乡建设部



中华人民共和国

编号: 340706202307260202

根据《中华人民共和国建筑法》第八条规定，经审查，本建筑工程符合施工条件，准予施工。

特发此证。



发证机关 义安区住房和城乡建设局

发证日期 2023 年 7 月 26 日

建设单位	铜陵金桥建设投资有限公司		
工程名称	铜陵义安经济开发区基础设施改造提升工程旺街（沿江快速通道—白杨路）		
建设地址	安徽铜陵义安区经济开发区		
建设规模	7461.85 米		
合同工期	2023年06月01日至2023年12月20日	合同价格	1339 万元
参建单位			
勘察单位	长春建工勘测规划设计有限公司	项目负责人	郑孝军
设计单位	安徽省路桥工程集团有限责任公司	项目负责人	曹威明
施工单位	安徽建工集团股份有限公司, 安徽建工长江建设投资有限公司	项目负责人	齐治安, 胡光辉
监理单位	安徽宇华建设项目管理有限公司	总监理工程师	刘志红
工程总承包单位		项目经理	
备注	道路全长617.568米, 宽12米。		

注意事项:

- 二、本证设置施工岗位, 作为准予施工的依据。
- 三、本证经发证机关许可, 本证的各项内容不得更改。
- 四、在有效期内建设行政主管部门应对本证进行查验。
- 四、因建设单位之日起三月内未予施工, 逾期即应吊销本证, 逾期不交或延期交款, 时间超过法定时间的, 本证自行废止。
- 五、在规定的有效期内未予施工的, 建设单位应当自中止之日起一个月内向发证机关报告, 并按照规定办理建设工程的维护管理工作。
- 六、建设工程复工前, 应当向发证机关报告; 中止施工满一年的工程恢复施工前, 建设单位应当报发证机关核验施工许可证。
- 七、凡未取得本证擅自施工的属违法建设, 按按《中华人民共和国建筑法》的规定予以处罚。

## 建筑工程施工许可证附件

工程名称: 铜陵义安经济开发区基础设施改造提升工程金旺街(沿江快速通道-白杨路) 施工许可证编号: 340706202307260202  
建设单位: 铜陵金桥建设投资有限公司 建设单位项目负责人: 胡海斌  
建设地址: 安徽铜陵义安区经济开发区

[illegible]

2. 本附件与《建筑工程施工许可证》同时使用

中华人民共和国  
建 筑 工 程  
施 工 许 可 证

中华人民共和国住房和城乡建设部



中华人民共和国

根据《中华人民共和国建筑法》第八条规定,经审查,本建筑工程符合施工条件,准予施工。



发证日期 2023 年 7 月 26 日

扫描二维码核对证照信息

注意事项:

- 一、本证设置施工现场, 作为准予施工的依据。
- 二、未经发证机关许可, 本证的各项内容不得变更。
- 三、住房和城乡建设行政主管部门应当对发证进行查验。
- 四、本证自签发之日起三个月内有效, 逾期应当依法延期手续, 不办理延期或延期次数、时间超过规定时间的, 本证自行失效。
- 五、本证有效期内, 建设单位应当于施工前, 建设单应当于施工之日起一个月内向发证机关报告, 并按照规定做好建设工程的监督管理工作。
- 六、建设单位发生停工时, 应当向发证机关报告; 中止施工满一年的工程恢复施工前, 建设单位应当依法报发证机关核验施工许可证。
- 七、凡未取得施工许可证的属违法建设, 按《中华人民共和国城乡规划法》的规定予以罚。

工程名称: 铜陵义安经济开发区基础设施改造提升工程清泉路(春谷路-南海路) 施工许可证编号: 340706202072360102  
建设单位: 铜陵金桥建设投资有限公司 建设单位项目负责人: 胡海滨  
建设地址: 安徽铜陵义安区经济开发区

1. 本附件随《建筑工程施工许可证》一并核发
2. 本附件与《建筑工程施工许可证》同时使用方为有效

1

中华人民共和国

中华人民共和国住房和城乡建设部



中华人民共和国

编号: 34070601202312080102

根据《中华人民共和国建筑法》第八条规定,经审查,本建筑工程符合施工条件,准予施工。

特发此证。



扫描二维码核对证照信息

发证机关 义安区住房和城乡建设局

发证日期 2023 年 12 月 8 日

建设单位	铜陵金桥建设投资有限公司		
工程名称	铜陵义安经济开发区基础设施改造提升工程(湖路(春谷路-金泉路))		
建设地址	安徽铜陵义安经济开发区		
建设规模	道路长309.271米,宽42米		
合同工期	2023年12月01日至2024年06月01日	合同价格	3200 万元
参建单位			
勘察单位	铜陵工程勘察院有限责任公司	项目负责人	张振飞
设计单位	安徽省路桥工程集团有限责任公司	项目负责人	曹盛明
施工单位	安徽建工集团股份有限公司,安徽建工长江建设投资有限公司	项目负责人	齐治安,胡光辉
监理单位	安徽建大项目管理有限公司	总监理工程师	鲁晓兵
工程总承包单位		项目经理	
备注	以开工报告为准。		

注意事項:

2. 中标后，应设置施工预控，作为办理施工许可证。  
3. 本证发证机关许可，本证的各项内容不得变更。  
4. 在申领和施工过程中三个部门予以对应发证查验。  
5. 本证有效期为自工程开工之日起至工程竣工，逾期应办理延期手续，逾期不办理延期或延期次数，时间超过规定期限的，本证自行废止。  
6. 工程的建设单位因故中止施工的，建设单位应当自中止之日起一个月内发证机关报告，并按照有关规定做好工程的安全管理工作。  
7. 建设单位恢复施工后，应当向发证机关报告；中止满一年的工程恢复施工，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。  
8. 未取得施工许可证而擅自施工的，将给《中华人民共和国建筑法》的修改予以处罚。

## 建筑工程施工许可证附件

工程名称: 铜陵义安经济开发区基础设施改造提升工程明珠路(春谷) 施工许可证编号: 34070601202312060102

建设单位：铜陵金桥建设投资有限公司

建设单位项目负责人: 胡海滨

建设地址：安徽铜陵义安区经济开发区

[illegible]

1. 本规范随《建筑工程施工许可证》一并核发  
2. 本规范与《建筑工程施工许可证》同时使用方为有效

1

中华人民共和国  
建 筑 工 程  
施 工 许 可 证

中华人民共和国住房和城乡建设部



### 3. 技术负责人简历表（每个项目只能一个，必填项）

[illegible]



技术负责人（何祖强）职称证

# 安徽省专业技术资格证书

ANHUI PROFESSIONAL AND TECHNICAL QUALIFICATION CERTIFICATE

此证表明持证人具备担当相应专业技术职务的任职资格

姓 名：何祖强  
性 别：男  
证件号码：341322199511195810  
工作单位：安徽建工集团股份有限公司



评委会名称：安徽建工集团工程系列中级职称评审委员会

证书编号：9342022200601005472

系列名称：工程技术人员

专业名称：市政道桥

资格名称：工程师



在线证书信息

取得资格时间：2022年11月25日

批准文号：建工控股人〔2022〕23号





技术负责人（何祖强）社保

安徽省单位参保证明

单位名称: 安徽建工集团股份有限公司总承包分公司				单位编号: 339673		查询时段: 202408-202508				
序号	姓名	性别	身份证号码	基本养老保险		失业保险		工伤保险		备注
				是否参保	缴费时段	是否参保	缴费时段	是否参保	缴费时段	
1	胡光辉	男	34030297608290230	是	202408至202508	是	202408至202508	是	202408至202508	
2	何祖强	男	34132299511195830	是	202408至202508	是	202408至202508	是	202408至202508	
3	许榕	女	340111198701314520	是	202408至202508	是	202408至202508	是	202408至202508	
4	唐鹏	男	34010498510121511	是	202408至202508	是	202408至202508	是	202408至202508	
5	潘建新	男	36010296803040514	是	202506至202508	是	202408至202508	是	202408至202508	
6	方子平	男	340521198411081313	是	202408至202508	是	202408至202508	是	202408至202508	
7	宋静宇	女	34128119908038988	是	202408至202508	是	202408至202508	是	202408至202508	
8	姚太冉	男	34242699908120230	是	202408至202508	是	202408至202508	是	202408至202508	
9	吴栋	男	34082699011276636	是	202408至202508	是	202408至202508	是	202408至202508	
10	宇虹	女	340121199106176722	是	202408至202508	是	202408至202508	是	202408至202508	
11	张俊豪	男	34012299812143932	是	202408至202508	是	202408至202508	是	202408至202508	
12	位海军	男	3422249951011065X	是	202408至202508	是	202408至202508	是	202408至202508	
13	韦俊杰	男	34012399611197711	是	202408至202508	是	202408至202508	是	202408至202508	
14	丁灵	女	342524198712260025	是	202408至202508	是	202408至202508	是	202408至202508	

重要提示

本证明与经办窗口打印的材料具有同等效应



验真码：MK632CFFDFEE  
扫描二维码或访问安徽省人社厅网站-->在线办事-->便民热点，点击【社会保险凭证在线验真】进入验真网验真。  
注：如有疑问，请至经办归属地社保经办机构咨询。





**4. 质量负责人信息表**（每个项目只能一个，必填项）

姓名	宋静宇	证件类型	身份证	证件号码	341281199908038981
手机号码	18356035805	证件号（质量员证编号）			0342210600002000134



质量负责人（宋静宇）岗位证

证书编码：0342210600002000134

住房和城乡建设领域施工现场专业人员  
**职业培训合格证**



姓 名： 宋静宇

身份证号： 341281199908038981

岗位名称： 土建质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场  
专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2023 年度，继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构：安徽建工技师学院

发证时间：2022年09月23日

查询地址：<http://rcgz.mohurd.gov.cn>



质量负责人（宋静宇）职称证

# 安徽省专业技术资格证书

ANHUI PROFESSIONAL AND TECHNICAL QUALIFICATION CERTIFICATE

此证表明持证人具备担当相应专业技术职务的任职资格

姓 名： 宋静宇  
性 别： 女  
证件号码： 341281199908038981  
工作单位： 安徽建工集团股份有限公司



评委会名称： 安徽建工集团工程系列中级职称评审委员会

证书编号： 9342022200600004597

系列名称： 工程技术人员

专业名称： 建筑工程

资格名称： 助理工程师



在线证书信息

取得资格时间： 2022 年 11 月 25 日

批准文号： 建工控股人〔2022〕23 号





质量负责人（宋静宇）社保

安徽省单位参保证明

单位名称: 安徽建工集团股份有限公司总承包分公司				单位编号: 339673		查询时段: 202408-202508				
序号	姓名	性别	身份证号码	基本养老保险		失业保险		工伤保险		备注
				是否参保	缴费时段	是否参保	缴费时段	是否参保	缴费时段	
1	胡光辉	男	34030297608290230	是	202408至202508	是	202408至202508	是	202408至202508	
2	何祖强	男	34132299511195830	是	202408至202508	是	202408至202508	是	202408至202508	
3	许榕	女	340111198701314520	是	202408至202508	是	202408至202508	是	202408至202508	
4	唐鹏	男	34010498510121511	是	202408至202508	是	202408至202508	是	202408至202508	
5	潘建新	男	36010296803040514	是	202506至202508	是	202408至202508	是	202408至202508	
6	方子平	男	340521198411081313	是	202408至202508	是	202408至202508	是	202408至202508	
7	宋静宇	女	34128119908038988	是	202408至202508	是	202408至202508	是	202408至202508	
8	姚太冉	男	34242699908120230	是	202408至202508	是	202408至202508	是	202408至202508	
9	吴栋	男	34082699011276636	是	202408至202508	是	202408至202508	是	202408至202508	
10	宇虹	女	340121199106176722	是	202408至202508	是	202408至202508	是	202408至202508	
11	张俊豪	男	34012299812143932	是	202408至202508	是	202408至202508	是	202408至202508	
12	位海军	男	34222419951011065X	是	202408至202508	是	202408至202508	是	202408至202508	
13	韦俊杰	男	34012399611197711	是	202408至202508	是	202408至202508	是	202408至202508	
14	丁灵	女	342524198712260025	是	202408至202508	是	202408至202508	是	202408至202508	

重要提示

本证明与经办窗口打印的材料具有同等效应



验真码: MK632CFFDFEE  
扫描二维码或访问安徽省人社厅网站-->在线办事-->便民热点, 点击【社会保险凭证在线验真】进入验真网验真。  
注: 如有疑问, 请至经办归国地社保经办机构咨询。





**5. 安全负责人信息表**（每个项目只能一个，必填项）

姓名	谈太冉	证件类型	身份证	证件号码	342426199908120210
手机号码	18855107977		证件号（C 证编号）		皖建安 C3(2020)0261224



安全负责人（谈太冉）安全考核 C 证

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书	
编号：皖建安C3（2020）0261224	
姓 名：谈太冉	
性 别：男	
出 生 年 月：1999年08月12日	
企 业 名 称：安徽建工集团股份有限公司	
职 务：专职安全生产管理人员	
初次领证日期：2020年12月15日	
有 效 期：2023年09月25日 至 2026年12月14日	
	发证机关：安徽省住房和城乡建设厅 发证日期：2023年09月25日



安全负责人（谈太冉）社保

安徽省单位参保证明

单位名称：安徽建工集团股份有限公司总承包分公司				单位编号：339673		查询时段：202408-202508				
序号	姓名	性别	身份证号码	基本养老保险		失业保险		工伤保险		备注
				是否参保	缴费时段	是否参保	缴费时段	是否参保	缴费时段	
1	胡光辉	男	34030297608290230	是	202408至202508	是	202408至202508	是	202408至202508	
2	何祖强	男	34132299511195830	是	202408至202508	是	202408至202508	是	202408至202508	
3	许榕	女	340111198701314520	是	202408至202508	是	202408至202508	是	202408至202508	
4	唐鹏	男	34010498510121511	是	202408至202508	是	202408至202508	是	202408至202508	
5	潘建新	男	36010296803040514	是	202506至202508	是	202408至202508	是	202408至202508	
6	方子平	男	340521198411081313	是	202408至202508	是	202408至202508	是	202408至202508	
7	宋静宇	女	34128119990803898	是	202408至202508	是	202408至202508	是	202408至202508	
8	谈太冉	男	34242699908120230	是	202408至202508	是	202408至202508	是	202408至202508	
9	吴栋	男	34082699011276636	是	202408至202508	是	202408至202508	是	202408至202508	
10	宇虹	女	340121199106176722	是	202408至202508	是	202408至202508	是	202408至202508	
11	张俊豪	男	34012299812143932	是	202408至202508	是	202408至202508	是	202408至202508	
12	位海军	男	34222419951011065X	是	202408至202508	是	202408至202508	是	202408至202508	
13	韦俊杰	男	34012399611197711	是	202408至202508	是	202408至202508	是	202408至202508	
14	丁灵	女	342524198712260025	是	202408至202508	是	202408至202508	是	202408至202508	

重要提示  
本证明与经办窗口打印的材料具有同等效应



验真码：MK632CFFDFEE  
扫描二维码或访问安徽省人社厅网站-->在线办事-->便民热点，点击【社会保险凭证在线验真】进入验真网验真。  
注：如有疑问，请至经办归属地社保经办机构咨询。





6. 安全员信息表（每个项目可多个，必填项）

姓名	吴栋	证件类型	身份证	证件号码	340826199011276616
手机号码	18855951971		证件号（C 证编号）		皖建安 C3(2023)0046695



安全员（吴栋）安全考核 C 证

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员  
安全生产考核合格证书

编号：皖建安C3（2023）0046695

姓 名：吴栋

性 别：男

出 生 年 月：1990年11月27日

企 业 名 称：安徽建工集团股份有限公司

职 务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2023年06月01日

有 效 期：2023年06月01日 至 2026年05月31日





发证机关：安徽省住房和城乡建设厅

发证日期：2023年06月01日





## 安全员（吴栋）职称证





姓 名 吴 栋  
Full Name

性 别 男  
Sex

出生年月 1990. 11  
Date of Birth

工作单位 安徽建工集团股份  
Working Unit

有限公司

系列名称 工程技术人员  
Category Appellation

专业名称 市政道桥  
Specialty Appellation

资格名称 工程师  
Qualification Appellation

评审时间 2020. 11. 16  
Appraisal Date

评委会(章)  
Commission(Sign)

2020 年 11 月 16 日  
Y M D

发证机关(章)  
Issued By (Sign)

2020 年 12 月 02 日  
Y M D



安全员（吴栋）社保

安徽省单位参保证明

单位名称: 安徽建工集团股份有限公司总承包分公司				单位编号: 339673		查询时段: 202408-202508				
序号	姓名	性别	身份证号码	基本养老保险		失业保险		工伤保险		备注
				是否参保	缴费时段	是否参保	缴费时段	是否参保	缴费时段	
1	胡光辉	男	34030297608290230	是	202408至202508	是	202408至202508	是	202408至202508	
2	何祖强	男	34132299511195830	是	202408至202508	是	202408至202508	是	202408至202508	
3	许榕	女	340111198701314520	是	202408至202508	是	202408至202508	是	202408至202508	
4	唐鹏	男	34010498510121511	是	202408至202508	是	202408至202508	是	202408至202508	
5	潘建新	男	36010296803040514	是	202506至202508	是	202408至202508	是	202408至202508	
6	方子平	男	340521198411081313	是	202408至202508	是	202408至202508	是	202408至202508	
7	宋静宇	女	341281199908038988	是	202408至202508	是	202408至202508	是	202408至202508	
8	姚太冉	男	34242699908120230	是	202408至202508	是	202408至202508	是	202408至202508	
9	吴栋	男	34082699011276636	是	202408至202508	是	202408至202508	是	202408至202508	
10	宇虹	女	340121199106176722	是	202408至202508	是	202408至202508	是	202408至202508	
11	张俊豪	男	34012299812143932	是	202408至202508	是	202408至202508	是	202408至202508	
12	位海军	男	3422249951011065X	是	202408至202508	是	202408至202508	是	202408至202508	
13	韦俊杰	男	34012399611197711	是	202408至202508	是	202408至202508	是	202408至202508	
14	丁灵	女	342524198712260025	是	202408至202508	是	202408至202508	是	202408至202508	

重要提示  
本证明与经办窗口打印的材料具有同等效应



验真码：MK632CFFDFEE  
扫描二维码或访问安徽省人社厅网站-->在线办事-->便民热点，点击【社会保险凭证在线验真】进入验真网验真。  
注：如有疑问，请至经办归属地社保经办机构咨询。





7. 劳资专管员信息表（每个项目可多个，必填项）

姓名	宇虹	证件类型	身份证	证件号码	340121199106176722
手机号码	18788894295		证件号		0341711393417001434



劳资专管员（宇虹）岗位证

证书编码：0341711393417001434

住房和城乡建设领域施工现场专业人员  
**职业培训合格证**



姓 名： 宇虹

身份证号： 340121199106176722

岗位名称： 劳务员

参加住房和城乡建设领域施工现场  
专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2023 年度，继续教育学时为 32 学时。

2022 年度，继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构： 安徽省

发证时间： 2022年 06月 27日

查询地址： <http://rcgz.mohurd.gov.cn>



劳资专管员（宇虹）社保

安徽省单位参保证明

单位名称: 安徽建工集团股份有限公司总承包分公司				单位编号: 339673		查询时段: 202408-202508				
序号	姓名	性别	身份证号码	基本养老保险		失业保险		工伤保险		备注
				是否参保	缴费时段	是否参保	缴费时段	是否参保	缴费时段	
1	胡光辉	男	34030297608290230	是	202408至202508	是	202408至202508	是	202408至202508	
2	何祖强	男	34132299511195830	是	202408至202508	是	202408至202508	是	202408至202508	
3	许榕	女	340111198701314520	是	202408至202508	是	202408至202508	是	202408至202508	
4	唐鹏	男	34010498510121511	是	202408至202508	是	202408至202508	是	202408至202508	
5	潘建新	男	36010296803040514	是	202506至202508	是	202408至202508	是	202408至202508	
6	方子平	男	340521198411081313	是	202408至202508	是	202408至202508	是	202408至202508	
7	宋静宇	女	34128119908038988	是	202408至202508	是	202408至202508	是	202408至202508	
8	姚太冉	男	34242699908120230	是	202408至202508	是	202408至202508	是	202408至202508	
9	吴栋	男	34082699011276636	是	202408至202508	是	202408至202508	是	202408至202508	
10	宇虹	女	340121199106176722	是	202408至202508	是	202408至202508	是	202408至202508	
11	张俊豪	男	34012299812143932	是	202408至202508	是	202408至202508	是	202408至202508	
12	位海军	男	34222419951011065X	是	202408至202508	是	202408至202508	是	202408至202508	
13	韦俊杰	男	34012399611197711	是	202408至202508	是	202408至202508	是	202408至202508	
14	丁灵	女	342524198712260025	是	202408至202508	是	202408至202508	是	202408至202508	

重要提示  
本证明与经办窗口打印的材料具有同等效应



验真码: MK632CFFDFEE  
扫描二维码或访问安徽省人社厅网站-->在线办事-->便民热点, 点击【社会保险凭证在线验真】进入验真网验真。  
注: 如有疑问, 请至经办归属地社保经办机构咨询。





## 8. 项目管理机构情况辅助证明材料

.....

注：辅助证明材料主要包括管理机构设置、职责分工、有关社保证明等复印证明资料以及投标人认为有必要提供的资料，辅助说明资料格式不做统一规定，由投标人自行设计。



社保（其他人员）

安徽省单位参保证明

单位名称：安徽建工集团股份有限公司总承包分公司				单位编号：339673		查询时段：202408-202508				
序号	姓名	性别	身份证号码	基本养老保险		失业保险		工伤保险		备注
				是否参保	缴费时段	是否参保	缴费时段	是否参保	缴费时段	
1	胡光辉	男	34030297608290230	是	202408 至 202508	是	202408 至 202508	是	202408 至 202508	
2	何祖强	男	34132299511195830	是	202408 至 202508	是	202408 至 202508	是	202408 至 202508	
3	许榕	女	340111198701314520	是	202408 至 202508	是	202408 至 202508	是	202408 至 202508	
4	唐鹏	男	34010498510121511	是	202408 至 202508	是	202408 至 202508	是	202408 至 202508	
5	潘建新	男	36010296803040514	是	202506 至 202508	是	202408 至 202508	是	202408 至 202508	
6	方子平	男	340521198411081313	是	202408 至 202508	是	202408 至 202508	是	202408 至 202508	
7	宋静宇	女	341281199908038988	是	202408 至 202508	是	202408 至 202508	是	202408 至 202508	
8	姚太冉	男	34242699908120230	是	202408 至 202508	是	202408 至 202508	是	202408 至 202508	
9	吴栋	男	34082699011276636	是	202408 至 202508	是	202408 至 202508	是	202408 至 202508	
10	宇虹	女	340121199106176722	是	202408 至 202508	是	202408 至 202508	是	202408 至 202508	
11	张俊豪	男	340122999812143932	是	202408 至 202508	是	202408 至 202508	是	202408 至 202508	
12	位海军	男	34222419951011065X	是	202408 至 202508	是	202408 至 202508	是	202408 至 202508	
13	韦俊杰	男	340123999611197711	是	202408 至 202508	是	202408 至 202508	是	202408 至 202508	
14	丁灵	女	342524198712260025	是	202408 至 202508	是	202408 至 202508	是	202408 至 202508	

重要提示  
 本证明与经办窗口打印的材料具有同等效应



验真码：MK632CFFDFEE  
 扫描二维码或访问安徽省人社厅网站-->在线办事-->便民热点，点击【社会保险凭证在线验真】进入验真网验真。  
 注：如有疑问，请至经办归属地社保经办机构咨询。





## 土建工程师（许榕）职称证

	系列名称 工程技术人员 Category Appellation
姓名 许榕 Full Name	专业名称 建筑工程 Specialty Appellation
性别 女 Sex	资格名称 高级工程师 Qualification Appellation
身份证号码 340111198701314520 ID Number	评审时间 2019. 11. 22 Appraisal Date
工作单位 安徽建工集团股份 Working Unit	批准文号 皖人社函（2019）538 号 Approval Number
证书编号 (2019) 934000265 Certificate Number	

	<b>注意事项</b> 1、本资格证书由安徽省人社厅统一印制，任何部门、单位和个人不得翻印。 2、证书由持证人妥善保管，谨防损坏或遗失。如有丢失、毁坏，应及时申请补发。 3、本证书不准涂改，如有涂改，证书作废。
	<b>Items desire attentio</b> 1. This Certificate is issued by the Humane Resource Bureau of Anhui Province. No department, unit or individual is allowed to reprint. 2. The bearer shall properly safekeep the certificate, avoid damage or loss. In case of such matters, application for re-issuing shall be made timely. 3. No obliterate shall be made to the certificate, or it will be regarded as invalid.



电气工程师（唐鹏）职称证

安徽省专业技术资格证书

ANHUI PROFESSIONAL AND TECHNICAL QUALIFICATION CERTIFICATE

此证表明持证人具备担当相应专业技术职务的任职资格

姓名：唐鹏

性别：男

证件号码：340104198510121511

工作单位：安徽建工集团股份有限公司



评委会名称：安徽建工集团工程系列高级职称评审委员会

证书编号：9342022200602027949

系列名称：工程技术人员

专业名称：机电工程

资格名称：高级工程师



在线证书信息


取得资格时间：2022年11月26日

批准文号：皖人社函〔2023〕38号





## 给排水工程师（潘建新）职称证





姓名 潘建新  
Full Name

性别 男  
Sex

出生年月 1968.03  
Date of Birth

工作单位 安徽建工集团有限公司  
Working Unit

系列名称 工程技术人员  
Category Appellation

专业名称 给排水  
Specialty Appellation

资格名称 高级工程师  
Qualification Appellation

评审时间 2015.11.21  
Appraisal Date



发证机关(章)  
Issued By (Sign)



2015 年 12 月 03 日  
Y M D



造价工程师（方子平）一级造价工程师注册证

使用有效期: 2025年06月18日  
- 2025年09月16日



中华人民共和国  
一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China  
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration

姓 名: 方子平  
性 别: 男  
出 生 日 期: 1984年11月08日  
专 业: 土木建筑工程  
证 书 编 号: 建[造]11203400001193  
有 效 期: 2024年09月17日-2028年09月16日  
聘 用 单 位: 安徽建工集团股份有限公司



个人签名: 方子平  
签名日期: 2025.6.18



发证日期: 2024年09月06日



质量员（张俊豪）岗位证

证书编码：0342210600002000135

住房和城乡建设领域施工现场专业人员  
**职业培训合格证**



姓 名： 张俊豪

身份证号： 340122199812143932

岗位名称： 土建质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场  
专业人员职业培训，测试成绩合格。



扫码验证

培训机构：安徽建工技师学院

发证时间：2022年09月23日

查询地址：<http://rcgz.mohurd.gov.cn>



## 施工员（位海军）岗位证

证书编码：0342210100002000123

# 住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名： 位海军

身份证号： 34222419951011065X

岗位名称： 土建施工员

参加住房和城乡建设领域施工现场  
专业人员职业培训，测试成绩合格。



扫码验证

培训机构：安徽建工技师学院

发证时间：2022年09月23日

查询地址：<http://rcgz.mohurd.gov.cn>



材料员（韦俊杰）岗位证

证书编码: 0342211100002000036

住房和城乡建设领域施工现场专业人员  
**职业培训合格证**



姓 名: 韦俊杰

身份证号: 340123199611197711

岗位名称: 材料员

参加住房和城乡建设领域施工现场  
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

**继续教育记录:**

2023 年度, 继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构: 安徽建工技师学院

发证时间: 2022年08月30 日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>



资料员（丁灵）岗位证

证书编码: 0341511493415001674

住房和城乡建设领域施工现场专业人员  
**职业培训合格证**



姓 名: 丁灵

身份证号: 342524198712260025

岗位名称: 资料员

参加住房和城乡建设领域施工现场  
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

**继续教育记录:**

2021 年度, 继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构: 安徽省

发证时间: 2022年06月28 日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>