标段编号： 2410-440300-04-01-512200005001

深圳市建设工程监理招标投标文件

标段名称： 东部过境通道连接过沥路匝道工程监理

投标文件内容： 资信标文件

投标人： 深圳市深水兆业工程顾问有限公司、铁兴建设管理集团有限公司

日期： 2025年08月11日

一、资质资历情况

1.1 营业执照

1.1.1 营业执照（深圳市深水兆业工程顾问有限公司）

统一社会信用代码
91440300279300931C

营业执照

（副本）

名　　称　深圳市深水兆业工程顾问有限公司

类　　型　有限责任公司（法人独资）　　成立日期　1996年12月25日

法定代表人　耿东生　　住　　所　深圳市南山区南头街道马家龙社区虹步路39号马家龙14栋401

重要提示
1. 商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。
2. 商事主体经营范围和许可审批项目等有关企业信用事项及年报信息和其他信用信息，请登录左下角的国家企业信用信息公示系统或扫描右上方的二维码查询。
3. 各类商事主体每年须于成立周年之日起两个月内，向商事登记机关提交上一自然年度的年度报告。企业应当按照《企业信息公示暂行条例》第十条的规定向社会公示企业信息。

登记机关　深圳市市场监督管理局

2023 年 08 月 02 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn　　国家市场监督管理总局监制

1.1.2 营业执照（铁兴建设管理集团有限公司）

成都市武侯区证照公示系统:http://z.cdwh.gov.cn

查询代码：11281E6F3

营业执照

（副 本） 副本编号：12-1

统一社会信用代码

91510000744671536Q

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。

名 称 铁兴建设管理集团有限公司

注册资本 (人民币)陆仟柒佰万元整

类 型 有限责任公司(自然人投资或控股)

成立日期 2002 年 11 月 28 日

法定代表人 代安全

住 所 成都市武侯区武兴二路 17 号 13 栋 10 层 3 号

经营范围 许可项目：建设工程监理；水运工程监理；公路工程监理；水利工程建设监理；文物保护工程监理；地质灾害治理工程监理；测绘服务；建设工程勘察；建设工程施工；建设工程设计；建设工程质量检测；房地产开发经营；建筑劳务分包；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；地质灾害治理工程勘查；地质灾害危险性评估；地质灾害治理工程设计；地质灾害治理工程施工；文物保护工程勘察；建筑智能化系统设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程造价咨询业务；招投标代理服务；物业管理；广告设计、代理；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；机械设备租赁，建筑材料销售，人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；消防技术服务；建设工程消防验收现场评定技术服务；软件开发；环保咨询服务；水利相关咨询服务；社会经济咨询服务；文物文化遗址保护服务；幕建式人防工程监理；园林绿化工程施工；非房住房地产租赁；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；国内贸物运输代理；销售代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

登记机关 成都市武侯区行政审批局

2024 年 01 月 18 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制

1.2 资质证书

1.2.1 工程监理综合资质（深圳市深水兆业工程顾问有限公司）



企业名称	深圳市深水兆业工程顾问有限公司		
详细地址	深圳市福田区沙头街道泰然工业区深业泰然雪松大厦A座6a		
建立时间	1996年12月25日		
注册资本金	1001万元人民币		
统一社会信用代码（或营业执照注册号）	91440300279300931C		
经济性质	有限责任公司（法人独资）		
证书编号	E144000191-4/1		
有效期	至2025年09月18日		
法定代表人	王春华	职务	执行董事
单位负责人	计超	职务	总经理
技术负责人	计超	职称或执业资格	高级工程师
备注： 原企业名称：深圳市兆业工程顾问有限公司 原发证日期：2008年08月06日 2020年04月02日，企业重组分立，“深圳市深水水务咨询有限公司”的“水利水电工程监理甲级”资质平移给“深圳市深水兆业工程顾问有限公司”。 水利水电工程监理甲级资质的有效期至2024年03月27日			

业务范围

工程监理综合资质。
可承担所有专业工程类别建设工程项目的工程监理业务
可以开展相应类别建设工程的项目管理、技术咨询等业务。******

发证机关（章）
2020 年 09 月 18 日
No.EF 0167135

证书延期

有效期延至_____年_____月_____日
核准机关（章）
年 月 日

有效期延至_____年_____月_____日
核准机关（章）
年 月 日

有效期延至_____年_____月_____日
核准机关（章）
年 月 日

企业变更栏

技术负责人变更为：陈新生，职称：高级工程师。
******
变更核准机关（章）
2021 年 09 月 10 日

法定代表人变更为：耿东生，职务：总经理。
******
变更核准机关（章）
2022 年 07 月 12 日

详细地址变更为：深圳市南山区南头街道马家龙社区虹步路 39 号马家龙 14 栋 401。
******
变更核准机关（章）
2023 年 08 月 17 日

企 业 变 更 栏

变更核准机关（章）

年 月 日

变更核准机关（章）

年 月 日

变更核准机关（章）

年 月 日

企 业 变 更 栏

法定代表人变更为：耿东生。
企业负责人变更为：耿东生。
详细地址变更为：深圳市南山区南头街道马家龙社区红荔路 39 号马家龙 14 栋 401。
******

变更核准机关（章）

2025 年 04 月 29 日

变更核准机关（章）

年 月 日

变更核准机关（章）

年 月 日

1.2.2 工程监理综合资质（铁兴建设管理集团有限公司）

企业名称	铁兴建设管理集团有限公司		
详细地址	成都市武侯区武兴二路17号13栋10层3号		
建立时间	2002年11月28日		
注册资本金	6700万元人民币		
统一社会信用代码（或营业执照注册号）	91510000744671536Q		
经济性质	有限责任企业		
证书编号	E151006197-8/8		
有效期	至2029年07月24日		
法定代表人	代安全	职务	董事
单位负责人	税德志	职务	总经理、企业负责人
技术负责人	税德宏	职称或执业资格	高级工程师
备注： 原企业名称：四川铁兴建设管理有限公司 曾用名：四川铁兴建设监理有限公司 原发证日期：2010年04月23日			

业务范围

工程监理综合资质。

可承担所有专业工程类别建设工程项目的工程监理业务

可以开展相应类别建设工程的项目管理、技术咨询等业务。******

中华人民共和国住房和城乡建设部

发证机关（章）

2024 年 07 月 24 日

No.EF0191445

1.3 工程建设类执业注册工程师数量

工程建设类执业注册工程师人数汇总表

投标人名称：深圳市深水兆业工程顾问有限公司//铁兴建设管理集团有限公司

单位名称	注册监理工程师人数	注册建筑师人数	勘察设计工程师人数	注册建造师人数	注册造价工程师人数	合计
深圳市深水兆业工程顾问有限公司	169 人	1 人	2 人	79 人	23 人	274 人
铁兴建设管理集团有限公司	109 人	0 人	3 人	32 人	16 人	160 人
合计						**434 人**

注册监理工程师人数汇总表

投标人名称：__深圳市深水兆业工程顾问有限公司//铁兴建设管理集团有限公司__

序号	姓名	职务
一	**深圳市深水兆业工程顾问有限公司**	
1	黄福政	总监理工程师
2	曹万福	专业监理工程师
3	陈廷钦	专业监理工程师
4	郑确	专业监理工程师
5	黄俊森	专业监理工程师
6	何俊杰	专业监理工程师
7	向辉	专业监理工程师
8	王猛	专业监理工程师
9	王代兵	总监理工程师
10	黄诗辉	专业监理工程师
11	赵幸荣	专业监理工程师
12	邱俊兴	总监理工程师
13	张威威	总监理工程师
14	邓怡	专业监理工程师
15	贾博正	总监理工程师
16	李玉部	专业监理工程师
17	李红星	专业监理工程师
18	刘治东	专业监理工程师
19	张进军	专业监理工程师
20	李博	专业监理工程师
21	王凯	总监理工程师
22	马振东	专业监理工程师

23	李建辰	专业监理工程师
24	刘航宇	专业监理工程师
25	张开勇	专业监理工程师
26	李清	专业监理工程师
27	薛艳喜	专业监理工程师
28	王垂晓	专业监理工程师
29	王江涛	专业监理工程师
30	李安君	专业监理工程师
31	包文福	专业监理工程师
32	夏宗义	总监理工程师
33	卜彬	专业监理工程师
34	吴畅	专业监理工程师
35	李观烈	专业监理工程师
36	曹磊	专业监理工程师
37	陈辅志	专业监理工程师
38	梁韩愈	专业监理工程师
39	刘红卫	总监理工程师
40	石武汉	总监理工程师
41	汪朋	专业监理工程师
42	陈新生	总监理工程师
43	徐文涛	总监理工程师
44	陈华良	专业监理工程师
45	申军	专业监理工程师
46	腾飞	专业监理工程师
47	涂松	专业监理工程师
48	胡飞	专业监理工程师

49	冯邦艮	专业监理工程师
50	郑超	总监理工程师
51	高伟峰	专业监理工程师
52	刘军	总监理工程师
53	方建锋	专业监理工程师
54	聂辉	总监理工程师
55	陈涛	专业监理工程师
56	赵文国	专业监理工程师
57	刘旭潮	专业监理工程师
58	杜喜讯	总监理工程师
59	白红辉	总监理工程师
60	郭松林	总监理工程师
61	成志清	专业监理工程师
62	林鸿杰	专业监理工程师
63	周朋飞	专业监理工程师
64	丁志鹏	专业监理工程师
65	廖进	总监理工程师
66	邓旭	总监理工程师
67	王树友	总监理工程师
68	郭洪宾	总监理工程师
69	茅杭川	总监理工程师
70	杨光	专业监理工程师
71	赵龙	专业监理工程师
72	谢珊儿	专业监理工程师
73	翟明明	专业监理工程师
74	涂保重	总监理工程师

75	邢胜胜	专业监理工程师
76	何超	总监理工程师
77	陈刚	专业监理工程师
78	王伟峰	总监理工程师
79	段巨胜	专业监理工程师
80	罗俊华	总监理工程师
81	吴卫乐	专业监理工程师
82	汪强	专业监理工程师
83	孙聪	总监理工程师
84	贾成利	专业监理工程师
85	樊迪	专业监理工程师
86	刘伟	专业监理工程师
87	王占	总监理工程师
88	郑海鹏	总监理工程师
89	范亮	专业监理工程师
90	陈超	总监理工程师
91	贾文斌	专业监理工程师
92	刘明胜	专业监理工程师
93	陈德勇	专业监理工程师
94	李刚	总监理工程师
95	肖星驰	专业监理工程师
96	丁志	专业监理工程师
97	陈加新	总监理工程师
98	潘光斯	总监理工程师
99	唐仕成	专业监理工程师
100	曹晓培	专业监理工程师

101	莫爵贵	专业监理工程师
102	荆成明	专业监理工程师
103	刘海涛	总监理工程师
104	秦华建	专业监理工程师
105	张学礼	专业监理工程师
106	钱勇博	总监理工程师
107	杨财栋	专业监理工程师
108	王毅	总监理工程师
109	余元峰	总监理工程师
110	彭涛	总监理工程师
111	张富圆	总监理工程师
112	蔡冬冬	专业监理工程师
113	祝林彦	专业监理工程师
114	谢伟强	专业监理工程师
115	程红盘	总监理工程师
116	曹宪阳	总监理工程师
117	兰锋	专业监理工程师
118	程志炫	总监理工程师
119	覃建华	总监理工程师
120	李剑	总监理工程师
121	魏向阳	专业监理工程师
122	彭方林	专业监理工程师
123	王成杰	专业监理工程师
124	李建丰	专业监理工程师
125	李志鸣	总监理工程师
126	余毅	专业监理工程师

127	江湧涛	专业监理工程师
128	向亮	专业监理工程师
129	陈勇	专业监理工程师
130	姚亮	专业监理工程师
131	马谦群	专业监理工程师
132	郭俊杰	专业监理工程师
133	廖夏飞	专业监理工程师
134	王瑞坤	专业监理工程师
135	刘相召	专业监理工程师
136	郝鹏刚	专业监理工程师
137	龚雄俊	专业监理工程师
138	欧尚标	专业监理工程师
139	刘峰	专业监理工程师
140	韩庆云	专业监理工程师
141	张云辉	专业监理工程师
142	马伟健	专业监理工程师
143	胡鹏	专业监理工程师
144	王华发	专业监理工程师
145	王哲	专业监理工程师
146	陈斌	专业监理工程师
147	易运舟	专业监理工程师
148	曾伟恒	专业监理工程师
149	熊焰	总监理工程师
150	邓积艺	专业监理工程师
151	高航	专业监理工程师
152	蒋小文	专业监理工程师

153	周业春	专业监理工程师
154	薛阔	专业监理工程师
155	林俊鑫	专业监理工程师
156	张卫志	专业监理工程师
157	刘虎	专业监理工程师
158	刘兴智	专业监理工程师
159	简旺	专业监理工程师
160	郑汉威	专业监理工程师
161	黄森	专业监理工程师
162	钟文成	专业监理工程师
163	林锦浩	专业监理工程师
164	方健	专业监理工程师
165	韩于静	专业监理工程师
166	何强	专业监理工程师
167	王少言	专业监理工程师
168	王春成	专业监理工程师
169	李鹏举	专业监理工程师
二	**铁兴建设管理集团有限公司**	
170	廖劲楠	总监理工程师
171	陈筱	专业监理工程师
172	夏绍东	专业监理工程师
173	武晓明	总监理工程师
174	周红军	总监理工程师
175	王燕	总监理工程师
176	田海宝	专业监理工程师
177	税德宏	总监理工程师

178	韩永祥	专业监理工程师
179	张茂颂	专业监理工程师
180	罗显礼	总监理工程师
181	任国皇	总监理工程师
182	夏凌峰	专业监理工程师
183	张国奎	专业监理工程师
184	张德明	总监理工程师
185	代安超	总监理工程师
186	陈洪立	总监理工程师
187	谢威	总监理工程师
188	胡林	专业监理工程师
189	熊廷福	专业监理工程师
190	许华章	总监理工程师
191	万英杰	专业监理工程师
192	李周游	总监理工程师
193	申群丽	专业监理工程师
194	宋丽蓉	专业监理工程师
195	罗宣杨	专业监理工程师
196	张性富	专业监理工程师
197	左豪	总监理工程师
198	胡应生	专业监理工程师
199	沈怡	专业监理工程师
200	钱林剑	总监理工程师
201	昝培奇	专业监理工程师
202	任肖亮	专业监理工程师
203	王旻昱	专业监理工程师

204	王鹏江	总监理工程师
205	崔杰茹	总监理工程师
206	唐萍	专业监理工程师
207	邬勇	总监理工程师
208	李小平	总监理工程师
209	周文虓	专业监理工程师
210	李烽	专业监理工程师
211	谢长惠	专业监理工程师
212	叶植臣	专业监理工程师
213	郭仲银	总监理工程师
214	孙东宏	专业监理工程师
215	曾正文	总监理工程师
216	陈代军	专业监理工程师
217	马兴刚	总监理工程师
218	李林	专业监理工程师
219	张柯	专业监理工程师
220	周妮	专业监理工程师
221	向贵勇	总监理工程师
222	代桉郡	总监理工程师
223	谭立锋	专业监理工程师
224	陈书红	总监理工程师
225	蒲晓峰	专业监理工程师
226	周果	专业监理工程师
227	刘冰	专业监理工程师
228	冯明	专业监理工程师
229	应涛	专业监理工程师

230	胡进	专业监理工程师
231	朱云鹏	总监理工程师
232	周先礼	专业监理工程师
233	张桥	专业监理工程师
234	成厚义	专业监理工程师
235	李关应	专业监理工程师
236	李红艳	总监理工程师
237	税德志	总监理工程师
238	傅显富	总监理工程师
239	张和	专业监理工程师
240	郭雷	总监理工程师
241	王森	专业监理工程师
242	李智平	专业监理工程师
243	刘彬	专业监理工程师
244	蒋烜	专业监理工程师
245	郭磊	专业监理工程师
246	唐高辉	总监理工程师
247	曹方	专业监理工程师
248	江协军	专业监理工程师
249	代安全	总监理工程师
250	陈德东	总监理工程师
251	谢贻权	专业监理工程师
252	苏宏	专业监理工程师
253	李正图	总监理工程师
254	范吕雄	总监理工程师
255	李恒	专业监理工程师

256	张国梁	专业监理工程师
257	汪保林	专业监理工程师
258	王承诗	专业监理工程师
259	肖钽	总监理工程师
260	张振	专业监理工程师
261	吕英华	专业监理工程师
262	黄永康	专业监理工程师
263	张成枝	总监理工程师
264	李昊	专业监理工程师
265	吴迪	专业监理工程师
266	李洪宇	专业监理工程师
267	贺旭敏	专业监理工程师
268	罗松	总监理工程师
269	肖开敏	专业监理工程师
270	段长春	专业监理工程师
271	李航	专业监理工程师
272	刘丽梅	专业监理工程师
273	楼钢毅	专业监理工程师
274	余安才	专业监理工程师
275	张万	专业监理工程师
276	汤海频	专业监理工程师
277	李刚	专业监理工程师
278	何燕春	专业监理工程师
	合计人数	278

其他工程建设类执业注册工程师人数汇总表

投标人名称：深圳市深水兆业工程顾问有限公司//铁兴建设管理集团有限公司

序号	姓名	执业类型
一	深圳市深水兆业工程顾问有限公司	
1	马国胜	一级注册建筑师
2	许晋平	一级注册结构工程师
3	许晋平	注册土木工程师（岩土）
4	刘清彪	二级注册建造师
5	曹万福	二级注册建造师
6	潘伟	二级注册建造师
7	何俊杰	二级注册建造师
8	向辉	二级注册建造师
9	王猛	二级注册建造师
10	王代兵	一级注册建造师
11	黄诗辉	二级注册建造师
12	邱俊兴	二级注册建造师
13	贾博正	二级注册建造师
14	李玉部	一级注册建造师
15	李红星	二级注册建造师
16	李红星	一级注册建造师
17	李建辰	二级注册建造师
18	刘航宇	二级注册建造师
19	成峥	二级注册建造师
20	张开勇	一级注册建造师
21	李清	二级注册建造师
22	薛艳喜	二级注册建造师

23	王垂晓	一级注册建造师
24	王江涛	二级注册建造师
25	李安君	一级注册建造师
26	包文福	二级注册建造师
27	卜彬	一级注册建造师
28	吴畅	二级注册建造师
29	吴畅	二级注册建造师
30	曹磊	二级注册建造师
31	陈辅志	一级注册建造师
32	梁韩愈	一级注册建造师
33	刘红卫	一级注册建造师
34	石武汉	一级注册建造师
35	汪朋	一级注册建造师
36	陈新生	一级注册建造师
37	徐文涛	一级注册建造师
38	陈华良	一级注册建造师
39	申军	一级注册建造师
40	滕飞	一级注册建造师
41	涂松	一级注册建造师
42	胡飞	一级注册建造师
43	冯邦艮	一级注册建造师
44	郑超	一级注册建造师
45	高伟峰	一级注册建造师
46	刘军	一级注册建造师
47	方建锋	一级注册建造师
48	张海雷	一级注册建造师

49	聂辉	一级注册建造师
50	陈涛	一级注册建造师
51	赵文国	一级注册建造师
52	周朋飞	二级注册建造师
53	陈楚彬	二级注册建造师
54	丁志	二级注册建造师
55	潘光斯	一级注册建造师
56	曹晓培	一级注册建造师
57	莫爵贵	一级注册建造师
58	荆成明	一级注册建造师
59	刘海涛	一级注册建造师
60	秦华建	一级注册建造师
61	张学礼	一级注册建造师
62	杨财栋	一级注册建造师
63	王毅	一级注册建造师
64	余元峰	一级注册建造师
65	彭涛	一级注册建造师
66	张富圆	一级注册建造师
67	祝林彦	一级注册建造师
68	魏向阳	一级注册建造师
69	陈勇	二级注册建造师
70	沈云冬	一级注册建造师
71	邱阳平	二级注册建造师
72	李宁	二级注册建造师
73	王哲	二级注册建造师
74	高航	二级注册建造师

75	庞国锋	二级注册建造师
76	纪育坤	二级注册建造师
77	吴国齐	二级注册建造师
78	林俊鑫	二级注册建造师
79	钟志远	二级注册建造师
80	尹永超	一级注册建造师
81	刘虎	一级注册建造师
82	李鹏举	二级注册建造师
83	陈廷钦	二级注册造价工程师
84	郑确	二级注册造价工程师
85	李红星	二级注册造价工程师
86	王凯	二级注册造价工程师
87	刘航宇	二级注册造价工程师
88	张开勇	二级注册造价工程师
89	王江涛	二级注册造价工程师
90	夏宗义	二级注册造价工程师
91	卜彬	二级注册造价工程师
92	吴畅	二级注册造价工程师
93	刘红卫	一级注册造价工程师
94	石武汉	一级注册造价工程师
95	涂松	一级注册造价工程师
96	冯邦艮	一级注册造价工程师
97	陈涛	二级注册造价工程师
98	张富圆	一级注册造价工程师
99	祝林彦	一级注册造价工程师
100	魏向阳	二级注册造价工程师

101	龚雄俊	二级注册造价工程师
102	谭凯元	二级注册造价工程师
103	胡鹏	二级注册造价工程师
104	王华发	二级注册造价工程师
105	黎思宇	一级注册造价工程师
二	铁兴建设管理集团有限公司	
106	税德宏	一级注册结构工程师
107	田成钢	一级注册结构工程师
108	汤海频	注册公用设备工程师（给水排水）
109	廖劲楠	二级注册建造师
110	陈筱	二级注册建造师
111	武晓明	一级注册建造师
112	武晓明	二级注册建造师
113	周红军	一级注册建造师
114	周红军	二级注册建造师
115	王燕	二级注册建造师
116	税德宏	一级注册建造师
117	张茂颂	一级注册建造师
118	罗显礼	一级注册建造师
119	任国皇	一级注册建造师
120	夏凌峰	一级注册建造师
121	张国奎	一级注册建造师
122	张德明	一级注册建造师
123	代安超	一级注册建造师
124	熊廷福	二级注册建造师
125	叶植臣	二级注册建造师

126	冯明	二级注册建造师
127	傅显富	二级注册建造师
128	郭雷	二级注册建造师
129	刘军	二级注册建造师
130	彭艺	二级注册建造师
131	莫淳清	二级注册建造师
132	刘彬	二级注册建造师
133	蒋烜	一级注册建造师
134	郭磊	一级注册建造师
135	唐高辉	一级注册建造师
136	曹方	一级注册建造师
137	曹方	二级注册建造师
138	江协军	一级注册建造师
139	代安全	一级注册建造师
140	王承诗	一级注册建造师
141	陈洪立	一级注册造价工程师
142	张宏英	一级注册造价工程师
143	许华章	一级注册造价工程师
144	万英杰	一级注册造价工程师
145	李周游	一级注册造价工程师
146	崔练	一级注册造价工程师
147	崔练	一级注册造价工程师
148	申群丽	一级注册造价工程师
149	宋丽蓉	一级注册造价工程师
150	王蜀湘	二级注册造价工程师
151	郭磊	二级注册造价工程师

152	曹方	一级注册造价工程师
153	曹方	一级注册造价工程师
154	代安全	一级注册造价工程师
155	李恒	一级注册造价工程师
156	黎学兵	一级注册造价工程师

全国建筑市场监管公共服务平台（四库一平台）”的注册人员信息截图



序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)
1	黄福政	411421**********34	注册监理工程师	44035381
2	曹万福	431022**********7 倍	注册监理工程师	44045874
3	陈廷钦	441721**********36	注册监理工程师	44033143
4	郑确	511521**********73	注册监理工程师	44033127
5	黄俊森	441621**********72	注册监理工程师	44038770
6	何俊杰	440183**********14	注册监理工程师	44046330
7	向辉	430723**********39	注册监理工程师	44034826
8	王猛	430682**********14	注册监理工程师	44038668
9	王代兵	510902**********70	注册监理工程师	44014001
10	黄诗辉	441701**********10	注册监理工程师	44038795
11	赵幸荣	431123**********19	注册监理工程师	44034334
12	邱俊兴	412924**********17	注册监理工程师	44018085
13	张威威	412828**********12	注册监理工程师	44026310
14	邓怡	430426**********17	注册监理工程师	44033145
15	贡博正	412823**********30	注册监理工程师	44033124


中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台
建设工程企业 从业人员 建设项目 诚信记录
请输入关键词，例如人员姓名、证件号码
搜索
首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态 动态核查
首页 > 人员数据
收起筛选
筛选
重置条件
人员类别: 注册监理工程师
姓名: 请输入人员姓名
身份证号: 请输入身份证号
注册号: 请输入注册号
注册单位: 深圳市深水兆业工程顾问有限公司
电子证号: 目前仅支持一级建筑师
查询
序号 姓名 身份证号 注册类别 注册号(执业印章号)
16 李玉部 411329**********38 注册监理工程师 44045956
17 李红星 412722**********37 注册监理工程师 44041430
18 刘治东 411524**********33 注册监理工程师 44045961
19 张进军 430522**********19 注册监理工程师 44027737
20 李博 430522**********76 注册监理工程师 44035298
21 王凯 341125**********1倍 注册监理工程师 44026571
22 马振东 622425**********35 注册监理工程师 44026731
23 李建辰 450722**********12 注册监理工程师 44040363
24 刘航宇 431124**********30 注册监理工程师 44024446
25 张开勇 320304**********10 注册监理工程师 44022658
26 李清 622727**********15 注册监理工程师 44038787
27 薛艳喜 410526**********12 注册监理工程师 44033763
28 王垂晓 460021**********37 注册监理工程师 44038789
29 王江涛 411222**********99 注册监理工程师 44033129
30 李安君 430521**********73 注册监理工程师 44039649
共169条
1 2 3 4 5 6 ... 12
前往页 2


中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台
建设工程企业
从业人员
建设项目
诚信记录
请输入关键词，例如人员姓名、证件号码
搜索
首页
监管动态
数据服务
信用建设
建筑工人
政策法规
电子证照
问题解答
网站动态
动态核查
首页 > 人员数据
收起筛选
筛选
重置条件
人员类别: 注册监理工程师
姓名: 请输入人员姓名
身份证号: 请输入身份证号
注册号: 请输入注册号
注册单位: 深圳市深水兆业工程顾问有限公司
电子证号: 目前仅支持一级建筑师
查询
序号 姓名 身份证号 注册类别 注册号(执业印章号)
31 包文福 360721**********38 注册监理工程师 44030444
32 夏宗义 360424**********52 注册监理工程师 44026313
33 卜彬 430903**********16 注册监理工程师 44045967
34 吴畅 432524**********13 注册监理工程师 44024607
35 李现烈 440881**********50 注册监理工程师 44038763
36 曾磊 429006**********14 注册监理工程师 44021537
37 陈辅志 440506**********16 注册监理工程师 44038796
38 梁韩愈 511323**********18 注册监理工程师 44034825
39 刘红卫 420202**********74 注册监理工程师 11006178
40 石武汉 422130**********7X 注册监理工程师 44001449
41 汪朋 420117**********1倍 注册监理工程师 44021173
42 陈新生 360721**********38 注册监理工程师 44019375
43 徐文涛 410221**********77 注册监理工程师 44018083
44 陈华良 360321**********32 注册监理工程师 44013357
45 申军 512223**********92 注册监理工程师 44030974
共169条
1 2 3 4 5 6 ... 12
前往页 3


中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台
建设工程企业
从业人员
建设项目
诚信记录
请输入关键词，例如人员姓名、证件号码
搜索
首页
监管动态
数据服务
信用建设
建筑工人
政策法规
电子证照
问题解答
网站动态
动态核查
首页 > 人员数据
收起筛选
筛选
重置条件
人员类别: 注册监理工程师
姓名: 请输入人员姓名
身份证号: 请输入身份证号
注册号: 请输入注册号
注册单位: 深圳市深水兆业工程顾问有限公司
电子证号: 目前仅支持一级建筑师
查询
序号 姓名 身份证号 注册类别 注册号(执业印章号)
46 滕飞 422825**********18 注册监理工程师 44039218
47 涂松 360424**********17 注册监理工程师 44024239
48 胡飞 430523**********36 注册监理工程师 44017056
49 冯邦良 512223**********70 注册监理工程师 50005891
50 郑超 610702**********16 注册监理工程师 44025312
51 高伟峰 130631**********55 注册监理工程师 44038686
52 刘军 232301**********1倍 注册监理工程师 44014598
53 方建锋 421181**********12 注册监理工程师 51020596
54 聂辉 362203**********32 注册监理工程师 44026570
55 陈涛 420204**********13 注册监理工程师 44026315
56 赵文国 152627**********37 注册监理工程师 50005826
57 刘旭潮 445122**********32 注册监理工程师 44026729
58 杜喜讯 150429**********39 注册监理工程师 44018096
59 白红辉 410181**********57 注册监理工程师 44023900
60 郭松林 430723**********35 注册监理工程师 44011109
共169条
1 2 3 4 5 6 ... 12
前往页 4


中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台
建设工程企业
从业人员
建设项目
诚信记录
请输入关键词，例如人员姓名、证件号码
搜索
首页
监管动态
数据服务
信用建设
建筑工人
政策法规
电子证照
问题解答
网站动态
动态核查
首页 > 人员数据
收起筛选
筛选
重置条件
人员类别: 注册监理工程师
姓名: 请输入人员姓名
身份证号: 请输入身份证号
注册号: 请输入注册号
注册单位: 深圳市深水兆业工程顾问有限公司
电子证号: 目前仅支持一级建筑师
查询
序号 姓名 身份证号 注册类别 注册号(执业印章号)
61 成志清 440811**********59 注册监理工程师 44014838
62 林鸿杰 460026**********16 注册监理工程师 44021171
63 周朋飞 610424**********12 注册监理工程师 44026309
64 丁志鹏 622722**********32 注册监理工程师 44024488
65 廖进 522121**********32 注册监理工程师 44025204
66 邓旭 430923**********12 注册监理工程师 44017758
67 王树友 231083**********13 注册监理工程师 44010518
68 郭洪宾 130124**********30 注册监理工程师 44021538
69 茅杭川 140102**********14 注册监理工程师 14001635
70 杨光 410527**********12 注册监理工程师 44024608
71 赵龙 320323**********30 注册监理工程师 44026316
72 谢珊儿 445121**********82 注册监理工程师 44018133
73 晋明明 142430**********18 注册监理工程师 14007251
74 涂保重 610422**********53 注册监理工程师 44008891
75 邢胜胜 142629**********17 注册监理工程师 44026572
共169条
1 ... 3 4 5 6 7 ... 12
前往页 5


中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台
建设工程企业
从业人员
建设项目
诚信记录
请输入关键词，例如人员姓名、证件号码
搜索
首页
监管动态
数据服务
信用建设
建筑工人
政策法规
电子证照
问题解答
网站动态
动态核查
首页 > 人员数据
收起筛选
筛选
重置条件
人员类别: 注册监理工程师
姓名: 请输入人员姓名
身份证号: 请输入身份证号
注册号: 请输入注册号
注册单位: 深圳市深水兆业工程顾问有限公司
电子证号: 目前仅支持一级建筑师
查询
序号 姓名 身份证号 注册类别 注册号(执业印章号)
76 何超 430405**********57 注册监理工程师 44028757
77 陈刚 430521**********56 注册监理工程师 44026605
78 王伟峰 410381**********12 注册监理工程师 44016644
79 殷巨胜 410305**********13 注册监理工程师 44003626
80 罗俊华 430523**********35 注册监理工程师 44018080
81 吴卫乐 360281**********33 注册监理工程师 44024489
82 汪强 420982**********10 注册监理工程师 44026728
83 孙聪 412701**********11 注册监理工程师 44026320
84 贡成利 210782**********10 注册监理工程师 44024785
85 樊迪 513901**********13 注册监理工程师 50006927
86 刘伟 430405**********13 注册监理工程师 44027368
87 王占 411329**********15 注册监理工程师 44016772
88 郑海鹏 440506**********10 注册监理工程师 44015112
89 范炎 610321**********13 注册监理工程师 44021172
90 陈超 420624**********17 注册监理工程师 44020453
共169条
1 ... 4 5 6 7 8 ... 12
前往页 6


中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台
建设工程企业
从业人员
建设项目
诚信记录
请输入关键词，例如人员姓名、证件号码
搜索
首页
监管动态
数据服务
信用建设
建筑工人
政策法规
电子证照
问题解答
网站动态
动态核查
首页 > 人员数据
收起筛选
筛选
重置条件
人员类别: 注册监理工程师
姓名: 请输入人员姓名
身份证号: 请输入身份证号
注册号: 请输入注册号
注册单位: 深圳市深水兆业工程顾问有限公司
电子证号: 目前仅支持一级建筑师
查询
序号 姓名 身份证号 注册类别 注册号(执业印章号)
91 贡文斌 140602**********36 注册监理工程师 34008170
92 刘明胜 422301**********14 注册监理工程师 44038443
93 陈德勇 430406**********36 注册监理工程师 44046909
94 李刚 142429**********19 注册监理工程师 44026317
95 肖星驰 360313**********59 注册监理工程师 44038793
96 丁志 341202**********18 注册监理工程师 44033148
97 陈加新 430381**********10 注册监理工程师 44016294
98 潘光斯 441900**********14 注册监理工程师 44012583
99 唐仕成 511024**********56 注册监理工程师 51030062
100 曹晓培 410923**********22 注册监理工程师 44026311
101 莫爵贵 440882**********30 注册监理工程师 44021441
102 荆成明 370983**********14 注册监理工程师 51011581
103 刘海涛 420111**********52 注册监理工程师 44013981
104 秦华建 512223**********3 倍 注册监理工程师 51011589
105 张学礼 410124**********15 注册监理工程师 44000150
共169条
1 ... 5 6 7 8 9 ... 12
前往页 7


中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台
建设工程企业
从业人员
建设项目
诚信记录
请输入关键词，例如人员姓名、证件号码
搜索
首页
监管动态
数据服务
信用建设
建筑工人
政策法规
电子证照
问题解答
网站动态
动态核查
首页 > 人员数据
收起筛选
筛选
重置条件
人员类别: 注册监理工程师
姓名: 请输入人员姓名
身份证号: 请输入身份证号
注册号: 请输入注册号
注册单位: 深圳市深水兆业工程顾问有限公司
电子证号: 目前仅支持一级建筑师
查询
序号 姓名 身份证号 注册类别 注册号(执业印章号)
106 钱勇博 411122**********5倍 注册监理工程师 44018843
107 杨财栋 130427**********10 注册监理工程师 41013801
108 王毅 140111**********17 注册监理工程师 44005130
109 余元峰 413027**********1倍 注册监理工程师 44013356
110 彭涛 422421**********11 注册监理工程师 44000239
111 张富圆 220702**********16 注册监理工程师 44019833
112 蔡冬冬 620522**********30 注册监理工程师 44026318
113 祝林豪 411224**********17 注册监理工程师 41007647
114 谢伟强 441424**********16 注册监理工程师 44024787
115 程红盘 612421**********53 注册监理工程师 44012875
116 曹宪阳 211011**********39 注册监理工程师 21005891
117 兰锋 510722**********13 注册监理工程师 51028759
118 程志炫 362323**********16 注册监理工程师 44021783
119 覃建华 450122**********5倍 注册监理工程师 44026312
120 李剑 362429**********1倍 注册监理工程师 44014312
共169条
1 ... 6 7 8 9 10 ... 12
前往页 8


中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台
建设工程企业
从业人员
建设项目
诚信记录
请输入关键词，例如人员姓名、证件号码
搜索
首页
监管动态
数据服务
信用建设
建筑工人
政策法规
电子证照
问题解答
网站动态
动态核查
首页 > 人员数据
收起筛选
筛选
重置条件
人员类别: 注册监理工程师
姓名: 请输入人员姓名
身份证号: 请输入身份证号
注册号: 请输入注册号
注册单位: 深圳市深水兆业工程顾问有限公司
电子证号: 目前仅支持一级建筑师
查询
序号 姓名 身份证号 注册类别 注册号(执业印章号)
121 魏向阳 342422**********10 注册监理工程师 44026322
122 彭方林 431103**********18 注册监理工程师 44021429
123 王成杰 431081**********93 注册监理工程师 44038672
124 李建丰 441425**********98 注册监理工程师 44033091
125 李志鸣 410526**********12 注册监理工程师 44033123
126 余毅 421083**********10 注册监理工程师 44033093
127 江滢涛 445221**********18 注册监理工程师 44033420
128 向炎 430321**********13 注册监理工程师 44033087
129 陈勇 130521**********38 注册监理工程师 44033126
130 姚炎 430621**********14 注册监理工程师 44033138
131 马谦醇 612727**********5 倍 注册监理工程师 44033111
132 郭俊杰 410303**********13 注册监理工程师 44033094
133 廖夏飞 430422**********19 注册监理工程师 44033417
134 王瑞坤 410923**********37 注册监理工程师 44033981
135 刘相召 410526**********72 注册监理工程师 44035382
共169条
1 ... 7 8 9 10 11 12
前往页 9


中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台
建设工程企业
从业人员
建设项目
诚信记录
请输入关键词，例如人员姓名、证件号码
搜索
首页
监管动态
数据服务
信用建设
建筑工人
政策法规
电子证照
问题解答
网站动态
动态核查
首页 > 人员数据
收起筛选
筛选
重置条件
人员类别: 注册监理工程师
姓名: 请输入人员姓名
身份证号: 请输入身份证号
注册号: 请输入注册号
注册单位: 深圳市深水兆业工程顾问有限公司
电子证号: 目前仅支持一级建筑师
查询
序号 姓名 身份证号 注册类别 注册号(执业印章号)
136 郝瑞刚 620522**********54 注册监理工程师 44035656
137 蒋雄俊 360731**********50 注册监理工程师 44045862
138 欧尚标 445381**********38 注册监理工程师 44038678
139 刘峰 142427**********15 注册监理工程师 44038794
140 韩庆云 632122**********1倍 注册监理工程师 44038556
141 张云辉 441423**********15 注册监理工程师 44038679
142 马伟健 440982**********93 注册监理工程师 44038451
143 胡腾 362426**********35 注册监理工程师 44038432
144 王华发 450981**********19 注册监理工程师 44038684
145 王哲 412722**********1倍 注册监理工程师 44038683
146 陈斌 360732**********18 注册监理工程师 44038674
147 易运舟 430922**********12 注册监理工程师 44038675
148 曾伟恒 360721**********15 注册监理工程师 44038756
149 熊烙 421002**********55 注册监理工程师 44038676
150 邓积艺 441881**********37 注册监理工程师 44038685
共169条
1 ... 7 8 9 10 11 12
前往页 10


首页
监管动态
数据服务
信用建设
建筑工人
政策法规
电子证照
问题解答
网站动态
动态核查
首页 > 人员数据
收起筛选
筛选
重置条件
人员类别: 注册监理工程师
姓名: 请输入人员姓名
身份证号: 请输入身份证号
注册号: 请输入注册号
注册单位: 深圳市深水兆业工程顾问有限公司
电子证号: 目前仅支持一级建筑师
查询
序号 姓名 身份证号 注册类别 注册号(执业印章号)
151 高航 412801**********5 倍 注册监理工程师 44038673
152 蒋小文 430481**********76 注册监理工程师 44038436
153 周业春 460003**********19 注册监理工程师 44038671
154 薛阔 130182**********31 注册监理工程师 44039214
155 林俊鑫 441521**********19 注册监理工程师 44045960
156 张卫志 152626**********10 注册监理工程师 44042806
157 刘虎 510922**********30 注册监理工程师 44045958
158 刘兴智 440981**********31 注册监理工程师 44046328
159 简旺 362228**********10 注册监理工程师 44045859
160 郑汉威 350322**********10 注册监理工程师 44046520
161 黄森 441421**********13 注册监理工程师 44046279
162 钟文成 441424**********91 注册监理工程师 44046338
163 林锦治 441521**********33 注册监理工程师 44046277
164 方健 360782**********12 注册监理工程师 44046282
165 韩于静 411323**********34 注册监理工程师 44045861
共169条
1 ... 7 8 9 10 11 12
前往页 11


中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台
建设工程企业
从业人员
建设项目
诚信记录
请输入关键词，例如人员姓名、证件号码
搜索
首页
监管动态
数据服务
信用建设
建筑工人
政策法规
电子证照
问题解答
网站动态
动态核查
首页 > 人员数据
收起筛选
筛选
重置条件
人员类别: 注册监理工程师
姓名: 请输入人员姓名
身份证号: 请输入身份证号
注册号: 请输入注册号
注册单位: 深圳市深水兆业工程顾问有限公司
电子证号: 目前仅支持一级建筑师
查询
序号 姓名 身份证号 注册类别 注册号(执业印章号)
166 何强 210624**********13 注册监理工程师 44046329
167 王少言 410923**********50 注册监理工程师 44045964
168 王春成 430422**********56 注册监理工程师 44047028
169 李腾举 622429**********12 注册监理工程师 44048927
共169条
1 ... 7 8 9 10 11 12
前往页 12



全国建筑市场监管公共服务平台

请输入关键词，例如人员姓名、证件号码 搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态 动态核查

首页 > 人员数据 收起筛选

筛选 重置条件

人员类别: 注册监理工程师 姓名: 请输入人员姓名 身份证号: 请输入身份证号

注册号: 请输入注册号 注册单位: 铁兴建设管理集团有限公司 电子证号: 目前仅支持一级建筑师 查询

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)
1	廖劲精	513101**********35	注册监理工程师	51022593
2	陈筱	511502**********52	注册监理工程师	51024737
3	夏绍东	510113**********1 倍	注册监理工程师	51029078
4	武晓明	510221**********10	注册监理工程师	51008238
5	周红军	511021**********19	注册监理工程师	51031340
6	王燕	511321**********4 倍	注册监理工程师	51011654
7	田海宝	612322**********12	注册监理工程师	51033801
8	税德宏	512501**********97	注册监理工程师	51007696
9	韩永祥	321026**********71	注册监理工程师	32009405
10	张茂颂	420106**********1 倍	注册监理工程师	44004994
11	罗显礼	510113**********14	注册监理工程师	51001292
12	任国皇	511524**********78	注册监理工程师	51019845
13	夏凌峰	420984**********33	注册监理工程师	32091257
14	张国奎	510602**********35	注册监理工程师	51006509
15	张德明	513701**********17	注册监理工程师	51008211

共109条 < 1 2 3 4 5 6 ... 8 > 前往页 1



序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)
16	代安超	511023**********15	注册监理工程师	51005052
17	陈洪立	220104**********67	注册监理工程师	22002434
18	谢威	510227**********53	注册监理工程师	51019847
19	胡林	341181**********18	注册监理工程师	34006189
20	熊廷福	510229**********98	注册监理工程师	51025954
21	许华章	420702**********17	注册监理工程师	31010522
22	万英杰	510522**********18	注册监理工程师	51029543
23	李周游	513433**********24	注册监理工程师	51007301
24	申群丽	420606**********29	注册监理工程师	42004899
25	宋丽蓉	510103**********49	注册监理工程师	51003195
26	罗宣杨	511022**********5 倍	注册监理工程师	51007828
27	张性富	511023**********74	注册监理工程师	51006327
28	左豪	420117**********32	注册监理工程师	51027203
29	胡应生	510422**********37	注册监理工程师	51014121
30	沈怡	430104**********27	注册监理工程师	62000537



序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)
31	钱林剑	530381**********38	注册监理工程师	61005261
32	曾培奇	142724**********14	注册监理工程师	14006269
33	任肖亮	140721**********38	注册监理工程师	14008861
34	王昊昱	620503**********14	注册监理工程师	51019846
35	王鹏江	510603**********18	注册监理工程师	51014014
36	崔杰茹	142623**********2 倍	注册监理工程师	14008822
37	唐萍	510602**********68	注册监理工程师	51004887
38	邹勇	511126**********1 倍	注册监理工程师	51009276
39	李小平	513023**********17	注册监理工程师	51005053
40	周文婊	522525**********15	注册监理工程师	36005046
41	李煌	522121**********39	注册监理工程师	51015501
42	谢长惠	510103**********28	注册监理工程师	51006294
43	叶植臣	450503**********18	注册监理工程师	45021689
44	郭仲银	512501**********51	注册监理工程师	51011321
45	孙东宏	420624**********17	注册监理工程师	42007463



序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)
46	曾正文	511026**********11	注册监理工程师	51016187
47	陈代军	510622**********12	注册监理工程师	51012287
48	马兴刚	522322**********11	注册监理工程师	51011458
49	李林	510121**********19	注册监理工程师	51004647
50	张柯	510124**********38	注册监理工程师	51027078
51	周妮	500222**********26	注册监理工程师	11019747
52	向贵勇	512922**********79	注册监理工程师	51002686
53	代校鄱	511023**********95	注册监理工程师	51011213
54	谭立锋	500101**********39	注册监理工程师	11021463
55	陈书红	650103**********3 倍	注册监理工程师	65001073
56	蒲晓峰	510103**********18	注册监理工程师	51024578
57	周果	422802**********31	注册监理工程师	51028180
58	刘冰	510112**********16	注册监理工程师	51017279
59	冯明	513028**********39	注册监理工程师	51020232
60	应涛	530381**********15	注册监理工程师	51029454



序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)
61	胡进	430981**********12	注册监理工程师	44017699
62	朱云鹏	510216**********53	注册监理工程师	50005380
63	周先礼	510212**********34	注册监理工程师	50000301
64	张桥	429006**********52	注册监理工程师	11021349
65	成厚义	422323**********95	注册监理工程师	33012463
66	李关应	510403**********17	注册监理工程师	51013119
67	李红艳	511025**********44	注册监理工程师	51010849
68	税德志	512534**********18	注册监理工程师	51001389
69	傅昱富	511321**********39	注册监理工程师	51017353
70	张和	512528**********34	注册监理工程师	51034735
71	郭雷	510181**********77	注册监理工程师	51005347
72	王森	500223**********19	注册监理工程师	50010331
73	李智平	510503**********35	注册监理工程师	51030414
74	刘彬	510403**********14	注册监理工程师	51022594
75	蒋烜	511622**********19	注册监理工程师	11021382



序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)
76	郭磊	511502**********57	注册监理工程师	51014550
77	唐高辉	510722**********57	注册监理工程师	51000936
78	曹方	513422**********11	注册监理工程师	51030411
79	江协军	362202**********1 倍	注册监理工程师	51013975
80	代安全	511026**********53	注册监理工程师	51003903
81	陈德东	510623**********51	注册监理工程师	51012096
82	谢贻权	511023**********72	注册监理工程师	51005227
83	苏宏	140102**********57	注册监理工程师	14007174
84	李正图	512501**********30	注册监理工程师	51014549
85	范吕雄	510722**********33	注册监理工程师	51008237
86	李恒	510202**********34	注册监理工程师	50003513
87	张国梁	442827**********18	注册监理工程师	44004984
88	汪保林	420111**********36	注册监理工程师	42008552
89	王承诗	532724**********38	注册监理工程师	64002137
90	肖钜	510722**********12	注册监理工程师	51030201


中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台
建设工程企业
从业人员
建设项目
诚信记录
请输入关键词，例如人员姓名、证件号码
搜索
首页
监管动态
数据服务
信用建设
建筑工人
政策法规
电子证照
问题解答
网站动态
动态核查
首页 > 人员数据
收起筛选
筛选
重置条件
人员类别: 注册监理工程师
姓名: 请输入人员姓名
身份证号: 请输入身份证号
注册号: 请输入注册号
注册单位: 铁兴建设管理集团有限公司
电子证号: 目前仅支持一级建筑师
查询
序号 姓名 身份证号 注册类别 注册号(执业印章号)
91 张振 420115**********39 注册监理工程师 42016896
92 吕英华 422801**********88 注册监理工程师 41020473
93 黄永康 513901**********11 注册监理工程师 51030666
94 张成枝 445302**********14 注册监理工程师 35019939
95 李昊 510129**********58 注册监理工程师 51032139
96 吴迪 510681**********16 注册监理工程师 51032971
97 李洪宇 150426**********75 注册监理工程师 14010232
98 贺旭敏 140107**********1 倍 注册监理工程师 51032973
99 罗松 422801**********36 注册监理工程师 51033689
100 肖开敏 422822**********42 注册监理工程师 45023293
101 段长春 522224**********55 注册监理工程师 37035262
102 李航 520181**********16 注册监理工程师 51037060
103 刘丽梅 520102**********03 注册监理工程师 52000044
104 楼钢毅 362401**********13 注册监理工程师 36011793
105 余安才 422801**********58 注册监理工程师 51038722
共109条
1 ... 3 4 5 6 7 8
前往页 7

中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台
建设工程企业 从业人员 建设项目 诚信记录
请输入关键词，例如人员姓名、证件号码
搜索
首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态 动态核查
首页 > 人员数据
收起筛选
筛选
重置条件
人员类别: 注册监理工程师
姓名: 请输入人员姓名
身份证号: 请输入身份证号
注册号: 请输入注册号
注册单位: 铁兴建设管理集团有限公司
电子证号: 目前仅支持一级建筑师
查询
序号 姓名 身份证号 注册类别 注册号(执业印章号)
106 张万 420111**********53 注册监理工程师 42017830
107 汤海频 450103**********33 注册监理工程师 45000761
108 李刚 522126**********32 注册监理工程师 52005994
109 何燕春 500239**********11 注册监理工程师 51040964
共109条
1 ... 3 4 5 6 7 8
前往页 8

中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台
建设工程企业 从业人员 建设项目 诚信记录
请输入关键词，例如人员姓名、证件号码
搜索
首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态 动态核查
首页 > 人员数据
收起筛选
筛选
重置条件
人员类别: 注册建筑师
姓名: 请输入人员姓名
身份证号: 请输入身份证号
注册号: 请输入注册号
注册单位: 深圳市深水兆业工程顾问有限公司
电子证号: 目前仅支持一级建筑师
查询
序号 姓名 身份证号 注册类别 注册号(执业印章号)
1 马国胜 430321**********14 一级注册建筑师 4400019-004

中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台
建设工程企业
从业人员
建设项目
诚信记录
请输入关键词，例如人员姓名、证件号码
搜索
首页
监管动态
数据服务
信用建设
建筑工人
政策法规
电子证照
问题解答
网站动态
动态核查
首页 > 人员数据
收起筛选
筛选
重置条件
人员类别: 勘察设计注册工程师
姓名: 请输入人员姓名
身份证号: 请输入身份证号
注册号: 请输入注册号
注册单位: 深圳市深水兆业工程顾问有限公司
电子证号: 目前仅支持一级建筑师
查询
序号 姓名 身份证号 注册类别 注册号(执业印章号)
1 许晋平 440524**********99 一级注册结构工程师 编号：4400019-S003
2 许晋平 440524**********99 注册土木工程师（岩土） 4400019-AY001


中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台
建设工程企业
从业人员
建设项目
诚信记录
请输入关键词，例如人员姓名、证件号码
搜索
首页
监管动态
数据服务
信用建设
建筑工人
政策法规
电子证照
问题解答
网站动态
动态核查
首页 > 人员数据
收起筛选
筛选
重置条件
人员类别: 注册建造师
姓名: 请输入人员姓名
身份证号: 请输入身份证号
注册号: 请输入注册号
注册单位: 深圳市深水兆业工程顾问有限公司
电子证号: 目前仅支持一级建筑师
查询
序号 姓名 身份证号 注册类别 注册号(执业印章号)
1 刘清彪 430481**********93 二级注册建造师 粤2442021202215534
2 曹万福 431022**********7 倍 二级注册建造师 粤2442021202201735
3 潘伟 440203**********32 二级注册建造师 粤2442006200807031
4 何俊杰 440183**********14 二级注册建造师 粤2442022202224306
5 向辉 430723**********39 二级注册建造师 粤2442018201901662
6 王猛 430682**********14 二级注册建造师 粤2442020202110691
7 王代兵 510902**********70 二级注册建造师 粤2442006200801610
8 黄诗辉 441701**********10 一级注册建造师 粤1442024202501548
9 邱俊兴 412924**********17 二级注册建造师 粤2442019202005754
10 贾博正 412823**********30 二级注册建造师 粤2442020202105021
11 李玉部 411329**********38 二级注册建造师 粤2442022202222457
12 李红星 412722**********37 一级注册建造师 粤1442024202500155
13 李红星 412722**********37 二级注册建造师 粤2442022202220574
14 李建辰 450722**********12 一级注册建造师 粤1442022202309566
15 刘航宇 431124**********30 二级注册建造师 粤2442022202225348
共79条
1 2 3 4 5 6
前往页 1



序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)
16	成峥	421022**********30	二级注册建造师	粤2442022202223577
17	张开勇	320304**********10	二级注册建造师	粤2442020202223578
18	李清	622727**********15	一级注册建造师	粤1442022202305730
19	薛艳喜	410526**********12	二级注册建造师	粤2442016201607402
20	王垂晓	460021**********37	二级注册建造师	粤2442022202222483
21	王江涛	411222**********99	一级注册建造师	粤1442024202501881
22	李安君	430521**********73	二级注册建造师	粤2442010201101532
23	包文福	360721**********38	一级注册建造师	粤1442021202206192
24	卜彬	430903**********16	二级注册建造师	粤2442022202222488
25	吴畅	432524**********13	一级注册建造师	粤1442021202204142
26	吴畅	432524**********13	二级注册建造师	粤2442019202005820
27	曹磊	429006**********14	二级注册建造师	粤2442013201500141
28	陈辅志	440506**********16	二级注册建造师	粤2442019202005132
29	梁韩愈	511323**********18	一级注册建造师	粤1442023202402625
30	刘红卫	420202**********74	一级注册建造师	粤1442006200809815



序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)
31	石武汉	422130**********7X	一级注册建造师	粤1442011201219572
32	汪朋	420117**********1 倍	一级注册建造师	粤1442017201908549
33	陈新生	360721**********38	一级注册建造师	粤1442015201635069
34	徐文涛	410221**********77	一级注册建造师	粤1412014201518453
35	陈华良	360321**********32	一级注册建造师	粤1442013201424246
36	申军	512223**********92	一级注册建造师	粤1522017201900098
37	滕飞	422825**********18	一级注册建造师	粤1512015201519903
38	涂松	360424**********17	一级注册建造师	粤1442021202204230
39	胡飞	430523**********36	一级注册建造师	粤1442016201907262
40	冯邦艮	512223**********70	一级注册建造师	粤1512007200906471
41	郑超	610702**********16	一级注册建造师	粤1442019202110220
42	高伟峰	130631**********55	一级注册建造师	粤1442021202202640
43	刘军	232301**********1 倍	一级注册建造师	粤1442013201908521
44	方建锋	421181**********12	一级注册建造师	粤1512020202104196
45	张海雷	513021**********50	一级注册建造师	粤1512017201727984



序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)
46	聂辉	362203**********32	一级注册建造师	粤1442020202108138
47	陈涛	420204**********13	一级注册建造师	粤1442020202106467
48	赵文国	152627**********37	一级注册建造师	粤1512012201413756
49	周朋飞	610424**********12	一级注册建造师	粤1442022202302501
50	陈楚彬	441581**********79	二级注册建造师	粤2442021202216578
51	丁志	341202**********18	二级注册建造师	粤2442021202215541
52	潘光斯	441900**********14	二级注册建造师	粤2442006200801795
53	曹晓培	410923**********22	一级注册建造师	粤1322016201702427
54	莫爵贵	440882**********30	一级注册建造师	粤1442014201900844
55	荆成明	370983**********14	一级注册建造师	粤1512011201210205
56	刘海涛	420111**********52	一级注册建造师	粤1442017201900829
57	秦华建	512223**********3 倍	一级注册建造师	粤1512007200802083
58	张学礼	410124**********15	一级注册建造师	粤1442007200803153
59	杨财栋	130427**********10	一级注册建造师	粤1412020202104352
60	王毅	140111**********17	一级注册建造师	粤1442006200912969


首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态 动态核查
首页 > 人员数据
收起筛选
筛选
重置条件
人员类别: 注册建造师
姓名: 请输入人员姓名
身份证号: 请输入身份证号
注册号: 请输入注册号
注册单位: 深圳市深水兆业工程顾问有限公司
电子证号: 目前仅支持一级建筑师
查询
序号 姓名 身份证号 注册类别 注册号(执业印章号)
61 余元峰 413027**********1 倍 一级注册建造师 粤1442013201323363
62 彭涛 422421**********11 一级注册建造师 粤1442006200701669
63 张富圆 220702**********16 一级注册建造师 粤1442014201528761
64 祝林彦 411224**********17 一级注册建造师 粤1412014201517951
65 魏向阳 342422**********10 一级注册建造师 粤1442024202500556
66 陈勇 130521**********38 一级注册建造师 粤1442022202306824
67 沈云冬 522123**********19 二级注册建造师 粤2442022202307403
68 邱阳平 432503**********94 一级注册建造师 粤1442022202304008
69 李宁 429006**********33 二级注册建造师 粤2442020202206401
70 王哲 412722**********1 倍 二级注册建造师 粤2442023202312130
71 高航 412801**********5 倍 二级注册建造师 粤2442023202312126
72 庞国锋 441702**********12 二级注册建造师 粤2442022202312117
73 纪育坤 440583**********56 二级注册建造师 粤2442023202315497
74 吴国齐 441721**********74 二级注册建造师 粤2442021202315492
75 林俊鑫 441521**********19 二级注册建造师 粤2442023202316929
共79条
1 2 3 4 5 6
前往页 5


中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台
建设工程企业 从业人员 建设项目 诚信记录
请输入关键词，例如人员姓名、证件号码
搜索
首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态 动态核查
首页 > 人员数据
收起筛选
筛选
重置条件
人员类别: 注册建造师
姓名: 请输入人员姓名
身份证号: 请输入身份证号
注册号: 请输入注册号
注册单位: 深圳市深水兆业工程顾问有限公司
电子证号: 目前仅支持一级建筑师
查询
序号 姓名 身份证号 注册类别 注册号(执业印章号)
76 钟志远 441424**********95 二级注册建造师 粤2442023202320112
77 尹永超 412722**********7 倍 二级注册建造师 粤2442023202401477
78 刘虎 510922**********30 一级注册建造师 粤1442023202405627
79 李鹏举 622429**********12 一级注册建造师 粤1112022202407978
共79条
1 2 3 4 5 6
前往页 6



全国建筑市场监管公共服务平台

请输入关键词，例如人员姓名、证件号码 搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态 动态核查

首页 > 人员数据

收起筛选

筛选 重置条件

人员类别: 注册造价工程师 姓名: 请输入人员姓名 身份证号: 请输入身份证号

注册号: 请输入注册号 注册单位: 深圳市深水兆业工程顾问有限公司 电子证号: 目前仅支持一级建筑师 查询

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)
1	陈廷钦	441721**********36	二级注册造价工程师	B21234400009878
2	郑确	511521**********73	二级注册造价工程师	B21224400004607
3	李红星	412722**********37	二级注册造价工程师	B21234400011511
4	王凯	341125**********1 倍	二级注册造价工程师	B21224400004604
5	刘航宇	431124**********30	二级注册造价工程师	B21234400011884
6	张开勇	320304**********10	二级注册造价工程师	B21234400013109
7	王江涛	411222**********99	二级注册造价工程师	B21234400011885
8	夏宗义	360424**********52	二级注册造价工程师	B21224400004605
9	卜彬	430903**********16	二级注册造价工程师	B21234400011881
10	吴畅	432524**********13	二级注册造价工程师	B21224400009650
11	刘红卫	420202**********74	一级注册造价工程师	B11254400035509
12	石武汉	422130**********7X	一级注册造价工程师	B11134400011319
13	涂松	360424**********17	一级注册造价工程师	B11244400031434
14	冯邦艮	512223**********70	一级注册造价工程师	B14204400008450
15	陈涛	420204**********13	二级注册造价工程师	B21224400009651

共23条 < 1 2 > 前往页 1


中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台
建设工程企业
从业人员
建设项目
诚信记录
请输入关键词，例如人员姓名、证件号码
搜索
首页
监管动态
数据服务
信用建设
建筑工人
政策法规
电子证照
问题解答
网站动态
动态核查
首页 > 人员数据
收起筛选
筛选
重置条件
人员类别: 注册造价工程师
姓名: 请输入人员姓名
身份证号: 请输入身份证号
注册号: 请输入注册号
注册单位: 深圳市深水兆业工程顾问有限公司
电子证号: 目前仅支持一级建筑师
查询
序号 姓名 身份证号 注册类别 注册号(执业印章号)
16 张富圆 220702**********16 一级注册造价工程师 B11244400030639
17 祝林彦 411224**********17 一级注册造价工程师 B11194400029558
18 魏向阳 342422**********10 二级注册造价工程师 B21234400011879
19 龚雄俊 360731**********50 二级注册造价工程师 B21234400011882
20 谭凯元 440301**********1 倍 二级注册造价工程师 B21234400011896
21 胡鹏 362426**********35 二级注册造价工程师 B24244400016683
22 王华发 450981**********19 二级注册造价工程师 B21244400016362
23 黎思宇 450321**********28 一级注册造价工程师 B11244400032538
共23条
1
2
前往页 2

中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台
建设工程企业
从业人员
建设项目
诚信记录
请输入关键词，例如人员姓名、证件号码
搜索
首页
监管动态
数据服务
信用建设
建筑工人
政策法规
电子证照
问题解答
网站动态
动态核查
首页 > 人员数据
收起筛选
筛选
重置条件
人员类别: 勘察设计注册工程师
姓名: 请输入人员姓名
身份证号: 请输入身份证号
注册号: 请输入注册号
注册单位: 铁兴建设管理集团有限公司
电子证号: 目前仅支持一级建筑师
查询
序号 姓名 身份证号 注册类别 注册号(执业印章号)
1 税德宏 512501**********97 一级注册结构工程师 5100619-S001
2 田成钢 110102**********58 一级注册结构工程师 编号：5100619-S003
3 汤海频 450103**********33 注册公用设备工程师（给水排水） 编号：5100619-CS002



序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)
1	廖劲楠	513101**********35	二级注册建造师	川2512015201606831
2	陈筱	511502**********52	二级注册建造师	川2512021202200254
3	武晓明	510221**********10	一级注册建造师	川1512013201517922
4	武晓明	510221**********10	二级注册建造师	川2512011201248237
5	周红军	511021**********19	一级注册建造师	川1512020202101358
6	周红军	511021**********19	二级注册建造师	川2512012201365880
7	王燕	511321**********4 倍	二级注册建造师	川2512012201499740
8	税德宏	512501**********97	一级注册建造师	川1512006201311923
9	张茂颂	420106**********1 倍	一级注册建造师	川1442006200811419
10	罗昱礼	510113**********14	一级注册建造师	川1512012201311736
11	任国皇	511524**********78	一级注册建造师	川1512017201832692
12	夏凌峰	420984**********33	一级注册建造师	川1512021202204228
13	张国奎	510602**********35	一级注册建造师	川1512015201729973
14	张德明	513701**********17	一级注册建造师	川1512019202000782
15	代安超	511023**********15	一级注册建造师	川1512013201728036


中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台
建设工程企业 从业人员 建设项目 诚信记录
请输入关键词，例如人员姓名、证件号码
搜索
首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态 动态核查
首页 > 人员数据
收起筛选
筛选
重置条件
人员类别: 注册建造师
姓名: 请输入人员姓名
身份证号: 请输入身份证号
注册号: 请输入注册号
注册单位: 铁兴建设管理集团有限公司
电子证号: 目前仅支持一级建筑师
查询
序号 姓名 身份证号 注册类别 注册号(执业印章号)
16 熊廷福 510229**********98 二级注册建造师 川2512019202009820
17 叶植臣 450503**********18 二级注册建造师 桂245222400208
18 冯明 513028**********39 二级注册建造师 川2512020202119641
19 傅昱富 511321**********39 二级注册建造师 川2512011201251580
20 郭雷 510181**********77 二级注册建造师 川2512017201722743
21 刘军 510103**********12 二级注册建造师 川2512014201513180
22 彭艺 513022**********36 二级注册建造师 川2512016201726098
23 莫淳清 511023**********31 二级注册建造师 川2512014201537898
24 刘彬 510403**********14 二级注册建造师 川2512018201928275
25 蒋烜 511622**********19 一级注册建造师 川1502018201901935
26 郭磊 511502**********57 一级注册建造师 川1512020202101121
27 唐高辉 510722**********57 一级注册建造师 川1512013201312205
28 曹方 513422**********11 一级注册建造师 川1512018202000126
29 曹方 513422**********11 二级注册建造师 川2512012201487996
30 江协军 362202**********1 倍 一级注册建造师 川1512017201834797
共32条
1 2 3
前往页 2

中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台
建设工程企业 从业人员 建设项目 诚信记录
请输入关键词，例如人员姓名、证件号码
搜索
首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态 动态核查
首页 > 人员数据
收起筛选
筛选
重置条件
人员类别: 注册建造师
姓名: 请输入人员姓名
身份证号: 请输入身份证号
注册号: 请输入注册号
注册单位: 铁兴建设管理集团有限公司
电子证号: 目前仅支持一级建筑师
查询
序号 姓名 身份证号 注册类别 注册号(执业印章号)
31 代安全 511026**********53 一级注册建造师 川1512011201211294
32 王承诗 532724**********38 一级注册建造师 川1142019202001508
共32条
1 2 3
前往页 3


全国建筑市场监管公共服务平台
请输入关键词，例如人员姓名、证件号码
搜索
首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态 动态核查
首页 > 人员数据
收起筛选
筛选
重置条件
人员类别: 注册造价工程师
姓名: 请输入人员姓名
身份证号: 请输入身份证号
注册号: 请输入注册号
注册单位: 铁兴建设管理集团有限公司
电子证号: 目前仅支持一级建筑师
查询
序号 姓名 身份证号 注册类别 注册号(执业印章号)
1 陈洪立 220104**********67 一级注册造价工程师 B14125100033948
2 张宏英 510226**********80 一级注册造价工程师 B11015100026985
3 许华章 420702**********17 一级注册造价工程师 B11195100024814
4 万英杰 510522**********18 一级注册造价工程师 B11195100023989
5 李周游 513433**********24 一级注册造价工程师 B11195100023060
6 崔练 130683**********1 倍 一级注册造价工程师 B14255100037121
7 崔练 130683**********1 倍 一级注册造价工程师 B11255100036044
8 申群丽 420606**********29 一级注册造价工程师 B11055100026700
9 宋丽蓉 510103**********49 一级注册造价工程师 B11015100018259
10 王蜀湘 510781**********10 二级注册造价工程师 A21225100000851
11 郭磊 511502**********57 二级注册造价工程师 A21215100005127
12 曹方 513422**********11 一级注册造价工程师 B11205100000025
13 曹方 513422**********11 一级注册造价工程师 B14215100007936
14 代安全 511026**********53 一级注册造价工程师 B11055100010852
15 李恒 510202**********34 一级注册造价工程师 B11255100036595
共16条
1 2
前往页 1

中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台
建设工程企业 从业人员 建设项目 诚信记录
请输入关键词，例如人员姓名、证件号码
搜索
首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态 动态核查
首页 > 人员数据
收起筛选
筛选
重置条件
人员类别: 注册造价工程师
姓名: 请输入人员姓名
身份证号: 请输入身份证号
注册号: 请输入注册号
注册单位: 铁兴建设管理集团有限公司
电子证号: 目前仅支持一级建筑师
查询
序号 姓名 身份证号 注册类别 注册号(执业印章号)
16 黎学兵 441227**********34 一级注册造价工程师 B11245100027108
共16条
1 2
前往页 2

二、企业业绩情况

2.1 近 5 年同类工程业绩

近 5 年投标人最具代表性的已完工的同类工程业绩表

序号	项目名称	工程类别	总投资（万元）	合同金额（万元）	竣工日期
1	茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（监理-松岗段）	市政公用工程	790644	5963.92（市政部分监理费 2011.80）	2023.3.10
2	深华快速路-福龙路立交工程（一期）监理	市政公用工程	128858	1538.04	2024.1.12
3	龙岗区平湖重点项目罗山地块污水资源化利用工程全过程工程咨询（项目管理、监理、招标代理）	市政公用工程	96049.7	1696.21（其中监理费：1267.65 万元）	2024.11.28
4	陈天大道（武汉市界区-孝天公路）工程监理	市政公用工程	62980.64	824.64	2022.6.8
5	葵涌环城西路新建工程（隧道工程）监理	市政公用工程	43804.2	673.3438	2023.3.16
6	南坪快速路三期工程施工监理 2 标	市政公用工程	212200	2389.6992	2021.5.28
7	龙澜大道北延段（含樟新路）工程全过程工程咨询	市政公用工程	183700	3098.02（其中监理费：1603.42 万元）	2025.4.24
8	“三横四纵”车行道及爱国路等人行道品质提升项目（监理）	市政公用工程	59784.52	807.345	2022.1.6

注：按资信要素表要求提供证明材料。

企业名称变更证明

变更（备案）通知书

21903037159

深圳市深水兆业工程顾问有限公司：

我局于二〇一九年五月二十一日对你企业申请的（股东信息、认缴注册资本总额(万元)、一般经营项目、企业类型、法定代表人信息、名称）变更予以核准； 对你企业 的（监事信息、董事成员、章程）予以备案，具体核准变更（备案）事项如下：

备案前监事信息：	蔡映春（监事）
备案后监事信息：	黄春霞（监事）
备案前董事成员：	张嘉（董事长）
备案后董事成员：	王春华（执行董事）
章程备案	
变更前股东信息：	方向辉 ： 出资额270（万元）， 出资比例54% 蔡映春 ： 出资额230（万元）， 出资比例46%
变更后股东信息：	深圳市深水水务咨询有限公司 ： 出资额1001（万元）， 出资比例100%
变更前认缴注册资本总额(万元)：	500 币种：人民币
变更后认缴注册资本总额(万元)：	1001 币种：人民币
变更前一般经营项目：	工程建设监理。
变更后一般经营项目：	建筑工程技术咨询；建筑工程造价咨询；工程建设监理；建筑工程招标代理。
变更前企业类型：	有限责任公司
变更后企业类型：	有限责任公司（法人独资）
变更前法定代表人信息：	张嘉
变更后法定代表人信息：	王春华
变更前名称：	深圳市兆业工程顾问有限公司
变更后名称：	深圳市深水兆业工程顾问有限公司

税务部门重要提示：如您在税务局使用防伪税控系统开具增值税发票，因变更名称、住所，需到原税务局主管税务机关办税服务厅办理防伪税控设备变更发行。

深圳市市场监督管理局

二〇一九年五月二十一日

注册业务专用章

（电子）

1、茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（监理-松岗段）

（市政占比 26.6707/79.0644=33.73%，市政部分监理费 2011.80 万元）



工程编号：4403062015048002

合同编号：CZ078-JL-002

深圳市工程监理与相关服务合同

工程名称：茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（监理-松岗段）

工程地点：深圳市宝安区松岗、沙井街道

委 托 人：深圳市宝安区环境保护和水务局

监 理 人：深圳市兆业工程顾问有限公司



第一部分 协 议 书

委托人（全称）：深圳市宝安区环境保护和水务局

监理人（全称）：深圳市兆业工程顾问有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程监理条例》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（监理-松岗段）

2. 工程地点：深圳市宝安区松岗、沙井街道

3. 工程规模：茅洲河流域内水体现状污染严重，干支流水质劣于地表水Ⅴ类，水体黑臭，水生态环境亟待改善。为加快推进茅洲河流域水环境整治，结合已有相关规划成果和茅洲河流域（宝安片区）实际情况，开展茅洲河流域宝安片区面积约 112.65 平方公里水环境综合整治工程，切实改善流域水环境。项目总投资约为 152.1 亿元，共包含 46 个子项，工程监理服务分两个标段，本标段为松岗段，投资为 79.0644 亿元，包含 24 个子项目，项目主要分布在松岗街道，清单内容详见附件一中《项目内容清单表》，本标段主要建设内容包括管网工程、河道整治工程、湿地工程、排涝工程、珠江口配水、沿线形象提升工程等。

4. 工程类别：市政公用工程及水利水电工程 工程等级：1 级

5. 投资性质：政府资金 100%

6. 工程概算投资额：暂定 790644 万元 招标部分工程概算投资额：670000 万元

7. 其它：/

二、词语含义

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书；

2. 中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；

3. 投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）；

4. 专用条件；

5. 通用条件；

6. 附录：附录 A《相关服务的范围和内容》

附录 B《委托人提供的人员、房屋、资料、设备、设施》

7. 本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、工程监理服务范围

1. 房屋建筑工程：/

2. 市政公用工程：本工程项目的监理服务内容包括“茅洲河流域（宝安片区）水环境综合

2



整治项目”全套施工图纸及有关工程变更所涉及全部工程施工及保修阶段的监理服务。

监理服务的范围按《深圳市建设工程施工监理规范》及相关法律法规要求执行，招标文件要求监理人应全面履行监理义务，对本工程施工图及项目计划范围内的工程实施质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、安全与文明施工管理、节能与环保管理、信息与档案管理以及项目实施过程中的工作协调，并独立、公正、科学、有效地服务于本工程，使工程质量、工期和投资基本满足施工合同的要求，使本工程建设达到质量优、进度快、投资省、效益高的目的。

项目总承包的施工单位将是采用设计采购施工总承包的模式，另有专业的项目管理公司进行全面的项目管理，监理人将面对更多的单位进行组织协调。

3. 其他工程：/

五、工程监理服务期限

1. 施工阶段自 2016 年 1 月 31 日起至 2019 年 12 月 31 日止，共 1430 日历天；

2. 保修阶段自 2020 年 1 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日止，共 730 日历天；

3. 设备采购建造自 / 年 / 月 / 日起至 / 年 / 月 / 日止，共 / 日历天；

4. 勘察阶段自 / 年 / 月 / 日起至 / 年 / 月 / 日止，共 / 日历天；

5. 设计阶段自 / 年 / 月 / 日起至 / 年 / 月 / 日止，共 / 日历天；

6. 其他服务自 / 年 / 月 / 日起至 / 年 / 月 / 日止，共 / 日历天。

六、工程监理服务酬金

按照第三部分《专用条件》第 20 条《酬金计取》的计取，本工程各阶段监理服务酬金合计总金额为（大写）：伍仟玖佰陆拾叁万玖仟贰佰元整（¥5963.92 万元）。其中：

1. 施工阶段监理服务酬金为 5679.92 万元；

2. 保修阶段服务酬金为 284 万元；

3. 设备采购监造服务酬金为 / 万元；

4. 勘察阶段服务酬金为 / 万元；

5. 设计阶段服务酬金为 / 万元；

6. 其他服务服务酬金为 / 万元。

七、总监理工程师

总监理工程师姓名：刘红卫，身份证号码：420202196905100874， 注册号：11006178

八、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定提供相应的人员、房屋、资料、设备、设施，并按本合同约定支付工程监理与相关服务酬金。

九、其他

本合同正本一式贰份，双方各执一份，副本 捌 份，双方各执 肆 份，均具有同等法律效力。

3



委托人：（盖章）

法定代表人：

或其委托代理人：（签章）

经办人：

开户银行：

账号：

住所：

邮编：

电话：

传真：

电子邮箱：

监理人：（盖章）

法定代表人：

或其委托代理人：（签章）

开户银行：

账号：

住所：

邮编：

电话：

传真：

电子邮箱：

合同订立时间： 年 月 日

4

附件：

附表一：项目内容清单表

序号	项目区域	项目名称	项目简介	投资（亿元）	开工时间	完工时间	项目类别
1	松岗	松岗街道燕川村片区雨污分流管网工程	片区雨污分流工程，35km	2.1	2016 年 10 月	2018 年 5 月	管网工程
2	松岗	松岗街道塘下涌工业区片区雨污分流管网工程	片区雨污分流工程，30km	1.68	2016 年 12 月	2018 年 6 月	管网工程
3	松岗	松岗街道塘下涌村片区雨污分流管网工程（20 公里）	片区雨污分流工程，20km	1.2	2017 年 1 月	2018 年 7 月	管网工程
4	松岗	松岗水质净化厂再生水补水工程	污水处理厂再生水补水设施建设	2.99	2016 年 4 月	2017 年 11 月	管网工程
5	松岗	松岗街道沙埔片区雨污分流管网工程（77 公里）	片区雨污分流工程，77km	6.7854	2016 年 5 月	2018 年 11 月	管网工程
6	松岗	松岗街道洪桥头片区雨污分流管网工程	片区雨污分流工程，97.407km	6.1153	2016 年 5 月	2018 年 5 月	管网工程
7	松岗	松岗街道污水管网接驳完善工程	充分发挥已建管网，对错接乱排管进行接驳，提高片区污水收集率	0.5	2016 年 11 月	2018 年 11 月	管网工程
8	松岗	松岗街道红星、东方片区雨污分流管网工程	片区雨污分流工程，48km	2.6	2016 年 8 月	2018 年 11 月	管网工程
9	松岗	松岗街道楼岗松岗大道以西片区雨污分流管网工程（48 公里）	片区雨污分流工程，48km	2.7	2016 年 9 月	2018 年 11 月	管网工程
10	沙井松岗	茅洲河流域（宝安片区）燕川湿地、潭头河湿地、排涝河湿地工程	燕川湿地工程、潭头河湿地工程、排涝河湿地工程	3.03	2016 年 4 月	2017 年 10 月	湿地
11	沙井松岗	珠江口取水补水工程	利用珠江口取水，对茅洲河感潮河段进行补水，增强水动力	16.77	2016 年 4 月	2017 年 10 月	珠江口配水
12	沙井松岗	茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程	200 公顷	6.43	2017 年 6 月	2018 年 6 月	景观
13	松岗	松岗东方七支渠排洪渠整治工程	整治河道段全长 3.22km，河道清淤、景观打造、管线改迁	2.1949	2016 年 7 月	2017 年 11 月	河道整治
14	松岗	松岗潭头渠综合整治工程	河道整治 1.61km，截污工程 1421m，市政道路 3825m^2，景观绿化 17900m^2，电力改迁 1162m	1.5028	2016 年 7 月	2017 年 9 月	河道整治

29

15	松岗	潭头河综合整治工程	明渠段清淤长 4.34km，箱涵清淤段长 3.57km，桥梁段清淤长 135.69m	3.06	2016 年 4 月	2017 年 11 月	河道整治
16	松岗	松岗河水环境综合整治工程	总治理长度 9.9km	4.6005	2016 年 4 月	2017 年 12 月	河道整治
17	松岗	松岗沙浦西排洪渠综合整治工程	整治河道总长 5.48km，沿河分段敷设截污管道，对入河 107 个排放口进行接驳截流，沿线生态景观修复设计。	2.0613	2016 年 7 月	2017 年 7 月	河道整治
18	松岗	沙浦北片区排涝泵站工程	新建沙浦北 1#泵站，6.8m^3/s，新建沙浦北 2#泵站，31.05m^3/s	1.3732	2016 年 7 月	2017 年 7 月	排涝
19	松岗	松岗龟岭东水综合整治工程	河道整治长 3.055km，防洪排涝的需要新建沟渠 1.57km，合计总长 4.6km	2.43	2016 年 7 月	2017 年 8 月	河道整治
20	松岗	松岗老虎坑水综合整治工程	河道整治 3.681km（干流 3.224km 和支流 0.457km），截流管 4.066km，沿岸设截流井 27 座，限流井 11 座，截流闸 1 座，绿化面积 6.02 万 m^2。	1.729	2016 年 4 月	2017 年 6 月	河道整治
21	松岗	罗田水综合整治工程	包括干、支流共 8.296km 长河道治理	5.265	2016 年 4 月	2017 年 10 月	河道整治
22	松岗	塘下涌综合整治工程	河道整治长 5.81km（干流 4.17km，支流 1.64），河道清淤，截污管 4105m	1.2082	2016 年 4 月	2017 年 8 月	河道整治
23	松岗	燕罗片区排涝工程	扩建燕罗泵站，泵站总抽排能力由 37.81m^3/s 增加至 45m^3/s	0.42	2018 年 7 月	2019 年 5 月	排涝
24	松岗	山门社区第三工业区排涝整治工程	新建排涝泵站，7.5m^3/s	0.3188	2018 年 7 月	2019 年 5 月	排涝
合计				79.0644			

30

项目投资额统计表（市政部分占比 26.6707/79.0644=33.73%）

序号	项目名称	投资额（亿元）	备注
一	市政工程部分		
1.1	松岗街道燕川村片区雨污分流管网工程	2.1	
1.2	松岗街道塘下涌工业区片区雨污分流管网工程	1.68	
1.3	松岗街道塘下涌村片区雨污分流管网工程	1.2	
1.4	松岗水质净化厂再生水补水工程	2.99	
1.5	松岗街道沙埔片区雨污分流管网工程	6.7854	
1.6	松岗街道洪桥头片区雨污分流管网工程	6.1153	
1.7	松岗街道污水管网接驳完善工程	0.5	
1.8	松岗街道红星、东方片区雨污分流管网工程	2.6	
1.9	松岗街道楼岗松岗大道以西片区雨污分流管网工程	2.7	
小计		26.6707	
二	水利工程部分		
2.1	沙埔北片区排涝泵站工程	1.3732	
2.2	燕罗片区排涝工程	0.42	
2.3	山门社区第三工业区排涝整治工程	0.3188	
2.4	松岗东方七支渠排洪渠整治工程	2.1949	
2.5	松岗谭头渠综合整治工程	1.5028	
2.6	谭头河综合整治工程	3.06	
2.7	松岗河水环境综合整治工程	4.6005	
2.8	松岗沙浦西排洪渠综合整治工程	2.0613	
2.9	松岗龟岭东水综合整治工程	2.43	
2.10	松岗老虎坑水综合整治工程	1.729	
2.11	罗田水综合整治工程	5.265	
2.12	唐下涌综合整治工程	1.2082	
2.13	茅洲河流域（宝安片区）燕川湿地、潭头河湿地、排涝河湿地工程	3.03	
2.14	珠江口取水补水工程	16.77	
2.15	茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程	6.43	
小计		52.3937	
合计		**79.0644**	

松岗街道燕川村片区雨污分流管网工程竣工验收报告



市政竣·通-11

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-松岗街道燕川村片区雨污分流管网工程

工程名称：

建设单位（公章）：深圳市宝安区水务局

竣工验收日期：2022年 07月 25 日

发出日期：　　年　　月　　日



市政基础设施工程

工程名称	茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-松岗街道燕川村片区雨污分流管网工程	工程地点	松岗街道燕川村片区
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	雨污管网32.415km	工程造价（万元）	14736.08万元
结构类型	市政管网	开工日期	2016年 10 月 21 日
施工许可证号		竣工日期	年　月　日
监督单位	深圳市宝安区水务工程质量安全监督站	监督登记号	SZ20170020
建设单位	深圳市宝安区水务局	总施工单位	中国水利水电第七工程局有限公司
勘察单位	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	施工单位（土建）	/
设计单位	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	施工单位（设备安装）	/
监理单位	深圳市深水兆业工程顾问有限公司	工程检测单位	深圳市水务工程检测有限公司 深圳市宝安区工程质量检测中心
其他主要参建单位	/	其他主要参建单位	/
	/		/

专项验收情况

专项验收名称		证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位）工程质量竣工验收记录		2022年7月25日	市政竣·通-10	合格
		年　月　日		
		年　月　日		
法律法规规定的其他验收文件	分部（子分部）工程验收记录	2018年8月20日	市政质检·0·16	合格
		年　月　日		
		年　月　日		
		年　月　日		

附有关证明文件

施工许可证			
施工图设计文件审查意见	合格		
工程竣工报告	齐全有效		
工程质量评估报告	齐全有效		
勘查质量检查报告	齐全有效		
设计质量检查报告	齐全有效		
工程质量保修书	齐全有效		



市政基础设施工程

工程完成情况	根据施工合同、设计文件等约定的工程量已全部完成，档案收集齐全。签章真实完备，竣工图与实物相符，档案质量核查合格，并通过验收。			
工程质量情况	土建	合格		
	设备安装	/		
工程未达到使用功能的部位（范围）				
参加验收单位意见	建设单位	监理单位	施工单位	
	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 年　月　日	（公章） 总监理工程师（执业资格证章） 年　月　日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 年　月　日	
	分包单位	设计单位	勘察单位	
	（公章） 项目负责人：（执业资格证章）/ 年　月　日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 年　月　日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 年　月　日	

松岗街道燕川村片区雨污分流管网工程竣工验收工作组成员签字表

验收日期：2022 年 7 月 25 日

	姓　名	单　位	职务和职称	签　字
组长	杨广沐	深圳市宝安区水务局（建设单位）	项目负责人 高级工程师	
成员	白国权	北京市市政工程设计研究总院有限公司（项目管理单位）	项目总监 工程师	
成员	刘红卫	深圳市深水兆业工程顾问有限公司（监理单位）	项目总监 高级工程师	
成员	张威威	深圳市深水兆业工程顾问有限公司（监理单位）	监理工程师 工程师	
成员	方　刚	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司（设计单位）	项目负责人 工程师	
成员	罗梓尧	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司（勘测单位）	项目负责人 高级工程师	
成员	赵廷秋	中电建生态环境集团有限公司（EPC 总承包单位）	工程师	
成员	徐念航	中国水利水电第七工程局有限公司（子项实施单位）	项目经理 工程师	
成员	雷　宏	中国水利水电第七工程局有限公司（子项实施单位）	技术负责人 高级工程师	

松岗街道塘下涌工业区片区雨污分流管网工程竣工验收报告



市政竣・通-11

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-松岗街道塘下涌工业区片区雨污分流管网工程

工程名称：

建设单位（公章）：深圳市宝安区水务局

竣工验收日期：2022年 07月 25 日

发出日期：　　年　　月　　日

市政基础设施工程

工程名称	茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-松岗街道塘下涌工业区片区雨污分流管网工程	工程地点	松岗街道塘下涌工业区片区
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	雨污管网16.81km	工程造价（万元）	8524.14万元
结构类型	市政管网	开工日期	2016年 10 月 21 日
施工许可证号		竣工日期	年　月　日
监督单位	深圳市宝安区水务工程质量安全监督站	监督登记号	SZ20170021
建设单位	深圳市宝安区水务局	总施工单位	中国水利水电第七工程局有限公司
勘察单位	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	施工单位（土建）	/
设计单位	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	施工单位（设备安装）	/
监理单位	深圳市深水兆业工程顾问有限公司	工程检测单位	深圳市水务工程检测有限公司 深圳市宝安区工程质量检测中心
其他主要参建单位	/	其他主要参建单位	/
	/		/

专项验收情况

专项验收名称		证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位）工程质量竣工验收记录		2022年7月25日	市政竣・通-10	合格
		年　月　日		
		年　月　日		
法律法规规定的其他验收文件	分部（子分部）工程验收记录	2018年8月25日	市政质检・0・16	合格
		年　月　日		
		年　月　日		
		年　月　日		

附有关证明文件

施工许可证			
施工图设计文件审查意见	合格		
工程竣工报告	齐全有效		
工程质量评估报告	齐全有效		
勘查质量检查报告	齐全有效		
设计质量检查报告	齐全有效		
工程质量保修书	齐全有效		

市政基础设施工程

工程完成情况	根据施工合同、设计文件等约定的工程量已全部完成，档案收集齐全，签章真实完备，竣工图与实物相符，档案质量核查合格，并通过验收。		
工程质量情况	土建	合格	
	设备安装		
工程未达到使用功能的部位（范围）			
参加验收单位意见	建设单位	监理单位	施工单位
	（公章） 项目负责人： 年　月　日	（公章） 总监理工程师：（执业资格证章） 年　月　日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 年　月　日
	分包单位	设计单位	勘察单位
	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 年　月　日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 年　月　日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 年　月　日



松岗街道塘下涌工业区片区雨污分流管网工程竣工验收工作组成员签字表

验收日期：2022 年 7 月 25 日

	姓　名	单　位	职务和职称	备　注
组长	杨广沐	深圳市宝安区水务局（建设单位）	项目负责人 高级工程师	
成员	白国权	北京市市政工程设计研究总院有限公司（项目管理单位）	项目总监 高级工程师	
成员	刘红卫	深圳市深水兆业工程顾问有限公司（监理单位）	项目总监 高级工程师	
成员	张威威	深圳市深水兆业工程顾问有限公司（监理单位）	监理工程师 工程师	
成员	方　刚	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司（设计单位）	项目负责人 工程师	
成员	罗梓尧	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司（勘测单位）	项目负责人 高级工程师	
成员	赵廷秋	中电建生态环境集团有限公司（EPC 总承包单位）	高级工程师	
成员	徐念航	中国水利水电第七工程局有限公司（子项实施单位）	项目经理 工程师	
成员	雷　宏	中国水利水电第七工程局有限公司（子项实施单位）	技术负责人 高级工程师	

松岗街道塘下涌村片区雨污分流管网工程竣工验收报告

市政竣·通-11

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目(设计采购施工项目总承包)-松岗街道塘下涌村片区雨污分流管网工程

工程名称：

建设单位（公章）：深圳市宝安区水务局

竣工验收日期：2022年 07 月 28 日

发出日期：　　年　　月　　日

市政基础设施工程

工程名称	茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目(设计采购施工项目总承包)-松岗街道塘下涌村片区雨污分流管网工程	工程地点	松岗街道塘下涌村片区
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	雨污管网23.436km	工程造价（万元）	9419.38万元
结构类型	市政管网	开工日期	2016年 10 月 21 日
施工许可证号		竣工日期	年 月 日
监督单位	深圳市宝安区水务工程质量安全监督站	监督登记号	SZ20170022
建设单位	深圳市宝安区水务局	总施工单位	中国水利水电第七工程局有限公司
勘察单位	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	施工单位（土建）	/
设计单位	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	施工单位（设备安装）	/
监理单位	深圳市深水兆业工程顾问有限公司	工程检测单位	深圳市水务工程检测有限公司 深圳市宝安区工程质量检测中心
其他主要参建单位	/	其他主要参建单位	/
	/		/
专项验收情况			
专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位）工程质量竣工验收记录	2022年7月28日	市政竣·通-10	合格
	年 月 日		
	年 月 日		
法律法规规定的其他验收文件 分部（子分部）工程验收记录	2018年8月29日	市政质检·0·16	合格
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
附有关证明文件			
施工许可证			
施工图设计文件审查意见	合格		
工程竣工报告	齐全有效		
工程质量评估报告	齐全有效		
勘查质量检查报告	齐全有效		
设计质量检查报告	齐全有效		
工程质量保修书	齐全有效		

市政基础设施工程

工程完成情况	根据施工合同、设计文件等约定的工程量已全部完成，档案收集齐全，签章真实完备，竣工图与实物相符，档案质量核查合格，并通过验收。		
工程质量情况	土建	合格	
	设备安装	/	
工程未达到使用功能的部位（范围）			
参加验收单位意见	建设单位	监理单位	施工单位
	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 年 月 日	（公章） 总监理工程师：（执业资格证章） 年 月 日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 年 月 日
	分包单位	设计单位	勘察单位
	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 年 月 日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 年 月 日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 年 月 日

松岗街道塘下涌村片区雨污分流管网工程竣工验收工作组成员签字表

验收日期：2022 年 7 月 28 日

	姓 名	单 位	职务和职称	签 字
组长	杨广沐	深圳市宝安区水务局（建设单位）	项目负责人 高级工程师	
成员	白国权	北京市市政工程设计研究总院有限公司（项目管理单位）	项目总监 工程师	
成员	刘红卫	深圳市深水兆业工程顾问有限公司（监理单位）	监理工程师 高级工程师	
成员	马仲英	深圳市深水兆业工程顾问有限公司（监理单位）	监理工程师 工程师	
成员	方 刚	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司（设计单位）	项目负责人 工程师	
成员	罗梓尧	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司（勘测单位）	项目负责人 高级工程师	
成员	赵廷秋	中电建生态环境集团有限公司（EPC 总承包单位）	工程师	
成员	徐念航	中国水利水电第七工程局有限公司（子项实施单位）	项目经理 工程师	
成员	雷 宏	中国水利水电第七工程局有限公司（子项实施单位）	技术负责人 高级工程师	

松岗水质净化厂再生水补水工程竣工验收报告

市政竣·通-11

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称：茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-松岗水质净化厂再生水补水工程

建设单位（公章）：深圳市宝安区水务局

竣工验收日期：2022 年 12 月 23 日

发出日期：　　年　月　日

市政基础设施工程

工程名称	茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目松岗水质净化厂再生水补水工程	工程地点	松岗街道
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	雨污管网20.178km	工程造价（万元）	14147.78万元
结构类型	补水管网、补水泵站	开工日期	2016年 11 月 16 日
施工许可证号	/	竣工日期	年 月 日
监督单位	深圳市水务工程质量安全监督站/深圳市宝安区水务工程质量安全监督站	监督登记号	SZ20170023
建设单位	深圳市宝安区水务局	总施工单位	中国水利水电第七工程局有限公司
勘察单位	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	施工单位（土建）	/
设计单位	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	施工单位（设备安装）	/
监理单位	深圳市深水兆业工程顾问有限公司	工程检测单位	深圳市水务工程检测有限公司 深圳市宝安区工程质量检测中心
其他主要参建单位	/	其他主要参建单位	/
	/		/
专项验收情况			
专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位）工程质量竣工验收记录	2022年12月23日	市政竣·通-10	合格
	年 月 日		
	年 月 日		
法律法规规定的其他验收文件 分部（子分部）工程验收记录	2018年8月20日	市政质检·0·16	合格
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
附有关证明文件			
施工许可证			
施工图设计文件审查意见	合格		
工程竣工报告	齐全有效		
工程质量评估报告	齐全有效		
勘查质量检查报告	齐全有效		
设计质量检查报告	齐全有效		
工程质量保修书	齐全有效		

市政基础设施工程

工程完成情况	根据施工合同、设计文件等约定的工程量已全部完成，档案收集齐全，签章真实完备，竣工图与实物相符，档案质量核查合格，并通过验收。		
工程质量情况	土建	合格	
	设备安装	合格	
工程未达到使用功能的部位（范围）			
参加验收单位意见	建设单位	监理单位	施工单位
	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2022 年 12 月 23 日	（公章） 总监理工程师：（执业资格证章） 2022 年 12 月 23 日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2022 年 12 月 23 日
	分包单位	设计单位	勘察单位
	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 年 月 日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2022 年 12 月 23 日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2022 年 12 月 23 日

松岗水质净化厂再生水补水工程竣工验收工作组

成员签字表

验收日期：2022 年 12 月 23 日

	姓 名	单 位	职务和职称	签字
组长	杨广沐	深圳市宝安区水务局（建设单位）	项目负责人 高级工程师	
成员	白国权	北京市市政工程设计研究总院有限公司（项目管理单位）	项目负责人 工程师	
成员	刘红卫	深圳市深水兆业工程顾问有限公司（监理单位）	项目总监 高级工程师	
成员	马仲英	深圳市深水兆业工程顾问有限公司（监理单位）	监理工程师 工程师	
成员	方 刚	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司（设计单位）	项目负责人 工程师	
成员	罗梓光	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司（勘测单位）	项目负责人 高级工程师	
成员	石荣生	中电建生态环境集团有限公司（EPC 总承包单位）	高级工程师	
成员	徐念航	中国水利水电第七工程局有限公司（子项实施单位）	项目经理 工程师	
成员	雷 宏	中国水利水电第七工程局有限公司（子项实施单位）	技术负责人 高级工程师	

松岗街道沙浦片区雨污分流管网工程竣工验收报告



市政备－1

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称：茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目(设计采购施工项目总承包)-松岗街道沙浦片区雨污分流管网工程

建设单位：深圳市宝安区水务局

竣工日期：2021年9月22日

发出日期：2022 年 9 月 22 日

一、工程概况

工程名称	茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-松岗街道沙浦片区雨污分流管网工程	工程地点	深圳市宝安区松岗街道
工程规模	大型	工程造价（万元）	合同额45503.14万元
结构类型	市政管网工程	工程用途	雨污分流
施工许可证号	/	开工日期	2016年7月21日
监督单位	深圳市宝安区水务工程质量安全监督站	监督登记号	SZ20170029
建设单位	深圳市宝安区水务局		
勘察单位	中国市政工程中南设计研究总院有限公司	资质证号	B142001257
设计单位	中国市政工程中南设计研究总院有限公司		A142001257
施工单位	中电建生态环境集团有限公司（EPC总承包）		D144101080
	中国水利水电第八工程局有限公司		D143006672
监理单位	深圳市深水兆业工程顾问有限公司		E144000191
施工图审查单位	深圳市大正建设工程咨询有限公司		19016

深圳市建设局、深圳市档案局监制 深圳市文档服务中心印制



二、工程竣工验收实施情况

(一)验收组织

建设单位组织项目管理、EPC总承包、勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组。

1、验收组

组　长	赵幸荣
副 组 长	刘红卫、刘环宇
组　员	石荣生、尹潞铭 、张瑾 、邢胜胜、罗树龙、唐其林、肖业平、丁国靖

2、专业组

专业组	组　长	组　员

(二)验收程序

1、组成验收组，推选赵幸荣为验收组组长；

2、建设、项目管理、EPC总承包、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个

环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况；

3、审阅建设、项目管理、EPC总承包、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料；

4、验收组实地查验工程质量；

5、验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

深圳市建设局、深圳市档案局监制 深圳市文档服务中心印制



三、工程质量评定

专业工程名　称	质量保证资料评定	外观质量评　定	实测实量评定	评定等级
土方工程	合格	合格	合格	合格
管道主体工程	合格	合格	合格	合格
附属构筑物工程	合格	合格	合格	合格
道路工程	合格	合格	合格	合格

深圳市建设局、深圳市档案局监制 深圳市文档服务中心印制

四、验收(专业)组成员签名

姓　名	工　作　单　位	职　称	职　务	签　名
赵幸荣	深圳市宝安区水务局	工程师	业主代表	
刘环宇	北京市市政工程设计研究总院有限公司	高级工程师	项目管理	
刘红卫	深圳市深水兆业工程顾问有限公司	高级工程师	总监理工程师	
邢胜胜	深圳市深水兆业工程顾问有限公司	工程师	专业监理工程师	
石荣生	中电建生态环境集团有限公司	工程师	工程部副主任	
尹潞铭	中国市政工程中南设计研究总院有限公司	工程师	设计负责人	
张瑾	中国市政工程中南设计研究总院有限公司	工程师	勘察负责人	
罗树龙	深圳市宝安排水有限公司	工程师	片区负责人	
唐其林	中国水利水电第八工程局有限公司	高级工程师	项目经理	
肖业平	中国水利水电第八工程局有限公司	高级工程师	项目技术负责人	
丁国靖	中国水利水电第八工程局有限公司	高级工程师	项目副经理	

深圳市建设局、深圳市档案局监制　深圳市文档服务中心印制

五、工程竣工验收结论

竣工验收结论：

一、该工程已按照设计文件及合同约定完成全部工程量；

二、工程的质量符合设计文件及相关规范要求；

三、工程资料齐全，签章真实完备，竣工图与实物相符，档案质量核查合格；

四、深圳市宝安区水务局组织北京市市政工程设计研究总院有限公司、深圳市深水兆业工程顾问有限公司 、中国市政工程中南设计研究总院有限公司、中电建生态环境集团有限公司、中国水利水电第八工程局有限公司等单位成立了本子项工程竣工验收组，验收组听取各单位的汇报，并实地查看了工程资料，根据相关规范验收组一致认为本子项工程质量合格，同意竣工验收。

验收日期：2022 年 9 月 22 日

建设单位（公章）	监理单位（公章）	施工单位（公章）	勘察单位（公章）	设计单位（公章）
项目负责人：	项目总监：	项目负责人：	项目负责人：	项目负责人：

深圳市建设局、深圳市档案局监制　深圳市文档服务中心印制

松岗街道洪桥头片区雨污分流管网工程竣工验收报告（2023 年 2 月 22 日竣工）

市政竣・通-11

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称：茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-松岗街道洪桥头片区雨污分流管网工程

建设单位（公章）：深圳市宝安区水务局

竣工验收日期：2023年 2 月 22 日

发出日期：　　年　　月　　日

市政基础设施工程

工程名称	茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-松岗街道洪桥头片区雨污分流管网工程	工程地点	松岗街道洪桥头片区
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	雨污管网77.446km	工程造价（万元）	42736.63万元
结构类型	市政管网	开工日期	2016年 8月 6 日
施工许可证号	/	竣工日期	年 月 日
监督单位	深圳市宝安区水务工程质量安全监督站	监督登记号	SZ20170024
建设单位	深圳市宝安区水务局	总施工单位	中国水利水电第七工程局有限公司
勘察单位	中国市政工程中南设计研究总院有限公司	施工单位（土建）	/
设计单位	中国市政工程中南设计研究总院有限公司	施工单位（设备安装）	/
监理单位	深圳市深水兆业工程顾问有限公司	工程检测单位	深圳市水务工程检测有限公司 深圳市宝安区工程质量检测中心
其他主要参建单位	/	其他主要参建单位	/
	/		/
专项验收情况			
专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位）工程质量竣工验收记录	2023年 2 月 22 日	市政竣・通-10	合格
	年 月 日		
	年 月 日		
法律法规规定的其他验收文件	2018年 9 月 3 日	市政质检・0・16	合格
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
附有关证明文件			
施工许可证			
施工图设计文件审查意见	合格		
工程竣工报告	齐全有效		
工程质量评估报告	齐全有效		
勘查质量检查报告	齐全有效		
设计质量检查报告	齐全有效		
工程质量保修书	齐全有效		

市政基础设施工程

工程完成情况	根据施工合同、设计文件等约定的工程量已全部完成，档案收集齐全，签章真实完备，竣工图与实物相符，档案质量核查合格，并通过验收。		
工程质量情况	土建	合格	
	设备安装	/	
工程未达到使用功能的部位（范围）			
参加验收单位意见	建设单位	监理单位	施工单位
	（公章） 项目负责人： 2023 年 2 月 22 日	（公章） 总监理工程师： 2023 年 2 月 22 日	（公章） 项目负责人： 2023 年 2 月 22 日
	分包单位	设计单位	勘察单位
	（公章） 项目负责人： 年 月 日	（公章） 项目负责人： 2023 年 2 月 22 日	（公章） 项目负责人： 2023 年 2 月 22 日

松岗街道洪桥头片区雨污分流管网工程竣工验收工作组成员签字表

验收日期：2023 年 2 月 22 日

	姓 名	单 位	职务和职称	签字
组长	杨广沐	深圳市宝安区水务局（建设单位）	项目负责人 高级工程师	
成员	赵幸荣	深圳市宝安区水务局（建设单位）	项目负责人 工程师	
成员	白国权	北京市市政工程设计研究总院有限公司（项目管理单位）	项目负责人 工程师	
成员	刘环宇	北京市市政工程设计研究总院有限公司（项目管理单位）	项目负责人 高级工程师	
成员	刘红卫	深圳市深水兆业工程顾问有限公司（监理单位）	项目总监 高级工程师	
成员	马仲英	深圳市深水兆业工程顾问有限公司（监理单位）	监理工程师 工程师	
成员	郭 阳	中国市政工程中南设计研究总院有限公司（设计单位）	项目负责人 工程师	
成员	朱明圆	中国市政工程中南设计研究总院有限公司（勘测单位）	项目负责人 工程师	
成员	石荣生	中电建生态环境集团有限公司（EPC总承包单位）	高级工程师	
成员	徐念航	中国水利水电第七工程局有限公司（子项实施单位）	项目经理 工程师	
成员	雷 宏	中国水利水电第七工程局有限公司（子项实施单位）	技术负责人 高级工程师	

松岗街道污水管网接驳完善工程竣工验收报告

市政备－1

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称：茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目(设计采购施工项目总承包)-松岗街道污水管网接驳完善工程

建设单位：深圳市宝安区水务局

竣工日期：2022年12月28日

发出日期：2022 年 12 月 28 日

一、工程概况

工程名称	茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目(设计采购施工项目总承包)-松岗街道污水管网接驳完善工程	工程地点	深圳市宝安区松岗街道
工程规模	大型	工程造价(万元)	
结构类型	市政雨污管网	工程用途	雨污分流
施工许可证号		开工日期	2017年7月10日
监督单位	深圳市宝安区水务工程监督站	监督登记号	
建设单位	深圳市宝安区水务局		
勘察单位	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	资质证号	AY063300097
设计单位	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司		S053301490
施工单位	中电建生态环境集团有限公司（EPC总承包）		D144101080
	中国水利水电第八工程局有限公司		D143006672
监理单位	深圳市深水兆业工程顾问有限公司		E144000191
施工图审查单位	深圳市大正建设工程咨询有限公司		19016

深圳市建设局、深圳市档案局监制 深圳市文档服务中心印制

二、工程竣工验收实施情况

(一)验收组织

建设单位组织项目管理、EPC总承包、勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组。

1、验收组

组 长	赵幸荣
副 组 长	刘红卫、刘环宇
组 员	何占青、牟文杰、方刚、罗梓英、马仲英、唐其林、肖业平、孙和平

2、专业组

专业组	组 长	组 员

(二)验收程序

1、组成验收组，推选赵幸荣为验收组组长；

2、建设、项目管理、EPC总承包、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况；

3、审阅建设、项目管理、EPC总承包、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料；

4、验收组实地查验工程质量；

5、验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

深圳市建设局、深圳市档案局监制 深圳市文档服务中心印制

三、工程质量评定

专业工程名 称	质量保证资料评定	外观质量评 定	实测实量评定	评定等级
翻建工程	合格	合格	合格	合格
管道清淤修复工程	合格	合格	合格	合格
缺失干管工程	合格	合格	合格	合格

深圳市建设局、深圳市档案局监制 深圳市文档服务中心印制

四、验收(专业)组成员签名

姓　名	工　作　单　位	职　称	职　务	签　名
赵幸荣	深圳市宝安区水务局	工程师	业主代表	
刘环宇	北京市市政工程设计研究总院有限公司	高级工程师	项目管理	
何占青	北京市市政工程设计研究总院有限公司	工程师	项目管理	
牟文杰	中电建生态环境集团有限公司	高级工程师	项目经理	
方刚	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	工程师	设计代表	
罗梓尧	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	高级工程师	勘察负责人	
刘红卫	深圳市深水兆业工程顾问有限公司	高级工程师	总监理工程师	
马仲英	深圳市深水兆业工程顾问有限公司	工程师	总监代表	
唐其林	中国水利水电第八工程局有限公司	高级工程师	项目经理	
肖业平	中国水利水电第八工程局有限公司	高级工程师	技术负责人	
孙和平	中国水利水电第八工程局有限公司	工程师	项目执行经理	

深圳市建设局、深圳市档案局监制　深圳市文档服务中心印制

五、工程竣工验收结论

竣工验收结论：

一、该工程已按照设计文件及合同约定完成全部工程量；
二、工程的质量符合设计文件及相关规范要求；
三、工程资料齐全，签章真实完备，竣工图与实物相符，档案质量核查合格；
四、深圳市宝安区水务局组织北京市市政工程设计研究总院有限公司、深圳市深水兆业工程顾问有限公司 、中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司、中电建生态环境集团有限公司、中国水利水电第八工程局有限公司等单位成立了本子项工程竣工验收组，验收组听取各单位的汇报，并实地查看了工程资料，根据相关规范验收组一致认为本子项工程质量合格，同意竣工验收。

验收日期：2023 年 12 月 28 日

建设单位（公章）	监理单位（公章）	施工单位（公章）	勘察单位（公章）	设计单位（公章）
项目负责人：	项目总监：	项目负责人：	项目负责人：	项目负责人：

深圳市建设局、深圳市档案局监制　深圳市文档服务中心印制

松岗街道红星、东方片区雨污分流管网工程竣工验收报告



市政备一1

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称：茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目松岗街道红星、东方片区雨污分流管网工程

建设单位：深圳市宝安区水务局

竣工日期：2022年9月22日

发出日期：2022年9月22日

一、工程概况

工程名称	茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目松岗街道红星、东方片区雨污分流管网工程	工程地点	深圳市宝安区松岗街道
工程规模	中型	工程造价（万元）	合同额18145.93万元
结构类型	市政管网工程	工程用途	雨污分流
施工许可证号	2019-1194	开工日期	2016年9月11日
监督单位	深圳市宝安区水务工程质量安全监督站	监督登记号	SZ20170029
建设单位	深圳市宝安区水务局		
勘察单位	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	资质证号	AY063300097
设计单位	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司		S053301490
施工单位	中电建生态环境集团有限公司（EPC总承包）		D144101080
	中国水利水电第八工程局有限公司		D143006672
监理单位	深圳市深水兆业工程顾问有限公司		E144000191
施工图审查单位	深圳市大正建设工程咨询有限公司		19016

深圳市建设局、深圳市档案局监制 深圳市文档服务中心印制



二、工程竣工验收实施情况

（一）验收组织

建设单位组织项目管理、EPC总承包、勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组。

1、验收组

组　长	赵幸荣
副 组 长	刘红卫、刘环宇
组　员	石荣生、唐颖栋、罗梓尧、马仲英、罗树龙、唐其林、肖业平、丁国增

2、专业组

专业组	组　长	组　员

（二）验收程序

1、组成验收组，推选赵幸荣为验收组组长；

2、建设、项目管理、EPC总承包、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个

环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况；

3、审阅建设、项目管理、EPC总承包、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料；

4、验收组实地查验工程质量；

5、验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

深圳市建设局、深圳市档案局监制 深圳市文档服务中心印制



三、工程质量评定

专业工程名　称	质量保证资料评定	外观质量评　定	实测实量评定	评定等级
土方工程	合格	合格	合格	合格
管道主体工程	合格	合格	合格	合格
附属构筑物工程	合格	合格	合格	合格
道路工程	合格	合格	合格	合格

深圳市建设局、深圳市档案局监制 深圳市文档服务中心印制



四、验收(专业)组成员签名

姓　名	工　作　单　位	职　称	职　务	签　名
赵幸荣	深圳市宝安区水务局	工程师	业主代表	
刘环宇	北京市市政工程设计研究总院有限公司	高级工程师	项目管理	
刘红卫	深圳市深水兆业工程顾问有限公司	高级工程师	总监理工程师	
马仲英	深圳市深水兆业工程顾问有限公司	工程师	总监代表	
石荣生	中电建生态环境集团有限公司	高级工程师	工程部副主任	
唐颖栋	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	正高级工程师	设计负责人	
罗梓尧	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	高级工程师	勘察负责人	
罗树龙	深圳市宝安排水有限公司	工程师	片区负责人	
唐其林	中国水利水电第八工程局有限公司	高级工程师	项目经理	
肖业平	中国水利水电第八工程局有限公司	高级工程师	项目技术负责人	
丁国靖	中国水利水电第八工程局有限公司	高级工程师	项目副经理	

深圳市建设局、深圳市档案局监制　深圳市文档服务中心印制



五、工程竣工验收结论

竣工验收结论：

一、该工程已按照设计文件及合同约定完成全部工程量；
二、工程的质量符合设计文件及相关规范要求；
三、工程资料齐全，签章真实完备，竣工图与实物相符，档案质量核查合格；
四、深圳市宝安区水务局组织北京市市政工程设计研究总院有限公司、深圳市深水兆业工程顾问有限公司 、中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司、中电建生态环境集团有限公司、中国水利水电第八工程局有限公司等单位成立了本子项工程竣工验收组，验收组听取各单位的汇报，并实地查看了工程资料，根据相关规范验收组一致认为本子项工程质量合格，同意竣工验收。

验收日期：2022 年 9月 20日

建设单位（公章）	监理单位（公章）	施工单位（公章）	勘察单位（公章）	设计单位（公章）
项目负责人：	项目总监：	项目负责人：	项目负责人：	项目负责人：

深圳市建设局、深圳市档案局监制　深圳市文档服务中心印制

松岗街道楼岗松岗大道以西片区雨污分流管网工程竣工验收报告

市政备—1

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称：茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-松岗街道楼岗松岗大道以西片区雨污分流管网工程

建设单位：深圳市宝安区水务局

竣工日期：2021年6月28日

发出日期：2021 年 6 月 28 日

一、工程概况

工程名称	茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-松岗街道楼岗松岗大道以西片区雨污分流管网工程	工程地点	深圳市宝安区松岗街道
工程规模	雨污水管网总长度约6.4km	工程造价（万元）	合同额3613.43万元
结构类型	市政雨污管网	工程用途	雨污分流
施工许可证号		开工日期	2016年9月11日
监督单位	深圳市宝安区水务工程监督站	监督登记号	SZ20170029
建设单位	深圳市宝安区水务局		
勘察单位	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	资质证号	AY063300097
设计单位	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司		S053301490
施工单位	中电建生态环境集团有限公司（EPC总承包）		D144101080
	中国水利水电第八工程局有限公司		D143006672
监理单位	深圳市深水兆业工程顾问有限公司		E144000191
施工图审查单位	深圳市大正建设工程咨询有限公司		19016

深圳市建设局、深圳市档案局监制 深圳市文档服务中心印制

二、工程竣工验收实施情况

（一）验收组织

建设单位组织项目管理、EPC总承包、勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组。

1、验收组

组 长	杨东平
副 组 长	徐利国、刘红卫、刘环宇
组 员	邓振东、苗春雨、张墨林、罗梓尧、马仲英、唐其林、肖业平、丁国靖、张俊波、陈恒、贾桂林

2、专业组

专业组	组 长	组 员

（二）验收程序

1、组成验收组，推选杨东平为验收组组长；

2、建设、项目管理、EPC总承包、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个

环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况；

3、审阅建设、项目管理、EPC总承包、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料；

4、验收组实地查验工程质量；

5、验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

深圳市建设局、深圳市档案局监制 深圳市文档服务中心印制

四、验收(专业)组成员签名

姓 名	工 作 单 位	职 称	职 务	签 名
杨东平	深圳市宝安区水务局	高级工程师	片区负责人	
徐利国	深圳市宝安区水务局	工程师	业主代表	
刘环宇	北京市市政工程设计研究总院有限公司	高级工程师	项目管理	
邓振东	北京市市政工程设计研究总院有限公司	高级工程师	项目管理	
苗春雨	中电建生态环境集团有限公司	工程师	工程部主任	
张墨林	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	工程师	设计负责人	
罗梓尧	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	高级工程师	勘察负责人	
刘红卫	深圳市深水兆业工程顾问有限公司	高级工程师	总监理工程师	
马仲英	深圳市深水兆业工程顾问有限公司	工程师	总监代表	
唐其林	中国水利水电第八工程局有限公司	高级工程师	项目经理	
肖业平	中国水利水电第八工程局有限公司	高级工程师	技术负责人	
丁国靖	中国水利水电第八工程局有限公司	高级工程师	项目执行经理	
张俊波	中国水利水电第八工程局有限公司	工程师	技术部主任	
陈恒	中国水利水电第八工程局有限公司	工程师	技术部副主任	
贾桂林	中国水利水电第八工程局有限公司	工程师	质量部副主任	

深圳市建设局、深圳市档案局监制 深圳市文档服务中心印制

三、工程质量评定

专业工程名　称	质量保证资料评定	外观质量评　定	实测实量评定	评定等级
土方工程	合格	合格	合格	合格
管道主体工程	合格	合格	合格	合格
附属构筑物工程	合格	合格	合格	合格
道路工程	合格	合格	合格	合格

深圳市建设局、深圳市档案局监制　深圳市文档服务中心印制

五、工程竣工验收结论

竣工验收结论：

一、该工程已按照设计文件及合同约定完成全部工程量；
二、工程的质量符合设计文件及相关规范要求；
三、工程资料齐全；
四、深圳市宝安区水务局组织北京市市政工程设计研究总院有限公司、深圳市深水兆业工程顾问有限公司 、中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司、中电建生态环境集团有限公司、中国水利水电第八工程局有限公司等单位成立了本子项工程竣工验收组，验收组听取各单位的汇报，并实地查验了实体工程质量并审阅了工程档案资料，根据相关规范验收组一致认为本子项工程质量合格，同意竣工验收。

验收日期：2021年6月28日

建设单位（公章）	监理单位（公章）	施工单位（公章）	勘察单位（公章）	设计单位（公章）
项目负责人：	项目总监：	项目负责人：	项目负责人：	项目负责人：

深圳市建设局、深圳市档案局监制　深圳市文档服务中心印制

2、深华快速路-福龙路立交工程（一期）监理



工程编号：_____

合同编号：SHFL-2018-0001

深圳市工程监理与相关服务合同

工程名称：深华快速路-福龙路立交工程（一期）监理

工程地点：深圳市

委 托 人：深圳市交通公用设施建设中心

受 托 人：深圳市兆业工程顾问有限公司



第一部分 合同协议书

本协议书由深圳市交通公用设施建设中心（以下简称“发包人”）为一方，与深圳市兆业工程顾问有限公司（以下简称“监理人”）为另一方共同订立。

鉴于发包人已委托监理人为深华快速路-福龙路立交工程（一期）施工提供监理服务，并已接受了监理人就此提出的投标文件，为明确双方在合同期间的义务、责任、权利和利益，兹就以下事项达成协议：

一、项目概况

1. 项目名称：深华快速路-福龙路立交工程（一期）监理；
2. 工程名称：深华快速路-福龙路立交工程（一期）；
3. 工程地址：深圳市；
4. 工程内容：_____；
5. 资金来源：政府投资100%；
6. 本合同工程概算总投资：128858万元；

二、工程监理范围

监理工作内容主要包括（但不限于）：施工阶段、保修阶段的监理任务，详见施工图纸。

三、监理服务期

监理服务期：总计1826日历天（其中：施工阶段（含施工准备阶段）监理1096日历天，交工验收与缺陷责任期阶段监理730日历天）。

四、项目负责人（总监理工程师）

项目负责人（总监理工程师）姓名：李忠；身份证号码：610113196901300050；注册证号：44003610。

五、监理服务费用计取与支付

5.1 监理酬金的计取，可采取下列方式计取：

双方约定，本工程参考深价规[2009]1号文件的要求，各阶段监理服务收费计取参考国家发展改革改革委员会、建设部联合发布的《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（发改价格〔2007〕670号）执行。

5.1.1 施工阶段监理服务收费：

5.1.1.1 施工阶段监理服务收费的计费额

施工阶段监理服务费计费额为本项目批复概算中的建筑安装工程费（不含管线迁改工程），暂估为110000万元

1



5.1.1.2 施工阶段监理服务收费施工阶段监理服务收费基价

经计算，施工阶段监理服务收费基价为1627.55万元。

5.1.1.3 施工阶段监理服务收费的基准价

按照收费标准，本工程的专业调整系数为1.0，工程复杂程度调整系数为1.0，高程调整系数为1.0。

本工程的施工阶段监理服务收费基准价为＝施工监理收费基价×专业调整系数×工程复杂程度调整系数×高程调整系数。

＝1627.55×1.0×1.0×1.0＝1627.55万元。

5.1.1.4 施工阶段监理服务收费

本工程施工阶段监理服务收费的浮动幅度值为10%。

施工阶段监理服务收费金额为＝施工阶段监理服务收费基准价×（1－浮动幅度值）＝1464.8万元。

5.1.2 保修阶段

5.1.2.1 按施工阶段监理服务收费总额的5%计取

经核算，保修阶段相关服务收费额为：73.24万元。

5.1.3 监理服务费结算价

监理服务费结算价以经深圳市政府相关审计程序审定结果为准，且支付限额不超过概算批复中的监理费。若招标阶段概算尚未批复，结算时，将按监理人实际承担工程的概算批复建筑安装工程费为计费基数，并按上述专业调整系数、工程复杂程度调整系数、高程调整系数及浮动幅度值重新核算监理服务费。

六、本协议书中的名词定义与合同通用条款中约定的定义相同。

七、下列文件为本协议书组成部分，应作为协议书的有效内容予以遵守和执行。

1. 合同协议书及其附件（附件A、附件B、附件C、合同实施期间双方签认的补充或修正文件、廉政合同）；
2. 中标通知书；
3. 合同专用条款；
4. 合同通用条款；
5. 投标文件；
6. 监理规范；
7. 构成本合同组成部分的其它文件。

上述文件将互相补充，如果上述文件之间出现矛盾或不一致之处，按上述文件

2



排列先后顺序进行解释。

八、发包人在此同意按照本合同约定向监理人支付根据本合同约定应支付的费用和提供监理工作条件。

九、监理人基于发包人的上述保证，在此向发包人承诺按照本监理合同规定履行监理服务。

十、本协议书在监理人按规定提供履约担保后，由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效。至双方按本合同的约定履行完各自的义务和责任后，本协议书自然失效。

十一、本合同一式十二份（发包人八份，监理人四份），具有同等法律效力。

十二、本合同未尽事宜，由合同双方协商解决。

发包人	深圳市交通公用设施建设中心（盖章）	监理人	深圳市兆业工程顾问有限公司（盖章）
法定代表人或其委托代理人	（签字）	法定代表人或其委托代理人	（签字）
开户银行		开户银行	
账号		账号	
合同订立时间	2018年12月11日		

3

竣工验收报告

附件 7

深圳市道路工程

竣工验收报告
（提前投入使用）

工程名称：深华快速路-福龙路立交工程（一期）

建设单位：深圳市交通公用设施建设中心

验收日期：2024.1.12

一、工程概况、执行基本建设情况、相关评价

工程名称	深华快速路-福龙路立交工程（一期）				
建设单位	深圳市交通公用设施建设中心	项目负责人	陈 波	开工许可证号	深交许（建管）〔2019〕12号
勘察单位	深圳市市政设计研究院有限公司	项目负责人	李清明	工程地点	深圳市龙华区大浪街道
设计单位	深圳市西伦土木结构有限公司	项目负责人	孙 鹏	合同造价	1.6 亿
监理单位	深圳市深水兆业工程顾问有限公司	项目总监	王树友	开工日期	2019 年 04 月 23 日
施工单位	达濠市政建设有限公司	项目经理	黄耿洪	完工日期	2023 年 12 月 28 日
		技术负责人	梁 钊	验收日期	2024 年 01 月 12 日
图纸审查机构	深圳市精品建筑工程咨询有限公司	质量监督机构	深圳市交通工程质量监督站		

一、工程概况

本工程位于深圳市龙华区大浪街道，为枢纽型全互通立交工程，线路起于现状福龙路，终于华荣路以南约150m，包含主线长585m、6条连接匝道总长7.66km，地面辅道总长931m。主线全部为桥梁，采用城市快速路、双向六车道、设计车速80km/h标准建设；连接匝道按单向双车道宽9m、设计车速40km/h标准建设；地面辅道按双向四车道，设计车速40km/h标准建设。主要工程量如下：

1、道路工程：路基挖方201816m³，路基填方20201m³；机动车道改性沥青砼路面42352.48m²，水泥砼路面3767.95m²，5%水泥稳定碎石47621.24m²，4%水泥稳定碎石48883.59m²；非机动车道水泥稳定碎石11304.07m²；安砌立缘石5848.02m，平缘石8126.07m；路基植草护坡32103.54m²。

2、桥涵工程：新建主线桥（A、B两座桥梁）969.8m/2座，匝道桥3844.73m/10座，地面辅道跨河桥178m/5座。桥梁总长约4992.53m，最大单跨跨径为47m，桥面总面积约58756.75m²。其中，大桥4756.53m/11座，桥面总面积约56764.5m²；小桥236m/6座。其中：

① A主线桥全长约385.3m，共7联，第1、2联采用预应力混凝土现浇箱梁结构，第3-7联采用钢箱梁结构，跨径组合：35.5+(34+24)+(45+43.3+42.5)+(29.5+30)+31.5+35+35；B主线桥全长约584.5m，共8联，第1联采用预应力混凝土现浇箱梁结构，第2-8联采用钢箱梁结构，跨径组合：(35.5+34+37)+(45+30.3+42.5)+(29.5+30)+31.5+2×35+(3×35)+(3×31.4)。

②C匝道桥全长约637.33m，共8联，第1、3、6、7、8联采用钢结构，第2、4、5联采用预应力混凝土箱梁结构，桥梁最大单跨径47m。

3、岩土工程：主线两侧一级公路路堑边坡最高为55m，坡面总面积约11684.43m²。其中，F0-020处为四级边坡，边坡最高为40m，坡脚长约130m，坡面面积约2949.33m²；E1-467处为六级边坡，边坡最高为55m，坡脚长约70.5m，坡面面积约1931.85m²；E0+480处为二级边坡，边坡最高为20m，坡脚长约116m，坡面面积约1313.86m²。隧道洞口两侧边坡边坡最高为26.7m，坡面总面积约5489.39m²（其中，框架梁支护2678.58m²，喷混支护约2810.81m²）。

4、隧道工程：包含E匝道E0+530～E0+916、F匝道F0+160～F0+580、I匝道I0+000～I0+120、J匝道JK0+408～JK0+490等4座单洞两车道市政隧道总长1008m（386 m +420 m+120m+82m），净宽9.0m，洞高7.5m，单洞隧道断面净面积为63.06m²；F、I匝道分岔段隧道断面最大净面积为217.83m²。隧道均采用新奥法施工，不同围岩采用不同开挖方法。

5、声屏障工程：声屏障分为全封闭式和直立式两种结构形式，其中，全封闭式分为34m、30m、26m和9m等跨度的刚架，主要设置在A、B主线与N、P匝道上，总里程数为761m，屏体总面积为22042.39m²；直立式主要设置在D、P、H匝道上，总里程数为758m，屏体总面积为3253m²。

二、主要工程内容

本工程主要施工内容包含道路工程、岩土工程、桥梁工程、隧道及其配套工程、电气工程、给排水工程、交通工程、声屏障工程、艺术景观工程、绿化工程、交通疏解、水土保持工程等。

工程建设内容	道路工程	挡土墙、边坡防护、道路附属、路基、基层、沥青路面、人行道等
	桥梁工程	桩基、承台、墩柱、支座、预制梁、现浇箱梁、钢箱梁、附属结构等
	隧道工程	隧道主体、监控、通风、照明、火灾报警、给水消防、管理用房（含水泵房）
	岩土工程	挡土墙、边坡支护等
	给排水工程	给水、再生水、雨水、污水等
	交通设施工程	标志、标线、护栏等
	交通监控工程	监控杆、信号控制、电子警察等
	照明工程	灯杆灯具、箱变系统等
	电力工程	电缆沟等
	通信工程	通信管道等
	绿化工程	铺草皮、灌木和树木种植等
	园林景观工程	绿化给排水、隧道出入口顶部绿化，边坡植草等
	海绵城市工程	海绵设施等
	声屏障工程	直立式声屏障、全封闭式声屏障等
	装饰工程	防撞墙外挂板、挡土墙装饰等

对工程勘察、设计、监理、施工方面的评价：

1、深圳市市政设计研究院有限公司(勘察单位)：对本工程现场地质情况进行详细勘察，勘察报告资料符合规范及建设强制性标准要求。

2、深圳市西伦土木结构有限公司(设计单位)：在工程设计过程中，根据地质勘察资料和建设单位对工程功能使用要求进行科学设计，严格执行国家有关法律法规及工程建设强制性标准，做到科学、合理、美观、大方。

3、深圳市深水兆业工程顾问有限公司(监理单位)：在工程施工监理工作过程中，严格按照《建设工程监理规范》和监理合同对工程进行全面监理，监理人员全过程认真负责，按照监理规划、监理细则实施监理工作，对工程质量的控制按设计要求和强制性标准执行。

4、达濠市政建设有限公司(施工单位)：在施工过程中按照图纸设计要求和施工规范要求组织安排施工，履行合同、执行法律、法规和工程建设强制性标准，工程质量控制资料基本齐全有效，工程质量达到验收标准，各分项、分部、单位工程质量评定为合格。

二、竣工验收实施情况

（一）验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程实际情况，组成各专业验收组。

1、验收组

组 长（建设单位）	朱 骏
副组长	陈 波 王树友 黄耿洪
组 员	吴敦沛 邓任 罗俊杰 张文华 何超 金涛 梁钊 罗秉军等详见竣工验收小组成员签名

2、专业组

专 业 组	组 长	组 员
道路工程	陈波	吴敦沛 王树友 黄耿洪 张文华 梁钊 罗秉军
桥梁工程	陈波	吴敦沛 王树友 黄耿洪 镇溶芳 梁钊 罗秉军
隧道工程	陈波	吴敦沛 王树友 黄耿洪 孙鹏 梁钊 金涛 鲜麒
岩土工程	陈波	吴敦沛 王树友 黄耿洪 刘彬彬 梁钊 罗秉军
给水排水工程	陈波	吴敦沛 王树友 黄耿洪 刘超 梁钊 罗秉军
交通设施工程	陈波	吴敦沛 王树友 黄耿洪 孙鹏 梁钊 罗秉军
交通监控工程	陈波	吴敦沛 王树友 黄耿洪 孙鹏 梁钊 罗秉军
照明工程	陈波	吴敦沛 王树友 黄耿洪 许爽 梁钊 罗秉军
电力工程	陈波	吴敦沛 王树友 黄耿洪 许爽 梁钊 罗秉军
通信工程	陈波	吴敦沛 王树友 黄耿洪 孙鹏 梁钊 罗秉军
绿化工程	陈波	吴敦沛 王树友 黄耿洪 刘芬芝 梁钊 罗秉军
园林景观工程	陈波	吴敦沛 王树友 黄耿洪 刘芬芝 梁钊 罗秉军
海绵城市工程	陈波	吴敦沛 王树友 黄耿洪 刘超 梁钊 罗秉军
声屏障工程	陈波	吴敦沛 王树友 黄耿洪 孙鹏 梁钊 罗秉军
装饰工程	陈波	吴敦沛 王树友 黄耿洪 孙鹏 梁钊 罗秉军

（二）验收程序实施

1、建设单位主持验收会议：是☑ 否□

2、建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在建设各个环节执行法律、法规和工程建设标准情况：是☑ 否□

3、验收组审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程验收资料：是☑ 否□

4、各专业组实地查验工程质量，形成各专业验收意见：是☑ 否□

5、专业组发表意见，验收组形成竣工验收意见并签名。是☑ 否□

（四）工程质量验收情况汇总

专业工程名称	施工单位自评	监理单位评估	验收组评定
道路工程	合格	合格	合格
桥梁工程	合格	合格	合格
隧道工程	合格	合格	合格
岩土工程	合格	合格	合格
给水排水工程	合格	合格	合格
交通设施工程	合格	合格	合格
交通监控工程	合格	合格	合格
照明工程	合格	合格	合格
电力工程	合格	合格	合格
通信工程	合格	合格	合格
绿化工程	合格	合格	合格
园林景观工程	合格	合格	合格
海绵城市工程	合格	合格	合格
声屏障工程	合格	合格	合格
装饰工程	合格	合格	合格

（五）专项验收情况汇总

专项验收类别	验收及备案情况
消 防	已备案
水 保	
环 评	
档 案	
排 水	
海绵城市	
无障碍设施	
……	

三、工程竣工验收结论

竣工验收结论：

深华快速路-福龙路立交工程（一期）工程，已完成施工图设计文件和施工合同约定的各项工程内容，工程质量符合设计文件及国家现有有关建设法律法规和技术标准，工程验收程序符合深圳市交通运输局“市交通运输局关于2021年3月15日印发的《深圳市交通运输局道路工程竣工联合（现场）验收实施细则（试行）》”的有关规定，工程质量验收合格。

建设单位审查情况	经审查，同意本工程竣工验收通过（竣工验收通过日期为 年 月 日）。 项目负责人（签字）： 单位负责人（签字）： 建设单位（盖章）： 2024年 1 月 18 日
单位负责人（签字）： 勘察负责人（签字）： 勘察单位（盖章）： 2024 年 1 月 16 日	单位负责人（签字）： 设计负责人（签字）： 设计单位（盖章）： 2024 年 1 月 16 日
单位负责人（签字）： 项目经理（签字）： 施工单位（盖章）： 2024 年 1 月 16 日	单位负责人（签字）： 项目总监（签字）： 监理单位（盖章）： 2024 年 1 月 16 日

四、竣工验收小组成员签名

工程名称	深华快速路-福龙路立交工程（一期）	竣工验收会议日期	2024 年 1 月 12 日	
竣工验收小组成员	单位名称	姓 名	职务或职称	签名
建设单位	深圳市交通公用设施建设中心	朱 骏	建设四部部长	
		陈 波	项目负责人	
		吴敦沛	现场负责人	
		钟诗圣	高级工程师	
		邓 任	工程师	
		姜 楠	工程师	
		汪佳骏	工程师	
		陈 晋	工程师	
		饶立恒	工程师	
		吴 钧	工程师	
		马国梁	工程师	
		严若红	工程师	
		黎晶晶	工程师	
		何 兵	工程师	
		杨岸杰	工程师	
监理单位	深圳市深水兆业工程顾问有限公司	王树友	项目总监	
		何 超	专业监理工程师	
		张进军	专业监理工程师	
		李安君	专业监理工程师	
		席焱平	专业监理工程师	
		曾凯信	专业监理工程师	
		陈佛威	专业监理工程师	
勘察单位	深圳市市政设计研究院有限公司	李清明	勘察负责人	
		欧小科	勘察代表	
设计单位	深圳市西伦土木结构有限公司	孙 鹏	设计负责人	

		镇溶芳	设计负责人	
		张文华	设计代表/道路负责人	
		钟腾深	交通专业负责人	
		许 爽	电气专业负责人	
		刘 超	给排水专业负责人	
		邓惠晗	桥梁专业负责人	
		高纯骁	隧道专业负责人	
		刘彬彬	岩土专业负责人	
		刘芬芝	绿化专业负责人	
施工单位	达濠市政建设有限公司	黄耿洪	项目经理	
		金 涛	项目副经理	
		梁 钊	项目总工	
		罗秉军	项目副总工	
		李志为	项目副总工	
		朱仕进	项目副经理	
		鲜 麟	隧道技术负责人	
		林立理	桥梁技术负责人	
		黄培涛	桥梁技术负责人	
		朱文彪	二工区技术负责人	
		朱永武	道路技术负责人	
		卓亚惜	机电技术负责人	
		李成生	给排水技术负责人	
		朱汉杰	结构技术负责人	
		朱林成	一工区技术负责人	
		黄光南	质检部负责人	
		吴荣康	三工区技术负责人	
		杨 丰	安全部负责人	
		郑伟耿	测量技术负责人	

施工单位	达濠市政建设有限公司	朱志忠	工程技术部负责人	
		吴坤展	桥梁工程师	
		郑伯岳	桥梁工程师	郑伯岳
		朱文兴	桥梁工程师	
		朱仕文	桥梁工程师	
		胡　平	隧道工程师	
		吴李金	隧道工程师	
		陈　俊	桥梁工程师	
		黄世伟	道路工程师	黄世伟
		周盼	桥梁工程师	周盼

注：对于重大工程和技术复杂工程，根据需要可邀请有关专家参加验收组。

3、龙岗区平湖重点项目罗山地块污水资源化利用工程全过程工程咨询（项目管理、监理、招标代理）

全过程工程咨询合同

项目名称：龙岗区平湖重点项目罗山地块污水资源化利用工程全过程工程咨询（项目管理、监理、招标代理）

项目地点：深圳市龙岗区

委托人：深圳市龙岗区水务局

全过程工程咨询单位：（联合体牵头单位）深圳市深水水务咨询有限公司

（联合体成员单位）深圳市深水兆业工程顾问有限公司

签订时间：2022 年 7 月 14 日

1

一、合同协议书

委托人（全称）：深圳市龙岗区水务局

全过程工程咨询单位（全称）：（联合体牵头单位）深圳市深水水务咨询有限公司

（联合体成员单位）深圳市深水兆业工程顾问有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托全过程工程咨询与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：龙岗区平湖重点项目罗山地块污水资源化利用工程；
2. 工程地点：深圳市龙岗区；
3. 工程规模：该工程总投资匡算约 96049.7 万元，建安工程费 76330.4 万元，项目建设规模及建设内容，最终以区发改批复的概算为准；

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与合同条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 合同协议书；
2. 中标通知书；
3. 投标文件及其附件；
4. 招标文件及补遗；
6. 合同条件；
7. 双方有关项目全过程工程咨询的洽商、变更等书面协议或文件；
8. 标准、规范及有关技术文件。

2

四、项目主要负责人

项目总负责人姓名：梁勋源，身份证号码：430527198609041918；

监理负责人姓名：王毅，身份证号码：140111196407262217；

五、合同费用

本合同全过程工程咨询服务费由全过程工程项目管理费和工程监理费两部分费用组成，全过程工程咨询合同价暂定为 1696.21 万元【其中全过程工程项目管理费暂定为 428.56 万元（已按中标下浮率 19.8%下浮），工程监理费暂定为 1267.65 万元，招标代理提供免费服务不予计费】，其中基本费用占 90%，绩效费用占 10%。【注：中标下浮率=（投标总价-工程监理费）÷（全过程工程咨询服务费上限-工程监理费）】

委托人要求完成的其他涉及该项目的工作，视为已包含在全过程工程咨询服务费中，委托人不再另行支付。

六、履约保证金

履约保证金以全过程工程咨询单位提供的履约保函金额为准，即合同价的 10%。

七、服务期

合同签订之日起至工程缺陷责任期结束为止，预计 2022 年 12 月 15 日建设完成。缺陷责任期为 2 年。

八、双方承诺

1. 全过程工程咨询单位向委托人承诺，按照本合同约定提供全过程工程咨询与相关服务。
2. 委托人向全过程工程咨询单位承诺，按照本合同约定提供资料，支付费用。

九、合同份数

本合同一式 拾捌 份，委托人 拾 份，全过程工程咨询单位 捌 份。

十、合同生效

合同签订时间：2022 年 7 月 14 日

合同签订地点：

本合同经双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖公章后生效。

3

委托人：深圳市龙岗区水务局（盖章）

法定代表人或其授权的代理人：（签字或盖章）

全过程工程咨询单位：深圳市深水水务咨询有限公司（牵头单位）（盖章）

法定代表人或其授权的代理人：（签字或盖章）

开户银行：交通银行深圳金叶支行

银行账号：443899991010003343618

全过程工程咨询单位：深圳市深水兆业工程顾问有限公司（成员单位）（盖章）

法定代表人或其授权的代理人：（签字或盖章）

4

竣工验收报告



市政竣·通-11

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称：平湖罗山片区污水资源化利用工程

建设单位（公章）：深圳市龙岗区水务局

竣工验收日期：2024年 11 月 28 日

发出日期：2024 年11月29日

市政基础设施工程

工程名称	平湖罗山片区污水资源化利用工程	工程地点	深圳市龙岗区平湖街道平大路8号
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	总占地面积2.7万平方米，新建1座2.5万吨/日规模污水处理厂（一期1.25万吨），主要包括建（构）筑工程地下箱体2层总建筑面积：4.34万平方米、地上建筑：综合楼1600平方米、生产用房3300平方米、储罐区600平方米，设备工程，配套道路及景观工程。	工程造价（万元）	68108.41
结构类型	市政公用工程	开工日期	2022 年 5 月 9 日
施工许可证号	2023-0588	竣工日期	2024年10月15日
监督单位	深圳市龙岗区建设工程质量安全监督站	监督登记号	211-440307-04-01-45244401
建设单位	深圳市龙岗区水务局	总施工单位	中铁上海工程局集团有限公司
勘察单位	深圳市勘察研究院有限公司	施工单位（土建）	中铁上海工程局集团有限公司
设计单位	中国市政工程中南设计研究总院有限公司	施工单位（设备安装）	中铁上海工程局集团有限公司
监理单位	深圳市深水兆业工程顾问有限公司	工程检测单位	深圳市龙岗区建设工程质量检测中心 太科技术有限公司/深圳市一泰检测有限公司 深圳市水务工程检测有限公司
其他主要参建单位	深圳市水务（集团）有限公司 深圳市深水水务咨询有限公司	其他主要参建单位	/ /
专项验收情况			
专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位）工程质量竣工验收记录	2024年10月15日	市政竣·通-10	合格
	年 月 日		
	年 月 日		
法律法规规定的其他验收文件	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
附有关证明文件			
施工许可证	2023年4月27日	2023-0588	齐全
施工图设计文件审查意见	2022年10月17日	22SC-057	合格
工程竣工报告	2022年10月15日	市政管-4	齐全有效
工程质量评估报告	2022年10月15日	市政竣·通-5	齐全有效
勘查质量检查报告	2022年10月15日	市政竣·通-6	齐全有效
设计质量检查报告	2022年10月15日	市政竣·通-7	齐全有效
工程质量保修书	2022年5月26日	/	齐全有效



市政基础设施工程

工程完成情况	1、该项目工程档案收集齐全，签章真实完备，竣工图与实物相符，档案质量核查合格，同意验收通过。 2、已完成设计文件和合同约定的各项内容，工程质量符合设计文件、国家现行的有关建设法律法规和工程建设强制性标准要求。	
工程质量情况	土建	符合要求
	设备安装	符合要求
工程未达到使用功能的部位（范围）	无	
参加验收单位意见	建设单位	同意验收
	监理单位	同意验收
	施工单位	同意验收
	项目管理单位	同意验收
	设计单位	同意验收
	勘察单位	同意验收
	分包单位	
	分包单位	
	EPC牵头单位	同意验收

附件一：参加验收的各参建单位人员名单

工程竣工验收组成员名单

	姓 名	参 会 单 位	职 务/职 称	签字
组长	尹 威	深圳市龙岗区水务局	主管工程师	
组员	黄珊珊	深圳市龙岗区水务局	工程师	
组员	王霞林	深圳市龙岗区平湖街道办事处	工程师	
组员	梁勋源	深圳市深水水务咨询有限公司	项目总负责人	
组员	郭贤浦	深圳市深水水务咨询有限公司	工程师	
组员	张同波	深圳市深水兆业工程顾问有限公司	高级工程师	
组员	李书龙	深圳市深水兆业工程顾问有限公司	工程师	
组员	王 毅	深圳市深水兆业工程顾问有限公司	总监理工程师	
组员	郝鹏刚	深圳市深水兆业工程顾问有限公司	专业监理工程师	
组员	刘清彪	深圳市深水兆业工程顾问有限公司	专业监理工程师	
组员	高伟锋	深圳市深水兆业工程顾问有限公司	专业监理工程师	
组员	覃建业	深圳市深水兆业工程顾问有限公司	专业监理工程师	
组员	周洪涛	深圳市勘察研究院有限公司	项目负责人	
组员	王闯闯	深圳市勘察研究院有限公司	工程师	
组员	周隆炎	深圳市水务（集团）有限公司	牵头单位负责人	
组员	戴仲怡	中国市政工程中南设计研究总院有限公司	设计总负责人	

7

组员	王肖飞	中国市政工程中南设计研究总院有限公司	专业负责人	
组员	王鑫玥	中国市政工程中南设计研究总院有限公司	设计负责人	
组员	陈森煜	中国市政工程中南设计研究总院有限公司	专业负责人	
组员	吴志强	中国市政工程中南设计研究总院有限公司	专业负责人	
组员	易志兵	中铁上海工程局集团有限公司	高级工程师	
组员	李 恩	中铁上海工程局集团有限公司	项目经理	
组员	汪 浩	中铁上海工程局集团有限公司	项目技术负责人	
组员	谭一夫	中铁上海工程局集团有限公司	项目现场负责人	

4、陈天大道（武汉市界区-孝天公路）工程监理
单位名称变更证明文件

验证码:1654848421461

登记通知书

（武侯）登字〔2022〕第31857号

四川铁兴建设管理有限公司：

你单位提交的变更(原名称：四川铁兴建设管理有限公司，变更后名称：铁兴建设管理集团有限公司)登记申请材料齐全，符合法定形式，我局准予登记。

（登记机关盖章）
2022年06月10日

注：1、本通知书适用于市场主体的设立、变更、注销登记；
2、名称变更登记的，各登记机关可依据市场主体需求在本通知书载明名称变更内容，但各登记机关应当鼓励市场主体自行查阅属于公示信息的登记（备案）内容。
3、公司因合并分立申请登记的，各登记机关可在本通知书载明公司合并分立内容

验证说明:
1、本证明采用电子验证方式，不再加盖红色公章，如需要核对真伪，请登陆http://z.cdwh.gov.cn/whlicence，凭本证明左上角验证码进行验证。
2、本证明复印件有效。
3、验证码由单位妥善保管，慎防泄漏。
特别申明:成都市武侯区行政审批局行政审批专用章<2>经四川省数字证书认证管理中心认证，与红色公章具有同样的法律效力。

中标通知书

致：四川铁兴建设管理有限公司

武汉航空港发展集团有限公司的 陈天大道（武汉市界区-孝天公路）工程监理招标 ，实施全长 4490 米。于 2017 年 12 月 4 日开标后，已完成评标工作和向招投标管理机构提交监理招标投标情况的书面报告工作，现确定你单位中标。中标价为人民币 824.64 万元，中标工期 750 日历天，监理服务期 120 日历天，工程质量目标合格，项目总监向贵勇 。请接通知后，于 2017 年 月 日前到武汉航空港发展集团有限公司与招标人签订承发包合同。限期内不来草拟合同作放弃中标处理。

招标人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：2017 年 12 月 29 日

招标代理机构（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：2017 年 12 月 29 日

监理合同



（G F－2012－0202）

建设工程监理合同

陈天大道（武汉市界区-孝天公路）工程监理

住房和城乡建设部

制定

国家工商行政管理总局



第一部分　协议书

委托人（全称）：武汉航空港发展集团有限公司

监理人（全称）：四川铁兴建设管理有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：陈天大道（武汉市界区-孝天公路）工程监理；

2. 工程地点：武汉市黄陂区；

3. 工程规模：工程西起陈天大道武汉孝感交界处（桩号 K0+000），东至孝天公路（桩号 K4+490，不含孝天公路路口），全长 4490 米，双向 8 车道；工程主要建设内容包括道路工程、桥梁工程、涵洞工程、交通工程、排水工程、景观绿化工程等施工阶段监理；

4. 工程概算投资额或建筑安装工程费：62980.64 万元。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书；

2. 中标通知书；

3. 投标文件；

4. 专用条件；

5. 通用条件；

6. 附录，即：

附录 A　相关服务的范围和内容

1



附录 B　委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名：向贵勇，身份证号码：512922197007286779，注册号：51002686。

五、签约酬金

签约酬金（大写）：捌佰贰拾肆万陆仟肆佰元整（¥8246400.00）。

包括：

1. 监理酬金：捌佰贰拾肆万陆仟肆佰元整（¥8246400.00）。

2. 相关服务酬金：___/___。

其中：

（1）勘察阶段服务酬金：___/___。

（2）设计阶段服务酬金：___/___。

（3）保修阶段服务酬金：___/___。

（4）其他相关服务酬金：___/___。

六、期限

1. 监理期限：

自 2017 年___月___日始，至_____年___月___日止，施工总工期为 750 日历天（以实际工期为准）。（监理服务期为施工合同工期的基础上再增加 120 日历天）

2. 相关服务期限：

（1）勘察阶段服务期限自__/__年__/__月__/__日始，至__/__年__/__月__/__日止。

（2）设计阶段服务期限自__/__年__/__月__/__日始，至__/__年__/__月__/__日止。

2



（3）保修阶段服务期限自__/__年__/__月__/__日始，至__/__年__/__月__/__日止。

（4）其他相关服务期限自__/__年__/__月__/__日始，至__/__年__/__月__/__日止。

七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

1. 订立时间：2017 年 12 月____日。

2. 订立地点：武汉市。

3. 本合同一式伍份，每份具有同等法律效力，双方各执伍份。

委托人：（盖章）　　监理人：（盖章）

住所：　　住所：

邮政编码：　　邮政编码：

法定代表人或其授权的代理人：（签字）　　法定代表人或其授权的代理人：（签字）

开户银行：　　开户银行：

账号：　　账号：

电话：　　电话：

传真：　　传真：

电子邮箱：　　电子邮箱：

3

竣工验收证书

表 A13

工 程 竣 工 验 收 证 书

工程编号:_____

工程名称:陈天大道（武汉市界区~孝天公路）工程

施工单位:武汉市政环境工程建设有限公司

资质等级证书号:D142026667

2022 年 6 月 8 日

工程名称	陈天大道（武汉市界区~孝天公路）工程	工程地点	黄陂区
工程造价（亿元）	5.48	施工决算（亿元）	
开工日期	2018 年 1 月 26 日	完工日期	2021 年 11 月 18 日
合同工期	540 天	竣工日期	2022 年 6 月 8 日

验收范围及主要工程量

一、验收范围

本工程申请验收范围是陈天大道（武汉市界区~孝天公路）工程施工道路、排水和桥梁、绿化全部内容，桩号为 K0+000~K4+490。其中桥梁按左右幅分离进行设计，其中左幅路径组合为 2×（4×40）预制小箱梁+1×25 现浇异型箱梁+5×40 预制小箱梁+1×44.5 现浇异型箱梁+（2×25.4+2×40）预制小箱梁+8×（4×40）预制小箱梁+2×（3×40）预制小箱梁，共 16 联，左幅桥宽 18.5 米，桥长 2214.3 米；右幅路径组合为 3×40 预制小箱梁+4×40 预制小箱梁+1×44.5 现浇异型箱梁+5×40 预制小箱梁+1×25 现浇异型箱梁+（3×25.4+2×40）预制小箱梁+8×（4×40）预制小箱梁+2×（3×40）预制小箱梁，共 16 联，右幅桥宽 18.5 米，桥长 2229.7 米。道路工程断面组成为，2m 人行道+2.5m 非机动车道+1.5m 绿化带+15m 行车道（含路缘带）+8m 中分带+15m 行车道（含路缘带）+1.5m 绿化带+2.5m 非机动车道+2m 人行道，总宽度 50m。

二、主要工程量

1、灌注桩：456 根；2 系梁：106 座，盖梁：112 座，桥台：2 座 3、墩柱：424 个；4、箱梁：32 联；5、护栏：4474m；6、路基填土：83271m3；7、白灰土填土：72155m3；8、水泥稳定土基层：79670m3；9、沥青铺装：75170m2；10、路缘石：2250m；11、六角块护坡：367.4m3；12、雨水管及支管：6838m；13、污水管及支管：5372m；14、砂石基础：68377.86 m315、雨水检查井 16、污水检查井：145 座；17、香樟及落羽杉：705 株 18、三角枫及日本晚樱：297 株；19、杜鹃及美人蕉：6852 ㎡；20、草皮：6101 ㎡；

存在问题及处理意见

无质量问题和质量缺陷。

经理（法人代表）：

总工程师：

公司技术负责人：

公司质检负责人：

项目经理：

项目技术负责人：

工程质量自评结论

根据相关验收规范及设计图纸要求，陈天大道（武汉市界区~孝天公路）工程质量自评结论为合格。

参加竣工验收单位意见

建设单位	项目负责人：（盖章）	设计单位	项目负责人：（盖章）
勘察单位	项目负责人：（盖章）	监理单位	总监理工程师：（盖章）
施工单位	项目经理：（盖章）	设施管理单位	管理负责人：（盖章）
竣工验收时间	2022 年 6 月 8 日		

5、葵涌环城西路新建工程（隧道工程）监理



正本

工程编号：_____

合同编号：_____

深圳市工程监理与相关服务合同

工程名称：葵涌环城西路新建工程（隧道工程）监理

工程地点：深圳市大鹏新区葵涌街道

委 托 人：上海明鹏建设集团有限公司

受 托 人：深圳市兆业工程顾问有限公司



第一部分 合同协议书

本协议书由上海明鹏建设集团有限公司（以下简称“发包人”）为一方，与深圳市兆业工程顾问有限公司（以下简称“监理人”）为另一方共同订立。

鉴于发包人已委托监理人为葵涌环城西路新建工程（隧道工程）施工提供监理服务，并已接受了监理人就此提出的投标文件，为明确双方在合同期间的义务、责任、权利和利益，兹就以下事项达成协议：

一、项目概况

1. 项目名称：葵涌环城西路新建工程；

2. 工程名称：葵涌环城西路新建工程（隧道工程）监理；

3. 工程地址：深圳市；

4. 工程内容：本项目位于大鹏新区大鹏半岛葵涌街道，路线基本呈南北走向，起点接规划中的坪西快速路坪山至葵涌段，终点接坪西公路雷公山隧道，路线全长4.50088km；本次设计隧道起终点桩号 K1+787～K2+540，隧道全长 753m，隧址区沿线紧临金葵丰花园、比亚迪小区，海语山林小区，平面位置距离居民生活区 13.15～22.55m，为控制隧道施工和营运对小区生活环境影响，全线尽量采用暗埋式结构，隧道两端与桥梁相接。隧道为中隧道。总投资 122403 万元，隧道部分建安费为 43804.20 万元；

5. 资金来源：政府 100%；

6. 本合同工程概算总投资：_____；

二、工程监理范围

监理工作内容主要包括（但不限于）：中标人承担本工程施工及保修阶段监理工作。

三、监理服务期

监理服务期：总计 1460 日历天（其中：施工阶段（含施工准备阶段）监理 730 日历天，交工验收与缺陷责任期阶段监理 730 日历天）。

四、项目负责人（总监理工程师）

项目负责人（总监理工程师）姓名：孟稳仓；身份证号码：610104196208315151；注册证号：44011492。

五、监理服务费用计取与支付

5.1 监理酬金的计取，可采取下列方式计取：

双方约定，本工程参考深价规[2009]1 号文件的要求，各阶段监理服务收费计取参考国家发展改革改革委员会、建设部联合发布的《建设工程监理与相关服务收

1



费管理规定》（发改价格〔2007〕670 号）执行。

5.1.1 施工阶段监理服务收费：

5.1.1.1 施工阶段监理服务收费的计费额

施工阶段监理服务费计费额为本项目批复概算中的建筑安装工程费（若管线迁改工程无须监理人承担监理工作，则应扣除管线迁改工程费），即为 43804.20 万元

5.1.1.2 施工阶段监理服务收费施工阶段监理服务收费基价

经计算，施工阶段监理服务收费基价为 762.067472 万元。

5.1.1.3 施工阶段监理服务收费的基准价

按照收费标准，本工程的专业调整系数为 1.10，工程复杂程度调整系数为 0.85，高程调整系数为 1.0。

本工程的施工阶段监理服务收费基准价为＝施工监理收费基价×专业调整系数×工程复杂程度调整系数×高程调整系数。

＝762.067472×1.10×0.85×1.0＝712.533086 万元。

5.1.1.4 施工阶段监理服务收费

本工程施工阶段监理服务收费的浮动幅度值为 10%。（注，若投标时直接填报具体监理服务费金额，则浮动幅度值=（监理服务酬金报价上限-监理服务酬金中标价）/监理服务酬金投标上限）

施工阶段监理服务收费金额为＝施工阶段监理服务收费基准价×（1－浮动幅度值）＝641.2798 万元。

5.1.2 保修阶段

5.1.2.1 按施工阶段监理服务收费总额的 5%计取

经核算，保修阶段相关服务收费额为：32.064 万元。

5.1.3 监理服务费结算价

监理服务费结算价以政府审计部门审定价为准，且支付限额不超过概算批复中的监理费。若招标阶段概算尚未批复，结算时，将按监理人实际承担工程的概算批复建筑安装工程费为计费基数，并按上述专业调整系数、工程复杂程度调整系数、高程调整系数及浮动幅度值重新核算监理服务费。

六、本协议书中的名词定义与合同通用条款中约定的定义相同。

七、下列文件为本协议书组成部分，应作为协议书的有效内容予以遵守和执行。

1. 合同协议书（包括双方签认的补充或修正文件）；

2



2. 廉政合同协议书

3. 中标通知书；

4. 合同专用条款；

5. 合同协议书附件 A、附件 B、附件 C；

6. 合同通用条款；

7. 投标文件；

8. 监理规范；

9. 构成本合同组成部分的其它文件。

上述文件将互相补充，如果上述文件之间出现矛盾或不一致之处，以合同专用条款中确定的解释合同的先后顺序为准。

八、发包人在此同意按照本合同约定向监理人支付根据本合同约定应支付的费用和提供监理工作条件。

九、监理人基于发包人的上述保证，在此向发包人承诺按照本监理合同规定履行监理服务。

十、本协议书在监理人按规定提供履约担保后，由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效。至双方按本合同的约定履行完各自的义务和责任后，本协议书自然失效。

十一、本协议书正本一式 二 份（发包人和监理人各执一份），副本 十四 份（其中发包人执 十 份，监理人持 二 份），具有同等法律效力。

十二、本合同未尽事宜，由合同双方协商解决。

发包人 上海明鹏建设集团有限公司（盖章）　　监理人 深圳市兆业工程顾问有限公司（盖章）

法定代表人或其委托代理人 _____（签字）　　法定代表人或其委托代理人 _____（签字）

开户银行 _____　　开户银行 _____

账号 _____　　账号 _____

合同订立时间 2017 年 6 月 23 日

3

竣工验收报告

深圳市道路工程

竣工验收报告
（提前投入使用）

工程名称：深圳市葵涌环城西路新建工程(隧道工程)

代建单位：上海明鹏建设集团有限公司

建设单位：深圳市交通公用设施建设中心

验收日期：2023 年 3 月 16 日

填写说明

1、本报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。

2、填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。

3、参建单位名称需填写法定名称（全称）。

4、本报告原件一式五份，建设单位、施工单位、备案机关、质量监督站、城建档案部门各持一份，相关接管单位如需要由建设单位提供复印件。

一、工程概况、执行基本建设情况、相关评价

工程名称	深圳市葵涌环城西路新建工程（隧道工程）				
建设单位	深圳市交通公用设施建设中心	项目负责人	高勇明	开工许可证号	DX(2018)031 号
代建单位	上海明鹏建设集团有限公司	项目负责人	李铭		
勘察单位	中国铁路设计集团有限公司	项目负责人	张路	工程地点	大鹏新区葵涌街道
设计单位	中国铁路设计集团有限公司	项目负责人	张路	合同造价	37426.431262 万元
监理单位	深圳市深水兆业工程顾问有限公司	项目总监	张富圆	开工日期	2018.7.20
施工单位	深圳市深港建筑集团有限公司	项目经理	祝爱彬	完工日期	2022.12.14
		技术负责人	程宏	验收日期	2023.3.16
图纸审查机构	深圳市市政工程咨询中心有限公司	质量监督机构	深圳市交通工程质量监督站		

工程概况：

隧道全长 730 米，起终点桩号 K1+810—K2+540，半明半暗隧道工程，道路等级为城市快速路，设计速度 60 公里/小时，路面结构为沥青混凝土。主要建设内容包括：洞门建筑、隧道明、暗洞身衬砌、明洞基坑支护工程、明洞回填工程、明洞内路基填筑工程、隧道偏压处理、暗洞复合式衬砌支护、暗洞洞身开挖工程、隧道衬砌防排水、边沟、电缆沟、洞内防火涂料、防撞护栏等。

工程建设内容	洞门建筑	进、出口个一处
	隧道明、暗洞身衬砌	730 延长米/双洞
	明洞基坑支护工程	840 延长米/单洞
	明洞回填工程	840 延长米/单洞
	明洞内路基填筑工程	200 延长米/单洞
	隧道偏压处理	240 延长米桩板墙/79 根抗滑桩
	暗洞复合式衬砌支护	620 延长米/单洞
	暗洞洞身开挖工程	620 延长米/单洞
	隧道衬砌防排水	730 延长米/双洞
	边沟、电缆沟	5840 延长米
	洞内防火涂料	730 延长米/双洞
	防撞护栏	200 米
	隧道监控用房	一处

对工程勘察、设计、施工、监理、代建单位的评价：

1、对勘察单位的评价

勘察单位中国铁路设计集团有限公司的勘察文件能满足设计、施工需要，勘查结果与现场实际情况基本相符。勘察单位在施工过程中能较好地跟踪、服务，及时配合完善设计方案，配合工程施工。

2、对设计单位的评价

设计单位中国铁路设计集团有限公司能较好地履行设计委托合同中的义务，依据工程立项的要求，设计文件基本体现了工程的建设意图，在施工过程中能较好地跟踪、服务，及时完善设计方案，配合施工管理。

3、对施工单位的评价

施工单位深圳市深港建筑集团有限公司按照合同的要求，积极组织施工，施工质量、安全、进度基本满足要求， 资料基本齐全。

4、对监理单位的评价

监理单位深圳市深水兆业工程顾问有限公司认真地履行了监理职责，严格监理，热情服务。

5、对代建单位的评价

代建单位上海明鹏建设集团有限公司能认真履行代建相关职能，主动协调前期工作中的相关许可等手续办理及征 地拆迁工作，在现场施工管理中严格把控工程质量和安全，推动项目有序建设。

二、提前投入使用验收实施情况

（一）验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理、代建等单位组成验收组，根据工程实际情况，组成各专业验收组。

1、验收组

组长（建设单位）	钟诗圣
副组长	周卫文
组员	高勇明、李铭、韦高志、冼金雄、谢志勇、 罗允、 刘丰果、 张富圆、张广春、方亮、黄雨洋、高伟峰、祝爱彬、程宏

2、专业组

专业组	组长	组员
道路工程	/	

桥梁工程	/	
隧道工程	/	
通道桥涵	/	
给水排水工程	/	
交通设施工程	/	
交通信号和监控工程	/	
照明工程	/	
电力工程	/	
通信工程	/	
燃气工程	/	
绿化景观工程	/	
其他附属设施	/	

（二）验收程序实施

1、建设单位主持验收会议：是☑ 否☐

2、建设、代建、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在建设各个环节执行法律、法规和工程建设标准情况：是☑ 否☐

3、验收组审阅建设、代建、勘察、设计、施工、监理单位的工程验收资料：是☑ 否☐

4、各专业组实地查验工程质量，形成各专业验收意见：是☑ 否☐

5、专业组发表意见，验收组形成验收意见并签名。是☑ 否☐

（三）提前投入使用验收条件及检查情况

提前投入	1. 设计文件和合同约定内容的完成情况： 已全部完成 K1+810---K2+540 段设计文件及合同约定的内容。
	2. 工程技术档案、施工管理资料的检查情况： 资料完备。
	3. 勘察、设计、施工、监理、代建等单位分别签署的质量文件的检查情况： 勘察单位已签署勘察质量检查报告；设计单位已签署设计质量检查报告；监理单位已签署质量评估报告；施工单位已签署自评报告；代建单位已签署项目执行报告。

使用验收条件及检查情	4. 工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备进场的试验报告，工程质量检测和功能性试验资料的检查情况： 工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告齐全；工程质量检测和功能性试验资料资料齐全。
	5. 工程交工验收质量检测工作的检查情况： 市交通工程质量监督站已组织完成验收检测工作；施工单位已整改完成质量检测报告中提到的问题。
	6. 道路工程管养建议书和项目执行报告的检查情况： 已符合要求。
	7. 工程建设过程发现的质量问题的整改情况： 已整改回复。
	8. 工程质量保修书的签署情况： 已签署。
	9. 对道路工程勘察、设计、施工、监理、代建单位进行量化评价的检查情况： 无。

（四）工程质量验收情况汇总

专业工程名称	施工单位自评	监理单位评估	验收组评定
道路工程	/	/	/
桥梁工程	/	/	/
隧道工程	合格	合格	合格
通道桥涵	/	/	/
给水排水工程	/	/	/
交通设施工程	/	/	/
交通信号和监控工程	/	/	/
照明工程	/	/	/
电力工程	/	/	/
通信工程	/	/	/
燃气工程	/	/	/
绿化景观工程	/	/	/
其他附属设施	/	/	/

三、工程提前投入使用验收结论

提前投入使用验收结论：

经施工单位自检质量合格，监理、勘察、设计单位质量检查报告评定合格，工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告齐全；深圳市交通工程质量监督站已组织完成验收检测工作，施工单位已整改完成质量检测报告中提到的问题；分部分项工程、单位工程的质量验收资料齐全；综合上述，验收组认为工程质量达到相关技术标准，工程质量等级评定为合格，满足使用要求，验收通过。

建设单位审查情况

经审查，同意本工程提前投入使用验收通过（验收通过日期为 2023 年 3 月 16 日）。

项目负责人（签字）：

单位负责人（签字）：

建设单位（盖章）：

2023 年 3 月 16 日

项目负责人（签字）：

单位负责人（签字）：

代建单位（盖章）：

2023 年 3 月 16 日

单位负责人（签字）：

勘察负责人（签字）：

勘察单位（盖章）：

2023 年 3 月 16 日

单位负责人（签字）：

设计负责人（签字）：

设计单位（盖章）：

2023 年 3 月 16 日

单位负责人（签字）：

项目经理（签字）：

施工单位（盖章）：

2023 年 3 月 16 日

单位负责人（签字）：

项目总监（签字）：

监理单位（盖章）：

2023 年 3 月 16 日

葵涌环城西路新建工程（隧道工程）、比亚迪隧道装饰材料采购及安装（二次）

提前投入使用验收小组成员名单

工程名称	深圳市葵涌环城西路新建工程（隧道工程）	验收会议日期	2023 年 3 月 16 日 15：00	
会议地点	深圳市深港建筑集团有限公司葵涌环城西路新建工程（隧道工程）项目部会议室			
验收小组成员	单位名称	姓名	职务或职称	签名
建设单位	深圳市交通公用设施建设中心	钟诗圣	大鹏建设部部长	
		周卫文	工程技术部副部长	
		高勇明	项目负责人	
		韦高志	高级工程师	
		冼金雄	工程师	
		谢志勇	工程师	
		罗允	工程师	
代建单位	上海明鹏建设集团有限公司	李铭	项目负责人	
		刘丰果	技术负责人	
		李永丰	合约部经理	
		李志荣	工程师	
		陈泽生	工程师	
勘察单位	中国铁路设计集团有限公司	张路	项目负责人	
设计单位	中国铁路设计集团有限公司	张路	项目负责人	
		徐立平	设计代表	
监理单位	深圳市兆业工程顾问有限公司	张富圆	项目总监	
		张广春	总监代表	
		方亮	工程师	

注：对于重大工程和技术复杂工程，根据需要可邀请有关专家参加验收组

葵涌环城西路新建工程(隧道工程)、比亚迪隧道装饰材料采购及安装（二次）

提前投入使用验收小组成员名单

工程名称	深圳市葵涌环城西路新建工程(隧道工程)	验收会议日期	2023 年 3 月 16 日 15：00	
会议地点	深圳市深港建筑集团有限公司葵涌环城西路新建工程（隧道工程）项目部会议室			
验收小组成员	单位名称	姓名	职务或职称	签名
监理单位	深圳市兆业工程顾问有限公司	黄雨洋	工程师	黄雨洋
		高伟峰	工程师	
施工单位	深圳市深港建筑集团有限公司		副总	
			合约经理	
		祝爱彬	项目经理	
		程宏	技术负责人	
			质安员	
			资料员	
施工单位	浙江嘉盈实业有限公司	张佳佳	质量员	张佳佳
	深圳市中成建设有限公司	李鹏	项目经理	李鹏
	浙江嘉盈实业有限公司	冯磊	技术	冯磊
	深圳中成	詹悦	资料员	詹悦
	深圳市中成建设有限公司	张成	合约	张成

注：对于重大工程和技术复杂工程，根据需要可邀请有关专家参加验收组

6、南坪快速路三期工程施工监理 2 标

正 本

工程编号 ：

合同编号 ：NPKS-JL-02

深圳市工程监理与相关服务合同

工程名称 ： 南坪快速路三期工程施工监理 2 标

工程地点 ： 深圳市龙岗区、坪山新区

委 托 人 ： 深圳市交通公用设施建设中心

监 理 人 ： 深圳市兆业工程顾问有限公司

2015 年 4 月



第一部分 合同协议书

本协议书由 深圳市交通公用设施建设中心 （以下简称“发包人”）为一方，与深圳市兆业工程顾问有限公司（以下简称“监理人”）为另一方共同订立。

鉴于发包人已委托监理人为 南坪快速路三期工程 施工提供监理服务，并已接受了监理人就此提出的投标文件，为明确双方在合同期间的义务、责任、权利和利益，兹就以下事项达成协议：

一、项目概况

1. 项目名称：南坪快速路三期工程；

2. 工程名称：南坪快速路三期工程施工监理 2 标；

3. 工程地址： 深圳市龙岗区、坪山新区 ；

4. 工程内容：包括南坪快速路三期工程的土建 3 标、土建 4 标、土建 5 标、土建 6 标、土建 7 标施工阶段及保修阶段的监理服务工作。

5. 资金来源： 100%政府投资 ；

6. 总监理工程师（或驻地监理工程师）姓名及证书号码：王树友 44010518

二、工程监理范围

南坪快速路三期工程项目横跨龙岗区、坪山新区，西起水官高速公路横坪立交，东至聚龙路（规划外环高速公路田头互通立交），总长 22.88 公里（南坪快速路主线 22.2 公里，聚龙路连接线 0.68 公里），其中：水官高速公路横坪立交至中山大道段为现状新横坪公路改造段，长约 8.5 公里，主线利用现状道路改造，双向六车道，设计车速 60 千米/小时；中山大道至外环高速段为新建段，长约 13.7 公里，主线双向八车道，设计车速 80 千米/小时，设计标准为城市快速路。

三、监理服务期

监理服务期： 2007 日历天（其中：施工准备阶段及施工阶段监理 1277 日历天，交工验收与缺陷责任期阶段监理 730 日历天）。（以监理工程师发出的开工令日期为监理服务期的开始）

四、监理服务费用计取与支付

4.1 监理酬金的计取，可采取下列方式计取：

1



双方约定，本工程按照深价规[2009]1 号文件的要求，各阶段监理服务收费计取依据国家发展改革委员会、建设部联合发布的《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（发改价格〔2007〕670 号）执行。

4.1.1 施工阶段监理服务收费：

4.1.1.1 施工监理服务收费的计费额

施工阶段监理服务费计费额为本项目批复概算中的建筑安装工程费为 212200 万元，监理服务费最终费用以政府审计部门审定为准，且监理服务费不超过市发改局批准的该部分费用金额，以上述专业调整系数、工程复杂程度调整系数、高程调整系数及浮动幅度值进行计算。

4.1.1.2 施工监理服务收费基价

经计算，本工程施工监理服务收费基价为 2844.88 万元。

4.1.1.3 施工监理服务收费的基准价

按照收费标准，本工程的专业调整系数为 1.0 ，工程复杂程度调整系数为 1.0 ，高程调整系数为 1.0 。

本工程的施工监理服务收费基准价为＝施工监理收费基价×专业调整系数×工程复杂程度调整系数×高程调整系数

＝2844.88×1.0×1.0×1.0＝ 2844.88 万元。

4.1.1.4 施工监理服务收费

经商定，本工程施工监理服务收费的浮动幅度值为 -20% 。

施工监理服务收费金额为＝施工监理服务收费基准价×（1－20%）＝ 2275.904 万元。

4.1.2 保修阶段

4.1.2.1 按施工阶段监理服务收费总额的 5%计取

经核算，保修阶段相关服务收费额为：113.7952 万元。

五、本协议书中的名词定义与合同通用条款中约定的定义相同。

六、下列文件为本协议书组成部分，应作为协议书的有效内容予以遵守和执行。

1. 合同协议书（包括双方签认的补充或修正文件）；

2. 廉政合同协议书

3. 中标通知书；

2



4. 合同专用条款；

5. 合同协议书附件 A、附件 B、附件 C；

6. 合同通用条款；

7. 投标文件；

8. 监理规范；

9. 构成本合同组成部分的其它文件。

上述文件将互相补充，如果上述文件之间出现矛盾或不一致之处，以合同专用条款中确定的解释合同的先后顺序为准。

七、发包人在此同意按照本合同约定向监理人支付根据本合同约定应支付的费用和提供监理工作条件。

八、监理人基于发包人的上述保证，在此向发包人承诺按照本监理合同规定履行监理服务。

九、本协议书在监理人提供履约担保后，由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效。至双方按本合同的约定履行完各自的义务和责任后，本协议书自然失效。

十、本合同协议书正本两份，副本十份，合同双方各执正本一份，甲方执副本七 份，乙方执副本 三 份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

十一、本合同未尽事宜，由合同双方协商解决。

3

发包人 深圳市交通公用设施建设中心

（盖章）

法定代表人或
其委托代理人 （签字）

开户银行

账号

监理人 深圳市兆业工程顾问有限公司

（盖章）

法定代表人或
其委托代理人 （签字）

开户银行

账号

合同订立时间 2015 年 5 月 5 日

4

南坪快速路三期-天峦湖花园段增设声屏障工程竣工验收报告

深圳市道路工程

竣工验收报告

工程名称：南坪快速路三期天峦湖花园段增设声屏障工程

建设单位：深圳市交通公用设施建设中心

验收日期：2021 年 5 月 28 日

填写说明

1、本报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。

2、填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。

3、参建单位名称需填写法定名称（全称）。

4、本报告原件一式五份，建设单位、施工单位、备案机关、质量监督站、城建档案部门各持一份，相关接管单位如需要由建设单位提供复印件。

一、工程概况、执行基本建设情况、相关评价

工程名称	南坪快速路三期天峦湖花园段增设声屏障工程				
建设单位	深圳市交通设施建设中心	项目负责人	吴连波 王桃	开工许可证号	深交许（建管）（2021）23 号
勘察单位	/	项目负责人	/	工程地点	深圳市坪山区
设计单位	深圳市市政设计研究院有限公司	项目负责人	冯荣煊	合同造价	2401.863024 万元
监理单位	深圳市深水兆业工程顾问有限公司	项目总监	茅杭川	开工日期	2021 年 4 月 1 日
施工单位	江苏新光环保工程有限公司	项目经理	沈澄	完工日期	2021 年 5 月 18 日
		技术负责人	洪少华	验收日期	2021 年 5 月 28 日
图纸审查机构	深圳市市政工程咨询中心有限公司	质量监督机构	深圳市交通工程质量监督站		

工程概况：

南坪快速路三期天峦湖花园段增设声屏障工程位于天峦湖小区附近，毗邻天峦小学，拟在原设计半封闭基础上加盖全封闭声屏障。根据新增全封闭声屏障设计方案，原设计 173.44m 半封闭声屏障调整为全封闭，并将全封闭声屏障向马峦小学方向延长 90m，同时再向天峦湖小区段左、右路幅新增直立式声屏障共计 394m。全封闭声屏障 263 延米，面积 13228 ㎡；直立式声屏障 394 延米，面积 1379 ㎡。钢结构 1104t，金属屏体 7901 ㎡，通透屏体 6294 ㎡。

工程建设内容		
	道路工程	
	桥梁工程	
	隧道工程	
	通道桥涵	
	给水排水工程	
	交通设施工程	
	交通信号和监控工程	
	电力及照明工程	
	绿化景观工程	
	其他附属设施	
	道路附属工程（声屏障安装）	全封闭声屏障 263 延米，面积 13228 ㎡；直立式声屏障 394 延米，面积 1379 ㎡。钢结构 1104t，金属屏体 7901 ㎡，通透屏体 6294 ㎡。

对工程设计、施工、监理方面的评价：

设计单位：深圳市市政设计研究院有限公司能够按合同要求配备足够的各专业设计人员，全程跟踪工程项目实施情况，及时出具施工过程中产生的各类设计变更文件，按合同要求全面完成了设计服务工作。

监理单位：深圳市深水兆业工程顾问有限公司能够按合同要求配备足够的各专业监理人员和试验、测量常规检测用具，施工监理过程中能够严格审查各专业施工方案并全过程监督施工情况，能够对材料进场，抽样检测和各项工程的工序验收，能够及时完成业主交办的各项工程，全面履行了三控两管一协调的各项工作职责，多次受到各参建单位的好评。

施工单位：江苏新光环保工程有限公司能够按合同要求配备足够的人员、设备、材料，能够严格按设计及规范要求进行各项工程的施工，项目经理及各专业负责人能够积极主动的配合监督部门、业主、监理的工作，施工过程的质量、进度等情况均满足合同要求，工程总体施工质量均达到合格工程标准。

二、竣工验收实施情况

（一）验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组。

1、验收组

组长（建设单位）	周卫文
副组长	翟羿　吴连波
组员	王桃、刘鑫、李梦缘、周旭、茅杭川、冯荣煊、沈澄

（二）验收程序实施

1、建设单位主持验收会议：是■　否□

2、建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在建设各个环节执行法律、法规和工程建设标准情况：是■　否□

3、验收组审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程验收资料：是■　否□

4、各组员实地查验工程质量，形成各专业验收意见：是■　否□

5、组员发表意见，验收组形成竣工验收意见并签名。是■　否□

（三）竣工验收条件及检查情况

竣工验收条件及检查情况	1. 设计文件和合同约定内容的完成情况： 已全部完成
	2. 工程技术档案、施工管理资料的检查情况： 已完成工程竣工图及光盘、竣工档案验收
	3. 勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量文件的检查情况： 已完成“竣工报告”、“监理质量评估报告”、“设计质量检查报告”、“勘察质量检查报告”
	4. 工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备进场的试验报告，工程质量检测和功能性试验资料的检查情况： 已按规程要求送检，报告资料存档齐全
	5. 工程竣工验收质量检测工作的检查情况： 已完成
	6. 检查消防、水保、环评、档案、防雷、节排水、海绵城市、通信、特种设备安装、无障碍设施及其他需与建设项目同时交付使用的相关配套设施等专项验收或者备案或者检验情况以及其他法律法规要求完成的事项完成情况： 已完成
	7. 道路工程管养建议书和项目执行报告的检查情况： 已完成“建设单位项目执行报告”
	8. 工程建设过程发现的质量问题的整改情况： 已整改并书面回复
	9. 工程质量保修书的签署情况： 已签署
	10. 对道路工程勘察、设计、施工、监理单位进行量化评价的检查情况： 已量化评价

（四）工程质量验收情况汇总

专业工程名称	施工单位自评	监理单位评估	验收组评定
道路工程			
桥梁工程			
隧道工程			
通道桥涵			
给水排水工程			
交通设施工程			
交通信号和监控工程			
电力及照明工程			
绿化景观工程			
其他附属设施			
道路附属工程（声屏障安装）	合格	合格	合格

三、工程竣工验收结论

竣工验收结论：

本工程已完成设计文件和合同约定的各项内容，工程质量符合设计文件及国家现行的有关建设法律法规和技术标准，工程验收程序符合《深圳市交通运输委员会竣工验收及备案办法》（试行）（深交[2016]123 号）的有关规定。

建设单位审查情况：

经审查，同意本工程竣工验收通过（竣工验收通过日期为 2021 年 5 月 28 日）。

项目负责人（签字）：

单位负责人（签字）：

建设单位（盖章）：

2021 年 5 月 28 日

单位负责人（签字）：

勘察负责人（签字）：

勘察单位（盖章）：

年 月 日

单位负责人（签字）：

设计负责人（签字）：

设计单位（盖章）：

2021 年 5 月 28 日

单位负责人（签字）：

项目经理（签字）：

施工单位（盖章）：

2021 年 5 月 28 日

单位负责人（签字）：

项目总监（签字）：

监理单位（盖章）：

2021 年 5 月 28 日

四、提前投入使用验收小组成员签名

工程名称	南坪快速路三期天宥湖花园段增设声屏障标工程	竣工验收会议日期	2021 年 5 月 28 日	
竣工验收小组成员	单 位 名 称	姓名	职务或职称	签名
建设单位	深圳市交通公用设施建设中心	周卫文	工程技术部	
		瞿羿	部门负责人	
		吴述波	项目负责人	
		谢志勇	计划合约部	
		王锐	标段负责人	
		李梦缘	专业工程师	
		张智铭	专业工程师	
		宋博文	专业工程师	
		周旭	专业工程师	
		刘鑫	专业工程师	
		肖昭明	专业工程师	
		朱玉瑞	专业工程师	
		高建秀	专业工程师	
监理单位	深圳市深水兆业工程顾问有限公司	茅杭川	总监理工程师	
		张广春	监理工程师	
		方亮	监理工程师	
		邓旭	监理工程师	
		高伟峰	监理工程师	
		胡翔宇	监理工程师	
设计单位	深圳市市政设计研究院有限公司	冯荣煊	道路	
		吴歧贤	桥梁	
		龙小湖	桥梁	
施工单位	江苏新光环保工程有限公司	沈澄	项目经理	
		谢贤	执行经理	
		宣君	项目副经理	
		洪少华	技术负责人	

注：对于重大工程和技术复杂工程，根据需要可邀请有关专家参加验收组。

南坪快速路三期-3 标竣工验收报告

深圳市道路工程
竣工验收报告

工程名称：南坪快速路三期工程土建 3 标（K9+640～K13+140 主线及匝道）

建设单位：深圳市交通公用设施建设中心

验收日期：2019 年 1 月 24 日

一、工程概况、执行基本建设情况、相关评价

工程名称	南坪快速路三期工程土建 3 标 K9+640～K13+140 主线及匝道				
建设单位	深圳市交通公用设施建设中心	项目负责人	吴连波 张智铭	开工许可证号	DX[2015]030
勘察单位	深圳市勘察测绘院有限公司	项目负责人	王翔	工程地点	坪山区碧岭街道
设计单位	深圳市市政设计研究院有限公司	项目负责人	冯荣煊	合同造价	54755.208409 万
监理单位	深圳市兆业工程顾问有限公司	项目总监	茅杭川	开工日期	2015 年 8 月 16 日
施工单位	厦门安能建设有限公司	项目经理	谭成刚	完工日期	2019 年 1 月 10 日
		技术负责人	王晓东	验收日期	2019 年 1 月 24 日
图纸审查机构	深圳市市政工程咨询中心有限公司	质量监督机构	深圳市交通工程质量监督站		

工程概况：

深圳市南坪快速路三期土建 3 标，起讫桩号：宝荷立交段 K9+640～K11+000，线路长 1.36Km；锦龙立交段至 1 号隧道（西段）ZK11+000～ZK13+140（YK11+000～YK13+140），线路长 2.14Km；标段全长 3.5Km。主要内容包括：道路工程、桥梁工程、隧道工程、岩土工程、给排水工程、水工结构工程、电气工程、管线综合工程、绿化工程（边坡及坡顶绿化部分）、河道整治及供水管线隧洞加固监测工程。

本次验收范围为 K9+640～K13+140 主线及匝道段道路、桥梁、隧道工程。

工程建设内容	道路工程	道路长 3.5 km，雨水边沟及管道 1.35km，边坡绿化 70000m2
	桥梁工程	桥梁 4 座，总长 2672 延米，全封闭钢结构 1 座，全长 250m
	隧道工程	大山陂 1 号隧道，左幅长 593 延米、右幅长 595 延米
	通道桥涵	/
	给水排水工程	/
	交通设施工程	/
	交通信号和监控工程	/
	电力及照明工程	/
	绿化景观工程	/
	其他附属设施	/

对工程勘察、设计、施工、监理方面的评价：

勘察单位： 能够按要求及时提供地勘资料，对南坪快速三期工程岩土变化情况的监测做到了布点合理、内容全面，确保了桥涵施工在安全的状态下顺利完成。

设计单位： 能够按合同要求配备足够的各专业设计人员，全程跟踪工程项目实施情况，及时出具施工过程中产生的各类设计变更文件，按合同要求全面完成了设计服务工作。

施工单位：各施工单位能够按合同要求配备足够的人员、设备、材料，能够严格按设计及规范要求进行各项工程的施工，项目经理及各专业负责人能够积极主动的配合监督部门、业主、监理的工作，施工过程的质量、进度等情况均满足合同要求，工程总体施工质量均达到合格工程标准。

监理单位：能够按合同要求配备足够的各专业监理人员和试验、测量常规检测用具，施工监理过程中能够严格审查各专业施工方案并全过程监督施工情况，能够对材料进场，抽样检测和各项工程的工序验收，能够及时完成业主交办的各项工程，全面履行了三控两管一协调的各项工作职责，多次受到各参建单位的好评。

二、竣工验收实施情况

（一）验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程实际情况，组成各专业验收组。

1、验收组

组长（建设单位）	丁茂瑞
副组长	刘辉喜 吴连波
组员	张智铭、李梦缘、宋博文、陈波、王桃、茅杭川、张广春、方亮、冯荣煊、王翔、谭成刚、王晓东

2、专业组

专业组	组长	组员
道路工程	李梦缘	王桃、冯荣煊、李春雷、张莉、王翔、张广春、徐明、黎祥周
桥梁工程	宋博文	陈波、吴岐贤、邓旭、高伟峰、谭成刚
隧道工程	张智铭	茅杭川、章新华、方亮、赵景龙、王晓东
通道桥涵		
给水排水工程	李梦缘	王桃、冯荣煊、李春雷、张莉、王翔、张广春、徐明、黎祥周
交通设施工程		
交通信号和监控工程		
电力及照明工程		
绿化景观工程		
其他附属设施		

（二）验收程序实施

1、建设单位主持验收会议：是☑ 否☐

2、建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在建设各个环节执行法律、法规和工程建设标准情况：是☑ 否☐

3、验收组审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程验收资料：是☑ 否☐

4、各专业组实地查验工程质量，形成各专业验收意见：是☑ 否☐

5、专业组发表意见，验收组形成竣工验收意见并签名。是☑ 否☐

（三）竣工验收条件及检查情况

竣工验收条件及检查情况	1. 设计文件和合同约定内容的完成情况： 已全部完成
	2. 工程技术档案、施工管理资料的检查情况： 已完成工程竣工图及光盘、竣工档案验收
	3. 勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量文件的检查情况： 已完成，附件 3“竣工报告”、附件 4“监理质量评估报告”、附件 5“设计质量检查报告”、附件 6“勘察质量检查报告”
	4. 工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备进场的试验报告，工程质量检测和功能性试验资料的检查情况： 已按规程要求送检，报告资料存档齐全
	5. 工程竣工验收质量检测工作的检查情况： 已完成
	6. 道路工程管养建议书和项目执行报告的检查情况： 已完成，附件 7“建设单位项目执行报告”
	7. 工程建设过程发现的质量问题的整改情况： 已整改并书面回复
	8. 工程质量保修书的签署情况： 已签署
	9. 对道路工程勘察、设计、施工、监理单位进行量化评价的检查情况： 已量化评价，附件 7“建设单位项目执行报告”

（四）工程质量验收情况汇总

专业工程名称	施工单位自评	监理单位评估	验收组评定
道路工程	合格	合格	合格
桥梁工程	合格	合格	合格
隧道工程	合格	合格	合格
通道桥涵	合格	合格	合格
给水排水工程	合格	合格	合格
交通设施工程			
交通信号和监控工程			
电力及照明工程	合格	合格	合格
绿化景观工程			
其他附属设施			

三、工程竣工验收结论

竣工验收结论：

本工程已完成设计文件和合同约定的各项内容，工程质量符合设计文件及国家现行的有关建设法律法规和技术标准，工程验收程序符合《深圳市交通运输委员会竣工验收及备案办法》（试行）（深交[2014]566号）的有关规定。

建设单位审查情况

经审查，同意本工程竣工验收通过（竣工验收通过日期为2019年01月24日）。

项目负责人（签字）：

单位负责人（签字）：

建设单位（盖章）：

2019年01月24日

单位负责人（签字）：

勘察负责人（签字）：

勘察单位（盖章）：

2019年01月24日

单位负责人（签字）：

设计负责人（签字）：

设计单位（盖章）：

2019年01月24日

单位负责人（签字）：

项目经理（签字）：

施工单位（盖章）：

2019年01月24日

单位负责人（签字）：

项目总监（签字）：

监理单位（盖章）：

2019年01月24日

四、竣工验收小组成员签名

工程名称	南坪快速路三期工程（主线k8+041-k18+000,龙坪立交A、B、C、D、E匝道）	竣工验收会议日期	2019年1月24日	
小组成员	单位名称	姓名	职务或职称	签名
建设单位	深圳市交通公用设施建设中心	丁茂琪	总工	
		刘辉喜	技术部负责人	
		吴连波	项目负责人	
		谢志勇	合约工程师	
		张智铭	土建工程师	
		李梦缘	土建工程师	
		宋博文	土建工程师	
		陈波	土建工程师	
		王桃	土建工程师	
		肖昭明	土建工程师	
		刘鑫	土建工程师	
监理单位	深圳市兆业工程顾问有限公司	茅杭川	总监	
		张广春	总监代表	
		方亮	专监	
		邓旭	专监	
		高伟峰	专监	
		李文博	专监	
		李刚	专监	
		徐明	监理员	
勘察单位	深圳市勘察测绘有限公司	王翔	勘察负责人	
设计单位	深圳市市政设计研究院有限公司	冯荣煊	设计负责人	
		吴启贤	桥梁负责人	
		章新华	隧道负责人	
		张莉	道路负责人	
		黄江华	道路负责人	
		李春雷	道路负责人	

施工单位	厦门安能建设有限公司（土建三标）	谭成刚	项目经理	
		王晓东	技术负责人	
		李江涛	工程师	
	金光道环境建设集团有限公司（土建四标）	李春明	项目经理	
		袁继延	技术负责人	
		黄进标	工程师	
		何学金	工程师	
	杭州萧宏建设集团有限公司（土建五标）	梅振贵	项目经理	
		邱华荣	技术负责人	
		王旭旦	工程师	
	深圳市建设（集团）有限公司（土建六标）	孙长卫	项目经理	
		韦臣	技术负责人	
		刘战宇	工程师	

注：对于重大工程和技术复杂工程，根据需要可邀请有关专家参加验收组

南坪快速路三期-4 标竣工验收报告

深圳市道路工程

竣工验收报告

工程名称：南坪快速路三期工程土建 4 标（YK13+140-YK14+520、ZK13+140-ZK14+640）

建设单位：深圳市交通公用设施建设中心

验收日期：2019 年 1 月 24 日

一、工程概况、执行基本建设情况、相关评价

工程名称	南坪快速路三期工程土建 4 标				
建设单位	深圳市交通公用设施建设中心	项目负责人	吴连波 李梦缘	开工许可证号	DX[2015]030
勘察单位	深圳市勘察测绘院有限公司	项目负责人	王翔	工程地点	深圳坪山
设计单位	深圳市市政设计研究院有限公司	项目负责人	冯荣煊	合同造价	33921 万元
监理单位	深圳市兆业工程顾问有限公司	项目总监	茅杭川	开工日期	2015 年 9 月 10 日
施工单位	金光道环境建设集团有限公司	项目经理	李春明	完工日期	2018 年 12 月 20 日
		技术负责人	袁继延	验收日期	2019 年 1 月 10 日
图纸审查机构	深圳市市政工程咨询中心有限公司	质量监督机构	深圳市交通工程质量监督站		

工程概况：南坪快速路三期工程土建 4 标起止桩号为 ZK13+140～ZK14+640、YK13+140～YK14+520，左线长为 1500 米、右线长为 1380 米。本项目设置分离式隧道 2 座（大山坡 1 号、2 号隧道），桥梁 2 座（马峦山公园 1 号桥钢箱梁 1 座、波形钢腹板-钢管组合梁，马峦山公园 2 号桥、先简支后连续预制小箱梁）按城市快速路标准设计，双向八车道，设计行车速度 80km/h。本标段道路工程不包含主线路面工程，主线路面工程计入路面标。

本次验收范围为 ZK13+140～ZK14+640、YK13+140～YK14+520 主线段道路、桥梁及隧道工程。

工程建设内容		
	道路工程	道路长 85 m，双向八车道
	桥梁工程	马峦山公园 1 号桥（波形钢腹板-钢管组合梁）左线 45m，右线 135m；马峦山公园 2 号桥（先简支后连续预制小箱梁）左线 450m，右线 300m。
	隧道工程	大山坡 1 号隧道左洞长 620m，右洞长 597m；大山坡 2 号隧道左洞长 230m，右洞长 220m。
	通道桥涵	/
	给水排水工程	/
	交通设施工程	/
	交通信号和监控	/
	电力及照明工程	/
	绿化景观工程	/
	其他附属设施	/

对工程勘察、设计、施工、监理方面的评价：

勘察单位：能够按要求及时提供地勘资料，对南坪快速三期工程岩土变化情况的监测做到了布点合理、内容全面，确保了桥涵施工在安全的状态下顺利完成。

设计单位：能够按合同要求配备足够的各专业设计人员，全程跟踪工程项目实施情况，及时出具施工过程中产生的各类设计变更文件，按合同要求全面完成了设计服务工作。

施工单位：各施工单位能够按合同要求配备足够的人员、设备、材料，能够严格按设计及规范要求进行各项工程的施工，项目经理及各专业负责人能够积极主动的配合监督部门、业主、监理的工作，施工过程的质量、进度等情况均满足合同要求，工程总体施工质量均达到合格工程标准。

监理单位：能够按合同要求配备足够的各专业监理人员和试验、测量常规检测用具，施工监理过程中能够严格审查各专业施工方案并全过程监督施工情况，能够对材料进场，抽样检测和各项工程的工序验收，能够及时完成业主交办的各项工程，全面履行了三控两管一协调的各项工作职责，多次受到各参建单位的好评。

二、竣工验收实施情况

（一）验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程实际情况，组成各专业验收组。

1、验收组

组长（建设单位）	丁茂瑞
副组长	刘辉喜 吴连波
组员	宋博文、张智铭、李梦缘、陈波、王桃、谢志勇、茅杭川、张广春、冯荣煊、章新华、吴岐贤、王翔、李春明、袁裕林、黄进标

2、专业组

专业组	组长	组员
道路工程	李梦缘	王桃、冯荣煊、高伟峰、徐明、黎祥周、黄静涛
桥梁工程	张智铭	陈波、吴岐贤、张广春、邓旭、邱楚伟
隧道工程	宋博文	章新华、方亮、李刚、赵景龙、李文博、何学金
通道桥涵		
给水排水工程		
交通设施工程		
交通信号和监控工程		
电力及照明工程		
绿化景观工程		
其他附属设施		

（二）验收程序实施

1、建设单位主持验收会议：是☑ 否□

2、建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在建设各个环节执行法律、法规和工程建设标准情况：是☑ 否□

3、验收组审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程验收资料：是☑ 否□

4、各专业组实地查验工程质量，形成各专业验收意见：是☑ 否□

5、专业组发表意见，验收组形成竣工验收意见并签名。是☑ 否□

（三）竣工验收条件及检查情况

竣工验收条件及检查情况	
	1、设计文件和合同约定内容的完成情况： （已全部完成。如有甩项等特殊情况，请说明）
	2、工程技术档案、施工管理资料的检查情况： （按实际情况填写，注明是否已完成工程竣工图及光盘、竣工档案验收等情况）
	3、勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量文件的检查情况： （已完成。） 附件 3“竣工报告”、附件 4“监理质量评估报告”、附件 5“设计质量检查报告”、附件 6“勘察质量检查报告”）
	4、工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备进场的试验报告，工程质量检测和功能性试验资料的检查情况： （已按规程要求送检，报告资料存档齐全）
	5、工程竣工验收质量检测工作的检查情况： （已完成。）
	6、道路工程管养建议书和项目执行报告的检查情况： （已完成） 附件 7“建设单位项目执行报告”
	7、工程建设过程发现的质量问题的整改情况： （已整改并书面回复）
	8、工程质量保修书的签署情况： （已签署）
	9.对道路工程勘察、设计、施工、监理单位进行量化评价的检查情况： （已量化评价） 附件 7“建设单位项目执行报告”

（四）工程质量验收情况汇总

专业工程名称	施工单位自评	监理单位评估	验收组评定
道路工程	合格	合格	
桥梁工程	合格	合格	
隧道工程	合格	合格	
通道桥涵			
给水排水工程			
交通设施工程			
交通信号和监控工程			
电力及照明工程			
绿化景观工程			
其他附属设施			

三、工程竣工验收结论

竣工验收结论：

本工程已完成设计文件和合同约定的各项内容，工程质量符合设计文件及国家现行的有关建设法律法规和技术标准，工程验收程序符合《深圳市交通运输委员会竣工验收及备案办法》（试行）（深交[2014]566号）的有关规定。

建设单位审查情况

经审查，同意本工程竣工验收通过（竣工验收通过日期为2019年1月24日）。

项目负责人（签字）：

单位负责人（签字）：

建设单位（盖章）：

2019 年 1 月 24 日

单位负责人（签字）： 勘察负责人（签字）： 勘察单位（盖章）： 年 月 日	单位负责人（签字）： 设计负责人（签字）： 设计单位（盖章）： 年 月 日
单位负责人（签字）： 项目经理（签字）： 施工单位（盖章）： 2019 年 1 月 24 日	单位负责人（签字）： 项目总监（签字）： 监理单位（盖章）： 2019 年 1 月 24 日

四、竣工验收小组成员签名

工程名称	南坪快速路三期工程（主线k8+041-k18+000,龙坪立交A、B、C、D、E匝道）	竣工验收会议日期	2019 年 1 月 24 日	
小组成员	单位名称	姓名	职务或职称	签名
建设单位	深圳市交通公用设施建设中心	丁茂瑞	总工	
		刘辉喜	技术部负责人	
		吴连波	项目负责人	
		谢志勇	合约工程师	
		张智铭	土建工程师	
		李梦缘	土建工程师	
		宋博文	土建工程师	
		陈波	土建工程师	
		王棋	土建工程师	
		肖昭明	土建工程师	
		刘鑫	土建工程师	
监理单位	深圳市兆业工程顾问有限公司	茅杭川	总监	
		张广春	总监代表	
		方亮	专监	
		邓旭	专监	
		高伟峰	专监	
		李文博	专监	
		李刚	专监	
		徐明	监理员	
勘察单位	深圳市勘察测绘有限公司	王翔	勘察负责人	
设计单位	深圳市市政设计研究院有限公司	冯荣焰	设计负责人	
		吴启贤	桥梁负责人	
		章新华	隧道负责人	
		张莉	道路负责人	
		黄江华	道路负责人	
		李春雷	道路负责人	

施工单位	厦门安能建设有限公司（土建三标）	谭成刚	项目经理	
		王晓东	技术负责人	
		李江涛	工程师	
	金光道环境建设集团有限公司（土建四标）	李春明	项目经理	
		袁继延	技术负责人	
		黄进标	工程师	
		何学金	工程师	
	杭州莆宏建设集团有限公司（土建五标）	梅振贵	项目经理	
		邱华荣	技术负责人	
		王旭旦	工程师	
	深圳市建设（集团）有限公司（土建六标）	孙长卫	项目经理	
		韦臣	技术负责人	
		刘战宇	工程师	

注：对于重大工程和技术复杂工程，根据需要可邀请有关专家参加验收组

南坪快速路三期-5 标竣工验收报告

深圳市道路工程

竣工验收报告

工程名称：南坪快速路三期工程土建 5 标

主线右幅：YK14+520~K16+940

主线左幅：ZK14+640~K16+940

建设单位：深圳市交通公用设施建设中心

验收日期：2019 年 1 月 24 日

一、工程概况、执行基本建设情况、相关评价

工程名称	南坪快速路三期工程土建 5 标主线右幅：YK14+520~K16+940，主线左幅 ZK14+640~K16+940				
建设单位	深圳市交通公用设施建设中心	项目负责人	宋博文	开工许可证	DX[2015]030
勘察单位	深圳市勘察测绘院有限公司	项目负责人	王翔	工程地点	深圳市坪山区
设计单位	深圳市市政设计研究院有限公司	项目负责人	冯荣煊	合同造价	41306.26 万元
监理单位	深圳市兆业工程顾问有限公司	项目总监	茅杭川	开工日期	2015 年 9 月 10 日
施工单位	杭州萧宏建设环境集团有限公司	项目经理	梅振贵	完工日期	2019 年 1 月 15 日
		技术负责人	邱华荣	验收日期	2019 年 1 月 24 日
图纸审查机构	深圳市市政工程咨询中心有限公司	质量监督机构	深圳市交通工程质量监督站		

工程概况：本工程全长 2.753km，主要包括道路工程、桥梁工程、隧道工程，岩土工程、给排水工程、水工结构工程、电气工程（电缆沟和电力通信管道）、管线综合工程、绿化工程（边坡绿化部分）、河道整治工程，主线标准断面采用双向 8 车道，单幅道路标准断面 20m；其中江岭路跨线桥采用预应力砼连续现浇箱梁，桥长左右幅各 160 米，最大单跨跨 45 米；马峦立交主线桥采用整体式无伸缩缝预应力砼连续现浇箱梁，桥长左右幅各 91 米；马峦山 3 号桥采用先简支后连续预应力小箱梁，桥长：左幅 366 米，右幅 516 米；大山陂 3 号隧道左洞 420 米，右洞 395 米，单幅标准断面 17.75 米，最大净高 7.8 米。

工程建设内容	道路工程	大山陂主线左幅：ZK14+640~ZK15+500、大山陂主线右幅：YK14+520~YK15+560 马峦立交主线左幅：ZK15+500~K16+940、马峦立交主线右幅：YK15+560~K16+940
	桥梁工程	马峦山公园 3 号桥、峦立交主线桥、江岭路跨线桥
	隧道工程	大山陂 3 号隧道
	通道桥涵	/
	给水排水工程	大山陂主线左幅：ZK14+640~ZK15+500、大山陂主线右幅：YK14+520~YK15+560 马峦立交主线左幅：ZK15+500~K16+940、马峦立交主线右幅：YK15+560~K16+940 主线雨水箱涵、排水管及雨水井、给水管及给水井
	交通设施工程	/
	交通信号和监控工	/
	电力及照明工程	主线通信管、电缆沟及过路电力排管
	绿化景观工程	

对工程勘察、设计、施工、监理方面的评价：对工程勘察、设计、施工、监理方面的评价：

勘察单位： 能够按要求及时提供地勘资料，对南坪快速二期工程岩土变化情况的监测做到了布点合理、内容全面，确保了桥涵施工在安全的状态下顺利完成。

设计单位： 能够按合同要求配备足够的各专业设计人员，全程跟踪工程项目实施情况，及时出具施工过程中产生的各类设计变更文件，按合同要求全面完成了设计服务工作。

施工单位：各施工单位能够按合同要求配备足够的人员、设备、材料，能够严格按设计及规范要求进行各项工程的施工，项目经理及各专业负责人能够积极主动的配合监督部门、业主、监理的工作，施工过程的质量、进度等情况均满足合同要求，工程总体施工质量均达到合格工程标准。

监理单位：能够按合同要求配备足够的各专业监理人员和试验、测量常规检测用具，施工监理过程中能够严格审查各专业施工方案并全过程监督施工情况，能够对材料进场，抽样检测和各项工程的工序验收，能够及时完成业主交办的各项工程，全面履行了三控两管一协调的各项工作职责，多次受到各参建单位的好评。

二、竣工验收实施情况

（一）验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程实际情况，组成各专业验收组。

1、验收组

组长（建设单位）	丁茂瑞
副组长	刘辉喜、吴连波
组员	宋博文、张智铭、李梦缘、宋博文、陈波、王桃、冯荣煊、章新华、李春雷、王翔、梅振贵、邱华荣、王旭旦、茅杭川、张广春

2、专业组

专业组	组长	组员
道路工程	李梦缘	王桃、高伟峰、徐明、黎祥周、刘占宇、冯荣煊
桥梁工程	张智铭	陈波、吴岐贤、张广春、梅振贵、邓旭、陈防震
隧道工程	宋博文	章新华、方亮、李刚、赵景龙、李文博、王旭旦
通道桥涵		
给水排水工程	李梦缘	王桃、高伟峰、徐明、黎祥周、刘占宇、冯荣煊
交通设施工程		
交通信号和监控工程		
电力及照明工程	宋博文	章新华、方亮、李刚、赵景龙、李文博、王旭旦
绿化景观工程		

绿化景观工程		
其他附属设施		

（二）验收程序实施

1、建设单位主持验收会议：是☑ 否□

2、建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在建设各个环节执行法律、法规和工程建设标准情况：是☑ 否□

3、验收组审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程验收资料；是☑ 否□

4、各专业组实地查验工程质量，形成各专业验收意见：是☑ 否□

5、专业组发表意见，验收组形成竣工验收意见并签名。是☑ 否□

（三）竣工验收条件及检查情况

竣工验收条件及检查情况	1. 设计文件和合同约定内容的完成情况： 已全部完成
	2. 工程技术档案、施工管理资料的检查情况： 已完成，审查合格
	3. 勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量文件的检查情况： 已完成。 附件 3“竣工报告”、附件 4“监理质量评估报告”、附件 5“设计质量检查报告”、附件 6“勘察质量检查报告”）
	4. 工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备进场的试验报告，工程质量检测和功能性试验资料的检查情况： 已按规程要求送检，报告资料存档齐全
	5. 工程竣工验收质量检测工作的检查情况： 已完成
	6. 道路工程管养建议书和项目执行报告的检查情况： 已完成 附件 7“建设单位项目执行报告”
	7. 工程建设过程发现的质量问题的整改情况： 已整改并书面回复
	8. 工程质量保修书的签署情况： 已签署
	9. 对道路工程勘察、设计、施工、监理单位进行量化评价的检查情况： （已量化评价） 附件 7“建设单位项目执行报告”

（四）工程质量验收情况汇总

专业工程名称	施工单位自评	监理单位评估	验收组评定
道路工程	合格	合格	合格
桥梁工程	合格	合格	合格
隧道工程	合格	合格	合格
通道桥涵	/	/	/
给水排水工程	合格	合格	合格
交通设施工程	/	/	/
交通信号和监控工程	/	/	/
电力及照明工程	合格	合格	合格
绿化景观工程	/	/	/
其他附属设施	/	/	/

三、工程竣工验收结论

竣工验收结论：

本工程已完成设计文件和合同约定的各项内容，工程质量符合设计文件及国家现行的有关建设法律法规和技术标准，工程验收程序符合《深圳市交通运输委员会竣工验收及备案办法》（试行）（深交[2014]566 号）的有关规定。

建设单位审查情况

经审查，同意本工程竣工验收通过（竣工验收通过日期为 2019 年 1 月 24 日）。

项目负责人（签字）：

单位负责人（签字）：

建设单位（盖章）：

年 月 日

单位负责人（签字）： 勘察负责人（签字）： 勘察单位（盖章）： 2019年1月24日	单位负责人（签字）： 设计负责人（签字）： 设计单位（盖章）： 2019年1月24日
单位负责人（签字）： 项目经理（签字）： 施工单位（盖章）： 2019年1月24日	单位负责人（签字）： 项目总监（签字）： 监理单位（盖章）： 2019年1月24日

四、竣工验收小组成员签名

工程名称	南坪快速路三期工程（主线 k8+041-k18+000,龙坪立交 A、B、C、D、E 匝道）	竣工验收会议日期	2019 年 1 月 24 日	
小组成员	单位名称	姓名	职务或职称	签名
建设单位	深圳市交通公用设施建设中心	丁茂瑞	总工	
		刘辉喜	技术部负责人	
		吴连波	项目负责人	
		谢志勇	合约工程师	
		张智铭	土建工程师	
		李梦缘	土建工程师	
		宋博文	土建工程师	
		陈波	土建工程师	
		王桃	土建工程师	
		肖昭明	土建工程师	
		文鑫	土建工程师	
监理单位	深圳市兆业工程顾问有限公司	茅杭川	总监	
		张广春	总监代表	
		方亮	专监	
		邓旭	专监	
		高伟峰	专监	
		李文博	专监	
		李刚	专监	
		徐明	监理员	
勘察单位	深圳市勘察测绘有限公司	王翔	勘察负责人	
设计单位	深圳市市政设计研究院有限公司	冯荣煊	设计负责人	
		吴启贤	桥梁负责人	
		章新华	隧道负责人	
		张莉	道路负责人	
		黄江华	道路负责人	
		李春雷	道路负责人	

施工单位	厦门安能建设有限公司（土建三标）	谭成刚	项目经理	
		王晓东	技术负责人	
		李江涛	工程师	
	金光道环境建设集团有限公司（土建四标）	李春明	项目经理	
		袁继延	技术负责人	
		黄进标	工程师	
		何学金	工程师	
	杭州萧宏建设集团有限公司（土建五标）	梅振贵	项目经理	
		邱华荣	技术负责人	
		王旭旦	工程师	
	深圳市建设（集团）有限公司（土建六标）	孙长卫	项目经理	
		韦岳	技术负责人	
		刘战宇	工程师	

注：对于重大工程和技术复杂工程，根据需要可邀请有关专家参加验收组

南坪快速路三期-5 标（K20+000-330.902）竣工验收报告

深圳市道路工程

竣工验收报告

工程名称：南坪快速路三期工程土建 5 标 K20+000~K20+330.902 全线辅匝道、便桥及道路改造

建设单位：深圳市交通公用设施建设中心

验收日期：2019 年 11 月 26 日

一、工程概况、执行基本建设情况、相关评价

工程名称	南坪快速路三期工程土建 5 标 K20+00~K20+332.902 全线辅匝道、便桥及道路改造				
建设单位	深圳市交通公用设施建设中心	项目负责人	吴连波 宋博文	开工许可证号	DX〔2015〕030
勘察单位	深圳市勘察测绘院有限公司	项目负责人	王翔	工程地点	深圳市坪山区
设计单位	深圳市市政设计研究院有限公司	项目负责人	冯荣煊	合同造价	41306.26 万元
监理单位	深圳市深水兆业工程顾问有限公司	项目总监	茅杭川	开工日期	2015 年 9 月 10 日
施工单位	杭州萧宏建设环境集团有限公司	项目经理	梅振贵	完工日期	2019 年 6 月 20 日
		技术负责人	邱华荣	验收日期	2019 年 11 月 26 日
图纸审查机构	深圳市市政工程咨询中心有限公司	质量监督机构	深圳市交通工程质量监督站		

工程概况：本工程全长 2.753km，主要包括道路工程、桥梁工程、隧道工程，岩土工程、给排水工程、水工结构工程、电气工程（电缆沟和电力通信管道）、管线综合工程、绿化工程（边坡绿化部分）、河道整治工程，主线标准断面采用双向 8 车道，单幅道路标准断面 20m；其中江岭路跨线桥采用预应力砼连续现浇箱梁，桥长左右幅各 160 米，最大单跨度 45 米；马峦立交主线桥采用整体式无伸缩缝预应力砼连续现浇箱梁，桥长左右幅各 91 米；马峦山 3 号桥采用先简支后连续预应力小箱梁，桥长：左幅 366 米，右幅 516 米；大山陂 2 号隧道左洞 420 米，右洞 395 米，单幅标准断面 17.75 米，最大净高 7.8 米。

工程建设内容	道路工程	K20+00~K20+332.902 主线路基及辅匝道
	桥梁工程	老坳河水中桥 AK0+838.928~AK0+902.966 、燃气站便桥 GK0+125.785~GK0+200
	隧道工程	/
	通道桥涵	/
	给水排水工程	K20+000~K20+332.902 主线箱涵、排水管及雨水井、给水管及给水井；（CK0+240~CK0+574.445/DK0+220~DK0+378.525）辅匝道排水管及雨水井、给水管及给水井、马峦立交 A、B 辅道排水管及雨水井、给水管及给水井
	交通设施工程	/
	交通信号和监控工	/
	电力及照明工程	K20+000~K20+332.902 主线通信管及过路电力排管、马峦立交 A、B 辅道通信管及过路电力排管
	绿化景观工程	/
	其他附属设施	K16+250~K16+450、K16+500~K16+700 、K20+000~K20+010 声屏障

对工程勘察、设计、施工、监理方面的评价：

勘察单位：能够按要求及时提供地勘资料，对南坪快速三期工程岩土变化情况的监测做到了布点合理、内容全面，确保了桥涵施工在安全的状态下顺利完成。

设计单位：能够按合同要求配备足够的各专业设计人员，全程跟踪工程项目实施情况，及时出具施工过程中产生的各类设计变更文件，按合同要求全面完成了设计服务工作。

施工单位：各施工单位能够按合同要求配备足够的人员、设备、材料，能够严格按设计及规范要求进行各项工程的施工，项目经理及各专业负责人能够积极主动的配合监督部门、业主、监理的工作，施工过程的质量、进度等情况均满足合同要求，工程总体施工质量均达到合格工程标准。

监理单位：能够按合同要求配备足够的各专业监理人员和试验、测量常规检测用具，施工监理过程中能够严格审查各专业施工方案并全过程监督施工情况，能够对材料进场，抽样检测和各项工程的工序验收，能够及时完成业主交办的各项工程，全面履行了三控两管一协调的各项工作职责，多次受到各参建单位的好评。

二、竣工验收实施情况

（一）验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程实际情况，组成各专业验收组。

1、验收组

组长（建设单位）	刘辉喜
副组长	翟弈、吴连波
组员	张智铭、李梦缘、宋博文、陈波、王桃、朱志强、冯荣煊、章云彪、张莉、饶威、王翔、茅杭川、张广春、梅振贵、邱华荣

2、专业组

专业组	组长	组员
道路工程	李梦缘	王桃、朱志强、张莉、饶威、王翔、茅杭川、张广春
桥梁工程	宋博文	张智铭、章云彪、邓旭、高伟峰、李文博、梅振贵、肖凯、李文博
隧道工程		
通道桥涵		
给水排水工程	陈波	饶威、陈防震、高伟
交通设施工程		
交通信号和监控工程		
电力及照明工程	张智铭	饶星龙、邱华荣、冯荣煊

绿化景观工程		
其他附属设施		

（二）验收程序实施

1、建设单位主持验收会议：是□ √ 否□

2、建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在建设各个环节执行法律、法规和工程建设标准情况：是□ √ 否□

3、验收组审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程验收资料：是□ √ 否□

4、各专业组实地查验工程质量，形成各专业验收意见：是□ √ 否□

5、专业组发表意见，验收组形成竣工验收意见并签名。是□ √ 否□

（三）竣工验收条件及检查情况

竣工验收条件及检查情况	1、设计文件和合同约定内容的完成情况： （已全部完成。如有甩项等特殊情况，请说明）
	2、工程技术档案、施工管理资料的检查情况： （已完成，审查合格。
	3、勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量文件的检查情况： （已完成。） 附件 3“竣工报告”、附件 4“监理质量评估报告”、附件 5“设计质量检查报告”、附件 6“勘察质量检查报告”）
	4、工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备进场的试验报告，工程质量检测和功能性试验资料的检查情况： （已按规程要求送检，报告资料存档齐全）
	5、工程竣工验收质量检测工作的检查情况： （已完成。）
	6、道路工程管养建议书和项目执行报告的检查情况： （已完成） 附件 7“建设单位项目执行报告”
	7、工程建设过程发现的质量问题的整改情况： （已整改并书面回复）
	8、工程质量保修书的签署情况： （已签署）
	9.对道路工程勘察、设计、施工、监理单位进行量化评价的检查情况： （已量化评价） 附件 7“建设单位项目执行报告”

（四）工程质量验收情况汇总

专业工程名称	施工单位自评	监理单位评估	验收组评定
道路工程	合格	合格	合格
桥梁工程	合格	合格	合格
隧道工程	合格	合格	合格
通道桥涵	/	/	/
给水排水工程	合格	合格	合格
交通设施工程	/	/	/
交通信号和监控工程	/	/	/
电力及照明工程	合格	合格	合格
绿化景观工程	/	/	/
其他附属设施		/	/

三、工程竣工验收结论

竣工验收结论：

本工程已完成设计文件和合同约定的各项内容，工程质量符合设计文件及国家现行的有关建设法律法规和技术标准，工程验收程序符合《深圳市交通运输委员会竣工验收及备案办法》（试行）（深交[2014]566 号）的有关规定。

建设单位审查情况：经审查，同意本工程竣工验收通过（竣工验收通过日期为 2019 年 11 月 26 日）。

项目负责人（签字）：

单位负责人（签字）：

建设单位（盖章）：

2019 年 11 月 26 日

单位负责人（签字）：

勘察负责人（签字）：

勘察单位（盖章）：

2019 年 11 月 26 日

单位负责人（签字）：

设计负责人（签字）：

设计单位（盖章）：

2019 年 11 月 26 日

单位负责人（签字）：

项目经理（签字）：

施工单位（盖章）：

2019 年 11 月 26 日

单位负责人（签字）：

项目总监（签字）：

监理单位（盖章）：

2019 年 11 月 26 日

四、竣工验收小组成员签名

工程名称	南坪快速路三期工程中山立交至终点（坪西立交除外）	竣工验收会议日期	2019 年 11 月 26 日	
竣工验收小组成员	单 位 名 称	姓名	职务或职称	签名
建设单位	深圳市交通公用设施建设中心	刘辉喜	技术部负责人	
	深圳市交通公用设施建设中心	黎晶磊	工程技术部	
	深圳市交通公用设施建设中心	李静	工程技术部	
	深圳市交通公用设施建设中心	翟芳	部门负责人	
	深圳市交通公用设施建设中心	吴连波	项目负责人	
	深圳市交通公用设施建设中心	谢志勇	计划合约部	
	深圳市交通公用设施建设中心	张富强	计划合约部	
	深圳市交通公用设施建设中心	刘益君	计划合约部	
	深圳市交通公用设施建设中心	李梦缘	专业工程师	
	深圳市交通公用设施建设中心	宋博文	专业工程师	
	深圳市交通公用设施建设中心	张智铭	专业工程师	
	深圳市交通公用设施建设中心	王棋	专业工程师	
	深圳市交通公用设施建设中心	周旭	专业工程师	
	深圳市交通公用设施建设中心	马国梁	专业工程师	
	深圳市交通公用设施建设中心	陈波	专业工程师	
	深圳市交通公用设施建设中心	朱育瑶	专业工程师	
	深圳市交通公用设施建设中心	高建芳	专业工程师	
	深圳市交通公用设施建设中心	肖昭明	专业工程师	
	深圳市交通公用设施建设中心	刘鑫	专业工程师	
监理单位	深圳市鲁班建设监理有限公司	陈梁	总监理工程师	
	深圳市鲁班建设监理有限公司	吴晓煌	监理工程师	
	深圳市鲁班建设监理有限公司	范明	监理工程师	
	深圳市鲁班建设监理有限公司	刘建	监理工程师	
	深圳市鲁班建设监理有限公司	潘茂凯	监理工程师	
	深圳市兆业工程顾问有限公司	茅杭川	总监理工程师	
	深圳市兆业工程顾问有限公司	张广春	监理工程师	
	深圳市兆业工程顾问有限公司	方亮	监理工程师	
	深圳市兆业工程顾问有限公司	邓旭	监理工程师	
	深圳市兆业工程顾问有限公司	高伟峰	监理工程师	
	深圳市兆业工程顾问有限公司	李文博	监理工程师	

勘察单位	深圳市勘察测绘研究院有限公司	王翔	勘察负责人	
	深圳市市政设计研究院有限公司	齐花炳	副院长	
设计单位	深圳市市政设计研究院有限公司	朱志强	总工	
	深圳市市政设计研究院有限公司	冯贵焰	负责人	
	深圳市市政设计研究院有限公司	张莉	道路	
	深圳市市政设计研究院有限公司	饶星龙	电气	
	深圳市市政设计研究院有限公司	章云彪	岩土	
	深圳市市政设计研究院有限公司	王岛	电气	
	深圳市市政设计研究院有限公司	饶威	给排水	
	深圳市市政设计研究院有限公司	田蕾	交通	
施工单位	福建省闽西交通工程有限公司	张允兴	项目经理	
	福建省闽西交通工程有限公司	高仁雪		
	福建省闽西交通工程有限公司	何建明		
	福建省闽西交通工程有限公司	付国成		
	福建省闽西交通工程有限公司	徐洪照		
	茂名市公路建设有限公司	邵永生	项目经理	
	茂名市公路建设有限公司	李永升		
	茂名市公路建设有限公司	杨文彪		
	杭州萧宏建设集团有限公司	梅振贵	项目经理	
	杭州萧宏建设集团有限公司	邱华荣		
	杭州萧宏建设集团有限公司	陈防震		
	杭州萧宏建设集团有限公司	肖凯	技	
	深圳市建设集团有限公司	孙长卫	项目经理	
	深圳市建设集团有限公司	韦臣		
	深圳市建设集团有限公司	朱晓磊		
	深圳市建设集团有限公司	王旭旦		
	深圳市建设集团有限公司	刘占宇		

注：对于重大工程和技术复杂工程，根据需要可邀请有关专家参加验收组

南坪快速路三期-6 标竣工验收报告

深圳市道路工程

竣工验收报告

工程名称：南坪快速路三期工程土建 6 标（主线 K16+940~K18+000 及龙坪立交 A、B、C、D、E 匝道）

建设单位：深圳市交通公用设施建设中心

验收日期：2019 年 01 月 24 日

一、工程概况、执行基本建设情况、相关评价

工程名称	南坪快速路三期工程土建 6 标（主线 K16+940~K18+000 及龙坪立交 A、B、C、D、E 匝道）				
建设单位	深圳市交通公用设施建设中心	项目负责人	吴连波 陈 波	开工许可证号	DX[2015]023
勘察单位	深圳市勘察测绘院有限公司	项目负责人	王 翔	工程地点	深圳市坪山新区
设计单位	深圳市市政设计研究院有限公司	项目负责人	冯荣煊	合同造价	26319.78 万元
监理单位	深圳市兆业工程顾问有限公司	项目总监	茅杭川	开工日期	2015 年 6 月 3 日
施工单位	深圳市建设（集团）有限公司	项目经理	孙长卫	完工日期	2018 年 12 月 14 日
		技术负责人	韦 臣	验收日期	2019 年 1 月 24 日
图纸审查机构	深圳市市政工程咨询中心有限公司	质量监督机构	深圳市交通工程质量监督站		

工程概况：

本标段路线全长 5.11 公里，设计行车速度 80 公里/小时，主线采用城市快速路主要技术指标，匝道采用城市快速路--匝道主要技术指标，桥涵采用 A 级主要技术指标。

工程建设内容	道路工程	K16+940~K18+000 主线路基、龙坪立交 A、B、C、D、E 匝道路基、RA、RB 人行道路基
	桥梁工程	龙坪立交主线桥（108 米）
	隧道工程	/
	通道桥涵	1、2、3 号人行通道
	给水排水工程	K16+940~K18+000 主线雨水箱涵、龙坪立交 A、B、E 匝道排水管及雨水井、RA、RB 人行道给水管
	交通设施工程	/
	交通信号和监控	/
	电力电信工程	RA、RB 人行道通信管、电缆沟及过路电力排管
	绿化景观工程	/
	其他附属设施	/

对工程勘察、设计、施工、监理方面的评价：

勘察单位：能够按要求及时提供地勘资料，对南坪快速三期工程岩土变化情况的监测做到了布点合理、内容全面，确保了桥涵施工在安全的状态下顺利完成。

设计单位：能够按合同要求配备足够的各专业设计人员，全程跟踪工程项目实施情况，及时出具施工过程中产生的各类设计变更文件，按合同要求全面完成了设计服务工作。

施工单位：各施工单位能够按合同要求配备足够的人员、设备、材料，能够严格按设计及规范要求进行各项工程的施工，项目经理及各专业负责人能够积极主动的配合监督部门、业主、监理的工作，施工过程的质量、进度等情况均满足合同要求，工程总体施工质量均达到合格工程标准。

监理单位：能够按合同要求配备足够的各专业监理人员和试验、测量常规检测用具，施工监理过程中能够严格审查各专业施工方案并全过程监督施工情况，能够对材料进场，抽样检测和各项工程的工序验收，能够及时完成业主交办的各项工程，全面履行了三控两管一协调的各项工作职责，多次受到各参建单位的好评。

二、竣工验收实施情况

（一）验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程实际情况，组成各专业验收组。

1、验收组

组长（建设单位）	丁茂瑞
副组长	刘辉喜、吴连波；
组员	陈波、谢志明、张智铭、李梦缘、宋博文、王桃、冯荣煊、张莉、吴岐贤、王翔、孙长卫、韦臣、王旭旦、茅杭川、张学礼

2、专业组

专业组	组长	组员
道路工程	陈波	王桃、冯荣煊、张莉、王翔、张学礼、徐明、黎祥周、王旭旦
桥梁工程	宋博文	李梦缘、吴岐贤、邓旭、高伟峰、孙长卫
隧道工程		
通道桥涵		
给水排水工程	张智铭	茅杭川、方亮、赵景龙、韦臣、阳石磊
交通设施工程		
交通信号和监控工程		
电力及照明工程		

绿化景观工程		
其他附属设施		

（二）验收程序实施

1、建设单位主持验收会议：是☑ 否□

2、建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在建设各个环节执行法律、法规和工程建设标准情况：是☑ 否□

3、验收组审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程验收资料：是☑ 否□

4、各专业组实施查验工程质量，形成各专业验收意见：是☑ 否□

5、专业组发表意见，验收组形成竣工验收意见并签名。是☑ 否□

（三）竣工验收条件及检查情况

竣工验收条件及检查情况	1. 设计文件和合同约定内容的完成情况： 已全部完成。
	2. 工程技术档案和施工管理资料的检查情况： 已完成，审查合格。
	3. 勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量文件的检查情况： 已完成。 附件 3“施工单位”、附件 4“监理质量评估报告”、附件 5“设计质量检查报告”、附件 6“勘察质量检查报告”。
	4. 工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备进场的试验报告，工程质量检测和功能性试验资料的检查情况： 已按规程要求送检，报告资料存档齐全。
	5. 工程竣工验收质量检测工作的检查情况： 已完成。
	6. 道路工程管养建议书和项目执行报告的检查情况： 已完成。 附件 7“建设单位项目执行报告”
	7. 工程建设过程发现的质量问题的整改情况： 已整改并书面回复
	8. 工程质量保修书的签署情况： 已签署。
	9. 对道路工程勘察、设计、施工、监理单位进行量化评价的检查情况： 已量化评价。 附件 7“建设单位项目执行报告”

（四）工程质量验收情况汇总

专业工程名称	施工单位自评	监理单位评估	验收组评定
道路工程	合格	合格	合格
桥梁工程	合格	合格	合格
隧道工程	/	/	/
通道桥涵	合格	合格	合格
给水排水工程	合格	合格	合格
交通设施工程	/	/	/
交通信号和监控工程	/	/	/
电力、电信工程	合格	合格	合格
绿化景观工程	/	/	/
其他附属设施		/	/

三、工程竣工验收结论

竣工验收结论：

本工程已完成设计文件和合同约定的各项内容，工程质量符合设计文件及国家现行的有关建设法律法规和技术标准，工程验收程序符合《深圳市交通运输委员会竣工验收及备案办法》（试行）（深交[2014]566号）的有关规定。

建设单位审查情况

经审查，同意本工程竣工验收通过（竣工验收通过日期为 2019 年 1 月 24 日）。

项目负责人（签字）：

单位负责人（签字）：

建设单位（盖章）：

年 月 日

单位负责人（签字）：

勘察负责人（签字）：

勘察单位（盖章）：

2019 年 1 月 24 日

单位负责人（签字）：

设计负责人（签字）：

设计单位（盖章）：

2019 年 1 月 24 日

单位负责人（签字）：

项目经理（签字）：

施工单位（盖章）：

2019 年 1 月 24 日

单位负责人（签字）：

项目总监（签字）：

监理单位（盖章）：

2019 年 1 月 24 日

四、竣工验收小组成员签名

工程名称	南坪快速路三期工程（主线k8+041-k18+000,龙坪立交A、B、C、D、E匝道）	竣工验收会议日期	2019年1月24日	
小组成员	单位名称	姓名	职务或职称	签名
建设单位	深圳市交通公用设施建设中心	丁茂瑞	总工	
		刘辉喜	技术部负责人	
		吴连波	项目负责人	
		谢志勇	合约工程师	
		张智铭	土建工程师	
		李梦缘	土建工程师	
		宋博文	土建工程师	
		陈波	土建工程师	
		王桃	土建工程师	
		肖昭明	土建工程师	
		刘鑫	土建工程师	
监理单位	深圳市兆业工程顾问有限公司	茅杭川	总监	
		张学礼	总监代表	
		方亮	专监	
		邓旭	专监	
		高伟峰	专监	
		李文博	专监	
		李刚	专监	
		徐明	监理员	
勘察单位	深圳市勘察测绘有限公司	王翔	勘察负责人	
设计单位	深圳市市政设计研究院有限公司	冯荣煊	设计负责人	
		吴启贤	桥梁负责人	
		章新华	隧道负责人	
		张莉	道路负责人	
		黄江华	道路负责人	
		李春雷	道路负责人	

施工单位	厦门安能建设有限公司（土建三标）	谭成刚	项目经理	
		王晓东	技术负责人	
		李江涛	工程师	
	金光道环境建设集团有限公司（土建四标）	李春明	项目经理	
		袁继延	技术负责人	
		黄进标	工程师	
		何学金	工程师	
	杭州甬宏建设集团有限公司（土建五标）	梅振贵	项目经理	
		邱华荣	技术负责人	
		王旭旦	工程师	
	深圳市建设（集团）有限公司（山建六标）	孙长卫	项目经理	
		韦臣	技术负责人	
		刘战宇	工程师	

注：对主要大型工程和技术复杂工程，根据需要可邀请有关专家参加验收组

南坪快速路三期-7 标竣工验收报告

深圳市道路工程

竣工验收报告

工程名称：南坪快速路三期工程（土建 7 标）
K19+500~K20+000 主线段及 A、B、C、D 匝道

建设单位：深圳市交通公用设施建设中心

验收日期：2019 年 12 月 30 日

一、工程概况、执行基本建设情况、相关评价

工程名称	南坪快速路三期工程（土建 7 标）K19+500~K20+000 主线段及 ABCD 匝道				
建设单位	深圳市交通设施建设中心	项目负责人	吴连波 王桃	开工许可证号	DX[2019]30
勘察单位	深圳市勘察测绘院有限公司	项目负责人	王翔	工程地点	坪山区石井街道
设计单位	深圳市市政设计研究院有限公司	项目负责人	冯荣焰	合同造价	11203.2 万元
监理单位	深圳市深水兆业工程顾问有限公司	项目总监	茅杭川	开工日期	2018 年 7 月 14 日
施工单位	深圳市建筑工程股份有限公司	项目经理	易定宇	完工日期	2019 年 12 月 23 日
		技术负责人	郑庭华	验收日期	2019 年 12 月 30 日
图纸审查机构	深圳市市政工程咨询中心有限公司	质量监督机构	深圳市交通工程质量监督站		

工程概况：

南坪快速路三期工程（土建 7 标）起讫里程 K19+500—K20+000 坪西立交，段落长度 0.5 公里，以及 A、B、C、D 四条匝道。设置坪西立交跨线桥一座，桥梁总长 317.04 米。本标段主线设计速度为 80 公里/小时，双向八车道，匝道设计速度为 40 公里/小时，路幅宽度 8 米。主要包括道路工程（含路面）、桥梁工程、岩土工程、给排水工程、水工结构工程、电气工程、绿化工程、交通工程等。

工程建设内容		
	道路工程	主线长 0.5km；A 匝道长 252m；B 匝道长 250m；C 匝道长 220m；D 匝道长 200m。
	桥梁工程	桥梁 1 座，长度 317.04m。
	隧道工程	/
	通道桥涵	/
	给水排水工程	球墨铸铁管 521m，PVC 排水管 432m，钢筋混凝土管 324m，排水明沟 922m，盖板边沟 342m。
	交通设施工程	波形护栏 2852m；F 型单悬壁 2 套，L 型单悬壁 2 套，大牌 8 套，小牌 24 套，百米牌 10 个；交通标线 6083m²。
	交通信号和监控工程	/
	电力及照明工程	13m 双臂钢杆灯 7 套；13m 短臂钢杆灯 20 套；8m 单臂钢杆灯 9 套；10m 单臂钢杆灯 17 套；15m 半高杆路灯 4 套。
	绿化景观工程	乔木 920 株；灌木 397 盆。
	其他附属设施	墩子河整治工程。

对工程勘察、设计、施工、监理方面的评价：

勘察单位： 能够按要求及时提供地勘资料，对工程岩土变化情况的监测做到了布点合理、内容全面，确保了桥涵施工在安全的状态下顺利完成。

设计单位： 能够按合同要求配备足够的各专业设计人员，全程跟踪工程项目实施情况，及时出具施工过程中产生的各类设计变更文件，按合同要求全面完成了设计服务工作。

施工单位：施工单位能够按合同要求配备足够的人员、设备、材料，能够严格按设计及规范要求进行各项工程的施工，项目经理及各专业负责人能够积极主动的配合监督部门、业主、监理的工作，施工过程的质量、进度等情况均满足合同要求，工程总体施工质量均达到合格工程标准。

监理单位：能够按合同要求配备足够的各专业监理人员和试验、测量常规检测用具，施工监理过程中能够严格审查各专业施工方案并全过程监督施工情况，能够对材料进场，抽样检测和各项工程的工序验收，能够及时完成业主交办的各项工程，全面履行了三控两管一协调的各项工作职责，多次受到各参建单位的好评。

二、竣工验收实施情况

（一）验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组。

1、验收组

组长（建设单位）	刘辉喜
副组长	翟羿　吴连波
组员	王桃、张智铭、李梦缘、宋博文、周旭、陈波、冯荣焰、吴岐贤、张健春、白永鹏、王翔、茅杭川、易定宇

（二）验收程序实施

1、建设单位主持验收会议：是■　否□

2、建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在建设各个环节执行法律、法规和工程建设标准情况：是■　否□

3、验收组审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程验收资料：是■　否□

4、各组员实地查验工程质量，形成各专业验收意见：是■　否□

5、组员发表意见，验收组形成竣工验收意见并签名。是■　否□

（三）竣工验收条件及检查情况

竣工验收条件及检查情况	
	1、设计文件和合同约定内容的完成情况： 已全部完成
	2、工程技术档案、施工管理资料的检查情况： 已完成工程竣工图及光盘、竣工档案验收
	3、勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量文件的检查情况： 已完成“竣工报告”、“监理质量评估报告”、“设计质量检查报告”、“勘察质量检查报告”
	4、工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备进场的试验报告，工程质量检测和功能性试验资料的检查情况： 已按规程要求送检，报告资料存档齐全
	5、工程竣工验收质量检测工作的检查情况： 已完成
	6、道路工程管养建议书和项目执行报告的检查情况： 已完成“建设单位项目执行报告”
	7、工程建设过程发现的质量问题的整改情况： 已整改并书面回复
	8、工程质量保修书的签署情况： 已签署
	9、对道路工程勘察、设计、施工、监理单位进行量化评价的检查情况： 已量化评价

（四）工程质量验收情况汇总

专业工程名称	施工单位自评	监理单位评估	验收组评定
道路工程	合格	合格	合格
桥梁工程	合格	合格	合格
隧道工程	/	/	/
通道桥涵	/	/	/
给水排水工程	合格	合格	合格
交通设施工程	合格	合格	合格
交通信号和监控工程	/	/	/
电力及照明工程	合格	合格	合格
绿化景观工程	合格	合格	合格
其他附属设施	合格	合格	合格

三、工程竣工验收结论

竣工验收结论：

本工程已完成设计文件和合同约定的各项内容，工程质量符合设计文件及国家现行的有关建设法律法规和技术标准，工程验收程序符合《深圳市交通运输委员会竣工验收及备案办法》（试行）（深交[2016]123号）的有关规定。

建设单位审查情况：

经审查，同意本工程竣工验收通过（竣工验收通过日期为2019年12月30日）。

项目负责人（签字）：[illegible]

单位负责人（签字）：[illegible]

建设单位（盖章）：

2019年12月30日

单位负责人（签字）：[illegible] 勘察负责人（签字）：[illegible] 勘察单位（盖章）： 2019年12月30日	单位负责人（签字）：[illegible] 设计负责人（签字）：[illegible] 设计单位（盖章）： 2019年12月30日
单位负责人（签字）：坤江印炳 项目经理（签字）：[illegible] 施工单位（盖章）： 2019年12月30日	单位负责人（签字）：王春华 项目总监（签字）：[illegible] 监理单位（盖章）： 2019年12月30日

四、竣工验收小组成员签名

工程名称	南坪快速路三期工程（土建7标）	竣工验收会议日期	2019年12月30日	
竣工验收小组成员	单位名称	姓名	职务或职称	签名
建设单位	深圳市交通公用设施建设中心	刘辉喜	工程技术部	刘辉喜
		翟羿	部门负责人	[illegible]
		吴连波	项目负责人	[illegible]
		谢志勇	计划合约部	谢志勇
		王桃	专业工程师	王桃
		李梦缘	专业工程师	李梦缘
		张智铭	专业工程师	张智铭
		宋博文	专业工程师	[illegible]
		周旭	专业工程师	周旭
		马国梁	专业工程师	[illegible]
		陈波	专业工程师	[illegible]
		刘鑫	专业工程师	刘鑫
		肖昭明	专业工程师	[illegible]
		朱玉瑶	专业工程师	[illegible]
		欧阳志鹏	专业工程师	[illegible]
监理单位	深圳市深水兆业工程顾问有限公司	茅杭川	总监理工程	[illegible]
		邓旭	监理工程师	[illegible]
		高伟峰	监理工程师	高伟峰
		李文博	监理工程师	李文博
勘察单位	深圳勘察测绘研究院有限公司	王翔	勘察负责人	[illegible]
设计单位	深圳市市政设计研究院有限公司	冯荣煊	道路	[illegible]
		吴岐贤	桥梁	吴岐贤
		张健春	给排水	张健春
		白永鹏	交通	白永鹏
施工单位	深圳市建筑工程股份有限公司	易定宇	项目经理	易定宇
		何学金	执行经理	[illegible]
		黄静涛	项目副经理	[illegible]
		邱楚伟	工程部长	[illegible]
		李雄青	合约工程师	李雄青

注：对于重大工程和技术复杂工程，根据需要可邀请有关专家参加验收组

会议签到表

会议内容：南坪快速路三期工程（土建7标）竣工验收会

会议地点：项目经理部会议室

会议时间：2019年12月30日

出席会议人员

姓名	单位	职务	职称	电话
刘辉喜				13352965460
[illegible]				13714368820
[illegible]	技术部			13556894055
[illegible]	、、			82787103
[illegible]				18948355046
[illegible]				18503070404
谢志勇	建设中心			13428943992
张智铭	建设中心			13578031813
[illegible]	建设中心			13538296290
[illegible]	建设中心			13410091567
刘鑫	建设中心			
李梦缘	建设中心			13682687970
[illegible]	建设中心			18927472127
王桃	建设中心			15889324230
[illegible]	建设中心			15019025007
[illegible]	建设中心			13554727935
[illegible]	建设中心			82551423

会议签到表

会议内容：南坪快速路三期工程（土建7标）竣工验收会

会议地点：项目经理部会议室

会议时间：2019年12月30日

出席会议人员

姓名	单位	职务	职称	电话
[illegible]	深圳深水兆业工程顾问有限公司	总监	高工	18688723040
[illegible]	、、	专监		18680688219
李文博	、、	专监		15294207190
高伟峰	深圳市深水兆业工程顾问有限公司	专监		13728866963
[illegible]	深圳市建筑工程股份有限公司	副经理		13829669402
[illegible]	深圳市建筑工程股份有限公司	工程部长		13751190821
[illegible]	深圳市建筑工程股份有限公司	执行经理		18319057880
易定宇	深圳市建筑工程股份有限公司	项目经理		13129846995
[illegible]	深圳市市政设计研究院有限公司	设计		13824395298
张健春	深圳市市政设计研究院有限公司	设计		13603018103
[illegible]	深圳市市政设计研究院有限公司	设计		13928445191
李雄青	深圳市建	合约工程师		15813873041
[illegible]	深圳勘察测绘研究院有限公司	负责人		13828760546

会议签到表

会议内容：南坪快速路三期工程（土建7标）竣工验收会

会议地点：项目经理部会议室

会议时间：2019年12月30日

出席会议人员

姓 名	单 位	职 务	职 称	电 话
[illegible]	建管处			
[illegible]	交通设施处			18811826006
[illegible]	交通设施处			15820414723
[illegible]	质监站			82563105
谢[illegible]	坪山管理局			89783991
黄[illegible]	坪山管理局			89783321
[illegible]	粤通建设工程有限公司			13798525821
[illegible]	- - - - -			[illegible]
杨[illegible]	质监站			82563103
[illegible]	[illegible]			13480871958
[illegible]	坪山住建局			17722664033
[illegible]	建管处			

7、龙澜大道北延段（含樟新路）工程全过程工程咨询

合同编号：UBY-2022-007

龙澜大道北延段（含樟新路）工程全过程工程咨询服务合同

委 托 人：深圳市交通公用设施建设中心

咨 询 人：中海监理有限公司//深圳市勘察研究院有限公司//深圳市深水兆业工程顾问有限公司

二〇二二年九月

第一部分 合同协议书

委托人（全称）：深圳市交通公用设施建设中心

咨询人（全称）：中海监理有限公司//深圳市勘察研究院有限公司//深圳市深水兆业工程顾问有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程的全过程工程咨询与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1.工程名称：龙澜大道北延段（含樟新路）工程；

2.工程地点：深圳市；

3.工程建设内容及规模：龙澜大道北延段（含樟新路）工程位于龙华区福城街道，南起观光路-龙澜大道交叉口，北至外环高速新围互通，主路全长约 2.88 公里，采用城市快速路标准，双向六车道；辅路长 1.8 公里，采用城市次干路标准，双向四车道。全线新建立交 2 座、桥梁 12 座（含人行天桥 1 座），主线桥梁长度约 1.23 公里，最大单跨 70 米。新建隧道 2 座，长度 0.806 公里，其中章阁 1#隧道为明挖下沉式+暗挖，隧道全长 625.27m；章阁 2#隧道为暗挖隧道，全长 180.5m。总投资约 18.37 亿元；

4.工程投资估算额：总估算 183700 万元（人民币）；

5.工程工期：22 个月。

二、全过程工程咨询服务内容

1.项目管理：项目计划统筹及总体管理、技术管理、进度管理、质量安全管理、项目组织协调管理、合同管理、档案信息管理、报批报建管理、竣工验收备案及移交管理、工程结算管理、竣工决算以及与项目建设管理相关的其他工作。

2.施工监理：施工准备至保修阶段的监理以及相关工作，具体服务范围以施工图纸（不含电力迁改工程及燃气工程）为准。

3.第三方监测：高边坡监测、高路堤监测、深基坑监测、桥梁施工监测、隧道施工监测，以及委托人要求的其他第三方监测工作。

4.其他专项咨询服务：包括但不限于工程全过程 BIM 咨询、交通安全评价报告编制、燃气管线安全评估报告编制、穿越光明森林公园生态影响评价和范围、功能区调整可行性论证报告编制、永久占用光明森林公园占补平衡方案编制、使用林地可行性研究报告编制、编制度汛方案和应急预案、环境监理、环保竣工验收、水土保持监测、水土保持竣工验收等与本项目相关的咨询服务，具体以委托人下达的任务书为准。

咨询人依法承担项目管理、工程监理，以及上述工作相应的法律责任。

三、组成本合同的文件

（一）第一部分合同协议书（合同谈判过程中的澄清文件及补充资料）；

（二）第三部分咨询服务具体工作内容及要求；

（三）第四部分合同附件；

（四）招标文件及补遗文件；

（五）第二部分合同条款(含招标文件补遗书中与此有关的部分)；

（六）投标文件（含评标期间的澄清文件及补充资料）；

（七）技术建议书(不包括与招标文件相抵触的内容)（如有）；

（八）本合同约定的服务应适用的标准、规范及有关技术文件；

（九）构成本合同组成部分的其他文件。

组成咨询服务合同的各个文件是一个整体，彼此相互解释，相互补充。如果咨询服务合同中所包括的文件之间出现矛盾，以上述文件次序在先者为准。

四、全过程工程咨询服务费用

本合同全过程工程咨询服务费由项目管理咨询、工程监理、第三方监测、BIM 咨询、其他专项服务费用五部分组成，全过程工程咨询服务合同总价暂定为 3098.02 万元，中标下浮率为 30%。全过程工程咨询费由基本费用 2788.218 万元（占 90%）和绩效费用 309.802 万元（占 10%）组成，绩效费用需根据最终履约评价结果确定。

其中各项工作内容签约合同价如下表（按中标报价填写）：

序号	费用项目	金额（万元）	备注
1	项目管理费	385.00	按 22 个月计算，不可竞争费用，总价包干
2	施工监理（含保修阶段）	1603.42	按照深圳市物价局、深圳市建设局转发国家发改委建设部关于印发《建设工程监理与相关服务收费管理规定》的通知（深价规[2009]1 号）计费
3	第三方监测	458.90	依据《工程勘察设计收费标准（2002 年修订本）》按监测方案计费，上限为批复概算相应金额的 85%。
4	BIM 咨询	41.29	总价包干
5	其他专项服务	合计 609.41	总价包干
5.1	交通安全评价报告编制	50.89	
5.2	燃气管线安全评估报告编制	21.81	
5.3	穿越光明森林公园生态影响评价和范围、功能区调整可行性论证报告编制、永久占用光明森林公园占补平衡方案编制	43.62	
5.4	使用林地可行性研究报告编制	7.27	
5.5	安全风险评估	87.24	
5.6	水土保持监测	307.69	
5.7	水土保持竣工验收	10.91	
5.8	环境监理	69.07	
5.9	环保竣工验收	10.91	
		总计 3098.02	

全过程工程咨询服务费包括了咨询人为实施和完成本项目全部建设工程咨询内容及其相关服务所需的劳务费、技术服务费、仪器设备设施费、应委托人要求节假日期间安排人员在岗值班产生的加班费、管理费、保险费、规费、税金和利润等全部相关费用（包括为实现项目管理目标所提供的公司技术支持、组织相关人员学习考察、宣传及总结、课题研究等）以及承担合同明示和隐含的一切风险、义务、责任等所发生的费用，除双方另有约定外，委托人在本合同项下不再负有其他支付义务。

履约评价得分对应的绩效费用支付比例

履约评价得分	绩效费用支付比例
85 分及以上	100%
60 分及以上，85 分以下	30%+ 70%×（履约评价得分-60）/25
60 分以下	0

备注：履约评价按合同条款执行，履约评价得分在 60 分以下的，视为履约不合格，委托人有权解除合同，并提请交通或建设行政主管部门作不良行为记录，3 年内拒绝咨询人参与委托人其他工程全过程工程咨询的投标。若合同履行期间委托人出台了新的《全过程工程咨询管理办法》，履约评价以最新发布的办法为准。

双方一致同意此暂定合同价仅作为签订合同协议书和办理期中支付的基础，不作为最终结算的依据，最终结算价以深圳市财政投资评审中心评审结果为准（如遇政府相关部门审计职能调整，则按新的审计程序执行）。

五、服务质量要求

（一）质量要求：合格。

（二）关于工程奖项的奖励约定：

□不奖励。

□奖励：奖励标准：获得国家级奖项的，奖励金额为人民币 100 万元；获得省级奖项奖励金额为人民币 30 万元。咨询人同时获得以上多个奖项的，奖金不叠加，仅按最高等级奖项计取奖励金额。

国家级奖项：若本项目施工单位获得国家工程建设质量奖审定委员会（或中国施工企业管理协会）评定的“国家优质工程奖（含金奖）”、或中国建筑业协会评选的“中国建设工程鲁班奖”、或中国市政工程协会评选的“市政金杯示范工程奖”、或中国公路建设行业协会评选的“公路交通优质工程奖一等奖（或李春奖）”、或中国土木工程学会评选的“詹天佑土木工程奖”。

省级奖项：广东省建筑业协会评选的《广东省建设工程金匠奖》、《广东省建设工程优质奖》、《广东省建设工程优质结构奖》、《广东省建筑业绿色施工示范工程》，广东省市政行业协会评选的《广东省市政优良样板工程奖》的，或监理单位获得广东省建设监理协会评选的《广东省建设工程监理优质奖》。

六、服务期

工程咨询服务期：自签订合同之日起至工程保修期结束且决算审计完成之日止。

七、咨询人项目团队配置要求

合同履行期间咨询人项目主要负责人员原则上不得变更。项目管理团队人员和其他团队人员不得随意更换，如需更换，须提前征得委托人书面同意。

项目管理团队人员需经过委托人面试合格后方可上岗，在收到委托人通知后三天内携带办公用品到委托人指定地点驻点办公，遵守委托人有关工作纪律。

项目管理团队人员与委托人拟派的项目负责人和现场工程师组成项目管理团队，服从委托人拟派的项目负责人领导。咨询人委派的项目管理团队人员无法胜任有关工作的，咨询人应无条件按委托人要求及时更换。

若委托人认为工程咨询单位派驻现场的工程咨询人员不足以满足咨询服务的需要而影响了对工程质量、进度及其他环节的监控时，委托人有权要求工程咨询单位另外增派或雇用工程咨询人员，但咨询服务费不随之增加。工程咨询单位在接到通知后应立即执行委托人的指示，不得无故拖延。咨询人在投标时已经充分考虑该报价风险。

八、因政府原因导致项目被取消，委托人仅按实际已完成工程量进行结算，除此之外不承担其他任何赔偿、补偿或违约责任，咨询人不能因上述调整而向委托人要求任何经济上的索赔。

九、双方承诺

1.咨询人向委托人承诺，按照本合同约定提供工程咨询与相关服务。

2.委托人向咨询人承诺，按照本合同规定的期限和方式，向咨询人支付根据合同规定应支付的费用和提供工作条件。

十、合同份数

本合同一式十二份，委托人八份，咨询人四份，具有同等法律效力。

十一、合同生效

本合同自合同协议书经双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章后生效。

委托人：深圳市交通公用设施建设中心(公章)

法定代表人

或其委托代理人：

（签字）

地址：

邮政编码：

经办人：

电话：

传真：

咨询人 1： 中海监理有限公司(公章)

法定代表人

或其委托代理人：

（签字）

地址：深圳市福田区华富街道莲花一村社区彩田路 7018 号新浩壹都 A3001、A3002、A3003、A3005、A3006

邮政编码：518000

经办人：王巨磊

电话：0755-82196899

传真：0755-82284949

开户银行：中国银行深圳分行中建大厦支行

账号：7419 5793 7683

咨询人 2：深圳市勘察研究院有限公司 (公章)

法定代表人

或其委托代理人：

（签字）

咨询人 3：深圳市深水兆业工程顾问有限公司(公章)

法定代表人

或其委托代理人：

（签字）

合同签订时间：2022 年 9 月 2 日

合同签订地点：深圳市福田区

7

施工许可证

建筑工程（市政道路及附属工程）施工许可证

根据《中华人民共和国建筑法》第八条规定，经审查，本建筑工程（市政道路及附属工程）符合施工条件，准予施工。

特发此证

发证机关：深圳市交通运输局

日　期　2024年07月04日

建设单位	深圳市交通公用设施建设中心		
工程名称	龙澜大道北延段工程		
建设地址	深圳市龙华区福城街道		
建设规模	该项目南起观光路，顺接现状龙澜大道，北接深圳外环高速新围互通收费站，全长2.88公里，主路为城市快速路标准，主线双向六车道，局部设置双向四车道辅道。全线新建互通立交2座、隧道1座、桥梁13座等。具体建设内容包括道路工程、桥涵工程、隧道工程、给排水工程、交通工程、海绵城市工程等。项目施工范围在建设用地规划许可证（地字第4403092024YG0026410号）用地范围内，施工须严格落实施工标准化要求		
合同价格	149464.092489万元		
设计单位	云基智慧工程股份有限公司		
施工单位	深圳市特区建工集团有限公司/深圳市路桥建设集团有限公司/深圳市政集团有限公司		
监理单位	深圳市深水兆业工程顾问有限公司		
开工日期	2024-07-04	竣工日期	2024-12-09
工程质量监督单位	深圳市交通工程质量监督站		
工程安全监督单位	深圳市交通工程施工安全监督站		

注意事项

一、本证放置施工现场，作为准予施工的凭证。

二、未经发证机关许可，本证的各项内容不得变更。

三、建设行政主管部门可以对本证进行查验。

四、本证自核发之日起三个月内应予施工，逾期应办理延期手续，不办理延期或延期次数时间超过法定时间的，本证自行废止。

五、凡未取得本证擅自施工的属于违法建设，将按《中华人民共和国建筑法》的规定予以处罚。

六、根据《深圳市政府投资建设项目施工许可管理规定》（深圳市第328号政府令）项目质量安全监督与《施工许可证》合并办理，请建设单位取得《施工许可证》后，按第二十八、二十九条要求向深圳市交通工程质量监督站提交工程相关资料。

竣工验收证明文件

深圳市交通公用设施建设中心

工 作 会 议 纪 要

（10）

深圳市交通公用设施建设中心 2025 年 4 月 24 日

龙澜大道北延段主线（含人行天桥、右辅道 YFBK0+352 - YFBK0+879）及附属工程提前投入使用验收会议纪要

2025 年 3 月 31 日上午，建设中心霍荣金书记主持召开了龙澜大道北延段主线（含人行天桥、右辅道 YFBK0+352～YFBK0+879）及附属工程提前投入使用验收会。相关单位的代表参加了会议，会议邀请了市交通工程质量监督站进行全过程监督，纪要如下：

根据《深圳市交通运输局道路工程竣工联合（现场）验收实施细则（试行）》（深交〔2021〕63 号）的相关规定，会议成立了验收小组，并邀请了 5 名专家参会。验收组听取了各参建单位关于项目建设相关情况的汇报，与会各方达成一致意见。

一、验收范围：

龙澜大道北延段本次提前投入使用验收范围：道路工程、岩土工程、桥涵工程、隧道工程、燃气工程、电力通信工程、照明工程、绿化工程、交通工程及给排水工程等 10 个单位工程。

隧道工程（主线 K1+505～K2+400/YK1+505～YK2+390）；隧道机电安装及装修工程、隧道通信工程、隧道照明工程、隧道交通工程、隧道电力工程及隧道附属用房工程（办公楼、变电所、消防水池及泵房）。

道路工程、交通工程及照明工程（主线 K0+000～K0+400、K1+360～K1+505、K2+545～K2+880；以及 A、B、C、D、E、F 匝道；右幅道 YFBK0+352～YFBK0+879；桂平路 CPLK0+270～CPLK0+620）。

桥涵工程（主线 K0+400～K1+360、K2+402.3～K2+542.9、K2+392.6～K2+546、K2+700～K2+738.63；B 匝道 BK0+240～BK0+315；D 匝道 DK0+160～DK0+194、F 匝道 FK0+175～FK0+201.176；人行天桥（K1+600））。

电力通信工程（主线 K0+000～K2+880、桂平路 CPLK0+270～CPLK0+620）。

绿化工程（主线 K0+000～K2+880；A 匝道 AK0+126.52～AK0+658.23；B 匝道 B 匝道 BK0+000～BK0+368.28；C 匝道 CK0+027.288～CK0+147.027；D 匝道 DK0+000～DK0+351.991；E 匝道 EK0+000～EK0+190；F 匝道 FK0+000～FK0+201.716；右幅道 YFBK0+352～YFBK0+879；桂平路 CPLK0+270～CPLK0+620）。

给排水工程（主线 K0+000～K0+400、K1+360～K2+400；C 匝道 CK0+027.288～CK0+147.027；D 匝道 DK0+000～DK0+160；E 匝道 EK0+000～EK0+190；F 匝道 FK0+000～FK0+175；右幅道 YFBK0+352～YFBK0+879；桂平路 CPLK0+270～CPLK0+620）。

声屏障工程（主线 K0+000～K0+480、K1+505～K1+680、K2+550～K2+880；A 匝道 AK0+140～0+280、B 匝道 BK0+060～BK0+280）。

燃气工程（K1+505～K2+400、桂平路 CPLK0+270～CPLK0+620）等 34 个子单位工程。

二、工程完成及验收情况

验收范围已按照施工图和规范要求完成，具体情况如下：

（一）施工单位深圳市特区建工集团有限公司/深圳市路桥集团有限公司/深圳市政集团有限公司联合体自检合格；

（二）监理单位深圳市深水兆业工程顾问有限公司按要求过程中组织了分部分项工程质量验收，施工中发现的质量问题均完成整改，评定工程质量意见为合格；

（三）勘察单位云基智慧股份有限公司出具的勘察报告与实际地质基本吻合，满足设计及相关勘察规范要求，评价为合格，并认可设计及施工质量满足勘察报告要求；

（四）设计单位云基智慧股份有限公司出具的设计文件符合相关设计规范要求，满足施工要求，评价为合格，并认可施工质量达到了设计目标；

（五）质量检测单位深圳市交通工程试验检测中心有限公司出具了质量检测报告，质量检测报告中所提问题均已整改回复。

综合上述，验收组认为工程质量达到相关技术标准，满足使用要求，工程质量等级评定为合格，同意验收。

三、监督情况

市交通工程质量监督站进行了全程监督，验收程序符合有关规定。

四、验收遗留需整改的问题

（一）专家组肯定了路基沉降区域的处理效果，要求施工单位补充沉降区域微动前后对比数据，并完善锥坡修复、路面防水排水措施；

（二）市公安局交通警察支队龙华大队提出优化标尾车道（三车道变二车道）布置、增设标线标牌、全路段监控及闭路电缆、隧道内布设爆闪灯与反光锥等要求；

（三）市交通局龙华管理局要求特区建工集团严格履行移交前管理职责，尽快整理移交相关资料；

（四）市交通运输局建设管理处要求明确验收范围，尽快完善现场缺项整改；

（五）市交通工程质量监督站明确根据市交通运输局《春风隧道工程主线和龙澜大道北延段工程主线验收工作会议纪要》的要求，此次验收仍按《深圳市交通运输局道路工程竣工联合（现场）验收实施细则（试行）》（深交〔2021〕63 号）执行。要求尽快整改探地雷达检测发现路基沉降区域的质量缺陷问题。在上述验收遗留问题整改闭合前，不建议开放主线交通。

五、其他要求

（一）请中心项目组督促各参建单位对存在问题进行整改并按照项目接管单位的要求准备好相关资料，按时完成移交；

（二）根据《深圳市交通运输局道路工程竣工联合（现场）验收实施细则（试行）》（深交〔2021〕63 号）的相关规定，请项目组在规定时限内完成后续程序。

参会人员：市交通运输局建管处赵捷、吴钧，质监站郑大轩、胡风庚、李政维，建设中心孔祥岁、崔堂灿、陈晋、谢明华、李静、

高建秀、赵子健、吴敦沛、姜楠、马国梁、汪佳俊、饶立恒，龙华管理局罗日新，龙华区交警大队许坤灏，云基智慧股份有限公司徐胜林、黄勇涛、彭敏、温亮峰，中海监理有限公司王欣、曾昭军、刘有朋，深圳市深水兆业工程顾问有限公司王代兵、张富圆、张进军、赵文国、郑志业、刘虎、房尉文、黄雨洋，特区建工集团有限公司陈启诚、周通，深圳市路桥集团有限公司姜智勇、乔福鑫、雷昌、唐茂开、赵阳、杨岸杰，深圳市政集团有限公司葛开诚、王旭朝，深圳市勘察研究院有限公司陈欣泉、重点企业代表袁小妹，特邀专家张文华、徐泰松、毛子珍、刘建国、刘小生等。

深圳市交通公用设施建设中心综合部 2025 年 4 月 24 日印发

竣工验收小组成员签名

工程名称	龙澜大道北延段工程	竣工验收会议日期	2025 年 3 月 31 日	
竣工验收小组成员	单位名称	姓名	职务或职称	签名
建设单位	深圳市交通公用设施建设中心	孔祥岁	项目负责人	
		崔堂灿	工程师	
		陈晋	工程师	
		谢明华	工程师	
		高建秀	工程师	
		赵子健	工程师	
勘察单位	云基智慧工程股份有限公司限公司	温亮峰	勘察项目负责人	
设计单位	云基智慧工程股份有限公司限公司	徐胜林	设计项目负责人	
		黄勇涛	专业负责人	
		蒋东波	专业负责人	
		彭敏	专业负责人	
		王婷婷	专业负责人	
		王桂锐	专业负责人	
监理单位	深圳市深水兆业工程顾问有限公司	张富圆	总监	
		刘虎	工程师	
		赵文国	工程师	
		房尉文	工程师	
		张进军	工程师	
		黄雨洋	工程师	
		王猛	工程师	
		郑志业	工程师	
		陈佛威	工程师	

施工单位	深圳市特区建工集团有限公司/深圳市路桥建设集团有限公司/深圳市政集团有限公司	陈启成	项目经理	
		樊祐疆	技术负责人	
		赵阳	安全负责人	
		雷昌	项目副经理	
		葛开诚	隧道工程师	
		唐茂开	桥梁工程师	
		刘华清	安全工程师	
		谭林峰	道路工程师	
		耿海波	道路工程师	
		周贺	路桥质检员	
		王旭朝	隧道工程师	
		罗峰	隧道质检员	
		杨岸杰	工程师	

会 议 签 到 表

会议名称：龙澜大道北延段工程主线（含人行天桥、右辅道 YFBK0+352-YFBK0+879）及附属工程竣工验收（提前投入使用）会

会议时间： 2025 年 3 月 31 日

会议地点：深圳市龙华区福城街道观光路 1462 号小可君享酒店一楼会议室

序号	姓 名	单 位 /部 门	职 务	联系方式	备注
1					
2		建设中心			
3		建设中心			
4					
5					
6		建设中心	合约		
7			合约		
8					
9					
10					
11			项目经理		
12					
13		深水兆业			
14		深水兆业			
15		深水兆业			
16		深水兆业			
17		深水兆业			
18		建设中心			

会议签到表

会议名称：龙澜大道北延段工程主线（含人行天桥、右辅道 YFBK0+352-YFBK0+879）及附属工程竣工验收(提前投入使用)会　　会议时间：　2025 年 3 月 31 日

会议地点：深圳市龙华区福城街道观光路 1462 号小可君享酒店一楼会议室

序号	姓　名	单　位 /部 门	职　务	联系方式	备注
1	[illegible]	深圳路桥集团	项目执行指挥长	18270282369	
2	[illegible]	中海监理	总监理工程师	13316027682	
3	[illegible]	深圳路桥集团	监理工程师	13846368101	
4	周道	特区建工		18175857588	
5	[illegible]	深圳市政集团		15966691318	
6	[illegible]	[illegible]		13684976497	
7	[illegible]	〃		13922876812	
8	[illegible]	〃		13570293325	
9	[illegible]	〃		13715306949	
10	Richard	华润		13851808326	
11	Anderson.Yang	华润		19576762214	
12	[illegible]	深圳		12150830609	
13	黄雨洋	深水兆业		18120961520	
14	[illegible]	路桥集团		13468666831	
15	[illegible]	路桥集团		13321123437	
16	[illegible]	龙华交通局		23330189.	
17	[illegible]	路桥集团		18390771186	
18	[illegible]	路桥集团		1880[illegible]	

会议签到表

会议名称：龙澜大道北延段工程主线（含人行天桥、右辅道 YFBK0+352-YFBK0+879）及附属工程竣工验收(提前投入使用)会　　会议时间：　2025 年 3 月 31 日

会议地点：深圳市龙华区福城街道观光路 1462 号小可君享酒店一楼会议室

序号	姓　名	单　位 /部 门	职　务	联系方式	备注
1	[illegible]	建设中心	项目工程师		
2	[illegible]	深水兆业	专监	15616144749	
3	[illegible]	路桥集团		[illegible]	
4	[illegible]	路桥集团		13943307811	
5	[illegible]	路桥集团		18816731993	
6	[illegible]	建设中心		[illegible]	
7	[illegible]	建管处			
8	[illegible]	建设中心		[illegible]	
9	[illegible]	建设中心		13662612251	
10	[illegible]	建设中心		[illegible]	
11	[illegible]	建设中心		13632522811	
12	[illegible]	路桥集团		13590479455	
13	[illegible]	建设中心		13538296290	
14					
15					
16					
17					
18					

会议签到表

会议名称：龙澜大道北延段工程主线（含人行天桥、右辅道 YFBK0+352-YFBK0+879）及附属工程竣工验收(提前投入使用)会　　会议时间：　2025 年 3 月 31 日

会议地点：深圳市龙华区福城街道观光路 1462 号小可君享酒店一楼会议室

序号	姓　名	单　位 /部 门	职　务	联系方式	备注
1					
2					
3					
4					
5	[illegible]	[illegible]		13008865310	
6	[illegible]	[illegible]		13510038426	
7	[illegible]	[illegible]		13502896381	
8	[illegible]	[illegible]		13902922760	
9	[illegible]	中国瑞林		13600146905	
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					

8、“三横四纵”车行道及爱国路等人行道品质提升项目（监理）



工程编号：
合同编号：

深圳市工程监理与相关服务合同

工程名称：“三横四纵”车行道及爱国路等人行道品质提升项目(监理)
工程地点：深圳市罗湖区
委 托 人：深圳市建筑设计研究总院有限公司
受 托 人：深圳市兆业工程顾问有限公司



第一部分 协 议 书

委托人（全称）：深圳市建筑设计研究总院有限公司
受托人（全称）：深圳市兆业工程顾问有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程监理条例》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：“三横四纵”车行道及爱国路等人行道品质提升项目(监理)
2. 工程地点：深圳市罗湖区
3. 工程规模：罗湖区“三横四纵”主要道路，深南东路、笋岗东路、泥岗路、布心路、滨河大道、沿河路、文锦路、宝安路、东门路、凤凰路、建设路、和平路、爱国路共13条道路，总长30.2km。

其中十条路（深南东路、笋岗东路、泥岗路、布心路、滨河大道、沿河路、文锦路、宝安路、东门路、凤凰路）主要为路面修缮，对现状机动车道进行病害处理，重新沥青罩面，施划标志标线，优化交通组织。

对建设路、和平路、爱国路三条路进行道路及人行道空间环境综合提升设计，改造内容包括：交通组织改善、现状机动车道及人行道改造、建设智慧设施、自行车专用道系统等，主要涉及道路工程、交通工程、绿化景观工程、交通疏解工程、市政管线工程以及相关配套工程。

4. 工程类别：市政公用工程工程等级：一级
5. 投资性质：政府投资100%
6. 工程概算投资额：59784.52万元招标部分工程概算投资额：工程估算建安费50320.46万元
7. 其它：工程承包范围的最终解释权归委托人。

二、词语含义

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书；
2. 中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；
3. 投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）；
4. 专用条件；
5. 通用条件；
6. 附录：附录A《相关服务的范围和内容》

附录B《委托人提供的人员、房屋、资料、设备、设施》

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

1



四、项目负责人（总监）

项目负责人（总监）姓名：詹杰，身份证号码：430122198109052817，注册号：44015111

五、签约酬金

按照第三部分《专用条件》第5.1条《酬金计取》的计取，本工程所有工程监理与相关服务的签约酬金合计总金额为（大写）：捌佰零柒万叁仟肆佰伍拾元整（¥8,073,450.00元）。其中：

服务类型	决策阶段（万元）	勘察阶段（万元）	设计阶段（万元）	施工阶段（万元）	保修阶段（万元）	设备监造（万元）	其他服务（万元）
工程监理	/	/	/	768.90	38.445	/	/
项目管理	/	/	/	/	/	/	/
工程监理与项目管理一体化	/	/	/	/	/	/	/

六、工作期限

工程监理与相关服务期限自2018年12月31日起至2021年6月30日止，总计911日历天。其中：

1. 决策阶段：自_____起至_____止，共_____日历天；
2. 勘察阶段：自_____起至_____止，共_____日历天；
3. 设计阶段：自_____起至_____止，共_____日历天；
4. 施工阶段：自2018年12月31日起至2019年6月30日止，共181日历天；
5. 保修阶段：自2019年7月1日起至2021年6月30日止，共730日历天；
6. 设备监造：自_____起至_____止，共_____日历天；
7. 其他服务：自_____起至_____止，共_____日历天。

七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。
2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

1. 订立时间：_____。
2. 订立地点：深圳市福田区设计大厦。
3. 本合同一式壹拾肆份，具有同等法律效力，甲方捌份，乙方陆份。

2



（此页为签章页）

委托人：深圳市建筑设计研究总院有限公司
（盖章）
住所：
邮编：
法定代表人或其授权代理人：（签章）
开户银行：
账号：
电话：
传真：
电子邮箱：

受托人：深圳市兆业工程顾问有限公司
（盖章）
住所：
邮编：
法定代表人或其授权代理人：
开户银行：
账号：
电话：
传真：
电子邮箱：

3

1 标-声屏障工程竣工验收报告

深圳市道路工程

竣工验收报告

“三横四纵”车行道及爱国路等人行道品质提项目（第一标段-声屏障工程）

工程名称：

建设单位：深圳市建筑设计研究总院有限公司

验收日期：2022.1.6

填写说明

1、本报告有建设单位负责填写，向备案机关提交。

2、填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。

3、参加单位名称需填写法定名称（全称）。

4、本报告原件一式八份，建设单位、施工单位、备案机关、质量监督站、城建档案部门各持一份，相关接管单位如需要由建设单位提供复印件。

一、工程概况、执行基本建设情况、相关评价

工程名称	“三横四纵”车行道及爱国路等人行道品质提升项目（第一标段-声屏障工程）				
建设单位	深圳市建筑设计研究总院有限公司	项目负责人	凌江	开工许可证	罗建施函第[2020]040 号
勘察单位	中交第一公路勘察设计研究院有限公司	项目负责人	罗聪	工程地点	深圳市罗湖区
设计单位	深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司	项目负责人	王龙	合同造价	2493.71577 万元
监理单位	深圳市深水兆业工程顾问有限公司	项目总监	张宇	开工日期	2020 年 12 月 2 日
施工单位	中国建筑第四工程局有限公司	项目经理	平广松	完工日期	2022年1月5日
		技术负责人	许奇	验收日期	2022 年 1 月 6 日
图纸审查机构	深圳市市政工程咨询中心有限公司	质量监督机构	深圳市罗湖区建设工程监管和住房保障中心		

工程概况：

本项目主要施工位置为沿河路（沿河南路-春风高架桥-船步路高架桥），由于现状声屏障建成时间较长，破损严重，已不能满足沿线隔声降噪需求。依据合同约定及业主要求的设计范围，确定起点坐标为（X=18557.236,Y=120150.789），终点坐标为（X=19227.188,Y=122402.710），长度共约 4600 米及合同范围内所有工程，声屏障由复合材料隔声屏体及亚克力吸声屏体构成。

工程建设内容		
	道路工程（道路附属建筑物工程）	沿河路（沿河南路-春风高架桥-船步路高架桥）总长度为 4600 米的声屏障安装，声屏障由复合材料隔声屏体及亚克力吸声屏体构成

对工程勘察、设计、施工、监理方面的评价：

（一）勘察单位能够认真负责的参加有关重要部位工程质量验收；及时的对该工程各地段作出工程地质评价，为工程初步设计提供准确，完整的工程地质资料，并提出相应的建议。良好的履行了勘察单位的职责。

（二）设计单位能够认真负责参加有关重要部位工程质量验收；签发设计修改变更，技术洽商通知；参加有关工程质量问题的处理情况，出具设计单位工程质量检查报告，完成合同所约定的全部内容，良好的履行了设计单位的职责。

（三）施工单位项目经理部管理人员的资格、配备到位，施工组织设计或施工方案有审批并执行；施工现场配置施工操作技术规程及国家有关规范、标准；按工程技术标准及施工图文件实施；工序、部位、单位工程质量的检验评定符合要求，完成合同所约定的全部内容，较好的履行了自己的责任和义务。

（四）监理单位项目管理机构的人员资格、配备及到位符合要求；监理规划、监理实施细则按规定编制、审批、对材料、构配件投入使用或安装前进行审查；实施见证取样制度；对重点部位、关键工序实施旁站监理，确保质量；签发质量问题通知单，并复查质量问题整改结果；组织工序、部位的质量验收，参与单位工程质量的验收；收集整理完成的监理资料，审查、监督施工单位的资料报验；出具监理单位工程质量评估报告；完成合同所约定的其他内容，履约情况良好。

二、竣工验收实施情况

（一）验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程实际情况，组成各专业验收组。

1、验收组

组长（建设单位）	凌江
副组长	张子健
组员	张宇、平广松、王龙、罗聪、谢伟强

2、专业组

专业组	组长	组员
道路工程（道路附属建筑物工程）	凌江	张宇、平广松、王龙、罗聪、谢伟强

（二）验收程序实施

1、建设单位主持验收会议： 是☑ 否□

2、建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在建各个环节执行法律、法规和工程建设标准情况： 是☑ 否□

3、验收组审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程验收资料： 是☑ 否□

4、专业组实地查验工程质量，形成各专业验收意见： 是☑ 否□

5、专业组发表意见，验收组行程竣工验收意见并签名： 是☑ 否□

（三）竣工验收条件及检查情况

竣工验收条件及检查情况	1. 设计文件和合同约定内容的完成情况： 已完成设计文件和合同约定的全部内容，并达到合格要求。
	2. 工程技术档案、施工管理资料的检查情况： 工程技术档案、施工管理资料齐全。
	3. 勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量文件的检查情况： 勘察、设计、施工、监理单位已分别完善相关质量文件的签名和盖章。
	4. 工程所以的主要建筑材料、建筑构配件进场的试验报告，工程质量检测和功能试验资料的检查情况： 工程所以的主要建筑材料、建筑构配件进场的试验报告齐全，工程质量检测和功能性试验资料齐全。
	5. 工程竣工验收质量检测工作的检查情况： 工程竣工验收质量检测已检测完毕，检测结果符合设计及规范要求。
	6. 道路工程管养建议书和项目执行报告的检查情况： 符合要求。
	7. 工程建设过程发现的质量问题和整改情况： 均已整改完善。
	8. 工程质量保修书的签署情况： 已签署工程质量保修书。
	9. 对道路工程勘察、设计、施工、监理单位进行亮化评价的检查情况： 符合要求。

（四）工程质量验收情况汇总

专业工程名称	施工单回自评	监理单位评估	验收组评定
道路工程（道路附属建筑物工程）	合格	合格	合格

三、工程竣工验收结论

竣工验收结论：

改工程已完成设计文件和合同的定各项内容，工程质量符合设计文件、国家现行的有关建设法规和工程建设强制性标准要求，资料齐全，同意竣工验收

建设单位审查情况：经审查，同意本工程竣工验收（竣工验收通过日期为2022年1月6日）。

项目负责人（签字）：

单位负责人（签字）：

建设单位（盖章）

单位负责人（签字）： 勘察负责人（签字）： 勘察单位（盖章） 2022年2月12日	单位负责人（签字）： 设计负责人（签字）： 设计单位（盖章） 2022年1月6日
单位负责人（签字）： 项目经理（签字）： 施工单位（盖章） 2022年1月6日	单位负责人（签字）： 项目总监（签字）： 监理单位（盖章） 2022年1月6日

四、竣工验收小组成员签字

工程名称	“三横四纵”车行道及爱国路等人行道品质提升项目（第一标段-声屏障工程）		竣工验收会议日期	2022年1月6日
竣工验收小组成员	单位名称	姓名	职务或职称	签名
建设单位	深圳市建筑设计研究总院有限公司	凌江	工程经理	
		张子健	工程副经理	
勘察单位	中交第一公路勘察设计研究院有限公司	罗聪	项目负责人	
		廖小文	工程师	
设计单位	深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司	王龙	项目负责人	
		欧阳硕	设计师	
施工单位	中国建筑第四工程局有限公司	平广松	项目经理	
		钟奇	技术负责人	
		陈旭锐	质量主任	
监理单位	深圳市深水兆业工程顾问有限公司	张宇	总监	
		谢伟强	专监理	
		肖鹏辉	资料员	
其他				

注：对于重大工程和技术复杂工程，根据需要可邀请有关专家参加验收组

城市雕塑及配套工程

市政基础设施工程

工 程 竣 工 验 收 报 告

市政备-1

工程名称：“三横四纵”车行道及爱国路等人行道品质提升项目（城市雕塑及配套工程）

验收日期：2022 年 1 月 11 日

建设单位：（章）深圳市建筑设计研究总院有限公司

一、工程概况

工程名称	“三横四纵”车行道及爱国路等人行道品质提升项目（城市雕塑及配套工程）	工程地点	深圳市罗湖区和平路与解放路交叉口
工程规模（平方米）	“活力城市”雕塑位于和平路与解放路交叉路口三角形退化岛区域，占地面积约600平米，占地尺寸长约56米，宽约27米，高度约13米。雕塑整体由动态雕塑主体、周边水景、地下设备区组成。	工程造价（万元）	1793.796754
结构类型	雕塑工程、结构工程、园建工程、绿化工程、景观水电工程、管线改迁工程	工程用途	
施工许可证证号	罗建施画第[2020]030号	开工日期	2020年8月9日
监督单位	深圳市罗湖区建设工程监管和住房保障中心	监督登记号	
建设单位	深圳市建筑设计研究总院有限公司		
勘察单位	中交第一公路勘察设计研究院有限公司	资质证号	B161001242-10/9
施工单位	南京晨光艺术工程有限公司		D232100422
	深圳建安置业工程有限公司		D244006956
设计单位	深圳市和域城建筑设计有限公司		A144024517-6/2
监理单位	深圳市深水兆业工程顾问有限公司		E144000191
施工图审查单位	深圳市市政工程咨询中心有限公司		

二、工程竣工验收实施情况

（一）验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干专业组

1、验收组

组长	凌江
副组长	张子健
组员	张宇、黄薇、罗聪、朱程、刘长亮

2、专业组

专业组	组 长	组 员
雕塑工程	凌江	张宇、朱程
结构工程	张子健	刘长亮、罗聪
园建工程	张宇	黄薇、张子健
绿化工程	黄薇	刘长亮、朱程
景观水电工程	罗聪	黄薇、张宇
管线改迁工程	刘长亮	罗聪、张子健

（三）、工程质量评定

专业工程名 称	质量保证资料评定	外观质量评 定	实测实量评 定	评定等级
雕塑工程	资料齐全有效	良好	合格	合格
结构工程	资料齐全有效	良好	合格	合格
园建工程	资料齐全有效	良好	合格	合格
绿化工程	资料齐全有效	良好	合格	合格
景观水电工程	资料齐全有效	良好	合格	合格
管线改迁	资料齐全有效	良好	合格	合格

四、验收（专业）组成员签名

姓 名	工 作 单 位	职称/职务	签 名
凌江	深圳市建筑设计研究总院有限公司	项目负责人	
罗聪	中交第一公路勘察设计研究院有限公司	项目负责人	
黄薇	深圳市和域城建筑设计有限公司	项目负责人	
张宇	深圳市深水兆业工程顾问有限公司	总监理工程师	
朱程	南京晨光艺术工程有限公司	项目经理	
刘长亮	深圳建安置业工程有限公司	项目经理	

五、工程竣工验收结论

竣工验收结论：

经组织建设、设计、勘察、施工、监理等参建单位对该工程进行竣工验收，工程完成了设计图纸和施工合同约定的各项内容，符合国家和地方颁布的有关工程质量法规、规范、标准的要求，竣工资料齐全，观感良好，建设、设计、勘察、施工、监理等参建单位一致评定该工程为合格工程，同意通过竣工验收.

验收日期：2022.1.26

建设单位（公章）　监理单位（公章）　施工单位（公章）　勘察单位（公章）　设计单位（公章）

项目负责人：　项目总监：张宇　项目负责人：　项目负责人：　项目负责人：

1 标段竣工验收报告

深圳市道路工程

竣工验收报告

“三横四纵车行道及爱国路等人行道品质提升项目（第一标段）

工程名称：

建设单位：深圳市建筑设计研究总院有限公司

验收日期：2019 年 12 月 11 日

填写说明

1、本报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。

2、填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。

3、参建单位名称需填写法定名称（全称）。

4、本报告原件一式五份，建设单位、施工单位、备案机关、质量监督站、城建档案部门各持一份，相关接管单位如需要由建设单位提供复印件。

一、工程概况、执行基本建设情况、相关评价

工程名称	“三横四纵”车行道及爱国路等人行道品质提升项目（第一标段）				
建设单位	深圳市建筑设计研究总院有限公司	项目负责人	罗兴	开工许可证	罗建施函第（2019）010 号
勘察单位	中交第一公路勘察设计研究院有限公司	项目负责人	罗聪	工程地点	深圳市罗湖区
设计单位	深圳市城市交通规划设计研究中心有限公司	项目负责人	王龙	合同造价	24875.407448 万元
监理单位	深圳市深水兆业工程顾问有限公司	项目总监	鲁杰	开工日期	2019 年 3 月 29 日
施工单位	中国建筑第四工程局有限公司	项目经理	曾平	完工日期	2019 年 9 月 10 日
		技术负责人	钟奇	验收日期	2019 年 12 月 11 日
图纸审查机构	深圳市市政工程咨询中心有限公司	质量监督机构	深圳市罗湖区建设工程事务监督管理中心		
工程概况：“三横四纵”车行道及爱国路等人行道品质提升项目（第一标段）位于罗湖区，现状为双向多车道，全长 24.41KM，原道路交通设施建设标准较低，既有设施已难以与深圳国际性都市的要求适宜，原有沥青混凝土路面破损较严重，出现裂缝、坑洞、沉陷等病害，已严重影响过往车辆的通行和于扰沿线居民正常生活秩序，为改善现状，故本次项目对其进行修缮改造。共完成深南东路、沿河北路、沿河南路、滨河大道、宝安路、东门路、笋岗东路、泥岗、布心路、文锦路、凤凰路 10 条道路的海绵城市建设环保雨水口；共完成宝安路、笋岗东路、泥岗、布心路，文锦路、凤凰路的道路工程、交通工程、排水工程，完成道路总长度 13.38KM。					
工程建设内容	道路工程	泥岗、布心路长 3422.158m，笋岗东路长 1972.928m，文锦路长 3778.172m，宝安路长 3884.928m，凤凰路长 328.96；布心路南北侧挡土墙；公交车站。			
	交通工程	标线 32097.26m²、标志牌、柔性柱、警示柱、防撞桶、护栏。			
	给排水工程	深南东路、沿河北路、沿河南路，滨河大道、宝安路、东门路、笋岗东路、泥岗、布心路，文锦路、凤凰路海绵城市建设环保雨水口；宝安路、笋岗东路、泥岗、布心路，文锦路、凤凰路更换井盖、砌筑雨水口、井盖周边加固			
	园建工程	笋岗东路渠化岛、宝安路渠化岛、泥岗路渠化岛。			

对工程勘察、设计、施工、监理方面的评价：

（一）勘察单位能够认真负责地参加有关重要部位工程质量验收；及时的对该工程各地段作出工程地质评价，为工程初步设计提供准确、完整的工程地质资料，并提出相应的建议。良好的履行了勘察单位的职责。

（二）设计单位能够认真负责地参加有关重要部位工程质量验收；签发设计修改变更，技术洽商通知；参加有关工程质量问题的处理情况；出具设计单位工程质量检查报告，完成合同所约定的全部内容，良好的履行了设计单位的职责。

（三）施工单位项目经理部管理人员的资格、配备到位，施工组织设计或施工方案有审批并执行；施工现场配置施工操作技术规程及国家有关规范、标准；按工程技术标准及施工图文件实施；工序、部位、单位工程质量的检验评定符合要求，完成合同所约定的全部内容，较好的履行了自己的责任和义务。

（四）监理单位项目管理机构的人员资格、配备及到位符合要求；监理规划、监理实施细则按规定编制、审批；对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行审查；实施见证取样制度；对重点部位、关键工序实施旁站监理，确保质量；签发质量问题通知单，并复查质量问题整改结果；组织工序、部位的质量验收，参与单位工程质量的验收；收集整理完成的监理资料，审查、监督施工单位的资料报验；出具监理单位工程质量评估报告；完成合同所约定的其它内容，履约情况良好。

二、竣工验收实施情况

（一）验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程实际情况，组成各专业验收组。

1、验收组

组长（建设单位）	凌江
副组长	佘周威
组员	鲁杰、马新林、曾平、钟奇、陈旭锐、王龙、杨敏、罗聪

2、专业组

专业组	组长	组员
道路工程	凌江	鲁杰、马新林、曾平、钟奇、陈旭锐、王龙、杨敏、罗聪
交通工程	凌江	鲁杰、马新林、曾平、钟奇、陈旭锐、王龙、杨敏、罗聪
给排水工程	佘周威	鲁杰、马新林、曾平、钟奇、陈旭锐、王龙、杨敏、罗聪
园建工程	佘周威	鲁杰、马新林、曾平、钟奇、陈旭锐、王龙、杨敏、罗聪

（二）验收程序实施

1、建设单位主持验收会议：是☑否□

2、建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在建设各个环节执行法律、法规和工程建设标准情况：是☑否□

3、验收组审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程验收资料：是☑否□

4、各专业组实地查验工程质量，形成各专业验收意见：是☑否□

5、专业组发表意见，验收组形成竣工验收意见并签名。是☑否□

（三）竣工验收条件及检查情况

竣工验收条件及检查情况	1. 设计文件和合同约定内容的完成情况： 已完成设计文件和合同约定的全部内容，并达到合格要求。
	2. 工程技术档案、施工管理资料的检查情况： 工程技术档案、施工管理资料齐全。
	3. 勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量文件的检查情况： 勘察、设计、施工、监理单位已分别完善相关质量文件的签字及盖章。
	4. 工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备进场的试验报告，工程质量检测和功能性试验资料的检查情况： 工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备进场的试验报告齐全，工程质量检测和功能性试验资料齐全。
	5. 工程竣工验收质量检测工作的检查情况： 工程竣工验收质量检测已检测完毕，检测结果符合设计及规范要求。
	6. 道路工程管养建议书和项目执行报告的检查情况： 符合要求。
	7. 工程建设过程发现的质量问题的整改情况： 均已整改完善。
	8. 工程质量保修书的签署情况： 已签署工程质量保修书。
	9. 对道路工程勘察、设计、施工、监理单位进行量化评价的检查情况： 符合要求。

（四）工程质量验收情况汇总

专业工程名称	施工单位自评	监理单位评估	验收组评定
道路工程	合格	合格	合格
交通工程	合格	合格	合格
给排水工程	合格	合格	合格
园建工程	合格	合格	合格

三、工程竣工验收结论

竣工验收结论：

该工程已完成设计文件和合同约定各项内容，工程质量符合设计文件、国家现行的有关建设法规和工程建设强制性标准要求，资料齐全，同意竣工验收。

建设单位审查情况	经审查，同意本工程竣工验收通过（竣工验收通过日期为 2019 年 12 月 11 日）。 项目负责人（签字）： 单位负责人（签字）： 建设单位（盖章）： 2019 年 12 月 11 日
单位负责人（签字）： 勘察负责人（签字）： 勘察单位（盖章）： 2019 年 12 月 11 日	单位负责人（签字）： 设计负责人（签字）： 设计单位（盖章）： 2019 年 12 月 11 日
单位负责人（签字）： 项目经理（签字）： 施工单位（盖章）： 2019 年 12 月 11 日	单位负责人（签字）： 总监理工程师（签字）： 监理单位（盖章）： 2019 年 12 月 11 日

四、竣工验收小组成员签名

工程名称	“三横四纵”车行道及爱国路等人行道品质提升项目（第一标段）	竣工验收会议日期	2019 年 12 月 11 日	
竣工验收小组成员	单位名称	姓名	职务或职称	签名
建设单位	深圳市建筑设计研究总院有限公司	凌江	工程经理	
	深圳市建筑设计研究总院有限公司	余周威	工程副经理	
勘察单位	中交第一公路勘察设计研究院有限公司	罗聪	项目负责人	
设计单位	深圳市城市交通规划设计研究中心有限公司	王龙	项目负责人	
		杨敏	专业负责人	
施工单位	中国建筑第四工程局有限公司	曾平	项目经理	
	中国建筑第四工程局有限公司	钟奇	技术负责人	
	中国建筑第四工程局有限公司	陈旭锐	质量主任	
监理单位	深圳市深水兆业工程顾问有限公司	鲁杰	总监	
		马新林	专监	

注：对于重大工程和技术复杂工程，根据需要可邀请有关专家参加验收组

2 标段竣工验收报告

深圳市道路工程
竣工验收报告

工程名称：“三横四纵车行道及爱国路等人行道品质提升项目（第二标段）

建设单位：深圳市建筑设计研究总院有限公司

验收日期：2019年 12月 19 日

填写说明

1、本报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。

2、填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。

3、参建单位名称需填写法定名称（全称）。

4、本报告原件一式五份，建设单位、施工单位、备案机关、质量监督站、城建档案部门各持一份，相关接管单位如需要由建设单位提供复印件。

一、工程概况、执行基本建设情况、相关评价

工程名称	“三横四纵”车行道及爱国路等人行道品质提升项目（第二标段）				
建设单位	深圳市建筑设计研究总院有限公司	项目负责人	罗兴	开工许可证	罗建施函第（2019）019 号
勘察单位	中交第一公路勘察设计研究院有限公司	项目负责人	罗聪	工程地点	罗湖区爱国路、和平路、建设路
设计单位	深圳市城市交通规划设计研究中心有限公司	项目负责人	王龙	合同造价	14925.913649 万元
监理单位	深圳市深水兆业工程顾问有限公司	项目总监	鲁杰	开工日期	2019 年 4 月 17 日
施工单位	中国建筑一局（集团）有限公司	项目经理	邓志辉	完工日期	2019 年 9 月 25 日
		技术负责人	吴斐	验收日期	2019 年 12 月 19 日
图纸审查机构	深圳市市政工程咨询中心有限公司	质量监督机构	深圳市罗湖区建设工程事务监督管理中心		

工程概况：2018 年罗湖区全面启动“三横四纵”道路品质提升工作，对罗湖区主要道路及两侧公共空间环境进行整体提升，由罗湖区交通运输局和罗湖区城市管理局共同负责项目的设计和实施工作。本项目为“三横四纵”车行道及爱国路等人行道品质提升项目（第二标段），设计内容为建设路、和平路、爱国路车行道及人行道品质提升。建设路为南起人民南路、北至解放路、全长约 1.5 公里的城市主干道，设计车速 40 公里/小时；和平路为南起人民南路、北至解放路、全长约 1.6 公里的城市次干道，设计车速 40 公里/小时；爱国路为西起文锦路、东至沿河路、全长约 1.9km 的城市主干道，设计车速 60 公里/小时；路线总长约 5.1 公里。主要内容包括道路工程及附属工程、交通工程、管线工程、绿化景观工程等。

工程建设内容		
	道路工程	建设路长 1505.017m，和平路长 1622.592m，爱国路长 1988.55m，人行道铺装、自行车道、井盖装饰、箱体美化、车止石、树篦子、节点公园等。
	交通工程	标线 10700m2，标志牌、防撞桶、反光防护柱、护栏、信号灯、电子警察、智慧斑马线发光系统、CCTV 闭路电视等。
	给排水工程	消火栓、装饰井盖、井盖更换、雨水口、雨水检查井、雨水口连接管道清淤、检查井井周加固等。
	电气工程	照明接线井、电缆保护管、路灯、路灯多杆合一、庭院灯、埋地灯、射树灯、一体化智慧 NB-IOT 控制器、拆除现状路灯及管线等。
	绿化工程	苗木种植、迁移原有乔木、修剪乔木、草皮铺植、回填种植土等。

对工程勘察、设计、施工、监理方面的评价：

（一）勘察单位能够认真负责地参加有关重要部位工程质量验收；及时的对该工程各地段作出工程地质评价，为工程初步设计提供准确、完整的工程地质资料，并提出相应的建议。良好的履行了勘察单位的职责。

（二）设计单位能够认真负责地参加有关重要部位工程质量验收；签发设计修改变更，技术洽商通知；参加有关工程质量问题的处理情况；出具设计单位工程质量检查报告，完成合同所约定的全部内容，良好的履行了设计单位的职责。

（三）施工单位项目经理部管理人员的资格、配备到位，施工组织设计或施工方案有审批并执行；施工现场配置施工操作技术规程及国家有关规范、标准；按工程技术标准及施工图文件实施；工序、部位、单位工程质量的检验评定符合要求，完成合同所约定的全部内容，较好的履行了自己的责任和义务。

（四）监理单位项目管理机构的人员资格、配备及到位符合要求；监理规划、监理实施细则按规定编制、审批；对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行审查；实施见证取样制度；对重点部位、关键工序实施旁站监理，确保质量；签发质量问题通知单，并复查质量问题整改结果；组织工序、部位的质量验收，参与单位工程质量的验收；收集整理完成的监理资料，审查、监督施工单位的资料报验；出具监理单位工程质量评估报告；完成合同所约定的其它内容，履约情况良好。

二、竣工验收实施情况

（一）验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程实际情况，组成各专业验收组。

1、验收组

组长（建设单位）	凌江
副组长	余周威
组员	鲁杰、张宇、王龙、杨敏、炭浩东、罗聪、邓志辉、陈栋、吴斐

2、专业组

专业组	组长	组员
道路工程	凌江	鲁杰、张宇、王龙、杨敏、炭浩东、罗聪、邓志辉、陈栋、吴斐
交通工程	凌江	鲁杰、张宇、王龙、杨敏、炭浩东、罗聪、邓志辉、陈栋、吴斐
给排水工程	余周威	鲁杰、张宇、王龙、杨敏、炭浩东、罗聪、邓志辉、陈栋、吴斐
电气工程	余周威	鲁杰、张宇、王龙、杨敏、炭浩东、罗聪、邓志辉、陈栋、吴斐
绿化工程	余周威	鲁杰、张宇、王龙、杨敏、炭浩东、罗聪、邓志辉、陈栋、吴斐

（二）验收程序实施

1、建设单位主持验收会议：是☑ 否□

2、建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在建设各个环节执行法律、法规和工程建设标准情况：是☑ 否□

3、验收组审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程验收资料：是☑ 否□

4、各专业组实地查验工程质量，形成各专业验收意见：是☑ 否□

5、专业组发表意见，验收组形成竣工验收意见并签名。是☑ 否□

（三）竣工验收条件及检查情况

竣工验收条件及检查情况	1. 设计文件和合同约定内容的完成情况： 已完成设计文件和合同约定的全部内容，并达到合格要求。 2. 工程技术档案、施工管理资料的检查情况： 工程技术档案、施工管理资料齐全。 3. 勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量文件的检查情况： 勘察、设计、施工、监理单位已分别完善相关质量文件的签字及盖章。 4. 工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备进场的试验报告，工程质量检测和功能性试验资料的检查情况： 工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备进场的试验报告齐全，工程质量检测和功能性试验资料齐全。 5. 工程竣工验收质量检测工作的检查情况： 工程竣工验收质量检测已检测完毕，检测结果符合设计及规范要求。 6. 道路工程管养建议书和项目执行报告的检查情况： 符合要求。 7. 工程建设过程发现的质量问题的整改情况： 均已整改完善。 8. 工程质量保修书的签署情况： 已签署工程质量保修书。 9.对道路工程勘察、设计、施工、监理单位进行量化评价的检查情况： 符合要求。

（四）工程质量验收情况汇总

专业工程名称	施工单位自评	监理单位评估	验收组评定
道路工程	合格	合格	合格
交通工程	合格	合格	合格
给排水工程	合格	合格	合格
电气工程	合格	合格	合格
绿化工程	合格	合格	合格

三、工程竣工验收结论

竣工验收结论：

该工程已完成设计文件和合同约定各项内容，工程质量符合设计文件、国家现行的有关建设法规和工程建设强制性标准要求，资料齐全，同意竣工验收。

建设单位审查情况：经审查，同意本工程竣工验收通过（竣工验收通过日期为2019年12月19日）。

项目负责人（签字）：

单位负责人（签字）：

建设单位（盖章）：

2019 年 12 月 19 日

单位负责人（签字）：

勘察负责人（签字）：

勘察单位（盖章）：

2019 年 12 月 19 日

单位负责人（签字）：

设计负责人（签字）：

设计单位（盖章）：

2019 年 12 月 19 日

单位负责人（签字）：

项目经理（签字）：

施工单位（盖章）：

2019 年 12 月 19 日

单位负责人（签字）：

项目经理（签字）：

监理单位（盖章）：

2019 年 12 月 19 日

四、竣工验收小组成员签名

工程名称	“三横四纵”车行道及爱国路等人行道品质提升项目（第二标段）	竣工验收会议日期	2019 年 12 月 19 日	
竣工验收小组成员	单位名称	姓名	职务或职称	签名
建设单位	深圳市建筑设计研究总院有限公司	凌江	工程经理	
	深圳市建筑设计研究总院有限公司	佘周威	工程副经理	
勘察单位	中交第一公路勘察设计研究院有限公司	罗聪	项目负责人	
设计单位	深圳市城市交通规划设计研究中心有限公司	王龙	项目负责人	
		杨敏	专业负责人	
		裘浩东	专业负责人	
施工单位	中国建筑一局（集团）有限公司	邓志辉	项目经理	
	中国建筑一局（集团）有限公司	吴斐	技术负责人	
	中国建筑一局（集团）有限公司	陈栋	质量主任	
监理单位	深圳市深水兆业工程顾问有限公司	鲁杰	总监	
		张宇	专监	

注：对于重大工程和技术复杂工程，根据需要可邀请有关专家参加验收组

三、获奖情况

3.1 投标人获奖

投标人获奖情况表

序号	项目名称	获奖名称	颁发单位	获奖时间
1	大东湖核心区污水传输系统与北湖污水处理厂及其附属工程	2022-2023 年度国家优质工程奖	中国施工企业管理协会	2023.12
2	武汉市轨道交通 8 号线二期、三期工程	2022-2023 年度国家优质工程奖	中国施工企业管理协会	2023.12
3	杨泗港快速通道青菱段（八坦立交-丁字桥路）工程	2022-2023 年度国家优质工程奖	中国施工企业管理协会	2021.12

企业名称变更证明

验证码:1654848421461

登记通知书

（武侯）登字〔2022〕第31857号

四川铁兴建设管理有限公司：

你单位提交的变更(原名称：四川铁兴建设管理有限公司，变更后名称：铁兴建设管理集团有限公司)登记申请材料齐全，符合法定形式，我局准予登记。

（登记机关盖章）

2022年06月10日

注：1、本通知书适用于市场主体的设立、变更、注销登记；
2、名称变更登记的，各登记机关可依据市场主体需求在本通知书载明名称变更内容，但各登记机关应当鼓励市场主体自行查阅属于公示信息的登记（备案）内容。
3、公司因合并分立申请登记的，各登记机关可在本通知书载明公司合并分立内容

验证说明:
1、本证明采用电子验证方式，不再加盖红色公章，如需要核对真伪，请登陆http://z.cdwh.gov.cn/whlicence，凭本证明左上角验证码进行验证。
2、本证明复印件有效。
3、验证码由单位妥善保管，慎防泄漏。
特别申明:成都市武侯区行政审批局行政审批专用章<2>经四川省数字证书认证管理中心认证，与红色公章具有同样的法律效力。

3.1.1 2022-2023 年度国家优质工程奖（大东湖核心区污水传输系统与北湖污水处理厂及其附属工程）

网站：https://www.cacem.com.cn/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=126&id=4656

中国施工企业管理协会文件

中施企协字〔2023〕124 号

关于表彰 2022－2023 年度国家优质工程奖的决定

各关联协会，获奖单位，有关单位：

2022－2023 年度国家优质工程奖评选，坚持以党的二十大精神为指导，认真贯彻新发展理念，依据《国家优质工程奖评选办法》，完成了企业申报、材料审核、现场复查和协会审定等程序，根据评选结果，决定授予“中国共产党历史展览馆”等 36 项工程为国家优质工程金奖，“北京大兴国际机场供油工程”等 560 项工程为国家优质工程奖，现予以表彰。

希望获奖单位珍惜荣誉，再接再厉，大力弘扬“追求卓越、铸就经典”的国优精神，切实发挥引领行业发展的积极作用。广大工程建设企业要学习获奖单位的新经验、新技术、新成果，深入实施质量强国战略，争创更多优质工程，为推动工程建设行业高质

量发展、中国式现代化建设作出新的更大贡献！

附件：2022－2023年度国家优质工程奖获奖名单

中国施工企业管理协会

2023年12月9日

— 2 —

附件

2022－2023年度国家优质工程奖获奖名单

国家优质工程金奖

（排名不分先后，“＊”为主申报单位）

1. 中国共产党历史展览馆〔二一工程（二一工程主体工程等5项）〕

建　设　单　位：中国共产党中央委员会宣传部

项目管理单位：北京城市副中心投资建设集团有限公司

勘察及设计单位：北京市勘察设计研究院有限公司

北京市建筑设计研究院有限公司

工程监理单位：北京帕克国际工程咨询股份有限公司

施工总承包单位：北京城建集团有限责任公司（＊）

参　建　单　位：江苏沪宁钢机股份有限公司

中建电子信息技术有限公司

北京南隆建筑装饰工程有限公司

北京城建安装集团有限公司

北京城建五建设集团有限公司

武汉凌云建筑装饰工程有限公司

北京江河幕墙系统工程有限公司

长沙广大建筑装饰有限公司

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

浙江亚厦装饰股份有限公司

2. 福清核电5、6号机组工程

建　设　单　位：福建福清核电有限公司（＊）

工程总承包单位：中国核电工程有限公司

勘察及设计单位：中国核动力研究设计院

中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司

工程监理单位：中核工程咨询有限公司

参　建　单　位：中国核工业二四建设有限公司

中国核工业二三建设有限公司

上海徐汇规划建筑设计有限公司
上海聚隆绿化发展有限公司
工程监理单位：北京东方华太建设监理有限公司
施工总承包单位：武汉博宏建设集团有限公司(*)
武汉市汉阳市政建设集团有限公司
参建单位：佛山市南海区西岸水利市政工程有限公司
武汉汇科质量检测有限责任公司
武汉欧信装饰工程有限公司
荣泰建设集团有限公司
晟民建设有限公司

57. 大东湖核心区污水传输系统与北湖污水处理厂及其附属工程
建设单位：中建三局湖北大东湖深隧工程建设运营有限公司
武汉三镇实业控股股份有限公司
勘察及设计单位：武汉华中岩土工程有限责任公司
武汉市政工程设计研究院有限责任公司
武汉市勘察设计有限公司
中南勘察设计院集团有限公司
中铁第四勘察设计院集团有限公司
泛华建设集团有限公司
中国市政工程中南设计研究总院有限公司
工程监理单位：中煤科工集团武汉设计研究院有限公司
武汉飞虹工程管理咨询有限公司
四川铁兴建设管理有限公司
武汉扬子江工程监理有限责任公司
武汉市政工程设计研究院有限责任公司
武汉市程益工程建设项目管理有限公司
湖北中南市政工程监理有限公司
北京东方华太建设监理有限公司
施工总承包单位：中建三局集团有限公司(*)
中国一冶集团有限公司
中铁上海工程局集团有限公司
北京碧水源科技股份有限公司
参建单位：中建三局绿色产业投资有限公司
中建三局基础设施建设投资有限公司

3.1.2 2022-2023 年度国家优质工程奖（武汉市轨道交通 8 号线二期、三期工程）

网址：https://www.cacem.com.cn/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=126&id=4656

中国施工企业管理协会文件

中施企协字〔2023〕124 号

关于表彰 2022－2023 年度国家优质工程奖的决定

各关联协会，获奖单位，有关单位：

2022－2023 年度国家优质工程奖评选，坚持以党的二十大精神为指导，认真贯彻新发展理念，依据《国家优质工程奖评选办法》，完成了企业申报、材料审核、现场复查和协会审定等程序，根据评选结果，决定授予“中国共产党历史展览馆”等 36 项工程为国家优质工程金奖，“北京大兴国际机场供油工程”等 560 项工程为国家优质工程奖，现予以表彰。

希望获奖单位珍惜荣誉，再接再厉，大力弘扬“追求卓越、铸就经典”的国优精神，切实发挥引领行业发展的积极作用。广大工程建设企业要学习获奖单位的新经验、新技术、新成果，深入实施质量强国战略，争创更多优质工程，为推动工程建设行业高质

量发展、中国式现代化建设作出新的更大贡献！

附件：2022－2023年度国家优质工程奖获奖名单

中国施工企业管理协会

2023年12月9日

附件

2022－2023年度国家优质工程奖获奖名单

国家优质工程金奖

（排名不分先后，“＊”为主申报单位）

1. 中国共产党历史展览馆〔二一工程（二一工程主体工程等5项）〕

建　设　单　位：中国共产党中央委员会宣传部

项目管理单位：北京城市副中心投资建设集团有限公司

勘察及设计单位：北京市勘察设计研究院有限公司

北京市建筑设计研究院有限公司

工程监理单位：北京帕克国际工程咨询股份有限公司

施工总承包单位：北京城建集团有限责任公司（＊）

参　建　单　位：江苏沪宁钢机股份有限公司

中建电子信息技术有限公司

北京南隆建筑装饰工程有限公司

北京城建安装集团有限公司

北京城建五建设集团有限公司

武汉凌云建筑装饰工程有限公司

北京江河幕墙系统工程有限公司

长沙广大建筑装饰有限公司

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

浙江亚厦装饰股份有限公司

2. 福清核电5、6号机组工程

建　设　单　位：福建福清核电有限公司（＊）

工程总承包单位：中国核电工程有限公司

勘察及设计单位：中国核动力研究设计院

中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司

工程监理单位：中核工程咨询有限公司

参　建　单　位：中国核工业二四建设有限公司

中国核工业二三建设有限公司

中铁隧道局集团有限公司
中铁七局集团有限公司
中铁五局集团有限公司
中铁四局集团有限公司
中建三局集团有限公司
中铁十六局集团有限公司
中铁一局集团有限公司
中铁一局集团电务工程有限公司
中铁四局集团机电设备安装有限公司
中铁十一局集团第六工程有限公司
五矿二十三冶建设集团有限公司
中铁隧道集团机电工程有限公司
中铁七局集团电务工程有限公司
中铁电气化局集团第三工程有限公司
中铁电气化局集团有限公司
河南省长城通用科技有限公司

95. 武汉市轨道交通8号线二期、三期工程

建　设　单　位：武汉地铁集团有限公司
勘察及设计单位：中铁第四勘察设计院集团有限公司
工程监理单位：上海天佑工程咨询有限公司
中冶南方武汉工程咨询管理有限公司
上海建通工程建设有限公司
四川铁兴建设管理有限公司
施工总承包单位：中铁十一局集团有限公司(*)
中铁十二局集团有限公司
中铁四局集团有限公司
中铁一局集团有限公司
中国水利水电第八工程局有限公司
中建三局集团有限公司
中铁大桥局集团有限公司
中铁十九局集团有限公司
武汉市政特种集团有限公司
五矿二十三冶建设集团有限公司
中铁隧道集团机电工程有限公司

3.1.3 2020-2021 年度国家优质工程奖“杨泗港快速通道青菱段（八坦立交-丁字桥路）工程”

网址：https://www.cacem.com.cn/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=126&id=4150

中国施工企业管理协会文件

中施企协字〔2021〕107 号

关于表彰 2020—2021 年度国家优质工程奖的决定

各关联协会，获奖单位，有关单位：

2020—2021 年度国家优质工程奖评选结果已揭晓，依据《国家优质工程奖评选办法》，中国施工企业管理协会决定授予“舟山 500 千伏联网输变电工程”等 43 项工程为国家优质工程金奖，“春风油田排 612 块产能建设工程”等 687 项工程为国家优质工程奖，现予以表彰。

希望获奖单位珍惜荣誉，再接再厉，深入学习贯彻党的十九届六中全会精神，在习近平新时代中国特色社会主义思想的指引下，践行新发展理念，大力弘扬“追求卓越、铸就经典”的国优精神，当好工程建设企业的表率，切实发挥引领行业发展的积极作用，推动高质量发展。广大工程建设企业要学习获奖单位的成功

经验与做法，牢固确立质量第一的强烈意识，深入实施质量强国战略，争创优质工程，造福社会人民，为实现第二个百年奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦作出新的更大贡献！

附件：2020—2021 年度国家优质工程奖获奖名单

中国施工企业管理协会

2021 年 12 月 6 日

— 2 —

附件

2020—2021 年度国家优质工程奖获奖名单

国家优质工程金奖

（排名不分先后，“*”为主申报单位）

境内工程：

1、舟山 500 千伏联网输变电工程

建　设　单　位：国网浙江省电力有限公司建设分公司（*）

勘察及设计单位：中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司

中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司

工程监理单位：浙江电力建设工程咨询有限公司

参　建　单　位：浙江省送变电工程有限公司

江苏省送变电有限公司

中国能源建设集团浙江火电建设有限公司

调　试　单　位：浙江省送变电工程有限公司

国网浙江省电力有限公司电力科学研究院

江苏省送变电有限公司

运　行　单　位：国网浙江省电力有限公司检修分公司

国网浙江省电力有限公司宁波供电公司

国网浙江省电力有限公司舟山供电公司

2、四川大渡河猴子岩水电站

建　设　单　位：国能大渡河猴子岩发电有限公司（*）

勘察及设计单位：中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司

工程监理单位：四川二滩国际工程咨询有限责任公司

中国水利水电建设工程咨询北京有限公司

长江勘测规划设计研究有限责任公司

参　建　单　位：中国水利水电第七工程局有限公司

中国葛洲坝集团第一工程有限公司

中国葛洲坝集团机械船舶有限公司

中铁上海工程局集团有限公司
上海市机械施工集团有限公司
上海建工七建集团有限公司

97、荆州纪南生态文化旅游区重大项目配套市政道路建设工程雨台路
建 设 单 位：荆州海子湖投资有限公司
勘 察 单 位：荆州市城市规划设计研究院
设 计 单 位：荆州市城市规划设计研究院
中国市政工程中南设计研究总院有限公司
工程监理单位：湖北楚元工程建设咨询有限公司
施工总承包单位：武汉建工集团股份有限公司(*)

98、雄楚大街(楚平路～三环线立交)改造工程
建 设 单 位：武汉光谷建设投资有限公司
勘察及设计单位：武汉市政工程设计研究院有限责任公司
工程监理单位：广东铁路建设监理有限公司
北京磐石建设监理有限责任公司
施工总承包单位：武汉市市政建设集团有限公司(*)
参 建 单 位：中铁七局集团有限公司
武汉市市政工程机械化施工有限公司
武汉市市政路桥有限公司
中铁科工集团有限公司
中铁重工有限公司

99、杨泗港快速通道青菱段(八坦立交－丁字桥路)工程
建 设 单 位：中建武汉杨泗港路桥建设运营有限公司
勘察及设计单位：武汉市政工程设计研究院有限责任公司
中交第二公路勘察设计研究院有限公司
中铁第四勘察设计院集团有限公司
武汉华中岩土工程有限责任公司
中交第二航务工程勘察设计院有限公司
武汉市勘察设计有限公司
工程监理单位：四川铁兴建设管理有限公司
武汉飞虹工程管理咨询有限公司
武汉市程益工程建设项目管理有限公司
武汉铁道工程建设监理有限责任公司
中铁武汉大桥工程咨询监理有限公司

四、项目总监情况

4.1 项目总监业绩

项目总监业绩情况

序号	项目名称	工程类别	总投资（万元）	合同金额（万元）	竣工日期
1	沙井南环路至玉律路工程（宝安段）（监理）	市政公用工程	117171	1205.8028	2019 年 01 月 29 日
2	碧石路（明湖公园-东明大道）市政工程监理	市政公用工程	5221.96	131.51	2020 年 11 月 09 日

项目总监：郑海鹏

国家注册监理工程师证



本证书由中华人民共和国住房和城乡建设部批准颁发。

本证书合法持有人有权使用注册监理工程师名称，有权执行注册监理工程师业务，有权在工程监理业务中签署文件。

中华人民共和国住房和城乡建设部

中华人民共和国

注册监理工程师

注册执业证书

中华人民共和国住房和城乡建设部

发证机关

证书编号：00413031

注 册 号 44015112

姓 名 郑海鹏

性 别 男

出生日期 1975 年 10 月 22 日

注册专业

1. 房屋建筑工程

2. 市政公用工程

注册执业单位 深圳市兆业工程顾问有限公司

单位已变更

有效期至 2018 年 01 月 27 日

持证人签名

发证日期 2015 年 01 月 28 日


执 业 印 章
延续/变更注册记录
延续/变更注册记录
有效期至：
2021 年 01 月 27 日
No. 00350614
认定机关（签章）
2017年 12月 8日
延续/变更注册记录
聘用企业变更为
深圳市深水兆业工程顾问有限公司
No. 00348420
认定机关（签章）
2019 年 8 月 7 日

延续/变更注册记录
延续/变更注册记录
No. 00641745
认定机关（签章）
延续/变更注册记录
有效期至：
2027年01月27日
No. 01206147
认定机关（签章）
2023 年 11 月 22日
延续/变更注册记录
粘贴处
粘贴处

1、沙井南环路至玉律路工程（宝安段）（监理）

监理合同

正本

工程编号：___

合同编号：___

深圳市建设工程监理合同

工程名称：沙井南环路至玉律路工程（宝安段）（监理）

工程地点：深圳市宝安区

委 托 人：深圳市交通公用设施建设中心

监 理 人：深圳市兆业工程顾问有限公司

深圳市建设局

2007 年 10 月试行版

第一部分 建设工程监理协议书

委托人：深圳市交通公用设施建设中心

监理人：深圳市兆业工程顾问有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《深圳经济特区建设工程监理条例》及其它有关法律、法规规定，经过双方协商一致，签订本合同。

第一条 工程概括：

工程名称：沙井南环路至玉律路工程（宝安段）

工程地点：深圳市宝安区

工程规模：沙井南环路至玉律路工程（宝安段）西起于海滨大道立交，终点连接光明新区段设计起点，不包括C号路至西环路段（K1+078－K2+940）1.862公里，全长9.578公里，项目除西环路至沙井路约400米为改造段外，其余均为新建道路，按城市Ⅱ级主干道标准设计，设计车速为50公里/小时，双向六车道，两侧均设置非机动车道及人行道，红线宽40-70米，主要建设内容有：道路及附属工程，给排水工程，电力工程，通信工程，照明工程，燃气工程，交通安全设施工程，交通监控设施工程，桥涵工程，隧道工程等。

工程类别：公路与市政工程等级

投资性质：政府投资 投资额：约117171万元

招标部分工程造价：约94305.69万元

其 它：

第二条 词语含义

本合同中的有关词语含义与本合同第二部分《通用条件》中赋予它们的定义相同。

第三条 合同组成部分

下列文件均为本合同的组成部分，其解释顺序依次如下：

1

3.1 中标通知书或监理委托书；

3.2 建设工程监理协议书；

3.3 本合同专用条件、附加协议条款及合同附件；

3.4 本合同通用条件。

3.5 监理投标书；

3.6 在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件；

第四条 工程监理范围

㈠房屋建筑工程

□土石方 □基坑支护 □地基与基础 □主体工程 □装饰装修 □钢结构□屋面

□防水□建筑电气 □智能化 □通风空调□防排烟 □电梯设备及安装 □消防

□幕墙□燃气□金属门窗 □人防 □白蚁 □园林建筑□园林绿化

□室外工程（安装工程、停车场、广场、道路等）□其他：

㈡市政工程：**包括沙井南环路至玉律路工程（宝安段）全套设计施工图所涉及的道路及附属工程，给排水工程，电力工程，通信工程，照明工程，燃气工程，交通安全设施工程，交通监控设施工程，桥涵工程，隧道工程等，具体详见施工图纸。**

㈢其他工程：

第五条 监理服务阶段

经双方协商，委托人委托监理人对本工程在施工质量、建设工期、建设资金使用和安全文明施工等方面，代表委托人实施监督与管理。对本工程下列阶段实行监理：

□建设前期阶段 □ 设计阶段 □ 施工准备阶段 ■ 施工阶段 ■ 保修阶段

第六条 监理酬金的计取与支付方式：

6.1 监理酬金的计取，可采取下列方式计取：

本酬金为预计监理费用。合同价暂以本项目概算批复的建安费（管线迁改部分不计）为基数，根据深圳市物价局《关于贯彻国家发改委建设部建设工程监理与相关服务管理规定的通知》（深价规【2009】1号）计取监理费并下浮20%：

2

合同价具体计算方法如下：

1、本工程计算基数为94305.69万元，城市一级公路，监理范围为施工、保修期监理；

2、监理服务费计算：

①施工阶段监理服务费

⑴ 直线内插法计算施工监理服务收费基价：

[(94305.69-80000)×(1507-1255.8)]/(100000-80000) +1255.8=1435.4795万元

⑵施工监理服务收费基准价=施工监理服务收费基价×专业调整系数×工程复杂程度调整系数×高程调整系数

本工程专业调整系数=1.0 工程复杂程度调整系数=1.0 高程调整系数=1.0

则施工监理服务收费基准价=1435.4795×1.0×1.0×1.0=1435.4795万元

②保修阶段监理服务费按施工阶段监理服务费的5%计取；

则保修阶段监理服务费=1435.4795×5%=71.774万元

③施工及保修期监理服务费合计为：1435.4795+71.774=1507.2535万元

④合同价为施工及保修期监理服务费下浮20%：1507.2535×80%=1205.8028万元

最终监理酬金按审计部门审定的本工程施工结算价为基数，按深价规【2009】1号文件规定计取并下浮20%；（按一等工程，施工及保修阶段），各类系数不再进行调整。但最终监理酬金不超过市发改局《关于沙井南环至玉律道路工程项目总概算的批复》（深发改[2009]39号）批复的本工程概算监理费计划值。若低于计划下达的监理酬金，则按审计局审定价为准。6.2 监理酬金的支付方式：

6.2.1 建设前期阶段、设计阶段监理酬金支付方式：

/

6.2.2 施工准备阶段和施工阶段监理酬金的支付分为预付款和进度款两部分：

⑴ 预付款的支付：自监理合同签定之日起 30 日内委托人应支付监理酬金总额的 5 %，作为预付款：即 / 。

⑵ 进度款每月支付一次，可采取下列两种方式，按 B 执行：

A、按月度额支付：

3

月度监理酬金=（监理酬金总额 - 预付款）/监理期限（月）；即_____。

B、按工程形象进度支付：

委托人按监理工程师同委托人所指派的工程代表审定的当月完成工作量占施工合同价的百分比支付当月监理酬金；

6.2.3 工程竣工验收完毕之日起 10 日内，委托人应支付到监理酬金合同价的 85%，工程结算经审计部门审批完成之日起 10 日内，委托人应支付到监理酬金合同价的 95%，如按月支付的监理合同费累计额可能超过发改局审批概算中的监理费，应支付到概算监理费的 95%，余下部分在保修期满 10 日内结清。

6.3 委托人应当按合同约定的日期按时支付监理酬金。逾期支付的，委托人不支付利息及滞纳金。

第七条 监理期限：

监理服务期限为 1460 日历天

自 2009 年 12 月 10 日至 2013 年 12 月 10 日完成

其中：

施工阶段的监理服务期限为 730 日历天

（自 2009 年 12 月 10 日至 2011 年 12 月 10 日完成）

保修阶段监理期限为 24 个月。

第八条 监理人承诺

监理人向委托人承诺，按照本合同的规定，承担本合同议定范围内的监理业务。

第九条 委托人承诺

委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种，向监理人支付监理报酬。

第十条、合同生效

本合同正本一式两份，具有同等法律效力，双方各执一份。副本 8 份，双方各执 4 份，双方签字盖章并送 建设主管部门 备案后本合同生效。

4

委托人：（签章）
住所：
法定代表人：（签章）
或其委托代理人：（签章）
开户银行：
账号：
邮编：
电话：

监理人：（签章）
住所：
法定代表人：（签章）
或其委托代理人：（签章）
开户银行：
账号：
邮编：
电话：

本合同订立时间：2009 年 12 月 3 日

本合同订立地点：深圳市交通公用设施建设中心

5

竣工验收报告

附件 7

深圳市道路工程
竣工验收报告

工程名称：沙井南环至玉律道路工程(K3+196~K5+940)

建设单位：深圳市交通公用设施建设中心

验收日期：2019 年 01 月 29 日

填写说明

1、本报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。

2、填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。

3、参建单位名称需填写法定名称（全称）。

4、本报告原件一式五份，建设单位、施工单位、备案机关、质量监督站、城建档案部门各持一份，相关接管单位如需要由建设单位提供复印件。

一、工程概况、执行基本建设情况、相关评价

工程名称	沙井南环至玉律道路工程(K3+196~K5+940)				
建设单位	深圳市交通公用设施建设中心	项目负责人	黄伟军	开工许可证号	DX(2014)031
勘察单位	深圳市勘察测绘院有限公司	项目负责人	赵冬	工程地点	深圳市宝安区沙井街道
设计单位	深圳市市政设计研究院有限公司	项目负责人	刘敬华	合同造价	12149.9018 万元
监理单位	深圳市兆业工程顾问有限公司	项目总监	郑海鹏	开工日期	2014.11.08
施工单位	广东电白建设集团有限公司	项目经理	潘新文	完工日期	2018.11.22
		技术负责人	詹俊	验收日期	2019.01.29
图纸审查机构	深圳市精鼎建筑工程咨询有限公司	质量监督机构	深圳市交通工程质量监督站		

工程概况：

沙井南环至玉律道路工程(桩号K3+196～K5+940)位于宝安区沙井街道南环路。我部属于宝安段六子项中第二子项西环路～中心路段，全长2744米。施工内容包括道路、给排水、电气、燃气、人行天桥、水工结构、绿化、交通安全设施等工程。

工程建设内容	道路工程	全长：2.744km
	桥梁工程	人行天桥一座
	隧道工程	/
	通道桥涵	/
	给水排水工程	新建给排水工程
	交通设施工程	新建交通设施
	交通信号和监	/
	电力及照明工	新建路灯及电力管沟
	绿化景观工程	新建绿化
	其他附属设施	/

对工程勘察、设计、施工、监理方面的评价：

工程勘察、设计、施工、监理的质量行为符合有关质量管理规定的要求，在施工过程中，各责任主体责任制落实到位，质保体系健全，运行正常。

二、竣工验收实施情况

（一）验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程实际情况，组成各专业验收组。

1、验收组

组长（工程技术部）	刘辉喜
副组长	黄伟军、黄黎明
组员	王玮、张富强、纪静、郑海鹏、马新林、潘新文、詹俊、刘敬华、赵军、王岛、张莉

2、专业组

专业组	组长	组员
道路工程	刘辉喜	黄伟军、黄黎明、王玮、张富强、纪静、郑海鹏、马新林、潘新文、詹俊、刘敬华、赵军、王岛、张莉
桥梁工程	刘辉喜	黄伟军、黄黎明、王玮、张富强、纪静、郑海鹏、马新林、潘新文、詹俊、刘敬华、赵军、王岛、张莉
给排水工程	刘辉喜	黄伟军、黄黎明、王玮、张富强、纪静、郑海鹏、马新林、潘新文、詹俊、刘敬华、赵军、王岛、张莉
交通设施工程	刘辉喜	黄伟军、黄黎明、王玮、张富强、纪静、郑海鹏、马新林、潘新文、詹俊、刘敬华、赵军、王岛、张莉
电力及照明工程	刘辉喜	黄伟军、黄黎明、王玮、张富强、纪静、郑海鹏、马新林、潘新文、詹俊、刘敬华、赵军、王岛、张莉
绿化景观工程	刘辉喜	黄伟军、黄黎明、王玮、张富强、纪静、郑海鹏、马新林、潘新文、詹俊、刘敬华、赵军、王岛、张莉
其他附属设施		

（二）验收程序实施

1、建设单位主持验收会议：是☑ 否☐

2、建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在建设各个环节执行法律、法规和工程建设标准情况：是☑ 否☐

3、验收组审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程验收资料：是☑ 否☐

4、各专业组实地查验工程质量，形成各专业验收意见：是☑ 否☐

5、专业组发表意见，验收组形成竣工验收意见并签名。是☑ 否☐

（三）竣工验收条件及检查情况



竣工验收条件及检查情况	1. 设计文件和合同约定内容的完成情况： 已按设计文件和合同约定完成
	2. 工程技术档案、施工管理资料的检查情况： 资料齐全
	3. 勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量文件的检查情况： 主体工程全部完成，各分部验收已全部通过，已具备验收条件。
	4. 工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备进场的试验报告，工程质量检测和功能性试验资料的检查情况： 满足验收条件，同意验收
	5. 工程竣工验收质量检测工作的检查情况： 符合验收要求
	6. 道路工程管养建议书和项目执行报告的检查情况： 符合要求
	7. 工程建设过程发现的质量问题的整改情况： 已整改
	8. 工程质量保修书的签署情况： 已按合同约定签署
	9. 对道路工程勘察、设计、施工、监理单位进行量化评价的检查情况： 各参建单位履约情况和工程建设各环节执行法律、法规和工程建设强制性标准符合要求。

（四）工程质量验收情况汇总

专业工程名称	施工单位自评	监理单位评估	验收组评定
道路工程	合格	合格	合格
桥梁工程	合格	合格	合格
隧道工程	/	/	/
通道桥涵	/	/	/
给水排水工程	合格	合格	合格
交通设施工程	合格	合格	合格

交通信号和监控工程	/	/	/
电力及照明工程	合格	合格	合格
绿化景观工程	合格	合格	合格
其他附属设施			

三、工程竣工验收结论

竣工验收结论：

本工程已完成设计文件和合同约定的各项内容，工程质量符合设计文件及国家现行的有关建设法律法规和技术标准，工程验收程序符合《深圳市交通运输委员会道路工程竣工验收及备案办法》（试行）（深交[2016]123号）的有关规定。

建设单位审查情况	经审查，同意本工程竣工验收通过（竣工验收通过日期为2019年1月29日）。 项目负责人（签字）： 单位负责人（签字）： 建设单位（盖章）： 2019 年 3 月 1 日
	单位负责人（签字）： 勘察负责人（签字）： 勘察单位（盖章）： 2019 年 2 月 25 日
	单位负责人（签字）： 设计负责人（签字）： 设计单位（盖章）： 2019 年 2 月 25 日
	单位负责人（签字）： 项目经理（签字）： 施工单位（盖章）： 2019 年 2 月 25 日
	单位负责人（签字）： 项目总监（签字）： 监理单位（盖章）： 2019 年 2 月 25 日



四、竣工验收小组成员签名

工程名称	沙井南环至玉律道路工程（K3+196~K5+940）	竣工验收会议日期	2019 年 01 月 29 日	
竣工验收小组成员	单位名称	姓名	职务或职称	签名
建设单位	深圳市交通公用设施建设中心	刘辉喜	工程技术部	
		黄伟军	项目主任	
		黄黎明	项目代表	
		饶立恒	项目代表	
		王玮	计划合约部	
		张富强	工程师	
		纪静	工程师	
勘察单位	深圳市勘察测绘院有限公司	赵冬	勘察负责人	
设计单位	深圳市市政设计研究院有限公司	刘敬华	设计负责人	
		张莉	设计代表	
		王岛	设计代表	
监理单位	深圳市兆业工程顾问有限公司	郑海鹏	总监	
		马新林	专监	
施工单位	广东电白建设集团有限公司	潘新文	项目经理	
		詹俊	技术负责人	

注：对于重大工程和技术复杂工程，根据需要可邀请有关专家参加验收组

2、碧石路（明湖公园-东明大道）市政工程监理

监理合同



工程编号：

合同编号：GMJF-CT-2020-198

深圳市工程监理合同

工程名称：碧石路（明湖公园-东明大道）市政工程监理

工程地点：深圳市光明区

委 托 人：深圳市光明区建设发展集团有限公司

受 托 人：深圳市深水兆业工程顾问有限公司

1



第一部分 协议书

委托人（全称）：深圳市光明区建设发展集团有限公司

受托人（全称）：深圳市深水兆业工程顾问有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程监理条例》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：碧石路（明湖公园—东明大道）市政工程监理

2. 工程地点：深圳市光明区

3. 工程规模：本项目为现状碧石路（公明南环大道-东明大道）的南延伸段，北起东明大道（在建），沿现状油麻岗路南拓至规划公园环路；道路规划为建议性城市支路，双向 6 车道，红线宽 40 米，全长约 660 米。主要建设内容为道路工程、给排水工程、电气工程、景观绿化工程、交通工程、燃气工程、树木迁移、管线迁改、电力迁改、水土保持工程及交通疏解工程等。

4. 工程类别：市政公用工程　　工程等级：/ 级

5. 投资性质：政府投资 100%。

6. 工程概算投资额：6014.26 万元。　招标部分工程概算投资额：5221.96 万元

7. 其它：/

二、词语含义

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书；

2. 中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；

3. 投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）；

4. 专用条件；

5. 通用条件；

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、项目负责人（总监）

项目负责人（总监）姓名：郑海鹏，身份证号码：440506197510221110，注册号：44015112

五、签约酬金

按照第三部分《专用条件》第 5.1 条《酬金计取》的计取，最终以相关审核机构的审定

2



意见为准。本工程所有工程监理与相关服务的签约酬金合计总金额为（大写）：壹佰叁拾壹万伍仟壹佰元整（¥1315100.00 元）其中：

1. 施工阶段监理酬金为 125.25 万元；

2. 保修阶段服务酬金为 6.26 万元；

3. 设备采购监造服务酬金为/万元；

4. 勘察阶段服务酬金为/万元；

5. 设计阶段服务酬金为/万元；

6. 其他服务服务酬金为/万元。

六、工作期限

监理与相关服务期限自 2020 年 08 月 20 日起至 2023 年 05 月 30 日止，总计 1014 日历天，其中：

1. 决策阶段：自 / 起至 / 止，共 / 日历天；

2. 勘察阶段：自 / 起至 / 止，共 / 日历天；

3. 设计阶段：自 / 起至 / 止，共 / 日历天；

4. 施工阶段：自 2020 年 08 月 20 日起至 2021 年 05 月 30 日止，共 284 日历天；

5. 保修阶段：自 2021 年 05 月 31 日起至 2023 年 05 月 30 日止，共 730 日历天；

6. 设备监造：自 / 起至 / 止，共 / 日历天；

7. 其他服务：自 / 起至 / 止，共 / 日历天。

七、双方承诺

1. 受托人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

2. 委托人向受托人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

1. 订立时间：2020 年 11 月 9 日。

2. 订立地点：深圳市光明区。

3. 在履行合同过程中产生争议，若调解不成时则双方约定向合同签订地具有管辖权的人民法院提起诉讼。

4. 本合同一式 14 份，正本 2 份，副本 12 份，具有同等法律效力；正本委托人和受托人各 1 份；副本委托人 4 份，受托人 4 份，其余 4 份其余用于办理施工许可证。

3



委托人：深圳市光明区建设发展集团有限公司

（盖章）

法定代表人：

或其委托代理人：

地址：深圳市光明区招商科技园A1栋17楼

邮编：518000

电话：0755-27407916

受托人：深圳市深水兆业工程顾问有限公司

（盖章）

法定代表人：

或其委托代理人：

地址：深圳市福田区泰然六路泰然雪松大厦 A 座 6a

邮编：518000

电话：0755-88917204

开户银行：招商银行深圳泰然金谷支行

账户：7559 0173 9910 708

4

竣工验收报告

市政竣·通-11

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称：碧石路（明湖公园—东明大道）市政工程施工总承包

建设单位（公章）：深圳市光明区建筑工务署

代建单位（公章）：深圳市光明区建设发展集团有限公司

竣工验收日期：2022 年 4 月 20 日

发出日期：2022 年 4 月 20 日



市政基础设施工程

工程名称	碧石路（明湖公园—东明大道）市政工程施工总承包	工程地点	深圳市光明区
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	本项目为现状碧石路（公明南环大道-东明大道）的南延伸段，北起东明大道（在建），沿现状油麻岗路南拓至规划公园环路；道路规划为建议性城市支路，双向6车道，红线宽40米，全长约660米。主要建设内容为道路工程、给排水工程、电气工程、景观绿化工程、交通工程、燃气工程、树木迁移、管线迁改、电力迁改、水土保持工程及交通疏解工程等。	工程造价（万元）	4391.276929万元
结构类型	市政工程	开工日期	2020.12.15
施工许可证号	/	竣工日期	2021.12.15
监督单位	光明区建设工程质量安全监督站	监督登记号	深光监-申报（登记）【2021】技011号
建设单位	深圳市光明区建筑工务署	总施工单位	深圳市路野建设集团有限公司
代建单位	深圳市光明区建设发展集团有限公司		
勘察单位	深圳市建设综合勘察设计院有限公司	施工单位（土建）	/
设计单位	深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司	施工单位（设备安装）	/
监理单位	深圳市深永兆业工程顾问有限公司	工程检测单位	铁科院（深圳）检测工程有限公司
			/
其他主要参建单位	/	其他主要参建单位	/
	/		/
专项验收情况			
专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位）工程质量竣工验收记录	2021年12月15日	市政竣·通-10	同意验收
	年 月 日	/	/
	年 月 日	/	/
法律法规规定的其他验收文件	年 月 日	/	/
	年 月 日	/	/
	年 月 日	/	/
	年 月 日	/	/
	年 月 日	/	/
	年 月 日	/	/
附有关证明文件			
施工许可证	/		
施工图设计文件审查意见	√		
工程竣工报告	√		
工程质量评估报告	√		
勘查质量检查报告	√		
设计质量检查报告	√		
工程质量保修书	√		



市政基础设施工程

工程完成情况	合同内所有施工内容全部完成并验收合格。		
工程质量情况	土建	验收合格	
	设备安装	验收合格	
工程未达到使用功能的部位（范围）	无		
参加验收单位意见	建设单位	代建单位	施工单位
	（公章） 项目负责人： 2022 年 4 月 20 日	（公章） 项目负责人： 2022 年 4 月 20 日	（公章） 项目负责人： 2022 年 4 月 20 日
	监理单位	设计单位	勘察单位
	（公章） 总监理工程师：（执业资格证章） 2022 年 4 月 20 日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2022 年 4 月 20 日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2022 年 4 月 20 日

五、项目管理机构设置及其他人员配备要求

5.1 项目团队人员配备

监理班子人员配置一览表

序号	拟任项目机构 岗位职务	姓名	技术职称	专业特长	执业资格类别	行政许可注册专业	执业注册号或岗位证号	从事监理工作年限	进退场时间
1	项目总监	郑海鹏	高级	市政工程	国家监理工程师	市政公用工程 房屋建筑工程	44015112	25	施工阶段至保修阶段
2	电气专业监理工程师	冯邦艮	高级	电气	国家监理工程师	机电安装工程 电力工程	50005891	13	施工阶段
3	土建专业监理工程师	张同波	高级	土建	深圳市监理工程师	市政公用工程 水利水电工程	B20230662	10	施工阶段
4	安全监理工程师	曹万福	中级	安全工程	安全工程师	建筑施工安全	192403693705	8	施工阶段
5	道路专业监理工程师	谭立锋	高级	道路工程	国家监理工程师	市政公用工程 房屋建筑工程	11021463	10	施工阶段
6	桥梁专业监理工程师	范吕雄	高级	桥梁工程	国家监理工程师	市政公用工程 房屋建筑工程	51008237	15	施工阶段
7	交通专业监理工程师	张昌银	高级	交通工程	国家监理工程师	水利水电工程 公路工程	44021170	20	施工阶段
8	水保专业监理工程师	李观烈	中级	水土保持	国家监理工程师	水利工程施工管理 水土保持工程施工监理	2210014508	8	施工阶段
9	监理员	刘一烽	/	建筑工程	监理员	建筑工程技术	C20230312	3	施工阶段
10	资料员	蓝紫祥	/	土木工程	监理员	土木工程	C20240409	2	施工阶段

1、项目总监：郑海鹏

注册监理工程师证



本证书由中华人民共和国住房和城乡建设部批准颁发。

本证书合法持有人有权使用注册监理工程师名称，有权执行注册监理工程师业务，有权在工程监理业务中签署文件。

中华人民共和国住房和城乡建设部

中华人民共和国

注册监理工程师

注册执业证书

发证机关

证书编号：00413031

注 册 号 44015112

姓 名 郑海鹏

性 别 男

出生日期 1975 年 10 月 22 日

注册专业

1. 房屋建筑工程

2. 市政公用工程

注册执业单位 深圳市兆业工程顾问有限公司

单位已变更

有效期至 2018 年 01 月 27 日

持证人签名

发证日期 2015 年 01 月 28 日


执 业 印 章
延续/变更注册记录
延续/变更注册记录
有效期至：
2021 年 01 月 27 日
No. 00350614
认定机关（签章）
2017年 12月 8日
延续/变更注册记录
聘用企业变更为
深圳市深水兆业工程顾问有限公司
No. 00348420
认定机关（签章）
2019 年 8 月 7 日
（1）

延续/变更注册记录
延续/变更注册记录
有效期至：
2024 年 01 月 27 日
No. 00641745
认定机关（签章）
2020 年 12 月 19 日
延续/变更注册记录
有效期至：
2027年01月27日
No. 01206147
认定机关（签章）
2023 年 11 月 22日
延续/变更注册记录
粘贴处
粘贴处

职称证

郑海鹏 二〇一五 年

十一 月，经深圳市建筑专

业高级专业技术资格第七

评审委员会评审通过，

具备 施工管理

高级工程师

资格。特发此证

照片

广东省专业技术资格证 专用章

粤高职证字 6600101105484 号

深圳市人力资源和社会保障局

发证机关：

二〇一六 专业技术资格评批专用章 五月十 日

毕业证

成人高等教育

毕业证书

学生 郑海鹏 性别 男，一九七五年 十 月 日生，于二〇〇五年 三 月至二〇〇八年 一 月在本校 土木工程 专业 函授 学习，修完 专升本 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：合肥工业大学 校（院）长：

批准文号：（87）教高三字022号

证书编号：10359520080500l368

二〇〇八年 一 月 十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：郑海鹏　　社保电脑号：600748720　　身份证号码：440506197510221110　　页码：1

参保单位名称：深圳市深水兆业工程顾问有限公司　　单位编号：706077　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	01	706077	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	28.0	7000	56.0	14.0
2025	02	706077	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	28.0	7000	56.0	14.0
2025	03	706077	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	28.0	7000	56.0	14.0
2025	04	706077	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	28.0	7000	56.0	14.0
2025	05	706077	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	28.0	7000	56.0	14.0
2025	06	706077	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	28.0	7000	56.0	14.0
合计				7140.0	3360.0			2100.0	840.0			210.0		168.0		336.0	84.0

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391ec9535679019 ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
706077	深圳市深水兆业工程顾问有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2025年7月5日

2、电气专业监理工程师：冯邦艮

注册监理工程师

本证书由中华人民共和国住房和城乡建设部批准颁发。

本证书合法持有人有权使用注册监理工程师名称，有权执行注册监理工程师业务，有权在工程监理业务中签署文件。

中华人民共和国住房和城乡建设部

中华人民共和国

注册监理工程师

注册执业证书

中华人民共和国住房和城乡建设部

发证机关

证书编号： 00538629

注 册 号 50005891

姓 名 冯邦艮

性 别 男

出生日期 1969 年 12 月 11 日

017122

注册专业

1. 机电安装工程

2. 电力工程

注册执业单位 重庆赛迪工程咨询有限公司

有效期至 2022 年 11 月 25 日

持证人签名

住房和城乡建设部执业资格注册中心 注册专用章 110108113778

发证日期 2019 年 11 月 [illegible]


执 业 印 章
延续/变更注册记录
延续/变更注册记录
聘用企业变更为
深圳市深水水业工程顾问有限公司
No. 00491427
认定机关（签章）
年 月 日
2021 9 10
延续/变更注册记录
有效期至：
2025年11月25日
No. 00940165
认定机关（签章）
2022 年09 月08 日

职称证

本证书表明持证人符合国家颁布的《试行条例》规定的相应专业技术职务任职条件，具备相应专业技术职务任职资格。

成都市职称改革工作领导小组

编号
NO：10004

This is to certify that the credential holder is up to the tenure of the corresponding professional and technical po－sition prescribed in the Pro-posed Regulations issued by the state and therefore has full qualifications for the corre-sponding professional and tech-nical position.

Chengdu Reform Of Professional Title Leading Group Made

姓　名 冯邦良

性　别 男

出生年月 1969.12

专业名称 电气

资格名称 高级工程师

审批机关 [illegible]

任职资格时间 [illegible]

批准时间 2008年8月29日

发证时间 2008年09月08日

毕业证

普通高等学校

毕业证书

学生冯邦良性别男现年24岁于一九九0年九月至一九九四年七月在本校控制工程系电机电器及其控制专业四年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校名

校(院)长

一九九四年七月一日

中华人民共和国国家教育委员会印制

NO: 0170983

证书编号：电123

社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：冯邦艮　　社保电脑号：645981461　　身份证号码：512223196912118170　　页码：1

参保单位名称：深圳市深水兆业工程顾问有限公司　　单位编号：706077　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	01	706077	6000.0	960.0	480.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	6000	24.0	6000	48.0	12.0
2025	02	706077	6000.0	960.0	480.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	6000	24.0	6000	48.0	12.0
2025	03	706077	6000.0	960.0	480.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	6000	24.0	6000	48.0	12.0
2025	04	706077	6000.0	960.0	480.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	6000	24.0	6000	48.0	12.0
2025	05	706077	6000.0	960.0	480.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	6000	24.0	6000	48.0	12.0
2025	06	706077	6000.0	960.0	480.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	6000	24.0	6000	48.0	12.0
合计				5760.0	2880.0			606.0	202.02			202.02		144.0		288.0	72.0

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391ec953567a53y ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
706077	深圳市深水兆业工程顾问有限公司

深圳市社会保险基金管理局

社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2023年7月5日

3、土建专业监理工程师：张同波

深圳市监理工程师



岗位类别：专业监理工程师

登记专业：水利水电工程

市政公用工程

核发机构：深圳市监理工程师协会

核发日期：2023 年 8 月 21 日

核发编号：B20230662

姓　　名：张同波

性　　别：男

身份证号：37292219860323405X

学　　历：本科

所学专业：土木工程

技术职称：高级工程师

从业单位：深圳市深水兆业工程顾问有限公司

职称证

（加盖发证机关钢印有效）

姓　　名 张同波
Name

性　　别 男
Sex

身份证号 372922198603234O5X
ID No.

工作单位 辽宁丰远建设工程有限公司
Establishment

科技成果转化
专业名称 （建筑施工）
Profession Series
资格名称 高级工程师
Post Qualification
授予时间 2021.11
Conferment Date

辽宁省科学技术厅 职称审批

发证机关
Issued by

证书管理号 202100076020662
Certificate Management No.

毕业证

中国石油大学（北京）

毕业证书

学生 张同波 性别 男，一九八六 年 三 月二十三日生，于 二〇一七 年 九 月至二〇二〇 年 七 月在本校现代远程教育 土木工程 专业学习，修完 专升本 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：中国石油大学（北京）

校 长：

批准文号：教高厅【2006】16号

证书编号：114147202005006526

二〇二〇 年 七 月 一 日

社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：张同波　　社保电脑号：644018625　　身份证号码：372922198603234O5X　　页码：1

参保单位名称：深圳市深水兆业工程顾问有限公司　　单位编号：706077　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	01	706077	5000.0	800.0	400.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2025	02	706077	5000.0	800.0	400.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2025	03	706077	5000.0	800.0	400.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2025	04	706077	5000.0	800.0	400.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2025	05	706077	5000.0	800.0	400.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2025	06	706077	5000.0	800.0	400.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	5000	20.0	5000	40.0	10.0
合计				4800.0	2400.0			606.0	202.02			202.02		120.0		240.0	60.0

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391ec953567c689 ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
706077	深圳市深水兆业工程顾问有限公司

深圳市社会保险基金管理局

社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2023年7月5日

4、安全监理工程师：曹万福

注册安全工程师证

职称证

职称证书

此证表明持证人具备相应专业技术职称



姓　　名　曹万福
性　　别　男
身份证号　43102219890615167X
级　　别　中级
专　　业　市政公用工程
发证时间　2021年12月25日
证书编号　B08213080100002151

“智慧人社”微信公众号

盖签发单位电子签章

核验途径：

1、登录“湖南建设人力资源网”官网查询，网址：
http://113.247.238.148:8083/webapp/zjt/cert/tjcert.jsp；
2、下载“智慧人社”APP或关注“智慧人社”微信公众号扫码验证。

毕业证

普通高等学校

毕业证书

学生 曹万福 性别 男 ,一九八九 年六 月十五 日生，于二〇〇九年 九 月至二〇一二年六 月在本校 应用化工技术 专业 叁 年制 专 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名： 校（院）长：

证书编号：130431201206000999 2012 年 6 月 30 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：曹万福　　社保电脑号：647688732　　身份证号码：431022198906151 67X　　页码：1

参保单位名称：深圳市深水兆业工程顾问有限公司　　单位编号：706077　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	01	706077	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3500	14.0	3500	28.0	7.0
2025	02	706077	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3500	14.0	3500	28.0	7.0
2025	03	706077	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3500	14.0	3500	28.0	7.0
2025	04	706077	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3500	14.0	3500	28.0	7.0
2025	05	706077	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3500	14.0	3500	28.0	7.0
2025	06	706077	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3500	14.0	3500	28.0	7.0
合计				4312.32	2156.16			606.0	202.02			202.02		84.0		168.0	42.0

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391ec953567d066 ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
706077	深圳市深水兆业工程顾问有限公司

深圳市社会保险基金管理局

社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2023年7月5日

5、道路专业监理工程师：谭立锋

注册监理工程师

本证书由中华人民共和国住房和城乡建设部批准颁发。

本证书合法持有人有权使用注册监理工程师名称，有权执行注册监理工程师业务，有权在工程监理业务中签署文件。

中华人民共和国住房和城乡建设部

中华人民共和国

注册监理工程师

注册执业证书

中华人民共和国住房和城乡建设部

发证机关

证书编号：00736845



注 册 号 11021463

姓 名 谭立锋

性 别 男

出生日期 1989 年 04 月 19 日

注册专业

1. 市政公用工程

2. 机电安装工程

注册执业单位 北京建大京精大房工程管理有限公司

有效期至 2025 年 10 月 16 日

持证人签名

发证日期 2022 年 10 月 17 日

住房和城乡建设部执业资格注册中心 注册专用章 11010811377718


执 业 印 章
延续/变更注册记录
延续/变更注册记录
聘用企业变更为：
铁兴建设管理集团有限公司
No. 01077860
认定机关（签章）
2023 04 19 日
延续/变更注册记录
注册专业变更为：
市政公用工程,房屋建筑工程
No. 01341937
认定机关（签章）
年 月 日
2024 06 13

职称证

重庆市高级职称证书

此证表明持证人通过相应职称评审， 具备相应专业技术水平。

姓　　名：谭立锋

性　　别：男

身份证号：500101198904199339

资格名称：工程技术人才_高级工程师

专业名称：市政工程

评审组织：重庆市工程技术副高级职称非公中小企业评审委员会

取得时间：2024-12-17

审批机关：重庆市职称改革办公室

批准文号：渝职改办〔2025〕114号

发证时间：2025-01-23

编　　号：202541533832

查询网址：http://ggfw.rlsbj.cq.gov.cn/cqzyjsrcw/positional-portal-web/certquery/index

备　　注：

重庆市职称改革办公室（电子公章）

毕业证

普通高等学校

毕业证书

学生 [illegible] 性别 男， 1989 年 4 月 19 日生，于 2009 年 9 月至 2013 年 6 月在本校 土木工程 专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：重庆大学城市科技学院 校（院）长：

证书编号：12516120130508056 2013 年 6 月 26 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

社保证明

请使用手机自带浏览器扫描二维码或访问网站https://ggfw.rlsbj.cq.gov.cn/form/?code=f913cb2737ad4a2b904337602205990c

重庆市社会保险个人参保证明

参保人姓名：谭立锋　　性别：男　　社会保障号码：500101198904199339

(一)历年参保基本情况

险种	当前缴费状态	实际缴费月数
企业职工养老保险	正常缴费	108
机关事业单位养老保险		
失业保险	正常缴费	108
工伤保险	正常缴费	110

(二)参保缴费明细

缴费月份	养老保险						失业保险					工伤保险				
	险种	单位编号	缴费基数	个人缴纳	单位缴纳	缴费地	单位编号	缴费基数	个人缴纳	单位缴纳	缴费地	单位编号	缴费基数	个人缴纳	单位缴纳	缴费地
202308	企业基本养老保险	30045788	4118	329.44	658.88	南岸区	30045788	4118	20.59	20.59	南岸区	30045788	4118	0	65.89	南岸区
202309	企业基本养老保险	30045788	4118	329.44	658.88	南岸区	30045788	4118	20.59	20.59	南岸区	30045788	4118	0	65.89	南岸区
202310	企业基本养老保险	30045788	4118	329.44	658.88	南岸区	30045788	4118	20.59	20.59	南岸区	30045788	4118	0	65.89	南岸区
202311	企业基本养老保险	30045788	4118	329.44	658.88	南岸区	30045788	4118	20.59	20.59	南岸区	30045788	4118	0	65.89	南岸区
202312	企业基本养老保险	30045788	4118	329.44	658.88	南岸区	30045788	4118	20.59	20.59	南岸区	30045788	4118	0	65.89	南岸区
202401	企业基本养老保险	30045788	4359	348.72	697.44	南岸区	30045788	4359	21.8	21.8	南岸区	30045788	4359	0	69.74	南岸区
202402	企业基本养老保险	30045788	4359	348.72	697.44	南岸区	30045788	4359	21.8	21.8	南岸区	30045788	4359	0	69.74	南岸区
202403	企业基本养老保险	30045788	4359	348.72	697.44	南岸区	30045788	4359	21.8	21.8	南岸区	30045788	4359	0	69.74	南岸区
202404	企业基本养老保险	30045788	4359	348.72	697.44	南岸区	30045788	4359	21.8	21.8	南岸区	30045788	4359	0	69.74	南岸区
202405	企业基本养老保险	30045788	4359	348.72	697.44	南岸区	30045788	4359	21.8	21.8	南岸区	30045788	4359	0	69.74	南岸区
202406	企业基本养老保险	30045788	4359	348.72	697.44	南岸区	30045788	4359	21.8	21.8	南岸区	30045788	4359	0	69.74	南岸区
202407	企业基本养老保险	30045788	4359	348.72	697.44	南岸区	30045788	4359	21.8	21.8	南岸区	30045788	4359	0	69.74	南岸区
202408	企业基本养老保险	30045788	4359	348.72	697.44	南岸区	30045788	4359	21.8	21.8	南岸区	30045788	4359	0	69.74	南岸区
202409	企业基本养老保险	30045788	4359	348.72	697.44	南岸区	30045788	4359	21.8	21.8	南岸区	30045788	4359	0	69.74	南岸区
202410	企业基本养老保险	30045788	4359	348.72	697.44	南岸区	30045788	4359	21.8	21.8	南岸区	30045788	4359	0	69.74	南岸区
202411	企业基本养老保险	30045788	4359	348.72	697.44	南岸区	30045788	4359	21.8	21.8	南岸区	30045788	4359	0	69.74	南岸区
202412	企业基本养老保险	30045788	4359	348.72	697.44	南岸区	30045788	4359	21.8	21.8	南岸区	30045788	4359	0	69.74	南岸区
202501	企业基本养老保险	30045788	4359	348.72	697.44	南岸区	30045788	4359	21.8	21.8	南岸区	30045788	4359	0	69.74	南岸区
202502	企业基本养老保险	30045788	4359	348.72	697.44	南岸区	30045788	4359	21.8	21.8	南岸区	30045788	4359	0	69.74	南岸区
202503	企业基本养老保险	30045788	4359	348.72	697.44	南岸区	30045788	4359	21.8	21.8	南岸区	30045788	4359	0	69.74	南岸区
202504	企业基本养老保险	30045788	4359	348.72	697.44	南岸区	30045788	4359	21.8	21.8	南岸区	30045788	4359	0	55.8	南岸区
202505	企业基本养老保险	30045788	4359	348.72	697.44	南岸区	30045788	4359	21.8	21.8	南岸区	30045788	4359	0	55.8	南岸区
202506	企业基本养老保险	30045788	4359	348.72	697.44	南岸区	30045788	4359	21.8	21.8	南岸区	30045788	4359	0	55.8	南岸区

打印日期：2025-07-07

重庆市社会保险 参保查询专用章

说明：
1. 表中“单位编号”对应的单位名称为： 30045788铁兴建设管理集团有限公司重庆分公司
2. 本证明采用电子验证方式，不再加盖红色公章。
3. 如对参保证明内容有异议，请到参保地社保经办机构核实。

请使用手机自带浏览器扫描二维码或访问网站https://ggfw.rlsbj.cq.gov.cn/form/?code=f913cb2737ad4a2b904337602205990c

4. 验证码： 202507070801575207794 5

6、桥梁专业监理工程师：范吕雄

注册监理工程师证

本证书由中华人民共和国住房和城乡建设部批准颁发。

本证书合法持有人有权使用注册监理工程师名称，有权执行注册监理工程师业务，有权在工程监理业务中签署文件。

中华人民共和国住房和城乡建设部

中华人民共和国

注册监理工程师

注册执业证书

中华人民共和国住房和城乡建设部

发证机关

证书编号：00384757

注册号 51008237

姓名 范吕雄

性别 男

出生日期 1977 年 05 月 25 日

注册专业

1. 房屋建筑工程

2. 市政公用工程

注册执业单位 四川铁兴建设管理有限公司

有效期至 2016 年 09 月 21 日

持证人签名

中华人民共和国建设部 行政许可专用章

发证日期 2013 年 09 月 22 日



执 业 印 章

延续/变更注册记录

延续/变更注册记录

有效期至：

2019 年 09 月 21 日

No. 00265447 认定机关（签章）

2016 年 11月 22日

延续/变更注册记录

有效期至：

2022 年 09 月 21 日

No. 00509092 认定机关（签章）

2019 年 7 月 11 日

延续/变更注册记录

延续/变更注册记录

聘用企业变更为：

铁兴建设管理集团有限公司

No. 00905936 认定机关（签章）

2022 年 06 月 30 日

延续/变更注册记录

延续/变更注册记录

注册专业变更为：

化工石油工程,市政公用工程

No. 01348609 认定机关（签章）

年 月 日

2024 06 26

延续/变更注册记录

有效期至：

2025年09月21日

No. 00925519 认定机关（签章）

2022 年 08月 09日

延续/变更注册记录

注册专业变更为：

房屋建筑工程,市政公用工程

No. 01387516 认定机关（签章）

2024 年 08 月 28 日

职称证

四川省高级职称证书

此证表明持证人通过相应职称评审，具备相应专业技术水平。

姓　　名：范吕雄

性　　别：男

身份证号：510722197705254333

资格名称：工程技术人才_高级工程师

专业名称：道路与桥梁

评审组织：四川省工程技术高级职称成都评审委员会

评审时间：2019-12-20

审批机关：成都市人力资源和社会保障局

批准文号：成人社职称〔2020〕33号

批准时间：2020-05-09

编　　号：202001075101613054841 6

查询网址：四川人社在线公共服务平台

成都市人力资源和社会保障局

成都市人力资源和社会保障局 职称专用章

毕业证

成人高等教育

毕业证书

学生 范昌雄 性别 男，一九七七 年 五 月二十五日生，于 二〇〇八年 三 月至 二〇一〇年 三 月在本校 建筑经济管理 专业 学分制 学习，修完 专 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：成都广播电视大学 校（院）长：

批准文号：成都市人民政府（1984）133号

证书编号：518865201006000696

二〇一〇年 三 月 二十七日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址 http://www.chsi.com.cn

社保证明

四川省社会保险个人参保证明

参保人姓名：范吕雄　　性别：男　　社会保障号码：510722197705254333

（一）历年参保基本情况

险种	当前缴费状态	累计月数(个)
企业职工基本养老保险	参保缴费	182
城乡居民基本养老保险	参保缴费	0
失业保险	参保缴费	182
工伤保险	参保缴费	182

（二）2023年08月至2025年07月的参保缴费明细　　单位: 元

缴费月份	参保单位编号	养老保险				失业保险			工伤保险		参保地
		类型	缴费基数	单位缴纳	个人缴纳	缴费基数	单位缴纳	个人缴纳	缴费基数	单位缴纳	
202308	10010012106	企业养老	4246	679.36	339.68	4246	25.48	16.98	4246	18.68	成都市市本级
202309	10010012106	企业养老	4246	679.36	339.68	4246	25.48	16.98	4246	18.68	成都市市本级
202310	10010012106	企业养老	4246	679.36	339.68	4246	25.48	16.98	4246	18.68	成都市市本级
202311	10010012106	企业养老	4246	679.36	339.68	4246	25.48	16.98	4246	18.68	成都市市本级
202312	10010012106	企业养老	4246	679.36	339.68	4246	25.48	16.98	4246	18.68	成都市市本级
202401	10010012106	企业养老	4511	721.76	360.88	4511	27.07	18.04	4511	19.85	成都市市本级
202402	10010012106	企业养老	4511	721.76	360.88	4511	27.07	18.04	4511	19.85	成都市市本级
202403	10010012106	企业养老	4511	721.76	360.88	4511	27.07	18.04	4511	19.85	成都市市本级
202404	10010012106	企业养老	4511	721.76	360.88	4511	27.07	18.04	4511	19.85	成都市市本级
202405	10010012106	企业养老	4511	721.76	360.88	4511	27.07	18.04	4511	19.85	成都市市本级
202406	10010012106	企业养老	4511	721.76	360.88	4511	27.07	18.04	4511	19.85	成都市市本级
202407	10010012106	企业养老	4511	721.76	360.88	4511	27.07	18.04	4511	19.85	成都市市本级
202408	10010012106	企业养老	4511	721.76	360.88	4511	27.07	18.04	4511	19.85	成都市市本级
202409	10010012106	企业养老	4511	721.76	360.88	4511	27.07	18.04	4511	19.85	成都市市本级
202410	10010012106	企业养老	4511	721.76	360.88	4511	27.07	18.04	4511	19.85	成都市市本级
202411	10010012106	企业养老	4511	721.76	360.88	4511	27.07	18.04	4511	19.85	成都市市本级
202412	10010012106	企业养老	4511	721.76	360.88	4511	27.07	18.04	4511	19.85	成都市市本级
202501	10010012106	企业养老	4511	721.76	360.88	4511	27.07	18.04	4511	24.81	成都市市本级
202502	10010012106	企业养老	4511	721.76	360.88	4511	27.07	18.04	4511	24.81	成都市市本级
202503	10010012106	企业养老	4511	721.76	360.88	4511	27.07	18.04	4511	24.81	成都市市本级
202504	10010012106	企业养老	4511	721.76	360.88	4511	27.07	18.04	4511	24.81	成都市市本级
202505	10010012106	企业养老	4511	721.76	360.88	4511	27.07	18.04	4511	24.81	成都市市本级
202506	10010012106	企业养老	4511	721.76	360.88	4511	27.07	18.04	4511	24.81	成都市市本级
202507											

打印时间：2025年07月04日

说明：1. 表中“单位编号”对应的单位名称为：10010012106: 铁兴建设管理集团有限公司。

2. 本证明采用电子验证方式验证，不再加盖红色公章。如需验证，请登陆https://www.schrss.org.cn/scggfw/cbzmyz/toPage.do，凭验证码 UuaH2HT1Ns8rPMF5M6Qe 验证，验证码的有效期至2025 年 10 月 04 日（有效期三个月）。扫描左上角二维码也可验证。

3. 该表(一)历年参保基本情况中的“累计月数”不含视同缴费月数；若存在视同缴费月数或重复缴费月数情形的，以办理退休手续时核定的月数为准。

4. 该表(二)2023年08月至2025年07月的参保缴费明细，显示的是所选择时段的实缴到账明细，不含异地转入的基本养老保险缴费信息，未实缴到账的显示为空。

5. 2024年1月1日起，由税务部门征收社会保险费，缴费记录可能存在滞后。

四川社会保险 查询专用章

7、交通专业监理工程师：张昌银

注册监理工程师证

本证书由中华人民共和国住房和城乡建设部批准颁发。

本证书合法持有人有权使用注册监理工程师名称，有权执行注册监理工程师业务，有权在工程监理业务中签署文件。

中华人民共和国住房和城乡建设部

中华人民共和国

注册监理工程师

注册执业证书

发证机关

证书编号：00550021

注 册 号 44021170

姓 名 张昌银

性 别 男

出生日期 1966 年 02 月 17 日

注册专业

1. 水利水电工程

2. 公路工程

注册执业单位 深圳市深水兆业工程顾问有限公司

有效期至 2023 年 02 月 06 日

持证人签名

注册专用章

发证日期 2020年 8月 日

执 业 印 章
延续 / 变更注册记录
聘企业变更为
深圳市深水水务咨询有限公司
No. 00498749
认定机关（签章）
2021 年 09 月 02 日
延续 / 变更注册记录
有效期至：
2026年02月06日
No. 00985353
认定机关（签章）
2022 年 11月 16日

延续/变更注册记录
延续 / 变更注册记录
聘用企业变更为：
深圳市深水兆业工程顾问有限公司
2022 认定机关（签章）
年 月 日
延续/变更注册记录
粘贴处
粘贴处
粘贴处

职称证

本证书由湖南省人力资源和社会保障厅统一编号制发，它表明持证人具有专业技术资格水平。

高级专业技术职务资格证书

湖南省人力资源和社会保障厅

编号：NO. 00031187

持证人签名：张昌银

姓　　名：张昌银

性　　别：男

身份证号：432424196602170691

任职资格：高级工程师

专业类别：水利水电工程管理

批准日期：2012年12月31日

工作单位：常德市澧县澧阳大垸水利管理委员会

系统编码：A08121000000000695

毕业证



毕 业 文 凭

学生张昌银性别男现年24岁
系湖南省耒 县（市）人，
于一九八七年九月 由单位选送
入我校大专部 水利水电工程建筑 专
业学习，学制叁年，学业期满，成
绩及格，准予毕业。

校长：李源泽

文凭编号：委字第 9009 号

一九九0年七月填发

湘 11-39

中央广播电视大学

毕 业 证 书

学生 张昌银 ，性别 男 ，
生于 一九六六 年 二 月 十七 日，于
二〇〇七 年 一 月在本校修完 二年制
本（专科起点）科 土木工程
专业教学计划规定的全部课程，成绩合格，
准予毕业。

（无中央广播电视大学钢印无效）

校长：葛道凯

批准文号：（78）教工农字089号
注册证号：511615200705090031

学校：中央广播电视大学 合作学校：

二〇〇七 年 一 月 三十一 日

No. 0055248 I

中华人民共和国教育部监制

社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：张昌银　　社保电脑号：642979552　　身份证号码：432424196602170691　　页码：1

参保单位名称：深圳市深水兆业工程顾问有限公司　　单位编号：706077　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	01	706077	7000.0	1120.0	560.0	2	7000	105.0	35.0	1	7000	35.0	7000	28.0	7000	56.0	14.0
2025	02	706077	7000.0	1120.0	560.0	2	7000	105.0	35.0	1	7000	35.0	7000	28.0	7000	56.0	14.0
2025	03	706077	7000.0	1120.0	560.0	2	7000	105.0	35.0	1	7000	35.0	7000	28.0	7000	56.0	14.0
2025	04	706077	7000.0	1120.0	560.0	2	7000	105.0	35.0	1	7000	35.0	7000	28.0	7000	56.0	14.0
2025	05	706077	7000.0	1120.0	560.0	2	7000	105.0	35.0	1	7000	35.0	7000	28.0	7000	56.0	14.0
2025	06	706077	7000.0	1120.0	560.0	2	7000	105.0	35.0	1	7000	35.0	7000	28.0	7000	56.0	14.0
合计				6720.0	3360.0			630.0	210.0			210.0		168.0		336.0	84.0

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391ec953567eedb ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
706077	深圳市深水兆业工程顾问有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2025年7月5日

8、水保专业监理工程师：李观烈

注册监理工程师

中华人民共和国监理工程师注册证书

姓　　名：李观烈

性　　别：男

出生年月：1990年9月

注册专业类别：水利工程

注册专业：水利工程施工监理 水土保持工程施工监理

聘用单位：深圳市深水兆业工程顾问有限公司

证书编号：2210014508

有 效 期：2022年8月8日 至 2026年8月7日

中华人民共和国水利部

个人签名：李观烈

发证日期：2022年8月8日

招投标 有效期至2026年04月07日

职称证

姓　　名：李观烈

性　　别：男

身份证号：440881199009073850

专　　业：市政公用工程

资格级别：工程师

授予时间：2020 年 12 月 20 日

查询网址：http://www.hnjsrcw.com/zcquery/

证书编号：B08203080100005667

毕业证

普通高等学校

毕业证书

学生 李观烈 性别 男，一九九0年 九 月 七 日生，于二0一0年 九 月至二0一三年 六 月在本校 水利水电建筑工程（工程管理） 专业 三 年制专科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：广东水利电力职业技术学院 校（院）长：

证书编号：108621201306502302 二0一三年 六 月 三十 日

查询网址：http://www.chsi.com.cn 广东省教育厅监制

成人高等教育

毕业证书

学生 李观烈 性别 男，一九九0年 九月 七 日生，于二0一四年 三 月至 二0一六年 七 月在本校 水利水电工程 专业 函授 学习，修完 专升本 教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校（院）长：

学校（院）：

批准文号：教发[200066]

证书编号：110755201605301366 二0一六年 七 月 一 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：李观烈　　社保电脑号：804171042　　身份证号码：440881199009073850　　页码：1

参保单位名称：深圳市深水兆业工程顾问有限公司　　单位编号：706077　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	01	706077	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	4000	16.0	4000	32.0	8.0
2025	02	706077	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	4000	16.0	4000	32.0	8.0
2025	03	706077	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	4000	16.0	4000	32.0	8.0
2025	04	706077	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	4000	16.0	4000	32.0	8.0
2025	05	706077	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	4000	16.0	4000	32.0	8.0
2025	06	706077	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	4000	16.0	4000	32.0	8.0
合计				4312.32	2156.16			606.0	202.02			202.02		96.0		192.0	48.0

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391eca06d610acq ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
706077	深圳市深水兆业工程顾问有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2023年7月8日

9、监理员：刘一烽

深圳市监理员


岗位类别：监理员

核发机构：深圳市监理工程师协会

核发日期：2023 年 5 月 12 日

核发编号：C20230312

姓　　名：刘一烽

性　　别：男

身份证号：430321200202220090

学　　历：大专

所学专业：建筑工程技术

技术职称：无

从业单位：深圳市深水兆业工程顾问有限公司

毕业证

国家开放大学
THE OPEN UNIVERSITY OF CHINA
毕 业 证 书

（无国家开放大学钢印无效）

学生 刘一烽 ，性别 男 ，
生于 二〇〇二 年 二 月 二十二 日，
于 二〇二三 年 一 月在本校修完
专 科 建筑工程技术
专业教学计划规定的全部课程，成绩合格，符合毕业规定，准予毕业。

批准文号：（78）教工农字089号
注册证号：511618202306113559

校长：

学校：国家开放大学

二〇二三 年 一 月二十 日

Y000555788

社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：刘一烽　　社保电脑号：812857258　　身份证号码：430321200202220090　　页码：1

参保单位名称：深圳市深水兆业工程顾问有限公司　　单位编号：706077　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	01	706077	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3500	14.0	3500	28.0	7.0
2025	02	706077	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3500	14.0	3500	28.0	7.0
2025	03	706077	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3500	14.0	3500	28.0	7.0
2025	04	706077	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3500	14.0	3500	28.0	7.0
2025	05	706077	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3500	14.0	3500	28.0	7.0
2025	06	706077	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3500	14.0	3500	28.0	7.0
合计				4312.32	2156.16			606.0	202.02			202.02		84.0		168.0	42.0

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391eca43194a791 ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
706077	深圳市深水兆业工程顾问有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2025年7月9日

10、资料员：蓝紫祥

深圳市监理员


岗位类别：监理员

核发机构：深圳市监理工程师协会

核发日期：2024 年 8 月 15 日

核发编号：C20240409

姓　　名：蓝紫祥

性　　别：男

身份证号：360311200110021034

学　　历：本科

所学专业：土木工程

技术职称：无

从业单位：深圳市深水兆业工程顾问有限公司

毕业证

普通高等学校

毕业证书

学生 蓝紫祥 性别 男 ,二〇〇一 年十 月二 日生，于 二〇一九 年 九 月至二〇二三 年 七 月在本校 土木工程 专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：江西科技学院 校（院）长：

证书编号：108461202305001193 二〇二三 年七 月 十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：蓝紫祥　　社保电脑号：813265234　　身份证号码：360311200110021034　　页码：1

参保单位名称：深圳市深水兆业工程顾问有限公司　　单位编号：706077　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	01	706077	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3500	14.0	3500	28.0	7.0
2025	02	706077	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3500	14.0	3500	28.0	7.0
2025	03	706077	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3500	14.0	3500	28.0	7.0
2025	04	706077	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3500	14.0	3500	28.0	7.0
2025	05	706077	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3500	14.0	3500	28.0	7.0
2025	06	706077	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3500	14.0	3500	28.0	7.0
合计				4312.32	2156.16			606.0	202.02			202.02		84.0		168.0	42.0

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391eca431957bev ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
706077	深圳市深水兆业工程顾问有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2023年7月9日