

标段编号：2409-440343-04-01-343222001001

# 深圳市建设工程施工招标投标 文件

标段名称：葵南路DN600供水管改造工程（公园路-新大路区间标段）

投标文件内容：资信标文件

投标人：广东金粤建设有限公司

日期：2025年09月02日

# 目录

一、企业基本情况.....	2
二、投标人同类业绩.....	17
三、拟派项目经理业绩.....	75
四、项目团队人员配置情况一览表.....	87
五、履约评价情况.....	135

## 一、企业基本情况

企业名称	广东金粤建设有限公司	成立时间	1993年07月24日
企业曾用名（若有）	无		
企业性质	<input checked="" type="checkbox"/> 民营企业 <input type="checkbox"/> 其他企业		
企业资质	市政公用工程施工总承包二级 建筑工程施工总承包一级 建筑装饰装修工程专业承包二级		
中小企业	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
控股股东/投资人名称及出资比例	李名城 40%		
非控股股东/投资人名称及出资比例	谢宝强 36%、卢宁淑 24%		
管理关系单位名称	管理关系单位名称	无	
	被管理关系单位名称	无	
是否为与招标人存在利害关系单位	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		

注：1、控股股东/投资人是指出资比例在 50%以上，或者出资比例不足 50%，但享有公司股东会/董事会控制权的投资方（含单位或者个人）。

2、管理关系单位是指与不具有出资持股关系的其他单位之间存在管理与被管理关系的单位。

3、本表须附投标人与其全资或控股子公司关系的相关证明材料。

4、企业性质需提供《企业性质承诺书》原件扫描件。

5、如未有相关情况，请在相应栏填写“无”。

6、同时需提供营业执照及资质证书原件扫描件。

7、本表编入资信标书中，同时提供工商部门网站股东控股情况查询截图。

8、应严格按照上述资料提供相关证明文件，若为按上述要求提供证明文件，招标人可能对其做出不利判断。

附件 1:

## 企业性质承诺书

致招标人：深圳市大鹏新区环水水务有限公司

我单位参加 （葵南路 DN600 供水管改造工程（公园路-新大路区间标段） 的  
招投标活动，我方郑重作以下承诺：我方承诺本公司企业性质为 民营企业（填写：民营企业或其他企业）。

特此承诺！

承诺人（盖章）：广东金粤建设有限公司

法定代表人（签章）：李有敏

日期：2025年08月28日





附件 3:

### 承诺函

本人 李名城（身份证号码：440582198310090970）代表我司参加葵南路 DN600 供水管改造工程（公园路-新大路区间标段）项目（项目编号：2409-440343-04-01-343222001001）投标。在此，本人郑重承诺，本人与本项目其他投标方不存在雇佣关系或其他可能影响采购活动公平、公正进行的关系。

我司已核实上述承诺内容。如承诺不属实，我司愿意无条件接受：

- (1) 宣布我司投标废标。
- (2) 取消我司的中标资格。
- (3) 列入投标黑名单。
- (4) 不予退还投标保证金。

特此承诺。

投标人(盖章):

法定代表人(签字/盖章):

投标人代表(签字):

出具日期:

广东金粤建设有限公司  
李名城  
2025 年 08 月 28 日

提供法定代表人证明书、法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件、被授权委托人身份证复印件以及被授权委托人在截标前 3 个月连续缴纳社保证明扫描件（社保证明文件须清晰体现实真码及查询网址，若无法查询，招标人可能做出对投标人不利的判定）

## 法定代表人证明书

单位名称：广东金粤建设有限公司

单位地址：汕尾市区园林小区五栋地下 102 房

姓名：李名城 性别：男 年龄：42 岁 职务：董事长

系广东金粤建设有限公司的法定代表人。

特此证明。

投标人(单位全称并加盖公章)：广东金粤建设有限公司

签发日期：2025 年 08 月 28 日

有效日期至：2025 年 11 月 28 日

姓名 李名城

性别 男 民族 汉

出生 1983 年 10 月 9 日

住址 广东省汕头市潮阳区棉北  
街道五新居十六巷3号



身份证号码 440582198310090970



中华人民共和国  
居民身份证

签发机关 汕头市公安局潮阳分局

有效期限 2018.10.22-2038.10.22

# 法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：

我 李名城 系 广东金粤建设有限公司 的法定代表人，现授权委托 李名城 同志为我公司签署 蔡南路 DN600 供水管改造工程（公园路-新大路区间标段） 工程投标文件的法定代表人的授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的 蔡南路 DN600 供水管改造工程（公园路-新大路区间标段） 投标文件的内容。

代理人无转委托权，特此委托。



代理人： 李名城 性别： 男 年龄： 42 岁

投标人(单位全称并加盖公章) 广东金粤建设有限公司

法定代表人(签字或盖章)： 李名城

签发日期： 2025 年 08 月 28 日

有效日期至： 2025 年 11 月 28 日

姓名 李名城

性别 男 民族 汉

出生 1983 年 10 月 9 日

住址 广东省汕头市潮阳区棉北  
南道五号新居十六楼3号



身份证号码 440582198310090970



中华人民共和国  
居民身份证

签发机关 汕头市公安局潮阳分局

有效期限 2018.10.22-2038.10.22

## 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：李名城

社保电脑号：606849296

身份证号码：440582196310090970

页码：1

参保单位名称：广东金粤建设有限公司深圳分公司

单位编号：31370216

计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	个人交		
2023	08	31370216	2360.0	330.4	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	18.41	2360	16.52	7.08
2023	09	31370216	2360.0	330.4	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	18.41	2360	16.52	7.08
2023	10	31370216	2360.0	330.4	188.8	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2360	18.41	2360	16.52	7.08
2023	11	31370216	2360.0	330.4	188.8	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2360	18.41	2360	16.52	7.08
2023	12	31370216	2360.0	330.4	188.8	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2360	18.41	2360	16.52	7.08
2024	01	31370216	3523.0	493.22	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	02	31370216	3523.0	493.22	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	03	31370216	3523.0	493.22	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	04	31370216	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	05	31370216	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	06	31370216	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	07	31370216	4492.0	673.8	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	23.6	2360	18.88	4.72
2024	08	31370216	4492.0	673.8	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	23.6	2360	18.88	4.72
2024	09	31370216	4492.0	673.8	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	23.6	2360	18.88	4.72
2024	10	31370216	4492.0	673.8	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	23.6	2360	18.88	4.72
2024	11	31370216	4492.0	673.8	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	23.6	2360	18.88	4.72
2024	12	31370216	4492.0	673.8	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	23.6	2360	18.88	4.72
2025	01	31370216	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2360	23.6	2360	18.88	4.72
2025	02	31370216	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2360	23.6	2360	18.88	4.72
2025	03	31370216	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2025	04	31370216	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2025	05	31370216	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2025	06	31370216	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2025	07	31370216	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2025	08	31370216	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	25.2	2520	20.16	5.04
合计			14509.57	7666.08			8644.82	3309.78			773.38		542.51	467.88		131.72	



**备注：**

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 3391ee51662e0e07 ）核查，验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“\*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：  
 单位编号：31370216  
 单位名称：广东金粤建设有限公司深圳分公司



附件 4:

### 诚信投标及无行贿犯罪无行政处罚承诺书

致 \_\_\_\_\_ (深圳市大鹏新区环水水务有限公司) \_\_\_\_\_ :

我司自愿参加贵司组织的 \_\_\_\_\_ 葵南路 DN600 供水管改造工程 (公园路-新大路区间标段) \_\_\_\_\_  
(项目名称) 的投标, 我司在此郑重承诺:

(1) 诚信参与贵司招标活动, 所提供的投标文件等所有资料均真实有效, 不存在弄虚作假行为。

(2) 近三年内 (从本项目发布招标公告之日起倒算), 我司或者法定代表人无行贿犯罪记录。

(3) 近一年内 (从本项目截标之日起倒算), 我司无因串通投标、转包、以他人名义投标或者违法分包等违法行为受到建设、交通或者财政部门行政处罚的记录。

我司已核实上述承诺内容。如承诺不属实, 我司愿意无条件接受:

- (1) 宣布我司投标废标。
- (2) 取消我司的中标资格。
- (3) 列入投标黑名单。
- (4) 不予退还投标保证金。

特此承诺。


投标人(盖章):

法定代表人(签字/盖章):

投标人代表(签字):

出具日期:

广东金粤建设有限公司



2025 年 08 月 28 日





统一社会信用代码  
914415007192477339

# 营业执照



扫描二维码登录“  
国家企业信用信息  
公示系统”了解更  
多登记、备案、许  
可、监管信息。

(副本) (副本号:6-3)

**名称** 广东金粤建设有限公司  
**类型** 有限责任公司(自然人投资或控股)  
**法定代表人** 李名城  
**经营范围**

建筑工程施工总承包, 市政公用工程施工总承包, 水利  
水电工程施工总承包, 公路工程施工总承包, 机电工程  
施工总承包; 建筑幕墙工程, 钢结构工程、城市及道路  
照明工程, 河湖整治工程, 环保工程, 建筑装饰装饰工  
程、土石方工程, 园艺工程, 绿化工程、房屋拆迁工程,  
城市轨道交通设施工程, 监控系统工程、勘察服务; 化  
工石油设备管道安装, 网络通讯工程、计算机网络技术  
服务; 机电设备安装; 代理工程报建业务; 销售: 建筑机  
械、建筑材料、体育器材、五金、交电、家用电器、厨  
房设备、办公设备、家具家私; 体育场地、园林景观维  
护; 场地出租。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准  
后方可开展经营活动。)〓

**注册资本** 人民币陆仟零捌拾捌万元  
**成立日期** 1993年07月24日  
**营业期限** 长期  
**住所** 汕尾市区园林小区五栋地下102房



登记机关

2020年4月27日

家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过  
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制



# 建筑业企业资质证书

证书编号: D244089084

企业名称: 广东金粤建设有限公司

统一社会信用代码: 914415007192477339

法定代表人: 李名城

注册地址: 汕尾市区园林小区五栋地下102房

有效期: 至 2028年12月01日

资质等级: 市政公用工程施工总承包二级

\*\*\*\*\*



先关注广东省住房和城乡建设厅微信公众号, 进入“粤建办事”扫码查验

发证机关: 广东省住房和城乡建设厅

发证日期: 2023年12月01日



# 建筑业企业资质证书

证书编号: D344331626

企业名称: 广东金粤建设有限公司

统一社会信用代码: 914415007192477339

法定代表人: 李名城

注册地址: 汕尾市区园林小区五栋地下102房

有效期: 至2029年12月24日  
(请扫码查看各项资质有效期)

资质等级: 环保工程专业承包二级  
建筑装修装饰工程专业承包二级  
\*\*\*\*\*



先关注广东省住房和城乡建设厅微信公众号, 进入“粤建办事”扫码查验

发证机关: 汕尾市住房和城乡建设局

发证日期: 2024年12月24日



# 建筑业企业资质证书

(副本)

企业名称: 广东金粤建设有限公司

详细地址: 汕尾市区园林小区五栋地下102房

统一社会信用代码  
(或营业执照注册号): 914415007192477339

法定代表人: 李名城

注册资本: 6088万元人民币

经济性质: 有限责任公司(自然人投资或控股)

证书编号: D144186372

有效期: 2028年12月22日

资质类别及等级:

建筑工程施工总承包壹级。

\*\*\*\*\*



发证机关:



2023年12月22日

中华人民共和国住房和城乡建设部制



广东金粤建设有限公司 在营 (开业) 企业

统一社会信用代码: 914415007192477339  
注册号:  
法定代表人: 李名城  
登记机关: 汕尾市市场监督管理局  
成立日期: 1993年07月24日

发送报告

信息分享

信息打印

基础信息

行政许可信息

行政处罚信息

列入经营异常名录信息

列入严重违法失信名单 (黑名单) 信息

公告信息

营业执照信息

统一社会信用代码: 914415007192477339  
注册号:  
类型: 有限责任公司(自然人投资或控股)  
注册资本: 6088.000000万  
登记机关: 汕尾市市场监督管理局  
住所: 汕尾市区园林小区五栋地下102房  
经营范围: 建筑工程施工总承包, 市政公用工程施工总承包, 水利水电工程施工总承包, 公路工程施工总承包, 机电工程施工总承包; 建筑幕墙工程, 钢结构工程, 城市及道路照明工程, 河湖整治工程, 环保工程, 建筑装饰装修工程, 土石方工程, 园艺工程, 绿化工程, 房屋拆迁工程, 城市轨道交通设施工程, 监控系统工程, 勘察服务; 化工石油设备管道安装, 网络通讯工程, 计算机网络技术服务; 机电设备安装; 代理工程报建业务; 销售: 建筑机械, 建筑材料, 体育器材, 五金, 交电, 家用电器, 厨房设备, 办公设备, 家具家私; 体育场地, 园林景观维护; 场地出租。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)■  
企业名称: 广东金粤建设有限公司  
法定代表人: 李名城  
成立日期: 1993年07月24日  
核准日期: 2020年04月27日  
登记状态: 在营 (开业) 企业

提示: 根据《市场主体登记管理条例》及其实施细则, 按照《市场监管总局办公厅关于调整营业执照照面事项的通知》要求, 国家企业信用信息公示系统将营业执照照面公示内容作相应调整, 详见[https://www.samr.gov.cn/zw/zfxxgk/fdzdggknr/djzcyj/art/2023/art\\_9c67139da37a46fc8955d42d130947b2.html](https://www.samr.gov.cn/zw/zfxxgk/fdzdggknr/djzcyj/art/2023/art_9c67139da37a46fc8955d42d130947b2.html)

营业期限信息

营业期限自: 1993年07月24日  
营业期限至:

股东及出资信息

序号	股东名称	股东类型	证照/证件类型	证照/证件号码	详情
1	卢宁淑	自然人股东	非公示项	非公示项	查看
2	谢宝强	自然人股东	非公示项	非公示项	查看
3	李名城	自然人股东	非公示项	非公示项	查看

共查询到3条记录共1页

首页

« 上一页

1

下一页 »

末页

## 二、投标人同类业绩

序号	项目名称	建设内容	合同价（万元）	合同签订时间（年月日）	备注
1	汕尾市城区滨海休闲文化环境整治提升项目(红草镇新村村)设计施工总承包	分为新青综合环境文化风貌提升工程、新村村文化建设工程及新村驿站至石美社段沿海休闲设施配套工程三个内容等	2386.70	2020年12月24日	/
2	漳州台商投资区中心城区市政配套四期道路工程(滨湖路、锦江大道、山水大道)	道路工程、雨污水工程、电力工程、通信工程、交通工程、交通监控工程、照明工程等附属设施。	2355.596217	2020年11月06日	/
3	汕尾粤海水务有限公司2025年度用水报装、供水设施应急抢修维护及二次供水工程协作施工项目	供水管道安装(含二次供水工程)、维护和供水设施维护,保障供水生产及其所有项目的施工作业人员及机械台班等	368.549016	2025年06月20日	/
4	汕尾市区中轴西路市政工程项目-DN1400及DN400给水管道迁改工程	/	122.40	2023年01月21日	/
5	主城区主要交通路口、主次干道路面热熔标线翻新工程	品清大道至X141线交叉路口双侧路面、东城路沿线双侧路面、工业大道(信利电子厂侧门至粤运汽车总站)路段、和顺路至红海大道路段、文明路至新城路口路段、香江大道(汕尾大道至霞洋车站路段)、腾飞路沿线双侧路面、迎宾大道至海滨大道路段双侧路面、香洲路、香城路等10个路段存在标线模糊不清进行翻新。	37.70	2023年11月16日	/

业绩 1: 汕尾市城区滨海休闲文化环境整治提升项目(红草镇新村村)设计施工总  
承包

2020-12-21

## 中 标 通 知 书

编号: SWJG2020-0158

招 标 单 位 意 见	<p>广东金粤建设有限公司/深圳市联合创艺建筑设计有限公司&lt;联合体&gt;: 汕尾市城区滨海休闲文化环境整治提升项目(红草镇新村村)设计施工总承包的招标评标工作已于 2020 年 12 月 18 日结束, 经评标委员会评审, 确定你单位为中标单位, 并已按规定公示完毕, 未接到任何单位投诉和提出异议, 请于规定时间内与我单位协商办理合同签订的有关事宜。</p> <p>法定代表人(签名):  (盖章) 2020 年 12 月 24 日</p>		
交 易 中 心 确 认 意 见	<p>该项目已于 2020 年 12 月 18 日在我中心完成招标工作, 经评标委员会评审, 确定广东金粤建设有限公司/深圳市联合创艺建筑设计有限公司&lt;联合体&gt;为中标单位, 并已按规定公示完毕, 未接到任何单位投诉和提出异议, 现予以确认。</p> <p style="text-align: right;"> (盖章) 2020 年 12 月 24 日</p>		
工 程 地 点	汕尾市红草镇新村村	招 标 方 式	公 开 招 标
联 系 人	吴奋明	联 系 电 话	15900101766
工 程 规 模	分为新青综合环境文化风貌提升工程、新村村文化建设工程及新村驿站至石美社段沿海休闲设施配套工程三个内容等。本项目招标最高上限价(暂定价)2436.65万元, 其中工程施工图设计费上限价(暂定价)50.31万元, 工程建安费上限价(暂定价)2386.34万元(最终以财政部门审定为准)。		
招 标 内 容	工程施工图设计、施工等以及在工程竣工验收后的缺陷期内质量保修。		
中 标 价 (暂定价)	<p>大写: 贰仟叁佰捌拾陆万柒仟元整 小写: 23867000.00元(其中: 设计费492800.00元、建安费23374200.00元)</p>		
项 目 负 责 人	林舜标(施工)/ 丁大伟(设计)	证 书 编 号	粤 2442010201300200/ 984410253

合同编号：\_\_\_\_\_

汕尾市城区滨海休闲文化环境整治提升项目  
(红草镇新村村)设计施工总承包项目

设计施工总承包合同

工程名称：汕尾市城区滨海休闲文化环境整治提升项目(红草镇新村村)设计施工总承包

工程地点：汕尾市红草镇新村村

发 包 人：汕尾市城区红草镇人民政府

承 包 人：广东金粤建设有限公司/深圳市联合创艺建筑设计有限公司  
<联合体>

## 第一部分 协议书

发包人：汕尾市城区红草镇人民政府

承包人：广东金粤建设有限公司/深圳市联合创艺建筑设计有限公司<联合体>

汕尾市城区红草镇人民政府（以下简称“发包人”）为实施汕尾市城区滨海休闲文化环境整治提升项目(红草镇新村村)设计施工总承包，已确定由广东金粤建设有限公司/深圳市联合创艺建筑设计有限公司组成的联合体（以下简称“承包人”）为该项目设计施工总承包单位广东金粤建设有限公司为联合体主办单位，负责工程施工部分；深圳市联合创艺建筑设计有限公司为联合体成员单位，负责工程设计部分。发包人、承包人依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方共同达成如下协议。

### 1、工程概况

1.1、工程名称：汕尾市城区滨海休闲文化环境整治提升项目(红草镇新村村)设计施工总承包

1.2、工程地点：汕尾市红草镇新村村

1.3、工程规模及内容：

1.4 工程规模：分为新青综合环境文化风貌提升工程、新村村文化建设工程及新村驿站至石美社段沿海休闲设施配套工程三个内容等。

1.5 工程内容：分为新青综合环境文化风貌提升工程、新村村文化建设工程及新村驿站至石美社段沿海休闲设施配套工程三个内容等；

1.6 工程承包范围：工程施工图设计、施工等以及在工程竣工验收后的缺陷期内质量保修。

### 2、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书;
- (2) 投标书;
- (3) 专用合同条款;
- (4) 通用合同条款;
- (5) 发包人要求;
- (6) 投标报价 (含清单表);
- (7) 承包人建议;
- (8) 其他合同文件。

### 3、合同解释

上述文件互相补充和解释, 如有不明确或不一致之处, 以合同约定次序在先者为准。

### 4、签约合同暂定价

本项目合同暂定价为人民币 (大写) 贰仟叁佰捌拾陆万柒仟元整 (¥: 23867000.00 元)。

其中: 工程建安费暂定价 23374200.00 元; 设计费暂定价 492800.00 元。工程建安造价及工程建设其他费用最终以财政部门审核为准。

### 5、项目相关人员任命

承包人施工项目负责人姓名: 林舜标, 资格证号: 粤 2442010201300200; 设计负责人姓名: 丁大伟, 资格证号: 984410253。

### 6、工程质量

施工要求的质量标准: 工程设计均要求符合该项目建设工程行业设计的行业技术规范及相关规定; 工程施工质量要求符合现行国家行业施工验收规范及相关规定合格标准。

### 7、承包人承诺

承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款, 按本合同约定工程实施、完成并保修合同工程, 履行本合同所约定的全部义务。

## 8、发包人承诺

发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按本合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。

## 9、合同工期

承包人计划开始工作时间：2020年12月25日，至2021年3月24日，总工期为90日历天（其中施工图设计工期为10日历天，施工工期为80日历天）。

## 10、合同生效

订立合同时间为2020年12月24日，经各方当事人约定合同自各方签字、盖章后生效。

## 11、其他

本协议书一式十二份，合同各方各执四份。合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。



市政基础设施工程  
建设工程竣工验收报告

工程名称：汕尾市城区滨海休闲文化环境整治提升项目  
(红草镇新村村)

建设单位(公章)：汕尾市城区红草镇人民政府

竣工验收日期：2021年6月21日



市政基础设施工程

工程名称	汕尾市城区滨海休闲文化环境整治提升项目（红草镇新村村）	工程地点	汕尾市红草镇新村村
工程规模 (建筑面积、 道路桥梁长度等)	主要建设规模：骑楼整治36栋、立面刷新94栋、 环境整治提升6586m <sup>2</sup> 、文明实践站地上2层，建 筑高度7.8m，建筑面积300m <sup>2</sup>	工程造价 (万元)	2386.7万元
结构类型	文明实践站：框架结构	开工日期	2021年2月1日
施工许可证号	/	完工日期	2021年5月6日
监督单位	/	竣工日期	2021年6月21日
建设单位	汕尾市城区红草镇人民政府	总施工单位	广东金粤建设有限公司
勘察单位	/	施工单位（土建）	广东金粤建设有限公司
设计单位	深圳市联合创艺建筑设计有限公司	施工单位 (设备安装)	/
监理单位	深圳市深龙港建设监理有限公司	工程检测单位	深圳市业昕工程检测有限公司
其他主要参建单位	/	其他主要参建单位	/
	/		/
专项验收情况			
专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位） 工程质量竣工 验收记录			
法律法规 规定的 其他 验收 文件			
附有关证明文件			
施工许可证			
施工图设计文件 审查意见			
工程竣工报告			
工程质量评估报告			
勘察质量检查报告			
设计质量检查报告			
工程质量保修书			

### 市政基础设施工程

工程完成 情况	已完成合同约定的全部施工内容。		
工程 质量 情况	土建	主要施工材料均有见证取样送检，且检验合格；外观质量良好；工程质量符合设计文件及有关建设法律法规和工程建设强制性标准的要求。	
	设备安装	/	
工程未 达到使 用功能 的部位 (范围)	/		
参加 验收 单位 意见	建设单位 (公章)	监理单位 (公章)	施工单位 (公章)
	项目负责人: 	总监理工程师: 	项目负责人: 
	2021年6月21日	2021年6月21日	2021年6月21日
	分包单位 (公章)	设计单位 (公章)	勘察单位 (公章)
	项目负责人:	项目负责人: 	项目负责人:
	年 月 日	2021年6月21日	年 月 日

## 工程会议签到表

工程名称：汕尾市城区滨海休闲文化环境整治提升项目（红草镇新村村）

会议主题：竣工验收

会议时间：2021年06月21日

会议纪要编号：GCHY-JGYS-001

参会单位名称	参会人员签名	职务	联系电话
红草镇政府	吴心远		
红草镇文体	李明月		
红草镇政府	谢玉英		
区发改局	区发改局		
红草镇新村	杨廷利		
区发改局	区发改局		
区发改局	区发改局		
区发改局	叶吉贤		
红草镇政府	黄冬平		
区发改局	区发改局		
区发改局	林少名		
区发改局	区发改局		
区发改局	黄少洋		
红草社区	区发改局		
红草镇规划办	区发改局		
红草镇	刘亮印		
红草镇政府	区发改局		
红草镇政府	刘映欣		
红草镇政府	彭小刚		



业绩 2：漳州台商投资区中心城区市政配套四期道路工程(滨湖路、锦江大道、  
山水大道)

漳州台商投资区中心城区市政配套四期道路工程（滨湖路、锦江大道、山水大道）  
中标通知书

明建招【2020】6017

致：广东金粤建设有限公司

漳州市经济发展集团有限公司投建的漳州台商投资区中心城区市政配套四期道路工程（滨湖路、锦江大道、山水大道），于 2020 年 9 月 17 日 09 时 30 分，在漳州台商投资区行政服务中心开标大厅开标，经评标委员会评审，根据招标文件的评标办法“经评审的最低投标价中标法 A 类[K 的取值区间为 8%~ 12%（含 8%，不含 12%）]”确定中标候选人；公示期满后，由招标单位确定广东金粤建设有限公司为本项目的中标单位。中标金额：人民币 23555962.17 元（含暂列金为 1397184.78 元）；总工期：210 日历天；中标质量标准承诺：达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准及以上。

项目负责人：林舜标 注册编号：粤 2441013034895

项目技术负责人：庄孙喜 证书编号：粤中职证字第 0500102259331 号

中标人在收到中标通知书后 3 日历天内，与招标人联系商定签订合同事宜；招标人与中标人应当在投标有效期内并在中标通知书发出之日起 30 日内，按照招标文件和中标人的投标文件，订立书面施工合同。

特此通知！

建设单位：(盖章)

法定代表人：(签字或盖章)

日期：2020年10月9日

招标代理机构：(盖章)

法定代表人：(签字或盖章)

日期：2020年10月9日



合同编号：(ZZJF(SG)-202010-002)

# 建设工程施工合同

项目名称：漳州台商投资区中心城区市政配套四期道路工程  
(滨湖路、锦江大道、山水大道)

住房和城乡建设部  
国家工商行政管理总局

制定

## 第1节 合同协议书

### 合同协议书

**发包人(全称):** 漳州市经济发展集团有限公司

**承包人(全称):** 广东金粤建设有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就漳州台商投资区中心城区市政配套四期道路工程(滨湖路、锦江大道、山水大道)及有关事项协商一致,共同达成如下协议:

#### 一、工程概况

1. 工程名称: 漳州台商投资区中心城区市政配套四期道路工程(滨湖路、锦江大道、山水大道)

2. 工程地点: 漳州台商投资区中心城区

3. 工程立项批准文号: 漳台经(2012)332号、漳台经(2013)269号

4. 资金来源: 业主自筹

5. 工程内容及规模: 本项目包含三条道路,分别为:1、滨湖路:本次工程范围为锦江大道至山水大道,等级为城市支路,道路长度146m(K0+040-K0+186),道路修建宽度22m,设计速度30km/h。2、锦江大道:本次工程范围为翁角路至滨湖路,道路等级为城市次干路,道路长度395.218m(K0+724.782-K1+120),道路修建宽度32m,设计速度40km/h。3、山水大道(翁角路到滨湖路):本次工程范围为翁角路至滨湖路,道路等级为城市次干路,道路长度233.55m(K1+024.45~K1+258),道路修建标准宽度28m,设计速度30km/h。工程内容包括:道路工程、雨污水工程、电力工程、通信工程、交通工程、交通监控工程、照明工程等附属设施。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》。

6. 工程承包范围: 漳州台商投资区中心城区市政配套四期道路工程(滨湖路、锦江大道、山水大道)的道路工程、雨污水工程、电力工程、通信工程、交通工程、交通监控工程等配套工程,具体以招标人提供的设计施工图纸、有关设计变更通知、工程造价资料所列指的范围、招标文件以及招标人对招标文件的答疑纪要及在投标文件提交截止时间15日前发出的澄清、修改或补充通知为准。

#### 二、合同工期:

工期总日历天数：210天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

计划开工日期：监理工程师签发的开工令为准。

计划竣工日期：以承包人送交竣工报告的日期，但需修改后才能达到竣工要求或中间验收竣工要求的，应为承包人修改后提供发包人和有关部门验收通过的日期为准。

### 三、质量标准

工程质量符合达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准及以上。

### 四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）贰仟叁佰伍拾伍万伍仟玖佰陆拾贰元壹角柒分  
(¥23555962.17元)；

其中：

(1) 安全文明施工费：

人民币（大写）肆拾玖万柒仟捌佰元整 (¥497800元)；

(2) 甲供材料费金额：

人民币（大写）/ (¥/元)；

(3) 专业工程暂估价金额：

人民币（大写）/ (¥/元)；

(4) 暂列金额：

人民币（大写）壹佰叁拾玖万柒仟壹佰捌拾肆元柒角捌分 (¥1397184.78元)。

2. 合同价格形式：固定总价加风险包干合同方式。

### 五、项目负责人

承包人项目负责人：林舜标。

### 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书；
- (2) 投标函及其附录；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；

(7) 已标价工程量清单或预算书;

(8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

### 七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定**办理项目前期**审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定**办理合同实施过程中施工**所需的审批手续,履行合同约定的**施工内容**,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

### 八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

### 九、签订时间

本合同于 2020 年 11 月 6 日签订。

### 十、签订地点

本合同在 漳州台商投资区龙池广场四楼 签订。

### 十一、补充协议

合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。

### 十二、合同生效

本合同自 双方盖章签字后 生效。

### 十三、合同份数

本合同一式 12 份,均具有同等法律效力,发包人执 8 份,承包人执 4 份。

发包人: (公章)

法定代表人: (签字)

地 址: 福建省漳州台商投资区龙池广场四楼

邮政编码: 363107

电 话: 0596-6265386

承包人: (公章)

法定代表人: (签字)

地 址: 汕尾市区园林小区  
五栋地下102房

邮政编码: 516600

电 话: 15112591406



传 真：0596-6265211

电子信箱： /

开户银行：中国银行龙海龙池支行


账 号：431258370200

传 真： /

电子信箱： 614029782@qq.com

开户银行：中国银行股份有限公司汕  
尾分行

账 号： 662657737112



# 福建省市政基础设施工程 竣工验收报告

福建省住房和城乡建设厅 制



## 填 表 说 明

- 1、竣工验收报告由建设单位负责填写。
- 2、竣工验收报告一式四份，一律用钢笔书写，字迹要清晰工整。建设单位、施工单位、建设档案部门、建设行政主管部门各存一份。
- 3、报告内容必须真实可靠，如发现虚假情况，不予备案。
- 4、报告须经建设、设计、施工、工程监理单位法定代表人或其委托代理人签字，并加盖单位公章后方为有效。
- 5、工程竣工验收报告应附下列复印件：
  - (1) 施工许可证；
  - (2) 工程勘察成果及施工图设计文件审查批准书；
  - (3) 施工单位的工程竣工报告；  
    监理单位的工程质量评估报告；  
    勘察、设计单位的质量检查报告；
  - (4) 规划等部门出具的认可文件或准许使用文件；
  - (5) 施工单位签署的工程质量保修书。

# 竣工项目审查

表 1

工程名称	漳州台商投资区中心城区市政配套四期道路工程（滨湖路、锦江大道、山水大道）	工程地址	漳州台商投资区中心城区
建设单位	漳州市经济发展集团有限公司		
勘察单位	江西省勘察设计研究院	结构形式	沥青砼路面
设计单位	上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司	工程规模	滨湖路：146m； 锦江大道：395218m； 山水大道：155.55m
监理单位	江西正华工程项目管理集团有限公司	开工日期	2021年1月1日
施工单位	广东金粤建设有限公司	竣工日期	2022年7月14日
施工许可证号	3506922008110201-SX-001	总造价	2355.5693 万元
审查项目及内容	审查情况		
<p>一、完成设计项目情况</p> <p>（一）道路工程</p> <p>1、路基部位            √</p> <p>2、结构层部位         √</p> <p>3、路面部位            √</p> <p>4、附属工程            √</p> <p>5、人行道部位         √</p> <p>6、挡土墙部位</p> <p>7、人行地道结构</p> <p>（二）排水工程</p> <p>1、雨水工程            √</p> <p>2、污水工程            √</p> <p>（三）其他专业</p> <p>1、电力工程            √</p> <p>2、电信工程            √</p> <p>3、路灯工程            √</p> <p>4、给水工程</p> <p>5、燃气工程</p> <p>6、灯光工程</p> <p>7、其他工程</p>	<p>合同内已全部基本施工完成，部分工程量无法施工，具体甩项如下：</p> <p>1、根据漳州台商投资区管委会专题会议纪要（2021）165号内容要明确：锦江大道与翁角路交叉口位置（起止桩号K0+735.406-K0+825）已完成除沥青结构层外所有工程量，现经参建各方确认，需对该范围路面沥青进行甩项处理。</p> <p>2、根据漳州台商投资区管委会专题会议纪要（2021）165号内容要明确：由于中心城区市政配套四期道路工程山水大道受台企征迁影响，目前正处于诉讼阶段、同时由于锦江大道与村道顺接存在安全隐患，现阶段不具备实施条件，因此同意对锦江大道（起止桩号K0+724.782-K0+735.406）、山水大道（起止桩号K1+180-K1+258）进行甩项。</p> <p>项目主要建设内容有道路工程、雨水管道、污水管道、电力工程、电信工程、路灯照明工程等。</p> <p>已按批准的设计文件和合同约定竣工，工程质量满足设计使用功能要求。</p>		



续表 1

二、完成合同约定情况 (一) 总包合同约定 (二) 分包合同约定 (三) 专业承包合同约定	全部按施工承包合同约定完成施工；无分包和专业承包合同，无合同纠纷。
三、技术档案和施工管理资料 (一) 建设前期、施工图设计文件 审查等技术档案 (二) 监理技术档案和管理资料 (三) 施工技术档案和管理资料	资料完整，手续齐全，符合要求。
四、进场试验报告 (一) 主要建筑材料 (二) 构配件 (三) 设备 (四) 工程质量检测 and 功能性试验资料	符合施工质量验收规范要求。
五、质量评价文件 (一) 勘察单位质量检查报告 (二) 设计单位质量检查报告 (三) 施工单位竣工报告 (四) 监理单位质量评估报告	勘察单位质量检查报告齐全、有效； 设计单位质量检查报告齐全、有效； 施工单位竣工验收自评报告齐全、有效； 监理单位竣工验收评估报告齐全、有效。
六、工程质量保修书 (一) 总、分包单位 (二) 专业承包单位	符合设计及规范要求。
七、建设单位是否已按合同约定支付工程款	是
八、建设主管部门及工程质量监督机构责令整改的问题是否全部整改完毕	已按要求全部整改完毕
<p>审查结论：</p> <p>施工单位已按设计图纸及合同约定完成了各项施工任务，资料及各试验报告经检查基本齐全，符合要求，施工、设计已出具质量评价书，工程质量保修书已签署，各项需整改的问题均已整改，符合要求，同意竣工验收。</p> <p style="text-align: right;">建设单位工程负责人： </p> <p style="text-align: right;">2022年7月14日</p>	

## 竣工验收组织实施情况

### 一、验收机构

#### (一) 领导层

表 2

主 任	刘日超
副主任	/
成 员	杨鹏、沈越、林思淋、蔡东杰、廖名辉、冯景文、胡寸华、江剑煌、林舜标、张泗龙、吴铖斌、曾铭、李海聪、林小雨

#### (二) 专业组

验收专业组	组 长	组 员
道路工程	胡寸华	林思淋、廖名辉、张泗龙、吴铖斌
桥梁工程	/	/
排水工程	胡寸华	林思淋、廖名辉、张泗龙、吴铖斌
给水工程	/	/
电信工程	江剑煌	杨鹏、沈越、曾铭、李海聪
电力工程	江剑煌	蔡东杰、冯景文、林舜标、林小雨
路灯工程	江剑煌	蔡东杰、冯景文、林舜标、林小雨
绿化工程	/	/
燃气工程	/	/
灯光工程	/	/

注：建设、监理、勘察、设计、施工单位的专业人员均必须参加相应的验收专业组，外聘专家应注明职务、职称。

### 二、验收组织程序

- (一) 建设单位主持验收会议
- (二) 施工单位介绍施工情况
- (三) 监理单位介绍监理情况
- (四) 各验收专业组核查质保资料、并到现场检查
- (五) 各验收专业组总结发言，对各专业工程是否合格做出明确结论，建设单位做好记录
- (六) 验收领导层根据各专业组验收情况，做出验收是否合格的明确结论
- (七) 其他单位发言

# 工程质量评定

续表 2-1

各专业工程名称	评定等级	质量保证资料评定	观感质量评定
道路工程	合格	共核查 20 项， 其中符合标准及设计要求 20 项，经核定符合要求 20 项。 结论： 质控资料齐全。	应 得 100 分 实 得 75.8 分 得分率 75.8% 总体评价为“一般”
桥梁工程	/		
给水工程	/		
排水工程	合格		
电力工程	合格		
电信工程	合格		
路灯工程	合格		
绿化工程	/		
燃气工程	/		
灯光工程	/		
单位工程评定等级  工程质量控制资料齐全，符合要求。观感质量评定为一般，工程质量评定为合格。  （公章） 建设单位工程负责人：   2022 年 7 月 14 日			
执 行 标 准	道路工程	《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ 1-2008)	
	桥梁工程	/	
	给、排水工程	《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)	
	电力、电信工程	《通信管道工程施工及验收规范》(GB50374-2018)	
	路灯工程	《城市道路照明工程施工及验收规程》(CJJ89-2012)	
	绿化工程	/	
	灯光工程	/	
	燃气工程	/	

续表 2-1

验收 机构 意见	建设单位	同意验收			
	勘察单位	同意验收			
	设计单位	同意验收			
	施工单位	同意验收			
	监理单位	同意验收			
<p>竣工验收结论：</p> <p>经验收工程质量符合设计及城镇道路工程施工与质量验收规范的要求，设计及技术核定手续齐全，未发生违反工程建设强制性标准条文的情况。施工技术资料及材料质保资料同步、真实、齐全，各分部分项工程质量符合工程验收规范及设计要求，主要施工工程抽查结果全部符合要求，观感质量一般，质量等级为合格，同意验收。</p> <p>符合竣工条件，同意验收。</p>					
建设单位 (公章)	勘察单位 (公章)	设计单位 (公章)	监理单位 (公章)	施工单位 (公章)	
项目负责人: (签字)	项目负责人: (签字)	项目负责人: (签字)	总监理工程师: (签字)	项目经理: (签字)	
2022年7月14日	2022年7月14日	2022年7月14日	2022年7月14日	2022年7月14日	

业绩 3：汕尾粤海水务有限公司 2025 年度用水报装、供水设施应急抢修维护及  
二次供水工程协作施工项目

合同编号 CD652025000109

汕尾粤海水务有限公司 2025 年度用水报装、供水设施应急抢修维护及二次供水工程协作施工项目承包合同



工程名称：汕尾粤海水务有限公司 2025 年度用水报装、供水设施应急抢修维护及二次供水工程协作施工项目

工程地点：广东省汕尾市

发 包 方：汕尾粤海水务有限公司

承 包 方：广东金粤建设有限公司



# 汕尾粤海水务有限公司 2025 年度用水报装、供水设施应 急抢修维护及二次供水工程协作施工项目承包合同

发包方：汕尾粤海水务有限公司（以下称甲方）

联系地址：汕尾市区东城路汕尾粤海水务有限公司办公大楼

承包方：广东金粤建设有限公司（以下称乙方）

联系地址：汕尾市区园林小区五栋地下 102 房

经甲方组织竞争性谈判，确定由乙方承包实施本工程。

根据相关法律法规规定，结合本项目的具体情况，甲乙双方经友好协商签订本合同。

## **第一条 工程概况**

1.1 工程名称：汕尾粤海水务有限公司 2025 年度用水报装、供水设施应急抢修维护及二次供水工程协作施工项目

1.2 工程地点：广东省汕尾市

1.3 工程内容：

1) 供水管道安装（含二次供水工程）、维护和供水设施维护，保障供水生产及其所有项目的施工作业人员及机械台班；

2) 供水管道施工和维修中配套的管沟土方开挖、回填、路面拆除及修复、支墩、阀门井的砌筑等零星工程；

3) 房屋建筑工程新建、维修及改造等零星工程；

4) 水表安装、更换、改造工程。（注：甲方可根据自身业务需要将部分器材设备进行甲供，包括但不限于管材管件、水泵、阀门水表为甲供主材。）

2. 对于工程项目预算 100 万元以内的单项工程可以优先委托中选单位实施。对于单项工程预算超过 100 万元（含 100 万元）或专业技术强、有特殊资质要求及其它采购人认为有必要的项目，可采用招标或其他方式另行选择实施单位。

3. 在年度合作期内，甲方如有需乙方承包的单项工程项目，甲乙双方按前述条款

另行签订单项承包合同。

1.4 工 期：合同签订日起至2026年6月20日，总工期共365天（日历天，以下无特别说明的均为日历天）。本合同范围内的单项工程的具体工期根据实际情况确定。承包期限届满后，基于管理需要，甲方可要求乙方适当延长该期限，乙方应按本合同条款约定继续履行合同并不得向甲方主张任何赔偿或补偿。甲方在承包期限内或延长期内发包给乙方的单项工程项目，若其履行期超过本合同约定承包期限的，涉及该工程项目的权利义务仍适用本合同的相关约定。

1.5 合同价款（人民币，下同）：

合同暂定价：（小写）：¥3685490.16元。

（大写）：人民币叁佰陆拾捌万伍仟肆佰玖拾元壹角陆分。其中不含税价¥3381183.63元，增值税税额¥304306.53元，增值税税率为9%。

根据竞谈文件约定，中标下浮率=（招标控制价-投标总报价）/招标控制价×100%，该项目招标控制价为3866400.00元，得出本项目招标下浮率为4.68%。

根据竞谈文件约定，中选供应商须在签订合同前提供履约担保（交纳履约保证金或提交银行（中行、工行、建行、农行之）履约保函），履约担保金额为合同总价的5%，本项目履约保证金为¥184,274.51元。

因政策等的修订或变化导致增值税税率调整的，则增值税税率、税额及合同价款作相应调整，但不含税价款不因此而调整。

合同价款包括本合同工程涉及到的人工费、材料费、机械费、所有税费、各种保险、安全文明施工措施费以及相关规费等一切费用。除此外，甲方不需向乙方支付其他任何费用。甲方采取甲供材料的方式发包，必要时甲方可要求乙供材料。甲供材料存放在甲方指定的汕尾市区内的地方，乙方自行将甲供材料自存放地装卸、转运至工程施工现场，乙方领取甲供材料后负责保管。合同价款已包含对甲供材料的装卸、转运及保管等相关费用。

前述合同价款为暂定总价，最终总价款按乙方根据甲方要求完成并经甲方验收认可的工程量结算。甲方在本合同实施中有权依据工程实际情况对工作内容和工程量作出调整，乙方无权因此向甲方要求任何赔偿或补偿。每个工程的具体施工地点、施工图等根据甲方的工程情况确定。实际情况对工作内容和工程量作适度的调整，乙方无权因此向甲方要求任何赔偿。

#### 1.6 现场条件

- (1) 施工用水、用电：由乙方自行解决，甲方给予协助。
- (2) 临时设施：由乙方自行搭建。

#### 1.7 承包方式

根据甲方提供工程的施工图、施工图说明、相关资料及说明，按《广东省市政工程综合定额（2018）》、《广东省通用安装工程综合定额（2018）》，由乙方包材料（甲供材料除外）、包机械设备、包人工、包施工、包质量、包工期、包安全、包文明施工进行承包。不允许转包，不允许违法分包，如确需分包的项目，必须与甲方协商并得到甲方的事先同意，并且分包方必须具备相应的专业资质方可分包。

对于预算金额小于 10 万元的零星工程，甲方向乙方发出施工指令后，乙方须在 1 个工作日内签字确认。

对于预算金额 10 万元以上（含 10 万元，以下同）的单项工程项目（抢修类工程除外），甲乙双方须根据本合同约定另行签订单项工程承包合同，单项工程承包合同（见附件 4）未约定的内容，按本合同约定执行。

但对于抢修维修工程，乙方应在接到甲方指令后立即进场施工，抢修工程开始后 3 个工作日内，双方在施工指令资料上签字确认。无论乙方是否已在施工指令资料上签字或双方是否已签订单项工程承包合同，只要乙方已进场施工，均表明乙方同意完全遵照上述约定执行，履行本合同约定的施工管理、安全管理及其他义务，并承担合同约定的施工和安全管理等全部责任。

1.8 工程施工图纸：对于预算金额 10 万以上且提供了施工图纸并签订了单项工程合同的项目（紧急抢修除外），乙方在完工后提供签字并加盖竣工图章的纸质竣工图给甲方，单个派工项目小于 10 万的项目，无需提供施工图和竣工图。

#### 1.9 工程施工技术要求

(1) 必须达到《给排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）、《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2008）、《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）和《建筑地基基础工程施工质量验收标准》（GB50202-2018）合格标准。按施工图纸、技术资料的要求及国家和地方现行施工验收规范、标准进行施工。

(2) 各种文物均属国家所有，乙方在土石方工程施工过程中若遇有文物，应采取必要的保护措施并即时报请甲方处理，任何人不得隐瞒或私自占有。

(3) 乙方在竞谈文件中确定的项目经理及主要施工机械等必须按要求所述到位，否则甲方有权终止合同。

#### 1.10 材料要求和供应方式

(1) 本项目承包范围内的工程材料（甲供材料除外）由乙方采购。

(2) 本项目乙方不得向违规的商品混凝土供应商采购商品混凝土。

(3) 本项目工程的所有材料必须为国家合格产品且符合设计图纸的要求，不得使用来历不明的材料。甲方将对所有购进的材料进行抽检，如一方对材料有异议的，应送具有法律效力的检测部门进行复检，如检验合格，检验费用及所迟误的工期和其他费用由持有异议的一方负责，否则由乙方承担。若乙方擅自使用不合格的材料，一经发现，乙方每次须向甲方支付违约金人民币 2000-4000 元不等，甲方可在应支付的工程款中直接扣除，同时甲方代表或甲方聘请的第三方对进场材料进行检验，检测费用由乙方承担，若材料符合要求，继续使用，若不符合要求，已使用和未使用的材料均一律退场，退场完成经甲方代表确认后，方能按要求重新进材料。若由此导致工期延误的，由乙方负责，工期不予顺延。

(6) 若乙方未能在规定时间内按要求向甲方提供材料样品，因而导致材料不能按时采购而影响工期，由乙方负责，工期不予顺延。

#### 1.11 工程质量标准

(1) 本招标工程执行国家现行技术标准和技术规范，工程质量按合格等级进行管理，由甲方组织设计、施工等单位及其他有关各方依照国家有关验收规范、标准对工程进行验收和评定。

(2) 工程质量不合格、不符合设计标准、达不到设计要求的，或施工程序不按施工规范的，甲方有权要求乙方停工和返工，因停工和返工造成的一切损失由乙方自行承担，工期不予顺延。工程质量合格，但达不到投标时承诺的质量等级，乙方必须向甲方赔偿损失并另行支付违约金人民币 4000-10000 元不等。

#### 1.12 工程竣工资料的要求

(1) 乙方的工程档案资料必须符合甲方对工程档案资料的规定，在工程施工过程应及时收集、汇总、整理工程档案，工程竣工验收前应向甲方提供验收清单一式两份，并按有关规定提供工程资料，若工程资料不全或乙方不按规定提供工程资料，则不予进行工程质量验收及工程竣工验收，一切损失由乙方负责，工期不予顺延。

(2) 竣（完）工验收后 20 天内，乙方应向甲方提交一式叁份符合甲方要求的工程技术档案资料。

(3) 乙方如不在规定时间内按要求向甲方提供工程档案资料，每延误一天按每天壹仟元人民币（¥1000.00）罚款，并扣留剩余工程款和不予进行工程竣工结算，直至提交合格的档案资料为止。

#### 1.13 其他要求

(1) 开工前放线确认补路、填砂、填石粉宽度和厚度（深度），完工后根据现场实际测量，工程量以不超过放线宽度、厚度或深度为原则。

(2) 管沟深度和土方宽度按实际现场草签单确定。

(3) 乙方必须按照甲方指令 24 小时全天候随时进场开展施工，相关费用已包含在综合报价中，不另行计算。

(4) 市政供水管网由于与其他电缆、排污、煤气、通信等地下管线相邻，施工风险较大，乙方施工损坏地下管线所发生的责任和赔偿费用由乙方负责；由于施工需要对上述地下管线进行保护或迁改的费用，经甲方同意，按实际发生的工程量进行结算。

(5) 乙方按甲方要求提供足够数量的施工作业人员。

(6) 乙方负责办理承包甲方项目的工程规划许可、施工许可、各行政主管部门项目开工审批等一系列许可、批准、备案手续及资料编写，需要以甲方名义发出的，由甲方予以协助。

### 第二条 甲方权利和义务

#### 2.1 甲方权利

2.1.1 对本工程质量、进度、安全施工等进行监督检查，并有权要求乙方更换其认为不称职的驻工地负责人或其他人员。

2.1.2 本合同约定的其他权利。

#### 2.2 甲方义务

2.2.1 按合同约定支付价款；

2.2.2 本合同约定的其他义务。

### 第三条 乙方权利和义务

#### 3.1 乙方权利

3.1.1 根据合同约定要求甲方支付工程款；

3.1.2 本合同约定的其他权利。

### 3.2 乙方义务

3.2.1 指派\_\_\_\_\_为乙方驻本工程工地负责人，负责本合同履行。确保按质、按期完成维修任务，解决由乙方负责的各项事宜。

3.2.2 严格按照合同约定进行施工、竣工，并按合同约定承担工程质量保修责任；

3.2.3 严格执行国家及地方现行有关施工规范、安全操作规程、消防安全规定、环境保护法规等有关规定，做好各项质量检查记录并保证甲方免于承担因乙方违反法律法规以及规范规程而引起的任何责任。

3.2.4 严格遵守国家、地方有关部门以及甲方对施工现场管理的规定，妥善保护好本工程施工现场周围建筑物、设备管线等，确保不受损坏。

3.2.5 施工中未经甲方同意或有关部门批准，乙方不得擅自操作甲方的任何设施设备，不得擅自拆改本工程施工现场周围建筑物结构、各种设备管线，不得影响甲方设施设备的正常运行。

3.2.6 工程竣工未移交甲方之前，乙方负责对本工程现场的一切设施和工程成品、半成品进行保护。若对甲方工程设施或环境造成损坏的，应在工程竣工前恢复原状，造成甲方损失的，应全额赔偿。

3.2.7 根据甲方和监理（如有）的要求，及时报备项目管理人员及施工人员身份信息资料（包括但不限于劳动合同、社保缴费凭证、工资支付凭证及身份证扫描件等）。

3.2.8 负责按规定办理工程施工手续，按双方确认的施工方案的或图纸组织施工，保质、保量、按期完成施工任务；

3.2.9 乙方必须与其参与本工程项目的全体人员签署劳动合同，按国家法规办理相关保险，根据甲方和监理（如有）的要求，及时报备项目管理人员及施工人员身份信息资料（包括但不限于劳动合同、社保缴费凭证、工资支付凭证及身份证复印件等），并按劳动法的有关规定组织开展工作，否则，甲方可责令乙方限期改正并有权终止合同；

3.2.10 乙方应严格按照合同约定进行施工、完工，并在保修期内承担工程质量保修责任；

3.2.11 乙方应严格执行国家现行有关施工规范、安全操作规程、消防安全规定、环境保护等有关规定，做好各项质量检查记录并按设计图纸进行施工，因乙方原因造

成的工程工期延误和施工质量低劣需返工的，甲方可责令乙方限期改正并有权终止合同，并有权要求乙方赔偿损失；

3.2.12 施工期间，乙方需按施工规范要求及施工进度填写施工记录、隐蔽工程记录；

3.2.13 施工中若遇地下电缆、供水及排水管道、通讯等其他管线设施，乙方应采取妥善保护措施，并及时通知甲方，若因乙方强行施工造成其他设施损坏所发生的费用由乙方承担；

3.2.14 施工过程中，若乙方发现工程设计存在问题必须及时向甲方提出。乙方必须按设计更改通知进行更改施工，更改后的施工工期由双方根据实际情况协商确定，更改工程量按实际发生工程量经甲方代表和监理工程师（如有）签证确认；

3.2.15 严格遵守国家、地方有关部门以及甲方对施工现场管理的规定，妥善保护好本工程施工现场周围建筑物、设备管线等，确保不受损坏；

3.2.16 施工中未经甲方同意或有关部门批准，乙方不得擅自操作甲方的任何设施设备，不得擅自拆改本工程施工现场周围建筑物结构、各种设备管线，不得影响甲方设施设备的正常运行；

3.2.17 乙方根据甲方指令 24 小时全天候随时进退场开展施工，施工过程中，乙方不得以任何理由擅自停止施工，不得自行调走主要施工机械、土方辅助工、安装工；

3.2.18 负责做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作；

3.2.19 工程竣工未移交甲方之前，负责对本工程现场的一切设施和工程成品的保护；若对甲方工程设施或环境造成损坏的，应在工程竣工前恢复原状，造成甲方损失的，需全额赔偿；

3.2.20 负责做好现场安全文明施工、保卫、消防、垃圾处理等工作。

3.2.21 甲方对乙方委派人员的管理、考核、调派等属于根据本合同约定行使合同权利的行为，该等人员发生人身伤亡等事故的，均由乙方承担相关责任，甲方不承担任何责任。

3.2.22 甲方确认乙方如因施工时，机械、人力等原因无法按工程进度完成，为了确保工程进度，甲方有权调配其他施工队伍在同等条件进入施工，乙方不得阻挠。

3.2.23 乙方在施工过程中按要求设置施工护栏进行封闭施工，要求施工护栏要做到整齐美观，符合有关法律法规和粤海水务安全管理要求。对于因施工护栏安全措施

未做到位而造成的安全事故和行政处罚，一切责任和赔偿由乙方负责。

3.2.24 合同文件约定或法律、法规、规章、规范等规定的其他义务。

#### **第四条 工期的约定**

4.1 因甲方未按约定按时提供施工场地或施工条件影响工期的，工期顺延，但甲方无需向乙方支付任何赔偿或补偿。

4.2 因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工影响工期的，工期不顺延，增加的费用和（或）工期延误导致的损失由乙方承担。

4.3 因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水及不可抗力因素影响，导致连续停工8小时以上的，工期相应顺延。

4.4 因暴雨、台风等不可抗力天气因素影响工期的，工期顺延。相关因素消除后，乙方应立即恢复施工。

4.5 因乙方施工过程中不符合甲方安全管理体系的要求或相关施工规范要求、质量验收不合格或发生安全事故造成停工、返工影响工期的，工期不顺延，增加的费用和（或）工期延误导致的损失由乙方承担。

4.6 出现本合同约定的工期顺延的情形的，除工期顺延外，甲方不承担其他责任。

#### **第五条 工程质量、验收及保修的约定**

5.1 本工程质量应达到国家质量评定合格标准。工程验收应符合以下规范（如下述规范不一致的，适用较严者规定）：以施工图纸、作法说明、设计变更并依据《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）、《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB 50300-2013）、《城镇给水排水技术规范》（GB50788-2012）、《室外给水设计标准》（GB 50013-2018）等国家相关的施工及验收规范为质量验收标准。国家没有相关验收标准的，依据甲方的工程质量要求进行验收。

5.2 因工程质量不合格导致返工的，其返工的全部费用由乙方承担，工期不顺延，同时乙方应承担相应的违约责任。

5.3 工程竣（完）工后，乙方应及时通知甲方验收，甲方自接到乙方验收通知后10个工作日内组织验收，并在验收后5个工作日内作出合格或不合格的验收意见，验收不合格的，乙方应返工维修，直至甲方验收合格为止，返工维修的一切费用由乙方承担，且工期不予顺延。如甲方在规定时间内未能组织验收的，需及时通知乙方，

双方另行商定验收日期。

5.4 本工程保修期为1年，保修期自工程竣（完）工验收合格之日起计算。为保证乙方严格履行保修义务，甲方在结算支付各独立单项工程款时扣留各独立单项工程结算价款的3%作为质保金。

保修期内，乙方对工程质量、缺陷等问题承担无条件保修责任，出现保修事项时，乙方须在接到甲方维修通知后15日内维修完毕并经甲方验收合格。若乙方未按前述约定履行保修义务的，甲方可自行委托第三人进行维修，维修费用从质保金中扣除，若质保金不足支付维修费用的，不足部分由乙方另行支付。

保修期满后，经乙方书面申请，质保金经扣除后的剩余部分（如有），甲方在10个工作日内无息退还给乙方。

#### **第六条 工程价款及结算的约定**

##### **6.1 工程预付款及进度款支付。**

本工程不支付预付款和进度款。

单项零星工程（预算10万元以下）不支付进度款，按月结算；对于预算10万元以上的单项工程，由甲方根据工程工期、工程量大小等实际情况确定是否支付进度款（如支付进度款的，根据节点支付，且每次进度款支付周期不低于1个月，工程进度款支付比例不超过已完成合格工程量对应价款的80%），并在单项工程承包合同中具体约定。

6.2 本项目按照合同清单综合单价和乙方已完成并经甲方验收确认的实际工程量进行结算，结算时合同单价不作任何调整。

清单中无相关可参考的子目，按《广东省建设工程计价依据(2018)》进行定额组价，以定额组价（全费用）\*（1-中标下浮率）作为结算单价； $\text{中标下浮率} = (\text{招标控制价} - \text{投标总报价}) / \text{招标控制价} \times 100\%$ 。

若定额中无相关可参考的定额子目可套用的或以定额组价方式难以匹配实际投入的有关施工任务，由甲方牵头以市场询价单价结合中标下浮率作为结算单价依据。

甲方有权根据项目实际情况，变更乙供材料为甲供材料，合同清单综合单价按照《广东省建设工程计价依据(2018)》定额组价中相应材料费用比例扣减后作为最终结算单价。

工程量：最终结算工程量以乙方按施工图纸完成及甲方要求完成的并经甲方最

终确认的工程量为准。

6.3 如工程施工过程中出现设计变更，则变更价款按以下方式确定：

合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；

合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照该类似价格变更合同价款；

合同中没有适用或类似于变更工程的价格，按《广东省建设工程计价依据(2018)》进行定额组价，以定额组价（全费用）\*（1-中标下浮率）作为结算单价；中标下浮率=（招标控制价-投标总报价）/招标控制价×100%；

若定额中无相关可参考的定额子目可套用的或以定额组价方式难以匹配实际投入的有关施工任务，由甲方牵头以市场询价单价结合中标下浮率作为结算单价依据。

#### 6.4 竣工验收

工程完工后 30 天内乙方将竣工资料（含电子版）交甲方。工程竣工验收时，需要重新编制的竣工图由乙方负责编制，出图费用包含在合同价款内，甲方不再支付任何有关竣工图的费用。

竣工资料符合要求后，甲乙双方及监理（如有）一起进行竣工验收，验收不合格的由乙方在十个工作日内整改完毕。

#### 6.5 工程结算

工程结算时，按实际施工完成并经甲方和监理单位（如有）最终确认的结果办理结算、付款手续。

10 万元以上并签订了单项工程施工合同的项目（紧急抢修除外），竣工在经甲方验收合格后，乙方需提供工程施工记录资料和工程竣工图等相关资料分别报甲方审核，并按有关规定办理工程结算手续。结算报告（或经修改的结算报告）经双方确认后，乙方根据确认价提供尚未支付款项的**等额合法增值税发票**，甲方在收到发票并经甲方财务人员审核合格后 15 个工作日内支付除质保金（各独立单项工程结算价款的 3%）外的剩余工程款。

6.6 乙方同意，如果乙方须支付违约金或赔偿费等费用的，甲方有权从上述应支付给乙方的款项中直接扣除。

6.7 乙方对工程承包内容进行分包的，应在收到甲方支付的工程进度款或结算款、质保金后 2 个工作日内将相应的分包款支付给分包公司。否则，甲方有权代为支付，并从未支付的工程款中扣留同等金额，不足部分由乙方补足。**上述甲方代为支付的行**

为视为已得到乙方的授权及同意。

6.8 乙方同意，如果乙方须支付违约金或赔偿费等费用的，甲方有权从上述应支付给乙方的款项中直接扣除。

#### **第七条 材料、设备供应的约定**

7.1 本项目管材管件、阀门、水表或水泵为甲供主材，其他建筑材料、建筑构配件、施工设备等（以下统称工程材料）均由乙方自行采购使用（费用已包含在合同价款中），因特殊情况甲供主材需要乙方进行采购使用的，按实际另外结算材料费。工程材料须符合国家标准（没有国家标准的须符合行业标准）并能完全满足本合同工程的实际需要，由于工程材料的质量原因而引发的一切责任和损失均由乙方承担。

7.2 乙方为本项目配备大（18-25吨）、中（10-15吨）、小（4-9吨）型挖掘机各一台，及发电机（电压380v，功率不少于5000瓦）一台。

7.3 乙方应向甲方提供每批次水泥的清单，包括厂商名称、水泥种类及数量，以及厂商的试验证明。

7.4 乙方所用材料及设备使用前应征得甲方同意，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用并应在甲方要求的时间内更换合格的材料及设备。如因此造成工程延误或工程质量问题的，乙方应承担违约责任。

7.5 乙方作为有经验、成熟的施工队伍，默认有能力将甲供材料耗损率控制在合理水平以下。如发现耗损率明显高于合理水平，甲方有权对乙方进行追偿及处罚，乙方不得有异议。

7.6 甲方有权根据项目实际情况，变更乙供材料为甲供材料。

#### **第八条 施工安全约定**

8.1 乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防法》和其它相关的法律、行政法规、规范及甲方的有关安全管理规定，确保施工安全。具体应遵守事项包括但不限于：

8.1.1 乙方在施工生产过程发生安全事故的，乙方应立即向甲方及相关部门报告，并采取相应的应对措施。事故的一切责任及损失均由乙方承担。

8.1.2 乙方应建立健全安全责任制度，制定有关的安全管理规定，设置专职或兼职的施工现场安全管理人员，加强施工现场的安全管理，确保本方施工人员在施工过程中严格遵守有关的安全生产规章制度和操作规程。

8.1.3 乙方在施工过程中必须按规定严格执行甲方制定的工作票制度。对甲方规定可以不使用工作票的工作，开工前应得到甲方负责人的同意。

8.1.4 乙方应确保所派施工人员业务水平、身体素质及精神状态等满足施工要求，严禁使用未成年工和不适应现场安全施工要求的老、弱、病、残人员进行施工。

8.1.5 乙方开工前必须自上而下进行安全技术交底，全体施工人员均掌握工程特点及施工安全措施；开工前应组织施工人员学习并掌握有关安全生产规程、规定中有关部分。

8.1.6 复杂的和危险性较大的作业，乙方应制订并采取有效的施工安全技术措施，组织制定并实施生产安全事故应急预案。施工现场必须设置相关的安全标志、警示牌。

8.1.7 乙方应保证安全生产条件所需资金投入，所有施工设备、工器具、施工临时电源及施工场所安全防护设施等均应定期检查，并有记录，保证其经常处于完好状态，不合格的严禁使用。施工现场必须具有相关的安全标志牌。

8.1.8 乙方施工人员必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。特种作业或特种设备操作人员，必须持证上岗。施工人员应按规定佩戴劳动防护用品。

8.1.9 乙方施工人员必须在规定的施工范围内作业，不得超出施工范围，不得擅自操作施工范围外的设施设备，若确需操作的，需征得甲方厂房值班负责人同意，由值班人员操作或在值班人员的监督下操作。

8.1.10 乙方必须接受甲方的监督、管理和指导，对甲方提出的意见必须及时整改。发生人身事故或危及生产运行的不安全情况，必须立即报告甲方，并采取有效的防护措施、启动事故应急预案，防止事故的进一步扩大，减少损失。

8.1.11 本工程造成甲方或第三方人身财产、及其他损失的，乙方承担全部赔偿责任。

8.2 甲方有权监督乙方的施工行为，对乙方施工实行安全考核。当发生安全生产责任事故、甲方发现乙方有违反安全施工管理规定行为的，甲方可依以下约定在工程结算时或支付进度款时从合同款中扣除相应的款项作为乙方应支付给甲方的违约金。

8.2.1 在施工过程中，甲方每发现乙方一次违章行为，扣收安全违约金 500 元，严重违章的每次扣收 2000 元。违反甲方有关安全生产规章制度，并且不听从甲方建

议，拒绝执行整改的，甲方可要求停工整改，按前述标准加倍扣收安全违约金。

8.2.2 乙方在施工过程中每发生一起轻伤事故，每人次甲方扣收安全违约金 10000 元，每发生一起重伤事故，每人次甲方扣收安全违约金 50000 元，发生死亡及以上事故的，每人次甲方扣收安全违约金 100000 元。发生事故隐瞒不报的，按前述标准加倍扣收。

8.3 乙方存在安全违章或安全违约行为，除按上述约定承担违约责任外，如有以下情形之一的，甲方有权解除本合同，全部责任由乙方承担：

- 1) 谎报、瞒报、迟报安全事故的；
- 2) 发生较大及以上安全责任事故的；
- 3) 发生一般安全责任事故或存在安全违章或违约行为对甲方造成恶劣影响的；
- 4) 发生安全违章或违约行为拒不按甲方（或相关政府部门）要求执行整改或整改不到位累计超过 3 次的；
- 5) 本合同其他条款规定的可解除合同的情形。

8.4 甲方对施工现场的安全监督检查意见（包括施工人员违章及处罚情况、安全隐患情况等），以书面形式通知乙方，作为安全考核依据。

8.5 甲方对乙方施工的安全监督，属于甲方依自身管理需要的监管行为，其行为不构成责任主体行为，并不减少乙方本应承担的相关安全管理责任。

#### **第九条 文明、环保施工**

9.1 乙方应遵守甲方环境管理体系的有关要求，配合甲方的环境质量管理工

9.2 在主体工程完工后，除已征得甲方同意外，乙方必须拆除一切施工临时设施和临时生活设施。施工场地应彻底清理，并按合同要求进行处理。凡甲方决定不予拆除的设施，由甲方与乙方协商解决。

#### **第十条 违约责任**

10.1 由于一方的违约，造成本合同及其附件各项条款不能履行或不能完全履行时，由违约方承担违约责任，向对方赔偿因违约行为所造成一切直接的和间接的损失。如双方均有过失，按过失程度分别承担相应责任。

10.2 在乙方完全按照本合同约定履行的情形下，甲方不按合同约定付款，每逾期一天，按逾期应付款额的万分之三支付违约金。违约金最高不超过合同总价款的 5%。

10.3 除本合同约定可顺延工期的情形外，未能按约定工期竣工的，每逾期一天，乙方支付甲方 500 元违约金，因工期延误造成甲方损失的，乙方须另行全额赔偿。逾期超过 10 天仍未竣工的，甲方并可解除合同，由此给甲方造成的全部损失均由乙方赔偿。

10.4 因工程质量不合格导致无法通过验收的，乙方须无条件返工修复，并承担全部返工修复费用，因返工修复导致工期延误的，按前述 10.3 条承担违约责任；工程经一次返工修复后仍未能通过验收的，甲方并可解除合同，另行委托他人施工，因此而造成的损失（包括但不限于因委托他人施工而增加的费用等）均由乙方承担。

10.5 乙方应妥善保护甲方本工程施工现场的设施设备，不得擅自拆改原建筑物结构或设备管线，否则由此发生的损失或事故，由乙方负全部责任。施工期内乙方自行调走主要施工机械或土方辅助工的，每次从应付乙方款项或履约担保中扣罚乙方 200 元，累计超过 5 次的，视为乙方重大违约，甲方有权单方解除合同并不予退还乙方履约保证金，并由乙方赔偿甲方的全部损失。

10.6 施工过程中，乙方不得以任何理由擅自停止施工，如乙方无故停止施工超过 2 天且该情况累计超过 5 次的，或乙方无故停止施工超过 2 天经甲方指出在 2 天内仍未恢复正常施工的，视为乙方重大违约，甲方有权单方解除合同并扣除乙方履约担保，由此而产生的一切损失由乙方负责。

10.7 乙方须处理好本方的劳动、劳务关系，乙方发生的劳动、劳务及各类保险纠纷均自行负责并承担相应责任。若因维稳等因素确需由甲方垫付有关费用的，该等垫付费用从应付合同款中扣除，乙方并须按甲方垫付金额的 20% 向甲方支付违约金；乙方应及时支付其采购的材料、设备等款项，如因乙方拖欠支付该等款项导致影响工程进度或影响本工程正常运行，或发生供货单位向甲方或有关单位投诉的情况，甲方可代为垫付材料、设备款项，该等垫付款项从应付合同款中扣除，乙方并须按甲方垫付金额的 20% 向甲方支付违约金。

10.8 如乙方无正当理由欠付他人工程价款、工人工资等而导致甲方及相关方被起诉或仲裁的，乙方应承担甲方及相关方因此而产生的案件受理费、律师代理费、鉴定费、评估费、公证费等所有与诉讼或仲裁相关的费用。

## **第十一条 不可抗力**

11.1 由于地震、台风、水灾、战争以及其它不能预见并且对其发生和后果不能

防止或避免的不可抗力事故，致使直接影响本合同的履行或不能按约定的条件履行时，遇有上述不可抗力事故的一方，应立即将事故情况以电话、传真或其他有效方式通知对方，并应在十五个工作日内，提供事故详情及合同不能履行、或者部分不能履行、或者需要延期履行的理由的有效证明文件。按照事故对履行合同影响的程度，由各方协商决定是否解除合同，或者部分免除履行合同的责任，或者延期履行合同。

## 第十二条 适用法律和争议、纠纷处理

12.1 本合同的订立、履行、变更、终止、解释、争议的解决等，均适用中华人民共和国法律。

12.2 双方因本合同发生争议的，应先协商解决，协商不成的，应向工程所在地人民法院提起诉讼。

## 第十三条 其它约定

13.1 乙方不得将本合同转让，不得有挂靠行为，不得转包本合同生产辅助工程项目；未经甲方书面同意，乙方不得将本合同生产辅助工程的任何部分分包。如乙方存在本条所述的行为，视为乙方严重违约，甲方有权即时单方解除本合同，由此所造成的损失均由乙方承担。

13.2 乙方派出参加本工程施工并进入本工程范围内的施工场地的人员必须遵守国家 and 地方政府有关计划生育的法律、行政法规以及甲方相关规定。

13.3 本工程开工前，乙方必须为其从事本工程的工作人员办理各种相关保险，支付相应保险费用。

13.4 甲方按本合同相关规定对乙方相关违约行为进行处罚，若乙方拒不签署相关处罚文件，但该项处罚事实依据充足的，不影响该处罚文件生效。

## 第十四条 附则

14.1 本协议一式伍份，发给人执叁份、承包人执贰份。每份均具有同等法律效力。

14.2 本合同经合同双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章或合同专用章后生效。

14.3 乙方确认：在本合同中列明的乙方“住所”为其有效的收件地址，甲方对乙方的相关通知、函件等可通过邮政特快专递方式送达至该地址。甲方通过特快专递方式向乙方“住所”发出相关通知、函件等3天后，即视为已有效送达。

14.4 附件。本合同的附件是合同不可分割的组成部分，具有与合同同等的法律

效力。

- 附件 1、已标价工程量清单；
- 附件 2、安全管理协议；
- 附件 3、工程建设项目廉政责任书；
- 附件 4、工程任务书（样式）
- 附件 5、单项工程承包合同（样式）

(本页无正文，为合同签署页)

甲方(盖章):

法定代表人:

或授权代理人:

开户银行:中国工商银行股份有限公司



乙方(盖章):

法定代表人:

或授权代理人:

开户银行:中国银行股份有限公司汕尾



分行

汕尾滨海支行

户名:汕尾粤海水务有限公司

账号:2009021119200005065

签约时间:2025年6月20日

签约地点:汕尾市城区

户名:广东金粤建设有限公司

账号:662657737112

# 业绩 4：汕尾市区中轴西路市政工程项目-DN1400 及 DN400 给水管道迁改工程

2023/1/12 16:31

广东政府采购智慧云平台

## 中标(成交)通知书



项目编号：441501-2022-02757

广东金粤建设有限公司：

汕尾市代建项目事务中心于2023年01月10日就汕尾市区中轴西路市政工程项目DN1400及DN400给水管道迁改工程（项目编号：441501-2022-02757）进行竞争性磋商采购，现通知贵公司中标，请按规定时限和程序与采购人签订采购合同。

中标采购包号	合同包1
中标采购包名称	汕尾市区中轴西路市政工程项目DN1400及DN400给水管道迁改工程
中标(成交)供应商	广东金粤建设有限公司
中标供应商联系方式	刘友威，联系方式：13411093294
中标(成交)金额： 1,224,000.00元（壹佰贰拾贰万肆仟元整）	

采购项目联系人：邱锐洲  
联系人电话：0660-3693983

广东博思咨询有限公司  
2023年01月10日

编号：HT2023005号

# 汕尾市区中轴西路市政工程项目-DN1400 及 DN400 给水管道迁改工程

## 施工合同

采购项目编号：441501-2022-02757

工程名称：汕尾市区中轴西路市政工程项目-DN1400  
及 DN400 给水管道迁改工程

工程地点：汕尾市区

发 包 人：汕尾市代建项目事务中心

承 包 人：广东金粤建设有限公司

日 期：2023 年 1 月 21 日

## 合同协议书

发包人（以下简称甲方）：汕尾市代建项目事务中心

承包人（以下简称乙方）：广东金粤建设有限公司

依照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》与行业规范及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，合同双方当事人就工程施工有关事项达成一致意见，订立本协议书。

### 第一条 工程概况

1. 工程名称：汕尾市区中轴西路市政工程项目-DN1400 及 DN400 给水管道迁改工程

2. 工程地点：汕尾市区

3. 承包范围：总承包

4. 承包方式：包工、包料、包安装、包质量、包安全、包文明、包工期、包质保、包税费。

5. 工期：乙方在合同签订之日起 15 个工作日内进场组织施工，工期 30 个日历天；自从 2023 年 2 月 1 日开始施工，至 2023 年 3 月 2 日竣工完工。

### 第二条 双方责任

#### （一）甲方责任

1. 委派 张靖鑫 为甲方现场代表，全权负责项目实施的管理。

2. 负责施工现场及对外业务的协调。

3. 按合同条款支付工程款。

4. 甲方未能正确完成本合同约定的全部义务，导致工期拖延或增加了费用，其责任及费用由甲方承担。

5. 项目施工中，甲方需要变更或增加工程量及项目，应由甲乙双方现场项目代表协商同意，需设计变更的应由设计单位出具变更施工图，变更增加部分实际发生材料费、人工费，应由甲方现场项目代表同意签名确认。因变更或增加工程量及项目增补的费用（相关费用是经甲方现场项目代表签名确认的），待竣工验收结算与本合同款一同结清。

6. 负责组织设计、施工等部门召开图纸会审会，由设计单位进行技术交底，协商解决施工过程中可能出现的问题。并向乙方提供全套工程施工设计图纸 2 份，工程造价预算审核报告书 2 份。

## (二) 乙方责任

1. 委派 杨虹 为项目负责人，为乙方授权委托代理人，全权负责项目实施。

2. 乙方应按甲方所提供的本项目施工图纸，严格认真按图施工，保质、保量、保该项目的竣工验收合格，交付甲方使用。

3. 乙方任命项目负责人并将有关文件送交甲方，授予其代表乙方履行合同规定职责所需的全部权利。乙方如需更换项目负责人，应至少提前 3 天以书面通知甲方。未经甲方同意，不得更换投入人员。后任项目负责人应继续行使合同规定的职权和履行相应的义务。

4. 乙方负责制定施工方案，由甲方或委托第三方审核后组织实施。

5. 施工过程中乙方需遵守施工安全、文明守则和甲方的要求，以甲方为主导，乙方接受甲方的安全监督管理。如乙方在施工过程出现意外事故、人员伤亡及其他问题，由乙方负责，且不能影响工程进度。

6. 乙方的工程变更，应予提前 3 个工作日通知甲方，并以双方书面签名确认，否则变更涉及的费用由乙方承担。

7. 工程竣工验收合格后未移交甲方前，应妥善保管现场工程，造成损坏的由乙方负责赔偿。甲方擅自使用或损坏的，由甲方负责赔偿。

8. 工程结束后符合清场条件时，乙方必须清理施工现场后撤离；竣工验收后，乙方应将甲方交付的图纸等资料，除留一套外，连同其他物品交还甲方。

9. 乙方应按国家规范施工，以确保工程质量合格。在隐蔽工程覆盖之前，应提前通知甲方，进行必要的验收监控。

10. 施工期间保险费用、保修期安全责任保险等由乙方购买，费用责任由乙方承担。

11. 承担自身措施不力所致的安全事故。

12. 服务承诺: 在接到甲方通知后应按甲方要求的时限及时到达现场。

13. 施工过程中如乙方停止施工, 应最少提前3个工作日通知, 全面停工时间不超过1个工作日。

14. 乙方未能正确完成本合同约定的全部义务, 导致工期拖延或增加了费用, 给甲方造成损失, 其责任及费用由乙方承担。

15. 乙方应按要求向采购代理机构广东信越工程管理有限公司支付代理服务报酬, 本费用已包含在合同价款中, 甲方不再另行支付。

### 第三条 工程质量

1. 工程质量标准: 符合《市政基础设施工程质量检验与验收统一标准》。

2. 保修期: 竣工验收合格之日起计期限, 为期2年。乙方承诺: 在实施本合同的施工图纸范围内, 如发现、发生质量问题, 乙方应无条件维护、维修或更换。

### 第四条 付款方式和时间

1. 工程合同价款(暂定价, 大写): 壹佰贰拾贰万肆仟元整(¥1224000.00元) (含税), 最终合同价款以财政结算审核价为准。

2. 签订合同后甲方付给乙方合同暂定价的30%作为工程备料款。工程完成工程量的85%时, 支付进度款为合同暂定价的55%; 工程完成工程量的100%时, 支付至合同暂定价的97%, 剩余3%价款在专项验收结算后一次性付清。

3. 支付方式: 乙方按合同约定时间向甲方提出付款申请, 甲方收到乙方付款申请后向市财政部门申请办理支付手续, 本合同的付款时间为甲方向市财政部门申请办理支付手续的时间而非实际支付的时间, 乙方每次提出付款申请时须提供等额的合法有效的增值税普通发票, 甲方收到申请之日起10个工作日内向市财政局申请办理支付手续, 乙方逾期提供发票或者所提供的发票不符合约定要求造成延期付款的, 甲方不承担逾期付款的违约责任。乙方已清楚明白财政部门付款的相关程序, 如因政府财政支付流程导致的支付延期, 甲方不承担责任, 也不能作为乙方延迟履行或者不履行合同义务的抗辩理由。

### 第五条 其他

1. 施工现场, 乙方应落实安全文明施工措施, 指定专人做好指挥工作,

甲方单位要加强现场监管。

2. 工程竣工后，乙方先行自检，准备好工程的结算资料，向甲方提出验收申请，由甲方组织设计单位、上级主管部门和乙方对工程进行验收。

### 3. 乙方承诺：

乙方向甲方承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定实施、完成并保修合同工程，履行本合同所约定的全部义务。乙方已清楚明白本项目服务费的拨付程序，并理解因其他政府部门审核请款手续对时间等方面的影响与甲方无关，故非甲方原因造成的款项支付延迟，不得向甲方要求计付拖延款项期间的利息及因此导致的其他损失。

### 4. 甲方承诺

甲方向乙方承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定的时限和方法申请办理支付工程款及其他应当支付的款项的手续，履行本合同所约定的全部义务。

### 5. 合同解除

乙方将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的名义分别转包给他人，甲方有权解除合同；同时由乙方承担因此给甲方造成的一切经济损失。

### 6. 竣工验收

乙方提供竣工资料的约定：合同范围内技术资料及发包人要求需提供的技术资料一式6份。

## 第六条 违约与争议

### 1. 违约

1) 乙方未按合同要求及时完工，每延迟一日，乙方应向甲方支付合同暂定价5%的违约金，并承担由此造成的一切损失。

2) 因乙方违反有关政府部门规定，造成的处罚均由乙方全部承担，并且甲方有权对乙方处以合同暂定价10%的惩罚性违约金。

3) 合同双方当事人中任何一方因未履行合同的约定，给对方造成经济损失均由违约方承担责任，并赔偿对方经济损失。

4) 由于乙方原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，由乙方负责整改并承担相应损失，工期不予顺延。工程竣工验收达不到标准的，除一切返工费用由乙方承担外，甲方还应扣除乙方合同暂定价的 10% 违约金。

5) 甲方应保证按合同有关规定及时向财政部门办理支付合同款项手续。甲方未按本合同约定，延迟向市财政部门办理申请支付合同价款的，乙方有权要求甲方支付合同暂定价每日 5% 的逾期违约金，逾期违约金总额不超过合同暂定价的 10%。

6) 乙方不得在未经甲方书面同意的情况下，将本合同项下服务以任何方式转包或分包给他人承担，否则，甲方有权单方解除本合同，乙方应当退还已经收取的合同款项（如有）。

7) 乙方需保证安全绿色文明施工。乙方及其工作人员在本项目履行过程中发生的一切安全事故，所有经济责任和法律责任由乙方自行承担，与甲方无关。

## 2. 争议解决方式

本合同在履行过程中发生的争议由双方当事人协商解决，协商不成的，任何一方均可向汕尾市城区人民法院起诉。

## 第七条 合同生效及终止

1. 本合同经双方签名盖章之日生效。工程质保期满、双方履行完本合同规定的义务后合同即告终止。

合同订立时间：2023 年 1 月 21 日

合同订立地点：汕尾市。

## 2. 合同份数

本合同一式十二份，甲方执十份，乙方执二份，具有同等法律效力。

## 第八条 补充条款

1. 甲、乙双方根据有关法律、行政法规规定，结合本工程实际，经协商一致后，可对本合同具体化、补充或修改，并签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力，但不能违背本项目政府采购磋商文件及中标人响应文件实质性内容。

2. 本项目的质量保证金为结算价款的 3%。（在专项验收结算后，乙方申

请最后一笔合同费用前，乙方向甲方提交金额为结算价款 3% 的银行保函作为  
质量保证金。)

(此页为签署页)

甲方(公章):  汕尾市代建项目事务中心

地址: 汕尾市城区汕尾大道中段484号

法定代表人

或委托代理人(签名):  \_\_\_\_\_

电 话: 0660-3693983

开户银行: 中国建设银行股份有限公司

汕尾新港支行

账 号: 44050173860500000439

社会信用统一代码: 12441500MB2D1810XE

乙方(公章):  广东金粤建设有限公司

地 址: 汕尾市区园林小区5栋地下102房

法定代表人

或委托代理人(签名):  \_\_\_\_\_

电 话: 0660-3335489

开户银行: 中国银行股份有限公司汕尾分行

账 号: 662657737112

社会信用统一代码: 914415007192477339

签订日期: 2023年1月21日

业绩 5：主城区主要交通路口、主次干道路面热熔标线翻新工程

# 建设工程施工合同

## 合同书 (工程类)

采购编号：PZCY202308C110

项目名称：主城区主要交通路口、主次干道路面热熔标线翻新工程

# 建设工程施工合同

甲方（发包方）：汕尾市公安局

联系电话:0660-3372229

地址：汕尾市城区红海中路市公安局大楼

法定代表人:石磊

委托代理人:

乙方（承包方）：广东金粤建设有限公司

联系电话:0660-3335489

地址：汕尾市区园林小区五栋地下 102 房

营业执照编码:914415007192477339

法定代表人:李名城

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同。

## 第 1 条 工程概况

1.1、工程名称：主城区主要交通路口、主次干道路面热熔标线翻新工程

1.2、工程地点：汕尾市区

1.3、承包范围：（招标文件载明的范围，具体如下）

品清大道至 X141 线交叉路口双侧路面、东城路沿线双侧路面、工业大道（信利电子厂侧门至粤运汽车总站）路段、和顺路至红海大道路段、文明路至新城路口路段、香江大道（汕尾大道至霞洋车站路段）、腾飞路沿线双侧路面、迎宾大道至海滨大道路段双侧路面、香洲路、香城路等 10 个路段存在标线模糊不清进行翻新。

1.4、承包方式：按上述清单工程量及路段施工、包工包料、按固定总价包干。

1.5、工期：30天，本工程自签订合同的次日开工，30天内竣工。

1.6、工程质量：设计及所用材料的依据文件为

1.6.1、《道路交通标志和标线》（GB 5768-2009）；

1.6.2、《城市道路交通设施设计规范》（GB 50688-2011）；

1.6.3、《城市道路交通标志和标线设置规范》（GB 51038-2015）；

1.6.4、《路面标线涂料》（JT/T280-2004）；

1.6.5、《路面标线用玻璃珠》（GB/T24722-2009）；

1.6.6、《道路交通反光膜》（GB/他 18833-2012）；

1.6.7、相应现行国家标准及行业标准；

1.6.8、其他相关设计规范及规程。

1.7、合同价款（人民币大写）：叁拾柒万柒仟元整。

（小写）：377000.00元。

（包括货品价格、税费、安装、施工、运杂费、检测费、项目措施费、施工材料上楼搬运费、办公场所施工配合费用等）

## 第2条 甲方权利与义务

2.1、开工前2天，向乙方提供经确认的施工地点和内容，并向乙方进行现场交底。消除影响施工的障碍物，办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。

2.2、指派林耿艺为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

2.3、负责保护好周围建筑物及装修、设备管线、古树名木、绿地等不受损坏，并承担相应费用。

2.4、如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。

2.5、协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并承担相应费用。

## 第3条 乙方权利与义务

3.1、参加甲方组织的施工内容或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。

3.2、指派 许艺宝 为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决有乙方负责的各项事宜。

3.3、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。

3.4、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线等不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾清运等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位（住户）的关系。

3.5、施工中未经甲方书面同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

3.6、工程竣工未交付甲方之前，乙方负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

#### 第4条 违约责任

4.1、乙方未及时按时完成合同约定的工作内容的，每延迟一天按照合同价的 2 % 计算违约金，延误超过 5 天的，视为乙方严重违约，甲方有权单方终止本合同，乙方除了退还甲方已付的所有款项（如有）以及按逾期天数支付违约金以外，造成甲方损失的，还应进行相应赔偿。

4.2、如乙方交付的工程不符合甲方要求，无法通过验收的，乙方应按照甲方要求进行整改，乙方不得以任何理由推迟或拒绝按委托人要求整改，甲方不另行支付费用。若乙方不予整改或整改后依旧不符合要求的，甲方有权解除本合同，乙方除了退还甲方已付的所有款项（如有）外，还应支付本合同价 10 % 的违约金给甲方，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应就甲方的全部损失承担赔偿责任。

4.3、未经甲方书面同意，乙方不得委托第三方代为履行合同，不得将本合同项下的任何服务分包给第三方，否则，甲方有权单方解除合同，乙方除了退还甲方已付的所有款项（如有）外，还应支付本合同价 10 % 的违约金给甲方，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应就甲方的全部损失承担赔偿责任。

4.4、乙方应按照国家现行税法和有关部门现行规定及时足额缴纳税费。如乙方未缴纳或少缴纳税费的，应及时足额补交并承担相应的法律责任。甲方有权要求乙方支付与未缴纳或少缴纳税费金额同等的违约金。

#### 第5条 关于工期的约定

5.1、甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付

乙方因赶工采取的措施费用。

5.2、因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。

5.3、因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。

5.4、因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上(一周内累计计算)。工期相应顺延。

#### 第6条 关于工程质量及验收的约定

6.1、本工程以招标文件规定的施工内容、作法说明、设计变更和现行国家制定的施工及验收规范为质量评定验收标准。

6.2、本工程质量应达到国家质量评定合格标准。

6.3、由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。

6.4、工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知20个工作日内组织验收。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。

#### 第7条 关于工程价款及结算的约定

7.1、双方商定本合同价款：

(1) 固定价格。

(2) 付款方式：合同签订后，甲方先预付总工程款的30%作为备料款。待工程建设完成，验收合格后三个月内，甲方一次性付清尾款70%。

#### 第8条 关于材料供应的约定

8.1、由乙方采购的材料、设备，如不符合招标文件质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由乙方负责。

#### 第9条 争议或纠纷处理

9.1、本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决。

9.2、当事人不愿意通过协商、调解解决或者协商调解不成时，合同争议的最终解决方式为下列第(2)种方式：

(1) 向仲裁委员会申请仲裁；

(2) 向甲方所在地人民法院起诉。

#### 第10条 合同生效及其它

10.1、乙方于合同生效后5天内必须进场施工，不得因资金不到位而延误

交付使用时间;

10.2、乙方必须自行清运施工所产生的垃圾,所产生费用由乙方自行承担;

10.3、乙方施工期间必须文明安全操作,保障安全,如发生安全事故由乙方自行负责;

10.4、项目实施期间用水、用电由甲方指定接驳点,所需费用由乙方负责;

10.5、乙方在项目完成后的保质期按照相关国家规定保修期进行维修保养;

10.6、本工程自工程验收合格之日起,保修期限为一年,保修期间如因乙方施工或材料质量问题造成的工程质量问题,乙方应无条件保修,保修费用应由乙方承担。

10.7、本合同壹式肆份,双方各执壹份,汕尾市政府采购监督管理科壹份,招标代理机构壹份。均具同等效力。

10.8、本合同经双方法定代表人或委托代理人签订后即生效。

甲方(发包方)(盖章):

法定代表人或

委托代理人(签字):

单位地址:汕尾市区红海中路

单位名称:汕尾市公安局

邮政编码: 516600

电 话:

传 真:

签订时间: 2023年11月16日

签订地点: 汕尾市公安局

乙方(承包人)(盖章):

法定代表人或

委托代理人(签字):

单位地址:汕尾市区园林小区

开户名称:广东金粤建设有限公司

开户银行:中国银行股份有限公司  
汕尾分行

帐 号: 662657737112

邮政编码: 516600

电 话: 0660-3335489

签订时间: 2023年11月16日

签订地点: 汕尾市公安局

### 三、拟派项目经理业绩

序号	项目名称	工作内容	合同价（万元）	竣工验收时间 （年 月 日）	拟派项目经理姓名及在 本项目中担任的职位
1	金尊豪庭商住楼	按建筑建学与 工程设计所有 有限公司设计图 纸内容	12376.3660	2018年04月27 日	刘敏雄、担任 项目经理
...					

金尊豪庭商住楼

工程编号: \_\_\_\_\_

合同编号: \_\_\_\_\_

# 广东省建设工程 施 工 合 同

2009 年版

工程名称: 金尊豪庭商住楼

工程地点: 海丰县附城镇云岭工业区

发 包 人: 海丰县华业实业发展有限公司

承 包 人: 广东金粤建设有限公司

广东省住房和城乡建设厅制

## 第一部分 协议书

发包人：（全称） 海丰县华业实业发展有限公司

承包人：（全称） 广东建控建设有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，合同双方当事人就合同工程施工有关事项达成一致意见，订立本协议书。

### 一、工程概况

工程名称： 金尊豪庭商住楼

工程地点： 海丰县附城镇云岭工业区

工程内容： 按建筑建学与工程设计所有限公司设计图纸内容

工程规模： 建筑面积：61881.83m<sup>2</sup>。23层（地下室一层、裙楼三层）

结构形式： 人工挖孔桩基础、框剪结构

工程立项、规划批准文件号： 2015-441521-70-03-004661、1600014

资金来源： 自筹

### 二、工程承包范围

承包范围： 按建筑建学与工程设计所有限公司设计施工图纸所有内容

### 三、合同工期

工程合同工期总日历天数： 510 天。

拟从 2016 年 4 月 15 日开始施工，至 2017 年 9 月 7 日竣工完成。

#### 四、质量标准

工程质量标准：合格，符合《工程质量验收规范》

#### 五、合同价款

合同总价（大写）：壹亿贰仟叁佰柒拾陆万叁仟陆佰陆拾元；

（小写）：123763660.00 元。

项目单价： 详见承包人的投标报价书（招标工程）；

详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书（非招标工程）。

#### 六、组成合同的文件

组成合同的文件及其优先解释顺序与本合同第二部分《通用条款》第 2.2 款赋予的规定一致。

#### 七、词语含义

本协议书中有词语含义与本合同第二部分《通用条款》第 1 条赋予它们的定义相同。

#### 八、承包人承诺

承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定实施、完成并保修合同工程，履行本合同所约定的全部义务。

#### 九、发包人承诺

发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。

## 十、合同生效

订立合同时间： 2015 年 12 月 15 日

订立合同地点： 海丰县华业实业发展有限公司办公室

合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后，于 立即

生效。

  
发包人：(公章)  
地 址：  
法定代表人：杨毅桦  
委托代理人：  
电 话：13902683188  
传 真：  
开户银行：开户行：中国工商银行海丰县支行  
公司名称：海丰县华业实业发展有限公司  
帐 号：账号：2009002009201034752  
邮政编码：  
电子邮箱：

  
承包人：(公章)  
地 址：  
法定代表人：  
委托代理人：  
电 话：13692930999  
传 真：  
开户银行：  
帐 号：开户行：中国银行股份有限公司汕尾分行  
公司全称：广东金粤建设有限公司  
邮政编码：  
电子邮箱：账号：662657737112

# 单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914 

0	0	1
---	---	---

工程名称：\_\_\_\_\_ 金尊豪庭商住楼 \_\_\_\_\_

验收日期：\_\_\_\_\_ 2018年04月27日 \_\_\_\_\_

建设单位（盖章）：\_\_\_\_\_ 海丰县华业实业发展有限公司 \_\_\_\_\_



## 单位（子单位）竣工验收报告的填写说明

GD-E1-914/1 0 0 1

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工验收报告一式七份，建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位监督站、备案机关各持一份。



\* GD - E 1 - 9 1 4 / 1 \*

# 一、工程概况

GD-E1-914/2 0 0 1

工程名称	金尊豪庭商住楼				
工程地点	海丰县附城镇云岭工业区	建筑面积	61881.83m <sup>2</sup>	工程造价	12376.36万元
结构类型	框剪结构	层数	地上:	23	层
			地下:	2	层
施工许可证号	441521201611070101	监理许可证号			
开工日期	2016年04月15日	验收日期	2018年01月27日		
监督单位	海丰县建筑工程质量安全监督站	监督编号	2016035		
建设单位	海丰县华业实业发展有限公司				
勘察单位	广东省惠州勘察工程公司				
设计单位	建学建筑与工程设计所有限公司				
总包单位	广东金粤建设有限公司				
承建单位 (土建)	广东金粤建设有限公司				
承建单位 (设备安装)					
承建单位 (装修)	广东金粤建设有限公司				
监理单位	广东科能工程管理有限公司				
施工图 审查单位	汕尾市公信建设工程设计审查有限公司				



\*GD-E1-914/2\*

## 二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3 0 0 1

### (一) 验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组,根据工程特点,下设若干个专业组。

#### 1. 验收组

组长	黄一本
副组长	高海明、谢建滔
组员	郭海鹰、周庆华、彭国忠、刘敏雄

#### 2. 专业组

专业组	组长	组员
建筑工程	刘敏雄	庄孙喜、曾向勇、李志杰
建筑设备安装工程		
工程质控资料	刘敏雄	李志杰、黄敏敏

### (二) 验收程序

1. 建设单位主持验收会议。
2. 建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履行情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。
3. 审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。
4. 验收组实地查验工程质量。
5. 专业验收组发表意见,验收组形成工程竣工验收意见并签名。



\* GD - E 1 - 9 1 4 / 3 \*

### 三、工程质量评定

GD-E1-914/4 0 0 1

分部(系统、成套设备)工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	合格	共 <u>10</u> 项, 其中: 经审查符合要求 <u>10</u> 项 经核定符合要求 <u>10</u> 项	共 <u>3</u> 项, 其中: 资料核查符合要求 <u>3</u> 项 实体抽查符合要求 <u>3</u> 项	共 <u>3</u> 项, 其中: 评价为“好”的 <u>  </u> 项 评价为“一般”的 <u>3</u> 项
主体结构	合格	共 <u>7</u> 项, 其中: 经审查符合要求 <u>7</u> 项 经核定符合要求 <u>7</u> 项	共 <u>3</u> 项, 其中: 资料核查符合要求 <u>3</u> 项 实体抽查符合要求 <u>3</u> 项	共 <u>3</u> 项, 其中: 评价为“好”的 <u>  </u> 项 评价为“一般”的 <u>3</u> 项
建筑装饰装修	合格	共 <u>5</u> 项, 其中: 经审查符合要求 <u>5</u> 项 经核定符合要求 <u>5</u> 项	共 <u>2</u> 项, 其中: 资料核查符合要求 <u>2</u> 项 实体抽查符合要求 <u>2</u> 项	共 <u>2</u> 项, 其中: 评价为“好”的 <u>  </u> 项 评价为“一般”的 <u>2</u> 项
屋面	合格	共 <u>4</u> 项, 其中: 经审查符合要求 <u>4</u> 项 经核定符合要求 <u>4</u> 项	共 <u>  </u> 项, 其中: 资料核查符合要求 <u>  </u> 项 实体抽查符合要求 <u>  </u> 项	共 <u>2</u> 项, 其中: 评价为“好”的 <u>  </u> 项 评价为“一般”的 <u>2</u> 项
建筑给水、排水及采暖		共 <u>  </u> 项, 其中: 经审查符合要求 <u>  </u> 项 经核定符合要求 <u>  </u> 项	共 <u>  </u> 项, 其中: 资料核查符合要求 <u>  </u> 项 实体抽查符合要求 <u>  </u> 项	共 <u>  </u> 项, 其中: 评价为“好”的 <u>  </u> 项 评价为“一般”的 <u>  </u> 项
通风与空调		共 <u>  </u> 项, 其中: 经审查符合要求 <u>  </u> 项 经核定符合要求 <u>  </u> 项	共 <u>  </u> 项, 其中: 资料核查符合要求 <u>  </u> 项 实体抽查符合要求 <u>  </u> 项	共 <u>  </u> 项, 其中: 评价为“好”的 <u>  </u> 项 评价为“一般”的 <u>  </u> 项
建筑电气		共 <u>  </u> 项, 其中: 经审查符合要求 <u>  </u> 项 经核定符合要求 <u>  </u> 项	共 <u>  </u> 项, 其中: 资料核查符合要求 <u>  </u> 项 实体抽查符合要求 <u>  </u> 项	共 <u>  </u> 项, 其中: 评价为“好”的 <u>  </u> 项 评价为“一般”的 <u>  </u> 项
智能建筑		共 <u>  </u> 项, 其中: 经审查符合要求 <u>  </u> 项 经核定符合要求 <u>  </u> 项	共 <u>  </u> 项, 其中: 资料核查符合要求 <u>  </u> 项 实体抽查符合要求 <u>  </u> 项	共 <u>  </u> 项, 其中: 评价为“好”的 <u>  </u> 项 评价为“一般”的 <u>  </u> 项
建筑节能	合格	共 <u>3</u> 项, 其中: 经审查符合要求 <u>3</u> 项 经核定符合要求 <u>3</u> 项	共 <u>5</u> 项, 其中: 资料核查符合要求 <u>5</u> 项 实体抽查符合要求 <u>6</u> 项	共 <u>6</u> 项, 其中: 评价为“好”的 <u>  </u> 项 评价为“一般”的 <u>6</u> 项
电梯	合格	共 <u>  </u> 项, 其中: 经审查符合要求 <u>  </u> 项 经核定符合要求 <u>  </u> 项	共 <u>  </u> 项, 其中: 资料核查符合要求 <u>  </u> 项 实体抽查符合要求 <u>  </u> 项	共 <u>  </u> 项, 其中: 评价为“好”的 <u>  </u> 项 评价为“一般”的 <u>  </u> 项
/		共 <u>  </u> 项, 其中: 经审查符合要求 <u>  </u> 项 经核定符合要求 <u>  </u> 项	共 <u>  </u> 项, 其中: 资料核查符合要求 <u>  </u> 项 实体抽查符合要求 <u>  </u> 项	共 <u>  </u> 项, 其中: 评价为“好”的 <u>  </u> 项 评价为“一般”的 <u>  </u> 项
/		共 <u>  </u> 项, 其中: 经审查符合要求 <u>  </u> 项 经核定符合要求 <u>  </u> 项	共 <u>  </u> 项, 其中: 资料核查符合要求 <u>  </u> 项 实体抽查符合要求 <u>  </u> 项	共 <u>  </u> 项, 其中: 评价为“好”的 <u>  </u> 项 评价为“一般”的 <u>  </u> 项
/		共 <u>  </u> 项, 其中: 经审查符合要求 <u>  </u> 项 经核定符合要求 <u>  </u> 项	共 <u>  </u> 项, 其中: 资料核查符合要求 <u>  </u> 项 实体抽查符合要求 <u>  </u> 项	共 <u>  </u> 项, 其中: 评价为“好”的 <u>  </u> 项 评价为“一般”的 <u>  </u> 项



\*GD-E1-914/4\*

### 四、验收人员签名：

GD-E1-914/5 0 1

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1	李成	海丰县华业实业发展有限公司			李成
2	周汉华	广东惠州勘察工程公司			周汉华
3					
4	彭国忠	建学建筑与工程设计有限公司	项目负责人		彭国忠
5	谢建治	广东科能工程管理有限公司	总造		谢建治
6	郭建康	- - - - -	专业监理		郭建康
7	刘敏雄	广东金奥建设有限公司	项目经理		刘敏雄
8	庄孙喜	- - - - -	项目技术负责人		庄孙喜
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					





\* GD - E 1 - 9 1 4 / 5 \*

### (五) 工程验收结论及备注

GD-E1-914/6 0 0 1

本工程已按设计图纸和施工合同约定的范围施工完毕，工程质量符合设计图纸要求及有关工程质量验收标准，各项功能满足使用要求。

一致同意本工程竣工验收。

建设单位:	监理单位:	施工单位:	设计单位:	勘察单位:
 (公章) 单位(项目)负责人:  2018年4月27日	 (公章) 总监理工程师:  2018年4月27日	 (公章) 单位(项目)负责人:  2018年4月27日	 (公章) 单位(项目)负责人:  2018年4月27日	 (公章) 单位(项目)负责人:  2018年4月27日



\* GD - E 1 - 9 1 4 / 6 \*

#### 四、项目团队人员配置情况一览表

序号	拟任项目机构岗位职务	姓名	技术职称	注册执业资格类别	注册专业	备注
1	项目经理	刘敏雄	无	二级建造师	市政公用工程	/
2	技术负责人	冯其雄	高级	技术负责人	建筑施工	/
3	造价师	肖志远	无	二级注册造价师	土木建筑工程	/
4	安全主任	陈友明	中级	安全负责人	建筑施工	/
5	质量主任	李佩曼	无	质量负责人	市政	/
6	市政工程师	庄孙喜	中级	市政工程师	道桥	/
7	给排水工程师	范颖	中级	给排水工程师	给水排水设计	/
8	结构工程师	李名城	中级	结构工程师	建设工程	/
9	施工员	林生勇	无	施工员	土建	/
10	施工员	庄崧玮	无	施工员	市政	/
11	材料员	刘友威	无	材料员	/	/
12	安全员	郑茜蓝	无	安全员	综合类	/
13	安全员	卢绵佳	无	安全员	综合类	/
14	劳资专管员	陈凤珠	无	劳资专管员	/	/
15	资料员	刘丽明	无	资料员	/	/

共计 15 人，其中：

1. 拟投入的团队成员是否都提供 6 个月社保证明： 是； 否， 0 人无社保证明

2. 执业资格 15 人

3. 高级职称 1 人、中级职称 4 人

项目经理--刘敏雄



使用有效期: 2025年08月11日  
- 2026年02月07日

## 中华人民共和国一级建造师注册证书

姓名: 刘敏雄

性别: 男

出生日期: 1981年11月07日

注册编号: 粤1442023202402260

聘用企业: 广东金粤建设有限公司

注册专业: 市政公用工程(有效期: 2024-01-18至2027-01-17)



请登录中国建造师网  
微信公众号扫一扫查询

刘敏雄

个人签名: 刘敏雄

签名日期: 2025.08.11



中华人民共和国住房和城乡建设部  
行政审批专用章  
签发日期: 2024.01.18日



# 一级建造师

Constructor



本证书由中华人民共和国人力资源  
和社会保障部、住房和城乡建设部批准  
颁发，表明持证人通过国家统一组织的考  
试，取得一级建造师职业资格。

姓 名： 刘敏雄  
证件号码： 440582198111077474  
性 别： 男  
出生年月： 1981年11月  
专 业： 市政公用工程  
批准日期： 2023年09月10日  
管 理 号： 20230903444000004220



中华人民共和国  
人力资源和社会保障部



中华人民共和国  
住房和城乡建设部



# 建筑施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书

编号:粤建安B(2014)0000220

姓名:刘敏雄

性别:男

出生年月:1981年11月07日

企业名称:广东金粤建设有限公司

职务:项目负责人(项目经理)

初次领证日期:2014年01月17日

有效期:2023年02月27日 至 2026年01月16日



发证机关:广东省住房和城乡建设厅

发证日期:2023年02月27日



# 毕业证书



普字第 2002101264 号

(盖湖南省教育厅钢印生效)

学生刘敏雄 性别男 现  
年21岁, 广东省汕头市(市)  
人, 1998年9月至2002年7月  
在本校 给水与排水 专业 四年  
制 56 班学习, 修业期满,  
各科成绩和专业技能等级考核合  
格, 准予毕业。

校长



学校



2002年7月10日





## 广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名：刘敏雄

证件号码：440582198111077474

该参保人在广东省参加社会保险情况如下：

### 一、参保基本情况：

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
城镇企业职工基本养老保险	201410	实际缴费8个月, 缓缴0个月	暂停缴费
工伤保险	201410	实际缴费8个月, 缓缴0个月	暂停缴费
失业保险	201410	实际缴费8个月, 缓缴0个月	暂停缴费



### 二、参保缴费明细：

金额单位：元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费 (含灵活就业 就业缴费划入统筹 部分)	单位缴费 划入个账	个人缴费 (划入个人 账户)	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202501	111400000989	4492	718.72	0	359.36	4190	33.52	8.38	41.9	
202502	111400000989	4492	718.72	0	359.36	4190	33.52	8.38	41.9	
202503	111400000989	4492	718.72	0	359.36	4190	33.52	8.38	41.9	
202504	111400000989	4492	718.72	0	359.36	4190	33.52	8.38	41.9	
202505	111400000989	4492	718.72	0	359.36	4190	33.52	8.38	41.9	
202506	111400000989	4492	718.72	0	359.36	4190	33.52	8.38	41.9	
202507	111400000989	4492	718.72	0	359.36	4190	33.52	8.38	41.9	
202508	111400000989	4492	718.72	0	359.36	4190	33.52	8.38	41.9	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

111400000989: 汕尾市: 广东金粤建设有限公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在广东省参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-03-01，核查网页地址：<http://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

3、参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费，其中“单位缴费划入个账”是按政策规定，将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称（证明专用章）

证明日期: 2025年09月02日

技术负责人--冯其雄

# 广东省职称证书

姓名：冯其雄

身份证号：441501197206062054



职称名称：高级工程师

专业：建筑施工

级别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2020年11月13日

评审组织：广东省建筑工程技术高级专业技术资格评审委员会

证书编号：2100101125004

发证单位：广东省人力资源和社会保障厅

发证时间：2021年02月09日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>

成人高等教育

# 毕业证书



学生 冯其雄 性别 男，一九七二年 六 月 六 日生，于二〇〇四  
年 二月至二〇〇七 年 一月在本校 土木工程

专业 网络 学习，修完 本 科教学计划规定的全部课程，成绩  
合格，准予毕业。

校 名：

校（院）长：张东斌

批准文号：教高厅[2001]1号

证书编号：114147200705004100

二〇〇七 年 一 月 十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>



## 中华人民共和国 居民身份证

签发机关 汕尾市公安局城区分局

有效期限 2006.07.25-2026.07.25

姓名 冯其雄

性别 男 民族 汉

出生 1972 年 6 月 6 日

住址 广东省汕尾市城区城内路  
西二十巷1号

公民身份号码 441501197206062054





## 广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名：冯其雄

证件号码：441501197206062054

该参保人在广东省参加社会保险情况如下：

### 一、参保基本情况：

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
城镇企业职工基本养老 失业保险	19941001	实际缴费8个月, 缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	19941001	实际缴费8个月, 缓缴0个月	参保缴费
失业保险	19941001	实际缴费8个月, 缓缴0个月	参保缴费



### 二、参保缴费明细：

金额单位：元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费 (含灵活就业 就业缴费划入统筹 部分)	单位缴费 划入个账	个人缴费 (划入个人 账户)	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202501	111400000989	4492	718.72	0	359.36	2721	21.77	5.44	27.21	
202502	111400000989	4492	718.72	0	359.36	2721	21.77	5.44	27.21	
202503	111400000989	4492	718.72	0	359.36	2721	21.77	5.44	27.21	
202504	111400000989	4492	718.72	0	359.36	2721	21.77	5.44	27.21	
202505	111400000989	4492	718.72	0	359.36	2721	21.77	5.44	27.21	
202506	111400000989	4492	718.72	0	359.36	2721	21.77	5.44	27.21	
202507	111400000989	4492	718.72	0	359.36	2721	21.77	5.44	27.21	
202508	111400000989	4492	718.72	0	359.36	2721	21.77	5.44	27.21	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

111400000989: 汕尾市: 广东金粤建设有限公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在广东省参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-02-24，核查网页地址：<http://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

3、参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费，其中“单位缴费划入个账”是按政策规定，将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称（证明专用章）

证明日期: 2025年08月28日

造价师—肖志远


使用有效期：2025年04月  
16日-2025年10月13日



# 中华人民共和国 二级造价工程师注册证书

The People's Republic of China  
Registration Certificate of Class 2 Cost Engineer

姓 名： 肖志远  
性 别： 男  
出 生 日 期： 1996年06月15日  
专 业： 土木建筑工程  
证 书 编 号： 建[造]21244400017504  
有 效 期： 2024年10月20日-2028年10月19日  
聘 用 单 位： 广东金粤建设有限公司



个人签名：肖志远  
签名日期：2025.4.15

发证日期：2024年10月20日

普通高等学校

# 毕业证书



学生 肖志远 性别 男，一九九六年 六月 十五 日生，于二〇一五年  
十月至二〇一八年 六月 在本校 建筑工程管理 专业  
三年制专科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：茂名职业技术学院

校(院)长：

姚庆

证书编号：137121201806001921

二〇一八年 六月 三十日

查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

广东省教育厅监制



中华人民共和国  
居民身份证

签发机关 揭阳市公安局空港分局

有效期限 2016.02.17-2026.02.17

姓名 肖志远

性别 男 民族 汉

出生 1996 年 6 月 15 日

住址 广东省揭阳市空港经济区  
登岗镇黄西村新南厝六巷  
七号



公民身份号码 445221199606156537

## 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：肖志远

社保电脑号：817280799

身份证号码：445221199606156537

页码：1

参保单位名称：广东金粤建设有限公司深圳分公司

单位编号：31370216

计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险			失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	个人交	基数	单位交
2025	05	31370216	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2025	06	31370216	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2025	07	31370216	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2025	08	31370216	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	25.2	2520	20.16	5.04
合计			2874.88	1437.44			404.0	134.68			134.68		100.8	80.64			20.16



**备注：**

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录  
网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验真码（ 3391ee5166312328 ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“\*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：  

单位编号 31370216	单位名称 广东金粤建设有限公司深圳分公司
------------------	-------------------------



安全主任--陈友明

# 广东省职称证书

姓名：陈友明

身份证号：442531196810130433



职称名称：工程师

专业：建筑施工

级别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2021年04月08日

评审组织：汕尾市建筑工程技术中级专业技术资格评审委员会

证书编号：2115003002862

发证单位：汕尾市人力资源和社会保障局

发证时间：2021年05月25日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>

# 建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

编号:粤建安C3(2004)0008426

姓 名: 陈友明  
性 别: 男  
出 生 年 月: 1968年10月13日  
企 业 名 称: 广东金粤建设有限公司  
职 务: 专职安全生产管理人员  
初次领证日期: 2005年01月01日  
有 效 期: 2022年10月14日 至 2025年12月31日



发证机关: 广东省住房和城乡建设厅

发证日期: 2023年03月22日



# 毕业証書



証书登記 **陆丰** 字第 **909** 号

验证单位:

**汕尾市劳动局**  
一九**九〇**年**六**月**廿六**日发  
**技工学校** 毕业

学生 **陳友明** 性别 **男**  
现年 **21** 岁。系 **广东** 省  
**汕尾** 县 (市) 人, 于  
一九 **八八** 年 **九** 月至一  
九 **九〇** 年 **六** 月在我校  
**建筑施工与预算** 专业学习  
现学习期满, 经考试成绩  
合格, 准予毕业。

**广东省陆丰县** 技工学校

校长: **林景好**

姓名 **陈友明**

性别 **男** 民族 **汉**

出生 **1968** 年 **10** 月 **13** 日

住址 **广东省汕尾市城区凤照街**  
**103号201**

公民身份号码 **442531196810130433**



# 中华人民共和国 居民身份证

签发机关 **汕尾市公安局城区分局**

有效期限 **2006.04.20-2026.04.20**



## 广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名：陈友明

证件号码：442531196810130433

该参保人在汕尾市参加社会保险情况如下：

### 一、参保基本情况：

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
城镇企业职工基本养老 失业保险	19941001	实际缴费8个月, 缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	19941001	实际缴费8个月, 缓缴0个月	参保缴费
失业保险	19941001	实际缴费8个月, 缓缴0个月	参保缴费



### 二、参保缴费明细：

金额单位：元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费 (含灵活就业 就业缴费划入统筹 部分)	单位缴费 划入个账	个人缴费 (划入个人 账户)	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202501	111400000989	4492	718.72	0	359.36	2721	21.77	5.44	27.21	
202502	111400000989	4492	718.72	0	359.36	2721	21.77	5.44	27.21	
202503	111400000989	4492	718.72	0	359.36	2721	21.77	5.44	27.21	
202504	111400000989	4492	718.72	0	359.36	2721	21.77	5.44	27.21	
202505	111400000989	4492	718.72	0	359.36	2721	21.77	5.44	27.21	
202506	111400000989	4492	718.72	0	359.36	2721	21.77	5.44	27.21	
202507	111400000989	4492	718.72	0	359.36	2721	21.77	5.44	27.21	
202508	111400000989	4492	718.72	0	359.36	2721	21.77	5.44	27.21	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

111400000989:汕尾市:广东金粤建设有限公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在汕尾市参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-02-24，核查网页地址：<http://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

3、参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费，其中“单位缴费划入个账”是按政策规定，将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称（证明专用章）

证明日期:2025年08月28日

质量主任--李佩曼

证书编码: 0442310900001000183

住房和城乡建设领域施工现场专业人员  
职业培训合格证



姓名: 李佩曼

身份证号: 44150219880220024X

岗位名称: 市政工程质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场  
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:

2024 年度, 继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构: 广东省建设教育协会

发证时间: 2023年05月17日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

姓名 李佩曼  
性别 女 民族 汉  
出生 1988 年 2 月 20 日  
住址 广东省汕尾市城区凤山街  
道新联联兴社区居委会三  
马路后巷15号之一  
公民身份号码 44150219880220024X



**中华人民共和国  
居民身份 证**

签发机关 汕尾市公安局城区分局  
有效期限 2015.10.15-2035.10.15

## 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：李佩曼

社保电脑号：634068182

身份证号码：44150219880220024X

页码：1

参保单位名称：广东金粤建设有限公司深圳分公司

单位编号：31370216

计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	个人交		
2023	08	31370216	2360.0	330.4	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	18.41	2360	16.52	7.08
2023	09	31370216	2360.0	330.4	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	18.41	2360	16.52	7.08
2023	10	31370216	2360.0	330.4	188.8	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2360	18.41	2360	16.52	7.08
2023	11	31370216	2360.0	330.4	188.8	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2360	18.41	2360	16.52	7.08
2023	12	31370216	2360.0	330.4	188.8	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2360	18.41	2360	16.52	7.08
2024	01	31370216	3523.0	493.22	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	02	31370216	3523.0	493.22	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	03	31370216	3523.0	493.22	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	04	31370216	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	05	31370216	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	06	31370216	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	07	31370216	4492.0	673.8	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	23.6	2360	18.88	4.72
2024	08	31370216	4492.0	673.8	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	23.6	2360	18.88	4.72
2024	09	31370216	4492.0	673.8	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	23.6	2360	18.88	4.72
2024	10	31370216	4492.0	673.8	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	23.6	2360	18.88	4.72
2024	11	31370216	4492.0	673.8	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	23.6	2360	18.88	4.72
2024	12	31370216	4492.0	673.8	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	23.6	2360	18.88	4.72
2025	01	31370216	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2360	23.6	2360	18.88	4.72
2025	02	31370216	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2360	23.6	2360	18.88	4.72
2025	03	31370216	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2025	04	31370216	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2025	05	31370216	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2025	06	31370216	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2025	07	31370216	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2025	08	31370216	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	25.2	2520	20.16	5.04
合计			14509.57	7666.08			8644.82	3309.78			773.38		542.51		467.88	131.72	



**备注：**

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 3391ee51662cda88 ）核查，验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“\*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：  
 单位编号：31370216  
 单位名称：广东金粤建设有限公司深圳分公司



市政工程—庄孙喜



粤中取证字第 0500102259331 号

庄孙喜 于一九九九年  
五月，经 怀化市工程系列  
中级专业技术资格  
评审委员会评审通过，  
具备 道桥工程师  
资格。特发此证

(确认换证)

发证机关：



二〇〇五年十二月二十一日

姓名 庄孙喜  
性别 男 民族 汉  
出生 1969 年 4 月 14 日  
住址 广东省汕尾市城区盐町头  
小学宿舍中梯201号  
公民身份号码 442531196904140472



 中华人民共和国  
居民身份 证  
签发机关 汕尾市公安局城区分局  
有效期限 2006.09.18-2026.09.18



202509025199268113

## 广东省社会保险个人缴费证明


参保人姓名：庄孙喜

证件号码：442531196904140472

该参保人在广东省参加社会保险情况如下：

### 一、参保基本情况：

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
城镇企业职工基本养老保险	20070401	实际缴费8个月,缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	20070401	实际缴费8个月,缓缴0个月	参保缴费
失业保险	20070401	实际缴费8个月,缓缴0个月	参保缴费



### 二、参保缴费明细：

金额单位：元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费(含灵活就业就业缴费划入统筹部分)	单位缴费划入个账	个人缴费(划入个人账户)	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202501	111400000989	4492	718.72	0	359.36	2721	21.77	5.44	27.21	
202502	111400000989	4492	718.72	0	359.36	2721	21.77	5.44	27.21	
202503	111400000989	4492	718.72	0	359.36	2721	21.77	5.44	27.21	
202504	111400000989	4492	718.72	0	359.36	2721	21.77	5.44	27.21	
202505	111400000989	4492	718.72	0	359.36	2721	21.77	5.44	27.21	
202506	111400000989	4492	718.72	0	359.36	2721	21.77	5.44	27.21	
202507	111400000989	4492	718.72	0	359.36	2721	21.77	5.44	27.21	
202508	111400000989	4492	718.72	0	359.36	2721	21.77	5.44	27.21	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

111400000989:汕尾市:广东金粤建设有限公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在广东省参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-03-01，核查网页地址：<http://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

3、参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费，其中“单位缴费划入个账”是按政策规定，将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称（证明专用章）

证明日期:2025年09月02日

给排水工程师--范颖

# 广东省职称证书



姓名：范颖

身份证号：441323197204280012

职称名称：工程师

专业：给水排水设计

级别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2021年04月08日

评审组织：汕尾市建筑工程技术中级专业技术资格评审委员会

证书编号：2115003002861

发证单位：汕尾市人力资源和社会保障局

发证时间：2021年05月25日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>

# 毕业证书



编号 91040022

范颖 同学于一九八八年九月入  
地质矿产部福建技工学校  
机械专业学习，学制叁年，考试  
成绩及格，准予毕业。特发此证。

发证单位：

福建省技工学校 校长



发证日期：一九九一年七月十五日



## 广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名：范颖

证件号码：441323197204280012

该参保人在汕尾市参加社会保险情况如下：

### 一、参保基本情况：

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
城镇企业职工基本养老保险	20000601	实际缴费8个月, 缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	20000601	实际缴费8个月, 缓缴0个月	参保缴费
失业保险	20000601	实际缴费8个月, 缓缴0个月	参保缴费



### 二、参保缴费明细：

金额单位：元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费 (含灵活就业 就业缴费划入统筹 部分)	单位缴费 划入个账	个人缴费 (划入个人 账户)	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202501	111400000989	4492	718.72	0	359.36	2721	21.77	5.44	27.21	
202502	111400000989	4492	718.72	0	359.36	2721	21.77	5.44	27.21	
202503	111400000989	4492	718.72	0	359.36	2721	21.77	5.44	27.21	
202504	111400000989	4492	718.72	0	359.36	2721	21.77	5.44	27.21	
202505	111400000989	4492	718.72	0	359.36	2721	21.77	5.44	27.21	
202506	111400000989	4492	718.72	0	359.36	2721	21.77	5.44	27.21	
202507	111400000989	4492	718.72	0	359.36	2721	21.77	5.44	27.21	
202508	111400000989	4492	718.72	0	359.36	2721	21.77	5.44	27.21	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

111400000989:汕尾市:广东金粤建设有限公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在汕尾市参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-02-24，核查网页地址：<http://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

3、参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费，其中“单位缴费划入个账”是按政策规定，将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称（证明专用章）

证明日期:2025年08月28日

结构工程师—李名城

# 山东省中级职称证书

本证书表明持证人具有相应学术技术水平和专业能力

姓名：李名城

性别：男

从事专业：市政工程

系列（专业）名称：建设工程

资格名称：工程师

评审时间：2023年12月16日

评审委员会：淄博市建筑工程技术职务中级评审委员会

身份证号：440582198310090970

证书编号：鲁230301433300963

公布文号：淄建发（2023）117号

证书查询：山东省专业技术人员管理服务平台  
(<http://hrss.shandong.gov.cn/rsrc/zcps>)

在线验证码：R6H5LYTQ



核准公布部门（章）

公布时间：2023年12月28日



姓名 李名城  
性别 男 民族 汉  
出生 1983 年 10 月 9 日  
住址 广东省汕头市潮阳区棉北  
街道五二新厝十六巷3号  
102  
公民身份号码 440582198310090970



 中华人民共和国  
居民身份证

签发机关 汕头市公安局潮阳分局  
有效期限 2018.10.22-2038.10.22

## 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：李名城

社保电脑号：606849296

身份证号码：440582196310090970

页码：1

参保单位名称：广东金粤建设有限公司深圳分公司

单位编号：31370216

计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	个人交		
2023	08	31370216	2360.0	330.4	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	18.41	2360	16.52	7.08
2023	09	31370216	2360.0	330.4	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	18.41	2360	16.52	7.08
2023	10	31370216	2360.0	330.4	188.8	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2360	18.41	2360	16.52	7.08
2023	11	31370216	2360.0	330.4	188.8	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2360	18.41	2360	16.52	7.08
2023	12	31370216	2360.0	330.4	188.8	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2360	18.41	2360	16.52	7.08
2024	01	31370216	3523.0	493.22	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	02	31370216	3523.0	493.22	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	03	31370216	3523.0	493.22	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	04	31370216	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	05	31370216	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	06	31370216	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	07	31370216	4492.0	673.8	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	23.6	2360	18.88	4.72
2024	08	31370216	4492.0	673.8	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	23.6	2360	18.88	4.72
2024	09	31370216	4492.0	673.8	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	23.6	2360	18.88	4.72
2024	10	31370216	4492.0	673.8	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	23.6	2360	18.88	4.72
2024	11	31370216	4492.0	673.8	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	23.6	2360	18.88	4.72
2024	12	31370216	4492.0	673.8	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	23.6	2360	18.88	4.72
2025	01	31370216	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2360	23.6	2360	18.88	4.72
2025	02	31370216	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2360	23.6	2360	18.88	4.72
2025	03	31370216	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2025	04	31370216	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2025	05	31370216	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2025	06	31370216	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2025	07	31370216	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2025	08	31370216	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	25.2	2520	20.16	5.04
合计			14509.57	7666.08			8644.82	3309.78			773.38		542.51		467.88	131.72	



**备注：**

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 3391ee51662e0e07 ）核查，验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“\*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：  
 单位编号：31370216  
 单位名称：广东金粤建设有限公司深圳分公司



施工员--林生勇

证书编码：0441710194417030355

住房和城乡建设领域施工现场专业人员  
职业培训合格证



姓名：林生勇

身份证号：441502198506100252

岗位名称：土建施工员

参加住房和城乡建设领域施工现场  
专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。

2023 年度，继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构：广东省

发证时间：2024年 08月 26日

查询地址：<http://rcgz.mohurd.gov.cn>

普通高等学校

# 毕业证书



学生 林生勇 性别男，一九八五年六月十日，于二〇一一年

三月至二〇一四年一月在本校 土木工程 专业

专升本网络教育学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校名：



校(院)长：

申石雨

证书编号：101417201405011075

二〇一四年一月十日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

姓名 林生勇  
性别 男 民族 汉  
出生 1985年6月10日  
住址 广东省汕尾市城区凤山街  
道新联安美社区居委会文  
明路94号四楼  
公民身份号码 441502198506100252



中华人民共和国  
居民身份证



签发机关 汕尾市公安局城区分局  
有效期限 2016.04.06-2036.04.06

## 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：林生勇

社保电脑号：624767123

身份证号码：441502198506100252

页码：1

参保单位名称：广东金粤建设有限公司深圳分公司

单位编号：31370216

计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	个人交		
2023	08	31370216	2360.0	330.4	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	18.41	2360	16.52	7.08
2023	09	31370216	2360.0	330.4	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	18.41	2360	16.52	7.08
2023	10	31370216	2360.0	330.4	188.8	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2360	18.41	2360	16.52	7.08
2023	11	31370216	2360.0	330.4	188.8	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2360	18.41	2360	16.52	7.08
2023	12	31370216	2360.0	330.4	188.8	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2360	18.41	2360	16.52	7.08
2024	01	31370216	3523.0	493.22	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	02	31370216	3523.0	493.22	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	03	31370216	3523.0	493.22	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	04	31370216	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	05	31370216	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	06	31370216	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	07	31370216	4492.0	673.8	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	23.6	2360	18.88	4.72
2024	08	31370216	4492.0	673.8	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	23.6	2360	18.88	4.72
2024	09	31370216	4492.0	673.8	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	23.6	2360	18.88	4.72
2024	10	31370216	4492.0	673.8	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	23.6	2360	18.88	4.72
2024	11	31370216	4492.0	673.8	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	23.6	2360	18.88	4.72
2024	12	31370216	4492.0	673.8	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	23.6	2360	18.88	4.72
2025	01	31370216	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2360	23.6	2360	18.88	4.72
2025	02	31370216	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2360	23.6	2360	18.88	4.72
2025	03	31370216	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2025	04	31370216	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2025	05	31370216	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2025	06	31370216	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2025	07	31370216	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2025	08	31370216	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	25.2	2520	20.16	5.04
合计			14509.57	7666.08			8644.82	3309.78			773.38		542.51		467.88	131.72	



**备注：**

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 3391ee51662ff7b5 ）核查，验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“\*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：  
 单位编号：31370216  
 单位名称：广东金粤建设有限公司深圳分公司



施工员--庄崧玮

证书编码: 0132510400071000088

住房和城乡建设领域施工现场专业人员  
**职业培训合格证**



姓名: 庄崧玮

身份证号: 441502199810300632

岗位名称: 市政工程施工员

参加住房和城乡建设领域施工现场  
专业人员职业培训, 测试成绩合格。



扫码验证

培训机构: 河北省路帆职业技能培训学校

发证时间: 2025年03月11日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>



## 广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名：庄崧玮

证件号码：441502199810300632

该参保人在汕尾市参加社会保险情况如下：

### 一、参保基本情况：

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
城镇企业职工基本养老保险	20191201	实际缴费8个月, 缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	20191201	实际缴费8个月, 缓缴0个月	参保缴费
失业保险	20191201	实际缴费8个月, 缓缴0个月	参保缴费



### 二、参保缴费明细：

金额单位：元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费(含灵活就业缴费划入统筹部分)	单位缴费划入个账	个人缴费(划入个人账户)	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202501	111400000989	4492	718.72	0	359.36	3800	30.4	7.6	38	
202502	111400000989	4492	718.72	0	359.36	3800	30.4	7.6	38	
202503	111400000989	4492	718.72	0	359.36	3800	30.4	7.6	38	
202504	111400000989	4492	718.72	0	359.36	3800	30.4	7.6	38	
202505	111400000989	4492	718.72	0	359.36	3800	30.4	7.6	38	
202506	111400000989	4492	718.72	0	359.36	3800	30.4	7.6	38	
202507	111400000989	4492	718.72	0	359.36	3800	30.4	7.6	38	
202508	111400000989	4492	718.72	0	359.36	3800	30.4	7.6	38	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

111400000989:汕尾市:广东金粤建设有限公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在汕尾市参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-02-24，核查网页地址：<http://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

3、参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费，其中“单位缴费划入个账”是按政策规定，将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称（证明专用章）

证明日期:2025年08月28日

材料员--刘友威

证书编码：0441711194417008370

住房和城乡建设领域施工现场专业人员  
**职业培训合格证**



姓名：刘友威

身份证号：441502198908212134

岗位名称：材料员

参加住房和城乡建设领域施工现场  
专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。

2023 年度，继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构：广东省

发证时间：2024年 01月 29日


查询地址：<http://rcgz.mohurd.gov.cn>

成人高等教育

# 毕业证书



学生 刘友威 性别男 一九八九年 八月二十一日生，至二〇一五年  
 三 月至二〇一五年七 月在本校 建筑工程技术  
 专业 函授 学习，修完 专 科教学计划规定的全部课程，成绩  
 合格，准予毕业。

校 惠州学院 校(院)长: 

批准文号: 教发[2000]31号  
 证书编号: 105775201506000416 二〇一五年七 月 一 日

查询网址: <http://www.chsi.com.cn>

广东省教育厅监制

姓名 刘友威

性别 男 民族 汉

出生 1989 年 8 月 21 日

住址 广东省汕尾市城区凤山街  
 道奎山下片南油三江商品  
 楼A4栋402号

公民身份号码 441502198908212134



中华人民共和国  
 居民身份证

签发机关 汕尾市公安局城区分局  
 有效期限 2018.12.19-2038.12.19



202508289148691121

## 广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名：刘友威

证件号码：441502198908212134

该参保人在汕尾市参加社会保险情况如下：

### 一、参保基本情况：

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
城镇企业职工基本养老保险	20160301	实际缴费8个月, 缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	20160301	实际缴费8个月, 缓缴0个月	参保缴费
失业保险	20160301	实际缴费8个月, 缓缴0个月	参保缴费



### 二、参保缴费明细：

金额单位：元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费 (含灵活就业 就业缴费划入统筹 部分)	单位缴费 划入个账	个人缴费 (划入个人 账户)	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202501	111400000989	4492	718.72	0	359.36	2721	21.77	5.44	27.21	
202502	111400000989	4492	718.72	0	359.36	2721	21.77	5.44	27.21	
202503	111400000989	4492	718.72	0	359.36	2721	21.77	5.44	27.21	
202504	111400000989	4492	718.72	0	359.36	2721	21.77	5.44	27.21	
202505	111400000989	4492	718.72	0	359.36	2721	21.77	5.44	27.21	
202506	111400000989	4492	718.72	0	359.36	2721	21.77	5.44	27.21	
202507	111400000989	4492	718.72	0	359.36	2721	21.77	5.44	27.21	
202508	111400000989	4492	718.72	0	359.36	2721	21.77	5.44	27.21	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

111400000989:汕尾市:广东金粤建设有限公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在汕尾市参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-02-24，核查网页地址：<http://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

3、参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费，其中“单位缴费划入个账”是按政策规定，将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称（证明专用章）

证明日期:2025年08月28日

安全员--郑茜蓝

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员  
安全生产考核合格证书

编号:粤建安C3(2021)0043223

姓名:郑茜蓝

性别:女

出生年月:1996年06月28日

企业名称:广东金粤建设有限公司

职务:专职安全生产管理人员

初次领证日期:2021年05月24日

有效期:2024年03月05日至2027年05月23日



发证机关:广东省住房和城乡建设厅

发证日期:2024年03月05日







## 广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名：郑茜蓝

证件号码：441502199606282326

该参保人在汕尾市参加社会保险情况如下：

### 一、参保基本情况：

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
城镇企业职工基本养老保险	20170601	实际缴费8个月, 缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	20170601	实际缴费8个月, 缓缴0个月	参保缴费
失业保险	20170601	实际缴费8个月, 缓缴0个月	参保缴费



### 二、参保缴费明细：

金额单位：元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费(含灵活就业缴费划入统筹部分)	单位缴费划入个账	个人缴费(划入个人账户)	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202501	111400000989	4492	718.72	0	359.36	2924	23.39	5.85	29.24	
202502	111400000989	4492	718.72	0	359.36	2924	23.39	5.85	29.24	
202503	111400000989	4492	718.72	0	359.36	2924	23.39	5.85	29.24	
202504	111400000989	4492	718.72	0	359.36	2924	23.39	5.85	29.24	
202505	111400000989	4492	718.72	0	359.36	2924	23.39	5.85	29.24	
202506	111400000989	4492	718.72	0	359.36	2924	23.39	5.85	29.24	
202507	111400000989	4492	718.72	0	359.36	2924	23.39	5.85	29.24	
202508	111400000989	4492	718.72	0	359.36	2924	23.39	5.85	29.24	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

111400000989:汕尾市:广东金粤建设有限公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在汕尾市参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-02-24，核查网页地址：<http://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

3、参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费，其中“单位缴费划入个账”是按政策规定，将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称（证明专用章）

证明日期:2025年08月28日

安全员-卢绵佳

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员  
安全生产考核合格证书

编号:粤建安C3(2004)0008214

姓名:卢绵佳

性别:男

出生年月:1970年05月10日

企业名称:广东金粤建设有限公司

职务:专职安全生产管理人员

初次领证日期:2005年01月01日

有效期:2022年10月14日至2025年12月31日



发证机关:广东省住房和城乡建设厅

发证日期:2023年03月03日





## 广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名：卢绵佳

证件号码：441502197005103012

该参保人在汕尾市参加社会保险情况如下：

### 一、参保基本情况：

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
城镇企业职工基本养老保险	19941001	实际缴费8个月, 缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	19941001	实际缴费8个月, 缓缴0个月	参保缴费
失业保险	19941001	实际缴费8个月, 缓缴0个月	参保缴费



### 二、参保缴费明细：

金额单位：元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费(含灵活就业缴费划入统筹部分)	单位缴费划入个账	个人缴费(划入个人账户)	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202501	111400000989	4492	718.72	0	359.36	2721	21.77	5.44	27.21	
202502	111400000989	4492	718.72	0	359.36	2721	21.77	5.44	27.21	
202503	111400000989	4492	718.72	0	359.36	2721	21.77	5.44	27.21	
202504	111400000989	4492	718.72	0	359.36	2721	21.77	5.44	27.21	
202505	111400000989	4492	718.72	0	359.36	2721	21.77	5.44	27.21	
202506	111400000989	4492	718.72	0	359.36	2721	21.77	5.44	27.21	
202507	111400000989	4492	718.72	0	359.36	2721	21.77	5.44	27.21	
202508	111400000989	4492	718.72	0	359.36	2721	21.77	5.44	27.21	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

111400000989:汕尾市:广东金粤建设有限公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在汕尾市参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-02-24，核查网页地址：<http://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

3、参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费，其中“单位缴费划入个账”是按政策规定，将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称（证明专用章）

证明日期:2025年08月28日

劳资专管员--陈凤珠

证书编码: 0442311300001000171

住房和城乡建设领域施工现场专业人员  
**职业培训合格证**



姓名: 陈凤珠

身份证号: 441502197404202026

岗位名称: 劳务员

参加住房和城乡建设领域施工现场  
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:

2024 年度, 继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构: 广东省建设教育协会

发证时间: 2023年05月17日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>





## 广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名：陈凤珠

证件号码：441502197404202026

该参保人在汕尾市参加社会保险情况如下：

### 一、参保基本情况：

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
城镇企业职工基本养老保险	20121101	实际缴费8个月, 缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	20121101	实际缴费8个月, 缓缴0个月	参保缴费
失业保险	20121101	实际缴费8个月, 缓缴0个月	参保缴费



### 二、参保缴费明细：

金额单位：元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费(含灵活就业缴费划入统筹部分)	单位缴费划入个账	个人缴费(划入个人账户)	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202501	111400000989	4492	718.72	0	359.36	2721	21.77	5.44	27.21	
202502	111400000989	4492	718.72	0	359.36	2721	21.77	5.44	27.21	
202503	111400000989	4492	718.72	0	359.36	2721	21.77	5.44	27.21	
202504	111400000989	4492	718.72	0	359.36	2721	21.77	5.44	27.21	
202505	111400000989	4492	718.72	0	359.36	2721	21.77	5.44	27.21	
202506	111400000989	4492	718.72	0	359.36	2721	21.77	5.44	27.21	
202507	111400000989	4492	718.72	0	359.36	2721	21.77	5.44	27.21	
202508	111400000989	4492	718.72	0	359.36	2721	21.77	5.44	27.21	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

111400000989:汕尾市:广东金粤建设有限公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在汕尾市参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-02-24，核查网页地址：<http://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

3、参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费，其中“单位缴费划入个账”是按政策规定，将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称（证明专用章）

证明日期:2025年08月28日

资料员--刘丽明

证书编码: 0622311400035001092

# 住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓名: 刘丽明

身份证号: 441521197909100024

岗位名称: 资料员

参加住房和城乡建设领域施工现场  
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

**继续教育记录:**

2024 年度, 继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构: 甘肃卓信职业培训学校(张掖市)

发证时间: 2023年08月08日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>



## 广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名：刘丽明

证件号码：441521197909100024

该参保人在汕尾市参加社会保险情况如下：

### 一、参保基本情况：

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
城镇企业职工基本养老保险	19941001	实际缴费8个月, 缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	20220501	实际缴费8个月, 缓缴0个月	参保缴费
失业保险	20220501	实际缴费8个月, 缓缴0个月	参保缴费



### 二、参保缴费明细：

金额单位：元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费 (含灵活就业 就业缴费划入统筹 部分)	单位缴费 划入个账	个人缴费 (划入个人 账户)	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202501	111400000989	4492	718.72	0	359.36	3800	30.4	7.6	38	
202502	111400000989	4492	718.72	0	359.36	3800	30.4	7.6	38	
202503	111400000989	4492	718.72	0	359.36	3800	30.4	7.6	38	
202504	111400000989	4492	718.72	0	359.36	3800	30.4	7.6	38	
202505	111400000989	4492	718.72	0	359.36	3800	30.4	7.6	38	
202506	111400000989	4492	718.72	0	359.36	3800	30.4	7.6	38	
202507	111400000989	4492	718.72	0	359.36	3800	30.4	7.6	38	
202508	111400000989	4492	718.72	0	359.36	3800	30.4	7.6	38	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

111400000989:汕尾市:广东金粤建设有限公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在汕尾市参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-02-24，核查网页地址：<http://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

3、参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费，其中“单位缴费划入个账”是按政策规定，将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称（证明专用章）

证明日期:2025年08月28日

## 五、履约评价情况

序号	项目名称	履约评价类型（完工履约评价或过程履约评价）	评价等级	评价单位	评价时间
1	汕尾市城区田家炳中学教学楼工程项目	完工履约评价	满意	汕尾市城区田家炳中学	2020年06月29日
2	旭源升汕尾半导体生产厂区工程	完工履约评价	满意	汕尾市旭源升科技有限公司	2022年09月20日
3	信利半导体有限公司四号综合废水处理站	完工履约评价	满意	信利半导体有限公司	2020年12月08日
4	汕尾市职业技术学院大门广场高杆灯安装项目	完工履约评价	满意	汕尾市路灯管理所	2019年03月12日
5	马宫镇内环海路LED路灯安装项目	完工履约评价	满意	汕尾市路灯管理所	2018年11月05日

汕尾市城区田家炳中学教学楼工程项目

# 广东金粤建设有限公司

地址：汕尾市区园林西区5栋102号

电话：0660-3335489

## 关于要求对汕尾市城区田家炳中学教学楼 工程质量评价的函

汕尾市城区田家炳中学：

贵单位兴建的汕尾市城区田家炳中学教学楼工程项目由我公司广东金粤建设有限公司承包施工，工程于2017年02月15日开工，2018年3月2日竣工，工程质量等级为合格，该工程已交付贵单位使用。现要求贵单位对我公司承建的上述工程项目的质量情况作出评价，以便我公司参与其他工程的投标工作。敬请贵单位根据使用过程中质量的实际情况，给予上述工程质量“满意”或“不满意”的评价。

此致

广东金粤建设有限公司

2020年6月29日

建设单位意见：

我单位兴建的汕尾市城区田家炳中学教学楼工程由广东金粤建设有限公司承建，该工程于2017年2月15日开工，2018年3月2日竣工，工程质量等级为合格，该工程交付使用至今，没有出现任何质量事故，我单位评价意见为满意。

汕尾市城区田家炳中学

2020年6月29日

# 广东金粤建设有限公司

地址：汕尾市区园林西区5栋102号

电话：0660-3335489

## 关于要求对红海湾奇观景区东侧沙滩景观墙工程项目质量评价的函

红海湾遮浪奇观景区管理有限公司：

贵单位兴建的红海湾奇观景区东侧沙滩景观墙工程由我公司广东金粤建设有限公司承包施工，工程于2019年2月26日开工，2019年7月10日验收，工程质量等级为合格，该工程已交付贵单位使用。现要求贵单位对我公司承建的上述工程项目的质量情况作出评价，以便我公司参与其他工程的投标工作。敬请贵单位根据使用过程中质量的实际情况，给予上述工程质量“满意”或“不满意”的评价。

此致

广东金粤建设有限公司

2020年7月5日

建设单位评价意见：

我公司兴建的红海湾奇观景区东侧沙滩景观墙工程由广东金粤建设有限公司承包施工，该工程于2019年2月26日开工，2019年7月10日竣工，工程质量等级为合格，该工程交付使用至今，没有任何质量问题，我公司评价为满意。

红海湾遮浪奇观景区管理有限公司

2020年7月5日

# 广东金粤建设有限公司

地址：汕尾市区园林西区5栋102号

电话：0660-3335489

## 关于要求对红海湾田墘街道北山村委标准化厕所建设（改造）工程项目质量评价的函

汕尾红海湾经济开发区田墘街道北山村民委员会：

贵单位兴建的红海湾田墘街道北山村委标准化厕所建设（改造）工程项目由我公司广东金粤建设有限公司承包施工，工程于2019年8月9日开工，2019年10月6日竣工，工程质量等级为合格，该工程已交付贵单位使用。现要求贵单位对我公司承建的上述工程项目的质量情况作出评价，以便我公司参与其他工程的投标工作。敬请贵单位根据使用过程中质量的实际情况，给予上述工程质量“满意”或“不满意”的评价。

此致



广东金粤建设有限公司

2020年 月 日

建设单位评价意见：

我单位兴建的红海湾田墘街道北山村委标准化厕所建设（改造）工程由广东金粤建设有限公司承包施工，该工程于2019年8月9日开工，2019年10月6日竣工，工程质量等级为合格，该工程交付使用至今，没有任何质量问题，我单位评价为满意。

# 广东金粤建设有限公司

地址：汕尾市区园林西区5栋102号

电话：0660-3335489

## 关于要求对《红海湾供水管网改造工程（田墘人民路）》项目质量评价的函

汕尾市红海湾供水有限公司：

贵单位兴建的《红海湾供水管网改造工程（田墘人民路）》项目由我公司广东金粤建设有限公司承包施工，工程于2018年12月21日开工，2019年1月9日验收，工程质量等级为合格，该工程已交付贵单位使用。现要求贵单位对我公司承建的上述工程项目的质量情况作出评价，以便我公司参与其他工程的投标工作。敬请贵单位根据使用过程中质量的实际情况，给予上述工程质量“满意”或“不满意”的评价。

此致

广东金粤建设有限公司

2020年7月5日

建设单位评价意见：

我公司兴建的红海湾供水管网改造工程由广东金粤建设有限公司承包施工，该工程于2018年12月21日开工，2019年1月9日验收，工程质量为合格，交付使用至今，无任何质量问题，我公司评价意见为满意。

汕尾市红海湾供水有限公司

2020年7月5日

# 广东金粤建设有限公司

地址：汕尾市区园林西区5栋102号

电话：0660-3335489

## 关于要求对汕尾市华侨管理区尖山办事处第七村委安隆圩污管道工程质量评价的函

汕尾市华侨管理区侨兴街道办事处：

贵单位兴建的汕尾市华侨管理区尖山办事处第七村委安隆圩污管道工程项目由我公司广东金粤建设有限公司承包施工，工程于2018年11月15日开工，2019年3月15日竣工，工程质量等级为合格，该工程已交付贵单位使用。现要求贵单位对我公司承建的上述工程项目的质量情况作出评价，以便我公司参与其他工程的投标工作。敬请贵单位根据使用过程中质量的实际情况，给予上述工程质量“满意”或“不满意”的评价。

此致

广东金粤建设有限公司

2020年 月 日

建设单位评价意见：

我办事处兴建的汕尾市华侨管理区尖山办事处第七村委安隆圩污水管道工程由于广东金粤建设有限公司承建。工程于2018年11月15日开工，2019年3月15日竣工，工程质量等级为合格。工程交付使用至今，尚未出现任何质量问题，评价意见为满意。

2020年 月 日

# 广东金粤建设有限公司

地址：汕尾市区园林西区5栋102号

电话：0660-3335489

关于要求对汕尾市华侨管理区饶湖办事处第一社区

一、二队雨、污分流排水工程质量评价的函

汕尾市华侨管理区侨兴街道办事处：

贵单位兴建的汕尾市华侨管理区饶湖办事处第一社区一、二队雨、污分流排水工程项目由我公司广东金粤建设有限公司承包施工，工程于2018年7月31日开工，2018年10月30日竣工，工程质量等级为合格，该工程已交付贵单位使用。现要求贵单位对我公司承建的上述工程项目的质量情况作出评价，以便我公司参与其他工程的投标工作。敬请贵单位根据使用过程中质量的实际情况，给予上述工程质量“满意”或“不满意”的评价。

此致

广东金粤建设有限公司

2020年5月30日

一、二队雨、污分流排水工程由广东金粤建设有限公司承建，工程于2018年7月31日开工，2018年10月30日竣工并交付使用，工程质量等级为优良。该工程交付使用至今，尚未出现工程质量问题，评价意见为满意。



# 广东金粤建设有限公司

地址：汕尾市区园林西区5栋102号

电话：0660-3335489

## 关于要求对汕尾市华侨管理区饶办事处第一社区雨污分流排水工程质量评价的函

汕尾市华侨管理区侨兴街道办事处：

贵单位兴建的汕尾市华侨管理区饶办事处第一社区雨污分流排水工程项目由我公司广东金粤建设有限公司承包施工，工程于2018年5月25日开工，2018年10月25日竣工，工程质量等级为合格，该工程已交付贵单位使用。现要求贵单位对我公司承建的上述工程项目的质量情况作出评价，以便我公司参与其他工程的投标工作。敬请贵单位根据使用过程中质量的实际情况，给予上述工程质量“满意”或“不满意”的评价。

此致

广东金粤建设有限公司

2020年5月30日



我社区兴建的汕尾市华侨管理区饶办事处第一社区雨污分流排水工程由广东金粤建设有限公司承建，工程于2018年5月25日开工，2018年10月25日竣工并交付使用，工程质量等级为合格。该工程交付使用至今，尚未出现工程质量问题，评价意见为满意。



2020年6月28日

# 广东金粤建设有限公司

地址：汕尾市区园林西区5栋102号

电话：0660-3335489

## 关于要求对汕尾市华侨管理区饶湖办事处第一社区三队雨、污分流排水工程质量评价的函

汕尾市华侨管理区侨兴街道办事处：

贵单位兴建的汕尾市华侨管理区饶湖办事处第一社区三队雨、污分流排水工程项目由我公司广东金粤建设有限公司承包施工，工程于2018年7月31日开工，2018年10月25日竣工，工程质量等级为合格，该工程已交付贵单位使用。现要求贵单位对我公司承建的上述工程项目的质量情况作出评价，以便我公司参与其他工程的投标工作。敬请贵单位根据使用过程中质量的实际情况，给予上述工程质量“满意”或“不满意”的评价。

此致

广东金粤建设有限公司

2020年 月 日

建设单位评价意见：

我办事处兴建的汕尾市华侨管理区饶湖办事处第一社区三队雨污分流排水工程由广东金粤建设有限公司承建。该工程于2018年7月31日开工，2018年10月25日竣工，工程质量等级为合格。该工程使用至今，尚未出现任何质量事故。评价意见为满意。

2020年 月 日

# 广东金粤建设有限公司

地址：汕尾市区园林西区5栋102号

电话：0660-3335489

## 关于要求对汕尾市华侨管理区饶湖办事处第五村委 (雨、污)水分流排水工程质量评价的函

汕尾市华侨管理区侨兴街道办事处：

贵单位兴建的汕尾市华侨管理区饶湖办事处第五村委(雨、污)水分流排水工程项目由我公司广东金粤建设有限公司承包施工，工程于2018年7月31日开工，2018年10月30日竣工，工程质量等级为合格，该工程已交付贵单位使用。现要求贵单位对我公司承建的上述工程项目的质量情况作出评价，以便我公司参与其他工程的投标工作。敬请贵单位根据使用过程中质量的实际情况，给予上述工程质量“满意”或“不满意”的评价。

此致

广东金粤建设有限公司

2020年 月 日



建设单位评价意见：

我办事处兴建的汕尾市华侨管理区饶湖办事处第五村委(雨、污)水分流排水工程由广东金粤建设有限公司承建，该工程于2018年7月31日开工，2018年10月30日竣工，工程质量等级为合格。工程交付使用至今，没有发现工程质量问题，评价意见为满意。

2020年 月 日



旭源升汕尾半导体生产厂区工程

# 广东金粤建设有限公司

地址:汕尾市区园林西区5栋102号

电话:0660-3335489

关于要求旭源升汕尾半导体生产厂区质量评价的函  
汕尾市旭源升科技有限公司:

贵单位兴建的旭源升汕尾半导体生产厂区工程由我公司广东金粤建设有限公司承包施工,工程于2017年4月20日开工,2020年12月28日验收,工程质量等级为合格,该工程已交付贵单位使用。现要求贵单位对我公司承建的上述工程项目的质量情况作出评价,以便我公司参与其他工程的投标工作。敬请贵单位根据使用过程中质量的实际情况,给予上述工程质量“满意”或“不满意”的评价。

此致

广东金粤建设有限公司

2022年9月20日

建设单位评价意见:

我单位兴建的旭源升汕尾半导体生产厂区由广东金粤建设有限公司施工,该工程于2017年4月20日开工,2020年12月28日验收,工程交付使用至今,无出现任何质量问题,我单位评价意见为满意。

汕尾市旭源升科技有限公司

2022年9月23日

信利半导体有限公司四号综合废水处理站

# 广东金粤建设有限公司

地址:汕尾市区园林西区5栋102号

电话:0660-3335489

## 关于要求信利半导体有限公司四号综合废水处理站质量评价的函

信利半导体有限公司:

贵单位兴建的信利半导体有限公司四号综合废水处理站由我公司广东金粤建设有限公司承包施工,工程于2017年2月4日开工,2019年11月11日验收,工程质量等级为合格,该工程已交付贵单位使用。现要求贵单位对我公司承建的上述工程项目的质量情况作出评价,以便我公司参与其他工程的投标工作。敬请贵单位根据使用过程中质量的实际情况,给予上述工程质量“满意”或“不满意”的评价。

此致

广东金粤建设有限公司

2020年12月8日

建设单位评价意见:

我单位兴建的信利半导体有限公司四号综合废水处理站由广东金粤建设有限公司施工,该工程于2017年2月4日开工,2019年11月11日验收,交付使用至今,无出现任何质量问题,我单位评价意见为满意。

信利半导体有限公司

2020年12月10日

# 广东金粤建设有限公司

地址:汕尾市区园林西区5栋102号

电话:0660-3335489

## 关于要求信利半导体有限公司 31 号厂房质量 评价的函

信利半导体有限公司:

贵单位兴建的信利半导体有限公司 31 号厂房由我公司广东金粤建设有限公司承包施工,工程于 2016 年 4 月 15 日开工,2019 年 6 月 28 日验收,工程质量等级为合格,该工程已交付贵单位使用。现要求贵单位对我公司承建的上述工程项目的质量情况作出评价,以便我公司参与其他工程的投标工作。敬请贵单位根据使用过程中质量的实际情况,给予上述工程质量“满意”或“不满意”的评价。

此致

广东金粤建设有限公司

2020 年 8 月 10 日

建设单位评价意见:

我单位兴建的信利半导体有限公司 31 号厂房由广东金粤建设有限公司施工,该工程 2016 年 4 月 15 日开工,2019 年 6 月 28 日验收,该工程交付使用至今,无出现任何质量问题,我单位评价意见为满意。

信利半导体有限公司

2020 年 8 月 12 日

# 广东金粤建设有限公司

地址:汕尾市区园林西区5栋102号

电话:0660-3335489

## 关于要求信利半导体有限公司 30 号厂房质量 评价的函

信利半导体有限公司:

贵单位兴建的信利半导体有限公司 30 号厂房由我公司广东金粤建设有限公司承包施工,工程于 2016 年 4 月 15 日开工,2019 年 6 月 28 日验收,工程质量等级为合格,该工程已交付贵单位使用。现要求贵单位对我公司承建的上述工程项目的质量情况作出评价,以便我公司参与其他工程的投标工作。敬请贵单位根据使用过程中质量的实际情况,给予上述工程质量“满意”或“不满意”的评价。

此致

广东金粤建设有限公司

2020 年 8 月 10 日

建设单位评价意见:

我单位兴建的信利半导体有限公司 30 号厂房由广东金粤建设有限公司施工,该工程于 2016 年 4 月 15 日开工,2019 年 6 月 28 日验收,交付使用至今,无出现任何质量问题,我单位评价意见为满意。

信利半导体有限公司

2020 年 8 月 15 日

# 广东金粤建设有限公司

地址:汕尾市区园林西区5栋102号

电话:0660-3335489

## 关于要求高端车载及智能终端显示屏工厂一期工程 (宿舍区)生活区工程质量评价的函

信利半导体有限公司:

贵单位兴建的高端车载及智能终端显示屏工厂一期工程(宿舍区)生活区工程由我公司广东金粤建设有限公司承包施工,工程于2016年11月1日开工,2020年6月29日验收,工程质量等级为合格,该工程已交付贵单位使用。现要求贵单位对我公司承建的上述工程项目的质量情况作出评价,以便我公司参与其他工程的投标工作。敬请贵单位根据使用过程中质量的实际情况,给予上述工程质量“满意”或“不满意”的评价。

此致

广东金粤建设有限公司

2022年9月20日

建设单位评价意见:

我单位兴建的高端车载及智能终端显示屏工厂一期工程(宿舍区)生活区工程由广东金粤建设有限公司施工,该工程于2016年11月1日开工,2020年6月29日验收,工程交付使用至今,无出现任何质量问题,我单位评价意见为满意。

信利半导体有限公司

2022年9月21日

## 汕尾市职业技术学院大门广场高杆灯安装项目

# 广东金粤建设有限公司

地址：汕尾市区园林西区5栋102号

电话：0660-3335489

关于要求对“汕尾市职业技术学院大门广场高杆灯安装项目”

### 质量评价的函

汕尾市路灯管理所：

贵单位兴建的“汕尾市职业技术学院大门广场高杆灯安装项目”由我公司承包施工，该工程2018年3月3日开工，2018年3月12日竣工，工程质量评定为合格，该工程已交付给贵单位使用。现我公司要求贵单位对我公司所承建的上述工程项目的质量情况作出评价，以便我公司参与其他工程的投标工作。敬请贵单位根据使用过程中质量的实际情况，给予上述工程质量给予“满意”或“不满意”的评价。

此致

广东金粤建设有限公司

2019年3月12日

建设单位评价意见：

汕尾市职业技术学院大门广场高杆灯安装项目  
由广东金粤建设有限公司施工，该工程2018年3月3日开工，  
2018年3月12日竣工，工程质量评定为合格，交付使用  
至今，未出现任何质量问题，评价意见为满意。

汕尾市路灯管理所

2019年3月12日

## 马宫镇内环海路 LED 路灯安装项目

# 广东金粤建设有限公司

地址：汕尾市区园林西区5栋102号

电话：0660-3335489

关于要求对“马宫镇内环海路 LED 路灯安装项目”

质量评价的函

汕尾市路灯管理所：

贵单位兴建的“马宫镇内环海路 LED 路灯安装项目”由我公司承包施工，该工程 2017 年 10 月 27 日开工，2017 年 11 月 5 日竣工，工程质量评定为合格，该工程已交付给贵单位使用。现我公司要求贵单位对我公司所承建的上述工程项目的质量情况作出评价，以便我公司参与其他工程的投标工作。敬请贵单位根据使用过程中质量的实际情况，给予上述工程质量给予“满意”或“不满意”的评价。

此致

广东金粤建设有限公司

2018 年 11 月 5 日

建设单位评价意见：

马宫镇内环海路 LED 路灯安装项目由广东金粤建设有限公司施工，2017 年 10 月 27 日开工，2017 年 11 月 5 日竣工，工程质量评定为合格。交付使用至今，未出现任何质量问题，评价意见为满意。

汕尾市路灯管理所

2018 年 11 月 5 日