

标段编号：4403932025090400501Y001

深圳市建设工程勘察招标投标 文件

标段名称：福永街道福德东路（广深公路-怀仁路）新建工程（勘察
）

投标文件内容：资信标文件

投标人：深圳市建设综合勘察设计院有限公司

日期：2025年09月16日

一、投标人提交《近3年项目负责人同类工程业绩情况汇总表》

近3年项目负责人同类工程业绩情况汇总表

序号	建设单位	项目名称	中标金额或合同金额 (万元)	中标日期或合同签订日期	备注 (网站的中文名及有效的网址链接)
1	深圳市交通公用设施建设中心	107 国道市政化改造工程(西乡大道-机场南路)勘察设计	合同金额 3546.26 万元	合同签订日期: 2023. 8. 15	深圳公共资源交易中心 https://new.szggzy.com/jygg/details.html?contentId=1867956&channelId=2851
2	深圳市交通公用设施建设中心	罗沙路改造工程勘察设计	合同金额为 2380.86 万元	合同签订日期: 2022. 9. 29	深圳公共资源交易中心 https://new.szggzy.com/jygg/details.html?contentId=1457532&channelId=2851

1 107 国道市政化改造工程(西乡大道-机场南路)勘察设计

1.1 深圳公共资源交易中心相关网站“招投标”的业绩查询结果截图

https://new.szggzy.com/jygg/details.html?contentId=1867956&channelId=2851

无障碍浏览 繁體版



深圳交易集团
SHENZHEN PUBLIC RESOURCES TRADING CENTER

全国公共资源交易平台(广东·深圳市)

深圳公共资源交易中心

SHENZHEN PUBLIC RESOURCES TRADING CENTER

请输入关键词

搜索

统一客服热线电话: 0755-36568999

首页

交易公告

政策法规

信息公开

交易大数据

当前位置:首页/交易公告/建设工程

107国道市政化改造工程(西乡大道-机场南路)勘察设计

发布时间: 2023-06-26 信息来源: 本站 浏览次数: 1860

招标项目编号:	4403832023017001
招标项目名称:	107国道市政化改造工程(西乡大道-机场南路)勘察设计
标段名称:	107国道市政化改造工程(西乡大道-机场南路)勘察设计
项目编号:	4403832023017
公示时间:	2023-06-26 16:27至2023-06-29 16:27
招标人:	深圳市交通公用设施建设中心
招标代理机构:	深圳市诚信行工程咨询有限公司
招标方式:	公开招标
中标人:	北京市市政工程设计研究总院有限公司//深圳市综合交通与市政工程设计研究总院有限公司//深圳市建设综合勘察设计院有限公司
中标价(万元):	15377.42万元
中标工期:	严格按招标文件及业主要求执行。
项目经理:	
资格等级:	
资格证书编号:	
是否暂定金额:	否

1.2 中标通知书

中 标 通 知 书

标段编号：4403832023017001001

标段名称：107国道市政化改造工程(西乡大道-机场南路)勘察
设计

建设单位：深圳市交通公用设施建设中心

招标方式：公开招标

中标单位：北京市市政工程设计研究总院有限公司//深圳市综
合交通与市政工程设计研究总院有限公司//深圳市建设综合勘
察设计院有限公司

中标价：15377.42万元

中标工期：严格按招标文件及业主要求执行。

项目经理(总监)：

本工程于 2023-04-20 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团建设工程招标
业务分公司)进行招标， 2023-06-29 完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订
立书面合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

日期：2023-07-17

查验码：2698540657865346 查验网址：<https://www.szggzy.com/jyfw/list.html?id=jyfwjsgc>

1.3 合同关键页

合同编号: 107XXJC-2023-0001

107 国道市政化改造工程(西乡大道-机场南路)勘察设计合同

工程名称: 107 国道市政化改造工程(西乡大道-机场南路)勘察设计

工程地点: 深圳市宝安区

甲方: 深圳市交通公用设施建设中心

乙方: 北京市市政工程设计研究总院有限公司(联合体主办人)

深圳市综合交通与市政工程设计研究总院有限公司(联合体成员)

深圳市建设综合勘察设计院有限公司(联合体成员)

日期: 2023 年 8 月

一、合同书

本合同书由 深圳市交通公用设施建设中心（以下简称“甲方”）与北京市市政工程设计研究总院有限公司（联合体主办人）深圳市综合交通与市政工程设计研究总院有限公司（联合体成员）深圳市建设综合勘察设计院有限公司（联合体成员）（以下简称“乙方”）于2023年8月15日签署。

依照《中华人民共和国民法典》和国家的其他有关法律、法规及规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方友好协商，达成如下条款：

一、下列文件应作为本合同的组成部分：

- 1、合同书及附件(含澄清文件)；
- 2、中标通知书；
- 3、招标文件；
- 4、合同专用条款；
- 5、合同通用条款；
- 6、投标文件；
- 7、技术标准与规范；
- 8、标价的工程量清单及说明(如果有)；
- 9、项目负责人及项目主要参与人员的基本情况；
- 10、技术建议书。

上述文件应认为是互为补充和理解的，但如有含义不清或互相矛盾处，以上面所列顺序在前的为准。

二、工程概况及工作范围

1、工程概况：107国道市政化改造工程(西乡大道-机场南路)项目位于宝安区，起于西乡大道，终点至机场南路，道路全长约5.4km，为城市主干路，设计时速60km/h，主要采用隧道与路基形式，全线共设置下沉隧道约3.1km，沿线设置多处菱形立交转换节点，含5.4km综合管廊。

2、工作范围：包括但不限于：项目建议书（如需）、方案设计、工程可行性研究报告、初步设计（含初步设计概算）、施工图设计（含施工图预算）、施工配合（设计变更）、工程勘察设计以及项目行政审批所需要的各类专题研究，可行性研究勘察、初步勘察及详细勘察，提供相应成果文件（包含各阶段勘察设计BIM技术应用成果）、依托项目编制的有关标准等技术成果、技术资料及后续服务等工作。

注：专题研究包括但不限于社会稳定风险评估、环评、各类安全评估、动漫、交通仿真模拟及交通疏解专题研究、效果图、航拍摄影等。

三、工作周期安排：见附件工期计划表。

四、甲方和乙方双方的责任和义务及违约条款遵照合同条款的规定。

五、合同价：合同价暂定为人民币壹亿伍仟叁佰柒拾柒万肆仟贰佰元整（¥15377.42万元），其中勘察费暂定为人民币叁仟伍佰肆拾陆万贰仟陆佰元整（¥3546.26万元），设计费暂定为人民币玖仟壹佰陆拾万零叁仟肆佰元整（¥9160.34万元），其他技术事项费用暂定为人民币贰仟陆佰柒拾万零捌仟贰佰元整（¥2670.82万元）。合同价款的计算方法见合同专用条款第七条。

六、合同价款的支付程序和时间见合同专用条款第七条。

七、各阶段服务要求及成果文件数量

1. 成果文件要求

(1) 各设计阶段设计文件均达到国家和地方有关设计文件编制深度规定相应阶段要求。

(2) 乙方提交的设计成果：设计方案及施工图设计成果以国家标准及当地报审要求为设计深度。

(3) 本项目涉及的法律法规、国家强制性标准、行业标准及相关规定中关于工程设计标准及要求有所更新的，以最新为准；相关法律法规标准不同的，以标准高的为准。

(4) 乙方应按合同约定时间完成设计工作，并向甲方申请验收，甲方应组织召开验收会议，甲方验收过程中如有更改意见，乙方应根据双方协商一致的方案和时限，修改完善设计文件。

(5) 双方在对设计方案和图纸进行验收确认后，甲方应签字认可，乙方必须将按约定整套设计文件交给甲方并办理交接手续。

(6) 勘察阶段：勘察工作分为工可阶段勘察、初步设计勘察及详细勘察三个阶段，乙方需按甲方要求的工期提交符合要求的勘察成果文件及后续服务等工作，勘察期限应满足相应设计期限要求。

(7) 勘察单位应按经甲方批准的设计人要求的时间、数量和类别分批、分阶段向甲方和设计人提供勘察测量成果，并满足设计需要；所有勘察测量工作完成后，再向甲方提交所有正式勘察测量成果。

2. 成果文件数量

(1) 项目建议书阶段（如有）

■项目建议书文件 12套 项目建议书送审稿
12套 正式项目建议书文件

(2) 方案设计阶段

■方案设计文件 12套 方案设计文件送审稿
12套 正式方案设计文件

■工程估算 12套

3、其他说明

(1) 上述(1)~(6)项中划“■”为乙方必须提供的设计成果，相关费用已包含在合同价款中。
甲方需加晒图纸时，乙方只收取晒图成本费。

(2) 设计图纸及说明应采用中文。

(3) 各阶段的所有成果及最终成果，包括书面计算书、全部存档图纸等光盘为不加密、可编辑并不限制使用时间，含*.DWG文件格式。

(4) 乙方必须全面落实 BIM 应用的各项要求，采用 BIM 开展技术工作（含技术研究、沟通汇报、报审报批、正向设计等），提交各阶段勘察设计 BIM 成果，满足相关勘察设计信息模型交付标准要求，并通过相关专项验收。

八、本合同书未尽事宜由双方协商解决。

九、本合同书经双方代表签字并加盖公章后即产生法律效力，合同费用结清后失效。双方要恪守信誉，严格履行。

十、本合同书一式十四份，甲方八份，乙方六份，具有同等法律效力。

甲 方：深圳市交通公用设施建设
中心
(盖章)

乙方（联合体主办
人）：北京市市政工程设计研究
总院有限公司
(盖章)

法定 代表 人
或
其授权的代理人：

(签字或盖章)

法定 代表 人
或
其授权的代理人：

(签字或盖章)

时 间：2023年8月15日

时 间：2023年 月 日

乙方（联合体成
员）：深圳市综合交通与市政工
程设计研究总院有限公司
(盖章)

乙方（联合体成
员）：深圳市建设综合勘察设
计院有限公司
(盖章)

法定 代表 人
或
其授权的代理人：

(签字或盖章)

法定 代表 人
或
其授权的代理人：

(签字或盖章)

时 间：2023年8月15日

时 间：2023年 月 日

合同关键页（项目负责人：熊清林）

勘察团队情况

人员安排	姓名	性别	职称专业及级别	注册证书	社保证明
一、项目负责人、技术负责人、主专业负责人(地质勘察、地形测量、管线探测)、其他专业及 BIM 负责人、一般技术人员					
项目负责人	熊清林	男	岩土工程 高级工程师	注册土木工程 师（岩土）	深圳市建设综合勘 察设计院有限公司
技术负责人	张先亮	男	建筑工程地质勘 察高级工程师 （教授级）	注册土木工程 师（岩土）	深圳市建设综合勘 察设计院有限公司
勘察审核人	覃志毅	男	岩土专业 高级工程师	注册土木工程 师（岩土）	深圳市建设综合勘 察设计院有限公司
勘察专业负责人（主专业负责人）	王硕	男	岩土 高级工程师	注册土木工程 师（岩土）	深圳市建设综合勘 察设计院有限公司
测量审核人	杨啸宇	男	测绘 高级工程师	注册测绘师	深圳市建设综合勘 察设计院有限公司
测量专业负责人（主专业负责人）	张帅	男	测绘 高级工程师	注册测绘师	深圳市建设综合勘 察设计院有限公司
管线探测审核人	吴伟理	男	测绘工程 高级工程师	注册测绘师	深圳市建设综合勘 察设计院有限公司
管线探测专业负责人（主专业负责人）	田超	男	测绘工程 高级工程师	注册测绘师	深圳市建设综合勘 察设计院有限公司
试验测试专业负责人	聂云华	男	岩土 高级工程师	/	深圳市建设综合勘 察设计院有限公司
BIM 专业负责人	高伟	男	岩土工程 教授级高级工程 师	注册土木工程 师（岩土）	深圳市建设综合勘 察设计院有限公司
一般技术人员（地质勘察）	苏永强	男	岩土工程师	/	深圳市建设综合勘 察设计院有限公司
一般技术人员（地质勘察）	熊高高	男	岩土工程师	/	深圳市建设综合勘 察设计院有限公司
一般技术人员（地形测量）	宋军	男	测绘工程 高级工程师	注册测绘师	深圳市建设综合勘 察设计院有限公司
一般技术人员（地形测量）	邬志刚	男	测绘与地理信息 技术工程师	/	深圳市建设综合勘 察设计院有限公司
一般技术人员（管线测量）	韦程文	男	测绘 工程师	/	深圳市建设综合勘 察设计院有限公司
一般技术人员（管线测量）	石继香	女	测绘工程师	/	深圳市建设综合勘 察设计院有限公司
一般技术人员（试验测试）	梁秋花	女	水工环地质 高级工程师	/	深圳市建设综合勘 察设计院有限公司
一般技术人员（BIM）	李仲轩	男	岩土工程师/ BIM 建模师	注册土木工程 师（岩土）	深圳市建设综合勘 察设计院有限公司
一般技术人员（BIM）	徐鹏贵	男	岩土工程师/ BIM 建模师	注册土木工程 师（岩土）	深圳市建设综合勘 察设计院有限公司

1.4 联合体协议书

联合体协议书

北京市市政工程设计研究总院有限公司(甲单位名称)、深圳市综合交通与市政工程设计研究总院有限公司(乙单位名称)、深圳市建设综合勘察设计院有限公司(丙单位名称)自愿组成联合体，参加 107 国道市政化改造工程(西乡大道-机场南路)勘察设计的投标。现就有关事宜订立协议如下：

1. 北京市市政工程设计研究总院有限公司(甲单位名称)为联合体主办人，深圳市综合交通与市政工程设计研究总院有限公司(乙单位名称)、深圳市建设综合勘察设计院有限公司(丙单位名称)为联合体成员。

2. 联合体内部有关事项规定如下：

(1) 联合体授权联合体主办人对联合体各成员的资质等级、业务能力、工作业绩等资料进行统一汇总后一并提交给招标人，联合体主办人所提交的资质等级、业务能力、工作业绩等资料已代表了联合体各成员的真实情况。

(2) 投标工作由联合体授权主办人负责；联合体主办人合法代表联合体提交并签署投标文件，联合体主办人在投标文件中的所有承诺均代表了联合体各成员。

(3) 联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律上承担连带责任。

(4) 联合体主办人工作内容：北京市市政工程设计研究总院有限公司负责方案设计、初步设计（含初步设计概算）、施工图设计（含施工图预算）、工程设计以及项目行政审批所需要的各类专题研究，提供相应成果文件（包含各阶段设计 BIM 技术应用成果）、依托项目编制的有关标准等技术成果、技术资料、及后续服务等工作，联合体成员工作内容：深圳市综合交通与市政工程设计研究总院有限公司负责项目建议书（如需）、工程可行性研究报告，以及项目行政审批所需要的各类专题研究，提供相应成果文件、依托项目编制的有关标准等技术成果、技术资料、及后续服务等工作；深圳市建设综合勘察设计院有限公司负责可行性研究勘察、初步勘察及详细勘察，工程勘察以及项目行政审批所需要的各类专题研究，提供相应成果文件（包含各阶段勘察 BIM 技术应用成果）、依托项目编制的有关标准等技术成果、技术资料、及后续服务等工作。

(5) 如中标，联合体内部将遵守以下规定：

a. 联合体主办人和成员共同与业主签订合同书，并就中标项目向业主负有连带的和各自的法律责任；

b. 联合体主办人代表联合体成员承担责任和接受业主的指令、指示和通知，并且在整个合同实施过程中的全部事宜（包括支付）均由联合体主办人负责；

(6) 投标工作和联合体在中标后设计过程中的有关费用按各自承担的工作量或双方的约定分摊。

3. 本协议书自签署之日起生效，在上述(5)a所述的合同书规定的期限之后自行失效。

4. 本协议书一式十四份，送交业主八份，联合体主办人及成员共六份。

甲单位名称：北京市市政工程设计研究
总院有限公司(全称)
(盖章)

乙单位名称：深圳市综合交通与市政工
程设计研究总院有限公司
(全称)
(盖章)

法定代表人：董事长(职务)
刘江涛(姓名)
(签字或盖章)

法定代表人：总经理(职务)
谢勇利(姓名)
(签字或盖章)

日期：2023年05月19日

日期：2023年05月19日

丙单位名称：深圳市建设综合勘察设计
院有限公司(全称)
(盖章)

法定代表人：董事长(职务)
周振鸿(姓名)
(签字或盖章)

日期：2023年05月19日

注：1、联合体各单位须提供法人证明书作为附件，格式自拟。

2、本项目勘察工作仅允许一家单位承担，若联合体协议中分工承担设计工作内容的，按照资质等级较低的成员确定资质等级。

2 罗沙路改造工程勘察设计

2.1 深圳公共资源交易中心相关网站“招投标”的业绩查询结果截图

<https://new.szggzy.com/jygg/details.html?contentId=1457532&channelId=2851>

无障碍浏览 繁體版	
深圳交易集团 SHENZHEN EXCHANGE GROUP 深圳公共资源交易中心 SHENZHEN PUBLIC RESOURCES TRADING CENTER 全国公共资源交易平台(广东·深圳市) 深圳公共资源交易中心 SHENZHEN PUBLIC RESOURCES TRADING CENTER 请输入关键词 搜索 统一客服热线电话: 0755-36568999	
首页交易公告政策法规信息公开交易大数据	
当前位置:首页/交易公告/建设工程	
罗沙路改造工程勘察设计	
发布时间: 2022-07-21 信息来源: null 浏览次数: 791	
招标项目编号:	4403832022007001
招标项目名称:	罗沙路改造工程勘察设计
标段名称:	罗沙路改造工程勘察设计
项目编号:	4403832022007
公示时间:	2022-07-21 15:24至2022-07-26 15:24
招标人:	深圳市交通公用设施建设中心
招标代理机构:	深圳市建星项目管理顾问有限公司
招标方式:	公开招标
中标人:	中交第二公路勘察设计研究院有限公司//深圳市综合交通与市政工程设计研究总院有限公司//深圳市建设综合勘察设计院有限公司
中标价(万元):	12018.36万元
中标工期:	严格按招标文件及业主要求执行
项目经理:	
资格等级:	
资格证书编号:	
是否暂定金额:	否

2.2 中标通知书

中 标 通 知 书

标段编号：4403832022007001001

标段名称：罗沙路改造工程勘察设计

建设单位：深圳市交通公用设施建设中心

招标方式：公开招标

中标单位：中交第二公路勘察设计研究院有限公司//深圳市综合交通与市政工程设计研究总院有限公司//深圳市建设综合勘察设计院有限公司

中标价：12018.36万元

中标工期：严格按招标文件及业主要求执行

项目经理(总监)：

本工程于 2022-06-07 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团建设工程招标投标业务分公司)进行招标， 2022-07-26 完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章)：
法定代表人或其委托代理人
(签字或盖章)：

招标人(盖章)：
法定代表人或其委托代理人
(签字或盖章)：
日期：2022-07-26

查验码：2920788083709116

查验网址：zjj.sz.gov.cn/jsjy

2.3 合同关键页

合同编号：LSL-2022-000

罗沙路改造工程 勘察设计合同

工程名称：罗沙路改造工程

工程地点：深圳市罗湖区、盐田区

甲方：深圳市交通公用设施建设中心

乙方：中交第三公路勘察设计研究院有限公司（联合体主
办人）、深圳市综合交通与市政工程设计研究总院有限公司（联
合体成员）、深圳市建设综合勘察设计院有限公司（联合体成员）

日期：2022 年 09 月

一、 合同书

本合同书由 深圳市交通公用设施建设中心（以下简称“甲方”）与 中交第二公路勘察设计研究院有限公司（联合体主办人）、深圳市综合交通与市政工程设计研究总院有限公司（联合体成员）、深圳市建设综合勘察设计院有限公司（联合体成员）（以下简称“乙方”）于 2022 年 09 月 29 日签署。

依照《中华人民共和国民法典》和国家的其他有关法律、法规及规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方友好协商，达成如下条款：

一、下列文件应作为本合同的组成部分：

- 1、合同书及附件（含澄清文件，如果有）；
- 2、中标通知书；
- 3、投标书；
- 4、合同专用条款；
- 5、合同通用条款；
- 6、招标文件；
- 7、技术标准与规范；
- 8、标价的工程量清单及说明（如果有）；
- 9、项目负责人及项目主要参与人员的基本情况；
- 10、技术建议书。

上述文件应认为是互为补充和理解的，但如有含义不清或互相矛盾处，以上面所列顺序在前的为准。

二、工程概况及工作范围

1、工程概况：为加强市中心区与东部滨海地区联系，缓解罗沙路交通压力，《深圳市干线道路网规划（2020-2035）》提出构建罗沙路“一快一主”复合通道。2021年11月21日，覃伟中市长主持召开会议研究1-10月我市经济运行情况，要求市交通运输局加快推进罗沙路消瓶颈项目规划研究。罗沙路西起沿河路，东至深盐二通道，全长3.9km。罗沙路复合通道道路等级规划为快速路+主干路，其中快速路设计车速为80km/h，主干路设计车速为60km/h。

2、工作范围：罗沙路改造工程招标内容包括但不限于：项目建议书（如需）、方案设计、工程可行性研究报告、初步设计（含初步设计概算）、施工图设计（含施工图预算）、设计所需要的专题研究，可行性研究勘察、初步勘察及详细勘察，项目前期设计专著（概算批复后）及依托项目的有关标准等技术成果，提供相应成果文件（包含BIM勘察设计成果）、技术资料、及后续服务等工作。

注：专题研究包括但不限于动漫、交通仿真模拟及交通疏解专题研究、效果图、航拍摄影等。

三、工作周期初步安排

- 1、项目建议书（如需）：自领取中标通知书之日起 30 天内提交项目建议书送审稿；
- 2、方案设计阶段：自项目建议书通过或领取中标通知书之日起 30 天内提交方案设计送审稿；送审稿评审通过后 10 天内提交修改后的正式方案设计文件。
- 3、工程可行性研究阶段：自方案设计批复之日起 30 天内提交工程可行性研究报告文件；
- 4、工程勘察阶段：需根据设计进度要求控制自身的工作进度。
- 5、初步设计阶段（含初步设计概算）：工程可行性研究报告批复后 45 天内提交初步设计及概算文件送审稿；初步设计及概算文件送审稿评审通过后 15 天内提交修改后的正式初步设计文件。
- 6、施工图设计阶段（含施工图预算）：乙方应在出具正式初步设计文件后 30 天内提交施工图送审稿，收到审图单位及相关职能部门意见并征得甲方同意后，20 天内完成修改送审版图纸；乙方应在收到甲方要求出具正式的施工图后 30 天内提交正式的施工图文件。
- 施工图预算编制：在甲方下达施工图预算编制通知后 30 天内，完成施工图预算编制。
- 7、后续服务：从提供正式施工图文件至工程通过竣工验收。
- 8、竣工图编制（如需）：工程竣工验收后 20 天内完成。

注：1）以上勘察设计周期，如因政府或主管部门原因需要进行调整，乙方应无条件接受并相应调整其工作计划，积极配合甲方进行施工招标工作，提供施工招标图纸及其他文件，且乙方不得因该原因而提出索赔或补偿要求。

2）上述各时间段均不包含专家评审或主管部门的评审、审批时间，以及按专家评审或主管部门的评审或审批要求修改成果、进行专项评估、评价、专题研究及技术论证的时间。

3）乙方必须在甲方书面指令下开展工作，否则有关工作量不予认定。如因市政府决策或者政策原因取消该项目，中标人不得要求索赔，依合同条款按实清算。按照“技术与审批双流程推进”开展前期工作，严格控制各阶段技术工作时限。包含征求意见、内部审查、修改完善等环节，项目建议书不超一个月，方案设计与工可报告不超三个月，初步设计不超两个月，施工图设计不超三个月。从方案设计到初步设计，以及从初步设计到施工图设计，各有两周时间用于工作衔接。勘察单位必须认真谋划，精细安排，综合施策开展工作，以满足设计单位各阶段工作需要。

四、甲方和乙双方的责任和义务及违约条款遵照合同条款的规定。

五、合同价：合同价暂定为人民币（¥12018.36 万元），其中勘察费暂定为（¥2380.86 万元），设计费暂定为人民币（¥8157.50 万元），其他审批事项费用暂定为人民币（¥1480.00 万元）。合同价款的计算方法见合同专用条款第七条。

六、合同价款的支付程序和时间见合同专用条款第七条。

七、各阶段服务要求及成果文件数量

为了鼓励使用国产 BIM 软件产品，乙方开展 BIM 正向设计工作时，按照道路里程桩号切分，采用基于云架构和数据库技术国产化 BIM 图形平台正向设计工作量（含工具开发与应用等）不低于 30%，有关国产软件须取得甲方认可。

八、本合同书未尽事宜由双方协商解决。

九、本合同书经双方代表签字并加盖公章后即产生法律效力，合同费用结清后失效。双方要恪守信誉，严格履行。

十、本合同书一式十四份，甲方八份，乙方六份，具有同等法律效力。

甲方：

深圳市交通公用设施建设
中心

(盖章)

乙方：

中交第二公路勘察设计研
究院有限公司（联合体主
办人）

(盖章)

法定代表人
或
其授权的代理人：

范素全

(签字)

法定代表人
或
其授权的代理人：

合同专用章
(14)

(签字)

时间：

2022 年 09 月 09 日

时间：

年 月 日

乙方：

深圳市综合交通与市政工
程设计研究总院有限公司
(联合体成员)

(盖章)

乙方：

深圳市建设综合勘察设计
院有限公司（联合体成员）

(盖章)

法定代表人
或
其授权的代理人：

胡新

(签字)

法定代表人
或
其授权的代理人：

周松海

(签字)

时间：

年 月 日

时间：

年 月 日

合同关键页（项目负责人：熊清林）

2. 勘察团队

人员安排	姓名	性别	业绩	职称专业及级别	注册证书	社保证明	备注
一、项目负责人、技术负责人、主专业负责人及其他专业负责人							
项目负责人	熊清林	男	后附	岩土工程 高级工程师	注册土木工 程师（岩土）		
技术负责人	高伟	男	后附	岩土工程 教授级高级工程师	注册土木工 程师（岩土）		
勘察专业负责人 （主专业负责人）	王硕	男	后附	岩土 高级工程师	注册土木工 程师（岩土）		
测量专业负责人 （主专业负责人）	张廷玉	男	后附	测绘 高级工程师	注册测绘师		
勘察 BIM 负责人	李仲轩	男	/	岩土 工程师	注册土木工 程师（岩土）		
试验测试负责人	梁秋花	女	/	水工环地质 副高	/		
技术指导人（顾问 专家）	李耀刚	男	/	全国工程勘察设计大师 岩土工程 教授级高级工程师	注册土木工 程师（岩土）		
技术指导人（顾问 专家）	张文华	男	/	广东省工程勘察设计大师 地质勘察 教授级高级工程师	注册土木工 程师（岩土）		
技术指导人（顾问 专家）	王双龙	男	/	广东省杰出工程勘察设计师 测量 教授级高级工程师	注册测绘师		
勘察审核	张先亮	男	/	建筑工程地质勘察 教授级高级工程师	注册土木工 程师（岩土）		
勘察审核	覃志毅	男	/	岩土专业 高级工程师	注册土木工 程师（岩土）		
勘察技术人员	周清和	男	/	水工环 高级工程师	/		
勘察技术人员	马佳	男	/	岩土 副高	/		
勘察技术人员	苏永强	男	/	岩土 工程师	/		
勘察技术人员	徐鹏贵	男	/	岩土工程 工程师	注册土木工 程师（岩土）		
勘察技术人员	熊高高	男	/	岩土工程 工程师	/		
测量审核	张帅	男	/	测绘 副高	注册测绘师		
测量审核	吴伟理	男	/	测绘工程 高级工程师	注册测绘师		
测量技术人员	黄慙	男	/	测绘 高级工程师	注册测绘师		
测量技术人员	杨啸宇	男	/	测绘 工程师	注册测绘师		
测量技术人员	石继香	女	/	测绘 工程师	/		

2.4 联合体协议书

联合体协议书

联合体协议书

中交第二公路勘察设计研究院有限公司（甲单位名称）、深圳市综合交通与市政工程设计研究总院有限公司（乙单位名称）、深圳市建设综合勘察设计院有限公司（丙单位名称）自愿组成联合体，参加罗沙路改造工程勘察设计的投标。现就有关事宜订立协议如下：

1. 中交第二公路勘察设计研究院有限公司（甲单位名称）为联合体主办人，深圳市综合交通与市政工程设计研究总院有限公司（乙单位名称）、深圳市建设综合勘察设计院有限公司（丙单位名称）为联合体成员。

2. 联合体内部有关事项规定如下：

（1）联合体授权联合体主办人对联合体各成员的资质等级、业务能力、工作业绩等资料进行统一汇总后一并提交给招标人，联合体主办人所提交的资质等级、业务能力、工作业绩等资料已代表了联合体各成员的真实情况。

（2）投标工作由联合体授权主办人负责；联合体主办人合法代表联合体提交并签署投标文件，联合体主办人在投标文件中的所有承诺均代表了联合体各成员。

（3）联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律上承担连带责任。

（4）联合体主办人工作内容：中交第二公路勘察设计研究院有限公司负责本项目设计工作，包括方案设计、工可、初步设计、施工图设计，施工服务及其他相关技术事项等工作，联合体成员工作内容：深圳市综合交通与市政工程设计研究总院有限公司负责本项目咨询及其他相关技术事项等工作；深圳市建设综合勘察设计院有限公司负责勘察工作，配合施工服务及其他相关技术事项等工作。

（5）如中标，联合体内部将遵守以下规定：

a. 联合体主办人和成员共同与业主签订合同书，并就中标项目向业主负有连带的和各自的法律责任；

b. 联合体主办人代表联合体成员承担责任和接受业主的指令、指示和通知，并且在整个合同实施过程中的全部事宜（包括支付）均由联合体主办人负责；

（6）投标工作和联合体在中标后设计过程中的有关费用按各自承担的工作量或双方的约定分摊。

3. 本协议书自签署之日起生效，在上述（5）a所述的合同书规定的期限之后自行失效。

4. 本协议书一式 十四 份，送交业主八份，联合体主办人及成员共六份。

联合体协议书

甲单位名称：中交第二公路勘察设计研究院有限公司（全称）
(盖章)
董事长（职务）
法定代表人：杨忠胜（姓名）
(签字或盖章)
日期：2022 年 06 月 17 日

丙单位名称：深圳市建设综合勘察设计院有限公司（全称）
(盖章)
董事长（职务）
法定代表人：周振鸿（姓名）
(签字或盖章)
日期：2022 年 06 月 17 日

乙单位名称：深圳市综合交通与市政工程设计研究总院有限公司（全称）
(盖章)
总经理（职务）
法定代表人：谢勇利（姓名）
(签字或盖章)
日期：2022 年 06 月 17 日