
 

标段编号：  2019-440317-48-01-100956011001 

 

深圳市建设工程施工招标投标
文件

 

标段名称： 坪山河干流碧道工程（坪山河滨水公共空间景观环境提升

工程）贯通工程施工总承包二标 

 

投标文件内容： 资信标文件 

 

投标人： 中建科工集团有限公司、中建东方装饰有限公司 

 

日期： 2025年09月08日 



资信标要求一览表（如有）

序号 资信要素名称 有关要求或说明

1 企业业绩-园林景观业绩（不评审）

提供近五年内（从 2020 年 1 月 1

日起至截标）投标人自认为最具代

表性的同类工程业绩（不超过 4

项业绩，若提供超过 4 项，统计时

只计取前 4项）,对于打包招标、

框架协议、集中采购或一个项目签

署多份合同等业绩，只认可其中合

同额（或规模）最大的一项业绩，

投标人应提供具体的合同（或订

单），否则不予认可。 注：1、提

供合同签订日期为近五年的同类

业绩（在建或竣工均可），要求提

供中标通知书（若有）、合同关键

页（含项目名称、合同范围、合同

金额、各方盖章页（公章/合同专

用章）等）、竣工验收证明（若有）。

2、若业绩为总包或多专业业绩，

须提供与园林景观工程对应的预

算单或结算证明文件。 3、若提供

业绩为联合体业绩的，合同证明文

件未体现分工内容及费用占比的，

须额外补充提供体现分工内容及

合同金额的联合体业绩分工协议。

4、若为联合体投标，由联合体牵

头单位提供园林景观工程业绩。

2 企业业绩-桥梁业绩（不评审）
提供近五年内（从 2020 年 1 月 1

日起至截标）投标人自认为最具代



表性的同类工程业绩（不超过 1

项业绩，若提供超过 1 项，统计时

只计取前 1项）,对于打包招标、

框架协议、集中采购或一个项目签

署多份合同等业绩，只认可其中合

同额（或规模）最大的一项业绩，

投标人应提供具体的合同（或订

单），否则不予认可。 注：1、提

供合同签订日期为近五年的同类

业绩（在建或竣工均可），要求提

供中标通知书（若有）、合同关键

页（含项目名称、合同范围、合同

金额、各方盖章页（公章/合同专

用章）等）、竣工验收证明（若有）。

2、若业绩为总包或多专业业绩，

须提供与桥梁工程对应的预算单

或结算证明文件。 3、若提供业绩

为联合体业绩的，合同证明文件未

体现分工内容及费用占比的，须额

外补充提供体现分工内容及合同

金额的联合体业绩分工协议。 4、

若为联合体投标，由联合体成员中

负责桥梁工程施工的单位提供桥

梁工程业绩。



3 拟派项目经理业绩（不评审）

提供近五年内（从 2020 年 1 月 1

日起至截标）投标人拟派项目经理

自认为最具代表性的同类工程业

绩（不超过 2 项业绩，若所提供业

绩超过 2项，统计时只计取前 2

项业绩）。 注：1、业绩为已竣工

业绩，要求提供合同关键页（含项

目名称、合同范围、合同金额、各

方盖章页（公章/合同专用章）等）、

此外必须提供规范的竣工验收证

明（各方公章、签字齐全），时限

以竣工验收日期为准。 2、若业绩

为总包或多专业业绩，须提供与本

次招标同类工程对应的预算单或

结算证明文件。 3、若竣工验收证

明无法体现为项目经理业绩，可提

供施工许可证明文件。

备注：资信要素不进行评审，真实性通过公示予以监督。



一、企业业绩-园林景观业绩

企业业绩-园林景观业绩一览表

序号 项目名称 合同金额 合同签订时间 竣工验收时间 备注

1
惠阳区淡水半岛滨水公园

（景观工程）
13481.44万

2021 年 11 月

10 日
/

预算单金额：

13571.830417 万

2

宝安中心区中央绿轴南区

（含湾区书城）景观工程（现

用名：宝安中心区滨海绿轴

南区（含湾区书城）配套设

施建设工程）

11295.75 万
2025年 4月 17

日
/ /

3

汕尾理工学院一期项目管

理、勘察、施工、采购工程

总承包

245732.92万 2020 年 6 月
2022 年 10 月

27 日

景观园林工程结

算单金额：

8893.093260 万

4
坪山高中园项目设计采购施

工总承包（EPC）
186922.60万

2021 年 7 月 8

日

2022 年 11 月

29 日

景观园林工程结

算单金额：

6269.780752 万

5
观澜河干流（环观南路-人民

路）碧道示范工程
12565.48 万

2020年 8月 21

日
/

合同园林绿化碧

道工程合同建安

费：11893.80万

6
坪山区人民医院迁址重建项

目施工总承包
311473.91万

2021年 9月 30

日
/

景观园林工程预

算单金额：

11297.30 万



1.1惠阳区淡水半岛滨水公园（景观工程）

中标通知书-惠阳区淡水半岛滨水公园（景观工程）



中标通知书-惠阳区淡水半岛滨水公园（景观工程）



合同-惠阳区淡水半岛滨水公园（景观工程）



合同-惠阳区淡水半岛滨水公园（景观工程）



合同-惠阳区淡水半岛滨水公园（景观工程）



合同-惠阳区淡水半岛滨水公园（景观工程）



合同-惠阳区淡水半岛滨水公园（景观工程）



合同-惠阳区淡水半岛滨水公园（景观工程）



1.2宝安中心区中央绿轴南区（含湾区书城）景观工程（现用名：宝安中

心区滨海绿轴南区（含湾区书城）配套设施建设工程）

中标通知书-宝安中心区中央绿轴南区（含湾区书城）景观工程（现用名：宝安中心区滨海绿轴南区（含湾

区书城）配套设施建设工程）



合同-宝安中心区滨海绿轴南区（含湾区书城）配套设施建设工程



合同-宝安中心区滨海绿轴南区（含湾区书城）配套设施建设工程



合同-宝安中心区滨海绿轴南区（含湾区书城）配套设施建设工程



合同-宝安中心区滨海绿轴南区（含湾区书城）配套设施建设工程



合同-宝安中心区滨海绿轴南区（含湾区书城）配套设施建设工程



合同-宝安中心区滨海绿轴南区（含湾区书城）配套设施建设工程



合同-宝安中心区滨海绿轴南区（含湾区书城）配套设施建设工程



可研预算--宝安中心区滨海绿轴南区（含湾区书城）配套设施建设工程



可研预算--宝安中心区滨海绿轴南区（含湾区书城）配套设施建设工程



可研预算--宝安中心区滨海绿轴南区（含湾区书城）配套设施建设工程



可研预算--宝安中心区滨海绿轴南区（含湾区书城）配套设施建设工程



可研预算--宝安中心区滨海绿轴南区（含湾区书城）配套设施建设工程



预算文件--宝安中心区滨海绿轴南区（含湾区书城）配套设施建设工程



预算文件--宝安中心区滨海绿轴南区（含湾区书城）配套设施建设工程



1.3汕尾理工学院一期项目管理、勘察、施工、采购工程总承包

中标通知书-汕尾理工学院一期项目管理、勘察、施工、采购工程总承包



合同-汕尾理工学院一期项目管理、勘察、施工、采购工程总承包



合同-汕尾理工学院一期项目管理、勘察、施工、采购工程总承包



合同-汕尾理工学院一期项目管理、勘察、施工、采购工程总承包



合同-汕尾理工学院一期项目管理、勘察、施工、采购工程总承包



合同-汕尾理工学院一期项目管理、勘察、施工、采购工程总承包



合同-汕尾理工学院一期项目管理、勘察、施工、采购工程总承包



竣工验收报告-汕尾理工学院一期项目管理、勘察、施工、采购工程总承包



竣工验收报告-汕尾理工学院一期项目管理、勘察、施工、采购工程总承包



竣工验收报告-汕尾理工学院一期项目管理、勘察、施工、采购工程总承包



竣工验收报告-汕尾理工学院一期项目管理、勘察、施工、采购工程总承包



竣工验收报告-汕尾理工学院一期项目管理、勘察、施工、采购工程总承包



竣工验收报告-汕尾理工学院一期项目管理、勘察、施工、采购工程总承包



竣工验收报告-汕尾理工学院一期项目管理、勘察、施工、采购工程总承包



结算单-汕尾理工学院一期项目管理、勘察、施工、采购工程总承包



结算单-汕尾理工学院一期项目管理、勘察、施工、采购工程总承包



分工协议-汕尾理工学院一期项目管理、勘察、施工、采购工程总承包



分工协议-汕尾理工学院一期项目管理、勘察、施工、采购工程总承包



分工协议-汕尾理工学院一期项目管理、勘察、施工、采购工程总承包



1.4坪山高中园项目设计采购施工总承包（EPC）

中标通知书-坪山高中园项目设计采购施工总承包（EPC）



分工协议-坪山高中园项目设计采购施工总承包（EPC）



合同-坪山高中园项目设计采购施工总承包（EPC）



合同-坪山高中园项目设计采购施工总承包（EPC）



合同-坪山高中园项目设计采购施工总承包（EPC）



合同-坪山高中园项目设计采购施工总承包（EPC）



合同-坪山高中园项目设计采购施工总承包（EPC）



合同-坪山高中园项目设计采购施工总承包（EPC）



合同-坪山高中园项目设计采购施工总承包（EPC）



竣工验收报告-坪山高中园项目设计采购施工总承包（EPC）



竣工验收报告-坪山高中园项目设计采购施工总承包（EPC）



竣工验收报告-坪山高中园项目设计采购施工总承包（EPC）



竣工验收报告-坪山高中园项目设计采购施工总承包（EPC）



竣工验收报告-坪山高中园项目设计采购施工总承包（EPC）



竣工验收报告-坪山高中园项目设计采购施工总承包（EPC）



竣工验收报告-坪山高中园项目设计采购施工总承包（EPC）



竣工验收报告-坪山高中园项目设计采购施工总承包（EPC）



竣工结算单-坪山高中园项目设计采购施工总承包（EPC）



竣工结算单-坪山高中园项目设计采购施工总承包（EPC）



1.5观澜河干流（环观南路-人民路）碧道示范工程

合同-观澜河干流（环观南路-人民路）碧道示范工程



合同-观澜河干流（环观南路-人民路）碧道示范工程



合同-观澜河干流（环观南路-人民路）碧道示范工程



合同-观澜河干流（环观南路-人民路）碧道示范工程



合同-观澜河干流（环观南路-人民路）碧道示范工程



合同-观澜河干流（环观南路-人民路）碧道示范工程



分工协议-观澜河干流（环观南路-人民路）碧道示范工程



分工协议-观澜河干流（环观南路-人民路）碧道示范工程



1.6坪山区人民医院迁址重建项目施工总承包

中标通知书-坪山区人民医院迁址重建项目施工总承包



中标通知书-坪山区人民医院迁址重建项目施工总承包



中标通知书-坪山区人民医院迁址重建项目施工总承包



中标通知书-坪山区人民医院迁址重建项目施工总承包



中标通知书-坪山区人民医院迁址重建项目施工总承包



中标通知书-坪山区人民医院迁址重建项目施工总承包



中标通知书-坪山区人民医院迁址重建项目施工总承包



中标通知书-坪山区人民医院迁址重建项目施工总承包



中标通知书-坪山区人民医院迁址重建项目施工总承包



概算批复文件-坪山区人民医院迁址重建项目施工总承包



概算批复文件-坪山区人民医院迁址重建项目施工总承包



概算批复文件-坪山区人民医院迁址重建项目施工总承包



概算批复文件-坪山区人民医院迁址重建项目施工总承包



预算文件-坪山区人民医院迁址重建项目施工总承包



预算文件-坪山区人民医院迁址重建项目施工总承包



二、企业业绩-桥梁业绩

企业业绩-桥梁工程业绩一览表

序号 项目名称 合同金额 合同签订时间 竣工验收时间 备注

1
锦江大桥项目勘察、设计、

施工总承包(EPC)
17992.5158万

2020 年 8 月 5

日

2022 年 12 月

13 日

桥梁工程施工费：

17678.1158 万元

桥梁工程结算单：

9230.293635 万元

2
半岛桥及连接路升级改造工

程设计采购及施工总承包
23152.85万

2021年 10月 8

日

2023 年 10 月

20 日

桥梁工程施工费：

17315.02 万元



2.1锦江大桥项目勘察、设计、施工总承包(EPC)

合同-锦江大桥项目勘察、设计、施工总承包(EPC)



合同-锦江大桥项目勘察、设计、施工总承包(EPC)



合同-锦江大桥项目勘察、设计、施工总承包(EPC)



合同-锦江大桥项目勘察、设计、施工总承包(EPC)



竣工验收报告-锦江大桥项目勘察、设计、施工总承包(EPC)



竣工验收报告-锦江大桥项目勘察、设计、施工总承包(EPC)



竣工验收报告-锦江大桥项目勘察、设计、施工总承包(EPC)



竣工验收报告-锦江大桥项目勘察、设计、施工总承包(EPC)



竣工验收报告-锦江大桥项目勘察、设计、施工总承包(EPC)



竣工验收报告-锦江大桥项目勘察、设计、施工总承包(EPC)



竣工验收报告-锦江大桥项目勘察、设计、施工总承包(EPC)



结算单-锦江大桥项目勘察、设计、施工总承包(EPC)



结算单-锦江大桥项目勘察、设计、施工总承包(EPC)



2.2半岛桥及连接路升级改造工程设计采购及施工总承包

中标通知书-半岛桥及连接路升级改造工程设计采购及施工总承包



中标通知书-半岛桥及连接路升级改造工程设计采购及施工总承包



合同-半岛桥及连接路升级改造工程设计采购及施工总承包



合同-半岛桥及连接路升级改造工程设计采购及施工总承包



合同-半岛桥及连接路升级改造工程设计采购及施工总承包



合同-半岛桥及连接路升级改造工程设计采购及施工总承包



合同-半岛桥及连接路升级改造工程设计采购及施工总承包



合同-半岛桥及连接路升级改造工程设计采购及施工总承包



合同-半岛桥及连接路升级改造工程设计采购及施工总承包



合同-半岛桥及连接路升级改造工程设计采购及施工总承包



合同-半岛桥及连接路升级改造工程设计采购及施工总承包



竣工验收报告-半岛桥及连接路升级改造工程设计采购及施工总承包



竣工验收报告-半岛桥及连接路升级改造工程设计采购及施工总承包



竣工验收报告-半岛桥及连接路升级改造工程设计采购及施工总承包



概算批复内容-半岛桥及连接路升级改造工程设计采购及施工总承包



概算批复内容-半岛桥及连接路升级改造工程设计采购及施工总承包



概算批复内容-半岛桥及连接路升级改造工程设计采购及施工总承包



概算批复内容-半岛桥及连接路升级改造工程设计采购及施工总承包



概算批复内容-半岛桥及连接路升级改造工程设计采购及施工总承包



概算批复内容-半岛桥及连接路升级改造工程设计采购及施工总承包



概算批复内容-半岛桥及连接路升级改造工程设计采购及施工总承包



三、拟派项目经理业绩

拟派项目经理工作业绩一览表

派出单位名称：中建科工集团有限公司（牵头单位）

姓名 敬钰龙 拟任岗位 项目经理

性别 男 学历 本科

年龄 35 毕业学校和时间 福建工程学院 2011 年 6 月

证书编号
粤

1442017201900644
职称 高级工程师

工作年限 15 年 职称证书编号 （2020）11230325

工作业绩

项目名称 建筑类型规模 开、竣工日期
获奖

情况

担任

职务
项目工作期限

锦江绿道（一期）中心城区

段（金声路-长久桥、青少年

活动中心-槐树街、兴安桥-
九眼桥）建设项目跨三环路

桥标段

市政工程，承

包内容为景

观、园林、桥

梁、电气、给

排水

施工费：

8058.4040059
万元；

2021.11.11-20
22.9.29 / 项目经理

全过程

（2021.11.11-
2022.9.29）

德阳高新区易家河坝乡村

旅游区（4A）配套基础设施

建设项目三星湖人行桥

市政工程，承

包内容为景

观、桥梁、观

景台、综合管

线和照明

施工费：

7403.749290
万元；

2022.12.25-20
24.1.16 / 项目经理

全过程

（2022.12.25-
2024.1.16）



3.1项目经理基本资料

拟派项目经理毕业证



拟派项目经理高级工程师证



拟派项目经理一级建造师注册证书



拟派项目经理安全生产考核合格证书



拟派项目经理社保证明



3.2项目经理业绩 1资料

项目经理业绩 1中标通知书-锦江绿道（一期）中心城区段（金声路-长久桥、青少年活动中心-槐树街、兴

安桥-九眼桥）建设项目跨三环路桥标段



项目经理业绩 1合同-锦江绿道（一期）中心城区段（金声路-长久桥、青少年活动中心-槐树街、兴安桥-
九眼桥）建设项目跨三环路桥标段



项目经理业绩 1合同-锦江绿道（一期）中心城区段（金声路-长久桥、青少年活动中心-槐树街、兴安桥-
九眼桥）建设项目跨三环路桥标段



项目经理业绩 1合同-锦江绿道（一期）中心城区段（金声路-长久桥、青少年活动中心-槐树街、兴安桥-
九眼桥）建设项目跨三环路桥标段



项目经理业绩 1合同-锦江绿道（一期）中心城区段（金声路-长久桥、青少年活动中心-槐树街、兴安桥-
九眼桥）建设项目跨三环路桥标段



项目经理业绩 1合同-锦江绿道（一期）中心城区段（金声路-长久桥、青少年活动中心-槐树街、兴安桥-
九眼桥）建设项目跨三环路桥标段



项目经理业绩 1竣工验收报告-锦江绿道（一期）中心城区段（金声路-长久桥、青少年活动中心-槐树街、

兴安桥-九眼桥）建设项目跨三环路桥标段



项目经理业绩 1竣工验收报告-锦江绿道（一期）中心城区段（金声路-长久桥、青少年活动中心-槐树街、

兴安桥-九眼桥）建设项目跨三环路桥标段



项目经理业绩 1竣工验收报告-锦江绿道（一期）中心城区段（金声路-长久桥、青少年活动中心-槐树街、

兴安桥-九眼桥）建设项目跨三环路桥标段



项目经理业绩 1竣工验收报告-锦江绿道（一期）中心城区段（金声路-长久桥、青少年活动中心-槐树街、

兴安桥-九眼桥）建设项目跨三环路桥标段



项目经理业绩 1竣工验收报告-锦江绿道（一期）中心城区段（金声路-长久桥、青少年活动中心-槐树街、

兴安桥-九眼桥）建设项目跨三环路桥标段



项目经理业绩 1竣工验收报告-锦江绿道（一期）中心城区段（金声路-长久桥、青少年活动中心-槐树街、

兴安桥-九眼桥）建设项目跨三环路桥标段



项目经理业绩 1竣工验收报告-锦江绿道（一期）中心城区段（金声路-长久桥、青少年活动中心-槐树街、

兴安桥-九眼桥）建设项目跨三环路桥标段



3.3项目经理业绩 2资料

项目经理业绩 2合同-德阳高新区易家河坝乡村旅游区（4A）配套基础设施建设项目三星湖人行桥



项目经理业绩 2合同-德阳高新区易家河坝乡村旅游区（4A）配套基础设施建设项目三星湖人行桥



项目经理业绩 2合同-德阳高新区易家河坝乡村旅游区（4A）配套基础设施建设项目三星湖人行桥



项目经理业绩 2合同-德阳高新区易家河坝乡村旅游区（4A）配套基础设施建设项目三星湖人行桥



项目经理业绩 2合同-德阳高新区易家河坝乡村旅游区（4A）配套基础设施建设项目三星湖人行桥



项目经理业绩 2合同-德阳高新区易家河坝乡村旅游区（4A）配套基础设施建设项目三星湖人行桥



项目经理业绩 2合同-德阳高新区易家河坝乡村旅游区（4A）配套基础设施建设项目三星湖人行桥



项目经理业绩 2竣工验收报告-德阳高新区易家河坝乡村旅游区（4A）配套基础设施建设项目三星湖人行

桥



项目经理业绩 2竣工验收报告-德阳高新区易家河坝乡村旅游区（4A）配套基础设施建设项目三星湖人行

桥



项目经理业绩 2竣工验收报告-德阳高新区易家河坝乡村旅游区（4A）配套基础设施建设项目三星湖人行

桥



项目经理业绩 2竣工验收报告-德阳高新区易家河坝乡村旅游区（4A）配套基础设施建设项目三星湖人行

桥



项目经理业绩 2竣工验收报告-德阳高新区易家河坝乡村旅游区（4A）配套基础设施建设项目三星湖人行

桥



四、投标牵头人近三年审计报告

投标人审计报告一览表

提供近三年（最新年度审计报告未出的须上溯一年）第三方（会计事务所）出具的投标人审计报告（关键页）扫描件，

包括审计报告封面、盖章页、营业额、资产额、资产负债表、净利润、现金流等重要财务指标。（如为联合体投标，联

合体各成员单位均需提供审计报告。）

序号 内容 营业额（万元） 资产额（万元） 净利润（万元） 资产负债表 现金流 备注

1 2024年审计报告 4002018.483442 3921091.569163 74680.554718 P161-P162 P164 以页脚页码为准

2 2023年审计报告 4358288.808136 3349928.547240 96386.806702 P182-P183 P185 以页脚页码为准

3 2022年审计报告 4160199.127909 2923101.054689 84819.466745 P202-P203 P205 以页脚页码为准



4.1中建科工集团有限公司 2024年审计报告

中建科工集团有限公司 2024年审计报告



中建科工集团有限公司 2024年审计报告



中建科工集团有限公司 2024年审计报告



中建科工集团有限公司 2024年审计报告



中建科工集团有限公司 2024年审计报告



中建科工集团有限公司 2024年审计报告



中建科工集团有限公司 2024年审计报告



中建科工集团有限公司 2024年审计报告



中建科工集团有限公司 2024年审计报告



中建科工集团有限公司 2024年审计报告



中建科工集团有限公司 2024年审计报告



中建科工集团有限公司 2024年审计报告



中建科工集团有限公司 2024年审计报告



中建科工集团有限公司 2024年审计报告



中建科工集团有限公司 2024年审计报告



中建科工集团有限公司 2024年审计报告



中建科工集团有限公司 2024年审计报告



中建科工集团有限公司 2024年审计报告



中建科工集团有限公司 2024年审计报告



中建科工集团有限公司 2024年审计报告



中建科工集团有限公司 2024年审计报告



4.2中建科工集团有限公司 2023年审计报告

中建科工集团有限公司 2023年审计报告



中建科工集团有限公司 2023年审计报告



中建科工集团有限公司 2023年审计报告



中建科工集团有限公司 2023年审计报告



中建科工集团有限公司 2023年审计报告



中建科工集团有限公司 2023年审计报告



中建科工集团有限公司 2023年审计报告 4358288.808136



中建科工集团有限公司 2023年审计报告



中建科工集团有限公司 2023年审计报告



中建科工集团有限公司 2023年审计报告



中建科工集团有限公司 2023年审计报告



中建科工集团有限公司 2023年审计报告



中建科工集团有限公司 2023年审计报告



中建科工集团有限公司 2023年审计报告



中建科工集团有限公司 2023年审计报告



中建科工集团有限公司 2023年审计报告



中建科工集团有限公司 2023年审计报告



中建科工集团有限公司 2023年审计报告



中建科工集团有限公司 2023年审计报告



中建科工集团有限公司 2023年审计报告



4.3中建科工集团有限公司 2022年审计报告

中建科工集团有限公司 2022年审计报告



中建科工集团有限公司 2022年审计报告



中建科工集团有限公司 2022年审计报告



中建科工集团有限公司 2022年审计报告



中建科工集团有限公司 2022年审计报告



中建科工集团有限公司 2022年审计报告



中建科工集团有限公司 2022年审计报告



中建科工集团有限公司 2022年审计报告



中建科工集团有限公司 2022年审计报告



中建科工集团有限公司 2022年审计报告



中建科工集团有限公司 2022年审计报告



中建科工集团有限公司 2022年审计报告



中建科工集团有限公司 2022年审计报告



中建科工集团有限公司 2022年审计报告



中建科工集团有限公司 2022年审计报告



中建科工集团有限公司 2022年审计报告



中建科工集团有限公司 2022年审计报告



中建科工集团有限公司 2022年审计报告



中建科工集团有限公司 2022年审计报告



中建科工集团有限公司 2022年审计报告



五、联合体成员近三年审计报告

联合体成员审计报告一览表

提供近三年（最新年度审计报告未出的须上溯一年）第三方（会计事务所）出具的投标人审计报告（关键页）扫描件，

包括审计报告封面、盖章页、营业额、资产额、资产负债表、净利润、现金流等重要财务指标。（如为联合体投标，联

合体各成员单位均需提供审计报告。）

序

号
内容 营业额（万元） 资产额（万元） 净利润（万元） 资产负债表 现金流 备注

1
2024年审计报

告
452161.951758 409612.319900 12200.003452 P222-P223 P225

以页脚页码为

准

2
2023年审计报

告
491817.436237 408199.574770 7111.677994 P237-P238 P240

以页脚页码为

准

3
2022年审计报

告
475447.091827 406058.342196 7052.953628 P252-P253 P255

以页脚页码为

准



5.1中建东方装饰有限公司 2024年审计报告

中建东方装饰有限公司 2024年审计报告



中建东方装饰有限公司 2024年审计报告



中建东方装饰有限公司 2024年审计报告



中建东方装饰有限公司 2024年审计报告



中建东方装饰有限公司 2024年审计报告



中建东方装饰有限公司 2024年审计报告



中建东方装饰有限公司 2024年审计报告



中建东方装饰有限公司 2024年审计报告



中建东方装饰有限公司 2024年审计报告



中建东方装饰有限公司 2024年审计报告



中建东方装饰有限公司 2024年审计报告



中建东方装饰有限公司 2024年审计报告



中建东方装饰有限公司 2024年审计报告



中建东方装饰有限公司 2024年审计报告



中建东方装饰有限公司 2024年审计报告



5.2中建东方装饰有限公司 2023年审计报告

中建东方装饰有限公司 2023年审计报告



中建东方装饰有限公司 2023年审计报告



中建东方装饰有限公司 2023年审计报告



中建东方装饰有限公司 2023年审计报告



中建东方装饰有限公司 2023年审计报告



中建东方装饰有限公司 2023年审计报告



中建东方装饰有限公司 2023年审计报告



中建东方装饰有限公司 2023年审计报告



中建东方装饰有限公司 2023年审计报告



中建东方装饰有限公司 2023年审计报告



中建东方装饰有限公司 2023年审计报告



中建东方装饰有限公司 2023年审计报告



中建东方装饰有限公司 2023年审计报告



中建东方装饰有限公司 2023年审计报告



中建东方装饰有限公司 2023年审计报告



5.3中建东方装饰有限公司 2022年审计报告

中建东方装饰有限公司 2022年审计报告



中建东方装饰有限公司 2022年审计报告



中建东方装饰有限公司 2022年审计报告



中建东方装饰有限公司 2022年审计报告



中建东方装饰有限公司 2022年审计报告



中建东方装饰有限公司 2022年审计报告



中建东方装饰有限公司 2022年审计报告



中建东方装饰有限公司 2022年审计报告



中建东方装饰有限公司 2022年审计报告



中建东方装饰有限公司 2022年审计报告



中建东方装饰有限公司 2022年审计报告



中建东方装饰有限公司 2022年审计报告



中建东方装饰有限公司 2022年审计报告



中建东方装饰有限公司 2022年审计报告



中建东方装饰有限公司 2022年审计报告
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