

标段编号： 2020-441500-47-03-051164013001

深圳市建设工程施工招标投标 文件

标段名称： 深汕锐博特创新产业园室内信号覆盖系统工程

投标文件内容： 资信标文件

投标人： 中电科普天科技股份有限公司

日期： 2025年09月18日

一. 企业基本情况

1. 企业基本信息情况表

企业名称	中电科普天科技股份有限公司	企业曾用名（如有）	广州杰赛科技股份有限公司
统一社会信用代码	914401012312130384	企业类型	其他股份有限公司（上市）
成立时间	1994 年 11 月 19 日	法定代表人	沈文明
主项资质	1、电子与智能化工程专业承包一级； 2、通信工程施工总承包一级；	企业股东信息（主要）	1. 董事长：周忠国 2. 股东名称： （1）中电网络通信集团有限公司: 出资比例为 27.50%； （2）国家产业投资基金有限责任公司: 出资比例为 9.00%； （3）中电科投资控股有限公司: 出资比例为 3.52%； （4）广州通信研究所（中国电子科技集团公司第七研究所）: 出资比例为 3.51%； （5）香港中央结算有限公司: 出资比例为 2.84%； （6）唐建平: 出资比例为 1.79%；
企业总人数	583 人		
专业技术人员规模	注册人员共 197 人，其它技术人员 386 人。		

			<p>(7) 朱文:出资比例为 1.54%;</p> <p>(8) 朱向军:出资比例为 1.19%;</p> <p>(9) 中国电科网络通信研究院(中国电子科技集团公司第五十四研究所):出资比例为 0.97%;</p> <p>(10) 杨梦媛:出资比例为 0.93%;</p>
--	--	--	--

2. 公司简介

中电科普天科技股份有限公司（证券简称“普天科技”、证券代码“002544”）是中国电子科技集团有限公司实际控制的国有控股上市公司。

2000 年，由中国电子科技集团公司第七研究所民品部门转制组建而成。2011 年 1 月在深圳证券交易所上市。2022 年 6 月，由“广州杰赛科技股份有限公司”正式更名为“中电科普天科技股份有限公司”。注册资本 6.8 亿元。

普天科技下设十九个分公司和五个子公司，业务范围涵盖电子信息与通信领域，从顶层设计、系统集成、智能装备到基础制造全产业链覆盖，主要产品和服务包括：通信网络与电子工程咨询、规划、设计和优化，信息系统集成，云计算研究及行业应用，物联网行业应用，电信增值业务，移动通信网络系列产品，有线/无线宽带接入产品，数字电视机顶盒，高性能印制电路板等。

在国内，普天科技设立 31 个省级交付中心，建立了区域广阔的营销和服务网络。多年来，普天科技在进一步稳固国内市场的基础上，积极拓展国际市场，在香港、印尼、马来西亚、缅甸、柬埔寨等地设立海外分公司，已经成为东南亚市场上具有影响力的、专业的网优服务提供商。

【业务范围】

普天科技业务涵盖通信网络与电子工程咨询、规划、设计和优化，计算机及通信信息网络系统集成，电信增值业务，移动通信网络系列产品，有线/无线宽带接入产品，LED 显示与控制，数字电视机顶盒，无线/有线测控系统及印制电路板等。普天科技从技术解决方案、行业建设解决方案和工程实施能力等多个维度，在云计算、物联网、新一代互联网和无线通信网络领域，为电信运营商、广电、政府机构、公共事业部门及大型企事业单位提供信息网络建设综合解决方案服务及相关软硬件产品。

咨询设计能力

咨询

规划

设计

勘测

评估



行业解决方案



工程实施能力

总承

IDC

网络

智能化

云平台



【技术及经验】

普天科技拥有一批高素质的技术开发和工程技术人员，具有较强的科研开发和工程设计施工能力，在电子信息与通信领域积累了丰富的经验，可为客户提供优质的通信产品与服务：

在咨询设计方面，参与广州、深圳、北京、重庆等多地新型智慧城市咨询项目，包括广州智慧花都、智慧番禺、深圳智慧坪山/光明、重庆智慧合川、北京大兴“一云两平台”、深圳公安三代指挥中心、兰州智慧新区、兰州空港新区、银川智慧城市、雄安新区容东片区智能城市规划设计等。

在基础设施建设方面，长期服务国内三大通信运营商和铁塔公司，承担多项城市通信基础设施建设工程；承接国家超级计算广州中心，广州云谷二期东涌数据中心、深圳福田智慧城市运营指挥中心、广州综合通信管廊等多个重点示范项目基础设施建设，参与广州、深圳、重庆、新疆、西藏等多地平安城市建设，逐步成为智慧城市信息基础设施建设的主要力量。

在垂直行业整合方面，积极投入研发行业应用类产品，逐步形成了部分垂直行业的信息化整体解决方案。在公共事业（水务、燃气、环保）、轨道交通、教育、司法（含监狱）、医院、物流、食安等行业信息化形成竞争优势，拥有自主核心产品，承接雄安新区智慧燃气项目、成都地铁、广州智慧监狱、广州农业信息追溯系统、广州海珠区教育局平台等典型项目，行业影响力逐步增强。

在信息系统集成方面，先后承接了福建移动 2016 年 IDC 机房集成项目、广汽云数据中心第二阶段通用资源池建设项目（第二批次）、贵州移动省 15 托管业务新建集成项目

（视频监控部分）、桌面云三期软件及集成服务项目、重庆金科两江大酒店虚拟化数据中心工程以及许多联通室内分布集成工程项目等。

广州新白云国际机场航站楼控制中心工程、广州/西安地铁治安监控与通讯系统、珠海边检旅客出入境自助通关查询系统、广东科学馆智能信息系统、惠州市财政局服务大楼信息化工程、中国人民银行广州分行机房改扩建工程等。凭借三十年 SCADA 系统开发及相关技术，参与国家“新一代宽带无线移动通信网”重大专项，在物联网应用方面取得了先发优势。

截至 2024 年底，普天科技专利申请量近 2500 件，已授权专利 1500 余件，完成软件著作权登记 480 余项。完成规划设计类著作 9 本，国家标准 38 项，行业标准 74 项，企业标准 53 项。

在通信网络工程规划设计与优化方面，承接了 26 个省份三大运营商、铁塔公司、广电网网络公司的规划咨询设计业务，获得国家级咨询、设计奖 3 项，省部级优秀设计奖 17 项；获得工业和信息化部 2012 年度优秀电子工程设计奖项，一等奖 1 项，二等奖 5 项，三等奖 14 项。

【企业愿景】

面向未来，普天科技将继续发挥“全流程、跨网络、多技术”的核心优势，以卓尔不群的信息产品和技术解决方案，围绕国家战略和公司发展布局，立足于三网融合、物联网、云计算、新一代无线宽带网络及新媒体应用，并致力于成为最具竞争力的信息网络建设技术服务及产品的综合提供商，勇担国企上市公司自主创新、民族振兴大任。

3. 组织架构



本项目执行单位为运营商事业部广东分公司。

4. 相关体系认证

4.1. 质量管理体系认证证书



4.2. 环境管理体系认证证书

		
中鉴认证有限责任公司		
环境管理体系认证证书		
NO: 0070023E52832R2M		
兹 证 明		
中电科普天科技股份有限公司		
注册地址: 广东省广州市花都区迎宾大道 95 号 (仅限注册)		
现场/办公地址: 广东省广州市海珠区新港中路 381 号		
生产地址: 广东省广州市黄埔区云庆路 56 号 C 栋 2 楼		
统一社会信用代码: 914401012312130384		
环境管理体系符合		
GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 标准		
该环境管理体系适合		
通信网络规划设计及网络优化技术服务; 信息技术咨询; 应用软件设计、开发及服务; 信息系统集成; 通信网络维护及服务; 建筑设计 (资质范围内); 通信及信息化设备 (含通信基站设备) 产品研发、生产、安装及售后服务 (涉及 3C 证书除外), 通信核心网设备的生产及相关管理活动		
(本证书范围仅包括证书所列场所, 若覆盖范围涉及行政许可前置审批、强制性认证的, 仅涵盖许可资质、强制性认证证书范围内的产品及服务)		
颁证日期: 2023 年 10 月 31 日		
本证书有效期自 2023 年 10 月 31 日始至 2026 年 10 月 30 日		
获证组织必须定期接受监督审核并经审核合格此证书方继续有效		
		
		
公司代表 (签名)	中国认可 国际互认 管理体系 MANAGEMENT SYSTEM CNAS C007-M	
本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会官方网站 (www.cnca.gov.cn) 上查询 证书时效及适用性可向认证机构查询: 网址: www.gzcc.org.cn 或致电: 020-66390902。 中国广东省广州市广州大道中 227 号华景大厦 4 楼 (510600) 中鉴认证有限责任公司		

4.3. 职业健康安全管理体系认证证书

		
中鉴认证有限责任公司		
职业健康安全管理体系认证证书		
NO: 0070023S52670R2M		
兹 证 明		
中电科普天科技股份有限公司		
注册地址: 广东省广州市花都区迎宾大道 95 号 (仅限注册)		
现场/办公地址: 广东省广州市海珠区新港中路 381 号		
生产地址: 广东省广州市黄埔区云庆路 56 号 C 栋 2 楼		
统一社会信用代码: 914401012312130384		
职业健康安全管理体系符合		
GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018 标准		
该职业健康安全管理体系适合		
通信网络规划设计及网络优化技术服务; 信息技术咨询; 应用软件设计、开发及服务; 信息系统集成; 通信网络维护及服务; 建筑设计 (资质范围内); 通信及信息化设备 (含通信基站设备) 产品研发、生产、安装及售后服务 (涉及 3C 证书除外), 通信核心网设备的生产及相关管理活动		
(本证书范围仅包括证书所列场所, 若覆盖范围涉及行政许可前置审批、强制性认证的, 仅涵盖许可资质、强制性认证证书范围内的产品及服务)		
颁证日期: 2023 年 10 月 31 日		
本证书有效期自 2023 年 10 月 31 日始至 2026 年 10 月 30 日		
获证组织必须定期接受监督审核并经审核合格此证书方继续有效		
		
		
公司代表 (签名)		中国认可 国际互认 管理体系 MANAGEMENT SYSTEM CNAS C007-M
本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会官方网站 (www.cnca.gov.cn) 上查询 证书时效及适用性可向认证机构查询: 网址: www.gzcc.org.cn 或致电: 020-66390902。 中国广东省广州市广州大道中 227 号华景大厦 4 楼 (510600) 中鉴认证有限责任公司		

4.4. 五星级售后服务认证证书



售后服务认证证书

兹证明

中电科普天科技股份有限公司

获证组织统一社会信用代码：914401012312130384
注册地址：广州市花都区迎宾大道 95 号
经营地址：广东省广州市海珠区新港中路 381 号普天科技大楼
其已通过本机构审核，符合 GB/T 27922-2011 商品售后服务评价体系的相关要求，评价结果：

五星级售后服务

★★★★★

认证范围：
计算机嵌入式的软件；信息系统集成；监视控制和数据采集系统；
环境保护在线监测系统；印制电路板和电路板电装所涉及的售后服务。

证书编号：35521PL10706
首次发证日期：2021-07-09
证书颁发日期：2024-07-26
证书有效期至：2027-07-08



证书签发人

本证书由上海申西认证有限公司颁发，获证组织应于证书有效日期前按规定执行监督审核，证书到期前应及时申请更换证书，认证资格是否有效可扫描或登录 <http://www.ascn.cn> 查询。证书信息亦可在国家认证认可监督管理委员会（CNCA）官方网站（www.cnca.gov.cn）上查询。

上海申西认证有限公司

地址：中国上海市松江区沪亭北路 99 弄九亭中心南区 2 号楼 1206 室

二. 企业同类业绩表

(不超过 5 项，超过 5 项的取列表序号前 5 项业绩)

序号	工程名称	建设单位	合同金额	合同签订时间/ 竣工验收时间	项 目 经理	提交何种 证明材料	项目所在地
1	安居深乐花园项目手机信号覆盖工程施工合同	深圳市深汕特别合作区安居有限公司	114.75 万元	2025 年 7 月 2 日	张欢	合同	深圳市深汕合作区
2	帝景山庄大西区(合生缦云)信号覆盖工程施工承包	广东盈润通信实业有限公司	254.94 万元	2024 年 7 月 1 日	张欢	合同	广州市天河区
3	生物岛粤港澳大湾区协同创新中心项目勘察设计施工总承包信息化基础系统建设集成项目	联通（广东）产业互联网有限公司	173.73 万元	2024 年 6 月 28 日	张欢	合同	广州市番禺区
4	滨海园区电信联通运营商共建室分覆盖系统	深圳证券通信有限公司	50.70 万元	2024 年 5 月 27 日	方 慧 霆	合同	深圳市福田区
5	悦辰花园信息化基础系统建设集成项目	联通（广东）产业互联网有限公司	37.09 万元	2023 年 12 月 27 日	方 慧 霆	合同	广州市黄埔区

说明：提供近 5 年（从招标公告发布之日起倒推，在建项目以合同签订时间为准，已完工项目以竣工验收报告时间为准）投标人自认为最具代表性的同类业绩（不超过 5 项，超过 5 项的选择列表前 5 项），须提供《企业同类工程业绩表》。证明资料为中标通知书（若有）、施工合同关键页、发票往来(如有)、收付款证明(银行转账记录)(如有)、竣工验收报告（如有）关键页等。施工合同关键页是指含工程名称、工程规模、工程内容、合同造价、合同签字盖章页等页面。竣工验收报告关键页是指竣工验收报告首页、含工程造价的内页、验收结论签字页，其它内容可不附。

1、安居深乐花园项目手机信号覆盖工程施工合同 2

合同编号：SS-G-2025-007

安居深乐花园项目手机信号覆盖工程 施工合同

发包方（甲方）：深圳市深汕特别合作区安居有限公司

承包方（乙方）：中电科普天科技股份有限公司

安居深乐花园项目手机信号覆盖工程施工合同

发包方（以下简称甲方）：深圳市深汕特别合作区安居有限公司

承包方（以下简称乙方）：中电科普天科技股份有限公司

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规的规定，结合工程实际情况，就安居深乐花园项目手机信号覆盖工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条 工程概况

1.1 工程施工地点：本项目位于深圳市深汕特别合作区鹅埠镇深东大道与新明路交汇处西南侧安居深乐花园项目。

1.2 工程规模：本项目占地面积约20110平方米，总建筑面积91928.78平方米，共有616户。

1.3 工程范围：本次招标范围为：项目手机信号覆盖工程施工，包括并不限于：项目手机信号覆盖所需的桥架、馈线、天线、功分器、耦合器等相关材料设备的供货及安装，施工方案编制、施工图纸设计、图纸报通管局审核通过、报批报建手续办理、手机信号覆盖系统施工调试及信号开通、委托有资质单位完成检测并出具检测报告、施工完成后通过市通管局的验收及相关移交手续办理。

本项目精装已完工，所有楼道和电梯间均采用石膏天花吊顶封闭。弱电井位于电梯出口的左过道靠近内侧的区域，设备、管线需要暗装，若需损坏天花吊顶需进行修复。

1.4 工程承包方式：包工包料。

第二条 工程承包方式

2.1 工程承包，采取下列第(1)种方式：

- (1) 乙方包设计、包施工、包全部材料、包验收移交。
- (2) 乙方包工、包部分材料，甲方供应其余部分材料。
- (3) 乙方只包工。

2.2 具体施工内容及做法，以深圳通管局审批的方案及设计图纸为依据。乙方应根据甲方的要求以及施工图纸确定具体内容及做法。对甲方的要求，双方应制作相应的书面记录并签字确认。

乙方应保证施工做法符合国家和地方有关规范、标准的规定。约定的做法不符合有关规定的按照有关规定执行。

无论采用何种方式，施工所需的施工机具、设备等由乙方自行配备，有关费用已经包含在乙方的报价中。

第三条 工程期限

3.1 计划开工日期：计划开工日期：暂定2025年7月2日
(具体开工时间以甲方通知为准)。

竣工日期：2025年9月29日，以实际竣工为准。

施工工期总日历天数为90日。

3.2 因甲方原因或其他不可控因素不能在约定日期开工的，以具备开工条件的时间为开工日期，工期相应顺延。双方应书面确认具体开工时间。

3.3 因乙方的原因不能在约定的日期开工的，工期不予顺延。

3.4 工程完工后，乙方通知甲方验收，甲方应在第十二条约定的时间内进行验收。验收通过的时间为竣工日期。因甲方原因不进行验

收的，乙方向甲方发出验收通知的时间为竣工日期。

第四条 工程价款

4.1 本工程采用下列方式计取价款：

本项目为固定总价包干合同：本合同价为：人民币（大写）壹佰壹拾肆萬柒仟伍佰壹拾肆元壹角陆分（¥：1147514.16元）；不含税合同价为：人民币（大写）壹佰零伍萬貳仟柒佰陆拾伍元贰角捌分（¥：1052765.28元）；增值税率为：9%，暂列金¥：0元。若乙方税率发生变化或国家政策导致增值税税率发生变化的，不含税价款保持不变，合同未执行部分含税价按不含税价及变化后的税率换算后执行。

4.2 本项目可能涉及设计费、所有相关审批许可手续费、材料费、安装费、材料运输及保管费、搬运费、测试费、安全保障设施费、保险费、税费、规费、竣工资料编制费等乙方履行本合同所需的全部费用已包含在投标报价中，不再另计。

4.3 本项目固定总价包干合同，为承包人在实施期间内所发生的所有费用，除本合同另有约定，合同期内不因任何情况而调整。

承包人按合同约定的承包范围，以包设计、人工、材料、机械、工期、质量、安全、税费、保险，包办政府有关施工手续、包竣工验收、包施工全部风险的方式完成承包工程及合同文件中规定的相关工作。承包人对总承包范围内的全部工程的质量、安全、工期、文明施工等负完全责任。按本合同结算方式计算的工程总价款已包含从施工准备、施工、竣工、交付、修补其中任何缺陷、并完成竣工备案与验

收、以及保修期间所发生的一切费用。

第五条 双方权责

5.1 甲方职责

1. 协助提供项目现场施工作业面相关事宜。
2. 审核乙方编制的工程进度计划并按合同约定向乙方支付工程进度款。

3. 监督检查工程质量、进度。

4. 组织工程竣工验收，并办理竣工结算手续。

5. 甲方委派 王振 作为代理人以代表甲方行使和履行本合同约定的甲方所有权利和义务。乙方提交给甲方代理人的任何请示、函件或报审资料等，均视为已有效的提交给了甲方。甲方代理人所做出的任何通知、指示、同意、批准、证书及决定等，均视为由甲方所做出。

甲方更换代理人的应提前3日书面通知乙方。

代理人的联系方式为： 13652391906。

6. 工程实行工程监理的，甲乙双方应明确监理的内容与权限等事项。监理工程师的姓名： / ；监理工程师的职责： / 。

更换监理工程师的，应提前3日书面通知乙方。

监理工程师的联系方式为： / 。

5.2 乙方职责

1. 按甲方要求参加甲方组织的工程例会、验收会议等各种会议，未经甲方允许，不得缺席。

2. 负责设计图纸、拟定施工方案或编制施工组织设计，施工总进

17.3 本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

（以下无正文，为签署项）

甲 方：深圳市深汕特别合作
区安居有限公司

地 址：深圳市深汕特别合作
区鹅埠镇创文路安居
深乐村1栋3层

法定代表人：

委托代理人：

电话：

开户银行：

帐 号：

合同签订时间：

合同签订地点：

乙 方：中电科普天科技股份
有限公司

地 址：广州市新港中路381号
普天科技大楼

法定代表人：

委托代理人：

电话：

开户银行：

帐 号：

2015 年 7 月 2 日



陈少叔

陈少叔

2、帝景山庄大西区(合生缦云)信号覆盖工程施工承包合同（合同金额 254.94 万元）

编号：

帝景山庄大西区（合生缦云）信号覆盖工程施工承
包合同

HS032024060074

1/2

甲 方：广东盈润通信实业有限公司

乙 方：中电科普天科技股份有限公司

签订日期：2024 年 7 月 1 日

签订地点：广东省广州市

帝景山庄大西区（合生缦云）信号覆盖工程施工承包合同

甲方：广东盈润通信实业有限公司

法定注册地址：广州市天河区华景路 111 号 201-3、201-4、203 房

法定代表人：林晓航

纳税人识别号：914400007192817399

纳税人类型：一般纳税人

地址及电话：广州市天河区华景路 111 号 201-3、201-4、203 房

开户行及账号：建设银行广州华景新城支行 44050158051600001996

乙方：中电科普天科技股份有限公司

法定注册地址：中电科普天科技股份有限公司

法定代表人：朱忠芳

纳税人识别号：914401012312130384

纳税人类型：一般纳税人

地址及电话：广州市花都区迎宾大道 95 号 020-84284508

开户行及账号：交通银行广州新港支行 441169609010252000306

根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚实信用的基础上，经友好协商，甲方将帝景山庄大西区（合生缦云）信号覆盖工程施工分包给乙方实施，特签订本合同，以资信守。

第一条 工程概况

- 1、工程名称：帝景山庄大西区（合生缦云）信号覆盖工程；
- 2、工程地点：广州市天河区东圃帝景山庄；

第二条 承包范围和内容

1、按甲方提供并经甲方盖章确认的本工程施工图纸进行施工，具体内容为：1. 技术服务的内容：服务期内乙方提供帝景山庄大西区（合生缦云）的室内信号覆盖增强服务，负责三大运营商通信覆盖系统深化设计、图纸报审、报建、建设、调通、测试、验收检测及运营维护、培训等相关工作。具体范围为由室外引入信号至手机信号覆盖机房，再由机房敷设线缆至各终端天线等设备，包含但不限于现场 5G 信号设备、天线、功分器、耦合器、分配箱以及各种线缆、线管桥架及附件配材等的安装。

2. 技术服务的方式：乙方提供本项目甲方所需的运营商通信信号覆盖服务。

3. 技术服务的要求：乙方提供运营商通信覆盖系统建设、交付、验收、感知及运维标准应符合国家通

信行业标准，YD5039—97《通信工程建设环境保护技术规定》，符合国标 GB8702—88《电磁辐射防护规范》，符合《移动通信直放站工程设计规范》，符合《900/1800MHz TDMA 数字蜂窝移动通信网工程设计规范》，符合《通信建设工程安全生产管理规定》，符合《直放站及室内覆盖系统工程质量验收细则(v.02)》等通信工程技术规范。

特殊情况说明：

1、乙方需负责图纸送审，完成通信管理局的图纸审批手续，确保图纸符合通信管理局及相关部门的要求；

2、乙方负责引入运营商信号至机房，机房及室外入户井位置由甲方指定及提供，以图纸为准；

3、本工程设备供电就近电源取电，由乙方负责敷设管线及接驳；设备接地由乙方自行接驳至附近接地点；

4、乙方需配合各组团施工进度、装修施工进度进行施工及开通信号；

5、线管、桥架如需穿楼板或墙体，由乙方负责开孔及恢复洞口、收边等工作。

2、乙方必须按甲方提供和确认的施工图纸进行施工。

第三条 合同价款

甲方承包项目工程的中标合同总价款（含税）：¥2,683,541.77 元（人民币）；大写：贰佰陆拾捌万叁仟伍佰肆拾壹元柒角柒分。甲、乙双方按背靠背方式，扣除 5% 作为管理费后将该合同工程分包给乙方。甲方收到该项目工程款后再付给乙方，该项目工程相关手续办理、现场罚款及违约责任由乙方无条件承担。

即甲、乙双方本合同总价款（含税）：¥2,549,364.68 元（人民币）；大写：贰佰伍拾肆万玖仟叁佰陆拾肆元陆角捌分。

其中：本合同不含税（仅增值税）价款总额¥2,338,866.68 元，（大写）：人民币贰佰叁拾叁万捌仟捌佰陆拾陆元陆角捌分。

本合同增值税发票属性：

☒ 专用发票

☐ 普通发票（只适用于老项目、甲供材简易计税项目）

增值税发票的“货物或应税劳务名称”为按照国家税法规定要求执行。。

本合同增值税税率为 9 %。增值税税金为¥210,498.00 元，（大写）：人民币贰拾壹万零仟肆佰玖拾捌元零角零分。（若本合同涉及不同税率，则分别详细明确增值税税率、与其对应的计税基数。

第四条 工程承包方式

乙方以包工包料、包税费、包保修、包机械、包质量、包安全文明施工、包工程现场周边临时围墙（如果有）、包工期、包风险（除合同约定的可调价款外）、包通过有关部门验收及为完成该项工程所需的全部费用的方式承包本工程。

(本页为各方签署栏)

甲方：（公章）

 广东盈润通信实业有限公司
 法定代表人：
 签约代表：
 联系人及电话：沈保文 13928918000
 传真：02061222805
 通讯地址：广州市天河区华景路
 111 号 201-3、201-4、203 房
 邮政编码：
 电子邮件：18910031800@163.com

乙方：（公章）

 中电科普天科技股份有限公司
 法定代表人：
 签约代表：
 联系人及电话：李东伟 18640394675
 传真：020-84119018
 通讯地址：广州市海珠区新港中路 381 号普天科技大楼
 邮政编码：510310
 电子邮件：ldw@gcidesign.com

注：若任何一方在任何时候变更上述联系方式，其应立即以书面方式按照本条款之相应规定通知另一方。

3、生物岛粤港澳大湾区协同创新中心项目勘察设计施工总承包信息化基础
系统建设集成项目（合同金额 173.73 万元）

合同编号:JC21-4402-2024-100580



H5032024060057
1/2

联通（广东）产业互联网有限公司

与

中电科普天科技股份有限公司

生物岛粤港澳大湾区协同创新中心项目勘察
设计施工总承包信息化基础系统建设集成项
目

李永伟

合同编号:JC21-4402-2024-100580



第一条 定义

- 1.1 “本工程”或“本项目”：信息化基础系统建设集成项目。
- 1.2 “系统”：信息化基础设施建设项目。
- 1.3 “技术服务”：指对于此系统进行总体规划、设计、安装、调测及保修服务。
- 1.4 “甲方”：联通（广东）产业互联网有限公司
- 1.5 “乙方”：中电科普天科技股份有限公司
- 1.6 “双方”：指甲方和乙方。
- 1.7 “一方”：指甲方或乙方。
- 1.8 “验收”或“终验”：指通过建设后，甲方在乙方的协助下对系统进行的全面的、最后的检验，以证明其满足用户使用要求。若系统通过验收，则双方将签署《验收报告》。
- 1.9 “保修期内技术支持与服务”：指乙方为甲方提供的，自终验证书签发之日起为期贰年的保修及技术支持和服务。
- 1.10 项目实施地点：广东省广州市黄埔区生物岛螺旋二路 57 号。
- 1.11 服务内容包括：
- （1）、承包范围：承包范围包括但不限于以下范围：根据承包人提供的信息化基础系统建设集成项目工程施工图（最新版本）、施工组织设计等资料进行施工。按照经建设单位和甲方审核后盖章的工程图纸、图纸会审记录、设计变更单、业务联系单及甲方指定作为承包范围。
- （2）、具体施工内容包括但不限于：
- 建筑物配套建设 5G 无线室内覆盖基础设施工程信号源和分布系统
- 一、信号源为不同网络的各种基站设备或接入点设备，由基础电信运营商建设。相关配套、机房空间、红线内管道、室内覆盖分布系统（分布系统包括天线、GPS馈线、馈线、光纤、功分器、耦合器、馈线接头、电源线、电表箱、地线、地排等）由建筑建设方建设。POI前部分由运营商自行规划。
- 二、信号源、干放等主设备机箱预安装（位置、安装方式、预装机箱三维尺寸等），信源及其他有源器件的电源方式及路由，设备机房位置，合路器位置等

合同编号:JC21-4402-2024-100580



- 1) 室内天线的安装（安装位置、固定方式、要求天线周围无直接遮挡物，做到整体布局合理美观等）
- 2) 射频馈线的安装（井道、路由、穿孔位置、馈线切割前，应进行现场实量，按实际需要长度剪切使用，布线避免强电、强磁的干扰等）
- 3) 无源器件的安装（安装位置、设备型号必须符合工程设计要求等）
- 4) 电源设备的安装（室内分布系统供电电源应相对独立，容量满足综合室内分布系统有源器件的用电需求，便于施工和维护）
- 5) 电梯（分布系统）安装
- 6) 防雷、接地说明（须参照《通信局(站)防雷与接地工程设计规范》GB50689-2011进行施工现场的处理和实施）
- 7) 标签（室内分布系统中每一个设备、器件和馈线（馈线的标签要标明进线和出线设备的编号和准确的长度）都要贴上明显的标签，标签粘贴在设备、器材正面可视的地方，并用防水胶带进行防水处理。标签的标注应工整、清晰，并且标注方法要与图纸上的标注保持一致）

第二条 承包方式及项目进度计划

2.1 承包方式：包工包料(包括相关管理部门审批合格，项目规划与设计，工程材料采购、施工机械、报关、安装、施工及安全、验收、因本工程造成其他建筑物缺损的修复、临管责任期及缺陷责任期(质量保修期))、包施工用具(机械)及工具耗材、包劳保用品、包质量、包进度、包安全、包文明施工、包括所有相关孔洞预留及修复、工完场清、成品保护、包系统验收合格并交付使用、包括物业管理人员技术交底培训、包质保期内保修、包进场材料和设备卸货、收货堆放保管，包各项资料的收集归档及按总包原则与业主对数等全过程工作。

2.2 乙方应于合同签订后 5 个工作日内，完成本项目设计、实施方案的制定。甲方需在乙方提交或优化实施方案后 5 个工作日内完成确认或修改确认。

2.3 乙方需要在实施方案完成确认后 50 个工作日内完成项目建设，因甲方原因造成乙方不能按期完成工作的，经甲方书面确认后，乙方工作期可以顺延。顺延的日期与甲方造成乙方不能正常工

合同编号:JC21-4402-2024-100580



作的日期相等。

第三条 合同价款、支付方式及发票

3.1 本工程采用综合单价包干方式,本合同价款模式采用:按照最终用户对甲方结算的计算基础上,下浮 10.50%计算的含税金额进行结算最终金额(最终金额=建设单位对甲方建安工程费审定预算价*(1-10.50%))。暂定工程工程量为 154056.76 m²。

本合同的暂定总价款(含税价,下称合同总价)为人民币大写:壹佰柒拾叁万柒仟贰佰玖拾捌元壹角(¥1737298.10 元),暂定不含税金额大写:壹佰陆拾万零捌佰贰拾叁元捌分(¥1600823.08 元),暂定税金大写:壹拾叁万陆仟肆佰柒拾伍元贰分(¥136475.02 元)。其中暂定集成服务费用为人民币大写:贰拾陆万捌仟伍佰元整,(¥268500.00),暂定不含税金额大写:贰拾伍万叁仟叁佰零壹元捌角玖分(¥253301.89 元),暂定税金大写:壹万伍仟壹佰玖拾捌元壹角壹分(¥15198.11 元),开具等额增值税专用发票,税率 6%;暂定工程服务费用为人民币大写:壹佰肆拾陆万捌仟柒佰玖拾捌元壹角,(¥1468798.10)元,暂定不含税金额大写:壹佰叁拾肆万柒仟伍佰贰拾壹元壹角玖分(¥1347521.19 元),暂定税金大写:壹拾贰万壹仟贰佰柒拾陆元玖角壹分(¥121276.91 元),开具等额增值税专用发票,税率

3.2 发票类型

等额增值税专用发票,税率 9%和 6%,如遇国家税率政策调整,则按照国家最新税率要求,以项目原不含税价格进行结算。

3.3 支付方式:分期支付款,买方向卖方支付款项的方式包括:1.电汇;2.承兑汇票;3.电汇、承兑汇票均可。由卖方在结算环节自主选择。

3.3, 1 结算方式

本合同价款为综合单价包干,结算时工程量按实结算,工程量的确定方式为:结算时工程量根据业主方确认的施工图按照国家最新的<建筑面积计算规则>进行计算建筑面积,乘以合同综合单价即为结算总价。

预付款:合同签订后,甲方在收到甲方最终用户相应款项后,

合同编号: JC21-4402-2024-100580



乙方提供等额增值税专用发票给甲方, 甲方 20 个工作日内支付金额 (¥268500.00 元, 人民币大写: 贰拾陆万捌仟伍佰元整) 的预付款, 税率 6%;

进度款: 本合同施工全部完成后, 甲方在收到甲方最终用户相应款项后, 乙方提供等额增值税专用发票给甲方, 乙方向甲方进行付款申请通过后甲方 20 个工作日内支付至最终用户结算金额 80%, 税率 9%;

验收款: 整体项目完成建设后通过通管局验收后, 甲方在收到甲方最终用户相应款项后, 乙方提供等额增值税专用发票给甲方且结算报公司级结算审核部门审核, 结算经甲方审核通过后, 甲方 20 个工作日内支付至最终用户审定结算金额 97%, 税率 9%。

质保金: 本合同项目质保期限贰年, 质保期到期后, 甲方在收到甲方最终用户相应款项后, 乙方提供等额增值税专用发票给甲方, 甲方 20 个工作日内完成审定结算金额 3% 质保金支付工作, 税率 9%。

3.4 乙方的银行信息如下:

开户名称: 中电科普天科技股份有限公司

开户行: 交通银行广州新港支行

帐号: 441169609010252000306


3.5 乙方开户银行、帐号等如有变更, 应在本合同规定的付款期限前 15 天, 以书面方式通知甲方。


3.6 本项目服务过程中, 若甲方中途变更方案或发生设备及其他服务的调整变化以及由此引起的相应费用的变化应经双方另行协商一致后方可执行。

3.7 乙方全面、清晰地理解和认识本合同是基于甲方与最终客户 (即业主方, 以下统称最终客户) 的项目合同 (下称“项目合同”) 而签订、本合同项下的合作项目及其全部待结算金额依赖于最终客户向甲方结算付款, 乙方充分知悉“项目合同”的合同价款、付款方式、付款条件、违约责任等, 并自愿承担因最终客户未按时向甲方结算付款而导致的风险 (包括但不限于逾期结算付款、未足额结算付款等); 乙方特别声明并承诺: 若甲方未收到最终客户支付的首付款/初验款/终验款/质保金等款项, 则本合同项下约定的首付款/初验款/终验款/质保金等款项的付款条件未成就,


合同编号:JC21-4402-2024-100580



甲方（盖章）：联通（广东）产业互联网有限公司
法定代表人或授权代表（签名）：
日期：2024.6.28

乙方（盖章）：中电科普天科技股份有限公司
法定代表人或授权代表（签名）：
日期：2024.6.28

合同签订地点：广东省广州市



4、滨海园区电信联通运营商共建室分覆盖系统采购合同（合同金额 50.70 万元）

三级工作信息

深圳证券通信有限公司

采 购 合 同

HS032024050028

1/2

采购项目：滨海园区电信联通运营商共建室分覆盖系统

合同编号：POCN-SSCC-202405-0110-01

签订日期：二〇二四 年 月

签订地点：广东省深圳市福田区

站鹏

滨海园区电信联通运营商共建室分覆盖系统采购合同

甲方：深圳证券通信有限公司

地址：深圳市福田区滨海大道 1002 号

联系人：叶明基

联系电话：18923777113

电子邮箱：yemj@szse.cn

邮政编码：518000

乙方：中电科普天科技股份有限公司

地址：广州市海珠区新港中路 381 号普天科技大楼

联系人：李扬鹏

联系电话：18675437070

电子邮箱：lyp@gcidesign.com

邮政编码：510310

为保护甲乙双方的合法权益，双方根据《中华人民共和国民法典》的有关规定，经友好协商，本着平等互利、诚实信用的原则，达成以下协议，具体协议条款签订如下。

一、合同标的

乙方向甲方提供一套电信联通运营商共建室分覆盖系统。

(一) 采购内容

本项目为滨海园区内建筑空间（包括不限于地下室、电梯、办公区及机房等）提供一套电信联通运营商共建室分覆盖系统（包含项目所用的所有设备、材料及设计、施工、安装服务），保证园区内手机正常通话和上网，保障电信、联通运营商信源接入和入网许可。项目包括无线通信基础设施和光纤入户施工图纸深化设计、报建、安装、调试、验收及保修等服务，项目必须通过广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室的备案和验收流程；在验收通过交付日起计算，提供为期两年的维保服务，具体见下表。

序号	采购内容	数量	单位	不含税单价	不含税合价	税率	含税单价	含税合价
1	电信联通运营商共建室分覆盖系统(包含项目所用的所有设备、材料及设计、施工、安装服务)	1	套	455834.86	455834.86	9%	496860	496860
2	维保服务	2	年	4783.02	9566.04	6%	5070	10140
合计				/		/	/	507000

说明：本项目为总价包干，含税合价为乙方按竞争性磋商文件、响应文件、合同文件等文件要求完成本项目建设范围内全部工作、履行合同所述的全部义务及责任的费用，包括但不限于设计费、相关服务费以及完成该工程项目的人工费、材料费、设备费、管理费、保险费、风险费、赶工费、清洁费、政策性文件规定费用、培训费、备品备件费用、项目委托设计和授权费用、验收检测费用、调试

权对乙方履约情况进行检查、监督，指出、纠正存在的问题；乙方应无条件接受甲方的监督检查及定期或不定期的考核。

3. 任何一方公司相关信息（地址、联系方式、账户信息等）的变更，应及时通知另一方，否则后果自负。

4. 本合同用中文书写壹式肆份，双方各保存贰份为凭。本合同所有附件：附件1 网络安全承诺书、附件2 服务人员安全保密承诺书（乙方指派前往甲方服务的人员须签署）、附件3 廉政协议构成本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

5. 未经甲方事先书面同意，乙方不得将其在本合同项下的义务和责任全部或部分转让给任何第三方。

6. 本合同一经双方有权代表签字并加盖公章或合同专用章之日起生效。合同执行期间，甲、乙双方均不得随意变更或解除合同，且对本合同的修订、补充需经甲、乙双方同意并签署书面补充协议。

甲方：深圳证券通信有限公司

乙方：中电科普天科技股份有限公司

法定代表人或授权代表（签字）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：2024年 5 月 27 日

日期：2024年 5 月 27 日

5、悦辰花园信息化基础系统建设集成项目（合同金额 37.09 万元）

合同编号: JC21-4402-2023-001872



商密

编号:

H5032023127139 1/2

联通（广东）产业互联网有限公司



与



中电科普天科技股份有限公司



悦辰花园信息化基础系统建设集成项目



李 磊

合同编号:JC21-4402-2023-001872



第一条 定义

1.1 “本工程”或“本项目”：悦辰花园信息化基础系统系统集成项目

1.1.1 项目承包方式：本项目采用总价包干形式承包，结算时不予调整。由乙方按照本合同约定范围包深化设计、包审图、包工包料、包质量、包工期、包安全、包材料运输及损耗、包文明施工、包人员安全，包设备调试、包验收合格、包资料、包报批报验并取得通信办的验收备案及通信营运商的准接入证明文件等。乙方项目人员的食宿、往返旅途、防护、劳保、保健、防暑防寒、防疫、保险、安全措施等费用均由乙方负责。

1.2 “系统”：信息化基础系统。

1.3 “技术服务”：指对于此系统进行总体规划、设计、安装、调测及保修服务，按照客户要求提供 5G 专网服务。

1.4 “甲方”：联通（广东）产业互联网有限公司

1.5 “乙方”：中电科普天科技股份有限公司

1.6 “双方”：指甲方和乙方。

1.7 “一方”：指甲方或乙方。

1.8 “验收”或“终验”：指通过建设后，甲方在乙方的协助下对系统进行的全面的、最后的检验，以证明其满足甲方最终用户使用要求，并取得通信办的验收备案及通信营运商的准接入证明文件等。乙方将通信办的验收备案及通信营运商的准接入证

合同编号:JC21-4402-2023-001872



明文件交予甲方后，双方签署验收报告，即为验收通过，。

1.9 “保修期内技术支持与服务”：指乙方为甲方最终用户提供的，自终验证书签发之日起为期2年的保修及技术支持和服务。

第二条 项目进度计划

2.1 乙方应于合同签订后15个工作日内，完成本项目设计、实施方案的制定。甲方需在乙方提交或优化实施方案后5个工作日内完成确认或修改确认。

2.2 乙方需要在实施方案完成确认后45个工作日内完成项目建设，因甲方最终用户原因造成乙方不能按期完成工作的，经甲方最终用户书面确认后，乙方工作期可以顺延。顺延的日期与甲方最终用户造成乙方不能正常工作的日期相等。

第三条 合同价款、支付方式及发票

3.1 本合同的总价款（含税价，下称合同总价）为人民币大写：叁拾柒万捌仟陆拾陆元捌角柒分（¥370866.87），其中包含集成服务费用¥54518.76元，开具等额增值税专用发票，税率6%；工程服务费用¥316348.11元，开具等额增值税专用发票，税率9%。

3.2 发票类型

合同编号: JC21-4402-2023-001872



(本页无正文)

甲方（盖章）：联通（广东）产业互联网有限公司

法定代表人或授权代表（签名）：刘林

日期：2023.12.27

乙方（盖章）：中电科普天科技股份有限公司

法定代表人或授权代表（签名）：[Signature]

日期：2023.12.27

合同签订地点：广东省广州市

合同编号:JC21-4402-2023-001872



附件一：价格清单

5G信息化基础系统设施系统集成项目报价										
序号	类别	名称	单位	数量	除税价单价 (元)	除税价合计 (元)	税率	增值税(元)	含税价(元)	备注
1	安装服务	板件安装服务	项	2	1712.64	3425.27	6%	205.52	3630.79	调试运行
2	安装服务	RRU安装服务	项	11	913.41	10047.47	6%	602.85	10650.32	调试运行
3	工程改造	新型全向定向天线高频工程改造	项	293	36.70	10751.96	9%	967.68	11719.63	含安装线路对接
4	安装服务	高性能功分器安装服务	项	35	45.67	1598.46	9%	143.86	1742.32	线路对接 包含材料
5	安装服务	高性能耦合器安装服务	项	117	47.95	5610.60	9%	504.95	6115.55	线路对接 包含材料
6	工程改造	普通阻燃线缆工程改造	项	4483	43.05	192993.15	9%	17369.38	210362.53	包安装 材料
7	安装服务	连接器"X"型安装服务	项	1124	3.79	4259.96	9%	383.40	4643.36	器件对接 包含材料
8	安装服务	安装多系统合路器(FOI)安装服务	项	15	3744.97	56174.49	9%	5055.70	61230.20	调试运行 包含材料
9	安装服务	交转直模块安装服务	项	11	1712.64	18839.01	9%	1695.51	20534.52	调试通电 包含材料
10	集成服务	含系统加电测试、系统安装及调测服务、系统状态监管及售后服务、巡检点信息进行管理和服务、项目整体维护服务等	项	1	29401.64	29401.64	6%	1764.10	31165.74	
11	安装服务	采购及保管费		1	7780.37	7780.37	6%	466.82	8247.19	
12	安装服务	运输保险费		1	778.04	778.04	6%	46.68	824.72	
6%税率合计						51432.79	6%	3085.97	54518.76	
9%税率合计						290227.62	9%	26120.49	316348.11	
合 计									370866.87	

三. 企业“百千万工程”帮扶项目业绩表

(不超过 5 项，超过 5 项的取列表序号前 5 项业绩)

序号	工程名称	建设单位	合同金额	合同签订时间/ 竣工验收时间	项 目 经理	提交何种 证明材料	工程地点
1	安全生产资格考试辅助管理服务合同	广东省安全生产和应急管理科学技术研究院	22 万元	2025 年 4 月 11 日	王 鼎 顺	合同	广州
2	广州空港经济区保税大道南三号地块通讯设施迁改工程有线电视管线迁改补偿协议书	广州空港经济区土地开发和建设工程质量安全监督中心	21 万元	2024 年 10 月 1 日	张欢	合同	广州
3	广州市林业和园林局 2023 年视频监控系统建设项目	广州市林业和园林局	881 万元	2024 年 3 月 18 日	方 慧 霆	合同	广州
4	东风日产周边三座桥梁建设工程广东有线电视通信管线迁改工程管线迁改协议	广州市花都区道路交通基础设施建设管理中心	44 万元	2023 年 4 月 27 日	张欢	合同	广州
5	2023-2024 年综合信息网工程施工服务项目-工程合同	广州市番禺有线数字电视网络有限公司	1300 万元	2023 年 2 月 2 日	方 慧 霆	合同	广州

说明：提供近 5 年（从招标公告发布之日起倒推，在建项目以合同签订时间为准，已完工项目以竣工验收报告时间为准）投标人“百千万工程”项目的有关帮扶业绩（不超过 5 项，超过 5 项的选择列表前 5 项）。证明资料为中标通知书（若有）、施工合同关键页、竣工验收报告（如有）关键页等。施工合同关键页是指含工程名称、工程规模、工程内容、合同造价、合同签字盖章页等页面。竣工验收报告关键页是指竣工验收报告首页、含工程造价的内页、验收结论签字页，其它内容可不附。

1、安全生产资格考试辅助管理服务合同（合同金额 22 万元）

HS032025040071

技术服务合同



合同编号：FW-2025-021
项目名称：安全生产资格考试管理辅助服务
甲方：广东省安全生产和应急管理科学技术研究院
乙方：中电科普天科技股份有限公司
签订时间：2025 年 4 月 11 日
签订地点：广州

甲方：广东省安全生产和应急管理科学技术研究院

联系地址：广州市越秀区建设大马路 19 号

联系人：肖艳萍 联系方式：020-83135437

乙方：中电科普天科技股份有限公司

联系地址：广州市海珠区新港中路 381 号

联系人：王金超 联系方式：020-84119732

甲乙双方就安全生产资格考试管理辅助服务事宜，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规，经协商一致，达成本合同，共同遵照履行。

第一条 服务内容

（一）全省特种作业实操考试评分系统服务

提供全省特种作业实操考试智能评分每周 7*24 小时系统服务，每天 24 小时提供人工技术支持服务，确保考试点、考评员、市考试机构、省考试机构各层级使用流畅、不卡顿。

①考试点管理服务：签到系统服务、排队叫号大屏显示系统服务、排队叫号呼叫系统服务、考场记录表导出等功能。

②考评员评分服务：考评员身份验证登录并选择考评批次、呼叫考生、扫码随机抽题、考试评分、自动计分统分、挂起操作、考场报障信息上报等功能。

③市级管理服务：考试计划管理、考生名单管理、考评员分配管理、考试状态控制、考试实况查询、成绩汇总导出、全年考试数据统计等。

④省级管理服务：平台用户管理、考点信息管理、考评工种管理、考评规则管理、考评题库管理、全省考试数据统计等功能。

对使用自建实操评分系统地市进行数据对接，实现实操考试数据统一监管。

考试计划、考试名单、考试成绩等如需要须与广东省安全培训监管平台实现双向自动数据对接。

⑤实操考试“一人一档”管理服务。可自动将考生基础信息、考试场次、各考试科目的考试时间、得分、评分截图、考评员、考试对应的视频监控录像等信息直观地展示出来，方便考试机构快速查询。

（二）全省安全生产资格考试点视频监控在线监测预警服务

对全省安全生产资格考试点视频监控接入情况重新梳理，与广东省安全生产资格考试远程视频监控监考系统通过 API 接口进行数据对接，实现对全省考试点视频监控系统在线监测预警：若监测到开考前 15 分钟考试点视频监控系统未有效开启并联网，自动发送预警信息至考试点主要负责人手机号码；若监测到开考前 5 分钟考试点视频监控系统未有效开启并联网，自动发送预警信息至考试点主要负责人和市考试机构主要负责人手机号码。同时，提供考试点自主查询视频监控系统在线监测实时情况的服务。

（三）全省特种作业实操考试数据智能分析服务

1. 全省安全生产资格考试管理一张图数据服务

提供可直观展示的“广东省安全生产资格考试管理一张图”，并可层层穿透展示，多维度反映我省安全生产资格考试情况。展示内容包括但不限于：整体数据概况、接入考点详情、考试点视频监控在线监测预警情况、报考实考人数、各地市考试数据（考试场次、人员、工种等）综合对比等，能根据日常监管需求重点变化，展示相应内容。

2. 考评员考评数据智能分析服务

提供全省考评员评分及行为数据智能分析服务，可快速分析出考评员年度出勤率、实际参加考评科目分布、考评通过率、各市、各考试点之间通过率多维对比等重要数据。

（四）实操考试智能考评设备接入服务

提供实操考试智能考评设备测试接入技术支持服务：设计周全的设备接入机制，提供完善的设备接入接口，提供自助调试工具给设备厂家方便其自助排查问题，对涉及网络等需多方联合调试排查的问题做好调试技术支持服务。

（五）考评员考核系统技术服务

提供可部署在指定考试点计算机机房的考评员考核系统，可实现自主上传考试试题、设置评分规则、设置抽题规则、考试自动评分、考生自主查分、成绩智能导出、合格人员自动入库等功能。同时，考核期间需提供不少于1名技术人员到现场提供技术支持保障服务。

第二条 服务进度与人员保障

1. 服务进度

（1）乙方于合同签订后两周内完成服务方案，制定工作计划，提交甲方。

（2）乙方每月按照“第一条服务内容”开展工作，并提供项目进展月度总结。

（3）本技术服务项目于2026年3月15日前完成验收。通过验收后，乙方将验收报告的纸质文本（1份）与电子文本（光盘或U盘为载体）提交给甲方。

（项目验收条件详见合同附件《广东省安全生产资格考试管理辅助服务项目需求书》）

2. 项目组人员

（1）项目负责人：王鼎顺，职称（资质）：信息系统项目管理师、ITIL工程师、电子技术工程师。

（2）主要项目工作人员：石桂花、胡鸿彬，职称（资质）：高级工程师（信息技术专业），职称（资质）：高级软件工程师。

第三条 服务费用

服务费用为：人民币（大写）贰拾贰万元整（¥220000元），适用税率6%。
该服务费用是含税价，包括但不限于乙方为实施本项目服务内容所需的设备、技

术、人员、耗材、交通、通讯等所有费用及其税金，该服务费用为固定金额，除此之外，甲方不再支付任何费用。

第四条 支付方式

1. 分期付款：

- (1) 合同签订后，支付合同价款的 30 %，即 66000 元；
- (2) 2025 年第二季度，支付合同价款的 40 %，即 88000 元；
- (3) 2025 年第三季度，支付合同价款的 20 %，即 44000 元。
- (4) 2025 年第四季度，验收通过后支付支付合同价款的 10 %，即 22000 元。

2. 支付时间：

- (1) 每次甲方支付款项前，乙方须提供等额发票，甲方在收到乙方发票后，10 个工作日内支付价款。

(2) 因甲方使用财政资金，甲方应在前款规定付款时间内向政府财政支付部门提出办理财政支付申请手续（不含政府财政支付部门审核的时间），具体到账时间以政府财政支付部门为准。如因政府财政支付管理流程导致的支付延期，甲方不承担责任，乙方不得以此为由迟延履行或不履行合同义务。

3. 乙方收款信息如下：

户 名：中电科普天科技股份有限公司

开户行：交通银行广州新港支行

账 号：441169609010252000306

第五条 双方权利义务

1. 甲方权利义务

- (1) 甲方有权对乙方工作开展情况进行检查和督促；
- (2) 甲方有权对项目情况进行跟踪、监督并提出相关改进建议。
- (3) 甲方应按约定时间和方式支付技术咨询服务费。

1. 本合同所有附件、采购文件、响应文件均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2. 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3. 本合同经甲乙双方签字并盖章后生效。合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除。

4. 本合同一式陆份，甲、乙双方各执叁份，具有同等法律效力。

（以下无正文，为双方签署页。）

甲方（盖章）：广东省安全生产和应急管理科学技术研究院

授权代表：肖艳萍

项目联系人：肖艳萍

联系方式：020-83135437

联系地址：广州市越秀区建设大马路 19 号

乙方（盖章）：中电科普天科技股份有限公司

授权代表：陈少叔

项目联系人：王金超

联系方式：020-84119732

联系地址：广州市海珠区新港中路 381 号

2、广州空港经济区保税大道南三号地块通讯设施迁改工程有线电视管线迁改补偿协议书（合同金额 21 万元）

1/2

穗空港土质合字[2024]034号

H5032024090133

广州空港经济区保税大道南三号地块通讯 设施迁改工程有线电视管线迁改补偿协议 书

甲方：广州空港经济区土地开发和建设
工程质量安全监督中心

乙方：中电科普天科技股份有限公司

项目地点：广州市花都区

签订日期：2024 年 10 月

马明

广州空港经济区保税大道南三号地块通讯设施迁改工程 有线电视管线迁改补偿协议书

甲方：广州空港经济区土地开发和建设工程质量安全监督中心

乙方：中电科普天科技股份有限公司

因广州空港经济区土地开发和建设工程质量安全监督中心（下称甲方）征收土地储备广州空港经济区保税大道南三号地块项目需要，需对涉项目红线范围内产权属于广州市花都区广播电视网络有限公司（下称设施权属单位）的通讯设备设施采取货币补偿模式进行迁改。设施权属单位已通过《关于配合广州空港经济区保税大道南三号地块通讯设施迁改工作的复函》委托中电科普天科技股份有限公司（下称乙方）负责具体的工程施工及收取相关补偿费用（详见附件）。根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国电信条例》、《广州市人民政府办公厅关于进一步加强地下管线保护的实施意见》和住建部相关工程建设等法律法规与政府文件的规定，确保设施权属单位的国家一、二级长途通信光缆及广州市本地网通信网络（铁塔、管道、光缆、电缆等）的安全、确保迁改项目实施过程中的国有资产不流失，经协商，甲、乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，就迁改补偿等内容签订本协议：

第一条 迁改内容及方案

乙方根据设施权属单位确认的迁改方案及甲方的要求将涉项目红线范围内的通信设施进行迁改，具体迁改方案详见经设施权属单位及甲方确认的迁改方案。

第二条工期要求

本工程的工期进度以配合土地征收以及出让、不影响甲方收回及出让土地为基本原则，乙方在签订合同后 7 天内进场施工，并于土地征收完成后 60 天内完成本协议项下的设施迁改工作。乙方上述开工及完工的工期应交由甲方会签确认。

第三条具体事项分工

3.1 甲方根据设施权属单位《关于配合广州空港经济区保税大道南三号地块通讯设施迁改工作的复函》的意见将补偿的工程费用直接全额支付给乙方，由乙方负责迁改工程的具体实施。

3.2 迁改方案的施工图设计由乙方委托有相应资质的单位实施。乙方与设计单位因实施迁改方案引起的争议，与甲方无关，由乙方自行解决并承担全部法律责任。

3.3 迁改后形成的固定资产作为对设施权属单位被拆除资产的补偿，甲乙双方确认迁改后形成的固定资产的产权属广州市花都区广播电视网络有限公司所有，由乙方负责办理固定资产变更登记手续。

第四条迁改工程补偿款与计算方式

4.1 本地块需迁改的设施、相关设备的工程费用补偿款，经甲方委托的造价咨询公司审核，为人民币贰拾壹万零伍佰贰拾贰元陆角柒分（¥210522.67 元，详见附件）。

4.2 本协议项下补偿款为乙方完成本协议项下迁改工程发生的所有费用，具体费用范围包括但不限于：

4.2.1 设施迁改及恢复的施工工程费、设计费等相关费用；

4.2.2 因设施迁改、恢复工程施工而发生的迁移或临时设置交通设施等其他设施工程费；

4.2.3 因设施迁改而发生的行政性收费和相关的税费；



本协议若发生争议，双方协商解决，如协商不成，则任何一方可向甲方所在地人民法院起诉。

第九条其他

9.1 广州市花都区广播电视网络有限公司于2023年11月3日提供给甲方的《关于配合广州空港经济区保税大道南三号地块通讯设施迁改工作的复函》是本协议的附件，与本协议具有同等法律效力。

9.2 本协议及其附件整本一式九份，甲、乙双方各四份，一份送设施权属单位备案，均具有同等法律效力。本协议自双方签字盖章之日起生效。

附件：1. 保密协议

2. 关于配合广州空港经济区保税大道南三号地块通讯设施迁改工作的复函

3. 预算审核报告

（以下无正文）




甲方（公章）： 广州空港经济区土地开发和建设工程质量安全监督中心

法定代表人（签章）：



纳税人识别号：12440100585661153T

乙方（公章）：中电科普天科技股份有限公司

法定代表人（签章）：



联系地址：广州市花都区迎宾大道95号

电话：020-84284508

纳税人识别号：914401012312130384

开户银行：交通银行广州新港支行

银行账号：441169609010252000306

日期：2024 年 10 月 25 日



工作成果之全部或部分泄漏、告知、复制、传播、或对外发表、或为自己及第三人使用。

2.5 在现场实施过程中，乙方必须在甲方指定地点办公，并遵守甲方关于第三方人员管理规定要求。未经许可不得将保密信息带离办公场所。

3 违约责任

乙方必须遵照本保密协议，承担保密责任；如果乙方违反上述保密条款，应承担相应的法律责任，并负责赔偿因违反上述保密条款而为甲方带来的直接和间接损失。

4 保密期限

4.1 本协议项下的保密期限，自本协议签订生效之日起至保密信息被甲方依法公开披露或成为公开信息之日止。

4.2 不论以任何方式解除或终止甲乙双方之间的合作事宜已经或将要签署的协议，本保密协议仍然有效，直至相关保密信息被甲方依法公开披露或成为公开信息。

5 其他

5.1 本保密协议与主合同约定不一致的，以本保密协议的约定为准，其他条款按照主合同约定执行。

甲方（盖章）

广州空港经济区土地开发和
建设工程质量安全监督中心

法定代表人：

2024年10月25日

乙方（盖章）：

中电科普天科技股份有限公司

法定代表人：

2024年10月25日

3、广州市林业和园林局 2023 年视频监控系统建设项目（合同金额 881 万元）

115032024037817
1/2

广州市林业和园林局 2023 年视频监控
系统建设项目



合
同
书



合同编号：穗林业园林合字（2024）044 号

项目名称：广州市林业和园林局 2023 年视频监控系统建设项目

签订时间：2024 年 3 月 18 日

签订地点：广东省广州市

甲方：广州市林业和园林局

乙方：中电科普天科技股份有限公司

根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国民法典》及广州市林业和园林局 2023 年视频监控系统建设项目招标采购结果，甲乙双方经协商一致，就“广州市林业和园林局 2023 年视频监控系统建设项目”（项目编码：GZIT2023-FM-N-A-053104）签订如下条款（技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的招标文件、投标文件等均为本合同不可分割之一部分）。

一、 合同标的

- 1.本合同标的为视频监控系统的设备货物及集成。实施内容包括货物采购、加电、安装、调试、培训、测试、验收、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障等全部内容。
- 2.视频监控系统的设备，主要包括可视化管理平台、前端视频监控设备、后端视频存储设备、光电传输设备及安装配套设备等。
- 3.合同货物名称、品牌、规格型号、数量等供货产品需满足招标文件、投标文件条款。

二、 合同价款

- 1.本合同总价为人民币（大写）捌佰捌拾壹万柒仟壹佰玖拾元捌角（¥8,817,190.80 元）。合同总价包括乙方为甲方完整提供本项目建设内容及相关约定服务所需的所有费用，包括但不限于设备费、运输费、安装费、调试费、检测费、运维费、验收费、培训费、售后维保费、税金等。
- 2.本合同总金额在原招标技术与商务方案不变的基础下，合同价格为固定不变价。如果单价和数量的乘积与总价不一致时，以总价为准。

三、 合同款支付条件及支付方式

1.付款条件及金额

- 1)合同签订后，5 个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的 30%做项目首付款；（注：具体按市财局资金实际情况安排为准）
- 2)乙方按照既定目标进行项目实施工作，并完成实施工作，乙方申请完成项目初验后。甲方于 2025 年支付合同总价的 40%；（注：具体按市财局资金实际情况安排为准）
- 3)项目完成整体项目合同验收后，甲方于 2026 年支付剩余合同总价的 30%的款项。（注：具体按市财局资金实际情况安排为准）

注：以上付款时间是指采购人完成向市财政部门申报支付手续的时间，财政部门审查及实际支付可能造成的时间延误不视为采购人违约。采购人办理支付手续时，中标人提供的发票及有关请款材料不齐全时，采购人有权拒绝向财局申报请款，此时不视为采购人违约。付款期限自收到中标人开具的发票之日起计算，具体到帐期限以财政拨付实际到帐为准。甲方履约付款时间为甲方向政府采购支付部门提出支付申请的时间（不含政府财政支付部门审查的时间）。

- 2.甲方支付乙方的费用汇至乙方指定账户（乙方提供的指定账户体现在付款申请内）。
- 3.每笔款项支付时，乙方同时向甲方提供相应金额的正式发票。

四、 项目实施地点

本项目实施地点为：

- 1) 广州市林业和园林局。

1)因货物(含软件)的质量问题而发生的争议,由广州市质检部门进行质量鉴定。鉴定费用由乙方承担,并且乙方负责重新提供符合合同要求的货物(含软件)给甲方,由此造成逾期供货的,乙方承担逾期供货的违约责任,甲方有权进一步向乙方进行索赔。

2)凡与本合同有关的一切争议,甲、乙双方应首先通过友好协商解决;如经协商后仍不能达成协议时,双方同意向甲方所在地人民法院起诉。

3)诉讼期间,除有争议部分的事项外,合同其他不受影响的部分仍应继续履行。

十九、 合同生效、修改、终止及其他

1.自甲乙双方法人或授权代表签字及盖章之日起生效,至本合同服务期结束且甲方向乙方付清所有款项时终止。本合同的附件为本合同不可分割的组成部分。

2.对合同内容的任何修改、变更需经双方同意,并形成书面形式,经双方签字、盖章后生效。合同修改、变更部分为本合同不可分割的组成部分。

3.本合同未尽事宜,双方可另行协商签订补充合同,补充合同与本合同具有同等效力。

4.本合同一式陆份,甲、乙双方各执叁份,政府采购管理机构执一份副本,政府采购代理机构执一份副本,具有同等效力。

(以下为签署页,无正文内容)

甲方(盖章): 广州市林业和园林局

甲方法定代表人或委托代理人
(签字):

日期: 2024年3月18日

乙方(盖章): 中电科普天科技股份有限公司

乙方法定代表人或委托代理人
(签字):

日期: 2024年03月18日

邮政编码: 510060

电 话: 83864203

传 真: 83864203

开户银行: 农业银行广州淘金支行

开户账号: 44031101040012899

邮政编码: 510310

电 话: 18640394675

传 真: 02084119018

开户银行: 交通银行广州新港支行

开户账号: 441169609010252000306

4、东风日产周边三座桥梁建设工程广东有线电视通信管线迁改工程管线迁改协议（合同金额 44 万元）

H505202305450P

1/3

东风日产周边三座桥梁建设工程
广东有线电视通信管线迁改工程
管线迁改协议



甲方：广州市花都区交通运输局

乙方：中电科普天科技股份有限公司

合同号：DFRCTQ-F-15

签订日期：2023 年 4 月 27 日

Handwritten signature

东风日产周边三座桥梁建设工程广东有线电视通信管线迁改工程 管线迁改协议

甲方：广州市花都区交通运输局

乙方：中电科普天科技股份有限公司

鉴于：

1. 甲方因东风日产周边三座桥梁建设工程项目建设的需要，需对权属广州市花都区广播电视网络有限公司的通信管线及设施（以下统称通信管线）进行迁改。

2. 根据广州市花都区广播电视网络有限公司《关于配合东风日产周边三座桥梁建设工程及迎宾大道人行天桥工程管道迁改的复函》（附件 2），广州市花都区广播电视网络有限公司委托中电科普天科技股份有限公司与甲方签定本管线迁改协议，原应向广州市花都区广播电视网络有限公司支付的迁改补偿费用全部由甲方按约定及广州市花都区广播电视网络有限公司的委托书直接向乙方支付。现双方按照《中华人民共和国民法典》、《建设工程质量管理条例》以及其他有关法律、法规等相关规定，遵守平等、自愿、公平和诚信的原则，经协商一致，签订本协议，以兹共同遵守。

第一条 迁改内容

迁改内容为甲方出具的东风日产周边三座桥梁建设工程红线范围内需迁改的属于广州市花都区广播电视网络有限公司的通信管线及设施，具体见迁改工程施工图设计。

协议施工工期：60 日历天。

第二条 迁改补偿费用及支付方式

经甲乙双方友好协商，同时经广州市花都区广播电视网络有限公司同意，确定以本协议约定支付方式给乙方进行迁改补偿。。

1. 迁改补偿费用

(1) 本协议价款包括管线迁改工程费、安全生产费、设计费。

(2) 管线设计单位根据国家有关定额计算涉及迁改的管线所需的建设费用，编制迁改概算，由甲方将迁改概算提供给行业主管部门审核，并出具概算批复（备案）。

(3) 本协议迁改补偿费用按行业主管部门批复（备案）的概算金额确定该项目的含税暂定协议价，即人民币肆拾肆万叁仟壹佰捌拾玖元玖角叁分（小写：443189.93 元）（详见附件 3 合同清单），其中，管线迁改工程费为 418103.70 元、安全生产费 6271.56 元、设计费为 18814.67 元。最终费用以财政结算评审价为准。

2. 费用支付

(1) 本协议签订后，甲方在乙方施工前支付本协议暂定协议价 30%作为预付款；

(2) 施工进度款支付，每月按照完成工程量的 80%支付（安全生产费按工程进度同期支付）；

(3) 工程完工并验收合格后，乙方向甲方提交完整的竣工结算文件后，甲方向乙方支付至已完成工程量和本协议暂定协议价低者的 80%；

(4) 财政结算评审审定前，累计支付的进度款不得超过本协议已完成工程量和本协议暂定价低者的 80%；

(5) 乙方提交符合相关规定的设计成果文件后，甲方向乙方支付至设计费的 80%；

(6) 乙方完成迁改工作经广州市花都区广播电视网络有限公司验收确认后，并经财政结算评审后可支付至结算审定价的 100%；

(7) 每期请款，乙方须按甲方要求提交请款资料及等额发票方可请款；

(8) 财政投资项目支付需满足财政部门国库支付相关规定，实际付

(此页无正文，此页为东风日产周边三座桥梁建设工程广东有线电视
通信管线迁改工程管线迁改协议的签署页)

甲方(盖章):广州市花都区交通运输局

法定代表人(签名或盖章):

或委托代理人(签名或盖章):

地址:广州市花都区紫薇路 23 号北座

联系人:

联系电话:

乙方(盖章):中电科普天科技股份有限公司

法定代表人(签名或盖章):

或委托代理人(签名或盖章):

联系人: 高海堂

联系电话: 13825138963

开户名称: 中电科普天科技股份有限公司

开户银行: 交通银行广州新港支行

开户账号: 4411 6960 9010 2520 0030 6

税号: 914401012312130384

2/2

5、2023-2024 年综合信息网工程施工服务项目-工程合同（合同金额 1300 万

H50320230274P 1/2

中 标 合 同

（工程类）

合同编号：番网合同[2023]50 号

项目编号：IA-B22203.0

项目名称：2023-2024 年综合信息网工程施工服务项目

签订日期：2023 年 2 月 2 日

中标

高岭

甲方（建设单位）：广州市番禺有线数字电视网络有限公司
地址：广州市番禺区沙湾镇青云大道 91 号 101、201、301、401

乙方（施工单位）：中电科普天科技股份有限公司
地址：广州市海珠区新港中路 381 号 10F

根据《广州市番禺有线数字电视网络有限公司 2023-2024 年综合信息网工程施工服务项目》招标文件（项目编号：IA-B22203.0）和该项招标的中标通知书及中华人民共和国有关法律、法规，甲、乙双方在自愿、平等和诚实信用的基础上，经协商一致就甲方委托乙方对项目工程施工事宜订立本合同。

本合同如有与国家相关的法律、法规相矛盾的地方，以国家相关的法律、法规为准，不影响本合同的执行。

本合同的服务有效期：2 家中标服务供应商（即本合同乙方与 中通服建设有限公司）工程量总价合计达到人民币 1300 万元，或本项目启动之日起满 2 年(24 个月)，满足前述任意一项条件则本项目结束,合同终止。

第一条 履行保证金

一、乙方需在签订本合同前一次性向甲方支付 10 万元人民币作为合同履行保证金。

二、如乙方在合同期内违反合同约定，出现违约行为导致合同中止的，甲方不再返还给乙方支付的 10 万元人民币合同履行保证金。

三、如果乙方在合同期限内没有违反合同约定的，则合同履行保证金在双方确认乙方在本合同项下所有工程竣工验收合格后质保期满后且合同（服务）期结束后均满 1 年后 30 日内无息退还。

第二条 合同适用范围

本合同适用于广州市番禺有线数字电视网络有限公司辖区范围内的单项工程项目。

第三条 工程施工内容

工程施工内容以日常新建线路网络、旧网升级改造、各类线路修缮等工程的施工为主，具体包括（但不限于）：

- 一、敷设（拆除）各类钢绞线。
- 二、敷设各类传输线缆、电缆、光缆。
- 三、安装各类线缆接头并调试信号传输正常。
- 四、各类网络新建、改造、优化、迁改、维修等工程的光缆熔接并测试传输正常。
- 五、敷设各类塑料线槽、线管。
- 六、架设各类镀锌桥架、镀锌管。
- 七、建设各类埋地管道（PVC 塑料管、镀锌铁管）及手井。
- 八、安装各类设备箱（含布设电源线并接通电源）。
- 九、安装各类设备及按标准要求调试运行。
- 十、各类线缆、相关设备箱（包括各类设备）的迁改、拆除。
- 十一、建设、拆除各类架线杆。
- 十二、与线路相关的抢修工作。
- 十三、甲方委托乙方其它合法的任务。

注：乙方在各类的施工完成后，必须保证设备运作正常，信号符合指标要求并正常传输。

第四条 双方责任（义务）

一、甲方责任（义务）

- （一）及时协调乙方办理有关工程事宜的证件、批件。

附件三：《番禺有线工程项目施工辅料单价表》
 附件四：《番禺有线电视工程施工及调试技术要求》
 附件五：《番禺有线电视工程施工管理规定》
 附件六：《番禺有线工程施工考核细则》
 附件七：《廉政协议》
 附件八：《线路作业安全技术规范》

本合同自双方签字盖章之日起生效，一式六份，甲方执四份，乙方执两份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：广州市番禺有线数字
电视网络有限公司

法定代表人（或授权代表）：

日期：2023年2月2日

乙方（盖章）：中电科普天科技股份有限
公司

法定代表人（或授权代表）：

日期：2023年2月2日

2

四、项目负责人资历及业绩

项目负责人情况

姓名	方慧霆	性别	男	年龄	48 岁	学历	本科	职称	高级
毕业院校	中山大学			毕业时间	2000 年 6 月 26 日	所学专业		物理学	
工程建设行业工作年限	20 年			投标人企业工作年限	25 年	技术特长		工程项目施工及管理	
执业资格类型	一级注册建造师			执业资格证书编号及注册专业				粤 1442006200809244 , 机电工程、通信与广电工程	
主要工作经历	从事 2G~5G 网络规划设计、通信工程施工管理, 完成了广州市通信管廊专项规划、2012 年中国联通海南网络优化支撑系统扩容工程一阶段设计、滨海园区电信联通运营商共建室分覆盖系统、深圳市大鹏新区坝光开发建设运营管理有限公司建设工程等 20 余项通信项目; 在移动通信杂志发表《TD-LTE 无线网络规划设计》、《5G 来临前的传输网络建设策略探讨》、《浅谈内蒙古某运营商二级干线优化思路》等论文, 理论与实际经验比较丰富。								
拟派项目负责人(项目经理)自认为最具代表性的同类工程业绩合计 3 项。(数量上限为 3 项)									
序号	合同工程名称	合同金额(万元)	合同签订日期	项目类别	项目所在地	建设单位		担任职位	

1	悦辰花园信息化基础系统建设集成项目	37.09	2023 年 12 月 27 日	信号覆盖工程	广州	联通（广东）产业互联网有限公司	项目经理
2	滨海园区电信联通运营商共建室分覆盖系统	50.70	2024 年 5 月 27 日	信号覆盖工程	深圳	深圳证券通信有限公司	项目经理
3	2022-2023 年度中国联通安徽省分公司室内覆盖及盘活复建工程总承包框架协议	329.53	2023 年 6 月 2 日	信号覆盖工程	阜阳等区域	中国联合网络通信有限公司安徽省分公司	项目经理

说明：提供项目负责人简历表，并提供拟派遣项目负责人履历包含毕业证书、职称证书、执业资格证书、注册证书等，提供近 3 年（从招标公告发布之日起倒推在建项目以合同签订时间为准，已完工项目以竣工验收报告时间为准）的同类工程经验（**须在提供的业绩中承担项目负责人职务，否则不予认可，业绩不超过 3 项，超过 3 项的按证明材料顺序选择前 3 项**）。证明资料为中标通知书（若有）、施工合同关键页、发票往来(如有)、收付款证明(银行转账记录)(如有)、竣工验收报告（若有）关键页。施工合同关键页是指含工程名称、规模、工程内容、合同造价、项目经理名字、合同签字盖章页等页面，竣工验收报告关键页是指竣工验收报告首页、含工程造价的内页、验收结论签字页，其它内容可不附。若合同关键页无项目负责人页，可提供建设单位的证明文件。

1. 项目经理资质

1.1. 身份证



1.2. 一级建造师注册证书

有效期至2026年03月31日

有效期至

信号覆盖

使用有效期: 2025年04月30日
2025年10月27日

中华人民共和国一级建造师注册证书

姓名: 方慧霆

性别: 男

出生日期: 1977年08月23日

注册编号: 粤1442006200809244

聘用企业: 中电科普天科技股份有限公司

注册专业: 机电工程(有效期: 2024-08-02至2027-08-01)

通信与广电工程(有效期: 2024-08-08至2027-08-07)

请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

方慧霆

个人签名: 方慧霆

签名日期: 2025.4.30

中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章
签发日期: 2008年06月03日

锐博特

03月31日

程投标

业园室

用于深汕锐博特创

号覆盖

锐博特

03月31日

程投标

园室内

1.3. 全国建筑市场监管公共服务平台查询截图



1.4. 安全生产考核合格证证明

建筑施工企业项目负责人	
安全生产考核合格证书	
编号:粤建安B(2008)0007085	
姓 名:	方慧震
性 别:	男
出 生 年 月:	1977年08月23日
企 业 名 称:	中电科普天科技股份有限公司
职 务:	项目负责人(项目经理)
初次领证日期:	2008年10月01日
有 效 期:	2023年09月13日 至 2026年09月30日
	<div>发证机关:广东省住房和城乡建设厅</div> <div>发证日期:2023年09月13日</div>

全国工程质量安全监管信息平台公共服务门户

住房和城乡建设部 | 无障碍浏览 | 登录

首页

信息公示

勘察设计

工程质量

施工安全

城市轨道交通

当前位置: 首页 > 施工安全 > 安全生产管理人员考核合格证书信息详情

安全生产管理人员考核合格证书信息

★ 安全生产管理人员考核合格证书信息

返回

姓名	方慧鑫	性别	男
身份证件类型	公民身份号码	身份证件号码	441*****14
安全生产管理人员类型	项目负责人		
安全生产管理人员考核合格证书编号	粤建安B (2008) 0007085	证书状态	有效
所在企业名称	中电科普天科技股份有限公司	所在企业统一社会信用代码	914401012312130384
职务	项目负责人 (项目经理)	发证机关	广东省住房和城乡建设厅
初次领证日期	2008-10-01	发证日期	2023-09-13
有效期起始日期	2023-09-13	有效期结束日期	2026-09-30

1.6. 通信工程项目费用编审人员证-通信建设特需证

行业特需专业人员登记证书

证书类型 通信工程费用编审人员

姓 名 方慧霆

性 别 男

出生年月 1977年08月

证书编号 通信(费用)字171600179

工作单位 中电科普天科技股份有限公司

有效期至 2027年05月04日


发证机关：中国通信企业协会

初次发证日期：2017年05月02日

延续发证日期：2022年05月05日

扫一扫二维码或登录
www.tzr.org.cn
官网进行真伪查询

1.7. 正高级工程师职称证书



	任职资格 正高级工程师
	批准文号 电科人〔2022〕586号
	资格时间 2021年12月31日
	发证时间 2022年10月28日
姓名 方慧霆	
性别 男	
出生年月 1977年8月	
从事专业 通信网络设计	
证书编号 ZG2021760186	
	发证单位盖章

<h3>注 意 事 项</h3>	
1. 本证书必须妥善保管,不得涂改、损毁、转借他人使用。	
2. 本证书如有遗失, 请向主管部门备案。	
3. 本证书加盖发证单位印章和钢印方可生效。	

1.8. 学历证书



1.9. 社保证明



验证码：202508304114174225

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：方慧霆

性别：男

证件号码：441202197708231014

人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

(一) 参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴249个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	19920401
生育保险	/

(二) 参保缴费明细：

金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202401	112200032509	26421	2113.68	已参保	/	
202402	112200032509	26421	2113.68	已参保	/	
202403	112200032509	26421	2113.68	已参保	/	
202404	112200032509	26421	2113.68	已参保	/	
202405	112200032509	26421	2113.68	已参保	/	
202406	112200032509	26421	2113.68	已参保	/	
202407	112200032509	27501	2200.08	已参保	/	
202408	112200032509	27501	2200.08	已参保	/	
202409	112200032509	27501	2200.08	已参保	/	
202410	112200032509	27501	2200.08	已参保	/	
202411	112200032509	27501	2200.08	已参保	/	
202412	112200032509	27501	2200.08	已参保	/	
202501	112200032509	27501	2200.08	已参保	/	
202502	112200032509	27501	2200.08	已参保	/	
202503	112200032509	27501	2200.08	已参保	/	
202504	112200032509	27501	2200.08	已参保	/	
202505	112200032509	27501	2200.08	已参保	/	
202506	112200032509	27501	2200.08	已参保	/	
202507	112200032509	24201	1936.08	已参保	/	
202508	112200032509	24201	1936.08	已参保	/	

备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-02-26。核查网页地址：<https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200032509：中电科普天科技股份有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)

日期：2025年08月30日



2. 项目经理业绩证明

2.1. 滨海园区电信联通运营商共建室分覆盖系统采购合同（合同金额 50.70 万元）

2.1.1. 合同关键页

三级工作信息

深圳证券通信有限公司

采 购 合 同

H5032024050028

1/2

采购项目：滨海园区电信联通运营商共建室分覆盖系统合同编号：POCN-SSCC-202405-0110-01签订日期：二〇二四 年 月签订地点：广东省深圳市福田区

郑鹏

滨海园区电信联通运营商共建室分覆盖系统采购合同

甲方：深圳证券通信有限公司

地址：深圳市福田区滨海大道 1002 号

联系人：叶明基

联系电话：18923777113

电子邮箱：yemj@szse.cn

邮政编码：518000

乙方：中电科普天科技股份有限公司

地址：广州市海珠区新港中路 381 号普天科技大楼

联系人：李扬鹏

联系电话：18675437070

电子邮箱：lyp@gcidesign.com

邮政编码：510310

为保护甲乙双方的合法权益，双方根据《中华人民共和国民法典》的有关规定，经友好协商，本着平等互利、诚实信用的原则，达成以下协议，具体协议条款签订如下。

一、合同标的

乙方向甲方提供一套电信联通运营商共建室分覆盖系统。

(一) 采购内容

本项目为滨海园区内建筑空间（包括不限于地下室、电梯、办公区及机房等）提供一套电信联通运营商共建室分覆盖系统（包含项目所用的所有设备、材料及设计、施工、安装服务），保证园区内手机正常通话和上网，保障电信、联通运营商信源接入和入网许可。项目包括无线通信基础设施和光纤入户施工图纸深化设计、报建、安装、调试、验收及保修等服务，项目必须通过广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室的备案和验收流程；在验收通过交付日起计算，提供为期两年的维保服务，具体见下表。

序号	采购内容	数量	单位	不含税单价	不含税合价	税率	含税单价	含税合价
1	电信联通运营商共建室分覆盖系统(包含项目所用的所有设备、材料及设计、施工、安装服务)	1	套	455834.86	455834.86	9%	496860	496860
2	维保服务	2	年	4783.02	9566.04	6%	5070	10140
合计				/		/	/	507000

说明：本项目为总价包干，含税合价为乙方按竞争性磋商文件、响应文件、合同文件等文件要求完成本项目建设范围内全部工作、履行合同所述的全部义务及责任的费用，包括但不限于设计费、相关服务费以及完成该工程项目的人工费、材料费、设备费、管理费、保险费、风险费、赶工费、清洁费、政策性文件规定费用、培训费、备品备件费用、项目委托设计和授权费用、验收检测费用、调试

权对乙方履约情况进行检查、监督，指出、纠正存在的问题；乙方应无条件接受甲方的监督检查及定期或不定期的考核。

3. 任何一方公司相关信息（地址、联系方式、账户信息等）的变更，应及时通知另一方，否则后果自负。

4. 本合同用中文书写壹式肆份，双方各保存贰份为凭。本合同所有附件：附件1 网络安全承诺书、附件2 服务人员安全保密承诺书（乙方指派前往甲方服务的人员须签署）、附件3 廉政协议构成本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

5. 未经甲方事先书面同意，乙方不得将其在本合同项下的义务和责任全部或部分转让给任何第三方。

6. 本合同一经双方有权代表签字并加盖公章或合同专用章之日起生效。合同执行期间，甲、乙双方均不得随意变更或解除合同，且对本合同的修订、补充需经甲、乙双方同意并签署书面补充协议。

甲方：深圳证券通信有限公司

乙方：中电科普天科技股份有限公司

法定代表人或授权代表（签字）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：2024年 5 月 27 日

日期：2024年 5 月 27 日

2.1.2. 项目经理证明

关于“滨海园区电信联通运营商共建室分覆盖系统采购项目”
项目经理任命的决定

公司各事业部、办事处、运营中心、工程中心：

根据公司相关制度，“滨海园区电信联通运营商共建室分覆盖系统采购项目”的相关工作需启动，决定任命：

任命 方慧霆 同志为项目经理，负责此工程项目的全面工作。

中电科普天科技股份有限公司

2024年5月13日



2.2. 悦辰花园信息化基础系统建设集成项目（合同金额 37.09 万元）

2.2.1. 合同关键页

合同编号:JC21-4402-2023-001872



商密

编号:

HSD32023127139 1/2

联通（广东）产业互联网有限公司



与



中电科普天科技股份有限公司



悦辰花园信息化基础系统建设集成项目



李山

合同编号:JC21-4402-2023-001872



第一条 定义

1.1 “本工程”或“本项目”：悦辰花园信息化基础系统系统集成项目

1.1.1 项目承包方式：本项目采用总价包干形式承包，结算时不予调整。由乙方按照本合同约定范围包深化设计、包审图、包工包料、包质量、包工期、包安全、包材料运输及损耗、包文明施工、包人员安全，包设备调试、包验收合格、包资料、包报批报验并取得通信办的验收备案及通信营运商的准接入证明文件等。乙方项目人员的食宿、往返旅途、防护、劳保、保健、防暑防寒、防疫、保险、安全措施等费用均由乙方负责。

1.2 “系统”：信息化基础系统。

1.3 “技术服务”：指对于此系统进行总体规划、设计、安装、调测及保修服务，按照客户要求提供 5G 专网服务。

1.4 “甲方”：联通（广东）产业互联网有限公司

1.5 “乙方”：中电科普天科技股份有限公司

1.6 “双方”：指甲方和乙方。

1.7 “一方”：指甲方或乙方。

1.8 “验收”或“终验”：指通过建设后，甲方在乙方的协助下对系统进行的全面的、最后的检验，以证明其满足甲方最终用户使用要求，并取得通信办的验收备案及通信营运商的准接入证明文件等。乙方将通信办的验收备案及通信营运商的准接入证

合同编号:JC21-4402-2023-001872



明文件交予甲方后，双方签署验收报告，即为验收通过，。

1.9 “保修期内技术支持与服务”：指乙方为甲方最终用户提供的，自终验证书签发之日起为期2年的保修及技术支持和服务。

第二条 项目进度计划

2.1 乙方应于合同签订后15个工作日内，完成本项目设计、实施方案的制定。甲方需在乙方提交或优化实施方案后5个工作日内完成确认或修改确认。

2.2 乙方需要在实施方案完成确认后45个工作日内完成项目建设，因甲方最终用户原因造成乙方不能按期完成工作的，经甲方最终用户书面确认后，乙方工作期可以顺延。顺延的日期与甲方最终用户造成乙方不能正常工作的日期相等。

第三条 合同价款、支付方式及发票

3.1 本合同的总价款（含税价，下称合同总价）为人民币大写：叁拾柒万捌仟陆拾陆元捌角柒分（¥370866.87），其中包含集成服务费用¥54518.76元，开具等额增值税专用发票，税率6%；工程服务费用¥316348.11元，开具等额增值税专用发票，税率9%。

3.2 发票类型

合同编号:JC21-4402-2023-001872



(本页无正文)

甲方（盖章）：联通（广东）产业互联网有限公司

法定代表人或授权代表（签名）：刘林

日期：2023.12.27

乙方（盖章）：中电科普天科技股份有限公司

法定代表人或授权代表（签名）：[Signature]

日期：2023.12.27

合同签订地点：广东省广州市

合同编号:JC21-4402-2023-001872



附件一：价格清单

5G信息化基础系统设施系统集成项目报价										
序号	类别	名称	单位	数量	除税价单价 (元)	除税价合计 (元)	税率	增值税(元)	含税价(元)	备注
1	安装服务	板件安装服务	项	2	1712.64	3425.27	6%	205.52	3630.79	调试运行
2	安装服务	RRU安装服务	项	11	913.41	10047.47	6%	602.85	10650.32	调试运行
3	工程改造	新型全向定向天线高频工程改造	项	293	36.70	10751.96	9%	967.68	11719.63	含安装线路对接
4	安装服务	高性能功分器安装服务	项	35	45.67	1598.46	9%	143.86	1742.32	线路对接 包含材料
5	安装服务	高性能耦合器安装服务	项	117	47.95	5610.60	9%	504.95	6115.55	线路对接 包含材料
6	工程改造	普通阻燃线缆工程改造	项	4483	43.05	192993.15	9%	17369.38	210362.53	包安装 材料
7	安装服务	连接器"X"型安装服务	项	1124	3.79	4259.96	9%	383.40	4643.36	器件对接 包含材料
8	安装服务	安装多系统合路器(FOI)安装服务	项	15	3744.97	56174.49	9%	5055.70	61230.20	调试运行 包含材料
9	安装服务	交转直模块安装服务	项	11	1712.64	18839.01	9%	1695.51	20534.52	调试通电 包含材料
10	集成服务	含系统加电测试、系统安装及调测服务、系统状态监管及售后服务、巡检点信息进行管理和维护服务、项目整体维护服务等	项	1	29401.64	29401.64	6%	1764.10	31165.74	
11	安装服务	采购及保管费		1	7780.37	7780.37	6%	466.82	8247.19	
12	安装服务	运输保险费		1	778.04	778.04	6%	46.68	824.72	
6%税率合计						51432.79	6%	3085.97	54518.76	
9%税率合计						290227.62	9%	26120.49	316348.11	
合 计									370866.87	

2.2.2. 项目经理证明

关于“悦辰花园信息化基础系统建设集成项目”

项目经理任命的决定

公司各事业部、办事处、运营中心、工程中心：

根据公司相关制度，“悦辰花园信息化基础系统建设集成项目”
的相关工作需启动，决定任命：

任命 方慧霆 同志为项目经理，负责此工程项目的全面工作。

中电科普天科技股份有限公司

2023 年 12 月 15 日



2.3. 2022-2023 年度中国联通安徽省分公司室内覆盖及盘活复建工程总承包框架协议（本次提供 3 个订单金额合计 329.53 万元）

2.3.1. 合同关键页



准予变更登记（备案）通知书

穗市监（市局）内变字【2022】第01202205310036 号

中电科普天科技股份有限公司

经审查，申请变更（备案）：

名称，章程备案。

提交的申请材料齐全，符合法定形式，我局决定准予变更登记（备案）。

登记机关：广州市市场监督管理局

二〇二二年五月三十一日

详细变更（备案）内容

变更（备案）事项	原登记变更（备案）事项	登记变更（备案）事项
名称变更	广州杰赛科技股份有限公司	中电科普天科技股份有限公司
具体变动申报内容		
申报事项	原申报事项	现申报事项
章程备案		准予章程备案
原组织机构代码证号： 231213038 统一社会信用代码号： 914401012312130384		
原执照注册号：		

重要提示：

1、查询企业公示信息请登录“国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）”。

2、本营业执照不作为申报住所、场所所在建筑为合法建筑的证明；如涉及违法建设，由有关部门依法查处。

115032022030511

1/2

合同编号: CU12-3401-2022-000128



2022-2023 年中国联通安徽省分公司
室内覆盖及盘活复建工程
总承包框架协议

甲方: 中国联合网络通信有限公司安徽省分公司
乙方: 广州杰赛科技股份有限公司

签订地点: 合肥

签约时间: 2022 年 3 月

蔡晓娟

合同编号: CU12-3401-2022-000128



甲方: 中国联合网络通信有限公司安徽省分公司
地址: 安徽省合肥市政务新区祁门路 1669 号

乙方: 广州杰赛科技股份有限公司
地址: 广东省广州市花都区迎宾大道 95 号

第一条 合同目的

1.1 经双方协商一致, 由本合同乙方承担甲方[室内覆盖及盘活复建]工程总承包的可研、设计、采购(不含移动网主设备)、施工, 并由乙方负责完成工程的安装、调试、开通及技术服务。

第二条 工程名称

2.1 工程名称: 中国联通安徽省分公司室内覆盖及盘活复建总承包工程

第三条 工程地点

3.1 工程地点: 阜阳、淮南、六安、宣城、黄山。

第四条 可研及设计文件提供

4.1 由乙方提供可研文本(或项目建议书)、设计文件及设计图纸, 由甲方开工会审确定。

4.2 开工会审前乙方须提供附件 2《开工报告》中要求提供的相关文件。

4.3 施工过程中, 如乙方对设计图纸进行变更, 须征得甲方同意并书面确认。

第五条 工程期限

5.1 项目实施周期: 自合同签订之日起 2 年或该项目协议下采购订单金额累计达到采购预算金额, 两者中有一项满足即该项目实施周期届满。

5.2 工期要求: 对于具备进场施工条件的单个工程, 原则上工期要求为每 RRU 所带分布系统或每一万平方米分布系统设计、施工、开通工期不超过 5 天。

第六条 质量标准

6.1 本工程可研设计部分应当符合的质量标准和技术要求, 包括但不限于中国联通 2014 年 1 月下发的《2014 年中国联通 LTE 移动网工程可研编制总体要求》; 国家标准 GB51194-2016《通信电源设备安装工程设计规范》; 国家标准 GB 50689-2011《通信局(站)防雷与接地工程设计规范》; 国家标准 GB 50689-2011《通信局(站)

合同编号: CU12-3401-2022-000128



防雷与接地工程设计规范》; 通信行业标准 YD/T 5120-2015《无线通信室内覆盖系统工程设计规范》; 国家标准 GB/T 51292-2018《无线通信室内覆盖系统工程技术标准》; 通信行业标准 YD/T 5224-2015《数字蜂窝移动通信网 LTE FDD 无线网工程设计规范》; 通信行业标准 YD/T 5003-2014《通信建筑工程设计规范》; 国家标准 GB/T 51369-2019《通信设备安装工程抗震设计标准》; 甲方的其他有关规定。

6.2 本工程乙方提供的主要设备及材料要符合附件 1 技术规范书的附件 2《主要设备及材料技术指标要求》中的相关要求。

6.3 本工程施工部分应当符合的质量标准和技术要求, 包括但不限于国家无线电管理委员会, 国无管[1994]19 号文《关于公众数字蜂窝移动通信系统使用频段的通知》; 国标 GB8702-88《电磁辐射防护规范》; 国家通信行业标准, YD5039-97《通信工程建设环境保护技术规定》; 《中国联合网络通信数字移动通信网室内覆盖工程建设管理办法及相关技术方案》、《中国联通 4G 网络室分基站入网验收技术规范 V1.0》及甲方的有关规定。

第七条 验收标准和方法

7.1 按照《中国联合网络通信数字移动通信网室内覆盖工程建设管理办法及相关技术方案》、《中国联通 4G 网络室分基站入网验收技术规范 V1.0》及甲方的有关验收标准。

7.2 自工程完工之后乙方提交甲方认可的完工报告(附件 3《完工报告》)起[10]个自然日内由甲方组织竣工验收。

第八条 合同价款

8.1 本合同预算不含税金额为人民币 10,530,000 元(大写: 壹仟零伍拾叁万元整), 增值税税率分别为“工费部分”9%、“设备及材料费部分”13%。合同价款以本框架协议和订单的方式予以结算, 最终以审计结果为准。

8.2 增值税情况说明: 在本项目合同履行阶段, 若国家对本行业增值税政策进行调整, 乙方须按照国家调整后的规定开具相应增值税专用发票; 即不含增值税价格保持不变, 增值税税率按照国家规定作相应调整, 具体调整公式为: 调整后含增值税价格=原不含增值税价格×(1+调整后增值税税率)。

第九条 支付方式及期限

9.1 安全生产费的支付: 单项工程开工前, 预付该单项工程全部安全生产费(根据工信部通函[2012]213 号, 安全生产费的取费标准按建筑安装工程费折前的 1.5%

合同编号: CU12-3401-2022-000128



(签字盖章页)

甲方: 中国联合网络通信有限公司安徽省分公司

法定代表人/授权签字代表:  (签字)

日期: 2022.3.11

乙方: 广州杰赛科技股份有限公司

法定代表人/授权签字代表:  (签字)

日期: 2022.3.11

2.3.1.1. 订单 1：2022 年中国联通安徽阜阳 LTE 无线网盘活复建三期工程-室分总承包（158.05 万元）

2.3.1.1.1. 订单材料

K-RP) 1503202203AT11-001 2002 1/1

中国联合网络通信有限公司采购订单

订单号: PO-ah-AnHui-20220517000362 供应商: 广州杰赛科技股份有限公司
下单单位: 阜阳市分公司网络部无线网保障中心 下单部门: 缺省
下单人: 杨林/15605588605 下单时间: 2022-05-17 08:54:12
收货人: 杨林/15605588605 接收时间: 2022-05-20 11:48:24
项目名称: 2022年中国联通安徽阜阳LTE无线网盘活复建三期工程 收货地址: 安徽阜阳市颍泉区中市街道办事处颍河西路88号
联通大厦4楼网络发展部

协议: [CU12-3401-2022-000128]2022-2023年中国联通安徽省分公司室内覆盖及盘活复建工程总承包框架协议(杰赛)

序号	商品	物料编码	计量单位	采购数量	税率	净价	税额	含税价	净价小计	价税小计
1	杰赛-室分总承包-工费 物料号: 5403109074	5403109074	元	145000000.000000	9.0%	¥0.01	¥0.000900	¥0.0109	¥1450000	¥1580500

合计: 订单明细行数: 1行 件数: 145000000件
不含税总金额: 1450000.00元 含税总金额: 1580500.00元

注: 合计金额精确到小数点后两位。
买方(签字/盖章): 卖方(签字/盖章):
日期: 2022.5.22 日期: 2022.5.22

采购专用章 销售合同专用章 (3)

2.3.1.1.2. 验收材料


PO-sh-Anhui-20220517000362 / 3420231281455 / 2023-06-02 15:05:47

中国联通工程结算审计定案表（抽审）

单位：元

项目信息	项目名称	2022年中国联通安徽阜阳LTE无线网盘活复建三期工程			
	项目PMS编号	DLQ22AE0000009.3412	项目ERP编号	DLQ22AE0000009	
	一级专业	4G	管理属性	IV类	
建设内容	合同名称	2022-2023年中国联通安徽省分公司室内覆盖及盘活复建工程总承包框架协议（杰赛）			
	合同编号	CU12-3401-2022-000128	合同金额（含税）		
	合同金额（不含税）		合同金额（税金）		
	施工单位	广州杰赛科技股份有限公司			
	采购订单编号	PO-sh-Anhui-20220517000362	订单金额（含税）	1580500.00	
	订单金额（不含税）	1450000.00	订单金额（税金）	130500.00	
审计结果	项目名称	本期送审值	审定值	审减值	审减率（%）
	1、施工费（不含税）	1372938.69	1364899.62	8039.07	0.59
	其中乙供材料费（不含税）	0.00	0.00	0.00	0.00
	2、甲供材料费（不含税）	0.00	0.00	0.00	0.00
	3、甲供设备费（不含税）	83384.00	83384.00	0.00	0.00
	4、其他费用（不含税）	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计（不含税）	1456322.69	1448283.62	8039.07	0.55
	审计费（含税）	2610.23	审计费（不含税）	2462.48	
	审计费（税金）		147.75		
	建设单位意见：（可另附页）	施工单位意见：（可另附）			
部门签章： 2023年6月5日	部门签章： 2023年6月5日				
受托审计单位意见：	审计部门意见：				
单位签章： 年 月 日	部门签章： 年 月 日				
后附具体审计情况：					
设计单位	中电科普天科技股份有限公司				
施工单位	中电科普天科技股份有限公司				
监理单位					
建设单位	00340782650				
开工时间	2022年05月20日	完工时间	2022年11月20日		
初验时间	2022年12月10日				
审计组长	孙先权	审计人员	卓水冰		
送审时间	2023年05月19日	审计时间	2023年05月19日		
审计说明：					
一、本工程结算的建设内容：					

PO-ah-Anhui-20220517000362 / 3420231281455 / 2023-06-02 15:05:47

审计情况	本次结算为2022-2023年中国联通安徽省分公司室内覆盖及盘活复建工程总承包框架协议（杰赛）合同约定的部分建设内容，主要包括施工费甲供设备。
	三、现场查勘情况：
	本工程结算共计28个施工点，本次审计抽查了9个。
	四、审计调整事项：
	本工程送审金额为：1456322.69元，施工费：1372938.69元、甲供材料费：0.00元、甲供设备费：83384.00元，经审核后施工费：1364899.62元、甲供材料费：0.00元、甲供设备费：83384.00元，施工费审减金额为：8039.07元、甲供材料审减金额为：0.00元。甲供设备审减金额为：0.00元，施工费审减率为0.59%、综合审减率为0.55%。
	五、审计发现问题
	无审计发现问题
	六、审计意见及建议
	建议严把初审关，按省公司结算审计要求上传审计系统资料（上传文件时，文件名称按照文件内容取名），加强结算及图纸（图纸上附工作量统计表，准备标注工程量）编制
受托审计单位：	
单位签章：	
年 月 日	

2.3.1.2. 订单 2：2022 年中国联通安徽阜阳 LTE 无线网盘活复建第四期工程-室分总承包（100.18 万元）

2.3.1.2.1. 订单材料

序号	商品	物料编码	计量单位	采购数量	税率	净价	税额	含税价	净价小计	价税小计
1	杰赛-室分总承包-工费 物料码:5403109074	5403109074	元	91910000.00000	9.0%	¥0.01	¥0.000900	¥0.0109	¥919100	¥1001819

注：合计金额精确到小数点后两位。

买方（签字/盖章）：_____
日期：_____
采购专用章

卖方（签字/盖章）：_____
日期：_____
销售合同专用章

合计： 订单明细行数:1行 件数:91910000件
不含税总金额:919100.00元 含税总金额:1001819.00元

2.3.1.2.2. 验收材料

PO-ah-Anhui-20220721003473 / 3420231297231 / 2023-08-24 14:51:03

中国联通工程结算审计定案表（抽审）

单位：元

项目信息	项目名称	2022年中国联通安徽阜阳LTE无线网盘活复建第四期工程			
	项目PMS编号	DLQ22AE0000019.3412	项目ERP编号	DLQ22AE0000019	
	一级专业	4G	管理属性	IV类	
建设内容	合同名称	2022-2023年中国联通安徽省分公司室内覆盖及盘活复建工程总承包框架协议（杰赛）			
	合同编号	CU12-3401-2022-000128	合同金额（含税）		
	合同金额（不含税）		合同金额（税金）		
	施工单位	中电科普天科技股份有限公司			
	采购订单编号	PO-ah-Anhui-20220721003473	订单金额（含税）	886561.66	
	订单金额（不含税）	784567.84	订单金额（税金）	101993.82	
	审减率（%）		审减值	1.56	
审计结果	项目名称	本期送审值	审定值	审减值	审减率（%）
	1、施工费（不含税）	784244.68	772009.91	12234.77	1.56
	其中乙供材料费（不含税）	784244.68	772009.91	12234.77	1.56
	2、甲供材料费（不含税）	0.00	0.00	0.00	0.00
	3、甲供设备费（不含税）	0.00	0.00	0.00	0.00
	4、其他费用（不含税）	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计（不含税）	784244.68	772009.91	12234.77	1.56
	审计费（含税）			审计费（不含税）	
	审计费（税金）				
	建设单位意见：（可另附）	施工单位意见：（可另附）			
部门签章：高	部门签章：方				
2023年8月31日	2023年8月25日				
受托审计单位意见：	审计部门意见：				
单位签章：	部门签章：				
年 月 日	年 月 日				
后附具体审计情况：					
中电科普天科技股份有限公司					
00340782650					
2022年09月10日					
2023年05月17日					
孙先权					
2023年08月18日					
卓水冰					
2023年08月21日					
审计说明：					
一、本工程结算的建设内容：					

PO-ah-Anhui-20230814001775 / 3420231297865 / 2023-08-24 16:17:09

本次结算为2022-2023年中国联通安徽省分公司室内覆盖及盘活复建工程总承包框架协议（杰赛）合同约定的部分建设内容，主要包括施工费（乙供材）。

三、现场查勘情况：

审计情况 本工程结算共计20个施工点，本次审计抽查了7个。

四、审计调整事项：

本工程送审金额为：1712344.57元，施工费：1684290.57元、甲供材料费：0.00元、甲供设备费：28054.00元，经审核后施工费：1663874.77元、甲供材料费：0.00元、甲供设备费：28054.00元，施工费审减金额为：20415.8元、甲供材料审减金额为：0.00元、甲供设备审减金额为：0.00元，施工费审减率为1.21%，综合审减率为1.19%。

五、审计发现问题

无审计发现问题

六、审计意见及建议

建议严把初审关，按省公司结算审计要求上传审计系统资料（上传文件时，文件名称按照文件内容取名），加强结算及图纸（图纸上附工作量统计表，准备标注工程量）编制

受托审计单位：

单位签章：

年 月 日



2.3.1.3. 订单 3：2022 年中国联通安徽六安 LTE 无线网盘活复建一期工程-室分总承包（71.30 万元）

2.3.1.3.1. 订单材料

序号	商品	物料编码	计量单位	采购数量	税率	净价	税额	含税价	净价小计	价税小计
1	杰赛-室分总承包-工费 条形码:5403109074	5403109074	元	65412100.0 00000	9.0%	¥0.01	¥0.000900	¥0.0109	¥654121	¥712991.89

注：小计金额精确到小数点后两位。

合计： 订单明细行数:1行 件数:65412100件
不含税总金额:654121.00元 含税总金额:712991.89元

用户附言：2022年中国联通安徽六安LTE无线网盘活复建一期工程【DLQ22AE0000010】--广州杰赛施工费订单

买方(签字/盖章)： 卖方(签字/盖章)：
日期： 日期：

采购专用章 销售合同专用章

2.3.1.3.2. 验收材料


PO-ah-Anhui-20220523009084 / 3420231286502 / 2023-06-21 09:42:51

中国联通工程结算审计定案表（抽审）

单位：元

项目信息	项目名称	2022年中国联通安徽六安LTE无线网盘活重建一期工程				
	项目PMS编号	DLQ22AE0000010.3415	项目ERP编号	DLQ22AE0000010		
	一级专业	4G	管理属性	IV类		
建设内容	合同名称	2022-2023年中国联通安徽省分公司室内覆盖及盘活重建工程总承包框架协议（杰赛）				
	合同编号	CU12-3401-2022-000128	合同金额（含税）			
	合同金额（不含税）		合同金额（税金）			
	施工单位	广州杰赛科技股份有限公司				
	采购订单编号	PO-ah-Anhui-20220523009084	订单金额（含税）	1171800.96		
	订单金额（不含税）	1036992.00	订单金额（税金）	134808.96		
审计结果	项目名称	本期送审值	审定值	审减值	审减率（%）	
	1、施工费（不含税）	726413.82	717404.07	9009.75	1.24	
	其中乙供材料费（不含税）	726413.82	726413.82	0.00	0.00	
	2、甲供材料费（不含税）	0.00	0.00	0.00	0.00	
	3、甲供设备费（不含税）	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4、其他费用（不含税）	0.00	0.00	0.00	0.00	
	合计（不含税）	726413.82	717404.07	9009.75	1.24	
	审计费（含税）	1544.30	审计费（不含税）	1456.89		
建设单位意见：（可另附）		施工单位意见：（可另附）				
部门签章： 年 月 日		部门签章： 年 月 日				
受托审计单位意见： 单位签章： 年 月 日		审计部门意见： 部门签章： 年 月 日				
后附具体审计情况：审核专用章						
	设计单位	(3)				
	施工单位	中电科普天科技股份有限公司				
	监理单位					
	建设单位	00341201664				
	开工时间	2022年06月02日	完工时间	2022年12月31日		
	初验时间	2023年06月02日				
	审计组长	刘忠兵	审计人员	刘忠兵		
	送审时间	2023年06月13日	审计时间	2023年06月15日		
	审计说明：					
	一、本工程结算的建设内容：					

PO-ah-Anhui-20220523009084 / 3420231286502 / 2023-06-21 09:42:51

审计情况	本次结算为2022-2023年中国联通安徽省分公司室内覆盖及盘活复建工程总承包框架协议（杰赛）合同约定的部分建设内容，主要包括施工费+乙供材料费。
	三、现场查勘情况：
	本工程结算共计47个施工点，本次审计抽查了15个。
	四、审计调整事项：
	现场与竣工图纸不符
	五、审计发现问题
	无审计发现问题
	六、审计意见及建议
	建议建设单位严把初审关，夯实工程建设成本
受托审计单位：	
单位签章：	
年 月 日	



2.3.2. 项目经理证明

关于“**2022-2023 年度中国联通安徽省分公司室内覆盖及盘活复建工程**
总承包项目”项目经理任命的决定

公司各事业部、办事处、运营中心、工程中心：

根据公司相关制度，“2022-2023 年度中国联通安徽省分公司室内覆盖及盘活复建工程总承包项目”的相关工作需开展相关工作，决定任命：

任命 方慧霆 同志为项目经理，负责此工程项目的全面工作。

中电科普天科技股份有限公司

2022 年 10 月 11 日



五. 拟派项目团队情况表（项目负责人除外）

拟派项目团队情况表（项目负责人除外）

序号	姓名	职务	职称	主要简历、经验及承担过的项目
1	程敏	技术负责人	高级工程师	机电工程、通信与广电工程专业，高级工程师，通信行业 20 年工作经验，负责帝景山庄大西区(合生缦云)信号覆盖工程施工承包等 8 个项目的技术管理及研究工作
2	谢广荣	安全负责人	高级工程师	建筑工程、市政工程专业，安全员 B 证，通信行业工作 20 年，负责帝景山庄大西区(合生缦云)信号覆盖工程施工承包等 20 个施工项目
3	李东伟	质量负责人	高级工程师	土木工程专业，工程与民用建筑方向，高级工程师，通信行业 22 年工作经验，负责生物岛粤港澳大湾区协同创新中心项目勘察设计施工总承包信息化基础系统建设集成项目等 10 余施工项目的质量管理工作
4	张欢	造价工程师	工程师	一级造价注册工程师、通信与广电工程注册建造师，通信行业 11 年工作经验，曾负责安居深乐花园项目手机信号覆盖工程施工合同等 6 个项目施工管理及造价等相关工作
5	杨春	安全员	工程师	项目安全员，中级工程师，通信行业 16 年工作经验，曾负责滨海园区电信

				联通运营商共建室分覆盖系统等 7 个项目安全员及工序管理等相关工作
6	黄一峰	安全员	工程师	项目安全员，中级工程师，通信行业 18 年工作经验，曾负责悦辰花园信息化基础系统建设集成项目等 9 个项目安全员及工序管理等相关工作
7	孟梦	资料员	/	项目资料员，通信行业 19 年工作经验，曾负责安居深乐花园项目手机信号覆盖工程施工合同等 15 个项目资料整理及相关管理等工作
8	李扬鹏	劳资专员	高级工程师	劳资专员，高级工程师，通信行业 16 年工作经验，曾负责滨海园区电信联通运营商共建室分覆盖系统等 8 个项目劳资安排、工资计划等相关工作
9	王晓杰	材料员	工程师	项目材料员，工程师，通信行业 14 年工作经验，曾负责滨海园区电信联通运营商共建室分覆盖系统等 6 个项目施工及材料管理等相关工作
10	罗星辉	质量员	工程师	一级注册建造师，通信行业 20 年工作经验，曾负责江西联通、移动手机信号覆盖大网工程施工合同等 9 个项目施工管理及项目质量等相关工作
11	赵雁	质量员	高级工程师	项目质量员，高级工程师，通信行业 23 年工作经验，曾负责广东联通信号覆盖工程施工合同等 17 个项目施工管

				理及项目质量等相关工作
12	赖嘉雯	施工员	/	设备安装施工员，通信行业 8 年工作经验，曾负责广东联通、西藏联通等客户的手机信号覆盖工程施工等 5 个项目施工管理及设备安装等相关工作

说明：提供投标人拟派遣至本项目的团队主要人员情况，提供《拟投入本项目人员情况表》及其职称证书、执业资格证书（若有）。

1. 技术负责人（程敏）资质

1.1. 身份证



1.2. 一级建造师注册证书

	
使用有效期: 2025年04月18日 - 2025年10月15日	
中华人民共和国一级建造师注册证书	
姓 名: 程敏	
性 别: 女	
出生日期: 1977年06月05日	
注册编号: 粤1442010201117517	
聘用企业: 中电科普天科技股份有限公司	
注册专业: 机电工程(有效期: 2025-03-27至2028-03-26)	
通信与广电工程(有效期: 2025-04-02至2028-04-01)	
 请登录中国建造师网 微信公众号扫一扫查询	 个人签名: 程敏 签发日期: 2025.4.18
中华人民共和国住房和城乡建设部 行政审批专用章 签发日期: 2025年06月02日	

1.3. 高级工程师职称证书



1.4. 安全生产考核合格证书

建筑施工企业项目负责人
安全生产考核合格证书

编号: 粤建安B(2011) 0007053

姓 名: 程敏

性 别: 女

出 生 年 月: 1977年06月05日

企 业 名 称: 中电科普天科技股份有限公司

职 务: 项目负责人(项目经理)

初次领证日期: 2011年11月25日

有 效 期: 2023年09月13日 至 2026年11月24日

发证机关: 广东省住房和城乡建设厅

发证日期: 2023年09月13日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

1.5. 学历证书



1.6. 社保证明



验证码: 202508303427018960

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名: 程敏

性别: 女

证件号码: 130481197706050765

人员状态: 参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下:

(一) 参保基本情况:

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴196个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20041216
生育保险	/

(二) 参保缴费明细:

金额单位: 元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202401	112200032509	26421	2113.68	已参保	/	
202402	112200032509	26421	2113.68	已参保	/	
202403	112200032509	26421	2113.68	已参保	/	
202404	112200032509	26421	2113.68	已参保	/	
202405	112200032509	26421	2113.68	已参保	/	
202406	112200032509	26421	2113.68	已参保	/	
202407	112200032509	27501	2200.08	已参保	/	
202408	112200032509	27501	2200.08	已参保	/	
202409	112200032509	27501	2200.08	已参保	/	
202410	112200032509	27501	2200.08	已参保	/	
202411	112200032509	27501	2200.08	已参保	/	
202412	112200032509	27501	2200.08	已参保	/	
202501	112200032509	27501	2200.08	已参保	/	
202502	112200032509	27501	2200.08	已参保	/	
202503	112200032509	27501	2200.08	已参保	/	
202504	112200032509	27501	2200.08	已参保	/	
202505	112200032509	27501	2200.08	已参保	/	
202506	112200032509	27501	2200.08	已参保	/	
202507	112200032509	24987	1998.96	已参保	/	
202508	112200032509	24987	1998.96	已参保	/	

备注:

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印,作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明,向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查,本条形码有效期至2026-02-26。核查网页地址: <https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下:

112200032509: 中电科普天科技股份有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况,以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指:《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)

日期：2025年08月30日



2. 安全负责人（谢广荣）资质

2.1. 身份证





2.3. 高级工程师职称证书

广东省职称证书	
姓名：谢广荣	
身份证号：445221197811035911	
职称名称：高级工程师	
专 业：信息通信技术服务	
级 别：副高	
取得方式：职称评审	
通过时间：2020年12月19日	
评审组织：广州市工程系列信息通信专业高级职称评审委员会	
证书编号：2101001065767	
发证单位：广州市人力资源和社会保障局	
发证时间：2021年03月04日	
查询网址： http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc	

2.4. 安全生产考核合格证书

建筑施工企业项目负责人
安全生产考核合格证书
编号: 粤建安B(2019) 0010290

姓名: 谢广荣
性别: 男
出生年月: 1978年11月03日
企业名称: 中电科普天科技股份有限公司
职务: 项目负责人(项目经理)
初次领证日期: 2019年12月10日
有效期至: 2022年11月10日 至 2025年12月09日

发证机关: 广东省住房和城乡建设厅
发证日期: 2019年12月10日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

2.5. 注册安全工程师



注册记录	注册记录
<div><div>Y0108 谢广荣 445221197811035911</div><div>注册类别: 建筑施工安全</div><div>聘用单位: 中电科普天科技股份有限公司</div><div>有效期: 2025年7月14日至2030年7月13日</div></div>	

2.6. 一级造价工程师注册证书

使用有效期: 2025年09月04日
- 2025年12月03日



中华人民共和国
一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class: Cost Engineer Certificate of Registration

姓 名: 谢广荣

性 别: 男

出 生 日 期: 1978年11月03日

专 业: 土木建筑工程

证 书 编 号: 建[造]11214400007502

有 效 期: 2025年07月27日-2029年07月26日

聘 用 单 位: 中电科普天科技股份有限公司





个人签名: 谢广荣

签名日期: 2025.9.4

发证日期: 2025年07月08日

中华人民共和国住房和城乡建设部
行政审批专用章
(1)
11010510900465

2.7. 学历证书



2.8. 社保证明



验证码: 202508304605951070

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名: 谢广荣

性别: 男

证件号码: 445221197811035911

人员状态: 参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下:

(一) 参保基本情况:

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴185个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20090801
生育保险	/

(二) 参保缴费明细:

金额单位: 元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202401	112200032509	26046	2083.68	已参保	/	
202402	112200032509	26046	2083.68	已参保	/	
202403	112200032509	26046	2083.68	已参保	/	
202404	112200032509	26046	2083.68	已参保	/	
202405	112200032509	26046	2083.68	已参保	/	
202406	112200032509	26046	2083.68	已参保	/	
202407	112200032509	26269	2101.52	已参保	/	
202408	112200032509	26269	2101.52	已参保	/	
202409	112200032509	26269	2101.52	已参保	/	
202410	112200032509	26269	2101.52	已参保	/	
202411	112200032509	26269	2101.52	已参保	/	
202412	112200032509	26269	2101.52	已参保	/	
202501	112200032509	26269	2101.52	已参保	/	
202502	112200032509	26269	2101.52	已参保	/	
202503	112200032509	26269	2101.52	已参保	/	
202504	112200032509	26269	2101.52	已参保	/	
202505	112200032509	26269	2101.52	已参保	/	
202506	112200032509	26269	2101.52	已参保	/	
202507	112200032509	23189	1855.12	已参保	/	
202508	112200032509	23189	1855.12	已参保	/	

备注:

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印,作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明,向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查,本条形码有效期至2026-02-26。核查网页地址: <https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下:

112200032509: 中电科普天科技股份有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况,以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指:《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)

日期：2025年08月30日



3. 质量负责人（李东伟）资质

3.1. 身份证



3.2. 质量员证书

证书编码: 0442310800006000138

住房和城乡建设领域施工现场专业人员
职业培训合格证



姓 名: 李东伟

身份证号: 210782197605211219

岗位名称: 设备安装质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:
2024 年度, 继续教育学时为 32 学时。



培训机构: 广东省祥粤职业培训学院

发证时间: 2023年06月08日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

扫码验证

3.3. 安全员证书


建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书	
编号: 粤建安C3 (2023) 0018077	
姓 名: 李东伟	
性 别: 男	
出 生 年 月: 1976年05月21日	
企 业 名 称: 中电科普天科技股份有限公司	
职 务: 专职安全生产管理人员	
初次领证日期: 2023年06月20日	
有 效 期: 2023年06月20日 至 2026年06月19日	
	发证机关: 广东省住房和城乡建设厅
	发证日期: 2023年06月20日

3.4. 高级工程师职称证书

本证书表明持证人具备担任相应专业技术职务的任职资格。



持证人签名: _____

姓 名:	李东伟	
性 别:	男	
出生年月:	1976. 05	
工作单位:	广州杰赛科技股份有限公司	
现从事专业:	通信技术	评审时间: 2017年11月16日
原专业技术		公布时间: 2017年12月08日
职务资格:	工程师	(生效时间)
现专业技术		
职务资格:	高级工程师	公布文号: 鲁人社职[2017]126号
资格证书编号:	鲁 170830170268	

3.5. 学历证书



3.6. 社保证明



验证码: 202508302881020629

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名: 李东伟

性别: 男

证件号码: 210782197605211219

人员状态: 参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下:

(一) 参保基本情况:

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴227个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20060725
生育保险	/

(二) 参保缴费明细:

金额单位: 元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202402	112200032509	14477	1158.16	已参保	/	
202403	112200032509	14477	1158.16	已参保	/	
202404	112200032509	14477	1158.16	已参保	/	
202405	112200032509	14477	1158.16	已参保	/	
202406	112200032509	14477	1158.16	已参保	/	
202407	112200032509	14285	1142.8	已参保	/	
202408	112200032509	14285	1142.8	已参保	/	
202409	112200032509	14285	1142.8	已参保	/	
202410	112200032509	14285	1142.8	已参保	/	
202411	112200032509	14285	1142.8	已参保	/	
202412	112200032509	14285	1142.8	已参保	/	
202501	112200032509	14285	1142.8	已参保	/	
202502	112200032509	14285	1142.8	已参保	/	
202503	112200032509	14285	1142.8	已参保	/	
202504	112200032509	14285	1142.8	已参保	/	
202505	112200032509	14285	1142.8	已参保	/	
202506	112200032509	14285	1142.8	已参保	/	
202507	112200032509	13453	1076.24	已参保	/	
202508	112200032509	13453	1076.24	已参保	/	

备注:

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印,作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明,向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查,本条形码有效期至2026-02-26。核查网页地址: <https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下:

112200032509: 中电科普天科技股份有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况,以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指:《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)

日期: 2025年08月30日

4. 造价工程师（张欢）资质

4.1. 身份证



4.2. 一级造价工程师注册证书

使用有效期: 2025年06月23日
- 2025年09月21日



中华人民共和国

一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration

姓 名: 张欢

性 别: 男

出 生 日 期: 1992年12月08日

专 业: 安装工程

证 书 编 号: 建[造]14224400014132

有 效 期: 2022年06月08日-2026年06月07日

聘 用 单 位: 中电科普天科技股份有限公司





个人签名: 

签名日期: 2025.6.23





中华人民共和国住房和城乡建设部

行政审批专用章

发证日期: 2025年06月01日

1010810909409

4.3. 一级建造师注册证书

		使用有效期: 2025年05月14日 - 2025年11月10日	
<h2>中华人民共和国一级建造师注册证书</h2>			
姓 名: 张欢			
性 别: 男			
出生日期: 1992年12月08日			
注册编号: 粤1442019202003158			
聘用企业: 中电科普天科技股份有限公司			
注册专业: 通信与广电工程(有效期: 2023-05-18至2026-05-17)			
 请登录中国建造师网 微信公众号扫一扫查询	张欢		
	个人签名: 张欢		中华人民共和国 住房和城乡建设部
	签名日期: 2025.5.14		行政审批专用章 签发日期: 2025年04月30日

4.4. 安全生产考核合格证书

建筑施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书	
编号: 粤建安B (2022) 0106234	
姓 名: 张欢	
性 别: 男	
出 生 年 月: 1992年12月08日	
企 业 名 称: 中电科普天科技股份有限公司	
职 务: 项目负责人 (项目经理)	
初次领证日期: 2022年07月25日	
有 效 期: 2022年07月25日 至 2025年07月24日	
	发证机关: 广东省住房和城乡建设厅
	发证日期: 2022年07月25日

4.5. 助理工程师职称证书

本证书表明持证人符合国家颁布的《专业技术职务试行条例》规定的相应专业技术职务任职条件，具备相应专业技术职务任职资格。

The certificate indicates that the holder has the qualifications of the related professional and technical positions as stipulated in the national regulations — Provisional Regulations for Professional and Technical Positions.

成都市人力资源和社会保障局制发
Chengdu Human Resources and Social Security Bureau

编号: 20190107387

电子技术

专业名称
Speciality

助理工程师

资格名称
Professional Qualification

成都市工程技术电子（电气）专业职称资格专委会评审委员会

评审组织
Appraisal Organization

2019. 12. 24

评审时间
Appraisal Date

2020. 08. 26

批准时间
Approval Date

查询码

Query Code

张欢

姓 名
Full Name

男

性 别
Sex

441423199212081018

身份证号
ID Number

4.6. 学历证书



4.7. 社保证明



验证码: 202508303619719107

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名: 张欢

性别: 男

证件号码: 441423199212081018

人员状态: 参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下:

(一) 参保基本情况:

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴133个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20140801
生育保险	/

(二) 参保缴费明细:

金额单位: 元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202401	112200032509	16918	1353.44	已参保	/	
202402	112200032509	16918	1353.44	已参保	/	
202403	112200032509	16918	1353.44	已参保	/	
202404	112200032509	16918	1353.44	已参保	/	
202405	112200032509	16918	1353.44	已参保	/	
202406	112200032509	16918	1353.44	已参保	/	
202407	112200032509	19844	1587.52	已参保	/	
202408	112200032509	19844	1587.52	已参保	/	
202409	112200032509	19844	1587.52	已参保	/	
202410	112200032509	19844	1587.52	已参保	/	
202411	112200032509	19844	1587.52	已参保	/	
202412	112200032509	19844	1587.52	已参保	/	
202501	112200032509	19844	1587.52	已参保	/	
202502	112200032509	19844	1587.52	已参保	/	
202503	112200032509	19844	1587.52	已参保	/	
202504	112200032509	19844	1587.52	已参保	/	
202505	112200032509	19844	1587.52	已参保	/	
202506	112200032509	19844	1587.52	已参保	/	
202507	112200032509	21078	1686.24	已参保	/	
202508	112200032509	21078	1686.24	已参保	/	

备注:

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印,作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明,向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查,本条形码有效期至2026-02-26。核查网页地址: <https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下:

112200032509:中电科普天科技股份有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况,以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指:《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)

日期：2025年08月30日



5. 安全员（杨春）资质

5.1. 身份证



5.2. 学历证书



5.3. 安全生产考核合格证书（C 证）

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书	
编号: 粤建安C3 (2023) 0029687	
姓 名:	杨春
性 别:	男
出 生 年 月:	1982年01月28日
企 业 名 称:	中电科普天科技股份有限公司
职 务:	专职安全生产管理人员
初次领证日期:	2023年10月16日
有 效 期:	2023年10月16日 至 2026年10月15日
	
发证机关: 广东省住房和城乡建设厅	
发证日期: 2023年10月16日	

5.4. 职称证书



验证码: 202508305994923998

参保人姓名：杨春

性别：男

证件号码: 340122198201288134

人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下:

(一) 参保基本情况:

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴249个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20041216
生育保险	/

(二) 参保缴费明细:

金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202401	112200032509	17724	1417.92	已参保	/	
202402	112200032509	17724	1417.92	已参保	/	
202403	112200032509	17724	1417.92	已参保	/	
202404	112200032509	17724	1417.92	已参保	/	
202405	112200032509	17724	1417.92	已参保	/	
202406	112200032509	17724	1417.92	已参保	/	
202407	112200032509	19108	1528.64	已参保	/	
202408	112200032509	19108	1528.64	已参保	/	
202409	112200032509	19108	1528.64	已参保	/	
202410	112200032509	19108	1528.64	已参保	/	
202411	112200032509	19108	1528.64	已参保	/	
202412	112200032509	19108	1528.64	已参保	/	
202501	112200032509	19108	1528.64	已参保	/	
202502	112200032509	19108	1528.64	已参保	/	
202503	112200032509	19108	1528.64	已参保	/	
202504	112200032509	19108	1528.64	已参保	/	
202505	112200032509	19108	1528.64	已参保	/	
202506	112200032509	19108	1528.64	已参保	/	
202507	112200032509	17342	1387.36	已参保	/	
202508	112200032509	17342	1387.36	已参保	/	

备注:

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-02-26。核查网页地址：<https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下:

112200032509:中电科普天科技股份有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴企业社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)

日期： 2025年08月30日



6. 安全员（黄一峰）资质

6.1. 身份证



6.2. 安全员证书

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员	
安全生产考核合格证书	
编号: 粤建安C3 (2023) 0029709	
姓 名:	黄一峰
性 别:	男
出 生 年 月:	1983年12月22日
企 业 名 称:	中电科普天科技股份有限公司
职 务:	专职安全生产管理人员
初次领证日期:	2023年08月22日
有 效 期:	2023年08月22日 至 2026年08月21日
	
发证机关: 广东省住房和城乡建设厅	
发证日期: 2023年08月22日	

6.3. 工程师职称证书



6.4. 学历证书



6.5. 社保证明



验证码: 202508303501870216

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名: 黄一峰

性别: 男

证件号码: 440923198312225412

人员状态: 参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下:

(一) 参保基本情况:

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴173个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20110414
生育保险	/

(二) 参保缴费明细:

金额单位: 元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202401	112200032509	14773	1181.84	已参保	/	
202402	112200032509	14773	1181.84	已参保	/	
202403	112200032509	14773	1181.84	已参保	/	
202404	112200032509	14773	1181.84	已参保	/	
202405	112200032509	14773	1181.84	已参保	/	
202406	112200032509	14773	1181.84	已参保	/	
202407	112200032509	16011	1280.88	已参保	/	
202408	112200032509	16011	1280.88	已参保	/	
202409	112200032509	16011	1280.88	已参保	/	
202410	112200032509	16011	1280.88	已参保	/	
202411	112200032509	16011	1280.88	已参保	/	
202412	112200032509	16011	1280.88	已参保	/	
202501	112200032509	16011	1280.88	已参保	/	
202502	112200032509	16011	1280.88	已参保	/	
202503	112200032509	16011	1280.88	已参保	/	
202504	112200032509	16011	1280.88	已参保	/	
202505	112200032509	16011	1280.88	已参保	/	
202506	112200032509	16011	1280.88	已参保	/	
202507	112200032509	14320	1145.6	已参保	/	
202508	112200032509	14320	1145.6	已参保	/	

备注:

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印,作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明,向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查,本条形码有效期至2026-02-26。核查网页地址: <https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下:

112200032509: 中电科普天科技股份有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况,以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指:《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)

日期：2025年08月30日



7. 资料员（孟梦）资质

7.1. 身份证



7.2. 资料员岗位证书



7.3. 学历证书



7.4. 社保证明



验证码: 202508305318547986

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名: 孟梦

性别: 女

证件号码: 640202198402130545

人员状态: 参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下:

(一) 参保基本情况:

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴102个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20170301
生育保险	/

(二) 参保缴费明细:

金额单位: 元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202401	112200032509	12720	1017.6	已参保	/	
202402	112200032509	12720	1017.6	已参保	/	
202403	112200032509	12720	1017.6	已参保	/	
202404	112200032509	12720	1017.6	已参保	/	
202405	112200032509	12720	1017.6	已参保	/	
202406	112200032509	12720	1017.6	已参保	/	
202407	112200032509	14808	1184.64	已参保	/	
202408	112200032509	14808	1184.64	已参保	/	
202409	112200032509	14808	1184.64	已参保	/	
202410	112200032509	14808	1184.64	已参保	/	
202411	112200032509	14808	1184.64	已参保	/	
202412	112200032509	14808	1184.64	已参保	/	
202501	112200032509	14808	1184.64	已参保	/	
202502	112200032509	14808	1184.64	已参保	/	
202503	112200032509	14808	1184.64	已参保	/	
202504	112200032509	14808	1184.64	已参保	/	
202505	112200032509	14808	1184.64	已参保	/	
202506	112200032509	14808	1184.64	已参保	/	
202507	112200032509	12233	978.64	已参保	/	
202508	112200032509	12233	978.64	已参保	/	

备注:

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印,作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明,向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查,本条形码有效期至2026-02-26。核查网页地址: <https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下:

112200032509: 中电科普天科技股份有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况,以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指:《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)

日期：2025年08月30日



8. 劳资专员（李扬鹏）资质

8.1. 身份证



8.2. 高级工程师职称证书

广东省职称证书

姓名：李扬鹏

身份证号：441522198504212379



职称名称：高级工程师

专业：信息通信网络工程

级别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2024年6月23日

评审组织：广州市工程系列信息通信专业高级职称评审委员会

证书编号：2401001144872

发证单位：广州市人力资源和社会保障局

发证时间：2024年8月14日



8.3. 学历证书



8.4. 社保证明



验证码: 202508305615550753

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名: 李扬鹏

性别: 男

证件号码: 441522198504212379

人员状态: 参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下:

(一) 参保基本情况:

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴205个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20080801
生育保险	/

(二) 参保缴费明细:

金额单位: 元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202401	112200032509	17312	1384.96	已参保	/	
202402	112200032509	17312	1384.96	已参保	/	
202403	112200032509	17312	1384.96	已参保	/	
202404	112200032509	17312	1384.96	已参保	/	
202405	112200032509	17312	1384.96	已参保	/	
202406	112200032509	17312	1384.96	已参保	/	
202407	112200032509	17226	1378.08	已参保	/	
202408	112200032509	17226	1378.08	已参保	/	
202409	112200032509	17226	1378.08	已参保	/	
202410	112200032509	17226	1378.08	已参保	/	
202411	112200032509	17226	1378.08	已参保	/	
202412	112200032509	17226	1378.08	已参保	/	
202501	112200032509	17226	1378.08	已参保	/	
202502	112200032509	17226	1378.08	已参保	/	
202503	112200032509	17226	1378.08	已参保	/	
202504	112200032509	17226	1378.08	已参保	/	
202505	112200032509	17226	1378.08	已参保	/	
202506	112200032509	17226	1378.08	已参保	/	
202507	112200032509	14745	1179.6	已参保	/	
202508	112200032509	14745	1179.6	已参保	/	

备注:

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印,作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明,向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查,本条形码有效期至2026-02-26。核查网页地址: <https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下:

112200032509: 中电科普天科技股份有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况,以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指:《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)

日期：2025年08月30日



9. 材料员（王晓杰）资质

9.1. 身份证



9.2. 材料员岗位证书

证书编码: 0432211100017000601

住房和城乡建设领域施工现场专业人员
职业培训合格证

 姓 名: 王晓杰

身份证号: 430124198403038672

岗位名称: 材料员

参加 2022 年度住房和城乡建设领域施
工现场专业人员职业培训, 测试成绩合格。

 扫码验证


培训机构: 长沙建筑工程学校
发证时间: 2022年06月30日

查询地址: <http://www.hnjsrcw.com>

9.3. 工程师职称证书



9.4. 学历证书



9.5. 社保证明



验证码: 202508305335293306

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名: 王晓杰

性别: 男

证件号码: 430124198403038672

人员状态: 参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下:

(一) 参保基本情况:

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴207个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20080601
生育保险	/

(二) 参保缴费明细:

金额单位: 元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202401	112200032509	18321	1465.68	已参保	/	
202402	112200032509	18321	1465.68	已参保	/	
202403	112200032509	18321	1465.68	已参保	/	
202404	112200032509	18321	1465.68	已参保	/	
202405	112200032509	18321	1465.68	已参保	/	
202406	112200032509	18321	1465.68	已参保	/	
202407	112200032509	18115	1449.2	已参保	/	
202408	112200032509	18115	1449.2	已参保	/	
202409	112200032509	18115	1449.2	已参保	/	
202410	112200032509	18115	1449.2	已参保	/	
202411	112200032509	18115	1449.2	已参保	/	
202412	112200032509	18115	1449.2	已参保	/	
202501	112200032509	18115	1449.2	已参保	/	
202502	112200032509	18115	1449.2	已参保	/	
202503	112200032509	18115	1449.2	已参保	/	
202504	112200032509	18115	1449.2	已参保	/	
202505	112200032509	18115	1449.2	已参保	/	
202506	112200032509	18115	1449.2	已参保	/	
202507	112200032509	15109	1208.72	已参保	/	
202508	112200032509	15109	1208.72	已参保	/	

备注:

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印,作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明,向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查,本条形码有效期至2026-02-26。核查网页地址: <https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下:

112200032509: 中电科普天科技股份有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况,以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指:《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)

日期：2025年08月30日



10.质量员（罗星辉）资质

10.1. 身份证



10.2. 质量员岗位证

	
行业特需专业人员登记证书	
证书类型	通信、电子与智能化工程质量员
姓 名	罗星辉
性 别	男
出生年月	1981年07月
证书编号	通信(质量)字231600017
工作单位	中电科普天科技股份有限公司
有效期至	2028年06月12日
	发 证 机 关：中国通信企业协会
扫一扫二维码或登录 www.tzr.org.cn 官网进行真伪查询	初次发证日期：2023年06月14日
	延续发证日期：

10.3. 工程师职称证书



(颁证部门钢印)

姓名 罗星辉
Full Name

性别 男
Sex

身份证号 362204198107251018
ID Number

专业名称 电子技术
Speciality

资格名称 工程师
Professional Qualification

评审组织 成都市工程技术电子(电气)专业职称资格专家评审委员会
Appraisal Organization

评审时间 2018. 12. 26
Appraisal Date

批准时间 2019. 04. 22
Approval Date

查询码
Query Code

本证书表明持证人符合国家颁布的《专业技术职务试行条例》规定的相应专业技术职务任职条件，具备相应专业技术职务任职资格。

The certificate indicates that the holder has the qualifications of the related professional and technical positions as stipulated in the national regulations — Provisional Regulations for Professional and Technical Positions.



成都市人力资源和社会保障局制发
Chengdu Human Resources and Social Security Bureau

编号: 20190013289

10.4. 学历证书



10.5. 社保证明



验证码: 202508305339210079

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名: 罗星辉

性别: 男

证件号码: 362204198107251018

人员状态: 参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下:

(一) 参保基本情况:

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴73个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	200502
生育保险	/

(二) 参保缴费明细:

金额单位: 元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202401	112200032509	14556	1164.48	已参保	/	
202402	112200032509	14556	1164.48	已参保	/	
202403	112200032509	14556	1164.48	已参保	/	
202404	112200032509	14556	1164.48	已参保	/	
202405	112200032509	14556	1164.48	已参保	/	
202406	112200032509	14556	1164.48	已参保	/	
202407	112200032509	18048	1443.84	已参保	/	
202408	112200032509	18048	1443.84	已参保	/	
202409	112200032509	18048	1443.84	已参保	/	
202410	112200032509	18048	1443.84	已参保	/	
202411	112200032509	18048	1443.84	已参保	/	
202412	112200032509	18048	1443.84	已参保	/	
202501	112200032509	18048	1443.84	已参保	/	
202502	112200032509	18048	1443.84	已参保	/	
202503	112200032509	18048	1443.84	已参保	/	
202504	112200032509	18048	1443.84	已参保	/	
202505	112200032509	18048	1443.84	已参保	/	
202506	112200032509	18048	1443.84	已参保	/	
202507	112200032509	14632	1170.56	已参保	/	
202508	112200032509	14632	1170.56	已参保	/	

备注:

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印,作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明,向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查,本条形码有效期至2026-02-26。核查网页地址: <https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下:

112200032509: 中电科普天科技股份有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况,以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指:《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)

日期：2025年08月30日



11.质量员（赵雁）资质

11.1. 身份证



11.2. 质量员岗位证书



11.3. 高级工程师职称证书



11.4. 学历证书



11.5. 社保证明



验证码: 202508303869540466

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名: 赵雁

性别: 男

证件号码: 532901198002090319

人员状态: 参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下:

(一) 参保基本情况:

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴196个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20041216
生育保险	/

(二) 参保缴费明细:

金额单位: 元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202401	112200032509	17939	1435.12	已参保	/	
202402	112200032509	17939	1435.12	已参保	/	
202403	112200032509	17939	1435.12	已参保	/	
202404	112200032509	17939	1435.12	已参保	/	
202405	112200032509	17939	1435.12	已参保	/	
202406	112200032509	17939	1435.12	已参保	/	
202407	112200032509	18644	1491.52	已参保	/	
202408	112200032509	18644	1491.52	已参保	/	
202409	112200032509	18644	1491.52	已参保	/	
202410	112200032509	18644	1491.52	已参保	/	
202411	112200032509	18644	1491.52	已参保	/	
202412	112200032509	18644	1491.52	已参保	/	
202501	112200032509	18644	1491.52	已参保	/	
202502	112200032509	18644	1491.52	已参保	/	
202503	112200032509	18644	1491.52	已参保	/	
202504	112200032509	18644	1491.52	已参保	/	
202505	112200032509	18644	1491.52	已参保	/	
202506	112200032509	18644	1491.52	已参保	/	
202507	112200032509	13853	1108.24	已参保	/	
202508	112200032509	13853	1108.24	已参保	/	

备注:

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印,作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明,向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查,本条形码有效期至2026-02-26. 核查网页地址: <https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下:

112200032509: 中电科普天科技股份有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况,以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指:《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)

日期：2025年08月30日



12.施工员（赖嘉雯）资质

12.1. 身份证



12.2. 施工员岗位证书

证书编码: 0441710394417006283

住房和城乡建设领域施工现场专业人员
职业培训合格证



姓 名: 赖嘉雯

身份证号: 441721199401023048

岗位名称: 设备安装施工员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:

2023 年度, 继续教育学时为 32 学时。

2022 年度, 继续教育学时为 32 学时。



培训机构: 广东省

发证时间: 2021 年 09 月 30 日

扫码验证

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

12.3. 学历证书



12.4. 社保证明



验证码: 202508303665589610

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名: 赖嘉雯

性别: 女

证件号码: 441721199401023048

人员状态: 参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下:

(一) 参保基本情况:

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴72个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20160701
生育保险	/

(二) 参保缴费明细:

金额单位: 元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202401	112200032509	16821	1345.68	已参保	/	
202402	112200032509	16821	1345.68	已参保	/	
202403	112200032509	16821	1345.68	已参保	/	
202404	112200032509	16821	1345.68	已参保	/	
202405	112200032509	16821	1345.68	已参保	/	
202406	112200032509	16821	1345.68	已参保	/	
202407	112200032509	17500	1400.0	已参保	/	
202408	112200032509	17500	1400.0	已参保	/	
202409	112200032509	17500	1400.0	已参保	/	
202410	112200032509	17500	1400.0	已参保	/	
202411	112200032509	17500	1400.0	已参保	/	
202412	112200032509	17500	1400.0	已参保	/	
202501	112200032509	17500	1400.0	已参保	/	
202502	112200032509	17500	1400.0	已参保	/	
202503	112200032509	17500	1400.0	已参保	/	
202504	112200032509	17500	1400.0	已参保	/	
202505	112200032509	17500	1400.0	已参保	/	
202506	112200032509	17500	1400.0	已参保	/	
202507	112200032509	13765	1101.2	已参保	/	
202508	112200032509	13765	1101.2	已参保	/	

备注:

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印,作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明,向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查,本条形码有效期至2026-02-26。核查网页地址: <https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下:

112200032509: 中电科普天科技股份有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况,以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指:《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)

日期：2025年08月30日




六. 投标人履约评价情况

投标人履约评价情况

序号	项目名称	履约评价等级	评价时间
1	新乡市公安局智能交通维保服务项目	优秀	2023 年 5 月 25 日
2	广东省自然灾害应急能力提升工程预警指挥项目重点区域自然灾害监测预警子项目(佛山)	优质	2024 年 12 月 9 日
3	四川省交通运行监测与应急指挥系统二期工程（南充市）	良好	2024 年 12 月 23 日
4	包神铁路公司“基石”项目视频监控传输通道建设工程	优秀	2024 年 12 月 5 日
5	2023 年西藏联通通信网络工程服务月度考核（2023 大网施工）	优秀	2023 年 3 月 15 日

1、新乡市公安局智能交通维保服务项目履约评价

履约评价表

项目名称: 新乡市公安局智能交通维保服务项目维护合同		考核单位: 新乡市公安局交通管理支队	
运维单位: 中电科普天科技股份有限公司 (原广州杰赛科技股份有限公司)		项目编号: 新乡政采招标采购-2019-261、 2020ZBDL041 号	
服务周期: 2020 年 5 月-2023 年 5 月			
评估项	扣分值	评分标准	
人员配备	2	人员是否配备、稳定, 人员安排是否满足需要。项目经理、维护工程师不具备合同要求的相应资格或不能提供相应证书的, 每人扣 10 分。每发生一次项目组人员变换, 扣 2 分。共 10 分。	
日常考勤	2	项目经理和维护工程师须常驻项目现场, 并按要求到指定处签到, 出现迟到、旷工的, 迟到每人扣 2 分、旷工每人扣 5 分, 若当日有会议或其他重要事项则扣分加倍。共 10 分。	
配品配件	1	配品配件台账登记清晰, 出入库领用记录准确; 每月日常检查发现一次未登记扣 1 分、台账记录不清晰准确扣 1 分。共 20 分。	
工作效率	0	能否按时按质完成运维工作, 每逾期一天扣 2 分。共 10 分。	
响应能力	2	在约定的时间内不能按要求响应的每次扣 2 分。共 20 分。	
投诉与表扬	0	每发生一次非正式投诉查实后扣 5 分、正式投诉查实扣 10 分, 影响严重的最多可扣 30 分; 每发生一次正式表扬加 10 分, 最高该项加分不超过 20 分。共 30 分。	
总扣分	7	总分	93
总体评价	优秀		
考核细则说明: 考核 90 分以上为优秀, 80~90 分为良好, 70~80 分为合格, 70 分以下为不合格。			
考核单位 (盖章): 			
日期: 2023.5.25			

2、广东省自然灾害应急能力提升工程预警指挥项目重点区域自然灾害监测 预警子项目(佛山)表扬信

佛山市应急管理局

表扬信

中电科普天科技股份有限公司：

由贵公司承建的广东省自然灾害应急能力提升工程预警指挥项目重点区域自然灾害监测预警子项目（佛山）已通过我方组织的验收，项目建设范围内的各个系统目前运行正常、稳定。

在本项目的施工过程中，贵公司项目组成员 杨春、陈军、邱世坤、卢健文、黄肇舵、刘骄杨等同志统一思想、统一步调、科学组织、精心部署，严格按照施工技术步骤与措施施工，层层落实安全、环环紧扣质量，全力以赴做好各项工作。

贵公司克服本项目建设中面临的现场条件复杂、工期紧张、施工难度大等诸多困难，安全、高效、优质的圆满完成了本项目施工任务。在此，特向贵公司各级领导、本项目全体参战员工表示衷心的感谢和诚挚的问候！



3、四川省交通运行监测与应急指挥系统二期工程（南充市）表扬信

表扬信

中电科普天科技股份有限公司：

首先感谢贵公司对南充市交通运输运行调度中心在“四川省交通运行监测与应急指挥系统二期工程（南充市）”建设上的大力支持和配合。

在“四川省交通运行监测与应急指挥系统二期工程（南充市）”中，贵公司刘飞同志在本年维保工作上认真负责、技术优秀、工作支撑到位，有效的支撑了我单位本年该工程各系统的良好运行。

对此，我单位特别为中电科普天科技股份有限公司在该项目人员刘飞同志予以书面表扬，希望在后面的工作中贵公司继续给予我单位技术支撑及人员配合，认真务实的做好各项工作，共同更好的完成该项目的后续工作。

南充市交通运输运行调度中心

2024年12月23日



4、包神铁路公司“基石”项目视频监控传输通道建设工程表扬信

国能包神铁路有限责任公司

表 扬 信

致中电科普天科技股份有限公司：

贵公司承建的包神铁路公司“基石”项目视频监控传输通道建设工程等两项施工项目自开工以来，在贵公司项目团队全体人员共同努力下，保质保量地完成了各项节点目标，赢得了我单位及相关各方的认可和赞扬。

在工程建设过程中，贵公司对本项目高度重视，施工期间面对现场协调工作繁多、工期紧、持续强降雨等诸多难点，项目团队成员齐心协力、尽职尽责、积极主动、协调推动各项工作有序开展，展现了顽强拼搏、迎难而上、攻坚克难的战斗精神。

在此，我们对贵公司在施工过程中全心全意的服务、努力付出的精神，特向贵公司包神铁路“基石”项目团队全体人员给予表扬。感谢贵公司做出的积极贡献，望贵司继续发扬艰苦奋斗的工作作风，持续弘扬敢为人先的企业精神，展现央企使命担当，全力以赴，攻坚克难，再创佳绩！

国能包神铁路有限责任公司

生产技术部
2024年12月5日

5、2023 年西藏联通通信网络工程服务月度考核（2023 大网施工）

中国联合网络通信有限公司西藏自治区分公司

WTZ2023031639603926

关于公布2023年2月服务商考核结果的通知

根据《2023年中国联通西藏分公司通信网络工程服务商管理办法》，现将2023年2月服务商月度考核结果予以公布，月度考核结果如下表：

类型	服务商	考核得分
2023年大网施工	中电科普天科技股份有限公司	90.70
	西安汇诚电信有限责任公司	89.10
	天津京信通信系统有限公司	88.90
	西藏国瑞通信技术有限公司	84.90
	中邮建技术有限公司	87.20
	黑龙江电信国脉工程股份有限公司	86.90
2022年大网施工	山东省邮电工程有限公司	83.40
	中国通信建设第三工程局有限公司	87.80
机房土建施工	四川洪公泰建设工程有限公司	95.00
	多信慧网（北京）科技有限公司	90.00
	西藏宏图建筑有限公司	90.00
	西藏东兴建筑有限公司	90.00
	西藏锦鸿建筑有限公司	95.00



2023年大网监理	四川公众项目咨询管理有限公司	85.13
	厦门纵横建设监理咨询有限公司	88.57
局房土建监理	四川公众项目咨询管理有限公司	95.00
2023年大网设计	中电科普天科技股份有限公司	89.50
	中讯邮电咨询设计院有限公司	88.80
局房土建设计	山西信息规划设计院有限公司	90.00
普服	黑龙江电信国脉工程股份有限公司	91.10
	西藏国瑞通信技术有限公司	92.75
	中电科普天科技股份有限公司	92.75
迁改	西藏国瑞通信技术有限公司	91.38
	中电科普天科技股份有限公司	93.12
	西安邮电学院邮电技术公司	93.30
	哈尔滨新迪建筑智能工程有限公司	87.25

请各建设单位严格按照服务商管理办法要求，按照通信施工、监理、设计月度考核表做好月度考核评价工作，每月10日前完成上一个月考核结果系统填报及反馈工作。

请各服务商负责人于本月20日前确认2月考核结果，有意见及时反馈，在截止时间内仍未确认的视作无意见。



深圳市深汕特别合作区房屋建筑和市政工程不转包挂靠承诺书

建设项目名称	深汕锐博特创新产业园室内信号覆盖系统工程		
合同名称	深汕锐博特创新产业园室内信号覆盖系统工程合同		
建设单位	广东深汕投资控股集团有限公司		
代建单位	深圳市深汕国际汽车城（集团）有限公司		
监理单位	/		
施工单位	中电科普天科技股份有限公司		
工程详细地址	位于深圳市深汕特别合作区鲘门高铁站东北面		
不转包挂靠的承诺	我司承诺：我司严格遵守《深圳市制止建设工程转包、违法分包及挂靠规定》[市政府令（第 104 号）]及住建部《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法（试行）》（建市[2014]118 号）（上述办法及规定如有更新，则以更新后的办法及规定为准），本合同工程不转包挂靠。		
施工单位盖章	单位（公章）：  时间：2025 年 9 月 18 日		
施工单位法定代表人签字	本人作为施工单位的法定代表人郑重申明，本人已对本单位的上述承诺进行核实，本人确保该承诺真实、有效，如有虚假，本人愿意承担一切法律责任。 法定代表人（签字或盖章）：  时间：2025 年 9 月 18 日		

招 标 人 ： 深圳市深汕国际汽车城（集团）有限公司

招标代理机构：

编 制 日 期 ： 2025 年 08 月 29 日

承诺函

致：深圳市深汕国际汽车城（集团）有限公司

我公司郑重承诺，在参与本次深汕锐博特创新产业园室内信号覆盖系统工程的投标过程中，所提交的一切资料（包括但不限于企业资质证明、业绩证明、相关人员资质证书及其他相关文件等）均真实、准确、完整、有效。我们承诺没有隐瞒或虚假陈述任何与投标有关的信息。如有需要我们将配合贵公司进行必要的核查和调查，若未按要求配合核查和调查所产生的不良后果由我公司自行承担。

我方经认真考虑，现向贵方做出如下承诺：

（1）我方将按照招标文件的要求配备包括项目负责人（项目经理）、技术负责人、安全负责人、各专业工程师等项目管理班子成员的核心成员，并及时任命与投标文件所载项目管理班子成员一致的核心成员，确保及时到岗到位。

（2）我方拟派的项目负责人（项目经理）未同时在两个或两个以上工程项目担任项目负责人（项目经理）。拟派项目管理班子成员未在其他项目担任任职项目数量达到规定限额的项目负责人的情况。

（3）我方承诺一旦中标，在项目执行过程中不变更拟派的项目负责人（项目经理）。

如违反以上承诺，贵方可以取消我方中标资格，单方面解除合同，并愿意承担由此带来的一切后果。我公司保证在本次投标中无弄虚作假行为，且未与其他投标人、招标人及评标专家串通投标等违规行为。一旦发现我公司所提供的资料存在任何虚假、伪造或隐瞒的情况，愿意承担由此产生的一切法律责任和后果，包括但不限于取消投标资格、取消中标资格、解除合同、已进场的无条件退场、记录不良行为、赔偿招标人的所有损失、接受相关部门的处罚等。

投标单位（盖章）：_____

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：_____

日期：2025年9月18日

廉政承诺书

根据有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，中电科普天科技股份有限公司（以下称承诺人）特向深圳市深汕国际汽车城（集团）有限公司（以下称招标人）作出如下承诺：

- 一、不向采购相关人员赠送礼金、礼品等财物。
- 二、不为采购相关人员报销或补贴应由员工个人承担的费用。
- 三、不安排采购相关人员参加宴请、娱乐、旅游等活动。
- 四、不为采购相关人员接受他人利益输送创造条件或提供便利。
- 五、不与采购相关人员或其他供应商串通、舞弊，操纵或以其他方式影响采购结果或谋取利益。
- 六、不伪造、变造或提供虚假资料。
- 七、不采取恶意低价或哄抬价格等行为影响采购工作正常进行。
- 八、无正当理由不对采购程序提出异议或恶意投诉。
- 九、不向采购相关人员探询采购有关信息，编造或者传播虚假信息。
- 十、不泄露采购过程中知悉的有关单位和个人的敏感信息和涉密信息。

承诺人及其工作人员若违反以上承诺，同意按以下方式处理：

- 一、投标文件按无效标处理，没收投标担保；
- 二、相关人员依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；
- 三、给招标人单位造成经济损失的，视损失程度予以赔偿；
- 四、列入招标人诚信黑名单，半年内禁止参与招标人集团公司及下属公司任何项目的投标；

五、情节严重的，招标人可建议建设主管部门给予承诺人一至三年内不得进入其主管的建设市场的处罚；

六、触犯法律的，按法律规定由国家司法机关处理。

本承诺书有效期为签署之日起至该工程项目缺陷责任期满之日止。

若发现相关人员存在违反廉洁纪律问题，承诺人应及时向招标人举报投诉，廉政投诉受理方式：

廉政热线：0755-2210-6037

廉政投诉邮箱：sstkjb@163.com

廉政举报箱：广东省深圳市深汕特别合作区创元路日新楼一楼

来信来访地址：广东省深圳市深汕特别合作区创元路日新楼二楼纪检监察室（邮编：518200）

承诺人：_____（盖章）
法定代表人：_____（签字）
或其授权的代理人：_____（签字）
日期：2025 年 9 月 18 日

